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OBJET :

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES DE LA REGION FES MEKNES A FES AUX RESEAUX

D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE FES




CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Appel d’offres N°®  ..ooovviiiiinnnnnn

Passé conformément aux dispositions de I'alinéa I de l'article 19, Palinéa 1 de Particle 20 et ’alinéa 3 paragraphe b de
’article 20 du réglement propre de la Fonciére CMC SA.

ENTRE : La foncidre CMC, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage », représenté par Mme Loubna Tricha ou son
délégué.

D’UNE PART :
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1. Cas d’une personne morale

La société ................. représentée par M@ ..o, , Qualité tnniiicene
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Désigné ci-apres par lc terme « ]_‘.ntrepreneur »

2. Cas d’une personne physique
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Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M................. (prénom, nom et quahtc), en tant que

mandataire du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n® (RIB sur 24
chiffres)............. Ouvert auprés de (DANQUE) ... ...vviiriininiiiiinii e e
Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur »
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CHAPITRE I :
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES




ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet les travaux de raccordement de la cite des métiers et des compétences de
la région Fés Mekneés 2 Fés aux réseaux d’assainissement de la ville de FES.

ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION
APPLICABLE

La Fonciére CMC SA a confié 4 ’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du travail (OFPPT) la
mission globale de maitrise d’ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maitre d’Ouvrage Délégué (I’OFPPT) agira pour I’accomplissement de la mission qui lui est confiée au
nom et pour le compte du Maitre d’Ouvrage (La fonciere CMC).

A ce titre, le présent appel d’offres est passé conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et de I’alinéa
a) du paragraphe 1-3 de I’article 19 et de I’alinéa b) du paragraphe 3 de I’article 20 du réglement propre de la Fonciéere
CMC SA.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux de construction portent sur [’exécution des travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement de la ville
de Fés.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
Les obligations de I'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des documents
suivants :

a) Documents constitutifs du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers de prescriptions des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans techniques d’exécution établis par I’entrepreneur et approuvés par la société délégataire de la gestion du

réseau d’assainissement de la ville.

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’état

(C.C.A.G-T) approuvés par le décret n°2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016).
En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.
a) Documents généraux et spéciaux

1) - Le réglement propre de la Fonciére CMC SA ;
2)  Le décret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).
3)  La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.
4)  La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.
5)  Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu’il a été modifié et complété.

6)  Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7)  Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation de travail

8)  Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi #° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics —

9)  Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif 4'la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement g\t' leéf-textes le modifiant ou e
complétant. \ =
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10) Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de travaux
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publics

11) [Iarrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12) I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics.

13) Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

14) Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15) Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16) Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17) L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18) Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements en
vigueur

NOTA :

I1 ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux 7 jours calendaires A dater du lendemain

conformément a ’article 10 ci-dessous. du jour de la notification de I’ordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.

Cabhier de chantier Avant tout commencement des travaux

Plans de recollement 7 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux

Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur déclare :

~  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour
lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

- Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails. \

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage presente par elle et de nature a
donner lieu & discussion. . ‘



Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles au projet. Ces modifications seront
traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu 4 une quelconque
plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée & l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours a compter de la
date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de article 36 du réglement propre de la
Fonciére CMC SA.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés notification de son approbation par la Fonciere CMC
et son visa éventuel du contrdleur d’Etat du maitre d’ouvrage délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé 4 Deux (02) mois de calendrier grégorien et s’applique a 1°achévement de tous
travaux incombant & I’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux. Ce délai commence a courir & compter de la date de commencement des travaux fixé par ordre de service.

8.3 — Pénalités
8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de I’article 8.2

A défaut par I'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour cent (1%) par jour calendaire de retard du montant du marché initial
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans la masse
des travaux.

Le délai s’applique & I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état y compris le repliement des installations
des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser le
Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Cing jours (05) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer A cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par
le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards a prononcer la
réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 |’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du
C.C.AG-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chagque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la Direction du chantier objet
de I’article 15.2, fera I’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour cent (0.1%) du montant du marché
initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné & deux pour cent (2%) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation
dans la masse des travaux.

8.3.3 Non respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation /
En cas de résiliation, ’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformémenta Iarticle 70 du C.C.A.G-T.
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Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :
|- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes pluies seront
justifiées par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale
2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales & 0°C. Les basses températures seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre
d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont
produits.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service motivés
d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et indépendants de sa
volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée égale au nombre de
journée au cours desquelles les travaux était en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
I’entrepreneur.

Le délai supplémentaire fera ’objet d’un avenant.
6 —Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par avenant pour
tenir compte des travaux correspondant & I’augmentation dans la masse des travaux décidée par le Maitre

d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre
prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de sept jours (7 jours) a partir du lendemain de la notification de I’ordre de service de commencer les
travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant
I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier
d'exécution des travaux selon lequel il s'engage 4 conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications
utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, I'administration fera
application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu 4 jour sous la surveillance du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise & jour. ,o"“""

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre 4 une,indemnité, de faire
’ . . P . s ‘ AL \ u
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de servige. ©'"" ‘
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En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque semaine, 4 un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, a cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.



ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les défauts
constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux régles de l'art
et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation importante
de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a convenir les
défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu'une
nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premicre visite ont été
effectudes. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera A courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en état des
lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de Particle 25 ci-dessous. La réception
provisoire sera prononcée conformément a ’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera & courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a I'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la réception
provisoire et ce conformément a ’article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer a
ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée 4 la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis  la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ot I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception définitive,
le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur, les
opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixieme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes. 7

A b ot
La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du-montant initial du marché,

augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. .

Service \
Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande de I’Entrepreneu, par e calftiqu personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle etisolidaire qui en tient

J
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lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue de garantie de chaque

décompte.
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une main
levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément & I’article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire 4 constituer est fixé a :
22 000,00 Dirhams (Vingt-deux mille dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au dirhams
supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par ’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et demeure
mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a
Iarticle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et
dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 — REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront fixés
dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un technicien qualifié assurant la Direction du chantier et habilité
a prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement doit
étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai de trois (03) jours aprés la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de I'encadrement
du chantier, la notification doit en étre faite a 'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement dans un délai de trois
(03) jours au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres:proposés s’effectuera sur la base
des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au-moins équivalentes a celles des
profils initiaux.

nee N 2\
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ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période de
responsabilité légale et a la compléte décharge de I'administration.

Il devra soumettre a I'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus & jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier 4 ceux concernant la
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie, d'hygiéne,
de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de la Sécurité
Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, 4 son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient
imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les
réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés
et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques
de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux ou
a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre d’ouvrage
et par la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la ville sur les dispositions d'ensemble ou de
détail ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le maitre d’ouvrage et la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville.

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre
accés de ses chantiers aux ingénieurs et agents de la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la
ville chargés du controle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute piéce du marché et leur fournir tout
renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux confiés a
['Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des foumisseurs.‘

Il est précisé que les demandes de renselgnements adressées a |'Entrepreneur par Ie Maitre d’ouvrage e pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni ‘entraineriua partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et 'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

’

11

=S



En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est propre a l'intérieur
des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux ou
sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

11 informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la situation des
effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra 4 la disposition de celui-ci tout documents relatifs a I'exécution des travaux.

11 adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque semaine pour la semaine écoulée, un rapport illustré par des photos
en cinq exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre
d'Ouvrage.

Les membres de I’équipe de I’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier et
de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces
conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du
Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon larticle 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis & la disposition de I'entrepreneur est fixé a cinq (05) jours calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre 4 'agrément du Maitre d’ouvrage et a la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville un échantillon de chaque espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer.
[l ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la
société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la ville.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e Les essais nécessaires 4 ’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;

e Les essais de controle des matériaux mis en ceuvre.
Il appartient & ’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément.
A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I’entrepreneur, dans
un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.
Ces essais de contrle sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT 7 NS\

Au fur et 4 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouVrage 6 t[rages (pliés au format
21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins cotés des ouvrages réalisés. ‘

- -
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L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mémes modalités prévues par la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics. Ainsi le nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage déléguée remet au
titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire
unique » diiment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former titre
pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436
(19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant
précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Fonciére CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins
du Directeur Général de I’O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de ’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciére ou son délégué le cas
¢chéant.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont a
la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du marché
peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par I'article 152 du décret n°2-22-431 du 08
mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, ’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de cing (05) jours au cours desquels |’entreprise sera tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,
I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par I’article 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) a partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir a
ses frais.

[l reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de l'exécution
des travaux.

WO Y
OV Y e

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vig’ﬁeur

Si I’entrepreneur n’a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obhgations pre‘vues par |’ artlcle 76

du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par I’article 79 du CCAG-T. | gtudes \ ¢
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ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de la
construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des
tiers sur son chantier ou dans les bitiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES - INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I’article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire & la volonté
du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.

1 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe II
- 9 de ’article 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans pour
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des
plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION

Lorsque le Maitre d’ouvrage présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il sera appliqué les
dispositions prévues a Iarticle 45 du CCAG-T.

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant de suivre le

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles par semaine)
sera remise, au fur et 4 mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numeérique).

i ‘.
eVl

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPI—HOUES""

5\ patiments / .
L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages a
ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit a I’ordre conformément a la loi n°30-93.

— .
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ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, [’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations justifiant
la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents  I’exécution du marché, a savoir celles se
rapportant :

a)

b)

c)

d)

Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une assurance
conformément 4 la [égislation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités Iégales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de |’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
consigner sur le cahier de chantier.

A la responsabilité civile incombant :

A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de I’entrepreneur,
quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de
ses installations ou de ses matériels.

A Dentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage 4 accéder aux chantiers,
jusqu’a la réception définitive.

Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance
correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maitre
d’ouvrage.

Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du fait
de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de la

victime ou de 1’assurance « Accident du travail ».

Aux dommages a I’ouvrage ; 4 ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des travaux et

jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou

mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol,
détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque I’ordre de service notifiant I’approbation du marché & I’entrepreneur prescrit également le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si Pentrepreneur a produit les attestations d’assurances prévues au
paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-

dessus.

Les cop

[ 1t

ies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

<

15



4- si ’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application des
mesures coercitives prévues par ’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues & I’article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police d’assurance
de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si ’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

11 ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux quantités
réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec présentation
des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
|’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a |’'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément 4 la Iégislation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pieces du marché (conformément a I’article 7 du
CCAG-T)
ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DEFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre I'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articles 81,
82, 83 et 84 du CCAG-T. =

\
o\

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
o ervice
L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier : = | etude

C

- Le cahier de chantier qui est mis 4 la disposition du maitre d’ouvrage par I’entreprencur ol sont consignés, au fur et a
mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du marché, les incidents survenus au cours de I’exécution
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du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit 4 I’intérieur des constructions. Il en est de méme pour
les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a |’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par les
prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de la situation
des ouvrages A exécuter ; de la nature et de ’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens d’accés ou de
circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de
I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du marché
et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chantiers. Dans le cas ou
des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent 4 I’installation des chantiers, |’entrepreneur peut
demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation locale pour I'usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises
a sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales 4 respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il faut
veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ la disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et lunettes.

- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité trés claires
(point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)

3/ 11 faut veiller  l'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés.
4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier.

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans visés
par la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la ville et aux textes généraux, normes en vigueur
documents spéciaux de la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la ville.

L’entrepreneur est invité & se mettre en rapport avec la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de
la ville en vue d’exécuter les prestations sous le contrdle de la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement
de la ville.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en v1gueur [Is seront faits obligatoirement par un
laboratoire agréé. "
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des reclplents ou éléments de matériaux disponibles a des
prises de préléevement pour études, essais ou analyses. [ f A

& celv!
Les essais de matériaux installés par 'Entrepreneur sont a sa charge,i‘ains;i queitous les ingrédients ou fluides nécessaires
i ces essais. \ pald ‘
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Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.
ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de sept jours (07) a dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les
travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage et par la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville, les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage et la société délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la ville peuvent exiger qu'elles
soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, 'Entrepreneur aura a passer
commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier.

Il est spécifié que I'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage et la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux
conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir 4 I'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respect,
I'entrepreneur devra dans un délai de sept jours (7) a partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer
un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de rattraper le
retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent
CP.S,

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Le prestation objet du présent marché est réputée corps d’état principale. Lerecours 4 la sous-traitance n’est pas prévu
au titre de ce marché.

ARTICLE 47 : PRIX

I est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et
difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité 'emplacement de la future construction, s'étre
rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les
précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme 4 toutes les régles de I'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens 4 mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.), sont
compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet ;

Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

~ Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications

O
o

particuliéres du marché ; :
— Latotalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'executlon des‘ouvrages appomtements salaires, frais
de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute namre etc J

— Les moyens 4 mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;
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— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire & la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;
— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements
qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de I'entreprise, y
compris I'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de |'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les

dépots de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant de
I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de I’article 15 du décret n°2-22-431 et
de P’article 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement & I'époque de base définie ci-dessous
des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le
montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

[0,15+ 0,85 TR2 ]

Po TR20
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
Po : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

TR2 : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision. Relatif aux travaux d’assainissement.
TR20 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux d’assainissement & 1’époque de base

P /Po : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : TAXES ET MODALITE DE PAIEMENT

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris
la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative & la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chomeurs en
quéte d'emploi.

11 devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans I'obligation de procéder a de
nouveaux embauchages.

1l devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera entiére.
Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en
indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement et qui est renvoyée a ce bureau
soit par [’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

,)\\ y

I est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travall des ouvrlers et employés sont applicables
au présent marché. [ gem\t®
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ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites
concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et a la volonté du Maitre d’ouvrage et de la société
délégataire de la gestion du réseau d’assainissement de la ville.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contréle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville auront libre accés au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen,
les échantillons de matériaux et de matériel & mettre en ceuvre. La société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux essais,
prévus par le C.P.S.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a Particle 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 55 : PROMOTION DE I’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément a |’article 149 du réglement propre de la Fonciére CMC SA a recourir a la main-
d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé 3 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.
On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet du
marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROI D’AVANCES

Aucune avance n’est prévue au titre du présent marché.

oervice
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CHAPITRE I1 :

CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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Conformément a I’article 5 du réglement propre de la Fonciére CMC SA, toutes les marques commerciales des produits
ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

-Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux exigences de la société délégataire de la gestion du réseau
d’assainissement de la ville.

Prix n°01 : Terrassement en terrain de tout nature 3 une profondeur inférieur ou égale a 4m.

Les prix de cette série rémunérent, selon la nature du terrain y compris rocher, les déblais en tranchées de profondeurs
inférieur ou égale 4 4m pour réalisation des travaux d’assainissement notamment les collecteurs et les branchements et
les bouches d’égout isolées.
Les prix couvrent notamment :

« I'exécution du déblaiement proprement dit,

* le dressage des fonds de fouilles et parois (étaiement, blindages, ...),

» les surlargeurs pour regards et ouvrages,

* les surlargeurs des fouilles nécessaires a une exécution aisée des travaux,

» I'évacuation des terres excédentaires ou inaptes a la réutilisation en remblai & un endroit désigné par le M.O.
ou a la décharge publique,

* Les frais de mise hors d'eau du chantier (asséchement et épuisement),

* Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrage existants (route, acces...),

PAYE AUMETRE CUBE

Prix n°02 : Terrassement en terrain de tout nature 3 une profondeur supérieur a 4m.
Les prix de cette série rémunérent, selon la nature du terrain y compris rocher, les déblais en tranchées de profondeurs
supérieurs 4 4m pour réalisation des travaux d’assainissement notamment les collecteurs et les branchements et les
bouches d’égout isolées.
Les prix couvrent notamment :

« I'exécution du déblaiement proprement dit,

* le dressage des fonds de fouilles et parois (étaiement, blindages, ...),

* les surlargeurs pour regards et ouvrages,

» les surlargeurs des fouilles nécessaires a une exécution aisée des travaux,

» ['évacuation des terres excédentaires ou inaptes a la réutilisation en remblai & un endroit désigné par le M.O.
ou 4 la décharge publique,

* Les frais de mise hors d'eau du chantier (asséchement et épuisement),

* Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrage existants (route, acces...),

PAYE AU METRE CUBE
Prix n°03 :Lit de pose en sable
Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place d’un lit de pose en sable sur une épaisseur de 15cm pour pose des
canalisations sur terrain compacté. Il comprend la fourniture, le transport et la mise en place du matériau.

PAYE AU METRE CUBE
Prix n°04 :Remblai primaire en tout venant de carriére
Ce prix rémunére les remblais en tout venant de carriére pour le remblaiement des tranchées jusqu’a 30 cm au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation, et ce sur la totalité de la largeur de Jéatranchée, et des ouvrages annexes.

( ¢ ""PAYE AUMETRE CUBE
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Prix n°05 : Remblayage des tranchées avec des matériaux de substitution et/ou réu\.}ﬁsa ion (jes deblals comme remblai
secondaire y compris criblage. \ %\

Le prix concerne les remblais en terre criblée (mailles 5x5¢m) présentant une granufémefne contmua ‘réalisés par
engins mécaniques pour le remblaiement des tranchées, et qui sont constitués de matenaﬁknen nprovenance des zones
d’emprunt ou des déblais laissés en dépot sur le chantier apte 4 usage remblai agréé par le laboratoire.

11 s’applique au métre cube de volume de remblais aprés compactage, réalisé aux dimensions du projet calculé sur plan
comme pour les déblais. Le compactage & ’aide d’un compacteur a rouleau de modele approprié a 95% de I'O.P.M
par couches inférieures a 20 cm et [’arrosage sont compris dans ce prix ainsi que les essais de laboratoire 4 la charge
de I’entreprise et toutes autres sujétions d’identification de réglage et de finition.

PAYE AU METRE CUBE
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Prix n°06 : Conduites DN 1000mm en CAO 135 A ou Similaire.

Ce prix rémunére la fourniture a pied d'ceuvre et la pose de conduites DN 1000mm en CAO série 135 A ou
techniquement équivalent.

Il comprend la fourniture, le stockage, le transport et la pose y compris :

Transport de tout le matériel et de tous les matériaux du stock jusqu’au lieu de pose

Coupe des conduites et fagonnage des bouts

Mise en place des tuyaux et assemblage y |’exécution des joints au mortier n°1

Alignement et nivellement des conduites

Toutes sujétions relatives a la pose

Le linéaire effectif des canalisations qui sera pris en compte est celui qui correspond a la distance mesurée entre
regards, dimensions intérieures des regards non incluses.

PAYE AU METRE LENIAIRE

Prix n°07 : Construction des regards de visite sur conduite au-dela de DN 1000, en béton armé (dosé a 350kg/m?).
Ce prix rémunére la construction de regard de visite sur canalisations circulaires en béton B25 de dimensions
intérieures 100x100cm sous voie et comprenant

- Terrassement en terrain de toute nature

- Béton de propreté.

- Radier et parois de 1Scm d’épaisseur en béton armé y/c aciers.

- Tampons provisoires en béton armé

- Enduit sur le support et toutes les faces intérieures en mortier hydrofuges avec gorges a la bouteille

-Les essais

Ouvrage pay¢ a |’unité pour toute profondeur.
PAYE A L'UNITE

Prix n°08 : Fourniture, transport et pose de tampon et cadre en fonte ductile, cadre carré 850x850 et tampon circulaire

@600 classe D400 pour regard de visite.
Ce prix rémunére la fourniture et la pose des tampons circulaires @600 et cadres carrés 850x850mm en fonte ductile

classe D400 pour regards de visite.

PAYE A L'UNITE
Prix n°09 : Plus-value pour profondeur au-del de 3m

Ce prix rémunére la plus-value pour la profondeur des regards au-dela de 3m.
PAYE AU DECIMETRE

Prix n°10 : Fourniture et pose d’échelons de descente en acier rond galvanisé ou revétu en polymére.

Ce prix rémunére la fourniture et pose des échelons de descente des regards, en acier rond plein de diamétre minimum
de 20mm galvanisé & chaud ou revétue en polymere.
PAYE A L'UNITE

Prix n°11 : Réfection en enrobé 3 chaud 2 ’identique & I’état d’origine des chaussées goudronnées de 5 cm.

Ce prix rémunére les travaux de réfection et la remise en état d’origine des chaussées goudronnées en enrobé a chaud

de S5cm.
PAYE AU METRE CARRE

Le concurrent Le Maitre d’Ouvrage Délégué

Lu et Accepté




CHAPITRE IIT :

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE LA CITE DES METIERS
ET DES COMPETENCES DE LA REGION FES MEKNES A FES AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE FES
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o1 Terrassement en. terréln de tc'wt na:cure a M3 31,38
une profondeur inférieur ou égale a 4m
02 Terrassement en ter['a.ln dez tout nature a M3 3.506,93
une profondeur supérieur a 4m
03 Lit de pose en sable M3 150,00
04 Remblai primaire en tout venant de carriére M3 754,00
Remblayage des tranchées avec des
05 mater'laux‘ de substitution e_t/ou reutl.llsatlon M3 2.342,00
des déblais comme remblai secondaire y
compris criblage
06 C.on‘dulntes DN 1000mm en CAO 135 Aou ML 374,00
Similaire
Construction des regards de visite sur
07 conduite au-dela de DN 1000, en béton u 10,00
armé (dosé a 350kg/m?)
Fourniture, transport et pose de tampon et
cadre en fonte ductile, cadre carré 850x850
! 11,00
e et tampon circulaire @600 classe D400 pour U
regard de visite
09 Plus-value pour profondeur au-dela de 3m dm 151,00
Fourniture et pose d'échelons de descente
10 en acier rond galvanisé ou revétu en u 119,00
polymére.
Réfection en enrobé a chaud a I'identique a
11 |'état d'origine des chaussées goudronnées M2 24,00
de 5cm
TOTAL HORS TVA (a)
TAUX TVA 20% (b)
Total (a+b)
~ Fat ... conmonsassmnannsiineiasins i 1B mmmmamann
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