CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /.......... /23
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DU CENTRE DE

FORMATION OUED HASSAR A SIDI HAJJA)

Passé avec : {(Nom de l'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de {'article 91 et de l‘article 112 du réglement des

marchés de I'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014},

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par te terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
l. Cas de 'architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

M. e , architecte
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n° ............ en date du ...
Patente n° ..oee AFfilié & 1a CNSS 50US 1° e ADFESSC. i eecssssrcar s
Compte bancaire n°(RiB) ouvert auprés de
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constituéds aux termes de la convention de
groupement................. ({es référencas de la convention} ;

Architecte 1

1 TO— architecte agissant an son nom at pour son propra compte,
Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n® ......... en date du ...ccrvirs
Patente n® ...veve. Affilié & [a CNSS sous n®

AGFESSE & revrerrrevreeisiessreiecaresesssarmsenssssoumsssessassiensssessnssanssnsnes

Architecte 2

M. i architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n® e en date du ....ccceennen,
Patente n* ........... Affilié a la CNSS sous n°

-~

l\\&s’ {”



AQTBSSE © oo srrrvsverrere st srse st sessssssssnsssssrasresas sevavssisaresres

Architecte n:

M. cerrrreneee @rchitecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous fe n® ......... en date du ...oiiieees
Patente n® ..o,

Affitid 3 la CNSS SOUS N7 ovvvvrseecrsnreenns

AAFESSR 1 coervviiiirisninsn it coerr it ssm bt bbb sors s bt b s

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. .....oime-nee (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations, ;
Ayant un compte bancaire commun sous N° (RIB}..cvveeee OUVEFE QUDTES ccvruvecrersnmmensrmestiessiososens |

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3, Cas d'une Société d'Architectes

Y, I Architecte, (Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de la Soclété d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés, |

Au capital social .o
Autorisé 3 exercer |a profession d'architecte sous le n®.............. en date du |
PAtENe N® v eeeeenceneenae |
Affilide 3 1a CNSS SOUS N” e rermesinarens {
AdrESSE s s s e |
Compte bancaire n° {RIB) ........ccccene.. OUVETT QUPTES dEueiiicccrneriinnae 1
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ». ]
D'autre part, 1’

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Qbjet du contrat d'architecte

Le présent contrat 2 POUT OBJEL A ..o icsesnres e ssnesssrssrscsssresssssssnesns
SIS A vrrrrereeenrerenneer s e s -{Lieu de réalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet
Le projet a réaliser consiste en |a CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION OUED HASSAR A SIDI HAJJA)

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéclaux
L'architecte est soumis, en particufier, aux dispositions des textes suivants :

Loi n” 016-89 relative A l'exercice de la profession d'architecte et 3 l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia { 1414 (10 septembre 1993} ;

Loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morceilements promuiguée par Dahir n®
1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

Loi n°12-90 relative a 'urbanisme promulguée par Dahir n*1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

Loi n®* 69-00 relative au contréle financier de |'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003} ;

Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés pubiics.

Décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 {21 avril 1967) portant régiement général de comptabilité
publique tel qu'il a été modifié et complété ;

Réglement des Marchés de I'OFPPT,

Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008) reiatif au contréie des dépenses de I'Etat ;
Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publigue des collectivités locales et de leurs groupements ;

Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mai 2013) approuvant le reglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des pléces exigibles en application
de la législation relative 3 I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) i tous les travaux 3 usage administratifs, industriels ou d'habitat
et A tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l"article 53 de foi n° 12-90 relative a 'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

La conception du projet ;

L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particufier ceux a fournir 4 la commune pour I'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

Veiller 4 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturaie ;

Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

il est également chargé de :

Etablissement des avants métrés détaillés ;

Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

Animation et assistance a toutes les réunions de chantier,  raison d’au moins une (1) fois par quinzaine,
et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d’ouvrage ;

Réalisation des métrés ;

Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’'exécution des travaux et ce,
chague fin de mois. U'Architecte dispose d'un délai de Sept {07) jours pour cette opération. Passé ce
délal ia pénalité prévue a l'article 11 lui sera appliquée ;

Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.




Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé gue :

- La liquidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.

- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dshir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février
2015) portant promuigation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de 'OFPPT au titulaire du contrat ainsi gu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

- L'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
3 la charge exclusive du titulaire.

Article 6 - Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, definitif et exécutaire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’'Etat,

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Le contrat sera notifié & 'Architecte dés son approbation par FAutorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. La proposition financiére comprenant 'acte d'engagement et la propaosition d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. La proposition technigue.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans 'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 - Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous};
- Les décisions de résiliation prévues a I'articie 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifies.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu e timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résuitent des lois et réglements en vigueur

Article 10 - Dédlais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par I'architecte conformément a l'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marcheés de I'OFPPT précité.

Délais de remise

ase Contenu de 1a phase
Ph < P des documents

Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire {APS)}

A Avant-Projet Détaillé (APD)




Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution {PE)

Dossier de Consuitation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 2 la date prévue par 'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux par ['entrepreneur et prend fin a fa réception définitive des
travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours au maximum pour examiner les dossiers remis par
I"architecte 3 Iissue de 'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

Le défai d'exécution court a partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes 3 tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maftre d'osuvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour
ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chdmé, le déiai est prorogé jusqu'a la fin du premier
Jour ouvrable qui suit.

Article 11 - Pénalités pour retard dans F'exécution des prestations architecturales
En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés & I'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué une
pénalité journaliére fixée 3 1/1000%™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans ia remise
des documents.

Dans le cas de résitiation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de fa
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné A cing pour cent (5%} du montant des honoraires de I'architecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de 'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
cl-aprés.

En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant {accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par |'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes fes sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable 3 ['architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien "architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant fa péricde des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
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marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de {'art diment habilité a prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams} est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonndes 3 vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant,

En cas de retard prolongé {'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12 - Communications

Les communications de toutes natures relatives a 'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées 3 I'adresse indiquée par ies deux
parties,

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu
un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour a détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui Btre expédiées, & titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
¢lectronigue.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et |'architecte doivent étre consignées a leur envol ou
a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 - Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. fls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datéds, numérotgs et enregistrés
dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exermnplaires et notifiés a architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage |'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
Lorsque |'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immeédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve
». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa respansabilité, suspend 'exécution de 'ordre de service & moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7)
jours & compter de la réception des explications de l'architecte.

Toutefois, |'architecte doit refuser d'exécuter {e deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exempiaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de |'ouvrage ou constitue une menace pour ia sécurité.
L'architecte doit se baser & cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréie technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévy inftialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'architecte au sujet de {'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves,

Sous réserve de |'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si |'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maftre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de 'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser ['architecte par ordre de service de la date du commencement de
Fexécution des travaux au mains sept (7) jours avant ladite date.

Article 14 - Avenants




Il est passé des avenants :

»  Pour constater des modifications dans :
- La personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- la domiciliation bancaire de l'architecte.

»  Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;

*  En cas de force majeure tel que prévu 2 Farticle 25 ci-dessous pour canstater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiere de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par 'autorité compétente,

Article 15 - Piaces a délivrer a {'architecte

- Aussitdt aprés la notification de 'approbation du contrat, le mafitre d'ouvrage remet gratuitement a l'architects,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de {'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira & I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n‘exclut pas es opérations de vérification et de mise en concordance éventuelie, de
reconnaissance de I'état des lieux a la charge de ' Architecte,
Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur fes documents qui
ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, 'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir 2 fa réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le mattre d'ouvrage ou recueillies avec ['accord de celui-ci.

Article 16 - Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cahinet,

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de {architecte dont I'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, {'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
une autre commune. ’

Article 17 - Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs gue les personnes qualifiées pour ['exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifides.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans |'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative a l'exercice de fa profession
d'architecte et 4 l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 {10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir
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les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses empioyés conformément a la législation et 2 la
réglementation en vigueur,

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces
accidents sont a fa charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de rencuveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que fa période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus,

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que |'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
fa couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de [‘application des mesures coercitives prévues a 'article 41 ci-aprés, aucune maodification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans l'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans fa souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par ie maitre d'ouvrage.

Article 19 - Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. |I doit faire preuve de discrétion
professionnefle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans 'exercice de sa
mission. || ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, sighalées comme telles, qu'il aurait
regu de l'architecte.

Article 20 - Protection du secret

- lLorsque le conirat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
s0it dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont
applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a {'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret
du contrat,

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles
gul concernent le contrdle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer
pour 'exécution du contrat. '

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer |a conservation et la protection des éléments
du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le
maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du
secrat,

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni 3 une prorogation du délai
d'exécution ni & une indemnité.

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, I'architecte doit observer
les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délal d'exécution ni 3 une indemnité,

Article 22 - indépendance de 'architecte
1. Llarchitecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-3-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.



A cet effet, it ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature 3 compromettre son objectivité ou celle de ses agents.
L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2. Encas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe i du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des magquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage & faire mention du nom de Farchitecte dans toutes les occasions ot il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent natre a I'occasion ou au cours de I'exécution des
prestations sont acquis & l'architecte.

Article 24 - Commencement de |'exécution des prestations

Le commencement de [‘exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délal maximum de
trente {30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat,

L'architecte doit commencer les prestations & la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15&éme et le 30éme jour 3 compter de la date de notification de 'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant ['approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations,

Lorsque {'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, l'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25 - Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aoQt 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit & une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible fa poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit A l'initiative du mafitre d'ouvrage soit a la demande de l'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitdt apres |'apparition d'un tel cas, et dans un défai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par fettre recommandée établissant
fes éiéments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne paut étre accordée a I'architecte.

Article 26 - Ajournement de |'exécution des prestations

L'ajournement de |'exécution des prestations est une suspension de {'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée,

L'ajournement de |'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
['exécution. L'ordre prescrivant l'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de |'ajournement. Toutefois, ia reprise de |'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant fa date exacte
pour la reprise,

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6) mois, {'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre 4 aucune indemnité. La demande de résiliation n‘est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30} jours a partir de la date de la notification de
I'ordre de service prescrivant ['ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six {6) mois,




Article 27 - Décés de I'architecte

- Lorsgue le contrat est conclu avec un seul architecte, it est résilié de plein droit et sans indemnité st celui-ci
vient 3 décéder,

- Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder,
il est dressé un état contradictoire de l'avancement des prestations et 'autorité compétente décide s'il y a
liey de résilier sans indemnité ou de continuer ie contrat suivant I'engagement des autres membres du
groupement.

- Silasociété d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

- Larésiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la
date du décés de I'architecte.

Dans ce cas, {'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 3 la
profession conformément 2 I'article 35 de la loi n* 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civile ou physique de l'architecte

- -Sil'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de I'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immeédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation
et n'ouvre droit pour I'architecte & aucune indemnité.

- Encas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, 'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résiller le contrat sans que l'architecte puisse prétendre a
indemnité.

- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résifié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes lies a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29 - Madalités de réglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée.

- Pour la phase études, les honoraires de 'architecte sont calculds sur Ia base de l'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

- Pour la phase de suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecta sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de I'architecte

dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrble de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

l'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30 - Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a propose dans son offre, par rapport 2 l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de fa phase Taux de réglements d'honoraires
A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant-Projet Sommaire (APS) 10%
Avant-Projet Détaillé (APD) 0%
10

m§§£/ {



Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution {PE) et avant métrés détailié 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans le
cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a f'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans fa phase contrdle et suivi de Pexécution des travauy, si e montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelies dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par |'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus a [architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 - Caractére des honoraires de l'architecte
Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de Fexécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révision des honoraires
Les honoraires de 'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 - Modifications des travaux

Si pendant {'exécution des travaux, te maitre de {'ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou [‘augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, 1'architecte devra
s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut &tre prévu d'acompte gue pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et 3 mesure de I'avancement des missions de l'architecte dans les
conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un compte-rendu
de ['avancement des prestations.

La demande d‘acompte doit tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit Atre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tei que prévu par le
présent contrat,

Dans un délai d'un (1) mois & compter de |a remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage dolt natifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de "'exécution, les acomptes sont présentés au fur et 3 mesure de la présentation
du ou des décomptes de I'entreprise cu des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36 - Etat d'honoraires provisoires




Selon |a cadence prévue pour le versement des acomptes, le maltre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois 3 partir de la date de la demande d'acompte présentée par
I'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements d'acomptes
a l'architecte.

Une copie de I'état d*honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours a partir de Ia date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation
et a la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le régiement
définitif du contrat, & savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de ['état d'honoralres définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception definitive des travaux.

Si architecte refuse de signer |'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article,

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présents,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
fe montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie A I'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt {20) jours & compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprées.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a t'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de 'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif
est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne I'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur ['utilisation des résultats
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par |'article 23 ci-dessus, e maitre d'ouvrage peut :
- Utiliser fibrement les résuitats des prestations de F'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- Communiquer & des intervenants dans la réaiisation du projet, les résuitats des prestations, notamment
tes dossiers d'études et documents ;
- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ; cette
publication doit mentionner le nom de I'architecte ;
- Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat,

B - Droits et obligations de l'architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations 3 des tiers, a thre gratuit ou onéreux,
qu'avec ['autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle gui peuvent naftre a I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage i accepter la coflaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
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faites sur le chantier 4 I"occasion des tournées de service de 'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en
rien la responsabilité de FArchitecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner 3 ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas 'Architecte de sa
responsabilité,

Article 39 - Responsabiiité de {'architecte aprés la réception définitive

Dans las cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de bitiments nouveaux, 'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 aodt 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 - Résiliation du contrat d'architecte
La résiliation est une fin anticipée du contrat avant |'achévement total des prestations.
Elte est prise par décision de l'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service,
La résiliation prend effet 4 compter de la date fixee dans la décision de résiliation ou, 3 défaut d'une telle date,
4 la date de notification de cette décision 3 I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- Lorsque |'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans
les délais prévus par {'article 24 ci-dessus ;
- En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25
cl-dessus ;
- En cas de décés de {'architecte en application de |'article 27 ci-dessus ;
- Encas d'incapacité civile ou physique de |'architecte en application de I'article 28 ci -dessus;
- Encas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l"'article 11 ci- dessus ;
- En cas d'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci-aprés.
- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
- L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;
- Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;
- Les documents qui jui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour |'exécution du contrat.
- La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
- laliquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions
du contrat a fa date de la decision de résiliation.
- Encas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte I'ordre national
des architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la profession conformément
3 I'article 35 de la lol n” 016-89 précitée.

Article 41 - Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable & |'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas !
Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci--

dessus.

L'autorité compétente met en demeure |'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service
en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier & ces
manquements. ‘

Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze {15)
jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délfai, si Parchitecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, |'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans fes quinze {15) jours qui suivent ia fin du délai fixé dans {2 mise en demeure, la résiliation du
contrat,
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2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, st le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
fui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire 3 ses
obligations dans un délai qui ne peut &tre inférieur 3 quinze {15} jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, 'autorité compétente Invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans
le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue 3 I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement,

Si 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maltre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours & compter de la fin
du deélai fixe par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant 3 lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues 2 articles 96 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées,

Article 42 - Intervention de |'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, cette
derniére adresse a l‘autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage
fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente {30} jours. Passé ce délai, la requéte de 'architecte
est réputée rejetée.

Article 43 - intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Sil'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente {30} jours & compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a Fautorité compétente pour repondre, faire parvenir au du ministre
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accuse de réception, un memaoire ol il
indique les motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-
cing (45) jours a partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce delai, la requéte
de l'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante {60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires
définitif, 'architecte n'a pas porté ses réclamations devant fe tribunal compétent, il sera considéré acceptant
ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si f'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d'administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette

- décision sont appliguées 3 titre de réglement provisaire du différend ; le réglement définitif reléve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsgue le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent,

Article 44 - meédiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
mediation de ['ordre natienal des Architectes,

Article 45 - Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse
Les études d’esquisse ont pour objet de :




Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et
affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier 1a faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site,

L'architecte remet & cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing {5) exemplaires.

Article 47 - Dosslar d'Avant - Projet Sommaire (APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cinq (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveauy,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au
dossier ; '

- La note de présentation du projet au format A4, 3 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionneiles, leur répartition et leurs
liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

- L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix deétaillés architecturaux et techniques, et de
définir fa nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet, en cing (5} exemplaires, les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan cdté, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des bitiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles conventionnelles approprides ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles
pius grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenciature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- . Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49 - Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de 'ouvrage i la constitution et au dépdt du dossier ainsi gu'a I'obtention du permis
de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde 3 la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a obtention
de I'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'‘Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
I'autorisation de construire sont 3 la charge de I’Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur,

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire 3 I'obtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.
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L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére 3 le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a Fobtention du permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.
Toutefois, le mafire d'ouvrage est le seu! habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris l'administration,

L'architecte est chargé de ia fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire,

Article 30 - Dossler du Projet d'exécution {PE}

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans fe détail, sous
forme écrite et graphique, ies dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents 3 remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérigue, sont les suivants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirie, eau, électricitd, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préafablement fait objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec 'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- tes plans de détails spécifiques ;

- Lesplans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une honne compréhension
du projet et son exécution ;

- Avant métrés détaillé des ouvrages ;

- Estimation détailtée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51 - Assistance au maftre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste Je maitre d"ouvrage dans le cholx de la nature des prix du marché des travaux,
{a forme du marché en lot unigue ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel 4 la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints tes ptans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence a voix consultative. il porte son
assistance a la commission d'ouverture des plis pour Pouverture et |'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque l'une des entreprises [ui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et |es garanties
requises, il le signafe au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52 - Sulvi de I'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage

ordonne le commencement des travaux apres avoir pris possession de |'attestation d'ouverture du chantier

délivrée par I'architecte.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit

étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a Identité du projet ; la nature des travaux ; 'ldentité des

entreprises par corps d'état ; |'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents

du maitre d'ouvrage ; les visites de {'architecte et les réunions du chantier ; ies visites de l'ingénieur spécialisé,

I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la

construction,

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d'au moins une (1) fois

par quinze jours |

- les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des c&tes de seuil, contrdle

de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I'ouvrage
pour la bonne réalisation des ouvrages) ;
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- Llarédaction des rapports sur avancement des travaux et les visites de chantier;
- lavérification des plans de détail, éventuellement soumis par ['entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
- La vérification de la conformité des travaux aux pigces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exédcution des ouvrages.
- L'architecte procéde 2 la vérification des décomptes provisoires. ll vise le décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'cbtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre i cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule ses
reserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci jusqu'a |a levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en

contre calque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. I formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat,

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a l'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas oii les missions ou phases peuvent &tre exécutées concomitamment.
Chague mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par |'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15} jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou & l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans gue, pour autant, le
délai d'exécution puisse &tre modifié.

Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant {'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant fes modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date 3 faquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications,
Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a I'article
54 ci-dessus soit
- Accepter le rapport ou document sans réserve ;
- Inviter l'architecte a procéder 4 des corrections ocu améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de l'art ;
- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas
échéant.
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Si le maitre d'ouvrage invite {'architecte 4 procéder & des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a 'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de {'application éventuelie des dispositions de I'article 48
ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de l'architecte,

L'approbation par te maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par Farticle 54 ci-dessus et remis par
{'architecte vaut attestation de feur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elte résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour i'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu & un ajournement correspondant de {'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBJET : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DU CENTRE DE
FORMATION OUED HASSAR A SIDI HAJJAL

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ......{en chiffres et en lettres}
TAUX D'HONORAIRES: .o imneainensssissssnaiase e % {en chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : .........ccocecuiruenneae {81 chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR:

LU ET ACCEPTE PAR : {L'ARCHITECTE)

A.L.LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :

A ,LE:/




