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ROYAUME DU MAROC

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DE TRAVAIL

Appel d'Offres ouvert n® ............. /2025,

CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET CONTROLE DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE DANS LES METIERS DE L’ELECTRICITE,
L’ELECTRONIQUE ET LES ENERGIES RENOUVELABLES (ISMEEER) - COMMUNE DE MOHAMMEDIA.

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de Falinéa 1 du
paragraphe [-1 et de I’alinéa a) du paragraphe I-3 de de l'article 19 et de I’alinéa b paragraphe 3 de Iarticle 20 du décret
n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE :

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par Mme La Directrice Générale
ou son délégué, désigné ci-aprés par le "Maftre d'Ouvrage "',

D’UNE PART
ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété ................. représentée par M@ ... ,Qualité ...
Agissant au nom et pour le compte de ...c.oovniiiiiinn en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ..o Patente 1%, .. o
ICEn®. e, Registre de commercede .................o00 Sous fe NUMEro. .........c.ooevvnns
Affilig A la CNSS sous n°. ..o S

Adresse du siége social i

Faisant élection de domicile au ..........ooooiiiiiniiiiiiiii

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)...........cooviiiiniiiin e

Cuvert aupres de 1.

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BUREAU DE CONTROLE » ;

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte

Registre de commerce de ................... Sous le nUMEro.........oovieiiiivniiinnns
Patente n®.........oiiiiiiiiinnenn, ICE N
ATl & 1a CINSS S0US N0 i e et e e e £

Faisant élection de domiCile au .....ocooviiiiiiii i e
Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres)
Ouvert aupres de oo viviiiir e RN

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BUREAU DE CONTROLIE S

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention ...............ocvev i (les références
de la convention) ............coceveiniiininn : ’
Membre 1 :

Registre de commerce de .........covvvinvivieneninnnne Sous le nUMEro........ovvvininnnn,
AFFIliE 3 1a CINSS S0US 0.1ttt it e e e r ettt s

...........................................................................................

Ji 1 O P PP

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M................. (prénom,
nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n° (RIB sur 24  chiffres)............. Ouvert auprées de  (banque)

...............................................................

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BUREAU DE CONTROLE » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I : CLAUSES GENERALES — DEFINITION DE LA MISSION

ARTICLE I : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet de confier au Bureau de contrdle technique le CONTROLE ET OPTIMISATION
DES ETUDES TECHNIQUES ET CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT
SPECIALISE DANS LES METIERS DE L’ELECTRICITE, I’ELECTRONIQUE ET LES ENERGIES
RENOUVELABLES (ISMEEER) - COMMUNE DE MOHAMMEDIA.

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de l'alinéa
| du paragraphe I-1 et de ’alinéa a) du paragraphe 1-3 de de l'article 19 et de [alinéa b paragraphe 3 de article 20 du
décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’APPEL D’OFFRE- TEXTES GENERAUX

a- Piéces constitutives de ’appel d’offres

1- L’acte d’engagement ;

2- Le cahier des prescriptions spéciales ;

3- Le bordereau des prix — détail estimatif ;

4- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I'Etat (CCAG-EMO) ,

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant &
I’offre financiére tel que décrit par le décret n® 2-22-431 précité, ceux-ci prévalent dans l'ordre ot ils sont énumérés ci-
dessus.

b- Textes généraux
| ~ Le décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

2- Le cahier des clauses Administratives générales EMO, approuvé par le décret Royal n°2-01-2332 du 22 Rabii I 1423
(04/06/2002);

3—La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O. n®5170
du 18/12/2003).

4- le Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de fa loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics ;

5- Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires en vigueur ;

6- Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats, notamment son article 769 ;
7- Les dahirs du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 1944 en matiére de [égislation sur les accidents de travail ;

8- La circulaire 8.G.G. du 12.02.59 et l'instruction 23.59 du 06/10/59 relative aux marchés de iEtpt des établissements
publics et des collectivités locales ; . R

9- La circulaire du premier Ministre n® 397 (27 Moharram 1401} relative aux assumncesk}des 1|Sques s;tués au Maroc;
10- L’arrété n°2-3663 de la 13/07/2005 portant organisation financiére et comf;tqble dgl OEPPT o

11- L’arrété du Ministre délégué aupres de la Ministre de I’Economie et des Fmaflces, chal ¢ du budget n® 1692-23 du
4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures, des doc;qments et cles piéces relatlfs aux marchés
publics. '

1y , g

a) Textes spéciaux
- Lesrégles CCBA et BAEL ;

- Les régles neiges et vents 63 révisées en 1976
- Le réglement parasismique RPS 2011 en vigueur au Maroc ;
- Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961);




- Les régles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des régles et
spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

- Les réglements locaux concernant I'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

- La circulaire n® 1-61-SGG du 30/01/1961 relative a l'utilisation des produits d'origine marocaine ;

- Les normes marocaines concernant tous les lots ;

- Les normes frangaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes marocaines;
- Les DTU.

Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de l'acte d'engagement.
Le prestataire ne pourra en aucun cas, invoquer & son profit l'ignorance des dispositions de ces
documents.

ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D’APPROBATION

A/ Validité du marché
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par [ autorité compétente de 'OFPPT ou par son
délégataire et son visa par le Contrbleur d’Etat, lorsque ledit visa est requis,

B/ D¢lai d'approbation

L'approbation du marché doit étre notifiée & l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours & compter de
la date fixée pour ['ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de Iarticte 36 du décret n°® 2-22-431 précité.

ARTICLE 5 : PRESTATION A LA CHARGE DU MAITRE D*OUVRAGE

1l sera remis au Bureau de Contrdle technique les piéces suivantes :
- Les plans d’Architecture (APS, APD, Projets d’exécution et DCE) et les plans de détail des différents ouvrages
Constituant le projet.
- Les plans d’études techniques (Projets d’exécution et DCE) de ’ensemble des lots ainsi que les notes de calcul et
les plans de détails correspondants.
- Les résultats des investigations géotechniques concernant Y'identification des sols du site du projet.
-Les plans topographiques

ARTICLE 6 : DESCRIPTION DES PROJETS

La surface couverte globale de 'Institut est de Pordre de 4800m?. Elle est donnée a titre indicative, le programme
définitif sera arrété sur la base de I’APD architectural,

L’ Institut Spécialisé dans les Métiers de I'Electricité, L’Electronique et les Encrgies Renouvelables ISMEEER) &
Mohammedia sera constitué d’une administration et ses annexes, des structures communes, des espaces
pédagogiques et des locaux divers, Ces espaces se présentent comme suit :

v Administration et ses annexes !

Structure composée d’un bloc administratif composé de :
*  Un bureau du directeur
»  Un bureau assistante de direction,
= Une salle de réunion
»  Un espace bureau pour 3 personnes
= Une salle pour formateurs
*  Un bureau du surveiliant général
Ainsi que des espaces annexes tel que :
s Un local d’archivage
®  Data center
= Un magasin
[ |
| |

Bloc sanitaires administration.
Des locaux techniques




v Structures communes :

Espaces communs utilisés de maniére transverse par les stagiaires :

Accueil

Médiathéque

Amphi

Un centre de langues et soft skills qui se compose de :
- Salle multimedia/ E-learning (OFPPT Langues)
- Salle de langues (Cours Présentiel)
- Salle des Compétences comportementales
- Salle Culture du numérique et entreprenariats

Centre d’orientation professionnelle (COP)

Blocs sanitaires (1 femmes + | hommes)

Locaux techniques

v" Espaces pédagogiques :

Laboratoire Electronique Mécatronique

Atelier Electricité Industriel

Atelier Automatisme Régulation

Atelier Maintenance Mécanique

Atelier Energies Renouvelables et Efficacité Energétique
Salles logicielles

Salles de cours

Locaux techniques

v"  Locaux divers :

Blocs sanitaires pour stagiaires
Blocs sanitaires pour formateurs

v" Espaces extérieurs :

Un terrain omnisports avec des vestiaires G/F.
20 places de stationnement en minimum,

ARTICLE 7 : CONSISTANCE DE LA MISSION

Dans le cadre du présent marché, le bureau de contréle technique (BCT) assurera :

a)} Pendant la conception du projet

v L’établissement des rapports techniques, se pronongant sur la conformité des ouvrages et des installations rentrant
dans la réalisation du projet, 4 la réglementation en matiére de sécurité incendie et des risques de panique dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP),
Le contrdle technique porte sur les dispositifs de construction, des ouv1agcs et des mstallations comprenant

notamment :

S i {1

o Dispositions constructives générales et particuliéres leiatwe? a la stablilté ay feu des structures, la
détection et la paéventlon des dispositions incorrectes }us- tvis de la protectlon contre les risques

d’incendie et de panique, et moyens de secours. 2 fc»

Dispositions constructives générales et particulieres :elatﬁzes auw msta]lattons rentrant dans la

réalisation du projet. 'ﬁ ]

v’ Le contrdle technique des plans de I'ensemble des études en vue de la normalisaion des risques d'effondrement en
cours de travaux ainsi que le risque de désordres susceptibles de mettre en cause la responsabilité civile décennale
des constructions et résultant de I'¢laboration de ces plans,

v L’Etablissement de tout rapport demandé par les assureurs dans le cadre de la délivrance des polices de
responsabilité civile décennale des entreprises.

i



11 est convenu que ces risques sont ceux visés par des polices d'assurances professionnelles de responsabilité civile
décennale, 11 est entendu que la détermination des contraintes admissibles sur le sol de fondation est uniquement du
ressort d'un laboratoire agréé, et que ces résuitats seront communiqués au Bureau de Contrdle technique par le Maitre
d’ouvrage.

v La vérification des plans de structure et des notes de calcul (structure en béton armé, et/ou charpente métallique,
charpente bois ou autres), l'optimisation des éléments de la structure, des quantités d’acier, de béton, et/ou de
charpente métallique, de charpente bois ou autres.

v' La vérification et le contrdle des plans d’exécution et des notes de calcul ainsi que la vérification des descriptifs et
I’optimisation des articles  mettre en ceuvre pour les lots suivants : VRD, assainissement, terrassements, étanchéité,
électricité, plomberie sanitaire, gaz, protection et détection incendie, systémes de sécurité, menuiserie, revétement,
ventilation, climatisation, sonorisation, ainsi que tout autre lot qui rentre dans la construction de ce projet.

v L'avis sur les descriptifs techniques des ouvrages et 1’établissement des rapports d'examen des plans des différents
lots sus-indiqués et notes de calcul y afférent,

Les vérifications opérées par le Bureau de Contrdle technique seront effectuées par référence aux réglements
et normes en vigueur et seront l'objet d'un rapport d'examen pour le projet.

Le Bureau de Contrdle technique doit établir les rapports techniques se pronongant sur I’optimisation des études
techniques établies par le BET :

v’ L’optimisation de la conception générale des structures

v L’optimisation et la validation des hypotheéses des notes de calcut et du dimensionnement des aciers et
des bétons et/ou des éléments de la charpente (métallique, bois ou autre)

v' I’optimisation de la conception générale des lots techniques, I’optimisation et la validation des
hypotheses des notes de calcul et du dimensionnement des installations

v' 1. optimisation des spécifications et descriptifs techniques des ouvrages.

Le Bureau de contrdle technique est tenu d’assister aux réunions programmées par le Maitre d’ouvrage pendant la
phase des études techniques.

b) Pendant la phase d’exécution des travaux
v" L’examen des plans et documents techniques d’exécution des ouvrages établis par les entreprises chargées des
travaux dudit projet;

v' L’examen des documents et procés-verbaux d’essais établis par les entreprises chargées des travaux de construction
ou par des laboratoires ou organismes spécialisés.

v' L’examen des travaux en cours de réalisation soit par sondage soit lors de visites sur place avec envoi de fiches de
contréle des travaux (F.C.T.) au Maitre d’ouvrage.

v' La vérification de la conformité des coffrages et ferraillages des éléments en beton armé et délivr ance du « Bon
Pour coulage » ; :

i %

v" Le contrble de la conformité d’exécution des structures en charpente (métail;que bo:s ou\autrﬁs)
v' L’établissement et envoi de rapports récapitulatifs résumant les avis du Bmcaé de Contiqle Techmque

v’ I’établissement de tout rapport demandé par les assureurs dans le cadre, de Jla déll\?rance des pollces de
responsabilité civile décennale des entreprises. I, ¥ gl

v" Réceptions des travaux :

Le Bureau de contrdle technique assistera le Maitre d’ouvrage pendant les opérations de réceptions partielles, de
réceptions provisoires et de réceptions définitives des travaux.

Les réceptions partielles concernent notamment la réception des implantations et des fonds de fouilles, les contrdles
inopinés et les réceptions partielles du ferraillage et bétonnage, les réceptions techniques des installations et autres

prestations qui rentrent dans le cadre de la réalisation de ce projet, et ce, conformément aux régles de I’art et aux normes
en vigueur.




A cet effet, le bureau de contrdle technique affectera ses spécialistes par lot qui seront mis a la disposition du Maitre
d’ouvrage chargé de la surveillance et de coordination des travaux pour assister aux réunions de chantier ainsi qu'aux
visites inopinées qui pourront étre décidées par le Maitre d’ouvrage au cours de l'exécution des travaux.

Le Bureau de contréle technique s'engage a répondre aux questions des entreprises le concernant dans les délais
nécessaires pour ne pas enfraver le déroulement normal du chantier.

Le délai d’intervention du Bureau de contrdle doit étre compatible avec les dispositions & prendre et peut étre au
minimum de 24 heures et au maximum de 2 jours de la demande qui lui est faite, a cet effet, par le maitre d’ouvrage.

Tous fes dossiers produits par le Bureau de contréle conformément & sa mission décrite ci-dessus seront fournis au
maitre d’ouvrage dans des chemises cartonnées & sangle en six (6) exemplaires.

ARTICLE 8 : DELAI DE CONTROLE :

Le délai d'exécution global du présent marché est égal au délai global d’études techniques et d’exécution des fravaux.

Les contrdles confiés au Bureau de contrdle technique seront effectués au fur et 3 mesure de ['établissement du projet,
le délai de chaque phase commence & courir le jour de la remise au Bureau de contrdle technique des documents soumis
au contrdle.

1! sera appliqué les pénalités de retards prévues par ’article 14 ci-dessous au cas de non-respect des délais fixés pour
PPexamen des pi¢ces produites par le BET, et ce selon I’échéancier suivant :

- Etablissement de la notice de sécurité incendie : 05 jours & compter de la date de P’ordre de service prescrivant le
commencement des prestations,

- 05 jours pour la remise du Ler rapport d’examen

- 03 jours pour le réexamen des nouveaux documents remis par le BET aprés satisfaction des observations

- 02 jours pour la validation finale et visa des plans définitifs

NB : Le délai global du marché de travaux est de Seize (16) mois, et prolongé jusqu’a la date de réception définitive
des travaux.

Ce délai relatif aux travaux est donné a titre indicatif, En cas de dépassement des délais dans le déroulement du chantier,
le Bureau de Contrdle technique poursuivra sa mission sans prétendre & aucune indemnisation,

CHAPITRE III : MODES DF REGLEMENT DES HONORAIRES

ARTICLE 9 : DEFINITION DES PRIX

Le prix unitaire rémunéra l'ensemble des prestations définies a 'article 7 pour le programme défini & l'article
6. Le prix est répute tenir compte des frais généraux, de l'amortissement du matériel, de toutes les fournitures et du
bénéfice y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, taxes supplémentaires, taxes sur les prodults T.V.A et toutes
sujétions. :
Ces honoraires correspondent :
- Au contréle des plans et optimisation des études techmques . :
- A la vérification des documents techniques et avis sur les desél ;pt}fs techmques des ouvrages y
compris toutes sujétions. f G f .
- Au contrdle des travaux :

ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENTS - DECOMPOSITION EN PHASES

La décomposition de la mission globale en phases permet le calcul des honolalres él”des stades intermédiaires
d'avancement ou en cas de modifications, d'arrét de mission ou de résiliation du contrat. Elle est traduite en pourcentage
par rapport au montant total hors taxe, du bordereau des prix-détail estimatif.

Le reglement des sommes dues sera alors effectué de la fagon suivante

8 Ve
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Montant  de Taux partiel | CCHEANCIER DES PAIEMENTS

base

Montant A ’approbation par le Maitre | 40% a la remise des plans visés du lot gros

calculé sur la 65 % d’ouvrage des rapports, notes de | ceuvre -Etanchéité

base de la calculs et des plans, visés et [30% & laremise des plans visés du lot courant

superficie définis a Particle 7. fort et courant faible (intérieurs et extérieurs)

couverte réelle 30% 4 la remise des plans visés du lot

du projet (*) plomberie (intéricurs et extérieurs)- Ventilation,
climatisation

Montant 25% A la réception provisoire des

calculé sur la {ravaux.

base de |Ia

superficie

couverte réelle

du projet (*)

Montant 10% A la réception définitive des

caiculé sur la travaux et la remise des rapports

base de la demandés par les assurances

superficie relatifs & la responsabilité civile

couverte réelle décennale des entrepreneurs

du projet (*)

{(*)} Sous réserve de I’application de Particle 36 et 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés des services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de ’état (CCAG
EMO), approuvé par le décret n°2-01-2332 du 22 Rabii 1 1423 (4 juin 2002)

ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au bureau de contrdle technique, sur sa demande et
contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dment signée et indiquant que ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément
aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par ’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exéeution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de ’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au bureau de contrdle technique ainsi que
de bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés pr évus a l’artlole 8. du dahn susvisé

+ Les palements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payem de T OFPPT seul quallfié pour
recevoir les significations des créanciers du Bureau de Contréle Technique. ;‘ 5 < .

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de i
du Bureau de Contréle Technique. :

ARTICLE 13 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE 1'OPERATION

Le bureau de contrdle technique sera tenu d'étudier sans rémunération supplémentaire toute modification du projet
d'exécution demandée par le maitre d’ouvrage et se révélant nécessaire en phase des études techniques et en phases des
travaux,

ARTICLE 14 : PENALITE POUR RETARD ET POUR ABSCENCE AUX REUNIONS DE COORDINATION

K ;\?Q&S’




A défaut par le Bureau de contrdle technique d’avoir remis toutes les pigces de contrdle & la date déterminée, il lui sera
appliqué une pénalité de 2/1000 (deux milliéme) du montant du marché par jour calendaire de retard, sans préjudice
des mesures qui pourraient &tre prises par le maitre d’ouvrage en application de article 52 du CCAG- EMO,

Le chef de projet coordonnateur, désigné dans I’offre technique du BCT doit assister & toutes les réunions prévues
par le Maitre d’ouvrage pendant les phases études.

En cas d’absence non justifiée, du chef de projet aux réunions de coordination pendant la période des études techniques
et de ’ingénieur chargé du contrdle des travaux, une pénalité de 3000,00 DH (Trois mille dirhams) est appliquée pour
chaque absence.

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d'office de toutes les sommes
dues au BCT,

Le montant des pénalités est plafonné a 10% (dix pour cent) du montant total du marché,

Le Montant total du marché correspond au montant initial du marché éventuellement modifi¢ ou complété par les
avenants intervenus.

ARTICLE 15 : CONTESTATIONS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre le maitre d’ouvrage et le
BCT, ceux-ci s’engagent a les régler dans le cadre des stipulations des articles 52 4 54 du CCAG-EMO.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont
sousnis aux tribunaux compétents du Maroc.

ARTICLE 16 : DOMICILE DU BUREAU DE CONTROLE

Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siége social du le Bureau de
Contréle technique mentionné dans 1’acte d’engagement

En cas de changement de domicile, le ie Bureau de Controle technique est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par

lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement,

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE — RECEPTION PROVISOIRE RECEPTION DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée dés la réception provisoire des travaux

La réception définitive sera prononcée & la réception des travaux et la remise des rapports demandés par les assurances
relatives & la responsabilité civile décennale des entrepreneurs.

ARTICLE 18:RETENUE DE GARANTIE- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT
DEFINITIF

1. Retenue de garantie :

Par dérogation & l'article 40 du C.C.A.G-EMO), il ne sera pas effectué de retenue, dc gglantle
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2.  Cauftionnement provisoire : ir i
Le Montant de la caution provisoire est de Trois mille cinq ceat (3500,00) dir h%m‘ﬁs <

3. Cautionnement définitif : 4 .
Le cautionnement définitif est fixé 4 3 % du montant du marché, \"{mi\“ﬂ-«.
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Ce cautionnement pourra étre constitué dans les conditions prévues a l'article 12-di "C.CA.G-EMO. Le
remboursement de ce cautionnement ou la mainlevée de la caution se fera dans les trois mois qui suivent ia
réception définitive.
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ARTICLE 19 : AJOURNEMENT DU CONTROLE DES ETUDES ET DU CONTROLE DES TRAVAUX

Dans le cas ol pour une cause quelconque le maitre d’ouvrage déciderait ’abandon total ou partiel, en cours des études
techniques ou en cours de la réalisation des travaux, il ne serait dii aucune indemnité au bureau de controle technique
et le marché serait résilié. Toutefois, les frais engagés en vue de I’exécution des missions suivantes seratent remboursés
au bureau de contrdle technique, le montant des honoraires dus au bureau de contrdle technique pour le travail effectué
serait déterminé sur la base des frais réellement engagés et diiment justifiés sans toutefois dépasser le montant des
honoraires correspondants a la phase considérée.

Si I'arrét du contrdle études techniques ou le contrdle des travaux se produit par suite de résiliation due & un
manquement du bureau de contrdle technique & ses obligations, les honoraires prévus seront ceux correspondants au
dernier stade accepté par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 20 : DROIT DE TIMBRE

Le BCT doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultent des lois et réglements en vigueur.
ARTICLE 21: RESILIATION DU MARCHY

Le marché peut étre résilié par POFPPT de plein droit dans tous les cas de figure prévus par les textes en vigueur
(Décret n°® 2-01-2332 du 04 Juin 2002 - CCAG-EMO et Iarticle 152 du décret n°2-22-431 précité)

ARTICLE 22: PROFIL DE L’EQUIPE

Le BCT s’engage 2 affecter au projet I'équipe proposée dans son offre technique.
L’équipe proposée dans I’ offre technique est contractuelle et ne peut étve modifiée sans I’accord du Maitre d”Ouvrage.

ARTICLE 23 : SECRET PROFESSIONNEL

Le BCT et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et aprés son achévement
sur les renseignements et documents recueillis ou portés a leur connaissance & 1’occasion de I’exécution du marché.

Sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage, ils ne peuvent communiquer & des tiers la teneur de ces
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au Maitre d’Ouvrage

des renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’études, d’examens et de recherches effectués pour accomplir
leur mission.

ARTICLF 24 : ASSURANCE DU PERSONNEL

Le bureau de contrdle doit contracter les assurances nécessaires pour couvrir les risques encourus par son personnel au
cours de I’exécution de sa mission, et ce conformément aux dispositions de I'atticle 20 du CCAG- EMO.

ARTICLE 26 _: SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de {article n® 151 du décret n°2-22-
431 précité.

La sous-traitance ne peut pas porter sur la coordination, e contréle du calcul des structures, le contréle du calcul
des Fluides ef le contréle des travaux.

Dans le cas ol il recourt 4 la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maiire d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au, fu: A mesgle de I'exécution
des prestations sous-traitées, ' - .

ARTICLE 27 : OCTROI D’AVANCES

14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés pubilcs

Le paiement de cette avance sera effectué aprés :
« Laréception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des plestatlons

+  Le dépdt d’une demande d’avance aupres du maitre d’ouvrage ;

+ La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurée par le décret précité. Cette
garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait ét¢ remboursé,

Le remboursement du montant de ’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au titulaire,
Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises des
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prestations qui lui sont confiées, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, remboursé.

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est immédiatement
effectuéde sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

Fn cas de sous-traitance survenue aprés versement de I'avance, la part de Pavance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire,

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de P avance
versée au titulaire du marché, L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché,

ARTICLE 28 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCATL

L’entreprencur s’engage conformément a Particle 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics 4 recourir & la main-d’euvre locale pour ’exécution des prestations objet du marché.
Le taux de recours 4 la main—d’ceuvre locale est fixé & 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.

On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

LE CONCURRENT LE MAITRE D’OUVRAGE

Lu et accepté
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