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ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
LA PROMOTION DE TRAVAIL

Appel d'Offres ouvertn®..... veens 12025

OBJET : ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE OUED HASSAR SIDI HAJJAJ -PROVINCE MEDIOUNA

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de F'alinéa 1
du paragraphe I-1 et de {’alinéa a) du paragraphe I-3 de de l'article 19 et de I’alinéa b paragraphe 3 de Iarticle
20 du décret n°® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics..

ENTRE ;

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur Général ou
son délégué, désigné ci-aprés par le "Maitre d'Ouvrage "

D’UNE PART
ET :

1. Cas d’une personne morale

Lasociété................. représentée par M@ ..., , Qualité t...........
Agissant au nom et pour lecompte de ........................ en vertu des pouvoirs qui lui s
Aucapital social ... Patente n°® i

s .e e
X Gy

Conférés "1 -

-

5 [N Y
;oo \ ey
L

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
2, Cas d’une persoune physique
Mo Agissant en son nom et pour son propre compte
Registre de commercede .................... Sous le nuMEro.......ocvviiiiniinninnn,
Patente n®........covvviiii i ICER® . i i
ATTIIIE A 1a CIN S S S0US N0 it e et v e e a e e s r e r e rats
Faisant élection de domicile au ..o
Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres).......covviiiiiii e
Ouvertauprésde 1o
Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
3



3, Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention

.............................. (les références de la convention) .......coovveveiiiiniinn d

Membre 1 :

Minennqualitéo e

Agissant au nom et pour le comptede ...............ooo s en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

Au capital social .......o.ooiiiiii Latente 1%,

ICEn®..........

Registre de commercede .........cooivveviiiineennne Sous le nuMEro......ococveevnvnnn,

ATTIIE 318 CNSS S0US N, 11ttt et ee ettt e reaes

Adresse dusiége social t.........oiiii
Faisant ¢lection de domicile aw ........... PP
Compte bancaire n°® (RIB sur 24 chiffres)............ocovviererniiiiecinnce e, |
Ouvert aupres de oo, B PP

Membre 2 ¢

............................................................ TP UUUSPEPEPRPRUPURIE €112 Y | gl (1

Membre n :

.............................................................. P S N R R

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M....... {(prénom, nom
et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de ’exécution des prestations, ayant un compte
bancaire commun sous n® (RIB sur 24 chiffres).............

Ouvert auprés de (banquUe) ......oovveviiniiviiiiinii i

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » cu « BET » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE I : CLAUSES GENERALES - DEFINITION DE L.A MISSION

ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet les études techniques et suivi des travaux de construction Etudes techniques
et suivi des travaux de construction du Centre De Formation Professionnelle Oued Hassar Sidi Hajjaj -
Province Mediouna

ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de
l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et de I’alinéa a) du paragraphe I-3 de de l'article 19 et de ’alinéa b paragraphe 3 de
article 20 du décret n® 2-22-43{ du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DI 1’ APPEL D’OFFRES - TEXTES GENERAUX

a) Piéces constitutives de ’appel d’offres :

1- L’acte d’engagement ;

2- Le cahier des prescriptions spéciales ;

3- Le bordereau des prix - détail estimatif’;

4- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les
prestations d’études et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de I’Etat (CCAG-EMO) ;

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se
lapportant a ’offre financiére tel que décrit par le déeret n® 2-22-431 précité, ceux-ci prévalen{ C]gms lpldre ol ils
sont énumérés ci-dessus. 5

b) Textes généraux : ;
E b i:

Le Bureau d’études techniques reste soumis aux dispositions des textes généraux suMants 3 {
1- Le décret n® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif anx maiches pubhcs

2-  Le cahier des clauses Administratives générales EMO, approuvé par le décret noyal n°2 01.2332 du 22
Rabii I 1423 (04/06/2002); e
3- La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes

(B.O. n°5170 du 18/12/2003).

4- le Dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics ; -

5- Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires en vigueur ;

6- Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats, notamment son article
769 ;

7- Les dahirs du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 1944 en matiére de législation sur les accidents de travail ;

8- La circulaire S.G.G. du 12.02.59 et linstruction 23.59 du 06/10/59 relative aux marchés de I'Etat, des

¢établissements publics et des collectivités locales ;

La circulaire du premier Ministre n° 397 (27 Moharram 1401) relative aux assurances des risques situés au

Maroc ;

10- L’arrété n°2-3663 de la 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

11- Parrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I’Economie et des Finances, chargé du budget n°
1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures, des documents et des
piéces relatifs aux marchés publics.

Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de I'acte d'engagement,

pre=l
1




¢) Textes spéciaux
o Lesrégles CCBA et BAEL ;

Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

Le réglement parasismique RPS 2011 en vigueur au Maroc ;

Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;

Les régles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des régles et
spéceifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

Les réglements locaux concernant 'alimentation en eau et en électricité des immeubles ;

La circulaire n® 1-61-SGG du 30/01/1961 relative & l'vtilisation des produits d'origine marocaine ;

I.es normes marocaines concernant tous les lots ;

Les normes frangaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes
matocaings ;

o Les DTU.

¢ 0 ¢ O

O C O O

Tous les textes réglementaires rendus applicables & la date de 'acte d'engagement,
Le prestataire ne pourra en aucun cas, invoquer a son profit I'ignorance des dispositions de ces
documents.

ARTICLE 4; VALIDITE DU MARCHE, - DELAI D'APPROBATION
A/ Validité du marché

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par "autorité compétente de 'OFPPT ou par
son délégataire et son visa par le Contr6leur d’Etat, lorsque ledit visa est requis.

B/ Délai d'approbation

I'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours a compter
de la date d'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de Iarticle 36 du décret n® 2-22-431
précité.
ARTICLE 5 : DESCRIPTION DES PROJETS- CONSISTANCE PHYSIQUE

La surface couverte globale de 'Institut est de I'ordre de 4500m?. Elle est donnée a titre indicative, le programme
définitif sera arrété sur la base de  APD architectural.

Ainsi, le Centre de Formation Professionnelle Oued Hassar Sidi Hajjaj- Province Mediouna sera constitué d’une
administration et ses annexes, des structures communes, des espaces pédagogiques ainsi que des locaux divers, Ces
espaces se présentent comme suit :

v"  Administration et ses annexes :
Un bloc administratif composé de :
= Un bureau du directeur
»  Un bureau secrétariat
»  Une salle de réunion
»  Une salle pour formateurs
||
L]

Espace bureau surveillant général -y
Locaux divers : local archivage, data center, magasin, sanitdirés/
g

*  Structures communes ; -
Espaces communs utilisés de maniére transverse par les stagiaires :
= Salle numérique langue
»  Salle compétence comportementales
= Salle culture du numérique et entreprenariats
»  Meédiathéque
». Locaux divers : accueil et sanitaires



* Espaces pédagogiques :
»  Atelier génie énergétique
Atelier génie thermigue
Laboratoire de BTP
Atelier Topographique
Plateforme pédagogique de gestion des déchets
Laboratoire GDD
Salles logicielles
Salles de cours
Salle numérique infrastructure
Salle numérique développement Digital

= Locaux divers :
* Bloc sanitaire pour stagiaires
* Bloc sanitaire pour formateurs

* Espaces extérieurs :
»  Un terrain omnisports.
« Des places de stationnement,

ARTICLE 6: CONSISTANCE ET REPARTITION DI LA MISSION

La mission confiée au BET, telle que définie au chapitre 11, comporte les deux phases suivantes

Phase 1 : Ktude technique des différents corps d’état :

- Avant-projet (AP)
- Projet d’exécution des ouvrages (PEO)
- Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Phase 2 : Suivi et contrdle des travaux :

- Contréle et suivi des travaux (CST)

- Réception provisoire des travaux (RP)

- Réception définitive des travaux (RD)
CHAPITRE II- DEFINITION DES E_LEMENTS‘!). ’ MISSION DU BET

L L8 J/
Le BET aura & réaliser successivement les prestations suivantes ; ..+

ARTICLE 7 : ETABLISSEMENT DE L’AVANT PROJET (AP)

Le livrable de I’avant-projet comprend :

- Les plans de principe des fondations et des structures (béton armé, charpente métallique, ou autres) avec une note
de calcul sommaire permettant de fixer le dimensionnement des poutres, poutrelles, poteaux, voiles, gradins,
planchers et couvertures.

- Les plans de principe des réseaux avec raccordement aux réseaux publics

- Les plans de principe des voies d'accés en fonction des voies urbaines limitrophes, existantes ou projetées ;

- Les plans et schémas de principe des principaux équipements : VRD, assainissement, terrassements, étanchéité,
électricité courants forts et faibles, plomberie sanitaire, gaz, protection et détection incendie, systémes de sécurité,
menuiserie, revétement, ventilation climatisation, ainsi que tout autre lot qui rentre dans la construction de ce
projet.

Les plans et documents seront remis en trois (03) jeux & I’échelle 1/100éme avec fichier numérique sur CD et clé

USB (format DWG pour les plans et Word pour les documents et notes)




ARTICLE 8 : PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES (PEOQ) :

Le projet d'exécution comprendra :

Les notes techniques de calcul détaillées ;

Les plans d'exécution des ouvrages comprenant :

- Les plans de coffrage et de ferraillage de 'ossature en fondation et en élévation

- Les plans de détails nécessaires & la réalisation de tous les ouvrages, des équipements et des
installations techniques.

L’Etablissement de 1’estimation par lot.

Le livrable du projet d’exécution comprend :

a- Gros euvre —Etanchéité

Dimensionnement de tous les ouvrages de 1’ossature :
v" Plans des fondations a I’échelle 1/100éme
v" Plans de structure (Béton Armé, charpente métallique ou autre) a I’échelle 1/100 éme
v" Plans de détails des armatures ;
v" Plans de repérage des pigces 4 sceller dans le béton dans le cas d’une structure d’une charpente
métallique ou autre ;
Plans du réseau sous dallage
Plans de détails & I’échelle 1/20eme
Plan de détail d’étanchéité a I’échelle 1/20&éme
Une estimation par nature d’ouvrage
Un avant métré detaillé.

Les plans doivent mentionnés les hypothéses retenues pour les calculs a savoir :

o La classe du béton, le dosage et la résistance 4 la compression a 28 jours
o Les caractéristiques des aciers

o Les charges permanentes et surcharges de service

o Les contraintes admissibles du sol

Courant fort et faible : (Electricité, Téiéphonie, Informatique, détection incendie, etc. ...} :
Plans d’exécution des réseaux 3 I’échelle 1/100éme
o Les plans de détails des installations des locaux spécialisés (€quipements, etc.) ;
o Plans d’exécution du réseau & I’échelle 1/100éme : Eclairage : éclairage de sécurité,
éclairage spécialisé.
- Les notes de calcul détaillées ;
- Les plans synoptiques et plans détaillés du schéma unifilaire ;
- Le plan des postes de transformation avec implantation de ['équipement,
- Un avant métré détaillé.
- Une estimation par nature d’ouvrage.

Plomberie (plomberie-sanitaire, air comprimé, gaz, etc...) — protection incendie, climatisation,
désenfumage, ventilation, condifionnement,
- Plans de distribution et d’alimentation des différents points & I’échelle 1/100éme
- Plans d’exécution du réseau d’évacuation a I’échelle 1/100éme
- Plans des équipements techniques particuliers : fosse 4 graisse, Fosses septhue pu)ts perdu
station d’épuration des eaux usées, récupérateur des eaux pluviales, etc.. Ty
- Plans d’exécution, a I’échelie 1/100éme, de la protection incendie et des dlfférents éqmpements "
techniques particuliers | Colonnes séches, RIA, station de surpression etc : e
- Plans d’exécution du réseau gaz a I’échelle 1/100¢me 4
- Plans d’exécution des différents réseaux a I’échelle 1/100éme : s
o Climatisation, VMC, désenfumage, conditionnement ; k
o Air comprimé ;
o Etc..,
Un avant métré détaillé.
Une estimation par nature d’ouvrage.

. La ]I(}R”"NET T

Voirie et réseau divers



- Les plans d’exécution nécessaires aux aménagements extérieurs,

- Les plans d’exécution de chague réseau seront remis & ’échelle 1/100éme

- Les plans des aliées piétonnes et des voies de circulations

- Les profils en long et en travers

- Les plans des réseaux d’assainissement extérieurs

- Les plans de détails des ouvrages types annexes: regard de visite, bouche d’égout, boite de
branchements,

- Le bilan des besoins en eau

- Le plan des réseaux de distribution d’eau extérieurs avec indication des points de raccordement au
réseau public

- Plans des réseaux de distribution d’éclairage extérieur et Téléphonie

- Une estimation par nature d’ouvrage

- Un avant métré détaillé.

Le dossier des PLANS D'EXECUTION DES QUVRAGES (PEO) composé des éléments indiqués dans le
présent article est fourni préalablement en un (1) exemplaire au bureau de contréle technique pour examen et
avis.

Ce n’est qu’aprés satisfaction des observations du bureau de contrdle désigné par le Maitre d’ouvrage, que les
plans et documents définitifs seront remis en jeux suffisants : huit (08) exemplaires pour visa final du bureau
de contréle technique.

Le BET remettra au maitre d’ouvrage le projet d’exécution visé par le bureau de controle technique (BCT), et
un CD et une clé USB comportant ’ensemble de ces plans (en Format DWG) ainsi que les documents
techniques attachés (format Word, Excel, ou compatible)

ARTICLE 9 : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Le dossier de consultation des entreprises comprend :

» Les spécifications techniques détaillées comportant les définitions et les prescriptions techniques
relatives aux projets d'exécution des divers corps d'état, les références aux normes et réglements en
vigueur ;

e [avant métré détaillé par corps d’état ;

e L’estimation financiére détaillée s’appuyant sur 'avant méteé par corps d’état ;

Le BET assurera ['assistance technique au Maitre d’ouvrage lors de I'établissement des dossiers d'appel d'offres
et des marchés et répondra a toute demande d’information émanant des concurrents et procedera 4 I’examen et
appréciations des variantes éventuelles proposées par des enfreprises ;

Les piéces qui serviront de base au marché travaux sont :

¢ [ es cahiers de prescriptions techniques ;

¢ Le devis descriptif des ouvrages ;

¢ Le bordereau des prix-détail estimatif.

Le BET remettra au maitre d’ouvrage un CD et une clé USB comportant ’ensemble des documents précités
(format Word, Excel, ou compatible)

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’apporter ou de demander toute modification ou correction qu’il juge
nécessaire. '

Le BET, dans 'accomplissement de sa mission, s’engage a travailler en collaboration étroite avec

I- L’architecte : | < EKE ] e
* Etablit les plans techniques en tenant compte de toutes les contraintes architecturales géérales.et de " </

délais N ) e _F(: it
s EBtablir en collaboration avec ’architecte le dossier de consultation des entreprises ;
+ Participer avec ’architecte  la définition des délais d’exécution des divers corps d’état.




II- Le bureau de contrile technigue,
Pour assurer I’approbation, le visa des plans de structure et des différents lots techniques, le BET se chargera
de transmettre les documents aux locaux du bureau de contrdle technique, une copie du bordereau d’envoi
portant accusé de réception est & communiquer au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX (CST)

Le BET aura & charge I'accomplissement des tdches suivantes :

a. Etablissement des situations définitives prévisionnelles des travaux ;

b. Contréle de la conformité des travaux aux prescriptions des pi¢ces contractuelles et des plans d'exécution
des ouvrages ;

c. Le contrdle de la qualité et de la quantité des ouvrages exécutés, la réception des fonds de fouille, le
contrdle du ferraillage et la délivrance du bon & couler des principales structures béton, contrdle de la
structure charpente

d. Assistance aux réunions de coordination et réunions de chantier selon le calendrier arrété par le Maitre
d’ouvrage ;

¢. Délivrance en fin de travaux de Pattestation de conformité des travaux ;

f. Examen et validation des plans et détails d’exécution et notes de calcul correspondant établis par les
entreprises ;

g. Examen et avis sur les mémoires techniques, procédures d’exécution des travaux, fiches et avis techniques
des installations et matériels proposés par les entreprises ;

h. Examen et avis sur les rapports des essais de contrdle établis par le laboratoire pour les matériaux et
matériels & mettre en ceuvre dans la construction du projet ;

i. Elaboration des plans et détails modificatifs ou complémentaires apparus nécessaires lors de I’exécution des
travaux ;

j. Au cas ol des enfreprises proposeraicnt des variantes aux plans d’exécution élaborés par le BET qui
apporteraient des économies, réduiraient les délais d’exécution ou faciliteraient la mise en wuvre des
travaux, les études techniques y afférentes seront soumises au BET pour examen et validation ;

k. Vérification et signature des attachements, métrés et situations récapitulatives des travaux exécutés, établis
par les entreprises ;

I, Vérification et signature des décomptes provisoires et définitifs des travaux des entreprises ;

. Gestion et suivi des plans d’assurance qualité des entreprises ;

Gestion, suivi et traitement des non-conformités ; -

Assister le Maitre d’ouvrage pour les réceptions ; i ' f cerivs Yy

b é z"iggt{j“g{'lf’:
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Examen et proposition de réponses aux mémoires de réclamation des entreprises, ]
P (i
Vérification et la validation des plans de recollements présentés par les entreprises. 4 o W BRI

Etablissement des bordereaux de prix détail estimatif des avenants relatifs aux travaux §upplémentanes et
avenants ; fA Forsht g

T8 T o =B

L’ingénieur du BET chargé du suivi des travaux doit étre présent 4 toutes les réunions de chantier, ainsi qu'aux
visites de chantier inopinées qui pourront étre décidées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution des travaux.

Le BET remettra au Maitre d’Ouvrage les justificatifs des écarts de ’avant métrés avec le métré d’exécution.

Le BET disposera d’un délai de quatre (4) jours & compter de la réception des documents pour formuler son accord
ou ses observations. Passé ce délai la pénalité prévue a Particle 12 lui sera appliquée.

Le BET mettra également 4 la dlsposmon du Maftre d’Ouvrage et 4 sa demande les spécialistes pour lui apporter ses

conseils et lui donnera tous les avis techniques et renseignements nécessaires.
» 10
= b SNV
et



ARTICLE 11 : RECEPTION DE TRAVAUX

9,.1- Réception provisoire des fravaux,

Etablissement des PVs des éventuelles réserves

Veiller au levé des éventuelles réserves par les entreprises.

Prononcer la réception provisoire des travaux

Vérification du décompte définitif des travaux

Vérification de I’attachement définitif établis par les entreprises et son métré correspondant,
Vérification des plans de recollement établis par les entreprises

o0 00 0O

9.2; Réception définitive des travaux ;

o Veiller au levé des éventuelles réserves par les entreprises
o Validation de la police décennale présentée par ies entreprises
o Prononcer la réception définitive des travaux

CHAPITRE III- MODE D'EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 12: DELAI D'EXECUTION ET PENALITES

Les délais d'exécution globaux sont arrétés pour chacune des deux phases principales comme suit :

Phase 1 : Etudes techniques des différents corps d'états est de trois_(3} mois qui commence & courir & partir de la
date prévue par ordre de service prescrivant le commencement de la réalisation des études techniques,

Phase 2 : Le délai global des marchés de travaux est fixé 4 Seize (16) mois.

Ce délai relatif aux travaux est donné a titre indicatif, En cas de dépassement des délais dans le déroulement du
chantier, le BET poursuivra sa mission sans prétendre a aucune indemnisation.

A défaut par le BET d'avoir terminé I'exécution de la totalité des prestations relatives aux études, objet du présent
marché dans les délais fixés ci-dessus, il lui sera appliqué une pénalité de retard fixée 4 2 %0 ( deux pour milles) du
montant total du marché par jour calendaire de retard.

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d'office de toutes les sommes
dues au BET,

A défaut par le BET d'avoir formulé son accord ou ses observations aprés 4 jours & compter de sa réception des
documents, il lui sera appliqué une pénalité de 1500.00 DH (mille cing cent dirhams) par jour de retard.

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d'office de toutes les sommes
dues au BET.

ﬂ” [T
F

Le chef de projet coordonnateur, désigné dans I’offre technique du BET doit assister a toutes lesxé‘&n ns. plévues
par le Maitre d’ouvrage pendant les phases études. ,e’ Q :

" .
En cas d’absence non justifi¢e, du chef de projet aux réunions de coordination pendan; Ia ér fdde ges études g‘a
techniques et de I’ingénieur chargé du suivi aux réunions de chantier, une pénalité de 3000 00 DH' tTrOIS amille
dirhams) est appliquée pour chaque absence. y o \ palt

Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera déduite d'office de toutes Ies sommes
dues au BET. ,

Le montant des pénalités est plafonné a4 10% du montant initial du marché, éventuellement modifié ou
complété par les avenants approuvés,

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ’autorité compéiente est en droit de résilier le marché aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du
CCAG-EMO.
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ARTICLE 13: PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'Ouvrage s'engage 4 faire exécuter, 4 la demande justifiée du B.E.T, les sondages et analyses de
sols nécessaires a I'étude des fondations et 3 fui remettre ces renseignements ;

ARTICLFE 14 : PRIX-ET MODALITES DE PAIEMENTS

A/NATURE DES PRIX
Le présent marché est 4 prix unitaires.

Les sommes dues au BET sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail
estimatif, aux quantités réellement exécutées conformément au marché,
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I’exécution des prestations y
compris tous les droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au BET une marge pour bénéfice et
risques et d'une fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des

prestations,

B/ MODALITES DE PAIEMENT - DECOMPOSITION EN PRESTATIONS

La décomposition de la mission globale en prestations permet le calcul des montants dues a des stades
intermédiaires d'avancement ou en cas de modifications, d'arrdt de mission ou de résiliation du contrat. Elle
est traduite en pourcentage par rapport au prix hors taxe, du bordereau des prix-détail estimatif (chapitre 1V).

PRESTATIONS MONTANT DE BASE gil??lEL ECHEANCIER DES PAIMENTS
Avant-projet Montant calculé sur la base de la o ,
(AP) superficie couverte réelle du projet ) | 5% A la remise de 'AP
PEOQ Montant calculé sur la base de la A la remise du projet d'exécution
superficic couverte réelle du projet | 15% des ouvrages (PEQ)
DCE Montant calculé sur la base de la o A la remise de% c.lossiers de
superficic couverte réelle du projet © 20% consultation des entreprises et avant
métré détaillé
Calculé  proportionnellement &
CST Montant calculé sur la base de la 50% Iavealpcel}1ent d des ffici travagx
superficie couverte réelle du projet ° (application ~ du  coeflicient _ du
montant des travaux par rapport &
celui adjugé)
. Aprés réception provisoire des
Rf&’ce.p tion Montant calculé sur la base de la | travaux, paiement des décomptes
provisoire . o | 5% o , e
des Travaux superficie couverte réelle du projet définitifs des travaux et validation
des plans de récolement.
Réception
io: Montant calculé sur la base de la | ., _ . - i
dé’i;‘?;t:’zz ;les supetficie couverte réelle du projet © 5% A la réception définitive des travaux

© Sous réserve de I'application de Particle 36 et 37 du cahier des clauses administratives-générales

applicables aux marchés des services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’
le compte de I’état (CCAG EMO), approuvé par le décret n°2-01-2332 précité.

C/REVISION DES PRIX :

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

ARTICLE 15: MODIFICATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION Sy

g o (38 Y
ceuiyré 'hassés'pour

e PSS
Clarans

Si pendant {'accomplissement de la mission confiée au B.E.T, le Maltre d'ouvrage décidait d'apporter des
modifications, soit en cours d'études, soit en cours de travaux, le BET ne pourra pas se refuser & établir les
études complémentaires et & assurer le contréle des travaux complémentaires en résultant,
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Aussi, si la modification du projet d'exécution demandée par ie Maitre d’ouvrage et se révélant nécessaire en
cours de travaux n'entraine pas un changement important au programme, le bureau d*études techniques sera
tenu d'étudier le projet sans rémunération supplémentaire.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment le programme et ce dans le respect de
Iarticle 36 du CCAG-EMO.

ARTICLYE 16 : AJOURNEMENT DES ETUDES OU DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Dans le cas o0, pour une cause quelconque, le Maitre d'Ouvrage décidait 'abandon total ou partiel, soit en
cours d'études, soit en cours d'exécution des travaux, les dispositions de Particle 27 du CCAG-EMO seront
appliquées.

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE DU BET

Le Maitre d'Ouvrage ne se substitue en aucune maniére au BET dont la responsabilité tant au niveau de la
conception qu'a celui de la réalisation est pleine et entiére, telle que définie par le présent marché et par les
régles de la profession.

ARTICLE 18 : DOMICILE DU BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siege social du BET
mentionné dans ’acte d’engagement

En cas de changement de domicile, le BET est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement,

ARTICLE 19 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE, RETENUE DE GARANTIE ET
CAUTIONNEMENT DEFINITIF

+ Cautionnement provisoire :
Le cautionnement provisoire est fixé & 12 060 ,00 DHS (Douze mille dirhams).

Le cautionnement provisoire reste acquis au maitre d’ouvrage notamment dans les cas cités a Particle 15 du
CCAG- EMO.

Le cautionnement provisoire est restitué au BET selon fes dispositions de I'article 16, paragraphe 1 du CCAG-
EMO.

¢ Retenue de garantie @

Par dérogation a Iarticle 40 du CCAG-EMO il n’est pas prévu de retenue de garantie.
¢ Cautionnement définitif :

Le cautionnement définitif est fixé & 3% (trois pour cent) du montant du marché.

Si le BET ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours qui suivent la notification de
Papprobation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste aeqms au mame
d’ouvrage. i

i >
o

Le cautionnement définitif reste acquis au maitre d’ouvrage conformément aux dlspos1t10ns dq:\;lreirt:cle\ l5 §

L

paragraphe 2 du CCAG -EMO. fd G oo

E-'i |

: e o
Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'appllcatlon de l'article 52 du CCAG EMO, 4 I%l"sune d'une
mainlevée délivrée par le maitre d'ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivarit la date de ia léoeptlon

définitive des prestations dans les conditions prévues 4 ’article 49 du CCAG-EMO, e, T

ARTICLE 20 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au BET, sur sa demande et contre récépissé, une
copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite copie est délivrée

J%@NB




en unique exemplaire destiné 4 former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions
du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 1I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de ’O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de POFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au BET ainsi et de bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a article 8 du dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du BET,

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de 1’exemplaire unique sont 4 la
charge du BET,

ARTICLE 21 : DROIT DE TIMBRE :

Le BET doit acquitter les droits de timbre du marchg, tels qu’ils résultent des lois et réglements en vigueur,

ARTICLE 22 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du déeret n° 2-01-2332 (CCAG EMO)
La résiliation du marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par
I"article 152 du décret n°2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le
CCAG-EMO.

ARTICLE 23 : PROFIL DE L'EQUIPE

Le BET s’engage 4 affecter au projet 1’équipe proposée dans son offre technique.
L’équipe proposée dans Doffre technique est contractuelle et ne peut étre modifiée sans I’accord du Maitre
d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : SECRET PROFESSIONNEL

Le BET et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et aprés son
achévement sur les renseignements et documents recueillis ou portds & leur connaissance 4 I’occasion de
I’exécution du marché,

Sans autorisation préalable du maitre d’ouvrage, ils ne peuvent communiquer a4 des tiers la teneur de ces
renseignements et documents, De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au Maitre d’Ouvrage des
renseignements qui teur sont fournis et des résultats d’études, d’examens et de recherches effectués pour accomplir
leur mission.

ARTICLE 25 : CONTESTATIONS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent entre fe maitre d’ouvrage
et le BET, ceux-ci s’engagent 4 les régler dans le cadre des stipulations des articles 52 4 54 du CCAG-EMO.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils
sont soumis aux tribunaux compétents du Maroc.

ARTICLY 26 : ASSURANCE DU PERSONNEL

Le BET doit contracter les assurances nécessaires pour couvrir les risques encourus par sqn‘bei
’exécution de sa mission, et ce conformément aux dispositions de Particle 20 du CCAG- EMO§

soqm%l;au\coui% de
ufif’ : o F
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ARTICLE 27 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’ attlc]e n° 151 du décret n°2n- ‘
22-431 précité, LR

La sous-traitance ne peut pas porter sur la coordination, le calcul des structures, le calcul des Flul{les et le suivi

des travaux.

Dans le cas o il recourt & la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur & mesure de 'exécution
des prestations sous-traitées.




ARTICLE 28 : OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du décret n® 2,14.272
du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics.

Le paiement de cette avance sera effectué aprés

» La réception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des prestations ;

+ Le dépdt d’une demande d’avance auprés du maitre d’ouvrage ;

+ La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurée par le décret précité.
Cette garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait été remboursé.

Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au
titulaire. Lorsque e montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, remboursé.

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est
immédiatement effectuée sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue apres versement de ’avance, la part de "avance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de I’avance
versée au titulaire du marché, L’avance est accordée en une seule fois sur Ia base du montant initiale du marché.

ARTICLE 29 : PROMOTION DE 1L’ EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément a I’article 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics & recourir & la main-d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé 4 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces
prestations.

On entend par « main d’ccuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations
objet du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région,

LE CONCURRENT LE MAITRE D’'OUVRAGE

Lu et accepté
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