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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N® .....ocvcineiiinnnns

Passé conformément aux dispositions de I'alinéa I de I'article 19, ’alinéa 1 de I’article 20 et ’alinéa 3 paragraphe b de
’article 20 du réglement propre de la Fonciére CMC SA.

ENTRE : La fonciére CMC, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage », représenté par Mme Loubna
Tricha ou son délégué.

D’UNE PART :
ET

1. Cas d’une personne morale

Lasoctété . ... iissssa représentée parM ! ... s , Qualité :.

Agissant au nom et pour le comptede ......................l en vertu des pouvoirs qut 1u1 sont conférés
Aireapital'social ... siseaas i PALEnEE N cocwmssvmivsasismss v snios spaes st e
ICEAY . v mancassanssmmaasan Registre de commercede .................... Sous le nUMEro............ceeueen.
A6 R In CNSSBOUEN o smmm s ae s soan s

Adresse du siege Social ...viiieniiiiiniiiieiirinieniniae,

Faisant élection de domicile au .............cccoviiiiiiiiiiiiininin e

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres)..............cooooiiin,

Ouvert auprés de @.......ooooiiiiiiiiii i

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur »

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .................... Sous le NUMEro.........covievinininnnnn.

Patente n®............ocovvemniiincnannns | (2] E e L e o rr

AFIlE A 18 CNBSE SOUS AT coeeeremtsremnsressnesonsns snpnaspnsnss fas siabsd sdssiai sl iarisvii B nGawas
Adresse du SIEEe SOCIAL vuuueiereraininiriieiieiietiiacatinieieaenciaisaaioion

Faisant élection de domicile au ..........ccoeviiiiiiiiiniiiiiiiiniiniiae

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ..........coooviiiiiiii
Ouvert aupres dE B e R

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur »,

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement souss;gnés, constitué aux termes de la convention ............ccoceiiiiininnn (les références de la
CONVEIUM) s rsisassss :

Membre 1 :

Wicsusenmmisniaiis i GUATTE cvssmssrnasmms v T T

Agissant au nom et pour le compte de ................cooneennn en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Al capital 8o6Ial wcovsssnsmirsana s s PRI vsmmemesmsrnsasaan sonss cesssogl

| T T T T

Registre de commerce de ...............ccocviiiiinnnn Sous le nuUMEro..................... g . e\Ce i
ATEIIE X 18 CNSB SOMEN 505505m oo o as E A PR SRR o S N

Adresse du i@ge S0CIal viviiiinviiisriiairisisasiiasnaninisnrasisssanrerisainass

Faisant élection de domicile au ..........c.covvviieiiiinnniriininiieean,

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) ............ccocoiiiiiiii i,

OUVErt AUPTESHAR 1. .. smmvmsanisins wmimmis vemn sy s st s vrmsss st ssnmeesrmasssossse
IVTEIMBIE 2 2 e srarvmomsensivatamians s i s s e S s o s (Servir les renseignements le concernant)

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M................. (prénom, nom et
qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de |’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun
sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert aupreés de (banquUe) ..........o.oeeviininiirniniirnre et e eaeaen

Désigné ci-aprés par le terme « Entrepreneur » ;

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I :
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
FINANCIERES




ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES ET MODE DE PASSATION

Le présent appel d’offres a pour objet les travaux de raccordement électrique au réseau ONEE —branche
électricité du poste de livraison de la Cité des Métiers et des Compétences de la région de Draa —
Tafilalet & Errachidia.

A ce titre, le présent marché est passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux
dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe I-1 et de I’alinéa b) du paragraphe [-3 de l'article 19 et de I’alinéa b) du
paragraphe 3 de I’article 20 du réglement propre de la Fonciére CMC SA.

ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE

La Fonciére CMC SA a confié 4 I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du travail (OFPPT) la
mission globale de maitrise d’ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maitre d’Ouvrage Délégué (I’OFPPT) agira pour I’accomplissement de la mission qui lui est confiée au
nom et pour le compte du Maitre d’Ouvrage (La fonciére CMC).

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux de construction portent sur ’exécution des travaux de raccordement au réseau électrique moyenne tension
de ’ONEE - branche électricité.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des documents
suivants :

a) Documents constitutifs du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers de prescriptions des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

S — Les plans techniques d’exécution établis par I’entrepreneur et approuvés par I’ONEE — Branche électricité.

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’état
(C.C.A.G-T) approuvés par le décret n°2-14-394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.

a) Documents généraux et spéciaux
1)  Le réglement propre de la Fonciére CMC SA.

2)  Le décret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3)  La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

4)  La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d’Etat de POFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.

5)  Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu’il a été modifié et complété. '

6) Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

7)  Les textes reglementalres relatifs aux accidents prévus par la législation de travall

8)  Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 1 l2 13 relative au
nantissement des marchés publics

9)  Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement et les textes le modifiant ou le
complétant.



10) Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de travaux
publics

11) Darrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12) Darrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics.

13) Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

14) Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15) Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16) Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17) L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18) Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements en
vigueur

NOTA :

I1 ne pourra en aucun cas exciper de ’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux 7 jours calendaires & dater du lendemain du

conformément & I’article 10 ci-dessous. jour de la notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Cabhier de chantier Avant tout commencement des travaux

Plans de recollement 7 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux

Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux



ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entrepreneur déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accés, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour
lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

- Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a
donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles au projet. Ces modifications seront
traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu a une quelconque
plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée  l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours & compter de la
date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’article 36 du réglement propre de la
Fonciére CMC SA.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés notification de son approbation par la Fonciére CMC
et son visa éventuel par le maitre d’ouvrage délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé 4 Trois (03) mois de calendrier grégorien et s’applique a I‘achévement de tous
travaux incombant & I’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux. Ce délai commence & courir 2 compter de la date de commencement des travaux fixé par ordre de service.
8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de I’article 8.2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour cent (1%) par jour calendaire de retard du montant du marché initial

éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans la masse
des travaux.

Le délai s’applique & I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état y compris le repliement des installations
des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser le
Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Cing jours (05) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par
le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer la

Q

réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé. ._,,\x :

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marche initial eventuellement majoré
par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation 'dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché apres mise en
demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par I’article 79 du
C.C.AG-T. -




8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chagque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la Direction du chantier objet
de I’article 15.2, fera I’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour cent (0,1%) du montant du marché
initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 3 deux pour cent (2%) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation

dans la masse des travaux.

8.3.3 Non respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a I’article 70 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :
1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale 4 10 mm. Les fortes pluies seront
justifiées par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses températures seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre
d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont
produits.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service motivés
d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et indépendants de sa
volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu a une prolongation de délai d’une durée égale au nombre de
journée au cours desquelles les travaux était en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
I’entrepreneur.

Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6 —Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai suppléméﬂtaire peut étre prévu par avenant pour
tenir compte des travaux correspondant & 1’augmentation dans la‘masse des travaux.décidée par le Maitre
d’Ouvrage. [/ cenice \ u)

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre
prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de sept jours (7 jours) a partir du lendemain de la notification de I’ordre de service de commencer les
travaux, |’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant
I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier

.
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d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications
utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, l'administration fera
application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la surveillance du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre 4 une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque semaine, a un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de |’Entrepreneur qui, 4 cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les défauts
constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux régles de I'art
et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongeé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation importante
de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a convenir les
défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu'une
nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées & la premiére visite ont été
effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera A courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en état des
lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article 25 ci-dessous. La réception
provisoire sera prononcée conformément a I’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

\1\>” Oda ) .
Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception p[owsmre g
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délai de garantle soit un an apres la réception

provisoire et ce conformément a I’article76 du CCAGT-T. - '

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, 'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouyrages et de réparer a
ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.
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Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ol I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception définitive,
le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur, les
opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément 3 I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du-montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient
lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue de garantie de chaque
décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une main
levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a I’article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de I’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé 4 :
22 000,00 Dirhams (Vingt-deux mille dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé 4 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au dirhams
supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et demeure
mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a
article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ET REPRESENTATION"

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR [ 4
1 J'] 10 , A ] 3
|
L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'actc d'engagement ou le/ fane connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours 4 partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbatlon de son
marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a4 son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et
dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront fixés
dés la premiére réunion.

10

7



L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un technicien qualifié assurant la Direction du chantier et habilité
a prendre toutes décisions méme financieéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement doit
étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai de trois (03) jours aprés la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de I'encadrement
du chantier, la notification doit en étre faite 4 I'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement dans un délai de trois
(03) jours au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la base
des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes a celles des
profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période de
responsabilité légale et a la compléte décharge de I'administration.

Il devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier 4 ceux concernant la
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie, d'hygiéne,
de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de la Sécurité
Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contréle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient
imposées & la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les
réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employ¢és
et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques
de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

- Des frais de reparatron de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours- dg l'exécution des travaux ou
a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, -

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbatlons “données par le Maltre d’ouvrage
et par PONEE — Branche électricité sur les dispositions d'ensemble ou de detall ou sur qes/ lp]ans des-travaux ou
fournitures a effectuer par ’entreprise. ‘ -tude
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ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le maitre d’ouvrage et ’ONEE- Branche électricité.

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre
acceés de ses chantiers aux ingénieurs et agents de ’ONEE — Branche électricité chargés du controle des travaux, leur
présenter s'ils le demandent toute piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter
leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux confiés a
I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

I1 est précisé que les demandes de renseignements adressées a 'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est propre a I'intérieur
des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux ou
sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

11 informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation des
effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout document relatifs a I'exécution des travaux.

[1 adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque semaine pour la semaine écoulée, un rapport illustré par des photos
en cinq exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre
d'Ouvrage.

Les membres de I’équipe de I’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier et
de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces
conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté du
Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis 4 la disposition de I'entrepreneur est fixé a cinq (05) jours calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage et 4 I’ONEE — Branche électricité un échantillon de
chaque espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux
qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et I’'ONEE — Branche €lectricité.
/ oC ?
L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestatidﬁbl prouyant l'origine fét. la qualité des
matériaux proposés. N ~',x vice "\
| IF'H,“;-T“'f |

clil i}
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ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (iUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e les essais nécessaires 4 ’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient A I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I’entrepreneur, dans
un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

Ces essais de contrdle sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au format
21 x 31) et ’ensemble sur CD numérique des dessins cotés des ouvrages réalisés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mémes modalités prévues par la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics. Ainsi le nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage déléguée remet au
titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire
unique » diiment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre
pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436
(19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant
précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par la Fonciére CMC en exécution du présent marché sera opérée par les soins
du Directeur Général de I’O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de ’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé.

+ les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciére ou son délégué le cas
échéant.

)\\H 0,

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que d@ l pxemplalre umque sont a

la charge du titulaire du marché. /' N

o C
[~ |/ “"‘-"h,.‘_ W |

ARTICLE 25 : RESILIATION . [ Etudes | &

!l‘)\ A. R j = J’
R '{HH(‘ Nnis

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dlSpOSltlonS du CCAG- Travaux. La resﬂlatlon du marché
peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par I’ article 152 du décret n®°2-22-431 du 08
mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.
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ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de cing (05) jours au cours desquels ’entreprise sera tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,
I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par I’article 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée 4 douze mois (12 mois) a partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir a
ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de I'exécution
des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par 'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si ’entrepreneur n’a pas rempli 4 la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par I’article 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par ’article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre & tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de la
construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis par son personnel ou par des
tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I"article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire  la volonté
du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur, les
travaux dus 4 des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58 59 du C.C:A. G T

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les condlfnﬁns;fpl‘é?vues au paragraphe II
-9 de I’article 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatlf au‘c marchés publics.
\ o, S B
'-;_ \ Batiment
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ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise a l'échelle sur les plans pour
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des
plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION

Lorsque le Maitre d’ouvrage présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il sera appliqué les
dispositions prévues a I’article 45 du CCAG-T.

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche des
travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles par semaine)
sera remise, au fur et 4 mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages a
ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit & ’ordre conformément 4 la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations justifiant
la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents & I’exécution du marché, a savoir celles se
rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément 4 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
consigner sur le cahier de chantier.

¢) A la responsabilité civile incombant :

— A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages, objet du’ marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations;” le personnel de I'entrepreneur,
quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur de ses qunts ou, d un defaut de

ses installations ou de ses matériels. ‘,

Etude: S 1

— A D’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dependan&fé&' aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux chantiers,
jusqu’a la réception définitive.
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— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance
correspondant 4 cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maitre
d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du fait
de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de la
victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a I’ouvrage ; 4 ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des travaux et
jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou
mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol,
détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque ’ordre de service notifiant I’approbation du marché a I’entrepreneur prescrit également le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations d’assurances prévues au
paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-
dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application des
mesures coercitives prévues par ’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a Iarticle 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 1’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police d’assurance
de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si ’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux quantités
réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix detall estimatif, avec présentation

des métrés justificatifs, et attachements correspondants. Lo ©
(__\‘,

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER rvic

Ftudes

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsablhte de ’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.
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L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément 4 la Iégislation et a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a I’'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, ’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation et & la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (conformément a I’article 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DEFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articles 81,
82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- Le cahier de chantier qui est mis 4 la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur oti sont consignés, au fur et a
mesure, notamment : les opérations relatives a ’exécution du marché, les incidents survenus au cours de I’exécution
du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est de méme pour
les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, & des
emplacements soumis a I’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par les
prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’'importance et de la situation
des ouvrages i exécuter ; de la nature et de I’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens d’acces ou de
circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de
I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du marché
et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, A ses frais et risques, les terrains nécessaires a |’installation de ses chantiers. Dans le cas ou
des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’installation des chantiers, I’entrepreneur peut
demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis & la réglementation locale pour I’'usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises
a sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales  respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il faut
veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ la disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'ate]ne,r de’ ferralllage gants et lunettes.
- des extincteurs. | . '

1 0
y

17



2/ Tl faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité trés claires
(point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)

3/ 11 faut veiller & l'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans visés
par ’ONEE — Branche électricité et aux textes généraux, normes en vigueur documents spéciaux de I’ONEE — Branche
électricité.

L’entrepreneur est invité  se mettre en rapport avec I’ONEE — Branche électricité en vue d’exécuter les prestations sous
le contréle de I’ONEE — Branche électricité.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. [lIs seront faits obligatoirement par un
laboratoire agréé.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles a des
prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides nécessaires
a ces essais.

Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire & ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de sept jours (07) a dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer les
travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage et par I’ONEE — Branche électricité, les dispositions
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage et I’ONEE — Branche électricité peuvent exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne
donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a passer
commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage et I'ONEE — Branche électricité ne diminue en rien la
responsabilité de I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation
pourrait avoir a I'égard des tiers.

Si a un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté,
I'entrepreneur devra dans un délai de sept jours (7) a partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer
un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de rattraper le
retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent
C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

La prestation objet du présent marché est réputée former corps d’état principal. Le recours a la sous-traitance n’est pas
. . . WOWoY,
prévu au titre de ce marché. <

ARTICLE 47 : PRIX f
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Il est formellement stipulé que 'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et
difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de la future construction, s'étre
rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir toutes les
précisions désirables pour que 'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de 'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.), sont
compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet ;

Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les contréles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché ;

— Latotalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais
de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage et |'éclairage de tous les ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements
qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enlévement des terres, déchets et autres matieéres provenant de
I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de I’article 15 du décret n°2-22-431 et
de I’article 7 de ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement a I'époque de base définie ci-dessous
des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le
montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

P = [0,15+0,85 Bat3 ]

Po Bat3o
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
Po : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.
Bat3 : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision. Relatif aux travaux d’électricité.
Bat3o : est la valeur de I’index global relatif aux travaux d’électricité a I’époque de base”'* °* o, -
P/Po : étant le coefficient de réviston des prix. ; "L

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.
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ARTICLE 49 ; TAXES ET MODALITE DE PAIEMENT
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris

la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative & la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'®UVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature & intéresser les chémeurs en
quéte d'emploi.

11 devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans 'obligation de procéder a de
nouveaux embauchages.

11 devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera enticre.
11 ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. I devra en cas de refus, en
indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a ce bureau
soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

[ est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables
au présent marché.

ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites
concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et a la volonté du Maitre d’ouvrage et de ’ONEE —
branche électricité.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et I’ONEE — branche électricité.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de I’ONEE — branche électricité auront libre accés
au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
a mettre en ceuvre. ’ONEE — branche électricité vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément
aux plans.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux essais,
prévus par le C.P.S.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de_chantier par fax au Maitre
d’ouvrage. L ~_ Yo

ARTICLE 55 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL s [ Service '\
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L’entrepreneur s’engage conformément a ’article 149 du réglement propre de la Fonciére CMC SA, a recourir a la
main-d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de |’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.
On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet du

marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROID’AVANCES

Aucune avance n’est prévue au titre du présent marché.
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I CHAPITRE II : I

CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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Conformément a I’article 5 du réglement propre de la Fonciére CMC SA, toutes les marques commerciales des produits
ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

-Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux exigences de ’ONEE — branche électricité.

Prix n°1 ;: Fourniture et pose d’un Pyléne métallique.
Prestation payée & la tonne au prix n°1

Prix n°2 : Fourniture et pose d’un Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN.
Prestation payée a I’unité au prix n°2

Prix n°3 : Fourniture et pose d’un Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN.
Prestation payée a I’unité au prix n°3

Prix n°4 : destruction poteau béton irrécupérable.
Prestation payée a I’unité au prix n°4

Prix n°5 : Dépose et récupération poteau béton armé quelque soit la hauteur et efforts et bris massif
Prestation payée a ’unité au prix n°5

Prix n°6 : Réalisation des Massifs de fondation normal.
Prestation payée au métre cube au prix n°6

Prix n°7 : Fourniture et pose d’'une Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70
Prestation payée a I’unité au prix n°7

Prix n°8 : Fourniture et pose d’une Armement NV 225-115
Prestation payée a I’unité au prix n°8

Prix n°9 : Fourniture et pose d’une Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A.
Prestation payée au jeu au prix n°9

Prix n°10 : Fourniture et pose d’une Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pyléne métallique
Prestation payée au jeu au prix n°10

Prix n°11 : Fourniture et pose de la Menuiserie métallique galvanisée.
Prestation payée au Kilogramme au prix n°11.

Prix n°12 : Dépose armement support existant levé
Prestation payée a I’unité au prix n°12,

Prix n°13 : Fourniture et pose de Contrepoids de lestage 20 Kg
Prestation payée a I’unité au prix n°13.

Prix n°14 : Fourniture et pose de Jeu de 3 parafoudres
Prestation payée au jeu au prix n°14

Prix n°15 : Fourniture et pose IACM a C/C 50 A 24 KV + Terre

Prestation payée a I'unité au prix n°15.

Prix n°16 : Fourniture et pose IACM & C/C 100 A 24 KV + Terre
Prestation payée a |'unité au prix n°16.

Prix n°17 : Fourniture et pose IACM 24 KV & coupure dans le SF6 400/630 A 12.5/32 KA Complet
Prestation payée a I'unité au prix n°17.

Prix n°18 : Dépose IACM.
Prestation payée a I’unité au prix n°18.
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Prix n°19 : Fourniture et pose Chaine d'isolateur & long fiit en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince
d'alignement (isolement 36 kV).
Prestation payée a ’unité au prix n°19.

Prix n°20 : Fourniture et pose Chaine d'isolateur a long fit en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires + pince
d'ancrage (isolement 36 kV).
Prestation payée a I'unité au prix n°20.

Prix n°21 : Fourniture et pose Chaine d'isolateur a long fiit en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires + pince
AGSU d'alignement (isolement 36 kV)
Prestation payée a I’unité au prix n°21,

Prix n°22 : Fourniture et pose Chaine d'isolateur a long fiit en matériaux composites Norme de 16 compris accessoires +
manchon d'ancrage (isolement 36 kV)
Prestation payée a I’unité au prix n°22.

Prix n°23 : Dépose chaine isolateurs suspendus (support conserveé)
Prestation payée a I’unité au prix n°23,

Prix n°24 : Fourniture et pose raccords de dérivation a broches TST
Prestation payée au jeu au prix n°24.

Prix n°25 : Fourniture et pose manchons d'ancrage a broches TST
Prestation payée au jeu au prix n°23.

Prix n°26 : Fourniture et pose Plaque d'identification ( IRD) grand modeéle
Prestation payée & I’unité au prix n°26.

Prix n°27 : Fourniture cdble Almelec 148 mm?
Prestation payée au Kilogramme au prix n°27.

Prix n°28 : Fourniture cible Almelec 75.5 mm?,
Prestation payée au Kilogramme au prix n°28.

Prix n°29 : Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 148 mm?
Prestation payée au Kilometre au prix n°29.

Prix n°30 : Transport, déroulage, réglage, compris élagage d'arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 75.5 mm?
Prestation payée au Kilométre au prix n°30.

Prix n°31 : Dépose de conducteurs nus toutes sections
Prestation payée au Kilométre au prix n°31.

Prix n°32 : Plus-value pour remaniement de nappe 2¢éme catégorie v
Prestation payée a I'unité au prix n°32. /3 'f.:‘ pe
Prix n°33 : Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT [z ( K, 3 .’ y / "'(!-’

Prestation payée & I’unité au prix n°33.

Prix n°34 : Fourniture Céble isolé au PR NFC 33-226 18/30 (36KV) en Alummlum 1x150 mm?
Prestation payée au meétre linéaire au prix n°34.

Prix n°35 : Pose Cable isolé au PR NFC 33-226 18/30 (36KV) en Aluminium 1x150 mm?
Prestation payée au métre linéaire au prix n°35,

Prix n°36 : Dépose de canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée (au métre de

tranchée )

Prestation payée au metre linéaire au prix n°36.

Prix n°37 : Rabattement canalisation enterrée 1&re ou 2éme catégorie compris ouverture et fermeture tranchée ( au metre de
tranchée ) .
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Prestation payée au métre linéaire au prix n°37.

Prix n°38 : Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type intérieur pour cable Alu ou Cu isolé au PRC 15/25
kV tension d'isolement 36 kV

Prestation payée a I'unité au prix n°38.

Prix n°39 : Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type extérieur pour cible Alu ou Cu isolé au PRC 15/25
kV tension d'isolement 36 kV

Prestation pay¢e a ['unité au prix n°39.

Prix n°40 : réalisation d’une Tranchée normale & 1 circuit
Prestation payée au métre linéaire au prix n°40.

Prix n°41 : réalisation d’une Tranchée traversée a 1 circuit
Prestation payée au métre linéaire au prix n°41.

Prix n°42 : fourniture et pose tube annelé en matiére synthétique a double parois, Classe 750 — Diamétre 110mm
Prestation payée au métre linéaire au prix n°42.

Prix n°43 : Réalisation de Fongage Horizontal y compris fourniture et pose des buses en acier Diamétre 150mm
Prestation payée au métre linéaire au prix n°43.

Prix n°44 : fourniture et pose tube annelé en matiére synthétique a double parois, Classe 450 — Diamétre 110mm
Prestation payée au métre linéaire au prix n°44.

Prix n°45 : Fourniture et pose Protection capot tole galvanisée 5 m + traversée massif
Prestation payée a I’unité au prix n°45.

Prix n°46 : fourniture et pose Tube acier galvanisé diamétre 100
Prestation payée au métre linéaire au prix n°46.

Prix n°47 : Réfection trottoir revétement ordinaire
Prestation payée au metre carré au prix n°47.

Prix n°48 : fourniture et pose Borne de signalisation ONE MT
Prestation payée a I’unité au prix n°48.

Prix n°49 : réalisation des Regards de visite y compris terrassement de toute nature
Prestation payée au metre cube au prix n°49.

/" 3 b e
Prix n°50 : fourniture et pose Fourniture et pose cellule interrupteur préfabruyit,‘< h%g)torisée_. pour réseau a isolement
au SF6 36 kV/630A [/ Q

Prestation payée a I’unité au prix n°50. ;- 5

'f

i
Prix n°51 : Fourniture et pose caisson d'adaptation des cellules préfabnquées “ \
Prestation payée a I’unité au prix n°51. LN
Prix n°52 : Dépose cellule préfabriquée '
Prestation payée & I’unité au prix n°52.

Prix n°53 : Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 24 exemplaires sur chemise simple (Modéle
ONE)
Prestation payée & ’unité au prix n°53.

Le Concurrent Le Maitre d’Ouvrage Délégué

Lu et Accepté




CHAPITRE III :

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF
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TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE -BRANCHE ELECTRICITE DU POSTE DE

LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE DRAA-TAFILALET A

ERRACHIDIA.

Bordereau des prix — détail estimatif

Prix unitaire en DH

N°
du Désignationdes prestations Mnits de.isstiry Quantité (hors TVA) en Total
poste ou de compte (en chiffres)
chiffres)
1 Fourniture et pose d'un Pyléne métallique. T 10,20
2 Fourniture et pose Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN U 6,00
3 Foumniture et pose Poteau béton armé classe B 14 m - 1500 daN U 1,00
4 Destruction poteau béton irrécupérable U 6,00
Dépose et récupération poteau béton armé quelque soil la hauteur et
5 » y U 2,00
efforts + bris massif
6 Réalisation des Massifs de fondation normal m3 93,00
7 Foumniture et pose Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 U 1,00
8 Fourniture et pose Armement NV 225-115 U 1,00
Fourniture et pose d'une Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras
9 T Jeu 7,00
métalliques enveloppant B.A.
10 Br‘as n-_lclalhquc galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylone Jeu 3,00
métallique
11 Fourniture et pose Menuiserie métallique galvanisée Kg 694,00
12 Dépose armement support existant levé U 1,00
13 Foumiture et pose de Contrepoids de lestage 20 Kg U 3,00
14 Foumiture et pose de Jeu de 3 parafoudres Jeu 7,00
15 Fourniture et pose IACM & C/C 50 A 24 KV + Terre 1,00
16 Foumiture et pose IACM 4 C/C 100 A 24 kV + terre U 1,00
17 Fourniture et pose IACM 24 KV 4 coupure dans le SF6 400/630 A U 2.00
12.5/32 KA Complet ,
18 Dépose [ACM U 3,00
Fourniture et pose Chaine d'isolateur a long fiit en matériaux
19 composites Norme de |1 compris accessoires + pince d'alignement 1] 3,00
(isolement 36 kV)
Foumniture et pose Chaine d'isolateur & long fiit en matériaux
20 composites Norme de 11 compris accessoires + pince d'ancrage U 3,00 2y
(isolement 36 kV)
Foumniture et pose Chaine d'isolateur a long fiit en matériaux b
21 composites Norme de 16 compris accessoires + pince AGSU U 24,00 \
d'alignement (isolement 36 kV) X \
Fourniture et pose Chaine d'isolateur & long fiit en matériaux | = . ' i
22 composites Norme de 16 compris accessoires + manchon d'ancrage U 36,00, o 20 & y ¢
(isolement 36 kV) o P /¢
23 Dépose chaine isolateurs suspendus (support conservé) U 3,00
24 Fourniture et pose Raccords de dérivation a broches TST Jeu 3,00
25 Fourniture et pose Manchons d'ancrage 4 broches TST Jeu 2,00
26 Fourniture et pose Plaque d'identification ( IRD) grand modéle U 4,00
27 Foumiture cble Almelec 148 mm? Kg 672,00
28 Foumiture cable Almelec 75,5 mm? Kg 4,28
29 Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( Km 1.60
sans déssouchage) du conducteur almelec 148 mm? ’
30 Transport, déroulage,réglage,compris ¢lagage d'arbres éventuels ( Km 0.02
sans déssouchage) du conducteur almelec 75,5 mm? !
31 Dépose de conducteurs nus toutes sections Km 1,60
32 Plus value pour remaniement de nappe 2™ catégorie U 3,00
33 Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT U 2,00
14 Foumiture Céble isolé au PR NFC 33-226 18/30 (36K V) en ml 2 610,00

Aluminium 1x150 mm?




Pose Céble isolé au PR NFC 33-226 18/30 (36KV) en Aluminium

- N v ml 2 610,00

16 Dépose de canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris | 120,00
ouverture et fermeture tranchée ( au métre de tranchée ) m *

37 Rabattement canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie compris ml 20,00
ouverture et fermeture tranchée ( au métre de tranchée ) *
Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type

38 intérieur pour efble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension u 15,00
d'isolement 36 kV
Fourniture, confection et pose boite d'extrémité synthétique type

39 extérieur pour cble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25 kV tension U 9,00
d'isolement 36 Kv

40 réalisation d’une Tranchée normale A 1 circuit mli 570,00

41 réalisation d’une Tranchée traversée a | circuit ml 100,00

4 fourr_nlurc el pose Tube annelé en maticre synthétique & double mi 300,00
parois, classe 750 diamétre 110 mm

83 Réalisation _de Fon?age horizontale y compris fourniture et pose des mi 40,00
buses en acier de diamétre 150mm

44 FouaTItlurc et pose T_ube annelé en mati¢re synthétique a double ml 600,00
parois, classe 450 diamétre 110 mm
o i 1 b ’ s +

45 l"ourr.nlurc et pose Protection capot tGle galvanisée 5 m + traversée u 3,00
massif

46 Fourniture et pose Tube acier galvanisé diamétre 100 ml 18,00

47 Réfection trottoir revétement ordinaire m? 10,00

48 Fourniture et pose Borne de signalisation ONE MT U 50,00

£ réalisation des Regards de visite y compris terrassement de toute m3 20,00
nature

50 Foumiture et pose cellule interrupteur préfabriqué motorisée pour U 1.00
réseau 4 isolement au SF6 36 kV/630A i

51 Fourniture et pose caisson d'adaptation des cellules préfabriquées U 1,00

52 Dépose cellule préfabriquée U 2,00

53 Confection du dossier technique de branchements MT en 24 U 1,00

exemplaires sur chemise simple (Modéle ONE)

Total Hors TVA

Taux TVA (20%)
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Signature et cahet du concurrent

TOTAL




