ROYAUME DU MAROC
dede ek Skt _dok
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DE CONSULTATION ARCHITRECTURALE N° 156/2022

Le 01 Novembre 2022 a 12 Heures, Il sera procédé, dans les burecaux de I'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50
et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca a ["ouverture des plis relatifs a la
consultation architecturale, ayant pour objet: Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement de I'TA SAKNIA KENITRA,

Le dossier de la consultation achitecturale peut étre retiré au service des marchés a la Direction
de I’ Approvisionnement et la- Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RIN.11
(Route Nouaceur Sidi Maérouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail
des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de ’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour ’exécution des travaux a réaliser est de : Huit millions
deux cent trente-neuf mille Dirhams en Hors Taxes (8 239 000,00 DH/HT)

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 18 Octobre 2022 a 11 Heures. A I'ITA
SAKNIA KENITRA. Concernant la consultation architecturale Relative aux Etudes
architecturales et la conduite des travaux d'aménagement de ’I'TA SAKNIA KENITRA.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles 100,101 et 102 du Réglement des Marchés de I’OFPPT,

Les architectes peuvent :

XY

!

soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché¢ a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Mafrouf) - Casablanca ,

e

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

*>
g

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n® 11 du réglement de la
consultation architecturale.
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PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
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I/ CONTEXTE D’INTERVENTION

Le projet vise 'aménagement de I'ITA Saknia Kénitra, qui s’étale sur un terrain de 4710 m? environ et
dont les plans topographiques sont annexés i la présente consultation architecturale.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet I'aménagement de I'ITA Saknia Kénitra a pour objectif ’laménagement de ['ensemble des
batiments. Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité
et le confort des utilisateurs, Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires,

Le batiment doit étre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant ’identité
architecturale de la ville,

Le choix des matériaux utilisés a ’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.
La consistance physique des travaux se présente comme suit :

Aménagement de Pexistant :

* Aménagement de I’ensemble des batiments existants d’une superficie couverte
Approximative de 3700 m? ;

e Aménagement du porche d’entrée ;

¢ Reprise de I’ensemble de la menuiserie existante ;

e Renouvellement des grilles de protection

¢ Reprise des revétements ;

o Reprise de I’étanchéité ;

¢ Reprise de la plomberie ;

e Traitement des fissures ;

e Reprise des enduits intérieurs et extéricurs et de la peinture ;

¢ Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;

¢ Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;

¢ Installation de la vidéosurveillance ;

¢ Aménagement de la cuisine de I’internat en cuisine pédagogique ;

¢ Aménagement du local chaudiére en vestiaire stagiaire ;

o  Aménager les niches de gaz ;

¢ Revoir ie réseau du gaz ;

o Créer un accés a la terrasse de ’internat ;

¢ Démolition et reconstruction du magasin N°2

e Démolition et reconstruction des escaliers et couloirs des ateliers confection ;

¢ Renouvellement du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c raccordement au
réseau public.

e Entretien du poste transformateur MT existant ;

¢ Aménagements extérieurs : Reconstruction du dallage piétonnes, espaces vert et systeme
d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, pergolas etc... o

e Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bqn‘ ffoncfidﬁi?gﬁ’xg; de
I’établissement F g N




Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

T bamton Nbre S ?f_‘_i‘_?;i:"if-lﬁ“‘il?) 24| e au m*
. AMENAGEMENTDEL’EXISTANT
ADMINISTRATION
Bureau Direction Pédagogique (RDC) 1 17 17
Bureau (RDC) { 17 17
Bureau Gestion des stagiaires (RDC) 1 17 17
Sanitaires (RDC) 1 12 12
Salle de priéres (RDC) 1 40 40
Magasin (RDC) 1 50 50
Bureau Direction de complexe (Etage) 1 40 40
Bureau (Etage) 1 15 15
Archive (Etage) | 15 15
Bureau Gestionnaire d’internat (Etage) 1 22 22
Bureau (Etage) | 10 10
Sous Total 1 255

ATELIERS & SALLES DE COURS
Atelier plomberie sanitaire 1 150 150
Atelier ouvrier polyvalent en construction
métallique & atelier menuiserie métallique ! 150 150
Atelier électricité d’installation 1 150 150
Atelier Electricité de batiment 1 150 150
f\telier.teclmicie‘n en électric{ité d.e maintenance 1 150 150
industrie! & atelier électromécanique
Atelier électricité d’entretien industriel 1 150 150
Salle des cours 3 (RDC) 1 96 96
Salle des cours 4 (RDC) 1 60 60
Salle de cours 6 (RDC) 1 68 68
Salle de cours 7 (RDC) 1 74 74
Salle de cours (RDC) 1
Salle de cours (RDC) 1
Salle de cours (RDC) 1
Atelier Confection Industrielle (Etage) 1
Atelier Ouvrier Qualifié et spécialisé en coupe et 1
couture (Etage)
Sanitaires 1
Magasin 1

v




Sous Total 2 1823
Internat

Sanitaires (RDC) 1 8 8
Réfectoire (Salle de cours) 1 112 112
Cuisine 1 150 150
Local sous-sol 1 25 25
Chambres (Etage) 15 15 225
Sanitaires (Etage) 2 15 30
Sous Total 3 550
Total superficie utile construction (m?) 2628
Circulation (20%) 525.6
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 3153.6
Total surface couverte en m* y compris circulation 3784.32

NB :

o I est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités

pour [es Personnes & Mobilité Réduite.

» A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de : 8 239 000,00 HT (Huit millions deux cent trente-neuf mille

Dirhams Hors Taxes).
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CONSULTATION ARCHITECTURALE N° ) ${, /2022
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ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux ¢&tudes architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement de ’I'TA Saknia Kénitra. En application du paragraphe 1 de I’article 91 du réglement
des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de
passation des marchés de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFFPPT)
ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur confrole.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurtrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi

et le contrdle de son exécution,

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet I’aménagement de I'ITA Saknia Kénitra a pour objectif I’aménagement de I’ensemble des
batiments. Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la
séeurité et le confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les
flux des stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant 1’identité
architecturale de la ville.

Le choix des matériaux utilisés a I'intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.
La consistance physique des fravaux se présente comme suit :

Aménagement de I’existant :
e Aménagement de I’ensemble des batiments existants d’une superficie couverte

Approximative de 3700 m? ;
¢ Aménagement du porche d’entrée ;
» Reprise de ’ensemble de la menuiserie existante ,
¢ Renouvellement des grilles de protection
» Reprise des revétements ;
e Reprise de I’étanchéité ;
» Reprise de la plomberie ;
¢ Traitement des fissures ;
e Reprise des enduits intéricurs et extéricurs et de la peinture ;
» Reprise de ’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;
¢ Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
o Installation de la vidéosurveillance ;

* Aménagement de la cuisine de ’internat en cuisine pédagogique
o Aménagement du local chaudiére en vestiaire stagiaire ;
o Aménager les niches de gaz ;
* Revoir le réseau du gaz ;
e Créer un accés & la tetrasse de I’internat ;
e Démolition et reconstruction du magasin N°2

‘ 2



Démolition et reconstruction des escaliers et couloirs des ateliers confection ;

Renouvellement du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c raccordement au
réseau public.

*

Entretien du poste transformateur M1 existant ;

Aménagements extérieurs ; Reconstruction du dallage piétonnes, espaces vert et systéme
d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, pergolas etc...

Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
I’établissement.

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

. :' Desngnatmn . :.:_:: Nbr S liﬂlt:l:l:lz(utﬁe) S“me a“mz ﬁ.
| AMENAGEMENT DE L’EXISTANT
ADMINISTRATION .
Bureau Direction Pédagogique (RDC) i 17 17
Bureau (RDC) i 17 17
Bureau Gestion des stagiaires (RDC) 1 17 17
Sanitaires (RDC) 1 12 12
Salle de priéres (RDC) 1 40 40
Magasin (RDC) 1 50 50
Bureau Direction de complexe (Etage) | 40 40
Bureau (Etage) 1 15 15
Archive (Etage) 1 15 15
Bureau Gestionnaire d’internat (Etage) 1 22 22
Bureau (Etage) 1 10 10
Sous Total 1 255
ATELIERS & SALLES DE COURS
Atelier plomberie sanitaire 1 150 150
Ateliei.' ouvrier polyvalent en (.:onstruct_ion 1 150 150
métallique & atelier menuiserie métallique
Atelier électricité d’installation 1 150 150
Atelier Electricité de batiment 1 150 150
Atelier technicien en électricité de maintenance
industrie]l & atelier électromécanique ! 150 ot
Atelier électricité d’entretien industriel 1 150
Salle des cours 3 (RDC) 1 96
Salle des cours 4 (RDC) 1 60
Salle de cours 6 (RDC) 1 68
Salle de cours 7 (RDC) 1 74

v
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Salle de cours (RDC) 1 78 78
Salle de cours (RDC) 1 72 72
Salle de cours (RDC) 1 60 60
Atelier Confection Industrielle (Etage) 1 120 120
CAotlel}[ile(()gtv;ézl) Qualifié et spécialisé en coupe et 1 157 157
Sanitaires 1 68 68
Magasin I 70 70
Sous Total 2 1823
Internat

Sanitaires (RDC) | 8 8
Réfectoire (Salle de cours) 1 112 112
Cuisine 1 150 150
Local sous-sol 1 25 25
Chambres (Etage) 15 15 225
Sanitaires (Etage) 2 15 30
Sous Total 3 550
Total superficie utile construction (m?) 2628
Circulation (20%) 525.6
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 3153.6
Total surface couverte en m* y compris circulation 3784.32

NB :
e Prévoir les accessibilités pour les PMR

s A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.
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ARTICLE 04 ;: CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément & Particle 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte

a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivanies !

1/ Seuls peuvent participer A cette consultation, les architectes :

1- Autorisés 2 exercer la profession d’architecture a titre indépendant et inscrit au tableau de ’ordre
National des Architectes.

2- En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diment définitives ou & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 2 la Iégislation en vigueur en maticre
de recouvrement des créances publiques.

3-  Affilides & la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de
cet organisme.

Ne sont pas admis 3 participer A cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire ;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par I'autorité judiciaire compétente ;
3- Frappés par une sanction de retrait de ’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement des marchés de
I’OFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois & travers plusieurs groupements de concurrents ou
a titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DIES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue frangaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de Darticle 99 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modéle du contrat de I’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan cdté, relevé de ’existant)

-Un CD contenant I’étude géotechnique du terrain s

-Le modele de ’acte d’engagement

-Le modeéle de la déclaration sur I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale

ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté€ avec acgusé\de R phon” af lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie electrqmc\f"re«adewlﬂ’i@ nir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale™ Qi{ s etdetuments y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.



Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a 1’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte 4 la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique, Il est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de ’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent é&tre introduites sans changer
l'objet de la consultation, Ces modifications sont communiquées & tous les candidats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises a la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de ’article 99 du réglement des
marchés de I’OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de Particle 99 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés
POFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de ’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de -consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat
wwyw.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de POFPPT : www.ofppt.ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément & ’article 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'ouvrage indiqué dans Pavis de Ia
consultation architecturale;

2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation alchztectuiale au début de la
séance et avant l'ouverture des plis; =

’,W‘WW
Le délai pour la réception des plis expire a la date et & l'heure fixée par }’pws dé: Iawé\m,s@mtatlon
architecturale pour la séance d'ouverture des plis. "\
f Service Bludes \%‘f;}
s . . . s . N . H "‘7 P i k)
Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pasa¢dng is = _f”f 9

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

v \




1- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unigue, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de I'architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, l'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elie indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation a la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou a la Trésorerie générale du
Royaume.,

Cette déclaration sur I'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par ’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par ’article 26 de ia loi n°® 16.89 relative a I’exercice de la profession des architectes et a
Iinstitution de ’ordre national des architectes promulguée par le dahir n®1-92-122 du 22 rabii [ 1414
(10 septembre 1993} ;

- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre que ce soif, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- l'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur 'honneur et
dans les pi¢ces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de Ja société et/ou le procés verbal de I'organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de I’article 21 de la loi 16.89 précitée;

¢- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale réguliére ou & défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que Darchitecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme & ’originale de I’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 ’original, d’inscription au tableau de I’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.

g-1, ‘attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Pour les groupements,

. ' ‘ ]
Il y a lieu de produire : i{é;mm Etudest, © 3

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement pré
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

g I,
L
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+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du gi‘Oitﬁétﬁi
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durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique qui doit contenir:
a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale :_un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, a
I'intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, efc....

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance) .

¢~ Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans ’article 10 du
modéle du contrat;

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du coiit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant ’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires.

- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant ies plans, coupes et fagades
- CD y afférent,

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-La proposition financiére :

Comprenant |’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures a 4% ou supérieures a 5% seront écartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément a ’article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:

Le nom et 'adresse de ’architecte;
L'objet du contrat;
La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

L'avertissement que "le pli ne doit &tre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis”.

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes:

a) la premiére enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues a Latticle™11 ci-

dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par 1’architecte. Cette enveloppe dmh ﬁ%];;fé"“f‘e\n‘leéwt

porter de fag;on apparente la mention "dossier administratif"; / 2 “"‘"\“ o
d\l 01-

ﬁiéﬁ%




o

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente

- le nom et l'adresse de architecte;

- Pobjet du contrat;

- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS
Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de 'OFPPT

Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de Iarticle 104 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a

I’issue de I’examen des piéces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément a larticle 105 du réglement des
marchés de ’OFPPT :

= Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base
des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

= Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous avec :

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 100 points)

NE=100x[1-(|Ea-Ex|/Ea)]

Avec Ea : Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de I'estimation du
maitre d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents a ’exception
de ceux écartés

Ex : Estimation de ’architecte.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement de
consultation et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxieme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offires ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises 3 la phase suivante
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Phase 3 ; Evaluation des propositions financiéres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de Iarticle 107 du réglement des marchés de
I’0OFPPT. Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des
notes inversement propottionnetles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiere la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte
Phase 4 ; Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT. La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de
’estimation sommaire etde la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération
appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour I’évaluation des estimations sommaires,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.
NOT LOBALE( N

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par addition de la note de la proposition technique
(Ne1), la note de Pestimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiere (Npr) apres
introduction de la pondération selon la formule suivante :

La note globale est : NG =0.70 x NPT + 0.20 x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales
équivalentes,le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si
les notes des propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tuage au sort
pour désigner I’architecte & retenir. o

i
2

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT T

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui, pn?yi‘é?ﬁ“
achemmement L’ orgamsatem de la consuitatlon ne peut etle tenu pour r§§p® s%dﬂndﬁp Sge nent du

envoi.
ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX LR
Une visite des lieux obligatoire 4 PITA Saknia Kénitra sera organisée pal IMd’@xlv age pour
permetire aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques in 131’6@;@@@1‘0]& La date
de cette visite est indiguée dans I’avis de la consultation architecturale.

Lu et accepté Le Maftre d’Ouvrage
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MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation ;: Consultation architecturale
~Objet du CONMIAL...vere e

A - Pour I'architecie exer¢ant la profession a titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, .....ooooieinnl, (Nom, prénom et gualité)

Numéro de té1  numéro du fax  adresse €lectronique..........oooivviviiiinci
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dubureatl : ..ot

Affilié dlaCNSSsouslen®: oo

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ..o

N° de la taxe professionnelle ..o

NOde PICE fe e e e e

N° du compte courant postal-bancaire ouala TGR ..., (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de t¢]  numéro du fax  adresse €lectroniqUE........ovevriiaiiiiiii
Agissant au nom et pour le compte de  (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de
Adresse du siége social de la société

Affilide ala CNSS sous le n® L. i

N© de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ..o,

Le N° de la taxe professionnelle ..o

F R« (= 3 (] S P

N° du compte courant postal-bancaire ou ala TGR (1}  ..oooivninn . (RIB)

Déelare sur I'honneur :
| - m'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la
loi 16-89 relatif a l'exercice de la profession des architectes et & ['ordre national des architectes promulguée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA T 1414 (10 septembre 1993);

2 - que je remplic les conditions prévues a f'article 96 du Réglement des Marchés de I’OFPPT;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre
'exercice de mon activité (1) ;

- m'engager & ne pas recoutir par moi-méme ou par personne interposée 3 des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.

- m'engager & ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des piesents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat. :
J’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét, o
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur ['honneur etﬂ!zms‘“ :
dans mon dossml de candldatme

Signature et cachet du concurrent

(1) A supprimer le cas échéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a 'Administration

(1) consultation architecturale n® di (2).

(1) concours architectural n® du e (2).

(1) consultation architecturale négociée n® du......... 2)

Objet du contrat © .....oceveenene , passé en application de l'alinéa ....... , du paragraphe ......... , de larticle........... du
réglement des marchés, approuvé e ..... ....... 1435 (et vvene 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
régles relatives & leur gestion et & leur conirdle (3).

B - Partie réservée & l'archifecte
Pour les architectes exergant la profession a titre privé et sous forme indépendante:

Je (4) soussigné ;.. ...l (prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnef et pour mon propre compte,
Adresse du bureau................

Affilié ala CNSSsous len®.........
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........
NedePICE....c.oooiiiiiiiin,

Pour les sociéiés d'architectes :

Je (4), soussigngé ....cccvcivervvvnrisnieniennns (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au  capital  de Adresse du  siége social de la
SOCIEHE. ..o

Affilide Ala CNSS S0US 1 07, ..ot

NOde PICE tiiiiii e e rne et ra e s

N¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte  N° de la taxe professionnelle..................onn

En vertu des pouvoirs qui me sont conféres :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consuitation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité fa nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires(5) ;

M'engage & exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-

méme, qui de(1) (5):
Pourcentage proposé : .............. (En pourcentage).
Taux de la TVA (en pourcentage)
L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..o (a la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) e,
Quvert & mon nom (ou au nom de la société) a  (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIBlpumg'rg
Faita.........coovevieiiiinnn le " BRETTA

Y N ;\%

[ T W

ervice Etudes™, 5
e w

2l ES

(Signature et cachet de l'architecte)
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(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Reéglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-aprés :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de I'art. 91

-consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § .... de l'art 129 (préciser le n® du paragraphe
et de l'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéqguate et ajouter au reste de 'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ». ‘

¢) préciser la ou les parties des prestations-que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser
pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1-  «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
a exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre
société), en exécution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir apprécié 4 mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et la difficuli€ des prestations a exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage proposé: ......ueen (€0 pourcentage).

Taux de Ja TVA .., (€11 pourcentage)

2- «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux............. »

3- « je m'engage, si I'une des primes prévues dans le programime du concours architectural est attribuée a

mon projet, a me conformer aux stipulations dudit programme.

) 5
g
4 %, e S

%, !f\)\.}f? r‘ﬂ&
S T & ENT
K"‘w{;@wM
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CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVALL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° [ cvvesveinonsens /2022
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux d’aménagement de I'|TA Saknia Kenitra.

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural £n application de du paragraphe 1 de I'article 91 du régfement des

marchés de YOFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 {16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "matire d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
l. Cas de I'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

Y [ , architecte
Agissant en son hom et pour son propre compte,
Autorisé A exercer |a profession d'architecte sous le n° .......... en date du ..............
Patente n° .......... Affilié & Jla CNSS sous n® ... AUrESS e rcrerierarerirentirrnncsiniiins
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprésde .
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'AUTRE PART,

2, Cas d’un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

Eroupement. ... {Les références de la convention) :

Architecte 1:

M. s Architecte agissant en son nom et pour son propre compte,

Autorisé & exercer la profession d'architecte souslen’® ... en date du ...

Patente n’ ... Affilié a la CNSS sous n*

AFESSE T vvveveeveesrasrsneeeseessmassenmssmscesmssssssesssisssssssses s POt
Architecte 2 “ @_r—‘:--‘f'_‘,(,’?;;;i@f o
M. e architecte agissant en son nom ef pour son propre compte, S . e ‘Q';f
Autorisé i exercer la profession d'architecte sous le n® .....oeeen. en date du .....[.. f/;; viee T

Patente N° ... Affilié & J]a CNSS sous n® W :

AFESER 1 creeivcrerrareer e rrr e besbi s b b b s s b s

Architecte n:
M. coiviinen. Architecte



Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte souslen” ............ en date du i
Patente n®

Affilié ala CNSS sousn®

AGIESSE | oot ersasssesss s e

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. ....co.oeernnnn (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous 1° {RIB).us OUVETT GUDIES coccirrenr e isisssissssnisnses

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M e Architecte, (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.

Au capital social ........ dvesssens s

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n“............. En date du

Patente n® ..

Affiliée & la CNSS sous n’
Adresse
Compte bancaire n® {RIB) w.ocovviverrinenees Ouvert auprés de ...................
Désigné cl-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de .. -
SIS A s (Lleu de réallsatlon et assaette fonmere)

T
.,0 M:\
%%"“x/
Ser vice Eludes
ot S W

@



CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consista 8n ..,
{Indiquer la nature et la définition détaillée des composantes de I'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n® 016-89 relative & 'exercice de la profession d'architecte et a {'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n°® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n°® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n°12-90 relative a l'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n° 68-00 relative au contrdle financier de I'Efat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003} ;

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967} portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de {'Etat;

- décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la |égistation relative  I'urbanisme et aux lotissements, groupes d*habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 {17 juillet 1967} a tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat
et 3 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de {'article 53 de lol n° 12-90 relative 2 'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir & la commune pour I'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Velller & la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrbler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de |'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de :

- Etablissement des avants métres détaillés; s

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relat:fs aux travaux a reallser

- Animation et assistance A toutes les réunions de chantier, & raison d’au

guinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux; a:a“’ v
- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de ch}a’nt% Ieu;jm %3 &S

approbation du Maitre d’ouvrage; “‘%'“ 3: & i:%u{ &5
- Réalisation des métrés ;
- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d'exéc
chague fin de mois. L’Architecte dispose d’un délai de Sept (07} jours poi ] ce
délai a pénalité prévue a l'article 11 lui sera appliquée; A
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- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans ['éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, i est précisé que:
- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.
- les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de 'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des eréanciers du titulaire di contrat.
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Pahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-I'OFPPT délivrera & la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sort
a la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de ['approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutolre qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié & I'Architecte dés son approbation par 'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d‘honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conctusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a I'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a Farticle 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu te timbre et {' enreglstrement du contrat tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.
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Article 10- Délais

A - Stipulations particulidéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par 'architecte conformément a l'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de VOFPPT précité.

Délais de remise

Phase Contenu de [a phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS}

Avant-Projet Détaiflé (APD)

Permis de constiuire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises {DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 2 la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

8 Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un {21} jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte a l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

8 - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence & courir le lendemain du jour

oll s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro {0} heure,

Lorsque le dernier jour dun délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu'a Ia fin du premier
jour ouvrable qui suit,

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales
En cas de retard dans Ja remise des documents selon les délais fixés a I'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué une
pénalité journaliére fixée a I/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encourues du simple fait de a constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chOmeés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités. P ANBfe
Le montant des pénalités est plafonné 3 cing pour cent {5%) du montant des honoraires de lfa{}chttecte cateu

sur la base de I'estimation sommaire des travaux. £ Service Etes
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de res:ller;la € ntratiglggg mlse
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives | esfﬁc,j}%ff@
ci-apres. o
En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d bu&s@\gé) aux \H%ltgﬁ
et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000} dirhams par visite lui est appliquée, X“"")%‘:‘mww"’;“@
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Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable & Farchitecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de 'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre les
décisions 3 sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives & l'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et |'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées & |'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, solt adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délal imparti, s'l en est prévu
un. La date du récépissé ou de |'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronigue.

Les communications échangées entre le maftre d'ouvrage et I'architecte doivent étre consignées a leur envoi ou
3 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. lis sont signés par le maltre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celul-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés [‘avoir signé et y avoir porté {a date a laquelle it I'a recu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve
». |l doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix (10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
{"architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de 'ordre de service & moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7)
jours & compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, 'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser 3 cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére; o

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d! executlon du contrat ‘tel,
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations archltecturales s G! o, )

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de l'ordre de service en;qhgstion pe:sgsgegﬂl
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés. YA PR
L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service ﬁ/il‘ a&‘%' t%@%q Eg
dans ses réserves. : %“‘” c |
Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, l'architecte se conformes i‘“ctemeﬂt‘ﬁ'tﬁ(@
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de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage. g g % Datment iy
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Si l'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, e maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de 'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a seul,
qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution
des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de I‘architecte;
- la domiciliation bancaire de {'architecte.
* Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu A l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en matiére
de délat.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par ffautorité compétente,
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente.

Article 15- Piéces & délivrer a 'architecte

- Aussit6t apres la notification de 'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a l'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira a I’ Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographigues de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de |'état des lieux a la charge de 'Architecte.
Ces documents sont remis a |'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au mafitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui
ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix {10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en aveir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de ['architecte

L'architecte est domicilié & son cabinet.

Les notifications du maftre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de ['architecte dont l'adresse est
mentionnée dans ['acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, 'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15} jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
"autorité administrative locate du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
Une autre commune.
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Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de ['architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifides.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans 'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a I'article 26 de la loi n® 016-89 relative a I'exercice de la profession
d'architecte et 3 l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), 'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant Ia souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir
les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités |égales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de I'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont & la charge de 'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par fes assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maftre d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractees pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de |'application des mesures coercitives prévues a ['article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer avcune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes |égislatifs. 1| doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, Informations ou documents dont it a connaissance dans 'exercice de sa
mission. Il ne peut &tre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
recu de l'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque fe contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables,

- Le maitre d'ouvrage doit notifier & I'architecte, par un document spécial, les éléments & caractere secret du
contrat,

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour I'exécution
du contrat,

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article,

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection dg@el&ments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser satis détal égﬂ talls
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de wo!a;mn du secrét
- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre ie contrat, en tout ou enfpaglg&g Ig%l?ljig qgj
de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont aj pl bles. . o, =
- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a rfrqrogat[% %{d )

d'exécution ni 3 une indemnité.



Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particuiiéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni 8 une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité,

Article 22- Indépendance de I'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travauy, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent
les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature 4 compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification cu commission
sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par P'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues 3 l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas
échéant.

Article 23- Propriété artistique et inteliectuelle

L'architecte conserve l'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. Il garde |'exclusivité de ses dreits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur, relative a la protection des cauvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de |'architecte dans toutes les occasions ol il utilisera
{'oeuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a {'occasion ou au cours de |'exécution des
prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de Fexécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de |'exécution des prestations doit &étre donné dans un délai maximum de
trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15éme et le 30éme jour & compter de la date de notification de Fordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant 'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de |'exécution
des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde 3 |a résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure
E£n cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 {12 aolit 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit 3 une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, st la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit & 'initiative du maftre d'ouvrage soit 4 la demande de l'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés {'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept {7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, l'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de 'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a |'architecte.
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Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de |'exécution des prestations est une suspension de l'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de l'ajournement. Toutefois, 1a reprise de l'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6) mois, I'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au mafire d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre 3 aucune indemnité. La demande de résiliation n'est
recevable gue si elle est présentée dans un délai de trente {30} jours & partir de la date de la notification de
l'ordre de service prescrivant 'ajournement de {'exécution des prestations pour plus de six {6) mois.

Article 27- Décés de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci vient
a décéder.

-Lorsque le contrat est confié a un groupement et que l'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de {'avancement des prestations et I'autorité compétente décide s'il y a lieu de
résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant Fengagement des autres membres du groupement.

- Si fa société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet i la date
du décés de l'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémaes liés a la profession
conformément & {'article 35 de fa loi n° 016-89 précitée,

Article 28- Incapacité civile ou physique de {'Architecte

-Si {'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de ['autorisation, i doit arréter
I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du
contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet 3 la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte i aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de 'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, I'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre & indemnité,

- Sila société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I'autorisation d'exercer la profession
de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés & la profession
conformément a l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'll a présentée.
-Pour la phase études, les honoraires de 'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par l'architecte.

-Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de |'architecte sont calculés sur la base
de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par l'entrepreneur hors taxes, non compris le
montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de l'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués,

Pour les honoraires relatifs au sulvi et contréle de 'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
l'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.




Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par 'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport & 'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventueltes.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire |'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d'ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE} et estimation 10%
détailiée
Suivi et contréle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de ['architecte notamment, dans le

cas de ['offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander & l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a |'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de 'exécution des travaux, st le montant des travaux réeflement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de l'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus a Farchitecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I'Architecte
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables,

Article 34- modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, e maitre de l'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des {ravaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes _
Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations afchlteéwr(é?é@q? ent lieu 3

versement d'acomptes sur demande de {'architecte. Il ne peut étre prévu d'a r@ ‘que pout r%‘é%gice fait
portant sur Ea totalité de la mission ohjet dudit acompte @« W”nf :”Iiu"‘”‘

conditions fixées par i'article 30 ci-dessus.
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-rendu
de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &ire accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du prodult tel que prévu par le
présent contrat.

Dans un délai d'un {1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte dolt apporter a la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date & laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage fa demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations, Passé ce délal, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par I'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et 8 mesure de la présentation
du ou des décomptes de |'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoralres provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d’honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par 'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes & l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 3 savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, e cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service 4 prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un {1) mois 2 partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honcraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensembie des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie 4 l'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt {20) jours & compter de ia date de notification de l'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre e maitre d'ouvrage et l'architecte, it est fait application des articles 42 et 43 ci-
apres.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indigué a |'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délal, |'état d'honoraires définitif
est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé & I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut : JEm——
- utiliser librement les résultats des prestations de l'architecte dans le cadre e -rtﬁfgij_:«dezian;é%
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projet; PRy o
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- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de |'architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de 'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans 'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder & la publication des
résultats de la prestation ;

- t'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
gu'avec l'auterisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de
{'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

- L'Architecte s'engage 4 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la gualité et la quantité
des travaux exécutés, Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de ['Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte,

- L'Architecte ne pourra s'opposer & la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller 'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de {'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par 'article 769 du dahir du @ Ramadan 1331 (12 ao(it 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années & partir de la réception définitive des
constructions,

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résitiation est une fin anticipée du contrat avant Fachévement total des prestations.
Efle est prise par décision de 'autorité compétente diiment motivée, Cette décislon de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas sulvants :
-Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas éié notifié dans les
délais prévus par ['article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de article 25 ci-dessus
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-En cas de décés de I'architecte en application de 'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physigue de |'architecte en application de l'article 28 ci -dessus ;

-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus ;

-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.

-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

-l'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :

-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;

-les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du conirat;

-Les documents qui lui ont été remis par ie maitre d'ouvrage pour 'exécution du contrat ‘

-La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'honoraires prowsolres et deflnitif ‘prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous. 3 MM
-La liguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées sgx«?’a\r{ti‘ 35.pL tibgs du
contrat a la date de la décision de résiliation.
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Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'architecte. Le
défaut d'exécution est constaté iorsque l'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure 'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en fui
précisant exactement les manguements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manguements,

Ce délai, sauf cas d'urgence dont ['autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze {15} jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente prononce, au plus
tard, dans les quinze {15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.
2- Dans le cas d’un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut &tre inférieur 3 quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet,
l'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le délai
d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'cuvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le malire d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de Fautorité compétente

Si, dans le cours de 'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, ce
dernier adresse 2 l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n‘excédant pas trente {30} jours. Passé ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Articie 43- Intervention du ministre du président du consei! d'administration

- Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30} jours & compter de la date de notification de la réponse de I'auterité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a 'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol H indique les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
(45) jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte esl réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours & dater de la notification de ia décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné fieu I'état d*honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, it sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

—Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées 3 titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de la jurldlctlon
compétente. -

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes le mandataire représente d'eux pour

est ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.



Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre e maitre d'ouvrage et {'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier 1a faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site,

L'architecte remet & cet effet l'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires,

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS}

L'architecte est tenu de préparer et de remetire au maitre d'ouvrage en cing {5) exemplaires, un dossier
comprenant ;

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réatiser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que |'architecte juge utile de joindre au dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du co(it du projet établie sur }a base du calcul des surfaces et des prestations
technigues et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé {APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan c81é, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles approprides ;

-te plan d'implantation des batiments avec leurs cétes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particulidres seront détaillées 3 des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et jes
détatls des menuiseries, 'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, pfan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des rev8tements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux; les fourmtures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir o
L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossie h;l’%@
de construire ou de lotir, L



L’Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a obtention
de lautorisation de construire, L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et technigues. Les frais de taxes et timbres aux fins d’cbtention de
I"autorisation de construire sont a la charge de I’Administration.

Les documents architecturaux graphigues et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
l'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur,

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, {'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de I'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire,

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére 3 le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de t'autorisation de lotissement,
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution {PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents & remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant ;

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait 'objet d’études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies avec
I'ingénieur spécialisé quiies a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détailiée par corps d'état et planning previsionnel de réalisation des travaux,

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

t'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 3 la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de fa nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unigue ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel & la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxguels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative: |l porte son
assistance & la commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises

1l s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser !e ppojf”‘
la réglementation en vigueur,

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui paratt ne pas avoir les qualifications prof ss
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.
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Article 52- Suivi de |'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de |‘attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre & la disposition du maftre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. I est ouvert et tenus sur fe chantier par l'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; 'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maftre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunians du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
l'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par quinze jours:
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cbtes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de 'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par {'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de 'exécution des ouvrages.
- LVarchitecte procéde 2 la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui lul est
présenté par ['entreprise, accompagné de ia situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de {'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ocuvrage pour la réception provisoire des travaux. l formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée i celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au mafitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour fa constitution et le
controle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend !
-les notices de fonctionnement des divers appareiliages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calgue et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. li formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et-agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée 3 celles-ci,
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'archilecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux arlictes 10 et 55 du présent contrat.

'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas oli les missions ou phases peuvent étre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par I'architecte d'un rapport ou document

e

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15} jours pour valider ou formuler sesf.rﬁﬁarquessﬁ F““ieg
documents fournis. Passé ce délaj, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits gé’(gg’rnents. i ' @/Q;\
Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencem t e, "e@;ai@@
d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces documents s ; ;;gc% e, pourzayy

déiai d'exécution puisse étre modifié. i Wainten
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Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant 'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a constater qu'elies
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces veérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit Je maitre d'ouvrage de |a date 4 laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé 3 'article
54 ci-dessus soit :

-accepter le rapport ou document sans réserve ;

-inviter I'architecte & procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences

du contrat et aux régles de 'art ;

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas échéant,

Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder 4 des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nhouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de f'article 48
ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement 2 la charge de 'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par |'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelte telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de l'exécution du contrat.




CONTRAT D'ARCHITECTE N°....ocuun. / /

OBIJET :

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ...................{en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES:  ooverrvrsvmrsnvrssmssnessnssssssin % (en chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : ...c.iccouiveee e (en chiffres et en |ettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :

A ,LE:/
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