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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DE CONSULTATION ARCHITRECTURALE N° 293/2021

Le 14 Janvier 2022 4 11 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de 1’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & 'ouverture des plis relatifs a la
consultation architecturale, ayant pour objet: Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement du CQP SAFL

Le dossier de la consultation achitecturale peut étre retiré au service des marchés a la Direction
de I’Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Mafrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail
des marchés de ’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de 'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour I'exécution des travaux a réaliser est de : Six millions
quatre cent treize mille Dirhams en Hors Taxes (6 413 000,00 DH/HT)

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 03 Janvier 2022 4 11 Heures. A CQP SAFIL.
Concemant la consultation architecturale Relative aux Etudes architecturales et la conduite
des travaux d'aménagement du CQP SAFL

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles 100,101 et 102 du Reéglement des Marchés de ’'OFPPT.

Les architectes peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

Les piéces justificatives a\fournir sont celles prévues par l'article n® 11 du réglement de la
consultation architectural
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 293,/2021
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CQP SAFI

REGLEMENT DE CONSULTATION



ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement du CQP SAFI. En application du paragraphe 1 de l'article 91 du réglement des
marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation
des marchés de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que
certaines regles relatives a leur gestion et a leur controle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi

que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par |a suite & son auteur les études, le suivi
et le controle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUYRAGE

Le Mattre d’Quvrage est ’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet concerne I’aménagement du CQP SAFI.

Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la securité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires.

l_e batiment doit &tre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant 1’identité
architecturale de la ville.

Le choix des matériaux utilisés a 1’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.
La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Travaux d’aménagement
e Aménagement de l’ensemble des batiments existants d’une superficie couverte
approximative de 2200 m?
o Changement de la menuiserie bois par menuiserie aluminium
« Changement des ouvertures en claustras par des fenétres bas en aluminium,
o Renouvellement des grilles de protection,
« Reprise des revétements
s Reprise de I’étanchéité
o Reprise de |a plomberie
e Traitement des fissures
e Reprise des enduits intérieurs et exterieurs
« Renouveliement et entretien du réseau électrique et éclairage intérieur
¢ Peinture intérieur et extérieur sur murs plafonds
o Reprise ou Installation du réseau du réseau informatique
e Installation du réseau de climatisation
» Installation du réseau de détection incendie
e Installation du réseau de protection incendie
e Installation de la vidéosurveillance
o Réaménagement du bloc hangar en six ateliers
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e Démolition de la mezzanine au niveau de I’atelier RVA

e Réaménagement du bloc salles de cours pour la création des salles qui respectent les
normes de |a formation,

e Création d’une porte donnant sur la cour arriére au niveau de ’atelier RVA,

o Deémolition et reconstruction du plancher haute de deux ateliers RVA et MGP.

o Aménagement du bloc administratif actuel en locaux surveillance et réception

¢ Ameénagement du logement de fonction en administration,

e Prévoir un préau en espace d’accueil,

o Divers:

O
Q
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Construction d’un porche d’entrée avec 2 entrées

Surélévation du mur de cldture existant coté est.

Renouvellement et entretien du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement
y/c raccordement au réseau public

Renouvellement et entretien du réseau électrique et éclairage existant

Entretien du poste transformateur MT.

Aménagements extérieurs : Aménagements des allées piétonnes, espaces vert et
systéme d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, pergolas etc... ;

e Tous les aménagements et les réhabititations nécessaires au bon fonctionnement de
|’ établissement

Tableaux des superficies des locaux selon {a nature des travaux a faire

ADMINISTRATION
Bureau Directeur {(RDC) 3 16 48
Bloc sanitaire 1 10 10
Sous Total 1 58
BLOC A - ATELIERS & SALLES DE COURS
Salle de cours (Ftage) 1 30 80
Salle de cours (Etage) 1 120 120
Sale de priére (RDC}) 1 18 18
Magasin (RDC) 1 19 19
Sale de cours (RDC) 1 33 39
Chambre (RDC-Logement de fonction) 2 16 32
Chambre (RDC-Logement de fonction) 1 24 24
Salon (RDC-Logement de fonction) 1 32 32
Cuisine et buanderie 1 11 11
Bloc sanitaire 1 i7 17
Sous Total 2 392
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BLOCB - ATELIERS & SALLES DE COURS
Atelier Electromécanique {Partie Mécanigue) 1 120 120
Atelier électricité 1 155 155
Atelier MGP (Mécanique Générale polyvalent) 2 160 320
Atelier Electricité Batiment 1 120 120
Atelier Electromécanique (Partie Electrique)} 1 120 120
Atelier construction Métailique 1 240 240
Sous Total 3 1075

BLOC C - ATELIERS

Atelier RVA Réparation Véhicule Automobile 1 126 126
Atelier MA Menuiserie Aluminium 1 126 126
Débarras 1 126 126
Sous Total 4 378
Total superficie utile batiments existants 1903
Total superficie couverte 2200

Recommandations générales :
- Salles de cours :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6m,
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour les PMR,
o Lasurface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage nature| des salles de
cours pour un confort optimal,
Salles logiciels :
o Dimension de la salle logicielle est de 10x8 : le tableau est prévu sur le mur de 8,
o Lasurface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel de {a salle
informatique pour un confort optimal,
Prévoir les accessibilités pour les PMR

NB :
e A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES

Conformément & P’article 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est
puverte a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation
suivantes :

I/ Seuls peuvent participer a cette consultation, les architectes:

1. Autorisés & exercer la profession d’architecture a titre indépendant et inscrit au tableau de
I’ordre  National des Architectes.

2. En situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes.

exigibles doment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la
législation en vigueur en matiére de recouvrement des créances publiques.

3. Affiliges a la C.N.S.S. et souscrivant de maniere réguliere leurs déclarations de salaire
aupres de cet organisme.
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Ne sont pas admis a participer a cette consultation : les architectes qui sont :
1- En liquidation judiciaire ;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par I'autorité judiciaire compétente ;
3- frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de Ia profession

d’architecte ;|
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de l'article 142 du réglement des marchés de

I’OFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou

a titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue francaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de I’article 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend

-Une copie de ’avis de |a consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modele du contrat de ’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan cote, relevé de 1’existant)
-Un CD contenant 1’étude géotechnique du terrain

-Le modéle de ’acte d’engagement

-Le modeéle de la déclaration sur I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale

ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au mattre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si efle parvient au martre d'ouvrage au moins sept (7} jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le martre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a [a dispasition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de
consultation architecturale.

Les éclaircissernents ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant |2 date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant |a date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

_ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER




Des modifications dans le dossier de 1a consultation architecturale peuvent étre intreduites sans changer
'objet de fa consultation. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises a la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de larticle 99 du réglement des
marchés de ’OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de I’article 99 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés
’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°5Q et la R.N 11 {Route Nouaceur Sidi Maarouf), des la
parution de P’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
’ouverture des plis.

Le dossier de consuttation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat
www.marchespublics.qov.ma, et éventuellement sur le site officiel de ’OFPPT : www.ofppt.ma

Article 10 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément a 1’article 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'cuvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale;

2- Soit envoyes, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la
seance et avant 'ouverture des plis;

Le délai pour la réception des plis expire a 1a date et a I'neure fixée par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou recus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.
Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

1- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur I'nonneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de I’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, I'adresse du siege social, la quaiité en laquelle if agit et les pouvoirs qui lui sont
conféres.

Elle indique également le numéro de |a taxe professionnelle, le numeéro d'affiliation a la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou a la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur I'nonneur doit contenir également les indications suivantes :
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- |a souscription par I’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par I’article 26 de la loi n° 16.89 relative a ’exercice de la profession des architectes et a
[institution de I’ ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii | 1414
(10 septembre 1993) ;

- |‘attestation qu'il n'est pas en tiquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre I'exercice
de son activite ;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- I'engagement de ne pas faire, par fui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de I'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur ['honneur et
dans les pieces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de l1a société et/ou le proces verbal de I'organe compétent donnant pouveir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de I’article 21 de 1a loi 16.89 précitée :

¢- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du leu d'imposition certifiant que ’architecte est en situation fiscale régulicre ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet a I'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par fa Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que l’architecte est en situation réguliere envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a |'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme 4 I’originale de 1’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme a |’ original, d’inscription au tableau de I'Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.

g-L ‘attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’ouvrage.
Pour les groupements,

'y a lieu de produire :

+ Une copic légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a larticle n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de Ia convention, |a répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique qui doit contenir :
a- Une note de présentation comportant :

- |e parti architectural du projet ;

- les consistances du projet. actualisés sefon |a proposition architecturale :_un tableau detaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes ;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux : en facades, a
I’intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet {plans, coupes schématiques ; fagades, vues d’ambiance} .




¢- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans I’article 10 du
modeéle du contrat;

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du codt global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant 1’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires.
- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades

- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois
3- La proposition financigre :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures a 4% ou supérieures a 5% seront écartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément a Particle 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:

- Le nom et I'adresse de I’architecte;

- L'objet du contrat;

- Ladate et I'neure de la séance d'ouverture des plis ;

- L'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes:

a) la premiére enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues a Particle 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par I’architecte. Cette enveloppe doit éire fermée et

porter de facon apparente |a mention "dossier administratif";

b) la_deuxiéme enveloppe contient les pi¢ces de la proposition technique visées a ’article 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de facon apparente la mention "propaosition
technigue".

c) latroisigme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de facon
apparente la mention "proposition financiere”.

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente .

- le nom et I'adresse de 1"architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et I'neure de la séance d'ouverture des plis.
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ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformeément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du reglement des marchés de I’OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de I"article 104 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a 1’issue

de I’examen des piéces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément a I’article 105 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

® Une note « NPT »sur cent {100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base des
criteres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

m UJne note « NE » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du codt
global des travaux sur |a base des critéres prévus dans la grille de bareme ci-dessous avec :

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces {Note
Maximale 100 points)

NE=100x{1-(|Ea-Ex|/Ea)]

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de I'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents a 1’exception de ceux
gcartes

Ex : Estimation de |’architecte.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux criteres fixés par le reglement de
consultation et arréte |a liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises a la phase suivante

Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de I’article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT. Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas propos¢ parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte

oo |
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GRILLE DE BAREME

Note Maximale

Respect du programme ,
Note maximale: 10 points Respect de I'ensemble des aménagements prévu par le programme 10
Respect des normes Respect des normes de construction ainsi que les normes et reglement de confort et de 5
Note maximale: 5 points s&curité
Parti m:&_snEm_ . Pertinence, originalite et intglligence créative du parti architectural du projet 5
. Note maximale: 5 points
Note de présentation
M. N1 Présentation da la note descriptive 5
..m Note Maximale 55 points Pertinence du choix des materiaux utilisés en facades, en terme de durabilite et 10
(] . L d'entretien
H Choix des matériaux
- Note maximale: 35points Pertinence du choix des matériaux par rapport aux fonctions des espaces 15
= =
=]
b= = Note descriptive relative aux dispositifs proposés pour |a protection de I'environnement, 5
2 W le développement des énergies renouvelables et I'efficacité énergétique dans le batiment
= =
o — -
= D:w___:w.nmqn:n_s_..u_:.._a_m globale de la Qualité esthétique des facades et des volumes 15
5 Qualité architecturale roposition lechnigue
@ N2 Pertinence de la fonctionalité Circulations, gestion des flux 15
= Note Maximale 35 points
=z Documents présentés Degres de compréhensibilité des documents fournis 5
Calendrier d’éiablissement des études | Ncall=Présentation du calendrier détaillé 5
N3
Note Maximale 10 points Ncal2=le délai le plus court x 5/le délai proposé 5
NPT = N1 +N2 + N3 Note Maximale 100 points 100
2 Evaluaiion des estimations sommaires des travaux basées sur les ratios des surfaces
o =
=g
m E NE=100x[1-{|Ea-Ex|/Ea)]
= .m o Avec Ea : Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de I'estimation du maitre d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les
oS NE concurrents i I'exception de ceux &cartés 100
m ] Ex : Estimation de Pacchitecte.
e
2" Note Maximale 100
® E
=2 E
_m & Note Maximale 100 points 100

10
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Phase 4 ; Attribution de la note globale

Conformément aux dispasitions du paragraphe 4 de I"article 107 du réglement des marchés de I’OFPPT.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et
de |2 note financiere aprés introduction d'une pondération. L.a pondération appliquée est de :

- 70 % pour |a proposition technique ;
- 20 % pour I’évaluation des estimations sommaires,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG):

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par 1’addition de la note de la proposition technique (Ne1),

la note de I’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiere (Npg) apres introduction de
la pondération selon 1a formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,

le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procede au tirage au sort pour désigner
’architecte a retenir.

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. I’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur

envoi.

ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire a CQP SAFI sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permettre aux
candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date de cette visite
est indiquée dans I’avis de la consultation architecturale.

Lu et accepté Le Maitre d’Ouvrage

11



MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
-Objet du CONrab.....oovvrcei i

A - Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ......c..ooeennis (Nom, prénom et qualité)

Numéro de té!  numéro du fax  adresse électronique. . .......cevviiiriiiiiiniiin e,
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dubureat @ ...

AffiliéalaCNSSsous len® i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .......................

N° de la taxe professionnelle ..o i

N du compte courant postal-bancaireouala TGR (RIB)
B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et gualité au sein de [a SoCiété)

Numéro de 8l numéro du fax  adresse lectrONIQUE. ... ..cu.veuvirveniieiririeer e i,
Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de |a société) au capital de
Adresse du siege social de |a société

Affilice 3 1a CNSS SOUS I8N i e

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...,

Le N° de la taxe professionnelle ..o e

Déclare sur I'honneur :
1 - m'engager a souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la
loi 16-89 relatif a |'exercice de la profession des architectes et a I'ordre national des architectes promulguée par le dahir
n® 1-92-122 du 22 RABIA | 1414 (10 septembpre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues 4 l'article 96 du Reéglement des Marchés de I’OFPPT;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'auterité judiciaire compétente a poursuivre
l'exercice de mon activité (1} ;
- m'engager a ne pas recourir par moi-meéme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans fes différentes procedures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager a ne pas faire, par moi-meéme ou par persennes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
J’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérat.
Je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déctaration sur I'honneur et dans les piéces fournies
dans mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I’article 142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT,
relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) A supprimer le cas échéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservee a I'Adminisiration

(1) consultation architecturale n® du 2.

{1) concours architectural n® du (2).

{1) consultation architecturale négociée n° du......... (2)

Objet du contrat @ ..o passé en application de l'alinéa ... , du paragraphe ......... , de larticle........... du
réglement des marchés, approuvé le ..... ....... 1435 (.. onneees 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
regles relatives a leur gestion et a leur controle (3).

B - Partie réservée a l'architecte

Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme indépendante:
Je (4) soussigné t.........cooiiei {prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau...............

Affilie ala CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

Nede PICE......oioiiiiiiiieiiineiinenns

Pour les societés d'architectes :

Je (4), SOUSSIGNE ..o, (Prénom, nom et qualité dans la scCiété)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au  capital  de i Adresse du sigge social de la
SOCIBLE . ..o,

Affilide d la CNSS s0US 18 1% .0 ii i

Nede PICE @i ittt e e R,

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte. N° de la taxe professionnelle............................l

En vertu des pouvoirs qui me sont confereés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de |a partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécie a mon point de vue et sous ma responsabilite 1a rature et les difficultés que comportent ces
prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'nenoraires(s; ;

M'engage 3 exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai étabti moi-
méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage proposé @ .............. (En pourcentage).

Taux de la TVA {en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte .............oooviinne. (a la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)

Quvert 3 mon nom (ou au nom de lascciété) a  (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro

(Signature et cachet de l'architecte)
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(1) supprimer les mentions inutites

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications Ci-apres :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de I'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de I'art. 91

-consultation architecturale négoci¢e: § 3 de l'article 91 et § .... de I'art 129 (préciser le n° du paragraphe
et de I'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir [a mention
adéquate et ajouter au reste de |'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser
pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus ef joint au présent acte d'engagement, est choisi par le martre d'ouvrage,
a exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pieces produites par ... {moi ou notre
sOCiété), en exécution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans [a proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir appréci¢ a mon point de
vue et sous ma responsabilité ia nature et |a difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété .

Pourcentage proposé: .......cccccceuueas (en pourcentage).
Taux de la TVA......cccovrermrccnssessessannn {en pourcentage)
2- « je m'engage a terminer les prestations jusqu'a |a réception définitive des travaux............. »

3- « jem'engage, si I'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est atiribuée a
mon projet, a me conformer aux stipulations dudit programme.,

/l// ’ Y
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE



Article 1 : CONTEXTE D’INTERVENTION

Le projet vise 1’aménagement du CQP SAFI, dont les plans topographiques sont annexés a la présente
consultation.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet concerne ’aménagement du CQP SAFI

Les espaces doivent etre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant I’identité

architecturale de la ville.
Le choix des matériaux utilisés a I’intérieur des locaux, doit &tre fait selon la fonction de chaque espace.
La consistance physigue du projet se présente comme suit :

1- Travaux d’aménagement
e Aménagement de I’ensemble des bitiments existants d’une superficie couverte
approximative de 2200 m?
e Changement de la menuiserie bois par menuiserie aluminium
e Changement des ouvertures en claustras par des fenétres bas en aluminium,
e Renouvellement des grilles de protection,
o Reprise des revétements
e Reprise de I’étanchéité
o Reprise de la plomberie
o Traitement des fissures
o Reprise des enduits intérieurs et extérieurs
e Renouvellement et entretien du réseau électrique et éclairage intérieur
o Peinture intérieur et extérieur sur murs plafonds
e Reprise ou Installation du réseau du réseau informatique
e Installation du réseau de climatisation
e Installation du réseau de détection incendie
e Installation du réseau de protection incendie
e Installation de la vidéosurveillance
» Réaménagement du bloc hangar en six ateliers
e Démolition de la mezzanine au niveau de I’atelier RVA

e Reéaménagement du bloc salles de cours pour la création des salles qui respectent les normes

de la formation,
e Création d’une porte donnant sur la cour arriére au niveau de I’atelier RVA,
o Démolition et reconstruction du plancher haute de deux ateliers RVA et MGP.
e Aménagement du bloc administratif actuel en locaux surveillance et réception
o Aménagement du logement de fonction en administration,
e Prévoir un préau en espace d’accueil
e Divers:
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o Construction d’un porche d’entrée avec 2 entrées

o Surélévation du mur de cloture existant coté est.

o Renouvellement et entretien du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c
raccordement au réseau public

o Renouvellement et entretien du réseau électrique et éclairage existant

o Entretien du poste transformateur MT.

o Ameénagements extérieurs : Aménagements des allées piétonnes, espaces vert et
systéme d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, pergolas etc... |

e Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
I’établissement

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

ADMINISTRATION

Bureau Directeur (RDC) 3 16 48
Bloc sanitaire 1 10 10
Sous Total 1 58
BLOC A - ATELIERS & SALLES DE COURS
Salle de cours (Etage) 1 80 80
Salle de cours {Etage) 1 120 120
Sale de priére (RDC) 1 18 18
Magasin {RDC) 1 19 19
Sale de cours {RDC) 1 39 39
Chambre (RDC-Logement de fonction) 2 16 32
Chambre (RDC-Logement de fonction) 1 24 24
Salon (RDC-Logement de fonction) 1 32 32
Cuisine et buanderie 1 11 11
Bloc sanitaire 1 17 17
Sous Total 2 392

BLOC B - ATELIERS & SALLES DE COURS




Atelier Electromécanique (Partie Mécanique) 1 120 120 '
Atelier électricité 1 155 155 |
Atelier MGP (Mécanique Générale polyvalent) 2 160 320
Atelier Electricité Batiment 1 129 120
Atelier Electromécanique (Partie Electrique) 1 120 120
Atelier construction Métallique 1 240 240
Sous Total 3 1075
BLOC C - ATELIERS
Atelier RVA Réparation Vehicule Automobile 1 126 126
Atelier MA Menuiserie Aluminium 1 126 126
Débarras 1 126 126
Sous Total 4 378
Total superficie utile batiments existants 1903
Total superficie couverte 2200

Recommandations générales :
Salles de cours :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6m,
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour les PMR,
o lasurface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel des salles
de cours pour un confort optimal,
- Salles fogiciels :
o Dimension de |a salle logicielle est de 10x8 : le tableau est prévu sur le mur de 8,
o Lasurface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel de la salle
informatique pour un confort optimal,
- Prévoir les accessibilités pour les PMR

NB:
o A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.
Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de : 6 413 000,00 HT (Six millions Quatre cent Treize mille
Dirhams Hors Taxes).




CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSICNNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n” /..........f2021
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet d’aménagement du CQP SAFI.

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de l'article 91 du réglement des

marchés de 'CFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
. Cas de |'architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

Y, OO , architecte
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n’ ............ en date du .....ceceeee
Patente n® .......... Affilié 3 la CNSS sous N° ... ADIESSE.ii i
Compte bancaire n"(R[B) ouvert auprés de
ICE n®.
Des:gne m-aprés par Ie terme « architecte ».
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupemernt........oe.. (Les références de la convention) :

Architecte 1:

M. eoreerenereneans Arch|tecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte souslen® ........ endate du ..............

Patente n® .........cee. Affilié 3 la CNSS sous n®

AOTESSE I oo cetesssreeas e e sns b s ssnas s sras s s ems e st sanes

Architecte 2

1Y, IR architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n° .............. endate du ....c.uea.
Patente n® ......... Affilié ala CNSS SOUS N® e
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Architecte n:

Y DN Architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé & exercer la profession d'architecte sousle n° .......... en date du ..o
Patente n® .

Affilié 3 la CNSS sousn®

AQIESS8 © ciirvere e vmeve e et ersee s e e s e bbb

[ 0] =3 o RN

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. i (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun SoUS N° {RIB)uicies OUVETE BURTES .o vvusverissrrsasserasesen s cmsssssemsesneesscnas

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes
Y, IO Architecte, {Qualité)
Agissant au nam et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.
Au capital social ..o,
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°.............. En date du
Patente n® .
Affiliée a la CNSS sous n®
Adresse S,
Compte bancaire n” (RI B) Ouvert aupres de ........................
Désigné ci-aprés par le terme « archltecte ».
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ..
515 8 weeverrrerrerennccmromecnemeeeeeenenie {Lieu de reallsatton et assmtte fonmere)
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CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GEMERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en . .
{Indiquer la nature et |a deflmtlon detalilee des composantes de I'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n® 016-89 relative 3 I'exercice de la profession d'architecte et a Finstitution de I'Crdre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et marcellements promulguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n°12-90 relative a l'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

- loi n® 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publigues et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de laloi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avrii 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il 2 été modifié et compléte ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Maoharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
alnsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicabie par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia |1 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et 3 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de |'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n° 12-90 relative a l'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'étahlissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux a fournir a la commune pour ['obtention du permis de construire conformément ala
réglementation en vigueur ;

- Veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs specialisés en
construction avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il st également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marcheés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance 3 toutes les réunions de chantier, 4 raison d’au moins une (1) fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travauy;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion
aprés approbation du Maitre d’ouvrage;

- Réalisation des métrés ;
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- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d'exécution des travaux et
ce, chaque fin de mols. L’Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé
ce délai la pénalité prévue & Varticle 11 lui sera appliquée;

- Participation aux opérations de contréle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par ia personne
ayant regu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoair les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus A 'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par fe Directeur Général de I'OFPPT au tituiaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-FOFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire unigue du contrat. Les frais de timbrage
sont & la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié & I'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technigue.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumeérés ci- dessus.

Article 8- Pléces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- les ordres de service ;

- Lles avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous});

- Les décisions de résiliation prévues & l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et |'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.



Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par ['architecte conformément a I'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de I'OFPPT précité.

Délais de remise

Phase Contenu de |a phase des documents

A Ftudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détaillé {APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par |'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte & l'issue de I'exécution des prestations. Ces délals ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat,
3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.

B - Stipuilations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0] heure.

Lorsque le dernier jour d'un délal est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaliére fixée & 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maftre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcui des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent {5%) du montant des honaraires de |'architecte calculés
sur |a base de ['estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, {'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par |'article 41
ci-aprés.
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En cas d'absence non justifiée de |'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite |ui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes ies sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de I'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il @ souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de Yarchitecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles it aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art ddment habilité & prendre
les décisions 3 sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chague absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé |'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives & I'exécution des prestations architecturales entre le maftre
d'ouvrage et |'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a l'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délal.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et V'architecte doivent étre consignées a leur envoi
ou 3 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du cantrat.

Articfe 13- Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numeérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maftre d'ouvrage |'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
Lorsque 1'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique |a date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». Il doit, ensulte, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix {10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de {'ordre de service & moins que le maitre d'ouvrage
lui ordonne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
(7) jours & compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage au constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser 3 cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrale technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- p'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si e désaccord entre le maitre d'ouvrage et |'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service qu'll n'aura pas évoquées
dans ses réserves.
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Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, 'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

si I'architecte refuse de recevoir I'ardre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence gui
tient lieu de notificatlon de |'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui 2
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de ['exécution
des travaux au moins sept {7} jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
il est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de 'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.
* paur redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en

matiere de délai.

L'avenant ne peut modifier ['objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu‘aprés leur approbation par I'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par "autorité compétente.

Article 15- Piéces A délivrer a I'architecte

- Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de ['acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira a I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
¢l, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études
géotechniques.

La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,
de reconnaissance de I'état des lieux a la charge de I'Architecte,

Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations eventueiles sur les documents
qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a |a réception des prestations.

L'architecte dait vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec |'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans 'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant ta date d'Intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et ['autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de
changement dans une autre commune,
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Article 17- Choix des collaborateurs de l'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maftre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées,

{'architecte demeure responsabie des manguements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans |'exécution des prestations.

|
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Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue 3 l'article 26 de la loi n* 016-89 relative a I'exercice de la profession
d'architecte et 3 l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1393), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant 1a souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément 3 la
législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut é&tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités legales 3 payer en cas
d'accidents survenus aux empioyés de |'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a la charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus. i
- Le maitre d'ouvrage ne natifie l'ordre de service prescrivant le commencement de |'exécution du contrat tant
gue |'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées '
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification

concernant les polices d'assurance ne peut &tre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

{'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
palice d'assurance de portée équivalente diment acceptee par le maftre d'ouvrage.

Articie 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

U'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice
de sa mission. Il ne peut &tre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maitre d'ouvrage.

Le maftre d'ocuvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'll aurait
regu de |'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique gu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a l'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour
l'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article. .

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer ta conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maftre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risgue de violation du secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.
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. L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni @ une prorogation du délai
d'exécution ni & une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégee, I'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni 4 une indemnité.

Article 22- Indépendance de l'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confie.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour 'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a |‘article 41 ci- dessus sans préjudice des paursuites pénales le
cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphigues et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. |l garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément & la législation et & 1a réglementation en vigueur, relative a la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ol il utilisera
I'cauvre de celui-ci. Il s’engage également 3 en faire mention pour toute action ayant des fins pubiicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de l'exécution des
prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations 2 la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15&me et le 30éme jour 3 compter de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de |'exécution
des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, 'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 {12 aoGt 1913) formant code des obligations et contrats, |'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit a Vinitiative du mattre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitét aprés |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7} jours, adresser au maitre d'cuvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur |'exécution du contrat.

Dans tous les cas, |'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a l'architecte.
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Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une péricde déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de |'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délal d'ajournement dépasse six (6) mois, V'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre 3 aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente {30) jours & partir de la date de la
notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six {6)
mois.

Article 27- Décés de |'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient 3 décéder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de ['avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant |'engagement des autres membres du
groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilie,

-La résiiiation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de 'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a I'article 35 de |a loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit
arréter |'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de ['autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte a aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de |'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier le contrat sans que I'architecte puisse prétendre a indemnité.

. Si la société d'architectes est dissoute suite & |a suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a |a
profession conformément a ['article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

L'architecte est rémunéré sur fa base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a
présantee.

-Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de l'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

-Pour ta phase suivi et contrdie de |'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la
hase de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de |'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honaraires relatifs au suivi et contrdle de 'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
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Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maftre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d’honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sammaire {APS) 10%
Avant -Projet Détaillé {APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaille 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contréle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans
le cas de I'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de 'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent (5%) des honoraires dus a |'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de |'Architecte
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résuitant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impbts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- maodifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de |'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travauy, la diminution ou |'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de |'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur la totalité de |la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et @ mesure de I'avancement des missions de I'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par |'architecte d'un compte-rendu
de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justiflée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
ie présent contrat.

Dans un délai d'un {1) mois 3 compter de la remise de la demande d'acompte, le maftre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que l'architecte doit apporter a la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date 4 laquelle les rectifications ont été notifiées 2 I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par |'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et 3 mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisecires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maftre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisaires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de fa demande d'acompte présentée
par !'architecte.

L'état d’honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a |'architecte.

Une copie de |'état d'honoraires provisoire est transmise a |'architecte dans un délai n'excédant pas quinze {15}
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
|égislation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 3 savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliques
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de |'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois & partir de la date de |a réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer ['état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d*honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
gléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si 'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d'honoraires qui lui est présente,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser fe mantant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie 3 l'autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt {20) jours 3 compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et |'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a &té invité A prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'hcnoraires
définitif est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé & l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verhal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur |'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par ['article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- utiliser librement les résultats des prestations de {'architecte dans le cadre exclusif de |a réalisation du

projet;
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communiquer a des intervenants dans |a réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

pubiler ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
pubilcation doit mentionner le nom de l'architecte ;

considérer les méthodes et le savoir-faire de |'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de |'Architecte :

L'architecte doit recevoir 'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

L'architecte ne peut communiguer les résuitats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

L'Architecte s'engage 3 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdie des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés, Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a |'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de 'Architecte.

L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller 'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a [eurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas l'Architecte de sa
responsahilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, {'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aolit 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des presiations.
Elle est prise par décision de I'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a |'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants -
-Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas &té notifié dans les
délais prévus par |'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de ['article 25 ci-
dessus ;
-En cas de décés de |'architecte en application de I"article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité clvile ou physique de I'architecte en application de l'article 28 ci -dessus ;
-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a I'article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci-aprés.
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour |'exécution du contrat;
-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

LY

_La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant ies prescriptions du
contrat a la date de |a décision de résiliation.
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-En cas de résiliation suite au décds ou 3 Vincapacité civile ou physique de I'architecte |'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a ia profession conformément a I'article 35
de la loi n® 016-89 précitée,

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque |'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont |'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15} jours
3 compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, Iautorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze {15} jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui Incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut &tre inférieur a quinze {15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, 'autarité compétente invite les autres membres du groupement 3 désigner un autre mandataire dans le
délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue & I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement,

$i I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a comgpter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier |a défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues & articles 96 du Reglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, ce
dernier adresse 3 |'autorité compétente un mémaire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excedant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si 'architecte n'est pas satisfait de la réponse de |'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délal de trente (30) jours 3 compter de la date de notification de la réponse de l'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémaire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
(45) jours 3 partir de |a réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
{"architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours & dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires deéfinitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

—Si 'architecte ne donne pas son accord 2 la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du differend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction
compétente.
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- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
médiation de 'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre e maitre d'ouvrage et |'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel. maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site,

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelies libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dassier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises pubiiques prévues par les pians et documents d'urbanisme ;

-les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, 3 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages & réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-U'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ; '
-Le plan d'implantation des batiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelies appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, 'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, pian de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;
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-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde 3 la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de I'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, 'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de I'autorisation de construire sont a la charge de I'Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
['autorisation de lotissement, sont fournis confoermément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
piluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu‘a |'obtention du permis de construire ou de |'autarisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul hahilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris ['administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'execution qui a pour objectif de déterminer dans le detail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour 'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reporiés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, teléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Articte 51- Assistance au mafire d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique cu en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permetient aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appe! 3 Ja concurrence a voix consultative. |l porte
son assistance a la commission d'ouverture des plis pour 'ouverture et {'évaluation des offres des entreprises.




I s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser |e projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefois, larsque |'une des entreprises |ui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ocuverture des plis.

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés abtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par I'architecte.
L'architecte doit mettre a la disposition du maftre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. il est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs 3 I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; |'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de ['architecte et les réunions du chantier ; les visites de I'ingénieur
spécialisé, 'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et ohservations des divers intervenants
dans Iz construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une {1) fois
par quinze jours :
-Les prestations genérales spécifiques (réception des implantations, fixation des cétes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I‘ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se pronance sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre 3 cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception proviscire des travaux. Il formule
ses réserves @ventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée a celles-ci jusqu'a |a levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maftre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule
ses réserves évantuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée & celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maftre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maftre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées
concomitamment. Chaque mission cu phase des prestations donne lieu a I'établissement par l'architecte d'un
rapport ou document
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Le maitre d'cuvrage dispose d'un délai de quinze {15} Jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournls. Passé ce délai, le silence du maitre d'guvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages i la présentation ou 3 |'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées & constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de |a date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de |a date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le défat fixé a
I'article 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte 3 procéder & des corrections ou amélicrations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder & des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jaurs pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a |'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de I'article
43 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de ['architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'articie 54 ci-dessus et remis par
larchitecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour |'approbation des rapports cu decuments prévus par
le contrat, donne lfeu & un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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OBIJET :
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