ROYAUME DU MAROC
deodk_dedk_dedk_Fek_%kk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DE CONSULTATION ARCHITRECTURALE N° 70/2021

Le 27 Avril 2021 & 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca A I’ouverture des plis relatifs & la
consultation architecturale, ayant pour objet: Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement et d'extension de I'ITA TAZA.

Le dossier de la consultation achitecturale peut étre retiré au service des marchés & la Direction
de 1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11

(Route Nouaceur Sidi Maarouf) Casablanca, il peut étre également téléchargg a partir du portail

des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de 1’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour I’exécution des travaux & réaliser est de: Treize
millions quatre cent cinquante-deux mille Dirhams en Hors Taxes (13 452 000,00 DH/HT)

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 13 Avril 2021 i 11 Heures. I'I'TA TAZA.
Concernant la consultation architecturale Relative aux Etudes architecturales et la conduite
des travaux d'aménagement et d'extension de I'IlTA TAZA.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des architectes doivent &tre -

conformes aux dispositions des articles 100,101 et 102 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.
Les architectes peuvent :

%+ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

< soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattache a la
Direction de 1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et

avant l'ouverture des plis.

s piéces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n° 11 du réglement de la
Wultation architecturale.
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
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Article 1 : CONTEXTE D’'INTERVENTION

Le projet vise I’aménagement et ’extension de I'ITA Taza qui s’étale sur un terrain de 20000 m?* environ,
dont les plans topographiques sont annexés i la présente consultation.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet concerne I’aménagement de I’JTA Taza et I’extension d’un bloc de structures communes, bloc

sanitaires et salle de priére.

Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires.

Le batiment doit &tre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant I’identité

architecturale de la ville.
Le choix des matériaux utilisés a I’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Travaux d’aménagement

e Réaménagement des locaux existants d’une superficie approximative totale de 3100 m?;

o Création d’un nouveau porche d’entrée ;

e Aménagement d’un parking ;

e Reprise de I'installation électrique ;

o Déplacement et renouvellement du poste de transformation électriques ;

s Reprise du réseau d’assainissement ;

¢ Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;

¢ Reprise de I’étanchéité de I’ensemble des batiments ;

o Reprise de I’ensemble des revétements existants ;

e Traitement des joints de dilatation et des fissurations;

e Reprise de ’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;

e Reprise de ’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;

e Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;

e Reprise de I’ensemble des installations de plomberie-sanitaire;

e Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;

e Surélévation du mur de clbture ;

e Réalisation du systéme de drainage des eaux pluviales ;

e Aménagement et embellissement des fagades et de ’entrce principale ;

e Aménagement d’un terrain omnisport de 30*15m ;

e Aménagement extérieut :
* Aménagements des allées piétonnes ;
* Aménagement des espaces vert et réalisation d’un systeme d’arrosage tout en prévoyant un
puits ;
*Eclairage extérieur ;

e Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
1’établissement.




2- Travaux d’extension

e Construction d’un bloc pour les structures communes en R+1 d’une superficie utile 730m? 4
I’entrée du complexe ;

¢ Construction d’un bloc sanitaire de superficie utile 80m?* ;

¢ Construction d’une salle de pri¢re de superficie utile 40m?* ;

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux 2 faire

21 21

Bureau directeur | ‘1

Bureau 1 1 20 20

Bureau 2 1 13 13

Bloc sanitaire | 10 10

Archive 1 18 18

Salle des formateurs 1 39 39
1 31 31

Bureau gestionnaire de stagiaire

Sanitaire H /F

Salle de cours 3 63 189.
Magasin 1 16 16
Atelier Menuiserie Aluminium 1 125 125
Atelier Menuiserie Aluminium/bois 1 194 194
Atelier électromécanique 1 163 163
Atelier Réparation Automobile 1 162 162
Atelier Habillement/Production 1 259 259
Atelier Réparation des machines a coudre 1 71 71
Atelier Electricité de batiment 1 123 123
Atelier Peinture/vitrerie sur RDC 1 141 141
Atelier Confection Industrielle sur ler Etage 1 167 167
Atelier Coupe et Couture sur ler Etage 1 171 171
Atelier Carrosserie Peinture Automobile 1 163 163
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Atelier Plomberie /Sanitaire 1 162 162
Atelier Electricité Industrielle 1 193 193
Atelier Platre 1 77 77
Sanitaire
Structures communes _
Carrer Center | 170 170
i\l/ilggé?;gjgs)e :URD (Unit¢ des ressources 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 60 60
Salle numérique langues 2 60 120
Salle de soft skills 2 60 120
Espace de coworking 1 60 60
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 1 730
Bloc sanitaires _ o _
Sanitaires 80 80
Salle de priére - I R _
Salle de priére 40 40
Sous total 2 120
Total superficie utile construction {m?) 850
Circulation (20%) 170
Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation 1020
Total surface couverte en m? y compris circulation 1224
NB :

o Il est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités
pour les Personnes & Mobilité Réduite.
e A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de : 13. 452.000,00 DI HT (Treize Millions Quatre Cent
Cinquante Deux Mille Dirhams Hors Taxes).

.v\,,/ . -



CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n® [ /2021
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet d’aménagement et d‘extension de VITA

Taza.

Passé avec : {(Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)'
(1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de |'article 91 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le (maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
I. Cas de I'architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

Y, TR , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n° ............ endatedu ..o
Patente n® ... Affilié 3 la CNSS sous n®  .wweeee AGrESEC it cerriseneesmrserassasnss
Compte bancaire n°(RIB} ouvert auprés de
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupement ... (Les références de la convention) :

Architecte 1: #

M. eierrereenes Architecte agissant en son nom et pour son propre compte,’
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n” ......... en date du v .
Patenta n® ..ccceees Affilié a la CNSS sous n® ;

APBESE 1 v ctreeeeuisssnssssessrasss e s bser e nen s ee s e r et shs

Architecte 2

M. oo architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ............... en date du ..o
Patente n° ..........Affilié & la CNSS sous n°

AIEEEE v eseemsenrsssssenseseen st e st st sa s nems s s anm i nan s na b

Vv




Architecta n:

M. seeeeeerenene. Architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d‘architecte sous le n® ...........en date du ..oeeernneeee.
Patente n®

Affilié ala CNSS sous n®

AGFESSE 2 veereceeeeeremssssresssaseseressasancest b it serassanassssns st messssans

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. ........ ... (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I‘exécution des prestatlons,
Ayant un compte bancaire commun sous n° (331 T o TT1V/-1y 11 o] o=t

Désigné ci-apras par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

| I Architecte, {Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.

Au capital social ..

Autorisé a exercer Ia professlon d'architecte sous le n°. ... Endate du

Patente n®

Affiliée a la CNSS sous n’
Adresse .
Compte bancaire n® {RIB) Ouvert aupres de

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ..
13 [P (Lleu de reallsatlon et 355|ette fonaere)




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

A AL Ay, e e

Article 2 - Consistance du projet ]

Le projet & réaliser CONSISTE @N it
{Indiquer la nature et |a définition détaillée des composantes de I'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loin® 016-89 relative i I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 {10 septembre 1993} ;

_  loin® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morceilements promulguée par Dahir
n°® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992};

- loi n°12-90 relative 3 'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

- loi n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003} ;

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii |1 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loin® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 {21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n°® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008} relatif au controle des dépenses de I'Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 {3 janvier 2010} portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de |a |égislation relative & 'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et & tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de |'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-30 relative a ['urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 julh 1992) susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir & la commune pour 'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller & la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en
construction avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans
architecturaux et les Indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est dgalement chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, & raison d’au moins une (1) fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception proviscire des travaux; '

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion
aprés approbation du Maftre d’ouvrage;

- Réalisation des métrés ;

- -
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- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaque fin de mois. L’Architecte dispose d’un délai de Sept (07} jours pour cette opération. Passé
ce délai la pénalité prévue & Varticle 11 lui sera appliquée;

- Participation aux opérations de contréle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'GFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat,
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de 'OFPPT au titulaire du contrat ains! qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
J'OFPPT délivrera  la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont 4 la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par ['autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le controleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié a 'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de Ia mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans |'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Pieces contractuelles postérieures a |a conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Lles ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues 2 l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les coples des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.




Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par I'architecte conformément & |'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

h Contenu de la
Phase ° e la phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détalllé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travauy, le délai des prestations architecturales commence 3 la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin & la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des
documents

B Direction et Suivi de |'exécution des fravaux A la réception provisoire
des travaux

Phase Contenu de la phase

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte 3 l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
3-Le délai d'exécution court 3 partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes 3 tous les délais
Tout délai imparti par |e contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence a courir le iendemain du jour
ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0} heure.

Lorsque le dernier jour d'un delai est un jour déclaré férié ou chdémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés & ['article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaiiére fixée & /1000t des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le caleul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent {5%) du montant des honoraires de larchitecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsgue le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'articie 41

ci-aprés.
. V/ . 5




En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a |'architecte.
L'application de ces pénalités ne libdre en rien l'architecte de i'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des €tudes
techniques auxquelles il aura éte avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité 3 prendre
les décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent (20%) du montant Initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives 3 I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées & l'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprds du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiees, 3 titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électranique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent &tre consignées a leur envoi
ou 2 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maftre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

Les ordres de service sont éctits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotes et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiaternent au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signe avec
réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maftre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix (10) jours a compter de ia date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de |'ordre de service 3 moins que le maftre d'ouvrage
lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
{7) jours a compter de la réception des explications de |'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d’exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maftre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le fieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de l'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apres.
L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de 'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées

dans ses reserves.
v . 6




Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

5i I'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal de carence qui
tient lieu de notification de l'ordre de service,

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de |'exécution
des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
1l est passé des avenants :
* pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de ['architecte;
- |a domiciliation bancaire de I'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*an cas de force majeure tel que prévu a farticle 25 ci-dessous pour canstater les incidences de celle-ci sur
l'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en

matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

Article 15- Piéces a délivrer a I'architecte

- Aussitot aprés la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
['architecte, contre décharge de ce dernler, un exemplaire vérifié et certifi¢ conforme de l'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maltre d"Ouvrage fournira a I'Architecte tous les documents ef renseignements jugés nécessaires par celui-
¢, notammentles levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études
géotechniques.

La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,
de reconnaissance de I'état des lieux & la charge de |'Architecte.

Ces documents sont remis & l'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, 'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont |'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maftre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15} jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de
changement dans une autre commune.
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Article 17- Choix des collaborateurs de l'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 016-89 relative & I'exercice de la profession
d'architecte et 3 l'institution de I'Ordre Natlonal des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant 3 sas employés conformément a la
législation et & [a réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage he peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces
accldents sont a la charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
gue la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

U'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans |'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

U'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans |'exercice
de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maftre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait

recu de l'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'cuvrage doit notifier a l'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat,

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives & {a protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour
I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifices par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qul revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

_ En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.



- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni 3 une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, I'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui Iui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni  une indemnité.

Article 22- Indépendance de l'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour {'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le
cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve ['entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative 3 la protection des
ceuvres littéraires et artistiques,

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l‘architecte dans toutes les occasions ol il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectueile qui peuvent naitre 3 I'occasion ou au cours de ['exécution des
prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente {30) jours qui suit la date de la notification de |"approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations 3 la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15éme et le 30&éme jour 3 compter de la date de notification de |'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire e commencement de l'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans fe délai
prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat, Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 {12 aoilt 1913) formant code des obligations et contrats, 'architecte a droit 3 une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible |a poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit 3 I'Inltiative du maftre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt apras |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7} jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur |'exécution du contrat. ’ N
Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les pILfs brefs délais, la
reprise normaie de |'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a l'architecte.
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Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de |'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maftre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant |'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de 'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6) mois, l'architecte a droit & la résiliation du contrat s'il Ia
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre & aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30} jours a partir de la date de la
hotification de I'ordre de service prescrivant |'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6)

mols.

Article 27- Décés de |'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient & décéder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et |'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant l'engagement des autres membres du
groupement.

- Si |a société d'architectes est dissoute suite au déces de I'un des architectes associés, le contrat est résilie.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de l'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément 4 I'article 35 de la loi n® 016-83 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de 'architecte, ['empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, I'autorité compétente peut résilier le contrat sans que I'architecte puisse prétendre a indemnité.

- S| |a société d'architectes est dissoute suite 3 la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de ['un des architectes associes, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément & |'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a
présentée.

-Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de l'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

-Pour la phase suivi et contrdle de 'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la
base de chague décompte provisoire des travaux réellement exécutés par ['entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des hanoraires de l'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de ['exécution, il est procédé au réajustement des honoralres de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
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Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire {APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution {PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contrdte d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de 'estimation sommaire de ['architecte notamment, dans

le cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans [a phase contrdle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent {5%) des honoraires dus & |'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I'Architecte
Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honaraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- modifications des travaux
Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de l'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, 1a diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,

I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait

portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.
Le montant d'un acompte ne dolt en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de l'avancement des missions de |'architecte dans les

conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-rendu
de 'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par |a présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le présent contrat.

Dans un délai d'un {1) mois 3 compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que IFarchitecte doit apporter & la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a |'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maftre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution, les acomptes sent présentés au fur et & mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs & I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d*honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois 3 partir de la date de la demande d'acompte présentée
par l'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a ['architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a |'architecte dans un délai n'excédant pas quinze {15)
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoralres définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement

définitif du contrat, 4 savair les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, |e cas échéant, les autres &léments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui tui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de |a date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer |'état d'honoraires définitif, le maftre d‘ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si ['architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie & l'autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt (20) jours 3 compter de la date de notification de I'ordre de service précité,

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indigué a I'alinéa 5 ci-dessus, 3 élever de réclamation au
sujet de 'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires
définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne |'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé & l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maftre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par |'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
. utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du

projet;

. 12




communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maguettes et |es plans; cette
publication doit mentionner e nom de l'architecte ;

considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et

ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

U'architecte doit recevoir I'accord préalable du maftre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onereux,
qu'avec l'autorisation du maftre d'ouvrage ;

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a |'architecte ;

L'Architecte s'engage & accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et a quantité
des travaux exécutés. Cette collabaration gui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a {'occasion des tournées de service de l'Architecte ou de I'lngénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller 'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaus, I'architecte est
responsable dans les conditions prévues par I'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des

constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant |'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de |'autorité compétente diment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet a4 compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a defaut d'une telle date,
a la date de notification de cette décision a I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque |'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas é&té notifié dans les
délais prévus par |'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant 'exécution des prestations impossible en application de ['article 25 ci-
dessus ;
-En cas de décés de I'architecte en application de l'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de 'article 28 ci -dessus ;
-En cas de retard dans |'exécution dans les conditions prévues a ['article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues 3 I'article 41 ci-apreés.
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour 'exécution du contrat; :
-Les documents qui lui ont été remis par le maftre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
La résiliation donne lieu A I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
-la liguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant |es prescriptions du
contrat 4 1a date de |la décision de résiliation.
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“En cas de résiliation suite au décés ou 3 l'incapacité civile ou physique de I'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la profession conformément a l'article 35
de la loi n® 016-89 précitée,

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque |'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure 'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
luj précisant exactement les manguements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur 4 quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, 'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15} jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, l'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mangataire dans le
délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner I'action des divers membhres du groupement.

S 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Reglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de ['autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, ce
dernier adresse A l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maftre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de |'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours & compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti & I'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
{45) jours a partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Sl, dans le délal de soixante {60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d’honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

~Si 'architecte ne donne pas son accord  la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliguées  titre de réglement provisoire du différend; le reglement définitif reléve alors de la juridiction

compétente.
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- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'3 la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
médiation de |'ordre natlonal des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les élements du programme fourni par le maftre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maftre d'ouvrage
et affecté aux travauy, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier |a faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet & cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing {5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

U'architecte est tenu de préparer et de remettre au maftre d'ouvrage en cing {5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que ['architecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format Ad, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du co(t du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et technigues, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan cdté, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

-Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriees ;
-Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles pius
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

. 4 .
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-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les cuvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de l'ouvrage 2 la constitution et au dépét du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de [ofir,

L'Architecte procéde A la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés déflnies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de I'autorisation de construire. L’Administration assistera éventuellement, V'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frals de taxes et timbres aux fins
d’cbtention de Iautarisation de construire sont a |a charge de FAdministration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d‘eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a l'obtention du
permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a 'obtention du permis de construire ou de |"autorisation de lotissement.
Toutefois, le maltre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris ['administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahler de chantier et devant étre joint au dossier du permis de

construire.
Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE}

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents 3 remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant ;

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirle, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-Je report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'lngénieur spécialisé qui les a préalabiement étudiées et mises au paint.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécutlon ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 2 la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unigue ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence a voix consultative. Il porte
son assistance 3 fa commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et ['évaluation des offres des entreprises.
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Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefols, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travauy, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre 3 la disposition du maftre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahler de chantier doit
étre accepté par le maftre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs 3 {'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; |'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunians du chantier ; les visites de l'ingénieur
spécialisé, |'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de 'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une {1) fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cotes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas fitigieux, propositions de directives au maftre de |'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux pigces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supptémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de l'exécution des ouvrages.
L'architecte procéde 2 la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par l'entreprise, accompagné de [a situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour |'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre 3 cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisaire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consuitation au maftre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée 3 celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la canstitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
_les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maftre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. !l formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéresses et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas oG les missions ou phases peuvent &tre exécutées
concomitarnment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu 3 |'établissement par I'architecte d'un
rapport ou document
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Le mattre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze {15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages 2 la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse &tre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées 4 constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de |a date 4 laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de fa date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
I'article 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte & procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maftre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre a 'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de l'article

48 ci-dessus.
Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement 3 la charge de Farchitecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
l'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas |'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses

du contrat.
Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délal fixé pour 'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.......... / /
OBIJET :
ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ... (en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES:  sceeremrcrsessemmesmsssranemsenmesnsssneesns %6 (€0 Chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : .....cconeccemnenennennes (€1 chiiffres et en lettres)

PRESENTE PAR:

Y LE: /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A..LE:/[ /

VISEPAR:

APPROUVE PAR :
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N°  5¢//2021
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION
DE L’ITA TAZA

REGLEMENT DE CONSULTATION




ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement et d’extension de I’'ITA Taza. En application du paragraphe 1 de D'article 91 du
réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et & leur controle.

1’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi

et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet concerne I’aménagement de I’ITA Taza et ’extension d’un bloc de structures communes, bloc

sanitaires et salle de priére.
Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le

confort des utilisateurs. Les circulations doivent &tre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires.
Le batiment doit &tre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant 1’identité

architecturale de la ville.
Le choix des matériaux utilisés a I’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Travaux d’aménagement
e Réaménagement des locaux existants d’une superficie approximative totale de 3100 m?;
e Création d’un nouveau porche d’entrée ;
¢ Aménagement d’un parking ;
e Reprise de 'installation électrique ;
o Déplacement et renouvellement du poste de transformation électriques ;
e Reprise du réseau d’assainissement ;
e Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;
e Reprise de I’étanchéité de I’ensemble des batiments ;
e Reprise de I’ensemble des revétements existants ;
o Traitement des joints de dilatation et des fissurations;
e Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;
e Reprise de ’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
e Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;
e Reprise de I’ensemble des installations de plomberie-sanitaire;
e Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
e Surélévation du mur de cloture ;
e Réalisation du systéme de drainage des eaux pluviales pour tout le complexe ;

|
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Aménagement et embellissement des fagades et de 1’entrée principale ;

Aménagement d’un terrain omnisport de 30*15m ;

Aménagement extérieur :

* Aménagements des allées piétonnes ;

* Aménagement des espaces vert et réalisation d’un systéme d’arrosage tout en prévoyant un
puits ;

*Eclairage extérieur ;

Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de

[’établissement.
2- Travaux d’extension

e Construction d’un bloc pour les structures communes en R+1 d’une superficie utile 730m* a
’entrée du complexe ;

o Construction d’un bloc sanitaire de superficie utile 80m?* ;

e Construction d’une salle de priére de supetficie utile 40m? ;

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux a faire

Bureau directeur 21 21

1
Bureau 1 | 20 20
Bureau 2 1 13 13
Bloc sanitaire 1 10 10
Archive 1 18 18
Salle des formateurs 1 39 39
| 31 31

Bureau gestionnaire de stagiaire

Sanitaire H /F 1 40 40

Salle de cours 3 63 189
Magasin | 16 16
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Atelier Menuiserie Aluminium 1 125 125
Atelier Menuiserie Aluminium/bois 1 194 194
Atelier électromécanique 1 163 163
Atelier Réparation Automobile | 162 162
Atelier Habillement/Production 1 259 259
Atelier Réparation des machines a coudre 1 71 71

Atelier Electricité de batiment 1 123 123
Atelier Peinture/vitrerie sur RDC 1 141 141
Atelier Confection Industrielle sur ler Etage 1 167 167
Atelier Coupe et Couture sur ler Etage 1 171 17
Atelier Carrosserie Peinture Automobile | 163 163
Atelier Plomberie /Sanitaire 1 162 162
Atelier Electricité Industrielle 1 193 193
Atelier Plitre 1 77 77

Sanitaire | 20 20

Structures communes

Carrer Center 1 170 170
lc:/ilggéilit(lllsg:)e 'URD (Unit¢ des ressources 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 60 60
Salle numérique langues 2 60 120
Salle de soft skills 2 60 120
Espace de coworking 1 60 60
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 1 730
Bloc sanitaires _ ) R o )
Sanitaires 80 80
Salle de priére o R ; _ _ .
Salle de priére 40 40
Sous total 2 120
Total superficie utile construction (m?*) 850
Circulation (20%) 170
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 1020
Total surface couverte en m? y compris circulation 1224

'Qf‘l/y ' .




NB:

e Il est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités
pour les Personnes & Mobilité¢ Réduite.
e A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément 4 I’article 96 du réglement relatif aux marchés de I'OFPPT, cette consultation est ouverte
3 tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer i cette consultation, les architectes:

1-  Autorisés & exercer la profession d’architecture a titre indépendant et inscrit au tableau de I’ordre
National des Architectes.

2-  En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 4 la législation en vigueur en matiére
de recouvrement des créances publiques.

3. Affilides 4 la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de
cet organisme.

Ne sont pas admis 3 participer 3 cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaite;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire competente;
3- frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement des marchés de
I’OFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou
a titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit &tre établi en langue frangaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de Iarticle 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modéle du contrat de ’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan c6té, relevé de Iexistant)
-Un CD contenant 1’étude géotechnique du terrain

-Le modéle de ’acte d’engagement

-Le modéle de la déclaration sur I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale

» &
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ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier port¢ avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a P’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
demier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par Jettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis 4 la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maftre d'ouvrage doivent &tre communiques au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d&’éclaircissement de Iarchitecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixi¢me et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la seéance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées 3 tous les candidats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises & la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de I’article 99 du réglement des
marchés de I’OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de I'article 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement 4 la disposition des concurrents au service des Marches
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf), deés la
parution de I’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu'au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.sov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément 4 Iarticle 102 du réglement des marchés de I'OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale;

2- Soit envoyés, pat courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité,

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant l'ouverture des plis;
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Le délai pour la réception des plis expire & la date et a lI'heure fixée par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

1- Le dossier administratif comprenant :
a. une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de I’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, I'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation & la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou & la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur I'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par I’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par P'article 26 de la loi n° 16.89 relative a I’exercice de la profession des architectes et &
Iinstitution de 1’ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii I 1414
(10 septembre 1993) ;

- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et g'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre l'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, 4 quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- l'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur 'honneur et
dans les pi¢ces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de ['organe compétent donnant pouvoir &

I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d*une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de Particle 21 de la loi 16.89 précitée;

¢- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que 1"architecte est en situation fiscale réguliére ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet 4 1'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que ’architecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme & 1’originale de 1’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’original, d’inscription au tableau de I’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.
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g-L ‘attestation de visite des licux délivrée par le Maitre d’ouvrage.
Pour les groupements,

11 y a licu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique qui doit contenir:
a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale : un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en facades, a
Iintérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc..

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’amblance) .

c- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans Uarticle 10 du
modéle du contrat;

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cinq) pages maximum, contenant I’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires.

- Un jeu de plan ’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades
- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-La proposition financiére :

Comprenant ’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures 4 4% ou supérieures 4 5% seront écartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément & article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:

Le nom et 'adresse de I’architecte;
L'objet du contrat,
La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;

I'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultatlon
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes:
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a) la_premiére enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues & ’article 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par [’architecte. Cette enveloppe doit étre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif";

b) la deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées & |’article 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

c) la troisiéme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financiére".

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de mani¢re apparente :

- le nom et l'adresse de ’architecte;
- l'objet du contrat;

- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I’OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de I’article 104 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a I’issue

de ’examen des pi¢ces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément & I’article 105 du réglement des
marchés de ’OFPPT :

® Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

® Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée 3 1’évaluation des estimations sommaires du cofit
global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir.,

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres avant obtenu une note supérieure ou égale 4 140/200 seront admises 4 la phase suivante
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Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de I'article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de V’architecte

Phase 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de ’article 107 du réglement des marchés de I’OFPPT.
La note globale sera obtenue par I'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et
de 1a note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour I’estimation sommaire du colt global des travaux,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG ) :
La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (NpT),

la note de I’estimation sommaire{NE) et de la note de la proposition financiére (Npr) aprés introduction de

la pondération selon la formule suivante :
La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu Ia note globale la plus ¢levée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ot plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
fe jury retient Iarchitecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
I’architecte & retenir.

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur

envoi.
ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire 4 I’ITA Taza sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permettre aux
candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date de cette visite
est indiquée dans I’avis de la consultation architecturale.

Lu et accepté Le Maitre d’Ouvrage
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MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
-Objet dU CONTAL..cirireerriiniria st s

A - Pour I'architecte exergant Ja profession a titre privé sous forme indépendante

Je 50ussigné, .....ocovenennn, (Nom, prénom et qualité)

Numéro de 6] numéro du fax adresse électronique. ......coovvrvreeiiiii i
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bUream & ..ovvivverne i

Affilié ala CNSSsouslen®: .o

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...........cocoiiiniiinns

N° de la taxe professionnelle .....oooiviiiiiiine

NP du compte courant postal-bancaire ou ala TGR .o (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de t6] numéro du fax  adresse €lectromiqUe. ......vvveivieieionieiiirr e eeiae e e
Agissant au nom et pour le compte de  (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de
Adresse du siége social de la société

Affilide 41a CNSS 50US e 1°  coeiiiii i

Déclare sur 'honneur :
1 - m'engager 4 souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'atticle 26 de la
loi 16-89 relatif A l'exercice de la profession des architectes et & l'ordre national des architectes promulguée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I’OFPPT;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente 3 poursuivre
l'exercice de mon activité (1) ;
- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
J’atteste que j¢ ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les picces fournies
dans mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I’article 142 du Reglement des Marchés de I’OFPPT,
relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

e ‘




Signature et cachet du concurrent

(1) A supprimer le cas échéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur {'honneur.

MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a 'Administration

(1) consultation architecturale n° du 2).

(1) concours architectural n® du e (2).

(1) consultation architecturale négociée n° du......... 2)

Objet du contrat : ...ceeeeeee , passé en application de l'alinéa ....... , du paragraphe ......... , de larticle........... du
réglement des marchés, approuvé le ..... ....... 1435 (... .oovee 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
régles relatives & leur gestion et a leur contrdle (3).

B - Partie réservée 2 l'architecte

Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme indépendante:

Je (4) soussigné ©........cooeenen (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personne] et pour mon propre compte,

Adresse du bureat............c... ,

Affilié 4 la CNSS sous len®.........

NP de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........ :

N°de ICE....ccoiimrmrceiaranennn, |
\
\

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), soussigne ..........csnvsrsinenrinnes (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la sociéte)

Au  capital  de Adresse du  siége social de la
SOCIEE. ..o

Affilide 3 1a CNSS SOUS 18 N uneniieiiiieeri i rne reeee e e e n e

I i =0 & (O] 2 T PP PIPU PP

N de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ~ N° de la taxe professionnelle.............coooiiiiinniiinnn

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la

consultation architecturale négociée) (1) concemant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces

prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

M'engage & exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-

méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage proposé @ .....o..veeee (En pourcentage).

Taux de la TVA (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ................coeenniinnnn. @ Ia

trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) |

Ouvert & mon nom (ou au nom de lasociété) a  (localité), sous relevé didentification bancaire (RIB) numéro ;
|

(Signature et cachet de 'architecte) T J

©
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(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de ’OFPPT, selon les indications ci-apres :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de ['article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négocide: § 3 de l'article 91 et § .... de I'art 129 (préciser le n® du paragraphe
et de l'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) metire : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

¢) préciser la ou les partics des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser
pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- «mlengage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
3 exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre
société), en exéeution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, apres avoir apprécié a mon point de

vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété :

Pourcentage proposé: ..ciemmncess (en pourcentage).
Taux de la TVA...mesiniicnne (en pourcentage)
2- « je m'engage & terminer les prestations jusqua la réception définitive des travaux............ »

3- «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée a
J gag P g

mon projet, 3 me conformer aux stipulations dudit programme.




