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-OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DE CONSULTATION ARCHITRECTURALE N° 85/2022

Le 14 Juillet 2022 3 10 Heures, 11 sera procédé, dans les bureaux de 1’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & I’ouverture des plis relatifs a la
consultation architecturale, ayant pour objet: Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement de L'ITA SAKNIA KENITRA.,

Le dossier de la consultation achitecturale peut étre retiré au service des marchés 4 la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Mairouf)} Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail
des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gcov.ma. Et & partir du site de |’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma,

Le budget prévisionnel maximum, pour I’exécution des travaux a réaliser est de : Huit millions
deux cent trente-neuf mille Dirhams en Hors Taxes (8 239 000,00 DH/HT)

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 01 Juillet 2022 4 11 Heures. A L’ITA
SAKNIA KENITRA. Concernant la Consultation Architecturale Relative aux Etudes
architecturales et la conduite des travaux d'aménagement de L’ITA SAKNIA KENITRA.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles 100,101 et 102 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

Les architectes peuvent :

%+ soit envoyer, par courrier reccommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le burean du service des marchés rattaché a la
Direction de 1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant I'ouverture des plis.

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n° 11 du réglement de la
consultation architecturale.
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° § 5 /2022
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ITA SAKNIA KENITRA

REGLEMENT DE CONSULTATION




ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement de PITA Saknia Kénitra. En application du paragraphe 1 de I’article 91 du réglement
des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de
passation des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)
ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur contrdle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les études, le suivi

et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 ; MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est ’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet concerne d’aménagement de I'ITA Saknia Kénitra suivant la consistance physique ci-dessous.
Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent é&tre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des

stagiaires.

Le batiment doit &tre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant |’identité

architecturale de la ville.
Le choix des matériaux utilisés a I’ intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

A/ Aménagement de I’existent,
e Aménagement de I’ensemble des batiments existants d’une superficie couverte

approximative de 3300 m?
e Changement de la menuiserie bois par menuiserie aluminium
e Changement des ouvertures en claustras par des fenétres bas en aluminium |

Ly

e Renouvellement des grilles de protection
e Reprise des revétements

e Reprise de I’étanchéité

e Reprise de la plomberie

e Traitement des fissures

¢ Peinture intérieur et extérieur sur murs plafonds

e Reprise ou Installation du réseau du réseau informatique

o Installation du réseau de climatisation

o Installation du réseau de détection incendie

¢ Installation du réseau de protection incendie

o Installation de la vidéosurveillance

e Aménager la cuisine internat en cuisine pédagogique

e Aménager la chambre froide VL/
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. Aménager le local chaudiére en vestiaire stagiaire

e Aménager les niches de gaz

e Revoir le réseau du gaz

e Revoir ’étanchéité des ateliers, et compléter celle de I’internat qui est récemment réalisée

e Créer un accés a la terrasse de I’internat

o Démolir et reconstruire le magasin N°2

e Aménager la porche d’entrée

e Démolir et reconstruire les escaliers et couloirs des ateliers confection,

e Renouvellement du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c raccordement au
réseau public.

¢ Entretien du poste transformateur MT existant.

¢ Aménagements extérieurs : Reconstruction du dallage piétonnes, espaces vert et systéme

d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, pergolas etc...

Tous les aménagements ct les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de

|’établissement

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

ADMINISTRATION |
Bureau Direction Pédagogique (RDC) 1 17 17
Bureau (RDC) 1 17 17
Bureau Gestion des stagiaires (RDC) 1 17 17
Sanitaires (RDC) 1 12 12
Salle de pri¢res (RDC) | 40 40
Magasin (RDC) l 50 50
Bureau Direction de complexe (Etage) 1 40 40 -
Bureau (Etage) 1 15 15
Archive (Etage) | 15 15
Bureau Gestionnaire d’internat (Etage) 1 22 22
Bureau (Etage) 1 10 10
Sous Total 255
Total superficie Couverte 430




ATELIERS & SALLES DE COURS

Atelier plomberie sanitaire 1 150 150
Ateliexj ouvrier pquvalent en (lzonstruct'ion 1 150 150
métallique & atelier menuiserie métallique
Atelier €lectricité d’installation 1 150 150
Atelier Electricité de batiment 1 150 150
Atelier_technicie.n en €lectricité dle maintenance 1 150 1 5 0
industriel & atelier électromécanique
Atelier électricité d’entretien industriel 1 150 150
Salle des cours 3 (RDC) 1 96 96
Salle des cours 4 (RDC) 1 60 60
Salle de cours 6 (RDC) 1 68 68
Salle de cours 7 (RDC) 1 74 74
Salle de cours (RDC) 1 78 78
Salle de cours (RDC) 1 72 72
Salle de cours (RDC) 1 60 60
Atelier Confection Industrielle (Etage) 1 120 120
Atelier Ouvrier Qualifié et spécialisé en coupe et 1 157 157
couture (Etage)
Sanitaires 1 68 68
Magasin Pl 4 1 70 70
Sous Tota]f"gf;'/ . 1823
Total superficie Ctdgpferte . B 2010
Internat ‘ ?@;\\’ . . ;
Sanitaires (RDC) N sl g 8
Réfectoire (Salle de cours) n 1 ; 112 112
Cuisine 1 150 150
Local sous-sol 1 25 25
Chambres (Etage) 15 15 225
Sanitaires (Etage) 2 15 30
Sous Total 550
Total superficie Couverte 830
Total superficie utile (M2) 2628
Circulation (20%) 3154
Total superficie couverte 3270




NB:
e Prévoir les accessibilités pour les PMR
¢ A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément a I’article 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte |

a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer a cette consultation, les architectes :

1- Autorisés a exercer la profession d’architecture 4 titre indépendant et inscrit au tableau de I’ordre
National des Architectes.

2- En situation fiscale régulidre, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou 4 défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 2 la Iégislation en vigueur en matiere
de recouvrement des créances publiques.

3- Affilies a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguli¢re leurs déclarations de salaire aupres de
cet organisme.

Ne sont pas admis 2 participer 3 cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire ;

2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

3- Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ; ,

4- Exclus temporairement ou définitivernent en vertu de P’article 142 du réglement des marchés de

l’OFPPT d*‘r"f:;'t!tw!l S ‘,‘—:4:'\\' .
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois & travers plusieurs grogfé;‘ﬁ}n‘[s de c'iinq‘i_‘n‘_rnegts ou .
a titre individuel. / 5— ‘. L Lj,'_"'“
ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS KN g I:,;'

‘Qi \-}c}

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit €tre établi en langue fra%al“"séf;\g o
'«.‘k__‘*

R

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de ["article 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modele du contrat de I’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan cété, relevé de 1’existant)

-Un CD contenant I’étude géotechnique du terrain

-Le modéle de ’acte d’engagement

-Le modéle de la déclaration sur }’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale
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ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courtier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

-‘Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dansle -
délai prévu & ’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis 2 la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent €tre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de P’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixieéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées a tous les cand,ldats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises & la disposition des autres candidats. ool 2.0 Jf;r

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de, 0", T
marchés de I'OFPPT I

{
&
ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION g A \

W
Conformément au paragraphe 5 et 6 de 1'article 99 du reglement des marc.}\mﬁ"deg OFPP".[‘ 1¢ dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrefits. ay’ service des Marchés
’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de I’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
P ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de ’OFPPT : www.ofppt.ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément a I’article 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale; .

2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant l'ouverture des plis;
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Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et & l'heure fixée par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des piis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

1- Le dossier administratif comprenant :
a. une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de ’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, 'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation a la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou a la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur 'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par I’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par I’article 26 de la loi n° 16.89 relative & I’exercice de la profession des architectes et &
I’institution de 1’ordre national des architectes promulgunée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii I 1414
(10 septembre 1993) ;

- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre I'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des 8

- Tengagement de ne pas faire, par lni-méme ou par perso %iiﬁé;:bgs%@p romesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédufes fié' E:onclu?tgﬁ’o u contrat et de son
exécution ; FE fo By

- la certification de l'exactitude des renseignements cctftenus daps la ﬂéciaﬁailon sur I'honneur et
dans les piéces fournies dans son dossier de candidature R

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de I'organe competent donnant pouvoir a
’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de I"article 21 de la loi 16.89 précitée;

¢- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que 1’architecte est en situation fiscale réguliére ou 4 défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que Darchitecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme a I’originale de 1’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par |’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & 1’original, d’inscription au tableau de 1’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.
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g'QL ‘attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Pour les groupements,

Il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue & [’article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

"+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas €chéant.

2- La proposition technique qui doit _contenir:
a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale ;_un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux ufilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, a
I’intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance) .
c- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans I’article 10 du
modele du contrat;

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant |’ensemble des éléments précités, en 03

exemplaires.
- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades —
r valf
- CD y afférent. ,,{g‘li 1/_1: O,;%

N,
NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budgetfgre{ s10mgg} m
pour I’exécution de la prestation seront écartées. g

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-La proposition financiére :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures a 4% ou supérieures a 5% seront écartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément & P'article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermeé portant:

Le nom et I'adresse de I’architecte;
L'objet du contrat;
La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;

- L'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes: bb/

. | K 8



a) la_premiére enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues & larticle 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par I’architecte. Cette enveloppe doit étre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif™;

b) la deuxi¢me enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées a Iarticle 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

c) la troisiéme enveloppe contient la proposition ﬁnancwre Elle dolt étre fermee et porter de fa(,:on

~ apparente la mention "proposition financiere".

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :

- le nom et l'adresse de ’architecte;
- l'objet du contrat;

- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I'OFPPT
- Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de Iarticle 104 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a I’issue

de I’examen des piéces du dossier administratif

Le jury de consultation poursuit ses travaux & huis clos, conformément a I’article 105 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

® Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

® Une note « NES » sur cent (100) points (NES = NCAL + NE) est attribuée ,a‘:[oéifa‘iﬂéﬁ@b_ es

V.

estimations sommaires et calendrier d’établissement des études sur la base des c?'t;?e; prevus d:
grille de baréme ci-dessous avec : £ G

Neal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x{1-(|Ca-Cx|/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la‘bl-u&,ayantageuse
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents a 1’exception de ceux
écartés. '
Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent & évaluer

Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie a 0 pointt."

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(JEa-Ex|/Ea)] (80 points} '/

, K : .



R . S e e . . IR

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyénne arithmétique de l'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents & ’exception de ceux
écartés

Ex : Estimation de 1’architecte.

* TUne note « NES » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du
cofit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
ci-dessus. - - i, . e e o o

Cette note est répartie & raison de :

- 80 points pour I’estimation du colit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles a leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

Le jury €carte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement de
consultation et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises 3 la phase suivante

MMH x
A

AN
L‘:'

10




, . ATVIAIXVIN TTV.LOL LLON
001 ETCAED: 0
, HdN %01+ AN %07 + LdN %0L = ON 13030 FON
001 sywod QT I[EMIXELY 30N =
- M
-
TEE
717pIsuo = B2 =
9J30MYILE, [ 3P SIITLIOUOY $IP XNEL ; X}, = 2 2 g
xnafwyuesr snyd 3 saaTEIOUOY SIP XNBY, : B ddN =] m. e
XLA0 I EL=N0N =
00T symiod gz S[ewIxey 9JoN
00T IEWIXERY NON =z =
-
“2)23)Y21¥ ] IP UONEWNST * Xy 235 g =
001 $P11E33 XN3D 3p uolydaaxa | AN o= m. B =
g S)IALINIUO0) §3] ST0) 9P SINEMUIOS SUGEMINSD D JULIL0w ¥ 32 23e14n0,p JINEW NP UOREWNS,] 3 snbNZupe suuaioun e[ Jme)p ssnafeyuear snd &) nogewnsy : B 34V = Eg g =1
U : lea/Ixg-v3)-11x001=aN S el
“ - W
: 53IEJINS SIP SOIET 53] ANS SIISEQ XMEART) SIP $IITEUIUIOS SO EUTIISI SIP UOTIEN[EAT
001 ; stmod g 3 BWIXER 30N EN + IN+ IN = LN
: [ i gsodead repp ap/s X 1nod snjd af 1e[ap A=71BIN sured (f aempEEIy 90N
: . N
i : 4 ST AUIPUA T2 np wopEwesIg=([EaN| P2 TP JISURSSIAWR, P 1ILIPURIE)
S
! ! [« i anpal $p1qom g sauuosiad Xne PIIjIqIsseoy
anpy Zz
[ SINALPIXZ XM} SIP 19 UONNQLOSIP B] 9P $NENY) SNNqo § SHunosIdd Xne JUqISsIIIE,| =3
AP 12 X0YY SIP 19 UOHNQLISIP ¥ IP NN SYN0] SE AUUWIXE ION H
13 ' SINSLIZIUT XTI SIP 19 UOLNQLOSIP B] 3P UENY) N g
IBINIINIGIIE YENT) =3
[+ ) S$MalPIXe seordsa sop pUENY SINMYILY $3vkdsa sap anendy m nm
]
4 i SSIUNOA S3[ 13 S3pRde) sap anbnppss puEndy anbrugza) noyjsodoad = _.m
. ' T P PEEY S9p ANDNIMSS JHTEN E[ 3P [eq0[3 9|8IN1IYIIE I[UNT) = m.
- -]
=
¢ JuauIlEq 3 suep anbypoup JucesLYs] 19 SA|qR[AANOUAI SaIFIaup Sop Juawaddojaasp ]
9] ‘JusuaNLONIALS | 3p uonoaroid v] nod sysodord sprsodstp xne aanear sanduossp 910N e
W spurod g ‘apBuIIXEW 10N m.
51 i saoedss s9p suonouo) xne poddel ed xneLPIEUT SAp XIOYS NP YU ENBU U 82 X107 ) .M
®
51 nuﬁuhnw._u 12 PN[K[RIND 3P SULIS] UD *SoPEIR] UD SPSINN XNLUREW SIP XI0YD P 0USULIS] Siuted g¢ apmITEly AN
|
” — N
. syuied ¢ ra[BMIXEm 330
g 1losd np fermaanyore nred np sanean acwdiFIu 10 MEUSLU0 ‘WusmUIs] | BIINIYIIE 1)L sﬂ uonvyuasyd ap NoN
| .
< FILMIZS 2P 12 UOJUOS 3P 1USWS]SRI 19 SI0U 59] anb TSUMe UONONNSUOD 3p SSULIOU Sap 10adsoy Suod § D[BMIXE 30N
! SIMLIoU 52p 1adsay
| sjutod Qf :A[¥UIXEm 330N
I ureidord d v N
o1 | 9 or1d o red nagid suawaSeupme sap spquasud,| Ip 192dsAY surwwaB0.d np padsay
. SpemTXEly W
, ANON |

HIAIIVYH T W TTIND



Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de P’article 107 du réglement des marchés de

I’OFPPT Une note sur 100 sera attrtbuée & la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire fe plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de ’architecte

Phase 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de ’article 107 du réglement des marchés de I’OFPPT.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de 1’estimation sommaire et
de la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour I’évaluation des estimations sommaires et le calendrier d’établissement des études,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG):
La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npr),

la note de 1’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiére (Npr) aprés introduction de

la pondération selon la formule suivante :
La note globale est: NG = 0.70 x NPT + 0.20 x NES + (.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attrlbutalre du t:ontra‘t.

Dans le cas ot plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des ;i@tes globales equIValentes

,‘:-

le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition te ue. Sl les notes des

propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirag @I\sorfpour desu,gxler?

Parchitecte a retenir.

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L ’organisateur de la consultation ne peut éire tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.

ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire & PITA Saknia Kénitra sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour
permettre aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date
de cette visite est indiquée dans I’avis de la consultation architecturale.

Lu et accepté Le Maitred’

ﬂi "2
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I/ CONTEXTE D’ INTERVENTION

Le projet vise 1’aménagement de I'ITA Saknia Kénitra, qui s’étale sur un terrain de 4710 m? environ et
dont les plans topographiques sont annexés 4 la présente consultation architecturale.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet d’aménagement de I'ITA Saknia Kénitra a pour objectif la mise & niveau des espaces de formation
et de travail permettant d’accroitre la performance des stagiaires. L.’espace doit étre pensé de maniére a
offrir des espaces conviviaux correspondant aux aspirations des jeunes générations et facilitant les
différentes phases d’apprentissage tout en favorisant 1’écoute, les échanges, [’expétimentation et la

concentration.
Les espaces doivent &tre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le

confort des utilisateurs. Les circulations doivent &tre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des
stagiaires.

La consistance physique des travaux se présente comme suit :

A/ Aménagement de 1’existent,
¢ Aménagement de I’ensemble des bitiments existants d’une superficie couverte

approximative de 3300 m?
e Changement de la menuiserie bois par menuiserie aluminium
e Changement des ouvertures en claustras par des fenétres bas en aluminium
¢ Renouvellement des grilles de protection
e Reprise des revétements
e Reprise de I’étanchéité
e Reprise de la plomberie
e Traitement des fissures
e Reprise des enduits intérieurs et extérieurs
e Renouvellement et entretien du réseau électrique et éclairage intérieur
e Peinture intérieur et extérieur sur murs plafonds
e Reprise ou Installation du réseau du réseau informatique
o [Installation du réseau de climatisation
¢ Installation du réseau de détection incendie
¢ Installation du réseau de protection incendie
o Installation de la vidéosurveillance
e Aménager la cuisine internat en cuisine pédagogique
e Aménager la chambre froide
e Aménager le local chaudiére en vestiaire stagiaire
e Aménager les niches de gaz

e Revoir le réseau du gaz

e Revoir ’étanchéité des ateliers, et compléter celle de I’internat qui est récemment réalisée

e Créer un accés a la terrasse de I’internat

o Démolir et reconstruire le magasin N°2

e Aménager la porche d’entrée

e Démolir et reconstruire les escaliers et couloirs des ateliers confection,

e Renouvellement du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c raccordement au
réseau public.



e Entretien du posté transformateur MT existant.

e Aménagements extérieurs : Reconstruction du dallage piétonnes, espaces vert et systéme
d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, pergolas etc...

e Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
I’établissement

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

ADMINISTRATION
Bureau Direction Pédagogique (RDC) 1 17 17
Bureau (RDC) 1 17 17
Bureau Gestion des stagiaires (RDC) 1 17 17
Sanitaires (RDC) 1 12 12
Salle de priéres (RDC) 1 40 40
Magasm (RDC) 1 50 50
Bureau Direction de complexe (Etage) 1 40 40
Bureau (Etage) | 15 15
Archive (Etage) | 15 15
Bureau Gestionnaire d’internat (Etage) 1 22 22
Bureau (Etage) 1 10 10
Sous Total 255
Total superficie Couverte 430




ATELIERS & SALLES DE COURS

Atelier plomberie sanitaire 1 150 150
Ateliel: ouvrier pquvalent en c':onstruct.ion 1 150 150
métallique & atelier menuiserie métallique
Atelier électricité d’installation 1 150 150
Atelier Electricité de batiment 1 150 150
Atelier-technicie.n en électricité d.e maintenance 1 150 150
industrie]l & atelier électromécanique
Atelier électricité d’entretien industriel 1 150 150
Salle des cours 3 (RDC) 1 96 96
Salle des cours 4 (RDC) 1 60 60
Salle de cours 6 (RDC) 1 68 68
Salle de cours 7 (RDC) 1 74 74
Salle de cours (RDC) | 78 78
Salle de cours (RDC) 1 72 72
Salle de cours (RDC) 1 60 60
Atelier Confection Industrielle (Etage) 1 120 120
Atelier Ouvrier Qualifié et spécialisé en coupe et 1 157 157
couture (Etage)
Sanitaires 1 68 68
Magasin 1 i,f;;_;-"%f Wy 11/({ 70
Sous Total AETEON 1823
Total superficie Couverte ( é {? o ifd‘.; M i i‘t;)} 3 2010
Internat \if%.\sﬁ_;ﬁ”?-‘? g / 3‘3;9{;/
Sanitaires (RDC) 1 \"\;,ii%‘[}’u,_ 8 v 8
Réfectoire (Salle de cours) 1 e 112 112
Cutsine 1 150 150
Local sous-sol 1 25 25
Chambres (Etage) 15 15 225
Sanitaires (Etage) 2 15 30
Sous Total 550
Total superficie Couverte 830
Total superficie utile (M2) 2628
Circulation (20%) 3154
Total superficie couverte 3270




NB :
e Prévoir les accessibilités pour les PMR
S noter queles équipements ne seront pas prévus d4Ts e cadre du mtarché des travaux.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du prOJet est de 82 239 000,00 HT ( Hmt mllllons deux cent trente-neuf mille
Dirhams Hors Taxes).

T
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MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR
- Mode de passation : Consultation architecturale
<Objet dU COMIAL....cc.eeeieeereie bbbt s s s e

A - Pour l'architecte exergant la profession i titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ................ (Nom, prénom et qualité)
" Numéro detél — numéro du fax — adresse électronique....... . ... LT
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresseduburean: ........ooiviivn
AffilicalaCNSSsouslen®:  .......ciiiiiiiiiien,
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .....................ociie

N° de la taxe professionnelle  .........cooiiiiiiiii

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)
Numéro de 81 numéro du fax adresse électronique.......ccoovviiiiiiiiiiiiiiinicnne e, ys 4
Agissant au nom et pour le compte de  (raison sociale et forme juridique de la société

Adresse du sidge social de la société
Affilide AlaCNSSs0uslen® .o

Déeclare sur I'honneur :
1 - m'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la
loi 16-89 relatif & 'exercice de la profession des architectes et & l'ordre national des architectes promulguée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I’OFPPT;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre
I'exercice de mon activité (1) ;
- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personines qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
T atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les piéces fournies
dans mon dossier de candidature,
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I’article 142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT,
relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) A supprimer le cas échéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déciaration sur I'honneur.

ﬂ(_ & 13



MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée 4 'Administration

(1) consultation architecturale n® du (2).

(1) concours architectural n° du 2).

(1) consultation architecturale négociée n® du......... 2)

Objet du contrat : ........... ..., passé en application de l'alinéa ......, du paragraphe ........., de larticle..........du
reglement des marchés, approuve le ............ 1435(... ....... 2014) et fixant les conditions et les formes de passatlon

des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
régles relatives a leur gestion et & leur conirdle (3).

B - Partie réservée & l'architecte

Pour les architectes exercant la profession & titre privé et sous forme indépendante:
Je (4) soussigné :...........oi {prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 41la CNSS sous le n°.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N°® de la taxe professionnelle........

NedePICE.....ccocovveviien v

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), SOUSSIZNG ..ecovrncirerininiinricasrenns (Prénom, nom et qualité dans la société) o

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la somété*y r\mﬂ du );r G,

Au  capital de e ettt e ettt e e e rarena Adresse  du ,mg@e f"" soc1al } d , la
SOCIBE. ..o, v Lo
Affilide 2 la CNSS 50US le N2 . oot

NOAe PICE ©in i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consuitation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

M'engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-
méme, qui de(1) (5):

Pourcentage proposé : .............. (En pourcentage).

Taux de la TVA (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par Iui en faisant donner crédit au compte ................ooiins @ la
trésorerie générale, bancaire, ou postat) (1) .

Ouvert 3 mon nom (ou au nom de la société) &  (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro

(Signature et cachet de l'architecte)



(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-apreés :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de l'art. 91

" -consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § .... de I'art 129 (préciser le n° du paragraphe

et de 'alinéa appropri€)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage 4 réaliser
pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent &tre remplacés par ce qui suit :

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
3 exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre
société), en exécution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir apprécié a mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété ;
Pourcentage proposé: ....ccueeeneceee. (en pourcentage).

Taux de la TVA. ..o (€0 poureentage)

2- «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux............. »

3~ «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concourf;_ai;chitecmral est attribuée a

mon projet, 4 me conformer aux stipulations dudit programme.
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CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ~ ™ 7~
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /.....ccocvvennes /2022
Relatif aux &tudes architecturales et la condulte des travaux d’aménagement de 'ITA Saknia Kenitra.

Passé avec : {Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
(1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de I'article 91 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chaibane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage",

... D'UNE PART,
ET o
. Cas de l'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

Y, P , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous len”® ............ endatedu ... %
Patente n®........... Affilié ala CNSS sous n*  ......... AdTesSe... e
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'AUTRE PART,
2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupement........oce... {Les références de la convention) :

Architecte 1:

M. e Architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n”® ......... endate du ...
Patente n® ..cevwees Affilié & la CNSS sous n®

AATESSR | o crerecmreescnerreenncresesierasasiesasserassosasrsns sesasansessssees

Architecte 2

M. crreeernee architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous len”® .............. endate du ....coveeneeee
Patente n® ..........Affilié & la CNSS sous n°

AATBSSR & oot ee e e eeenen

Architecte n:

M. .orvereeeeeeenee. Architecte



Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n° ........... en date du .....cc..........
Patente n® .

Affilie ala CNSS sous n®

Adresse :

ICE n®.

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. ........eceeee.... {[Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n° {RIB)................ OUVEIT AUPIBS e v eeeer st e sevaresreres s sarmmsrasaese e

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

Y S Architecte, (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.

Au capital social ..

Autorisé a exercer Ia professwn d'architecte sous le n°. ... En date du

Patenten®

Affiliée a Ia CNSS sous n®
Adresse
Compte bancaire n (RlB) .................... Ouvert aupres de
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUt SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de .. »
LT E3 OO, (L|eu de reallsatlon et ass:ette fonc1ére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en . -
{Indiquer la nature et la def|n|t|0n detalllee des composantes de I'opération et de sa consistance).

Artlcle 3- Réference aux textes généraux et speclaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants ;

- loi n® 016-89 relative a I'exercice de |la profession d'architecte et 4 I'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n* 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promuiguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992);

- loi n"12-90 relative a I'urbanisme promuiguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- loi n® 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par e Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novernbre 2003} ;

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promuigation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n* 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'll a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de 'OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de I'Etat;

- décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ; -

- devis général d'architecture approuvé e 27 février 1956 et rendu applicable par le decret royal“n 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d' habltat
et & tous les marchés de travaux publics et du batiment. . R k!
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Article 4 - Missions de |'architecte W o
L'architecte est, conformément aux dispositions de |'article 53 de loi n® 12-90 rela 'v(a,é I urhamsmaprom/ujguee
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisée, chargé de : \‘ e 50}

- La conception du projet; FIc oA

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatlfs a la conception, en
particulier ceux a fournir & l[a commune pour |'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller 4 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Suivre |'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est egalement chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, a raison d’au mains une {1} fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbaticn du Maftre d’ouvrage;

- Réalisation des métrés ;

- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L’Architecte dispose d'un délai de Sept {07) jours pour cette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue a l'article 11 lui sera appliquée;
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- Participation aux opérations de contréie d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I"éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- - ka-liquidation des sommes dues: par-I'Office de la-Farmation: Professionnelle et de-la Promotion- du-—--- -- -

Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de {'OFPPT ou par {a personne
ayant recu délégation a cet effet.

- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus a I'article 8 duv Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de Ia loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

-I'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
a la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié a |'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de |'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent ;
1/ La propositian financiére comprenant |'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technique.

H . '] . . A, . R
En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du ;'gnt{é"hdﬁanpgﬁﬁgatlons
- - A Y r ra r N o “i
architecturaies, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus. /, "’,.,-»"*f;';" i “ ’f@\
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Article 8- Piéces contractuelles postérieures a |a conclusion du contrat i
“

Les pigces contractuelles postérieures 2 la conclusion du contrat comprennent : ”j
- Les ordres de service ; % _
- Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous); R )
- Les decisions de résiliation prévues a I'article 40 ci-aprés, le cas échéant, BRNE

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont

notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur,



Article 10- Délais

A - Stipulations particulidres

Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au caiendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément a I'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Phase Contenu de la phase Délals de remise
— 4+ L : des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Prajet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 2 |a date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin & la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de 'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maftre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
l'architecte 2 l'issue de |'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par ['ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes 3 tous les délais e
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou 3 l'architecte compﬁence 3 courir Ie Iendemém du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai & zéro {0) heure.

;-]

e

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chdmé, le delai\iest prorcge jusqu A Ia;ﬁm% premier
jour ouvrable qui suit. ., ! Ry

&

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales™
En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'article 10 cj- dessus |l [ui est appliqué une
pénalité journaliére fixée a 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour incfus de la notification de Ia
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que fes jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des penalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honoraires de I'architecte calculés
sur |2 base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de |'application des autres mesures coercitives prévues par 'article 41
ci-apres.

En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par visite lui est appliquée,

(¥




Dans tous les cas, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont [e maitre d'ouvrage est redevable & I'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien 'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d'absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études

techniques auxquelles il -aura-&té avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels-du- - - -

marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 CH {trois mille dirhams) est appliquée pour chague absence.

Y

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent (20%) du montant initlal du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut pronencer |a résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s |I en est prévy
un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour |a détermination du calcul du
Elles peuvent également [ui étre expédiées, & titre complémentaire, par fax confir : .‘- . ,‘ ier
électronique. AT g\

¥ . O
Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent étre cpl}SIgnees a [eul‘v!;.'n\.f“a‘it:nj.xgs _‘

a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a ce ,effet

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service _,
Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numg gt@;; 'etaéh-regi's :
dans le registre du contrat. ! ;
Les ordres de service sont etablis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci renvoie immediatement
au maitre d'ouvrage |'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date 2 laqueile il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de I'ordre de service signé sur lequet il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve
». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix (10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service 8 meins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7)
jours a compter de la réception des explications de l'architecte.

Toutefais, |'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
controle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

5i le désaccord entre le maitre d'ouvrage et i'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de 'appiication du paragraphe 3 du présent article, |'architecte se conforme strictement aux ordres

de services qui lui sont notifiés par le maitre d"ouvrage.




Si I'architecte refuse de recevolr l'ardre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de I'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a seul,
quaiité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution
des travaux au moins sept (7)-jours avant ladite date: - - - - e

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants :
* Paur constater des modifications dans :
- la personne du maftre d'cuvrage ;
- la dénomination de I"architecte;
- la domiciliation bancaire de |'architecte.
* Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en matiére
de delai.

L'avenant ne peut modifier 'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'apres leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente,

Article 15- Piaces a délivrer a I'architecte
- Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a I'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d' engagement du present
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat. ﬁ\,; e

o

- Le Maitre d’Ouvrage fournira & I’Architecte tous les documents et renseignemeptsjugés necessalres par ceIU|~
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante alnjl que lesi etudes geotechnjques
La remise de ces documents n‘exclut pas les opérations de vérification et de mis e[} concerddnce eventuejle de
reconnaissance de I'état des lieux 3 la charge de 'Architecte. ' E :
Ces documents sont remis a |'architecte par ordre de service.
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O""e(u

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuel ieé éiéctfments qui
ont été mis i sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés [a remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base 4 la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir 3 ta réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maftre d'ouvrage ou recueillies avec |'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de |'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de |'architecte dont |'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de |a société en cas de changement dans
une autre commune,



Article 17- Choix des collaborateurs de |'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiees.

L'architecte demeure responsable des mangquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a {'article 26 de la loi n® 016-89 relative 3 l'exercice de la profession
d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), 'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de 'ordre de service de
commencement d'exécution. du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir
les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la |égislation et 3 la
réglementation en vigueur.

Le maftre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux empioyés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont & la charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de rencuveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maftre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maftre d'ouvrage ne notifie 'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énuméres aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de |'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- ;ﬁs‘n’auu’me modification

concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans ['accord préalabie é %;du\rﬁ
}/ ."

police d'assurance de portée équivalente ddment acceptée par le maitre d' ouvrage =
Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité ‘
L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes |égislatifs. II doujmre preuve de dis
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connalssarfée dans Iexei‘ }
mission. || ne peut éire dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par- deca,slen"’éxpresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
regu de ['architecte.

Article 20- Protection du secret
- Lorsque le contrat indigue qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier 3 I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour I'exécution
du contrat.

Ces ohligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article,

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et [a protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a l'obligation
de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du délai
d'axécution ni a une indemnité. W
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Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni 3 une indemnité.

Article 22- Indépendance de I'architecte- s - -

1 - L'architecte est tenu de garder une |ndependance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services gui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent
les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces atiributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature 3 compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe [ du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas
échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
gue des maquettes de son ceuvre. || garde |'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nem de l'architecte dans toutes ies occasions ou il utilisera
I'eeuvre de celui-ci. |l s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires..

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de |'exécution des
prestations sont acquis a |'architecte.

Article 24- Commencement de |'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum de
trente {30) jours qui suit la date de la netification de |'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations 3 la date fixée par I'ordre de service du maf e ; cette date
doit se situer entre le 15&me et le 30éme jour a compter de la date de notifj 5,@}138 P&P&cg e service
prescrivant le commencement des prestations. @ o @ %
L'ordre de service natifiant I'approbation du contrat peut également prescrire IF gpmmeéljcemént de*l,‘ex ution
des prestations. Pl 8wy
Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n' ;nterwent pas dansle d%ela: hrévu
au ler paragraphe du présent article, ['architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ¢é cas Ie\rﬁaitre

d'ouvrage procede a la résiliation du contrat. \_ ‘1;

Article 25- Cas de force majeure
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire ['objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit a 'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés {'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte. V/
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Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
|'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motive, fixe la date d'arrét at, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, |a reprise de |'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
-pour la reprise.- - - - T e eI ER I -

Ces ordres de services sont consignés au registre du cantrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mols, l'architecte a dreit 3 la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la notification de
I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Décas de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci vient
a décéder.

-Lorsque le contrat est confié a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et I'autorité compétente décide s'il y a lieu de
résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant I'engagement des autres membres du groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, [e contrat est résilié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de I'architecte.

Dans ce cas, |'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 3 la profession
conformément a l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte
-Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer |a profession ou d'un retrait de I'autorisation, 1l doit arréter
['exécution des prestations et en informer immediatement le maiire d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du
contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de {'autorisation et
n‘ouvre droit pour |'architecte a aucune indemnité. o ——

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, |'empéchant as;urﬁ@r Qeé engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier le contrat sans que |'architecte _5?e,pretendre a lnﬂe%nlte

- Si la société d'architectes est dissoute suite & |a suspension ou au retrait de I'au oﬁsa‘hon d exercer la professmn
de I'un des architectes associés, le contrat est résilié, ‘ '
Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tousﬂes problémes liés Ia Professmn
conformément a l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée. b ‘ :

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de-I'Architecte N~ SRS
L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition fin citre qu'il a présentée.
-Pour la phase études, les honcraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par 'architecte.

-Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de |'architecte sont calculés sur {a base
de chaque décompte proviscire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non compris le
montant découiant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de I'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

{'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
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Article 30- Bases de réglement des honoraires
L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.
Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
- acceptation par le-maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes. - - e -
Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS}) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée
Sulvi et contrdie d'exécution des travaux 35%
A 1a réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de |'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans le
cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander & ['architecte, le
réajustement des éléments ayant été a I'origine de cette situation.
2 - Seuii de tolérance :
Dans la phase contréle et suivi de 'exécution des travauy, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles depassg__de plus de 20% le
montant de 'estimation sommaire proposée par |'architecte dans son offre fmancxeré,\bors taxe,; um;—; pénazlité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus 3 i'architecte est déduite d'office des soﬂn@sggi lui sont dUés

§o s BT
Article 32- Caractére des honoraires de I'Architecte P - ey
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses resultant del executlon de Ia

prestation architecturale, y compris les frais genéraux, impdts et taxes et une; marge pour nsques et’ bénéflce
t,; i

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de |'ouvrage envisage e changement de diverses natures de
travauy, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
|'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales dennent lieu 3
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de |'avancement des missions de V'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus. \//
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par 'architecte d'un compte-rendu
de l'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par |a présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois a compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, e cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter 4 la demande d'acompte. -
A compter du lendemain de la date & laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de guinze {15) jours pour retourner au maftre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par |'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de {a présentation
du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a |'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisaires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par |'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de |'état d'honoraires provisoire est transmise & I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15}
jours & partir de la date de sa signature par le maftre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par |'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service 3 prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception définit] fﬁug\ .
Si 'architecte refuse de signer ['état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dr sg?u oceﬂg/ﬁa latant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif/ 2, 1, Y
L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci défi ltlvement pou_..‘,'l ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que prec:;es au paragraphe 2 du present
article. : ;

Si 'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d honqralres qui lui est presente
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de,ses réserves, et preciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt {20} jours a compter de |a date de notification de |'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a ['alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif
est censé étre accepté par lui, quand hien méme il ne I'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé 3 |'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obiigations des parties contractantes sur Putilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, te maftre d'ouvrage peut :
- utiliser librement les résultats des prestations de |'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- communiguer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;
.V 12
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- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

- considerer les méthodes et |e savoir-faire de l'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiguer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec |'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage & accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’cuvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaberation qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de 'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maftre
d’ouvrage pour surveiller ['exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles 3 leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, |'architecte est
responsable dans les conditions prévues par I'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

S0

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant l'achévement total des prest {{)rzs ’ { .
Elle est prise par décision de l'autorité compétente diment motivée. Cette decglon de ré5|l jthn est not’ﬁse a
I'architecte par ordre de service. s_; . A
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de resmatlon ou,’a defaut d'une telle déte,
a la date de notification de cette décision a l'architecte. :
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants ; -

-Lorsque 'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne Iu1 a pas ete not:fle dans les

délais prévus par F'article 24 ci-dessus;

-En cas de force majeure rendant |'exécution des prestations impossible en application de I'article 25 ci-dessus

’

-En cas de déces de |'architecte en application de ['article 27 ci-dessus ;

-En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article 28 ci -dessus ;

-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus ;

-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apreés.

-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

-L'architecte est tenu de remettre au maftre d'ouvrage :

-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour 'exécution du contrat;

-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

-La résiliation donne lieu & ['établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat i la date de la décision de résiliation.

-En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de I'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la profession conformément a l'article 35

de la loi n* 016-89 précitée. \//
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Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'architecte. Le
défaut d'exécution est constaté lorsque |'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de 'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure 'architecte par décision qui lui-est notifiée par un ordre-de serviee en |ui:
précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manguements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont 'autorité compétente est seule juge, ne peut &tre inférieur a quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, 1'autorité compétente prenonce, au plus
tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans |a mise en demeure, la résiliation du contrat.
2- Dans e cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un déiai qui ne peut étre inférieur & quinze {15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet,
I'autorité compétente invite les autres membres du groupement 3 désigner un autre mandataire dans le délai
d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maltre d'cuvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si ['un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'cuvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15} jours 4 compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaiilance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaiilant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de l'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d‘ouvcgge: ;é'@,l_!architécte, ce
dernier adresse a I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses g;feﬁs'; lf,e maftre . ‘
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente {30) jours. Pfis,éq-"gé’dél\a;i; la re_c]ué_.té‘ de
I'architecte est réputée rejetée. f o S

d
N R et

f

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

N S L
- Si l'architecte n'est pas satisfait de |a réponse de I'autorité compétente ou si sa requé %‘e}étée; ilpeu%,)/ ‘
dans un délai de trente (30} jours 3 compter de la date de notification de la réponse de |'a ﬁ?é Ebl’f?_l%éte‘hte
ou aprés la fin du délai imparti & I'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministl?éf)'?'ésident du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations.
La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
(45) jours a partir de la réception du mémoaire. Si cette répanse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée,
Si, dans le délai de soixante {6Q) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxqueiies aura donné lieu I'état d'honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.
- Si I'architecte ne donne pas son accord & la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction
competente.
- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.
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Article 44- médiation
En cas de litige dans |'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la

médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux 3 réaliser fourni par le maftre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier 1a faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire {APS)

{'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le ptan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du cu des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumeérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des s
techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés archltecturaux et techmquesf et d’e
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser, L SR
L'architecte remet, en cing (5) exemgplaires, les documents suivants : )

-Le plan de masse sur fond de plan cté, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles canventionnelles appropriées ;

-Le plan d'impiantation des batiments avec leurs cétes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaiilées a des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineuy, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages & employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir
L'architecte assiste fe maitre de I'ouvrage a la constitution et au dépét du dassier ainsi qu'a I'obtention du permis

de construire ou de lotir.
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L'Architecte procede a [a constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a obtention
de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, F'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
Iauterisation de construire sont a la charge de I'Administration.

-Les- documents architecturaux graphiques et -écrits-constitutifs du- dossier du permis de -construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de |‘autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire,

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a ie mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturaies et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants {(voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement falt |'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs speuallses Ie maftre
d'ouvrage ;

l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises u
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ; o,
Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des trava\ﬂx\i/;;j;'; r’)’; S
b S

-,

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel 2 la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative. Il porte son
assistance a la commission d'ouverture des plis pour |'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément &
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque 'une des entreprises Iui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.
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Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de |'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par I'architecte.

L'architecte doit mettre 3 la disposition du maitre d'cuvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.

--Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a 'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité-des
entreprises par corps d'état ; 'avis d'ouverture de chantier ; fes dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
{'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de {'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par guinze jours :
-Les prestations généraies spécifiques (réception des implaniations, fixation des cOtes de seuil, contrdle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de |'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux suppiémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
L'architecte procéde 3 la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre & cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de |'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée 3 celles-ci jusqu'a |a levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support infarmatigue.
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour |a réception déf;?eﬂgs;[ﬁ%}
résarves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agft
soit donnée 4 celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

| formule ses
s, .
ﬁo que suite

W

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maftre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, Ies delals et
les quantités prevus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a i'approbation par le maitre d‘ouvrage de fa mission
ou de |a phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent &tre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par I'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'cuvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou a |'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le
délai d'exécution puisse &tre modifié.

. . v/ 17
IS




Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant |'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées 3 constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au preésent contrat d'architecte.

L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de

- ces vérifications. - -~ - L o e

les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de |a date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé & I'article
54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles dei'art ;
-prononcer un refus motivé du rappart ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive,

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rappert cu document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de |'article 48
ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de |'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas 'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou dacuments prévus par
le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de |'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.......... / /

OBIET:

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ........veeeeeennn[@n chiffres et en letires)
TAUX D'HONORAIRES:  .cvecnmcrmsmmsssesmsesmseseneisnenneeens 6 {€0 chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONCRAIRES | et {en chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A..LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :




