ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

* % o ok A okok ok

- AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 104/2022

Le 18 Aoiit 2022 & 11 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de Poffice de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca & ’ouverture des plis des architectes
relatifs au concours architectural relatif aux Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement et d'extension de I'ITA TAZA et son Internat.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des fravaux & Trente-quatre
millions cinq cent six mille DH (34.506.000,00 Dirhams Hors Taxes).

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 26 Juillet 2022 4 11 Heures. A I'I'TA
TAZA. Concernant le concours architectural Relatif aux Etudes architecturales et la
conduite des travaux d'aménagement et d'extension de I'Il'TA TAZA et son Internat.

Un CD sera mis & la disposition des concurrents gratuitement contenant les plans
architecturaux et techniques contenant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions de ’article 120 du Réglement des Marchés de I'OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
a la Direction de I’Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les piéces justificativ

a fournir sont celles prévues par l'article n°10 du réglement du
concours architectural. '



dy jhall Ataal)
Sl Gilal] g (gpall 83l it
L e B jaa 0o (s
2022 /104: A&,

Sl Adladl B laYl CaiSa b s clalua Bpde Luladl delull o 20228 18 s b
b il 5 k) 11 ) Agida it By kel s BO. 50 Gasb iy ot ol (itad) g gl o sS3l
:\:‘U\.u.on BJL:\AJL:\ aslaiall L_}.\:U\.n.a.nl'l U.Lm).\‘g_nn :&3_)]:‘ c_lﬁ ‘ ng.u.!l _)ld.“ - (L....il_,_):u Sih —
9 B30 Afaball UagloiSill dgaa paugi g At Jdl iy & jlenadl Gl jally dilaial)
RVATIERN

sy SN it Wy paill &y ey Clibiall dadiasy 4y fanall B Ll Cile o (S
LS colimpll plall - (Ggme sam — el gl Gaok) 11 48, Al gl (5 )0l yBO. 50 Gk
1 swww.marchéspublics.gov.ma. ;A gall cliin Ayl g1 e L SN dgmin SIS oSy
www.ofppt.ma M O il Ao Jadl (iladl 5 Jealt 0 Sl e Al 53 e

A8 g g il casbia il (e Baasl) BSL p gl ludiad ) g0 PR I PRI P H N
228 (34 506 000, 00) YT Aung Adlassad g Uigile ¢ i g day)f

Maay Lalpa 3 e Aalall dolall e 2022 Joil) 26 50 Leaslali sl cdgal ) wsall 345
QUdl e g Ay jlarall bl pally d8dial) 35 lanadl 3 jbaally Asbeiall ¢ 550 dafuadaill Lia o ig0)

Lty g 83U dadal) Ly o8 361 dgaa g gt g Aings

Aalall sl o dpadigh apbadll o (g gingUlas Guudliial) 35L8 085 (S0 made pa B
& s sally

Baldl bl (piae Cp planall Grutigall cilile plal 5 anlly s sine (e JS Q0S8 O
G 18 cJ_)t'uﬂ\T_:lc Coladl (Jadll i) ‘;.:Iﬁ_oc“ Sl Sy aladl CHaal ('al.L:lL')A 120
(2014 505 16) G3ilsell 1435

: O berall Cudigall (S

AN liinem sy 5l By yaay coliial Aadins iy chimy e agiihl plag Ly
DL (g e g3 — a5l Bapk) 11 a8 Aila gl (39 ,bl BO. 50 Guob Sl
' PR

£ sS3alt CiSall ) DU 3L () genaall 2 5l (33 yhe 0o Lebu i L)




Jadidl yblei| g Liooll (o4l wito
Office de la Formaties=Prstossionnelle .
et de la Promotion du Travail

CONCOURS ARCHITECTURAL N° 04y [ X0l
RELATIF AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE
DES TRAVAUX D’ AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ITA
TAZA ET SON INTERNAT

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux & Amenagement et
d’Extension de ’'ITA Taza et son internat.En application de I’article 91 et de I’article 112 du réglement des
marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I’office de la
formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

I1 a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les études, le suivi
et le contrble de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maiire d’Ouvrage est I’ Office de la Formation Professionnelle et de Ia Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément a ’article 117 du réglement relatif aux marchés publics de I’OFPPT, ce concours est ouvert
a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et étre attributaires des contrats de prestations archifecturales, dans le
cadre des procédures prévues a cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés a exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de I’Ordre
national des Architectes ;

2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
dliment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la législation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques.

3. Affiliés 4 la CN.S.S. et souscrivant de maniére réguliere leurs déclarations de salaire auprés de cet
organisme.

Ne sont pas admis A participer a ce concours les architectes qui sont :
* En liguidation judiciaire ;
¢ En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

e Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

¢ Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement dgs-

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une m¢
contrats que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un groupet



ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documefiTs présentés par chaque candidat doivent étre établis enTangue frangaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de Particle 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier
du concours architectural comprend :

- Une copie de I'avis du concours

- Le programme du concours

- Le modéle du contrat de 1’architecte

- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique

- Le modéle de I’acte d’engagement

- Le modele de la déclaration de I’identité de I’architecte prévu a Iarticle 120 du réglement précité

- Le modgle de la déclaration sur I’honneur

- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y afférents.
Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maftre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la
date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le délai
prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte 4 la demande de ce
dernier, doit &tre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par letire recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du concours
architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Aucune information ne peut étre communiquée & un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER “"

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre iritfod, ,'f] et
concours. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayarnt ret1re ou tél
et mises 4 la disposition des autres candidats. b .

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de I’ artlcle 116 du reglement des
marchés de ’'OFPPT : P

v - |
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ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS
Conformément au paragraphe 3 et 5 de article 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de

concours Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés de

’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la R.N 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la parution
de I’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour I’ouverture des plis.
Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I'Etat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I'OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 ; DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de article 120 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de I’OFPPT indiqué
dans ’avis du concours, soit envoyés par coutrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurernent a la date fixée par I’avis du concours pour la
séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de Parchitecte diiment remplie et signée (Conformément au modéle
joint en annexe)

B. La proposition technique comportant :
Le rendu architectural du projet a fournir par le candidat doit &tre composé de :

Panneaux : au format AQ, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format A0, pliés au format A4 en 4 exemplaires;

Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes et
fagades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

B

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication sur
le nom ou le sigle ou Penseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une enveloppe
scellée 2 Ia cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe distinctif. Dans
le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1. Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation  I'échelle appropriée et lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a l‘echelie applo;:)rxée et lisible indiquant
1 emprise des batiments a reahser par rapport aux empuses p ¢ ’amsﬁéme les emprises

- Le plan de RDC général du projet au 1/500¢me faisant ap .f .
évidence 1’organisation des constructions et celle des’ gg

concours,

" ' ;
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Plans des différents niveaux a [’échelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la dénomination
de chaque espace.

Les différentes facades du projet au 1/250¢me ; ——— s -

Des coupes transversales et longitudinales nécessaires 4 la compréhension de la conception ;

[}

Des détails de conception 4 une échelle appropriée ;
- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format A0 a I’horizontale sur un
support rigide léger.

L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de son
projet.

2. Tirage de plans sur papier en (4 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format AQ, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :
La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;

La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
La version numérique de la note de présentation

1

1

4, Une note de présentation 3 la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants :

La présentation du parti architectural du projet ;

3

L’explication du systéme constructif du projet les ouvrages a réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelies, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace;

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que 1’incidence de ces différents choix
sur la maintenance, I’entretien, e confort et ’usage du projet ;

- La note relative au respect de |’environnement ;

- La note relative au systéme d’information ;

- Le tableau des surfaces détaillé comparé a celui du programme & remplir ;
- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du coiit global des’ travaux et le calendrier
d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre etablle sur Ia base des calcu]s des
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées, qﬁf ;

Le calendrier doit étre exprimé en jours, le cas échéant une semame sera ¢ ymptabilisé en 7

jours. ; :

NB : La durée de Pélaboration des études architecturales ne doit pas\' ‘dépassei‘ 60_ JOUI‘S, dans le

cas confraire 'offre sera écartée.

& Vd
f 14
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D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
~=-= F., L’acte d’engagement précisant le taux desticnioraires proposés. ot

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent éire
sollicitées pour remetire un tirage supplémentaire a échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe I de article 120 du réglement des marchés de I'OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de 1’architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui & cet effet. L’emballage et I’enveloppe visés ci-dessus ne doivent comporter
aucune mention ni signe distinctif.

L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.

2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :
- L’estimation sommaire du cofit du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3- Le troisiéme pli porte la mention « proposition financiére » et contient :

- Le modéle du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée

par lui a cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE L’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes. ‘

La sauvegarde de I’anonymat doit &tre assurée jusqu’a ce que le jury procéde a sa levée.

Le réglement de concours prévoit, a cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de 1’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I’OFPPT,




ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de I'OFPPT —

PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de I’article 121 du réglement des marchés de I’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes a huit clos

Conformément a ’article 122 du réglement des marchés de I’OFPPT :
1- Le jury de concours poursuit ses travaux a huis clos,

2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’cux .des piéces exigées et annonce, a haute voix, le montant de chaque estimation.

3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
I'exécution de la prestation et écarte les projets dont 1’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de P’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

4- Le jury procéde ensuite 4 I’ouverture des plis comportant la mention « projet » a ’exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

5- Le jury procéde ensuite a la vérification des projets et a écarte ceux qui

- Ont omis un ou plusieurs locaux pédagogiques.

6- Le jury procéde ensuite, a I’évaluation et au classement des projets sur la base des critéres figurant
au réglement du concours.

*  Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base des
critéres suivants :

A. NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

La proposition technique est notée comme suit :

1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 pomts

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Aceessibilité du projét et prlse en compte
des caractéristiques du site), notées sur 5 points ; :

3)
volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 05 points ;
5) Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet, notée sur 20 points
6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 peints ;

7) Respect de I'ensemble des aménagements prévu par le programme, noté sur 05 points ;

/ 1 /ﬁ/‘ ' 8
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8) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;
9) Respect des normes et réglements de confSit (1hermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

10) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
voie sapeur-pompier), noté sur 05 points ;

11) Qualité de la distribution et des flux et de }’accessibilité aux personnes & mobilités réduite :
o Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
e Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur 05 points ;

s Accessibilité aux personnes & mobilités réduite, noté sur 05 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Neal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x[1-(|Ca-Cx{/Ca}]

Avece Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents a I’exception de ceux
écartés,

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer
Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie 4 0 pointt."

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(JEa-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea : Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de l'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents & ’exception de ceux
€cartés

Ex : Estimation de Parchitecte.

»  Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du
cofit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
ci-dessus.

Cette note est répartie a raison de :

- 80 pomts pour l’estlmation du cout global des travaux a l’estlmatlon la plus avantageusg

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le]
et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ ]

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises a la phase suivante.

’i/é/ S



NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de *évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100
PHASE 3 : Evaluation despropositions financiéres —

» Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d”honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de |’architecte

PHASE 4 : Attribution de Ia note globale

Conformément aux dispositions de {’article 124 du réglement des marchés de I’OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de Ia note technique, de la note de 1’estimation sommaire et de la nofe financiere
apreés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour ’estimation sommaire du colt global des travaux, du calendrier d’établissement des
études ;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)
La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npr), la

note de 1’estimation sommaire (Ngs) et de la note de la proposition financiére (Npg) aprés introduction de la
pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu Ia note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ol plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
’architecte 4 retenir.

ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai de
remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur envoi.

ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS
Conformément aux dispositions de 'article 97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les pleces a fourmr

par le concurrent admis sont /;}@f b B
a) Une déclaration sur 'honneur en un exemplaire unique, comportant les meqﬂﬁ’ns revﬁes a l aI'tlcle
97 précité. ‘ L

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de I’organe compétent dormant pouvo ra l’archltecte
d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée cohforl ‘ement a I’artxcle 21 de
la loi n® 16-89. )

R \/ E i & . -
o | i0



¢) L'attestation ou sa copie certifiée conforme a Poriginale délivrée depuis moins d'un an par ’administration
compétente du lieu d’imposition certifiant que ’architecte est en situation fiscale réguliére ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement des marchés de ’OFPPT,

=gy L’attestation ou sa copie certifi¢e conforme & Porigitiatedéliviée depuis moins d'un an par la C.N.S.S

certifiant que ["architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions de
l'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT.

e) Une copie certifiée conforme de 'original de Pautorisation d’exercice de la profession d’architecte délivrée
par I’administration.

f) L attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale d’inscription au tableau de ’ordre national des
architectes délivrée depuis moins d'un an.

g) L ‘attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Pour les groupements
Il y a lieu de produire :

- Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Iarticle n°140 du Réglement
des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiguant notamment ['objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée
de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1- Le premier prix 40.000,00 Dhs (Quarante Mille dirhams)
2- Le deuxiéme prix 30.000,00 Dhs (Trente Mille dirhams)
3- Le troisiéme prix : 20.000,00 Dhs (Vingt Mille dirhams)
4- Le quatriéme prix 15.000,00 Dhs (Quinze Mille dirhams)
5- Le cinqui¢me prix : 10.000,00 Dhs (Dix Mille dirhams)

Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d & "‘" © ttrlbue les
primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les micux classés <\<\€‘ o 9/

d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ol celle-ci intervient dans ’année en cours.

ARTICLE 17, VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire & PITA Taza sera organisée par le Maitre d’ Ouvrag%«p ettre aux
candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date de cette visite

est indiquée dans [’avis du concours architectural.

Lu et accepté Le Maitre d¢’Quvrage
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MODELE
MODELE DE DECI ARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE-. .
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)
- Mode de passation : Concours architectural n®
- Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET
D'EXTENSION DE L’ITA Taza et son internat,

A - Pour l'architecte exercant Ia profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ...........oeeenn. (nom, prénom et qualité)

Numéro de 6]  numéro du fax  adresse dlectronique. ... ....ocoovvivviiii
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dubureau @ ......ooiiiiinii e,

Affilid41aCNSSsouslen®: ..o

N° de lautorisation d'exercer ia profession d'architecte ...

NP de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR ..., (RIB), ouverta ....

B - Pour les sociétés d'architectes
Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la sociét€)
Numéro de té]  numéro du fax  adresse lectronique.........cooiiii

Adresse du sidge social de la société

Affilide ala CNSSsous e n® i

Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

Le N° de la taxe professionnelle  ......o.oiviiiiiinra

N° du compte courant postal-bancaire ou & la TGR (1) oo (RIB)

Déclare sur ['honneur :
| - M'engager 4 souscrire 4 une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par larticle 26 de laloi 16-
89 relatif & I'exercice de la profession des architectes et & 'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-122 du
22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993) ;
2 - Que je remplie les conditions prévues a l'acticle 96 du Réglement des Marchés de l'OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre I'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées & des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du
présent contrat,
5 - M'engager 3 ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
dinfluer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - J'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans Ia présente déclaration sur 'honneur et dans les piéces fournies dans

mon dossier de candidature. M::M“f i,
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par article 142 du Réglement des Marches de, %FP;?,T;&:]&%N@ X
l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur. ; ﬁc . \
Fait & ...ovveeeenencns I8 i f ;‘ C ;
Signature et cachet du concurrent r} g“ (
(1) & supprimer le cas échéant. Z;\ g (g

(*) En cas de groupement, chacun des mernbres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

= ;
o( W .
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MODELE

MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

g = _

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L' ARCHITECTE

Pour I'architecte exercant la profession & titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité ...

Numérode tél ...

Numérodu fax  .....ocovcvvniinnininns

Adresse électronique ...

Adresse dubureau ...

Affilié 3laCNSSsouslen®: .

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................

N° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et quatité au sein de la société)

Numéro de téf  numéro du fax  adresse électronique........ooovviviiiiini e

Agissant au nom et pour le compte de ............. (Raison sociale et forme juridique de Ia société) au capital de :
Adresse du siége social de lasociété

Affilide A laCNSSsouslen® i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................

N° de la taxe professionnelle.........ccccceiiennns

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de
fa convention)

- Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de té] numéro du Fax adresse électronique........c.ooooiiviiin

Adresse dubureau ...........ooeeeiill

AffilisalaCNSSsouslen®: ...,

N© de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de ia taxe professionnelle.............o.cooiiinn
N° du compte courant postal-bancaire oudla TGR...........cooiiiiin, (RIB).

NOICE. ... s e

- Architecte n° 2

Prénom, nom et qualité Numéro de té] numéro du Fax adresse électronique ...
Adresse du bureau
Affilié & la CNSS sous le n°®:

N° de {'autorisation d'exercer la profession d'architecte n® de la taxe professionnelle,.........cocviniiiiiiiiin
N¢ du compte courant postai-bancaire oud fa TGR........ooon (RIB).

~ Architecte n°3

Prénom, nom et qualité Numéro de tél  numéro du Fax adresse électronique.........coooooiiviininii

Adresse du bureau

Affilié & la CNSS sous le n° :

N° de [‘autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe
professionnelle..........ooooiiii

N° du compte courant postal-bancaire ou d [a TGR..........coo (RIB).
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MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I' Administration
Concours architectural n®......cvisnnseeesecna U 11 Y ) TR

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET
D'EXTENSION DE 1.’ ITA Taza et son internat.

de Darticle 91 et de P’article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
relatif aux marches publics de ’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT). (3).

B - Partie réservée i 1'architecte

a) Pour les architectes exergant la profession a titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné :.........ooviininn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 4 la CNSS sous le n®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte...................

N° de la taxe professionnelle........

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), Soussigne .......ocevervrnniriiisisiinnnns (Prénom, nom ¢t qualité dans la sociét¢)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)
Aucapital de @....o..oooiiin Adresse du siege social de la

Affilide A 1a CNSS s0US e D°....cii i
N° de 'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5) ;

2) M’engage A exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) {5) :

Pourcentage propose :© .......cocvererrevnienivisiinisiinnn o (En pourcentage).

Taux de la TVA ..o e (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..., (2 la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1) e
Ouvert 2 mon nom (ou au nom de la SOCIété) & ..evvverrccrrrerccnnne (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB)
NUIMBIO ©ovvevieverierersresesseseseressnsesssssssissstasse s essssssssssassesssrsssessssees £ & -
Faitd......cocoviieiiieninnn T a

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles
(2) indiquer la date d'ouverture des plis

{3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de POFPPT, selon les indications ci-aprés :
-consuftation architectural : -, paragraphe (§) 1 de lVarticle (art} 91

-concours architeciural : - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négocide : § 3 de Particle 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de l'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a »*



.

a) meltre ! « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate ef ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser pour le groupement
conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le cas échéant, pour
le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- «m'engage , si le projel, présenté par (moi ou notre société) pour Vexécution des prestations précisées en objetf du A ci-
dessus el joint au présent acle d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, a exécuter lesdites prestations conformément
awx conditions des piéces produites par ... (moi ou noire société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations & exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage propose: ..o (€1 pourcentage),

TauX de I TVA. e cecciisiininnsssninsssssans (€1 poHreentage)

2-  « je m'engage & terminer les prestations jusqu'd la réception définitive des (ravaux............cocoovvievsiiinnnnin »

3-  « je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est atfribuée & mon projel, & me
conformer aux stipulations dudit programme.»
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I/CONTEXTE D’INTERVENTION :

i —— 2

Le projet objet du concours architectural vise ’Aménagement et ’Extension de PITA Taza et son
internat qui s’étale sur un terrain de 20000 m? environ, dont les plans topographiques sont annexés au
présent concours.

Ledit plan coté et délimitation est annexé au présent concours architectural.

I/ RECOMMADATIONS FONCTIONNELLES :

Le projet d’aménagement et d’extension de I’ITA Taza et son internat a pour objectif d’offrir des espaces
de formation et de travail permettant d’accroitre la performance des stagiaires. L’espace doit étre pensé de
maniére 2 offrir des espaces conviviaux correspondant aux aspirations des jeunes générations et facilitant
les différentes phases d’apprentissage tout en favorisant ’écoute, les échanges, I’expérimentation et la
concentration.

11-1/ Identification du projet :

Il s'agit de mettre ’accent sur I"'impact symbolique de cet établissement de formation et ses espaces, a
savoir :

Affirmer le role de la formation dans la société ;

Faire de cet équipement structurant un repere urbain ;

Garantir une bonne insertion au site ;

Conférer un style identifiable au projet tout en respectant la réglementation en vigueur ;
Adapter I’espace a la nature de 1’ activité.

I1-2/ Organisation spatiale :

o Des acces hiérarchisés

e Un accés piéton desservant le bloc administratif accessible aux PMR
¢ Un accés piéton des stagiaires accessible aux PMR

e Des circulations

e Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre assurées entre les différentes
unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des différentes
activités (circulation des engins, circulations intérieures, etc ...}

+ L’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR

o Un espace de rencontre :

11 est nécessaire de créer un espace de rencontre ombragé et de récréation pour les stagiaires avec du
mobilier urbain (bancs, poubelles, ...) TR

o

I1-3/ Choix des matériaux :

7%“(::.,
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[1 est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.

HY CONSISTANCE PHYSIQUE :

-1/ Orgamsqtion générale :

I1’Etablissement objet du présent concours architectural est composé de 05 entités spatiales :

Mk W=

Administration
Structures communes ;
Locaux pédagogiques ;
Locaux divers ;
Internat.

I11-2/ Programme physique :

1-

Travaux de démolition
Démolition de la salle de gestion d’entreprise, logement de fonction, sanitaires adjacent I’atelier
platre (indiqué sur le levé topographique).
Démolition des ateliers Habillement/Production, Réparation des machines a coudre, Electricité
de batiment, Peinture/vitrerie, Confection Industrielle et Coupe et Couture (indiqué sur le levé
topographique).
Travaux d’aménagement

Aménagement des locaux existants d’une superficie approximative totale de 2 000 m? ;

Création d’un nouveau porche d’entrée ;

Aménagement d’un parking ;

Reprise de I’installation électrique ;

Déplacement et renouvellement du poste de transformation électriques ;

Reprise du réseau d’assainissement ;

Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;

Reprise de I’étanchéité de ’ensemble des bétiments ;

Reprise de I’ensemble des revétements existants ;

Reprise de ’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;

Reprise de I’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;

Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;

Reprise de I’ensemble des installations de plomberie-sanitaire ;

Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;

Surélévation du mur de cl6ture ;

Aménagement et embellissement des fagades et de 1'entrée principale ;

Aménagement d’un terrain omnisport de 30*15m ;

Aménagement extérieur :

* Aménagements des allées piétonnes ; - _

* Aménagement des espaces vert et réalisation d’un systéme d’ arrosage tout"en ,plevoyant un

pu1ts ;

*Eclairage extérieur ;

Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires. au bon _ fonctlonnement de
|’établissement. L

n



3- Travaux d’extension

Construction d’un integnat pour 120 places de 1892m? ;

Construction d’un bmul les structures communes en R+1 d’une superﬁcxe utlie 750m? a
I’entrée de 1’établissement ;

Construction d’un atelier peinture automobile de 240 m? ;

Construction de deux salles logicielles de 160 m? ;

Construction d’une salle de cours de 60 m? ;

Construction d’un bloc sanitaire de superficie utile 80m?* ;

Construction d’un magasin de 80m? ;

Construction d’une salle de priére de superficie utile 40m?,

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux i faire

Désignation | Nore | . Sutileanm'
Gestidn entreprise 1 44 44
Logement de fonction 1 131 131
Atelier Habillement/Production 1 259 259
Atelier Réparation des machines a coudre i 71 71
Atelier Electricité de batiment 1 123 123
Atelier Peinture/vitrerie au RDC 1 141 141
Atelier Confection Industrielle au ler Etage 1 167 167
Atelier Coupe et Couture au ler Etage 221 171 171
Sanitaires adjacent atelier platre 1 20 20
o Blbé 'a'd'milil'stratlf T T T T
Bureau directeur 1 21 21
Bureau 1 1 20 20
Bureau 2 l 13 13
Bloc sanitaire i 10 10
Arxchive 1 18 18
Salle des formateurs 1 39 39
Bureau gestlonnane de stagiaire 1 31
_ " Bloc sanitaires e - o :.:.4'32 .
Sanitaire H /F ! 40 .x"'*
" Bloc de formation = o I
Salle de cours 3 63




Atelier Menuiserie Aluminium en Atelier

électronique et automatisme ! 125 125
Atelier Menpi§erie Aluminium/bois en Atelier 1 194 194
de Coupesipiquage .

ﬁliz:cl::‘i :lllzcn omécanique en Atelier entretien { 163 163
Atelier Réparation Automobile (4 fusionner en

atelier RVA ! 162 125
Ate.lier Carrosser.ie Peinture Automobile (& 1 163

fusionner en atelier RVA)

Atelier Plomberie /Sanitaire 1 162 162
Atelier Electricité Industrielle 1 193 193
Atelier Platre en Salle Modélisme Industriel 1 77 77
1-Structures communes

Carrer Center 1 170 170
Médiathéque : Unité des ressources didactiques

avec espace dédié a la consultation numérique 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salle numérique langues 2 60 120
Salle de soft skills 1 80 80
Espace de coworking 1 100 100
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 1 750
2-Espaces pédagogiques

Atelier peinture automobile | 240 240
Salle logiciel 2 80 160
Salle de cours 1 60 60
Sous total 2 460
JLocaux divers R
Bloc sanitaires stagiaires 2 40 80
Blocs sanitaire pour formateurs 2 15 30
Salle de priére 1 40 40
Magasin 1 80 80
Sous total 3 230
4-Internat

ESPACE COMMUNS




*

Réception accueil 1 30 30
Foyer/salon/ salle tv 2 60 120
Salle de priére PR _ 2 30 <O
Infirmerie 1 12 12
Sanitaire 2 15 30
CUISINE ET SES ANNEXES
Réfectoire y compris self-service de 35 m® 1 245 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
CHAMBRE froide 1 24 24
CUISINE 1 150 150
PLONGE 1 20 20
Local poubelle climatise 1 6 6
Vestiaire sanitaire 1 10 10
BUANDERIE ET LAVERIE
Buanderie 1 40 40
Laverie 1 20 20
MAISON DES STAGIAIRES
Bureau du gestionnaire de la maison des 1 15 {5
stagiaires
Bagagerie 1 20 20
Maison des stagiaires "filles"
Chambre fille (4lit) 10 25 250
Chambre PMR (y compris sanitaire) 1 25 25
Chambre pour surveillante 1 25 25
Sanitaires/ douches 3 20 80
Maison des stagiaires "garcons”
Chambre gargon (4lit) 20 25 500
Chambre PMR (y compris sanitaire) 1 25 25
Chambre pour surveillant 1 25 e y o,
Sanitaires/ douches 5 20 100, o

Sous total 4

Total superficie utile construction (m?)

Circulation (20%)

Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation

y

i

£

»

W

o




Total surface couverte en m* y compris circulation

4798,08

I11-3/ Recommandations générales

o Le magasin ne doit pas se trouver sur la fagade principale de 1’établissement, il doit

&tre situé a intérieur.

i

Salles de cours / numérique langues / numérique entreprenariats :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m;

o La surface des ouvertures doit &tre suffisante pour assurer un éclairage naturel des

salles de cours pour un confort optimal.
Salies logiciels/ multimédias/ E-learning/ soft skills :

1

o Dimension de la salle logiciel est de 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m ;
o La surface des ouvertures doit &tre suffisante pour assurer un éclairage naturel de la

salle informatique pour un confort optimal.

Les ateliers

- Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et

coulissantes de dimension 4x4m ;

- Les portes des ateliers coulissants 4 ’extérieur,

1

Internat :

o Les dortoirs filles et les dortoirs gargons devront avoir deux accés indépendants.

o Les 4 lis de chaque chambre doivent étre disposés au sol.

o La cuisine et ses annexes doivent étre desservies par une voie cairossable pour

I’approvisionnement.

NB :

-A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

IV-Budget prévisionnel

Les sanitaires prévus cette entité spatiale sont a prévoir a I’extérieur du batiment.

Le budget prévisionnel du projet est de : 34 506 000,00 DH HT (Trente Quatre Millions Cing Cent

Six Mille Dirhams Hors Taxes).




CONTRAT D‘ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)
CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /..v..v., 2022
Relatif aux études architecturales et fa conduite des travaux du projet d’aménagement et d’extension de I'ITA
Taza et son internat.
Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consuitation architectural En application de du paragraphe 1 de I'article 91 du réglement des

marchés de I'OFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 juin 2014},

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage} représenté par Mansieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maltre d'ouvrage”,

D'UNE PART,

ET
I. Cas de I'architecte exercant 2 titre privé et sous forme indépendante

ML s , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer ja profession d'architecte sous te n® ........... endate du ....cuee
Patente n® ......... Affilié ala CNSS sous n® ... AGressSe.. .
Compte bancaire n°(RIB) ouvertauprésde .n s
[0 S

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de fa cof
groupement.... ... {Les références de la convention) : 1

Architecte 1: )
N ", IRV Architecte agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer |a profession d'architecte sous fe n® ........ endate du ............

Patente n° ... Affilié a la CNSS sous n®

ATESSE { oviiic et sen e nrs e sasrm st s st sastan e nes

Architecte 2

M. i architecte agissant en son nom et pour son propre compte,

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ............... endate du ..o

Patente n° .........Affilié 3 la CNSS sous n°  .vvemiicnna,

AGIES5E | 1reerecesciesssirmsaresssastrmmissossessoaass snmsbs et stesss s ssasasons W



Architecte n:’™ = -
M. s Architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ........... en date du ...niiensens

Patente n® i
AFfilié 3 la CNSS sous n°
Adresse :

....................

.................................................... FAsdiadssasaisssissnTIen

Nous nous obligeons conjointement ou sotidairement,

Ayant M. .ccnninn: (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Avant un compte bancaire commun sous n° (RIB}.....cue. OuUvErt QUPrés......onrenees

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

1Y, Architecte, (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs gqui me sont
conférés.

Au capital social ..

Autorisé & exercer la professmn d'architecte sous le n®. ... En date du

patente n® -
Affiliée 3 Ia CNSS sous n’
Adresse
Compte bancaire n® (RIB) .................... Ouvert aupres de ........................
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

La présent contrat a pour 0bJEL 08 ... i s s enassssasens
SIS 2 vrvrerierenssrsis s s (LiGU g€ réalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en . -
{Indiguer la nature et la défmtlon detalllée des composantes de I'opération et de sa consistance).

Articie 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n° 016-89 relative i {'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de {'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- lei n® 25-90 relative aux latissements, groupes d'habitations et morcellements promuiguée par Bahir
n°® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n°12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- loi n” 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

- Ledahir n® 1-15-05 du 29 rabii | 1436 {19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant régiement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008} relatif au contrdle des dépenses de I'Etat;

- décret n® 2-09-441 du 17 Moharremn 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabi!ité
publigue des collectivités locales et de leurs groupements ;

. décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mai 2013} approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de ia légisiation relative i ['urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) 4 tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et 3 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Articie 4 - Missions de l'architecte
U'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n° 12-90 relative a Il'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux 3 fournir & la commune pour |‘obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en
construction avec fa conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec:les plans
architecturaux et les indications de 'autorisation de construire et ce, jusqu'é F ejmg@‘é:e du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ; i ef Cy@“ y

Il est également chargé de : ’ ;

=~ fée
- Etabiissement des avants métrés détaillés; @1&@“
- Elaborataon des cah:ers des charges et marches définitifs relatsfs au trfé yx‘*é‘w liger ; ,%s *
‘au mebmé‘y\uﬁ ‘C(j f@ par
ae\® \,, “%KQ"{‘
antigt et Iedr qh usion

quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux; 1
- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination &

aprés approbation du Maitre d'ouvrage;
- Réalisation des métrés ;

%e




- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaqm mois. U'Architecte dispose d’un délai de Sept {07) jours pour cétte opération. Passé
ce délai la pénalité prévue a I'article 11 {ui sera appliqués;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectuéds par le Trésorier Payeur de YOFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat,
- Les renseignements et jes états prévus a I'article 8 du Dahir n* 1-15-05 du 29 rabii [ 1436 {19 février
2015) portant promuigation de la ol n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de 'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-S'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exempiaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont a la charge exclusive du titulaire,

Article 6- validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréieur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations,
Le contrat sera notifié & ¥Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de 'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission,

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturaies, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol lis sont énumeérés ci- dessus.

Article 8- Pidces contractuelles postérieures a fa conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a 'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par Iesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu fe timbre et [ eh
ces droits résuitent des lois et réglements en vigueur.



Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément a l'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de I'OFPPT précite.

Délais de remise

p
hase Contenu de la phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire {APS)

Avant-Projet Détaillé {APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissernent

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour {a phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
Fordre de service prescrivant le commencement des travaux par l'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de 'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte a lissue de l'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le déiai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes 2 tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou 3 l'architecte commence a courir le lendemain du jour
ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0} heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chdmé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans !'exécution des prestations architecturales
£n cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés & l'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaligre fixée & 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-
dessous. : '

Les pénalités sont encourues du simple fait de ia constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de !a notif”catlon de la
décision de résiliation. e

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas dedmt _____ s pour Ie E’alg\gl des
pénalités. s

s

sur la base de 'estimation sommaire des travaux. U@@%
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en -f rﬁ%iﬁbﬁ E@pntr
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures itwes“’bré&\é
ci-aprés. § A "

.:LE A :.".
a ag,rs mise



En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d ouvrage) aux
visites et réunions de thantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalitds encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d‘office de toutes les sommes dont e maitre d'ouvrage est redevable & {'architecte.
L'application de ces pénalités ne libdre en rien l'architecte de I'ensembie des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la péricde des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans fes délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de 'art diment habilité & prendre
les décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut pronencer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures refatives & 'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, i titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent &tre consignées a leur envai
ou 2 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maftre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés 3 I'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage "'un des deux exemplaires aprés l'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle i I'a regu.
Lorsgue l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de I'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». I doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au mafitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un déiai de dix {10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de 'ordre de service 3 moins que le maitre d'ouvrage
lui ordonne de {'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
(7) jours a compter de fa réception des explications de l'architecte.

Toutefois, {'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour ia sécurité.
L'architecte doit se haser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec |'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

St le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'architecte au sujet de I'ordre de serwce en 'quest!on pers&ste il est,
falt app!icatlon des d|sp051t:ons des artlcies 42 et 43 c: -aprés. S :

dans ses réserves.




Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent articte, Iarch:tecte se conforme strictement aux
“ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ocuvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de 'ordre de service,

- En cas de groupement d‘architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution
des travaux au moins sept {7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants !
* Pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par |'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

Article 15- Pigces & délivrer a |'architecte

- Aussitot aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement 3
I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de |'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d'Ouvrage fournira 3 I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
¢l, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études
géotechniques.

La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventueile,
de reconnaissance de I'état des lieux & la charge de I'Architecte.

Ces documents sont remis a ['architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de dix {10} jours aprés {a remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec 'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte
L'architecte est domicilié 4 son cabinet.
Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de Farchitecte dont I'adresse est
mentionnée dans 'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et |'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la socxété en cas de
changement dans une autre commune, *




Article 17 Choix des collaborateurs de |'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestatlons
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manguements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a farticle 26 de la loi n° 016-89 relative a l'exercice de la profession
d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de f'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établisserments agréés 3 cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant 3 ses employés conformément a la
légisiation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont 3 la charge de ['architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére  ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

U'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de |‘application des mesures coercitives prévues 3 l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préatable d'une
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice
de sa mission. |l ne peut 8tre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maitre d'ouvrage.

Le mattre d'ouvrage s'engage 4 maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
regu de {'architecte.

Article 20- Protection du secret
- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du présent articie iui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier 3 I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat,

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives 4 la protection du secret, notamment 2 celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour
I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, etj,avxséf sans delal 1~ maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de, vié‘ﬁgj,m
- En cours d'exécution, le maitre douvrage est en droit de soumettre le con‘trﬁ‘f/en tout au’




-~ 'architecte ne peut prétendre, du chef des dsspos;tions du present article, ni a une prorogation du défai
“d'exécution ni & une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, I'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 22- Indépendance de {'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-3-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature 3 compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par |'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le
cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve |'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre, il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 3 la législation et & la réglementation en vigueur, relative a la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage 2 faire mention du nom de 'architecte dans toutes les occasions ol if utilisera
i'ceuvre de celui-ci. I} s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a {'occasion ou au cours de 'exécution des
prestations sont acquis & l'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de i'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

U'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

t'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15&me et |le 30&me jour a compter de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant |'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de ['exécution
des prestations.

Lorsque {'ordre de service de commencement de |'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage procéde 3 la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

£n cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9

Ramadan 1331 {12 aolit 1913) formant code des obiigations et contrats, {'architecte a droit a une augmentation

correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de 'exécution de la prestation, le contrat peut é&tre

résilié soit & l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de l'architecte. , ...wze -

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot aprés I;pbarltion d'un tel cas et dans un délai

mammum de sept (7) JOUI‘S adresser au maltre d'ouvrage une notlﬁcatlon ‘ Hmée mandée établissant
2 contrat.

g!) ; brefs délais, la

Dans tous les cas, I' archltecte devra prendre toutes dasposmons utiles o"i
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Article 26- Ajournement de !’ exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de V'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6} mois, 'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il ia
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la
notification de l'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6)
mois.

Articfe 27- Décés de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a déceder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que {'un ou plusieurs de ses membres viennent & décéder, il
est dressé un état contradictoire de avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résiller sans indemnité ou de continuer le contrat suivant {'engagement des autres membres du
groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié,

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de 'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les probiémes [iés a la
profession conformément a I'articte 35 de la loi n* 016-89 précitée,

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

Si Farchitecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d‘un retrait de l'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet 3 la date de suspension d'exercice de {a profession ou du retrait de l'autorisation et
n'cuvre droit pour {"architecte 3 aucune indemnité,

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de ['architecte, 'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier |e contrat sans que l'architecte puisse prétendre a indemnité.

- Sj 1a société d'architectes est dissoute suite & la suspension ou au retrait de |'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes assoclés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les probiémes liés & la
profession conformément a I'articie 35 de fa loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte
L'architecte est rémunéré sur ia base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a
présentée.

-Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de |'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

-Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de {'architecte sont calculés sur la
base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par i'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honora;res de |'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribugs: _—

Pour fes honoraires relatifs au suivi et contréle de I'exécution, il est procéde au réaju
Parchitecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des trav‘éu'

m it des honoraires de



Article 30- Bases de régiement des honoraires
b

Larchitecte est rémunérs par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport 4 I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.
Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'cbjet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d'ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de raglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détailiée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaiilé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception proviscire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans
le cas de I'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a I'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de l'estimation sommaire proposée par Varchitecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent (5%) des honoraires dus 3 I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de |'Architecte
Les honoraires de I‘architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de P'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- modifications des travaux

Si pendant |'exécution des travauy, le maitre de 'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou 'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestatlop& afchltecturaies donnent lieu &
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prevwﬁ acgjp‘pte' que, goqr un service fait
portant sur la totalité de {a mission objet dudit acompte. j '
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prgsga on§ @u?«ju@lles il se/rapporte
Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de ' avancemqr a migsmhs de I'archltecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus. i & o
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Le maitre d'ouvrage détermine Ie montant des acomptes aprés production par Farchitecte d'un compte rendu
de 'avancement des prestations.”
La demande d*acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées, Elle doit étre justifidée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le présent contrat,

Dans un délai d'un {1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maftre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que ['architecte doit apporter & la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date & laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15} jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de Ila
présentation du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs 3 I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois 2 partir de |a date de la demande d'acompte présentée
par l'architecte.

L'état d*honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes 3 l'architecte.

Une copie de |'état d’'honoraires provisoire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette cople est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et & la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

t'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le régiement
définitif du contrat, & savoir les différentes missions exécutées par {'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres &léments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est Invité par ordre de service & prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois & partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer {'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
{es conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

St 'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, it doit, par écrit, exposer en détail tes motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a "autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt {20} jours 4 compter de la date de notification de I'ordre de service précité,

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et |'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
apres.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d’honoraires
définitif est censé Atre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé & l'alinéa 5 cl-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verbal établi par ie maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur |'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par [‘article 23 ci-dessus, le maitre d° ouvragg pEL;t
- utiliser librement les résultats des prestations de |'architecte dans |e c:adti
projet ; :

usif de la réalisation du
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communlquer a des intervenants dans ia réalisation du prolet les resultats des prestataons

notamment {es dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de ['architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf st ces méthodes et

ce savoir-faire sont compris dans V'objet du contrat.

B- Droits et obligations de ['Architecte :

- L'architecte doit recevoir {'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder 2 la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratult ou onéreux,
qu'avec |'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelie qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage 3 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur l2 chantier a I'accasion des tournées de service de |'Architecte ou de F'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de |'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maftre
d'ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles i leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés ia rdception définitive

Dans les cas od e contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveau, I'architecte est
responsable dans les conditions prévues par I'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 acGt 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constrictions.

Article 40- Résiliation du contrat d*Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Eile est prise par décision de |'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée 3
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

-Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas &té notifi€ dans les

délais prévus par l'article 24 ci-dessus;

-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de I'article 25 ci-

dessus ;

-En cas de décés de I'architecte en application de F'article 27 ci-dessus ;

-En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de ['article 28 ci -dessus ;

-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a I'article 11 ci- dessus ;

-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apreés.

-Les dispositions suivantes s'appiiquent en cas de résiliation du contrat :

-l'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :

-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnéesvou en cours d'exécution ;

-les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;’ : o

-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour, Iexe?yonduwt

-La résiliation donne lieu & ['établissement des états d' honorﬁat fo\vjs@i(gs%gt définitif prévus

respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous. K re ‘C, f”” "‘a

-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations y cg;.‘) onn@g&,sﬁ‘ van ?és

contrat & la date de la décision de résiiiation. EE
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-En cas de résiliation suite au déces ou a t'lncapamte civite ou physique de ['architecte Fordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 3 la profession conformément a I' article 35
de fa loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte.
Le défaut d'exécution est constate lorsque {'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
{ul précisant exactement ies manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier & ces manquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résilation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut &tre inférieur a quinze (15) jours. S cette mise en demeure reste sans
effet, l'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le
délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner {'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a compter de la fin
du délai fixé par fa mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre,

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I'autorité compétente

S, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et {'architecte, ce
dernier adresse 3 l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maftre
d'ouvrage fait connaltre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30} jours. Passé ce délai, Ia requéte de
Farchitecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si Farchitecte n'est pas satisfait de la réponse de I'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours & compter de {a date de notification de la répanse de Pautorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti 2 'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire o il indique les
motifs et le montant de ses réctamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délal de quarante-cing
{45) jours 3 partir de la réception du mémoire. S cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

si, dans le délai de soixante (60) jours & dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, i sera' qonmdere icceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte. S
—Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le mlnlstre p g%ident du; conseil :
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci- dessus, les mo' satltés fikées par cette décision
sont appliquées 3 titre de réglement provisoire du différend; le reglemen ”defimtff 'eil_e\(e aiors de Ia Juridiction
compétente. ' ; ;




- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
f'application T des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux, chague architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui e concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans F'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
médiation de |'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le mafire d'ouvrage et |'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour ohjet de

Proposer un parti architectural traduisant les éiéments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux A réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet i cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS}

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le pian d'implantation orienté du projet indiguant l'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publigues prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées {situation, masse, différents niveauy,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages  réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elte comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur Iz base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing (5} exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionneiles appropriées ;

-Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelies appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles plus
grandes ;
—Les plans des Iots secondaires aux échelles appropriées faisant figu CD-‘ ‘f/ ! & romenclature et les
nes montantes,
aires, plan de
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calepinage des revetements des sols et murs, plans des plafonds ;
-Les plans des installations et schémas divers établis par les |ngeni



-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour Tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage 4 la constitution et au depdt du dossier ainsi qu'a l'obtention du
permis de construire ou de lotir,

L'Architecte procéde 3 la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. |i en assure le suivi jusqu'a
obtention de autorisation de construire, L'Administration assistera éventueltement, I'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de 'autorisation de construire sont a la charge de I'Administration.

Les documents architecturaux graphigues et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sant fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un pian de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, I'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de |'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires gque nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniere a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité 4 intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant &tre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution {PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents A remettre au maftre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérigue, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants {voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d‘études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionne! de réalisation des travaux,

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

t'architecte apporte son assistance au maftre de l'ouvrage pour la préparation du dossler. d'appel ala
concurrence. A ce niveay, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de Ig nature}_de“s’kpnx du. marche des
travauy, Ia forme du marché en lot unique ou en marché alioti et la procedure‘dé ‘passathaQéquate i
L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les document” graphaque _,:Ies piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs specfallses Yu pefi’hlé't‘tentfa% entreprises
de présenter leurs offres.
L'architecte est tenu d'assister au sein des commisstons d'appel a la concurrence A VoIX consultaﬁwe I porte

son assistance 3 la commission d'ouverture des plis pour {'ouverture et |' evalu tlon des offres d
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It s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformement a
la réglemeRtation en vigueur. -

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoeir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, it le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de |'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L‘architecte doit mettre a |a disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par |'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; I'identité des
entreprises par corps d'état ; Favis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantler ; les visites de I'ingénieur
spécialisé, I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d'au moins une {1) fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des cites de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I'ouvrage pour la
honne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de {'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux suppiémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la realité de |'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde & la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par 'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre & cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L‘architecte apporte son consultation au maitre d'cuvrage pour la réception provisoire des travaux. i formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée i celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et instaliations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maitre d'cuvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure {a diffusion auprés des intéressés et agit aupres d'eux pour gue
suite soit donnée A celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

o .

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ocuvrage les rapports et do;;aﬁ?gat‘é“ déﬁﬂe&
fes quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat. ;"

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I' approbatlon par !egﬁ re d' S‘qv%

ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les mlss:ods =0 vbh sgs peqvoeé

concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne Ieg 'é

rapport ou document

rmes les délais et

de la mission
re exécutées
rchitecte d'un

%
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Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15} jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
" documents fournis. Passé ce délai, le silence dii maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents, )
Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner ie commencement de certaines
natures d'ouvrages a la présentation ou 2 'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents
Les prestations faisant F'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date 3 laguelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
jes rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
I'articte 54 ci-dessus soit
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter 'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour fes rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite |'architecte 4 procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre 3 I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de 'application éventuelle des dispositions de larticle
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de l'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat,

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de 'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N“.......... / /

OBJET :
ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : .....[en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES: .o %0 (en chlffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES ........................... {en chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : [L'ARCHITECTE)

A LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :




