ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 134/2022

Le 13 Octobre 2022 a4 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de l’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n®
50 et la R.IN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & 'ouverture des plis des
architectes relatifs au concours architectural relatif aux ETUDES ARCHITECTURALES ET

LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ISTA
BOUKNADEL.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés & la Direction de
P Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Maérouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et 4 partir du site de 1’office de la
Formation Professionnelie et de fa Promotion du Travail ; www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour 'exécution des travaux a vingt-trois
millions Dirhams (23.000.000,00 Dirhams Hors Taxes).

Un CD sera mis & la disposition des concurrents gratuitement contenant les plans
architecturaux et techniques contenant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépét des dossiers des architectes doivent étre

conformes aux dispositions de ’article 120 du Réglement des Marchés de ’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent ;
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
4 la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n°® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les piéces justificatives 4 fournir sont celles prévues par l'article n°10 du réglement du
concours architectural.
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PROJET DE CONSTRUCTION DE L'ISTA BOUKNADEL

PROGRAMME DU CONCOURS ARCHITECTURAL
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I/ CONTEXTE EY GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de création de I'|STA Bouknadel s'intégre dans le cadre de la mise en ceuvre des
Hautes Orientations Royales relatives au développement du secteur de la Formation
Professionnelle & travers la déclinaison de la Nouvelle Feuille de Route de ['OFPPT.

Cet Institut vise & répondre aux besoins croissants de la région en ressources humaines qualifiées
et & offrir & la jeune population locale de nouvelles perspectives d'insertion au marché de
Femploi.

Cette infrastructure a pour objectif d'offiir des espaces de formation et de travail facilifateurs de
la performance des stagiaires. L'espace doit étre pensé de maniére & offrir des espaces
conviviaux correspondant aux aspirations des jeunes générations et facilitant les différentes
phases d'apprentissage & savoir I'alternance, tout en respectant I'écoute, les échanges,
expérimentation et la concentration.

Ainsi, I'offre de formation et de I'ISTA Bouknadel , objet du présent concours, a été définie autour
des secteurs suivants .

Génie Electrique

Génie Industriel

Electricité Industrielle

Efficacité et Audit énergétiques
Maintenance industrielle

* & & & &

Pour un nombre de places pédagogiques de 450 places

1-1/ CONCEPT DE L'ISTA BOUKNADEL :

L'ISTA Bouknadel sera ainsi constitué d'une administration et ses annexes, des structures
communes, des espaces pédagogiques ainsi que des locaux divers, Ces espaces se présentent
comme suii ;

v Administration et ses annexes :

4 Structure composée d'un bloc administratif composé du bureau du directeur, de
bureaux et salle de réunion ainsi que des sanitaires dédiés & ce bloc

4 Salles de formateurs et formation a distance

4 Divers : les parfies annexes de I'administration englobent le local d'archivage, le
magasin, le local technique (réseaux- téléphone) et le magasin central

v Structures communes :
Espaces communs utilisés de maniére transverse par les stagiaires :

Médiathéque ;

Cenire de langue et soft skills
Espace d'orientation
Entreprenariat

Espace d'innovation
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+  Amphithédétre
4 Sanitaires pour stagiaires et formateurs

v Espaces pédagogiques :

Atelier électricité

Atelier automatisme et régulation
Atelier électronique et mécatronique
Atelier entretien mécanique

Salle logiciels

Salle de cours
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-2/ LOCALISATION DU PROJET .

Le projet de construction, objet de ce concours architectural, sera édifié sur un terrain d'une
superficie 10000 m2 situé & Bouknadel - lotissement Al Mountazah 2, sur la parcelle du terrain
indigué sur le plan coté et délimitation annexés au présent concours architectural.

Il est nécessaire de ;

- Respecter des reculs de 10m minimum sur chacune des fagades et des limites mitoyennes du
terrain

-Respecter la distance minimale de H=L séparant les fagades en vis-a-vis au sein de la cité.

- Prévoir un parking de minimum 30 places.

I/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

il-1/ IDENTIFICATION DU PROJET .

Le projet de P'ISTA Bouknadel doit obligatoirement s'inscrire dans un esprit ""Nouvelle
Génération'’ d'établissements et &tre une vitrine du nouveau standard du dispositif de formation
professionnelle. Le projet doit impérativement étre caractérisé par ce qui suit :

v Une identité visuelle remarquable tout en respectant la réglementation en vigueur ;

v Une conception rapprochant les espaces de formation de la rédlité de I'entreprise ;

v Des infrastructures catalysant 'acte d'apprentissage et stimulant un cadre de vie
favorisant la créativité, I'ouverture et la libération des énergies des utilisateurs ;

v Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s'adapter & 1'évolution des besoins
en formation ;

v Des batimenfs concus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs
d'efficacité énergétique, de gestion des déchets et eaux usees, etc.

11-2/ ORGANISATION SPACIALE ;

1-2-1/ Acceés extérieurs

L'institut doit étre accessible de I'exiérieur & travers :

e Un acces piéton desservant le bloc administratif accessible aux PMR
e Un accsés piéton des stagiaires accessible aux PMR
¢ Un acces carrossable du personnel, des visiteurs et de service ;

Il est primordial de créer un préau & I'entrée de I'Institut comme espace de rassemblement et
d'attente des stagiaires y compris un dépose minute si possible.

Par ailleurs, le magasin central ne doit pas se trouver sur la fagade principale de I'Institut
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Il est & noter que tous les ateliers ainsi que le magasin central doivent étre accessibles par voie
carrossable .

11-2-2/ Circulations intérieures

v Une allée centrale piétonne intégrant une place centrale pour les différents
rassemblements doit étre prévue au sein de I'ISTA BOUKNADEL ;

v Des circulations claires et fluides ainsi que des licisons aisées doivent étre assurées entre
les différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon
déroulement des différentes activités (allées piétonnes, efc ...}

v L'ensemble du RDC du projet devrait &tre accessible aux PMR.

il-2-3/ Espaces de Rencontres

v Les espaces extérieurs doivent éfre congus spécialement pour I'épanouissement des
jeunes stagiaires et formateurs, favorisant la rencontre, le partage et le divertissement.

v |i est nécessaire de créer une place centrale intégrée & I'axe central du projet ainsi que
des espaces de rencontre et de récréation ombragés .

v Ces différents espaces extérieurs doivent éire aménagés avec du mobilier urbain {bancs,
poubelles, ...}

v L'espace vert et I'espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet.

1-2-4/ Batiment Evolutif

Les b&timents capables de s'adapter & ;

v Une légere augmentation d'effectifs ;
v Uneréorganisation des espaces : modularité des espaces, possibilité de mutualisation des
locaux.

[1-3/ ORGANISATION FONCTIONNELLE :

1i-3-1 Strucltures Communes

II-3-1-a- MEDIATHEQUE

La Médiathéque de I'ISTA Bouknadel a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources ef
de services documentaires & la communauté de I'Institut en réponse & leurs besoins en matiere
de recherche, d'enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d'enseignement et de recherche dinsi que
des poles dexcellence et des domaines dexpertise de |'établissement, favorisant ainsi le
partage des savoirs et I'accés 4 I'information physique ou virtuelle,

La Médiathéque de I'Institut propose une large gamme de services qui s'adapte aux pratiques
évolutives de ses usagers comme aux besoins propres des disciplines, fout en visant & la
cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentaiité entre des services offerts & distance et
ceux proposés sur ses sites. Elle entend offrir & chacun de ses usagers le soutien nécessaire & la
réussite de sa formation ou de ses recherches scientifiques, professionnelles et personnelles.

La Médiathéque de I'ISTA Bouknadel participe également & la conservation des documents issus

de I'enseignement et de la recherche des usagers de I'Institut.



Les principales missions de la médiatheque se résument comme suit .

v Consultation sur place des documents {Ouvrages physiques ou numériques) ;
v Prét & domicile avec abonnement ;
v Acces aux nouvelles technologies : bibliotheques en ligne.

La Médiathéque se compose de ce qui suit ;

v Une unité des ressources composée d'un espace d'exposition (Beaux livres,
réalisations des stagiaires, ouvrages documentaires...) avec accueil d I'entrée et ou la
place cenfrale sera équipée pour la consultation des ressources numériques et en
ligne ;

v Une salle de lecture silencieuse dont I'accés se fait par 'espace d'exposition.

11-3-1-b- CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS
+4 Espace "Langues” :

L'ISTA BOUKNADEL sera dotée d'un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, au profit
de ses stagiaires, la pratique des langues frangaise et anglaise, en plus d'autres langues
étrangeéres éventuellement,

Le systéme d’apprentissage des langues qui sera mis en place est un systéme hybride ''Blended-
Learning'' associant enseignement présentiel (face-to-face) et en ligne (E-learning).

L'espace Langues sera composé de deux plateaux ; G savoir

v Salle multimédias / E-learning : Dédiée & I'apprentissage en ligne. Elle sera utilisée par
les stagiaires pour suivre, partiellement ou totalement, la formation des langes en ligne
en complémentarité avec I'enseignement dispensé en présentiel.

v Salle de langues (Cours en présentlel) : Dédiées aux cours présentiels et évaluations
qui se feront sous I'encadrement d'un formateur.

ly alieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d'apprentissage
a la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs, ...

+ Espace ""Soft Skilis" :

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills
deviennent de plus en plus nécessaires d la réussite dans la vie professionnelle.

Ainsi, afin de renforcer davantage 'employabilité de ses futurs laureats, I'ISTA BOUKNADEL

assurera des cours spécifiques de Soft Skills (Développement notamment du sens de |'efficacite,
le goUt du challenge et la prise d'initiatives, I'adaptabilité, I'autonomie, etc.

li-3-1-c/ ENTREPRENARIAT

L'objectif recherché de cette activité et la mise en place de programmes de sensibilisation &
I'entreprenariat et & la formation et I'appui des porteurs de projets & la création d'entreprises,
visant I'amélioration de I'employabilité des jeunes et la promotion de I'auto-emploi.

Le dispositif d'accompagnement & l'entreprenariat aura deux programmes complémentaires :
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Un programme sous forme de module transverse de sensibilisation & I'enfreprenariat
destiné aux stagiaires en derniére année de la Formation Initiale, Ce programme vise &
contribuer & la création d'une culture de I'entreprise parmi les jeunes, leur permetiant
d'une part de développer des aftitudes positives par rapport & I'enfreprencriat et le
travail indépendant, et d'autre part d'acgquérir des compétences entrepreneuriales, telles
gue le sens de |'initiative, 'innovation, la créativité et la prise de risque.

Un programme de formation et d'appui & la création d'entreprises, destiné &
'accompagnement des lauréats, porteurs de projets. | prévoit un cheminement
personnel de |'entrepreneur, accompagné par un responsable, visant la création de son
entreprise et sa pérennisation. 1l s'agit donc plus d'une démarche de formation,
d'encadrement et de support que d'une démarche d'enseignement classique.

I1-3-1-d/ ESPACE D'ORIENTATION

L'espace d'orientation aura pour mission principale d'accompagner le candidat dans son choix
de parcours, les professionnels de ['orientation sont disponibles tout au long de I'annee de
formation, et le guident dans ses différents objectifs :

Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;

Découvrir les milieux professionnels et I'environnement socio-économique : informations
sur les métiers, les fonctions, les secteurs d'activite ef les débouchés ;

Elaborer son projet personnel : valider ses choix initiaux ou réfléchir & une réorientation
(bilan d'orientation ou participer & des ateliers et des séminaires)

I1-3-1-e- ESPACES D'INNOVATION :

L'espace d'innovation vise & favoriser I'échange, I'émergence d'idées creatives, et leur
matérialisation en objets ou en entreprises. Il est constitué de :

v" Espace Co-Working :

Il s'agit d'un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit étre
concu pour favoriser le bien-étre et la productivité individuelle et collective, & travers des
espaces de travail stimulants et confortables, inspirés des différents métiers.

L’espace de coworking est un open space, équipé pour reproduire des environnements de
travait diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de concentration, Box
acoustique, etc.

11-3-2/ Espaces pédagogiques :

Ces pobles sectoriels sont dédiés & 'apprentissage des métiers, ils seront principalement
composés de :

AN NN T

Atelier électricité

Atelier automatisme régulation
Atelier électronique mécatronique
Atelier entretien mécanique

Salie logiciels

Salie de cours
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i-4/ RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

L'objectif est d'inscrire la construction, la conception et I'exploitation de cet Institut dans une
logique de développement durable et de respect de I'environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de I'Institut. Elle vise
& prendre en compte la protection des ressources naturelles, I'intégration de la lumiére et du

soleil pour favoriser I'éclairage naturel dans les zones de tfravail, {utilisation des énergies
renouvelables et la mise en place d'un chantier & faibles nuisances.

L'architecte sera amené & proposer les solutions qui serviront au mieux son projet et de justifier
leurs pertinences,

Les propositions choisies doivent éfre représentées au niveau des différents plans et élévations
du projet.

Ci-dessous guelgues solutions proposées pour le respect de 'environnement :

11-4-1/ Proteciion de I'Environnement

+ Les éléments naturels :

La présence et la qualité d'éléments naturels sont essentielles & I'équilibre environnemental et
esthétique, I est donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront
I'amélioration de la quaiité de |'air et du cadre de vie général.

En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d'espace pour leur
développement racinaire.

4 La gestion de l'eau :

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelques actions sont & prévoir, notamment
pour :

1. Faciliter 'infiltration de I'eau et garantir autant que possible la perméabillité des
surfaces non bdaties ;

2. Utiliser les aménagements et les constructions pour collecter, stocker, recycler et

réutiliser les eaux de pluie, notamment pour 'arrosage des espaces verts ;

Prévoir des puits pour I'arrosage des espaces verts |

Prévoir des appareils sanitaires de maniére & économiser la consommation d'eau

potable {limiteur de pression, de débit, chasses temporisées ou d double débit...).

P W

I1-4-2/ Efficacité Energétique du Batiment

4 Travail sur le bati:
Quelques régles générales sont présentées ci-aprés :

1. La protection du soleil doit se faire & I'aide d'éléments fixes architecturaux {avancées
de facades et brises soleil, masques,) dimensionnés pour permetire les apports solaires
de fin de saison froide et & I'aide d'éléments mobiles [volets, persiennes) ou vegétaux
placés & l'extérieur pour compléter 'effet des protections fixes & certaines périodes.

2. Congcilier les objectifs de confort thermique intérieur et d'éclairage naturel, en limitant
le pius possible les consommations d'énergie destinées G corriger les écarts entre les
températures intérieures et extérieures.



4+ Maitrise de la consommation d’énergies :

Le role du concepteur est de s'informer des différentes solutions techniques qui visent & réduire
les besoins et la consommation d'énergies : électrique et thermique chaud/froid.

4+ Energles renouvelables :

Différentes sources d'énergies renouvelables peuvent étre exploitées au sein de I'Institut, parmi
lesquelles on peut citer :
1. L'énergie solaire pour I'eau chaude sanitaire.
2. L'utilisation des lampadaires & panneaux photovolidiques.
3. L'utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles
présentes dans I'environnement proche.

Le concepteur examinera celles qui serviront au mieux I'institut, tout au long de son cycle de vie.

11-5/ SYSTEME D'INFORMATION :

Les composantes du systeme d'information s'integrent dans le cadre d'un réseau informatique
intelligent, hybride et multiservice et se présentent comme suit :

a, Liaisons des données: L'ISTA BOUKNADEL doit disposer d'une ligne de donnee
redondante en fibre optique/VSAT ;

b. Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant
les espaces internes de I'ISMEE entre eux ainsi qu'avec les interlocuteurs externes ;

c. Réseau LAN: L'ISTA BOUKNADEL sera équipé de deux réseaux séparés
physiguement compatible IPvé, un pour le volet administration et un deuxieme
pour la formation ;

d. Réseau WIFI : Les batiments doivent &tfre tous couverts par un signal wifi de qualité ;

e. Vidéosurvelllance : Systéme de vidéosurveiliance pour sécuriser les espdces et les
individus ;

f. Visloconférence: Systéme de visioconférence pour permetire les cours &
distance ;

g. Contrdle d'acceés ; pour 'ensemble des locaux y compris local technigue

h. Gestion Technique centralisée (Building Management System) ;

i. Affichage dynamique ;

j. Redondance de I'alimentation électrique pour I'ensemble des espaces (onduleurs,
groupes électrogénes, ...) ;

k. Dimensionnement des équipements actlifs du réseau LAN.

Ces éléments sont & prévolr lors de la conception et la réalisation du projet.

l1-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d'activité de cet Institut de maniére
générale et du type d'activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces
derniers ef offrir un cadre adapté & la formation.

Il est aussi nécessaire d'utiliser des matériaux locaux afin d'encourager la production locate et
de veiller & la durabilité , sans oublier la pérennité et la facilité d'entretien des matériaux.
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Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent é&tre traitées en espaces vegétalises, tout en
prévoyant des couvertures de type pergola ou autre pour les équipements techniques en

terrasse. |

1/ CONSISTANCE PHYSIQUE :

-1/ POLE ADMINISTRATION ET SES ANNEXES :

Designation Nombre Surface utile unitaire en Surdace totale
m2 ulite en m2
Bloc administratif componrant . ] 200 200
bureau du directeur { supetficie entre
24 et 30m2) , 4 bureaux ( superiicle
entre 14 et 20m2) , Hall, Sdlle de
réunion , blocs sanitaires
Salle des formateurs 1 40 40
Salle pour la formation a distance 2 12 24
Magasin ] 60 60
Local technique { Réseaux - 1 6 )
téléphone)
Local d'archivage ] 15 15
TOTAL 345
Total y comptis circulations 414
li-2/ POLE STRUCTURES COMMUNES
. * |Nombre| Surtace utle unltalre J ,qyq16 ylg
_ “en'm2
Médiathéque : unité de ressources
Médiathéque didactiques avec espace dédié ala i 100 100
consultation numérique
Salle multimedia/e-learning 1 80 80
Centre de langue
et soft skills
Salles de langues 2 60 120
Salle des soff skills ] 80 80
Espace orientation |Bureau d'orientation ] 80 80
Entreprenariat | Salle numérique entreprenariats ] 60 60
Espace .
dinnovation Espace Coworking 1 100 100
Accueil 1 16 16
Locaux divers Amphithédire 1 160 160
Sanitaires {1femme-+1hommes) 2 12 24
TOTAL 820
Total y compris circulations 984




Amphithéatre : 'amphithéatre de 160 m? est & prévoir y compris l'installation de la
visioconférence, la sonorisation et 'isolation acoustique.

-3/ POLE ESPACES PEDAGOGIQUES :

R R e SRR unitaireenim2 en m2

Atelier électiicité 2 180 340
Atelier automalisme et régulation 180 180
Atelier élecironique

Génie électrique mecatronigue ] 120 120
Atelier entretien mécaniaue | 168 168
Salle logiciels 2 80 160
Sdlie de cours 3 80| _ _ 180

TOTAL s 1168

Total y comprls clrculation 1401

NB :
La hauteur des ateliers est de 5m minimum

Prévoir des attentes pour des caméras numeriques de surveillance
Les portes des ateliers coulissants & I'extérieur
Les blocs sanitaires pour stagiaires doivent élre places

& l'extérieur des locaux

pédagogiques dont un adapté aux handicapés ; Prévoir les accessibilités pour les

handicapés

Prévoir les accessibilités pour les handicapeés ;

Prévoir au moins une salle de cours et une salle de logiciel au RDC ;
Le bureau pour les agents de la surveillance générale doit avoir une vue sur I'entrée des

stagiaires et une autre sur I'espace central
» Les espaces suivants doivent étre climatises :

- Administration

- Pole structure commune : Médiathéque ; Centre de langue et soft skills ; Espace
d'orientation ; Entreprenariat ; Espace d'innovation ; Amphithédtre

- Local technique

IV/ BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de 23.000.000,00 DHS HT (Vingt-trois Millions de Dirhams Hors

Taxes).

Mohamed SANSSII
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de PISTA BOUKNADEL. En application de Particle 91 et de D’article 112 du réglement
des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’office de la
formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

Il a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément a Particle 117 du réglement relatif aux marchés publics de ’OFPPT, ce concours est
ouvert a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes

I/ Seuls peuvent participer et étre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues i cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés a exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de 1’Ordre
national des Architectes ;

2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et 1églé les sommes exigibles
ditment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la législation en vigneur en
matiére de recouvrement des créances publigues.

3. Affiliés a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de cet
orgarnisme.

Ne sont pas admis a participer a ce concours les architectes qui sont :
+ En liquidation judiciaire ;
s En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par I'autorité judiciaire compétente ;

» Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

e Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Iarticle 142 du reglement des marchés de POFPPT.

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation de
contrats que ce soit en agissant # titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.

Ay O



ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque candidat doivent &tre €tablis en langue francaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier
du concours architectural comprend :

- Une copie de I’avis du concours

- Le programme du concours

- Le modéle du contrat de I’architecte

- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique

- Note de renseignement relative au terrain

- Le modéle de I’acte d’engagement

- Le modéle de la déclaration de I’identité de I’architecte prévu a l’article 120 du réglement

précité
- Le modele de la déclaration sur I”honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis,

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a ’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
dernier, doit éire communiqué le mé&me jour et dans les mémes conditions aux aufres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 1l est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de ’architecte, Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixi¢éme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Aucune information ne peut étre communiquée & un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introduites sans changer 'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit
dossier et mises & 1a disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de I’article 116 du réglement des
marchés de ’OFPPT




ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés de
I’OFPPT, sis Intersection de Ia route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de ’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour I’ouverture
des plis.

Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I'Etat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de I’article 120 du réglement des marchés de 1’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de POFPPT indiqué
dans I’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
précité,

Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement a la date fixée par ’avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de Parchitecte dfiment remplie et signée (Conformément au
modele joint en annexe)

B. La proposition technique comportant :
Le rendu architectural du projet & fournir par le candidat doit &tre composé de :

Panneaux : au format A}, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format AQ, pliés au format A4 en 4 exemplaires,

Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes
et facades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

el .

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou ’enseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une
enveloppe scellée & la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou fout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1. Les panneaux devroni comprendre :
- Un plan de situation & I'échelle appropriée et lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a l'échelle appropriée et lisible indiquant
Pemprise des bdtiments a réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises
éventuelles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.

- Le plan de RDC général du projet au 1/500&éme faisant apparaitre le projet. Ce plan metira en
évidence l'organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,



I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du
CONCours ;

- Plans des différents niveaux & [P’échelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

- Les différentes fagades du projet au 1/250&me ;

- Des coupes transversales et longitudinales nécessaires a la compréhension de la conception ;
- Des détails de conception & une échelle appropriée ;

- Perspectives et vues intéricures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format AO 4 ’horizontale sur un
support rigide 1éger.

L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de
son projet.

2. Tirage de plans sur papier en 04 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format AQ, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;

La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfacage des projets.
La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation a la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants :

La présentation du parti architectural du projet ;

Y

L’explication du systéme constructif du projet les ouvrages a réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace;

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;

- La note détailiée des différents matériaux utilisés ainsi que I’incidence de ces différents choix
sur fa maintenance, I’entretien, le confort et 'usage du projet ;

- La note relative au respect de ’environnement ;

- La note relative au systéme d’information ;

- Le tableau des surfaces détaillé comparé a celui du programme & remplir ;
- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du cofit global des travaux et le calendrier
d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre établie sur la base des calculs
des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

Le calendrier doit &tre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisée en 7
jours.

AN,



NB : La durée de I’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire Poffre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
E. L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent étre
sollicitées pour remettre un tirage supplémentaire a échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de Particle 120 du réglement des marchés de I'OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de I"architecte diment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui & cet effet. L’emballage et ’enveloppe visés ci-dessus ne doivent
comporter aucune mention ni signe distinctif.

[’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.

2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :
- L’estimation sommaire du colit du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3- Le troisiéme pli porte la mention « proposition financiére » et contient :

- Le modele du confrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée

par lui a cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE I’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de I’anonymat doit &ire assurée jusgu’a ce que le jury procéde a sa levée,
Y

Le réglement de concours prévoit, a cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de ’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I'OFPPT.



ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de I’OFPPT

PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de Particle 121 du réglement des marchés de I’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes 4 huit clos

Conformément a I’article 122 du réglement des marchés de I’OFPPT :

1-

2-

A.

Le jury de concours poursuit ses travaux a huis clos,

Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’eux des piéces exigées et annonce, 3 haute voix, le montant de chaque estimation.

Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
l'exécution de la prestation et écarte les projets dont I’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
Ia durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

Le jury procéde ensuite & 1'ouverture des plis comportant la mention « projet » & I’exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

Le jury procéde ensuite a la vérification des projets et a écarte ceux qui

- Ont omis un ou plusieurs locaux pédagogiques des différents poles ;
- Ont omis un ou plusieurs espaces afférents aux structures communes
Le jury procéde ensuite, a I’évaluation et au classement des projets sur la base des critéres

figurant au réglement du concours,

Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée 4 chaque proposition technique sur la base
des critéres suivants :

NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

La proposition technique est notée comme suit :

1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points ;

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Accessibilité du projet et prise en
compte des caractéristiques du site), notées sur 05 points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualité esthétique des fagades et
des volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 15 points ;

5) Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet et utilisation des matériaux

locaux, notée sur 10 points ;
% }0 8



6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;
7) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;
8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes el réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
voie sapeur-pompier), noté sur 05 points ;

10) Qualité de la distribution et des flux et de P’accessibilité aux personnes & mobilités réduite :
e Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
¢ Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur 05 points ;
» Accessibilité aux personnes & mobilités réduite, noté sur 05 points ;

11) Faisabilité technique, notée sur 05 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Ncal ; Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x[1-(|Ca-Cx}/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents & ’exception de ceux
écartés.

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer
Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie a 0 pointt.”

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de 1'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents les concurrents a
I’exception de ceux écartés

Ex : Estimation de ’architecte.

»  Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des criteres prévus
dans la grille de baréme ci-dessous.

Cette note est répartie & raison de :

- 80 points pour I’estimation du cofit global des travaux & I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles 4 leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement du
concours et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.
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Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises & la phase suivante,

NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de 1’évaluation des estimations sommaitres et calendrier d’établissement des études /1060
PHASE 3 : Evaluation des propositions financiéres

=  Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelies aux autres propositions d’honoraires.

NPEF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire fe plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de ’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions de I’article 124 du réglement des marchés de I’OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour Destimation sommaire du cofit global des travaux, du calendrier d’établissement des
études ;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npt),

la note de I’estimation sommaire (Ngs) et de la note de la proposition financiére (Npg) aprés introduction
de la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu Ia note globale Ia plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas o plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient ["architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
’architecte a retenir.

ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. I.’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de ’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.



ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de P’article 97 du réglement des marchés de I'OFPPT, les pi¢ces & fournir
par le concurrent admis sont :

a)

b)

c)

d)

f)

Une déclaration sur l'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
’article 97 précité.

Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de I’organe compétent donnant pouvoir &
Parchitecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée
conformément a I’article 21 de la loi n® 16-89,

L'attestation ou sa copie certifiée conforme & loriginale délivrée depuis moins d'un an par
I’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que ’architecte est en situation fiscale
réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement
des marchés de ’OFPPT,

L’attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que ’architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément
aux dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de I'OFPPT.

Une copie certifiée conforme de ’original de autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration,

L’attestation ou sa copie certifi¢e conforme a 'originale d’inscription au tableau de I'ordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements

Il y a lieu de produire :

- Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I’article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1-
2-
3-
4-
5

Le premier prix §0.000,00 Dhs (Quatre-vingt Mille dirhams)
Le deuxiéme prix 60.000,00 Dhs (Soixante Mille dirhams)
Le troisiéme prix : 40.000,00 Dhs (Quarante Mille dirthams)
Le quatriéme prix 30.000,00 Dhs (Trente Mille dirthams)

Le cinquiéme prix : 20.000,00 Dhs(Vingt Mille dirhams)

Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés
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Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ou celle-ci intervient dans I’année en cours.

Le Maitre d’Quvrage

teur du Patrimoin

med SANSSITE

o



MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (¥)

- Mode de passation : Concours architectural n®
- Objel du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE L’ISTA BOUKNADEL

A - Pour I'architecte exercant la profession a fitre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ..........ooennen (nem, prénom et qualité)

Numéro de 61  numéro du fax  adresse électronique......oovvveiiiiineiiicr i,
Agissanl en mon nom personnel et pour mon propre comple,

Adresse dubureaul : .....oooiiiiiiiii

Affilic 31laCNSSsous e n®: i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

N°de la taxe professionnelle ... TN

N°® du comple courant postal-bancaire ou d la TGR ..., (RIB)

NOICE .. e e,

B - Pour les sociétés d'architectes

Te soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de t81  numéro du fax  adresse électronique.........oo v
Agissant au nom et pour le compte de {raison sociale et forme juridique de fa société) au capital de t.....ooovviiininns

Adresse du siége social de la société

Affilide a la CNSS sous le 1° Lo

N¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

Le N° de la taxe professionnelle  ........oooiiiiiii i,

N® du compte courant postal-bancaire on 4 la TGR (1) oo (RIB)

Déclare sur I'honneuy :
1 - M'engager A souscrire & une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif & l'exercice de la profession des architectes et & 'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993) ;
2 - Que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par 'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager A ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées i des pratiques de fraude ou de corruplion de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution
du présent contrat.
5 - M'engager & ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - I'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérgt.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur et dans les piéces fournies dans
mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par 'article 142 du Réglement des Marchés de ’OFPPT, relatives 4
I'inexactitude de la déclaration sur I'honneur,

Signature et cachet du concurrent
(1) & supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur,
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MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exergant la profession i titre privé sous forme indépendante
Prénom, nomel qualité ...

Numérodetél ...

Numérodufax ...

Adresse électronique ...,

Adressedu bureau .

Affilié alaCNSSsouslen®: i

N° de J'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...................oee.

N° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, {(nom, prénon: et qualité au sein de la société)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse glectronique............ccoviviiiii i

Agissant an nom et pour le comptede ............. {Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du siége social de la société .

Affiide 51a CNSS sous le n® L

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................

N° de la taxe professionnelle.......cccvirninans

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.............oiw. (les références de
la convention)

- Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse électronique..........oooviviiiiiiiiin,

Adresse du bureau ...

Affili¢ alaCNSSsouslen®: L,

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle..................onn
N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR........onnn (RIB).

NOICE. ..o e

- Architecte n® 2

Prénom, nom et qualité  Numéro de t8]  numéro du Fax adresse électronique ...,

Adresse du bureau
Affilié i la CNSS sous le n® :

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n® de la taxe professionnelle.............ooon
N° du compte courant postal-bancaire cu dla TGR.........coiiiiin . (RIB).

- Architecte n°3

Prénom, nom ef qualité  Numéro de té]  numéro du Fax adresse électronique...........cooiiiiiiininii

Adresse du bureau
Affilié a la CNSS sous le n® ;

N° de l'autorisation d'exercer 1a profession d'archilecte n° de la taxe
professionnelle.............cooovviiiiici
N° du compte courant postal-bancaire ou a la TGR.........on, (RIB).
NUICE. ..o e,

Signature de I'architecte.......c.cocveviiniss

y



MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I'Administration

Concours architectural n° ..o QU (2o iveniniiiinninin
Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE L’ISTA
BOUKNADEL

de 1’article 91 et de l'article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et de 1a promotion du travail
(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a l'architecte

a) Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné :.................... (prénom, nom et qualité)

Agissant enr mon nom personnel et pour mon propre comple,

Adresse du bureat.........oe.n.

Affili¢ 4 laCNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelie........

Je (4), soussigné ......ccccvveviinnninniisnenenns (Prénom, nom et qualité dans la société)
Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)
Aucapital de ;... Adresse du si¢ge social de la

Affiliée 2 1a CNSS s0us Ie n% ..o
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle..........c.cooiiiiiiiiiii i

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la pature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5) ;

2) M’engage i exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5) :

Pourcentage proposé @ ..o (En pourcentage),

Taux de la TVA e (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ... (a l1a trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert 4 mon nom (ou au nom de la SCiE) & ..ovivvviiinrinine (localité), sous relevé d'identification bancaire
(RIB) DNUMETO . ovveiivi i irrsvesreiesretieer e s vnres s s snmnanies s ertnesesiannesssntaeens

Faita.........ooooiiiiiia & e

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles
(2) Indiguer la date d'ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de "OFPPT, selon les indications ci-aprés :

-consultation architectural ; -, paragraphe (§) I de larticle (art) 91

-concours architectural : - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négociée : § 3 de larticle 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de l'alinéa approprié}

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doiveni



a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/on solidairement {choisir la mention adégquate et ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter 'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

C) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser pour le groupement
conjoint,

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser, le cas échéant,
pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société} pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le mafire d'ouvrage, a exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société}, en exécution du programmne du concours architectiral et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'al dressée, aprés avoir
apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations & exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage propose: ... (€1 pourcentage).

Taux de la TVA ..oiieiscssinssnaen (en pourcenfage)

2- ¢ jem'engage & terminer les presmrrons Jusqu 4 la réception définitive des travaux.. v B

3-  «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours mcimecrmal esr atmbuee 4 mon projet, a me
conformer aux stipulations dudit programme.»
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CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES 1° /ovvvisee /22
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DE L'ISTA BOUKNADEL

Passé avec : (Nom de l'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)'
(1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de Farticle 91 et de l'article 112 du réglement des

marchés de I'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014),

ENTRE
Le (maltre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité)
Désigné cl-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
. Cas de I'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

M, s , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n” ............ endate du ...ovveerne
Patente n° ........... Affilié & 1a CNSS soUS N7 e ADFESSEL i
Compte bancaire n*(RIB} ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
D'AUTRE PART,

2. Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
groupement................. {les références de la convention) :

Architecte 1

M. e, architecte agissant en son nom et pour son propre compte,
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n° ........ endate du ...

Patente n® ..cvveeens Affilié a la CNSS sous n®

AUTESSE vt s serersevssiresssessensss srssensas sesrsesst st bt sasshbiss

Architecte 2

M. e architecte aglssant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n® ..o endate du .o,
Patente n° ..........Affilié a la CNSS sous n®

AGPESER 1 viiercvrnerseriss e sssst st ssisasssas s sr sebess ses b ens




Architecte n;

1, TR architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé d exercer la profession d'architecte sous le n” ............ endate du ..viinenne.
Patente n® ...

AFfilié & la CNSS S0US N° covivirecencnins

AGFESSE ¢ vt rivssss s s s s sen e srae

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Avant M, .o {Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
Fexécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n° {RIB).....cccoee. OUVEFE GUPTES ..o onsenss

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M e Architecte, {Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés,

Au capital social ..o

Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n“............ en date du

Patente n° e

Affiliée 31a CNSSS0US N”  cvcscecisinsennes
Adresse
Compte bancaire n® (RIB) ...cccceevcnnins ouvert auprés de... .
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,
ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objel de ..
SIS & vrvverese i s {L1EU de réalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER ~ DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet
Le projet a réaliser consiste en la CONSTRUCTION DE L'ISTA BOUKNADEL

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

Loi n°® 016-89 relative & 'exercice de la profession d'architecte et a l'Institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 {10 septembre 1993} ;

Loi n° 25-90 relative aux |otissements, groupes d'habitations et morceilements promulguée par Dahir n®
1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

Loi n°12-90 relative & 'urbanisme promuiguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

Loi n°® 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publigues et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii i 1436 {19 février 2015} portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics.

Décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publigue tef qu'il a été modifié et complété ;

Réglement des Marchés de I'OFPPT;

Décret n® 2-07-1235 du & Kaada 1429 {4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de |'Etat ;
Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative 4 I'urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 {17 juillet 1967} & tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat
et a tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
{'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-90 relative a I'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

La conception du projet ;

L'établissement de tous documenis architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir a la commune pour {'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

veiller 3 la conformité des études technigues réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de {'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de :

Etablissement des avants métrés détaillés ;

Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

Animation et assistance 3 toutes les réunions de chantier, a raison d'au moins une (1) fois par quinzaine,
et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d’ouvrage ;

Réalisation des métrés ;

Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L'Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue & Varticle 11 {ui sera appliquée ;

Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures,



Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- la liguidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.

- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et fes étais prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii il 1436 {19 février
2015} portant promulgation de la lof n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi gqu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations,

- L'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire unigue du contrat. Les frais de timbrage sont
a la charge exclusive du titulaire.

Article 6 - Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Le contrat sera notifié 3 I'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de )’ Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. la proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. La proposition technique,

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre o ils sont énumérés ci- dessus,

Article 8 - Pidces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels {prévus & |article 14 ci-dessous};
- Les décisions de résiliation prévues a ['article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et 'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur

Article 10 - Délais

A - Stipulations particuliéres

Pour {a phase étude, le délai des prestations architecturales est celul prévu au calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément a l'article 100 § 2-c¢ du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

de la phase
Phase Contenudelap des documents

Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire (APS)

A Avant-Projet Détailié (APD)




Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution {PE)

Dossier de Consultation des Entreprises {DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 2 la date prévue par l'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception définitive des
travaux.

Délals de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de l'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

te maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21} jours au maximum pour examiner les dossiers remis par
Iarchitecte 3 l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le défai global d'exécution
du contrat.

Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou & l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu'a ia fin du premier
jour ouvrable qui suit.

Article 11 - Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales
£n cas de retard dans fa remise des documents selon les délais fixés a 'articte 10 ci- dessus, Il {ui est appliqué une
pénalité journaliére fixée A i/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par ['article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliguées jusqu'au jour inclus de fa notification de la
décision de resiliation,

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent {5%) du montant des honoraires de l'architecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque fe plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-aprés.

En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par |'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a ['architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d'absence non justifiée, de Iarchitecte aux réunions de coordination pendant la période des études
technigues auxquelies il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
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marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de P'art diiment habilité a prendre les
décisions 2 sa place, une pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams} est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualise aprés
adiudication du marché des travauy, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
P Architecte.

Article 12 - Communications

Les communications de toutes natures relatives i I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a 'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu
un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du delai.

Elles peuvent également lui 8tre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et 'architecte doivent étre consignées a leur envoi ou
a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 - Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont &tablis en deux exemplaires et notifiés a 'architecte, celui-ci renveie immédiatement
au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté [a date a laqueile il 'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de f'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve
». 1l doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix (10) jours & compter de |a date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend 1'exécution de l'ordre de service & moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'll doit lui adresser dans un délai maximum de sept {7}
jours & compter de la réception des explications de |'architecte.

Toutefois, 'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et |'architecte au sujet de l'ordre de service en question persiste, il est
falt application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de ['ordre de service qu'il n'aura pas évoquees
dans ses réserves,

Sous réserve de 'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de l'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14 - Avenants

Xy



Il est passé des avenants :

= Pour constater des modifications dans :
- La personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- la domiciliation bancaire de l'architecte.

=  Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;

= En cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties netamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par {'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

Article 15 - Piéces a délivrer a I'architecte

- Aussitot aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a ['architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de {'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d'Quvrage fournira 3 I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de |'état des lieux 3 la charge de I'Architecte.
Ces documents sont remis a |'architecte par ordre de service.

- 'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents gui
ont été mis 3 sa disposition et ce dans le délai de dix {10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base & la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le mattre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16 - Domicile de I'architecte

U'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maftre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de F'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans l'acte d’'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
['autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
une autre commune.

Article 17 - Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs gue les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées,

L'architecte demeure responsable des mangquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances

Outre la police d'assurance prévue & l'article 26 de la loi n® 016-89 refative a I'exercice de la profession
d'architecte et & l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou piusieurs
établissements agréés A cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir

7




les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la législation et  la
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte,

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces
accidents sont a la charge de I'architecte.

t'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
gue la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie 'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut &tre introduite sans l'accord préalable écrit du maftre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente dliment acceptée par le maltre d'ouvrage.

Article 19 - Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. 1} doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans |'exercice de sa
mission. Il ne peut &tre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle gue par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'it aurait
recu de l'architecte.

Article 20 - Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'it présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du présent article lui sont
applicables,

- Le maitre d'ouvrage doit notifier & Farchitecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret
du contrat.

- Ll'architecte est soumis aux obligations générales relatives & la protection du secret, notamment a celles
qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer
pour I'exécution du contrat.

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article.

- Ll'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments
du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le
maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du
secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre fe contrat, en tout ou en partie, a
Fobligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du délai
d'exécution ni 4 une indemnité,

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, |'architecte doit observer
les dispositions particuligres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité,

Article 22 - indépendance de I'architecte
1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié,
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A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou ceile de ses agents.
L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour F'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe I du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues a ['article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelie

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. If garde 'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 4 la législation et & la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de |'architecte dans toutes les occasions ol il utilisera
'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & l'occasion ou au cours de F'exécution des
prestations sont acquis a ['architecte.

Article 24 - Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations doit 8tre donné dans un délai maximum de
trente (30} jours qui suit la date de 1a notification de I'approbation du contrat.

{'architecte doit commencer les prestations  |a date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15éme et le 30&éme jour & compter de fa date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procede 3 la résiliation du contrat.

Article 25 - Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par |'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aolit 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, st la force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte,

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés I'spparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur 'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de {'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 26 - Ajournement de l'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de 'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution, L'ordre prescrivant l'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le détai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au mattre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre 4 aucune indemnité. La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de fa date de la notification de
I'ordre de service prescrivant I'ajournement de 'exécution des prestations pour plus de six (6} mois,




Article 27 - Décés de l'architecte

Lorsque fe contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder.

Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder,
il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a
lieu de résilier sans indemnité ou de continuer e contrat suivant I'engagement des autres membres du
groupement,

Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.
La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet 4 la
date du déces de 'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément 2 I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civile ou physique de l'architecte

-Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de I'autorisation, i doit
arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par Fautorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation
et n'ouvre droit pour l'architecte a aucune indemnité.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, I'empéchant d’assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre 3
indemnité.

Si la société d'architectes est dissoute suite 4 la suspension ou au retrait de |‘autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, F'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29 - Modalités de réglement des honoraires de Farchitecte
L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére gu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de |'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par |'architecte.

Pour la phase de suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réeiflement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de 1a révision des prix des travauy, de toute indemnité accordée au fitulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de {'architecte
dus au titre de |a phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au sulvi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
Parchitecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30 - Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a ['estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révislon des prix, indemnités et pénalités de retard
éventueltes,

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes,

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant-Projet Sommaire (APS) 10%
Avant-Projet Détaillé {APD) 10%
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Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détalilée

B Suivi et contréle d'exécution des travauy 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans le
cas de {'offre excessive ou anormalement basse, le maltre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans la phase contrdle et suivi de Fexécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hars taxe, une pénalité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui lul sont dues.

Article 32 - Caractére des honoraires de l'architecte
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révision des honoraires
Les honoraires de 'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 - Modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou 'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, |'architecte devra
s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

lLes prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu &
versement d'acomptes sur demande de 1'architecte. Il ne peut &tre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de |'avancement des missions de I'architecte dans ies
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-rendu
de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que {'architecte doit apporter a la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a Farchitecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15} jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase sulvi et contrle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la présentation
du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a 'exécution des travaux.

Article 36 - Etat d'honoraires provisoires




Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un {1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée par
larchitecte,

’état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements d'acomptes
a 'architecte,

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le mattre d'ouvrage conformément a la législation
et a [a réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui fui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception définitive des travaux,

Si 'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, e maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d’honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par F'architecte lie celui-ci définitivement pour l'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d’honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie & I'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt (20} jours a compter de la date de notification de 'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et |'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indigué a 'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité A prendre connaissance. Passé ce délaj, I'état d'honoraires définiif
est censé 8tre accepté par lui, guand bien méme il ne 'aurait signé qu'avec des réserves dont les maotifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé & l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par 'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- Utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- Communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment
les dossiers d'études et documents ;
- Publier ou exposer {es résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;
- Consldérer ies méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes el
ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B - Droits et obligations de 'architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalabie du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer ies résuitats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreuy,
qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre A l'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ocuvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur fa qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
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faites sur le chantier & I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de l'Ingénieur, ne dégage en
rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer 4 la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’'ouvrage pour surveilier 'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles 4 feurs fonctions, La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas oll le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, 'architecte est
responsable dans les conditions prévues par {'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 ao0t 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 - Résiliation du contrat d'architecte
La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de I'autorité compétente diment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation o, a défaut d'une telle date,
a la date de notification de cette décision & |'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans
tes délais prévus par |article 24 ci-dessus ;
- Encas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25
ci-dessus ;
- Encas de décés de Parchitecte en application de l'article 27 ci-dessus ;
-~ En cas d'incapacité civile ou physique de 'architecte en application de I'article 28 ¢i -dessus ;
- Encas de retard dans 'exécution dans les conditions prévues a I'article 11 ci- dessus ;
- En cas d'application des mesures coercitives prévues 3 l'article 41 ci-aprés.
- Les dispositions suivantes s'appliguent en cas de résiliation du contrat :
- L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
- Lles rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;
- Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;
- Les documents quijui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat,
- La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'hanoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux artictes 36 et 37 ci-dessous.
- laliguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions
du contrat 3 la date de la décision de résiliation.
- En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de I'architecte I'ordre national
des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément
a 'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 4% - Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable & t'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :
Aux stipulations du contrat ;
Aux ordres de service qui lui sont dennés par fe maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci-
dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service
en lul précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces
manguements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont 'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15)
jours 3 compter de la notification de la mise en demeure.
Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'auterité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze {15} jours qui suivent la fin du delai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.
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2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
fui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut &tre inférieur a quinze {15) jours. 5i cette mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans
le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a 'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d’ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours a compter de fa fin
du délal fixé par la mise en demeure pour pallier la défailance du membre concerné soit en se substituant 2 jui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de FOFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42 - Intervention de ['autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le mafitre d'ouvrage et {'architecte, cette
derniére adresse & 'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ocuvrage
fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente {30} jours. Passé ce délai, la requéte de 'architecte
est réputée rejetée.

Article 43 - Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Sil'architecte n'est pas satisfait de la réponse de I'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délal de trente {30) jours & compter de la date de notification de la réponse de |'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol if
indique les motifs et le montant de ses réclamations,

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un déiai de quarante-
clng (45) Jours & partir de la réception du mémoire, Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte
de l'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délal de soixante {60) jours & dater de la notification de Ja décision du ministre du président du
consell d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires
définitif, 'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunat compétent, il sera considéré acceptant
ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette
décision sont appliquées & titre de réglement provisoire du différend ; le réglement définitif reléve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité i poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44 - médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et architecte peuvent recourir 4 la

médiation de I'ordre national des Architectes,

Article 45 - Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE [l - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse
Les études d'esquisse ont pour objet de :




Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maltre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux i réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et
affecté aux travaux, ainsi gu'un calendrier d'établissement des études ;

vérifier ia faisabilité du projet au regard des différentes conlraintes du site.

{*architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing {5} exemplaires.

Article 47 - Dossier d'Avant - Projet Sommaire {APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant .

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments & réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant feurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans {'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

- L'estimation sommaire hors taxes du colit du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détailié (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir {a nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Leplan d'implantation des batiments avec leurs cbtes de seuil aux échelles conventionnelies appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles
plus grandes ;

- Les plans des iots secondaires aux échelles approprides, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations
compiémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des instaltations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages & employer, ot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49 - Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maftre de 'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du permis
de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde & la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies, Il en assure le suivi Jusqu'a obtention
de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
I'autorisation de construire sont a la charge de ' Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire & I'obtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.
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L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de I'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére & le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
Toutefols, le maitre d'ouvrage est le seul habitité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50 - Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, fes dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents & remetire au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait |'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

- le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec I'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension
du projet et son exécution ;

- Avant métrés détaillé des ouvrages ;

- Estimation détaillée par corps d’'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51 - Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 3 la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux,
{a forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qul permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence 3 voix consultative. |l porte son
assistance a la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et 'évaluation des offres des entreprises.

Il sabstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelies et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52 - Suivi de Pexécution des marchés de travaux

Aprés obtention du permis de construire et désignation du titutaire du marché des travaux, le maftre d'ouvrage

ordonne le commencement des travaux aprés aveir pris possession de lattestation d'ouverture du chantier

délivrée par l'architecte.

L'architecte doit mettre 3 la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit

8tre accepté par le maitre d'cuvrage. 1l est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a l'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des

entreprises par corps d'état ; 'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents

du maftre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,

I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la

construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d'au moins une (1} fois

par guinze jours :

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des c6tes de seuil, contréle

de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au mafltre de I'ouvrage
pour la bonne réalisation des ouvrages) ;



- Larédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier ;
- Lavérification des plans de détail, éventueilement soumis par I'entreprise ;
- L'dlaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessalres lors de I'exécution des travaux ;
- Lla vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- la Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- l'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde 4 la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par {'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre A cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de l'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. |l formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée 3 celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises gui comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en

contre calgque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans tes formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

U'exécution de chague mission ou phase est subordonnée a |'approbation par ie maitre d'ouvrage de la mission
out de la phase précédente, sauf dans le cas ol les misstons ou phases peuvent étre exécutées concomitamment,
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu & I'établissement par I'architecte d'un rapport ou document

te maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents,

Dans les mémes conditions, le maftre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures
d'ouvrages i la présentation ou a |'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le
délai d'exécution puisse &tre modifié.

Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

x

Les prestations faisant l'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées & constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de fa remise de ce rapport ou decument, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a |'article
54 ci-dessus soit :
- Accepter le rapport cu document sans réserve ;
- Inviter Farchitecte 3 procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de F'art ;
- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant,



Si le maitre d'ouvrage invite 'architecte a procéder a des corrections ou des améliarations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive,

En cas de refus pour insuffisance grave, 'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de 'application éventuelle des dispositions de I'article 48
ci-dessus,

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a 1a charge de |'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par {'article 54 ci-dessus et remis par
{'architecte vaut attestation de feur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuetie telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour Papprobation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de l'exécution du contrat.



CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /
OBJET : Etudes architecturales et ia conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DE L'ISTA BOUKNADEL

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX ! .....{en chiffres et en lettres)

TAUX D'HONORAIRES! v ¥ (€0 chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES ; .......cciccecniiennnens (€0 Chiffres et en lettres)
PRESENTE PAR :
A LE: / /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

ALLE:/S /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :




