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g Office de la Formation Professlonnelle
- OFPPT ] et de la Promotion du Travail

2 :La vole de lavenfr

Contrat d'architecte n°

Objet : Contrat relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de
L’INSTITUT SPECIALISE DE GESTION ET D’ INFORMATIQUE - ISGI TANTAN

Contrat passé paren application de l'article 94 et 115 du décret n® 2-22-431 du 15 Chaabane 1444
(8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre

L’ Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par sa Directrice
Générale ou son délégué.
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,

D'une part ;

Et

1) Cas de I'architecte exercant & titre individuel :

M. ou Mme. , architecte, agissant en son nom et pour son propre compte,
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n°......coviinnan, en date du.....ccoovevciiinnnens Inscrit
(e) 4 la taxe professionnelle sous le NUMELD | .o, veereens b s

Numéro de Pidentifiant commun de Pentreprise | .o
Affilié 2 1a CNSS s0us 1% ¢ v cerrr et e e .
Adresse du domicile 81U i PSRRI

Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR)® numéro : .......... veevsnaeine

2 - Cas du groupement d’architectes :
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupement

Architecte 1 :

M. ou Mme..
Autorisé & exercer la profession d'azchltecte sous ie I‘% Inscrite
a la taxe professionnelle sous le numéro : .......... "

Numéro de lldentxﬁant commun de lentrepuse
Affilié a la CNSS sous n° g

Adresse du domicile 810 ¢ viiecinieireensenienes e —————
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & ia TGR) B AIUMEIO § vvvvvevrrevrrerseererens

M Supprimer la mention inutile.
0 [ndiquer les références de la convention.
O} Supprimer ta mention inutile.



Architecte 2 :

M. ou Mme. , architecte, agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n°................ covendate du. e,
Inscrite & la taxe professionnelle sous le NUMETo & .oveiicsiniins cereererers oot
Numéro de D’identifiant commun de Pentreprise : ..o veereraree e
Affilié 4 la CNSS s0us n° ! ccvnnvnieenninnne bt b e s v
Adresse du domicile élu 1 ..o ISP e s s
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) © NUMETO : wovvrrvrriseerisees

Architecten :

M. ou Mme , architecte, agissant en son nom et pour son propre compte,
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n%...viiceeenn€n date du......
Inscrite 4 la taxe professionnelie sous le numéro : ................ ceevairereerenrtassetenresaens ISSPTOVO
Numéro de I'identifiant commun de D’entreprise : ............. SO O PO TN
Affilié 4 1a CNSS s0US N oo et e
Adresse du domicile €lu @ i, e e
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) ® numeéro | ......c......
Désignons M./Mme. Architecte mandataire du groupement.

- Cas de la Société d’ Architectes :

M. ou Mme. Architecte.

Autorisé (e) a exercer la plofessxon d'architecte sous le n®......... vanell date du i,
Agissant, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, au nom et pour le compte de la société
d'architectes, en qualité de........cceiineiinnen. e ens e e Cererier e ene e

Au capital social ..., P OO
Inscrite 4 la taxe professionnelle sous le NUMET0 : ... e
Numéro de P’identifiant commun de D'entreprise : ... et naes et
Affiliée 8 1a CNSS S0US N & 1oivivurrviemisiimmmmnionmmisomnmeesn e
Adresse du domicile €lu ..., crereere et SO OO PPRPTR
Relevé d’identité bancaire...........{postal, bancaire ou & la TGR) ® numeéro : ...

Désigné(e) ci-aprés par le telme « architecte »,

D'autre part ;
Il a été convenu de ce qui suit :

Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Objet du contrat d'architecte S

Le présent contrat a pour objet les études azchltectu:alesfet la conduﬂe des travaux du projet de
construction de L’INSTITUT SPECIALISE DE GESTIOI? ET D’INFORMA IQUE - ISGI
TANTAN P

Article 2 : Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en......vvveins v,

() Supprimer la mention inutile.
(5 Supprimer la mention inutile.
() Supprimer la mention imiile,
o Indiquer la nature et la définition détaillée des composantes de Fopération et de sa consistance.



Article 3 : Référence aux textes généraux et spéciaux

Le contrat d'architecte est soumis, notamment, aux dispositions des textes suivants :

La loi n°® 16-89 relative a l'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de 1'Ordre
national des Architectes, promulguée par le dahir n° 1-92-122 du 22 rabia 1 1414 (10
septembre 1993);

La loi n® 12-90 relative a 'urbanisme, promulguée par le dahir n® 1.92.31 du 15 hija 1412
(17 juin 1992);

La loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements,
promulguée par le dahir n® 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

La loi n° 22-80 relative & la conservation des monuments historiques et des sites, des
inscriptions, des objets d'art et d’antiquité, promulguée par le dahir n® 1-80-341 du 17 safar
1401 (25 décembre 1980) ;

La loi n° 66-12 relative au contrdle et a la répression des infractions en matiére d'urbanisme
et de construction, promuiguée par le dahir n°® 1-92-122 du 22 rebia I 1414 (10 septembre
1993);

La loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, promulguée par le dahir n®
1- 15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015);

La loi n® 69-00 relative au contrdle financier de 'Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n® 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre
2003);

Le décret Royal n® 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général
de comptabilité publique ;

Le décret n® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics;

Le décret n® 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de
construction fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces
exigibles en application de la [égislation relative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour leur application ;

Le déeret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses
de I’Etat ;

Le décret n° 2-17-449 du 04 rabii I 1439 (29 novembre 2017) portant réglement de la
comptabilité publique des régions et de leurs groupements ;

Le décret n° 2-17-450 du 04 rabii [ 1439 (29 novembre 2017) portant réglement de la
comptabilité publique des préfectures et provinces et de leurs groupements ;

Le décret n°® 2-17-451 du 04 rabii I 1439 (29 novembre 2017) portant réglement de la
comptablllte publique des communes et des etabhssements de coopératlon intercommunale

Le déeret n® 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 Julliet 2016) ﬁxant les délais de paiement et
les intéréts moratoires relatifs aux commarides/ publ:ques 5 ,)%

Le devis général d'architecture approuvé le 27 févuel 1956 st 1endu1appilcabie par le décret
royal n® 406-67 du 9 rebia IT 1387 (17 juillet, 1967) A tous les tlavaux A usage administratifs,
industriels ou d'habitat et  tous les marchés de travaux publlcs et du batiment,

¥ bS] -
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Article 4 ;: Missions de I'architecte

Pour les prestations de construction :
Conformément a la égislation et la réglementation relative & I'urbanisme, l'architecte est chargé

de .

- La conception architecturale de I’ouvrage ;

- L'établissement de tous les documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a
la conception ou 4 la modification de la construction, en particulier ceux & fournir a
la commune pour l'obtention de I’auforisation de construire, conformément a la
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réglementation en vigueur ;

- La conformité des études t=chniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en
construction avec la conception architecturale |

- Le suivi de I'exécution des travaux de construction et de contrdler leur conformité
avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce,
jusqu'a délivrance du permis d'habiter ou du certificat de conformiteé.

Article 5 ; Nantissement do contrat d'architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il est fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

1. La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail, en exécution du présent conirat est opérée par les soins de la
Directrice Générale de I'OFPPT ou par la personne ayant regu delegatlon a cet effet.

2. Le fonctionnaire, chargé de fournir a ’architecte titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire
des nantisscinents ou subrogations les renseignements et états prévus & ['article 8 de la loi n®
112-13 précitée est Mme la Directrice Générale de I'OFPPT ou son délégué en sa qualité de
maitre d’ouviage;

3. Les paiements prévus au présent contrat sont effectués par le Trésorier Payeur de
I'OFPPT, seul qualifié: pour-recevoir les significations des créances de l'architecte
titulaire du présent contrat.

Le maitre d'ouvrage délivre sans frais, a l'architecte, sur sa demande et contre récépissé, un (1)
exemplaire du contrat portant la mention « exemplaire unique » dment signé et indiquant que ledit
exemplaire est délivré en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du contrat
conformément aux dispositions de la loi n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics.

Les frais de timbre de l'original du contrat et de son exemplaire unique remis & I'architecte sont
a la charge de ce dernier

Article 6 1 Validité et délai de notification de ['approbation du confrat

I'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement dexécution des
prestations.

La notification de lappzobalion du contrat est effectuée conformement aux dl.,posmons de
I’article 143 du deme{ remtlf aux marchés publics. ' :

Le présent contrat n'est leable et deﬁmtlf qu’aprés : | ! %
Son applobdtlon par l'autorité competente et leunvisa pa1 le ?ohti dleur d’Etat, lorsque
ledit visa est seqms L '

Article 7 : Documents econstitutifs du contrat d'archifeé'tg

1. Les documents constitutifs du contrat d'architecte comprennent :
a) L’acte d'engagement qui précise la proposition d’honoraires ;
b) La proposition technique ;
¢) Le contrat d'architecte,
2. En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.
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Article 8 : Pi¢ces contractuelles postérieures a la conclusion du confrat

Les pi¢ces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
I - les ordres de service ;
2 - les avenants prévus 2 l'article 14 du présent contrat, le cas échéant.

Les copies des avenants doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9 ; Droits de timbre

L'architecte acquitte Ies droits de timbre dus au titre du contrat conformément a la légisiation en
vigueur,
Article 10 : Délais

A. Stipulations particuliéres :

1 - Délais par phases
a) Phase des études

Pour les études, le délai de remise des documents des prestations architecturales est celui prévu au
calendrier d'établissement des études remis par 'architecte conformément & I’alinéa 3 du II de |'article
103 du déeret 2-22-431 précité :

Phase Contenu de la phase R {Délai
Etude d’esquisse du projet

A vant-projet sommaire

Avani-projet détaillé

A utorisation de construire

Projet d'exécution

Dossier de consullation des entreprises

Etudes

b) Phase de suivi des travaux :
Pour la phase de suivi des travaux, le délai de remise des documents des prestations architecturales
commence a la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par
I'entrepreneur et prend fin a la réception définitive desdits travaux.

Phase Contenu de la phase g - |Délai de remise de documents
des travaux Direction et suivi de J'exécution des travaux [10 jours

i- Le maitre d'ouvrage dispose de quinze (15) jours pour examiner les dossiers remis par
I'architecte & l'issue de l'exécution des pr estations.

Les délais d’examen des dossiers remis par ['architecte. ne sont pas inclus dans le délai global
d'exécution du conirat, ‘ :

commencement de l'exécution des prestations. k

(l ;
B. Stipulations communes i tous les (iélals s

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouwage ou- &' l aichitecte commence & courir le

lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro heure.

Le délai est exprimé en jours ou en mois :
- Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire & la fin
du dernier jour de la durée prévue ;
- Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme du mois de début au
quantiéme du dernier mois, S'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans le mois

5
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ou se termine ce délai, celui-ci expire a la fin du dernier jour du mois.

Le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, lorsque le dernier jour d'un
délai est un{1) jour déclaré férié ou chomé.

Article 11 : Pénalités pour retard et autres pénalités

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci-dessus,
il tui est appliqué une pénalité journaliére fixée a un pour mille (1/1000) des honoraires de
la phase considérée parmi les phases prévues par l'article 30 du présent contrat.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du
retard dans la remise des documents.

Dans le cas de résiliation suite a la défaillance de l'architecte, les pénalités sont appliquées
jusqu'au jour de la signature de la décision de résiliation par I'autorité compétente,

Dans le cas de résiliation de plein droit, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour de la date
d'effet de la résiliation,

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chomés ne sont pas déduites
pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant des honoraires de
l'architecte calculés sur la base de I'estimation sommaire des {tavaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le
contrat aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures
coercitives prévues par l'article 41 du présent contrat,

2- En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou de son représentant aux visites et réunions
de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par absence lui est appliquée,

3- Dans les deux cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les pénalités encourues par
l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office
de toutes les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage.

L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres
obligations et responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

Article 12 : Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a l'exécution des prestations architecturales
entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par éerit. Elles sont notifiées ou déposées a
['adresse indiquée par chacune des parties au contrat,

2- Les écrits prévus ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du destinataire, soit
adressées audit destinataire par lettre recommandée avec accusé. deuleceptzon et ce dans le
délai imparti, s'il en est prévu un. La date du 1écép1sse ou df: accuse de 1écept10n fait foi
pour la détermination du calcul du délai. ~
Elles peuvent également lui étre expédiées par fax conﬁlme

3- Les communications echangees entre le maiire douVIage et lawhitect .fdowent étre
consignées a leur envoi ou A leur réception sur le 1eglstle du: contl at d' alchltecte tenu par le
maitre d'ouvrage a cet effet. - :

4- Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat,
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Article 13 ; Ordres de service

L'ordre de service est un document émis par le maitre d'ouvrage qui a pour objet de nofifier a
Parchitecte les décisions ou les informations concernant le contrat

Les ordres de service sont écrits et signés par le maitre d'ouvrage. Ils sont datés, numérotés et
enregistrés dans le registre du contrat d'architecte.

Les ordres de service sont établis par le maitre d’ouvrage en deux (2) exemplaires et notifiés a
I’architecte par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception,

L’ architecte renvoie dans les trois (3) jours suivants, au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires
aprés l'avoir signé et y avoir porté Ia date & laquelle il a regu Pordre de service, A défaut de ce
renvoi, ’ordre de service est réputé accepté par I’architecte.

L’architecte doit se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés.

Lotsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations
découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner au maitre d'ouvrage
un exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite «
signé avec réserve », Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre
d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix (10} jours, & compter de la date de
notification de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa respensabilité, sursoit & I'exécution de I'ordre de service & moins que le maitre
d'ouvrage lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai
maximum de sept (7) jours, & compter de la date de réception des explications de l'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre
d'ouvrage un(1) exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son
exécution :

- Présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour
la sécurité. L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un
expert, par un organe de contrdle technique ou par tout autre organisme compétent
en la matiére ;

- N'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution
du contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations
architecturales,

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'architecte au sujet de l'ordre de service en question
persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 du présent contrat,

Sous réserve de I applxcation du paragraphe 5 du présent article, l'architecte se conforme strictement
aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre cl’ouvnage Le maitre d'ouvrage peut
également recourir aux services d'un huissier de justice pour notlﬁel les o;dles de serv:ce

Y
eyt

En cas de refus de recevoir de l'ordre de service par I’ alchltecte,.ie hlaltle douvnage dresse un
procés-verbal de carence qui tient lieu de notification de 1'01dle de. sew1ce

. 'N\m

Le maitre d'ouvrage avise l'architecte par ordre de Sewicé' ld@:—,lé{i';q datg_, _du‘ commencement de
['exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date. -

En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
du groupement.
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Article 14: Avenants

1- L'avenant est un contrat additif au contrat initial constatant un accord de volonté des parties
et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs stipulations dudit contrat,
sans toutefois en modifier l'objet ni son lieu d'exécution.

2- Le maitre d'ouvrage et l'architecte peuvent conclure un avenant dans 1’un des cas suivants :

a) Pour constater des modifications dans :
— La personne du maitre d’ouvrage ;
-- Le nom ou la dénomination de I'architecte ainsi que son statut juridique ;
— La domiciliation bancaire de l'architecte.
b) Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat
d'architecte en cours d’exécution ;
¢) En cas de force majeure tel que visé a l'article 25 du présent contrat pour constater les
incidences de celle-ci sur I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de
chacune des parties notamment en matiére de délai ;
d) Pour la désignation d’un nouveau mandataire du groupement en cas de défaillance du
mandataire initial conformément au paragraphe 2 de Iarticle 41 du présent contrat ;
e) Pour continuer la réalisation de la prestation architecturale avec I'autre ou les autres membres
du groupement en cas de décés d’un ou de plusieurs architectes membres dudit groupement
dans les conditions prévues au paragraphe 2 de |’article 27 du présent contrat ;
f) Pour constater des modifications affectant le comptable assignataire ou de la personne
chargée du paiement, conformément aux dispositions de I'article 7 de la loi n°® 112-13 relative
au nantissement des marchés,

3- L’avenant n’est valable et définitif qu’aprés
. Son approbation par l'autorité compétente et son visa par le contréleur d’Etat, lorsque
ledit visa est requis.

Article 15 : Documents a délivrer a I'architecte

| - Le maitre d'ouvrage remet gratuitement & l'architecte, contre décharge de ce dernier, un (1)
exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du présent contrat et des documents
expressément désignés comme constitutifs du contrat, et ce, dans un délai maximum de cing (5)
jours ouvrables a compter de la date de notification de 1’approbation du conirat.
2 - Les documents qui peuvent, en outre, étre mis 4 la disposition de l'architecte, sur sa
demande, sont :

-~ Levé topographique

— Rapport de 1’étude géotechnique

— Note de renseignement

— Tout autres documents et renseignements jugés nécessaires par celui-ci

Ces documents sont remis a {'architecte par ordre de serviéé

3 - L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d! ouv1age ses obsewations éventuelles sur les
documents qui ont été mis a sa disposition, et ce dans un delal de dix (10) jou1s aprés la remise de
ces documents. % ‘* SIS f o

Passé ce délai, l'architecte est réputé avoir vérifié 14 coﬁfglmlté desdxts documents par rapport a
ceux qui ont servi de base & la passation du contrat et qu} sont- consc;rves par le maitre d'ouvrage
pour servir & la réception des prestations. TR et ‘

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de
celui-ci,
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Avrticle 16 ;: Domicile de l'architecte

Le domicile de l'architecte est fix¢ dans son cabinet.
Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont 'adresse
est mentionnée dans 'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu :
- D'aviser le maitre d'ouvrage de ce changement, par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention dudit changement ;
- De produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et de l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de
la société en cas de changement dans une autre commune.

Article 17 : Choix des collaborateurs de I'architecte

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I'exécution des prestations.

2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs
pour des raisons justifiées.

3- L'architecte demeure responsable des manquements, constatés dans I’accomplissement des
actes professionnels, commis par ses collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18 : Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 16-89 relative & l'exercice de la
profession d'architecte et & l'institution de l'ordre national des architectes, I'architecte adresse au
maitre d'ouvrage avant la notification de ['ordre de service de commencement d'exécution du contrat
une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusicurs établissements agréés a cet effet justifiant
la souscription d'une ou de plusieurs polices d’assurance pour couviir les risques se rapportant aux
accidents du travail survenant a ses employés conformément & la [égislation et a la réglementation
en vigueur,

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer
en cas d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A cet effet, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs
a ces accidents sont a la charge de 'architecte.

1'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére A ce que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances
prévues par le conirat,

L'architecte est tenu de présenter au maiftre d‘ouvrage,»‘

les Justlﬁcatlfs du renouvellement des
assurances prévues ci-dessus. < :

I
Cl
Le maitre d'ouvrage ne peut notifier l'ordre de service pr esm ivant= 1@ com\nencement de l'exécution
du contrat tant que l'architecte ne lui a pas adressé copies cemﬁees confogmes a Poriginal des
attestations des assurances contractées pour la couverture des 1‘1sques enumezés aux paragraphes |
et 2 du présent article. BT

Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat,
aucune modification concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord
préalable écrit du maitre d'ouvrage,

9
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L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d’assurance sans la souscription
préalable d'une police d'assurance de portée équivalente ddiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19: Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au respect du secret professionnel tel que prévu par la législation en vigueur, I
doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont
il a connaissance dans l'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de
discrétion professionnelie que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme
telles, qu'il aurait regues de l'architecte.

Article 20 : Protection du secret

Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 4 4 du présent article lui sont
applicables.

Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére
secret du contrat. '

L'architecte est soumis & I’ensemble des obligations relatives a la protection du secret, notamment
A celles qui concernent le contrle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a
observer pour I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article.

L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des
éléments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans
délai le maltre d'ouvrage de toute disparition de document ainsi que tout incident pouvant entrainer
un risque de violation du secret.

11 doit, en outre, maintenir secret tout Lenselgnement intéressant la défense nationale dont il peut
avoir eu connaissance, de quelque maniére que ce soit, & 1’occasion de la conclusion et I’exécution
du contrat.

L'architecte ne peut en aucun cas invoquer les dispositions du présent article, pour prétendre ni &
une prorogation du délai d'exécution ni & une indemnité,

Article 21 ;: Mesures de séeurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit
observer les dispositions particulieres qui lui sont commumquees pal le maltle d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce fait, ni 4 une plomgayion du déla; d exeCutlon ni & une
indemnité. s !

Article 22 : Indépendance de I'architecte

Iy
PR

L'architecte est tenu de garder une mclependance d'action absolue v1s a- v;s des titulaires des marchés
de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur
lequel portent les prestations objet du contrat qui fui est confié,

A cet effet, il ne doit accepter de ces titulaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission & ’occasion de {a conclusion et de I'exécution du contrat,

10



2- En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe I du présent article,
il est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat, sans préjudice
des poursuites pénales, le cas échéant.

Article 23 ; Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et
écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de
représentation et de réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur,
relative 4 la protection des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom ou de la dénomination de l'architecte chaque
fois qu’il utilise 'cuvre de celui-ci. Il s'engage également 4 en faire mention pour toute action ayant
des fins publicitaires,

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis & l'architecte.

Article 24 ; Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de 'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.
L'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai
maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

A P’expiration du délai précité, le maitre d’ouvrage est tenu d’établir, sous sa responsabilité, un
certificat administratif motivé justifiant le dépassement dudit délai. Ce certificat, dont une copie est
notifiée A I’architecte, est versé au dossier du contrat,

L'architecte doit commencer I’exécution des prestations 4 la date fixée par l'ordre de service du
maitre d'ouvrage qui ne peut, sauf cas d'urgence, étre inférieure a dix (10) jours, & compter de la
date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de |’exécution des
prestations,

L'ordre de service notifiant l'approbation du contrat peut, également, prescrire le commencement de
I'exécution des prestations dans le respect du délai précité

Lorsque l'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient pas dans le
délai prévu au deuxiéme alinéa du présent article, I’architecte a droit & la résiliation du contrat s'il
la demande par écrit, sous peine de forclusion, dans les vingt (20} jours qui suivent I'expiration du
délai de notification de I'ordre de service de commencement des prestations.

Article 25 : Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'atticle 269 du dahir
du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obllgatlops et;acontiats? l'architecte a droit &
une augmentation correspondante des délais d'exdcution qu1 d(m fane""I'objet d'un avenant.

‘\
['architecte qu1 invoque le cas de force majeure devra aussx;ét apr és I qppautlon d! \:i‘p tel cas, et dans
un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitrerd 011V1‘age( wufie notlﬁcatlon par lettre
recommandée établissant les éléments constitutifs de la f01ce mg_]eule et sesfcmsequences probables
sur l'exécution du contrat. SN - /

A cet effet, I'architecte doit prendre toutes les mesures pouvant asswel q{ans les pius brefs délais,
la reprise normale de I'exécution de ses obligations affectées par le cas de force majeure.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat
peut &tre résilié soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de 'architecte.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

11
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Article 26 : Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension totale ou partielle de I'exécution des
prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une durée déterminée, soit avant, soit aprés le
commencement d’exécution des prestations,

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordre de service d'arrét motivé et par
ordre de service de reprise de l'exécution.

L'ordre de service prescrivant l'ajournement fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée de
l'ajournement. Toutefois, la reprise de l'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au regisire du contrat, La durée de I'ajournement total de
I'exécution des prestations n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exéeution contractuel.,

Lorsque la durée de I'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit & la résiliation du contrat,
s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage.

La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente(30) jours:

- A partir de la date de la notification de l'ordre de service prescrivant I'ajournement de
Fexécution des prestations pour plus de six (6) mois;

- A partir de la date de la notification du dernier ordre de service prescrivant un
ajournement pour une période cumulant plus de six (6) mois, tenant compte des
périodes précédentes d’ajournement ;

- A partir du sixiéme mois suivant la date de la notification de I'ordre de service
prescrivant ’ajournement, lorsque cet ordre ne précise pas la période d’arrét.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 27 : Déces de 'architecte

Lorsque fe contrat est conclu avec un seul architecte, I’autorité compétente peut, aprés accord de
I’ordre national des architectes :

- Proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de 1’architecte décédé,
lorsque I'un d’eux est un architecte, de conclure un avenant pour continuer la
réalisation des prestations ;

- Qu a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un
nouvel architecte,

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage dresse, en concertation avec ’ordre national des architectes,
un état contradictoire de I'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des
honoraires de Parchitecte décédé. ‘

- )r
Lorsque le contrat est confié 4 un groupement d’arcint?cteg et c!uga' ["in ou plusieurs de ses membres

viennent & décéder, il est dressé un état contradictoire de 1'?van’béiﬁéﬂf’des pi'e§tations.
Ve y Diitimonts o

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas e’:che’:al{t»,fd_e9 résilier sagsdi}_demnité ou de continuer
I’exécution du contrat selon 'engagement des autres membes dy grouperent.

La décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les autres
membres du groupement donne lieu a la conclusion d'un avenant.
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Si la société d'architectes est dissoute a la suite du déces de I'un des architectes associés, le contrat
est résilié de plein droit et sans indemnité.

Toutefois, si cette société n’est pas dissoute suite a ce décés, celle-ci continue la réalisation des
prestations architecturales objet du contrat.

La résiliation, si elle est prononcée comme il est prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, prend
effet 4 compter de la date du déces de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a
la profession conformément 3 I'article 35 de la loi n® 16-89 précitée.

Article 28 : Incapacité de l'architecte

Si P'architecte est frappé d’une incapacité civile, d’une incapacité mentale, d'une suspension
d'exercer la profession ou d'un retrait de ['autorisation, le maitre d'ouvrage ordonne ’arrét de
I'exécution des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier le contrat sans indemnité ou de
continuer ’exécution des prestations objet du contrat.

Lorsque [’autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle-ci prend effet & compter de
la date de la déclaration de I’incapacité de I’ architecte.

Lorsque I’autorité compétente décide de continuer I’exécution des prestations, elle peut, apres
accord de I’ordre national des architectes :

- Proposer au conjoint ou aux descendants ou ascendants directs de I’architecte
concerné, lorsque I’un d’eux est un architecte, de conclure un avenant pour continuer
la réalisation des prestations ;

- Ou a défaut, conclure un avenant pour continuer la réalisation des prestations avec un
nouvel! architecte ;

Dans tous les cas, le maitre d’ouvrage dresse, en concertation avec I’ordre national des architectes,
un état contradictoire de l'avancement des prestations aux fins de réglement aux ayants droit des
honoraires de I’architecte concerné.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, l'empéchant d'assumer ses
engagements contractuels, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier le contrat sans
indemnité ou de continuer I’exécution des prestations objet du contrat.

Lorsque ’autorité compétente décide de la résiliation du contrat, celle ci plend effet 4 compter de
la date de la déclaration de I'incapacité de ’architecte.

Lolsque I’autorité compétente décide de continuer i’exécution des piestatlons Ik aichltecte préceité,
qui demeure personnellement responsable de toutes les obhgatlons decouiant du (;ontlat a I"égard
du maitre d’ ouvrage, doit, aprés accord de I'ordre nathnal des: amhltectes, etle assisté¢ dans
I’exercice de ses missions par un nouvel architecte. R I A

$18]

Le maftre d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec le néuvel architecte.

Si la société d'architectes est dissoute suite 4 1’incapacité civile, & I’incapacité physique ou a la
suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la profession, de I'un des architectes associés, le

conirat est résilié.
13
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En cas d’incapacité civile, d’incapacité physique ou & la suspension ou au retrait de 'autorisation
d'exercer la profession, de l'un des architectes membres du groupement, il est dressé un état
contradictoire de l'avancement des prestations.

Dans ce cas, l'autorité compétente décide, le cas échéant, de résilier sans indemnité ou de continuer
I’exécution du contrat selon I'engagement des autres membres du groupement.

Dans ce cas, la décision de continuer la réalisation de la prestation architecturale avec l'autre ou les
aufres membres du groupement donne lieu & la conclusion d'un avenant.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, l'ordre national des architectes est
compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a l'article 35 de la
loi n° 16-89 précitée.

Article 29 : Modalités de réglement des honoraires de l'architecte

L'architecte est rémunéré exclusivement par I’organisme dont reléve le maitre d’ouvrage sur la base
du taux d'honoraires prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée. Ces honoraires sont
obtenus par application du pourcentage proposé au montant hors taxes des travaux réellement
exécutés et réguliérement constatés.

Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de I'estimation
sommaire des travaux hois taxe établie par l'architecte.

Pour la phase suivie et contréle de l'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont
calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par
I'entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des travaux,
de toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

En cas d’octroi de prime a l'architecte attributaire du contrat, celle-ci est déduite des honoraires
qui lui sont dus dés 1’établissement du premier état d’honoraires.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de
{'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de l'exécution, il est procédé au réajustement des
honoraires de l'architecte sur Ia base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30 : Bases de réglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré par l'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a
l'estimation sommaire et au montant hors {axe des travaux tel qu'il ICSSOIt des marchés passes avec
les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes dqﬁmtlfs hors 1év1s;0n des prix,
indemnités et pénalités de retard éventuelles, R N

Les proportions des honoraires par mission peuvent faire Eobjet de palement dacompte apres
exécution et acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestafxons couespondantes
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Pour les marchés de travaux, le taux de réglements des honoraires est fixé comme suit :

Phase iContenu de la phase ' S Nombre® o Taux T
Etude d’esquisse du projet 5 5%
Avant-projet sommaire 5 10%

Etudes Avant-projet détaillé 5 10%
Autorisation de construire 4 5%
Projet d'exécution 10 10%
Dossier de consultation des entreprises 1 10%
Suivi et contrdle d'exéeution des travaux 5 35%

Suivi des travaux  [Réception provisoire 5 5%
Réception définitive 5 10%

Article 31 : Réajustement des études et seuil de tolérance

- Réajustement des études :

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux en raison de la présentation d’offres excessives ou
anormalement basses, tenant compte de I'estimation sommaire de l'architecte, le maitre d'ouvrage
applique une pénalité de deux pour cent (2%} des honoraires dus & I'architecte, déduite d'office des
sommes qui lui sont dues au titre du contrat.

- Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de l'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement
exécutés hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles
dépasse de plus de vingt pour cent (20%) le montant de l'estimation sommaire proposée par
I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de cing pour cent (5%) des honoraires
dus a l'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 : Caractére des honoraires de I'architecte

Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I'exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une
marge pour risques et bénéfice.

Article 33 ;: Révision des honoraires de I'architecte

Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 : Modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage envisage le changement de diverses natures
de travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux
supplémentaires, l'architecte devra s'y conformer.

Article 35 : Notes ¢’honoraires de I'architecte

1- Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales
donnent lieu a versement d'acomptes. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service
fait portant sur la totalité de la mission objet de la note d’honoraires.

2- Le montant d'un acompte ne doit, en aucun cas, excéder la Valem des plestatlons auxquelles
il se rapporte.

3- L’établissement des notes d’honoraires par 1’ atchitecte seffectue au fur et wa mesure de
Pavancement des missions de l'architecte dans les condztlons ﬁxees par, I'ar tlcle 30 du présent
confrat, s o, ' bt

4- Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes ap s ploductlon pal l'architecte
d'un état d’avancement des prestations.

5- La note d’honoraires est remise par I’architecte au maitre d’ ouvtage qui la fait vérifier et
signer par I’agent chargé du suivi de I’exécution du contrat, désigné & cet effet par ledit
maitre d’ouvrage.

LA FOT

8 Nombre d'exemplaires 4 délivrer au maitre d'ouvrage
|4 £



6- Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de quinze (15) jours 4 compter de la réception de la
note dhonoraires, pour notifier & l'architecte par écrit son accord ou, le cas échéant, les
rectifications que l'architecte doit apporter a la note d'honoraires.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a l'architecte, celui-
ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la note d'honoraires
rectifiée revétue de son acceptation ou formuler, par écrit, ses observations. Passé ce délai, les
rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont considérées comme €tant acceptées par
l'architecte.

Pour la phase de suivi et de contrdle de 'exéeution, les notes d'honoraires sont présentées par
’architecte au fur et & mesure de la présentation du ou des décomptes relatifs & I'exécution des
fravaux.

Article 36 : Etats d"honoraires provisoires de Parchitecte

1- Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, ’agent chargé du suivi de
PPexécution du contrat établit des états d'honoraires provisoires, qu’il soumet & la signature
du maitre d’ouvrage, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours & partir de la date de
présentation de la note d’honoraires par l'architecte.

2- L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux
versements d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise & l'architecte dans un délai n'excédant pas
dix (10) jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage.

Lorsque le contrat est nanti, celte copie est accompagnée d'une attestation de droits constatés signée
par le maitre d'ouvrage conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37 ; Etat d'honoraires définitif de Parchitecte

['état d'honoraires définitif est un document contractuel établissant e montant total résultant de
I’exécution du contrat.

Cet état récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du
contrat, 4 savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat
tels que les montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'état d'honoraires définitif est établi par ’agent chargé du suivi de I’exécution du contrat et signé
par le maitre d’ouvrage. ' S

I'architecte est invité par ordre de service du maftre 4’ OUViage é pxendre connalssance de l'état
d'honoraires définitif qui lui est notifié¢ dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours & partir de
la date de la réception définitive des travaux. . Ny

Si l'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-
verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.



B.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour
I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au
paragraphe 1 du présent article.

Si l'architecte ne défere pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est
présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de
ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie &
I'autorité compétente, et ce dans un délai de vingt jours (20) a compter de la date de notification de
ordre de service précité. Passé ce délai, 1'état d'honoraires définitif est censé étre accepte par
I’architecte.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42
¢t 43 du présent contrat.

Lotsque le maitre d’ouvrage ou I’autorité compétente reconnait le bienfondé des réserves de
I’architecte, un ¢tat d'honoraires définitif rectificatif est établi sur la base des montants acceptés
dans les conditions prévues a P’article 42 du présent contrat.

Article 38 : Droits et obligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats

. Droits et obligations du maitre d’ouvrage :

Dans les conditions prévues par l'article 23 du présent contrat, le maitre d'ouvrage peut :
Utiliser librement les résultats des prestations de l'architecte dans le cadre exclusif de la
réalisation du projet ;
Communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;
Publiet ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans. Cette
publication doit mentionner le nom de ’architecte ;
Considérer les méthodes et le savoir-faire de l'architecte comme confidentiels, sauf si ces
méthodes, et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat,

Droits et obligations de I’architecte :
Iarchitecte doit recevoir I'accord préalable du maiire d'ouvrage avant de procéder a la
publication des résultats de la prestation ;
L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;
L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations & des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage ; ;
Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre  l'occasion ou au cours de
I'exécution des plestatlons sont acquis a [architecte ;

L'architecte s'engage & accepter la collaboration apportée par les-architectes ou les ingénieurs de
l'administration en ce qui concerne le contrble des chantiels po‘ltant sur la quailté et la quantité
des travaux exécutés, Cette collaboration qui peut prendre la‘foyme de visites mopmees faites sur
le chantier, ne dégage en rien la responsabilité de I’ alchltect YR ‘
L'architecte ne peut s'opposer a la présence sur les iChal}ilEIS d’agents | désignés par
l'administration pour surveiller l'exécution des travaux, Il est teny. de: donnet & des agents tous
renseignements utiles a ’exercice de leurs fonctions. La p1ésence desdlts agents ne dégage pas
Farchitecte de sa responsabilité, R
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Article 39 : Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

L'architecte est responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 ramadan
1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de dix(10} années a
partir de la réception définitive des constructions.

Article 40 : Résiliation du contrat d'architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations. Elle est prise
par décision de l'autorité compétente diiment motivée.

Cette décision de résiliation est notifiée & I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet 4 compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut d'une
telle date, & la date de notification de cette décision a l'architecte.

La décision de résiliation est prise dans ’un des cas suivants :

Lorsque Darchitecte demande la résiliation du contrat dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 24 du présent contrat |

-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de
l'article 25 du présent contrat ;

-En cas d’ajournement de I’exécution du contrat en application de l'article 26 du présent contrat
-En cas de déces de l'architecte en application de l'article 27 du présent contrat ;

-En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de l'article 28 du présent contrat
-En cas d’atteinte du plafond des pénalités de retard dans les conditions prévues a l'article 11 du
présent contrat ;

-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 du présent contrat,

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

L'architecte est tenu de remettre au maitre d’ouvrage !
- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en
cours d’exécution ;
- Les documents ou plans spécialement congus pour l'exécution du contrat ;
- Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat,

La résiliation donne lieu a l'établissement des états d'honoraires provisoires et définitifs prévus
respectivement aux articles 36 et 37 du présent contrat.

La liquidation des prestations objet du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées
suivant les prescriptions du contrat 4 la date de la décision de résiliation.

En cas de résiliation suite au décés ou a I'incapacité civile ou physique de l'architecte I'ordre national
des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés & la profession conformément
a l'article 35 de la loi n°® 16-89 précitée.
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Article 41; Mesures coercifives

Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatatxop glu defaut dexécutlon imputable
a l'architecte. { o

Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne' se conforme pas
- Aux stipulations du contrat ; n -
- Aux ordres de service qui lui sont donnes pa1 le mame douv1age exception faite
du cas prévu au paragraphe 5 de l'article 13 du présent contrat,




Le maitre d’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure & 'architecte qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai qui ui est imparti
pour remédier 4 ces manquements,

Ce délai ne peut étre inférieur & quinze (15) jouts a compter de la notification de la mise en demeure,
sauf le cas ou le maitre d’ouvrage juge qu’il y a urgence.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente
prononce, au plus tard, dans les quinze(15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en
demeure, Ia résiliation du contrat,

Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de
1ecept10n de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze (15)
jours,

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les autres membres du
groupement & désigner un autre mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le nouveau mandataire, une
fois désigné, se substitue & I'ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du
groupement pour coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si l'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le
mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze
(15) jours & compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du
membre concerné, soit en se substituant 4 lui dans ses engagements, soit en proposant au maitre
d'ouvrage un autre membre.

Article 42 ;: Réclamations

Si, dans le cours de l'exécution du contrat, un différend survient entre le maitre d'ouvrage et
l'architecte, ce dernier adresse audit maitre d’ouvrage une réclamation présentant le différend
et ses conséquences sur I’exécution du contrat, I est joint 4 la réclamation précitée un mémoire
relatant les revendications de ’architecte.

La réclamation est adressée au maftre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le maitre d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n excedant pas trente (30) jours, & partir
de la date de réception de la réclamation de I’ alchltecte e

Si la réponse du maitre d'ouvrage satisfait I'ar chltecte, le cjlffelend st Ieglé

1 E 4 RTEIEAY i ’3?

Si le mattre d'ouvrage ne répond pas dans le délai plevu au pa§ agt aphe 1 du présent article ou si
I*architecte n'est pas satisfait de la réponse qui lui est faitc celuz -ci dlspose d'un délai de trente (30)
jours & compter, soit de la date de réception de la réponse “du maitre, d'ouvrage, soit de la date
d'expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, poui ‘Faire parvenir, selon le cas, 4
l'autorité compétente ou au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une

réclamation et un mémoire indiquant les motifs et, le cas échéant, le montant de sa réclamation,
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L'autorité compétente ou le ministre dispose d'un délai de trente (30) jours & partir de la date de
réception de la réclamation de l'architecte, pour répondre a ce dernier.

Si la réponse de l'autorité compétente ou du ministre satisfait l'architecte, le différend est réglé.

Si la réponse de l'autorité compétente ou du ministre ne satisfait pas l'architecte ou en cas d’absence
de réponse dans le délai imparti, le réglement du litige reléve alors des procédures prévues par les
articles 44 et 45 du présent contrat,

Dans ce cas, le recours de 'architecte doit se limiter aux seuls motifs énoncés dans son mémoire

de réclamation adressé a I'autorité compétente ou au ministre.

Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun
d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux.
Au-dela de cette date, chaque architecte est habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 43 : Recours & 1a Commission nationale de la commande publique

Sans préjudice des dispositions de Darticle 42 ci-dessus I’architecte peut saisir, directement, la
Commission nationale de la commande publique dans les conditions et selon les modalités fixées
par le décret n® 2-14-867 du 7 hija 1436 (21 septembre 2015) relatif & la Commission nationale de
la commande publique.

Article 44: Recours a la médiation ou a Parbitrage

A I’expiration du délai prévu a l'article 42 du présent contrat ou aprés réception de la réponse de
l'autorité compétente ou du ministre, le maitre d'ouvrage et l'architecte conviennent de recourir a la
médiation,

A défaut d’un arrangement entre les parties suite au recours a la médiation, celles-ci peuvent recourir
a l'arbitrage, et ce conformément aux dispositions de la loi n® 95-17 relative & ’arbitrage et 2 la
médiation conventionnetle.

Article 45 : Réglement judiciaire des litiges

Sous réserve des dispositions de ’article 44 ci-dessus, tout litige né du présent contrat est soumis a
la juridiction compétente,

Chapitre II ; Dispositions techniques

Article 46 : Etude d’esquisse du projet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

- Proposer un parti architectural traduisant les éléments clu pI ogramme fourni par le maftre
d'ouvrage, ne dépassant pas le budget p1év1saonqel 1nax1mum hms taxe des travaux 2
réaliser fixé par le maitre d'ouvrage ; j o :

- Proposer un calendrier d'établissement des études .

- Vérifier la faisabilité du projet au regard des dIfféxentes contzamtes dii sne

L'architecte remet a cet effet l'esquisse du projet au format; A3 et aux échelles lzbles

s‘f\f
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Article 47 : Dossier d'avant-projet sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage, un dossier comprenant :
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- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des bétiments ou
ouvrages 4 réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et
documents d’urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents
niveaux, assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte
juge utile de joindre au dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et
justificative du projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques
fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un
descriptif sommaire des prestations proposées ainsi que le tableau des surfaces utiles et
hors ceuvre ;

- L’estimation sommaire hors taxes du colit du projet établie sur la base du calcul des
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 : Dossier d'avant-projet détaillé (APD)

I'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et
techniques, de déterminer la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan cdté, avec implantation de tous les bétis, voiries,
chemins piétonniers, aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées;

- Le plan dimplantation des bétiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles
conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture. Les parties répétitives ou
particuliéres sont détaillées a des échelles plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la
nomenclature et les détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises
de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan d'implantation des
équipements sanitaires et des installations complémentaires, plan de calepinage des
revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux,
les fournitures et appareillages 4 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

- La magquette numérique a la demande du maitre d’ouvrage, le cas échéant.

Article 49 : Dossier d’autorisation de construire. NI

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage & la constitution et au depot du dossxel amsx qu'a l'obtention
de I’autorisation de construire. :

'

N Lo
Les documents architecturaux graphiques et €crits constltutifs clu dg:sswl de ’autorisation de
construire sont fournis conformément aux réglements en’ Vigueul hen .
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L'architecte procéde au complément de ces documents paf un .plan-de toiture indiquant les
évacuations d'eaux pluviales, l'indication d'implantation des réseaux (assainissement, branchement
aux réseaux divers, téléphone...), la sécurité incendie, la colonne montante, ainsi que toute indication
nécessaire 4 I'obtention de ’autorisation de construire.



L'architecte établit le dossier de demande de I’autorisation de construire en autant d'exemplaires que
nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet et veille a sa conformité avec toute
réglementation et ce, jusqu'a l'obtention de I’autorisation de construire.

Le maitre d'ouvrage demeure seule habilité & introdvire, le cas échéant, toute réclamation 2
I’encontre des tiers y compris l'administration.

1'architecte est chargé de fournir au maitre d’ouvrage le cahier de chantier. Ce cahier doit &tre joint
au dossier de ’autorisation de construire.

Article 50 : Dossier du projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution déterminant dans le détail, sous forme éctrite
et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des ouvrages
du projet.

Les documents & remettre au maitre d'ouvrage sont les suivants :
1) Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels sont reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers
réseaux extérieurs existants (voirie, cau, électricité, égouts, téléphone, incendie...) étant
entendu que ces raccordements ont préalablement fait 'objet d'études et de plans mis au
point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre d’ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels
telles que définies avec I'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises
au point,

2) Les plans de détails spécifiques ;

3)Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne
compréhension du projet et son exécution ;

4) La maquette numérique a la demande du maitre d’ouvrage, le cas échéant.

Article 51 ; Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a
la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du
marché des travaux, la forme du marché en lot unique ou cn malche atloti et la procédure de
passation adéquate. .

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence (;ompiend le&documents graphiques et les
piéces écrites, auxquels sont joints les plans techniques, fourms i)ar des mgémeuas spécialisés, qui

Yoo

permettent aux entreprises de présenter leurs offres. ' " LoD

L'architecte est tenu, & la demande du maitre d’ouvrage, d'asslster au sem des commissions d'appel
4 la concurrence a titre consultatif. [l apporte son assistance a lacommission d'ouverture des plis
pour I'évaluation des offres des concurrents.

Il s'engage a s’abstenir dans le choix, par la commission d’appel a la concurrence, du
concurrent qui est chargé de réaliser le projet.
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Article 52 ; Suivi de 'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention de I’autorisation de construire, de 'attestation d'ouverture du chantier délivrée
par l'architecte et de désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage ordonne
le commencement des travaux.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier. Ce cahier qui
doit étre accepté par fe maitre d'ouvrage, est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.

Le cahier du chantier doit contenir tous les éléments relatifs a l'identité du projet, la nature des
travaux, l'identité des entreprises par corps d'état, l'avis d'ouverture de chantier, les dates, notes,
ordres et visas des visites des représentants du maitre d’ouvrage, de l'architecte et des ingénieurs
spéeialisés, les réunions du chantier, les comptes rendus et observations des divers intervenants dans
la construction et l'attestation d'achévement des travaux

L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux :

- Les prestations relatives a la réception des implantations, la fixation des cbtes de seuil,
le contréle de conformité des ouvrages, ’avis sur les cas litigieux, et a toute proposition
de directives au maitre d'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages ;

- La rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par ’entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, jugés nécessaires lors de I'exécution
des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris le respect
des délais contractuels.

L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de 'exécution des ouvrages.

L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui
est présenté par le maitre d’ouvrage, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de
conformité, et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de
l'achévement des travaux.

Article 53 : Réceptions provisoire et définitive des travaux

1. L'architecte apporte son concours au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des
travaux et lui communique par écrit ses réserves évcntﬁél‘leg.“ e

L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouwage en, ﬁp d*SXéCUthil des travaux pour le
contrdle des dossiers des ouvrages exécutés remis par les entl pl‘ISG 3

i,
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2 - L'architecte apporte son concours au maitre d ouw ag '5p011i‘1a receptlon définitive des travaux
et lui communique par écrit ses réserves éventuelles. :

"-:
“\\)

3 - L'architecte signe le procés-verbal de réception deﬁmtlvé des travaux.
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Article 54 : Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents selon les formes
et les quantités et dans les délais prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

I'exécution de chaque mission est subordonnée  I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
précédente, sauf dans le cas o celles-ci peuvent étre exécutées concomitamment.

I.’exécution de chaque phase ou mission donne lieu & I'établissement par l'architecte d'un rapport
ou d’un document,

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques
sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation desdits
documents
Article 55 : Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou
documents

1 - Les prestations réalisées par D’architecte sont soumises & la vérification du maitre
d'ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.

2 - Les rapports ou documents & soumettre, par I’architecte, a l'approbation du maitre
d'ouvrage sont tel que définis au niveau des articles 46,47, 48, 49, 50,51,52 et 53 du présent contrat
ainsi que out autres documents nécessaires a ’exécution du projet.

3 - A compter de la date de la remise de ces rapports ou documents, le maitre d'ouvrage doit, dans
le délai fixé a l'article 54 du présent contrat soit :
- Accepter les rapports ou documents sans réserve ;
- Inviter I'architecte 3 procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre
conformes aux exigences du contrat et aux régles de I'art ;
- Prononcer, le cas échéant, un refus motivé des rapports ou documents pour
insuffisance grave dliment justifiée.

Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci
dispose d'un délai de quinze (15) jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.
En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est teny de‘soumettle a l'approbation du maitre
d'ouvrage un nouveau rapport ou document, sous peme de apphcatlon des d:spomﬂons de l'article
41 du présent contrat. ,»-

Dans tous les cas, les frais de reprise des Iappoﬂs fou des documénts sont & la charge de
I'architecte. S P

4 - L’approbation des rapports et des documents pal e ‘maitre d’ouwage ne dégage pas

l'architecte de sa responsabilité contractuelle. L
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Contrat d'architecte n°®

Objet : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE DE GESTION ET
D’INFORMATIQUE - ISGI TANTAN-

Estimation du montant hors taxes des travaux ............cooocviiiiiin o (en chiffres et en letires)
Taux d' honOraires. . ....vvri e i e e (en chiffres et en lettres)
Montant hors taxes des hONOTAIIES & 1uvvvvuivivuiiiiniiivniiieia (en chiffres et en lettres)
Taux de 1a TV A oo e e (en chiffres et en letires)
Montant de 1a TV A Lot (en chiffres et en lettres)
Montant des honoraires toutes taxes COMPrisSes . .vvvveeiveneirinernennnn (en chiffres et en lettres)
Le maitre d’ouvrage . Lu et accepté par 'architecte :
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Visé par: Approuvé par:
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