ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 92/2022

Le 05 Aout 2022 3 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca 4 I’ouverture des plis des architectes
relatifs au concours architectural relatif aux ETUDES ARCHITECTURALES ET LA
CONDUITE DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE L’ITA HAY
MOHAMMADI CASABLANCA.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé 3 partir du
portail des marchés de 1’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de [’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma,

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux a tremte-trois
millions cent vingt-trois mille Dirhams (33.123.000,00 Dirhams Hors Taxes).

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 15 Juillet 2022 4 11 Heures. A L’ITA HAY
MOHAMMADI CASABLANCA. Concernant le concours architectural Relatif aux ETUDES
ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET
RECONSTRUCTION DE L’ITA HAY MOHAMMADI CASABLANCA.

Un CD sera mis & la disposition des concurrents gratuitement contenant les plans
architecturaux et techniques contenant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent &tre
conformes aux dispositions de I’article 120 du Reéglement des Marchés de I'OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),

Les architectes penvent :
Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
a la Direction de 1’Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de Ia Route
BO n° 50 et la R.N,11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les piéces justificatives & fougnir sont celles prévues par l'article n°10 du réglement du
concours architectural. -
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PROGRAMME DU CONCOURS ARCHITECTURAL



I/ CONTEXTE D’INTERVENTION

Le projet objet=dm=concours -architectural vise la démolition et deszecenstructien I'ITA HAY
MOHAMMADI CASABLANCA , qui s’étale sur un terrain de 4532 m?* environ, sur ia parcelle du terrain
indiquée sur le plan coté et délimitation et faisant partie du titre foncier C/47519.

Ledit plan coté et délimitation est annexé au présent concours architectural.

II/ RECOMMADATIONS FONCTIONNELLES :

Le projet de démolition et la reconstruction de 'ITA HAY MOHAMMADI a pour objectif la mise a niveau
des espaces de formation et de travail permettant d’accroitre la performance des stagiaires. L’espace doit
étre pensé de maniére 4 offrir des espaces conviviaux correspondant aux aspirations des jeunes générations
et facilitant les différentes phases d’apprentissage tout en favorisant [’écoute, les échanges,
I’expérimentation et la concentration.

La formation concerne le secteur du Génie Electrique, Génie Mécanique et les Métiers de 1’ Automobile
pour un nombre de places pédagogiques de 960 places.

I1-1/ Identification du projet :

Il s’agit de mettre 1’accent sur I’impact symbolique de cet établissement de formation et ses espaces, a
Savoir :
e Affirmer le role de la formation dans la société ;

e TFaire de cet équipement structurant un repére urbain ;

e Garantir une bomne insertion au site ;

o Conférer un style identifiable au projet tout en respectant la réglementation en vigueur ;

o Adapter ’espace a la nature de [’activité. T
a,
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I1-2/ Organisation spatiale : y
o Des accés hiérarchisés
e Un accés piéton desservant le bloc administratif accessible aux PMR.
e Un acceés piéton des stagiaires accessible aux PMR.

o Des circulations _
o Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent &tre assurées entre les différentes
unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des différentes
activités (circulation des engins, circulations intérieures, etc ...)
s L’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR.

e Un espace de rencontre :
» Il est nécessaire de créer un espace de rencontre ombragé et de récréation pour les stagiaires avec
du mobilier urbain (bancs, poubelles, ...).

II-3/ Choix des matériaux :

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cet établissement de maniére
générale et du type d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir
un cadre adapté a la formation.

11 est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.
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ILI/ CONSISTANCE PHYSIQUE :

III-1/ Organisation générale :

L’Etablissement objet du présent concours architectural sera construit en R+2 et composé de 04 entités
spatiales :

1. Administration ;

2. Structures communes

3. Locaux pédagogiques ;

4. Divers.

ITI-2/ Programme physique :

La consistance physique des travaux de démolition et reconstruction de I'ITA Hay Mohammadi se présente

comme suit :

hDémolition des batiments existants

Administration -

Bureau directeur 1 30 30
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion 1 30 30
Open space pour 2 cadres 1 30 30
Bureaux administratifs 4 15 60
Open space pour surveillant général 1 30 30
Divers

Bloc sanitaire administration (01 Hommes + 01

Femmes) 2 8 16
Local d'Archivage 1 20 20
Data center 1 16 16
Local technique (Réseaux— téléphone) 1 16 16
Centre de copie 1 30 30
Salle de priére _ 1 30 30
Magasin 1 80 80
Sous Total 1 400




;2-STR.UCTURE ; cﬁﬂ’ms

'Medlatheque Unité des ressources

didactiques avec espace dédi€ a la 1 100 3 100
consultation numérique

Centre de langues et soft skills

Salte Multimédias / E-learning 1 80 3 80
Salles de langues (cours en présentiel) 2 60 3 120
Salle des soft skills 1 80 3 80
Espace Orientation : Bureau d’orientation 1 80 80
S;t::;}:‘:;:;;ts: Salle numérique 1 60 60
Locaux Divers

Accueil 1 16 } 16
Sanitaires (1 femmes + ! hommes) 2 12 } 24

Sous total 2

560

Génie électrique

Atelier Electronique 1 140 4.5 140
Atelier Automatisme & Régulation 1 180 4.5 180
Atelier Electricité d’installation 1 180 4.5 180
Atelier Electricité industrielle 1 180 4.5 180
Génie mécanique

Atelier construction métallique 1 288 6 288
Salle.simulation de soudage & proximité de 1 60 3 60
I’atelier CM

Atelier Fabrication mécanique 1 288 6 6
Salle Etudes et Méthodes en CM | 120 3 120
Salle Ftudes et Méthodes en FM 2 120 3 240
Métiers de I’automobile

Atelier Diagnostic automobile 1 240 6 240
Atelier Expertise ses organes 1 240 6 240
Atelier nouvelles technologie automobile 1 80 3 80

Espaces en commun L

W




Salles logiciels 3 80 3 240
Salles de cours 7 60 3 420

=TSous total 3 — - 2896 T
4-Divers |
Bloc sanitaire pour stagiaires 2 30 ) 60
Total superﬁcxe utlle constructlon (m?) 3916

Recommandations générales :

-Possibilité de construire en étage les ateliers suivants : Atelier Electronique, Salle simulation
de soudage a proximité de I’atelier CM, Salle Etudes et Méthodes en CM, Salle Etudes et Méthodes
en FM, Atelier nouvelles technologie automobile.

NB:

Bloc structure commune :
o Le bloc structure commune doit étre situé a I’entrée de 1’établissement.
Administration :
o Le magasin ne doit pas se trouver sur la fagade principale de I’établissement, il doit étre
situé a |’intérieur.
Salles de cours :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le murde 6 m ;
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR ;
o La surface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel des salles
de cours pour un confort optimal.
o Lasalle simulation de Soudage doit étre & proximité de I’atelier construction métallique.
Salles logiciels :
o Dimension de la salle logiciel est de 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m ;
o La surface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel de la salle
informatique pour un confort optimal.
Les ateliers
- Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m
- Les portes des ateliers coulissants & 1’extérieur.

- Construction d’un porche d’entrée avec 2 entrées distinctes et un preau :
- Démolition et reconstruction du mur de cléture ; 5
- Entretien du poste transformateur MT existant.

Les sanitaires pour stagiaires sont & prévoir 4 I’extérieur des batiments.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de : 33 123 000.00 HT (Trente-Trois Millions Cent Vingt

Trois mille Dirhams Hors Taxes).

- ;
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CONCOURS ARCHITECTURAL N° / :
RELATIF AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE
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DE L’ITA HAY MOHAMMADI CASABLANCA.

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

___ L’Office de la Formation Professionnelle et de_la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
= concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux la démolition et la )
reconstruction de 'ITA HAY MOHAMMADI. En application de D’article 91 et de ’article 112 du
réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de

I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

Il a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément & 1’article 117 du réglement relatif aux marchés publics de I’OFPPT, ce concours est ouvert
a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et &tre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues a cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés & exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de 1’Ordre
national des Architectes ;

2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la 1égislation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques.

3. Affiliés a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire aupres de cet
organisme.

Ne sont pas admis a participer a ce concours les architectes qui sont :
¢ En liquidation judiciaire ;
e En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

» Frappés par une sanction de retrait de ’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

o Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation de
contrats que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un groupement. /‘_,.:;:?(\\
2o s “,

K CP e




ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents préSentes par chaqiie candidat doivent étre établis en langu€Trancaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS
Conformément aux paragraphes 3 et 5 de 'article 116 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier

du concours architectural comprend :
- Une copie de |’avis du concours
- Le programme du concours
- Le modéle du contrat de I’architecte
- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique
- Le modéle de I’acte d’engagement
- Le modele de la déclaration de I’identité de I’architecte prévu & ’article 120 du reglement précité
- Le modéle de la déclaration sur I’honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y afférents.
Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la
date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

I.e maitre d’ouvrage doit répondre 4 toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le délai
prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage 4 un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis 4 la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics ¢t communiqué aux membres du jury du concours
architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Aucune information ne peut étre communiquée 4 un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dosster du concours architectural peuvent &tre introduites sans changer l'objet du
concours. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit dossier
et mises 4 la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de l’aﬂi{ghmgpmem des
marchés de "OFPPT ST g




ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS
Conformément au paragraphe 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de

__concours Archilecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés de
— — == = e ———— =

I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la R.N 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), des la parution
de I’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour I’ ouverture des plis.
Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de |’Etat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de I’article 120 du réglement des marchés de ’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de I’OFPPT indiqué
dans I’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement a la date fixée par 1’avis du concours pour la
séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de I’architecte diment remplie et signée (Conformément au modéle
joint en annexe)
B. La proposition technique comportant :

Le rendu architectural du projet a fournir par le candidat doit &tre composé de :

Panneaux : au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format A0, pliés au format A4 en 4 exemplaires;

Un cahier A3 contenant 1a note de présentation en 04 exemplaires.

Deux CD : comprenant la version numerique du projet au format DWG (plans coupes et
fagades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

sl s

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication sur
le nom ou le sigle ou ’enseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une enveloppe

scellée i la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre 51gne dmtm Dans o

le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1. Les panneaux devront comprendre :

- Un plan de situation a I'échelle appropriée et lisible

e s

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a I'échelle appropnée\et JlSﬂ'ﬂe mﬁ;c‘fuant
I’emprise des bitiments & réaliser par rapport aux emprises publiques ainsy q'ue le*s emprises
éventuelles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.

- Le plan de RDC général du projet au 1/500eme faisant apparaftre le projet. Ce plan mettra en
évidence |’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,
I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du

/Y 5
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Plans des différents niveaux a I’échelle 1/250¢me. Sur ces plans seront indiqués {a dénomination
de chaque espace.

Les différentes fagades du projet au 1/250¢me ;

- -

Des coupes transversales et longitudinales nécessaires a la compréhension de la conception ;

Des détails de conception a une échelle appropriée ;

Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format AQ a I’horizontale sur un
support rigide léger.

L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de son
projet.

2. Tirage de¢ plans sur papier ¢n 04 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
¢chelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numérigues en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;

La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
La version numérique de [a note de présentation

4. Une note de présentation a la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les €léments suivants :

- La présentation du parti architectural du projet ;

hY

- L’explication du systeme constructif du projet les ouvrages a réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans I'espace;

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que |’incidence de ces différe
sur la maintenance, |’entretien, le confort et 'usage du projet ; '

r\nfmﬁp

S T

- Lanote relative au respect de I’environnement ; ;" o
Sereng Eiude
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- La note relative au systéme d’information ;

- Le tableau des surfaces détaillé compare a celui du programme a remplir ;

- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du coflit global des travaux et lé"“eﬁ&ﬂdx
d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre établie sur la base des calculs des
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

Le calendrier doit étre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisé en 7
jours.

NB : La durée de I’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le

cas contraire offre sera écartée. ‘ z,(/
L] a/ % ! Py 6




D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
==p—] ’acte d*engagement précisant le taux des horsFaires proposés.

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent étre
sollicitées pour remettre un tirage supplémentaire a échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de 1’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de I’article 120 du réglement des marchés de I’OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit &tre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de ’architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent

ou la personne habilitée par lui 4 cet effet. L’emballage et I’enveloppe visés ci-dessus ne doivent comporter

aucune mention ni signe distinctif.
L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.
2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :
- L’estimation sommaire du coiit du projet
- Le calendrier d’établissement des études
3- Le troisiéme pli porte la mention « proposition financiére » et contient :
- Le modeéle du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée
par fui a cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE I’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de I’anonymat doit étre assurée jusqu’a ce que le jury procede a sa levée.

Le réglement de concours prévoit, & cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder ’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de ’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I’OFPPT.

i
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ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de POFPPT -
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

— =

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de I’article 121 du réglement des marchés de I’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes a huit clos

Conformément a I’article 122 du réglement des marchés de I'OFPPT :
1- Le jury de concours poursuit ses travaux a huis clos,

2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’eux des piéces exigées et annonce, a haute voix, le montant de chaque estimation.

3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
I'exécution de la prestation et écarte les projets dont I’estimation est supérieure andit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

4- Le jury procéde ensuite a 1’ouverture des plis comportant la mention « projet » & I’exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

5- Le jury procéde ensuite a la vérification des projets et 4 écarte ceux qui :

- Ont omis un ou plusieurs locaux pédagogiques.

6- Le jury procede ensuite, a |’évaluation et au classement des projets sur la base des critéres figurant
au réglement du concours.

=  Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sup'lm\

critéres suivants : ;’ &y RSN
4"’ DTN EA u fd.,u ' r}‘

A. NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT) . .' ;‘f et auilvi \%%

. Copn Rk '“l‘t"; ]

La proposition technique est notée comme suit : LU b ;»”‘ \gf
", ) \.Z)(U I\'-c.‘_.‘ -'."H_,J‘u \\ #)

1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points.;> quN ‘\0[ 3

2) Insertion du projet dans le site et son voistnage urbain (Accessibilité du projet et prise en compte
des caractéristiques du site), notées sur 8 points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualité esthétique des fagades et des
volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 05 points ;
5) Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet, notée sur 20 points ;
6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;

7) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;



8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
s===e_-VOi€ Sapeur-pompier), noté sur 035 points ; S -

L= _——

10) Qualité de la distribution et des flux et de I’accessibilité aux personnes & mobilités réduite :
e Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 03 points ;
e Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur 05 points ;
e Accessibilité aux personnes d mobilités réduite, noté sur 05 points ;

11) Faisabilité technique, notée sur 02 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Necal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Ncal=20x[1-(|Ca-Cx|/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents a ’exception de ceux
gcartés.

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer

Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie 4 0 poinit.”

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Fa : Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de l'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents 4 I’exception de ceux
écartes

Ex : Estimation de P’architecte.

»  TUne note « NES » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du
cofit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
ci-dessus.

Cette note est répartie a raison de :

- 80 points pour I’estimation du cofit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles & leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le reglement du concours
et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxje chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.

o aonielly
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NPT : Note de la proposition technique /1 00

NES : Note de I’évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100

PHASE 3 : Evaluation des pr&positions finariciéres = -

» Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx
Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux

d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de ’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions de ’article 124 du réglement des marchés de I’'OFPPT. La note globale
sera obtenue par 'addition de la note technique, de la note de I’ estimation sommaire et de la note financiere
aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour ’estimation sommaire du cofit global des travaux, du calendrier d’¢tablissement des
études ;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s obtiendra par 1’addition de la note de la proposition technique (Npr), la -
note de 1’estimation sommaire (NEgs) et de la note de la proposition financiére (INpr) aprés introduction de la
pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat,

Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
’architecte a retenir.

ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai de
remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur envoi.

ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de ’article 97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les pi¢ces & fournir

par le concurrent admis sont :
a) Une déclaration sur 'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a I’article

97 précité.
b) Un extrait des statuts df;‘sﬁ@iﬁfe g
d’engager ladite sdoge lorsqu 1

la loi n° 16-89. Service Etudes
-.”7 "(SUM

|
:,1.-.I ”

le procés-verbal de 1’ organe compétent donnant pouvoir a I’architecte
ifhd’une société d’architectes, instituée conformément a ’article 21 de



¢) L'attestation ou sa copie certifiée conforme 4 I’originale délivrée depuis moins d'un an par I’administration
compétente du lieu d’imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale réguliére ou 4 défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT,

d) S attestation ou 3a copie certifiée conforme a {’originale d&fivree depuis nivins d'un an par la C.N.S.8
certifiant que I’architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions de
I'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT.

e} Une copie certifiée conforme de I’original de 'autorisation d’exercice de la profession d’architecte délivrée
par I’administration.

f) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale d’inscription au tableau de I’ordre national des
architectes délivrée depuis moins d'un an.

g) L ‘attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Pour les groupements

il y a lieu de produire :

- Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I’article n°140 du Réglement
des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée
de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cinq prix répartis comme suit :

sonnele

S A g |

S ™
& #Senice Bludes

1- Le premier prix 40.000,00 Dhs (Quarante Milie dirhams)
2- Le deuxieme prix 30.000,00 Dhs (Trente Mille dirhams)
3- Le troisiéme prix : 20.000,00 Dhs (Vingt Mille dirhams)
4- Le quatriéme prix 15.000,00 Dhs (Quinze Mille dirhams)
5- Le cinquiéme prix : 10.000,00 Dhs (Dix Mille dirhams)

Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue les
primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la commission
d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ou celle-ci intervient dans ’année en cours.

ARTICLE 17, VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire a PITA Hay Mohammadi Casablanca sera organisée par le Maitre
d’Ouvrage pour permettre aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au

projet. La date de cette visite est indiquée dans 1’avis du concours architectural.

Lu et accepté Le¢ Maitre d’Ouvrage
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MODELE

MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE .. -
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation ; Concours architectural n°
- Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DE LA DEMOLITION ET
LA RECONSTRUCTION DE L’'ITA HAY MOHAMMADI CASABLANCA .

A - Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, .................. (nom, prénorm et qualité)

Numeéro de tél numéro du fax  adresse électronique...............ocoiiiieiiiiii s
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse duBUIeau & ..o e

Affilié A1laCNSSsouslen®: ...

N© de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ......................coen il

N° de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancairecuala TGR ............cooiiiiiiiiiiin s {RIB}, ouverta ....

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de té]l numeéro du fax  adresse électronique............coveeviiiiiiiiiiic e,

Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :.......................

Adresse du siége social de la société

Affilide 31a CNSS sous le n® .,

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .....................ccoen .

Le N° de la taxe professionnelle  .........cooviiiiiiiiii e,

N° du compte courant postal-bancaire oua la TGR (1) .....iiriiiiiiiiiin e, (RIB)

Déclare sur I'honneur :
1 - M'engager & souscrire 4 une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi 16-
89 relatif a l'exercice de la profession des architectes et 4 I'ordre national des architectes promulguée par le dahir n°® 1-92-122 du
22 RABIA T 1414 (10 septembre 1993} ;
2 - Que je rempilie les conditions prévues 4 ['article 96 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées & des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du
présent contrat.
5 - M'engager A ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - J'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les pi¢ces fournies dans

mon dossier de candidature. e ——

Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par ’article 142 du Réglement des Marchés de l’OFP/BT;rel'éfWHé:&f?é’@ @,:\“

l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur. "G RN
Faitd ................. 1€ oo, / o/ Serace Bludes

Signature et cachet du concurrent '
(1) 4 supprimer le cas échéant. T

Pl ot Suvi

;n.;‘-.f!ance;

RN
(*} En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur. [ / N o
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MODELE

MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exergant la profession 2 titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité ...................

Numérodetél ...l

Numérodufax ...l

Adresse électronique ...

Adresseduburean ...,

Affilié 41aCNSSsous len®: .

N¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................

N° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la sociéts)

Numéro de té] numéro du fax  adresse électronique...............ocviiiiiiiiniiiiiiinennnn

Agissant au nom et pour le compte de ............. (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du sidge social de la société i

Affilide 3laCNSSsous len® ..

N® de Tautorisation d'exercer la profession d'architecte ...................e0e

N° de la taxe professionnelle............ccocuvurrinas

Pour le gronpement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de
la convention}

- Architecte n°]

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse électronique..................covviiiieiinan.

Adresse dubureau ...............oevnnes

Affilié 4]laCNSSsouslen®: ...

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle...................
N° du compte courant postal-bancaire ouala TGR.................. (RIB).

B3 el (0 U

- Architecte n° 2

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numeéro du Fax adresse électronique ..........covvvivieniiiiinnn,

Adresse du bureau

Affilié 4 la CNSS sous le n° :

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle............oeieiiniin i
N° du compte courant postal-bancaire oudla TGR.........ccoovviiiiiiinni (RIB).

- Architecte n°3

Prénom, nom et qualité Numéro detél numeéro du Fax adresse électronique..........o.oooviiiiiiiiii e,
Adresse du bureau

Affilié 4 la CNSS sous le n® :

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe
professionnelle.................coiii

N° du compte courant postal-bancaire oudla TGR.............ooi (RIB).

Signature de I'architecte..................

. y . 3



MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'EN_E}.__"—:%EEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I'Administration
Concours architectural n°....c..ceineiinine. 3 11 ) R

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DE LA DEMOLITION
ET LA RECONSTRUCTION DE L’ITA HAY MOHAMMADI CASABLANCA

de article 91 et de I’article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a l'architecte

a)} Pour les architectes exergant la profession a titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné :.............eoenee (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié & la CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle.........

NCICE. . ettt

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), soussigneé .........ccccvemivenmencenrecicnne {(Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)
Aucapital de @.....oooi Adresse du siége social de la

SOCIEIE. .. ..ot

Affilide A la CNSS 30US 1@ N°. ..o e
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle.......... ..o e

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié 3 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s} de ma signature la décomposition d’honoraires (5) ;

2) M’engage & exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5) :

Pourcentage proposeé | ......cceovecveiomimescnreneenes o (En pourcentage).

Taux de la TVA e e (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ......c..cocoveccvennnees (a la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert 4 mon nom (ou au nom de la société) & .......ccoovverinnnecne (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB)
10345 (o SRS e
Faita.................. le i - ~0nnGile F,‘\

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles
(2) Indiguer la date d'ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I'OFPPT, selon les indications ci-aprés :
-consultation architectural : -, paragraphe (§} 1 de l'article (art) 91 j‘ R
-concours architectural ; - § 2 de l'art. 91 S
-consultation architecturale négociée : § 3 de l'article 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de /Mﬁé‘qgggf@% )//

(4) lorsqu'il s’agit d'un groupement, ses membres doivent :

. .. 0{ 7 W 14I




a) mettre - « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de lacte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

C) préciser la oy les parties des prestations que chacun des membres du groupemeni s'engage 4 réaliser pour le groupement
conjoint. -

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le cas échéant, pour
le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus ef joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, a exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exdcution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition dhonoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations & exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage proposeé: .....ueisicensrisen (en pourcentage).

Taux de la TVA.....uvcreeu.... - . (en pourcentage)

2- & je m'engage 4 terminer les prestanons Jusqu'a la réception définitive des travaux................ccocccvevnveninnenns »

3-  «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée & mon projet, & me
conformer aux stipulations dudit programme.»
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_ CONTRAT D'ARCHITECTE

|

— =

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° f..cocvveerereen. /2022
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux de démolition et reconstruction de I'ITA HAY

MOHAMMADI CASABLANCA,

Passé avec : (Nom de l'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)'
{1)Supprimer |a mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de I'articie 91 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
[. Cas de l'architecte exergant & titre privé et sous forme indépendante

M. i . architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n” ........... en date du ..............
Patente n” .......... Affilié & la CNSS s0US N°  ....eeo. ALFSSE..eceiiverr v ccecenaeeeens
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de
ICE n°.

Des:gne ci-aprés par Ie terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de [a convention de

groupement................. {Les références de la convention) :

Architecte 1:

M. e Architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sousle n” ......... endate du ....covreee
Patente n® ... Affilié & la CNSS sous n®

ALTESSE 1 o.oiveticrecereesneesrrereeseresss sasesememeens e emeeee e et sesbsnas

Architecte 2

M. e architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer |z profession d'architecte sous le n° ... endatedu ...
Patente n® ..........Affilié a la CNSS sous n®

AGTESER © crurieeeieeririess s emsme s eassessmecassems s ssasessisasaserasssss i




Architecte n:

oo AFchitecte = =
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer {a profession d'architecte souslen’ ........... endate du ......oeee.
Patente n® ....ccieenneee
Affilié 3 1a CNSS 50US N° ...eveeecereemae
AUTESSE | oneivtveercrviresinsessrmnessssssenssssne e snmseseassesssmssresssememas
Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,
Avant M. ............... (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
|'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB).......ccce.... O]V G 0] o] =
Désigné ci-apras par le terme « architecte »,
D'autre part,
3. Cas d'une Société d'Architectes
M ......... Architecte, {Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.
Au capital social ..
Autorisé a exercer Ia professmn d'architecte sous le n”, ... En date du ;
PAtente N° cooeeerreeereeeeseeneees
Affiliée a la CNSS sous n” |
Adresse
Compte bancaire n® (RIB) ervenrensees OUVETL GUPTES d€.ereeceee e
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,
ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte
Le présent contrat a pour objet de .. v
SIS A werenrreesrmmermnssenee st ssensrens (Lleu de reallsatlon et aSSIette fonmere)




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en . .
(Indiquer la nature et la defnitlon detalllee des composantes de I'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n® 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a !'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n" 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n°® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- 10i n°12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir n®1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- loi n® 69-00 relative au contrdle financier de i'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003} ;

- Lle dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 {21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'ii a été modifié et complété;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat;

- décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 {3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013} approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de |a législation relative a l'urbanisme et aux [otissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 {17 juillet 1967) a tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et a tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de ['article 53 de loi n® 12-90 relative a I'urbanisme promuiguée
par Dahir n"1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs & la conception, en
particulier ceux a fournir 2 |a commune pour l'chtention du permis de construire confarmément & la
réglementation en vigueur ;

- Veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou Hu certificat de conformité ;

I est également charge de :
- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser; = _ .. __
- Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, a raison d’au moins une (1) f0|s '|1:i:lr/r
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux; PR

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leu QMlmn aprqu 'f i

approbation du Maitre d'ouvrage;
- Réalisation des métrés ;

- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’ exécution: ;:Ie;s travau;g et r;ﬁ "
chaque fin de mois. L'Architecte dispose d’'un délai de Sept (07) jours pour cette opEratlwasse ce
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délai la pénalité prévue a I'article 11 lui sera appliquée;
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- Participation aux opérations de contréle d'exécution des travaux et de receptmns des ouvrages ;
o =3
= -Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitares.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par I'Office de fa Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 1) 1436 {19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de ['OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-I'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
a la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I"approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par |'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contrdleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié a I"Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et |a proposition d*honoraires ;
2/ |le présent contrat d'architecte ;
3/ |a proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a |'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent danner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.




Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, |e délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément a l'article 100 § 2-¢c du Réglement des Marchés de I'OFPPT précité.

o =] = ——— T
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Délais de remise

Ph
ase Contenu de la phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détailté {(APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
{'architecte 4 I'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le comme
I'exécution des prestations. '
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B - Stipulations communes & tous les délais 5, eivic : HOLY i
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence a courir Ieﬁepd ma i y
E‘J o
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ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai 3 zéro (0} heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu a\a fit) du.premlf,p
jour cuvrable qui suit. . ‘J’J‘JO - \m\

Article 11- Pénalités pour retard dans |'exécution des prestations architecturales

£n cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué une
pénalité journaliére fixée & /10005 des honoraires de la phase considérée prévue par ['article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par te maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de resitiation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent {5%) du montant des honaraires de |'architecte calculés
sur la base de |'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-aprés.

En cas d'absence non justifiée de |'architecte ou son de représentant {accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,



Dans tous les cas, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvr?nﬁﬂ" déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d’ﬁ=t1—_v‘fa—g_' ast redevable A l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de I'ensembie des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d'absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées 3 vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé |'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I’Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives 3 |'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a |'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu
un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

a

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier

électronique. e

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et 'architecte doivent étre consignées a Ieur ehv&ec;:;‘\\
3 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet. ;"" E IR
Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat. 7 =

Article 13- Ordres de service Sl

Les ordres de service sont écrits. 1ls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotis et enreglstres :
dans le registre du contrat. .

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a |'architecte, celui-ci renvoie rmwﬂ%bp@ o’
au maitre d'ouvrage l'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'd

Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de

son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de |'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve

». I doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix {10} jours a compter de |a date de notification de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de l'ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de |'exécuter par un autre ardre de service qu'il deit lui adresser dans un délai maximum de sept (7)

jours & compter de |a réception des explications de ['architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage

un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de {'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications faurnies par un expert, par un organe de
contrdle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- ' n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévy initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

. 9(..\,/}/6



Si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d ouvrage dresse un procées-verbal de carence gm
o=
tient lieu de notification de l'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a seul,
qualité pour présenter ai nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du commencement de |'exécution
des travaux au moins sept {7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de 'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en matiére
de délai.

L'avenant ne peut modifier 'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par I'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par |'autorité compétente.

Article 15- Pieces a délivrer a I'architecte

- Aussitét aprés la notification de 'approbation du contrat, le maitre d'cuvrage remet gratuitement a l'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d'Quvrage fournira a I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de |'état des lieux a la charge de I’Architecte.
Ces documents sont remis & I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaftre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui
ont été mis & sa disposition et ce dans [e délai de dix {10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, ['architecte est réputé en avoir vérifié la conformité 3 ceux qui ont servi de base a3 la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fourntes par le maitre d'cuvrage ou recueiilies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maftre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de ['architecte dont ['adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ocuvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
praduire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
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Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte o
L'architecté e peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualiﬂéesﬁécution dés prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiges,

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professiannels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans l'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 016-89 relative a I'exercice de la profession
d'architecte et 3 I'institution de 1'Ordre National des Architecte promuiguée par Dzhir n® 1-92-122 du 22 Rabia l
1414 (10 septembre 1993), ['architecte adresse au maitre d'cuvrage avant la notification de l'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés 2 cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir
les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a |a législation et ala
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités iégales a payer en cas
d'accidents survenus aux employes de I'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a [a charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie 'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans |'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secrat professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa
mission. Il ne peut étre dispensé de cette cbligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait

recu de l'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indigue gu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 3 4 du présent article [ui sont applicables,

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations generales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour |'exécution
du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- Larchitecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

-En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, 4 I'cbligation
de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragrapbeff&q 3,-@ Présent article sont applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des /grﬁgasﬁlons dul ];N{S t article, ni & une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité. 4
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“Article 21- Mesures de sécurité

—————— -

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiguées par le maitre d'ouvrage.
L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 22- Indépendance de I'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travauy, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent
les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utiiisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas
écheant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. il garde |'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément & la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ol il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. || s'engage également 3 en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de ['exécution des
prestations sont acquis a I'architecte,

Article 24- Commencement de 'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur crdre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum de
trente (30) jours qui suit la date de |a notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations 3 la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15éme et le 30éme jour a compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant 'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de |'exécution
des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aoGt 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit & une augmentation
correspandante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit 3 l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitdt aprés I'apparition d'un tel cas, et dans un délai

maximum de sept (7} jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée etabhss-ant-n.,_

~ a1l
les éléments constitutifs de |a forca majeure et ses conséquences probabies sur ['exécution du contrat anetle o

Dans tous les cas, |'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs delals Ia

reprise normale de |'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a 'architecte.




Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement e Texecution des prestations est une suspension de |'exécution ﬂﬁ%tlons décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de |'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant |'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6) mois, I'architecte a droit & la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre & aucune indemnité La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la notification de
I'ordre de service prescrivant |'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six {6) mais.

Article 27- Décés de |'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résiiié de plein droit et sans indemnité si celui-ci vient
a décéder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a lieu de
résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant 'engagement des autres membres du groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de |'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La résiliation, sl elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de l'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément & l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-§i I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer |a profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit arréter
I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, |a résiltation du
contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte a aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, I'autorité compétente peut résilier le contrat sans que |'architecte puisse prétendre & indemnité.
-Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I'autorisation d'exercer la profession
de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, |'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les probiémes liés a la profession
conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la propasition financiére qu'il a présentee.
-Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de Festimation sommaire des
travaux hors taxe établie par i'architecte.

-Pour |a phase suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calcuiés sur la base
de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par |'entrepreneur hors taxes, non compris le
montant découlant de |a révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventueiles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de |'architecte
dus au titre de Ia phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de |'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
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Article 30- Bases de réglement des honoraires .
L'architecte est rémunéré par I'application du tauxqul a proposé dans son offre, par rapport 4 I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

_— e
_——=

Phases Contenu de |a phase Taux de réglements d'honoraires
ftudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution {PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consuitation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans le
cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a |'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de |'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent {5%) des honoraires dus a 'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de |'Architecte
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impéts et taxes et une marge pour risques et béngrice. |

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de |'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- modifications des travaux b
Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de |'cuvrage envisage le changement de dvarses natures de _
travauy, la diminution ou |'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplemeh‘tglres . 'm\‘“"‘"
I'architecte devra s'y conformer. il (o \\y/

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Hl ne peut &tre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de I'avancement des missions de |'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.



Le maitre d' ouvrage determir détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d' un compte -rendu
de I'avancement deWa‘twns =

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu parle
présent contrat.

Dans un délai d'un {1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'auvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a la demande d'acompte.
A compter du lendemain de |a date a laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par {'architecte.

Pour la phase suivi et contrle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la présentation
du ou des décamptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selan la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par l'architecte.

L'état d'honoraires provisaire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisaire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a fa
législation et & la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs
L'état d’honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 3 savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un {1) mois & partir de |a date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de |'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les matifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a I'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt (20) jours & compter de |a date de notification de ['ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et |'architecte, 1l est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés,

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, & élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif
est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé a I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un prqce,s verb
établi par le maftre d‘ouvrage
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Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- utiliser librement les résultats des prestations de |'architecte dans le cadre exclusif dewlg @,gallsatmn du
projet ; NG L&L’lf
- communiquer & des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, -
notamment les dossiers d'études et documents ;




- publier ou exposer les résultats des prestatlons notamment les maquettes et les plans; cette
“"publication doit mentionner le nom de [ architecte,;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savair-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

- Larchitecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder ala publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec 'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les drolts de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre 2 'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a 'architecte ;

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et la quantiteé
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier & Yoccasion des tournées de service de I'Architecte ou de !'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner & ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ot le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 ao(t 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant 'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de l'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
['architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
i la date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque |'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de ['article 25 ci-dessus

’ e ST
-En cas de décas de l'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ; 2 ‘%\
-En cas d'incapacité civile ou physique de 'architecte en application de Iarticle 28 ci -dessys ;
-En cas de retard dans |'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus ; '
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'articie 41 ci-aprés.

-Les dispositions suivantes s'appliguent en cas de résiliation du contrat :

-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'cuvrage :

-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d" &
-les documents ou plans spécialement congus pour |'exécution du contrat;

-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour {'exécution du contrat.
-La résiliation donne lieu 3 ['établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectiverment aux articles 36 et 37 ci-dessous.

-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat a la date de la décision de résiliation.

-En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de I'architecte ['ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a I'article 35

de la loi n® 016-89 précitée. \}j
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Article 41- Mesures codrcitives
1- Les mesures coercitives s'appliguent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte. Le
défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en lui
précisant exactement les manquements relevés et e délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispasitions prescrites, I'autorité compétente prononce, au plus
tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la resiliation du contrat.
2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15} jours. Si cette mise en demeure reste sans effet,
I'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le délai
d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a 'ancien dans tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner I'action des divers membres du groupement.

si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15} jours a compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour palier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Reglement des
Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans le cours de |'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maftre d'ouvrage et l'architecte, ce
dernier adresse 3 I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un défai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de
|'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente {30) jours & compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compeétente
ou apres |a fin du défai imparti & 'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un déiai de quarante-cing
{45) jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
l'architecte est réputée rejetee.

Si, dans le délai de soixante (60} jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires définitif,
['architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte,

—Si l'architecte ne donne pas son accord & la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées 2 titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de |a juridiction
competente. )

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d' archltectes Ie mandatalre représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'a la req,ep’m:m deﬁ.tl,‘t'l‘ve des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le congernent naft W,




Article 44- médiation

En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le Tanre d'c ouvrage et 'architecte peuvent recourir a la !
médiation de I'ordre national des Architectes. :

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les dtudes d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas e budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par fe maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études;

Vérifier |a faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing {5) exemplaires.

Article 47- Dossler d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, 3 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sammaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du colit du projet établie sur la base du calcui des surfaces et des prestations
techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser,
L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan cté, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionneltes appropriées ;
-Le plan d'implantation des bitiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles plus
grandes;
-Les plans des lots secondaires aux echelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, 'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;
-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;
-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages 3 emplovyer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.
e "7‘:--7--..&
Article 49- Dassier de construire ou de |otir T T,
L'architecte assiste le maitre de l'ouvrage a la consl}ltutlon etau depot du d055|er ainsi qu'a I'obtention du permis
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L'Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
— »&‘
exigences de la Commune concernée, dans les Conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi JUsqu'a obtention
de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, 'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de

I'autorisation de construire sont 4 la charge de I’Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, 'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire 3 I'obtention du
permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de I'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére 4 le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a 'obtention du permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité 3 intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables oy
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant é&tre joint au dossier du permis de
construire,

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet,

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des cuvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait {'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maftre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies avec
l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détailiée par corps d'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 3 la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maftre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxqueis sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence a voix consuitative. |l porte son
assistance a la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et |'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément 3
ia réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque 'une des entreprises lui parait ne pas avgnies.gyallfcatlons professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d' odverture dEs plfs‘
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Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux

== Aprés obtention du permis de construire et désignation du tituTaire au marché des travaux, le maitre d'ouvrage

ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre a la disposition du maftre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. |l est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I''dentité du proiet ; la nature des travaux : I'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d'ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de I'ingénieur spécialisé,
I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de 'exécution des travauy, avec une présence d’au moins une {1} fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des cdtes de seuil, contrdle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I'cuvrage pour la
bonne réalisation des cuvrages) ;
- La rédaction des rapports sur ['avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés parles
entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde & la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par l'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'cuvrage pour I'ohtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception proviscire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maftre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exédcutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/fou sur support informatique.
t'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le proces-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas oll les missions ou phases peuvent &tre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a 'établissement par {‘architecte d'un rapport cu document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15} jours paur valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi suboﬂigpner le commencement de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partle qe cas documents sans que, pour autant, le
délai d'exécution puisse étre modifié. ‘
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Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant |'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laguelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a |'article
54 ci-dessus soit :

-accepter le rapport ou document sans réserve ;

-inviter |'architecte a procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences

du contrat et aux régles de l'art ;

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas échéant.

5i le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, 'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de |'article 48
ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de |'architecte,

L'approbation par le mafiire d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas 'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maftre d'ouvrage du délai fixé pour ['approbation des rapports cu documents prévus par
{e contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de |'exécution du contrat.

=

‘,\\r_, L},’J‘J o K
Ay et
WZO® L




CONTRAT D'ARCHITECTE N°.......... /_ /

C—— 4 = =" ——r g4 =

OBJET : études architecturales et la conduite des travaux de démolition et reconstruction de 'ITA HAY
MOHAMMADI CASABLANCA.

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : .....................(en chiffres et en lettres)

TAUX D'HONORAIRES: oo s s masesasns snmsstseoens % (en chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : .......ccosicrccemcencenneenans (€1 Chiiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

F - LE: / /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :




