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Partenaire en compeétences

ROYAUME DU MAROC
-

OFFICE DE L.A FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
P
AVIS RECTIFICATIF DU CONCOURS ARCHITECTURAL
N° 02/ 2020

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-apres, ont ét€ apportées au Concours
architectural n® 02/2020, relatif aux études architecturales et la conduite des
travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences de la
région Tanger-Tetouan-Al Hoceima a Tanger.

1. Des modifications ont été apportées au dossier du Concours Architectural .

2. La date de la séance d’ouverture des plis est reportée au 14 Janvier 2020 a 10
Heures.

3. Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux
devient Deux cent dix-huit millions DH (218 000 000,00 Dirhams Hors
Taxes). .

Le dossier du Concours architectural rectifié peut étre retiré a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) Casablanca, il peut étre
également téléchargé & partir du portail des marchés de IEtat
www.marghdspublics.gov.ma et du site de ’Office de la Formation Professionnelle et
de la Prompotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les s termes et conditions restent inchangés.
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Partenaire en compétences

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 02/2020

Le 07 Janvier 2020 3 10 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de I"office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & I’ouverture des plis des architectes
relatifs au concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des
travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences de la région
Tanger-Tetouan-Al Hoceima a Tanger.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du
portail des marchés de 1'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de I"office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux a Cent quatre-
vingt-huit millions DH (188 000 000,00 Dirhams Hors Taxes).

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions de I’article 120 du Réglement des Marchés de I’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

s piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°10¢ du réglement du
rs architectural.
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ROYAUME DU MAROC

EE TR TS

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONCOURS ARCHITECTURAL N° 02/ /{020RELATIF
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA A TANGER

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL




SOMMAIRE

ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS ...ttt e s s sae s et e e r e s ae s s e 3
ARTICLE 02 : MAITRE DPOUVRAGE ...ttt st s s bbb e 3
ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES.........cooirncin i 3
ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS ..ottt stsse s smens o ssessnsnsssnsns s ss s ssssanssssssssioas 4
ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS. ..ottt 4
ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS ......coiitiiiininiim st 4
ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER ...ttt et sen e e s s 4
ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS ..ot s 5
ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES. .........ooiiiiinnnin st 5
ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES ..o 7
ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE L’ANONYMAT ..ot 7
ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS .......ccoiiiimiine e s 8
ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT ...ttt s I
ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS ...t 11
ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS .....oovtiriiiemeeieiininin st naissenn s s s sansnsninssns 11

2




ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Tanger-Tétouan-Al
Hoceima 3 Tanger. En application de Particle 91 et de ’article 112 du réglement des marchés, approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I'office de la formation
professionnelle et de Ja promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

Il a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les €tudes, le suivi
et le contréle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Quvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément a D’article 117 du réglement relatif aux marchés publics de I’OFPPT, ce concours est
ouvert a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et &tre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues i cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés a exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de 1’Ordre
national des Architectes ;

2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément & la législation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques. _

3. Affiliés 4 la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire aupres de cet
organisme. o -

C
Ne sont pas admis & participer a ce concours les architectes qui sont ;
» En liquidation judiciaire ;
o En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par I'autorité judiciaire compétente ;

e Frappés par une sanction de retrait de autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

e Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I'article 142 du réglement des marchés de ’OFPPT.

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation de
contrats que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.

A\




ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque candidat doivent étre établis en langue francaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS
Conformément aux paragraphes 3 et 5 de Iarticle 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier

du concours architectural comprend :
- Une copie de 1’avis du concours
- Le programme du concours
- Le modéle du contrat de I’architecte
- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique
- Note de renseignement relative au terrain
- Le modele de I’acte d’engagement
- Le modéle de la déclaration de I’identité de 1’architecte prévu a 1’article 120 du réglement
précité
- Le modéle de la déclaration sur I’honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage 4 un architecte a la demande de ce
dernier, doit &tre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis 4 la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural,

Les éclaircissements ou renscignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent &tre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réceptiqn de la demande
d’information ou d’éclaircissement de I’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intéfvicnt entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des'plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Aucune information ne peut étre communiquée a un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introduites sans changer 1'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit
dossier et mises a la disposition des autres candidats. |

4

74




Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de 1’article 116 du réglement des
marchés de I"OFPPT

ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de Iarticle 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés de
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Mairouf), dés la
parution de I’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour ["ouverture
des plis.

Le dossier de concours Architecturale peut &tre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de Iarticle 120 du réglement des marchés de 1’0OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de I’OFPPT indiqué
dans 1’avis du concours, soit envoyés par courrier recommand¢ avec accusé de réception au bureau

précité.

Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement a la date fixée par 1’avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent &tre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES : ;

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de D’architecte diment remplie et signée (Cohformément au
modéele joint en annexe)
B. La proposition technique comportant :

Le rendu architectural du projet a fournir par le candidat doit étre composé de :

Panneaux : au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format A0, pli¢s au format A4 en 4 exemplaires;

Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes
et fagades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

o

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou ’enseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une
enveloppe scellée i la cire me portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1. Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation & I'échelle appropriée et lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse & I'échelle appropriée et lisible indiquant
I’emprise des batiments & réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises
éventuelles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.

5
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+ - Le plan de RDC général du projet & une échelle appropriée faisant apparaitre le projet. Ce plan
mettra en évidence [’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,
I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du
CONcours ;

- Plans des différents niveaux & I’échelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

- Les différentes fagades du projet au 1/250éme ;

- Des coupes transversales et longitudinales nécessaires a la compréhension de la conception ;
- Des détails de conception a une échelle appropriée ;
- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format AQ a [’horizontale sur un
support rigide léger.

Larchitecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de
son projet.

2. Tirage de plans sur papier en 04 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

- La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;

- La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation a la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants : !

- La présentation du parti architectural du projet ;

by

- L’explication du systéme constructif du projet les ouvrages a réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans ['espace;

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition propog,'é’es' 5

- Lanote détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que I’incidqgiée de ces différents choix
sur [a maintenance, [’entretien, le confort et I’usage du projet; 4

!

: — 3
- La note relative au respect de I’environnement ; EAY
=
. . . . L4

- Lanote relative au systéme d’information , o
., Fa)

[

. 'l e ol d
- Le tableau des surfaces détaillé comparé a celui du programme & remplir ;' "

- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du coiit global des travaux et le calendrier
d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre établie sur la base des calculs

.des surfaces et des pl‘estations tec‘lniques et de finitions prOpOSéeS.
\i 6



Le calendrier doit étre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisé en 7
jours.
NB : La durée de ’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire ’offre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
E. L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent &tre
sollicitées pour remettre un tirage supplémentaire & échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de ’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de I’article 120 du réglement des marchés de 'OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de [architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui & cet effet. L’emballage et I’enveloppe visés ci-dessus ne doivent

comporter aucune mention ni signe distinctif.
L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.
2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :

- L’estimation sommaire du cofit du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3- Le troisiéme pli porte la mention « proposition financiére » et contient :

- Le modéle du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée
par lui a cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE I ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de 1’anonymat doit &tre assurée jusqu’a ce que le jury procede a sa levee.

Le réglement de concours prévoit, & cet effet, les conditions de présentation des offres de maniere a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de I’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I’OFPPT. B

v 2




ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de ’OFPPT
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets propos€s par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de Particle 121 du réglement des marchés de ’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes & huit clos

Conformément 2 Particle 122 du réglement des marchés de I’OFPPT : :
1- Le jury de concours poursuit ses travaux a huis clos,

2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’eux des pi¢ces exigées et annonce, 4 haute voix, le montant de chaque estimation.

3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
l'exécution de la prestation et écarte les projets dont |’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

4- Le jury procéde ensuite & ’ouverture des plis comportant la mention « projet » 4 'exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

5- Le jury procéde ensuite & la vérification des projets et & écarte ceux qui :

- Ont omis un on plusieurs locanx pédagogiques des différents poles ;

- Ont omis un ou plusieurs espaces afférents au Career Center, au Centre de Langues
et Soft Skills, aux Services aux Entreprises, Entreprenariat, Espaces d’Innovation

- N’ont pas respecté le nombre minimal de la capacité litiere de I'internat ;

- N’ont pas respecté la conception de 'unité industrielle du pdle industrie en charpente
métallique.

- N’ont pas respecté les hauteurs maximales exigées dans le plan fournis en annexe
(plan des hauteurs a respecter).

6- Le jury procéde ensuite, & I’évaluation et au classement des projets sur la base des critéres
figurant au réglement du concours.

» Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base
des critéres suivants :

A. NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

La proposition technique est notée comme suit :




1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points ;

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Accessibilité du projet et prise en
compte des caractéristiques du site : topographie, hauteurs maximales exigées), notées sur 8
points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualit¢ esthétique des fagades et
des volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 15 points ;

5) Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet, notée sur 10 points ;

6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;
7) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;

8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
voie sapeur-pompier), noté sur 05 points ;

10) Qualité de la distribution et des flux et de I’accessibilité aux personnes & mobilités réduite :
e Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
o Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur 05 points ;
o Accessibilité aux personnes 4 mobilités réduite, noté sur 03 points ;

11) Faisabilité technique, notée sur 02 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Necal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x[1-(|Ca-Cx|/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents & I’exception de ceux
écartés.

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer

Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie & 0 pointt.”

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|[Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique d¢ I'estimation du maitre
d'ouvrage ot la moyenne des estimations sommaires de tous les concyrrents les .concurrents 2
’exception de ceux écartés T

Ex : Estimation de I’architecte.
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= Une note « NES » sur cent (100) points est atttibuée a |’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des criteres prévus
dans la grille de baréme ci-dessous.

Cette note est répartie a raison de :

- 80 points pour 1’estimation du cofit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles 4 leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement du
concours et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.
Scules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale 4 140/200 seront admises a la phase suivante.

NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de 1’évaluation des estimations sommaires et calendner d’établissement des études /100
PHASE 3 : Evaluation des propositions financiéres

» Une note sur 100 sera attribuée & la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de 1’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions de Iarticle 124 du réglement des marchés de I'OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de ’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour Iestimation sommaire du colit global des travaux, du calendrier d’¢tablissement des
études ; : o

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (INp1),

la note de Iestimation sommaire (NEs) et de 1a note de la proposition financi¢re (Npr) aprés introduction

de la pondération selon la formule suivante :

La note globale est: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.
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Dans le cas ot plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient Iarchitecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
’architecte a retenir.

ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.

ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de I’article-97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les piéces a fournir
par le concurrent admis sont :

a) Une déclaration sur I'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
’article 97 précité.

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de I"organe compétent donnant pouvoir &
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituce
conformément a I’article 21 de la loi n° 16-89.

¢) L'attestation ou sa copie certifiée conforme a 'originale délivrée depuis moins d'un an par
1’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que ’architecte est en situation fiscale
réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement
des marchés de I'OFPPT,

d) L’attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que I’architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément
aux dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT.

e) Une copie certifiée conforme de 1original de 'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par |’administration.

f) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a4 Ioriginale d’inscription au tableau de Pordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an. ' :

Pour les groupements

Il y a lieu de produire :

_ Une copie légaliséc de la convention constitutive du groupement prévue a Iarticle n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1- Le premier prix 200.000,00 Dhs (Deux Cent Mille dithams)
11
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2- Le deuxiéme prix 150.000,00 Dhs (Cent Cinquante Mille dirhams)
3- Le troisiéme prix : 120.000,00 Dhs (Cent Vingt Mille dirhams)

4- Le quatriéme prix 100.000,00 Dhs (Cent Mille dirhams)

5- Le cinquiéme prix : 80.000,00 Dhs (Quatre Vingt Mille dirhams)

Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ol celle-ci intervient dans I’année en cours.

Le Maitre d’Ouvrage

12
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MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Concours architectural n®

- Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA A TANGER

A - Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ............oovi (nom, prénom et qualité)

Numéro de tél numéro du fax  adresse électronique..........covviviiiieiin
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compie,

Adresse dubureaul : .....cooovieeinii s

AffiliéalaCNSSsouslen®: ...

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...................ooieie

N© de la taxe professionnelle v

N° du compte courant postal-bancaire oua la TGR ... (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes
Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de t81 numéro du fax  adresse électronique...............cooiiii i

Adresse du siége social de la société

Affilide A1aCNSS s0uUs e B% .o e

N° de l'auterisation d'exercer la profession d'architecte ... P - _ .
Le N° de la taxe professionnelle  ..........oooiiiiiinii DN S
N° du compte courant postal-bancaire ou a la TGR (1} .oeeiiiiiii i (RIB)

Déclare sur I'honneur :
1 - M'engager 2 souscrire & une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par larticle 26 de la loi
16-89 relatif & l'exercice de la profession des architectes et 4 I'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993} ;
2 - Que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de 'OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atieste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées 4 des pratiques de fraude ou de corruption de
petsonnes qui interviennent 4 quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution
du présent contrat.
5 - M'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - I'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les piéces fournies dans
mon dossier de candidature,
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Réglement des Marchés de 'OFPPT, relatives
linexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) & supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour V'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité  .....................

Numérodetél .........coovvienins

Numérodu fax .........oooveiiieennes

Adresse électronique ...

Adressedubureau = ...

Affilié 4laCNSSsouslen®: ..,

N¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................

N° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la soci¢i€)

Numéro detél numéro du fax  adresse électronmique.........cooeeiiiviiiinrininininn

Agissant au nom et pour le compte de ............. (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du siége social de la société ...

Affilice ala CNSSsouslen® ...

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ............covviiienie

N° de la taxe professionnelle................couiins

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de
la convention)

- Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de té] numéro du Fax adresse électronique..........ccoooovniiniiiin

Adresse dubureau ..........ccooi

AffiliéalaCNSSsouslen®: ...

N° de l'autorisation d’exercer la profession d'architecte n® de la taxe professionnelle..................con
N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR............ccoi (RIB).

NOICE. .. it iiiiiiiiii e

- Architecte n® 2

Prénom, nom et qualité  Numéro de tél numéro du Fax adresse électronique ..............coevveiiiinninniinnnnn,

Adresse du bureau
Affilié 4 la CNSS sous len® ;

Ne° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle..............ooeeieniciiiiiiinann
N° du compte courant postal-bancaire ou 8 la TGR............cooiin {RIB).
- Architecte n°3

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numero du Fax adresse électronique............cccooovviiiii,
Adresse du bureau

Affili¢ 4 la CNSS sous len®:

N° de l'autorisation d’exercer la profession d'architecte n® de la taxe

professionnelle. ..ot

N° du compte courant postal-bancaire ou d1a TGR.........ccooeii (RIB}.

Signature de I'architecte............
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MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a ' Administration
Concours architectural n° ... BTRTRY i ) I (2.) T
Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE

CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION
TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA A TANGER

de D’article 91 et de l’article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de 1’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail i

(OFPPT). (3). |

B - Partie réservée a l'architecte

a) Pour les architectes exergant la profession 2 titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné :..........coennnn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 4 la CNSS sous le n®.........

N°¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte...................

N° de la taxe professionnelle........

NOICE. ittt

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), SOUSSIENE ......cccoveevvevevrercneniniians (Prénom, nom et qualité dans la soci€té)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la sociéte)
Aucapitalde r........cooiiiii Adresse du siege social de la

SOCIELE. ..evirenie e e,

Affiliée A 1a CNSS 50US Je N°. .. covinini e
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle.............cooooiiiii

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié 3 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5) ;

2) M’engage a cxécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5) : :

|
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : |
|
|

Pourcentage propose [ .....ccocviniisieninneriseeninsnns (En pourcentage).

Taux de 1a TVA ..ot (en pourcentage) _

[’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ........ioinieenns .(a la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1) . L

Ouvert 4 mon nom (ou au nom de la SoCiété) & ....ccovrvvecrerneian, (localité), sous relevé ‘d'identification bancaire
(RIB) MUMAIO .vuevvveeeiiicerisrericniissannisnerssnasssaessssesmss s sassns e '
Faita......ooooiiiiiiiiiinin (=T

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles

(2) Indiquer la date d'ouveriure des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de 'OFPPT, selon les indications ci-aprés :
-consultation architectural : -, paragraphe (§) 1 de l'article (art} 91

-concours architectural : - § 2 de l'art. 91
-consultation architecturale négociée : § 3 de l'article 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n® du paragraphe et de I'alinéa approprié)
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(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) meitre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisiv la mention adéquate et gjouter au
reste de 'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter 'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

C) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser pour le groupement
conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser, le cas échéant,
pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, a exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition dhonoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié ¢ mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage proposé. ..o (€0 poORrcentage).

Taux de g TVA........cisvcssccissiisssissssusnnsnn (€0 pORIcentage)

2-  «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux..........ccovevvveerinnncninns »

3-  «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est atiribuée & mon projet, & me
conformer aux stipulations dudit programme.»

16
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I/ CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima & Tanger est
le cinquiéme projet qui sera réalisé dans le cadre de la mise en ceuvre de la nouvelle feuille de route pour le
développement du secteur de la formation professionnelle, qui prévoit la réalisation d’un programme de 12 CMC a
travers le Royaume.

Ce programme vise |’inauguration d’une nouvelle génération d’établissements, pensée comme des plateformes de
formation multisectorielles, réunissant ’ensemble des conditions nécessaires a une formation professionnelle de
qualité, capable de répondre efficacement aux besoins spécifiques en compétences, nécessaires a [’accompagnement
des ambitions de développement des chaines de valeurs et des écosystémes économiques régionaux, tout en
respectant les spécificités et en valorisant le potentiel de chaque région.

Ainsi, I'offre de formation de la Cité de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a Tanger objet du présent concours,
a été définie autour des secteurs prioritaires pour la région, 4 savoir :

Industrie ;

Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Industrie Graphique ;
Tourisme ;

Agro-Industrie/Agriculture ;

Santé ;

Péche ;

La Cité accueillera 3.250 stagiaires et administrera la formation a travers des groupes de 20 stagiaires.

I-1/ CONCEPT DES CMC :

Il est important de signaler que la nouveile offre de formation qui sera dispensée & travers la CMC de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima 4 Tanger, vise a renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des apprenants.
Les infrastructures de la Cité seront congues de maniére a favoriser la convergence de ces objectifs, en permettant
d’allier I’apprentissage du métier au développement du savoir étre et soft skills des stagiaires.

La CMC sera ainsi constituée d’espaces communs et de poles sectoriels spécifiques aux métiers.

Les espaces communs, qui seront utilisés de maniére transverse par les stagiaires incluront entre autres :

v'  Structures communes :
- L’Administration ;
- Le Career Center ;
- Les espaces d’Innovation ;
- La Médiathéque ;
- Le Centre de langues et Soft Skills ;
- Les Services aux Entreprises et Entrepreneuriat ;
- Les espaces communs.

v Autres structures :
- La Maison des stagiaires et ses anncxes ;
- Les Terrains de sport ;
- Les Amphithéétre ;
- Ete.

Quant aux pdles sectoriels dédiés a I’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :
- Salles de cours, pour les cours théoriques ;
E

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers ;
- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques ;



- Plateforme d’application adaptée & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la ‘
simulation de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour I’Industrie, i
Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, Hotel et restaurant pédagogique pour le Tourisme,
Ferme pédagogique pour I’ Agriculture, centre de simulation pour le secteur santé,....

1-2/ LOCALISATION DU PROJET :

Le projet de construction, objet de ce concours architectural, sera édifié sur un terrain d’une superficie de 12 hectares
environ situé dans la ville de Tanger, sur la parcelle de terrain indiquée sur le plan coté et sur le plan parcellaire,
annex¢s au présent concours.

Le terrain se situe & proximité d’une zone aéroportuaire, & cet effet, il est demandé de respecter les hauteurs
maximales exigées sur le plan annex¢ au présent concours.

La zone inconstructible peut étre aménagée dans la limites des cotes NGM autorisées par le plan précité (plan des
hauteurs maximales a respecter)

Il est nécessaire de : .
- Prévoir un recul de 10m planté le long des voies TM425 et TM426 conformément au plan d’aménagement
- Respecter les reculs de H/2 par rapport aux limites mitoyennes et un prospect de H=L entre les bitiments a
intérieur de la cité.

II/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

11-1/ IDENTIFICATION DU PROJET :

En tant que projet faisant partie de la nouvelle feuille de route, le projet de construction de la Cité des Métiers et des
Compétences de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima & Tanger devrait s’inscrire dans un esprit « Nouvelle
Génération » et étre une vitrine du nouveau standard des établissements de formation professionnelle, a travers :

- Une identité visuelle remarquable du projet.

- Une conception rapprochant les espaces de formation de la réalit¢ de I’entreprise.

- Des infrastructures catalysant I’acte d’apprentissage et stimulant un cadre de vie favorisant la créativité,
I’ouverture et la libération des énergies des utilisateurs.

- Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s’adapter & I’évolution des besoins en formation.
Des batiments congus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs d’efficacité énergétique,
de gestion des déchets et eaux usées, etc.

I1-2/ ORGANISATION SPACTALE :

11-2-1/ Composantes de la CMC

La Cité des Métiers et des Compétences de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima & Tanger, objet du présent
concours architectural, a été pensée suivant le concept décrit précédemment, autour de :

- Structures communes, offrant une diversité de prestations transverses au service de la formation ;

- 6 Pbles sectoriels ;

- Un espace de vie composé entre autre de la Maison des stagiaires et de Iespace sportif.
Pour plus d’explicité dans la suite du document, nous représenterons les composantes de la Cité en 9 pdles, comme

suit :

Péle Structures Communes ;

Péle Industrie ;

Péle Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Industric Graphique ; -
Psle Tourisme ;

Pole Agriculture ;

Péle Santé ;
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Pé6le Péche ;
Péle Maison des stagiaires et s¢s annexes. A ;

9. Pble espace sportif. S |
En plus des poles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéatres et blocs sanitaires). ‘

Chaque pdle est une entité spatiale. Cette derniére désigne un ensemble de locaux unis par la nature de feurs

fonctions et regroupés dans un méme espace :
1A
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1. Pole Structures Communes

Bloc Administratif CMC

Bloc Career Center

Bloc Espaces d’Innovation

Bloc Médiathéque

Bloc Centre de langues et Soft Skills

Bloc Services aux entreprises et Entreprenariat
Bloc locaux communs

N RN

2, Pdole Industrie
1. Unité industrielle {Ateliers spécifiques, autour d’un atelier central) ;
2. Salles pédagogiques en mezzanine de I’unité industrielle ;

3. Locaux administratifs en mezzanine de 1’unité industrielle.

3. Pole Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Industrie Graphique

1. Locaux administratifs

2. Espace 1 : Gestion & Commerce :
» Espace entreprises
» Salles pédagogiques

3. Espace 2 : Digital & Offshoring :
»  Salles pédagogiques

4. Espace 3 : Industrie Graphique :
= Ateliers
» Salles pédagogiques

4, Pole Tourisme

1. Locaux administratifs
Plateforme d’application *’'Hétel pédagogique’ composée des sous espaces suivants :
= Réception
= Hébergement
3. Cuisine et restaurant pédagogiques
4. Salles pédagogiques

5. Pdle Agriculture

1. Locaux administratifs

2. Ateliers

3. Salles pédagogiques

4. Une ferme pédagogique comme plateforme d’application

6. Pile Santé

1. Locaux administratifs
2. Centre de simulation
3. Salles pédagogiques

7. Pdole Péche
1. Locaux administratifs

2. Ateliers
3. Salles pédagogiques
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8. Maison des stagiaires

Maison des filles
Maison des gargons
Espaces communs
Cuisine et ses annexes
Buanderie et laverie

VRN

9. Pile espace sportif

Terrain de foot
Terrain de mini foot
Terrain de basketball
Terrain de volleyball
Vestiaires

Uk =

10. Locaux divers

1. Amphithéatres
2. Blocs sanitaires

I1-2-2/ Accés extérieurs

La cité doit &tre accessible de I’extérieur & travers ;

Des accés pictons ;
Des accés pour PMR ;
Des accés carrossables du personnel, des visiteurs et de service jusqu’au(x) parking(s) de la CMC.

Par ailleurs, il y a licu de noter que certains espaces doivent &tre desservis par voie carrossable a savoir :

L’hétel pédagogique et son restaurant prévus dans le pdle Tourisme, le Career Center, le centre de conférence
prévu dans I’espace service aux entreprises seront accessible pour les visiteurs ;

Le magasin central de la cité, les ateliers de chaque pdle, le local réception de la cuisine, prévu dans le pole
Maison des stagiaires, la salle de déconditionnement de la cuisine du péle tourisme seront accessible pour
les véhicules de service.

NB : Le magasin central ne doit pas se trouver sur la fagade principale de la cité, il doit étre situé a I'intéricur
non loin des péles de formation.

T1-2-3/ Circulations intérieures

Une allée centrale piétonne intégrant une place centrale pour les différents rassemblements doit &tre
prévue au sein de la CMC.

Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre assurées entre les différents péles et les
différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des
différentes activités (allées piétonnes y compris pistes cyclables pour vélos, voies carrossables, etc ...)

La circulation entre les différents ples est strictement piétonne ou a vélo, les voitures seront privées d’acces
a I’intérieur de la CMC. Néanmoins, certains espaces, cités ci-dessus, doivent étre desservis par voie
carrossable. o

Les parkings ne doivent pas &tre prévus entre les poles. Ils doivent &ire implantés s‘ur~ les cbtés latéraux de la
cité.

L’ensemble du RDC du projet devrait &tre accessible aux PMR



T1-2-4/ Espaces Repérables

Favorisant le repérage des différents espaces de par I'identification des différents pdles et entités, le
traitement différencié des espaces, etc...

11-2-5/ Espaces de Rencontres

- Les espaces extérieurs doivent &tre congus spécialement pour I’épanouissement des jeunes stagiaires et
formateurs, favorisant la rencontre, le partage et le divertissement.

- Il est nécessaire de créer une place centrale intégrée 4 ’axe central du projet ainsi que des espaces de
rencontre et de récréation ombragés a ’aide de pergolas végétalisées.

- Ces différents espaces extérieurs doivent &tre aménagés avec du mobilier urbain (bancs, poubelles, ...)

- L’espace vert et I’espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet.

11-2-6/ Batiment Evolutif

Les batiments capables de s’adapter 4 :

- Une légére augmentation d’effectifs ;
- Une réorganisation des espaces : modularité des espaces, possibilité de mutualisation des locaux.

I1-3/ ORGANISATION FONCTIONNELLE :

II-3-1 Structures Communes

I1-3-1-a/ CAREER CENTER
Le Career Center aura trois missions principales :

v"  TInformation et Orientation :

L.’offre de formation de la CMC, organisée par grands champs disciplinaires (secteurs), intégre différents cursus. Les
possibilités offertes aux futures stagiaires sont nombreuses et diversifiées.

Pour accompagner le candidat dans son choix de parcours, les professionnels de I’orientation sont disponibles tout
au long de I’année de formation, et le guident dans ses différents objectifs :

» Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;

= Découvrir les milieux professionnels et I'environnement socio-économique : informations sur les métiers,
les fonctions, les secteurs d’activité et les débouches ;

* Elaborer son pro_| et personnel : valider ses choix initiaux ou réfléchir 4 une reorlentatlon (bllan d’orientation
ou participer & des ateliers et des séminaires)

» FEtc.

v Recherche de stages : o .

Le stage en entreprise, qui est obligatoire soit en fin de cursus ou le long du cycle de formation (Altemance), permet
non seulement aux stagiaires de mettre en ccuvre les connaissances acquises mais aussi de développer de nouvelles
compétences : travail collectif, mise en ceuvre de technicités particuliéres, etc.

La structure dédiée 2 la recherche de stages proposera des ateliers, séminaires et permanences sur la recherche de
stage.

v Aide A I’insertion :

Le Career Center a pour ob_]ectlf de renforcer I’employabilité, en accompagnant les jeunes vers la construction d’une
carriére professionnelle réussie. C’est un espace dédié aux échanges, ot I’on retrouve différents acteurs du marché
du travail. On y trouve & la fois des stagiaires et des lauréats, mais également des employeurs, des entreprises, ou
encore des alumnis.
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Dans cette section, le Career Center propose des services liés a I’'accompagnement des lauréats 2 la recherche
d’emploi. Ces services sont rendus possibles grice 4 une équipe dédide de conseillers d’orientation, qui assure par
ailleurs un encadrement psychopédagogique des stagiaires tout au long du cursus de formation. .

Ce Career Center, dont les missions ont été développées ci-dessus, sera composé des structures suivantes :

o Rez de chaussée :

= Hall d’accueil & I"entrée, équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo digital, téléviseurs, étalages
muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ; Do

=  Open space avec des espaces réservés pour I entretien individuel et les tests multimédia ;

» Salle de séminaire.

o 1° Etage:

* Espace, selon les normes de "'USAID, organisé suivant schéma fonctionnel en annexe,

I1-3-1-b- ESPACES D’INNOVATION :

L’espace d’innovation vise & favoriser I’échange, 1’émergence d’idées créatives, et leur matérialisation en objets ou
en entreprises. Il est constitué de trois espaces distincts :

v Espace Co-Working :

1l sagit d’un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit étre congu pour favoriser
le bien-dtre et la productivité individuelle et collective, a travers des espaces de travail stimulants et confortables,
inspirés des différents métiers.

L’espace de coworking est un open space, équipé pour reproduire des environnements de travail diversifiés : tables
rondes, cabines de co-working, cellules de concentration, Box acoustique, etc.

v" FabLab:

Le fablab est un licu de matérialisation d’idées intéressantes, ouvert aux stagiaires et formateurs de la CMC, doté
des équipements et des outils nécessaires  la conception et & la réalisation d’objets innovants. Egalement, le Fablab
prendra en charge des projets & développer qui lui seront confiés par les entreprises.

Les objectifs assignés au Fablab se résument comme suit :

» Catalyser ’émergence et la concrétisation des idées, en mettant 4 la disposition des utlhsateurs une chaine
intégrée permettant de faire évoluer les idées de la conception 2 la réalisation ;

» Familiariser les stagiaires avec le processus d’industrialisation d’un concept, ainsi qu’a l’utilisation des outils
de la CAO, de la FAO de I’électronique en interaction avec des machines de fabrication nurmériques ;

» Favoriser |’épanouissement des jeunes, leur esprit d’équipe, leur sens de responsablhte et de
professionnalisme 3 travers la dynamique sociale.

v" Incubateur et Digital Factory :

L incubateur est une structure d’appui a la création d’entreprises dans le domaine du digital. Il réunit des ressources
spécialisées dédiées & I’accompagnement et I’assistance des entreprises avant leur création ou dans les premieres
années de leur vie.

Ces services seront axés autour de I’assistance, le networking, 1’accompagnement pour I’accés au financement et aux
partenariats, etc.

Quant 2 la Digital Factory, ¢’est une unité de production digitale, qui permet aux ressources de la CMC de travailler
sur des projets concrets, & réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région.

Elle se positionne ainsi, comme un outil au service de la transformation digitale des entreprises de la région.
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I1I-3-1-¢/ MEDIATHEQUE

La Médiathéque de la CMC a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources et de services documentaires a
la communauté de la cité en réponse & leurs besoins en matiére de recherche, d'enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d’enselgnement et de recherche ainsi que des pdles d'excellence et
des domaines d'expertise de la CMC, favorisant ainsi le partage des savoirs et ’acces a I’information physique ou
virtuelle.

La Médiathéque de la cité propose une large gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de ses usagers
comme aux besoins propres des disciplines, tout en visant 4 la cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentarité entre des services offerts 4 distance et ceux proposés sur ses
sites. Elle entend offrir 2 chacun de ses usagers le soutien nécessaire & la réussite de sa formation ou de ses recherches
scientifiques, professionnelles et personnelles.

1.2 Médiathéque de la CMC participe également 2 la conservation des documents issus de I’enseignement et de la
recherche des usagers de la cité.

Les principales missions de la médiathéque se résument comme suit :
» Consultation sur place des documents (Ouvrages physiques ou numériques) ;
= Prét a domicile avec abonnement ;
= Accés aux nouvelles technologies : bibliothéques en ligne.
La Médiathéque se compose de ce qui suit :
»  Un espace d’exposition (Beaux livres, réalisations des stagiaires,...) avec accueil 4 I’entrée et ou la place
centrale sera équipée pour la consultation des ressources numériques et en ligne ;
= Une mezzanine, sur une partie du contour de Iespace exposition, ol seront exposés les ouvrages

documentaires et qui abritera également des espaces de lecture ;
»  Une salle de lecture silencieuse dont 1’accés se fait par I’espace d’exposition.

II-3-1-d/ CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS

¢ [Espace “’langues” :

La CMC sera dotée d’un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, au profit de ses staglalres la pratique
des langues francaise et anglaise, en plus d’autres langues étrangéres éventuellement.

Le systéme d’apprentissage des langues qui sera mis en place est un systéme hybride “’Blended-Learning’’ associant
enseignement présentiel (face-to-face) et ¢n ligne (E-learning).

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; a savoir :

v Salle de cours modulables : Dédiées aux cours présentiels et évaluations qui se¢ feront sous
I’encadrement d’un formateur.

v Open-Space “E-Learning’’ : Dédié & ’apprentissage en ligne. Ce plateau sera utilisé par les stagiaires
pour suivre, particllement ou totalement, la formation des langes en ligne en complémentarité avec

’enseignement dispensé en présentiel

Il y a lieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d’apprentissage a la pointe de la
technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs,...
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¢ Espace “’Soft Skills’ :

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills deviennent de plus
en plus nécessaires a la réussite dans la vie professionnelle.

Ainsi, afin de renforcer davantage I’'employabilité de ses futurs lauréats, la CMC assurera des cours specifiques de
Soft Skills (Développement notamment du sens de D'efficacité, le gofit du challenge et la prise d’initiatives,
I’adaptabilité, 1’autonomie, etc.

11-3-1-¢/ SERVICES AUX ENTREPRISES & ENTREPRENARIAT

o Services aux Entreprises :

Offrir des services aux entreprises dans le domaine du développement des compétences des salariés devrait étre I'une
des missions les plus importantes de la CMC.

Ainsi, le développement des services aux entreprises en général et de la formation continue en particulier n’a pas
pour seule finalité d’aider I’entreprise marocaine & améliorer sa compétitivité. C’est aussi ’occasion pour elles
d’améliorer leur financement, & travers une offre payante de prestations de services a I’entreprise.

La structure des Services aux Entreprises devrait étre un espace dynamique et véritable pole d’expertise et
d’innovation en matiére de développement des compétences des salariés de I’entreprise et de I’employabilité des
actifs.

Il devrait &tre accessible a toutes les activités professionnelles et rencontres culturelles et artistiques.

Le pdle SAE aura pour objectifs de :

v" Accompagner les entreprises de la région dans leurs stratégies de développement des compétences de leurs
salariés ;

Apporter aux entreprises des solutions de formation et d’assistance par une expertise de proximité ;
Développer et réaliser des programmes de formation continue au profit des salariés et des artisans ;

Offrir aux professionnels un espace de communication et de réflexion autour de la :f'ormation continue ;
Participer au rayonnement professionnel et culturel de la cité et de la région. - ‘

ANANENEN

e Entreprenariat:

L’objectif recherché de cette activité et la mise en place de programmes de sensibilisation a I’entreprenariat et a la
formation et I’appui des porteurs de projets & la création d’entreprises, visant I’amélioration de I’employabilité des
jeunes et la promotion de 1’auto-emploi.

Le dispositif d’accompagnement a 1’entreprenariat aura deux programmes complémentaires :

v" Un programme sous forme de module transverse de sensibilisation & I’entreprenariat destiné aux stagiaires
en derniére année de la Formation Initiale. Ce programme vise & contribuer a la création d’une culture de
{’entreprise parmi les jeunes, leur permettant d’une part de développer des attitudes positives par rapport a
I’entreprenariat et le travail indépendant, et d’autre part d’acquérir des compétences entrepreneuriales, telles
que le sens de Dinitiative, I’innovation, la créativité et la prise de risque.

v" Un programme de formation et d’appui 4 la création d’entreprises, destiné 4 I’accompagnement des lauréats,
porteurs de projets. I prévoit un cheminement personnel de I’entrepreneur, accompagné par un responsable,
visant la création de son entreprise et sa pérennisation. Il s’agit donc plus d’une démarche de formation,
d’encadrement et de support que d’une démarche d’enseignement classique.
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11-3-2/ Péles Sectoriels

Ces pbles sectoriels sont dédiés a I’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateforme d’application adaptée & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la simulation
de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour I’ Industrie, Entreprise virtuelle
pour la Gestion & Commerce, Hotel et restaurant pédagogique pour le Tourisme, Ferme pédagogique pour
I’ Agriculture, centre de simulation pour le secteur de ia santé,.... '

I1-4/ RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :

L’objectif est d’inscrire la construction, la conception et I’exploitation de cet établissement dans une logique de
développement durable et de respect de I’environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de la Cité. Elle vise & prendre en compte la
protection des ressources naturelles, I’intégration de la lumiére et du soleil pour favoriser I’éclairage naturel dans les
zones de travail, l'utilisation des énergies renouvelables et la mise en place d'un chantier a faibles nuisances.
L’architecte sera amené a proposer les solutions qui serviront au mieux son projet et de justifier leurs pertinences.

Les propositions choisies doivent &tre représentées au niveau des différents plans et élévations du projet.

Ci-dessous quelques solutions proposées pour le respect de ’environnement :

11-4-1/ Protection de 1’Environnement

e Les éléments naturels

La présence et la qualxte d’éléments naturels sont essentielles & I’équilibre environnemental et esthethue Il est
donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront I’amélioration de la quallte de l air et du cadre
de vie général.

En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d’espace pour leur développement racinaire.

o La gestion del'eau

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelques actions sont a prévoir, notamment :

1. Faciliter Iinfiltration de I’cau et garantir autant que possible la perméabilité des surfaces non bities.
Utiliser les aménagements et les constructions pour collecter, stocker, recycler et réutiliser les eaux
de pluie, notamment pour ’arrosage des espaces verts.

3. Prévoir une station d’épuration pour le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour
I’arrosage des espaces verts

4, Prévoir des puits pour ’arrosage des espaces verts et de la ferme pédagogique.

Prévoir des appareils sanitaires de maniére & économiser la consommation d'eau potable (limiteur

de pression, de débit, chasses temporisées ou & double débit...).

wh

11-4-2/ Efficacité Enersétique du Bitiment

e Travail sur le bati

Quelques régles générales sont présentées ci-apres :




1. Laprotection du soleil doit se faire 4 ’aide d’é1éments fixes architecturaux (avancées de fagades et brises
soleil, masques,) dimensionnés pour permettre les apports solaires de fin de saison froide et 3 Iaide
d’¢éléments mobiles (volets, persiennes) ou végétaux placés a l'extérieur pour compléter ['effet des
protections fixes a certaines périodes.

2. Concilier les objectifs de confort thermique intéricur et d'éclairage naturel, en limitant le plus possible
les consommations d'énergie destinées A corriger les écarts entre les températures intérieures et
extérieures.

e Maitrise de la consommation d’énergies

Le r6le du concepteur est de s’informer des différentes solutions techniques qui visent 4 réduire les besoins et la
consommation d’énergies : électrique et thermique chaud/froid.

¢ Energies renouvelables

Différentes sources d’énergies renouvelables peuvent étre exploitées au sein de la Cité, parmi lesquelles on peut
citer :

1. L’énergie sclaire pour I’eau chaude sanitaire,

2. L’utilisation des lampadaires 4 panneaux photovoltaiques.

3. L'utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles présentes dans

I’environnement proche.

Le concepteur examinera celles qui serviront au mieux la Cité, tout au long de son cycle de vie.

II-5/ SYSTEME D’ INFORMATION :

Les composantes du systéme d’information s’intégrent dans le cadre d’un réseau informatique intelligent, hybride
et multiservice et se présentent comme suit :

a. Liaisons des données : La CMC doit disposer d’une ligne de donnée redondante en fibre
optique/VSAT.

b. Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant les espaces
internes de la CMC entre eux ainsi qu’avec les interlocuteurs externes.

¢. Reéseau LAN : La CMC sera équipe de deux réseaux séparés physiquement compatible IPv6, un

pour le volet administration et un deuxiéme pour la formation,

Réseau WIFI : Les batiments doivent étre tous couverts par un signal wifi de qualité.

Vidéosurveillance : Systéme de vidéosurveillance pour sécuriser les espaces et les individus.

Visioconférence : Systeme de visioconférence pour permettre les cours 4 distance.

Contréle d’accés.

Gestion Technique centralisée (Building Management System).

T e oo
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Affichage dynamique. ) .

Redondance de ’alimentation électrique pour I’ensemble des espaces (ondﬁleﬁrs, groupes
¢lectrogénes, ...). ' ) '
k. Dimensionnement des équipements actifs du réseau LAN.

.
)

Ces éléments sont a prévoir lors de [a conception et la réalisation du projet.

11-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cette cité de maniére générale et du type
d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un cadre adapté a la
formation,

11 est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.

Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent étre traitées en espaces végétalisés.
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[1/ CONSISTANCE PHYSIQUE :

. Recommandations générales

Pour I'ensemble des pdles :

- Les ateliers doivent avoir deux portes, 4 deux vantaux coulissants et motorisés de 3,5 & 5 m de largeur (Selon
dimensions spécifiées pour les portes des ateliers des pdles), dont une accessible par une voie carrossable ;

- Pour les salles de cours : le tableau doit &tre prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage orienté vers le tableau ;

- Pour les salles logiciels ou numériques : le tableau doit &tre prévu sur le mur 8 ou 9 m avec un éclairage

orienté vers le tableau ;

- Prendre en compte le fait que le projet est soumis a de fortes nuisances sonores dues a la proximité de
Paéroport. En effet , les bruits générés par les avions au décollage peuvent atteindre plus de 130 DB.

[1I-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

Type de locaux .

Espace d'accueil

Surface utile

unitaire en m?

Surface totale
utile en m?*

Responsable maintenance

Hall d’accueil 1 30 80
Bureau d'ordre 1 16 16
Espace d'exposition l 80 30
Direction Générale CMC

Bureau du Directeur Général de la CMC avec sanitaire 1 40 40
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion conseil d’administration 1 100 100
Responsable financier | L6 16
Responsable comptabilité 1 16 16
Administration technico-pédagogigue )

Bureau responsable des approvisionnements 1 16 16

1 16

Hall d’ Accueil

Salle de sémi

Unité des ressources didactiques avec mezzanine de 120
m? et espace dédié a la consultation numérique

1 40 40

Espace career center 1- 170 170

Open-Space Conseillers en orientation 1 60 60
i I 80

80

370

370

Salle de lec_tu e silencieuse

éalle nlultlmédléQ} E-learning 4 80 320

Salle de langues (Cours en présentiel) 4 60 240

Salle des Soft Skills 4 60 240
13
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Type de locaux

Nombre

Surface utile
unitaire en m?

Surface totale
utile en m?*

Services aux Entreprises

Espace d’accueil et open-space pour le responsable et ses

1 80 80
collaborateurs
Salles de formation continue 4 80 320
Centre de conférence 1 400 400
Entreprenariat
Open space 1 40 40
Salle de s€éminaire I 80 80

Espace de coworking 1 140 140
Atelier FABLAB 1 300 300
Espace Incubateur d'entreprises et Digital Factory 1 240 240
Cafeteria 1 240

240

60

Bloc sanitaire 4 15
Infirmerie 1 30 30
Local d’ Archivage pour la CMC 1 120 120
Data center 1 25 25
Local technique (Réseaux— téléphone) 1 20 20
Salle de prigre 1 40 40
Magasin Central de la CMC 1 300 300
Surface Utile Totale m* 4427

NB:
1. Bloc Career Center :

Le Career Center sera composé des structures suivantes :

v Rez de chaussée :

o Hall d’accueil a I’entrée, d’une superficic de 40 m?, équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo
digital, téléviseurs, étalages muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ;

o Open space, d’une superficie de 60 m?, avec un comptoir donnant sur le hall, pour recueillir 03
bureaux de 12 m? chacun (Cloisons amovibles et vitrées) avec des espaces réserves pour I’entretien

individuel et les tests multimédia (03 postes) ;
o Salle de séminaire de 80 m?.

v" ler Etage :

o Espace de 170 m2 organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.

2. Bloc Médiathégue :

La Médiathéque aura une superficie globale de 450 m2 répartie comme suit :

o 370 m2, dont 120 m2 en mezzanine, pour I’unité de ressources documentaires avec un lieu d’accueil
a I’entrée et un espace réservé a la consultation numérique de 80 m2 se trouvant au milieu de la dite

unité ;

o 80 m2 pour la salle de lecture silencieuse dont I’accés se fait par I'unité de ressources.

%
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3. Bloc Centre de Langues Soft Skills :

v Espace “’Langues’’ :

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; a savoir :

o Open-Space ’Cours en Présentiel” : Superficie de 240 m2 avec une hauteur de 3,00 m modulable
en 4 salles de cours ;

o Open-Space “‘E-Learning’’ : Supetficie de 320 m2 avec une hauteur de 3,00 m modulable en 4
plateformes de e-learning. Il y a lieu de noter que ce plateau aura un environnement et des outils
d’apprentissage a la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs interactifs,
Ressources Audio et Vidéo...

%

v Espace “’Soft Skills*” :
Cet espace scra sous forme d’open-space d’une superficie de 240 m2 avec une hauteur de 3,00 m modulable en
4 salles de cours

4. Bloc Services aux Entreprises et Entreprenariat :

v Services aux Entreprises :
o Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs : 80 m?;
o 4 salles de formation de 80 m? chacune (320m? sous forme d’open space avec cloisons amovibles) ;
o Centre de conférence de 400 m? sous forme d’amphithéitre doté de smart multimédia et
visioconférence.
Le Centre de conférence doit se trouver sur la fagade principale avec hall d’entrée. Deux accés doivent
&tre prévus pour le centre : un de I'extérieur pour le public ¢t I’autre de I’espace d’accueil.

v" Entreprenariat :
o Un open space de 40 m2 avec cloisons amovibles ;
o Une salle de séminaire de 80 m2.

5. Bloc Espaces d’Innovation :

11 est constitué de trois espaces distincts :

o Espace Co-Working : Open space d’une superficie de 140 m2, équipé pour reproduire des
environnements de travail diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de
concentration, Box acoustique, etc.

o FabLab : Espace de 300 m2 sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.

o Incubateur et Digital Factory : Espace de 240 m2 dont 40 m2 sous forme d’open space destiné
aux accompagnateurs et encadrants.

6. Magasin central : il ne doit pas se trouver sur la fagade principale de la cité, il doit étre situé a

I’intérieur non loin des poles de formation.

NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut étre retenue.

I11-2/ POLE INDUSTRIE

1-LOCAUX ADMINISTRATIES

Bureau directeur

30

1
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 2 personnes 1 30 30
1




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Surface [ o

Unité industrielle 1 48 45 Q

SalleLogiciels | 3 |10 | 8 | 3| s | 20

Salle de cours

» L’unité industrielle doit étre obligatoirement en charpente métallique.

* La conception des locaux pédagogiques de ce pole se présente sous forme d’une unité industrielle.

Cette unité s’organise comme suit :

- Au RDC : L’unité industrielle sous forme d’un espace ouvert, d’une superficie 2160 m? ot seront
implantés des ateliers spécifiques autour d’un atelier central ;
- En mezzanine : les salles pédagogiques (Salles de cours et logiciels) et ’administration disposées

comme suit :
v Salles de cours au nombre de 10 : 05 de chaque ¢dté de 1a largeur de I’unité ;

v' Salles logiciels au nombre de 03 : A prévoir au fond de Patelier sur sa longueur ;
v Administration : du c6té de I’entrée principale
- Les espaces doivent étre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités du milieu industriel ;

Au minimum deux accés principaux I’un de 5x5 m du ¢6té de Padministration et I’autre de 4x4 m
du cdté des salles logiciels. Les portails doivent &tre a deux vantaux coulissants et motorisés. Il y a
lieu de prévoir une porte ouvrante a la francaise au sein des portails (1,00 x 2,20 m) ;

- Un croquis de la mezzanine est donné en annexe.

I1I-3/ POLE GESTION & COMMERCE/DIGITAL & OFFSHORING/INDUSTRIE

GRAPHIQUE :
1- LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 3 1 40 40
personnes

Salle de réunion et formateurs

_"otale Utlle en m2




2- LOCAUX PEDAGOGIQUES

_ BEL e T ] 1mens1ons -f
‘Liocaux Pédagogiques T
Salle logiciels 3 10 8 3 80 2490
ESPACEL:  |gslic de cours 9 10 6 3 60 540
Gestion & _
Commerce Espace.Entreprlses
d'Entrainement Pédagogique 1 15 14 3 210 210
(EEP)
ESPACE 2 : .
Dig—_ital / Offshoring Salle numérique 9 13 9 3 117 1053
& Intelligence
Artificielle Salle de cours 4 10 6 3 60 240
Atelier Impression et Finition 1 20 12 5 240 240
Salle d'impression digitale 1 15 10 3 150 150
ESPACE 3 : Salle d'Infographie + Salle CTP 1 14 10 3 140 140
Industrie Graphique | 1 4 ratoirc I 15 10 3 150 150
Salle numérique 1 10 8 3 80 80
Salle de cours 1 10 6 3 60 60

- Au minimum une salle de cours du pdle doit ére prévue an RDC pour PMR
- En rappel du milien professmnnel ce pole doit étre congu telle une entreprlse de service. Dans ce
sens, il est proposé de prévoir les locaux comme suit : o
o En rez de chaussée : L’Administration, ’espace "Gestmn & Commerce” et P’espace
“Industrie Graphique’’. L’espace ‘’Entreprise d’Entralnement Pedagoglque” doit se
trouver au centre des bitis du dit RDC ;
o En étages : L’espace “’Digital & Offshormg”.

- Les salles de cours des espaces *Gestion & Commerce’’ et “’Industrie Graphique’’, au nombre de
10, doivent &tre disposées open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques
d’isolation acoustique ;

- Les salles logiciels des espaces *Gestion & Commerce” et “’Industrie Graphique’’, au nombre de
04, doivent &tre disposées open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques
d’isolation acoustique ;

- Pour le pile ¢’ Digital & Offshoring’’ : les 04 salles de cours et les 09 salles numériques doivent
étre disposées en différents open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques
d’isolation acoustique.

- L’accés aux différents espaces se fait via les locaux administratifs pour le personnel administratif
et formateur. Un accés indépendant doit &re prévu pour les stagiaires.

- Les espaces doivent &tre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités de 1’entreprise du secteur en

question.
- Un croquis pour le RDC de I’administration et les espaces ’Gestion & Commerce’ et “Industrie

Graphique’’ est donné en annexe.
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I11-4/ POLE TOURISME :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFES

Bureau directeur

SalIe de reumon et formateurs

1 30
Bureau secrétariat | 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
1 24

24

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

18

Bloc sanitaires - Lavabos

20

Hall - Receptlon d'hotel 6 3 4 18

Salon Marocain 8 5 4 40 40

Salon Modetne 8 5 4 40 40

Desk / Business Center avec secrétariat 6 3 4 18 18

Restaurant Hotel 9 8 4 72 72
4{)

Sulte (Salon & SDB 1nv1tes desk suite
parentale : Chambre, SDB & Dressing,

Chambre enfants/double) avec séparations 10 6. 4 60 ‘3 60
vitrées partie suite parentale
Suite de luxe (Salon & SDB invités, desk, suite :
parentale : Chambre parentale, SDB & 12 7.5 4 90 90
Dressing, Chambre twin enfants) : '
Chambres 5 5 4 25 100
2- Cuisine et Restaurant Pédagogique
Cuisine Pédagogique 15 14 4 210 210
Aire de livraison couverte 5 2 4 10 10
Salle de déconditionnement 5 4 4 20 20
Magasins 5 4 4 20 40
C?lam'bres froides (Une positive et une 5 5 4 10 10
négative)

18




R : Dlmensmns el e e
Locaux Pédagogiques - R s -S“’Zfﬂfe utile | Surd
R unitaire m’. |
2- Cuisine et Restaurant Pédagogique (Suite)
Boucherie 1 6 5,5 4 33 33
Poissonnerie 1 6 55 4 33 33
Economat | 6 5,5 4 33 33
Local poubelle humide climatisé 1 6 4 4 24 24
Local poubelle séche 1 4 2,5 4 10 10
Plonge cuisine | 10 5 4 50 50
Office / Plonge restaurant 1 6 5 4 30 30
Restaurant & self-service pédagogiques 1 13 10 4 130 130
Bloe sanitaires - Lavabos / restaurant 2 10 20
Patisserie, Glacerie et Boulangerie 1 8,5 7 4 56 59,5
Chocolaterie confiserie 1 8.5 7 4 56 59,5
Bureau Formateur 1 3 3 4 9 9
Buanderie — Lingerie 1 15 4 4 60 60
Local dépét linge 1 5 4 4 20 20
Vestiaire Hommes — femmes (Formateurs) 2 3,5 3 4 25,5 51
Vestiaire filles — Gargons (stagiaires) 2 3,5 3 4 25,5 51
3- Salles pédagogiques a I’étage
Salles logiciels -~~~ o2
Salles de cours = i

- La marche en avant doit &tre respectée dans la cuisine, restaurants et leurs annexes.

- Le pdle “Tourisme’’ est composé de trois blocs indépendants ; a savoir :
e Hotel Pédagogique (Réception au RDC et hébergement a I’étage) ;
e Cuisine & restaurant pédagogiques (Au RDC) et salles pédagogiques (A I’étage) ;
¢ Administration (Au RDC) ;

- Les salles pédagogiques doivent étre en étage de la cuisine & restaurant pédagogiques avec un
accés indépendant de I’hotel pédagogique.

- Le restaurant hotel ainsi que celui pédagogique, qui sont distincts, doivent avoir chacun un accés
de la cuisine pour le service ;

- Les 07 salles de cours et logiciels prévues doivent étre disposées en open-space avec des cloisons
amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique.

- Deux croquis du pdle “’Tourisme’’ est donné annexe.
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IT1I-5/ POLE AGRICULTURE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur

Salle de réunion et formateurs

1 _
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
1 24

Surface Totale Utile on e

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

| utile totale.

- Magasin de stockage du petit outillage de 20 m2 ;
- Magasin de stockage des produits chimiques (Phyto-
sanitaire} de 20 m2.

Atelier de transformation du lait 1 16 15 240 240
Ateh_er de transformation fruits et légumes et produit 1 15 14 210 210
terroir
Laboratoire contrdle qualité 1 18 10 180 180
- . 2 . -
Ateh;er avec paillasse de 120 m? + magasin en interne de 1 14 10 140 140
20 m
. . 5 o
Atelrle'r avec paillasse f:le 189 m-+ magasm2 réception et 1 2 10 260 260
expéditions des produits agricoles de 80 m
Loc_al tgchmque ferme pour équipements pompage et 1 5 4 20 20
fertigation
Atelier de stockage composé de :
- Espace pour les équipements et matériels agricoles de
180 m2 ; . 5
- Magasin de stockage matiére d'ceuvre de 80 m2 ; 1 30 | 10 /300 300




- L’atelier de stockage avec ses magasins doit étre en charpente métallique.

- Deux accés principaux de 3,5x4 m sont & prévoir pour |’atelier de stockage. Les portails doivent
&tre 3 deux vantaux coulissants et motorisés. Il y a lieu de prévoir une porte ouvrante a la frangaise

au sein des portails (1,00 x 2,20 m).

- Un croquis de ’atelier de stockage est donn€ en annexe.

- Le local technique pour équipements pompage ct fertigation doit se trouver au sein de la ferme a

¢6té du puits 4 prévoir.

3 - FERME PEDAGOGIQUE :

La Ferme pédagogique (située a P’extérieur du pdle) doit avoir une superficie de 20 000,00 m?. Cette
ferme s’organise sous forme de parcelles et des vergers pour réaliser les travaux pratiques relatifs a :

- L’agriculture de précision ;

- La culture sous serre ;

- La culture biologique ;

- Les techniques de fertigation ;

- Lavalorisation des déchets ct fabrication de composte

- Eic.

Le sol de 1’espace devant abriter la ferme pédagogique doit étre épierré, défrichée et nivelé.

111-6/ POLE SANTE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1 24 24

/]




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

caux Pédagogiques.

Atelier de maintenance biomédicale

1 12 10 3 120 120
Salle d'analyses médicales 1 10 6 3 60 60
Salle de radiologie 1 10 5 3 50 50
Salle des soins dentaires 2 - - 3 20 40
Salle de débriefing 1 - - 3 30 30
Salle de soin individuelle 2 - - 3 20 40
Espgcc pour Simulateur f:‘l'ambulance médicz.tlisée 1 ) i 3 20 90
(cabine d'ambulance et simulateur de conduite)
Pharmacie 1 - - 3 9 9
sl doson de oo tstniesde || g s s | s |
Salle de débriefing 1 - - 40 40
Espace de stockage - - 60 60
Sanitaire 2 - - 12 24

Salles Lo glClels

:au RDC pour les PMR)

Salles de cours ( 'une des salles de cours. do1t etre

60 |

300

6m?

Surface Util_‘ )

- Atelier de maintenance biomédicale d’une supei‘ﬁcie de 120 m? y compris un espace de stockage de

- Espace pour Simulateur d'ambulance médicalisée (cabine d'ambulance et simulateur de conduite)
d’une superficie de 20 m?, c*est un espace a prévoiravec auminimum deux faces libre pour y implanter
la cabine d’ambulance et le simulateur de conduite. Il doit étre A Ientrée du centre de simulation.

- Toutes les salles doivent &tre équipées de caméras, de microphone et du matériel audiovisuel

conformément aux exigences de la simulation médicale.

- La salle de radiologie doit avoir :

o Une pose de commande de 2m* dotée d’une fenétre munie d’une vitre ploambée a partir d’une

hauteur de 1,50m au minimuam
s Une chambre noire de 6m?
s Le sol doit étre résistant et plan

¢ Les portes doivent étre plombées avec du plomb 2mm et les murs doivent étre d’une épaisseur
étanche aux rayonnements ionisants (2mm de plomb ou son équivalent en béton)
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I11-8/ POLE PECHE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIES

Bureau directeur

Bureau secrétariat

personnes

Espace bureau pour surveillant général + 1

Salle de réunion et formateurs

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Dimension

Atelier Maintenance 16 12 192 192
Atelier 01 16 12 192 192
Atelier 02 16 10 160 160
Atelier 03 16 10 160 160
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II1-9/ POLE MAISON DES STAGIAIRES ET SES ANNEXES :

Type de locaux Nombre

Surface
utile m?

Surface totale
utile m?

Réception accueil 1 50 50
Foyer/ salon/salle TV 2 100 200
Salle de priere 30 30
Infirmerie 1 12 12
Sanitaire 2 15 30

Vestiaire -Sanitaire

-
Réfectoire y compris self-service de 35m? 1 245 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
Chambre froide 1 24 24
Cuisine 1 150 150
Plonge | 20 20
Local poubelle (climatise) 1 6 6
1 10 10

Buanderie 1

60

60

Laverie (6x4) 1

24

24

7

L

Bureau du gestionnaire de la maison des stagiaires {open-space pour 3 personnes )

Bagagerie

Maison des stagiaires “’filles’’

Chambres filles (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillante

Sanitaires/Douches

Maison des stagiaires ’garcons’’

Chambres garcons (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillant

Sanitaires/Douches

N.B:

- La capacité minimale d’accueil de la maison des stagiaires est de 450 places (225 places pour les filles
et 225 places pour les garcons y compris chambres surveillant(e)s et chambres PMR)

- La chambre pour le surveillant et la chambre pour la surveillante sont a préveir au RDC

- Les dortoirs filles et les dortoirs garcons devront avoir deux aceés indépendants.

- Les 4 lits de chaque chambre doivent étre disposés au sol.

- Les lits, les placards et Ies tables de travail dans les chambres doivent étre construits en magonnerie.
- La cuisine et ses annexes doivent étre desservies par une voie carrossable pour I’approvisionnement.

24
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111-10/ POLE ESPACE SPORTIF :

Surface | Surface totale
Type de locaux Nombre atile m? atile m?
Vestiaires pour terrain de sport 150 1 . 150

- Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires.
- Terrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires. |
- Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires ;

- Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires.

NB :

- Les terrains de sport doivent étre entourés d’une cléture grillagée pour chaque terrain
- Un vestiaire de 150 m” est & prévoir 2 proximité de ces terrains.

- Prévoir un éclairage pour les terrains de sport

III-11/ LOCAUX DIVERS

Surface utile | Surface ufile
unitaire en m? | totale en m?

L . Pour chaque deux pdles pédagogiques, prévoir un espace
Blocs Sanitaires pour stagiaires sanitaire composé d’un bloc pour formateur (homme et
femme) et deux blocs pour stagiaires (I'un pour filles et
1’autre pour gargons)

Type de locaux Nombre

Blocs Sanitaires formateurs
Amphithéatres 2 | 200 | 400

Amphithéitres : prévoir 2 amphithéitres de 200 m* chacun avee installation de visioconférence, sonorisation
¢t isolation acoustique.

N.B: A noter que les équipements et les mobiliers ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux 3
I’exception des équipements sportifs. Seules les réservations techniques sont & prévoir.

IV/ BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de : 218 000 000 Dhs H/T (Deux cent dix-huit millions de Dirhams
Hors Taxes).

¢ Dixecteur du Patrimejne

Amed SANSSIT




ANNEXES
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- une surface comprise entre 170 et 200 m? (surface sans les murs).

- une hauteur sous-
2,5 m de

plafond minimum de 3 m pour pouvoeir positionner le faux-

plafond :




POLE TOURISME

CUISINE ET ANNEXES
SERVICE SERVICE
SALON MAROCAIN
[¥a ]
o | ACCUEIL
= , RESTAURANT RESTAURANT
> DESK/BUSNE HOTEL PEDAGOGIQUE ADMINISTRATION
5 S CENTRE
AVEC
SALON MODERNE || SECRETARIAT

ENTREE HOTEL
PEDAGOGIQUE

i

ENTREE
ADMINISTRATION




POLE TOURISME

ETAGE

TERRASSE

TERRASSE

HEBERGEMENT

OPEN SPACE
-05 SALLE DE COURS

-02 SALLE LOGICIELS

TERRASSE




POLE GESTION - COMMERCE / DIGITAL - OFFSHORING / INDUSTRIE

GRAPHIQUE

GESTION - COMMERCE / INDUSTRIE GRAPHIQUE

RDC

OPEN SPACE DE 10 SALLES
BE COURS
SURFACE TOTAL 400 m?

- 9 SALLES GESTION - COMMERCE

- 1 SALLE INDUSTRIE GRAPHIQUE

OPEN SPACE DE 04 SALLES
LOGICIELS
SURFACE TOTAL 320 m?

- 3 SALLES GESTION - COMMERCE
- 1 SALLE INDUSTRIE GRAPHIQUE

ADMINISTARTION
122 m?

Espace Entreprise
d'entrainement
pédagogique
210 m?

4

ENTREE ADMINISTARTION

1

ENTREE STAGEIARES

ESPACE INDUSTRIE GRAPHIQUE
SURFACE TOTAL 680 m?

- Atelier impression et finition
- Salle d'impression digitale

- Salle d'infographie + Salle CTP
- Laberatoire




POLE INDUSTRIEL

MEZZANINE

w Gae i SRS T wm
SALLE DE LOGICIEL SALLE DE LOGICIEL SALLE DE LOGICIEL N
m BOm? 80m? B80m?
[ [ [,
H
SALLE DE COURS SALLE DE COURS
60m? 60m?
8y
SALLE DE COURS SALLE DE COURS
60m? 40m? ﬁg
SALLE DE COURS SALLE DE COURS
60m?2 60m?
VIDE SUR RDC
SALLE DE COURS A prévoir deux escaliers pour laccés 4 la Mezzanine SALLE DE COURS w
60m? ( Un du coté de ladministration ) 60m?
SALLE DE COURS SALLE DE COURS
60m? i el = 60m?
|
\ _
, !
| 1 ADMINISTRATION
= | i P
| i ,/l ¢
AT = Sasaaas == ool === = = S

S



POLE AGRICOLE
ATELIER DE STOCKAGE

macteriel agricole Magasin matiere

d'ouvre :

RN
N Magasin
N petit \
outillage _m
N
N ‘.\_a W
M Espace équipement et W

Magasin
produits o S R
chimiques ‘ .

= R X SRS




CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /........./ B30
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de construction de LA CITE DES METIERS ET
DES COMPETENCES {CMC) DE LA REGION TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA A TANGER

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) {1)'
(1)Supprimer la mention inutile.
Préambule du contrat

Contrat passé par concours architectural en application de |'article 91 et de l'article 112 du réglement des
marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le (maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ocuvrage”,
D'UNE PART,
ET
I. Cas de I'architecte exergant & titre privé et sous forme indépendante
ML e , architecte
Agissant en son hom et paur son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ............ en date du .............
Patente n° .......... Affilié 3 la CNSS sous n° ... AFESSe. i
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de
ICE n®.
Désrgne ci-aprés par Ie terme « architecte ». -
D'AUTRE PART,
2. Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
Eroupement ... {les références de la convention) :
Architecte 1
1Y/ PR architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n® ........ endatedu ...cccoeeee.
Patente n° ..conneres Affilié a la CNSS sous n®
ALIESSE | e ass s e bt s sns s en s e
ICE N®urirrericniinens
Architecte 2 ANTAR .
Y, I architecte agissant en son Nom et pour soh propre compte. - R '
Autorisé a exercer |a profession d'architecte sous le n® en date du ........ ER :
Patente n° ..........Affilié & la CNSS sous n® L
ArESSE | v ssss i s s s s s sn raneneas
1




Architecte n:

M. wovceerrieennenns architecte ‘
Agissant en son nom et pour soh propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ............ en date du ..ovevveeenes ;
Patente n®

Affilié ala CNSS sous n’

Adresse ;. vecicscsiiniens

[ 2 OO

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. v {Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n°® (RIB).....u OUVEIT BUPIES .t euvereenirerereressraneersareesamessesemssissmssses

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes
M s Architecte, (Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.
Au capital social ..
Autorisé a exercer Ia professmn d'architecte sous le n°. ... en date du
Patente n®
Affiliée ala CNSS SOUS N®  wovivesvensvenrmesmsnenas |
Adresse i
Compte bancaire n® (RIB) .................... ouvert auprés de '
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ... |
SIS 8 v e e s e es e seree et e resesnens (L|eu de reallsatlon et asmette fonmere). ‘




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en la construction de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région
Tanger-Tétouan-Al Hoceima a Tanger

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux

L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- Loi n® 016-89 relative 3 I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de |'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septernbre 1993} ;

- Loin® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir n®
1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- Lein"12-90 relative 3 l'urbanisme promulguée par Dahir n®1,92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

- Loi n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003} ;

- Ledahirn® 1-15-05 du 29 rabii i 1436 (19 février 2015) portant promulgation delaloi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics.

- Décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de ['OFPPT;

- Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat ;

- Décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant reglement de la comptabilite
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative & l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application ;

- Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et 4 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de "article 53 de loi n® 12-90 relative a l'urbanisme promulguée
par Dahir n®1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- Laconception du projet ;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux a fournir & la commune pour I'abtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec |la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de |'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

- Il est également chargé de :

- FEtablissement des avants métrés détaillés ;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance 3 toutes les réunions de chantier, a raison d’au moins une (1) fois par qumzalne
et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantler et leur d|ffu5|on apres
approbation du Maitre d’ouvrage ; ool o

- Réalisation des métrés ; AT Cod

- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’executlon des travaux et ce,
chague fin de mois. U'Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette operatlon Passe ce
délal la pénalité prévue & I'article 11 lui sera appliquée ;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de receptlons des ouvrages

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.
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Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans |'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- la liguidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.

- Les paiements prévus au présent contrat seront effectues par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de |I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

- L'OFPPT délivrera 3 la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
a la charge exclusive du titulaire.

Article 6 - Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Le contrat sera notifié & 'Architecte dés son approbation par 'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de 'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et |a proposition d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. La proposition technigue.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 - Pieces contractuelles postérieures a ia conclusion du contrat
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
- Lesordres de service ;
- Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous);
- Les décisions de résiliation prévues a |'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et |'enregistrement du contrat, tels que

ces droits résuitent des lois et reglements en vigueur.

Article 10 - Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

&tudes remis par I'architecte conformément a l'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de I'OFPPT précité.

. | Délais deremise

e Contenu de la phase
Phas P des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détaillé (APD)




Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises {DCE}

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par I'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a |a réception définitive des
travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours au maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte 3 l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
Le délai d'exécution court 3 partir de |a date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour
oll s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du premier
jour ouvrable qui suit.

Article 11 - Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales
En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a 'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué une
pénalité journaliére fixée & 1/1000%™ des honoraires de la phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire 2insi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%} du montant des honoraires de 'architecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-apreés.

En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant {accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000} dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par I'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable & l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'll 2 souscrites au titre du contrat. -

En cas d'absence non justifiée, de Iarchitecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
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marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées 3 vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actuallse aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12 - Communications

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et |'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a 'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposees contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu
un. La date du récépisse ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui &tre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent étre consignées a leur envoi ou
3 leur réception sur |e registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 - Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a {'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage |'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel ii indique la date et la mention manuscrite « signe avec réserve
». | doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délat de dix {10} jours a compter de |a date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service a moins gue le maitre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7)
jours a compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxidme ordre de service, en retournant au maftre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'cuvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
controle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

5i I'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de |'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date. : : o

Article 14 - Avenants




Il est passé des avenants :

=  Pour constater des modifications dans :
- Lapersonne du maftre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- ta domiciliation bancaire de I'architecte.

»  Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;

*  En cas de force majeure tel que prévu a I'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier |'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente.

Article 15 - Piéces a délivrer a I'architecte

- Aussitot aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a|'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira & I’Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de vairie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de 'état des lieux a la charge de I'Architecte.
Ces documents sont remis a ['architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maftre d'ouvrage ses observations éventuelles sur las documents qui
ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ant servi de base a la passation du
contrat et qui sont conservés par le maftre d'ouvrage pour servir 2 |a réception des prestations.

L'architecte dolt vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16 - Domicile de l'architecte

L'architecte est domicilié & son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont |'adresse est
mentionnee dans 'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, 'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze {15} jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
une autre commune.

Article 17 - Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les persannes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manguements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances , o

Outre la police d'assurance prévue i l'article 26 de la loi n° 016-89 relative 3 I'exercice de la profession
d'architecte et 3 I'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du.22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, I'architecte adresse au maftre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de Sgrvice de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées ‘par un ou. plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir




les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la législation et 4 la
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou Indemnités légales & payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces
accidents sont a la charge de I'architecte.

L'architecte est tenu de rencuveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que fa période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que 'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune maodification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage. |

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d"assurance de portée équivalente ddment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19 - Qbligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa
mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maftre d'ouvrage.

Le maitre d'cuvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
regu de 'architecte.

Article 20 - Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
solt dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article luf sant
applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les &léments 3 caractére secret
du contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a |a protection du secret, notamment a celles
qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres & observer
pour I'exécution du contrat.

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments
du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le
maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du
secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables.

- {'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni 4 une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité.

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégee, larch|tecte d0|t ohserver
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maftre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d' executlon ni 3 une :ndemnlte

Article 22 - Indépendance de 'architecte o . ‘
1. Liarchitecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis- 3-vis des attrlbutalres des |
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de |' execut|on du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confie,



A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.
L'architecte ne peut recevair, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par l'architecte des obiigations prévues par le paragraphe | du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre, 1l garde ['exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 2 |a législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de I'architecte dans toutes les occasions ou il utilisera
I'ceuvre de celui-cl. |l s'engage également 3 en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a |'occasion ou au cours de I'exécution des
prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24 - Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'crdre de service de commencement de |'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum de
trente (30} jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations  la date fixée par I'ordre de service du maftre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15&me et le 30éme jour a compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant ['approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de |'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du cantrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde a la resiliation du contrat.

Article 25 - Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aolit 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefais, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit & 'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitét aprés |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept {7) jours, adresser au maitre d'auvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséguences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, |'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure,

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a |'architecte.

Article 26 - Ajournement de |'exécution des prestations
L'ajournement de |'exécution des prestaticns est une suspension de l'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.
L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant 'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant Ia date exacte
pour la reprise. : '
Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.
Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, 'architecte a droit a [a résiliation du contrat s |I la demande
par écrit au maftre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente {30} jours & partir de la date de |a notification de
I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6) mois.
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Article 27 - Déces de l'architecte

Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient 3 décéder.

Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou piusieurs de ses membres viennent a décéder,
il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a
lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant |'engagement des autres membres du
groupement.

Si la soclété d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.
La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet 3 la
date du décés de l'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civile ou physique de l'architecte

-Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de I"autorisation, il doit
arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de lautorisation
et n'ouvre droit pour I'architecte a aucune indemnité.

En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, 'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans gue l'architecte puisse prétendre 3
indemnité.

Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, 'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 4 la
profession conformément a I'article 35 de [a loi n* 016-89 précitée.

Article 29 - Modalités de réglement des honoraires de I'architecte
L'architecte est rémunéré sur 1a base du taux d*honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de |'architecte sant calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

Pour la phase de suivi et contrdle de 'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte proviscire des travaux réellement exécutés par l'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles,

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de I'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30 - Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles,

Les proportions des honoraires par missian pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maftre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit ;

Phases Contenu de la phase Taux de réglemen’fs ;I"h:;)poréii'es
A Etudes d'esquisse détaillée . 8% i
Avant-Projet Sommaire (APS) 10%
Avant-Projet Détaillé (APD) 10% .
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Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dassier de Consuitation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de I'estimation sommaire de |'architecte notamment, dans le
cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, ie
réajustement des éléments ayant été a |'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans la phase contrile et suivi de Fexécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par |'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus a l'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 - Caractére des honoraires de I'architecte
Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, imp&ts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 - Modifications des travaux .

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, I'architecte devra
s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu 4
versement d'acomptes sur demande de I'architecte. Il ne peut &tre prévu d'acompte gque pour un service fait
portant sur la totalité de ia mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I'avancement des missions de I'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.

Le mattre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un compte-rendu
de l'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre Justifiée par la présentation du rappart, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois 3 compter de la remise de la demande d‘acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter & la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées 4 I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revéiue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, fes rectifications demanc_iées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrble de I'exécution, les acomptes sont présentés au fureta mesure de la presentatlon
du ou des décomptes de ['entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux

Article 36 - Etat d'honoraires provisoires
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Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'hanoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée par
l'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements d'acomptes
a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a |'architecte dans un délai n'excédant pas quinze {15)
jours A partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de draits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation
et A la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 3 savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un (1} mois a partir de |a date de la réception définitive des travaux.

Si l'architecte refuse de signer I'état d’honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verhal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif,

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par |'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter 'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maftre d'ouvrage avec copie a |'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt (20} Jours 3 compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés,

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué 3 I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité A prendre connaissance. Passé ce délai, |'état d'honoraires définitif
est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne |'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'cuvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- Utiliser librement les résultats des prestations de 'architecte dans |e cadre exclusif de |a réalisation du
projet ;
- Communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment
les dossiers d'études et documents ;
- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;
- Considérer les méthodes et le saveir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans {'objet du contrat.

8 - Droits et obligations de l'architecte :

- L'architecte deit recevoir 'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratwt ou onereux
qu'avec l'autorisation du maitre d'ocuvrage ; .

- Les drolts de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naftre a I' bccasion ou au cours de
Fexécution des prestations sont acquis a I'architecte ; i

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des archltectes ou des |ngen|eurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et’la quantité
des travaux exécutés, Cette collaboration gui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
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faites sur le chantier & I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en
rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’'ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner & ces agents tous
renseignements utiles & feurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas |'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas oll le contrat porte sur une prestation de construction de bétiments nouveaux, I'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années 3 partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 - Résiliation du contrat d'architecte
La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de I'autorité compétente ddment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée 3
I'architecte par-ordre de service,
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- Lorsque I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans
les délais prévus par l'article 24 ci-dessus ;
- En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de I'article 25
ci-dessus ;
- En cas de déces de 'architecte en application de l'article 27 ci-dessus ;
- En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de l'article 28 ci -dessus ;
- En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus;
- Encas d'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci-aprés.
- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
- L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;
- Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;
- Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
- La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
- laliguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions
du contrat 4 la date de la décision de résiliation.
- En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de |'architecte I'ordre national
des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément
4 I'article 35 de |a loi n® 016-89 précitée.

Article 41 - Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable & l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :
Aux stipulations du contrat ;
Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de ['article 13 ci-
dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service
en lui précisant exactement les manguements relevés et le délai dans quuel il. doit remédier 3 ces
manguements. .
Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut etre lnferleur 3 qumze (15)
jours a compter de la notification de la mise en demeure. :
Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, |' autorlte competente prononce au
plus tard, dans les quinze (15} jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, Ia re5|I|atlon du
contrat.




2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux abligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze (15} jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement & désigner un autre mandataire dans
le délai d'un mais, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
ohligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze [15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de YOFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42 - Intervention de 'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, cette
dernitre adresse a l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage
fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente {30) jours. Passé ce délai, la requéte de l'architecte
est réputée rejetée,

Article 43 - Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Sil'architecte n'est pas satisfait de |a réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente {30) jours 3 compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a ['autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il
indique les motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-
¢ing (45) jours a partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte
de l'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours & dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné fieu |'état d'honoraires
définitif, I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant
ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- &1 l'architecte ne donne pas son accord & la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fikées par cette
décision sont appliquées & titre de réglement provisaire du différend ; le réglement définitif reléve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
Fapplication des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44 - médiation
En cas de litige dans |'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la

médiation de |'ordre national des Architectes.

Article 45 - Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maftre d'ouvrage et |'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse
Les études d'esquisse ont pour objet de :
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Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'cuvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et
affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier |a faisabilité du projet au regard des differentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exernplaires.

Article 47 - Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cinq (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments & réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- tes plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

- La note de:présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

- L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les bdtis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cGtes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles
plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des instaliations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des instaliations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur-la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages & employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49 - Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du permis
de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde 2 la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. | en assure le suivi jusqu'a obtention
de l'autorisation de construire. L’Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
Iautorisation de construire sont a la charge de I'Administration.

Les documents architecturaux graphigues et écrits constitutifs du dossier du permis _de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture |nd|quant Ies evacuatlons d'eaux
pluviales, I'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux reseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication necessalre & Iobtent|on du
permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
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L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de iotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris ['administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant &tre joint au dossier du permis de
construire,

Article 50 - Dossler du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les sulvants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants {(voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maltre d'ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension
du projet et son exécution ;

- Avant métrés détaillé des ouvrages ;

- Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51 - Assistance au maftre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel & la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative. Il porte son
assistance a la commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque l'une des entreprises lui paraft ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52 - Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de l'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre & la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par |'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; ia nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantler ; les visites de I'ingénieur spécialisé,
['attestation d'achéverment des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une presence d’au moms une (1) fois
par quinze jours :
- Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des cotes de seunl controle
de conformité des ocuvrages, avis sur les cas litigieux, propesitions de directives au maltre del ouvrage
pour la bonne réalisation des ouvrages) ;
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- Larédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier;
- Llavérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou madificatifs, apparus nécessaires lors de |'exécution des travaux ;
- la vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vvérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur {a sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de |'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde i la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui lui est
présenté par lI'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste e maitre d'ouvrage pour |'obtention du permis d'habiter ou du certificat de canformité, et
délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée 3 celles-ci jusqu'a la levée des réserves precitées,
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend ;

- lLes notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés des fiuides, en

contre calque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aupres d'eux pour que suite
solt donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est suberdonnée a l'approbation par le maitre d'ouvrage de |la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a {'établissement par I'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'cuvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'cuvrage peut aussi subardonner le commencement de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans gue, pour autant, le
délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

A

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date & laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de |a date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a I'article
54 ci-dessus sait ;
- Accepter le rapport ou document sans réserve ;
- Inviter l'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour Ies rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de l'art ; ‘ .
- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dumentjustlflee le cas
échéant.
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Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte & procéder 3 des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rappert ou document et ce sans préjudice de ['application éventuelle des dispositions de I'article 48
ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement 2 la charge de l'architecte,

L'approbation par le maftre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
['architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas |'architecte de sa responsabilité contractuelle telie gu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu & un ajournement correspondant de exécution du contrat.




CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBIJET : Etudes architecturailes et la conduite des travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et |
des Compétences {CMC) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima 4 Tanger i

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : .....{en chiffres et en [ettres)
TAUX D'HONORAIRES:  .....cccommrinimnisn s 2 (20 Chiffres et en lettres) :
MIONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : ....couisssnsinsinennns {20 Chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A..LE:/ / |

VISE PAR ;

APPROUVE PAR :

A ,LE:/

19



