ROYAUME DU MAROC
O —
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
[ —
AVIS RECTIFICATIF DU CONCOURS ARCHITECTURAL
N° 07/ 2020

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-aprés, ont été apportées au Concours
architectural n° 07/2020, relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du

projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences de la région BENI
MELLAL-KHENIFRA A BENI MELLAL.

1. Des modifications ont été apportées au dossier du Concours Architectural

2. La date de la séance d’ouverture des plis est reportée au 06 Février 2020 a 10
Heures.

3. Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux
devient Cent Quatre Vingt millions DH (180 000 000,00 Dirhams Hors
Taxes).

Le dossier du Concours architectural rectifié peut étre retiré 4 la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre
également  téléchargé & partir du portail des marchés de I'Etat
www.marchéspublics.gov.ma et du site de I’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.
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Partenaire én compétences

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

s ok ok ok o ok ok oK Ok

AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° (7/2020

Le 28 Janvier 2020 3 10 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BOn®50etla
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca a I'ouverture des plis des architectes
relatifs au concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des
travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences de la région
BENI MELLAL-KHENIFRA A BENI MELLAL.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.I1
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du
portail des marchés de I'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et A partir du site de ’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des fravaux a Cent soixante-
treize millions DH (173 000 000,00 Dirhams Hors Taxes).

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent é&ire
conformes aux dispositions de Iarticle 120 du Réglement des Marchés de ’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans e bureau du Service des Marches rattaché
4 la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

pitces justificatives a fournir sont celles prévues par farticle n°10 du réglement du
ours architectural. - :
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ROYAUME DU MAROC

AL ]

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONCOURS ARCHITECTURAL N° 0t /2020RELATIF
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION
BENI MELLAL-KHENIFRA A BENI MELLAL

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Béni Mellal-Khénifra a
Béni Mellal. En application de article 91 et de Particle 112 du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT).

L.’ objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offtres.

11 a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le conirdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément 3 I’article 117 du réglement relatif aux marchés publics de I'OFPPT, ce concours est
ouvert 4 tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et étre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues 2 cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés a cxercer la profession d’architecte & titre indépendant et inscrits au tableau de 1’Ordre
national des Architectes ;

2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
dfiment définitives ou 3 défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 4 la 1égislation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques.

3. Affiliés a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés.de cet
organisme. PN

Ne sont pas admis a participer a ce concours les architectes qui sont : SN ‘«\\

¢ En liquidation judiciaire ;

N
vt

R ’
o En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire competente.;.- ' -

e
e Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

o Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Iarticle 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation deo
contrats que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.




ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque candidat doivent étre €tablis en langue francaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de article 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier
du concours architectural comprend :

- Une copie de I’avis du concours

- Le programme du concours

- Le modele du contrat de ’architecte

- Le plan coté et délimitation du terrain et le rappott géotechnique

- Note de renseignement relative au terrain :

- Le modéle de I’acte d’engagement

- Le modale de la déclaration de I’identité de I’architecte prévu & article 120 du réglement

précité
- Le modele de la déclaration sur I’honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renscignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7} jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a 1’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renscignement, fourni par Je maitre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale ot ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voic €lectronique. II est également mis a la disposition de
tout aulre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent &tre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixi¢me et le septiéme jour précédant la date prévue pour la scance d’ouverture des plis Ja réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture: élélsi p\hs o

Aucune information ne peut étre communiquée a un concurrent isolément. ..

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER \

e

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introdui-té_‘g s)ans chagg_ér- l'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant rétii-&?éﬁ}iél@éhﬁrgé ledit
dossier et mises & la disposition des autres candidats. o

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de 1’article 116 du réglement des
marchés de I’OFPPT




ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement 3 la disposition des concurrents au service des Marchés de
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf), dés la
parution de I’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigne pour I’ouverture
des plis.

Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de DEtat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe I1I de Particle 120 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de ’OFPPT indiqué
dans 1’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau

précité.

Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement 2 la date fixée par ’avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifics.

ARTICLE 10 ;: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de 1’architecte diment remplie et signée (Conformément au
modéle joint en annexe)

B. La proposition technique comportant :
Le rendu architectural du projet & fournir par le candidat doit étre composé de :

Panneaux : au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format A0, pliés au format A4 en 4 exemplaires;

Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes
et fagades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

il S

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur Ie nom ou le sigle ou I’enseigne de son auteur ni sa signature. Il sera presenté dans une
enveloppe scellée A la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tput autre sngne
distinctif, Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jlll‘ys [ LI ‘

1. Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation a I'échelle appropriée et lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a I'échelle appropriée et llslble md1quant
'emprise des batiments & réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises
éventuelles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.

- Le plan de RDC général du projet au 1/500&me faisant apparaitre le projet. Ce plan mettra en
évidence |’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,




=

I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du
CONcours;

- Plans des différents niveaux & D’échelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

- Les différentes facades du projet au 1/250eéme ;

- Des coupes transversales et longitudinales nécessaires & la compréhension de la conception ;
- Des détails de conception a une échelle appropriée ;

- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format A0 a I’horizontale sur un

support rigide léger.
L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de

son projet.

2. Tirage de plans sur papier en 04 exemplaires

Le dossicr remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
&chelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;
1a version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation 2 la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants :

I.a présentation du parti architectural du projet ;

L'explication du systéme constructif du projet les ouvrages a réaliser, et 1nd1quant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l‘espace, -

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;: ¥

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que I’incidence de pes dlfferents ch01x
sur la maintenance, 1’entretien, le confort et 1’usage du projet ; SEL

- Lanote relative au respect de ’environnement ;
- La note relative au systéme d’information ;

- Le tableau des surfaces détaillé comparé a celui du programme & remplir ;

- T.’ensemble des panncaux en format A3.

. Une estimation sommaire hors taxes du cofit global des travaux et le calendrier

d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre établie sur la base des calculs
des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.
Le calendrier doit &tre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisé en 7

jours.




NB : La durée de I’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire ’offre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
E. L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB: Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent étre
sollicitées pour remetire un tirage supplémentaire & échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I’exposition,

ARTICLE 11 ; PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe IT de Particle 120 du réglement des marchés de I’OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de I’architecte diment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui a cet effet. L’emballage et I’enveloppe visés ci-dessus ne doivent
comporter aucune mention ni signe distinctif,

L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.
2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :
- L’estimation sommaire du cofit du projet

- Le calendrier d’établissement des €tudes

3- Le troisidme pli porte la mention « proposition financiére » et contient :

- Le modéle du contrat d’architecte signé et paraphé par Ie concurrent ou la personne habilitée
par lui & cet effet.

- T.’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE I’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de 1’anonymat doit étre assurée jusqu’a ce que le jury procéde a sa levée.

Le réglement de concours prévoit, & cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de I’anonymat sont fixées par 1esartleles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I'OFPPT. a Y




)

ARTICLE 13 ;: EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de I'OFPPT
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance ¢’ ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de P’article 121 du réglement des marchés de 'OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes & huit clos

Conformément a I’article 122 du réglement des marchés de POFPPT :
1- Le jury de concours poursuit ses travaux & huis clos,

2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’eux des piéces exigées et annonce, & haute voix, le montant de chaque estimation.

3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
I'exécution de la prestation et écarte les projets dont 1’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

4- Le jury procéde ensuite & 1’ouverture des plis comportant la mention « projet » & I’exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

5- Le jury procéde ensuite & la vérification des projets et a écarte ceux qui :

- Ont omis un ou plusieurs locaux pédagogiques des différents pdles ;
- Ont omis un ou plusieurs espaces afférents au Career Center, au Centre de Langues
et Soft Skills, aux Services aux Entreprises, Entreprenariat, Espaces d’Innovation

- N’ont pas respecté le nombre minimal de la capacité litiére de internat ;
- N’ont pas respecté la conception de V’unité industrielle du pble industrie en charpente
métallique.

- N’ont pas pris en compte de la réserve fonciére mentionnée sur le plan topographique
de délimitation, joint au présent concours, pour une future extension,

6- Le jury procéde ensuite, & I’évaluation et au classement des projets sur la base des criteres
figurant au réglement du concours.

«  Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée a chaque prop051t1on tec‘hmque sm la base
des critéres suivants : .:‘. o "

A. NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

La proposition technique est notée comme suit :




I

1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points ;

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Accessibilité du projet et prise en
compte des caractéristiques du site), notées sur 05 points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualité esthétique des fagades et
des volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 15 points ;

5} Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet, notée sur 10 points ;

6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;
7) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;

8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
voie sapeur-pompier), noté sur 05 points ;

10) Qualité de la distribution et des flux et de I’accessibilité aux personnes & mobilités réduite :
e Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
e Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur 05 points ;
o Accessibilité aux personnes a mobilités réduite, noté sur 05 points ;

11) Faisabilité technique, notée sur 05 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Neal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x[1-(|Ca-Cx|/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents a ’exception de ceux
écartés.

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (the
Ty :

Maximale 80 points)
NE=80x| 1-(|[Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de l'estimatu’m dumaﬂre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents les “conctrrents 2
I’exception de ceux écartés

Ex : Estimation de I’architecte.

= Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du
cofit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus

dans la grille de baréme ci-dessous.




Cette note est répartic a raison de :

- 80 points pour ’estimation du cofit global des travaux & I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles a leur montant aux autres estimations sommaires ;

J k - 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

11 Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement du
congours et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxigme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.
Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises a la phase suivante.

| NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de ’évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100
PHASE 3 : Evaluation des propositions financiéres

‘2 *  Une note sur 100 sera attribuée & la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financicre la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

' Tx=Taux des honoraires de ’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale

H

| k Conformément aux dispositions de Iarticle 124 du réglement des marchés de I’OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de 1'estimation sommaire et de la note

] [ financiére aptés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de:

- 70 % pour la proposition technique ;

: [ - 20 % pour I’estimation sommaire du colit global des travaux, du calendrier d’etabhss,iement des
études ; e S
3 wr .v/) L"-\,.h 3 .
- 10 % pour la proposition d’honoraires. T SN

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposi:‘uon(feﬁ_éﬁﬁiaﬁé (Np1),
la note de I’estimation sommaire (Ngs) et de la note de la proposition financi¢re (Npr) aprés introduction

de la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NES + 0.10x NPF

.4 L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

-+ Dans le cas ol plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
[ le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner

_ [ I’architecte a retenir.
' 10
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ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
I acheminement. L organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur

envoi.

ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

2)

b)

f)

Conformément aux dispositions de I’article 97 du réglement des marchés de I'OFPPT, les picces a fournir
' par le concurrent admis sont :

Une déclaration sur honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
’article 97 précité.

Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de I’organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée
conformément a article 21 de la loi n® 16-89.

L'attestation ou sa copie certifiéc conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale
réguliére ou 4 défaut de paiement qu'il a constitué les gatantics prévues a I'article 96 du réglement
des marchés de I’OFPPT,

I attestation ou sa copie certifiée conforme a originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que I’architecte est en situation régulidre envers cet organisme conformément
aux dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de I'OFPPT.

Une copie certifiée conforme de I’original de 'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par 1’administration.

I’ attestation ou sa copie certifiée conforme & 1'originale d’inscription au tableau de ’ordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements

1l y a lieu de produire :

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

- Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I'article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

1-
: 2
Ch 3
4.
5

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

Le premier prix 200.000,00 Dhs (Deux Cent Mille dirhams)

Le deuxiéme prix 150.000,00 Dhs (Cent Cinquante Mille dirhams)
Le troisiéme prix : 120.000,00 Dhs (Cent Vingt Mille dirhams)

Le quatriéme prix 100.000,00 Dhs (Cent Mille dithams)

Le cinquiéme prix : 80.000,00 Dhs (Quatre Vingt Mille dirhams)

11




Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés

————

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ol celle-ci intervient dans ’année en cours.

JE—

I Le Maitre d’Ouvrage

—

. £ 12
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MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Concours architectural n®

- Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION BENI MELLAL-
KHENIFRA A BENI MELLAL

A - Pour I'architecte exercant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ... {(nom, prénom et qualité)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique. ......oooeevr i
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du DUBAL | ...ocvvirevinieer e

Affilie 41laCNSS sous len1®: v

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...........coovininnnn

N° de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR ..o (RIB)

NOTICE. .. i iiiiiieiaa i st aeraannas

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société). -~ ”"”‘r‘ﬁ-

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique...........c..oovnnni P ARCNTIRNY L FYTRI
Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridi{q’ua‘ de la société) au c§15'i}al de i
Adresse du sidge social de Ia société ' : 1 ‘c
Affilide 8 1a CNSS SOUS IE T 11vovvereecencn i st s v ;e
Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ... FAT

Le N° de la taxe professionnelle e L

N° du compte courant postal-bancaire ou ala TGR (1) ooovniciinnnns s b et (RIB)
Sl () 2 PP

Déclare sur I'honneur :
1 - M'engager & souscrire & une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif & l'exercice de la profession des architectes et & l'ordre national des architectes promulguée par le dahir n° 1-92-
122 du 22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993) ;
2 - Que je remplie les conditions prévues A 'article 96 du Reglement des Marchés de ’OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre I'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution
du présent contrat.
5 - M'engager A ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - J'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'int€rét.
Je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les pitces fournies dans

mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Reéglement des Marchés de I’OFPPT, relatives a

l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) a supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur,

i3
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MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité ...

Numérode tél  .ovveevineiennn e e,
Numérodufax  ..oooveiiveviiervinrens N RN
Adresse SlectToniquUe  .eoiiiiiiieicioieinnnns o AN
Adresse dubureau e P '
AffiliéalaCNSSsous len®: i
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...................eeens 3 N
N° de la taxe professionnelle  ......cocoviiiiiiinnn AN

Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de té1  numéro du fax  adresse électronique..........ovveve i

Agissant au nom et pour le compte de ............. (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:
Adresse du sidge social de la société ..

Affilide 31a CNSSsous len®  .oviiiii e

N° de l'autorisation d'exercer Ia profession d'architecte .............oocivvnnnn.

N° de la taxe professionnelle........covevrrineenn,

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de

la convention)

- Architecte n°]

Prénom, nom et qualité Numéro de té] numéro du Fax adresse €lectronique..........ccoocvnnvicininni s

Adresse dubureau .........coooiiienienin

Affilid alaCNSSsouslen®: o

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n® de la taxe professionnelle. ... ...
N° du compte courant postal-bancaire ou d la TGR........ooooiiiniine (RIB).

- Architecte n°® 2

Prénom, nom et qualité Numéro detél numéro du Fax adresse BlECTONIQUE «\.vvvveneeriarnrirevna e

Adresse du bureau

ATfilié a4 la CNSS sous le n®:

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle..........oveeonin e
N° du compte courant postal-bancaire ou & la TGR..........cocioiniiinnn e (RIB).

- Architecte n°3
Prénom, nom et qualité Numéro deté! numéro du Fax adresse Glectronique. ... ccvvvviieii et

Adresse du bureau

Affilié & la CNSS sous le n° :

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe
professionnelle.........ovoeeereiinn

N° du compte courant postal-bancaire ou d la TGR......ocoooovvniin i (RIB).

Signature de I'architecte.........coovvven .
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MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a ' Administration

Concours architectural n° ....oeeremessnmnseenns QU (2) e cvviivecninanaien

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION BENI MELLAL-
KHENIFRA A BENI MELLAL

de T’article 91 et de I'article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de ’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a I'architecte
a) Pour les architectes exergant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante :

Je (4) soussigné ..............ooehe (prénom, nom et qualité) e
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, RTINS
Adresse du bureau................ o
Affilié 4 ]JaCNSS souslen®......... >
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................
N° de la taxe professionnelle........ S

b) Pour les sociétés d'architectes :
Je (4), soussigneé ......ccoveeeivieerneniniennnns (Prénom, nom et qualité dans la société) LRy
Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la SOCi&te)
Aucapital de t..ooiin Adresse du siége social de la

Affilide 3 1la CNSS S0US [8 0%, .iviviiiiriiiiii e
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle............ccoooooininn,

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la

consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires 4);

2) M’engage i exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5):

Pourcentage proposé | ....ooiimnnsnnoe - (En pourcentage).

Taux de la TVA ..o (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ......cccorerimmnnnnn (a la trésorerie
générale, bancaire, ou postal} (1)

Quvert 4 mon nom (ou au nom de la SOCI€t€) A ..o (localité), sous relevé d'identification bancaire
(RIB) NUIMGIO ..ovverviririereismisesessissnsssssas s sesisss s sasas s sasnsasns

Faitd....ooooooviiiiinnnen | -

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles

(2) indiguer ia date d'ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I"OFPPT, selon les indications ci-aprés :

-consultation architectural | -, paragraphe () 1 de larticle (ar) 91

-concours architectural : - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négocide ; § 3 de l'article 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n° du pardagraphe et de l'alinéa approprié)

4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent
q ip

15

A




—_ —

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinda suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

C) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser pour le groupement
conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage ¢ réaliser, le cas échéant,
pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit .

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, a exdeuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires élablies par moi-méme dans la proposition financiére gue J'ai dressée, aprés avoir
apprécié ¢ mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficuité des prestations & exécuter, dont j'ai arrété ;
Pourcentage propose: ... (en pourcentage).

Taux dela TVA ........ rtsesrnnnsrsrsseseeeseernssnsnsannns ( €1 pOUTCENIAZE)

2- «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive AES TFAVAUX...covv e ceaines »

3- « je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est atiribude & mon projet, & me
conformer aux Stipulations dudil programme.»
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I/ CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Béni Mellal-Khénifra & Béni Mellal est le
sixisme projet qui sera réalisé dans le cadre de la mise en ceuvre de la nouvelle feuille de route pour le
développement du secteur de la formation professionnelle, qui prévoit la réalisation d’un programme de 12CMC a
travers le Royaume.

Ce programme vise [’inauguration d’une nouvelle génération d’établissements, pensée comme des plateformes de
formation multisectorielles, réunissant ’ensemble des conditions nécessaires & une formation professionnelle de
qualité, capable de répondre efficacement aux besoins spécifiques en compétences, nécessaires 4
’accompagnement des ambitions de développement des chaines de valeurs et des écosystémes €conomiques
régionaux, tout en respectant les spécificités et en valorisant le potentiel de chaque région.

Ainsi, ’offre de formation de la Cité de la région Béni Mellal-Khénifra & Béni Mellal objet du présent concours, a
été définie autour des secteurs prioritaires pour la région, a savoir :

Industrie ;

Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Industrie Graphique ;
Tourisme ;

Agriculture ;

BTP;

Logistique et Transport ;

Artisanat.

La Cité accueillera 2.500 stagiaires et administrera la formation  travers des groupes de 20 stagiaires.

1-1/ CONCEPT DES CMC .

11 est important de signaler que la nouvelie offre de formation qui sera dispensée 4 travers la CMC de Béni Mellal-
Khénifra 2 Béni Mellal, vise a renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des apprenants. Les
infrastructures de la Cité seront congues de maniére a favoriser la convergence de ces objectifs, en permettant
d’allier I’apprentissage du métier au développement du savoir étre et soft skills des stagiaires.

La CMC sera ainsi constituée d’espaces communs et de pdles sectoriels spécifiques aux métiers.

Les espaces communs, qui seront utilisés de maniére transverse par les stagiaires incluront entre autres :

v' Structures communes :
- L’Administration ;
- Le Career Center ;
- Les espaces d’Innovation ;
- La Médiathéque ;
- Le Centre de langues et Soft Skills ;
- Les Services aux Entreprises et Entrepreneuriat
- Les espaces communs.

v’ Autres structures :
- La Maison des stagiaires et ses annexes ;
- Les Terrains de sport ;

Les Amphithéatre ;

- Ete.

Quant aux pdles sectoriels dédiés a I’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques ;
- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers ;
- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques ;




- Plateforme d’application adaptée 4 chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : Hall de maintenance des engins & moteurs pour
I’Industrie (Automobile), Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, Hotel et restaurant
pédagogique pour le Tourisme, Ferme pédagogique pour I’ Agriculture, pistes de conduite pour le
secteur Logistique & Transport ,....

1-2/ LOCALISATION DU PROJET :

Le projet de construction, objet de ce concours architectural, sera &difié sur un terrain d’une superficie de 9,5
hectares environ situé dans la ville de Béni Mellal, sur la parcelle de terrain indiquée sur le plan cot¢ et sur le plan
parcellaire, annexds au présent concours.

Quant 2 la parcelle mitoyenne, réservée 4 une future extension, sa superficic est de I’ordre 5 Ha 52a 32¢a.

1I/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

I1-1/ IDENTIFICATION DU PROJET :

En tant que projet faisant partie de la nouvelle feuille de route, le projet de construction de la Cité des Métiers et
des Compétences de la région Béni Mellal-Khénifra a Béni Mellal devrait s’inscrire dans un esprit « Nouvelle
Génération » et &tre une vitrine du nouveau standard des ¢établissements de formation professionnelle, a travers :

- Une identité visuelle remarquable du projet.

- Une conception rapprochant les espaces de formation de la réalité de I’entreprise.

. Des infrastructures catalysant I’acte d’apprentissage et stimulant un cadre de vie favorisant la
créativité, I’ouverture et la libération des énergies des utilisateurs.

- Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s’adapter a I’évolution des besoins en formation.

- Des batiments congus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs d’efficacité
énergétique, de gestion des déchets et eaux usees, etc.

11-2/ ORGANISATION SPACIALE :

I1-2-1/ Composantes de la CMC

La Cité des Métiers ot des Compétences de la région Béni Mellal-Khénifra a Béni Mellal , objet du présent
concours architectural, a éé pensée suivant le concept décrit précédemment, autour de :

- Structures communes, offrant une diversité de prestations transverses au service de la formation ;

- 7 Péles sectoriels ;
- Un espace de vie composé entre autre de la Maison des stagiaires et de I’espace sportif.

Pour plus d’explicité dans la suite du document, nous représenterons les composantes de la Cité en 10 pdles,

comme Suit :

1. Pble Structures Communes ;

2. Pole Industrie ;

3. Péle Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Industrie Graphique ;
4. Podle Tourisme ;

5. Pble Agriculture ;

6. Pole BTP;

7. Péle Logistique et Transport ;

8. Pble Artisanat ;

9, Péle Maison des stagiaires et ses annexes.

10. Pole espace sportif.

En plus des pdles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéatres et blocs sanitaires)

A
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Chaque pdle est une entité spatiale. Cette derniére désigne un ensemble de locaux unis par la nature de leurs
fonctions et regroupés dans un méme espace :

1. Pédle Structures Communes

Bloc Administratif CMC

Bloc Career Center

Bloc Espaces d’Innovation

Bloc Médiathéque

Bloc Centre de langues et Soft Skills

Bloc Services aux entreprises et Entreprenariat
Bloc locaux communs

A

2. Péle Industrie

1. Unité industrielle (Ateliers spécifiques, autour d’un atelier central) ;
2. Salles pédagogiques sur le coté latéral de [unité industrielle ;
3. Locaux administratifs sur le c6té latéral de 1’unité industrielle.

3. Péle Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Industrie Graphique

1. Locaux administratifs

2. Espace 1 : Gestion & Commerce :
» Espace entreprises
»  Salles pédagogiques

3. Espace 2 : Digital & Offshoring :
»  Salles pédagogiques

4, Espace 3 : Industrie Graphique :
»  Salles pédagogiques

4. Pdle Tourisme

1. Locaux administratifs

2. Plateforme d’application ’Hbtel pédagogique’” composée des sous espaces suivants :
»  Réception
s Hébergement

3. Cuisine et restaurant pédagogiques

4, Salles pédagogiques

5. Pile Agriculture

1. Locaux administratifs
2. Ateliers

3. Salles pédagogiques
4,

Une ferme pédagogique comme plateforme d’application
6. Pile BTP

1. Locaux administratifs
2. Salles pédagogiques

7. Pble Logistique et Transport

1. Locaux administratifs

2. Ateliers et hangar

3. Pistes de conduite et aire de mise & quai
4. Salles pédagogiques
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8. Pble Artisanat

9.

11. Locaux divers

1. Locaux administratifs
2. Ateliers
3. Salles pédagogiques

Maison des stagiaires

Maison des filles
Maison des gargons
Espaces communs
Cuisine et ses annexes
Buanderie et laverie

oW

10. Péle espace sportif

1. Terrain de foot

2. Terrain de mini foot

3. Terrain de basketball
4. Terrain de volleyball
5. Vestiaires

1. Amphithéitres
2. Blocs sanitaires

11-2-2/ Accés extérieurs

La cité doit &tre accessible de I’extérieur & travers :

Des accés pidtons ;
Des accés pour PMR ;
Des accés carrossables du personnel, des visiteurs et de service jusqu’au(x) parking(s) de la CMC.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains espaces doivent &tre desservis par voie carrossable a savoir :

L’hétel pédagogique et son restaurant prévus dans le pdle Tourisme, le Career Center, le centre de
conférence prévu dans 1’espace service aux entreprises seront accessible pour les visiteurs ;

Le magasin central de la cité, les ateliers de chaque pdie, le local réception de la cuisine, prévu dans le pole
Maison des stagiaires, la salle de déconditionnement de la cuisine du pdle tourisme, les pistes de conduite
du pole Logistique et Transport seront accessible pour les véhicules de service.

NB : Le magasin central ne doit pas se trouver sur la fagade principale de la cité, il doit étre situé a
I’intérieur non loin des pdles de formation.

11-2-3/ Circulations intérieures

Une allée centrale piétonne intégrant une place centrale pour les différents rassemblements doit étre
prévue au sein de la CMC,

Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre assurées entre les différents pdles et les
différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des
différentes activités (allées piétonnes y compris pistes cyclables pour vélos, voies carrossables, etc ...)

La circulation entre les différents pdles est strictement piétonne ou a vélo, les voitures seront privées
d’aceds a I'intérieur de la CMC. Néanmoins, certains espaces, cités ci-dessus, doivent étre desservis par

voie carrossable.




—

Les parkings ne doivent pas étre prévus entre les poles. Ils doivent étre implantés sur les cOtés latéraux de
la cité.

L’extension doit étre prise en compte dans la conception du projet et dans la logique de disposition des
pbles programmés et ceux 4 venir.

L’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR

11-2-4/ Espaces Repérables

Favorisant le repérage des différents espaces de par I’identification des différents pdles et entités, le
traitement différencié des espaces, etc...

11-2-5/ Espaces de Rencontres

Les espaces extérieurs doivent étre congus spécialement pour I’épanouissement des jeunes stagiaires et
formateurs, favorisant la rencontre, le partage et le divertissement.

1l est nécessaire de créer une place centrale intégrée a I’axe central du projet ainsi que des espaces de
rencontre et de récréation ombragés A ’aide de pergolas végétalisées.

Ces différents espaces extérieurs doivent étre aménagés avec du mobilier urbain (bancs, poubelles, ...)
L’espace vert et |’espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet.

11-2-6/ Bitiment Evoiutif

-+ Les batiments capables de s’adapter a :

Iy

Une [égére augmentation d’effectifs ;
Une réorganisation des espaces : modularité des espaces, possibilite de mutualisation des locaux.

ORGANISATION FONCTIONNELLE :

i

I1-3-1-a/ CAREER CENTER

11-3-1 Structures Comntunes

Le Career Center aura trois missions principales :

Information et Orientation :

L’offre de formation de la CMC, organisée par grands champs disciplinaires (secteurs), intégre différents cursus.
' [ Les possibilités offertes aux futures stagiaires sont nombreuses et diversifices.
b

Pour accompagner le candidat dans son choix de parcours, les professionnels de 1’orientation sont disponibles tout

——

v

au long de I'année de formation, et le guident dans ses différents objectifs :

Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;

Découvrir les milieux professionnels et I'environnement socio-économique : informations sur les métiers,
les fonctions, les secteurs d’activité et les déboucheés ;

Elaborer son projet personnel : valider ses choix initiaux ou réfléchir 4 une réorientation (bilan
d’orientation ou participer a des ateliers et des séminaires)

Etc.

Recherche de stages :

, l Le stage en entreprise, qui est obligatoire soit en fin de cursus ou le long du cycle de formation (Alternance),
permet non seulement aux stagiaires de mettre en ceuvre les connaissances acquises mais aussi de développer de
J nouvelles compétences : travail collectif, mise en cuvre de technicités particuliéres, etc.

La structure dédiée a la recherche de stages proposera des ateliers, séminaires et permanences sur la recherche de

k stage.
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v" Aide A 'insertion :

Le Career Center a pour objectif de renforcer I’'employabilité, en accompagnant les jeunes vers la construction
d’une carriére professionnelle réussie. C’est un espace dédié aux échanges, oh I’on retrouve différents acteurs du
marché du travail. On y trouve a la fois des stagiaires et des lauréats, mais également des employeurs, des
entreprises, ou encore des alumnis.

Dans cette section, le Career Center propose des services liés & ’accompagnement des lauréats a la recherche
d’emploi. Ces services sont rendus possibles grice 4 une équipe dedice de conseillers d’orientation, qui assure par
ailleurs un encadrement psychopédagogique des stagiaires tout au long du cursus de formation. .

Ce Career Center, dont les missions ont été développées ci-dessus, sera composé des structures suivantes :

o Rez de chaussée :

= Hall d’accueil & I’entrée, équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo digital, téléviseurs, Stalages
muraux et horizontaux pour brochures ¢t fiches métiers, Etc. ;

=  Open space avec des espaces réservés pour I'entretien individuel et les tests multimédia ;

= Salle de séminaire.

o 1¥ Etage:

» Espace, selon les normes de 'USAID, organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.

11-3-1-b- ESPACES D’INNOVATION :

L’espace d’innovation vise a favoriser I’échange, 1’émergence d’idées créatives, et leur matérialisation en objets ou
en entreprises. I1 est constitué de trois espaces distincts :

v Espace Co-Working :

Il s’agjt d’un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit étre congu pour
favoriser le bien-étre et la productivité individuelle et collective, a travers des espaces de travail stimulants et
confortables, inspirés des différents métiers.

I’espace de coworking est un open space, ¢quipé pour reproduire des environnements de travail diversifiés : tables
rondes, cabines de co-working, cellules de concentration, Box acoustique, etc.

v" FabLab:

Le fablab est un lieu de matérialisation d’idées intéressantes, ouvert aux stagiaires et formateurs de la CMC, doté
des équipements et des outils nécessaires & la conception et a la réalisation d’objets innovants. Egalement, le
Fablab prendra en charge des projets 4 développer qui lui seront confiés par les entreprises.

Les objectifs assignés au Fablab s¢ résument comme suit :

»  Catalyser I’émergence et la concrétisation des idées, en mettant a la disposition des utilisateurs une chaine
intégrée permettant de faire évoluer les idées de la conception 4 la réalisation ;

» Familiariser les stagiaires avec le processus d’industrialisation d’un concept, ainsi qu’a utilisation des
outils de la CAO, de la FAO de 1’électronique en interaction avec des machines de fabrication
numériques ; e -

= Favoriser I’épanouissement des jeunes, leur esprit d’équipe, leur sens de responsabilité et de
professionnalisme a travers la dynamique sociale. SES mn LN




v Incubateur et Digital Factory :

L’incubateur est une structure d’appui a la création d’entreprises dans le domaine du digital. I réunit des
ressources spécialisées dédiées a I’accompagnement et I’assistance des entreprises avant leur création ou dans les
premiéres années de leur vie.

Ces services seront axés autour de I’assistance, le networking, 1’accompagnement pour 1’accés au financement et
aux partenariats, etc.

Quant 3 la Digital Factory, c’est une unité de production digitale, qui permet aux ressources de la CMC de
travailler sur des projets concrets, 4 réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région. !

Elle se positionne ainsi, comme un outil au service de la transformation digitale des entreprises de la région.

11-3-1-¢/ MEDIATHEQUE

La Médiathéque de la CMC a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources et de services documentaires
a la communauté de la cité en réponse a leurs besoins en matiére de recherche, d'enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d’enseignement et de recherche ainsi que des péles d'excellence
et des domaines d'expertise de la CMC, favorisant ainsi le partage des savoirs et |’acces a I’information physique |
ou virtuelle.

La Médjathéque de la cité propose une large gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de ses
usagers comme aux besoins propres des disciplines, tout en visant & la cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentarité entre des services offerts a distance et ceux proposés sur ses
sites. Elle entend offrir 2 chacun de ses usagers le soutien nécessaire 3 la réussite de sa formation ou de ses
recherches scientifiques, professionnelles et personnelles.

La Médiathéque de la CMC participe également 4 [a conservation des documents issus de I’enseignement et de la
recherche des usagers de la cité.

Les principales missions de la médiathéque se résument comme suit :

»  Consultation sur place des documents (Ouvrages physiques ou numériques) ;
= Prét 4 domicile avec abonnement ;
"  Accés aux nouvelles technologies : bibliothéques en ligne.

La Médiathéque se compose de ce qui suit :

»  Un espace d’exposition (Beaux livres, réalisations des stagiaires,...) avec accueil a P’entrée et o la place
centrale sera équipée pour 1a consultation des ressources numériques et en ligne ;- o R

. . " N E "o i X
» Une mezzanine, sur une partie du contour de I’espace exposition, ol serpnt exposés, les, ouvrages
documentaires et qui abritera également des espaces de lecture ; Eroy s G

= Une salle de lecture silencieuse dont I"accés se fait par I’espace d’exposition. -+ |
oo \‘

i s
1
'
.

11-3-1-d/ CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS R

e Espace ‘’langues”’ :

La CMC sera dotée d’un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, au profit de ses stagiaires, la pratique
des langues frangaise et anglaise, en plus d’autres langues étrangéres éventuellement.

Le systéme d’apprentissage des langues qui sera mis en place est un systeme hybride ¢’Blended-Learning’’
associant enseignement présentiel (face-to-face) et en ligne (E-learning).



L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; a savoir :

v Salle de cours modulables: Dédiées aux cours présentiels et évaluations qui se feront sous
I’encadrement d’un formateur.

v" Open-Space ‘‘E-Learning”: Dédié 4 I’apprentissage en ligne. Ce plateau sera utilisé par les
stagiaires pour suivre, partiellement ou totalement, la formation des langes en ligne en
complémentarité avec I’enseignement dispensé en présentiel

1l y a lieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d’apprentissage 4 la pointe de la
technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs,...

¢ Espace ¢’ Soft Skills” :

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills deviennent de
plus en plus nécessaires 4 la réussite dans la vie professionnelle.

Ainsi, afin de renforcer davantage I’employabilité de ses futurs lauréats, la CMC assurera des cours spécifiques de
Soft Skills (Développement notamment du sens de I’efficacité, le goiit du challenge et la prise d’initiatives,
’adaptabilité, I’autonomie, etc.

11-3-1-¢/ SERVICES AUX ENTREPRISES & ENTREPRENARIAT

e Services aux Entreprises :

Offrir des services aux entreprises dans le domaine du développement des compétences des salariés devrait étre
’une des missions les plus importantes de la CMC.

Ainsi, le développement des services aux entreprises en général et de la formation continue en particulier n’a pas
pour seule finalité d’aider I'entreprise marocaine & améliorer sa compétitivité. C’est aussi I'occasion pour elles
d’améliorer leur financement, 4 travers une offre payante de prestations de services 4 I’entreprise.

La structure des Services aux Entreprises devrait étre un espace dynamique et véritable pole d’expertise et
d’innovation en matiére de développement des compétences des salariés de I’entreprise et de ’employabilité des
actifs.

I} devrait &tre accessible a toutes les activités professionnelles et rencontres culturelles et artistiques.

Le pdle SAE aura pour objectifs de :

v Accompagner les entreprises de la région dans leurs stratégies de développement des compétences de leurs
salariés ;

Apporter aux entreprises des solutions de formation et d’assistance par une expertisg-de proximiteé ;
Développer et réaliser des programmes de formation continue au profit des sal;ai":iéé et des artisans ;

Offrir aux professionnels un espace de communication et de réflexion autour de/ la folﬁﬂqtidn coﬂ‘ginue ;
Participer au rayonnement professionnel et culturel de la cité et de la région. 2 o b

ANENENRN

¢ Entreprenariat :

L’objectif recherché de cette activité et la misc en place de programmes de sensibilisation a 'lh"éﬁﬁ‘le'bréﬁariat etala
formation ot I’appui des porteurs de projets & la création d’entreprises, visant I’amélioration de ’employabilité des
jeunes et la promotion de I’auto-emploi.

Le dispositif d’accompagnement a I’entreprenariat aura deux programmes complémentaires :

v Un programme sous forme de module transverse de sensibilisation & I’entreprenariat desting aux stagiaires
en dernidre année de la Formation Initiale. Ce programme vise a contribuer 2 la création d’une culture de
I’entreprise parmi les jeunes, leur permettant d’une part de développer des attitudes positives par rapport a
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I’entreprenariat et le travail indépendant, et d’autre part d’acquérir des compétences entrepreneuriales,
telles que le sens de initiative, I’innovation, la créativité et la prise de risque.

v" Un programme de formation et d’appui & la création d’entreprises, destiné & I’accompagnement des
lauréats, porteurs de projets. Il prévoit un cheminement personnel de I’entrepreneur, accompagne par un
responsable, visant la création de son entreprise et sa pérennisation. Il s’agit donc plus d’une démarche de
formation, d’encadrement et de support que d’une démarche d’enseignement classique,

T1-3-2/ Poles Sectoriels

Ces pdles sectoriels sont dédiés a I'apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateforme d’application adaptée a chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : Hall de maintenance des engins & moteurs pour
I’Industrie (Automobile), Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, Hotel ei restaurant
pédagogique pour le Tourisme, Ferme pédagogique pour I’ Agriculture, pistes de conduite pour le secteur
Logistique & Transpott,....

11-4/ RESPECT DE I’ENVIRONNEMENT :

L’objectif est d’inscrire la construction, la conception et I’exploitation de cet établissement dans une logique de
développement durable et de respect de I’environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de la Cité. Elle vise & prendre en compte
la protection des ressources naturelles, I’intégration de la lumiere et du soleil pour favoriser I’éclairage naturel dans
les zones de travail, ['utilisation des énergies renouvelables et Ja mise en place d'un chantier a faibles nuisances.
L’architecte sera amené 4 proposer les solutions qui serviront au mieux son projet et de justifier leurs pertinences.

Les propositions choisies doivent étre représentées au niveau des différents plans et élévations du projet.

Ci-dessous quelques solutions proposées pour le respect de [’environnement :

11-4-1/ Protection de ’Environnement

o Les éléments naturels
La présence et la qualité d’éléments naturels sont essentielles a |’équilibre environnemental et esthétique. Il est
donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront ’amélioration de la qualité de Iair et du

cadre de vie général.

En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d’espace pour leur développenient racinaire.

* La gestion de I'eau iy &

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelgues actions sont & prévoir,-ﬁof@mméht_. i
1. Faciliter I’infiltration de ’eau et garantir autant que possible la pennéab,i‘l‘ité ":':d_g,s JShrfaces non

béties. RS

2. Utiliser les aménagements et les constructions pour collecter, stocker, recycler et réutiliser les eaux
de pluie, notamment pour [’arrosage des espaces verts.

3. Prévoir une station d’épuration pour le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour
I’arrosage des espaces verts

4, Prévoir des puits pour I’arrosage des espaces verts et de la ferme pédagogique.

5. Prévoir des appareils sanitaires de maniére a économiser la consommation d'eau potable (limiteur

de pression, de débit, chasses temporisées ou 4 double débit...).
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11-4-2/ Efficacité Energétique du Biatiment

Travail sur le biti

Quelques régles générales sont présentées ci-apres

1.

2.

La protection du soleil doit se faire 4 I’aide d’éléments fixes architecturaux (avancées de fagades et
brises soleil, masques,) dimensionnés pour permettre les apports solaires de fin de saison froide et &
I’aide d’éléments mobiles (volets, persiennes) ou végétaux placés & l'oxtérieur pour compléter I'effet
des protections fixes a certaines périodes.

Concilier les objectifs de confort thermique intérieur et d'éclairage naturel, en limitant le plus possible
les consommations d'énergie destinées & corriger les écarts entre les températures intérieures et
extérieures.

Maitrise de la consommation d’énergies

Le rdle du concepteur est de s’informer des différentes solutions techniques qui visent & réduire les besoins et [a
consommation d’énergies : lectrique et thermique chaud/froid.

Energies renouvelables

Différentes sources d’énergies renouvelables peuvent étre exploitées au sein de la Cité, parmi lesquelles on peut

citer :
1.
2.
3.

L’énergie solaire pour I’eau chaude sanitaire.

L’utilisation des lampadaires & panneaux photovoltaiques.

L utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles présentes dans
I’environnement proche.

Le concepteur examinera celles qui serviront au mieux la Cité, tout au long de son cycle de vie.

II-5/ SYSTEME D’INFORMATION :

Les composantes du systéme d’information s’intégrent dans le cadre d’un réseau informatique intelligent, hybride
et multiservice et se présentent comme suit :

a.

k.

Ces éléments sont a prévoir lors de la conception et la réalisation du projet. SRR

1I-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Liaisons des données : La CMC doit disposer d’une ligne de donnée redondante en fibre
optique/VSAT ;

Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant les espaces
internes de la CMC entre eux ainsi gqu’avec les interlocuteurs externes ;

Réseau LAN : La CMC sera équipe de deux réseaux séparés physiquement compatible [Pv6, un
pour le volet administration et un deuxiéme pour la formation ; !
Réseau WIFI : Les bitiments doivent étre tous couverts par un signal wifi de qualité ;

Vidéosurveillance : Systéme de vidéosurveillance pour sécuriser les espaces et les individus ;
Visioconférence : Systéme de visioconférence pour permettre les cours a distance ;

Contrile d’acceés ;

Gestion Technique centralisée (Building Management System) ;
Affichage dynamique ; e T :
Redondance de I'alimentation électrique pour ensemble des espac_e’S{:‘(ﬁjld‘liléiil"s; groupes
électrogénes, ...) ; i 7 ST ; o
Dimensionnement des équipements actifs du réseau LAN. ) C <

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cette cité de maniére générale et du type
d*activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un cadre adapté a la

formation.
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1] est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.

Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent étre traitées en espaces végétalisés.

111/ CONSISTANCE PHYSIQUE :
) Recommandations générales

Pour ’ensemble des pdles :

- Les ateliers doivent avoir deux portes, 2 deux vantaux coulissants et motorisés de 3,54 5 m de largeur (Selon
dimensions spécifiées pour les portes des ateliers des pdles), dont une accessible par une voie carrossable ;

- Pour les salles de cours : le tableau doit &tre prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage orienté vers le tableau ;

- Pour les salles logiciels ou numériques : le tableau doit étre prévu sur le mur 8 ou 9 m avec un éclairage

orienté vers le tableau ;

- Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR.

111-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

Type de locaux

Espace d'accueil

Nombre

Surface utile
unitaire en m*

Surface totale
utile en m?

Responsable maintenance

Hall d’accueil 1 60 60
Bureau d'ordre 1 16 16
Espace d'exposition 60 60
Direction Générale CMC
Bureau du Directeur Général de la CMC avec sanitaire 1 40 40
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion conseil d’administration 1 100 100
Responsable financier 1 12 12
Responsable comptabilité 1 12 12
Administration technico-pédagogigue
Bureau responsable des approvisionnements 12 12
1 12 12

Salle de séminaire

ER
Hall d’ Accueil 1 40 40
Espace career center 1 170 170
Open-Space Conseillers en orientation 1 60 60
1 80 80

Salle e 1eture silenciuse S

Salle multimédias/ E:ieamlng

L ()
Unité des ressources didactiques avec mezzaning de 100~ . 1 300 300
m? et espace dédi¢ a la consultation numérique’. = e
s 1 80 80

4 60

240

Salle de langues (Cours en présentiel) AN
Salle des Soft Skills ST

240
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Type de locaux Nombre

Surface utile | Surface totale
unitaire en m* utile en m?

Services aux Entreprises

Espace d’accueil et open-space pour le responsable et ses

1 80 80
collaborateurs
Salles de formation continue 3 80 240
Centre de conférence 1 300 300
Entreprenariat
Open space 1 40 40

Salle de séminaire 1 80 80

Espace de coworking 1 100 100
Atelier FABLAB 1 250 250
Espace Incubateur d'entreprises et Digital Factory 1 200 200

i 200 200

Bloc sanitaire administration 3 15 N 45
Infirmeric 1 30 30
Local d’Archivage pour la CMC 1 80 80
Data center 1 25 25
Iocal technique (Réseaux— téléphone) 1 20 20
Salle de priére 1 30 30
Magasin Central de la CMC 1 200 200

Surface Utile Totale m? 3786

NB:

1. Bloe Career Center :

Le Career Center sera composé des structures suivantes :

v Rez de chaussée :
o Hall d’accueil 4 1’entrée, d’une superficie de 40 m?, équipé de bornes tactile interactive, totems

vidéo digital, téléviseurs, étalages muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Ete. ;
o Open space, d’une superficie de 60 m?, avec un comptoir donnant sur le hall, pour recueillir 03
pureaux de 12 m? chacun (Cloisons amovibles et vitrées) avec des espaces réserves pour

Ventretien individuel et les tests multimédia (03 postes) ; ey
o Salle de séminaire de 80 m?. g .
v ler Etage: N
o Espace de 170 m? organisé suivant schéma fonctionnel en annex]é./
2. Bloc Médiathéque : XA
N7y
Ia Médiathéque aura une superficie globale de 380 m? répartie comme suit : RN

. " i, .
o 300 m? dont 100 m? en mezzanine, pour IPunité de ressources dotumentaires avec un lieu
d’accueil & I’entrée et un espace réservé a la consultation numérique de 80 m? se trouvant au

milieu de la dite unité ;
o 80 m? pour la salle de lecture silencieuse dont ’accés se fait par I’unité de ressources.
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3. Bloc Centre de Langues Soft Skills :

v' Espace “°Langues’’ :
L’espace Langues sera compos¢ de deux plateaux ; A savoir :

o Open-Space “*Cours en Présentiel” : Superficie de 240 m? avec une hauteur de 3,00 m
modulable en 4 salles de cours ;

o Open-Space “‘E-Learning’’ : Superficie de 320 m? avec une hauteur de 3,00 m modulable en 4
plateformes de e-learning. Il y a lieu de noter que ce plateau aura un environnement et des outils
d’apprentissage 4 la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs
interactifs, Ressources Audio et Vidéo...

v Espace “*Soft Skills”’ :

Cet espace sera sous forme d’open-space d’une superficie de 240 m? avec une hauteur de 3,00 m

modulable en 4 salles de cours

4. Bloc Services aux Entreprises, Entreprenariat :

v’ Services aux Entreprises :
o Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs : 80 m?;

o 03 salles de formation de 80 m? chacune (240 m* sous forme d’open space avec cloisons
amovibles) ;
o Cenire de conférence de 300 m? sous forme d’amphithéatre doté de smart multimédia et
visioconférence.
Le Centre de conférence doit se trouver sur la fagade principale avec hall d’entrée. Deux accés doivent
&tre prévus pour le centre : un de ’extérieur pour le public et ’autre de I’espace d’accueil.
v Entreprenariat :
o Un open space de 40 m? avec cloisons amovibles ;
o Une salle de séminaire de 80 m”.

5. Bloc Espaces d’Innovation :

11 est constitué de trois espaces principaux distincts :

o Espace Co-Working : Open space d’une superficie de 100 m?, équipé pour reproduire des
environnements de travail diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de
concentration, Box acoustique, etc. ’

o FabLab : Espace de 250 m? sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.

o Incubateur et Digital Factory : Espace de 200 m? dont 30 m? sous forme d’open space destiné
aux accompagnateurs et encadrants. e

Lt et
PR Jf/w

S

Une cafeteria de 200 m? est associée a ce Bloc.

'\‘L\\}:‘:
NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut étre retenue. ] /

]

2t
1-2/ POLE INDUSTRIE LAY

S
1-LOCAUX ADMINISTRATIFS R ST

“Surface wtile | Surface tofale
‘ 5 ~upitaireenm® | utileenm?
Bureau directeur 1 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personnes 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1 24 24
15




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

. Dimensions | SUKe | guipace
] utile. | ile
M| L |t | n | UM lemt

Unité industrielle 1 32 32 Q

1024 1024

SalleLogicie_ls: K B ] 10_ '8 3

80 - 80

120 120

Salzlede_cours' S 2 | 10 6 3

s SurfaceUtlleTotalemz SN e .

Le pble industriel, composé des locaux administratifs et pédagogiques, doit étre obligatoirement en
charpente métallique. Ses dimensions sont les suivantes :

Longueur: 42 m ;
Largeur: 32 m;
Hauteur : 9m.

L’organisation des espaces du pole industriel est comme suit :

Une unité industrielle sous forme d’un espace ouvert, d’une superficie 1024 m’ o seront
implantés des ateliers spécifiques autour d’un atelier central ;

Des salles pédagogiques (Salles de cours et logiciels) et une administration disposées sur le coté
latéral du pdle qui a une longueur de 32m;

Au minimum deux accés principaux 'un de 5x5 m du c6té de ’administration et I’autre de 4x4
m du cdté opposé, Les portails doivent étre 2 deux vantaux coulissants et motorisés. I1 y a lieu de
prévoir une porte ouvrante i la frangaise au sein des portails (1,00 x 2,20 m) ;

Un croquis est donné en annexe. B

Les espaces doivent &tre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités du milieu industriel ;

f

{113/ POLE GESTION & COMMERCE/DIGITAL & OFFSHORING/INDUSTRIE

GRAPHIQUE : kY

1- LOCAUX ADMINISTRATIFS

*Surfaceutile | Surface totale utile

P i counitalre.enm® o s cemmt oo

Bureau directeur

m m

Bureau secrétariat

12 12

Espace bureau pour surveillant général + 2 personnes

30 30

Salle de réunion et formateurs

| = [y [a— [e—

£

16




2- LOCAUX PEDAGOGIQUES

ocaux Pédagogiques
Salle logiciels 3 10 8 3 80 240
ESPACEL:  |ggjie de cours 8 10 6 3 60 480
Gestion & _
Commerce Espace Entreprises
d'Entrainement Pédagogique 1 15 14 3 210 210
(EEP)
Salle numérique Type 1 6 13 9 3 117 702
ESPACE 2 : n
Digital / Offshoring Salle numérique Type 2 1 12 10 3 120 120
Salle de cours 4 10 6 3 60 240
ESPACE 3 : Salle numérique Infographie 1 12 10 3 120 120
Industrie Graphique | gzl de cours 1 10 6 3 60

- En rappel du milieu professionnel, ce pble doit étre concu telle une entreprise de service. Dans ce
sens, il est proposé de prévoir les locaux comme suit :
o En rez de chaussée : L'’Administration, Pespace “’Gestion & Commerce” et Pespace
“Industrie Graphique’’. L’espace ‘’Entreprise d’Entrainement Pédagogique’’ doit se
trouver au centre des bitis du dit RDC ;

o En étages : L’espace “Digital & Offshoring”.
- Les salles de cours des espaces *Gestion & Commerce’’, au nombre de 08, doivent &tre disposées
en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique ;

- Les salles logicielles des espaces *Gestion & Commerce”, au nombre de 03, doivent étre disposées
en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique ;

- Pour le pdle ©* Digital & Offshoring”’ : les 04 salles de cours et les 07 salles numériques doivent
tre disposées en différents open-spaces avec des cloisons amovibles et disposant de
caractéristiques d’isolation acoustique.

- L’accés aux différents espaces se fait via les locaux administratifs pour le personnel administratif
et formateur. Un accés indépendant doit &tre prévu pour les stagiaires.

- Les espaces doivent étre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités de I’entreprise du secteur en

question.
- Un croquis pour le RDC de ’administration et les espaces ¢Gestion & Commerce’ et “’Industrie
Graphique’’ est donné en annexe. T
&)
= f
2
}
'c'l\\‘
S ‘}’ ,‘n‘
L5
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1II-4/ POLE TOURISME :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

T aigaien [ Nembee| SWBOSER e
Bureau directeur 1 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de reumon et formateurs 1 24 24

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

1-Hotel pedagoglque
:a- Rece[itiﬁn au RDC o : _ _ _ o : L
Hall - Réception d'hétel 1 6 3 4 18 18
Salon Marocain 1 8 5 4 40 40
Salon Moderne 1 8 5 4 40 40
Desk / Business Center avec secrétariat 1 6 3 4 18 18
Restaurant Hotel 1 9 8 4 72 72
Bloc sanitaires - Lavabos 2 20 40
b""Hebergement ﬁ l’j’ tage ': Lo : " B o ,~ -;:,_ el
Suite (Saton & SDB 1nv1tes desk suite [ ' .
parentale : Chambre, SDB & Dressing, =l
Chambre enfants/double) avec séparations ! 1o 6 Py 4 60 60
vitrées partie suite parentale !
Suite de luxe (Salon & SDB invités, desk, suite = "'\ :
parentale : Chambre parentale, SDB & l 12 15 4 90 90
Dressing, Chambre twin enfants) s _
Chambres 4 s | s |4 25 100
2- Cuisine et Restaurant Pédagogique
Cuisine Pédagogique 1 15 14 4 210 210
Aire de livraison couverte 1 5 2 4 10 10
Salle de déconditionnement 1 5 4 4 20 20
Magasins 2 5 4 4 20 40
C!‘lam.bres froides (Une positive et une i 5 2 4 10 10
négative)
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o sabepinee o RN | Sentmee ulle | SbTace nifle
2- Cuisine et Restaurant Pédagogique (Suite)
Boucherie 1 6 5 4 30 30
Poissonnerie 1 6 5 4 30 30
Economat | 5 6 4 30 30
Local poubelle humide climatisé 1 5 4 4 20 20
Local poubelle séche 1 4 2,5 4 10 10
Plonge cuisine 1 10 5 4 50 50
Office / Plonge restaurant 1 5 6 4 30 30
Restaurant pédagogique - self-service 1 13 10 4 130 130
Bloc sanitaires - Lavabos / restaurant 2 10 20
Pitisserie, Glacerie et Boulangerie 1 7 8,5 4 59,5 59,5
Chocolaterie confiserie 1 7 85 4 59,5 59,5
Bureau Formateur 1 3 3 4 9 9
Buanderie — Lingerie 1 15 4 4 60 60
Local dépot linge 1 5 4 4 20 20
Vestiaire Hommes — femmes (Formateurs) 2 8,5 3 4 25,5 51
Vestiaire filles — Gargons (stagiaires) 2 8,5 3 4 25,5 51
3- Salles pédagogiques 2 l.’étage ) -
s 2 w|@ ] e | w
Sal]esdeccurs | e el Eroaa s Eane e —— — —

- La marche en avant doit étre respectée dans la cuisine, restaurants et leurs annexes.

- Le pdle “Tourisme”’ est composé de trois blocs indépendants ; a savoir :
o Hatel Pédagogique (Réception au RDC et hébergement a P’étage) ;
e Cuisine & restaurant pédagogiques (Au RDC) et salles pédagogiques (A Pétage) ;
e Administration (Au RDC) ;

- Les salles pédagogiques doivent étre en étage de la cuisine & restaurant pédagogiques avec un
aceés indépendant de ’hdtel pédagogique.
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_ Le restaurant hétel ainsi que celui pédagogique, qui sont distincts, doivent avoir chacun un accés
de la cuisine pour le service ;

- Les 07 salles de cours et logiciels prévues doivent &tre disposées en open-space avec des cloisons
amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique.

- Un croquis du péle “Tourisme’’ est donné annexe.

I11-5/ POLE AGRICULTURE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 24

Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1 24 24

Surface Totale Utile en m

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Qéelﬁgr avec paillasse de 120 m? + magasin en interne de | 14 10 4 140 140

Atelier avec paillasse de 180 m? + magasin réception et
expéditions des produits agricoles de 80 m? l 26 10 4 260 260

Atelier Pompage Solaire avec magasin de 20 m2 1 14 10 4 140 140

Loc_al tt?chnlque ferme pour équipements pompage et 1 5 4 3 20 20
fertigation

Atelier de stockage composé de : Y
- Espace pour les équipements et matériels agricoles de PRt
180 m2 ;
- Magasin de stockage matiére d'ceuvre de 80 m2 ; 1 30 10 .5 300 300
- Magasin de stockage du petit outillage de 20 m2 ; g/
- Magasin de stockage des produits chimiques (Phyto- | k
sanitaire) de 20 m2. 3

Vestiaires Stagiaires (Gargons ct Filles) 2 6 5 3~ [1780 60
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- T.’atelier de stockage avec ses magasins doit étre en charpente métallique.

- Deux accés principaux de 3,5x4 m sont & prévoir pour Iatelier de stockage. Les portails doivent
&tre & deux vantaux coulissants et motorisés. I1 y a licu de prévoir une porte ouvrante & la frangaise
au sein des portails (1,00 x 2,20 m).

- Un croquis de I’atelier de stockage est donné en annexe.

- Le local technique pour équipements pompage et fertigation doit se trouver au sein de la ferme &
c6té du puits a prévoir.

3 - FERME PEDAGOGIQUE :

La Ferme pédagogique (située a ’extérieur du pdle) doit avoir une superficie de 20 000,00 m?. Cette
ferme s’organise sous forme de parcelles et des vergers pour réaliser les travaux pratiques relatifs a :
- L’agriculture de précision ;
- La culture sous serre ;
- La culture biologique ;
- Les techniques de fertigation ;
- La valorisation des déchets ct fabrication de composte

- Ete. a

Le sol de ’espace devant abriter la ferme pédagogique doit éire épierré, défrich_é i’é:t nivelé. |

3

111-6/ POLE BTP : RER

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

T Sirface totale utile
Bureau directeur 1 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace burcau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1 24 24
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2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

: P ;'I_;f‘:.'_.',-.z5‘:*;[?5.!?1,9“.?1_"!‘3-'1 s Surface
‘Locaux Pédagogiques. R P utlle totale
Salle logiciel pour métreur 1 20 6 120
Laboratoire génie civil 1 12 10 3 120 120
Salle Topographie avec espace de
rangement de materlel de 40 m2 (10 x4 m) 1 16 10 3 160 160
'_Salles de cours DI AT EEE AR ' g 60 180 | )

M1-7/ POLE LOGISTIQUE ET TRANSPORT :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

urface utlle'

& Surface totale utlle

Salle de reunlon et formateurs

24

Bureau directeur 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 1 24
personnes L
E)
A

utlle totale

200

2.5m et de pente de 10%

Statlon de service 1 20 10 200

Entrepdt de manutention 1 30 20 9 600 600
Atelier Visite technique 1 25 12 300 300
Hangar de stationnement des véhicules lourds (6 1 95 20 500 500
places)

Quai de chargement/déchargement de 9x5 et de

hauteur de 1,20m avec une rampe d'acces de largeur 1 9 5 45 45




3 — ESPACES NON COUVERTS :

 Dimensions

| Surface | o
— unitaire

Surface
totale m*

Piste de conduite 5 110 8

4400

Aire de mise a quai et de manceuvre des engins de 1 30 20

600

manutention

| see0

- Lastructure du quai de chargement/déchargement est en charpente meétalligue.
- Un croquis pour le Péle “’Logistique et Transport’’ est donné en annexe.

I11-8/ POLE ARTISANAT :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 24

Bureau secrétariat 1 12

Espace bureau pour surveillant général + 1 1 24
personnes

Salle de réunion et formateurs 1

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Atelier Menuiserie d'art 1 20 12

240

Atelier Tapisserie 18 11

198

168

Atelier Couture traditionnelle

132

1

Atelier Tissage traditionnel 1 14 12
1
1

Atelier Tapis 12 10

120

6
4
5
12 11 4
4
3

SallesLogiclels |1 |o]s
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I11-9/ POLE MAISON DES STAGIAIRES ET SES ANNEXES :

Surface Surface totale
Type de locaux Nombre atile m? atile m?

Réception accueil 1 50 50
Foyet/ salon/salle TV 2 100 200
Salle de priére 1 30 30
Infirmeric 12 12
~Sanitaire 2 15 30

1 245 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
Chambre froide 1 24 24
Cuisine 1 150 150
Plonge 1 20 20
Local poubelle (climatisé) 1 6 6
i i 1 10 10

Buanderie 1 60 60

Laverie (6x4) 1 24 24

Bureau du gestionnaire de la maison des stagiaires (open-space pour 3 personnes )

Bagagerie

Maison des stagiaires **filles’’

Chambres filles (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire) T

Chambre pour surveillante S RN

Sanitaires/Douches

Maison des stagiaires ‘’garcons’’

Chambres gargons (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire) A

Chambre pour surveillant

Sanitaires/Douches

N.B:
- La capacité minimale d*accueil de la maison des stagiaires est de 380 places (190 places pour les filles
et 190 places pour les garcons y compris chambres surveillant(e)s et chambres PMR)
- La chambre pour le surveillant et la chambre pour la surveillante sont 4 prévoir au RDC
- Les dortoirs filles et les dortoirs gargons devront avoir deux accés indépendants.
- Les 4 lits de chaque chambre doivent étre disposés au sol.
- Les lits, les placards et les tables de travail dans les chambres doivent étre construits en magonnerie.

- La cuisine et ses annexes doivent étre desservies par une voie carrossable pour I’approvisionnement.
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111-10/ POLE ESPACE SPORTIF :

Surface | Surface totale
Type de locaux Nombre atile m? utile m?
Vestiaires pour terrain de sport 150 1 150

- Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires ;

- Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires.

NB:

- Les terrains de sport doivent étre entourés d’une cléture grillagée pour chaque terrain

- Un vestiaire de 150 m? est 4 prévoir a proximité de ces terrains.

- Prévoir un éclairage pour les terrains de sport

III-11/ LOCAUX DIVERS

Type de locaux

Nombre

Surface utile
unitaire en m?

Surface utile
totale en m?

Blocs Sanitaires pour stagiaires

Blocs Sanitaires formateurs

Pour chaque deux poles pédagogiques, prévoir un espace
sanitaire composé d’un bloc pour formateur (homme et
femme) et deux blocs pour stagiaires ('un pour filles et

’autre pour gargons)

Amphithéitres

2

200

400

Amphithéitres : prévoir 2 amphithéitres de 200 m* chacun avec installation de visioconférence, sonorisation

et isolation acoustique.

N.B: A noter que les équipements et les mobiliers ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux a
I’exception des équipements sportifs. Seules les réservations techniques sont & prévoir.

IV/ BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de : 180 000 000 Dhs H/T (Cent quatre vingt millions Dirhams

Hors Taxes).
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CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
{OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n® /......... J19
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de construction de LA CITE DES METIERS
ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE BENI MELLAL KHENIFRA A BENI MELLAL

Passé avec ; (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
(1)Supprimer la mention inutile,
Préambule du contrat

Contrat passé par concours architectural en application de Varticle 91 et de Farticle 112 du réglement des
marchés de I'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 {16 juin 2014).

ENTRE
Le (maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,

D'UNE PART,

ET
. Cas de l'architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

M. e , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d’architecte sous le n® ... en date du ....ccinevee.
Patente n® .......... AFFill& 313 CNS5S0US N e, AOTESSB s
Compte bancaire n"(RIB) oUVErt QUPrEs de e
ICE n”.

Déslgné ci-aprés par Ie terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2. Cas d'un groupement d'architectes SRR
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes cle Ia conyention de

groupement... ... {les références de la convention) :

Architecte 1 L e
M. e architecte agissant en son nom et pour son propre compt'é._“-; T

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n° ........ en date du ............ et , :
Patente n® ....oeens Affilié & la CNSS sous n° R s
AGTEEEE  voereves e eveeresss s ses s b spsse e sp e ssb s LT

ICE N®rveeseeesmeersemmsssssssenssssess s srsses '

Architecte 2

M. architecte agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ..o en date du ....oevernnns

Patente n° ..........Affilié & [a CNSS sOUS N°  cevecrriciiinnne

AOTEESR | orevrrcerreirismssree e cerers s sasr s st ss s st sar s




Archltecte n:

M. cevervsreseennne @rchitecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n° ........... en date du ...cvvrn.
Patente n®

Affilié a la CNSS sous n’

Nous nous obllgeons conjolntement ou solidairement,

Ayant M. ........ccoeeeer. [Prénom, nom} Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB)......c.ccovee. QUVEIT BUPTES .vrvese e srissssnisesssasssrsss s sepesgsine

Désigné cl-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Soclété d'Architectes

M ... Architecte, (Qualite)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qul me sont
conférés.

Au capital social ..

Autorisé a exercer Ia professmn d'architecte sous le n®a..s en date du

Patente n® s -

Affilie & la CNSS s0us n*

Adresse

Compte bancaire n® (RIB) .................... ouvert auprés de

Désigné cl-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat @ pour OhJet de ...
SIS A 1vvveeeererrserse s s {Lieu de réalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Conslstance du projet
Le projet & réaliser consiste en la construction de |a Cité des Métiers et des Compétences de la région de Beni

Mellal Khenifra 3 Beni Mellal

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants ;

Lot n° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et & l'institution de I'Ordre Natlonal des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993} ;

Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir n®
1-92-7 du 15 Hija 1412 {17 juln 1992) ;

Lol n°12-90 relative 3 I'urbanisme promulguée par Dahir n°1,92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 19592} ;

Lol n° 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii || 1436 {19 février 2015) portant promulgation dela loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics.

Décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu'il 2 été modifié et compléte ;

Réglement des Marchés de I'OFPPT;

Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de I'Etat ;
Décret n°® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010} portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

Décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la légistation refative a I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 Juiliet 1967) A tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat
et & tous les marchés de travaux publics et du batiment,

Article 4 - Misslons de |'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de I'article 53 de lof n® 12-90 relatlve a l'urbanisme promulguée

par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisée, chargé de :

La conception du projet ;

U'dtablissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux 3 fournir & la commune pour I'abtention du permis de construire conformément a |a
réglementation en vigueur ;

Veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de :

Etablissement des avants métrés détaillés ; er
Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réahser

Anlmation et assistance & toutes les réunions de chantier, a raison d’au moins une; (1} f0|s par qumzalne
et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantler et Ieur dlfoSIOI'I aprés
approbation du Maitre d’cuvrage ; S ;
Réalisation des métrés ; K
Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d'exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L'Architecte dispose d'un délai de Sept (07) Jours pour cette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue & I'article 11 lul sera appliquée ;

Participation aux opérations de contréle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
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- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantlssement du contrat d'architecte
Dans I"éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- la liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionneile et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de 'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.

- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus 3 l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii || 1436 {19 février
2015) portant promulgation de la lol n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de ['OFPPT au titulaire du contrat ains qu'au bénéficlaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

- L'OFPPT délivrera i la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
3 la charge exclusive du titulalre.

Article 6 - Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L’approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Le contrat sera notifié a IArchitecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7 - Documents constltutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et la propositlon d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. Lla proposition technique,

En cas de discordance ou de contradictlon entre fes documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans |'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 - Pitces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les pieces contractuetles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels (prévus  I'article 14 ci-dessous);
- Lles décisions de résiliation prévues & l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels 1ls sont

notiflés.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du contrat, tels que

ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 10 - Délals s
A - Stipulations particuliéres S R
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu ay calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément 2 l'article 100 § 2-c du Réglement des 'Ma"rgﬁ_ésri:l'e I"OFPPT précité.
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S #

] p_élg'-i’s'.-_dé remise
o . dés documents

Phase Contenu de la phase

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire {APS)




Avant-Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par 'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin & la réception définitive des
travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un {21) jours au maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte a l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas Inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
Le délal d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes & tous les délals
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou 3 {'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délat a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férie ou chomé, le délal est prorogé jusqu'a la fin du premier
jour ouvrable qui suit.

Article 11 - Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations architecturales
En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés 3 'article 10 ci- dessus, 1l lui est appliqué une
pénalité journaliére fixée a I/1000%™ des honoraires de la phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation,

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmeés ne sont pas dedwts pour le calcul des
pénalités. Ot :

Le montant des pénalités est plafonné i cing pour cent (5%) du montant des honoraires de;l architecte calculés
sur la base de 'estimation sommaire des travaux. - ';’r ‘

¢

gt

Lorsque le plafond des pénalités est attelnt, |'autorité compétente est en droit de résmers e contrat aprés mlse

en demeure préalable et sans préjudice de ['application des autres mesures coercitives pr vues par I' artlcle 41

ci-apres. S
W

En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant {accepté par le maitre d ouvrage) aux visites

et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par visite lul est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.




et

En cas d’absence non justifiée, de architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantler dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diiment habilité a prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées 3 vingt pour cent (20%) du montant Initlal du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte,

Article 12 - Communications

Les communications de toutes natures relatives 3 l'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d’ouvrage et |'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récéplissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai impart], s'it en est prévu
un. La date du récépissé ou de 'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui &tre expédiées, & titre complémentaire, par fax confirmé&, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent étre consignées a leur envoi ou
A leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 - Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. ls sont slgnés par le maftre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.
Les ardres de service sont &tablis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage |'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplalre de I'ordre de service signé sur lequel il indique |a date et la mention manuscrite « signé avec réserve
. Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusmn, dans un délai de dix (10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend |'exécution de l'ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage lul
ardonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délal maximum de sept {7)
jours & compter de la réception des explications de I'architecte.
Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maftre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue’ une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se haser 3 cet effet sur les justifications fournies par uf expert par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la maher’e A .

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifle ledit objet ou change Ie I1eu ' executron du contrat tel
gue prévu initialement par le contrat portant sur les prestations archltecturales RS

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de i'ordre de seh.rlce en questlon perslste il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apres. S / :

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de lordre de service. qu iI l‘i aura pas édvoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de |'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de 'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notlfications des ordres de service sont faites au mandataire
gui a seul, quallté pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles,

- Le maitre d'ouvrage doit aviser ['architecte par ordre de service de la date du commencement de
'exécution des travaux au moins sept (7} jours avant ladite date.
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Article 14 - Avenants

Il est passé des avenants :

»  Pour constater des modifications dans :
- lapersonne du maitre d'ouvrage ;
- ladénomination de l'architecte;
- {a domiciliation bancaire de l'architecte.

»  pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;

= En cas de force majeure tel que prévu & l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particuller sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbatlon par l'autorité compeétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutolre qu'aprés son approbation par I'autorité compétente.

Article 15 - Pigces & déllvrer a I'architecte

- Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maftre d'ouvrage remet gratuitement & l'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maftre d’Ouvrage fournira 4 I'Architecte tous les documents et renseignements juges nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de I'état des lieux & la charge de I'Architecte.
Ces documents sont remis & 'architecte par ordre de service,

_L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui
ont &té mis & sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité & ceux qui ont servi de base a la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueilfies avec I'accord de celui-ci.

Article 16 - Domiclle de |'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faltes au cabinet de larchitecte dont l'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze {15) jours suivant la date d'interventlon de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites aupres du secrétarlat général'du gouvernement et
I'autorité administrative locale du nouveau lleu d'exercice ou du siége de la société en’fgaéde’éhigpgément dans

une autre commune. R .

Article 17 - Cholx des collaborateurs de I'architecte Lo ,
L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour Ifexépution geSf‘brEStationS,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaboraters pour des raisons
Justifiées. e

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans |'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances
Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de fa lot n° 016-89 relative 3 l'exercice de la profession

d'architecte et a Iinstitution de I'Ordre National des Architecte promuiguée par Dahlir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de |'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
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&tablissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusleurs polices d'assurances pour couvrir
les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de I'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont & la charge de I'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que |a période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le cantrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie |'ordre de service prescrivant le commencement de 'exécution du contrat tant
gue Parchitecte ne |ul a pas adressé coples certifiees conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues 3 I'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans |'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptee par le maftre d'ouvrage.

Article 19 - Obligatlons de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans |'exercice de sa
mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décislon expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, slgnalées comme telles, qu'il aurait
recu de l'architecte.

Article 20 - Protection du secret

- torsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lul sont
applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier A |'architecte, par un document spécial, les eléments a caractére secret
du contrat.

- L'architecte est sournis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles
qui concernent le contrdle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer
pour I'exécution du contrat.

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article. e

- L'architecte dolt prendre toutes dispositions pour assurer la conservation ét—la"proteéﬁon des éléments
du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit docume_j-t),s'pécial, et-aviser sans délal le
maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout Incident pouvanf.révél(gr;y'n‘tiéque de violation du
secret. SR BT

_ En cours d'exécution, le maftre d'ouvrage est en droit de soumettre e épntrat, en tout ou en partle, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 st 3 du présent article sont

applicables. iyl

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, hi 3 une prorogation du délai
d'exécution nl & une indemnité,

Article 21 - Mesures de sécurité
Lorsgue les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, V'architecte doit ohserver

les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.
L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni & une indemnité.

Article 22 - Indépendance de I'architecte
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1. L'architecte est tenu de garder une Indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qul interviennent dans le cadre de I'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qul lul est confié.

A cet effet, Il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature 3 comprometire son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il
est fait applicatlon des mesures coercftives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la légisiation et 3 Ia réglementation en vigueur, relative & la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage & faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ou il utllisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de I'exécution des
prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24 - Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de |'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum de
trente (30} jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat,

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15&me et le 30&me jour & compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant e commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque |'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, ['architecte peut demander ia réslliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde 2 la résiliation du contrat.

Artlcle 25 - Cas de force majeure
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 {12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats, ['architecte a droit & une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui dolt faire I'objet d'un avenant.

Toutefols, si la force majeure rend impossible Ia poursuite de I'exécution de la prestatlon le contrat peut étre
résilié soit & I'initiative du maitre d'ouvrage soit 4 la demande de l'architecte. e

L'architecte qui Invoque le cas de force majeure devra aussitét apres I apparltnon d un. Iel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par- tettre recommandee établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables #t]r I' exequ:cjon du contrat

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurET, dans jes. r;lus brefs délals, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force rhajeure S

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a |'architecte. . 7,0~ )

Article 26 - Ajournement de I'exécution des prestatians -

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de ['exécution des prestatlons décidée par le
maftre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de [‘exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qul doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise,

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.
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Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a drolt & la résillation du contrat s'll la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de |a notification de
I'ordre de service prescrivant 'ajournement de |'exécution des prestations pour plus de six {6) mois.

Article 27 - Déces de l'architecte

- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans Indemnité si celui-ci
vient a décéder.

- Lorsque le contrat est confié & un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder,
il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et |'autorité compétente décide s'il y a
lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat sulvant I'engagement des autres membres du
groupement.

- Sila soctété d'architectes est dissoute suite au décés de 'un des architectes associés, le contrat est résilié.

- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet 4 la
date du décés de 'architecte.

Dans ce cas, |'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément & l'article 35 de la loi n°® 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civlle ou physique de 'architecte

- -SiI'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de I'autorisation, il doit
arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet 4 la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de I'autorisation
et n'ouvre droit pour 'architecte & aucune indemnité.

- En cas d'incapacité physique manifeste et durable de |'architecte, I' empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre a
indemnité.

- Sila société d'architectes est dissoute suite 3 la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a Farticle 35 de la loi n® 016-89 précitee.

Article 29 - Modalités de réglement des honoralres de |'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'henoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée,

- Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par |'architecte.

- Pour la phase de suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutds par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute mdemnlté accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles. SRLEE

| est procédé apreés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoralres de Iarchltecte

dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.: -

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, Il est procédé au réa]qstement des honoralres de

I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux. @ i K -

Article 30 - Bases de réglement des honoraires AN
L'architecte est rémunéré par 'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport -a l-'estlmatlon
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'll ressort des marchés passés avec les )entreprlses des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, Indemnités et pénalités de retard
éventuelles,

Les proportions des henoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes,

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de |la phase Taux de réglements d'honoraires
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A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant-Projet Sommaire {APS) 10%
Avant-Projet Détaillé {APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossler de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivl et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de |'estimation sommaire de l'architecte notamment, dans le
cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnltés et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de

cing pour cent (5%) des honoraires dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 - Caractére des honoraires de l'architecte
Les honoralres de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de |'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révision des honoraires
Les honotaires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 - Modificatlons des travaux
Si pendant 'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, l'architecte devra

s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur |a totalité de la mission objet dudit acompte. e

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auqujelles'i[ serapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de I'avancement des mis‘lsiiéIjS'de I'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus. 7 RURTE
Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I_-‘_‘éx!"chlt__g‘(;{téidflil_‘n’ compte-rendu
de l'avancement des prestations. St LoTh

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrété,p’fkle‘mdh’tah't des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou diiproduit tel que prévu par le
présent contrat. S e

Dans un délai d'un {1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d"‘b‘ifvrﬁge doit notifler
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte dolt apporter & la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date & laguelle les rectifications ont été notiflées a I'architecte, celul-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses ohservations. Passé ce délal, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la présentation
du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs & ['exécution des travaux.
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Article 36 - Etat d'honoraires provisoires

selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maftre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée par
l'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de proces-verbal de service falt et sert de base aux versements d'acomptes
& I'architecte,

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a {'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation
et 3 la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

'état d'honoraires déflnitif récapitule en détall I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 3 savoir les différentes missions exécutées par |'architecte et les prix qui leur sont appliqués
alnsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues,

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de i'état d'honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un {1) mois & partir de la date de la réception définitive des travaux.

si I'architecte refuse de signer {'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de |'état d'honoraires définitif par |'architecte lie celui-ci définitivement pour l'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si 'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie A l'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt {20) jours a compter de la date de notification de ['ordre de service précité,

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, & élever de réclamation au
sujet de |'état d'honoraires dont il a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif
est censé étre accepté par lul, quand bien méme il ne |'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé a I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal

établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Drolts et obligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- Utlliser librement les résuitats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- Communlquer  des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment
les dosslers d'études et documents ; R
- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maqdéjctes.“et"'l'ESZ plans ; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ; R Lo
- Considérer les méthodes et le savoir-faire de l'architecte comme confiqerﬁielg,:,;a,uf*s‘if;éés méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans |'objet du contrat. o W

B - Droits et obligations de I'architecte : SN T B

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maftre d'ouvrage avant de.ﬁ:r‘di:)éder‘ 3 la-publication des
résultats de la prestation ; S S

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- Larchitecte ne peut communiquer les résultats des prestations 3 des tiers, & titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre 3 l'occaslon ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquls & I'architecte ;

- L'Architecte s'engage & accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs

du maitre d'ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et la guantité
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des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
faites sur le chantier & I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de ['Ingénieur, ne dégage en
rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre

d'ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner 3 ces agents tous
renseignements utiles & leurs fonctions. La présence de survelllants ne dégage pas I'Archltecte de sa

responsabilité.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, ['architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 ao(t 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des

constructlons.

Article 40 - Résiliatlon du contrat d'architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant |'achévement total des prestations.

Elle est prise par décision de |'autorité compétente ddment motlvée. Cette décision de réslliation est notifide 3
l'architecte par ordre de service,

La résiliation prend effet 3 compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, 3 défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a l'architecte.

La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

Article 41 - Mesures coercltives
1.

- Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans
les délals prévus par l'article 24 ci-dessus;

- En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations Impossible en application de l'article 25
ci-dessus ;

- En cas de décés de l'architecte en application de l'article 27 cl-dessus ;

- En cas d'incapacité civile ou physique de |'architecte en application de l'article 28 ci -dessus ;

. En cas de retard dans |'exécution dans les conditions prévues a |'article 11 ci- dessus ;

- En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.

- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

- L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :

- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;

- Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;

- Les documents qui fui ont été remis par e maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

- la résiliation donne lleu 3 I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous,

- laliquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées sulvant les prescriptions
du contrat a la date de |a décislon de résiliation.

- Encas de résiliation suite au décs ou a l'incapacité civile ou physigue de ['architecte |'ordre natlonal
des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 2 a profession, conformément
A I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée. R

o

P .

Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécut'ior‘ljmpfdt‘_ébvlé:é I'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas: | Uy

Aux stipulations du contrat ; SN
Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de Ijafticle 13 ci-
dESSUS. ® .‘::';‘4.:‘ R Egiton)

L'autorité compétente met en demeure |'architecte par décision qui lui est notifiée ﬁ'a,j‘hﬁ‘df'dré de service
en lul précisant exactement les mangquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces

manguements,
Ce délai, sauf cas d'urgence dont 'autorité compétente est seule juge, ne peut Btre inférieur a quinze {15)

Jours & compter de la notification de la mise en demeure.

v
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Passé ce délai, si 'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15} jours qui suivent la fin du délaj fixe dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat,

2. Dans le cas d’un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lul incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire ases
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze {15) jours. §i cette mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans
le délai d'un mois, le nouveau mandatalre, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maftre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours a compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défalilance du membre concerné soit en se substituant a lul
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre,

Le substitut du membre défalllant dolt répondre aux conditions requlses prévues & articles 96 du Réglement des
Marchés de I"OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42 - Interventlon de l'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élavent entre le maitre d'ouvrage et 'architecte, cette
derniére adresse  I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage
fait connaltre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délaj, la requéte de |'architecte

est réputée rejetée,
Article 43 - Intervention du ministre du président du consell d’administration

- Sil'architecte n'est pas satisfait de la réponse de 'autorité compétente ou sl sa requéie est rejetée, i peut,
dans un délai de trente (30} jours & compter de |a date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il
indique les motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d'administration doit intervenir dans un délai de quarante-
cing (45) jours 4 partir de 1a réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte
de I'architecte est réputée rejetée.

si, dans le délai de soixante {60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d'administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires
définitif, I"architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant
ladite déclsion, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si l'architecte ne donne pas son accord a la décislon prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditlons prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalites fixées par cette
décision sont appliquées a titre de réglement proviscire du différend ; le réglement définitif reléve alors de
la juridiction compétente. R R TI

- Lorsgue le contrat est passé avec un groupement d'architectes, e mandataire re’bﬂrésente‘chacun d'eux pour
|'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception déﬁnitih\'fg‘/des tra\{aux,;,chéqUe architecte
est ensuite seul habilité 3 poursuivre les litiges qui le concernent. i :' e ‘ :

Article 44 - médlation N e R

En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et'I'a\.rcIjitecte peuye‘ﬁt recourir 3 la

médiation de l'ordre national des Architectes. gy e

Article 45 - Réglement judiclaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et |'architecte est sou mis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse
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Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux 3 réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et
affecté aux travauy, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47 - Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing {5) exemplaires, un dossier
comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments & réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que larchitecte juge utile de joindre au
dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, & la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages A réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
llaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

- Lestimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dassier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détailtés architecturaux et techniques, et de
définir ta nature et la qualité des matériaux & utiliser.

L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particulidres seront détaillées a des échelles
plus grandes ;

- Les plans des lots secandaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menulseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, galnes techniques, plan d'implantation des appareils sanitair,é:'g.','-.-et“i‘ides‘f ‘installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans d;égﬂpléfgﬁﬁ?;“‘J,,;’ '

- les plans des installations et schémas divers établis par les Ingénieurs spécial\fs@s"; ’

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature de_'_s" fnatéria
appareillages 4 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet. ‘f. ;\

ad T
N Y [
ey

ix; les-fournitures et

oy

Article 49 - Dossler de construlre ou de lotir N o
L'architecte assiste le maftre de I'ouvrage & |a constitution et au dépdt du dossier a‘i’néi'-'qﬁ'ﬁ»-liobteﬁtion du permis
de construire ou de lotir. Tao A

L'Architecte procéde & la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. |l en assure le suivi jusqu'a obtention
de Fautorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités adminisiratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
Iautorisatlon de construire sont  la charge de Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutlfs du dossler du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sant fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
piuviales, l'indication d'implantation des réseaux sulvants : assalnissement, branchement aux réseaux divers,
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sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire 3 l'obtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

['architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a ['obtention du permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration,

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant &tre joint au dossier du permis de
construire,

Article 50 - Dossier du Projet d'exécutlon (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents 3 remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants {voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec 'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détalls spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension
du projet et son exécution ;

- Avant métrés détaillé des ouvrages;

- Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51 - Asslstance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a Ia
concurrence. A ce niveau, il asslste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate,

L'établissement du dossier d'appel & la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres,

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & 1a concurrence a voi_*‘ggh;s:.u_lt_ative. il porte son
assistance A la commission d"ouverture des plis pour Fouverture et 'évaluation des offres des.éntréprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réali.SéF le projet conformément 3
la réglementation en vigueur. ir'" P TS

Toutefois, lorsque |'une des entreprises lut parait ne pas avoir les quallﬂcations-Qrofe”s;io_r’mellgs et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis. A I

Article 52 - Suivi de I'exécution des marchés de travaux LIS

Aprés obtention du permis de canstruire et désignation du titulaire du marché des fravaux,.le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte,

L'architecte doit mettre  la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantler par I'architecte,

Ledit cahler doit contenir tous les éiéments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d'ouvrage ; les visites de |'architecte et les réunions du chantier ; les visltes de I'ingénieur spécialisé,
I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.

L'architecte assure dans le cadre du suivl de 'exécution des travaux, avec une présence d'au moins une (1} fois
par quinze jours :
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- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cdtes de seuil, contréle
de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigleux, propositions de directives au maitre de I'ouvrage
pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

- Larédaction des rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier ;

- Llavérification des plans de détail, éventuellement soumis par |'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de ['exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux pléces du marché, y compris au respect des délals
contractuels ;

- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;

- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

- L'architecte procade 3 fa vérification des décomptes provisoires. Il vise Je décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour 'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre A cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en

contre calgque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. |l formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a |'approbation par le maitre d'cuvrage de [a mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases peuvent &tre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par l'architecte _}(;I'Hn' rapport ou document

muler ses rémarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le sllence du maitre d'ouvrage vaut validatii&ﬁ des :;_i_lligs,_gsgcgmé”r_]ts. '
Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le cq‘r‘njnen'(;;g'r_ﬁé;nf;;d,i_e"’cert?i’nes natures
d'ouvrages 3 la présentation ou 4 I'acceptation de tout ou partie de ces d_ch\mggfc‘gjggr_j_sj _q‘ﬂ‘_‘g,j pour autant, le
délai d'exécution puisse &tre modifié. Lo S

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze {15) jours pour valider ou'“f'_ér

" f’;.‘;i‘j'-\.k,‘ - "’;: ’

Article 55 - Modalltés de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou doguments

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises d des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.

L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.

Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du

présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a l'article

54 ci-dessus soit
- Accepter e rapport ou document sans réserve ;
- Inviter I'architecte 3 procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux

exigences du contrat et aux régles de l'art;
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- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas
échéant.

S) le maitre d'ouvrage invite |'architecte & procéder a des corrections ou des améllorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de "artlcle 48
ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de I'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par I'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas |'architecte de sa responsabllité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses

du contrat.
Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu & un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBJET : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et
des Compétences de la région de Beni Mellal Khenifra a Beni Mellal

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ...... (en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES:  ....cccciinnes resmeneenenennnn 2 (€01 Chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES ........................... (en chiffres et en lettres}

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (LARCHITECTE)

A..LE:/ /

VISE PAR ;

APPROUVE PAR :

A ,LE:/
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. La i delorrmr £

. une surface comprise entre 170 et 200 m? (surface sans les murs).
- une hauteur sous-plafond minimum de 3 m pour pouvoir positionner le faux-plafond 3
2,5 m de .
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