ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DU CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 66/2018

Le 27 Septembre 2018 2 10 Heures 30 mn. Il sera procédé, dans les bureaux de 1’office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca a I’ouverture
des plis de la consultation architecturale Relative aux études architecturales et Ia
conduite des fravaux du projet de construction de PInstitut spécialisé de
Technologie Appliquée RISSANI,

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au Service des Marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca ; il peut étre également téléchargé 4 partir
du portail des marchés de I'Ftat www.marchéspublics.gov.ma. et a partir du site de
I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour 1’exécution des travaux a réaliser est de : Huit
millions cing cent mille Dirhams en hors taxes (8.500.000,00 DH/HT).

Un CD sera mis & la disposition des architectes gratuitement contenant les plans
Topographiques concernant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dép6t des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles n°100, 101 et 102 du Réglement des Marchés de
[’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Service des Marchés
rattach¢ a la Direction de I’ Approvisionnement et [a Logistique, sis Intersection de la
Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au début de la
séance ct avant I’ouverture des plis.

Les pieces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°1 1 du réglement de la
consultation architecturale.
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ROYAUME DU MARCC

o R R

MAITRE D'OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° '/ /2018
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT
SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE
RISSANL

REGLEMENT DE CONSULTATION




ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de I’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Rissani. En application du paragraphe 1
de P’article 91 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de I'Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite a son auteur les ¢tudes, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre ¢’ Ouvrage est ’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

La formation qui sera dispensée au sein de I’Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Rissani
concerne les filiéres suivantes :

- Technicien Spécialisé en Commerce

- Technicien Comptable d"Entreprises

- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle

- Electricité d’Installation

- Réparateur de Véhicules Automobiles

- Menuiserie Aluminium

- Electricité de batiment




La consistance physique du projet se présente comme suit .

1- La construction de I'ISTA Rissani :

Surfaces
Désignation Utiles Nombre Total
en m?

I- BLOC ADMINISTRATIF: 254
Bureau directeur 30 1 30
Bureau secrétariat 12 1 12
Espace bureau pour 3 personnes 30 1 30
Bureau surveillant général 16 1 16
Salle de réunion 40 1 40
Unité de ressources didactiques 60 1 60
Salle pour formateurs 30 1 30
Bloc sanitaire 10 2 20
Archivage 12 1 12
Local technique (Réseaux -téléphone) 4 1 4
Locaux Pédagogiques: 1140
Atelier d'Electricité de batiment (12,5x8) 100 1 100
Atelier RVA (20x12) 240 1 240
Atelier Automatisme (158} 120 1 120
Atelier de menuiserie Aluminium (12,5x8) 100 1 100
Atelier Electricité industrielle {15x8) 120 1 120
Salle informatique (8x10) 80 1 80
Salle de cours 60 4 240
Local technique (4x5) 20 1 20
Magasin 60 1 60
Blocs sanitaires 30 2 60
Surface Totale en m? 1394
Total Surface Utile (SU} en m? 1673
Total Surface Couverte en m? (SU x1,2) 2007

NB : La consistance physique du projet est détaillée dans le programme de la
consultation architecturale.




ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément & Iarticle 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte
4 tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer a cette consultation, les architectes:

1-  Autorisés & exercer la profession d’architecture 4 titre indépendant et inscrit au tablean de I’ordre
National des Architectes.

2- En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diment définitives ou 4 défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 2 la législation en vigueur en maticre
de recouvrement des créances publiques.

3-  Affilies a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguli¢re leurs déclarations de salaire aupres de
cet organisme.

Ne sont pas admis 3 participer a cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente;
3- frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de article 142 du réglement des marchés de
I’OFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois & travers plusieurs groupements de concurrents ou
a titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit &tre établi en langue frangaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de Particle 99 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modele du contrat de I’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de 51tuat10n et plan coté),
-Le modéle de I’acte d’engagement

-Le modéle de la déclaration sur "honneur T

-Le présent réglement de la consultation arch1tecturale

- la note de renseignement

-Le rapport de I’étude géotechnique




ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement reque dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte 4 la demande de ce
dernier, doit étre communiqué fe méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 1l est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maltre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de I’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septidéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant fa date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de Ia consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation, Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises 4 la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de I’article 99 du reglement des
marchés de I’OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de 'article 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de P’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
’ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.pov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I'OFPPT : www.ofppt.ma

Article 10; DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément & Particle 102 du réglement des marchés de I’_O_FPPT; les doésiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le burcau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale; P o

2- Soit envoyés, par courrier recommandé¢ avec accusé de réception, au bureau precité;

ot




3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant l'ouverture des plis;

Le délai pour la réception des plis expire & la date et a I'heure fixées par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou recus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

I- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de P’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, I'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation a la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou & la Trésorerie générale du
Royaume,

Cette déclaration sur 'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par ’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par ’article 26 de la loi n° 16.89 relative a ’exercice de la profession des architectes et a
I’institution de I’ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii [ 1414
(10 septembre 1993) ;

- lattestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre l'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- l'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur I'honneur et
dans les pi¢ces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de l'organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de ’article 21 de la loi 16.89 précitée;

c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que ’architecte est en situation fiscale réguliére ou 4 défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux d]SpOSlthﬂS prévues a cet effet & l'article 96
du réglement des marchés de I’OFPPT. :

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuls moins dun an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que [’architecte est en sltuatlon réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet 4 l'article 96 du réglement des marchés de I’'OFPPT;

e- Unc Copie certifiée conforme & ’originale de I’autorisation d’éxercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.
6
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f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’original, d’mscrlptlon au tableau de I’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an,

Pour les groupements,

il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I'article n®140 du
Reglement des Marchés de 'OFPPT.

+ Une note indiguant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique qui doit_contenir;

a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale :_un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations. et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, &
intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance).
¢- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans Particle 10 du
modéle du contrat;
d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de ;

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant ’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires.

- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades
- CD y afférent,

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois, dans le cas contraire
Voffre sera écartée

3-La proposition financiére :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures & 4% ou supérieures & 5% seront ccartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément a ’article 101 du réglement des marchés de 1 OFPPT Ie dossner présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant: P

- le nom et l'adresse de |'architecte;
- l'objet du contrat, ,
- la date et I'heure de la séance d'ouverture des phs




- lavertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes:

a) la_premidre enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues a I'article 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par P'architecte. Cette enveloppe doit €tre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif™;

b) la deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées & Iarticle 11 ci-
dessus, Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

¢} la troisitme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financicre".

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente

- le nom et 'adresse de ’architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I'OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformeément aux
dispositions de I"article 104 du réglement des marchés de ’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a ’issue

de I’examen des piéces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux & huis clos, conformément a I'article 105 du reglement des
marchés de I’OFPPT :

w Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de bar¢me ci-dessous.

NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

® Une note « NE » sur cent (100) points est atiribuée & I’évaluation des estimations sommaires du cofit
global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir, S '

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale & 140/200 seront admises a la phase suivante




GRILLE DE BAREME

Note Maximale

Programme respecté & 100% :
* surfaces respectées & 100 % (surfaces utiles des locaux pédagogiques) 0
Res du programme ) . surfaces respectées avec une tolérence de plus oumoins 5% (surface utile des Jocaux 5
Note maximale: 10 points pédagogiques)
* surfaces non respectées: Dépassement ou diminution de la surface utile de chaque focal 5
inférieur & 10 % (surfaces utiles des locaux pédagogiques)
*surfaces non respectées: Dépassement ou dmminution de 1a surface utile de chaque local o
supérieures 4 10 % (surfaces utiles des locaux pédagogiques)
Note de présentation Programme non respecté
NB : I"omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques, couverts ou non couverts, constitue écarté
& e un motif d'écartement
m. Note Maximale 35 points Présentation de Ia note descriptive Qualité, compréhensibilité, lisibilité et degré d'approfondissement et de concordance des 5
E documents fournis dans [a note de présentation
ﬁ Pertinence du choix des matérianx utilisés en facades, en terme de durabilité et d'entreten 5
- Choix des matérizux
= = N .
= Noti le: 10 points . . . .
= ,.wr ote maximale: 10 pot Pertinence du choix des matériawx par rapport aux fonctions des espaces intérieurs 5
2 =
=
=
ot Note descriptive relative aux dispositifs proposés pour la protection de l'environnement, le 5
m Respect des normes/ eavironnement développernent des énergies renouvelables et lefficacité énergétique dans le batiment
3 Nate maximale: 10 points
@
M Respect des vormes de construction ainisi que les normes et réglement de confort et de sécurité 5
Parti architectual § L . . . . . .
alité ¢ ctural d et
Note mazimale: 10 points Pertinence, origmalité ef intelligence créative du parti archites u proj i0
Intégration au site Insertion du nno,hmﬂ dans _o. ﬁddu”. t par 7apport 4 son environmement immédiat, prise en compte 5
de la topographie du terrain, accés
Qualité architecturale Organisation générales et distribution des espaces tenant compte de leurs fonctions 10
Nz Pertinence de la fonctionalité
Note Maximale 55 points Circulations verticales et horizontales, gestion des flux 10
Espaces extérieurs Cualiné des espaces extérieurs 5
Qualité esthétique Qualité des facades.choix des formes et des souleurs, rapport plein et vide, jeu de volume 10
Documents présentés Degré de compréhensibilité des documents fournis 5
B
- M Neall=Présentation du calendrier détaillé s
= e NB: Ce délai ne doit pas dépasser ie délai d’établissement des études prévu dans I'article 11 du réglement
oz 8 N3 Calendrier d’établissement des études
.W. = Note Maximale 10 points
m g Neal2=le délai le plus court x /e délai proposé s
&£
o g
58 _
.m m = NPT = N1 +N2+N3 Note Maximale 100 points 100
P =
= o
Exm g
- 5 z Evaluation des estimations sommzires des
< 2 N -
pe M travaux basées sur les ratios des surfaces Note=Ea x 160 /Ex
=z NE Avec En - Estimation fa plus avantageuse ; 100
= = - .
E Ex : Estimation de I’architect
.m et Note Maximale 100 x g : ! e
= g
2 =
Eg
= . .
= NES= Note Maximale 100 points 200

Grille consultation architecturle




Phase 3 : Evaluation des propositions financicres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de Darticle 107 du réglement des marches de
I’OFPPT Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis,

Tx= Taux des honoraires de ’architecte
Phase 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de article 107 du réglement des marchés de I'OFPPT.
La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et
de la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de .

- 70 % pour la proposition technique ,
- 20 % pour ’estimation sommaire du cofit global des travaux,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG):

La note globale NG sur 100 points s’ obtiendra par ’addition de la note de la proposition technique (Npt),

la note de I’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiere (Npg) apres introduction de
la pondération selon la formule suivante :

La note globale est : NG =0.70 x NPT + 0.20x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ot plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique.. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procede au tirage aw sort pour demgner
I’architecte a retenir. :

ARTICLE 15, ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la rééponsabilité de leur
acheminement, L’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable di dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de Passurance de leurs pr estations pendant leur
envoi.

Le Maitre d’Ouvrage
e T
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MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Consultation architecturale n®

-Objet du contrat ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE
L'INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE RISSANI,

- Pour l'architecte exercant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigng, ..o (nom, prénom et qualité)

Numérodetél numérodu fax  adresse ElectrONIQUE. ..o
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bUreau 1 e

Affiliéd ala CNSSsous e n®: s

N® de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...,

N° de la taxe professionnelle .

N° du compte courant postal-bancaire ouala TGR . iiierienrn. (RIB}

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, {nom, prénom et qualité au sein de |a société)
Numéro de tél numéro du fax adresse électronique....
Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme jurldsque de la société) au capital de i,
Adresse du sigge social de la société

Affiliée a la CNSS sous len®

N° de Pautorisation d'exercer la profession d'architecte .....coveervvisiinnn

Le N° de la taxe professionnelle

N° du compte courant postal-bancaire cu 31a TGR (1) ey (RiB)

Déclare sur 'honneur :
1 - m'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loj
16-89 relatif a I'exercice de la profession des architectes et a |'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA | 1414 {10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de 'OFPPT;
3- Etant en redressement judiclaire j'atteste gue je suis autorisé par l'autorité judictaire compétente a poursuivre I'exercice
de mon activité (1) ;
- m'engager 3 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat,
- m'engager & ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
j'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét,
je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I‘honneur et dans les piéces fournies
dans mon dossier de candidature. G
je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 clu RegEement des Marches de 'OFPPT, relatives a
I'inexactitude de la déclaration sur {'honneur, '

Signature et cachet du concprrént: .
(1) & supprimer le cas échéant.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée 4 ' Administration

Consultation architecturale n°............. NN | ) FO cererrrerereeans

Objet du contrat ;ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE L’ INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE RISSANI, passé en
application du paragraphe 1 de P'article 91du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16
Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion
et & leur contrdle.

B - Partie réservée a l'architecte

a) Pour les architectes exer¢ant Ia profession a titre privé et sous forme indépendante:

Je (4) soussigneé f...veiiniiiiiiin. (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau...

Affilié 4 la CNSS sous Ie .

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte........ocoisvvannn,

N° de la taxe professionnelle......

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), soussigneé .......ccovvvvinniiecinnins (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.......... ... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Aucapital de 1..eiiiiiiiinnns PP crrerreeeeens veeveees Adresse du siége social de la

société....... Ceisissisrariarees Ceesrreaaes

Affilide 4 la CNSS sous le n®vvviieirnrnnans B, e vererenas

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................

N° de la taxe professionnelle.......... ceerarrrrareas O PO TS TR S P PTRPPYP PP

N®ICE...

En vertu des pouvmrs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires(5) ;

2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de(1) (5):

POUrcentage proposé | ..o rcirorcrrerennneneeinns - (€N poUrcentage).

Taux de [a TVA .o (en pourcentage)

L’OFPPT se¢ libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ....oovvveriivrrimneenens @ la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)

Quvert 2 mon nom (ou au nom de la société) & ..., (localité), sous relevé d'identification bancaire
(RIBY NUIMETO ..oecriisiniiamrecriinsresarss s s enss s sncsassanss S
Faita.......ooooeiiiiiennnens le. i

(Signature et cachet de I'architecte)

(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis -

(3) se référer aux dispositions du Reéglement des Marchés de VOFPPT, selon les ma'rcat.rons ci- apres

-consultation architecturale. -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural; - § 2 de art. 91

—consultation architecturale négociée: § 3 de I'article 91 et § .... de lart 129 (préciser fe n® du paragraphe et de 'alinéa approprié)

1-
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MAITRE D'OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° £ /2018
RELATIVE
ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT
SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE
RISSANI.

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE




Article I : Objectifs

1- Contexte d’intervention

Le projet sera implanté sur un terrain de 8166m? dont le plan de situation est annexé a la présente
consultation architecturale.

2- Objectifs

Cet établissement vise a renforcer le dispositif de la formation professionnelle et répondre aux besoins
croissant de la région en ressources humaines qualifiées.

Cette infrastructure a pour objectif d’offrir des espaces de formation, et de travail facilitateurs de la
performance des apprentis, I’espace doit étre pensé de mani¢re & offrir des espaces conviviaux
correspondant aux aspirations des jeunes générations et facilitant les différentes phases d’apprentissage :
écoute, échanges, expérimentation, concentration

La formation dispensée concerne les filiéres suivantes

- Technicien Spécialisé en Commerce
- Technicien Comptable d’Entreprises
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle

- Electricité d*Installation

- Réparateur de Véhicules Automobiles

- Menuiserie Aluminium

- FElectricité de batiment

a/ Un équipement repére

11 s’agit de mettre I’accent sur I’impact symbolique de cet Institut de formation et ses espaces & savoir :

- Affirmer le rdle de la formation dans la société ;

- Faire de cet équipement structurant un repére urbain ;

- QGarantir une bonne insertion au site ;

- Conférer un style identifiable au projet tout en respectant la réglementation en vigueur ;
- Conférer un aspect contemporain ;

- Adapter ’espace & la nature de I’activité.

b/ L’organisation spatiale

p Des espaces lisibles, favorisant le repérage des différents espaces de part Pidentification les
différentes entités, et le traitement différencié des espaces, etc..

B Des circulations : favorisant des circulations clairs et fluides, tout en respectant les cheminements
nécessaires au bon déroulement des différentes activités (accés, accés de service, circulation des
engins, circulations intérieures etc...). I est nécessaire de.créer des espaces de rencontres et de
récréation. B

Une importance particuliére est & accorder également aux personnes & mobilité réduite.



P> Un batiment évolutif : capable de s’adapter & une augmentation d’effectifs ou une réorganisation
des espaces : modularité des espaces ; possibilité de mutualisation des locaux.

¢f L efficacité énergétioue :

Aujourd’hui, le souci énergétique et environnemental devient primordial dans toute conception. Le
projet doit tenir compte de cet aspect, par une conception intelligente (implantation et orientation des
batiments ; ventilation naturelle ; choix des matériaux ...), ainsi que I'introduction des dispositifs
d’efficacité énergétique permettant la réduction de la consommation énergétique.

d/ Choix des matériaux

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cet institut de mani¢re générale,
et du type d’activité des locaux afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un
cadre adapté a la formation.

Il est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux en fagade.

3/ Organisation spatiale

L’Institut Spécialisé en Technologie Appliquée de Rissani est un équipement public qui se compose de
03 entités spatiales :

> Un bloc administratif
> Un bloc ateliers

> Un bloc salles de cours

Article Il : Consistance physique

1/ Composition des espaces

Les différentes espaces constituant 'Institut sont les suivantes :

Bloc administratif :

¢ Bureaux (le bureau du surveillant général doit étre au RDC et doit avoir une vue sur 'entrée des stagiaires )
et une autre sur la cour de la récréation)

e Salile de réunions

o Unité de ressources didactiques (bibliothéque qui doit étre au RDC de I’administration avec un acces
indépendant)

¢ Salle pour formateurs

s Local archivage

¢ TLocal technique (Réseaux-téléphone)

¢ Sanitaires

Bloc Ateliers

Atelier d’Electricité de batiment

Atelier RVA

Atelier Automatisme

Atelier de menuiserie Aluminium

Atelier Electricité industrielle

s Magasin

N.B : Les ateliers doivent avoir une hauteur libre de S m




Les ateliers doivent avoir deux accés, dont un desservi par une voie earrossable

Bloc salle de cours

¢ Salles de cours théoriques
e Salles informatique

Des locaux et éguipements annexes sont prévus

e Sanitaires pour les stagiaires de type & la turque, doivent étre placés a I'extérieur des locaux pédagogiques
dont un est réservé pour personnes & mobilité réduite

e Puits

e terrain de sport

3/ Programme physigue

Surfaces
Désignation Utiles Nombre Total
en m?

i- BLOC ADMINISTRATIF: 254
Bureau directeur 30 1 30
Bureau secrétariat 12 1 12
Espace bureau pour 3 personnes 30 1 30
Bureau surveillant général 18 1 16
Salle de réunion 40 1 40
Unité de ressources didactiques 60 1 60
Salle pour formateurs 30 1 30
Bloc sanitaire 10 2 20
Archivage 12 1 12
Local technique (Réseaux —téléphone} 4 1 4
Locaux Pédagogiques: 1140
Atelier d'Electricité de batiment (12,5x8) 100 1 100
Atelier RVA (20x12) 240 1 240
Atelier Automatisme {15x8) 120 1 120
Atelier de menuiserie Aluminium (12,5x8) 100 1 100
Atelier Electricité industrielle (15x8) 120 1 120
Salle informatique (8x10) 80 1 80
Salle de cours 60 -4 240
Local technique (4x5) 20 1 20
Magasin 160 1 60
Blocs sanitaires .30 2 60
Surface Totale en m? e 1394
Total Surface Utile (SU) en m? - 1673
Total Surface Couverte en m? (SU x1,2} 2007

W 4

£



NB1: Une note descriptive des locaux pédagogiques (aménagement, ¢équipements, réservations
techniques...) est annexée au présent programme architectural;

NB 2:A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de:_8 500 000,00 Dhs H/T (Huit Millions Cing Cent Mille
Dirhams Hors Taxes)

§ AAS '
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ANNEXE

Note descriptive des locaux pédagogiques




Atelier Electricite Industrielle

Longueur

oo

Local L
[oy']

Ranaement

-

EXTde
[l

=
£
b
o
bt
©

[} 3x2,5mm?

3x2,5min®

l =

—L argeur

3x1.5mmll }—

3x2,3mnit

1 SxZ,Smm‘l j—
: [zmmfe
{1 1x2,5mm? .

]_
Lave main l]
Dimensions de ['atelier: w

. La Longueur et la largeur de l'atelier sont définis au
niveau de la consistance physique
. HSP: 5m
|'atelier comporte deux portes:
1. Porte principale a 2 vantaux. 30+100cm, hauteur= 220cm

2. Porte coulissante d'approvisionnement donnant sur voie carrossable,Largeur= 4m hauteur= 4m
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{'emplacement des portes est laissé a la proposition de Parchitecte

LA LEGENBE:

LEGENDE

Discontacteur téirapoiaire 380/220V |, 32 A

Prise de courant monophasé 220V/puissance

“]F Prise de courant friphasé 380V/puissancea :._ I

Chemin de cable

hasmad | Tableau &lectrique

o Alimentation d'eau

Py Evacuation d'eau

S




Atelier RVA / reparation
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Dimensions de I'atelier:
o La Longueur et la largeur de l'atelier sont définis au niveau de la
consistance physique
e HSP: 5m
L'atelier comporte deux pories:
1. Porte principale a 2 vantaux. 30+100cm, hauteur= 220cm
2. Porte colissante d'approvisionnement donnant sur voir
carrossable,Largeur= 4m, hauteur= 4m
L'emplacement des portes est laissé a la propositien de l'architecte

RECOMMENDATIONS DIVERS
Carrelage mural d'une hauteur de 2.20m{hauteur de la petite porte)
¢ Bonne aération naturelle {grandes fen étres pas de particularités)

«  Prévoir 3 sorties d'air comprimé (raccord rapide} et un local compresseur
a l'extérieur comme détaillé ci-avant.

=

local compresseur

e« Lle pont élevateur a une capacité de 3.2 Tonnes
s  Prévoir un lave main (arrivée d'eau+évacuation)

LA LEGENDE:

Designation Sy'mbblé'

Prise de courant Triphasé 360v posé au niveau 0.4m du sl

Prise de courant monophasé 220v posé au niveau 0.4m du sol

Alimentation en huile

Alimentation en air

Sortie de cable 380v (P=3KW) une distance de 4m de {a porle (+- au milieu du pont
étévaleur); la longueur du cable devant elee au misimum de 2m

Sorlie air comprimé

Alimentalion d'eay

Evacuation d'gsau

Porte du local comprasseur griifagée de 2.50m et hauteur 2.20m

@) ec%e a<t 4

¢
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ATELIER REPARATION VEHICULES AUTOMOBILES

Caractéristique techniques
Jtem Code Désugnation Dimonsion| Qté ,
Ean Electricité Gaz Adr Divers Observationd
(alim/éva) comprimé
ITEM N°1 MOTEUR DIESEL,A 4 TEMPS, A4 CYLINDRES A INJECTION AVEC POMFPE CLASSIQUE A .
ITEM N°2 MOTEUR A ESSENCE,A 4 TEMPS, A4 CYLINDRES A CARBURATEUR OU INJECTION 2
[TEM N°3 MOTEUR A ESSENCE,A 4 TEMPS, A4 CYLINDRES A TNJECTION MONOPOINT ELECTRONIQUE 1
MOTEUR A ESSENCE AVEC BOITE DE VITESSES, A 4 TEMPS, A4 CYLINDRES A
ITEM N°4 MNJECTION MULTIPOINTS ELECTRONIQUE 1
ITEM N°5 MOTEUR DIESEL,A 4 TEMPS, A4 CYLINDRES A INJECTION CCMMON RAIL 1
ITEM N°6 VEHICULE AUTOBILE A MOTEUR A ESSENCE COMPLET ET EN BON ETAT DE MARCHE
ITEM N°7 Station diagnostic essence et diesel
ITEM N°8 Compressiomeétre pour moteur a esserce
ITEM N°9 Compressiométre pour moteur a Diesel
ITEM N°10 Contréieur de pression d'Huile
[TEM N°11 lampe stroboscopique 8 DEPHASAGE
ITEM N°12 Pompe & tarer et verifier les injecteur
ITEM N®I3 Opacimétre pour le contritfe des fumées des moteurs Diesel confarme aux normes intermationales 220v 50Hz
ITEM N°14 Compresseur d'air avec manomeétre détendeur ,sur roucs 220v 380V-50Hz
ITEM N°J5 Cric hydrauligue rouleur, 4 pédale capacité 3 tonnes E
ITEM N°16 GRUE D'ATELIER ROULANT CAPACTE 2 TONNE
ITEM N°17 PONT ELEVATEUR ELECTROMECANIQUE A 2 COLONNESDE2,5T
ITEM N°18 TOURET A MEULER 220v 380V-50Mz
ITEM N°19 PERCEUSE A COLONNE CAPACITE 30MM 220v 3B0V-50Hz
ITEM N°20 NETTOYEUR HAUTE PRESSION A EAU CHAUDE 220v 30Hz
ITEM N°21 ASPIRATEUR D'ATELIER EAU ET POUSSIERE 220v 50Hz
ITEM N°22 PURGEUR DE FREINS HYDRAULIQUES
ITEM N?23 EXTRACTEUR DE GAZ DECHAPPMENT 220v 380V-50Hz
ITEM N°24 CHARGEUR POUR DEMARRAGE ET CHARGE DE 12 ET 24 VOLTS SUR ROUES 220v momo-50Hz
ITEM N°25 POSTE STATIQUE DE SOUDURE A L'ARC ELECTRIQUE,SUR ROUES 220v 380V-50Hz! .
Recommandations:

Porte d'atelier : Prévoir en plus de la porte stagiaires une porte coulissanle de hautevr 4m min et 4m de largeur.

Alimentation dans l'atelier; Prévoir 10 prises autour de I'ateler de 220V (1KW) et 6 prises de 380V (3KW)
Niche d'air comprimé;

- La niche d'air comprimé doit &tre & I'extérieur de dimensions (H:2.2, L:2,5: 1:1,2m avec une porte en rillage.
griliag

- Prévoir dans Ta niche une arrivée d'alimentation de 380 V

- Réaliser un circuit d'air comprimé sur le mur avoisinant 1a niche avec 3 sorties d'alimentation électrique.
- Zone pont élévateur électromécanique 4 2 colonnes:

- Les 2 socles 4 construire ont une dimension de 0.6x0.6m

- Ces 2 socles doivent étre séparés de 2.4m & compter & partir du centre du socle

- e ler socle est 2 0.5m du mur.

- Prévoir une sortie de cible triphasé de 2m de longueur du coté du Ter socle.




Atelier Automatisme
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Dimensions de l'atelier:

. La Longueur et ia largeur de l'atelier sant définis au
niveau de la consistance physique

HSP: 5m

L'atelier comporte deux portes:

1. Porte principale a 2 vantaux. 30+100cm, hauteur= 220cm pour enirée stagiaires
2. Porte arriére coulissante d'approvisionnement donnant sur voie carrossable,Largeur= 4m hauteur= 4m
- Les ateliers doivent étre accessible par une voie carrossable jusqu'a la porte arriere de 4x4m
- L'emplacement des portes sur plan est a titre indicatif, Femnplacement exacte est laissé a la proposition
de l'architecte -
LA LEGENDE:
LEGENDE
2 Disconlacteur tetrapolaire 380/220v , 32 A
Prise de courant menophasé 220V/puissance
i|9 Prise de courant triphasé 380V/puissance
Chemin de cable
o Afimentation d'eau
Y Evacuation d'eau
L =
n ]! ] /%i.‘t 2{) /15’/
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Atelier de filiere menuiserie aluminium \
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Dimensions de 'atelier: | ‘
« lLalongueur et fa largeur de l'atelier sont définis au niveau de Ia consistance physique
= HSP: 5m ' o
L 'atelier comporte deux portes: : e
4. Porte principale a 2 vantaux. 30+100cm, hauteur= 220cm
2 Porte colissante d'approvisionnement donnant sur voir carrossable Largeur= 4m, hauteur= 4m
| 'emplacement des portes est laissé ala proposition de l'architecte
RECOMMENDATIONS DIVERS ‘
- Prévoire une prise de 380v P= 3kw pour le local compresseur
‘ Pour l'instaligtion de l'air comprimé l'atelier doit &tre doté de 4 sorties sur le mur
avoisinant le compresseur ' '
«  Lelocal compresseur peut &tre instailé a l'extérieur et doit étre doté
d'une prise 380v

LA LEGENDE:

Designation ' S ) ’ B Symbole
Prise dz couranl Triphasé 3830V, P=3Kw -

rise de courant monophasé 220V, P=0.5Kw

Alimentation en huile
Alimentation en air

Sortie d'air comprimé

Local corﬁpresseur {1.20x0.60m)qui doil elre dolé d'une prise de I80v P =3 kw

¥

Fraiseuse (0.90x0.60m) qui étre dolé dune prise de 380 P= 1 jow ef de Paif corng-arimé 6 Bar}

Tourel a meuler ( 0.50x0,50m) nécessile une arrivée de 380v.P = 2.50kw

Scie de table {£.80x0.50m) qui doil élre doté d'une prise de 380v P= 1kw etde lair comprimé (6 Bar)

Table de rmonlage avec 4 &faux a mors pargiiéle; (2.00x1.00m} -

o

Tropgonneuse (1.00x0.60m) qui &le doté d'une prise de 380y P = 2 kw el de lair
comerimé (6 Baraumin) '~ e R D
Stock de profils et chules (11.00x0.80m) .

Fosle de soudage a l'arc &ieclrique nécessite une prise de courant de 380v, P= 3kw

© Alimentation d'eau . e : . i -

Evacuation d'eau

OOLD\J oo .b.w m—*Z <l=< ||




ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM

[ L R
) . . ] , Caractéristique techniques .
Item | Code Désugnation Dimonsion| Quantte . KRS
) Bau (alim/éva) |Electricité Air comprimé | Divers Observailons
. sortie d'air Prévoir un. Iocal compresseur d'air
1 Compresseur d'air 1.20rmx0.60m| 1 —_ —_ sur le Tur 4 lextdrisuride Vatelier doté d'une
Y, puissance de 380V
avolsinant e
2 fraiseuse 0.9mx0.80m 4 — 380V.IKW Ghar
3 Touret & meuler 0.5mx0.50m 1 S JROV.2.5KW, .
4 Scie de table 0.6rnx0.60m 2 —_ IF0V.IKW gbar
5 Table de montage avec 4 étaux a mors l] .
paralizles 7 12.00rmx1.00m| 6 —
& trongonneuse 1.00mx0.60m| 2 — 3R0V.2KW Gbar
7 stock de profils et chutes 11,00mx0.60] 1 _ - —
8 maste de soudage & l'arc électrique 0.6mx0.50m 2 — 1R0V.2EW .
: Bau freide/ . )
r]@ Lave main 1 évacuation - - L
Recommandations:

Prévoir un local compresseur d'air a Pextérieur de I'atelier doté d'une puissance de 3 30V

Il faut prévoir 4 sorties d'air comprimé

La porte de l'atelier doit faire I=d4m et h=4m
Hauteur sous plafond minimale de T'atelier de Sm

gur le mur avoisinant le compressens




ATELIER D'ELECTRICITE ET D'INSTALLATION

DE BATIMENT

t ongueur

4 TE.AEIB

T T

E LAVE MAIH 3

i
Farte coulissante i

E
Bonc didaclique Bane didoctique Boac didoctique Bonc didoctique
pm—— ] ¢
3
MUN DY TR OL HAUTELR u
m—T 3
d
Bone didactiqua Bope didoctique Bene didoctiqua Bone didactiqua T
H
Hiche Micha S Hiciva Michs Hiche
oy oy el ry by Lyy Loy oy
LA LEGENDE:
LEGENDE
’% Discontacteur tétra polaire 380/220V , 32 A
Prise de courant moriophasé 220V/puissance
Prise de courant triphasé 380V/puissance
Chemin de cable
femanad | Tabieau électrique
) Alimentation d'eau
° Evacuation d'eau
Dimensions de {'atelier:
. La Longueur et iz largeur de 'atelier sont définis au niveau de |a
consistance physique
. HSP: -5m’
L'atelier comporte deux portes:
1. Porte principale a 2 vantaux. 30+100cm; hauteur= 220cm .
2, Forte coulissante d'approvisionnement donnant sur voie carrossable,Largeur= 41 hauteur= 4m

|'emplacement des portes est laissé a la proposition de I'archi

REMARQUES ET RECOMMANDATIONS:

L ]

itecte

murales et 2 chemins dercable au dessus des bancs didactiques .

Prévair un lave mains (arrivée d'eau + &vacuation).

Prévoir un chemin de cable electrique tout autour de Patelier en plus des prises de courant

C\'{-//l g‘




CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /..........[18
Relatif aux études architecturales et conduite des travaux du projet de construction de L*INSTITUT
SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE RISSANI

Passé avec : (Nom de |'architecte, du groupement d'architectes ou de 1a société d'architectes}) (1)'
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architecturale en application du paragraphe 1 de Farticle 91 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014},

ENTRE
le (maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualite)
Déstgné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
I Cas de l'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

M. e , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte,

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous fe n° ............ en date du .....oeeeee.
Patente n° ........ Affilié a la CNSS sous n® ..., AdrESSE .o
Compte bancaire n°(RIB} ouvertauprésde

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
groupement........cconee. (les références de la convention) :

Architecte 1

M. s architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n® ... en date du ..... e
Patente n® .. Affilié a la CNSS sous n®

AUFESSE | ivvreiir i e v e et s s sre b vey s p e st be s aas

[ICE N® iverrierrssnsscenniiianns e,

Architecte 2

M. architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ..o rereni. endate du ..
Patente n® .......... Affilié ala CNSSSOUS N i,

AOTESSR § i i v srere e et s st ara ey s et b




AN

Architecte n;

M. cecnrrr e architecte

agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer [a profession d'architecte sous le n° ........... en date du ..
Patente n° ...oceirvvnernns

Affilié a 1a CNSS 5aUS N° wevvvrervenienes

AGTESSE | 1irvvvrrirerreeerriererse sarisssessemsassssassesseansesesmsseseesnssens

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Avant M. {Prénom, nom) Architecte, en tant gue mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n® {RIB)......c.c..... OUVEIT AUPIES v e e s sesnsre s svesnesens

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes
M ....... Architecte, {Qualite)
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouveirs qui me sont
conférés,
Au capital social ..o iiinenns
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®............. en date du
Patente n® i
Affiliée a la CNSSsous n® e,
ArEsSE s e s
Compte bancaire n® (RIB} ....c.cocconnnee. QUVETT QUPRFES dEuiciiiceine,
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objel de .
SI5 A cevvrveeerr e s e e arens {Lieu de réalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le proiet & réaliser consiste en la construction de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliguée de Rissani
Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux

L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants .

- loi n° 016-89 relative 3 I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n” 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et maorcellements promulguée par Dahir
n® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n°12-90 relative & I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992},

- loi n® 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003} ;

- Le dahir n* 1-15-05 du 29 rabii |l 1436 {19 février 2015} portant promulgation de la loin® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat;

- décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de 1a comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de |a législation relative & ['urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n* 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et 4 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de l'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-90 relative 3 l'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de .

- La conception du projet;

- L'étahlissement de tous documents architecturaux graphigques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux 3 fournir 3 la commune pour I'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller 4 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en
construction avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a fa délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité; :

I est également chargé de:

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relat|fs aux travaux a reahser

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantler _a raison d’au moins une (1) fois par
guinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux; '

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordmatlon et de chantier et leur diffusion
aprés approbation du Maitre d’ouvrage;

- Réalisation des métrés ;

- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaque fin de mois. L’Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé
ce délai la pénalité prévue a l'article 11 lui sera appliquée;




- Participation aux opérations de contréle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans Véventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précise que :
- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet etfet,
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par e Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat,
- Les renseignements et les états prévus  |'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
J'OFPPT délivrera 3 la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont a la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de |'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par 'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contrileur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié 3 VArchitecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la praposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus & I'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés,

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu ie timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lols et réglements en vigueur. S

Article 10- Délais
A - Stipulations particuliéres =

Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément a l'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.




Délais de remise

Phase Contenu de la phase
P des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution {PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE})

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a ia date prévue par
Fordre de service prescrivant le commencement des travaux par 'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux Ala réception pmvisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un {21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte a I'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par 'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes  tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure,

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chdmé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés & I'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaliére fixée a 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents,

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour |nclus cle la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas dedu:ts pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honoralres de l'architecte calculés
sur la base de 'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en drort de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de 'application des autres meslires coercitives prévues par l'article 41
ci-aprés, R '

En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par Farchitecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a 'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat,




En cas d'absence non justifiée, de Varchitecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura &té avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité 3 prendre
les décisions & sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chague absence.

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualisé apres
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et Parchitecte se font par écrit. Elles sont netifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de Faccusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.
Elies peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et 'architecte doivent étre consignées a leur envol
ou & leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maftre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. ils sont signés par le maltre d'ouvrage et Ils sont datés, numérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés 3 l'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maftre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés 'avoir signé et y avoir porté la date a laquelte il I'a regu.
Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les cbligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel Il indigue la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». || doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix {10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de I'ordre de service 3 moins gue le maftre d'ouvrage
fui ordonne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
{(7) jours & compter de la réception des explications de |'architecte.

Toutefois, ['architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mentian « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
U'architecte doit se baser & cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'aaucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de ['ordre de service en questlon persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés,

L'architecte est réputé avolr accepté toutes les conséquences de I'ordre de service gu'il n‘aura pas évoguées
dans ses réserves, o

Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strlctement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si Y'architecte refuse de recevoir Fordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un proces~verbal de carence qui
tient lieu de notification de l'ordre de service,

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.




- Le maftre d'ouvrage doit aviser 'architecte par ordre de service de la date du commencement de {'exécution
des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
i est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de I'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.
* Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délal.

L'avenant ne peut medifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu‘aprés leur approbation par 'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par 'autorité competente,

Article 15- Pieces a délivrer a I'architecte

- Aussitdt aprés la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire verifié et certifié conforme de I'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat,

- Le Maitre d’Quvrage fournira a 'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études
géotechniques.

La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,
de reconnaissance de I'état des lieux a la charge de I’ Architecte.

Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maftre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents,

Passé ce délai, 'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec l'accord de celui-ci,

Article 16- Domicile de l'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maltre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont |'adresse est
mentionnée dans 'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, 'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et |'autorité administrative locale du nouveau fieu d'exercice ou du siége de la société en cas de
changement dans une autre commune,

Articie 17- Choix des collaborateurs de ['architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifices pour E exécution des prestations,
Le maftre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées,

L'architecte demeure responsable des manguements dans les actes professmnnets qm seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations. :

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative & Iexercsce de la profession
d'architecte et & l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 {10 septembre 1993), 'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service
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de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément 2 la
Iégislation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux empleyés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a la charge de 'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat,

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement de {'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des atiestations des assurances contractées
pour fa couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de |'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut &tre introduite sans |'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivatente ditment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans 'exercice
de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
recu de |'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du présent article {ui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier & I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment & celles qui
concernent le contrdle du personnel, ainsi gu’aux mesures de protection particuliéres a observer pour
I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article,

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer fa conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécfal, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret,

- En cours d'exécution, le maftre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée Iarchitecte doit observer
les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

U'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni & une indemnité,

Article 22- Indépendance de |'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-3 -ws des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'axécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confié. '
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A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature & comprometire son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevair, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour |'exécution du contrat.

2- £n cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues & |'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le
cas echéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve 'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 2 la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maltre d'ouvrage s'engage 3 faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions od il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de 'exécution des
prestations sont acquis a {'architecte.

Article 24- Commencement de l'exécution des prestations

Le commencement de l'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente {30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15éme et le 30&éme jour & compter de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de ['exécution
des prestations.

Lorsque 'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, l'architecte peut demander 1a résiliation du contrat. Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage procéde 2 la résifiation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance dun événement de force majeure, telle que définie par ['article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 {12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit a une
augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefais, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit 3 l'initiative du maitre d'ouvrage solt 4 la demande de F'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot aprés |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maftre d'ouvrage une notification par tettre recommandée étahblissant
les &léments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, Iarchitecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, |a
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a I'architecte.

Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de |'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée. o
L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, 1a
durée de I"ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise. o

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat, L .

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il fa
demande par écrit au maftre d'ouvrage sans qu'll puisse prétendre & aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente {30) jours & partir de la date de la




notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement de Fexécution des prestations pour plus de six {6)
mois,

Article 27- Décds de V'architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celul-ci
vient & décéder.

-Lorsque le contrat est confié a un groupement et que f'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de l'avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résiller sans indemnité ou de continuer je contrat suivant I'engagement des autres membres du
grouperment.

- Gi 13 soclété d'architectes est dissoute suite au déces de I'un des architectes associés, le contrat est résifié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de l'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitee.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'architecte

-Si Farchitecte est frappé d'une suspension d’exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par |'autorité compétente.

La résiliation prend effet 4 la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de 'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier le contrat sans que |'architecte puisse prétendre 4 indemnité.

. Si la société d'architectes est dissoute suite 4 la suspension ou au retrait de I'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié,

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les probigémes liés a la
profession conformément 3 'article 35 de 1a loi n° 016-89 précitee.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de |'architecte

U'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financigre qu'il a
présentée.

-Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de {'astimation sommaire des
travaux hors taxe établie par l'architecte.

-Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur 1a
base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de l'architecte
dus au titre de 1a phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par l'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a 'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel gu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles,

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.
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Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d*honoraires

A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire {APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE} et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contréle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception definitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de ['estimation sommaire de V'architecte notamment, dans
le cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a |'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par ['architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent {5%) des honoraires dus & ['architecte est deduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de l'architecte
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et nen révisables,

Article 34 modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de 'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu &
versement d'acomptes sur demande de |'architecte. 1l ne peut étre prévu d' acompte que pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.”

Le palement des acomptes s'effectue au fur et @ mesure de I'avancement des m|55|ons de Iarchltecte dans les
conditions fixées par |'article 30 ci-dessus. :

Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I‘archltecte d'un compte-rendu
de 'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produ|t tel gue prévu par
le présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois 3 compter de la remise de 1a demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a fa demande
d'acompte.
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A compter du lendemain de fa date a laquelle les rectifications ont été notifiées a l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15} jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par V'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de l'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a l'exécution des travaux,

Article 36- Etat d’honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage &tablit des états d'honoraires
provisoires dans un déiai n'excédant pas un (1) mois & partir de la date de la demande d'acompte présentée
par 'architecte.

L'état d*honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de |'état d'honoraires provisoire est transmise & I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze {15)
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maftre d'ouvrage conformément ala
|égisiation et & la réglementation en vigueur.

Article 37- £tat d'honoraires définitifs

L'état d'honaraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savolr les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de |'état d'honoraires définitif qui lui est
notiflé dans un délai ne dépassant pas un (1) mois & partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maftre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour Fensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses reserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie & l'autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt {20) jours & compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre fe maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de V'état d’honoraires dont il a été invité 4 prendre connaissance. Passé ce délai, ['état d’honoraires
définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé 3 l'alinda 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage. '

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur ['utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut N
- utiliser librement les résultats des prestations de [‘architecte dans le cadré exclusif de 1a réalisation du
projet ; S
. communiguer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;
- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;
- considérer les méthodes et le savoir-faire de l'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans |'objet du contrat.
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B- Droits et obligations de l'architecte :

L'architecte doit recevoir l'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

L'architecte ne peut communigquer les résultats des prestations 3 des tiers, A titre gratuit ou onéreux,
qgu'avec l'auterisation du maitre d'ouvrage ;

Les droits de propriété artistique et intellectuelte qui peuvent naitre a ['occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

L'Architecte s'engage 4 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maftre d’ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a |'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

L'Architecte ne pourra s'opposer & la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L’Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles 3 leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de |'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, I'architecte est
responsable dans les conditions prévues par |'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 ao(it 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années & partir de |a réception définitive des
constructions,

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de |'autorité compétente dément motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
Farchitecte par ordre de service,
L.a réslliation prend effet a compter de |a date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut d'une telle date,
3 1a date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque ['ardre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25 ci-
dessus ;
_En cas de déces de Iarchitecte en application de |'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physigue de l'architecte en application de l'article 28 ci ~dessus ;
-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues 3 l'article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.
.Les dispositions suivantes s'appliguent en cas de résiliation du contrat ;
-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage : _
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution’;
-les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat; SR
-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.” .
La résiliation donne lieu a l'établissement des états d'honoraires provisoires. et "définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous. D
-La liguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat 3 la date de ia décision de résiliation.
-En cas de résiliation suite au décés ou  Iincapacité civile ou physique de P'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés A |a profession conformément & l'article 35
de la loi n® 016-89 précitee.

Article 41- Mesures coercitives
1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a 'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :
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Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maftre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision gui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manguements relevés et le délai dans lequel il doit remédier & ces manquements.
Ce délai, sauf cas d‘urgence dont 'autorité compétente est seule juge, ne peut &tre inférieur a quinze (15} jours
a compter de la notification de la mise en demeure,

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispasitions prescrites, ['autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze {15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut 8tre inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le
délal d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maftre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15} jours a compter de la fin
du délal fixé par la mise en demeure pour pallier [a défaillance du membre concerné solt en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 86 du Réglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de l'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, ce
dernier adresse 2 |'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente {30} jours. Passé ce délal, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si l'architecte n'est pas satisfait de |a réponse de 'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours 3 compter de la date de notification de [a réponse de autorité compétente ou
aprés la fin du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indigue les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d'administration doit intervenir dans un délai de guarante-cing
(45} jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de fa décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu 'état d'honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera con5|dere acceptant Iadlte
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte. :

- Si l'architecte ne donne pas son accord & la décision prise par le ministre président du _‘conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors dela Jurldlctlon
compétente.

- Lorsgue le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation

En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et |'architecte peuvent recourir 3 la
médiation de |'ordre national des Architectes.
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Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE |1 - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Ftudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant fes eléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des etudes ;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Proiet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remetire au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiguant l'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristigues fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

U'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations technigues et de finitions proposées,

Article 48- Dossier d'Avant - Profet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détalllés architecturaux et techniques, et de
définir ta nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les batis, voirtes, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelies appropriées ;

-Le plan d'implantation des batiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particulieres seront détaillées 2 des échelles plus
grandes ; R

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, ‘la nomenclature et les
détalls des menulseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ; - : :

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés;

-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
apparelllages 3 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet. L

Article 49- Dossler de construlre ou de lotir :

Larchitecte asslste le maitre de l'ouvrage a la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a l'obtention du
permis de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusgu'a
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obtention de I'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, FArchitecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de Vautorisation de construire sont a la charge de I'Administration.

Les documents architecturaux graphigues et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
F'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiguant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants @ assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute Indication nécessaire 3 Pobtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de [otissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris 'administration.

LU'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour Fexécution des
ouvrages du projet.

Les documents & remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égolts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préatablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudices et mises au point,

-Les plans de détails spécifigues ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permetire aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de 'ouvrage pour la préparation du dossler d'appel 3 Ia
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travauy, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
U'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénleurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres,

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence & voix consultative. Il porte
son assistance a la commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qul seront chargées de réaliser Ie' projet conformément
la réglementation en vigueur. ‘
Toutefois, lorsque !'une des entreprises |ul parait ne pas avoir les qualifications prafessuonneiles et Ies garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.
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Arficle 52- Sulvi de exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d‘ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de Pattestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre a ka disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs  I'identité du projet ; fa nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur
spécialisé, I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et ohservations des divers intervenants
dans la construction.
U'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cbtes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de 'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur |'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de |'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur 1a sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procidde a la vérification des décomptes provisoires. I vise le décompte définitif qui lui est
présenté par |'entreprise, accompagné de Ia situation récapitulative des travaux,
L'architecte assiste le maitre d‘ouvrage pour 'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre & cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de Fachévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves dventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour gue
suite soit donnée & celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
Jes plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour gque
suite soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maftre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée & l'approbation par le maltre d ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou phases peuvent &tre exécutées
concomitamment. Chague mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par l'architecte d'un
rapport ou document R

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15} jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages & la présentation ou & l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans gue, pour
autant, le délai d'exécution puisse &tre modifie.
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Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents
Les prestations faisant |'objet du contrat sont soumises a des vérifications destindes & constater gu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant ies modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date 2 laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications. :
les rapports et documents dans les formes, les délais et les gualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
Farticle 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de t'art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas
échéant.

Si le maftre d'ouvrage invite l'architecte & procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre ie rapport ou document en sa forme definitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre 3 'approbation du maftre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de |'application éventuelle des dispositions de 'article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement & la charge de I'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
l'architecte vaut attestation de feur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu 4 un ajournement correspondant de I'exécution du contrat,
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°., / /

OBIET : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de Finstitut Spécialisé de
Technologie Appliguée Rissani

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ...... {en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES: i s % (en chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXKES DES HONORAIRES ! .....cccvnvnvainnerisans (en chiffres et en lettres)
PRESENTE PAR :
- TR LE ; / /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE}

A.LE: S /

VISE PAR :

APPROUVE PAR .

A , LE:/
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Projet .
: Etudes géotechniques d’un terrain pour la construction de PISTA &
RISSANI BONDE COMMANDE N°: 24/18/D.BAT/S.ET.

Laboratoire | ° Client:’

Page : 1/40
LABOSOL ‘_ _O_.'F._P.P.T .

I- INTRODUCTION _ o .
Dans le cadre . de., Bon "de Commande N° 24/18/]) BAT/S ET mt1tule études

geotechmques d’un terram pour la construction de I’ISTA RISSANI L’Ofﬁce de la
Formation et de la Promotlon du Travail a confié au laboratoire du Batlment et des Travaux

Publics LABOSOL-Fes, I’étude géotechnique des sols d’assise du site cité en objet.

Le présent rapport regroupe les éléments suivants relatifs aux prestations ci-apres:

o La reconnaissance in-situ par la réalisation des sondages carottés et Manuels,
o Réalisation des essais présiométriques.
o Prélévement des échantillons pour identification au laboratoire,

o Relevé des coupes lithologiques des sondages mécaniques,

o Les différentes formations lithologiques constituant les terrains des projets.

o Résultats des essais de laboratoire,

o Leniveau d’assise préconisé et systéme de fondation a adopter,

o EHstimation de la contrainte de service du sol,

o Les dispositions parasismiques de la région qui doivent pris en considération a fin de
permetire aux batiments de résister convenablement aux secousses sismiques conformément
au RPS dans sa révision 2011,

o Enfin, toutes les recommandations et les dispositions constructives nécessaires 4 prévoir,

pour assurer la stabilité et 1a pérennité du sol/fondation.




Projet

Ftudes geotechmques d’un terrain pour la construction de.I’ISTA a Page: 2 /40

Laborat(;ire ‘Client
LABOSOL O.F.P.P-.T

RISSANL : BON DE COMMANDE N°: 24/18/D.BAT/S.ET.

'_.{II- SITUATION DE SITES DU PROJET , -
Le s1te al tude est s1tue E 1a v1lle de RISSANI dans la, province d’Errach1d1a

IH— GEOMORPHOLOGIE GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE

HI-i-Apercu geomorphologlque de la région :

Le terrain du site d’étude réservé A la future comstruction de TISTA & RISSANI est

caractérisé par un relief plat.

HI-2-GEOLOGIE DE LA REGION

1-De point de vue structurale

La région d’étude fait partie du versant sud du Haut-Atlas Central marocain, correspondant
aux parties centrale et orientale du Sillon Préafricain.

[1 s'agit des bassins d’Ouarzazate, d'Errachidia- Boudnib-Erfoud. Cette zone forme un
relief limité, au nord, par I'Accident Sud-Atlasique et, au sud, par les affleurements
précambricns de I'Anti-Atlas et de la Hammada du Guir. L'ensemble de ces bassins forme une
étendue étroite dont la largeur moyenne est de 50 270 km. Son extension longitudinale est de
400 2500 km. Les dépdts cénomano-turoniens reposent sur des faci¢s rouges gréso-argileux
et conglomératiques infracénomaniens, qui se seraient mis en place dans un contexte
fluviatile, comme en témoignent les figures caractéristiques : chenaux, litages obliques
croisés, hétérogénéité des niveaux argileux et gréseux et imbrication des galets [Rhalmi,
1992]. L'origine du matériel détritique infracénomanien est, pour une grande partie,
saharienne et anti-atlasique [Choubert, 1948 ; Rhalmi, 1992] comme le prouve
J'amincissement de la formation vers le nord.

2-Apercu géologique :

Le Haut Atlas central au Maroc est un segment d’une vaste chaine intracontinentale, qui
s’étend depuis l'océan Atlantique dans la région d° Agadir au Maroc jusqu’an golfe de Gabes
Le Cenomamen superleur-Turomen mfeneur au sud du Haut-Atlas Central marocam est
: represente par des depots marlns IIIIS en place sur une. rampe carbonatée monoclmale, ouverte -
- vers 1'est et le NE dans le bassm d'Errachldla-Boudmb-Erfoud (ou 1a transgressmn est_ Yggge .

o de la Tethys) et vers: l'ouest dans le bassm de Ouarzazate (ou la trans gressmn est Veriue de

' _ . %
1At1ant1que) E - ' \ o




Projet _ _
Etudes géotechniques d’un terrain pour la construction de ’'ISTA 2
RISSANI : BON DE _C()MMANDE Ne: 24/18”).BAT/S.ET.

Laboratoire Client :
‘ LABOSOL O.EPPT -

Page : 3 /40

Il consiste en 40 aj : LO_m selon les endroﬁs de carbonates I‘lChGS en assemblages de

fossﬂes (ostréidés, ammomtes Nautiles, ech1n1des rudlstes) Une etude plur1d1sc:1plma1re

a permis de subd1v1ser cette barre carbonatee en tr01s systémes sed1menta1res

Le premicr systéme (SI) attribué 4 la partie 1nfer1eure du Cenomamen supérieur (d'apres
Neolobitesvibrayeanus)il montre des calcaires marneux & ostréidés et ammonites dans le
bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (ot se développait une vasiére infralittorale), et des

dolomies sableuses dans Ie bassin de Ouarzazate (ou le milieu était cotier et margino-littoral).

Le deuxi¢me systéme (S2) est atiribué au Cénomanien supérieur (d'aprés les rudistes, les
o échinides et les foraminiféres benthiques). Il montre des calcaires subrécifaux a rudistes et
des calcaires lumachelliques dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (ou se
développait une plate-forme subrécifale a chenaux, puis une plate-forme confinée), et des

dolomies bioclastiques dans le bassin de Ouarzazate (ou se développait une vasiére a

bivalves). Le troisiéme systéme (S3) est attribué au Turonien inférieur (d'aprés les
foraminiféres planctoniques, les ammonites, les oursins et le changement
sédimentologique et paléoécologique). Il montre des alternances de calcaires lités a silex et de

calcaires lumachelliques dans le bassin d'Errachidia-Boudnib-Erfoud (ot I'approfondissement

s'accentuait par régime saccadé), et des dolomies litées a silex dans le bassin de Quarzazate
o (ol s'installait un contexte de tidal-flat).

3-Cadre climatique :

Les précipitations moyennes annuelles sont trés faibles : 250 mm au Nord et moins de 60 mm
au Sud de Tafilalet (DRI, 2007). Le régime annuel des pluies se caractérise par [’existence de
deux saisons pluvieuses, I’automne et le printemps, qui sont séparées par deux périodes séches.

Le nombre de journées pluvieuses est en moyenne de 25 jours/an‘.

La population des oasis est largement tributaire de I’exploitation des ressources naturelles.

L’agriculture située au ceeur de I’identité des oasis, représente 68% de I’activité économique,

L oonstltuant a1n31 l’ossature de l’econonne locale (Monograph1e de Ia provmce Er- Rach1d1a
---'2006) . . ! . . : :

Les Vents dommants dans 1a reglon sont le ’Chergm sec et chaud en provenance du Nord- -

Est plus ﬁequent en ete"' t le "Sahlh” plus frais en provenance du Sud Ouest se manlfestant

en mver
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-Ressources en eau

L umto Ziz- Rherls correspond aux bassms versants de ces’ deux oueds al exceptlon du =
: - bassin de I’oued Malder qu1 est un afﬂuent de I’oued Rhéris, mais qu1 a été con51dere comme

une unité indépendante en raison de sa spécificite.

D’une superficie de 24.900 Km2, ’unité Ziz-Rhéris est limitée au Nord par le bassm de la

Moulouya, au Nord-Ouest par le bassin de I’Oum-Rbia, a 1’Ouest par le bassin du Draa, a

I’Est par le bassin de Guir et au Sud par I’ Algérie. Cette unité est située en grande partie dans
iy la province d’Errachidia. Seul le haut Todgha en amont de Tinjdad, fait partie de la Province
de Ouarzazate.

La population résidant dans ce bassin s’¢léve a 490.430 habitants dont 65% en milicu

rural. Les 35% de la population urbaine se répartissent entre 8 centres plus ou moins
importants : Errachidia, Erfoud, Rissani, Rich, Goulmima, Tinjdad, Tinghir et Jorf. La

densité moyenne de la population rurale est de 12.5 hab/km?2. Elle est concenirée dans les

L vallées cultivées oli la densité moyenne atteint 600 hab./Km?2.

La présence de la barriere atlasique culminant & des altitudes supéricures 3 3.200 m et
Pintrusion des vents chauds d’origine saharienne sont a I’origine de la rigueur du climat. La
B température moyenne annuelle varie de 15,2 °C dans le haut Rheris a 21,5 a Taouz. A I’échelle
mensuelle le gradient thermique est notoirement plus accusé avec respectivement des moyennes
{4 minimales et maximales de — 0,5°C et 42°C. L’évaporation augmente de 2700 mm/an a

Errachidia a 4500 mm/an a Taouz.

La pluviométrie est marquée par une forte irrégularité spatiotemporelle, passant de 250
mm sur les reliefs du haut Atlas 4 130 mm dans la zone d’Errachidia pour chuter & moins de 75
mm au niveau de la plaine de Tafilalet. La principale activité économique dans cette unité est
’agriculture irriguée qui est pratiquée dans les différentes vallées du bassin. L’agriculture
B pluv1ale est trés marginale et pratiquée sur de faibles superficies dans les hauts
L ;b3531ns La superﬂc1e 1rr1guee dans l’umte Z1z Rhens est estlmee a 47 900 Ha Le plus grandr 3
Le- : l'penrnetre est Ja plame du Taﬁlalet qu1 s’etend sur 20 000 ha 1rr1guee en partle a partlr du ':-j; '-
7 l‘ . E.,'barrage Hassan Addakhﬂ sur l Oued sz Le systeme de culture est compose de 3 etages qui

' peuvent etre combmees dans 1es perlmetres ol l’eau est abondante palnners arbres ﬁ'mtlers
_ _ Y

;;': C et cereales ou luzeme ou maralchage :
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- 3 htho Straigl‘ﬂnhle locale : o

A part1r des echantﬂlons des sols extralts des sondages la llthologle du site presente o

“comme suit : leon arglleux graveleux Jaunatre et brundtre, Blocs et graves limoneuse et le

Schiste marneux, friable et fracturé argileux grlsatre, bariolé a passage argileux en profondeur.

111-4- de point de vue hydrogéologique :

Nous ne signalons aucune présence d’eau au niveau des sondages réalisés sur le site du

projet ni détectée.
IV- RECONNAISSANCE DU SITE :

La campagne de la reconnaissance géotechnique au niveau du site a été effectuée au

moyen de trois (03) sondages manuels et deux (2) carottes sur une profondeur de 15 m,

représentées comme suit :

t coordonnée

SM1 (X : 607090 Y : 476824)

: _ : 400 Sondages & pelle
SM2(X : 607052 Y : 476905) . : mécanique -
T B ' 1 o Néant
i SM3(X : 607017 Y : 476902) -
SC1(X : 67(7}7022-_Y7: 476903) is Sondages caroftés

SC 2(X : 607070 Y : 476971)

Les coupes lithologiques de ces sondages ainsi que les résultats sont représentés en

Annexes 1. D’aprés les sondages réalisés, on arelevé les formations suivantes :

U Sondage SM 1

0.00 4 1.00 m : Remblai : Limon graveleux a déchets
1.00 4 2.50 m : Limion argileux graveleux jaunétre & brunétre
2.5024.00m: leon arglleux jaunatre abrunatre

WSondage SM 2 '

0, 00 a2.50m: L1m0n argﬂeux _]aunatre a brunatre
2. 50 3 a4.00 m leon arglleux gtaveleux Jaunatre a brunatre L

' Q;-Sondage SM 3:

0.0042.50m : Limon graveleux Jaunatre a brunatre -
2.5024.00 m : L1mon argﬂeux ]aunatre a brunatre
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% Sondage SC 1:

R N N N N NN

0.00 a 1.00 m : Limon sableux graveleux brunitre

1.00 2 2.50 m : Limon argileux graveleux brunitre

2.50 44.00 m : Limon argileux jaunitre a brundire

4.00 4 4.60 m: Blocs et graves grisitres limoneuses

4.60 a 5.00m ;: Marne tufacée schistifiée verdatre

5.00 & 9.00m : Schiste friable argileux brunétre

9.00 & 11.00m : Argile limoneuse & graves de schiste

11.00 a 15.00m : Schiste fractaré bariolé argileuse brunétre

Sondage SC 2:

ANENE RN NENEN

0.00 4 2.50 m : Limon argileux graveleux brunitre

2.50 2 4.00 m : Limon argileux graveleux jaunatre 4 brunitre
4.00 2 4.60 m: Blocs et graves grisdtres limoneuses

4.60 a 5.00m : Marne tufacée schistifiée verdaire

5.00 4 9.00m : Schiste friable argileux grisitre

9.00 2 11.00m : Argile limoneuse & graves de schiste

11.00 & 15.00m : Schiste fracturé bariolé argileuse brunitre

Photo illustrant les sondages carottés et i pelle mécanique

st . RISSANRL N
: RML
ndape @ BN Ta
= Boratolre uu:.*osox.

- ._j/('{)a %Tff/b i :-::.dd
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Photo N°3: Montrant le sondage manuel SM3 : 1 Photo N°4: Montrant I’exécution du sondage carotté SC1 :
P .

e eee vma TR Em m e e Gre ma e e e e wm me o e S S mm omr e e ol boss o o e e e en wm mm mm e - N

i Photo N°S et 6: Monhant I’exécution du sondage carotté SC2 :
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| VI-ESSAIS DE LABORATOIRE :

VI-1- Essais réalisés :

Dans le but de déterminer les caractéristiques physiques, mécaniques et de
compressibilité du sol d’assise, il a &été réalisé des essais de laboratoire, dont les résultats
récapitulatifs ainsi que les graphiques correspondants sont joints en Annexe.

VI-2- Caractéristiques physiques:

Les essais d’identification réalisés sur des échantillons remaniés prélevés montrent les

caractéristiques physiques suivantes !

[ B : Analyse Limites . ol
L granulométrique d’Atterberg é g | - B
Réf Sondage Nature lithologique NM 13..1.0(}8 NM 13.1.007 E % E ':,._? ;
<0.08 | <2 | <50 o (WP |mg | W&
mm | mm | mm | VEP e | % e g
o oMl Limon argilenx
‘; 1637/1 (1.00-2.50m/TN) graveleux Jhaunatre a 472 | 650 | 877 30 15 | 15 3.9 | Cl1AZ
brunitre
o ' . _ SM1 Limon argileux
“1 163772 (2.50-4.00m/TN) jaundtre 4 brandtre 506 | 842 100 34 17 1 17 6.5 A2
e v Ldmon argileux
j 1637/3 (2.50-4.000m/TN) graveleux Jﬂaunatre a 377 | 5312 | 872 27 13 | 14 2.8 C1A2
£ brunitre
| 1637/ SM3 Limon gravelews | oo oo 0 | g36 | 33 | 16 | 19 | 133 | C1A2
- (0.00-2.50m/TN) jaundtre & brunftre ’ ' > ’
=N SM3 Limon argileux
._I§37l_5 | (2.50-4.00m/TN) janntre & brunétre 783 | 95.2 160 41 22 | 19 53 A2
o SC1 Limon argileux
1946/1 (2.50-4.00m/TN) jaundtre 3 brunatre 468 | 62.1 | 100 26 12 | 14| 27 A2
. SC1 Schiste fiiable argileux
1946/2 (5.00-9.00m/TN) brunitre 19.6 | 382 100 41 22 | 19 32 B6

O Interprétation des résultats

L’analyse des résultats obtenus permet d’ordonner les sols selon le Guide Marocain pour

des Terrassements Routieres (GMTR) a savoir :

> Classe B : les sols sableux ou graveleux avec fines
Elle contient les sols sableux et graveleux avec fines avec un D max. < 50 mm et un

tamisat & 80 pm inférieur ou égal & 35 % et ce suivant l'importance et les caractéristiques des

fines et l'importance de la fraction sableuse cette classe B se subdivise en deux sous-classe qui

se présente comme suit

i
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o Sous-classe B6 les sols comportant des fines, des gros éléments et des sables et

oraves trés silfenses

- Tamisat 4 80 pm > 12 % (Proportion des inférieurs & 0.08mm) est de 19.6%)

- Un indice de plasticité varie entre 19%.(Sols moyennement argileux)

Classe A : Sols fins

Elle contient les sols fins qui présentent un D max. < 50 mm et un tamisat a 80 um > 35 %.
Elle contient des sous-classes, suivant l'importance de la plasticité :
e A2: sous-classe des sols fins moyennement plastiques (limons argileux) soni des
formations avec 12 < IP<25 .cette classe est caractérisée par :
_Un Tamisata Dmax < 50mm est de 100 %)
-Un Tamisat 8 80 pm > 35 %(Un pourcentage des fines varie entre 46.8 ¢t 78.3%)
- Un indice de plasticité varie entre 14 & 19%.(Sols moyennement argileux)
e C1AZ2: sous-classe des sols fins et graveleux moyennement plastiques (limons argileux
graveleux) sont des formations avec 12 <IP<25 .cette classe est caractérisee par :
- Tamisat & 50 mm > 70 % (Proportion des inférieurs 4 50 mm est de 83.6 4 87.7%).
_Un Tamisat 4 80 pm > 35 %(Un pourcentage des fines varie entre 37.7 et 56.4%)

- Un indice de plasticité varie entre 14 & 19%.(Sols moyennement argileux)

o VI- MATERIAUX DE LA MISE EN OEUVRE

Conditions générales
Les matériaux pour remblais proviendront des déblais des profils voisins ou des lieux

d’empreints, ils doivent €ire :

s Des sols exempts d’éléments végétaux de toute nature de toute quantité appréciable
d’humus.
s Des sols qui possédent d’éléments dont la plus grande dimension Dy excéde 2/3 de

I’épaisseur de la couche élémentaire du remblai. Toutefois, pour la couche supérieure du
remblai, Ia plus grande dimension Dy, des éléments n’excedera pas 20cm. pour assurer un

bon nivellement a ’arase des terrassements.

Les sols qui sont utilisables ou réutilisables en remblai sont les sols suwivants :
<% Selon la classification GMTR :

1. Tous les sols tufacés de classes Tc et Tt, sauf ceux du type Bl et B2 (avec VBS < 1,5)
et du type A4.
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2. Les sols grenus de classes : B, D, CA, CB, sauf les sols : D1, B1, B2 (avec VBS < 1,5),
CA3, CA4, CB1 ¢t CB2 (avec VBS < 1,5).

3. Les sols fins de classes Al, A2,
Conclusion :

D’aprés les essais d’identification des sols du projet cité en objet (sols de
classe A2, C1A2 et B6), ces matériaux issus de déblaiement sont réutilisables comme
matériaux de remblais de la construction du projet projete.

V1-3 Mesure de la teneur de la densité apparent ef poids spécifigue :

Des échantillons ont ét¢ prélevés au nivean des principales formations rencontrées
dans les sondages réalisés, ont fait 1’objet des mesures de masse volumique et le poids

spécifique. Les résultats obtenus sont représentés sur le tableau suivant :

6f | Nature lithologique |. * . Provenance | apparente | = jnms
| Limon argileux
163711 4 00-?1\5/[0m/'IN) graveleux jaundtre 4 1.90 18.63
' ' brunétre
SM1 Limon argileux
163772 (2.50-4.00m/TN) jaunéire a brunétre 1.82 17.85
"2 Limon argileux
1637/3 (2.5 0_:? 00m/TN) graveleux jaunétre a 1.88 18.44
’ ) brunétre
SM3 Limon graveleux
1637/4 | 10.00-2.50m/TN) | jaundtre & brundtre 1.89 18.54
SM3 Limon argileux
1637/5 | (2 50-4.00m/TN) | jaundtre 4 brunatre 1.84 18.05
SC1 Limon argileux
194671 | (5 50-4.00m/TN) | jaunstre & brunéire 185 18.14
SC1 Schiste friable argilenx
194672 1 5 60-9.00m/TN) brunétre 1.92 18.83
SC1 Schiste friable argileux
1946/2 (5.00-9.00m/TN) briumétre 1.92 18.83

VI-4- Caractéristigues rhéologigues :

La nature de limon argileux semi-consistante rencontrée sur les sondages est permis de
réaliser les essais mécaniques (essai de cisaillement 4 la boite) et rhéologiques (essal de

compression a ’odomeétre) voir rapport d’essais en annexe HL




Lébdratnire_ | - Client:
LABOSOL - O.EP.PT

Projet -
Etudes géotechniques d’un terrain pour la construction de PISTA 2
| RISSANI : BON DE COMMANDE N° : 24/18/D. BAT/S. ET.

Page : 12 /40

i Essai Oedométnque " | Ess
NM 131903 Sk "_NM131021

E '_al c:saﬂlementNCR

echantllion e | Cu mbyenne

jaundtre 4 brunatre | 2.50 2 4.00m/TN

Cg . .fn.o'yen en
16375 | LAmonargileux SM3 : 25.7 0.06 0.01 0.91 ' 23

Avec: -Ce¢ :Coefficient de compressibilité. - Cg: Coefficient de gonflement.
-oc : Pression de pré-consolidation. - Cu : la cohésion

u est Pangle de frottement

» Interprétation des résultats

Dongc 2 la lumiére des résultats obtenus nous constatons que :

- Le sol en place est peu compressible et peu gonflants, la cohésion et moyenne et ’angle de

frottement est nioyenne.

VII. Essai pressiométrique

a. Descriptif et principe d’essai

Dans le but d’apprécier les caractéristiques mécaniques du sol en place, il a été procédé
au niveau du sondage 3 des essais pressiométriques exécut€és au moyen du Pressiométre
MENARD décrit par 1a norme NF P 94-110-1

Le principe de cet essai consiste & introduire dans le terrain, au moyen d’un forage
réalisé¢ au préalable, une sonde cylindrique dilatable. Cette sonde est reliée par des tubulures
coaxiales a un systéme de mesure, qui s’appelle : Contréleur pression-volume, situé en surface

du sol.

I’essai permet d’obtenir une relation contrainte / déformation du sol en place sous
forme de courbes, il ne donne que des renseignements a court terme.
Ces courbes permettent de déterminer les caractéristiques pressiométriques suivantes :

- Pression limite : P Qui caractérise la résistance de rupture du sol,

- Pressmn de ﬂuage Pf Qui deﬁmt la hmlte entre le comportement pseudo—elasthue et I'état

'_V‘Plasuque AR | : ‘
- Module pressmmetnques EM Qu1 deﬁmt le’ comportement pseudo elast1que du 501

b Resultat recapltulatlf

Pour aboutlr aun proﬁl pressmmetnque de chaque sondage on a reahse l’essal;.

,‘.7p1us1eurs profondeurs dent. leur detall est recapztule dans les tableaux c1—dessous
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I “Ouvrage ' R I 0 (mm) PHf (mnx) - Pi*(min) ;P1*(max) EM (min);EM (min) o
orojeté Nature llthonglque 1 MPa) P s ({;::_N[Paj m EM{P}
= . | L1mon argﬂeux et ‘ - | 7_ 7- - N . :
{ | graveleux jaunitre 0.584a 0.'97 0.9941.65 8.0a14.6 749
ISTA 4 a brundtre ' : '
RI_SSAN I Schiste friable et
_ fracturé argileux 1.3041.86 1.12a3.17 1462402 8413
o grisitre et bariolé

Ménard dorme pour les sols cohérents les intervalles de classement suivants :

EM/pl* <5 Sols remaniées ou triturés
5<EM/pl*<8 Sols sous consolidés
8<EM/pl*<12 Sols normalement consolidés
12<EM/pl*<15 Sols légérement sur consolidés
= EM/pl* >15 Sols fortement sur consolidés

C.Interprétation des résnltats
A la lumicre des résultats des essais pressiométriques établit on recueille les informations

suivantes:
La configuration géologique du site est généralement constituée de Limon sableux tuface

verdatre ct jaunatre consistant; Se présentent normalement consolidé avec des résistances geo

mécanique relativement moyenne, ¢’est-a-dire ayant des caractéristiques limites de rupture (P1)

et de déformabilité (EM) moyenne dans I’ensemble.

Donc de point de vue portance, elle peut servir comme sol d’assise pour les fondations

posées sur un massif du gros béton. Voir les diagrammes pressiométriques joints en annexe

1v.

VII-1- Niveau d’assise des fondations :

D’aprés la reconnaissance in-situ, et les essais de laboratoire, nous recommandons ce

, qmsmt - )  ‘ o . S ey

' ./ Type de fondatlon Semelles 1solees r1g1d1ﬁees par des longrmes et des chmages poses '-__ o )

_ ﬁ sur UL ma351f en: Bros beton o

~/ Sol d’ass1se 'lebn argﬂeux et graveleux Jaunatrc a brunatre

v Fiche d’ancrage _ ¢ apartir de 3. 00m/TN.

/ Contramte de service : 1 .7 bars soit 17T/m2 (V01r calcul ci- apres)
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o La contram‘te admlssxble ou 1a. charge 11m1te des fondat1ons au mveau de la L1mon arglleux et :
' :i graveleux brunétre 3 Jaunatre est estimée d’apres la formule suivante de TERZAGHI Formulei;;

- N°L(DTU 13.12) :

qu= 0.5S,.7 B.N, + Sqe0o-Ng+ Sc-CiNc

- Sy, Sq et Sc : Cocfficients dépendant de la forme des fondations.

- Pour une semelle isolée de (1.50 x 1.50m) :

8= 1+0.2B/L Se1.2
- S, = 1- 0.2B/L $,=0.8
S=1

- Ny, Ng N Facteurs de portance en fonction dee.
D’apres le tableau de termes de pertance en fonction de I’angle de portance selon le DTU
13.1 ona:N,=7.73 Ng=8.65 N.=181
- F : Coefficient de sécurité (F=3 & 1”état limite de service)

-qp : poids des terres au dessus du niveau d’assise des fondations

Q@ ="7v.-D
-y : Poids spécifique apparent du sol (T/m®).

Pour Limon argileux et graveleux brunétre a jaunitre y =1.84 T/m®.

- D : Fiche d’ancrage (en m), soit D=3.00m.

Qo = 5.52 T/m?

- B : Dimensions De semelle isolée (1.50m).
- ¢ : Angle de frottement du sol (soit ¢ = 23°).
- C : Cohésion interne du sol en bars (C = 0.91 bars).

Qadm = qu/F

Qadm - 83. 6T/m smt 8.36 barS o

o La contralnte adm1551ble du sol est Qadm' = §3. 6 T/m2 smt 8 36 bars pour une semelle 1solee

. de (1 50x1. SOm) Le mveau dassise du rad;er con31deree est de 3. ()OmlTN
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VII 2a- CONTRAINTE DE SERVICE

Smt F’ : -_5 5 1e coefficient reducteur complementeure qu1 hmite la contramte portante l

ar echelle globale

La contrainte de service : Q& 1.67bars

La contrainte de service est limitée 4 17X/m? soit 1.7bars pour minimiser les tassements

différentiels.

VII-3- ESTIMATION DES TASSEMENTS :

Un exemple d’estimation des tassements est effectué pour la formation de Limon
argileux et graveleux jaunétre a bruntre pour une semelle isolée (1.50mx1.50m), recevant une
surcharge de 17T/m? avec une fiche d’ancrage de 3.00m/T.N.

La méthode utilisée est celle des tranches successives avec 1’adoption du coefficient

d’influence de la surcharge bétie

Dans le but d’apprécier la sécurité vis-a-vis des tassements, I’évaluation de déformation
] des sols a été effectuée suivant le principe décrit ci-dessous

*PRINCIPE:

La méthode d’évaluation des tassements dite « méthode des tranches » consiste a diviser

le sol de fondation en tranche élémentaire définie, et de déterminer le tassement élémentaire

AHi de chaque tranche & partir de la formule suivante:

AHi= Hi . Ae
1 + ei (en cm)

Tassement élémentaire de la tranche i.
‘Epaisseur_ de la tranche i.

Gl e0 1nd1ce des v1des 1n1t1a1 correspondant a la tranche i

|  "";.:- ef 1nd1ce des vides final correspondant a la tranche 1
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Le,tasﬂs;én:ig':ﬁffcil‘_tal_-AH est ~ldlS6_rhme des ,fésserhentS'élénientairés AHi

Avec : - (AI—I =E Ahi)

Tranchei 7Zi l

*APPLICATION:

Pour une contrainte admissible dont le taux de travail est de 1.7T/m? (charge de service

évaluée) et la fiche d’ancrage de 3.00m, les calculs de tassements élémentaires sont illustrés
dans le tableau suivant:

Pour Une semelle isolée (1.50 x 1.50) m*

o Z(m) oi (T /m?) of(T/m?3) AHi (m)

0,25 2,06 10,46 0,0006
0,5 2,52 10,44 0,0004
0,75 2,98 9,92 0,0004

1 3,44 9,39 0,0004
1,5 4,36 8,47 0,0004 .

2 5,28 8,14 0,0001
2,5 6,20 8,21 0,0001

3 7,12 8,65 0,0001

4 8,96 9,88 0,0001

5 10,80 11,24 0,00003

Tassement total 3 AHIL (Cl)uuireceriireeeiiseiennnonreeninnerenisnnness = 2,.63cm

" Nous estimons ainsi un tassement estimatif de AH = 2.6em, pour les données définies -

. plus hautes. La valeur du tassement obtenu est admissible pour ce genre de constructions.... .
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'IX/DISPOSITION PARASISMIOUE

X-1- Parametres pour constructlon paramsmlque s

Selon le RPS 2000 apphcable aux batlments publiés au Bulletm Officiel version révisée

2011, les parametres qui dclve,nt étre pris en considération afin de pcrmettre aux batiments de

résister convenablement aux secousses sismiques sont récapitulés dans le tableau suivant:

~Paramétres parasismigues Coefficients

Systéme de structure Potrique

' Classe de construction 11
Coefficient de priorité parasismique 1.20
Niveau de ductilité (ND) ND1
Facteur de comportement (K) 2
Coefficient d’amortissement (C en %) 5
Vitesse en (cm/s) 7
Accélérations en (%og) 7

N Zone sismique en accélération % g Za 0

L Zone sismique en _vitesse cm/s  Zv 1

& Type de site S2
Coefficient d’influence 1.20
Période de transition (Tc) 0.25
Facteur d’amplification Dynamique 2.5

Période fondamentale (T)

T=0.075 H®¥

IX-2-Propriété des matériaux.
» Béton

= 1l est demandé que le béton utilisé ait un comportement stable sous des

déformations réversibles.

Les caractéristiques mécaniques doivent étre conformes au réglement en vigueur

> .Acier

IX-3 -Espacement entre deux blocs

: i'":transme‘rl;re l’effort il Lin bloc a l’autre o

défonnatlons latérales respectives incluant les déformations de torsion.

La largeur minimale du joint ne doit pas étre inféricure 8 S0mm.

béton armé. Toutefois la résistance 28 & la compression doit &tre Supérieure 4 22 Mpa.

Les armatures pour béton armé soient a haute adhérence.
La valeur supérieure de la limite d’élasticité fy soit égale & 500 Mpa.

Le coefficient de sécurité a adopter ait pour valeur ys = 1.15.

AT
Pras |_4‘§‘\

grandes

de

Les Jomts de separatzcn entre deux blocs adjacents dowent assurer le 11bre deplacement

“des ‘blocs’ sans contact prejudlclables ses materiaux dc remphssage ne dozvent pas pouv01r g

' La latgeur du joint entre deux structures ne d01t pas & etrc mferleure 2 la somme de_ leurs
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X—CONCLUSIONS ET RECOI\/IMANDATIONS

L’etude geotechmque du- terra'lnrreserve au futur pIOJet de la constructmn de 1 ISTA a

RISSANT aboutlt aux conclusions et recommandatlons sulvantes

X-1/Conclusions
X-1-A. Lithologie du terrain :

Les coupes lithologiques sont détaillées dans I’Annexe [T,

X-1-B. Caractéristiques des formations rencontrées :

Ies résultats des essais en laboratoire sont présentés en Annexe III et ont été commentes

dans le texte du présent rapport.

X-~1-C. Type des fondations et niveau d’assise :

Mode de fondation _
o] | .--Type de fondation | ~ Sol d’assise ,FIChe _Contral.nte Tassement
& d’ancrage de service
[l | g o
B Chain‘iges s grines & | graveloux jaundtre & | 3.00m/IN | 1.7 bars 2.6cm

de propreté brunatre

_l
\ V-2-Recommandations :

- v Mettre un joint de rupture en fondation et en élévation tous les 20 m.

: v Le batiment doit &tre protégé par un dallage périphérique en béton de 1.5 4 2.00 m de largeur
et assis sur un tout venant sait d’épaisseur 70 cm insensible a I'cau et compacté par couche
élémentaires de 20 cm d’épaisseur 4 90% de ’OPN.

v Munir le batiment de lamiers pour éloignement des eaux des fagades.

v Raitrapage de niveau de fondation des semelles avee de gros béton.

v Les remblais graveleux issus de déblais sont utilisables en remblais selon les régles de Part,
les matériaux ordinaires doivent présenter une structure granulaire réguli¢rement répartie de
classe 0/60mm avec un compactage de 92% a l’ Optlmum Proctor Normal OPN.

~/ 1L est v1vement recommande au. chent de falre proceder au moment de l’ouverture des

0u1lles ou de la reahsatlon des prem1eres semelles a une V1Slte de-. chan‘uer par o

_ spec1allste du laboratoue cettef sﬂ:e a pour ob]et de Venﬁer que 1a nature du sol d’assase et

1a profondeur del honzon de fondatlon sont conformes aux donnees de?’ etude

| \/ Enfm tout mmdent 1mp01‘tant survenant en cours des travaux d01t &tre’ immédiatement

P o

ety
)

solutions 1n1t1alement préconisées.
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‘{-' Coupe hthologlque du sonda mge Carotté R P PRI
Chaﬂtler Etudesgeotechmques d’un terraln pour de la construc’uon de 1 ISTA a__ :
" RISSAND ST
- Sondage:SC1 - | © Profondeur: 15.00 m/IN -
Pr. (m) Litho. L Descr:ptlon des formatmns .
[0.00
' Limon sableux graveleux brunétre
-0.50
1100 .
L1.50
! 5 . Limon argileux graveleux brunitre
2,00
-2.50 S TRERALIY
230 TR
F3.00 . [l:n:nji:ij::: Limeon argileux jaundtre & brundtre
: I:l:l:l:lll r
[3.50 . pimn
: ] 1
'4‘O_Q L ;: E Blocs et graves grisatre limoneuses
430 B
500 A Marne tufacée schistifiée verdatre
550 Ny
RAEPEEPEEIIEY
(Ll il
600 (e
AP LAY
«6 50 X PP L . : R e
. ST Schiste friable argileux gristre
7. 00 . Els s
750 . erseevsses
Moo B C A el
. EEILEPELIII Y
-8.00 Noiveriviresm
o) . . PPl e
-8.50 U
o ALETER IS
o0
9.50° i
! [ I N |
. I|I]I|||||l'lI . . Y M
-10 00 TS Argile limoneuse & graves de schiste
: HHENHRE
ST
| o ’|1’||:|:|:|:|"|
~11.50 0
1200
1250 7 |
‘13 0.0__.. TR Schistg_ f:gct,uré bariolé argileuse brunﬁtre‘:
30 o | |
400
hi4s0.
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Coupe hthoioglque du son dage Carotté - if?_-‘ T

Chantler. Etudes geotechmques d’un terram pour de Ia constructmn del ISTA a‘_a"_ "

Sb;id;ig’é:'sdz;*f_ o E Profondeur : 15.00 m/TN

Pr m D B ;7 - Description d formations
( ) Litho, | - - B p es Do
-0 00
e 10,50 -
) F1.00
1,50 - : .
i . Limon argileux graveleux brunétre
- -2.00 .
2300
. A LI L I B | . . .
-3.00 . :::1'::::[:::{: Limon argileux graveleux jaundtre & brunétre
. 'I:I“:!llllll
DR R it
- "-f- A .
-4.00 :‘ggggg:gg"?‘:“f Blocs et graves gristre limoneuses
450 < SIS
J‘ so0 Wy Marne tufacée schistifiée verdatre
55 0 W
BN st
—6,00 : AL IS
) Strsores
. . . PAELE AL F
6.50 b Schiste friable argileux grisatre
_7 00 - :////:://////('f
T Pt
_7.50 o ////////;//;f
. L i
L.
-8.50 . L)
° O AP EALLILPEY
F9.00. [
. . lllllllllli.!1
-9.50 I
ERE [ I 2 B e B ' . by M
-10.00 UL Argile limoneuse 2 graves de schiste
s [ g T
10.50 e
B . Illliilillllll
1100 :|:|:|’|1’|1:t:1
Ralthe: N
11,50 \
112,00 \
112,50
_1300 ‘3-, \ Schist§ fracturé bariolé argileuse:brunéfr_e. .
: ;-13 S0 ' 7 -
: ~14 00‘ L
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ok R Coupe 11thol ogigue du sondage mécanique S .
Chantler Etudes geotechmques d’un terrain pour de 1a constructlon de'; o
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Sondage SMI B Profondeur 4. 00 m/TN
| Pr_. (m)y" %?:111[:16 j o ' :'Des_criptliun:_des formations_ e
10.00
0.50 Remblai : Limon graveleux & déchets
—1.5'(__) g Limon argileux graveleux jaundtre a
200 brunétre
2,50
-3.00
1 -350 Limon. argileux jaundtre 2 brundtre
2 _400
4

Conpe lithologique du sondage imécanique
Chautler Etudes geotechmques d’un terrain pour de la constructmn de .

o > RO T ISTA 2 RISSANI
i Somdage:SM2 | . Profondeur : 4.00 m/TN
Pr.(m . - Descri _tlon_des formatmns :
-0.00
—0.50’ :_‘:_
1,00
11.50
_32 0‘0' Limon argileux jaunétre a brunétre
-2. 50 Lk ~
£ 00:-._ il Limon argileux graveleux jaundtre a brundtre
B sof_';_, 3
Lo —4 0 i

T
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Coupe htho]omque du sondag mécanique -

T ISTA A RISSANI

Chantler Etudes geotechmques d’un terrain pour de 1a constructlon de. b AR

Sondage SM3 B l Profondeur 4 0() me N
Pr. (m) g?;;f;e_ IR ,Des_cription_dES _forrmatlons:.‘ '
-_0.-0.01 E
050
N 00 ' Limon graveleux jaundtre a brunétre
1150
-2.00
—2 50_ :
'3 00 : Limon argileux jaunitre a brunitre
_3 50

_4 00 S e
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Dated’emlssmn 18/06/2018

R

Doss1er N° 39/2(}18
P CLIENT Offlce de la Formation Professmnnelle et de la Promotion du Travail, )
" - BON DE COMMANDE N°:24/18/D. BAT/S ET . a
-OBJET :Etude géotechnique d'un terrain pour dela Constructlon de 'ISTA A RISSANL i
-PRESTATION: Etudes géotechniques des sols des fondations ;
Rapport d’essais : N°S/77/2018 :
g

3 Date commande : 16/05/2018 et 06/06/2018

N° Feuille de réception : 1637, 1946

% Date de réception : 17/05/2018 et 07/06/2018 Nature du matériau : Sol
Date de prélevement : 15/05/2018 et 06/06/2018

Prélévement effectué par : LABOSOL

vy

wt
o
pA

o

Essais réalisés :

o Analyse granulométrique par tamisage (NM13.1.008).
e Détermination de la limite d’ Atterberg (NM13.1.007)

e Détermination de la teneur eau pondérale des matériaux —-méthode par étuvage NM 13.1.152.
e Mesure du poids spécifique, Type : y compris teneur en eau NM 13.1.119

1 e Essaide cisaillement rectiligne 4 la boite NM 13.1.021

o Tissai de compressibilité par palier 4 ’odométre NM 13.1.003

Observations sur I’état du matériau a la réception:  RAS

Lieu des essais : X | LABOSOL, IN-SITU

Conservation des échantillons :

e 15 jours aprés la date d’envoi du présent rapport d’essai.

Avertissement : 1a reproduction de ce rapport d’essais n’est antorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 pages ¥y

comprls Ia page de garde)

Les résultats nese rapportent qu aux ob]ets soumls 2 l’essal A

Responsable 0uahte -
. N.FAKIR..

Responsable du laboratmred’essals -

A, KOURI,AH
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.~ Mesure du poids spécifique v compris la teneur en eau:

P . . :
] SM1 Limon argileux
16371 (1.00-2.50m/TN) | graveleux jaunitre a 1.90 18.63
- brunéitre
| SM1 . .
1637/2 (2.50-4.00m/TN) ‘ Lm:.on :clIgﬂeliX 1.82 17.85
X jaunétre 3 brunétre
SM2 Limon argileux
7 16373 (2.50-4.00m/TN) | graveleux jaunitre a 1.8 18.44
SM3 .
T 1637/4 (0.00-2.50m/TN) .Lnnhon g\ravelehux 1.89 18.54
E jaunitre a brundtre
SM3 . .
1637/5 (2.50-4.00n/TN) ' Lnlnon fxrgﬂelix 1.84 18.05
jaunitre 4 brunétre
1946/1 5C1 Limon argileux 1.85 18.14
(2.50-4.00m/TN) | . room Hierer ' '
jaunftre 4 brunifre
SC1 Schiste friable
19462 (5.00-9.00m/TN) | argileux brundtre 1.92 18.83
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RESULTATS D’ESSAIS
Analyse granulométrique Limites d’Atterberg
NM13.1.008 NM13.1.007
Ret N thotost Teneur /en _ -
provenance ature lithologique eau Yo o o N
NMI31g5 | <008 | %<2 | %S0 |y | wpey, | IF
mr mm mn Yo
Limon argileux
1 SM1 graveleux
637/1 (1.00-2.50m/TN) jaundtre & 39 472 65.0 | 877 30 15 15
brunitre
SM1 Limon argileux
163712 (2.50-4.00m/TN) jaundtre 4 6.5 59.6 842 100 34 i7 17
' ' brunfitre
Limon argileux
16375 | 50-%%2 TN ij;’if;"; 2.8 377 | 512 872 | 27 | 13 14
brunatre
COURBES GRANULOMETRIQUES DES SOLS PAR TAMISAGE
< Cailloux ,I, Gravie ‘,!a__Sables -
1204 .
q7:5,3 L _ el Ci—m— 16371
110+ o — : — —|—e—1637/2
1 ‘ =4 163713
1M - — ; _ L
1 e »
Lol DETR L R ; :
%0 L SO
) T N SRS ‘ .
W o e T
R " g
E 1. é : -
- A
(&) ]
a o
W ~ |
B2 B -
& 0
8 01
R - '
204,
104
0 llllll I l LI B T I;;ll: 1 | Illl;l l 1 l
100 10 1 01 0.01
Quverture des tarmis enmm
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]

0 RESULTATS D’ESSAIS
- Analyse granulométrique | Limites d” Atterberg
. NM13.1.008 : NM13.1.007
Réf Nature litholosd Tenem; /en ean :
provenance ature ntnologrque (1) ° o o :
' NM13.1.152 | <008 | %<2 | %S0yl | ype, | 1P
mm mn mm Yo
: SM3 Limon graveleux -
16374 | () 002.50m/TN) | jaundtre & bruntre 133 565 | 670 | 836 | 33 | 16 | 19
Sm3 Limon argilenx a
163715 | ) 50.4.00m/TN) | jaumdire & brundre 5.3 783 | 952 | 100 | 41 | 22 | 19
) SC1 Limon argileux
#H 194671 (2.50-4.00m/TN) | jaunéire  brunéire 2.7 468 | 621 | 100 | 26 | 12 | 14
sC1 Schiste frigble
1946/2 (5.00-9.00m/TN) argileux bnmétre | 3.2 196 | 382 | 100 | 41 | 22 | 19
COURBES GRANULOMETRIQUES DES SOLS PAR TAMISAGE
¢Caiﬂoux~+Gravie s‘+_ Sables .
) 1204 - - . o _ ,
R O B S - —&— 1937/4
110 4 S ‘ — : —eo— 1937-5
S I S PR R e 19den
1 e, . . |mv—1946i2
g0\ — e R ‘
S 80 Eiy
§ 04—
O 4
» 60
]
m -
@50
% 40
Aol 4
X 304
"‘ .
20 4=
10
0+ T O EaRELE T :
100 10 1 0,1 0,01
Quverture des tamis en mm

*J
B
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Coefficient de gonflement
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Pression de pré consolidation ¢'p :
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Royaume du Maroc

Ministére de l'Aménagement‘du Territoire National,
de P'Urbanisme, de 'Habitat et de la Politique de la Ville

Département de ' Aménagement du Territoire National et de I'Irbanisme

Agence Urbaine d'Errachida-Midelt

NOTE DE RENSEIGNEMENTS

10 15 - 18 . 15 JUIL 2018

MONSIEUR LE PRESIDENT
DE LA COMMUNE TERRITORIALE DE MY ALl CHERIF

Objet : Note de renseignements urbanistiques relative au terrain non immatriculé,
sis a la Province d’Errachidia.
Réf  : Votre demande N° 112 en date du 18/07/2018.

En réponse & votre demande citée en référence, j'ai Yhonneur de vous faire connaitre
que d’aprés les dispositions du plan d’aménagement de la municipalité Moulay Ali Cherif et sa
zone périphérique homalogué, par décret n°2.13.88 du 26/02/2013(B.0 n°6131 du 04/03/2013),
le terrain en question est situé dans une zone d’habitat en villa (D).

De méme, vous trouverez ci-joint une copie de la réglementation urbanistique

applicable aux secteurs sus visés et.un extrait du plan d’aménagement.

Par ailleurs, il est a préciser que la présente note ayant une validité correspond a celle
du plan d’Aménagement est délivrée sur la base des données fournies par le demandeur et ne
peut, donc attester de leur véracité et n’équivaut, en aucun cas, a un accord de principe pour la
réalisation d’un quelconque projet, lequel doit respecter :

- Les dispositions de la loi n° 12-90 relative a I'urbanisme, promulguée par le dahir n®
1.92.31 du 15 Hijja 1412 {17 Juin 1992) et son décret d’application ;

- Les dispositions de la loi n® 25-90 relatives aux lotissements, groupes d’habitations
et morcellements, promulguée par le dahir n° 1.92.7 du 15 Hijja (17 Juin 1992) et
son décret d’application ;

- Les dispositions du dahir n°1-60-063 du 30hija 1379 (25 juin 1960) relatif au
développement des agglomérations rurales ;

- Les alignements communaux ;

. Les lotissements et les groupes d’habitations approuvés et leurs cahiers des
charges ;

- Et de manigre générale, satisfaire aux lois et reglements en vigueu%

Veuillez agréer, Monsieur, I’expression de mes salutations distinguées.

et T
HEEUERS

Ak A
. . . ML)
N°10,Rue Sidi Abou Abdi Allah, Ceatre-ville, BP : 62, Emra¢ idia,

s
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Plan Faménagement de Ia ville de boutay Al Cherif et de sazone péiyitérigue
Réglement d'aménagement

frticle 17, Hattenr maximale des consiuctions

Les constructions, y compris leurs acrotéres, ne peuvent dépasser la hauteur et
le nombre de niveaux suivants | 8,50m, acroiére compris pour le secteur D1 et D2, et 10 m
pour le secteur D3

Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles
dont la hauteur maximale est de 1,20m et les cages d’escadliers d'une hauteur maximale de
2,50m.

Le rez-de-chaussée des villas ne peut &tre surélevé de plus de 1,00m par rapport
au niveau de la parcelle.

firiicle 18. lnplantation des constructions

Les constructions doivent olbserver
I'alignement sur voie et emprises publigues, par rapport aux fimites latérales et par rapport
au fond de la parcelle, comme indigué dans le tableau suivant ! ,
Voies & emprises Fond de la

publigques parcelle
D1 Villas isolées 4.00m 5.00m 4.00m
D2 Villas jumelees 4.00m 5.00m 4.00m
D3 Villas en bande - 5.00m 4.00m

Secteurs Types Mitoyen

Toutefois, les villas isolées peuvent recevoir des dépendances de faible
importance le long des limites séparatives sous réserve que :
= Leurs superficies ne dépassent pas 25 m? et solent comprises dans le
décompte des surfaces ;
Leurs hauteurs, acrotére compris, ne dépassent pas 2,50 m et aucune
ouverture ne donne acceés aux terrasses de ces constructions, qui ne
peuvent, en aucun cas, recevair une surélévation ;
Les reculs minimaux par rapport aux emprises des voies soient respectés
sous réserve des dispositions du RPS 2000

La distance minimale séparant les fagades en vis-G-vis de constructions édifiées
sur une méme propriété sera supérieure ou égale & la haufeur du batiment le plus élevé :
H<L, avec un minimum de 8m

Ariicie Z0. Stationnement des vehicules

Le stationnement des véhicules doit s'effectuer sur la parcelle privative, en
dehors des emprises publiques, & raison de : ,
= Une place par villa
« Une place pour 50m2 de surface consiruite hors ceuvre pour les
équipements ;
Hatels © Une place pour quatre chambres et une place pour 28m2 de
salle de restauration.
firticle 21. Plantations

minimum, pour 100 m? de surface plantee:
» Lesreculs sur voies ;
« les surfaces de parcelles privatives, non occupées
constructions, des aires de stationnement, des terrasses, efC.. .« «
Les dires de stationnement des équipements commerciaux ou ho s
&tfre plantées, & raison d'un arbre haute tige pour 2 places.




Plan riaménagement de laviite de Moulay Ali Cherif el e sa zone périghérinue
Réglement Waménagement

Briicle 2. 185 sous-56is

.................... WhLLEEEEI R M NeEFERssLEEEBEIAIAIASE AN EATORTINR

Les sous-sols sont autorisés et peuvent étre partiels ou totaux sous le RDC, sous
réserve de 'avis de V'ingénieur spécialisé. lls doivent observer ies conditions suivantes :
= La hauteur maximale du soubassement est de 1,0 m et la hauteur sous
plafond de la cave est de 2,40 m ;
Les caves ne peuvent étre habitables ;
lls doivent étre protégées des inondations ;
Leur asscinissement doit &tre assure ;
Ils doivent &tre suffisamment aérés et éclairés.

Article 23. Encoriellement

frbmaBIERITCANNTRAEY pidsmmuusmEEaTIrERPddiaTEEEANRRIErELl AR NIERRLIES Kasasarsecnmnariar

Les encorbellements inférieurs ou égaux & 1,00m sont autorisés et ne cloivent en
aucun cas empiéter sur les zones de recul.

La surface totale des encorbellements fermés ne doit pas dépasser les 2 /3dela
surface de la facade au-dessus du RDC.

Briicle 24, Servitudes architecturales

Pour les villas en bande, il ne peut &lre prévu respectivement plus de 6 villas
mitoyennes en continu, les villas d'extremite étant considérées réglementairement comme
des villas jumelées.

Le mur de cldture ne devia dépasser une hauteur de 1,40m en pordure de la
voie publigue et peut &fre surmonté d'une ferronnerie ou d'un clausira en magonnerie
sans dépasser la hauteur totale de 2,00m & I'exception des clétures en mitoyennelé. gui
peuvent avoir une hauteur maximale 2,50 m.




Plan f'aménagement de 1a ville de Moulay Ali Chieril el de sa zone nériphérigue
Réglement Faménagvement

La zone K (espace des ksours) est une zone urbaine résidentielle destinée &
habitat de type traditionnel.

Les dispositions architecturales et urbanistiques applicables pour la zone sont
précisées dans les articles ci-aprés.

Rrticie 26. Types d'occupaiion

Sonft interdifs dans la zone K :
g Tous les établissements industriels, de bureaux ou dépdts ;
s Laréalisation de constructions destinées & 'habitat collectif ;

Hrticle 27, Yoivie

1. Le tracé des rues et places ne peut &tre modifié.

2. La hiérarchie des voies doit ére maintenue

3. Les alignements les redraits ou les saillies ne peuvent &tre modifiées sile
plan de sauvegardée le recommande pas.

4. Les impasses doivent resier exclusivement & usage d'habitation

5. Les impasses ne doivent pas étre ouvertes.

6. Les gouttiéres et les gargouilles extérieures sont strictement interdites

Article 28. Réseaux divers

. L'instaliafion des réseaux divers ne devra en aucun cas nuire 4 ia
forme, I'aspect fraditionnel et la structure de 'espace de 'espace
urbain authentique.

. Les différents réseaux ne doivent pas &ire apparents,

AICIS 20 BSIACE UHBAIN oot e e e

Les implantations sur te domaine public ainsi que les constructions
provisoires sont interdites.
Toute construction & I'exiérieur du Ksar ne peut &tre attenante aux
murailles
Les arcs marquants les entrées des derb ne doivent pas étre démolies
Lles Sabas doivent é&tre reconstruites avec les lechnigues
fraditionnelies.

5. Toute surélévation est interdite,

o Marg, ™=
\(‘_ Ve g

firticie 30, Les constiuctions, généralités

L'aspect général des reconstructions ou de toute opé ﬁcﬂr@ne“"&é/
transiormation doit respecter dans I'esprit et dans la forme, I“c*sp‘ec
architectural parficulier du Ksar.

La restauration de toufe construction existante devra se conformer
cbligatoirement & 'aspect originel.

Les consiructions non conformes & I'architecture ancienne du Qsar
ne peuvent &fre reconsiruite, méme parielement gue dans 'esprit
de I'architecture particuiiere du Qsar,

La démclifion des bdafisses jugées & valeur architecturale, urbaine, ou
historigue sont inferdites. En cas de menace de ruine ou
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