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Appel d'Offres ouvert N° ............. 12026 .

Passé par appel d’offres ouvert international sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de
l'article 19 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
sa Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :

ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété ................. représentée par M@ ... ,Qualité t.. .o
Agissant au nom et pour le comptede ....................l en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ... Patente N0, . ..o
ICEn®. ..o, Registre de commercede .................... Sous le nuMEro.....................
AfTilié 4 1a CNSS SOUS N . ittt

Adresse du sige social viuveiiiiiiiiiiiiiiniiiiiir e

Faisant élection de domicile au ..o

Compte bancaire n°® (RIB sur 24 chiffres)................oo

Ouvert aupres de i

Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de .................... Sous le nUMEro.......coveeeniiiinin.n.
Patente n®............cociiiiiiiin, ICEN® e
ATTIIE 218 CIN S S SOUS N0ttt ettt et et ettt et et et e e e e et et e e et e e s et et e saeeesaeenes
Adresse du Si€ge SOCIAl ceuverriiiiiiiiiiiiiiiiiiii s

Faisant élection de domicile au ...

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ...
Ouvert aupres de fo....o.oviiiiiiiiiiii e
Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué¢ aux termes de la convention ......................ooooon (les
références de la convention) ........coooeeevivieeiinnn :
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Membre 1 :

Mo qualité........coooii

Agissant au nom et pour le compte de ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente NO. ...t e

Registre de commerce de ...........ocoooiiiinnn Sous le numéro.....................
ATFIE 18 CNSS SOUS N0 ..ttt ettt et ettt e
Adresse du Si€ge SOCIAl vvvvieviiiiriiuiiiiiiiiiiieiiiiee i

Faisant élection de domicile au ........oooviiiiiiiii

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M. (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert aupres de (banque)

Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

NN
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ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES j

R DES CLAUSES
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ARTICLE 1 : OBJET DE 1’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet les travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA HAY ESSALAM

SALE.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique par application de ’alinéa 1 du paragraphe I-1 et
de I’alinéa b) du paragraphe I-3 de I’article 19 et de I’alinéa b) du paragraphe 3 de Iarticle 20 du décret N°® 2-22-431
du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
e Description des travaux de construction

Le projet consiste & réaliser des travaux d’aménagement et d’extension :
1- Travaux d’aménagement
Les locaux a aménager sont les suivants :

Pole Industriel
e Atelier Infographie
e Atelier Impression Numérique
e Laboratoire
e Atelier Impression Finition
e Salle logiciels
e Salle de cours
o Bureau formateur
e Magasin d’atelier
Secteur GE
e Atelier Electricité
e Atelier Electronique et Mécatronique
e Atelier Automatisme et Régulation
e Salle logiciels

Péle Tourisme/Hotellerie/Restauration
o Hotel :

e Suite ( Salon & SDB invités, desk, chambres parentale et enfants/double)

e Suite de luxe (Chambres parentale et twin enfant, Desk, SDB & Dressing , Salon, SDB Invités )

¢ Chambres

e Conciergerie Bagagerie

e Buanderie

e Local dépot Linge

e Offices au niveau des étages Hotel

e Vestiaire F/G (Stagiaires)

e Vestiaire H/F (Formateurs)

e Bureau Gouvernante
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e Cuisine/Restaurant
e Cuisine Pédagogique YC Bureau Formateur
e Plonge cuisine
e Restaurant - self-service
e Plonge restaurant
e Magasins Chambres froides 2+&1-
e Boucherie et poissonnerie (Cuisine)
e Local poubelle
e Local poubelle séche
e Pitisserie, Glacerie et Boulangerie
e Chocolaterie Confiserie

Salles communes EFP
e Salle Culture du numérique
e Salle Entreprise Virtuelle
e Salle multimédias/E-learning
e Salles de langues
e Salle de cours
e Salle Formateurs THR
e Salle Archives EFP
Travaux d’extension

Construction d’une superficie globale approximative de 2500 m?

Espace de formation :

Désignation nbre Superficie utile m?> | Superficie totale m?
Salle Développement 3 100 300
Salle Infrastructure 3 110 330
Cabine RV/RA 1 30 30
Atelier projet loT 1 30 30
Salle formateurs 2 30 60
Local technique 1 20 20
Salles de cours 8 60 480
Total 19 - 1250
Hall Réception Hotel
Désignation nbre Superficie utile m?> | Superficie totale m?

Hall Réception 1 40 40
Salon Marocain 1 40 40
Salon moderne 1 40 40
Desk/Business Center avec secrétariat 1 18 18
Bloc sanitaires —~ Lavabos 2 20 40
Salle de séminaire 1 80 80
Total 7 - 258
Structures communes et bloc administratif
Désignation nbre Superficie utile m?> | Superficie totale m?

Salle des Compétences Comportementales 2 60 120
Espace Coworking 1 60 60
Salle entrepreneuriat 2 80 160
Médiatheque 1 100 100
Bloc sanitaire 2 15 30
Centre d’Orientation Prof. 1 120 120
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Bureau GS+CO 3 20 60
Bureau DEFP 1 30 30
Bureau Resp. CDS 1 20 20
Bureau DCF + Salle d’eau 1 50 50
Bureau secrétariat 1 20 20
Salle de réunion 1 40 40
Bureau Chef DGS 1 30 30
Bureau Assistant Adm. 1 20 20
Total 19 - 860
Divers
Désignation nbre Superficie utile m* | Superficie totale m?
Bloc sanitaires de 'EFP G/F 2 37.5 75
Local TGBT Electricité 1 15 15
Mosquée 1 35 35
Total 4 - 125

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES

SPECIAUX IO
Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet de I’appel d’offres résultent.de.
documents suivants : S T

T'ensemble des

a) Documents constitutifs de I’appel d’offres
Les pi¢ces contractuelles constituant I’appel d’offres seront par ordre de priorit¢ :
1 —L’acte d’engagement,
2 — Le présent cahier des clauses administratives et financieres,
3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,
4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,
6 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,
7 — Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de
I’état (C.C.A.G-T).
En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins éleve
primeront.

b) Documents généraux et spéciaux ,

1 — Le décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics,
2- Le décret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).
3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes
4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 174 26/DEP du 26 Janvier 2026 fixant le
visa préalable du contrleur d’Etat de I'OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieur a 3 000
000,00 DHS.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu’il a été modifié et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics
9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de ’Equipement et les textes le modifiant

ou le complétant.
10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de travaux

publics.
11 — Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de ’OFPPT.

12- Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles et les

conditions de révision des prix des marchés publics. l/// 0{
g% N’
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13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « regles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements en
vigueur

NOTA :
Il ne pourra en aucun cas exciper de I'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en

découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 15 jours calendaires a dater du lendemain du
conformément a ’article 10 ci-dessous. jour de la notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.
Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux

15 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux

Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

Plans de recollement

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pieces contractuelles a l'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

~  Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu a une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L' approbation du marché doit étre notiﬁée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours & compter de

précité.

/
ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES‘
8.1 — Validité du marché \

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrbleur de I’ Etaii‘f
notification de son approbation par la Directrice Générale de L’Office de la Formation Professxonn‘eﬂ%&ﬂe Ta

Promotion du Travail ou son délégué. \/
oo
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8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé & vingt (20) mois de calendrier grégorien et s’applique a 1°‘achévement de
tous travaux incombant & Pentrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état
des terrains et des lieux. Ce délai commence & courir & compter de la date de commencement des travaux fixé par

ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de article 8.2

Le délai s’applique & I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards a prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement major¢ par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché apres mise en
demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par l'article 79 du

C.CAG-T.
8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, I’équipe affecté au projet
objet de I’article 15.2 ci-dessous, fera 1’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0 1 %) du
montant du march¢ initial. e
Ces penalltes sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) |

I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours & compﬁejd“ 1a d _de/
notification de la décision de résiliation, et ce conformément a I’article 70 du C.C.A.G-T. e

Si I'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles & I'exécution des travaux ou n'y retire
pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marche,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et a I'augmentation dans la masse
des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de I'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard
dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité a l'encontre de I’entrepreneur ne fait pas obstacle au droit
du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de I’entrepreneur.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas
suivants :

1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes pluies seront justifiées
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

It B 10

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY ESSALAM SALE



2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses températures seront justifices par
des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénomenes naturels
imprévisibles (séisme, vent, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a I’article 47 du CCAGT.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et

indépendants de sa volonté :
5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée égale au nombre

de journée au cours desquelles les travaux étaient en arrét.
5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
I’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut &tre prévu par avenant
pour tenir compte des travaux correspondant & I’augmentation dans la masse des travaux décidée par le
Maitre d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) calendaires & dater du lendemain du jour de la notification de I’ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire
technique détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a conduire le chantier,
comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre d’ouvrage
fera application des mesures prévues a article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de faire
exéeuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, 4 un examen commug:avee Je Maitre d’ouvrage

de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, a cette occasiof émettra au Maitge d’ouvrage un
LT e :

programme de travaux. S8

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

a. 11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux

régles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé. M&
11
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54 une vérification

sera procé
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La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a
convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement
que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premiére
visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-apres au
paragraphe 11.2.

b. 11.2 RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en €tat
des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de Particle 23 ci-dessous. La
réception provisoire sera prononcée conformément a I'article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera & courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délai de garantie, soit un an apres la
réception provisoire et ce conformément a I’article76 du CCAG-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
4 ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiere ou défauts de construction et

ce conformément a I’article 75 du CCAG-T.
La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si l'entreprencur n'a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par Iarticle 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixieme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marche,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue de

garantie de chaque décompte.
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une

main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a P’article 19 du C.CA.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
14.1 Cautionnement provisoire :

En application de I’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a co’gst;i;@g&%rﬁx@;é : 580 000,00 DH

/,/’

£

——
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14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au

dirhams supérieur.
Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et

demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.
Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a

larticle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son

marché.

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales

et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par letire recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés dés la premiere réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur d’Etat specnallse en batiment et travaux
publics qualifi¢ assurant la Direction du chantier et habilité a prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de lEntrepreneur ne doit plus faire partie de
l'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a 'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum.

e —_
Pt ) mm

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadresf}gwp@ses seffe’afuera sur la
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compé eﬁce/ au moins equa alentes a

celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents “domm@gé M,,fmaterlels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par Soft personnel ou son

matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité légale et a la compléte décharge du maitre d’ouvrage.

1l devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui en signalera les

modifications au Maitre d’ouvrage. V/
En conséquence, il est en particulier responsable :
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- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux concernant la
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de police, de voirie,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de
la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d'ceuvre et des agents de controle ou & tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées 4 la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

-Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur laf;nue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne. e

- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des tf
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant 'objet du max§c

- Des frais de reparatlon de tout dommage résultant des avaries qu ‘auraient subis au cout: de lexecutlon de@ ravaux
ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou soutel’r vins, ‘que. ces ouyrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET. g
Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et bureau de contrdle) sur les dispositions d'ensemble ou de détail

ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser
libre acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piece du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

1'Entrepreneur sera tenu de fournir a tout moment tout renseignement intéressant l'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés & I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renselgnements adressées a 'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est propre a
l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra & la disposition de celui-ci tout documents relatifs a 'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Les membres de I’équipe de I’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.
y/ ﬁg{ 14
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ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la

volonté du Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la

durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de I'entrepreneur est fixé & quinze jours (15) calendaires avant la date de réception

prov1501re.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre & I'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espece de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. 1l ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des
travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposes.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
L’entrepreneur doit se conformer a I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
e Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;

e Les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage, ce exigera des essais qui
seront exécutés aux frais de I’entrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de I’Equipement.

L’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de I’ Equlpéga%w pour ‘effecmer les
contrdles ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant 94 ] e demarrage des

travaux .

* laréception des fonds de fouilles;

= [e sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= |es agrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;
= e ciment (expansion a froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spemﬁque»b{anc .etc.);
= les essais d’écrasement sur le béton & 7, 14 et 28 j et I’affaissement au cone d’Abrams ;

= |es aciers ;

= [es profilés et ’ensemble des éléments de la structure métallique ;

* les matériaux pour remblais et controle du compactage ;

= produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...) ;
= |’étanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres

lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation VMC, électricité, détection
incendie, aménagements extérieurs...). W

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

15
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY ESSALAM SALE g%



ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au
format 21 x 31) et I’ensemble sur CD et clé USB sous format numérique des dessins cotés des ouvrages non visibles,
comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente
des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
recepisse une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite
copie est délivrée en umque exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformeément
aux dispositions du dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Directrice Générale de I'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ la Directrice Générale de 'OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de POFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par l'article 152 du décret n°2-
22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
Dans le cas de résiliation, Ientrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de 07 jours, & compter de la date de notification de la décision de la
résiliation, au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au
Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage
aux frais et risques de ’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont ¢
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE L
La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) a partir de la date de reeeptf/n provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir

a ses frais.
Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de

l'exécution des travaux.
La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
Si I'entrepreneur n’a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par article

76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par I’article 79 du CCAG-T. 1///
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ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de
la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou
par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de ’article 11 du CCAG-T.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

11 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a I'entrepreneur, les
travaux dus & des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 9 de Darticle 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés

publics.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cdtes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cdte ne sera prise a I'échelle sur les plans pour
l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION [
Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il serd i:app'ifqi '%”‘;les,;
dispositions prévues a I’article 45 du CCAG-T. /S h

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
L'entrepreneur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant
des travaux et mettant essentiellement I’accent sur les points forts du chantier. .
La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvell
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD et

clé USB).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et Iimplantation des ouvrages
a ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit a I’ordre conformément a la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE
1 — Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a I’exécution du marché, & savoir

celles se rapportant : ?/L//
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a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
1égislation et a la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités Iégales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de 'entrepreneur. -

le consigner sur le cahier de chantier.
¢) A laresponsabilité civile incombant :

- A D’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages Otget dr marche Jusqu a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations,”4e “personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A Dentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de ’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a I’ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par 1’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

¢) L’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer, au plus tard a la
réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de
I’entreprencur telle que celle-ci est définie a I’article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aolt 1913)
formant code des obligations et contrats.

2- Lorsque lordre de service notifiant l’approbation du marché a Dentrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manicre a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par I’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de ’application des mesures coercitives prévues a I’article 79 du présent cahier, aucune modlﬁcatlon
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 1’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

NI
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY ESSALAM SALE O<



Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2
du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter,  ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché :

Pour les travaux de construction : la pohce d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale
de I'entrepreneur telle que celle-ci est définie a l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code
des obligations et contrats. A cet effet et avant le commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de présenter au
maitre d’ouvrage I’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite

assurance.
Pour les travaux d’aménagement : L engagement par lequel I’entrepreneur garantit pendant la période de dix ans
les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixieme
année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

11 ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marcheé.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux

quantités réellement exécutées.
Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec

présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la législation et a la reglementatlon en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a l’usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.
Pour les déchets dangereux, Iusage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pieces du marché (conformément & Iarticle 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- La construction d’un local a usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m* minimuny et
comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Locaux de chantier comprenant : \//
- Local servant au bureau pour réunions @%

- Local servant au stockage des échantillons
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- 1 salle d’eau (WC et lavabo)

Equipement du bureau de chantier :

- 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;

- 1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;

- 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;

- 2 casiers de rangement ;

- Téléphone ;

- Ordinateur (PC portable dernier génération), imprimante et photocopieuse.

- Les cahier de chantier qui sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ou sont consignés, au fur
et & mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du marché, les incidents survenus au cours de
I’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets

de chantier.

- Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble
prévu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modele établi par le Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de 1’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

- La cloture de chantier, sur tout son pourtour et a hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tdle galvanisée, posés
sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de I’ Architecte.

Les frais d’installation de chantier seront a la charge de I’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif.

11 est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et I"aspect seront
soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a [’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I'importance et de la
situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires a I'i adtﬁt‘iﬁngise ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou batiments appaﬂenant au Maitre d’ouvrage conviennen nsfallatlon des chantiers,
I’entrepreneur peut demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celhizci reste. soumis a'la,reglementatlon locale
pour ’usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en etat;en fin de chantier les @/
installations mises a sa disposition. ‘ : N
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Les exigences environnementales et sociales a respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ 1a disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiere.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et
lunettes.

- Des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité tres
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)

3/ 11 faut veiller & I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropri€s
4/ Veiller au respect des conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution” qui seront notifiés a l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront sy
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un

laboratoire agréé.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles a des

prises de prélévement pour études, essais ou analyses.
Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides

nécessaires a ces essais.
Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, 'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, 'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ol l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a
I'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
I'entrepreneur devra dans un délai de cinq jours (5) & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel. -
Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programm

. ,‘w\’(\_%gs» e ey e ' .
eAfespectant. |¢adélai contractuel, I'acceptation
N N s ST , ., . ,
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calenl des pénalités stipulées au
présent C.P.S. ot ‘
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ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 151 du Décret n°2-22-
431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous sa responsabilité, a un tiers,
I'exécution d'une partie des prestations de son marché. La sous-traitance ne peut pas dépasser cinquante pourcent
(50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le Lot Gros (Euvres- Etanchéité

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues a I'article 27 du Décret
1n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, & savoir les personnes physiques ou morales qui :

e Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

e Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, &
défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et
ce conformément a la législation en vigueur en matiére de recouvrement des créances publiques ;

e Sont affiliées 4 la Caisse nationale de sécurité sociale ou 4 un autre régime particulier de prévoyance sociale,
et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation réguli€re auprés de ces
organismes ;

e Exercent I'une des activités en rapport avec I'objet du marché.

Ne sont pas admises a étre sous-traitant dans le cadre du présent marche : ™

e Les personnes en liquidation judiciaire ; NG
Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale-délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ; e

e Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux
dispositions de I'article 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics ;

o Les prestataires de services ayant contribué a la préparation du dossier de I'appel d'offres.

e Les titulaires dont le marché a fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre d’un marché
d'achévement y afférent.

Lorsque le titulaire envisage de recourir & la sous-traitance, il est tenu de faire appel a des prestataires installés au
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les
coopératives, les unions de coopératives et les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues a l'article 27
du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, le titulaire choisit librement ses sous-traitants.

Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie certifiée conforme & l'original du contrat de sous-
traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, l'identité, la raison sociale ou la
dénomination et l'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié I'exécution d'une partie des prestations objet du
marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours a compter de
la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par voie
recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas ot il recourt a la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur a mesure de I'exécution

des prestations sous-traitées.
Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.
Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché a

I'égard du maitre d'ouvrage, des salariés et des tiers.
Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant, & sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations

sous-traitées.
ol %
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ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité l'emplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix
et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de I'art et aux
prescrlptlons du marché.

Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.),
sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

— L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur
visa par le Bureau de Contréle chargé du projet ;

— Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché ;

— La totalité de la main d'ccuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

~ Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

—  Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements & usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de I'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou
privées empruntées par les engins de 'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de 'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépéts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enleévement des terres, déchets et autres matiéres provenant
de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément & Darticle 5 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de 'article 15 du décret n°2-22- 431

précité et de I’article 7 de I"arrété du chef du gouvemement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant

les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ou postérieurement a I'époque de base

définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et

des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :
P =1[0,15+0,85 Bat6]

PO Bat60
P - est le prix révisé hors taxes de la prestation considéree ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.
Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps
d’état /’;',“‘D M
Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corpg é;ét%}

p /PO : étant le coefficient de rev1510n des pr1x
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ARTICLE 49 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii I (Ter

janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant I'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ot s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chomeurs
en quéte d'emploi.

1l devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans I'obligation de procéder a
de nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
entiére. I ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de
refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée
a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont

applicables au présent march¢.

ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pieces
écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux régles de l'art et a la volonté du Maitre d”ouvrage.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acces au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
a mettre en ceuvre. La maitrise d’ceuvre vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux
plans revétus du visa, elle assistera a la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux metres.
Les attachements seront établis conformément a article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

5,

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire

des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.
Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre

d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 55 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément a Particle 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés @V
publics & recourir a la main-d’ceuvre locale pour exécution des prestations objet du marché.
Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.
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On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROID’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du décret n°® 2.14.272 du
14 mai 2014 relatif aux avances en matiere de marchés publics.

Le paiement de cette avance sera effectué apres :

« La réception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des prestations ;

+ Le dépdt d’une demande d’avance aupres du maitre d’ouvrage ;

« La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurée par le décret précité. Cette
garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait €té remboursé.

Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au
titulaire. Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, remboursé.

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est
immédiatement effectuée sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de 1’avance, la part de I’avance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de I’avance
versée au titulaire du marché. L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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LOT 100 GROS CUVRES- TERRBASSEMENT - CHARPENTE METALLIOUE

A- GROS (EUVRES- TERRASSEMENT

ARTICLE 1 -~ OBJET
Le présent cahier des prescriptions techniques (C.P.T) a pour objet de définir les conditions d’exécution de
’ensemble des travaux nécessaires pour l'aménagement et ’extension de I'ISTA HAY ESSALAM SALE.

ARTICLE 2- GENERALITES

Le présent cahier a pour objet de définir ’ensemble des travaux nécessaires aux travaux d'aménagement et
d’extension de I'ISTA HAY ESSALAM SALE.

Les travaux a réaliser pour le présent sous lot comprennent :

Les travaux de démolition et dépose

Le béton armé en fondation.

Les dallages et réseaux enterrés.

Le béton armé en élévation.

Les cloisonnements et les enduits.

ARTICLE 3- IMPLANTATION

L’implantation sera effectuée obligatoirement, sous la responsabilit¢ et a la charge de I’entrepreneur, par un
Ingénieur Géométre Topographe Agrée dont I’agrément sera demandé préalablement par I’ Architecte du projet. Le
Géometre de ’entreprise portera sur le plan de masse toutes les indications et cotes nécessaires a la réalisation des
travaux. L’ Architecte du projet vérifiera toutes les indications et cOtes portées sur ce plan.

ARTICLE 4- TERRASSEMENTS
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont
notamment :

«DTU 11.1 - Sondage des sols de fondation ;
«DTU 12 - Terrassement pour le batiment ;
* Norme NF P 98-331 - Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection

Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution quelles que soient, nécessaires en fonction de la nature des
terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou les roches, d’ouvrages de toute
nature en béton ou en maconnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que I’arrachage de toutes anciennes
souches ou racines.

Pour I’ exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé que la finition des fouilles doit étre fait & la main
selon I’article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille & la main.

L’emploi d’explosifs pour I’exécution des fouilles est interdit.

x@oi%s dmp ojet.

o
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans sgc es’e;fé’%t )
T | —
Y

>

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées, le cas échéant, avec rbp Le cf@ge d’j Lgh aison est a
définir en fonction de la nature des différents terrains rencontrés. 04, e ‘\%
0’958 4 0o
101
Dans le cas ou I’entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues & ce sujet, tous les frais engendrés par
des éboulements éventuels lui seraient incombés.

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’aveéreraient
éventuellement nécessaires.

ARTICLE 5- REMBLAIEMENTS

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires, exécutés avec des terres en provenance des fouilles.
Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas 1’exécution des remblais dans les
conditions fixées par le DTU, il appartiendra & I’entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes.
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Les remblais seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30m maximum, selon le cas. La densité séche
aprés compactage sera au moins égale 4 95 % de la densité seche pour chaque couche.

Préalablement a ’exécution de tous remblais, I’emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyce et
débarrassée de tous gravois, déchets, maticres végétales, etc...

ARTICLE 6- ENLEVEMENT DES TERRES

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de I’article 4 du
DTUI2.

Les déblais devant étre évacués hors du chantier seront transportés par I’entrepreneur a une décharge publique a toute
distance, L’entrepreneur prendra en charge toutes les démarches nécessaires, y compris 1’obtention des autorisations
requises, le paiement des droits éventuels et toutes les sujétions liées a cette opération

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépot dans I’enceinte du chantier.

Avant la mise en dépét, ces déblais devront étre purges de tous débris végétaux matériaux inaptes au remblai. En cas
d’éléments rocheux, ils devront étre concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure

40,15 m dans leur dimension.

ARTICLE 7- TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS (EUVRE DES FONDATIONS ET MURS

Pour les reprises en sous-ceuvre, I’entrepreneur est invité d’étudier les solutions techniques d’exécution possibles dans le

cas considéré en se basant sur les plans d’exécution du Bureau d’études.
Il proposera a 1’approbation de la Maitrise d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage la solution qui aura retenu, dont

I’entrepreneur gardera toute la responsabilité.
Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre en liaisons avec les ouvrages existants

conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procédé adapte.

ARICLE 8- PROVENANCE DES MATERIAUX

En application de l'article 42 du CCAG-T, les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront conformes a des
spécifications techniques ou a des normes marocaines homologuées, ou a défaut, aux normes internationales.
Les matériaux et produits doivent étre de bonne qualité, travaillés et mis en ceuvre conformément aux regles de I"art

et aux spécifications du présent CPS.
Ces matériaux seront agréés par le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre et proviendront en principe, des lieux de

production et d’extraction suivant :

DESIGNATION PROVENANCE
DES MATERIAUX

Sable Gravette Moellons Ciment Sable de dune ou d’oued, de bonne qualité, de la région
Calcaire dur des carriéres de la région Pierre dure des carriéres dg
la région T

Briques en terre cuite Usines marocaines ou dépot de la région d’usi

Agglos Usines agréées !

Buses en ciment Usines agréées

Aciers a béton Des dép6ts du Maroc

Planchers préfabriqués Usines agréées

N .
Avant le dépdt de sa soumission, I’entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des cartié
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’acces et d’exploitation. -
Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont
pas, il sera exigé de I’entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de matériaux.

Voo
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ARICLE 9 - VERIFICATION DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier des quantites de matériaux
vérifiés et acceptés indispensable a la bonne marche des travaux, ainsi que des échantillons validés par le Maitre
d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre selon le cas, la demande de réception d’un matériau autre que les matériaux
prefabrlques devront étre faite au moins 4 jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués le délai sera d’un
mois a pied d’ceuvre.

ARICLE 10 - MATERIAUX

10.1- TRADITIONNELS
Tous les. Matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre soumis,

préalablement aux essais d’agrément du Laboratoire dans les 15 jours qui suivent Iordre de service de commencer
les travaux.

10.1.1- SABLES ET ACREGATS

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes aux normes prescrites par le D.G.A.

Toutefois, d&s ’ouverture du chantier, I’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre,
les essais de granulométrie, des agrégats et sables qu’il se propose d’employer, effectués par un Laboratoire a la
charge de I’entrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamétre inférieur a4 0,08 mm sera au maximum de 4%, pour les
agrégats, il sera possible d’utiliser soit des agrégats naturels, soit des agrégats concassés; ils devront en tous cas
présenter un bon rapport de formes.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés.

Le stockage des sables et agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue a cet effet.

10.1.2- LIANTS
Les ciments seront livrés soit en sacs soit en vrac. Toutefois, les ciments de ses différentes de celles du ciment utilisé

pour.la confection du béton armé courant seront obligatoirement en sacs si I'entrepreneur ne dispose pas d’un silo

spécialement affecté stockage.
Pour tous les ouvrages, le ciment utilisé sera le CPJ 45, exclusivement.

10.1.3- AGGLOMERES
Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux, calibrage, et Proviendront

obligatoirement d’une usine agrée.

1l ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur le chantier, mais une confection industrielle sur le chantier peut étre
éventuellement acceptée aprés accord du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre sur les moyens utilisés. Les
blocs en aggloméres de béton seront soumis a des essais pour agrément, conformément aux normes en vigueur.

10.1.4- ELEMENTS EN CERAM1QUE
Elles proviendront obligatoirement d’une usine agrée qui doivent étre conformes aux normes en vigueur.

10.1.5- ACIERS

Les aciers employés devront répondre aux normes en vigueur, et étre soumis a des essais pour agrément.
1’entrepreneur présentera un certificat d’origine de I’usine garantissant les caractéristiques des aCIers utilisés.

Aciers haute adhérence Fe E 500 ff"’f G
Des essais de traction et de pliage a froid pourront étre exigés. Les armatures dﬁ‘\gm t-etre exem:ptes de pailles,
criques, stries, gergures et soufflures elles devront étre parfaitement propres sans a}lc:une trace de. routlfef.adherente de

peinture ou de graisse. !

10.2- MATERIAUX INNOVANTS
Les matériaux innovants (non traditionnels) devront soit : "
- Bénéficier d’un avis technique du CS.T. B accepté par la Commission Techmque les Assureurs et validés
par le Maitre d’Ouvrage, I’ Architecte, le Bureau d’études et le Bureau de contréle =
- Avoir fait Pobjet d’une enquéte spécialisée d’un organisme agrée ou devront préalablement étre soumis a
’avis de la Maitrise d’ceuvre.

ARTICL E 11- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS

Les bétons doivent satisfaire a la norme N.M. 10.1.008. ils sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau ci-
apres.

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser  ses frais une étude de formulation par un laboratoire agréé.
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La composition du béton doit étre également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et dela

qualité des parements & obtenir.
Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons:

 Classe du ciment Reslstanc baach
; | sur ;cbyhn‘dr
CLASSE B30
Bétons de résistance mécanique élevée (¢léments en CPJ45 30
béton armé fortement sollicités & éléments en béton Dosage 400 Kg/m3
précontraint.
CLASSE B25
. - . Y CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments 25
. . s Dosage 350 Kg/m3
des ouvrages en béton armé normalement sollicités).
CLASSE B20
. - o 4 CPJ45
Bétons de résistance mécanique moyenne (¢léments des Dosage 300 Kg/m3 20
ouvrages en béton armé faiblement sollicités). &
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu €levée (éléments CPJ35 15
peu armés de petites dimensions, dallages et €léments Dosage 300Kg/m3
sollicités en compression)
CLASSE B10
Bétons de résistance mécanique faible (¢1éments non CPJ35 10
armés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros | Dosage 250 Kg/m3
massif de fondations et béton de remplissage)

*Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition.

Classes d'axposition

Aucin Corrosion indulte par les {
Hucpe e chiarures ; .
soreaian | Corrosion Agtaqus geol ! | Enviromn.
wetpnus indulie par Eaude mer | Chlowres dégel : chimiquemant
carbonatation : agressifs

dmw(l@tms)

s

T i en ol (%)

' Mature c!mem

a) En cas d’utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou égale a 3 %, utiliser
un ciment PM ou un ciment ES /fﬂwm’“

b) Lorsque la classe d’agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XAI,;ﬂfa iser-

pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES
PM = (Prise Mer) ciment pour travaux a la mer ;
ES = ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (les ciments ES sont egalement PM).
Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont & la charge de I’ entrepreneur '

Cas du béton prét a emploi
L’entreprencur peut utiliser des bétons préts a ’emploi préparés en usine, sous réserve de I’accord du Maitre

d’Ouvrage et du respect des conditions suivantes :
Le béton prét 4 I’emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011; rv/ A
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ARTICLE 12- COFFRAGE

Les coffrages devraient étre suffisamment rigides pour que sous I'effet de la poussée du béton frais lors de la
vibration, ils ne prennent pas de “ventrel’ qui nuirait a I’aspect.

Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper de laitance de ciment.
L’entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage a faire valider par la Bureau d’études.

11 devra également vérifier qu’il n’y a pas de contre-indication d’emploi du produit utilisé a I'égard de la nature du
revétement.

L’emploi du fuel est interdit.

ARTICLE 13- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS
Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 “Travaux d’enduits aux mortiers de liants

hydrauliques’.

13.1- MORTIER N1- MORTIER POUR HOURDAGE MURS ET CLOISONS
- Sable0,1/3,15 1.000 litres
- Ciment CPJ35 350Kg

13.2- MORTIER N° 2- MORTIER BATARD -CORPS D’ENDUITS
- Sable 0,1/345  1.000 litres
- Ciment CPJ 35 300.Kg
- Chaux grasse  150Kg

13.3- MORTIER N° 3- ENDUIT DE FINITION
- Sable 0,1/3,15 . 1.000 litres
- Ciment CPJ35 :200Kg
- Chaux grasse  :150Kg

13.4- MORTIER N° 4
- Sable 0,1/3,15 : 1.000 litres
- Ciment CPJ45 :500Kg

13.5- MORTIER N° 5- ENDUIT HYDROFUGE
- Sable 0,2/3,1  1.000litres
- CimentCPJ45 400Kg
- Hydrofuge Suivant dosage prescrit par le fabricant.

ARTICLE 14- ESSAIS

Chaque type de béton propose fera I’objet d’essais par le Laboratoire.

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procés-verbaux qui comporteront Les renseignements suivants:
Nature des granulats et carriere d’origine

Granulométrie granulat ;

Coefficient DEVAL des pierres a partir desquelles sera fabrique le granulat,

Caractéristiques du ciment et usine d’origine, Résultats d’analyse de I’eau dont I’emploi est prévu, Composition du
béton (granulat, ciment, sable), Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposes avec copies
obligatoires de I’agrément.C.SJ.B.;

Résultats des essais a la compression et a la traction & 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total ;

Résultats des 3 essais dits “Slump Test” de référence exécutés sur le béton ayant servi a constituer les éprouvettes ;
Temps de malaxage préconisé pour le béton propose.

11 sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de
I’aspect du parement fini obtenu aprés coffrage

ARTICLE 15- CONTROLE

Au cours du chantier, L’entrepreneur sera tenu d’utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et les mémes
dosages. Au cas, ol pour des raisons diverses, I’entrepreneur sera amené a modifier I’origine de ses matériaux, il
serait tenu d’effectuer une nouvelle série d’essais identiques a ceux décrits précédemment.

L’entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de Iorigine des matériaux approvisionnés, et de leur qualité.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 50m3 mis—erbk

’V/ @qé 31
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Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du Laboratoire, porteront sur la
détermination des résistances & la compression sur cylindrés & 7 et 28 jours sur 9 éprouvettes au sot par essai.

Les prélévements seront exécutés inopinément par la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage dans la limite de
fréquence fixée plus une fréquence moyenne qui peut étre soit augmentee, soit diminuée.

Au cas ol les caractéristiques résultant des essais de contrdle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les
mesures imposées pourront aller jusqu’a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant il pourrait étre exigé que des essais de contrdle en place non destructifs soient exécutés aux frais de
L’entrepreneur.

Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L entrepreneur pourra proposer des mesures
propres a remédier a la situation. Le Maitre d’Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans

appel.
ARTICLE 16- CONFECTION DES BETONS

16.1- FABRICATION DES BETONS

Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par des moyens mécaniques Ils seront soit manufacturés par centrale
4 béton installée a cet effet et acheminés a I’aide de véhicule spécialement conditionnés, soit fabriqués directement

sur le chantier.

16.2- DOSAGE DES BETONS

Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale Le dosage en eau devra se faire automatiquement et
grice a un dispositif assurant une précision de + 2%.

Le poids de I’eau de gichage sera sensiblement égal a 50% du poids de ciment, et dans tous les cas compatibles avec
une bonne mise en ceuvre, la proportion d’eau devra étre adaptée & la composition du béton et & I'humidité des

agrégats

16 3-TRAITEMENTS DE BETONS

L’entrepreneur devra proposer les conditions d’exécution des travaux par temps sec (en dehors des protections
classiques), pour éviter la dessiccation des bétons /’ '
%

nella

Si I’entrepreneur effectue un traitement de surface, IL devra indiquer

- Nature et dosage du produit (cahiers et agréments du CS T B)

- Température a partir de laquelle il sera utilisé¢,

- Température a partir de laquelle son effet ne sera plus valable

Les produits anti-dessiccations utilisés devront étre compatibles avec les revétements finition.

ARTICLE 17- MISE EN OEUVRE DU BETON

Le béton doit étre mélangé conformément aux prescriptions de Particle 8.2 de la norme Marocaine N.M.10.03. F.009.

Le mélange doit étre continu jusqu’a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance
uniforme et que la masse ait une couleur homogene.

Le temps de mélange pour chaque gAchée ne sera pas inférieur & la période minimale recommandée.
Le volume des matériaux mélangés dans chaque gichée ne doit pas excéder la capacité de la bétonniére.

Chaque gachée de béton doit étre vidée complétement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une
nouvelle gachée.

A chaque arrét de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoy€.

Le béton doit étre transporté aussi vite que possible des Lieux de fabrication a celui de coulage sans ségrégation ou
perte d’aucun élément tel que la laitance du ciment. 0(
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Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront étre propre et nettoyés  chaque arrét de travail.
Toutes additions d’eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est formellement interdite,

Le béton doit étre mis en place le plus rapidement possible aprés le mélange sans dépasser un délai de 30 minutes il
sera vibré ou pervibré selon le cas.

Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement a ce que les armatures et les cales ne soient pas
déplacées, et elle devra corriger et ajuster chaque armature qui viendrait étre déplacée.

Aucune eau ne doit étre ajoutée au mélange aprés que le béton soit sorti de la bétonniére. Avant toute opération de
bétonnage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par le Bureau d’études.

L’entrepreneur établira une reléve journaliére des températures minimales et maximales qu’il consignera dans un
cahier réservé a cet effet et conservé sur le chantier pour étre consulté & tout moment par le bureau d’études.

La température moyenne journaliére sera 10 résultats de la moyenne arithmétique des températures maximales et
minimales enregistrées chaque 24 heures.

11 est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par temps chaud ou
lorsqu’il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu’a partir de 15 heures, et le
lendemain dés I’ouverture du chantier, le béton sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant 7

jours.
De toute fagon par temps chaud, & température du béton ne devra pas dépasser 15°C.

D’une maniére générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure a 10° et la
température extérieure ne devra pas étre inférieure a 5°C.

En dessous de cette température, et coulage du béton ne sera autorisé par le bureau d’études que si des méthodes de
coulage spéciales sont adoptées

Par ailleurs, le bureau d’études devra approuver les méthodes proposées par I’entrepreneur pour le maintien de la
température minimale du béton armé spécifié.

Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu’a saturation, les armatures des nervures et
de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant exécution.

L’enrobage des aciers sera particulierement soigné dans les nervures.
L’entrepreneur devra établir un calendrier de coulage du béton, qui sera disponible sur le chantier pour pouvoir étre

consulté a tout moment par le Bureau d’études.

Le béton doit demeurer parfaitement homogéne durant le coulage et doit étre travaillé soigneusement pour €tre
réparti autour des armatures, des fixations et dans les angles du coffrage.
Le coulage, la répartition et ’homogénéisation du béton ne seront en aucun cas effectuées a I’aide du vibrateur, dont

le role est de serrer le béton aprés parfaite répartition dans los coffrages.

Aprés coulage, le béton doit étre protégé des conditions climatiques défavorables Ces dispositions seront prises pour
éviter une excessive rapidité d’évaporation de I’eau sur toutes surfaces des éléments coulés, pendant les fortes
températures ou par asséchement par le vent.

Les systémes et méthodes de protection envisagés par I’Entreprise seront toujours proposés a I’approbation du Maitre
d’Ouvrage et du bureau d’études avant le début des opérations du coulage des bét

I1 est précisé que seront dus par ’entrepreneur, tous joints de constructlon/ou ‘de-di
en vigueur et au cas ol une omission ou imprécision était décelée sur leg plans, I’ ;entreprene
Maitre d’Ouvrage et au bureau d’études qui prendront toutes les mesures utlles
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A tous joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matiére rigide et compressible de méme
épaisseur que le joint Le joint sera constitué par un panneau en polystyreéne expansé mis en place contre la partie déja
exécutée et avant collage de la seconde partie.

Le calfeutrement des joints de dilatation, verticaux et horizontaux extérieurs se fera a I’aide d’un mastic étanche
élastique, au silicone type SIKA ou équivalent.

ARTICLE 18 - MISE EN (EUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids du béton,
des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déja réalisés devront étre
parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment & travers les joints.
Les faces décoffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit de décoffrage.

Toutes fagons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels que cintres,
arches, plans inclines, feuillures, larmiers, réservations, pieces a sceller, etc.
Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera enlevée pour quelque raison

que ce soit sans |’autorisation expresse du Bureau d’études.

L’étayage vertical de tout coffrage sera place de maniére a éviter le déplacement de tous les éléments de support lors
des phases de décoffrages.

Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniére a permettre d’enlever les parties de coffrage des
faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages immédiatement avant le coulage du béton dans
les coffrages, I’intérieur de ceux-ci débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d’air comprimé et par arrosage,
chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus pendant 48 heures.

Les faces des coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit spécial de décoffrage, ce
produit sera choisi de maniére & ne causer aucun désordre lors de I’application des enduits, revétements et peintures
sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels il ne sera jamais
appliqué.

Le temps minimum entre I’achévement de la mise ceuvre du béton et le décoffr
données suivantes

-do

=\

A e c s .
it tres déterminé a partir des

-Poutre, .Cotés :- 2jours
-Sous-face : 28Jours
-Poteaux : 2jours
-Dalles : 28jours
-Voiles chargés : 6jours
-Voiles non chargés : 2jours

Pour les autres parties, elles seront décoffrées dés que le béton aura suffisamment durci pour qu’a tous les efforts
qu’il est appelé & subir aprés décoffrage, il puisse résister avec un coefficient de sécurité au moins égala?2.

L’enlévement des étais ne doit jamais étre effectué brusquement. Il convient de les abaisser d’abord légérement a
laide de coins de réglage de telle sorte qu’ils demeurent & quelques millimétres seulement au-dessous de la
construction libérée. On observe cette derniére régle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne sera
produit au bout de 8 & 24 heures, on peut procéder a I’enlévement définitif des étais.

Sous les parties décoffrées ; des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux
séchages éventuels qui pourraient étre appliquées en certaines parties des ouvrages.

I est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu’il n’ait fait prise.
L’utilisation des planchers comme aire de stockage est interdite avant qu’ils n’aient fait prise.

Pour des éléments devant rester bruts, les coffrages devront étre soignés, ils seront en bois corroyé, en contre-plaqué
traité spécialement, métalliques suivant ’aspect désiré par I’ Architecte. \}/ 0(
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Les parements seront parfaitement d’aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera toléré, ni
balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage.

Les arrétes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes.

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dés le décoffrage, et les marques de reprise ne devraient pas
étre visibles.

ARTICLE 19 - MISE EN (EUVRE DES ARMATURES

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91 modifié 99 (plus avenants et annexes) et en
particulier :

Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces piéces étant ligaturées assez solidement
pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage. Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures

principales.

Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin. Indépendamment des conditions de pression
exercées sur les bétons, les diamétres minima de cintrage seront eux conseillés par le fabricant en tenant compte de la
température, des caractéristiques de la machine de cintrage (notamment la vitesse).

Les armatures a haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre dépliées aprés avoir été pliées (le dépliage
des autres aciers est déconseillé).

Les armatures seront maintenues & leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de
dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au m1), ces cales seront exécutées a l‘aide de table vibrante et
comporteront & leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour I’attache des barres,

Le bureau d’études pourra en augmenter le nombre si elle le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que
celui des ouvrages ou elles sont incorporées.

ARTICLE 20- MISE EN (EUVRE DES BRIQUES ET AGGLOS

Les cloisons en briques creuses céramiques ou en blocs creux de ciment seront hourdées au mortier n° 1. Elles seront
montées parfaitement d’aplomb.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront ef;ré’gggﬁrées'séia le cas
par feuillure réservée ou par arrachement permettant harpage ou lancés Si des dispositions vti’les* fi’ont Pu étre’
au moment de la construction des magonneries principales, celles-ci seront refouillées Oy pxquees pour bt
résultat désiré.

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancés tous les métres de hauteur,

Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage et la Ilalson ;avec Les poteaux
de Possature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixe sur les poteaux par points “soit, 4 raison d’un
morceau de métal déployé tout les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de
chevelus, suivant les plans et les indications données sur le chantier.

Toutes les cales et étrésillons devront étre placés pour empécher les déplacements et déformations des huisseries, et

étre maintenus jusqu’a complet séchage des calfeutrements en enduits.
Les cadres ou pre cadres selon le cas seront posés lors du montage des cloisons seront exécutés tous scellements,

bourrage a gam1ssage au mortier.

La derniére rangée devra étre parfaitement garnie au mortier sous le plancher haut pour assurer I’adhérence de la
jonction. Dans le cas de I’exécution de double cloison précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de mortier
au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour la liaison des deux parois, acier doux

6 4 raison de lau m2 (acier galvanisé).

Au-dessus de chaque ouverture, dans les cloisons simples ou doubles, il sera prévu un linteau en béton armé, de

dimensions en fonction de I’ouverture. \/
T
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ARTICLE 21 - MISE EN (EUVRE DES ENDUITS

Les spécifications ci-aprés s’appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment ou batard selon
le cas

Pour tous les enduits spéciaux ou teintés le cas échéant, les produits entrant dans la composition de ces enduits
devront étre de provenance et qualité agréées par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

11 est spécifié que I’incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, accélérateurs de prise,
antigel, etc... est interdite les enduits extérieurs quels qu’ils soient devront toujours assurer I’étanchéité parfaite des

murs.

Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires a une finition parfaite et
compléte, notamment les arrétes droites et arrondies, les cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, le grillage galvanisé aux liaisons béton briques, les filets et champs, les raccords ou
bouchements et scellements, etc...

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait a ces prescriptions sera
démolie et refaite aux frais de ’entrepreneur.

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T. U. n® 26.1.

Le principe d’exécution étant :
- Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d’épaisseur.
~  Corps d’enduit Mortier n°2 appliqué en deux passes de 0,007 2 0.010 d’épaisseur.
- Couche finition au mortier n°3 de 0,005 a 0,007 d’épaisseur environ.

Finition des enduits courants par lissage soigné au feutre, et par lissage a Ia truelle pour les enduits lissés. Le

saupoudrage au ciment pur ne sera pas admis.
La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.

Le grillage galvanisé (maille 20 mm) destiné a éviter les fissures entre les éléments béton et les remplissages en
matériaux de nature différente devra étre mis en place avec le plus grand soin Ce grillage sera incorpore a la couche
formant le corps d’enduit, il débordera de 10 cm de chaque c6té de la jonction.

ARTICLE 22 - MISE EN (EUVRE DES DALLAGES

Le sol doit étre bien nivelé et nettoyé et fortement compacté avant tous les travaux. Dans le cas de sol argileux ou
impropres, I1 sera mis en place une couche de sable de 5 cm d’épaisseur.

La sous couche sera constituée d’un tout venant de carriére de 30cm d’épaisseur, griffe et soigneusement dames.

Pour que les sols soient étanches aux remontées capillaires, ii sera interpose entre le tout-venant et la forme un film
polyane 100 microns, les 1és seront poses avec recouvrement de 20cm minimum.

Le dallage sera suivant le DTU 13.3, en béton B25, de 13 cm d’épaisseur et les armatures auront une section
minimale de 5 cm?2 dans les 2 sens.

JOINTS DE RETRAIT ET DE CONSTRUCTION

Ils sont disposés de fagon & délimiter des panneaux dent la diagonale sera de 7,0Cm pour les dallages non couverts au
moment de leur exécution et de 8,50m pour les dallages ouverts

Dans le cas de Joints de retrait, on réalise des joints sciés ou on incorpore des profilés plastiques.
Leur hauteur sera de 34 de 1’épaisseur du dallage. [

Dans le cas de joints de construction, ii est recommandé de réaliser d
corniére. Les joints de construction traversent toute 1’épaisseur du dallageg‘f

|
JOINTS DE DESOLIDARISATION 5
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Le dallage doit étre désolidarisé des parties de construction fondées une couche de sol différente de celle du dallage
(cas des poteaux, longrines, murs ;....)

Dans le cas de poteaux, un joint d’isolement sera réalisé & 45° tout autour du poteau de maniere a diriger les fissures
possibles.

JOINTS DE DILATATION

11 est recommandé de réaliser des Joints a2 embrévement ou des Joints en corniére.

L’épaisseur du joint sera de Scm avec un bourrage souple, voir un Joint d’étanchéité. les joints de construction
traversent toute I’épaisseur du dallage.

B - CHARPENTE METALLIQUE

ARTICLE 1: NUANCE ET QUALITE DU METAL
On utilise les nuances du métal définies par la norme NF A 35.501 en ce qui concerne les barres et demi-produits
pour forge. e ——.

Des indications particuliéres peuvent étre mentionnées sur les plans lorsque des matériaux 96’ g
spéciales sont requis. L'entrepreneur est tenu de s'y conformer. /

ARTICLE 2: PREPARATION ET DECOUPE

e PLANAGE ET DRESSAGE
Les toles et les larges plats seront parfaitement planés, de préférence a la machine a rouleaux. .
Les profils seront dressés a la presse, au marteau ou a l'aide de la machine a galets. En cas de dressag%
les traces de martelage doivent étre assez peu apparentes pour ne plus étre décelées apres mise en peinture.

¢ FORGEAGE
Les pi¢ces forgées seront travaillées au rouge cerise, on évitera de les briller ou de les fagonner au rouge sombre.

¢ CINTRAGE
Les cintrages a froid seront exécutés a l'aide de machine a galets ou de vérins. Aucun fagonnage ne sera exécuté a

froid par percussion. Les reprises éventuelles pourront étre effectuées par des chauffes a chalumeau.

e CISAILLAGE - DECOUPAGE - TRONCONNAGE
Les petits profils et les toles seront normalement taillés a la cisaille.
Les tranches taillées pourront rester brutes a condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque de matiere,

ni bavure.
Les ronds, tubes et profiles importants seront coupés par trongonnage a la machine.

¢ OXYCOUPAGE

L'oxycoupage a la machine est admis sous condition d'une coupe réguliére, les coupes irrégulicres seront reprises a la
meule.
L'oxycoupage 4 la main n'est toléré que pour les opérations suivantes :

Dans les tdles et goussets pour I'obtention de coupes arrondies (Découpes concaves et convexes, trous de

poing...etc.).

Dans les gros profils (H - U - I), pour la confection de profiles reconstitués.
Dans tous les cas les coupes obtenues seront reprises a la meule ou a la lime pour supprimer toutes les irrégularités.
L'usage du chalumeau est strictement prohibé pour effectuer les pergages qu'il s'agisse de trous pour boulons et rivets
ou les alésages destinés a recevoir des axes.

ARTICLE 3: TRACAGE ET PERCAGE
Ensembles ou sous-ensembles traités en charpente métallique. Dans ce cas il n'y a pas de consigne spéciale de
tragage, autre que celles qui figurent dans les regles EUROCODE 3 derniére révision, qui dans I'ensemble ne

recommandent que du soin.
Les trous pour rivets et boulons sont poingonnés directement au diametre définitif et aucun alesage n'est prévu, sa%

les cas suivants :

TRAVAUX D'’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY ESSALAM SALE %Qé



+ Joints de poutres ou de membrures exigeant des boulons ajustes.

« Assemblage par boulon serrant plus de deux épaisseurs.

¢ Boulons HR.
Dans ce cas, le percage est effectué & un diamétre de 3 mm inférieur au diamétre nominal, lors du montage a blanc en
atelier, on procédera a l'alésage & la cote définitive sur les piéces assemblées et correctement bridées. Apres cette
opération, les divers trous correspondants au méme boulon seront parfaitement concentriguéscet eiginés.sur tout le

pourtour. T % N
N

ARTICLE 4: SOUDAGE

¢ PROCEDE DE SOUDAGE
Le soudage oxyacéthylénique au chalumeau n'est normalement pas admis.
Les soudages électrique & l'arc, par électrodes enrobées, sous flux ou en atmospﬁ“éqim erte ou-active est

universellement employ¢. D

Les électrodes ou fils utilisés pour la soudure donneront un métal déposé dont les caractéristiques mécaniques seront
au moins égales a celles du métal de base.

Le choix du métal d'apport est, sous cette réserve laissé a I'initiative de I'entrepreneur. Les cas spéciaux seront soumis
a l'avis du client.

e PREPARATION ET EXECUTION DES SOUDURES
Les conditions de préparation et d'exécution des soudures, y compris s'il y a lieu, le préchauffage et le poste-
chauffage sont laissés a l'appréciation de I'entrepreneur et sous sa responsabilité.
En régle générale, les surfaces en contact doivent étre bien planes et soigneusement décalaminées. Les bords a
souder doivent étre propres, sans graisse ni peinture, lisses et exempts de criques ou autres défaut de surfaces.

Les parties a souder devront étre bien séche, on ne doit jamais souder sur piece humide.

L'entrepreneur doit faire en sorte que la température de la piéce a souder soit maintenue a au moins + 5° C et que le
refroidissement aprés soudure soit fait de maniére suffisamment lente pour ne pas provoquer de fissurations dues a
des tensions internes.

Les piquages, brossages, burinages nécessaires entre les passes doivent étre exécutées avec soin. Dans le cas de
soudures délicates, ces opérations peuvent étre utilement complétées par des meulasses suivis ou non par un

ressuage.

e EXECUTION DES SOUDURES BOUT A BOUT
Elles devront intéresser I'épaisseur totale des pieces a raccorder. Au meulage, I'épaisseur de la soudure ne devra pas
étre inférieure a I'épaisseur des aciers raccordés.
Pour les épaisseurs inférieures ou égales 2 5 mm, aucun chanfreinage n'est exigé, pour les tdles d'épaisseur
supérieure & 5 mm, les deux parties a souder seront usinées.
L'angle formé par les deux chanfreins sera de 70° pour les toles de 5 & 12 mm, de 60° pour les tdles de 12 a 30 mm,
et de 50° au-dela de 30 mm d'épaisseur.
Pour les toles d'une épaisseur supérieure ou égale & 12 mm, il est normalement admis de prévoir un chanfrein sur les
deux faces de l'assemblage. Dans ce cas, I'angle de chanfreinage pris en compte, sera celui qui correspond a une
épaisseur fictive égale a la demi-épaisseur a souder.
Dans le cas de 'assemblage de piéces différentes, la piéce la plus forte devra étre émincée pour se raccorder a la plus
faible avec une pente ne dépassant pas 1/4 (4 compté parallelement au plan commun des aciers raccordgs).

¢ EXECUTION DES SOUDURES D'ANGLE ET SOUDURE A CLIN
Dans une section perpendiculaire au cordon de soudure, la longueur de soudure (hl ou h2) en contact avec l'acier a
souder ne devra étre nulle part inférieure a I'épaisseur "e" du profil le moins épais. La plus petite dimension du
cordon de soudure "s" ne devra étre nulle part inférieure a 0,7xe. Le cordon déposé devra étre bien symétrique et ne

présenter ni muraille ni caniveau.

¢ SOUDURE CONTINUE OU DISCONTINUE - CAS D'EMPLOI

Soudures continues :
Toutes les soudures en bout de piéces longues seront continués (Joints de fers soudés, 4mes de poutres pleine

...etc.).
U/ % 38
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Tous les goussets seront soudés de fagon continue. Toutefois, lorsque les goussets appliqués contre un fer avec un
recouvrement important, l'une des deux lignes de soudures paralléles pourra étre réalisée en discontinu.

Les profiles composés et les profiles reconstitués soudés seront réalisés a l'aide de soudures continues (Sauf
exception ci-dessous).

o Soudures discontinues
Pour les soudures discontinues, la longueur minimum de chaque cordon sera de 10 (dix) fois I'épaisseur minimum a

souder.

La longueur soudée sera au minimum 30% de la longueur qu'aurait la soudure continue corre
soudures en T, les cordons seront en quinconce dans la mesure du possible.

Elles seront utilisées pour assembler :

o Les nervures destinées a raidir les ensembles soudés (mais pas les semelles). \\

+ Les raidisseurs en profilés sur les parois des trémies.

» Les goulottes. e

« Les profilés composés par des corniéres, des U ou des I sans interposition d'ame en fer plat ou en toles suivant
les exemples ci-dessous (non limitatifs).

« Les poteaux formant profil tubulaire & l'exclusion des poutres traitées dans ce cas en soudure continue.
Toutefois, pour ce tube, une soudure d'étanchéité de faible section sera effectuée entre les cordons de soudure
proprement dits.

Point de soudures

1l s'agit de soudures discontinues avec une longueur de cordon unitaire de 3 (trois) fois I'épaisseur minimum a
souder.

La longueur soudée sera au minimum 10 % de la longueur de l'assemblage.

Aprés exécution, les surfaces des cordons de soudures devront étre aussi réguliéres que possible et débarrassées des
scories. Ces soudures ne peuvent étre utilisées que pour la fixation des tdles de plancher (toles striées, toles a
larmes...etc.).

Dans tous les cas ou des soudures discontinues ou des soudures par points sont utilisées, on s'assurera que les
surfaces a souder sont bien en contact, les fentes si elles apparaissent ne doivent pas étre de plus de 2 a 3 dixiémes de
millimétre.

¢ CONTROLE DE SOUDAGE
Qualification des soudeurs
En cas de soudures manuelles, celles-ci seront exécutées uniquement par des soudeurs qualifiés, sous la surveillance
permanente du chef soudeur de I'entreprise.
Dans certains cas particuliers, le client se réserve le droit d'exiger que les soudeurs aient passé avec succes depuis
moins de 6 mois les épreuves de qualifications professionnelles pour le type de travail et le mode opératoire en
cause.
Controle des électrodes
Il est effectué par l'entrepreneur conformément aux normes et sous sa responsabilité. Les électrodes doivent &tre
conservées dans les conditions prescrites par le fabricant.
Contrdle non destructifs des soudures
I sera procédé a un controle systématique de toutes les soudures par ressuage a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 5: TRAITEMENT THERMIQUE ET USINAGE

e TRAITEMENT THERMIQUE
Les ensembles ou sous-ensembles en mécano soudure doivent subir un traitement de détente ou de stabilisation avant
usinage.
Ce traitement qui seul peut procurer par la suite, la stabilité dimensionnelle nécessaire, sera obligatoirement exécuté
au four. Les chauffes locales a l'aide de chalumeaux ou de briileurs n’en sont pas admises.
11 sera exécuté suivant le processus ci-apres :

+ Chauffe lente de 300 a 650°C (Durée de la montée température : 2H30).
¢ Maintien 1 heure a 650° C. \}/

« Refroidissement lent de 650° 2 200° C a l'intérieur du four (Durée : 4 heures).
» Refroidissement a l'air ensuite.
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e USINAGE
L'usinage intéresse tous les ensembles et sous-ensembles visés au paragraphe ci-dessus ainsi que certains éléments
dont la masse et la forme ne justifient pas un traitement thermique.
L'Entrepreneur est, a cet égard, tenu de respecter les signes de fagonnage qui seraient portés sur les plans.

L'usinage proprement dit peut comporter des opérations de surfagage par rabotage ou fraisage qui n'appellent pas de
commentaires particuliers. Il s'agit en général de plans de joint ou de surfaces d'appui de pi¢ces mécaniques.

Les cales d'épaisseur, s'il en est, seront soigneusement repérées avant expédition.

Le tragage des trous sera exécuté sur l'ossature monté & blanc en atelier avec ses boulons définitifs. Les trous ne
seront pas poingonnés, mais obtenus par 'emploi d'un outil de coupe monté sur radiale ou, s'il y a lieu, sur aléseuse.

ARTICLE 6: TOLERANCE D’EXECUTION

e CAS DES ENSEMBLES SOUS-ENSEMBLES TRAITES EN CHARPENTE
En général, aucune tolérance ne figure sur les plans. Les c6tes devront dans ce cas étre respectées avec la tolérance
habituelle en charpente métallique, soit un écart maximum exprimé en m pour une cote "1" exprimée en m, de 2%o.

e CAS DES ENSEMBLES OU SOUS-ENSEMBLES TRAITES EN MECANO SOUDURE

Les cotes importantes sont en général tolérantes.
Les cotes non tolérantes mais déterminant les niveaux des différents appuis ainsi que les entraxes de percage des

piéces mécaniques, devront étre respectées avec la tolérance de 2%o.
Sauf indication plus précise, la tolérance dans l'alésage des trous destinés a recevoir un axe est de H.11.

En ce qui concerne les surfaces d'appuis des parties mécaniques, aucun gauchissement ne sera toléré, méme lorsque
ces surfaces ne sont pas usinées. Une régle usinée posée sur ces surfaces ne doit pas basculer aussi légerement que ce
soit, quel que soit, I'emplacement sur lequel, on exercera un effort perpendiculairement a la surface d'appui.

ARTICLE 7: MONTAGE
Toute la boulonnerie a fournir doit faire I'objet d'avis technique, et doit étre soumise a la Maitrise de chantier, avec

tous les certificats et avis nécessaires, pour réception avant la mise en ceuvre.
Le brochage des trous d'assemblage de charpente est autorisé dans la mesure ou il s'effectue sans déformation des
trous. Le brochage des trous d'assemblage des éléments mécano-soudés est interdit.

Les boulons doivent avoir un allongement a la rupture supérieure ou égale a 20%.

Les écrous des boulons de charpente et de boulons de scellement devront étre serrés. Aprés réglage de.l'ensemble des
appareils l'entrepreneur procédera a un nouveau serrage et a leur blocage par un montage con gﬁblﬁrﬁﬁ’ﬁré&ou un
point de soudure. T

En aucun cas, la partie filetée d'un boulon ne devra régner au droit d'une section cisaillée.
Les boulons s'appliquant sur une surface oblique montés avec cales biaises.

Les boulons mécaniques (Matricés ou décolletés) seront livrés en caisses, a part, appareil par appar rofit tous
équipés d'une rondelle usinée et au choix de l'entrepreneur : D'un écrou Nystop ou d'un écrou normal €t Contre écrou
PAL.

Pour les opérations de soudage sur le site de montage, l'entrepreneur fait son affaire du poste de soudure, et la
fourniture du courant est a sa charge. Les reprises de peinture sont a faire suivant cahier des prescriptions techniques

de peinture.
Les parties usinées seront livrées graissées ou protégées par un vernis.
ARTICLE 8: STABILITE AU FEU

Tous les éléments porteurs en charpente métallique recevront un traitement leurs permettant d’assurer la stabilité-au-
feu et le degré coupe-feu exigés par la notice de sécurité incendie. Ce traitement sera en forme de peinture

intumescente dont la réalisation est comme suit :
+  Une couche primaire. ‘\}/
¢« Un revétement intumescent.
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«  Une couche de finition.

«  Une teinte au choix de I’architecte.
Le systéme employé devra apporter une stabilité au feu conforme a celle imposée par la notice de sécurité du projet
et fera I’objet de PV a soumettre au bureau de contrdle.

ARTICLE 9: CONTROLE ET RECEPTION

En cours de fabrication et de montage, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage auront libre accés a l'atelier du
constructeur et au chantier pour vérifier que la réalisation s'effectue en conformité avec les pieces constitutives du
marché.

Toute fabrication non conforme sera refusée et reprise par l'entrepreneur sans supplément de prix ni de délai.

ARTICLE 10: ESSAIS DE CONFORMITE ET DE CONTROLE DES MATERIAUX ET MATERIELS
Tous les frais des essais de conformité et de contrdle des matériaux, aux prescriptions techniques du présent
document et de celles des normes de référence, sont a la charge de I’Entrepreneur.
A cet effet et dans les quinze jours, suivant I’ordre de service de commencer les travaux, I’entrepreneur doit présenter
au Maitre d’ouvrage un contrat de contrdle, d’essais avec un laboratoire agrée . Les résultats de ces essais seront
consignés dans les procés-verbaux qui comporteront au minimum les essais et analyses suivants

»  Méthodes de serrage et contrdle des boulons a serrage control€.

¢ Analyse métallurgique.

+ Contréle des éléments de couverture.

«  Auscultation dynamique sur charpente métallique.
De méme le contrat devra comporter une clause spécifiant que le laboratoire assistera sur convocation a toutes les
réunions de coordination ou de chantier.
Tous les prélévements devront étre effectués par les agents du laboratoire et sous leur responsabilité sauf pour les
produits prélevés par le bureau d’études techniques. Les résultats seront obligatoirement, communiqués directement
au Maitre d’ouvrage avec copie a la Maitrise d’ceuvre.
Tous les frais d’études, d’essais et d’analyses citées ci-avant seront a la charge de I’Entrepreneur et payés au
laboratoire par ses soins. De méme les frais d’essais des matériaux non prévus ci-haut, sont a la charge de
I’entrepreneur pour tous travaux ou fourniture qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par les prescriptions
techniques du présent CPS.
Les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur. lls seront faits obligatoirement par un laboratoire
d’essais et d’études agrée.

ARTICLE 11: SECURITE
Les normes et consignes de sécurité devront étre impérativement respectées.

ARTICLE 12- PROCEDURE DE PEINTURE A I’ATELIER ET AU CHANTIER

12-1- Garantie :
L ‘applicateur et le fournisseur doivent fournir une garantie conjointe pour une tenue de 10-Années prenant effet des
réception définitive des travaux.
A la fin de la période de garantie le systéme de peinture doit remplir les conditions requises, définies selon la norme
ISO 4628 (Paint and varnish coatings-evaluation of Defects) clichet 7.
Les zones reprises dans le cadre des reprises en cours de garantie sont concernées par cette derniere et doivent
remplir les conditions requises 4 la fin de la période de garantie.
Le maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'Entrepreneur la communication des factures et
autres documents __ établissant la provenance et la qualité des produits employés.
Toutefois, ’entrepreneur aura a sa charge les essais de conformité et de qualité par un labora
suffisant et autant de fois que le maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre le demand
12-2- Normes :
- Nettoyage et dégraissage : 1SO 8504-1994 et SSPC-SP1
- Décapage par projection d’abrasifs ISO 8501-1988 ; SSPC-SP6 ou SSPC-SP10.
- Mesure d’épaisseurs : NM-ISO 28-08
- Evaluation état film : ISO 4628 (Paint and varnish coatings-evaluation of Defects).
12-3- Préparation de surface :

Nettoyage et dégraissage : :
Nettoyer, sécher et enlever les impuretés sur toutes les surfaces a revétir. Avant de mettre les surfaces en peinture, il

est nécessaire de les inspecter et de les traiter selon la norme ISO 8504:1992. [V/

Eliminer I’huile ou la graisse selon le SSPC-SP1 “Nettoyage au solvant”
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Décapage par projection d’abrasif :

Décaper & I’abrasif projeté jusqu’au standard Sa21/2 (ISO 8501-1:1988) ou SSPC-SP6 (SSPC-SP10 pour une
performance optimale). Si une oxydation s’est produite entre le décapage et I’application du primaire, procéder a un
nouveau décapage.

Les défauts de surface révélés par le décapage devront étre meulés, rebouchés ou traités de la maniére approprice.

Un profil de rugosité de 40-75 microns est recommandg.

Reprise primaire d’atelier :

Si le primaire d’atelier présente un dommage étendu ou largement disséminé, ou encore une oxydation excessive, il

faut procéder & un décapage général par balayage & I'abrasif. En cas de dommage localisé, il faut procéder a un

décapage 4 I’abrasif au standard suscité avec la rugosité définie avec un dépassement de 20 cm dans les quatre cotés
de la zone endommagée.

Les soudures et les zones endommagées doivent étre décapées a I’abrasif projeté jusqu’a obtention du standard

Sa21/2 (ISO 8501-1:1988) ou SSPC-SP6.

12-4- Systéme de peinture :

Selon la norme ISO 12944 la corrosivité de I’environnement du site est classé C4-C5 (cdtier et industriel), ce qui

impose un systtme multicouche avec des épaisseurs minimum de 240 pm avec primaire riche en Zinc (Epoxy ou

Silicate de Zinc avec teneur en zinc film Sec > 80% en poids)) ou 280 microns d’un systéme multicouche sans

primaire zinc.

12-5 - Peinture des éléments de couverture habillés

- Montants en profilés laminés

- Fermes en profilés laminés

- Structure support de la couverture (pannes, liernes, bretelles, structure inférieure, , etc ...) conformément aux
plans d’exécution.

- Lisses et montants de tole perforée et panneaux composite type aluccobont etc conformément aux plans
d’exécution.

Aprés préparation de surface selon prescriptions citées dessus, il faut appliquer le systeme tel que décrit ci-dessous :

- Application d’un primaire époxy polyamide riche en Zinc [INTERZINC 52 OU SIMILAIRE] ou bien un
silicate d’éthyle riche en zinc [INTERZINC 22 ou similaire] ( teneur en Zinc dans le film sec >85%) a une
épaisseur seche de 75 pm.

- Application d’un intermédiaire époxy polyamine a I’oxyde de Fer micacé [INTERGARD 475 HS ou
SIMILAIRE] a une épaisseur seche de 125 microns.

- Application d’une finition époxy polyamine [INTERGARD 744 ou similaire] a une épaisseur séche de 50-75
microns.

12-6 - PEINTURE des éléments support de la couverture et des ouvrages annexes exposés

Aprés préparation de surface selon prescriptions citées ci-dessus, il faut appliquer le systéme tel que décrit ci-

dessous :

- Application d’un primaire époxy polyamide riche en Zinc [INTERZINC 52 OU SIMILAIRE] ou bien un
silicate d’éthyle riche en zinc [INTERZINC 22 ou similaire] ( teneur en Zinc dans le film sec >85%) a une
épaisseur seche de 75 pm.

- Application d’un intermédiaire époxy polyamine & I'oxyde de Fer micacé [INTERGARD 475 HS ou
SIMILAIRE] a une épaisseur séche de 125 microns.

- Application d’une finition Polyuréthane [INTERTHANE 990 OU SIMILAIRE] a une épafifs{;@ur_msgihe de
50-75 microns. caonnella s

Gg

LOT200- ETANCHEITE

1- NATURE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter pour la réalisation du présent projet comprennent :

- Les travaux préparatoires.

- L’isolation thermique des terrasses.

- Laréalisation du complexe d’étanchéité. La protection mécanique des terrasses.
- MISE EN (EUVRE DE I’ETANCHEITE

2.1- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS v/ OK

Les travaux devront étre réalisés conformérent aux normes et documents suivants : <\¥S
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NF.P 84.204 -D.T.U 43.1 “Travaux d’étanchéité des toitures terrasses” avec éléments porteurs en magonnerie.

NF. P 10-203- DTU 20.12 Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité”.
NF P 06 004 “Charges d’exploitation des batiments” (notamment les articles 2 7 6 -2.7.7 et 2.7.8 concernant les
gardes corps).

NF.P 40.402- D.T.U : 60.11 Régies de calcul des Installations de plomberie et des installations des eaux pluviales™.
Avis techniques et cahier des charges en cours de validité pour les matériaux non traditionnels.

2.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font partie du présent sous lot :

La fourniture et la mise en ceuvre des supports d’étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, y
compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d’eau.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétement d’étanchéité en parties courantes, reléves et chéneaux
la mise en place des entrées d’eaux pluviales, situées dans la surface des toitures des terrasses (platines et moignons,
crapaudines, galeries garde-gréve) et des trop-pleins.la mise en place des crosses de passage des fils d’antenne, des
platines et manchons de raccordement avec es revétements d’étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de
ventilation, etc....)

La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité en toiture pendant la réalisation des travaux.
D’une maniére générale, Les ouvrages accessoires qui, bien que non décrits, seront nécessaires, pour assurer une

étanchéité couverte par la garantie décennale.

2.3- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les étanchéités doivent étre classées F I T au moins égal a celui du produit propose

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes telles que stipulées dans- les documents techniques
contractuels.

Les matériaux non traditionnels doivent étre titulaires d’un Avis Technique et mis en ceuvre conformément a cet avis

Les systémes et procédés non traditionnels et non titulaires d’un Avis Technique doivent étre réalisés conformément
a un cahier des charges approuvé par un bureau de controle

2.4-PROTECTION DES OUVRAGES — SECURITE- NETTOYAGE

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour Interdire la circulation des autres corps d’état sur
les étanchéités, en cours des travaux

Pendant toute la durée des travaux, I’entrepreneur doit toutes les protections nécessaires en périphérie des batiments

et en sous face des toitures, afin d’assurer la sécurité du chantier et d’éviter toute chute acgi ;Eé:‘d;g)bjets hors
2] o s

terrasses

L’entrepreneur doit nettoyer les terrasses avant la réception provisoire des travaux

2.5- QUALITE DES MATERIAIJX ET DES OUVRAGES
A- FORME DE PENTE

y
La forme de pente sera constituée par un béton a base de kant hydraulique dosé a 350 Kg de ciﬁTenLCP%4§pour 1m3
d’agrégats et mélange a des débris de briques provenant de briqueteries La forme sera mise en place sur le plancher
terrasse préalablement nettoyé, décapé et humidifié pour éviter tout brillage au contact des ceux bétons.

La pente de la forme sera uniforme sous une régle de 2 métres placée en tous sens, sans laisser-apparaitre des flashes

de plus de 3mm
L>épaisseur de la forme ne sera pas inférieure a 4cm au point bas %
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B- RELEVES

Sur la longueur des acrotéres et au pourtour de toutes les émergences, réalisation d’un relevé au mortier de ciment
dosé comme celui de la forme de pente avec fagon de gorge arrondie et grillage.

C- CHAPE DE LISSAGE

Sur la forme de pente et au-dessus des dalles pentées, sans forme de pente y compris sur les développés des relevés, il
sera exécuté une chape de lissage en mortier n°4.
Le dessus sera parfaitement surfacé.

Sur les formes de pente, I’entrepreneur pourra exécuter une chape de ciment incorporée prés coulage du béton

D- ECRAN PARE VAPEUR

A poser sous complexe d’étanchéité, il sera constitué :
« 1 couche d'impression a froid EIF, de 0.50 Kg/ M2 ;
« 1 couche d'enduit d'application 4 chaud EAC a base de bitume contenant une masse moyenne de bitume pur
de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m?;
¢ 1 feuille de bitume modifié par élastomeére SBS (BE 25 VV 50) muni d’un Avis Technique certifi¢ CSTB
en cours de validité, présentant les caractéristiques suivantes :
o Epaisseur minimale 2,5 mm ;
o Armature voile de verre de 50 g/m? minimum ;
« 1 couche d'enduit d'application a chaud EAC cité ci-dessus servant a coller les panneaux d'isolation

thermique. Le recouvrement des différents plis se fera a joints croisés.

E- COMPLEXE D’ETANCHEITE

e Etanchéité bicouche en partie courante
Le complexe d’étanchéité en partie courante sera posé par indépendance totale de 2 membranes ROOFSEAL, avec

une couche de désolidarisation en voile de verre.

Le support présentera une pente maximale de 5% et comprendra :
- 1 couche d’indépendance constituée d’un voile de verre
-1 couche d’enduit d’imprégnation a froid en concret primé & raison de 300g/m?
- La lére couche en membrane ROOFSEAL G- épaisseur : 2mm
- La 2éme couche en membrane ROOFSEAL P- épaisseur : 3mm, soudée au chalumeau sur la 1ére couche

Le fil d’eau sera renforcé par une 3éme couche en membrane ROOFSEAL P- épaisseur :3 mm, de 1,00m de part et

d’autre
e Etanchéité des relevés
L’étanchéité des relevés en partie courante comprendra :
- Une sous couche primaire en concret primer a raison de 300g/m?
| bande d’équerre en membrane ROOFSEAL P- Epaisseur : 4mm, appliquée aux reliefs de développé de 30cm,
soudé en plein sur la costiére et sur la partie courante par un Talo de 15cm.
1 membrane ROOFSEAL P- Epaisseur : 4mm, soudé sur toute la hauteur avec un talon de 20cm au minimum sur la

partie courante.

Avant la mise en-place du complexe des relevés la surface sera nettoyé et au besoin le titulaire effectuera un enduit
au mortier de ciment pour que la surface soit uniformément plane Dans chaque cas'l¢ fenforeement du revétement a
la jonction des relevés et des parties courantes est obligatoire. ST

F- PROTECTION MECANIQUE PAR DALLETTES DE BETON

yyrante bicouches réalisée par un

i

Fourniture et mise en ceuvre de la protection dure du revétement d'étanchéit

dallage en béton armé de grains de riz d’épaisseur nominale de 0,06 m.

Cette protection doit étre exécutée au fur et  mesure de I'avancement des travaux d'étanchéité. \}/ ?X
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Elle sera constituée par :

" Un non-tissé d'au moins 170 g/m?, justifié par un avis technique certifi¢ CSTB en cours de validité et pos¢ a
recouvrement de 10cm environ ;
~ Une couche de désolidarisation constituée de sable de 3 cm d'épaisseur minimum, de granularité d>2 mm et D <
5mm ;
" L'armature est au minimum un treillis soudé 150 x 150, @ 4 mm ou de section équivalente;
"~ Hydrofuge de masse en I’adjuvant de produit d'étanchéité type SIKA « Hydrofuge HW M » ou équivalent
répondant aux critéres d’imperméabilisation,
"~ Un dallage coulé sur place en béton armé dosé a 350 kg au minimum de ciment CPJ 45 et de 6 cm d'épaisseur au
minimum, soigneusement taloché.
Ce dallage sera fractionné en carrés : Par des joints secs tous les 1 m, et par des joints de 2cm de largeur minimale
tous les 3 m, (celui-ci régnera obligatoirement en bordure de tous les reliefs et émergences).
Les joints intéressent toute I'épaisseur du dallage ; les armatures sont interrompues au droit des joints.
Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte aux déformations alternées.
- Un badigeonnage & la chaux alunée en 3 couches croisées sur les zones non revétues.

G PROTECTION DES RELEVES.

Pour les hauteurs inférieures 4 0,40 m, la protection sera assurée par Un relevé constitué par un enduit au mortier de
ciment dosé a 400 Kg de ciment CPJ 45 par m3 de sable.

L’enduit sera armé d’un grillage type “cage & poules™ 25 non galvanise soigneusement enrobé.

Le grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par métre linéaire, situées au-
dessus du relevé d’étanchéité.

Des joins secs seront disposés tous les 2,00ml.

LOT 300 REVETEMENTS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

1/- PRINCIPES D’EXECUTION
Lors de ’exécution des travaux de revétements, ’Entrepreneur devra :

= Se conformer aux plans et détails de la Maitrise d’ceuvre ;

= Soumettre avant tout commencement d’exécution, a Papprobation de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené a mettre au point et & utiliser;

= Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en ceuvre ;

= Vérifier, avant toute exécution, toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise d’ceuvre, et des
travaux exécutés par les autres corps d’état ;

= Signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les
éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter ;

= Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux ;

= Admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents
remis par la Maitrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiére responsabilite
de réalisateur ;

= Accepter que les indications des plans & grande échelle font primes sur celles des plans d’ensemble.

2/- QUALITE DES REVETEMENTS

= Les revétements de sols et muraux mis en ceuvre devront étre de premiére qualité, exempts de tous
défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.

= Des échantillons seront soumis a ’agrément du Maitre d’ceuv
mise en ceuvre.

ﬁtﬁdwﬁél@fre d Ouvrage avant toute

3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

a) NORMES A RESPECTER : .
Les travaux exécutés seront rigoureusement conformes aux D.T.U, notites—¢t réglements en vigueur,

notamment les: [\//
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»  D.T.U. 52 : cahier des charges applicables aux travaux de revétement de sols scellés, applicable aux
locaux d’habitation et de bureaux;
= D.T.U. 55 : cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés, destinés aux
locaux d’habitation et de bureau.
Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu
un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:
= groupe N° 12 : revétements de sol;
= groupe N° 13 : revétements muraux. Plutdt procédés pour la mise en ceuvre des revétements
= groupe N°2.1 et groupe 2.2 : revétements muraux
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.
Outre I’avis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra, le cas échéant, étre accepté par la
Maitrise d’ceuvre et le Bureau d’études et Maitre d’Ouvrage.

b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS:
Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton.
L’Entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour I’installation électrique,
etc. Il doit en outre prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déja réalises

notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

¢) POSE AU SOL:
L’Entrepreneur devra avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, procéder & un dépoussi€rage de toutes les

surfaces a recouvrir.

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.
Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, apres
durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus t6t le lendemain de
la pose.

Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de ’enduit, un joint en
creux sera réservé entre 1’enduit et la plinthe.

d) JOINTS:
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser Imm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d’acier.

¢) NETTOYAGE DES REVETEMENTS :
Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service
immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des matériaux, et avant
livraison du revétement fini.

f) PROTECTION DES OUVRAGES :

L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’au moment de la réception. Il devra
également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

Cette protection devra étre trés efficace car toute détérioration des revétements obligera a une réfection enti¢rement

a la charge de I’Entrepreneur.

4/- TRAVAUX DE FINITION
L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y compris le polissage soigné.
Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux déja
exécutes.
A la demande de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, 1’Entrepreneur devra enlever les protections qu’il
aura mises en place. Il devra assurer ’enlévement de tous gravats et débris.
Aprés évacuation des gravats, I’Entrepreneur fera un lavage complet
(savon noir).

"des surfaces a ’eau savonneuse

.,

Op
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LOT 400 FAUX PLAFOND

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU FAUX PLAFOND

1- DEFINITIONS DES OUVRAGES

Les ouvrages prévus au présent marché comprennent ’exécution des travaux du présent lot relatifs a :

- La fourniture, le transport, ’amenée a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et la mise en ceuvre de tous les
matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U. ;

- Les percements des réservations pour luminaires, climatisations, etc. ;

- Le rebouchage et lissage des joints ;

- Les retouches de finitions ;

- La protection des sols et murs ;
- Le nettoyage soigné, au fur et & mesure de I"avancement des travaux, des revétements, plinthes et murs

par balayage, grattage et lavage, jusqu’a ce que toutes les traces des plétres aient disparu des sols et

murs ;
- L’enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux.

Il est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le parfait
achévement de I’ensemble des travaux du faux plafond seront 4 la charge de I’Entrepreneur.

2- LIMITE DES PRESTATIONS

Sont inclus:

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les matériaux,
matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires a I’exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis descriptif';

- La fourniture, la mise en place et repli de tous échafaudes nécessaires ;

- La protection impérative des chapes et revétement ;

- La réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les conséquences en découlant
soit en cours de travaux ;

- La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre dans les conditions effectives de réalisations ;

- La protection de tous les ouvrages en cours de chantier jusqu’a la réception des travaux ;

- Le nettoyage par une équipe spécialisée permanente, en cours et en fin des travaux, et I’enlevement des
déchets, gravois etc. et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages ;

- Le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation, de ses engins de
transport du fait du chargement ou des matériaux transportés.

- L’exécution par I'Entrepreneur de tous les travaux liés au faux plafond, et la livraison des ouvrages
parfaitement terminés;

- Les honoraires des métrés d’exécution ;

3- ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER
L’Entrepreneur commencera les travaux de faux plafond a la sous face des planchers bruts et a la cote indiquée, et
comprend I’intégralité des ouvrages nécessaires a une parfaite et complete terminaison des travaux.
11 appartient & I’Entrepreneur d’en reconnaitre les cotes, la qualité et I’état des supports. Pour cela, elle doit veiller a
ce que les supports soient aptes a recevoir les faux plafonds.

4- IMPLANTAIONS
Les implantations planimétriques et altimétriques seront obligatoirement effectuées sous la responsabilité de
I’Entrepreneur.
Les repéres des axes (trait de niveau) qui figurent sur le site doivent étre verlﬁes par I’Entrepreneur.
Dans le cas ou I'Entrepreneur aurait des objections a formuler, il doit ¢ er la Maitrise d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage dans les plus brefs délais. Les rectifications éve H”e%‘“ggf@n\g\faltes contradictoirement entre

I’Entrepreneur et la Maitrise d’ceuvre. Les résultats définitifs de é&nectlﬁcatlons "f@ront ’objet d’un proces-verbal
contradictoire. .

e A
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5- NORMES ET REGLEMENTS
L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux conformément aux textes réglementaires marocains,
ou a défaut frangais, en vigueur durant la réalisation de ses travaux soit en particulier :

- Les normes marocaines ;

- Le D.GA.;

- Les D.T.U.n®:25.1-25221-25.222 —25232 -2531 -25.41 -25.51.

6- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1. PROVENANCE ET ORIGINE
Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux
d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de provenance des
matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conditions d’acces et de fourniture
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

2. QUALITE

Tous les matériaux proposés par I’Entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf dérogations spéciales, et
soumis & I’agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.

L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essais que les matériaux proposes
répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

7-  ECHANTILLONS
L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre a
I’acceptation de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage les échantillons de chacun des types de faux plafond,

gorges et corniches prévus.

8-  VERIFICATION DES MATERIAUX
Les matériaux devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage n’aura lieu que sur le
chantier lui-méme.
Dans le cas ou I’Entrepreneur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre lieu, il devra en tenir informé
I’ Architecte qui jugera et précisera les alités de la réception et la vérification qu’il veut réaliser.
La Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage se réservent le droit de faire effectuer par un laboratoire agré¢, et a la
charge de I’Entreprise, des prélévements pour analyse et essais conformément aux réglements en vigueur.

9.  CONSERVATION DES MATERIAUX
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour tenir sur son chantier la quantité¢ de matériaux indispensable a
la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agréés par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage.

Les matériaux fournis par I’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir €té acceptés
provisoirement par I’ingénieur spécialisé du B.E.T. et par le Maitre d’ouvrage.

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos gardé. Ils ne pourrt é‘“‘ayprowsxonnes sur les
lieux des travaux qu’au moment de la pose. En conséquence, I’Entrepreneu (su'pportera i%;g pertes et avaries
pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire des travaux. s :

10- MISE EN (EUVRE

1. GENRALITES

Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur devra exécuter tous autres travaux nécessaires ou fourniture pour
une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

De plus, I’Entrepreneur est réputé Avoir connaissance de la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir
de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des platres

employés.
L’Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce, jusqu’au complet acheévement
des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus). v(/
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1l assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de fagon qu’aucune
altération ne soit constatée entre 1’état au moment de la livraison et I’état au moment des réceptions.
Dans le cas ou malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation restera a la

charge de I’Entrepreneur.

2. DIMENSIONS
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent C.P.S.
Si I’Entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes & la bonne tenue des ouvrages, il devra, aprés
accord de la Maitrise d’ouvrage, les augmenter, et en tenir compte dans 1’établissement de son prix qui ne pourra
de ce fait subir aucune modification.
Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de fagon a ne subir aucune

déformation.

3. PLAQUES EN STAFF
Elles seront a base de platre de premier choix et armés de fibres végétales
Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 cm.
La plénitude de chaque planque sera telle qu’une réglede100cm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaitre
une différence supérieure a01 mm.
La plénitude des plaques mises en ceuvre sera telle qu’une régle de 200 cm, promenée en tous sens, ne puisse faire
apparaitre une différence supérieure 02 mm.
Le percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s’effectuera en aucun cas par percutions mais par découpage a
la forét ou a la scie. Aucune saignée ne sera tolérée.
Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de fabrication équivalente; de ce fait, est
formellement interdit le panache de fabrications différentes.

4. SUSPENTES
Les suspentes seront, apreés accord de la Maitrise d’ceuvre :
- Soit en polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de platre a staff, de fagon a former
un cordon d’un diamétre de 25mm ;
- Soit en fil de fer de 03mm de diamétre au plafond.
- L’utilisation des profils métalliques est souhaitable au cas ou la hauteur en le plafond et le faux plafond

est tres élevée

5. MODE D’EXECUTION
Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.
Les plaques seront posées a joints croisés sur régles de support en aluminium préalablement mise en place et seront
reliées entre elles par des patins de scellement composés de fillasse et de plétre.
Les joints entre plaques de 2 mm maximum seront remplis au plétre a staff et parfaitement lissées.
Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanisé et par pains de
scellement pour les polochons. Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas étre inférieur a quatre (4) unitcs par
métre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.

6. ETANCHEITE DES OUVRAGES
L’étanchéité des ouvrages devra correspondre a la classification U.E.T.A.C. (Union Européenne pour I’ Agrément

Technique de la Conservation), pour la perméabilité & I”air (cahier 1127, livraison 145 du C.S.T.B.

7. POSE DES OUVRAGES
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’Entrepreneur avec la plus grande exactitude et aplomb parfait.

A cet effet, il devra :

- Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux 0 ides pour éviter tous désordres.
Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaire ﬁq_ﬁ-ﬁ-ifﬁp@cﬁ@ﬁlgs déformations ;
- Surveiller et vérifier tous les scellements. -~ )

/
Les calfeutrements des jonctions entre platre et magonneries devr‘{)
limiter les ponts phoniques éventuels. |

M
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8. RIGIDITE

Les plaques de platre devront étre d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucune déformation
dans le temps.

L’Entrepreneur sera payé comme suit :

a)Staff lisse : au métre carré réellement exécuté tout vide enduit.
b) Gorges : au métre linéaire réellement exécuté mesurer a I’axe de la gorge.
¢)Corniches : au métre linéaire réellement exécuté mesurer a I’axe de la corniche.

9. NETTOYAGE
Au fur et & mesure de ’avancement des travaux et pour la date de la réception provisoire, I’Entrepreneur doit le

parfait nettoyage de ses ouvrages.

Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux.

Ces travaux comprendront aussi la dépose et I’enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protections
utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, I’enlevement des déchets, gravois,
etc....

L’Entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

LOT 5680- MENUISERIE ALUMINIUM- METALLIQUE ET BOIS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET
METALLIQUE

B- Nota :
Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a I’avancement, sans interruption des
travaux.

A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne
sera tolérée.

C- Provenance des matériaux :

Les matériaux destinés a P’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux

d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché local. o

Par le fait de son offre, ’entrepreneur est réputé connaitre les ressources de dépots indiq}g,és” /;d€%£§

réclamation ne sera admise concernant les prix a pied d’ceuvre des matériaux nécess

ouvrages. /.
H

‘et aucune
ion des

MENUISERIE BOIS
1. Dessins d’exécution et détails , apipant

L’entrepreneur devra soumettre & la Maitrise d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage d’apres les dessins d’enser ble qui

lui seront remis, les dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages eta D :

Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et-tes"dimensions

des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les pre-cadres.

2. Dimensions des Baies
Les dimensions des ouvrages a exécuter doivent correspondre a celle des plans d’architecte. L entrepreneur subira

seul la responsabilité de toutes les erreurs de dimensions et de réservations prescrites par ses plans et non
respectées par lui.

3. Prototypes et Echantillons
Dans les délais précisés au planning d’exécution, Pentrepreneur sera tenu de soumettre a I’approbation de la
Maitrise d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévue. Ces éléments seront
équipés de leur quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne pourra
commencer qu’aprés la validation de ces éléments type par la Maitrise d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le Maitre d’ouvrage

faute de quoi, ils seront refusés a la réception. \// E
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4. Transport-Réception a la livraison- stockage
Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour €éviter les
détériorations de toutes natures. Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement
évacué du chantier.
Le stockage sur le chantier sera fait dans un local & Pabri des intempéries, suffisamment ventilé pour éviter toute
altération des menuiseries. En cas d’empilage a plat, les piéces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux.
5. Protection des ouvrages
L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce, jusqu’a
I’achévement complet de I’ensemble des travaux de construction du batiment, soit jusqu’a la réception provisoire
tous corps d’état.
1 doit faire la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en particulier aux endroits
de passage fréquent.
Dans le cas ol malgré ces précautions, des détériorations étaient constatées, les réparations ou le changement des
éléments seraient a la charge de I’entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de tous rapports avec les autres
corps d’état.
6. Pose et calage des ouvrages
L’entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses :
- Le nettoyage des locaux,
- Le tracé des cloisons sur le sol,
- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux,
- L’exécution des réservations, des trous de scellements et des feuillures, suivant indications des dessins.
Apres pose, il effectuera également les scellements définitifs, et tous calfeutrements tant extérieurs qu’intérieurs.
Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par ’entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires, et retirés apres séchage
des scellements.

NOTA :

Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les scellements par

broches d’acier enfoncées au pistolet "spit”, ou chevilles "spit roc” et vis a téte noyées.
7. Prescriptions concernant la menuiserie bois Tan or

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des article eléﬁgui‘rrca’iﬂéﬁe

conformément aux prescriptions du D.G.A et des D.T.U. f&

- Article 138 du DGA = Menuiserie - Prescriptions Générales,

- Article 140 du DGA= Lambris,

-Article 141, 143 et 145 du DGA : les portes, les croisées vitrés et impostes et la quincaillerie

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a I’avancement, sans interruption des”
travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne
sera tolérée.

Les bois utilisés seront exemptés de tous défauts, traces de pourriture ou épaufrures, nceuds vicieux ou non
adhérents, de dégits d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.

a - Tolérances de dimensions

Sur les piéces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes ne doit pas exceder
3mm, le bois étant stabilisé a I’humidité requise pour la réception.

b - Protections

Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur
destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications des normes NF. T 72052, et suivantes.

c - Assemblages

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a I’étanchéité ou a la solidité de la menuiserie.
Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen de mastic. Les assemblages
collés seront exécutés de telle sorte qu’aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par fendillement de
la colle, par suite de I’action de "humidité de I’eau ou de la température naturelle ou artificielle.

A Dexclusion de tout autre mode d’assemblage, toutes les piéces de menuiserie seront assemblées a tenons et
mortaises. Les assemblages & enfourchement seront interdis.

Les chevilles seront en bois dur ou métalliques ; elles seront chassées a une profondeur de 1 mm au moins.
MENUISERIES ALUMINIUM Ok

51
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA HAY ESSALAM SALE



1. Prescriptions Générales :
Les travaux seront effectués conformément aux régles de l'art, aux prescriptions des DTU (n°32.1 ; 36.1 et 37.1),
cahiers des charges et cahiers des clauses spéciales et aux normes en vigueur au Maroc ou & défaut aux normes
francaises & la date de la remise de son offre. Les menuiseries en aluminium doivent étre exécutées et mises en ceuvre
selon les normes AFNOR, les documents techniques unifiés publiés par le C S T B (D T U), les directives communes
de I'Union Européenne pour l'agrément technique dans la construction en matiére de fenétre (U E A) et les

régles de l'art requises.

2. Normes et Documents :
Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une maniére générale,
répondre aux normes marocaines en vigueur et & défaut aux normes frangaises.
L’entrepreneur sera soumis, pour I’exécution de ses travaux, aux normes suivantes :
NM 10.02.038 : Profilés en alliage aluminium,
NM 10.02.039 : Anodisation des profilés en alliages d’aluminium,
NM 01.9.001 4 NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés en alliages d’aluminium.
NF P 24.101 : Terminologie des fenétres,
NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chassis métalliques
NF P.20.501 : Essais de perméabilité a lair, étanchéité a I’eau et résistance au vent,
NF P.20.302 : Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et porte-fenétre.
DTU 37.1 : la mise en ceuvre des Menuiseries métalliques,
DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie
NV 84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif.

3. Classification des Ouvrages et Essais :
Les ouvrages de menuiserie aluminium doivent répondre au tableau de classification ci-dessous :

CRITERES CLASSE EXIGENCES DES ESSAIS
Perméabilité a I’air CLASSE A2 Débit de fuite d’air maximal :
(Améliorée) 20 m*h/m?> sous une pression allant de 100 a 300
Pascals.
Etanchéité & I’eau CLASSE E3 Pas de pénétration continue ou répétées d’eau
(Renforcée) entrant en contact avec les parties de la construction

sous une pression inférieure & 300 Pascals.

Résistance au vent CLASSE V2 - La fléche de I’élément le plus déformé ne doit pas
dépasser 1/200 de sa portée sous une pression de
1000 Pascals,

- La fenétre ne doit pas se rompre ou s ouvrir
brusquement sous une pression de 1700 Pascals.

pour chaque type d’ouverture :

- La déformation des cadres ouvrants,
- L’effort de manceuvre a I’ouverture,
- La sécurité du fonctionnement et des condamnations. <
Il est spécifié que I’endurance des organes de mouvement des chéssis coulissants, plvotirgs ef basculants doivent

répondre & un essai caractérisé par des va-et-vient répétés plusieurs fois.

L’entrepreneur doit fournir les attestations de conformité et effectuer les essais nécessaires par un laboratoire agréé
et ce a sa charge.

4. Profilés :
Les profilés en aluminium seront de couleur au choix du Maitre d’Ouvrage et de I’Architecte suivant échantillons

validé par Maitre d’Ouvrage et de I’ Architecte et répondre aux normes en vigueur.
Les séries de profilés seront déterminées en fonction du mode d’ouverture et de la localisation des ouvrages.
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Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés & la machine-outil pour ne pas détériorer I'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le
chantier ne sera toléré.
Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour I'évacuation des eaux de condensation ou
d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront étre étudiés afin de ne pas
8tre exposés 4 la pression directe du vent. De ce fait, les rejets d'eaux devront étre protégés a l'aide d'un cache en
Téflon collé sur le profilé aluminium. Ils comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant a I'herméticité des ouvrants.
Les Parcloses en aluminium seront du systéme a clips avec montage des verres sur profils néopréne.
Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminium formant couvre-
joints.
Les sections déterminées sur les plans pourront étre modifiées en plus, dans le cas ou ce changement serait
nécessaire & une parfaite finition ou a la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra changer
de section ou profil sans avertir I’architecte.

5. Précadres :

Pré-cadres en profilés métalliques galvanisés 20/10éme, adaptables a chaque ouvrage.

6. Cadres dormants :
Les traverses basses des chassis comporteront une piéce d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un systeme
d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace (chicanes, par-vents en téflon collés,) Les traverses
basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au niveau du sol.

7. Fenétres avec ouvrants 2 la Francaise et chassis a soufflet :
Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de sécurité, les butoirs
et éventuellement les serrures de siireté encastrées. Leur étanchéité sera assurée par des joints EPDM.

8. Portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés :
Les portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés seront construits avec des profilés permettant
I'emboitement du montant vertical dans la traverse basse, de maniére & obtenir une parfaite étanchéité des angles et
éviter les coupes d'onglet avec les profilés de méme largeur.
Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement a billes) assurant un
fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un systeéme de réglage, de méme
que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant,
garantissant une parfaite étanchéité.
Le systéme de fermeture ne se verrouillera pas sans manceuvre volontaire, c'est a dire que les vantaux peuvent tres
bien étre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou.

9. Quincaillerie :
Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité et garantis, l'entrepreneur en demeurera
responsable.
Ces quincailleries seront complétes, du modele le plus récent et spécialement étudié en fonction des proﬁles
employés. Chaque serrure comportera sa gache et sa contre-gache. Toutes les vis employées seront en acier
inoxydable ainsi que toutes les pi¢ces de montage.

10.Fixation au Gros-cuvre - Réservations — scellements :

La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s’effectuer selon les prescriptions du DTU 37.1.
Les poteaux d'huisseries en aluminium seront toujours scellés a la dalle supérieure et traverseront donc, le cas
échéant, le faux plafond du local. La fixation des précadres ou cadres dormants au Gros-ceuvre doit étre assurée de
fagon rigide sur tout le périmétre y compris les piéces d'appui. Les scellements devront faire l'objet d'une étude
particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces menuiseries et qu'il est rigoureusement
interdit de dégrader. s ;:i%
Le choix de I'emplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en f du.f;
efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.
Les scellements dans le Gros- -eeuvre se feront par un systeme de ﬁxatlon asec:

d"ouvrant et des

Fixation par chevilles a expansion de marque 1* choix.
Fixation sur rails de marque 1* choix.

11.Etanchéité des ouvrages : , s
L'entrepreneur sera seul responsable de I'étanchéité a l'air et a l'eau des menuiseries ausSk bién-entre ouvrants et

dormant qu'entre dormants et magonneries. L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries (entre dormants et
magonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage. Elle sera assurée
au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement l'objet d'un avis technique favorable du

C.S.T.B. {\/ @%
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L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints EPDM extrudé, a levres souples
(spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clippage dans les rainures des profilés.
La fixation des vitrages sera réalisée sous Parcloses aluminium, avec double plan de joints en EPDM extrudé,
posés par clippage dans les rainures des profilés.
Des essais d’étanchéité des ouvrages, a la demande de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage, seront exécutes
a la charge de I’entreprise.
12.Prescriptions concernant les Vitrages :
Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par l'entrepreneur et ce vitrage sera inclus dans le
prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de lére qualité. Les épaisseurs de vitrage du présent descriptif sont des
épaisseurs minimales en tout état de cause, les vitrages auront une épaisseur conforme aux normes et déterminée
suivant les prescriptions du D.T.U N°39. Ils seront non déformants, et de premier choix.
Le systéme d'étanchéité des vitrages utilisés en fagade sera conforme aux prescriptions du D.T.U N°39. La mise en
ceuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U N°39 (feuillures, jeux, calages,). Toute la
miroiterie sera posée avec des profils néopréne spécialement étudiés en fonction des profilés d'aluminium utilisés.
Avant la pose, la face interne du profilé, coté extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le CSTB,
avant la pose du joint de néoprene.
13.Prototypes :
I'Entrepreneur devra construire un ou plusieurs prototypes des éléments répétitifs prévus pour étre soumis a
l'approbation de I’architecte, le B.E.T et le Maitre d’ouvrage. Ils devront €tre enti¢rement équipés de leur
quincaillerie et serrurerie. Dans le cas ou l'architecte, le B.E.T et le Maitre d’Ouvrage, jugeront nécessaire de le
faire, certains chassis auraient & subir des essais en caisson afin de déterminer si leur classe d'étanchéité est
conforme 4 celle exigible, ces essais en caisson étant entiérement & la charge de I'entrepreneur, ou qu'ils soient
effectués sur le territoire marocain ou dans un pays €tranger.
La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'apres l'acceptation définitive et sans réserve des
prototypes.
De ce fait, l'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre identiques aux modeles
acceptés.
14.Protection des Ouvrages :
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. En plus des
protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires (films plastiques, cires ou
paraffines). L'enlévement de ces protections reste a la charge de I'entrepreneur.
15.Révision — Nettoyage :
En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, le
débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification de tous les systemes
de manceuvre et de condamnation. Il devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.
16.Travaux et Fournitures Diverses
Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou fournitures pour
une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission
quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites, et qui serait contraire a la volonté de
L’architecte. De plus, I'entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et ne pourra, de ce fait, se prévaloir
de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des menuiseries.
17. Réception des Travaux :
L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de I'ensemble des ouvrages. Les.el€s. “mwmq;gimises
au Maitre de I'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination. ; % N
18.Prescriptions Particuliéres Aux murs rideaux
a. Profilés d’ossatures
Les profilés d’ossature pour les murs rideaux doivent avoir une résistance qui répond a :
e La conception et la dimension des ensembles a réaliser.
e Les charges dues aux pressions de vent et poids de remplissages. )
e Aux déformations admissibles. S e N
L’entrepreneur doit fournir une note de calcul concernant les profilés a utiliser pour les murs ridéauxjus’ﬁﬁant que
les déformations maximales de I’élément soient inférieures aux valeurs admissibles.

b. Panneaux
Les panneaux d’allége SANDWICH isolants équipant le mur rideau devrait avoir un coefficient de transmission

thermique inférieure a 1.
Vol

Les eaux d’infiltration doivent obligatoirement étre rejetées a I’extérieur de la fagade.
c. Etanchéité
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Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d’eau a I'intérieur de la facade
par utilisation de mastic a base d’¢lastomere.
d. Fixation au gros eceuvre
L’armature de la grille doit étre fixe au gros ceuvre a I’aide d’attaches adaptées a la conception de I'ouvrage, et
permettant le réglage dans les 3 dimensions :
- Réglage de mur de la fagade
- Réglage au module
- Réglage du niveau

MENUISERIE METALLIQUE

1. Prescriptions concernant la menuiserie métallique :
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages seront parfaitement ajustés, les profils bien
dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté des formes ; les toles et plats
seront bien planes.
En général, I’entrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d’apres les constructions elles-mémes.
1l devra signaler toutes les erreurs aux points qui lui paraitraient douteux ou mal établis, de fagon a permettre une
rectification ou une mise au point définitive.
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement. Nécessaires, et retirés apres séchage des
scellements
Il est spécifié a Ientrepreneur de rester entiérement responsable de la pose (repérages, niveaux, aplombs et
scellements), lorsque celle-ci est attribuée & une autre entreprise il doit I’assister et apporter les réglages nécessaires
a ses ouvrages pour que la pose se fasse dans les regles de Iart.
Tous les éléments en acier devront, avant pose, avoir été protégés sur toutes leurs faces contre I’oxydation, par une
couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.

a - Mode d’assemblage
Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu’ils puissent, sans déformations ni amorce de rupture, satisfaire aux

essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre
les infiltrations et le séjour de ’eau entre les profilés assemblés. Le parement des cadres métalliques ou les
assemblages, ne devront présenter aucune discontinuité.

b - Maintien des vitrages
Les vitrages seront maintenus en par closes au moyen de vis a téte fraisée avec masticage sur le profilé en acier

zingué ou métallique, et étudié en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose.

¢ - Quincaillerie et garnitures
Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des ¢léments

(échantillon a faire approuver par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ).

LOT 600 - ELECTRICITE CFO- CFA

Y CFO

INTRODUCTION

U Ny
S materialix-a mettre en

Les présents travaux ont pour objet de définir les conditions d'exécution et de réglement, |
ceuvre et les exigences fonctionnelles auxquelles les ouvrages devront répondre : ;
Les travaux d'électricité et de lustrerie décrits dans ces documents concernent :

e Poste de transformation
La fourniture, installation et raccordements des armoires électriques.
Le réseau électrique de distribution.
La fourniture, pose et installation des chemins de cables. Y
La fourniture, la pose et le raccordement des appareils de commande d'éclairage et pri
La fourniture, pose et raccordement de la lustrerie.

s dé courant.
i, \—UAM

ARTICLE 1: PROVENANCE DES MATERIAUX -ECHANTILLON ET AGREMENT

1.1: liste des matériaux
La provenance des matériaux, équipements et appareillages destinés aux installations devra étre soumise a l'agrément

du Maitre d'ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre. 'V/ OL
X s
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Il sera dressé par I’entrepreneur et remise au Maitre d'ouvrage et & la Maitrise d’ceuvre, une liste des appareillages et
lustrerie qui précisera pour chaque élément le fournisseur ou l'usine d'origine accompagné des catalogues et
descriptifs correspondants.

e Transformateur (fiches techniques).
Cellule moyenne tension.
Fiches techniques des ASI (alimentations sans interruption).
Disjoncteur moyenne tension.
Armoires, tableaux et coffret électrique.
Cables basse tension.
Chemin de cébles en tole galvanisé.
Boites au sol.
Goulottes.
Appareillages de commande et prises de courant.
Lustreries.
Appareillage d'alimentation.
Bloc d'éclairage de sécurité.
NL.B. Cette liste n'est pas limitative.
La désignation faite dans le CCPT des matériaux, équipements et lustrerie a utiliser dans le présent devis descriptif
constitue la base de I'étude de prix que doit faire I’entrepreneur.
Dans le cas ou celui-ci désirerait utiliser des produits d'une autre provenance, il devra en justifier la raison et
présenter a l'acceptation et & la demande du Maitre d’ouvrage et la maitrise d'ceuvre, un échantillon de l'article
prescrit par le présent devis accompagné de sa fiche technique et un échantillon de l'article qu'il propose en
remplacement duquel il joindra la documentation désirable et la liste des références.
Dans ce cas, I’entrepreneur fournira également les sous-détails de prix comparé de l'article proposé et de l'article

prescrit.
Tous les matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au

D.G.A.

1.2: Agrément des échantillons

L'entrepreneur devra soumettre a 'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des

travaux.

1.3: Essais des matériels :
Par dérogation aux stipulations de I'Article 3 et 4 du D.G.A., les frais d'essais des matériels seront a la charge de

I’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures dont I'essai aura été demandé par le Maitre d'ouvrage, I'Architecte
et le bureau de contrdle.

Les essais seront effectués obligatoirement par un Laboratoire agrée.

Si aprés ces essais, les échantillons de matériels préparés ne répondent pas aux caractéristiques fixées par les régles,
tous les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors du contréle seront détruits et reconstruits aux frais
de I'Entreprise, indépendamment des dommages et intéréts que le Maitre d'ouvrage se réserve de revendiquer pour le
retard apporté aux travaux et perturbations que cela pourrait causer & I'ensemble de la construction.

L'entreprise devra tenir en permanence, sur le chantier des éléments de matériels disponibles a des prises de
prélévement pour études, essais ou analyses.

L’entrepreneur fournira & ses frais, la main d'ceuvre et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, aux épreuves des
ouvrages a la fin des travaux.

ARTICLE 2: RELATIONS ENTRE L’ENTREPRENEUR ET LE DISTRIBUTEUR LOCAL DE

L’ENERGIE

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur, pour en obtenir tous les
renseignements utiles pour sa soumission et I'exécution de ses travaux, il se soumettra a toutes les vérifications et
visites des agents de ces services et fournira tous documents et piéces justificatives demandées, en particulier le
certificat de conformité.

L’entrepreneur devra respecter les réglements particuliers (actuels et futurs) imposés par les services locaux du

distributeur avant I’approvisionnement de son matériel et I'exécution des travaux.
% e
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Aucune cdte ne sera prise a I'échelle pour I'exécution des travaux, ’entrepreneur devra s'assurer, sur place, avant
toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails : Les travaux
doivent étre exécutés conformément aux plans et schémas approuvés par le distributeur de I’énergie et le BET.

En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'ouvrage.

L’entrepreneur - agrée par le distributeur de I’énergie - doit prévoir dans ces prix unitaires toutes les contraintes,
modifications et exigences du distributeur de I’énergie.

Le Maitre d'ceuvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utiles en cours des travaux, pour
des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que I’entrepreneur puisse se refuser
a leur exécution.

L’entrepreneur doit livrer a ses frais tous ses équipements et appareils de mesure nécessaires aux essais.
L’entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords.

ARTICLE 3: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les travaux et matériaux utilisés dans le présent devis devront satisfaire d'une part aux normes en vigueurs a la date
de la consultation et d'autre part aux réglements particuliers en vigueur au Maroc et aux desiderata du distributeur de

Pénergie.

3.1: Normes et reglements

Les ouvrages doivent étre congus et réalisés en conformité avec I’ensemble des normes, décrets et réglements en
vigueur, régissant les installations électriques applicables & ce type de batiment, en particulier :

La législation et normes en vigueur au MAROC en matiere de construction et d’urbanisme.

Les textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire la distribution de I’énergie

électrique,
Les spécifications techmques du dlstrlbuteur de 1 energle

Document “‘“fiche local par local’” du maitre d’ouvrage,
PTF : programme fonctionnel et technique du maitre d’ouvrage,

Réglements et normes marocains : \ )
NM 06.1.002 : Matériel pour réseau a courant alternatif & haute tension — coordination des §olements REGLES

NM 06.5.001 : Transformateurs de puissance
NM 7.10.100 : Coordination des isolements
Arrété du Ministére des TP et des communications n® 566-70 du 02 Octobre 1971 portant approbation du réglement
pour la construction et I’installation des postes de livraison et de transformation raccordés a un réseau de distribution
d’énergie électrique publique ou privé de deuxiéme catégorie - NM 7.34.110  : Conducteurs en cuivre dur
(06.3.015).

NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiere catégorie.

NM 6.3.004 : Conducteurs et cables isolés pour installation. Conducteurs et cables isolés au caoutchouc de tension
assignée au plus égale a4 450 V/750 V.

NM 6.3.00 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines de cables électriques rigides et souples.
NM 6.3.001 : Conducteurs et cables isolés pour installations &mes de cables isolés.

NM 6.3.003 : Conducteurs et cables isolés pour installations essais de classification de conducteurs et cables, du
point de vue de leur comportement au feu.

NM 6.3.006 : Conducteurs et cables isolés pour installations, cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous
gaine de protection en polychlorure de vinyle.

NM 6.7.026 Apparells d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires a fluorescence.

NM 6.7.002 : Appareils électrodomestiques et analogues aptitude a la fonction des chauffe-eaux fixes non
instantanés.

NM 6.6.002 : Matériel pour installations domestiques et analogues : interrupteurs et commutateurs de courant
nominal supérieur a 10 A, interrupteurs et commutateurs pour tableaux.

NM 6.4.001 : Compteurs d’énergie active a courant alternatif.

NM 06.6.009 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs d’usage
courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) -REGLES

NM 06.6.010 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs d’usage
courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) — CARACTERISTIQUES.

NM 06.6.018 Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour les installations domestiques et analogues.

NM 06.6.022 Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrle des installations de premiére catégorie
NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique.

NM 06.3.035 Conducteurs et cibles isolés pour installations. V/ %\(
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NM 06.6.026 Matériels pour installations domestiques et analogues — Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrdle de l'interchangeabilité et de la sécurité — Culots de lampes d'usage courant pour I'éclairage général.
NM 06.6.038 Matériel de pose des canalisations isolées — Conduits isolants, cintrables, transversalement élastiques.

Installations HTA :

Arrété du Ministére des Travaux Publics et de communication n® 566-70 du 02 Octobre 1971 portant approbation du
réglement pour la construction et installation des postes de livraison et de transformation raccordés au réseau de
distribution d’énergie électrique publique ou privé de deuxi¢éme catégorie

NF C 13-100 - Postes de livraison

Installations BT :

Décret n® 721.120 du 14 Décembre 1972

NF C 13-100 - Postes de livraison

NF C 13-200 - Installations électriques a Haute Tension

NF C 15-100 et ses additifs - Installations électriques & Basse Tension, (nouvelle édition)

NF C 15-400 - Installations des groupes électrogenes

NF C 15.401 - installation de groupes moteurs thermiques générateurs,

NF C 15.402 - installation des Alimentations Sans Interruption,

NF C 15.201 - installations des grandes cuisines,

NF C 15.211 et additifs - installations électriques a basse tension dans les locaux a usage médical, - NF E 37312

- Groupe électrogeéne de Sécurité

NF ISO 8528 -1 4 NF ISO 8528-7 constitution des groupes électrogénes a courant alternatif a combustion interne.

NF S 61-940 Systémes de Sécurité (S.S.1.) — Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.). Régles de conception,

complété et modifié.

NF C 11.001 - conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie €lectrique, - NF

C 15.103 — Choix des matériels électriques,

NF C 12-101 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre

des courants électriques

NF C 17-100 - Protection contre la foudre — Installations de paratonnerres — Régles

NF C 17-102 - Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre a dispositif

d’amorgage

NF C 61 740 - Parafoudres pour installations basse tension, complété et modifi€.

NF C 17-300 - Conditions d’utilisation des diélectriques liquides.

NF C 33-323 - Cables isolés HT

NF C 20.030 - matériel électrique a basse tension (protection contre les chocs électriques),

NF C 32.070 - essais de classification des conducteurs et cables au point de vue de leur comportement au feu,

Publications de I'UTE n° 71.800 a 71.150 - appareils d'éclairage,

NF C 71.800, 71.801, 71 803, 71 805, EN 60598-22 - blocs autonomes d'éclairage de sécurité,

NF C 74.010 - sécurité des appareils électro-médicaux, ‘

NF C 20-010 (EN CENELEC 60 529) (CEI 529) — Degré de protection procure par les enveloppe/y g

CENELEC 60 439.1) (CEI 439.1) — Ensembles d’appareillages B.T. /

Décrets suivants relatifs a la protection des travailleurs contre les courants €lectriques : /
e Décret 2010-1017 : obligations des maitres d’ouvrage,
o Décret 2010-1016 : obligations des employeurs,
e Décret 2010-1018 : prévention des risques électriques,
o Décret 2010-1118 : opérations effectuées sur les installations électriques ou dans leur voising

Arrété du 26 février 2003 relatif aux relatif aux circuits et installations de sécurit, -

EN 12464-1 Lumiére et éclairage — Eclairage des lieux de travail

Norme C 91.100 et additifs - perturbations radioélectricité,
Guide n° 54 de décembre 2000 / Février 2001 sur 1 a sécurité électrique dans les établissements de santé.
Circulaire du ministére de la santé DHOS/E4/2006/393 du 8 septembre 2006 relative a la sécurisation de

I’alimentation des établissements de santé
Dispositions de I'arrété du 25 juin 1980 concernant le réglement de sécurité contre I'incendie
Arrété du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le réglement de sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Instructions techniques IT 246 - 247 - 2438, 'U/ % &\
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Normes frangaises éditées par ’'UTE, le CENELEC et la CEIL:

Code du travail.

Spécifications, recommandations et documents suivants :

Arrété du 2 janvier 1986 relatif a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes électrogenes
de puissance.

Les spécifications techniques de I’Office National de I’Electricité (notamment les séries ST D60, D61 et D67) pour
les équipements de raccordement au réseau Haute Tension, avec entre autres ; cellules préfabriquées,

transformateurs, canalisations.

Essais : COPREC CA7, CH7

Les normes CEI 439-1, UTE NF C 15-100, NF C 15-211, NF C 14-200, C 13-100 et C 13-200 - La derniere édition
des normes AFNOR.

La norme marocaine 7.11.CL005 et CL006.

Le cahier des charges applicable aux installations électriques des batiments édité par le CSTB et DTU70.1.

Les régles de construction et d'installation des postes de transformation éditées par le ministere des travaux publics.
Le Décret 2-14-499 fixant les exigences de sécurité incendie dans les constructions.

Les appareils d’éclairages doivent se conformer aux normes IEC 598 -CEI 34-21 en vigueur et normes européennes
EN 60529.

Ils doivent répondre aux exigences requises pour la suppression des perturbations radiophoniques par la norme CEI
110-2.

Les courbes photométriques doivent se conformer aux normes CEI 43 (projecteurs) et CEI 51 (intérieurs) et seront
présentées sous forme de graphiques et tableaux.

Le choix des lampes et leurs température de couleur doit étre conforme a la norme UNI 10380

Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité¢ (NF, SGM, etc...) ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou admis au certificat, ou bien seront
de qualité équivalente.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes marocaines ou frangaises ou en cours d'éditions, ce sont
les indications préconisées par ces derniers (normes marocaines ou frangaises) qui seront applicables.

3.2: Transformateurs

Les transformateurs de puissance doivent étre conformes aux normes suivantes :

Les recommandations de la Norme CEI -76.

Les normes frangaises notamment la NFC 52-100 et la NFC 52-113. Ils doivent subir les essais a 'onde de choc.
L’entrepreneur doit présenter au BET les documents certifiant la conformité des tr rateurs a ces exigences et

notamment la fiche d’essais.

3.3: Cellules Movyenne Tension

Pour pouvoir :

Réduire les espaces occupés par les cellules dans les postes S
Assurer la maintenance compte tenu des caractéristiques spécifiques des lmmeuble .
service entretien etc...)

Les cellules moyennes tension seront de la nouvelle Génération et doivent étre conformes aux normes, arrétés et

circulaires techniques en vigueur et en particulier :
C 13-100
C 13-200

Adml Stration, Manque d'un

CEI 129 265,1 298
Les cellules doivent étre agréées par le distributeur de I’énergie.
Aucun autre modéle des cellules ne répondant pas a ces exigences et au descriptif ne sera admis.
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3.4: Disjoncteur De Protection A Coupure Dans L’air ACB

Les disjoncteurs ACB doivent étre de nouvelle génération et répondent aux normes suivantes :
IEC60947-2

EN60947-2

CEI 56 129 298

Les disjoncteurs ACB doivent étre

De conception débrochable.

Permettant le verrouillage mécanique par cable et par clé.

Cadenassable.

Les disjoncteurs ACB doivent étre de marque SCHNEIDER, ABB, MOLLER ou équivalent

3.5: Disjoncteur De Protection et Interrupteurs Boitier Moule Et Modulaire MCCB, MCB

IIs seront de la nouvelle génération et conformes aux normes en vigueur.
Dans le souci de :
o  Faciliter la conception des tableaux de distribution.
Réduire le nombre de boitiers.
Faciliter les changements des calibres des déclencheurs.
Conserver I'homogénéité des tableaux dans le futur.
Assurer le service aprés-vente.
e  Conserver le niveau de sécurité des tableaux a long terme.
Les disjoncteurs et interrupteurs sous boitiers moulés seront de la nouvelle génération assurant:
- Une large gamme de calibres pour un nombre réduit de boitier.
- Une bonne limitation des courts-circuits par systéme de double coupure rotative ou équivalent.
- Des temps de coupure trés réduits.
Ils seront par conséquent de type reconnue mondialement et représentée au Maroc.
Dans le cas ol I'entrepreneur souhaite installer un autre type de matériel, il est tenu de présenter des fiches
techniques et documentation certifiant que le matériel proposé répond au moins a ces exigences.

3.6: Canalisations électriques

Les lignes principales entre le TGBT et les tableaux secondaires seront en céble de série U000 RO2V

exclusivement.
Les cables d'alimentation des équipements de sécurités seront de la série U1000 RO2V catégorie CR1 résistant au

feu.

Les cables type capothéne ne sont pas admis pour les canalisations fixes.

Les lignes d'alimentation des foyers et prises de courant seront réalisées soit en conducteurs HO7-VU sous conduits
encastrés ou cable de série U1000 RO2V exclusivement passant en faux plafond, sur chemin de cébles, goulottes ou

IRO apparent fixé par colliers.
Tous les cables et conducteurs seront de chez NEXANS ou équivalent et devront comprendre leurs désignation

imprimée ou gravée sur la gaine de protection.

3.7: Tableaux général basse tension TGBT
Les tableaux BT objet de ce descriptif doivent étre conformes aux derniéres éditions des normes internationales

concernant les Ensembles de Série (ES), en particulier :
o JEC 60439-1 : ensembles d’appareillage a basse tension (ancienne norme, remplacée par IEC 61439-1).
IEC 60529 : degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).
IEC 60068-2-30 : essais environnementaux — chaleur humide cyclique.
IEC 60068-2-2 : essais environnementaux — chaleur séche.
IEC 60068-2-1 : essais environnementaux — froid (basses températures).
IEC 60068-2-11 : essais environnementaux — brouillard salin.

Le(s) tableau(x) BT sera réalisé en conformité a la norme IEC 60439 et testé selon les 10 essais définis par cette
norme internationale de construction des tableaux.

Les 7 essais de Type réalisés par le constructeur : (),1/ Q% Ok
No. 1 — limites d’échauffement
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No. 2 — propriétés diélectriques

No. 3 —tenue aux courts circuits

No. 4 — continuité électrique et tenue aux courts-circuits du circuit de protection
No. 5 —distances d’isolement et lignes de fuites

No. 6 — fonctionnement mécanique

No. 7 — degré de protection

Les 3 essais individuels réalisés par le metteur en ceuvre :

No. 8 — céblage, fonctionnement électrique

No. 9 — isolement

No. 10 — mesures de protection

Les tableaux BT doivent avoir un degré élevé de sécurité et de maintenabilité. A cet égard, ils doivent €tre congus
pour garantir au moins les aspects suivants :

Les tableaux doivent étre de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection IP 44 au minimum.

Toutes les précautions doivent étre prises pour empécher toute pénétration aux rongeurs a la vernie.

Les entrées de cables dans les tableaux seront rendues étanches par des produits éliminant toute propagation du feu
en cas de sinistre.

Les jeux de barres principaux et verticaux doivent étre disposés dans des compartiments séparés.

Les tableaux électriques objets de ce cahier des charges doivent étre congus en conformité avec la norme CEI 439.1
et doivent présenter les caractéristiques constructives suivantes :

Les séparations internes des tableaux BT doivent étre congues en conformité avec la forme 2b selon la CEI 439.

Les tableaux BT doivent présenter un indice de service IS=2.3.3 -

Les tableaux BT doivent avoir un indice de mobilit¢ IM = F.F.F -

Les arrivées et couplages doivent avoir leurs propres colonnes.

Les raccordements sont réalisés en Avant.

Les arrivées seront acheminées par cable avec un accés par le bas.

Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent étre en conformité avec les exigences de
I’environnement citées précédemment.

Toutes les enveloppes doivent étre réalisées en tole électrozinguée.

Les pliages, poingonnages doivent étre effectués avant peinture pour garantir un degré élevé de finition.

La peinture doit étre a base de poudre époxy avec fixation électrostatique réalisée SWI‘GS dégraissage, est
doit étre cuite au four a 180° C. A\%“‘i‘j’ PN
Couleur : RAL 7032

Le jeu de barres horizontal doit étre couvert d’une peinture €poxy.
Toute la visserie doit étre zinguée, passivée.

Epaisseur de la téle : 1,5 mm au minimum.

3.8: Coffrets électrigues divisionnaires.
Ils seront réalisés en tole pli€e électozinguée de 15/10 a 20/10éme de mm d'epazsseu( aitée onfre la corrosion par
métallisation a froid immédiatement aprés sablage ; elles recevront ensuite deux couches?iﬁmpressmn phosphatantes
et deux couches de peinture cellulosique cuite au four ou autre procédé de protection suivant chaque constructeur.
Chaque coffret ou armoire sera divisé en deux compartiment par une séparation physique a base de Bakélite ou
Plexiglas "compartiment normal" et " compartiment secouru”

Les portes devront étre équipées de poignées et serrures chromées du type RONIS ou équivalent.

11 sera prévu des coffrets de dérivation de méme présentation que les tableaux électriques secondaires.

Tous les coffrets et armoires divisionnaires doivent s'ouvrir avec la méme clé.

3.9: Conditions de pose

La pose des canalisations sera réalisée conformément aux indications de la norme NF C15- 100 et notamment les
chapitres 528 et 529.

Tous les conducteurs et cibles devront étre démontables sans démolition. v/
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Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de recollement a fournir par le
présent Adjudicataire.

Les canalisations apparentes ou en gaines réalisées en cables U 1000 RO2V posés sous colliers ATLAS cadmiés ou
sur chemins de cébles galvanisés aprés usinage, ces cibles seront protégés par fourreaux en tube acier galvanisé aux
traversées de magonnerie.

Les conduits montés en apparent seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés solidement
par un moyen tel que scellement, chevilles ou ferrures métalliques, toutes les pi¢ces oxydables devront étre protégées
efficacement par cadmiage.

L’entrepreneur devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entrepreneurs des autres corps d'état de fagon a
mettre correctement ses conduits en place.

Ceux-ci devront étre fixés soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas géner les travaux des autres corps
d'état.

L’entrepreneur doit la protection générale des conduits posés dans le format.

3.10: Section des conducteurs

Les sections des conducteurs actifs non précisés au descriptif seront déterminées en fonction des intensités
admissibles, et des limites des chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (6% pour les circuits
lumiére, 8% pour les circuits force).

La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément au tableau décrit dans le chapitre (conducteurs de
protection de la norme NF C 15-100).

3.11: Repérage

Pour les cables, on repérera les conducteurs par abréviations sur bande sterling, type PH1, PH2, PH3, T, N.

Les départs généraux des armoires électriques seront repérés par étiquettes en dilophane gravées et vissées.

Pour connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boites de dérivation
réservées 4 cet effet et exceptionnellement dans les boitiers d'encastrement des interrupteurs et prises de courant.

Les connexions seront réalisées exclusivement sur borne du type Ferel avec un maximum de Cing.

Conducteurs par borne et fixées dans les boitiers d'encastrement, elles pourront étre faites sur les bornes des appareils
(repiquage) & condition qu'ils soient prévus a cet effet.

Afin d'assurer une bonne continuité du conducteur de protection, ce dernier ne sera pas co ”';sle}'g;lewméme circuit.
Tous les coffrets et armoires seront équipés de borniers pour les contacts secs pour la C i

3.12:_Appareils de coupure et de protection

Cet appareillage devra porter la marque de conformité NF-USE ou CEL
Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plag de@ecienchement de 300
mA pour les circuits d'éclairage intérieur et de 30 mA pour certains circuits de prises de courant ainsi que pour

I'éclairage extérieur.

Tous les appareils devront étre placés sur rail OMEGA.
Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux exigences suivantes :
Les foyers lumineux fixes doivent étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a cette fonction.

V oy e
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Les socles des prises doivent étre alimentés par un ou plusieurs circuits différents de ceux alimentant les foyers

lumineux fixes.

Les prises de courant confort seront calibrées a 10/16 A et comprendront une fiche de terre reliéﬁm‘&gsuit général
7

fe

de terre.

3.13: Appareils d'éclairage.

Les douilles installées a bout de fil seront toutes du type B 22, avec enveloppe isolante.
Les douilles a interrupteurs sont interdites, tout repiquage des conducteurs est interdit.
Les appareils fluorescents seront tous du type a starter compense.

Les ballasts seront noyés dans la résine polyester a trés faible niveau de bruit.

Les appareils utiliseront des lampes LED ou fluorescentes ou lampes FLUOCOMPACTES a haute efficacité

lumineuse (026mm) et longue utilisation 10 000 heures.

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-€blouissant, tout en conservant un bon

rendement lumineux.

Les effets stroboscopiques seront autant que possible évités.
Les appareils étanches a la poussiére et & 'humidité auront des entrées de cables par presse étoupe et un degré

d'étanchéité minimum IP 54.

L'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur de puissance d'ensemble.

Il devra étre silencieux et d'un type unifié pour I'ensemble de l'installation.

Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére anti-vibratile.

L'accrochage des tubes fluorescents devra étre parfait et éviter tous risques de chute dus a des vibrations.

Les appareils dits "équivalents" seront proposés en variante et devront étre agrées par le Maitre d'ouvrage, le Maitre
d'ceuvre et par le BET sans que ceux-ci aient a justifier la raison en cas de refus.

Dans tous les cas, l'appareil proposé devra étre d'un entretien simple.
Pour les appareils a lampes & incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles en

porcelaine.
Les types d'appareils seront détaillés dans le chapitre IIL.
Tous les appareils seront fournis avec leur tube et lampe de premiére utilisation ainsi que le céble de raccordement au

circuit.
Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.
Le choix des marques et type de I’appareillage et de la lustrerie sera soumis a I’approbation de I’architecte avant

mise en ceuvre.

ARTICLE 4: PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS ELECTRIQUES.

De maniére générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants
électriques, seront réalisés conformément aux indications de la NFC 15-100 et de la NF C 15-211.

4.1: Contre les contacts directs

Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux électriques qui
seront fermés a clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant dont l'acces nécessite A

l'ouverture du tableau.
11 sera également prévu des plaques isolantes plastrons en Plexiglas ou en Bakélite placées devant les jeux de barres

ou les contacts des interrupteurs ou disjoncteurs.
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4.2: Contre les contacts indirects

D'une part 4 la mise a la terre de toutes les masses susceptibles d'étre mises sous tension ainsi que des prises de
courant a un circuit de terre précisé ou descriptif.

D'autre part a l'installation des appareils différentiels de différentes sensibilités qui seront précisés dans le bordereau
des prix. Ces disjoncteurs seront placés sur les circuits terminaux conformément aux plans d’exécution.

ARTICLE 5: CONDITIONS D'EXECUTION DES INSTALLATIONS ENCASTREES

L’entrepreneur devra prévoir tous les percements, trous, fourreaux a mettre en place, saignées, encastrements et
scellements nécessaires aux passages des canalisations et fixations de différents appareils, points lumineux et prises
de courant.

I reste entendu qu'aucune saignée ne devra étre pratiquée dans les ouvrages porteurs en béton armeé.

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans le cas de I'emploi de briques trois
trous.

Les rebouchages seront exécutés le plus soigneusement possible jusqu'au nu extérieur des magonneries.

Les raccords d'enduit seront obligatoirement exécutés pour une parfaite finition

Les traversées des parois doivent répondre aux normes UTE C15-100.

Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements nécessaires a leurs poses sont effectués par I’entrepreneur.
lls doivent étre de diamétre approprie a celui des cables tout en respectant les normes de sécurité incendie des les

parois coupe-feu.
ARTICLE 6 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION :

L’Entrepreneur devra inclure dans son mémoire technique remis au Maitre d’ouvrage tous les éléments explicatifs de
sa méthodologie d’intervention pour la réalisation des travaux, essais, réception, formation de ’exploitant, le cas
échéant, ainsi que pour le respect du planning, de la gestion de la qualité et de ’environnement.

La méthodologie de réalisation des travaux qui montrera les méthodes et moyens mis en ceuvre pour le respect de la
qualité et des délais ; et pour tenir compte également des interfaces avec les autres lots de travaux, du caractére
urbain du site et de la protection de I’environnement ;

La méthodologie de réalisation des essais et réception ;

La méthodologie d’organisation et de dispense des formations a I’exploitant selon
échéant

, le cas

ARTICLE 7 : PLANS D’EXECUTION

Dans le cadre de son marché, l'entreprise vérifie les plans d'exécution et produit les docuinents néeessaires pour la
réalisation des travaux conformément au marché.

A cet effet, l'entreprise fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute
erreur de mesure. Si elle reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le Maitre
d'ouvrage, elle doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS
8.1 Réception provisoire

A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment, sans que cette liste soit limitative : 04

v o
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o Essais de fonctionnement général des installations et appareillages.

e Essais du niveau d’éclairement.

e Essais des équipements des postes MT/BT

e La mesure de lisolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport a la terre, a
l'aide d'un courant continu sous tension de 500 Volts, la valeur de la résistance d'isolement ne devra pas €tre
inférieure a 500 000 ohms.

o Les mesures d'équilibrage de I'installation sur les arrivées des armoires et coffrets.

o La mesure des chutes de tension suivant les notes de calcul.

o Le controle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments précisés au devis descriptif
technique et aux clauses techniques.

o Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits.

e Le controle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre, cette résistance ne devra pas, en
aucun cas étre supérieure a la valeur demandée ; I'entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage
et de remontage des appareils et des parties de l'installation qui sont indispensable pour effectuer les mesures,
essais et contréle.

e Essais de continuité des circuits de protection.

ARTICLE 9: GARANTIE DES INSTALLATIONS

L’entrepreneur est tenu de fournir & la réception provisoire, un certificat de garantie par lequel il s'engage pendant
une année a remplacer les organes défectueux de ses installations présentant des vis de fabrication ou un mauvais
fonctionnement et & endosser la responsabilité en cas d'accidents dus a la défectuosité de ses installations.

Aussi il devra joindre un certificat du fabricant garantissant la carcasse métallique et le réflecteur aluminium contre
tous vis de fabrication pendant une durée minimum de 3 ans.

ARTICLE 10: ASSISTANCE TECHNIQUE - DOCUMENTATION

L’entrepreneur devra I'assistance technique au Maitre d’ouvrage, tous les documents concernant les installations
réalisées et le matériel en place, en particulier les notices techniques et d'entretien.
Les documents doivent étre remis comme suit :

Projet de notice descriptive de technique de|15 jours a dater de la date prévue pour la
fonctionnement et d'exploitation réception provisoire

15 jours avant la date prévue pour la

Projet de notice d’entretien et dépannage Lot .
reception provisoire

Liste du matériel employé et plans de recollement |15 jours avant la date prévue pour la
en 4 exemplaires et sur fichier en DWG. réception provisoire S

=

Les plans que I'entreprise doit remettre :
e Le plans du poste de transformation approuvé par le distributeur de I’énergie.
Chaque document d’exécution doit étre fourni en deux copies minimums.

ARTICLE 11: CONTROLE

Pendant la réalisation. tous les travaux devront étre conformes aux plans d’exécution et seront contrélés par la
maitrise d’ceuvre et le bureau de contrdle.

COURANT FAIBLE \// D{
¥ e
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RESEAUX VDI :

ARTICLE 1: OBJET

Le présent CPS a pour objet la réalisation des installations d’une infrastructure des réseaux Voix-Données-Images
pour le projet de construction de I'Institut Spécialise de Technologie Appliquée Youssoufia.

Le présent CPS constitue une offre de base. L’entrepreneur peut présenter une solutlon@ﬁﬁwé%ue ) _}ngre de base

avec obligation du résultat.

S

o

T

ARTICLE 2: NORMALISATION

Ce Cahier Spécial des Charges (CSC) fourni la description des composants et fravaux ne;cessal""‘s a 13 reahsatlon
d’un systéme de cablage structuré de type Catégorie 6A et ce, sur base des normes internationates TSO/IEC 11801 :

2002/A1 :2008.

Le cablage structuré devra étre mesuré selon les limites Lien/Canal TIA Cat 6A ou les limites Canal ISO classe EA.
L’objet de ce cahier des charges étant de définir le systéme de cablage indépendamment des applications qu’il est

capable de supporter.

Le présent document couvre la conception, la fourniture, Iinstallation, les tests de controle ainsi que la réception
d’un systéme de cablage de catégorie 6A.

Ce systéme de cablage assurera le transport des signaux de voix, données, images et de controle et ce, de manicre

transparente.

En outre, afin de répondre aux besoins futurs, le systéme de cdblage doit permettre la réalisation aisée de la
maintenance ainsi que d’éventuelles extensions.

La terminologie et les références utilisées dans le présent document sont issues du standard ISO/IEC 11801 ainsi que
du tableau de performances « Channel » Classe EA / 6A décrites dans le standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008

et EIA/TIA 568 B2-10.

L’Entreprencur est tenu de présenter les fiches techniques du matériel proposé a la maitrise d’ceuvre et au Maitre
d’Ouvrage pour validation. Ces fiches décriront les caractéristiques du matériel garanties par le fabricant.

Tous les composants utilisés y compris les cordons de brassage doivent étre produits par le méme fabricant et ce, afin
de permettre I’obtention d’une garantie « Canal de Class EA » fournie par ce fabricant.

En utilisant les meilleurs cordons de brassage Cat. 6A disponibles chez le fabricant du systtme de céblage, les
prescriptions requises pour construire un canal classe EA décrites dans les documents ISO/IEC 11801 :
2002/A1 : 2008 devront étre respectées et ce sur une longueur de100 metres.

ARTICLE 3: CABLAGE HORIZONTAL
Céable de distribution capillaire (horizontale) :
Le cable horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A F/UTP pour respecter la qualité et les criteres de performances
nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des fréquences allant jusqu'a 500 MHz et

conforme a la garantie.

La conception de l'installation et le cheminement de tous les cables tiendront compte des limites du fabricant pour les

performances continues du cable et la conformité avec la garantie.
Le cable sera un cable 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG. Doté d'une gaine externe produite dans un
matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogéne) en cas d'incendie et offrant des propriétés de retard
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de propagation de flammes. Afin de procurer I'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogenes (AXT)
pour la transmission du 10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un céble écranté est obligatoire.

Une certification indépendante sera fournie par le fabricant pour attester de la conformité aux exigences de marge de
canal contenues dans les normes ISO/IEC 11801:2002/ A1 2008 et A2/2010 ou EIA/TIA 568-C2 et ce, pour les
paramétres de paradiaphonie exogéne (A-NEXT) et de télédiaphonie exogene (A-FEXT).

Dans la conception du céble, la performance de diaphonie sera maintenue en utilisant un élément central de
suppression de la diaphonie placé entre les 4 paires (Central dielectric Cross-talk Cancellation).

Des résultats de tests seront fournis par le fabricant afin de démontrer la conformité au standard ISO/IEC 11801 :
2002/A1 : 2008 ou du standard EIA/TIA 568 B2-10 pour les valeurs et marges des parameétres en CANAL des
interférences de paradiaphonie exogénes (A-NEXT) et des interférences de télédiaphonie exogenes FEXT (A-FEXT)
Le maintien de la performance de transmission sera garanti par I’utilisation, dans la structure du céble F Y/UTP, d’un
¢lément central de suppression de la diaphonie entre les 4 paires (Central dielectric Cross-talk Cancellation member).
Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/- 15 Ohms.

Le céble contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur la partie extérieure du
cable et ce afin de permettre une mise a la terre aisée(sans devoir retourner I’écran pendant I’opération de
raccordement du connecteur RJ45)

Un fil de drainage en cuivre étamé sera intercalé entre I’écran et la gaine de protection.

Prises terminales (pt) :
Le connecteur doit étre complétement écranté et offrir les performances a 500 Mhz spécifiées par le standard

ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou EIA/TIA 568 B2-10 afin de garantir le fonctionnement d’un CANAL de 100
meétres en Class EA / 6A.

La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles pourront accueillir
jusqu’a 2 embases de type Snap-in Cat.6A.

Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront étre remplacé par des volets de couleur rouge,
vert, bleu et jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit standard.

Tous les connecteurs catégorie 6A doivent étre conforme au standard ISO/IEC 11801:2002/A1 : 2008 et doivent
fournir les performances demandées afin de garantir un CANAL EA comme demandé dans les documents de

standardisation.

Les prises seront également équipées d’un systéme de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de
protection transparent pivotant protégera 1’étiquette d’identification.

Afin de garantir la protection envers les Interférences Electromagnétiques, tous les conn}gg;ﬁur&RJf}S seront €crantés
pour assurer la continuité de I’écran tout au long du canal de transmission ainsi que pour: paraitie l'immunité contre
les interférences de paradiaphonie exogénes. /P

Format Snap-in

Les dimensions des connecteurs de format Snap-in écrantés seront :
- HxLxP:232mmx 16.8 mm x 36 mm.
- Les connecteurs RJ45 devront étre réutilisables. b /
Lorsque le connecteur RJ45 catégorie 6A doit étre réutilisé, un outil spécialement développé par le fournisseur devra
étre utilisé pour le démontage.
Si un canal de 3 ou 4 connecteurs avec point de consolidation est utilisé, un connecteur spécial devra étre employé,
cette version devra étre prévue pour recevoir des conducteurs multibrin.
L’accessoire de reprise de masse fourni doit impérativement étre utilisé¢ avec le connecteur afin de compléter le
blindage du connecteur et ainsi assurer une protection efficace contre les Interférences Electromagnétiques.
La connexion du drain de continuité se fera par contact direct avec le boitier métallique du connecteur ou par contact
avec ’accessoire de reprise de masse améliorant ainsi la diaphonie de la liaison.

Le connecteur sera compatible avec les supports et accessoires de pose Snap-in standards d’autres fabricants. Si ce
format n’est pas disponible, le connecteur Snap-in pourra étre installé dans les supports pour connecteurs de type
Keystone et ce, grace a I'utilisation d’un accessoire permettant I’adaptation du format.

Les connecteurs RJ45 devront étre équipés d’un organiseur permettant une connexion du cable sans dépairage. O(
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Cet organiseur sera pourvu d’un détrompeur intégré, évitant ainsi toute erreur de sertissage du connecteur. Il sera
pourvu, a Parriére, du code d’identification de couleur correspondant aux deux types de céblage T568A et T568B.
Le raccordement sera de préférence réalisé suivant le code T568B.

Tous les conducteurs des 4 paires seront raccordés sur les bornes respectives du CAD (Contact auto dénudant.

Afin d’améliorer la protection contre les Interférences Electromagnétiques, tous les connecteurs seront écrantés, et
seront pourvus, obligatoirement au niveau des panneaux de brassage, d’une reprise a 360° de I’écran.

Panneaux de raccordement (RJ45) :

Les panneaux de raccordement devront étre dimensionnés selon le standard 197’pour permetire leur installation dans
des baies standard.

La réponse du soumissionnaire au présent CSC sera réalisée sur base de ["utilisation de panneaux de raccordement
modulaires avec guide de cébles intégré qui permettra le maintien des cédbles ainsi que la reprise des efforts
mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise 2 la terre et 4 la masse automatique du blindage des connecteurs
et de ’écran des cables.

Ces panneaux seront équipés avec les mémes connecteurs de format Snap-in écrantés que les prises terminales.

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un systeéme d’étiquetage qui permettra I’identification de
chaque connecteur RJ45.

Si des accessoires d’adaptation d’impédance, de transformation du type support de I’information ou autre doivent
étre utilisés, ils seront extérieurs et donc ne seront pas intégrés au panneau de raccordement.

Pour faciliter le raccordement aux bornes, chaque connecteur sera pourvu, & I’arriére, du code d’identification de
couleur correspondant aux deux types de cablage T568A et T568B. Le raccordement sera de préférence réalisé
suivant le code TS68B. La réattribution des paires est interdite.

Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un systéme de raccordement supplémentaire destiné a
la connexion du fil de drainage des cables UTP Cat.6A.

Afin d’éviter les erreurs pendant I’installation, le bornier des connecteurs sera identifié par le méme code de couleur

que celui des paires.

Tous les panneaux de raccordement doivent comporter un guide de repérage et de maintien des cébles qui permet
une fixation rapide de ces cébles sur le panneau. Ce systtme doit étre parfaitement adapté afin de ne pas
endommager les cables ni affecter les performances du canal de transmission.

L’installateur devra éviter tout risque de pincement ou de compression des cables au cours de I’installation. Pour ce
faire, I’'usage d’attaches de cables Velcro est recommandé.

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent étre séparés par des guides de cables métalliques dont la face
avant est constituée d’un couvercle destiné a protéger les cordons de brassage. La hauteur de ces guides de cordons
sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par I’agencement des panneaux dans la baie.

Le panneau de raccordement comprendra un systéme de contact automatique avec le cadre métallique (non peint) de
la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas étre mis a la terre au moyen d’un conducteur de terre sépare.

Si la baie ne comprend pas de systéme de reprise automatique du contact de terre, les panneaux de raccordement
devront étre reliés a la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de masse.

Le panneau de raccordement RJ45 sera équipé :
De volets de protection des connecteurs RJ45 qui pourront étre remplacer par des volets de couleur rouge, vert, bleu,
jaune disponibles par le fournisseur en tant que produit standard. Le panneau fixe devra étre monté dans la baie aprés
I’installation des connecteurs Snap-in.

Les panneaux seront de type modulaire de capacité 24 ports Catégorie 6A de 1U. En outre,-le. panneau assurera une
mise a la terre automatique de sa partie métallique.

Cordons de brassage :
Pour obtenir les performances Classe EA (Class EA channel) tous les cordons d;é‘,brei
norme cat.6A. =
La gaine extérieure des cordons sera réalisée en maticre de type LSZH.

Cordons pour la transmission de données (DATA PATCH CORDS) :
Tous les cordons destinés a la transmission de données seront entiérement écrantés. La
extérieure sera orange (LSZF).
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Ces cordons cat.6A seront équipés de connecteurs RJ45 cat.6A équipés de manchons aux deux extrémités.
L’impédance caractéristique des paires doit étre identique a celle des cables de distribution capillaires. Ces cordons
auront un niveau de performance garanti pour plus de 750 insertions sans dégradation de la qualit¢ de transmission

du lien.
Le céble utilisé pour la réalisation des cordons répondra & la norme cat.6A Le matériau constitutif de la gaine sera de

type LSZH.

Ce cable 4 trés haute performance devra avoir un écrantage individuel par pair et un écrantage commun aux 4 paires
et ce afin de garantir la protection envers les Interférences

Electromagnétiques ainsi que I'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogénes (AXT) et ceci jusqu’a
500 MHz.

Des références de tracabilité apposées par le fabricant permettront de valider la qualité des cables installés.

L’impédance de toutes les paires sera de 100 Ohms.

Cordons pour la téléphonie :

Les cordons de brassage de téléphonie RJ4S / RJ45 qui sont utilisés dans les baies seront constitués de 4 paires
torsadées avec conducteurs multibrins.

Les cordons RJ45 / RJ11 utilisés pour raccorder le poste téléphonique de I'utilisateur a la prise terminale seront
constitués de deux paires torsadées avec conducteur multibrins.

Lorsque les cables multipaires constituant la rocade (backbone) cuivre de téléphonie sont raccordés sur des modules
IDC 10 paires, des cordons de brassage spécifiques (IDC / RJ45) doivent étre utilisés pour relier les panneaux de
raccordement horizontaux (RJ45) aux panneaux de raccordement IDC de la rocade de téléphonie.

En fonction de la quantité de paires nécessaires au raccordement des équipements voix, plusieurs types de cordons
doivent étre disponibles :

- 1RIJ45 vers 1 IDC (1 paire)
- 1 RJ45 vers 2 IDC (2 paires)

Pour tous les cordons de téléphonie la couleur standard de la gaine sera grise et I'impédance de toutes les paires sera

de 100 Ohms.
Canal de Classe EA (Class EA Channel)

Le fabricant devra démontrer que les performances minimales qu’il garantit dans le cas de figure le plus défavorable,
sont conformes aux performances du Canal de Classe EA tel que décrites dans le standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1
: 2008 et du standard EIA/TIA 568 B2-10.

En outre, les performances tant au niveau des composants que du canal doivent montrer un bon niveau de stabilité
jusqu’a 500MHz afin de garantir la transmission du 10Gbit ETHERNET et ce en accord avec les documents

mentionnés ci-dessus.

Le fabricant du systéme de cablage doit pouvoir montrer son expertise interne en ce qui concerne la conception et la
fabrication de tous les composants utilisés (cables, prises terminales, panneaux de raccordement, cordons de
brassage, ....) et ceci en vue d’assurer la compatibilité de tous les éléments qui composent le systeme.

Le fabricant devra pouvoir fournir des cordons cat.6A spécifiques de qualité supérieure afin de garantir une marge
minimale de 2 dB sur la paradiaphonie mesuré sur le canal.

Ce gage de qualité sera explicitement décrit dans le module de garantie du fabricant.
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Frequency [Attn |[NEXT PSNEXT| ACR-F [PS ACR-|PS PS RL
F ANEXT | AACR-F
in MHz indB |indB indB in dB in dB in dB in dB in dB
Max | Min Min Min Min Min Min Min
1 <4 67.0 64.0 69.3 66.3 90.0 92.0 21.0
4 4.1 65.0 62.5 57.2 54.2 89.0 80.0 21.0
10 6.4 58.6 56.0 49.3 46.3 85.0 72.0 21.0
16 8.1 55.2 52.6 45.2 42.2 83.0 67.9 20.0
20 9.1 53.6 51.0 43.2 40.2 82.0 66.0 19.5
31.25 11.4 |50.4 47.7 39.4 36.4 80.1 62.1 18.5
62.5 16.3 [45.4 42.6 33.3 30.3 77.0 56.1 16.0
100 20.8 |[41.9 39.1 29.3 26.3 75.0 52.0 14.0
155 26.2 |[38.7 358 25.5 22.5 72.1 48.2 12.1
200 30.0 [36.8 33.9 23.2 20.2 70.5 46.0 11.0
250 33.8 |35.1 32.2 21.3 18.3 69.0 44.0 10.0
300 373 1337 30.8 19.7 16.7 67.8 42.5 10.0
500 493 1299 26.8 153 12.3 64.5 38.0 10.0

ARTICLE 4 : CABLAGE VERTICAL (ROCADES) Rocade voix et données :

Cette rocade est destinée a relier les équipements actifs de réseau (Switches) installés dans les distributeurs d’¢tage
au serveur réseau au travers du Distributeur de batiment.

Cable a fibres optiques :
Les fibres OM4 « Enhanced », garantiront des distances étendues pour la transmission de signaux a haut débit.

Ces fibres devront étre disponibles afin d’éviter des limitations de débit dans les grands batiments ainsi que les liens
de rocade.

Cable a fibres optiques standard a structure serrée intérieur / extérieur type TB :

Ce cable a fibres optiques sera utilisé en I’intérieur pour réaliser les rocades (En trémie) et la distribution horizontale.
Ce cable pourra également étre posé & Iextérieur sous tube y compris dans le cas de cheminements réguliérement
inondés. Ce cable sera utilisé pour des applications qui nécessitent un nombre de fibres compris entre 2 et 24. La
structure de ce cble sera prévue pour permettre le montage sur site de connecteurs sur les fibres (connecteurs SC ou
LC)

Ce cable ne comprendra pas de gel d’étanchéité. La gaine extérieure sera étanche et réalisée en matériaux de type
LSZH avec un niveau minimum de résistance au feu correspondant a la norme IEC 332 part 3C.

Chagque fibre sera enrobée d’une gaine secondaire d’un diamétre de 900pm. Chaque fibre aura une couleur différente
ou sera aisément identifiable afin de permettre son identification lors du raccordement. Les éléments de renforcement
mécanique seront constitués de méches aramides posées longitudinalement entre les fibres et autour de la face
interne de la gaine extérieure. TS
Le cable sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun ¢lément métallique. T er N

“o N

Prises terminales pour cibles a fibres optiques (FO) :

La face avant sera au format 45X45 d’une dimension de Hx L x P : 125x74x34 mm.
Elles pourront accueillir jusqu'a 2 embases de types Snap-in.

Les traversées de cloisons devront étre montées sans vis grace au systéme Snap-in.
La face avant de la prise terminale FO devra étre compatible avec les connecteurs suivant : SC, LC et MTRI.

Le montage direct de connecteurs FO (SC et LC) ainsi que le rangement des épissures par fusion de pigtails (SC, LC
et MTRJ) sur les fibres du céble doivent étre possible.

Un systéme de rangement de la réserve des fibres dénudées (50 cm par FO) doit également étre prévu dans la prise. 0(
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La prise terminale fibre optique complétement montée devra accepter 2 fibres lors de I'utilisation de traversées de
cloison SC et de 4 fibres pour I’utilisation de traversées de cloisons LC ou MTRJ.

La prise terminale acceptera les protections d’épissures aluminium a sertir ainsi que le modéle thermoretractable.
Pour des raisons de sécurité évidentes, les traversées de cloisons montées sur la face avant de la prise seront
protégées.

Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront étre remplacés par des volets de couleur rouge,
vert, bleu, jaune disponibles par le fournisseur en tant que produit standard.

Les prises seront également équipées d’un systéme de marquage et d’identification des connecteurs.

Un volet de protection transparent pivotant protegera I’étiquette d’identification.

Panneaux de raccordement pour cables a fibres optiques (FO) :

Les panneaux de raccordement FO seront installés sur le chissis 19" des baies. Les panneaux FO seront équipés
d’un systéme de maintien et de support des cables FO.

Le panneau FO sera équipé d’un mécanisme a tiroir coulissant afin de permettre le raccordement et la maintenance
par la face frontale sans qu’il soit nécessaire de démonter completement le panneau.

Le panneau de raccordement FO comprendra un systéme de contact automatique avec le cadre métallique (non peint)
de la baie. Dans ce cas, le panneau ne devra pas étre mis a la terre au moyen d’un conducteur de terre séparé.

Si la baie ne comprend pas de systéeme de reprise automatique du contact de terre, les panneaux de raccordement
devront étre reliés a la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de masse.

Le panneau FO doit étre muni d’un systéme de retrait des connecteurs frontaux vers Iintérieur de la baie. Le retrait
devra étre suffisamment important que pour pouvoir respecter le rayon de courbure minimal des cordons de brassage
FO connectés sur le panneau. Ce systéme permettra également d’éviter d’endommager les cordons lorsque la porte
de la baie est fermée.

Le montage direct de connecteurs FO (SC et LC) ainsi que le rangement des épissures par fusion de pigtails (SC, LC
et MTRJ) sur les fibres du céble doivent étre possible.

Un systéme de rangement de la réserve des fibres dénudées (1m par FO) doit également étre prévu dans le panneau.
La face avant du panneau FO devra étre compatible avec les connecteurs suivant : SC, LC.

Le panneau FO complétement monté (1HU) devra pouvoir accepter 24 fibres lorsqu’il est utilisé avec des traversées
de cloisons SC et de 48 fibres pour les traversées de cloisons LC ou MTRIJ.

Les traversées de cloisons devront étre montées sans vis grice au systeme Snap-in.

Le panneau FO acceptera les plateaux de rangement (option) afin de supporter les épissures.

Pour des raisons de sécurité évidentes, les traversées de cloisons qui seront montées sur la face avant du panneau

seront protégées.

Cordons de brassage fibre optique :

Afin de maintenir la polarité du canal sur toute la chaine, les adaptateurs fibre Snap-in seront connectés a
I'équipement actif au moyen de cordons “CROSS-over” duplex.

Le cordon sera réalisé avec de la fibre multimode OM4. La gaine extérieure sera réalisée en matériau LSZH.

Les cordons seront disponibles en longueurs de 1, 1.5, 2 et 5 métres.

Performance des connecteurs monomode :
“Perte d’insertion” maximum & 1300nm (IEC 61300-3-4) : 0.5dB (ST, LC & SC)

- “Perte de retour” minimum (IEC 61300-3-6) : 50dB
- Durabilité (IEC 61300-2-2) :<0.2Db
Conformite :

- Connecteur ST conforme aux spécifications IEC61754-02
- Connecteur SC conforme aux spécifications IEC61754-04
- Connecteur LC conforme aux spécifications I[EC61754-20
- Connecteur MT-RJ conforme aux spécifications IEC61754-18

ARTICLE S : BAIE 19

SRS

Ces baies métalliques auront une surface au sol égale & 800 x 800 mm et seront équipées d’un chéssis métallique 19”
prévus pour I’utilisation d’écrous & cage standards. La porte avant se composera d’un cadre métallique monté sur
charniéres ainsi que d’une vitre de sécurité centrale. Les panneaux latéraux et arriére sont équipés de charniéres ou
sont amovibles afin de permettre un accés aisé aux équipements installés dans la baie. ﬂ)\
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L’utilisation de baie d’une hauteur standard de 42 Unités (HU) est recommandée afin de fournir un espace suffisant
pour installer les équipements actifs. Etant donné que le chdssis 19°” métallique sera utilisé comme interface de mise
a la terre, il ne sera pas peint.

Afin d’obtenir un ensemble esthétique et facile a gérer (Gestion des cordons de brassage), les accessoires suivants
seront prévus :

Guides de cordons métalliques fermés (1 ou 2 HU) pour la gestion horizontale des cordons de brassage

Anneaux latéraux de rangement fixés de part et d’autre du chéssis 197. Ces anneaux doivent pouvoir €tre enlevés
aisément par simple rotation. Ils seront utilisés pour la gestion verticale des cordons de brassage.

Le maitre d’ceuvre prévoira un espace suffisant pour I’installation des baies. Il s’assurera également que le local
technique est suffisamment grand et/ou est équipé d’une climatisation adéquate afin de permettre une dissipation
thermique suffisante.

Les baies seront fournies en 6 emballages distincts facilement manipulables ou entiérement assemblées en fonction
des possibilités d’acces aux installations du client. En option les baies pourront étre équipées du matériel suivant :

Un bloc d’alimentation 240V 6 prises muni d’un disjoncteur de protection : Jusqu'a 8 ventilateurs pour assurer
’extraction de I’air chaud : 240V AC / £ 220W par élément.

Eléments divers a prendre en compte :

Chaque panneau de raccordement sera relié au chéssis du cabinet et ce dernier sera connecté a la terre au moyen d’un
conducteur vert/jaune.

Si le contact entre le panneau de raccordement avec le cadre métallique (non peint) de la baie est réalisé¢ de maniére
automatique, ce panneau ne devra pas étre mis a la terre au moyen d’un conducteur de terre séparé. La préférence
sera donnée a I’utilisation de ce type de baie 197,

Si la baie ne comprend pas de systéme de reprise automatique du contact de terre, les panneaux de raccordement
devront étre reliés a la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de masse.

La mise & la terre des panneaux est assurée par I’intermédiaire du chéssis 19"’ métallique qui assure donc la
continuité de terre du systéme de cablage. L assemblage baies / chassis constitue également un blindage efficace
contre les perturbations électromagnétiques extérieures. A cet effet, la connexion de terre devra €tre également
réalisée entre toutes les baies installées pour former le distributeur. Les groupes de baies devront étre reliés a une
barrette de terre directement connectée la terre principale du batiment.

La clé de terre de la baie devra étre reliée 4 une barrette de terre principale au moyen d’un fil de terre vert/jaune de 6
mm?,

Si cette barrette est inexistante ou si la terre est de mauvaise qualité, un lien direct vers la terre principale du batiment
devra étre créé au moyen d’un conducteur d’un diametre de 16 mm?.

ARTICLE 6 : ESSAIS DE RECEPTION
Le fabricant du systéme fournira les procédures de test cuivre et fibre optique qui décrivent clairement la marche a
suivre et les outils a utiliser pour assurer une mesure correcte du systeme.

Tests de classe EA :
100 % des liens horizontaux devront étre testés. La procédure de test devra étre conforme a celle décrite dans le

standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou EIA/TIA 568 B2-10 pour la Classe EA/6A et ce en accord avec la

procédure “Canal”.
Le systéme de cablage devra étre testé selon les limites ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou EIA/TIA 568 B2-10 et

ce en utilisant un équipement de test de niveau IV. J—
Les appareils de tests devront étre calibrés annuellement par le fabricant de ce,?’éfpparerls
calibration devra étre jointe & la demande de garantie.

e

“une copie du certificat de

Les parameétres suivants seront testés :

- Continuité des paires (wire map)

- Longueur des paires

- Larésistance de boucle par paire (DC Loop)
- L’atténuation (Affaiblissement) par paire

- NEXT (Paradiaphonie) et Powersum NEXT pour chaque combinaison de paires O(
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- FEXT (Télédiaphonie) et PS FEXT pour chaque combinaison de paires - Return Loss (Adaptation

d’impédance)

Les paramétres A-NEXT et A-ELFEXT ne doivent pas étre testés pour les cables écrantés.

Le résultat complet des tests réalisés sur tous les liens installés doivent étre enregistrés dans un dossier de
certification.

Pour faciliter la procédure de certification, il est recommandé de fournir les tests sous format électronique. En plus
des tests mentionnés ci-dessus, quelques autres documents doivent étre inclus dans le dossier de certification : une
liste exhaustive du matériel utilisé pour le projet, les plans du systéme de cablage, une liste des cébles triée par

distributeur et les coordonnées des personnes responsables du projet

Essais de réception des rocades en cuivre

Les cables multipaires de rocade cuivre seront testés en continuité uniquement et les résultats seront présentés sous

forme de tableau.

Essais de réception des rocades FO

La procédure de test doit étre conforme a la norme ISO/IEC 14763-3. -
La norme ISO/IEC 14763 définit I'installation et le fonctionnement des systémes de cablage S'[I‘UCtI,lI‘
La partie 3 de ce document détaille les procédures de test & appliquer pour qualifier le sous-cablage fibre optique
étudié en conformité avec la norme ISO/IEC 11801:2002 et installé en suivant les prescriptions de la norme ISO/IEC
14763-2 (Planning et installation des systemes de cablage structurés).

En ce qui concerne les fibres multimodes, la procédure de test sera basée sur I'utilisation de la méthode 2 de I'[EC
61280-4-1 (méthode avec 1 cordon de brassage). Cette procédure est utilisée pour tester les liens pour lesquels
[atténuation due aux connecteurs représente une part importante de ’atténuation totale du lien. Or, c’est précisément

le cas des cablages LAN.

Pour les fibres monomodes, la procédure de test a utiliser reprend le méme principe. Cette procédure est définie par
la méthode 1a de la norme IEC 61280-4-2.

Les tests des fibres s’appliquent aux liens (Links) et excluent les cordons de brassage reliant les équipements et les

postes de travail.

L’atténuation du lien est le paramétre qui est utilisé pour vérifier les performances du sous-systeme FO.

100% des liens FO installés seront testés et tous les résultats devront étre conformes aux critéres de qualification.
L’atténuation du lien est mesurée en utilisant la méthode de perte par insertion. Cette méthode utilise une source OF

et un photometre pour comparer la différence entre deux mesures de puissance optique.

Lorsque les tests de fibre sont réalisés au moyen d’une source et d’un photométre, les appareils doivent étre capables
d’opérer aux deux longueurs d’onde utiles : 850 nm et 1300 nm pour les fibres multimodes (OM2, OM3 & OM4)

1310nm et 1550 nm pour les fibres monomodes (OS1 & OS2) I/L/ K
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Dans tous les cas, le test sera réalisé dans une seule direction mais aux deux longueurs d’ondes.

L’utilisation d’un appareil de mesure spécifique permettant de réaliser la certification des fibres est recommandée.
Les appareils de ce type sont capables de générer un rapport qui enregistre la date du test, I’identification du lien en
cours de test, la longueur du lien, ’atténuation aux deux longueurs d’onde concernées ainsi que la valeur spécifique

d’atténuation maximale autorisée pour le lien concerné.

Le rapport permettra également d’identifier le sens dans lequel la mesure a été réalisée.
Dans le cas d’utilisation d’une simple source et d’un photométre, I’opérateur remplira un rapport de test qui
enregistrera les données décrites ci-dessus. La valeur de I’atténuation maximale autorisée sera calculée.

Le fabricant fournira un formulaire rapport de test fibre spécifique établi en conformité avec les normes et directives

décrites ci-dessus.

ARTICLE 7;: PROCEDURES MANUEL D’INSTALLATION :

Tous les composants doivent étre installés conformément aux procédures prescrites par le fabricant. Pendant toute la
période d’installation du cablage, I’installateur mettra a disposition du client un manuel d’installation afin que le
respect des instructions fournies par le fabricant du matériel puisse €tre vérifi€.

Protection contre les incendies :
L’installateur devra se conformer aux directives locales en vigueur concernant la protection contre les incendies. En

particulier, il devra sceller les coupe feux qu’il a dii ouvrir afin de poser le cablage.

Mise a la terre :
Pour la mise a la terre des composants concernés, I’installateur suivra les recommandations du fournisseur et ce,

conformément & la législation locale.

ARTICLE 8 : GARANTIE

Le fabricant doit garantir au client final que, si les produits détaillés dans les modules de garantie concernés (systéme
Classe EA) sont correctement mis en ceuvre conformément aux directives d’installation :

Ces produits seront exempts de tout défaut de fabrication. Leurs performances seront supérieures a celles
spécifiées dans les tableaux suivants :

Canal Classe EA définis dans la norme ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 - Canal Classe 6A définis dans la
norme EIA/TIA 568 B2-10 canal Ils supporteront les applications suivantes (list Xitaustive):
- 10baseT Ethernet Lo\

- 100baseTX Fast Ethernet

- 1000baseTX Gigabit Ethernet

- 10G base-T Ethernet (IEEE 802.3an)
- 155Mbit ATM

- 1200Mbit ATM (CB1G)

Fournir une marge garantie d’un minimum de 2dB avec !’utilisation de cordons spécifiques cat.6A du fournisseur
Fourni une marge garantie :

- d’un minimum de 10 dB sur le A-NEXT )//
- d’un minimum de 15 dB sur le A-ELFEXT OK
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- Etce pour une durée de 25 ans a dater de la réception provisoire

Tous les composants, y compris les cordons de brassage Cat.6A, seront produits par le méme fabricant de systeme de
cablage afin de garantir les performances du systéme et le fonctionnement des applications en conformité avec les

normes.

ARTICLE 9: POSE ET RACCORDEMENT DES CABLES

9.1 Pose des cables :

Les cables ne doivent pas comporter de point de coupure entre le répartiteur et la prise terminale. Les cables

seront posés dans les chemins de cables et fixés a I’aide de colliers :

-tous les 4 métres en parcours horizontal

-tous les 2 métres en parcours vertical

Le serrage des colliers sera modéré afin de préserver les performances du céble.

Les cables installés ne devront pas dépasser la hauteur des ailes des chemins de cables et chemineront cbte a cote
sans aucun chevauchement ou entrelacement.

Les rayons de courbure des cables installés devront étre supérieurs aux valeurs Constructeur (minimum = 5 fois le

diameétre du cable a poser).

Dans les traversées de cloisons, I’entrepreneur devra prendre les mesures conservatoires suivantes :

- Protection des cibles sous fourreau

Mettre en place des fourreaux de réserve

9.2 Raccordement des cables :

Le raccordement des prises RJ45 sera réalisé suivant le principe EIA/TIA 568B.

Le dénudage et le dépairage des cables doivent étre les plus courts possibles au niveau des prises terminales comme
au niveau des répartiteurs afin de respecter la norme EN 50173.

Les cables seront maintenus au panneau par des colliers Nylon.

Pour éviter des tractions et limiter le risque d'arrachement, les cables seront regroupés en faisceau et maintenus soit
au support 19 pouces, par des éléments adaptés, soit & I'intérieur des montants ou dans des chemins de cébles fixés
latéralement pour les chéssis, soit & l'intérieur de I’armoire.

Pour la réalisation des raccordements, 1’entrepreneur devra respecter les spécifications des constructeurs et utiliser

les outillages recommandés.

ARTICLE 10 : CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT ET DE MISE EN (EUVRE

Deux types de contraintes sont notamment a prendre en compte :

¢ Contraintes internes au batiment

o Contraintes externes au batiment Q/ (J\
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En pratique, la solution la plus économique consiste a éloigner les cables des sources de parasites et a assurer une

mise a la terre efficace du blindage.

Le respect des régles ci-aprés conditionne directement les performances des installations de pré-cablage.

10.1 Contraintes internes au batiment :

Les principales sources de perturbation internes sont les suivantes :
e Postes de transformation HT/BT
e Onduleurs
e Réseaux de distribution basse tension
¢ Tubes fluorescents avec ou sans ballast électronique
e Appareils électroniques a alimentation a découpage
De maniére générale, les cables de courants faibles devront étre séparés d’au moins 30 cm des cables de courants
forts.
Les principales distances a respecter sont les suivantes :
e Cheminements courants forts / courants faibles : 30 cm
o Courants faibles / tubes fluorescents : 50 cm
e Cheminements courants forts / courants faibles en plinthe : 3 a 5 cm pour des distances inférieures a 10 m
Le croisement & angle droit entre cables de courants forts et de courants faibles est autorisé, sous réserve du respect

des prescriptions de mise en ceuvre et d’isolation.

10.2 Contraintes externes au batiment :

L’ensemble de I’installation devra étre conforme aux normes sur la Compatibilité Electro Magnétique (CEM).
Les principales sources de perturbations externes peuvent étre les suivantes : - Radars,
- Emetteurs radio,
- Lignes haute tension,
- Les téléphones mobiles,
Valeurs admissibles dans champs ambiants :
- 2V/mde 10 kHz a 30 MHz
- 5V/mde30MHzal GHz.

ARTICLE 11 : CONDITIONS DE RECEPTION

11.1 Généralités :

Les conditions suivantes seront déterminantes pour la réception des installations par le maitre d'ouvrage :
- Garantie
- Documentation et formation
- Essai-Mesure des performances des liaisons

- Le soumissionnaire doit proposer un arrangement convenable sur tous ces points. W OK
;/
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11.2 Garantie :

La garantie couvrira, pendant la période de 1 an a dater de la réception provisoire, toutes les fournitures, poses, main
d'ceuvre, mises en service, déplacements et divers accessoires nécessaires au bon fonctionnement de I'installation

considérée dans les présents dossiers.
La garantie de produit valable un an permettra le remplacement des composants défectueux.

11.3 Essais :

‘Les essais concernant :
- La concordance des connexions ;
- La longueur de la liaison ;
- L'atténuation par paire ;
- L'atténuation paradiaphonique par combinaison de paires.

Vérifier que les limites de calcul et d'installation (longueur maximale, nombre d'épaisseurs et de connecteurs, rayons

de courbure, méthodes d'installation, etc.) ont été respectées.
En plus des essais ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage peut demander d'autres essais afin de vérifier plus en détail la

conformité du systéme aux spécifications techniques.

11.4 Recette de tests, contrdle et mesures :

a) Recette de test :

Cette procédure est donc utilisée dans la derniére phase de I'installation afin de s'assurer que celle-ci a été exécutce
correctement, qu'aucune erreur de cablage ne subsiste et qu'aucun cable n'a été endommagé pendant son transport et
sa mise en place.

La recette permet aussi de renseigner le plan d'installation sur les longueurs réelle de chaque céble, cette information
étant indispensable pour la configuration des réseaux. Elle s'exécutera souvent avant la mise en place des prises au
niveau des postes de travail.

Les tests seront & utiliser aussi lors de problémes de transmissions sur le cablage. Dans ce cas, certains moyens tels
que le réflectométre, diaphonometre, etc. pourront étre utilisés.

Les contrdles porteront sur les liaisons suivantes :

- Liaisons entre le sous-répartiteur et les postes de travail ;

- Liaisons entre le sous-répartiteur et les appareils informatiques.
On contrdle bien les liaisons de cables en cuivre.

b) Contrdles

Ces contrdles doivent répondre a plusieurs objectifs :
- Rassurer le Maitre d'Ouvrage sur la pérennité de son investissement ;
- Statuer sur la conformité et la qualité des prestations fournies ;
- Garantir le bon fonctionnement des réseaux de communication qui ont été prévus et rendus contractuels dans

le cahier des charges.

Le contrdle d'une installation de céblage pour les hauts débits devra au minimum comporter les étapes suivantes :

- Des controles visuels ;
- Des contrdles électriques basses fréquences ;
- Des contrdles de transmission a haute fréquence.

Ce contrdle sera effectué par référence : aux normes ISO 11801 ou EN 50173 rendues contractuelles, ainsi qu'au
cahier des charges et aux regles de l'art. \// %\
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Controles visuels

IIs ont pour but de s'assurer que linstallation est réalisée conformément au cahier des charges d'un point de vue
qualitatif et quantitatif.

Les points importants seront :

- De controler les références des composants installés ;

- De vérifier I'absence de contrainte mécanique sur les cables tels que :

- Rayon de courbure suffisant ;

- Collier de fixation ne déformant pas la gaine du cable ;

- Absence d'arrachement de la gaine par un tirage trop violent.

- De vérifier les cablages des prises et des modules de raccordement, la convention de raccordement utilisée,
les longueurs de détorsadage des paires et des longueurs de suppression des €crans ;

. De vérifier le raccordement et la distribution des terres et des masses sur les chemins de cable, les baies et les
fermes de répartition ;

- Enfin de s'assumer du respect des distances d'éloignement par rapport aux sources de perturbation que ce soit
pour les prises, les cables ou les locaux techniques de répartition.

Contrdles électriques basse fréquence

Ils ont pour objet de vérifier le bon raccordement des conducteurs et I'absence de dommage sur les cébles dus a la

pose.
Les mesures et tests suivants doivent étre effectués :
- Continuité électrique des conducteurs et des écrans ;
- Polarité des paires ;
. Isolement entre les conducteurs, entre conducteurs et I'écran ainsi qu'entre I'écran et la terre représenté par la
masse du chemin de céble ;
- Enfin longueur afin de s'assurer qu'elle ne dépasse pas les 90 m normatifs.

Contrdles de transmission haute fréquence
Souvent réalisés a l'aide du méme appareil de test que lors des contrdles basse fréquence, ils ont pour but de vérifier

e —

les performances de transmission de chaque liaison jusqu'a 250MHZ et de s'assurer quef};@eﬁxp@ lormances sont

compatibles avec les applications définies. /

Les grandeurs a mesure sont :

L'affaiblissement : : iz
11 doit étre inférieur aux valeurs imposées par la norme et cela dans toute la bande de fréqﬁeq\c» t‘p‘dmp‘i'seﬂ;gntre 0 et
500 MHZ.

Afin de s'assurer de l'absence de défaut caché, un raccordement défectueux par exemple, il est indispensable
d'effectuer pour chaque liaison une vérification de la cohérence du résultat obtenu avec la longueur de la liaison et en
fonction des caractéristiques théoriques des produits utilisés.

La paradiaphonie :
Elle doit étre supérieure aux valeurs limites imposées par la norme et cela bien entendu dans toute la gamme de

fréquence de 0 & 500 MHZ.

Les tests doivent étre effectués par permutation entre chaque couple de paires soit dans les 2 sens de transmission
soit dans 1 seul sens mais en choisissant le c6té le plus défavorable.

La mesure de la paradiaphonie est délicate et demande de nombreuses précautions en particulier sur les cordons de

mesure utilisés. \// OK
K 1
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L’A.C.R. (écart affaiblissement - paradiaphonie).

11 doit étre supérieur aux valeurs limites imposées par la norme et la aussi dans toute la bande de fréquence utilisés. I1
représente en dB I'écart entre la paradiaphonie et l'atténuation, les valeurs de ces 2 paramétres €tant prises & la méme
fréquence.

Directement lié au taux derreur de bits, I'A.C.R. est sirement "LE CRITERE" de référence vis a vis du

fonctionnement des réseaux de communication.

¢) Mesures

Les mesures effectuées sur chaque liaison entre les prises et le répartiteur d'étage doivent étre conformes a la norme.
L'analyse des résultats des mesures

L'entrepreneur doit fournir un ensemble de feuilles de mesures. Certaines précautions sont a prendre lors de la
réalisation des tests et une interprétation minutieuse des résultats doit étre menée.

Les mesures de transmission & haute fréquence sont délicates et peuvent étre altérées par I'équipement de mesure
utilisé.

Quelques précautions sont a reprendre afin d'éviter de déclarer "mauvaise”, une installation intrinsequement
satisfaisante et d'engager des travaux d'amélioration inutiles. Il n'est pas nécessaire de s'attarder sur les testeurs de
chantier qui ont une précision inférieure a celle des matériels de laboratoire tels que des analyseurs de réseaux.

On peut toutefois signaler que les testeurs de chantier sont en général plutdt pessimistes. Les cordons de mesures

vont rentrer directement dans le résultat de la paradiaphonie. Plus le cordon utilisé sera de haute-qualité-et pl
" 4G .

l'erreur qu'il va induire sera faible.

ARTICLE 12 : FORMATION ET ASSISTANCE A L'EXPLOITANT

12.1 Documentation et formation

Le présent marché comprend la formation de deux semaines minium du personnel exploitant p\our fes-iristallations
correspondantes au lot y compris toutes les informations nécessaires sur le systéme et moyen d'intervention : la
formation doit comprendre la théorie et la pratique.

L’Entrepreneur doit fournir une documentation compléte, structurée et homogene. Chaque document doit étre correct
au point de vue technique et ne concerner que le matériel objet de la proposition. Son contenu doit étre structuré de
fagon logique. La documentation (format A3 ou A4) devra supporter une utilisation fréquente et prolongée. Une
documentation informatique sera préférée.

La documentation doit comprendre :

Description générale :
. Spécification de l'installation et du produit - plan de masse pour chaque étage avec la localisation des prises,
du répartiteur d'étage et du cablage horizontal - plan de masse pour chaque bdtiment avec la localisation des
répartiteurs - plan détaillé de chaque répartiteur et de ses panneaux de brassage - description fonctionnelle, ...etc.
- Comptes rendus d'essais et de mesures ;
- Schéma de connexion ;
- Documents de gestion du réseau et manuel d'utilisation.

Une documentation provisoire doit étre soumise a l'approbation du demandeur. La version définitive de la
documentation doit tenir compte des remarques et modifications proposées par le demandeur.

Le soumissionnaire doit fournir, avant la recette définitive, une formation théorique et pratique sur les sujets suivants

- Lesysteme de cablage (description générale, spécifications techniques, normalisation, etc.)

- La maintenance du systéme de cAblage (dépannage, piece de rechange, ...etc.)
- La mesure des performances des liaisons (définition, méthode, matériel, ...etc.) ; W Ok
- La gestion du réseau (buts, besoins, outils, etc.)

¥ 7
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- Autres thémes indispensables ou souhaitables selon l'expérience du soumissionnaire.

12.2 Administration du réseau

L'administration du systéme de cablage est un aspect essentiel du céblage. La souplesse du céblage ne peut étre
pleinement exploitée que si le cdblage est administré correctement. Cela implique I'identification précise et la
documentation de tous les composants du systéme de ciblage, ainsi que des passages, des armoires et autres lieux
d'installation. Toutes les modifications apportées au cablage doivent étre consignées en temps réel afin de garantir la

souplesse du systéme.

L'administration du réseau repose sur :
- Un code de couleur cohérent pour toute la liaison (une couleur différente pour chaque paire sur les cables, les
prises de télécommunication, les panneaux de brassage, etc.).

- Un identifiant unique pour chaque partie du systéme de cablage (cébles, prises, répartiteurs, etc.) ;

- Une étiquette sur chaque extrémité de cable pour indiquer la prise de télécommunication correspondante ;

- Une étiquette sur chaque prise de télécommunication, le numérotage des prises de télécommunication étant
basé sur le nombre d'étages et de zones de travail ;

- Un relevé de cablage pour chaque répartiteur avec le numéro de cable, son origine et sa c}gggipgtion son type
let son utilisation. Ce relevé doit étre classé suivant le numéro de cable et la destination ; /,f’"/

- Un calque et six jeux complets des plans de cablage des batiments ; /

- Six jeux complets des schémas de cablage des batiments ; :

- Une liste compléte de tous les points de brassage du complexe.

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

ARTICLE 13: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux 4 effectuer comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre, la manutention, le levage, la pose, les
raccordements, les réglages et les accessoires nécessaires a la réalisation conformément aux régles de I’art et aux
spécifications techniques du présent CPS de I’ensemble des installations.
Ils comprennent également :
- La formation du personnel d’exploitation
- La fourniture de tous les documents nécessaires & la bonne marche des installations
- Les documents de conformité comprenant tous les documents énumérés dans le paragraphe « Documents de
Conformité »
- Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) comprenant tous les documents énumérés dans le paragraphe «
Dossiers de Récolement »
- Les rapports d’essais complets avec indication compléte de tous les résultats obtenus
- De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés par le Maitre d’ceuvre

ARTICLE 14: DETAIL DES PRESTATIONS DUES AU PRESENT SOUS-LOT
Les travaux comprendront la fourniture, la pose, le cablage, les raccordements, les réglages et la mise en ceuvre des

postes suivants :
- Fourniture et installation d’un systéme SSI de Catégorie A associ€ a un Equipement d'Alarme de type 1 ;

ARTICLE 15 : REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX

Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations
aux normes et réglements en vigueur au Maroc, ou a défaut, aux normes Européennes et réglements francais,
notamment les réglements de sécurité concernant les établissements recevant du public :

Pour ['Electricité : ’\/I/
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- Le décret n° 62.1454 du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques, comprenant tous les arrétés et circulaires, modifié par le décret 75.112

du 19 Février 1975.
- Lanorme NFC 15.100 relative aux régles d'installations électriques a basse tension.

- Normes UTE
- Lanorme C 91.100 de Mai 1951 relative & la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre les

troubles d'origine industrielle.

Pour le Désenfumage et Alarme :

Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux résultent de I'ensemble des documents suivants :

- Normes:

= Aux normes Européenne EN 54.

+ Aux normes ISO.

L Aux normes AFNOR

- Aux normes UTE

. Des normes NF-S 61 950 ANF - S 61 962 et NF - S 61 930 4 940.

= Aux normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7
- Suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considére.
- Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux.
- Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement au
feu.
- Du comportement au feu des passages des canalisations.

Obligations particulieres :
Les obligations de I'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes énumérés ci-

dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou normes en vigueur .
Dans le cas ol un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'Entreprise devrait le signaler

au Maitre d'Euvre avant la remise de son offre.
Le cas échéant tous les frais d'une modification du projet une fois, le marché passé, seraient & la seule charge de

I'Entreprise.

ARTICLE 16 : LIMITE DES PRESTATIONS

A la charge de l'entrepreneur :
Les études complémentaires, notes de calcules, schémas et plans d'exécution et les documents justifiants relatifs a ces

travaux, Les mises en ceuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que 'exécution des travaux divers.

Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.

Les mises au point des installations.

Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps d'état.

Les traversés des ouvrages de magonnerie sous la surveillance de I'Ingénieur du Gros-CEuvre.

Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages éventuels,
soigneusement réalisés.

Les gaines d'encastrement dans les magonneries et cloisons que I'adjudicataire est tenu d'exécuter avant les enduits,
faute de quoi, il aura a sa charge tous les rebouchages et raccords qu'il aura obligatoirement de sous-traiter au Gros-
CEuvre.

Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, ...etc.

Tous les raccords divers résultent de la fixation des appareillages.

La protection antirouille des piéces ou métaux ferreux et la peinture générale définitive de ses installations a

l'intérieur des locaux techniques et gaines. \V
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Les dispositions a prendre pour I'amenée & pied d'ceuvre des matériels lourds.
Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celles des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses

installations.
L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions, ou

des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

L'installation & réaliser commence & partir du tableau de distribution basse tension jusqu'au local de surveillance ou
sera installé le tableau de signalisation y compris la fourniture des cables, bornier et des protections réglementaires
pour l'alimentation et la mise en service de I'ensemble des équipements.

Elle se terminera, sauf stipulations contraires du présent descriptif, au niveau des bornes de raccordement des
dispositifs actionnés de sécurité : le raccordement proprement dit, la fourniture des énergies de fonctionnement de
ces dispositifs ainsi que tous les accessoires nécessaires d'adaptation de la technologie du systeme d'incendie aux

D.A.S.

A titre indicatif, les plans, schémas et tableaux synoptiques joint au dossier précisent les natures, quantité, répartition
et implantation des différents matériels constituant le systéme de sécurité.
Les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au

présent descriptif et ses annexes n'ont qu'une valeur indicative.

L’Entrepreneur, restant responsable :
b4
- De la conception et des performances de son installation et ne pourra en aucun ca invoquer les éléments

présentés par ces tableaux pour se soustraire a son obligation de résultat.

- Du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou par les
normes et réglements auxquels il se référe, lors d'essais et contrdles techniques de l'installation, notamment par la
mise en ceuvre des foyers de controle d'efficacité (FCE) qu'il préconise. L'exécution des épreuves concourant  la
réception de l'installation et la fourniture des moyens correspondants restent a la charge de I’Entrepreneur.

Ne font pas partie des travaux relatifs a la sécurité incendie :

- La fourniture et pose des clapets coupe-feu de gaine de ventilation et VMC et leur systeme magnétiques de

commande.
- La fourniture et pose des portes coupes feu avec leur équipement de sécurités par ventouses magnétiques de

type unité centrale de sécurité (UCS).

- La fourniture et pose des ventilateurs de désenfumage et leur coffret de relayage.

- La fourniture et pose de ventilateur d'extraction.

- La fourniture et pose des clapets coupe-feu motorisés de gaine de ventilation archives - La fourniture et pose

de skydome et leur systeme de commande.

NB : L'ensemble des alimentations de commandes des D.A.S seront en 24 ou 48 V.

ARTICLE 17 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent la fourniture, I’installation et la mise en service de :
- Tableaux de signalisation en Rack 19";
- Systémes de mise en sécurité incendie en Rack 19";
- Détecteurs ;
- Déclencheurs manuels d’incendie ;
- Avertisseur sonores ;
- Ciéblages ;
- Commandes d’asservissement.
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ARTICLE 18 : LIEUX ET PROVENANCE DES MATERIELS

L’Entrepreneur devra présenter un tableau avec la liste de l'ensemble de matériels et appareillages employés avec
catalogues correspondants des caractéristiques techniques détaillées, références, marques correspondante et usines

d'origine.

L'ensemble du matériel utilisé doit étre représenté au Maroc avec disponibilité des piéces de rechanges.
Par le fait méme du dépot de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des usines ou dépots
indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions de vente et de livraison.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériels.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériels.

Tous ces matériels seront de premiére qualité et répondront aux normes en vigueurs, prescriptions du devis descriptif

technique et au DGA.

ARTICLE 19 : ESSAIS ET RECEPTION PROVISOIRE

L'entrepreneur doit fournir I'ensemble de matériel nécessaires aux essais et doit se soumettre a tous les tests, essais et
mesures demandés par la maitrise d'ceuvre et le bureau de contrdle.
Parmi ces essais :

19.1 Essais d'efficacité :

Chaque boucle de détection fera l'objet d'un essai systématique.
La position des foyers sera déterminée par le maitre d'ceuvre, l'efficacité de la détection devant étre assurée en tous
points.
Les foyers d'essais seront constitués :
- soit de plaques de mousse polyuréthanne
- soit de rouleaux de carton ondulé en quantité, dimensions et poids définis par la régle R.7 de I'A.P.S.A.D.
(optique ou ionique)
- soit d'un bobinage électrique approprié permettent de simuler la mise en court-circuit consécutif & un
échauffement anormal, d'un composant électrique raccordé entre 2 conducteurs (en faux plancher)
- soit d'alcool dénaturé a I'usage domestique pour le Thermo vélocimétrique.

Le temps maximal de déclenchement de I'alarme sera fixé en fonction :
- de la hauteur du local,
- de I'absence ou de la présence d'une ventilation (faible ou forte).
La grandeur du foyer utilisé sera fixée suivant les mémes criteres.

19.2 Essais d'asservissements

Aprés vérification des raccordements aux matériels installes (détecteurs, coffrets, armoires, électroaimant), il sera
procédé & l'essai de chaque voie de détection et & la manipulation de toutes les commandes manuelles (ouverture,
fermeture, déclenchement réarmement, etc....).

Le contrdle des différentes actions sera vérifi€ sur les signalisations des tableaux.
11 sera également procédé a la simulation des différents défauts, en particulier :
- Disparition de l'alimentation secteur. ,\//
- Disparition de l'alimentation des armoires (coupure secteur et batterie). OL
- Simulation de défauts (circuits ouverts, courts-circuits, mise a la masse) Afin de vérifier que :
83
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- Les organes concernés prennent leur position de sécurite.
- Ces défauts sont bien signalés au pose de controle.

19.3 Essais de dérangement

Chaque boucle de détection ou circuit d'alarme fera 'objet des essais suivants :
- Mise hors service
- Rupture de la liaison électrique
- Court-circuit en un point quelconque
- Retrait d'un détecteur

Chaque défaut devra entrainer le fonctionnement des signalisations lumineuses et sonores "dérangements" permettent
de localiser le point de défaut : l'adresse du détecteur, la boucle de détection ou le circuit concerné.

LOT 760 ET LOT 800- PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE ET CLIMATISATION —
VENTILATION-CHAUFFAGE -

DISPOSITIONS ET GENERALITES

ETENDUE DU PROJET
Le present document a pour objet de définir les prescriptions techniques et de guider les entreprises dans I’analyse du
dossier ainsi que dans la réalisation des travaux du lot fluides, relatif aux installations de plomberie sanitaire, de
production d’eau chaude sanitaire, de protection contre I’incendie, de climatisation et de ventilation.
Les travaux devront étre exécutés conformément aux pices écrites et aux plans constituant le présent dossier de
consultation.
Les prestations devront étre en parfaite cohérence avec la nature et le classement de "ouvrage.
Le projet intégre des exigences élevées en matiére de performance énergétique, de confort acoustique et de respect de
I’environnement. A ce titre, des solutions techniques efficientes devront étre pr1v1leg1ees
Une attention particuliére sera portée a la conception des réseaux de distribution ainsi qu’aux systémes de diffusion
d’air, afin d’assurer une performance optimale des installations.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les études, calculs, travaux d’exécution ainsi que les fournitures du présent lot devront étre conformes a la
réglementation en vigueur a la date d’établissement du présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT).
A ce titre, les références applicables comprennent notamment :

e Les textes réglementaires en vigueur au Maroc ;

e Les normes marocaines (NM), et & défaut les normes frangaises (NF), européennes (EN) ou internationales

applicables ;

e Les normes AFNOR relatives aux ouvrages du présent lot ;
Les NF DTU dans la mesure de leur applicabilité ;
Les normes et recommandations de I'UTE (Union Technique de I’Electricité) pour les installations
¢lectriques ;
Les réglements et prescriptions des services publics et concessionnaires concernes ;
La réglementation applicable aux batiments recevant du public (ERP) le cas échéant ;
Les Avis Techniques et Documents Techniques Unifiés (ATec / DTA) délivrés par le CSTBM"
Les prescriptions, notices de pose et de mise en service et d’entretien des fabricants ; //
Les avis et prescriptions du Bureau de Contrdle. /

CONSISTANCE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX
Les travaux a réaliser sont les suivants :
A : PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION CONTRE INCENDIE

e Branchement : L'Entrepreneur est chargé de la fourniture et pose d'équipement compteur d'eau et le g\
raccordement & son réseau d'alimentation. :
W B 8
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e Evacuations : Le plombier se raccordera aux regards dont il devra confirmer les positions exactes de ce
dernier. Pour les évacuations d'eaux pluviales des terrasses, le plombier fournira les avaloirs aux spécialistes
d'étanchéité qui les posera et se raccordera aux moignons d'avaloirs poseés.

e Sanitaire : La fourniture et pose des sanitaires, robinetterie et accessoires .

e La fourniture et la mise en ceuvre des travaux de plomberie conformément aux plans d’exéctution:

- Des tuyauteries, y compris raccord, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas des
tuyauteries enterrées les terrassements et protections.

- Des appareils de robinetterie.

- Des canalisations d'évacuations EP-EU-EV; y compris coudes, tés, assemblages, tampons, dispositifs de
libre dilatation.

- Des fourreaux et protection.

- Des équipements de la chaufferie

e La mise en place des tuyauteries dans I'épaisseur de la forme avant exécution du revétement.

Les percements, encastrements et scellements dans les murs, voiles et cloisons ; les travaux devront étre
exécutés avant pose des revétements.

Le nettoyage et l'enlévement de tous gravats provenant des travaux.

Les divers essais et la mise au point des installations.

La production et distribution d’eau chaude sanitaires

La fourniture et pose des équipements de production d’ECS : capteurs solaires et ballons de stockage suivant
les normes et avis techniques en vigueur.

B : Climatisation — Ventilation-Chauffage —

La production la distribution d’eau glacée/eau chaude
e Les réseaux fermés a détente directe.
Le traitement d’ambiance des locaux (chauffage, refroidissement, ventilation, rafraichissement et
conditionnement d’air)
La ventilation mécanique contrdlée (VMC)
Les extractions permanentes (sanitaires, réserves, etc.)
Les extractions spécifiques (ex : cuisine, laverie, poubelles etc.)
La ventilation des locaux techniques et locaux électriques.
La fourniture et la pose des installations du chauffage, climatisation. Les installations électriques et de
régulation des différents systémes

D’une maniére générale, I’Entrepreneur devra réaliser ensemble des travaux et fournir tous les équipements
nécessaires a la mise en ceuvre d’installations complétes, en état de parfait fonctionnement, répondant aux besoins
exprimés en régime normal d’exploitation ainsi qu’a toutes les conditions de sécurité et de continuité de service, sans
pouvoir se prévaloir d’une omission ou d’une 1mpre<:151on du présent CCTP.

L’Entrepreneur ne pourra invoquer une omission ou une interprétation erronée du descriptif pour refuser de fournir
ou de mettre en ceuvre un équipement ou un matériel dont I’absence serait susceptible de compromettre le bon
fonctionnement, la sécurité ou I’intégrité des installations.

Il lui appartient d’apprécier, I’ensemble des contraintes techniques et les différences éventuelles de réalisation
pouvant apparaltre sur site.

Sont également a la charge de I’Entrepreneur le transport a pied d’ceuvre, la manutention et le stockage de tous les
matériels et matériaux nécessaires a la réalisation des ouvrages ain ti’f mm es*«travaux de reprise et de
raccordement nécessaires sur les ouvrages du Gros (Euvre, de I’ etanchelte%ig ‘ i

4

/
/
/.

?

ESSAIS, GARANTIES ET RECEPTION
Généralités

La procédure de réception des travaux sera conforme a la norme NF P 03-001. Il est rappelé I’obligation pour les

constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux aux vérifications techniques qui leur

incombent.

En particulier, ’entrepreneur, définit leur programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur le

chantier pour en assurer le respect. L entrepreneur devra effectuer, avant réception et a sa charge, tous les essa%
5
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nécessaires, et mesures ot ils s’appliquent aux installations techniques concernées. Les résultats de ces vérifications
et essais devront étre envoyés, par I’entrepreneur, au Maitre d’Ouvrage, & la Maitrise d’ceuvre et au Bureau de
Contréle pour validation.

Garantie de construction
Toutes les fournitures, ’entrepreneur devra garantir la bonne qualité des appareils et leur conformité avec les normes

et les réglements en vigueur.
Garanties de fonctionnement
L’entrepreneur titulaire devra garantir formellement, dans les conditions du présent CCTP :

- le bon fonctionnement des installations de plomberie sanitaire (réseau d’eau froide sanitaire, appareils
sanitaires, réseau d’évacuation...).

- le bon fonctionnement de la production solaire d’eau chaude sanitaire et de sa distribution.

- la bonne réalisation du calorifuge.

- le bon fonctionnement des équipements de protection contre incendie RIA et autres.

- le bon fonctionnement des équipements de ventilation mécanique et de climatisation.

Cette garantie implique le remplacement dans les plus brefs délais possibles, par I’entreprise titulaire du présent lot,
de toute partie de la fourniture reconnue défectueuse, ainsi que la suppression immédiate de tout défaut qui sera
manifesté. L’installation ne sera réputée regue qu’aprés expiration de la période de garantie.

Vérifications

La vérification de la qualité des matériaux employés pourra étre faite a tout moment par la Maitre d’Euvre et le
maitre d’Ouvrage ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner. Ces vérifications ne diminueront en rien la
responsabilité de I’installateur qui restera pleine et entiére jusqu’a I’expiration du délai de garantie.

Frais afférents aux opérations de contréle

Les frais afférents aux opérations de contrdle ou essais de performance et de conformité sont a la charge de
I’entrepreneur .

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur sera tenu de commencer, dans un délai de huit jours
et a ses frais, toutes les modifications, réparations ou adjonctions nécessaires sans entraver le fonctionnement des
installations. Aprés exécution de ces travaux, il sera procédé par I’Entrepreneur, a de nouveaux essais. Si ces essais
ne sont encore pas satisfaisants, 1’installation pourra étre refusée en tout ou en partie.

Essais pour réception provisoire :

En vue de la réception provisoire, 1’entreprise a la charge de procéder au contrdle de la conformité des installations

e o

tant du point de vue de la réglementation que celui du respect des prescriptions techniques du-marehéi.

Tous les essais seront conformes a l'article aux normes DTU.

A la réception, les conditions ci-aprés devront avoir ét¢ réunies :

1/ - Achévement de tous les travaux.

2/ - Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif.
3/ - Essais de réception ci-aprés concluants (éventuellement, aprés correction en cas d'msufﬁsance eonsfétee)
Ces essais de réception effectués dans les conditions ci-apres, seront les suivants :

a) Vérification de I'étanchéité des circuits (Alimentation - Evacuations)

b) Vérification de débits
Pendant le puisage ou I'évacuation de l'eau, aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups de bélier, etc.... ne

devra étre entendu.

¢) Vérification du fonctionnement de tous les organes et appareils de la chaufferie
f&;{ 86
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QUALITE DES FOURNITURES-ECHANTILLONS

L'ensemble des appareils et fournitures mis en ceuvre sont conformes aux normes marocaines et frangaises et sont en
particulier certifiés par les organismes reconnus de certification tels que le CSTB, AFNOR Certification, Union
Européen pour le marquage CE, etc...Ils sont soumis aux agréments de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
avant leur mise en ceuvre. Elles sont neufs et de premiére qualité. Avant montage ils doivent étre entreposés a l'abri
de la pluie et de la poussiére. L entrepreneur doit assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des
installations en place de son lot contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée du chantier, c'est a dire
jusqu'a la réception de travaux.

L'entrepreneur doit soumettre & l'accord de la Maitrise d'Cuvre et du Maitre d’Ouvrage les fiches techniques
définissant les caractéristiques des appareils, marque, qualité et provenance associées. Ces fiches doivent étre
suffisamment précises et détaillées pour permettre la comparaison entre les matériels de différentes marques. Ces
fiches sont remises a la Maitrise d'(Euvre et au Maitre d’Ouvrage avant toute commande L’ensemble des appareils et
fournitures mis en ceuvre sera conforme aux normes marocaines et, a défaut, aux normes frangaises et europeennes
en vigueur. Ils devront étre certifiés par des organismes reconnus tels que le CSTB, AFNOR Certification et porter le

marquage CE lorsqu’il est applicable.
Tous les équipements seront neufs, de premiére qualité et soumis a I’agrément préalable du Maitre d’GEuvre et du

Maitre d’Ouvrage avant toute mise en ceuvre.

L’Entrepreneur devra soumettre pour approbation les fiches techniques des équipements précisant leurs
caractéristiques, marques, qualités et provenances. Ces documents devront étre suffisamment détaillés pour permettre
la comparaison entre différentes solutions techniques. Ils seront remis & la Maitrise d'Euvre et au Maitre d’Ouvrage
avant toute commande définitive.

L’Entrepreneur devra également présenter, pour validation & la Maitrise d'(Euvre et au Maitre d’Ouvrage, des
échantillons des matériaux et équipements, notamment pour les éléments a caractére décoratif ou lorsque les marques
ne sont pas imposées par les documents du marché.

Les matériaux approvisionnés ainsi que les installations en cours d’exécution devront étre protégés par
I’Entrepreneur contre toute dégradation, détérioration ou vol pendant toute la durée du chantier, jusqu’a la réception
provisoire des travaux.

RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLIQUES ET DISTRIBUTEURS

L'entrepreneur assure auprés des services concessionnaires, les démarches nécessaires en vue de l'approbation et la
réception de ses travaux. Il constitue en particulier le dossier de demande de raccordement qu'il doit soumettre en
temps utile. Il adresse ainsi une copie de toute correspondance aux Maitres d'Euvre et d’ouvrage.

ESSAIS ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

Les essais de toutes les installations seront établis 4 la charge de I’entreprise selon les normes en vigueur . La mise en
service sera effectuée conformément aux notices et préconisations des constructeurs de matériel avec éventuellement
assistance des constructeurs.
Les essais se font avant l'occupation des locaux. Ils sont réalisés en présence de l'entreprise et avec son concours,
cette derniére fournissant le personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de contrdle. Les puissances et
objectifs contractuels décrits dans le présent descriptif doivent étre atteints, tous les éléments d'installation présentant
une défaillance quelconque doivent étre remplacés aux frais du titulaire du présent lot.
Ils comportent, selon I’ouvrage concerné, au minimum :

- Essais de fonctionnement des équipements de production

- Essais d'étanchéité des réseaux de distribution (hydrauliques, frigorifiques, aérau}

- Essais des terminaux et des appareils : débit, pression, performances, etc... {

- Essais de mise en température

- Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme

- Contréle des installations électriques (isolement, essais de charge, etc.)

- Contrble du niveau sonore.

¥ e
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PRESCRIPTIONS ET REGLES GENERALES D'EXECUTION

Accés aux matériels

Les emplacements des matériels installés doivent tenir compte des nécessités de I'exploitation, entretien, démontage
etc. L'entrepreneur devra, notamment, vérifier que les ouvertures et trémies d'accés du matériel permettent sa mise en
place et son remplacement éventuel, pour cela, toutes les indications de poids et de dimensions des matériels seront
fournies au Maitre d’oeuvre et les aménagements nécessaires (passages provisoires par exemple) définis en accord
avec les autres corps d'état et sous le contrdle du Maitre d’oeuvre. Tous les matériels nécessitant une surveillance ou
un entretien seront accessibles et démontables.

L'entrepreneur est tenu de signaler en temps utile au Maitre d’oeuvre, la position et les dimensions des trappes et
acceés aux matériels qu'il doit installer, et de prévoir ces équipements.

Protection contre le bruit

D’une fagon générale, toutes les dispositions seront prises dans le cadre du présent lot pour limiter & I’émission tous
les bruits des installations. L entrepreneur titulaire du présent lot devra, en conséquence, s’attacher a n’installer que
des appareils aussi silencieux que possible et & les monter en les isolant du Gros Oeuvre au moyen de dispositifs
spéciaux. 11 fera son affaire de tous les supports, de tous revétements et de tous raccords antivibratiles et piéges a
sons afin de respecter les niveaux sonores de références citées plus haut. L’ensemble de ces dispositifs devra aboutir
3 livrer une installation silencieuse ne pouvant géner en rien les occupants. La vitesse de ’eau a I'intérieur des
canalisations sera inférieure & 1,5m/sec.

La vitesse de I’air & ’intérieur des gaines sera inférieure & 2 m/sec pour raccordements terminaux.

Peinture antirouille

Toutes les canalisations en acier et tous les éléments d’accessoires seront peints dans le cadre du présent lot. La
peinture utilisée sera de I’antirouille du type RUBSON ou équivalent. L application sera effectuée, dans le cadre du
présent lot, en deux couches aprés brossage soigné. La peinture sera réceptionnée avant calorifugeage.

Fourreaux

Tous les réseaux passant ou traversant des parois verticales ou des planchers seront dans le cadre du présent lot

obligatoirement équipés de fourreaux.
Le calfeutrement entre les réseaux et les fourreaux sera réalisé avec un produit pateux de la famille des €lastomeres.

Repérage des installations

Aménagements des locaux et enceintes techniques

Outre les dimensions réglementaires a respecter, l'aménagement doit : ‘s

- Permettre de circuler autour des appareils : circulation libre de largeur 50 cm, sauf dérogation du Maitre
d’OEuvre.

- Laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels ainsi que les organes de commande,
contrble, sécurité.

- Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels.

- Comporter les équipements nécessaires a la manutention des matériels.

- Assurer I'évacuation des ouvrages d'eau (canalisations siphonnées raccordées au réseau E.U.).

- Les équipements ou tuyauteries avec risques de fuites ou de condensation ne doivent pas €tre placés ou
cheminer a l'aplomb d'équipements électriques.

DOCUMENTS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

e L’Entrepreneur soumettra au BET et au Maitre d’Ouvrage les Fiches techniques pour validation de tous les
équipements relevant de I’installation, notes de calcul des bilans thermiques, des pertes de charges des réseaux et
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des débits, avant métrés, et tout document que le BET estime la nécessité pour I’exécution des travaux relatifs au

lot FLUIDES...).

o Il est également précisé que les dispositions du présent CPT et celles du devis descriptif technique des ouvrages
prévalent sur celles des autres documents en cas d’incohérence.

e Les puissances, les débits et toutes les caractéristiques techniques des équipements mise en ceuvre figurant sur
les documents d'appel d'offres sont des valeurs de base calculées suivant des hypotheéses en concordance avec les
exigences émises dans la phase DCE. L’entreprise a toute latitude de présenter des variantes techniques justifiées
présentant de réels avantages économiques et dans le cadre de I’efficacité énergétique et environnementale.

e Ainsi, en climatisation, un bilan thermique devra étre réalisé en cas de variante technique, ou en cas de
changement justifié des hypothéses de calcul ou d’architecture ou en cas de tout changement survenu apres
le commencement des travaux, qui aurait un impact direct ou indirect sur les puissances frigorifiques et
débits aérauliques calculés suivants les hypothéses prises lors de la réalisation des études techniques.

LOT 700- PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE

Généralités

L’alimentation de I’ensemble du projet sera prise sur le regard d’alimentation destiné a cet effet. Le raccordement
sera soumis aux exigences relatives aux travaux de VRD et ’entreprise doit exécuter tous les travaux de
raccordement au réseau extérieur en respectant toutes les prescriptions techniques de la régie. Les travaux de
cheminement du réseau d’alimentation entre le point de raccordement jusqu’a I’ensemble des points de puisage d’eau
potable sont a la charge de I’Entrepreneur.

La pression du réseau est & vérifier par les moyens et au frais de I’Entrepreneur. La pression doit étre suffisante et
continu sans interruption pour I’alimentation de I’ensemble des points de puisage les plus défavorisés selon les débits
de base de dimensionnement. Une pression minimale au point de puisage le plus défavorisé au moment du débit de
point de Iinstallation est strictement supérieur & 1 bar. En régle générale, les pressions des réseaux d’eau chaude et
d’eau froide doivent étre voisines au point d’usage.

Les protections contre le retour d’eau par des disconnecteur anti-pollution ou des clapets anti-retour pour eau
potable, selon les normes en vigueur, seront prévus selon le risque de contamination et du fluide concerné. Les
mesures de sécurité contre un retour d’eau est obligatoirement nécessaire. Le réseau t};p«fﬁé’g fﬁjag reseau principal
doit obligatoirement contenir un dispositif anti-pollution placé immédiatement sur lg;{ccjng,on du pIqu“ e: Le type du

dispositif est a évaluer suivant le type de contamination et fluide concerné. /

Réseau de tuyauterie

Réseau PEHD PN16

Les conduites de distribution d’eau potable, de méme que les raccords d’assemblage, seront en PEHD PNI6, &
assemblage par bride spéciale, de classe d’application d’eau froide potable et devra étre obligatoirement certifié par
un organisme de certification reconnu au Maroc. L’outillage d’assemblage devra étre conforme aux notes
d’utilisation du fabricant. La pose en tranchée devra étre conforme aux prescriptions techniques du fabricant, du
LOT VRD et des prescriptions et guides techniques des régies locales.

En régles générales. Les canalisations en matériaux plastiques ne doivent pas passer dans les locaux ou lieux ou
peuvent étre entreposés et utilisés des produits solvants organiques (trichlore...). Elles ne doivent pas non plus étre
installées a proximité de sources de chaleur ou d'une exposition intensive au rayonnement ultraviolet. Le tracé des
canalisations doit éviter les lieux de stockage d'hydrocarbure ; des précautions particuliéres peuvent étre nécessaires
pour des canalisations enterrées situées a proximité.

L'acier noir ne doit pas étre utilisé pour stocker ou distribuer I'eau froide ou chaude destinée aux usages alimentaires
et sanitaires. La mise en place de canalisations en plomb est interdite. \//
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Réseau PPR PN20

-

’ww:-:w“‘\m.
" PPR/ENQD, &

Les conduites de distribution d’eau potable, de méme que les raccords d’assemblage, ser
gau’ chaude sanitgire et

assemblage par polyfusion spécialement pour PPR, de classe d’application d’eau froide et &
devra étre obligatoirement certifié par le CSTB ou équivalent. '

L’outillage de soudure devra étre conforme aux notes d’utilisation du fabricant.

La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant, des normes et guides techniques CSTB omq%v ;
en inaccessible n’est autorisée que dans le cas ou les assemblages ne comportent que des liaisons par soudage
(liaisons indémontables). En régles générales. Les canalisations en matériaux plastiques ne doivent pas passer dans
les locaux ou lieux ol peuvent étre entreposés et utilisés des produits solvants organiques (trichlore...). Elles ne
doivent pas non plus étre installées & proximité de sources de chaleur ou d'une exposition intensive au rayonnement
ultraviolet. Le tracé des canalisations doit éviter les lieux de stockage d'hydrocarbure ; des précautions particuliéres
peuvent étre nécessaires pour des canalisations enterrées situées a proximité. Il est interdit de les peindre.

L'acier noir ne doit pas étre utilisé pour stocker ou distribuer I'eau froide ou chaude destinée aux usages alimentaires
et sanitaires. La mise en place de canalisations en plomb est interdite.

Tube PVC

Les tubes seront conformes aux normes NF 54 003 et NF 54 017 et choisis parmi une fabrication bénéficiant de la
marque de conformité aux Normes Francaises.

Les installations de tube PVC doivent tenir compte des dilatations importantes que le tube peut subir.

D'une maniére générale, la mise en ceuvre et les raccordements sont réalisés suivant les directives du

Fabricant. La ventilation des réseaux d’assainissement sera assurée éventuellement par des vannes d’équilibrage de
pression de type STUDOR ou équivalent.

La dilatation devra étre compensée par des manchons des ventilations de type NICOLL ou équivalent.

Tubes en cuivre

Les tubes en cuivre seront mis en ceuvre pour le transfert de chaleur sur le réseau fermé de production d’eau chaude
sanitaire via des capteurs solaires pour un stockage journalier au sein des ballons & échangeur externe installés en
local technique. Les surfaces extérieures et intérieures des tubes sont lisses, exemptes de rayures ou défaut de
fabrication. Toute trace de 1’image en partie rectiligne ou courbe est une cause de refus. Les tubes sont parfaitement
cylindriques et d'épaisseur uniforme. Ils doivent satisfaire aux essais de traction sur tube et de rabattement de
collerette.

Les tubes utilisés normalement sont en cuivre écroui, assemblés par raccords et tés du commerce, brasés.

Les canalisations apparentes sont posées sur colliers démontables en laiton, avec rosace conique d'écartement et
bague protectrice électrique.

Les canalisations encastrées sont réalisées en tubes en cuivre recuit en couronne, sous fourreaux type "WICU", ou
tubes en cuivre recuit sous fourreaux "CINTROPLAST".

Celles-ci sont de longueur droite, sans raccord ni piquages encastrés, les fourreaux de protection sont continus et non

refendus.

Tubes galvanisés
Dans ce cas, les tubes conformes aux normes NF A 49-115 et NF A 49-145 doivent étre marqués suivant les

dispositions prévues dans ces normes. Les tubes conformes aux autres normes doivent porter de fagon indélébile le
sigle du fabricant et la référence a la norme du tube.

Si la galvanisation est effectuée dans un atelier indépendant du fabricant, les tubes doivent porter de fagon indélébile
la marque du galvaniseur et la référence a la norme NF A 49-700 (galvanisation des tubes).

La mise en ccuvre des canalisations en acier galvanisé devra étre conforme aux normes et DTU et additifs
correspondants.

Toutes les canalisations en acier galvanisé sont des tarifs 1.3 ou 10, & Pexclusion de tout autre tarif.

Toutes les tuyauteries des tarifs 1 et 3 sont galvanisées d’usine. Seules ces tuyauteries peuvent €tre filetées.
Les tuyauteries du tarif sont galvanisées aprés formage

Aucune tuyauterie galvanisée ne peut étre cintrée a chaud. \V
Toute galvanisation est faite & chaud, conformément a la norme NFA 19.700.

N
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L’interconnexion de tube acier galvanisé et du tube cuivre dans le cheminement d’une distribution en eau chaude
sanitaire, retour de boucle, est systématiquement a proscrire.

Supports et fixations des canalisations

Les supports et fixations doivent étre non corrodables et facilement démontables.

IIs doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids et
des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'accusent pas de déformation anormale.

Les canalisations en acier doivent étre supportées tous les :

- 1,50 métre pour les diamétres inférieurs ou égaux a 20 mm.

- 2,25 metres pour les diamétres compris entre 21 et 40 mm.

- 3,00 métres pour les diamétres supérieurs a 40 mm. (Il s'agit des diameétres intérieurs).

La fixation des supports et des appareils dans les cloisons en magonnerie (parpaings) devra obligatoirement étre
effectuée par scellement au ciment, a I'exclusion de tout autre procédé.

Les appareils ne pourront pas servir d'appuis aux tuyauteries, de méme aucune tuyauterie ne devra en supporter une
autre. Chaque suspente sera fixée a l'ossature séparément. Les suspensions, supports, points fixes des tuyauteries
ainsi que les raccordements aux éléments susceptibles de provoquer des vibrations devront étre réalisés par
I'interposition manchons souples, colliers suspendus, éléments résilients, résistant a la température et évitant tous
risques de condensation au niveau des supports (continuité du calorifuge et du pare-vapeur). Les fixations utilisées
seront soumises a l'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Dilatation
Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé méme de ces canalisations, a

défaut, par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres et tube lisse pour les canalisations en acier. Des points
fixes sont répartis sur le parcours des canalisations. Les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci doivent tenir
compte des contraintes maximum provoquées. Les canalisations en matiére plastique seront munies de manchons de
dilatation, suivant recommandations du fabricant.

Pentes
Les tuyauteries sont prévues dans la mesure du possible avec une pente continue vers les locaux techniques et les

gaines techniques. A chaque point haut des canalisations, il sera placé un dispositif de purge d'air et a chaque point
bas, il sera placé un dispositif de vidange. Les canalisations d'évacuation seront affectées d'une pente minimale de 1

%.

Vidange et évacuation
Chaque réseau sera équipé d'un dispositif permettant de le vidanger tout en laissant le reste de l'installation en

fonctionnement. Chaque vidange ou évacuation sera réalisée par l'intermédiaire d'un entonnoir a écoulement visible
raccordé sur le réseau d'évacuation "EAUX USEES".

Traversées de murs
Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou plancher, doivent étre protégées par des fourreaux en

tube plastique rigide de diamétre approprié. A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de
part et d'autre du joint et avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a
leur axe. Les fourreaux ne doivent ni étre détruits, ni flués sous l'action de la température ou des charges apportées
par les canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de celles-ci soit parallelement, soit
perpendiculairement & leur axe. Les fourreaux entre locaux devant étre bourrés de fagon durable d'un matériau
empéchant la transmission du son (feutre ou matériau équivalent avec blocage nécessaire). Dans les traversées
horizontales, ils sont arasés aux nus des parois. Dans les traversées verticales, ils dépassent du plancher fini de 5 cm,

du plafond de Smm.

Nettoyage des installations
Les extrémités des tuyauteries seront bouchées pendant le montage, de maniére a éviter I'encrassement des réseaux.

A la mise en route, les différents réseaux seront rincés a plusieurs reprises a grande eau, les filtres vérifiés. A
I'extrémité de chaque réseau, seront donc placées des vannes de purge appropriées, permettant ce ringage.

NS

Une analyse d'eau par un laboratoire agréé devra €tre fai;ei/pf%,é coup /ﬁ6%\~s;assurer que l'eau a bien les qualités d'eau
potable. Le certificat de laboratoire devra étre joint a laﬁ pande de réception, des travaux. Ok
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Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, suivant le cas, doivent étre placés, aux changements de
direction, aux raccordements, sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 m, et en extrémité de tous les collecteurs.

Dispositifs "anti-bélier"

IIs sont du type pneumatique & membrane élastomére ; Watts (LRI) ou équivalent. Des dispositifs "anti-bélier"
doivent étre installés en extrémité de chaque circuit d'eau sanitaire sous pression et notamment un en téte de chaque
colonne et un en téte de chaque dérivation alimentant plusieurs appareils.

Calorifuge et protection mécanique

Matériel a calorifuger

Toutes les canalisations exposées au gel doivent étre calorifugées.

Toutes les canalisations de distribution d’eau chaude sanitaire en cheminement aérien doivent étre calorifugées, a
I’exception des canalisations terminales cheminant dans le local qu’elles distribuent.

Toutes les canalisations d’eau froide en cheminement aérien doivent étre calorifugées, a I’exception des canalisations
terminales desservant un seul appareil.

Le calorifugeage des installations d’ECS est constitué de coquilles & couches concentriques de matériau homogéne.
Les matériaux doivent étre peu ou non inflammables et ne doivent pas se sublimer ni dégager de gaz denses. Chaque
tuyauterie est calorifugée individuellement.

Les épaisseurs de matériau isolant sont déterminées pour que leur résistance thermique en m*-°C/W soit au moins
égale aux valeurs suivantes :

1.2 m*°C/W pour les tuyauteries jusqu’au diametre 26 inclus

1.5 m?/°C/W pour les tuyauteries de diametre supér ieur a 26

Les calorifuges devront étre réalisés en matériaux inflammables, classement M1 et devront avoir re¢u I’agrément du
CSTB.

Le calorifugeage anti-condensation (EF, EP...) est réalisé par manchons d’isolants & cellules fermées, imperméables
a la vapeur d’eau.

Protection mécanique complémentaire
Les calorifuges seront protégés par habillage en PVC type « systéme isogenopak », épaisseur 3/10, ou tole Isoxale
(revétement métallique en ALU).

Précautions 4 prendre pour le passage et la pose des canalisation et accessoires

- Le tracé doit étre aussi simple et aussi court que possible. Il faut éviter tous les changements brusques de
direction, les coudes et tés a grands rayons étant toujours préférables.

- Tous les éléments qui participent a l'exploitation et & la surveillance du réseau doivent étre pris en compte
dés la réalisation. Les éléments suivants sont a considérer :

- Les canalisations doivent étre exécutées de telle sorte qu’elles puissent étre vidangées dans leur totalité.

- Elles doivent également pouvoir étre nettoyées, rincées et désinfectées en tant que de besoin.

- Tous les organes de manceuvre (sectionnement, vidange...), de sécurité et de protection des installations
doivent étre facilement accessibles, y compris apres isolation.

- Les appareils, équipements, les ensembles de protection et accessoires placés sur les canalisations doivent
étre démontables sans dépose des canalisations.

- Des purgeurs de gaz, facilement accessibles, doivent étre installés aux points sensibles des installations.

- La distinction et le repérage des canalisations et réservoirs doivent étre effectués. De plus, il est indiqué de
repérer, & l'aide de plaques signalétiques, les organes de manceuvre et de sectionnement, les nourrices et
pieds de colonnes avec l'indication des zones desservies. Un repérage particulier sera réalisé pour les organes
de manceuvre enterrés.

- Les canalisations d'eau potable ne doivent pas étre soumises a des variations de température importantes :

o Toutes précautions doivent étre prises pour éviter le risque de gel (calorifugeage...).

o Toutes précautions doivent étre prises pour lutter contre les risques d'exposition excessive a la
chaleur (mise en place de matériaux d'isolation thermique). Un dégagement suffisant entre une
canalisation d'eau potable froide et toute autre-canalisation de fluide chaud doit étre aménagé. En
tout état de cause, la différence de temp"é@aﬁjﬁfi? %mé:i’;;}rrivée générale d'eau froide et le point de
consommation doit étre aussi faible q}z“é:ci)qéss’iﬁle BN

o Toutes précautions doivent étre pfises

canalisations. !
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o En cas de parcours paralléle horizontal, la canalisation d'eau froide sera en dessous de la canalisation
d'eau chaude.

- Les canalisations d'eau potable ne doivent pas étre fixées a d'autres canalisations (de gaz par exemple) ou
étre utilisées comme soutien pour d'autres canalisations.

- Des supports, des joints, des colliers, des manchons isolants, des fourreaux (résistants a la corrosion en
milieu humide) doivent étre installés en nombre suffisant et aux endroits appropriés afin que soient absorbés
tous phénoménes de dilatation ou de rétractation des tuyauteries, que soient minimisée toute propagation
excessive de bruits et vibrations et que soient évités tous contacts avec les matériaux de la construction qui
peuvent avoir des effets chimiques sur les canalisations (ciment, platre, béton...) ; le bruit et les vibrations
doivent étre minimisés.

- Il est interdit d'utiliser comme ligne de terre les canalisations intérieures de distribution d'eau, qu'elles soient
enterrées ou non.

- Les éléments conducteurs situés dans un local contenant une baignoire ou une douche doivent étre reliés a la
liaison équipotentielle selon les régles de la norme NF C 15-100.

- Les flexibles ne peuvent pas étre employés en lieu et place des canalisations fixes. Les flexibles de
raccordement relévent de I'Avis Technique et de la certification CSTBat.

Percements et scellements

Les dessins établis par I'Entrepreneur de plomberie, conformément a I' article 1.3 , indiquent les passages a travers
les ouvrages de gros ceuvre (planchers, murs et ossature). Ces passages sont composés uniquement de trous
cylindriques & base circulaire ou rectangulaire. Les percements et les scellements ne doivent pas nuire a la résistance
des éléments porteurs. La nature des scellements ou bouchements doit étre appropriée aux ouvrages qui les subissent.
En particulier dans les sous-sols, caves, chaufferies et dans tous les lieux humides, les scellements et les
bouchements doivent étre faits au mortier de ciment. Il est interdit de faire des percements ou des scellements dans
des ouvrages comportant une étanchéité. Les percements, bouchements et scellements dans les cloisons (parois non
porteuses d'épaisseur inférieure & 15 cm) ainsi que les bouchements sont a la charge de l'entrepreneur de plomberie.

Robinetterie hydraulique:
Toutes la robinetterie hydraulique sur les réseaux de canalisation d’eau doit étre facilement accessible. Les réseaux

types doivent pouvoir étre isolés et vidangés séparément. Des purgeurs de gaz automatiques, facilement accessibles,
doivent étre installés aux points sensibles des installations, en particulier aux points hauts des colonnes montantes et
des coudes, au niveau des contre-pentes, sur les retours de boucles, en sortie des préparateurs d'eau chaude, sur les
portions de canalisations ou au niveau des appareils ou la vitesse de circulation de l'eau est faible. Toute la
robinetterie hydraulique devra étre certifié conforme aux exigences réglementaires liées a I’eau potable destinée a la
consommation humaine.

Montage

Le montage de toute robinetterie sera prévu pour permettre son démontage, sans intervention sur les tuyauteries et

appareils sur lesquels la robinetterie est montée. Liaison entre conduite et vanne par vissage j(grjﬁ dé) avec

raccord démontable supplémentaire permettant de démonter la vanne sans toucher aux tuyautefies -
/

Type de robinetterie
Toutes les vannes seront garanties étanches a 100 % pour les conditions d'utilisation. aE ;
- Vannes de réglage : robinets a soupape, & portée conique large ; autorité hydraulique au moins égalea 1/2:
- Vanne d'isolement, d'alimentation, de vidange, de purge, etc. : vanne quart de tour, a passage intégral.
Les mitigeurs seront équipés d’un systéme de limitation de température et de débit non accessible @u py

Dimensionnement

Le diamétre nominal de la robinetterie doit étre égal au diamétre du tube qu'elle équipe, et non au diametre de
l'orifice de l'appareil raccordé. L'alimentation de chaque appareil est munie d'un arrét par robinet ou dispositif
équivalent placé & proximité du robinet d'utilisation, sauf pour les appareils identiques installés en batterie ou dans le
méme local pour lesquels l'arrét est général.

Clapet de retenue et clapet anti-pollution
- Les clapets de retenue seront & membranes ou a ogive.
- Les clapets anti-pollution comporteront 2 robinets de contrdle, de purge et d'introduction de solution désinfectante.

Robinet de vidange '\5./ XQK
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- Les robinets de vidange seront en bronze, d'un modéle auto-lubrifiable avec bouchon, joint caoutchouc et chainette.
Vanne d'équilibrage

Chaque circuit devra étre équipé d'une vanne du type "a fonctions multiples" qui assurera :

- L'isolement

- Le réglage du débit,

L'installateur réalisera I'équilibrage des réseaux au niveau de chaque organe de réglage de débit.

Filtre

- Filtre a tamis incliné a 45 degrés, perforation 10/10, en acier inoxydable, corps et couvercle en fonte avec bouchon

purgeur.

Mitigeur thermostatique

- Mitigeur & précision de température +/- 1°C pour les variations maximales de la température d’eau chaude et du
débit mitigé.

- By pass calibré permettant un bon fonctionnement du bouclage.

APPAREILS SANITAIRES

Prescriptions générales
La fabrication et la pose des appareils sanitaires, ainsi que leur robinetterie devront €tre conformes aux spécifications

définies aux normes D.T.U. Les appareils sanitaires sont blancs et de choix "A". Tous les appareils seront prévus
complétement installés y compris robinetterie, vidage, accessoires, et tous scellements et raccordement nécessaires
au bon fonctionnement. Durant la durée du chantier, les appareils sanitaires seront protégés par des bandes de papier
" KRAFT ". Tous les clapets de vidange seront condamnés au platre avec interposition d'une couche de papier
journal. Toutes les robinetteries seront revétues de leur emballage plastique afin que le revétement de chrome ne soit
pas endommagé. Les robinetteries feront l'objet d'une garantie minimale de bon fonctionnement de deux ans. Tous
les appareils sanitaires rayés ou dégradés seront changes.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets a l'intérieur des canalisations,
et devra faire effectuer 2 sa charge le nettoyage complet des réseaux. Les vidages devront étre conformes a la
Norme NF D 18.102. La garde d'eau des siphons devra étre au moins de 50 mm conformément a la Norme PH 1.201.

Les marques et références des appareils décrits dans les descriptions des travaux sont données a titre indicatif pour
que Dentreprise prenne en compte le degré de qualité imposé. Les équipements qu’elle proposera pourront étre
équivalents.

Fixations
La fixation au mur d'un appareil sera réalisée soit par consoles (Norme NFD 11.110) vissées ou scellées, soit

directement par vis sur taquets scellés ou cheville a expansion.
La fixation au sol d'un appareil sera réalisée par vis en acier inoxydable sur des chevilles imputrescibles.

Toutes les vis de fixation apparentes seront équipées de cache-téte chromées.
Dans tous les cas, vis ou écrous de serrage seront désolidarisées de la céramique par des rondelles en caoutchouc ou

en plomb.

Liaison électrique des masses métalliques
Un conducteur assurera la liaison électrique entre les appareils et tous autres éléments métalliques (conformément

aux prescriptions définies dans la Norme NFC 15.100).

Dépose pour finition
L'entreprise du présent lot devra la pose et dépose des appareils sanitaires a la demande des Entreprises des lots

fajence, peinture ou revétement, et en régle générale, de tout fournisseur qui en fera la demande apres accord.

Joint d'étanchéité

Sur les faces en contact avec la construction I'Entrepreneur doit réalis€r,un joint d'étanchéité silicone, posé a la
pompe en continu apres séchage, nettoyage et dépoussi€rage des sg{ggé%ﬁ(suppdrt%‘ &t appareil) ; ce joint d'¢tanchéité
sera défini en accord avec I'Architecte, Le Bureau de Co/ﬁgélé/ et l'Epi;;ep‘fi@c de revétement, (Couleur,

caractéristiques du produit et mise en ceuvre, dimensions etc....). [ <

Appareils muraux Lo TS
Lors du montage la partie arriere de la face céramique sera é{@ldui‘te de ciment blanc afin d'assurer une bonne

répartition des contacts.
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LOT 800 - CLIMATISATION — VENTILATION-CHAUFFAGE

DOCUMENTS TECHNIQUES

Tous les documents graphiques remis a I'Entrepreneur, doivent étre établis sur la base des plans d’exécutions et
validés par le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre avant exécution des ouvrages, Il devra donc signaler au
Maitre d’Ouvrage et 4 la Maitrise d’ceuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des régles de l'art.

Il est également précisé que les dispositions du présent CPT et celles du devis descriptif technique des ouvrages
prévalent sur celles des autres documents en cas d’incohérence.

DEBITS ET PUISSANCES MINIMA GLOBAUX

Les puissances, les débits et toutes les caractéristiques techniques des équipements a mettre en ceuvre sont celles
décrites dans le Cahier de description des Ouvrage.

L’entreprise a toute latitude de présenter des variantes techniques justifiées présentant de réels avantages
économiques et dans le cadre de Defficacité énergétique et environnemental. Ainsi, en climatisation, un bilan
thermique devra étre réalisé en cas de variante technique, ou en cas de changement justifi¢ des hypotheses de calcul
ou d’architecture ou en cas de tout changement survenu, aprés commencement des travaux , qui aurait un impact
direct ou indirect sur les puissances frigorifiques et débits aérauliques calculés suivants les hypotheses prises lors de
la réalisation des études techniques .

COORDINATION
11 est spécifié, entre autres, que I’Entrepreneur doit prendre connaissance de I’ensemble des travaux a réaliser

La Maitrise d'Euvre et le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de refuser tout percement dangereux pour l'ouvrage,
ainsi que toute solution de remplacement qui serait techniquement insuffisante ou inesthétique.

En cas de refus, L'Entreprise supportera toutes les conséquences et devra prendre a sa charge toutes les dispositions
nécessaires aux réparations ou modifications demandées par la Maitrise d'(Euvre et le Maitre d’Ouvrage.

Note importante :

Les sections de gaines devront étre réalisées de fagon a respecter obligatoiremen;/ ' ‘Vpassage_sf‘lixb\‘re/;s\;dans les

différents locaux en tenant compte des hauteurs sous plafond définies sur les €9 e:%:gd'AI;ChitéCt

I'épaisseur ou les réservations de la structure. [

TRAVAUX INCLUS AU PRESENT DOSSIER

L'entreprise aura a sa charge la réalisation des installations de climatisation, chauffage, ventilafion et désenfumage

telles que spécifiées sur les picces écrites et graphiques

L'ensemble des installations devront étre totalement étudiées et livrées en état de fonctionnement, y compris toutes
sujétions de mise en service, aide a la conduite et formation.

La présente description décrit le cadre technique et les objectifs fonctionnels a atteindre pour ce type d'installation.
Les travaux décrits dans le présent document comprendront principalement :

e L'approvisionnement, le transport, le déchargement et le montage intégral des équipements,

o Les travaux divers et tous ceux nécessaires au parfait achévement et fonctionnement des installations

e La production d'eau glacée et d'eau chaude a partir de groupes frigorifiques réversible a condensation par air

e La distribution hydraulique d'eau chaude et d'eau glacée

e Le traitement d'ambiance des locaux (chauffage, ventilation, climatisation) en fonction des conditiR

intérieures a garantir W
B o5
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e Terminales plafonniéres 2 tubes eau glacée/eau chaude implantés en faux plafond

e Le traitement climatique des espaces par des systémes « tout air »

e Le traitement climatique des locaux dits « sensibles » par des armoires de climatisation

o La ventilation mécanique contrdlée des sanitaires

e Réseaux aérauliques et les diffuseurs terminaux

o Les installations électriques et les automates de régulation nécessaires au fonctionnement des installations
techniques du présent lot

o Les structures de supportage et surélévation des matériels par accessibilité a I'étanchéité

e L'ensemble des systémes d'étanchéité fixes ou interchangeables pour assurer les coupe-feux au droit des
traversées

o Les schémas des installations établis sur la base des plans d’exécutions

e La documentation et le repérage de tous les éléments constituant les travaux

e La mise en place, avant déploiement, des témoins nécessaires a la validation des mises en ceuvre et
réalisations

e L'approvisionnement, le transport, le déchargement et le montage intégral des équipements

e Tous les matériaux, équipements, appareils et accessoires, partie intégrante de cette installation, seront neufs
et certifiés d'origine et les matériaux utilisés pour les travaux, et ceux entrant dans les produits manufacturés,
mis en ceuvre devront satisfaire, d'une part, aux normes Européennes en vigueur & la date de la consultation,
sans qu'il soit nécessaire de le spécifier a chaque article (en particulier aux normes: REEF, CSTB, AFNOR et
DIN) et, d'autre part, aux réglements particuliers en vigueur au Maroc et aux desiderata de la Régie
Distributrice d'Energie

e Les prestations annexes d'intervention sur ouvrages tiers (faux plafonds, faux planchers, dalles de moquette,
percements et rebouchages des passages réservés ou créés), fourniture et pose de tous les supportages fixes
nécessaires aux ouvrages.

o Le cahier préalable de mesure et de méthode de test conduisant 4 la recette puis le cahier de recette établi
pour la totalité des prestations.

e Les analyses fonctionnelles et paramétriques complétes des matériels et groupes de matériels liés au site
(paramétres réels)

e L’élaboration des documents suivants :
v Les dossiers de récolement ; format papier et numérique, y compris fiches techniques, autocontrdles de

toutes natures.
v' Les dossiers de conformité électrique )
v' La réalisation de tous les autocontrdles exhaustifs de chacun des éIém,éh ‘

N

“par [‘entreprise

sur la base de documents précis soumis, au préalable, & l'accord du BET ;?b mise e
v" La formation des équipes exploitantes, -

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entrepreneur devra fournir, en six exemplaires dont un reproductible (trois pour le “client; Trois pour la maitrise
d'euvre), le dossier de fin d'affaire. Les plans et les notices techniques seront & fournir sur un support CD/ROM. Celui-

ci devra comprendre au minimum :

eLes plans d'implantation de tous les thermostats et organes de réglage ou de contrdle avec leurs reperes et n°
d'adresse.

e[ es bases et les résultats des calculs,

eLa notice descriptive des installations avec le principe de fonctionnement, y compris celui de la régulation et de

I'électricité,
eLa nomenclature de tout le matériel installé avec les fiches des caractéristiques techniques et I'indication de la

provenance,
el a liste des fournisseurs avec leurs coordonnées et le nom de la personne a contacter, W
ol es résultats des essais réalisés suivant les documents COPREC, avec les fiches signalétiques, Ok
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eLes rapports d'essais tels qu'exigés par le présent descriptif,

el a liste des pi¢ces de rechange et du matériel consommable,

sLes notices techniques de fonctionnement, d'exploitation et de maintenance, les fiches d'entretien des fournisseurs,
oTous les schémas et plans des installations réalisées (corrigés aprés exécution et mise en service) sous forme de
tirage,

eUne série de tous ces schémas et plans sous forme de contre-calques polyester,

el es plans de récolement sur fichier AUTOCAD (DWG),

Mise En Service, Assistance A L'exploitant

1.1.1.1 Mise en service

L'entreprise devra prévoir les interventions nécessaires de personnel compétent jusqu'a l'obtention d'un fonctionnement
parfait, satisfaisant aux descriptions techniques de ce marché de toutes les régulations et asservissements.

Dans le cadre de la réalisation des travaux de climatisation, l'entrepreneur mettra a disposition du maitre d'ouvrage le
personnel compétent nécessaire pour

eLa mise au point et la vérification des installations a la fin de la premiére année d'exploitation

eLa mise en service définitive et un dernier nettoyage/dépoussiérage des ouvrages réalisés

eLa formation du personnel d'exploitation a la mise en service.

1.1.1.2 Assistance a I'exploitant
Le metteur au point ayant effectué les réglages et la mise en service devra :

eUne assistance a I'exploitant pendant une semaine apres la réception des installations

eTrois visites d'une journée pendant la premiére année suivant cette réception.

oCes visites ne comprennent pas les réfections ou réglages dus a des défaillances rentrant dans le cadre de la
garantie.

QUALITE
Tous les matériaux proposés par I'Entreprise doivent étre de fabrication standard, sauf dérogations spéciales et

soumis a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre.

L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d'essais, que les équipements et matériaux
proposés répondent aux conditions normales d'exploitation demandées

Le matériel et les types d'installations proposés doivent étre conformes aux recommandations du C.E.T. et plus
particuli¢rement aux Normes Frangaises U.T.E. et 4 la Norme Marocaine NM 7.11 C.L - 005.

De plus, l'attention de I’Entrepreneur est attirée sur la qualité générale et les performances a obtenir du point de vue
des concepts techniques et, notamment :
eQualité de la synthése "terminaux et réseaux" et de la fourniture en temps et en heure des plans de réservations au
lot gros ceuvre et a la cellule de synthese
eQualité des mises en ceuvre sur les parcours de réseaux (attaches réguliéres, arrangement des réseaux ...), y compris
au niveau des coudes et raccords, les accroches adaptées au degré de protection du réseau ﬁng\l ou C2), CTP et

ot

VTP (cheminement coupe-feu) avec procés-verbal de mise en ceuvre si besoin (halwﬁs é‘éumt et traversée de

locaux a risque).

LES ESSAIS DE MATERIELS
Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agré€.

eSi, aprés essais, les échantillons de matériels préparés ne répondent pas aux caracterlstl‘ ‘s ﬁxee, par les regles,
tous les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors du contréle seront détruits et reconstruits aux frais
de I'Entreprise, indépendamment des dommages et intéréts que le Maitre d'Ouvrage se réserve de revendiquer pour le
retard apporté aux travaux et perturbations que cela pourrait causer & I'ensemble de la construction. &K
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eRespect des objectifs assignés en consultation, Qualité des matériels et de la programmation des automates et
contrbleurs

oL'Entreprise devra tenir en permanence, sur le chantier des éléments de matériels disponibles a des prises de
prélévement pour études, essais ou analyses.

eRespect et conseil sur l'adaptation des matériels aux risques, et objectifs a atteindre
oL 'Entrepreneur fournira a ses frais, la main d'ceuvre et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, aux épreuves
des ouvrages a la fin des travaux.

LA VERIFICATIONS DES MATERIELS

L'Entreprencur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les quantités de matériels vérifices
et acceptées, indispensables a la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura été agréé par I'Architecte,
le Maitre d'Ouvrage et par le Bureau de Controle.

Les conditions imposées dans le présent descriptif sont & respecter, ne sont admises que les dérogations, variantes ou
particularités ayant obtenu l'agrément du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre et ayant pour cause :

La demande de réception d'un matériel autre que les matériels préfabriqués, devra étre faite au moins quatre (4) jours
avant son emploi. Pour les matériels préfabriqués, ce délai sera de quinze (15) jours a pied d'ceuvre. Les matériels
refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures

NETTOYAGE ET PROTECTION

L'Entreprise sera responsable du matériel sur chantier qu'il soit installé ou non.
En cas de livraison d'un matériel en éléments séparés, les précautions suivantes seront,pnses

e Ne jamais gerber les différents éléments. (S
Protéger les équipements des chocs et rayures.
Protéger les équipements des intempéries si nécessaire
Les qualités du matériel.
Les délais d'approvisionnement ou de réalisation.
Les modifications demandées par le Maitre d'ceuvre.

INTERFACES/PRESTATIONS DE PERCEMENTS

Dans le cadre de la réalisation de ses ouvrages, l'entreprise aura besoin de réaliser des trous, percements et trémies.
Pour cela, I'Entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous les travaux de percements, rebouchages de trous ou
tranchées, dans des matériaux de toutes natures.

Tous les travaux de rainurage - saignée de murs, encastrements font aussi parti de la prestation a la charge de
I'entreprise et doivent étre pris en compte.

Percements, scellements et fixations diverses :

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont a la charge de I'Entrepreneur. Les réservations
importantes sont réalisées lors de I’exécution des travaux de gros ceuvre.

Pour I'exécution des scellements que I'Entrepreneur est amené & effectuer, 'emploi du ciment doit étre du type a
prise rapide, le platre étant interdit.

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, I'Entrepreneur doit exécuter des raccords
antirouille dans le cas ol des soudures ou des percements doivent étre réalisés.

Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmi€es.

Il est prévu que l'entreprise adjudicataire du présent aura a sa charge compléte (y compris financiére donc) la
réalisation des trous et percements de diamétre inférieur ou égal 4 100 mm dont elle aura l'usage. Ceci devra étre
effectué avec l'accord ou par I'entreprise du lot Structure par I'approbation d'un carnet de percements prévus.

Pour les percements de trous supérieurs & 100 mm, I'entreprise fournira ses plans de réservations et percements a
I'entreprise du lot "Démolitions Structurelles" qui réalisera la prestation dans le cadre de son propre marché.

Pour autant, ces demandes devront étre précises et toute demande surestimée sera facturée au lot en tort sur la base

de:
50 < taille du percement ~ 500 mm a tolérance de 50 mm sur une céte M/
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etaille percement> 500 mm a tolérance de 100 mm sur une cdte.

Traversée des parois :
Elles doivent répondre aux normes NF C 15-100 (UTE) pour les canalisations électriques et PNM 7.11 C. 1005.

Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements nécessaires & leur pose sont effectués par I'Entrepreneur
du présent lot; ils doivent étre d'un diamétre approprié & celui des cables dont ils assurent le passage et dépasser sur
Chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimetre.

Rebouchages

Ces rebouchages seront toujours exécutés avec soins par un magon trés qualifié qui réalisera les raccords avec des
matériaux identiques.

VERIFICATIONS FAITES PAR L’ENTREPRENEUR :

L’Entrepreneur se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le Maitre d'Ouvrage , notamment aux

indications portées sur les dessins qui définissent, dans le cadre des plans d'ensemble, les implantations des

installations .

L'Entrepreneur qui a remis en temps utile au titulaire du lot qros-ceuvre les indications et les plans précis couvrant
les réservations & prévoir, doit se rendre compte et surveiller personnellement sur le chantier que ses indications ont
été suivies, sous peine de supporter les frais de réparation. L'Entrepreneur doit vérifier les cStes indiquées aux plans

et doit proposer au Maitre d'(Euvre en temps utile, toutes les modifications qu'il juge nécessaires, en égard aux

matériaux qu'il peut étre amené a proposer.

Il appartient & I'Entrepreneur de demander, au fur et & mesure des besoins, les ):e”
£

nécessaires a la mise au point de détail.

REMARQUES POUR L'ENTREPRISE

L'entreprise exécutera les travaux suivant les plans d’exécution. L'emplacement exact et [adisposition de toutes les
parties seront arrétés au cours des travaux de fagon 4 les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La

position exacte de toutes les parties du projet devra étre en accord avec les plans d’éxécution.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils n'ont qu'une valeur d'indication, les raccordements

effectifs au moment de l'installation devant étre faits pour répondre enti¢rement et parfaitement a chaque cas

particulier.

Il conviendra donc que l'entreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait achévement des
travaux. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les plans d'exécution des ouvrages, la sélection
précise de tous les matériels et les soumettra aux Maitres d'Ouvrage et d'(Euvre pour accord avant exécution.
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L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent dossier pour refuser de
fournir ou de monter un dispositif quelconque dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de l'installation

dans son intégralité. Il lui appartiendra d'apprécier, en cours d'étude, les différences de réalisation pouvant survenir

Tout ce qui est indiqué dans les pieces écrites mais ne figure pas sur les plans et vice-versa, a la méme valeur que si
les conditions étaient portées 4 la fois sur les plans et les piéces écrites. En cas de contradiction entre les pieces, la
prescription la plus pénalisante devra étre prise en compte par les soumissionnaires

L'étendue du projet indiqué ci avant donne la conception générale et la composition sans indiquer les limites du
marché qui comprendra la fourniture des systémes complets, en état de fonctionnement, comprenant tous les

accessoires et travaux annexes.

Les plans ont pour but d'indiquer la disposition générale des installations, qui est aussi correcte que possible compte

tenu qu'elle est déterminée & l'avance et d'aprés un avant-projet; il reste donc entendu que tout équipement ou

canalisation qui tombera au méme emplacement que d'autres installations ou butera sur des obstacles, devra étre

déplacés en plan ou en niveau afin d'éviter ces chevauchements. Toutes les adaptations nécessaires devront étre
T

droit de modifier les emplacements de ces éléments, dans les limites raisonnables gompte tenu des
/ E N

exécutées sans plus-value pour le maitre d'ouvrage. De plus, le maitre d'ouvrage ou le maif uvre se réserve le

jgences de la

construction, sans que cela occasionne des plus-values.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties de l'installation,
l'entrepreneur devra, préalablement a toute exécution, établir et soumettre des plans complets, en autant
d'exemplaires que nécessaire montrant tous les détails de la nouvelle disposition et obtenir une approbation écrite

pour celle-ci.

L'entrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des lots techniques, ainsi que les
documents écrits respectifs afin de prévoir toutes les répercussions possibles sur ses travaux et installations qu'il
devra organiser en conséquence, en effectuant toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

Toutes les non-correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents écrits ou encore entre
les plans et I'exécution, seront portées rapidement & la connaissance du maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre
pour une décision. L'entrepreneur se conformera a cette décision sans aucune plus-value.

Pour l'implantation des terminaux en faux plafond et dans les zones décorées, les plans de calepinage architectes
priment sur les plans techniques sauf a rendre non efficiente la couverture de protection (auquel cas, I'entreprise se
doit de le signaler avant passation des marchés ou réalisation),

Les plans restent des schémas directeurs de principe de distribution et de zoning mais ne préjuge en rien des
protections que l'entreprise devra poser, liées a ses propres études d'exécution permettant d'en définir le type.

Aucune réclamation due a la méconnaissance des contraintes environnementales et des installations ne sera acceptée

\/@w(
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ESSAIS DES INSTALLATIONS

Avant de présenter ses installations a la réception, l'entreprise réalisera, a ses frais, les vérifications et les essais des
installations exécutées, ils consisteront a contrdler:

e [’étanchéité des réseaux,

e Le fonctionnement des divers appareils de production, de traitement des installations électriques, des organes de
régulation, de sécurité et d'alarme,

e Les vitesses de rotation,

e Les pressions statiques amont/aval de chaque élément du matérielle aéraulique,

e Les températures des fluides, d'ambiance,

e Les débits d'air dans les centrales, ventilateurs, réseaux de gaines, aux organes de diffusion, de reprise et de
prise d'air,

e Les vitesses d'air dans 'ambiance,

e La température et 'humidité relative de 'ambiance des locaux climatisés,

e Les niveaux de pression ou dépression des locaux,

e Les niveaux sonores générés par les installations en fonctionnement,

e Les intensités de démarrage et en fonctionnement normal des moteurs, comparées aux indications frappées sur

les plaques.

o Cette liste n'est pas limitative et tout essai complémentaire permettant de vérifier les performances des

installations devra étre effectué.

Les essais des réseaux dair seront réalisés conformément au document « Equilibrage des installations de
conditionnement d’air » édité par « PYC Edition ».

Les résultats de ces essais devront étre consignés dans des procés-verbaux, avec en complément des fiches signalétiques
établies par l'entreprise et soumises préalablement & l'approbation du maitre d'ceuvre et reprenant les éléments précités.

La réception des travaux ne pourra étre requise par l'entreprise qu'aprés approbation de ces résultats.

Les débits théoriques et les débits mesurés devront étre reportés sur les fiches techniques de ces équipements.

OPERATION DE RECEPTION

Les opérations de réception comporteront trois phases :

e Laréception statique,

e Laréception dynamique,

e Le contrdle de la régulation et des automatismes.

RECEPTION DES TRAVAUX \// N

1.1.1.1 Réception des équipements et installations

L'entreprise mettra a disposition du Maitre d’Ouvrage et de la maitrise d'ceuvre les documents de contrdle demandés ci-
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aprés ainsi que tous les équipements de mesure ; la maitrise d'ceuvre assurera un contrdle par sondage des valeurs

consignées dans ces documents sur la base:

e Des schémas isométriques des réseaux, contrdles et mesures des débits d'air des réseaux aérauliques avec
indications des débits théoriques et des débits mesurés ;

o Des plans d'exécution, contrdle et mesure des débits d'air pour tous les diffuseurs, bouches et grilles de soufflage
et d'extraction avec indication des débits théoriques et des débits mesurés ;

¢ Des schémas isométriques des réseaux, controle et mesure des débits d'eau des différents réseaux avec
indication des débits théoriques et des débits mesurés;

e Des fiches de mise en service de chaque équipement (pompes, ventilateurs, ventilo-convecteurs, etc.), controle
et mesure des performances (débit d'air et d'eau, pression différentielle, etc.) avec indication des valeurs
théoriques et des valeurs mesurées,

e Des analyses physico-chimiques de I'eau des différents réseaux, contréle de la qualit¢ de I'eau et du traitement

de passivation.

1.1.1.2 Controéle de la Régulation et des Automatismes
Cette phase consiste a contrdler 'ensemble des fonctions d'automatisme et de régulation, notamment :

e Controle de tous les asservissements, télécommandes locales ou a distance, signalisation alarmes et report a
I'installation de gestion technique centralisée,

e Contrdle du bon fonctionnement de l'ensemble des régulateurs et boitiers de commande ainsi que tous les
actionneurs (vannes, registres, etc.),

e Contrdle de tous les asservissements des installations de ventilation et de désenfumage.

e Contrdle et vérification de l'ensemble des points devant étre « remontés» sur l'instal
centralisée et établissement des libellés des points et messages associ€s, en c?é
d’Ouvrage. /

;Q&éggjmgfg;s;ﬁgn technique
¢ .derande. par\le Maitre

NORMES ET REGLEMENTS

La base de référence des spécifications techniques applicables au travaux est constituée le:

cah
ouvrages ci-apres. - o

Les dispositions prises pour les raccordements aux différents réseaux devront étre validés par les distributeurs.

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Le projet est classé Etablissement Recevant du Public avec différentes activités classées. Les classements et textes
applicables sont définis dans la notice de sécurité établie dans le cadre du dossier.

Toutes les attestations, permis et autorisations exigées par autorités locales, la ville et les autorités compétentes, seront
requis.

NORMES ET MARQUES QUALITE ‘V/

Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en ceuvre, devront satisfaire,
d'une part, aux normes Européennes en vigueur & la date de la consultation, sans qu'il soit nécessaire de le spécifier a
chaque article (en particulier aux Normes: REEF, CSTB, AFNOR et DIN) et, d'autre part, aux réglements particuliers en
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vigueur au Maroc et aux desiderata de la Régie Distributrice d'Energie.
L'Entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les Normes suivantes:

eLes décrets circulaires ministérielles et réglements divers en vigueur du Maroc,

el es prescriptions imposées par le secteur local de distribution.

eLes prescriptions du décret du 14 novembre 1962 et ses additifs relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques pour tous les cas ou le dit décret est applicable (UTEC

12.100).

NORMES ET REGLES DE SECURITE
Suivant notice de sécurité du dossier et le document SSI du projet.

DOCUMENTS TECHNIQUES ET TEXTES OFFICIELS DE REFERENCE

Toutes les normes et régles liées aux installations communes de climatisation, chauffage-ventilation, aux
installations de plomberie-sanitaire, aux installations électriques haute tension, basse tension et trés basse tension
ainsi qu'aux installations d'appareils élévateurs.

Les documents techniques unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB).

NORMES ET REGLEMENT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES LIES AU PRESENT LOT:

Les documents officiels représentés ci-aprés regroupent, d'une maniére générale, les textes visant la réalisation des
ouvrages du lot.

1.1.1.3  Electricité

eLes normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'U. T. E. (derni¢re édition en vigueur concernant
notamment l'appareillage général, les conducteurs, les moulures et conduites, les mesures de pr%e;ﬁeﬂ;mgtre la mise
sous tension accidentelle des masses métalliques, etc., les normes et publication auxquelles A’ ”t:{‘fauﬁ'r :
l'annexe de la norme UTEC 15-100.

1.1.1.4 Electromagnétisme

eC 91-100 : Protection de la radiodiffusion et la télévision contre les troubles parasites d'origiﬁa\m
eLa norme NF C 46-023 (CEI 801-4) - Compatibilité électromagnétique - Prescriptions relatives ;ux transitoires
eLa norme EN 55-022-1 (NF C 91-022) - Limites et méthodes de mesure des caractéristiques et perturbations
radioélectriques produites parles appareils de traitement de l'information

eLes recommandations FICOME

eLes normes CEl série 1000 soit 1000-3 « Limites CEM » et 1000-5 « Recommandation d'Installation’», les normes

génériques EN 50-081 et EN 50-082 relatives aux émissions des perturbations et a I'immunité de ces perturbations

1.1.1.5 Climatisation - Chauffage - Ventilation — Désenfumage

Les obligations de I'Entrepreneur pour l'exécution des travaux résultent de l'ensemble des documents écrivant les
installations du présent lot et devront étre conformes aux normes, réglements et recommandations Marocaines ou a

défaut a: \//
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eLa derniere édition des normes AFNOR.

eAux documents techniques du REEF.

oA la norme NF P 50-702 : Régles de calcul des caractéristiques thermiques des parois.

oA la norme NF P 52-201 : DTU W 65 : Cahier des Charges Provisoires des Installations de Chauffage Central et de
Climatisation concernant le Batiment.

eAu DTU 65.11 : Dispositifs de Sécurité des Installations de Chauffage Central concernant le Béatiment.

eA la norme NF A 49-000 : Tubes en acier, Conditions Techniques Générales de Livraison.

oA la norme NF C 15-100 : Installation Electrique B. T.

eAu Guide AICVF - Edition 1990 : Calcul des Déperditions et Aperditions.
eAu Guide UTEC 15.103 de Mars 1986 : Choix des matériels et canalisations électriques!
eAux différents DTU applicables au chauffage et a la climatisation des locaux.

eAux diverses régles professionnelles.

DEMARCHES PARTICULIERES DISTRIBUTEURS - OPERATEURS
Dans le cadre de l'exécution, il appartient a I'entreprise de poursuivre des échanges et démarches aupres des socictés
distributrices pour tous les branchements sur lesquels I'entreprise connectera ses propres installations. Ceci afin
d'obtenir la compléte adduction et livraison du site.

CONCESSIONNAIRES - ETUDES ET SUIVI TRAVAUX

Dans le présent cas, I'Entrepreneur aura a sa charge I'établissement, la conduite et la présentation, des dossiers de

raccordement aux réseaux suivant les exigences du Distributeur Local d’eau et d’électricité.

Relations technigues et administratives avec le distributeur

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur pour obtenir tous renseignements
utiles pour l'exécution de ses travaux, il se soumettra & toutes les vérifications et visites des agents de ces services et

fournira tous documents et piéces justificatives demandés et, en particulier, le certificat de conformité.

L 'Entrepreneur devra notamment respecter les réglements particuliers imposés par les services locaux du distributeur
avec lesquels I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant

I'exécution pour les travaux.

Il devra faire connaitre au Maitre d'ceuvre les dispositions du devis descriptif qui ne seraient pas admises par le
distributeur, faute de quoi il devra prendre  sa charge tous les frais résultant des modifications imposées par elle. Il
devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires nécessaires et les

soumettre au Maitre de I'Ouvrage ou a son représentant, pour accord et signature.

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra contenir au minimum les éléments déja énoncés précédemment et

dans tous les cas : \i/ Ok
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eToutes les piéces constituant le dossier d'exécution visé en cours de travaux, avec réponses apportées aux remarques
émises par les intervenants de la MO et de la MOE
eLes plans de récolement ou figurera l'implantation des points d'accés avec la numérotation (un plan par niveau
concerné)
eLes plans des cheminements des cables et des réservations (avec indication du support employé : chemin de cables,
fourreaux, etc.)
eLe synoptique de l'installation réalisée
oles caractéristiques et les références précises et exhaustives de tous les composants des systémes installés (y
compris les

Fournitures)
eLe cahier de recette contenant un récapitulatif général ainsi que les fiches individuelles de tests
el es carnets de cébles
eLa certification « constructeur » concernant la durée de garantie du cablage mis en ceuvre
eCette documentation devra étre produite en 2 exemplaires le jour de la réception des travaux. Elle sera transmise
sous forme papier (assemblée en classeur) et sur support informatique (type CD ROM).
eLes schémas d'élévation des répartiteurs et les plans de récolement seront remis sous format AUTOCAD et PDF.
e Les fiches individuelles de test seront transmises avec courbes sur support informatique au format propriétaire de
l'appareil de mesure. Le logiciel relatif & 'appareil de mesure utilisé, nécessaire a la lecture.de ces tests, sera remis au

méme titre que le DOE.

TRANSFERT DE COMPETENCES

En plus de la formation qu'il pourra leur dispenser, le titulaire s'engage a transmettre ses compétences aux équipes
exploitantes du maitre d'ouvrage.

Ce transfert de compétences sera continu au cours de la réalisation de la prestation du titulaire

L'Entrepreneur est tenu de mettre 4 la disposition du Maitre de l'ouvrage les techniciens nécessaires et expérimentés
sur l'ouvrage livré, qui doivent expliquer le fonctionnement et les réglages aux employés s'occupant de I'entretien de
I'installation pendant une période de DIX JOURS (10 JOURS) minimum. Il doit remettre au Maitre d'ceuvre et a son
personnel un manuscrit donnant les explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les

schémas détaillés.

HYPOTHESES C.V.C DE CONCEPTION ET DE BASE DE CALCUL

DOCUMENT ET HYPOTHESES DE CALCUL

1l sera évité, dans la mesure du possible, la traversée de joints de dilatation. Les passages iné\\/\ifabyi‘és-sé nt réalisés
au niveau le plus bas possible. Dans ce cas, les réseaux aérauliques et hydrauliques seront pourvus d’éléments
souples au droit des joints parasismiques des batiments.
Des raccords type Victaulic seront mis en place au droit de chaque batiment pour assurer les liaisons si besoin. OL
W
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CONDITIONS EXTERIEURES

Ville : CASABLANCA
Latitude :33°35'N
Longitude (7° 3T W
Altitude = 62
Luminosité =0,98
Eté Hiver
Température seche 32°CC 5°C
Température humide 23°C
Amplitude Journaliere 8°C 8°C

Nota : pour le calcul des besoins frigorifiques nous avons adopté une température extérieure de 32°C
PAROIS COUPE FEU

Sont définies sur la notice de sécurité du projet

CARACTERISTIQUES DES FLUIDES

Réseaux d’eau chaude primaire

2> Départ : 45°C
2 Retour : 40°C
Réseaux eau chaude secondalre

. Aller : 45°C

. Retour : 40°C
Réseaux primaire eau glacee
< Départ : 7°C
< Retour : 12°C
Réseaux eau glacée secondalre

. Aller : 7°C
. Retour : 12°C

Les conditions extérieures seront conformes a la réglementation thermique de construction marocaine RTCM mise &
jour.

CARACTERISTIQUES DES PAROIS
Les valeurs ci-aprés sont communiquées a titre indicatif et seront dans tous les cas vérifiées a I’ initiative de

I’entreprise avant établissement des bilans thermiques. Elles seront conformes a la réglementation thermique de
construction marocaine RTCM.

Désignation Coefficient de Déperdition
Mur Extérieure avec isolation <=1.2 W/m*. °C

Mur Intérieure 1.65 W/m2.°C

Simple Vitrage <=5.8 W/m>.°C

double Vitrage 2.8 W/m2.°C

Toit <=(0,75 W W/m? °C
Facteur Solaire de projection <= 0.7)

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS
Les installations sont prévues pour fonctionner 310 jours par an (365 jrs — 1 mois de relax) /.«
Les installations pourront fonctionner matin/midi et soir

BILAN THERMIQUE

Calcul des déperditions des parons S
Le calcul des déperditions des parois est mené suivant les prescriptions des "Régles Th" ; les valeurs des coefﬁ,ents
U de transmission des parois ne figurant pas dans les "Régles Th" sont arrétées avec le Maitre d'Euvre: Les bilans
pour installations ne sont jamais établis & partir des coefficients Ujn.

Calcul des apports OA

Le calcul des charges des locaux climatisés en toutes saisons est, en outre, établi soit par emploi:
e du fascicule n°2 AICVF %
e dumanuel CARRIER lere partie
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e du logiciel climawin, CYPE ou équivalent
e de méthodes et logiciels agréés préalablement par le Maitre d'(Euvre.

Calcul des infiltrations
Le calcul des infiltrations d'air extérieur est établi sur les bases suivantes :

e Classe d'étanchéité a l'air des baies,

e Perméabilité dans la classe suivant diagramme du DTU Menuiserie, au linéaire de joint, ou a défaut au m* de
base.

o Vitesses moyennes du vent a la station météorologique la plus proche ou la plus représentative (lieu et
altitude notamment) en hiver d'une part, en été d'autre part, & convertir en pression. Sauf orientation d'un vent
sur une fagade exposée, ces pressions sont utilisées pour toutes les fagades du batiment avec la température
extérieure contractuelle.

CONDITIONS A GARANTIR

CONDITIONS INTERIEURES
Les conditions intérieures de température et d’hygrométrie doivent étre maintenues, conformément & la
réglementation thermique marocaine RTCM, dans les limites des tolérances imposées, dans toute la zone habitée ou

utile de chaque local.
- Les conditions minimales sont a obtenir en hiver lorsque les dégagements calorifiques internes sont nuls,

- Les conditions maximales sont a obtenir en été lorsque les dégagements calorifiques internes et les apports
externes sont aux maximums.

Nota
Lorsqu'un intervalle de tolérance est fixé (ou bien 2 températures extrémes), il exprime les valeurs limites de la plage

de variation.

AIR NEUF
Dans les locaux ol sont menées des opérations de nature polluante, type cuisine, le débit minimum d’air neuf est

déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants émis.

Ce débit, exprimé en m3/h, correspond aux valeurs minimales nécessaires permettant de respecter les régles
d'hygiéne ou de sécurité.

Les polluants nocifs doivent étre captés au voisinage de leur émission.

L’air neuf doit étre pris & extérieur, & § m au moins de toute source éventuelle de pollution, et sans transiter par
d’autres locaux.

La quantité d’air recyclé ne peut en aucun cas diminuer la quantité d’air neuf indiquée.

TAUX DE RENOUVELLEMENT
Par ailleurs, pour les locaux traités en tout air, il est calculé pour permettre le rafraichissement en tenant compte du:

- Débit d’air calculé en fonction des apports internes et externes
- Débit calculé de compensation d’air en fonction des extractions des équipements spécifiques (cuisine,
restaurant...).

DIFFUSION
Pour tous les locaux ventilés ou climatisés, la vitesse résiduelle de I’air ne doit en aucun cas dépasser 0,20 m/s dans

la zone d’occupation, délimitée a minima par le plancher et un plan paralléle a celui-ci situé a 2 métres de hauteur.
En aucun cas, la ventilation ne doit perturber le confort des spectateurs.

SURPUISSANCE DES EQUIPEMENTS
Les surpuissances a prévoir pour les divers equlpements sont les suivantes :

- Batteries chaudes : + 10 % de la puissance utile
- Batteries eau glacée : + 15 % de la puissance utile
- Ventilateurs : + 5 % du débit d'air utile
- Pompes : + 5 % du débit utile
- Echangeurs : + 15 % de la puissance utile
- Moteurs électriques : + 25 % de la puissance absorbée.
- Groupes frigorifiques : + 10 % majoration pour perte en ligne
Les régles suivantes seront & respecter pour le dimensionnement des équipements %%{
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Groupe froid
Les groupes seront sélectionnés sur la puissance maximum (100% besoins) suivant une température extérieure de

43°C.

Ventilo-convecteur

Les ventilo-convecteurs seront équipés de moteurs & basse consommation énergétique de type & courant continue
Lorsque les appareils sont raccordés aérauliquement, la pression disponible & prendre en compte correspond 2 la perte
du réseau de gaines (avec un filtre d'appareil propre).

Les ventilo-convecteurs seront a courant continu.

Batterie froide en centrale d'air
Le débit d'eau glacée dans la batterie sera calculé avec une chute de 5.5°C afin de tenir compte du réchauffement des

tuyauterles de distribution.
L'influence d'échauffement de l'air dans les gaines ainsi que I'échauffement di au moteur du ventilateur seront pris

en compte pour déterminer la puissance froide.

Gaine de distribution d'air
Le dimensionnement des réseaux de gaines sera calculé en tenant compte des limites maxi suivantes :
- Réseau basse pression :
- 0.8 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux a 11.000 m*/h,
- 5 m/s maxi pour les débits supérieurs & 11.000 m*/h.
- Réseau haute pression :
- 2 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux a 13.000 m*/h,
- 8 m/s pour les débits supérieurs & 13.000 m*/h.
Tous les réseaux de gaines seront dimensionnés de telle maniére que les niveaux sonores indiqués ne soient pas

dépassés.

Nota :
- la vitesse en gaines terminales est située a 3.5 m/s,
- la vitesse dans les flexibles de raccordement des plenums est située
»  Inférieure & 3.5 m/s pour les réseaux de centrale d'air,
v [nférieure a 3.5 m/s pour les réseaux de ventilo-convecteurs.
Les gaines seront de type pré-isolées pour des sections inférieures a 1.5 m?.
Les gaines de section supérieures seront en acier galvanisé.
Les gaines servant pour le réseau confort et pour le désenfumage seront réalisées en matériaux coupe-feu.

Les gaines rectangulaires et les piéces de forme sont fabriquées avec panneaux double-peau aluminium/polyuréthane

Tuyauterxe d'eau chaude et d'eau glacée

pour de réseaux a débit constant :
- 200 Pa/mloul.2m/sen:
o locaux techniques,
o terrasse/vide sanitaire,
o trémie technique :
- 150 Pa/mlou 1.2 m/sen:
o distribution intérieure du batiment. -
Dans le cas de réseaux a débit variable, la perte de charge maximale admissible pourra étre portée a 200 Pa/ml.
Cependant les pertes de charges et/ou les vitesses indiquées ci-dessus doivent €tre prises en considération seulement

pour le réseau le plus défavorisé.

Pour les autres parties de réseaux, seules les limitations de vitesse doivent étre prises en considération.
MODE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Les installations sont a fonctionnement entiérement automatique et ne doivent pas nécessiter plus d'une visite par

semaine
Aprés une coupure de courant le redémarrage des équipements est automatique au retour de la tension. &K
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Un séquencement par temporisation sera programmé au (re)-démarrage successif des gros équipements (Groupes
Frigorifiques — Centrales de traitement d’air).

ACOUSTIQUE
GENERALITES

Les résultats acoustiques a obtenir sont fixés dans la notice acoustique du projet ou d'une fagon générale dans les
textes réglementaires.

Tous les moyens nécessaires pour obtenir ces résultats sont mis en ceuvre, en particuliers :

e Les sas d'accés équipent les locaux techniques intérieurs aux batiments,

e Les accés sont traités de facon & ne pas provoquer de nuisance a l'environnement et notamment aux locaux
normalement occupés (< 35 dBA a leur fagade),

Les orifices extérieurs de ventilation des locaux techniques sont équipés d'atténuateurs,

e Les prlses et rejets d'air comportent toujours un volume intermédiaire permettant l'adjonction, si elle est
nécessaire, d'un traitement acoustique approprié, tapissage, chicanage, atténuateurs, etc., & faible perte de
charge (<3 daPa),

e Les locaux techniques en terrasses et en étages comportent une dalle flottante sans scellement,

e Tous les appareils tournants ou vibrants sont désolidarisés du batiment et des installations sur lesquels ils
sont interposés, par manchettes souples sur l'aéraulique, par manchons boulonnés sur I'hydraulique (les
"édurites" sont interdites), avec continuité électrique,

e Les parois et planchers traités phoniquement ne doivent recevoir aucun scellement ni fixation quelconque,

e Tout matériel susceptible de dilatation doit étre isolé des supports par matériau résiliant durable,

e Tous les matériels, de fonctionnement non accidentel, sont choisis dans leur zone d'emploi la moins bruyante
compatible avec leurs caractéristiques fonctionnelles,

e Tout circuit aéraulique est équipé d'atténuateurs au plus proche de la source sonore entre celle-ci et les
locaux desservis, placés de préférence le plus prés possible des parois du local technique, a baffles profilés
paralléles a vitesse de flux <a 10 m/s.

Le traitement phonique des éventuels locaux de surveillance aménagés dans les locaux techniques ne devra pas étre
affaibli par des passages de réseaux et des implantations d'appareils bruyants.

Les poids des équipements, vitesses de fonctionnement, etc. sont & confirmer par I’Entreprise pour faciliter la
sélection finale des accessoires acoustiques et des isolateurs de vibration. La sélection prend en compte des charges
inégales pour que la flexion minimale puisse étre atteinte sous les conditions nominales de fonctionnement.

Les isolateurs de vibration sont compatibles avec les conditions de charge, de fonctionnement et d’environnement a
prévoir et sont surdimensionnés de 50 %. Ceux qui sont exposés aux conditions atmosphériques ont une protection
approprié€e appliquée a toutes les parties métalliques.

Les isolateurs de vibration sont codifiés par couleur ou autre méthode claire afin de permettre leur identification
pendant ’installation et ’entretien.

L’Entreprise doit veiller 2 ce que les appareils équipés d’isolateurs de vibration soient également équipés de
manchons anti-vibratiles sur les raccordements aérauliques et hydrauliques. Si la notice CVC demande des isolateurs
de vibration externe a l’appareil, des manchons anti-vibratiles sont /a/mstéﬁer‘sur I’extérieur de I’appareil en
complément d’éventuels manchons installés a I’intérieur de I’appareil .o -~

Tout supportage de tuyauteries et de gaines se fait mdependammem es apparells g_ﬁ'n' ‘de;ﬁe pas imposer de charges
additionnelles. ) R

Dans le cas des compresseurs & pistons, des manchons a tirants sonit# installer a I’ ntal ainsi qu’a la verticale
sur toutes les tuyauteries de raccordement. A :

Les tuyauteries de diamétre > 50 mm sont supportés par des suspentes a ressort pour une distance minimale de 11 m
depuis I’appareil desservi, sauf dérogation accordée par le BET.
Toutes les tuyauteries de fluide frigorigéne sont isolées totalement de la structure du batiment.
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HYPOTHESES

L’Entrepreneur devra respecter les niveaux sonores indiqués sur les fiches programme du PTS, ainsi que toutes les
prescriptions relatives & la notice acoustique « Isolements — bruits — vibrations ».

Ces documents indiquent les niveaux sonores maxi admissibles et sont relatifs au bruit provoqué par tous les
équipements de climatisation suivant les courbes de critére de bruit jointes. Ils ne devront pas €tre dépassés en tout
point du volume utile du local.

Les installations de conditionnement d’air seront calculées pour que les niveaux sonores ne dépassent pas, entre
autre:

= Salle spectacle, théatre, répétitions : NR limité 4 25 dB
s Bureaux :35dB

= Loges, vestiaires. :35-40dB
= Restaurants, espace de réunion :35dB

= Salle de classe :30dB

Suivant les courbes d’atténuation dB(A)

L’Entreprenecur devra fournir éventuellement les piéges a son nécessaire pour les installations, a titre d’exemple :

- Les piéges a son au niveau des soufflages et extractions des centrales de traitement d’air

- Les silencieux sur les gaines de confort (gaines traversant la cloison entre deux bureaux, ...)
A chaque traversée de local donnant sur I’extérieur ou sur un local technique, il est install¢ des piéges a sons insérés
dans des trémies (PAS muni de baffles verticaux de 10cm d’épaisseur, espacées de 10cm).

Ces trémies sont elle-méme garnies de laine minérale de 10 cm d’épaisseur, surfacée de voile de verre.

Les installations de chauffage, ventilation, climatisation et désenfumagesont montés sur des plots a ressort
sélectionnés pour obtenir un taux de filtrage de 97% & la fréquence la plus basse généré par la machine.

Les valeurs de fréquences propres des systémes suspendus ne devront pas étre inférieur a 2 Hz.

Nota : Les pompes a chaleurs seront encloisonnés dans des enceintes verticales en parpaing avec absorbant en face
interne ou en bardange isolant/absorbant formant écran vis-a-vis des tiers, a défaut il peut étre envisagé une
protection acoustique global des murs en périphérie des groupes.

Des manchons de dilatation espacés de 6,00m maximum seront installés sur toutes les canalisation EC/EG

Les canalisations sont montées sur colliers avec résilient type DAMGULAST 22 dB, Ets MUPRO ou équivalent du
point de vue acoustique

L’entreprise justifiera par :

Note de calculs,

Mesures d’essai,
Le dimensionnement des protections phoniques, (murs acoustiques, piéges a sons, capotage...) a mettre en ceuvre sur
les installations de climatisation. Cette étude acoustique sera réalisée par un bureau d’études spécialisé mandaté dont
le choix sera soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre

Protection des travailleurs :

Suivant code du travail articles R232.8.1 4 232.8.5.

Ils indiquent les niveaux sonores maxi admissibles et sont relatifs au bruit provoqué par tous les équipements de
ventilation. Ils seront mesurés & 1,5 métre du niveau du sol et en plusieurs points du local au moyen d'un sonométre

de précision. R

i,

fonctionnement des équipements proces.
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Protection de ’environnement :

Les installations sont congues de fagon a n'engendrer aucun bruit génant pour le voisinage et en particulier les locaux
d'habitation, conformément & la réglementation relative aux bruits aériens émis dans l'environnement pour les

installations classées - Arrété du 23 janvier 1997

Vibrations :
Il ne faut pas que des vibrations soient transmises aux batiments. En cas de besoin, il pourrait étre procédé a des

mesures, et les aménagements nécessaires seront mis en ceuvre pour la suppression de ces vibrations.

QUELQUES DISPOSITIFS

1.1.1.6 Plots ressort
Chaque plot est composé d’un ressort en forme d’hélice en acier comme élément principal d’isolation. Il comporte
également un dispositif de vérinage et de nivellement.
Le ressort est fixé entre des platines inférieure et supérieure, avec des culots en néopréne afin d’empécher tout
contact métal-métal et d’obtenir une atténuation haute fréquence.
La platine inférieure est équipée d’une semelle néopréne antidérapant/acoustique d’épaisseur minimale 6 mm, sauf
s’il est nécessaire de fixer la platine a une surface plane en acier.
Pour des isolateurs a guides latéraux, la partie inférieure incorpore une butée verticale d’arrét de
surcharge/rebondissement (hors contact en fonctionnement normal),

1.1.1.7 Plots a ressort sous carter
Chaque plot comprend un ressort en forme d’hélice en acier monté a Dintérieur d’un carter télescopique

complétement fermé comme élément principal d’isolation. Il comporte également un dispositif de vérinage et de
nivellement.

Le ressort est placé dans un culot en caoutchouc et est fixé de fagon permanente a une platine.

Le culot sert 4 empécher le contact direct entre le ressort et la platine afin d’obtenir une atténuation haute fréquence.

1.1.1.8 Plots en néopréne
Chaque plot est fabriqué avec un néopréne durable et résistant a I’huile, avec platine en acier intégrée et trou de

fixation fileté.
Chaque plot est fourni avec un boulon standard de fixation ou dispositif de nivellement selon I’implantation.

1.1.1.9 Suspentes a ressort
Chaque suspente comprend un ressort en forme d’hélice en acier monté de fagon permanente dans un cadre

métallique. Le cadre est soumis & des charges d’essai 5 fois supérieures a sa charge nominale maximale.
L’assemblage du ressort comprend un culot en néopréne afin d’obtenir une atténuation haute fréquence, avec tige

filetée et rondelle de pré compression.
Le trou inférieur permet un débattement possible de la tige d’au moins 15° avant le contact avec le néoprene.

1.1.1.10  Suspentes néopréne
Chaque suspente comprend un plot en néopréne durable et résistant a I’huile, monté de fagon permanente dans un

cadre métallique. Le cadre est soumis a des charges d’essai 5 fois supérieures a sa charge nominale maximale.
Le trou inférieur permet un débattement possible de la tige d’au moins 15° avant le contact avec le néoprene.

1.1.1.11 Plaques d’isolation en caoutchouc ,
« des plaques d’isolation en caoutchouc sont installées sous les équipements spécifiés oy’ inc Tpore les. massifs

bétons, .
« les plaques sont équipées de feuilles de tole de 3mm pour assurer une bonne répartitio: e cﬁgirg.

Les feuilles ont une semelle supérieure anti-dérapante.

1.1.1.12  Chéssis modulaires pour massifs inertiels N .Q

e Chagque chassis se compose d’une construction soudée en acier avec ferraillage de renfort 35-mm au=dessus le ras
inférieur du chassis. La profondeur du chassis fait au minimum 1/12e de la longueur du plus grand cdté, ou 150

mm au minimum,
e Un gousset d’angle a chaque coin permet le montage d’un plot a ressorts avec vis de vérinage,

e Pour les chassis dont la longueur dépasse les 2 400 mm, des goussets additionnels sont montés sur les cotés (pour
un total de 6 au minimum), ‘V/ !
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e Chaque chassis recoit une couche de peinture anti-rouille rouge sur les parties externes,
e Le poids total de chaque chassis compris le béton a 2 245 kg/m3 fait au minimum 1,5 fois le poids de
I’équipement a monter dessus.

1.1.1.13  Chassis de supportage

e chaque chassis se compose d’une construction soudée en acier, suffisamment rigide pour maintenir les
équipements avec des plots & ressort. La profondeur du chassis fait au minimum 1/11eme de la longueur du plus
grand c6té, ou 110 mm au minimum,

e un plot & ressort a chaque coin est fixé sur le ras inférieur du chéssis, ou dans un gousset d’angle monté en retrait
afin de maintenir un centre de gravité le plus bas possible,

e pour les chassis dont la longueur dépasse les 1 600 mm, des plots additionnels sont montés sur les c6tés (pour un
total de 6 au minimum),

e chaque chissis recoit une couche de peinture anti-rouille rouge sur les parties externes,

e I’équipement supporté est disposé de fagon égale sur le chassis afin de bien repartir les charges sur chaque plot.
L’Entreprise prendra en compte le poids du chassis pour la sélection des plots.

Attestation et Justificatif A Fournir

L'Entrepreneur présentera les procés-verbaux d’essais acoustiques, réalisés selon les normes frangaises ou
européennes en cours de validité de chaque dispositif de circulation d'air (y compris les ventilateurs et les centrales
de traitement d'air), grille et diffuseur, ainsi que celui des autres équipements pour lesquels des contraintes
acoustiques sont spécifiées. Lorsqu’il s’agit de matériaux du commerce, la validité des proces-verbaux doit étre
certifiée par le fournisseur du produit.

Si le niveau de puissance acoustique effectif ou le niveau de pression acoustique généré par un dispositif quelconque,
lorsqu'il est installé, dépasse dans une quelconque des bandes d'octave les niveaux de puissance acoustique spécifiés
dans les documents du contrat ou inclus dans les soumissions du fournisseur, 'Entrepreneur modifiera, corrigera ou
remplacera les équipements bruyants sans surcoiit pour le Maitre d'Ouvrage. Toute modification de ce type sera
soumise a l'examen et a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et de I’acousticien.

En aucun cas des extraits de documentation commerciale ne pourront tenir lieu de proeés=verbal d’essais
acoustiques. 5\

Plus spécifiquement, I’Entreprise devra fournir les documents suivants :

1.1.1.14 Dispositifs antivibratoires
Caractéristiques et documentations techniques des dispositifs d'isolation antivibratoire. : )
Plans d'exécution détaillés d'implantation des équipements supportés sur dispositifs anhx{t ratoir imettre &
I'approbation de I'acousticien et de la Maitrise d’ceuvre. N
Ces plans doivent faire apparaitre la localisation des dispositifs antivibratoires avec la référence du fabricant et les
spécifications techniques (fléches statiques, dimension, hauteur sous charge) sur un fond de plan indiquant les
équipements supportés. Ils comporteront également les détails de réalisation des massifs d'inertie et des dispositifs
antivibratoires. Le poids des équipements supportés et les charges appliquées sur chaque plot doivent étre portés sur
ces plans. Les plans de détails doivent faire apparaitre le traitement des traversées de dalle et de paroi.

1.1.1.15 Silencieux
Atténuation, bruit d'écoulement régénéré (par bandes d'octave de 63 a 8000 Hz) des dispositifs silencieux implantés
sur le réseau de ventilation de I'enceinte ainsi que leur perte de pression totale mesurés conformément & la norme NF
EN ISO 7235 dans un laboratoire spécialisé indépendant du constructeur.
L'Entrepreneur demandera au fabricant de fournir des documents sur la perte dynamique par insertion et les données
de bruit auto-généré pour le flux d'air. Les données obtenues en utilisant des normes périmées ne sont pas
acceptables.
Si les performances acoustiques des silencieux proposés par le fabricant ne procurent pas d'atténuation du bruit égale
ou supérieure aux valeurs spécifié¢es dans chaque bande d'octave (63 Hz a 8000 Hz) dans les conditions prévues, le
fournisseur indiquera clairement toutes ces divergences au moment de l'offre et proposera de quelle maniére pallier
la différence dans le cadre du devis. Le silencieux ne peut pas dépasser la perte de charge ni les niveaux de puissance
acoustique auto-générée spécifiés.

1.1.1.16  Ventilateurs
Niveaux de puissance acoustique par bandes d'octave de 63 Hz & 8kHz, inclus, pour les conditions de fonctionnement

spécifides. Si les ventilateurs sont & vitesse variable, fournir les données de niveau de puissance acoustique pourO(

Vv

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY ESSALAM SALE @\%



vitesse maximale (tr/min) et aussi a 80% et 4 60% de la vitesse maximale. Ces niveaux de puissance acoustique par
bande d'octave sont a fournir pour les éléments suivants :

Ventilateur d’extraction (4 l'exclusion des ventilateurs de désenfumage) : niveaux rayonnés par l'enveloppe du
ventilateur, niveaux rayonnés en conduit au refoulement ;

- Ventilateur d’amenée d’air (a 'exclusion des ventilateurs de désenfumage) : niveaux rayonnés par l'enveloppe du
ventilateur, niveaux rayonnés en conduit a l'aspiration ;

- Centrale de traitement d'air : niveaux rayonnés par l'enveloppe du ventilateur, niveaux rayonnés en conduit a
l'aspiration et au refoulement.

Pour chaque ventilateur et chaque centrale, I'Entreprise doit fournir une courbe montrant le point de fonctionnement
correspondant aux données acoustiques communiquees.

Remarque : I’Entrepreneur fournira le mode opératoire de mesure du point de fonctionnement (mesure de débit et de
HMT aux bornes du ventilateur)

1.1.1.17 Réseaux de conduits aérauliques
Les plans d'exécution détaillés des réseaux de ventilation et de traitement d'air soumis a l'approbation de la Maitrise
d’ceuvre et de l'acousticien en particulier font figurer les gaines avec leur section libre. Ils sont accompagnés autant
que nécessaire de coupes détaillées. Ils doivent faire apparaitre :

- Le type de conduit ;

- Les sections avec traitement acoustique intérieur ;

- Les sections avec isolement renforcé ;

- Les registres;

- Les clapets coupe-feu ;

- Les silencieux accompagnés de leurs données acoustiques ;
- Les calfeutrements des traversées de paroi et de dalle.

Voir pour habillage extérieur acoustique

1.1.1.18  Grilles, diffuseur, boites 2 débit variables, batteries terminales, clapets coupe-feu
Les plans d'exécution détaillés soumis & I'approbation de la Maitrise d’ceuvre doivent faire apparaitre les niveaux de
puissance acoustique régénérée par chaque terminal de diffusion pour la vitesse d'écoulement d'exploitation et pour
la perte de pression totale spécifiée dans les descriptifs. Ces niveaux de puissance acoustique sont mesurés par bande
d'octave conformément & la norme NF S 31-046. Les niveaux de puissance acoustique régénérée au passage dans les
boites a débits variables et les batteries terminales sont également portés sur les plans pour la pression statique
maximale lorsque les registres sont ouverts a 50 %.

Les niveaux de puissance acoustique régénérée au passage dans les clapets coupe-feu seront portés:Sur les-plans.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

PRODUCTION FRIGORIFIQUES /CALORIFIQUES
La production de froid et du chaud sera gérée différemment en fonction des zones traité

mieux aux besoins de chaque batiment.

PRODUCTION FROID ET DU CHAUD
La production frigorifique et calorifique nécessaires aux besoins de climatisation aura pour origine des groupes

pompe a chaleur & Condensation par air réversible.

Les groupes fonctionneront au R410a, toutes saisons, avec possibilité 24 h/24 h. Les échangeurs coté air (condenseur
en fonctionnement été) recevront un traitement & Pusine avec certification du constructeur et un traitement
supplémentaire anticorrosion BLYGOLD type POLUAL XT ou THERMOGUARD type FIN GUARD SILVER ou
systéme équivalent. Chaque groupe disposera de pompes doubles intégrées & vitesse variable pour I’échangeur chaud
et I’échangeur froid.

La production desservira chaque zone différente
Les groupes seront de type a refroidissement par air avec multi compresseurs ils seront choisi pour répondre aux

critéres suivants :
T 113
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Fiabilité
- Les compresseurs doivent offrir une trés grande fiabilité sur une large plage de fonctionnement, gréce a leur faible

vitesse variable.

- La conception de l'unité « construite pour durer » doit étre robuste pour garantir un fonctionnement efficace
pendant une longue durée de vie, I’'amortissement des groupes sera un critére de choix important.

- le fonctionnement des groupes doit étre maintenu en marche, méme dans des conditions extrémes de gel et de

surchauffe.

Classe énergétique A o B minimum

- Le compresseur doit fonctionner a charge variable pour permettre une parfaite adaptation aux besoins des
batiments.

- La technologie des évaporateurs doit étre a film ruisselant tout en permettant un meilleur transfert de chaleur et un
rendement énergétique global plus élevé.

- Le condenseur a sous-refroidisseur doit étre intégré pour maximiser la capacité et le rendement du refroidisseur.

Facilité d'installation

- Raccordements uniques — un pour I'électricité, un pour I'eau, un pour la régulation.

- Le condenseur sera de type W pour permettre un encombrement minimum et des dégagements minimaux autour
du refroidisseur.

- Les essais avant I'expédition de l'usine sont exigés pour la mise en service plus rapide sur le site.

- Les unités sont livrées pré-chargées a l'usine en fluide frigorigéne et en huile.

- Unité monobloc compacte.

Fonctionnement silencieux
- La conception de I'unité limite les vibrations a travers celle-ci, garantissant ainsi une propagation sonore minimale.
- le choix sera basé sur la version a trés bas niveau d'émission sonore sans aucune incidence sur la puissance

prescrite.

Protection acoustique

L’écran acoustique est a réaliser par le lot CVC.

En phase d’études de réalisation, I’entreprise du présent lot assurera les critéres et objectifs de performance pour la
construction et la mise en ceuvre de 1’écran acoustique relatif & la production de froid et de chaud, est elle doit

présenter sous la forme d’une note technique qu’elle a ’acousticien de la maitrise d’ceuvre.

L’étude acoustique sera réalisée par un acousticien agrée dont le choix sera soumis a I’approbation du maitre

d’ceuvre.

L’étude acoustique est a la charge du présent lot.

Le lot CVC apportera avant travaux une confirmation et un engagement sur le résultat a obtenir.
Les mesures préalables des contraintes acoustiques seront réalisées avant la mise en ceuvre de I’écran par le présent

lot.
Les mesures de controle de performance acoustique de construction seront réalisées a I'issue des travaux de

construction de I’écran par le présent lot.
Le protocole détaillé de conduite des mesures acoustique sera soumis a I’approbation de la maitrise d’ceuvre avant la

phase de réalisation.

e

Facilité d'entretien

- le groupe doit avoir un acces facile et sans risque aux principaux composants. Za
- Le systéme Control, avec son affichage en langage clair, raccordable a l’mstalla n'l de s ,rVeﬂlan
permet une commande simple et un accés facile aux parametres de fonctlonnemergt ta lhlstorlque 'de‘ :condltlons
d'exploitation pour maintenir un rendement maximal | et
Les conditions de sélections devront étre certifiées EUROVENT. ' &/
Les groupes seront équipés, en plus des sécurités, d’un module de contrdle a mlcropmc_esseur PO t\une’" régulation
PID de la température de retour d’eau glacée. Ce module disposera d’une passerelle pour raeccordément sur la GTB.

Les éléments suivants devront étre prévus :
e Controleurs de débits d’eaux de type Flow-Switch a palette
Compteur horaire

Manomeétres HP et BP en fagade V/ a\

Télécommande marche/arrét a distance
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Chaque échangeur sera équipé de :
e raccords Victaulic
1 vanne Auto Flow pour I’équilibrage des débits
1 jeu de vannes d’isolement du type "4 de tour
1 prise de pression différentielle (y compris capteurs)
manchons anti-vibratiles
thermomeétres a bulbes plongeurs a ’entrée et a la sortie
1 attente 4 I’entrée et a la sortie, sur vanne % de tour bouchonnée pour permettre le nettoyage chimique des
échangeurs
de sondes de températures (entrée et sortie) pour report GTB
d’une pompe double disposant :
- d’un jeu de vannes d’isolement % de tour type papillon
- de manchons anti-vibratiles
- d’un filtre & tamis a I’aspiration, équipé d’une vanne de chasse % de tour sans volant raccordée a son
refoule-
- ment au siphon de sol le plus proche via un réseau acier galvanisé ou PE
- d’un clapet anti-retour au refoulement
- d’un ensemble de prises de pression permettant de lire, sur un méme manometre isolable, la hauteur
manométrique des pompes ainsi que I’encrassement des filtres

Le régime primaire de 1’eau glacée se fera a une température moyenne A/R de 10°C. Le fluide utilisé sera selon la
NF EN 378.

En régime d’hiver, les machines délivreront de 1’eau a 45°C (régime 40/45°C)
Chagque groupe disposera en outre d’une coupure d’urgence extérieure.

Un systéme d’humidification de Iair servant au refroidissement des PAC sea mis en ceuvre pour chaque unité. Cette
installation comprendra des réseaux en inox installés de part et d’autre des échangeurs a air ; ces derniers seront
équipés de buses de brumisation afin de permettre un fonctionnement adiabatique des PAC. Une pente de 1 cm/ml
sera réalisée lors de la mise en ceuvre de ces réseaux pour pouvoir vidanger I'installation par I’intermédiaire d’une
électrovanne installée dans le local pompe de distribution. L’eau utilisée pour la pulvérisation subira préalablement
un traitement pour supprimer tout risque de développement bactériologique de type Légionellose avant d’étre
surpressé dans le réseau. Une bache tampon d’une capacité de 3 000 litres servira de réserve en eau traitée avant

puisage dans le réseau d’eau.

Pour assurer une sécurité sanitaire, I’installation de production de type BIO PROTECTION ou équivalent, permettra

- Une désinfection de I’eau par photo catalyse et lampe UV
- Une purge des canalisations par air comprimé aprés un certain temps d’arrét du systéme
- Une vidange & I’égout de I’eau ayant stagné dans le systéme pendant une période d’arrét

- Une désinfection rémanente du systéme par production de peroxyde d’hydrogene lors de la photo

’eau.
e
L’installation comprendra :
- Un filtre de 5 mm sur le réseau d’eau froide
- Une bache tampon de 3 m3
- Un systéme de chloration pour le traitement d’eau de la biche

- Une lampe UV
- une photo catalyseur & base semi-conducteurs a base de dioxyde de titane TiO2

catalyse de

e,

e,

- Un compresseur d’air
- Une pompe haute pression (55 bars minimum — 3 litres/s minimum)
- Des électrovannes /l//
- Un automate de contrdle de I’installation ' @ )
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POMPES

Les pompes seront de marque WILO ou équivalent, de type horizontal sur banc.

Elles seront fixées sur un massif d'inertie (2 charge du lot « Gros (Euvre»), de masse égale a celle de la pompe
correspondante. La liaison entre le socle de propreté et le massif d'inertie sera réalisé par des plots anti-vibratiles
judicieusement sélectionnés par le présent lot.

Chaque pompe sera équipée :

ed'un jeu de vannes d'isolement % de tour type papillon

ede manchons anti-vibratiles

ed'un filtre & tamis & 'aspiration, équipé d'une vanne de chasse % de tour sans volant raccordée a son refoulement au

siphon de sol le plus proche via un réseau acier galvanisé ou PE
ed'un clapet anti-retour au refoulement
ed'un ensemble de prises de pression permettant de lire, sur un méme manométre isolable, la hauteur manométrique

des pompes ainsi que I'encrassement des filtres

DIVERS

L’ensemble des points hauts sera équipé de purgeurs automatiques de marque CALLEFI ou équivalent, doublés de
purges manuelles, et ce aussi bien dans les locaux techniques que sur les réseaux de distribution. Les soupapes,
vannes de purge et vidanges seront collectées par des tuyauteries en PVC raccordées sur les siphons de sol des

locaux techniques.

Compte tenu de la longueur des tuyauteries, la dilatation des réseaux sera étudiée de fagon détaillée, avec création de
points fixes et de lyre de dilatation.

Un pot & boues sera prévu sur le retour de chaque colonne avec vanne de chasse et by-pass manuel, et ce en point
bas.

Des vannes de réglage de marque OVENTROP type HYDROCONTROL sur chaque réseau lorsqu’une dérivation
sera créée assurant d’une part I’isolement du réseau vis-a-vis des autres déviations et d’autre part I’équilibrage avec

lecture sur abaque du débit seront installées.

Dans chaque local technique, un piquage disposant d’une vanne en attente bouchonnée sera mis en ceuvre pour
permettre le remplissage en eau brute des réseaux secondaires (boucle hydraulique).

ELECTRICITE

1.1.1.19  Généralités
1.1.1.20

L’ensemble des matériels sera de méme marque et devra étre approuvé préalablement.

Chaque attente correspond & I’alimentation d’une armoire électrique fournie, posée et raccordée par I’Entrepreneur.
A partir de ces attentes, I’entrepreneur aura & sa charge I’ensemble des installations €lectriques nécessaires au bon

fonctionnement de ses équipements.

1.1.1.21  Constitution

J—
e

> el Si’g”"‘a”ji;s%tion de tous les équipements.

Les armoires électriques renferment les organes de protection, comma

L’ensemble du matériel sera du type étanche et de construction ro

IP suivant norme CEI 529 (IP 55)
portes pleines
teinte beige

fermeture par clé W )
Elles comporteront au minimum

e 1 interrupteur général avec arrét d’urgence placé sur porte pour coupure en charge (déverrouillage par clé
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RONIS 455)

1 transformateur d’isolement auxiliaire 220 V protégé en amont et en aval

1 transformateur d’isolement auxiliaire 24 V protégé en amont et en aval pour les circuits de signalisation

les protections par disjoncteur des équipements

les chaines d’asservissement et de télécommande de démarrage des moteurs

les chaines de sécurité liées aux appareils

1 ensemble de commutateurs

1 ensemble de voyants défaut (rouge) et de marche (vert) pour chacun des équipements commandés (diodes
électroluminescentes de gros diameétres)

1 dispositif essais lampes

1 klaxon indiquant la présence d’un défaut

1 arrét klaxon

1 bornier dédoublé rendu disponible pour I’ensemble des points des équipements pour raccordements sur la
GTC

L’ensemble des différents équipements sera repéré par étiquettes indélébiles, type Dilophane, fixées mécaniquement
avec repérage agréé par le Maitre d’Euvre sur la face avant et & I’intérieur de tous les tableaux et coffrets. Chaque

¢lément constitutif du tableau sera repéré par 2 étiquetages

e Un étiquetage bornier
e Un étiquetage élément
Les commutateurs de commande placés en fagade d’armoire seront a 3 positions
e arrét: arrét forcé
e manuel : marche sous contrdle du programme de régulation
e automatique : marche/arrét sous controle du programme de régulation et d’un programme horaire depuis la

supervision GTB
Les appareils tels que pompes, disposeront de compteurs horaires en fagade d’armoire. Tous les appareils tournants

auront des sectionneurs de proximité. Le cablage des appareils se fera en cdble non propagateur de la flamme type
U1000 RO2V.

Pour les appareils de ventilation, les signalisations « clapet coupe-feu », « arrét SSI » et «détection fumée» seront
ajoutées. Pour les appareils commandés par automate, les télécommandes a distance et télésignalisations devront étre
disponibles, pour chaque appareil, sur le connecteur de I’automate programmable commandant un ou plusieurs
appareils (bus de communication).

Pour les autres équipements, la télécommande & distance, les télésignalisations « marche » et « défaut » seront
laissées en attente sur bornes sectionnables dans chaque armoire les alimentant.

Les cables de sécurité seront du type CR1 résistant au feu.

Un bouton-poussoir en fagade d’armoire permettra de réarmer I’ensemble des clapets et volets télécommandés, qui
disposeront de moteurs de réarmement.

Les alimentations électriques seront faites par I’intermédiaire de chemins de cables dus par le présent lot, et les
cables seront soigneusement rangés. Le plan « synoptique €lectricité » résume 1’ensemble de-la-prestation.

RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES
1.1.1.22 Eau glacée/eau chaude

Chaque panophe de centrale alimentée sera équipée du matériel suivant :
- 1 jeu de vannes d’isolement du type 4 de tour (vanne papillon exclusnvement}
- 1 vanne 2 voies de régulation tout ou rien montée sur le retour el
- 1 vanne d’équilibrage type TA sur le retour avec coquille isolante préformée du con
- un repérage conventionnel par bandes autocollantes
- Un calorifuge en élastomere
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TRAITEMENT D’AIR VENTILO CONVECTEUR

Les ventilos convecteurs seront du type gainable ou mural & courant continu en soufflage et reprise, 2 tubes seront de
marque YORK, TRANE ou équivalent.

IIs seront équipés comme suit :
- Manchettes toles lisses a l'aspiration et au soufflage
- 1 filtre (90 % gravimétrique) (G4)
- 1 batterie a eau chaude (40/45°C)
- 1 batterie a eau glacée (7/12°C)
- 1 bac de condensats sans stagnation d’eau pour la batterie eau glacée
- 1 ventilateur ECM 04 10 V.
- Supports d’accrochage en plafond
- 2 flexibles hydrauliques calorifugés avec coupleurs rapides
- Thermostat régulateur numérique de contrdle et de régulation, intégré dans le chassis
- Connecteurs rapides pour tous les raccordements électriques type WIELAND ou équivalent
-1 vanne d’isolement type % de tour sur I’aller et le retour avec rehausse pour calorifuge sur les circuits EC et

EG

Chaque appareil sera équipé d’une régulation numérique permettant a I utilisateur :
- Le décalage du point de consigne dans une plage paramétrable depuis la GTB
- La sélection du fonctionnement du ventilo-convecteur (auto — arrét)
- Le passage du mode occupation en inoccupation

Un boitier de commande impulsionnelle (digital) sera connecté au régulateur maitre des ventilo-convecteurs de
chaque local et installé en cloison

Les régulateurs seront raccordés aux concentrateurs du batiment (a la charge du présent lot) a partir desquels on
pourra gérer les liaisons maitre/esclave.

Raccordements aérauliques

Les conduits aérauliques seront réalisés en Fiber de marque ISOVER type CLIMAVER 284 ou équivalent et seront
raccordés sur les manchettes tdles de chaque ventilo-convecteur. La mise en ceuvre du Fibair sera conforme aux
recommandations du constructeur et un soin particulier sera apporté aux raccordements entre différents matériaux
(manchettes toles en sortie de trémies ou d’équipements, fentes de diffusion en staff...).

Filtres
Tous les filtres serviront a la mise en route et aux réglages des installations. Ils seront remp

a la réception définitive des installations.

ar-des filtres neufs

Diffusion
La diffusion (soufflage et reprise) sera assurée par l'intermédiaire des grilles en
gravées dans les gaines en fibre glass intégrées ou via des flexibles calorifugés aux’ ux plafonds et la f 1t10n des

grilles sera au choix de I’architecte.

Condensats )
L’évacuation des condensats sera assurée par des tubes PVCX M1 DN 32 ou 40. Le raccordement du ventilo-

convecteur au tube de condensats devra étre souple et étanche. Un soin particulier sera apporté aux réseaux
horizontaux pour respecter les pentes minimales de 1 cm/m.

Des siphons de parcours démontables seront prévus par le présent lot avant les raccordements sur les chutes
verticales EP et collectées par le lot « Plomberie ».

Acoustique
Les ventilo-convecteurs respecteront les contraintes données dans la notice acoustique ou a défaut dans les normes

en vigueur.

Raccordements électriques l/ ﬂ\
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Un bornier équipera chaque ventilo-convecteur. 1l permettra les connexions et déconnexion rapides de celle-ci. Les
¢éléments électriques a raccorder sont les suivants :

- Vannes d’eau glacée et d'eau chaude ;

- Bus GTB a la charge du présent lot ;

- Alimentation 230 V + N + T pour le régulateur ;

- Boitier de commande mural ;

- Contact de feuillure des ouvrants associés.

Chaque borne sera clairement repérée en toutes lettres.
Les bornes phase, neutre et terre seront séparées physiquement du reste du bornier.

GRILLES ET ACCESSOIRES

Les diffuseurs, grilles et bouches de l'extraction indiquées sur les plans sont résumées par le type et la plage de débit
dans les tableaux suivants. Doit avoir des caractéristiques minimales équivalentes a celles des fourchettes indiquées,
en particulier en termes de chute de pression et le niveau de bruit dans des conditions de fonctionnement nominales.

Diffuseurs, grilles et I'extraction des bouches seront obligatoirement laqué couleur au choix de l'architecture avant
I'installation, les échantillons sont soumis a l'approbation.

Les dimensions indiquées des diffuseurs ont été convenus avec l'architecture au cours de la phase de conception. Ces
dimensions servent qu'a titre indicatif, pour sa vraie grandeur doivent étre ajustées en fonction de la modulation des
plafonds effectivement installés par I'équipement mécanique de l'entrepreneur doit se contenter de l'installation d'un
prototype, & grande échelle et approuver avec le architecture, la vraie taille des éléments a assembler.

Les diffuseurs et grilles veillent et prendre en compte:
* Au cours de soufflage:
o les débits fournis;
o laportée exacte de son débit;
o lavitesse de sortie maximale

« En retour, I'extraction ou la prise d'air extérieur:
o elle ne dépasse pas une vitesse de 2,5 m/s;

Satisfaisant dans tous les cas, les niveaux de bruit admissibles a divers endroits.

SYSTEMES AERAULIQUES
Les équipements techniques seront implantés dans des locaux techniques ou en terrasse situés au plus pres des zones

desservies.

Une attention particuliére sera menée dans leur implantation pour en permettre une accessibilité maximum, de fagon
a en faciliter ’exploitation et diminuer les temps d’intervention.

Dans I’ensemble, les dispositions suivantes seront intégrées :
- Mise en ceuvre de récupération et transfert d’énergie performants sur I’air extrait,
- Variation des débits d’air dans les locaux a occupation passagere,
- Réduction des débits d’air en période d’inoccupation selon les unités fonctionnelles,
- Gestion de I’air neuf en fonction de I’occupation des locaux.

Les systémes de récupération mis en ceuvre apporteront ’assurance d’un surcolt d’inve
exploitation simple, et d’une économie d’énergie significative. /.
f

RESEAUX DE VENTILATION
Gaines et calorifugeages

Pour les débits nécessitant un diamétre inférieur & 450, les gaines seront réalisées de préférence en-circulaire

Sur le chantier, les gaines sont stockées également a l'abri des intempéries sur des traverses en bois toujours
protégées & l'aide des baches avec les extrémités toujours bouchonnées. La durée du stock tampon sur chantier sera le
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minimum possible. La protection de chaque extrémité de chaque trongon sera maintenue jusqu'au moment de
I'assemblage définitif. Les attentes ou piquages seront obturées par bache plastique.

L'utilisation des vis auto-perforeuses lors de I'assemblage des réseaux de gaines sera strictement interdite. L'intérieur
des réseaux aérauliques devra impérativement présenter une surface lisse (pour faciliter le nettoyage périodique des
réseaux par les services d'exploitation).

Trappes d'acces
Les réseaux d’extraction, de reprise et soufflage de tous les systémes de ventilation seront équipés de trappes d'acces

type METU ou équivalent au minimum tous les 6 m, a chaque changement de diametre ou de direction, et a chaque
organe (registre, caisson, batterie terminale etc.). Les trappes sont d'aussi grande dimension possible, par rapport au
diamétre de la gaine équipée.

Calorifuge
Les réseaux de gaines suivants sont calorifugés avec pare-vapeur :

- Gaines d'air neuf, gaines de ventilation (température neutre) y compris les réseaux de soufflage et les réseaux
d'extraction équipés de récupération, et gaines extérieures et gaines hors volume traité (température ambiante
> 25°C).

- Gaines de climatisation compris les réseaux de soufflage et de reprise sur l'intégralité du parcours des
réseaux.

Finition du calorifugeage
- Intérieure du batiment et locaux techniques : finition papier kraft / aluminium, M 1
- Extérieure : enduit bitumineux et finition en téle d'aluminium.

Equilibrage statique des réseaux a débit constant et variable
Chaque antenne d'étage et ramification de distribution est équipée d'un registre d'équilibrage a commande manuelle.

Tous les organes de réglages seront sélectionnés de taille standardisée.

Organes de réglage des bouches
- Les bouches de soufflage, reprise et extraction sont équipées chacune d'un organe individuel de réglage :
- Débit <200 m3/h : module auto-réglable type MR (sauf pour les systémes a débit variable),
- Débit > 200 m3/h : module auto-réglable type MR ou RN avec registre manuel de réglage en amont de la
bouche ou de I’antenne pour préréglage des débits.

Régulateurs de débit variable / constant motorisés de caractéristiques suivantes :
- Motorisation électrique,
- Régulation électronique avec capteur de vitesse en croix incorporé et dispositif pour le réglage des débits
minimum et maximum sur le chantier,
- Fermeture compléte avec étanchéité renforcée (selon le cas),
- Isolation acoustique pour atteindre les niveaux sonores définis ci-avant,
- Possibilité de report de position sur une GTC.
Régulateurs de débit constant, automoteur de caractéristiques suivantes :
- Dispositif pour le réglage du débit sur le chantier,
- Isolation acoustique pour atteindre les niveaux sonores définis ci-avant.

Grilles et diffuseurs

Bouches
Les bouches de diffusion, de reprise et d'extraction, etc..., seront du type décrit dans les chapitres de description des

installations ci-apres.

g .
Les bouches et diffuseurs sont sélectionnés de telle sorte que la vitesse;
dépasse pas : FA8 0 T
- Hiver:0.15 m/s
- Et¢:0.20 m/s
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Chaque bouche sera équipée d'un organe de réglage, plénum et souple de raccordement. Selon les applications, les
souples seront de type calorifugé et/ou acoustique (respect de l'isolement acoustique entre 2 locaux contigus au
niveau de la puissance acoustique a la bouche).

Les bouches de soufflages équipant les zones gradins de salles de représentations respecteront les critéres suivants :
- Débit de soufflage maxi : 121/s
- Distance maxi entre 2 bouches : 1m
- Ecart de température maxi : 3°C
- Perte de charge réglable au niveau du diffuseur, permettant I’auto équilibrage du systéme
- Montage encastré dans un plénum de soufflage pour diffusion par plancher

Prise d’air et rejets extérieurs

L'air neuf sera pris & 8 m des rejets d’air avec grilles anti-volatiles et anti-sables. Le présent lot devra les baffles
acoustiques intérieurs et s’assurera du respect de la régle des 8 m entre prise d’air neuf et rejet d’air vicié.

Suivant les caractéristiques de ’acousticien, les gaines seront équipées de pieges & sons permettant le respect des
niveaux sonores demandés (vis-a-vis des tiers et des contraintes acoustiques internes aux batiments).

Les grilles de rejets seront équipées a I’identique de celle d’air neuf

CLAPETS COUPE-FEU
Les clapets coupe-feu sont prévus pour étre installés en tant que barriére contre le feu sur des conduites aérauliques

devant étre installées a l'endroit ou le conduit passe par un cloisonnement coupe-feu. En cas d'incendie, les clapets
coupe-feu fonctionnent comme une barriére et, pendant le temps prévu, empéchent la propagation du feu par la

conduite aéraulique.
Les clapets coupe-feu satisferont aux normes européennes les plus récentes EN1366-2 et EN13501-3. Tous les

clapets sont congus et certifiés pour la conformité d'exécution d'EI-S.
Certains locaux spécifiques pourront étre coupe-feu 2hrs afin de garantir la sécurité des intervenants en cas de

d’intervention d’urgence dans le batiment.
Les clapets coupe-feu devront présenter un degré de résistance au feu égal au degré coupe-feu des parois ou des

planchers traversés le cahier SSI du projet doit étre respecte.

Tous les clapets sont du type a déclenchement télécommandé avec bobine & impulsions et sont, de plus équipées, de
contacts début et fin de course. Ils comportent également un déclencheur thermique.

Les commandes de réarmement sont a prévoir a la charge du présent corps d’état y compris transformateur 24 ou 48
V depuis les dispositifs de protection installés dans les armoires divisionnaires du corps d’état Electricité Courants

forts.
Afin de ne pas multiplier de fagon conséquente le nombre de clapets coupe-feu, il sera prévu au présent corps d’état

(en traversée par des réseaux de gaines de la circulation protégée par exemple) I’emploi de protection coupe-feu du

type flocage.
La pose des clapets devra étre réalisée selon les conditions de leur PV d’essai avec montage en paroi magonnée ou

paroi légére.

La mise en ceuvre de clapet coupe-feu dans les parois de type carreau de platre fera I’objet d’un avis de chantier si
nécessaire.

Design
« Les boitiers des clapets coupe-feu sont fabriqués en tole galvanisée

+ (Modele spécial en acier chromé sur demande)

+  Autres positions de moteur (voir dimensions) sur demande
+ Le volet est en silicate de calcium (sans amiante)

+ La durée de la résistance au feu est de 120 minutes

+ Dimensions de 100x100 a 1600x1000 mm (pour parois de construction dures)

« Dimensions de 100x100 & 1000x1000 mm (pour parois de construction légeres)

+ Entrainement BLF avec rappel par ressort %
+  Coupe-circuit thermique BAE V/
«  Version 24 volts appropriée pour systéme THC ou BKS (accessoire)
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Fonction

Le clapet coupe-feu est équipé d'un servomoteur, pour la fermeture du volet sur ordre du systéme de commande du
batiment ou du signal du fusible thermoélectrique. Tous les volets coupe-feu avec servomoteur sont équipés de
maniére standard d'un fusible thermoélectrique qui déclenche le servomoteur dés que la température de 72 °C (avec =
1,5°C d'écart) est atteinte et ferme le volet en 60 secondes.
Conditions de fonctionnement
Les clapets coupe-feu sont prévus pour étre utilisés dans un environnement protégé des intempéries. Dans les
installations de conditionnement d'air, dans lesquelles I'air est réparti sans apport mécanique ou chimique, dans les
conditions de fonctionnement suivantes :

«  Vitesse max. du flux d'air 12 m/s

«  Humidité de l'air relative max. 90 %

« Plage de température de -20 a +65 °C

Certificats
Homologation VKF N° Z18557 (pour parois de construction dures et légeres)

SILENCIEUX
L'ensemble des réseaux de gaines est éventuellement équipé de silencieux pour atteindre les critéres de niveaux

sonores définis ci-avant et notamment :

- Gaines de soufflage de reprise et d'extraction.
- Gaines de prise d'air et de rejet.
- Interphonie entre locaux par les gaines de soufflage ou reprise.
Les piéges & sons seront sélectionnés avec des baffles de 10cm d’épaisseur espacées de 10 cm.

SYSTEMES HYDRAULIQUE

TUYAUTERIES
Le tracé et le diameétre des canalisations sont déterminés en fonction d'une part des impératifs de passage et d'autre

des débits nécessaires et des pertes de charge admissibles.
Les canalisations sont en acier noir T3 et T10 pour l'eau glacée et galvanisé pour I'eau de ville.
Le réseau hydraulique doit étre dimensionné de fagon & ce qu'aucune partie du réseau ne soit favorisée ou

défavorisée.
Les canalisations sont en acier noir T3 et T10 non calorifugés. Les tubes sont peints de deux couches de peinture

antirouille de couleurs différentes.
- Premiére couche : couleur grise
- Deuxiéme couche : couleur rouge

Les tubes en local technique sont supportés par des colliers marque MUPRO ou équivalent, isophoniques, et des

profilés en acier galvanisé. -
Les tuyauteries implantées en terrasse sont protégées contre le gel par ruban chauffant autoigé’/ fant-et repc

des dallettes béton 50 x 50 x 5 prévues au présent corps d’état /

CALORIFUGE

Calorifuge eau chaude
Toutes les canalisations véhiculant de I'eau chaude passant dans des locaux non chauffés ou n¢’ onco!
chauffage des locaux qu'elles traversent sont calorifugées avec de la mousse type ARMAFLEX.
Les canalisations seront protégées par une tole isoxale dans les locaux techniques et les parcours extérieurs. La
protection sera du type PVC sur les parcours intérieurs des canalisations.

L’ensemble des vannes et accessoires sont calorifugées

Calorifuge eau glacée
La distribution d'eau glacée est réalisée par un réseau en tube d'acier noir calorifugé par un isolant de type

STYROFOAM ou équivalent ou Armaflex avec pare vapeur.
Les canalisations seront protégées par une tole isoxale dans les locaux techniques et les parcours extérieurs. La l

protection sera du type PVC sur les parcours intérieurs des canalisations. V/
Q‘R 12
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L’ensemble des vannes et accessoires sont calorifugées

POMPES

Les pompes de distribution secondaires fonctionneront a débit variable avec vanne de by-pass de pression
différentielle afin de pallier & une panne éventuelle du variateur de fréquence.

La vanne de pression différentielle sera positionnée en extrémité des réseaux de distribution de maniére a maintenir
irrigué et a température les collecteurs principaux.

En cas de défaillance d'une pompe, le passage sur la pompe de secours est automatique. La permutation des pompes
est cyclique avec inversion toutes les semaines.

En période de non chauffage un dégommage des pompes sera assuré (enclenchement pendant quelques minutes des

pompes (les unes apres les autres).
Pour toute alarme mémorisée dans Iunité locale, il sera nécessaire de procéder a I"acquittement de cette alarme par

le BP de réarmement défauts.
Il est prévu une permutation automatique, cyclique et redondante de ces €lectropompes.

REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS

Le remplissage des installations s'effectue depuis une canalisation eau froide (eau brute) avec vanne en attente mise &
disposition dans la sous-station par le corps d’état plomberie.
Chaque canalisation d'alimentation en eau sera équipée d'un disconnecteur a zones de pression réduites controlables.

1l est également prévu un systéme de traitement d'eau au lot plomberie adapté aux caractéristiques physico-chimiques
de I'eau, comprenant pompe doseuse et téte d'injection commandée par un compteur & impulsions et adoucisseur.

Chaque appoint d'eau de ville est muni :

- Une vanne d'isolement,

- Un filtre a tamis avec robinet de ringage,

- Un manométre,

- Un disconnecteur hydraulique avec entonnoir dont I'écoulement est ramené au-dessus de I'évacuation du
local technique,

- Une vanne d'isolement.

- d'un pot de traitement permettant l'introduction de produit filmogene (antitartre et anticorrosion).

L’entreprise s’assurera de la compatibilité du traitement de I’eau en fonction de la qualité et de la quantité de glycol
introduit dans les réseaux. En cours d’exploitation, la vérification du pourcentage de glycol en place dans les réseaux
sera faite régulierement.

ROBINETTERIE

1l est prévu des vannes de réglage automatique a pression différentielle sur les réseaux équipés de vannes 2 voies :
- Réseaux de distribution d’eau chaude et d’eau glacée vers les centrales de traitement de I’air
- Réseaux de distribution d’eau glacée vers les appareils terminaux de type ventilo-convecteur.

Chaque point haut comporte une purge manuelle avec robinet d'isolement accessible depuis le sol, la canalisation est
ramenée vers |'évacuation la plus proche. Hormis dans les faux plafonds, cette purge manuelle est.complétée par une
purge automatique.

Les réseaux de distribution d’eau chaude et d’eau glacée seront équipé€s :
- d’un jeu de vannes d'isolement, avec deux robinets de vidange séparés, sur l'aller
chaque antenne, \

- de 2 vannes d'isolement & I'entrée de chaque local technique,

Le raccordement des tuyauteries sur les pompes de circulation se fera par des manchons anti vibratiles genre

DILATOFLEX. W
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Chaque groupe électropompe est équipé d'un manométre commun a l'aspiration et au refoulement. Ce manomeétre est
isolé d'une part par son robinet de décharge et d'autre part par deux robinets a boisseau permettant d'établir la
communication soit avec l'aspiration, soit avec le refoulement.

Une bouteille de dégazage avec purgeur d'air automatique est placée sur chaque collecteur général de départ.

La canalisation de retour du réseau comporte une vanne de réglage de débit.

La vidange du réseau et les purges diverses sont ramenés au-dessus de I'évacuation du local technique par un réseau
spécifique.

L'entreprise doit la fourniture des vannes d'isolement et de réglage prévues sur les plans, et de tous autres organes de

réglage nécessaires pour satisfaire aux critéres de vitesse et de perte de charge dans les réseaux.

11 est placé en amont de chaque pompe ou circulateur sur réseau secondaire un filtre corps en fonte et tamis en acier
inoxydable avec chapeau taraudé équipé d'un robinet de ringage.

Chaque point haut comporte une purge manuelle avec robinet d'isolement accessible depuis le sol, la canalisation est
ramenée vers 'évacuation la plus proche. Hormis dans les faux plafonds, cette purge manuelle est complétée par une

purge automatique.

11 sera prévu sur chaque production de froid ou de chaleur, un dispositif de désembouage magnétique.

Vannes et Filtres Généralités

Toutes les vannes (de méme que les filtres) seront prévues pour les pressions des tuyauteries contigués indiquées dans le

chapitre "Réseaux de Tuyauteries".
Les marques énumérées dans le présent chapitre le sont pour indiquer la qualité minimum requise; celles utilisées
effectivement seront choisies d'aprés les recommandations du fabricant pour chaque emploi particulier.

Lorsque les vannes devront étre montées dans des positions autres que verticales, d'aprés les plans ou a cause des
sujétions de l'emplacement, elles devront étre garanties en conséquence.

Des brides spéciales seront prévues pour des pressions supérieures.
Vannes
Des vannes a passage direct et des vannes-papillons seront utilisées pour les isolements; des robinets a soupapes seront

employés, sauf indications contraires, pour le réglage du débit.

Les plans, schémas des tuyauteries et tableaux de signes conventionnels, indiquent les types de vannes-&-nstaller.

z,‘f
Les vannes seront conformes au modeéle et a la fabrication indiquée ci-aprés ou analogues approtiv

e Robinets / Vannes
Jusqu’a 40/49 mm de diamétre LEIN /COMAP
De 50/60 et au-dela KLEIN / COMAP
e Robinets a soupapes KLEIN /COMAP
Vannes papillons n° 139 avec garniture amovible - si¢ge en « Buna-N » KEYSTONE

Les brides des tuyauteries contigués seront assorties au corps de la vanne. Jusqu'a 100 mm de diamétre, manceuvre par
"KeystoneHandyCrank" ; pour 125 mm et au-dessus, volant & engrenage a vis pour manceuvre  la main avec indicateur
de position et possibilité de réglage en toute position.

Réservoirs

Les vases d'expansion pour I'eau glacée et I'eau chaude seront du type a expansion sous pression d'azote, ou du type
maintien de pression suivant le volume d'expansion a prendre en considération et les spécifications indiquées dans les
tableaux et pidces écrites. Sa sélection sera faite en égard a la capacité de l'installation et devra étre soumise a I’accord

du Bureau d’études et Bureau de Contrdle. }
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Soupapes de sécurité
Les réseaux d'eau glacée et d'eau chaude seront protégés contre toute surpression accidentelle par deux soupapes. Ces

derniéres seront tarées a une pression de service.
Les soupapes de sécurité seront réputées particuliérement étanches et leur détermination sera soumise a ’accord du

Bureau d’études et Bureau de Contréle.

Joints d'Expansion

Ces dispositifs seront installés aux endroits indiqués sur les plans et ol nécessaire. Ils seront choisis suivant l'emploi
(fluide, pression, température, dilatation envisagée), les modéles devant étre approuvés par I'Ingénieur.

Toutes ces vannes seront munies de goupilles de cisaillement pouvant étre remplacées sans démonter la vanne; les
vannes papillons ne pourront pas étre employées pour le réglage.

Toutes les vannes, dans les locaux techniques, situées a plus de 1,80 m au-dessus du sol, seront équipées d'un volant a
chaine avec chaine et guide.

Le PN des vannes sera déterminé en fonction des pressions régnant dans les réseaux et des diamétres considérés (voir
tableau des fabricants).

Des clapets de non-retour seront installés coté refoulement de toutes les pompes et partout ou cela est demandé ou
nécessaire pour un fonctionnement correct. Les clapets auront le corps en fonte, le siege et la monture en bronze.

Filtres

Des filtres & panier seront installés a l'aspiration de chaque pompe et aux endroits indiqués sur les plans.
Tous les filtres seront du type & panier, & ouverture rapide, avec corps en fonte, panier et fond en acier inox avec

perforations de 15/10 mm prévus pour un débit important a perte réduite.

Pertes de Charge Admissibles
Equivalences en métres du tuyau droit pour les diamétres indiqués :
De méme, les pertes de charge totales des filtres de 500 mm, de 600 mm, sous les pressions respectives indiquées ne

dépassent pas 2,30 m CE.
Des purgeurs automatiques avec vannes d'isolement seront installés a tous les points bas, munis de raccords pour tuyau

souple, a des endroits accessibles.

DESENFUMAGE
Les installations de désenfumage seront conformes aux dispositions des articles DF, L 30 et & I’instruction technique

246 et 4 la notice sécurité du projet.
Le désenfumage est réalisé selon un scénario de simultanéité de 1.

Compartimentage

Des clapets coupe-feu seront installés sur les réseaux aérauliques traversant :
- des locaux a risques
- des parois entre deux zones de compartimentage
- en sortie de trémie

Ces clapets seront télécommandés et présenteront un mécanisme de réarmement motorisé. Ils seront constitués de:
- Une bobine de télécommande a émission de tension
- Un indicateur de position
- Un déclencheur de type fusible thermique
- Un contact fin de course
- Un contact début de course
- Un moteur de réarmement électrique

La fermeture des clapets installés en sortie de locaux techniques devra commander I’arrét des CTA et ventilateurs
correspondants. Cet asservissement sera réalisé par le présent lot au moyen d’un pressostat.

Installations électriques et limites de prestation

L’ensemble des liaisons d’alimentation, de commande et de surveillance d’état des organes liés a la sécurité incendie
sera réalisée par des cébles résistants au feu type CR1.

%K
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La commande de I’unité de commande manuelle centralisée doit étre doublée d’une commande de déclenchement
située & proximité de la baie de scéne. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement I’ouverture
des évacuations de fumée dés que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scéne.

Locaux

Les installations seront conformes aux dispositions des articles DF, L 30 et & I’instruction technique 246.

En application de I’article DF 7, tous les locaux de plus de 100 m? en sous-sol, les locaux de plus de 300 m? en rez-
de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m? sans ouverture sur I’extérieur seront désenfumes,
mécaniquement, sur la base de 12 vol/h en extraction.

Les locaux ou circulation devant étre désenfumés pourront I’étre naturellement ou mécaniquement.

Escaliers

Les cages d’escaliers encloisonnées comporteront en partie haute un ouvrant de type exutoire présentant une surface

utile de 1m? minimum.

L’amenée d’air sera assurée par les ouvrants en partie basse.

Le dispositif de commande de I’exutoire sera situé en partie basse de la cage d’escalier. Le réarmement devra étre
possible depuis le niveau bas ou depuis le dernier palier.

Electricité
Généralités
L’ensemble des matériels devra étre approuvé préalablement.

A partir de ces attentes, ’entrepreneur du présent lot aura a sa charge I’ensemble des installations électriques
nécessaires au bon fonctionnement de ses équipements.

Tous les appareils de relayage avec cablage et transformateur d'isolement pour leur alimentation devront étre prévus
par le présent lot ainsi que les dispositifs d'arréts réglementaires des installations de ventilation, notamment le "coup
de poing d'arrét" en fagade de l'armoire et l'entrée des locaux ainsi que les interrupteurs de proximité pour les
équipements « tournants ».

Les liaisons électriques seront installées sur des chemins de cébles en acier galvanisé a chaud aprés perforation,
prévu au présent lot.

Constitution

Les armoires électriques renferment les organes de protection, commandes et signalisatiofi uipements.
y %,

L’ensemble du matériel sera du type étanche et de construction robuste :

o [P suivant norme CEI 529 (IP 55)

e Portes pleines

e Teinte beige

e Fermeture par clé
Elles comporteront au minimum :

e 1 interrupteur général avec arrét d’urgence placé sur porte pour coupure en charge (déverrouillage par clé
RONIS 455)

e 1 transformateur d’isolement auxiliaire 220 V protégé en amont et en aval

o 1 transformateur d’isolement auxiliaire 24 V protégé en amont et en aval pour les circuits de signalisation

o les protections par disjoncteur des équipements

o les chaines d’asservissement et de télécommande de démarrage des moteurs

o les chaines de sécurité liées aux appareils

¢ 1 ensemble de commutateurs

¢ 1 ensemble de voyants défaut (rouge) et de marche (vert) pour chacun des équipements commandés (diode
électroluminescentes de gros diamétres) OSL
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1 dispositif essais lampes

1 klaxon indiquant la présence d’un défaut

1 arrét klaxon

1 bornier dédoublé rendu disponible pour I’ensemble des points des équipements pour raccordements sur la

GTC

L’ensemble des différents équipements sera repéré par étiquettes indélébiles, type Dilophane, fixées mécaniquement
avec repérage agréé par le Maitre d’Euvre sur la face avant et a I’intérieur de tous les tableaux et coffrets. Chaque
¢lément constitutif du tableau sera repéré par 2 étiquetages :

e Un étiquetage bornier

e Un étiquetage élément

Les commutateurs de commande placés en fagade d’armoire seront a 3 positions :
e  Arrét: arrét forcé
¢ Manuel : marche sous contréle du programme de régulation
o Automatique : marche/arrét sous contrdle du programme de régulation et d’un programme horaire depuis la
supervision GTB

Les appareils tels que pompes, disposeront de compteurs horaires en fagade d’armoire. Tous les appareils tournants
auront des sectionneurs de proximité. Le cablage des appareils se fera en cable non-propagateur de la flamme type
U1000 RO2V.

Pour les appareils de ventilation, les signalisations « clapet coupe-feu », « arrét SSI » et «détection fumée» seront
ajoutées.

Pour les appareils commandés par automate, les télécommandes a distance et télésignalisations devront étre
disponibles, pour chaque appareil, sur le connecteur de I’automate programmable commandant un ou plusieurs
appareils (bus de communication).

Pour les autres équipements, la télécommande a distance, les télésignalisations « marche » et « défaut » seront
laissées en attente sur bornes sectionnables dans chaque armoire les alimentant.

Les cables de sécurité seront du type CR1 résistant au feu.

Un bouton-poussoir en fagade d’armoire permettra de réarmer I’ensemble des clapets et volets télécommandés, qui
disposeront de moteurs de réarmement.

Les alimentations électriques seront faites par I'intermédiaire de chemins de cébles dus par le présent lot, et les
cables seront soigneusement rangés. Le plan « synoptique électricité » résume I’ensemble de la prestation

Matériels prédéfinis
Le tableau ci-aprés définit une liste d’équipements et fabricants présélectionnés pour le présent chapitre. Des
équipements similaires pourront étre proposés mais en aucun cas ils ne seront de qualité technique inférieure ou de

représentation commerciale non équivalente.

DESIGNATION MARQUES APPROUVEES TYPE
OU EQUIVALENT

Armoire électrique SIEMENS Coffret UP
MERLIN GERIN/SCHNEIDER
ABB

Protections, disjoncteurs, | SIEMENS

accessoires MERLIN GERIN/SCHNEIDER
ABB

Cables électriques ALCATEL
PIRELLI
TREFICABLE

Relais de commandes TELEMECANIQUE
ABB
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LOT 900 PEINTURE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE
1) Origine Des Ouvrages a réaliser
Avant tout commencement d'exécution, 'Entrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces a
peindre.
2) Définition Des Ouvrages
Les prestations ressortissantes plus particuliérement au présent marché comprennent :
* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture.
* Tous les travaux de préparation : I'époussetage, l'égrenage, le brossage, le décalaminage, ¢époussetage,
rebouchage, enduit de peinture et la mise en ceuvre des matériaux entrant dans I'exécution de la peinture.
e La dépose et la repose des parcloses.
e Brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fenétres et chassis.
o La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".
e Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie, appareillage
électrique, les vitres, etc...
e Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries a
toutes hauteurs etc...
e L'Entreprencur devra prévoir, outre les travaux du présent marché, tous les travaux de la profession
nécessaire 4 la parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.
3) Provenance Des Matériaux
Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépdts suivants :

. DESIGNATION _ QUALITEET PROVENANCE  /
Enduits de peinture
Peinture vinylique De bonne qualité

Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépots ci-dessus indiqués, et aucune
réclamation ne sera admise quant au prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

4) Echantillons
Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés par le Maitre
d’Ouvrage et I’architecte devront étre déposés par I'Entrepreneur préalablement a toute exécution.
Le fait que I'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut & I'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément a ces échantillons.
L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par la maitrise
d’ceuvre.
L'Entrepreneur devra apporter  la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement a une surface témoin mobile exécutée sur un
subjectile de nature identique a celle de la surface témoin fixe.

5) Matériaux

a-Peinture :
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation
solidement établie et agrée par le Maitre d’Ouvrage et Iarchitecte. Les peintures, vernis et enduits désignés par
leur marque devront étre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment
de I'emploi, et au fur et & mesure des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et
enduits devront étre compatibles avec les matériaux a peindre, et entre eux.
Les matériaux devront étre soumis au préalable a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de
refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre de ce fait & une plus-value
quelconque sur les prix remis.

En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur. a\
b- Miroiterie :

Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant a leur résistance ou & leur aspect et conforme aux

normes. d// %%
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6) Vérification Des Matériaux
Sur le chantier la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément a tous les prélevements et a
toutes les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employées par les ouvriers.
Dans ce but, I'Entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que le Maitre
d’Ouvrage et ’architecte puisse a tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder
a leur contrdle ou analyse.
Tous les frais d'analyse et de contrdle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents a toute
opération de controle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et

immédiatement évacués.
7) Mode d'exécution des travaux

a-Généralités :
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U. N°59.1
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces a une
propreté parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur devra procéder a un balayage des locaux.
Toutes les surfaces a peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de
fumée, etc..
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigne.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chéssis et portes aprés peinture.
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se
conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre.
Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et

éventuellement par tamisage.

b- Peinture sur ciment :
Avant toute exécution des peintures prescrites, 'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection
neutralisant l'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insaponifiables et donc

compatibles avec ces supports.

c-Peinture sur bois :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le briilage de nceuds sera

effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moitié huile de
lin et blanc de zinc, et par moitié¢ essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois €tre modifiée en
considération de pouvoir absorbant des bois.

Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées seront dues par 'Entrepreneur du présent sous lot.

d- Peinture sur ouvrage métalliques :
L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonne qualité aprés sablage ou grenaillage en
atelier ne constitue en fait qu'une protection antirouille destinée & préserver les ouvrages entre le moment de la pose
et celui de la peinture.
De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés-ne-dégage en rien

< i

I'Entrepreneur de sa responsabilité quant  la conservation des ouvrages qui demeure pleiri
7

e-Raccords de peinture :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que :
- Les raccords aprés les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes apres la pose des sols
- Les raccords aprés la pose des sanitaires }
- Les raccords aprés les essais de réception provisoire N
De méme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de

plomberie aprés les derniers essais lors de la mise en service des installations. 'V/ l

%
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f- Polvchromie :
1l sera dii sans aucun supplément possible de prix I'emploi de peinture & pigments vifs, de couleurs fines, ainsi

toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si le Maitre d’Ouvrage et I'architecte en décident
autrement.

g-Protections :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées

(planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ... Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses
frais exclusifs conformément a l'article 1.121 du D.T.U.

L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de travaux
a tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui
entraineraient le remplacement des éléments endommaggs.

1l sera dii également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points d'appui et
d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuelle aprés l'enlévement du matériel.

8) NORMES - REGLEMENTS
Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre conformément aux :
- Normes AFNOR et plus particuliérement :
-Normes NF - T 30.011 et T 33.001
NF - Q 33.002
- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF-P01.012-P01.013 -P 20.601 - P 61.341
NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331
- Les D.T.U.(documents techniques unifiés) no39-1,39-4,59.1 et les cahiers du C.S.T.B. ou du
D.C.T.C. MAROC.
-Le D.G.A.

9) GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

e Garantie :
Elles constituent pour I'Entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de remettre en état les parties

d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés.
On exigera de I'Entrepreneur du présent marché la garantie conjointe du fournisseur.

e Réception des Travaux

Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément a I’article 6.3 du D.T.U. No59.1.
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne :

* ASPECT.
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par}a’@ﬁ itrige’ re et le
maitre d’Ouvrage particulierement en ce qui concerne : -
- L’uniformité,

- L’absence de papillons, embus, auréoles,

- Le degré de brillant ou de satiné,

- Le relief,

- L’opacité (notamment aux arétes),

- La couleur.

* L'EPAISSEUR

Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.

* LADHERENCE

Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou
de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des platres sous conditions que le
platre et ciment soient complétement secs, c'est & dire terminés depuis généralement un mois pendant la période
ETE et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de la mise en peinture.

Le quadrillage en carreaux de | mm de coté pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne devra pas
produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC V/ %%
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L'essai consiste & contrdler l'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire.

On vérifie a l'endroit de I'embouti provoqué par le choc l'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis, on
vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

10) NETTOYAGE
Les nettoyages devront faire disparaitre les tiches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation :

e des lits de sciures protecteurs des revétements,

e des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en ceuvre, grattage ou pongage devront

étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surfaces (poli,
brillant, etc...

En particulier :
* Le lavage a l'esprit de sel de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre (eau additionnée d'acide chlorhydrique

a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour les revétements sous réserves que toutes les précautions
soient prises pour les vapeurs acides ne pulssent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit
effectué par petites surfaces(2 & 3 m2), suivi d'un ringage & l'eau pure pour éviter l'attaque des joints de
revétements.
* Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.
Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :

= Enlévement des bandes de protection adhésives.

= Pongage si nécessaire a la poudre de ponce.

= Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de I'eau chaude savonneuse ou avec une solutlop/deterswe

diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.
= Ringage a l'eau claire.
= Enlévement le cas échéant des tiches avec un chiffon imbibé de benzine.

= Séchage avec un chiffon propre doux.

LOT 1000 AMENAGEMENT EXTERIRIEUR - VOIRIE - ASSAINISSEMENT ETVAEPR

I — ASSAINISSEMENT

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés & l'exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales, seront de
production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité
d'approvisionnement sur le marché marocain.

Les matériaux devront répondre aux conditions ci-apres :

Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines agréées du Maroc
Sable Oued ou carriére Carriéres agréées
Pierrailles Oued ou concassage Carriéres agréées

Fabriqué mécaniquement en

. Des usines agréées
Atelier £

Tuyaux en béton vibré armé (B.V.A.)

Caniveaux en béton légerement armé
Coule sur place -

Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies agréées
Echelons Fer forge galvanisé Usines du Maroc

Par le fait méme du dépdt de son offre, 'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres ou dépots
indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'acces ou d'exploitation. W

131
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY ESSALAM SALE



Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux

ARTICLE 2 : GRANULOMETRIE DES GRANULATS POUR BETON

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours apres notification de I'approbation du
marché, la granulometrle des agrégats qu'il se propose d'employer pour les mortiers et bétons, ainsi que les résultats
de ces essais réalisés a ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit étre faite par un laboratoire agreé.
ARTICLE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront parvenir des carriéres proposées par l'entrepreneur et agréées par un laboratoire agréé a la charge
de P’entreprise.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de 5% de grains passant au tamis de 0, 80
micron

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins (0,1 & 0,4 mm) par rapport au
hoids total du sable et les dimensions maximales des grains déterminées a l'aide de tamis.

Enduits scellements joints de tuyaux 35% 3,15
Béton ordinaire 25 % 6.3
Béton armé et vibré 20% 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

- 70 pour le béton ordinaire

- 75 pour le béton armé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes en vigueur

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs bancs des
carriéres et gisements proposes par l'entrepreneur et agréés par 1’ Administration

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par la norme en vigueur
relative aux granulats lourds pour béton de construction

Les pierrailles devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matieres
extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids

La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions communes, fascicule n°4.
ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

L'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par l'entrepreneur. Les prix du bordereau
joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et a 1’emp101 d'eau.

Cette eau devra faire l'objet, prealablement 4 son emploi d'une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se réserve le
droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de I'entrepreneur

L'eau de gachage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P18-303

L'entrepreneur devra fournir préalablement 4 toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de la norme précitée
L'utilisation de I'eau de mer est exclue.

ARTICLE 6 : PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocké en silo a
l'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portland artificiel CPJ 45 provenant des usines agréées
(Norme NF.P 15.302).

ARTICLE 7 : ACIERS RONDS POUR BETON ARME
Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42. Ils devront satisfaire aux EQﬂdltlonS dé
la norme francaise A.35 008 ’
ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS e i
Les fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égoits devront satlsfa1rexaux co _d1 ns. def ‘Z
par les normes internationales N.F. A32 101 et N.F.32 201 Tt
Les piéces galvanisées devront satisfaire aux normes internationales N.F. - A 91 111. _ )

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvoir supporter les ¢ arges ‘roulantes
imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies

L'entreprencur devra en conséquence, se mettre directement en rapport avec les administrations intéressées pour
déterminer le type de tampon en fonte, correspondant aux regards & construire sur chaque collecteur.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé a chaux 'V./ OL
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ARTICLE 9 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS
La composition des mortiers et bétons sera la suivante :

SRAVILLO |

~ EMPLOI

Mortier N°1 450 kg 1 m3 -- Pour enduit étanche et rejointoiement
Mortier N°2 600 ke | m3 _ 2’:}1}1;130211:& de canalisations scellements des
Béton N°1 250 kg 4001 8001 Béton de propreté sous regards
Béton N°2 300 k Par m3 de béton mise en Béton vibré pour caniveaux et ouvrages
& ceuvre d'assainissement

. . Béton pour béton armé (regards et ouvrage

Béton N°3 350 kg (}:gvrrr? de béton mise en spéciaux dalettes, couronnement des
tampons

Le Maitre d'Ouvrage se réserve a tout moment la faculté de modifier I'un ou l'autre de ces éléments.

ARTICLE 10 : ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront répondre un certain
nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés dans les fournitures susceptibles
d'étre regues. Ils seront fournis gratuitement par I'entrepreneur.

L'entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux d'assainissement par un
laboratoire agréé. Les frais relatifs aux essais, d'Agrément et d'identification sont a la charge de I’entrepreneur. Les
échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier

ARTICLE 11 : CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir été acceptée
provisoirement par le Maitre d'Ouvrage.

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront étre approvisionnés sur les
lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 12 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION - TRACE)
Avant tout commencement des travaux, I’entreprise exécutera par un géométre agréé et a ses/frais-tous les't \aéux
topographiques nécessaires a ’exécution du projet a savoir : 3 a
La délimitation de 1’assiette du projet

L’implantation des axes voiries et assainissement avec fourniture du plan de piquetage.
Le levé de profils en long et profils en travers

La matérialisation des coins de bloc

Le nivellement rattaché au n.g.m.

L’entreprise assurera ensuite, a ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage, nivellement et
implantations nécessaires a I’exécution du projet, il sera alors responsable de la disparition des piquets et repéres et
devra les rétablir a ses frais.

ARTICLE 13 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécutions établis

L'entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont été notifiée et de signaler au Maitre d’Ouvrage toute erreur
matérielle qui aurait pu se glisser dans les piéces qui lui ont été notifiées. A l'expiration du délai prescrit par le Maitre
d’Ouvrage le jour de la remise des plans & I’Entrepreneur, et si ce dernier n'a signalé aucune erreur, les pieces seront
considérées comme définitivement acceptées par lui.

Les plans seront toutefois susceptibles de modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune réclamation du

fait de ces modifications.

ARTICLE 14 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS

Toutes les excavations devront étre exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils convenables a une
bonne mise en ceuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs prises en compte des tranchées sont :

Largeur de tranchée pour canalisation circulaire :

La largeur de tranchée pour canalisation circulaire sera prise égale au diamétre intérieur de la canalisation augmenté

de 50 cm avec un minimum de 60 cm.

Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire

La largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire sera prise a la largeur extérieure du collecteur augmentée a 40 A

cm :
Largeur de tranchée pour collecteur ovoide l/
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La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale a la largeur extérieure du collecteur augmentée de 40
cm

Pendant I'exécution des excavations, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére a éviter que les
matériaux de déblai a utiliser en remblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. Il doit, & cet effet, maintenir une
pente suffisante a la surface des déblais, a exécuter en temps utile les saignées rigoles, fosses et ouvrages provisoires
nécessaires a l'évacuation des eaux hors tranchée

Souténement - blindage

Les excavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou étayées s'il y a lieu de fagon
4 éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les dommages aux constructions et

infrastructures publiques

ARTICLE 15 : COLLECTEURS

Collecteurs circulaires

Les collecteurs circulaires seront en buses en CAO avec joints en mortier de ciment.

La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues a larticle 31 du devis général pour les
travaux d'assainissement

Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la norme marocaine NM
10.01.F.040

L'Assemblage des tuyaux se fait par emboitement avec joint en mortier tout en maintenant I’alignement de pose.
Lorsque le sol sera constitué par des terrains rocheux, I'entrepreneur est tenu de répandre sur toute la largeur de la
tranchée, un lit de gravette de 15 cm d'épaisseur.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la buse repose sur toute sa longueur et
non sur la bague et le joint.

A chaque arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon afin d'éviter la pénétration
éventuelle de corps étrangers.
Collecteurs rectangulaires ‘
Ils seront réalisés en béton armé dosé a 350kg obligatoirement vibrés mécaniquement, J€.
fondé sur un béton de propreté dosé & 250 kg de 10 cm d’épaisseur soigneusement dam L
L’entrepreneur devra utiliser des coffrages permettant d’obtenir des surfaces tres lisses/
Le béton doit étre confectionné mécaniquement. f
ARTICLE 16 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Généralités
Le remblaiement des tranchées au-dessus de l'ouvrage sera exécuté en deux phases : T

Un remblai primaire d'une épaisseur de 30 cm au minimum, mesurée apres compactage au-dessus de-la génératrice
supérieure

Il sera constitué de terre apte a usage remblai, tamisée en place en couches de 20 cm au maximum et soigneusement
arrosé et compacté a la dame pneumatique, notamment sur les flancs de l'ouvrage.

Un remblai secondaire constitué de terre apte a usage remblai, arrosé et soigneusement compacté par couche de 20
cm.

Compactage des remblais

Le compactage sera réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que lorsque
I'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréé et en nombre suffisant. En plus, il
devra prouver, pour chaque nature de matériau, I'efficacité de ces engins.

Les couches de remblais doivent étre compactées jusqu'a atteindre un indice de compactage de 95 % de ’O.P.M.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maitre d'Ouvrage pourra imposer
une diminution de I'épaisseur de couches, sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité.

Le contrdle du compactage sera effectué par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage et comportera en principe
une mesure de compacité en place et de teneur d'eau tous les 30 ml en moyenne pour chaque couche de remblai mis
en euvre.

ARTICLE 17 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS

Nivellement

Les tolérances de nivellement des terrassements pour les collecteurs et les ouvrages annexes par rapports aux profils
théoriques des plans sont fixées a plus au moins 2 cm.

Planimétrie

Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvrages annexes par rapport
aux plans théoriques sont fixées a plus ou moins 10 cm.

ARTICLE 18 : CONSTRUCTION DES REGARDS

Regards sur collecteurs circulaires et collecteurs rectangulaires

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé a 300 kg avec parois de 15 cm d'épaisseur, les
cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures a 4,00 m seront réalisées en béton Armé dosé a 350 kg
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Seront enduits et lissés au mortier dosé a 400 kg de 1cm. Cet enduit pourra étre supprimé apres accord du Maitre
d’Ouvrage si I'entrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué, coffrage métallique). Dans ce cas, un simple
réglage sera demandé.

Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimétres de 10 cm d'épaisseur, aura la méme
épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diametre que la
canalisation aval.

Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé a 400 kg, les raccordements avec les collecteurs
affluents étant particuliérement soignés.

Des échelles de visite, en acier galvanisé & 25 mm seront prévues pour les regards de visite

La profondeur du regard sera mesurée, a I'aplomb de I'axe des regards depuis le fil d'eau de la canalisation circulaire
jusqu'au-dessus du tampon.

En d’autres termes, les ouvrages d’ Assainissement seront réalisés suivant les plans d’exécution que I’entrepreneur
devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

Regards borgnes

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré dosé a 300 kg de ciment quelque soit la hauteur. Ils seront
réalisés conformément aux plans d’exécutions établis.

Ces regards seront coiffés d’une dalette en béton armé dosé a 350 kg de ciment.

ARTICLE 19 : MISE EN (EUVRE DES BETONS

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre avec vibration. Les durées du malaxage, comptée a
partir du moment ot les éléments constitutifs du béton sont tous réunis dans le malaxeur, ne seront jamais inférieures
a trois minutes.

Des dispositions pour la mise en place des bétons seront proposées par l'entrepreneur a I'agrément de I'Ingénieur
notamment en ce qui concerne :

La puissance des machines a utiliser

Le mode de vibration

Le temps de vibration

ARTICLE 20 : COFFRAGES

Généralités

Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général aprés décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement étudi€s et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides et
suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction. Ils
seront congus de fagon a pouvoir étre aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit 'empéchant d'adhérer au béton, ce
produit ne devra ni tacher ni colorer le parement.

Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera soigneusement
enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires a cet effet.
Classes de coffrage:

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. Ils devront permettre la réalisation
de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans irrégularité ni bavures. Pour obtenir ces résultats, ils
devront étre réalisés soit en planches bouvetées et rabotées aprés assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué ou de
produit de synthése avec joints collés par ruban, soit en tole bien dressée ou par tout autre dispositif agréé.
ARTICLE 21 : ENDUITS

Un enduit au mortier pourra étre réalisé si la qualité des ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées par les regles
de l'art.

Cet enduit sera composé d'un mortier dosé 600 kg de ciment par métre cube de sable sur une épaisseur de 2 cm
passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée.

Dans ce cas, les travaux seront entiérement a la charge de I'entrepreneur

ARTICLE 22 : DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION- NOTICE DE CALCUL

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter a I'acceptation du Maitre d’Ouvrage, les
dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, cotés, détailles et accompagnés des calculs et notes sy
rapportant.

ARTICLE 23 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS ~.
Les plans, dessins, notices de calcul et le mode d'exécution des traversées og/!’ pruﬂt‘S‘d‘ouvi”ages tels que voies
ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc. Seront strictement conformes aux dispgsitions imposées par les services
intéressés en accord avec le Maitre d’Ouvrage. M
ARTICLE 24 : ESSAIS DIVERS

Il sera effectué en présence du Maitre d’Ouvrage des essais suivants :
Les essais d'étanchéité

Les essais de résistance

o

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY ESSALAM SALE



Tout collecteur étanche devra étre réceptionné apres I'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé a
des essais en tranchée effectués 4 I'eau sous pression d'un (1) métre, apres remplissage de la conduite pendant 30
minutes

Les essais seront opérés, en présence du Maitre d’Ouvrage dans des trongons de canalisations allant d'un regard au
suivant. Ils porteront sur un 1/10e de la longueur totale du collecteur mais un essai infructueux autoriserait le Maitre
d’Ouvrage a tripler la longueur des canalisations a essayer.

En cas de fuites permanentes, l'entrepreneur devra effectuer les travaux d'étanchement nécessaires a ses frais. Un
nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier I'efficacité des travaux

Les essais d'écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément a la N.M article IIIL.

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe & la résistance garantie par le fabriquant.

Les essais seront effectués aux frais de l'entrepreneur qui fournira tout le personnel et le matériel nécessaire.

En outre l'entrepreneur devra procéder a tous les essais demandés par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 25 : TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED D'OEUVRE
Le transport du matériel jusqu'a pied d'ceuvre depuis les usines de I'entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi que de
l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de piéces de rechange destinées & palier des avaries normalement susceptibles
de survenir pendant le transport et les manutentions.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs et sous la
responsabilité de l'entrepreneur

A l'arrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé & un examen contradictoire pour
constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre & celles définies au marché.

ARTICLE 26 : ESSAIS DE BETON

Tous les essais de béton armé seront menés conformément a la norme Marocaine N.M - 10.03.F.009, la fréquence de
prélévement des échantillons de béton est fixée selon les normes en vigueur et selon recommandations du laboratoire
et le Maitre d’Ouvrage.

En cas, ol les résultats s'avéreront négatifs, le Maitre d'ouvrage procédera a des essais d'auscultation dynamique et
des essais en Laboratoire sur prélévements, les frais de ces essais seront a la charge de I'entreprise

ARTICLE 27 : ESSAIS D'ECOULEMENT

A l'achévement des travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder aux essais d'écoulement sur I'ensemble du réseau
d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de l'effluent dans les conduites.

Les dits essais seront opérés en présence de I’ Administration, les frais résultants des essais sont a la charge de

l'entreprise.

II - TRAVAUX DE VOIRIE

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-apreés. Les matériaux
d'origine étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

DE 1ON

Tout venant 0/60
Pour la construction de la couche de fondation Carriére agréée

Tout venant 0/31,5
Pour la couche de base des chaussées, des trottoirs et des chemins

piétonniers

Carriere agréée

Liants hydrocarbonés

Pour le revétement superficiel Les usines du Maroc agréées&"'
Gravillons pour enduits superficiels Les carrieres agréées
Bordures de trottoirs préfabriqués Les usines du Maroc agréées
Granulats pour béton bitumineux Carriére agréée
Ciment portland artificiel CPJ 45
Sable d'Oued ou de carriére Usines du Maroc - Carriéres agréées
Cadres et tampons pour regards, grille en fonte -échelons Fonderies agréées

(V"
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L'entrepreneur sera tenu de justifier & tout moment sur demande du Maitre d’Ouvrage, la provenance des matériaux
au moyen de lettres de voitures signées du fournisseur ou par toute autre piéce en tenant lieu.
ARTICLE 2 : EAU DE CYLINDRAGE

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et a ses frais 'eau nécessaire a l'exécution des travaux de
compactage.

ARTICLE 3 : SOLS POUR REMBLAIS

Spécification des matériaux

Les matériaux pour constitution de remblai compactés proviendront de zones d'emprunt situées le plus pres possibles
des zones ot ils doivent étre mis en place. Toutes les fois que la nature des sols le permettra, ils seront constitués par
la réutilisation prioritaire des déblais provenant des excavations des collecteurs ou la mise a la cote des fonds de
voiries & proximité.

L'ensemble des frais de reconnaissance, analyses et essais est 2 la charge de I'entrepreneur qui doit en tenir compte
dans I'établissement de ses prix

Le Maitre d'Ouvrage pourra & tout moment ordonner l'arrét d'une exploitation si les qualités du matériau ne
correspondent pas a celle du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent de compromettre la stabilité de
l'ouvrage

ARTICLE 4 : COUCHE DE FORME

Elle sera réalisée a la demande du laboratoire si nécessaire en matériaux de remblai sélectionné ou en déchet de
carriere.

ARTICLE 5 : MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATIONS

Les matériaux pour couche de fondation seront du type GNF1 (0/60) dont les caractéristiques de granulométrie, de
dureté, de propreté et d’angularité doivent étre conformes & la réglementation en vigueur. Les caractéristiques des
materlaux destmes a la mlse en ceuvre de la couche de fondatlon doivent étre étudiés prealablement et soum' S 3

apres :
Dureté : Inférieure 4 50 % d’usure a I’appareil Los Angeles
Propreté : Indice de plasticité inférieur a 8 ou VB <2
Epaisseur : Supérieure a 4 fois Dmax

Compactage 95 % O.P.M

% des passants au tamis de (mm) T. humide
< < [Humide 2
=
80 60 J40 J20 |10 |63 |2 [0.08 Aride 2
a
- 100 100 [60 [40 |33 [20 |2 35 |25 |ES(0/2)>30
Et v
90 |90 [70 |64 [48 |14 IP<6 2
. ~ |60
Sinon 3
o]
VB<1.5 "
=
- 100 |s8 40 |31 J26 |18 |2 35 |25 [ES(0/2)>30
(@
V
et Q
=~ 160
90 |89 |69 |59 |51 |40 |10 IP<6 3
Sinon <:/°
VB<1.5 o

ARTICLE 6 - MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE
Couche de base en G.N.A
Les matériaux pour couche de base seront du type GNA (0/31.5) dont les caractéristiques de granulométrie, de

dureté, de propreté et d’angularité doivent étre conformes 4 la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques des matériaux destinés a la mise en ceuvre de la couche de base doivent étre étudiés a\

préalablement et soumis a I’agrément de Maitrise d’(Euvre.
Les principales caractéristiques de la G.N.A sont résumées ci-apres : W o
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LITE
| ANGULARIT |

ARTICLE 7: ETU

IC > LA <

100 % pour la
GNA ES (0/5)> 30
Ou
30 20 ES (0/2)> 45
Sinon
100 {85 62 |35 125 14 12 VB< 1.5

35 % pour la

0/31.5
- 100 |90 |62 |50 34 110 GNB

L’entrepreneur devra faire exécutés a ses frais tous les essais ou études en laboratoire que le Maitre d’Ouvrage
I’Ingénieur jugera utiles En particulier, il devra pour chaque emprunt proposé par lui ou désigné par le Maitre
d’Ouvrage procéder a des prélévements d’échantillons de 10 kilogrammes, effectuer sur ces échantillons, les
analyses nécessaires, notamment la mesure des limites d’atterberg, I’analyse granulométrique, la détermination de la
densité séche maximale (essai proctor modifi¢), ainsi que I’essai C.B.R.

Les essais de recette et de contrdle doivent étre obligatoirement faits par un laboratoire agré€.

La cadence des essais est fixée suivant les normes en vigueur.

ARTICLE 8 : LIANTS HYDROCARBONES

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :

Les bitumes purs a chaud

Les émulsions de bitume

Les cut-backs
L’entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes applicables aux travaux

routiers courants fascicule n°5 cahier n°3 édition 1982.
ARTICLE 9 : GRANULAT POUR COUCHE DE SURFACE

Granularité :
Les granularités pour couche de surface seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions suivantes :

(en millimétre de maille de tamis).

Les conditions de refus a D et de tamisat & d doivent étre inférieures a 15 % et le refus sur le tam

D doit étre nul.
Les granulats 6/10 et 10/14 sont constitués d’éléments concassés purs.

Les caractéristiques des granulats sont regroupées dans le tableau ci-apres :

Dureté «Los Angelésy» (L.A) inférieur ou égale <30

Résistance a ’usure « Micro Deval en présence d’eau » inférieure ou égale a: | <25

Coefficient d’aplatissement (CA) inférieur ou égale a : <25
Adhésivité & I’immersion apres séchage d’une durée de : 24h
Propreté inférieure ou égale a : 1 %
Angularité >4
Liant : Cut Back 800/1400
ARTICLE 10 : BORDURES DE TROTTOIRS PREFABRIQUEES
Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur un chantier spécial dont les installations mécanisées
seront soumises a ’agrément du Maitre de ’Ouvrage. l// @%
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Elles seront posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin en Béton.

Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d’une longueur de 35cm seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure cassée sera
refusée.

Ils devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de type T3, type Américain Classe B2

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.

Les prélévements pour épreuve seront effectués sur le chantier, les essais seront a la charge de I’entrepreneur selon
les recommandations du Laboratoire agréé et accepté par le Maitre d’Ouvrage

ARTICLE 11 : DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES

En cas de démolition de chaussées et trottoirs, I’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans un état originaire.
Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées de chaussées recevront un revétement
conformément & la constitution de la chaussée prévue sur le bordereau des prix du présent C.P.S.

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TERRASSEMENTS

Travaux préalables aux terrassements :

L’arrachage de toutes plantes sera exécuté & I’intérieur des emprises en principe sur la largeur nécessaire a I assiette
des travaux.

Les broussailles et taillis seront rassemblés et briilés sur place au fur et & mesure de ’avancement des travaux.
Terrassements

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les travaux.
Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres a la mise en remblais seront transportés aux décharges que
désignera le Maitre d’Ouvrage, le prix de ce transport est compris dans le prix des terrassements.

La tolérance de cote par rapport a la ligne rouge sera au plus égale a deux centimetres.

On ne devra pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassements. L’entrepreneur en assurera
I’écoulement a ses frais.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité séche des remblais en place soit au
minimum égale & 95 % de la densité maximale (essai proctor modifié) aprés correction des terres, les accotements et
trottoirs jusqu’aux talus seront compactés dans les mémes conditions que les remblais.

Déblais

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra d’apprécier sur la base des
essais de laboratoire.

Le compactage du sol de la plate-forme conduit de fagon a obtenir sur une épaisseur de 30cm au moins, une densité
séche au moins égale a 95 % de la densité de I’optimum proctor modifi€.

Remblais :

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le contrdle du compactage des remblais sera effectué en
se référant principalement a des mesures de densité séche en place et si besoin a des essais a la plaque.

Lorsque la nature des matériaux le justifiera et sur demande du Maitre d’Ouvrage, I’entrepreneur devra en plus
effectuer a ses frais les essais supplémentaires nécessaires.

Mode opératoire d’exécution de remblai :

apres decapage du terrain naturel sur 10 cm d’épaisseur, il sera procédé a la mise en place du remblai d’apport sur
toute I’emprise par couches successives de 20 cm d’épaisseur selon projet d’exécution avec reglage‘,mngttoyage
arrosage et compactage, I’angle du talus naturel a prendre en compte est fonction de la nature du ia lace,
La mise en place du corps de chaussée et bordure de trottoir. :
Le remblaiement et la mise a la cote des trottoirs et accotements.
Fond de forme : !
Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau a pneu ou vibr nt Jusqu a dlsparmo
des traces de passage des engins de compactage avec contrdle permanent a la cerce, a la regle, al niveau.
Dans le cas de terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plate -forme et mtse
en place du matériau plus sain soit par une couverture en matériau sain, I’utilisation des matériaux d’ emprunt réste
soumise & I’agrément du Maitre d’Ouvrage sur la base des essais de laboratoire. B

ARTICLE 13 : CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

Encaissement de la chaussée

Aprés exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du présent CPS.

Mise en ceuvre de la couche de fondations en GNF

Approvisionnement :

Aprés réception de 1’encaissement par le Maitre d’Ouvrage, ’entrepreneur procédera a I’approvisionnement de la
couche GNF en tas.

Epandage : \// 0(
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Le matériau G.N.F sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser un
brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne. Les épaisseurs de couches de fondations et leurs
largeurs seront conformes a celles portées aux profils en travers types.

Pendant I’épandage on procédera a un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit portée a une
valeur supérieure de deux points & celle correspondant a I’optimum de I’essai modifi€.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre maintenue a celle correspondant a I’O.P.M.
L’atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité séche égale 4 95 % de densité séche maximale du
Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissent pas sous la régle de 3 m des flaches supérieures a 3 cm.

Mise en ceuvre de la couche de base en matériaux GNA

Approvisionnement :

Aprés réception de la couche de base par I’administration, I’entrepreneur procédera a I’approvisionnement des
matériaux pour couche de base en tas.

Epandage :

Le matériau sera étalé & la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser un brassage des
matériaux permettant d’obtenir une couche homogene.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra étre maintenue a celle
correspondant a ’O.P.M.

L’atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité séche égale 98% par rapport a la densit¢ seche
maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que,

N’apparaissant pas sous la régle de 3 m des flashes supérieures a 15 mm.

ARTICLE 14 : MISE EN (EUVRE DES REVETEMENTS GRAVILLONNES

Approvisionnement :
Les plans proviendront d’usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou mobiles.
Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas leur dénaturation, il faudra

tenir compte des résultats ci-dessous.

Nature Catégorie Maximal de Stockage Mammale de Mlnlmale de
réchauffage répandage
. 60/7 >55 .
Bitumes 40/50 > 60 70 a 80 150 125
Emulsion 60 4 65 % 50 4 70 Léger réchauffage o

En cas, de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complétement les citernes de stogkage s
d’épandage.

Préparation de la chaussée : liants
On procédera au balayage préalable de la surface devant recevoir I’enduit, ce balayage devra donner une's
propre
Si le balayage s’avére insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que I’entrepreneur puisse €lever la moindre
réclamation
L’enduit lui-méme n’apportant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les dégradations importantes,
il faudra effectuer les opérations suivantes :

Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec les enrobés denses de granularité approprice,
soigneusement compactée. Ces enrobés pourront étre a base de bitume ou a base d’émulsion de bitume

Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée et recompactéeLes flaches et orniéres seront
reprofilées au moyen d’enrobé dense & chaud ou & I’émulsion de granularité appropriée répandus a la niveleuse,
soigneusement compactées et raccordées sans saillie a la chaussée sur tout leur pourtour Ok

urfa

Préparation des matériaux — dosages — moyens : selon recommandations du Laboratoire agreé

Les dosages exigés seront de : W @Q(
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Granularité Liants et granulats

Bitume fluidifié ]
cut back kg/m? Granulats (I/m?)
400/ 600

6/10 1,200 10

Liants et granulats Cut Back 800/1400 Granulats I/m?

lere couche 1,200 ala
2éme couche 0,900 6al0
Total 2,100

Epandage :

Pendant I’exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieure a 10 degrés centigrades
L’arrét des épandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée tres mouillée

L’¢épandage du liant sera effectué & la rampe doseuse dont le débit réglage devra étre asservi a la vitesse de
déplacement de 1’épandeuse de fagon a assurer la régularité des dosages. Lors d’une reprise apres un arrét de chantier
et afin d’assurer I’homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire que I’épandeuse roule a sa vitesse normale
au moment de la commande de 1’ouverture de la rampe

Elle devra donc démarrer quelques métres avant. A cet effet, on recouvrira extrémité de la bande répandue de
papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant I’ouverture. Lors de I'exécution d’un revétement bicouche
on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives

Pour assurer ’uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir d’une valeur a
déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage.

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent étre éliminés avant enduisage de la bande suivante.

Les épandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CPS, seront effectués a
I’équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également étre réglable et asservi a la vitesse de déplacement
des camions, de fagon 2 assurer la régularité des dosages au métre carré.

Ils devront étre exécutés & une distance n’excédant pas de 20 a 40 m I’épandage du liant

Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire

Compactages :

Les compactages seront assurés par compacteur a pneus lisses, seule méthode véritablement valable pour ce type de
revétement, la pression de gonflage étant adaptée a la dureté des gravillons employés et aussi forte que possible

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des compacteurs est
aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. L’administration se réserve toutefois le droit d’exiger des passes
supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage d’une bande et le premier passage du
compacteur ne doit pas dépasser deux minutes

Le chantier doit impérativement étre arrété en cas de panne du compacteur.

Dans le cas d’un enduit bicouche, le compactage de la 1ére couche est nécessaire mais le gm’ffﬁ?m
étre réduit (maximum 3). Par contre, la 2éme couche doit étre compactée normaleme
proscrite sur la 1ére couche de I’enduit.

III - ESPACES VERTS

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX N
Les travaux comprennent les plantations et jardins dans les zones prévues a cet effet et repére

I'Architecte joints au Marché.

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :
Le décapage du terrain, le transport et la mise en place de terre végétale provenant du décapage et stockée dans
l'enceinte du chantier et I'évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

Les fouilles en puits ou en rigoles pour plantations d'arbres ou de plantes. Evacuation des terres impropres aux

décharges publiques. W
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La mise en ceuvre en surface ou en trous de terres végétales en dépot sur le chantier, ainsi que la fourniture et mise en
place de fumier, et engrais.

La fourniture et plantation des arbres, arbustes, plantes.

L'entretien des plantations pendant une période de douze mois (12) & compter de la date de la réception provisoire.
La consommation d'eau durant toute la période des travaux et celle d'entretien sera a sa charge.

L'entrepreneur s'engage a fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier. Au cas ou certaines d'entre elles
ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére, I'Entrepreneur en avertira I'Architecte avant le début des travaux.
L'entrepreneur fera les réservations nécessaires en pépiniéres et prendra ses dispositions a I'avance pour ne pas étre
en rupture de stocks au moment des plantations.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

Implantation

L'entrepreneur devra exécuter I'implantation de ses ouvrages conformément aux plans joints et aux instructions de
l'architecte. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements d'arbres, arbustes, haies, plantes
grimpantes et terre-pleins divers. L'entrepreneur devra soumettre son implantation a l'accepta;ierf ~du Maitre
d'Ouvrage et de I'Architecte. " L
Préparation du terrain
Arbres - Arbustes: j
La préparation du terrain pour les arbres, arbustes et haies comprendra les opérations suivantes : |
Fouilles en puits ou en tranchées: \
Pour les arbres: 1,00x1, 00x1, 00

Pour les arbustes: 0,60x0, 60x0, 60

Pour les haies et clotures: 0,50x0, 50xL

Ces travaux comprendront:

La fouille dans tous terrains y compris le rocher et 'évacuation des terres impropres aux décharges publiques.
Remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par I'Entrepreneur et mélangée a du fumier et
des engrais dans les proportions définies ci-apres.

Arrosage pour tassement des terres.

Surfaces Plantées:

La préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend le décapage sur une profondeur de 0.30 m, le
nettoyage, I'épierrage et la purge de tous déchets et la réalisation du mélange suivant :

20 cm des terres traitées ci-dessus.

10 cm de terre végétale fournie par l'entrepreneur.

Pour les terrains rocheux, les prix comprennent aussi I’apport des terres pour constituer le mélange ci-dessus indiqué.
Fumier organique:

La quantité de fumier & mettre en place est la suivante :

arbres : 0.20 m3 par arbre.

arbustes : 0.15 m3 par arbuste.

surface plantée : 1 cm de hauteur sur la totalité de la surface enfouie a la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale. Une fois le tassement des terres et des
plantations effectuée, le niveau du terrain sera inférieur a celui des circulations d'environ 5 cm, ainsi que du bord des
jardiniéres. Le terrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm.

Plantations

L'entrepreneur s'engage a livrer des plantations parfaites et sans défaut.

Les espéces et variétés déterminées sur les plans ne pourront étre modifiées sans l'accord de l'architecte.

Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mis en place dans les trous réservés a cet effet et
rebouchés complétement, la terre tassée, et les cuvettes d'arrosages exécutées.

Toutes les plantes devront étre de premier choix, bien constituées, saines, exempts de parasites, bien ramifiées, les
mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites.

Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si
nécessaire.

les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées, impérativement.

ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX
Les frais d’entretien durant la période des travaux et jusqu’a la réception provisoire et, ceux durant la période entre la
réception provisoire et celle définitive sont inclus dans les prix unitaires. La réception provisoire aura lieu lorsque

tous les travaux de plantation seront terminés.
Durant la période de garantie, entre la réception provisoire et celle définitive, I'entrepreneur assurera a ses frais la

reprise des végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci. V/
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La dégradation de végétaux occasionnée par autrui devra étre signalée par écrit au Maitre de l'ouvrage. Pendant toute
la durée de ’entretien, I'Entrepreneur assurera a ses frais I'arrosage, la taille, les traitements des végétaux et ce par un
chef jardinier et une équipe d'ouvriers qualifiés.

L’entretien des espaces verts sera de 12 mois, a partir de la date de la réception provisoire des travaux.

La réception définitive sera prononcée si toutes les plantations sont en bon état

IV - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'EAU POTABLE

1/Provenance et qualité des matériaux en général

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les conditions d'emploi, les modalités de réception de controle et
b 2

d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront étre conformes aux Normes homologuées ou en vigueur au
moment de la signature du Marché. En aucun cas, 'Entrepreneur ne pourra prétendre ignorer l'une quelconque d'entre
elles.
Aucun des matériaux employés ne pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et accepté par le Maitre
d'Ouvrage.
Les approvisionnements sur le chantier ne devront étre faits qu'aprés avoir regu I'agrément du Maitre d'Ouvrage sur
les matériaux proposés par I'entrepreneur. Les matériaux approvisionnés devront étre conformes aux échantillons
Toutefois, ils pourront étre l'objet d'essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de
I'entrepreneur si le Maitre d'Ouvrage le juge nécessaire.
Les matériaux seront de provenance Marocaine ou étrangére dans le cas exclusif ou ils ne feraient pas objet de
fabrication Nationale, et la marque du fournisseur devra apparaitre sur les éléments préfabriqués.
- Provenance du tout venant de carriére, sables, gravettes: carriére de la Région, agréée par le Maitre d'Ouvrage.
- Provenance du ciment : Usine agréée.
- Provenance des liants Hydrocarbonés: Usine agréée.
L'entrepreneur précisera la provenance des matériaux utilisés, notamment pour la construction de chaussées,
parkings, canalisations, et éléments fabriqués.
Par le fait de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des lieux d'extraction et de fabrication de la
région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'accés ou de fourniture. Aucune réclamation ne sera recevable
concernant les conditions de mise a pied d’ceuvre des matériaux.
En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux, et des produits fabriqués qu'avec
l'autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage, sous réserve que les matériaux et produits de remplacement soient de
qualité équivalente et répondent aux mémes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.
Le Maitre d'Ouvrage reste seule juge de l'équivalence de la qualite.
En ce qui concerne les matériaux d'extraction, le Maitre d'ouvrage pourra retirer 'agrément d'un emprunt de carriere
si le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.
L'Entrepreneur reste seul responsable vis a vis du Maitre de l'ouvrage de la conformité de ses fournitures et
matériaux.
Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification devront étre transportés hors du chantier dans
un délai de 24 heures.

2/Matériel et personnel a la charge de Pentrepreneur.
L’entrepreneur sera tenu de mettre 4 la disposition de I’administration tout le personnel et tout le matériel nécessaire

a la réalisation des travaux dont le mode d’exécution est décrit au présent C.P.S.
L’ensemble du matériel sera en parfait état de fonctionnement et comprendra toute la gamme des engins et véhicules
nécessaires au respect des cadences prévues et a I’exécution de tous les travaux conformément aux régles de Particle

et aux prescriptions du présent C.P.S.
A cet effet, ’entrepreneur proposera a I’agrément de I’Ingénieur la liste du matériel qu’il compte utiliser.

3/Terrassements
Les terrassements seront conduits suivant les régles de I’art et conformément aux réglements en vigueur.

Les fouilles pour tranchées seront exécutées en tous terrains y compris le rocher et se distinguent-en :

* Fouilles en terrain ordinaire ou en rocher tendre constitué de pierres denses ou de schistes qui peuvent étre
exécutées a 1’aide de pioches et pelles ou pelle mécanique.

* Fouilles en rocher franc constitué de corniches ou berdrok massifqui ne peuvent étre enlevés sans recours de fagon
systématique a I’emploi du marteau piqueur ou dynamites. DN
Lorsqu’une tranchée est ouverte sous - chaussée ou sous - troftdir; I'Entrepreneur.commence par découper avec soin
sur ’emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revé tient ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler
ni dégrader les parties voisines. Ces matériaux sont tri€s et déposés pa ‘l‘lé‘ler‘n}q}nt a'la tranchée, de fagon a ne pas les;
mélanger. T .
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Les fonds de fouilles seront particuliérement soignés et feront I’objet d’une réception.
L’entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin, afin d’éviter tout
accident tant aux ouvriers qu’aux tiers. Il devra protéger les fouilles contre I'invasion des eaux. Les épuisements sont

compris dans les prix de terrassements.
Les déblais doivent étre mis en cavalier sur un seul c6té de la tranchée.
Les irrégularités de fond seront réparées, au moyen de terre mouillée, pilonnées et damés au proctor minimum.

3.1-Dimensions des tranchées

e Travaux hors site : Selon le profil en long notifié par L’ONEE en tenant compte de I'épaisseur des conduites et
des lits de pose, de consolidation ou de drainage éventuels ;
e Travauxin site: Selon le tableau ci-dessus :

Désignation Largeur en ml Profondeur en m
Tuyau PEHD 33*50 mm 0,60 0,80
Conduite PVC DN 75 mm 0,60 1,10
Conduite PVC DN 90 mm 0,60 1,10
Conduite PVC DN 110 mm 0,65 1,10
Conduite PVC DN 160 mm 0,70 1,20
Conduite PVC DN 200 mm 0,80 1,30
Conduite PVC DN 315 mm 0,90 1,40
Conduite PVC DN 400 mm 1,00 1,50

Les tranchées prévues sous chaussées devront au préalable étre tracées et ensuite découpées par une scie mécanique
ou avec des palettes de maniére a avoir une découpe rectiligne des bords de tranchées.

3.2-Remblais des tranchées

Les tranchées ne pourront étre remblayées qu'aprés essais de pression et vérification des cOtes des ouvrages
construits et aprés accord écrit de L’ONEE et du BET.

Les remblais seront exécutés avec un soin particulier sur le flanc des tuyaux, entre ceux-ci et le bord de la tranchée,
avec une dame en bois. Le premier remblai constitué par du sable de carriére depuis le fond de fouille jusqu’a 0,10 m
au-dessus de la Génératrice Supérieure Extérieure (GSE) des tuyaux et dont I’épaisseur du lit de pose est de 0,10 m,
doit étre pilonné énergiquement.

Dans le cas ol deux tuyaux seront posés dans une méme fouille, la canalisation la plus profonde sera posée la
premiére et sera remblayée jusqu'au niveau du fond de fouille de la deuxieme canalisation avec une couche
constituée de la terre tamisée, criblée et pilonnée énergiquement.

Le remblai secondaire selon les cas suivants :

e Lorsque la conduite est posée sous trottoirs toutes les fouilles seront remblayées avec les terres des déblais
quand celles-ci sont d'une qualité convenable, aprés accord écrit de L’ONEE et du BET. la terre sera purgée
de tout caillou de dimension supérieure & 10 cm. Ces remblais devront obligatoirement €tre tres
soigneusement compactés. A cet effet, ils seront effectués par couches de 20 cm maximum qui seront
pilonnées et arrosées de fagon a obtenir la teneur en eau optimale.

e Lorsque la conduite est posée sous chaussée toutes les fouilles seront remblayées avec des matériaux
d’apport tout venant 0 / 25. Ces remblais devront obligatoirement étre trés soigneusement compactes. A cet
effet, ils seront effectués par couches de 20 cm maximum qui seront pilonnées et arrosées de fagon a obtenir
la teneur en eau optimale.

Les déblais excédentaires d'un trongon pourront servir au remblai des trongons suivants dans les conditions ci-dessus
précisées, et ce, afin d'éviter au maximum le transport des terres. Les déblais non utilisés en remblai seront évacués
a la décharge agréée par le Maitre d’Ouvrage.

Des essais de compactage des remblais par couches successﬁi’ng\‘;{é}'gmg:m‘”et en outre pendant le délai d'un an qui
suivra la réception provisoire, 'Entrepreneur assurera l'entyetien des remblais. Il restera seul responsable de la tenue
de ces remblais, et tous les travaux nécessités par les .é’i/e"htufels tassements: du sol seront effectués a ses frais. Il
conservera également pendant ce temps la responsabilité 'des accidents qui pourraient survenir du fait de cette
situation. | e :
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4/TRANSPORT, STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED- D’(EUVRE
Le transport du matériel jusqu’au pied - d’ceuvre depuis les usines de I’Entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi
que de ’outillage de montage, s effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de I"Entrepreneur.
Celui-ci procurera un certain nombre de piéces de rechanges destinées a pallier aux avaries normalement susceptibles
de survenir pendant le transport et les manutentions.
Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s’effectueront aux frais exclusifs et sous la
responsabilité de I’Entrepreneur.
A Parrivée du matériel pour le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé & un examen contradictoire pour un
constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre a celles définies dans le devis technique.

S/CONDUITES
5.1- tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifie (pvc)
Les tuyaux en PVC doivent d’une maniére générale répondre a la norme frangaise NFT 54-016.
Ils seront fabriqués avec une matiére plastique qui doit satisfaire a la réglementation en vigueur concernant I’eau
potable (solubilité, saveur). Ainsi I’eau potable ne sera altérée ni dans son golt ni dans son odeur.
Les tuyaux comporteront a leurs extrémités une emboiture préparée en usine et un bout male avec chanfrein.
L’emboiture sera du type normalisé a bague d’étanchéité en élastomere.
L’assemblage par collage et strictement interdit ainsi que les pi¢ces de raccord en PVC,
Ces piéces de raccord devront étre en fonte ductile adaptées au PVC.
Les caractéristiques physiques des tubes sont définies dans le tableau ci-apres :

Diamétre Tolérances (mm) sur diameétre extérieur Epaisseur Pression Nominale
Extérieur Quelconque Moyenne Nominale

Nominal DN

75 +0.9 0.3 5.5 16 bars

90 +1.1 0.3 6.6 16 bars

110 +1.4 0.4 8.1 16 bars

160 +2 0.5 9.5 16 bars

225 +2.7 0.7 13.4 16 bars

315 +3.8 1 18.7 16 bars

5.2-tuyaux en polyéthyléne haute densité (PEHD)

Les tuyaux en polyéthyléne seront de type PE63HD bandes bleues répondant a la norme NFT54063. Ils devront en
plus satisfaire aux conditions suivantes:

Les tuyaux doivent avoir des surfaces, extérieures et intérieures, propres et lisses et étre exempts de défauts
d’importance ou de fréquence tels qu’ils soient susceptibles d’étre nuisibles a leur qualité: rayures, piqres, grains,
criques et soufflures.

Les diamétres et épaisseurs des tuyaux WSux sont ceux de la série relative & une pression de service égale a 10 bars.
Les tuyaux seront livrés en couronne, et les tolérances sur la longueur sont de + 0.30m par longueur de 100m. Le
diametre intérieur des couronnes doit, en fonction du diamétre extérieur des tuyaux, étre au moins égal aux-valeurs
indiquées ci-apres : ~ ”"
Diameétre extérieur des tuyaux (en mm) 20 25 32 40

Diamétre intérieur minimum des couronnes |0.60 0.70 0.80 1.00
(en m) '

5.3 : mis en place des tuyaux UK
Les tuyaux devront étre posés selon I’alignement et les pentes indiquées sur les plans ou prescrits par L’ONEE et le

BET. L’Entrepreneur devra employer, pour les travaux de pose et I’exécution des joints uniquement des ouvriers
habiles et expérimentés dans la pose de tuyaux.

Les recommandations des fabricants de tuyaux seront rigoureusement suivies. Pendant toute la durée des travaux de
pose, la tranchée devra étre maintenue exempte d’eau qui pourrait rendre difficile I’exécution des joints. Les tuyaux
devront étre emboités et serrés I’un contre I’autre et I’on devra prendre soin de maintenir I’alignement et la pente
exacte.

Les bagues de joint en caoutchouc devront étre soigneusement maintenues en place et I’emboitement des tuyaux sera
fait avec soin afin d’éviter toute torsion ou déformation des bagues. Dés qu’un tuyau sera posé et abouté, une
quantité suffisante de matériaux sélectionnés de remblaiement devra étre placé soigneusement et tassés
complétement autour de la partie inférieure du tuyau pour le maintenir fermement dans sa position a moins qu’un
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enrobement de béton soit exigé, auquel cas une quantité suffisante de béton pour le maintien en parfaite position du
tuyau devra étre coulée.

Dans les deux cas, les cales de mise en place ne seront enlevées que lorsqu’un déplacement ne sera plus possible. Au
cas ou il serait nécessaire d’ajuster la position d’un tuyau aprés ’avoir posé, ce tuyau devra €tre retiré et son joint
refait comme pour un tuyau nouveau. Le calage provisoire au moyen de pierres est rigoureusement interdit.

Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux successifs d’une valeur
angulaire supérieure a celle qui est admise par le fabricant. Toutefois, lorsque leur ¢lasticité propre permet, des
courbes de grand rayon peuvent étre réalisées sur des canalisations continues.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées a I’aide d’un tampon pour éviter
Pintroduction de corps étrangers ou d’animaux.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions des normes en vigueur.

Les tuyaux seront posés sur un lit de pose soigneusement compacté, dans des tranchées enti¢rement asséchées; les
trongons de canalisation devront présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter
les cotes projets précisées sur les plans d'exécution.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront provisoirement obturées pour éviter
I'introduction de corps étrangers.

5.4 : confection des joints
Les joints seront mis en ceuvre par des ouvriers qualifiés. Ils seront en principe, exécutés conformément aux regles

fixées par les fournisseurs et indiquées dans le devis descriptif joint a la soumission de I’Entrepreneur. Chaque joint
devra étre essayé aprés sa mise en place. Toutefois, LE MO se réserve le droit de préciser dans le marché toutes
conditions qui lui sembleraient nécessaires a la bonne conservation des joints, et toutes dispositions utiles pour
s’assurer que leur exécution est conforme a ces conditions.

5.5 : pose des robinets vannes-

1 - Robinets vannes
La mise en place des robinets vannes et la confection des joints correspondants doivent étre effectuées de fagon telle

que les tuyaux n’exercent sur les joints ou brides aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur
arrachement ou la déformation du corps de I’appareil. En particulier, & I’endroit des raccordements il est au préalable
en dehors de la tranchée, procédé a I’assemblage du robinet vanne avec les bouts d’extrémité ou raccords a brides et
I’ensemble est alors descendu et mis en place.

Les robinets vannes sont posés en tranchée sur un massif en béton soit & I'intérieur de regards soit, sous bouche a clé
selon le cas, selon les efforts susceptibles de s’exercer I’Entrepreneur établira s’il y a lieu les dispositifs
complémentaires d’ancrages.

5.6 : décharges et vidanges
Les décharges destinées a assurer la purge des canalisations aux points bas du profil et de faciliter leur remplissage,

et les vidanges qui remplissent le méme office aux extrémités et points les plus bas, du réseau consistent en une prise
par té, munie d’un robinet-vanne commandé par bouche & clé et d’une canalisation d’évacuation.

5.7 : poteau d’incendie

Le raccordement des poteaux d’incendie comprend sauf spécifications spéciales de L’ONEE :
- Une prise de té

- Un robinet vanne commandé par bouche a clé

- Un coude a patin

- Une colonne montante et tube allonge
- Un coffret. NG w Y
Les bouches d’incendie sont établies sous - trottoirs, de maniére que soient assurées rigoureusement la stabilité et la
verticalité du coffret et de la colonne montante, le coude a patin devant étre encastré dans un massif bétonné de
dimensions suffisantes pour obtenir une stabilité durable de ’appareil. Le coffret doit étre réglé au niveau de trottoir
et entouré d’un massif bétonné ayant au moins 30 cm d’épaisseur et s”étendant au moins sur 20 cm de part et d’autre

de I’appareil.

5.8: butes - calage - ancrage
Toutes les piéces intercalées sur les conduites, susceptibles d’étre déboitées ou déformées par les effets de poussées

ou de surpression seront contre-butées par des massifs capables de résister a ces efforts.
Dans le cas ot il est reconnu nécessaire d’assurer par des ancrages, la stabilité des conduites ou piéces accessoires,
I’Entreprise soumet a I’approbation du Maitre d’ouvrage les projets des ancrages notamment, les plans, dessins,

W@%MG
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notices de calcul et leur mode d’exécution..

L’Entreprise se conformera, pour la d1sposmon des ceintures, arcboutants, autres organes et aux scellements de leurs
extrémités dans les massifs ainsi qu’a leur revétement protecteur, aux instructions du Maitre d’ouvrage et de

L’ONEE.
Les massifs de butées et calage latéral ne doivent porter aucune atteinte aux revétements des piéces et tuyaux.

5.9 : épreuve des conduites en tranchée
L’Entrepreneur soumettra au M.O un programme d'essais prévoyant le trongonnement des conduites.
L’Entrepreneur aura a sa charge la fourniture et le transport de 1’eau nécessaire aux essais, la pompe, le manometre
d’épreuve (précision 1%) et tous les accessoires nécessaires pour de tels essais.
Les épreuves seront réalisées sur trongons non remblayés & I’exception de cavaliers de terre mis en place pour éviter
les déplacements de tuyaux, les joints restent découverts pour vérifier leur étanchéité.
La conduite doit étre remplie, s’il y a lieu, par le point-bas pour évacuer totalement I’air (mettre des ventouses aux
points hauts).
La pompe de mise en pression sera placée au voisinage du point le plus bas du trongon a éprouver.
Les extrémités du trongon a éprouver doivent étre convenablement butées.
La mise en eau du trongon & éprouver devra se faire a faible débit 24 heures avant de commencer les essais.
La pression d’épreuve  appliquer a chaque trongon de 500 ml maximum est de 17.5 bars.

Elle est appliquée pendant tout le temps nécessaire a la vérification des tuyaux et des joints sans que la durée soit
inférieure 4 30 minutes ni la diminution de pression supérieure a 0,3 bar,
Pendant la durée de 1’épreuve, le trongon de conduite ne doit présenter ni fissure ni fuite ni suintement d’aucune
sorte.
Ces essais seront effectués en présence du représentant de L’ONEE, du BET et du Maitre d’ouvrage. Il sera dress¢
un procés-verbal contradictoire de ces essais.

5.10 : stérilisation des conduites

Avant la réception provisoire, I’Entrepreneur aura & sa charge la stérilisation de la conduite. L’eau et les produits de
stérilisation seront a sa charge ainsi que le matériel nécessaire.

La méthode de stérilisation sera arrétée par le laboratoire engagé a la charge de I’entrepreneur et exécutée par
I’Entrepreneur.

Dans le cas de la stérilisation par le chlore ou ses composés, la quantité de chlore & introduire dans la conduite a
désinfecter est fonction de I’Etat de propreté des canalisations et du temps de contact qu’il est possible de réaliser.
Elle varie entre 10 et 50 mg par litre. La conduite sera considérée comme stérilisée lorsque la teneur en chlore libre
est au moins égale a 5 mg par litre.

La stérilisation au permanganate de potassium nécessite la préparation d’une solution concentrée par dissolution a
I’eau chaude, & raison de 30 a 100 mg de permanganate de potassium pour un litre d’eau pour un temps de contact
d’au moins vingt-quatre heure. La conduite est stérilisée lorsque la coloration violacée du permanganate aura

disparue.
Dans tous les cas, la stérilisation se fera en présence d’un technicien de laboratoire qui procédera aux différentes

analyses.

Si les résultats sont satisfaisants, un proces -verbal de désinfection sera établi, signé par le technicien qui a dirigé les
opérations et le Chef de laboratoire qui en a vérifié I’efficacité.

Dans le cas contraire, la désinfection sera recommandée aux frais de I’Entrepreneur jusqu’a I’obtention des résultats

satisfaisants.

5.11 : essai général du réseau
Avant la réception prov1501re il est procédé par I’entrepreneur en présence de L’ONEE, le-N
BET a une mise en pression générale des canalisations posees par l intermédiaire du reservm;r {pression dﬁ servxce

la capacité du réseau est constatée aprés quarante-huit heures de mise en pressnon)

6/ OUVRAGES ANNEXES

1 : construction de regards NG
Des regards nécessaires & la visite, & P’entretien et éventuellement au démontage des R.V , vidangge et ventouses

seront construits sous-chaussée ou sous- trottoirs, selon I’emplacement prévu. OK

Yoy
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Les dimensions des regards seront telles qu’il soit aisé d’y effectuer les opérations mentionnées ci-dessus, & défaut
d’exigences particuliéres diment justifiée par I’entreprise ou par le Maitre d’ouvrage ou imposées par L’ONEE, les
dimensions intérieures seront celles des ouvrages types du dossier d’exécution:

En fond de fouilles sera coulé un béton de propriété de 0,10 m d’épaisseur, le radier, et les parois des regards seront
exécutés en béton armé vibré dosé a 350 kg et auront une épaisseur de 0,10 m brute de décoffrage.

Les massifs de support doivent assurer une parfaite indépendance du regard et de la conduite. les passages dans les
murs en élévation du regard seront réalisés avec un diamétre étant colmaté au mastic bitumineux I’exécution de ces
massifs et ’aménagement des trous de passage seront postérieur a la pose de la conduite, des raccords et des robinets
vannes aux points considérés.

L’accés au regard se fera par I’intermédiaire de ronds encastrés dans les parois. les menuiseries métalliques seront
revétues de deux couches de peinture antirouille, I’entrepreneur prévoira lors du coffrage tous les trous de passage ou
de scellement.

La fermeture des regards sera assurée par cadre et tampon en fonte type chaussée ou trottoir selon leur emplacement
conformément aux prescriptions de L’ONEE.

2 : réfection des chaussées et trottoirs
Les remblais étant exécutés en mettant & la partie supérieure les matériaux de meilleure qualité, le revétement

provisoire sera entrepris.

Dans le cas de chaussées empierrées, le hérisson récupéré sera posé & la main, la partie supérieure comportera un
empierrement cylindré constitué par les matériaux d'empierrement récupérés lors de I'exécution des fouilles
d’Entrepreneur entretiendra la surface au fur et a mesure que des tassements apparaitront afin qu’aucune
dénivellation n’existe entre le niveau de la chaussée et le niveau empierré de la fouille. Cette opération serra
poursuivie jusqu’a stabilisation compleéte de la chaussée.

Les bordures de trottoirs seront reposées avec soin ainsi que les caniveaux pavés. Aprés stabilisation complete de la
chaussée, il sera passé un revétement d’enrobés a froid de 0,05 m d’épaisseur minimum.

Cette réfection sera réceptionnée par 1’autorité compétente.

7/ MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES.
Il n’est pas prévu de bordereau de prix ni d’acomptes pour I"approvisionnement de matériaux sur chantier.
Le bordereau des prix doit étre lu en corrélation avec les autres documents du marché inclus dans ce dossier et
principalement le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres. La désignation de chaque nature d'ouvrages, telle
qu'elle figure dans le bordereau des prix, doit étre complétée par les paragraphes relatifs du dit CCTP. Les prix
devront également étre établis en conformité avec I’article 49 du C.C.A.G-T.
Toutes les piéces et accessoires doivent étre agrée par la Maitrise d’ceuvre.
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ES OUVRA

Conformément a Particle 5 du décret 2-22-431 précité, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures
prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a
titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.
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GENERALITES

- L’entreprise est tenue de faire une visite des lieux ;

- Tous les échantillons doivent étre agrées par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage avant leur pose, s'ils ne sont
pas conformes aux normes en vigueur, ils seront déposés et évacués du chantier ;

- Les fouilles dépassants les cotes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d’apres les attachements
représentant I’état des lieux avant toutes exécutions et apres les fouilles ;

- Les descriptions des travaux sont données 4 titre indicatif, 'entreprise est appelée a réaliser des ouvrages complets,

définitifs, fonctionnels et dans les régles de I'art ;

- Un prix établi par Ientreprise doit tenir compte de toutes les contraintes et précisions nécessaires pour que l'ouvrage
fini soit conforme & toutes les régles de l'art et aux prescriptions du Marché. Aucune contestation, réclamation ou plus-value
ne sera accordée a entreprise apres adjudication du marché ;

- L’entreprise doit fournir & sa charge toutes les données topographiques du terrain ainsi que I'implantation des ouvrages
et leur niveau par un géométre agrée et en fournir leur attestation avant I’exécution des travaux de terrassement ;

- L’installation du chantier sera réalisée a la charge I’entreprise comme suit :

1.Généralités :

L’installation et I'aménagement du chantier font 'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position. Cette position comprend
I'installation propre & I'entreprise, ainsi que les aménagements destinés a la maitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage.

Avant de remettre son offre, I"entreprise est tenue de se renseigner sur I'emplacement du chantier, les chemins d’accés, la place
disponible pour le stockage, ainsi que la possibilité de réaliser les raccordements a I'électricité et & I'eau potable. En outre elle doit
reconnaitre les difficultés qui se posent lors de I’exécution ; Cette prestation ne donnera lieu & aucune indemnité spéciale de la part du
maitre d’ouvrage. La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires telle que les ambulances, les sapeurs-pompiers doit
étre assurée en permanence.

L entrepreneur proposera au maitre d’ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un plan d'installation de chantier et
sollicitera I'autorisation d’installation auprés du maitre d’ouvrage. Ce site doit étre choisi de telle maniere & assurer le

débroussaillement, I'arrachage d’arbuste et I'abatage des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille seront a protéger et & préserver

autant que faire se peut.

4 5 < _ )
L’implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage des matériaux, parking d’engins, etc.) sera fice en
concertation avec le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre. N

2.Aire de chantier et gardiennage :

11 définira en accord avec le représentant du maitre d*ouvrage, la superficie de I"aire de chantier et son emprise-sur-la-voie publique,

permettant I'enlévement des déblais et décombre de démolitions, la livraison des matériaux de chantier, I’installation des engins de

levage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de chantier y compris celle
nécessaire pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, les locaux pour la mairise d’euvre, le logement du
personnel de I’entreprise et ses bureaux.

L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage couvrira toute
la durée des travaux jusqu’a la réception provisoire de ceux-ci et repli du chantier.
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SECTION A- DEMOLITION :

N.B. : L’Entreprise ne doit ni démolir, ni déposer, ni gratter, ni décaper, aucun ouvrage sans avoir I’accord de la maitrise d’ceuvre et du
maitre d’ouvrage.
Les démolitions comprendront toutes sujétions d’exécution, échafaudages étais, chargement, transport, et déchargement des gravois

aux décharges publiques.

Aucun supplément ne sera admis pour improvisations ou omission quelconque, I"entrepreneur devra se rendre personnellement sur
place pour se mettre au courant de la nature et difficulté de démolitions & réaliser et ouvrage & démolir, les démolitions de tous les

ouvrages existant désigné par la maitrise de chantier.
Réalisé soigneusement et comprenant :

- Ladémolition des ouvrages en béton armé en fondation en élévation et les planchers.

- La démolition des cloisons dans tous matériaux (agglos, brique, magonnerie de moellon).

- La démolition de dallages.

- La dépose de menuiserie existant.

- La dépose de I'installation électrique existant.

- Lade pose des faux plafonds

- Le décapage de revétement existant.

- Le décapage de I’étanchéité existante.

- L’évacuation des gravois prévenant de démolition ainsi que les ouvrages déposés et détériorés.

- Lamise en dépot

D- NB:
- avant d’entamer les travaux de démolition I'entreprise est invité & présenter un plan d’étaiement et signalisation 4 la maitrise
d’ceuvre pour avis.
-Toute les ouvrages (portes, fenétres, sanitaires, lustreries ....)Jugés et désignés par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage,
seront déposés avec grands soins et seront mise en dépdts pour les livres au maitre d’ouvrage avec un procés-verbal.
L entreprise assumera seule la responsabilité de leur détérioration

- les ouvrages en B.A seront démolis soigneusement pour éviter tous dangers.

1.1 DEMOLITION CLOISONS DE TOUTES NATURES.
Ces travaux de démolitions comprennent les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en cloisons de toute nature

et épaisseurs (murs en briques creuses simples ou doubles-fonds creuses ou pleines, agglos de toutes épaisseurs,) et de toutes
dimensions en dehors de celles prévues au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées ».

Les éléments en béton armé tel que linteaux et raidisseurs incorporés dans les cloisons ou dans la magonnerie sont inclus
dans ce prix.

Toutefois, lorsque les cloisons comportent des huisseries en bois, métalliques ou autres, celle-ci seront descellées avec soins et
entreposées & I’abri des intempéries pour étre une fois posées.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de protection c{;ﬁﬁ_i\r'é:_la' chute- dés. gravois, de manutention,

d’échafaudage, de chargement et transport aux décharges publiques. [ 4 s

£
i
i
H

Ouvrage payé au métre carré,

1.2 DEMOLITION DE DALLAGE

Ce prix rémunére le décapage partiel ou total de tout dallage, de toute épaisseur, intérieur ou extérieur dégradé ou jugé vétuste et
aux endroits désignés par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, en dehors de celui prévu au prix « démolition partielle ou en
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totalité des constructions désignées » y compris la remise en état des ouvrages existants, herrissonage, transport, chargement et
déchargement des gravois et ['évacuation aux décharges publiques et toutes sujétions

Ouvrage payé au métre carre,

1.3 DECAPAGE D’ETANCHEITE
Ce prix rémunére le décapage du complexe d’étanchéité de toute nature, en dehors de celui prévu au prix « démolition partielle ou en

totalité des constructions désignées », en partie horizontale ou en relief vertical, y compris le décapage de la protection mécanique et
de la chape de lissage jusqu’a la mise & nu de la forme de pente et évacuation des gravois a la décharge publique.

Le décapage devra étre réalises avec grand soin pour ne pas détruire la forme de pente existante

Le mode opératoire est a faire valider par la maitrise d'ceuvre.

Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et l’évacuati(%
décharges publiques, ’

Ouvrage payé au métre carré développés,

1.4 DECAPAGE DE LA FORME DE PENTE

Ce prix rémunére le décapage de la forme de pente existante dégradée, lorsque le maitre d’cuvre le juge nécessaire, en dehors de celui
prévu au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées » suite au décapage du complexe d’étanchéité existant et
chape de lissage de lissage jusqu’a la mise & nude la dalle ou support sein, et évacuation des gravois a la décharge publique.

Le mode opératoire est & faire valider par la maitrise d'ceuvre.
Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et I’évacuation aux décharges publiques,

Ouvrage payé au métre carré,

1.5 DECAPAGE DE REVETEMENT SOL ET MURS

Ce prix rémunre la dépose de toute sorte des revétements sols et murs et tablettes abimés et répertoriés de quelque nature que ce soit
(céramique, grés cérame, fafence ou autres) scelles ou colles sur toutes natures de supports (béton, magonneries cloisonnements,
etc..), en dehors de celle prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées », y compris mortier
d’accrochage, forme, plinthes et retombées, bandes, fraises, jusqu’a mise a nu du support sein.

Le mode opératoire est & faire valider par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Y compris la dépose de forme et grattage d’enduits et toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des
gravois et I'évacuation aux décharges publiques,

Ouvrage payé au métre carré,

1.6 DEPOSE DE LA MENUISERIE BOIS,ALUMINIUM ET METALLIQUE Y COMPRIS LA MISE A NIVEAU
DES JAMBAGES DES OUVERTURES.

Toute la menuiserie de toute nature et de toutes dimensions portes, fenétre, chéssis .....A un ou plusieurs ouvrants, grille de
protection, Volet roulant, cache rideau, claustra en bois, métallique ou en béton, pergolas. Sera déposce avec grand soin pour ne
pas endommager les ouvrages voisins existant y compris la mise & niveau des jambages des ouvertures détériorés.

Ouvrage payé a Punité,

1.7 DEMOLITION DES OUVRAGES EN BETON ARME W
Ce prix rémuncre La démolition des éléments de structures en béton armé en fondation ou en élévation (semelles, radiers, gk
longrines, voiles, poteaux, dalles, dalette, acrotéres, escaliers, etc....) en dehors de celles prévues au prix « démolition partielle
ou en totalité des constructions désignées ».
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Les éléments en béton armé tel que linteaux et raidisseurs incorporés dans les cloisons ou dans la magonnerie ne sont pas inclus

dans ce prix.

La démolition sera réalisée par des outils appropriés et dans une cadence par zones planifiée avec la
maitrise d’ceuvre et la maitrise de chantier afin de ne pas altérer la structure du batiment existant

Ouvrage payé au métre cube y compris toutes sujétions des travaux de démolition et évacuation des gravois  la décharge
publique, de protection contre la chute des gravois, de manutention, d’échafaudage.

Ouvrage payé au métre cube,

1.8 DEMOLITION DE FAUX PLAFONDS

Tous les faux plafonds désignés par la maitrise de chantier seront déposé avec grand soin, y compris la remise en €tat des ouvrages
existants voisins, dépose de la structure, éléments de fixation, évacuation & la décharge publique et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre carré,

1.9 DEPOSE DE L’ INSTALLATION PLOMBERIE ET APPAREILS SANITAIRES Y/C ROBINETTERIE
Ce prix rémunére la dépose de linstallation de plomberie existant vétuste (canalisation, fuyauterie,) y compris leur dépot

soigneusement aux lieux désignés par le maitre de I"ouvrage ou évacuation a la décharge publique.
lls comprennent :
- Dépose des canalisations et chutes de tous diamétres en PVC y compris toutes sujétions et évacuation aux décharges autorisées.

- Dépose des canalisations en acier ou en fer noir de tous diamétres y compris toutes sujétions et évacuation aux décharges
autorisées.

- Dépose des canalisations en cuivre de tous diamétres y compris toutes sujétions et évacuation aux décharges autorisées

- Dépose des canalisations en fonte de tous diamétres y compris toutes sujétions et évacuation aux décharges autoriiféps*f

- Dépose de coffret collecteur et évacuation aux décharges autorisées. /

- Dépose d’appareil sanitaire y/c robinetterie et raccordement détérioré et désigné par la maitrise d’ceuvre
Ouvrage payé a ’ensemble,

110  DEPOSE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE i

Dépose des appareils électriques, y compris leur dépdt soigneusement aux lieux désignés par le maitre de I’ouvrage.

Avant les travaux de démolition et déposes, I'entrepreneur du présent lot devra :

- la dépose soignée de tout le matériel existant qui restera la propriété du maitre d’ouvrage ; le matériel sera stocké sur
site. Si le maitre d’ouvrage ne souhaite pas récupérer le matériel vétuste existant, I'entrepreneur du présent lot devra prévoir
son élimination y compris luminaires et tubes, suivant les filiales réglementaires.

- I'isolement de tous les circuits électriques des zones réaménagées.
- La dépose de cables aériens courants forts et courants faibles.

- La dépose et repose de faux plafond pour le passage de cables dans les zones non concernées par le projet non touchés par
la rénovation.

- La dépose et la destruction des détecteurs ioniques, optiques et thermiques, bris de glace, indicateurs
d’actions, de tout le matériel incendie existant dans le batiment.

- L’entrepreneur devra la fourniture d’une attestation de destruction des détecteurs par une filiale agrée, y compris

certificat.
- Maintenir I"alimentation provisoire de certaines installations durant la durée des travaux. L entrepreneur devra a\

en tenir compte dans son offre. / @%
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Avant dépose des appareils, l'entrepreneur prendra soin de s'assurer de I'isolement de tous les circuits desservent les appareils,
objet du présent réaménagement.

- Dépose de l'ensemble des appareils d’éclairage

- Dépose de toutes les alimentations et accessoires de fixation

- Dépose de tableaux électriques et boites de raccordement

- Dépose de luminaires de toutes natures (intérieurs et extérieurs) détérioré et désigné par la maitrise d’ceuvre
- Tri, stockage et évacuation & décharges désignés par le mo.

Ouvrage payé pour chaque établissement a I'ensemble

Ouvrage payé i I'ensemble y compris toutes sujétions et matériels nécessaires.

E- SECTION B- TERRASSEMENTS ET REMBLAIS :
NOTA :

« L'Entrepreneur devra I'implantation nécessaire  l'exécution de chacun des ouvrages de fondations et tous les

terrassements out remblais nécessaires 2 la mise 2 la cote des bitiments, suivant les plans de fondations et les plans
d’architecture notamment les coins de blocs, coordonnées et cotes de seuils ».

111  DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE TOUTE EPAISSEUR

Ce prix correspond a I’exécution d’un décapage, nettoyage et nivellement de la plateforme destines a constituer I'assiette des
ouvrages, le débroussaillage , désherbages, dessouchages, déracinage, démolitions des constructions existante dans le site du
projet pour pouvoir effectuer les implantations géométriques, le décapage de la terre végétale selon la nature et l'importance
de la couche végétale existante sur I'emprise des btiment et voies d’accés a I'intérieur de chantier de toute épaisseur (voir le

rapport géotechnique)
Il comprend en outre, les sujétions d”extraction sélective et de tri des matériaux en fonction de leur destination : matériaux a
évacuer  la décharge publique et matériaux a stocker en vue de leur réutilisation comme couverture végétale, le tout suivant les
directives de la maitrise de chantier qui désignera également les lieux de stockage, le transport des matériaux dans I'enceinte
du chantier ne donnant lieu a aucune plus-value.

Les terres extraites non réutilisables seront évacuées a la décharge publique et ce sur ordre du MO. Il comprend le stockage
provisoire dans 'enceinte du projet, ainsi que le chargement et 1'évacuation a la décharge publique y compris tous frais y
afférents et toutes sujétions.

P
Ce prix inclut toutes les sujétions de préparation préalable du terrain prescrit par le CPT, toutes){{ék,’asujetlonsf~pour ise.d
cote des différents fonds de forme y compris le compactage jusqu’ & I'obtention d’un OPM de 95% ef | i )

Ouvrage payé au métre carré

142 - FOUILLES EN PUITS ET EN TRANCHEES DANS TOUS TERRAINS

Fouilles en puits et en tranchées dans terrains classés dans les catégories a, b, ¢ et d suivant prescriptions technique

CPT Article 7,
de toutes dimensions et & toutes profondeurs, y compris dressement, aménagement et assainissement des fonds et des parois,
étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, installation de pompes pour
évacuation des eaux provenant de la nappe avec toutes les dispositions et protections qui en découlent y compris évacuation des terres a la
décharge publique.

Les dimensions horizontales, qui serviront pour les calculs de cubatures, sont celles figurant sur les plans

B.A. toute surlargeur ou sur-longueur jugée nécessaire par I'entreprise doit étre incluse dans le prix unitaire. Les dimensions verticales,

qui serviront pour les calculs de cubatures, sont celles prises en attachement contradictoire. Les profondeurs d’ancrage que }

nécessitent certains ouvrages de fondation dans le rocher seront prises pour les besoins de calcul des cubatures, & partir des plans de B.A
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du bureau d’étude. Aucune sur-profondeur ne sera prise en compte si la profondeur réalisée dans le rocher est supérieure & celle figurant

sur plans de fondation.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition dans terrains de toutes natures, classés dans les catégories (a, b, c et d) ainsi que
les précautions & prendre et travaux préliminaires de I'article 7 du CPT.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de finition et d’évacuation des terres impropres et

excédentaires 4 la décharge publique autorisée.

Payé au métre cube.

REMBLAIS

143 - REMBLAIS EN MATERIAUX PROVENANT DES FOUILLES OU EVACUATION

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais aprés essais et analyses par un laboratoire agrée aux frais de
I’entrepreneur, si les résultats d"analyses sont concluant, ces remblais provenant des fouilles(pleine masse, en puits et en
tranchées)seront mise en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosées et compactées au rouleau vibrant ou 4 la
dame vibrante pour obtenir une densité égale a 95% de I' O.P.M(Optimum Proctor modifié),ces remblais ne doivent contenir ni
terre végétale, racines, argile ou autres matériaux pouvant nuire a leur stabilité les déblais excédentaires ou jugés impropres a
I’utilisation en remblai seront évacués a la décharge publique. Y compris chargement, transport et déchargement, sans

plus-value pour foisonnement, manutention des terres dans I'emprise du chantier et toutes sujétions de mise en ceuvre, et de

finition

Payé au métre cube.

114 - TOUT-VENANT D’APPORT

Ce matériau doit faire l'objet d'essais et d’analyse par le laboratoire & la charge de IEntrepreneur.

Ce prix concerne la fourniture et la mise en place de remblais d’apport en tout-venant provenant de carriére ou d'Oued et agréé par le

laboratoire aprés essais et analyses nécessaires.

Ces remblais seront mis en place par couches successives de 20 cm parfaitement arrosées et compactées

Ces remblais ne doivent contenir ni terre végétale, racines, argile, ou autres matériaux pouvant nuirg &

Y compris essais de laboratoire toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Payé au métre cube.

F- SECTION C - BETONS ET ACIERS EN INFRASTRUCTURES :
115 - GROSBETON

Gros béton pour remplissage et rattrapage de niveau, etc. De toutes dimensions et formes et & toutes profondeur exécutée en béton
type B15 comme il est décrit dans le CPT, et suivant indications du BET et de la maitrise d’ceuvre. Y compris coffrage, et toutes
sujétions de mise en euvre, €fc. ......

Les dimensions horizontales, qui serviront pour les calculs de cubatures, sont celles figurant sur les plans B.A. toute surlargeur ou
sur-longueur jugée nécessaire par I’entreprise doit étre incluse dans le prix unitaire. Les dimensions verticales, qui serviront pour les
calculs de cubatures, sont celles prises en attachement contradictoire. Les profondeurs d’ancrage que nécessitent certains ouvrages
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de fondation dans le rocher seront prises pour les besoins de calcul des cubatures, & partir des plans de B.A du bureau d’¢tude. Aucune
sur-profondeur ne sera prise en compte si la profondeur réalisée dans le rocher est supérieure a celle figurant sur plans de fondation.

Payé au métre cube.

1.16  BETON DE PROPRETE :

de mise en ceuvre et de coffrage a toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Payé au métre cube.

e

147 - BETON ARME EN INFRASTRUCTURE :
11 ne sera compté aucune plus-value pour les parties courbes, en pente ou de forme irrégulicre, non plus que "peu&s»reﬁx%ages
qu’exigerait la mise en ceuvre du béton a la forme définitive prescrite, au cas ot elle n’aurait pas été convenablement obtenue

au moulage.

De méme, il ne sera compté aucune plus-value pour la réalisation des passages en béton armé de forme irréguliers.

Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton hydrofuge type B2S, comme il est décrit dans le CPT et
suivant directives du BET et du bureau de controle.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coffrage de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en polystyréne, etc.... &
toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Les radiers seront coulés en continu en béton hydrofuge B25 avec surfagage soigné. Le coulage sera effectué 4 partir du
centre, toute hauteur, en progressant vers les bords, ceci afin de permettre un retrait homogene de I'ouvrage et de saffranchir
de la prise en compte de la totalité des armatures de retrait. L utilisation d’adjuvants pourra étre nécessaire pour éviter les
fissurations par retrait.

Lapplication de trois couches de FLINTKOTE sur tous les bétons et toutes sujétions, traitement des joints de dilatation
horizontaux en dallage et verticaux dans les voiles par bandes d’arrét d’eau Type COUVRANEUF AC220.6 ou SIKA ou
équivalent y compris tous les accessoires de raccordement et de jonction, inclus dans les prix unitaires.

Dans chacun des sous articles ci-dessous, les prix unitaires incluront toutes les réservations, tous les trous, tous les scellements, et
tous les calfeutrements.

L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de réalisation de toutes les réservations et trémies nécessaires aux passages de toutes les
canalisations et fluides de tous les lots techniques et leur rebouchement apres coup.

L’Entrepreneur du présent lot devra également la réalisation de toutes les réservations nécessaires aux besoins des lots
secondaires et leur rebouchement apres coup.

Aprés pose de toutes les canalisations, fourreaux ou autres qui seront effectuées par les lots concernés, I'Entrepreneur du présent
lot devra le rebouchement soigné de toutes les trémies et réservations par matériau assurant le degré coupe-feu demandé.

A noter que pour toutes les réservations et rebouchements & effectuer dans les voiles périphériques pour les passages de canalisations
des lots techniques, les rebouchements seront impérativement effectués aprés mise en place des fourreaux et canalisations par ces
lots, par joints gonflants et étanches ou systéme équivalent pour éviter toutes pénétrations d"eau, a proposer au Maitre d'Cuvre
et au Bureau de Controle pour approbation.

Les coffrages comprendront tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage, y compris toutes fagons accessoires pour

réservations au coulage du béton. ,\// 0
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Les armatures seront prévues de tous diamétres appropriés pour ces ouvrages, y compris fagonnages,

recouvrements, ligatures, coupes, déchets, etc. ...

Les aciers seront payés au kilogramme (kg). Ce prix rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place des barres HA pour
béton armé conformément aux plans y compris nettoyage par brossage, aciers de montages. Aucune majoration ne sera accordée

pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, mise en ceuvre.

L'Entreprencur remettra avant toute exécution une procédure d'exéeution et de controle & I'approbation du Maitre d'(Euvre et du Bureau

de Controle. Cette procédure comportera notamment :
= Les modalités de controles du ferraillage ;

= Le rythme de bétonnage et son adaptation en temps réel, fonction des mesures de température effectuces

en continu ;
= Le plan d'implantation des joints de construction ainsi que les dispositions & mettre en ceuvre au droit
de ces joints ;
= Une étude de la chaleur d'hydratation tenant compte du volume bétonné, et les dispositions prises a cet égard.
L'Entrepreneur doit prévoir tous les moyens d'accés (par échelles, rampes provisoires, etc....) en nombre
suffisant, afin de permettre les controles de ferraillage des radiers et semelles avant coulage du béton. Concernant le béton brut de
décoffrage, I’entrepreneur doit prévoir les moyens nécessaires en coffrage métallique, produits de décoffrage, et tous moyens
néoessaires pour assurer un béton brut de décoffrage & surface lisse, pour assurer le rendu souhaité par la maitrise d”ceuvre.
Le prix de réglement comprend également I'épuisement et le pompage permanent des eaux de la nappe pour éviter le
soulévement du béton de propreté, tant que le béton des semelles n’est pas encore coulé, toute fois, I"Entreprise est seule responsable

de toute dégradation du béton causée par la remontée du niveau de la nappe.

Ces bétons seront payés au métre cube théorique suivant les plans visés BON POUR EXECUTION ; les trous ou trémies de

moins de 0.10 m de diamétre non déduits.

Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du CPT. Les aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage
seront 4 soumettre a I'agrément du BET et du bureau de controle.
Payé au métre cube pour les prix suivants :

1.17-a  Pour semelles isolées, filantes et radiers

1.17-b  Pour fiits de poteaux
1.17-c  Pour fiits de voile

1.17-d  Pour longrines et chainages

118 - ACIERS A HAUTE ADHERENCE POUR B.A EN FONDATION :

Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures de béton en acier FE 500 de tous diamétres comme il est décrit dans le CPT,

y compris fil de ligature, cavali¢res, cales en béton et toutes sujétions.

Payé au kilogramme.

G- SECTION D- CANALISATIONS ET REGARDS.

Généralités concernant les canalisations pour évacuation :

Pour canalisations des eaux pluviales, des eaux Vannes et des eaux usées : \/ }/
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Les terrassements et remblaiements, quel que soit la profondeur et la nature du terrain, étant compris, les buses posées sur it de
sable, raccordées entre elles, calées a l'aide de patins en ciment. Aprés essais d'étanchéité et réception par le Maitre d'Euvre, la

tranchée sera remblayée de la fagon suivante :
e  Un lit de sable 20cm en dessous de la conduite ;
o Une couche de remblai primaire en sable de 40cm en dessus de la génératrice supérieure de la conduite ;
e  Un grillage avertisseur de couleur marron ;
e Un remblai secondaire en terre tamisée, triée et ne comportant aucun ¢lément dur.

Le remblai sera mis en place par couches de 0.20m arrosées et compactées & 95 % de I0.P.M pour éviter tout tassement ultérieur.
L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les cOtes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.
L'Entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de I'égout permettent tous les branchements aux points prévus.

Les canalisations seront payées au métre linéaire, mesures prises 4 I'horizontale sur I'axe aprés construction sans majoration pour
joints ou pieces spéciales, raccords parties courbes, inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des
amenées des canalisations diverses, des regards, etc.

119  CANALISATION EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT SERIE I

Fourniture et pose de buses en P.V.C. type assainissement série I et y compris fouilles dans terrains de toutes natures y compris le

rocher et a toutes profondeurs.

Les éléments de canalisations seront posés sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur suivant les pentes nécessaires. Ces €léments

seront en P.V.C. de type assainissement.

L'assemblage des canalisations se fera par emboitement y compris le raccordement aux regards et caniveaux sera parfaitement

soigné.

Y compris remblais d'apport en tout venant arrosés et damés par couches successives et évacuation des P
terres excédentaires, et toutes sujétions de mise en ceuvre. é
Payé au métre linéaire pour les prix suivants :
1.19.1 Diamétre 200mm

1.19.2 Diamétre 300mm

1.20  REGARDS EN BETON ARME HYDROFUGE AR

A chaque point de chute, & chaque intersection ou croisement de canalisations, seront prévus des regards - borgnes ou visitables de

section intérieure et de hauteur variable.

Pour les regards de visite, I'Entreprise du présent lot devra prendre l'attache du titulaire du lot revétement pour réserver au

coulage du tampon 'épaisseur de revétement.

Regards en béton armé B25 hydrofuge, parois et radier de 20cm d'épaisseur minimum. Le radier formera cunette d'écoulement.

Les parois et fonds intérieurs seront enduits au mortier gras lissé avec les angles arrondis.

Les tampons seront exécutés selon détails BET en béton ou en grilles en fonte ductile D400 concave Auto- verrouillable type
MAFODER/Quzoud ou similaire y compris fourniture et équipement du regard en appareil siphoide de modéle AS 700 type
MAFODER ou similaire.

Les ouvrages en B.A. seront dosés a 350 kg y compris aciers les parois, radiers et gorges seront enduits au mortier gras dosé 4 500 kg d\

de ciment CPJ 45 par métre cube de sable avec angles arrondis. (u/
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Tous les regards seront munis d'un cadre et grille en fonte ductile concave, appareil siphoide, y compris fouilles dans terrains
de toute nature y compris la roche, de toutes dimensions et & toutes profondeurs, coffrages, aciers, bétons B25, incorporation de

produit hydrofuge en masse, évacuation ou mise en remblais et toutes sujétions de finition et de raccordement aux canalisations et

aux dallages.

Les jonctions des regards et des canalisations, ainsi que tout le réseau d"assainissement devront étre parfaitement étanche, et ne
présentant aucun risque d’infiltrations d’eau provenant de la nappe ou des eaux de ruissellement.
Payé a I’unité aux prix suivants :

1.20.1 De 40x40 cm, section intérieure

1.20.2 De 50x50 cm, section intérieure

1.20.3 De 60x60 cm, section intérieure

1.20.4 De 80x80 cm, section intérieure

1.20.5 Regard pour fosse de relevage

1.20.6 Regard pour fosse a graisse

1.21  BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINNISSEMENT

Exécution de regard pour branchements dassainissement suivant plan de principe et directives des autorités compétentes de

dimension minimales [mx1m,
Ce regard (radier, voiles et dalle) sera exécuté en béton armé étanche (y compris ferraillage) dosé 4 350 kg, y compris trappe d'acces

en fonte (modéle agréé par le Distributeur), terrassement dans terrains de toutes natures et évacuation des déblais 4 la décharge

o,

publique, lit de T.V compacté d’épaisseur 0.30m, béton de propreté, mortier étanche et y compris toutes sujétior 1s:de miseen ouvre

et de finition conformément aux régles de l'art, aux directives du BET et distributeur

Payé a ensemble

H-  SECTIONE - DALLAGES ET FORMES.

s W

1.22 FORME EN BETON ARME DE 13 CM D'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS Y/C POLYANE‘“

Fourniture et mise en ceuvre d’un dallage  base de béton B23 et exécuté comme suit :

= Le support doit étre bien compacté (fourniture des résultats des essais de compactage et son agrément par le
bureau de controle), nettoyé, propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes, il sera notamment exempt de
traces d’huile, graisses, laitance, plétre, etc.

»  Fourniture et mise en ceuvre de film polyane de 180 microns sur plateforme en tout venant
convenablement compactée et plane y compris les recouvrements de 50 cm et toutes sujétions de mise en ceuvre
et de finition.

= Fourniture et mise en place des armatures de nature, diamétre et espacement suivant plan béton armé, elles
doivent étre arrimées entre elles et calées sur le coffrage.

= Coulage du béton sur le film polyane et armatures.

Cette forme en béton armé sera réalisée en béton B25, y compris ferraillage en aciers Tors de nature et diametre suivant plan
B.A. Elle devra étre parfaitement dressée, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. / QL
WV
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Ce prix englobe aussi 'aide & la pose des siphons au sol.

Payé au métre carré

I- SECTION F- BETONS ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE :

1.23  BETONS ARME EN SUPERSTRUCTURE.

Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton type B25 comme il est décrit dans le tableau des

dosages du cahier des prescriptions techniques y compris dans les prix des bétons :

- Coffrage neuf de toutes dimensions et de toutes formes, le rendu du béton doit étre net et sans défaut.

- Exécution de réservations, traversées, et de fourreaux de tous diamétres et de toutes dimensions suivant
indications des corps d’états techniques.

- Vibration.

- Joints en polystyréne, et joints WATER STOP de chez SIKA ou VEDA France ou similaire de toutes

dimensions.

- Fagon des réservations, traversées, passages pour fourreaux de tout diamétre et de toutes dimensions

suivant indications des corps d’états techniques.

- L’entreprise du présent lot devra prévoir dans ses prix le cotit de réalisations des saignées de dimensions
adaptées aux dimensions des rails, en mode encastré, dans les ouvertures pour recevoir les rails des volets roulants,
rideaux... suivant les directives de la maitrise d’ceuvre y compris tous les travaux de finition a ’aide de vibreurs
adaptés et suivant indications de la maitrise d’ceuvre.

- Les larmiers, les joints en creux, les joints en polystyréne épaisseurs suivant plans BA glacis des acrotéres etc.

- Les supports parements doivent étre bruts de décoffrage et lisses et ayant une planéité parfaite, I'état de

ces supports doit avoir une surface plane et bien régulicre.

Tous les ouvrages en béton armé seront coulés dans des coffrages soignés pour rester bruts ou recevoir une peinture.

Toutes les sections des poteaux et poutres indiquées sur les plans de structures sont des maximas et ne devront en

aucun cas étre augmentées sauf éventuellement dans certains cas avec I’approbation du Maitre d’Euvre.

Dans chacun des sous articles ci-dessous, les prix unitaires incluront toutes les réservations, tous les trous, tous les scellements, et

tous les calfeutrements.
L'Entrepreneur du présent lot aura la charge de la réalisation de toutes les réservations et n;éﬁ;
passages de toutes les canalisations et fluides de tous les lots techniques et leur rebouchement a B
L’Entrepreneur du présent lot devra également la réalisation de toutes les réservations nécessaires aux
besoins des lots secondaires et leur rebouchement aprés coup.

Aprés pose de toutes les canalisations, fourreaux ou autres qui seront effectuées par les lots concernés, 'Entréprénet | présent

lot devra le rebouchement soigné de toutes les trémies et réservations par matériau assurant le degré coupe-feu demande.

A noter que pour toutes les réservations et rebouchements 4 effectuer dans les voiles périphériques pour les passages de
canalisations des lots techniques, les rebouchements seront impérativement effectués aprés mise en place des fourreaux et
canalisations par ces lots, par joints gonflants et étanches ou systéme équivalent pour éviter toutes pénétrations d’eau, a proposer (k

au Maitre d’Euvre et au Bureau de Contrdle pour approbation. \//
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