ROYAUME DU MAROC
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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
T DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D’OFFRES OUVERT N°216/2020

Le 28 Janvier 2021 a 10 Heures 30 mn, il sera procédé, dans les bureaux de I'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, si¢ Intersection de la Route BC n2 50
et la RN.11 (Route Novaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a "ouverture des plis relatifs a
Iappel d’offies sur offres de prix, ayant pour objet Travaux de raccordement électrique au
résean ONEE-Branche électricité du poste de livraison de la Cité des Meétiers et des
Compétences Souss Massa i Ly commune de DRARGA,

Le dossier d'appel doffres peut étre retiré au service des marchés 4 la Direciion de
I’ Approvisicnnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 ¢t la F.IN11
(Route Nouaceur SidiMaérouf) Casablanca, il peut ére ¢galement téléchargé a parir du portail
des marchés de I’Etat wyow.marchéspublics.pov.ma. Et a partir du site de Poffice d: la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma. -

Le cautiomement provisoire estfixé 4 ia somme de Quarante mille Dirhams (40 000,001 D ).

I.’estimation des colts de prestation établic par le Maitre d’ouvrage estfixée a la son.me -de
Deux millions huit cent trente-sept mille seize Dirhams (2 837 016,00 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que l¢ dépdt des dossiers des concurrents doivent éire
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de POFYPT.

Les concurrents peuvent :

< soit eavoyer, par courtier recommandé avec accusé de réception, au bureau précite ;

e soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 5C et
laR.MN.11 (Route Nouaceur 3idi Madrouf) - Casablanca ;

& soit Jes remettre au président de la ccrnmission d'appel d'offres au début de la séance et

avant I'ouverture des plis.

[jes pidces justificatives a fournir sont celles prévues par 'article n®7 du céglemenl de
onsultation
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QFPPT _ Dossier d’appel d’offres n° /2021
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PROMOTION DU TRAVAIL

K

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)
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OBJET :

TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE-BRANCHE -
ELECTRICITE DU POSTE DE LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES SOUSS MASSA A LA COMMUNE DE DRARGA

l

REGLEMENT DE LA CONSULTATION



OFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2021
ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne 1’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet les TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE —-BRANCHE
ELECTRICITE DU POSTE DE LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES SOUSS MASSA A LA COMMUNE DE DRARGA

Il est établi en vertu des dispositions de Particle n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1'office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
4 leur gestion et & leur contrdle.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de ’OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de I’OFPPT est nulle et non avenue. Scules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de Iarticle n°18 et des autres articles du réglement des
marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : 1’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 140 du réglement du marché de I’OFPPT;

5- Titulaire : attributaire auquel I'approbation du marché a ét¢ notifiée.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent sur ’exécution des travaux de raccordement au réseau électrique
moyenne tension de I’ONEE — branche ¢€lectricité.

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui : ‘
a) justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la législation en vigueur en

matiére de recouvrement ;

K



QFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2021
¢) sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de prévoyance
sociale, et sousctivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
e les personnes en liquidation judiciaire ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par I'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d*un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier
peut étre accompagné d’un état des pigces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, ¢tablie conformément au modéle joint
en annexe.

b) Ioriginal du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire
doit &tre constitué conformément aux dispositions du § C de I"article n°140 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrces & cet effet par le
ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent
étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les picces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’Gtre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Darticle n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment 'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a I’article 40
du Réglement des Marchés de I’OFPPT:

a) la ou les pidces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément a I’alinéa a) du paragraphe 2 de larticle n°25 du Reglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) une atestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n°® /2021
fiscale réguli¢re ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Celte attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet 4 l'article 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de ’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de l’attestation de I’organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
I'obligation d'immatriculation conformément a la législation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : 'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifitant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur ’honneur diment certifiée par les autorités
compétentes du pays d’origine attestant I'impossibilité de produire I’ensemble ou une partie des
documents précités.

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc :

- une copie certifiée conforme & Poriginal du certificat d’agrément relatif 2 la construction des
réseaux MT-BT (type agrément MT-BT2 ou MT-BT3) délivré par I"ONEE/branche électricité.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la
date, la nature et I’importance des prestations a I’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation,

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes a I'originale délivrées par les maftres d’ouvrage publics ou
privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de ’offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prevues &
I’alinéa 1) du I-A de I’article 7 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant & exécuter les prestations objet

du marché ;

2. §%il est retenu pour étre attributaire du marché :

Y :



OFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2021

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & Poriginal délivrée depuis moins d'un an par
' Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale régulicre ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues & l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de
laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a 1’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme & 1’ originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de I’attestation
de 1’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’ il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit &tre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diment
habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus a l'article 7 ci-dessus ;

- une offre financiére ;

1 - L'offre financiére comprend :

a) lacte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. 11 est
établi en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement ddment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent a la fois pour le méme marche,

Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel quiil est défini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupcment; soit |
seulement par le mandataire si celui-ci justifiec des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché. |

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel |
d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numérigues (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix- |
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte |
d'engagement. |
¢) En cas dapplication de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du
réglement des marchés de I’0.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales

et étrangéres doivent faire accompagner leurs offres financi¢res d’une copie légalisée de la
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2021
convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant & chague membre du
groupement.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 19 du réglement des marchés de I'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b} Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Le modeéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 precité ;

d) Le modele du bordereau des prix - détail estimatif;

¢) Le modele de la déclaration sur I'honneur prévue & l'article 7 précité;

f) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier port¢ avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un concurrent 4 la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. II est également mis a la disposition de tout autre
concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel

d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 ;: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL I’ OFFRES

Conformément aux dispositions de Particle 19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées & tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduiles dans les dossiers mis a la disposition des autres

concurrents,

Lorsque les modifications nécessitent la publication dun avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de ’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxieme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure & celle prévue par I’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par ’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexit¢ des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
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premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accuse de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la scance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée & I’appréciation du maitre

d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 13 ;: PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I'article 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

-Le nom et ['adresse du concurrent ;

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pieces des dossiers administratif et technique, le cahier des
prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui a cet
effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique”;

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit &étre cachetée ct porter
de fagon apparente la mention «offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de manicre apparente :
- Lenom et I'adresse du concurrent ;

- L'objet du marché résultant du présent appel d’offtes ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°31 du réglement des marchés de 'OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n°® 50 et la Route Nationale 11
- Sidi Maérouf — Casablanca MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis.
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OFPPT : Dossier d’appel d’offres n® /2021
Le délai pour la réception des plis expire a la date et a I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'neure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I’article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé ou
regu peut étre retiré antérieurement au jour et a ’heure fixée pour l'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diment
habilité & cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adress¢ au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 17 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant 1’offre
échangée entre le candidat et 'OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants 1’offre. Dans ce cas et aux fins de I’interprétation de ['offre, la traduction francaise ou arabe

fait foi.

ARTICLE 18 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-

Maghrib.

ARTICLE 19 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de 'O.F.P.P.T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangeéres sont majorés dun pourcentage de quinze pour cent

(15%).
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ARTICLE 20 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres financiéres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
articles 36, 39 et 40 du réglement des marchés de I'OFPPT.

I.a commission propose au maitre d’ouvrage de retenir ’offre financiére la moins disante sous réserves de
I"application des dispositions de Particle 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement des
marchés de I’OFPPT précite.

Le Maitre d’Ouvrage

—
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QFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2021

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Fhx Rk ik

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée 3 1'Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............ du..

Objet: TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE -BRANCHE
ELECTRICITE DU POSTE DE LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES SOUSS MASSA A LA COMMUNE DE DRARGA

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de larticle 17, du réglement des marchés, approuve le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et & leur contrdle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIENE ! .ooviireerieenierrrecnrinsiniiens (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile Bl o
................................ affilié & la CNSS SOUS 1€ .oovorvvrvireeeiiereseeeene. (2) inscrit au registre du commerce
e s (localité) sous le N° ....cvveeerieivcninccencnnies (2) n° de patente.......ccoerrirerennn ),
n®de 'ICE...........

b) Pour les personnes morales

Je (1), SOuSSigne .....cevveriemanrirencns (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de.....oomvieiiininiiiine: (raison sociale et forme juridique de la
SOCiEte)

AU CAPIEAL AE1..cueriieecrerienieiisinseris st e e
adresse du siége social de 18 S0CIEtE. v i
adresse du dOmICIIE ElUu...uriveiiirrerreteeeierme et e

affiliée 4 la CNSS sous le n®....cooenieirnienninnncn (2) et (3)

inscrite au registre du cCOMMErCe.....ovvveiiiviiiniiens (localité) sous le n®.....ovveeiieniecrivnincnnncens (2) et (3)
n® de patente...........orienrinn (2) et(3)

n°del’'ICE...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié 8 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux
modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;
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2) m'engage 4 exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- montant hors T.V.A. f..cciiinnnnees (en lettres et en chiffres)
-taux delaTVA .o (en pourcentage)

-montantde la T.V. At .oivieineenner e {€1 lettres et en chiffres)
- montant T, V. A.COMPIiSE ©....oovvenrimncreniirevsienses (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ............. (& la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou au nom de 1a SOCIELE) A.vernneiniiniiivinane, (localité), sous relevé d’identification bancaire

(RIB) DUMETO. .. evienenveeieieiiaeariraiinsianrenanens

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

s mettre ; «NOUS, SOUSSIZNES.....crvirinennrnnt nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

s ajouter l'alinéa suivant : « désignons...........e..c... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne
sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a 'aitestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

11
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MODELE DE DECLARATION SUR E’HONNEUR

khkkdhhkkhh

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... du e

Objet: TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE -BRANCHE
ELECTRICITE DU POSTE DE LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES SQUSS MASSA A LA COMMUNE DE DRARGA

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIENE [ woovivvreemer e e (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

inscrit au registre du commerce de........covvrveriiiinininiene, (localité) sous le n° .....coccvviiiiiiiininnnns (1) n®

de patente.........ccoovierenninns (1)
n° du compte courant postal, bancaire ouala TGR....................... (RIB) ouvert auprés de ................

n°de'ICE...............
B - Pour les personnes morales

Je, soussigneé .......coeeeirevnneenins (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de.......ccovvviiniiriiinininene, (raison sociale et forme juridique de la

adresse du siége social de la SOCIEtE.....vviviiiniii i adresse du domicile

n° de patente.......cc.cccvvnniennns 0y
n° du compte courant postal, bancaire oud la TGR....................... (RIB) ouvert auprésde ...............

n°de ’ICE...............
- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Réglement des Marché de I’OFPPT approuve le

18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par 'article

24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le

lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- aconfier les prestations a sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
12
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5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage 4 ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA 1
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT,

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans
les piéces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconmais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Reglement des
Marchés de ’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence & I'attestation délivrée par une autorité
Jjudiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits,
(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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ROYAUME DU MAROC

e e e e ok e ok ok
MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT l

(SEANCE PUBLIQUE)

Ne21£/2020

OBJET :

TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE -BRANCHE
ELECTRICITE DU POSTE DE LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES SOUSS MASSA A LA COMMUNE DE DRARGA.

—_— ————

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
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Appel d'Offres ouvert N°  .....c.ooviee / 2021.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de larticle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contréle.

ENTRE + L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son
Directeur Général ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maftre d’Ouvrage»

D’UNE PART :
ET
L& SOCIELE Tuverrereeeeeiieriistisiereesstreseeseseesbosesas s e rabebe s s e b ae b e s b e e e b b I be s s i menn e s b saaa b e e e e beRsea s
Titulaire du compte . (8 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal)
YO OUP (localit¢), sous relevé d’identification bancaire (RIB)
101 1117 o F R P PP
- Adresse du siége social de [a SOCIELE ¢ .iviviiininvivn e
- Adresse du domicile €I . .oveeiirvin
- Affilide 31aCNSS sous e n° : ooovveviiiiiiii
- Inscrite au registre de commerce de ................e. (localité) sous len®: .............0.
Patente n® 1 .
- - Numéro de I’identifiant commun de I’ entrepriSe.. .o i
- Représentée par :
IVLOTISIEUL 11vveereveerseeeseessesssesessersaassssenssabesnassseaneshe e bt sva s e ab e s s bO LA b ehE a4 F e e R b e s b e nas s s re s e e A RS bat s b bR i r s
agissant aunom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « ’Entrepreneur ».
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux de raccordement e.'ecmdue au réseau ONEE —branche électricité du poste de livralson de fa cité des meliers et des compalences Souss Massa 4 le Commung
de Drarga 2
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CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1:OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
ARTICLE 3 :DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
ARTICLE 5 :DOCUMENTS A FOURNIR PAR LENTREPRENEUR
ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
ARTICLE 7: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
8

ARTICLE §:VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION — PENALITES
ARTICLE 9 :PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 11 :;RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13 ; RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 ;: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19 ; OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20:ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 21 :PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
ARTICLE 23 :PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 :NANTISSEMENT

ARTICLE 25 :RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28 :PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS
ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
ARTICLE 32:DOCUMENTS

ARTICLE 33 :MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
ARTICLE 35 :IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39 : NETTOYAGE DU CHANTIER

ARTICLE 40 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 41:LITIGES :

ARTICLE 42 :INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 :; ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL
ARTICLE 46 : SOUS — TRAITANCES

ARTICLE 47:PRIX

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

ARTICLE 49 :SQUS- DETAIL DES PRIX

ARTICLE 350:TAXES
ARTICLE 51 :BESOIN EN MAIN DEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 54 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX - SITUATIONS
ARTICLE 55 :MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

o

CHAPITRE II : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE II1 : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

Travaux de raccordement électrigue au réseau ONEE ~branche electricite du posle de livraison de ia clté des metiers et des compélences Souss Massa & fa Commune
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CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet les TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE -
BRANCHE ELECTRICITE DU POSTE DE LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES
SOUSS MASSA A LA COMMUNE DE DRARGA.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe | de ['article 16 et paragraphe 1 de l'article 17, du réglement des marchés,
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion
et & leur contrdle. '

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux de construction portent sur I’exécution des travaux de raccordement au réseau €lectrique moyenne tension de ’ONEE

— branche électricité.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché résultent de l'ensemble des documents

suivants :
a) Documents constitutives du marché

Les pidces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 - Les plans techniques d’exécution établis par |’entreprencur et approuvés par 'ONEE — Branche électricité.

6 _Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de I’état
(C.C.A.G-T) approuvés par le décret n°2-16-34 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016)

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.

b) Documents généraux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et Jes formes
de passation des marches de loffice de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi
que certaines régles relatives a leur gestion et  leur contréle.

2 _ La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O.
n°5170 du 18/12/2003).

3 _ La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d’Etat de "OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.

4 — La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et I’instruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la présidence du
conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics et des collectivités locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant rdglement général de comptabilité
publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministére des travaux publics et
de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire n°2/1242

DNRT du 13 Juillet 1987.

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative & l'utilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

Travaux de raccordement électrique au réseau ONEE —branche électricité du posle de Hvraison de Ia clté des métiers et des compélences Souss Massa & fa Commune
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8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normalisation industrielle, notamment son
article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment.

9 _ Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

11 — Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministere de I'Equipement et les textes le modifiant ou
le complétant.

13 — Ia circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment
et de travaux publics.

14 — I’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

15- I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

¢) Textes spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs (édition
1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia IT 1387 (17 Juillet 1967).

9 _ La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aofit 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour Iexécution
des Travaux Publics.

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, (errasses en béton armé, édition 1946 de I’institut
technique du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricite des immeubles.

5 _ L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur les
instailations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.

6 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « régles
CCBA 68 » ¢t régles « BAEL » derniére version.

7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.
8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministére des Travaux Publics.

9 — L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques provisoires
ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exéceution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).
11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables & la date de la soumission.

12 — décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA:
L’Entrepreneur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de 1’équipement ou & I’imprimerie

Officielle.
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Tl ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 05 jours calendaires & dater du lendemain du
conformément a I’article 10 ci-dessous. jour de la notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.
Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux
Sous détail de prix 05 jours calendaires a dater du lendemain du

jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Plans de recollement 05 jours calendaires avant la datc de la
réception provisoire des travaux
Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des fravaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entreprise soumissionnaire déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des accés, des
alimentations en cau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour
lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laiss¢ au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature &
donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles au projet. Ces modifications seront
traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu 4 une quelconque

plus value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit &tre notifiée & l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours & compter
de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’ Article n°136 du réglement des marches
de ’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exéeutoire, qu'apres visa du contrdleur de 1’Etat de "OFPPT et notification
de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

ou son délégue.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé a Trois (03) mois de calendrier grégorien et s’applique & I‘achévement de tous
travaux incombant & ’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remisc en état des terrains
et des lieux. Ce délaj commence & courir & compter de la date de commencement des travaux fixé par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de Iarticle 8.2
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A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour cent {1%) par jour calendaire de retard du montant du marché initial
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation dans la masse

des travaux,

Le délai s’applique & I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I'Entrepreneur sera tenu d’en aviser le
Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Cing jours (05) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par
le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer la

réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné 3 huit pour cent (8%) du montant du marche initial éventuellement majoré
par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité competente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de [’application des autres mesures coercitives prévues par {’article 79 du

C.C.AG-T.

8.3.2 Non respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49
Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I"article 10, la Direction du chantier objet
de article 15.2 et le sous détail des prix objet de I’article 49 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une pénalité de zéro

virgule un pour cent (0,1%) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 deux pour cent (2%) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation
dans la masse des travaux.

8.3.3 Non respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, I'entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a I"article 70 du C.C.AG-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :
1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale & 10 mm. Les fortes pluies seront
justifiées par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

J- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
températures cnregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales 4 0°C. Les basses températures seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénomeénes naturels
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir ére pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre
d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont

produits.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service motivés
d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables & I'entrepreneur et indépendants de sa

volonté :
5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée égale au nombre de

journée au cours desquelles les travaux était en arrét.
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5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
’entrepreneur.

Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6 —Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par avenant pour
tenir compte des travaux correspondant & ’augmentation dans la masse des travaux décidée par le Maitre

d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre
prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

|
ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de cing jours (05 jours) A partir de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant 1’installation
du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux
selon lequel il s'engage 4 conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure 2 celle prévue au dit dossier, I'administration fera
application des mesures prévues a Particle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la surveillance du Maitre
d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Quvrage se réserve toutefois le droit sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de faire
exéouter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque semaine, 3 un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de 1'Entrepreneur qui, & cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE
Pour tous ouvrages Taisant 'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les défauts
constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux régles de l'art
et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolonge.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a aucune observation importante
de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai & convenir les
défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu'une
nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées & la premigre visite ont été
effectuées. A défaut, la réception provisoire partielie sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le dclai de garantie ne
commencera 4 courir, qua la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au

paragraphe 11.2,

|
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11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a I'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en état des
lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article 25 ci-dessous. La réception
provisoire sera prononcée conformément & I’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera A courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage  I'expiration du délai de garantie, soit un an apres la réception
provisoire et ce conformément a I"article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an, IEntrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer a
ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de mati¢re ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée  la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis  la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ot I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception définitive,
le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de !'Entrepreneur, les
opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectude sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croftre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du matché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, 4 la demande de I’Entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient
lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant ¢gal & la valeur de la retenue de garantie de chaque

décompte.
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées 4 la suite d’une main

levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément & l’article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de Iarticle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire & constituer est fixé a
40 000,00 Dirhams (Quarante mille dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au dirhams

supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et demeure
mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément 4

I’article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
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15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile an Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son

marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de ['entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et
dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 — REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront fixés

dés la premiére réunion.
I'entreprencur doit avoir en permanence sur le chantier un technicien qualifi¢ assurant la Direction du chantier et habilité

a prendre toutes décisions méme financicres.

Sauf demande écrite du Maitre d”ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement doit

étre strictement conforme 4 ce qui figure dans le mémoire technique.
Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai de trois (03) jours aprés la date de notification de ’ordre

de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confice, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de 'Entrepreneur ne doit plus faire partie de 'encadrement
du chantier, la notification doit en étre faite & I'Entrepreneur qui doit procéder 4 son remplacement dans un délai de trois

(03) jours au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la base
des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes a celles des

profils initiaux.
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matétiels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causes par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'apres Jeur achévement, pendant la période de
responsabilité 1égale et & la compléte décharge de 'administration.

1l devra soumettre & I'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre  l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :
- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier & ceux concernant la
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie, d'hygiéne,
de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives 4 la législation de la Sécurité

Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maiire
d’ouvrage, du Maitre d'eceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.
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- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreuts ou de ses omissions poutrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient
imposées 3 la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les

réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés
et la résistance de ces matériaux & la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences, marques
de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marche.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux ou
3 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations donnces par le Maitre d’ouvrage
et par PONEE — Branche électricité sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures 3 effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le maitre d’ouvrage et I’'ONEE- Branche électricité

Nonobstant le contrdle et la surveitlance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre
accés de ses chantiers aux ingénieurs et agents de ’ONEE — Branche électricité chargés du contrdle des travaux, leur
présenter s'ils le demandent toute pidce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter

leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entreprencur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux confiés 4
I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

11 est précisé que les demandes de renseignements adressées & 'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrafner un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est propre a l'intérieur
des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux ou
sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la situation des
effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra 4 la disposition de celui-ci tout document relatifs & I'exécution des travaux.

11 adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque semaine pour la semaine écoulée, un rapport illustré par des photos
en cinq exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces
conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire 4 la volonté du

Maitre d’ouvrage.
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Tl est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la

durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fix¢ pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé a cing (05) jours calendaires avant la date de réception

provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre & l'agrément du Maitre d’ouvrage et & I’'ONEE — Branche électricitc un échantillon de
chaque espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux
qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et ’ONEE — Branche électricité,

L'entreprencur devra présenter 4 toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 ; ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer & I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE I)’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e les essais nécessaires 4 'agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;

o Jes essais de contréle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & 'entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires 2
’agrément.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I’entrepreneur, dans
un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

Ces essais de contrdle sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 4 mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au format
21 x 31) et ’ensemble sur CD numérique des dessins cotés des ouvrages réalisés.
L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de

recollement aux réalisations,

Aucun décompte définitif ne sera réglé a I'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé,
une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signée et indiquant que ladite copie est délivrée
en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du
dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement
des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelie et de la Promotion du Travail en exécution
du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de ’O.F.P.P.T ou son délégataire.
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+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marchg ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou subrogations
les renseignements, qui ont étés prévus & Darticle 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de 'OFPPT ou son

délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I"OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marche.

Les frais de timbre et d’enregistrement de ’original du présent marché ainsi que de 1’exemplaire unique sont & la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de I’OFPPT, il sera fait
application des dispositions du C.C.A.G-T et de Iarticle 142 du réglement des marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 26 ; REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile 4
Pexécution des travaux dans un délai limite de cing (05) jours au cours desquels Ientreprise sera tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,

|’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par I’article 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT QU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) & partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, Fentrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir 4

ses frais,
Tl reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de I'exécution

des travaux,
La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maftre d’cuvrage
peut prolonger le délai de garantic jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient ¢t¢ exccutés par 'Entrepreneur, ou faire
exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 ;: REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de la
construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou par des
tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition,

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES - INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I’article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se¢ conformera sirictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et

instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entreprencur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire 2 la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.
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ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.

11 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus & l'entrepreneur, les
travaux dus & des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe II
- 7 de I"article 86 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pidces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cbte ne sera prise a I'échelle sur les plans pour

I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en cenvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des
plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malifagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits & la charge de l'entrepreneur. Si ces
réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également & la charge de l'entrepreneur.
(Conformément & I’article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer  ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche des

travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.
La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par semaine)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD

numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES QOUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages a
ses frais et par un ingénieur géometre topographe agréé inscrit a I’ordre conformément a la loi n®30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

| — Avant tout commencement des travaux, I’entreprencur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les aitestations justifiant
la souscription des polices d*assurances pour couvrir les risques inherents a ’exécution du marché, a savoir celles se

rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
[égislation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de Ientrepreneur qui doit &tre couvert par une
assurance conformément 3 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs 4 ces accidents sont & la charge de ’entrepreneur.

Travaux de raccardement élecirique au réseay ONEE —branche glectricitd du poste de livraison de ia clté des méllers el des compalences Souss Massa & la Commune
de Drarga 15

=




L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

A I’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de I’entrepreneur,
quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de

ses installations ou de ses matériels,

— A D’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou dc ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux chantiers,
jusqu’a la réception définitive.

—  Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance
correspondant 4 cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maitre

d’ouvrage.

—  Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du fait
de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de la
victime ou de |’assurance « Accident du travail ».

d)  Aux dommages 4 ’ouvrage ; 3 ce titre doivent &tre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durce des travaux et
jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou
mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol,
détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque I"ordre de service notifiant 1’approbation du marché a I’entrepreneur prescrit ¢galement le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si 'entrepreneur a produit les attestations d’assurances prévues au

paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére & ce que
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entreprencur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-
dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent Etre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application des
mesures coercitives prévues par Varticle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a larticle 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maftre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police d’assurance
de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de 'entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT
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It ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux quantités
réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec présentation
des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

1’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’entrepreneur
pendant ’exécution des fravaux.

L’entreprencur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires ¢t de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la Iégislation et 4 la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet & ’entreprencur toute information qu’il juge utile pour permettre & celui-ci d”¢liminer
lesdits déchets conformément 4 la 1égislation et & la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les &léments de cette tracabilité, notamment grace & I’usage de bordercau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, ['usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément 2 la législation et & la
réglementation en vigueur,

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pidces du marché (conformément a article 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 : LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entreprencur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux statuant en
matiéres administratives (conformément a Iarticle 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entreprencur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- Le cahier de chantier qui est mis 2 la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ou sont consignés, au fureta
mesure, notamment : les opérations relatives a I'exécution du marché, les incidents survenus au cours de I’exécution
du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & I'intérieur des constructions. Il en est de méme pour
les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, 2 des

emplacements soumis 4 |’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I"entreprise et sont réputés couverts par les
prix du bordercau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I'importance et de [a situation
des ouvrages 4 exécuter ; de la nature et de I’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens d’accés ou de
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circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de
I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entreprencur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du marché
¢t sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, 4 ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chanticrs. Dans le cas ou
des terrains ou bétiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent & I’ installation des chantiers, I’entrepreneur peut
demander leur mise 4 sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation locale pour I’'usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises

a sa disposition,

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment:

1/ la disponibilité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour I'atelier de ferraillage gants et lunettes.

- des extincteurs.

2/ 1! faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurite trés claires
(point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre....)

3/ 11 faut veiller a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans vis¢s
par ’ONEE — Branche électricité et aux textes généraux, normes en vigueur documents spéciaux de I'ONEE — Branche

¢lectricite.
L’entrepreneur est invité & se mettre en rapport avec I’ONEE — Branche électricité en vue d’exécuter les prestations sous

le contrble de I’ONEE — Branche électricité.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un

laboratoire agrée.
L'Entreprencur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles 4 des

prises de prélévement pour ¢tudes, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par 'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides nécessaires
a ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.
ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de cing jours (05) & dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer les
travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage et par ’'ONEE — Branche électricite, les dispositions
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'it compte utiliser.

Ie Maitre d’ouvrage et I"ONEE — Branche électricité peuvent exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne
donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé¢, I'Entrepreneur aura & passer
commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier.
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Tl est spécifié que 'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage et 'ONEE — Branche électricité ne diminue en rien la
responsabilité de 'Entrepreneur quant au respect des délais et aux consequences dommageables que son utilisation
pourrait avoir a I'égard des tiers.

Si & un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
I'entrepreneur devra dans un délais de cing jours (5) & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer
un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de rattraper le
retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ot il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, I'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipuées au présent
C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 141 du réglement des
marchés de I'OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

I1 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et
difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité 'emplacement de la future construction, s'étre
rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix et avoir toutes les
précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme  toutes les régles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par I'entrepreneur correspondent 4 des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état el en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens & meitre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'cuvre, matériaux, matériel, etc.), sont

compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

L’&laboration des études et des plans d’exécution liés au projet et leur validation par ’'ONEE — Branche électricitc;

!

Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail ;

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
- L'implantation des ouvrages ,

. Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigucur et les spécifications
particulieres du marche ;

— latotalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires, frais
de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

- Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire & la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

~ Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a celui
indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ;

—  Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, ¥
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ~ ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntdes par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;
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_ Llenlévement de toutes les installations de 'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant de
l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément  ’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données
qu’a titre indicatif. L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de larticle 12 du réglement des marchés de ’OFPPT et de
Particle 7 de I'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015} fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postériecurement & I'époque de base définie ci-dessous
des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le
montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

P = [0,15+0,85 Batd |

Po Bat3o
P  est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
Po  le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat3 : est la valeur de I'Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision relatif aux travaux d’électricité.
Bat3o : est la valeur de I’index global relatif aux travaux d’électricité & ’époque de base

P/Po : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir & I'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de cinq (05) jours suivant la
notification de I’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre
nettement ;

a) Pour les matérianx
Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'ol ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carriére,

les frais d'amenée & pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impots, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriets, y compris les chefs d'équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, impdt de bénéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux dépenses de

matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails.
Pour chaque prix, il y avra lieu de faire apparatre les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, Jes dépenses
de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris
la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative 4 la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (Ler janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaltre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature & intcresser les chémeurs en

quéte d'emploi.

1l devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder & de
nouveaux embauchages.
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Tl devra accueillir les candidats présentés par le burean de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera entiére.
1l ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en
indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a ce bureau
soit par "ouvrier, soit par l'entrepreneur.

11 est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont applicables
au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites
concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et & la volonté du Maitre d’ouvrage et de ’'ONEE -

branche électricité.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par e Maitre d’ouvrage et I’ONEE -- branche électricité.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de 'ONEE — branche électricité auront libre acces
au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
A mettre en ceuvre. ’ONEE — branche électricité vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément

aux plans.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux essais,
prévus par le C.P.S.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métres.
Les attachements seront établies conformément & ’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire

des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.
Ce tableau d’avancement des travaux devra &tre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre

d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepte
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CHAPITREII :

CAHIER DES DESCRIPTION DES OUVRAGES
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Tous les travaux doivent étre réalisés conformément aux exigences de I’ONEE — branche électricité.

Prix n°l1 ; Fourniture et montage d’un béton armé classe B 12 m 1000 daN,
Prestation payée & I"unité au prix n°1

Prix n°2 : Fourniture et montage de poteau béton armé de classe B 14 m 1000 daN.
Prestation payée & 1’unité au prix n°2

Prix n°3 : Réalisation des Massifs de fondation normal selon les régles de I’ Art.
Prestation payée au métre cube au prix n°3.

Prix n°4 : Fourniture et montage de menuiserie métallique galvanisée,
Prestation payée au Kilogramme au prix n°4

Prix n°5 : Fourniture et montage de jeu de 3 parafoudres,
Prestation payée au Jeu au prix n°5

Prix n°6 : Fourniture et montage d'IACM & C/C 100 A 36kV + terre.
Prestation payée a 1'unité au prix n°6

Prix n°7 : Fourniture et montage Armement NV galvanisé 170-125-N60-80
Prestation payée  'unité au prix n°7

Prix n°8 : Fourniture et montage de chaine d’isolateur & long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires +

pince d’alignement (isolement 36kV)
Prestation payée & P'unitd au prix n°8

Prix n°9 : Fourniture et montage de chaine d'isolateur & long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires +
pince d’ancrage (isolement 36kV)
Prestation payée 4 I'unité au prix n°9

Prix n°10 : Fourniture et montage de plaque d'identification (IRD) grand modéle
Prestation payée a I’unité au prix n°10

Prix n°11 : Plus-value pour remaniement de nappe 2 éme catégorie
Prestation payée a ["unité au prix n®11

Prix n°12 : Fourniture de cable isolé au PRC USP 18/30 kV a champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm*
Prestation payée au métre lindaire au prix n°12

Prix n°13 : Pose de cable isolé au PRC USP 18/30 kV 4 champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm?
Prestation payée au métre linéaire au prix n°13

Prix n°14 : Fourniture, confection et pose de boite d’extrémité synthétique type intéricur pour céble Alu ou Cu isolé au PRC 15/25

kV tension d’isolement 36 kV
Prestation payée a |’unité au prix n°14

Prix n°15 : Fourniture, confection et pose de boite d’extrémité synthétique type extérieur pour cible Alu ou Cu isolé au PRC
15/25 kV tension d’isolement 36 kV
Prestation payée & ["unité au prix n°15

Prix n°16 : Fourniture, confection et pose de boite de jonction pour céble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV
Prestation payée & I'unité au prix n°16

Prix n°17 : Réalisation de tranchée normale 4 1 circuit
Prestation payée au métre lindaire au prix n°17

Prix n°18 : Réalisation de tranchée normale 4 2 circuits
Prestation payée au métre linéaire au prix n°18

Prix n°19 : Réalisation de tranchée traversée & 1 circuit
Prestation payée au métre linéaire au prix n°19
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Prix n°20 : Réalisation de tranchée traversée 3 1 circuit par fongage sur la RN, y compris les buses
Prestation payée au métre linéaire au prix n°20

Prix n°21 : Fourniture et pose de tuyau en béton comprimé de diamétre 100
Prestation payée au métre linéaire au prix n°21

Prix n°22 : Protection capot tdle galvanisée S5m + traversée massif (F+M)
Prestation payée a I'unité au prix n°22

Prix n°23 : Réfection de chaussée revétue en bitume
Prestation payée au métre carré au prix n°23

Prix n°24 ; Réfection de trottoir revétement ordinaire
Prestation payée au métre carré au prix n°24

Prix n°25 : Fourniture et montage de borne de signalisation ONE MT ou BT
Prestation payée & I"unité au prix n°25

Prix n°26 : Réalisation de regard de visite y compris tout sujétions
Prestation payée au métre cube au prix n°26

Prix n°27 * Protection du cdble MT souterrain par la fourniture et pose d’une buse de D100, d’une couche en béton de 15cm
d’épaisseur
Prestation payée a I"unité carré au prix n°27
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CHAPITREIII ;

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF
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TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ONEE -BRANCHE ELECTRICITE DU POSTE DE

LIVRAISON DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES SOUSS MASSA A LA COMMUNE DE

DRARGA,

Bordereau des prix — détail estimatif

Ne Désignation des prestations Unité | Quanfité Prix unitaire Montant hors
des de Hors TVA TVA
Prix mesure
1 | Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN U 1
2 | Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN U 1
3 Massif de fondation normal M3 4,82
4 | Menuiserie métallique galvanisée Kg 200
5 | Jeu de 3 parafoudres Jeu |
6 | TACM aC/C 100 A 36 kV +terre 9] 1
7 | Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 U 1
Chaine d’isolateur & long fut en matériaux
8 | composites Norme de 11 compris accessoires + pince u 3
d’alignement (isolement 36 kV)
Chaine d’isolateur 3 long fut en matériaux
9 | composites Norme de 11 compris accessoires + pince u 6
d’ancrage {isolement 36 kV)
10 | Plaque d’identification (IRD) grand modéle ] 2
Plus value pour remaniement de nappe 2éme
11 . U 1
catégorie
12 Fourmture_d un Cablr;f 1§olé au'PRC. USP 18/30kV a ML 13410
champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm?
Pose d'un Céble isolé au PRC USP 18/30kV &
13 champ radial en aluminium unipolaire 1x240 mm? ML 13410
Fourniture, confection et pose boite d’extrémité
14 | synthétique type intérieur pour céble Alu ou Cu isolé U 9
au PRC 15/25 kV tension d’isolement 36 kV
Fourniture, confection et pose boite d’extrémité
15 | synthétique type extéricur pour cble Alu ou Cu isolé 8) 3
au PRC 15/25 kV tension d’isclement 36 kV
16 Fourniture, confection et pose boite de jonetion pour U 20
céble isolé au PRC Alu ou Cu USP 15/25 kV
17 { Tranchée normale & I circuit ML 3800
18 | Tranchée normale 4 2 circuits ML 10
19 | Tranchée traversée a 1 circuit ML 460
20 Tranchéfz traversée 3 1 circuit par fengage sur la RN, ML 100
y compris les buses
21 | Tuyau béton comprimé diameétre 100 ML 1380
Protection capot téle galvanisée 5 m + traversde
22 A U 1
massif
23 | Réfection chaussée revétue bitume M? 200
24 | Réfection trottoir revétement ordinaire M2 50
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25 | Borne de signalisation ONE MT ou BT U 20

26 | Regard de visite M3 140

Protection du cible MT soutetrain pat la fourniture et
27 | pose d’une buse D 100, d*une couche en béton de U 100
15cm d’épaisseur

Montant total H.T

T.V.A 20%

Montant total T.T.C

Arrété le présent détail estimatif 3 la somme de :
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