ROYAUME DU MAROC
Fek_ ke _Rk_kk_dk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°51/2022

Le 12 Mai 2022 a 11 heures, Il sera procédé, dans les bureaux de !'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & I’ouverture des plis relatifs a ’appel
d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Contrdle et optimisation des études techniques et
suivi des travaux relatifs a :

e Lot n® 1: Travaux d'aménagement et d'extension de la Direction Régional
marrakech-safi

Lot n® 2 : Travaux d'aménagement et d'extension de 'STA BOUJDOUR

Lot n° 3 : Travaux d'extension de I'ISTA 2 SAFI

Lot n° 4 : Travaux de démolition et reconstruction de I'ISTA YOUSSOUFJA

Lot n° 5 : Travaux d'aménagement du CQP SAFI

Lot n° 6 : Travaux d'aménagement de l'extension de I'ISTA 1 SAFI

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11
(Route Nouaceur SidiMadrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargdé a partir du portail
des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de ’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé & la somme de :
¢ Lot n°l : Mille Dirhams (1 000.00 DH).
Lot n°2 : Deux mille Dirhams (2 000.00 DH).
Lot n°3 : Quatre mille Dirhams (4 000.00 DH).
Lot n°4 : Sept mille Dirhams (7 000.00 DH).
Lot n°5 : Mille Dirhams (1 000.00 DH).
Lot n°6 : Quatre mille quatre cent Dirhams (4 400.00 DH).

L’estimation des cofits de prestation établie par le Maitre d’ouvrage est fixée 4 la somme de :

Lot n°1 : Quarante-deux mille Dirhams (42 000.00 DH) en TTC.

Lot n°2 : Cent soixante-cing mille Dirhams (165 000.00 DH) en TTC.

Lot n°3 : Deux cents cinquante-deux mille Dirhams (252 000.00 DH) en TTC.
Lot n°4 : Six cent dix-huit mille Dirhams (618 000.00 DH) en TTC.

Lot n°5 ; Soixante-dix-huit mille Dirhams (78 000.00 DH) en TTC.

Lot n°6 : Deux cent quatre-vingt-dix mille Dirhams (290 000.00 DH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépst des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de ’OFPPT.

/ /Les concurrents peuvent |
S
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o

soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

soit déposer contre récépissé leurs plis dans le burcau du service des marchés rattaché a la

Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et

la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la s€ance et
avant l'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére

de I’économie et des finances n®20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif 4 la

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Yo
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Les piéces\Yustificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°6 du réglement de
consultati
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D’OUVRAGE
OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N°\(/’ /2022
OBJET :

CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI
DES TRAVAUX RELATIFS A :

Lot 1 : TRAVAUX D’ AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE LA
DIRECTION REGIONAL MARRAKECH-SAFI

Lot 2 : TRAVAUX D’ AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA
BOUJDOUR

Lot3: TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ISTA 2 SAFI

Lot4: TRAVAUX DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE L’ISTA
YOUSSOUFIA

Lot5: TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CQP SAFI
Lot 6 : TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA 1

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

1



Appel d’offre ouvert N° ....... /2022

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et

de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives 4 leur gestion et a leur controle.

ENTRE :

L’ Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur
Général ou son délégué, désigné ci-apres par le ""Maitre d"Quvrage "

D*UNE PART
ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété .........coevnn représentée par M @ ..., ,Qualité 1.
Agissant au nom et pour le compte de ...........ccooeiiiiis en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ..o Patente n®.......cocoviiiiiiiiii

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres).........ccoooooiiiiiin

Quvert auprés de ... ..oooiiiiiiiiiii e

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BUREAU DE CONTROLE » ;
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Registre de commerce de .................... Sous le numeEro...........coooiiiineennn.

Patente n®..........cocvviniiiniineiinians ICED®. i,

ATFIIIE 2 18 CNSS SOUS N . inie ittt et et ettt e e e et e et sttt s r e r e n e e e et et ra i nnaa e
Faisant élection de domicile AU .........oirieiuitii et
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ...
Quvert auprés de @........oooiviiiiiiiii e

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BUREAU DE CONTROLE » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement

(/V



Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention ................cccceeeiiiiin (les
références de la convention) ..............oii e :
Membre 1:

Agissant au nom et pour le compte de ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social .......coovvii Patente N°. ..o

Registre de commercede ...........cooeeviniinne Sous le numeéro.............oeeeiins
ATTIE A 1 CINSS SOUS D1 ittt ieisinint it enetre e eataiaas e atn e st itrn e e raeaaasns

Membre
I T

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de Pexécution
des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert auprés de -
G0 1) PP P

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BUREAU DE CONTROLE » ;
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




Contenu

CHAPITRE I : CLAUSES GENERALES - DEFINITION DE LA MISSION ........cciiiiiinnnnennnens Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES ..ottt ettt Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE .. rrrereereseseseenenraresesesessaresnserenenees RETEUTY | Signet non défini.
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- TEXTES GENERAUX- DOCUMENTS TECHNIQUES
................................................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 4 ; CONSISTANCE DE LA MISSION........cccoimimiisrim ettt sassens Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 5 : PROGRAMME PHYSIQUE......cccovmmiinimieie it Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE II : MODES D'EXECUTION DE LA MISSION ..ottt aaes Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE ...t ieeeermeee s reisrssssssssmiie s s siasssssssnanasae s Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 7 : PRESTATION A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION ........cccociviinnnan. Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 8 : DELAI DE CONTROLE : ....ccceeiinmmmriiniisiereressarees e sees e ensassssssnss s e snes Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE 111 : MODES DE REGLEMENT DES HONORAIRES. ..ot Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 9 : DEFINITION DES PRIXK ...ttt s Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENTS - DECOMPOSITION EN PHASES............ Erreur | Signet non défini.
ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX........oooiiiieiminmrensernresstsasstaessesiess e ssissssssasssssassaassnnes Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 12 : NANTISSEMENT ..oviveieertireeereescemreeesresenerssssssasssasssssesnsssmasasasssssssasssssasnses Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 13 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION......cccieniciciciinne Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 14 : PENALITE POUR RETARD ....o.cocciiiiiniiniee ettt s Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 15 : CONTESTATIONS ET LITIGES....ccoc ittt Erreur ! Signet non défini.
ARTICLE 16 : DOMICILE DU BUREAU DE CONTROLE .......cocnmmnmineineeseensennennene Erreur ! Signet non défini,

ARTICLE 17 :

non défini.

ARTICLE 18:
DEFINITIF.....

ARTICLE 19
ARTICLE 20
ARTICLE 21

ARTICLE 22 :

DELAI DE GARANTIE — RECEPTION PROVISOIRE RECEPTION DEFINITIVE ..... Erreur ! Signet

RETENUE DE GARANTIE- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT

........................................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
: ATOURNEMENT DES ETUDES ...cvcc e it ssiniesimsssnss s sasssssassssanasnsnsess Erreur ! Signet non défini.
: FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT. ........cccoivuvvvnimienmiincniinnees Erreur ! Signet non défini.
: RESILIATION DU MARCHE ..ot sassmas e snene Erreur ! Signet non défini.
ASSURANCE DU PERSONNEL. ....citiiiiitiinieneisereenisrares e esessamstsasiatssassiasssssssansanstasssssassnsssas et ssosssens 22



HAP I: CLAUSES GENERA - DEFINI DE L S10
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet :
Controle et optimisation des etudes techniques et suivi des travaux relatifs a :
Lot 1 : Travaux d’aménagement et d’extension de la Direction Régional Marrakech-Safi

Lot 2 : Travaux d’aménagement et d’extension de PISTA Boujdour

Lot 3 : Travaux d’extension de 'ISTA 2 Safi

Lot 4 : Travaux de démolition et reconstruction de ’'ISTA Youssoufia
Lot 5 : Travaux d’aménagement du CQP SAFI

Lot 6 : Travaux d'aménagement et d'extension de ’ISTA 1 SAFI
ARTICLE 2 : MODE DE PASSATION DU MARCHE

Marché en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa
3, paragraphe 3 de larticle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de P’office de la formation professionnelle
et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 2 leur controle.

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE- TEXTES GENERAUX-
DOCUMENTS TECHNIQUES

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :
1. L’acte d’engagement du Bureau de Contrdle
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales et le dossier technique
3. Le bordereau des prix formant le détail estimatif
4. Le C.C.A.G-EMO.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces picces
prévalent dans I’ordre ot elles sont énumérées ci-dessus.

En plus, pour tout ce qui n’est pas en contradiction avec le présent marché, le bureau de
contrdle sera soumis aux textes ci-dessous.

A/ TEXTES GENEREAUX

1 - Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les
conditions et les formes de passation des marches de 1’office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives 4 leur gestion et
3 leur controle ;

2- Le cahier des clauses Administratives générales EMO, approuvé par le décret Royal n°2-
01-2332 du 22 Rabii I 1423 (04/06/2002).

E ] L]
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3- le Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 1T 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n° 112-13 refative au nantissement des marchés publics;

4- Les textes réglementant la main d’ceuvre et les salaires en vigueur ;
5

5- Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoft 1913) formant code des obllgatlons et contrats,
- notament son article 769. -

6- Les dahirs du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 1944 en matiére de législation sur les accidents
de travail.

7- La circulaire S.G.G. du 12.02.59 et l'instruction 23.59 du 06/10/59 relative aux marchés de
|'Etat, des établissements publics et des collectivités locales.

8- La circulaire du premier Ministre n° 397 (27 Moharram 1401) relative aux assurances des
risques situés au Maroc.

9- T’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiere et comptable de I’OFPPT.
B/ DOCUMENTS TECHNIQUES

1- Les régles CCBA et BAEL ;

2- Les régles neiges et vents 65 révisées en 1976 ;

3- Le réglement parasismique RPS 2011 en vigueur au Maroc ;

4- Le devis général pour les travaux d’assainissement (édition 1961) ;

5- Les régles d'exécution des travaux d'étanchéité et normes marocaines au sujet des
régles et spécifications sur les matériaux et produits d'étanchéité ;

6- Les réglements locaux concemant ['alimentation en eau et en électricité des
immeubles ;

7- La circulaire n° 1-61-SGG du 30/01/1961 relative a I'utilisation des produits’
d'origine marocaine ;

8- Les normes marocaines concernant tous les lots ;

9- Les normes frangaises et européennes pour les prestations non couvertes par les
normes marocaines.

10- Les DTU

Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de I'acte d'engagement.
Le prestataire ne pourra en aucun cas, invoquer a son profit l'ignorance des dispositions de

ces documents

ARTICLE 4 : CONSISTANCE DE LA MISSION

Dans le cadre du présent marché, le bureau de contrdle assurera :
a) Pendant les études du projet (Projet d’exécution et DCE)

v’ La vérification des notes de calcul des études de structure (structure en béton armé, et/ou charpente
métallique), 'optimisation des quantités d'acier, de béton, et/ou de charpente métallique, le contrdle

6
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technique des plans de I'ensemble des études en vue de la normalisation des risques d'effondrement
en cours de travaux ainsi que le risque de désordres susceptibles de metire en cause la
responsabilité décennale des constructions et résultant de 1'élaboration de ces plans.

v’ La vérification des notes de calcul, le contrdle des plans d’exécution ainsi que la vérification des
descriptifs et 1’optimisation des articles 4 mettre en ceuvre pour les lots suivants : VRD,
assainissement, terrassements, étanchéité, électricité, éclairage scénique, plomberie sanitaire, gaz,

protection et détection incendie, systémes de sécurité, menuiserie, revétement, ventillation -

climatisation, sonorisation, précablage informatique et téléphonique ainsi que tout autre lot qui rentre
dans la construction de ce projet.

v 1.’établissement des rapports techniques, se pronongant sur la conformité des ouvrages et des
installations rentrant dans la réalisation du projet, & la réglementation en matiére de sécurité
incendie et des risques de panique dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Le contrdle technique porte sur les dispositifs de construction, des ouvrages et des installations
comprenant notamment:

o Dispositions constructives générales et particulieres relatives a la stabilité au feu des
structures, la détection et la prévention des dispositions incorrectes vis-a-vis de la
protection contre les risques d’incendie et de panique, et moyens de secours.

o Dispositions constructives générales et particuli¢res relatives aux installations
rentrant dans la réalisation du projet.

v’ Le contrdle technique des plans du dossier d’exécution en vue de la normalisation des risques
de chute de tension susceptibles de mettre en cause le fonctionnement normal de I'installation
électrique et les équipements & mettre en ceuvre et résultant de I’élaboration de ces plans.

v’ L'avis sur les devis descriptifs et 1'établissement des rapports d'examen des plans des différents
lots sus-indiqués et notes de calcul y aftérent.

v L’Etablissement de tout rapport demandé par les assureurs dans le cadre de la délivrance des
polices de responsabilité decennale.

1 est convenu que ces risques sont ceux visés par des polices d'assurances professionnelles
de responsabilité décennale. I1 est entendu que la détermination des contraintes admissibles sur le
sol de fondation est uniquement du ressort d'un laboratoire agréé, et que ces résultats seront
communiqués au Bureau de Contrdle par I'Administration.

Les vérifications opérées par le Bureau de Contrdle seront effectuées par référence aux
réglements et normes en vigueur et seront I'objet d'un rapport d'examen pour le projet.Le bureau
de contrble serait appelé a assister aux réunions de coordination an phase études chaque fois que
le maiire d’ouvrage juge sa présence necessaire.

b) Pendant la phase d’exécution des travaux

v' Examen des plans et documents techniques d’exécution des ouvrages établis par les entreprises
chargées des travaux dudit projet;

v’ Examen des documents et procés verbaux d’essais établis par les constructeurs ou par des
laboratoires ou organismes spécialisés,

a2 s £}
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v' Examen des travaux en cours de réalisation soit par sondage soit lors de visites sur place avec
envoi de fiches de contrdle des travaux (F.C.T.) a I’ Administration.

v’ Vérification de la conformité des coffrages et ferraillages des élements en béton armé et
délivrance du « Bon Pour coulage »;

v Contrdle de 1a conformité d’exécution des structures métalliques

v Etablissement et envoi de rapports récapitulatifs résumant les avis du Bureau de Contréle
technique.

v’ L’Etablissement de tout rapport demandé par les assureurs dans le cadre de la délivrance des
polices de responsabilité decennale.

v" Réceptions des travaux :

Le Bureau de contrdle technique assistera I’ Administration pendant les opérations de réceptions
partielles, de réceptions provisoires et de réceptions définitives des travaux.

Les réceptions particlles concernent notamment la réception des implantations et des fonds de
fouilles, les contrdles inopinés et les réceptions partielles du ferraillage et bétonnage, les réceptions
techniques des installations et autres prestations qui rentrent dans le cadre de la réalisation de ce
projet, et ce, conformément aux régles de I’art et aux normes en vigueur.

A cet effet, le bureau de contrble technique affectera ses spécialistes par lot qui seront mis a la
disposition de 'équipe de la maitrise d’ouvrage chargée de la surveillance et de coordination des
travaux pour assister aux réunions de chantier ainsi qu'aux visites inopinées qui pourront étre
décidées par la maitrise d’ouvrage au cours de l'exécution des travaux. :

Le Bureau de contréle technique s'engage a répondre aux questions des entreprises le concernant
dans les délais nécessaires pour ne pas entraver le déroulement normal du chantier.

Le délai d’intervention du BCT doit &tre compatible avec les dispositions & prendre et peut étre au
minimum de 24 heures et au maximum de 2 jours de la demande qui lui est faite, a cet effet, par
la maitrise d’ouvrage.

Tous les dossiers produits par le Bureau de controle conformément a sa mission décrite ci-dessus
seront fournis au maitre d’ouvrage dans des chemises cartonnées & sangle en six (6) exemplaires.



ARTICLE 5 : PROGRAMME PHYSIQUE

Lot 1 : Travaux d’aménagement et d’extension de la Direction Régional Marrakech-Safi

_ TI- EXTENSION

Bureaux 10 16 160
Salle de réunion 1 80 80
Local archive 1 60 60
Salle de pricre 1 60 60
Blocs sanitaires 2 10 20
Salle d’ablution 1 15 15
Total superficie utile construction (m?) 395
Circulation (20%) 79
Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation 474
Total surface couverte en m? y compris circulation 568.8

La surface globale (couverte) est donnée 4 titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur la base
de I’ APD architectural.

Lot 2 : Travaux d’aménagement et d’extension de ’ISTA Boujdour

Atelier Aluminium 1 120 120
Atelier Bois 1 120 120
Salle de métré / Projeteur 2 80 160
Espaces en commun
Salle logiciels 2 80 160
9



Salle de cours

60

240

Sous total 1

800

E;[j:iz:;:;lj;l;e ‘URD (Unité des ressources 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 - 80
Salle de langues 2 60 120
Salle de soft skills 1 60 60
Bureau d’orientation 1 80 80
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 2 540
Total superficie utile construction (m?) 1340
Circulation (20%) 268
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 1608
Total surface couverte en m® y compris circulation 1929.6

La sutface globale (couverte) est donnée a titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur la base
de I’ APD architectural.

A 2 Safi
‘e & titre indicatif, comprend :

Espace Career Center

- 170

170

Sous total 1

Médiathéque : Unité des ressources didactiques 1 100 100
avec espace dédié a la consultation numérique

Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salles de langues 2 60 120
Salle des Soft Skills 1 60 60
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes ) 2 12 24

630,00

Génie électrique

10




Atelier électronique mécatronique 140 140
BTP
Laboratoire 120 120
Atelier Gros ceuvre y compris un espace de 20 30
stockage de 10 m 2
Espace de travaux pratique a l'air libre « & ' 1'20' i ' 120
proximité de l'atelier GO » :
Meétiers de I'automobile
Atelier Transmission mécanique 180 180
Atelier électricité, diagnostic et service rapide 180 180
Espaces en commun
Salle logiciels 80 240
Salle de cours 60 240
Sous total 2 1300,00
Surface totale utile au m* 1930,00
Circulation (20%) 386,00

: 3 :
’Izotal su.rface utile (SU) en m* y compris 2316,00
circulation
Total surface couverte en m* y compris circulation 2779,20

La surface globale (couverte) est donnée a titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur la base

de I’APD architectural.

Lot 4 : Travaux de démolition et reconstruction de ’'ISTA Youssoufia

11



Administration
Bureau directeur 1 30 30
Bureau assistante de direction 1 12 12
Open space pour 2 cadres 1 30 30
Open space pour surveillant général et 01

) 1 30 30
assistant
Divers
Bloc sanitaire administration (01 Hommes + 01

2 8 16

Femmes)
Local d'Archivage 1 80 80
Data center 1 16 16
Local technique (Réseaux— téléphone) | 16 16
Magasin Central 1 200 200

Sous total 1 460

:Médiathéque : Umte des ;‘;;SlO‘I.lI.'CCS didaf:t_iques 1 100 100
avec espace dédié a la consultation numérique

Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salles de langues 2 60 120
Salle des Soft Skills 1 80 80
Salle numérique entreprenariat 1 60 60
Bureau d’orientation 1 80 80
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes ) 2 12 24

Sous total 2 560

Jdntermat o L e
ESPACE COMMUNS.

Réception accueil 1 50 50
Foyer/salon/ salle tv 2 100 200

Salle de priére 2 30 60
Infirmerie 1 12 12

Sanitaire 2 15 30

CUISINE ET SES ANNEXES

Réfectoire y compris self-service de 35 m? 1 245 245

Bureau 1 12 12

12
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Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
CHAMBRE froide 1 24 24
CUISINE 1 150 150
.| PLONGE . 1 20 20
Local poubelle climatise i 6 6
Vestiaire sanitaire 1 10 10
BUANDERIE ET LAVERIE
Buanderie 1 60 60
Laverie (6x4) 1 24 24
MAISON DES STAGIAIRES
ig;?:ili ;dsu gestionnaire de la maison des 1 36 36
Bagagerie 1 19 19
Maison des stagiaires "filles"
Chambre fille (4lit) 24 25 600
Chambre PMR (y compris sanitaire) 1 25 25
Chambre pour surveillante 1 25 25
Sanitaires/ douches 6 21 126
Maison des stagiaires "gar¢ons”
Chambre gargon (4lit) 24 25 600
Chambre PMR (y compris sanitaire) 1 25 25
Chambre pour surveillant 1 25 25
Sanitaires/ douches & 21 126
2558

Sous total 3

Blocs sanitaire pour formateurs

30

Sous total 4

120

120

13



Salle logiciels

160

Salle de cours

240

Génie électrique

Atelier Electronique (12*10m) - ~12- 10 | 4,5min | 120 ~120
Atelier Automatisation 15 12 | 4,5min 180 180
Atelier électricité industrielle 15 14 4 5min 210 420
Génie mécanique

Atelier construction métallique 24 12 6 288 288
Salle simulation de soudage 12 5 3 60 60
Atelier fabrication mécanique 24 12 6 288 288
Métiers de I’automobile

Atelier de réparation automobile 20 12 6 240 480
Textile Habillement

Atelier coupe et couture 10 15 [4,5min| 150 150
Transverse

Salle logiciels 10 8 3 80 240
Salle de cours 10 6 3 60 420
Sous total 5 3166

Total superficic utile construction (m?) 6874
Circulation (20%) 1378,4
Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation 8248,8
Total surface couverte en m? y compris circulation 9898,56

La surface globale (couverte) est donnée 4 titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur la base

de I’APD architectural.

Lot 5 : Travaux d’aménagement du CQP SAFI

La consistance physi

ADMINISTRATION

Bureau Directeur (RDC) 16 48
Bloc sanitaire 10 10
Sous Total 1 58

BLOC A - ATELIERS & SALLES DE COURS



Salle de cours (Etage) 1 80 80
Salle de cours (Etage) 1 120 120
Sale de priére (RDC) 1 18 18
Magasin (RDC) 1 19 19
Sale de cours (RDC) 1 39 - - 39
Chambre (RDC-Logement de fonction) 2 16 32
Chambre (RDC-Logement de fonction) 1 24 24
Salon (RDC-Logement de fonction) 1 32 32
Cuisine et buanderie 1 11 11
Bloc sanitaire 1 17 17
Sous Total 2 392
BLOC B - ATELIERS & SALLES DE COURS
Atelier Electromécanique (Partie Mécanique) 1 120 120
Atelier électricité 1 155 155
Atelier MGP (Mécanique Générale polyvalent) 2 160 320
Atelier Electricité Batiment 1 120 120
Atelier Electromécanique (Partie Electrique) 1 120 120
Atelier construction Métallique 1 240 240
Sous Total 3 1075
BLOC C - ATELIERS
Atelier RVA Réparation Véhicule Automobile 1 126 126
Atelier MA Menuiserie Aluminium 1 126 126
Débarras 1 126 126
Sous Total 4 378
Total superficie utile batiments existants 1903
Total superficie couverte 2200

La surface globale (couverte) est donnée & titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur la base
de I’APD architectural.

Lot 6 : Travaux d'aménagement et d'extension de PISTA 1 SAF1
La consistance physique du projet, donnée a titre indicatif, comprend :

ADMINISTRATION ET SALLES DE COURS

15



Bureau Directeur (RDC) 1 31 31
Bureau (RDC) 5 25 125
Bureau (RDC) 4 19 76
Bureau Assistante Directeur (RDC) 1 13 13
Réception (RDC)- RIS 56 56
Salles de cours (1%© & 2°™ étage) 16 56 896
Local 1 (1% étage) 1 25 25
Salle de cours (1% étage) 1 105 105
Local 2 (2°™ étage) 1 18 18
Salle de cours (2™ étage) 1 77 77
Salle de priére (2°™ étage) 1 8 8
Blog¢ sanitaire 2 18 36
Sous Total 1 1466
LES ATELIERS & SALLES DE COURS
Ateliers (1°® & RDC) 9 234 2106
Salle (RDC) 1 63 63
Local 3 (1¥ & RDC) 2 24 48
Sous Total 2 2217

INTERNAT
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Total superficie couverte

Locaux Divers (Sous-sol) 1 535 535
Chambre (RDC) 1 15 15
Chambre (RDC) 3 10 30
Chambre (RDC) 1 24 24

Chambre (RDC) - - -2 20 - 40 -

Chambre (RDC) 1 7 7

Cuisine & salle (RDC) 1 207 207
Salle (RDC) 1 36 36
Salle (RDC) 1 78 78
Douches (RDC) 1 8 g

Chambre (Etage) 12 16 192
Chambre (Etage) 2 14 28
Chambre (Etage) 1 10 10
Chambre (Etage) 1 15 15
Bloc sanitaire (Etage) 2 16 32

Sous Total 3 1257

Total superficie utile batiments existants 4940

7100

Structure commune

Carrer Center 1 170 170
Médiatheéque : URD 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salles de langues 2 60 120
Salle de soft skills 2 60 120
Espace de coworking 1 60 60
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Salles de cours 3 60 180
Salle de priére 1 40 40
Extension bloc sanitaire et vestiaires 1 50 50
Total superficie utile construction (m*) 1020
Circulation (20%) 204
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 1224
Total surface couverte en m? y compris circulation 1468,8
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La surface globale (couverte) est donnée a titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur la base
de I’APD architectural.

CHAPITRE II : MODES D'EXECUTION DE LA MISSION

ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE

A/ Validité du marché

Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés sa signature par 1’autorité compétente
de 'OFPPT ou par son délégataire diment désigné et son visa par le Contréleur d’Etat, lorsque
ledit visa est requis.

B/ Délai d'approbation
L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)

jours & compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’ Article n°136 du réglement
des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 7 : PRESTATION A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION

Il sera remis au Bureau de Contrdle les piéces suivantes :

- Les plans d'Architecture (APS, APD, Projets d’exécution et DCE) et les plans de détail
des différents ouvrages constituant le projet.

- Les plans d’études techniques (Projets d’exécution et DCE) de I’ensemble des lots ainsi
que les notes de calcul et les plans de détails correspondants.

- Les résultats des investigations géotechniques concernant I'identification

des sols du site du projet.

ARTICLE 8 : DELAI DE CONTROLE :
Le délai d'exécution global du présent marché est égal au délai global d’études et d’exécution des
travaux de ce projet.

Les contrdles confiés au Bureau de contrdle technigue seront effectués au fur et & mesure de
I'établissement du projet, le délai de chaque phase commence & courir le jour de la remise au
Bureau de contréle technique des documents soumis au contréle.

I sera appliqué les pénalités de retards prévues par Iarticle 14 ci dessous au cas de non respect
des délais fixés pour ’examen des piéces produites par le BET et ce selon I’échéancier suivant :

-10 jours pour la remise du ler rapport d’examen

-7 jours pour le réexamen des nouveaux documents remis par le BET aprés satisfaction des
observations

-5 jours pour la validation finale et visa des plans définitifs

NB : Le délai global des marchés de travaux est de :

Lot 1 : Douze (12) mois.
Lot 2 : Douze (12) mois.
Lot 3 : Douze (12) mois.
Lot 4 : Douze (12) mois.
Lot 5 : Douze (12) mois.
Lot 6 : Douze (12) mois.
18
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Ce délai relatif aux travaux est donné 2 titre indicatif. En cas de dépassement des dé€lais dans le
déroulement du chantier, le BC poursuivra sa mission sans prétendre 4 aucune indemnisation.

CHAPITRE III : MODES DE LE DES H RAIR

ARTICLE 9 : DEFINITION DES PRIX

Les prix forfaitaires rémunéront l'ensemble des prestations définies & l'article 4 pour le
programme défini & l'article 5. Les prix sont réputés tenir compte des [rais généraux, de
'amortissement du matériel, de toutes les fournitures et du bénéfice y compris les taxes sur le
chiffre d'affaires, taxes supplémentaires, taxes sur les produits T.V.A et toutes sujétions.

Ces honoraires correspondent : |

- Au controle des plans et optimisation des quantités.

- A la vérification des documents techniques et avis sur les devis descriptifs, y
compris toutes sujétions.

- Au contrdle des travaux

ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENTS - DECOMPOSITION EN PHASES

LLa décomposition de la mission globale en phases permet le calcul des honoraires a des stades
intermédiaires d'avancement ou en cas de modifications, d'arrét de mission ou de résiliation
du contrat. Elle est traduite en pourcentage par rapport au montant forfaitaire hors taxe, du
bordereau des prix-détail estimatif.

Le réglement des sommes dues sera alors effectué de la fagon suivante :

MONTANT DE TAUX ECHEANCIER DES
BASE PARTIEL PAIEMENTS

Montant 65 % A I’approbation par I’ Administration des
forfaitaire du prix rapports, notes de calculs et des plans,
concerné visés et définis a I’article 4.
Montant 25% A la réception provisoire des travaux y
forfaitaire du prix afférents.
concerne
Montant 10% A la réception définitive des travaux y
forfaitaire du prix afférents.

concerné

ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I’article 12 du réglement des
marchés de ’OFPPT et de ’article 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar
1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés
publics, au cas ol postéricurement & 1'époque de base définie ci-dessous des variations sont

19
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constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le
montant des prestations sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes

ING
P/Po =(0,15+0,85x —— )
. B ... INGo
Définition des index :
P = Prix révisé hors taxe de la prestation considéree

Po = Prix initial hors taxe de cette méme prestation
ING = Index global ingénierie
INGo = Index global ingénierie a 1’époque de base

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

NB : La révision des prix n’est applicable que pendant le suivi des travaux.

ARTICLE 12 : NANTISSEMENT
En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa
demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique »

diiment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former

titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n° 1-15-05
du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par 1’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de
I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a l’article 8 du dahir
susvisé, est le Directeur Général de I’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’OFPPT
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de 1’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire
unique sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DU PROGRAMME DE L'OPERATION

Le bureau de contrdle technique sera tenu d'étudier sans rémunération supplémentaire toute
modification du projet d'exécution demandée par I'administration et se révélant nécessaire en cours
d’études et de travaux et ce, dans les limites permises par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 : PENALITE POUR RETARD

A défaut par le Bureau de contrdle technique d’avoir remis toutes les piéces de contrle 4 la date
déterminée, il lui sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient €trcs prises par
I'Administration en application de Particle 52 du CCAG- EMO, une pénalité¢ de 1/1000 (un
milliéme) du montant du marché par jour calendalre de retard.
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Cette pénalité lui sera de méme appliquée dans le cas d’absence du BCT aux réunions de chantier
ou aux visites inopinées, ddment convoqué & cet effet par la maitrise d’ouvrage.

Le montant de la pénalité est plafonné a 20% (vingt pour cent) du montant total du détail estimatit.
ARTICLE 15 : CONTESTATIONS ET LITIGES

Les contestations ou litiges qui pourraient survenir & l'occasion de 'exécution du présent marché
seront de la compétence des tribunaux du Maroc statuant en matiére Administrative.

ARTICLE 16 : DOMICILE DU BUREAU DE CONTROLE

Le Bureau de Contrdle est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte
d'engagement ou le faire connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a
partir de la notification qui lui est faite de l'approbation de son marché ou de la décision prise
de commencer 'exécution du marché en application des dispositions du paragraphe ¢ de
l'article 17 du CCAG EMO.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a
son marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siége du Bureau de Controle dont
l'adresse est indiquée dans le présent cahier des prescriptions spéciales et dans son acte
d'engagement.

En cas de changement de domicile, le Bureau de Contrdle est tenu d'en aviser le Maitre
d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours
suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE - RECEPTION PROVISOIRE
RECEPTION DEFINITIVE

La réception provisoire sera prononcée dés la réception de la totalité des plans et notes techniques
définitifs cités a Particle 4 et aprés leur approbation par I’ Administration. :
Il n’est pas prévu de délai de garantie. En conséquence, Ia réception définitive sera prononcée en
méme temps que la réception provisoire.

ARTICLE 18 : RETENUE DE GARANTIE- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET
CAUTIONNEMENT DEFINITIF

1. Retenue de garantie : par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G-EMO, il ne sera pas effectué
de retenue de garantie.

2. Cautionnement provisoire :

Le Montant de la caution provisoire est de

- Lot1: Mille (1000) Dirhams.

- Lot2: Deux Mille (2000) Dirhams.

- Lot 3 : Quatre Mille (4000) Dirhams.

- Lot4: Sept Mille (7 000,00) Dirhams.

- Lot5: Mille (1000) Dirhams.

- Lot 6 : Quatre Mille Quatre Cents (4400) Dirhams.

3. Cautionnement définitif : Le cautionnement définitif est fixé a 3 % du montant du marcheé.
Ce cautionnement pourra étre constitué¢ dans les conditions prévues & l'article 12 du
C.C.A.G-EMO. Le remboursement de ce cautionnement ou la main-levée de la caution se
fera dans les trois mois qui suivent la réception définitive.

ARTICLE 19: AJOURNEMENT DES ETUDES
21
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Dans le cas ol pour une cause quelconque 1'Administration déciderait I’abandon total ou partiel,
en cours des études, il ne serait di aucune indemnité au bureau de controle technique et le marché
serait résilié. Toutefois, les frais engagés en vue de ’exécution des missions suivantes seraient
remboursés au bureau de contréle technique, le montant des honoraires dus au bureau de contrdle
technique pour le travail effectué serait déterminé sur la base des frais réellement engages et
diment justifiés sans toutefois dépasser le montant des honoraires correspondants a la phase
considérée. S AT o - ,
Si I’arrét des études se produit par suite de résiliation due & un manquement du bureau de contréle

technique 2 ses obligations, les honoraires prévus seront ceux correspondants au dernier stade
accepté par I'Administration.

ARTICLE 20: FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Le Bureau de Contrdle supportera les frais de timbre et les frais d'enregistrement du marche.

ARTICLE 21: RESILIATION DU MARCHE
En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-EMO.

ARTICLE 22: ASSURANCE DU PERSONNEL

Le titulaire doit contracter les assurances nécessaires pour couvrir les risques encourus par son
personnel au cours de I’exécution de sa mission, et ce conformément aux dispositions de l’article .
20 du CCAG- EMO

LE SOUMISSIONNAIRE LE MAITRE D’OUVRAGE

Lu et accepté
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BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

Lot 1 : Travaux d’aménagement et d’extension de la Direction Régional Marrakech-Safi

Ne . EN DIRHAMS .
PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS U | Qté (hors TVA) Prix total (DH)
en chiffre
Le contrdle et visa des plans ainsi que la
vérification des notes de calcul,
I>optimisation des quantités, établis par le
1 Bureau d'études, 'avis sur les devis Ft 1

descriptifs, I'établissement d'un rapport
d'examen et contrdle des travaux

TOTAL HORS TVA

TOTAL TVA (Taux 20%)

MONTANT TOTAL TTC
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BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

Lot 2 : Travaux d’aménagement et d’extension de ’'ISTA Boujdour

PRIX UNITAIRE
Ne , EN DIRHAMS .
PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS U | Qté (hors TVA) Prix total (DH)
en chiffre
Le contrdle et visa des plans ainsi que la
vérification des notes de calcul,
I’optimisation des quantités, établis par le
1 Bureau d'études, I'avis sur les devis Ft 1

descriptifs, I'établissement d'un rapport
d'examen et contrdle des travaux

TOTAL HORS TVA

TOTAL TVA (Taux 20%)

MONTANT TOTAL TTC
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BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIFK

Lot 3 : Travaux d’extension de I’ISTA 2 Safi

PRIX UNITAIRE
e . | EN DIRHAMS
PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS u Qté (hors TVA)
en chiffre

Prix total (DH)

Le contrdle et visa des plans ainsi que la
vérification des notes de calcul,
I’optimisation des quantités, établis par le
1 Bureau d'études, 1'avis sur les devis Ft 1
descriptifs, I'établissement d'un rapport
d'examen et contrdle des travaux

TOTAL HORS TVA

TOTAL TVA (Taux 20%)

MONTANT TOTAL TTC
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BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

Lot 4 : Travaux de démolition et reconstruction de I’'ISTA Youssoufia

PRIX UNITAIRE
N° L EN DIRHAMS .
PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS U Qté (hors TVA) Prix total (DH)
en chiffre

Le contrdle et visa des plans ainsi que la
vérification des notes de calcul,
I’optimisation des quantités, établis par le
1 Bureau d'études, I'avis sur les devis Ft 1
descriptifs, 1'établissement d'un rapport
d'examen et contrdle des travaux

TOTAL HORS TVA

TOTAL TVA (Taux 20%)

MONTANT TOTAL TTC
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BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

Lot 5 : Travaux d’aménagement du CQP SAFI

PRIX UNITAIRE
N . | EN DIRHAMS
prix | PESIGNATION DES PRESTATIONS | U Qté (hors TVA)
en chiffre

Prix total (DH)

Le contrdle et visa des plans ainsi que la
vérification des notes de calcul,
I’optimisation des quantités, établis par le
1 Bureau d'études, 1'avis sur les devis Ft 1
descriptifs, 1'établissement d'un rapport
d'examen et contrble des travaux

TOTAL HORS TVA

TOTAL TVA (Taux 20%)

MONTANT TOTAL TTC

27




BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF

Lot 6 : Travaux d'aménagement et d'extension de ’ISTA 1 SAFI

PRIX UNITAIRE
“N° ' AN T B - . EN DIRHAMS | .
PRIX DESIGNATION DES PRESTATIONS U | Qté (hors TVA) Prix total (DH)
en chiffre
Le conirdle et visa des plans ainsi que la
vérification des notes de calcul,
’optimisation des quantités, établis par le
1 Bureau d'études, 1'avis sur les devis Ft 1

descriptifs, 1'établissement d'un rapport
d'examen et contrdle des travaux

TOTAL HORS TVA

TOTAL TVA (Taux 20%)

MONTANT TOTAL TTC
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D’OUVRAGE

'‘OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

NSA 2022

OBJET :

CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI
DES TRAVAUX RELATIFS A :

Lot 1: TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE LA
DIRECTION REGIONAL MARRAKECH-SAFI

Lot 2: TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA
BOUJDOUR

Lot3: TRAVAUXD'EXTENSION DE L'ISTA 2 SAFI

Lot4: TRAVAUX DE DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE L’ISTA
YOUSSOUFIA

Lot5: TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CQP SAFI

Lot 6: TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA 1

|| REGLEMENT DE LA CONSULTATION




2

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT

Le présent appel d’offres a pour objet :

Controle et optimisation des études techniques et suivi des travaux relatifs a :

Lot 1: Travaux d’aménagement et d’extension de la Direction Régional Marrakech-
Safi

: Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Boujdour

=
=
-
J

: Travaux d’extension de PISTA 2 Safi

-
=

-
W

r
=]

-
o

: Travaux de démolition et reconstruction de I’ISTA Youssoufia

rl
=]

=t
n

: Travaux d’aménagement du CQP SAFI

=

ot 6 : Travaux d'aménagement et d'extension de PISTA 1 SAFI

1l est établi en vertu des dispositions de Iarticle n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines
régles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition
contraire au réglement des marchés de I’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les -
précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de ’article n°18 et des
autres articles du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est 1'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail.

ARTICLE 3: PROGRAMME PHYSIQUE

Lot 1 : Travaux d’aménagement et d’extension de la Direction Régional Marrakech-Safi

Aménagement de I’administration existante 1 500 500

“Bureaux T .10 16 160

Salle de réunion 1 80 80
Local archive 1 60 60
Salle de priére | 60 60
Blocs sanitaires 2 10 20
Salle d’ablution 1 15 15
Total superficie utile construction (m?) + 395

W




[ circulation (20%)

79
Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation 474
Total surface couverte en m? y compris circulation 568.8

La surface globale (couverte) est donnée 4 titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur
la base de I’APD architectural.

Atelier Aluminium 1 120 120

Atelier Bois 1 120 120

Salle de métré / Projeteur 2 80 160
Espaces en commun

Salle logiciels 2 80 160

Salle de cours 4 60 240

Sous total 1 _L_ 800

lc\ililggéiitgzg:)e URD (U des ressources 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salle de langues 2 60 120
Salle de soft skills 1 60 60
Bureau d’orientation 1 80 80
Salle numérique entreprenariats | 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 2 540
Total superficie utile construction (m?) 1340
Circulation (20%) 268
Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation 1608
Total surface couverte en m* y compris eirculation 1929.6

W




La surface globale (couverte) est donnée 2 titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur
la base de I’APD architectural.

Lot 3 : Travaux d’extension de 'ISTA 2 Safi
La consistance

Espace Career Center | 1 170 170
Médiathéque : U:nité des ressources didactliques 1 100 100
avec espace dédié a la consultation numerique

Salle multimédias/ E-learning I 80 80
Salles de langues 2 60 120
Salle des Soft Skills | 60 60
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes ) 2 12 24

Sous total 1

ESPACES PEDAGOGIQUES

Gém'e électrique

Atelier électronique mécatronique | 140 140
BTP

Laboratoire 1 120 120
Atelier Gros ceuvre y compris un espace de 1 20 80
stockage de 10 m 2

Espa.ce .de travaux pratique a l'air libre « a 1 120 120
proximité de l'atelier GO »

Métiers de I'automobile

Atelier Transmission mécanique 1 180 180
Atelier électricité, diagnostic et service rapide 1 180 180
Espaces en commun

Salle logiciels 3 80 240
Salle de cours 4 60 240
Sous total 2 1300,00

Surface totale utile au m? 1930,00

Circulation (20%) 386,00

'I:otal su'rface utile (SU) en m? y compris 2316,00

circulation

Total surface couverte en m* y-compris circulation 2779,20

¥ ’ -



La surface globale (couverte) est donnée a titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur

la base de I’APD architectural.

Lot 4 : Travaux de démolition et reconstruction de I’'ISTA Youssoufia

La consistance physique du projet, donnée a titre indicatif, comprend :

nnita

4200

4200

Administration

Bureau directeur 1 30 30
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion 1 30 30
Open space pour 2 cadres 1 30 30
SS;;?; ;Iﬁace pour surveillant général et 01 1 30 30
Divers

Bloc sanitaire administration (01 Hommes + 01 ) g 16
Femmes)

Local d'Archivage 1 80 80
Data center 1 16 16
Local technique (Réseaux~ téléphone) 1 16 16
Magasin Central 1 200 200

Sous total 1

édiathéque : Unité des ressources didactiques

avec espace dédié 4 la consultation numérique 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salles de langues 2 60 120
Salle des Soft Skills 1 80 80
Salle numérique entreprenariat 1 60 60
Bureau d’orientation 1 80 80
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes ) 2 12 24

Sous total 2

360

4
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ESPACE COMMUNS

Réception accueil 1 50 50
Foyer/salon/ salle tv 2 100 200
Salle de priére 2 30 60
-| Infirmerie—- o 12 - 12
Sanitaire 2 15 30
CUISINE ET SES ANNEXES
Réfectoire y compris self-service de 35 m* 1 245 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
CHAMBRE froide 1 24 24
CUISINE 1 150 150
PLONGE 1 20 20
Local poubelle climatise 1 6 6
Vestiaire sanitaire 1 10 10
BUANDERIE ET LAVERIE
Buanderie 1 60 60
Laverie (6x4) 1 24 24
MAISON DES STAGIAIRES
1:[2;?;112 ;dsu gestionnaire de la maison des 1 16 36
Bagagerie | 19 19
Maison des stagiaires "filles"
Chambre fille (4lit) 24 25 600
Chambre PMR (y compris sanitaire) 1 25 25
Chambre pour surveillante 1 25 25
Sanitaires/ douches 6 21 126
Maison des stagiaires "garcons”
Chambre garcon (4lit) 24 25 600
Chambre PMR (y compris sanitaire) 1 25 25
Chambre pour surveillant 1 25 25
Sanitaires/ douches 6 21 126




P.)l(l)lc. ééliifﬁire et vestiaires pb.ﬁf.s.tagiaires 2 50
Blocs sanitaire pour formateurs 2 15 30
Sous total 4
Sallé simula;ﬁ;)r.l. .d.’.entreprise 1 12 10 3 120 120
Salle logiciels 2 10 8 3 80 160
Salle de cours 4 10 6 3 60 240
Génie €lectrique
Atelier Electronique (12%10 m) 1 12 10 | 4,5min 120 120
Atelier Automatisation 1 15 12 [ 4,5min 180 180
Atelier électricité industrielle 2 15 14 | 4,5min | 210 420
Génie mécanique
Atelier construction métallique 1 24 12 6 288 288
Salle simulation de soudage 1 12 5 3 60 60
Atelier fabrication mécanique 1 24 12 6 288 288
Métiers de I’automobile
Atelier de réparation automobile 2 20 12 6 240 480
Textile Habillement
Atelier coupe et couture 1 10 15 |4,5min | 150 150
Transverse
Salle logiciels 3 10 8 3 80 240
Salle de cours 7 | 10 6 3 60 420
Sous total 5 3166
Total superficie utile construction (m?*) 6874
Circulation (20%) 1378,4
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 8248,8
Total surface couverte en m* y compris circulation 9898,56

La surface globale (couverte) est donnée 4 titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur

la base de 1’ APD architectural. .
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Lot 5 : Travaux d’am_énagemeiit du CQP SAFI

ADMINISTRATION

Bureau Directeur (RDC) . o . T R I 48
Bloc sanitaire 1 10 10
Sous Total 1 58
BLOC A - ATELIERS & SALLES DE COURS
Salle de cours (Etage) 1 80 80
Salie de cours (Etage) 1 120 120
Sale de priére (RDC) 1 18 18
Magasin (RDC) 1 19 19
Sale de cours (RDC) 1 39 39
Chambre (RDC-Logement de fonction) 2 16 32
Chambre (RDC-Logement de fonction) 1 24 24
Salon (RDC-Logement de fonction) 1 32 32
Cuisine et buanderie 1 11 11
Bloc sanitaire 1 17 17
Sous Total 2 392
BLOC B - ATELIERS & SALLES DE COURS
Atelier Electromécanique (Partic Mécanique) 1 120 120
Atelier électricité 1 155 155
Atelier MGP (Mécanique Générale polyvalent) 2 160 320
Atelier Electricité¢ Batiment 1 120 120
Atelier Electromécanique (Partie Electrique) 1 120 120
Atelier construction Métallique 1 240 240
Sous Total 3 1075
BLOC C - ATELIERS
Atelier RVA Réparation Véhicule Automobile 1 126 126
Atelier MA Menuiserie Aluminium 1 126 126
Débarras 1 126 126
Sous Total 4 378
Total superficie utile batiments existants 1903
Total superficie couverte 2200

La surface globale (couverte) est donpée 4 titre indicatif, le programme définitif sera arrété syr

la base de I’APD architectural.
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Lot 6 : Travaux d'aménagement et d'extension de PISTA 1 SAFI
La consistance physique du projet, donnée 4 titre indicatif, comprend :

ADMINISTRATION ET SALLES DE COURS |

31 31

Bureau Directeur (RDC) 1
Bureau (RDC) 5 25 125
Bureau (RDC) 4 19 76
Bureau Assistante Directeur (RDC) 1 13 13
Réception (RDC) 1 56 56
Salles de cours (1% & 2°™ étage) 16 56 896
Local 1 (1% étage) 1 25 25
Salle de cours (1% étage) 1 105 105
Local 2 (2°™ étage) 1 18 18
Salle de cours (2™ étage) 1 77 77
Salle de prigre (2™ étage) 1 8 8
Bloc sanitaire 2 18 36
Sous Total 1 1466
LES ATELIERS & SALLES DE COURS
Ateliers (1°® & RDC) 9 234 2106
Salle (RDC) 1 63 63
Local 3 (1* & RDC) 2 24 48
Sous Total 2 : 2217
INTERNAT




Locaux Divers (Sous-sol) 1 535 535
Chambre (RDC) 1 15 15
Chambre (RDC) 3 10 30
Chambre (RDC) 1 24 24
Chambre (RDC) 2 20 40

-t Chambre (RDC) 1 7 T
Cuisine & salle (RDC) 1 207 207
Salle (RDC) 1 36 36
Salle (RDC) i 78 78

Douches (RDC) | 8 8

Chambre (Etage) 12 16 192
Chambre (Etage) 2 14 28
Chambre (Etage) 1 10 10
Chambre (Etage) 1 15 15
Bloc sanitaire (Etage) 2 16 32

Sous Total 3 1257

Total superficie utile batiments existants 4940

Total superficie couverte 7100

. II- EXTENSION

[

Structure commune

Carrer Center 1 170 170
Médiatheque : URD | 100 100
Salle multimédias/ E-leaming 1 80 80
Salles de langues 2 60 120
Salle de soft skills 2 60 120
Espace de coworking 1 60 60
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Salles de cours 3 60 180
Salle de priére 1 40 40
Extension bloc sanitaire et vestiaires I 50 50
Total superficie utile construction (m?*) 1020
Circulation (20%) 204
Total surface utile construction (SU) en m* y compris circulation 1224
Total surface couverte en m? y compris circulation 1468,8

La surface globale (couverte) est donnée a titre indicatif, le programme définitif sera arrété sur

la base de I’APD architectural.
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ARTICLE 4 : REPARTITION PAR LOT

Le présent appel d’offres est scind€ en Six (6) lots distincts.

Les concurrents peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Le jugement sera fait par lot.

Une fois Pattributaire de chaque lot désigné, le présent marché sera établi par lot distinct.

- Les offres de remise sur-les prix présentés par les concurrents en fonction-du nombre de lots -~ -~

susceptibles de leur étre attribués sont prises en considération.

ARTICLE 5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :
Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel
d’offres, les personnes physiques ou morales, qui :

a) justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les
sommes exigibles diment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties
jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la
légisiation en vigueur en matiére de recouvrement ;

c) sont affiliées 4 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou 4 un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliere leurs déclarations de salaires et
sont en situation réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :

les personnes en liquidation judiciaire ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
l'autorité judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par l'article n°142 du Reglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchss.

ARTICLE 6: DOCUMENTS CONSTITUANTS L’OFFRE

Chaque concurrent est tenu, conformément aux articles 25, 27 et 28 du Réglement des marchés
de "OFPPT précité, de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier
comportant une offre financicre.

A - Un dossier administratif comprenant :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au
modéle joint en annexe.

b) loriginal du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit étre constitué conformément aux dispositions du § C
de I’article n°140 du Reglement des Marchés de I’OFPPT.

N.B: Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements
agrées A cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces
cautions personnelles et solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre
rejetées par la commission d’appel d’offres.
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Pour les groupements, il y a lieu de produire :
+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I"article n°140
du Réglement des Marchés de I’OFPPT.
+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a
"article 40 du Réglement des Marchés de I’OFPPT:

“a) la ou les pi¢ces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du -

concurrent et ce conformément 4 D’alinéa a) du paragraphe 2 de I’article n°25 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un
an par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est
en situation fiscale réguliére ou & défaut de paiement qu'il a constitu¢ les garanties
prévues a l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de
laquelle le concurrent est imposé ;

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme & 1’originale délivrée depuis moins d'un
an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en
situation réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet
effet 4 l'article 4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie
certifiée conforme 4 |’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 135
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortic de
|’attestation de 1’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour I’appréciation
de leur validité.

d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties &
I'obligation d'immatriculation conformément 4 la législation en vigueur ;

Pour, les concurrents non installés au Maroc : 'équivalent des attestations visées aux
paragraphes b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents
de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent Etre
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits ou par une
déclaration sur P’honneur dfiment certifiée par les autorités compétentes du pays d’origine
attestant I’impossibilité de produire ’ensemble ou une partie des documents précités.

B - Un dossier technique comprenant :

1-Pour les concurrents installés au Maroc :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la
nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou a l'exécution desquelles il a
participé ;

2. Attestation d’agrément du bureau de contrdle délivrée par les assurances.

3. Certificat d’agrément, en original ou copie certifiée conforme & cet original dans le
domaine de la Sécurité contre Pincendie dans les constructions (D21), délivré par le Ministére
de I’Equipement et des Transports conformément a I’arrété du Ministére de I’Equipement et des
Transports n° 1564-10 du 29 Joumada I 1431( 14 mai 2010) abrogeant et remplagant le tableau
annexé du décret n°2-98-984 du 4 Hija 1479(22/3/199)instituant, pour la passation de certains
marchés de services pour le compte de I’Etat, un systéme d’agrément pour des personnes
physiques ou morales exécutant des prestations d’études et de maitrise d’ceuvre.

2- Pour les concurrents non installés au Maroc :

2
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1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et
mentionnant éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des
prestations a ’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualit¢ de sa
participation.

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes a 1’originale délivrées par les
maitres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction
desquels le .concurrent a exécuté des prestations de mémes. .familles. Chaque
attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et ’année de
réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

NB :

o Lorsque le concurrent est un établissement public. il doit fournir :
1. Au moment de la présentation de 1’offre, outre le dossier technique et en plus des pi¢ces

prévues a I’alinéa 1) du I-A de Particle 5 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant a exécuter les
prestations objet du marché ;

2. §’il est retenu pour étre attributaire du marche :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & ’original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére
ou 4 défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-dessus. Cette
attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit
mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivrée depu1s moins d'un an par
la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues 2 cet effet a I'article 4 ci-dessus ou -
de la décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au
régime de sécurité sociale assortie de I’attestation de 1’organisme de prévoyance sociale auquel
le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation

de leur validité.

e En cas de groupement (se référer aux dispositions de I’article 140 du Réglement des marchés
de I’OFPPT précité), Chaque groupement doit présenter, parmi les pieces du dossier
administratif :

a) Une copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement prévue a ’article n°140 du

Réglement des Marchés de I’OFPPT.

b) Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le

mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, Ie cas échéant.

o Les attestations ou toutes pigces & fournir par le candidat, demandées au niveau des dossiers
administratif et technique sus — cités, doivent éire originales ou copies certifiées conformes
aux originales.

C - Offre technique comprenant :

. Liste nominative des membres de ’équipe qui sera chargée de la réalisation des
prestations objet du présent appel d’offres (présenté conformément au tableau en annexe
1) Cette équipe devra se composer au minimum des membres suivants :

- Chef de projet coordinateur : Ingénieur en Génie civil au minimum ;

- Responsable du contrdle des structures : Technicien Spécialisé en Génie civil au
minimum ;
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- Responsable des lots techniques de courants forts — courants faibles : Technicien
Spécialisé en génie €lectrique au minimum ;
- Un cadre chargé du contrdle des travaux : Technicien Spécialisé en génie civil ou
similaire au minimum ;
2 Les copies des diplomes certifiées conformes a 1’originale ainsi que les copies

certifiées conformes des curriculums vitae (CV) du personnel qui sera affecté a I’étude et

- au suivi des travaux objet du présent appel d’offres. Chaque CV doit étre cosigné par -

’intéressé et le responsable du bureau d’études dont il reléve.

* Copie certifiée conforme de la liste des assurés déclarés du dernier mois, visée
par les services de la CNSS (Modele 212-2-45) faisant ressortir les identifiants du
personnel affecté au projet visé par le précédent alinéa; A signaler que le personnel
affecté au projet doit faire partie du personnel liées au concurrent par un contrat de travail
de droit commun (Les stagiaires ne sont pas acceptés) et que les bordereaux de la CNSS
(ou un document équivO0alent pour les bureaux d’études non installé au Maroc) ne sont
pas acceptes.

NB:

eLes copies des diplomes et des certifications qui ne sont pas certifiés conformes aux

originaux ne seront pas pris en charge pour la notation technique.

eLa proposition d’un sous-traitant ou d’un consultant ou de toute autrc personne

n’appartenant pas effectivement au B.C concurrent, ne sera pas prise en compte.

D — Une offre financiére comprenant :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & réaliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix
qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent
reglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse
représenter plus d'un concurrent 4 la fois pour le méme marché.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du
groupement; soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de
passation du marché.

b) le bordercau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le
dossier d'appel d'offres.

Le montant total de 'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :
+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).
+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
+ Les montants totaux doivent é&tre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des
prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le
montant réel de l'acte d'engagement. ,
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En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du
réglement des marchés de ’0.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et
étrangéres doivent faire accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la
convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant & chaque membre du
groupement.

ARTICLE 7 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de 1’article 19 du Réglement des marchés de I’OFPPT précité, le

dossier d’appel d’offres comprend :

- Une copie de 1’avis d’appel d’offres ;

- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- Le modele de |’acte d’engagement ;

- Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

- Le modeéle de déclaration sur I’honneur ;

- Le présent réglement de la consultation.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL IVOFFRES

Conformément aux dispositions de I’article n°19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modificattons dans le dossier
d'appel d'offres sans changer {'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les
concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis 4 la
disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un
délai minimum de dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de
’avis rectificatif au portail des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le
journal paru le deuxiéme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue
par I’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent &tre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas
échéant.

Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par ’avis de publicité pour la préparation des
offres n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut,
au cours de la premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier
porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report
de la date de la séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les
¢éléments permettant au maitre d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maftre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au
report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a

I’appréciation du maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une
seule fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 9: RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES :

» -
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Conformément aux dispositions de I’article 32 du Réglement des marchés de 1’OFPPT précité,
tout pli déposé ou regu peut étre retiré antérieurement au jour et a I’heure fixée pour l'ouverture
des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant
dlment habilité.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 31 du
Réglement des marchés de I’OFPPT précité, présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception,
par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie €lectronique de
lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents
y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept
(7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue
dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage 4 un concurrent a la
demande de ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux
autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est
également mis a la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et
communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maftre d'ouvrage doivent étre
communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de
réception de la demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque
ladite demande intervient entre le dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la
séance d’ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 11: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I’article 29 du Réglement des marchés de I’OFPPT preécité, le
dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un phi cacheté portant :

Le nom et l'adresse du concurrent ;
L'objet de ’appel d’offres;
La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission
d'appel d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pieces des dossiers administratif et technique, le
cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne
habilitée par lui & cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente
la mention "dossiers administratif et technique";

b) La deuxiéme enveloppe contient I'offre technique. Elle doit étre fermée et porter de

fagon apparente la mention "offre technique”.

¢) La troisiéme enveloppe contient I'offre financiére, elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "offre financiére".

3- Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- le nom et I'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché ;

- ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

7 n 16




ARTICLE 12: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS :

Conformément aux dispositions de D’article 31 du Réglement des marchés de I’OFPPT précité,
les plis sont au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le burean du maitre d'ouvrage indiqué dans I'avis d'appel
d'offres ; e e ] L

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précite ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la
séance, et avant I'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire & la date et 4 'heure fixée par ’avis d’appel d’offres
pour la séance d’ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 13: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours,
a compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen
de communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai
qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé
au maitre d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce
nouveau délai.

ARTICLE 14 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL
Conformément aux dispositions de ’article 138 du Réglement des marchés de I’OFPPT
précité, le pourcentage de préférence a appliquer en faveur du candidat national est de 15%.

ARTICLE 15 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant
|’offre échangée entre le candidat et I’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il
est accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des
passages intéressants I’offre. Dans ce cas et aux fins de I'interprétation de 1’offre, la traduction
frangaise ou arabe fait foi.

ARTICLE 16 : EXAMEN ET EVALUATION DES OFFRES DES CANDIDATS

Les offres des concurrents sont examinées conformément aux dispositions des articles 36, 38, 39,
40 et 137 du réglement de marchés de I’OFPPT.

Phase 1 : Evaluation des capacités techniques

La commission apprécie, selon les critéres arrétés & l'avance dans le présent réglement, les
capacités techniques en rapport avec la nature et I'importance des prestations objet de 1’appel
d’offres et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratifs, et technique de chaque
concurrent.

Les concurrents n’ayant pas présentés les piéces exigées au niveau des dossiers administratifs et
technique seront écartés.

A cet effet, seuls seront admis les concurrents ayant présenté :
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e Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la
nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou a l'exécution desquelles il a
participe ;

o Une Attestation d’agrément du bureau de contrdle délivrée par les assurances en cours de
validité répondant aux exigences minimales précisées a |’alinéa 2 paragraphe B de
’article 6 du présent réglement de consultation.

e Certificat d’agrément, en original ou copie certifiée conforme & cet original dans le

" domaine de la Sécurité contre I'incendie dans les constructions (D21).
Phase 2 : Analyse technique comparative de I’offre technique
Ne sont examinés dans cette phase que les offres retenues a I'issue de I’examen des dossiers
administratif et technique. Pendant cette phase, il sera procédé a la comparaison et & 1’évaluation
des offres techniques de chaque soumissionnaire.
11 sera attribué a chaque concurrent une note technique Nt sur 100 définie comme suit :

Nt = N1+N2+N3+N4

Avec:
- Ni : Note relative aux qualifications et compétences de 1’équipe proposée pour réaliser cette
mission.

Pour chaque membre de I’équipe il v a lieu de produire le curriculum vitae, la copie

certifiée conforme du diplome et la copie légalisée de la liste des assurés déclarés des

trois_derniers mois, visée par les services de la CNSS justifiant I'appartenance de

I’équipe proposée.
Les membres de 1’équipe proposée par le soumissionnaire deivent &étre indiqués suivant le
tableau en annexe ] :
IMPORTANT :

- Un membre de I’équipe ne peut &tre proposé pour plus de 2 missions mentionnées dans le

tableau prévu a ’annexe 2,

- Si le BET propose plusieurs profils pour la méme mission, la note attribuée sera celle
afférente au profil le plus défavorable.

- Aucune note ne sera attribuée au membre de I’équipe si son diplome n’est pas certifié
conforme i I’original ou s’il ne figure pas dans la liste des assurés déclarés et visée par les
services de la CNSS. A signaler que les stagiaires et bordereaux de la CNSS ne sont pas
acceptés.

- Si le diplome est délivré par un organisme étranger autre que ceux visés par le Dahir du
11 juin, 1949 (13 chadbane 1368) réglementant le titre d’ingénieur au Maroc, ce dernier
doit étre traduit en langue francaise et doit étre accompagné par un document des

~ autorités compétentes marocaines justifiant son équivalence au diplome exigé. A défaut,
les diplomes concernés ne seront pas pris en compte et aucune note ne sera attribuée au

membre de I’équipe concernée. ,
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- Si le diplome est délivré par un organisme marocain privé, ce dernier doit &tre

accompagné par un document des autorités compétentes marocaines justifiant son

équivalence au diplome exigé. A défaut, les diplomes concernés ne seront pas pris en

compte et aucune note ne sera attribuée au membre de I’équipe concernée.

- L’absence d’un profil (chef de projet coordonnateur, ingénieur responsable calcul des

structures...) ou P’écartement de I’ensemble des propositions relatives 4 un profil,

entraine I’évincement de 1’offre concernée.

L’équipe, proposée dans le tableau cité ci-dessus, sera notée selon les domaines comme

suit :

Nt = N1+ N2 + N3 +N4

Annexe 1:

Critéres d’évaluation

Baréme De notation

La note obtenue

a) Chef de projet coordinateur : (Calcul de N1 ; max 40 points) :

¢ Un (1) Ingénieur en Génie Civil au minimum:

Le chef du projet coordinateur doit étre titulaire d’un dipldme d’ingénieur dans le domaine du Génie civil.

Nombre d’années d’expérience du chef du projet :

Nexp=> 10 ans

NI = 40 points

5 <Nexp <10 ans

N1 = 20 points

Nexp <5 ans

N1= 10 points

b) Responsable du contrdle des Structures (Calcul de N2 ; max= 20 points)

¢ Un (1) Technicten Spécialisé en Génie Civil au minimum :

Nexp = 10 ans N2 =20 points
5 <Nexp <10 ans N2 =15 points
Nexp <5 ans N2 = 10 points

¢) Responsable des lots techniques de eourants forts — courants faibles (Calcul de N3; max= 20 points)

e Un Technicien Spécialisé en génie électrique au minimum:

Nexp > 10 ans

N3 =20 points

5 <Nexp < 10 ans

N3 =10 points

Nexp < 5 ans

N3 = 5 points

d) Cadre chargé du contréle des travaux (Calcul de N4 ; max= 20 points)

e Un Technicien Spécialisé en génie civil ou similaire au minimum

Nexp > 10 ans

N4 = 20 points

5 <Nexp < 10 ans

N4 = 15 points

Nexp < 5ans

N4 = 10 points

TOTAL

Nt =100 points

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « Nt » sur 100,

Seules les offres ayant obtenu une note « Nt » supérieure ou égale a 70/100 seront admises a la

phase suivante.

Phase 3 : Evaluation des offres financieres des soumissionnaires non éliminés a la deuxiéme

£}

phase :

W

*
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" Les offres financiéres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux
dispositions des articles 39 et 40 et 137 du réglement des marchés de I’OFPPT.

La note financiére NF est définie comme suit :
NF=100x[1-((Ea-Ex|/Ea)]

Avec Ea : Estimation la plus avantageuse calculée comme suit :

Ea=[ Envio+}.(Ex)])/(Nec+1)

Emo : Estimation du maitre d'ouvrage

Y (Ex) : Somme des offres financiéres des concurrents 4 I’exception de ceux écartés.
Ne : le nombre des concurrents a 1’exception de ceux écartés

La note globale est définie comme suit :

NG =03 x NF+0,7 x NT

LE MAITRE D’OUVRAGE

-
-
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‘MOCELE D’ACTE C’ENGAGEMENT

ACTE D’ENGAGEMENT

A - Partie réservée 2 1'Office De la Formation Professionnelle et De la Promotion du
Travail

- ~Appel d'offres ouvert sur offres de prix n® ........0000 L dul L DI

Objet: CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET
SUIVI DES TRAVAUX RELATIFS A :

Passé en application de 1'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de larticle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane
1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines

régles relatives 4 leur gestion et & leur contrdle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné @ ...cccovvvvvivnininiennininnnenn (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom
personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile €IU ..o
reeveirnersrvensesoenneeeffilié & la CNSS sous le i (2) inscrit au registre du
COMMETCE dE..revvernceceriaancrrceneerenns (localité) sous le n° ..coevicninnninncn, (2) n° de
patente....ccoeenccreererensmoniiniennn (2) DCICE

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......ccccoveveriinnns (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de........cooeriiiiiincenonnn (raison sociale et forme juridique
de la société)

AU CAPIEAL d@:.einieeccieccri e e s

Adresse du siége social de 1a SOCIELE........ccoocivrcieer e

Adresse du dOmUCIlE lU.......c.eceeire et

Affilide 3 la CNSS sous le n°...cceeeervvvccrrvevenne(2) €6 (3)

Inscrite au registre du commerce........oovvveeeninnnn, (localité) sous le n°.....cccvveeeeeirccncccnnne (2) et
(3) n°de patente.......cooviriieniirinnannn, (2) et (3) n°ICE....coccmniviiiriiniininen (2) et(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Apreés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en
objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

V N | . |
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1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s)
conformément aux modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- Montant hots T.V. AL e (en lettres et en chiffres)
-TauxdelaTVA.....coooiii (en pourcentage)

-Montantde la T.V. At o{en lettres et en chiffres)

- Montant T.V.A. COMPTISE ©......evcervinrencienieenieninnnne (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes
dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (a la Trésorerie Générale, bancaire, ou
postal) (4) ouvert & mon nom (ou au nom de la société) A.........coeeiiriuriiniinninn, (localité), sous

relevé d’identification bancaire (RIB) numéro............ocooviviiiiiiiviniiiiiiens
| O 11 3 DO, | [

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e mettre : «Nous, SOUSSIgNEs.........c..oc.... nous obligeons conjointement/ou solidairement
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;

o ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents -
et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a
I’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de
provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. '

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel c'offres ouvert, sur offres des prix

Objet: CONTROLE ET OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES ET
'SUIVI DES TRAVAUX RELATIFSA:

A - Pour les personnes physiques

J&, SOUSSIGNE | oot eer e see e e aeas (prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu :,

Affilié a la CNSS sous le n° veerrevereeseessensrens (1)
Inscrit au registre du commerce de......ccviiiiiviiiiiiiiieiiennnen. (localit¢) sous le n°
............................. (1) n° de patente.........coccvervveeeene {1) n° ICE.ciiiiiiiccnnn(1)
N° du compte courant postal, bancaire ouala TGR....................... (RIB)
N°ICE... .

B Pour les personnes morales
Je, Soussigne ...ocoecreevineencnnen. (prénom, nom et qualité au sein de 1'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de.........coccevrieeeciiinnnnnnnne (raison sociale et forme juridique
de la société) au capital de:..
Adresse du siege social de la 5001ete ..................................................................... adresse du
AOMICIIE Ui e e
Affiliée 3 la CNSS sousle n°....oceeeriievcecincecnene (1)
Inscrite au  registre di  COMUMEICE.....cc.imrrcearmarecerracnn (localité) sous le
1 SRR (D
N° de patente........cccovrvvecruaan m
NP ICE....ciiirciennns (1)
N° du compte courant postal, bancaire ondla TGR..................... (RIB)

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager 4 couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Reéglement des Marché de I’OFPPT
précité ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire
compétente a poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir 4 la sous-traitance ;

- & m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
'article 24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales,
ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
- aconfier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager a ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ; .
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6- m'engage 4 ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12
JOUMADA [ 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la presente declaratlon sur lhonneur
~ etdansles plCCCS fournies dans mon dossier de candidature. - '

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par ’article 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser 1a référence des documents équivalents
et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & |’attestation
délivrée par une autorité¢ judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance
certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) 4 prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur

I'honneur.
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