ROYAUME DU MAROC
ke _kve_devde_dede_sek
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELILE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DE CONSULTATION ARCHITRECTURALE N° 221/2021

Le 24 Septembre 2021 3 11 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la -
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n°® 50
et 1a R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Ma#rouf) - Casablanca & ’ouverture des plis relatifs a la
consultation architecturale, ayant pour objet: Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement et d'extension de I'ISTA BOUJDOUR.

Le dossier de la consultation achitecturale peut &tre retiré au service des marchés a la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé & partir du portail
des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de 'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour l’exécution des travaux a réaliser est de Treize
millions sept cent quarante-huit mille Dirhams en Hors Taxes (13 748 000,00 DH/HT)

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 14 Septembre 2021 4 11 Heures. A T'ISTA
BOUJDOUR. Concernant la consultation architecturale Relative aux Etudes architecturales
et la conduite des travaux d'aménagement et d'extension de I'lSTA BOUJDOUR.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles 100,101 et 102 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

Les architectes peuvent :

N/
b4

soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau precite ;
soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marches rattaché & la -
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et
1a R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

& soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

)
#.0

Les pitces justificatives 4 fournir sont celles prévues par l'article n° 11 du réglement de la
consultation architecturale. : :
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE




Article 1 : CONTEXTE D'INTERVENTION

Le projet vise I’aménagement et I’extension de I’ISTA Boujdour qui s’étale sur un terrain de 6000 m*
environ,

dont les plans topographiques sont annexés a la présente consultation.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet concerne I’aménagement de I’ISTA Boujdour et I’extension d’un bloc de structures communes

et d’un bloc pédagogique.

Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre
assurées entre les différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon
déroulement des différentes activités (circulation des engins, circulations intérieures, etc ...)

Le batiment doit &tre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant I’identité

architecturale de la ville.
Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cet ¢tablissement de manicre

générale ct du type d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir

un cadre adapté 4 la formation.
Tl est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Travaux d’aménagement

Réaménagement des locaux existants d’une superficie approximative totale de 2000m? ;
Création d’un nouveau porche d’entrée ;

Reprise de I’installation électrique ;

Reprise du réseau d’assainissement ;

Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;
Reprise de [’étanchéité de I’ensemble des bitiments ;

Reprise de [’ensemble des revétements existants ;

Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;
Reprise de I’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
Reprise de I’ensemble des installations informatiques et t€léphoniques ;
Reprise de ’ensemble des installations de plomberie-sanitaire;

Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;

Aménagements extérieurs :

* Aménagements des allées piétonnes ;
* Aménagement des espaces vert et réalisation d’un systéme d’arrosage tout en prévoyant un puits ;

* Eclairage extérieur ; .

Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
1’établissement. wr UL




@ . @

2- Travaux d’extension
¢ Construction d’un bloc pour les structures communes d’une superficie utile de 540m? &
I’entrée de 1’établissement ;

e Construction d’un bloc pédagogique d’une superficie utile de 800 m? ;

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux a faire

II- EXTENSION

BTP
Atelier Aluminium 1 120 120
Atelier Bois 1 120 120
Salle de métré / Projeteur 2 80 160

Espaces en comimun

Salle logiciels 2 80 160
Salle de cours 4 60 240
Sous total 1 800
E/ilsgé?itcllljg:)e ‘URD (Unité des ressources 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 30
Salle de langues 2 60 120
Salle de soft skills 1 60 60
Bureau d’orientation 1 80 80
Salle numérique entreprenariats 1 60 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 2 e 540
Total superficie utile construction (m?) . 1340
Circulation (20%) N T
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation ~~ ~° |7+ 1608 .
Total surface couverte en m* y compris circulation ST 1929.6




Recommandations générales :

- Salles de cours :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m ;
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR ;
o La surface des ouvertures doit &tre suffisante pour assurer un éclairage naturel des
salles de cours pour un confort optimal.
- Salles logiciels :
o Dimension de la salle logiciel est de 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m
o La surface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel de la
salle informatique pour un confort optimal.
- Les ateliers
- Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m ;
- Les portes des ateliers coulissants a I’extérieur.
NB:

-A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

- [l est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités pour les Personnes
4 Mobilité Réduite.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL
Le budget prévisionnel du projet est de : _13. 748.000,00 DH HT (Treize Millions Sept Cent Quarante

Y

Huit Mille Dirhams Hors Taxes).




CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE |
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n® /........../2021
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet d’aménagement et d'extension de I'ISTA

Boujdour.

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
(1)Supprimer Ia mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architecturai En application de du paragraphe 1 de I'article 91 du réglement des

marchés de I'OFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
. Cas de |'architecte exercant a titre privé et sous forme indépendante

1Y PR , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé & exercer la profession d‘architecte sous le n® ... en date du ....ccceeeee
Patente n° ........... Affilié a laCNS5 sous n® ........ AAresse.. . riisnecer e arsere e
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de

ICE n°.

De5|gne ci-aprés par Ie terme « architecte ».
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de |a convention de

groupement................. {Les références de la convention) :

Architecte 1:

M. vieevcenee. Architecte agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n° ........ en date du ...,

Patente n° ... Affilié & la CNSS sous n®

ArESSE [ vt craesrsree et st e s s s

Architecte 2

Y P architecte agissant en son nom et pour son propre compte ) :
Autorlsé a exercer la profession d'architecte sous le n° .............. en date du, ...l Co
Patente n° ... Affifié 3 1a CNSS SOUS N°  coevrvccerenencncns S e o T
AGIBSSE 7 oevarvsenssessmsmssss st stemseere s sssstsnensssimsssstasa s resoss e o R



Architecte n:

M. correemraereenns Architecte

Agissant en son nom et pour son propre compie.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n® ........en date du ...

Patente n® ...cveereeen. i
Affilié a la CNSS sous n® !
1 =1 O R
16131 |

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. ....cco.coe.e. {[Prénom, nom} Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun SoUs N (RIB}.........c.c.... OUVEIt UPFES........omvvvimmeesemmernssesensssssmssessnsees

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,
3, Cas d'une Société d'Architectes
LY [— Architecte, (Qualité}
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.
Au capital social ....ocoonervinnnnns
Autorisé 3 exercer |a profession d'architecte sous le n".............. En date du
Patente n” ....ccoviinunes |
Affiliée 3 la CNSSSOUS N® e : |
Adresse ‘
Compte bancaire n° (RIB} ..cc..cconreeeen. OUVETE BUPTEs de....ieveeennnce.
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d‘architecte

Le présent contrat @ pour OIJEL de v eeeirissinssssscsnisans s ane s nsss s
SIS A vovverrerrrereraecmceeees e (Lieu de réalisation et assiette fonciére).



CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser CoNnsiste N ... ies e
findiquer la nature et la définition détaillée des composantes de I'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n° 016-89 relative & I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de 'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992);

- loin®12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- loi n® 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

- Ledahir n” 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) pertant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a ét¢ medifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de I'Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mai 2013) approuvant le reglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406~
67 du 9 Rebia 11 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et 4 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de I‘article 53 de loi n° 12-90 relative a ['urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en

particulier ceux a fournir & la commune pour I'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller & la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en
construction avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

il est également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, a raison d'au mo:ns une (1) fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception proviscire des travaux;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantler et Ieur d:f‘fusmn

aprés approbation du Maitre d’ouvrage;
- Réalisation des métrés ;



- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaque fin de mois. L'Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé
ce délai [a pénalité prévue a 'article 11 lui sera appliquée;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans Péventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promation du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation 3 cet effet,
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la foi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-'OEPPT délivrera & la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont 3 la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par |'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contrdleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié & I'Architecte dés son approbation par 'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de 'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ |la proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction enire les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou iis sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures & la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a |'article 14 ci-dessous};

- Les décisions de résiliation prévues a I'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.



Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par l'architecte conformément a {'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de I'OFPPT précité.

Délais de remise

Ph Cont delaph
ase enu defa phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire {APS}

Avant-Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution {PE)

Dassler de Consultation des Entreprises {DCE}

Pour la phase de suivi des travaux, le déiai des prestations architecturales commence a fa date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de |'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte 3 l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes & tous les déiajs
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a |'architecte commence a courir le lendemain du jour

ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure,

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés & l'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaliére fixée 3 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents. _

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation. ' -

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas deduﬁs pour e calcu[ des
pénalités. :

Le montant des penalltes est plafonné a cing pour cent {5%) du montant des honoralres de I archltecte caiculés
sur la base de |'estimation semmaire des travaux. :

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de. res:ller le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de {'application des autres mesures coercitives prevues par l'article 41

ci-aprés.



En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000} dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a I'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de I'ensembie des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délafs contractuels du
matché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre
les décisions 3 sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mifle dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualise apres
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives a |'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprds du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maftre d'ouvrage et I'architecte doivent &tre consignées a leur envoi
ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et

enregistrés dans le registre du contrat.
Les ordres de service sont établls en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-¢i renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés |"avoir signé et y avoir porté |a date a laquelle ii I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». |l doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix (10} jours a compter de |a date de notification de cet ordre de service,
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend |'exécution de |'ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage
lui ordenne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
(7) jours & compter de |2 réception des explications de I'architecte.
Toutefois, |'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemnplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :
- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;
- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d' executlon du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales; ’ -

Si le désaccord entre le maitre d'cuvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en questlon persnste il est; o

fait appiication des dispositions des articles 42 et 43 ci-apreés. ; : L
L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de 'ordre de service qu |I n aura pas evoquees.‘

dans ses réserves.



Sous réserve de |'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal de carence qui
tient {ieu de notification de I'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves eventuelles.

- Le maftre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de |'exécution
des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants :
* Pour constater des madifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- la domiciliation bancaire de {'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*an cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ct sur
{'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en

matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les gvenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par 'autorité compétente.

Article 15- Piéces A délivrer a I'architecte

- Aussitdt apraés la notification de ['approbation du centrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Cuvrage fournira a |'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-

ci, notammentles levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études.

géotechniques.
La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,

de reconnaissance de I'état des lieux a la charge de I'Architecte.
Ces documents sont remis 3 |'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaltre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
_qui ont été mis A sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, |'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité 3 ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié 3 son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la sociéié en cas de

changement dans une autre commune.



Article 17- Choix des collaborateurs de ['architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les persennes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de V'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la lol n® 016-89 relative & l'exercice de la profession
d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des Architecte promuiguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), [‘architecte adresse au maitre d'cuvrage avant la notification de l'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant 3 ses employés conformément a la
législation et A la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employeés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a la charge de 'architecte.

L'architecte est tenu de rencuveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de |'exécution du contrat tant
que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apreés, aucune modification
concernant les palices d'assurance ne peut &tre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont {l a connaissance dans I'exercice
de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maftre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait

regu de l"architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 4 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a l'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- U'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contrdle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour

|'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent '

article. .
- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du

contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, ‘,ét; aviser. sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret,

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en:partie, 4

I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent 'arti'cle"sont‘appli'cablés.



- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégee, I'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni 3 une indemnité.

Article 22- Indépendance de |'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de l'exécution du proiet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour |'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a 'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le

cas echéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre, Il garde l'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur, relative 3 {a protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de Farchitecte dans toutes les occasions ol il utilisera
I'eauvre de celui-ci. Il s'engage également A en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et inteflectuelle qui peuvent naitre & I'occasion ou au cours de {'exécution des

prestations sont acquis a 'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de |'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de |'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum
de trente (30} jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15&me et le 30éme jour a compter de |z date de notification de 'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, l'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le
maitre d'ouvrage procéde 3 la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 ao(t 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit @ une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit A l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt apres |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs delals la
reprise normale de |'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. :
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée & l'architecte.



Article 26- Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de |'exécution des prestations est une suspension de |'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
i'exécution. L'ordre prescrivant {'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de |'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a droit & la résiliation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'cuvrage sans qu'il puisse prétendre & aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de |a date de la
notification de I'ordre de service prescrivant 'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6)

mois.

Article 27- Décés de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein dreit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que |'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et |'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant l'engagement des autres membres du
groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a |a date
du décés de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a ["article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorite compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de I'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de ['architecte, ['empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier le contrat sans que I'architecte puisse prétendre 3 indemnité.

- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de |'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, |'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 3 la
profession conformément 3 I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a
présentée.

-Pour la phase études, les honoraires de |'architecte sont calculés sur la base de |'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

-Pour la phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de !'architecte sont calculés sur la
base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par l'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de |a révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de |'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués. -

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdie de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux. . ‘
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Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de palement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire {APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception proviscire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seull de tolérance

1 - Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de l'architecte notamment, dans

le cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de I"exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hars
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de |'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent {5%) des honocraires dus & I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I'Architecte
Les honoraires de |'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisahles.

Article 34- modifications des travaux
Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de l'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplementalres

I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

..‘4.

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu &
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. 1l ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait

portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.
Le mantant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I'avancement des missions de I'architecte dans les

conditions fixées par 'article 30 ci-dessus.
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un compte-rendu
de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le preésent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois a compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'cuvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que l'architecte doit apporter a la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées 3 l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptees par 'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de l'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la
présentation du ou des décomptes de i'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maftre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n‘excédant pas un {1) mois a partir de |la date de la demande d'acompte présentée
par ['architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours a partir de |a date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maftre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d’honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, & savoir |es différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour fe réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de |'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un {1} mois a partir de |la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer |'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d’honoraires définitif,

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par Harchitecte lie celui-ci définitivement pour l'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ocuvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt (20} jours a compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de |'état d'honoraires dont il a été invité 3 prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires
définitif est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
matifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans fes conditions prévues par |'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du

proiet ;
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- communigquer a des intervenants dans |a réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maqguettes et |es plans; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

- considérer les méthodes et |e savoir-faire de 'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans ['chjet du contrat.

B- Droits et obligations de |'Architecte :

- L'architecte doit recevoir ['accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiguer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec |'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sent acquis a |'architecte ;

- L'Architecte s'engage 4 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a 'occasion des tournées de service de |'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller |'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I"architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, 'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années 3 partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de ['autorité compétente ddment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
['architecte par ordre de service.
La résillation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque |'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par 'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de ['article 25 ci-
dessus ;
-En cas de décés de ['architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physigque de I'architecte en application de ['article 28 ci-dessus ;
-En cas de retard dans 'exécution dans les conditions prévues 3 l'article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci-aprés.
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
-Les rapports cu documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documenits ou plans spécialement cangus pour l'exécution du contrat; :
-Les documents qui lui ont été remis par le maftre d'ouvrage pour 'exécution du contrat
-La résiliation donne lieu & ['établissement des états d'honoraires prowsoures et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat A la date de la décision de résiliation.
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-En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de I'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a I'article 35
de {a loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque ['architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont dannés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur 3 quinze {15} jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15} jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le
délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner 'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues & articles 96 du Réglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées,

Article 42- Intervention de !'autorité compétente

Si, dans le cours de i'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maftre d'ouvrage et I'architecte, ce
dernier adresse 3 |'autorité compétente un mémaire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente {30} jours. Passé ce délai, |a requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de 'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours 3 compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti a 'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations,

La réponse du ministre du président du conseil d"administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
{45) jours & partir de |a réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60} jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu |'état d'hanoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

— Si I'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre pre5|dent du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sant appliquées 3 titre de réglement proviscire du différend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction

compétente.
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- Lorsgue le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'a |a réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maftre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir 2 la

médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et |'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maftre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet |'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing {5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments & réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Lles plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au
dossier ; '

-La note de présentation du projet au format A4, 3 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumeérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans 'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du coGt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations technigues et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir 1a nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan cété, avec implantation de tous les béatis, voiries, chemins piédtonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

-Le plan d'Implantation des batiments avec leurs cétes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particulieres sercnt détaillées & des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secandalres aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, ''/mplantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes mantantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;
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-Le mémaire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de 'ouvrage & la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de lotir,

L’Architecte procéde & la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins
d'obtention de I'autorisation de construire sont a la charge de ['Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de |'autorisation de lotissement,

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exempilaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a |'cbtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris |'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le detail, sous
farme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour ['exécution des
ouvrages du projet.

Les documents & remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérigue, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants {voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.} étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

e report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionne! de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la-nature des prix:du marché des
travaux, la forme du marché en lot unigue ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel & la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans technigques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres. - ‘
L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative. Nl porte
son assistance 3 la commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et 'évaluation des offres des entreprises.
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Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément 3
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui paraft ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garantles
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis. '

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maftre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avolr pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par I'architecte.
L'architecte doit mettre 3 la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. |l est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs 3 l'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; l'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur
spécialisé, |'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et ohservations des divers intervenants
dans la construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au meins une (1) fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des cdtes de seuil, contrdle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de 'ouvrage pour la
honne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur |'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant |a réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde i la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui ui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre A cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de {'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maftre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'aux pour que
suite soit donnée a celles—ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maftre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
conirdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L‘architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du present contrat, :

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a 'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent &tre exécutées
concomitamment. Chague mission ou phase des prestations donne lieu a |'établissement par I'architecte d'un
rapport ou document
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Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maftre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordenner le commencement de certaines
natures d'ouvrages a la présentation ou a l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées & constater qu'elles
p q

répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage

suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixe a
I'article 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte a procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de |'art ; '
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte & procéder & des corrections ou des améiiorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive,

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre & I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de ['application éventuelie des dispositions de 'article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de I'architecte,

L'approbation par le maftre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par ['article 54 ci-dessus et remis par
l'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses

du contrat.
Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour 'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu 3 un ajournement correspondant de 'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.......... / /
OBJET :
ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ......(en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES: ..o suenvenis cmseeneneens 4 (€0 chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : ......ccccnenriecnnenans (€0 Chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A..LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 29 /A 12021
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’ EXTENSION
DE L’ISTA BOUJDOUR

REGLEMENT DE CONSULTATION
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ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement ¢t d’extension de I’ISTA Boujdour. En application du paragraphe 1 de !’article 91 du
réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi

que les modalités de participation des concurrents.
Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions

économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite a son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet concerne I’aménagement de I’ ISTA Boujdour et I’extension d’un bloc de structures communes
et d’un bloc pédagogique.

Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le
confort des utilisateurs. Les circulations doivent étre claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre
assurées entre les différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon
déroulement des différentes activités (circulation des engins, circulations intéricures, etc ...)

Le batiment doit &tre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant 1’identité

architecturale de la ville.
Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cet établissement de maniére

générale et du type d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir

un cadre adapté & la formation.
Il est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Travaux d’aménagement
s Réaménagement des locaux existants d’une superficie approximative totale de 2000m? ;
s Création d’un nouveau porche d’entrée ;
e Reprise de I'installation électrique ;
e Reprise du réseau d’assainissement ;
o Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;
e Reprise de I’étanchéité de ’ensemble des batiments ;
e Reprise de I’ensemble des revétements existants ;
e Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;
¢ Reprise de ’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;.
» Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;
e Reprise de ’ensemble des installations de plomberie-sanitaire;
o Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
¢ Aménagements extérieurs : '
* Aménagements des allées piétonnes ;



* Aménagement des espaces vert et réalisation d’un systéme d’arrosage tout en prévoyant un
puits ;
* Eclairage extérieur ;
o Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
1’ établissement.
2- Travaux d’extension

e Construction d’un bloc pour les structures communes d’une superficie utile de 540m® a
Ientrée de ’établissement ;

o Construction d’un bloc pédagogique d’une superficie utile de 800 m? ;

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux 3 faire

II- EXTENSION

BTP
Atelier Aluminium 1 120 120
Atelier Bois 1 120 120
Salle de métré / Projeteur 2 80 160

Espaces en commun

Salle logiciels 2 80 160
Salle de cours 4 60 240
Sous total 1 800
1;;[3;1;?:;132:)6 ‘URD (Unité des ressources 1 100 100
Salle multimédias/ E-learning 1 80 80
Salle de langues 2 60 120
Salle de soft skills 1 60 60
Bureau d’orientation 1 80 ‘ 80
Salle numérique entreprenariats 1 60 | 60
Accueil 1 16 16
Sanitaires (1 femmes +1 hommes) 2 12 24
Sous total 2 540
Total superficie utile construction (m?) 1340
Circulation (20%) 268
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Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 1608

Total surface couverte en m* y compris circulation 1929.6

Recommandations générales :

- Salles de cours :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le murde 6 m ;
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR ;
o La surface des ouvertures doit étre suffisante pour assurer un éclairage naturel des
salles de cours pour un confort optimal.

- Salles logiciels :
o Dimension de la salle logiciel est de 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m ;

o Lasurface des ouvertures doit &tre suffisante pour assurer un éclairage naturel de la
salle informatique pour un confort optimal.

- Les ateliers
- Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m ;
- Les portes des ateliers coulissants a I’extérieur.

NB:

-A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.
- II est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités pour les
Personnes a Mobilité Réduite.

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :
Conformément & |’article 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte
A tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer a cette consultation, les architectes :

Autorisés a exercer la profession d’architecture a titre indépendant et  inscrit au tableau de 1’ordre

National des Architectes.
1- En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles

diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 4 la législation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques.

2-  Affilides a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de
cet organisme.

Ne sont pas admis A participer i cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire ;

2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

3- frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de ld profession
d’architecte ;

4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement des marchés de
I'OFPPT.



N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou
4 titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue frangaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE I.A CONSULTATION

Conformément aux dispositions de I’article 99 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modéle du contrat de I’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan c8té, relevé de I’existant)
-Un CD contenant 1’étude géotechnique du terrain

-Le modéle de I’acte d’engagement

-Le modéle de la déclaration sur I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale

ARTICLE 07 ;: INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de Iui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu 4 I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le mattre d'ouvrage & un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale. '

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septidme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou
telecharge ledit dossier et mises 4 la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de ’article 99 du réglement des
marchés de I’OFPPT
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ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de I"article 99 du réglement des marchés de I'’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marches
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de I’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément a [’article 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'ouvrage indiqué dans I'avis de la
consultation architecturale;

2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précite;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale an début de la
séance et avant ['ouverture des plis;

Le délai pour la réception des plis expire & la date et & I'heure fixée par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et 3 I'heure fixés ne sont pas admis.

Article 11; CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

1- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de 1’architecte et, s'il agit au nom d'une société, Ia raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, l'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation & la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compie courant postal, bancaire ou & la Trésorerie générale du

Royaume.

Cette déclaration sur 'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par I’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par I"article 26 de la loi n° 16.89 relative & 1’exercice de la profession des architectes et a
institution de I’ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii I 1414
{10 septembre 1993) ;

- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice
de son activité; '



- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée & des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- l'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur I'honneur et
dans les piéces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de l'organe compétent donnant pouvoir a
’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de ’article 21 de la loi 16.89 précitée;

¢- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que 1’architecte est en situation fiscale réguliére ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet & 'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que Iarchitecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme a I’originale de I’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par [’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’original, d’inscription au tableau de 1’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.

g-L ‘attestation de visite des Heux délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Pour les groupements,

Il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue 4 I'article n°140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique gui doit_contenir:
a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale :_un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes:

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, a
I’intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance) .

c- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans 1’article 10 du
modéle du contrat;

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du coiit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet. -
L’ensemble des documents précités sous forme de :
- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant 1’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires.
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- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades

- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-La proposition financiére :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures a 4% ou supérieures & 5% seront €cartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément a 1’article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant :

Le nom et l'adresse de [’architecte ;
L'objet du contrat ;
La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

L'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis". }

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) la_premiére enveloppe contient les piéces du dossier administratif prévues & ’article 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par I’architecte. Cette enveloppe doit étre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif;

b) la deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées a I’article 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

c) la troisi¢éme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financiére".

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de manié€re apparente :

- le nom et l'adresse de P’architecte ;
- l'objet du contrat ;

- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I’'OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de Iarticle 104 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves 4 I'issue
de I’examen des pi¢ces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément & Iarticle 105 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

] ]



® Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : 'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

® Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée & 1’évaluation des estimations sommaires du cofit
global des travaux sur la base des criteres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises a la phase suivante
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Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de l’article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de 1’ architecte

Phase 4 ; Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de 1’article 107 du réglement des marchés de 1’OFPPT.
La note globale sera obtenue par 1'addition de la note technique, de la note de 1’estimation sommaire et
de la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour I’estimation sommaire du cofit global des travaux,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG):
La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par 1’addition de la note de la proposition technique (Npr),

la note de I’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiére (Npg) aprés introduction de
la pondération selon la formule suivante :

La note globale est: NG =0.70 x NPT + 0.20x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globaile 1a plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ou plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
P’architecte a retenir.

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. I.’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.

ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX |

Une visite des lieux obligatoire 3 I’'ISTA Boujdour sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour
permettre aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date
de cette visite est indiquée dans !’avis de la consultation architecturale.

Lu et accepté Le Maitre d’Ouvrage




MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
“Objet AU COMMIAL........cciniiieeicrccerercrereresr e sresas e s e re e se s e eresanenesas

A - Pour l'architecte exer¢ant la profession i titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ............oeuene (Nom, prénom et qualité)

Numéro de té1 numéro du fax adresse électronique...........coooviivviiiiiiiiii e,
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dubureau: .........ooiiiiiiii i

Affilid alaCNSSsouslen®: ...

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .......................... ...

N° de la taxe professionnelle ..o

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de tél numéro du fax adresse €lectronIqUE.........cooeiiniiiiii i e e
Agissant au nom et pour le compte de  (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de
Adresse du siége social de la société

Affilide AlaCNSS s0us le 1° oo

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .....................

Le N° de la taxe professionnelle .............coociiiiiiii i

Déclare sur 'honneur :

I - m'engager a souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la

loi 16-89 relatif & l'exercice de la profession des architectes et & I'ordre national des architectes promulguée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993},

2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I’OFPPT;

3- Etant en redressement judiciaire jatteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente 4 poursuivre
'exercice de mon activité (1) ;

- m'engager A ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.

- m'engager 4 ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat. '
J'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.

Je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les piéces fournies
dans mon dossier de candidature.

Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par article 142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT,
relatives & l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur,

Signature et cachet du concurrent

(1) A supprimer le cas échéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.

) *
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MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a 'Administration

(1) consultation architecturale n® de L (2).

(1) concours architectural n® du (2).

(1) consultation architecturale négociée n° du......... (2)

Objet du confrat : ....ccceeneee , passé en application de lalinda ....... , du paragraphe ......... , de l'article........... du
réglement des marchés, approuvé le ..... ....... 1435 (... ....... 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
régles reiatives a leur gestion et a leur contrdle (3).

B - Partie réservée 4 l'architecte

Pour les architectes exercant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante:
Je (4) soussigné ©......ooiiiiinn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié Ala CNSS sousle n®.........

N° de V'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

Node PICE....ccoiiiii e,

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), s0Ussigné .....ccoveievriceerieniesnerenees (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au  capital de . Adresse du siégge social de la
SOCIEIE. ... ..o,

Affilide ala CNSS s0us le 1°%.... oo e

NOAePICE ittt e

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte  N° de la taxe professionnelle............ccovivviieniniininninns o

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

M'engage 4 exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-
méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage proposé : .............. (En pourcentage).

Taux de la TVA (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ........ccooovvviiennnnl, (a la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert 2 mon nom {ou au nom de la société) a  (localité), sous relevé d'identification bancaire (RIB) numéro

{Signature et cachet de I'architecte)
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(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-aprés :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § .... de I'art 129 (préciser le n°® du paragraphe
et de I'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du

groupement ».

¢) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser

pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1-  «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
a exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre
sociét€), en exécution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir apprécié 4 mon point de

vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété

Pourcentage proposé: ....ccucvceiieesenss (en pourcentage).
Taux de la TVA.imeeeceesreecnaresens (en pourcentage)
2- «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux............»

3- «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée 3
] g p

mon projet, & me conformer aux stipulations dudit programme.
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