ROYAUME DU MAROC
Bk kw_dede_ Sk K%
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 50/2018

Le 07 Aofit 2018 a 11 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les bureaux de 'office de la
Formation Professionnelle et de fa Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50
et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I’ouverture des plis relatifs a
appel d’offres sur offies de prix, ayant pour objet Travaux de Construction de la Direction
Régionale des provinces du Sud de ’OFPPT a LAAYOUNE.

Le dossier d'appel d'offies peut étre retiré au service des marchés rattache a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut €tre ¢galement téléchargé a partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. It a partir du site de I’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé A la somme de : Cent quatre-vingt mille Dirhams
(180 000,00 DH).~

L'estimation des codits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme de :
Onze millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante et un Dirhams et
cinquante centimes (11.982.261,50 DH) en TTC. ~

Une réunion d’information obligatoire, au profit des concurrents, aura lieu a la
Direction de Patrimoine, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Masrouf) Casablanca, en date du Jeudi 26 Juillet 2018 2 10 Heures 30

mn.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent &tre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de POFPPT.

Les concurrents peuvent :

& soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

& soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et

avant l'ouverture des plis.

Les piéces justificatives & fournir sont celles prévues par larticle n® 7 du réglement de
consultation




Ay el Alaall
Jield) (i) 5 gl (sl i
£ sike Ol Gl g e b e (e
2018/50 a2,

Aaall 3 oY) e b sl calua ciialll g3 pde Alall Al o 2018 Cdé 07 p s
Guyk) 11 ady dgidaglh skl s BO. 50 G ke QS ol (il gl 03 5Sll iiSa)
JaY oz sidl Gl g e bl Alaiall 48 yla¥h o ¢ plaaplt Hlall - (g yra g — el Sl

ooy il Gl g gl 0 83 il Ay i) a3 4y gadl Ay el oLy Juils Sl

Gk iile 0K @liiun gl 5 Gy pall 4 piney liiall Aaliaey (g pedt bl Calo i Sy

QIS €y LS coliandl Sl - (o g yee (i — mal gill B2k 11 o8 Aaila sl (3150 s BO. 50

e Al (0 1S5 www.marchéspublics.gov.ma: Al sl liia A3 g (e L S A
www.ofppt.ma U Ol giall e dralt (ilad] 5 Sigall 0 S

223 (180 000,00) i & gilall g ddls : 438 galt Ailasiall 313 g

it g dbans g Ugala e sl 1als g g il ualia Cayla (e Baaaall Jlee DU 4y puaiill 44l
e hudial ga (11 982 261,50) Lalier (gunad g Lok j3 (g Sl gy by W ¢ silal
e )

doludl o 2018 Juds 26 cueddl po )l cpsd idt 32l el ) e slas plaial die
Agila gl 3okl s BO S0 Gaob siley A0S ¢ colShiaall 4y ey 3 5 lakua Ciall) g 3 piladl
o@#\)\ﬂ\_(djﬂéw—ﬁ\jﬂ‘éﬂﬁ)ll‘aﬁj
e 31 329 27 ;l}d\dﬂgﬁd@mw&d\a&ﬁﬁjd@wtﬁgéj(.,.;_7.,3
Ot el gl 0 oS ity palal) cilEiiall ol
¢ Cpmliiall (S

¢Sl Al N YL B ) gaciad) 3l ke o Ll f Lol

AN it My el Ay ppaay Ciliall daliae i€ar cJiay iia agisilal glad L

all - (g me gama — peal il Gask) 11 A il gll ookl BO. 50 Gaob il
E;:Lﬁa:_\.]l'l

Al i 0 g Audall Aoy die (g pell calla diad Gt 185800 Leadui Ll

R ‘au:uu,o'?bi.ol\ éb-)‘)s.ﬁ.“ éﬂ.:sz Lg..l;:‘}’.l‘gh_l;\}“ Al Lg:\uj“ o




OFPPT Dossier d’appel d’offres n° {2018

ROYAUME DU MAROC

FhR BRI RE

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N SC nors

OBJET :

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud
de 'OFPPT a LAAYOUNE.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
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QFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2018

ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne ’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT a LAAYOUNE.

Il est établi en vertu des dispositions de I’article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I"office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
3 leur gestion et a leur controle.

Les prescriptions du présent reglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de 'OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de "OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de Darticle n°18 et des autres articles du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a ét¢ retenue avant la notification de 'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : 1’ordonnateur ou la personne deléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marche ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 7 ci-dessous

5- Titulaire : altributaire auquel I'approbation du marché a été notifice.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises cn considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
Ientreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les fravaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’¢tat ci-apres :
e (Gros ceuvre
Etanchéité
Revétement de sol et murs
Menuiserie bois- Aluminium- Métallique
Plomberie- sanitaires- Protection incendie- ,
Peinture o /
Aménagements extérieurs et divers . 7‘;
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OFPPT

La consistance de I"établissement objet du présent appel d’offres est donnée & titre indicatif comme suit

RDC :
DESIGNATION SUPERFICIE EN M?
SALLE 1 30.92
SALLE2 8144
SALLE 3 69.33
SALLE 4 81.38
COULOIR -HALL 123.54
CAGE D'ESCALIER 24.94
ASSENCEUR 6.15
BLOC SANITAIRE 13.69
RECEPTION 12,52
TOTAL 503.91 m?

1 ETAGE, :
DESIGNATION SUPERFICIE EN M?
BUREAU 1 23.80
BUREAU 2 32.64
BUREAU 3 23.75
BUREAU 4 14.67
BUREAU § 20.05
BUREAU 6 17.69
BUREAU 7 18.00
BUREAU 8 17.7%
BUREAU 9 19.95
BUREAU 10 14.66
CAFETERIA 14.38
ATTENTE 14.39
LOCAL TECHNIQUE 18.00
BLOC SANITAIRE 18.91
COULQOIR -HALL 60.30
TERRASSE 208.32
TOTAL 5373 m*

2™ FTAGE :
DESIGNATION SUPERFICIE EN M?
BUREAU 11 24.06
BUREAU 12 14.51
BUREAU 13 32,70
BUREAU 14 14.57
BUREAU 13 24.03
SALLE DIDACTIQUE 79.88
SALLE SPECIALISEE 79.78
COULOIR -HALL 46.93
BLOC SANITAIRE 18.89
TOTAL 33535 m’

3 ETAGE :
DESIGNATION SUPERFICIE EN M?
SECRETARIAT + ATTENTE 62.41
SALLE DE REUNION 109.37
BUREAU DIRECTEUR 67.24
COULOIR -HALL 16.14
BLOC SANITAIRE 17.58
TOTAL 272.74 m?
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QFPPT Daossier dCappel d’offres n°® /2018

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
MUR DE CLOTURE 134.24 ML
ZONE DE RECULE 502.84 M?

NB : Les surfaces sus-mentionnées sont données 2 titre indicatif.

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diment définitives ou, a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur ¢n
matiére de recouvrement ;

c) sont affiliées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de prévoyance
sociale, et sousctivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :
¢ les personnes en liquidation judiciaire ;

¢ les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par I'article n°142 du Réglement des Marchés de 'OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier
additif. Chaque dossier peut étre accompagné d’un état des picces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur 'honneur, en un exemplaire unique, ctablie conformément au modéle joint
en annexe,

b) P'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire
doit &tre constitué conformément aux dispositions du § C de I'article n°140 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées & cet effet par le
ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et solidaires doivent
étre avalisé par une banque marocaine). o v

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres. E S
Mo ?{

“




OFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2018
Pour les oroupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a [article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées & Iarticle 40
du Réglement des Marchés de P’OFPPT:

a) la ou les pigces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément & I’alinéa a) du paragraphe 2 de V'article n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 Poriginale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de I’'emploi ou sa copie certifiée conforme & I’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
séourité sociale assortie de I’attestation de ’organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des picces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour 1’appréciation de leur
validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
l'obligation d'immatriculation conformément  la législation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diiment certifiée par les autorites
compétentes du pays d’origine attestant I'impossibilité de produire Pensemble ou une partie des
documents précités.

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc : %i‘“‘"’r

Conformément aux dispositions du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant,
et les arrétés d’application n° 1394-14 et 1395-14 du 23 juin 2014, il est exige des concurrents, la
production de copie certifiée conforme & l'original du certificat de qualification et de classification dans
les secteurs, classes et qualifications suivants : {
Secteur A Classe 3 Qualification : A2 //\
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NB:

Les concurrents disposant des certificats de qualification et de classification dans les secteurs, classes
et qualifications suivants ct dont la durée de validitc¢ n’a pas encore expiré a la date d’ouverture des plis,
peuvent participer au présent appel d’offres.

Secteur 5 Classe 3 Qualification ; 5.5

BR.2 - Pour les concurrents non installés an Maroc :

1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la
date, la nature et I’'importance des prestations a I’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation.

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes & I'originale délivrées par les maitres d’ouvrage publics ou
privés ou par les hommes de 'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de 1’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des pidces prévues a I’alinéa 1) du I-A de Darticle 7 ci-dessus, une copie du texte 'habilitant a4 exécuter
les prestations objet du marché ;

2. 8’il est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme a Poriginal délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a I'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de
laguelle le concurrent est impose ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a Ioriginale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de 1’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-
184 du 15 joumada 1I 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 1’attestation
de Iorganisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilic et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et sign¢ par le concurrent ou son représentant diiment
habilité a cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus a 'article 7 ci-dessus ;

- une offre financiére ; o ' ﬁ
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OFPPT Daossier d’appel d’offres n° /2018
1 - L'offre financiére comprend :

a) Tacte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. 11 est
établi en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identit¢ bancaire (RIB), est signe par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent & la fois pour le méme marche.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est defini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations 1égalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de l'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement.

¢) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de I'entreprise nationale » du réglement des
marchés de ’O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeéres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant 4 chaque membre du groupement.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de I’article 19 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :
a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
¢) Les plans architecturaux et techniques sur fichier numérique ;
d) Le modéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précite | o
¢) Le modéle du bordercau des prix - détail estimatif; U ﬁ@/
f) Le modéle de la déclaration sur I'honneur prévue 4 l'article 7 précité; o
g) Le présent réglement de consultation, Lo
h) L’attestation de la réunion d’information & délivrer par le Maitre d’Ouvrage conformément gz‘l
1’ Article 11 ci-dessus ’)(

ARTICLE 11 : REUNION D’ INFORMATION

Une réunion d’information est obligatoire sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permettre aux
candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date et le licu de
cette réunion sont indiqués dans 1’avis d’appel d’offres.

Les candidats qui ont assisté a cette réunion d’information doivent bénéficier d’une attestation a délivrer
par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 12 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accus¢ de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2018
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement reque dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un concurrent a la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. II est également mis 2 la disposition de tout autre
concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent tre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d'éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 19 § 7 du réglement des marchés de 1’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquees a tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication dun avis rectificatif, celui-ci est publi¢
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Réglement des Marches
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut &ire tenue que dans un delai minimum de
dix (10) jours a compter du lendemain de la date de la dernicre publication de I’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal para le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue par [’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par Pavis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les ¢léments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de Ia demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée cst laissée a I’appréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS . T Q{

Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de ’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cachete portant :

= of Ml . )
Le nom et l'adresse du concurrent ; | %1/
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-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
_L'avertissement que " le pli ne doit &tre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de 1a séance publique d’ouverture des plis ".
B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :
a) La premiére enveloppe contient les piéces des dossiers administratifs, technique et le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par

lui A cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention
"dossiers administratif et technique”;

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention «offre financicre ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniere apparente :
- Lenom et l'adresse du concurrent

- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I'article n°31 du réglement des marchés de 'OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction du Patrimoine (Service des Marchés),
sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 - Sidi Maérouf — Casablanca
MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la seance, et
avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire a la date et a I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I'article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé ou
recu peut étre retiré antérieurement au jour et a I"heure fixée pour I'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait 'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diiment
habilité a cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 15 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis. -

- /
ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES g EV A

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de gbixaﬂte—quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis. e
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i la commission d'appel d'offres estime ne pas éire en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 18 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant I’ offre
échangée entre le candidat et POFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une aufre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants 1offre. Dans ce cas et aux fins de I’interprétation de I’offre, la traduction frangaise ou arabe
fait foi.

ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirtham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de 1’article 138 du réglement des marchés de PO.F.P.P.T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent
(15%).

ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres financiéres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
articles 36, 39 et 40 du réglement des marchés de I’OFPPT.

La commission propose au maitre d’ouvrage de retenir I’offre financiére la moins disante sous réserves de
I’application des dispositions de Iarticle 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement des
marchés de I’OFPPT précité.

Le Maftre d’Ouvrage
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

whkhhk Rk ky

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a 1'Office de 1a Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n............. du.e

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIRECTION REGIONALE DES PROVINCES
DU SUD DE L'OFPPT A LAAYOUNE.

Passé en application de 'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I'office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et & leur contrble.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), Soussigneé | ...oocvvviviiiiennininiens (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile Elu
................................ affilié 3 la CNSS SOUS 1€ wevvevieiivcieieseereenen (2) inscrit au registre du commerce
et (localité) sous le n° ..o, (2) n° de patente........coeerevrrerenen, (2)

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigneé .......cccoeeiivienenn (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
agissant au nom ¢t pour le compte de.....oeirviirirniinccnin (raison sociale et forme juridique de la
société)

affiliée a la CNSS sous le n®...c.ooviiiiiinviinennnn (2) et (3)
inscrite au registre du cCOMMErce.......ovveveiiienernn (localité) sous le n®......ccvveeniniiiiin (2) et (3)

n° de patente..........ocreiieenn. (2) et (3}
ICEdelasociété : ....ooovviviiiiiniiiiiininiieinn

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : A

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations .

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif ¢tabli (s) conformément aux
modéles figurant au dossier d'appel d'offres ;

11
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2) mengage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- montant hors T.V. AL e (en lettres et en chiffres)
-tauxdela TVA.....ooo {en pourcentage)

~montantde la T.V.A.i....oiiiii e ieeenn(e0 Lettres et en chiffres)
- montant T.V.A.COMPIISE luoverveeriiiriiiiinnnirniiinnens (en lettres et en chiffres)

L'Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par

lui en faisant donner crédit au compte ............. (3 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom {(ou au nom de 1a SOCIEte) A...ovveiiiiniierieeiineen, (localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) MUMEIO. .eoviiviiiiiiien e

Fait Sevevveeeeviiccrsernereesl@uirnensusnnsnranens

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent
e mettre : «Nous, SOUSSIZNES....coinnniiinnns nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;
e ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».
(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents £quivalents ef lorsque ces documents ne
sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a Pattestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.
(4) supprimer les mentions inutiles

12
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

hdkkkdohkkhhn

DECLARATION SUR L’HONNEUR (%)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... du e

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIRECTION REGIONALE DES PROVINCES
DU SUD DE L'OFPPT A 1LAAYOUNE.

A - Pour les personnes physiques

J&, SOUSSIENE I it (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

inscrit au registre du comMmMErce de......cocvvvvvniierrvsveinsieniannanns (localité} sous le n° oo, ()n°
de patente.......coovniiinniinnn (1)
n° du compte courant postal, bancaireouala TGR................... (RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, SouSSIgne ....oovveeevveeesienen, (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de.....cccoveviiiiniiiieiienn. (raison sociale et forme juridique de la

adresse du siége social de la SOCIEtE........ccoiiiiiiiiincniin adresse du domicile

n° de patente.........ccovevrveenrns (H
n° du compte courant postal, bancaireouala TGR...................... (RIB)
ICEdelasociété: ........coovvvviniins

- Déclare sur I'honneur : \{gw/ f){

1- m'engager 4 couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ; S
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Réglement des Marché de 'OFPPT approuve le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3. Ftant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire competente a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- & m'assurer que les sous-traitants remplissent ¢galement les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Ie
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ,
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- a confier les prestations a sous-traiter a des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager a ne pas recourir par moi-inéme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de

corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de

passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage a ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA 1
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu 4 l'article 151 du Réglement des
Marches de POFPPT.

9- je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur ['honneur et dans
les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par Particle 142 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a Uattestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I"OFPPT,

(%) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne §0 1018

OBJET :

de 'OFPPT a LAAYOUNE.

Travaux de construction de 1a Direction Régionale des Provinces du Sud n

|

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N°®  .........n /2018.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe | de larticle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de [l'article 17, du réglement des marchés, approuvé fe 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014},
relatif aux marchés publics de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT).

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
son Directeur Général ou son délégué, désigné ci-apres par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :

ET

Titulaite du compte ......cooovviinneiins (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) &....ceeevcriieceicnens
(Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numeéro. ..o

- Adresse du siége social de [a SOCIEtE I ..o

- Adresse du domicile €11 1 .o

-Affilice ala CNSS s0us [en® 1 oo

- Inscrite au registre de commerce de .................. (Localité) souslen®: ...............

-Patenten® oo

- Numéro de ’identifiant commun de ’entrepriSe......covvnviiininnin voriiennnniinn,

- Représentée par :
AV OTISTEUL +evvreeressteeeeessteeseeesseessueesaessreaasseasbssssessaeesbceeansan s oAb s iR bssab e s b be e e e rR e e s s g e LS e bbb e bbb et o b besne e
Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « I’Entrepreneur ».

D’AUTRE PART
II. A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
eV
/\ FAR
g@is\ﬁﬁFW‘ ] pLG
?P\"‘#@%ﬁ .
g, Rue ¥ ‘%5 28 88 88 70 4 com
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CHAPITRE 1 ;: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1 :O0BJET DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 2 :PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3 :DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION ~ PENALITES

ARTICLE 9:PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
ARTICLE 15 : DOMICILE DE L’'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18: LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR
ARTICLE 20: ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 21 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 22 : OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
ARTICLE 23 :PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

ARTICLE 25:RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERJEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28 :PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29:REGILEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30 :ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31:AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
ARTICLE 32:DOCUMENTS

ARTICLE 33:MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39:NETTOYAGE DU CHANTIER

ARTICLE 40 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 41: LITIGES

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 43 :MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER —~ COMMANDE DE MATERIEL
ARTICLE 46 : 80US — TRAITANCES

ARTICLE 47:PRIX

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

ARTICLE 50:TAXES

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'GEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS
ARTICLE 55:MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

ARTICLE 56 : DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE III : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL, ESTIMATIF

o
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CHAPITRE 1

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET

FINANCIERES
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ARTICLE 1 : OBJET DE I’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet les travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de
I'OFPPT 8 LAAYOUNE.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3, paragraphe 3
de Tarticle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et
les formes de passation des marchés de P'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT)
ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur controle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux de construction portent notamment sur 1’exécution des corps d’état ci-apres :
e (Gros ceuvre

Etanchéité

Revétement de sol et murs

Menuiserie bois- Aluminium- Métallique

Plomberie- sanitaires- Protection incendie-

Pecinture

Aménagements extérieurs et divers

La consistance de I’établissement objet du présent appel d’offres est donnée 4 titre indicatif comme suit :

RDC :

DESIGNATION SUPERFICIE EN M?

SALLE 1 90.92

SALLE 2 81.44

SALLE 3 69.33

SALLE 4 3138

COULOIR -HALL 123.54

CAGE D'ESCALIER 24.94

ASSENCEUR 6.15

BLOC SANITAIRE 13.69

RECEPTION 12.52

TOTAL 503.91 m?

1" ETAGE :

DESIGNATION SUPERFICIE EN M?

BUREAU | 23.80

BUREAU 2 32.64

BUREAU 3 23.75

BUREAU 4 14.67

BUREAU 5 20.05

BUREAU 6 17.69

BUREAU 7 18.00 -

BUREAU § 17.79 W -

BUREAU 9 19.95 P

BUREAU 10 14.66

CAFET 14.

CAFE TS ZE! SEFFAR JAAPAR
‘ Infchitecte D.P.L.O

TOCAL TECHNIQUE 18.00 &, Rug, Houlay Modelnefid-Lagyoune

BLOC SANITAIRE 18.91 Y e 0526 8888 36

COULOIR -HALL 60.30 ?;ﬁ“gﬁ . i finawatid@hotmail.com

TERRASSE 208.32

TOTAL 537.3m?

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT 4 LAAYOUNE.




2 ETAGE :

DESIGNATION SUPERFICIE EN M?
BUREAU |1 24.06
BUREAU 12 14.51
BUREAU 13 32.70
BUREAU 14 14.57
BUREALI 15 24.03
SALLE DIDACTIQUE 79.88
SALLE SPECIALISEE 79.78
COULOIR -HALL 46.93
BLOC SANITAIRE 18.89
TOTAL 33535 m°

3" ETAGE :

DESIGNATION SUPERFICIE EN M?

SECRETARIAT + ATTENTE 62.41

SALLE DE REUNION 109.37

BUREAU DIRECTEUR 67.24

COULOIR -HALL 16.14

BLOC SANITAIRE 17.58

TOTAL 27214 m?
AMENAGEMENT EXTERIEUR

MUR DE CLOTURE 134.24 ML

ZONE DE RECULE 502.84 M?

NB : Les surfaces sus-mentionnées sont données 2 titre indicatif,

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES

SPECIAUX
Les obligations de l'entrepreneur pour 'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des documents

suivants
a) Documents constitutives du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des preseriptions techniques et de description des ouvrages,
4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans architecturaux et techniques sur fichier numérique ;

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de
I’état (C.C.A.G-T).

En cas de coniradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé
primeront.

H
'JKS.

15) Documents généraux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes
de passation des marches de I'office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)
ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contrdle.

2 ~ La loi n°69-00 relative au contréle ﬁnancwr de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O.
n°5170 du 18/12/2003).
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3 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n® 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du controleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.

4 La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Février 1959 et I’instruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la présidence du
conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics et des collectivités locales,

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministére des travaux publics et
de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire
n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative & 'utilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

& — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif & la normalisation industrielle, notamment
son article 3 définissant ’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment.

0 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

11 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a [a qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I'Equipement et les textes le modifiant ou
le complétant,

13 — le Décret n® 2.03.703 du 13/11/2003 relatif aux délais de paiement et intéréts moratoires.

14 — la circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de
bitiment et de travaux publics.

15 — larrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I'OFPPT.

16- I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

b) Textes spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exéeution des batiments administratifs (édition
1956) et Ie Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet 1967).

2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aofit 1958 relative au transport de matériaux ¢t marchandises pour 1’exécution
des Travaux Publics.

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toifures, terrasses en béton armé, édition 1946 de I’institut
technique du batiment et des travaux publics. /
8

4 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

5 — L'arété du Directeur Général des 'I:‘féi?aux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur les
installations électriques dans lf;s imineubles et.leg_rs‘"d.:épendancegg% F]?ﬁ&% %%9 X %ﬁ
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6 ~ Les regles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « regles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.
8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministere des Travaux Publics.

9 - L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).
11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de la soumission.

12 — décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA :
1.’ Entreprencur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de I’équipement ou & I’imprimerie
Officielle.

Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra fournir Jes documents suivants :
DESIGNATION DES DOCUMENT

DELAIS

Mémoire  technique  d’exécution  des
conformément & 1”article 10 ci-dessous.

travaux | 15 jours calendaires & dater du lendemain du

jour de la notification de ’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Cahier de chantier

Avant tout commencement des travaux

Sous détail de prix

15 jours calendaires a dater du lendemain du

jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

15 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux

Avant tout commencement des travaux

Plans de recollement

Attestation d'assurance et polices d’assurance

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des picces contractuelles & l'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare ;

— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accets, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficuliés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour
lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails.

~  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présent¢ par elle et de nature a
donner licu 4 discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
domne lieu 4 une quelconque plus-value.

&
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ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
L'approbation du marché doit étre notifice a T'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de Ia date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de 1’ Article n°136 du reglement des marchés
de POFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, quaprés visa du contrdleur de I’Efat de 'OFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délajs d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé & Douze (12) mois de calendrier
grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur I"échelle de Richter

- Vent de vitesse = 80Km/h

- Pluies > 10mm/jour

{e commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de P’article 8.2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terming les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans prej udice des articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %.) par jour calendaire de retard du montant du marché
initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans
la masse des travaux.

Le délai s’applique 4 I’achévement des travaux de Iensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur scra tenu d’en aviser le
Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation par
le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer la
réception provisoire des travaux dont 1l pourrait &tre pénalise.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement major¢ par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a ’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans prejudices de 1'application des autres mesures coercitives prévues par Particle 79 du
C.C.AG-T.

8.3.2 Non respect des délais prévus dans les articles 10,15.2 et 49
Chagque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la Direction du chantier
objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de article 49 ci-dessous, fera ’objet d’application d’une pénalité
de zéro virgule un pour mille (0,1 %o) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du montant total du marché

initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & ’augmentation dans la

masse des travaux. .
| b

8.3.3 Non respect du délai d’évacuaﬁonﬂ_ﬂu:chantief_ en cas de résiliation
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ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :

1 — Cas de force majeure ; Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent 4 vitesse excessive, gelce,
émeutes, guerres, etc... Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de chantier dus en cas de force majeur
devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre douvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé
d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits,

2 _ Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de la faute
ni imputables & l'entrepreneur et indépendants de sa volonté.

3 - Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée par le Maitre
d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant 4 I’augmentation dans la masse des travaux...

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre prolonge d’une durée fixée
par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) a partir de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
PEntrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant
’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages ct les moyens utilisés, accompagné du calendrier
d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire lfes chantiers, comportant tous renseignements et
justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entreprencur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure 2 celle prévue au dit dossier, 'administration fera
application des mesures prévues a l’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning scra obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entreprencur est tenu de vérifier ceite mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre & une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service,

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, 4 un examen commun avec le Maitre d’ouvrage de
la situation des travaux et des prévisions de I’Entreprencur qui, 4 cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programnte de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE
Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielie.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire particlle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour 1a vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marche.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a
convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provis%ire partielle ne sera prononcée ultérieurement
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que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premiére
visite ont €€ effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a I'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en &tat
des licux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de 1article 25 ci-dessous, La
réception provisoire sera pronon¢ée conformément a I’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera & courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage 4 l'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la
réception provisoire et ce conformément a Particle76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an, 'Entrepreneur sera tenu dentretenir les ouvrages et de réparer &
ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Apres cette réception, l'entrepreneur restera soumis 2 la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ot I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception
définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de
I'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE
Conformément & I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croftre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, 4 la demande de 1’Entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en
tient lieu peut &tre constituée par tranches successives d’un montant égal & la valeur de la retenue de garantie de
chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées  la suite d*une main
levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a 'article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :
En application de article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire & constituer est fixé 3 ¢
180 000,00 Dirhams (Cent quatre vingt mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif ;

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au dirham
supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par ["article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera Iestltue onla mam[evee des cautions 901‘respondantes sera délivrée conformément 3
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ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Ientreprencur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marché.

Faute par lui d'avoir satisfait 4 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont valables
lorsqulelles ont été faites au siege de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et
dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par letire recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

1'entrepreneur scra tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur qualitié assurant la Direction du chantier et
habilité a prendre toutes décisions méme financieres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme & ce qui figure dans e mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de I'ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui Iui est confiée, ou §’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
l'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite & I'Entrepreneur qui doit procéder & son remplacement dans
un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I'agrément des nouveaux cadres proposes s’effectuera sur la
base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins €quivalentes &
celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matéricls ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'aprés leur achevement, pendant la période de
responsabilité Iégale et a la compléte décharge de I'administration.

1l devra soumettre 4 l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurite et
d'hygi¢ne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus & jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier & ceux concernant la

sécurité. t
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- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voiric,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans I'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de la
Séeurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir A lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou & tous tiers présents sur les licux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Tl supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, v compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées 4 la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformite des installations avec les
reglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux & la corrosion interne.

- De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marche.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux ou
4 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par le BET,

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations donnees par le Maitre
d’ouvrage, I'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures a effectuer par Uentreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre
acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute piece du
marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 ;: LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entreprencur sera tenu de fournir 4 tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux confiés a
'"Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

1l est précisé que les demandes de renseignements adressées & 'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractere documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
I'intérieur des obligations de son marcheé.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la situation des
effectifs et du matériel, de 1'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra 4 la disposition de celui-ci tout document relatifs 4 l'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing cxemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travanx ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dent les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.
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ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage.

II est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'¢lectricité ete. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis & la disposition de l'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entreprencur devra soumetire a l'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. 1l ne pourra metire en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de base
de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposeés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
L’entrepreneur doit se conformer 4 Particle 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 ;: OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAILS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
e les essais nécessaires a I"agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
¢ les essais de contréle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient 4 I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
Pagrément ainsi que les essais d’études et de convenance,

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I’entreprencur, dans
un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra engager & sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrdles ci-aprés selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

= laréeeption des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;

= |e sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.};

» les agrégats 4 béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

» le ciment (expansion a froid et a chaud, chaleur d’hydratation sur péte pur, sur face spécifique blanc .. .etc.) ;

= les essais d’écrasement sur le béton a 7], 14j et 28 j et "affaissement au céne d’Abrams ;

= les aciers ;

= les profilés

= les mat€riaux pour remblais et contréle du compactage ;

= produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles. ..} ;

» les essais sur la charpente métallique et charpente en bois

= ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots techniques prévus dans le cadre du présent march¢

(I’étanchéité, menuiserie, plomberie, peinture ...).

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif, E{“/X
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ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de ['avancement des travaux, I'entrepreneur remetira au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au format
21 x 31) et 'ensemble sur CD numérique des dessins c6iés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les
conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels que
ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dliment signée et indiquant que ladite copie
est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux
dispositions du dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics, étant précisé€ que :

+ La liquidation des sommes dues par P’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’d bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a Particle 8 du dahir susvisé, est le Directeur Géneral de I'OFPPT
ou son délégataire.

+ Les paicments prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de ["OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de "original du présent marché ainsi que de ’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION
Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de 'OFPPT, il sera
fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de I’article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESTLIATION

Dans le cas de résiliation, P’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,
1’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par P'article 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE
La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) 4 partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir &

ses frais.
1l reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de I'exécution

des travaux. ‘ E
5N

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqua ce que les travaux nécessaireg aient €té exécutés par
I'Entrepreneur, ou faire exécuter les fravaux aux frais de celui-ci, WAEFFAR JAAFAR
S e oy
B Rue O 76 895536
E ol inawalid@photmail.cr
/

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
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ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre & tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de
la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis par son personnel ou par
des tiers sur son chantier ou dans les btiments avoisinants mis & sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de Particle 11 du CCAG-T.

L'entreprencur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer, Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du mangue de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION QU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de

modifications.

1l est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a I'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe
11 - 7 de Darticle 86 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pieces écrites qui Tui seralent notifiés. Aucune céte ne sera prise a ['échelle sur les plans pour
'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maiire d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent & étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits 4 la charge de l'entrepreneur. Si ces
réfections entrafnent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également 3 la charge de l'entrepreneur.
(Conformément a "article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entreprenenr sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement ’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'entreprencur sera tenu d’effectuer a ses frais les prestations et documents suivants

- les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages a ses frais et par un ingenieur

géomeétre topographe agréé inscrit 4 ’ordre conformément a la loi n°30-93. .
- Les plans cétés de ’ensemble de I’établissement relatant tous les ouvrages existants H f}(\
- Les profils en long nécessaires 3 l’executlon du réseau d’assainiss¢ment. A
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ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1_ Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations justifiant
la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents & I’exécution du marché, a savoir celles se
rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent &tre assurés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur,

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de ’entreprencur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont 4 la charge de Uentrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maftre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
consigner sur le cahier de chantier.

¢) A la responsabilité civile incombant :

— A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A Pentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentanis ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

—  Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance
correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours confre le Maitre
d’ouvrage.

—  Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de ’entrepreneur et provenant, soit du
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours dela
victime ou de 1’assurance « Accident du travail ».

d)  Aux dommages 4 I’ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par ’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marche, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque 1’ordre de service notifiant I’approbation du march¢ & I’entrepreneur prescrit également le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lien que si 'entrepreneur a produit les attestations d’assurances prevues au
paragraphe | du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entreprencur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-

dessus. .
Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doi\@g%’ W\ nso el it le maitre d’ouvrage.
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4- si Pentrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a larticle 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans ’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans Ja souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

7- Llentrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard & la réception définitive du marché, la police
d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de l'entreprencur telle que celle-ci est définic a
l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodit 1913) formant code des obligations et contrats.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixieme
année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du Maitre d'ouvrage sur les termes et
I'"¢tendue de cette police d'assurance.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entreprencut.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT
11 ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécuices.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés sclon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER
L’élimination des déchets générés par les fravaux objet du présent marché est de la responsabilité de 1’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la Iégislation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet & Ientrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre & celui-ci d’¢liminer
lesdits déchets conformément & la 1égislation et 4 1a réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grice 4 I"usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordercau de suivi est obligatoire conformément 4 la législation et a la
réglementation en vigueur.

8

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES ;&
L'entreprencur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (conformément & Particle 7 du
CCAG-T) e T ; A
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ARTICLE 41 : LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre I'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux statuant en
matiéres administratives (conformément & ’article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- la construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m* minimum et
comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Le cahier de chantier qui est mis 3 la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ol sont consignés, au fur et &
mesure, notamment : les opérations relatives a "exécution du marché, les incidents survenus au cours de I’exécution
du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de méme capacité, le local sera équip¢
d’un téléphone, de sanitaires nécessaires et sera isolé thermiquement de fagon convenable.

Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble prévu a
cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x5m, exécutée conformément au modéle établi par le Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maftre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de I'ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

L’entrepreneur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyen 4 la salle de réunion de 3x3m.

Une palissade en tole galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée & 50%, exécutée selon le modéle a faire valider par le
maitre d’ouvrage et le maftre d’ceuvre.

Les frais d’installation de chantier seront 4 la charge de Ientreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif.

Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et 4 des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et 1’aspect seront
soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a ’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a 1’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1*autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par 1’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entreprencur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I'importance et de la
situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de ’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens d’acces
ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et
de ’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

I Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneut se procure, a ses frais et risques, les terrains nécessaires & installation de ses chantiers. Dans le cas ou
des terrains ou bétiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a 1'installation des chantiers, I’entrepreneur
peut demander leur mise & sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soymis a la réglementation locale pour 'usage des

dépendances publiques et tenu d’entretenir ses mstallatlons et remettre en diat en fin de %mntier les installations mises
a sa disposition. WSEFFAR JAAFA
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Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, ii
faut veiller au respect de certaines exigences notamment:

1/ 1a disponibilité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiere.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI {équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et
lunettes.

- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité trés
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre....)

3/ 11 faut veiller a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION
D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans visés
"bon pour exécution" qui seront notifiés 4 l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans de BET restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront s'y
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL
Les cssais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un

laboratoire agréé.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles a des

prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires & ces essais.

Sont aussi & sa charge toute main d'ceuvre nécessaire & ces essais, ¢chafaudage, branchements et toutes sujetions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL,

Dans un délai de quinze jours (15) 4 dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer
les travaux, 'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d”ouvrage, les dispositions détaillées qu'il compte adopter et
le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine, Le matériel regu sera livee sur le chantier. Dans le
cas ol 'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entrepos¢ dans un local
parfaitement clos et sous la responsabilité de 1'Entrepreneur.

1l est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de 1'Entrepreneur
quant au respect des délais ct aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir & 'égard des tiers.

Si & un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
l'entrepreneur devra dans un délais de cing jours (5) & partir de I'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel. )<\
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Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, I'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de ['article n° 141 du réglement des

marchés de TOFPPT,

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et
difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité 'emplacement de la future construction,
s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix et avoir toutes
les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme 4 toutes les régles de l'art et aux prescriptions du
marché.

Les prix établis par l'entreprencur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens 2 mettre en ccuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.), sont
compris, notamment, dans les prix les charges suivantes .

— L’é&laboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur
visa par le Bureau de Contréle chargé du projet ;

—  Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail ;
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

— Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particulieres du marché ;

—  La totalité de Ia main d'ccuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, ete.

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses & engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

~ Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire & la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

_  Les frais d'amenée, de mise en ccuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a celui
indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ;

— La fourniture et l'instaflation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements & usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

—  Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de ['Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépbts de matériaux, terres, g1avats etc, y compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant de

I'exécution des travaux, la remise en etat des Ileux et le nettoyage de t;ous les ouvrages avant réception.
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Conformément a Darticle 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 ;: VARIATION DES PRIX

En application de larticle 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de P"article 12 du réglement des marchés de ’OFPPT et
de Iarticle 7 de Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant los régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postéricurement & I'époque de base definie ci-
dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'cuvre des matériaux des fournitures et des
prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule el des conditions suivantes :

P = [0,15+0,85 Bat6_]

PO Bat60
P  est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ,
PO . le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6  : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision .relatif aux travaux tous corps d’¢état
Bat60 : est la valeur de 1’index global relatif aux travaux tous corps d’état a I’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX
L'Entrepreneur devra fournir & I'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification
de P’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou F'usine d'ou ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou
carritre, les frais d'amenée A pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impdts, TVA et
bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ccuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, imp6t de bénéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre et d'autre parl, aux dépenses de
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails,

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les dépenses
de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris
la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative & la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (1er janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ou s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chémeurs en
quéte d'emploi.

i1

JES——-

11 devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder & de

nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le burcau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera

entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les 0uv11e1s qu1 ne présenteraient pasjles aptitudes requises. Il devra en cas de
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refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a
ce bureau soit par ’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Ii est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSKS

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait s¢ glisser dans les plans ou pieces
écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux rogles de l'art et & la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée a cet effet par le
Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acces au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel a
mettre en cuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément
aux plans revétus du visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et
définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture,

ARTICLE 54 : MODE D'"EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT
Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a [article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, F'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 56 : DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES
En cas de retard des paiements des sommes dues au titre du présent marchg, il sera fait application des dispositions du
CCAG-T et I'Entrepreneur bénéficiera de I'application du Décret n°2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003)
relatif aux délais de paicment et intéréts moratoires en matiére de marchés de I’Efat complété par l'arrété du Ministre
des Finances et de la privatisation n° 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004).
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CHAPITRE II

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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CAHTER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PATICULIERES

IGROS OEUVRE

«  [1: PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux & Uexécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d’origine
étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le Marché Marocain.

Les matérianx proviendront, en principe, des lieux d’extraction ou de production suivants

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE
Sable Des meilleures carriéres de la région
Gravette Calcaire dur des carriéres de la région
Moellons Pierre dur des carriéres de la région
Briques en terre cuite D’usines agrées
Agglos en ciment D’usines agrées
Buses en ciment D’usines agrées
Aciers Des dépdts du Maroc
Planchers préfabriqués D’usines agrées

Par le fait méme du dépdt de son offre, I’Entreprencur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts ou
usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés et d’exploitation.

1l est précisé que ces matériaux doivent éire de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont
pas, il sera exigé de ’Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Ancune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

= [.2:VERIFICATION DES MATERIAUX

1 entreprencur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité¢ de matériaux vérifiés et
acceptés indispensable 4 la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura ¢été agrée par le Maitre d’ccuvre et
le Maitre d’ouvrage. II devra présenter une liste compléte des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et
provenance.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra €ire faite au moins 7 jours avant
son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois a pied d’ceuvre.

« 1.3:MATERIAUX

A/ TRADITIONNEL

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre SOUIMs,
préalablement aux essais d’agrément du laboratoire, dans les 15 jours qui suivent I’ordre de service de commencer les
travaux.

Sable et agrégats %‘i, ;;{f

Les sables ct agrégats employés devront étre conformes 4 la norme N.M.10.01.F.005.

Toutefois, dés l'ouverturc du chantier, I’Entreprencur devra soumettre & la Maitrise d’ceuvre les essais de
granulométiie, des agrégats et sables qu’il se propose d’employer, effectucs par le laboratoire & la charge de
I’entrepreneur, =

Pour les sables, fe pourcentage en é_lénients de diametre inféricur 4 0.08 ng g@w@mﬁe 4 %,
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Pour les agrégats, il sera possible d’utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concasses, ils devront en tout cas
présenter un bon rapport de forme.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.

Le stockage de sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévu & cet effet.

Rembilai en tout-venant

La nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes
IP < 20, pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs a 15 centimétres dans la derniére couche.
Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le contréle de compactage des remblais sera effectué en
se référant principalement aux résultats d'essais a la plaque et si besoin est, & des mesures de densité séche en place.

¢ Teneur en eau

e Densité en place
La densité a obtenir étant les 95% de L'OPTIMUN PROCTOR normal sur chaque couche de remblais ou de
L'OPTIMUN PROCTOR modifié sur la couche de surface.
Avant tout début de travaux 1'Entreprencur devra soumettre a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre les moyens de
compactage qu'il compte utiliser.
Le compactage sera exéeuté avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que forsque
I'Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agreée et en nombre suffisant.
Les couches de remblai doivent étre compactées par couche d'épaisseur 20 cm jusqu'd atteindre un indice de
compactage d'au moins 95%, cette spécification devant étre vérifiée pour cette mesure, effectuée conformément aux
indications ci-dessus et suivant le rythme défini.
Si les résultats de contrdle de compacité d'une couche étaient aux normes imposées, 'Entrepreneur devrait reprendre a
ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela s'avérait impossible, 'Entrepreneur aurait a sa
charge la démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusqu'a obtention de résultats satisfaisant aux essais
de contréle.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, la Maitrise d'oeuvre pourra imposer
une diminution de 1'épaisseur des couches, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité ou a
une prolongation de délai.

Liants

Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac.

Toutefois, les ciments de classes différentes de celle du ciment utilisé pour la confection du béton armeé courant seront
livrés obligatoirement en sacs si 'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté a leur stockage.

Pour tous les ouvrages en béton, le ciment utilisé sera le CPJ 45 et correspondant & 1a norme N.M.10.01.F.004.

Moellons

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement propres.

1ls devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des
parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, & arréts vives, seront rejetcs.

Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaitre, au marteau, les
irrégularités qui s'opposeraient a une bonne liaison.

Agglomérés

Les éléments en agglomérés de béton prévus au Marché, seront des éléments creux de bon calibrage, et proviendront
obligatoirement d'agglomérés sur chantier. . e
Les blocs en agglomérés de béton seront soumis & essais pour agrément. Ils devront correspondre '3 la norme
N.M.10.0LE.016. P .
La porosité totale en poids sera inférieure 4 15% et la résistance & l'¢crasement sera supérieur a :
e 90 kg/cm? pour les agglos porteurs (section nette) . R T
e 60 kg/em? pour les agglos de remplissage (section nette) T Séx
Aciers ,, o R
Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et N.M./A0.01.F.012. . Rt 4
L'Entrepreneur présentera un certificat d'origine de 'Usine garantissant les cf a&t%ﬁi@k@d@s aciers utilisés. -
s Aciers doux FE 24 wgﬁf% o L. o
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e Limites d'élasticité : 2.350 bars

e Allongement de rupture 125%
e Aciers haute adhérence FE 40
% Limite d'élasticité . 4.120 bars diameétre < 20
: 3.920 bars diamétre > 20
< Allongement de rupture (14 %
e Fil clair
% Limite d'élasticit¢ : 5.200 bars diametre < 6
: 4.410 bars diamétre > 6
% Allongement de rupture (104 12%

Des essais de traction et de pliage a froid pourront étre exigés. Les armatures devront €tre exemptes de pailles, criques,
stries, gergures et soufflures ; elles devront étre parfaitement propres sans aucune irace de rouille adhérente, de
peinture ou de graisse.

B/ PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS
Les procédés et matériaux non traditionnels devront soit :

o Avoir l'agrément de la DCTC
e Bénéficier d'un avis techniques du CSTB accepté par la commission technique des assureurs.
o Avoir fait 'objet d'une enquéte spécialisée d'un organisme agree.

1ls devront préalablement étre soumis & I'avis de la Maitrise d'oeuvre.

w |4 :CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS

Les différents bétons devront étre conformes 4 la norme marocaine 10.03.F.009.

Les qualités et les dimensions des agrégats donnés ci-aprés ne sont données qu'a titre indicatif.

Les quantités réelles des agrégats et leur tencur en eau seront déterminés par le laboratoire & la charge de I'Entreprise
aprés agréments des agrégats par la Maitrise d'oeuvre.

1.a résistance nominale exigée a 28 jours a fa compression = 270 bars, et 4 la traction = 20 bars.

Les quantités d'agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Elles devront étre
fixées par les résultats de 1'étude granulométrie.

Ces résultats s'entendent pour un fournisseur d'agrégats donné. Si 'Entrepreneur devait changer de fournisseur, il devra
faire exécuter une nouvelle étude de formulation de béton.

L'Entrepreneur devra en outre faire exéeuter, & ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en ceuvre,
selon les indications du Bureau de contréle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, aprés essais, les garanties nécessaires, seront démolis et
refaits aux frais de I'Entrepreneur,

Tableau des Bétons :

Désignation Ciment Sable Grain Gravette Utilisation
CPJ 45 De Riz 5/15 15/25
Béton n°1 150 450 - 1.000 - Béton de Propreté
Béton n°2 250 450 - - 1.000 Gros béton
Béton n®3 300 450 - - 1.000 Béton banché et dallage
Béton n°4 350 350 - 350 500 Béton armé
Béton n°5 350 350 - 400 700 Béton armé §
Béton n°6 400 350 - 700 300 Béton armé f(\

19
= L5:COFFRAGES
Les coffrages seront exécutés conformément au plan de B.A,
Les coffrages devront étre suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du béton frais lors de la vibration,
ils ne prennent pas de « ventre » qui nuirait-a I'aspect. ]
Les joints entre panneaux devront ére suffisamment étanches pour gg@ g’éﬁéﬁ?@ﬁm gT la laitance de ciment.
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L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage & faire agréer par la Maftrise d'Oeuvre.
Il devra également vérifier quiil n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard a la nature du

revétement. Le fuel est interdit.

s 16:CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS
Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 travaux d'enduits aux mortiers de liants

hydrauliques.

Tableau des Motrtiers

Designations | Ciment Chaux Sable Grain Utilisation
CPJ 33 Grasse De Riz
Mortier n°1 250 - 500 500 Dégrossi d’enduit
Mortier n°2 300 - 600 340 Hourdage de magonnerie
Mortier n°3 400 - 500 500 Mortier de reprise de Béton
Mortier n°4 500 - 1000 - Enduit liss¢ chape scellement support
revétement
Mortier n°5 150 250 1000 - Enduit Batard
Mortier n°6 500 - 700 300 Mortier pour Agglos support fagade

= |7:ESSAIS

Tous les frais des essais de conformité et de contrdle des matériaux, aux prescriptions techniques du présent CPS et de
celles des normes de références, sont 4 la charge de l'enirepreneur.
A cet effet et dans les quinze jours suivants la notification de l'approbation de son marché, I'Entrepreneur doit
obligatoirement passer une convention de suivi de la qualité des matériaux, de contrdle, d'essais et d'analyse des
matériaux avee un laboratoire agrée. Cette convention tripartite doit étre présentée & l'approbation du maitre de
l'ouvrage.
Chaque type de béton fera 'objet d'essais par le laboratoire et les résultats de ces essais seront consignés dans les
procés-verbaux qui comporteront les renseignements suivants ;

¢ Nature des granulats et carrieres d'origine.

e Granuloméirie -granulat
Coefficient DEVAL des pierres & partir desquelles sera fabriqué le granulat.
Caractéristiques du ciment et usine d'origine
Résultats d'analyse de I'eau dont 'emploi est prévu.
Composition du béton (granulat, ciment, sable)
Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de l'agrément
CSTB.

e Résultats des essais a la compression et  la traction & 7 ; 28 et 90 jours sur 9 éprouvettes au total,

e Résultats des 3 essais dits « slump test » de référence exécutés sur le béton servi a constituer les éprouvettes.

e Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.
1l sera également joint des échantillons de granulats proposés, leur grosseur et leur nature devront tenir compte de
I'aspect du parement fini obtenu apres décoffrage.
Enfin I'Entreprencur devra fournir d'une fagon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de béton qu'il propose
d'employer.

» [8:CONTROLE

Au cours du chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et les mémes dosages.
Au cas ol pour des raisons diverses, 'Entrepreneur sera amené¢ & modifier l'origine de ses matériaux, il serait tenu
d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques 4 ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des }é
nouveaux types de béton proposés. - .
Au cours du chantier, 'Entrepreneur devra aviser le Maitre de l'ouvrage de tous doutes et présences de marmites. 1
L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériayk approvisionngs, et de leur qualité,

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaquesyrs ot Tous fes 25 m3 mis en

Afj}%‘}égr<ﬁ%€‘i§i§f~;‘§iy0m'

Uy ApceitiEntr

B, Rue b ﬁ%@ 23860838
%ici@hoﬁmd.u

Eoenallt miiinawsa

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinges du Sud de 'OFPPT 4 LAAYOUNE. -27 -




ceuvre. Ces essais sont a la charge de 'Entrepreneur et seront inclus dans ces prix unitaires, ils seront réalises par un
laboratoire agréé.

Cios essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérifjcation du laboratoire, porteront sur la détermination
des résistances a la compression sur cylindres & 7, 28 et 90 jours sur 9 éprouvettes au sol par essais, et de la constance
par essais d'affaissement au cone d' Abrahms.

Les prélévements seront exécutés inopinément par le laboratoire et & la demande de la Mattrise d'cuvre, dans la limite
de fréquence fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence moyenne.

Au cas ot les caractéristiques résultant des essais de contrle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les
mesures imposées pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. Cependant il pourrait étre
exigé que des essais de contréle en place non destructifs soient exécutés aux frais de 'Entreprencur. Dans ce cas, et si
les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, Entrepreneur pourra proposer des mesures propres & remédier
3 la situation. Le Maitre d'ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

v 19: CONFECTION DES BETONS

1. Fabrication des bétons

Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques : bétonniéres ou centrale a béton instailée sur
le chantier, ou par du béton prét a l'emploi fourni par un organisme agréé.

2. Dosage des bétons

Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire automatiquement
grice 4 un dispositif assurant une précision de + ou -le poids de I'ean de gachage et sera sensiblement ¢gal a 50% du
poids de ciment, dans tous les cas compatibles avec une bonne nise en euvre.

La proportion d'eau devra étre adaptée & la composition du béton et a I'humidité des agrégats.

3. Traitement des bétons

I'Entreprencur devra proposer les conditions d'exécution des travaux par temps sec (dehors des protections classiques)
pour éviter la dessiccation des bétons.
Si I'Entreprencur effectue un traitement de surface, il devra indiquer :
e Nature et dosage du produit {cahiers et agréments du CSTB) ;
¢ Température & partir: de laquelle il sera utilis¢ ;
e Température  partir de laquelle son effet ne sera plus valable.
Les produits anti-dessiccation utilisés devront étre compatibles avec les revétements de finition.

= [.10: MISE EN OEUVRE DU BETON

Le béton doit étre mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2 de Ia Norme Marocaine N.M. 10.03.F.009.

Le mélange doit étre continu jusqu'a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance
uniforme et que la masse ait une couleur homogene.

Le temps de mélange pour chaque gachée ne sera pas inférieur & la période minimale recommandée par le fabricant.

Le volume des matériaux mélangés dans chaque gichée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur.

Chaque gichée de béton doit étre vidée complétement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une
nouvelle gichée.

A chaque arrét de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoyé.

Le béton doit étre transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication a celui de coulage sans ségrégation ou
perte d'aucun élément tel que la laitance du ciment. '

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront €tre propres ct nettoyés a chaque arrét de travail.

Toute addition d'cau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est formellement interdite.

Le béton doit étre mis en place le plus rapidement possible aprés le mélange sans dépasser un délai de 30 mm. | i >{’
Les bétons préts & I'emploi seront soumis pour approbation au Maftre d'ceuvre et au Maitre d'ouvrage. [ A
Le béton sera vibré ou pervibré selon le cas.

Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement a ce que les armatures et les cales ne soient pas
déplacées, ¢t elle devra corriger et ajuster chaque armature qui viendra, a étre déplacée.

Aucune eau ne doit étre ajoutée au mélange apres que le béton soit sorti du malaxeur.

Avant toute opération de bétonmage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par le burean de contrdie.
L'Entreprisc est tenue de présenter un mois aprés réception de l'ordre de service c;s commencer les travaux, un

ing de réception. Lam JRAFA
planning de réception 2 . 0 SE! 3;3[«’\?{ B 'S
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1l est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en oeuvre du béton par temps chaud ou
lorsqu'il ¥ a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qua partir de 15 heurcs, et le
lendemain, dés Mouverture du chantier, le béton coulé la veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée
pendant 7 jours,

De toute facon par temps chaud la température du béton ne devra pas dépasser 25°C.

D'une maniére générale, le béton, pendant son coulage ne devra pas avoir une température inferieure a10°C et la
température ambiante extérieure ne devra pas étre inférieure & 5°C.

Fn dessous de cette température, le coulage du beton ne sera pas autorise.

Avant le coulage, en complément de l'article 16, les fers des armatures devront étre débarrassés de la glace ou du gel.
Aucun matériel gelé ou contenant de la glace ne doit étre utilis¢ pour faire le béton.  Enfin, tout béton endommage
par le gel sera refusé et classe comme travail « non satisfaisant» et traité comme il est dit au cahier des prescriptions
spéciales.

Avant tout coulage de béton sur corps creux-ci seront arTosés jusqu'a saturation, les armatures des nervures et de la
dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudice avant excéeution.

L'enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures.

L 'Entrepreneur devra établir un calendrier de coulage ot seront répertoriés tous coulages effectués avec précision de la
date et de T'heure.

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir étre consulté & tous moments par le Maitre d'cuvre, le
Maitre d'ouvrage et le bureau de conirdle.

Le béton doit demeurer parfaitement homogéne durant le coulage et doit étre travaillé soigneusement pour étre réparti
autour des armatures, fixations ef dans les angles de coffrage.

Ces opérations ne seront en aucun cas effectuces sans I'aide du vibreur, dont le réle est de serrer le béton aprés parfaite
répartition dans les coffrages.

Aprés coulage, le béton doit étre protégé des conditions climatiques défavorables. Ces dispositions seront prises pour
éviter une excessive rapidité d'évaporation de l'ean sur toutes surface des ¢léments coulés, pendant les fortes
températures ou par asséchement par le vent.

Les systémes et méthodes de protection envisagés par I'Entreprise seront toujours proposés a l'approbation de la
Maitrise d'ceuvre avant le début des opérations de coulage des bétons

Les joints figurant sur les plans de B.A, fournis par le BET seront convenablement dimensionnés tant en largeur qu'en
profondeur pour assurer leur fonction,

1l est précisé que seront dus par 'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux régles en
vigueur et au cas ol une omission ou imprécision était décelée sur les plans, I'Entrepreneur devra le signaler au B.E.T
qui prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de dilatation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matiére rigide et compressible de méme
épaisseur que e joint. Le joint sera constitué par un panneau en polystyréne expansé mis en place contre la partie deja
exécutée et avant coulage de la seconde partie.

Le calfeutrement des joints extéricurs doit étre réalisé par bourrage au mastic étanche élastique polymeére type Sika ou
équivalent, y compris retours d'acroteres.

» |.11: CAS DE REPRISE DE BETON
Mise en oeuvre

Dans le cas de reprise, les surfaces seront abondamment arrosées avant la reprise de fagon que le béton soit humide
dans la masse, il ne devra pas rester d'eau & la surface ou le bétonnage recommencera. Il pourra en outre étre ordonn¢
une augmentation du dosage de la premiere couche en contact avee la surface de la reprise.

Les reprises seront exécutés aux endroits ot elles présenteront le moins d'inconvénient pour I'a résistance de l'ouvrage.
Chaque couche sera fortement comprimée, de manicre & ce que la masse soit bien homogéne, bien compacte et qu'elle
épouse tous les angles des coffrages.

= 1.12: PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES BETONS ARMES

a. Poteau

Des bases de 0,15 m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées &
assurer un tragage parfait & permettre le serrage des coffrages et 4 éviter la ségrégation du béton en pied du poteau.
En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront dérivées pour rattraper un défaut éventuel de tragage. {}\/
Apres décoffrage, béton devra rester humide par arrosage pendant 3 jours (trois jours) minimum
e Tous les poteaux intégrés dans les magonneries soit de moellons, soit d'agglos seront coulés apres le montage
de magonnerie. ' B ' '
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b. Dalles pleines

Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter la dessiccation rapide des bétons des dalles.
La surface supérieure des dailes doit étre protégée par une couche de sable maintenue humide.
L'Entreprencur devra faire son affaire du maintien de la face supérieure surface en parfait état jusqu'a la pose des

revéiements.

c.Voiles

Les voiles devront coulées sur des bases comme les poteaux. La granulométric et la plasticité du béton devront

permettre le coulage dans les coffrages. _
Le cas d'intégration de tubes électriques et boites de raccordement implique 1'étroite collaboralion avec I'Entreprise
d'électricité. Dans le cas de litiges, il y a lieu de prévenir la Maitrise de chantier qui ordonnera les dispositions & tenir.

d. Poutres et chainages

Les élaicments des poutres devront étre exécutés de maniére & empécher toutes fléches.

Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier et en aucun cas, les cales ne seront exécutés par les
éléments tels que briques agglos, cailloux, etc.

e. Nervures et dalle de compression

Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03 minimum sous les nervures. Avant tout coulage du béton,
les hourdis seront arrosés jusqu'd saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression calées
convenablement.

1.'Entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers senii préfabriqués. Cette demande devra étre faite au Maitre
d'ceuvre et sera approuvée ou rejetée aprés avis de BET. En aucun cas, I'adoption de ces plans ne pourra entrainer de
plus-value au marché. Les frais I'étude de ce plancher incomberait alors a 'Entreprise.

= [.13: MISE EN OEUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids du beton,
des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déja réalisés devront étre
parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment a travers ces joints. Les faces de coffrage devant
atre en contact avee le béton, seront enduites d'un produit de décoffrage.

Toutes fagons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels que cintres,
arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc

Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera enlevée pour quelque raison que
ce soit sans l'autorisation expresse de la Maitrise d'oeuvre.

L>étayage vertical de tout coffrage sera placé de manicre a éviter le déplacement de tous les éléments du support lors
des phases de décoffrage.

Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniere a permetire d'enlever les parties de coffrage des faces
verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages. Immédiatement avant le coulage du béton dans les
coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit étre débarrass¢ de tous matériaux étrangers, par jet d'air comprim¢ et par arrosage.
Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48 H.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront endnites d'un produit spécial de décoftrage agréé par
la Maitrise de chantier, ce produit sera choisi de maniére & ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits,
revétements et peintures sur les parements de béton.

Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels ne sera jamais appliqué.

Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans Iautorisation du B.E.T, par ailleurs, ['utilisation de
vibrateur ne doit pas étre faite en méme temps que celle de retardateur.

La structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments.

Le temps minimum entre 'achévement de la mise en ceuvre du béton et le décoffrage doit étre déterminé A partir des
données suivantes - .

e Poutres : cOtes =2jours | B C ﬁ_:;\
e Poutres: Sous-face  =28jours © . B o
e Poteaux =2jours . ' “ o s Vi\“
e Dalles =28jours . . C wsERFAR JAAER
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e Voiles charges = 14 jours
e Voiles non chargés = 2 jours
On peut décoffrer le béton aprés la prise des parties de l'ouvrage ne supportant pas d'efforts, telles que les faces
latérales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dés que le béton aura suffisamment durci
pour qua tous les efforts qu'il est appelé a subir aprés décoffrage, il puisse résister avee coefficient de séeurité au
moins égal a 2.
Ilenlévement des étais principaux ne doit jamais étre effeciué brusquement. Il convient de les abaisser d'abord
légérement 4 l'aide de coins de réglage de telle sorte qu'ils demeurent & quelques millimetres seulement au dessous de
construction libérée. On observe cette dernitre régle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne se
produit au bout de 8 & 24 heures, on peut procéder a l'enlévement définitif des étais.
Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux
surcharges éventuelles qui pourraient €tre appliquées en certaines parties des ouvrages.
I est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise.
L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite.
Pour les éléments devant rester brut, les coffrages devront étre soignés, ils seront en bois corroye, en contre plaqué
fraité spécialement, ou métalliques suivant l'aspect désiré par les Architectes.
Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera toléré, ni
balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrétes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes.
Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées das le décoffrage, et les marques de reprise ne devraient pas
étre visibles.
Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1 m* et 10 cm
d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions des Architectes quant a l'aspect final du parement vu ; L'exécution des
parements scra entreprise aprés que les architectes auront approuvé le prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'a lui
donner satisfaction.
Les coffrages sont classés suivant les types ci-dessous :
Type A (Ordinaire) :
¢ Qualité bois ol métallique
Irrégularité + ou -6 mm a la régle de Im. Pour toutes les surfaces dont l'aspect ne présente pas
d'importance.
Type B (Soigné) :
¢ Qualité bois ou métallique
Iirégularité + ou -2 mm 2 la régle de 2m destiné aprés ragréage & rester apparent ou 4 recevoir un
revétement mince ou une peinture
Type C (Trés soigné) .
¢ Qualité métallique
Irrégularité + ou -1 mm & la régle de 3m destine apres ragréage A rester apparent ou a recevoir un
revétement mince ou une peinture. : SR -
Type D (Décoratif)
Idem type C

« 114 : MISE EN OEUVRE DES ARMATURES

La mise en ocuvre des armatures répondra aux conditions du B.A 68 (plus avenants et annexes) et en particulier :
e Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diametre, ces picces étant ligaturées assez
solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage.
e Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales. ﬁ/ f;){‘
e Le pliage des barres sera obligatoirement effectu¢ sur un mandrin. .
Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamétres minima de cintrage seront ceux
conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage
(notamment de la vitesse).
o Les armatures 3 haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre déplices aprés avoir €16 plices (le
dépliage des autres aciers est déconseillé)
e Les armatures 4 haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre dépliées aprés avoir été plices (le
dépliage des autres aciers est déconseillé).
e Les armatures seront maintenucs & leur place exacte par rapport aux’coffrages au moyen de cales en béton de
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dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au n®). Ces cales seront exécutées a l'aide de table
vibrante et comporteront & leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour l'attache des barres.

= |15 : MISE EN (EUVRE DES CLOISONS

Les cloisons en blocs creux ciment, humidifics préalablement, seront hourdées au mortier n° 1. Flles seront montées
parfaitement d'aplomb.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront étre assurées selon le cas
par feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions utiles n'ont pu étre prises
au moment de la construction des magonneries principales, celles ¢i seront refouillées ou piquées pour obtenir le
résultat désiré. '

Les liaisons comporteront au mininmum un harpage ou lancis tous les metres de hauteur.

Dans les ouvrages en béton armé, il sera reservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec les poteaux
de l'ossature sera faite soit par des éléments en métal déploy¢ fixé sur les poteaux pour pointes spit, 4 raison d'un
morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de
chevelus en acier doux diametre 6.

Toutes les cales et étrésiflons devront étre placés pour empécher les déplacements ¢t déformations des huisseries, et
étre maintenus jusqu'a complet séchage de scellements et calfeutrements au mortier.

Les cadres ou précadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons.

Qeront exécutés tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La derniére rangée de briques ou d'agglos devra étre parfaitement garnie au morticr sous le plancher haut pour assurer
'adhérence de la jonction.

Dans le cas de I'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de mortier
au fond du vide entre les deux cloisons, les épingles seront mises en place pour liaisonner les deux parois, en acier
doux diamétre 6 & raison de 1 au m2 (acier galvanisé). Au dessus de chaque ouverture, dans cloisons simple et double,
il sera prévu un linteau en B.A horizontal ou cintré suivant plan Architecte, dimensions en fonction l'ouverture. Ces
linteaux débordent de 20 cm de chaque cdte de l'ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A.

Toutes les cloisons basses comporteront un chainage en B.A conformément au DTU n® 20.11 -« Parois et murs en
maconnerie ».

L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix l'exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux ou horizontaux

et l'arase étanche.

= |16 : MISE EN (EUVRE DES ENDUITS
Matériaux

Se reporter au tableau de composition des mortiers.

Préparation des surfaces. -
Avant tout commencement des travaux, les surfaces 4 enduire seront convenablement préparées de maniére & obtenir
un bon accrochage :

s Briques et agglomérés : joints dégrades.

e Béion : surface rugueuse,
Elies seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier. Toutes les efflorescences
seront soigneusement nettoyées.

Enduits extérieurs - Exécution

I'enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement réguli¢re, bien unie, de teinte
uniforme et sera parfaitement dressée. Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arrétes et cueillies seront
bien droites et sans surplomb.

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 & 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 matériaux
différents sera assurée par un grillage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvaniscs.

1ére couche (Couche d'accrochage)

i

Le mortier doit &tre trés plastique et projeté trés. -
Cette couche sera au mortier N°6 et 3 mm d'épaisseur. W
2éme couche
Cﬁtt,e couche se fe_ra une huitaine de jours minimum apres exéeution de la lére couche dg gak%()n 4 ce quielle ait fait une
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Cette couche sera au mortier N°1 et de 10 mm d'épaisseur.

3éme couche {de finition)

Cette couche sera exécutée apres un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier N°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera
réguliérement arrosée, plus particuli¢rement les faces exposées au soleil. '

D'une fagon générale, les surfaces 4 enduire seront humidifiées avant l'application de l'enduit.

«  117: MISE EN OEUVRE DES DALLAGES

Les sols en béton ou en ciment seront selon les cas :

e Pentes . Pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages
extérieurs.
e¢ Horizontaux : Pour toutes autres surfaces.

Dans Ie cas de sols en pente, la pente sera réguliére.
Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles étant les
suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local.

e Forme béton brut pour recevoir revétements

e Scellés ou chape dans les sens : 10 mm sur 2m

e Forme béton fini avec chape incorporé ;
(Béton reflué) dans tous les sens : 5 mm sur 2m

e Chape ciment rapportée, lissé ou Bouchardée dans tous les sens ; 3 mm sur 2m.
Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux.
La sous-couche sera constituée d'un empierrement en tout venant et soigneusement damés et compacte.
Les interstices ne doivent pas entiérement remplis de petits éléments afin de permettre l'incorporation du béton entre
les différents éléments. Il sera procédé ensuite & un arrosage ¢t un damage.
Les formes en béton n° 2 de 10 ¢m seront armées d'un quadrillage 25 x 25 cm en acier doux diamétre 6.
Les chapes en ciment seront exécutées au mortier n° 4 parfaitement réglées, le dessus lissé a la grande truelle,
bouchardée au rouleau.
Le saupoudrage au ciment pur est interdit.
Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons ou appuis ou autres devront étre traitées par lissage fin & truelle,
dans le cas ou ces chapes seraient rapportées, il devra étre fait emploi d'un produit d'accrochage.
Sauf spécifications comntraires, toutes les formes et chapes dune surface supérieure a 18 m? devront comporter des
joints, ceux-ci auront une largeur de 1 ¢cm environ.
Pour les dallages ne recevront pas de revétement, les joints seront de sable en partie et achevés par bourrage en
matériaux pateux convenablement arasés et 1égérement creux.

» [,18; OBLIGATIONS DIVERSES

a.Trait de niveau :
A chaque niveau et dés son achévement I'Entrepreneur de gros asuvre implantera un trait de niveau a la cbte + 1,00 m
au dessus du sol fini.

Ce trait est destiné au collage en niveau des ouvrages de tous les corps d'éfats.

L'Entrepreneur de gros ceuvre est tenu de veiller & ce que ce repére existe en permanence. Il devra e rétablir autant que
nécessaire,

b. Larmier :

A tous les emplacements ol le ruissellement de l'eau risque de provoquer les dégradations, 'Entreprencur doit
P'exécution de larmiers formant goutte d'eau, Ces larmiers seront réalisés soit en plastique soit en bois soignensement
décoffié.

c. Etats des surfaces des sols

Les surfaces des supports tels que plancher béton, seront laissées parfaitement planes et propres pour l'exécution des
autres ouvrages, leur état de surface sera fonction des dits travaux destinés a la TECOUVTIT.

d. Joints

Ils seront du type "Polystyréne ou équivalent” suivant les cas. Ils devront &ire réalisés avec le plus grand soin et
parfaitement étanches. Les joints de dilatation seront recouverts en terrasse par une dallette en bé&ton armé 4 2 penles
suivant indication des plans B.A {couvre joint).
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IVETANCHEITE

= 1.1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilit¢ de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction, de production ou dépdt suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE
Sable Des carriéres de la région, de bonne
Qualité
Gravette Calcaire dur des carriéres de la région
Ciment D'usines marocains ou dépdts de la région
Bitume D'usines ou dépdts du Maroc
Feutres et chapes bitumes D'usines ou dépdts du Maroc

Par le fait méme de son offre, I'Entreprencur sera réputé connaitre les ressources des carriéres dépdts ou usines
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont
pas, il sera exigé de I'Entrepreneur de sc les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant Ie prix de revient & pied d'ceuvre de ces matériaux.

« 1.2 VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux vérifiés et
acceptés indispensable a la bonne marché des travaux, et dont I'¢chantillonnage aura été agréé par la Maitrise d'ceuvre.
La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins 4 jours avant
son emploi, pour matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'oeuvre.

= JL.3: MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent &tre soumis
préalablement aux essais d'agrément du laboratoire, dans Les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les
travaux.

1, Sables et agrégats

Les sables et agrégats employés devront étre conformes 4 la norme N.M.10.01.F.005.

Toutefois, dés l'ouverture du chantier, L'entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d'oeuvre ['étude d'analyse
granulométrique des agrégats et sable qu'il se propose d'employer, effectués a sa charge par le Laboratoire. Pour les
sables, le pourcentage en élément diameétre < 0,80 mm sera maximum de 4 % pour les agrégats, il sera possible
d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de
formes.

La constante des caraciéristiques granulométriques dés sables en agrégats approvisionnés est exigee. Le stockage des
sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre préva a cet effet. o

2. Liants

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 correspondant 4 la Norme Marocaine N.M.10.01.F.004. ¢ . A .
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si 1'Entrepreneur dispose de silo de stockage. ' i ‘ : ;af

3. Enduit d'application a chaud (EAC)

Les enduits d'application & chaud sont & base de bitume oxydé 90’/4%%?3 %‘%‘%’3 Axysdgrest live en sacs (teneur
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maximale en fines 30% de la masse totale).
[Is doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 -66.004 -66.011. On entend par couche dEAC, une couche de

bitume pur dont la masse minimale est de 1,2 kg/m?,

4, Enduits d'imprégnation & froid (EIF)

Ce sont des produits a base de bitame en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit étre égale ou supérieure &
10%

5. Bitumes armés

Ce sont des charges souples de bitumes avec armatures en toile de jute, en carton feutre, en tissus de verre et voiles de
verre. 1ls doivent étre conformes a la Norme N.M.10.01..C.011.

TJ . Armature voile de jute, conforme & la norme NFP 84.301
TN . Armature tissu de verre, conforme & la norme NFP 84.303
\AY . Armature voile de verre, conforme & la norme NFP 84.3 14

TV.ith : Armature en tissu de verre et auto protection par feville métallique conforme a la NFP 83.316
6. Feutre bitumes

Ce sont des feutres bitumes a armature cellulosique et surfaces. Ils doivent étre conformes a la norme N.M 10.01
C.011

CF. - Armatures carton feutre, conforme 4 la NFP 84.302

WHR : Armature voile de verre conforme & la norme NFP 84.301

PY-VV: Double armature polyester et voile de verre, conforme a la norme NFP 84.315

7. 1solation thermique

Lisolation thermique scra assurée par une couche de plaques de liége expansé de 4 cm d'épaisseur.

8. Ecran pave vapeur

Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d'une couche d'EIF, il sera collé le pare vapeur.
Toutes dispositions scront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant 1a pose de lisolation et de 1'étanchéité.

= 1.4 : GARANTIE -ESSAIS -CONTROLE

1. Garantie

L'Entrepreneur est responsable pendant dix ans a compter de la réception provisoire, de toute I'étanchéit¢ (tetrasses,
balcons, salles d'eau etc ...) contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par
une mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit,
décollement des solins,

Déchirures consécutives au retrait ou  la dilatation du suppoit, etc ...

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité et de la protection avec les mémes produits
d'étanchéité et de 1a protection avec les mémes produits que ceux qui ont servi a l'établissement de I'étanchéité ou avec
{out autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréée par la Maitrise d'ceuvre, ainsi que la
réparation des dommages causés & la construction par les infiltrations.

L ’Entreprencur sera tenu de fournir, & ses frais, une police d'assurance garantissant les travaux d'é¢tanchéité pendant
une période de dix (10) années (garantie décennale) ct ce 3 la déclaration de la réception définitive.

v o

V) S

2. Essais v X
Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le niveau 4 5 cm au dessous
des points hauts des relevés, Il y a lieu de veiller a ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise

par les calculs de résistance. Ce¢ niveau est maintenu pendant 72 heures. La vidange de l'eau se fera
progressivement pour éviter tout refoulement dans les conduites d'évacuation, fuite ou trace d'humidité ne doit
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apparaitre en sous face des plafonds ou sur les murs, Ces essais sont entidrement a la charge de 'Entrepreneur.

3. Contréle

La Maitrise d'oeuvre prescrira des prélévements destinés a effectuer des essais de laboratoire pour le contrdle des

qualités, résistance, souplesse, etc...
A cet effet, en présence de 'Entrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéité, des échantillons de 0,30 x

0,20 m environ.
Les prélévements devront étre effectués au plus tard le jour de terminaison des travaux d'étanchéité proprement dits, et

en tous c~s, avant l'exécution de la protection.

Les prélévements 4 la charge de 'Entreprencur seront limités a un échantillon par terrasse d'une superficie inférieure a
500 m?2. Le rebouchage scra effectué immédiatement.

Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont enti¢rement a la charge de 'Entrepreneur.

= |I.5; MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de 'Art et en particulier aux prescriptions du DTU N° 43.1.

e La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décapé et humidifié pour éviter le
« briilage » au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaisseur minimum de 3 cm.

e Sur la forme de pente ou directement sur la plancher, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et
surfacée, de 2 cm d'épaisseur.

e A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon arrondi et
remontant sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu'a l'arrét de solins.

e Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d'une couche d 'EIF, il sera collé le pare- vapeur. Toutes
dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de l'isolation et de
I'étanchsité.

e Sur l'écran pare vapeur scra collée lisolation thermique en plaques de lieges de 4 cm, jointives est en
quinconce.

e Sur lisolation thermique ou directement sur la chape de lissage, selon les cas, il sera appliqué le complexe
d'étanchéité 4 lits superposés et 4 joints décalés, avec recouvrement des lés de. 10 cm.

e Sur les parties verticales et jusquaux larmiers, il sera appliqué l'étanchéité des relevés qui recouvrira
I'étanchéité horizontale de 20 cm.

e Sceflement des gargouilles ou manchons de ventilation & bain de bituine, avec la platine en plomb prise entre
deux feutres.

e Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit disposer d'un matériel
permettant de maintenir les températures d'application de 'EAC & 200° + ou - 20°C.

i REVETEMENTS, FAUX PLAFONDS ET PEINTURE
A/ REVETEMENTS

A.1: ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER - SUBJECTILES

e Les travaux de revétements de sol débutent au plancher béton livré par I'Entreprise de Gros ceuvre, & |’arase
indiquée et comprennent la totalité des ouvrages nécessaires 4 une parfaite et compléte finition des travaux a la
cote des planchers finis telle que définie sur les plans Architecte.

o Les travaux de revétements muraux et plinthes s’effectueront sur cloisons en briques ou agglos ou voiles B.A.
livrés brutes par I’Entrepreneur de Gros ceuvre

e 1l appartient donc 4 I'Entreprise du présent fot d’en reconnaitre les cotes de ’arase, la qualité et la nature des
matériaux et I’état des surfaces. Elle devra fournir & I’Entreprise Gros ccuvre toutes sujétions impliquées par les
techniques qu’elle mettra en ceuvre.

A

A.2: ECHANTILLONS

L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre 4 P"acceptation
de I’ Architecte les échantillons de chacun des types de revétements prévus, EAR
Les échantillons retenus, quant aux coloris et 2 la qualité et dimensiomgﬁfﬁf%ﬁ?q%%%{sﬂeédans le local prévu au CPS.
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A.3: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a Iexéeution des travaux seront de ler choix agréés par 1’Architecte et conformes aux

descriptions du présent CPS,
Par le fait méme de son offre, ’Entreprencur sera réputé connaitre les licux de provenance des matériaux.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

A.4: VERIFICATION DE MATERIAUX
L’Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour avoir sur son chantier la quantit¢ de matériaux
indispensable & la bonne marche de ses travaux, correspondant aux ¢chantillons agrées.

A.5: NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux prescriptions des documents ci-dessous:
e LesDTUn®52.1,55et25..51
e Les directives de 'UEAT.C
o Le cahicrs et agréments du C.S.T.B et du D.C.T.C. - MAROC

A.6: MISE EN (EUVRE DES REVETEMENTS

L’Entreprencur devra avant tout commencenent d’exécution s assurer auptés des corps d’états intéressés (plomberie,
é&lectricité, étanchéité ... etc) que toutes les canalisations passant dans [’épaisseur des sols ou derriere les revétements
soient en place et que tous les fourrcaux sont posés.

I’inobservation de cette prescription entrainerait pour lui, le cas ¢chéant, I’obligation d’exécution & ses frais des
raccords nécessaires et méme, la réfection de ces ouvrages si la Maitrise d”ccuvre le jugeait nécessaire.

Avant tous travaux, [’Entrepreneur doit procéder & 1’examen et a la réception des supports, voir ’ils sont conformes
aux dispositions prises en commun, s’ils sont propres et débarrassées de toutes traces de platre, mortier ou autre, si les
niveaux sont respectés et le cas échéant informer la Maitrise d’@uvre des corrections a faire, faute d’avoir satisfait &
cette obligations, les sujétions & ces travaux en découlant seront a sa seule charge.

L’absence d’observation prouve qu’il accepte les différents supports et de ce fait, aucune réserve contenant ceci ne
sera admise par la suite.

A.7: RECEPTION DES SUPPORTS

% Les mortiers :
1 sera employé du sable parfaitement propre et tamis¢, de granulométrie 0,08/2,5.
Les ciments 4 utiliser seront conformes & fa N.M. : 10.01.F.004 ; ciment 4 magonner CPJ 35.
Les mortiers doivent étre préparés dans les bétonnidres et sur une aire bien propre, en respectant les propositions
indiquées.
Le dosage du sable est réalisé soit en moyen de caisse, soit en utilisant des brouettes calibrées.
Les mortiers sont préparés au fur et & mesure de 1’avancement des travaux ct sont employés aussitdt leur confection.
L’emploi du mortier desséché ou ayant commence a faire prise est interdit

o _Forme:
La forme sera constituée par une couche de minimum 5 cm d’épaisseur au mortier dosé 4 350 kg de ciment CPJ 35 par
m3 de sable.

A.8 : CONDITIONS DE RECEPTION

A la mise en ceuvre :
Les contrdles permettront de s’assurer que les prescriptions des S.T.D sont respectées.

A lIa réception :
Les contréles porteront sur le fini des ouvrages : EAR
» Pour les revétements muraux, controle d’aplomb correct  #'S¥ FAR SAA
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e Tolérances, les faces apparentes du dallage et des plinthes doivent étre suffisamment planes pour qu’une regle
métallique droite de 2 m de long promenée en tous sens sur sa tranche n’accuse aucun point supérieur a 3 mm.

Dans le cas de malfagons, I’Entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux et corriger celle ci si la Maitrise
d’ceuvre ne juge pas le remplacement indispensable.

B/ PEINTURE

B.1: OBJET

Le présent CPS a pour objet de définir les ouvrages & réaliser par 'Entreprencur et les exigences fonctionnelles

auxquelles ces ouvrages devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelies I'exécution des travaux sera assujettie,
afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent lot.

I est précis¢ que le terme "Devis descriptit” s'entend dans son acceptation large recouvrant celle du devis progranune
aussi bien dans le cas d'appel d'offres que dans le cas de désaccord entre les pidces écrites ou graphiques, ou
d'omissions dont I'Entrepreneur ne pourra sc prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles requises et en
particulier le DTU - 59.1

B.2 : ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces a
peindre ou & vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles & la bonne marche du travail et éventuellement,
présenter toutes les réserves quil jugera préjudiciables 4 1a bonne exécution de ses travaux.

Cles réserves devront étre formulées par éerit 2 la Maitrise d'ceuvre qui décidera en dernier ressort des responsabilités
respectives des entreprises intéressees.

Ces observations devront étre faites par I'Entrepreneur avant tout debut d'exécution des travaux de peinture.

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que 1'état des subjectiles pourrait avoir sur la
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors & la charge de
I'Entrepreneur du présent lot et, en aucun cas, F'Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais état d'un support en béton
ou d'enduit pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value.

B.3 : DEFINITION DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS RESSORTISSANT

Les prestations ressortissant plus particulierement comprennent :

¢ La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture.

e Tous les travaux de préparation : I'époussetage, l'égrenage, le brossage, le décalaminage, le rebouchage et la mise
en ouvre des matériaux entrant dans Uexécution de la peinture.

e La dépose et la repose des parcloses, le brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fenétres
et chissis.
La mise en place des écriteaux de : signalisation "ATTENTION PEINTURL".

o Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie, appareillage électrique,
les vitres, etc...

e Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries  toutes
hauteurs etc...

e L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent sous lot, tous les travaux de la profession nécessaire a la
parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.

B.4 : LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'Entreprise du présent sous lot suivra la progression des travaux. If devra indiquer & la Maitrise d'ccuvre les délais a
respecter pour la remise en état des parties défectucuses en restant dans 1a limite du planning. , ’

11 les prescrira de fagon que I'humidite des réfections d'enduit ne puisse le retarder. e

B.5 : NATURE DES TRAVAUX
Les travaux nécessaires pour la réalisation comprennent ' -
e Fourniture, transport, stockage, protection et mise en cuvre de la peinture. = h
o Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminq,@é, époussetage, rebouchage, enduit de peinture.
WISEEFAR JAAFAR
prchitégte D.P.LG
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o Dépose et repose des parcloses aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitreric.

Reprise de peinture sur parclose et mastic

Le nettoyage de mise en servie, sols, murs, quincaillerie, apparreillage électrigue, robinetterie, efc...

Le nettoyage général

L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
travaux conformément aux régies de l'art.

¢ © &

B.6 : PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés & Pexécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux

d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront en princide des lieux de production ou dépdts suivants

DESIGNATION QUALITE ET PROVENANCE
Huile de lin ler choix des usines ou dépdts au Maroc, a
Blanc de zinc faire agréer par la Maitrise d'ceuvre (ASTRAL
Appréts - SADVEL)
Sicatifs
Pigments
Enduits de peinture
Peinture vinylique

Peinture glycérophtalique
Peinture décorative

Vemis

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépots ci-dessus indiqués, et aucune
réclamation ne sera admise quant au prix de revient & pied d'ccuvre de ces matériaux.

B.7 : ECHANTILLONS
Des échantilions de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif devront étre déposés par
'Entreprencur préalablement a toute exécution.

Le fait que l'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut 3 'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément & ces échantillons.
I'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par I'Architecte.

L'Entrepreneur devra apporter a la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement a une surface témoin mobile exécutée sur un
subjectile de nature identique  celle de la surface témoin fixe.

B.8 : MATERIAUX

8.1, PEINTURE
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation solidement
établic et agréée par la Maitrise d'ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque devront &tre logés
dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de l'emploi, €t au fur et a mesure
des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront étre compatibles avec
les matériaux a peindre, et entre eux.
Ies matériaux devront étre soumis au préalable a T'agrément de la Maitrise d'ccuvre qui se réserve le droit de refuser
tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que 'Entrepreneur puisse prétendre de ce fait 4 une plus-value
quelconque sur les prix remis.
En régle générale ces produits devront &ire conforme aux normes en vigueur.
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B.9 : VERIFICATION DES MATERIAUX

Sur le chantier la Maitrise d'ccuvte se réserve le droit de faire procéder inopinément & tous les prélévements et a toutes
les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employ€es par les ouvriers.

Dans ce but, I'Entreprencur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d'ceuvre puisse  tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur contrdle ou

analyse.
Tous les frais d'analyse et de contréle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents a toute opération

de contrdle sur place, seront a la charge de 'Entrepreneur.
Les produits non conforme ou livtés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et

immédiatement évacues.

B.10 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

10.1. GENERALITES
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U. N°59.1.
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener Jes surfaces & une proprete
parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, I'Entrepreneur devra procéder & un balayage des locaux.
Toutes les surfaces 4 peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de fumée,
ete..

Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou 4 la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chissis et portes aprés peinture.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entreprencur devra strictement se conformer
aux indications de 'Architecte.

Les peintures devront avant et en jours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et
évenfuellement par tamisage.

10.2. PEINTURE SUR CIMENT
Avant toute exécution des peintures prescrites, 1'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection
neutralisant F'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux mémes insaponifiables et donc
compatibles avec ces supports.

10.3. PEINTURE SUR BOIS
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brilage de neeuds sera
effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moitié¢ huile de lin et
blanc de zine, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois étre modifiée en considération de
pouvair absorbant des bois, ' '
Cette couche d'impression sera appliquée ¢galement sur toutes les faces cachées et feuillures.

Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues par I'Entrepreneur du présent lot.

10.4. PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUES : s
L'impression des ouvrages métalliques au minium de plomb apreés sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait
qu'une protection antirouille destinée a préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.

De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité quand & la conservation des ouvrages qui demeure pleine ef entiére,

10.5. RACCORDS DE PEINTURE N
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que : 1:2%
« Les raccords aprés les jeux de menuiseries .
« Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols

WSEFFAR JAAFAR
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o Les raccords aprés la posc des sanitaires

o Les raccords aprés les essais de réception provisoire
De méme, |'Entreprencur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie aprés les derniers essais lors de la mise en service des installations.

10.6. POLYCHROMIE
11 sera dii sans aucun supplément possible de prix F'emploi de peinture 4 pigments vifs, de couleurs fines, ainsi toutes
sujétions de rechampissage pour changement de tons si l'Architecte en décide autrement.

10.7. PROTECTIONS
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorces
(planchers, revétement de sols ou de murs, etc ...).Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses frais
exclusifs conformément a l'article 1.121 du D.T.U.
L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de travaux a tous
nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui entraineraient Ie
remplacement des éléments endommagés.
Il sera dii également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points d'appui et
d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuel aprés l'enlévement du matéricl.

B.11: NORMES - REGLEMENTS
Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux :
» Normes AFNOR et plus particuliérement :
e Normes NF - T 30.011 et T 33.001
o NF-(33.002
» Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32,503 - B 32.500
¢ NF-PO01.012-P01.013-P20.601 —P61.341
e NF-P78.301-P78302-P78303-P73.331
» Les D.T.U.(documents techniques unifiés)n039-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B. ou du
D.C.T.C. MAROC.
» Régles UEAT.C.
> LeDGA

B.12: GARANTIE -ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

12.1. GARANTIE:
Elles constituent pour I'Entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de remettre en état les parties
d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés.

On exigera de 1'Entrepreneur du présent lot la garantie conjointe du fournisseur.

Pour cette garantie, I'Entrepreneur s'assurera auprés d'une compagnie d'assurances agréée.

12.2. RECEPTION DES TRAVAUX
Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément & l'article 6.3 du U.T.U. N°59.1 DU CAHIER DES
CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:

*ASPECT
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'ceuvre
particuli¢rement en ce qui concerne !
e L'uniformite, / .
» L’absence de papillons, embus, auréoles, ;
¢ Le degré de brillant ou de de sating,
e« Lerelief, ~ ; : _
+ L’opacité (notamment aux arétes), - MEEFEAR JAAFAR
- Arciiliecte D.F.LG
6, Rue foulal sbdeihafid-Laayoune ‘
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« Lacouleur.

*L'EPAISSEUR

Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres metaux, sur bois, par mesure directe.

* L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou de
couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des plétres sous conditions que le
plétre et ciment soient complétement secs, clest-a-dire terminés depuis généralement un mois pendant la période ETE
et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de la mise en peinture.

Le quadrillage en carreaux de 1 mm de c6té pratiqué avec unc lame de rasoir sur les peintures ne devra pas produire
d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC
L'essai consiste a contréler l'effet du choc dune bille d'acier clé 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire.

On vérific 4 l'endroit de l'embouti provoqué par le choc I'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis, on
vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHISIQUES ET CHIMIQUES PERMANENCE DE LA
COLORATION.ETC...

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

B.13: NETTOYAGE
Les nettoyages devront faire disparaitre les tAches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'¢évacuation :

¢ Clés lits de sciures protecteurs des revétements,

¢ Des déchets résultant des nettoyages eux-mémes.
Les produits employés (solvants, décapants, etc... ),les procédés mis en ceuvre, grattage ou poncage devront
&lre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles mémes ou de leur état de surfaces (poli,
brillant, etc...).

En particulier:

e Le lavage & l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chlorhydrique a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est
admis pour les revétements sous réserves que toutes les précautions soient prises pour les vapeurs acides ne
puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectué par petites surfaces (2 & 3 m2),
suivi d'un ringage  l'eau pure pour éviter I'attaque des joints de revétements.

e Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit:
e Enlévement des bandes de protection adhésives.
» Poncage si nécessaire a la poudre de ponce.
e Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de I'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive diluée

en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

¢ Ringage a l'eau claire. o
e Enlévement le cas échéant des tiches avec un chiffon imbibé de benzine. N ‘f L/
e Séchage avec un chiffon propre doux.
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IV/ MENUISERIE BOIS

IV.1: LIEUX DE PROVENANCE DES MATERIAUX

AV e A, A Y R e e —————————

Les matériaux proviendront, en principe des lieux suivants :

DESIGNATION DES | QUALITE ET PROVENANVE
MATERIAUX

Bois ler choix suivant CPS, des dépéts du Maroc.
Quincaillerie Suivant le descriptif

Contre-plaqué des dépdts du Maroc

Par le fait méme du dépot de son offre, ’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des exploitations ou d¢épdts
indiqués ci-dessus, ainsi que leur conditions d’acces et d’exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

L’Entrepreneur devra présenter 4 toute réquisition, les certificats et attestations prouvant Porigine et la qualité des
matériaux.

Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au
D.G.A.

IV.2: VERIFICATION DES MATERIAUX

1’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les qualites des matériaux vérifiés
et acceptés indispensable & la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura été accepté par I’ Architecte.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins quatre (4) jours
avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués le détail sera de un (1) mois a pied d’ceuvre.

IV.3: PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

IL est formellement spécifié que toutes les cotes et dimensions portces sur les plans sont celles des ouvrages termings.
L’Entrepreneur cst tenu de provoquer en temps utile 1a remise des plans de prinscipe par I’ Architecte. En aucun cas, il
ne pourra arguer du fait de la non remise du plan de détail pour obtenir unc prolongation du délai d’exécution.

IV.4: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Les menuiseries seront fabriquées et mise en ceuvre conformément aux prescriptions des articles 135 4 145 et 204 du
D.G.A.

L’Entrepreneur sera seul responsable de I’epaufrement des arétes. 1l devra donc prendre toutes les précautions a cet
effet.

L Entrepreneur devra la fourniture, le transport des ouvrages, ainsi que la pose des pattes & scellement.

Par dérogation aux articles 227 a 232 du D.G.A les menuiseries scront composées a4 Punité, compris cadres,
quincaillerie, chambranle, etc ...

Au droit des revétements en faience, 1’ Entrepreneur devra des chambranles socles sans plus values.

L’ Entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données par I’ Architecte et le Maitre de Pouvrage.

Les dispositions, les dimensions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plans et par les termes du présent
C.P.S.

Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage.

Les menuiseries seront exécutées conformément aux détails de 1’ Architecte et au descriptif

Les bois devront étre de la meilleure qualité, absolument secs et sans défauts, conformément aux spécifications des
articles 37 445 et 135 du D.G.A.

Toutes les menuiseries devront étre livrées avec une couche d’impression 4 I’huile de lin (elles scront peintes
ultéricurement)

Les dessins de détail proposés par I’Architecte devront étre suivis et au cas ou 'Entrepreneur y constaterait des
omissions, il devra I’en avertir, faute de quoi, sa responsabilité restera enticre.

Faux cadyres et cadres

Tous les cadres comporteront une feuillure & briques. Les piéces d’appuis de fenétres et chéssis auront une gorge

d’écoulement prolongée jusqu’aux montants, munie d’un ou deux trous pour évacuation des eaux de condensation, un

par métre linéaire. - y{\

Les larmiers sous le rejet d’eau seront nettement accusés et prolﬁongés sur toute la [ongueur. v ;L
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Les scellements des cadres seront effectués par des pattes vissées dans le béton armé par des pointes «Spit» ou par des
méches «Spit Rock», ou équivalent.

Portes isoplanes
Les portes isoplanes seront collées & la presse de chaque ¢6té d’une ossature lamellaire, composée essentiellement

d’un cadre compartimente a ’intérieur duquel sont répartis, a Pintervalles réguliers les points d’appuis formés par des
lattes et assemblés au cadre pour former un ensemble en nid d’abeille. Les 2 faces seront en contre-plaqué de 5 mm
collées A I’ossature. Toutes ces portes comporteront des alaises en bois dur rapportées et embrevées sur les 4 chants.
Toutes les portes extérieures exposées seront pourvues de rejet d’eau et seuils en fer plat.

Les portes 4 2 vantaux comporteront une fermeture centrale 4 recouvrement,

Colles
Les colles devront &tre résistantes 4 ’eau, insensibles a Iaction de ’humidité et aux attaques des moisissures et des

champignons.

V/ MENUISERIE ALUMINIUM

e A/ DESCRIPTIF GENERAL DES MENUISERIES ALUMINIUM ET DES MURS RIDEAUX

+ MENUISERIE ALUMINIUM

®

V.1: DEFINITION DES PRESTATIONS
Elles comprentent:

& La fourniture, le transport 4 pied d’ocuvre, le stockage, la mise en oeuvre, le réglage, les découpes, tous les
matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages nécessaires a I’exécution des travaux conformément aux
dispositions du devis, descriptif, et aux normes et réglement en vigueur a la date de la remise de ["offte.

La fourniture d’échantillons et la présentation des prototypes, pour approbation par la maitrise d’oeuvre.

La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires  I’exécution des travaux.

La conduite et 1a surveillance du chantier jusqu’a réception des travaux.

La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours d’exécution soit & la

réception, avec toutes les conséquences en découlant. :

% La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les taches dues aux projections de
platre ou de ciment ou tout autre matériau jusqu’a la réception des travaux, la protection des arétes béties, etc.

4 La protection antirouille pour tous les ouvrages en acier par galvanisation a chaud ou & défaut, pour les grandes
dimensions, par métallisation.

% Le réglage, Pajustage et la mise en place pour scellement sous la responsabilité de I"entreprise du présent lot.

¢ Le montage des éléments de menuiserie livrés finis, et protégés.

L’entrepreneur a, & sa charge, I"exécution de tous les travaux definis par le présent chapitre.

1t devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui

pourrajent avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant

les régles de [art.

e

<

*
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V.2 : DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
L entreprencur devra exécuter tous ses travaux de menuiserie Aluminium ou installations conformément aux normes
et réglements en vigueur au Maroc ou 4 défaut aux normes frangaises a la date de la remise de son offre, notamment:

NORMES MAROCAINES

-NM 1001 A 027 : Dimensions des portes extérieures et des fenétres de série

-NM 19 02 A 00] : Verres plans - terminologie

-NM 19 02 A 002 : Verre & vitre — généralité Co

NORMES AFNOR S i
-P 26.101 et 301 : Serrures _ f\
-P26.304 - Articles de quincailleries en applique caractéristiques générales E W/
SA45.601 ) : *‘
-A 45602 ( : Profilés laminés et métaux i

~A35.101 ) : wsEEFAR JAAFAR

ﬁ;rg:%‘j%iea‘ie 0.pLO e
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- A 91.450 - Anodisation de I’aluminium et de ses alliages proprietés

caractéristiques
-P01.101 - Dimensions de coordination des ouvrages et les €léments de
construction
- P 20.302 : Critéres des essais des fenétres
- P 24.401 : Profilés spéciaux
-P 24.101 ) :
-P01.004 ( : Classification des huisseries
-P 24204 )
-P 23415 (
-P 23416 ( .
-P23.529 ) : Quincaillerie, ferrages chéssis croisés 4 la frangaise portes et chéissis a soufflet
- P 26.406 : Paumelles
-P 23403 ) : Chéissis et croisés
-P 23459 )
-P 26.306 ( :
-P23.406 ) : Ferrures
-P 23415 :
-P26.314 : Serrures tubulaires
-P 25504 : Ensembles entrées - béquilles
-P 24301 - Spécifications techniques des fenétres et portes fenétres metalliques
-DTUL 371 : Travaux de menuiseries métalliques et Aluminium
-D.T.U. 39 : Travaux de miroiterie - vitrerie
- NFA 50 — 452 : Aluminium et alliage d’aluminium produits prélaqués - caractéristiques

- NFA 91 - 450 : Anodisation de ’aluminium et de ses alliages.

Pour la conception, la réalisation, les essais et contréles, les constructeurs devront se referer aux documents suivants:

Cahier des prescuptzons techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries et alliage 1éger et
des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. n°12.

Directives communes pour ’agrément des fenétres établies par P'U.ET.A.C. (Umon Europeenne pour
I’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.T.B. n°622. :

- Normes PNA 91.110 concernant I’oxydation anodique

- Normes PNA 91.201 concernant la métallisation au Zinc

- Normes PNA 57.350 et 57.650 concernant les profilés en alliage léger

- Régles de calcul B.A. 68 en ce qui concerne la liaison avec le béton armé

- Reégles NV. 65 définissant les effets de la neige et du vent

- Régles parasismiques PS. 69 :

- Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des fagades rideaux ot fag:ades des panneaux
métalliques - Septembre 1979 2éme édition (SNFA)

-D.T.U. n° 39.1. Vitrerie (Février 1980)
-D.T.U. n° 39.4. Miroiterie et vitrerie en verre épais (Mars 1977)

Recommandations professionnelles de sécurité contre l'incendie, concernant les facades et fenéires

métalliques (Septembre 77 SNFA) [ére édition

Directives comnmunes U.E.A.T.C. pour agrément des facades légéres

Recommandations professionnelles concernant D’utilisation des mastics pour I’étanchéit¢ des joinis du

syndicat national des joints et fagades (Septembre 1972 1¢re édition) SNFA

Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des fagades cloisons démontables et

amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (Janvier 1978 - 1ére édition) SNFA

Cahier des charges du Centre d’Etudes et de Recherches des fagades et fenétres (CERFF) pour la délivrance

du certificat d’essais conformes CERFF (Décembre 1977)

Reégles pour le calcul des batis destinés a recevoir les éléments de remplissage et conditions de mise en

oeuvre de ces éléments de remplissage (SNER). . /
W X

V.3 : CARACTERISTIQUES DE L'ALUMINIUM a6 JABRFAR
Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydat}énf,ﬁg @“@“iﬁﬁ%ﬁl& %‘lle) Alliage 6060 A.G.S., soit :
gelat
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- Magnésium Mg = 0,08 %

- Silicium Si = 0,06 %
- Aluminium Al = le reste
- Classement au feu =MJ0

V.4 : DESSINS D'EXECUTION ET DETAILS

V& o LACAILINY LS Asdh sy e s —— —n——

L’entrepreneur devra soumettre a la maitrise d’ouvrage, d’aprés les dessins d’ensemble qui seront remis, les études et
les dessins d’exéeution détailiés nécessaires a la réalisation des ouvrages et 3 leur pose, en liaison avec les autres corps
d’état notamment tout détail pour scellement au moment du coulage du béton par le lot gros ceuvre.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des
trous de scellement, les dimensions des feuillures  réserver pour les cadres et batis en gros oeuvre et les détails
d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés.

V.5 : IMPLANTATION - DIMENSION DES OUVRAGES
Aprés agrément, la maitrise d’ouvrage retournera un exemplaire des dessins de Pentrepreneur visés « Bon pour

exécution ».

V.6 : PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

Au plus tard, un mois aprés adjudication, I’entrepreneur sera tenu de soumettre a 1’approbation de la maitrise
d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marche.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de détails
proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’apres ]’acceptation définitive de la maitrise d’oeuvre.

Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maitrise d’ouvrage
faute de quoi ils seront refusés.

V.7 : TRANSPORT - RECEPTION - STOCKAGE

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les
détériorations de toutes natures.

Le contrdle visera la qualité des matériaux de fabrication, la conformité aux documents particuliers du marché et I’état
des profiiés.

Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué du chantier par
Pentrepreneur.

Le stockage sur le chantier sera fait dans un local a ’abri des intempéries et suffisamment ventilé pour ¢viter toute
altération des matériaux.

En cas d’empilage a plat, les piéces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux.

V.8 : CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE

Lors de la réception du bitiment, 1’entreprencur fournira un « cahier des charges de maintenance », 4 'intention du
maitre d’ouvrage, qui devra préciser:

- La définition de dispositions propres & assurer une maintenance correcte du systeme d’¢étanchéité

- Les prescriptions des produits de nettoyage adoptées et méthodes d’application. s

V.9 : MATERIAUX UTILISES

9.1, PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés 4 "exécution des travaux seront de ler choix, répondant aux labels.

DESIGNATION QUALITE PROVENANCE..... -~
Profilés aluminium ler choix Maroc
Teinte au choix de Label QUALANOD pour lanodisation Et|Type Profils Systemes
Label QUALICOAT pour le thermolaquage )
’architecte ;/{
Quincaillerie et 1¢re qualité de la IMPORTATION A
Serrurerie ganumne utilisée j
Produits verriers Conformément aux Caractéristiquey’ Saint Gobain f‘?{
Techniques définies au S.T.G ; ou Glaverbel -

f
WSERFAR JAAFAR
A}%h etie D.PLG
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Par le fait de son offre Uentreprencur est réputé connaitre les ressources des dépdts des matériaux ci-dessus. Aucune
réclamation ne sera admise concernant les prix 4 pieds d’ocuvre des matériaux nécessaires a exécution des ouvrages ;
Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique.

Les quincailleries retenues devront €tre présentées sur des panneaux de C.P. et remises dans les locaux du chantier.
Elles y scront conservées et permettront le contrdle des livraisons en cours de montage.

Ces panneaux devront étre complets.

Ils seront présentés & la maitrise d’oeuvre et au maitre d’ouvrage, avant approvisionnement, pour approbation. Au
cours des travaux, les éléments non conformes seront systématiquement rejetés, sans possibilité de réclamation.

9.2. QUALITE DES MATERIAUX
L’entreprencur devra fournir avant approvisionnement, une liste compléte comportant toutes indications sur la marque,

la qualité, provenance des matériaux et matériels qu’il compte utiliser.

La demande de réception du matéricl devra étre présentée au moins 7(sept) jours avant son emploi.

L entreprencur devra prendre toutes précautions pour posséder sur son chantier les quantités suffisantes de matériaux
vérifiés et acceptés, nécessaires a la bonne marche des travaux.

Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellernent comimenceés avec ces
matériaux seront démolis et refaits aux frais de U'entrepreneur.

9.3. ESSAIS DES MATERIAUX
I’entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier, des éléments de matériaux disponibles a des prises ou
prélévement pour études, essais ou analyses.
L entrepreneur fournira 2 ses frais la main-d’oeuvre, matériel et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, aux
épreuves des ouvrages 4 la fin des travaux, et notamment des essais d’étanchéité a I’eau.

9.4. RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURES
Les matériaux fournis par I’entrepreneur testent sous sa garde et sa responsabilité, méme aprés avoir €€ acceptés
provisoirement par la maitrise d’oeuvre. L entreprencur devra par conséquent en supporter les perles ou avaries
pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire de I’'ensemble.

V.10 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

10.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans de principe et par les termes de

la présente description des ouvrages.

10.2. TOLERANCES DES DIMENSIONS
Sur les picces les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

10.3. PROTECTION
Tous les éléments en acier devront 8tre protégés contre la corrosion par galvanisation conformément aux normies en
vigueur, :

V.11 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES

11.1, MATERIAUX : .
Les matériaux aluminium, (tdle, profilé, quincailleries et serrureries) seront de premicre qualité et répondront aux
prescriptions édictées dans le REEF. par I'association francaise de normalisation (AFNOR) et de PEWA. Les
dessins de principe seront fournis par I’architecte. e
Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complétement terminés, |’enirepreneur sera tenu de vérifier
les cotes et les niveaux.
Au cas ou Pentreprencur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir ’architecte et
obtenir son agrément avant d’adopter une solution différente.
Les dessins de détails d’exécution seront établis par Ientrepreneur et soumis & ’agrément de 1’architecte et du bureau
de contréle. !
Les scellements devront faire I’objet d’une étude particuliére pour tenir (‘}joznpte des structures qui doivent recevoir ces

menuiseries. %,%%%Fﬁﬁ s sty
ardniacte D.PLG
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L’enirepreneur fournira & appui de son offre, les schémas et notices permettant d’appréeier la qualité de fabrication
des matériaux proposes.

11.2. PRECADRES

L’entreprencur assurera la fourniture des précadres.
Les profilés de menuiseries devront recouvrir les précadres de sorte que ces derniers ne soient jamais visibles.
Les précadres devront répondre 2 trois contraintes principales :

o Permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le gros ocuvre (normes N.P.01.101)

«  Assurer |’étanchéité entre les dormants et le gros oeuvre

o Faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux

régles de Iart.

11.3. FENETRE ET PORTE-FENETRE COULISSANTE

Elles seront réalisées en séric MASAI 212 de la gamme Profils Systémes ou équivalent.
-]
® CONCEPT PRODUIT
Fenétre et porte-fenétre coulissante

» Largeur du montant central: 25mm.

« Dormant tubulaire ¢paisseur 59 mm.

«  Etanchéité par joint brosse
° DORMANTS
Tubulaire de forme arrondie sur I'intérieur et Pextérieur avec la possibilité de clipper la bavette.
Assemblage en coupe d’onglet ou en coupe droite avec un profilé spécifique. 11 est possible de clipper un rail inox sur
le rail aluminium.

° OQUVRANTS
Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcée
suivant la dimension et ’exposition de 1’ouvrage. Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis Inox.

. ASSEMBLAGE
. Dormants : en coupe d’onglets par équerres 4 pion ou sertissage + collage.
+ Ouvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéovis.

Toutes les pieces d’assemblage sont en aluminium ou Inox.

. ETANCHEITE
L’ étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses

. VITRAGE
« De 6 4 20 mm, montage portefeuille, hauteur de feuillure 18 mm, garniture d’étanchéité conforme au DTU
39. v
. CHARIOTS DE ROULEMENT

Galets & 22 mm sur roulement a aiguilles.
Galets simples ou doubles réglables ou non, montage par vis pression.
Démontage aisé suivant norme 24.301. .
Les charges maximum de vitrage admissibles sont de 140 kg / vantail suivant la configuration retenuc.
. FERMETURES ' ,‘
« 1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilit¢ de fermeture a clefs par extérieur.
« Serrure 2 points ou 3 points suivant la hauteur du vantail (en option). Le mccanisme est intégré dans le
profilé (pour la serrure 2 ou 3 points possibilité de fermeture par cylindre Européen).
+ 1 poignée papillon aux formes arrondies alliant esthétique et fonctionnelle.

11.4. PORTES FENETRES COULISSANTES DE GRANDES

DIMENSIONS ‘{5&/ j
,f‘g A
Elles seront réalisées avec la séric FURIO de la gamme Profils Systémes/ ou similaite, 5
’ T SEFPAR %‘%ﬁfia
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® CONCEPT PRODUIT
Fenétre et porte-fenétre coulissante, traditionnelle.
e Largeur du montant central : 37 mm.
o Dormant tubulaire épaisseur 69 mm.
o Etanchéité par joint brosse.
® DORMANT
Tubulaire de forme arrondie sur I'intérieur et Iextérieur avec la possibilité de clipper la bavette.
« Assemblage en coupe d’onglet ou en coupe droite avec un profilé spécifique.ll est possible de clipper un rail
inox sur le rail aluminium

® OUVRANTS

Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcée
suivant la dimension et ’exposition de "ouvrage. :

Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis Inox.

® ASSEMBLAGE
» Dormants : en coupe d’onglets par équerres & pion ou sertissage + collage.
: En coupe droite par tasseaux a vis.
« Ouvrants : en coupe droite par vis inox dans alvéovis.
Toutes les pi¢ces d’assemblage sont en aluminium ou Inox.

® ETANCHEITE
1’ étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses.

e VITRAGE
« De 6 3 23 mm, montage portefeuille, hauteur de feuillure 20 mm, garniture d’étanchéité conforme au DTU
39.
. CHARIOTS DE ROULEMENT

Galets & 25mm sur roulement a aignilles.

Galets simples ou doubles réglables ou non, montage par vis pression.

Démontage aisé suivant norme 24.301.

Les charges maximum de vitrage admissibles sont de 160 kg / vantail suivant la configuration retenue.

. FERMETURES
+ 1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilité de fermeturc a clefs par extérieur.
« Serrure 2 points ou 3 points suivant la hauteur du vantail (en option). Le mécanisme est intégré dans la
tubulaire du profilé (pour la serrure 2 ou 3 points possibilité de fermeture par cylindre Européen.

11.5. FENETRE A FRAPPE ET PORTE
Elles seront réalisées en séric MASAIT 213 de la gamme Profils Systémes ou similaire.

CONCEPT DU PRODUIT
« Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée « A frappe », épaisseur des dormants 40mm, des ouvrants 45mm.

DORMANT : tubulaire d’une épaisseur 40mm avec possibilité de clipper la bavette.
OUVRANT : tubulaire de forme arrondie sur I'intérieur et I’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm. -

ASSEMBLAGE : ST
Des dormants et des ouvrants au moyen d’équerres & pions, ou a coller et sertir. /
Toutes ces piéces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium ef\ou inox.
Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.
YL
v
VITRAGE : | CTA
Simple ou isolant de 6 & 20 nim maintenu par 2 joints en EPDM et une parclose clippée d’une hauteur minimum de
21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent obligatoirement é e du cﬁt%%}fg;rieur de la construction.
WSEFRAR JAAFAR L
Architegte D%Jifé 3 :
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DRAINAGE .
Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en

place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de ouvrant de fenétre et masque et cvite {*utilisation de busettes rapportées. Il se fait par pergages ou
poingonnage.

Le drainage de ’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets anti-
retour.

CHASSIS A LA FRANCAISE

- Etanchéité
1’ étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et

tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage
Le ferrage est assuré par des paumelles en fenillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre pour les

fenétres et portes-fenétres.
Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre cale permettant

le réglage en hauteur.
Elles seront en aluminium efiou inox. Leur nombre et leur modéle sera adapt€ aux poids ct dimensions des

menuiseries.

- Verrouillage

Par poignée crémone a 1/4 tour en aluminium laque pour {es chéssis a un et deux vantaux.

La fermeture se fait par crémone 2 points, avec giche & clamer haute et basse pour les fenétres, dans la feuillure du
dormant.

Pour les portes-fenétres, des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixés sur la tringle de crémone ainsi
que des gches a clamer sur le semi fixe.

Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant

CHASSIS OSCILLO-BATTANT

- Etanchéité
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage et Verrouillage
Ferrure monocommandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et systéme anti-fausse
manoeuvre,

CHASSIS A SOUFFLET

- Etanchéité
1.’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, Ie joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage
2 4 3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.
) Paumelles identiques au chassis 4 la francaise
- Verrouillage
Par loqueteau a clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm
2 loqueteaux pour une largeur supérieure & 800 mm _
Par commande a distance. . N §
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PORTES SUR PAUMELLES

- Etancheéité . .
1.’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joinis de battue sont identiques et

tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur ouvrant et le dormant par contre cales permettant
le réglage en hauteur,

Elles seront en aluminium et/ou inox. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

- Verrouillage
La fermeture se fait par serrure a 1, 2 ou 3 points, avec péne commandé par béquille aluminium ¢t péne de sécurité

basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

11.6. FENETRE ET PORTE FENETRE A FRAPPE DE GRANDES
DIMENSIONS
Blles scront réalisées en série FLAMINGO de la gamme Profils Systémes ou similaire.

CONCEPT DU PRODUIT
- Fenétres, portes-fenétres et portes d’entrée « & frappe » traditionnelles FLAMINGO, épaisseur 51mm.

DORMANT
Tubulaire 4 battue galbée d’une épaisseur 51mm avec possibilité de clipper la bavette et de rapporter des tapées pour
la reprise du doublage.

QUVRANT
Tubulaire de forme arrondie sur I’intérieur et I’extérieur. Son épaisseur est de S5Smm.

ASSEMBLAGE

Des dormants et des ouvrants au moyen d’équerres & pions, ou a coller et sertir.
Toutes ces pieces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium ef\ou inox,
Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.

VITRAGE
Simple ou isolant de 6 4 30 mm maintenu par 2 joints en EPDM et une parclose clippée d’une hauteur minimum de
21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent obligatoirement étre du c6té intérieur de la construction.

DRAINAGE

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse dormant et mise en
place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de I’ouvrant de fenétre ct masqué et évite Dutilisation de busettes rapportées. 1l se fait par pergages ou
poingonnage.

Le drainage de ’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets anti-
retour. :

SYSTEME DE POSE
+ Laposese feraauchoix :  Sur pré-cadre en acier galvanisé
En pose directe avec pattes en acier protégé ou chevilles suivant le DT U 37-1.

CHASSIS A LA FRANCAISE s

- Etanchéité o :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et

tournants, le joint central est positionné sur le dormant. ) ég’”
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- Ferrage
Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre pour les

fenétres et portes-fenétres.
Elles sont réversibles et s¢ posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre cale permeitant

le réglage en hauteur.
Elles seront en aluminium etou inox. Leur nombre et leur modéle sera adapté aux poids et dimensions des

menuiseries.

- Verrouillage

Par poignée crémone & % tour en aluminium laqué pour les chassis a un et deux vantaux.

La fermeture se fait par crémone 2 points, avec giche 3 clamer haute et basse pour les fenétres, sur la feuillure du
dormant.

Pour les portes-fenéires, des points de verrouillage complémentaires peuvent €tre fixés sur la tringle de crémone ainsi
que des giches & clamer sur le semi fixe.

Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant.

CHASSIS OSCILLO-BATTANT

- Etanchéité
I’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionn¢ sur ie dormant.

- Ferrage et Verrouillage
Ferrure monocommandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et systéme anti-fausse
manoeuvre,

CHASSIS A SOUFFLET

-Etanchéité
L’ étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournant, le joint central est positionné sur le dormant.

-Ferrage
2 a 3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.
Paumelles identiques au chéssis a la francaise

-Verrouillage

Par loqueteau & clamer : 1 loquetean pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm
2 loqueteaux pour une largeur supérieure a 800 mm

Par commande 2 distance.

PORTES SUR PAUMELLES

- Etanchéité
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint ceniral est positionné sur le dormant.

- Ferrage

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure de grosses dimensions avec chemise en Nylon renforcée par de la
fibre de verre.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur ’ouvrant et le dormant par contre cales permettant
Ie réglage en hauteur. 4

Elles seront en aluminium et/ou inox. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries ﬁv 7&

- Verrouillage
La fermeture se fait par serrure & 1, 2 ou 3 points, avec péne commandé par béquille aluminium et péne de sécurité
basculant en acier inoxydable command¢ par cylindre européen. P
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11.7. PORTE LOURDE
Elles seront réalisées en série de la gamme Profils Systémes ou similaire.

CONCEPT DU PRODUIT
Portes lourdes avec des dormants et des ouvrants de 46 mm de largeur offrant les possibilités suivantes : porte a frappe

sur paumelles en applique, porte va et vient montées sur pivots hydrauliques au sol.

- 11.7.1. PORTES LOURDES OUVRANTS INTERIEURS OU EXTERIEURS
Les profilés tubulaires, dormants et ouvrants, ont une épaisseur de 46 mm.
Ils sont assemblés au moyen d'équerres & pion, & visser ou a sertir. Les traverses et plinthes sont aussi en 46 mm et sont
assemblées soit, par tasseaux soit, par vis dans des alvéovis prévus a cet effet. Toutes ces piéces d'assemblage sont
obligatoirement en aluminium et/ou inox.
Les coupes seront étanchées avee un produit de type "Small-Joint" ou similaire, les cages d'équerres le seront avec un
mastic de type silicone.
L'étanchéité se fait par compression de 2 joints de battue en EPDM lors de la fermeture.
Le vitrage est maintenu par :
-2 joints en EPDM et une parclose d'une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent
obligatoirement étre du c6té intérieur de la construction.
Le ferrage est assuré par des paumelles en applique réglables pour portes renforcees, avec confre-plaques dans le
tubulaire des profils.
Elles seront en aluminium et/ou inox. Leur nombre et leur modéle sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries
(voir notice)
La fermeture se fait par serrure 4 1, 2 ou 3 points sur les portes, avec péne command¢ par béquille aluminium et péne
de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.
Le corps de la serrure est encastré dans la tubulure de I'ouvrant.
Adjonction de verrous en fevillure ou en applique sur le vantail semi fixe en modele 2 vantaux.

La pose sera au choix sur:

«  Pré-cadre acier galvanisé

o Pose directe avec chevilles ou pattes de fixation acier

» L'étanchéité au sol se fait soit par:

« Seuil plat avec joints brosse

o  Seuil plat avec joints EPDM

¢ Hauteur totale du seuil : 21,9 mm.
L'étanchéité entre le dormant et le support se fera au moyen de cordon de mastic silicone ou similaire (appliqué en
accord avec les spécifications d'utilisation) et de fond de joint posé dans les emplacements prévus & cet effet par
PROFILS SYSTEMES.

La finition sera assurée par l'adjonction de bavette & I’extéricur, et éventuellement par couvre-joint & |’intérieur.

- 11.7.2 : PORTES LOURDES VA ET VIENT SUR PIVOTS
Les profilés tubulaires, dormants et ouvrants, ont une épaisseur de 46 mm. Is sont assemblés au moyen d'équerres
pion, & visser ou & sertir. Les traverses et plinthes sont aussi en 46 mm et sont assemblées soit par tasscaux, soit par vis
dans des alvéovis prévus A cet effet. Toutes ces piéces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium et/ou inox.
Les coupes seront étanchées avec un produit de type "Small-Toint" ou similaire, les cages d'équerre le seront avec un
mastic de type silicone.

L'étanchéité se fait soit par :

» Compression de 2 joints de battue en EPDM lors de la fermeture. }
« Joint brosse dans le cas de va et vient sans nécessité de norme anti-pince-doigt. F

« Joint EPDM anti-pince-doigt dans le cas de va et vient avec norme. .

¢ Le vitrage est maintenu par : ﬁ\,

« 2 joints en EPDM et une parclose d'une hauteur minimum de 21 mm (fond de feuillure).

» Les parcloses doivent obligatoirement étre du c6té Intérieur de la construction.
Le ferrage est assuré par des pivots haut et bas, avec mécanisme encastré dans le sol. Le pivot haut, les contre-plaques
sont encastrés dans les feuillures prévues 4 cet effet dans les profils, évit%%@insi des usinages importants qui
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affaibliraient la bonne tenue de la porte. Toutes ces pigces, prises dans la structure des profils, seront en aluminivm
et/ou inox. Leur modéle sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

La fermeture se fait par serrure & lou 2 points sur les portes, avec péne commandé par béquille aluminium et pénes de
séeurité haut et bas en feuillure, commandés par tiges encastrées dans la tubulure des profils et par cylindre européen.
Le comps de la serrure est encastré dans la tubulure de l'ouvrant.

Adjonction de verrous en feuillure ou en applique sur le vantail semi fixe en modele 2 vantaux.

La pose sera au choix sur:

o Pré-cadre acier galvanisé

e Pose directe avec chevilles ou pattes de fixation acier
L'étanchéité au sol se fait soit par:

e Seuil plat avec joints brosse

e  Seuil plat avec joints EPDM
L'étanchéité entre le dormant et le support se fera au moyen de cordon de mastic silicone ou similaire (applique en
accord avec les spécifications d'utilisation) et de fond de joint posé dans les emplacements prévus a cet effet par
PROFILS SYSTEMES.
La finition sera assurée par l'adjonction de bavette a ’extérieur, et éventuellement par couvre-joint a 'intérieur.

11.8. MURS RIDEAUX SERREUR CAPOT AVEC OUVRANT MASQUE
Iis seront réalisés en série VENTO KENDO de la gamme Profils Systémes ou similaire.

CONCEPT PRODUIT
Systéme de mur rideau avec capots et serreurs a rupture de pont thermique. L
- Largeur du meneau: S0mm. i e, e

STRUCTURE ‘ e
Elle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec possibilité
d’étre renforcés par des plats aciers. Les sections des différents profils devront étre adaptées aux normes et besoins
nécessaires 4 ’emplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire & Iétanchéité et
& la solidité de I’ensemble.

La fixation sur le gros oeuvre se fait au moyen d’attaches spécialement congues et permettant un réglage dans les 3
dimensions.

ASSEMBLAGE

- Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fix¢es sur ceux-ci au moyen de
tasseaux spéciaux en alliage d’aluminium. Ceux-ci comportent un téton de centrage qui permet de positionner
correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les montants.

Les feuillures permettent de recevoir soit les vitrages, soit les cadres d’ouvrants. Les profils serreurs, situ¢s a
’extérieur, sont fixés par vis inox. Les profils capots clippables cacheront I’ensemble des vis de fixation.

ETANCHEITE

L’étanchéité est assurée en bout de chaque traverse. L’eau ne doit en aucun cas étre drainée dans le montant. On
étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou similaire, permettant les jeux de dilatation.
Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM.

DRAINAGE
Le drainage des eaux d’infiltration éventuelles sur les traverses s’effectue par des trous oblongs sur les profilés
serreurs et capot.

REMPLISSAGE

Vitrages ou panneaux, épaisseur de 6 4 20mm. Possibilité de remplissage d’épaisseur supérieure en pratiquant une
fenillure sur e panneau.

Les vitrages et panneaux sont mis en place dans la fevillure haute de 20 mm et maintenus par les serreurs des montants
et des traverses.

OUVRANTS fiwx{
Des ouvrants spécifiques au mur rideau de Profils Systémes s’incorp/qrent dans la structure Vento :

Chassis a la francaise & ouvrant caché de la série INVISO ” ségg AR J AAFAR
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Chassis oscillo-battant & ouvrant caché de la série INVISO
Chassis a soufflet & ouvrant caché de la série INVISO
Chassis 4 I'italienne a ouvrant caché

« Les cadres ouvrant et dormant sont assemblés en coupe d’onglet par équerres 4 pion ou sertissage + collage.

e L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, deux joints sont tournants, le
joint central est positionné sur le dormant.

o Le ferrage (frangaise, soufflet) est assuré par des paumelles en aluminium avec chemise en Nylon renforcé
fibre de verre et un axe inox. Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’ouvrant et
le dormant 4 I’aide de contre-cales permettant leurs positionnements. Leur nombre sera adapté aux poids et
dimensions des menuiseries.

o Le ferrage (italienne) se fait par un ensemble de compas en acier inox.

» Le ferrage et verrouillage (oscillo-battant) se fait avec une ferrure mono commandée par poignée tournante
avec tringles, compas de verrouillage et systéme anti-fausse manoeuvre.

o Le verrouillage (francaise, italienne) se fait par poignée % de tour en aluminium laqué. La fermetore se fait
par crémone 2 ou 3 points.

« Des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixés sur la tringle de crémone en cas de grande
hauteur.

o Le verrouillage (soufflet) se fait & aide de loqueteaux ou par commande a distance.

FINITION
Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des bandes adhésives d’étanchéité et des tdles pliées en
aluminium. Les joints faits avec des mastics silicone ou similaires devront étre appliqués selon la norme en vigueur.

11.9. MURS RIDEAUX V.E.C
1ls seront réalisés en séric VENTO VEC de la gamme Profils Systémes ou similaire.

® CONCEPT PRODUIT

Systéme de mur rideau avec chissis vision a vitrage extérieur coll¢ : V.E.C.
- Largeur du meneau : 50 mm

- Joint creux de 20 mm entre les chéssis

STRUCTURE

Elle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec possibilité
d’étre renforcés par des plats aciers. Les sections des différents profils devront étre adaptées aux normes et besoins
nécessaires a I’emplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire a I’ctanchéité et
a la solidité de I’ensemble.

La fixation sur le gros ceuvre se fait au moyen d’attaches spécialement congues et permettant un réglage dans les 3
dimensions.

ASSEMBLAGE

Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de tasscaux
d’assemblage en alliage d’aluminium. Ceux-ci comportent un téton de centrage qui permet de positionner
correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les montants.

ETANCHEITE DE LA STRUCTURE

L’étanchéité est assurée en bout de chaque traverse, en fonction de la nouvelle norme. I.’eau ne doit en aucun cas éire

drainée dans le montant. On étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou similaire,

permettant les jeux de dilatation. Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM. ; L ){j
HVSRe

CADRES VISION
Tis sont fixes ou ouvrants en projection a I'italienne, 1ls sont réalisés de profils tubulaires assemblés avec des équerres
a pions ou 4 sertir,

Ces équerres d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox. Les coupes sont étanchées avec un produit
de type « small joint » ou similaire,

Les cadres vision comporteront une barrette de collage en aluminium anodi$é qui sera identifiée par un numéro de lot
de fabrication marqué par jet d’encre Ie long du profil. '
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Des échantillons de chaque lot de fabrication de la barrette de collage subiront les essais d’approbation du fabricant de
la silicone de collage VEC, DOW-CORMING, TREMCO ou équivalent.

Les ouvrants seront montés sur des compas en inox de marque « Securistyle » ou équivalent placés en feuillure.

L.a manoeuvre et la fermeture des cadres ouvrants seront réalisés a I’aide d’une poignée 4 2 points de verrouiliage.

Les cadres fixes seront accrochés sur la structure au moyen d’un systéme de verrou en aluminium. Ils comporteront un
systéme antidégondage réalisé avec des piéces en aluminium fixees sur les traverses de la structure par des vis
autoforeuse en inox.

CADRES FIXES OPAQUES EN FACE DE LA MACONNERIE
Elles sont réalisées selon les mémes descriptions que celles des cadres ouvrants fixes.

ETANCHEITE DES CADRES OQUVRANTS ET FIXES

1’étanchéité est réalisée a I’aide de trois barriéres de joints en E.P.DM. Le joint central et le joint extérieur seront
soudés aux angles ou comporteront des angles moulés afin de réaliser une parfaite étanchéité.

Le joint intérieur est tournant.

VITRAGES
Tout chantier doit étre spéeifiquement étudié. La concertation entre le fagadier, le fabricant de mastic, le bureau de
contrdle et le verrier est de premiére importance.
Cette équipe devra notamment examiner les principaux points suivants:
« Les dimensions des joints de structure;
¢ L’adhérence et la durabilité des mastics sur les substrats verriers et métalliques;
« La compatibilité du joint de structure avec les différents types de joints, mastics, fond de joints;
e La rigidité de la structure;
¢ L’ensemble des procédés de mise en oeuvre;
¢ Le contrdle qualité d’exécution;

Les produits verriers doivent prendre compte selon le DTU 39

e Des effets du vent sur le matériau de remplissage;

+ De P’action de la température;

o De I’effet du vent sur les fléches prises par la structure;

¢ De I’ensoleillement de Ia facade.
L’opération de collage devra étre exécutée par un atelier de collage qui doit étre impérativement agrée par le
C.E.B.T.P ou organisme équivalent.

11.10. MURS RIDEAUX V.E.P
Ils seront réalisés en série VENTO VEP de la gamme Profils Systémes ou similaire.
L
. CONCEPT PRODUIT
Systéme de mur rideau avec chéssis vision a vitrage extérieur parclose : V.E.P.
+ Largeur du meneau: 50 mm
» Joint creux de 20 mm entre les chéssis

STRUCTURE _ ,

Elle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec possibilité
d’étre renforeés par des plats aciers. Les sections des différents profils devront étre adaptées aux normes et besoins
nécessaires 3 ’emplacement de la construction, Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire a I’étanch¢ité et
a la solidité de I’ensemble.

La fixation sur le gros ceuvre se fait au moyen d’attaches spécialement congues et permettant un réglage dans les 3
dimensions. - /
LLWAN
ASSEMBLAGE

- Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de
tasseaux d’assemblage en alliage d’aluminium. Ceux-ci comportent un téton de centr&ge qui permet de positionner
correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les 111011tant£§,%ﬁ:§: ARJ AAFA
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ETANCHEITE DE LA STRUCTURE

L’ étanchéité est assurée en bout de chaque traverse, en fonction de la nouvelle norme. L’eau ne doit en aucun cas étre
drainée dans le montant. On étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou similaire,
permettant les jeux de dilatation. Tous les joints d’étanchéite seront en EPDM.

CADRES VISION

Ils sont fixes ou ouvranis en projection & I'italienne. Ils sont réalisés de profils tubulaires assembiés avee des équerres
& pions ou a sertir.

Les équerres d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox. Les coupes sont étanchées avec un produit
de type « small joint » ou similaire.

Les profilés des cadres comporteront une feuillure qui recevra des joints portefeuille en EPDM pour des vitrages de 6
a 20 mm.

Les ouvrants seront montés sur des compas en inox de marque « Securistyle » ou similaire placés en feuillure.

T.a manoeuvre et la fermeture des cadres ouvrants seront réalisés 2 1’aide d’une poignée a 2 points de verrouillage.

Les cadres fixes seront accrochés sur la structure au moyen d’un systéme de verrou en aluminium. Ils comporteront un
systéme antidégondage réalise avec des piéces en aluminium fixées sur les traverses de la structure par des vis
autoforeuse en inox.

CADRES FIXES OPAQUES EN FACE DE LA MACONNERIE
Elles sont réalisées selon les mémes descriptions que celles des cadres ouvrants fixes.

ETANCHEITE DES CADRES OUVRANTS ET FIXES

L’ étanchéité est réalisée 4 Iaide de trois barriéres de joints en E.P.DM. Le joint central et le joint extérieur seront
soudés aux angles ou comporteront des angles moulés afin de réaliser une parfaite étanchéite.

Le joint intérieur est tournant.

VITRAGES
Iis seront prix en feuillure dans un joint portefenille en EPDM selon les recommandations du DTU 39.
11.11. CALFEUTREMENT
Les calfeutrements des jonctions menuiseries-fagades devront permettre :
_ L&tanchéité absolue aux eaux de pluie et ruissellements
- 1.’évacuation vers I’extéricur des eaux de condensation
- De limiter les ponts thermiques fagades-alléges ou tout auire.
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s’ infiltrer par capillarité, toutes les traverses basses des parties ouvrantes
des menuiseries extérieures comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurité.

11.12. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX GLACES
Tous les matériaux mis en oeuvre doivent étre conformes au D.G.A. (devis général d’architecture) et prescriptions
techniques du D.T.U. 39 « Miroiteric et vitrerie en verre épais » édité par le RE.EF. et des D.T.U. 39.1.39.4.

Vv.12: GLACE POUR VITRAGE SUR L’ ALUMINIUM
Le calage des vitrages dans les feuillures est obligatoire quelque soit le chissis ou 1e vitrage.
Suivant le type d’ouverture du chéssis le D.T.U. n°39 - 4 paragraphe 4 - 12 spécifie le type de calage préconisé.

Vv.13: JEUX DES VITRAGES SUR MENUISERIE
Les jeux minimaux JP a réserver en fond de feuillure sont fonction du demi périmétre P de la vitre, ils sont donnés par
le tableau ci-aprés :

P 2,75 2,75a5 5a7 7
{en métres)
JP ((en mmy) 3 4 5 6 ]
Ko
Ces jeux ne tiennent pas compte des défqimatigps du support. . Ej&

-, i
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V.14: CONDITIONS DE RECEPTION

A la mise en oeuvre, les contrdles permettront de s’assurer que les régles d’exéeution des D.T.U,, réglements et
prescriptions en vigueur, ont été observées.

A la réception, des controles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans les cas de malfagon,
I’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectucux ou corriger ceux-ci si la maitrise de chantier ne juge pas le
remplacement nécessaire.

Tls porteront également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnation et serrures, celles-ci
et toutes les parties mobiles ayant été graissées et équilibrées pour permeltre unc ManOEUVIE Sans effort.
L’entrepreneur sera tenu de fournir sur simple demande de la maitrise de chantier les procés- verbaux du C.S.T.B.
constatant 1a réaction au feu des matériaux prévus dans Ie devis descriptif.

Préalablement a la réception des travaux l’entrepreneur procédera a un nettoyage des salissures sur vitrages et
aluminium

V.15: PROPOSITION DE VARIANTE

Les entreprises peuvent, si elles le désirent, proposer toutes variantes aux solutions de base, en particulier dans le cas
ot des variantes conduiraient 4 une amélioration des performances ou a des performances identiques avec une
réduction de colt des équipements.

Mais elles ne peuvent, de leur propre chef, apporter aucun changement aux dispositions du projet ni aux matériaux
prévus.

Les variantes sont établies uniquement a titre indicatif, le maitre d’oeuvre sc réservant le droit d’éliminer tout ou partie
de chaque variante.

Dans cet esprit, chaque variane, pour étre prise en considération, devra faire "objet d’un mémoire estimatif et
explicatif précisant les incidences financiéres et techniques que son adoption entrainerait sur le montant du chapitre
concerné et éventueltement sur les autres chapitres du présent devis et des différents lots. Bn d’autres termes, chaque
variante sera présentée sous forme d’un mémoire comparatif dégageant les avantages financiers et techniques de cette
variante par rapport a la solution de base. )

L’adoption d’une variante en tout ou partie, le remplacement d’un matériel par un matériel équivalent ou supérieur
seront décidés en dernier ressort par le maitre de I’ouvrage.

V.16: NATURE DES VITRAGES

I.’adjudication du présent lot doit tenir compte dans ces prix, des différentes natures des vitrages utilisés et qui devront
atre en fonction des exigences de sécurité suivant leurs utilisations par 1’emploi de vitrage de sécurité selon le DTU 39
(feuilleté, trempe, vitrage isolant dans le composition est spécifiée par le DTU 39).

L’entrepreneur, pour 1’élaboration de ses prix, tiendra compte des conditions et délais d’importation de matériel ou

matériaux afin de respecter le planning contractuel d’exécution.

Vv.17: CONSTITUTION DU DOSSIER DE SOUMISSION
Toutes les soumissions, afin de pouvoir étre prises en considération, devront obligatoirement comporter les éléments
ci-apres
+ Notes de calcul détaillées
+ Labels de qualité tels que : C.5.T.B., CT.B.,LPM, LP.T, etc., concernant I’aluminium
« Labels de qualit¢ EW.AA. (European Wrougth Aluminium Association) concernant "anodisation +
laquage : S
« Labels Shlegel concernant les joints brosse
«  Un échantillon du vitrage prescrit,
« Un échantillon de laine de verre
« Plans d’exécution

Tous ces éléments devront tre joints 2 la soumission, sous peine de rejet de celle-ci.

V.18: TRAVAUX DE FINITION
I architecte pourra demander & Ientrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries aluminium
qu’aprés exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revétements de sol,

L’entreprencur aura 2 sa charge la protection de tous scs ouvrages jusqu’a la réception provisoire. 11 devra en outre,
vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments, y compris paumelles et serrures,

Tous les éléments de menuiserie, et tout spécialement les vitrages, seront parfaitement nettoy<s.

/i
Iy F
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v.19: MODE D'EXECUTION ET D’IMPLANTATION DES TRAVAUX
Toutes les menuiseries aluminium seront de marque PROFILS SYSTEMES ou équivalent. Elles seront exécutées
selon les prescriptions ci avant:
o Tous les chissis doivent étre dimensionngs pour respecter les pressions au vent du site.
« L’entreprise devra définir et justifier de I'inertie des profilés quelle compte mettre en oeuvie et produire les
plans de principes (coupes horizontales et verticales) pour tous les chéssis.
o I.isolation thermique est prévue en laine de verre de 40mm d’épaisseur dans les partics occultées.
[’isolation ne devra pas étre visible au travers des vitrages habillant ces parties aveugles. I entreprise devra
définir quelles dispositions elle compte mettre en cuvre pour respecter ces conditions.

- B/ DEFINITION GENERALE DES TRAVAUX DE MENUISERIE

4  ALUMINIUM ET MUR RIDEAU

LA N e,

B.1. Profilés en aluminium

Les profilés extrudes seront en alliage d’aluminium n°6060 qualité batiment de la gamme Profils Systémes ou
similaire.

Les profilés en aluminium seront thermolaqués couleur RAL au choix de T"architecte.

Ie thermolaquage devra bénéficier du label européen de qualité QUALICOAT délivré par PADAL.

Les types de profilés seront calculés et définis selon les pressions de vent du site et selon ’exposition du batiment
conformément aux normes en vigueur.

B.2. Accessoires et Quincaillerie
1ls seront de premiére qualité, et ils seront conformes & ceux définis dans les catalogues techniques de la gamme

Profils Systémes.
Les accessoires seront retis pour approbation & Parchitecte et au bureau d’études avant I’exécution des travaux.

B.3. Joints de vitrage
1is seront réalisés en EPDM.

B.4. Vitrages
Ils seront de séeurité feuilletés bi-stadip teinté au choix de I’architecte.

La mise en ceuvre, le choix des épaisseurs et la nécessit¢ de tremper ou de feuilleter les vitrages scra rigourcusement
céalisée selon e DTU 39 — travaux de miroiterie et de vitrerie. Tl

4.1;: RESISTANCE AU VENT
Selon DTU 39 et Memento PPG, les critéres  prendre en considération sont :
|. Larégion A
2. Lasituationb
3. La hauteur inféricure de 6 4 18 metres
Cette situation du site impose une résistance au vent 4 une pression conventjonnelle Pv égale & 700 Pascals.
En conséquence, les ouvrages présenteront dans leur élément le plus déformant (exemple : profils centraux des
coulissants) une inertie permettant de limiter la fléche 2 1/200 de la hauteur sous une pression de 700 Pascals.
Les épaisseurs de vitrage selon leur type et surface seront déterminés selon une Py égale & 700 Pascals.
Les ouvrages de menuiserie aluminium présenteront dans leurs éléments les plus déformants (exemples ; les mencaux,
traverse, etc.) une inertie répondant a une Pv égale & 700 Pascals et limitants la fléche de ces éléments 4 :
. 1/200&me de leurs longueurs pour les fenétres a frappe, los fenétres coulissantes et les chissis fixes,
« 1/300éme de leurs longueurs pour les portes & frappe, les portes va et vient, les baies coulissantes et les
ensembles dont ils font parties.
«  1/300&me de leurs longueurs pour les murs rideaux, la fléche limité & 10mm
« L’entreprencur justificra le choix des profils concernés par les abaques fournis par son gammiste A défaut
de ses abaques, P’entrepreneur justifiera le choix des profils par une note de calcul établie par un bureau

agrée. )
4.2: CLASSIFICATION DES OUVRAGES E{/ﬁf
Selon DTU 37-1 « menuiserie métallique » 5
»  Etanchéit¢ a I’air : A2 (référence NF P 20-502) %%»%%gz%’m% JBAFAR
pakye
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»  Ftanchéité a I'eau : E2 (référence NF P 20-505)
s Etanchéité au vent : V2 (référence NF P 20-503)

Remarques: Toute pénétration d’eau au niveau des assemblages entraine le déclassement de la menuiserie.
Aucune pénétration d’cau n’est tolérée entre la menuiseric et le gros couvre.

4.3: VITRAGE DTU 39

Les vitrages devront répondre aux critéres « SECURITE »., La terminologie des vitrages de sécurité est définie dans la
norme B 32-500

- Les vitrages trempés relevant des normes NF P 78-304 et EN 12150

- Les vitrages feuilleté & intercalaires PVB relevant des normes NF P 78-303 et EN 12543
Les critéres de sceurité seront :

_ Protection en cas de heurts accidentels et contre la chute des personnes : DTU 39, Paragraphe 3.22 et

réglement de séeurité divers.
- Protection parasismique selon les recommendations de I’AFPS obj ectif intégrité E2

4.4: TYPE DE VITRAGE ET EPAISSEURS
Tous les vitrages seront de type bi-feuilleté/recuit, intercalaire PVB (classement au feu: M2).Pour une pression au
vent Py = 700 Pascals, I’épaisseur du vitrage bi-feuilleté est calculé selon Jes relations suivantes .
e chassis mobile : ¢ = 1,3 x Racine carré (S x Pv)/72 = 4,05 x Rac (§)
« chassis fixe : e = Racine carré (S x Pv)/72= 3,12 x Rac (5)
Pv = pression du vent en pascals
e = épaisseur du vitrage en mm
S = surface vitrage en m’
Rac(S) = racine carr¢ de la surface

B.5. Etanchéité et calfeutrement avec le gros ceuvre
1" étanchéité des menuiseries sera réalisée avec un mastic silicone de lfer choix ayant le label SNJF, en utilisant un

fond de joint pour calibrer la section du mastic.
+ Bande d’étanchéité de type TREMBANDE avec primaire, tole en aluminium laquée ou tole type
ALUCOBOND pour les acrotéres,

B.6. Fixation des ouvrages pour le gros ceuvre
Les menuiseries seront posées sur précadres, il appartiendra a entreprencur de réceptionner la pose des

précadres (niveau — équerrages) et a faire procéder aux rectifications, si nécessaire, par lot « gros ceuvres »

B.7. Plans d’exécution

L’entreprise adjudicataire devra réaliser les plans de détails de tous les ouvrages. Ces plans seront remis a P’architecte,
au bureau d’éudes et au bureau de contréle pour leur approbation avant de commencer la fabrication et 1a pose.

I entrepreneur établira des détails d’exécution de chaque type de menuiseries nécessaires a la réalisation dans les
régles de I’art de ses ouvrages et participera 4 la coordination technique avec les autres entreprises concernées.

1.’ entreprencur précisera sur ces plans de détails les réservations et particularités nécessaires & la bonne mise en ceuvre,
et fera le controle de la réalisation de ces réservations et particularités. I

L’entrepreneur communiguera & ’architecte pour approbation:
e Les plans d’exécution avec détails qui comprendront

Les dimensions en millimétres

Le nom du gammiste

La série utilisée

Les références des profils et des quincailleries

La situation de la menuiserie dans le tableau et ’emplacement des étanchéités avec le gros wuvre

Le vitrage ; type et dimension

» La documentation du gammiste justifiant le choix des profils en fonction des dimensions, a défaut de
documentation, I’entreprencur fera attester, par son gammiste, son choix de profils. }{/ yi

» La justification par le gammiste des classements A, E, V dgg, gg@%gﬂﬁ?{ JHAFAR . P
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s e certificat « QUALICOAT » relatif au thermolaguage des profils. '
s Un certificat de conformité des vitrages feuilletés aux normes AFNOR NF B 32-500 et NF P 78-303, & fournir

par le fournisseur des vitrages.
»  Une fiche techmique sur le joint d’étanchéité entre la menuiserie et le gros ceuvre justifiant le respect du DTU

37.1.

VHi: PLOMBERIE SANITAIRES ET CLIMATISATION

A/ PLOMBERIE & SANITAIRES

A .1: PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels destinés 4 ’exécution des travaux seront de ler choix, conformes aux ¢chantillons
approuvés au préalable par la Maiirise d’oeuvre. lis devront étre conformes aux prescriptions du présent CPS.

A.2 : PRESCIPTIONS CONCERNANT LA PLOMBERIE SANITAIRE

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions du devis général d’architecture. L’Entrepreneur devra fournir dans
le délai de quinze (15) jours & dater de la notification de I’approbation du marché, les plans détailles d’exécution et les
notes de calculs correspondant & I’exécution des ouvrages sanitaires. Ces plans porteront I'indication des tracés et les
sections des canalisations, ainsi que leur couleur conventionnelle conformement a la norme N.F P.20. 009. Le tracé
proposé devra satisfaire aux reglements d’hygiéne et de voirie en vigueur au moment de la construction. Aucun travail
ne pourra étre entrepris avant le visa «Bon pour exécution» du B.E.T., lequel se réserve dix (10) jours francs pour
[’examen des plans a partir de la date de remise de celui-ci par I’ Entreprise.

1. GENERALITES

Les matériaux utilisés pour les travaux, ceux entrant dans les produits manufacturés et la mise en ceuvre devront
satisfaire, d’une part, aux réglements particuliéres en vigueur au Maroc a Ia date de la consultation sans qu’il soit
nécessaire de spécifier & chaque article et, d’autre part, aux normes européennes (en particulier DTU plomberie,
normes AFNOR).

Tous les tubes destinés aux alimentations en eau seront conformes au CPS.

Toutes les canalisations d’eaux de pluie, d’eaux usées et d’caux vannes seront en PVC ou en fonte suivant plan. Elles
aboutiront toutes sur des regards situés en pied de chute et seront visitables a leur base. Les chutes apparentes
recevront un habillage en béton ou brique.

A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un té€ muni d’un tampon hermétique. Dans le cas d’un changement de
direction, il sera également prévu le méme dispositif que ci-dessus, ou un embranchement muni & son extrémité d’un
tampon hermétique.

Sur les chutes, il sera prévu, aux endroits appropriés, les embranchements, culottes et picces de raccords nécessaires
pour le raccordement, par Pintermédiaire de tuyaux en fonte d’un diamétre approprié, a I’évacuation des appareils
sanitaires se trouvant 3 proximite.

L’cmploi de coudes a 90° est interdit. La ventilation primaire des chutes sera assuréc par leur prolongement hors
terrasses au moyen d’un tube fourreau en fonte de diamétre correspondant, placé au-dessus du branchement de
’appareil le plus ¢levé,

La pente des canalisations d’allure horizontale, sera au mmimum de2 cm par métre,

La pente des canalisations sera réglée de fagon & permettre de vidanger absolument tous les tuyaux et complément, soit
par les divers robinets ou appareils, soit par une vidange générale. La disposition de cette vidange, sera recherchee
pour qu’en cas de fuite, les eaux puissent étre écoulées dans la canalisation d’évacuation, sans crainte d’inondations.

Toutes les canalisations seront maintenues par des colliers avec brides & boulons scellés dans la magonnerie. Tous les |

assemblages seront faits en vue de rendre Pinstallation démontable. En aucun cas il ne sera fait de percements ou

saignées dans un élément porteur (poteaux, poutres, ... ETC) sans l‘auté%risation exgge%s@g.p B.E.T. 7
o : Lo iy =‘L ¢, %{{ VLN ‘i‘ *
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La pose des canalisations encastreées sera conforme aux préconisations du D.T.U. n® 60-1. La pose des canalisations s¢
fera par encastrement dans les éléments porteurs horizontaux.

Toutes les jonctions non visitables ou inaccessibles scront réalisées par soudo-brasage. Dans les ¢léments non
porteurs, les canalisations pourront étre enrobées, encastrées ou engravees.

Tous les assemblages seront réalisés par soudo-brasage, ou vissage exclusivement. Dans tous Jes cas, les canalisations
ne doivent pas étre en confact direct avec une armature ou ossature métallique.

Les canalisations d’cau devront étre munies d’un gainage.

Les tubes encastrés et les (raversées de magonnerie seront réalisés sous fourreaux de protection métalliques ou en
matiére plastique de résistance équivalente et d’un diamétre légérement supérieur 4 la canalisation afin de permeitre sa
libre dilatation. Ces fourreaux de protection seront également prévus dans les endroits ot les tuyaux risqueraient d’étre
atteint par des chocs.

Les installations seront en tous points conformes aux régles de Part et aux prescriptions, arrétés et circulaires
techniques en vigueur,

Toute la robinetterie des appareils sanitaires, y compris les bandes et les siphons sera obligatoirement chromée.

Toutes les précautions nécessaires seront prise pour éviter la détérioration des matériaux avant leur emploi. Les vannes
tubes, ... etc, seront entreposés & I'abri du soleil et des intempéries. Les appareils sanitaires seront stockés dans un
local fermant & ¢lé sur des planches et séparés entre eux par des lits de paille.

["Entreprencur devra remplacer 4 ses frais tous appareil qui aurait été abimé ou détérioré avant la réception provisoire.

La réception provisoire ne sera prononcée que lorsque les essais d’étanchéité de fonctionnement, de débit et de bruit
auront été satisfaisants.

2. ESSAIS DE RECEPTION DES INSTALLATIONS

a/ Généralités

Les essais sont effectués aux frais de ’Entrepreneur en présence de 1’ Architecte, du Bureau d’Ftudes et du Maitre de
I’Ouvrage.

Tous les essais et controle sont 4 la charge de 1’Entreprise, un procés-verbal est établi par ses soins aprés chacun des
essais et contrdles effectués.

Les essais auront lien au jour fixé par le Maitre de ’Ouvrage et 4 la demande de "Entrepreneur, celui-ci doit avoir
effectué au préalable des essais personnels et procédé a tous réglage utiles.

L’Entrepreneur fournit tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour effectuer les
essais nécessaires. La Maitrise d’ceuvre est avertie par écrit de tous les essais au minimum une semaine avant feur
réalisation. Tout défaut est réparé et I’essai renouvelé le plus 6t possible, autant de fois que nécessaire, au frais de
P’Errepreneur.

b/ Essais sur le site

Les essais seront réalisés suivant les prescriptions des D.T.U correspondants en particulier D.T.U. 60.1 « travaux de
plomberie sanitaire » portant sur 1'étanchéité et le fonctionnement de tous les réseaux.

1.’Entreprencur fera son affaire des contacts avec le service des eaux pour obtenir |’alimentation en eau de I’immeuble
et des frais d’installation, de location en eau et de consommation d’eau du compteur provisoire & installer pour la
réalisation des essais. T

3. LIMITE DE LA FOURNITURE

‘f,

5

a/ La fourniture comprendra

La totalité des installations de plomberie, sanitaires et protection incendie telles que décrites au présent descriptif et U
définies aux plans joints. CAR ;
U AR JAAFRE - A
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Les installations seront complétes, en ordre de marche, prétes & étre réceptionnées par le Maitre d’ceuvre, vy compris
toutes sujétions de fourniture et de pose.

b/ Foni également partie de la fourniture ;

e L’exécution des trous, percements et scellements.

e [exécution des raccords de magonneric

o La mise en place des fourreaux metalliques ou en plastique pour assurer la libre dilatation des tuyauteries.

e La main d’ceuvre pour réaliser les différents essais et la fourniture a titre de prét des appareils de mesures
nécessaires A ces essais qui seront demandés par le Bureau d’Etudes.

4. DOCUMENTS D’EXPLOITATION

1.’Entrepreneur fournira, en fin de travaux
e Des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite de I’installation.
o Les notices de constructeurs en triple exemplaires.
e Les plans de recollement en 5 exemplaires.

5. PRESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécution du bureau d’éiudes.
Les plans d’exécution et de détail de ’Entreprise devront &re approuvés par le Bureau d’Etudes et 1’ Architecte.

a/ PLOMBERIE - SANITAIRE
Les emplacements des appareils sanitaires et les traces des tuyauteries sont indiqués sur les plans. Les diametres des
tuyauteries seront calculés suivant les bases de calculs des renseignements généraux précises.
La fourniture des appareils sanitaires devra comprendre outre 1"appareil lui-méme les accessoires nécessaires & leur
pose et & leur fonctionnement correct. lls seront de qualité et d’aspect parfaits.

b/ EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
A partir des moignons coniques en plomb de 3 mm avec platine de 40 x 40 fournitures seules, la pose sera exécutée
par PEntrepreneur d’étanchéité, Les eaux de ruissellement des terrasses seront recueillies par des descentes en fonte ou
PVC ler choix.
Les descentes seront collectées dans des regards en pied prévus et exéeutés dans le lot du magon.
Au pied de chaque colonne seront prévus des tés muni de tampons hermétiques.
A la partie supéricure des crapaudines en {il galvanis¢ seront prévues sur chaque descente.

¢/ EVACUATION DES EAUX USEES
Seules sont & prévoir dans la présente proposition des canalisations d’évacuation en PVC ler choix.
Les chutes sont visitables 4 leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un té muni d’un tampon hermétique,
Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le méme dispositif que ci-dessus, ou un
embranchement muni & son extrémité d un tampon hermétigue.
La ventilation primaire de chutes sera assurée, en général, par {eur prolongement hors terrasse, en fonte au dessus du
branchement du dernier appareil. Il sera effectué dans le méme diametre.
1.e raccordement avee 1’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier &
conirepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé, dont la fourniture seule fait partie du présent lot.
En téte de chaque ventilation il sera prévu un fourreau de sortie de toiture et un grillage & mailles en acier galvanise.

Chaque appareil sanitaire sera raccordé a une chute par un collecteur individuel en P.V.C de section appropriée avec
bouchon de dégorement.

Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par P'intermédiaire de tuyaux en P.V.C diamétre approprié,
conformément & 1a norme 41.202 article 2.21 et tableau 4.42.

Ces tuyaux seront posés sur colliers ATLAS galvanises a contrepartic démontables, avec rosace possible, lorsque
plusieurs appareils seront groupés sur le méme collecteur, il sera prévu en bout de ce collecteur un bouchon de
dégorgement. : _ 5
La pente des canalisations, d allp;e horizontale sgra'-.ée 2 cm par ?F;%%ﬁ‘%‘%m%ﬁ . "k
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d/RACCORDEMENTS DES ROBINETTERIES SANITAIRES :
Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure a I’argent

ou par Pintermédiaire de raccord a braser.

Les tuyauteries du réseau seront maintenues au moyen de colliers « ATLAS » a raison d’un collier tous les métres, le
tube sera isolé, dans ce cas au moyen de bagues protectrices diélectriques.

Les installations intérieures seront en principe en tube de fer galvanisé. Dans le cas ol elles seraient exécutées en tube
cuivre, I’entreprencur serait autorisé a passer au diamétre immédiatement inférieur, mais il devra alors justifier que les
pressions et débits aux orifices de passage tels qu’ils sont définis au «Codes des conditions Minima» sont respectés.
Les raccordements visibles aux robinetteries sanitaires se feront en tube INOX.,

Les jonctions entre les tubes galvanisés et les tubes cuivre seront faites au moyen de brides ou de raccords
démontables avec bague diélectrique.

Les appareils sanitaires doivent étre alimentés aux diamétres suivants :

» CHAUFTE-EAU 100L. Diam. 14/16.

» DOUCHE BAIGNOIRES h 12/14.

» W.C LAVABOS, 10712,

» BIDETS. h 10/12.
e/ APPAREILS SANITAIRES

Les apparcils sanitaires seront de choix A, en porcelaine vitrifide, en grés ou fonte émaillée, conformeément aux
¢échantillons qui seront agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils
sanitaires seront conformes a celles des catalogues.

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de premiére qualité et
devront présenter de séricuses garanties de robustesse.

L’ Entreprencur devra présenter a toutes réquisition les certificats et attestations prouvant ’origine et la qualite des

matériels.
Tous ces matéricls de premiére qualité répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au D.G.A.

B/ CLIMATISATION
B.1.ETENDU DU MARCHE

1. Portée des travaux
L’ensemble des travaux faisant ’objet du présent marché comprend :
» Ensemble de pompes & chaleur réversible Air eau de type réversible assurant la climatisation des burcaux et
salles de réunion (rafraichissement en été et chauffage en hivers)
Un ensemble de ventilo convecteur type UTA 4 pression statique disponible ou non carrossé suspendu et a
batterie mixte installé desservant chaque local 4 climatiser.
Caisson de soufflage d’air neuf y compris clapet et tous accessoires de ventilation.
Tourelle d’extraction assurant le rejet d’air vicié des toilettes.
Ensemble de réseau aéraulique en tole d’acier galvanisé assurant le cheminement de I’air vicié vers [extérieur
par I'intermédiaire de bouches d’extraction auto réglable.
Un ensemble de circuit thermique en PPR PN20 ou en acier noir entre PAC et ventilo convecteurs y compris
calorifugeage, protection thermique, vannes thermostats et tous accessoires
» Un ensemble de circuit aéraulique en fibre glass, en tdle d’acier galvanisé et toutes piéces de raccords
» Un ensemble de bouches de soufflage registre, de reprise et tous accessoires.
» Armoire électrique de commande et de protection regroupant tous les appareils de sécurité et de commande.
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2. Etendue des prestations
Les prestations diies au titre du présent lot comprennent :
> Les études (calculs, plans d’exécution et autres documents nécessaires 4 la réalisation des ouvrages et/ou
installations diies au titre du marché)} qu’elles soient, ou non, soumises & Papprobation d’un organisme de
conirdle.
> Les plans de réservations, scellements, et autres, nécessaires zyla coordinatio f avec les autres lots
» La vérification de la bonne exécution des réservations, scel s&&ﬁh l%s contraintes de coordination dus
par d’autres entreprises. L W EBY e D ot
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La fourniture, le transport & pied d’ceuvre, le stockage, la compléte mise en ceuvre de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou installation.

L’amenée, Pinstallation, I’entretien, puis I’évacuation, des engins, échafandages et tous autres moyens
nécessaires 2 la réalisation des ouvrages et/ou installations.

I.es dossiers des ouvrages exécutés.

La mise & disposition du personnel qualifié, et des matériels, nécessaires aux opérations de coordination,
contrdles, essais et réception.

Les prestations d’accompagnement nécessaires au parfait achévement des ouvrages et /ou installations diies au
titre du présent lot, y compris les sujétions et fournitures accessoires, qu’elles soient, ou non, citées dans la
description des unités d’ceuvre.

Et notamment sauf spécifications contraires :

»
»

>

La désaffection du matériel inutilisé et non récupéré ainsi que de son évacuation.

Les raccords des canalisations d’eau aux points de branchement indiqués ainsi qu’aux canalisations
d’évacuation des eaux us<es.

Les appareils de commande manuelle ou automatique de sécurite et de contrdle que doivent comporter les
aménagements prévus ainsi que le circuit électrique de liaison de ces appareils et des appareils de mesure.
L’appareillage nécessaire a la fois au fonctionnement & main et au fonctionnement automatique des machines.
Tous les organcs ct accessoires nécessaires au bon fonctionnement des appareils de fagon a ce que I’ensemble
soit livré prét a fonctionner et qu’il n’y ait & pourvoir & aucune omission.

Les dispositifs destinés a éviter la propagation des bruits et des vibrations dans I’air, les fluides, matériel et
instruments nécessaires aux mesures.

Points particuliers : Font notamment partie des prestations (fourniture et pose) :

YV VYVYVYY
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Les fourreaux pour traversée des parois, et le matériau de bourrage.

Les supports appropriés.

La peinture anticorrosion des tuyauteries, avant leur isolation, en particulier les tubes en acier noir.
Ia protection antichoc des tuyauteries d’évacuation.

Le calorifuge anti-condensation.

Les dispositifs de sortie en toiture de ventilations de chutes. ‘

La peinture définitive des matériels préfabriqués et de toutes les installations situces dans les locaux
techniques.

Le repérage des appareils et des tuyauteries.

L’instruction du personnel d’exploitation.

Le contrdle de 1'implantation des appuis et de leur niveau, avant travaux.

Frais et prestations annexes.

3. Limites de prestations:

< Maconnerie
Travaux inclus :

YVYVVVVY VYVV

Scellements, calfeutrements et raccords consécutifs aux travaux du présent lot

Passage et rebouchage 4 la traversée des murs par les tuyauteries et les gaines

Percements non effectués par le magon, dans le cas o les réservations n’ont pas été précisées par le présent
lot.

Fourniture des isolants de socles.

Joint en caoutchouc au raccordement des gaines d’extraction sur les souches.

Carottage pour collecteurs et canalisations dans les magonneries et voiles.

Conduit de fumée verticale. _

Trappes d’acces. i

Gaines de ventilation haute, et de ventilation basse des locaux techniques. ;
Protection anti gel. ‘ #

< Serrurerie - Menuiserie Vi

Travaux inclus:

>

Tous supports de matériels, de tuyauteries, de gaines y compri@liaisgg;@a}sﬁihues pour isolation phonique et
anti-vibratile ;%@‘W. : ’L G
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» Caissons insonorisés dans des extracteurs placés en toiture, et du ventilateur de reprise
» Fourreaux pour le passage des tuyauteries.
» Grilles de veniilation des locaux techniques.

< Electricité
Travaux inclus :

- Protections et raccordements électriques de tous les appareils & partir du coffret de ce lot.

- Armoire électrique de commande, de télécommande et de protections.

- (Cablage de commande et de puissance de chaque appareil.

- L’amenée entre les combinés laissés en attente par I’électricien aux armoires du présent lot

- Mise 2 la terre des moteurs et masse métallique, des appareillages du présent lot.

- Tableautin de signalisation comprenant les voyants des défauts principaux, et de toutes les sécurités.
- Coup de poing de sécurité pour les locaux techniques et liaison de télécommande correspondante.

<% Peinture
Travaux inclus :

Peinture antirouille de I’installation et de toutes les tuyauteries.

Peinture définitive des appareils placés en locaux techniques et des appareils isolés.

Repérage des installations.

Peinture définitive des appareillages: laque cuite au four effectuée en usine pour les appareillages.
Peinture définitive des réseaux, selon couleurs conventionnelles.
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< Isclation Phonique
Travaux inclus :

> Isolation phonique et antivibratile de I’ensemble du matériel objet du présent lot

< Divers
Travaux inclus :

» Tous travaux décrits dans le présent chapitre.
> Schémas synoptiques plastifiés avec encadrement, pour locaux techniques.

B.2 .DOCUMENTS D’EXECUTION

Les documents en annexe du présent marché sont fournis sur support informatique (CD) a titre indicatif et provisoire,
pour permettre aux soumissionnaires de se renseigner sur I’organisation des ouvrages et/ou installations, compte tenu
des principes conceptuels qui les sous-entendent.

C’est 4 partir de ces seuls plans guides, et dans le respect des dispositions qu’ils illustrent, que I’entreprise doit établir
ses plans d’exécution, schémas, notes de caleul, justificatifs, etc... pour I’ensemblie de ses ouvrages.

Les plans d’exécution contractuels seront ceux approuvés par le Maitre d’Ouvrage et fournis & I’entreprise attributaire
du présent lot.

L’entreprise ne pourra en aucun cas formuler de réclamations concernant toutes modifications qui pourraient €tre
apportées aux plans d’exécution définitifs.

1l reste bien entendu que les documents d’exécution, sont établis en conformité avec la réglementation en vigueur.

En application de Particle 194 du Devis Général d’Architecture I’Entrepreneur devra avant toute exécution, faire
d’aprés les documents visés « BON POUR EXECUTION » par le maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage, la
comparaison et la vérification des cotes de dessins d’exécution et de détail, rechercher si les dispositions prévues
n’entrainent aucune impossibilité matérielle d’exécution et signaler par écrit les erreurs ou les divergences qu’il auvrait
cru rencontrer, afin de permettre la vérification, la révision ou la mise au point exacte des documents notifiés.

B.3.DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR ?’é_

En temps utile I'entreprise fournit : [
» Les plans des surcharges, et encombrements des appareillages.
% Les plans des trappes  prévoir dans les faux plafonds, peur accés aux dispositifs de reglage, de mesure ou
autres, ol A G
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Les caractéristiques électriques des appareils et installations,
Les besoins en fluides divers,
Les plans de synthése : les plans de coordination des installations des différents sous lots techniques, ¢’est-a-

dire principalement les tuyauteries, gaines, coffrets électriques des lots chauffage, plomberie, fluides,

protection incendie.
> Ces plans de synthése sont établis par le présent lot sur le site, en coordination et & partir des plans et fichiers

des autres entreprises.

YV

Avant tout commencement d’cxécution Ientreprise fournit, poar approbation ;

Les schémas des installations (y compris I”électricité).

Les notes de calculs, (Débits probables, sections, ...)

Les plans d’ensembles, sous-ensembles et de détails des installations,

Les notices descriptives et plans de détail de chaque appareil

Les calculs de déperditions calorifiques et bilans thermiques sont &tablis conformément au DTU Regles TH.
Les plans d’exécution devront obligatoirement étre réalisés sur systéme AUTOCAD.
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B.4.NORMES ET DOCUMENTS DE BASE

En rappel et en complément des documents auxquels il peut étre fait références, les entreprises se conformeront en
particulier aux documents, réglements, normes ¢t DTU décrits ci—aprcs:

Réglement sanitaire

Réglements de sécurité contre l'incendie:

Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinces 4 l'alimentation en ecau chaud sanitaire des
batiments.

Décret 1°26.1454 du 14/11/1962, relatif a la protection des travailleurs dan 'établissement mettant en ceuvre
des courants électriques.

Arrété du 10/11/1976, relatif aux circuits et installations de sécurité. Le D.T.U. 60-1 de février 1977 et ses
additifs relatifs aux installations de distribution d'eau en tubes acier & l'intcrieur des batiments.

I'arrété du 15 mars 1962 relatif & la désinfection des canalisations d'cau potable.

La loi n°74—908 du 29 octobre 1974 concernant les dispositifs relatifs aux économies d'énergie.

L'arrété du 6/12/1983 concernant la réglementation des canalisations de transports des fluides sous pression.
Les texies réglementaires sur la 1égalisation du travail et la protection des travailleurs, code du travail.
Recommandations et régles techniques des divers organismes agrées ou professionnels (CSTB, AFNOR,
UTE).

NF A. 49 000 & NF A. 49 903 Tubes et produits tubulaires en acier.
NF A. 51 102/103/120/122/124 Tubes cuivre.

NF. C 73 114/146 Ventilateurs.

NF C. 73 510 Climatiseurs,

NF E. 29 001 Accessoires pour tuyauterics.

NF E. 35 201 Essais des machines frigorifiques.

NF E. 35 400 novembre 1980 Installations frigorifigues

NF E. 36 101/102/103 Climatiseuss.

NF E. 44 001 2 44 290 Pompes hydrauliques.

NF E. 51 190 Ventilateurs industriels.

NF P. 50 401 Gaines circulaires en téle.

NE P. 52 001 Soupapes de sireté.

NF P. 52 002/003 Robinetterie de corps de chauffe.

NF X, 44 012 Filtres

NF S. 31 057 - NF S. 31 010 — NF S. 30 010 Acoustique.

NF P. 30 101 Couverture.

NF P. 30 201 Conduits d'évacuations EP.

NF P. 41 101 4 41 204 Plomberie et installations sanitaires.

NF S. 61 750 Colonnes séches.

Y Vv YVY
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NF 8. 61 901 Extincteurs mobiles. LAV
NF C. 15 100 derniére édition et additifs.

D.T.U. Régles Th—K 77-Th G. A

D.T.U. n° 65 Installations de chauffage central daps lebatittont:
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D.T.U. n° 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage.

D.T.U. n° 65.3 Installations de sous stations d'Echange 4 eau sous pression.

D.T.U. n® 60 et ses additifs.

D.T.U. n° 68 Installations de VMC.

REEF 58 Sciences du batiment

Régles professionnelles UCH

Les références aux documents énoncés ci—dessus ne constituent pas une liste limitative; elles sont un rappel des
principaux documents applicables & ce type de batiment.
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B.5.CONSTITUTION DU DOSSIER

Pour une bonne compréhension des travaux a réaliser, l'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP et plans de
tous les autres corps d'état.

Toutes omissions, imprécisions ou erreurs relevées sur plans ou dans le CCTP, devront étre signalées au Maitre
d'ceuvre, par le soumissionnaire.

11 lui appartiendra de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra s¢ prévaloir d'aucune erreur, omission, imprécision ou contradiction
qu'il aurait pu relever dans les pidces du marché, pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement & des travaux supplémentaires
ou pour justifier un mauvais fonctionnement,

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrafnera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel
demandé.

B.6.DOCUMENTS CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Seront documents contractuels pour l'exécution du présent marche.
¥ les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non (cahiers
des charges (CC), cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de caleul, les mémentos, guides,
instructions, ete.,
> les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,
» les documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages
% les normes NEF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.
L'entreprencur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Il devra, dans I'exécution des prestations de leur
marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables 4 l'exécution du présent marché les lois, autres décrets, circulaires ct autres textes officiels ayant
trait a la coordination sécurité en vigueur au royaume du Maroc ou a défaut les textes européennes.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matiére de
séeurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour l'entreprencur sont contractuellement réputés compris dans le montant de son marche.

B.7.PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS GENERAUX

Les installations seront réalisées conformément & la réglementation en vigueur, dans son édition la plus récente, a
toutes les normes, DTU (cahier des charges et régles de calcul), avis techniques sur les matériaux et matériels.
D'une maniére générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les
réglements, sur les bases 4 admetire pour les calculs et en aucun cas sur les réglements que l'entreprencur déclare, par
le fait méme qu'il soumissionne, parfaitement connaitre. 4
Le présent lot se référera, entre autres, aux textes suivants . ’?"i
¥ réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lqg; établissements recevant du public, ¢
» décret n® 73-048 du 15 nqvembre 1973 fixant la part@r%%@gpg{tﬁﬁé%ﬁﬁ’éﬁae du travail,
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» Circulaire du 9 aofit 1978 modifiée par les circulaires du 26 avril 1982 et du 20 janvier 1983. Révision du
réglement

» Sanitaire départemental type,

> Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques,

¥» ensemble des normes Marocaines,

» ensemble des documents techniques unifiés D.T.U.

» Recommandations et régles techniques des divers organismes agréés ou professionnels.

B.8.ETENDUE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra fournir au titre du présent lot.

La fourniture, le transport et la mise en wuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marche.

les plans de réservations.

les notes de calculs.

les plans d'exécution et les plans de chantier.

les schémas et croquis nécessaires aux autres corps d'états, 4 l'organisme de controle, et a la Maitrise d’eeuvre.
tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires A la réalisation des
travaux.

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, ete., dans les conditions précisées au
chapitre 2.1 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements — Raccords.

toutes sujétions de fixation.

I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les neftoyages apres travaux.

Ta main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, essais,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception.

la mise & jour ou I'établissement de tous les plans "conforme & l'exécution” pour étre remis au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux.

la remise de toutes les instructions, mode d'emplois éerits, P.V. concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements. '

les incidences consécutives aux iravaux en heures supplémentaires, heures de nuit, ctc., nécessaires pour
respecter les délais d'exceution.

la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires  la réalisation parfaite et
compléte des travaux. ’

> l'entretien de l'installation pendant la période de garantie.
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B.9. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les soumissionnaires sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre
»  s'étre rendus sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux.
> avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces licux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées.
» avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie électrique, cte..
> avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant,
en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur F'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages A réaliser. Aucun enfrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque & ce sujet pour prétendre 3 des
suppléments de prix ou & des prolongations de délais.

B.10. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Pendant 1a phase préparatoire des travanx
> dans les quinze jours qui suivent la signature du marche, les plans et détails cotés pour l'exécution des
réservations dans la structure neuve,

/ A

¥ les notes de calculs, / N
> les dispositions particuliéres concernant le stockage éventuel du &%E@:pi@daﬁtﬁ% @ilivée du chantier,
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> ses besoins a I'égard des autres corps d'état, de manicre a ne pas retarder le calendrier d'exceution des travaux,
» les plans d'exécution des ouvrages 4 réaliser, comportant toutes les indications nécessaires a une parfaite
coordination des travaux tous corps d'état. Tous ces plans et documents seront établis par l'entreprise sur la
base des plans du dossier march¢ et seront sournis au visa du Maitre d'oeuvre (fourniture de 2 exemplaires
papier et d'un CD) rom avee fichier au format DWG pour accord). 1 est enticrement responsable des plans et
cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-méme.
Pendant les travaux avant pose de son matériel, l'entrepreneur constatera et confirmera que les travaux préparatoires
sont conformes. Il devra suivre l'avancement des travaux des autres corps d'état et signaler aussitot au Maitre d'ocuvre
les points qui pourraient apporter un empéchement ou une géne dans la réalisation de son installation,
A la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maitre d'oeuvre, le dossier des Ouvrages exécutés {DOE)
et le dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) qui comprendra
» les plans des installations conformes a l'exécution, avec les parcours réels des canalisations,
% éventucllement, des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des
particularités marquées,
fes procés verbaux d'essais et d'agrément,
les schémas et notices explicatives de fonctionnement,
une liste compléte et détaillée des matériels installés indiquant la marque, le type, 1a référence du fabricant, et
éventuellement du distributeur,
les consignes et les instructions concernant ia bonne marche de linstallation, le contréle journalier et
['entretien courant,
la liste des matériels de rechange de premiere urgence,
les inferventions de maintenance a effectuer avec leur périodicité.
Toutes les pidces éerites seront fournies en 3 exemplaires papiers ainsi que tous les plans des installations
conformes 2 l'exécution. Pour les plans il sera fourni en complément
» un exemplaire reproductible,
% un CD rom avec les fichiers des plans d'exécution au format DWG.
Bn outre, si au cours de la période de garantie, des modifications est apportées aux instatlations, l'installateur devra
fournir les plans corrigés et approuveés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers
précédemment remis,

Y VVY
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B.11. PLANS DE RESERVATIONS - CALCULS - PLANS D'EXECUTION

L'entrepreneur aura & sa charge
» les plans de réservations,
% les calculs de dimensionnement des installations,
» les plans d'exécution,
» tous les plans de détails de mise en ceuvre et de montage sur le chantier,
» les plans des ouvrages exécutes.
Une copie de tous ces documents sera obligatoirement transmise au Maitre d'ceuvre.

B.12.DEMARCHES ET AUTORISATIONS

1l appartiendra au titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

Des copies de toutes cormrespondances et autres documents relatifs 4 ces demandes et démarches, devront étre
transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES

I'adjudicataire des travaux devra accomplir toutes les démarches nécessaires concernant ses installations (Compagnie
des eaux ou Compagnie concessionnaire) pour que llinstallation puisse &tre en fonctionnement a l'ouverture des
locaux.

1l devra fournir tous les documents et toutes les picees justificatives qui lui seront demandés. Il se soumettra & toutes
les vérifications qui lui seront stipulées.

Les installations &lectriques réalisées seront obligatoirement soumises a l'organisme de contrdle mandaté par le Maitre |
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B.13.COORDINATION

Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation de certains équipements, en concordance avec les autres corps
d'états concernés.

De ce fait, il sera tenu de fournir, tous les plans d'exéeution, renseignements et précisions concernant les dispositions
ayant une incidence sur les autres corps d'état.

Tous les besoins électriques nécessaires aux installations du présent lot seront confirmés par écrit au lot
ELECTRICITE avant le début des travaux.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleraient, tant sur ses propres {ravaux, que sur ceux des autres corps d'état.

L'entreprencur devra également vérifier la conformité des ouvrages ou des installations des autres corps d'éfat au fur et
a mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres installations, de fagon a
permettre, dans le cadre du calendrier d'exécution, les corrections éventuelles qui seraient nécessaires.

B.14. LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant 4 la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant l'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises .

» lentreprencur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renscighements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux,

» chaque entreprencur réclamera au maitre d'oeuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,

> chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui Jui sont nécessaires,

» chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble,

> tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, l'entreprencur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

B.15, ECHANTILLONS

Le titulaire du présent lot est tenu de foumnir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas ét€ matérialisée par un accord du maitre d'ouvrage et de la
maitrise d’ceuvre.

B.16. PREFABRICATION

Pour certains ouvrages préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le maitre
d'ceuvre aura la faculté de demander a l'entrepreneur 1a mise en place sur le chantier d'un éiément  titre de modele.
Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place 4 son emplacement définitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira 4 la mise au point définitive de l'ouvrage considéré, et
l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le mafire d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par l'entreprencur et remplacé par un modele
conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maltre d'ceuvre lors de la demande.

!:a:
B.17.REGLES D'EXECUTION GENERALES %,%{_/ A

Dans le cadre de son marché, l'entrepreneur sera soumis 3 une obligation de résultat.

1l devra livrer au Maitre d'Quvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en

conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent documﬁnt. De ce fait il devra toutes les fournitures et
restations nécessaires pour obtenir de résultat. BN ok A AEAR
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Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures

techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé & l'entreprencur qu'il sera exigé de lui un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le mafire d'ceuvre et leur réfection jusqua satisfaction totale
seront implicitement & la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'Ctat, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels” devront toujours &tre mis en @uvre
conformément aux prescriptions de 'avis Technique.

B.18.PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAU

Généralités

Les matériaux, produits et composanis de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de 1 ére
qualité en l'espece indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles daltérer l'aspect des
ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du cahier des clauses techniques, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilit¢ de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il desire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui tui
sont proposes.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & l'avis Technique, l'entrepreneur ne pourra metire en ceuvre que
des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de margues

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre defini d'une maniére précise sans faire
référence 4 un matériel ou produit d'un modéle d'une marque, par conséquent les marques ¢t modeles indiqués ci-aprés
dans le cahier des clauses techniques avee la mention "ou équivalent”, ne sont donc donnés qu'a titre de référence et
strictement indicatif.

I'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modéles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis 3 un Avis Technique du CSTB, T'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, 4 la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire 4 toute demande du maitre d'ceuvre,
les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux ctablis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entiérement a la charge de l'entreprencur.

B.19.CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, l'entreprencur devra assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du
matériau ou produit concerné.

B.20. QUALITE ACOUSTIQUE DES INSTALLATIONS
Les installations devront étre congues de maniére & éviter toute géne due au bruit, que ce bruit soit généré par
l'installation elle-méme ou qu'il provienne de lextérieur du batiment au travers de I'installation du fait d'une
dégradation de l'isolement entre les locaux.
L'isolement contre la propagation des bruits aériens et des vibrations devra étre particuli¢rement soigné. Le niveau de
pression acoustique ne devra pas dépasser _ L

% 38 dB (A) dans les locaux si I'équipement fonctionne de maniﬁ:’i;é continue, (i/ ;’\

> 43 dB (A) dans les locaux si l'¢quipement fonctionne de 111311.iéi'e;intelmit%:eng.

| AR JAREAT

s3 i B

WSEEER AR
P&@wﬁ&(ﬁ@ Emimf" ‘i Ki‘aayouﬂe

. ue Moylay podelliatia-

b, fue! ‘raw% 28 8

Eapris. Gl

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT 2 LAAYOUNE. -72 -




Si ces niveaux étaient dépassés, l'entreprencur apporterait A ses frais, les corrections nécessaires pour obtenir les
niveaux de bruits requis.

B.21. PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état

L'entreprencur devra prendre toutes dispositions et précautions utiles nccessaires pour assurcr la protection des
ouvrages finis si I'exécution de ses travaux risque de causer des détériorations ou des salissures.

Faute de se conformer A cette prescription, 'entrepreneur du présent lot sera responsable et subira toutes fes
conséquences en découlant.

Protection par I'entrepreneur de ses propres ouvrages

L'entreprencur sera responsable jusqu'a la réception des travaux de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra
prendre toutes fes mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations.

Au cas ol il en serait constaté, il devra remettre en &tat, entiérement & ses frais et sans pouvoir prétendre a une
indemnité quelconque, les ouvrages détériorés.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir ¢t¢ enlevées.

B.22.NETTOYAGE DE CHANTIER

Le présent lot devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local ou groupe de locaux
donnés, procéder 4 l'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Tl aura A sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a l'emplacement ou dans la benne prévue a
cet effet aux abords du chantier. 11 sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en fagades, mais ils
devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'oeuvre ou le maitre d'ouvrage pourra a tout moment
faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et
sortie de gravois ; les frais en seront supportcs par l'entreprencur en cause.

B.23. REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis & disposition remis en éfat.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de l'ouvrage,
au plus tard le jour de la réception.

I'entreprencur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remeitra les emplacements
correspondants en état 4 ses frais.

B.24, CONTROLES DE COFORMITE

Pendant le cours des travaux et en fin de chantier, avant la réception des travaux, aux jours fixés par la Maitrise
d'ceuvre, et en présence de l'entrepreneur, de ses fournisseurs ou de leurs représentants qualifiés, il sera procédé 2 la
vérification des divers éléments de l'installation et 4 leur conformité aux normes, réglements, DTU et spécifications du
marché. '

B.25. RECEPTION

A T'achévement des travaux, lorsque Ja livraison sera compléte, en ordre de marche, et que les différents essais auront
donné entiére satisfaction, il sera procédé & la réception de l'installation en présence du Maitre d'ouvrage ou de son
représentant.

1l sera vérifié que la fourniture est bien conforme aux spécifications et plans du marché, a la proposition remise par
I'adjudicataire, aux régiements et régles de l'art.

Cette récoption sera notifiée par procés-verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie.

B.26 GARANTIE DES INSTALLATIONS }/ /
La garantic biennale entrera immédiatement en vigueur dés que la réception aura ét¢ prononcée. : ﬂx
Elle définira la responsabilité du bon fonctionnement des équipements. Toutefois, pendant une période d'un am,
I'entrepreneur devra la "garantie de parfait achévement".
Cet entretien comprendra l'examen systématique, le réglage et le graissage, la réparation ou le remplacement des
piéces mécaniques ou électriques si nécessaire. Cependant les ré@@@ g, Gu, rémhplacements dus 4 des négligences ou
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3 une mauvaise utilisation des appareils, ne tomberont pas sous la responsabilité de l'entreprencur. 1l devra également
assistance au personnel de maintenance du Maitre d'Ouvrage, notamment pour expliquer le principe de
fonctionnement, les principaux points & contrdler et a entretenir ef les mesures d'urgence 4 prendre en cas d'anomalie
ou de panne.

En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, l'entreprencur sera tenu d'effectuer les réparations
nécessaires dans les meilleurs délais.

B.27. RESERVATIONS PERCEMENTS - REBOUCHAGES - SCELLEMENTS

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages.
Dans le cas de percements dans les ¢léments porteurs soumis & des contraintes importantes, l'entrepreneur devra
obtenir I'accord du maitre d'ceuvre avant d'exécuter ces percements.

Les scellements, rebouchages, etc., seront également 4 la charge du présent lot.

Canalisations incorporées au coulage

Dans lc cas ou des canalisations seraient prévues posées en encastrées, celles-ci seront mises en place et maintenues
dans les coffrages par le présent lot avant le coulage du béton.

Saignées dans magonneries et cloisons
A la charge du présent lot,

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure & la demi
épaisseur de la cloison brute,

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée
du matériau creux.

Scellements

A la charge du présent lot.

Dans le cas général, Tes scellements se feront au mortier de ciment et sable fin.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du
possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au plétre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Rebouchages

Méme prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et I'arasement.

Fourreaux

Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC.

Tls seront de diamétre immédiatement supérieur & celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ol pour des
raisons de dilatation, un jeu plus important doit étre prévu,

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 30 mm. Dans tous
les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la mesure du
possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourrcaux en retrait par rapport au nu fini de I'ouvrage.

L'espace entre le tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement
phonique.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas ob des percements seraient nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront étre réalisés
sous réserves de répondre aux conditions suivantes

» accord de lingénieur chargé des études de béton armé et, le cas echéant, du bureau de contrdle et de ¢

l'entrepreneur de gros ceuvre, ‘ I

éventuellement exécution par l'entrepreneur de gros ceuvre, \{V/ 7
exéeution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton arrpé:E devro @t;@;ﬁ;@élisés avec un béton d'un dosage
équivalent 4 celui du béton exécuté, Dans le cas ou %%.;%g?g;l r%éjﬁ}’epra‘ ﬁfggg%grait a des rebouchages ne
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répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros ceuvre aux
frais de l'entrepreneut en cause.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., l'entreprencur devra veiller a

respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.
Ti devra prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

B.28.SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPRES AUX MATERIEL DE CLIMATISATION

Ventilo-convecteur ou UTA a deux tuyaux
Les ventilo- convecteurs seront de la séric & 2 tuyaux et équipé de :Batterie en tubes cuivre avec ailettes en aluminium
serties sur les tubes avec un purgeur d’air et une vidange.
Ventilateur silencicux 4 750 tr/mn constitué par une volute et une turbine spéciale, résistant aux chocs et a 'usure.
Cuvette des condensas de préférence en plastique résistant aux chocs.
La carcasse sera en tole traitée anti-corrosion et soigneusement calorifugée.
Le moteur est du type & démarrage par condensateur, et 4 paliers auto ubrifiants graissé pour la vie. Leur vitesse est de
préférence ne devra pas dépasser 1000 tr/mn. Il est monophasé et 4 3 vitesses de fonctionnement.
Tous les ventilo convecteurs seront sélectionnés
En fonction d’une température de I’eau variant de +5° en ¢té€ & 55°C en hiver.
En fonction du niveau de bruit maximum admis tel que défini au chapitre acoustique.
Chaque appareil doit comporter:
o Un filtre lavable et interchangeable facilement accessible.
e Un robinet de purge, un robinet de vidange, une vanne d’isolement a pointeau et un té de réglage
micrometrique.
e Un thermostat réversible &é/hiver de réglage de la température avec commande manuelle des vitesses du
ventilateur.
e Une suspension anti-vibratile.
Seront prévues également les accessoires suivants
e Les bouches de soufflage et grilles de recyclage, d’extraction et de compression en aluminium anodisé
largement dimensionnées de telle fagon que les vitesses maximums soient inférieures ou au plus égales a 2m/s
au soufflage et 0.50m/s au recyclage.
¢ Manchettes souples de liaison entre les appareils et Ies bouches de soufflage.
e Raccordements de conduites en PVC de condensas aux descentes a la plus proche.

Ventilateurs d’extraction

Ils seront de type centrifuge & tubes inclinés en acier, protégeé par un capot en Abs avec pellicule anti-ultra violet et
seront destinés a la ventilation des blocs sanitaires. L

Cette tourelle d’extraction centrifuge est composée de

D’une calotte a jet horizontal en polyéthyléne

D’une roue 4 action (aubes inclinées vers ['avant)

D’un moteur asynchrone class F IP54.

Platine d’aspiration en tole d’acier galvanisce

Grillage de protections anti-volatiles, construction conforme & la norme NFE09-010 pour la protection des
personnes. -

YVVYY

Pompe a chaleur air feau

La pompe & chaleur monobloc réversible AIR/EAU (ETE/HIVER), est congue pour une exploitation continue
fonctionnant avec un Fréon autorisé en I’occurrence le R410 A

Cette pompe & chaleur sera montée sur un socle en béton anti-vibratile. Le groupe comprendra un registre de reprise |
d’air extérieur 3 commande automatique ainsi q’un compartiment pouvant recevoir éventuellement des résistances
électrigues de chauffage. A
Le groupe sera équipé de circuits frigorifiques indépendants, chacun comportant son propre compresseur et ses
commandes. Une capacité de secours est assurée en cas de défaillance de I'un des circuits. Ce systéme devra permettre  ;
d’améliorer les performances du groupe aux charges partielles et une meilleure exploitation du systéme. {»

Les compresseurs seront du type hermétique a piston, avec résistance électrique de chauffage du carter et dispositif
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anti-vibratoire approprié. Les compresseurs seront fournis obligatoirement par le méme constructeur que le groupe.
Chaque compresseur est garanti pour une durée de 3 ans 4 partir de la date de mise en services. A cet effet
Ientreprencur doit fournir un certificat de garantie de 3ans.

Les batieries extérieures et intéricures seront construites en imétaux non ferreux. Les ailettes en t6le d’aluminium
seront sertics mécaniquement sur tubes cuivre sans soudure et avec un chauffage €lectrique.

Les ventilateurs extérieurs seront du type hélicoide 4 fonctionnement silencieux et & entrainement direct. Le moteur
sera & lubrification permanente. Le refoulement de ces ventilateurs extérieurs sera impérativement vertical, vers le
haut.

Ce systéme sera protégé par un pressostat haute pression, des pressostats basse pression, une protection contre la perte
de fluide frigorifique, une sécurité antigel de la batterie intérieure et une sécurité contre la surintensit¢ et
I’échauffement du bobinage du moteur.

La carrosserie devra comporter les ouvertures et passe fils nécessaires aux raccordements d’ambiance et tout le
raccordement de cablage entre le thermostat d’ambiance et tous les accessoires montés sur place.

B.29. VENTILATION ET EXTRACTION

Prescriptions et réglements complémentaires a observer
En complément aux prescriptions et réglements indiqués en généralités, le présent lot se référera, entre autres, aux

textes suivants (liste non exhaustive)
Arrété du 8 octobre 1987. Contréle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail,

Bases de calcul
Les calculs seront effectués en tenant compte des critéres suivants :
> Pertes de charges linéaires <0.7 pa pour les gaines de 0 <355 min,
> Vitesse de l'air <5 mys, pour I'ensemble des réseaux VMC, <= 9 m/s pour les réscaux d'extractions des
plafonds filtrants.

Réseaux de soufflage et d'extraction

Bouches d'entrée d'air auto réglables

L'entrée d'air neuf dans les locaux, sera réalisée par mise en place de grilles d'entrée d'air auto réglables. Elles seront
&quipées dun dispositif permettant un débit constant et d'une moustiquaire.

Elles seront réparties uniformément sur la fagade et placées de fagon & ne pas provoquer de géne dans les zones
d'occupation.

Bouches de soufflage ou d'extraction

Pour les débits inférieurs a 250 m3/h, les bouches de soufflage et d'extraction d'air seront de type VMC, auto réglables
ou "4 forte perte de charge" pour l'extraction.

Dans le cas ot les bouches seraient posées dans des murs ou parois coupe-feu, il sera prévu un dispositif coupe-feu de
méme degré que la paroi.

Les bouches seront placées en partie haute des locaux, 4 plus de 2 m de hauteur.

Ces bouches devront étre incombustible classement MO et ne devront pas engendrer dans les conditions normales de
leur fonctionnement, un bruit supérieur au niveau de pression sonore acoustique demandg.

Dans les locaux ot doivent étre extraits des débits importants (> 250 m3/h), les bouches de soufflage et d'extraction
seront de type rectangulaire ou plafonniers.

Dans les locaux humides les bouches seront protégées diélectriquement afin de satisfaire a la norme
NF C}5.100.

Gaines rigides T S
Elles seront soit du type "agrafées en spirale” (conforme & la norme NF P 50-401), réalisées ;:n'téle-"gaivanisée ou soit
rectangulaire en acier galvanisée. R

Les contraintes suivantes devront éire respectées : : L L oy ;}{
¥ La vitesse de ['air ne dépassera pas 5 nv/s, : RN A o A
» L'tanchéité du réseau sera soignée, f el
» Les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux, / AR B pERF
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3 1'ensemble des réseaux devra étre incombustible, classement MO,
% Toules les précautions devront étre prises pour que le niveau acoustique des locaux reste dans les limites
prévues.
L'épaisscur des téles sera au moins de
% 5/10 mm si le diamétre est inférieur ou égal a4 160 mm,
% 6/10 mm si le diamétre est compris entre 160 et 400 mm.
Le rayon intéricur des coudes sera au moins égal au diametre du conduit.
L'assemblage sera réalisé soit :
% Par emboltement de manchon ou nipple méle avec mastic ou bande adhésive ot fixation par vis métal
galvanise,
» Par bande thermo rétractable.

Fixations des gaines
Les gaines seront généralement suspendues aux planchers a l'aide de supports ou feuillard réglable en hauteur.

Des joints élastiques seront interposes entre les supports et les gaines.
Tis devront &tre facilement démontables et ne devront en aucun cas étre supportées par 'ossature du faux plafond.

Gaines flexibles standard
Les raccordements entre la gaine principale et les bouches seront réalisés par des gaines flexibles réalisces a partir d'un
feuillard en acier galvanisé, classement au feu MO.

Organes de réglages

Sur chaque antenne du réseau, il sera installé un registre de réglage manuel, pour permetire le réglage de l'installation.

Clapets coupe feu

Sur les réseaux, a chaque traversée de paroi coupe-feu, il sera posé un clapet coupe-fen de méme degre que celui de la
paroi traversée.

Le mécanisme de déclenchement sera obligatoirement situé & l'extérieur du clapet. Son réarmement scra de type
manuel, facilement accessible.

Chagque clapet coupe-feu sera repéré par mise en place d'étiquette adhésive.

Essais

Essais de circulation d'air
L'essai de circulation d'air permettra de vérifier I'étanchéité et la rigidité des gaines, l'absence de tout bouchon ou
obstacle au passage de l'air.

Mesure des débits

Les mesures des débits seront effectuées avec une sonde a fil chaud et son cone approprié aux bouches. Ces
mesures seront effectuées suivant les emplacements de la maitrisc d'ceuvre. Les mesures effectuées devront
correspondre & 10% prés aux débits indiqués sur les plans.
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CHAPITRE 111

CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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LOT 1: GROS (EUVRE

Conformément & l'article 5 du régiement des marchés de VOFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues daqs le
cahier des spécifications technigues et le cahier de description des ouvrages ne sont donnees qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires ou ayant une éguivalence technique.

INSTALLATION DU CHANTIER

Prix n°1: INSTALLATION DU CHANTIER

Les installations du chantier comprendront :

a) Un local destiné & la surveillance et au contrdle du chantier, composé de:

* une salle de réunions (30 m?> minimum}) aménagée pour recevoir 20 personnes et comprenant une grande
table, des siéges, des panneaux d'affichage sur les quatre cotés, I'éclairage électrique et un téléphone portable
de haute gamme.

* Deux (02) PC portable de haute gamme

#un bloc sanitaire (1 WC et 2 lavabos) pour la maitrise d’oeuvre

#un local fermant a clé pour les échantillons.

Les plans de ces installations seront soumis préalablement 4 l'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

b) Une installation électrique du chantier.

¢) Un résean de distribution d'eau pour l'usage du chantier.

On entend par 1*unité I’ensemble de I'installation de chantier décrit dans le présent article.

Aucun paiement ne sera effectué qu’aprés exécution et réception de la totalité de ce prix.

Ouvrage payé 3 I'unité pour I’ensemble,

TERRASSEMENT

Prix n°2: DECAPAGE GENERAL.

Ce prix rémunére I’exécution de décapage général y compris évacuation de tous débris sur terrain,
encaissement d’une épaisseur de 0.30m de terre végétale, arrachage des arbustes et plante, chargement,
transports et évacuation a la décharge publique.

Ouvrage payé au métre carré théorique, mesures prises au vide de construction, sans aucune majoration,

Prix n° 3: FOUILLES EN TRANCHEES, RIGOLES OU TROUS DANS TOUS TERRAINS

Pour l'exécution des 1&léments structuraux en fondations (semelles, longrines, voiles, poteaux..); les fouilles
seront descendues au bon sol selon les plans de béton armé de BET visés par le BC.

Elles seront exécutées suivant les profils des plans et des coupes de fondations.

Ouvrage payé au métre cube théorique, pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de construction,
sans aucune majoration pour fagon de talus ct foisonnement,

Prix n°4: PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER

Cette plus-value sera applicable pour les fouilles dans le rocher soit en masse ou en tranchées, trous, rigoles
ou puits, en particulier pour fondations de murs et de poteaux, circulations etc. le présent prix comprendra
les jets sur berge, épuisements, blindages éventuels et toutes les sujétions prévues ci-avant dans les
généralités.

NOTA:

Seront comptés comme "rocher" tous terrains dans lesquels l'ex¢cution de 1a fouille nécessite 'emploi de la
masse et du coin ou bien du compresseur et du marteau pneumatique, ou des explosifs.

L'emploi d'explosifs impliquera les précautions d'usage et notamment le recouvrement de la fouille par des
blindages si la proximité des batiments I'exige, ainsi que la responsabilité totale de T'entreprise.

Le Maftre d'ceuvre se réserve d'ailleurs le droit d'interdire l'emploi d'explosifs en cag de voisinage immédiat.
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Les tirs éventuels devront étre effectués selon un horaire établi & 'avance et soumis a l'approbation du Maitre
d'ceuvre et des autorités locales, sans pour cela que la responsabilité de l'entreprise vis a vis des tiers ne se
trouve dégagee.

Ouvrage payé au métre cube théorique, pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de construction,
sans majoration pour foisonnement,

Prix n°5: MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais et seront alors mis en place par couches
successives pilonnées de 0,20 m. Compactées a 95 % de ’OPM.

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou a la dame vibrante, l'arrosage
abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres.

Les déblais ne devront en auncun cas étre utilisées en remblais qu’aprés validation et accord d’un
laboratoire agrée, les essais de compactage sont obligatoires, les essais seront faites par un laboratoire
agrée a la charge de 1’entreprise.

Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres a tout
emploi par le Maitre d'ceuvre seront évacués aux décharges publiques, y compris chargement, transport et
déchargements.

Ouvrage payé au métre cube théorique, sans majorations pour foisonnement, suivant le cube des fouilles
réalisées ainsi que les profils définis par le Maitre d'ceuvre, et y compris essais de laboratoire

Prix n° 6 : REMBLAIS EN TOUT-VENANT SELECTIONNE

Le remblaiement sera effectué avec tous venants apportés. Mise en place par couche de 0,20 m, y compris
compactage, arrosage, chargement et transport, Le compactage se fera au rouleau ou 4 la dame vibrante.
Les terres argileuses ou végétales seront triées et ne devront en aucun cas étre ufilisées en remblais. Le
terrain aprés compactage devra avoir une densité égale a 95% du 1O P M, et les terres excédentaires seront
évacuées aux décharges publiques, compris chargement, transport, déchargement. Le remblai devra étre

parfaitement propre et inerte.

Les terres en tout venant seront agrée par un laboratoire, compris chargement, transport, compactage et
déchargement. Les parties dépassants cette tolérance ne seront pas payé en déblais ni en remblais.

Les essais de compactage sont obligatoires, les essais seront faites par un laboratoire agrée a la charge de

Ientreprise.

l()gvn;gg payé au métre cube, y compris toutes sujétions de transport, stockage, manutention, et essais de
aboratoire

OUVRAGES EN FONDATIONS

Prixn°7: BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en magonneric ou en béton armé pour semelles,
longrines, voiles, etc...

11 sera exécuté en béton Bl de classe B15 selon la NM 10.1.008 de 0,10m d'épaisseur et débordant de
chaque cété des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans du Bureau d'Etudes.

Le prix de réglement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes les sujétions de mise en ceuvre. Ce
béton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0,10 m au métre cube théorique des plans de
béton. A

Ouvrage payé au métre cube,

Prix n°8: GROS BETON SR

Suivant plans de béton armé, les fondations, massifs, socles sous-longrines, les escaliers, les semelles ...etc
et tous autres ouvrages indiqués sur les plans, seront exécutés en béton de classe B20 selon la NM 10.1.008
coulé par couches successives de 0,20 et fortement pilonné et bien vibré. Ce béton sera payé suivant les
cotes théoriques des plans y compris coffrages éventuels.

Ouvrage sera payé au métre cube théorique pour toutes sections, y compris toutes sujétions, rFey
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Prix n° 9: MACONNERIE DE MOELLONS

Magonnerie exécutée en moellons de carriére de la région de toutes €paisseurs et toutes formes, hourdée au
mortier de ciment n°2.

Les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu’il n’y a pas de contact direct entre les pierres, et
pour assurer une bonne liaison entre elles.

Les parements visibles seront dressés de maniére a4 ne présenter aucune aspérité, et les joints seront
soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle

Les boutisses seront en nombre suffisant pour obtenir la parfaite cohésion des deux parements, sans plus
values pour arrétes ou retours, pompages; les vides seront déduits.

Ouvrage payé au meétre cube

Prix n° 10 : ARASE ETANCHE

Afin d’éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs, il sera exécuté un arase étanche sous les
chainages périphériques extérieurs, composée de :

Une chape au mortier de ciment N°4

Un feutre bitumé type 36S mis en place entre deux (2) couches d’EAC compris toutes sujétions de mise en

ceuvre et finition
Ouvrage payé au métre carré,

Prix n° 11 : COUCHE DE FORME SOUS DALLAGES EN TV (0/60 mm) D'EPAISSEUR 0,20 m

Le remblaiement sera effectué avec tous venants apportés. Mise en place par couche en TV de classe 0/60mm
de 0,20 m, y compris compactage, arrosage, chargement et transport. Le compactage a 95% de L’OPM se
fera au rouleau ou a la dame vibrante.

Le sol d’assise sera aussi compacté et arrosé & une densité de 92% minimale de ’OPM.

Les terres en tout venant seront agrée par un laboratoire, compris chargement, transport, compactage et
déchargement. Les parties dépassants cette tolérance ne seront pas payé en déblais ni en remblais.

Les essais de compactage sont obligatoires, les essais seront faites par un laboratoire agrée 2 la charge de
entreprise. (I’ utilisation des gravois étant formeliement interdite).

Ouvrage payé au métre carré, tous vides et ouvrages divers déduits,

Prix n° 12 : BETON DE FORME DE 0,12 cm D'EPAISSEUR

Ce prix comprend ’exécution d’une forme en béton. Elle sera exécutée en béton dosé a 300 Kg de ciment
CPJ 45 de 0,12m d’épaisseur, ayant la granulométrie 5/15, vibre a la régle vibrante double et soigneusement
compacté et réglée sur fondations pour dallage.

Le prix de réglement s’entende pour 1’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre d*un film polyéthyléne de 100 microns d’¢paisseur disposé en continu avec
recouvrement sur le tout-venant, de pilonnage mécanique et de refluage.

Des essais sur béton devront impérativement éire réalisés, aux frais de I’entreprise et conformément aux
dispositions du Cahier des Prescriptions Techniques.

QOuvrage payé au métre carré pour les surfaces entre chainages et longrines, sans déduction des ouvrages ne
dépassant pas 0,50m?, y compris chape de lissage et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Ouvrage payé au metre carré

Prix n° 13: ARMATURE DE FORME.

Les armatures en acier Tor ou CARON en FeE 500 répondant aux conditions exigées, pour les ouvrages en
fondation, seront payées dans les mémes conditions que les aciers doux. L’entreprencur devra la fourniture,
la facon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage et les cales (a enfiler sur cadres; prévoir
une cale par kg d’acier en moyenne).
Ouvrage payé au Kilogramme
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Prix n° 14 : MISE A LA TERRE COURANT FORT

Le circuit de prise de terre COURANT FORT sera réalise par cable en cuivre nu de section 28 mm?2, pos¢ en
fond de fouille et formant une boucle.

La valeur de cette prise de terre devra étre inférieure ou égale a 5 Ohms. Au cas ol cette valeur ne serait
satisfaite, il sera réalisé des renforcements de la mise a la terre par des piquets de terre.

Chagque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld ou équivalent, [1 15 minimum de longueur
2m minimum, enfoui dans le bon sol et remblayé par de la terre vegétale mélangée & de la poussiére de
charbon de bois ou de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un cable en cuivre nu de 28 mm?2 pose en
fond de fouille.

La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre
installé dans une boite étanche.

La remontée du circuit de terre sera réalisée par cable U500V 1x25mm2 posé sous tube ICD depuis cette
boite vers le TGBT normal.

Ouvrage payé a I’ensemble, y compris cuivre nu et cible, tube, pose, connexions, barrettes, réalisation de
puits e terre conformément aux régles € I'art et des normes cn vigueur, piquets de terre, charbon, tranchée et
tout équipement nécessaire au bon fonctionnement, toutes les mesures de résistance de boucles ainsi que
toutes sujétions de fourniture et pose.

On entend par I’unité I’ensemble de la mise 4 la terre déerit dans le présent article.

Ouvrage payé a unité

Prix n° 15 : MISE A LA TERRE COURANT FAIBLE

Le circuit de prise de terre COURANT FAIBLE sera réalisé par cable en cuivre nu de section 28 mm?2, posé
en fond de fouille et formant une boucle.

La valeur de cette prise de terre devra étre inférieure ou égale & 3 Ohms. Au cas ou cette valeur ne serait
satisfaite, il sera réalisé des renforcements de la mise a la terre par des piquets de terre.

Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld ou équivalent, & 15 minimum de longueur
2m minimum, enfoui dans le bon sol et remblayé par de la terre végétale mélangée a de la poussiere de
charbon de bois ou de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un céble en cuivre nu de 28 mm?2 posé en
fond de fouille.

La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre
install¢ dans une boite étanche.

La remontée du circuit de terre sera réalisée par cible USO0V 1x25mm?2 posé sous tube ICD depuis cetle
boite vers le TGBT ondulé.

Ouvrage payé 4 I’ensemble, y compris cuivre nu et céble, tube, pose, connexions, barrettes, réalisation de
puits e terre conformément aux régles e I'art et des normes en vigueur, piquets de terre, charbon, tranchée et
tout équipement nécessaire au bon fonctionnement, toutes les mesures de résistance de boucles ainsi que
toutes sujétions de fournifure et pose. '

On entend par I’unité I’ensemble de la mise a la terre décrit dans le présent article.
Ouvrage payé a 'unité . ;

BETON ARME EN FONDATION

Prix n° 16 : BETON POUR BETON ARME EN FONDATION _

Les ouvrages de béton armé en fondation seront réalisés en béton de classe B25 selon 1la NM 10.1.008
obligatoirement vibré et pervibré. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de
mise en ceuvre 3 toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mccaniques, le dosage a l'aide des
caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions pour parties courbes & simples ou doubles courbures, pentes,
formes irréguliéres, trous ou trémies pour T.C.E, engravures, larmier, polystyréne poutjoints.

Ces bétons seront payés au métre cube théorique suivant les plans g*@&%@%‘ eB.A., les trous ou trémies
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Des essais sur béton devront impérativement étre réalisés, aux frais de I’entreprise et conformément aux
dispositions du Cahier des Prescriptions Techniques. .

Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « Cahier des Prescriptions Techniques ». Les
aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront a soumetire a l'agrément du Maitre

d'ceuvre.
Ouvrage payé au métre cube, pour tout ouvrage en fondation suivant plans du Bureau d'Etude

Prix n° 17 : ACIER A HAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN FONDATION

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé. L acier est en FeE 500.

L'entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage,
jes cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les semelles, fongrines, voiles, massifs, amorces
poteaux ........a enfiler sur les cadres (prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).

Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique, selon plans d'exécution établis par le Bureau
d'Etudes, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

Ouvrage pay¢ au kilogramme théorique y compris toutes sujétions

CANALISATION ET REGARD

Généralités :

Pour canalisations des eaux pluviales, des eaux vannes et des eaux usces, tirage de cébles toute nature.

Buses en béton comprimé ou en PVC: les prix unitaires comprennent

. les terrassements de toutes natures

. la fourniture, pose et mise en ceuvre d’un lit de sable de 0,10 cm d'épaisseur

. la fourniture, pose et mise en place de buses en béton comprimé calées a I’aide de patins en ciment

. D’exécution des joints au mortier gras de ciment lissé

. les grillages de signalisation

. les traversées de magonneries et béton

. les remblais sur canalisations au moyen de terre tamisée mise en place par couches successives de 0,20 m,
soigneusement arrosées et compactees

. D’évacuation des terres excédentaires

. toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport, manutention,
accessoires, coupe, main d’cuvre etc. et mise en GeUVIe.

Aprés essais d'étanchéité et réception par la maitrise d’ceuvre, la tranchée sera remblayée de la maniére

suivante:

- La premiére partie des remblais sera exécutée jusqu'a (.20 m au-dessus de la buse avec des terres triées, ne

comportant aucun élément dur. Le remblai sera mis en place par couches de 0.20 damées et arrosees pour

&viter tout tassement ultérieur. L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les cotes de départ et les pentes

devront é&tre scrupuleusement respectées. L'Entrepreneur devra s'assurer que les cotés du radier de 1'égout

permettent tous les branchements aux points prévus.

Les canalisations seront payées au métre linéaire, mesures prises a I'horizontale sur I'axe aprés construction

sans majoration pour joints ou piéces spéciales, raccords, parties courbes, inclinées, mais sans déduction des

vides provenant des pénétrations, des amences, des canalisations diverses, des regards, etc., aux prix

suivants:

Prix n° 18 : CANALISATION EN PVC

Tuyaux en polychlorure de vinyle, série 01, rigides, de marque, type et modele A préciser, conformes a la
spécification AFNOR 54002, d’épaisseur comprise entre 3 et 4,7 mm, assemblés par collage ou par
emboitement rapide & joints insérés, comprenant toutes sujétions de pose telles que coupes, raccords, tés,
culoties simples ou doubles, tampons de dégorgement, organes de dilatation, colliers de fixation.

Aprés essais d'étanchéité et de réception par le Maitre d’ceuvre, la tranchée sera remblayée de la maniére
suivante :

La premiére partie du remblai sera exécutée jusqu'a 0,20m au-dessus de la génératrice Supérieure de la
buse avec des terres triées, ne comportant aucun élément dur.

Mise en place des remblais par couches de 0,20 damées et arrosces jpour éyéf}’ggﬁgat tassement ultérieur.
Densité du remblai aprés compactage : 92% de la densité "Opt@a@&fﬁ%gml}m}iiﬁé". Exécuté suivant
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plans, avec cotes de départ et pentes scrupuleusement respectées y compris traverse en magonnerie,
voiles.... Et toutes prescriptions et sujétions indiquées ci-dessus.

a) Diamétre 200 mm?

b} Diamétre 315 mm?
Ouvrage payé au métre linéaire.

GENERALITES CONCERNANT LES REGARDS POUR EVACUATIONS ET RESEAUX DIVERS

Les regards pour évacuations des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales ou réseaux divers, sont
réalisés en béton hydrofugé coulé dans un moule métallique ou briques pleines passées & plat sur radier en
béton et béton de propreté de 0.10 d'épaisseur. Les enduits intérieurs hydrofugés sont lissés au mortier gras
de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.

Tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable:

Le cadre du tampon, en fer corniére galvanisé de 55 x 55 de section, comportera un treillis en métal déployé
permettant son remplissage en béton et dont la face supéricure sera soigneusement refluée et talochée. Le
cadre extérieur en fer corniére galvanisé de 40 x 40 comportera des pattes & scellement pour fixation, Toutes
les parties métalliques seront préalablement galvanisées. Le joint sera absolument étanche (mortier de
Flintkote ou produit similaire).

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7em d’épaisseur. Ils seront revétus de la méme
nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux batiments. Les dispositions nécessaires seront
prises pour réserver ’épaisseur de revétement avant le coulage du tampon.

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse & sable mais une ou plusicurs cuvettes
hémicylindriques ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans
stagnation. Les dispositions nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement & la fosse
réceptrice.

Ouvrage payé a l'unité de regard, suivant la section interne, y compris terrassements, tampon, anneau,
cadre corniére galvanisé, enduits, béton de propreté et toutes sujétions, aux prix suivants:

Prix n° 19 : REGARD NON VISITABLE DE (.40 X 0.40m

Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant pour regard de 0.40 x 0.40 m de section interne
et pour toute profondeur.
Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions,

Prix n° 20 : REGARD VISITABLE DE 0.80 X 0.80m

Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant pour regard de 0.80 x 0.80 m de section interne
et pour toute profondeur.
Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions,

Prix n° 21 : REGARD VISITABLE DE 1.00 X 1.00m

Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant pour regard de1.00 x 1.00 m de section interne
et pour toute profondeur. :
Ouvrage payé a l'unité, y compris toutes sujétions,

BETON ARME EN ELEVATION

Prix n° 22 : BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION

Les ouvrages de béton armé en élévation seront réalisés en béton de classe B25 selon la NM 10.1.008

obligatoirement vibré et pervibré. Tls comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de

mise en ceuvre A toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a l'aide des

caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions pour parties courbes a simples ou doubles courbures, pentes,

formes irréguliéres, trous ou trémies pour T.C.E, engravures, larmier, polystyréne pour joints.

Pour tout ouvrage (y compris poteaux, poutres, escaliers, acrotére, voutes, voiles...) en élévation, de toutes

sections et de toutes formes, y compris fagon de joint creux et toutes sujétions et des réservations / fourreaux

en PVC pour passage des cébles électrigues. ,

QOuvrage payé au métre cube pour tout ouvrage en é}é@ﬁfﬁfﬁéﬁﬁ%ﬁﬁﬁs du Bureau d'Etude,
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Prix n° 23 : ACIER HAUTE ADHERENCE (fe=500 MPa) POUR BETON ARME EN ELEVATION

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton arme.

L'entrepreneur devra fa fourniture, la fagon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage,
les cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les poteaux, poutres, dalle pleine, acroteres
coupoles a enfiler sur les cadres (prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).Le poids des aciers
pris en compte résulte du métré théorique, selon plans d'exécution établis par le Burean d'Etudes, compte
tenu des recouvrements, chapcaux et crochets. Sauf raidisseur linteaux et appuis de fenétres de toute
dimension sont compté dans le prix unitaire des cloisons

Ouvrage payé au Kilogramme théorique,

Prix n° 24 : PLANCHER 25 + 5 JUMELKE.

Pour planchers réalisés en nervures préfabriquées en précontrainte, hourdis creux en béton de ciment vibré
ayant au moins 90 jours de fabrication et soumis a l'approbation de la Maitrise d'eeuvre. Tls seront mis en
ceuvre conformément aux plans du Bureau d'Etude.

Le réglement comprend les étais, le coffrage, décotfrage, rebouchage des ailes coté poutres, la fourniture et
ja mise en ceuvre des hourdis, nervures préfabriquées et dalles de compression, les coupes si nécessaires, le
calage et la mise & niveau, les réservations pour les passages de canalisations, les bétons et les aciers des
chapeaux de renforts, treillis-soudé selon plan de pose validé par le BET et le BC.

La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chainages déduction faite des

réservations éventuelles.
Ouvrage payé au meétre carré

MACONNERIES - CLOISONNEMENTS EN ELEVATION

GENERALITES CONCERNANT LES MACONNERIES ET LES CLOISONS

L'Entrepreneur devra l'exécution des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires & la bonne tenue des
ouvrages.

Au dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples, I'Entrepreneur exécutera un linteau soit en
armant et en remplissant de béton une rangée de briques creuses, soit en exécutant un linteau en B.A.
préfabrigué ou non.

Ces travaux n'entraineront aucune plus-value. Ils devront étre compris dans les prix unitaires de cloison au
métre carre.

De méme, la réalisation de niches décoratives dans les cloisons n’entrainera aucune plus value.

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de
diamétre 8, disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

Dans le cas d'utilisation de macgonneries en agglomérés de ciments porteurs, ceux-ci devront avoir regu
{'approbation du Burcau d'Etude. D'une manicre générale, tous les matériaux servant & la réalisation des
cloisons et magonneries devront étre soumis a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre.

Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualité, de la norme P13 301, et avoir les
caractéristiques de 1'Article 18 du Devis Général d'Architecture. Le choix des briques sera fait avec le plus
grand soin. Les lots de briques qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entiérement
refuseés.

Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de I'Article 74.du Devis Général
d'Architecture. La mise en ceuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de 1'Article
120 du Devis Général d'Architecture. '

Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

les raidisseurs et linteaux sont compris dans le prix au m2 de cloisonnement con.

Prix n° 25 : DOUBLE CLOISONS EN AGGLOS DE 15+ 15 CM

Cloisons montées 4 joints croisés et hourdés au mortier n°3. Le prix de réglement comprend les raidisseurs
lisses, linteaux, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, tous vides déduits. S
Ce prix comprend également la réalisation des raidisseurs et linteaux en BA selon plan de raissement de
BET. Les agglomérés en agglos creux seront de classe CII selon la norme marocaine en vigueur ; vibrés
moulés, de 15 cm chacun répondant aux normes du DGA parfa%ée; A E%:liai_sonnégs avec les parois verticales;
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Les boutisses seront rebouchées au mortier M2 a la pose et devront avoir I’agrément de architecte et du
maitre d’ouvrage
Ouvrage payé au métre carré, y compris fagon de joint creux et toutes sujétions,

Prix n° 26 : MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,20M

Cloisons réalisées en agglomérés en agglos creux de classe CII selon la norme marocaine en vigueur , de 20
cm d'épaisseur, répondant aux normes du DGA, hourdés au mortier n°3. Pour les grandes cloisons, un
raidisseur sera prévu tous les 5 m max. Le colit de ces ouvrages est a prévoir dans le prix des cloisons. Ce
prix comprend raidisseurs, linteaux et appuis en BA. Devront avoir 1'agrément de Darchitecte et du maitre
d’ouvrage.

Quvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions,

Prix n° 27 : MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,10M

Cloisons réalisées en agglomérés en agglos creux de classe CII selon la norme marocaine en vigueur vibrés
moulés, non porteurs, de 10cm d'épaisseur répondant aux normes du DGA, hourdés au mortier n°3. Pour les
baies supérieures a 1 m de large, un arc de décharge en briques ou un linteau en béton sera exécuté, et pour
les grandes cloisons, un raidisseur sera prévu tous les 5 m max. Le colit de ces ouvrages est 4 prévoir dans le
prix des cloisons. Ce prix comprend raidisseurs, linteaux et appuis en BA. Devront avoir I’agrément de
"architecte et du maitre d’ouvrage. : '

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions,

ENDUET:

Prix n° 28 : ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT _

Sur les fagades qui ne comportent pas d'indication de coffrage, ni d'éléments en béton. ou matériaux restant
brut, ni de revétements scellés ou collés suivant les indications du Maitre d'ccuvre, 1l sera exécuté en 3
couches suivant les opérations:
1- Imbibition correcte du support
2- Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer I'accrochage
3- Couche de dégrossissage imperméable de 1,5 crn maximum d’épaisseur, se composant de:

* 50 % de grains de riz tamiseé & 3/15

* 50 % de sable de mer

* 350 Kg de ciment classe 35
4- Couche de finition au mortier n°5 passée au bouclier dit "Fino" de 0.5 cm d’¢épaisseur
Aux raccordements entre les parties en béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage galvanisé
de 0.25 m de largeur tenuc par des cavaliers et pointes galvanisees.
Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arrétes, embrasures, cueillies, arréts, fagon de larmiers,
gouttes d'eau engravures et toutes sujétions. Par temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.
Ce prix comprend également la pose de grillage hexagonale de 20 mm posé en bande de 0,50 m a tous les
raccordements entre la brique ou I"aggloméré d enduit et le béton (y compris les cloisons extérieures avec
raidissement) et tenu par des cavaliers et des pointes galvanisées.
Ce prix comprend également les fagons de larmier dans Ienduit selon indications des plans de 1’architecte,
réalisées au mortier n°4, de section trapézoidale.
Ce prix comprend également toutes sujétions pour échafaudages de toute nature et de toute hauteur.
Ouvrage payé au métre carré sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, les appuits de bais , tous
vides et ouvrages divers enduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes y
compris les joints en creux figurés aux fagades, y compris toutes sujétions.

Prix n° 29 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS, Y/C
BAGUETTE D'ANGLE

Exécuté sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, magonneries de moellons
ete..suivant les instructions du Maitre d'ceuvre et réalisé en deux couches: L
- une couche en une ou plusieurs passes d'épaisseur ne dépassant pas/1,5cm au mortier n°5. E‘é/{
- une couche de finition de 0.05m d'épaisseur au mortier n°5 passé a1 bouclier dit "Fino". '
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Aux raccordements entre les parties en béton armé, il sera placé sous I'enduit une bande de grillage galvanisé
3 maille fixe de 21 mm, de 0.25 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées.

Tous les angles saillants seront renforcés sur deux métres de hauteur par des corniéres d’angles type
ARMUR série renforcée ou équivalent.

Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arrétes, cucillies, arrondis, arréts, grillages galvanisés,
corni¢res d’angles et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre carré, sans plus value pour petites ou faibles largeurs, pour parties verticales et
inclinées, courbes ou planes et toutes sujétions.

Prix n° 30 : APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME Y/C FACON D'ENDUIT

En béton N°4 compté dans le présent prix unitaire et suivant les prescriptions des prix béton armé décrites
ci-avant cet ouvrage comprend également I’enduit des dessus de ’appui, ’arrét, ainsi que le bec avec les
retours nécessaires, les aciers le tout conformément aux instructions du Maitre d’Oeuvre pour cloisons toutes

épaisseurs.
Ouvrage payé au métre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre

Prix n° 31 : FACON DE COURONNEMENT D’ACROTERES

La partie supérieure des bandeaux d’acrotéres sera enduite au mortier n°4 avec une légere pente vers
I’intérieur, aprés pose d’une bande en grillage fin galvanisé recouvrant 15 cm des parties verticales et 1a face
supéricure de I’acrotére, et devra étre parfaitement rectiligne. Les couronnements d’acrotéres comprendront
fa fagon de larmier et raccordement aux enduits des surfaces verticales.

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris fournitures, mise en ceuvre et toutes sujétions.

OQUVRAGES ADDITIFS

Prix n° 32 : DALLETTE EN BETON ARME Y/C ACIER

Ouvrage exécuté en béton n°4 selon plans. Les dallettes de 12cm en BA devront étre encastrées de 5 cm

dans les murs et cloisons.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de coffrage, décoffrage, étaiement, ¢chafaudage,
acier, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Prix n° 33 : BETON POUR RENFORMIS DE PLACARDS

Pour placards et sous paillasses latérales.

Exécuté en béton n°2 suivant hauteurs définies par 1’architecte. Finition par chape au mortier de ciment de
0,03 m d’épaisseur dosé 4 200 kg de ciment et 800 litres de sable et lissé a la truelle.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions.

Prix n° 34 : COURONNEMENT DE GAINES TECHNIQUES

A réaliser conformément au plan de détail de I’architecte ou en béton armé, comprenant boisseaux souches
depuis la sortie sur dalle de la toiture, la fagon de la couverture avec aspirateurs moulés et tous les enduits de
finition, sera payé a I'ensemble y compris toutes sujétions. - o

Ouvrage payé a metre linéaire.

FAUX PLAFOND

Prix n° 35 : FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE

Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse, vertical ou horizontal réalisé en plaques de staff lisse,
suspendues de 18 mm d'épaisseur environ, avec suspentes galvanisées et enrobées de platre et filasse, y b/
compris armatures éventuelles. ;
Les joints des plaques seront repris au platre blanc fin, puis il sera fait application d'une couche x
supplémentaire d'enduit de finition pour une planimétrie parfaite du faux-plafond. Les arrétes devront étre

parfaitement rectilignes. ond.
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Compris toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon arrétes, petites
surfaces, fixations, facon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordements aux
magonneries adjacentes, calfeutrements, passage des canalisations, décrochements, retours, retombées,
gorges arrondies ou joints en retrait. Compris également toutes les découpes ou réservations pour appareils
ou lustrerie quel que soit le nombre, les fentes de reprise d'air et les joints creux.

JOINT CREUX

Exécution de joint creux de 10cm a 5 cm en staff, avec suspentes galvanisées et enrobées de platre et filasse,
y compris armature éventuelle.

Les joints des corniches seront repris au platre blanc fin, puis il sera fait application d'une couche
supplémentaire d'enduit de finition pour une planimétrie parfaite.

Compris toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon arrétes, petites
surfaces, fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordements aux
magonneries adjacentes, calfeutrements, passage des canalisations, décrochements, retours, retombées,
gorges arrondies ou joints en retraif. Comprls également toutes les découpes ou réservations

Ouvrage payé au métre carré y compris corniche, les échafaudages, les bardages de support et toutes
sujétions.

Prix n° 36 : FAUX PLAFOND EN TUILES ACCOUSTIQUES DE 60X60

Ce prix comprend la fourniture et la pose de faux plafonds pour parties verticales et horizontales y compris
la frise périphérique, refombées et corniches selon détail architecte, réalisés en plaques de staff lisse de 20
mm d’épaisseur suspendues avec suspentes galvanisées et enrobées de platre et filasse selon plan calpinage
Architecte. Les joints des plaques seront repris au platre blanc fin. Les arétes devront étre parfaitement
rectilignes.

Ce prix devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles, facon
d’arétes, petites surfaces, fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales,
raccordements aux maconneries adjacentes, retombées, retours, gorges arrondies ou retraits éventuels.

Ce prix comprend aussi la réalisation des réservations pour appareils d’¢clairage et des fontes en joint creux
pour la climatisation.

Un échantillon de chaque type de faux plafonds sera réalisé sur place ot soumis a I’approbation de

I’architecte.
Ouvrage payé au métre carré y compris corniche, les échafaudages, les bardages de support et toutes
sujétions.

MUR DE CLOTURE

Prix n° 37 : MUR DE CLOTURE SUR FACADE

Mur de cloture a exécuté suivant implantation et plan de masse fourni par " Architecte et plan B.A. du BET:
Ce prix comprend :

- Les terrassements (déblai, remblai et évacuation a la décharge public)

- Le béton de propreté

- La maconneric en en fondation

- Les bétons armés en fondation

- Le chainage

- Les raidisseurs

- La magonnerie en élévation en agglos de 20 cm d’épaisseur Hauteur 1.20 m

- I.”enduit sur les deux faces Y/ C enduits décoratifs. o /
- Le chalnage sur magonnerie en élévation A
- Grille de protection en inox brossé suivant détail de I’architecte ?V

- Revétement en pierres suivant plans de détail (TAHAJJARET)
Ouvrage payé au métre linéaire, y compris fourniture et mise en ceuvre, sans plus-value pour les enduits
pour les parties horizontales, verticales, inclinées, planes ou courbés, y compris toutes sujétions.
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Prix n° 38 : MUR DE CLOTURE MITOYEN

Mur de clature a exécuté suivant implantation et plan de masse fourni par I’ Architecte et plan B.A. du BET :
Ce prix comprend :

- Les terrassements (déblai, remblai et évacuation a la décharge public )

- Le béton de propreté

- La maconnerie en en fondation

- Les bétons armés en fondation

- Le chainage

- Les raidisseurs

- La maconnerie en ¢lévation en agglos de 20 cm d’épaisseur Hauteur 2.00 m

- L’enduit sur les deux faces Y/ C enduits décoratifs.

- Le chainage sur magonnetie en ¢lévation
Ouvrage payé au métre linéaire, y compris fourniture ¢t mise en ceuvre, sans plus-value pour les enduits
pour les parties horizontales, verticales, inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujétions.

Prix n° 39 : GUERITE POUR SECURITE

Guérite  2.00x2.00 m et hauteur de 2.80m & exécuter suivant implantation et plan de masse fourni par
I’ Architecte et plan B.A. du BET :
Ce prix comprend :

- Les terrassements (déblai, remblai et évacuation & la décharge public )

- Le béton de propreté

- La maconnerie en en fondation

- Les bétons armés en fondation

- Le chainage

- Les raidisseurs

- La magonnerie en élévation en agglos de 20 cm d’épaisseur Hauteur 2.50 m

- L’enduit intérieur et extérieur Y/ C enduits décoratifs.

- Les Poutres sur magonnerie en élévation

- Dalle pleine

- Linteaux

- Porte métallique

- 3 Fenétres Alu coulissants

- Peinture vynil, feuillures etc .......
On entend par Punité ensemble de la guérite pour sécurite décrit dans le présent article.
Quvrage payé a l'unité, y compris fourniture et mise en ccuvre, sans plus-value pour les enduits pour les
parties horizontales, verticales, inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujétions.

Prix n° 40 : BACHE A EAU ET LOCAL TECHNIQUE ENTERRE

Exécution d’une bache a eau enterrée en béton armé (B2) hydrofuge de 4.00 x 7.00 x 2,50 m de hauteur
intérieur et le local technique, avec radier, voiles et dallettes armées et deux trappes de visite de 100x100 cm
munies d’un double cadre corniére galvanisé avec joint d’étanchéité, y compris systtme de levage
escamotable, échelons en aciers galvanisés a chaud et les terrassements au terrain de toutes natures,
&vacuation des déblais 4 la décharge publique, le béton de propreté, les aciers, les enduits au mottier étanche
et cuvelage, revétement en carreaux de faience.

L’ouvrage sera réalisé selon le plan d'architecte et le béton armé visé par le BC.

Le systéme complet de pompage et trop plein sera payé dans un autre article (Jot plomberie).

Ie raccordement aux canalisations, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux regles de

I’art et aux DTU exécution suivant plan B.A fourni par le BET.

On entend par I'unité ’ensemble de la bache & eau et local technique enterré décrit dans Je présent article. W

Ouvrage payé a Punité. - q{f
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DIVERS

RESEAU EXTERIEUR

Prix n° 41 : CONSTRUCTION DE REGARD DE TIRAGE

Ce prix rémunére a l'unité, la construction, l'équipement et l'exécution d'un regard de tirage de cable de
0,60x0,60x1,00 m sur canalisation circulaire et a toute profondeur en béton vibré dosé a 350 kg de ciment
CPI 45, I'épaisseur des parois et du radier seront de 12 cm, ce prix comprend :

- Les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et a toute profondeur;

- Toutes sujétions de coffrage, ferralllage etc. .

- Les couvercles doivent étre munis d'un d1sp031t1f castré sans trou, permettant l'ouverture du regard y
compris la confection des cadres en fer corniére d'épaisseur solide pour le renforcement des regards et des
couvercles avec toutes sujétions et mise en ceuvre suivant les régles de 'art.

Ouvrage payé a Punité,

Prix n° 42 : FOUILLES EN TRANCHEES AVEC QUATRE TUBES ANNELES DOUBLE PAROI
@110 mm

Ces travaux comprennent la réalisation des réservations (Courant fort et courant faible) pour le
raccordement du batiment en énergie électrique et en téléphonie.
Fouilles en tranchée de 0,60m de profondeur minimum — 0.80 m sous chaussée — et 0,80m de largeur dans
terrain de toute nature y compris:
- Fourniture et pose de quatres buses double paroi @110 mm
- posés et alignés Remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de
0,30m
- Pose dun grillage de signalisation en plastique e=1,5mm de couleur rouge (vert pour
informatique). Il sera placé sur toute la tranchée.
- Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement arrosés et
damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.
- Toutes sujétions pour la réfection des dallages, asphaltage et revétement démolis au cours des
fouilles de maniére a rendre 'aspect initial des lieux avant les travaux.
- Pour faciliter le tirage des cébles, une aiguille en acier de longueur suffisante doit étre laissée en
attente entre les différents massifs.
L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé au métre linéaire.

Prix n° 43: FOUILLES EN TRANCHEES AVEC UN TUBE DOUBLE PAROI ANNELES 375
mm

Ces travaux comprennent la réalisation des réservations pour le raccordement du réseau d’éclairage

extérieur en énergie électrique.

Fouilles en tranchée de 0,60m de profondeur minimum — 0.80 m sous chaussée — et 0,40m de largeur dans

terrain de toute nature y compris:

- Fourniture et pose d’une buse double paroi @75 mm soigneusement posés et alignés

Remblaiement par couches successives par terre tamisée d’une épaisseur de 0,30 m ;ii// ,
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- Pose dun grillage de signalisation en plastique e=1,5mm de couleur rouge. Il sera placé sur toute
la tranchée.
- Remblaiement par couches successives de tout-venant tamis¢ au crible soigneusement arroseés et
damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.
- Toutes sujétions pour la réfection des dallages, asphaltage et revétement démolis au cours des
fouilles de maniére & rendre 'aspect initial des lieux avant les travaux.
- Pour faciliter le tirage des cébles, une aiguille en acier de longueur suffisante doit étre laissée en
attente entre les différents massifs.
L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera pay¢ au métre linéaire.

LOT2: ETANCHEITE

Conformément a l'article 5 du réglement des marchés de FOFPPT, toutes les marques commerciales des prodults ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatit. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires ou ayant une équivalence technique.

GENERALITES:

Les travaux d'étanchéité devront étre conformes aux documents techniques unifiés suivants établis par le
C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Batiment - FRANCE).

_D.T.U 43.1 Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnetie.

-D.T.U 43.2 Travaux d'étanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de pente 5%,

- D.T.U 20.12 Conception du gros- ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

La pose des revétements d'étanchéité doit se faire sur des supports dont la surface est propre et seche.
Un délai de séchage de 8 jours & 3 semaines est nécessaire. Aucun travail d'étanchéité ne doit étre entrepris a une
température inférieure & 2° C.

Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entreprencur doit obligatoirement disposer d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'application a 220° C + 30° C. Aucune préparation artisanale ne
sera tolérée.

Les feuilles d'étanchéité constituant une méme couche doivent étre posées a recouvrements de 0,10 m minimum
longitudinalement et transversalement ; ces recouvrements étant collés a I'EAC (enduit d'application a chaud), ou
soudés pour les chapes de bitume armé. Elles seront posées a joints décalés de 1/3 de feuille pour éviter tout
chevauchement des joints. La derniére couche de bitume devra laisser une surface parfaitement lisse et plane.

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose et la mise en ceuvre de l'article correspondant y compris toutes
sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur les lieux.

-Le complexe d’étanchéité doit étre conforme au D.T.U. 43.1

_Le complexe d’étanchéité proposé doit étre validé par le B.C. et le B.ET.

Prix n° 44 : FORME DE PENTE EN BETON

Les formes des terrasses seront exéeutées par la mise en ceuvre 2 volumes de béton n°1 et de 3 volumes de
déchets de briques provenant de briqueteries. Les déchets de briques du chantier ne sont pas tolérés.
Avant le coulage, le béton et les briques seront soigneusement gches a la bétonniére. La confection sur
terrasse reste interdite. Les formes seront réglées a cotes prévues aux plans et auront un minimum de pente
de 1,5 cm par métre. L'épaisseur minimale aux points bas ne sera jamais inférieure 4 cing centimétres
(5) d'épaisseur.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fabrication.

Prix n° 45 : CHAPE DE LISSAGE

Avant prise, le béton de forme recevra une chape de 15 mm d'épaisseur au mortier de ciment
n°1 parfaitement talochée et préte ainsi a recevoir I'étanchéité prévue,

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de mise en cuvre et de fabrication. z ,
P P r
s i

Prix n° 46 : ETANCHEITE MONOCOUCHE
Ce prix comprend 1’étanchéité monocouche de 4mm qui sera fixée! adéquatement sur I'isolation thermique
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- Enduit d’imprégnation & froid en CONCERT PRIMER ou équivalent. Il scra appliqué sur toute la
surface & raison de 300g/m3.
. Adhérence totale de la membrane « ROOFSEAL P Ar» ou ¢équivalent épaisseur 4mm soudable au
chalumeau.
. La membrane « ROOFSEL P Ar» ou équivalent épaisseur 4mm est constituée de feuille de bitume
modifiée par polymére A.P.P, armées de polyester non tissé de la société BITUMAT ou équivalent.
- T.a mise en ceuvre est effectuée selon les prestations du cahier des charges du procédé approuveé par le
bureau de contréle. Un recouvrement minimal de 15 c¢m sera assuré entre panneaux en longitudinale et
15 ¢cm en transversale,
Le complexe d’étanchéité doit répondre aux exigences de DTU et des normes en vigueur. Des essais
qualitatifs et quantitatifs seront réalisés & la charge de Ientreprise.
Ouvrage payé au métre carré, surface vue en plan entre nus des reliefs.

Prix n° 47 : PROTECTION MECANIQUE DES TERRASSES EN DALETTES.

Cet ouvrage comprend la réalisation de la protection mécanique des terrasses constituée par:

- une couche de bitume E.A.C

- une couche de sable de 3 cm d'épaisseur

- une couche de protection lourde par dallettes en béton de gravette 3/8 dites grain de riz, dosée a 350K g de
ciment CPJ 45, 350L de sable, 800L de gravette 3/8.

- Ces dallettes coulées en carrés & joints alternés auront 0,70 m x 0,70 m de dimensions maximales et de 4
cm d’épaisseur.

Les joints creux seront remplis de bitume. 1.’ensemble de ces protections recevra en finition 3 couches de
chaux alunée.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions.

Prix n° 48 : RELEVES D'ETANCHEITE

La composition et la mise en ccuvre sont effectuées selon les prestations du cahier des charges du procéde :
- CONCERT PRIMER ou équivalent (couche d’imprégnation 4 froid)
- Bande d’enquerre en « ROOFSEAL P » épaisseur 4mm ou équivalent appliquee aux reliefs de développé
de 30 cm, soudé sur la costiére avec un retour horizontale de 15 cm sur partie courante.
- Application d’une membrane d’étanchéité en « ROOFSEAL P Ar » épaisseur 4mm ou équivalent avec
retour horizontal au moins de 20 c¢m sur partie courante.
Les reliefs seront relevés jusqu’au-dessous du nez d’acrotére mais ils seront posés sur une chape de lissage
de 1.5 cm d’épaisseur réalisée au mortier de ciment et exécutés suivant les régles de I’art. Y compris toutes
sujétions
Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions d’exécution,

Prix n° 49 : PROTECTION MECANIQUE DES RELEVES D’ETANCHEITE

Cet ouvrage comprend la protection des relevés de hauteur 0.15 m & 0.60m constituée par:
- la réalisation d'une protection mécanique des relevés au moyen de béton de gravette 3/8 dite "grain de riz",
dosée a:

* 350K g de ciment CPJ R45

* 350 litres de sable

* 800 litresde gravette 3/8 (grain de riz)
L'épaisseur minimale sera de 4 cm; les joints seront espacés de 1 m. Le releve sera coulé d'un seul tenant, y
compris la partie horizontale, sur une largeur de 30 cm environ.
- Une armature en grillage galvanisé par fils de diamétre 2 mm, maille 25mm, qui sera parfaitement enrobée
dans le béton a une profondeur de 15 mm environ.
- La réalisation des joints périphériques désolidarisant la protection sur terrasses du relevé, et des joints en

relevé tous les 1.00 m. Ces joints seront colmatés au mortier de chz/a,px, et tirés au fer rond. i
- La réalisation de deux couches croisées de.badigeon a la chaux grasse étein&eg_%&gc incorporation d'huile de’
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- \ «rs A [ ethirsote 0P L. o -
Ouvrage pay¢é au metre linéaire. e P , Archiecte hafid- Laayoune S A

; biobiay Able T RN
b'meéééi.:a&,m 8RB e U

F:.-.";‘:-‘.-xi: R EUEIAR

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de I'OFPPT a LAAYOUNE. -9 -




Prix n° 50 : ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU Y/C RELEVES

Ouvrage comprenant la réalisation d'une étanchéité constituée par:

- 1 couche de bitume EAC

- 1 feutre bitumé de type 36 S VV HR

- 1 couche de bitume EAC

- Le relevé vertical pour solin de toutes les couches de 0.20 m de hauteur.
Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 51 : GARGOUILLE RACORDEMENT DES E.P.

Les évacuations des eaux pluviales seront assurées par des gargouilles tous dimension avec moignon
cylindrique raccordées aux conduites d’évacuation

Ces gargouilles ont une platine en plomb épaisseur 3 mm et de dimension 50 x 50 cm soudée sur le moignon
cylindrique, le moignon doit déborder la sous-face de 20 cm au minimum, ce prix comprend la fourniture,
pose ou I'aide & la pose pour raccordement avec 1’étanchéit¢ Le tout doit &tre réalis¢ conformément aux

Normes en vigueur.
Ouvrage payé a Punité, y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et
toutes sujétions de pose et mise en ceuvre pour tous diametres.

LOT 3;: REVETEMENTS

Conformément a l'article 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques simitaires ou ayant une équivalence technique.

Prix n° 52 : REVETEMENT DE SOL EN GRANIT EPAISSEUR DE 2CM

Sur sols et murs aux endroits indiqués sur plans Suivant échantillon approuvé par 1'Architecte et plans de
calpinage, couleur et finition au choix de Parchitecte.

- Exécution d'un support de 5 cm d'épaisseur, bien dressé 4 la régle av mortier de ciment dosé a 250 kg.

- Fourniture et pose de carreaux de granite, de premier choix a la colle ciment genre "STIKFIT" sur suppoit,
aprés prise des carreaux les joints seront soigneusement remplis ou coulés de ciment blanc pur et nettoy¢s de
méme couleur que les carreaux.

- Toutes les coupes devront étre franches sans bavures des carreaux.

Ouvrage payé au métre carré y compris coupes, chutes, réservations et toutes auires sujétions.

Les carreaux devront répondre aux exigences suivantes :

- Granite, couleur au choix de l'architecte, avec une absorption d'eau <3 % (EN99), une résistance a la
flexion > 300 Kg/ocm2 (EN100), une dureté de surface de 5 a 8 sur I'échelle de Moh's (EN101) et une
résistance & 'abrasion de U4 classe [V (EN154).

En plus, les carreaux doivent résister a tous les agents chimiques, courants, acides et bases, a 'exception de
I'acide fluorhydrique et ses composés (EN122).

Ces carreaux doivent appartenir au groupe BI et avoir un classement UPEC de U4 P3 E3 C2.

Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 53 : REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN GRANIT ROSE ET GRIS EPAISSEUR DE
2CM

Sur sols et murs aux endroits indiqués sur plans Suivant échantillon approuvé par I'Architecte et plans de

calpinage, couleur et finition au choix de ’architecte.

- Exécution d'un support de 5 cm d'épaisseur, bien dressé a la régle au mortier de ciment dosé a 250 kg,

- Foumniture et pose de carreaux de granite, de premier choix a la colle ciment genre "STIKFIT" sur support,

aprés prise des carreaux les joints seront soigneusement remplis ou coulés de ciment blanc pur et nettoyés de

méme couleur que les carreaux. : A/
- 'Toutes les coupes devront étre franches sans bavures des carreaux. Yo
Quvrage payé au métre carré y comppis“‘ifoupes, chutes, réservations e£ igutf_:s %1&;51;;)&% sujétions.
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Les carreaux devront répondre aux exigences suivantes :

- Granite, couleur au choix de I'architecte, avec une absorption d'eau <3 % (EN99), une résistance a la
flexion > 300 Kg/em2 (EN100), une dureté de surface de 5 a 8 sur 1'échelle de Moh's (EN101) et unc
résistance a l'abrasion de U4 classe IV (EN154).

En plus, les carreaux doivent résister a tous les agents chimiques, courants, acides et bases, a l'exception de
l'acide fluorhydrique et ses composés (EN122).

Ces carreaux doivent appartenir au groupe BI et avoir un classement UPEC de U4 P3 E3 C2.

Ouvrage payé an métre carré,

Prix n° 54 : REVETEMENT INTERIEUR DE SOL. EN CARREAUX COMPACTO
D’IMPORTATION TOUTES DIMENSIONS Y/C PLINTHE DE 10 CM

Cet ouvrage comprend:

- I'exécution d'une sous-couche de mortier M1 dressée a la régle et rendue rugueuse par des stries exscutées

a la truelle.

- 1a fourniture et la pose de carreaux COMPACTO 1ér choix a joints ouvert (Smm) filants ou croisés y/c

bande en marbre de 20 cm de large couleur au choix de 1’Architecte, conformes aux descriptifs

correspondants. L'exécution se fera 4 la bande, au cordon et au pilon, a bain soufflant de mortier; les joints

seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant la prise du mortier.

Y compris fourniture, pose, coupe chutes, calfeutrement des joints, raccordements et toutes sujétions de mise

en geuvre.
Les teintes seront au choix de 1'Architecte. Les échantillons seront a soumettre & I'Architecte.
Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 55 : REVETEMENT MURAL EN MARBRE BOTICCINO DE 1.4 M DE HAUTEUR Y
épaisseur de 2cm COMPRIS JOINT

Posé & bain de mortier, y compris chevilles et boulonnerie en etain décorative pour chaque plague de 1,00 m
sur 1,40m ; calpinage suivant plans de détails et indications de I’ Architecte et de I’ Administration et toutes
sujétions de fourniture, coupe, pose et polissage. Au fur et a mesure de I’avancement du travail, il sera
procédé nettoyage du revétement afin d’éviter le film de ciment. En fin de chantier, il sera procédé a un
lustrage pour obtenir un «fini poli brillant»

Ouvrage payé au métre carré, métré a la surface réelle, sans plus-value, petites parties et faibles largeurs,
calpinage au choix de I’Architecte y compris fourniture, pose, masticage, lustrage, glagage, coupes (droites
ou biaises), chutes, etc... et toutes sujétions,

Ouvrage payé au meétre carré.

Prix n° 56 : MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT GRIS :

Revétement marches de 30 cm de largeur ép. de 3cm en Granit gris Premier choix, comprenant, forme de
béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis. Le support de 0,045 m d'épaisseur scra
exécuté au mortier dosé a 250 kg de ciment aprés nettoyage soigné.

Exécution comme les revétements décrits au prix des revétements sol, y compris nez de marche avec
arrondis, rainures antidérapantes, fourniture, pose, coupe (droites ou biaises) chutes etc..., sans plus value
pour les parties et faibles largeurs et toutes sujétions.

Suivant plan de calpinage et indications de 'architecte ; échantillons et couleurs a soumettre pour
approbation & I’ Architecte et au maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au meétre linaire.

Prix n° 57 : REVETEMENT MURAUX ET FACADES EN GRANIT D’IMPORTATION DE 3CM
D’EPAISSEUR

Posé & bain de mortier, par chevilles y compris calpinage suivant plans de détails et indications de
I’ Architecte et de 1" Administration et toutes sujétions de fourniture, coupe, pose et polissage. Au fur et a
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mesure de Pavancement du travail, il sera procédé nettoyage du revétement afin déviter le film de ciment.
En fin de chantier, il sera procédé & un lustrage pour obtenir un «fini poli brillant»

Ouvrage payé au métre carré, métré a la surface réelle, sans plus-value, petites parties et faibles largeurs,
calpinage au choix de I’ Architecte y compris fourniture, pose, masticage, lustrage, glacage, coupes (droites
ou biaises), chutes, etc... et toutes sujétions,

Ouvrage payé au métre carré,

Prix n° 58 : REVETEMENT DES EMBRASURES DES ENTREES EN MARBRE NOIR
LABRADOR épaisseur de 3cm

Fourniture et pose des carreaux de 30 mm d’épaisseur en marbre noir ler choix selon prescriptions ci-dessus.
Ils seront posés par chevilles suivant le plan de calpinage de I"architecte.

Quvrage payé au métre linéaire y compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes etc... et toutes sujétions.
Ouvrage payé au meétre carré.

Prix n° 59 : SEUILS EN MARBRE CREMA MARFIL épaisseur de 2 cm

Posé suivant les régles de Dart, posé par chevilles sans aucune plus-value pour petite partie ou faible
largeur, y compris forme de pose et toutes sujétions pour un ouvrage en parfait ctat de finition.

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou baises), chutes, poncage,
lustrage, glagage, etc... et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeur,

Ouvrage payé au métre linéaire.

Prix n° 60 : REVETEMENT EN CREMA MARFIL épaisseur de 2 cm

Ouvrage a réaliser suivant détail de I’ Architecte, travaux comprenant :

« La forme de pose en béton de 6 a 8cm d’épaisseur composée de gravettes fines ct sable dosés 4 300K g de
ciment CPJ 35 soigneusement refluce 4 la régle

o Le revétement en marbre en plaques nuance au choix due I’Architecte et du maitre d’ouvrage, , ler
choix, de 2cm d’épaisseur; posées & bain soufflant de mortier de ciment colle bien dosée suivant les
normes en vigueur, les joints seront garnis et mastiques apres nettoyage de mortier de pose, y compris
pongage et adoucissement pour obtenir une finition "Poli brillant”, échantillonnage, coupe, découpe,
réservations, crémaillére, retombée, plinthe, forme, protection et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 61 : REVETEMENTS MURAUX DE LA CAGE ASCENSSEUR EN MARBRE NOIR
LABRADOR EPAISSEUR DE 2CM

Localisation : (Ascenseur)
Ils seront exécutés conformément aux D.T.U. n° 55.2.1979 et la modification n°® 1 de février 1988
Les plaques de marbre seront posées avec des a graies et polochons scellées dans la magonnerie et fixées
mécaniquement dans le béton sans remplissage (posé & vide). Les revétements suspendus (cas des linteaux)
doivent étre constitués par des pattes fixées a des profilés en T. Les appuis de fenétres sont posés a bain de
mortier et désolidarisés des plaques verticales par un pont souple.
Les agrafes doivent étre inoxydables dans la masse.
Le joint de dilatation et joints souples de fractionnement conformément aux D T.U. n® 55.2- Article4.102y
compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes etc. .. et toutes sujétions.
Ouvrage payé au meétre carre.
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Prix n° 62 : REVETEMENT DE TABLETTE DE VASQUE EN GRANITE ROSE 3CM
D’EPAISSEUR Y COMPRIS PLINTHES ET RETOURS

Revétement de tablette en marbre poli, y compris retours et retombée réservation de l'appareil et faconde
cuvette pour fixation de l'appareil sous le marbre. Ce prix comporte le calage de 'appareil, y comprisretours
et plinthes, bord supérieur poli, posée sur la paillasse en raccord avec le revétement vertical.

Ouvrage payé au metre carre, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, pongage,
lustrage, glagage, etc... et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs,

Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 63 : REVETEMENT DE PAILLASSE DE CUISINE EN GRANITE ROSE DE 3CM
D’EPAISSEURY COMPRIS PLINTHES ET RETOURS

Méme description qu’article n® 61

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, pongage,
lustrage, glagage, etc... et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs,

Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 64 : REVETEMENT SOL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80 D’IMPORTATION

Cet ouvrage comprend:

- l'exécution d'une sous-couche de mortier M1 dressée & la régle et rendue rugueuse par des stries exécutées
a la truelle,

- la fourniture et la pose de carreaux COMPACTO lér choix & joints ouvert (Smm) filants ou croisés y/c
couleur au choix de I’ Architecte, conformes aux descriptifs correspondants. L'exécution se fera a la bande,
au cordon et au pilon, a bain soufflant de mortier; les joints seront ensuite coulés au ciment blanc ou au
ciment teinté avant la prise du mortier.

Y compris fourniture, pose, coupe chutes, calfeutrement des joints, raccordements et toutes sujétions de mise
en oeuvre.

Les teintes seront au choix de 1'Architecte. Les échantillons seront a soumettre a 1'Architecte,

Ouvrage payé au meétre carré.

Prix n° 65 : REVETEMENT MURAL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80 D’IMPORTATION
Cet ouvrage comprend:

- I'exécution d'une sous-couche de mortier M1 dressée a 1a régle et rendue rugueuse par des strics exécutées
a la truelle.

- la fourniture et la pose de carreaux COMPACTO 1ér choix a joints ouvert (5mm) filants ou croisés y/c
bande en marbre de 20 cm de large couleur au choix de I’Architecte, conformes aux descriptifs
correspondants, L'exécution se fera a la bande, au cordon et au pilon, & bain soufflant de mortier; les joints
seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant Ia prise du mortier.

Y compris fourniture, pose, coupe chutes, calfeutrement des joints, raccordements et toutes sujétions de mise

en oeuvre.
Les teintes seront au choix de I'Architecte. Les échantillons seront a soumettre a 'Architecte.

Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 66 : REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX GRES CERAME 40X40
CM COULEUR BLANCHE

Fourniture de carreaux de ciment, comprenant : ( i
- forme en béton de 0,03 m minimum d'épaisseur E}Vf y»(/
- pose de carreaux a bain de mortier soufflant
- réservations, si nécessaire, de regards
Apres pose, les joints seront garnis au mortier riche de ciment liquide jusqu'a saturation totale. Pendant toute
la durée des travaux, l'entrepreneur devra assurer la protection du revétement. Cette sujétion devra étre
comprise dans le prix unitaire. . -
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Le revétement terminé devra avoir un aspect uniforme de teinte et de planimétrie parfaite, y compris les
bordures en ciment c6té des jardiniéres sans plus value.

Echantillons a faire approuver par la maitrise d’oeuvre.

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, etc... et toutes
sujétions d'exécution,

QOuvrage payé au metre carre.

Prix n° 67 : REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX DE CIMENT 40X40 CM
COULEUR JAUNE

Fourniture de carreaux de ciment, comprenant

- forme en béton de 0,03 m minimum d'épaisseur

- pose de carreaux a bain de mortier soufflant

- réservations, si nécessaire, de regards

Aprés pose, les joints seront garnis au mortier riche de ciment liquide jusqu'a saturation totale. Pendant toute
la durée des travaux, l'entrepreneur devra assurer la protection du revétement. Cette sujétion devra étre
comprise dans le prix unitaire.

Le revétement terminé devra avoir un aspect uniforme de teinte et de planimétrie parfaite, y compris les
bordures en ciment c6té des jardiniéres sans plus value.

Echantillons a faire approuver par la maitrise d’oeuvre.

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, etc... et toutes
sujétions d'exécution,

Ouvrage payé au metre carré.

Prix n° 68 : PLINTHES EN CARREAUX DE CIMENT

Méme description que les sols auxquels elles se raccordent, elles auront leur aréte supérieure parfaitement
rectiligne y compris raccords d'enduits et toutes sujetions.
QOuvrage payé au métre linéaire.

Prix n° 69 : REVETEMENT DE SOL EN PARQUET BOIS CHENE MASSIF DE 1ER CHOIX

PARQUET BOIS :
NORMES
. NFB54011 : Fabrication et classement des parquets contrecollés 4 parement en bois feuillus durs.
- NF.B 57055 : Aggloméré composé pour sous-couche isolante de parquets & coller — caractéristiques (liege).
- NF.T 30.003 : Classification des peintures — vernis et produits cormexes.
- Les régles définissant I’emploi des colles avec leur agrément.
- L’arrété du 05.08.92 concernant Ja prévention des incendies et désenfumage de certains licux detravaux.
Tous ces documents réputés connus ne sont pas joints au présent dossier.
TOLERANCE DE POSE
Raccordement :
Les raccordements visibles ne doivent pas laisser apparaitre de joints supéricurs a 1 mm.

Alignement des lames :

Une régle de 2 m, posée en sorte que ses deux extrémités régnent avec 2 angles correspondant d’uneméme travée ne
doit accuser en aucun point de différence d’alignement supérieur a 5 mm.

Planéité :

Une réglette de 0,20 m posée en un endroit quelconque ne doit pas révéler de flash d’une profondeur supéricure a 1
mm

Stabilité : : )
Aucun élément constitutif ne doit pouvoir jouer verticalement. ’g"i/ j<!
Arase : -

Le matériau mis en ceuvre étant un matériau pré-vernis, aucun désaftleurérent génant n’est accepte.
A/O : Travaux de construction du nouveau siége de 'O.F.P.P.T =
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Aspect de surface :

Sur le matériau fini, aucune trace ou tiche de colle n’est acceptce.

1°/ Chape de ciment lissé du dallage.

2°/ Pose de parquet en bandes (ou suivant calpinage plans Architectes) en bois Chéne de 10 mm d’épaisseur et support
encontre-plaqué de 10 mm d’ép. posé & Ia colle spéciale polyuréthanne de 2 mm d’épaisseur.

Emboftement des lames parrainures et languettes, compris toutes découpes, raccordements, réservations. Parquet
vernis en usine (vernis extra-dur),aspect, finition et veinures aux choix de 1’Architecte, sur le matériau fini aucune
trace ou tiche de colle ne sera acceptée,

3°/ Joint inox entre parquet et revétement existant.

Ouvrage payé au métre carré,

Prix n° 70 : PLINTHES BOIS CHENE TEINTE ET VERNIS

Fourniture et pose de plinthes épaisseur 9cm, et dimensions suivant plans et indications de I’ Architecte. y
compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au metre linéaire.

Prix n° 71 : TAPIS BROSSE 120*80CM

Corniére en inox de 30x30x3 et tapis brosse en aluminium avec grattes pieds
Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et scellement,
Ouvrage payé a 'unité.

Prix n° 72 : REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN PIERRES ROUGE I’IMINTANOUT ET
PIERRE JAUNE DE SALE

Echantillon & faire agréer par l'architecte. Pose suivant le DGA.

Les surfaces a revétir doivent étre préalablement décapées, nettoyées et débarrassées de tous déchets. Les
pierres doivent étre posées conformément au plan de calpinage et dessin de détail, 1a pose se fait sur un bain
soufflant de mortier de ciment CPJ 45 dose a 400 kg par métre cube de sable. La planéité doit étre parfaite.
Le revétement concerne murs, fagades et poteaux, arcades, saillis, parties courbes, concaves ou circulaires,
pieds de colonnes, etc. Les joints entre pierres ne doivent comporter aucune trace de mortier de liaison.

Les plaques de marbre seront posées avec des agraies et polochons scellées dans la maconnerie et fixées
mécaniquement dans le béton sans remplissage (pos¢ a vide). Les revétements suspendus (cas des linteaux)
doivent &tre constitués par des pattes fixées a des profilés en T. Les appuis de fenétres sont posés a bain de
mortier et désolidarisés des plaques verticales par un pont souple.

Les agrafes doivent étre inoxydables dans la masse.

Le joint de dilatation et joints souples de fractionnement conformeément aux D.T.U. n° 55.2- Article4.102.
Calpinage suivant plans de détails de ’architecte, et toutes sujétions. Compris joint creux en bande marbre.
Ouvrage payé au métre carré y compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes, pongage, lustrage, etc...et
toutes sujétions.

Ouvrage paye au métre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Prix n° 73 : REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN ALUMINIUM COMPOSITE.

Localisation : (fagades)
]es panneaux sandwich du type ALUCOBOND seront de 4 mm d’¢paisseur, couleur au choix del’ Architecte
et du Maitre de ’ouvrage, fixés sur ossature métallique réglable, ces panneaux doivent posséder les
caractéristiques techniques suivantes : .

- une grande résistance aux coups et a la rupture %f’if a{/

- une bonne planéité de ’aspect de surface

- ce matériau composite doit étre rigide, résistant aux percussions et doit posséder une trés

granderésistance a la flexion au bossellement et au flambage b Mg@m%?m‘
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- amortissement des vibrations selon DIN 53440 — 0,0138
- classement au feu M1
- toutes les couvertines devront compotter un film adhésif de protection
- renforcement de I’aréte de pliage par une corniére en aluminium collée, rivetée ou vissée
- toutes les visseries devront étre en acier inoxydable avec rondelles en plastique
- tous les joints d’étanchéité en caoutchouc seront synthétiques de qualite A.P.T.K.
- le principe de montage et d’assemblage des cassettes devra avoir P'avis du Maitre d’ceuvre avant
fabrication ou en bandes filantes horizontales y compris Phabillage entre tableaux, sous faces des
linteaux et des appuis de fenétres ou mur rideaux, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de
réservations pour projecteurs, caillebotis ou autres,
1ls seront exécutés conformément aux D.T.U et suivant les fiches technique du fabriquant
Les panneaux 4’ Alucoband seront posés par des rivets sur ossature en fer galvanisé
Ouvrage payé au métre carré y compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes etc... et toutes sujétions.
Ouvrage payé an métre carré.

Prix n° 74 : REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN TRAVERTIN VOLUBILIS

Fourniture et pose de revétement mural en marbre de toutes formes et toutes dimensions, de 2 cm minimum
d’épaisseur, conformément aux plans de calpinage de I’architecte.

La pose du marbre se fera suivant les régles de art et les normes en vigueur.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger Iouvrage fini contre toutes

dégradations.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

LOT 4: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, P.V.CET METALLIQUE

Conformément a l'article 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des prodults ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications lechniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura e droit de
présenter, soit les mémes marques soit des margues similaires ou ayant une équivalence technigue.

MENUISERIE BOIS

NOTA :
La quincaillerie sera robuste de premier choix de marque BRICARD MERONI ou équivalent

techniquement, et fera I’ objet de ’approbation de I'Architecte et de I’ Administration.

Prix n° 75 : PORTE PLEINE EN CHENE 1ER CHOIX:

Porte pleine massive a2 vantaux égaux ouvrant & la francaise type P1, P2,P3,P4,P5, P6).

Précadre en sapin rouge de 30 x 100 m/m avec rainure de scellement, traité par 2 couches de peinture a

1’usine.

Cadre dormant de 40 x 100 m/m avec feuillure de battement de 41 x 15 m/m.,

2 Quvrant de 0.90 ¢cm de largeur et de 40 m/m d’épaisseur .

Habillage en faces extérieur suivant détails et instructions de 1’architecte avec tenon, bande moulurée au

pourtour placé entre montants, traverses horizontales et verticale avec réservation pour plaques de 12x12 en

plexiglas opaque et lames.

Aspect décoratif face extérieure selon détail d’ Architecte et échantillon retenu.

- Chambranles de 90 x 20 mm moulurés aux faces extérieurs -

Quincaillerie :

8 pattes a scellements

6 paumelles électriques 140 mm avec bague en laiton

Ensemble avec serrures a mortaisé de slireté a canon type & goupilles de marque BRICARD ou équivalent. .

3 clés les béquilles et poignets seront en laiton chromé ou stérilium oxydé noir o

2 butoirs en caoutchouc & monture en laiton vissée au sol. %E‘J 4

2 Verrous encastrés (40 et 60 m/m ) pour Pouvrant vitré en position fermé en laiton poli
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Quvrage réalisé conformément au descriptif et suivant plan de détail de I’ Architecte.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions d’exccution.

Prix n° 76 : PLACARDS DE RANGEMENT CHENE

Type PL1,2,3,4,5,6,7
Placard en CHENE constitu€ de :

- Faux cadre en sapin rouge ler choix de 34 x 70 mm avec rainure de scellement.
- Cadre et montant intermédiaire en chéneler choix de 40 x 70 mm fixés sur faux cadre et comportant
feuillure de battement.
- Ouvrant en CHENE moitié Persienne ou a lames de 30 mm d'épaisseur constitué d'un béti en CHENE ler
choix de 70 mm , moitié traverses horizontales et verticale avec réservation pour plaques de 12x12 en
plexiglass opaque et lames.
- Alaise périphérique en hétre de 30 x 25 mm
- Chambrantes de 90 x 20 mm moulurés aux faces extérieurs
- Aménagement intérieur constitué de :
- Etagéres de séparation horizontales et verticales en latt¢ de 20mm avec alaises périphériques montees sur
supports en bois acajou fixées sur magonnerie ou crémaillores suivant détail Architecte
- Habillage intérieur en contre plaquéFRENE de Smm, monté sur structure en bois HETRE.
Quincaillerie
Pattes & scellement tous les 60 ¢cm
s 9 paumelles en laiton poli de 110 mm
e serrures encastrées type BRICARD ou équivalent
e loqueteaux en laiton
e poignées de tirage en laiton
Ouvrage A réaliser conformément au plan détail d” Architecte et échantillon retenu
Ouvrage payé au métre carré y/c toutes sujétions.

Prix n° 77 : PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR CUISINE CHENE

Placard sous paillasse persienne méme finition
Méme descriptif que 1’article n® 76
Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 78 : PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR LAVABO CHENE

Placard sous paillasse persienne méme finition
Meéme descriptif que I"article n°® 76
Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 79 : PLANCHER EN TECHNIQUE EN BOIS AVEC VIDE SANITAIRE

Basé sur ’assemblage de dalles de 600 x 600 mm, et de vérins réglables, le plancher surélevé DALTEC ou
équivalent permet d’obtenir des hauteurs finies de 50 & 2000 mm. Le plancher surélevé permet de dissimuler
des kiloméires de cibles, tout en offrant un accés rapide et simple dans le plénum pour toute transformation
ou pour I’entretien. )
DIMENSIONS : Standard 600 x 600 mm. Autre module possible, a proposer %ﬁf ;,f
COMPOSITION :
Structure Bois aggloméré haute densité. Epaisseur standard 30 ou 38 mm, * Protection inférieure Constituee
d’une tole d’acier traité d’unc épaisseur de 0,5 mm ou d’une feuille d’aluminium de 0,06 mm. Protection
latérale des dalles Assurée par un chant PVC thermocollé. « Revétement de qualité Disl?ronible dans un grand

"y
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» En pose libre

» Résistance a ’hygrométrie Pour une meilleure résistance 4 I’hygrométrie ambiante, les dalles peuvent
recevoir une protection supérieure d’aluminium de 0,06 mm, ou une finition vernie, ou un agglomére
hydrofuge.

Ouvrage payé au meétre carré y/c toutes sujétions.

MENUISERIE ALUMINIUM

Prix n° 80 : PORTE ALUMINIUM AUTOMATIQUE TYPE P1 DE 2.80 X 2.50 M HC

Porte aluminium automatiquel™ choix & 2 vantaux égaux coulissant sur rail, couleur au choix de
I’ Architecte avec double cellule photoélectrique de détection, y compris moteurs accessoires et toutes
sujétions de fourniture, ouvrant & la francaise avec les partie vitrée en verre BISTADIP de 8 mm
d’épaisseur.

Exdécution conforme au plan détail Architecte.

Quincaillerie

Note : les serrures devront respecter Ior gamgramme d’accés défini par le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au meétre carré, fourni et posé en état de marche et notice technique, compris toutes
fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 81 : PORTE FENETRE ALUMINIUM TYPE P1 DE 1.40 X 2.30 M HC

Porte-fendtre aluminium thermo laqué. 1™ choix type, pour accés a la terrasse de type MASAL ou équivalent
4 1 vantail ouvrant 2 la francaise, couleur au choix de I’ Architecte, y compris accessoires et toutes sujétions
de fourniture, ouvrant  la frangaise avec les partie vitrée en verre STADIP de 8 mm d’épaisseur.

Exécution conforme au plan détail Architecte.

Quincaillerie

Note : les serrures devront respecter 1’organigramme d’accés défini par le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au métre carré, fourni et posé en état de marche et notice technique, compris toutes
fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 82 : FENETRE ALUMINIUM TYPE F1 DE 1,20 X 1,50 M HC

Fenétre vitrée Type F1 de 1,20 m x 1,50 m

Fenétre vitrée en aluminium thermo laqué 1" choix type & 2 vantaux ouvrant coulissant couleur au choix de

1’ Architecte comportant :

- Pré cadre en profilés systéme ou éuivalent, y compris éléments de scellement aux différents cadres
auxquels il se rattache et adaptable a chaque ouvrage et suivant localisation.

- Dormant : rails et montants de 84 mm, le rail bas sera de type tubulaire

- Cadre pour cache volet roulant de hauteur appropriée dans le prolongement de 'ouvrage

- Ouvrant : montants, traverses haute et basse en profilés renforcés carré de 45 mm

- Assemblage : par embrévement en coupe droite

- FEtanchéité : par double barriére de joints brosse avec lame centrale en polypropyléne renforcant
I’étanchéité a ’eau

- Drainage : de la traverse basse d’ouvrant par fraisage du rail tubulaire, par trous oblongs equlpes de
déflecteurs anti-refoulement

- Bavettes démontables c6té extérieur permettant la visite du calfeutrement conformement aﬂ BTU 3.7.1.

- Finitions par tapées et couvrent joints o

- Fermeture incorporée au profilé ‘ SR )(/

- Equipement des vantaux par poignées de tirage adaptées a la fermeture W oo

- Chemin de Roulement et galets en inox

- Possibilité de changement des roulettes sans démontage des ouvr ants

- Vitrage clair de 6 mm minimums d’épaisseur
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Quincaillerie :

- Fermeture manuelle par simple coquille intégrée au montant avec mécanisme antidétonant.

- Vantail de service équipé d’un poignet de tirage adapté a la fermeture.

Ouvrage payé au métre carré fourni et posé, compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 83 : ENSEMBLE DE FENETRES TYPE EF

Ensemble de fenétres EF, 2,3,4,5,6,7

Chassis thermo laqué 1% choix type. Mémes spécifications que le prix 82. Mais de dimensions différentes.
Ouvrage payé au métre carré fourni et posé, compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 84 : CHASSIS ALUMINIUM

Type chl et ch2

Fourniture et pose d’une fenédtre en aluminium type CH1 de 60 x 60 cm ouvrant a souftlet.

Elle sera réalisée en série a frappe MASAI 213 de la gamme Profils Systémes ou équivalent selon les plans
de Parchitecte et le descriptif général des chassis a frappe de la série MASAI 213 ou équivalent.

Elle sera composée de :

Précadre en tube carré en allu avec pattes a scellement.

Cadre dormant en aluminium avec couvre joint rapporté.

Un vantail monté sur paumelles basculant a P'intérieur.

Parclose a clipper pour pose des vitrages.

Joint EPDM.

Vitrage réfléchissant vert de marque Saint GOBAIN ou GLAVERBEL ou équivalent.

Quincaillerie : compas de maintien en aluminium, loqueteau, 2 paumelles avec un corps en aluminium
extrudé et un axe extrudé. ‘

Quincaillerie

2 Paumelles aluminium adaptées aux profilés.

1 Loqueteau a ressort

2 Coulisse de vasistas.
Ouvrage payé au métre carré y/c fixation, accessoires, scellement et toutes sujétions de fourniture et de
pose.

Prix n° 85 : FENETRE RIDEAU TYPE FR

Type FR1, 2, 3,4, 5, 6,7

Fourniture et pose d'un ensemble mur rideau VEC réalisé en série VENTO VEC (Vitrage Extcrieur
Collé) de la gamme Profils Systémes ou équivalent selon les plans d’architecte et selon le descriptifgénéral
des murs rideaux VEC du présent Cahier des charges.

Ce mur ridean comprendra la fourniture et la pose des prestations suivantes :

1/- Les cadres seront de masse vues identiques séparées enfre eux par un joint creux périphérique del8mm.
2/- Visserie et accessoires en Inox ou en aluminium, fes Compas en Inox.

3/- Poignée & un ou deux points de fermetures suivant la largeur de 1’ouvrant.

4/- Les profilés raidisseurs sont calculés en tenant compte de la distance entre appuis et de la pression duvent
dans le site.

- Collage VEC du vitrage sur les cadres vision opaques a réaliser par une entreptise agréée par le
CEBTP. LB
- Piéce de sécurité aux 4 angles des cadres visions et opaques. :

H

- Piéce de reprise de poids de vitrage sur les cadres. : . , A
- Piéce anti-dégroudage sur les cadres fixes. S
- Faux cadre en téle galvanisée 20/10° pour assurer 1’alignement du S %

gros-ceuvre avec les montants latéraux et avec les traverses basses du mur rideau. E
- Habillage en t6le Alucobond ou en t6le aluminium laquées des acrotereg, des J%g};tg_@;ggbasses etlatérales.

W £ L
- Téle coupe-feu en acier galvanisé sur les alléges en béton. S EYF f% 0.p.LG
HehCAE LU T T aane LT e
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- Les pattes de fixation en aluminium pour fixation de la structuredu mur rideau. Pour le béton. La fixation
sur le béton se fera avec des chevilles métalliques de type HILTT ou équivalent de diamétre minimum 8 min.
- La fixation du mur rideau sur les attaches en aluminium devra étre faite avec les boulons eninox de
diamétre 8 mm au minimum.

- Toutes les finitions et les étanchéités entre le mur rideau et le gros ceuvre,

5/- Toutes les finitions et les étanchéités entre le mur rideau et le gros ceuvre, La 2¢éme barriéred’étancheéite
sera réalisé en bande d’étanchéité TREMBANDE ou équivalent.

6/~ * Double vitrage sur les parties visions :

- Vitrage 6m/m de type Sain Gobain ou équivalent clair de I’intérieur, couleur au choix del’architecte.

- Une lame d'air 8m/m

- Vitrage 6m/m de type Saint Gobain ou équivalent réfléchissant a 'extérieur, couleur au choix
del’architecte.

* Vitrage sur les parties allége :

A/O : Travaux de construction du nouveau si¢ge de 'O.F.P.P.T
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- Vitrage feuilleté 4/4/2 clair de l'intérieur

- Une lame d'air 6m/m

- Vitrage 6m/m de type Saint Gobain ou équivalent réfléchissant & l'extérieur, couleur au choix
del’architecte.

* Vitrage sur les parties nez des dalles :

- Vitrage trempé 6mm, couleur au choix de P’architecte.

- Isolation thermique en laine de verre de 40 m/m d'épaisseur qui ne devra pas étre

visible au travers des vitrages habillant ces parties aveugles (I’entreprise devra definir quellesdispositions
elle compte mettre en ceuvre pour respecter ces conditions)

7/- Joint EPDM et joint brosse et fraitement des joints de toutes natures.

8/- Les plans d'exécution et les notes de calcul visé par un bureau de controle agrée par le maitred’ouvrage.
L’ensemble 3 exécuter conformément aux plans de principe de D'architecte y compris toute suggestion
depose.

Ouvrage payé au métre carré, décomposition suivante :

a- VEC avec double vitrage pour les parties visions

Ouvrage payé au métre carré.

MENUISERIE EN P.V.C

Prix n° 86 : STORE POUR EF ET FR

Fourniture et pose de store en PVC compose de lames courbées de chez NEW LOOK Stores ou ¢quivalent.
Ouvrage paye au métre carré y/c tringle, chariot de type DELCRIN ACETAL ou équivalent, couleur et
nuance au choix de I’ Architecte, I’ensemble fournie et posée et toutes sujétions
Ouvrage payé au métre carré,

MENUISERIE METALLIQUE

P

Prix n° 87 : PORTES METALLIQUES EN ACIER INOX: | x/

Fourniture et pose de portes métalliques

Portes Métalliques Inox (portails) :

Composée d’un ou deux vantaux ouvrants  la frangaise, cadre béti, traverse verticale ou en diagonale en
corniére de 70 x 70 x 60 , le remplissage en barreaudage inox de 40 mm de diamétre, avec : )
Portail métallique de 4,00 x 2,80- a réaliser conformément aux plans et compose de : %{% v
INOX carré de 30 X 30 mm :
INOX plat de 30 X 5 mm

I NOX tubulaire de pour motif de 40 x 40 suivant instruction et détail de I’ Architecte &

Une ossature suffisante en profilé métallique A e} pnf B

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT & LAAYOUNE. -103 -




Un encadrement en inox soudé sur les deux faces.
Barrcaudage sur champs de 5 x 40 en inox carré espace de 16 cm entre axe verticaux et horizontaux ou fer
plat de 30 x 5 m/m

-pattes a scellement

- paumelles soudées

-serrure & mortaiser type menuiserie métallique

-poignées en fer inox

~verrou pour fixation au sol en inox t de 30 x 8 monté sur lame métallique pour faciliter la
manceuvre + cadenas

- 2 butoirs en caoutchouc surélevés a trou d’arrét, monté sur pivot & ressort selon détail de
I’ Architecte
Les échantillons seront & soumettre & I'Architecte
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et de fixation.

Prix n° 88 : GRILLE DE PROTECTION EN INOX

Fourniture et pose de grilles de défense en INOX composé de tirants en INOX et de différents tubes au choix
du maitre d’ceuvre essenticllement des tubes ronds @12mm, 16mm, 22mm, 30mm et @50mm et fers plats
aussi en Inox, y compris platines de scellements en inox ,boulons en inox ,cosse coeur, serre cable en inox,
étriers et manchons en inox.

Assemblage, espacement, motif décoratif ct orientation suivant plan de I’ Architecte,

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes et DTU en vigueur, aux plans, détails, et
instructions de I'Architecte, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, d'ajustage et de finition.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et de fixation.

Prix n° 89 : MAIN COURANTE COURBE EN INOX

Fourniture et pose de garde corps métalliqgue en INOX y compris main courante en tube inox @ 50 selon
détail du maitre d’ccuvre.

Composé de tirants en INOX et de différents tubes au choix du maitre d’ccuvre essentiellement des tubes
ronds @12mm, 16mm, 22mm, 30mm et @50mm et fers plats aussi en Inox, y compris platines

de scellements en inox ,boulons en inox ,cosse ceeur, serre cable en inox etriers et manchons en inox.
Quvrage exéeuté conformément aux plans de détails et directives de ’architecte et selon les spécifications
décrites aux généralités, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de bonne finition et de bon

fonctionnement de [’ouvrage.
Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujetions.

Prix n° 90 : GARDE CORPS EN INOX POUR TERRASSE DE 1,10 DE HAUTEUR

Garde corps en INOX droit et courbe maintenu par un profilé inox enforme de U fixé sur I’acrotére en

beton.
Ouvrage payé au métre linéaire, sans plus value pour la courbure y compris verre et profil¢ inox.
Ouvrage payé au meétre linéaire.

Prix n° 91 : CLOISON AMOVIBLE MONOBLOC 90MM AVEC GOULOTTE INTEGREE

Les ouvrages et installations, objet du présent lot devront assurer :
_ I’étanchéité phonique et constructions répondant aux normes de sécurité incendie (immeuble a usage de

bureau).

- Le mode de fixation ne sera définitif qu’aprés accord du Maitre de 1’ouvrage et maitre d’oeuvre.

Les ouvrages a réaliser comprennent : ﬁ/f
- La fourniture, I’installation, la mise en place, le réglage et I’entretien, pendant I’annde de garantie. "

- La fourniture des documentations L _ {Ek/

- La fourniture des caractéristiques techniques ~ ¢ AFAR

A
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- La fourniture des certificats et procés verbaux d’essai d’affaiblissement acoustique.

Chaque concurrent devra remettre dans sa proposition, un dossier descriptif trés complet faisant ressortir les
solutions techniques qu’il propose d’employer.

Le Maitre de Pouvrage se¢ réserve le droit de tenir compte principalement de la valeur technique de
I’installation des cloisons amovibles fant au point de vue de la qualité et ’aspect que de la sécurité et des
garanties & demander aux structures, la présentation de catalogues et prospectus conformes aux propositions.

Dans leur étude, les concurrents devront essentiellement tenir des impératifs suivants :

A/Q : Travaux de construction du nouveau siége de I’O.F.P.P.T
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- Affaiblissement acoustique selon les normes en vigueur et en particulier, la norme frangaise

NF/S 31 049.

- Classement au feu minimum type M3

- L’aspect, tant extérieur qu’intérieur devra étre irréprochable

- Les dispositifs de fixation et d’assemblage devront étre étudiés de fagon a présenter des ensembles ires
rigides et inertes méme dans les conditions les plus défavorables.

- Les cloisons amovibles devront avoir un aspect net et confortable.

- La protection intégrale de tous les matériaux de fagon qu’aucune altération ne soit constatée entre le
moment de la livraison celui de la pose par I’Entrepreneur et celui de la mise en fonction des bureaux.

- Les cloisons devront résister a la poussée du public.

Dans le cas ou malgré les soins de protection, certaines altérations seraient constatées, leur réparation ou
changement resteront & la charge de I'Entrepreneur.

Ouvrage payé pour I’ensemble de la cloison au métre, y compris goulotte intégrée et placard avec portes
toute hauteur en séparation entre les bureaux toutes sujétions de fourniture et de pose, avec double vitrage
avec stores intégrés perforés ou sablage toute hauteur avec partie basse pleine, partie haute avec double
vitrage en film sablé type 3M ou stores micro perforeés.

QOuvrage payé au métre carré.

Prix n° 92 : BLOC PORTE «CLARIT» DE 0,94%2,10 M HC

Simple sur huisserie arrondie avec paumelles en inox en hauteur, poignées rondes type Meroni, Bricard ou
équivalent finition inox brossé.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose,

Ouvrage payé au métre carré.

Prix n° 93 : HAMPE PORTE-DRAPFAU EN INOX

Comprenant mat en inox rond télescopé de 100 2 60 mm de diamétre et de 3,00 4 5,00 m de hauteur 4 sceller
au mur par pattes & scellement, cibles en nylon de 5 mm, tendeurs et bobines de manceuvre en inox. y
compris toutes sujétions de fourniture et de pose, trous, scellements et main d’ceuvre.

Ouvrage payé a ’unité,

Prix n° 94 : HABILLAGE DE MUR EN PANNEAU DE BOIS CONTRE PLAQUE MICRO
PERFORE ACOUSTIQUE

Cloison constituée par I’assemblage d’un double panneau en bois MDF micro perforé, La cloison sera de
7cm de largeur.

Le vide ménagé entre [a paroi a doubler et parement de la cloison I’incorporation d’un matelas de panneaux
isolants en laines de vetre ou laines de roche, y compris réservation pour passage d’électricité. !
Finition par bande et bande armé pour les angles.

Ce prix comprend la fourniture de I"habillage et de I’isolation intérieure en laine de roche,
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes su]etlons d'exécution, de mise en ceuvre, de découpes, de
fourniture, de pose et de réservations,

Quvrage payé au meétre carré. N e s é b’“ﬁﬂ ; %ﬁfﬁ&‘f AR
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Prix n° 95 : NACELLE DE NETTOYAGE SUSPENDUE

Fourniture et pose d’un Ensemble composé d'une nacelle de nettoyage pour deux personnes, suspendue au
rail fixé sur une structure métallique en saillie au-dessus de la fagade. En période de non-activité la nacelle
se range sur la terrasse de I'immeuble, par un passage réservé a cet effet dans la facade. Y compris
motorisation et systéme de sécurité.

La nacelle se déplace sur toute la largeur de la fagade et sur toute la hauteur du batiment.

Les frais d'étude de la nacelle et des rails seront & la charge de l'entreprise.

Cuvrage payé a I'unité.

Prix n° 96 : TRAPPE D'ACCES TERRASSE

En aluminium et verre

Une trappe de toit avec exutoire d'explosion - également appelée trappe d'explosion ou ¢vent d'explosion -
est pourvue d'un dispositif ERC (Explosion Release Control) qui, en présence d'une montce forte et
soudaine de la pression, provoque le déverrouillage automatique de la trappe de toit. La pression d'ouverture
est ajustable, il est néanmoins recommandé de régler une pression de 100 kgf.

Application de la trappe d'explosion
Les trappes de toit avec exutoire d'explosion Gorter s'utilisent sur des toits plats non-inclinés. Le couvercle
de la trappe doit &tre libre de tout obstacle tant & l'intérieur qu'a 'extérieur.

Désolidarisation thermique compléte
La trappe de toit avec exutoire d'explosion Gorter pour application sur toiture présente une costiére et un
couvercle complétement isolés, elle offre un coefficient élevé d'isolation prouvé de costiére: U = 0,227
W/m~K); Re = 441(m2K)/W et couvercle: U = 0,221 W/(m>K); Re = 4,52 (m2.K)yW. Ceci réduit
également le risque de formation intempestive de condensation et permet de réaliser des économies sur les
dépenses énergétiques

QOuvrage payé¢ a ’unité.

Prix n° 97 : PORTE METALLIQUE EN FER GALVANISE A CHAUD POUR ACCES TERRASSE
Exécuté suivant plan détail de ’architecte
Fourniture et pose Porte métallique en fer galvanise a chaud (1.80x2.20) m 4 2 vantaux ouvrant a la
francaise suivant les plans des architectes, et comprenant :
Porte pleine comprenant encadrement en fer a U 60x60 mm e= 5 mm, y compris contreventement en
croisillons, suivant cotes et plans architecte ;
Téle pleine de 20/10¢ sur 2 (deux) faces ;
Encadrement rapporté en fer plat (par vantail sur deux faces) de 50x10 mm, fix¢ par cloutage en
bronze diamétre 20 mm , suivant cdtes et plans architecte ;
. Compris 2 couches de peinture anti rouilles chromatisante, aprés élimination des traces de rouille par
brossage a la brosse métallique et 3 couches de peinture glycérophtalique laquée, couleur au choix de
I’architecte. Compris également toutes sujétions de fourniture de pose et de mise en ceuvre.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, y comptis toutes
sujétions de mise ent ceuvre et de finition. ‘_
Ouvrage payé au métre carré. s

LOT 5: PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

Conformément a Particle § du réglement des marchés de POFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires ou ayant une équivalence technigue.
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Prix n° 98 : ALIMENTATION EN PEHD PN16

Le réseau extérieur d’eau froide sanitaire depuis les regards compteurs généraux se fera en tube polyethyléne
haute densité de qualité pour eau potable agréer par un laboratoire confirme série 16 bars.

Le tube sera enterré sous trottoir et posé sur un lit de sable d’Oued, d’épaisseur 15 cm.

Aprés essai et réception du réseau, la tranchée sera remblayée par matériaux tamisés (30 cm), par couches de
20 cm fortement damées.

Au bout de la canalisation, il sera prévu les accessoires (t¢, raccord,...) de raccordement des differents
départs.

Ouvrage payé au métre linéaire pour les tubes en PEHD et a Punité pour la vanne d’arrét, y compris
tranchées, lit de sable, grillages avertisseur, buse de protection, cintrage, coupe, raccords, colliers, support et
ainsi que toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants :

a) PEHD @ 40
b) PEHD @ 50
¢) PEHD @ 63
d) VANNE D’ARRET TOUS DIAMETRES

Prix n° 99 : DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN 16

La distribution intéricure entre collecteurs dans chaque bloc sanitaire sera assurée par de la tuyauterie en
PPR qualité alimentaire agréer par un laboratoire confirmé, de marque de premier choix.

Tous les accessoires (Code, Té, Manchons, Réductions...) seront en PPR de méme marque des tube.
L’extrémité des branchements sera assurée par des coudes ou T¢ femelle Taraudé€.

La distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les cloisons, le jeu entre le fourreau et
le tube sera d’au moins supérieur de 30% du diametre du tube.

Le tube sera gardé sous la pression d’eau de ville avant coulage de la chape.

Calorifuge de toute la canalisation d’eau de PPR en Armafléxde diameéire adéquat, avec habillage en
feuille d'aluminium a l'extérieur.

Ouvrage payé au métre linéaire pour les tubes en PPR et 4 'unité pour la vanne d’arrét, y compris tube,
tés, raccordement par thermo chauffage, gaine, colliers, raccordement au réseau extérieur, talons ainsi que
toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivants .

2R R

a) PPR_ 020

by PPR @25

¢y PPR_©32 e

d) PPR_ @40 o /,

¢) VANNE D’ARRET EN PPR PN16 TOUS DIAMETRES

Prix n° 100 : DISTRIBUTION EN TUBE PER PN 16

Le raccordement de chaque bloc sanitaire au réseau d’alimentation en eau potable et la distribution interieure
d’eau froide et d’eau chaude d’alimentation des appareils sanitaire, sera assurée par de la tuyauterie en
polyéthyléne réticulé qualité alimentaire agréer par un laboratoire confirmé en ossature aluminium premier
choix de marque de premier choix.

Tous les raccords seront en bronze de marque agrée par le fabricant du tube.

La pose s¢ fera selon les normes du D.T.U de I'avis du CSTB et des derniéres recommandations du
fabricant.

@ La distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les a%c,lxoris,oms.
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Aucun raccord n’est admis en encastre,

La tuyauterie polyéthyléne sera fournie et posée avec un gainage type annelé souple répondant aux
normes en vigueur.

Calorifuge des canalisations d’eau chaude en Armaflex.

Le jeu entre le fourreau ct le tube sera d’au moins supérieur de 30% du diametre du tube

Le tube sera gardé sous la pression d’eaun de ville avant coulage de la chape.

A chaque sortie du tube des cloisons et murs une rosace chromée sera prévue.

Les rayons de courbure seront d’au moins dix (10) fois le diametre extérieur.

Des talons de sortie seront prévus  la sortie des tubes au niveau des collecteurs, entre le sol et le mur.

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris tube, raccords en bronze, tés, brasure, rosace, gaine, colliers,
raccordement au réseau extérieur, talons ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivants :
a) PER @ 12/10

b) PER @ 16/13
¢) PER @ 20/16

BRI D

Prix n° 101 : COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des collecteurs en bronze avec autant de départs a
alimenter en laiton de marque de premiére choix placés dans des coffrets en plastique avec fermeture par
couvercle, pour distribution d’eau par canalisations en polyéthyléne réticulé, munis de rails de fixations et
d’orifices de passages de tuyauterie et comprenant le robinet d’isolement, les raccordements sur les sorties,
les supports et le bouchon.

@ Le coffret sera posé en encastré dans le mur et & placer de préférence sous la tablette de la vasque ou

dans un placard.

La facade du coffret sera a ras du mur.

Le coffret sera dimensionné afin d'englober deux collecteurs en bronze pour les alimentations eau froide
et eau chaude.

Chaque collecteur sera muni de 2 & 10 départs selon les cas, alimentant individuellement les appareils
sanitaires.

Les orifices de départ non utilisés seront bouchés et laissés en attente.

L'isolement des collecteurs sera assuré par un robinet 1/4 de tour type a boisseau sphérique.

vannes d’arrét a boisseau sphérique % de tour pour les départs de diamétre approprié aux tubes en laiton
chromé de marque SFERACO ou équivalent

Ouvrage payé 4 Iunité pour ensemble de la nourrice, y compris systémeanti bélier DN-15, collecteurs eau
froide et eau chaude, rails de fixation collecteurs, robinets d'isolement, accessoires de raccordements ainsi

que toutes sujétions de fournitures et de poses au prix suivants :
a) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 02 DEPARTS

b) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 03 DEPARTS {
¢) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 04 DEPARTS . |
d) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 06 DEPARTS z{‘w

2D D D

B

Prix n° 102 : COFFRET EN PLASTIQUE DE DISTRIBUTION D'EAU
Fourniture et pose Coffret en plastique pour protection des distributeurs de marque INAS ou équivalent, y
compris pose fixation, scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose.
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Le coffret sera posé en encastré dans le mur et & placer de préférence sous la tablette de la vasque ou dans un
placard. La fagade du coffret sera a ras du mur.

Le coffret sera de dimensionné afin d'englober deux collecteurs en bronze pour les alimentations eau froide
et eau chaude.

Ouvrage payé a D'unité, fourni et posé, y compris coupes toutes picce de raccords, d’exécution, de
fourniture et de pose.

Prix n° 103 : DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC

Ce prix rémunére la fourniture transport et pose des canalisations d’évacuation en PVC pour les appareils
sanitaires, les collecteurs et les chutes EU, EV et EP qui seront réalisées en tube rigide série assainissement,
classe M1 de diamétre approprié et raccordé aux réseaux en tranchée au niveau des regards.

Il sera prévu :

- Des tampons de visite a chaque changement de direction sur toute la longueur du collecteur.

- Tout dévoiement de plus de 10m doit étre équipé des dégorgements.

Les pentes des collecteurs seront de 1.5cm/m minimum.

L’entreprencur prévoira toutes les piéces spéciales de raccordement nécessaires telles que : coude,
culottes, manchons de dilatation, tampons de fermeture en téte, etc.

Les accessoires seront en P.V.C d’une épaisseur de 3,2 mm et conforme a la norme frangaise NF P
54.017.

L’assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.

Les fixations se feront a l'aide de colliers en acier galvanisé & chaud, & double serrage et avec joint
antivibratoires.

Les traversées des planchers comporteront des fourreaux en matiére plastique.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris coudes, raccordements, collage, bouchons de dégorgement et
toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivants

S

a) PVCO 75

b) PVC 0100
¢) PVC @110
d) PVC @125
¢) PVC @ 160

APPRAREILS SANITAIRES
Les prix comprendront la fourniture et la pose des appareils sanitaires, les accessoires de raccordement,

scellement, raccordement aux alimentations EF-EC, & I’évacuation, et toutes sujétions d’exécution. La
marque des appareils sanitaires est de JACOB DELAFON ou ROCA ou équivalent selon le choix de la

maitrise d’ccuvre ¢t Maitre d’ouvrage. <
NOTA :
- Les rosaces chromées comprises dans ce prix seront placées & la sortic de chaque tuyauterie
encastrée.
- Les appareils sanitaires devront étre protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin
de chantier par I’entrepreneur du présent lot sans plus-value. "y
- Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. %\/

- Toutes les fournitures doivent &tre soumises & 1’architecte et BET pour applobatlon
- Raccordements & EF feront en tube cuivre chromé.
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Prix n° 104 : WC A L'ANGLAISE

Fourniture et pose dun ensemble de WC & l'anglaise marque JACOB DELAFON type ODEON ou
équivalent comprenant:
- Une cuvette de WC avec abattant double en PVC rigide
_ Un réservoir de chasse bas y compris un mécanisme de chasse silencieux a bouton poussoir
- une pipe émaillée un ensemble d'évacuation depuis le siphon de WC jusqu'a la culotte de la chute EV
en tuyauteric PVC série évacuation @ 110'Y compris bouchon de dégorgement
- Raccordement a I'alimentation du réservoir de chasse en eau froide y compris raccord mixte tube
cuivre & 10/12 chromée ou raccord flexible armé, robinet d'arrét équerre chromé, rosace, douchette
impulsion avec flexible.
- Porte balayette de qualité supérieure et leur fixation
- Douchette type « SUPERGRIFF 527.220.110) y compris (rosaces, raccords mixtes, robinet quart de
tour de condamnation sur arrivée, tous éléments nécessaires.
Ouvrage payé a lunité de D'ensemble complet en ordre de marche y compris toutes piéces de
raccordement, coupes soudures, raccordements a I’eau froide, raccordements & I’évacuation fe plus proche
percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Prix n° 105 : PLAN VASQUE

Fourniture et pose d’un plan vasque marque JACOB DELAFON type TERRACE ou équivalent avec
accessoires !

- Dimension 80cm x 48¢m

- En céramique vitrifiée

-~ Systéme de fixation par crochets.

- Vis de fixations chromées.

- Vidange extérieur 4 tirette chromée

- Trop plein siphon & tube allongé chromé avec rosace chromée, culot démontable

- Tube cuivre chromé 10/12.

- Raccords mixtes et robinets d’arréts d’équerre chromés

- Tube cuivre chromé

- Raccordements a ’eau chaude et a I’eau froide W

- Raccordements aux évacuations

- Tous les joints nécessaires

- Un ensembile d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'a la culotte de la chute EU en tuyauterie

PVC série évacuation 43,6x50 y compris bouchon de dégorgement
- Robinetterie mitigeur EC EF de marque JACOB DELAFON ou équivalent type au choix de maitre
d’ouvrage

Un Meuble TERRACE 80 x 48 x 38 cm sous plan-vasque.
Ouvrage payé a Iunité de I’ensemble complet en ordre de marche y compris, vidage, siphon, toutes picces
de raccordement, coupes soudures, raccordements & 'eau froide et I'eau chaude, raccordements a
|’évacuation le plus proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose. .

£

Prix n° 106 : WC A L'ANGLAISE POUR HANDICAPES

Fourniture et pose dun ensemble de WC a l'anglaise marque JACOB DELAFON type ODEON ou
équivalent comprenant: SIEGE DE WC A L’ANGLAISE POUR HANDICAPES
Fourniture et pose d’un Pack bati-cuvette suspendue basse consommation pour handicapés de marque
ROCA, JACOB DELAFON ou équivalent de 52 cm x 36,5 cm, cqf}lection MIDEO Réf: E4345BS avec
abattant en polypropyléne a charniéres métal E4359, y compris :%9 %EL% AR JR%F%R
SP\E"-’i}"illz cte D7 i:w-‘(;iwauﬂﬁ' R
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- Cuvette suspendue basse consommation E4345
- Béti-support au sol E4321 avec réservoir & mécanisme économiseur d’eau 2,6/4L intégré
- Fixations au sol et ¢vacuation PVC ¢ 90-110 mm
- Plaque de commande double touche blanche E6250-00
- Sortie WC en pipe longue en PVC avec joint a livre type « VALENTIN » ou équivalent
- Tube en PVC de raccordement depuis la sortie du siphon jusqu’au chute EV y compris Coudes,
réductions, Tés, bouchons....
- Porte balayette de qualité supérieure et leur fixation
- Douchette type « SUPERGRIFF 527.220.110) ou égivalent y compris (rosaces, raccords mixtes,
robinet quart de tour de condamnation sur arrivée, tous éléments nécessaires.
- Robinets quart de tour de condamnation sur arrivée
_ Raccordement depuis le siphon jusqu’au collecteur d’évacuation ou regard ainsi que la ventilation
secondaire
- Flexible méile femelle en cuivre chromé malléable °choix
- Barre de relévement coudée, en inox
- Evacuation en PVC jusqu’au regard le plus proche ou la chute de descente.
- Barre rabattable en inox
Tout élément nécessaire au parfait achévement des travaux et de fonctionnement. Un échantillon est a faire
approuver par I’architecte et I’administration
L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de 1art, aux normes en vigueur des PMR et aux D.T.U, y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ccuvre et de bon
fonctionnement.
Echantillon & soumettre 4 1’approbation par I’ Architecte avant toute mise en ceuvre
Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un €lément ou d’un essai ou
d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de I’ouvrage.
Ouvrage payé a Pumité.

Prix n° 107 : LAVE MAIN pour P.M.R

Fourniture et pose dun lave mains d’angle pour P.M.R de la marque JACOB DELAFON ou équivalent pour
sanitaires handicapés.
Y compris tout élément nécessaire au parfait achévement des travaux et de fonctionnement, comprenant :

- Miroir saint gobain de 8 mm, 0,80 x 1,20 m, & bords biseautés fixé sur un contreplaqué

10 mm.

_  Distributeur de savon liquide en INOX de marque ROCA ou équivalent.

- Porte-serviettes pour lavabo de marque ROCA ou équivalent.

- Evacuation en PVC jusqu’au regard le plus proche ou la chute de descente.
I.’ensemble sera exécuté conformément aux régles de 1’art, aux normes en vigueur des PMR et aux D.T.U,
y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre ct de bon
fonctionnement.
Echantillon & soumettre 4 I’approbation par 1’ Architecte avant toute mise en ceuvre
Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai ou
d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de I’ouvrage.
Ouvrage payé a ’unité. };

Prix n° 108 : EVIER EN INOX

Fourniture et pose d’un ensemble évier en inox comprenant, a un ou & deux bac selon plans d’architecture :
- Un évier en inox 18/10 & un bac et un égouttoir de marque SARDI ou son équivalent.

- Un siphon d’évier en polypropyléne de garde d’eau avec trop plein. 3/
py ‘ p :
- Robinet d’évier 4 bec en col de cygne orientable de marque S fR ou son équivalent.
_ . I . & % T ;,,%"'{g
Un trop plein L %‘tﬁ’fﬁﬁ%?ﬁﬁ i §3§’\f f’l .
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- Raccordement a I’alimentation en tube cuivre.
- Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqu'a la culotte de la chute des EU en
tuyauterie PVC série évacuation y compris bouchon de dégorgement.
- Raccordements a I’eau chaude et 4 ’eau froide, y compris les raccords mixtes en tuyauterie cuivre
10/12 ou raccord fiexible armé et rosaces en laiton chromé.
Ouvrage payé a Punité de 'ensemble complet en ordre de marche y compris toutes piéces de
raccordement, coupes soudures, raccordements a ’eau froide et chaude, raccordements a I’évacuation le plus
proche percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Prix n° 109 : W.C A LA TURQUE

Ce prix comprend la fourniture et pose de WC a la turque en granit porcelaine vitrifié de 700X600 marque
JACOB DELAFON ou équivalent.Siphon en fonte émaillée intérieurement et sortie verticale ;

Robinet chromé pour ablutions aux endroits indiqués sur plans, y compris raccordement a ’eau potable,
Evacuation en PVC jusqu’au regard le plus proche ou la chute de descente,

Ouvrage payé a ’unité, fourni et posé en ordre de marché.

Prix n° 110 : DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Fourniture et pose des distributeurs de savon liquide en inox de marque Roca ou équivalent, compris vis de
fixation (mod¢le a faire agrée par I’architecte et le maitre d’ouvrages).
Ouvrage pay¢ a 'unité y compris toutes sujétions d’exécution,

Prix n° 111 : GLACE EN VERRE POLI

Ce prix rémunere la fourniture et installation Dans le bloc sanitaire, au-dessus de chaque lavabo, de glace
miroir en verre poli de dimension minumum (60cmx80cm) avec le rebord chanfreiné. Elles seront
soigneusement posées avec des pattes a glaces en laiton chromé et vis en laiton, fixées sur chevilles
RAUWL.

Ouvrage payé a Punité, fourni et posé, y compris toutes sujétions de fixations.

Prix n° 112 : PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Fourniture et pose d'un porte papier hygiénique en INOX du type porte-rouleau Marque MEDICLINICS Ref

PRO783S ou équivalent.
Ouvrage payé a I’unité y compris vis inox, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Prix n° 113 : SECHE MAIN AUTOMATIQUE

Fourniture, pose d’une séche main & action automatique de marque MEDICLINICS type optima ou
équivalent avec finition Inox satiné au choix du maitre d’ouvrage.
Le boitier du séche-mains sera en acier inox type collectivités.
Le moteur électrique sera 4 induction sans balai, avec protection thermique sur la résistance de chauffage, et
coupure a 70°C, avec des caractéristiques suivantes :

- Puissance moteur: 150 W.

- Débit d'air: 0,5 dm3/s.
Le degré de protection du séche-mains sera de catégorie IP22, avec isolation Classe L.
Le fonctionnement du séche-mains sera assuré par une cellule photoélectrique et une minuterie intégré.
Ouvrage payé¢ a ’unité y compris vis inox, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose. :
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Prix n° 114 : SIPHON DE SOL EN INOX

Fourniture et pose des siphons de sol en inox de marque Viega ou équivalent aux endroits indiqués sur les
plans, de dimensions 15 x 15 a sortie avec grille amovible solidaire de la cloche et & grande garde d’eau
seront fournis et posés. La pose des siphons est prévue dans ce lot.

Le raccordement des siphons a la chute d’eau usée se fera par moignon en plomb.

Une platine en plomb (3mm) de 50 x 50 sera prévue a la pose pour les siphons non posés directement sur le
sol.

OQuvrage payé a 'unité y compris siphon, platine en plomb et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Prix n°115: GUEULARD

Fourniture et pose des gueulards concernent la cuvette a réserver dans la forme de pente, le scellement de la

platine & l'aide de bitume entre ler et 2éme pli.
Les gueulards seront placés au départ des chutes d'eaux pluviales de tous diamétres.
Le tout doit étre réalisé conformément aux normes en vigueur.

Ouvrage payé a I’unité.

Prix n° 116 : CRAPAUDINE

Les chutes d'eaux pluviales ne comportant pas de siphon de sol, seront coiffées, par des crapaudines & 160
en fil de fer galvanisé; les emplacementsfigurent sur les plans, ce prix comprend la fourniture, pose ou 'aide
a la pose pour raccordement avec 1’ étanchéité Le tout doit étre réalisé conformément aux normes en vigueur.
Ouvrage payé a ’unité.

Prix n° 117 : TROP PLEIN DE TERRASSE

Trop plein de terrasse & 160 sur partie verticales avec gargouille en plomb laminé de 3mm d’épaisseur avec
bavette de 50 cm x 50 cm, soudée sur le moignon cylindrique, le moignon doit déborder la sous face de 20
cm au minimum, ce prix comprend la fourniture, pose ou ’aide & la pose pour raccordement avec
’étanchéité Le tout doit étre réalisé conformément aux normes en vigueur.

Ouvrage payé a unité.

Prix n° 118 : CHAUFFE EAU SOLAIRE 300L
Foumiture et installation d'un Chauffe-eau solaire capacité 300litre, marque ARISTON ou équivalent,
circuit fermé, le chauffe-eau devra étre équipé de ballon de séeurité émaillé & 850°C, de 2 capteurs de 2.3
mZ, y compris arrivée d'cau froide et départ d'eau chaude, et retour d’eau chaude avec support, groupe de
séeurité et accessoires de raccordement, pompe de recyclage, antigel et toutes sujétions.
Principales Caractéristiques:
a. Raccordement électrique
b. Ballons :
v Ballon émaillé 4 850 °C
v L'enveloppe extéricure des ballons est en acier pré-laqué, particuliérement résistant dans les
zones a proximité de la mer,
v" Forte isolation en mousse polyuréthane,
v" Réservoirs en acier galvanisé avec traitement spécial et testés & une pression de 10 bars,
c. Traitement spécial de l'intérieur de la cuve:
v" Equipement en Anode de magnésium de protection contre I'électrolyse.
v" Résistance électrique chromée avec thermostat incorporé pour assurer la continuité de l'eau

chaude avec l'appoint électrique (jour & faible ensoleillement) Y
d C : {"/%
. Capteurs: /‘
v" Chéssis en acier anodis¢, . : B giﬁ? B JAAREFAR
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v" Vitres trempées a micro-prismes d'une épaisseur de 4 mm,

v’ Forte isolation de laine de verre,

v Tubes en cuivre, Absorbeurs entierement en cuivre,

v" Couche de silicone et joints.

e. Accessoires livrés par Kitf:

v' Liquide concentré antigel et anticorrosion,

v" Support en acier galvanisé a chaud,

v Soupapes de sécurité,

v Groupes de séeurité,

v’ Raccords union et bouchons capteurs, Kit hydraulique flexible haute pression a forte isolation

avec protection Alu anti UV.

Ce prix compris percement, scellement, raccordement a la tuyauterie d'eau froide et d'eau chaude, 'orifice de
vidange expansion du groupe de sécurité sera raccordé par une tuyauterie d'évacuation (tube cuivre) a la
chute la plus proche, raccordement €lectrique, les deux robinets d’isolement chromées Rosaces, thermostat
etc .et toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé a unité.

Prix n° 119 : CHAUFFE EAU ELECTRIQUE S0L
Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique 1ére choix comprenant :

- chauffe-eau électrique de ler choix 50 litres, position verticale comprenant cuve SECUREX ou
équivalent, isolation en mousse polyuréthane injectée, habillage jaquette téle cuite au four, un
thermostat de sécurité réglable.

- un groupe de sécurité de ler choix.

- un jeu de boulon d'ancrage ou ensemble support.

- un raccordement &lectrique sur combiné PAC fourni par le lot Electricité et installation sur le tableau
général. - un raccordement flexible arrivé EF, départ EC,

Ouvrage payé a I'unité y compris : les capteurs de stockage, les supports, les raccordements fluides et
électriques et toutes sujétions de fournitures et de pose.
Ouvrage payé¢ a I'unité.

Prix n° 120 : ROBINET DE PUISAGE

Ce prix rémunére la fourniture et installation de robinet de puisage extérieur avec robinet de purge
permettant la mise en place d'un tuyau d'arrosage et pose d'un robinet intérieur permettant la vidange du
robinet extérieur (voir sur plan de masse).

Ouvrage payé a ’unité.

PROTECTION INCENDIE R

[

Prix n° 121 : POTEAU D’INCENDIE Y COMPRIS RACCORDEMENT :
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des poteaux d’incendic & ’emplacement précisé sur les
plans, a tubulure verticale en fonte a la base avec un coude a bride orientable.
Il sera de marque BAYARD ou équivalent sous coffre émeraude et comprendront :
s Une prise symétrique DN 100, résistante et inoxydable.
o Deux prises symétriques DN 65, résistante et inoxydable. ‘i
» Bouchons renforcés et inoxydables. i\“"‘“
e (Coffre en aluminium peinture a4 base de polyuréthanne, et peinture de finition aux couleurs
conventionnelles. H
Le poteau incendie sera équipé en outre d’un dispositif d’obturation par clapet anti-bélier et antivibratoire. /¥
I>étanchéité du systéme de commande sera assurée par boite a ba Mguefs ecgg E;%)ee de F]omts toriques.
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La vidange de la tubulure sera automatique aprés fermeture du clapet.
Ouvrage payé a l'ensemble de poteau fourni et posé y compris raccordement sur canalisation, massif

d'ancrage en béton et toute fourniture et sujétions.
On entend par I"unité ’ensemble du poteau d’incendie y compris raccordement déerit dans le présent article.

Ouvrage payé a 'unité,

Prix n° 122 : POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) DN 23

Ce prix rémunére a I’unité la fourniture et pose de robinets d'incendie armé et ’armoire incendie composée
d'un coffret avec porte d'aceés, comprenant :

- 1 vanne d'incendie DN 25.

- Tuyauterie semi-rigide DN 25 de 30m de longueur.

- 1 lance avec robinet diffuseur, avec support de lance.

- 1 dévidoir a alimentation axiale.

- 1 clé pour raccord symétrique et son support.

- 1 seau d'incendie et son support et plaque indicatrice.

- Le prix comprend la fourniture, la pose, la fixation, les supports, les essais et toutes sujétions,

Ouvrage payé a 'unité y compris toutes sujétions de raccordements sur le réseau incendie interne en acier
galvanisé au prix

Ouvrage payé a I'unité,

Prix n° 123 : EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose d'un extincteur & poudre polyvalente ABC 6 kg dont les
caractéristiques sont détaillés comme suit :
Agent extincteur : Poudre ABC

Performances foyers types : 34A -233B-C

Gaz propulseur : CQ?, cartouche 120g

Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186
Support : Type mural

Température d'utilisation :  -30a +60 °C

Poids : 9kg

Quvrage payé a I’unité.

Prix n° 124 : EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG
Ce prix comprend la fourniture, transport et pose d’un extincteur & C02 5 kg dont les caractéristiques sont
détaillés comme suit :

Agent extincteur : CO2

Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186

Support : Type mural 7
Température d'utilisation :  -30 4 +60 °C o ;
Poids : Skg @

Ouvrage payé a Punité.

L
Prix n° 125 : EXTINCTEUR A KAU PULVERISE DE 6L
Tl est prévu des extincteurs & poudre polyvalente type extincteur a eau pulvérise de 61 selon la nature des
risques.

Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186 ,gﬂé%gﬁ SR A AFER N o
/.‘%f‘gxhéim & SR
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Support : Type mural
Les extincteurs seront conformes aux normes et seront munis d'un dispositif de fixation au mur.
Ouvrage payé a I'unité y compris fourniture, pose, scellement et toutes sujétions.

Prix n° 126 : DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyauterie d'alimentation de protection incendie en tube
acier galvanisé en apparent ou encastrée tarif 111 jusqu'au diametre D40.
Les RIA seront raccordées sur le réseau bouclé d’alimentation en eau potable,
Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "M1".
La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur mimimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseur, le remblai conformément aux régles de l'art.
Tous les raccordements se feront par soudobrasage au gaz flux pour les trongons passant dans le sous-sol ou
les gaines techniques.
Les essais se feront & 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront 1'objet d'un
proces-verbal.
Ouvrage payé an métre linéaire, fourni, posé y compris, tranchée, découpe, chutes, dispositif de dilatation,
piéces de raccordement et supports avec colliers avec joints souples résistant au vieillissement et a la
température de méme marque, joints antivibratoires, percement, rebouchage, bande DENSO, soudobrasage,
reperage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivants :

a) T.A.G DN @ 50/60

b) T.AG DN @ 40/49

¢) T.A.G DN ® 33/42

d) T.A.G DN @ 26/34.

Prix n° 127 : EQUIPEMENT BACHE A EAU POTABLE/ INCENDIE

11 sera prévu un réservoir magonné de 10 m3 de volume d'eau utile de la bache réalisé par le lot Gros (Euvre.
11 sera équipé de la maniére suivante :
- Trou d’homme de 700 mm de diamétre
- 6 brides d'entrée pour :
- Alimentation en eau DN63
- Vidange DN 50
- Trop plein DN 63 :
- Event DN 63 ‘ 5
- passe cdble pour les flotteurs 2 x DN 50 s}
-1 vanne d'arrét DN 63
- 1 évent :
- 1 vanne magnétique DN 63 commandé par interrupteur a flotteur 4 contact par bille.
- Un trop plein, raccordé a I'égout a travers un entonnoir et une évacuation siphonnée DN 63,
- 1 alarme sonore de trop plein par interrupteur a flotteur
- 1 alarme manque d’eau par interrupteur a flotteur qui arréte aussi les pompes.
- 2 crépines DN 63
- 1 robinet et vidange DN 50
- 2 interrupteurs a flotteur pour sécurité de manque d'eau
- Tuyauteries d'aspiration, d'alimentation, de trop plein et de vidange, tuyaux de (raversée avec
collerette. L
- Une jauge %}\/*
- Une pompe de relevage 30m3/h et leur protection €lectrique et la tuyautrie en PVC pression.
- Un tableau électrique étanche : protection de la pompe de lelevage et d’éclairage et de prise de
courant.
- D’ensemble de ciblages électrique

Mol L]
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- Teclairage de local technique par deux reglettes étanche 36w et interrupteur et une prise de courant

- Des échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur et permettant 1’accés au réservoir
On entend par 'unité ’ensemble d’équipement bache & eau potable/incendie décrit dans le présent article.
QOuvrage payé a l'unité fourni, posé, y compris les essais, les raccordements hydrauliques et toutes les

sujétions de pose et de fourniture.

Prix n° 128 : SURPRESSEUR DE L'EAU POTABLE

Le batiment sera alimenté a partir d’une bache & d’eau par un suppresseur a vitesse variable.

La surpression sera réalisée par deux pompes & fonctionnement alterné a chaque démarrage, une pompe de
secours et une pompe jockey.

Ces pompes seront de marque WILO ou GRUNDFOSS ou équivalent commandé par les contacts de niveau
haut et bas 3 installer dans le réservoir,

Caractéristiques unitaires des pompes:

Deux pompes identiques :

o débit d'eau unitaire ; 10.5m3/h
o hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (2 ajuster aux pertes de charges réelles de
Iinstallation)

Pompe Jockey :

o débit d'eau : 7 m3/h.
o hauteur manométrique | entre 45 et 55 mCE (& ajuster aux pertes de charges réelles de
I’installation)

Chacune de ces pompes sera montée avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour, filtre a
tamis et manchons antivibratoires.
En outre les pompes et ses robinetteries, le suppresseur comprendra :

YV VVVVVYY

»

un chéssis support

3 manomeétres avec robinets porte-mano

3 pressostats de commande

2 collecteurs d'aspiration et de refoulement en tube acier galvanisé.

2 vannes d'isolement par pompe

6 manchons anti-vibratiles

un recyclage vers le réservoir d'ean en tube DN 50 avec une vanne d'arrét de DN 50

1 réservoir & vessie de 100 litres avec soupape de sireté, robinet d'isolement et robinet de
vidange

Coffret de commande avec variateur de vitesse

Ce prix remunere pour les collecteurs :

>
>
»
>

4 manchons anti-vibratiles

4 brides et confre brides a souder
4 vannes d'isolement

2 clapets anti-retour

Coftret de commande et de protection électrique ave voyants marche/défaut, signal sonore défaut, avec
arrét, protection contre le manque d'eau, inverseur automatique en cas de défaut d’une des pompes et
fonctionnement alterné des pompes.

Le coffret de protection comportera 1 interrupteur général différentiel, la protection de chaque
départ sera assurée par :

1 disjoncteur de type AM de calibre approprié
1 contacteur de méme calibre que le disjoncteur en AC3

1 relai thermique y’
un relai de phase ‘ 5 : \ A
Les signalisations de défauts e .

Les alarmes défauts
Un bornier sectionnable pour report GTC.
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On entend par I'unité I’ensemble du suppresseur de 1’eau potable décrit dans le présent article.

Ouvrage payé a I'unité, fourni, posé y compris les tuyaux de branchements, les raccordements hydrauliques
et électriques, la fixation, toutes sujétions de pose et de fourniture, les essais, les réglages et la mise en
service.

Prix n° 129 : SURPRESSEUR DE L'EAU INCENDIE

Le batiment sera alimenté a partir d'un réservoir d'eau par un suppresseur a vitesse variable.

La surpression sera réalisée par deux pompes a fonctionnement altern¢ a chaque démarrage, une pompe de
secours et une pompe jockey.

Caractéristiques unitaires des pompes:

* Deux pompes identiques :

- Débit d'eau unitaire : 25m3/h

- Hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (2 ajuster aux pertes de charges réelles de I’installation)

* Pompe Jockey :
- Débit d'eaun : 8 m3/h.
- Hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (2 ajuster aux pertes de charges réelles de I’installation})

Chacune de ces pompes sera montée avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour, filtre a tamis et
manchons anti-vibratiles.
En outre les pompes et ses robinetteries, le suppresseur comprendra :
- un chéssis support
- 3 manomeétres avec robinets porte-Mano
- 3 pressostats de commande
- 2 collecteurs d'aspiration et de refoulement en tube acier galvanisé.
- 2 vannes d'isolement par pompe
- 6 manchons anti-vibratiles
- un recyclage vers le réservoir d'eau en tube DN 60 avec une vanne d'arrét de DN 60
- 1 réservoir a vessie de 500 litres avec soupape de slireté, robinet d'isolement et robinet de vidange
- Coffret de commande avec variateur de vitesse

Ce prix rémunére pour les collecteurs :
- 4 manchons anti-vibratiles
- 4 brides et contre brides 4 souder
- 4 vannes d'isolement
- 2 clapets anti-retour

Coffret de commande et de protection électrique ave voyants marche/défaut, signal sonore defaut, avec arrét,
protection contre le manque d'eau, inverseur automatique en cas de défaut d’une des pompes et
fonctionnement alterné des pompes.
Le coffret de protection comportera 1 interrupteur général différentiel, la protection de chaque départ sera
assurée par :

- 1 disjoncteur de type AM de calibre approprié

- 1 contacteur de méme ne calibre que le disjoncteur en AC3

-1 relai thermique

- unrelai de phases

- Les signalisations de défauts . J;{f
- Les alarmes défauts o
- Un bornier sectionnable pour report GTC. _ gfw

i
On entend par ’unité [’ensemble du suppresseur de I’eau incendiem%ééggg;glégs les
& sl :
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Ouvrage payé a Punité, fourni, posé y compris les tuyaux de branchements, les raccordements hydrauliques
et électriques, la fixation, toutes sujétions de pose et de fourniture, les essais, les réglages et la mise en
service

LOT N° 6 : PEINTURE-VITRERIE

Conformément & larticle 5 du réglement des marchés de FOFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les médmes marques soit des margues similaires ou ayant une équivalence technique.

Prix n° 130 : PEINTURE EN REVETEMENT DECORATIF EPAIS GRESE GREX (2 la taloche)
SUR MURS EXTERIEURS (Griffé)

Enduit de parement plastique résistant aux intempéries, & I'érosion et aux chocs de type ASTRAL GREX ou

équivalent.

Travaux préparatoires : Engrenage, pongage et époussetage des supports, pour tous travaux de réfection, les

supports doivent étre sains, sec, plans et préparés conformément aux prescriptions de D.T.U.59.1

Décapage de I’ancien fond, il est conseillé de laver tout le support & ’eau, application d’une couche de

FORMOPRIM ou équivalent, rebouchage et ratissage au TOUPRET CB ou au STOPASTRAL ou

équivalent.

Application : Empater réguliérement 4 la taloche a raison de 2 kg/m? et le lisser : il est ensuite possible apres

quelques minutes (5 & 15 suivant la température) : de gréser le GREX a ’aide d’une taloche & gréser : selon

I’effet recherché, le grésage peut se faire verticalement, horizontalement ou en cercle.

1l est conseillé de mouiller la taloche a gréser, de décorer au rouleau décor avec spatule pour obtenir un

décor type « écorce d’arbre » ou équivalent selon choix du maitre d’ouvrage, et apres validation de

1’échantillon par le maitre d’ouvrage.

Revétir le GREX d’une couche de VINYLASTRAL ou de SATILAC ou équivalent a la teinte au choix du

maitre d’ouvrage aprés durcissement 3 semaines.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions

Prix n° 131 : PEINTURE VINYLIQUE A L'EXTERIEUR
Comprenant:
- 1 brossage énergique et général a la brosse & chien dent.
-1 couche d'impression vinyle astral ou équivalent diluée a 10% d'eau
- une premiére couche de vinyle astral ou équivalent pour prét a I'emploi
- une deuxiéme couche de vinyle astral ou équivalent pour prét a I’emploi (application 3 heures aprcs
la premiére).
Ouvrage payé au métre carré, compté a la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites
surfaces ou faibles largeurs.
Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions

Prix n° 132 : PEINTURE VINYLIQUE A L'INTERIEURE SUR MUR ET PLAFOND

Comprenant :

Brossage énergique en général 4 la brosse a chiendent

Couche d’impression en vinyle diluée a 10% d’eau

Ratissage au couteau a | ‘enduit tout prét PO ‘
Pongage de ’enduit Lt P
Couche vinyle pour prét 4 I’emploi - W
Deuxiéme couche de vinyle pur prét 4 ’emploi d’application 3 h apres la premicre.

Cette peinture sera payée au métre carré, tous vides déduits, y compris toutes sujétions de compris
fourniture,fagon,échafaudage,main d'ccuvre,et toutes sujétions.
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Prix n° 133 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR PLAFOND

Comprenant:

Brossage énergique a la brosse a chiendent

Couche d’impression en vinyle diluée a 10% d’cau

Ratissage au couteau & 1 ‘enduit tout prét

Pongage de I’enduit

2 couches de peinture glycérophtalique laquée

1 couche de peinture faquée cellux

Cette peinture sera payée au métre carré, tous vides déduits, y compris toutes sujétions de compris
fourniture, fagon, échafaudage, main d'ccuvre, et toutes sujétions.

Prix n° 134 : VERNIS CELLULOSIQUE SUR MENUISERIE BOIS

Ouvrage comprend le brossage, le pongage soigné des surfaces a traiter. Isoler toutes les piéces métalliques
(tétes de clous, ferrures, etc.).

1 couche d’impression

2 couches peinture glycérophtalique mat rexomat

Couche émail glycérophtalique (cellux sur bois)

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujetions.

Prix n° 135 : PEINTURE TADELLAKET

Ouvrage comprend le brossage, le pongage soigné des surfaces a traiter. Isoler toutes les piéces métalliques
(tétes de clous, ferrures, etc.).

1 couche d’impression au Saboun El Beldi

2 couches de Tadellaket couleur au choix de I’ Architecte

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions.

LOT N°7 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS & BRANCHEMENT DIVERS

Corformément a l'article 5 du reglement des marchés de POFPPT, toutes les marques commerciales des prodults ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires ou ayant ung équivalence technique.

Prix n° 136 : SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50 Y/C BANDE EN
GRANITE DE 3 cm d’épaisseur et de 20 ¢cm de largeur

Les revétements en carreaux seront de type Revsol ou équivalent en granito devront répondre aux prescriptions de

Particle 130 du D. G. A

Le revétement en granito poli ordinaire strié de 3 CM d’¢épaisseur minimum teinte au choix de I’ Architecte.

Les joints de rupture en quadrillage seront en baguettes plastiques de 5 mm a talons.

Composition :

Echantillon & soumetire pour approbation au maitre de 1’ceuvre.

Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier n° 1 de 0.04 m d’épaisseur environ.

(Echantillon & soumettre pour approbation par I’ Architecte), masticage, rebouchage et le nettoyage en fin de travaux.

Le métre carré réel, compté entre nus des murs et cloisons ou au métre carré développé pour les lavabos et urinoirs

collectifs y compris toutes sujétions d’exécution en petites parties ainsi que tous les ouvrages nécessaires 4 la bonne

finition du revétement, compris masticage, démastiquage, pongage et cirage.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d’exécution ainsi que tous les ouvrages

nécessaires a la bonne finition du revétement.

Prix n° 137 : GRAVETTE BLANCHE X
Gravette blanche de marbre blanc )
QOuvrage paye au métre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et pose ainsi que tous les ouvrages
nécessaires a la bonne finition. A 1
Architegie DPLG
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Prix n° 138 : GROSSE PIERRE DE L’OUED
Grosse pierre de 40 a 50 cm de diamétre de I’oued draa ou autre licu.
Quvrage payé au meétre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et pose ainsi que tous les ouvrages

nécessaires a la bonne finition.

Prix n° 139 : TERRE VEGETALE ET TOURBE

Fourniture et régalage d une terre meuble composé comme suite |
1/3 de terre argileuse

1/3 de sable de dune

1/3 de terreau

Ouvrage payé au métre cube

Prix n° 140 : SYSTEME D’ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE

Ce prix comprend :

-fourniture et pose de canalisation y compris terrassement, regard, piéce nécessaire de raccord remblaiement
et toute sujétion

- fourniture et pose tube polyéthylénc & 63

- fourniture et pose tube polyéthylene o 50

-fourniture et pose des arroseurs escamotables

Fourniture et pose d’arroseurs escamotables rotatifs a turbine et engrenages. de marque toro ou équivalent
spécial pour tferrain de jardin les arroseurs auront un coips cnl plastique injecté et arroscront un cercle
complet ou un arc de cercle. équipé d’une vanne incorporcs a commande hydraulique ces arroseurs seront
montés sur un systéme articulé de marque dura a cing coude y compris étude &tablis par un bureau d’étude
spécialisé pour I’emplacement des escamotable pour avoir ’arrosage complet

-fourniture et pose d’un enrouleur de tuyau semi rigide

Fourniture d’un enrouleur de tuyau avec 80m de tuyau semi rigide de diametre jnférieur 20 mm les deux
bouts de tuyau seront équipés de deux raccords ¢ 1'un comptabilité avec Ja bouche d’arrosage et ’autre avec
1’asperseur mobile

Ouvrage payé a unité

Prix n° 141 : BORDURE DE JARDIN EN T4

Fourniture et pose des bordures de trottoirs préfabriquées normalisées T4, jointes au mortier de ciment ¢t
posées sur une semelle en béton de propreté dosé a 250 kg d’une épaisseur de 0,10 m, ¥ compris mise en
place, la fagon des joints et réglage, arrondis, bordures spéciales pour avaloirs, finitions, etc... et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au métre linéaire

Prix n° 142 : BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunére I'exécution du branchement des regards de sortie du projet en buse en PVC conformément
au détail du B.E.T, a I'égout de la ville.

11 comprend: ‘

L accomplissement de toutes les formalités administratives avec les services de la régie ou du
concessionnaire ;

Le percement de Ja chaussce et trottoirs ;

Les terrassements en déblais et en remblais et 1’évacuation des déblais excédentaires & la décharge publique
autorisée ;

Le nettoyage, le curage et le percement du regard existant ;

L’exécution de regards intermédiaires conformément aux normes de la régie ou du concessionnaire silya
licu ;

La fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation de branchement au regard existant ; %,ﬁ
1a réfection de la chaussée et trottoirs traverscs avec les mémes matériaux d’origine ;
Les autorisations auprés des services de larégie; » £1S§§t#%ﬁ JEAFAR
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Les taxes, participation au premier établissement, peines et soins de la régie ou du concessionnaire sont a la
charge de I’entreprise. _

On entend par 1"unité I’ensemble de branchement au réseau d’assainissement décrit dans le présent article.
Ouvrage payé a I'unité y compris toutes sujétions.

Prix n° 143 : BRANCHEMENT EAU POTABLE

Ce prix rémunére forfaitairement la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en ceuvre des équipements
de branchement de compteur pour les extensions conformément aux exigences et prescriptions de La
REGIE, comprenant:

Les vannes d'arrét.

Les clapets de retenue.

Les Brides en attente,

Les Purgeurs d'air.

Les collecteurs en acier galvanisé a chaud,

Les piquages sur collecteur pour les réseaux d'incendie et eau potable de diamétre approprie.

Les Vannes d'isolement pour isoler le collecteur et les deux départs de marque SOCLA ou équivalent.

Les robinets de vidange pour le collecteur avec tuyauterie en acier galvanisée raccordé a l'évacuation au
moyen d'un entonnott.

La tuyauterie depuis le regard de branchement jusqu’au compteur en acier galvanisé ou en polyéthyléne PN
16 sous fourreau en PVC ou buse avec vannes d'arrét de diameétre approprie.

Regards pour compteur

Les compteurs seront placé dans un regard ou niche suivants les recommandations de I’ REGIE, inclus les
peines et soins de I’ REGIE. Le compteur aura le méme diamétre que ceux existants

Nota : L'entreprise doit se soumetire et se conformer aux spécifications exigées par I’ REGIE.

En cas de rajout de tuyauterie ou accessoires aucune plus-value ne sera accordée a l'entreprise.

Ouvrage payé forfaitairement au métre linéaire y compris tranchée (terrassements, lit de sable, remblai
primaire et secondaire, grillage avertisseur, compactage) et conduite de diamétre approprié, & soumettre a
V'approbation des services de la régie, depuis le réscau de 1’établissement. Y compris également les regards
hors site en béton armé avec tampon en fonte, raccords galvanisés 4 chaud, colliers de fixation, accessoires,
essais, percements, rebouchages, traversée et reprise de revétement de voirie, démarches administratives,
tous les frais de raccordement et d’abonnement, les peines et soins de I’ REGIE et toutes autres sujétions et
exigences de I’ REGIE jusqu’au branchement de I’ensemble des batiments en Eau potable et mise en service
du réseau,

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un organe ou accessoire
nécessaire au bon fonctionnement.

On entend par Iunité I’ensemble de branchement d’cau potable décrit dans le présent article.

Ouvrage payé a Punité

VOIRIES, PARKING ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

TRAVAUX PREPARATOIRES:

Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d’utilisation d’engins mécaniques, camions,
outils manuels, marteaux pneumatiques, brise-roches, compresseurs, explosifs, blindages, échafaudages,
mesures de sécurité, asséchement, pompage et évacuation des caux, stockage des terres, évacuation a la
décharge publique, mise en ceuvre, etc...
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Prix n° 144 : DECAPAGE ET MISE A NIVEAU ET COMPACTAGE DE FORME

Ce prix comprend ’exécution en terrain meuble et rocheux, des mouvements de terre en masse, puits ou
trous pour toutes profondeurs, ouverture de la plate forme des chaussées, parkings, trottoirs et chemins
piétonniers du terrain.

1l comprend le nettoyage préliminaire du terrain, les déblais, la mise en dép6t provisoire et I’évacuation aux
décharges publiques des terres excédentaires et toutes les sujétions.

QOuvrage payé au meétre carré

NOTE:

Seront comptés comme "rocher” tous terrains dans lesquels l'exécution de la fouille nécessite 1'emploi de la
masse et du coin ou bien du compresseur et du marteau pneumatique, ou des explosifs.

L'emploi d'explosifs impliquera les précautions d'usage et notamment le recouvrement de la fouille par des
blindages si la proximité des batiments I'exige, ainsi que la responsabilité totale de l'entreprise.

Le Maitre d'(Buvre se réserve le droit d'interdire 'emploi d'explosifs en cas de voisinage immédiat.

Les tirs éventuels devront étre effectués selon un horaire établi a 'avance et soumis a l'approbation du Maitre
d'Euvre et des autorités locales, sans pour cela que la responsabilité de l'entreprise vis & vis des tiers se
trouve dégagée.

Prix n° 145 : REMBLAIS COMPRENANT REPRISE DES DEBLAIS OU APPORT DES TERRES
D’EMPRUNT.

Ce prix comprend [’exécution de remblais, y compris la fourniture, le transport, le déchargement et la mise

en remblais de terre d’emprunt d’excellente qualité, exempte de débris végétaux, cailloux et impuretés,

Les terres sablonneuses ne seront pas acceptées.

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais et seront alors mis en place par couches

successives de 0,20 métres immergées 4 refus et compactées. La compacité obtenue sur 0,25m ne devra pas

&tre inférieure a 95% de la densité optimum PROCTOR. Ces remblais devront étre débarrassés des racines,

débris de végétaux et impuretés.

Le présent prix comprend ¢galement le compactage au rouleau vibrant ou a la dame vibrante, 1'arrosage

abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres.

Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres & tout

emploi par le Maitre d'Buvre seront évacués aux décharges publiques aux frais de I’entreprise, y compris

chargement, transport et déchargement.

Ouvrage payé au métre cube

Prix n° 146 : TOUT VENANT CONCASSE G.N.B (0/31.5mm) EPAISSEUR DE 20 em POUR
COUCHE DE BASE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en place des matériaux concassés (0/60) sur une épaisseur de 0,20

m. 1 comprend les épandages mécanique, I’arrosage jusqu’a refus, le cylindrage, le profilage des fonds de

forme et toutes sujétions de mise en ceuvre et essais en laboratoire.

Ouvrage payé au métre cube

Prix n° 147 : IMPREGNATION CUT BACK + REVETEMENT EN BI-COUCHE DE 2.5 cm
Ce prix comprend toutes sujétions d’exécution et mise en ceuvre des matériaux constituant le revétement

#* Imprégnation en CUT BACK

*  Liant de bitume 3 fluidité 60/70 ou émulsion 3 60%

*  les granulats 6/10 et 10/14
L’ensemble devra étre conforme en tous points aux spécifications relatives aux travaux routiers courants
applicables au Maroc et défini par le laboratoire. o
Ouvrage payé au métre carré %@f’/}’(\

{: FAR JAMFAT
7 decte DPLOG

iy Fudeinaic-d 3dY0U'“

"_)0803% ¢ Room
E*""‘A

8, Rue f‘ﬁﬂ

i

E.ﬁ}"t{"

IH

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT 4 LAAYOUNE. - 123 -




Prix n° 148 : BORDURE DE TROTTOIR EN T3

Fourniture et pose des bordures de trottoirs préfabriquées normalisées T3, jointes au mortier de ciment ¢t
posées sur une semelle en béton de propreté dosé a 250 kg d’une épaisseur de 0,10 m, y compris mise en
place, la fagon des joints et réglage, arrondis, bordures spéciales pour avaloirs, finitions, etc...et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au métre linéaire

Prix n° 149 : TROTTOIR EN BETON DE FORME Y COMPRIS TOUT VENANT DE 20(cm
d’épaisseur, DALLE DE FORME ET ARMATURE EN ACIER

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre de tout venant 0/40mm y compris arrosage, damage sur

une épaisseur de 0,20 m et coulage d’une forme en béton n°2 de 80 mm sur armature en acier avec joint

d’une épaisseur de dix (10 mm).

Ouvrage payé au métre carré

Prix n° 150 : SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50

Le revétement carreaux en granito poli ordinaire strié de 30mm d’¢paisseur minimum teinte au choix de
I’ Architecte.

Revétement en granito poli strie sera protégé par une couche de sable pendant toute la durée du chantier.

Le revétement en granito poli ordinaire stri¢ de 0,015m d’épaisseur minimum avec incorporation de grains
de marbre Lakhssasse de teinte au choix de I’ Architecte.

Un échantillon sera soumis pour approbation a la maitrise d’ceuvre.

Le prix comprend la fagon des joints creux &’écoulement d’cau, les joints en en latté et reprise des joints au
mortier tiré au fer,

Le tout réalisé conformément aux plans de détails de P’architecte et aux régles de I’art.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d’exécution ainsi que tous les ouvrages
nécessaires a 1a bonne finition du revétement,

Prix n° 151 : BORDURE DE TROTTOIR EN T1

- Fourniture et pose des bordures de trottoirs préfabriquées normalisées T1, jointes au mortier de ciment ct
posées sur une semelle en béton de propreté dosé a 250 kg d’une épaisseur de 0,10 m, y compris mise en
place, la fagon des joints et réglage, arrondis, bordures spéciales pour avaloirs, finitions, etc...Et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au métre linéaire

Le Maitre d’Ouvrage Le Soumissionnaire
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CHAPITRE 1V

BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIK
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Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud
de I'OFPPT a LAAYOUNE.

_I;ix Désignation des ouvrages U | Quantité ;Iri{ ' Prl;f;tal
LOY 1; GROS OEUVRE
INSTALLATION DU CHANTIER
1 |INSTALLATION DU CHANTIER U 1,00
TERRASSEMENT
2 |DECAPAGE GENERAL M2| 880,00
3 g?)EISL;JEEgI;EANCHEES, RIGOLES OU TROUS DANS M3| 380,00
4 |PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER m3| 38000
5 li\)/g]S?)ELiNUl;ESiMBLAIS OU EVACUATION AUX DECHARGES M3! 380,00
6 IREMBLAIS EN TOUT-VENANT SELECTIONNE M3| 137,00
OUVRAGES EN FONDATIONS
7 |BETON DE PROPRETE M3l 33,00
GROS BETON M3 33,00
9 |MACONNERIE DE MOELLONS M3| 50,00
10 |ARASE ETANCHE M2| 60,00
i g%gi}léigg;%i%&i SOUS DALLAGES EN TV (0/60 mm) M2| 311,00
12 {BETON DE FORME DE 0,12 cm D’EPAISSEUR M2| 311,00
13 |ARMATURE DE FORME KG| 116500
14 |MISE A LA TERRE COURANT FORT ul 100
15 IMISE A LA TERRE COURANT FAIBLE u 1,00
BETON ARME EN FONDATION
16 |BETON POUR BETON ARME EN FONDATION M3| 227,00
17 ?g;Eé{A,f; IIE)ANUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN KG| 18 296,00
CANALISATION ET REGARD
18 |CANALISATION EN PVC
a) Diamétre 200 mm? ML| 15,00
b) Diametre 315 mm? ML{ 65,00
19 |REGARD NON VISITABLE DE 0.40 X 0.40m
20 |REGARD VISITABLE DE 0.80 X 0.80m
21 IREGARD VISITABLE DE 1.00 X 1.00m
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de I'OFPPT a LAAYOUNE.,

I;? Désignation des ouvrages U | Quantité ;I,II, Pri;.t’;)tal
BETON ARME EN ELEVATION

22 |BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION M3| 705,00

23 ﬁg ;ﬁ?g{g \i]?r}ligiENCE (fe=500 MPa) POUR BETON Ke| 50 540,00

24 |PLANCHER 25 + 5 JUMELEE M21 112000
MACONNERIES - CLOISONNEMENTS EN ELEVATION

25 |DOUBLE CLOISONS EN AGGLOS DE 15 +15 CM M2| 845,00

26 |MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0.20M M2 724,00

27 [MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,10M M2| 922,00
ENDUIT

28 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT M2| 1400,00

29 ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS M2| 3 550.00
ET PLAFONDS, Y/C BAGUETTE D'ANGLE ’

20 ggi;l;{[g%}?rE FENETRES EN BETON ARME Y/C FACON ML| 165,00

31 |FACON DE COURONNEMENT D’ACROTERES ML| 152,00
QUVRAGES ADDITIFS

32 |DALLETTE EN BETON ARME Y/C ACIER M2| 21,00

33 |BETON POUR RENFORMIS DE PLACARDS M2| 21,00

34 [COURONNEMENT DE GAINES TECHNIQUES ML| 15,00
FAUX PLAFOND

35 {FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE M2| 382,00

36 |FAUX PLAFOND EN TUILES ACCOUSTIQUES DE 60X60 M2| 1 128,00
MUR DE CLOTURE

37 |MUR DE CLOTURE SUR FACADE ML{ 55,00

38 |MUR DE CLOTURE MITOYEN ML| 25,00

39 |GUERITE POUR SECURITE U 1,00

40 |BACHE A EAU ET LOCAL TECHNIQUE ENTERRE 1§ 1,00
DIVERS
RESFAU EXTERIEUR

41 [CONSTRUCTION DE REGARD DE TIRAGE U 16,00

4 FOUILLES EN TRANCHEES AVEC QUATRE TUBES ANNELES ML 100,00
DOUBLE PAROI 9110 mm ’

43 FOQUILLES EN TRANCHEES AVEC UN TUBE DOUBLE PAROI ML

ANNELES @375 mm
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Prix L -~ .1 PU | Prixtotal
N° Desngnaflon des cuvrages U | Quantité T T
LOT2: ETANCHEITE
44 |FORME DE PENTE EN BETON M2| 535,00
45 [CHAPE DE LISSAGE M2} 535,00
46 |ETANCHEITE MONOCOUCHE M2| 535,00
47 |PROTECTION MECANIQUE DES TERRASSES EN DALETTES | M2| 535,00
48 |RELEVES D'ETANCHEITE ML| 152,00
49 [PROTECTION MECANIQUE DES RELEVES ’ETANCHEITE  |pI| 152,00
E E ) R}
50 ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU Y/C RELEVE 2| 26,00
51 |GARGOUILLE RACORDEMENT DES E.P. U 6,00
TOTAL T) TOTZ: KTANCIEITE | | |
LOT 3: REVETEMENTS
59 |REVETEMENT DE SOL EN GRANIT EPAISSEUR DE 2CM M2| 80,00
53 REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN GRANIT ROSE ET 2| 140,00
GRIS EPAISSEUR DE 2CM ’
REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN CARREAUX
54 |COMPACTO D’IMPORTATION TOUTES DIMENSIONS Y/C M2} 515,00
PLINTHE DE 10 CM
55 REVETEMENT MURAL EN MARBRE BOTICCINO DE 1.4 M M2l 15000
DE HAUTEUR Y épaisseur de 2cm COMPRIS JOINT ’
56 |MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT GRIS ML| 156,00
57 REVETEMENT MURAUX ET FACADES EN GRANIT 2| 25000
D'TMPORTATION DE 3CM D’EPAISSEUR ’
58 REVETEMENT DES EMBRASURES DES ENTREES EN vzl 45.00
MARBRE NOIR LABRADOR ¢paisseur de 3em ’
59 |SEUILS EN MARBRE CREMA MARFIL épaisseur de 2 cm ML!| 60,00
60 |[REVETEMENT EN CREMA MARFIL. épaisseur de 2 cm M2| 140,00
61 REVETEMENTS MURAUX DE LA CAGE ASCENSSEUR EN M2 590
MARBRE NOIR LABRADOR EPAISSEUR DE 2CM ’
REVETEMENT DE TABLETTE DE VASQUE EN GRANITE
62 |ROSE 3CM D’EPAISSEUR Y COMPRIS PLINTHES ET M2 7,00
RETOURS
REVETEMENT DE PAILLASSE DE CUISINE EN GRANITE
63 |ROSE DE 3CM D’EPAISSEURY COMPRIS PLINTHES ET M2 8,00
RETOURS
REVETEMENT SOL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80
64 |5 MPORTATION M2} 89,00
REVETEMENT MURAL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80
65 |1y IMPORTATION M2/ 267,00
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Prix . . ..l PU Prix total
N Désignation des ouvrages U [ Quantité T T
66 REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX GRES M2l 20000

CERAME 40X40 CM COULEUR BLANCHE ’
67 REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX DE M2 36000
CIMENT 40X40 CM COULEUR JAUNE ’
68 {PLINTHES EN CARREAUX DE CIMENT MLP 78,00
REVETEMENT DE SOL EN PARQUET BOIS CHENE MASSIF
69 DE 1ER CHOIX M2j 140,00
7o [PLINTHES BOIS CHENE TEINTE ET VERNIS ML| 85,00
71 |TAPIS BROSSE 120*80CM Ul 200
7 REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN PIERRES ROUGE V2| 150.00
D’IMINTANOUT ET PIERRE JAUNE DE SALE ’
REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN ALUMINIUM
73 {COMPOSITE M2 20000
REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN TRAVERTIN
e VOLUBILIS M2} 3500
TOTAL (HT) LOT3 REVETEMENTS S
LOT 4: MENUIbERIE BOIS, ALUMINIUM PV, C ET
METALETOUE
MENUISERIE BOIS
75 |PORTE PLEINE EN CHENE 1ER CHOIX M2l 77.00
76 |PLACARDS DE RANGEMENT CHENE vz2| 110,00
PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR CUISINE CHE
77 OUR CU CHENE M2 4.00
PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR LAVABO CHENE
78 A M2 4,00
PLANCHER EN TECHNIQUE EN BOIS AVEC VIDE
7% |SANITAIRE Mz 19.00
MENUISERIE ALUMINIUM
PORTE ALUMINIUM AUTOMATIQUE TYPE P1 DE 2.80 X 2.50
80 M HC Q M2| 7,00
PORTE FENETRE ALUMINIUM TYPE P1 DE 1.40 X 230 M H
81 ! 140 0 ¢ M2| 7,00
g2 |FENETRE ALUMINIUM TYPE F1 DE 1,20 X 1,50 M HC M2|  8.00
g3 [ENSEMBLE DE FENETRES TYPE EF M2| 69,00
84 |CHASSIS ALUMINIUM M2| 15,00
g5 |FENETRE RIDEAU TYPE FR M2t 98.00
MENUISERIE EN P.V.C
86 [STORE POUR EF ET FR M2{ 175,00
MENUISERIE METALLIQUE
g7 {PORTES METALLIQUES EN ACIER INOX MZ 29,00
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Prix o . ' L, PU Prix total
NO Désignation des ouvrages U | Quantité HT T
88 |GRILLE DE PROTECTION EN INOX M2 73,00 '

89 |MAIN COURANTE COURBE EN INOX ML| 100,00
GARDE CORPS EN INOX POUR TERRASSE DE 1,10 DE
’ 4
20 HAUTEUR ML 5,00
CLOISON AMOVIBLE MONOBLOC 90MM AVEC GOULOTTE
o1 | |NTEGREE M2| 255,00
97 [BLOC PORTE «CLARIT» DE 0,94*2,10 M HC M2| 20,00
93 {HAMPE PORTE-DRAPEAU EN INOX 18] 1,00
04 HABILLAGE DE MUR EN PANNEAU DE BOIS CONTRE M2l 59500
PLAQUE MICRO PERFORE ACOUSTIQUE ’
95 {NACELLE DENETTOYAGE SUSPENDUE U 2.00
96 |TRAPPE D'ACCES TERRASSE U 1,00
97 PORTE METALLIQUE EN FER GALVANISE A CHAUD POUR M2

ACCES TERRASSE

8,00

P V CET METALLIQUE

LOT 5: PLOMBERIE - SANITAIRE - PROFECTION
INCENDIE

08 |ALIMENTATION EN PEHD PN16
a) PEHD @ 40 ML| 35,00
b) PEHD & 50 MLL 50,00
¢) PEHD @ 63 MIL| 100,00
d) VANNE I’ ARRET TOUS DIAMETRES U 8,00
09 {DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN 16
a)PPR @20 MIL| 110,00
byPPR @25 ML| 130,00
c)PPR @32 ML} 65,00
d)PPR G340 ML| 25,00
¢) VANNE D’ARRET EN PPR PN16 TOUS DIAMETRES U 6,00
100 |DISTRIBUTION EN TUBE PER PN 16
a) PER @ 12/10 ML| 10,00
b) PER O 16/13 ML} 272,00
¢) PER @ 20/16 ML| 86,00
101 {COLLECTEUR DE DISTRIBUTION
a) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 02 U 2,00
b) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 03 U 6,00
¢) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 04 U 2,00
d) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 06 18] 1,00
102 |COFFRET EN PLASTIQUE DE DISTRIBUTION D'EAU U 10,00
103 |DESCENTE DEVACUATION EN TUBE PVC
a)PVC @75 MIL| 55,00
by PVC & 100 ML| 25,00
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Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud
de 'OFPPT 2 LAAYOUNE,

I;:x Désignation des ouvrages U | Quantité Il;l,ii P“I’_il.t;tal
) PVC @ 110 ML| 40,00
d) PVC @ 125 MI| 58,00
e) PVC 0 160 ML| 62,00
APPRAREILS SANITAIRES
104 |[WC A L'ANGLAISE Ul 1400
105 [PLAN VASQUE U 8,00
106 'WC A L'ANGLAISE POUR HANDICAPES U 1,00
107 [LAVE MAIN pour P.M.R U 1,00
108 |[EVIER EN INOX U 1,00
109 {W.C A LA TURQUE U 3,00
110 [DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE G| 900
111 |[GLACE EN VERRE POLI Ul 1000
112 [PORTE PAPIER HYGIENIQUE Ul 1500
113 ISECHE MAIN AUTOMATIQUE Ut 9,00
114 |[SIPHON DE SOL EN INOX U 6,00
115 {GUEULARD ul 16,00
116 |CRAPAUDINE U| 8,00
117 |[TROP PLEIN DE TERRASSE Ul 600
118 [CHAUFFE EAU SOLAIRE 300L Ul 200
119 [CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L U 1,00
120 JROBINET DE PUISAGE U 6,00
PROTECTION INCENDIE
121 [POTEAU D’INCENDIE Y COMPRIS RACCORDEMENT U 1,00
122 |POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) DN 25 ul 4,00
123 |EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG Ul 400
124 |[EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG Ul 9,00
125 [EXTINCTEUR A EAU PULVERISE DE 6L Ut 900
126 |DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE
a) T.A.G DN @ 50/60 ML| 35,00
b) T.A.G DN ® 40/49 ML| 12,00
¢) T.A.G DN @ 33/42 ML| 8,00
d) T.A.G DN @ 26/34 ML| 8,00
127 |EQUIPEMENT BACIHE A EAU POTABLE/ INCENDIE U 1,00
128 |SURPRESSEUR DE L'EAU POTABLE U 1,00
129 [SURPRESSEUR DE L'EAU INCENDIE U 1,00
TOTAL (HT) LOTS: PLOMBERIE SANITA[RE"' A e
PROTECTION INCENDIE it
LOT N° 6 : PEINTURE-VITRERIE
PEINTURE EN REVETEMENT DECORATIE EPAIS GRESE
130 |GREX (2 la taloche) SUR MURS EXTERIEURS (Griffé) M2| 550,00
131 |[PEINTURE VINYLIQUE A LEXTERIEUR M2| 850,00
PEINTURE VINYLIQUE A L'INTERIEURE SUR MUR ET
132 |51 AFOND i M2| 3 294,00

-/ W S&F?AR JAMFAR
{\/ pechifecte D.P.L.G

5, Rue MUy

Tl
it 1 [t

Shdethafid-Lagyouns
a5 26 89 38 36
inmpaiidaihotnzileo™

131




Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud
de 'OFPPT a LAAYOUNE.

 BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

Prix . .| PU Prix total
Ne Désignation des ouvrages [ 1] .Quantlte BT LT
133 |PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR PLAFOND M2l 18,00

134 VERNIS CELLULOSIQUE SUR MENUISERIE BOIS M2| 390,00

135

PEINTURE TADELLAKET M2i 120,00

TO’I‘AL ‘HT): LOT Ne: 61 PEINTURE VITRER[E

LOYT N°T s AMENAGEMENTS F EP\TERIEURS &
BRANCHEMENT DIVERS

SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50 Y/C

136 |BANDE EN GRANITE DE 3 cm d’épaisseur et de 20 cm de largeur {M2{ 350,00

137 |GRAVETTE BLANCHE M3| 120,00

138 |GROSSE PIERRE DE L’OUED M3| 250,00

139 [TERRE VEGETALE ET TOURBE M3l 90,00

140 {SYSTEME D’ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE U 1,00

141 |BORDURE DE JARDIN EN T4 ML| 165,00

142 [BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT U 1,00

143 {BRANCHEMENT EAU POTABLE U 1,00
DECAPAGE ET MI A NIVE T E

144 E MISE IVEAU ET COMPACTAGE D mz2| 132657
FORME
REMBLAIS COMPRENANT REPRISE DES DEBLAIS OU

145 APPORT DES TERRES D’EMPRUNT M3| 265,31

146 TOUT VENANT CONCASSE G.N.B (0/31.5mm) EPAISSEUR DE w3l 11917
20 cm POUR COUCHE DE BASE ’
IMPREGNATION CUT BACK + REVE E - C

147 EG ON CU CK+R TEMENT EN BI-COUCHE M2 59586
DE25cem

148 [BORDURE DE TROTTOIR EN 13 ML| 322,88

TROTTOIR EN BETON DE FORME Y COMPRIS TOUT

149 [VENANT DE 20cm d’épaisseur, DALLE DE FORME ET|M2| 12248
ARMATURE EN ACIER

150 |SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50 M2| 12248

151 |BORDURE DE TROTTOIR EN T1 ' ML| 14842

TOTAL (HT) LOT'N°7 : AMENAGEMEN :
BRANCHEMENT DIVERS Spade
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Prix

NO .

Désignation des ouvrages

Quantité

PU

H.T

Prix total
HrY

Récapitulation générale

TOTAL (HT) LOT 1: GROS OEUVRE

TOTAL (HT) LOT2: ETANCHEITE

TOTAL (HT) LOT 3: REVETEMENTS

TOTAL (HT) LOT 4: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, P.V.C
ET METALLIQUE

TOTAL (HT) LOT 5 PLOMBERIE - SANITAIRE -
PROTECTION INCENDIE

TOTAL (HT}LOT N° 6 : PEINTURE-VITRERIE

TOTAL (HT) LOT N°7 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS &
BRANCHEMENT DIVERS

-~ TOTALENDHHT |
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