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REGLEMENT DE LA CONSULTATION




ARTICLE 1:O0BJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet :

LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE DES
METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR
ESSALAM A RABAT.

Il est établi en vertu des dispositions de I’article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines
régles relatives a leur gestion et a leur contréle.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du
marché ;

2- Autorité compétente : ’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion

d'un marché ;
4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 140 du réglement du marché de ’OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifice.

ARTICLE 4 : MODE D’ATTRIBUTION

Le présent Appel d’offres concerne deux (2) marchés lancés en deux (2) lots.

Les concurrents doivent obligatoirement soumissionner pour les deux (2) lots, tous les prix doivent
étre renseignés par le concurrent dans les bordereaux des prix- Détail estimatif, le cas échéant I’offre
sera écartée.

Le maitre d’ouvrage attribuera les lots sur la base de la meilleure combinaison des offres permettant
de retenir I’offre globale la plus avantageuse pour ’ensemble des lots.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur ’exécution des corps d’état ci-aprés :
LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE DES METIERS
DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.
- SOUS-LOT A : GROS-(EUVRES
SOUS-LOT B : ETANCHEITE
- SOUS-LOT C: REVETEMENT
- SOUS-LOT D : MENUISERIE ALUMINIUM BOIS METALLIQUE
- SOUS-LOT E : PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VMC
- SOUS-LOT F : ELECTRICITE-LUSTRERIE-INFORMATIQUE-TELEPHONE-DETECTION
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- SOUS-LOT G : FAUX-PLAFONDS
- SOUS-LOT H : PEINTURE
- SOUS-LOT I: AMENAGEMENT EXTERIEUR- ASCENSEUR

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM
A RABAT.

- SOUS-LOT A : GROS-(EUVRES

- SOUS-LOT B : ETANCHEITE

- SOUS-LOT C: REVETEMENT

- SOUS-LOT D : MENUISERIE ALUMINIUM BOIS METALLIQUE

- SOUS-LOT E : PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VMC

- SOUS-LOT F : ELECTRICITE-LUSTRERIE-INFORMATIQUE-TELEPHONE-DETECTION
INCENDIE

- SOUS-LOT G : FAUX-PLAFONDS

- SOUS-LOT H: PEINTURE

- SOUS-LOTI: AMENAGEMENT EXTERIEUR

La consistance de I’établissement objet du présent appel d’offres est donné a titre indicatif comme suit :

1. Club House ;

2. Pdle administratif ;
3. Centre pédagogique ;
4. Hangar et Annexes

Les Parties concernées par le Lot 1 sont :
- Club House ;

Les Parties concernées par le Lot 2 sont :
- Pé6le Administratif ;
- Centre pédagogique
- Hangar et Annexes

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel
d’offres, les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la législation en
vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont
en situation réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait 'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans
les conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.
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e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES
CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque
dossier peut étre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modéle
joint en annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de
Particle n°140 du Réglement des Marchés de ’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées a cet effet
par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et
solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les pieces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées
par la commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a 1’article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire,
la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a
I’article 40 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

a) La ou les pieces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément a I’alinéa a) du paragraphe 2 de [Particle n°25 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an
par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a
l'article 4 ci-dessus. Cette aftestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé ;

¢) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation
régulicre envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article
4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme
a loriginale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet
1972) relatif au régime de sécurité sociale assortic de Iattestation de I’organisme de
prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguli¢re vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des pieces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour 1’appréciation de leur

validité.
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d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a l'obligation
d'immatriculation conformément 4 la législation en vigueur ;
Pour les concurrents non installés au Maroc : ['équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢ et d
ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de
provenance pour les concurrents non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays
d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont
pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diiment certifiée par les autorités compétentes du pays
d’origine attestant I’impossibilité de produire I’ensemble ou une partie des documents précités.
B/ DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique comprend :
B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc :
Le dossier technique comprend :
B.1.1 - Originale ou copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de classification
délivré conformément aux dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant,
et I’arrété d’application n® 3289-17 du 04 Décembre 2017.
Les qualifications et les classifications minimales exigées sont :

Secteur A Classe 1 Qualification : A.2

En cas de groupement :
Conformément a ’article 140 du réglement des marchés de I’OFPPT, dans le cas d’un :
a- Groupement conjoint : chaque membre du groupement doit présenter le certificat de qualification et de
classification précité pour la ou les parties pour la ou lesquelles il s’engage;
b- Groupement solidaire : le mandataire du groupement doit présenter la qualification et la classe requise, les
autres membres du groupement doivent présenter individuellement au moins la qualification exigée et la classe
immédiatement inférieure & la classe requise
B.1.2 - Au moins deux (2) attestations de références en originales ou leurs copies certifiées conformes a
I’originales délivrées par les maitres d’ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a
exécuté des prestations de mémes familles et dont :
e Les travaux ont été réceptionnés a titre provisoires courant les années (2015-2016-2017-2018-2019-
2020-2021) ;
e Le montant des travaux de chaque attestation doit étre supérieur ou égal a I’estimation du présent
appel d’offres.
Chaque attestation de référence doit préciser notamment :
e La nature des prestations ;
e Le montant des travaux de construction ;
o La date de réception provisoire des travaux ;
e Le nom et la qualité du signataire et son appréciation portant sur la qualité des travaux et le respect du
délai de leur exécution ;

Un modéle d’attestation de référence est en annexe 1 a titre indicatif,

En cas de groupement :

a- Groupement conjoint : Le mandataire est tenu de présenter les attestations de références dans les
formes et conditions prévues par le présent réglement.
b- Groupement solidaire : chaque concurrent doit présenter individuellement des attestations de
références dans les formes et conditions prévues par le présent réglement.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :
B.2.1 - une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent
B.2.2 - Au moins quatre (4) attestations de référence dans les mémes conditions que les concurrents

installés au Maroc.

Un modeéle d’attestation de référence est en annexe 1 a titre indicatif



ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1. Au moment de la présentation de I’offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prévues 4 I’alinéa
1) du I-A de I’article 7 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant & exécuter les prestations objet du march¢ ;

2. S’il est retenu pour étre attributaire du marcheé :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou 4 défaut
de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que
pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé
de ’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15
joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de I’attestation de I’organisme
de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis
dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :
- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant
diiment habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seulement
par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;
- Les dossiers administratif et technique prévus a l'article 7 ci-dessus ;
- une offre financiére ;
1 - L'offre financiére comprend :
a) lacte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi
en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent réglement.
Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un concurrent
a la fois pour le méme marché.
Lorsque I’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & l'article 140 du Réglement
des Marchés de ’OFPPT, il doit &tre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit seulement par
le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les
membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
b) les deux bordereaux des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier
d'appel d'offres.
Le montant total de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Les bordereaux des prix - détail estimatif doivent tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numeériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui du bordereau des
prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant
réel de l'acte d'engagement.
c) En cas d'application de I'article 138 « Préférence en faveur de I'entreprise nationale » du réglement
des marchés de I’0O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres
doivent faire accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive
du groupement qui doit préciser la part revenant & chaque membre du groupement.




NB : Le montant de Poffre financiére est la somme des montants des deux bordereaux des prix,
et sera retenue I’offre globale la plus avantageuse pour I’ensemble des lots.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Particle 19 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

c) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précité ;

¢) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

f) Le modéle de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 7 précité ,

g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui
fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7)
jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un concurrent a la demande
de ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres
concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée
avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la
disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres
de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués
au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la
demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande
intervient entre le dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture
des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Darticle 19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel
d'offres sans changer I'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis & la disposition des
autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai
minimum de dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de I’avis
rectificatif au portail des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le
deuxiéme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure 4 celle prévue par I’avis de
publicité initial.



Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par 1’avis de publicité pour la préparation des offres
n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de
la premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la
séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au
maitre d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au
report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a [’appréciation

du maitre d’ouvrage.
Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule

fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 13 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ’article 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
-Le nom et l'adresse du concurrent ;
-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;
-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pi¢ces des dossiers administratif et technique, le cahier
des prescriptions spéciales paraph¢ et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui
a cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention
"dossiers administratif, technique ".

b) La deuxieme enveloppe comprend I'offre financiére du concurrent pour chaque lot. Cette
enveloppe doit étre fermée, cachetée et porter de fagon apparente la mention «_offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente:
- Lenom et 'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché résultant du présent appel d’offtres ;
- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de 1’article n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont,
au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de 1’ Approvisionnement et de
la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route
Nationale 11 - Sidi Maérouf — Casablanca MAROC ;

Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance,
et avant l'ouverture des plis

Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif 4 la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
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Le délai pour la réception des plis expire a la date et & I'heure fixée par I'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de Iarticle 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé
ou regu peut €tre retiré antérieurement au jour et & I’heure fixée pour I'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant
diiment habilité a cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a I'article 14 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant I'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il
fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par fax ou par tout aufres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre
d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai

ARTICLE 17 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant
I’offre échangée entre le candidat et ’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des
passages intéressants I’offre. Dans ce cas et aux fins de interprétation de I’offre, la traduction
frangaise ou arabe fait foi.

ARTICLE 18 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur,
du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank
Al-Maghrib.

ARTICLE 19 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les
montants des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze
pour cent (15%).

Dans le cas de groupement comprenant des entreprises nationales et étrangéres, la majoration de 15%
sera appliquée a la part des entreprises étrangéres dans le montant de I’offre du groupement.

ARTICLE 20 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 38, 39, 40 et 41 du
réglement des marchés publics de I’OFPPT.

NB : Les concurrents doivent obligatoirement soumissionner pour les deux (2) lots, le cas
échéant I’offre sera écartée.
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Phase 1 : Examen des piéces des dossiers administratifs et techniques des concurrents

La commission examine les pi¢ces des dossiers administratifs et dossiers techniques des concurrents

et écarte :

a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues a I’article 6 du présent
réglement de consultation ;

b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe B de I'article 13 du
présent réglement de consultation en matiére de présentation de leurs dossiers ;

c¢) les concurrents qui n’ont pas présenté les piéces exigées ;

d) les concurrents qui sont représentés par la méme personne dans le cadre de ce marché ;

¢) les concurrents qui, ont produit un récépissé du cautionnement provisoire ou I’attestation de
la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont I’objet n’est pas
conforme & celui de ’appel d’offres, dont le montant en toute lettre est inférieur a la somme
demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;

f) les concurrents n’ayant pas présenté les certificats de qualification et de classification exigés
dans le paragraphe B.1.1 de Iarticle 7 du présent réglement de consultation ;

g) les concurrents n’ayant pas présenté les attestations de références tels que stipulés dans le

paragraphe B.1.2 de I’article 7 du présent réglement ou ayant présentés des attestations de
références ne portant pas les mentions exigées par le méme article.

Etant précisé que :

e Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par le paragraphe B-1-2 et le

paragraphe B-2-2 de P’article 7 ne seront pas comptabilisés ;

e Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution

(Non-respect des délais d’exécutions, vices de réalisations...) ne seront pas comptabilisés ;

o Pour les attestations de références délivrées aux groupements :

o L’entreprise doit préciser la nature des travaux objet de D’attestation de
référence. La nature des travaux objet de ladite attestation doit étre de méme
famille que celle du présent appel d’offres. Dans le cas contraire, ces attestations
ne seront pas comptabilisées ;

o Ces attestations seront comptabilisées sur la base de la cote part réalisées par
le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d‘ouvrage du projet au niveau de
P’attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions
des cotes part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés

e Les attestations de référence délivrées par un maitre d’ceuvre ou un maitre d’ouvrage

délégué privé ne seront pas comptabilisées ;

Phase 2 : Evaluation des offires financiéres des concurrents non éliminés 3 la premiére phase :

Ne sont retenus dans cette phase que les offres retenues 4 l'issue de l'examen des dossiers
administratifs et techniques. Pendant cette phase, la commission propose au maitre d'ouvrage de
retenir 1'offre du concurrent dont la somme des deux offres financiéres pour les deux lots est la moins
disante, sous réserves de l'application des dispositions de 1'article 41 « Offre excessive ou
anormalement basse » et l'article 138 « Préférence en faveur de I'entreprise nationale » du réglement
des marchés de 'OFPPT précité. A ce titre, les montants des offres présentées par les entreprises
étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent (15%).
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ARTICLE 21: REUNION D’INFORMATION :

Il est prévu une réunion d’information dans les conditions et modalités prévues par les articles 20 et 23 du
réglement des marchés de I’OFPPT. La date de la réunion d’information organisée par le Maitre d’ouvrage a

Pattention des concurrents sera fixée dans 1’avis d’appels d’offres.

Le Maitre d’Ouvrage
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Fhhkkkhdddh i

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............. du...een,

OBJET : LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
L'ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT,

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR
ESSALAM A RABAT.

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe I de Tarticle 17 et alinéa
3 paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), et fixant les conditions ef les formes de passation des marchés de office de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur
gestion et & leur conirdle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné & .....oooviecirnceceeiii e, {prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel
et pour mon propre compte, adresse du domicile €1 .. ————
................................ affilié 2 la CNSS sous le ......covervvecvennnenenn. {2) inserit au registre du commerce
o TS (localité) sous le n° ......cceevveivieresreees (2) n° de patente....cccveeneeninnne
2),n°de ’ICE..........

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .........ceeerinnnnnn, (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de......ocoininnciccnicenne (raison sociale et forme juridique de la
société)

adresse du sidge social de 1a sOCIEIE ..o
adresse du domicile €l ..o
affilide & la CNSS 5005 1€ D% vvirevcrircevverninneanes @) et(3)
inscrite au registre du commerce.........coccevevveernen. (localité) sous le n°.....ccoveeveerieericrernnnene (2 et (3)
n® de patente..........cceverene {2) et (3)
n®de I'ICE...............
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet
de la partie A ci-dessus ;
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aprés avoir apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
compeortent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément
aux mode¢les figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

-montant hors T.V.A. fcee, (en lettres et en chiffres)
~tauxdelaTVA........o (en pourcentage)

~montant de JaT.V.A.i...........oon .o (en lettres et en chiffres)
- montant T.V.A.COMPTiSe &......ccevivvreirrverecrcnnnne (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues
par lui en faisant donner crédit au compte ............. (4 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4)
ouvert & mon nom (ou au nom de la SOCIEtE) A......oocvirvvviveivreeeenne. (localité), sous relevé
d’identification bancaire (RIB) nUMEI0.......oovvvviiiiiiiiiiiieeieiaienns

Fait A.vrrevenererinns SROTO

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e mettre : «Nous, S0USSIZNES....cccviverrnne nous obligeons conjointement/ou solidairement
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;

e ajouter I'alinéa suivant : « désignons................ (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence  Pattestation délivrée par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits,

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles



MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

B T

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... (c || ——

Objet : LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE
DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR
ESSALAM A RABAT.

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIENE | wnmsmisisisisenmisisssmansssivsissinississmeiin (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

inscrit au registre du commerce de..........ccoviciiiiiiininiininiinen. (localité) sous le n° ....ccvvveinvnniecnnnnnn
(1) n® de patente.........coceerrninnens (1)
n° du compte courant postal, bancaire oudla TGR............coeveuinnne (RIB)
1% de PEB v cnvinane
B - Pour les personnes morales

Je, SOUSSIENE ..ivuvuiviiinu nvsnss (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de......ccovviiiiiiniinniienninnns (raison sociale et forme juridique de la

n° de patente.......ccooeeeereenne. €))

n° du compte courant postal, bancaire ouala TGR....................... (RIB)
n°de PICE...............

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance,
les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Reéglement des Marché de 'OFPPT
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre I'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni
sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
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ANNEXE 1

Attestation de référence type

Je SoUSSIgNE NIT .ouvussniminsssarsitaninssmmmenss sassmmen (Préciser la qualité du signataire).............
Représentant Maitre d’OUVIAge © ............oceviiiiiiiiiiiiiii oo
Atteste que Pentreprise. ..........ooovieiiviieieiiie e
Titulaire du marché n°..............c.ocoovvivvieiinnniinnn .,

PGS TEAVEIR A8 « covirnncrvomonssnssyssss s 50 5URNES bnnmmonmss ser e w6 o S S L

A réalisé les Tots SUIVANTS ¢ ....ovviiiniinniiinnniunrennrenniessneeenien,s « Préciser les lots réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,
VRD... »

Surface couverte des planchers :

Montant des travaux :
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ROYAUME DU MAROC
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N

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

)

OBJET :

LOT 1: ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE DES

METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR

ESSALAM A RABAT.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N° ............. /

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I’article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de I’article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur contréle.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
son Directeur Général ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :
ET
L T o < R T T
Titulaire du-comple.cowammans (a la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal)
R e (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)
111 1<] TN
- Adresse du siége social de 12 SOCIELE & ...eovvvrvievienerniire e

= Adresseidudomiciledling wnauiseaaimarmsmmsmsisissma s

- Affiliée A1a CNSS s0uS e N 2 ooiiiiiiiiiiii e

- Inscrite au registre de commerce de .................. (localité) sous len® : ...............

~Pateniten® ¢ v o s seevson

- - Numéro de I’identifiant commun de I’entreprise.........ccverierereriiers verveereerennneseesassessnnns

- Représentée par :
IVTOISTGUE 4csmmis swisisvnsvmmsn vmmumnssssns a0 swas s s o0 S B S A T R e S S s
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « ’Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT




CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

1:
2
3
4
3
6
7
8

9:

10 :
11:
123
13:
14:
15:
16 :
17:

18

19:
20 :

21

22
23:

24

25:

26

27
28 :
29:

30

OBIJET DE L’APPEL D’OFFRES

: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

: CONNAISSANCE DU DOSSIER
: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
: VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

PROLONGATION DES DELAIS

MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

RECEPTION DEFINITIVE

RETENUE DE GARANTIE

CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR

CONTROLE DES TRAVAUX

: LIAISON AVEC LE MAITRE D*OUVRAGE
OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR
ECHANTILLONNAGE

: PROVENANCE DES MATERIAUX

OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
PLANS DE RECOLLEMENT

: NANTISSEMENT

RESILIATION

: REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
PERIODE DE GARANTIE

REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

: ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
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ARTICLE
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32

33
34:
35:
36:

37

38:
39:
40 :
41:
42

43

44 ;

45

46 :
47 .

48

49 :
50:
51:
52:

53

54 .
55:

: DOCUMENTS

VICE DE CONSTRUCTION

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ASSURANCES ET RESPONSABILITES

: APPROVISIONNEMENT

MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

NETTOYAGE DU CHANTIER

FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

: MODE D'EXECUTION

ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

: ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
SOUS — TRAITANCES

PRIX

: VARIATION DES PRIX

SOUS- DETAIL DES PRIX

TAXES

BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

: CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX - SITUATIONS
MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE 111 : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE 1V : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF




CHAPITRE I :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES




ARTICLE 1 : OBJET DE I’APPEL D’OFFRES

LE PRESENT APPEL D’OFFRES A POUR OBJET :
LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR

ESSALAM A RABAT.

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de I’alinéa 2, paragraphe 1 de Darticle 16 et paragraphe 1 de P’article 17 et alinéa 3,
paragraphe 3 de Iarticle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et & leur contréle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

e Description des travaux de construction

Le présent réglement concerne 1’appel d’offres ayant pour objet :

LOT 1 : ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR
ESSALAM A RABAT.

- SOUS-LOT A : GROS-(EUVRES

- SOUS-LOT B : ETANCHEITE

- SOUS-LOT C: REVETEMENT

- SOUS-LOT D : MENUISERIE ALUMINIUM BOIS METALLIQUE

- SOUS-LOT E : PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VMC

- SOUS-LOT F : ELECTRICITE-LUSTRERIE-INFORMATIQUE-TELEPHONE-DETECTION
INCENDIE

- SOUS-LOT G : FAUX-PLAFONDS

- SOUS-LOT H : PEINTURE

- SOUS-LOTI: AMENAGEMENT EXTERIEUR- ASCENSEUR

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT,

- SOUS-LOT A : GROS-(BEUVRES

- SOUS-LOT B : ETANCHEITE

- SOUS-LOT C : REVETEMENT

- SOUS-LOT D : MENUISERIE ALUMINIUM BOIS METALLIQUE

- SOUS-LOT E : PLOMBERIE SANITAIRE CLIMATISATION VMC

- SOUS-LOT F : ELECTRICITE-LUSTRERIE-INFORMATIQUE-TELEPHONE-DETECTION
INCENDIE

- SOUS-LOT G : FAUX-PLAFONDS

- SOUS-LOT H : PEINTURE

- SOUS-LOTI: AMENAGEMENT EXTERIEUR



e Description du projet : composantes et consistance physique

La Consistance donnée 2 titre indicatif seulement.

La consistance de L'ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT, objet du
présent appel d’offre, se présent comme suit :

Club House ;

Péle administratif ;
Centre pédagogique ;
Hangar et Annexes

bal ol =

Les Parties concernées par le Lot 1sont :
- Club House ;

Les Parties concernées par le Lot 2 sont :
- Po6le Administratif ;
- Centre pédagogique
- Hangar et Annexes

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’APPEL D’OFFRES — DOCUMENT GENERAUX
- TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet de I’appel d’offres résultent de
l'ensemble des documents suivants :

a) Documents constitutifs de I’appel d’offres

Les piéces contractuelles constituant I’appel d’offres seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financires,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

6 — Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins

¢levé primeront.

b) Documents généraux et spéciaux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et
les formes de passation des marches de I’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et 4 leur contrdle.

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes

4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n°® 2-0610 du 26 Février 2008
fixant le visa préalable du contrdleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est

supérieur a 2 000 000,00 DHS.
% 6

W



5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a ét¢ modifi€ et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif 4 la qualification et la
classification des entreprises de bitiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement
et les textes le modifiant ol le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de
travaux publics.

11 — Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12- I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des bAtiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Reglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements
en vigueur

NOTA :

Il ne pourra en aucun cas exciper de |’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 15 jours calendaires a dater du lendemain
conformément a I’article 10 ci-dessous. du jour de la notification de Iordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.
Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux




Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain
du jour de la notification de l'ordre de
service prescrivant le commencement des

fravaux.
Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux
Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces contractuelles a
l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des accés,
des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours
des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

— Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

— Avoir fait tous calculs et tous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et
de nature & donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet.
Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix
sans que cela donne lieu & une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours & compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’Article n°136 du réglement
des marchés de 'OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contréleur de I’Etat de I’OFPPT
et notification de son approbation par le Directeur Général de L.’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé 4 :

- Douze mois (12 mois) pour Lot 1: Achévement Des Travaux De Construction De L'académie
Des Métiers Du Golf Dar Essalam A Rabat.

- Douze mois mois (12 mois) pour Lot 2 : Travaux D’extension De L’académie Des Métiers Du
Golf Dar Essalam A Rabat.

de calendrier grégorien et s’applique a 1‘achévement de tous travaux incombant i I’entrepreneur y

compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce délai

commence a courir a compter de la date de commencement des travaux fixé par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de I’article 8.2
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A défaut par I'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice
des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de trois pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du
montant du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et & I’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique & I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état y compris le repliement des
installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu
d’en aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et
les retards a prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des
fravaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés
mise en demeure préalable et sans préjudices de 1’application des autres mesures coercitives prévues par
’article 79 du C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chagque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, I’équipe affecté
au projet objet de l’article 15.2 et le sous détail des prix objet de I’article 49 ci-dessous, fera 1’objet
d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %0) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) du montant total
du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et &
I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours & compter de la
date de notification de la décision de résiliation, et ce conformément a I’article 70 du C.C.A.G-T.

Si I'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles & I'exécution des travaux ou
n'y retire pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial
du marché, augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et a
l'augmentation dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de I'évacuation
totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités
pour retard dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité & l'encontre de I’entrepreneur ne
fait pas obstacle au droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de
’entrepreneur.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé
dans les cas suivants :

1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes
pluies seront justifiées par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale
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2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs
seront justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales & 0°C. Les basses températures
seront justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures
au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément 4 I’article 47 du
C.C.A.G-T.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de
service motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a
I'entrepreneur et indépendants de sa volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu a une prolongation de délai d’une durée égale au
nombre de journée au cours desquelles les travaux était en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplémentaire d’exécution sur
demande de I’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par
avenant pour tenir compte des travaux correspondant a I’augmentation dans la masse des travaux
décidée par le Maitre d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou fravaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai
supplémentaire peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux
supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de sept jours (15 jours) calendaires a dater du lendemain du jour de la notification de I’ordre
de service prescrivant le commencement des travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un
mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation du chantier, le mode de réalisation
des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il
s'engage a conduire le chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes
d’information particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les
délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre
d’ouvrage fera application des mesures prévues a ’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels
portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la
surveillance du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a
jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité,
de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.
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En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, a un examen commun avec le Maitre
d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, a cette occasion, remettra au
Maitre d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une
vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée.
Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris
conformément aux régles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit
prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant
des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent
marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu de réparer dans
un délai a convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera
prononcée ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises
au point signalées a la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera
refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie
ne commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-
aprés au paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la

remise en état des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article
23 ci-dessous. La réception provisoire sera prononcée conformément a I’article73 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & I'expiration du délai de garantie, soit un an apres
la réception provisoire et ce conformément a 1’article76 du C.C.A.G-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et
de réparer 2 ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiere ou défauts
de construction et ce conformément a article 75 du C.C.A.G-T.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois
en vigueur dans le Royaume du Maroc.

Si l'entrepreneur n'a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par
article 76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du C.C.A.G-T.
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ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un
dixiéme (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de 1’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution
personnelle et solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal & la
valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite
d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a I’article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de I’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé a :

Lot 1 : achévement des travaux de construction de I’académie des métiers du golf dar essalam a rabat : 178
000.00 DH (Cent soixante dix huit mille dirhams)

Lot 2 : travaux d’extension de I’académie des métiers du golf dar essalam a rabat : 325 000.00 DH TTC
(Trois cent vingt cinq mille dirhams)

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi
au dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans
réserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.
Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée
conformément a I’article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou le faire
connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de
l'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont
valables lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement.

15.2 - REPRESENTATION
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L'entrepreneur sera tenu d’assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier
qui seront fixés dés la premiére réunion.

L’entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur spécialisé en batiments et travaux
publics qualifié assurant la Direction du chantier et habilité a prendre toutes décisions méme financieres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, I’équipe affectée au projet prévue dans 1’offre technique doit
étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification
de I’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de I'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le
chantier indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire
partie de I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite 4 I'Entrepreneur qui doit procéder a son
remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, 1’agrément des nouveaux cadres proposés
s’effectuera sur la base des curriculums vitae et diplomes, lesquels devront faire valoir une expérience et
une compétence au moins équivalentes a celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages,
matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par
son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la
période de responsabilité 1égale et a la compléte décharge du maitre d’ouvrage.

Il devra soumettre & I'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de
sécurité et d'hygiéne pour répondre & l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le
titulaire qui en signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par Iui aux réglements en vigueur et en particulier & ceux
concernant la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de
voirie, d'hygiéne, de sécurité etc. dans I'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a
la 1égislation de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires
auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou
transformations qui seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en
conformité des installations avec les réglements en vigueur.

- Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des
matériaux employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.
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- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution
des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains,
que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le
Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et bureau de contrdle) sur les dispositions

d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par 1’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra
laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contr6le des travaux, leur présenter s'ils le
demandent toute piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs
missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché
dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible
des travaux confiés a I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

11 est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne
pourront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un partage
quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un
caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est
propre 2 l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans
ses bureaux ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en
raison de son absence.

11 informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la
situation des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout documents relatifs a
I'exécution des travaux.

11 adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des
photos en cinq exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives
du Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions
de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une
exécution contraire a la volonté du Maitre d’ouvrage.
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11 est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais
de branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes
pendant toute la durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le neftoiement et la remise en
état des emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la
date de réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de
matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés
acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception
des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer & I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e Les essais de contréle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & D’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation
nécessaires 4 I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage, ce exigera des
essais qui seront exécutés aux frais de ’entrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et
disposant des certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de I’Equipement.

L’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de I’Equipement pour
effectuer les contrdles ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et
pendant le démarrage des travaux :

" La réception des fonds de fouilles ;

= Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= Les agrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

" Le ciment (expansion a froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique
blanc ...etc.) ;

u [ es essais d’écrasement sur le béton a 7, 14j et 28 j et ’affaissement au c¢dne d’Abrams ;

u  Les aciers ;

= Les profilés et ’ensemble des éléments de la structure métallique ;

»  Les matériaux pour remblais et contr6le du compactage ;

= Produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...) ;

= L’étanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les essais qui concernent tous
les autres lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation VMC,
électricité, détection incendie, aménagements extérieurs...).
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Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 4 mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés
au format 21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les
fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des
dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des
documents de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a 'entreprise avant la remise du dossier de recollement.
p g p

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et
contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et
indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du
marché public, conformément aux dispositions du dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015)
portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I’0O.F.P.P.T ou
son délégataire.

+ le Directeur Général de I’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché
ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a |’article 8
du dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de 'OFPPT seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique
sont & la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de
I’OFPPT, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de l’article 142 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, ’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement
utile & ’exécution des travaux dans un délai limite de 07 jours, a compter de la date de notification de la
décision de la résiliation, au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,
’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de 1’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par
I’article 70 du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.
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ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) & partir de la date de réception
provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir a ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
I'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si I’entrepreneur n’a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par
I’article 76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a
la ville de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégéts ou détournements commis par
son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis & sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de 1’article 11 du CCAG-T.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service,
lettres, et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une
exécution contraire & la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a
l'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il
jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59
du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 7 de ’article 86 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu
se glisser dans les plans ou les pi¢ces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise & I'échelle
sur les plans pour I'exécution des travaux.



L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION

Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il sera appliqué
les dispositions prévues a I’article 45 du CCAG-T.

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre la
marche des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles
par mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support

informatique (CD numérique).

Le montage d’une vidéo du chantier & remettre au maitre d’ouvrage chaque fin du mois.

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des
ouvrages a ses frais et par un ingénieur géometre topographe agréé inscrit & ’ordre conformément 2 la loi
n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, ’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les
attestations justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a
I’exécution du marché, a savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a
la 1égislation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par
une assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a
payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.
A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais,
charge et dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de ’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son
chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

c) A laresponsabilité civile incombant :
- A D’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le

personnel de I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de
’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.



- A D’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux
agents du Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre
d’ouvrage a accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses
dépendances notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses
agents etc. Le contrat d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de
renonciation de recours contre le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui
entralneraient un recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages & I’ouvrage ; & ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée
des travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les
ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que
ce soit, sauf cataclysmes naturels.

e) L’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer, au plus tard a
la réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés  la responsabilité
décennale de I’entrepreneur telle que celle-ci est définie a Iarticle 769 du dahir du 9 Ramadan 1331
(12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats, et ce pour le Lot2 : Travaux d’extension
de ’académie des métiers du golf Dar Essalam.

2- Lorsque ’ordre de service notifiant 1’approbation du marché a I’entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si ’entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére a ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues
par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le mattre
d’ouvrage.

4- si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues par I’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a ’article 79 du présent cahier, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du
maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la
police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de I'entrepreneur, pour le Lot2 :
Travaux d’extension de I'académie des métiers du golf Dar Essalam., telle que celle-ci est
définie a l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations et contrats.
A cet effet et avant le commencement des travaux, ’entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage
’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance.
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La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la
dixiéme année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par I'accord du Maitre d'ouvrage sur les
termes et 1'étendue de cette police d'assurance.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de
I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

11 ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif
aux quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité¢ de
I’entrepreneur pendant 1’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement
nécessaires et de I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux
susceptibles de les recevoir, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment griace a I’usage de bordereau de suivi des
déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la Iégislation et
a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (conformément a
I’article 7 du CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément
aux articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Ces installations comprennent I’exécution des travaux suivants :

a- Cloture extérieure du terrain : Une palissade en t6le galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée a
50%, exécutée selon le modéle a faire valider par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

b- Une pancarte de chantier en profil et aluminium de 4x6m : exécutées conformément au modele
établi par le Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, seront installées sur ses



instructions. Ces pancartes comporteront, outre la désignation de I’ouvrage a réaliser et les
intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

c- Locaux de chantier :

1 salle de réunion de 5 m x 8 m x 3 m équipée de table de réunion et chaises.

e 1 bureau de 3 m x 4 m x 3 m pour le Maitre de I’Ouvrage équipé de : Table avec 6 chaises + 2 placards
fermant a clé + 1 P.C portable écran 15.6 pouce de résolution full HD (1920x1080), processeur core i7
de derniére génération avec 16 GB de mémoire RAM et un disque dure SSD 512 GB minimum de
marque LENOVO ou équivalent + Une Imprimante A4 couleur, laser et multifonctions (Photocopieuse
+ Scanner + imprimante) de marque HP ou équivalent.

e 1 Local pour les Echantillons de 3m x 3 m x 3 m.

e 2 salles d’eau comprenant : des WC a I’anglaise et des lavabos.

d- Equipements :
Les équipements suivants seront fournis et mise en place par I’entrepreneur :

-L’installation de deux a cinq caméras selon indication du maitre d’ouvrage avec technologie time lapse sur
site reliées par Internet & distance, le plan d’installation sera réalisé par I’entrepreneur et soumis a I’accord
du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre. L’accés a distance a ces caméras sera tenu exclusivement
par le Maitre d’ouvrage.

L’enregistrement servira a 1’établissement d’une vidéo relatant tous le déroulement du projet, la durée de
cette vidéo sera fixée par le maitre d’ouvrage.

-Pour la salle de réunion :

e 1 table de réunion de 2 m x 6 m.

e 20 chaises.

e 4 tableaux d'affichage en contre-plaqué Okoumé de 5 mm, 2 de dimensions 2 x 1.2 et 2 de dimensions 4
x 1.2 m.).

e 2 casiers de rangement contenant Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites.

e Un vidéoprojecteur Full HD (1920 x 1080) avec écran de projection motorisés, les fenétres de la salle de
réunion seront équipées par des rideaux de couleur sombre pour garantir une qualit¢ adéquate des
projections.

e 1 climatiseur de puissance appropriée.

L’ensemble des locaux seront équipées par des bornes Wifi assurant un accés a I’internet.

-Cahier de chantier :

Quatre cahiers de chantier en Trifold seront en permanence a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de ses
représentants ot sont consignés, au fur et a mesure, notamment : les opérations relatives & I’exécution du
marché, les incidents survenus au cours de ’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les
contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de
chantier, il faut veiller au respect de certaines exigences notamment :
1/ 1a disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) pour I’ensemble des ouvriers sur chantier

: casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et lunettes.

- des extincteurs.
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2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes

de sécurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules,

signalisation de tout genre...)

3/11 faut veiller & I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

e- Plan d’installation du chantier :

L’entrepreneur devra soumettre a 1’approbation du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre :
e Le plan d’implantation des divers locaux de chantier (bureau, salle de réunion, atelier divers
latrines etc....)
e Plan d’implantation des grues et monte-charges avec leur capacité et leur champ d’action
e Plan d’installation de cenfrale 8 BETON et aires de stockage des matériaux
e Plan d’implantation des réseaux provisoires nécessaires aux besoins du chantier, de :
o Eau potable
o Electricité et éclairage
o Air comprimé
o Circulation d’engins
11 est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels seront établis en
dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant tout
stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et ’aspect
seront soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & ’intérieur des constructions. 1l en est
de mé&me pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute
construction, a des emplacements soumis a I’approbation du Maitre d’ouvrage.

f- Repliement

En fin de chantier ’entrepreneur devra le démontage et I'évacuation de toutes les installations ainsi que la
remise en état des lieux

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du
domaine public (trottoir, etc...). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et
sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et
de la situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de I’état des terrains ; des emplacements de voies et
moyens d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime
des eaux, de la fréquence et de 1’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les
fravaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie
intégrante du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

Les prestations décrites ci-avant sont incluse dans les prix unitaires du détail estimatif.

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniere générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et
plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes
devront s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits

obligatoirement par un laboratoire agréé.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux
disponibles a des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou
fluides nécessaires a ces essais.

Sont aussi & sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes
sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de sept jours (15) a dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas
satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur
aura a passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le
chantier. Dans le cas ot I'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel
sera entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

11 est spécifié que 'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait
avoir & |'égard des tiers.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 141 du
réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité 'emplacement de
la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la
composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes
les régles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et
en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux,
matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

— L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du
projet et leur visa par le Bureau de Contrdle chargé du projet ;

— Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail ;



— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

— Les contréles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les
spécifications particuliéres du marché ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements,
salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

— Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la
réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

— La fourniture et I'installation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements & usage de logements,
ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de
I'entreprise, y compris 'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des
voies publiques ou privées empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de
tous les dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres
matiéres provenant de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les
ouvrages avant réception.

Conformément & Darticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I’article 12 du réglement des marchés de
IPOFPPT et de Iarticle 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre
2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ou
postérieurement & I'époque de base définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la
main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé
par application de la formule et des conditions suivantes :

_P =[0,15+0,85 Bat6]

PO Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette m&me prestation.

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision relatif aux travaux tous
corps d’état
Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état & I’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.



L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offtres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir & l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 07 jours suivant la
notification de I’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il
fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou I'usine d'oll ils proviennent, le prix des fournitures départ usine
ou carriére, les frais d'amenée a pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux,
impdts, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non
compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, imp6t de bénéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ccuvre et d'autre part, aux
dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant
dans les sous-détails.

Le sous détail des prix doit faire apparaitre, pour chacun des prix du bordereau les quantités et le montant
des matériaux et fournitures, de la main-d’ceuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais

géndraux, et marges.
ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii IT (ler

janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de
placement compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession,
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a
intéresser les chdmeurs en quéte d'emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans I'obligation de
procéder & de nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage
restera entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. 11
devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de
placement, et qui est renvoyée a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés
sont applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures,
pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou
piéces écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux regles de l'art et & la volonté du

Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX
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Le controle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre
accés au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de
matériaux et de matériel 4 mettre en ceuvre. La maitrise d’ceuvre vérifiera éventuellement que les ouvrages
sont réalisés conformément aux plans revétus du visa, elle assistera a la réception des fouilles, de
ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc.
nécessaires aux essais, prévus soit par le présent marché.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX ~-ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a ’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au
Maitre d’ouvrage et & la maitrise d’ccuvre.



CHAPITRE II :

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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ARTICLE-1 : OBJET DE MARCHE

Le présent marché a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou
installations mis en ceuvre et en ordre de marche par I'Entrepreneur et les exigences
fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les
prescriptions auxquelles 'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des
ouvrages, objet du projet :

LOT 1: ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ACADEMIE DES METIERS
DU GOLF DAR ESSALAM A RABAT.

LOT 2 : TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ ACADEMIE DES METIERS DU GOLF DAR ESSALAM A
RABAT.

CLUB HOUSE

POLE ADMINISTRATIF

CENTRE PEDAGOGIQUE

HANGAR et ANNEXES

ARTICLE-2 : CONNAISSANCE DES LIEUX

Les prix comprendront toutes sujétions d'exécution, notamment échafaudages,
étaiement chargements, transport et déchargements des gravois aux décharges
publiques, le nettoyage général des débris de constructions, aucun supplément ne
sera admis dans ces prix, ni payé pour omission ou imprévision guelcongue.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes les dégradations qu'il pourrait
occasionner aux batiments existants ou a conserver lors de I'exécution de ses travaux.

L’Entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des
lieux, les avoir examinés et s'étre rendu compte de toutes les sujétions particuliéres au
chantier, et avoir controlé toutes les indications qui lui sont nécessaires auprés des
services intéressés.

ARTICLE-3 : RESEAUX EXISTANTS

L’Entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des anciens
réseaux (égouts, eau, électricité) qui pourraient subsister sur le terrain. Il devra
effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et tous les
travaux de détournement nécessaires a I'exécution de ses propres travaux suivant les
indications des services intéressés.

ARTICLE 4 : EPUISEMENTS

Dés son intervention, I'Entrepreneur, dans le cas de présence d'eau, reprendra a sa
charge tous les frais d'épuisements, de location et d’entretien des pompes, tuyaux ou
autres, de fournitures de carburant ou de courant électrique.

Il devient responsable de toutes les perturbations ou mouvement de terre.
Il devra donc prendre a ses frais toutes les précautions utiles a cet effet.

ARTICLE-5 : IMPLANTATION GEOMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE

L'Entrepreneur reconnait, par la signature de I'engagement valant soumission, qu'il a une
parfaite connaissance du terrain sur lequel les constructions objet du présent marche,
doivent étre élevées, de tous les éléments locaux en relation avec l'exécution des travaux et
qu'il a connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des constructions.

L'implantation des ouvrages sera a la charge de I'Entrepreneur, établie a 'aide des dessins
du projet par un Géométre, agréé par la Maitrise d'Oeuvre, qui devra réaliser la pose des
repéres définissant les axes et les niveaux principaux permettant a tout moment leur
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vérification ou report des cotes du projet. Il sera établi un procés verbal de ces opérations
pour étre transmis au Maitre d'Ouvrage.

L'implantation sera matérialisée par des chaises en planches établies en dehors de I'emprise
du batiment et qui portent les encoches et marques nécessaires a la détermination des
contours. Ces encoches définissent les axes ainsi que les niveaux (+ ou - 0.00) rattachés au
nivellement général du Maroc.

L'Entrepreneur peut utiliser tout autre systtme de marque, présentant des garanties
équivalentes apres accord du Maitre d'Ouvrage et de la maitrise d’'oeuvre.

Avant de commencer le travail, I'Entrepreneur doit signaler par ecrit au Maitre d'Oeuvre toute
erreur qui aurait pu étre commise sur les plans et il est tenu de commencer toutes les
vérifications qu'il juge nécessaires. Aucune réclamation ne sera admise une fois le piquetage
effectué.

Dans le cas d'erreur d'implantation ou de nivellement, I'Entrepreneur reste entiérement
responsable de cette erreur.

Aprés implantation définitive par le Géomeétre agréé et a la demande de |'entreprise, la
Maitrise d’'ceuvre réceptionnera la conformité de celle-ci avec les documents du
marché.

Le géomeétre devra assister a tous les rendez-vous de chantier pour lesquels sa présence est jugée

nécessaire.

Le trait de niveau de chaque étage servant a tous les corps d'état devra étre tracé par
I'Entrepreneur de Gros-Oeuvre tant a l'intérieur qu'a I'extérieur du batiment et reporté par Iui,
aprés exécution des enduits intérieurs et extérieurs.

L'entretien de ce trait de niveau sera assuré pendant toute la durée des travaux et des
repéres seront conservés dans chaque local et & I'extérieur des fagades, sur des témoins en
platre, afin d'éviter toute contestation concernant I'implantation et les niveaux de tous les
éléments.

/- GROS CEUVRE

ARTICLE 1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine ; il ne sera fait

appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de les procurer sur le

marché marocain, les matériaux proviendront en principe des lieux d'extraction ou de
roduction suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE
Sable Des meilleures carrieres
Gravette, pierres cassées De concassage de calcaire dur des meilleures carriéres

la gravette de riviere est exclue pour le B.A.

Tout venant des meilleures carriéres de la région

Ciment CPJ 45 - CPJ 35, des usines de la région

agreees de la région, tamisées et lavees avant emploi ;
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Chaux grasse Des fours a chaux de la région

ou hourdis par lot de 1000 U.

Tuyaux de ciment, éléments préfabriqués |Des usines agréées

en ciment
Acier tor Des dépdts agréés
Granulats Des meilleures carriéres,

Briques, Agglomérés, Hourdis Des usines agréées, les essais prévus pourront étre
ordonnes sur les prélévements de 5 brigues, agglomeérés

Par le fait méme du dépét de son offre, I'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources
des carrieres ou dépdts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d'accés et
d'exploitation. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied
d'ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 2 - VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité
de matériaux vérifiés et acceptés indispensable a la bonne marche des travaux et dont
I'échantillonnage aura été agréé par le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'csuvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite
au moins quatre jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un
mois a pied d'ceuvre.

Il est & noter qu'aucune mise en ceuvre n'est premise Avant accord du Maitre d'ouvrage et la

Maitrise d'ceuvre.
ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS SUR LES TERRASSEMENTS GENERAUX

3.1-Terrassements et fouilles pour ouvrages béton

% Généralité

1) Exécution des terrassements généraux, en déblais ou en remblais, destinés a l'implantation

des batiments inclus dans le plan de masse.

2) Exécution de tous terrassements en rigoles, tranchées ou en puits nécessaires aux
fondations des batiments a tous les ouvrages intérieurs et extérieurs, dans les conditions

définies dans le cahier de descriptions des ouvrages.

3) Les terrassements et les fouilles d'ouvrage seront poussés jusqu'a la profondeur et suivant
les dimensions fixées par les plans d'exécution, @ moins que la nature du terrain n'exige

I'approfondissement de la fouille et I'exécution de talus pour en assurer la stabilite.

4) _Le fond de fouille doit &tre en mesure de supporter l'ouvrage. Si 'on se trouve inopinément
en fond de fouille en présence d'un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il
appartiendra a la maitrise d'ceuvre et au maitre d'ouvrage de prendre les mesures
palliatives necessaires.
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5) Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations
reposera sur un remblai rapporté. Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront
tolérés qu'aprés accord du maitre d'ouvrage et de la maitrise d’csuvre.

B) Sil'ouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise a nu, nettoye et taillée a niveau ou en
gradin.

7) Si les circonstances l'imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.

8) L'entrepreneur se protégera contre les venues d'eau en général par 'exécution de rigoles,
puisards et autres dispositifs d'épuisement de puissance suffisante.

9) L'Entrepreneur devra arréter l'exécution des remblais dés que les conditions climatiques
risquent de compromettre leur bonne tenue et ne les reprendra qu'aprés un délai
suffisant (Gel - 2°).

Ouvrages en infrastructure :
- Béton de propreté ou gros béton.
- Béton armé : semelles filantes et isolées, radier, poteaux, longrines, chainages, voiles
et tous autres ouvrages en béton armé suivant plans du BET
- Canalisations intérieures enterrées, pour assainissement ou autres réseaux
- Regards
- Hérissonnage
- Dallages

Ouvrages en superstructure :
- Structure de béton armé en élévation : poteaux, poutres, dalle pleine, plancher hourdis
avec poutrelles préfabriquées, escaliers, voiles, chainages, linteaux etc... et tous autres
Ouvrages en béton armé suivant plans du BET
- Maconneries, cloisonnement double et simple
- Enduits extérieurs et enduits intérieurs

Mode d'exécution des travaux

Les déblais et remblais seront effectués & la main ou par emploi d'engins mécaniques en
prenant les précautions nécessaires pour éviter toutes dégradations aux ouvrages mitoyens ou
avoisinants.

Déblais

Les fonds de fouilles seront rigoureusement damés ; il sera procédé avec le maitre d'ouvrage et
le maitre de I'ceuvre a la reconnaissance et contréle des fonds de fouilles. Les travaux
comprennent :

- Les étaiements et blindages de toutes natures nécessités par les mouvements possibles des
terres ou pour la protection d'ouvrages existants ou en cours d'exécution ou pour éviter les
accidents dont I'entrepreneur sera seul responsable.

- Le matériel d'épuisement et travaux annexes tels que puisards, drainages complémentaires
soit pour les venues d'eaux souterraines soit en cas de pénétration dans les fouilles d'eaux de
ruissellement.

- Le dressage des parois pour I'encaissement des fondations
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- La manutention des terres pour mise en dép6t ou évacuation aux décharges publiques .

Remblais
Les remblais seront exécutés soit avec les terres provenant des fouilles soit par apport de terre
complémentaire les remblais seront soigneusement compactés par couches de 0.20m et

arrosés, de maniére a obtenir une densité séche Correspondante au minimum a 90% de
['Optimum Proctor modifié.

L'emploi pour les remblais de déchets impropres tels que gravois, agriles, platres etc. sera
rigoureusement proscrit .

3.2 - Contrdle des travaux
L'entrepreneur devra procéder aux essais suivants :

3.2.1 - Avant le commencement des travaux
- Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les
zones des déblais. |l sera effectué autant d'essais que de nature de sol traversé.

- Essai Proctor modifié du tout-venant d'Oued avec courbe d'étalonnage pour la correction
"cailloux”.

3.2.2 - Au cours d'exécution des travaux
- Mesure de la compacité aprés compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des
matériaux d'assise.

Il sera effectué un contréle de compactage suivant les indications du maitre d’ouvrage et de
la maitrise d'ceuvre.

Dans le cas ol I'entrepreneur ne disposerait pas d'un laboratoire de chantier, les essais
seront effectués a ses frais dans un laboratoire agrée. Dans ce dernier cas, |'entrepreneur
restera responsable des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des échantillons au
laboratoire et la transmission des résultats. La Maitrise d'ceuvre et le maitre d'ouvrage
pourra exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne
correspondent pas aux normes prescrites par le cahier des prescriptions spéciales.

Il est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un
Laboratoire agréé et aux frais de I'entrepreneur. Les essais Proctor de tout-venant seront
accompagnés d'une courbe d'étalonnage pour la correction cailloux.

Dans le cas ol les résistances du béton seraient inférieures aux résistances contractuelles ci-
dessus définies, le Maitre d’ceuvre pourra exiger de l'entrepreneur qu'il soit procédé, aux frais
de ce dernier, a tous travaux nécessaires pour que l'ouvrage présente les sous-charges et les
surcharges prévues, le méme coefficient de sécurité que celui qu'on aurait obtenu si la
résistance du béton avait été au moins égale a la résistance contractuelle.

Dans le cas, ol de tels travaux seraient techniquement impossibles, compte tenu de la
destination de I'ouvrage, le maitre d’ouvrage pourra exiger la démolition et la reconstruction de
l'ouvrage aux frais de I'entrepreneur.

Résistance a la compression

Pour des essais de résistance a la compression, on prélévera 3 éprouvettes du béton fabriqué
pour le chantier, la résistance a la compression & 7 ou 28 jours sera la moyenne des
résistances a I'écrasement des éprouvettes, la hauteur des éprouvettes qui seront cylindriques,
ne sera pas inférieure a deux fois leur diamétre la section des éprouvettes doit avoir 200 cm?2,
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Résistance a la flexion

Pour des essais de résistance a la ftraction par flexion, on prélévera 3 éprouvettes
parallélépipédes de 7x7x28 cm de béton, la résistance a la traction & 7 ou 28 jours, sera la
moyenne de résistance a la traction des 3 éprouvettes a 7 ou 28 jours, calculés & partir d'essais
de rupture & la flexion.

Le béton des éprouvettes sera mis en place dans les moules par un serrage équivalent a celui
pratiqué sur le chantier.

Plasticité
L'affaissement obtenu dans les essais de plasticité sera compris entre 2,5 et 4 cm pour les
bétons mis en place par vibration et entre 5 et 7,5 cm pour les bétons mis en place par piquage.

MATERIAUX

TRADITIONNEL

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne
qualité, ils doivent étre soumis, préalablement aux essais d'agrément du Laboratoire.

Sable et agrégats
Les sables et agrégats employés devront &tre conformes & la norme
N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés I'ouverture du chantier, 'Entrepreneur devra soumettre & la maitrise
d'ceuvre les essais de granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose
d'employer, effectués par le Laboratoire a la charge de I'Entreprenedr.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diametre inférieur a 0,08 mm sera au
maximum de 4 %.

Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats
concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de forme.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats
approvisionnés est exigeés.

Le stockage de sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement
propre prévue a cet effet.

Remblai en tout-venant

La nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes :

IP < 20, pas d’éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs & 15 centimétres dans la
derniére couche.

Tous les remblais devront étre méthodiguement compactés. Le contréle de
compactage des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats
d'essais a la plaque et si besoin est, a des mesures de densité séche en place.

s Teneur en eau

o Densité en place
La densité a obtenir étant les 95% de L'OPTIMUM PROCTOR normal sur chaque
couche de remblais ou de L'OPTIMUM PROCTOR modifié sur la couche de surface.

Avant tout début de travaux I'Entrepreneur devra soumettre a 'agrément de la maitrise

d'ceuvre les moyens de compactage gu'il compte utiliser.
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Le compactage sera exécuté avec des engins appropriés au matériau, et les travaux
ne peuvent commencer que lorsque I'Entrepreneur aura amené sur le chantier les
engins et matériel de nature agréée et en nombre suffisant.

Les couches de remblai doivent étre compactées par couche d'épaisseur 20 cm
jusqu'a atteindre un indice de compactage d’au moins 85%, cette spécification devant
étre vérifiée pour cette mesure, effectuée conformément aux indications ci-dessus et
suivant le rythme défini.

Si les résultats de contréle de compacité d'une couche étaient aux normes imposées,
'Entrepreneur devrait reprendre a ses frais, le compactage pour obtenir le seuil
minimum fixé. Si cela s'avérait impossible, I'Entrepreneur aurait a sa charge la
démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusqu'a obtention de résultats
satisfaisant aux essais de contréle.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, la
maitrise d’oeuvre pourra imposer une diminution de I'épaisseur des couches, sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre & une quelconque indemnité ou & une prolongation de
délai.

Lianis
Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac.

Toutefois, les ciments de classes différentes de celle du ciment utilisé pour la
confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si
I'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté & leur stockage.

Pour tous les ouvrages en béton, le ciment utilisé sera le CPJ 45 et correspondant a la
norme N.M.10.01.F.004.

Moellons
Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue

ou terre, parfaitement propres.

lis devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son
sourd, qui contiendraient des parties tendres ou s’écraseraient en grains sablonneux
au lieu de se briser en éclats, a arréts vives, seront rejetés.

Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a
faire disparaitre, au marteau, les irrégularités qui s'opposeraient & une bonne liaison.

Agglomérés
Les éléments en agglomérés de béton prévus au Marché, seront des éléments creux
de bon calibrage, et proviendront obligatoirement d’agglomérés sur chantier.

Les blocs en agglomérés de béton seront soumis a essais pour agrément. lls devront
correspondre a la norme N.M.10.01.F.016.

La porosité totale en poids sera inférieure & 15% et la résistance a I'écrasement sera
supérieur a:

e 90 kg/cm? pour les agglos porteurs (section nette)

« 60 kg/cm? pour les agglos de remplissage (section nette)
Eléments de céramique
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Les éléments en terre cuite prévus au Marché seront des éléments creux de bon
calibrage, et proviendront obligatoirement d'une usine agréée par l'architecte. lls
doivent étre conformes a la norme N.M.10.01.F.018.

Aciers
Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et

N.M.10.01.F.012.

L'Entrepreneur présentera un certificat d'origine de ['Usine garantissant les
caractéristiques des aciers utilisés.

« Aciers doux FE 24

. Limites d'élasticité : 2.350 bars

. Allongement de rupture  :25%

o Aciers haute adhérence FE 50

. Limite d'élasticité : 4.120 bars diamétre < 20
: 3.920 bars diamétre > 20
. Allongement de rupture :14%
o Fil clair
. Limite d’élasticité : 5.200 bars diamétre <6
: 4.410 bars diamétre > 6
. Allongement de rupture ;10212 %

Des essais de traction et de pliage a froid pourront étre exigés. Les armatures devront
étre exemptes de pailles, criques, stries, gergures et soufflures ; elles devront étre
parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de
graisse.

PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Les procédés et matériaux non traditionnels devront soit :
- Avoir 'agrement de la DCTC
- Bénéficier d'un avis techniques du CSTB accepté par la commission
technique des assureurs.
- Avoir fait I'objet d'une enquéte spécialisée d'un organisme agréeé.
lls devront préalablement étre soumis a I'avis de I'architecte.
CLASSIFICATION ET FABRICATION DES BETONS

N.B - Les quantités réelles et leur teneur en eau pour la composition des bétons seront
déterminées aux frais de I'entrepreneur aprés agrément des agrégats par le maitre d'ceuvre

et le maitre d’ouvrage.

La composition a retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais d'études

et des essais de convenances par le laboratoire agréé aux frais de I'entrepreneur.
L'étude de béton armé est effectuée par le Bureau d'Etudes.

- Pour la composition des bétons, les quantités de liant seront toujours déterminées et
mesurées en poids ou volumes.

- Dans le cas d'une fabrication sur place du béton, les granulats et les liants & employer
seront entreposés a proximité immédiate du lieu de malaxage ; les tas de chaque
espece étant bien séparés par des cloisonnements.

Les méthodes de fabrication seront précisées par I'entrepreneur : centrale a béton ou
bétonniéres multiples, mais restent soumises aux contréles des bureaux de contréle et

du laboratoire.

35

=



L'Entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais par un laboratoire spécialisé, une étude
de granulométrie avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages
employés.
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé
de mise en place du béton, des résistances mécaniques escomptées et de la
compacite.

Il devra respecter les dosages des liants et la granulométrie pour obtenir, au moins la
résistance nominale & 28 jours de : 270 bars en compression et 22 bars en traction par
fendage.

Les quantités d'agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu'a titre
indicatif. Elles devront étre fixées par les résultats de I'étude de granulométrie.

Ces résultats s'entendent pour un fournisseur d'agrégats donne. Si I'Entrepreneur
devait changer de fournisseur, il devra faire exécuter une nouvelle étude de formulation
de béton.

L'Entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la

résistance des bétons mis en ceuvre,
selon les indications du Bureau de controle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n'offrant pas, aprés essais, les garanties
nécessaires, seront démolis et refaits aux frais de I'Entrepreneur.

Classification des Bétons :

Classe de résistance a Resistance Resistance
la compression caracteristique caractéristique
minimale sur cylindre minimale sur cube
(MPa) a 28 j (MPa)a 28|
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B80 80 95
B90 90 106
B100 100 115

L’Entrepreneur est tenu de faire réaliser & ses frais une étude de formulation par un
laboratoire agrée.

La composition du béton doit &tre également étudiée en fonction de la classe d'exposition au
sens de la norme et de la qualité des parements & obtenir.

Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons :
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Classe de
re5|stance- ala Cas courants d’utilisation
compression
B10 Bétons de propreté
B15 Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de
fondation
B20 Bétons non ou trés faiblement armé de petites dimensions,
bétons de dallage
B25 Bétons pour structures en béton armé
B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

Cas du béton prét a 'emploi :

L'Entrepreneur peut utiliser des bétons préts a I'emploi préparés en usine, sous réserve de
l'accord du maitre d'ouvrage et du respect des conditions suivantes:

- Le béton prét 4 'emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011.

- Le choix du béton doit étre fait en fonction des exigences de I'ouvrage (résistance,
environnement, etc.), des conditions de mise en ceuvre et des conditions climatiques.
La valeur de I'ouvrabilité du béton doit étre celle définie par I'étude de formulation du
béton correspondant.

- Dans tous les cas, I'Entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux
stipulations du CPS.un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu a la
disposition du maitre d'ouvrage.

- L'Entrepreneur donne toutes facilités utiles au contréle extérieur pour effectuer les
épreuves de contréle de conformité. Celles-ci sont effectuées par lots ; le béton étant
preleve juste avant sa mise en place dans la partie d'ouvrage concernée.

- le fournisseur accepte les essais effectués au titre du contréle par I'Entrepreneur ou

par le maitre d'ouvrage.
Le béton prét a I'emploi utilisé doit répondre aux spécifications de la norme NFP 18-
305. En particulier, la désignation du béton choisi doit étre fonction des exigences de
l'ouvrage (Résistance, condition d’environnement, etc..) de la mise en ceuvre et des
conditions climatiques. La valeur de I'Ouvrabilité du béton doit &tre conforme a celle
indiguée par la formulation du béton correspondante.

CAS DE REPRISE DE BETON

Dans le cas de reprise, les surfaces seront abondamment arrosés avant la reprise de fagon
que le béton soit humide dans la masse, il ne devra pas rester d'eau a la surface ou le
bétonnage recommencera. Il pourra en outre étre ordonné une augmentation du dosage de
la premiére couche en contact avec la surface de la reprise.

Les reprises seront exécutées aux endroits ol elles présenteront le moins d'inconvénient
pour la résistance de I'ouvrage. Chaque couche sera fortement comprimé, de maniére a ce
que la masse soit bien homogéne, bien compacte et qu'elle épouse tous les angles des
coffrages.

Fabrication des bétons
a -Les bétons seront obligatoirement fabriqués mécaniquement dans une centrale a

béton.
La composition des bétons sera affichée en permanence dans les bureaux de

chantier.
Le dosage des constituants sera fait dans les proportions indiquées. Tolérance admise 3 %

en poids.
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b - Le béton sera transporté au point d'utilisation par des procédés permettant d'éviter
toute ségrégation des éléments et tout commencement de prise avant la mise en ceuvre.

Mise en ceuvre des bétons
a-Lamise en ceuvre du béton devra lui conserver toute son homogeénéité et ne

permettre aucune ségrégation.

b -Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivrala
fabrication, seront aussitdt rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et
aux frais de l'entrepreneur.

¢ -Avant coulage, les surfaces de reprises éventuelles seront nettoyées et repiquées sur 1
cm. pour faire saillir les graviers et toute trace de laitance sera éliminée. L'ancien béton
sera mouillé aussi longtemps pour qu'il soit bien imbibé avant d'étre mis en contact avec
le béton frais. Il est indispensable que I'entrepreneur puisse prévoir toutes les reprises
pour placer les aciers de couture. L'emploi de barbotine de ciment sera proscrit.

En revanche, le dosage de la premiére couche de béton en contact avec la surface de
reprise sera augmenté et le diamétre des gros grains utilisés sera diminué.

d -Pour les parties qui devront éire coulées sans reprise de bétonnage toutes les
dispositions devront étre prises (travail & trois postes ) pour qu'une fois le bétonnage
commencg, il soit poursuivi sans arrét jusqu'a la terminaison de la coulée.

e -Le béton sera vibré soit par vibration superficielle (dalles et semelles) par couches de 0,15
m d'épaisseur de telle sorte que I'eau de gachage reflue a la surface, soit a l'aide de
pervibrateurs introduits dans la masse méme du béton. En outre, pour les ouvrages dont
les parements sont destinés a rester bruts de coffrage aprés terminaison, une vibration
des coffrages sera recommandée.

Les appareils vibreurs seront du type et de la dimension adaptés aux ouvrages a vibrer,
la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour que soit obtenu le serrage maximum
sans qu' apparaisse la ségrégation.

Le béton devra étre plein et en contact parfait avec les parois des coffrages et des
armatures sur toute leur surface.

f - En temps de gelée, le bétonnage sera interrompu a défaut de la possibilité de prévenir les
effets nuisibles du froid. Des précautions spéciales devront étre prises pour assurer la
prise et le durcissement du béton dans des conditions qui ne nuisent pas a sa qualité.
Lorsgue la moyenne des températures extrémes de la journée s'abaissera a + 5°C, le
bétonnage sera interrompu & moins gue l'entrepreneur ne dispose de moyens efficaces
(incorporation d'adjuvants, eau de gachage chauffée a 40°C, protection des parois par des
matériaux isolants techniques).

Toutes les parties du béton qui auront été endommagées par l'action du gel seront
démolies et reconstruites aux frais de I'entrepreneur.

g- Les agrégats, I'eau, les armatures les coffrages et le sol sous les semelles et radiers
devront étre exempts de givre et de glace au moment ou s'effectue la coulée.

h- Le béton fraichement coulé sera protégé contre toute possibilité d'endommagement, si
besoin est, il sera protégé par des baches.

i - Le béton sera tenu a l'abri de la pluie et du soleil jusqu'a ce gu'il ait suffisamment
durci.

i - Par période de chaleur 'humidité nécessaire sera entretenue pour en assurer |a
prise dans de bonnes conditions aprés exécution pour des ouvrages devant étre
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construits dans des régions au climat particuliérement sec et ensoleillé. Pour une
température > 30°C, I'entreprise doit protéger la surface supérieure du béton par du sable,
de la paille mouillée, des sacs vides fréqguemment arrosées ou autres matériaux agréés par

le maitre d’ouvrage et la Maitrise d'ceuvre, pendant les trois premiers jours apres le coulage
du béton.

Réception des ferraillages
Avant toutes opérations de bétonnage, un procés verbal de réception des armatures sera établi

parle BE.T

Essais de laboratoire :

¢ Essais de granulométrie des agrégats et sables - essais d'équivalence des
sables

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes aux normes prescrites par le
DGA.

Toutefois, dés l'ouverture du chantier, I'entreprise adjudicataire du présent lot devra
obligatoirement désigner un laboratoire agrée, a ses frais, pour proceéder aux essais de
granulométrie des agrégats et sables qu'il se propose d'employer.

Seul l'utilisation des agrégats concassés est autorisée.
Pour les sables, le pourcentage en éléments de 0 < 0,80 sera maximum de 4 %. L'essai
d'équivalence de sable sera supérieur a 70 %.

La constance des caractéristigues granulométriques des sables lessivés et tamisés et
agrégats approvisionnés est exigee.

¢ Essais préalables ou de formulation
Chaque type de béton proposé fera l'objet d'essais par le Laboratoire et aux frais de

I'entrepreneur.

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procés verbaux qui comporteront les
renseignements suivants :

- Nature du granulat et carriére d'origine pour chacun d'eux,

- Granulométrie - Granulat.

- Coefficient DEVAL des pierres a partir desquelles sera fabriqué le granulat.

- Caractéristiques du ciment (en référence a la norme N.M, 10.01F 004) et usine d'origine.

- Résultats d'analyse de I'eau dont I'emploi est prévu.

- Composition du béton (granulat, ciment, eau).

- Nature, marque, dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires
de l'agrément CSTB.

- Résultats des essais a la compression et a la traction & 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au
total.

- Résultats des trois essais dits "Slump test" de référence exécutés sur le béton ayant servi a
constituer les éprouvettes.

- Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

Il sera également joint des échantillons des granulats proposés. Leur grosseur et leur nature

devront tenir compte de I'aspect ou parement fini obtenu apres décoffrage.

Enfin, 'Entrepreneur devra fournir d'une fagon détaillée pour chaque partie d'ouvrage le
type de béton qu'il propose d'employer. Il devra en étre fait mention d'une fagon claire sur
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les plans d'exécution fournis par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du maitre
d'ouvrage.

¢ -Essais de contrdle
Au cours du chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mémes
qualités et les mémes dosages. Au cas, ol pour des raisons diverses, I'Entrepreneur sera
amené a modifier l'origine de ces matériaux, il serait tenu d'effectué une nouvelle série
d'essais identiques a ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des
nouveaux types de bétons proposés.

L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux
approvisionnés, et de leur qualité.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton,
et tous les 50 m3 mis en ceuvre.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du Laboratoire
agrée, porteront sur la détermination des résistances a la compression sur cylindre a 7 et 28
jours sur 9 éprouvettes au sol et par essai. Les prélévements seront exécutés inopinement
par le Laboratoire agréé a la demande de la Maitrise d'Oeuvre dans la limite de fréquence
fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence moyenne qui peut étre soit augmentée,
soit diminuée.

La fourniture des moules pour éprouvettes, les essais, les transports et les frais de
laboratoire agrée seront a la charge de I'Entrepreneur.

Au cas ol les caractéristiques résultant des essais de contréle seraient inférieures aux
caractéristiques exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'a la destruction et la
reconstruction de ces ouvrages.

Cependant, il pourrait &tre exigé que des essais de controle non destructifs soient exécutes
aux frais de I'Entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des
ouvrages, I'Entrepreneur pourra proposer des mesures propres a remédier a la situation. Le
Maitre d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

Les frais de tous les essais sont a la charge de I'Entrepreneur. Le Maitre d'Ouvrage se
réserve |le droit de payer directement le Laboratoire en retenant sur chaque décompte de
I'entreprise le montant correspondant aux essais effectués.

COFFRAGES

Les coffrages seront exécutés conformément au plan de B.A.

Les coffrages devront étre suffisamment rigides pour que sous I'effet de la poussée du béton
frais lors de la vibration, ils ne prennent pas de « ventre » qui nuirait a l'aspect.

Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper
la laitance de ciment.

L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage a faire agréer par la maitrise d'oeuvre.
Il devra également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d’'emploi du produit utilisé en
égard a la nature du revétement. Le fuel est interdit.

CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS

Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 travaux d'enduits
aux mortiers de liants hydrauliques.

1 - Mortier N° 1 - Mortier pour bourdage : murs et cloisons
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o Sable 0,1/3,15  :1.000 litres
o Ciment CPJ35 : 350kg

2 - Mortier N° 2 - Mortier bétard - corps d’enduits
= Sable 0,1/3,15  :1.000 litres
e Ciment CPJ35 : 350kg

3 - Mortier N° 3 - Enduit de finition
o Sable 0,1/2 : 1.000 litres
e Ciment CPJ35 : 350kg

4 - Mortier N° 4 - Gobetis - glacis d’appuis - enduits gras lissés
e Sable 0,1/3,15 . 1.000 litres
e CimentCPJ 35 :500kg

5 - Mortier N° 5 - Enduit hydrofuge

o Sable : 1.000 litres

» Ciment CPJ35 : 400kg

» Hydrofuge : Suivant dosage prescrit par le fabricant
6 - Mortier N° 6 : Dégrossissage

e Sable . 500 litres

e Grains de riz tamise & 3/15 : 500 litres

e Ciment CPJ35 : 300kg

PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES BETONS ARMES
a - Poteau

Les bases aux pieds des poteaux sont a proscrire conformeément aux dispositions
constructives parasismiques.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront dérivées pour rattraper un défaut éventuel
de tragage.

Aprés décoffrage, béton devra rester humide par arrosage pendant 3 jours (trois jours)
minimum

o Tous les poteaux intégrés dans les magonneries soit de moellons, soit d'agglos
seront coulés aprés le montage de macgonnerie.

b - Dalles pleines
Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter la dessiccation rapide des

bétons des dalles.

La surface supérieure des dalles doit étre protégée par une couche de sable maintenue
humide.

L'Entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la face supérieure surface en parfait
état jusqu'a la pose des revétements.

c - Voiles
Les bases aux pieds des poteaux sont a proscrire conformément aux dispositions
constructives parasismiques.

Les voiles devront coulées sur des bases comme les poteaux. La granulométrie et la
plasticité du béton devront permettre le coulage dans les coffrages.
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Le cas d'intégration de tubes électriques et boites de raccordement implique I'étroite
collaboration avec I'Entreprise d'électricité. Dans le cas de litiges, il y a lieu de prévenir la
maitrise d'oeuvre qui ordonnera les dispositions a tenir.

d - Poutres et chaihages

Les étaiements des poutres devront étre exécutés de maniére a empécher toutes fléches.
Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier et en aucun cas, les cales ne
seront exécutés par les éléments tels que brigues agglos, cailloux, etc.

e - Nervures et dalle de compression

Les hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03 minimum sous les nervures.
Avant tout coulage du béton, les hourdis seront arrosés jusqu'a saturation. Les armatures
des hourdis et de la dalle de compression calées convenablement.

L’Entrepreneur pourra proposer I'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande
devra étre faite & I'architecte et sera approuvée ol rejetée aprés avis du BET et du Bureau
de Contréle. En aucun cas, I'adoption de ces plans ne pourra entrainer de plus-value au
marché. Les frais d’études de ce plancher incomberaient alors a I'Entrepreneur.

MISE EN CEUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permettre de
supporter le poids du béton, des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déja
realisés devront étre parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment a
travers ces joints. Les faces de coffrage devant étre en contact avec le béton, seront
enduites d’un produit de décoffrage.

Toute fagon complémentaire au coffrage seront exécutée sans supplément de prix, suivant
plans, tels que cintres, arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc ...

Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera
enlevée pour quelque raison que ce soit sans I'autorisation expresse de I'architecte.
L'étayage vertical de tout coffrage sera placé de maniére a éviter le déplacement de tous les
élements du support lors des phases de décoffrage.

Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniére a permettre d’enlever les
parties de coffrage des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces
coffrages. Immeédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, I'intérieur de ceux-ci
doit étre débarrasseé de tous matériaux étrangers, par jet d’air comprimé et par arrosage. Par
temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus
humides pendant 48 H.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit
spécial de décoffrage agréé par I'architecte, ce produit sera choisi de maniére a ne causer
aucun desordre lors de I'application des enduits, revétements et peintures sur les parements
de beton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels ne sera
jamais applique.

Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans I'autorisation du B.E.T, par
ailleurs, l'utilisation de vibrateur ne doit pas étre faite en méme temps que celle de
retardateur.
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La structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments.

Le temps minimum entre 'achévement de la mise en ceuvre du béton et le décoffrage doit
étre déterminé a partir des données suivantes :

e Poutres : cotés = 2 jours
+ Poutres : Sous-face =28 jours
+ Poteaux = 2jours
o Dalles = 28 jours
o Voiles chargés =14 jours
« Voiles non chargés = 2 jours

N.B. - Les temps de décoffrage sont donnés a titre indicatif.

On peut décoffrer le béton aprés la prise des parties de 'ouvrage ne supportant pas d'efforts,
telles que les faces latérales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront
décoffrées dés que le béton aura suffisamment durci pour qu'a tous les efforts qu'il est
appelé & subir aprés décoffrage, il puisse résister avec coefficient de sécurité au moins égal

az

L'enlévement des étais principaux ne doit jamais étre effectué brusquement. Il convient de
les abaisser d'abord légérement a 'aide de coins de réglage de telle sorte qu'ils demeurent a
guelques millimétres seulement au dessous de construction libérée. On observe cette
derniére régle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne se produit au bout
de 8 a 24 heures, on peut procéder a I'enlévement définitif des étais.

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps
nécessaire, en vue de parer aux surcharges eventuelles qui pourraient étre appliquées en
certaines parties des ouvrages.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise.
L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite.

Pour les éléments devant rester brut, les coffrages devront étre soignés, ils seront en bois
corroyé, en contre plaqué traité spécialement, ou métalliques suivant I'aspect désiré par
I'Architecte.

Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. lls ne présenteront aucune
épaufrure, il ne sera toléré, ni balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les
arrétes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes.

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dés le décoffrage, et les marques
de reprise ne devraient pas étre visibles.

Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un
panneau de 1m? et 10cm d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de

I'Architecte quant a l'aspect final du parement vu; L'exécution des parements sera
entreprise aprés que ['Architecte auront approuvé le prototype qui sera refait s'il y a lieu
jusgu'a lui donner satisfaction.

Les coffrages sont classés suivant les types ci-dessous.

Type A (ordinaire) :
o Qualité bois ou métallique
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Irrégularité + ou-6 mmalaréglede 1 m
Pour toutes les surfaces dont I'aspect ne présente pas d’importance.

Type B (soigné) :

e Qualité bois ou métallique
Irrégularité + ou -2 mm alarégle de2 m
destiné aprés ragréage a rester apparent ou a recevoir un revétement mince
ou une peinture

Type C (trés soigne) :

o Qualité métallique
Irrégularité + ou - 1 mm a la régle de 3 m
destiné aprées ragréage a rester apparent ou a recevoir un revétement mince
ou une peinture

Type D (décoratif)
Idem type C

MISE EN CEUVRE DES ARMATURES
La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91 revisé 99 et le RPS

2000 (plus avenants et annexes) et en particulier :

o Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces
piéces étant ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours du
betonnage.

e Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.
o Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin.

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les
diameétres minima de cintrage seront ceux conseillés par le fabricant en tenant
compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage
(notamment de la vitesse).

o Les armatures a haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre
dépliées apres avoir été pliées (le dépliage des autres aciers est déconseillé)

e Les armatures a haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre
dépliées aprés avoir été pliées (le dépliage des autres aciers est déconseillé).

e Les armatures seront maintenues & leur place exacte par rapport aux coffrages au
moyen de cales en béton de dimensions aussi petites que possible (environ 4
cales au m? Ces cales seront exécutées a l'aide de table vibrante et comporteront
a leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour I'attache des barres.

6.3 - faconnage et arrimage des armatures
1. Les aciers pour béton armé doivent étre des barres & haute adhérence de la nuance T et

E 40 (norme AFNOR 350016).

2. Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus
sur les plans d'exécution.

3. Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront
répartis sur une certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins
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les 2/3 des barres continues étant admis que le recouvrement des armatures a
adhérence améliorée sera de quarante fois le diamétre pour les barres droites.

4. Les armatures sont coupées et cintrées a froid. Les appareils a cintrer sont munis de jeux
de tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites .Aucune
tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diamétres minimaux mandrins qui sont
de:

- barre de diamétre plus petit ou égal a 12 mm : 3 fois le diamétre de la barre.
- barre de diamétre supérieur a 12 mm : 5 fois le diameétre de la barre.
- barre de diamétre supérieur a 25 mm : 8 fois le diamétre de la barre.

5. Sont par ailleurs interdits :

Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d'un diamétre supérieur & 14 mm

pour les aciers & haute adhérence (Tor, Caron ou similaire).

- Le redressement méme partiel d'une barre cintrée, le pliage et le dépliage des barres
laissées en attente.

- La constitution d'une armature a l'aide de ronds lisse de nuances différentes.

- L'assemblage des armatures par soudure.

MISE EN CEUVRE DES CLOISONS
Les cloisons de grandes portée et hauteur doivent étre contreventées par des raidisseurs en
béton arme selon plan de béton armé visés par le bureau de contréle.

Toutes les ouvertures situées sur les cloisons doivent étre encadrées par des raidisseurs en
béton armé selon plan de béton armé visés par le bureau de contréle.

Les cloisons en briques creuses céramigue ou en blocs creux de ciment, humidifiés
préalablement, seront hourdées au mortier n° 1. Elles seront montées parfaitement
d'aplomb.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront
étre assurées selon le cas par feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage
ou lancis. Si des dispositions utiles n'ont pu étre prises au moment de la construction des
maconneries principales, celles ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le résultat
désire.

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les métres de hauteur.
Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et
la liaison avec les poteaux de I'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé
fixé sur les poteaux pour pointes spit, a raison d’'un morceau de métal déployé tous les 6
rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de chevelus en
acier doux diametre 6.

Toutes les cales et étrésillons devront étre placés pour empécher les déplacements et
déformations des huisseries, et étre maintenus jusqu'a complet séchage de scellements et
calfeutrements au mortier.

Les cadres ou précadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront
exécutés tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La derniére rangée de briques ou d’agglos devra étre parfaitement garnie au mortier sous le
plancher haut pour assurer 'adhérence de la jonction.

Dans le cas de I'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas
laisser tomber de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, les épingles seront mises

en place pour liaisonner les deux parois, en acier doux diamétre 6 a raison de 1 au m? (acier
galvanise). Au dessus de chaque ouverture, dans cloisons simple et double, il sera prévu un
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linteau en B.A horizontal ou cintré suivant plan de |'Architecte, dimensions en fonction
'ouverture. Ces linteaux débordent de 20 cm de chaque cote de 'ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A.

Toutes les cloisons basses comporteront un chainage en B.A conformément au DTU n°
20.11 - « Parois et murs en magonnerie ».

L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix I'exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A,
verticaux ou horizontaux et 'arase étanche.

MISE EN CEUVRE DES ENDUITS
Les spécifications ci-aprés s'appliquent & tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier

de ciment ou batard selon le cas.

Il est spécifié que lincorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants,
accelérateurs de pose, antigel, efc ... est interdite.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des
murs.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires
nécessaires a une finition parfaite et compléte notamment les arétes droites ou arrondies, les
cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, le grillage
galvanisé aux liaisons béton briques, les filets et champs, les raccords ou bouchements et
scellements, etc ... ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d’'un défaut
de planéité ou d'aplomb des magonneries. Tout surcharge d'enduit supérieure & 3 cm devra
comporter un grillage d'armature.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n’ayant pas satisfait a
ces prescriptions sera demolie et refaite aux frais de I'Entrepreneur.
Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T.U N°26.1.

Le principe d'exécution étant :

= Le gobetis au mortier n® 4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003
d’épaisseur environ.

o Corps d'enduit au mortier n°® 2 appliqué en deux passes de 0,07 a 0,010
d'épaisseur environ.

e Couche finition au mortier n® 3 de 0,05 a 0,007 d’'épaisseur environ.

La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.
Des joints en creux de 1x1cm horizontaux et verticaux sépareront les différents types

d'enduits.

Le grillage galvanisé (maille de 2cm) destiné a éviter les fissures entre les éléments béton et
les remplissages en matériaux de nature différente devra étre mis en place et fixé par spit
avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé a la couche formant corps d’enduit, il
débordera de 10 cm de chaque c6té de la jonction.

MISE EN CEUVRE DES DALLAGES

Les sols en béton ou en ciment seront selon les cas :

o Pentes : Pour toute surface comportant des points d'évacuation d’eau, ou
pour dallages extérieurs

o Horizontaux: Pour toutes autres surfaces.
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Dans le cas de sols pentés, la pente sera réguliére.

Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances
admissibles étant les suivantes, sans qu’elles puissent s'additionner sur la longueur du local.

s Forme béton brut pour recevoir revétements
scellés ou chape dans les sens : 10mm sur 2m

o Forme béton fini avec chape incorporé
(béton reflué) dans tous les sens : 5mm sur 2m

o Chape ciment rapportée, lissée ou
bouchardée dans tous les sens :3mm sur 2m

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous
travaux.

La sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres séches rangées a la main ou
en matériaux étalés a la griffe et soigneusement damés.

Les interstices ne doivent pas entierement remplis de petits éléments afin de permettre
lincorporation du béton entre les différents éléments. Il sera procédé ensuite a un arrosage et
un damage.

Les formes en béton n° 2 de 12 cm d'épaisseur minimum seront armées d'un quadrillage 20 x
20 cm en acier haut adhérence de diamétre 8mm.

Les chapes en ciment seront exécutées au mortier n° 4 parfaitement réglées, le dessus lissé a
la grande truelle, bouchardée au rouleau.

Le saupoudrage au ciment pur est interdit

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons ou appuis ou autres devront étre traitées
par lissage fin & truelle, dans le cas ol ces chapes seraient rapportées, il devra étre fait emploi
d’un produit d’accrochage.

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure a 18 m?
devront comporter des joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ.

Pour les dallages ne recevront pas de revétement, les joints seront de sable en partie et
achevés par bourrage en matériaux pateux convenablement arasés et légérement creux.

OBLIGATIONS DIVERSES

a - Trait de niveau :
A chaque niveau et dés son achévement I'Entrepreneur de gros ceuvre implantera un trait de
niveau a la céte + 1,00 m au dessus du sol fini.

Ce trait est destiné au collage en niveau des ouvrages de tous les corps d'états.
L'Entrepreneur de gros ceuvre est tenu de veiller a ce que ce repére existe en permanence.
Il devra le rétablir autant que nécessaire.

47



b - Larmier :

A tous les emplacements ol le ruissellement de I'eau risque de provoquer les dégradations,
Entrepreneur doit I'exécution de larmiers formant goutte d'eau. Ces larmiers seront réalisés
soit en plastique soit en bois soigneusement décoffré.

¢ - Etats des surfaces des sols :

Les surfaces des supports tels que plancher béton, seront laissées parfaitement planes et
propres pour I'exécution des autres ouvrages, leur état de surface sera fonction des dits
travaux destinés a la recouvrir.

d - Joints :
Les joints de dilatation sur planchers des locaux doivent au moins subir le traitement
traditionnel (voir descriptif).

Il /- ETANCHEITE

PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés & I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait

appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le
marché marocain.

Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction, de production ou dépét
suivants :

DESIGNATION DES PROVENANCE
MATERIAUX

Sable Des carrieres de la région, de
bonne qualité

Gravette Calcaire dur des carriéres de la
région

Ciment Des usines marocains ou dépbts
de la région

Bitume Des usines ou dépots du Maroc

Feutres et chapes bitumes Des usines ou dépots du Maroc

Par le fait méme de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carriéres dépots ou usines indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accés et
d’exploitation.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la
région proche du chantier ne le sont pas , il sera exigé de I'Entrepreneur de se les
procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de
ces matériaux.

VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la
quantité des matériaux vérifiés et acceptés indispensable a la bonne marche des
travaux, et dont I'échantillonnage aura été agréé par la maitrise d'oeuvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra
étre faite au moins 4 jours avant son emploi, pour matériaux préfabriqués, ce délai sera
d'un mois a pied d'csuvre.
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MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne
qualité, ils doivent étre soumis préalablement aux essais d'agrément du laboratoire,
dans les

15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les travaux.

1 - Sables et agrégats :
Les sables et agrégats employés devront étre conformes & la norme N.M.10.01.F.005.

Toutefois, dés l'ouverture du chantier, L'entrepreneur devra soumettre au maitre
d'ouvrage et a l'architecte I'étude d’analyse granulométrique des agrégats et sable qu'il
se propose d'employer, effectués a sa charge par le Laboratoire. Pour les sables, le
pourcentage en élément diametre < 0,80 mm sera maximum de 4 % pour les agrégats,
il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils
devront en tous cas présenter un bon rapport de formes.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables en agrégats
approvisionnés est exigée.

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement
propre prévue a cet effet,

2 - Liants :
Le ciment utilisé sera le CPJ 35 correspondant a la Norme Marocaine

N.M.10.01.F.004.
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si 'Entrepreneur dispose de silo de stockage.

3 - Enduit d’application a chaud (EAC)

Les enduits d'application a chaud sont & base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume
oxydé est livré en sacs (teneur maximale en fines 30% de la masse totale).

lls doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 - 66.004 - 66.011. On entend par
couche d’'EAC, une couche de bitume pur dont la masse minimale est de 1,2 kg/m2.

4 - Enduits d’'imprégnation a froid (EIF)
Ce sont des produits a base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en
bitume doit étre égale ou supérieure a 10%

5 - Bitumes armés
Ce sont des charges souples de bitumes avec armatures en toile de jute, en carton
feutre, en tissus de verre et voiles de verre. lls doivent étre conformes a la

Norme N.M.10.01..C.011.

TJ : Armature voile de jute , conforme a la norme NFP 84.301
TN: Armature tissu de verre, conforme a la norme NFP 84.303
VV: Armature voile de verre, conforme a la norme NFP 84.314

TV . th : Armature en tissu de verre et auto protection par feuille métallique conforme a la

NFP 83.316

6 - Feutre bitumes

Ce sont des feutres bitumes a armatures cellulosique imprégnés et surfacés . lls doivent étre

conformes a la norme N.M. 10.01.C.011.
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CF : Armatures carton feutre, conforme a la NFP 84.302
WHR : Armature voile de verre conforme a la norme NFP 84.301
PY - VV : Double armature polyester et voile de verre, conforme & la norme NFP 84.315

7 - Isolation thermique
L'isolation thermique sera assurée par une couche de plaques de liégge expansé de 4 cm
d’épaisseur,

8 - Ecran pare vapeur
Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d'une couche d’EIF, il sera collé le pare-vapeur.

Toutes dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de
I'isolation et de I'étanchéité.

GARANTIE - ESSAIS - CONTROLE

- Garantie
L'entrepreneur soumettra au bureau de contrdle, pour avis, les documents techniques (fiche
technique et avis technique) des produits d'étanchéité a mettre en ceuvre en terrasse.

Les produits d'étanchéité a metire en ceuvre en terrasse doivent bénéficier d'un avis
technique favorable de la part d'un organisme agrée et doivent étre acceptés par les
assureurs.

L’Entrepreneur est responsable pendant dix ans & compter de la réception provisoire, de
toute I'étanchéité (terrasses, balcons, salles d'eau etc ...) contre toute infiltration provoquée
par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des
travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit,
décollement des solins, déchirures consécutives au retrait ou a la dilatation du support, etc ...

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité et de la protection avec
les mémes produits d'étanchéité et de la protection avec les mémes produits que ceux qui
ont servi a |'établissement de I'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité au moins
équivalente, prealablement agréée par la maitrise d'oeuvre, ainsi que la réparation des
dommages causés a la construction par les infiltrations.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, a ses frais, une attestation d’assurance garantissant les
travaux d'étancheéité pendant une période de dix (10) années (garantie décennale) et ce a la
déclaration de la réception définitive.

- Essais

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le
niveau a 5 cm au dessous des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller & ce que la
surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance. Ce
niveau est maintenu pendant 72 heures. La vidange de I'eau se fera progressivement pour
éviter tout refoulement dans les conduites d'évacuation. Aucune fuite ou trace d'humidité ne
doit apparaitre en sous face des plafonds ou sur les murs. Ces essais sont entiérement a la
charge de 'Entrepreneur.

- Contréle :
La maitrise d'ceuvre prescrira des prélévements destinés & effectuer des essais de
laboratoire pour le contréle des qualités, résistance, souplesse, etc...

A cet effet, en présence de I'Entrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéiteé,
des échantillons de 0,30 x 0,20m environ.
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Les prélévements devront étre effectués au plus tard le jour de terminaison des travaux
d'étanchéité proprement dits, et en tous cas, avant I'exécution de la protection.

Les prélevements & la charge de I'Entrepreneur seront limités a un échantillon par terrasse
d’une superficie inférieure a 500 m2 Le rebouchage sera effectué immédiatement

Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont entiérement a la charge de
I'Entrepreneur.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Les ftravaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et en particulier aux
prescriptions du DTU N°® 43.1 et aux avis techniques.

- La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé,
décapé et humidifié pour éviter le « brdlage » au contact des deux bétons. Elle sera uniforme
et sans flache, avec épaisseur minimum de 3cm.

- Sur la forme de pente ou directement sur la plancher, exécution d’'une chape de
lissage parfaitement dressée et surfacée, de 2cm d'épaisseur.

- A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier
avec talon arrondi et remontant sur toute la hauteur de I'acrotére jusqu’a I'arrét de solins.

- Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d’une couche d’EIF, il sera collé le pare
vapeur. Toutes dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la
pose de l'isolation et de 'étanchéité.

- Sur 'écran pare vapeur sera collée [isolation thermique en plaques de liéges de 4
cm , jointives est en quinconce.

- Sur lisolation thermique ou directement sur la chape de lissage, selon les cas, il
sera appliqué le complexe d'étanchéité a lits superposés et a joints décalés, avec
recouvrement des |és de 10 cm.

- Sur les parties verticales et jusqu'aux larmiers, il sera appliqué I'étanchéité
des relevés qui recouvrira I'étanchéité horizontale de 20cm.

- Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation & bain de bitume, avec la
platine en plomb prise entre deux feutres.

Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit disposer
d’'un matériel permettant de maintenir les températures d’application de 'EAC & 200° + ou -
20°C.

lll/- REVETEMENT

DOCUMENT ET REFERENCE :

Les travaux de revétement (matériaux et mise en ceuvre) doivent étre conformes aux
prescriptions des documents suivants :

» Les normes marocaines.

» LeD.GA.

» LesD.T.U.

» Les directives de U.E.A.T.C.
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> Les cahiers et agréments du C.S.T.B. et du D.C.T.C. — Maroc.
» Les classements UPEC.
» Les regles de I'art et les instructions de la Maitrise d'CEuvre.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux ou installation conformément aux normes et
reglement en vigueur au Maroc & la date de la remise de son offre ou & défaut aux normes
francaises, en particulier :

REGLES D’EXECUTION

(Fascicules applicables au béatiment, Décret du 11/10/1993 — J.O du 22/10/93) et en
particulier pour le présent corps d'état :

NF D.T.U 20-1 Ouvrages en magonnerie — Parois et murs, normes homologuées (Octobre
2008).

NF D.T.U. 26-1 Enduits au mortier de ciment, normes homologuées (Avril 2008)

NF D.T.U. 26-2 Chapes et dalles & base de liants hydrauliques, normes homologuées (Avril
2008)

Sous-référence normative 91.100.201

D.T.U. 62-1  Revétements de sols scellés, normes homologuées NF P 61.202 (Novembre
2010)

D.T.U. 55 Revétements muraux scellés, normes homologuées NF P 65.202 (Octobre 2000)
« N.F. P G1.302 carreaux de mosaique de marbre :
« N.F.PG1.331-332 - 333 - 334 - carreaux de faience en platre blanc et émail vitrifié ;

Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des
produits ayant obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants :

« Groupe n° - 12 : revétements de sol ;
« Groupe n° - 13 : revétements muraux ;
« D.GA. -articles 76 - 127 -128-129-130-131-132 —

NORMES EDITEES PAR L’AFNOR

Les normes nationales (NF), Européennes (NF — EN) ou équivalentes ou retenues par la
normalisation Frangaise et homologuées

Il est rappelé ci-apreés les normes complémentaires a celles citées ci-dessus, se rapportant
plus spécialement au présent corps d'état.

La référence des normes respecte la classification internationale (ICS) figurant dans la
derniére édition du catalogue AFNOR.

Domaine de I'l.C.S. 03

Les fascicules AFNOR se rapportant a la qualité et notamment :
> NF P 10 204 de Décembre 1991.

» NF P 03 504(ENR) de Décembre 1983

Domaine de I'l.C.S. 13 — Environnement et protection de la santé — Sécurité

Les normes homologuées se rapportant a la sécurité et notamment :
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> Références 13.200 — Prévention des accidents

» Références 13.220 - Protection contre l'incendie

» Textes officiels relatifs a la sécurité contre I'incendie

Domaine de I'l.C.S. 83 — Industrie des élastoméres et des plastiques

Produits de synthése et mastics en général notamment pour joints souples de
désolidarisation et mastics de calfeutrement.

Domaine de Il.C.S. 91 — Construction et matériaux de construction

Les normes homologuées se rapportant aux ouvrages définis dans le présent C.C.T.P.
» NF P 61.202.1 Revétements de sols scellés (par analogie)

» Reférence : 91.180 — Finitions : Les normes homologuées se rapportant aux revétements
de sols y compris essais en général

REGLES ET RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Recommandations professionnelles et spécifications techniques des fabricants des divers
matériaux produits et accessoires utilisés dans la composition des ouvrages.

Guides et CPT se rapportant plus spécialement a la pose collée pour les carrelages :

» Guide pratique d'emploi des enduits de lissage et des colles pour la mise en
ceuvre des carrelages de sols et de murs (Edition du Syndicat Francais des colles
et adhésifs de Juillet 1976).

Enduits de lissage: CPT (Editon du CSTB de Mars 1983 + complément
Décembre 1989)

= Sols céramiques collés: CPT (Edition du CSTB de Mars 1991 et avenant
Septembre 1993 (ATEC des mortiers-colles)

- Revétements muraux intérieurs collés: Cahier des Prescriptions Techniques
d'Exécution des revétements muraux collés au moyen d'adhésif, ciment ou
mortiers-colles (Editions du CSTB du 4 Décembre 1984, 4 Novembre 1986,
Octobre 1989, 5 Décembre 1984,5 Novembre 1986, Octobre 1989 et Avril 1988).

Classification UPEC : Créé par le CSTB en 1979 pour les produits de céramique
(derniére édition).

Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP).

Spécifications techniques et recommandations des Organismes suivants :
= Enduits de lissage et colles (Syndicat frangais des colles et adhésifs)

Enduit de lissage (Edition du CSTB).

1.1.1- EXIGENCE FEU

Les ouvrages mis en ceuvre devront respecter les textes réglementaires en matiére de
protection incendie et de I'ensemble des normes concernant la sécurité au feu des batiments
sans qu'il soit ici nécessaire de les rappeler toutes et notamment :

e Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H) : l'arrété du 18 octobre 1977 modifié, la
circulaire du 3 mars 1975 et l'instruction du 21 juin 1982,
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o Tous textes spécifiques en fonction de la nature et de la destination de I'immeuble.

e L'arrété du 30 juin 1983 relatif & la classification des matériaux en matiére de réaction
au feu et ses annexes

o L'arrété du 2 aolt 1999 relatif a la détermination du degré de résistance au feu des
éléments de construction

e L'arrété du 22 mars 2004 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages prenant en compte les directives européennes et fixant la
classification des matériaux au regard de leur résistance au feu complétant, modifiant
ou se substituant aux textes précédents.

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX :

Les provenances, la qualité, les caractéristiques, les conditions d'emplois ainsi que les
modalités de controle et d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront étre
conformes aux normes homologuées ou en vigueur au moment de la signature du marché. En
aucun cas |'Entrepreneur ne pourra prétendre ignorer I'une d'entre elles.

La marque du fournisseur devra apparaitre sur les éléments préfabriqués.

Nature Provenance Observations

Sable Gros sable des|lLes carrieres doivent étre
meilleures carriéres de |désignées par I'entreprise et
la région agreees par la Maitrise d'ceuvre

Ciment CPJ (45-35) Des dépots du Maroc

Ciment blanc Super Blanc de Lafarge | Des dépéts du Maroc

Mortier-colle (pose | SIKA D'importation ou dépéts du Maroc

revétement, remplissage des|WEBER

joints) MAPEI

Baguettes, seuils invisibles De 1¢° qualité Des dépobts du Maroc

Carreaux locaux Usines locales Couleurs et modéles au choix de la

Maitrise d'ceuvre

Carreaux d'importation De 1¢® qualité D'importation

Marbre d'importation De 1°® qualité D’importation

Pierres naturelles Locale ou d'importation | Des dépéts du Maroc
de 1°° qualité

Par le fait de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des lieux d'extraction
et de fabrication de la région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'accés ou de fourniture.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les conditions de mise & pied d'ceuvre des
matériaux.

L’Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant
l'origine et la qualité des matériaux approvisionnent.

Tous les matériaux et matériel seront de 1ere qualité et répondront aux prescriptions de
Devis Descriptif Technique et D.G.A

Des échantillons complets de tous les types des matériaux seront soumis pour
approbation au Maitre de I'ceuvre avant la mise en place.
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VERIFICATION DES MATERIAUX :

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité
de matériaux vérifiés et acceptés, indispensable a la bonne marche des travaux et dont
I'échantillon aura été agréé par la Maitrise d'CEuvre.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant
l'origine et la qualité des matériaux.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite
au moins sept jours (7) avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de
quinze jours (15) a pied d'ceuvre. Les matériaux refusés par la Maitrise d'ceuvre seront
évacués du chantier dans un délai de vingt-quatre heures (24).

ECHANTILLONS

L'Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation,
soumettre a la Maitrise d'CEuvre les échantillons acceptés lors sa soumission de chacun
des types de revétements prévus. Les échantillons retenus quant au coloris et a la qualité
de I'état de surface, seront entreposés dans le local prévu a cet effet.

RECEPTION DES SUPPORTS

Les supports doivent étre propres et sains et décapés de toutes impuretés déchets de platre
...etc. Ces impuretés pouvant nuire a la stabilité et &4 'adhérence des revétements. Avant
tous travaux, I'entrepreneur doit procéder & I'examen et a la réception des supports a savoir :

PLANEITE :

La planéité et I'état de surface des supports neufs doivent respecter les tolérances indiquees
dans la norme DTU ou le CPT qui les concerne.

PRESENCE DE FISSURES :

La fissuration est révélée par un mouillage de la surface.

Un support présentant des fissures de largeur supérieure & 3/10e mm n'est pas conforme et
ne peut recevoir un enduit de préparation de sols sans reprise de la fissure.

L’entreprise qui a réalisé le support (dalle, plancher, forme, etc.) doit traiter ces fissures

Les joints de construction du dallage (dits joints secs) et les joints de fractionnement (dits
joints de retrait sciés) doivent étre préalablement traités.

Les joints de fractionnement réalisés a l'aide de profilés PVC doivent aussi étre traités par
sciage superficiel ou dépose du profilé.
COHESION DE SURFACE

Si le support présente une pellicule de laitance, elle doit étre éliminée soit par brossage soit
par grenaillage. Si le support a éte traité avec un produit de cure, celui-ci doit étre éliminé par
brossage métallique
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La cohésion de surface du support est appréciée au test de la rayure (a I'aide d'une piéce ou
d'un tournevis). En cas de doute, un essai de quadrillage a I'aide du Perfores (spécification :
0 carré décollé) ou un essai d'adhérence (spécification : supérieur a 0,5 MPa) est réalisé.

MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET MATERIELS :

Pour tout autre revétement non spécifié dans les prescriptions techniques, I'entrepreneur est
assujetti au respect des normes et DTU en vigueur se rapportant au dit revétement.

REVETEMENT SOL EN CARREAUX (CARREAUX FAIENCE, GRES EMAILLE MATE OU
VITRIFIES)

Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures ni éclats. Les arétes doivent étre vives et
parfaitement dresseées.

A la cassure, la structure doit &tre uniforme sans présenter de clivage, feuilletage, alvéoles,
grain de chaux ou de quartz.

Les carreaux doivent étre classés « premier choix ».

Tous les carreaux employés devront répondre aux normes en vigueur, ils doivent étre
soumis préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé a la charge de
I'entreprise, dans les 15 jours qui suivent |'ordre de service. Ces essais comprendront :

CARREAUX EN GRES CERAME MATE LOCAL MONOCUISSON 1200° C :
CLASSEMENT U.P.E.C.
Les carreaux en gres cérame mate mono cuisson 1200°C devront répondre au classement

Uz P3 E3 Co.

EN 98 Caractéristiques dimensionnelles :

Epaisseur + DO00Omaximum
Largeur/longueur + 0,6% maximum
Planéité + 0,5% maximum
Orthogonalité + 0,6% maximum
Rectitude des arrétes+ 0,5% maximum

EN 99 Absorbation d'eau < 3 %

EN 100 Reésistance a la flexion > 27 N/mm2

EN 101 Dureté échelle MOHS >5

EN 102 Résistance a |'abrasion (Méthode CAPON) < 205 mm3

EN 103 Coefficient de dilation thermique <9 MK -1

EN 104 Reésistance aux écarts de température

EN 105 Résistance aux craquelures

EN 106 Résistance a l'attague chimique classe B

EN 154 Résistance a I'abrasion (méthode PEI) classe Il

EN 202 Reésistance au GEL

56



-CARREAUX EN GRES CERAME D'IMPORTATION
** Classement U.P.E.C.

Les carreaux en grés cérame mate ou vitrifié devront répondre au classement U4 P4 E3 C2
et aux caractéristiques des normes suivantes :

EN 98 Caractéristiques dimensionnelles :

Epaisseur u dO0maximum
Largeur/longueur + 0,6% maximum
Planéité + 0,5% maximum
Orthogonalité + 0,6% maximum
Rectitude des arrétes + 0,5% maximum

EN 99 Absorbation d'eau <000

EN 100 Résistance a la flexion 2000000mm2.

EN 101 Dureté échelle MOHS 200.

EN 102 Résistance a l'abrasion (METHODE CAPON) s000000mm3.

EN 103 Coefficient de dilatation thermique 006 MK

EN 104 Résistance aux écarts de température (aucune présence d'altération).
EN 105 Résistance aux craquelures. (Aucune présence d'altération).

EN 106 Résistance a I'attague chimique (classe AA).

EN 154 Résistance a l'abrasion (VETHODE PEI) classe V.

EN 202 Résistance au gel (aucune présence d'altération).

Revétement sol

Les carreaux seront posés sur une forme, au mortier de ciment dosée a entre 250 kg/m3 de
5 cm d'épaisseur minimum (en fonction de |'arase demandeée).

L'entreprise doit utiliser le mode de pose dit " collé" avec ciment colle type SIKA, MAPEI,
WEBER ou similaire justifi¢ par avis technique CSTB, le mode d'utilisation suivant les
instructions du fabricant, et I'avis de la Maitrise d'CEuvre.

a- Mode et pose:

Avant pose des revétements, la forme sera préalablement nettoyée et débarrassée de tous
déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite « a la bande » au cordon et pilon,
a bain soufflant de mortier colle. La couche de mortier de forme doit avoir, aprés pose, au
minimum 5mm d’épaisseur. Les carreaux doivent étre posés de maniére a ce que l'adhérence
du mortier colle soit parfaite, celui-ci doit refluer partiellement dans les joints afin de bien
séparer les carreaux les uns des autres, en vue d'obtenir un scellement convenable. Le mortier
colle ne doit jamais rester apparent en surface aprés application du produit de joint.

b/ Joints entre carreaux

Les carreaux seront posés a joints serrés ou a joints larges.
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La pose dite a joints serrés peut comporter des joints de I'ordre de 1 mm environ, compte tenu
des tolérances dimensionnelles des éléments. Sauf cas particuliers évitant la mise en
compression des carreaux, la pose jointive réalisant un contact continu des carreaux est
interdite.

La pose a joints larges a partir de 1.5 mm environ s’effectuera avec des réglettes, des
grilles ou avec tout autre dispositif approprié

¢/ Tolérance de pose

Planéité :

Une régle rigide de 2 m de longueur promenée en tous sens, ne doit pas accuser une fléche
supérieure a 3 mm.

Niveau :

Aucun point de carrelage ne doit se trouver & plus de 5 mm de part et d'autre des cotes
d'arase, pentes comprises, rapportées au trait de niveau.

Alignement des joints :
La méme régle de 2 m posée en sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords

homologues de deux carreaux de méme ligne ou de méme rang, ne doit pas accuser de
différence d'alignement supérieure a 2 mm en plus des tolérances de calibrage.

d/ Nettoyage et protection

Immédiatement aprés le coulage des joints un nettoyage sera effectué au chiffon sec et 4 la
sciure fine de bois blanc. Le frottage doit étre exécuté suivant les diagonales des carreaux
sans degarnir les joints.

L'acces des locaux doit étre interdit pendant la mise en ceuvre du revétement et durant les 3
jours suivants.

La protection normale des revétements est assurée par une couche de sciure de bois blanc
a la charge de I'entreprise.

Plinthes

Le support (brigues, enduits ou bétons) sera préalablement nettoyé et débarrassé de toutes
impuretés, platre, gravois, etc.

Le mortier de pose sera identique & celui du revétement et aura une épaisseur de 1 cm
maximum aprés pose.

La pose s'effectuera au cordeau et au pilon, aprés exécution du dallage. Aucun vide ne
devra apparaitre entre le sol et la plinthe.

Les joints devront correspondre dans la mesure du possible a ceux du dallage et seront
remplis par un coulis de ciment.

Les faces vues, perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes ; leur bord supérieur
parfaitement arasé et horizontal.

Les angles saillants ou rentrants seront exécutés avec des plinthes chanfreinées, ou
baguettes plastiques.

Marches et contre marches
Le revétement des escaliers sera exécuté conformément aux régles de l'art.
Les revétements des escaliers devront respecter la régle de Blondel
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60cm = 2H+G < 64cm.
13cm < H =17cm.
Le support en béton devra étre bien propre et humidifié.

Les plinthes rampantes, les plinthes & créemailleres et écoingons auront des coupes
parfaitement ajustées.

Revétement mural (Carreaux faience, grés émaillé mate ou vitrifiés)
Le support (béton, agglos pleins, briques) doit &tre parfaitement propre et humidifié.

Les carreaux doivent étre trempés plus ou moins longtemps dans un récipient d'eau propre
avant la pose.

a/ Mode de pose
Il est exécuté un enduit de 10 a 15 mm d'épaisseur parfaitement dressé en mortier dosé a

raison de 250 kg environ de ciment pour 1 m3 de sable 0/2. Aussitét apres la prise de cet
enduit, de dressage, on posera les carreaux sur une barbotine de ciment colle type SIKA,
MAPEI, WEBER ou similaire justifié par avis technique CSTB.

24 heures aprés la pose des carreaux, les joints sont remplis par un coulis de ciment pur
type de ciment au choix de I'Architecte. Le revétement est ensuite lavé a grande eau pour
faire disparaitre toute trace de ciment.

b/ Tolérances de pose :

La surface du revétement doit é&tre parfaitement plane. Une régle métallique de 2 m
promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre de différence supérieure a 2 mm. Les
carreaux ne venant pas en surépaisseur sur les enduits.

¢/ Niveau :

Aucun point de carrelage ne doit se trouver a plus de 5 mm de part et d'autres des cotés
d’'arase, pente comprise, rapportée au trait de niveau. Toutes les coupes franches seront
sans bavure et sans bordure. Il ne doit pas y avoir de défauts dans les carreaux, ni de
différences de nuances.

REVETEMENT EN MARBRE

Revétement sol.

Les dalles de marbre pour revétement seront parfaitement homogénes de grains et d'aspect
uniforme, sans fils, ni parties tendres, ni écornures ou éraflures, et entierement conformes
aux échantillons agréés par le maitre d'ouvrage et 'architecte. Les dimensions seront fixées
par les dessins d'exécution. Les revétements destinés aux marches devront, autant que
possible, étre fait d'une seule piéce.

lls ne devront présenter sur la marche aucun joint paralléle au nez de la marche. Sur la dalle
il sera exécuté une forme en béton de 5cm d'épaisseur minimum ou de I'épaisseur
nécessaire pour arriver au niveau fini prescrit par I'Architecte, soigneusement pilée et bien
dressée. Sur la forme préalablement étendue avec soin, on étendra un lit de sable fin
mélangé a sec avec une petite quantité de ciment (environ 15%) passé au tamis de 2 cm
d'épaisseur, puis on procedera a la pose des dalles de marbre, suivant la méthode dite "a la
bande" au cordeau et au pilon, a bain soufflant de mortier.
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Cette couche de mortier (dosée & 350 kg de ciment pour un m3 de sable) devra remonter
dans les joints sur la moitié de I'épaisseur de la dalle de marbre et ne pourra en aucun cas
étre inférieure @ 1 cm d'épaisseur aprés pose. Toutes les dalles seront coupées a la
machine. Les dalles seront posées soit a joints serrés (1 mm environ), soit a joints en laiton
poli (2mm minimum) et répartis conformément aux dessins notifiés. Le coulage des joints
des joints sera exécuté avant séchage du mortier de pose (en fin de chaque journée au
moins) et devra étre nettoyé au fur et & mesure du travail afin d'éviter le ternissement des
dalles. Ce nettoyage fait immédiatement aprés coulage des joints se fera uniquement au
chiffon sec et a la sciure de bois blanc. Le frottage sera effectué suivant les diagonales des
éléments sans dégarnir les joints.

Les revétements muraux:

Le maintien des dalles a I'écart du support sera assuré par des agrafes en fils de laiton
disposés soit aux quatre angles de la plaque en cas de petites dimensions, soit tous les 30
cm maximum a la périphérie de la plaque en cas de dimensions plus importantes et suivant
les notes de calculs. Nb: Les métaux utilisés pour les agrafes doivent étre
inoxydables dans la masse et en acier inoxydable austénitique (alliage au chrome
nickel conforme a la norme NF. A. 35.572)

Ces agrafes seront scellées dans le support et enrobées par un polochon en platre armé de
filasses et se retournant dans les encoches, également remplies par du platre armé de
filasses, exécutées le champ des plagues ou dalles. Les plinthes, moulures, coins, angles et
tous les accessoires pour revétement seront profilés sans jarrets ni flaches et ajustés d'onglet
dans les angles saillants et rentrants. Une fois le revétement fini, on procédera au nettoyage
en enlevant au balai et a grande eau les souillures aprés avoir gratté le marbre avec une
spatule en bois. Le marbre sera ensuite poli ou simplement adouci afin d'éviter de le rendre
trop glissant, selon avis de l'architecte, puis on procédera au lustrage et éventuellement a un
encaustiquage. Le dallage sera protégé jusqu'a la réception provisoire par un coulis ou un
platre. Ce platre sera enlevé immédiatement avant de procéder au nettoyage final. La surface
du dallage devra étre absolument plane et réguliere. Les tolérances d'exécution, tant pour les
parties horizontales que verticales, seront les suivantes:

e Planimétrie = 1 millimétre (0.001m) sous une regle de 2.00 m posée sur la tranche.
e Alignement des joints = 1.5 millimétres (0.005m).

Les ciments utilisés pour la pose des revétements en marbre doivent avoir la particularité de
ne pas tacher, pour permettre aux marbres qui sont absorbants de rester sain.

Un eéchantillon devra obligatoirement étre fourni et conservé soigneusement jusqu'a la
réception provisoire.

e Les fixations de plague de marbre de fagade pour les hauteurs inférieures a 6m se
feront avec remplissage sur une hauteur de 2m pour éviter la casse sous l'effet de
choc gquelconque (fixations conformes au DTU) ;

e Les plaques posées au-dela d'une hauteur de 6m nécessitent des fixations
mécaniques (chevilles reéglables en INOX conformément au DTU) ;

e Les plaques de marbre prétes a étre posées seront poncées, mastiquées et polies.

Les opérations de lustrage seront réalisées une fois les travaux de revétement sol et
peinture terminés.
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Toutes les spécifications ci avant ne seront pas forcément reprises dans les prix de détail mais
devront obligatoirement étre comprises dans chaque prix unitaire.

Nota : Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur sera tenu de demander
I'approbation sur le genre des revétements pour tous les lieux et tous les endroits tels qu'ils
ont été prévus ci-dessous. |l sera tenu de demander l'appareillage des revétements tant
horizontaux que verticaux. Toutes les cotes seront soigneusement vérifiées sur place avant
tout commencement de mise en ceuvre.

Jointoiements et finitions des marbres et granites :

Les jointoiements seront exécutés par un mortier-colle de jointement bénéficiant d'avis
techniques en cours de validité suivant choix et recommandations de l'architecte dés
I'exécution des revétements en marbre aussi bien des sols, des murs que des marches.

Le lustrage sera a la machine avec disque en plomb :
» Double polissage a la machine avec disque en plomb.

2

» Polissage a la machine avec feutre a gros grain étendre I'encaustique liquide et
obtenir une honne imprégnation.

» Double lustrage a la machine avec feutre a grain fin et soyeux.
» Fixation du lustrage a I'acide oxalique.

» Cirage a la machine.

REVETEMENTS SOUPLE COLLES

Matériaux de revétements de sols

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-aprés au présent document.
Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par la
commission. Dans un méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de
ton si minime soit-elle, ne sera tolérée. Les dimensions nominales et les tolérances de
calibrage seront celles définies par les normes en vigueur; a défaut I'appréciation en
reviendra au maitre d'cauvre.

Enduits de lissage
Les enduits de lissage seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux
préparés sur le chantier ne seront pas admis.

Tous les enduits de lissage devront faire I'objet d’un Avis Technique assorti d'un classement
P3 minimum et au moins égal a celui du revétement. |l devra correspondre aux prescriptions
du fabricant de revétement.

Adhésifs et produits d'accrochage

Les adhésifs et produits d'accrochage ou de préparation du support seront obligatoirement,
pour chaque type de revétement de sol, celui ou I'un de ceux préconisés par le fournisseur
du revétement de sol considéré.
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Régles de mise en ceuvre

Travaux préparatoires
Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du
support, pour obtenir une surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne

adhérence du revétement de sol.

Il s'assurera de I'état de support a revétir avant I'application du revétement, tant au point de
vue de la qualité que de la siccativité.

Il prendra a sa charge le lissage de la forme en ciment avec un produit approprié dit
ragréage.

Le choix du type de produit @ employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de
'entrepreneur. Ce choix sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du
revétement de sol prévu, des éventuelles conditions particulieres du chantier et du
classement UPEC du local considéré.

Pose des revétements de sol

Il appartient & I'entreprise de s'assurer par tous moyens (test a la bombe au carbure par
exemple) que le support a bien & un taux d'humidité dans sa masse acceptable pour la pose
du revétement. L'entreprise sera considérée comme seule responsable de défaillances
d'adhérence ou de décollement.

Les revétements de sols seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage
selon le type de revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle
gu'elle assure une adhérence parfaite du revétement, sans toutefois que par suite de
surabondance d’adhésif, celui-ci ne reflue par les joints.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée
conformément aux prescriptions de mise en ceuvre de I'agrément CSTB et suivant celles du
fabricant. '

les placards et rangements recevront un revétement identique au revétement des piéces sur
lesquelles ils ouvrent.

Au droit de toutes les jonctions de sols minces de natures différentes, il sera posé par le
présent lot un couvre-joint. lls seront trés soigneusement coupés de longueur et ajustés dans
la feuillure de I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés exactement dans

|'axe de I'épaisseur de la porte.

Ceux en métal seront fixés par vis a téte fraisée, ces vis disposées dans I'axe du couvre-joint
a espacement régulier. Les tétes de vis seront toujours en métal de méme aspect et
traitement que le couvre-joint.

Les jonctions de sols minces de méme nature, de méme teinte ou non, ne recevront pas de
couvre-joint, et de ce fait, I'ajustage du joint devra étre soigneusement réalisé, et ce joint
devra étre disposé dans |'axe de I'épaisseur de la porte.

Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre avant le début
des travaux, les dispositions qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.
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Les tracés et les alignements seront déterminés de maniére a permettre une exécution avec
un minimum de coupes des revétements. Les coupes inévitables devront toujours se faire en
rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.

Dans le cas ou il est prévu un calepinage par le maitre d'ceuvre, la pose devra toujours le
respecter scrupuleusement.

Pour les revétements a joints soudés, ces soudures seront réalisées d'une maniére
strictement conforme aux prescriptions du fabricant.

Caractéristiques des revétements de sols finis

Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans
aucune tache ni salissure, de couleur et de ton uniformes et réguliers, I'ensemble conforme
aux prescriptions du présent CCTP.

En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées par les
documents de référence contractuels.

Pour les revétements de sols, |a tolérance d'alignement admise est : une régle de 2 m posée
a plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans l'alignement des joints alignés
supérieure a 1 mm.

Toutes les parties de revétements de sols accusant des défauts tels que décollements,
boursouflures, bosses ou flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints
incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal réalisés, etc., seront refusées, déposées
et refaites par 'entrepreneur a ses frais.

Plinthes

Elles seront réalisés par profils spéciaux (Plinthes complétes) de plinthes a gorges avec
joints soudés au revétement de partie courante, méme références mémes qualité que ce
revétement.

Nettoyage et protection des revétements finis

Immédiatement aprés pose, les revétements de sols seront soigneusement nettoyés a l'aide
de produits adéquats par le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a la
réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particulieres du chantier, le présent lot pourra

se trouver amené a assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d'un
film plastique collé aux joints par bande adhésive, soit par tout autre moyen efficace.

IV /- MENUISERIE

A | - MENUISERIE ALUMINIUM

1. GENERALITES
Le présent document est indissociable du C.P.P auquel il convient de se reporter pour les
dispositions qui ne figurent pas au présent document.
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Au besoin, le présent document est a prendre en compte avec les descriptifs des autres lots
que I'entrepreneur du présent lot ne peut prétendre ignorer.

D’'une maniére générale dans le texte, « I'architecte », « le maitre d'oeuvre », « le maitre
d'ceuvre d'exécution » qualifient les intervenants mandatés sur le chantier par le Maitre
d'Ouvrage.

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX :

L'entreprise devra se rendre sur les lieux, participer aux réunions de synthése avec le gros-
oeuvre et afin d'évaluer I'exactitude dimensionnelle et I'ampleur des travaux a effectuer.

Le présent lot concerne tous les ouvrages nécessaires a la mise hors d'eau et hors d'air de
toutes les baies vitrées.

 Les menuiseries en aluminium thermolaqué : portes d'acceés intérieur / extérieur, portes
fenétres, grandes baies vitrées.

» Les vitrages isolants associés aux menuiseries.

Les principes généraux de construction sont définis par le présent descriptif et les ouvrages
positionnés sur les plans architecte. lls devront étre respectés dans I'aspect fonctionnel et
esthétique.

Les entrepreneurs devront essentiellement tenir compte des impératifs suivants .

- 'aspect, tant extérieur gu'intérieur, devra étre irréprochable, en particulier aux raccords ;

- les dispositifs de fixation et d'assemblage devront étre étudiés de fagon a présenter des
ensembles trés rigides et inertes ;

- tous les joints nécessaires seront prévus pour permettre une étanchéite particulierement
efficace entre la magonnerie et la menuiserie d'un part, entre la partie dormante et la partie
ouvrante d'autre part ;

- des précautions seront prises pour éviter les couples électrolytiques, partout ol cela sera
nécessaire ;

- toute proposition variante susceptible d'apporter une économie ou amélioration technique
sera a formuler par I'entreprise dans son offre.

» Les menuiseries devront bénéficier du label ACOTHERM.

» Tous les éléments en acier : profilés, tdles, .... seront protégés contre la corrosion par
galvanisation Z 275, recouverte d'une impression type SODOX.

« L'aspect fini devra étre impeccable et la planéité sans défaut sur tout un pan du méme
matériau.

- Les matériaux de fixation devront étre conformes aux spécifications du fabricant du produit
retenu.

* Toutes les visseries seront en inox.

» Les menuiseries devront étre de la section esthétique adaptées au concept architectural et
la plus fine possible.

» Toute proposition de I'entreprise visant a diminuer les largeurs apparentes des structures et
des parties opaques des ouvrants et des dormants seront positivement accueillies.

» Les parties des dormants vus de I'extérieur devront étre minimisées au maximum.

Les principes généraux de construction sont définis dans le présent CCTP, ils devront étre
respectés.

1.2. TRAVAUX DUS AU TITRE DU PRESENT LOT :

» Les dessins d'exécution au 1/10° de chacun des ouvrages entrant dans la composition du
projet vue deux faces intérieur et extérieur.

» Toutes les notes de calcul prouvant la conformité des D.T.U. et conformes a la destination
de l'ouvrage.

Au besoin, le bureau de contrdle visera ces documents.

« Toutes les propositions et exécution de joints correspondant aux exigences des A.E.V. et
phoniques.

« Un prototype de baie sera exécuté pour approbation.

« La participation a toutes les réunions de synthése et de coordination organisées par le
maitre d'oeuvre.
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* Le relevé des baies apres travaux de magonnerie.

» La fourniture et le transport & pied d'oeuvre, le stockage adapté, la pose et le réglage des
différents ouvrages.

» La fourniture et la pose des pattes a scellement et toutes les fixations.

» La fourniture et la pose de toutes les chevilles, douilles auto-foreuses et autres systémes
de fixation non incorporés au gros-oeuvre, ainsi que les taquets de calage.

» La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets, etc.) lorsque ceux-ci doivent
étre incorporés au gros-oeuvre,

» La fourniture des parcloses.

» Les retouches de protection anti-corrosion sur tous les ouvrages métalliques (précadres).
» L'enlévement des déchets, débris et emballages.

» Les protections particuliéres des ouvrages.

» Le vitrage des menuiseries extérieures.

» La mise en place de prototypes in situ pour les essais d’étanchéité.

» Le respect des classements de résistance au feu.

» Le respect des classements A.E.V. et fourniture de P.V. sur prototype.

» Tous les joints nécessaires a l'obtention des propriétés des ouvrages.

« Les dispositifs spéciaux pour prévoir les effets de la dilatation :

- des matériaux employés par le présent lot entre eux.

- de ces matériaux avec ceux du lot gros-oeuvre et des autres lots.

* Les dispositifs pour assurer l'isolation phonique entre deux locaux dans le cas de ponts
phonigues entre deux locaux contigus du fait d'une continuité de fagade.

» Toutes les quincailleries nécessaires 4 la finition technique et esthétique des ouvrages.

» Les protections entre matériaux incompatibles.

» Les dispositifs spéciaux pour absorber sans désordre les déformations prévisibles des
supports auxquels sont rattachés les ouvrages du présent lot, cet ouvrage ne devant pas
altérer par ailleurs les performances

du présent lot et en particulier sa fonctionnalité en ouverture et fermeture.

» Les ouvrages de liaison avec les autres lots.

» Toutes les pieces d'appui, bavettes, rejingots, efc.

» Les dispositifs de ventilation nécessaires aux locaux et de prise d'air en fagade (dans les
limites prescrites au présent C.C.T.P.).

* Les portes munis de leur éguipement complet.

* Toutes les bavettes et habillages en alliage d'aluminium quand les prestations du présent
lot se raccordent au lot magonnerie ainsi que les calfeutrements correspondants.

* Les habillages de finition.

« La mise au point de l'organigramme des clefs des portes avec le maitre d'oeuvre
d'exécution.

» Les serrures.

» Les quincailleries, cableries et tout autre appareillage nécessaire a la manipulation ou & la
sécurité des personnes.

 Au besoin, le contréle de conformité aux régles de sécurité relatives aux dimensions des
garde-corps en relation avec les baies directes (fenétre) / indirectes (balcons, loggias) et a la
résistance des garde-corps préfabriqués.

L'entrepreneur doit les plans d'exécution, d'atelier et de chantier de ses ouvrages, ainsi
gu'une participation active aux études de synthése.

1.3. DOCUMENTS GENERAUX :

1.3.1. NORMES ET REGLEMENTS :

Les ouvrages devront étre étudiés, calculés et réalisés conformément :

» Aux décrets et arrétés d'application définissant les régles de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique.

» Aux décrets et arrétés d'application relatifs a l'isolation acoustique et a l'isolation thermique.
» Aux normes AFNOR, et notamment les normes NFP.

» Aux D.T.U. en vigueur a la date de remise de ['offre.
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Il est ici précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et
descriptions du présent document et les D.T.U. et/ou normes, 'ordre de préséance sera en
priorité le D.T.U. et les Normes, sauf accord du bureau de contréle et du maitre d'ouvrage, et
recherche de solution qui permette de respecter le D.T.U. sans trahir le projet architectural.

NOTA : Lorsqu’'un D.T.U. fait I'objet d’une nouvelle parution aprés la signature du marché,
cette nouvelle édition doit étre obligatoirement prise en compte sur le chantier, aprés
validation des incidences par le maitre d'ouvrage.

1.3.2. ISOLATION ACOUSTIQUE / REGLEMENTATION :

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, devront toujours répondre a la réglementation
acoustique en vigueur.

Dans le cadre de cette reglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage
Cekal comportant un classement acoustique.

1.3.3. ISOLATION THERMIQUE :
Le coefficient K moyen jour/nuit d'une fenétre de 1,40 x 1,40 m avec un vitrage isolant devra

étre conforme a la réglementation en vigueur, a priori inférieur a 2,5 W/m2 °C.

L'entreprise a & sa charge le respect des prestations nécessaires devant assurer l'isolation
thermique des matériaux mis en oeuvre au titre de son marché.

L'entreprise devra présenter une note de calcul pour chague type de baie.

1.3.4. PERMEABILITE A L'AIR - ETANCHEITE A L'EAU - RESISTANCE MECANIQUE :
CLASSEMENT AEV :

Les études sur la pathologie des menuiseries extérieures ont révélé que les désordres le
plus fréquemment rencontrés sont les suivants :

* Infiltrations d'eau :

- entre les ouvrants et la piéce d’appui : 35 %

- au droit des assemblages d'angles : 32 %

- a la jonction verticale entre les ouvrants et les dormants : 14 %

- & la jonction vitrage — menuiserie : 13 %

- & la jonction verticale entre ouvrants : 6 %

* Non étanchéité a I'air :

- jeux excessifs entre ouvrants : 17 %

- défectuosités des garnitures souples : 18 %

- mauvais calage du vitrage : 14 %

La fabrication des menuiseries devra étre réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter
I'apparition de ces désordres sur lesquels le fournisseur ne pourra arguer d'un manque
d'information, seront notamment pris en compte :

* le choix judicieux du profil de la piece d'appui et de ses dispositifs de récolte et
d'évacuation des eaux d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau
adapté au profil de la piéce d’appui.

* Une exécution trés précise des assemblages d’'angles.

» 'emploi de joints et garnitures souples de modéles strictement adaptés aux différents
profils utilisés, maintenus en parfait état de propreté pendant le chantier.

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficulté, se joindre
entre elles ou avec les parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.

Les menuiseries qui ne répondraient pas a ces prescriptions seront refusées, sans
contestation possible de I'entrepreneur, remplacées jusqu'a satisfaction du maitre d’ouvrage.
L'entreprise se référera en particulier aux normes AFNOR, NFP. Indépendamment des
autres critéres

qualitatifs définis par le présent C.C.T.P., les fenétres auront au minimum les
caractéristiques suivantes :

 perméabilité & I'air : Classe A3 (renforcée)
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» étanchéité a l'eau : Classe E3 (renforcée)

= résistance mécanique : Classe V2 (amélioree)

L'entreprise fera passer en banc d'essai un type de fenétre dont les résultats devront étre
conformes aux exigences ci-dessus.

Si I'entreprise ne fait pas cet essai, le maitre d’oeuvre pourra se saisir de baies au hasard de
la livraison sur site et en faire faire les essais par le prestataire de son choix aux frais de
lentreprise.

L'ouvrage essaye comprendra dormant et ouvrant ainsi que périmétriquement les supports
du gros-ceuvre avec reconstitution des conditions réelles de fixation et de niveau de ces
ensembles de fagade sur le gros oeuvre.

Les parties fixes auront les caractéristiques suivantes :

* perméabilité a I'air : inférieure ou égale a 0,5 m3/h/m2 sous 100 pa.

» étanchéité a l'eau : les facades seront congues pour évacuer vers 'extérieur les éventuelles
eaux d'infiltration dans les limites des performances exigées ci-aprés.

1.3.5. LABELS ET CERTIFICATIONS DE QUALITE :

Les produits de calfeutrement des menuiseries extérieures devront, outre les régles de calcul
DTU, satisfaire au label de qualité suivant :

» Label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'etanchéité pour €léments de
construction.

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou
aux cahiers des prescriptions techniques suivants :

» Label Acotherm : performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie
et la classe précisée ci-aprés aux bases contractuelles.

« Label Cekal : qualité des doubles vitrages.

« Régles NV 65 (modifiées par régles N 84) définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions.

» Regles professionnelles acceptées par 'AFAC.

» Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

+ Régles UNPVF.

+ Specifications Tecmaver.

1.4. EQUIVALENCE DE MATERIAUX OU PRODUITS :

Toute marque ou produit spécifié au C.C.T.P. est considéré accompagné de la mention "ou
équivalent", cette marque ou produit n'est donc pas formellement imposé, mais précise un
niveau de qualité. L'entrepreneur peut proposer en remplacement, une marque ou un produit
différent a la condition gu'il soit de propriétés, caractéristiques et performances au moins
équivalentes.

Il appartiendra a I'entrepreneur d'en apporter la preuve au maitre d'ouvrage et au Maitre
d'oeuvre.

Le produit ou la marque ne pourra étre utilisé qu'aprés avoir regu I'agrément de la maitrise
d'ceuvre pour 'aspect technique et esthétique.

1.5. VARIANTES :
Les variantes seront prises en considération si elles améliorent I'esthétique, a qualité

technique égale.

1.6. PROTECTION DE CHANTIER ET NETTOYAGE DES OUVRAGES :

1.6.1. PROTECTION DES OUVRAGES FINIS :

Tous les ouvrages du présent lot sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés par
d'autres intervenants : ils devront étre protégés et entretenus jusqu’a la réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par un film plastique, soit par tout autre moyen
efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le
présent lot.
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1.6.2. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE :

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux
frais du present lot.

Avant la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

» le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires.

* 'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages, en particulier sur les
appuis et dans les locaux.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections, taches de platre, de
colle, de mortier, de poussiére, de peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc.
Tous les joints seront vérifies a cette occasion.

1.7. ASSISTANCE TECHNIQUE - FABRICANT :

Le Maitre d'oeuvre pourra exiger la présence et la convocation de tous les fournisseurs et
fabricants.

Le Maitre d'oeuvre pourra faire a sa convenance toutes les vérifications en atelier ou usine.
Le Maitre d'oeuvre pourra faire exécuter tous les tests des matériaux employés, les frais
revenant a la charge de I'entreprise (étanchéité air, eau, vent, respect des contraintes
acoustiques).

1.8. MATERIAUX ET PRODUITS EMPLOYES :

1.8.1. PROFIL ALUMINIUM :

Marques souhaitées : Aluminium du Maroc, Profils systémes (modéles : Pazco factory
spirit ou Satin road) ou similaire.

Les caractéristiques des profils devront étre communiquées concernant le classement au
feu, au cas par cas.

L'épaisseur des profils sera au minimum de 65 mm, les chambres multiples seront au
nombre de 3 minimum et les cloisons intérieures seront de 2,5 mm minimum.

Les profils sont thermolaqués et devront étre & &me renforcée dés que la dimension des

ouvrants I'impose.
La texture et la couleur seront a faire approuver par la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise

d'oeuvre sur lanbase d'échantillons.

1.8.2. VITRAGES :

Dans tous les cas, I'entreprise mettra en oeuvre un double vitrage correspondant a l'isolation
thermique et phonique prévue par I'étude du lot chauffage au moins, l'isolement acoustique
pouvant étre plus contraignant, c'est le plus pénalisant des deux qui sera retenu quelque soit

la situation.
En ce qui concerne la sécurité des personnes, les vitrages respecteront les normes et

reglements en vigueur au jour de I'exécution des travaux.

1.9. COORDINATION INTERENTREPRISES :
L’entreprise est entierement responsable de la bonne coordination de ses ouvrages avec

ceux des autres lots et autres entreprises.
Les prestations qui dépendent de l'intervention conjointe de plusieurs lots feront I'objet

d'études de synthése.
Cette clause est également valable pour toute reprise d'ouvrage suite @ modification ou

réserve.
L'entreprise pourra prendre connaissance des autres lots pendant I'appel d'offres.

1.10. PLANNING :
A la remise de I'offre les entreprises doivent remettre toutes les informations relatives aux

délais de
leurs interventions avec tous les détails nécessaires permettant au maitre d’'oeuvre de
coordonner un planning définitif délais de fabrication, de livraison, de pose, selon les

niveaux.



2. MISE AU POINT — EXECUTION

2.1. PLANS D’EXECUTION :

L'entreprise remettra tous les détails d'exécution accompagnés de tous les justificatifs et
notes de calcul au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle.

2.2. AGREMENT :

L'agrément définitif de I'architecte ne sera donné qu'apres :
* la pose de prototypes en place.

* la réception de tous les avis techniques.

* la remise du dossier d'exécution complet.

2.3. PLANNING :
L'entreprise coordonnera son intervention en fonction de l'intervention de tous les autres lots,
corps d'état et en fonction du phasage envisage.

2.4. ECHANTILLONS - PROTOTYPES :

L'entreprise devra un échantillon de chaque type.

En ce qui concerne les prototypes, I'entreprise devra procéder au montage et a la
présentation de prototypes complets de chassis, qui présenteront simultanément en vraie
grandeur le détail des techniques

destinées a assurer les fixations et la résistance au vent, les étanchéités a I'eau, a l'air et
l'isolation phonique. Les prototypes demandés sont :

* un chassis de fenétre ouvrant a la frangaise et/ou coulissant, y compris manoeuvre
intérieure, type avec allége fixe et sans allege ;

= une porte a double battant et/ou coulissante;

Les prototypes seront mis en place dans le batiment a faire approuver par la Maitrise
d'Ouvrage et la Maitrise d'oeuvre.

2.5. ESSAIS AVEC RECEPTION :

Préalablement a la réception, il sera procédé aux essais de fonctionnement, de résistance et
d'étanchéité des facades in-situ. Ces essais sont a la charge de I'entreprise.

lls comprendront 3 essais sur chantier, les ouvrages essayés etant choisis par le Maitre
d'Ouvrage.

Ces opérations permettront de vérifier si toutes les conditions prévues au marché sont
remplies (et notamment le mode de fixation des ouvrages).

On s'assurera que la réalisation est conforme au projet, qu'elle répond aux exigences du
programme et qu'elle comporte toutes les sécurités prescrites par les normes et réglements
en vigueur.,

Tous les essais seront effectués par I'entrepreneur, sous sa responsabilite.

Il fournira la main d'ceuvre, le matériel nécessaire et les instruments de mesure nécessaires
éventuels, ce matériel restant sa propriéte.

Au cas ol les essais ne seraient pas satisfaisants, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses
frais, dans les délais impartis par le Maitre d'osuvre et suivant ses instructions, toutes les
modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

2.6. PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du présent lot comprendront
implicitement :

» |la fabrication en usine ou en atelier.

» le transport & pied d'oeuvre, le coltinage et le montage, la pose.

» la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes
fournitures et accessoires nécessaires.

» 'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une

étanchéité absolue.

69

T =



« |a protection des ouvrages finis jusqu’a la réception.

« 'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception.

* les échafaudages nécessaires, le cas échéant.

Toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du
présent lot.

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

« la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix
tiennent compte, ainsi que tous risques de casse inhérents a la pose.

- la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature.

- le dépoussiérage des feuillures au préalable.

« la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres.

» le calage des volumes, compris fourniture des cales.

» le masticage et le contre-masticage en mastic a 'huile de lin ou au mastic oléo plastique, a
solin dans le cas de feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou
tous autres systémes de mise en oeuvre & adapter aux modeles d'huisseries.

« toutes les coupes droites, biaises et courbes.

» toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc.

* |le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprés pose, puis & nouveau avant réception des
travaux.

2.7. PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE :

A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier
technique.

La spécification de ce lot, dont I'esthétique est trés importante, impose de demander des
précisions avec ['offre.

Ce dossier technique comprendra les points suivants.

2.7.1. DESCRIPTIF DEFINITIF DES MENUISERIES EXTERIEURES PROPOSEES PAR
L’ENTREPRISE (S'IL EST DIFFERENT DU PRESENT DESCRIPTIF) :

Ce descriptif marché, établi par I'entreprise avant fabrication, donnera tous renseignements
utiles concernant les différents ouvrages prévus dans I'offre, notamment :

* le type et le modéle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant.

* |les largeurs des montants et traverses.

* la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant.

- la description et définition précise de tous les dispositifs d’étanchéité, le modele et la
provenance des joints d'étanchéité prévus, etc.

» les principes et dispositifs de fixation des ouvrages et tous les autres renseignements ou
précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Le descriptif marché sera établi avec I'entreprise, & sa charge, sur la base du présent
document.

2.7.2. ARTICLES DE FERRAGE ET QUINCAILLERIE :

« Le nombre et |a disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de
menuiseries coulissantes.

* Le ou les systémes de manoeuvre, de fermeture et de condamnation.

» La description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et
de quincaillerie.

2.7.3. AVIS TECHNIQUES ET AUTRES :

+ Copies des avis techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.

« Copie du compte rendu d’'essai a l'air, a 'eau et au vent avec le classement AEV.

2.7.4. COPIE DES LABELS OU CERTIFICATIONS DE QUALITE :

« Certificats CERFF.

* Labels CTB, CTBX et CTBH, le cas échéant.

+ Labels EWAA — Qualicoat et ECCA.

« Labels SNJF pour les joints utilisés.

+ |abels sur les vitrages.

« Descriptif et types de vitrages isolants prévus.



