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Appel d'Offres ouvert N° ............. 12025.

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du
paragraphe I-1 et de I’alinéa a) du paragraphe [-3 de de l'article 19 et de I’alinéa b paragraphe 3 de Iarticle 20 du
décret n°® 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
sa Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-apres par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :
ET

1. Cas d’une personne morale

Adresse du s1ége SOCIAl sivisiissinsissssinsiserassssanasasaisarcinssanssssisanseds
Faisant élection de domicile au ............cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic,

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

BB i csmonnomsasamesm s Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de .................... Sous [eNUMEro. .o wvsssmmavisizas

Patente n®...........ccccoevviiininininnnn, {1 2 B e S e L
AFFilié 12 CNSS SOUS M. ieuitiiieiie et eeeei e e eeeeees
Adresse du sidge s001al caesisinisisiaiin s innssnsssninsvssssasansisissunaes s
Faisant élection de domicile au ...........ccooiviviiiiiiiiiiiiiiiien

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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3, Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constltué aux termes de la convention ... (les
références de la convention) .........cocvvvivecnriannnn :

Membre 1 :

Mo qualité, ..o

Agissant au nom et pour le compte de ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
Au capital social ....ooveeiiiiiniiin Patente N, . it e
CE N i

Registre de commerce de ...ovvveininiiiiinnnn Sous le nuMéro...............o.eeee

ATTIHE 2 1a CNSS SOUS 1%, .. ittt cie et e e e

Adresse du SIEZe SOCHAL vvrvivireiessnrarricieiiiiicrsisiiiiieeiisirarinrnein

Faisant élection de domicile au ..........covviiiiii i

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) ...........oooiiii

QuVert QUPIES de f.. .o

...........................................................................................

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n® (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert aupres de (banque)

...............................................................

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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CHAPITRE I :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
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ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d'offres a pour objet les Travaux d’achévement de la construction de [P’Institut
Spécialisé en Technologie Appliquée RICH

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de 'alinéa
1 du paragraphe I-1 et de I’alinéa a) du paragraphe I-3 de de l'article 19 et de I’alinéa b paragraphe 3 de I’article 20
du décret n® 2-22-43 1 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

e Description des travaux de construction
Les travaux de construction portent notamment sur [’exécution des corps d’état ci-aprés :

LOT 1: GROS (EUVRES

LOT 2: ETANCHEITE

LOT 3: REVETEMENT SOLS ET MURS

LOT 4: MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / METALLIQUE

LOT 5- ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE

LOT 6: PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE CLIMATISATION AIR COMPRIME
LOT 7: PEINTURE VITRERIE

LOT 8-ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

e Description du projet :
Le Centre de Formation ISTA RICH sera ainsi constitué d’un Bloc Administratif, et des locaux pédagogiques. Ces
espaces se présentent comme suit :

e BLOC ADMINISTRATIF
- Bureau directeur
- Bureau secrétariat
- Espace bureau pour 3 personnes
- Bureau surveillant général
- Salle de réunion
- Unité de ressources didactiques
- Salle formateurs
- Bloc sanitaire
- Archivage
- Local technique (Réseaux —téléphone)
e Locaux Pédagogiques
- Atelier électricité industrielle
- Atelier automatisme
- Atelier RVA
- Laboratoire et atelier gros ceuvre
- Atelier Menuiserie Aluminium
- Atelier électricité de batiment
- Atelier Plomberie Sanitaire
- Atelier électronique
- Salle de cours
- Salle informatique
- Sanitaires
e Terrain de sport

Travaux d'achévement de la construction de I'lnstitut Spécialisé en Technologie Appliquée RICH M




ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet de I’appel d’offres résultent de I'ensemble des
documents suivants :

a) Documents constitutifs de I’appel d’offres

Les piéces contractuelles constituant I’appel d’offres seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 —~ Loffre technique

6 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

7 — Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte

de I’état (C.C.A.G-T),
En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé

primeront.
b) Documents généraux et spéciaux

1 - Le décret N© 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes

4 - La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n°® 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supéneune a2 (}00 000,60
DHS, ;

",

Ggllté

v b

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant néglement génelai de con;npt
publique tel qu’il a ét¢ modifié et complété. S BN o

-,:;g;\\\i
6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires. e

Ty

7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail. Y EA

8 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2,94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif 4 la qualification et la classification des
entreprises de bitiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I'Equipement et les textes le modifiant
ou le compiétant,

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de séeurité dans les chantiers de batiment et de travaux
publics.

1 — PParrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I"OFPPT.

12- Iarrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

i3 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(¢dition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia IT 1387 (17 Juillet 1967).
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14 — Les réglements Jocaux concernant P’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 - Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé diles « régles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Reéglement parasismique en vigueur au Maroc,

17 — L’ensemble des normes marocaines ou 3 défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

I8 — Tous les textes réglementaires rendus applicables & la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements en
vigueur

NOTA :

Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENLEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

15 jours calendaires a dater du lendemain
du jour de la notification de I’ordre de
service prescrivant le commencement des
fravaux.

Mémoire technique d’exécution des travaux
conformément a Iarticle 10 ci-dessous.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux

15 jours calendaires avant la date de la "
réception provisoire des travaux .,
‘ 7 A

Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencenient des t

Plans de recollement

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pigces contractuelles & l'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir ptis pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

~ Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

- Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu & une quelconque plus-value,

8
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ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours & compter de
la date fixée pour 'ouverture des plis.
Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de Particle 36 du Décret n® 2-22-431

précité.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE —~ DELAI D'EXECUTION - PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrdleur de I’Etat de I'OFPPT et
notification de son approbation par la Directrice Générale de L’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exéeution des travaux est fixé 4 Seize (16) mois de calendrier grégorien et s’applique & [‘achévement de
tous travaux incombant 4 Pentrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et [a remise en état
des terrains et des lieux. Ce délai commence a courir  compter de la date de commencement des travaux fixé par
ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2

Le délai s’applique & I'achévement des travaux de P’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement fotal des travaux, I’ Entrepl eneur sera tenu d’en aviser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze {15) jours avant la date prévue,

Faute par fui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards a prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de un pour mille (1 %o} par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux (ravaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux. :

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse; des travayx!® §o %

l’):‘.‘

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise gn
demeure préalable et sans préjudices de 'application des autres mesures coercitives prévues; pat l artlclc 19 di
C.C.A.G-T. L

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chaque jour de retard envegistré dans la remise de mémoire technique objet de Iarticle 10, I'équipe affecté au projet
objet de I’article 15.2 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une pénalit¢ de zéro virgule un pour mille (0,1 %o) du
montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux,

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, [’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours & compter de la date de
notification de la décision de résiliation, et ce conformément a Particle 70 du C.C.A.G-T.
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Si 'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasms et emplacements utiles & 'exécution des travaux ou n'y retire
pas son matériel et équipements, une pénalité de cing pour dix mille (5/10000) du montant initial du matché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et  'augmentation dans la masse
des travaux, Iui est applicable par jour de refard jusqu'au jour de I'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard
dans l'exécution des travaux, L'application de cette pénalité & l'encontre de I'entrepreneur ne fait pas obstacle au droit
du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de I’entrepreneur.

ARTICLE 9 ;: PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas
suivants :

{- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journalidres enregistrées sont supérieures ou égale & 10 mm, Les fortes pluies seront justifides
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

2- Tortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales & 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par fes services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont inférieures ou égales 4 0°C. Les basses températures seront justifices par
des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels
imprévisibles (séisme, vent, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a [article 47 du CCAGT.

5- Ajourncment de I'exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables & I'entrepreneur et
indépendants de sa volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d*une durée égale au nombre

de journée au cours desquelles les travaux étaient en arrét.
5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’ execut;on sUr demande de
i*entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant, e s )
/ 5 Ve Y

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut sire pl N par avena
pour tenir compte des travaux correspondant a I’augmentation dans la masse des travaux décidée par le:gz 29
Maitre d’Ouvrage. o |

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un’ délal supplémentaire
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplementalres CEormE e

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) calendaires & dater du lendemain du jour de la notification de I'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, I’Entreprencur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire
technique détaillé en trois exemplaires décrivant Iinstallation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire le chantier,
comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d*ouvrage pourra demander des notes d’information
particulieres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas oil la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre d’ouvrage
fera application des mesures prévues a Particle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au piannmg
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Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu 4 jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour,

Le Maitre d’Quvrage se réserve toutefois le droit sans que I'entrepreneur puisse prétendre 4 une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, 4 un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de 1’Entrepreneur qui,  cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé & une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielie.

Le Maitre d’Quvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut &tre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de 'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché,

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage, Dans le cas contraire, Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a
convenir les défauts qui lui auraient ét6 signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultéricurement
que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premiére
visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée,

Toutefois, la réception provisoire particlle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2,

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception prowsone ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de 'ensemble des travaux ot de la remise en état
des lieux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de lamcle 23 ci- dessous La
réception provisoire sera prononcée conformément & Particle73 du CCAG-T. - ‘ Yo

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du j Jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & l'expiration du délai de gar antne sont qn an apiés la
réception provisoire et ce conformément 4 I’article76 du CCAG-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entreprencur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de mati¢re ou défauts de construction et
ce conformément a larticle 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entreprencur restera soumis  fa responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si l'entrepreneur n'a pas rempli & la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par Iarticle 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par larticle 79 du CCAG-T.
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ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'efle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande de I’Entreprencur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal & la valeur de la retenue de
garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées 4 la suite d’une
main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a article 19 du C.CA.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de Particle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé a : 170 000,00 DH

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au
dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par Particle 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article I8 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a
article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE, DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou’ T faite connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation‘de.son
marché. S RN

R

T A
Faute par lui d’avoir satisfait 4 cefte obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont va aljjf%s
lorsqu'etles ont été faites au siege de I'entreprise dont Fadresse est indiquée dans le cahier ds s‘épre\}s}ggi‘ptjons‘fspéciﬁiﬁés
et dans son acte d'engagement. 5% w0

e sy o o0 i
En cas de changement de domicile, 'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personneliement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur d’Etat spécialisé en batiment et travaux
publics qualifi¢ assurant la Direction du chantier et habilité & prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme & ce qui figure dans le mémeoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de I"ordre
de service de commencer les travaux.
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Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour mcompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou §’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de lEntrepwneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite & I'Entrepreneur qui doit procéder & son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum,

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, 'agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes a
celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entreprencur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel,

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant 'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité iégale et a la compléte décharge du maitre d’ouvrage.

Il devia soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygitne pour répondre & l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus 4 jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier & ceux concernant la
séeurité,

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans {'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives 4 la législation de
la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d'ccuvre et des agents de controle ou & tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y comptis les réfections ou transformations qui
seraient imposées 4 la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
fes réglements en vigueur. : -

-Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue. des mqtéuaux
employés et la résistance de ces matériaux 4 la corrosion interne. { e

- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des tltulalres de brevets, licehges
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché :

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'exéeution des travaux
ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations donnces par le Maiire
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et bureau de contréle) sur les dispositions d'ensemble ou de détail
ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par I"entreprise.
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ARTICLF 17 ;: CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le controle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, I'entrepreneur devra laisser
libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRI D’OUVRAGE

L'Entreprencur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant Vexécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés & 'Entrepreneur sur ceux des autres entreprenenrs et sur les services des fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renselgnements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans Pexécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et 'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
V'intérieur des obligations de son marche.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse éfre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout documents relatifs & I'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaires oli seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Les membres de ’équipe de I’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une cxécu(lon contra;re ala
volonté du Maitre d’ouvrage. s

I est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C, C A G- T ﬁgurent les frais
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations c01re5pondantes pendant toute la
durée du chantier. L . 3

En application de Farticle 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement le neﬁotemeht‘et la remise: eq é!;at des
emplacements mis & la disposition de l'entreprencur cst fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGL

L'entreprencur devra soumettre & I'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre,

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des
travaux.
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L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant lorigine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

I’ entrepreneur doit se conformer 4 {"article 42 du C.C.A.G-T,

ARTICLE 22 ; OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
¢ Les essais nécessaires a Pagrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux liveés sur le chantier ;
e Les essais de confrdle des matériaux mis en ceuvre,

Il appartient & Pentrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance,

A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage, ce exigera des essais qui
seront exéeutds aux frais de Pentreprencur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de ’Equipement.

I’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de I’Equipement pour effectuer les
contrdles ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des
travaux

« laréception des fonds de fouilles;

* e sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

» les agrégats & béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

* |e ciment (expansion a froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur péte pur, sur face spécifique blanc .. etc.) ;

» les essais d’écrasement sur le béton 4 7, 14 et 28 j et ’affaissement au cone d’Abrams ;

» [esaciers;

» les profilés et ’ensemble des éléments de la structure métallique ;

* les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;

» produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...} ;

» P’étanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres
lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation VMC, elecu icité, détectlon
incendie, aménagements extérieurs...).

Ces contrdles sont réputés couverts par fes prix du bordereau des prix - détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT ._ G

Au fur et & mesure de l'avancement des (ravaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ ouv1age 6 tirages (pllés ab
format 21 x 31) et I’ensemble sur CD et clé USB sous format numérique des dessins cotés des ouvrages noh. visibles,
comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente
des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont ét¢ réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations,

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signée ct indiquant que ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément
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aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exéeution du présent marché sera opérée par les soins de la Directrice Générale de 'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ la Directrice Générale de I’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé,

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de POFPPT seul qualifié¢ pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de [’original du présent marché ainsi que de {’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 ;: RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par article 152 du décret n°2-
22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, entreprencur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile &
P’exéeution des travaux dans un délai limite de 07 jours, & compter de la date de notification de la décision de la
résiliation, au cours desquels ’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permetire au
Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage
aux frais et risques de ’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par P’article 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) & partir de la date de 'réception“ﬁro{/isoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I'entreprencur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
Iexécution des travaux,

La garantic relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si Pentrepreneur n’a pas rempli & la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par Particle
76 du CCAG-T, il est fait application des mesutes prévues par I’article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre & tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de
la construction, L'entrepreneur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis pat son personnel ou
par des tiers sur son chantier ou dans les bdtiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I'article 11 du CCAG-T,
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L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provogquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution,

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus  l'entrepreneur, les
travaux dus 4 des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent &tre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe 1I - 9 de Particle 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux matchés
publics.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entreprencur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pidces écrites qui lui seraient notifiés, Aucune cdte ne sera prise a I'échelle sur les plans pour
Pexécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maftre d’ouvrage.

S
Lt

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION

Lorsaue le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage; il sera appliqué leg
q g §F ," . N ] . %

dispositions prévues a Particle 45 du CCAG-T. i [y oh

N

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX'.

L'entreprencur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de SuiV!'ﬁ"flﬁf-m'érche
des travaux et mettant essentiellement I’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maftre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD et
clé USB).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I'implantation des ouvrages
4 ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit & ’ordre conformément a la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

| — Avant tout commencement des travaux, Pentreprencur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents & I’exécution du marché, a savoir
celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément ala
législation et & la réglementation en vigueur.
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b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément 4 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs 4 ces accidents sont & la charge de I’entrepreneur,

L’entrepreneur est tenu d'informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

- A P’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marche, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A D'entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de ’assurance « Accident du travail »,

d) Aux dommages & I’ouvrage ; & ce titre doivent &tre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers conire les rlsques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels. S

¢) L’engagement auprés d’unc compagnie d’assurance et de réassurance de luj dé]lvrer au, plus tard él la
réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés a Ia.reSponsab[hté décennale de
[’entrepreneur telle que celle-ci est définie & Darticle 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aout 1913)
formant code des obligations et contrafs, D

2- Lorsque J’ordre de service notifiant lapprobatlon du marché a [entrepleneur piescnt également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si Pentrepreneur a produit les-attestations
d’assurances prévues au paragraphe | du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de rencuveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de mani¢re a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché,

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a I'article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.
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Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2
du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, & ses frais et au plus tard 2 la réception définitive du marché, la police
d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de l'entreprencur telle que celle-ci est définie &
larticie 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet et avant
le commencement des travaux, Pentrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage I’engagement aupres d’une
compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance,

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixiéme
année qui suit cette réeeption.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du Maitre d'ouvrage sur les termes et
I'¢tendue de cette police d'assurance.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entreprencur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

I ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L>élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de [’entrepreneur
pendant Pexécution des travaux,

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
Pévacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace & I'usage de bordereau de suivi d_cs:'_na_éc“h'é"t's de chantier.
Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformémqq‘@ﬁ la-1égislation et-a la
réglementation en vigueur. e ot

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (coﬁ'l%\r{ﬁémént a l’artié:\le?[?’::clu
CCAG-T) o ST

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre I'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articles
81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Ces instalfations comprennent [ exécution des travaux suivants :

a- Cldture extérieure du terrain : Une palissade en téle galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée a 50%,
exécutée selon le modele A faire valider par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
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b- Une pancarte de chantier en profilet aluminium de 3x5m : exécutées conformément au modele établi par
le Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, seront installées sur ses instructions. Ces
pancartes comporteront, outre la désignation de I’ouvrage & réaliser et les intervenants, le numéro et la date
du permis de construction.

¢- Locaux de chantier

- Un local a usage de bureau pour les réunions de chantier de 30 m* minimum

- Un local pour le stockage des échantillons mitoyen 4 la salle de réunion de 3x3m.

- Sanitaires nécessaires

Ces locaux doivent étre dotées d’une isolation thermique convenable.

Tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises seront €tablis en
dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant tout stockage de
matériaux, Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I'implantation et I’aspect seront soumis au Maitre
d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

d- Equipements :

Le chantier doit &tre équipé de deux caméras sur site reliées par Internet & distance.
Les équipements suivants seront fournis et mise en place par I’entrepreneur :
~Pour la salle de réunion :

» Des panneaux d’affichage pour les plans, planning, efc,

»  Un téléphone et fax ,les frais d'installation et de communications seront & la charge de I'entreprise et

une liaison Internet.

» Un ordinateur portable performant avec logiciels nécessaire ( Microsoft , Autocad , Archicad ...)

¢ Une imprimante couleur A3 multifonctions (scanner, photocopieuse)

+ Un vidéo projecteur avec écran de projection 180cm*180cm - blanc mat.
Acceés internet destiné a I'usage du Maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
Une table de travail pour vingt personnes sera installée avec les chaises ou bancs de méme capacité
1 climatiseur de puissance appropriée.
Un meuble comprenant en permanence un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites.
Cahier de chantier :
Le cahier de chantier qui est mis 4 la disposition du maitre d’ouvrage par Ientrepreneur ol sont
consignés, au fur et & mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du marché, les incidents
survenus au cours de Pexécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la
tragabilit¢ de rejet des déchets de chantier.

e- Exigences environnementales ef sociales

S ey
Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet, En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment : S5
1/ 1a disponibilité sur le chantier de :
- Une trousse de premier soin y compris une civicre. e
- Un kit de dépollution,

b
.‘.ga'i‘\.i_f-u fow

L

- Des EPI (équipements de protection individuels) pour I’ensemble des oliyriers sur chantier”: ’.‘

casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et lunettes. Ve o

- des extincteurs. AR
2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de
sécurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules,
signalisation de tout genre....)
3/11 faut veiller & I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ Veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

Transport du personnel du maitre d’ouvrage : Pentreprise est invitée & assurer le transport du personnel du maitre
d’ouvrage durant toute la période du suivi d’exécution des travaux et ce jusqu’a la reception provisoire. A cet effet
un véhicule de type citadine, genre Renault Clio, ou similaire, sera mis a la disposition de I’équipe du maitre
d’ouvrage.
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L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & I"intérieur des constructions. [ en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a ’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I'autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par ’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif,

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de Pimportance et de la
situation des ouvrages & exécuter; de la nature et de ’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de I’'importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L Entreprencur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires a I'installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a [I'installation des chantiers,
Pentrepreneur peut demander leur mise 4 sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis 4 la réglementation locale
pour P’usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les
instatlations mises a sa disposition.

Les frais d’installation de chantier seront 4 la charge de ’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordercau
des prix — détail estimatif.

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale fes travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution" qui seront notifiés & l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront s'y
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un
laboratoire agrée.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériau‘x:gljféﬁbni-bles a des
prises de prélévement pour études, essais ou analyses. S e
Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que fous lesf’fgi‘igi;é‘ﬂients.q}{ ﬂuideg.
= SIS

nécessaires & ces essais. /.

sﬁ i 5

Sont aussi A sa charge toute main d'cuvre nécessaire A ces essais, échafaudage, branchements ¢t tfﬁ.?outcs{;_"s_ujéti‘é'ns. |

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER -~ COMMANDE DE MATERIEL

- 1‘\@\"”,
Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prestiivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Ay [
EEIR

Le Mattre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier, Dans le
cas oll l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de 'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité¢ de

I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a
['égard des tiers.
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Si a un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respects,
Pentrepreneur devra dans un délai de cing jours (5) & partir de linvitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens & mettre en ccuvre permetfant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, I'acceptation
éventuclle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
présent C.P.S,

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de ’article n® 151 du Décret n°2-22-
431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics,

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous sa responsabilité, 4 un tiers,
I'exécution d'une partie des prestations de son marché. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pourcent
(50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le Lot Gros (Euvres.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues a l'article 27 du Décret
1n°2.22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, & savoir les personnes physiques ou morales qui :

Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

 Sont en situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, &
défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et
ce conformément 4 la législation en vigueur en matigre de recouvrement des créances publiques ;

e Sont affiliées a la Caisse nationale de sécurité sociale ou & un autre régime particulier de prévoyance sociale,
et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére auprés de ces
organisies ;

¢ Exercent 'une des activités en rapport avec 'objet du marche,

Ne sont pas admises 4 étre sous-traitant dans le cadre du présent marché

o Les personnes en liquidation judiciaire ;

« Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire...
compétente ; e CAAR R

+ Les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformiément aux -
dispositions de l'article 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchésf‘}gul)flif:js‘;;“__;_t,ﬁ__{-\‘,,,;3 N

Les prestataires de services ayant contribué 4 la préparation du dossier de l'appel d'offres. | s %‘i
. , , ' T . . Y syt PO B
» Les titulaires dont le marché a fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre d’qﬁ marghé | .
d'achévement y afférent. Looh pAalnastte g
. i

Lorsque le titulaire envisage de recourir & la sous-traitance, il est tenu de faire appel & des prestatairéSzin{,sltall’é’é““fiwf
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innov'ili’if‘e_ﬂsﬁe‘
coopératives, les unions de coopératives et les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues & l'article 27
du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, le titulaire choisit librement ses sous-traitants.

Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie certifiée conforme & I'original du contrat de sous-
traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, l'identité, la raison sociale ou la
dénomination et l'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié I'exécution d'une partie des prestations objet du
marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours & compter de
la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par voie
recommandée avec accusé de réception.
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Dans le cas ot il recourt 4 la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des somumes dues au sous-traitant au fur & mesure de I'exécution
des prestations sous-traitées.

Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants,

Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché a
I'égard du maitre d'ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant, & sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations
sous-fraitées,

ARTICLE 47 : PRIX

1l est formellement stipulé que Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions

et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de la future

construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix

et avoir toutes les précisions desuables pour que f'ouvrage fini soit conforme & toutes les régles de Part et aux

prescnptlons du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent 4 des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il

comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion

nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens 4 mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ccuvre, matériaux, matériel, etc.),

sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

L*élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur

visa par le Bureau de Contréle chargé du projet ;

~ Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particulieres du marché ; .

— La totalité de la main d'ccuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appomtements salaires
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc v,"‘, e .

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses & engager pour assurer le fonctionnement suf p]ace DR

|

Y

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a Ia 1eallsat10n des/i

travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel instalié suf“--é\haﬁtiéf ; &S

: «. &, ;\\ "5

— La fourniture et l'installation, le chauffage et {éclauage de tous les baraquements 4 usage de logemehts, ate‘hcrs
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou
privées empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les instatlations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, efc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant
de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception,

Conformément 3 {’article 5 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de I’article 15 du décret n°2-22-431
23
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précité et de Particle 7 de P"arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant

fes régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement a I'époque de base

définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ccuvre des matériaux des fournitures et

des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :
P _=[0,15+0,85 Bat6]

PO Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation,

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de Pexigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps
d’état

Bat60 : est la valeur de Pindex global relatif aux travaux tous corps d’état A Pépoque de base

P/P0 : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offtes.

ARTICLE 49 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1,85.347 du 17 Rabii II 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative & la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler
janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devea faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu od s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature 4 intéresser les chomeurs
en quéte d'emploi,

1l devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans I'obligation de procéder a
de nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
entiére. 11 ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. II devra en cas de
refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyee
a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par l'enttepreneur,

H est précisé que les lois en vigueur refatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et empioyés sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 51 ;: QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES /= /'

Nonobstant les travaux déerits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fburmturés "pour‘une
parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Lo st /

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pléces_\,w |
écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux régles de l'art et 4 la volonté du Maitre d’ ouvrage.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre accés au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériet
A mettre en cuvre, La maitrise d’ceuvre vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux
plans revétus du visa, elle assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.
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L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par soif par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés,
Les attachements seront établis conformément 4 I’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre,

ARTICLE 55 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément 4 Particle 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics & recourir 4 la main-d’ceuvre locale pour ’exécution des prestations objet du marché.
Le taux de recours 3 la main—d’ceuvre locale est fixé 4 20% de Ieffectif requis pour la réalisation de ces prestations.

On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage i est fait application de dispositions du décret n® 2.14.272 du
14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics,

Le paiement de cette avance sera effectué apres

+ La réception par le titulaire de ’ordre de service de commencement des prestations ;

+ Le dépdt d’une demande d’avance auprés du maitre d’ouvrage ;

+ La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurée par le décret précité. Cette
garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait ét¢ remboursé.

Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au
titulaire. Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, remboursé,

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est
immédiatement effectude sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de I’avance, la part de Pavance correspondante au montant des

prestations sous traitées, doit &tre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de ’avance

versée au titulaire du marché. L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale dj, marché.
e

gy
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CHAPITRE 11 :

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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ARTICLE 1.1

LOT 1.: GROS (KUVRES

APPROVISIONNEMENTS :

L'entreprencur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux, vérifiés et acceptés par la Maitrise d'ccuvre indispensable a la bonne marche des

travaux et dont I'échantillon aura été accepté par le Maitre de l'ouvrage.
Les matériaux fournis par L'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme aprés
avoir été acceplé provisoirement par la maftrise d'euvre. L'entrepreneur devra, en
conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'd ia réception provisoire

des travaux.

ARTICLE 1.2,

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production suivants

DESIGNATION

PROVENANCE

Ciment Portland C.P.J. 45

Usine ou entreprises locales

« Sable d'oued ou de carriére

Casriéres agréées par le maitre d'ouvrage

* Pierrailles d'oued on de concassage

Carriéres agréées par le maitre d'ouvrage

s Tuyaux tout genre

Usines ou entreprises locales

¢ Armature aciers

Usines du Maroc

s Bois de coffrage

Fournisseurs de la région

. Plancher poutrelie hourdis

Fournisseurs de la région

Par le fait méme du dépbt de son offre, L'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des

carriéres,

dépbts ou usines

indiqués auparavant,

ainsi que leurs

conditions d'accés,

d'exploitation et de vente, Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient a pied

d'ceuvre de ces matériaux,

ARTICLE 1.3,

COMPOSITION DES MORTIERS :

A0

& o
)
o L&)

A P

La composition des motrtiers sera la suivante :
. o
DESIGNATION Ciment CM | Chaux Sable Grains  de | Gravelle Gravegé. "‘«\
ouCPI35 | grasse tiz 8/15 15025 %%
éicinte S e

Mortier n°1 350 - 500 500 - - 1-Dégrossissément
d'enduit

Martier n°2 350 - 660 340 - - 2-Hourdage de magonnerie

Mortier n°3 400 - 450 500 - - 3-Mortier et reprise béton,

Martier n4 500 - 1000 - - - 4-Enduit lissé
- Chape de scellement
~Support de revéfement

Mortier n°5 150 150 250 - - - 5- Enduit batard

Achévement des travaux de construction de I'ISTA RICH
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ARTICLE 1.4. COMPOSITION DES BETONS :
Remarque :

La composition ci-dessous des bétons est donnée a titre indicatif en vue de permettre aux
entreprises d'établir leur prix. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les

quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminés aux frais de l'entrepreneur.

Conformément a la norme marocaine, n°10.01 F.004 homologuée par arrété n°1137-85 du
21 Safarl406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative a l'usage des

ciments portland (C.P.J).

Classes de résistance du béton i Ia compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau ci-dessous est
applicable s'il s'apit de bétons de masse volumique normale et de bétons lourds.

NOTE :

Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance
intermeédiaires par rapport aux valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessous, si ceci est permis
par les normes de calcu! correspondantes.

Tableau — Classes de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et
les bétons lourds

DESIGNATION COURANTE DU BETON.
CLASSE B30

CPJ45

bétons de résistance mécanique élevée (éléments

DOSAGE 30
en bélon armé fortement sollicilés & ¢léments en

400K.G/M3
héton précontraint.
CLASSE B25
bétons de résistance mécanique assez élevée CEH5
(£léments des ouvrages en bélon armié DOSAGE 35
normalement sollicités). 350RG/M3
CLASSE B20
bétons de résistance mécanique moyenne CPJ4AS
(éiéments des ouvrages en béton armé faiblement DOSAGE

300KG/M3

sollicités, dallages et éléments sollicités en

ICLASSE R15
hétons de résistance mécanique peu élevée CPI3s
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[éléments peu armdés de petiles dimensions, béton DOSAGE

boulé en grande masse, gros massif de fondations 300KGM3

21 béton de remplissage)

ICLASSE B10 CPI3S

bétons de résistance mécanique faible (éKments DOSAGE 10
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A

so5t armés, pew sollicités, béton de propreté) 250KG/M3

‘Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition

a) En cas d'utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est
supérieure ou égale a 3 %, utiliser un ciment PM ou un ciment ES

b) Lorsque la classe d'agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XAlI, utiliser
un ciment PM et pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES

PM = ciment pour {ravaux a fa mer ;

ES = ciment pour fravaux en eaux 4 haute teneur en sulfates (les ciments ES sont également
PM). Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont 4 la charge de
I'entrepreneur

Fabrication des bétons

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales 4 béton ou bétonniére. Les divers
dosages en agrégats devront étre automatisés ainsi que le dosage en eau ou a défaut par dosage
pondéial ou volumétrique.

En aucun cas i} ne sera admis de béton fabriqué & Ia main.

La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire et approuvée par la maitrise
d'ccuvre) doit répondre aux spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version
2009 « publiée au bulletin officiel n® 5740 du 4 juin 2009 » et sera tenue affichee sous verre en
permanence pour un control aisé et inopiné

Granulats

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains doat la plus
grande dimension dépasserait les limites ci-aprés:

Sable pour mortier 0,002 m

Sable pour béton 0,005 m

Les gravillons destinés & la confection du béton devront pouvoir passer en touf sens dans un
anneau de 0.005 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.002 m de
diamétre. Les gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens
dans un anneau de 0.004 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m
de diamétre, Les granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles ; ils seront
soigneusement lavés et exempts de matiéres fines.

L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Dés l'ouverture du chantier, 'entreprise procédera aux essais de granulométrie des agrégats et
sables qu'il propose d'employer. Ces essais seront réalisés par le laboratoire agréé par le mafire
d'ouvrage, les frais y afférentes sont a {a charpe de l'entreprise. ) Ty

NB:

i
v

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seroxgt:d{tehn
études de convenance et d'essais effectuées par le laboratoire. Ve

\, . v

Les frais de ces éitudes sont 4 la charge de L'entreprencur, et elles donvenf\étre remises au B. E T
avant le coulage du béton.
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Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses & dosage pour les
mortiers et bétons sont exigées.

ARTICLE 1.5. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :
a)- ECHAFAUDAGE :

La résistance et déformation des échafaudapes devront étre suffisantes pour supporter les charges
auxquelles elles sont soumises,

b) COFFRAGES :

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle
que le profil des éléments moulés ne s'écarte pas de plus de cinq (5) millimétres des profils
théoriques el que ia section transversale des parties d'ouvrage ne soit jamais inférieure a celle prévue
aux dessins d'exécutions.

L'entrepreneur devra concilier cette exigence avee les déformations éventuelles des coffrages dues a
la vibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5Smm ne sera pas exigée pour les parties de béton
enterrées.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu'ils devront
supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en ceuvre que pendant leur
démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fléches nécessaires pour
compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu'ils supporteront (déformation
¢lastique sous 1'action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).

LY

L'entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage a8 mettre en jeu pour satisfaire aux délais
d'exécution, Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer an

cours des coulages.

Les coffrages des parements des bétons destinés a rester bruts de décoffrage seront réalisés a l'aide
des planches rabotées, rives rabotés selon profils définis par les plans de l'architecte et seront
renouvelés dés que leur état ne permettra plus d'obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En
principe le réemploi sera limité 4 deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages devront étre
réceptionnés par l'ingénieur du B.A |'étanchéité des coffrages devra étre parfaite, aucun ragréages ne
sera toléré.

Les coffrages devront étre solidement maintenus et calés afin d'obtenir des ouvmgas pal‘faite;nent
rectitignes. Tout béton destiné a rester brut de décoffrage qui ne répondrait ppswaux unpelan{\

_’ f) e .1
[ - y o
Tous les coffrages seront badigeonnés a I'aide d'un produit de démoulage agréé p‘al la' e g}
maitrise d'cuvre avant coulage du béton. %;‘% Coe "f
i

¥
5

c}- ARMATURES : "

dessus sera démoli a la demande de I'architecte,

1
i
]
s

t,_‘m-'-—“*

Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une
certaine longueur de telle sorte que dans une section, il ¥ ait au moins les 2/3 des barres continues
étant adinises que le recouvrement des armaturcs & adhérence améliorée sera de cinguante fois le
diamétre pour les barres droites.
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Les armatures sont coupées et cintrées a froid. Les appareils a cintrer sont munis de jeux de tous
les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.
Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diamétres minimaux mandrins qui

sont de

-barre de diamétre plus petit on égal 3 12 mm: 3 fois le diamétre de la barre.
— barre de diamétre supérieur & 12mm : 5 fois le diamétre de la barre.

- barre de diamétre supérieur 4 25 mm : 8 fois le diamétre de la barre,

Sont par ailleurs interdits :
— Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d'un diameétre supérieur 4 14 mm pour
ies aciers a haute adhérence (Tor, cardon oun équivalent).
~ Le redressement méme partiel d'une barre conirée, le pliage et le dépliage des barres
laissées en attente.
-La constitution d'une armature 4 I'aide de ronds lisse de nuances différentes,

— L'assemblage des armatures par soudure.
d)- GRANULATS :

Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront
séparées par des cloisons pleines.

Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de
manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

¢) - CIMENT :

Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux infempéries d'une contenance
totale correspondant 4 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que
I'alimentation du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans
interruption.

f) - FABRICATION DU BETON :

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La conmiposition des bétons sera affichée en
permanence sur la bétonniére. La quantité d'eav i introduire dans la composition des bétons et
mortiers sera dosée automatiquement. i

L'entrepreneur assurera d ses frais le prélévement et l'analyse par le iab}a‘f{o!ye agreé des/

éprouvettes de béton par niveau de construction et par type d'élément de structuré> o

o

g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter 'approbation écrite du g'uxjéau d'études én‘ 4
ce qui concerne le mode d'exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon & coulel » du’
BET, tout coulage doit étre effectué en présence d'un agent de contrdle. =7
Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations
verticales. Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits,

Tous les bétons, 4 'exception du béton de propreté, seront pré vibrés dans la masse. La pré vibration
dans la masse doit étre suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale a SIX
MILLE -6000- vibrations par minutes. Elle sera arrétée dés que la laitance remontera 3 la surface et
les aiguilles devront & cet instant étre ressorties lentement de la masse du béton.

Pendant le coulage, L'entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration
et de production d'énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci.
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Lors des reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées
abondamment avant le coulage des parties en reprises.

ARTICLE 1.6. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION BES QUVRAGES EN
BETONS ARMES :a)- POTEAUX :

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront caulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont
destinées A assurer un tragage parfait, & permettre le serrage des coffrages et 4 éviter la ségrégation
du béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront
permettre e coulage d'une hauteur maximum de 1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre
et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne
sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteay incriminé sera

démoli. Le plus grand soin devra étre observé fors du coulage des éléments de faible section. Par
temps chaud, fes coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides
pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

Aprés les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les magonneries en fondations, soit de moellons, soit d'agglos seront
coulés aprés le montage de ces magonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra
étre exéculé avec soin afin de débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES .

Les coffrages des poutres devront étre exécutés de manidre 4 empécher toute fléche. Les étais seront
posés sur une semelle de répartition en madrier,. et en aucun cas les cales ne seront exécutées par
des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc..,

Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu 'aprés l'avis du B.E.T pour certains éléments le
permettant. Les prescriptions du palaglaphc ci-dessus 1estent valables pour les p;;:cautlons a

fait & partir de 16 heures. Dés le lendemain et, l'ouvertuae du chantier, le béton
arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins. )
¢)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION : if?

Les corps creux en béton doivent répondre a la norme NM10,01.010 avec une

de 220 daN et aucun element ne doit offrir une résistance < a 170 daN. Avant tout COulagef\’Ies cmps _
seront arrosés jusqu'a saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront .
calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L'enrobage des aciers sera

particuliérement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par
forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.
L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra étre

faite au Maitre de I'ouvrage

En aucun cas, I'adaptation de ces planchers ne pourra entrainer de plus value au marché. Les frais
d'études et de contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors 4 l'entreprise.
ARTICLE 1.7, PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AGGLOMERES :

Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes MM 10.01.009 NM et aux prescriptions
du D.G.A. Elles seront de premiére gualité sans fissures.

La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 doit étre telle que les produits
de fabrication considérés présentent une contrainte de rupture 4 28 jours au moins égale aux valeurs
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mininiales exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées & la section brute
minimale du blec :

Catégorie Classe de résistance Résistance minimale
4 28 jours (bars)
Blocs pleins PI 120
Pl 80
Blocs creux CI 60
CII 40
CIII 30

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra étre de niveaun
et se recouper d'au meins 0.05m. Les joints et fes lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, ouire la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions
d'échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires 3 1a bonne tenue des ouvrages,
ia liaison avec l'ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre,
linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé de 0 8mm disposées quinconce tous les métres
en hauteur et longueur ainsi que l'exécution d'un linteau en béton armé (préfabriqué ou non)
sur tous les cadres posés dans les cloisons simples).

ARTICLE 1.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :

Tous les travaux d'enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1

Le plus grand soin devra étre apporté 3 la mise en place du grillage galvanisé destiné a éviter les
fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra étre incorporé dans
la couche de dressage et déborder de 0,20m de part et d'autre de la liaison entre béton et
remplissage. Il sera posé par pointes d'acier galvanisé, de telle sorte qu'aucune fissuration ne sera

admise. /»““:”I, §3

r . . ?J,
- La couche de dressage sera exécutée en deux phases : )
* La premiére, dite couche d'accrochage, aprés arrosage abondant du support, 57{1 mdrtle: qialr §‘Bu5m‘%
forme de gobetis. f’ f-,\ e o \‘(EJE

3

* La deuxiéme, dite couche de dressage, constituant le corps de l'enduit, éera i‘exfécute’ aprcs 7 r.ff
heures (3 jours) minima de la premiére, ‘* Y :
- La couche de finition dite « fino » : - /‘

Elle sera exécutée aprés 8§ jours, de la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de dressage, pour Leé'
enduits extérieurs et aprés 15 jours pour les enduits intérieurs.

Le respect de ces prescriptions reste impératif, Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait a ces
prescriptions sera démolie.

Les enduits de mortier de ciment, mortiers bitards, enduits talochés, etc... Seront exécutés
conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces 4 recouvrir devront étre débarrassées
de toute partie adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon accrochage et
suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier.

Le garnissage des trous de boulons d'échafaudage ménagés au moment de la construction, sera
effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tiches. Lors de
I'exécution, il ne devra étre pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de piéces
d'échafaudage.
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LOT 2. EFANCHEITE

ARTICLE 2.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ETANCHEITE

L'entrepreneur se doit de respecter 'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour
I'exécution de ce lot. Il doit se soumetire entre autre :

& 3 l'article 205 du DGA,

o auDTU n° 43 et n® 43.1.

s alanorme  NFP 84 -307

s alanorme NFP 84-310

s jlanorme  NFP 84 -315.
Le plus grand soin sera donné a I'exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés,
étanchéité des jardiniéres, passage des conduites d'évacuation et de ventilation etc...
L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :

e La réception des supports, qui doivent étre de planimétrie réguli¢re, et
admissible:. -La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les
souches d'aération et les tubes de ventilation, ou tout autre ouvrage.

e La fourniture, le gardiennage, la manutention a pied d'eeuvre, et la mise en ceuvre de tout
matériau nécessaire pour cette intervention.

e L'exécution de I ‘Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux évacuations, aux
relevés d'étanchéité, A tous inserts, ou incorporations.

s La fourniture et {a mise en ceuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.

e La fourniture et la mise en ccuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de
tout joint de dilatation ou autre.

s -La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.

» Les formes de pentes, exécutées & 1,5 cm/m, a partir d'un béton CPI 35 vers les. pomts les
plus vas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure a 3 cm. Cej}é}ﬁorme est’ fmm
par une chape au mortier maigre. o,

-La planiméirie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par régle de 2 métres

-La prestation comprend les tests d’étanchéité, par mise en eau des terrasseg’
(Hauteur de 15 cm) pendant 36 heures. 5 . ,
L'entrepreneur est responsable pendant la durée de garantie de la fiabilité de“I'étanchéité contne
toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauﬁalse
exécution des travaux,

Cette garantie comprend la remise en état du compliexe qui ont servi 4 l'établissement de I'étanchéité
ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maitre de
['ouvrage, ainsi que les réparations des dommages caunsés a la construction par les réparations des
dommages causés a la construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ail ¢té
avisé de ces infiltrations dés leur apparition,

L'entreprencur doit intervenir dés la réception de I'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné
par le Maitre de l'ouvrage et prendre toutes mesures utiles.
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LOT 3. REVETEMENT

1- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS :

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution
aux conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du D.G.A ainsi qu’aux D.T.U
N°51.1 et 55.

Nonobstant les plans établis par le Maitre de I'ceuvre, il reste entendu que L'entrepreneur s’engage par son
offre 3 livrer des revétements d*une tenue parfaite et sans défaut.

1-1 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI OU LAVE

Agrégat pour revétement coulé sur place :

Les agrégats entrant dans la composition des revétements coulés sur place en granito poli ou en
mignonnette lavée proviendront des carriéres exigés par le maitre d’ouvrage.

Les grains seront parfaitement calibrés suivant ’aspect du revétement choisi par le Maitre d'ceuvre et le
Maitre de |’ouvrage.

La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%

a)- GRANITO POLI :

Les applications de granito poli en sols seront exécutées comme suit:

-Nettoyage parfait du support

-Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant ruguense.
-Appliquer sur la forme une couche d’usure aprés pongage au mortier composé de 50kg de ciment (teinté a
la demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas par action chimique du ciment)
pour 130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment pour 130kg de grains concassés pour les
plinthes, seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 4 8mm selon ’effet recherché. Le dosage en eau de ce mortier sera
fait de telle maniére que le mélange ne présente ni partie seche ni exces de fluidité.

Il sera répandu A la truelle, lissé et damé, I’excés de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant
apparaitre que le minimum de ciment nécessaire a4 un bon scellement (8 & 12%).

Aprés la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement a la meule de Carborundum ou tout autre
abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en procédant
entre deux opérations a un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’a I’obtention d’un poli

1-2 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX

MATERIAUX : . =3
I T : . “, . o e

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et lebrmise en* ..« ,
. . s . . P . Y o KA
exécution, aux conditions et prescriptions du devis général d’architecture et des normesi¢h vigueur.” . . "¢

I) - Carreaux en grés cérame

Les carreaux doivent étre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit
étre fisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gergure ni épaufrure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant, les
dimensions, les coloris et la qualité sont a soumettre & "approbation du Maitre d'ccuvre et du Maitre de
I’auvrage, les carreaux doivent éire classés « ler choix » .
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- Carreaux de falence :

Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrétes doivent étre vives et parfaitement
dressées.

A la cassure, la structure doit &tre uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de chaux
ou de quartz.

IID- Mode de pose de revétement

Avant la pose des revétements, les formes seront préatablement nettoyées et débarrassées de tous déchets.
Les carreaux seront posés suivant fa méthode dite « a la bande » au cordeau et au pilon, a bain soufflant de
mortier de ciment. Cette couche de mortier doit avoir, aprés pose, au minimum lem d’épaisseur. Les
carreaux doivent étre posés de manitre a ce que ’adhérence du mortier soit parfaite, celui-ci refluera
partiellement dans les joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d’obtenir un
scellement convenable.

IV)- Tolérance de pose :

Planitude, une régle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur a
3mm,

Alignement des joints, la méme régle, posée de sorte que ses deux exirémités régnant avec les bords
homologues de deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement
supérieure & Imm en plus des folérances de calibrage.

1°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS :

. L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des cibles électriques
et téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le coffrage
ou dans le Béton des dalles pleines, planchers nervurés, poteaux ou dans la magonneries, prévues sur les
plans de béton armé, d*architecture et des plans d’exécution des lots secondaires.

Tt s TR

e
e
)
o
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LOT 4. MENUISERIES BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM -
MENUISERIE METALLIQOUE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1es dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la
présente description.

Les dessins de principe seront fournis par le Maitre d'ceuvre. Au cas oll l'enfrepreneur constaterait des
omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maitre d'ceuvre et obtenir son agtément avant
d'adopter une solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par le Maitre d'ccuvre.

Les scellements devront faire Fobjet d'une étude patticuliere pour tenir compte des structures qu'il est
rigoureusement interdit de dégrader.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l'entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou
installations conformément aux normes ef réglements en vigueur au Maroc 2 la date de la remise de son offre,
ou 4 défaut, aux normes et régiements frangais.

Dans le cas coniraire, il devra metire en conformité avec les normes ses fravaux ou installations, sans
prétendre & aucune indemnite.

Nonobstant les plans établis par le Maitre d'ocuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage par son offre
a livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut. - :

I-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE BOIS

- N 52,001 : Régles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie

- B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54.100 ET 110 : Panneaux de particules

- B 54.150 : Contre-plaqués - P 26.304 : Atticles de quincaillerie en applique

- P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U.N°36.1 relatif aux travaux de menuiserie bois

-D.T.U.N°37.1 et additif N°1 relatif de menuiseries métailiques.

Les travaux de menuiseries comprennent, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la
distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour
calfeutrement, font partie du marché.

L'entrepreneur demeurera responsable de I'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries.

L'entrepreneur devra tous traitenents et protections imposés par le présent marché,

11 devra en outre, le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entr eplcneur dcvra re endie
toutes dispositions pour le 1eglagc de ses huisseries ou cadres. o NN
L‘entiepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les cis;fs‘plcvues au plésen 0\%
marché muni de porte- ethuettcs portant indications de leur repérage et présentées, iﬁa? b tlment,}sur des‘\\ (A
panneaus en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant a clef, ‘ - r,\\ N .f.
Dans le cas ofy cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliqué au ecdmpte deﬁhltlf; »
suivant appréciation du Maitre d’ceuvre. g N ‘

Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniqu % des bois Ll[llISf:‘,S ‘
ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules, doivent étre confmmes
aux dispositions prévues par les normes.
Tous les bois employes seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts.

Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maitre d’ceuvre et descriptif particulier.

Les portes A 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés.

Les panneaux seront collés a la presse de chaque cdté d'une ossature lamellaire en sapin blanc composée 4
intervalles réguliers, des points d'appuis formés par des lattés de 25 mm, assemblées au cadre au moyen
d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm.

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées, embrevées. Ces alaises devront aprés ajustage, avoir
une largeur apparente constante.

(.
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Les cotes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des cotes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE.
Le systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances
dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorbes.

En cas de nécessité, 'entrepreneur sera amené a corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels,
en accord avec le Maitre d’ceuvre.

2-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM

Les métaux mis en ceuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une maniére générale
répondre aux condifions suivantes :

- Etanchéité absolue 4 I’air et 4 la poussiére,

- Etanchéité abseclue 3 I’eau de pluie,

- Inoxydabilité des métaux non ferreux,

- Rigidité des éléments montés.

Les assemblages seront nets, parfaitement d*équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les profils
seront travaillés i la machine-outil pour ne pas détériorer I’anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage
manuel sur le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour ’évacuation des eaux de
condensation ou d’infiltration. [ls comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant a I’herméticité des ouvrants.

L’étanchéité, au niveau du gros-ceuvres sera assurée par du mastic spéceial, 4 soumettre a I’approbation du
Maitre d’ceuvre.

L’anodisation des profils aluminium ne devra pas étre inférieure 2 18 microns, elle sera uniforme pour tous
les éléments.

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX

L’entreprise adjudicataire doit présenter les échantillons des profilés, vitrage et quincailleries, pour
approbation de la maitrise d’ceuvre et du maftre d’ouvrage avant d’entamer les travaux. .

CONCEPT DU PRODUIT :

Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée, épaisseur des dormants 40mm, des ouvrants

PROFILES:

Les profilés extrudés seront en alliage d’alominium n°6060 qualité batiment de la gammie profils systémes -

!

.ﬁ"/

ou éguivalent.

PROTECTION:

Par anodisation chimique suivant cahier des prescriptions spéciales.

Les profilés sur stock sont disponibles en finition anodisée classe 15 (15 a 18 microns) selon la norme NFP
24,351,

Par thermolaquage polyester, 1’épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces
continuellement visibles.

DORMANT:
Tubulaire d’une épaisseur 40 mm avec possibilité de clipper la bavette.

OUVRANT:
38
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Tubulaire de forme arrondie sur intérieur et Pextérienr. Leur épaisseur est de 45mm.
ASSEMBLAGE:

Des dormants et des ouvrages au moyen d’équerres A pions, ou a coller et & sertir. Toutes ces pidees
d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox.

VITRAGE:

Simple ou double suivant descriptif de 6mm et 8 mm, teinte ou clair au choix de I’architecte, maintenu par
2 joints et une parclose clippé d’une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent
obligatoirement &tre du cdté intérieur de la construction.

DRAINAGE:

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par trous oblongs dans ia traverse basse-dormant et
mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de I’ouvrant de fenétre et masqué et évite I’utilisation de busettes rapportées. Il se fait par
percage ou poingage.

Le drainage de I’ocuvrant de po;te et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec
clapets anti-retour.

FENETRES :
Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joihts en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant,

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de
verre pour les fenétres et porte-fenétres.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’ouvrant ef le dormant par contre-cale
permettant le réglage en haunteur.

Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre et leur modéle sera adapté aux poids et dimensions
des menuiseries.

Verrouillage:

Par poignée crémone & ¥ tour en aluminium laqué pour les chéssis 4 un et deux vantaux.
La fermeture se fait par crémone 2 points, avec giche clamer haute et basse pour les fenet:es dans la

feuillure du dormant. s iy
Pour les portes- ~fenétres, des points de veuomllage complémentaires peuvent Etre fixes su‘jq la t| ingle de .
crémone ainsi que des gches a clamer sur le semi-fixe. 7o P ’
Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant. / 5 . i
CHASSIS A SOUFFLET:

Etanchéité : L

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont .-
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant. '

Ferrage:
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Le ferrage est assuré par des paumelles en fenillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de
verte,

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre-cales
permettant le réglage en hauteur.

Verrouillage:

Par loqueteau 4 clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm.
Par commande 4 distance.

Quincaillerie & soumettre 4 ’approbation de I’ Architecte et maitre d’ouvrage. .
PORTES SUR PAUMELLES

Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de ia fermeture, ies 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.

Verrouillage:

La fermeture se fait par serrure 4 1, 2 ou 3 points, avec péne commandée par béquille aluminium et péne de
sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

OUVRANT A I’ITALIENNE

Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joinis lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par des compas "parallélogrammes" en inox permettant de supporter un poids de
100 kg.

N

La fermeture sera par poignée batteuse ou poignée mono commande crémone demi-t fﬁ;‘i’( T
N ‘g/'}
OUVRANTS COULISSANTS A
¢ L7

Etanchdéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints d:\‘ battye son“t(identiquc’s

2.
£

et tournants, le joint central est positionné sur e dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par double barriére de joint brosse en polypropyléne, roulettes en polyamide monté
sur roulement a aiguille, et anti-dégondage des ouvrants par guide en polyamide.

40
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Verrouillage:

2 fermetures par coquille intégrée au montant avec mécanisme anti-fausse manceuvre et péne inversé pour
anti-dégondage.

3-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURES

La quincaillerie sera toujours de premiére qualité et choisie, en principe dans les catalogues de maisons
réputées pour I’esthétique et robustesse de leurs fabrications.

A cet effet un tableau comprenant ’ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté, pour
approbation.

1l reste expressément entendu que fe Maitre d’ouvrage est seul hab1lxte a choisir les quincailleries, soit dans
la gamme répondant aux critéres de la base des exigences du cahier des charges, soit dans la gamme
proposée par ’entrepreneur.

4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE METALLIQUE

NORMES

- P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique

- P 26.314 ; Serrures tubulaires

- P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U. N°37.1 et additif N°1 relatif de menuiseries métalliques.

GENERALITES

Les travaux de menuiseries comprennent la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la
distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs méialliques pour
calfeutrement, font partie du présent marché,

L'entrepreneur demeurera responsable de I'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries.

L'entrepreneur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché.

Il devra en outre, réaliser le réglage et I'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

PRECADRES - CADRES

- Pré cadres metalllgue

qu'un systéme de vissage permettant de recevoir le dormant.

- Cadres métalliques

Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les prés cadles\\Les cadres dewont EER
étre protégés durant toute la durée du chantier. Les fevillures auront 15mm minimums'et la profondeur ’
correspondante a l'épaisseur des bétis.

Les piéces d'appuis seront réalisées en acier zingué.

COUVRE-JOINTS

I'entrepreneur aura 4 sa charge I'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-
joints, qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront étre placés & l'intérieur ou &
l'extérieur.
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FERRONNERIF,

Les métaux (t6les ou profilés) seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions éditées dans le
R.E.E.F. par l'association frangaise de Normalisation (AFNOR)

Ils seront travaillés avec le pius grand soin.

Les assemblages serant exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité, ni
déformation. Ils seront faite électriquement.

Les menuiseries métalligues seront exécutées en profilés laminés a chaud ou pliés a froid, dans ce dernier
cas, les épaisseurs des tdles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et 'usage qui
en est prévu: elles ne seront pas cependant inférieures a 20/1 1éme. Les menuiseries et ferronneries
réceptionnées en atelier recevront un fraitement antirouiile réalisé de la fagon suivante :

- Décapages, brossage et nettoyage des métaux,

- Application d'une couche de décalaminage et de deux couches d’antirouilie.

Les menuiseries qui auront éié peintes avant réception seront refusées.

TOLERANCES

Les cotes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des cdtes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Te
systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances
dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité,
le menuisier sera amené 4 corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec
P'Architecte et le B.E.T,

QUINCAJLLERIES ET SERRURE

Les articles de quincaiilerie seront toujours de premiére qualité.

Ces quincailleries seront complétées, du modéle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des
menuiseries A équiper.

Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-géche.

Les serrures de sreté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en siireté des deux cdtés,
soit en siireté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur,
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LOTS. ELECTRICITE CFO - CFA

Tous les matériels et matériaux de 1’électricité et lustrerie doivent étre conforme a la norme marocaine
en vigueur a la date de passation du marché ou & défaut les normes internationales.

Textes spéciaux :

L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS.

Il doit se soumettre entre autre aux :

-Prescriptions locales exigées par le service distributeur d'énergie

—Cabhier de prescription commune du Ministére des Travaux Publics, et les prescriptions du
Devis Général d'Architectures.

-Les normes marocaines 7.11 CL 0035, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif & I'exécution
et I'entretien des installations de premidre catégorie.

-Les normes marocaings 7,11 CL 006, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif aux régles
techniques de branchement de premiére catégorie entre le réseau de distribution et la source
d'Alimentation principale des installations intérieures.

—L'arrété du ministére des Travaux Publics n°350-67 du 15/07/1967.
ARTICLE N° 5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entreprise doit inclure dans ses prix unifaires tous les travaux de percements, rebouchages de trous
ou, tranchées ou saignées, dans des matériaux de foutes natures,

Ces rebouchages seront toujours exécutés avec soins par un magon trés qualifié gqui réalisera les
raccords avec des matériaux identiques ainsi que la peinture correspondante.

ARTICLE N° 5.2. QUAILITE DES MATERIAUX LT MATERIELS

2.1-Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en
ccuvre, devront satisfaire, aux réglements particuliers en vigueur au Maroc et aux desideratas de la
Régie Distributrice d'énergie

2.2-A titre indicatif I'Entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les Normes suivantes
Les Normes Marocaines 7.11.CL 006, éditées par le Ministére des Travaux Pubjj%s;’éﬂdqs;ﬁ_
b Fy =

Communications concernant :

Les régles techniques des installations de branchement de premiére catégorie (}q_jn rise {thle(le \\ b
&

§Q:
réseau de distribulion et l'origine des installations intérieures. » ‘?c’ ,
B NS

J“! \ <,:"-f_,l
Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministére des Travaux Publ cs et des

(s -;
Communications concernant 'exécution et l'entretien des installations de pr cml’ew categorle

Les régles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transformation raccordées d un
réseau de distribution publique ou privée de deuxiéme catégorie, éditées par le Ministére des Travaux
Publics et des Communications (suivant arrété n® 566-70 du 2 Octobre 1971).

Les normalisations, spécifications, régles techniques en vigueur au Maroc concernant les
installations téléphoniques et télégraphiques.

Les décrets circulaires ministériels et régiements divers en vigueur du Maroc, en particulier a 'arrété
du Ministére des Travaux Publics n°® 350-67 du 15 Juillet 1967 et & I'arrété vizirief du 28 Juin 1938.

L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent &tre tenues de satisfaire ne
dispense pas de respecter les prescriptions, régles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux
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que particuliers ou locaux, qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent marché.

1ls doivent &tre de meilleure qualité avant leur mise en ccuvre, ils doivent étre soumis a 1'approbation
et précédée par l'essayage de conformité.

ARTICLE N° 5.3. VERIFICATION DES MATERIELS

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les guantités de
matériels vérifides testées et approuvées, indispensables 4 la bonne marche des iravaux, et dont
I'échantillonnage aura été accepté par le maitre de l'ouvrage.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et
la qualité des matériels | '

Les essais des matériels seront i la charge de I'Entrepreneur pour tous travaux ou fournitures dont
I'essai aura été demandé par le B.E.T ou le Maitre de I'Ouvrage.

Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agréé.

Si, aprés essais, les échantillons de matériels préparés ne répondant pas aux caractéristiques fixées
par les régles, tous les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors de la vérification
par le B.E.T seront détruits et reconstruits aux frais de I'Entrepreneur, indépendamment des dommages
et intéréts que Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de revendiquer pour le retard apporté aux travaux
et perturbations que cela pourrait causer a I'ensemble de I'installation.

ARTICLE N° §.4. LIMITE DES PRESTATIONS

Le présent marché comprend :

- Les études complémentaires d'exécution et les documents justificatifs relatifs a ces travaux
ainsi que l'approbation par les régie et le suivie des autorisations administratives

- Les mises en ceuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que I'exécution des travaux
divers

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées

- Les mises au point des installations.

- Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps
d'état.

- Les traversées des ouvrages de magonneries sous la surveillance de l'ingénieur du Gros -(Buvre.
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages
éventuels, soigneusement réalisés,

- Les saignées d'encastrement dans les maconneries et cloisons que l'adjudicatauc est tenu
d'exécuter avant [es enduits, faute de quoi il aura a sa charge tous les I‘ebOUCilage§e€T 1acconds
qu'il aura obligation de sous-traiter au gros ceuvre. - :

- Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, etc..

- Tous les raccords divers résultant de ia fixation des appareillages S

- Les produits et fourreaux a interposer sur les gaines et tuyauteries avant ca f‘c;utg{eﬁlent au ‘,
droit des passages de parois AN -

- Tous les supports de gaines, tuyauteries et appareils avec dispositifs anti-vi ratlies

P e

- Les percements qui n'auraient pas été demandés en temps utile et calfeutaement avec des
matériaux compatibles avec ceux des parois.

- L'entrepreneur s'assureta que les ouvertures, trémies, gaines, sont adaptées au passage et 4 la
visite des appareils, il signalera au maitre d'ccuvre les mises au point qui pourraient étre
nécessaires. -Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celles des autres
ouvriers travaillant au voisinage de ses installations.

- L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions, ou des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite

- L'eau, 'électricité, les combustibles ainsi que tous ingrédients on fluides, nécessaires pour
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les essais sont compris dans ie présent lot.

ARTICLE N°5.5. RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LEDISTRIBUTEUR

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur ou la régie locale
pour obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, se permettre a toutes
vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et piéces justificatives
demandés.

L'Entrepreneur devra notamment respecter les réglements particuliers imposés par les services
locaux du distributeur avec lesquels I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant
I'approvisionnement pour les matériels et avant I'exécution pour les fravaux.

11 devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires
nécessaires et les soumetire au Maitre de 'Ouvrage pour accord et signature.,

ARTICLE N° 5.6, CANALISATIONS ELECTRIQUES
6-1-Nature :

Les alimentations basse tension entre les coffrets compteurs et les tableaux électriques des
constructions seront en cidble UL000R02V, posés avec protection mécanique (tube annelé double
paroi flexible en polyéthylene).

La distribution basse tension & l'intérieur des constructions a partir des tableaux de protection
correspondants jusqu'aux points lumineux et les prises de courant se fera soit par cdble U1000 RO2V
soit par cdble UO7UV posé sous iserange encastré ou tubage en PVC annelé flexible non propagateur
du feu (gris) posé dans les faux plafonds.

6-2-Section des conducteurs :

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles (tableau 35 normes
CL 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (5 % pour
les circuifs lumidres, 8 % pour les circuits forces) sans étre inférieur 4 2,5 mm?2 pour les circuits prises
de courant et 2,5 mm?2 pour les circuits d'éclairage.

Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra étre réduite dans la mesure ol le
pole correspondant de l'appareil de protection sera réglé a l'intensité nominale de cetie section.

La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément & la norme marocaine en vigueur
a la date de passation du marcheé. :

6-3-Repérage :

Pour les conducteurs H 07 — V.U. on respectera dans toute l'installation des continuités de couleur d'isolant
pour :

-Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la méme couleur est utilisée pour les trois phases, on

numérotera chacune d'elle par abréviations sur bande « Sterling » type P.H.I ou son équivalent
P

l‘d o
G dy

TS
~Le conducteur neutre (obligatoirement Bleu Clair). “/{9‘) -
0 &
-Le conducteur de terre {obligatoirement Jaune torsadé, Vert). 15 / \
/i A
~Le conducteur phase obligatoirement rouge i S R AR §

. [ R Y Fos . KRR
-Pour les cdbles on repérera les conducteurs par abréviation sur bande « Sterling type P.H.I ou sonéquivalent. /
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ARTICLE N°5.7. TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS

Les tableaux seront préfabriqués, étanches 1.P. 549 pour les armoires métalliques, I. P.305 pour les tableaux
secondaires, en tdle électro zinguée peinte A laque plycérophtalique, ou en polyester, équipés de portes fermant

par poignée avec serrure.

1ls comprendront I'appateillage nécessaire pour la protection, de sectionnement et fa commande des circuits.
Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous

- Appareils fixés sur rail DIN, OMEGA ou son équivalent.

- Céblage en H07 VU

- Appareillage prise avant ou arriére.

- Repérage de tous les appareils par étiquette gravée sur batreau.

- ortie de cible par presse-étoupe.

- Pour les tableaux concernés, télécommande ramenée sur borniers avec repérage et contacts 0. F. de

report d'alarme et signalisation.
- Barrette de terre et de neutre pour les départs individuels
- Les tableaux doivent s'ouvrir c6t€ circulation.

ARTICLE N° 5.8.BE COUPURE ET DE PROTECTION

Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement
300 a 500 mA pour les appareils 3 moyenne sensibilité et 30 mA pour les appareils & haute sensibilité,

Les coupe-circuits seront tous du type fusible H.P.C. type cartouche ou a4 couteau déterminé
conformément au tableau a la norime marocaine en vigueur a la date de passation du marché

Les commandes « Normales » d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10 A et 4 contacts
argent.

Les citrcuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux régles suivantes :
- Les foyers lumineux fixes devront étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a
Cetie fonction.
- Les socles de prises devront étre alimentés par un ou plusiewrs circuits distincts de ceux alimentant les foyers
lumineux fixes,

- Un circuit ne pourra desservir plus de huit (8) points d'utilisation.
Les modéles d'interrupteurs et de télé rupteurs encastrés seront fixés par vis et non par griffes.
Les prises de courant normales seront de type calibrées 4 16 A, 20 A. Au-dessus des sols granito, carrelés ou

cimentés et comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre. Les modéles encastrés selont ﬁxes
par vis sur le boitier & I'exclusion de tout systéme 4 griffes. Pt Py

ARTICLE N° 5.9, APPAREILS D'ECLAIRAGE S 4 O

f! / R ‘\,“ \
. H
f

Des douilles de lampes a incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humidgs&fol{ a elles’ se;ont \

en porcelaine, elles seront du type & bafonnette jusqu'd 150 W et 4 vis au-dela. a‘t fa; (

Les douilles & interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera pgé§6r1t :
<.‘,::. pa ’ ’A‘f
Les tubes fluorescents seront du type « Blanc soleil de lise » dans tous les bureaux et du type « Blanc -~

e

industriel » dans les locaux techniques.

Les appareils fluorescents seront tous du type compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine
polyester, et du type & allumage instantané.

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes 4 haute efficacité lumineuse a longue durée
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d'utilisation munie de douilles normalisées a allumage instantané.

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en conservant
un bon rendement lumineux.

Les reflets et effets stroboscopiques seront autant que possible évités.
Les appareils étanches & la poussiére et I'humidité auront des entrées de cables par presse-étoupe.

L'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur de puissance d'ensemble
(Cos0,85 minimum perte minimum 20 %).

Il devra étre silencieux, et si possible, d'un type unifié pour I'ensemble de l'installation.

Equipés de filtre antiparasite et de ballasts a faible champs magnétique pour ne pas influencer les
circuits électriques de mesures et les télécommunications dans les locaux concernés.

Les masses méialliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.
Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére antivibratile.

L'accrochage des tubes fluorescents devra étre parfait et éviter tous les risques de chutes dus a des
vibrations.

Dans tous les cas, I'appareil proposé, devra étre d'un entretien facile et ne nécessitera qu'une seule
personne pour celui-ci.

Les appareils, spécifiés tels, devront étre parfaitement étanches a la poussiére.

Pour les appareils de lampes & incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies
de douilles,

ARTICLE N° 5.10. NIVEAUX D'ECLAIREMENT MOYENS RECOMMANDES

Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local.

Les calculs de niveaux d'éclairement et le choix des appareils devront étre établis en fonction des
critéres qualificatifs et décoratifs pour I'éclairage intérieur artificiel.

Le niveau d'éclairement demandé devra étre obtenu aprés une période minimum de 150 heures de
fonctionnement.

Les niveaux d'éclairement moyen prévus a 1,00 m du sol sont les suivants :

Niveaux d'éclairement

- Bureaux350 lux

- Circulations150 lux

«  Locaux sociaux250 lux

- Locaux techniques250 lux

- Stockagel00 lux moyen dans toutes les allées de circulation sur les 5 4/’) // ‘\_{f‘ﬁ" .
niveaux de stockage et au niveau des paliers du Monte-charge % o gf (, '

- Réception / Expédition250 fux z

- Stationnement et aire de livraison 40 lux. ‘

- Extérieur autres fagades10 lux.
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ARTICLE N°5.11. PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS
ELECTRIQUES

D'une maniére générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés

par les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6 de la
norme marocaine en vigueur i la date de passation du marché ou & défaut les normes
internationales. Toutes mesures devront étre prises contre les contacts en particulier dans les
tableaux électriques qui seront fermés & ¢lé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou

prises de courant dont I'accés nécessite.

Contre les contacts indirects, on proeédera

- D'une part, a la misc a la terre de toutes les masses susceptibles d'étre mises sous tension,
des liaisons équipotentielles des salles d'eau, des fiches de terre, des prises de courant, a travers
un circuit de terre.

- D'autre part, 4 I'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité
avec sélectivité de déclenchement et qui devront ouvrir les circuits.

ARTICLE N°5.12. DETERMINATION DES BESOINS

12-1-Facteur de simultanéité :

Eclairage: 0,8 4 1
Chauffage électrique: 1
Conditionnement d'air - Prise de courant; 0,8 a |

Appareils de cuisson0,1 + 0,9 / N [Ni étant le nombre de prises] : 0,8 avec régulation

d'échelonnage de mise en route. /:;\ EERENE

Plomberie sanitaire: 0,75 lﬁ‘f’e’ f’(} N ‘
12-2-Appareils de protection et coupure B.T : ;f (’Q\{J:(p ,“-:f?\\

[ 14 s LR b
~Calibre inférieur au minimum de 10 % au calibre maximum admis par le ty cc} Kigﬁ;’?“&”
12-3-Sélectivité : “"{’a,( . @
% y

—10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série. T _.._f”’fj

12-4-Commande des appareils de coupure (1-1PC) de circuits :

- Eclairage fluorescent et incandescent en direct coupure maximale admise 400 W, 6 appareils
de L. x36 W,

—~Autres circuits d'éclairage en direct, coupure maximale admise 6 A.

12-5-Distinction enire appareil de coupure et de protection :

—La coupure en charge d'un circuit se fait sur un appareif distinct de celui de protection.

Tous les matériaux proposés par l'entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf
dérogations spéciales et soumis a l'agrément du B.E.T.

L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux ou attestations d'essais,

que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions normales d’exploitations
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demandées.

ARTICLE N°5.13.MISE EN OEUVRE DES FOURNITURES

13-1-Percements, scellements et fixations diverses :

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont & la charge de I'Entrepreneur.
Les réservations importantes sont réalisées par I'Entrepreneur suivant les indications fournies par
lui.

Pour 'exécution des scellemenis que I'Entrepreneur est amené a effectuer, l'emploi du ciment
doit étre du type prise rapide, le plitre étant interdit.

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, I'Entrepreneur doit exécuter
des raccords antirouille dans le cas oll des soudures ou des percements doivent étre réalisés,

Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmides.

13-2-Traversées des parois :

Elles doivent répondre aux normes marocaines en vigueur & la date de passation du marché ou
4 défaut les normes internationales. Tous les fourreaux ainsi que les perzements et scellements
nécessaires & leur pose sont effectués par 'Entrepreneur.

Ils doivent &tre d'un diamétre approprié€ & celui des cdbles dont ils assurent le passage et
dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimétre.

13-3-Repérages des cibles :

Les cdbles s'pécifiques aux appareils sont relevés tous les 3 métres A leurs points de départ,
changements de direction et d'aboutissement par une bague dont i'indication doit correspondre aux
schémas fournis,

13-4~ Visseries et boulonneries :

Seul I'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis,

Les téles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement
mastiquées et poncées avant peinture.

Toutes les parties métalliques sont recouvertes d'une couche de minium de plomb contenant
au minimum 20 % d'huile de lin. |

At
13-5- Ciible ; £
f’_»? £ s
Les cibles utilisés sont du HO 7 V U ou HO 7 V ~ R dans les coffrets : pour [a dist{xﬁu?(on A
secondaire U 1000 RO 2 V. iu { {J,_.J‘;’,’: IR
4 ol
Y o

13-6 - Mise i la terre équipotenticlle

,\‘ ra "\.:& < "‘ ' /v'
- Les circuits de la terre équipotentielle sont également indépendants pour chagque pidce humide, -~
en l'occurrence la salle d'eau, les W-C, et les cuisine. -

- Ce circuit sera raccordé a toute piéce métallique du réseau de plomberie, et relié a la terre
générale existante.

- La mise A la terre de l'ensemble de I'édifice, est exécutée en reliant |'armature des fondations
par une bande en cuivre de 28mm?2 faisant boucle sur l'ensemble des armatures des chainages de
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chaque immeuble, la dite bande sera relié & un piquet galvanisé enterré & profondeur de sol
humide, et elle sera par ailleurs reliée aux tableaux des protections.

by

-Le test de mesure de cette mise a la terre est effectué lors des réceptions, elle deoit
obligatoirement répondre aux normes et réglementation en vigueur et aux exigences du service
distributeur d'énergie

ARTICLE N° 5,14, INSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

L'Entrepreneur est tenu de mettre 4 la disposition du Maitre de I'Ouvrage un technicien expérimenté,
qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages de l'installation pendant une période de DIX
JOURS (10 JOURS). 11 doit remettre an Maitre d'(Euvre et i son personnel un manuscrit donnant les
explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés
¢t notices techniques de mise en marche.

DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE:
ARTICLE N° 5.15. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprendront :

la centrale de sécurité incendie comprenant un SDI et un CMSI de type 1 adressable

les équipements de détections incendie (détecteurs automatiques et manuels)

les diffuseurs sonores

* les liaisons électriques

« l'alimentation de sécurité incendie

¢ le tableau répétiteur adressable

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de {'art et aux normes techniques en vigueur.

ARTICLE N° 5,16, NORMES

Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie (S.5.1.) 4 respecter :

- Systémes de sécurité incendie (8.58.1.) — Disposition générales.

- Sysiémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Reégles d'installation.(1) :

- Systémes de sécurité incendie (8.8.1.) — Régles d'exploitation et de maintenance.(1)g:
centraliseurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.1).

- Systémes de sécurité incendie (S.8.1.) — Unités de signalisation (U.S.). ‘ )

- Systémes de sécurit¢ incendie (8.8.1.) — Equipement d'alarme (E.A.). T o

- Systémes de sécurité incendie (8.8.1.) — Dispositifs actionnés de sécurité (D.S.A.)

- Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Dispositifs de Commande manuelle (D.C.M), Dispositifs
de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), Dispositifs de commande avec signalisation
(D.C.S.), Pispositifs adaptateurs de commande (D.5.A.)

- Systémes de séeurité incendie (8.5.1.) — alimentation électriques de sécurité (A.E.S.).

- Matériels de détection incendie - Détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires.
Matériels de détection incendie — Détecteurs Autonomes déclencheurs (D.A.D.).

- Matériels de détection incendie —Tableau de signalisation a localisations d'adresse de zones.

Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S,).

L'application de ces normes ou réglements ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles,
circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux ainsi que tous les textes

Officiels complétant ou modifiant les piéces dont il est fait état, et qui seront publiés
postéricurement 4 I'élaboration du présent marché.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes édités et en cours d'édition, tant
marocains gu'européens, ce sont les spéeifications préconisées par le derniére version qui seront
appliquées.
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LOT 6. PLOMBERIE SANITAIRE,‘ PROTECTION INCENDIE,
CLIMATISATION ET AIR COMPRIME

ARTICLE N° 6.1. PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE

Tous les matériels et matériaux de la plomberie sanitaire et protection incendie doivent
&tre conformes a la norme marocaine en vigueur & [a date de passation du marché.

1°/ Textes spéciaux ;

-L'entrepreneur se doit de respecter 'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que
toutes les exigences du service distributeur d'Eau Potable.
1i doit se soumettre entre autre :

-DTU 61.
-Le code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines

(P.41. 204 et P41 204).

N.F P.41-205 Abaque pour le calcul des conduites d'eau
extrait de NFP 41 -201,

DTU P.41-211

DTU P.41-214

NE P.41-505

NF P.43-001 Robinetterie de batiment

ARTICLE N° 6.2. OBJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
PLOMBERIE

Le présent Cahier des Spécifications Techniques de PLOMBERIE a pour objet de définir les conditions
des fournitures mise en czuvre des mafériaux et matériels entrant dans ies installations de plomberie
du présent marché.

Ces spécifications Techniques visent & étre aussi générales que possible, Elles peuvent donc
contenit des Spécifications relatives a des appareils ou équipements ne faisant pas partie des

installations Wdemandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement et
devraient étre observées pour toutes variantes que proposerait I'Entrepreneur et dans lesquelles ces
appareils ou équipements figureraient.

En cas de désaccord entre ces Spécifications Techniques Générales et une spécification
contenue dans les Spécifications Techniques Détaillées (S.T.D) c¢'est cetie derniére qui
prévaudrait,

ARTICLE N°¢ 6.3, CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux 4 exécuter comprennent essentiellement :

e Les alimentations en eau & partir du réseau de {a ville.
¢ Les postes de comptage. s S
s Les distributions internes d'eau. R e
e Les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales jnsqu'aux regards. A
e Les fournitures, pose et raccordement des appareils sanitaires et siphon de sol.
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L'installation de plomberie ne doit étre la cause, ni de la production, ni de la propagation de bruits.

ARTICLE N° 6.4. DOCUMENTS DE REFERENCE
D'une fagon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux articles du D.G.A. aux normes en
vigueur aux régles de l'art, aux dispositions du projet et celles arrétées d'an commun accord pendant la période
de préparation,
L'installation devra se conformer en particulier aux régles suivantes tant qu'elles ne sont pas contraires au
marché :

Les réglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles, et en particulier
ceux du distributeur de la ville.

Le devis général réglant les conditions d'exécution des travaux, de fourniture et de pose de conduite d'eau
approuvé le 26/10/1934 (Edition 1952).

Les normes AFNOR.

Les DTU en vigueur.

Les normes marocaines en vigueur a la date de passation du marché

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l'entrepreneur devra se conformer au plus récent
d'entre eux.

Toutefois, toutes les installations seront exécutées par référence aux D.T.U. et aux régles de 'art applicables
aux présentes installations 4 ia date de l'appel d'offres.

A défaut de réglementation marocaine, l'adjudicataire du présent lot devra se conformer aux réglements
étrangers agréés par 'Administration Marocaine, en particulier ceux définis par la circulaire 2.141 du 13
Tuitlet 1987 du Ministére des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres.

ARTICLE N°6.5. BASES DE CALCUL

a-Alimentation
Les débits minimaux 4 prendre en considération pour le calcul des installations d'alimentation ainsi que les
diametres intérieurs mini des canalisations de raccordement des appareils sanitaires pris individueliement seront
comme suit :

Appareii Débits Diamétre Mini
(mm)
Evier 0.20 12
Lavabo 0.20 10
Bidet 0.20 10
Baignoire 0.33 14
Douche 0,20 12
W-C avec réservoir 0.12 10
W-C 4 robinet 1.50 0 du robinet
Urinoir 4 robinet 0.15 10 ‘
Lave-mains 0.10 10 '
Bac a laver 0.33 13
Lavabo collectif 0.05 Suivant nombre de jet
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b-Evacuation eaux usées et vannes

Les débits d'évacuation des appareils sanitaires ainsi que les diamétres intérieurs mini
de raccordements pour les évacuations seront pris comme suit :

Appareil Débits Diamétre Mini
(mm)
Evier 0.75 40
Lavabo 0.75 30
Bidet 0.50 30
Raignoire 1.50 40
Douche 0.50 40
W-C avec réservoir 1.50 100
Urinoir & robinet 0.50 40
Lave-mains 0.50 30
Bac a laver 0.75 40

¢)Evacuation eau pluviale

Les évacuations des eaux pluviales seront dimensionnées 4 raison de 3 1/ mn / m% conformément
aux normes marocaines en vigueur a la date de passation du marché ou a défaut les normes
internationales

d) Simultanéité
La simultanéité sera déterminée selon la relation, ,8/(racine (n-1)
n étant {e nombre d'appareils

e)Collccteiu's

La hauteur d'eau maximale normale dans les tuyaux pour l'évacuation des ea

égale 4 la moitié du diamétre. /« <

] ' ¢ (“ e
ARTICLE N° 6.6. PERCEMENTSET SCELLEMENTS g ; ( . o '\}z‘i‘f'” -
Les percements et les scellements ne doivent pas nuire 4 la résistance de“&_élé°1ne‘n't§ e
porteurs. La nature des scellements ou bouchements doit étre appropriée aux ouvrages qui’ ° ./
les subissant. : Lo

En particulier dans les sous-sols, cave, chaufferie et dans tous les lieux humides, les scellements et
les bouchements doivent &tre faits en mortier de ciment,

Il est interdit de faire des percements ou des scellements dans des ouvrages comportant une
étanchéité.

ARTICLE N° 6.7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CANALISATIONS
v Tubes Acier :
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Les tubes acier doivent avoir une épaisseur et un diamétre uniformes, et satisfaire aux essais de
pression. Ils ne peuvent étre utilisés que pour les distributions d'eau.

Les tubes acier doivent étre de l'une des catégories suivanies :

a- Tubes filetés dits « tubes gaz » tarif 1 pour tuyauteries 4 diamétre inférieur ou égal A 50 mm et tarif
3 pour tuyauteries & diameétre supérieur a 50 mm.

b-Tubes acier sans soudure tarif 3 du fabricant.

c- Tubes acier sans soudure laminé a chaud, tarif 10 des fabricants, pour tuyauteries colonne séche,
pression d'épreuve 75 kg/em?,

Les tubes seront galvanisés a chaud extérieurement et intérieurement par immersion dans le zinc en
fusion.

Le revétement doit étre homogeéne et la cristallisation réguliére,

Leur assemblage est effectué au moyen de raccords galvanisés 4 visser en fonte malléable, de
raccords & bagues, de brides, ou par brasure ou soudobrasure {procédé gaz-flus).

Les raccords devront étre exempts de fentes, criques, soufflures, et autres défauts.
Les filetages doivent 8tre entiers, calibrés el axés sur la piéce elle-méme.

Les tubes en acier galvanisé ne peuvent étre utilisés que s'ils portent une margue de fabrique
indiguant leur conformité aux normes.

Les pi¢ces spéciales peuvent en cas de besoin, étre exécutées en tubes acier noir assemblés par
soudure et galvanisés 3 chaud intérieurement aprés fabrication.
v Tubes en cuivre :
Les tubes utilisés normalement sont en cuivre &croui.
Les tubes en cuivre recuit ne peuvent étre utilisés que pour des parcours non apparents.
Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses, exemptes de rayures, pailles,

soufflures, criques, censures, doublures.

Toutefois un défaut localisé intéressant moins du dixiéme de I'épaisseur est toléré.
Toute trace de limage en partie rectiligne ou couvre est une cause de refus.
Les tubes cuivre seront parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme,

Tout trongon en cuivre posé sur des colliers en métal, doit étre isolé du collier par des bagues
protectrices diélectriques.

NOTA ;

A
-~ 7

"y . . . . . . A P TR
Aucun élément en cuivre ou métal cuivreux, exception faite pour le cupro-nickel n¢ doit étre _Bl\acga en®, 4
. .. N e e Yoy
amont des tubes d'acier galvanisé. {;} - s I
[ TRRTR U L }
v" Tubes en chlorure de polyvinyle i o
IIs seront destinés aux évacuations des eaux usées, vannes et eaux pluviales. - * =
PR
Les assemblages se feront par raccords préfabriqués et par soudure 4 froid avec emploi d'un adhésif
bénéficient d'un avis technique, selon la norme marocaines en vigueur a la date de passation du
marché ou 4 défaut les normes internationales.

Les colliers de support peuvent étre métalliques ou en matiére plastique sans toutefois blesser
les tubes PVC.

Seront considérés comme dégradation d'un tube PVC : les rayures les entailles profondes, les
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fissures, les tracs de carbonisation et de chocs.

L'espacement maximal a respecter entre les colliers doit étre comme suit :

¢ Atousles1,20m
s 4 Pextrémité de tout branchement & tout changement de direction.

Les installations doivent tenir compte des dilatations qu'elles peuvent subir. Aussi, des assemblages
coulissants, doivent-ils étre prévus dans les alignements droits pour absorber les variations
lindaires dues a la dilatation et au retrait des tubes.

v" Tubes en PVC:

Ils seront prévus pour les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales.

Les tuyaux seront conformes & la norme marocaines en vigueur a la date de passation du marché
ou 4 défaut les normes internationales.

Les supports seront répartis selon le paragraphe 3.32 du DTU n® 602 "canalisations en PVC" et

en particulier 4 chaque raccord ou embranchement et aux changements de direction.

ARTICLE N° 6.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESEAUX

v"  Canalisations enterrées et inaccessibles :

Les canalisations enterrées, sujettes 4 corrosion, doivent étre protégées extéricurement par un
ruban de jute trempé dans du bitume chaud ou par un procédé équivalent (bandes adhésives
DENSQO).

Seront protégées par de la bande DENSO, toutes les tuyauteries situées dans les gaines
techniques, en faux-plafond et dans les vides de construction.

Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas &tre en contact avec une armature ou une
ossature métallique.

La mise en czuvre par engravures est interdite dans tout élément porteur.
Les assemblages mécaniques sont interdits, dans tout trongon enterré,

Dans le cas ou la canalisation fait véhiculer de 'eauw chaude, un grainage devrait étre prévu
par conséquent.

Avant d'étre rendues inaccessibles, les parties de canalisation encastrées doivent étre egouvees
4 une pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de sl.l)toharge de 5

bars. f./“_ >
v" Traversées des planchers et murs / ffy ! g A A
“i PR E
Dans la traversée, la canalisation ne doit comporter aucun coude, ni déviat on o '.\‘ e H ‘§
Toutes les canalisations autres que celles en fonte, qui traversent des muns‘% clolson; ou pléncllzr )f

doivent étre protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de dlamétienapplopue Q”-“{f
Le fourreau doit faire saillie de 10 mm au moins sur la surface du sol fini, et de 5 mm ou moms s\jr la
surface du plafond fini.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint, et
avoir une section suffisante pour permeitre le jeu des canalisations perpendiculaires a leur axe.

Les fourreaux doivent étre bourrés par une tresse d'amiante passée a la graisse, et finie au mastic
plastique, dans le but d'éviter les transmissions de poussiére et d'eau.
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Dans les éléments porteurs, & l'exception de canalisations d'une seule piéce, les
canalisations d'installation sanitaire ne doivent pas étre enrobées,

ARTICLE N° 6.9. CONDITIONS A GARANTIR

a- Approbation des installations

Les installations seront réalisées de telle maniére qu'elles soient réceplionnées sans réserve par
les organismes contrdleurs du distributeur et du client.

b- Etanchéité des réseaux

Les réseaux d'alimentation resteront étanches dans les limites de pression maximum régent dans les
conduites de distribution de la ville.

¢~ Evacuation
Les évacuations seront réalisées de telle sorte que les débits probables d'eau puissent s'écouler

sans basculement de siphon ni désordre.

ARTICLE N° 6.10. ESSAIS ET CONTROLE

Réseaux de distribution (eau froide — chaude)
La pression d'essai sera 1,5 fois la pression de service.

Le maintien de la pression hydrostatique sera assuré par une pompe d'épreuve A présenter par
I'entrepreneur adjudicataire du lot plomberie.

La durée du maintien A la pression d'essai est égale au temps nécessaire a I'inspection de I'ensemble
du réseau, avec un minimum de 30 minutes, Toute chute de pression impliquerait la vérification de
I'ensemble du trongon éprouvé,

Toute fuite décelée, impliquera la réfection totale du trongon défaillant.

Réseanx d'évacuation

L'essai consiste & faire écouler 'eau dans chacun des appareils et observer visuellement la nature de
I'écoulement. De plus les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamétre intérieur supérieur & 110
mun, seront mis en charge en eau froide 4 une pression voisine de 0,1 bar.

Aucune fuite ne doit étre décelée.

DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIF :

ARTICLE N° 6.11. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprendront :
¢ la centrale de sécurité incendie comprenant un SDI et un CMSI de type | adressabl

e les équipements de détectionincendie (détecteurs automatiques et manuels
* les diffuseurs sonores
e les liaisons électriques

I'alimentation de sécurité incendie
le tableau répétiteur adressable

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et aux normes techniques en vigueur. - '
ARTICLE N° 6.12. NORMES
Les normes relatives aux systémes de séeurité incendie (S.S.1.) a respecter ;
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- Systémes de sécurité incendie (5.5.1.) — Disposition générales.

- Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Régles d'installation.

- Systémes de sécurité incendie (8.8.1.) — Régles d'exploitation et de maintenance et centraliseurs de
mise en sécurité incendie (C.M.S.1).

- Systémes de sécurité incendie (S8.8.1.) — Unités de signalisation (U.8.).

- Systémes de sécurité incendie (8.8.1.) — Equipement d'alarme (E.A.).

- Systémes de sécurité incendie (8.8.1.) — Dispositifs actionnés de sécurité (D.S.A.)

- Systémes de sécurité incendie (8.8.1.) — Dispositifs de Commande manuelle (D.C.M), Dispositifs
de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), Dispositifs de commande avec signalisation
(D.C.8.), Dispositifs adaptateurs de commande (D.5.A.)

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — alimentation électriques de séeurité (ALE.S.).

- Matériels de détection incendie — Détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires.
Matériels de détection incendie — Détecteurs Autonomes déclencheurs (D.A.D.).

- Matériels de détection incendie —Tableau de signalisation & localisations d'adresse de zones.

Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacunation d'urgence (B.A.A.S,).

L'application de ces normes ou réglements ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles,
circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux ainsi que tous les textes

Officiels complétant ou modifiant les piéces dont il est fait état, et qui seront publiés
postérienrement a 1'élaboration du présent marché.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes édités et en cours d'édition, tant
marocains qu'européens, ce sont les spéeifications préconisées par le derniére version qui seront
appliquées.

ARTICLE N° 6.13. APPROBATION DES INSTALLATIONS

Les installations seront réalisées de telle maniére qu'elles soient réceptionnées sans réserve par le
maitre de 'ouvrage et le BET. Ces approbations conicernent ausst bien les équipements mis en ceuvre
que les composants et matériaux utilisés,

ARTICLE N° 6.14. LIVRAISON ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les fournitures et équipements seront livrés, a I'état neuf, montés en état de marche et équipés de
tous les accessoires, pour toutes les fournitures, les documents suivants devront étre. prodults

e le certificat d'origine N
¢ les manuels d'installation, d'administration, d'utilisation et d' cntren:n des equipement{g en

deux exemplaires, dont un au moins en langue frangaise. fo R A ‘;."%
f :-J 3 o {x\ AN

Un représentant du maitre d'ouvrage ou du BET assistera a la livraison, e?amgnela en. dctail I'é /[at»
fournitures et procédera aux divers contréles. Les fournitures reconnues defectuéﬂ%es seront

isolées par les soins et au frais du I'entrepreneur, remplacées ou répar des dans un délai defml ‘
commun accord. L'entrepreneur contractera, a sa charge, les assurances necessaues conf,re tout
risque de perte ou dommage découlant de la fabrication ou de {'acguisition des equzpements
leur emmagasinage, transport et livraison jusqu'aux sites d'installation. L'entrepreneur devra fournir
une documentation compléte pour toufe machine ou logiciel proposé. Cette documentation doit
étre mise a jour,

Outre la fourniture d'une documentation détaillée sur le matériel et e logiciel nécessaire an
fonctionnement des équipements, I'entrepreneur devra remeftre en deux exemplaires pour toute
machine ou logiciel

¢ les notices techniques relatives & la description et a I'utilisation des équipements.

e Les manuels décrivant les procédures courantes d'utilisation du matériel {mise en route, arrét,
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intervention en cas d'incidents, etc....

Toutes modifications, adjonction ou suppression apporté a I'un ou a 'autre de ces documents doivent
étre immédiatement communiquées par l'entrepreneur au maitre d'ouvrage. Le matériel utilisé
doitétre de type modulaire permettant l'extension éventuelle par addition de cartes, matériel ou
logiciel sans qu'il soit nécessaire de modifier ['architecture de base de I'installation ou
I'équipement,

ARTICLE N° 6.15. APPROVISIONNEMENT SUR CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier, les quantités
de matériel indispensable & T bonne marche des travaux. Le matériel sera soumis a la vérilfication et
approbation et sera du méme type gue celui de I'échantilion agréé par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE N° 6.16. VERIFICATION DES MATERIELS

Les équipements seront présentés i I'approbation du maitre d'ouvrage, la demande de réception
sera faite au moins quinze jours (15 jours) avant son emploi. Ce délai ramené 3 quatre jours pour les
équipements les matériels non préfabriqués.

L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine
et la qualité des équipements.

I.es matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

ARTICLE N° 6.17. PIECES DE RECHANGE

L'entrepreneur doit veiller 4 'approvisionnement des installations en piéces de rechange
nécessaires a l'entretien et aux dépannages durant la période de garantie.

ARTICLE N° 6.18. BASES DE CALCUL

Au cas ol I'Entrepreneur estime que les appareils demandés, ou certains de leurs caractéristiques,
ne sont pas adaptés aux besoins, il devra exprime ses réserves lors de sa soumission dans une note
indiquant clairement les raisons, et proposer en variante chiffrée, le matériel et les caractéristiques
qu'il juge les mieux adaptés. Dans le cas ol ses réserves ne sont pas exprimées, l'entrepreneur est
supposé accepter la consistance du programme proposé.

ARTICLE N° 6.19. ASSISTANCE TECHNIQUE — DOCUMENTATION

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra ['assistance technique au Maitre de l'ouvrage
de toutes les installations faisant I'objet dn présent fot,

Il devra prévoir dans ses prix unitaires la formation du personnel d'entretien chargé du
fonctionnement des installations, 4 la demande du Maitre d'ouvrage.

Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maitre de 'ouvrage les documents
nécessaires concernant les installations réalisées et le matériel en place en cing exemplaires.
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CLIMATISATION

Tous les matériels et matériaux des climatisations doivent étre conforme a la norme marocaine en
vigueur a la date de passation du marché ou a défaut les normes internationales.

ARTICLE N°6.1. OBJET

6.1.1. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux faisant I'objet du marché comprennent :

I: CLIMATISATION :
La climatisation est assurée par:-Des split systéme,.

6.1.2. DEFINITION DES PRESTATIONS :

Les travaux a exécuter comprennent tous les ouvrages nécessaires matériaux, équipements et
services d'entreprise indispensables pour la mise en service des instaliations de climatisation,
présentant toutes les garanties en sécurité et entiérement conformes aux spécifications et
réglements en vigueur, ainsi que les essais, et 'entretien pendant la période de garantie.
Prestation due au présent lot ;

- La fourniture, le transport et la mise en ccuvre de tous les matériaux, ainsi que les

matériels nécessaires 3 la réalisation des installations.

- La mise en place et raccordements de :
Splits-systéms.
Armoires électriques + cables d'alimentations.
L'exéculion de tous réseaux hydrauligues ef aérauliques y compris peintures anti-rouille,
protection thermique et accessoires tel que vannes,
L'exécution de fous réseaux aérauliques en tble d'acnei galvanisée et cucqlame.fet lc
calorifuge des gaines de l'air traité. e

ANENIEN

b

La mise en place de tous appareils de contrdle et régulation.
La prévision des borniers i contacts secs libres de potentiel pou

RN

en métaux ferreux .

v La main d'ecuvre, les appareils,
nécessaires aux essais, a la mise en service et au réglage des installations.

v" La fourniture d'instructions écrites, claires et précises sur la conduite et Eentletien des
appareils.

v L'établissement des plans et détails d'exécution avant tout commencement de
travaux,

v La réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution des travaux
lors de leur réception et garantie.

v" La fourniture et la pose des armoires, cibles, chemins de cibles, goulottes supports, etc...

¥" Le repérage par étiquettes dilophanes, letitres blanches sur fond noir an-dessus des appareils
de coupure et de protection coupe-circuit, disjoncteur, minuterie, (marche, arrét, défaut de
chaque appareil etc.).
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ARTICLE N°6.2. NORMES

Les travaux sont soumis aux réglements, normes, régles de I'art, marocains et a défaut francais. Sont
en particulier applicables les textes suivants

a-Textes généraux :

-Réglement d'urbanisme local.

~-Réglementation relative a la protection contre l'incendie rassemblée dans la brochure 1011,
éditépar le journal officiel frangais.

-Réglement incendie par référence & 'arrété francais du 25/06/80G.

-Réglementation APAVE sur les réservoirs sous pression de vapeur ou de gaz.

-Cahier des charges chauffage et ventilation, publié dans les cahiers de documentation édités par
le C.S.T.B. fascicules du 8 Juillet 1948 et 3 Juillet 1949,

-D.T.U. n° 65 cahier des charges provisoires des installations de chauffage central concernant le
batiment Octobre 1959,

-D.T.U. n° 65.2 — Prescriptions provisoires relatives aux sous stations d'échange d'eau sous pression
Fevrier 1965. ,

-La réglementation relative au risque d'incendie et de panique dans les établissements recevamt
du public, Reéglement type annex¢ a l'instruction du 29 Novembre 1931, Décret du 7 Février 1941
pour les établissements existants.

-Réglement de sécurité annexé au Décret du 13 Aot 1954 ¢t l'arrété du 23 Mars [965.

~Cahier des prescriptions techniques et fonctionnelles minimales unifiédes (C.P.T.F.P.U).

-Législation, Nomenclature et réglementation des établissements dangereux insalubres ou
incommodes,

Electricité :

Réglementation U.T.E dont en particuliéres normes marocaines en vigueur 4 la date de passation du
marché ou a défaut les normes internationales.

—Décret du ler Décembre 1933 relatif & la protection contre les troubles parasites.

-Décret du 14 Novembre 1942 relatif a la protection des travailieurs contre les courants électriques.
Enstruction technique a la norme marocaine en vigueur a la date de passation du marché ou & défaut
les normes internationales.

b-Textes spécifigues :

O

wOHd \; 3 e
Fd

-Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du bitiment (R.E.E.E.). - / \"\ e ";\

~Normes AFNOR. IR
/ o H\\nx & w
e

o

c-Lois et décrets : ! A REte

¥

! 58]
Les propositions des entreprises ainsi que les travaux exécuiés au titre du plesant ‘lo\; seFont”
rigoureusement conformes i 'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, cncuialres nonmesr

et tous textes frangais ou locaux publiés le jour de la remise des offres. _ /

Cette réglementation est rappelée dans le cahier des charges techniques générales piéce annexe
contractuelle au présent devis.

d) Sécurité — Classement des bitiments :
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Selon la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments de la présente
opération, la sécurité des occupants sera assurée conformément aux régles de protection contre
l'incendie définies par les décrets et arrétés francais relatifs aux bitiments d'habitation et aux
bAtiments recevant du public. Ces régles sont rappelées dans le cahier des Charges Techniques
Geénérales, piéce annexe contractuelle au présent devis.

ARTICLE N° 6.3. QUALITE DES MATERIAUX

6.3.1. INSTALLATION :

L'entrepreneur disposera pour 'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies
dans {e plan masse.

L'entreprencur devra prévoir un emplacement destiné & recevair les échantillons de matériaux
retenus en fonction des besoins propres au présent lot.

6.3.2. PROVENANCI DES MATERJAUX
Terminologie

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, anx parties d'ouvrages
et aux ouvrages seront définies par les normes de 1'Association francaise de Normalisation (AFNOR)
et par le répertoire des éiéments et ensemble préfabriqués du bétiment (R.E.E.F.).

6.3.3. MATERIAUX A INCORPORER AUX OUVRAGIS

Font partie des prestations de I'Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément
exclues par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour assurer le bon fonctionnement et
bonne conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le
présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de
dérogation i certaines dispositions de ce méme descriptif, proposées par l'entreprencur, ce dernier devra
préciser dans sa demande d'agrément les caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et essais de contrdle
i effectuer pour en vérifier les qualités,

6.3.4. PROVENANCE DES MATERIAUX ET ECHANTIL.LONS :

Les matériaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d‘origm gelefqh'en cas
d'impossibilité de se les procurer sur place.

L'entrepreneur devra pouvoir présenter a toutes les réquisitions des attestations et c{,er'hfiqagsr\ prouvant ]
Lo 4

l'origine et la qualit¢ des matériaux.

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dépdts du Mal oc et ne pourla o

présenter aucune réclamation concernant le prix de revient a pied d'ocuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés a utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la
base de '"étude de prix que doit faire l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra soumelttre a l'approbation du Maitre d'Ouvrage au plus tard 10 jours calendaires &
dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose
d'employer et devra, 4 [a demande du Maitre d'ouvrage, soumettre tout document technique que celui-ci juge
nécessaire a I'agrément du matériel,

L'entrepreneur ne pourra mettre en ozuvre ces matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre de service notifié
par le Maitre de 1'Ouvrage.
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6.3.5. QUALITE DE MATERIAUX

La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devront étre conformes aux prescriptions
du D.G.A. (édition 1956) et notamment 2 celles des articles suivants

- Aux prescriptions du D.G.A. (Edition 1956) :

- Tubes aciers article n® 62,

- Cuivre, laiton, bronze article n®67,

- Robinetterie article n® 86.

Sur demande de la Mailrise d'euvre, I'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes justifications relatives a
Forigine des matériaux.
Des prélévements et des essais seront exécutés aux frais de l'entrepreneur en vue de s'assurer des qualités et de la
conformité des matériaux. Tout lot non conforme sera rejeté.
Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour un méme type de matériel. Iis devront
étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :

v" 4 la derniére édition des normes AFNOR,

v aux documents techniques du R.E.E.F. ou D.T.U. en vigueur.

Chaque fois, qu'il existe une estampille de qualité (NF — USE — SGM, etc...) ou un certificat de qualité délivré par
un organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou munis de certificats.

ARTICLE N° 6.4. DOCUMENTS T RENSEIGNEMENTS A FOURNIR COORDINATION
D'EXECUTION

- 6.4.1. AVANT COMMENCEMENT DES TRAVAUX :

L'Entrepreneur fournira ;
- Les notes de calcul et les plans d'exécution des installations.
- Ces plansg devront en outre comporter obligatoirement toutes indications nécessaires 4 la
construction ou 4 I'aménagement des ouvrages nécessaires aux installations du présent titre
ainsi que les implications de ces derniéres sur les autres titres, en parti- culier :

- Dimensionnement des socles, gaines, trappes de visite, réservation.
- Effort statigue et dynamique engendré par {'implantation et le fonctionnement des appareils

du présent lot,

- Débits d'évacuation d'eau aux différents points de raccordement au réseau d'évacuation
en sol. -Caractéristiques électriques des instaliations du présent lot (pu1ssa1}1¢es mtenmtes)
dispositifs de sécurité imposés par ses matériels. y ‘ : o

- L'exécution de ces plans et schémas des installations selofit y la}\\(pharge de
I'Entreprencur. § / R

- L'Entreprencur ne devra commencer aucune exécution avant que ces note§ de calcul etipl §ns
n‘aient été approuvées par la Maiftrise d'ceuvre et bureau d'étude, faute de qu01 il's exposglal‘tk
a refaire A ses frais tous travaux entrainés par des modifications qui resulteralent des noﬁ

fourniture des plans en temps utile, ’

;
3
2

- L'apparition de ces plans ne diminuera toutefois en rien fa responsabilité de 'Entrepreneur
du présent lot.

- L'Entrepreneur devra fournir le dossier technique complet de I'appareillage proposé
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6.4.2. EN COURS DE TRAVAUX :
-1i devra fournir toutes indications pour I'exécution des travaux nécessaires aux installations et

coordonner ses plans en particulier pour le cheminement des tuyauteries avec ceux des autres
lots.

-L'Entreprencur prendra l'attache des services publics concernés (protection civile, ete.) pour obtenir
les renseignements et confirmations nécessaires pour ses études.

ARTICLE N° 6.5. VERIFICATION DES MATERIAUX, MATERIELS ET MISE EN
OEUVRE — RECEPTIONS

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
vérifiés et acceptés, indispensables a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été
agrée par le Maltre d'ceuvre,

6.5.1. EPREUVES ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX :
-Généralités :

L'Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d'ceuvre et le personnel qualifié
pour effectuer tous les essais nécessaires,

La Maitrise d'ccuvre sera avertie par écrit de tous les essais a effectuer en présence de la
direction des travaux. Tout défaut sera repéré et I'essai relatif renouvelé ie plutdt possible.

6.5.2. ESSAIS DE L'EQUIPEMENT DE REFRIGERATION :

L'équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques. Les puissances
frigorifiques mesurées seront comparées avec celles données par les constructeurs. Les courbes
enregistrées montreront la variation de la puissance absorbée en fonction de fa puissance frigorifique
fournie pour température d'eau du condenseur entre 32 et 40°C. La température de sortie de I'eau
glacée pourra étre estimée fixer 4 + 7°C et l'entrée a 12°C.

Les débits d'eau estimés pour les batieries de refroidissement seront obtenus par les données des
thermométres a I'entrée et & la sortie de chaque batterie, et les différences seront comparées avec
les donnééd.du constructeur. Les vannes de réglage seront employées pour obtenir les débits estimés.

6.5.3. ESSAIS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :

Avant la réception provisoire, il aura procédé par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité, aux
essais et mesures suivantes :
- Mesures d'isolement des différents circuits,

- Mesures des chutes de tension a pleine charge, M;”Nj ) <‘
- Vérification de 'équilibrage des phases, /e 7 RO g
- Continunité des circuits de terre, gfg f o, oV 5 } %
- Etalonnage des appareils de mesures, g 5 \w;‘n:‘gf.t?.& } i; J
- Contrdle des organes de protection des différents circuits, HI o ;o i ;

‘ z

6.5.4. ESSAIS ET REGLAGE DES SYSTEMES DE CLIMATISATION : . e

Les systémes de conditionnement d'air seront réglés pour obtenir les débits d*air spécifiés et
aprés leur réglage seront essayés selon instructions de la Maitrise d'ceuvre.
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Les groupes de climatisation seront contrdlés et réglés pour obtenir des débits d'air prévus. Les
essais seront effectués en utilisant le tube Pitot ou anémomaétre.
La puissance absorbée de tous les moteurs des ventilateurs sera contrilée.
Une liste compléte des mesures obtenues sur tous les éléments des ventilateurs :
— Débits d'air,
-Puissance absorbée.
-Vitesse de rotation,
-Pressions.
-Rendement,
Sera soumise a I'approbation de ia Maitrise d'ccuvre.

Tous essais et réglages seront effectués pendant la saison chaude, quand la charge
frigorifique maximum est atieinte,

6.5.5. VERIFICATION BES DEBITS D'AIR :

On vérifiera le débit total de l'installation dans les différents régimes, l'installation fonctionnant
dans les conditions normales d'utilisation.

Ce débit devra étre au moins égal a celui prévu par I'Entrepseneur dans son offre. On contrélera les
indications du débitmétre et I'on dressera s'il y a lieu une table de correction.

Ces débits ne devront pas étre inférieurs de plus de 10 % et supérieurs de plus de 30 % aux débits
prévus.

Les mesures de débit dans les canalisations seront effectuées au tube de Pitot, avec les
précautions d'usage.

6.5.6. MESURES DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE :

Les mesures seront effectuées toutes les trois heures, en principe aux heures
suivantes : -~ 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h.

6.5.7. VERIFICATIONS DIVERSES :

On mesurera le niveau sonore dans les différents locaux et d'une maniére générale, on
effectuera toutes les vérifications et essais de fonctionnement, & I'exclusion des mesures de
température et d’hygrométrie qui seront exécutées dans des conditions aussi vmsmcs*gue “”“‘"’%«
possible des conditions extérieures et d'occupation de base fixée.

6.5.8. ESSAIS D'ETANCHEITE :

Ces essais seront conformes a l'article 4.3.11 du D,T.U, n® 60.1,
Les tuyauteries seront essayées avant l'application du calorifuge.

Les tuyauteries seront essayées au moyen de pompes hydrauliques, : .
Avant de mesurer les systémes sous pression, tous les raccords et joints selont 111spectes Les
tuyauteries seront essayées a 12 bars pendant 24 heures.

6.5.9. VANNES ET ROBINETS :

Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre maneuvrés aisément, Cette vérification sera
effectuée, l'installation étant sous sa pression normale.

Les vannes subiront également les essais d'étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués aprés
plusieurs manceuvres d'ouverture et de fermeture des vannes.

64
Achvement des travaux de construction de I'TSTA RICH

y Ky



Elles seront menées de maniére a déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera
montée, réparée ou remplacée jusqu'a ce que l'étanchéité soit atteinte.

6.5.10. DEFAUTS DE CONFORMITE :

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, 'Entrepreneur sera tenu d'effectuer i ses frais et
dans un délai imparti par le Maitre d'ouvrage, tous remplacements, modifications, réparations,
adjonctions ou mises au point nécessaire.

Aprés exécution compléte des travaux imposés, il aura procédé a des nouveaux essais sur
demarde de I'Entreprencur,

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, l'installation pourra &tre refusée en tout ou partie.
L'Entreprencur sera alors tenu d'enlever a ses frais dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et
les tuyauteries refusés, et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne pas l'avoir fait dans les délais donnés, il y aura procédé d'office et 4 ses frais, aprés
simple mise en demeure ; il devra également restituer tous les acomptes regus pour la partie
refusée.

6.5.11. ESSAIS DY, LA RECEPTTION PROVISOIRE :

Un rapport global des essaies sera fourni au bureau d'étude et le maitre de
['ouvrage.
-Essais des compresseurs frigorifiques:

Les essais auront lieu dans la période la plus chaude de 'année, dans les mémes conditions que
celles décrites précédemment concernant les essais de la production thermique.

L'équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques.

Chaque appareil sera contrdlé individuellement et les résultats obtenus seront comparés avec
les courbes caractéristiques fournies par le constructeur.

La courbe enregistrée montrera la variation de la puissance absorbée, en fonction de la puissance
frigorifique fournie avec la température de condensation relevée le jour des essais. La température
de sortie de I'eau glacée sera la moyenne des températures aller et retour demandées dans les bases
de calculs.

-Essais des batteries

Les débits d'eau estimés pour les baiteries de refroidissement et pour les batteries chaudes seront
obtenues par les résultats relevés sur Ies thermomeétres, 4 I'entrée et a la sortie de chaque batterie.
Les résultats obtenus seront comparés avec les données du constructeur,

-Essais de la climatisation
L'installation du conditionnement d'air sera réglée afin d'obtenir les débits d'air spéeifiés. Le réglage des débits
d'air aux bouches et aux grilles sera possible par I'adjonction de registres 2 ailettes multiples et 3 mouvement
opposé. Ce réglage sera particuliérement contrélé au niveau des diffuseurs.
Les vitesses de l'air 4 la sortie des bouches et diffuseurs, seront mesurées 4 divers endroits de la section du
passage de ['air, pat un anémométre
Des mesures strictes concernant tous les ventilateurs de climatiseurs seront opérée .»c;[_,‘.,énéfp'afticulier:
- Les débits d'air s
- Lavitesse de rotation
- -La pression statique

- La pression dynamique et le rendement

iy
;

En vue de la réception provisoire des installations, il aura procédé au contréle de la confoi'lﬁi_té' dés II;S‘tal[atian
du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché, - »°
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Il aura procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront éié réunies :

1.

2.
3.
4

Achévement de tous les travaux.

Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif.

Demande écrite de I'Entrepreneur.

Essais de pré-réception ci-aprés concluants (éventuellement, aprés correction en cas
d'insuffisance constatée).

Plans de recollement approuvé par le B.E.T.

Ces essais de pré-réception effectués dans les conditions ci-aprés seront les suivants :

o ap T

Vérification des conditions de confort intérienr imposées.

Vérification des conditions de bruit et d'isolement acoustique des installations,
Vérification des débits, des pressions, des vitesses et températures,
Vérification du fonctionnement de tous les organes.

Contréle des vibrations des machines tournantes.
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LOT 7. PEINTURE

Tout les matériels et matériaux de la peinture doivent étre conforme i la norme marocaine en vigueur a la
date de passation du marché ou & défaut les normes internationales

ARTICLE — 01 - NORMES

Les normes marocaines en vigueur ou A défaut les normes en particulier:

- NF T 30.002 : Classification des pigments minéraux.

- NF T 30.003 : Classification des familles de peintures vernis et produits annexes.

- NF T 30.015 ; Peinture - Essai de résistance 4 I'abrasion

- NF T 30.001 : Blancs broyés 3 I'huile de lin.

-NT U N® 59 (1959) - relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie miroiterie, papiers
de tenture,

ARTICLE- 02 - GENERALITES

L'entreprencur devra faire connaftre l'origine de tous ses matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront
demandés a l'approbation du Maitre de I’ouvrage, BET et I'Architecte.

Tous les matériaux seront de premiére qualité et mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.
Tous les élémens peints devront €tre bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus.

Le maitre de l'ceuvre powra demander I'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que
'entrepreneur puisse préfendre & aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le suppost.
Tous les rechampissages quels qu'ils soient seront compris dans les prix unitaires, notamment les chambardes.
11 pourra étre demandé, sans majoration de prix, 'emploi de couleur fines, telles que vert de zinc, oxyde de
chrome bleu de Prusse, etc.

Seront & la charge de l'entrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en oeuvre, la confection des
échantillons.

ARTICLE - 03 - RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D'EAU

L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et les travaux de finition pour une parfaite exécution des
diverses peintures,

- Apprét, nettoyage des fonds, brilage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, endult genenal etc
- La premiére couche de peinture o R

- La deuxiéme couche de peinture aprés le séchage parfait de la premiére
- Le nettoyage parfait de toutes les pieces de quincaillerie ou appateillage électrique. _
Tous les sols devront étre efficacement protégés afin de n'étre pas fachés. { = Ay %
Chague opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les deux couches de peinture dew»a tse dlfferenc:e; E
par une légére nuance de teinte, la deuxiéme couche étant bien entendue, au ton exact deﬁhl pai I'A; chjtecte a ,
L'attention de {'enfrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posees‘aVec une couche: ,,f
d'impression n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas a refaire, ]'impressmn faite etant >
simplement destinée a protéger les fournitures pendant la durée des travaux. :

Les travaux {els que le neltoyage final des lieux sont 3 la charge de Fentrepreneur et devront etle exécutés de
fagon parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre lessivés & plusieurs reprises

au savon noir, l'esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du Maitre de I'eeuvre).

Les hauts et bas de portes hors vue devront éire peints, les serrures des portes bloquées devront étre nettoyées

avec précaution A l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones targettes, paumelles,

ete, toutes les paumelles ou charnidres perforées devront étre huilées,

Les vitrages seront également soignensement nettoyés avant la remise des batiments.

\f‘ L

Le blanc de zinc devra étre obligatoiresnent composé d'un minimum de 99,6% d'oxyde de zinc pour label de
qualité "cachet vert" Tout produit destiné A remplacer I'hnile de lin pure est formeliement interdit.
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LOT 8. ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

ASSATNISSEMENT

ARTICLE N° 8.1. PROVENANCE ET OUALITE DES MATERIAUX

Canalisations :
Cuanalisafions circulaires :
Les buses constituant le réseau d’assainissement seront préfabriquées mécaniquement en atelier des usines

marocaines agréées par le Maitre d’ccuvre.

Conformément aux norimes NF.P 16-352 (décembre 1978) et NF P 41-213 (Mai 1993), les caractéristiques de
fabrication des buses et de confection des joints seront fournies par Pentrepreneur. Les épreuves de pression en
usine seront effectuées sur toutes les buses. En outre, le Maitre d’czuvre se réserve le droit de faire procéder a
des essais de résistance mécanique et d’étanchéité sur les échantillons prélevés a son gré sur les
approvisionnements.

Si les essais ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur devra prendre dans les plus courts délais 4 ses frais et sous
sa propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les caractéristiques de toutes les buses de
fabrication ultérieure. Dans ces conditions, les buses de la méme série, déja fabriguées feront I'objet d’essais
individuels; les lots jugés mauvais devront étre enlevés du chantier.

Prescriptions relatives aux tuyaix en PVC :
Les tuyaux en PVC devront étre conformes aux prescriptions des normes citées ci-dessus. 3 classes sont

préconisées par la norme suscitée, dont les charges d’ovalisation a 15% R par métre de tuyau (en daN) et les
épaisseurs (en mm) sont les suivantes :

DIAMETRE NOMINAL Série 1 Série 11 Série 1
R e R e R 2
110 1400 3.0 - - - -
125 1700 3.0 - - - -
160 2100 3.5 1600 3.2 - -
200 3240 4.7 1800 3.9 - -
250 4320 6.0 2250 4.9 - -
315 5310 1.5 2835 6.2 - -
400 6910 9.6 - - 2400 164
500 9070 122 |- - 3000 77"
e R
: I AN
Prescriptions relafives aux fuyaux en béton non armé : f oo \\” 13
Les tuyaux en béton non armé deviont étre conformes aux prescriptions de la| norf;e malocame M’E
10.01.F7.040. 4 classes sont préconisées par fa norme suscitée, dont les charges de 1upture sont Ies sulvantes/ ,ff ij
S of
DIAMETRE | DIAMETRE CHARGE DE RUPTURE METRE DE ff
NOMINAL INTERIEUR LONGUEUR : 7
Série 30B Série 60B Série 90B Série 135B
100 100 15 18,5 25,5 31
150 150 15 i9 26,5 32,5
200 200 15 20 28 35
250 250 15 21 30 38
300 300 15 22 32 41
400 400 15 24 26 54
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ARTICLE N° 8.2, MATERIAUX POUR REMBLAIS (TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT)
Les matériaux pour remblais proviendront en principe des déblais extraits des fouilles, a ["exception de la
premiére couche de 0,30 m au-dessus des conduites. Ils ne devront contenir ni racines d’arbres, ni terre
végétale ou matiéres organiques, I’ autorisation de réemploi devra étre soumise 4 ’agrément du maitre de
"ouvrage. Au cas ou les terres d’apport seraient nécessaires, celles-ci devraient répondre aux spécifications
suivanies;

- Terre sablo graveleuse ne contenant ni sutfate, ni matiére organique,
- Indice de plasticité inférieur 4 14 %.

Les objectifs de densification de remblai, exprimiés en O.P.M. (ou en OPN) dans le corps du remblai (densité
moyenne), et les densités minimales en fond de couche et dans la couche supérieure seront fixées en
conformité avec la classification yetenue pour le compactage. Les essais (identification, détermination de la
densité & POPM, W% et compacité.) doivent étre réalisés par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvragea la
charge de I’entreprise.

ARTICLE N° 8,3. GRANULAT POUR COUCHE DE FONDATION 0/40 GNE1 .
Les granulats pour couche de fondation 0/40 seront des matériaux caleaires ou silico-calcaires concassée
présentant les caractéristiques de la grave non traitée pour couche de fondation définie dans le cahier des
prescriptions communes applicable aux travaux routiers courant par le sigle : G.N.F.1.

ARTICLE N° 8.4. GRANULAT POUR COUCHE DE BASE ET DE ROULEMENT
GRANULAT POUR COUCHE DE BASE GNA 0/31.5

La couche de base sera exéeutée en G.N.A. 0/31,5 définie dans le Cahier des prescriptions communes
applicable aux travaux routiers courant.

MATERIAUX POUR BETON BITUMINEUX 0/10
GRANULATS

Les granulats pour béton bitumineux 0/10 auront la granulométrie 0/10 et devront étre constitués d’éléments
entidrement concassés.

En principe, ils seront livrés et stockés en trois fractions granulométriques : 0/2, 2/6 et 6/10 exprimés en
millimétres des mailles de tamis.

- Les granulats devront avoir les caractéristiques suivantes :

-Dans la fraction 0/10 le pourcentage supérieur a la maille de tamis de 8 sera inférieur & 10%, et ce, pour
permettre une bonne mise en ceuvre de I'enrobé.

AN
“% ;‘, 591
étude se fera aux ﬁals de entreprise. g j A ? ol
TR U -,\\‘"’ g
Filler d*apport : _ LT iy
oo y’fﬁ‘gﬁ
Le filler d’apport sera utilisé si la teneur en fines apportée par les matériaux naturels est insuffisante. ; .\s{jf
I1 devra avoir une granulométrie telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm-et 100%
au tamis de 0,2 mm.
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Transport :

L’entrepreneur sera responsable, en particulier d’une bonne coordination entre la préparation et la mise en
ceuvre des matériaux.

Les camions devront avoir la possibilité d’étre bachés.
L’utilisation de gasoil, pour éviter I’adhérence des enrobés a 1a benne des camions est formellement interdite.
Tout déchargement direct, d*un camion en tas sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de reflachage.

LIANTS HYDROCARBONES .

Les différents types de Hants hydrocarbonés utilisés sont :
- Les bitumes purs 40/50

-Les émuléions de bitume

- Les cut-backs 0/1.

L’entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes applicables aux
travaux routiers courants fascicule n°5 cahiers n°4 et 5.

ARTICLE N°¢ 85.BORDURES DES TROTTOIRS PREFARRIQUEES
Les bordures des irottoirs seront préfabriquées en usine ou sur chantier spéeial dont les installations
mécanisées seront soumises a I’agrément du Maitre de I’ceuvre.

Posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin en mortier.
Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximal, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d’une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure cassée
sera refusée,

Iis devrant avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de type T3 et T1 classe B2,
La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport 4 la ligne de pose.
Les prélévements pour épreuves seront effectués sur le chantier, les essais seront 4 la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE N° 8.6. DEMOLITION ET REFECTION DES CHAUSSEES GOUDRONNEES
¥n cas de démolition des chaussées et trottoirs, Pentrepreneur sera tenu de les réaménager dans un état
originaire conformément a I"article 35 du D.G.T.A.

Ainsi, aprés remblaicment des tranchées, les parties endominagées des chaussées recevront un 1evetem¢nt‘ Vo e

P
y

bitumineunx,

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
ARTICLE N° 8.7.IMPLANTAION DES OUVRAGES TRACES

Le géomeétre du Maitre de I’ouvrage mettra  la disposition de ’entrepreneur les coordonndes 1
nécessaires & I’ :mpiantatnon des ouvrages. Les repéres de base figurant sur les plans et ayant senh au calcul ne
sont donnés qu’a titre indicatif. L’entrepreneur devra les contrdler. ’

Dans le cas ol ’entrepreneur aurait des objections a formuler au sujet des repéres de base et des plans lieiaii'fé‘:
il est tenu d’en informer le Maitre d’ouvrage dans un délai d’une semaine aprés réception des documents. Les
rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre Pentrepreneur et le Maitre d’ouvrage. Les
éléments définitifs résultants de ces rectifications feront l'objet d'un procés-verbal contradictoire.

L’entrepreneur exécutera sous son entiére responsabilité, tous les travaux de mesurage et de piquetage
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nécessaire pour implanter exactement les ouvrages a construire. Il soumetira a temps au Maitre d’ouvrage les
méthodes qu’il envisage d’appliquer pour ces travaux.

Aprés implantation I’entrepreneur procédera & sa charge aux levés des profils en long des cotes TN de chaque
piquet de la voirie et de I’assainissement.

Avani démarrage des travaux, I’entrepreneur vérifiera, en présence du Maitre d’ouvrage ou d’un des ses
représentants, le plan général d’implantation et les cordonnés de repéres. Il sera dressé un procés-verbal
relatant le détail de ces opérations.

L’entrepreneur est responsable de fa conservation des repéres, si en cours des fravaux certains d’entre eux sont
détruits, il doit en remettre d’autres sous sa responsabilité et A ses frais. Il établit, s’il y a lieu, des repéres
secondaires et effectuera les repiquages nécessaires.

Conformément & ’article 18 du DGTA, I"entrepreneur devra avoir en permanence sur chantier les appareils et
accessoires nécessaires aux opérations de tracé et de nivellement.

Le bornage des collecteurs (alignement droit et changement de direction) ainsi que celui des sommets de
polygonales (axe des voies) sera réalisé & I’extérieur de la surface d’exécution des travaux. Les bornes seront
placées de part et d’autres des points 4 matérialiser sur la bissectrice de I’angle pour les sommets, et sur la
perpendiculaire de I"axe.

Aprés implantation et avant le commencement des travaux I’entrepreneut doit fournir le plan d’implantation
en 6 exemplaires, signés respectivement par I’ingénieur géometre agrée et I’entrepreneur, ainsi qu'un contre
calque stable. Tous les fravaux topographiques de tracé, d’implantation et de piquetage se dérouleront en
présence des représentants du maitre de I’ouvrage.

ARTICLE N° 8.8. OUVERTURE DES TRANCHEES
Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain, seront exéeutées conformément aux prescriptions
suivantes :

CONTROLE DES TERRASSEMENTS ET DE POSE DES CONDUITES

Les travaux de terrassement et de pose des conduites seront réceptionnés selon les étapes suivantes :
1~ Tracé de la tranchée sur terrain par la chaux et implantation des regards.
2- Déblaiement et mise & niveau du fond de fouille.

3- Etalage du lit de pose.

4- Pose de 1a conduite.

5- Remblai primaire et compactage.

6- Remblai secondaire et compactage.

- Réfection des trottoirs et des chaussées,
L7
51

8- Plan de récolement. 3

]
N

La réception de chaque étape fera I’objet d’un procés-verbal signé par les représentants respectifs du Mattre
d’eeuvre et de 'Entreprise.

Une planche d’essai des sols devra étre réalisée par I’Entrepreneur au démarrage des travaux du chantier pour
valider la méthode de compactage utilisée pour chaque type des sols remblayés. Les résultats de chaque

planche d’essai seront visés par le Maitre de I’ouvrage ou par un Laboratoire agrée qui validera (la ou) les
méthodes de compactage proposées par |’entrepreneur.
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L’Entrepreneur ne pourra entamer les travaux d’une étape, que si les travaux de I’étape précédente sont
réceptionnés conformément aux prescriptions techniques du marché.

CONDITIONS D'EXECUTION DES FOUILLES

Les terrassements seront conduits suivant les régles de Iart et conformément aux réglements en vigueur. Les
fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront bien dressées et le
fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra subsister dans le fond de celle-ci
aucune “ téte de chat .

D’une maniére pénérale, tout trongon de tranchée devra obligatoirement étre réceptionné par le M.O et le
maitre d’ceuvre avant la pose du collecteur.

I.’Entreprise assurera ’entretien et la surveillance des tranchées ouvertes, établies a leur profil définitif,
jusqu’au moment de la mise en place des canalisations. Tout dérangement des matériaux, comblement des
fouilles ou aufres maneuvres qu’il y aurait lieu d’exécuter par mesure de sécurité publigque ou pour tout autre
motif, demeurent 4 la charge de |’ Entreprise, sauf recours motivé au M.O daos le cas oll ces travaux seraient
frés importanis et imprévisibles. L Entreprise demeurera responsable des frais de réparation des conduites
d’eau, des cables souterrains des installations publiques ou privées qui auraient subi des avaries du fait de
’exécution des travaux. Aucune des sujétions ci-dessus ne peut étre un sujet de réclamation ou de demande de
la part de I’Entreprise.

¢ Dimensions des franchées :

Les largeurs des tranchées prises en compte en attachements (et servant de base pour le paiement de
"entreprise) pour la pose des canalisations circulaires et ouvrage rectangulaire seront égales au diamétre
extérieur de la canalisation augmentee de 40 cm avec un minimum de 0,70 m et ce quelle que soit la nature du
terrain.

Les dimensions des tranchées & ouvrir sont données dans le tableau ci-dessous en foncetion du diameétre
nominal et largeur extérieure d’ouvrage rectangulaire:

Diam. (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000

Largeur (m) 070 070 {080 |0,90 1,00 1,20 1,40 1,70

» Finition du fond de fouille :

I’attention de I"entreprise est attirée sur le fait qu’avant toute pose des canalisations d’assainissement, le fond
de la tranchée sera & (ID/10+0,1) avec un minimum de 15 cm, au dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure / extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur il sera réalisé un lit de pose en conformité avec les
spécifications du Guide Technique de Remblayage des tranchées (cf. extraits en annexes).

En terrain aquifére ou rocheuy, le lit de pose devra é&tre constitué, en fonction des conditions de résistance des
sols et d’évacuation des eaux de nappe, de sorte 4 garantir une bonne tenue et une bonne stabilité de 1’ouvrage
4 réaliser, Dans tous les cas le matériau employé en lit de pose devra étre agrée le Maitre ce Pouvrage.

Dans certain cas, un compactage de fond de fouille pourra étre demandé si la portance n’est pas suffisante.
Suivant les diamétres de canalisation & poser, le compactage permettra d’atteindre les portances requises par
les notes techniques des fournisseurs des canalisations. Si le fond de fouille est mstable ‘néme aprés drainage
éventuel, la mise en place ou "exéeution d’un tapis anti-contaminant, des berceaux oy d‘un béton, de pmpncte
en vue d'assurer un nivellement précis, ou des dalles de répartition dans les terrains Peu ?/c)nswtants peut etle
imposée par le M.O. R : g

A
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dviter tout contrat avec le béton de propreté ou ies dalles. Dans e cas des berceaux, leur dimensionnement doit
étre compatible avec la classe de résistance des tuyaux retenus.

* Remblaiement des fouilles :
L’entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle, le remblaiement ne poutra
s’effectuer que sur I’ordre du M.O

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille aprés leur identification et dans le cas
ot le remblai est reconnu valable. Toutefois, le remblai primaire doit &tre réalisé jusqu’a une hauteur de 0.30
m au-dessus de {a conduite et avec de la terre tamisée 4 5 mm, et compactée convenablement (Jatéralement et
par-dessus).

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives conformément aux spécifications du
guide technique de remblayage des tranchées et de classification refenue pour le compactage. Les temblais
doivent étre compaciés a an moins 95% du O.P.M

L’entreprise sera tenue d’exécuter en n’importe quel moment la premiére couche de remblai sit6t les conduites
posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégits occasionnés 4 ces conduites pendant la nuit
ou tout autre moment de la journde.

» Eniévement des déblais :

L’entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques les terres restantes en excédent aprés le
remblaicment des fouilles, L’évacuation totale de ces déblais devra étre effectuée dans un délai de 48 heures
aprés le remblaiement.

» Soutenement des fouilles :

Au cours des travaux de fouille a ciel ouvert, I'entreprise devra particulidrement veiller 4 ce que le dépot des
déblais, les équipements la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues aux bétonniéres
placées 4 proximité de la fouille a la circulation publique voisine {camion, trains,...etc.) ne puissent provoquer
I’écoulement. L.e M.O pourra imposer le type de blindage de fouille 4 mettre en ccuvre. Dans le cas de mise en
(Euvre de blindage semi jointif, ["espacement entre éléments sera soumis a ’agrément du M.O.

« Réseaux souterrains existants :

Afin qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations et cdbles rencontrés pendant I’exécution des
terrassements, I’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles  leur reconnaissance (surtout s°il envisage
I'emploi des engins) et ensuite pour leur soutien et leur protection. En cas de dommage a un réseau ou un
ouvrage, I’Entrepreneur en informera sans délai le propriétaire.

L’Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui &tre imposées par les exploitants des différents
réseaux.

ARTICLE N° 8.9, MISE EN PLACE DES CANALISATIONS
ASSEMBLAGE DES ELEMENTS DES TUYAUTERIES

manchon, 1I’étanchéité étant assurée au moyen d’une bague en élastomére.

MISE EN PLACE DES CANALISATIONS A FOND DE FOUILLE

Les tuyaux seront manutentionnés et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est inté‘m@\itde les
soumettre a des chocs ou de les rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur des piéces déja en place. On
g’assurera qu’ils sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun objet étranger. Ils seront
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correctement alignés, soigneusement emboités et la pente bien respectée.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 du
Cahier des Charges Techniques Générales visé a I’atticle 14-4. Les tuyaux seront posés sur un lit de pose
soigneusement compacté, dans des tranchées entiérement asséchées, Les trongons des canalisations devront
présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter la pente précisée sur les
plans d’exécution.

Les tuyaux seront posés a partir de ’aval et ’emboitement, lorsqu’il existe, sera dirigé vers I’amont
(canalisations gravitaires). A chaque arrét des travaux, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de
pose seront provisoirement obturées pour éviter ’introduction de corps étrangers.

ARTICLE N° 8.10. CONSTRUCTION DES REGARDS
REGARDS DE VISITE DE TYPE PREFABRIQUE

Ces regards de visite devront étre fabriqués dans des usines agrées par le Maitre de I’ouvrage. ils devront étre
conformes aux plans joints au présent Marché,

REGARDS DE VISITE COULES SUR PLACE SUR CANALISATIONS CIRCULAIRES

Les cheminées de regard de visite sur canalisations circulaires seront d’un type agrée par la maitre d>ceuvre,
Les parois de 20 cm d’épaisseur sans enduit intérieur conforménent aux plans d’exécution.

Les regards dont Ia hauteur est supérieure 3 4.00 m ils doivent &tres armé.

Les coffrages intérieurs devront étre métalliques, Si au moment de la pose, il est constaté des défectuosités,
Ientrepreneur, est tenu de remplacer 1’éiément défectueux a ces frais.

Le radier du regard reposant sur héton de propreté de dix centimétres (10cm) d’épaisseur, aura 1a méme
épaisseur que fes parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diamétre
que la canalisation avale,

Les raccordements avec les collecteurs affluents étant particuligrement soignés. Des échelons de visite, en
acier galvanisé i chaud seront placés 4 Pintérieur de chaque regard et seront espacés de 30 em. Les deux
v échelons supérieurs de chaque regard seront percés pour recevoir une crosse télescopique.

REGARDS BORGNES

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré (béton B3) conformément aux mdlcations deﬁl’qn annexe
au présent C.P.S, Ces regards seront coiffés d’une dallette en béton armé (Béton B2). :

BOUCHES D’EGOUTS

exécutés en béton n°3 avec un coffrage métallique permettant d’obtenir des parois lis ps
épaisseur de 0,15 m. La section intérieure 4 la base est de 0,70 x 0,70 m. \ *

L'h.,

ARTICLE N° 8.11. ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS
Avant remblaiement des tranchées, il sera procédé a des essais effectués & I'eau. Les essais seront effectués en
présence du maitre de I’ouvrage sur des trongons entre deux cheminées de regard. Ils seront & la charge de
I’entrepreneur.

L’essai portera pour chaque diamétre de canalisation sur un trongon choisi par le maitre de I'ouvrage parmi
d’autres.

Si I’essai révéle des fuites, I’entrepreneur sera tenu de reprendre les joints défectueux puis de procéder a un
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nouvel essai du trongon choisi par le maitre de 1’ouvrage.

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DES PLANTATIONS
ARTICLE N° 8,12. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et 1'¢tablissement des profils d'exécution seront 4 la charge
de l'entrepreneur. 11 pourra en confier I'exécution au bureau d'étades topographiques de son choix qui établira
également les profils d'exécution en indiquant les cdtes des bornes et témoins tous les hectométres.

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés a I'Entrepreneur et visés "BON POUR EXECUTION® par le Maitre
d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur, laquelle
demeure entiére.

Avant toute exéeution, 'Entrepreneur procédera i Ja vérification de I'implantation de tous axes et a
l'installation des repéres de nivellement nécessaires & partir des repéres N.G.M.

Cette vérification devra étre établie a ses frais, ainsi que I'implantation de tous ouvrages 4 sa charge, selon les
plans et détails d'exécution et les instructions du Maitre d*Ouvrage.

Cette implantation fera l'objet d'un plan de piquetage, établi par 'Entreprise, comportant notamment les
coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des repéres de nivellement N.G.M.

Il sera tenu d'en demander la vérification au Maitre d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. Toute
etreur constatée aprés cette vérification ne déchargera pas I'Entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiére.

La matérialisation des repéres définissant les axes et les points de niveaux sera également 4 sa charge.

L'Entrepreneur devra veiller A la conservation de ses axes et repéres et les remplacer s'ils sont dérangés par
une raison quelconque. 11 sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en
procédera a Ia correction 4 tout moment a ses frais.

L'Entrepreneur fournira a ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au contrdle de
la réalisation du chantiet. Ce matériel doit rester sur le chantier 4 la disposition du Maitre d'Ouvrage pendant
toute la durée du chantier.

ARTICLE N° 8,13, TERRASSEMENTS
TERRASSEMENTS POUR MISE A PROFIL .

Les terrassements pour mise a profil des voies, seront exécutés conformément aux profils en long et en travers
fournis par le mattre d’ouvrage.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres a la mise en remblai seront transportés aux décharges
publiques.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité seche des remblais en place,
soit au minimum égale 4 95% de la densité séche de 'O.P. M. aprés correction des terres.

Les accotements et trottoirs jusqu’aux talus, seront compactés dans les mémes conditions que le rembfai; L.a
g e
tolérance de cdte par rapport & la ligne rouge, peut, au plus, étre égale 4 plus ou moins deu;%y@ttﬁ‘lq_gres...gn ne. .
doit pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassement, Pentrepreneur en asgigér d"'écouigmeﬁt-\., A
A [ Y .
4 ses frais. /

DEBLAIS

o (fs

I.’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra _;?apﬁréciet sur la
base des essais de Laboratoire. L’ ouverture de 1’encaissement sera exécutée en tenant compte de 1’épaisseur
prévue pour le corps de chaussée. Le compactage du sol de la plateforme sera conduit de fagon & obtenir, sur -
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une épaisseur de 20 cm an moins, upe densité séche au moins égale & 95% de la densité séche de I'O.P.M.
REMBILAIS

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Ils seront réalisés par couches successives de 20
cm d’épaisseur compactées au moyen d’un rouleau compacteur de 12 fonnes a au moins 95% de ’'O.P.M.

Le contrdle du compactage des remblais sera effectué en se référant aux résultats d’essai a la plaque et 4 des
mesures de densité séche.

L’entrepreneur devra effectuer aussi, et & ses frais, les essais suivants
Teneur en eau.
Densité sur place.

FOND DE FORME

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, niveié et compacté au rouleau a pneu ou vibrant jusqu’a
disparition des traces de passage des engins de compactage avec contrdle permanent a la cerce, a la régle, au
niveatl.

Dans le cas des terres impropres, la couche de forme poutra se faire soit par encaissement dans la plateforme
et mise en place de matériau plus sain soit par matériaux d’emprunt reste soumise A I’agrément de I’ingénieur
sur fa base des essais de laboratoire.

L’entreprise remettra les réceptions altimétriques des fond de forme réalisées par un topographe agrées d sa
charge.
ARTICLE N°¢ 8,14, CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

ENCAISSEMENT DE LA CHAUSSEFE
Aprés exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du présent
CP.S.

MISE EN (EUVRE DE LA COUCHE DE FONDATION EN MATERIAUX G.N.F.{
Approvisionnement :

Aprés réception de I’encaissement par le maitre de 1’ouvrage, I’entrepreneur procédera a 1’approvisionnement
de la G.N.F.1 0/40 en tas.

Répandage :

Le matériau sera étalé a la nivelense qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon & réaliser un
brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne. Les épaisseurs des couches des fondations
et leurs largeurs seront conformes & celles portées aux profils en travers types.

Compactage :

Aun moment du réglage et du compactage de fa couche de fondation, la teneur en ean devra gﬂem” mfepue a
‘3

celle correspondant a PO.P.M. %(} e, N
i o

L’atelier de compactage sera choisi de fagon & obtenir une densité sdche au moins egay}*ﬂ'a 9}5% pal )’appmtiﬁ\la ,“}
vl

densité séche maximale du Proctor Modifié mesurée au laboratoire. § & 5 . sz NG ) ‘g',
2; ) " £ "

T e i

Réglage en nivellement ; 4 ‘f;, L

Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissant pas sous la régle de 3m des flaches supérieures 4 3 cm.
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MISE EN (BEUVRE DE 1.A COUCHE DE BASE EN MATERIAUX G.N.A 0/31.5
Approvisionnement :

Aprés récepiion de I’encaissement par le maitre de 1'ouvrage, ’entrepreneur procédera a I’ approvisionnement
de la G.N.A en tas.

Répandage :

Le matériau sera étalé & la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser un
brassage des matériavx permettant d’obtenir une couche homogene, Les épaisseurs des couches des fondations
et leurs largeurs seront conformes & celles portées aux profils en travers types.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de {a couche de fondation, {a teneur en eau devra étre maintenue a
celle correspondant a I’O.P.M.

L’atelier de compactage sera choeisi de facon A oblenir une densité séche au moins égale 3 95% par rapport 4 la
densité séche maximale du Proctor Modifi¢ mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en niveliement sera tel que n’apparaissant pas sous la régle de 3m des flaches supérieures 4 3 cm.
glag q P P

PREPARATION DES CHAUSSEES POUR RECEVOIR UNE COUCHE D’ENROBE
Imprégnation : '

Aprés réception de la couche de base par le maitre de ’ouvrage celle-ci sera balayée puis recevra une couche
d’imprégnation au Cut-back 0/1.

Dans le cas oll "assise devra étre soumise 3 la circulation, cette imprégnation réalisée 4 la rampe doseuse sera
alors suivie d’un gravillonnage effectué a I’aide d’un gravillon grain de riz ou d’un sablage a raison de 5
litres/m?. 1.’ imprégnation sera réalisée sur toute la largeur de la couche de base. Elle ne pourra éventuellement
étre livrée 4 la circulation qu’aprés 48 heures de séchage.

Couche d’accrochage :

1l sera procédé au répandage d’une couche d’accrochage, avant toute application de la couche de roulement, en
émulsion cationique de répandage de 60 & 65% de bitume. Le répandage de la couche d’accrochage devra étre
réalisé dans foute la mesure du possible par demi-chaussée. 1l devra s’effectuer d’une maniére aussi continue
que possibie.

MISE EN (EUVRE DU BETON BITUMINELUX
Approvisionnement :

e

PN
J “(\'i?iév\ iy L

5 e — ’ "'__
La centrale devra avoir une capacité de production en fonction de la vitesse moyenne ;}Nﬁnisgeu1', de lalargeur

et de 1’épaisseur de fa couche du béton bitumineux qui sera sur les voies principales /é“ S¢m. «'S\df) '

Le dosage des bitumes purs 40/50 est de 6%. f :; o o
Elle devra assurer une cohérence avec le transport, le répandage et le compactage. x‘,“

L’entreprenenr devra disposer d’un parc de camions suffisant. \;\ 3

Exemple : e

Vitesse d’avancement Du | Largeur de répandage de la|Epaisseur de Ia couche du|Capa................. de la
finisseur couche du béton bituminenx | béton bitumineux centrale

5 m/mn 3d4m S5cm 100 t/h
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ARTICLE N° 8.15. PLANTATIONS

S

Répandage :

Au moment du répandage la température moyenne des enrobés a chaud doit étre supérieure ou égale a 135
degrés ; cette température sera majorée de 10°C en cas de pluie ou arridre saison. Les joints longitudinaux et
transversaux doivent étre patticuliérement soignés, trés serrés et étanches.

Le joint longitudinal d’une couche ne devra jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche
immédiatement inférieure, le décalage devra étre de 20 cm au minimum. Les joints transversaux des différentes
couches seront décalés d’au moins 1m.

Les joints séparant fes revétements répandus d’un jour & I'autre doivent étre réalisés de maniére a assurer une
transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles.

Toute quantité de matériaux dont la température est non conforme aux CPC des travaux routiers sera refusée,
Ces matériaux devront éire immédiatement évacués du chantier, ils ne pourront &tre réchauffés sur place. Il en
sera de méme pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisseur par suite d*une panne. Le répandage ne
pourra en aucun cas avoir lieu de nuit.

Compaclage :

L’atelier de compactage sera proposé par I’entrepreneur et agrée par I’ingénieur aprés bétonnage pendant le
premier jour de la mise en ceuvre, cet étalonnage sera effectué sous la responsabilité de I’entrepreneur, le maitre
de I'ouvrage pouvant exiger 'intervention d’un laboratoire agrée qui effectuera a ce titre aux frais de
Pentreprencur les essais de compacité en place qu’il jugera nécessaire.

Performances des enrobés denses a chaud:

La méthode de compactage proposée sera satisfaisante si elle permet d’atteindre dans au moins 95% des mesures
effectuées 100% de la densité L.C.P.C. de référence. Les 5% de mesures restantes ne devront pas donner une
compacité inférieure & 95%.

La résistance a la stabilité Marshall sera supéricure 4 1000 Kg, la compacité Marshall de 95 4 97% et le fluage
Marshall sera inférieur & 4mm.

La résistance L.C.P.C. sera > 55 bars et le rapport RH/Rs> 0.75

LE MATERIEL INDISPENSABLE A L’ ENTREPRISE
L’entreprencur est tenu d’équiper e chantier en matériel nécessaire en quantité suffisante pour I’exécution des

travaux objet du présent Marché.

Le maiire d’ouvragepourra mettre en demeure ’entreprencur d’équiper le chantier en tel ou tel matericl usue! si

celui -ci fait défaut; elle pourra exiger également le remplacement d”un matériel non adapté qu qn mailvalsfetat 7
Aucun matériel ne pourra étre retiré du chantier sans 1’accord €crit du maiire d’ouvrage. /s b :

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PLANTATIONS
L’entrepreneur devra exécuter les travaux suivants : ¥ :
Le décapage des terrains, la fourniture, la mise en place des terres végétales, I’ utlhsatfo‘n de 1a telre vegetale .
provenant éventuellement du décapage stocké dans Penceinte du chantier et l’evacuataon des terres
excédentaires & Ia décharge publique. '

Les fouilles en puits ou en rigole pour plantation d*arbre ou plantes, évacuation des terres impropres a ia
décharge publique.

La mise en ceuvre en sutface ou en trous des terres végétales ainsi que la fourniture du fumier et engrais.

La fourniture et la mise en place des arbres, arbustes et plantes.

L’entretien des plantations pendant une période de 12 mois 4 compter de la date de réception provisoire.
L’enttepreneur s’engage a fournir toutes les variétés indiquées dans Je présent cahier, au cas od certaines d’entre
elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére I’entrepreneur avisera le maitre de I’ouvrage avant les
débuts de travaux.
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IMPLANTATION

L’entrepreneur devra exécuter I’implantation de ses ouvrages conformément aux instructions du maitre de
I’ouvrage ou de son représentant, Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements des
arbres, arbustes, haies, plantes grimpantes et terres pleines diverses. L’entrepreneur devra soumettre .son
implantation 4 " approbation du maitre de I’ ouvrage.

PREPARATION DU TERRAIN

Arbre et Arbuste,

La préparation du terrain pour les arbres et arbustes comprendra les opérations suivantes :

Fouilles en puits ou en tranchée,

Pour les palmiers, les dimensions sont 1.50 x 1.50 x 1.50,

Pour les arbres, les dimensions sont 1.00 x 1.00 x 1.00,

Pour les arbustes les dimensions sont 0.60 x 0.60 x 0.60.

Ces fravaux comprendront :

Les fouilles dans tout terrain y compris le rocher et évacuation des terres impropres.

Le remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par ’entrepreneur et mélangés a des
fumiers et des engrais dans les proportions suivantes :

40 % des terres iraitées,

10 % du fumier,

50 % de terre végétale,

La quantité de fumier 3 mettre en place est la suivante

Arbre : 0.20 m3 par arbre

Arbuste : 0.15 m3 par arbuste.

Surface plantée: 1 cin de hauteur sur la totalité de la surface enfouie 4 la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale une fois les tassements des terres
et des plantations effectuées, le niveau du terrain sera inférieur a celui des circulations d’environ 6 cm ainsi que
le bord des jardiniéres. Le {errain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm.

PLLANTES

L’entrepreneur s’engage A fournir des plantes parfaites et sans défaut.

Les travaux de plantation et nofamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

Les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mises en place dans les trous réservés A cet effet
et rebouchés complétement, la terre tassée et les cuveties d’arrosage exéentées,

Toutes les plantes devront étre du Iér choix, saines, exempts de parasites, bien ramifiées, les mottes
volumineuses et non brisées et les tiges des arbres droites.

Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si
nécessaire.

ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les prestations d’entretien durant 1a période des travaux avant la réception provisoire seront incluses dans les
prix unitaires, celles de I’aprés réception seront payées 3 la base d’un prix unitaire & part.

Au cours de Ja période des 12 mois suivant la réception provisoire, I’entrepreneur assurera la reprise des
végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.

Pendant cette période, I’entreprencur assurera I’ arrosage, la taille et les traitements des v
A la fin de cette période d’entretien, il sera procédé 4 une réception définitive. o RN
Pendant la durée des plantations et jusqu’a fa date limite de la période contlactucll?,/ e 2( etlengd entr epreneqn
devra assurer la présence d’un chef jardinier et d*une équipe d’ouvrier. /= «;-‘»* AR
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LOT 1. GROS OEUVRE

Conformément 4 Particle 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N°1.1, TERRASSEMENTS

GENERALITE
Les fouiltes seront descendues aux cdtes reconnues et acceptées par la Maitrise d'ccuvre.

Les prix de réglement comprennent, toutes les sujétions de boisage, étaiement, blindage éventuel,
talutage, relévement des terres, dessouchage, jets sur berge, tous les épuisements et les pompages
nécessaires, les remblaiements, les compactages et I'évacuation des terres et déblais excédentaires & ia
décharge publigue. Ces fouilles seront exécutées soit 4 la main, soit 4 I'aide d'engins mécaniques sans
aucune plus-value pour 'un comme pour I'autre cas.

Les ferrassements seront payés au métre cube, mesures prises au vide de la construction, sans majoration
ou plus-value pour fagon de talus, gradins de stabilité, stabilisations des parois, blindages, étaiements,
remblaicment, compactage et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique. Le coefficient
de foisonnement étant inclus dans les prix unitaires de terrassement.

PRIX N°1.1,1, NETTOYAGE ET PREPARATION DU CHANTIER Y COMPRIS EVACUATION

Ce prix rémunére le nettoyage du ferrain en surface et en profondeur de tous débris, déchets et de remblai
lache. Le relévement et I'évacuation des terres de surface et terre végétales sur une épaisseur moyenne
de 20 cm. Le prix comprend également I'enlévement des remblais sauvages de toute hauteur. La démolition
éventuelle de tout ouvrage en béton ou en magonnerie enterré et 'évacuation des déblais et gravois aux
décharges publiques ainsi que toutes sujétions de nettoyage et de préparation des emprises du terrain. L'assise
des constructions doit étre parfaitement seine et nettoyée.

II est précisé que le niveau du terrain aprés décapage doit correspondre au niveau considéré comme
étant 0.00m pour déterminer la cte senil en accord avec le maitre d'ouvrage.

Ouvrage payé au Forfait an prlx N° LLI

EVACUATION f // " ‘ a

3 )
e R
Les fouilles en pleine masse pour bitiment dans terrains de toutes natures (sdbles laghes, tendrcs ou
compactes, terres végétales, alluvions, tuf tendre ou consolidé et graviers divels; Eche ‘etc ;) seront °
exéeutées aux cdtes du projet suivant les prescriptions ci-dessous. _';. N

Elles seront exécutées aux largeurss strictement nécessaires et feront i'objct d'un ploces-vei bal de réception
contradictoirement signé. Aucun ouvrage de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant l'accord
préalable de la Maitrise d'ccuvre et des représentants du Maitre d'Ouvrage. Les fouilles dépassant les
chtes admises ne seront en aucun cas payées.

Le prix comprendra aussi toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois,
fagons des talus de 4/1, épuisements et pompage nécessaires des eaux de la nappe ou autres, exécution
des rampes provisoires, gradins ou paliers de stabilisations nécessaires & la réalisation des
terrassements et a I'accés des engins, jets des banquettes et sur berges, piquetage et implantation des
ouvrages par un géométre agréé, dont les frais sont  la charge de l'entrepreneur.

QOuvrage payé au mélre cube théorique des déblais pour toutes profondeurs, sans plas-value pour
foisonnement, sur largeur de 1.00m cité ci-dessus, élimination mécanique ou manuelle de gros éléments,
épuisements et
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pompages nécessaires au rabattage de la nappe ou autre liquide rencontré en profondeur, compactage, arrosage
abondant, chargements, déchargements y compris I'évacuation des déblais et gravois aux décharges
publiques ainsi que toutes sujétions de ia mise en ceuvre,

Les fonds de fouilles doivent étre compactés 4 95% de I'OPM.
Ouvrage payé au Méfre Cube, au prix : N° 1.1.2

PRIX N°1.1.3. FOUILLES EN PUITS, EN TRANCHEES DANS TERRAINS DE TOUTES
NATURES Y COMPRIS EVACUATION

En particuliers, pour fondations des murs, longrines, semelles isolées ou filantes, caniveaux et tout
ouvrage en béton armé ou en magonnerie, réalisation des fouilles en tranchées suivant les prescriptions
spécifiées dans le prix N°1.1.2 ci- dessus.

Ouvrage payé au mélre cube théorique des déblais pour toute profondeur y compris plus — value pour
foisonnement, élimination mécanique ou manuelle de gros éiéments, épuisements et pompages nécessaires
au rabattage de nappe ou autres liquides rencontrés éventuellement en profondeurs, chargements, transports 3
toutes distances, compactage du fond de fouille a4 95% de I'OPM, ainsi que toutes autres sujétions de
terrassement, y compris I'évacuation des déblais et gravois aux décharges publiques.

Ouvrage payé au Méfre Cube, au prix : N°L1.3

PRIX N°1.1.4, MISE EN REMBLAIS

Ce prix rémunése les travaux de mise en remblai des natériaux redéployés ou ceux d'apport suivant
prescriptions ci-haut et prescriptions du CTP.

Ces remblais seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m. Compactées mécaniquement
a la dame vibrante ou au rouieau compacteur.

Les terres jugées non réutilisables par la maiirise de chantier, seront évacuées 4 la décharge publique
autorisée comme suscité. Payé au métre cube théorique sans majoration pour foisonnement suivant le cube
des remblais réalisés y compris essais de compacité par un laboratoire agréé par la mailrise d'ceuvre, mise en
place, transport, I'arrosage abondant, chargements, transports, déchargements et toutes les mouvements
de terres nécessaires pour la mise en czuvre,

Le terrain aprés compactage devra impérativement avoir une densité au moins égale a 95% de 'OPM.

Ounvrage payd au meéfre cube, ait prix : N°1.1.4

SECTION N°1.2. BETON NON ARME ET MACONNERIE EN FONDATIONS

PRIX N°1.2.1. BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en macgonnerie ou en béton armé pour semelles,
longrines, poutres de redressement efe...

1l sera exécuté en B10 de 0,10m d'épaisseur et débordant de chague c6té des ouvrages de 10cm sauf
indication contraire précisée sur les plans d'exécution et de béton armé.

Le prix comprend le coffrage des joues, le damage, I'épuisement et le pompage des eaux de la nappe pour
éviter le soulévement du béton de propreté. Et toutes sujétions de mise en ocuvre.

plans d'exécution. fo s

Ouvrage payd au Méire Cube, aflvprgi N"I 2 I;

L § ¢ ;j
PRIX N°1.2.2. GROS BETON %‘1 ,1 “{ e

Suivant plans d'exécution et aux endroits indiqués par les représentants du Maitre d‘Ouvrége, fourniture
et mise en ceuvre d'un béton de type B15, coulé par couches successives de 0,20m et fortement
pilonné, Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2.2
82
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PRIX N°1.2.3. MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS
Ce prix rémunére I'exécution de la magonnerie de moellons en fondation y/c traversées 4 1 ou 2
parements de toutes épaisseurs, de toutes formes et pour tout ouvrage en fondation,

Cette magonnerie sera exécutée en moellons au mortier de ciment M2, les parements scront dressés sur
leurs faces vues, de fagon & ne présenter aucune aspérité, ni défaut apparent de verticalité ou autre. Les
joints seront soigneusement remplis au mortier, y compris traversée pour passage de canalisation de tout
diamétre y compris percements, linteaux, encadrement en béton armé y compris aciers de protection et
toutes autres sujétions.

Le prix comprend les tailles pour angles, angles rentrants ou saillants, arrondis, boutisses faisant toute
I'épaisseur du mur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2.3

PRIX N°1.2.4. ARASE ETANCHE

Sur les magonneries en fondations et suivant les indications des plans BET et les représentants du Maitre

d'Guvre, il sera exécuté une chape étanche débordant de 15cm au minimum sur les parties verticales. Cette

chape sera constituée de :

o  DUne arase au mortier N°1

¢ Une couche d'EIF de 0.5 Kg / tri’

e Une couche d'EAC de 1,50 kg / tn?

s  Un feutre bitume 365

o  Une couche d'EAC de I,5kg / m*
Ouvrage payé au métre linéaire réellement exécuté jusqu'a une largeur fotale mise en ccuvre de
(01) un métre y compris plus — values pour fagon de formes irréguliéres, courbe, petites ou faibles
longueurs, insertions de toutes sortes, fagon des réservations et scellements divers ainsi que toutes
sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Ouvrage payé au Méfre Lindéaire, au prix : N°1.2.4

SECTION N°1.3. BETON ARME EN FONDATIONS

GENERALITE

Les cuvrages en béton armé en fondations seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibrés et pervibrés;
ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, fagon et bourrage des réservations, trous, frémies
et larmiers, fagon des chanfieins et goussets ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute profondeur
et en toute hauteur y compris plus-values pour incorporation d'un produit d'hydrofuge dans la masse, plastifiant
et retardateur de type SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux autres matériaux
nécessaires a la création des joints de dilatation ou réservations, fourniture et mise en place des coffrages
perdus & 'aide des matériaux appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertion des fourreaux
pour passage de cbles ou autres. La fagon des surfaces courbes, rondes, inclinées ou toutes formes
irréguliéres. Les trous ou trémies de moins de 0.10 m de diaméire ne seront pas _g@dqfff Tes hmies de
décoffrage seront & soumeitre & Pagrément du BET et du bureau de contréle, SRE N

Les métrés seront effectués au métre cube théorique mesuré sur plans.
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PRIX N°1.3.1. BETON POUR SEMELLES ISOLEES OU FILANTES

Béton A réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci-dessus concernant les bétons en
fondation y compris sciage ainsi que toutes sujétions de fournitures, de mise en ccuvre et de finition.

Ouvrage payé au Méfre Cube, au prix : N°L.3.1

PRIX N°1.3.2, BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS

Béton a réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci-dessus concernant les bétons
en fondations y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Le prix s'applique aux fiits compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de l'arase
supérieure brute des dallages en béton ou des terrains aménagés.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.2

PRIX N°1.3.3. BETON POUR LONGRINES, POUTRE DE REDRESSEMENT ET CHAINAGES

Béton 4 réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci- dessus concernant les
bétons en fondation y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.3

PRIX N°1.3.4. BETON POUR VOILES

Béton a réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci- dessus concernant {es bétons en
fondation y compris sciage et toutes sujétions de fournitures, de mise en eceuvre et de finition, Le prix
g'applique aux fiits comypris entre la partie supéricure des semelies et le niveau de l'arase supérieure brute
des dallages en béton.

Ouvrage payé au méitre Cube, au prix : N°1.3.4

PRIX N°1.3.5. ACIERS A HAUTE ADHERANCE POUR BETON ARME EN FONDATION

Ce prix rémunére la fourniture, le faconnage et la mise en place qu'elle qu'en soit la difficulté des armatures
en acier for de nuance Fe E500 nécessaires aux ouvrages en béton armé de fondation, Elles seront payées au
kilogramme en appliquant les poids théoriques au métre linéaire suivant la norme A.45.002.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de l'art, suivant plans détails de béton armé compte
tenu des recouvrements, chapeaux, renforts, crochets, etc... ainsi que celles qui seront demandées
par les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Les armatures doivent étre exemptes de toute substance susceptible de compromettre l'adhérence parfaite
au béton. Elles doivent étre mises en place dans le respect du nombre, dimensions, formes et positions. Elles
doivent étre

s Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, en tout point d'intersection, pour qu'elles constituent une

cage rigide capable de rester exactemeént en place sans subir aucune déformation ou towtmmcoms de
LS €4 B 3
A s

la coulée. /

s Suffisamment calées de fagon & étre rigoureusement a leur place. Les cales d' 'gartenrent dmvajgt eﬁ'q
parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 4 & Scm d'épaisseur ffnﬁL ﬁazantiwun cnrotgagﬁ
correct des aciers. i ( f\ f,f" R \ o

Le prix s'applique aux ouvrages de fondation y compris entre la paltle supenem dc&seineiles et le mveau |

de l'arase supérieure brute des dallages en béton ou des terrains aménagés. A A

f/ k\ } /
Ouvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en compte +ésulteront du métrc des
longueurs prises par le poids théorique du métre linéaire en tenant compte des-crochets y compris
recouvrements, plus — values de majoration pour chutes, fils de ligature, coupes, cintrages, tolérances de
laminage, manutention en toute hauteur, mise en place dans les coffrages, etc....

\A_

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix : N°1.3.5
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SECTION N°1.4, CANALISATIONS & REGARDS POUR ASSAINISSEMENT INTERILUR

GENERALITE

Canalisations :

Les réseaux divers, assainissement, électrique et téléphonique seront réalisés en buses PVC, type

assainissement série II pour les fluides, en buses PVC ordinaires pour les circuits de cibles électriques et

téléphoniques enterrés, Les prix comprennent la pose des buses sur lit de sable de 10cm d'épaisseur, seront

assemblées et raccordés aux regards au moyen de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en

caoutchouc.

Les prix comprennent la fourniture, les fouilles en tranchées a toute profondeur et en terrain de toute nature,

la pose, la mise en remblai suivant les prescriptions ci-aprés !

» Remblai primaire jusqu'a 0,20 au-dessus de la buse en terre meuble tamisée, arrosée et
soigneusement compactée, notamment au droit des flancs de buse.

e Mise en ccuvre de grillage avertisseur en plastique au-dessns du remblai primaire pour les déférents
réseaux et suivant les indications du BET.

» Remblai secondaire par couches de 0,20, damées et arrosées afin de prévenir tout tassement ultérieur.

» La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de la densité optimum PROCTOR

» Avant travail de remblaiement ne devra étre entrepris avant la réception et les essais d'étanchéité
des canalisations par la maitrise d'ceuvre.

Regards :

Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans d'exécution fournis par I'entreprise

est approuvés par la maitrise d'cuvre mais cette disposition pourra étre revue et modifiée pour éire

adaptée aux besoins qui seraient révélés,

Les parois et radiers seront en béion armé de 0,12 d'épaissenr coulés sur béton de propreté de Scm

d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec arrondi

de 0,05 de rayon. Les radiers comporteront une ou plusieurs cuneties demi-cylindriques ou tronconiques

raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, pour les regards visitables, d'un anneau de

levage rabattable, s'escamotant parfaitement dans le tampon et d'un cadre corniére de 40x40 destiné, a

s'emboiter dans la feuillure de réception munie elle-méme d'une corniére 45x45.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Les joints seront absolument

étanches, Caniveaux :

Les caniveaux seront exécutés en béton B,A, légérement armé, parois et radiers de 0,12 d'épaisseur coulés

sur béton de propreté de Sem d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment

lissé.

Le prix comprend la fourniture et pose de tampon en grille métallique et double-cadres corniéres

galvanisé A chaud, exécution selon détail fournis par I'entreprise est approuvée pat la maitrise d'ceuvre,

PRIX N°1.4.1. BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT

Compris fourniture, terrassement a toute profondeur, pose, mise en remblai ou évacuation des terres
excédentaires, ces buses seront posés conformément aux plans et selon les prescriptions.eitées en haut.

PRIX N°1.4.1.1. Diamétre 200MM

PRIX N°1.4.1.2. Diamétre 250MM

PRIX N°1.4.1.3. Diamétre 315MM
PRIX N°1.4.1.4. Diam&tre 400MM
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PRIX N°1.4.2. REGARDS EN BETON ARME

A exécuter conformément aux prescriptions des généralités de la section 1.4 (canalisations et regards) y
compris terrassement a toute profondeur et en terrain de toute nature, mise en remblai ou évacuation
des terres excédentaires.

Ouvrage payé & l'unité, aux prix suivants :

PRIX N°1.4.2.1. DE 0,40X0,40m section intérieure
PRIX N°1.4.2.2. DE 0,45X0,45m section intérieure
PRIX N°1.4.2.3. DE 0,50X0,50m section intérieure
PRIX N°1.4.2.4. DE 0,55X0,55m section intérieure
PRIX N°1.4.2,5. DE 0,60X0,60m section intérienre
Ouvrage payd & I'unité au prix : N° 1.4.2 (1/2/3/4/5)

SECTION N°1.5. DALLAGES ET SOLS
GENERALITES

Les ouvrages en bélon armé des sols et dallages seront réalisés en béton B20 obligatoirement vibrés et
pervibrés; ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, fagon et bourrage des réservations, trous,
trémies et larmiers, facon des chanfreins et goussets ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute
profondeur et en toute hauteur y compris plus- values pour incorporation d'hydrofuge de masse, plastifiant et
retardateur de type SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux autres
matériaux nécessaires 4 la création des réservations, fourniture et mise en place des coffrages perdus
4 I'aide des matériaux appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertions des fourreaux pour passage
de cébles ou autres, fagon des surfaces courbes, rondes, inclinées ou toutes formes irréguliéres,

La fabrication sera réalisée exclusivement a l'aide du béton prét & 'emploi ou a l'aide des centrales a
béton, le cas échéant A l'aide de la bétonniére pour les ouvrages de faibles importances ou de petites
quantités.

PRIX N°1.5.1. REMBLAIS EN TOUT VENANT SOUS DALLAGE

Le présent prix comprendra la fourniture et la mise en ceuvre du tout-venant noble I'IP <12 comprenant : le
chargement, le transport et le déchargement a c6té des ouvrages a remblayer, la mise en remblai,
compactage par couches successives de 0,20m au rouleau 4 pneus ou vibrant avec épandage d'eau y
compris réglage 4 la cbte, fagon de pentes et toutes sujétions d'exécution et mise en place.

Apres le compactage, ce remblai devra avoir une densité égale 2 98% de la densité Optimum Proctor Modifié
(O.P,M). Quantités mesurées aprés compactage compris exiraction, hors chantier. Ouvrage payé au métre cube
théorique y compris, chargement, déchargement, stockage et mise en dépit provisoire, compactage,
arrosage abondant, les essais de compacité ainsi que toutes sujétions nécessaires 4 la mise en place du tout-
venant.

L'entreprise fournira les essais d'identification et les essais de compactage par un laboratoire agrée 4 sa

charge. Pt
Ouvrage payé au Métre Cu ?;'”agﬂprix : N“fii'j,';ll
0@ s N7 ‘ Y E :
PRIX N°1.5.2. DALLE DE FORME EN BETON ARME Y/C FILM POLYA];iI"E’. f/ f‘fﬂ;""’ Wik WOy ’ :
Réaliser conformément aux prescriptions de ia section N°1.5 ci-dessus concernant Qe,,s d’qilagé’s etsols. /
W : ‘

Film polvane iy,
Elle sera constituée par une feuille de polyane de 250 microns minimum, posée sur ia forrie én tout venant. Le
recouvrement enfre bandes sera de 15 cm. Les bandes de recouvrement seront incluses dans le prix au
métre catré mesure sur site, fourni et posé.
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PRIX N°1.5.2.1. DALLAGE DE 15 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunére l'exécution du dallage en béton B20 sur le tout-venant.

Coulée en damier en quinconce avec joints au mastic bitumineux ou en creux tirés au fer, de 2,00 m2 maximum,
y compris joints de rupture, exéeutée en béton B20 de 0,15 m d'épaisseur moyenne soigneusement réglé, compris
pilonnage et vibration du béton a Paiguille vibrante. La surface sera fraitée a la régle et pourra étre lissée ou
bouchardée au rouleau Boucharde, ou striée & la demande du Maitre d’ceuvre.

Le prix comprend également le ferraillage du dallage conformément aux plans d’exécution, les fagons de pente et
les réservations de toutes formes et toutes dimensions suivant les indications des plans d’exécution.

Ouvrage payé au métre carré y compris armatures, tous vides réservations et ouvrages divers déduits, compris
fagon de joints, et toutes sujétions mis en ceuvre et finifion.

Cuvrage payé an Mefre Carré, an prix N° 1.5.2.1

SECTION N°1.6. BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
GENERALITES

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibrés et pervibrés;
ils comprennent le coffrage, le décoffrage et utilisation des produits décoffrant, les étais ou autres, facon et
bourrage des réservations, trous, trémies, fagon des chanfreins, larmiers, gouttiéres et goussets, sans plus-
valug pour élément décoratifs ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute hauteur y compris
plus - values pour coffrage métallique, plans ou inclinées, mise A disposition d' échafaudages, grues, nacelles,
palans ou tout autre équipement ou matériel nécessaire a la manutention ou la réalisation des travaux en
hauteur, incorporation d'hydrofuge de masse, plastifiant ct retardateur de type SIKA ou similaire,
fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux auires matériaux nécessaires & la création des
réservations, fourniture et mise en place des coffrages perdus a l'aide des matériaux appropriés non
irrétrécissables ou gonflables, insertion des fourreaux pour passage de cdbles ou autres, fagon des
parements en brut de décoffrage et surfaces ou éléments plans, inclinés courbes ou circulaires.

La fabrication sera réalisée exclusivement & 'aide du béton prét 4 I'emploi ou a l'aide des centrales a
béton, le cas échéant a I'aide de la bétonniére pour les ouvrages de faibles importances ou de petites quantités,

Les études de formulation des béfons 4 utiliser ainsi que les essais d'identification, de convenance, de
contrble de la qualité du béton lors de la réalisation des travaux et de résistance sont 4 la charge de
I'Entreprencur du présent lot. i devra se conformer aux prescriptions définies dans le présent cahier de
charges. ‘

Les coffrages seront réalisés en conformité avec la forme et les dimensions figurées sur les plans d'exécution.
Tous les angles vifs du béton seront chanfreinés de 25¢m. La réalisation des angles chanfreinéds est aux
frais de 'Entrepreneut.

L*eniévement des coffrages se fera sous la responsabilité de I'Entrepreneur. Aucun décoffrage ne
sera admis avanf 48 heures. Aprés décoffrage, la surface du béton devra étre plane et lisse et ne saillit, ni
anomalies de mise en ceuvre. Le béton sera maintenu humide par arrosage abondant pendant trois jours
minimum,

Pour les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée sera nettoyée a 'air compume s'il
s aglt d'un jeune béton ou repiquée, nettoyée et humidifice a refus s'il s'agit d' unfbetoﬂ dl__ncI oy
ancien, Dans le cas ol la prefab1 ication de certains éléments en béton aimé s'avére ;ﬂzcéssaﬂe e ‘?«_,{“-,,

I'Entrepreneur sera autorisé & procéder a certaines préfabrications, f o 0 N, ".‘\.“‘s

= '

)

3
Wl
o

/

'R
Ces préfabrications seront réalisées a la charge et aux frais de 'Entrepreneur sans éumgle pll;ls —‘value ol
indemnité supplémentaires et devront obligatoirement avoir obtenu l'accord plealable €s lépresentants dﬁ
Maitre d'Quvrage. b

K & ;”
L'Entreprencur aura aussi & sa charge tous les frais de pose, raccordements, scellements, calfeutrements et”
plus-values pour fagon des parements et surfaces en brute de décoffrage et leur traitement a I'aide de Rexim
ou similaire. Sont considérés en élévation, tous les ouvrages situés au-dessus de l'arase supérieure du

chainage bas du rez-de-chaussée.

1

87
Achévement des travaux de construction de I'ISTA RICH

s o




PRIX N°1.6.1. BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS

Pour poteaux ef raidisseurs en élévation 4 toute hauteur et de toutes sections, fourniture et mise en ceuvre
d'un béton de type B25 selon la nature, les dimensions et la forme des élémenis a réaliser. Les
prescriptions décrites ci — dessus doivent étre scrupuleusement respectées. Ce type de béton sera considéré
entre chainages et poutres

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux ou raidisseurs. Ces
bases seront destinées A assurer un tragage parfait, & permettre le serrage des coffrages et a éviter la
ségrégation du béton en pieds des ouvrages a réaliser.

Quvrage payé au métre cube réellement exécuter y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des chanfreins d'angles a 'aide des listournes métalliques, -
fagon et bourrage des réservations et plus - values pour parements en brute de décoffrage avec traitement
des surfaces 4 'aide du Rexim ou similaire et utilisation des produits décoffrant ainsi que toutes sujétions
d'exécution, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1,6.1

PRIX N°1.6.2. BETON POUR POUTRES, CHAINAGES ET BANDIES NOYEES

Pour poutres, chainages et bande noyées en élévation a toute hauteur et de toutes sections, fourniture
et mise en ceuvre d'un béton de type B25 sclon la nature, les dimensions et la forme des éiéments a
réaliser, Les prescriptions décrifes ci —— dessus doivent étre scrupuleusement respectées.

Les étaiements de poutres et entretoises devront étre exécutés de maniére & empécher toute fleche. Les étais
seront posés sur une semelle de répartition en madrier. En aucun cas, les cales ne seront exécutées par des
éléments tels que briques, agglos, cailloux, efc....

Ouvrage payé an méire cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des chanfieins des angles & l'aide des listournes
métalliques, facon des réservations, soudage des armatures si nécessaire, insertions diverses et
plus-values pour surfaces en brute de décoftrage et utilisation des produits décoffrant ainsi que les frais
supplémentaires de préfabrications, de manutentions, d'utilisation d'échafaudage, d'ajustage, de mise en
place & toute hauteur ainsi que toutes sujétions d'exécution et de mise en czuvre

Ouvrage payé Métre Cube, au prix : N°1.6.2

PRIX N°1.6.3. BETON POUR DALLES PLEINES

Pour dalles pleines en élévation de toutes épaisseurs et toutes dimensions, planes ou inclinées y compris la
fourniture et mise en ccuvre d'un béton de type B25, Les plescripilons décrites ci-dessus doivent étre
scrupuleusement respectées.

Les sous faces de ce type de dalles seront entiérement coffrés y compris plus-values pour fourniture

et mise en place des plaques en contreplaqué lisse pour fagon des faces en brute de décoffrage.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'aprés l'avis des représentants du Maitre d'Ouvrage pour
les éiéments le permettant.

Le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures. Dés le lendemain, a l'ouverture du
chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant sept _]ou:s au moins.

Les plus grandes précautions devront &tre prises pour éviter la dessiccation rapide’ “des bétons des dalles. La
surface des dalles sera lisse ou rugueuse 4 la demande dcsfft"e résentants’ Qu Maftre
d'Ouvrage. En plus des recommandations décrites ci-dessus, il y a lieu dé 5P eger‘? la surf‘age supé; jeure
des dalles par un prodmt de cure, des paillassons constamment hum:dlﬁf;s,b out at;tie systeme{ d'efﬁcacste
équivalente a faire grée par les représentants du Maitre d'Ouvrage. b ‘? '

P PR ;‘ .
5 CEE H

7 L L

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté y compris fourniture et IlfiQégeﬁ"place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, fagon des réservations, trémies ou autrcs,‘i*e,b.bucllage des réservations
4 I'aide des produits appropriés, soudage des armatures si nécessaire, insértions diverses et plus-
values pour fagon des surfaces en brute de décoffrage, surfaces planes ou inclinées et
utilisation des produits décoffrant ainsi que les frais supplémentaires de préfabrications, de
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manutentions, d'ufilisation d'échafaudage, d'ajustage, de mise en place et toutes sujétions d'exécution
et de mise en euvre A toute hauteur,

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N° 1.6.3

PRIX N°1.6.4. BETON POUR VOILES, GARDE CORPS, ACROTERES

Pour voiles, acrotéres et caissons des volets roulants en éiévation 3 toute hauteur et de toutes épaisseurs,
fourniture et mise en ceuvre d'un béton de B25selon la nature, les dimensions et la forme des éléments &
réaliser. Les prescriptions décrites ci — dessus doivent étre serupuleusement respectées,

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des goussets et chanfreins des angles a 'aide des listournes
en bois ou métalliques, facon et bourrage des réservations et plus - values pour surfaces en brute de
décoffrage avec {raitement des surfaces 4 l'aide du Rexim ou similaire, fagon des surfaces planes on
inclinées et utilisation des produits décoffrant ainsi que toutes sujétions d'exécution, de mise en ceuvre et de
finition a foute hauteur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au priv : N°L 6,4

PRIX N°1.6.5. BETON POUR ESCALIERS

Pour marches, paillasses et paliers d'escaliers en élévation 4 foute hauteur et de toutes sections,
fourniture et mise en czuvre d'un béton de type B25.

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuter y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, calage, fagon et bourrage des réservations et plus - values pour surfaces en brute de décoffrage,
fagcon de des marches et contre marche de toutes formes : irréguliéres et décoratives, planes, inclinées ou
courbes ainsi que toutes sujétions d'exécution, de mise en ozuvre et de finition 4 toute hauteur.

Ouvrage payé Métre Cube, au prix : N°L6.5

PRIX N°1.6.6. ACIERS A HAUTE ADHERANCE POUR BETON ARME EN ELEVATIONS

Ce rémunére 1a fourniture, le fagonnage et la mise en place qu'elie qu'en soit la difficulté des armatures en
acier tor de nuance Fe E500 nécessaires aux les ouvrages en béton armé en élévation. Elles seront
payées au kilogramme en appliquant les poids au métre linéaire par la norme A .45.002.

Le ferrailiage sera exécuté conformément aux régles de 'art, suivant plans détails de béton armé compte
tenu des recouvrements, chapeaux, renforts, crochets, efc... ainsi que celles qui sero /}t d"emandce§ pal la
Maitrise d'czuvre el les représentants du Maitre d'Ouvrage, :

Les armatures doivent étre exemptes de toute substance susceptible de compros tﬁ‘e adhelgnce pal{'al@
au béton, 11s doivent &tre mises en place dans le respect du nombre, dimension rﬁ‘o mes qf pgsitions.; 1]5
doivent étre g {”(, S "

v Sb

s Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, a tous leurs points d'intersection\‘ pour qu élles constltuent [

une cage rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune défor m@t‘ion ou torsion en cours
de coulée. 5,

-« Suffisamment calées de fagon 3 étre rigoureusement a leur place. Les cales d'écai‘tement doivent étre

parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 3 & 4cm d'épaisseur pour garantir un enrobage
correct des aciers.

Quvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en compte résulteront du métre des
longueurs prises en attachement confradictoire par le poids théorique du métre linéaire en tenant compte des
crochets et sans plus—values ou majoration pour chutes, recouvrement, fils de ligature, coupes, cintrage,
fagon de formes diverses et complexes, tolérances de laminages, manutentions en toute hauteur, mise en
place dans les coffrages, nettoyage et dégraissage des aciers, etc....

Ouvrage payé an Kilogramme, au prix : N°1.6.6
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PRIX N°1,6.7. PLANCHERS PREFABRIQUES EN HOURDIS CREUX Y/C NERVURES,
DALLE DE COMPRESSION & ACIERS :

Les planchers seront réalisés avec nervures en béton précontraint. Les poutrelles devront étre dimensionnées en
fonction de leur portée, de leur continuité ef des charges auxquelles elles seront soumises et de la hauteur
totale exigée et devront tenir compte des régles de calculs parasismiques. Ces données figurent sur les
plans de béton armé établis par le BET. Tous les plans de ferraillage, de pose des poutrelies fournis par le
fabriquant et détails de ces planchers seront soumis a {'approbation du BET et Bureau de contréle. Au cas,
ou il serait nécessaire de metire en ccuvre des poutrelles doubles, ancune plus-value ne sera accordée
l'entrepreneur, étant donné que le prix au métre carré est un prix moyen pour toutes les portées. Le ferraillage
de la dalle de compression devra respecter le pourcentage minimal imposé par les régles parasismiques. Le
prix comprend les hourdis d'épaisseur selon les plans d'exécutions de Béton Armé, les poutrelles simples ou
doubles (en fonction des portées limites), le béton, les aciers et treillis soudés de la dalle de compression,
les chapeaux divers des pouirelles, Aciers et béton d enftrefoise ; I'étayage, le cofifrage éventuel,
I'occlusion des hourdis de rives. Ces planchers seront payés au métre carré mesuré entre nus intéricurs des
poulres, foutes les réservations de plus de 0,50 m2 seront déduites

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions aux prix suivants :
PRIX N°1.6.7.1. EPAISSEUR DE 16+4 CM :
PRIX N°1.6.7.2. EPAISSEUR DE 20+5 CM :
PRIX N°1.6.7.3. EPAISSEURDE 25+5CM

SECTION N°1.7. MACONNERIE — CLOISONNEMENT

GENERALITES :

N, ‘
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des eplngles en acier doux gaivanisé de -
8 mm de diamétre, disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en guinconce. :

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments en béton armé seront faites soit par des elements
en métal déployé fixé sur les éléments en béton armé par pointes spit, a raison d'un morceau de métal
déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton de chevelus en acier doux
diamétre 6.

Les liaisons avec les éléments métalliques seront effectuces par des raidisseurs en demi-profilés en
charpente soudés sur {a charpente métallique disposé chaque 1m.

Dans le cas d'utilisation de magonneries en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront avoir regu
'approbation du Bureau de contrdle du Bureau d'Efudes. D'une maniére générale, tous les matériaux
servant a la réalisation des cloisons et magonneries devront étre soumis a l'applobatlon du Maitre d'czuvre et
le BET.

Le prix comprendra également le confortement de la maconnerie (ouvertures, angles, bout etc.) suivant les
régles parasismiques RPS2000, et détails d'exécution établis par l'entreprise et remis pour
approbation. Les raidisseurs sont & disposer aux niveaux des angles et des ouvertures de hauteur
supérieure ou égale a 1,50 m, la distance maximale enfre deux raidisseurs est de 5,00 ni, les angles des
cloisons de distribution peuvent étre réalisés en harpage, la distance maximale entre chenaux de 3m.

Les bords libres horizontaux et verticaux doivent étre raidis de chainages et raidisseurs respectivenient.
L'entrepreneur doit prévoir des armatures en attente pour chaque raidisseur, dans les poutres en haut et en
bas, avec la longueur de recouvrement nécessaire.

Les briques devront étre de 1ére qualité et Ter choix, et répondront aux caractéristiques de Ia qualité, de la

Norme NFP 13, et avoir les caractéristiques de F'Article 18 du Devis Général d'Architecture. Les
briques qui comporteront des éléments suffisamment cuits seront entiérement refusées.

Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de I'Article 74 du Devis Général
d'Architecture. La mise en czuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de I'Article
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120 du Devis Général d'Architecture,
Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

PRIX N°1.7.1. CLOISONS SIMPLES EN BRIOUES CREUSES DE 7CM 8T

Suivants plans d'exécution et & la demande des représentants du Maitre d'Ouvrage, exécution des murs en
briques creuses céramique hourdées au mortier n°1.
Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000,

Ouvrage payé an métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus
—values pour petites ou faibles surfaces, béton et acier des confortements de la magonnerie, fagons des formes
irréguliéres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon d'habillages des gaines pour
descentes d'eau, tuyauteries, cdbles et chemins de toutes sortes, en toutes hauteurs et sections, fagon
et rebouchages de toutes les réservations nécessaires la réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que
toutes sujétions de fourniture, de pose, d'exécution et de finition, tel que défini ci, y compris raidisseurs en
BA suivant instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de
toutes ouvertures et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvmge payé au méfre carré, au prix : N°1.7.1

PRIX N°1.7.2. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 10 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-III, montés a joint croisées et
hourdis au mortier N°1.

A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints
horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage pay¢ au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus-
values pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irrégulicres de toutes sortes, courbes
rondes on inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer 4 réaliser suivant prescription de deux
couches de protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au neftoyage et au décalaminage des
parois et destinés & rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage
de toutes les réservations nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris
raidisseurs en BA suivant instructions du BET, linteaux en BA horizonfaux ou cintrés de toutes duncnsnons
au-dessus de toutes ouvertures et toutes sujétion de mise en ccuvre. s

Ouvrage payé au méfre C{?ﬂ' (m pru N°I \Z: 2\

PRIX N°1.7.3. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 15 CM | :

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-I11, m nte i {iomt crozsees ét ; ; |
hourdis au mortier N°1. % ., S .

o f
A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commaude:’.bﬁ, A : . |
Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints
horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage pay¢ au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus-
values pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irrégulieres de toutes sortes, courbes
rondes ou inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer 4 réaliser suivant prescription de deux
couches de protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des
parois ¢t destinés 4 rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage
de toutes les réservations nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris
raidisseurs en BA suivant instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions
au-dessus de toutes ouvertures et toutes suiétion de mise en wuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.3
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PRIX N°1.7.4. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DF, 20 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-III, montés & joint croisées et
hourdis au mortier N°1,

A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints
horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivan{ le réglement RPS 2000,

Ouvrage payé au metre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus-
values pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irrégulidgres de toutes sortes, courbes
rondes ou inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer & réaliser suivant prescription de deux
couches de protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des
parois et destinés a rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage
de toutes les réservations nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ¢i, y compris
raidisseurs en BA suivant instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions
au-dessus de toutes ouvertures et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au méire carré, au prix : N°1,7.4

PRIX N°1,7.5, DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES :

Murs de toutes épaissenrs en doubles cloisons en briques creuses hourdées au mortier n°1, y compris les
aciers de liaison disposées en quinconce tous les 1 métre, fagon des tétes de doubles cloisons, réservations,
réalisation des divers scellements, rebouchages, etc....

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, v compris
plus —values pour petites ou faibles surfaces, béton et acier des confortements de la magonnerie, fagons des
formes irrégulitres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon et rebouchages de
toutes les réservations nécessaires, la réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de pose, d'exécution et de finition, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes
ouvertures et toutes sujétions de mise en czuvre.

PRIX N°1.7.5.1. DOUBLE CLOISONS INTERIEURE EN BRIQUES CREUSES DE 7CM+7CM
PRIX N°1.7.5.2. DOUBLE CLOISONS EXTERIEURE EN BRIQUES CREUSES DE
160CM+10CM T

ey

Ouvrage payé au meétre carréyfiy’i){jf :N°L7.5 “‘(1{2) AN
7o ! PR S

o N

(R

SECTION N°1.8. ENDUITS ET PLATRE

AL,
o Wd
o
o~
L
~
i~
-~

NOTA : \ S

P
+ I ‘?\i-‘(
+ Avant tout commencement, les surfaces & enduire seront préparées convenableny

bon accrochage.

o LElles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau de mortier. Toutes
les efflorescences seront nettoyées.

¢ " :
i . .
ent-pour obtenir un

* L& ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées,
o Aussitot aprés le durcissement, I'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront
enlevées et remplacées.
¢ La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes
"~ précautions.
¢ Les enduits sont retournés sur les encadrements des baies de toutes natures.
Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront rendus rugueux
par piquage a la pointe ou par sablage.
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e A lajonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de fagon a éviter
les fissures des joints.

e A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques
galvanisées de 1.5 cm de largeur et de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déployé, la pose sera
réalisée au mortier n°6. Le modéle sera soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre.

s L'ensemble des mortiers doivent étre adjuvants de fibres polypropyléne

PRIX N°1.8.1. ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Pour tous les murs, plafonds et tout ouvrage intérieur nécessitant la mise en ccuvre de ce type d'enduit a

I'exception des ouvrages qui recevront les revétements exécution d'un mortier de ciment en 2 couches

suivant les généralités ci-dessus ef les opérations décrites ci-aprés :

= Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en magonnerie. Pour les supports des ouvrages
existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour éliminer toute trace des corps indésirables
qui pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d'enduit a appliquer,

¢ Application d'une couche de dégrossissage en mortier M2 d'une épaisseur de 1,5cm a appliquer en une
ou plusieurs passes,

e Application d'une couche de finition en mortier M5, dite "FINO" d'une épaisseur minimale de Smm 2
passer en bouclier.

-Le tout sera parfaitement dressé y compris fagon d'embrasures, arétes, cueillies, larmiers, gouttes
d'eau, engravures, tableaux des baies, etc....

Ouvrage payé au métre carré réellement exdcuté tout vides déduits, sans plus — values pour toute surépaisseurs
nécessaires au dressage et-au rattrapage de la verticalité, de Ia planéité et I'alignement des plafonds et
murs, insertion des grillages de traction, fagon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints, moulures,
panneaux décoratifs et surfaces rustiques ou autres & réaliser suivant prescriptions et indications des
représentants du Maitre d'Ouvrage, mise en euvre des enduits projetés pour le cas des magonneries en
moellons avec fourniture et mise en place des grillages de répartition, réalisation des nettoyages et
décalaminages des surfaces destinées 4 recevoir le complexe d'enduit, fagon et rebouchages de toutes les
réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes qu;gpng de fourr,uture
de pose, d'exécution et de finition.

)
g e w._\-

Ouvrage payé au Métre Caf{é’ gﬁ prix: N"I &1
{ 3

f/)

g s

e iy
# (,«} ;.J

Lo i ;
PRIX N°1.8.2. ENDUITS EXTERIEURS HYDROFUGES AU MORTIER DE QIMENT ﬁ,j

Pour tous les muus, piafonds et tout ouvrage intérieur nécessitant la mise en ceuvre de ce type d‘endult a ./

I'exception des ouvrages qui recevront les revétements exécution d'un mortier de ciment en 3 couches
suivant les généralités ci-dessus et les opérations décrites ci-aprés :

» Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en maconnerie. Pour les supposts des ouvrages
existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour €liminer toute trace des corps indésirables
qui pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d'enduit a appliquer,

o Application d'un Gobetis mortier M1 pour améliorer l'accrochage de 3 3 Smm d'épaisseur

s Application d'une couche de finition en mortier M5, dite " FINO" d'une épaisseur minimale de Smm
& passer en bouclier.
Le tout sera patfaitement dressé y compris fagon d'embrasures, arétes, cueillies, larmiers, gouttes d'eau,
engravures, tableaux des baies, efc.... par temps sec, les enduits seront abondamment arrosés.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté tout vides déduits, y compris plus — values pour toute
surépaisseurs nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de la planéité et l'alignement des
plafonds et murs, insertion des grillages de traction, fagon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints,
moulures, panneaux décoratifs et surfaces rustiques ou autres 4 réaliser suivant prescriptions et
indications des représentants du Maitre d'Ouvrage, mise en wuvre des enduits projetés pour le cas des
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magonneries en moellons avec fourniture et mise en place des grillages de répartition, réalisation des
nettoyages et décalaminages des surfaces destinées A recevoir le complexe d'enduit, fagon et rebouchages
de toutes les réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, ete..., ainsi que toutes sujétions
de fourniture, de pose, d'exécution et de finition.

Ouvrage payé au Meire Carré, au prix : N° 1.8.2

PRIX N°1.8.3. ENDUITS EXTERIEURS MONOCOUCHE

Destination; sur tous murs et plafonds extérieurs de toutes natures y conipris soubassements.

Exécutées conformément a la norme normes NF P 15-201-1 et NF P 15-201/A1

Ce prix rémunére ’exécution d’un enduit monocouche d’impermeéabilisation et de décoration avec joints

creux, type WEBER ou équivalent, aspect et couleur et finition au choix de I’architecte et comprenant :

a/- Supports d’applications ;

Magonneries conforme au DTU 20.1.

Mur en béton banché conforme an DTU 23.1.

Corps d’enduit conforme au DTU 26.1.

b/~ Composition

Enduit hydraulique a4 base de ciment, chaux, sable siliceux et calcaire, pigments minéraux, adjuvants

spécifiques.

Finition lissée au choix de Iarchitecte,

d/- Qutillage :

Regle, Couteau a enduit, truelle, grattoir, taloche éponge, matériels de projection

¢/- Mise en ceuvre :

I- Préparation du support :

-Les supports destinés & recevoir un enduit monocouche doivent €tre propres, dépoussiérés, solldes et
cohésifs, exempts d’efflorescence, salpétre, plétre, peinture, huile de décoffrage ou tout produit pouvant nuire

i Padhérence de enduit. Les balévres de hourdage trop saillantes doivent étre arasées, les trous et les joints

doivent étre préalablement remplis au morter, etc...

-La planimétrie et I’aplomb des supports seront conformes aux instructions du DTU.

-Sur support en béton appliquer au préalable d’une couche d’un gobetis de 2 4 3mm d’épaisseur, dosé

canformément anx instructions de la fiche technique du produit.

-Sur support non absorbant recouvrir le support au rouleaut ou a la brosse par un fixateur, dosé confouncmcnt

aux instructions de Ia fiche fechnique du produit. Ry

~Pour limiter les nsques de fissuration, des renforts d’armatures en fibre de verre duﬂ z‘netaillqué Sont

incorporés dans la premiére passe d’enduit, et notamment a I’emplacement des ouvr, %es i béton 4 savoirk

finteaux, poteaux, poutres, dalle, etc.. o ,‘,” o ™ 3 3

2- Application de ’endnit : ) o A 1 )

-L’application d’enduit monocouche est systématiquement fait en deux passes (fr s’ 5 fgaIS) pour assure

fimperméabilisation et la décoration des murs et éviter le nuance d’aspect et 1’app ﬁtlgn des spectles des ff

joints de mag:onneue Y, o

-La premiére passe et dressée et serrée, mais non lissée pour pelmeme un bon acmochagc de la seconde.

-La seconde passe est application sans durcissement de la premiére passe.

-L’épaisseur totale aptés grattage devra étre comprise entre 15 et 18mm, cette épaisseur devra étre respectée

pour assurer I'imperméabilisation et la planéité des murs. Cet enduit sera exécuté conformément aux

ingtructions de la fiche technique de I'enduit monocouche Weber ou équivalant, au DTU 26.1 et aux

insttuctions du bureau de contrdle

-le dosage et le mode d’exécution de chaque finition sera selon la fiche technique du produit choisi.

-Y compris baguettes d’angle et baguettes des joints en PVC dimensions et couleur sont aux choix de

’architecte.

3- Précantion d’application

-Ne pas appliguer 1’enduit monocouche sur un support gelé. Les températures minimales et de +5°C (teintes

claires), +8°C (teintes soutenues), la température maximale et de +30%¢.

-Ne pas appliquer I’enduit monocouche par tempe de pluie afin d’éviter le risque d’apparition

SRS
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d’efflorescences blanches su {’enduit.

-1l est recommandé de ne pas arroser en plein soleil I’enduit en cours de durcissement et de Ie laisser sécher
au mois 8 heures, puis "humidifier 4 'ombre par pulvérisation de bas en haut.

Des échantillons 3 soumetire 3 Parchitecte pour avis et validation par Parchitecte.

Ouvrage payé au métre carré sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages
divers enduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes, y compris les joints
en crenx figurés aux facades, toutes sujétions.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.3

PRIX N°1.8.4. ENDUITS BATARDS OCRE

Sur muys, il sera de type rugueux, d’une épaisseur totale finie de 1,5 cm et sera exéeuté en trois couches de
a maniére suivante :
a) Imbibition compléte du suppcnt el passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer I’accrochage,
b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages d’épaisseur ne dépassant
0,01m au mortier n°1.
¢} Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dlte fine de 0,005m d’épaisseur au mortier
n°5. Cette couche de finition devra étre rugueuse,
A exécuter conformément au DTU 26.1. Le prix comprends Arétes, cueillies, larmiers, grillage galvanisé &
la jonction des brigues et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties
ou faibles largeurs.

Ouvrage payé au Métre Carrd, au prix : N° 1.8.4

GENERALITES FAUX PLAFONDS :

L’entreprise devra bien vérifier les plans repérages et les détails de I’architecte afin de bien chiffrer son offre,
aucun plus valus ne sera accordé aprés validation de son offre.

L entreprise devra établir & ses frais, les plans et détails d’exécutions a partir des plans et détails de principe de
I’architecte et les accompagnés par les notes de calculs et faire valider I’ensemble (plans d’exécution et notes
de calcuis) par le bureau de contrdle.

Tous les éléments d’ossature et de suspentes seront en acier protégé par galvanisation a chaud ou métallisation
ou peinture laguée cuite au four.

Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d’une attache quelconque ne puisse, en
aucun cas, provoquer {a chute d'un élément de faux plafond.

Les suspentes conformes aux spécifications du Cahier des charges DTU 58.1 art. 2 .4.1 seront rigides et réglables
et les dispositions de leurs fixations, tels que trous tamponnés, trous forés ou autres procédés seront choisis en
fonction de I’ouvrage sur lequel ils sont placés et seront soumis & ["agrément du maftre d’ceuvre et du bureau de
contrdle.

L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires de chaque faux plafond, le recoupement vertical des faux
plafonds (suivant instruction notice de sécurité incendie) par des panneaux en plétre MO et conformément aux
recommandations du burean de contrdle. Les détails d’exécutions seront & la charge de I’ e;tjep;dse‘et ’devwnt

étre approuvés par le burcau de contréle bg e \,
Les ossatures métalliques apparentes ou non apparentes doivent étre conformes au Cahle?des c,h’an ges DTU 58.\1 s
art. 2.4.2, E ,f I BN

L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires la fourniture et la pase d’une structure i tfm ed:gqre metalllqu el
galvanisée pour les faux plafonds d’une hauteur importante entre le support (dalle, plan h;:l)aet {e faux plafond,
les plans d’exécution et les notes une note de calcules de cette structure sont a la charge de;]’entreprise.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter les affaiblissemet fs acoust'tques de la
notice acoustique et notamment contre la transmission du bruit entre locaux,

La mise en cuvre des faux plafonds devra également satisfaire Ie degré coupe-feu exigé par la notlce de sécurité

it
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incendie. La mise en ceuvre 3 la réglementation et aux procés-verbaux en vigueur.

Les faux plafonds acoustiques doivent étre réalisés suivant les instructions des fiches techniques des produits et
auwx instructions de 1’acousticien.

Les prix de réglement comprennent tous travaux préparatoires, découpes, raccords ajustage, assemblages,
scellement divers et fagons de trous réserves pour spots (v compris aide a la pose de ces appareils), suspentes,
échafaudages, protection des sols et des mwrs et, en régle générale, tous travaux, toutes fournitures et toutes
finitions nécessaires a la bonne tenue des ouvrages el permettant ¢’ obtenir une exécution et finition conforme
aux régles de Iart.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de Pentreprise, sans
qu’il soit nécessaire de les mentionner & nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation
de ’offre.

PRIX N°1.8.5. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX

Destination ; Suivant plans de calepinage de P’architecte :

NB : L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails architecte, pour apprécier & son point de
vie et sous sa responsabilité, 1a nature, Pimportance et de la difficulté des travaux a réalisées, aucun plus
valus ne sera accordé A aprés validation des prix unitaires.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse y compris jomts creux de
toutes dimensions et de toutes formes horizontal, vertical, incliné et courbe, etc.... formant des surfaces unies
sans joints apparents, ces plagues seront suspendues de 1,00x1,00 m de 2cm d’¢ paxsscur obtenues par moulage
de 2 couches de platre & modeler, rejetées & la brosse avec inferposition d’une couche de filasse de chanvre et
seront posées et fixées avec suspentes galvanisées enrobées de platre et filasse y compris armatures éventuelles
selon dimensions et poids et conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contréle et de la Maitrise
d'GEuvre. Le nombre et type de fixation sera arrété avec le bureau de contrdle suivant le support et dimensions
des plaques.

Les joints entre les plaques seront repris au plitre blanc fin, les atrétes devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml.

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.

I’ensemble devra étre d’une finition irréprochabie, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’amétes rectilignes, joints creux périphérique de
toutes dimension, fixation pour toutes hauteurs, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales et
obliques, raccordement aux magonneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements,
retombées, retours, fausses poutres, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, réservations pour
luminaires, suivant plans et détails fourni par P’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ccuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux D.T.U, aux
Directives du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Euvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantilion suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui
donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux piescrlpt:ons des spécifications techniques du CPT,
aux régles de I’art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU.

Quvrage payé au métre carré a toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en
ceuvre et finition suivant plans de calepinage établis par I’architecte, etf plans d'exécution remis pal l'entreprise
ad}udlcataue

La surface & prendre en compte est la surface vue en plan, c’est a dire la surface piane plojetee au sol sans
aucune plus vatue pour faux plafond de petites surfaces y compris joint creux ou cmmche 5

Ouvrage payé au Méfre Caﬁre, fim pmc N1 8 5 "

ﬁ
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SECTION N°1.9.0UVRAGES DIVERS

PRIX N°1.9.1. DALLETTES EN BETON ARME DE 10CM D'EPAISSEUR

Fourniture et mise en ccuvre d'un béton B20. Pour dallettes a réaliser suivant plans d’exécution et 4 la
demande de la maitrise d'ceuvre, Ils seront armés & Faide des armatures de construction en nappe de
quadrillage T8/e = 15cm.

Le prix comprendra également le coffrage et le décoffrage, le pilonnage, le vibrage, le reliage, les divers
scellements, la réalisation des meneaux et parois d'appuis en béton ou en briques de magonnerie, la fagon des
réservations, la mise en ceuvre des enduits de dressage, de lissage et de finition,

QOuvrage payé au métre carré réellement exécuté y compris plus — values pour petites ou faibles surfaces,
fagon de formes irréguliéres, courbes ou inclinées ainsi que toutes sujétions de fourniture, de difficulté
de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N°1.9.1

PRIX N°1.9.2. APPUIS DE FENETRES DE TOUTES LARGEURS

La base des baies saillanis ou non, sera réalisée cn B20 moulé et armé & l'aide des armatures filantes et
cadres en T8/e=15cm. Aprés pose de pré cadres ou cadres de menuiserie, I'appui sera glacis au mortier gras
et étanche.

Le prix comprendra également ie coffrage et le décoffrage, la fagon des pentes, de larmiers, et réalisation
des joints étanches composés de cordons_bitumineux a mettre en cuvre sous les piéces d'appuis des
menuiseries. Quvrage payé au inétre linéaire réellement exécuté y compris plus — values pour petites ou
faibles longueurs, fagon de formes irrégulidres, courbes ou inclinées, la fagon de l'enduit d'écoulement, la

réalisation des raccords ainsi que toutes sujétions de fourniture, de difficulté de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage Payé au méire lindaire au prix : N°1.9.2

PRIX N°1.9.3. FACON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE

Elle sera exécutée suivant les plans d'exéention en terrasses, les nez d'acrotéres seront tirés au calibre au
mortier gras suivant profil imposé leur face supérieure traitée au mortier gras, y compris facon de
dessus de couronnement, de larmier et toutes sujétions

Ounvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.3

PRIX N°1,9.4, TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EXTERIEURS

Ce prix rémunére l'exécution la fermeture du joint de dilatation extérieur.

Le joint en éiévation sera exécuté comme suit :

1} Vidange du polystyréne ou de béton

2) Vidange des arétes

3) Deépoussiérage des lévres

4) Garmssage au pistolet en creux du Jomt avec un produit auto-adhérent polymérisé, genre "SIKAFLEX
1 A" ou similaire,

5) Fourniture et pose d'une couvre joint en néopréne ou en laiton avec clips de largeur adéquate au joint
y compris fixation, coupe et toutes sujétions.

Echantillon & soumetire a Magrément de la malivise d'ceuvre,

]

Onvrage Payé au m'e{re Imearre au prix : N°1.9.4

PRIX N°1.9.5. TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION INTERIDURS Y COI\rlPRIS
COUVRE JOINTS f o !

B
i

Le traitement des joints intérieurs sera exécuté comme suit L

by

I-Vidange du polystyréne ou de béton
2-Vidange des arrétes
3-Dépoussiérage des lévres
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4-Garnissage au pistolet en creux du joint avec un produit auto-adhérent polymérisé, genre "SIKAFLEX
1 A" ou similaire.

Echantilion 4 soumettre 4 'agrément de la maitrise d'‘ceuvre.

PRIX N°1.9.5.1. EN PARTIES HORIZONTALES DES PLANCHERS :

Ce prix rémunére le traitement des joints conformément des prescriptions précitées, la fourniture et la pose
d'un couvre joint en inox extra plat au choix de larchitecte.

Echantillon & soumettre & 'agrément de la maitrise d'ceuvre.

Ouvrage Paypé au métre linéaire au prix : N°1.9.5.1

PRIX N°1.9.52, EN PARTIES HORIZONTALES OU VERTICALES AU-DESSUS DES BATES

Ce prix rémunére le traitement des joints conformément des prescriptions précitées, la fourniture et la pose
d'un couvre joint en inox type plat fixé mécaniquement ou a I'aide d'une colle & haute
performance. Echantillon & soumettre a l'agrément de la maitrise d'ccuvre,

Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°L9.5.2

Travaux de construction de 'ISTA RICH
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LOT 2. ETANCHEITE

Conformément a I’article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commetciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titie indicatif.
L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

NOTA:L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des régles de l'art DTU et normes en
vigueur el particuliérement aux documents suivants

+ Normes marocaines et frangaises correspondant aux ouvrages visés au présent sous lot.

s D.T.U.N°43. 1. Travaux d'étanchéité des toitures tesrasses avee éiéments porteurs en magonnerie.

¢ D.T.U. N°40.5. Travaux d'évacuation des eaux pluviales.

e D.T.U.N® 20.12. Gros ccuvre en magonnerie des toitures destinées & recevoir un revétement d'étanchéité.
= Régles NV, 65 et N 84 modifides, Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

¢ Tous les supports seront réceptionnés par l'entreprise d'étanchéité. L'entrepreneur doit s'assurer que
ces supports sont exempts de défauts susceptibles de nuire a la bonne exécution et 4 la tenue du complexe
étanche.

» Auvcun travail ne sera entrepris si le support n'a pas atteint le degré de siccité propice. L'entreproacur
d'étanchéiié a 4 sa charge le nettoyage préalable du support qui doit se limiter & un balayage et
dépoussiérage.

* Avant son intervention, il est tenu de faire part de ses observations éventuelies au Maitre d'ouvrage. Le
début d'exécution des fravaux d'étanchéité implique I'acceptation sans réserve des supports.

o Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, aux modes d'emplois et d'application
renseignées dans chaque avis technique pour les différents produits d'éfanchéité proposés et en
particulier aux prescriptions de la NM 10.8.913.

 Tout complexe d'étanchéité non traditionnel (non trait¢ dans les D.T.1.) doit faire I'objet d'un Avis
technique favorable du C.S.T.B.

o L'entrepreneur doit également fournil' au bureau d'éiudes et au burean de contrble pour approbation les
plans d'exécution de ses ouvrages avant tout début d'exécution,

» L'Entrepreneur doit présenter avant {'exécution du présent corps d'état les avis techniques CSTB, les

échantillons et les catalogues du procédé et des produits de I'étanchéité et de l'isolation thermique proposés,
pour approbation du BCT et accord du Maitre d'Ouvrage assisté par le Maltre d'Ouvrage Délégué avant toute
exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

PRIX N°2.1. FORME DE PENTE

Cette forme de pente des terrasses, sera réalisée en béton maigre dosé a 250 kg de ciment CPJ 45 par métre cube
convenablement damée et dressée. Cette forme présentera les dispositions voulues _pour-permettre
I'écoulement des eaux vers les gargouilles ou gueulards, avec une pente de 1.5 /%::ét'“dﬁa €paisseur

minimum de 4 cm aux points bas y compris de lisage. Cette forme sera correctement ;]iggsisé,e sans aspérité et
sans flache. Au droit des évacuations d'E.P. un défoncement doit étre aménagé/dans la.forme, pour:’

L3

£

I'encastrement des platines en plomb des gargouilles.

PRIX N°2.2. CHAPE DE LISSAGE

Exécuté une chape de lissage de 3 em d'épaisseur, au mortier de ciment dosé a 450kg de ciment CPJ 35,
cette chape sera parfaitement dressée et lissée, y compris toutes sujétions de mise en ccuvre et de finition.

QOuvrage payé an Métre Carré, au prix : N°2.2
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PRIX N°2.3. GORGES SOUS SOLINS

Ces gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier de ciment CP7 45, et remonteront sur
toute la hauteur de l'acrotére jusqu'a l'arrét de solins, y compris toutes sujétions de mise en cuvre et de
finition.

Ouvrage payé an Métre Lindaire, au prix N°2.3
ISOLATION ET COMPLEXE D'ETANCHEITE

PRIX N°2.4. ECRAN PARE VAPEUR
Mise en place d'un écran pare vapeur sous l'isolation thermique, 1! sera composé de :
» (01) couche d'enduit d'imprégnation a froid E.LF & raison de 0,50kg/m?2,

« (01) couche d'enduit d'application & chand EAC 4 base de bitame de 1,50Kg/m?2.
« (01) feutre bitumé 365 VV - HR (formant pare vapeur),

LY

»(01) couche d'enduit d'application & chaud E.A.0 permetiant le collage des panneaux
isolants,

L.es recouvrements au niveau joints auront 10cm an minimwn, Les plis seront faits & joints croisés.

QOuvrage payé au métre carré réellement exécuté, mesures prises entre nus des reliefs y compris fagon et

réalisation des recouvrements nécessaires et plus — values pour petites ou faibles surfaces, fagons de formes

irréguliéres: planes, inclinées, courbes ou rondes, fagon et étanchéité des réservations, ainsi que toutes

sujétions de fourniture, d'exécution et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.4

PRIX N°2.5. ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRENE EXPANSE DE 4CM D'EPAISSEUR

Elle sera constituée de panneaux de polystyréne expansé de 4cm d'épaisseur. Les panneaux seront posés en
quinconce et seront collés sur I'écran pare - vapeur par une couche de E.AC,

Le tassement maxi des panneaux sous la totalité des charges doit étre inférieur 4 0,5mm.

Exécution suivant les régles de I'art, DTU et normes en vigueur, et Avis technique favorable du C. S.T.B
pour tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et
directives du bureau de contréle et de la maitrise d'ceuvre.

Ouvrage payé anw Métre Carré, au prix : N°2.5

PRIX N°2.6. ETANCHEITE EN BICOUCHE EN SYSTEME INDEPENDANT

L'étanchéité sera posée en systéme indépendant composé de deux membranes en bitume élastomére
modifi¢ SBS faisant 'objet d'un Avis Technique CSTB favorable pour cet emploi, et exécutée commne
suit :
¢ (01) couche d'indépendance constituée d'un voile de verre (écran VV 1 00).
¢ (01) couche d'enduit d'imprégnation a froid E.LLF a raison de 0,50kg/m2.
(01) couche d'enduit d'application 4 chaud EAC a base de bitume de 1,50Kg/m2.

s lére couche en membrane SBS de 3mm d'épaissewr, "j;""i}; i
s {01) couche d'enduit d'application 4 chaud EAC 4 base de bitume de 1 SOKgImZ\,N "’”f}\;j- 7
o 2&me couche en membrane SBS de 4mm d'épaisseur. /r*f f g

ff'(!

Les deux membranes seront posées en adhérence (otale, le recouvrement mlnémal de lﬂcm sera. éssu € :"3
entre feuilles en longitudinale et 15cm en transversale. Ce prix comprend egalement o E ;
|
Le traitement des joints de dilatation par trois bandes en méme membrane deﬁmm d'epalsseur et 50cm
de largeur posée en soufflet & intercaler entre chaque couche de membrane. Le tenforcement sous les fils
d'eau techniques et des socles sous appareillages en terrasse technique, par tpe membrane de 4mm

d'épaisseur en bitume élastomére modifié SBS faisant I'objet d'un Avis Technigue CSTB favorable pour
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cet emploi. La protection provisoire au mortier de ciment minimum de 2 cm d'épaisseur, pour les zones
qui recevront une protection définitive a réaliser par l'entrepreneur du lot Revétement.
Exécution suivant les régles de I'art, DTU et normes en vigueur, et Avis technique favorable du C.8.T.B
pour tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et
directives du bureau de confrble et de la maitrise d'cuvre.

Ouvrage payé au Métre Carré, an prix : N°2.6

PRIX N°2.7. RELEVES D'ETANCHEITE EN BICOUCHE

Fourniture et pose dun relevé d'étanchéité en bitume élastomére SBS ou similaire compatible avec

I'étanchéité en partie courante décrite dans le prix ci-avant, comprenant :

s (01} couche dE.T.F

+ (01) couche d'E.A.0

* Bande d'équerie d'épaisseur 3,5mm de développé 30 cm, soudée en plein sur la costiére et sur la
partie courante par un talon de 15 cm résistance au poingonnement statique > 20 kg selon la norme NF
P 84-352.

e Application de a 1ére membrane, épaisseur 3 mm soudée toute la hauteur & 5 cm de la costiére avec un
talon de 20 cm au moins sur la partie courante.

¢ Application de la 2éme membrane armée traitée anti-racines, épaisseur 4mm soudée sur toute la hauteur
avec un talon de 25 em au moins sur la partie covrante.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix : N°2.7

PRIX N°2.8, ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU

Destination : Toutes les salles d'ean
Etanchéité 1égére type feutre bitumé en systéme adhérent comprenant : 1 couche d'imprégnation, 1
couche d'E.A.C. 1,5 kg/m?, 1 feutre bitumé type 368 et 1 couche dE.A.C. 1,5 kg/m?,
L'étanchéité sera relevée sur ies murs et cloisons sur une hauteur de 30 cm au minimum au-dessus de la
dalle et doit dépasser le seuil des portes de 50 cm.
Ouvrage payé au Metre Carré, au prix : N°2.8

PROTECTIONS

PRIX N°2.9. PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON

En partie courante, la protection lourde sera suivant les prescriptions du DTU 43.1, réalisée en une dalle
en mortier de ciment de 4 cm d'épaisseur dosé a 400 kg/m3 de ciment CP3 45 coulée sur une couche de
désolidarisation en sable approprié d'épaisseur et de caractéristique & faire approuver par le bureau de
contrble avant mise en ceuvre. Des joints de fractionnement de largeur 2 cm seront disposés en pieds de
relevé et par trame de 4¥4 m. Ces joints seront remplis de bitume sablé coulé & chaud ou pour plus de
sécurité le produit JOINT SEAL H de BITUMAT ou similaire destiné pour le remplissage des joints. Des
joints secs espacés tous les | m seront également prévus. En relevé, la protection en dur est 4 l'aide de
solin grillagé selon prescriptions du cahier des charges du procédé. Des joints secs sont disposés tous les
2 m. Tous les matériaux qui seront mis en @uvre doivent &tre approuvés par le bureau de contrdle avant
l'exécution de ces travaux.

Ouvrage pay€ an métre carré, y compris toutes sujétions, TV
Ouvrage payé aw Me?re Carre, au pru N°2.9

)

|
|
|
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PRIX N°2.10.PROTECTION DES RELEVES PAR SOLINS GRILLAGESJ” Y

é,

" Cette protection est assurée par un solin constitué par un enduit au mot:tlel de cnnent dose i 350 Kg de
ciment CPJ 45, de 3 4 4 cm d'épaisseur soigneusement taloché, armé d' ﬁt‘l gullage type "cage'a poule” &
maille hcxagonaie a triple torsion, !
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Ce grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par métre, situées au-

dessus du relevé d'étanchéité.

Ce solin formera talon arrondi a la base. 11 sera fractionné verticalement par des joints secs tous
les 2 m. Ce solin sera badigeonné par 3 couches croisées de chaux alunée sur les zones non

revétues,

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition,

Achevement des travaux de construction de PISTA RICH
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LOT 3. REVETEMENT DE SOLS ET MURS

Conformément a Particle 5 du déeret n° 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux
marchés publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

Généralités :

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails de ’architecte, pour apprécier & son point de vue et
sous sa responsabilité, la nature, ’importance et de la difficulté des travaux a réaliser, aucune plus-value ne
sera accordée aprés validation de son offre.

Un triage des plaques et des carreaux est obligatoire avant la pose, les éléments non conformes aux échantillons
validés seront rejetés.

La reprise des enduits en mortier de ciment au-dessus des plinthes est 4 la charge de I’entreprise du présent {ot.
Les seuils invisibles entre deux revétements différents et les seuils d’arrét des revétements seront aux choix de
I’architecte et sont inclus dans le prix unitaire des revétements, aucune plus-value ou supplément de prix ne
seront accordés.

Les joints & serre caoutchouc an choix de ’architecte sont inclus dans le prix unitaire de chaque type de
revétement, aucune plus-value ou supplément de prix ne seront accordés.

Les destinations des revétements seront suivant plans de calepinage de ’architecte.

Les colles utilisées pour la pose des revétements et le mortier-colle de jointement devront obligatoirement
avoir un avis technique validé par le bureau de contréle.

L'Entrepreneur fournira avant le commencement des travaux un dossier technigue comptrenant (catalogues,
avis techniques des matériaux, détails d’exécutions), 'ensemble est & soumettre au bureau de contréle pour
approbation.

L'Entrepreneur fournira les Procés-verbaux d'essais des différents matériaux et notamment:

Classement réaction au feu « catégorie MO selon les instructions de la notice de séeurité incendie ».
Résistance mécanique.

Agréments du C.S.T.B ou équivalent validés par le bureau de contréle

Le classement UPEC.

Le cassement UPEC doit étre conformément au cahier CSTB 3509 novembre 2004, IT doit prendre en
considération la nature du projet. Les matériaux qui ne respects pas ce classement, seront rejetés ef remplacés
par d’autres conforment. L’entreprise doit fournir avant le commencement des travaux de revétement une liste
comportant (nature matériaux, destination, classement UPEC).

Le produit équivalent proposé doit étre du méme (qualité, aspect et prix) que les produit prescrit dans le devis
descriptif, I"entreprise doit présenter le dossier technique de chaque produit équivalent pour approbation par
PParchitecte et le maitre d’ouvrage,

Pour I'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimum de :

-1 em/m dans les locaux intéricurs avec dispositif d'évacuation d'eau (siphon, caniveau, etc.} ;

-1,5 cm/m en sols extérieurs.

La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus gtand d1amet1e et le nu

LN E
(dessus) de la forme du revétement ne doit pas étre inférieure a 20 mm. At «m, :

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitalre/ de l»ehtt epr!se, sans
qu’il soit nécessaire de les mentionner 2 nouveau. Aucune plus-value ne sera 7 ors)ée am;es val(ldatlbm

;;f

de son offre. o 0 kl.,-,l i ii
%& i; Vo P : f"}
PRIX N°3.1. REVETEMENT SO1.S EN MARBRE PERLATINO de Sﬁxﬁﬁcm /

Fourniture et pose de revétement de sol en marbre perlatino ou similaire au choix, de lere qualité et dc 2em
d*épaisseur, dimensions et forme des plaques de 30x60 cm suivant plans de calepinage et détails de Parchitecte.
-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.

-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 4 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur minimale et
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de toutes épaisseurs, 1’épaissenr définitive de la forme sera arréiée en cours des travaux, en fonction des
niveaux et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur ’épaisseur ne sera accordée
apres validation de Poffre.
-Les plagues de marbre seront posées a ["aide d*un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEIL, WEBER
ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de contréle. La
plague du nez de seuil sera en double épaisseur 2+2cm.
-Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instructions et recommandations de I’architecte.
-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au
choix, de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favmable et validé par le
bureau de contréle, et exécutés comme suit :
-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.
-Le remplissage des joints d01t se faire & I’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remptlis de
maniére égale et homogéne, I’excédent doit étre enlevé de la surface.
-Avant que le produit de jointolement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une
taloche éponge hydro légérement humide.
Un échantillon a soumetire 4 I*architecte pour approbation.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur et DT, y compris toutes
sujétions de mise en acuvre et de finition.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU, aux tnstructions du maftre d’ouvrage
y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition,

Ouvrage payé an Métre Carré, au prix : N°3.1

PRIX N°3.2. PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 7CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes droites en marbre perlatino ou similaire au choix de 1’architecte, de 7cm de
hauteur et de lére qualité, de 2cm d’épaisseur, les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées
conformément 4 I'échantillon approuvé par Iarchitecte, et comprenant :

-Préparation et neftoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées & 'aide de mortier-colle SIKA, MAPEL, WEBER ou équivalent
bénéficiant d’avis techniques favorables a cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé 4
350kg, rattrapage éventuel des défants de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et
remplissage des joints avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis
techniques et validé par le bureau de contréle.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de l'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement.

Un échantillon 4 soumettre a ’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ccuvre
et de finition,

Ouvrage payé au Méfre lindaire, au prix : N°3.2

PRIX N°3.3. REVETEMENTS SOLS EN CARREAUX COMPACTO DE E 40X40 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux COMPACTO ou equwalept (aSpect, quallte, prlt),
dimensions 40x40cm, couleurs et finition sont aux choix de ’architecte, et comp;énant v -
-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des trace? ‘de !atles colles, etc -j-‘
-Forme en mortier de ciment dosé A environ 200 & 350 kg/m3 de Sem d° epagsseu!f et plus pout: rattzapea le
niveau du béton ciré, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des
niveaux et suivant les instructions de la mailtrise d’ceuvre, aucune plus-value 8111 l’cpa:ssem e sera accordee
aprés validation de " offre. '
-Pose des carreaux selon €chantillon validé par ’architecte, les carreaux seront posés et collé 4 Iaide d un
mortier-colle type SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage
et validé par le bureau de contr(“)!e.

-Les joints doivent &tre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au
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choix, de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivatent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le
hureau de contrdle, et exécutés comme suit
-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.
~Le remplissage des joints doit se faire a I’aide d’une raclette en cacutchouc dur, une fois les joints remplis de
maniére égale et homogene, I’excédent doit étre enlevé de la surface.
-Avant que le produit de jointoiement ait compliétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une
taloche éponge hydro légérement humide.
Un échantillon de pose 4 soumettre a ’architecte pour approbation.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de F'art, aux DTU, aux directives et choix de ’architecte
y compris ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise
en ccuvre pour une parfaite finition de Fouvrage.

Ouvrage payé au Méfre Carré, au prix : N°3.3

PRIX N°3.4. PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO DE 7 CM DE HAUTEUR

Fourniture el pose de plinthes en catreaux COMPACTO de ler choix de 7em de haunteur, exécutées suivant
détails et calepinage de Parchitecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant directifs du DTU 52.1

-Dressage des murs au mortier de ciment dosé 4 350kg y compris rattrapage éventuel des défauts de planéité
des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints par coulis de ciment blanc
pur teinté au choix de I’atchitecte ou par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis techniques et validé
par le bureau de conirdle.

-Fourniture et pose de plinthes selon échantitlon validé par Parchitecte, les plinthes seront posées 4 1'aide d’un
mortier-colle de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable 4 cet usage
et validé par le bureau de contrile.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes selon détails ef calepinage de I’architecte.

Un échantillon A soumettre A Parchitecte pour approbation.

Ces plinthes seront neftoyées soigneusement au fur et & mesure de 'avancement des travaux pour éviter
lewr ternissement.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.4

PRIX N°3.5. REVETEMENTS SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME
ANTIDERAPANT DE 40X46 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux de grés cérame ou équivalent (aspect, qualité, prix),

dimensions de 40x40cm, épaisseurs, couleurs et finition sont aux choix de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par prattage et balayage soigné et élimination des traces de plitres, colles, etc.

-Forme en martier de ciment dosé a environ 200 a 350 kg/m3 de 5cm d’épaisseur et plus pour rattraper le

niveau du béton ciré, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des fravaux, en fonction des

niveaux et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus value sur 1'épaisseur ne sera accordée

aprés validation de I’offre.

-Pose des carreaux selon échantillon validé par Parchitecte, les carreaux seront posés et collé & I’aide d’un

mortier-colle type SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage

et validé par le bureau de contrdle,

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté-couleur au

choix, de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favog ﬁfe t:t’ vaiide par, le |
bureau de contrdle, et exécutés comme suit : e /f ~>;._»1\
-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures. i ", e ‘

] ". 13
-Le 1empl!ssage des joints doit se faire a 1’aide d’une raclette en caoutchouce dur, un folsges Jdmts/iemplls ‘de’

maniére égale et homogéne, ’excédent doit étre enlevé de la surface. o AU } -{
-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage seyae ectué 4 l aide d’ une
taloche éponge hydro légérement humide. ‘ ", .

Un échantillon de pose a4 soumettre 4 Parchitecte pour apprebation, Q“‘ .

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU, aux directives et chmx de l’at ch:tecte

s M——Lv‘“" "
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y compris ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Y compris toutes coupes, déceupes, entailles, chutes et déchets, tous détails ef foutes sujétions de mise
en cenvre pour une parfaite finition de l'ouvrage.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.5

PRIX N°3.6. REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 26X60CM

Fourniture et pose de revétement mural en carreaux de grés cérame ou équivalent (aspect, qualité, prix),
dimensions de 20x60cm, épaisseur, couleurs et finition de surface au choix de I’architecte et comprenant ;
-Préparation des supports suivant DTU 55.2.

-Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé a 500kg/m3,

-La pose des carrcaux se fera par mortier-colle de chez SIKA, MAPE], WEBER ou équivalent, bénéficiant
d’avis technique favorable A cet usage et validé par le bureau de contrdle, y compris bapuettes d'angles saillants
de 1ére qualité et aux choix.

-Le remplissage des joints par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis technique validé par le bureau
de contréle.

Un échantiflon & soumettre & Parchitecte pour approbation.

L’ensemble exécuté conformément aux régles de Part, DTU 55.2 et normes en vigueur, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre ef de finition suivant pians de calepinage ct directives de P’architecte.

Ouvrage payé au Méire Carré, au prix : N°3.6

PRIX N°3.7. REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC AVEC JOINTS EN
CUIVRE '

Ce prix rémunére la réalisation de revétement de sol en granito poli blanc ler choix selon plan de calpinage
fourni par Parchitecte, dosage = 100 % de ciment blanc et gravette de marbre Ier choix, Composition : 50 kg
de ciment blanc, pour 130 kg de grains de marbre des carrieres de Boujaad ou de Zaian; ou similaire,
comprenant :

-L'exécution d'une sous-couche an mortier N°1 du tableau des dosages, qui sera dressée 2 la régle, d'une
épaisseur suffisante pour la mise & niveau, épaisseur minimum =5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur, sa surface
étant rendue rugueuse par des stries exécutées 4 la truelle,

- Les joinis de dilatation seront en cuivre formant quadrillage suivant instructions de |'Architecte, y compris
masticage et pongage soigné.

-I.a mise en ceuvre d'un mortier de ciment avec incorporation d'une gravette de marbre, I'épandage de la
graveite et le roulage seront exécutés avec soin, de fagon 4 ce que la surface visible des prains occupe au moins
80 % de la surface du dallage.

-Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé & un masticage, il sera ensuite procédé au polissage,
complété par un [ustrage superficiel, les décorations du dallage seront exécutées suivant les indications de
I'Architecte sans aucune plus-value, mode de réglement selon Particle 220 du D.G.A.

Aucune plus-value ne sera appliquée pour l'addition de colorant oun petites dimensions, ouvrage calculé
au métre carré, sans plus-value pour faibles largeur, déduction faite des vides et parties non revétues.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.7

- ER NN
RO

PRIX N°3.8. PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC DE ISQT{V/I)J T

oy

T . . . . i 7w 3
Méme prescriptions que ’atticle précédent, pour plinthe arrondie de 15 cljﬁéie (J1aute,u1'. A
H A 5t .
{ N . i
o Lo
[ Metre linéaire, au prix : N°3.8
oo

[ .
b 4
Ouvrage pay:}@, {q
Yoo
Y oA~
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PRIX N°3.9. REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINTS
EN PLASTIQUE

Exécution de revétement pour sol en granito poli blanc reposant sur une forme en béton maigre de 0,05 m
d'épaisseur, parfaitement dressée et damée sur laquelle sera coulée la chape d'usure du granito de 0,015 . les
Grains seront en €clat de marbre suivant les dimensions et couleurs choisis par ’architecte.
Les joints seront suffisamment serrés et roulés, ne laissant apparaitre en surface que le minimum de ciment.
La proportion du ciment est 30% ciment blanc et 70% ciment noir,
Les joints de dilatation seront en plastique formant quadrillage suivant instructions de I'Architecte, y compris
masticage et pongage soigné.
~-Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé A un masticage, il sera ensuite procédé au polissage,
complété par un lustrage superficiel, les décorations du dallage seront exécutées suivant les indications de
I'Architecte sans avcune plus-value, mode de réglement selon article 220 du D.G.A.

Aucune plus-value ne sera appliquée poar 'additien de colorant ou petites dimensions, cuvrage calculé
au métre carré, sans plus-value pour faibles largeur, déduction faite des vides et parties non revétues.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.9

PRIX N°3.16. PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR

Les plinthes de 10 centimétres de hauteur, seront réalisées en carreaux grés cérame ler choix, suivant les
couleurs choisies par I’ architecte,

Au fur et 3 mesure de I’avancement du fravail, il sera procédé i un nettoyage du revétement afin d’éviter le
film de ciment.

Sans plus-value pour petites parties, y compris fourniture, pose, masticage, coupes (droites ou biaises), chutes.
Ouvrage pay€ A la longueur de plinthe réellement exécutée.

Echantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de I’architecte,

Ouvrage payé au Meétre linéaire, au prix : N°3.10

PRIX N°3.11. TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C
PLINTHE

Fourniture et pose de tablette vasques et plan de travail en granit au choix de I’architecte, de 1ére qualité et de
2cm d’épaisseur, couleurs au choix de architecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant détail fourni par ’architecte,

-Fourniture et pose de plaques de granit de 1&re qualité selon échantillon validé par I’architecte, avec débord,
nez et retombée, plinthes en granit de méme nature y compris masticages, polissages, pongages et lustrages
dimensions et formes des bords suivant p!ans et directives architecte.

periphezlques au SILICONE ou équivalent avec teinte au choix de I'arclutecte ety compnis 1eséivat10;}s de
toutes natures (mode de coupe 4 soumetire au M.O.) et toutes sujétions de mise en ceu fmét definition, .
f"‘b 4 i3] \“ % %

(E'a ré, m{ pr:x N°3 11 a2

Ouvrage payé au Meétr
E\\ 3 & :".f_;' ‘ ;;

AN
PRIX N°3.12, MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT "”%,h P

& s

Fourniture et pose de marches et confre marches en granit au choix de 1’architecte, dé 3cm &’ epalssem et
comprenant;
~Préparation des supports y compris mortier de pose "ne tachant pas”, (ciment blanc frangais ou équivalent).
-La fourniture et la pose des marches et contre en marbre local {en une seule plaque) avec incrustation de
gomme antidérapante et débord de nez de marche en double épaisseur 3+2cm, suivant détail architecte, la
marche comprennent les masticages, les polissages, les pongages, les lustrages et seront réalisées suivant plans
et directives architecte.
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Un échantillon & soumettre a la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la pose.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. Et directives architecte y compris,
pongage, lustrage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en ceuvre ef de finition.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.12

PRIX N°3.13. REVETEMENT SOL EN GRANIT

Destination : Palier

Fourniture et pose de revétement de sol en granit ou similaire, au choix de 1ére qualité et de 2cm d’épaisseur
et suivant plans de calepinage et déiails de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de plitres, colles, efc.
-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé & environ 200 4 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur minimale et
de toutes épaisseurs, I’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des
niveaux et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur 1’épaisseur ne sera accordée
aprés validation de P’ offie.

-Les plaques de granit seront posées a I’aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEl, WEBER
ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de contrdle. La
plaque du nez de seui! sera en double épaisseur 2+2cm.

-Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instructions et recommandations de ’architecte.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur an
choix, de chez SIKA, MAPEIL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le
bureau de contréle, et exécutés comme suit ;

-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire a 14aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de
maniére égale et homogeéne, I’excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une
taloche éponge hydro légérement humide.

Un échantillon 3 soumettre i ’architecfe pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art ef aux norines en vigueur et DTU, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre ef de finition.

Ouvrage payé au Méire Carré, au prix : N°3.13

PRIX N°3.14. PLINTHE EN GRANIT

Fourniture et pose de plinthes droites en granit ou similaire, de7cm de hauteur et de 1ére qualité, de 2cm
d’épaisseur, les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées conformément a I'échantillon approuvé par
’architecte, et comptrenant :

-Préparation et neftoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées a 'aide de mortier-colle SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent
bénéficiant d’avis techniques favorables a cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé &
350kg, rattrapage éventuel des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et .
remplissage des joints avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, beneﬁéxaht d av1s
techniques et validé par le bureau de contrdle. e "
-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et 4 mesure de I'avancement des travau?{ po { ewtel leur oy

ternissement. [o & ‘i§ “,) |
Un échantillon: 3 soumettre a Parchitecte pour apprebation, 'gn e o . ]
L'ensemble exécuté conformément aux reégles de I'art, aux D.T.U. et toufes sujétions deun ge éh inuvre S
et de finition. T o

\,"‘. '.”

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.14
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PRIX N°3.15, SEUIL EN MARBRE LOCAL

Fourniture et pose des seuils en marbre local de 1&re qualité, épaisseur et couleur au choix de Iarchitecte, les
seuils seront posés & plat et conformément anx régles de 1'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en
ceuvre et de finition.

Un échantillon i soumettre a Parchitecte pour approbation.

Ouvrage payé au Métre lindaire, au prix : N°3.15

PRIX N*¢3.16. SEUIL EN GRANIT BOUCHARDE D'ORIGINE LOCALE DE 3cm

Fourniture et pose des seuils en Granit bouchardé de 1ére qualité, de 3cm d’épaisseur, couleur au choix de
I’architecte, les seuils seront posés a plat et conformément aux régles de I'art, aux DT, U, ef toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition.

Un échantillon i soumettre a Parchitecte pour approbation.

|
i

Ouvrage payé au Métre lindaire, au prix : N°3.16

PRIX N°3.17. REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEUR BLANCHE

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’un habillage de fagade en panneaux préfabriqués en mortier de ciment renforcé

de fibres ultra haute performance type EFFIX ARCA, DUCTAL ou équivalent avec avis technique validé par le
bureau de contrdle, teintés couleur blanche, parements A aspect lisse. Le dosage et la fabrication des panneaux
feront ’objet d’un Agrément Technique Européen ou d’un Avis Technique favorable pour cet usage, et
comprenant les spécifications suivantes :

Identification des produits :

Les panneaux porteront une étiquette plastifiée sur laquelle sont inscrits le nom de la société, lieu et date de
fabrication, Nom et coordonnées de I’organisme de contrdle agrée par [’état et par la maitrise d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage, et la référence du panneau correspondant au repérage du plan de calepinage du bétiment,

Stabilité ;

Les panneaux devront étre stables sous les effets du vent, du séisme et du poids propre des panneaux, et cette stabilité
doit étre justifiée par une note de calcul et des essais correspondants établis 4 la charge de I'entreprise par des
organisnes agrécs.

Résistance aux choes :

Les panneaux, en fonction de leur situation, doivent résister aux chocs extérieurs et intérieurs et de conserver leurs
performances suivant les exigences des normes de sécurité en vigueur et justifiés par des essais établis a la charge

de lentreprise par des organismes agrées. |
Fabrication : U

La fabrication sera effectuée par une entreprise spécialisée dans le domaine et ayant de bonnes’ refetences datis da.
préfabrication d’éléments architecturaux de ce type et ayant une main d'ecuvre qualifiée et b1en for mée et dotée d! un/ J{
systéme d’autocontrdle régulier des diverses phases du processus de fabrication et des pzo;ﬂults ﬁms et d’un suwl A
extérieur assuré par un Bureau de contrdle agrée par la maitrise d’ceuvre. &f it S z 5y
Mise en ceuvre : S i ;
Effectuée par une main d’ceuvre professionnelle avec des précautions particuliéres en 1é{§onmotamment de la
légeéreté des panneaux (sensibles au vent lors de leur pose a la grue et aux chocs). G '
Structure : n

Structure métallique galvanisée  chaud pour un milieu agressif(l’épaisseur de la galvanisation sera définie aprés
I*élaboratien d’une étude spéciale afin de déterminer la nature de Patmosphére ambiante),cette structure sera
exécutée & toutes hauteurs et de toutes dimensions suivant plans de calepinage de I’ architecte et ses plans de principe.
Attaches mécaniques et dispositifs de fixation des panneaux dans la structure :

En fonction de [a situation et de {’exposifion 4 la corrosion, les attaches mécaniques et dispositifs de fixation des
panneaux dans la structure seront prévues soit en acier SR 235 JR galvanisé 4 chaud ou en inox austénitique, le
choix devra étre déterminé par 1’élaboration d’une étude spéciale afin de déterminer la nature de Patmosphére
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ambiante, le rapport de cette étude devra étre communiqué au bureau de contrdle pour avis et validation de la
solution adéquate pour le projet,

Traitements des points singuliers :

Le traitement des joints, Angles rentrant et saillant, arrét latéral, encadrement des baies (appui, tableaux, Lintean),
départ et arrét haut, couvertines d’acrotére sera assuré par des plaques et profilés spéeiaux aux choix de "architecte.
Etudes i la charge de Pentreprise

I entreprise adjudicataire a 4 sa charge toutes les études, plans et détails nécessaires pour la réalisation de ces
éléments architecturaux selon les régles de ’art, normes et DTU en vigueur, et conformément aux spécifications
des avis techniques du procédé et aux exigences et prescriptions technigues particuliéres du fabricant, et I’ensemble
de ses documents( hypothéses et notes calcul, plans d’exécution, points et attaches de fixation, ossature de
scellement, galvanisation de I’ensemble de la structure métallique etc....) doit &tre validé par le bureau de contréle
avant toute exécution et mise en ceuvre, Une fois ses documents sont approuvés, ils seront remis a la Maitrise
d’cenvre et a la Maitrise d’Ouvrage en autant d’exemplaires. ‘
L’entreprise doit justifier la stabilité de chaque panneaux selon toutes les combinaisons de charge (vent, séisme,
charge permanente,...).

Avant toute pose, Une étude détaillée de la structure métallique porteuse des panneaux, et des piéces de fixations
doit étre validé par le bureau de contrdle et la maitrise d’ouvre.

Méthodologie d*intervention

L’Entreprise devra proposer, au niveau de sa soumission une méthodologie d’intervention sur site détaillée,
notamment pour les moyens de levages, les travaux en hauteurs, et 1a partie échafaudage. Ceite méthodologie sera
validée par la maitrise d’ccuvre aprés analyse

Exigences particulidres

-Aprés adjudication, I’enfreprise doit la fourniture de la garantie décennale pour ’ensemble de la prestation.
-L’entrepreneur doit prendre en considération dans son offre toutes les dépenses et charges relatives a la réalisation
des essais par un laboratoire agrée,

-1.>épaisseur maximale de la plaque en BFUHP des panneaux doit étre conforme au détail de I’ Architecte.
-Fourniture avec 1’offre les fiches techniques, catalogues et avis techniques du procédé.

-L’entrepreneur doit fournir A la maitrise d'ceuvre (1 échantillon de panneau par type ou modéle pour validation
avant fabrication), modéles de tous les matériaux, appareils ou équipement devant étre utilisés pour l'exécution de
lents travaux ef répondant aux prescriptions des piéces du marché.

-Ces échantillons et autres prototypes devront étre approuvés par le maitre d’ceuvre avant toute confirmation de
commande aux fournisseurs.

-Un prototype présentant une zone de dimensions suivant un plan étabii par ’architecte afin de valider les choix
architecturaux. Ce prototype doit étre fabrigqué et livré au démarrage de chantier,

-Des essais devront également étre réalisés pour justifier les performances et les caractéristiques des panneaux,
conformément aux normes de référence (Stabilité, résistance aux chocs, arrachement, essais de résistance a la flexion
et 4 la compression et d’autres essais peuvent étre exigés selon les recommandations du bureau de contréle ef de la
maifrise d’occuvre).

-La fabrication des ouvrages n’intervient qu'aprés acceptation des plans et des prototypes par le mafire d'ceuvre et
le bureau de contréle. :

Exécution suivant les plans de principe de Iarchitecte et conformément aux plans d’exécution de Ientreprise aprés
la validation de tous les documents et prototypes a remettre par I’entreprise et en respectant les régles de Part, DTU
et normes en vigueur et les directives de la maitrise d’ceuvre et les recommandations du bureau de contrile,

Béton fibre ultra haute performance

Le procédé d’habiilage en BFUHP est une technologie innovante dans le domaine des bétons 3 fibre 4 ultra haute
performance, ayant des caractéristiques exceptionnelles, tant mécaniques que de durabilité. e
-Performance: v e
-Résistance en compression : 110-150 MPA.
-Résistance en flexion ; 10-35 MPA.
-Module de Young : 40-55 GPA.

Garantie ‘ - |
En complément, 'Entrepreneur exigera de la part des fabricants des différents com‘bosants de'la double pea |
(panneaux, structure, systéme de fixation, etc...), un certificat d'engagement de responsab;llte rendant conjoint et
solidaire l'entrepreneur et les fabricants sur I'ensemble de la prestation.
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Quvrage payé au métre carré y compris joint, sans aucune plus value pour panneaux de toutes formes horizontale,
verticale, inclinée, elc....
IL’ensemble de Pouvrage devra étre exéenlé conformément au DTU, au CPT, 3 I’avis technigque du produit,
aux régles de I’art, aux recommandations du bureaun de contréle, aux plans et détails de principe établis par
Parchitecte, aux plans d’exécutions et les notes de calculs établis par Pentreprise y compris toutes sujétions
de fourniture, de pose et de finition.

Ouvrage payé au Méfre Carré, au prix : N°3.17

PRIX N°3.18. REVETEMENT MURAIL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN ALUMINIUM
Fourniture et pose de revétement en téle composite perforé en aluminium épaisseur 6mm composé de deux
faces et un film central. :

Ce prix comprend la fourniture et pose de cassettes fraisées et plides teinte et calepinage au choix de I’ Architecte.
Destinées pour ’habillage de poutres, poteaux et murs, en parement vertical et en sous face ces dites casseties
seront posées sur une structure galvanisée munie d’un systéme de réglage tridimensionnel pour ratiraper les
défauts d’alignement et aplomb du support béton et magonnerie ; cette structure sera fixée par cheville adaptable
a chaque type de support et sera peinte antirouille une couche.
La jonction des cassettes sera réalisée en joint creux de 20mm maxinum ; le calfeutrement du joint sera réalisé
par une bande en tble largear 200mm.
Un mortier de dressage en ciment sera exécuté sur le support avant pose
Un échantilion A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ccuvre avant
exécution
Ouvrage payé au métre carré projetée, Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant plan de détail
de l'architecte,

Ouvrage payé an Métre Carré, au prix : N°3.18
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LOT 4. MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE

Conformément 4 ’article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes,

SECTION N° 4.1. MENUISERIE BOIS (TYPE INDUSTRIEL)

Généralités :

-L’entreprencur aura a sa charge I’établissement de Pensemble des plans d’exécution, détails de fixation et
scellement des huisseries métalliques ou.bois et les notes de caleul, et devront étre approuvés par le bureau de
contrdle préalablement A I’exécution.

-Accessoires et quincailleries au choix de Parchitecte et du maitre d’ouvrage (description et destination suivant
détail de chague ouvrage : serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches,
fermie portes hydraunlique, etc,..) seront de 1&re qualité de chez JPM, HAFELE, DORMA ou équivalent au choix
de I’architecte et selon les normes en vigueur. L’entrepreneur doit présenter une liste compléte des marques,
références et fiches techniques avec catalogues. L’entreprencur fournira tous les éléments de quincaillerie
nécessaires pour un fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont été
omises dans les devis descriptifs. Echantillon 4 soumettre a I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
avant passation des commandes.

-Visseries en acier inoxydable.

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de 1’architecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser. Aucune plus-value ne
sera accordée aprés validation de son offre.

-Les dimensions des éléments en bois de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de principe de
Parchitecte et plans d’exécution de I’entreprise validés par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre.

-Les travaux de traitement et finition en vernis et peinture conformément aux prescriptions du CPT et aux
instructions de la maitrise d’ceuvre. (Des échantillons sont 3 soumettre & Parchitecte et au maitre d’ouvrage
pour approbation avant le commencement des fravaux).

-Les prix remis par I'Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses, équipements, quincaillerie, serrurerie,
vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les fravaux décrits ci-aprés. Les prestations ci-
dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de I’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de les
mentionner & nouveau, '
-Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme équivalent validé
par le bureau de contrdle,

-La pose des pré-cadres dans e gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les prix remis par I'Entreprencur comprendront toutes fournifures, poses et scellement dans le gros couvre,
équipements, quincaiﬂf:rie serruretie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les
travaux décrits ci-aprés. Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de
P’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner & nouveau,

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de E’gn\trepmse, sans qu’il
‘soit nécessaire de les mentionner A nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée apres: vhlldatmn de l’ofﬁ e.
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PRIX N° 4.1_.1. PORTE A LAMES

Fourniture et pose d’une porte strafifiée & dme pleine avec placage en contreplaqué chel}e\ de 1er cholx Aun ou ’
deux vantaux ouvrants a la frangaise, réalisée selon détails de 1'architecte, et comprenant .
Précadre : en bois sapin rouge de 30 mm d’épaissenr sur toute ”épaisseur de la cloison y compus pattes &
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scetlement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et
insecticide avant pose.

Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage
des trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomeére de 1ére catégorie et au choix de "architecte sera
exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et I'ouvrant.

Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale & 4me pleine en panneau d’aggloméré hydrofuge et rigide utilisés en
milieux sec ou humide selon la destination de la porte avec placage sur les 2 faces en contreplagué de 5 mm
d’épaisseur finition chéne de ler choix.

-Alaise périphérique en bois massif chéne de ier choix.

Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par
clous invisibles.

Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition Smgnee aspect ef coloris selon échantillon validé par
I’architecte.

Quincaillerie en inox de 1&re qualité au choix de Parchitecte :

-4 charniéres invisibles en inox par ouvrant ou plus adaptées au poids du vantail.

-Ensemble poignée en inox de 1ére qualité au choix de architecte.

-1 serrure 4 canon MULTIBAT avec cylindre 4 profil européen.

-Géche au choix de I'architecte.

-Butoirs de 1¢ére qualité élastomere a cheville et vis.

-Verrous A entailler 4 onglet en inox de 1ére qualité.

-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10éme de ler choix, hauteur selon détail de chaque
ouvrant,

-Joint en inox selon détail.

L'ensemble sera exécuté conformément aux rigles de 'art, aux normes et recommandations des D.T.U, en
vigueuy, aux plans et détails et directives de I’architecte, y compris toutes sujétions de mise en cuvre,
d'ajustage et de fonctionnement,

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.2. PORTE EN BOIS Y/C JOINT EN INOX

Fourniture et pose d’une porte stratifiée avec placage en contreplaqué chéne de ler choix, & un ou deux vantaux
ouvrants a la francaise, réalisée selon détails de 1’ architecte, et comprenant :
Précadre :en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur sur toute I’ épaisseur de la cloison y compris pattes a scellement
par clous croisés de 150 mm de longueur tous les | metre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.
Cadbre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage
des trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomére de 1ére catégorie et au choix de I"architecte sera
exécuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et Fouvrant,
Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale & ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur les 2 faces en
contreplagué de 5 mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.
-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.
Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profii suivant détail architecte, y compris fixation par
clous invisibles.
Finition :En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par I’ architecte.
Quincaillerie en inox de 1&re qualité au choix de Parchitecte :
-Charniéres invisibles en inox par ouvrant cu plus adaptées au poids du vantail.
-Ensemble poignée en inox de 1ére qualité au choix de |’architecte.
-1 serrure 4 canon MULTIBAT ou similaire avec cylindre 4 profil européen.

- ~Géche au choix de I’architecte.
-Butoirs de 1&re qualité élastomére 4 cheville et vis.
-Verrous i entailler 4 onglet en inox de 1ére qualité. : :
-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10eme de ler choix, h ute r se}qn é talf de ch
ouvrant, IR TP
-Joint en inox selon détail. e o !
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L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de F'art, aux normes et recommandations des D.T.U. en
vigueur, aux plans et détails et directives de Parchitecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre,
d'ajustage et de fonctionnement.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.3.PORTE PARE FLLAMME 1/2 HEURE

Fourniture, pose d’une porte pare flamme résiste une demi-heure, d’une face en conire-plaqué et I'antre face en
chéne 1% choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans joint creux entre confre-plaqué et alaise
périphérique, le contre-plaqué de recouvrement et 1’alaise périphérique devront étre jointifs y/c toutes sujétions
de mise en cewvre selon plans et détail fournis par 1’ architecte et cerlificat de conformité fournis par un organisme
agréé '

Ce prix comprend :

- Fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail de ’architecte.

-vitrage

-Joint coupe-fen

Cette porte sera muni d’une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hanteur sur les deux faces, et d’un procés-
verbal décerné par un laboratoire d’essai agréé.

Quincaillerie au choix de I’architecte

Pattes a scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

1 serrure & mortaiser avec canon au choix de {*architecte

Buttoit en caoutchouc 4 monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol.

Barre anti-panigue si nécessaire

Ferme porte et aufres quincaillerie.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de peinture et de vernis en couches
suffisantes.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.4. PORTE COUPE FEU % heure VA ET VIENT

Fourniture, pose d’une porte va et vient coupe feu résiste une demi-heure, d’une face en contre-plaqué et 1’autre
face en chéne 1% choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans joint creux entre contre-plaqué et alaise
périphérique, le contre-plaqué de reconvrement et ’alaise périphérique devront étre jointifs y/c toutes sujétions
de mise en czuvre selon plans et détail fournis par Parchitecte et certificat de conformité fournis par un arganisme
agréé :

Ce prix comprend :

- Fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail de Parchitecte.

-Oculus en vitrage type Saint-Gobain pare-flamines, avec gel intumescent suivant plans et détails— de Farchitecte lorsqu’il
est exigé

-Joint coupe-feu

Cette porte sera muni d’une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hauteur sur les deux faces, et d’un proces-
verbal décerné par un laboratoire d’essai agréé.

Quincaillerie au choix de I'architecte e,
Pattes 4 scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte. e '
Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilité de la p

1 serrure & mortaiser avec canon au choix de I'architecte & ;/ NP ‘ " Y
Buttoir en caoutchouc 4 monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol. / 5 RO |
Barre anti-panique si nécessaire L E\ ff P b

Ferme porte et auires quincaillerie. Vo N Vit ol S

. s s . . EECI I i
Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de vernis ou depeinfure en couches. /
suffisantes. v

Le tout sera réalisé suivant les régles de Part, et instruction de I’architecte.

Ouvrage payé au Méfre Carré,
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PRIX N° 4.1.5. PLACARD EN BOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES

Fourniture et pose d’vne porte placard stratifiée avec placage en contreplaqué chéne de ler choix, a un ou deux
vantaux ouvrants a la francaise, réalisée selon détails de I’architecte, et comprenant :

Précadre :en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur y compris pattes 3 scellement par clous croisés de 150 mm de
longueur tous fes 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.

Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage
des trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomére de 1ére catégorie et au choix de "architecte sera
exéeuté et incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.

Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale a ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur les 2 faces en
contreplaqué de 5 mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.

~Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.

Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par
clous invisibles.

Quincaillerie en inox de 1ére qualiié au choix de

Quincaillerie 4 soumetire pour approbation

- pattes a scellements tous les 50 cm

- paumelles bichromatées suivant simple ou double ouvrant

- ensemble avec poignée bichromatée haute gamme au choix de I'Architecte

- serrure de type connectée

Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantiilon validé par I’architecte.
Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’cuvrage et du Maitre d’ccuvre avant exécution
Ouvrage payé au métre carré Compris caisson, étageéres et toutes sujétions de fouuuture de pose, suivant plan de
détail de Varchitecte,

Ouvrage payé au Métre Carré,

SECTION N° 4,2. MENUISERIE AILUMINUM ET METALLIQUE

Généralités :

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de Parchitecte, pour apprécier 4 son point de vue et sous
sa responsabilité, la nature, I’ importance et la difficulté et les quantités des travaux 4 réaliser, aucune plus-value
ne sera accordée qu’aprés validation de son offre.

-Le mastic d’étanchéité doit étre élastomére de 1ére catégorie portant le label SNJF.

~Accessoires et guincailleries (description et destination suivant détail de chaque ouvrage : serrures, poignées,
crémones, logueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches, barre anti panique, etc....) seront robustes et de 1ére
qualité de la gamme du profilé choisi ou de chez HAFELE, JPM, DORMA ou similaire et selon les normes en
vigueur, et fera [’objet de ’approbation des références par I'Architecte et du client. L’entrepreneur doit présenter
une liste compléte des marques, références et fiches techniques avec catalogues.

-Quincailleries pour menuiserie aluminium (serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, vesrous, paumelles,
ghches, mécanismes de coulisse, ferme portes hydraulique, etc.) seront adaptés 3 I’ambiance du sﬂe éhau- chmx de
I’architecte en : :
-Inox 316L de 1ére qualite.

-Aluminium de lére qualité selon la gamme choisie PROFILS SYSTEMES, ALUMI
COMFORT ou équivalent (qualité, aspect, prix).
-L’entrep:encur fournira tous les éiéments de quincaillerie nécessaires pour un fonclig -;6glxlilalent Palfazt des .
ouvrages, méme si certaines spcclﬁcatlons les concernant ont été omises dans les devis degétip 1fs ‘Echantillona
soumettre a I’ aglement de la maitrise d’ceuvre ef du maitre d”ouvrage avant passation des commandes

-Visserie en acier inoxydable.

-Verre de lére qualité de margue Saint GOBAIN ou GLAVERBEL, sera de type (simple, feuilleté, ttempe)
I’épaisseur définitif du vitrage de chaque ouvrage sera défini aprés établissement des notes de calculs et plans
d’exécutions A la charge de I’entreprise et validées par le bureau de contrdle. La nature et la teinte du vitrage seront

aux choix de I’ Architecte.

-Les essais d’étanchéité des ouvrages de menuiserie seront effectués sur site par un laboratoire agrée aux frais de
I’entreprise.
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-Pour la protection des produits en acier contre la carrosion, il est signalé que tous les éléments de la menuiserie
métallique devront étre galvanisés a chaud pour utilisation en ambiance marine agressive suivant les
recommandations de la maitrise d’ceuvre et du bureau de confrfle. Le traitement devra avoir la validation du
laboratoire et devra étre conforme & la norme NFP 24-351. Sur chantier, ’entreprise doit appliquer une peinture
riche en zinc A tous les endroits o1l la protection aura été détruite (chocs, soudures, assemblages mécaniques,...)
-Les prix remis par I'Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses ¢ scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une facon générale, toutes sujétions concernant les
travaux décrits ci-aprés.

-La fourniture et ia pose des pré-cadres sont incluses dans le présent lot,

-Des échantillons sont & soumettre pour approbation avant le commencement des travaux

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de Pentreprise, sans
qu’il soit nécessaire de les mentionner A nouveau, Aucune plus-value ne sera accordée apres validation de
Poffre,

PRIX N° 4,2,1, FENETRE FT CHASSIS EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de fenétres vitrés 4 un ou a deux ouvranis, en aluminium thesmo laqué avec label Qualimarine
ou similaire, RAL au choix de I’architecte, le profilé sera de la gamme PROFILES SYSTEME, COMFORT ou
équivalent (qualité, aspect, prix), exécuté conformément aux plans et détails de I’architecte, et comprenant :
-Pré-cadre en tdle galvanisée A chaud 20/10&me avec pattes de scellement.

-Cadre dormant et ouvrants en profiles Aluminiun: thermolaqué.

-Pigces d’appuis, rejets d’eaun, couvre-joints, par -closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache — vis et
d’étanchéité, équerres d’assemblage etc....

~-Accessoires ; joint de vitrage, joint brosse, joints E.P.D.M. etc..

- Remplissage en verre extra clair simple de 6 mm d’épaisseur minimale, de marque Saint GOBAIN,
GLABERVEL ou similaire, les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39, I’épaisseur définitive du
vitrage sera définie aprés établissement des notes de calculs et plans d’exéeutions, validés par le burean de
contrdle.

-Quincailleries et tous les accessoires et finitions nécessaires de 12re qualité et au choix de ’architecte, adaptés &
la nature de la fenétre.

L’ensemble de I’ouvrage devra éire exécuté conformément aux plans et détails de architecte, aux régles de Part,
aux recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise
en fonctionnement et de finition.

Echantillon 3 sonmettre A Papprobation de Ia Maitre d’ouvrage et Parchitecte.

Calepinage suivant les plans architecturaux,

Ouvrage payé au métre carré y compris accessoires, foutes sujétions de fourniture et de pose et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé git,
5
fﬂ | r:? i \'\t‘ "
PRIX N° 4.2.2. FAUX PLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM é}ﬂ ( ; i r
3 w:j \ (;3; |;1 fﬁ A

¢ Ce faux plafond sera monté sur une ossature métallique en acier galvanisé laquée coulet&rs au choix de -
I’architecte y compris les supports de rive, les suspentes pour toutes hauteurs et accessoues nécessaires
de fixations et de réglage permettant d’avoir une trés bonne planimétrie, y compris renforts d'ossature ..~
invisible afin d’assurer la rigidité des dalles. L’ensemble doit étre facilement démontable afin de
permettre 1’accessibilité aux organes techniques situés dans le plénum du faux plafond,

s L’ossature doit répondre aux exigences réglementaires et testée dans des laboratoires officiels. Un PV
doit attester ia véracité de la conformité de 1’ossature avec la réglementation incendie,

s Ce faux plafond sera mis en ceuvre suivant les instructions de la fiche technique du produit et les
recommandations du fabriquant.
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¢ CLAUSES TECHNIQUES
Faux plafond démontable, situé a une hauteur supérieure ou égale a 4 m, constitué de lames horizontales
a surface lisse, en aluminium laqué, et de 85 mm de larpeur, séparées 15 mm, suspendu au plancher
avec une ossature métallique cachée fixée au plafond avec des tiges.

s CRITERE POUR LE METRE
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les trémies
pour les installations.

« CLAUSES PREALABLES DEVANT ETRE REMPLIES AVANT L'EXECUTION DES UNITES
D'OUVRAGE DE L'ELEMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, ef que toutes les mstallatmns sifuées sous le
plancher sont diment disposées et fixées a ce dernier.

e PHASES D'EXECUTION.
Implantation des axes principaux de suspension. Fixation dans le plancher et aplomb des éléments de
fixation, Alignement et nivellement des profilés d'arrét latéral sur tout le contour, Découpe et
assemblage des lames. Réalisation de vides pour la réception d'évenfuels éiéments d'ancrage et/ou
d'installations,

¢ CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Flle respectera les exigences de planéité et de nivellement

s CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il y aura une protection contre les impacts, les rayures et/ou les taches occasionnées par d'autres travaux
jusqu'a la fin du chantier.

Un échantillon 4 soumettre 4 P"architecte pour approbation avant !a pose.

Onvrage payé au Métre Carré, y compris accessoires, ef toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation,

PRIX N°4.2.3. MAIN COURANTE EN INOX POUR GARDE CORPS

Fourniture et pose de la main courante en inox 1° choix, pour garde-corps escalier réalisé suivant détail de
P architecte.
Echantiflon 4 soumettre 4 I’approbation de ’architecte.

s‘x\“’*f'h:

Ouvrage payé aut métre linéaire y compris accessoires, et toutes sujétions de fourn lfuf@ tIe  pose et de f xatton

n" / i) N, "a;'

¥ Mo N T

MENUISERIE METALLIQUE. FE
§ ] O ' ; f

Généralité ‘%% i i

-Accessoires et qumcalﬂel ies au choix de {’architecte et du maitre d’ouvrage seront de" léic quallte de chez IPM,
HAFELE, DORMA ou équivalent et selon les normes en vigueur. L’entrepreneur doit présenter une liste compléte
des marques, références et fiches techniques avec catalogues. L’entrepreneur fournira tous les éléments de
quincaillerie nécessaires pour un fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les
concernant ont été omises dans les devis descriptifs. Echantillon & soumettre 4 'agrément de la maitrise d’ceuvre
et du matitre d’ouvrage avant passation des commandes.

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de P’architecte, pour apprécier 4 son point de vue et sous
sa responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser. Aucune plus-value
ne sera accordée aprés validation de son offre.

-Les dimensions des éléments de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de 1’architecte et plans
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d’exécution de I'entreprise validés par le bureau de contréle et la maitrise d’ceuvre.

-Les prix remis par PEntrepreneur comprendront toutes fournitures, poses et scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux
décrits ci-aprés.

-La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme similaire validé
par le maiire de ’ouvrage et le bureau de confrole.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unifaires de Pentreprise, sans
qu’il soit nécessaire de les mentionner i nouveau, Aucune plus-value ne sera accordée apres validation de
Poftre,

PRIX N° 4.2.4. PORTE COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF DECORATIE
EN DECOUPE LASER

Coulissante réalisée Suivant plan de détail de ’architecte.

Composition a titre indicatif :

Cadre en corniére

Biti en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer plat de 30/4

Bardage, guidage, roulement, etc.., motif en découpe laser de 6mm, aspect général suivant détail de I’architecte y
compris parrlose joints conpe-feu, imposte suivant détail de I’architecte, et toutes sujétions pour mise en czuvre.
Quincaillerie :

Pattes 4 scellements soudées

Paumelles robustes 4 souder de 160

Setrures de slireté a canon

Poignées de tirage suivant échantilion approuvé

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage

Article compté au métre carré pour potte 4 simple ou double ouvrant en téle y compris accessoires, fournitures,
pose et toutes sujétions.

Réalisation suivant plan de détails de ’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre I’ouvrage
conforme aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre,

Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zine, peinture thermo
laquée en couches suffisantes.

Un échantillon A soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de ["architecte.
Y compris toutes sujétions scellement, fixations, fourniture, pose et mise en ceuvre.
Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, scellement, peinture et toutes sujétions de bon
fonctionnement.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.2.5.PORTE METALLIQUE EN TOLE Y/C MOTIF EN DECOUPE LASER

1’architecte y comptris parclose joints et toutes sujétions pour mise en eeuvre
Quincaillerie :

- Pattes 3 scellements soudées

- Paumelles robustes 3 souder de 160

- Serrures de siireté a canon

- Poignées de tirage suivant échantillon approuvé

QOuvrant 4 fa francaise réalisée Suivant plan de détail de Parchitecte. ,?/,4"'”‘,:-":::“ T
Composition 2 titre indicatif : /< W P ‘
Cadre en corniére if’ /" oY
Biti en U on en tube rectangulaire. Couvte joint en fer plat de 30/4 . {' g « : "\i : %
Ouvrant en tdle d’acier de 6mm d’épaisseur, avec motif découpée au laser, aspect gé eral sulvant detarl de | %
Pl
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- Contréle d’acceés

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage

Réalisation suivant plan de détails de P’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre ’ouvrage
conforme aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ccuvre.

Un échantillon & soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de I’architecte.

Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc, peinture thermo
laguée en couches suffisantes.

Ouvrage papé au métre carré, y compris pose, scellement, fixation ef loutes sujétions d'ajustage et de bon
Jonctionnement,
Ouvrage payé au Mire Carré

PRIX N° 4,2,6. PORTE METALTIOQOUE PARE FLAMME 1/2 HEURE

-Ce prix comprend la réalisation de porte par flamme constitué de :

- deux vantaux ouvrants 4 la frangaise composées de :

- Cadre périphérique et parements en tble d’acier traitée

- Remplissage intérieur par matériau isolant & composants minéraux

- Couvre joint avec rupture de pont thermique

- Deux poignées coquilles

- Epaisseur totale 62 mm.

- Poids 55 kg par m?,

- Etanchéite :

- par profils fraités, fixé sur le vantail et sur la magonnerie.

- Quincaillerie

- 3 4 5 paumelles a souder de série extra forte de 120 mm Réf 6318 Bricard ou similaire par vantail.

- Deux vertou en acier a bascule de blocage en laiton REf 9609 de bricard ou similaire.

- Un butoir de porte par vantail Réf 2088 de Bricard ou similaire.

- Une serrure 4 mottaiser a foliot avec canon ,," blocout™ - 3 clés Réf 5366 de Bricard ou similaire.

- Un ensemble de poignées par vantail en sterlium oxydé RéEf 549 de Bricard ou similaire.

- Peinture en couches suffisantes, aspect et couleur au choix de Parchitecte.,

- 1.’Entreprise doit respecter scrupuleusement les indications inscrites aux détails de I’ Architecte
Ouvrage payé au meétre carré y compris pose, scellement ef foutes sujétions de fourniture,

PRIX N° 4.2.7. GARDE CORPS DECORATIF SUIVANT DETAIL DE L'ARCHITECTE

Fourniture et pose de garde-corps ossature en lamelle en béton armé, dimensions des lames suivant plan de
"architecte, y/compris serres cibles métalliques galvanisés.

L’ensemble réalisé conformément aux plans de détail de 1’architecte, y/c coffrage, décoffrage, enduits, scellement,
fixation espacement, motif et toutes sujétions suivant plan de 1’ Architecte.
Un échantillon doit étre

Ouvrage paye au szgrre lmemre,

PRIX N° 4.2.8. GRILLE DE, PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FAC ADES ™ g

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des panneaux métalliques décoratifs réaliséd § su1{'/:1nt i‘alan et dctall e «
I’architecte 2 5_‘, ‘
-y compris sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de ch oma{e dé zine et toijtes
sujétions de scellement .fixation, fourniture et pose y/compris peinture, couleur au ch01x de l’archxtecte et
maitre d’ouvrage. '

Ouvrage payé au métre carré,
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LOT 5. ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE

Conformément i article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N° S.1.LELECTRIFICATION

PRIX N° 5.1.1. POSTE DE TRANSFORMATION 160 KVA

N.B: Le présent prix comporte Pensemble des prestations décrits ces dessous ainsi que le local (génie civil)
conformément aux exigences du distributeur d’électricité local.

Le descriptif ci-dessous est donné & titre indicatif aucune plus-value ne serait accordé pour rendre le poste
transformateur conforme aux exigences du distributeur local d*énergie

GENERALITES :

L'alimentation en général aura pour origine le réseau moyenne tension du Distributeur local. Cette alimentation
sara prise en "coupure d'artére” sur le réseau et aboutira au poste de transformation principal situé en bordure de la
propriété dans le local réservé a cet effet.

Les ventilations, portes métalliques et tous les accessoires seront a la charge de Padjudicataire du présent marché,
qui devra se conformer aux prescriptions correspondantes du Distributeur local.

Le poste de transformation sera équipé des cellules préfabriquées sous enveloppes métalliques répondant aux
normes actuellement en vigueur. I seront composés des Tableaux moyenne Tension, des transformateurs de
puissance, des disjoncteurs basse tension ainsi que toutes les liaisons moyennes et basse tension entre équipements,
La demande d*approbation préalable du distributeur d’énergie électrique sera accompagnée des renseignements
suivants :

-Plan de situation indiquant la position des postes par rapport aux voies attenantes et indication des voies d’accés
et des passages des canalisations d’alimentation.

-Schémas des connexions des postes et des circuits de terre

~Nomenclature des matériels électriques et de leurs caractéristiques

-Plans des locaux destinés 4 abriter les postes,

-Schéma de raccordement des autres sources éventuelles d’énergie électrique de I'installation

-Dispositions prises pour réduire I’énergie réactive

I} ne sera prévu aucun supplément pour rendre les plans conformes aux réglements en vigueur et aux exigences du
distributewr ;

I’entreprise du présent lot doit fournir 'ensemble des plans nécessaires a la parfaite exécution de ’ouvrage dans
les régles de Part ainsi que les démarches auprés du distributeur local.

L’entrepreneur doit également surveiller et contrdler les travaux jusqu’a leur réception par le distributeur d’énergie.
Le poste transformateur comportera a titre indicatif et non limitatif ce qui suif :

-deux Cellules interrupteurs MT : Arrivée et Déparl

-Une Cellule de protection du transformateur

-Un Ensemble de liaison MT

Transformateur de puissance nominale 160K VA Type immergé dans Ihuile A refroidissement naturel

Un Ensemble de fiaisons B.T Les liaisons basse tensions seront assurées an moyen de conducteurs en cuivre posés
sous sur chemins de cébles, -
Une Batterie de condensateurs fixe

Disjoncteur de téte_suivant exigences du distributeur local d’énergie &S
Equipement de sécurité du poste de transformation : Tabouret, perche, gants, éﬁfingteur \) oo
Eclairage ef prises_de courant intérieurs R ER
Mise 3 la terre du poste de transformation | '
Dispositif de détection et signalisation de défaut des cibles MT NN o

e
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Geénie civil du poste transformateur tout corps d*état

[’ensemble de I’ouvrage comme déerit ¢i avant y compris fourniture, pose, raccordement, manutention, cadres et
contre cadres en corniéres galvanisées, les menuiseries métalliques (gaines de ventilation), tableau électrique des
accessoires local poste, branchement, pessienne ventilation naturelle (haute et basse) signalisation ainsi que toutes
sujétions exigées par les services concessionnaires d’énergie sans plus-value pour omission guelcongue dans le
présent descriptif.

Ouvrage payé & Vensemble au prix: N° 5, L1

PRIX N° 5,12, TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT

Fourniture, pose et raccordement d'un tableau Général Basse Tension TGBT céblé suivant schéma unifilaire
fourni par le BET. Consistera de d’un disjoncteur général de 4 x 250 A 4 départs de disjoncteur de 100 A

L'ensemble sera fourni, posé el raccordé suivant les normes en vigueur, y compris toutes sujétions de pose
et de raccordement,

Ouvrage payé a l'unilé au prix: N°5.1.2

PRIX N° 5,1.3. LIATSONS BT EXTERIEURES

r
Toute la distribution en basse tension depuis 'armoire TGBT jusqu'aux armoires ou tableawx de protection
se fera par céble de la série U 1000 RVFV pour ses caractéristiques et ses particularités. Les extrémités
des cdbles seront munies de cosses a sertir et ils seront posés sans raccords intermédiaires

La pose des cdbles pour les différentes alimentations devra étre conforme aux normes U.T.E- N.F.C.15.00.
La section des cébles devra étre déterminée en tenant compte des critéres suivants

Chute de tension 3%. Pour 'éclairage et les prises, et 5%. Pour la force motrice
Courant admissible snivant le tablean 3 B chapitre 3 d de la PNM 7.11 CL 005.
Les facteurs de correction 4 appliquer pour la température ambiante et 1a proximité,

Les liaisons extérieures seront réalisées par cible UIO00 RVFV posés en tranchée sous conduit en PVC ou
buse en ciment ou sur chemin de céble. Les conduits et les tranchées sont comprises dans le prix du céble.

Ouvrage payé au metre linéaire de céble fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes
sujétions de fourniture, posent et de raccordement comme suit :

PRIX N° 5.1.3.1 - Cébles UL000RVFV 5xI20 mm?
PRIX N° 5.1.3.2- Cébles UL000RVFV 5x35 mm?
PRIX N° 5,1.3.3 Cibles U1000RVFV 5x25 mm?
PRIX N° 5.1.3.4- Céibles UL0GORVFV 5x10 mny?
PRIX N° 5,1.3.5- Cibles ULOOORVFEYV 5x6 mm?
Ouvrage payeé an metre linéaire au prix: N° 5 1 3 (1/2/3/4/5)

L
PRIX N°5.1.4. REGARDS DI TIRAGE : \,)\"’;\f\
0

Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans mais cett '@15 5slt10n pouna etie“g
revue et modifiée pour élre adapiée aux besoins qui seraient révélés, j A |

u L

Les parois et radiers seront en béton armé hydrofuge de 0,12 d'épaisseur coulés sur beton de ploplete de
Sem d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mO01tier gras étanche,} hsse a la taloche avec
arrondi de 0,05 de rayon.

Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou tronconiques raccordant les
différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, d'un anneau de levage rabattable,
s'escamotant parfaitement dans le tampon et d'un cadre corniére galvanisée de 40x40 destiné, A s'emboiter
dans la feuwillure de réception munie elle-méme d'une corniére galvanisée 45x45.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées & chaud. Les joints seront absolument
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étanches.
PRIX N°5.1.4.1- REGARD BT 106x100x100cm :

PRIX N° 5.1.4.2 - REGARD BT 65x65x65¢m:
Ouvrage payé & 'unité au prix: N°5.1.4 (1/2)

SECTION N° 5.2.PROTECTION ELECTRIQUK

PRIX N°5.2.1. BOITE DE COUPURE

Boite de coupure en polyester encastrée sur fagade de mur, Marque Ingelec ou similaire, cuve et porte en
polyester chargé fibre de verre couleur RAL7035, comprenant :

e La grille de dérivation

» Dispositif d'aération naturel pour la dissipation thermique ;

» Trappe facilitant le passage des céibles ;
e Serrure batteuse et oreillette pour le cadenassage.
Y compris scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose,
Ouvrage payé a I'unité, fourni, posé et raccordé, y compris accessoires toutes sujétions, aux prix suivants

PRIX N° 5.2.1.1 - BOITE DE COUPURE 198A

Ouvrage payd & Punité au prix : N° 5.2.1.1

PRIX N°5.2.2, TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE _

Les tableaux de protection seront installés aux emplacements désignés sur les plans, ils devront étre tous congus
selon le méme principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux
normes en vigueur et aux schémas fournis ci-joint,

Le coffret, de Marque ABB ou similaire, sera de type apparent ou encastré suivant les cas avec porte
réversible, ouverture 180°, fermeture ef tous les accessoires de raccordement de clblage et de fixation
d'appareillage :

o Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.

¢ Les blocs de répartition,

Les bornes de jonction.

¢ Les supports de fixation.

e Les plastrons.

s Les rails DIN.

s Les platines perforées, ‘

e L.a visserie nécessaire A la fixation et au raccordement des circuits.

» Les plaques de fond et entrées de cébles.

= Les joints d'étanchéité

» DBarrette de neutre.
Les protections (Disjoncteur, Disjoncteur différentielle, Interrupteur ...etc.) serdnt,'c}e la marque
Schneider ou similaire. T

L'ensemble de {'ouvrage, fourni, posé et raccordé, en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture,
de pose et de raccordement sera payé a 'unité suivant la décomposition suivante :

PRIX N°5.2.2,1 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER PLOMBERIE TE1
PRIX N°5.2.2.2 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER COUPE ET COUTURE TE2
PRIX N°5.2.2.3 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BOIS TE3
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PRIX N°5.2.2.4 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER AUTOMATISME TE4

PRIX N°5.2.2.5 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TES
PRIX N°5.2.2.6 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TE6

PRIX N°5.2,2.7 TABLIEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE7

PRIX N°5.2.2.8 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE
TES

PRIX N°52,2.9 TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE9
PRIX N°5.2.2.10 TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TLE10
PRIX N°5,2.2,11 TABLEAU DE PROTECTION ETAGE TE11

Onvrage payé a l'unité au prix : N°5.2.2.(1/2/3.../10/11)

SECTION N° 5.3.CABLES BASSE TENSION :

L'Entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de céble de la séric U1000R02V posés dans les
buses, cheming de cable ou enterrés.

Les cédbles seront raccordés a leurs extrémités sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection.

Quvrage payé au métre linéaire de cable fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes
sujétions de fourniture, pose et de raccordement comme suit

PRIX N°5.3.1. Cébles U1000RO2V 5x35 mm?
PRIX N°5.3.2. Cibles UI000RO2V 5x25 mm*
PRIX N°5.3.3. Cébles UIO00RO2V 5x16 mm*
PRIX N°5.3.4. Cibles UI000RO2V 5x10 mm?2
PRIX N°5.3.5. Cébles U1000RO2V 5x6 mm2
PRIX N°5.3.6. Cibles UIO00RO2V 5x4 mm?2
PRIX N°5.3.7. Cébles U1000RO2V 3x6 mm?2

Ouvrage payé au métre lindaire au prix : N°© 5.3 (1/2/3/4/5/6/7)

SECTION N° 5.4. ECLAIRAGE
GENERALITES

L'ensemble de la distribution lumiére et petite force dans le bitiment sera réalisé & partir de fourreaux ICDE
encastrés dans les magonneries et fes formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction, ou
encore i partir des chemins de cdbles placés dans les dégagements.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ot ils seront installés conformément au mémento de Promotelec
ou similaire Il ne sera pas utilisé de fourreau inférieur an numéro 13. L'ensemble du ciblage de la distribution
lumiére et pefite force dans les batiments sera réalisé 4 partir de conducteurs 1107-VU poses sous fourreau ou
des cébles U1000RO2V posés sur chemin de cibles. La section minimale utilisée d@nS Geftte ajst) lbution serade
1,5mm? pour 'éclairage et 2,5mm? pour la petite force. i,

v" Petit appareiliage encastré pour les locaux : il comprendra :

o Les interrupteurs simples allumages
s Les interruptenrs va et vient

» Les boutons poussoirs
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s Les prises de courant

e L.es boites de dérivation et de raccordement.

Les petits appareillages seront de fa marque LE GRAND ou équivalent.

v Petit appareillage étanche :

Identique a I'appareillage encastré, mais étanche. Il sera de marque Legrand ou équivalent et sera choisi selon le
cas dans fa gamme suivante : Plexo 10 encastré ou équivalent.

L'entreprencur devra soumetire & la maitrise d'oeuvre un échantillonnage de chague espéce de matériaux ou de
fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en oeuvre ces matériaux qu'aprés acceptation notifiée
par le maitre d'oeuvre et le BET.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposes.
Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d'un
couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe 4 incandescence de premiére utilisation.

PRIX N° 5.4.1. DISTRIBUTION ECLAIRAGE

PRIX N°5.4.1.1. FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n® 13 ou ICO n° 13 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cdbles U1000RO2V 3x1,5 mm” posés sur chemin de cables ou dans
Ies vides de construction jusqu'au foyer iumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de
réservation encastré.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n® 16 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x2,5 mm? ou en cibles U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, amété sur
un pot de réservation encastré.

La ligne depuis le foyer jusqua linterrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 2
conducteurs HO7-VU 1x1,5 rmm? ou en cables UIO00RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles.
Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,

L'interrupteur simple allumage.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de Part et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cdblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourl}tw‘e dg?pese et

de raccordement : “3 Vi,

PRIX N°5.4.1.2. FQYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE VA ET ‘{ﬂ?NT‘ 3

e 3,

Ouvrage payé i I'ui gg /}fpru N°5 4 1 o

Le
g Ly s ¢

%) p

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n 13 ou IC(} 1° 13 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cdbles UI000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chémin de cébles ou dangx
les vides de constructionjusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de
réservation encastré.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n® 16 comprenant 3
conducteurs HO7- VU 1x2,5 mm? ou en cables UIO00RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cibles ou
dans les vides de consiruction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS
d'identification, arrété sur un pot de réservation encastré.

La ligne entre les deux interrupteurs va et vient en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13
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comprenant 4 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm?® ou cibles U1000 RO2V 2x2x1,5 mm?.

o Les pots de réservation des interrupteurs dans la magonnerie.

o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

» Deux interrupteurs va et vient,

s Le point lumineux avec douille et sortie de fil.

o Lamise en place, le raccordement et la fixation de 'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

s Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensembie de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compric toutes sujétions de fourniture, de pose

et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1,2

PRIX N°5.4,1.3. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE

» Laligne depuis le tableau de distribution en fourrean ICDE n°13 ou ICO n® 13 comprenant 3 conducteurs
1107-VU 1x1,5 mm? ou en cbles U1000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de
réservation encastré.

» La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n® 16 comprenant 3
conducteurs 1107-VU 1x2,5 mm? ou en cdbles U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles oun
dans les vides de construction jusqu'an foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS
d'identification, arrété sur un pot de réservation encastré,

« La ligne depuis le groupe de foyers jusqu'a l'interrupteur double allumage en fourreau ICDE n°13 ou
ICO n°13 comprenant 5 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cébles U1000RO2V 2x3x1,5 mm?,

¢ Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.

o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

¢ L'interrupteur double allumage.

¢ Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

e La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, Ia filerie, les saignées, conduits TCD, céblages, 1ebouchage
" bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé & 'unité au prix : N°5.4.1.3

PRIX N°5.4.1.4. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE VA ET VIENT

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs
HO7-VU ix1,5 mm2 ou en cdbles UI000RO2V 3x1,5 mm2 posés sur chemin de cdbles ou dans les vides
de construction jusqu'aun foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, ar rete sqr\ un: ﬂpet,
réservation encastré. 7 -

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°®16 ou ICO n° 16 complfé/ nnts copductems
HO07-VU 1x2,5 mm2 ou en cables UTO00RO2V 3x2,5 mm2 posés sur chemin de cables gu dar{s cémdés ‘\ ,
de construction jusqu'au foyer luomineux du hali, terrasses techniques et SAS d'1debtlﬁgatmq, amete sur 1 5
un pot de réservation encastré. i 1._ Yoy
La ligne entre les deux interrupteurs double allumage va et vient en fourrean ICDE 11 °13 ou IC(E) n°13"
comprenant 4 conducteurs H07-VU 1x1,5 mm2 ou cdbles U1000 RO2V 2x2x1,5 mmZ

La ligne depuis les groupe de foyers jusqu'aux interrupteurs double allumage en fourread TCDE n°13 ou
ICO n°13 comprenant 5 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm2 ou en cdbles UT000R0O2V 2x3x1,5 mm2

'v',

\\w. T
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¢ Deux pots de réservation des interrupteurs dans la magonnerie.

¢ Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
» Les deux interrupteurs doubles allumages.

e Le raccordement des groupements de points Jumineux avec sortie de fil

¢ La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de 'art et aux plans joints au présent CPS.

s Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cdblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.
L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y comptis toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement
Ounvrage payé a l'unité au prix N° 3.4.1.4

PRIX N°5.4.1.5. DETECTEUR DE PRESENCE

¢ La ligne depuis le tableau de distribution - ol est installé le disjoncteur modulaire- jusqu'au détecteur de
présence ou entres les différents détecteurs de présence répartis dans le batiment installé sur le méme circuit
en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs HO7-VU 1x1,5mm? ou en cébles
UI000RO2V 2x1,5 mm? posés sur chemin de cbles ou dans les vides de construction pour la commande du
détecteur,

o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

o ie détecteur de présence.

¢ Lamise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris les accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

« Les manchons des entrées de tubes, l1a filerie, les saignées, conduits 1CD, cAblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de Fouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de

raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4 L5

PRIX N°5.4.1.6. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE

o Laligne depuis le premier foyer j Jusqu au deuxiéme foyer en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant
3 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cables U1000R02V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles ou
dans les vides de construction, arrété sur un pot de réservation encastré.

o Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des condueteurs.

¢ La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements, y compris accessoires,
conforinément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS,

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de

raccordement
Ouvrage payé a 'unité au prix : N° 5.4, 1.6
SECTION N° 5.5.PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS s o
GENERALITES f g ;’ S

Ces ouvrages comprendront les puses de courant, les boites d'encastlemer{t les boites au; sole fles
alimentations en conducteurs de la série HO7-VU 3x2,5mm?, 3x4mm? selon le caé sous ‘conduit ICDE -
(encastle) depuis le tableau électrique de protection jusqu'aux prises de courant, _y compris les conduus
ainsi que toutes les sujétions de fournitures, pose et raccordement. On dlstmguela

e Prise de courant 2x16A+T de la série Mosaic 45 Blanc de Legrand ou équivalent.

e Prise de courant 2x16A+T étanche de la série Plexo Legrand.

s DPrise de courant 2x32A+T encastrée de la série Plexo Legrand.

e Prise de courant 3P+N+T apparente ou encastrée de la série Plexo Legrand.
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Les liaisons pour les prises 2P+T 16A. seront en conducteurs HO7-VU de 3x2,5 mm” sous tube ICD6E
016 ou en cibles UI000RO2V 3x2,5 mm?* posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction. Les liaisons pour les prises 2P+T 32A. seront en conducteurs 1-107-VU de 3x4 mm?* sous
tube ICD6E 021 ou en cibles U1000RO2V 3x4 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction.

Les liaisons pour les prises 4P+N-+T. Seront en cibles UIO0ORO2V 5x4 mm” sous tube ICD6E 029 posés
sur chemin de cibles ou dans les vides de construction.

PRIX N°5.5.1. PRISE DE COURANT 2x16A +T ENCASTREE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x2,5 mm? ou en cdbles UI000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastyé,

Un pot de réservation de la prise dans la maconnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2P+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des enirées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, cdblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en eeuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au priv : N° 5.5.1

PRIX N°5.5.2. PRISE DE COURANT 2x16A +T ENCASTREE COMPLEMENTAIRE

La ligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x2, 5 mm’® ou en cdbles UI000R02V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les
vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de 1a prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2P+T,

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensembie des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des enirées de fubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé @ F'unité au prix : N° 5.5.2

PRIX N°5.5.3. PRISE DE COURANT 2x16A + T ETANCHE COMPLEMENTAIRE

La ligne depuis la prise principate en fourreau ICDE 11°16 ou ICO n® 16 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x2,5 mm? ou en cibles U1000R02V 3x2,5 mm® posés sur chemin de cibles ou dans les
vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastle

Un pot de réservation de la prise dans la magonnetie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2P+T étanche.

.
,

Y

i 0 .
] R 2 A
La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des é {ﬁpc rents ylfcqi‘npns_

accessoires, conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CES; Vo !

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais. N

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en q:uvre et de finition

Ouvrage payd & Hunité au priv : N° 5.5.3
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PRIX N°5.5.4. PRISE DE. COURANT 2x32A +T ENCASTREL

La ligne depuis le tableau de distnbution en fouwrreau ICDE |1°21 ou ICO n° 21 comprenant 3
conducteurs H07-VU I x4 mm? ou en cébles U1000R02V 3x4 mm® posés sur chemin de cébles ou
dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation
encasiré.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2P+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.4

PRIX N°5.5.5. PRISE DE COURANT 2x32A +T ENCASTREE COMPEEMENTAIRE

Laligne depuas la prise principale en fouwrreau ICDE n°21 ou ICO n® 21 comprenant 3 conducteurs HO7-
VU 1x4 mm? ou en cibles U1000RO2V 3x4 mm* posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété zur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le titage des conducteurs,
La prise de courant 2P+T. :

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS,

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cdblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de Pouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en cenvre et de finition

Ouvrage payé & l'unité au prix : N° 5.5.5

PRIX N°5.5.6. PRISE DE COURANT 3P+N+T 400V

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°29 ou ICO n® 29 comprenant 5 conducteurs
HO7-VU Ix4 mm? au en cibles UT 000R02V 5x4 mm?* posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 3P+N+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes suletiong mlse en muvre et de finition

Ouvmg, ﬁaye &-P'iiire au pru N°5.5.6

g o 24]
[

PRIX N°5.5.7. ALIMENTATION EN ATTENTE COMPRESSEUR §ﬁ4MM2 T -

3¢ )
L'entreprise doit Ia fourniture, 1a pose et le raccordement d'un cable, 1000 R02V Sx4mm’y’ compris
les boites de jonction étanches type Plexo ou similaire et les boines de raccordement des cébles
électriques et tous les accessoires nécessaires & la pose du céable. ‘
Le chble sera posé sous tube ICD 029 encastré depuis le tableau de protection et aboutira sur la

128

Achéyvement des travaux de construction de 'ISTA RICH

/g/«




boite de raccordement via le dispositif de commande et de réglage qui sera fourni par d'autres soins.
e Y compris prises courant 4x20 AT de la série MOSAIC de margue LEGRAND ou

équivalent. L'ensemble de Fouvrage sera payé 4 'unité ainsi défini, fourni, posé et
raccordé
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°
5.5.7
PRIX N°5.5.8. BOITE AU SOL :(2 prises de courant normal, 2 Prises de courant ondulée 2 prises
informatique RJ45)
+ Boite au sol (2 Prises de courant normal 2P+ T. 16 A normalisée 250 V en cible 3x2.5

mm?,2 Prises de courant ondulée. 2P -+ T. 16 A normalisée 250 V avec détrompeur rouge en
cible 3x2.5 mm?, 2 prises informatique RJ45)

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n°® 16 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x2,5 mm”* ou en cdbles U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cibles ou
dans les vides de conslruction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation
encastré.

s Pré-ciblage informatique en cible de catégories 6 Classe A.

¢ Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

o La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

» Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, ciblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations ef essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y campris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°
5.5.8

SECTION N° 5.6.: LUSTRERIE

PRIX N° 5.6.1. APPLIQUE CIRCULAIRE LED

Fourniture et pose d'applique circulaire LED de 2 14mm de diamétre ép 78mm de marque DISANO ou Philips
my Garden Capricorn ou similaire avec détecteur de mouvements intégré, avec un corps en aluminium moulé
gris anthracite, diffuseur en verre pressé opale et satiné, y compris tubage et toutes sujétions de fourniture
et de pose. Caractéristiques :

Puissance électrique ; 220 V- 50 Hz
Technologie d'ampoule : LED
Nombre d'ampoules ;1

Puissance de I'ampoule incluse : 6 W

. S e AT
Température de couleur : blanc chaud Luminosité totale de I'éclairage : 6001m SO
Durée de vie jusqu'a : 25 000 h / oy

N
Un échantillon est 4 soumettre A I’architecte avant pose. %ﬁ A A

& € . |
R R S f:

Ouvrage payé & l'unité fourni et pose{

2] H b

5 ) /

PRIX N° 5.6.2. PANNEL LED CARRE DFE 60x60

Fourniture et pose de panel LED Blanc 60x60cm apparents (parties sans faux-piafond) et encastrables
(parties avec faux-plafond) de marque Philips série RC125B LED368/840, OSRAM ou Brillant ou similaire
(Marquage CE).
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Boitier en téle d'acier laqué blanc, cache en PMMA ou similaire

Caractéristiques :

Finition de cache optigue/lentille Opale Longueur totale 597 mm Largeur totale 597 mm Hauteur totale 42 mm
LED36S LED Module, system flux 3600 Im

Température de couleur : 840 blanc neutre

Efficacité” lomineuse a Oh du luminaire LED : 100 1m/W
Puissance initiale absorbée : 36W
Y compris transformateur et kit de fixation

Un échantillon est & soumettre a ’architecte avant pose.

Ouvrage payé a I'unité fourni ef posé,

PRIX N° 5.6.3. PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20 CM

Localisation Sanitaires

Fourniture et pose de plafonnier circulaire LED de 15W en moyenne, de 200mm de diamétre étanche
(pour salles d'eau) ou apparent de marque DISANO ou similaire avec, appareillage compensé intégré,
point de centrage et entrée cible avec commande séparément du corps et du diffuseur, corps en acier laqué et
cache en verre trempé.

Y compris transformateur et accessoires de montage.

Un échantillon est 4 soumettre a I’architecte avant pose, _
Ouvrage payé a 'unité fourni et posé.

PRIX N° 5.6.4.SPOT LED A ENCASTRER ETANCHE

Fourniture et pose de spot Spot encastrable LED Downlight Pane! Extra-Plat en Aluminium de marque
DISANO ou équivalent, étanche pour 'extérieunr.

Caractéristiques :

Dimensions : Diamétre 200mm
Puissance : 25 W

Alimentation : 220 V

Flux lumineux : 1625 im

Fréquence 50-60 Hz

Y compris, accessoires de fixation, cables résistant & la chaleur, tubage et toutes sujétions de fourniture et
de pose

Un échantillon est & soumettre a I’architecte avant pose

fuumgc payé @ Punité

\3?11 ¥

PRIX N° 5.6.5. LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DF 1.5M

o

W@ m ¢ “
Fourniture et pose de fuminaire de 1,5m apparent de marque DISANO ou équiv '1‘=§nds;/yant les»cal acteusthl.}
suivantes : a\ o ‘zﬁ i

Protection IP 20 LU

Classe [

Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc.

Lampe LED 4 x 18 W,

Alimentation compensée.

Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de
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pose
Un échantilion est  soumettre 4 "architecte avant pose.

Ouvrage payé i Vunité

PRIX N° 5.6.6. LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1,.2M

Fourniture et pose de luminaire de 1,2m apparent de marque DISANO ou équivalant ayant les caractéristiques
suivantes :

Protection 1P 20

Classe [

Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc.

Lampe LED 4 x 18 W.

Alimentation compensée,

Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de
pose

Un échantitlon est & soumettre a ’architecte avant pose.

Ouvrage payé i l'unité

PRIX N° 5.6.7. BALISAGE LUMINEUX AU SOL

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de lampe LED étanche de marque DISANO ler choix ou
équivalent.
Le bloc d'éclairage aura les caractéristiques suivantes :

» Ingtallation en saillie, ou avec accessoires d’encastrement ;
244 W de lampe LED;
Accumulateurs facilement interchangeables ;
Classe d'isolement II ;
Indice de protection IP 65;
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs HO7 VU 3x1.5 mm?* sous conduit ICD @13 minimum encastré ou les cébles
de la série TJ 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de cibles.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris ciblage, condunit, mise en service, et
toutes sujétions de fourniture et pose.

Un échantillon est & soumettre a I’ architecte avant pose.

Ouvrage payé & l'unité

SECTION N° 5.7.PROTECTION ET SECURITE

PRIX N° 5.7.1. PRISE DE TERRE

Conformément au paragraphe 542.3 du chapitre 5 de la norme NF C 15 100, la prise de terre sera
réalisée par une boucle en conducteur de cuivre nu de 28 mm* de section posé a fond de fouilles et
des raccordement sous fe gros béton des fondation relies enfres eux par des griffes de serrages
appropries pendant la construction du batiment et ramenée par cible 28 mm? au tableau général
basse tension a travers une barreite de mesure et de sectionnement typﬁWu similaire
installée dans un regard de visite avec tampon en fonte. Cette prise algﬁvfi‘ un&valgun “inférieure 4 5
OHM, dans le cas contraire, l'entrepreneur doit son amélioration, La p 1se ge tcrle ser;\paféé@ l'unité

y compris cible en cuivre, barrette de mesure, regard avec tamponjen fonte, foudies tbutg% autres
fournitures, pose, raccordement & toutes sujétions, comme suit : %E oo . _ g
PRIX N°5.7.1.1. Prise de terre aile sud VLo
PRIX N°5.7.1.2, Prise de terre aile gauche Y

PRIX N°5.7.1.3. Prise de terre aile droife \
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Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.7.1. {(1/2/3)

PRIX N° §,7.2. LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE

Il sera prévu une liaison équipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de
protection les éléments conducteurs suivants :

» La canalisation principale d'alimentation en eau.

» Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.

s Tous les éléments métalliques accessibles de construction.

La section des conducteurs de la liaison équipotentielle principale sera de 25 mm2 en cuivre.

Ouvrage sera payé & 'unité d'ensemble au prix : N°5.7.2

PRIX N° 5,7.3. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE

Elle sera réalisée conformément aux régles de la NEC 15-100 — article 415.1.6 et concerne
notamment les locaux sanitaires. Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise a la terre de
toute 1'huisserie métallique et conduits de chaque salle d'ean (WC, douches...) en conducteurs de
liaison de la série HO7-VU de section 4 mm? minimum encastré sous conduit 1CD 013.

La liaison équipotentielle par salle d'eau, posée y compris conduits, conducteur, boitier de
raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les
phénoménes d'électrolyse et toutes sujétions de fourniture et de mise en ccuvre.

Ouvrage sera payé a l'unité d'ensemble, an prix : N° 5.7.3

PRIX N° 5,74, ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon la réglementation en vigueur, I'éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :

Eclairer les circulations

Permettre la reconnaissance des obstacles

Indication des changements de direction

Signaler les issues et cheminements pour procéder 4 I'évacuation des locaux sans création de
la panique

s Permettre l'intervention du personnel de sécurité, |

PRIX N°© 5.7.4.1. BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE §

Ce prix comprendra la fourniture et la pose d'un bloc de télécommande modulaire de la marque
LEGRAND, équipé de deux boutons "allumage et extinction ".

Il permet de tester la totalité de I'installation sans coupure de courant secteur.

Chaque tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la télécommande
des blocs autonomes d'éclairage de séeurité (BAES) alimentés a partir de ce tableau.

L'ouvrage, y compris pose, protection, ciblage, raccordement, essais et toutes sujétions de
fourniture et mise en ceuvre

Ouvrage payé & l'unité au prix : N°5,7.4.1

PRIX N° 5.7.4.2. BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECOURS
Ce prix comprendra la fourniture et Ia pose de bloc autonome d'éclair

de la marque LEGRAND ou similaire, 3 ;fg o 1\ g
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes : ,4 5 R i *
« Installation en saillie ou encastré, %:; Y ¢ f
¢ Equipé de lampes fluorescentes. V“a{(’*i; ‘\'
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70 Lumens pendant une heure minimum.

Accumulateurs facilement interchangeables.

Classe d'isolement II,

Indice de protection IP 41-5.

Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.

Contrdlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec systéme de
protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tablean de protection
correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm?2 sous conduit ICD 013 minimum encastré ou les
cbles de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de céble. :

OQuvrage payé a 'unité du Bloc Autonome de Sécurité de 360 Lumens, fourni et pos¢, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose et raccordement, de signalisation

Ouvrage payé a 'unité au prix : N°©5.7.4.2

SECTION N° 5.8.PRECABLAGE __INFORMATIQUE __ ET | TELEPHONIQUE __ ET

TELEDISTRIBUTION

PRIX N° 5.8.1. PRISES RJ45 8 BROCHES. CAT 6 A UTP INFORMATIQUE

L'entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement de prise double RJI45 avec support
eclipsables, Les prises de Cat. 6 A écrantées devront permettre le raccordement frontal (par I'avant) afin
de faciliter l'installation, l'inspection visuelle et afin de réduire le risque de modification des
performances aprés la réalisation des tests de réception. Les prises sc:ont utilisées dans des
goulottes ou dans des boitiers dont la profondeur est limitée.

La prise sera étudiée pour permettre I'identification de la prise par marquage en conformité
avec le standard TIA 606 ou selon le format défini par le client.

Les performances de la connectique RJ45 blindée ou non doivent étre conformes aux spécifications
des catégories 6 Classe A de la norme ISO/IEC 11801 2&me édition, du standard TIA/EIA 568B 2.1
Draft 9a, EN 50173 2éme édition,

Les prises utilisateurs comportent deux connecteurs RJ45, connectés séparément.
Les dimensions des connecteurs seront : Hx L x P: 45 mm x 45 mm
Les prises Rj 45 seront de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, pour tous les
batiments. L'ensemble de I'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de
raccordement . .

Ouvrage payé @ l'unité au prix : N° 5.8.1

PRIX N° 5.8.2. PRISES DE TELEPHONE RJ11

L'entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement de prise de téléphone RJ11-avec support
éolisables. Les prises écrantées devront permetire le raccordement frontal (par l'avant) afin de
faciliter I'installation, l'inspection visuelle et afin de réduire le risque de 1110dtﬁ§atio)rﬁes

performances aprés la réalisation des tests de réception. Les prises selont/)tllisces dans des.,
U

goulottes ou dans des boitiers dont la profondeur est limitée.

A P "«\

(i

I.a prise sera étudiée pour permettre I'identification de la prise par marqua & efl confofﬁufe .

avec le standard TIA 606 ou selon le format défini par le client. 0 { S !

Les prises utilisateurs comportent deux connecteurs RJ11, connectes separemérﬁt ' SO i

Les dimensions des connecteurs seront : Hx L x P : 45 mm x 45 nim T
Les prises R1 11 seront de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, pour tous les h

batiments. L'ensemble de {'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de’
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raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.8.2

SECTION N° 5.9.DETECTION INCENDIE

PRIX N°5.9.1. CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE

- La centrale de détection incendie (SDI) adressable équipée d'un terminal d'exploitation avec
afficheur monté sur le tableau ou déporté avec liaison sérielle tableau I terminal.

- De minimum guatre boucles de détection

- Deux zones de diffusion sonore

- Une alimentation 230V + 10% -15% / 50 Hz.

- Batterie plomb étanche, autonomie 12h en état de veille +5Smn alarme générale.

- La programmation sera sauvegardée par mémoire EEPROM ou similaire

- Plusieurs niveaux d'accés aux signalisations et organes de commandes, adaptés a chaque type
ot mode d'exploitation.

-~ Sorties sérielle prévue pour communication,

- Organisation d'alarme compléte :

- Alarme locale ou générale,

- Organisation Jour/Nuit,

- Double détection, zone de détection programmable.

- Discrimination d'alarme,

- Programmation facile sur terminal du tableau et indication claire par chiffres lumineux et
écran d'affichage.

- Information explicite en cas d'alarme : suppression limitée teniporairement des signalisations
restantes,

- Auto diagnostic d'une centaine de défauts affichés sur demande.

- Tableau intégrant une zone d'évacuation générale selon la nouvelle Norme NF S 61-936

- Centrale compacte et fonctionnelle

- Raccordement aisé au mode test détecteur

- Confirmation d'alarme paramétrable ligne par llgne

- Alimentation principale :

- Tension : 230 V -151+ 10% e

- Alternative monophasée : 50 Hz /&“’;’"\ 4 }N.\f:;,h o,

- Source auxiliaire par condensateur intégré v

T

- Détecteurs alimentés par cable (1 paire) SYT1 9/10éme. \ o w ,x&
[ 2 Yoo

- Résistance de fin de ligne : 3,9 K ohms 3w

- Ligne de commande 200 mAI24 Ve,

- Sortie évacuation. .

- Sortie repott LED N

- Sortic contact auxiliaire

- Tableau & minimum 2 boucles & microprocesseur de marque ATSE, SAFT URA ou
similaire La centrale, fournie, posée, raccordée et mise en service y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement,

L'ensemble de 'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé & 'unité au prix : N° 5.9,1
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PRIX N° 5.9.2. CENTRALISEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE, ;

Ce prix rémunére la fourniture, l'installation et la mise service d'un centralisateur de mise en
sécurité incendie adressable (CMSI) pour le contrile des dispositifs d'alarme et de tous les
dispositifs actionnés de sécurité (DAS) du batiment. Ce centralisateur sera installé 4 proximité
de la centrale de détection du béatiment.

Le centralisateur aura les caractéristiques au moins similaires a celles présentées dans
le tableau ci-dessous.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
230V
48V/4A

Tension d'alimentation principale

Alimentation électrique de sécurité

Capacité 256 fonctions

Capacité de commande Jusqu'a 200 DAS

Nombre de zones d'alarme 10

Température de fonctionnement -10 a 50°C

Humidité relative 85%

Accessibilité Pat niveau avec mot de passe ou avec clé
Type d'affichage Par écran LCD

1l sera adressable de type STT20 de chez Siemens ou similaire

Ouvrage payé a I'ensemble du centralisateur, fourni, installé, cdblé et mis en ordre de
marche, y compris la liaison avec la centrale de détection et toutes snjétion de fourniture et
de pose.
Ouvrage payé & I'unité au prix : N° 5.9.2

PRIX N° 5.93, DECLENCHEUR MANUEL
Le déclencheur manuel est congu pour transmettre 'alarme sur intervention humaine.

+ Déclencheur manuel adressable de marque ATSE ou similaire
e Déclencheur manuel avec LED adressable signalant la commande
* Avee capot de protection
» Présenté sous la forme d'un boitier en matiére thermoplastique généralement de couleur rouge.
e Un microcontact inverseur a rupture brusque est maintenu poussé en position de veille
par l'aréte supérieure de la glace. Il est reldché lorsque la glace est brisée.

Le déclencheur manuel, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et
le cible avec écran 9/10 type STY 1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de
pose et de raccordement L'ensemble de I'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture
de pose et de raccordement

Ouvrage payvé a Nunité au prix : N° 5.9.3

T i,

r_,,f{“*'f"f?:{az Mg,
PRIX N° 5.9.4. DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE < N,
Le détecteur optique de fumée permet la détection rapide d'un début d'incendie ?{;’;t/ﬁ A
I'apparition des flammes et pour déceler les feux & évolution lente développant ?g{gu oup®) w T o
de fumée visible '

i - i M i

i
g@,“"ﬁ) 5 4‘-‘: ; '::{ /-"f ,\‘ /

= Détecteur adressable de marque ATSE ou similaire
s Certifié sous le n° 1O 21 suivant EN54 partie 7 et 9,

e Le détecteur optique fonctionne selon le principe de la dispersion, par la fumée, d'un
rayon infrarouge a l'intérieur de sa chambre d'analyse.

e Permettant une pénétration optimale de la fumée dans un champ de 360°.
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e Superficie couverte : 50 m* dans une atmosphére stable

s Température ambiante de -10°C a + 60 °C

¢ Humidité ambiante : inféricure a 95 0/0 d’humidité relative
» Prévu avec socle

Le détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tuage et le cible avec écran
9/10 type STY1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
L'ensemble de 'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.4

PRIX N° 5.9.5. DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIOUE ADRESSABLE

Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un
détecteur vélocimétrique adressable conformément aux plans d'implantation du BET.

Les caractéristiques de ces détecteurs seront au moins similaires a celles présentées dans le tableau

ci-dessous.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension de fonctionnement nominale 16 4 26Vce
Consommation en veille 504 1551A
Courant en état d'alarme 100mA maxi
Température de fonctionnement ~25°C 4 +60°C
Degré de protection 1P43
Type d'événements signalés Dérangement
Alarme
Fonction thernio vélocimétrique 5420°C/min
Fonction thermostatique 60°C + 5°C
Signalisation distincte entre fonctionnement Oui
thermo vélocimétrique et thermostatique.

Ces détecteurs seront montés sur socles afin d'obtenir une grande souplesse d'utilisation et seront de
type DT1131A de chez Siemens ou similaire.
Ouvrage payé a l'unité du détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris l'arrivée
de la ligne de transmission et d'alimentation (en céble type C2 cuivre 9/10mm avec écran et fil
de masse) A partir de la centrale ou d'un autre détecteur mitoyen.

Ouvrage payé a Punité au prix : N° 5.9.5

PRIX N°5.9.6. AVERTISSEUR SONORE
L'avertisseur sonore est prévu pour la diffusion de l'alarme sonore en intérieur dans les
établissements recevant du public.
s  Avertisseur sonore adressable de marque AISE, CERBERUS, ARITECH ou simjlaire---...,
e L'avertisseur sonore diffuse le signal d'évacuation lors d'une alerte au feu, elk ‘ﬁé‘;f)riﬁgéptééﬂu{‘s
forme d'un boitier ABS de couleur généralement blanche,
o Conforme a la norme NF 8 32-001,
s Caractéristiques techniques :
s Puissance & 2 m sous la tension normale fournie par la centrale 100dB] %
e Plage d'alimentation : 15V a 56V '
e Batterie NI-Cd étanche
La consommation doit étre faible

o
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L'avertisseur sonore, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le cdble
2x2.5mm?*(C2) et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. L'ensemble de I'ouvrage
y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a N'unité au prix : N° 5.9.6

PRIX N°5.9.7. INDICATEUR D'ACTION

L'indicateur d'action adressable est utilisé pour la signalisation lumineuse paralléle de
détecteurs automatiques d'incendie.

+ Indicateur d'action de marque ATSE, CERBERUS, ARITECH ou similaire.

+ L'indicateur d'action se présente sous forme d'un boitier plastique blanc muni d'un voyant LED

rouge.

« Les indicateurs d'action sont installés en report d'alarme au-dessus de certaines portes
d'accés contenant un ou plusieurs détecteurs pour localiser rapidement les détecteurs

s Enalarme. Ils s'atlument dés qu'un détecteur déclenche une alarme,

¢ Température ambiante : - 10°C + 80°C

¢ Humidité ambiante inféricure 3 95 % non condensant

L'indicateur d'action de type adressable, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le

tubage et le cable avec écran 9/10 type STY 1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose
et de raccordement

L'ensemble de l'ouvrage y comptis toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé & 'unité au prix : N° 5.9.7
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LOT 6. PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

CLIMATISATION- AIR COMPRIME

Conformément a article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans lc cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif,
L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N° 6.1.PLOMBERIE SANITAIRE

PRIX N° 6.1.1.NICHE EAU POTABLIL

Le présents corps d'état doit tous les travaux & partir de fa canalisation municipale a l'intéricur du regard
de branchement en eau potable, en limite du bitiment et comprend les prestations suivantes :
Branchement et raccordement de canalisations d'alimentation principale jusqu'au robinet d'arrét général
y compris, raccords appropriés au diamétre des canalisations d'arrivée et de départ, coupes, raccords,
collage et toutes sujétions de mise en wuvre.
Fourniture et pose de robinet d'arrét brossé au départ du batiment y compris fagon de joint sur tuyauterie,
entrée méile et écrou femelle,
Fourniture et pose d'équipements de comptage sous regard pour conduite DN 110.
Fourniture et pose de clapet anti-retour y compris fagon de joints sur tuyauterie
Cet ouvrage devra &tre conforme en tous points aux spécifications exigées par l'organisme de distribution
d'eau. L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux plans
de détails, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre

Ouvrage payé a I'ensemble aun prix : N°6.1.1

PRIX N° 6.1.2. REGARD EN BETON POUR BRANCHEMENT
Fourniture et pose de l'équipement de branchement sur réseau extérieur de protection incendie et d'Eau
Potable pour tout diamétre.
L'ensemble comprendra :
- Un collier de branchement sur réseau potable
- Té de diamétre approprié

- Un disconnecteur antipoflution pour réseau incendie

-  Vannes de sectionnement
- Une bride en attente

- Purgeur d'air
- Robinet de vidange

L'ensemble fourni, posé et exécuté conformément aux DTU, les normes en vigueur en re%pec des 1eg1es /o
de l'art, y compris raccords, supports et toutes sujétions d'exécution. oo v 7
Ouvrage payé a 'unité au prlx 'N°6.1.2

w0 Y e ¥
(y 'L}f pOR
R e

PRIX N° 6.1.3. TUYAUTERIE EN PVC PN16 A COLLER - QUALITE ALIMENTAIRE

Fourniture, pose et raccordement de tuyau en tranchées en PVC rigide PN16 Bars Conforme 2 1a norme
NF T 54-016/NF EN 1452 - Qualité alimentaire - Mise en ceuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31
régissant les régles de I'art, assemblées par anneaux rapides d'étanchéité suivant DTU 60.31 a 33 ou
par collage suivant échantillon approuvé par I'architecte et I'administration, y compris raccords, colliers,
réductions, joints, coudes, bouchons, essais, tous accessoires nécessaires et toutes sujétions de pose.

Les essais se feront avant le remblaiement.

Toutes les canalisations seront posées dans des fouilles en rigole de largeur minimum 0,60m et de profondeur
minimum de 1,00m, y compris assainissement des fonds, étaiement des parois, protection conire les caux de

138

Achévement des travaux de construction de PISTA RICH

H R



ruissellement, épuisement, drainage et installation d*évacuation des eaux.

Les travaux de fermefure des tranchées comprennent :

L'ouverture d'un tranché de 0.40m de largeur et 0.80m de profondeur

La pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur sur lequel reposera la canalisation

La pose des canalisations

Un remblayage au-dessus par un lit de terre tamisée de 0,15 m d'épaisseur

La pose d'un grillage d'alerte en PVC bleu de 0,50m minimum de large

La fermefure du reste de la tranchée par du tout-venant compacté par tranche de 0,20m abondamment
arrosées Le nettoyage et le retrait de tous le surplus gravats

Ce prix comprend fourniture, pose, fouilles en tranchées, coupes, piéces de raccords, colliers, essais,
percements, scellement, fourniture des sables, terre tamisée, grillage, tout venast, etc.. Et toutes sujétions
de pose, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement de I'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux plans de détails

fourni par le BET, ¥ compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et
de bon fonctionnement.

PRIX N°®6.1.3.1. DN 110
PRIX N°6.1.3.2. DN 50

PRIX N° 6.1.3.3. DN 40
Ouvrage payé au meétre linéaire aux prix : N° 6.1.3 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.4. TUYAUTERIE EN PEHD PN10 POUR ARROSAGE

Fourniture, pose et raccordement de tuyau en franchées tuyaux PEHD de PN-10 bars- eaux brutes destiné a
l'irrigation. Totalement monté, connecté et testé par 'entreprise installatrice via les tests de service
correspondants suivant DTU 60.31 a 33, suivant échantillon approuvé par la maitrise d'oeuvre et le
maitre d'ouvrage, y compris raccords, colliers, réductions, joints, coudes, bouchons, essais, tous
accessoires nécessaires et foutes sujétions de pose.

Les essais se feront avant le remblaiement.

Toutes les canalisations seront posées dans des fouilles en rigole de largeur minimum 0,60m et de profondeur
minimum de 1,00m, y compris assainissement des fonds, étaiement des patois, protection contre fes eaux de
ruisselierment, épuisement, drainage et installation d'évacuation des eaux.

Les travaux de fermeture des tranchées comprennent

L'ouverture d'un tranché de 0.60m de largeur et 0.80m de profondeur minimum

La pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur sur lequel reposera la canalisation

La pose des canalisations

Un remblayage au-dessus par un lit de terre tamisée de 0,15 m d'épaisseur

La pose d'un grillage d'alerte en PVC bleu de 0,50m minimum de large

La fermeture du reste de la tranchée par du tout-venant compacté par tranche de 0,20m abondamment
arrosées Le nettoyage et le retrait de tous le surplus gravats

Ce prix comprend fourniture, pose, fouilles en tranchées, coupes, piéces de raccords, colliers, essais,
percements, scellement, fourniture des sables, terre tamisée, grillage, tout venanf-€fea. et toutﬁs :SUJetlons
de pose, de mise en @wuvre et de bon fonctionnement de l'ouvrage. / '
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vlgd }J el aux. Plans QG Qégalls
fourni par e BET, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de laccéide; 1ent de nuse en i]:uw% et

de bon fonctionnement, 5 %
PRIX N° 6.1.4.1.DN63 (EA

PRIX N° 6.1.4.2.DN 50 Vo
PRIX N° 6.1.4.3.DN40
PRIX N° 6,1.4.4.DN 32
PRIX N° 6.1.4.5.DN 25
' Ouvrage payé au méire lindaire aux priv : N° 6,1.4 (1/2/3/4/5)
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PRIX N° 6.L.5. TUYAUTERIE EN POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) PN 20

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de conduites en PPR de pression nominale 20
bars de marque ARIETE 25 ou similaire, avec raccords en P.P.R pour l'eau froide a I'intérieur du
batiment jusqu'au collecteurs, selon la norme DIN 1988, et les directives W534, 'assemblage
sera par poly-fusion. Y compris raccords, filtres, purges, vannes d'isolement et tous accessoires
nécessaires a la pose et 4 la mise en ceuvre.
Elles seront agrédes par un laboratoire confirmé et comprendront toutes piéces de raccords
appropriés, manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques,
Les canalisations seront supportées au moyen de supports adéquats en intercalant un matelas
insonorisant et imputrescible.
Les essais seront effectués a une pression de 15 bars en présence du BET et avant tous scellements, et
feront ['objet d'un procés-verbal.
Ce prix comprend tous les travaux de génie civil {traversée, percement, etc...),

PRIX N° 6.1.5.1. DIAMETRE 13.2/20

PRIX N° 6.1.5.2. DIAMETRE 16.6/25

PRIX N° 6.1.5.3. DIAMETRE 21.2/32

PRIX N° 6.1.5.4. DIAMETRE 26.6/40

Ouvrage payé au métre linédaire aux prix : N° 6.1.5 (1/2/3/4)

PRIX N° 6.1.6. TUYAUTERIE EN POLYTHYLENE RETICULE

La distribution en EF et en EC, se fera en tube en polyéthyléne réticulé de marque ALPHACAN ou
similaire sous gaines de DN 20/25 et DN 13/16, de section supérieure de 30 % 3 celle des canalisations, le
passage de canalisation sera dans la forme de revétement de sol ou mur,

Et seront avec une pression de service de 15 bars 4 une fempérature de 60°,

Seront compris les coudes, les nipples, les bagues de fixations, les boitiers des coudes au sol et aux
sorties des murs & encastrer.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris vannes d'arrét, gaine annelée de couleur bleu pour l‘eau jr@rcje gt
de couleur rouge pour I'eau chaude sanitaire, raccordement au collectewr, raccords de Smt}e o’ altpn ‘
polyéthyléne/cuivre type «REFIXE» ou similaire de marque ALPHACAN ou similaire, Iyles dde fixation

et d'attaches et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants : & A&'\(‘F’
PRIX N° 6.1.6.1. DIAMETRE 13/16 E e, FCa
PRIX N° 6.1.6.2. DIAMETRE 16/20 R

Ouvrage payé au métre linduire, aux prix’y N°6,1.6 (1/2)

PRIX N° 6.1.7. TUYAUTERIE EN PVC SERIE EVACUATION 6 BARS :

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie en P.V.C. série évacuation 6 bars des EP, EU et EV de marque
DIMATIT ou similaire, y compris raccordements, découpes, supports, plagues hermétiques, tampons de visite, |
fourreausx, colliers de suspension, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose. |
Les piéces et les raccords seront comptabilisés snivant le tableau d'assimilation ci-join

Culottes simples 45°
Bouchons
Embranchements simples 45°
Cones

=




PRIX N° 6.1.7.1.
PRIX N°©6.1.7.2.
PRIX N° 6.1.7.3.
PRIX N° 6.1.7.4,
PRIX N°¢6.1.7.5.
PRIX N° 6.1.7.6.
PRIX N°6.1.7.7.

DIAMETRE 75

DIAMETRE 100
DIAMETRE 110
DIAMETRE 125
DIAMETRE 140
DIAMETRE 160

Ouvrage payé au métre linéaire fourni, posé y compris toutes fournitures et sujétions.
DIAMETRE 40 & 50

Ouvrage payé au méfre linéaire aux prix : N° 6.1. 7 (1/2/3/4/5/6/7)

PRIX N° 6.1.8. ISOLATION PHONIQUE POUR TUYAUTERIE PVC

Fourniture, pose, raccordement et mise en ccuvre de matelas de laine de verre avec grillage comme
habillage pour un traitement phonique de la tuyauterie en PVC,

Ce prix comprend I'habillage du PVC, le papier Krafft ou similaire pour raccorder les différents trongons
d'habiliage pour tout diamétre.

Ouvrage payé au métre linéaire pour tout diamétre (les piéces et raccords compris dans le métre
linéaire) et sujétions d'exécution et de pose.

Ouvrage payé au métre linéaire, au prix : N° 6.1.8

PRIX N° 6.1.9. COFFRET DE DISTRIBUTION A DEUX COLLECTEURS

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution en PVC de marque ALPHACAN ou
similaire comprenant :
Collecteur en laiton pour EF

I vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le collecteur. Collecteur en
laiton pour ECS

1 vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le collecteur, Les robinets
a boisseau sphérique pour chaque alimentation

L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthylene.
L'ensemble de Fouvrage payé a I'unité y compris raccords & sertir, bagues, joints, supports et toutes
sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N° 6.1.9.1. 64 DEPARTS ECS
PRIX N° 6.1.9.2. 05 DEPARTS ECS
Ouvrage payé a U'unité, au prix : N° 6.1.% (1/2)

PRIX N° 6.1.10. COFFRET DE DISTRIBUTION A UN COLLECTEUR

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution en PVC de marque ALPHACAN ou
similaire comprenant :

Collecteur en faiton pour EF

1 vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le

collecteur. Les robinets a boisseau sphérique pour chaque alimentation
L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthyléne.
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L'ensemble de I'ouvrage payé A I'unité y compris raccords a sertir, bagues, joints, supports et toutes
sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 6.1.10.1, 06 DEPARTS EF

PRIX N° 6.1.10.2. 05 DEPARTS EF

PRIX N° 6.1.10.3. 04 DEPARTS EF

Ouvrage payé @ 'unité au prix : N° 4.1,10 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.11. VANNE D'ARRET A TETE CARREE

Elle sera en fonte pour PVC PNI6 a téte carré avec revétement de marque VALES, SAPERGRES ou
équivalent. Y compris tous les accessoires de raccordement nécessaires, a sa mise en ceuvre (boulon en
inox, joini, brides, etc.) et I'exécution des massifs et butées, et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essais,
de fouilles et de bon fonctionnement de 'ouvrage.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

PRIX N® 6.1.11.1. DN 110 ;

PRIX N° 6.1.11.2. DN 50 :

PRIX N° 6.1.11.3. D N 40 :

Ouvrage payé a 'unité au prix : N°6.1.11 (1/2/3)

PRIX N¢6.1.12, ROBINET D'ARRET EN POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un robinet

d'arrdt 1/4 de tour 4 boisseau sphérique de marque TECOFI ou similaire répondant aux caractéristiques
suivantes: Corps en fonte aciérée,

QOuverlure intégrale,
Bras de manceuvre en acier chromé.

Y compris raccordements, repérages, peinture de protection comrosive, essais et toutes sujétions de
fourniture, de pose et de bon fonctionnement. Un échantillon & faire approuver par le maitre
d'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de F'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U.

Ouvrage payé & I'unité fourni posé au prix : N°6.1.12

PRIX N¢6.1.13, ROBINET DE VIDANGE

Fourniture, pose et raccordement sur les pieds des colonnes montantes d'un robinet de vidange DN15 a boissean
sphérique 114 de tour de marque TECOFI ou équivalent, y compris tuyauterie, entonnoir, siphon,
raccordement 4 I'évacuation et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé a 'unité au prix N°6.1.13

+

PRIX N° 6.1.14. ROBINET DE SERVICE

Fourniture et pose d'un robinet de service de diamétre 20/27 en laiton poli, de marque TECOEI«GH

s O d
similaire, y compris 'accord de tuyau de I° choix et tous les accessoires nécessaires au bm&\)\ L v

fonctionnement. 5,/0 e
Ouvrage payé a I'ur tg agl prix ; N3 6 I I{x
(’”‘ I8 \'\

PRIX N°©6.1.15. ALIMENTATION MACHINE

Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation en cuivre de 1° choix pour §tpgt type. de machine
avec raccord de tuyau, y compris rosace chromé inoxydable, essai, fouille, massif et tous les accessoires
nécessaires au bon fonctionnement.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y

compris feutes sujétions de foumniture, de pose, de raccordement, de mise en wuvre et de bon
fonctionnement.

Quvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.15
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PRIX N° 6.1.16. SIPHON DE SOL: EN INOX

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de siphon de sol
en inox pour ateliers industriels de marque agrée BLUCHER réf, 726.402.075 ou ACO ou
techniquement équivalent, disposant de fiche technique du fabriquant, selon la forme du revétement choisie
par l'architecte. Evacuation: 075mm horizontale - Acier inoxydable: AISI304/EN1.4301
Raccordement en diamétre approprié suivant le type de siphon y compris entrée de siphon de sol en
plomb de 3 mm comprenant platine et moignon. Y compris grille, panier siphoide démontable, bouchon
siphon industriel, et tout nécessaire de montage et de raccordement.

Quvrage payé & l'unité fourni, posé, y compris raccordement aux collecteurs et toutes fournitures et
sujétions d'exécution.

PRIX N° 6.1.16.1. 100x100

PRIX N° 6.1.16.2. 150x150

PRIX N° 6.1.16.3. 200x200

Ouvrage payé & 'unité, au prix : N° 6.1.16 (1/2/3)

PRIXN®6.1.17. GARGOUILLE D'EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des gargouilles au départ des chutes des eaux pluviales ou
trop-plein ou fourreau, en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0,60 x 0,60 m et
manchon 4 tronc conique s'emboitant de 0,30 métres au minimum dans le tuyau de descente, sur la partie
supérieure sera posé une crapaudine en fil d'acier galvanisé.

Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé y comptris coupes, soudures, percements, scellements et toutes
sujétions de fournifure et pose.

Ouvrage payé & Funité au prix : N°6.1.17

PRIX N° 6.1.18. GARDE GREVE

Fourniture, pose, taccordement et mise en ceuvre de garde-gréve au sommet des chutes des eaux pluviales
au niveau des jardiniére en terrasse, en acier inoxydable de 150mm d'épaisseur avec platine et manchon
a tronc conique s'emboitant de 0,20m au minimum dans le tuyau de descente.

Sur la partie supérieure sera posé 5cm au-dessus du niveau de la végétation.

L'ensemble sera réalisé conformément aux plans de détail de BET, aux DTU et aux régles de I'att, y
compris foutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé y compris chapeau chinois, coupes, soudures, percements, coude
avec grillage anti-moustique et collier de fixation galvanisé, scellements et toutes sujétions de fourniture
et pose en ordre de marche.

Ouvrage payé a 'unité au prix : N° 6.1.18

PRIX N° 6.1.19, GUEULARD

Fourniture, pose et mise en czuvre d'un gueulard en acier galvanisé de diamétre DN100 y compris platine
en plomb de 3 mm d'épaisseur et toutes sujétions de fournitures, de pose en ordre de marche, et d'executlon

\I"’ g(i?

L BN
Onvrage payé & l'uni, é Lau prix -"-"N°6 f -

PRIX N° 6,1.20. CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 160 LITRES

Fourniture, pose et raccordement de chauffe-eau électrique a accumulation, marque ]UNKERS ot
similaire, doté d'un réservoir d'eau en acier vitrifié de capamte 100 litres, d'un therniostat de Iegulatlon o

d'une résistance électrique et d'une protection contre la corrosion avec pression de commutation de 1,4
Bars et pression permanente maximale de 6 Bars, équipé de groupe de sécurité, cible avec prise étanche,
deux robinets d'arrét de condamnation sur arrivé, y compris lous les accessoires de raccordements
nécessaites.
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L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toules sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de hon fonctionnement.

Ouvrage payé a 'unité y compris tous raccordements a I'alimentation et 4 1"évacuation, essais et toutes
sujétions,
Ouvrage payé a l'unité

APPAREILS SANITAIRES :

PRIX N° 6.1.21. WC A L'ANGLAISE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d'un ensemble WC avec installation compléte en ordre de
marché, comprenant :

-W.C a I’anglaise en porcelaine vitrifié de couleur blanche de marque ROCA série VICTORIA ou similaire.
-Abattant W.C a descente normal de marque ROCA ou similaire

- Porte papier hygiénique en Inox

-Raccordements 3 I’alimentation EF en cuivre chromé avec une vanne d’arrét DN 12,

-Un ensemble de vidange en P.V.C.& 110 depuis lappareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y
compris pidces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé i I'unité, fourni, posé, et raccordé & P’alimentation et & I’évacuation.

PRIX N°6.1.22, WC POUR HANDICAPE

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble de WC a ’anglaise pour
PMR, comprenant :

-Cuvette de WC blanche 3 poser de marque ROCA série ACCES de référence : A342236000 ou équivalent ;
-Réservoir complet avec mécanisme 3L/6L de marque ROCA de référence : A341230000 ou équivalent ;
-Abattant WC de marque ROCA. de référence : A801230004 ou équivalent, compatible avec la forme du WC

-Poigné d’angle pour WC de marque ROCA de référence : A815845001 ou équivalent.

-Alimentation EF y compris raccords, polyéthyléne /PPR, cuivre chromé, robinet d’arrét équerre ;

-Vldange en PVC @100 depuis Eappa:e:! jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y compris piéces
spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annelée, supports, ete. ;

Ouvrage paye a Punité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, essais et
toutes autres sujétions.

PRIX N° 6.1.23, WC A LA TURQUE

Fourniture et pose d'un WC siége a la turque type ROCA ou similaire comprenant la fourniture et la pose de
fa cuvette en porcelaine vitrifiée, siphon en fonte émaillée, tuyauterie et raccords pour son raccordement a

Palimentation et & I’évacuation.
Ouvrage payé a I'unité, en fourniture et pose, y compris robinet d’ablution et toutes su]ﬂtlons de
matériel et mise en ceuvre suivant les régles de PPart, les normes et wg’len‘ném‘.s ezif wgugur

RYSIRUTSE

PRIX N¢ 6.1.24. LAVABO SUR VASOQUE

Fourniture et pose de vasque en porcelaine vitrifié de marque Roca ou equtvalent dlmensmns et couleut ag
choix de ’architecte.
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s Paire de boulons a sceller pour fixation murale
s Mélangeur monotrope de chez Roca ou équivalent pour vasque avec bec fondu, commande vidange
incorporés, robinets d’arrét.
» Siphon de vasque a réglage télescopique et rosace murale
» Glace miroir polie et chanfreinée comprenant tout accessoire de fixation.
« Distributeur de savon
s Porte serviette
» raccordement 3 I’alimentation et toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrages pay¢ a unité en ordre de marche y compris, vidange, siphon, toutes piéces de
raccordement, raccordements 4 I’eau froide et chaude par flexible ou tube cuivre et 4 I’évacuation la
plus proche tuyauterie PVC comprise, percemeiit, scellement et toutes sujétions de fournitures et
pose,

PRIX N° 6.1.25. LAVABO SUR COLONNE

Lavabo de 65 cm de couleur blanche en porcelaine vitrifiée ,fixation par crochets et boulons, colonne
cache siphon assortie, équipé d'une robinetterie mélangeuse,, avec téte de robinetterie genre TRICORN, un
vidage extérieur automatique avec téte chromée et siphon a culot démontable, avec réglage télescopique et
trosace chrainée, raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le coliecteur jusqu'au sanitaire y
compris raccords, cuivre chromé de raccordement du sanitaire ,raccordement a I’évacuation en tube PVC ¢
40 y compris raccords percements, scellements et colliers Quel que soit le modele installé, chaque robinet
sera raccordé par un cuivre chiromé pour isoler chaque appareil.
Glace miroir épaisseurs 6 mm polie et chanfreinée comprenant tout accessoire de fixation, distributeur de
savon et porte serviette sont inclus dans ce prix.

Ouvrage payé a U'Unitd, y compris toutes sujétions de fourniture, la pose de Pappareil et de In

robinetterie, les fixations les protections les essais et de raccordement efc.

PRIX N° 6.1.26. LAVABO PMR
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble lavabo mural pour PMR,

conmprenant :

-Lavabo mural spécial pour PMR de marque ROCA série ACCES de référence : A327230000 ou équivalent
avec jeu de fixation de méme marque de référence : A506403207 ou équivalent ;

-Mitigeur pour lavabo mono trou, Livré avec aérateur et flexibles d'alimentation. Sans vidage de finition
chromé, y compris flexible de fixation 1/2", de marque ROCA séric VICTORIA PRO de référence :
A5A3123C00 ou equivalent.

-Siphon chromé & tube plongeur de diamétre approprie & vidage automatique ;

-Alimentation en EFS ou/et ECS y compris raccords, polyéthyléne/PPR, cuivre chromé, vannes d’arrét,
bande & grille en Inox,

~Un ensemble de vidange en PVC @40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la pxemleie culotte de chute ou
regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, efc.

oint 4 Ia stlrcone par prstoler
~ !,ft touié.s" Uittres sn{et:o 15.

1y
2 41 ’f;-.

Ouvrage papdé a Punitd y compris fourniture, pose, raccordement, fixation,

PRIX N°6.1.27. LAVABRO COLLECTIF EN INOX
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Vitra ou similaire de couleur blanche, destiné aux locaux sanitaires, comprenant une paire de fixations,

siphon et bande chromés. Y compris alimentation en tube cuivre, raccords mixtes, rosace, ...etc,

évacuation jusqu'a la chute en P.V.C., coude, culotte, bouchon de dégorgement, supports, ...etc, Tous les

accessoires nécessaires de robinetterie, de raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose. Un

échantillon sera soumis pour approbation 4 la mafirise d’ceuvre avant exécution.

Ouvrage payé pour Iunité de 'ensemble y compris tous les accessoires nécessaires de raccordements
ct tontes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N° 6.1.28. RECEVEUR DE DOYCHE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d'un ensemble de receveur de douche en grés émaillé
antidérapant avec bonde siphoide a grande garde d’eau, comprenant

- Robinetterie spéciale mélangeuse, murale 4 arrivées encastrées pour douche,

- Vidange, Pomme de douche chromée D 80 2 jet réglable, flexible de 1,40 m en caoutchouc armé et
support « téléphone wavec tubage de raccordement 4 la robinetterie, 1’ensemble de méme marque que la
robinetterie.

= Siphon extra plat chiromé.

= Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticute depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.

- Un ensemble de vidange en P.V.C.¢3 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére culotte de
chute ou regard, y compris pigces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé a I'Unité, fourni et posé y compris toutes piéces de raccords, percements, scellements les
essais el toutes sujétions d’exécution.

PRIX N° 6.1.29. EVIER SIMPLE BAC INOX EQUIPE ET COMPLET

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble d'évier a un bacs et égouttoir en inox avec
trop-plein fixé par crochets et boulons.
comprenant :
= Robinetterie mélangeuse spéciale pour évier, avec vidange et chainette.
- Siphon chromé.
= Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.
= Unensemble de vidange en P.V.C.@ 50 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére culotte de
chute ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.
= Des rosaces chromées comprises dans le prix de I’évier seront placées a la sortie de chague tuyauterie
encastrée.
Ouvrage payé & I'Unité y compris pose, raccordement, fixation, joint & la silicone par pistolet, robinet
bec de cygne en laiton chromé, siphon, bonde manuelle & bouchon caoutchouc et chainette chromée et
toutes les piéces de fixations essals et toufes sujétions.

PRIX N° 6.1.30. FORAGE POUR RESEAU D'ARROSAGE

bianchements nécessaires, détaillé comme suit

a. Creusement de forage de 50m de profondeur

Réalisation d'un forage mécanique pour une profondeur de base de 50 métres en daamequ Q) 400mm .
Cette profondeur pourra étre augmentée pour assurer le débit en eau pour l'arrosage si
nécessaire. Le forage sera composé des éléments suivants :
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- fiten PYC @ 400mm, perforé en sa partie basse

- berge en béton autour du fit sur un diamétre @ 2,00m, stabilisée par compactage et hérissonnage

- trappe de visites en fonfe série lourde

Ensemble de fourreaux pour passage des tuyauteries d'eau et des cébles élecirigues,

b. Equipements

Fourniture, transpott, maontage et essais des équipements hydrauliques et pi¢ces spéciales en acier galvanisé

a chaud, y compris accessoires de mise en place et de protection contre la corrosion
comprenant les piéces a sceller avec platine noyée dans le béton

Le tuyau du trop-plein 0 80mm en tube acier galvanisé tarif 10, muni d'évent en sa partie supérieure
réalisé avec 2 coudes 90° du méme diamétre et de méme nature
Le tuyau de vidange avec vanne d'arrét 0 100mm

Le robinet flotteur 0.75mm

Le tuyau d'aspiration 0.66/76mm en tube acier galvanisé tarif 10 avec vanne
d'arrét le tuyau de vidange 0 66/76mm identique a aspiration, avec vanne
d'arrét

Les tuyaux d'aspiration 0 100mm avec

¢répines Tous les accessoires nécessaires

c. Local Technique

Le local technique de dimensions intérieures 2x2m pour abriter les suppresseurs d'eau d'arrosage et les

tableaux électriques. Il sera réalisé sur une hauteur de 2m les plans d'exécution doivent étre approuvé par

un BET et vérifié par un bureau de confréle a la charge de I'entreprise et & valider par la maitrise d'ccuvre
~ comprenant :

Les murs extérieurs en agglos de 20cm suivant les plans d'exécutions, y compris :

- les enduits intérieurs et extérienrs
- 3 couches de peinture intérieure et extéricure de I ére qualité

La porte métallique de 1.50x2.50m HC, munie d'une grille de ventilation en bas de la porte et 4 chéssis en
bois sapin rouge ler choix de 2.00x0.60m HC avec barreaudage en ferronnerie conformément aux plans de
détails d'exécution, y compris quincaillerie robuste et tous les accessoires nécessaires de fermeture.

[.’éclairage avec 4 hublots étanches, une prise de courant étanche et un bloc autonome de 60 lumens/lb
suivant les plans de repérage et d'exécutions d'électricité.

d. Pompe de forage

Fourniture et pose de pompe immergée pour forage, compléte et en ordre de marche, comprenant

: une pompe de 8m3/h hauteur de refoulement 55 m

des cébles de liaison entre la pompe et le tableau électrique

un tableau électrique de protection

des dispositifs de sécurité

une fuyanterie immergée en acier galvanisée avec bride et contre bride tous les 3 métres une corde

en nylon pour le levage de la pompe

La pompe sera de marque Smedegard, Grund Foss ou équivalent.

f. Branchement sur le réseau d'arrosage : S I

Comprenant la fourniture et pose de tous les équipements nécessaires au raccordement du&eseau d’auosage \
pour assurer le bon fonctionnement du systéme comprenant :
Tube allonge

Tabernacle

Robinet de prise en charge
Collier de prise en charge
Bouche & clé

Robinet vanne
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Clapet anti-retour et toutes sujétions.
Ouvrage payé a l'ensemble, y compris foutes sujéfions

SECTION N° 6.2. PROTECTION INCENDIE

PRIX N°6.2.1. TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie
d'Eau pour protection contre l'incendie en acier galvanisé tarif 111, de diamétre nominal 40mtn.
Le systéme de raccordement sera avec raccord mécanique rainuré.
QOuvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, piéces
de raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO ou WALRAVEN ou similaire avec joints
souples résistant au vieillissement et & la température de méme marque, joints antivibratoires de méme
marque, percement, rebouchage, support, raccords a rainurer, peinture antirouille, réservations, repérage,
essais et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

Ouvrage payé au mefre lindaire, au prix : N° 6.2.1

PRIX N°6.2.2. VANNES D'ISOLEMENT DN 50

Fourniture, pose, raccordement, mise en ccuvre et installation compléte en ordre de marche d'une vanne
d'arrét de marque SOCLA ou équivalent de type 4 bille de commande 1/4 de tour 4 visser de diamétre
nominal 50. Y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de bon fonctionnement. Un échantillon & faire approuver
par le maitre d'ouvrage. L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en
vigueur et aux D.T.U, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en
ceuvre et de bon fonctionnement. '

Ouvrage payé a P'unité au prix : N°6.2.2

PRIX N°6,2.3.POTEAU D'INCENDIE
Fourniture pose et raccordement d'un poteau d'incendie a prise sous coffre DN 65 avec une prise
symétrique DN 65 Y compris :
Tubulure verticale en fonfe a la base avec coude a bride orientable
Dispositif d'obturation composée d'un anti bélier et antivibratoire

Ethnicité du systéme de commande
vidange automatique
Fouilles dans tous tesrain, socle en béton, fixations

L’ensemble des accessoires nécessaires aux raccordemenis et an bon fonctionnement : tés, brides,
réductions, joints, colliers, etc.

tous éléments nécessaires au parfait achévement des travaux et de fonctionnement

Un échantillon A faire approuver par larchitecte et I'administration.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fanctionnement.

Ounvrage payé a Punité d'ensemble au prix : N°6.2.3

PRIX N°6.2.4. ROBINET INCENDIE ARME DN 40 _
Fourniture et pose d'un Robinet Incendie Armé DN40, chaque RIA sera composé gle
Armoire d'incendie / K}.-*

1 Robinet d'incendie armé o
| raccord symétrique

1 dévidoir & tambour orientable
30 métres de tuyau semi rigide, qualité extra, ligaturé sur les raccords
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I lance symétrique avec robinet diffuseur
1 clé tricoises fer forgé
1 support de lance

1 manomeétre pour le RIA le plus défavorisé

Les robinets d'incendie armés devront étre conformes a la norme EN671-1NFS 61-201
Payé a I'ensemble pour 1 post RIA, fourni et posé, y compris scellements, toutes fournitures et sujétions,

Onvrage payé a U'ensenble d'ensemble au prix : N° 6.2.4

PRIX N°6.2.5. EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISEE DE 6 L

Fourniture et pose d'un extincteur a eau pulvérisée de 6 L de Marque DESAUTEL ou siniilaire y compris
toutes sujétions de fourniture et de pose, ayant les caractéristiques suivantes :

Pression de service : 15 Kglem?2

Pression originale 1 >55 Kglem?2 ;

Agent Propulseur : AZOTE Sec N2 60 gr;
Agent Extincteur : AFFF ;

Manométre utilisé : 10x 100;

Lance d'arrosage 400 x 019 mm ;
Température limite :=20°Cy+60°C;

Les extincteurs devront étre conformes 4 1a norme EN671-1NFS 61-201

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y
compris toutes sujétions de foumlturc de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.

Ouvrage payé q 'unité au prix : N° 6.2.5

PRIX N°6.2.6. EXTINCTEUR PORTATIF CO2 5KG

Fourniture et pose d'un extincteur CO; 5Kg de Marque DESAUTEL ou similaire y compris toutes snjétions
de fourniture et de pose, ayant les caractéristiques suivantes :

Pression d'Epreuve 250 Bar;
Pression de Dessin : 250 Bar;
Pression Maximal de Service : 174 Bar;
Pression de Tarage de la Soupape de Sécurité : 190 Bar;
Pression d'Eclatement de la Bouteille : 510 Bar;
Efficacité 89 B;

Charge : 15 kg COZ;
Température de Service :20°Ca060°C;
Conseil d'Utilisation :Feu A et B.

Les extincteurs devront étre conformes & la norme EN671-1NFS 61-201

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de Mart, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.

Ouvrage payé a | 'tmite‘all pm(f ""N“ 6.2 6

o, ‘)

PRIX N°6.2.7. CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DFE 1A BACHE A T EAI/f/INCENDIE N ’J

oy
FR R

s

Ce prix rémunére la fourniture, la pose pour la construction et I’équipement d“’une bache a eau mcen}dl
d’une capacité de 10 m3. el P

v ' IR 3' <>
Quvrage, payé d I’ensemble y compris essais, raccordement accessoires hydlauhquc et tableau elect: lque ét
régulation de niveau, et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements. C

4

::a:m,mﬁ
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Ouvrage payé a I'ensemble au prix : N° 6.2.7

PRIX N°6.2.8. GROUPE SURPRESSEUR

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et la mise en ceuvre d'un groupe surpresseur d’un débit nominal de
15m3/h et d’une hauteur manométrique HMT= 50 mce,

Ouvrage, payé 4 [’unité y compris, station de maintien de pression (vase d’expansion), essais, raccordement
avec I’ensemble des appareils de I'installation accessoires et toufes sujétions de fourniture, pose et
raccordements.

Ouvrage payé & Panité au prix : N° 6.2.8
PRIX N°6.2.9. BAC A SABLE DE 1001,

Fourniture et pose d'un bac de capacité 1001 destiné a stocker du sable ou tout produit absorbant de sécurité
en acier avec revétement anticorrosion de couleur rouge en résine polymérisée au four.

Le bac doit étre doté des accessoires suivants :

PELLE : Moyen de protection, pour servir & éteindre un commencement d'incendie, équipant les bacs a
sable.

Revétement anticorrosion de couleur rouge en résine polymérisée au four. Faible encombrement pouvant se
loger dans un bac. Poignée en face avant pour faciliter le portage.

SEAU: Contenance 10 litres, diamétre extérieur 270mm. Construction en acier galvanisé. Peinture rouge.
Anse.

Equipé d'un crochet;

HACHE: Manche en bois de couleur rouge. Téte en acier. Un c6té tranchant et I'autre pointu;

Couvercle en tdle pour bac a sable acier type 100 : poids 2,5kg ;

Sable absorbant : par sac de 20kg

Y compris tous les accessoires nécessaires, et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essais, de fouilles et
de bon fonctionnement de l'ouvrage.

Les bacs devront étre conformes a la nonne EN671-1NFS 61-201

Un échantillon & faire approuver par le maitre d'ouvrage.

L'ensembie sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a I'unité au prix : N° 6.2.9

SECTION N° 6.3. CLIMATISATION

PRIX N° 6.3.1. CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME TYPE MURAL Y/C ACCESSOIRES

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un Climatiseur
en Split systéme type Mural, & condensation par air, réversible de marque CARRIER, AERMEC,
HITACHI, YORK ou similaire.

Le clinatiseur sera instalié directement dans le local 2 traiter, il comprendra l'unité iniérieuge. et
extérieure ci-aprés dont les caractéristiques sont les suivantes : ot

e  Unité intérieure mural de puissance
« Unité de base construite en tole d'acier galvanisé a chaud
Filtre régénérateurs de classe Ml
Batterie a détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminjum

i t") k] s o
e Thermostat d'ambiance et dispositif de contrdle avec signalisation mai che/alzet Potentiometle pom g
le réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de fonctionnemerit. en telecommande

e Unité extérieure avec compresseur a condensation par air, réversible :
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o [nstallation extéricure

» Compresseur rotatif, résistances de carter intégré
* Batterie a ailettes aluminium et tubes cuivre

s Ventilateur hélicoide & entrainement direct

s Fluide frigorifique R 407A

« Raccords rapides

» Installation sur socle avec plots antivibratoires.

» En outre de la fourniture du climatiseur en Split -systéme, la proposition comprend :
» La fixation de I'unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment dimensionnés,
pour montage avec rails et accessoires de marque MUPRO ou WALRAVEN.

o Les plots antivibratoires pour ['unité extérieure et intéricure
s Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de cacutchouc synthétique avec habillage en
feuille d'aluminium a I'extérieur contre le rayon UV.

Raccordements frigorifiques, aérauliques et électriques
e Condensat en PVC iso-gris de 3.2 mm de différent diamétre avec raccordement par conduite
siphonnée et raccordement 3 Ia conduite la plus proche.

¢ Platine de commande a distance

QOuvrage payé a I'unité de I'ensemble y compris toutes sujétions d'exécution, de fourniture et de pose aux
prix suivants :
PRIX N° 6.3.1.1. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 95060 BTU

PRIX N° 6.3.1.2. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 12000
BTU

PRIX N° 6.3.1.3. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 24000 BTU
Quvrage payé i I'unité d'ensemble au prix : N° 6.3.1 (1/2/3)

SECTION N° 6.4. AIR COMPRIME

PRIX N° 6.4.1. PRISE D'AIR COMPRIME

Fourniture, pose, raccordement, mise en ccuvre et installation compléte en ordre de marche d'une prise rapide
de fluide, De type prise rapide & clapet auto obturant en laiton chromé, spéciale air comprimé ayant les
caractéristiques suivantes :

« Débit de 21.6 m*/h,

» Pression de service 1! bars,

Ce prix comprend aussi le flexible de raccordement entre la prise et les appareils avec filtre déshuileur,
filtre dépoussiéreur et toute sujétions et recommandation du Maitre d'ouvrage.

Ouvrage payé a l'unité d'ensemble au prix : N°6.4.1

PRIX N° 6.4.2. DISTRIBUTION EN ACIER GALVANISE :

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et instailation compléte en ordre de marche de tuyauterie pour
distribution air comprimé en tube acier galvanisée en apparent ou encastrée tarif 111 jusqu'au diamétre 50/60
et Tarif X au-dela du diamétre 50/60.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO."MI" ou

YRR TR v

similaire. I &

La tuyauterie en tranchée sera posée 4 une profondeur minimaie de 80 cry y cpmprxs le debia ;\"la

f E %
grille avertisseuse, le remblai conformément aux régles de l'art, Fay SV ‘x “'i‘@
Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les trongens ]fassaht idans tes gagnes
techniques. “ ‘-,,\ I (;

“f }‘ EJr +
i

Les essais se feront & 20 bars avant remhlaiement en présence de la maitrise d'ccuvre gferont l'objet d un proce -

E)/

“-»». ‘
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verbal,
Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pi¢ces
de raccordement et supports avec colliers de marque WALRAVEN ou équivalent avec joints souples résistant
au vieillissement et 4 la température de méme marque, joints antivibratoires de méme marque, percement,
rebouchage, bande DENSO ou similaire, soudo-brasage, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de
pose aux prix suivants :

PRIX N° 6.4.2.1. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 26/34

PRIX N° 6.4.2.2. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 20/27

PRIX N° 6.4.2.3. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 1521

Ouvrage papé métre linéaire aux prix N° 6.4.2 (1/2/3)

] T
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LLOT 7. PEINTURE-VITRERIE

Conformément a Particle 5 du décret n°® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) refatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes,

SECTION N° 7.1.PEINTURE

Nota important :

Le type de peinture est donné a titre indicatif, I’entreprise peut proposer des types similaires.

La couleur de la teinte est au choix du Maitre d*ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du
fabricant.

PRIX N° 7.1.1, PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEUR

Sur enduit extérieur. Teinte & soumettre pour approbation & 1’architecte comprenant :

- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).
«  Une couche de vinyle dilué & 5 % d’eau passé a Ia brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
- Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n’est pas
parfaite.
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant,

Ouvrage payd au métre carré, compté a4 la surface plane réelle tout vide déduil, sans plus-value pour petites

parties el toutes sujétions.

PRIX N° 7.1.2. PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS
Comprenant :

e Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer toutes les parties non adhérentes ou
pulvérulentes.

s Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou similaire

e Enduisage repassé au « STOPASTRAL » ou similaire Egrenage de ['enduit au papier abrasif fin et
époussetage,

e Application de 2 couches de la peinture émulsion mate "VINYLASTRAL" ou similaire a 12 heures
d'intervalle.

s Teinte au choix du Maltre d'ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré p compris peinture des joinis creux, exécution suivant DGA,

PRIX N° 7.1.3. PEINTURE GLYCEROPHTALIOUE SUR MURS ET PLAFGNDS POUR LES

Ouvrage comprenant 1’égrenage et baossage 4 la brosse chiendent des Cﬁfdm}g afip-d eplevef“ outés les parties
adhérentes sablonneuses et autres. Sur murs et plafonds intérieurs, v g I,

- Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choa§ e }:,

- Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix. W \,\. SISRAERE /G

- 1 Couche glycérophtalique mate. 5, S

w Yo
,
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-1 Couche glycérophtalique émail. .
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

Couleur Blanche ou Gris clair.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de Parchitecte, et aux régles de lart, y
compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre,
Ouvrage payé au métre carrd y compris peinture des joints crenx, exécution suivant DGA.
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LOT 8. ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTEREUR

Conformément a ["article 5 du déeret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fourpitures prévues dans le cahier des
spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques ¢quivalentes.

SECTION N° 8.1, ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
GENERALITE

Canalisations :

Les réseaux divers, assainissement, électrique et téléphonique seront réalisés en buses PVC, type
assainissement série II pour les fluides, en buses PVC ordinaires pour les circuits de cébles électriques et
téléphoniques enterrés, Les prix comprennent la pose des buses sur lit de sable de 10cin d'épaisseur, seront
assembiées et raccordés aux regards au moyen de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en
caoutchouc.

Les prix comprennent fa fourniture, les fouilles en tranchées 4 toute profondeur et en terrain de toute nature,
la pose, la mise en remblai suivant les prescriptions ci-aprés :

* Remblai primaire jusqu'a 0,20 au-dessis de la buse en terre meuble tamisée, arrosée et
soigneusement compactée, notamment au droit des flancs de buse.

» Mise en ;zuvre de grillage avertisseur en plastique au-dessus du remblai primaire pour les déférents
réseaux et suivant les indications du BET. A

* Remblai secondaire par couches de 0,20, damées et arrosées afin de prévenir tout tassement ultérieur.

s La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de la densité optimum PROCTOR

+ Avant travail de remblaiement ne devra étre entrepris avant la réception et les essais
d'étanchéité des canalisations par la maitrise d'ceuvre.

Regards :
Les regards seront implantés aux endroits 1nd1ques par le tracé des plans d'exécution fournis par I'entreprise
est approuvés par la maitrise d'ccuvre mais cette disposition pourra étre revue et modifiée pour étre
adaptée aux besoins qui seraient révélés.
Les parois et radiers seront eén béton armé de 0,12 d'épaisseur coulés sur béton de propreté de Scm
d'épaisseur et recevront intérienrement un enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec arrondi
de 0,05 de rayon. Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou tronconiques
raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.
Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, pour les regards visitables, d'un anneau de
levage rabattable, s'escamoiant parfaitement dans le tampon et d'un cadre corniére de 40x40 destiné, &
s'emboiter dans la feuillure de réception munie elle-méme d'une cornidre 45x45,
Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Les joints seront absolument
étanches. Caniveaux :
Les caniveaux seront exécutés en béton B,A, légérement armé, parois et radiers de 0,12 d'épaisseur coulés
sur béton de propreté de Scm d'épaisseur et recevront intéricurement un enduit au mortier gras de ciment
lissé.

Le prix comprend la fourniture et pose de tampon en grille métailique et double-cadres calqr@r 5o,

alvanisé a chaud, exécution selon détail fournis par l'entreprise est approuvée par la m tlise d'muv‘fre;
g p p pp P a IS¢

L
N \‘

COMPRIS LE ROCHER

f S i
Les fouilles en tranchées pour toute profondeur et largeur confondues en terrain de t ute l;lature? hY comp1 is ,le o/}
rocher, I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres a la décharge contiolee seront executees
conformément aux coupes types et les plans d'exécutions RN
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Le prix comprend toutes sujétions, épuisements éventuels, dressages des parois et des fonds de
fouilles, étaiement ou blindage des tranchées.

Il s'applique aux profondeurs réellement exécutées, y compris le rabattement éventuel de la nappe
phréatique que l'entrepreneur doit en tenir compte lors de son offre.

Les largeurs ainsi que les profondeurs des franchées prises en compte pour le calcul des terrassements
seront calculées comme suit

Largeur — 1.20 diamétre intéricur de la conduite + 50cm avec un minimuin de 70cm.

Hauteur --- cote terrain naturel — fond de fouille de la tranchée.
Ouvrage payé an métre cube au prix : N°8.1.1

PRIX N¢ 8.1.2. LIT DE POSE

Fourniture et mise en ceuvre du lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur si le fond est meuble ou en gravier
de 15cm d'épaisseur si le fond est rocheux aprés compactage, y compris damage, arrosage et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au méfre cube au prix : N°8, 1,2

PRIX N°8.1.3. REMBLAI PRIMAIRE

Les remblais primaires seront posés dans des tranchées sur 30 cm au-dessus de la génératrice

supérieure des canalisations en terre meuble inerte et criblée ou sable 0/10, compacté 4 95 % de

'O.P.M, réceptionné et confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre

d'Ouvrage aux frais de l'entreprise. Le prix comprendra :

« La fourniture, transport et mise en cuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des
déblais laissés en dépdt sur {e chantier.

e Le criblage, arrosage et compactage mécanique par couches successives de 15 cm d'épaisseur 3
95% de I'Indice Proctor

e Les essais de contréle du laboratoire

s Les essais de contrdle de la qualité du matériau
Le taux de compactage devra éire confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage
aux frais de I'entreprise

Ounvrage payé au méfre cube au prix : N°8.1. 3

PRIX N° 8.1.4. REMBLAI SECONDAIRE

Le remblai secondaire sera exécuté avec des matériaux de remblai dépourvus d'éléments supérieurs a 60
mm par couches successives de 20 cm d'épaisseur, y compris arrosage, compactage a 95 % de I'0.P.M,
réceptionné et confirmé par un laboratoire agréé aux frais de 'entreprise

Le prix comprendra :

e la fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des
déblais laissés en dép6t sur le chantier.

» le criblage, arrosage, compactage mécanique par couches successives de 15 cm d'épaisseur 4 95% de
I'Indice Proctor

e les essais de contrble du laboratoire

o les essais de contrile de la quatité du matériau

Le taux de compactage devra étre confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Mattre d'Ouvrage

aux frais de l'entreprise

Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1.4

PRIX N° 8.1.5. BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT P

. o . 6’7,,,.: Ay . . " o
Fourniture et pose des buses en PVC Série 1 type assainissement comiprenant toutes smg«:t‘lo S ligesala ™ "o
réalisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les joints et lfs"‘es%vi]s (’i'ébnulgmeﬁ‘t% W

¥
o

s
-
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et d'étanchéité. L'unité sera payée au métre linéaire de la buse posée, suivant diamétre dont la pente a
éte vérifiée par les techniciens de I'Inspection du Génie. La longueur 4 prendre en considération est
la fongueur

horizontale et sera de I'axe du regard (sans déduction, des dimensions des regards).

La pose des buses doit se faire moyennant des grues spécifiques ou tout autre moyen agréé par le
Maitre d'Ouvrage. Ouvrage payé au métre linéaire aux prix suivants :
PRIX N° 8,1.5.1. Diamétre 315mm

Ouvrage payé au métre linéaire au prix : N°8.1.5 (1)

PRIX N° 8.1.6. REGARD DE VISITE 1x1M Y COMPRIS ECHELONS D'ACCES

Ce prix rémunére 3 I'unité la construction de regards de visites armé ou non de 1,00 x 1,00 m intérieur et
pour une profondeur de 2 métres. L'exécution se fera suivant les plans d'exéeution.

Les travaux comprennent :

o les terrassements de l'ouvrage, y compris rocher.

» étaiement et blindage de ia tranchée.
s le drainage et rabattement de la nappe phréatique.
o le travail dans l'embarras des élais, conduites d'eau potable, c8bles ete...
» le béton de propreté de 10 cm d'épaisseur
« Je béton vibré dosé 4 350kg /m3 de ciment CPJ 45
¢ le coffrage et décoffrage suivant régles de 'art. Le ferraillage des regards.
¢ la Hotte de raccordement entre {a cheminée et la téte du regard
* la cunette semi-circulaire égale au diamétre de la canalisation.
» le chéssis carré en béton armé et le scellement sur la téte du regard.
¢ le scellement du cadre et tampon en fonte ou en béton, le scellement des buses en attente.
¢ les essais mécaniques sur béton
s échelons en acier tor galvanisé 4 chaud 0 25mm et largeur 30cm espacés suivant les détails d'Ouvrage
type
Ouvrage payé & Punité au prix : N°8.1.6

PRIX N° 8.1.7. CADRE CARRE ET TAMPON CLASSE E 600 POUR REGARD DE VISITE,

Ce prix rémunéte a 'unité la fourniture, transport, pose de couvercle circulaire avec blocage et cadre en
fonie classe D-400 selon NF EN 124, installé dans revétement de rues, y compris celles piétonnes, ou
zones de stationnement pour tout type de véhicules, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé a I'unité au prix : N°8.1.7

PRIX N° 8.1.8. BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE
Ce prix rémunére i 'unité la réalisation de branchement particulier conformément au plan type comprenant

e Jes terrassements en déblais en terrain de toute nature, y compris damage, arrosage ef
compactage et I"évacuation des déblais a la décharge.
o les remblaiements et compactages des parties vides aprés décoffrages

e L'exécution du regard en béton dosé & 300 kg de ciment CPJ 45 par métre cube confmmﬂ,&énent
aux plans d'exécution, la profondeur minimale est de 1,00m, dimensions mterleuwﬁ 50 50 Bt

G
“’x».

o les coffrages intéricurs et extérieurs de la fosse, /
T, ’i. 0

béton de propreté.
« fagonnage de la cunette, g a3
s cadre corniére en acier galvanisé. fa ‘ }
= la fourniture et pose de cadre et tampon en béton armé avec cadre corniére et anneau de levage f“
en acier galvanisé. /
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QOuvrage payé i l'unité au prix : N°8.1.8

PRIX N© 8.1.9, BOUCHE D'EGOUT A GRILLE

Ce Prix rémunére la réalisation de bouche d'engouffrement a grille de type N°15 du DGTA et suivant plans

des ouvrages types, en béton B3 y compris.

» Terrassement en terrain de toute nature y compris le rocher et a toute profondeur

s Evacuation des terres excédentaires 4 la décharge publique

» [ 'étaiement des terres et 'épuisement de la nappe

» Coffrage, ferraillage

» Le radier et parois en béton armé ou non selon la profondeur

« Enduit au mortier N°2

* Appareil siphoide,

* Bavette et couronnement en béton moulé,

 Grille concave en fonte ductile série chaussée ou trottoir selon I'emplacement de la bouche.

¢ Les buses en PVC de diamétre 315mm avec joints et pieces nécessaires pour le raccordement au regard
borgne ou regard de visite y compris les terrassements et remblaiement avec compactage des {ranchées et
toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé & l'unité au prix : N°8,1.9

SECTION N° 8.2.VOIRIES

PRIX N° 8.2.1. TERRASSEMENT EN DEBLAIS DANS TOUT TERRAIN Y/C ROCHER

Ce prix rémunére fe métre cube mesuré au vide des fouilles sans foisonnement les déblais en terrain de

toute nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et encaissement des chaussée et parkings,

dallage, trottoirs, chemins pitonnés et dallage recevant un revétement ¢n carreaux comprenant :

. le piquetage complémentaire

. la conservation des piquets

¢ lc déblai proprement dit et le compactage a 95 % O.P.M, réceptionné et confirmé par un laboratoire
agréé aux frais de l'entreprise

s l'extraction, le chargement, le transport et la mise en dépdt provisoire ou définitive des déblais sur un
lieu de décharge loin du site de construction.

s e talutage, banquettes et fossés des plates-formes a réaliser.

o le surfagage de la plate-forme et réglage des talus.

s la destruction des chaussées existantes éventuelles sur les trongons devant étre repris

o les frais de protection contre les eaux de toutes natures pendant I'exécution des déblais et les fiais
d'évacuation des eaux et d'exécution de fossés provisoires.

e le travail dans l'embarras des conduites existantes, cibles électriques, constructions existantes,
nappe phréatique etc.

Ia hauteur qui sera prise en compte pour ['établissement des métrés sera celle comprise entre la cbte du

terrain naturel et le fond de fouille de I'encaissement suivant le profil type de chaque voie.

Ouvrage payé au Métre Cube au prix : N°8.2.1

PRIX N° 8.2.2. REMBLAIS SELECTIONNE COMPACTE

La zone d'empmnt des remblais d'apport ou d'emprise travaux devra éire agréce pour la ‘maitrise de chantier
et soumise a i'agrément du laboratoire. o ot 0d ”hv
Ce prix rémunére au métre cube mesuré A partir des cotes des plans d'exécution. ‘e§le blais 1115“;(;{1@1 ment
compactés pour réalisation de la plate-forme des chaussées, parking, frotio xs ® acco en
compactage avec vérification de la densité séche. Enlévement hors du cl antl des tcrrés de Igauv%ﬁlse
qualité. (- RUBHE Pow

SO SR
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La mise en ceuvre des remblais sera exécutée par couches successives d'épaisseur définie par planches
d'essai, soigneusement arrosées et compactées pour obtenir un compactage a 95 % de 1'Optimum
Proctor Modifié. Les travaux comprendront : '

e La préparation et 'approvisionnement des matériaux de remblayage agréés pour chaque zone.

s La préparation de surface de reprise.

e Le répandage, le réglage et 'homogénéisation du matériau approvisionné en couches d'épaisseur telle
qu'aprés compactage avec les engins an nombre de passes fixées par l'étude et confirmé par les
planches d'essais, elles aient I'épaisseur prescrite.

o le talutage, banquettes et fossés des plateformes 4 réaliser

¢ le surfacage de la plateforme et réglage des talus

» le travail dans 'embarras des conduites existantes, cibles électriques, constructions existantes,
nappe phréatique etc.;

» les essais de compactage (I (un) par 50 ml de plateforme)

Si I'Entrepreneur ne satisfait pas a une prescription quelconque ou n'a pas suivi les régles de l'art, les
q P g

frais résultant du compactage supplémentaire jusqu'a I'obtention d'un résultat satisfaisant sont a sa
charge.

En tout état de cause, le Maitre d'Ouvrage assisté par la Maitrise d'ceuvre garde la possibilité, en cas d'un
résultat insuffisant attribuable a I'entrepreneur, d'ordonner, aux frais de I'Entrepreneur, l'enlévement des
remblais reconnus défectueux et leur remplacement

A

7 sy
ALl ¥ o
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PRIX N°© 8.2.2.1. REMBLAI AVEC MATERIAUX EXTRAITS DES DEBLAIS »
Ouvrage payé au Métre Cube au prix : N°8.2.2 (1)

PRIX N° 8.2.3. REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
Ce prix rémunére au métre carré, le réglage et compactage des fonds de forme des voies.

Ce prix inclut toutes les sujétions pour mise a la cote et compactage 3 95 % de 1'0.P.M. des fonds de forme
de voirie et, ce avant exécution du corps de chaussée conformément aux différents profils en
travers type. Le prix comprend :

o le nivellement et contrble du fond de forme

e le réglage du niveau a la niveleuse.

« la fourniture, le transport de I'eau et 'arrosage pour compactage par voie humide.

» Compactage a refus au rouleau de 12 tonnes avec vérification de l'indice de compactage qui doit étre
au moins égal 2 95% de I'OPM sur 1,00m dans le cas de remblais et 20cm dans le cas de déblais. les essais
de compactage (1 (un) par 50m1 de plateforme).

s toutes sujétions résultant des documents contractuels.
Facon de pente y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré au priv : N° 8.2.3

PRIX N° 8.2.4. COUCHE DE FONDATION EN TV 0/40 GNF (TYPE Fl)

Ce prix rémunére Ia fourniture et mise en place de tout venant 0/40 GNF (type F1) suivant spéeifications
du catalogue de structure des chaussées de la DRCR.

Le réglage du tout-venant devra étre exécuté avant que le cylindrage soit poussé a refus. Le cylindrage
sera poussé jusqu'a ce que les fondations n'accusent plus de déformations sous le passage du cylindre.
La densité séche du tout-venant en place aprés compactage devra étre au moins égale 4 98 % de la densité
séche maximum de l'essai "Proctor" Modifié.

Le prix comprend :

« le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et profilage.

s le compactage a 95 % de {'O.P.M. conformément au CTP.

o les essais de compactage in situ (1(un) par 50 ml de voirie).

o e surfagage de la couche.

e les essais de contrdle de qualité du T.V

s la correction granulométrique éventuelle du T.V étalé ou non, aprés contrdle du
faboratoire. Ce matériau sera prévu dans la structure des chaussées et sous les dallages des trottoirs
et allées piétonnes.

Ouvrage payé an Métre Cube au priv : N© 8.2.4

TR

K/ M&Q‘Aﬁhéb‘} »\Q
PRIX N° 8.2.5. COUCHE DIt BASE EN TV 0/31,5 GNA (/ e e \\d
n}ﬁé en qu:\é\ uche

Ce prix rémunére au métre cube mesuré aprés compactage, 1a fournitore et
de base en GNAO/31.5, répandage arrosage et réglage. f

Y compris dans le prix : L T i

Je

o Le transport, répandage mécanique 2 la niveleuse, arrosage, cyimdxage Jusqu au refus et ptoﬁlage
Le compactage 4 98% de I'0.P.M.
Les essais de compactage in situ (1(un) par 50ml de voirie)
Le surfagage de ia couche.
Les essais de contrdle de qualité du T.V.
La correction granulométrique éventuelle du T.V. étalé ou non aprés contréle du laboratoire.
Ouvrage payé an Métre Cube au priv: N°8.2.5
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PRIX N° 8.2.6. COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunére au métre carré, l'exécution d'une couche d'imprégnation a émulsion de bitume acide
(55% a raison de 1,5 kg (émuilsion)/m2,
Y compris dans le prix :

 [e transport et stockage du liant sur chantier
» |le nettoyage de la couche de base avant enduisage.
s les essais ou justification permettant de contréler e liant approvisionné.

s le répandage du liant en deux (2) bandes pour les chaussées < 7m en trois (3) bandes pour les chaussées

entre 7et11 m.
e le papier kraft pour recouvrement des extrémités des bandes.

la protection des bordures de trottoirs.

les essais du dosage.
Sablage de la surface a imprégnée en gravette 4/6

Ouvrage payé an Métre Carrd au prix : 8.2.6

PRIX N° 8,2,7, REVETEMENT PAR ENROBE BITUMINEUX (EB) de 6em :

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et ta mise en ceuvre d'un revétement superficiel en béton
bitumineux 0/10 d'épaisseur de 6 cm d'épaisseur (fype enrobés denses a chaud) constitué d'un mélange
d'agrégats concassés et de sables présentant une granulométrie étalée pour obtenir une compacité
maximum, le liant étant de bitume ou un goudron bitume a chaud, y compris balayage, déflachage des
nids de poules, étude de formulation, essais de contrdle et de qualité, reprise de l'imprégnation
conformément aux prescriptions techniques.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N° 8,.2.7

PRIX N° 8.2.8. BORDURE DE TROTTOIR

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de bordures de trottoir en éléments préfabriqué. Le prix comprend:

e Ce ptix comprend toutes les sujétions de terrassement des fouilles nécessaires & I'exéeution des

o Fondations des bordures et I’évacuation des terres excédentaires, la fourniture et la pose du béton de

fondation et d’épaulement, le remblais d’épaulement et les bavettes d’évacuation d’eaux pluviales

+ La construction de {a semelle de pose en béton dosé 4 300 kg/m3,

e Lelit de propreté en béton dosé a 250 kg/m3,

e [’exécution de solins d’appui et le bourrage des joints (largeur 1em) au mortier de ciment dosé a
400kg,

e La plus-value pour parties courbes par découpe soignée,

o La fourniture d'échantillons soumis a l'accord du maitre d'ccuvre,

e Toutes sujétions de calage et de raccordement au niveau des voies et trottoirs existants et les
sujétions de pose en courbe,

e La découpe en onglet pour chaque angle rentrant ou sortant,

o Le nettoyage soigné pour élimination des traces de mortier, ~
¢ La peinture suivant indications du maitre d’ouvrage et de Parchitecte, no%ﬁeﬁcﬂﬁﬁt uivant
indications du BET. e,

Le nivellement des bordures suivandt profils en long des voies projetées ;
Le transport et stockage sur chantier des éiéments a poser ;

Les fouilles avec compactage a 95% OPM ; - i
Les bordures type T4 ou CR1 de classe B2, posées en alignement droit ou ‘c‘,om bely: g ,:‘-,"/E
Le solin en béton dosé a 200 kg/m3 ; ‘ .
Les joints entre éléments ;

Le remblai de I'élément, c6té solin, faisant buté sur une largeur de Im (un) ;

Les essais d'agrément et de recette.
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N.B. : la découpe A la massette est prohibée ; Les éléments pour parties courbes seront obtenus par
découpe a la meule des éléments de longuent standard.

¢ Toutes sujétions d'ajustement pour les abaissés au niveau des entrées cochéres, du plateau et des
trottoirs (vue maximum de 2cm suivant norme PMR en vigueur), Plus de précision avec un plan

et toutes sujétions de bon exécution et mise en ceuvre.

PRIX N° 8.2.8.1. Bordure de type T4 :
PRIX N° 8.2.8.2, Bordure de type CRI :

Ouvrage payé au Mefre Linéaire au prix : N° 8.2.8(1/2)
SECTION N°8.3. AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS

PRIX N°8.3.1. CLOTURE TQUS CORPS D’ETAT

PRIX N° 8.3.1.1. MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM AVEC H =2.20M

La réalisation de mur de cléture de 2.20 m de hauteur en élévation a partir du niveau supérieur de la
bordure, y compris fondations suivant plan d’exécution établis et validés par le BET,

Mur de cléture comprenant fourniture et pose et toutes sujétions de mise en ceuvre

Fouille en puits et en tranchées le long du mur jusqu'au bon sol avec un minimum de 0.80m de hauteur en

terrain de toute nature Y/C dans la rocher (réception des fonds des fouilles est obligatoire par un laboratoire

agrée a la charge de l'entreprise).

Evacualion 4 la Décharge publique.

Béton de propreté de 0.1m d'épaisseur sous semelles et sous magonnerie avec 10 cm d'aplomb de part et

d'aufre (réception des fonds des fouilles est obligatoire par un laboratoire agrée a la charge de l'entreprise).

Semelles en béton armé 1.00x1.00x30em suivant le plan de béton armé (réception des coffrages et de

ferraillages de toutes les semelles sont obligatoire).

Magonnerie de moellons en fondations un minimum de 80 cm de hauteur (agrément des matériaux de moellons

est obligatoire 4 la charge de l'entreprise par un laboratoire agrée et par le BET). Chainage inférieur

en béton armé suivant plan du bureau d'études, poteaux fondés sur semelles (réception des coffrages et

de ferraillages de foutes les semelles sont obligatoire).

Des poteaux en béton armé de 20x20cm espacés de 4.00m et de 30x30cm aux c6tés des portes suivant plan du

bureau d'études (réception des coffrages et de ferraillages de tous fes poteaux sont obligatoire) avec un joint en

polystyréne de 2¢m tous les 16m.

Mur en Agglos de 20cin «’épaisseur.

- Couronnement supérieur en béton armé suivant plans

Peinture vinylique sur les deux faces réalisées en trois couches.

Le tout sera exécuté suivant plan et détail de l'architecte, y compris toutes sujétions d'exécution,

scellements, efc... S
Ouvrage payé au métre linéaire, fous vides déduits, compris toutes sujétions ¢ Qeaiiiféﬁ Vo r«,%‘

L

PRIX N° 8.3.1.2. MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE
Localisation : Facade Principale
Cette prestation comprend notamment : o SR
- La réalisation d'un soubassement en béton armé avec fondation support de la clottiic auna d'une hautem
de 0.60m i partir du nivean 0.60 du T.N.
- Poteaux intermédiaires ;
- Tous les éléments en béton seront banchés et brut de décoffrage lisse ;
- Enduit lisse sur les faces vues y compris peinfure ou rexim ou similaire
- Adjonction d'un produit hydrofuge Sika ou similaire en fondation et en élévation.
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Le tout est a réaliser selon les plans du B.E.T. fournit par le Maitre d'ouvrage et approuvé par un bureau de
conirble.

Fourniture et pose de grille métallique, y compris notamment montants, cadre métallique en fer rond, fer
plat, tube carré, accessoires complets (pattes de scellement soudées et incorporées selon plan de principe
fournit par I'architecte, y compris tous les éléments nécessaires, joint, fourniture, pose, scellement, sablage
et toutes sujétions de bonne finition de I'ouvrage.

Cette grille sera réalisée sur une hauteur de 1.60m selon les plans de principe de ’architecte.

Aucune réalisation ne sera entamée sans fourniture de I'étude de la grille et I'accord du maitre d'ceuvre.
Cette grille sera traitée anti rouille au RUSTOL ou similaire selon spécification du fabricant et couleur au
choix de l'architecte, peinte en usine avant livraison, aucune modification ou soudure ne sera tolérée sur
sife.

Ouvrage payé au métre linéaire pour toultes largeurs y compris foutes sujétions

PRIX N°8.3.2. REVETEMENT SOL EN PAVE CARROSSABLE DE 8CM

Fourniture et pose de pavé autobloquant de 8cm d’épaisseur, calpinage suivant plans de détail
comprenant les pavés réguliers, demi bordures et de centre de couleur au choix de I’ Architecte.
Les pavés autobloquants se bloquant mutuellement, seront posés sur un tout-venant compacté de 30cm
de hauteur, un lit de sable de 6cm y compris remplissage des joints par du sable & béton. (Pose suivant
indications du fournisseur).
Echantillon A soumeftre pour approbation de Parchitecte le B.E.T et le maitre de I’ouvrage.
Ouvrage payé au métre carré selon I’échantillon choisi par I'Architecte, comprenant tous terrassement
nécessaires (déblai ou remblai) et toutes sujétions de fourniture et de pose.

QOuvrage payé au métre carré, y compris foutes sujétions nécessaires,

PRIX N°8.3.3. REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JOINTS EN PIERRE
LOCALE DF. 20CM Y/C BORDURE P1

Ce prix comprend toute sujétion d’exécution de béton imprimé de 10 cm d’épaisseur de béton dosé &
300kg qui sera posé et imprimé sur une couche de tout venant de 20 em compacté 4 95% d’OPM. La
composition du béton sera additionné soit a de Ia fibre polypropyléne ou soit étaler sur du treillis soude
.La couleur et les moules de béton sont au choix de Parchitecte.

Mise en euvre

Etaler le béton réguliérement sans vagues ni creux selon I'épaisseur requise 10 em/maximum.
Talocher et lisser le béton aprés passage de la régle afin d’ajuster les niveaux.

Saupoudrer un durcisseur minéral coloré prét a I’cmploi de 4 4 5 kg/m?

Talocher d’un geste circulaire afin d’incorporer le durcisseur minéral coloré dans le béton encore frais.
Saupoudrer un agent démoulant sur la surface du moule

Disposer les moules décoratifs bien & plat sur la surface colorée un peu ferme
Appliquer une pression constante sur chaque moule afin de bien marquer le béton
Retirer verticalement les moules pour un bon démoulage

Balayer et pulvériser une résine de finition antitache et résistante a I’'U.V. ~
Le tout exécuté suivant plans et instructions du maitre d’ceuvre, y compris béton, ex] ésoudg ouFi li;\e w
polypropyléne, couche supérieure bien traitée, joints en pierre locale de 20cm, b{:)rd Pl 1eservat10n%
pour regards, traversée, elc . Ll

Le tout sera réalisé dans les régles de Part.

&
=
(&3
e § B
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e i o [
L A I |

Ouvrage payé au métre carré y/c toutes sujétions.
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PRIX N°8.3.4. DALLAGE N BETON LISSE N PLAQUE DE 1.00x1.00m AVEC JOINT EN
BAGUETTE CHROME

Prix comprend I’ensemble des prestations suivantes sans aucune plus-value :

- Fourniture et exécution de dallage en béton lisse teinté dans la masse, d’une épaisseur de 12 cm y/c
acier suivani plans béton armé du BET, y/c joint en baguette chromé tous les 1 métre suivant plan de
calepinage.

- . Le tout exécuté suivant plans et instructions, y compris réservations pour regards, fraversée, joints,
pente, etc... sans aucune plus-value et suivant Jes régles de ’art.

Ouvrage payé au métre carré, p/c aciers et toutes sujétions nécessaires,

PRIX N°8.3.5.80CLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDUIT HYDROFUGE RUGEUX
SUIVANT DETAIL ARCHITECTE

Réalisée en Béton légérement armé de classe B2 dosé a 350kg, en gros béton et en maconnerie, de
dimensions (80X80X45) cm, comprenant fagon de coffrage, cuvelage des parois, enduit hydrofuge
rugueus, et toutes sujétions suivant détail.

L’ensemble sera réalisé conformément aux détails remis par {*architecte et le BET, y compris armature,
mise en ceuvre, fagon de pente, et toutes sujétions,

Quyvrage paye 3 Punité,

PRIX N°8.3.6. REMBILAIS COMPACTE Y/C BORDURE T1 A L'ENDROIT DES VOIES
CARROSSABLES

Ce prix rémunére au métre cube Iexécution des remblais avec des matériaux d'apport en provenance des
cartiéres acceptées par le maitre d’ouvrage dans le cas ol les déblais provenant des terrassements du
chantier ne répondent pas aux spécifications du CPS ou ne sont pas acceptés par le laboratoire.

Les déblais en excés ne pourront étre réutilisés en remblai qu'aprés une analyse qui justifierait leur
réemploi,
Les ddblais excédentaires seront évacués a la décharge publique y compris foutes sujétions de chargement,
de transport et de déchargement dans les lieux réservés a cet effet.

Ce prix comprend les frais de la mise en wuvre, arrosage et compactage par couches successives
jusqu'au fond de forme et accotement tout en respectant les profils en travers, avec toutes les sujétions de
réglage et entretien des talus de remblai pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception provisoire.
Y compris réglage, nivellement et toutes sujétions. Le terrain aprés compactage devra avoir une densité
égale 4 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée».

Ce prix comprend également ; la fourniture et pose d’un herbicide pout empécher le développement des
herbes, et
la fourniture et pose de borduse T1

Onvrage payé au métre cube théorique, y compris frais d’analyse et essais du laboratoire ef toufes
sujétions, sans auct s-valne.

PRIX N°8.3.7. TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQUIPEMENTS

Ce prix comprend la réalisation d’un terrain de sport comme suit :

* Le déblai proprement dit en terrain de toute nature y/c le rocher. | %;
* Le chargement des matériaux, leur transport soit en remblai, soit époux‘ le reglage des piateé—
formes a l'intéricur du chantier, » f‘

*  Le réglage éventuel et dressage des plates-formes. .
*  ]a fourniture et la mise en @uvre de tout venant GNF1 pour une couche de fondat:on de 20cm sur
plates formes de tout genre, aprés mise a niveau Compactage des fonds de forme et égalisations, il sera
exécuté une couche en tout venant 0/40, type GNF1 de 25cm d’épaisseur aprés compactage. Le tout sera
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damé, arrosé, égalisé et fortement compacté. L’indice de compactage doit étre au moins égale a 95% de
I’OPM. Alinsi toutes sujétions de fourniture et de mise en ccuvre,
e la fourniture et la mise en ccuvre de matériau tout venant GNA 0/40, 'épandage mécanique, le
cylindrage jusqu'a refus, ’arrosage toutes sujétions de mise en ceuvre et tous les essais nécessaires, pour
une épaisseur de vingt centimétres (20cm), les caractéristiques mécaniques doivent répondre aux
exigences du C.P.C duministére des T.P. Le taux de compactage doit &tre de 98% de I'OPM. Ainsi toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

e Ce prix consiste en ’exécution d’un revétement en enrobé A chaud de 6 cm d’épaissenr teinté dans la
masse,y compris le transport , le profilage , le balayage de I’assise , il comprend la fourniture et la mise
en ceuvre d’un revétement superficiel en béton bitumineux 0/10 d’épaisseur 6 cm suivant I’emprise (type
entrobés denses) constitué d'un mélange d'agrégats concassés et de sables présentant une granulométrie
étalée pour obtenir une compacité maximum, ie liant étant de bitume y compris balayage , étude de
formulation , couche d’accrochage en émulsion de bitume y/c fourniture de I’émulsion et mise en ceuvre,
reprise de I’imprégnation conformément aux prescriptions techniques , toutes sujétions de mise en ceuvre,

Ce béton bitumineux sera fabriqué A partir de granulats 0/2 ; 2/6 et 6/12, I’étude de formulation sera faite
par un laboratoire agréé aux frais de I’entrepreneur.
La formulation doit permettre d’obtenir :
- Une résistance L.C.P.C avec bitume 40/50 supérieures 4 55 bars.
- Une stabilité Marshall supérieure 4 1000 Kg.
- Un fluage Marshall inférieur & 4 mm.
- Une compacité Marshall comprise entre 95 et 97 %.
- La température de mise en czuvre du béton bitumineux sera comprise entre120 °C et 140 °C.
- Réservations appropriées powr fixation des équipements.
~Tragage nécessaire 4 la peinture époxy selon indication de I’architecte.
- ~Fourniture d’ensemble des équipements pour terrain de sport, selon indication de I’architecte et du
maitre d’ouvrage,
Le tout sera exécuté selon les normes en vigueur et dans les régles de Part.

Ouvrage payé au métre carré pour la réalisation compléte et Péquipement du terrain y compris toufes
JSournitures nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°8.3.8. FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET
GRAMINEES ( (ROSIERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVILLE DE

TOUTES COULEURS., GAZANIA, ETC...)

Pour les plantes grimpantes en alignement et haies, les fosses de plantation seront exécutées en franchée
continue. Pour les arbustes en massifs, tout le terrain sera décompacté en préparation pour la plantation Les
prix comprennent également la fourniture et étalage de la terre végétale, application des engrais de fond, le
tuteurage ou étendage de la plante et toutes les sujétions de planiation et d’arrosage.

Ouvrage payé au métre carré suivant la quantité nécessaire et adaptée a lu surface deg gspaces verts du
ﬁprq]et a tr(’u!erw%

PRIX N°8.3.9. FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NAT‘UREL_ [C: EKRE»\
VEGETALE ET BORDURE g’ [ s } (%
§ .t 4
i ; o
Ce prix comprend la fourniture et la mise en place d'une couche de terre Vegetale 4 30 cm d'epatssgem
minimum. Cette terre végétale doit provenir de la couche superficielle d‘un terl ain repute dc nature
agricole agréée par la Maitrise d'wuvre et le Maitre d'ouvrage. : :
Elle devra étre exempte de tous matériaux impropres aux végétations (gravois, pleires racines, etc..).
Celtle terre végétale devra, avant enlévement, faire i'objet d'une analyse par le Laboratoire (4 la charge
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de l'entreprise) qui confirmera si cette terre végétale peut étre utilisée pour les espaces verts du projet.

Ce prix concerne aussi la fourniture et la plantation de gazon de variante « Stéro to frumAmerecanum
» ou similaire 3 raison de 80 boutures par m?. Le choix de l'espéce variétale de gazon, en graines ou en stolons
doit répondre aux conditions climatiques et édaphiques du site, ce choix est arrété apres validation par
le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ccuvre.

Le sol doit étre au préalable traité, nettoyé, réglé, ratissé et roulé.

Le choix de l'espéce varidtale de gazon, doit répondre aux conditions climatiques et édaphiques du site.
Hersage, roulage et protection du gazon avec une couche de terreau ;

Les coupes doivent étre A la tondeuse et arrachage des mauvaises herbes ;

L'arrosage nécessaite et repris des parties mal venues doit étre assuré.

L'espéce de gazon doit avoir une bonne résistance a la sécheresse et aux maladies ; nécessitant peu
d'entretien, et d'un grand intérét esthétique.

L'analyse physico-chimique de la terre et de l'eau déterminera les modifications et les corrections a
apporter. Ce prix comprend le nettoyage général des zones de terrain 4 planter suivant plan
Architecte, y compris I'enlévement de tous matériaux impropres aux plantations (végétation
sauvage, pierres, gravois, etc...) et leur évacuation a la décharge publique.

Le terrain ainsi nettoyé doit étre réceptionné par la Maitrise d'ceuvre avant la mise en place de la terre
végétale. Y compris entretien, arrosage, garantie de reprise et toutes sujétions conformément aux régles de
'art, et aux instructions de la Maitrise d'ccuvre.

Pendant 12 mois (douze mois) aprés la réception provisoire des travaux, l'entreprise prendra en charge
tous les frais d'entretien, arrosage, remplacement des boutures mortes, d'apport de terre végétale en
quantité suffisante & maintenir les profils initiaux de l'aire centrale et les amendements chimiques du
gazon

Ouvrage payé au Métre carré bordure et toutes sujétions,

Onvrage payé au Métre carré au prix : N°.8.3.9

PRIX N°8.3.10. FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 5 4 §m DE
BAUTEUR

Ce prix comprend la fouille, fourniture, le transport et fa plantation des palmiers (washingtonia, dattier,
jacaranda etc.) suivant choix de maitre d’ceuvre de 2 & 3m de Haufeur y/c la mise en place, terre
végétales, fumier organique et 'entretien de 12 mois,

QOuvrage payé a Punité,

PRIX N°8.3.11. FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES

Ce prix comprend la fouille, la fourniture, transport et la plantation des arbres (oliviers, orangers, citrus,
etc.) suivant choix de maiire d’cenvre de 1 a 2m de Hauteur et diam =14 c¢m y/c la mise en place, terre
végétale, fumier organique et 'entretien de 12 mois.

Ouvrage payé i U'unité,

PRIX N°8.3.12. LAMPADAIRE DE 4 m e NP

\306*‘3”" by

Fourniture, pose et raccordement de borne lumineuse, de 4.00m de hauteur, de marque | Disano o sm}lla le,,k
IP 66, support en tube fer rond diamétre 50mm en acier galvanisé laqué et boule dg (2 407cm cqmpe d‘\{:‘le&i
lampe Led, selon plan d’implantation extérieur y/c filerie, protection locale et sqcle dn bemh y compr;s % z%

toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement. [ oo ‘
Un échantillon est 4 présenter & 1’architecte avant pose. ‘
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PRIX N°8.3.13, LAMPADAIRE DE 12 m

Les lampadaires seront de forme cylindro-conique et fabriqués en tole d'acier de 4 mm d’épaisseur. De
marque Disano ou similaire, IP 66, Ils seront en une seule piece soudée longitudinalement avant
galvanisation. Tls seront protégés contre la corrosion par galvanisation 4 chaud ou trempé obtenu par
immersion complate en une seule passée dans un bain de zinc, assurant ainsi une protection efficace a
I'intérieur et A Pextérieur.. 11 se réserve également le droit d’effectuer par un laboratone agrée, 4 la
charge de [’Entrepreneur, tout essai jugé utile.

:‘\-L.

Le prix comprend la Fourniture, transport & pied d’ceuvre, montage et :accordement de. Cfei?;\a{élabre droit
simple crosse en acier de 12 m de hauteur (crosse comprise) dans des maSSlfS betimnés“‘é}} piem fouille.

d’identification, y/c cible luminaire et de sécurité réglementaires. EQ’

%
Y

s

r} o T;
Les prestations de ’entreprise comprennent égaiement, lummanr@ avéc lampe Led et l% *T}cessones
’ \

Un échantillon est & présenter & I’architecte avant pose. e
o Qli\fﬁfﬁ‘é payé a Funité,
PRIX N°8.3.14. BORNE LUMINEUSE DE 1M

Fourniture, pose et raccordement de borne lumineuse, de marque Disano ou similaire, IP 66, support en
tube diamétre 50mm en acier galvanisé laqué de hauteur de 1.00m ct boule de & 40 cm équipé d’une
lampe LED, selon plan d’implantation extérieur y/c filerie, protection locale et socle en béton invisible.
Avec les Buses en tube annelé double parois rouge diamétre sefon bordereau, pour cheminement de
cbles électriques, compris tanchéité au droit des jonctions et cible acier de tirage. y compris toutes
sujétions de fourniture, pose et raccordement

Un échantillon est & présenter & I’architecte avant pose.

QOuvrage payé a 'unité

Le Concurrent Le Maitre d’auvrage

Lu et Accepté A
"9 éf‘@“;% SANE
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SORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OE L'INSTYTUT SPECTALISE EN TECHNCLOGIE
APPLIQUEE RICH

S imilulr_e(.!!msr .

i ung de
. TYA) aar chie

DESIGNATION DES PRESTATIONS - { Quanus. |Fotatan anittias

- LOT 1 : GROS (BUVRE . T

secﬂom 43 TERRASSEMENTS e : L i B :
1.1.1  [Nattoyage et préparation du chanuer ¥ compris évacuaﬂon F 1

1.1.2  |Foulllas an pleina masse dans tarrain da leutes natures yic dvacuation Yy 1.420
1.1.3  |Fouilas en puils, en tranchéas dans terrains de loulas natures y compris évacuation "y 625
1.6.4  |Mise en remblais "3 2,385
SECTION:{:2: 8ETON:NON- ARME ET MACONNERIE EN:FONDATIONS - R T T e T
1.2.1  |Béton de propreté Mt 25
1.22  |Gros béton Y3 290
123 [MACONNERIE E!E MOELLONS EN FONDATIONS W 58
1,24 [Arase dtanche ML 350

SECTION 3.3 BETONARME ENFONDATIONS: =/ 5ib it : : : 3 A
3.1 [Béton pour semelles isof&es ou filanles [Ty 115
132 |Béton pour poteaux el raidisseurs [ 5
£33 |24ton pour longrines, poulres de cedressement et chainages w 85
£34  {Bslon pour voiles M 2
135 |Acfers 4 haute adhérenca pour béton arnmé en fandatlan KG 17.000

SECTION: fi4:: CANALISATIONS ET REGARDS POUR:ASSAINISSEMENTINTERIEUR:

1.4.1 _[Buses en PVC type assainis i
1.4.1.1 [Clamétre 200 mm . ML 281
t.4.1.2 |[Diamatre 250 mm ML 143
£.4.1.3 |Diametra 315 mm ML 96
t.4.1.4 |Diamétre 400 mm ML 40
1.4.2  |Regards an baton armé
1.4.2.1 {DE 0,40X0,40m saction intérisura [} Iz
1.42.2 (DE 0,45X0,456m sectlan intérieura ] 4
1.4.2.3 |DE 0,50X0,50m sectlon intériewce U 10
1.4.2.4 |DE 0,55%0,55m section intdriewrs U 2
1.4.25 [DE 0,60X0,80m section intérieure u 1

SEGTION: 1.5 DALLAGES ET SOLS: L
1.5.1 [Rembiais en toul venant sous dallaga

1.8.2 IDalla de Forma an bélon ammé yic fim polyane
1.5.2.1 [Dakage de 15¢m d'dpalssaur

SECTION{:8:; BETON:ARME EN SUPERSTRUGTURE 55 1t
1.6.1 |Bélon pour Poleaux et raidisseurs

l
<

1.6.2 |Bston pour Poutres, chalnages sl bandas noyédas

1.8.3  |Béten pour Dalles pleinas

1,64 |Béton pour voiles, garde-comps, acrotéras

1.8.5 |Béton pour escaliers

1.68 [Aciars 4 hauta adhdrance pour béton amé an &lévations

1,67 |Planchars préfabrqués en hourdis craux y/e nenvures, dalia da compression & aclers :

1871 I'épaisseur t6+4 cm At 1.360
1.8.7.2 |Epaissaur 2045 em Mm? 750
1.8.7.3 {Epalsseur 25+5 crn M 20
SECTIONA.7 - MACONNERIE < CLOISONNEMENT o0 o : L S T i
1.7.1  {Clolsons simples en briquas creuses de 7om 8T M 162
f.7.2 {Cloisans en agglomasés creux de 1Q om M? 40
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_ R _ i ©GaRA
1.7.3 {Cloisons en agploméréds creux da 15 cm T T M* 20
1.7.4  [Cloisons en ayglemérds creux de 20 cm Mt 475
1.7.5 __|Double cloisons en briques creuses ;
1.7.6.1 [Double cloisons intérieura an brigues creuses da Tem+7em M 16
1.7.5.2 |Doubla cloisons exiérisura en briques creusas da 10cm+10cm M 1,800
SECTIONA:8 - ENDUITS:ET PLATRE - il : R S : I R A
t.8.1  |Enduils intditeurs au mortlec de qment SUP MUSS el plafonds M2 5.408
©.8.2 [Enduits sxtérdeurs hydrefugas au mertiar da clmant M2 600
1.8.3  [Enduits exiérieurs Monagouche M2 835
1.8.4 |Enduit batard Ocre M2 3.550
1.8,5 |Faux plafond en staff lisse y/c joint creux M2 520
SECTION:8 1 OUVRAGES DIVERS: -0 R L S s R e
1.9.1 |Dallattes en b&ton Arma de 10cm d'épmsssur M7 100
1.9.2  [Appuis de fendtres de loutas largeurs ML 200
1.9.3  |Fagon de dessus &l nez d'acrotdre ML 505
1.9.4 [Traitement des joints de difatalion extérieurs ML 24
1.9.5  {Trait 1t des joints de ditatation intér: ¥ compris couvee joints
1.9.5.t |En pariia horizontales des planchers ML 11
1,9.5.2 {En pasile horizortales ou vericzles au-dessus des hales ML 13

IDTAL SLOTTGROSEUVRE:
E.OT ETANCHEET

THAVAUX PREPARATOIRES:
3.1 Forme de penie

2.2 chape da #3sage M? 2,000

23 {Gorges sous solins ML 503

ISOUATION ET.COMBPLEXE D'ETANCHEITE iy
2.4 Ecran pare vapsaur

25 Isalation thermiqua en polystyréne expanis de 4cm d'épaisseur M 2.000
26 Etanchéitd en bicouche en systéme indépendant e 2.000
27 [Rtalevas d'élanchéité en bicouche ML 505
28 Etanchdité ldgére des salles d'eau e 80
29 Protectﬁon o' Elanchéaté par da!ots an béton M2 2.000
240 Protacilon das refevés par solins grillagés ML 505

TAL - LOT 2 -ETANCHEITE:
- LOT 3t REVETEMENT. DE SOLS EY MURS.
REVETEMENT SOL EN MARBRE PERLATINO DE 30)(80 <m m?

3.1
22 |PLINTHE EN MARBRE PERLATING DE 7om da hauteur [ a7
33 |REVETEMENT SOLS EN CARREAUX COMPAGTO DE 40xd0cm [*H 740
34 |PLINTHE EN GARREAUX COMPAGTO DE 7 em DE HAUTEUR AL 140
REVETEMENT SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME ANT! DERAPANT DE " s iPCEERE T q;
15 |dox40cm :
a6 |REVETEMENT MIIRAL EN CARREAUX GRES GERAME DE 20660 ¢m M 360 T
47 |REVETEMENT DU SOLEN GRANITG FOLI BLANG AVEG JOINT EN CLUIVRE M 330 ] , !;.:’ Lot
28 |PLINTHE EN GRANITO POLT BLANG OE 16CM ML 210 T
HEVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINT EN t \2560 o "'a_
39 [PLASTIQUE
ato  |PLINTHE EN GRES CERAME DE 10CM DE HAUTEUR ML 395
261 |TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE ¥e 3
wiz  [MARGHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT ML 05
a1a  |REVETEMENT SOL EN GRANIT [¥e 75
214 |PUNTHE EN GRANIT ML 00
315 |FEUIL EN MARBRE LOCAL RaL 17
215 |FEUIL EN GRANIT BOUCHARDE DORIGINE LOCALE BE Jom ML &
w17 |REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEUR BLANCHE Ye 338
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o i ; _ne.g.l_s_mnqu DES PRESTATIONS . mesre. Qufmﬂd. : TVA) 80 chithes - Total an chiffres.
N_duPrfx . 8 Sl Eaty . L -: 3
S e . LR 2 3 -
348 |REVETEMENT MURAL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN ALUMINIUM ™~~~ M2 70
U TOTAL - LOT 3 REVETEMENT DE SOLS. BV MURS 150 i
" LOT 4: NENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET WMETALLIGUE
SECTION 4.1:MENUISERIE BOIS [TYPE INDUSTRIEL)
a1t |PORTE ALAMES M 26
412 |FORTE EN BOIS ViC JOINT EN (NOX M2 70
413 |PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE M 20
414 |PORTE COUPE FEU 1/2heura VA ET VIENT M? 5
415 |PLACARDS EN BOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES Mt 8
SECTION 4.2:MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE
42t |FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINGUM M? 250
wz2  |PAUX PLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM M? 240
423 |MAIN COURANTE ENINOX POUR GARDE CORPS ML 35
PORTE METALLIQUE
PORTE COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF DECORATIF EN " 130
424 [DECOUPE LASER
425 | PORTE METALLIQUE EN TOLE YiC MOTIF EN DECOUPE LASER [ 28
425 |PORTE METALLIQUE PARE FLAMME 12 HEURE M 58
GARDE CORPS DECORATIF SUVANT ML a5
427 |DETAIL DE U'ARCHITEGTE
425 | GRIELLE DE PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FACADES ME 3

FOT,

LOT. 4 MENUISERIE:BOISALUMINIUM:ET- METALLIQUE

SEGTION -7 ELEGTRIFICAT!OH

:-LOT 6 : ELECTRIGITE COURANT-FORT- - COURANT FAIBLE .

POSTE DE WNSFORW\TION 160KVA

ans

841
4.4 |rableau Géndral Bassa Tension TGBT U {
5,13 [LIAISONS BT EXTERIEURES
5.1.3.1 | Cables U1000RVFV 5420 mm’ ML 95
51,32 [Cables U1OCORVFV 5x35 mm? ML 8
5,1.3.3 | Cables U10DORVFY 6x25 mm? ML ?
5.1.34 [CAbles U10CORVFY 5x10 mm? ML 9
5.1.3.5 [Cables UTOOORVFV 5x8 mm® ML 12
5.1.4 IREGARDS DE TIRAGE
B.1.4.1 |[REGARD BT 100x100x100cm U 3
5.1.4.2 [REGARD BT 85x85x65cm U 6
SECTION 5.2+ PROTECTION-ELECTRIOUE -
5.2.1 [BOITE DE COUPURE
5.2.1.1 [Bolte de coupurs 100A U ]
522 [TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE
522.1 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER PLOMBERIE TEL U 1
5.2.2.2 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER COUPE ET COUTURE TE2 L 1
5223 TABEEAU DE PROTECTION ATELIER BOIS TE3 4] i
5224 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER AUTOMATISME TE4 U 1
5.2.2.5 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TES U i
6228 TADLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TBé 4] 1
5.2.2.7 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE? 1] 1
§228 TADLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE TES L i ‘
52289 TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE9 ] i
5.2.2.10 TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TE19 U 1
52211 TABEEAU DE PROTECTION ETAGE TE§t V] 1
SECTION'S.3; CABLES BASSE TENSION "~ R IR
5.3.1 Cablas U1000R0O2V 5x35 mm? ML 15
532 Cables U1000R0O2V 5x28 mm* ML 25
533 Céblas U1000RO2V 5x18 mm? ML 15
§.3.4 Cables U1COORO2V 5x10 mm? ML 28
535 Ciblas UTCOORO2V 5x8 mm' ML 140
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Unitbde |
i mesure-

Quants

l'rlx unﬂuke{hats
N’A} en chfﬂ'res

Tutal on chiffres

55.8 |informatique RJ45)

435 [Cables UIDOOROZV Gxd mm? ML 30
537 [Cables UIODGRO2V 3x6 mmt ML 40
SECTION.5.4-ECLAIRAGE LT
5.4.1  |DISTREBUTION ECLAIRAGE
5.4.4.4 |Fovar lumineux sur simple allumage encastré U 24
5.4.12 Foyar luminewx sur simple allumaga va et vient u 42
5.4.1.3 Foyar tumineux sur deuble aflumage 4] 245
54.1.4 Fayer fum Sur double alk ge va et vient 4] 2
54148 Délecleur da présance U 4
5.4.1.8 Foyer lumineux sur deuble atlumage Etanche U 16
SECTION 6:57 PRISES DE GOURANT ET-ALUAENTATIONS: - oo ST
551 [|Priseds courant 2x1BA +T encastrde 44
552 |(Prsede t 2x£6A +T encastrd {dmeatal L 2
553 Prise de courant 2x16A +T étanche complémentaire ] 3
554 Prise de courant 2x32A +T encastién H] 2
565 |Prsede courant 2x324 +T encastréa complémantaina 4 3
558 Prisa do courant IP+N+T 400V U 44
557 Alimentation an attenta Comprassaur Sxdmm? u 1
Baoile au sol :{2 prises de courant normal, 2 Prises da courant ondulée, 2 prises u 10

SECTION 6:6': LUSTRERIE

58.1 |APPLIQUE CIRCULAIRE LED T
582 | PANNEL LED CARRE DE 80280 u 5
56.3 |PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20CM 1] 57
584 |SPOT LED A ENCASTRER EFANCHE 1] T4
565 |LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE §,5M u 79
568 |LUMINAIRE EN NEON LED DE 1,2M u 70
8.6.7 |BALISAGE LUMINELX AU SOL [T] [
SECTION:.7:: PROTECTION:ET SECURITE i3 i
5.7.1 |PRESE DE TERRE
5.7.1.1 |Piise do Terre aile sud u t
57.1.2 |Prise da Terre aile gaucha U t
5.7.1.3 [Prise da Terre aile dicite u £
§7.2 [Liaison équipotentiella principale u t
5.7.3 |Lisison &quipolentiella sacondalre v 2
574 JECLAIRAGE DE SECURITE
5.7.4.1 [Bloc da Blécommande d'éclairage de sécunté U 2 )
5.7.4.2 |Bloc Autonome d'Eclairage de Sacours U 3t ‘
SEGTIONE,8: PRECABLAGE INFORMATIQUE , YELEPHONIQUE ET:FEL EDISTRIBUTIQN i it
584 [Prises RJ45 8 braches CAT 8 A UTP informatiqua [
582 |Prses de télgphons RJt1 1] 5

SECTION:S.8.: DETECTION INCENDIE

§.9.1 |Cenlrale de détection incendia admssabla

592 [Centrallseur da Mise en Sécuritéd Incendle U i
5.9.3 |Déctencheur manuat 1] 2
594 |Détect pligue de fumée ad; b u [
§9.5 |Délacteur thermo véloclmélrique adressable u f
5.9.8 |Avertisseur sonore U 3
5.9.7 |Indicateur d'action u £

o TOTAL - LOT 5. EEECTRICITE COURANT FORT, CGURANTFMBLE

LOT 8

LOMBERIESANETNFIE PROTECTIONENCEND!E CLFMATISATION AR COMPREME -

SECTION 6.4: PLOMBERIE SANITAIRE

Ens
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8.4.1 |Nicha sau polable

8.1.2 |Regard an bélon pour branchement U ]
8.1.3 |Tuyautarie an PVC PN18 4 coller - qualilé alimantaira
8,131 |DN 110 ML 20

i
;
;
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. B
8132 [ONSO ML i5
6.1.3.3 [DN40 ML 10
6.1.4 [Tuyauterie en PEHD PN10 pour arrosage
6.1.41 [DNB3 ML 20
6.1.4.2 [DNSO ML 10
6,143 |ON49 ML 245
8.1.44 {ON32 ML 10
8,645 JON2S ML 264
8.1.5 {Tuyautarie en polypropyléne random (PER} PN20
6,1.5.1 |fHamétre 13.2/20 ML 10
4.1.5.2 [Diamétre 18.6/25 ML 12
§.1.5.3 [Diamétre 2£.2/32 ML 125
8.1.5.4 [Diamélre 26.8/40 ML B0
6.1.6 | Tuysulade en polyéthyléns réticutd
6.16.1 |Dlamétra 13116 ML 324
8.18.2 |Diamétra §6/20 ML a0
6.1.7 |Tuyaulede en PVC séria dvacualion 8 bars
6.1.7.1 |Diamétre 40 & 50 ML 50
8.1.7.2 (Diamétra 76 Mt 434
6.1.7.3 {Diamalre 00 ML 14
6.1.7.4 |Diamatre 110 ML 44
8.1.7.5 (Diamétre 128 M1 10
Le métre linéaire :
§.1.7.6 [Diamélra 140 ML 15
6.1,7.7 [Diamstre 160 ML 30
8.1.8 [lsalation phanique pour Tuyauleris pvc ML 280
6.1.9 [Coffret da distibyllon 4 deux collecleurs
6.1.9.1 |4 déparnts ECS ] 3
§.1.9.2 |5départs ECS ] 1
6.1.10 _|Coffeet de distribution 3 un collacteur
6.1.10.1 |08 départs EF H 4
6.1.10.2 |05 départs EF u 3
6.1.10.3 |04 départs EF [}] 3
8.1.11__|Vanna d'amél a téle camds
6.1.11.1 |DN HG EH 1
8.1.11.2 |DN SO u 2
8.1.11.3 |ON40 it 3
B.1.12 |Robinel Farrdl en polypropylane random (PPR} tout diamétre LH] 12
B.1.13 |Robinei de vidange [T} 2
6.1.14 |Rabinet da service U a ;
6,1.18 |Alimaniation machine u 1 1
5.1.18_|Giphan do sof inox T
6.1.t6,¢ |100x 100 u 5
6.1.18.2 {150 x 150 ¥ 3
6.1.18.3 (200 x 200 LH] 2
6.1,17 {Gargouille d'eau pluviale tout diamaétre U 40
6.1.18 {Garde gréve u 2
6.1.19 {Gueulard [T] 3
8,1.20 {Chauffa eau &feckiqua de 100 fires u 2
Unité d'ensemble
6.1.21 [WG 4 langlaise 1] &
8.1.22 WG pour andicape 7] ]
6.1.23 |WC 4 lalurque ] e
6.1.24 |Lavabo sur vasqua 4 4
Page 173




*|unitéde - " prix-untioke(hors

. d__u. E . oééiém_moy nf; fr_!.é_s_rgﬁ_?_m_xsz G L mesure i".“_‘ﬁ"_f‘_‘ | Naenenies mﬂ - chmm
8.1.25 Lavab:; s;x colonne ) T u 3
8.1.26 [Lavabo PMR u 1
6.1.27 [Lavabos colleclifs en lhox U 4
8.1.28 [Receveur da douche ) §
6.1.30  {Eviet simpla bac Inox équip et complel o ]
6.1.30 [Forage pour réseau d'arrosage Ens 1

SECTION 6.2': PROTECTIONANCENDIE - S R T S s R

6.2.1 Tuba en acler galvanisé diamétre 40!49 ML 75
6.2.2 Vannas disclernent DN 50 U 3
6.23 Poteau d'lncendia u 1
824 Robinet Incendia arme DM 40 U 2
825 Extincleurs postatéf 4 eau pulvérsée de 6L u 4
826 Extincleurs portatif CO2 Skg 1] ]
827 construction at equipement de |a bache a eau incendle s 1
G2.8 |oroups suppresseur u 1
g2g |Bacdsableds 100L, U 2
SECTION#:3{ CLIMATISATION:-

6.3,1 Climatiseur spiit s!siéme type mura! yIn amssulres

8.3.1.1 [PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 9000 BTU U 3
6,3,1.2 [PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 12000 8TU [T 2
8.3.1.3 [PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 24000 BTU U 1
SECTION 6.4 AIR-COMPRIME 5 5 i i B e P B e T : g
8.4.1 {PRISEDAR COMFRiME t i5
6.4.2 _ {Diskibution en aciar galvanisé
8.4.2.1 |Tuyab en acler qalvanisd DNz6/34 ML 17
$.4.2.2 [Tuyau en acler galvanisé DN20/2T ML 137
8.4.2.3 [Tuyau en acier galvanisé DN15/21 ML 0
CommenaBen R TOTAR LQTG- -FLOMBERJ'E SANJTAIRE PROTECT!O m‘CENDI LIMATISATION -~ AIR. COMPRIME
LOE i'--:PEEHTUREVlTRERIE % T R A Y
1.1 PEINTURE
7.4 PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS Mt 4.550
7.4.2 PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS M2 5,600
PEINTURE GLYCEROPHTALIGUE SUR MURS ET PLAFONDS POURLES SALLES it 240

712  |HUMIDES

EINTURE-VITRERIE.
ASSNNISSEMEN’I’ EX‘I’ERJEI.IR R B i

8.4 Taerrassament en tranchée en terrain do loute nalure y compris e :oohar [¥Sd 330
a4 |Litdspose M 27
8.3 Rembiai pimaire Ive 120
8.4 Rembilai secondaire Y 165
8.1.5 [Buses en PVC type assalnlssement

8.1.5.1 |Diamétre 316 mm ML 250
8.46 Ragacd de visita ix1my compris dchelons d'accéds U 18
8.4.7 Cadre carmrd et fampon classe E 600 Pour regard de visite V] g
8.1.8 Buoite da Branchement simple U t
.49 |§ouche d'agout & grile U [

SECTION 8;2°- VOIRIES

8.24 Terrassemen! en déblals dans toul terrain yic roche¢ M 912

9.2.2 |Remblais sélectionnd compacts

8221 {Remblai avec maldniaux extraits des déblais M 458
8.2.3 {Réglage e compactage du fond de forme M2 1.140
8.2.4 {Couchs da londation en TV 0/40 GNF (Typa Ft} M 228
8.25 ]Coucha de hasa an TV 0/31,5 GNA M irt
8.2.8 |Couchs dimgrégnation M2 1.140
8.2.7 |Ravidtemenl par enrobé bitumineux (EB) de Bcm M2 f.140

N Page 74 .




: o : DRI R ':_.: Yomtede. 1 .-I?rlxuniiulqe.(hou.' IR NN '::_.
b oesoMnowomspRESTATIONS L Gl | Quents | e, [Teeten hiftn -
3 S e
8.2.8 |Bordures da trotloir
8.2.8.1 |Borduses da type T4 ML 440
8.2.82 |Bordures de typa CRY ML 75
SECTION 8:3- AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS =20 o
83t |CLOTURE TOUS CORPS DYETAT
B.3.0.0 MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20cm AVEC H=2,20m ML 310
8342 MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE METALLIQUE ML 90
832 REVETEMENT S0L EN PAVE CARROSSABLE DE 8CM M 350
REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JQINTS EN PIERRE LOCALE DE M 500
8.3.3 |20CM YIC BORDURE P1
DALLAGE EN BETON LISSE EN PLAGUE DE 1x1M avec JOINT EN BAGUEYTE M $.350
834 |CHROME :
SOCLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDLAT HYDROFUGE RUGEUX SUIVANT m 2t
835 |DETAIL ARCHITECTE ;
|
REMBLAIS COMPACTE YiC BORDURE T1 A L'ENDROIT DES VOIES M3 i.100 3
8.38 |CARROSSABLES '
837 'TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQLIPEMENTS M2 850 ;
FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET GRAMINEES (
838 (ROSIERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVELE DE TOUTES COULEURS, M 350
e GATANIA ETC...)
FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NATUREL Y/C TERRE VEGETALE ET M2 280
839 |[BORDURE
8.3.10 FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 538m DE HAUTEUR U -]
8.3.11 FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES U to
8.3.12 LAMPADAIRE DE 4M u 3
2.3.13 LAMPADAIRE DE 12M u 7
8.3.14 BORNE LUMINEUSE DE 1M 1] 16
i TOTAL » LOT-B:ASSAINISSEMENT; VOIRIES ET-AMENAGEMENT EXTERIEUR:

RECAPITULATION

DESIGNATION DU S0US LOT MONTANT (DHS)
TOTAL - LOT 1 : GROSCEUVRES
TOTAL - LOT 2 : ETANCHEITE
TOTAL - LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS
TOTAL -LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
TOTAL. - L.OT 5 ;: ELECTRICITE- COURANT FORT- COURANT FAIBLE
TOTAL - LOT 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-AIR COMPRIME

TOTAL - LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE
TOTAL - LOT 8; ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

Fall &, e cecciemnennnaecneny B e censecnees
Signature et cachet du concurrent
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