ROYAUME DU MAROC
Fed_dek _dk_kk_kk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 126/2026

Le 27 Octobre 2026 a 10 heures, il sera procédé, dans les bureaux de I’Office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis a : Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf) — Casablanca, a I’ouverture des plis relatifs a ’appel
d’offres national sur offres de prix n° 126/2025 pour :

Achévement des travaux de construction de I'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée
RICH.

Le dossier d'appel d'offres doit étre téléchargé a partir du portail des marchés publics accessible
a ’adresse www.marchéspublics.gov.ma.

L’estimation des cofits des prestations établies par le maitre d’ouvrage est fixée comme suit :
Onze millions trois cent quarante-huit mille cinq cent vingt-trois Dirhams et soixante
centimes (11 348 523,60 DH) en TTC.

Le cautionnement provisoire est fixé comme suit : cent soixante-dix mille Dirhams (170 000,00
DH)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépot des dossiers des concurrents doivent étre conformes
aux dispositions des articles 30 & 34 du décret relatif aux marchés publics.

Les concurrents doivent déposer leurs dossiers par voie électronique dans le portail des marchés
publics accessible a I’adresse www.marchespublics.gov.ma

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°3 du Réglement de
consultation.
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Office de la Formation Professionnelle
955;:{ st de la Promotion du Travail

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL
(SEANCE PUBLIQUE)

no MA [ 02l

OBJET :

ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
L’INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE APPLIQUEE
RICH

REGLEMENT DE CONSULTATION



ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
L’achévement des travaux de construction De I’Institut Spécialisé en Technologie appliquée RICH.

Il est établi en vertu des dispositions de I’article 21 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023)
relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniere déroger ou modifier les conditions etles
formes prévues par le décret n°2-22-431 précité. Toute disposition contraire au décret n°2-22-431 précité est nulle
et non avenue.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAG

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique.

ARTICLE 4: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Particle 27 du décret n°2-22-431 précité :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a- Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b- Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du
recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur en matiérede recouvrement des créances

publiques ;

c- Sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un autre régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére

auprés de ces organismes.
d- Exercent I’une des activités en rapport avec 1’objet du présent appel d’offre.
Ne sont pas admises a participer au présent appel d'offre :
- Les personnes en liquidation judiciaire ;
- Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ; ——

- Les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive /r@se conformément_aux
dispositions de I’article 152 du décret n® 2-22-431 précité ; N

- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans le présent appel d’of'fres( : \

- Les prestataires de services ayant contribué & la préparation du présent appel H’ofﬁ'es

- Les titulaires dont les marchés ont fait I’objet de résiliation pour une faute qilj_ leur incom@l/’fxtrq. des
marchés d’achévement y afférents. i J/

. "

ARTICLE 5 ;: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES OUALITES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article 28 du décret 2-22-431 précité, chaque concurrent est tenu de présenter

un dossier administratif et un dossier technique.
2‘%%&‘
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A- LEDOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

A-1 Pour chaque concurrent au moment de la présentation de I’offre :

1. Laou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent. Ces piéces varient
selon la forme juridique du concurrent :
e il s’agit d’un auto-entrepreneur ou d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune piece
n’est exigée ;
e S’il s’agit d’un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
= Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu’il agit au nom d’une personne
physique ;
»  Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme a I’original du procés-verbal de
I’organe compétent lui conférant le pouvoir d’agir au nom de cette sociéte ;
» L’acte par lequel la personne habilitée délégue son pouvoir 4 une tierce personne, le cas échéant.
=  §’il s’agit d’une coopérative ou d’une union de coopératives, la ou les piéces justifiant les
pouvoirs conférés a la personne agissant au nom de la coopérative ou de I'union de coopératives.
2. La déclaration sur I’honneur selon modéle joint au présent réglement de consultation ;
3. Le cautionnement provisoire ou I’attestation de la caution personnelle et solidaire constituée par voie
électronique selon les conditions du portail des marchés.
4. En cas de groupement, fournir la convention constitutive du groupement. Cette derniére doit indiquer,
notamment, l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, le ou
les comptes bancaires, et la répartition des prestations.

NB : En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut étre souscrit sous l'une des formes suivantes .

a) Au nom collectif du groupement ;
b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
¢) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit
en totalité.
Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont délivrés dans le cadre d'un groupement.

A-2 Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :

1. Une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’original délivrée depuis moins d’un an par le percepteur du
lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale réguliére ou & défaut de paiement qu’il a
constitué les garanties tel que prévu a I’article 27 du décret n® 2-22-431 précité. Cette attestation doit mentionner
I’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

2. Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’ original délivrée depuis moins-d’un an par, la Caisse nationale
A
de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifi .que le concﬁm ent est en situation

réguliére envers |’organisme concerné ;
)%@%ersonn&s assujetties a

3. Une copie du certificat d’immatriculation au registre de commerce (m
I’obligation ~ d’immatriculation au registre ~de commerce| e
en vigueur.

la® | 1égislation

La date de production, au maitre d’ouvrage, des piéces prévues aux 4) et B)
["appréciation de leur validité.

B/D TECHNIOUE

Le dossier technique comprend :

Une copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de classification délivré conformément aux
dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a la qualification et la classification des entreprises de
batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant, et l'arrété d'application no 3289-17 du 04
Décembre 2017.



La qualification et la classification minimale exigée est :

Secteur | Classe | Qualifications exigées

A ‘ Classe 3 ‘ A2

NB : Pour les groupements :

S Pour les croupements conjoints : chaque membre du groupement doit présenter une copie certifiée
conforme a l'original du certificat de qualification et de classification justifiant la ou les qualifications
et la classe requises pour la ou les parties des prestations pour la ou lesquelles il s'engage a réaliser.

> Pour les oroupements solidaires : le mandataire du groupement doit présenter une copie certifiée
conforme a l'original du certificat de qualification et de classification Justifiant la qualification ou les
qualifications et la classe requises.

Quant aux autres membres du groupement, ils doivent présenter, individuellement, une copie certifiée
conforme a l'original du certificat de qualification et de classification, justifiant au moins, la
qualification ou les qualifications exigées et la classe immédiatement inférieure a la classe requise

ARTICLE 6 : OFFRE FINANCIERE

Conformément & I*article 30 du décret n® 2-22-431 précité, I’offre financicre comprend les pi¢ces suivantes .

e L’acte d’engagement : établi selon le modéle joint au présent réglement de consultation, Le montant total
de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte du rabais éventuel.

En cas de discordance entre le montant libellé en chiffres et celui libellé en toutes lettres, c’est le montant écrit en
toutes lettres qui sera pris en considération.

NB : En cas de groupement :
> Le oroupement conjoint : doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du

marché et précise la prestation ou les prestaiions que chacun des membres du groupement conjoint
s'engage a réaliser.

> Le eroupement solidaire : doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total du
marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement a réaliser,
étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer les prestations que chacun des
membres s'engage a réaliser dans le cadre de ce marché.

e Le bordereau des prix - détail estimatif : Les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif doivent
étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et celui du bordereau des prix-détail estimatif,
le montant de ce dernier document prévaut pour établir le montant réel de I'acte d'engagement. __

ARTICLE 7 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 7

Conformément aux dispositions de article 22 du décret n° 2-22-43 1précité, le dossier d’appel d’off_res_poﬁprerf\:] ;
- Une copie de I’avis d’appel d’offres, tels que prévus a Iarticle 23 du décret n°2422-431 prébite§ | z)
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; t

- Les plans et les documents techniques, le cas échéant ; 2.\ /
- Le modéle de ’acte d’engagement visé a I’article 30 du décret n°® 2-22-431 précite'y, ; //
- Le modele du bordereau des prix-détail estimatif '
- Le modéle de la déclaration sur I’honneur ;

- Le présent réglement de la consultation.



ARTICLE 8 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Conformément aux dispositions des articles 25 et 135 du décret n® 2-22-431 précité, et aux dispositions chapitre [V
de I’arrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I’Economie et des Finances, chargé du budget n°® 1692-23
du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif 4 la dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux
marchés publics.

Tout concurrent peut demander au maitre d’ouvrage, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements
concernant I’appel d’offres ou les documents y afférents. Cette demande doit parvenir exclusivement par voie
électronique via le portail des marché publiques.

Elle n’est recevable que si elle parvient au maitre d’ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance
d’ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre, dans les mémes formes a toute demande d’information ou d’éclaircissement
recue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maitre d’ouvrage a un concurrent a la demande de ce dernier
doit étre communiqué, le méme jour et dans les mémes formes, aux autres concurrents ayant téléchargé le dossier
d’appel d’offres et aux membres de la commission d’appel d’offres.

Cet éclaircissement ou renseignement est mis a la disposition de tout concurrent potentiel dans le portail des
marchés publics.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Iarticle 22 § 7 du décret n°® 2-22-431 precité, des modifications peuvent étre
introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer I’objet du marché.
Dans ce cas, ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant téléchargé ledit dossier et introduites
dans les dossiers mis a la disposition des autres concurrents.

ARTICLE 10 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions des articles 32 et 135 du Décret n°® 2-22-431 précité, et aux dispositions du chapitre
IV de I’arrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I’Economie et des Finances, chargé du budget n°1692-
23 du 04 hijja 1444 (23 juin 2023) relatif 4 la dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatives
aux marchés publics.

Le dossier présenté par chaque concurrent contient deux enveloppes électroniques distincts :

- La premiére enveloppe : contient outre, les piéces des dossiers administratif et technique, le cahier des
prescriptions spéciales et le présent réglement de consultation, les deux paraphés et signés
électroniquement, par le concurrent ou son représentant diment habilité et portant la mention « Lu et

accepté ».

NB : Le cautionnement provisoire ou [ attestation de la caution personnelle et solidaire doit étre constituée par

voie électronique. =
. La deuxiéme enveloppe : contient les pieces de I’offre financiére. P

ARTICLE 11 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS £ of A

Conformément aux dispositions des articles 34 et 135 du décret n® 2-22-431 précité, etfaux dispositions chapi}re;l "
de I'arrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I'Economie et des Finances, ¢ argé dipbudgetn® 16922
du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif a la dématérialisation des procédures, des documentg'et tes piéces};f{ifs
marchés publics. N, :

Les plis des concurrents sont a déposer par voie électronique sur le portail des march?:ﬁ"publics'ﬂ'e I’Etat

(www.marchespublics.gov.ma).
Le dépét des plis fait ’objet d’un horodatage automatique au niveau du portail des marchés publics, mentionnant

la date et I’heure du dépdt électronique et celles de ’envoi de I’accusé de réception électronique au concurrent
concerne.

Tout pli électronique déposé postérieurement a la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le
portail des marchés publics.



ARTICLE 12 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I’article 135 du décret n°® 2-22-431 précite, et aux dispositions chapitre IV de
Parrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de "Economie et des Finances, chargé du budget n°® 1692-23 du
4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures, des documents et des picces relatifs aux
marchés publics.

Tout pli déposé peut étre retiré par le concurrent antérieurement au jour et 4 I’heure fixés pour la séance d’ouverture

des plis.
Le retrait de tout pli s’effectue au moyen du méme certificat électronique ayant servi au dépdt de ce pli.
Les informations relatives audit retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre de dépot des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au chapitre
IV de I’arrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I’Economie et des Finances, charge du budget n°® 1692-
23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) et avant la date limite de remise des plis

ARTICLE 13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément aux dispositions de I’article 36 du décret n° 2-22-431 précitc et aux dispositions chapitre IV de
I’arrété du Ministre délégué auprés de la Ministre de I'Economie et des Finances, chargé du budget n® 1692-23 du
4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif & la dématérialisation des procédures, des documents et des pieces relatifs aux

marchés publics :

- Les concurrents resteront engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, & compter de la
date d’ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d’appel d’offres considére qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer son choix
pendant le délai de validité des offres prévu a I’alinéa précédent, le maitre d’ouvrage saisit par voie électronique les
concurrents concernés via le portail des marchés publiques, avant I’expiration de ce délai, en vue de leur demander
une prorogation du délai de validité des offres d’une durée supplémentaire qu’il fixe.

A cet effet, le maitre d’ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaitre leurs réponses.
Les réponses des concurrents doivent parvenir par voie électronique via le portail des magehés publiques.

h
A"
\.

L, .. - V.2l
L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documérits foncérnant Poffre|échangée
/

entre le candidat et "OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe. / f;l

RTICLE 14 : L E DE I’OFFRE

R n s oae . \ -.'-..- P i
Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue désfors qu’il est-accompagné
d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages 1ntéressarts I’offre. Dans
ce cas et aux fins de I’interprétation de Ioffre, la traduction frangaise ou arabe fait foi

ARTICLE 15 : MONNAIE DE I’OFFRE

Les offres doivent étre exprimées en Dirhams Marocain.



ARTICLE 16 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

L’évaluation des dossiers administratifs et techniques ainsi que I'offre financiere se fera conformément aux
dispositions de I’article 39, 42, 43 et 44 du décret n°® 2-22-431 précité.

ion des concurrents, est I’ offre

Pour Pattribution du marché, le seul critére a prendre en considération, apres.>
économiquement la plus avantageuse telle que définie a P’article 43 dyéeret n° 2-22-43
P :

ARTICLE 17 : RESULTATS

Le maitre d’ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusd de (éception ou par tout ?utre moyen donnant
date certaine, I'attributaire de I’acceptation de son offre dans un ddjaj n’excédant pas |¢ trojsiéme jour suivant la
date d’achévement des travaux de la commission d’appel d’offres. ' /

Dans le méme délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de r%:%e‘s concurrents éliminés, en leur
indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des piéces contenues dans leurs dossiers.

Un extrait du procés-verbal est publié sur le portail des marchés publics et affiché dans les locaux de I’OFPPT, dans
les vingt-quatre heures suivant la date d’achévement des travaux de la commission d’appel d’offre. La durée
d’affichage de cet extrait est de quinze jours.

Le Concurrent Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté




MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Fhkdkhdhhwk

ACTE DENGAGEMENT

A - Partie réservée a 'Office de Formation Professionnelle et 1a Promotion du Travail :

— Appel d'offres Ouvert n®........... duece

Objet du marché : Achévement des travaux de construction De I’Institut Spécialisé en Technologie
appliquée RICH.

Passé en application de I'alinéa 1 du paragraphe I de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et de I'alinéa b) du
paragraphe 3 de larticle 20, du décret 2-22-431 du 8 mars 2023 relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent agissant a titre individuel :

a) Pour les personnes physiques :

Je soussigné..................n. (prénom, nom et qualité), agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse dit dOmICILE EIU ¢ ..ovieiiiiiicere et
Affiliea® ... SOUS 1€ MUITIEIO © +ovoeeeeeeeeett vt veeas sttt ceen e et e
Inscrit au registre du commerce de........... (localité) sous le nUMETr0 .....cooviriivnnirccciis
Inscrite & la taxe professionnelle Sous 1e NUMETO & ..o iannn,
Numéro de ’identifiant commun de Pentreprise @ ... 0 O

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

b) Pour les personnes morales : (V

Je soussigné............o.oo (prénom, nom et qualité) agissant au nom et pour le dompte |
de ....cooenin. (raison sociale et forme juridique), au capital social de ............} L O -

Adresse du siege social de la SOCItE : ..o N S / &/
Adresse du domicile SIU : ..o.oviveiiiii .y PR
Affilide a @ ........... SOUS 1€ NUIMEBTO © w.vvvvvoveeeecesisceens e s emas s o b )
Inscrite au registre du commerce............. (localité) sous le NUMEr0: ........ovoveveeieiiiniieinieens
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS 1€ NUMETO & ..ovoviiiiiiciiniiiii e
Numeéro de Pidentifiant commun de Ientreprise & ....ocvvvvviieiiiiniiinee i

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

C - Partie réservée aux concurrents membres d'un groupement :

Nous soussignés : @

BV 1 sy« < ¢ ST U U O eU PSP P TP P PP PO R RR ISP RIS T PN
e MIEINIDTE 110 2 & oooeiteeees oot e et eeee s tees e s esbe b e sk et e a e b bR e
e IMEEITITE 110 11§ vovereeeeeeseeeeeeereeeeereeeoree s eeesaeessaae s ttae st e et b e s e en e e e aa b s e b e s s et e s n e st as

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous obligeons conjointement/solidairement (choisir la
mention adéquate) et désignons (Prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ;

D - Partie commune a tous les concurrents :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie

A ci-dessus.
Aprés avoir apprécié a mon (notre) point de vue et sous ma (notre) responsabilité la nature et les difficultés que

s
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comportent ces prestations :
|. Remets (remettons), revétu de ma (nos) signature (s) un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la

décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modeles figurant au dossier (d'appel

d'offres, du concours, de la procédure négociée) ;
2. M’engage (nous nous engageons) a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que jai (nous avons) établi moi-méme (nous-mémes), lesquels font

ressortir :

— Montanthors TVA 1. oo (en lettres et en chiffres)
— Tauxdela TVA . e (en pourcentage)
~ Montantde laTVA 1. (en lettres et en chiffres)
—  Montant TVA cOMPrise i......oovivievriniiiiiinann (en lettres et en chiffres)

— Partrevenantaumembren® 1 @ (en lettres et en chiffres)
— Partrevenantaumembren®2 i ... (en lettres et en chiffres)
— Partrevenantaumembre n°n ... (en lettres et en chiffres)

o~ ‘\ . .
L’Office de la Formation Professionnelle et la Promotion du Travail Se libérera/des sefmmes dues.par.Nii en faisant

donner crédit au compte........... (postal, bancaire ou & la TGR) @, ouvert au nofedef... e prictitu laire §u marché)
a............(localité) sous le relevé d'identification bancaire numéro ©...........b 2. [y des 12}

S e
Lo s, P [T
Signatuseet-eachet du concurrent

(1) Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a ces obligations.
(2) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.
(3) Indiquer les mémes informations prévues au a) ou b) ci-dessus, selon le cas.
(4) Supprimer la mention inutile.

(5) Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions.



MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

Thhhbhdhhdd

DECLARATION SUR L’HONNEUR @

Objet du marché : Achévement des travaux de construction De PInstitut Spécialisé en Technologie
appliquée RICH.

A - Pour les personnes physiques :

1) Cas des personnes physiques agissant pour leur propre compte :

Je soussigné........ccooovniieeiens (nom, prénom et qualité), agissant en mon nom personnel et pour mon propre
compte.

NUMEIO de LEIEPRONE & ..ot
INUITIETO AU FAX 7 oeeeeeeeeeeeeee et eete e es e eas e s e e s s e e eee e escm e bt th s b b sm e e ss s e b e e bbb et r s ent s
Adresse BlECITOMIUE : +.vvverreeerieieiiiimiiiis et
Adresse du dOmiCIIe SIU : ..o
ATFilié 2 1a CNSS @ SOUS 18 NMUIMGBIO & ovvcvieeietsceee et e
Inscrit au registre du commerce de........... (localité) sous le NUMETO : ..o
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS 1€ NUMETO & ...coviiiiiiiiiii s
Numéro de 1’identifiant commun de Pentreprise @ ......cooeeiiiini e
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou a la TGR) ® numéro ® : ..o

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

2) Cas de l'auto-entrepreneur :

Je soussigné.......cocoovvieennn (nom et prénom), agissant en mon nom personnel et pour mon propre. ..ompte
Numero de télephone ...............................................................................................................

Adresse du domicile EIU 1 oivvere i [ .-
Inscrit au registre national de I’auto-entrepreneur sous le numero

Numéro de I’identifiant commun de Pentreprise : ......cocoovriiiiiinennnn o BA -
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) @ numéro @ : ... A% N..... /

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ; \

B - Pour les personnes morales :
1) Cas des sociétés :

Je soussigné........cooveenene (nom, prénom et qualité), agissant au nom et pour le compte de.eee. (raison sociale et

forme juridique), au capital social de @ ..o,

NUMETO tEIEPRONE © ..eevvivaieenmiiicie et e
INUIMEFO QU TAX 5 coveveeeieeeeseeeeeceetereesesresssseesesseseaeesentsirassaa e e ns e s ess e b b e s e b se et ene b s s s bbb n s
AATESSE LECITONTUE & +.vovurvseeereeeereeicmiises s rasss e ts bbb e
Adresse du siége social de 1a SOCIELE & .....oovvirmriiiiiiiic s
Adresse du AOMICIIE GIU & c.ooviuiiuiiireeeirere ettt e
Affilide 3 1a CNSS, s0us 16 MUMEI0 1 @ L.
Inscrite au registre du commerce................. L SOUS 1€ NUMETO © .ooiiiierirceiiieiiete e
Inscrite & la taxe professionnelle Sous le NUMEIO & ..o
Numéro de I’identifiant commun de Pentreprise & ..o e
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) @ numéro @« ....coonivrrvennnn.

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

A
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2) Cas des établissements publics

Je soussigné........oceeeii (nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de
|'établissement).

INUMEEO TEIEPRONE : -...cveeveesierecis et s s e
INUIMETO QU TAX 1 oottt etees et e er et st eabsesesass s e s e eabesreensarmn s s aae e b rbe e A b e T E s e n s e h e R SRSt
AreSSE GIECLIONIGUE © 1vvveeoeeerreerereiiereeese st s
AAIESSE QU SIEZE © vvovvvevseesreseemseeseameesenss s
Affiliée a ®........... SOUS 18 TIUITIEIO  1voceeeereeeeeeeeeesee s sen s s bbb e
Inscrit au registre du commerce de ®........... (localité) Sous & NUMETO © weucvveveriericirerienieennnns
Numéro de ’identifiant commun de Ientreprise © ©......oiim
Inscrite & la taxe professionnelle sous le numeéro 1S PRSPPSO PR
Références du texte I’habilitant & exercer les missions objet du marché @ ...
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) ©® numéro @ ..o

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

3) Cas des coopératives ou union des coopératives :

Je soussigné (nom, prénom et qualit¢) agissant au nom et pour le compte de.....ccovvmiie coe ven s e (raison
sociale et forme juridique de la coopérative ou union des coopératives), au capital social

NUMETO de tEIEPRONE © .ovveieiiiistieitieieee et
INUITIETO QU TAX © ooveorisveseeee et ee et etessaeesesessaeses s coee s s eae et e e asaae e eE e e b s e e e h b Lottt
ATESSE GlECITOMIGUE © woovvvevrirereiiisiierres s et
Adresse du siége social de la coopérative ou union des COOPETALIVES  ..oovvvmrriseriereeeicsinienennes
Adresse AU AOMICIIE €1U ¢ ....oooviitieretres et ettt er e
Inscrite au registre local des coOpératives, SOUS € NMUMET0.....oeriviicimsiminiminsi e
Affilide 2 la CNSS S0US 16 NUMEIO @ & 1..oeiviiiieiieeiicirsse s e
Inscrite & la taxe professionnelle SOUS le NUMEIO I .o
Numéro de I’identifiant commun de Pentreprise @ ...
Relevé d’identité bancaire............ (postal, bancaire ou & la TGR) © numéro TSP

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

Déclare sur I'honneur : o~ "

-,
\
N

1. Que je remplis les conditions prévues a l'article 27 du décret relatif aux maruhé/s yblics ; “\.__
2. M’engager a couvrir, dans les conditions fixées dans le cahier des charges,/par (\ne pelice-d'assuyarice, les

risques découlant de mon activité professionnelle ; ]
3. M’engage, si j'envisage de recourir a la sous-traitance : /
- A veiller a ce que celle-ci ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) dihfho hlgnt du marcﬁé'et
ne porte pas sur le lot ou le corps d’état principal du marché ; \ ' -

- A m’assurer que les sous-traitants auxquels je recours remplissent les condit'rﬂg,g_grélf‘:lg_s_ aA"article 27
du décret n° 2-22-431 du 8 mars 2023. -

4. Atteste que je dispose des autorisations requises pour I’exécution des prestations telles que prévues par la
législation et la réglementation en vigueur ;

5. Atteste que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou redressement judiciaire ;

6. Etant en redressement judiciaire, j'atteste que je suis autoris¢ par ['autorité judiciaire compétente a participer
aux appels d’offres ; @

7. Je m’engage & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de
corruption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les procédures de passation, de
gestion et d’exécution du marché ;

8. Jem’engage ane pas faire, par moi-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents,
en vue d’influer sur la procédure de conclusion du marché et de son exécution ;

9. Jatteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intéréts ; %\
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10. J’atteste que je n'ai pas participé a la préparation du dossier de I'appel d’offres considére ;

Je certifie I’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I’honneur et dans les pieces
fournies dans mon dossier de candidature, sous peine de I"application des mesures coercitives prévues a Iarticle

152 du décret n°® 2-22-431 du 8 mars 2023.

Faita........leci
Signature et cachet du concurrent

F —c
(1) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur. “‘
(2) Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale. ~.

(3) Supprimer la mention inutile. .-

(4) Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

(5) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale. \
(6) Lorsque |'établissement public est assujetti a cette obligation.

(7) A supprimer, ce paragraphe dans le cas ol le concurrent n’est pas en situation de redressemgnt judiciaire!
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CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE
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OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

: CONNAISSANCE DU DOSSIER

- DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

- VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

: PROLONGATION DES DELAIS

10 :

MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
: RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

: RECEPTION DEFINITIVE

: RETENUE DE GARANTIE

: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF
DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

: CONTROLE DES TRAVAUX

LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE
OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR
ECHANTILLONNAGE

: PROVENANCE DES MATERIAUX

OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
PLANS DE RECOLLEMENT

: NANTISSEMENT

: RESILIATION

REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
AJOURNEMENT QU CESSATION DES TRAVAUX
PERIODE DE GARANTIE

REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ORDRES DE SERVICE - LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS

ARTICLE
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ARTICLE
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ARTICLE
ARTICLE
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DOCUMENTS

VICE DE CONSTRUCTION

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ASSURANCES ET RESPONSABILITES

: APPROVISIONNEMENT

MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES ; SN
: NETTOYAGE DU CHANTIER " A

FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT a4 \
REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES '

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

MODE D'EXECUTION

: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL /
ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERI o, -
SOUS — TRAITANCES A
PRIX 3
VARIATION DES PRIX

SOUS- DETAIL DES PRIX

TAXES

- BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

: CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS

: MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

: PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL

OCTROI D’AVANCES

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE ITI : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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Appel d'Offres ouvert N° ............. 12026.

Passé par appel d’offres ouvert national sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de
I'alinéa I de l'article 19, I’alinéa 1 de Darticle 20 et I’alinéa 3 paragraphe b de I’article 20 du décret N° 2-22-431 du
15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
sa Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-apres par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :
ET

1. Cas d’une personne morale

La société ................. représentée par M © ..o ,Qualité :.............

Agissant au nom et pour le compte de ...... e en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ... Patente NC. ...t

Adresse du SIEZE SOCIAL vvvvrrrnrrmiriiirenieiitiiiee e
Faisant élection de domicile au ........oovverieiiiiiiiiii e

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)..............ooeoin

Ouvert auprés de ©........oooviiiii
Désigné ci-apres par le terme « TITULAIRE » ou « ENTREPRENEUR » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

M. Agissant en son nom et pour son propre compte. / \
Registre de commerce de .................... Sous 1e NUMETO. . .v' e et eneaiens N \

Patente NC.....ovvviiii e | (01 2 TP o :
ATFILIE 212 CINSS SOUS NM%. 1 eet it it ee it ee ettt e aee e [z 0. ..Q.8. 5. \
Adresse du SiEge SOCIAL vueeereurrnereirisiiiiiiieririirisnnncintanen '.
Faisant élection de domicile au .......o.oiviieeiiiinii "\ / /

Désigné ci-apres par le terme « ENTREPRENEUR »; St

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux d’acheévement de la construction de I'lnstitut Spécialise en Technologie Appliquée RICH , g }



3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention ............ccocociiiiieiiein (les
références de la convention) ..o :

Membre 1 :

M. qualité......ooovni

Agissant au nom et pour le compte de ...................o en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ..o Patente NC. . oe sttt
TOE N0 i

Registre de commerce de .......ocooeiiiiiinniien Sous le NUMEro.......oooevvvvnnnns

AFEIIE 218 CNSS SOUS N0ttt itttteeniae e ettt et e neear e anee e

Adresse du siege social veuvivieeieniiiiiiniiiiiiiean s ea s sa sa s

Faisant élection de domicile au ........coooiiiiiiiniin i

Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ...........oooooiiiioi e

OUVETE BUPIES Q& 5.t eet bt s e e e s e s s et

IMEmMBIe 2 too i e (Servir les renseignements le concernant)

Y (311111 £ -3 | TP USROS PR

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert auprés de (banque)

Désigné ci-aprés par le terme « ENTREPRENEUR»

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux d'achévement de la construction de I'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée RICH %\ : §



CHAPITRE I :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Travaux d’achévement de la construction de l'institut Spécialisé en Technologie Appliquée RICH %\ :E



ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d'offres a pour objet 'achévement des travaux de construction de [lInstitut
Spécialisé en Technologie Appliquée RICH

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de l'alinéa I de
larticle 19, I’alinéa 1 de I’article 20 et I’alinéa 3 paragraphe b de I’article 20 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane

1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

e Description des travaux de construction
Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apreés :

LOT 1: GROS (EUVRES

LOT 2: ETANCHEITE

LOT 3: REVETEMENT SOLS ET MURS

LOT 4: MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / METALLIQUE

LOT 5- ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE

LOT 6: PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE CLIMATISATION AIR COMPRIME
LOT 7: PEINTURE VITRERIE

LOT $—ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de l'ensemble des
documents suivants :
a) Documents constitutifs du marché
Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
1 — L’acte d’engagement,
2 — Le présent cahier des prescriptions spéciales ;
3 — Le bordereau des prix — détail estimatif,
4 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,
S —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I’état (C.C.A.G-T).
En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portagl}f-lf’ hﬁwoins élevé

primeront. / S
/< RNECA
b) Documents généraux S/ \
b4 \
1 — Le décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux mar§hgs publics: / '

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Ca "i’er. €s_Clauses .‘{dn}i'histratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T). '

3 _La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes

4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du controleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00

DHS.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu’il a été modifié et complété.
K e
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6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instaur¢ par le Ministére de I’Equipement et les textes le modifiant
ou le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de travaux
publics.

11 — Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12- I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia I 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « régles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements en

vigueur
—

h__-‘““x
NOTA: ; o S \

1l ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraife aux gbligatibysidui en

découlent. ' \ =)
ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L ENTREPRENEUR ) /)
I’entrepreneur devra fournir les documents suivants : < e /_,/' '
DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS .

15 jours calendaires & dater du lendemain
du jour de la notification de 1’ordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.

Mémoire technique d’exécution des travaux
conformément a ’article 10 ci-dessous.

Cabhier de chantier Avant tout commencement des travaux

15 jours calendaires avant la date de la

Plans de recollement C .
réception provisoire des travaux |
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Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces contractuelles a I'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

— Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu a une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours a compter de

la date fixée pour I'ouverture des plis.
Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’article 36 du Décret n° 2-22-431

précité.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrbleur de I'Etat de I'OFPPT et
notification de son approbation par la Directrice Générale de L*Office de la Formation Professionnelle et de la

Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé a seize (16) mois de calendrier grégorien et s applique 4 I‘achévement de

tous travaux incombant 4 I’entrepreneur y compris le repliement des installations de eftantier: h emise en état
des terrains et des lieux. Ce délai commence a courir & compter de la date de comyumnencem s frayaux fixé par
/ (]

ordre de service. / PAN
,  _reix 1
8.3 — Pénalités .
A \ $
v
>

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de article'$72 ™ )
»¢o‘$ p;

Le délai s’applique a P'achévement des travaux de ’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le

repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser

le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation

par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards 4 prononcer

la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité d’un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du

8
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A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité d’un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement major¢ par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a |’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, Pautorité compétente est en droit de résilier le marché apres mise en
demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du

C.CAG-T.
8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de article 10, I’équipe affect¢ au projet
objet de I’article 15.2 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %o) du
montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, ’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours & compter de la date de
notification de la décision de résiliation, et ce conformément a article 70 du C.C.A.G-T.

Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles & I'exécution des travaux ou n'y retire
pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et & I'augmentation dans la masse
des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de I'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard
dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité a I'encontre de I’entrepreneur ne fait pas obstacle au droit
du maitre d'ouvrage de faire exécuter 'évacuation aux frais et risques de I’entrepreneur.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra ¢tre prolongé dans les cas
suivants :

1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale 2 10 mm. Les fortes pluies seront justifiées
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

2. TFortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée auceurs desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chalétrs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nom{r‘i’e %le jofirnée au cours desquelles

les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses\témpératures. seront J;ﬁsti ées par

des attestations fournis par les services de la météorologie nationale \ 7.5

. | "/

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’ag\l\ fdes . phénotiiefies naturels

imprévisibles (séisme, vent, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre priserm considération, les

arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément & Particle 47 du CCAGT.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décid¢ par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables & l'entrepreneur et

indépendants de sa volonteé :
9
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5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée égale au nombre

de journée au cours desquelles les travaux étaient en arrét.
5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplémentaire d’exécution sur demande de

I’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par avenant
pour tenir compte des travaux correspondant & ’augmentation dans la masse des travaux décidée par le

Maitre d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 ;: MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) calendaires & dater du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, I’Entrepreneur remetira au Maitre d’ouvrage un mémoire
technique détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a conduire le chantier,
comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage poutra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre d’ouvrage
fera application des mesures prévues a Particle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.
Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise & jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre & une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui,  cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE
Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre-prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris coffqrmément aux
régles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolonge. ™

N\

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception parti¢lle fechnique comportant Hes essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions dl‘i{ présent marche.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne ‘donne. lied a auelne
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur serafeny de réparet déns un délai a
convenir les défauts qui lui auraient ét¢ signalés et la réception provisoire partielle ne s€ra.pranoncte ultérieurement
que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées 4 la premiere
visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera a courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-apres au

paragraphe 11.2.

%\%10
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11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de Darticle 23 ci-dessous. La
réception provisoire sera prononcée conformément a article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a I'expiration du délai de garantie, soit un an apres la
réception provisoire et ce conformément a Iarticle76 du CCAG-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
3 ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction et
ce conformément a article 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si l'entrepreneur n'a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par Iarticle 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de P’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue de

garantie de chaque décompte.
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées & la suite d’une

main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément & I"article 19 du C.C.AG-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de I’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a consti

ew 600,00 DH
N

\

.‘ \

n n
ntant initial dy Marchié/arrondi au

»

14.2 Cautionnement Définitif :

o
L 4
Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du mo
dirhams supérieur. J
Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15,¢du €.C.A.G=T., sahs réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C'€.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément &
Particle 19 du C.C.A.G-T.

']

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

% S%11
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15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marcheé.

Faute par lui d’avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au sigge de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandce
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 — REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront

fixés dés la premiére réunion.
L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur d’Etat spécialisé en bitiment et travaux
publics qualifié assurant la Direction du chantier et habilité & prendre toutes décisions méme financieres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement

doit &tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.
Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine apres la date de notification de I’ordre

de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilite qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite & 'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement

dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes &

celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son

matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'apres leur Achcyement, pentk nt,/a période
de responsabilité légale et & la complete décharge du maitre d’ouvrage. : = \ﬁ

1l devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d’exécutioL assorti des:plags de sécéirite’ et

d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours Yok le\titulaire quicen sign lera les
modifications au Maitre d’ouvrage. D\\ Yy

En conséquence, il est en particulier responsable :
- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux concernant la
séeurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie,
d'hygiene, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives & la législation de

la Sécurité Sociale.

Travaux d’acheévement de la construction de Finstitut Spécialisé en Technologie Appliguée RICH

Ry



- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

-Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux
ou 4 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et BCT) sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les
plans des travaux ou fournitures a effectuer par Ientreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser
libre acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du controle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entreprencur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés a I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

1 est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la foncti i lui est propre a
I'intérieur des obligations de son march¢. '

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du M
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou sus

ad isoncde soN absence.
1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancejffenides tr ValX, dgf’la{;fs}tuation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de Yatehau %appm)'{siaw/ﬁyements,
fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout documents relatifs a I'exécu ﬁxgl'g'sl"tra-vau)gﬁ\»}

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaires ou seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Les membres de I’équipe de 1’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.
\)QS 13
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ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la

volonté du Maitre d’ouvrage.

1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fix¢ a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception

provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

Lentrepreneur devra soumettre a 'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des
travaux.

L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
e Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;

e Les essais de controle des matériaux mis en ceuvre.

1l appartient 4 I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
1’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage; ce exigera des essais qui
seront exécutés aux frais de Pentrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage-et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de I’Equipement./

L’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de l’I%uipcment pour effectuer les
controles ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avan! et;pendant le-démarrage des

fravaux :
= a réception des fonds de fouilles;
= e sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;
» les agrégats & béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;
» |e ciment (expansion  froid et  chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique blanc .. ete.) ;
s les essais d’écrasement sur le béton & 7, 14j et 28 j et I’affaissement au cone d’Abrams ;
= les aciers;
= les profilés et I’ensemble des éléments de la structure métallique ;
» les matériaux pour remblais et contréle du compactage ;
= produits manufacturés (briques, agglos, buses, )
Yo o °
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= Pétanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres
lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation VMC, électricité, détection
incendie, aménagements extérieurs...).

Ces controles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de 'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au
format 21 x 31) et ’ensemble sur CD et clé USB sous format numérique des dessins cotés des ouvrages non visibles,
comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente
des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non-correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformement
aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par 1’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Directrice Générale de ’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ |a Directrice Générale de ’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a Particle 8 du dahir susvise.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de ’OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de Ioriginal du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par Iarticle 152 du décret n°2-
22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T. ~—

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE R-ESILIA‘NOT\Q

exécution des travaux dans un délai limite de 07 jours, & compter de la date de no fication de la décision d¢ la
T 5 . . .. ¥-] !

résiliation, au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions ri¢eessaires pour permettre au

Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est f;'ﬂ'te\p'ar le Maitre d’ouvrage

aux frais et risques de 1’entreprise.

[2 .
g . , . | & A " <
Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux{t ut emplacement|utilg a

—

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par Particle 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
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Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) & partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages ct est tenu de les entretenir
a ses frais.

1l reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
I'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si I’entrepreneur n’a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par ’article

76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par Iarticle 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement s¢ soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de
la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les déghts ou détournements commis par son personnel ou
par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de Iarticle 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et

instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

1 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a I'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 9 de Iarticle 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars-2023) relatif aux marchés

publics.

A\
\

ARTICLE 32 : DOCUMENTS \

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erteur matérielle‘quiraurait pu se glisser

vy . . N . . . B A \ By r '
dans les plans ou les piéces €écrites qui lui seraient notifies. Aucune cote ne serg prise a 'échelle-Sur'lés plans pour

I'exécution des travaux.
L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de-suivre’les-cOtes et indications

des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION
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Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il sera appliqué les
dispositions prévues a I'article 45 du CCAG-T.

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement I’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et a mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD et

clé USB).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages
a ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit & I’ordre conformément & la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a 1’exécution du marché, a savoir

celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
législation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités 1égales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

- A T’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A Dentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses ‘dépendances

Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par Je:Maifre d’ouvrag
chantiers, jusqu’a la réception définitive. [

ahy agents du
¢ dadcéder aux

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers Ut l‘i\‘chanticr et ses Idép ndances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses instaNatiohs, ses agents €tc’ e contrat
d’assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause d¢ renonciation-de regOurs contre

le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».
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d) Aux dommages & "ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durde des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

e) I’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer, au plus tard a la
réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de
I’entrepreneur telle que celle-ci est définie a Iarticle 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aolt 1913)
formant code des obligations et contrats.

2- Lorsque lordre de service notifiant I’approbation du marché & l’entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I'entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent &tre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par [article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a I’article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuce sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d”ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2
du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la police
d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de I'entrepreneur telle que celle-ci est définie &
l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet et avant
le commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage I’engagement aupres d’une
compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixieme
année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marche est conditionné par l'accord du Maitre d'ouvrage sur les termes et
'étendue de cette police d'assurance.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants del’ UL,

.
ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT _ /_\\\\
Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché. 5 | ) /)
ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES \ \

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des™prix détail estimatif aux

quantités réeliement exécutees.
Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec

présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER
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L>élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’entrepreneur
pendant I’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément 2 la législation et & la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a I’usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.
Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément & la législation et 4 la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (conformément a I'article 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articles
81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Ces installations comprennent I’exécution des travaux suivants :

a- Cléture extérieure du terrain : Une palissade en tole galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée a 50%,
exécutée selon le modele a faire valider par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

b- Une pancarte de chantier en profilé aluminium de 3x5m : exécutées conformément au modele établi par
le Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, seront installées sur ses instructions. Ces
pancartes comporteront, outre la désignation de I’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date
du permis de construction.

c¢- Locaux de chantier

- Un local & usage de bureau pour les réunions de chantier de 30 m? minimum

- Un local pour le stockage des échantillons mitoyen & la salle de réunion de 3x3m.

- Sanitaires nécessaires

Ces locaux doivent étre dotées d’une isolation thermique convenable.

Tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises seront établis en
dehors des constructions et a des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant tout stockage de
matériaux. Tl sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et I’aspect seront soumis au Maitre
d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

d- Equipements :

Le chantier doit étre équipé de deux caméras sur site reliées par Internet a distance.

Les équipements suivants seront fournis et mise en place par I’entrepreneur : -
-Pour la salle de réunion : A C _a
e Des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc, / fa

e Un téléphone et fax, les frais d'installation et de communications gefoit a lacharge-de 'elzt"rgzprise et
une liaison Internet. | |

o Un ordinateur portable performant avec logiciels nécessaire ( Micrgspft,, Atitosads Archicagl’ .2

¢ Une imprimante couleur A3 multifonctions (scanner, photocopieuse - ,”;

Un vidéo projecteur avec écran de projection 180cm*180cm - blanc mat. ;

Acces internet destiné a 1'usage du Maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre. T
Une table de travail pour vingt personnes sera installée avec les chaises ou bancs de méme capacité

1 climatiseur de puissance appropriée.
Un meuble comprenant en permanence un dossier complet des plans d’exécution et des pieces écrites.

Cahier de chantier :
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Le cahier de chantier qui est mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ou sont
consignés, au fur et & mesure, notamment : les opérations relatives a 1’exécution du marché, les incidents
survenus au cours de ’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la
tracabilité de rejet des déchets de chantier.

e- Exigences environnementales et sociales

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment :
1/ 1a disponibilité sur le chantier de :
- Une trousse de premier soin y compris une civiére.
- Un kit de dépollution,
- Des EPI (équipements de protection individuels) pour ’ensemble des ouvriers sur chantier :
casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et lunettes.
- des extincteurs.
2/ TI faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de

sécurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules,
signalisation de tout genre....)
3/11 faut veiller & I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ Veiller aux conditions d’hygiéne dans tout le chantier

Transport du personnel du maitre d’ouvrage : Pentreprise est invitée a assurer le transport du personnel du maitre
d’ouvrage durant toute la période du suivi d’exécution des travaux et ce jusqu’a la reception provisoire. A cet effet

un véhicule de type citadine, genre Renault Clio, ou similaire, sera mis a la disposition de I’équipe du maitre
d’ouvrage.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis & I’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’ Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une enticre connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de la
situation des ouvrages & exécuter ; de la nature et de I’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’acces ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure,  ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent 4 Dinstallation des chantiers,
I’entrepreneur peut demander leur mise & sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste lementation locale
pour I’'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et n de chantier les
installations mises & sa disposition. ¢

Les frais d’installation de chantier seront & la charge de I’entreprise et sont r p:ilt prddu bordereau
des prix — détail estimatif. ' g

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

DV g
D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de 1a construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront sy
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un

laboratoire agrée.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles & des

prises de prélévement pour études, essais ou analyses.
Les essais de matériaux installés par Entrepreneur sont 4 sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides

nécessaires & ces essais.
Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, 'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifi¢es ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas oil I'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de 'Entrepreneut.

Il est spécifié¢ que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a
I'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
I'entrepreneur devra dans un délai de cinq jours (5) & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagneé d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ot il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au

présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n°® 151 du Décret n°2-22-
431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous sa responsabilité, a un tiers,
l'exécution d'une partie des prestations de son marché. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pourcent
(50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le Lot Gros (Euvres.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles'que previles iNarticle 27 du Décret
n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, & savoir les person}és phySiques oW es qui :

,

e Justifient des capacités juridiques, techniques et financieres requises ;
Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarr,ations etTégle 165 sondmis exigibles ou, 4
défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes panle comptable chargé/du feoouvrement, et
ce conformément  la législation en vigueur en matiere de recouvrehﬁx:: des créances-pybliques ;

e Sont affili¢es 4 la Caisse nationale de sécurité sociale ou a un autre ré2ifhe particulier deprévoyance sociale,
et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation'réguliére aupres de ces
organismes ;

e Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises & étre sous-traitant dans le cadre du présent marche :

e Les personnes en liquidation judiciaire ;
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o Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux
dispositions de l'article 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics ;

e Les prestataires de services ayant contribu¢ a la préparation du dossier de I'appel d'offres.

e Les titulaires dont le marché a fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre d’un marché
d'achévement y afférent.

Lorsque le titulaire envisage de recourir & la sous-traitance, il est tenu de faire appel & des prestataires installés au
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les
coopératives, les unions de coopératives ct les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues a l'article 27
du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, e titulaire choisit librement ses sous-traitants.

Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie certifiée conforme 2 l'original du contrat de sous-
traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, l'identité, la raison sociale ou la
dénomination et I'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié I'exécution d'une partie des prestations objet du

marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours 4 compter de
la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par voie
recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas ol il recourt a la sous-traitance. Le titulaire du présent march¢ est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur a mesure de I'exécution

des prestations sous-traitées.
Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché a
I'égard du maitre d'ouvrage, des salarics et des tiers.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant, & sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations
sous-traitées.

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visit¢ I'emplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix
et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de l'art et aux
prescriptions du marché.
Les prix établis par I'entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait ¢tat d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignee, rebouchage, raccord de tout corps d: ™ iénéral toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages. s“e,
En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ectivre, matesja
sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes : [ [
_ Lrélaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET%har
visa par le Bureau de Contrdle charge du projet ; - '-\
—  Les études supplémentaires, I'exécution des plans de détail R A /
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ; ‘
— L'implantation des ouvrages ; ¢
_ Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en viglieur et les spécifications
particuliéres du marché ;
_ La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

— Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

matériel, etc.),

projet et leur
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_ Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

_  La fourniture et l'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements & usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou
privées empruntées par les engins de 'Entrepreneur durant les travaux ;

_ Lenlévement de toutes les installations de 'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépots de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant
de T'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément & Iarticle 5 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de Particle 15 du décret n°2-22-431

précité et de I’article 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant

les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas o postérieurement a I'époque de base

définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et

des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :
P _=[0,15+0,85 Bat6]

PO Bat60
P - est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.
Bat6 : est la valeur de I'Index du mois de la date de exigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps

d’état

Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état & I'époque de base
P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront €tablis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative 4 la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler

janvier 1986).

i

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVALL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au buireau de placement
compétent pour le lieu o s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ctuvretpar; profession; dvec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements dé/nature-a intéressér les chomeurs
en quéte d'emploi. . N ALY

N

Tl devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se tro}vera dans l'obli gation de procéder &
de nouveaux embauchages.

1l devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de

23

Travaux d’achévement de la construction de I'lnstitut Spécialisé en Technologie Appliquée RICH %%é %



refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée
a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employ¢s sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux régles de l'art et a la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contréle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ccuvre.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre accés au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
4 mettre en ceuvre. La maitrise d’ceuvre vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux
plans revétus du visa, elle assistera a la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément & Particle 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire

des travaux indiquant les quantités de travaux réalises.
Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre

d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 55 : PROMOTION DE I’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément & Iarticle 149 du décret n° 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics & recourir & la main-d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.
Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.

On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du 5cra:1 n°2.14.272 du
14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics. z\ /

Le paiement de cette avance sera effectué apres : g

+ La réception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des prestations ©
» Le dépot d’une demande d’avance auprés du maitre d’ouvrage ;

- La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurce par le décret précité. Cette
garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait été remboursé.
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Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au
titulaire. Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confi€es, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, rembours¢.

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est
immédiatement effectuée sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de I’avance, la part de I’avance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de I’avance
versée au titulaire du marché. L>avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché.
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CHAPITREII :
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIOQUES
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LOT 1.: GROS (EUVRES

ARTICLE 1.1. APPROVISIONNEMENTS :

L'entreprencur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux,
vérifiés et acceptés par la Maitrise d'ceuvre indispensable & la bonne marche des travaux et dont
I'échantillon aura été accepté par le Maitre de l'ouvrage.

Les matériaux fournis par L'entreprenecur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme aprés avoir ¢teé
accepté provisoirement par la maitrise d'cuvre. L'entreprencur devra, en conséquence, supporter les
pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'a la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 1.2. PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production suivants

DESIGNATION | PROVENANCE
+ Ciment Portland C.P.J. 45 Usine ou entreprises locales
» Sable d'oued ou de carriére Carriéres agréées par le maitre d'ouvrage
+ Pierrailles d'oued ou de concassage Carrieres agréées par le maitre d'ouvrage
o Tuyaux tout genre Usines ou entreprises locales
e Armature aciers Usines du Maroc
» Bois de coffrage Fournisseurs de la région
. Plancher poutrelle hourdis Fournisseurs de la région

Par le fait méme du dépot de son offre, L'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres,
dépots ou usines indiqués auparavant, ainsi que leurs conditions d'accés, d'exploitation et de vente. Aucune
réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 1.3. COMPOSITION DES MORTIERS :

La composition des mortiers sera la suivante :

DESIGNATION Ciment CM | Chaux Sable Grains  de | Gravette Gravette EMPLOI
ou CPJ 35 grasse riz 8/15 15/25
dteinte
Mortier n°1 350 - 500 500 - - 1-Dégrossissement
d'enduit
Mortier n°2 350 - 660 340 - - —.2-Hourdage de magonnerie
Mortier n°3 400 - 450 500 - -5 3IViamier et reprise béton.
Mortier n°4 500 . 1000 |- - 70~ |#kndlit Yissé
/ - Chape de Scellement

-Suppol de revétement
5- Eniduit bitard

Mortier n°5 150 150 250 - -
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ARTICLE 1.4. COMPOSITION DES BETONS :

Remarque :
La composition ci-dessous des bétons est donnée a titre indicatif en vue de permettre aux entreprises
d'établir leur prix. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et

leur teneur en eau seront déterminés aux frais de l'entrepreneur.

Conformément & la norme marocaine, n°10.01 F.004 homologuée par arrété n°l 137-85 du 21
Safar1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative a l'usage des ciments

portland (C.P.J).

Classes de résistance du béton a Ia compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance 4 la compression, le Tableau ci-dessous est
applicable s'il s'agit de bétons de masse volumique normale et de bétons lourds.

NOTE :

Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance intermédiaires
par rapport aux valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessous, si ceci est permis par les normes de

calcul correspondantes.

Tableau — Classes de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et

les bétons lourds

RESISTANCE
CLASSE DU BETON CLASSE DU
CARACTERISTIQUE SUR
DESIGNATION COURANTE DU BETON CIMENT CYLINDREF CK (MPA)
CLASSE B30
CPJ45
bétons de résistance mécanique élevée (éléments
DOSAGE 30
en béton armé fortement sollicités & éléments en
400KG/M3
béton précontraint.
CLASSE B2S
bétons de résistance mécanique assez €levée CPJ45
(éléments des ouvrages en béton armé DOSAGE 25
normalement sollicités). 350KG/M3
CLASSE B20 Ao \\
bétons de résistance mécanique moyenne CPJ45 3 _—— X
(¢léments des ouvrages en béton armé faiblement DOSAGE )
sollicités, dallages et éléments sollicités en 300KG/M3 \
compression).
o
{CLLASSE B15
hétons de résistance mécanique peu €levée CPI35 AN
¢léments peu armés de petites dimensions, béton DOSAGE & 15
oulé en grande masse, gros massif de fondations 300KG/M3 4
tt béton de remplissage) g
CLASSE B10 CPI35
hétons de résistance mécanique faible (éléments DOSAGE 10
ion armés, peu sollicités, béton de propret¢) 250KG/M3
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Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition

a) En cas d'utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou
égale a 3 %, utiliser un ciment PM ou un ciment ES

b) Lorsque la classe d'agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XAl utiliser un
ciment PM et pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES

PM = ciment pour travaux a la mer ;
ES = ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (les ciments ES sont également

PM). Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont a la charge de
I'entrepreneur

Fabrication des bétons
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales a béton ou bétonniére. Les divers dosages
en agrégats devront étre automatisés ainsi que le dosage en eau ou a défaut par dosage pondéral ou

volumétrique.
En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué a la main.

La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire et approuvée par la maitrise d'ceuvre)
doit répondre aux spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 «
publiée au bulletin officiel n® 5740 du 4 juin 2009 » et sera tenue affichée sous verre en permanence

pour un control aisé et inopiné

Granulats

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-aprés:
Sable pour mortier 0,002 m

Sable pour béton 0,005 m
Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de

0.005 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.002 m de diaméetre. Les
gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de
0.004 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de diamétre. Les
granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles ; ils seront soigneusement lavés et
exempts de matieres fines.

L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Dés l'ouverture du chantier, l'entreprise procédera aux essais de granulométri

les frais y afférentes sont a la charge de l'entreprise.

NB:

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront d

convenance et d'essais effectuées par le laboratoire.
Les frais de ces études sont & la charge de L'entrepreneur, et elles doivent étre rem

le coulage du béton.
Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses a dosage pour les mortiers et

bétons sont exigées.
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ARTICLE 1.5. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :
a)- ECHAFAUDAGE .

La résistance et déformation des échafaudages devront étre suffisantes pour supporter les charges

auxquelles elles sont soumises.

b) COFFRAGES :

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que
le profil des éléments moulés ne s'écarte pas de plus de cinq (5) millimétres des profils théoriques et
que la section transversale des parties d'ouvrage ne soit jamais inférieure a celle prévue aux dessins

d'exécutions.

L'entreprencur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues a la
vibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5Smm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrces.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu'ils devront
supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en ceuvre que pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fleches nécessaires pour
compenser avec leur propre déformation celle des ¢lements de béton qu'ils supporteront (déformation
élastique sous ['action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).

L'entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage 4 mettre en jeu pour satisfaire aux délais
d'exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au

cours des coulages.

Les coffrages des parements des bétons destinés & rester bruts de décoffrage seront réalisés a l'aide des
planches rabotées, rives rabotés selon profils définis par les plans de l'architecte et seront renouvelés des
que leur état ne permettra plus d'obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera
limité a deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages devront étre réceptionnés par l'ingénieur du
B.A I'étanchéité des coffrages devra étre parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.

Les coffrages devront étre solidement maintenus et calés afin d'obtenir des ouvrages parfaitement
rectilignes. Tout béton destiné a rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus
sera démoli a la demande de l'architecte.

Tous les coffrages seront badigeonnés a I'aide d'un produit de démoulage agréé par la maitrise

d'ccuvre avant coulage du béton.

c)- ARMATURES : \
Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis éqr“‘g e certaine
longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres-continues ’t:';;l t admises

que le recouvrement des armatures a adhérence améliorée sera de ci‘quante fois. le.diamefrk pour les
[

barres droites. _
Les armatures sont coupées et cintrées & froid. Les appareils a cintrer son'\mphis derux tf tous les
mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites. e it

Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diamétres minimaux mandrins qui

sont de

-barre de diamétre plus petit ou égal a 12 mm: 3 fois le diamétre de la barre.
—  barre de diamétre supérieur & 12mm: 5 fois le diamétre de la barre.

- barre de diamétre supérieur 4 25 mm . 8 fois le diamétre de la barre.
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Sont par ailleurs interdits :
— Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d'un diamétre supérieur & 14 mm pour les
aciers a haute adhérence (Tor, cardon ou équivalent).
— Le redressement méme partiel d'une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres
laissées en attente.
-La constitution d'une armature a l'aide de ronds lisse de nuances différentes.
— L'assemblage des armatures par soudure.
d)- GRANULATS :

Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront
séparées par des cloisons pleines.

Les acces aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de
manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

e) - CIMENT :

Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d'une contenance totale
correspondant a 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que I'alimentation
du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

f) - FABRICATION DU BETON :

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en permanence
sur la bétonniére. La quantité d'eau & introduire dans la composition des bétons et mortiers sera dosée

automatiquement.
L'entrepreneur assurera a ses frais le prélevement et I'analyse par le laboratoire agréé des ¢prouvettes

de béton par niveau de construction et par type d'élément de structure.

g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter I'approbation écrite du Bureau d'études en ce qui
concerne le mode d'exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon & couler » du BET, tout
coulage doit étre effectué en présence d'un agent de contrdle.

Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales.
Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits. S

Tous les bétons, a I'exception du béton de propreté, seront pré vibrés dans |pMasseba.pré vibration dans
la masse doit étre suffisamment énergique et assurée avec une fréquency’au moins ¢gale & SIX MILLE -
6000- vibrations par minutes. Elle sera arrétée dés que la laitance rembntefa & la-surface et des aiguilles
devront a cet instant étre ressorties lentement de la masse du béton. \ ﬁ

Pendant le coulage, L'entrepreneur devra tenir en reéserve sur le chantler desgappareils de yibration et de
production d'énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de\défaillance de celui-ci. Lors des
reprises, les parties de béton laissées en attente seront nettoyées a vif et arrosées abefidamment avant le

coulage des parties en reprises.

ARTICLE 1.6. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS

ARMES :a)- POTEAUX :

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont
destinées a assurer un tragage parfait, & permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségrégation du
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béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront
permettre le coulage d'une hauteur maximum de 1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre et
devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré
avant réception par le représentant du B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.
Le plus grand soin devra étre observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud,
les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures.
Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

Aprés les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les magonneries en fondations, soit de moellons, soit d'agglos seront coulés
aprés le montage de ces magonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra étre exécuté
avec soin afin de débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES :

Les coffrages des poutres devront étre exécutés de maniére 2 empécher toute fléche. Les étais seront posés
sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments

tels que briques, agglos, cailloux, etc...

Dans le cas d’emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'aprés I'avis du B.E.T pour certains éléments le permettant.
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions & prendre lors du
coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures.
Dés le lendemain et, a 'ouverture du chantier, le béton coule la veille sera arrosé en permanence, et cela

pendant 7 jours au moins.
¢)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

Les corps creux en béton doivent répondre a la norme NM10,01.010 avec une résistance moyenne de
720 daN et aucun élément ne doit offrir une résistance < a 170 daN. Avant tout coulage, les corps seront
arrosés jusqu'a saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées
convenablement. La granulométrie sera étudié¢e avant exécution. L'enrobage des aciers sera particuliérement
soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au

paragraphe ci-dessus seront adoptces.
L'entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra étre faite au

Maitre de l'ouvrage

En aucun cas, 'adaptation de ces planchers ne pourra entrainer de plus value au marché. Les frais d'études

et de contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors a l'entreprise.
ARTICLE 1.7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AGGLOMERES

Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes MM 10.01.009.N et aux prescriptions du
D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans fissures. ' ) \

La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 dogt étre telle“quesles prq.,i lits de
fabrication considérés présentent une contrainte de rupture a 28 jours au moins égalé’atix valeurd mifimales
exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées a la s “"_cin\brute miu.if{_ak;_.éu bloc :

[ Catégorie | Classe de résistance Résistariee minimale
| a 28 jours-thars
Blocs pleins PI ' 120
Pli 80
Blocs creux ClI 60
clI 40
ClI 30
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Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra étre de niveau et
se recouper d'au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions
d'échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires a la bonne tenue des ouvrages, la
liaison avec l'ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre,
linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé de 0 §mm disposées quinconce tous les metres en
hauteur et longueur ainsi que I'exécution d'un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous

les cadres posés dans les cloisons simples).

ARTICLE 1.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :

Tous les travaux d'enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1

Le plus grand soin devra étre apporté a la mise en place du grillage galvanisé destiné a éviter les
fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra étre incorporé dans la
couche de dressage et déborder de 0,20m de part et d'autre de la liaison entre béton et remplissage. Il
sera posé par pointes d'acier galvanisé, de telle sorte qu'aucune fissuration ne sera admise.

- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :

* La premiére, dite couche d'accrochage, aprés arrosage abondant du support, au mortier clair sous
forme de gobetis.

* La deuxiéme, dite couche de dressage, constituant le corps de I'enduit, sera exécuté aprés 72 heures
(3 jours) minima de la premiére,

- La couche de finition dite « fino » :
Elle sera exécutée aprés 8 jours, de la mise en oeuvre de la deuxiéme phase de dressage, pour les enduits

extérieurs et aprés 15 jours pour les enduits intérieurs.

Le respect de ces prescriptions reste impératif, Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait a ces
prescriptions sera démolie.

Les enduits de mortier de ciment, mortiers batards, enduits talochés, etc... Seront exécutés
conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces a recouvrir devront étre débarrassées de
toute partie adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment
humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier.

Le garnissage des trous de boulons d'échafaudage ménagés au moment de la construction, sera
effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de téches. Lors de
l'exécution, il ne devra étre pratiqué aucune cavité pour le support des—exfrenités de piéces

d'échafaudage. o
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LOT 2. ETANCHEITE

ARTICLE 2.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ETANCHEITE

L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour
I'exécution de ce lot. Il doit se soumettre entre autre :

e 3 l'article 205 du DGA,

¢ auDTUn®43 etn®43.1.

e alanorme NFP 84-307

e alanorme NFP84-310

e 4ilanorme NFP84-315.
Le plus grand soin sera donné a l'exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité
des jardiniéres, passage des conduites d'évacuation et de ventilation etc...
L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :

e La réception des supports, qui doivent &tre de planimétrie réguliére, et
admissible. -La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches
d'aération et les tubes de ventilation, ou tout autre ouvrage.

e La fourniture, le gardiennage, la manutention & pied d'ceuvre, et la mise en ceuvre de tout matériau

nécessaire pour cette intervention.

e L'exécution de I ‘Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux évacuations, aux
relevés d'étanchéité, a tous inserts, ou incorporations.

e La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.

e La fourniture et la mise en ceuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout
joint de dilatation ou autre.

e -La fourniture et la mise en ccuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.

e Les formes de pentes, exécutées & 1,5 cm/m, a partir d'un béton CPJ 35 vers les points les plus
bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure a 3 cm. Cette forme est finie par une
chape au mortier maigre.

-La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par regle de 2 metres,

-La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses
(Hauteur de 15 cm) pendant 36 heures.

L'entrepreneur est responsable pendant la durée de garantie de la fiabilité de 1'ét;
infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par #n€ 1

Ghéatd gelrtre toute
rafse.exécution
des travaux. \ g,
Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi & I'établisement de l'étanch%ité u
par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par I¢ Majtre de l'ouvridge,
ainsi que les réparations des dommages causés 4 la construction par les réparations des don*’in;':;es
causés a la construction par les infiltrations sous réserve que L'entreprenebr ait -été_avisé.dé ces
infiltrations dés leur apparition.

L'entrepreneur doit intervenir dés la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par le
Maitre de 1'ouvrage et prendre toutes mesures utiles.
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LOT 3. REVETEMENT

1 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS :

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution aux
conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du D.G.A ainsi qu’aux D.T.UN°®51.1

et 55.
Nonobstant les plans établis par le Maitre de l'ceuvre, il reste entendu que L'entrepreneur s’engage par son offre

a livrer des revétements d’une tenue parfaite et sans défaut.

1-1 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI OU LAVE

Agrégat pour revétement coulé sur place :

Les agrégats entrant dans la composition des revétements coulés sur place en granito poli ou en mignonnette

lavée proviendront des carriéres exigés par le maitre d’ouvrage.
Les grains seront parfaitement calibrés suivant ’aspect du revétement choisi par le Maitre d'ceuvre et le Maitre

de I'ouvrage.
La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%

a)- GRANITO POLI :

Les applications de granito poli en sols seront exécutées comme suit:

-Nettoyage parfait du support

-Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant rugueuse.
-Appliquer sur la forme une couche d’usure apres pongage au mortier composé de 50kg de ciment (teinté a la
demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas par action chimique du ciment) pour
130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment pour 130kg de grains concassés pour les plinthes,
seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 2 8mm selon Ieffet recherché. Le dosage en eau de ce mortier sera fait
de telle maniére que le mélange ne présente ni partie séche ni exces de fluidité.

11 sera répandu a la truelle, lissé et damé, ’exces de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant apparaitre
que le minimum de ciment nécessaire a un bon scellement (8 & 12%).

Aprés la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement 3 la meule de Carborundum ou tout autre abrasif
équivalent, Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en procédant entre deux
opérations & un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’a ’obtention d’un poli satisfaisant,
sans rainures et doux . Les joints seront disposés suivants plans de calepinage de ’architecte.

1-2 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX ¥

MATERIAUX : \
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et Jeur niise enrexécutiorn. aux

conditions et prescriptions du devis général d’architecture et des normes en vigueur. | ‘

o N . ;

I) - Carreaux en greés cérame \’

-‘

.
Les carreaux doivent étre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques; feur surface doit étre
lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gergure ni épaufrure.
Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit e nom du fabriquant, les dimensions,
les coloris et la qualité sont & soumettre & I’approbation du Maitre d'ccuvre et du Maitre de ’ouvrage, les

carreaux doivent étre classés « ler choix » .

II)- Carreaux de fafence :
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Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrétes doivent &tre vives et parfaitement dressées.
A la cassure, la structure doit étre uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de chaux ou de

quartz.

II1)- Mode de pose de revétement

Avant la pose des revétements, les formes seront préalablement nettoyces et débarrassées de tous déchets. Les
carreaux seront posés suivant la méthode dite « 4 la bande » au cordeau et au pilon, 4 bain soufflant de mortier
de ciment. Cette couche de mortier doit avoir, aprés pose, au minimum lcm d’épaisseur. Les carreaux doivent
étre posés de maniére a ce que I’adhérence du mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints
afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d’obtenir un scellement convenable.

IV)- Tolérance de pose :

Planitude, une régle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur & 3Imm.
Alignement des joints, la méme régle, posée de sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords
homologues de deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement supérieure

4 Imm en plus des tolérances de calibrage.

1°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS :

L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des cdbles électriques et
téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le coffrage ou dans
le Béton des dalles pleines, planchers nervurés, poteaux ou dans la magonneries, prévues sur les plans de béton
armé, d’architecture et des plans d’exécution des lots secondaires.
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LOT 4. MENUISERIES BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM -
MENUISERIE METALLIQUE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la
présente description.

Les dessins de principe seront fournis par le Maitre d'ceuvre. Au cas ou l'entrepreneur constaterait des omissions
ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maitre d'ceuvre et obtenir son agrément avant d'adopter une
solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par le Maitre d'ceuvre.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qu'il est
rigoureusement interdit de dégrader.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l'entreprencur devra exécuter tous ses fravaux ou
installations conformément aux normes et réglements en vigueur au Maroc 2 la date de la remise de son offre, ou
a défaut, aux normes et réglements frangais.

Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans prétendre a
aucune indemnité.

Nonobstant les plans établis par le Maitre d'oeuvre, il reste entendu que I'entrepreneur s'engage par son offre a
livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.

1-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE BOIS

-N 52.001 : Regles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie

- B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54.100 ET 110 : Panneaux de particules

- B 54.150 ; Contre-plaqués - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique

_P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U.N°36.1 relatif aux travaux de menuiserie bois

-D.T.U.N°37.1 etadditif N°1 relatif de menuiseries métalliques.

Les travaux de menuiseries comprennent, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la
distribution aux différents niveaux, au fur et 4 mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour
calfeutrement, font partie du marché. _ i
L'entreprencur demeurera responsable de I'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries. N
L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent marché. S

11 devra en outre, le réglage et I'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'e 'irepyxn/eur devra pre
dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres. F

L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutdsiles clefs préviies au présent
marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées, par batiment, syir des
panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant & clef. \ o, / s/

.

. S
Dans le cas o cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliquée au déconmpte.défmitif,

ndre toutes
\ )

./’

suivant appréciation du Maitre d’ceuvre. i ATV
Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés, ainsi
que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules, doivent étre conformes aux
dispositions prévues par les normes.

Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts.

Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maitre d’ceuvre et descriptif particulier.

Les portes 4 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embreves.

Les panneaux seront collés a la presse de chaque ¢6té d'une ossature lamellaire en sapin blanc composce a
intervalles réguliers, des points d'appuis formés par des lattés de 25 mm, assemblées au cadre au moyen
d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm.

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées, embrevées. Ces alaises devront aprés ajustage, avoir une
largeur apparente constante.

Les cotes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des cotes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE.
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Le systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances
dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.

En cas de nécessité, entrepreneur sera amené a corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en
accord avec le Maitre d’ceuvre.

2-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM

Les métaux mis en ceuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une maniére générale répondre
aux conditions suivantes :

- Etanchéité absolue & Iair et & la poussiere,

- Etanchéité absolue a [’eau de pluie,

- Inoxydabilité des métaux non ferreux,

- Rigidité des éléments montés.

Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés & la machine-outil pour ne pas détériorer I’anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur
le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour I’évacuation des eaux de condensation ou
d’infiltration. Ils comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique profilé, contribuant
a ’herméticité des ouvrants.

L’étanchéité, au niveau du gros-ceuvres sera assurée par du mastic spécial, & soumettre & I’approbation du
Maitre d’ceuvre.

L’anodisation des profils aluminium ne devra pas étre inférieure a 18 microns, elle sera uniforme pour tous les

éléments.

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX

L’entreprise adjudicataire doit présenter les échantillons des profilés, vitrage et quincailleries, pour
approbation de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant d’entamer les travaux.

CONCEPT DU PRODUIT :

Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée, épaisseur des dormants 40mm, des ouvrants 45mm.

PROFILES:

Les profilés extrudés seront en alliage d’aluminium n°6060 qualité batiment de la gamme profils systemes ou
équivalent.

PROTECTION: R
S P

. . . . . oy . o
Par anodisation chimique suivant cahier des prescriptions spéciales. Zad

Les profilés sur stock sont disponibles en finition anodisée classe 15(15a 18 n cro;!.’s")/ selon la néx?‘l-pe’.?\%lg"l)

24 .351. \ )
Par thermolaquage polyester, I’épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour.les surfaces }
continuellement visibles. o /

DORMANT:

Tubulaire d’une épaisseur 40 mm avec possibilité de clipper la bavette.

OUVRANT:

Tubulaire de forme arrondie sur I’intérieur et ’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm.

ASSEMBLAGE:

Achévement des travaux de construction de 'ISTA RICH ‘ ;
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Des dormants et des ouvrages au moyen d’équerres a pions, ou & coller et a sertir. Toutes ces pieces
d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox.

VITRAGE:

Simple ou double suivant descriptif de 6mm et 8 mm, teinte ou clair au choix de architecte, maintenu par 2
joints et une parclose clippé d’une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent
obligatoirement étre du coté intérieur de la construction.

DRAINAGE:

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en

place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de I’ouvrant de fenétre et masqué et évite I'utilisation de busettes rapportées. Il se fait par pergage
ou poingage.

Le drainage de I’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets
anti-retout,

FENETRES :
Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre

pour les fenétres et porte-fenétres.
Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’ouvrant et le dormant par contre-cale

permettant le réglage en hauteur.
Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre et leur modele sera adapté aux poids et dimensions des

menuiseries.

Verrouillage:

Par poignée crémone & Y tour en aluminium laqué pour les chéssis & un et deux vantaux.
La fermeture se fait par crémone 2 points, avec giche clamer haute et basse pour les fenétres, dans la feuillure

du dormant.
Pour les portes-fenétres, des points de verrouillage complémentaires peuvent &tre fixés sur la tringle de crémone

ainsi que des gaches a clamer sur le semi-fixe. .
Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant. /
CHASSIS A SOUFFLET: P

Etanchéité : { \

' |
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, lés:2 joints de battue sont }'
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre.
Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’ouvrant et le dormant par contre-cales

permettant le réglage en hauteur.

Verrouillage:
39
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Par loqueteau a clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm.

Par commande & distance.
Quincaillerie & soumettre 4 I’approbation de I’ Architecte et maitre d’ouvrage.

PORTES SUR PAUMELLES

Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.

Verrouillage:

La fermeture se fait par serrure & 1, 2 ou 3 points, avec péne commandée par béquille aluminium et péne de
sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

OUVRANT A L’ITALIENNE

Etanchéité :

1’ étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par des compas "parallélogrammes" en inox permettant de supporter un poids de 100 kg.

Verrouillage:

La fermeture sera par poignée batteusc ou poignée mono commande crémone demi-tour.

OUVRANTS COULISSANTS

Etanchéité :
L’ étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et

tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

e —
S noM ~

)
Le ferrage sera réalisé par double barriére de joint brosse en polypropyléne, roulettes

3"’50 'i'd’c«mgrfté sur
roulement & aiguille, et anti-dégondage des ouvrants par guide en polyamide. S N\
t |
\ |
\ b)
nti-

T TS . . . N - S/
2 fermetures par coquille intégrée au montant avec mecanisme anti-fausse manceuvig et péne invers¢ pour
dégondage.

‘¥

Verrouillage:

—

3-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURES

La quincaillerie sera toujours de premiére qualité et choisie, en principe dans les catalogues de maisons réputées

pour ’esthétique et robustesse de leurs fabrications.

A cet effet un tableau comprenant 1’ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté, pour approbation.
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1l reste expressément entendu que le Maitre d’ouvrage est seul habilité a choisir les quincailleries, soit dans la
gamme répondant aux critéres de la base des exigences du cahier des charges, soit dans la gamme proposée par
I’entrepreneur.

4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE METALLIOUE

NORMES

- P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique

- P 26.314 : Serrures tubulaires

- P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U.N°37.1 et additif N°1 relatif de menuiseries métalliques.

GENERALITES

Les travaux de menuiseries comprennent la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la
distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour
calfeutrement, font partie du présent marche.

L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de I'aplomb de ses menuiseries.

L'entrepreneur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché.

1l devra en outre, réaliser le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

PRECADRES - CADRES

- Pré cadres métalliques
Les pré cadres seront réalisés en acier zingu¢ et comporteront les pattes a scellement nécessaires, ainsi qu'un

systeme de vissage permettant de recevoir le dormant.

- Cadres métalliques

Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les prés cadres. Les cadres devront étre
protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm minimums et la profondeur

correspondante & I'épaisseur des batis.
Les piéces d'appuis seront réalisées en acier zingue.

COUVRE-JOINTS

L'entrepreneur aura a sa charge I'habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints,
qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront étre placés a l'intérieur ou a I'extérieur.

FERRONNERIE

// ) ™
o :
Les métaux (tdles ou profilés) seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions /4(66\ dansle | .\
R.E.E.F. par l'association francaise de Normalisation (AFNOR) .

Ils seront travaillés avec le plus grand soin. J

Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sangcavité, ni déformation. Als
seront faite électriquement. \* 2
Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés a chaud ou pliés & frord, dans ce dernier cas,
les épaisseurs des toles seront déterminées par la nature des ouvrages, leurs dimensions et I'usage-qui én est
prévu: elles ne seront pas cependant inférieures a 20/11&me. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en
atelier recevront un traitement antirouille réalisé de la fagon suivante :

- Décapages, brossage et nettoyage des métaux,

- Application d'une couche de décalaminage et de deux couches d’antirouille.

Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

41

Acheévement des travaux de construction de 'ISTA RICH :



TOLERANCES

Les cotes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des cotes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le
systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et
comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera
amené a corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec I'Architecte et le B.E.T.

QUINCAILLERIES ET SERRURE

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualite.

Ces quincailleries seront complétées, du modele le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des
menuiseries a équiper.

Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-gache.

Les serrures de siireté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en stireté des deux cotés, soit en

slireté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
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LOT 5. ELECTRICITE CFO - CFA

Tous les matériels et matériaux de 1’électricité et lustrerie doivent étre conforme 2 la norme marocaine
en vigueur a la date de passation du marché ou a défaut les normes internationales.

Textes spéciaux :

L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS. 1l

doit se soumettre entre autre aux :

-Prescriptions locales exigées par le service distributeur d'énergie

—Cabhier de prescription commune du Ministére des Travaux Publics, et les prescriptions du Devis
Général d'Architectures.

-Les normes marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif a 1'exécution
et I'entretien des installations de premiére catégorie.

Les normes marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif aux régles
techniques de branchement de premiére catégorie entre le réseau de distribution et la source
d'Alimentation principale des installations intérieures.

—L'arrété du ministére des Travaux Publics n°350-67 du 15/07/1967.
ARTICLE N° 5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous les travaux de percements, rebouchages de trous
ou, tranchées ou saignées, dans des matériaux de toutes natures.

Ces rebouchages seront toujours exécutés avec soins par un magon trés qualifié qui réalisera les
raccords avec des matériaux identiques ainsi que la peinture correspondante.

ARTICLE N° 5.2. QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIELS

2.1-Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en
ceuvre, devront satisfaire, aux réglements particuliers en vigueur au Maroc et aux desideratas de la

Régie Distributrice d'énergie

2.2-A titre indicatif I'Entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les Normes suivantes

Les Normes Marocaines 7.11.CL 006, éditées par le Ministére des Travaux Publics et des

Communications concernant :
Les régles techniques des installations de branchement de premiére catégorie comprise entre le

réseau de distribution et 'origine des installations intérieures.

Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministére des Travaux Publics et des
Communications concernant l'exécution et I'entretien des installations de premiére catégorie.

Les régles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transfoemalion, faecordées a un
. . . . . B .oy , . y 1%, 7 o> .. \ l"-.

réseau de distribution publique ou privée de deuxieme catégorie, éditées F‘I'é nistere des\Travaux

Publics et des Communications (suivant arrété n° 566-70 du 2 Octobre 197 f ' "

Les normalisations, spécifications, régles techniques en vigueur au Mardczcancernantyles installations

téléphoniques et télégraphiques. '

Les décrets circulaires ministériels et réglements divers en vigueur du Matoc, en particulier 4 I'arrété

du Ministére des Travaux Publics n® 350-67 du 15 Juillet 1967 et a 'arréte Vi%h’-i.ﬁ_l du-28 Juin 1938.

L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent étre tenues de satisfaire ne
dispense pas de respecter les prescriptions, rogles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux
que particuliers ou locaux, qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent marche.

IIs doivent étre de meilleure qualité avant leur mise en ceuvre, ils doivent étre soumis a l'approbation
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et précédée par l'essayage de conformite.
ARTICLE N°5.3. VERIFICATION DES MATERIELS

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les quantités de
matériels vérifiées testées et approuvées, indispensables a la bonne marche des travaux, et dont
I'échantillonnage aura été accepté par le maitre de l'ouvrage.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et
la qualité des matériels

Les essais des matériels seront & la charge de I'Entrepreneur pour tous travaux ou fournitures dont
l'essai aura été demandé par le B.E.T ou le Maitre de I'Ouvrage.

Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agrée.

Si, aprés essais, les échantillons de matériels préparés ne répondant pas aux caractéristiques fixces par
les régles, tous les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors de la vérification par le
B.E.T seront détruits et reconstruits aux frais de I'Entrepreneur, indépendamment des dommages ot
intéréts que Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de revendiquer pour le retard apporte aux travaux
et perturbations que cela pourrait causer a 'ensemble de l'installation.

ARTICLE N° 5.4. LIMITE DES PRESTATIONS

Le présent marché comprend :

- Les études complémentaires d'exécution et les documents justificatifs relatifs & ces travaux ainsi
que l'approbation par les régie et le suivie des autorisations administratives

- Les mises en ceuvre de I'intégralité des fournitures ainsi que I'exécution des travaux
divers

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées

- Les mises au point des installations.

- Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps d'état.

- Les traversées des ouvrages de magonneries sous la surveillance de l'ingénieur du Gros -(Euvre.
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages
éventuels, soigneusement réalisés.

- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons que l'adjudicataire est tenu d'executer
avant les enduits, faute de quoi il aura & sa charge tous les rebouchages et raccords qu'il aura
obligation de sous-traiter au gros ceuvre.

- Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, etc...

_ Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages

- Les produits et fourreaux a interposer sur les gaines et tuyauteries avant calfeutrement, au

droit des passages de parois 4 _
- Tous les supports de gaines, tuyauteries et appareils avec dispositifs/a'n;iz/"rﬁratiles

- Les percements qui n'auraient pas ¢te demandés en temps utile et cdlfeulreniéitavec des
matériaux compatibles avec ceux des parois. ,

- L'entrepreneur s'assurera que les ouvertures, trémies, gaines, sont ajaptées au passage ct afla
visite des appareils, il signalera au maitre d'ceuvre les mises au poini‘-g'ui'pourraien_t,_.élre
nécessaires. -Les dispositions concernant la sécurité de son personnel \E‘b.g_ﬂ]eshdeg autres
ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. . =

- L'entreprencur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions, ou des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite

- L'eau, I'électricité, les combustibles ainsi que tous ingrédients ou fluides, nécessaires pour les

essais sont compris dans le présent lot.

ARTICLE N° 5.5. RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LEDISTRIBUTEUR

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur ou la régie locale pour
obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de ses travaux, se permettre & toutes vérifications et
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visites des agents de ces services et fournira tous documents et pigces justificatives demandés.

L'Entrepreneur devra notamment respecter les réglements particuliers imposés par les services
locaux du distributeur avec lesquels I'Entreprencur devra se mettre en rapport avant
I'approvisionnement pour les matériels et avant l'exécution pour les travaux.

Il devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires
nécessaires et les soumettre au Maitre de 1'Ouvrage pour accord et signature.

ARTICLE N° 5.6. CANALISATIONS ELECTRIQUES
6-1-Nature :

Les alimentations basse tension entre les coffrets compteurs et les tableaux électriques des
constructions seront en ciable UT000R02V, posés avec protection mécanique (tube annelé double

paroi flexible en polyéthyléne).

La distribution basse tension a lintérieur des constructions & partir des tableaux de protection
correspondants jusqu'aux points lumineux et les prises de courant se fera soit par cdble U1000 RO2V
soit par cable UO7UV posé sous isorange encastré ou tubage en PVC annelé flexible non propagateur du
feu (gris) posé dans les faux plafonds.

6-2-Section des conducteurs :

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles (tableau 35 normes
CL 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (5 % pour
les circuits lumiéres, 8 % pour les circuits forces) sans étre inférieur & 2,5 mm?2 pour les circuits prises de
courant et 2,5 mm2 pour les circuits d'éclairage.

Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra étre réduite dans la mesure ou le
pble correspondant de l'appareil de protection sera réglé 4 l'intensité nominale de cette section.

La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément a la norme marocaine en vigueur a

la date de passation du marché.

6-3-Repérage :

Pour les conducteurs H 07 — V.U. on respectera dans toute 'installation des continuités de couleur d'isolant

pour :

-Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la méme couleur est utilisée pour les trois phases, on
numérotera chacune d'elle par abréviations sur bande « Sterling » type P.H.I ou son équivalent.

—Le conducteur neutre (obligatoirement Bleu Clair).

-Le conducteur de terre (obligatoirement Jaune torsadé, Vert).
L 4

6‘ )

W

~Pour les cables on repérera les conducteurs par abréviation sur bande « Sterling tgpef P{%I ({ﬁ son @qm ai:_e t.
ARTICLE N° 5.7. TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS "}1 G{).,:“ // 5

Les tableaux seront préfabriqués, étanches LP. 549 pour les armoires metalhqu%?»? ﬂpour les/ tableaux
secondaires, en tole électro zinguée peinte a laque glycérophtalique, ou en polyester ipés de portes fermant

par poignée avec serrure.

—Le conducteur phase obligatoirement rouge

Ils comprendront I'appareillage nécessaire pour la protection, de sectionnement et la commande des circuits.

Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous
- Appareils fixés sur rail DIN, OMEGA ou son équivalent.
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- Cablageen H07 VU
- Appareillage prise avant ou arriere.

- Repérage de tous les appareils par étiquette gravée sur barreau.

- ortie de cible par presse-étoupe.
- Pour les tableaux concernés, télécommande ramenée sur borniers avec repérage et contacts 0.F. de report

d'alarme et signalisation.
- Barrette de terre et de neutre pour les départs individuels
- Les tableaux doivent s'ouvrir c¢6té circulation.

ARTICLE N° 5.8.DE COUPURE ET DE PROTECTION

Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement 300
4 500 mA pour les appareils & moyenne sensibilité et 30 mA pour les appareils a haute sensibilité.

Les coupe-circuits seront tous du type fusible H.P.C. type cartouche ou a couteau déterminé conformément
au tableau a la norme marocaine en vigueur & la date de passation du marché

Les commandes « Normales » d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10 A et a contacts
argent.
Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux régles suivantes :

- Les foyers lumineux fixes devront étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a

Cette fonction.
- Les socles de prises devront étre alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers

lumineux fixes,

- Un circuit ne pourra desservir plus de huit (8) points d'utilisation.

Les modéles d'interrupteurs et de tél€ rupteurs encastrés seront fixés par vis et non par griffes.

Les prises de courant normales seront de type calibrées a 16 A, 20 A. Au-dessus des sols granito, carrelés ou
cimentés et comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre. Les modeles encastreés seront fixés
par vis sur le boitier a I'exclusion de tout systéme a griffes.

ARTICLE N° 5.9, APPAREILS D'ECLAIRAGE

Des douilles de lampes a incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides ou a elles seront
en porcelaine, elles seront du type & baionnette jusqu'a 150 W et a vis au-dela.

Les douilles a interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera proscrit.

Les tubes fluorescents seront du type « Blanc soleil de lise » dans tous les bureaux et du type « Blanc
industriel » dans les locaux techniques.

Les appareils fluorescents seront tous du type compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine

polyester, et du type a allumage instantané.

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes a haute efficacité/ém}n’éuse a longue durée
d'utilisation munie de douilles normalisées a allumage instantané. \

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éBlouissant, tout.en conservant

un bon rendement lumineux. \
\

Les reflets et cffets stroboscopiques seront autant que possible évités.

Les appareils étanches a la poussiére et I'humidité auront des entrées de cdbles par presse-cétoupe.

L'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur de puissance d'ensemble
(Cos0,85 minimum perte minimum 20 %).
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1l devra étre silencieux, et si possible, d'un type unifié pour I'ensemble de I'installation.
Equipés de filtre antiparasite et de ballasts a faible champs magnétique pour ne pas influencer les
circuits électriques de mesures et les télécommunications dans les locaux concernés.

Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.
Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére antivibratile.

L'accrochage des tubes fluorescents devra étre parfait et éviter tous les risques de chutes dus a des

vibrations.

Dans tous les cas, l'appareil proposé, devra étre d'un entretien facile et ne nécessitera qu'une seule

personne pour celui-ci.

Les appareils, spécifiés tels, devront étre parfaitement étanches a la poussiére.

Pour les appareils de lampes & incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de
douilles.

ARTICLE N°5.10. NIVEAUX D'ECLAIREMENT MOYENS RECOMMANDES

Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local.

Les calculs de niveaux d'éclairement et le choix des appareils devront étre établis en fonction des
critéres qualificatifs et décoratifs pour I'éclairage intérieur artificiel.

Le niveau d'éclairement demandé devra étre obtenu aprés une période minimum de 150 heures de
fonctionnement.

Les niveaux d'éclairement moyen prévus a 1,00 m du sol sont les suivants :

Niveaux d'éclairement

- Bureaux350 lux

- Circulations150 lux

- Locaux sociaux250 lux
- Locaux techniques250 lux

- Stockagel00 lux moyen dans toutes les allées de circulation sur les 5
niveaux de stockage et au niveau des paliers du Monte-charge

- Réception / Expédition250 lux
- Stationnement et aire de livraison 40 lux.

- Extérieur autres fagades10 lux.

ARTICLE N°5.11. PROTECTION _DES PERSONNES CON;Pm DANGERS

ELECTRIQUES L e N\

D'une maniére générale, les mesures de protection des personnes contre Jes dangens présenf"és par
les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6-de la norme
marocaine en vigueur a la date de passation du marche¢ ou a défaut les\normes internationales.
Toutes mesures devront étre prises contre les contacts en particulier dans les tableaux élegtriques
qui seront fermés a cl¢ et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prises de courant dont

I'acces nécessite.

Contre les contacts indirects, on procédera :

- D'une part, & la mise & la terre de toutes les masses susceptibles d'étre mises sous tension,
des liaisons équipotentielles des salles d'eau, des fiches de terre, des prises de courant, a travers
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un circuit de terre.

- D'autre part, & l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité
avec sélectivité de déclenchement et qui devront ouvrir les circuits.

ARTICLE N°5.12. DETERMINATION DES BESOINS

12-1-Facteur de simultanéité :

Eclairage: 0,8 a 1
Chauffage électrique: 1
Conditionnement d'air - Prise de courant: 0,8 a 1

Appareils de cuisson0,1 + 0,9 / N [Ni étant le nombre de prises] : 0,8 avec régulation

d'échelonnage de mise en route.

Plomberie sanitaire: 0,75

12-2-Appareils de protection et coupure B.T :

_Calibre inférieur au minimum de 10 % au calibre maximum admis par le type d'appareils.

12-3-Sélectivité :

—10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série.

12-4-Commande des appareils de coupure (1-1PC) de circuits :

- Eclairage fluorescent et incandescent en direct coupure maximale admise 400 W, 6 appareils
de L x36 W.

—Autres circuits d'éclairage en direct, coupure maximale admise 6 A.

12-5-Distinction entre appareil de coupure et de protection :

—La coupure en charge d'un circuit se fait sur un appareil distinct de celui de protection.
Tous les matériaux proposés par l'entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf
dérogations spéciales et soumis & I'agrément du B.E.T.

L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux ou attestations d'essais,
que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions normales d’exploitations

demandées.

ARTICLE N° 5.13.MISE EN OEUVRE DES FOURNITURES

13-1-Percements. scellements et fixations diverses :

——

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont a la charge de l’Ent'rE_preneur.

e

. . T . LN N .
Les réservations importantes sont réalisées par 'Entrepreneur suivant les i dlcgt‘lons fournies par
!

lui. [z |

. JE k ) : . |
Pour l'exécution des scellements que I'Entrepreneur est amené & effectuer; M'emploi du ciment: |

doit étre du type prise rapide, le platre étant interdit. \ y

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, l'Entrepé‘re_qu doit exécuter des
raccords antirouille dans le cas ou des soudures ou des percements doivent étre réalisés.

Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées.
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13-2-Traversées des parois :

Elles doivent répondre aux normes marocaines en vigueur a la date de passation du marché ou a
défaut les normes internationales. Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements
nécessaires a leur pose sont effectués par I'Entrepreneur.

IIs doivent étre d'un diamétre approprié a celui des cibles dont ils assurent le passage et
dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimétre.

13-3-Repérages des cibles :

Les cables spécifiques aux appareils sont relevés tous les 3 métres a leurs points de départ,
changements de direction et d'aboutissement par une bague dont l'indication doit correspondre aux

schémas fournis.

13-4- Visseries et boulonneries :

Seul I'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis.
Les toles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement
mastiquées et poncées avant peinture.

Toutes les parties métalliques sont recouvertes d'une couche de minium de plomb contenant au

minimum 20 % d'huile de lin.
13-5- Ciible :

Les cables utilisés sont du HO 7 V U ou HO 7 V — R dans les coffrets : pour la distribution
secondaire U 1000 RO 2 V.

13-6 - Mise a la terre équipotentielle

- Les circuits de la terre équipotentielle sont également indépendants pour chaque pi¢ce humide,
en l'occurrence la salle d'eau, les W-C, et les cuisine.

- Ce circuit sera raccordé a toute pi¢ce métallique du réseau de plomberie, et reli¢ a la terre

générale existante.

- La mise a la terre de 1'ensemble de 1'édifice, est exécutée en reliant 'armature des fondations
par une bande en cuivre de 28mm?2 faisant boucle sur I'ensemble des armatures des chainages de
chaque immeuble, la dite bande sera reli¢ a un piquet galvanisé enterré a profondeur de sol
humide, et elle sera par ailleurs reliée aux tableaux des protections.

- Le test de mesure de cette mise 2 la terre est effectué lors des réceptions, elle doit obligatoirement
répondre aux normes et réglementation en vigueur et aux exigences du service distributeur

d'énergie ——

ARTICLE N° 5.14. INSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DES INS"ML:&I—EGNS
L'Entrepreneur est tenu de mettre & la disposition du Maitre de l'Ouvraglé/un féchnicien exp\éril 1enté,
qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages de l'installation pgndant une periode dej DIX
JOURS (10 JOURS). 11 doit remettre au Maitre d'Euvre et a son personrnigl un manuscrit dgnnant les
explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi q"u\e les schémas détaiflés et
notices techniques de mise en marche. N ;

DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE:
ARTICLE N° 5.15. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
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Les prestations & la charge du présent lot comprendront :

e la centrale de sécurité incendie comprenant un SDI et un CMSI de type 1 adressable
e les équipements de détections incendie (détecteurs automatiques et manuels)

e les diffuseurs sonores

e les liaisons électriques

¢ l'alimentation de sécurité incendie

¢ le tableau répétiteur adressable
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et aux normes techniques en vigueur.

ARTICLE N° 5.16. NORMES

Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie (S.S.1.) a respecter :

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Disposition générales.

Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Regles d'installation.(1)

Systémes de sécurité incendie (S.S.I.) — Reégles d'exploitation et de maintenance.(1)¢

centraliseurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.1).

Systeémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Unités de signalisation (U.S.).

Systémes de sécurité incendie (S.8.1.) — Equipement d'alarme (E.A.).

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Dispositifs actionnés de sécurité (D.S.A.)

Systemes de sécurité incendie (S.S.1.) — Dispositifs de Commande manuelle (D.C.M), Dispositifs
de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), Dispositifs de commande avec signalisation
(D.C.S.), Dispositifs adaptateurs de commande (D.S.A.)

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — alimentation électriques de sécurité (A.E.S.).

Matériels de détection incendie — Détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires.
Matériels de détection incendie — Détecteurs Autonomes déclencheurs (D.A.D.).

Matériels de détection incendie —Tableau de signalisation & localisations d'adresse de zones.

Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S,).

L'application de ces normes ou réglements ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles,
circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux ainsi que tous les textes

Officiels complétant ou modifiant les pi¢ces dont il est fait état, et qui seront publiés postérieurement
a I'élaboration du présent marché.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes €dités et en cours d'édition, tant
marocains qu'européens, ce sont les spécifications préconisées par le derniére version qui seront

appliquées.

¢ <
Ar ot
Zowpes”
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LOT 6. PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION INCENDIE,
CLIMATISATION ET AIR COMPRIME

ARTICLE N° 6.1. PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE

Tous les matériels et matériaux de la plomberie sanitaire et protection incendie doivent
atre conformes & la norme marocaine en vigueur & la date de passation du marché.

1°/ Textes spéciaux :

-L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que
toutes les exigences du service distributeur d'Eau Potable.
11 doit se soumettre entre autre :

-DTU 61.
_Le code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines

(P.41.204 et P41 204).

N.F P.41-205 Abaque pour le calcul des conduites d'eau
extrait de NFP 41 -201,

DTU P.41-211

DTU P.41-214

NF P.41-505

NF P.43-001 Robinetterie de batiment

ARTICLE N° 6.2. OBJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
PLOMBERIE

Le présent Cahier des Spécifications Techniques de PLOMBERIE a pour objet de définir les conditions
des fournitures mise en cuvre des matériaux et matériels entrant dans les installations de plomberie
du présent marché.

Ces spécifications Techniques visent a étre aussi générales que possible. Elles peuvent donc contenir
des Spécifications relatives a des appareils ou équipements ne faisant pas partie des installations
Wdemandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement et devraient étre
observées pour toutes variantes que proposerait I'Entrepreneur et dans lesquelles ces appareils ou

équipements figureraient.

En cas de désaccord entre ces Spécifications Techniques Générales et une spécification
contenue dans les Spécifications Techniques Détaillées (S.T.D) c'est cette derniére qui prévaudrait.

ARTICLE N° 6.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX P

Les travaux a exécuter comprennent essentiellement : /' '\

N
\
Les alimentations en eau & partir du réseau de la ville. |
Les postes de comptage. {7\

Les distributions internes d'eau. \

Les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales jusqu'aux regardS\

Les fournitures, pose et raccordement des appareils sanitaires et siphon dt._\ol

!

L'installation de plomberie ne doit étre la cause, ni de la production, ni de la propagation de bruits.

ARTICLE N° 6.4. DOCUMENTS DE REFERENCE
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D'une fagon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux articles du D.G.A. aux normes en
vigueur aux régles de l'art, aux dispositions du projet et celles arrétées d'un commun accord pendant la période

de préparation.
L'installation devra se conformer en particulier aux régles suivantes tant qu'elles ne sont pas contraires au

marché :

Les réglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles, et en particulier ceux
du distributeur de la ville.

Le devis général réglant les conditions d'exécution des travaux, de fourniture et de pose de conduite d'eau approuvé

le 26/10/1934 (Edition 1952).

Les normes AFN OR.

Les DTU en vigueur.

Les normes marocaines en vigueur a la date de passation du marché

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer au plus récent
d'entre eux.

Toutefois, toutes les installations seront exécutées par référence aux D.T.U. et aux régles de l'art applicables

aux présentes installations a la date de l'appel d'offres.
A défaut de réglementation marocaine, l'adjudicataire du présent lot devra se conformer aux réglements

étrangers agréés par I'Administration Marocaine, en particulier ceux définis par la circulaire 2.141 du 13
Juillet 1987 du Ministére des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres.

ARTICLE N°6.5. BASES DE CALCUL

a-Alimentation
Les débits minimaux 2 prendre en considération pour le calcul des installations d'alimentation ainsi que les
diamatres intérieurs mini des canalisations de raccordement des appareils sanitaires pris individuellement seront

comme suit ;

" Appareil Débits Diamétre Mini
(mm)

Evier 0.20 12

Lavabo 0.20 10

Bidet 0.20 10

Baignoire 0.33 14

Douche 0.20 12

W-C avec réservoir 0.12 10

™
W-C a robinet 1.50 0 durobinet /' Y
3 \

Urinoir & robinet 0.15 10 ( K 1

Lave-mains 0.10 10 \ \ /'j
" ) ‘\‘_‘“' i /

Bac a laver 0.33 13

Lavabo collectif 0.05 Suivant nombre de jet
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b-Evacuation eaux usées et vannes

Les débits d'évacuation des appareils sanitaires ainsi que les diamétres intérieurs mini de
raccordements pour les évacuations seront pris comme suit :

Appareil Débits Diamétre Mini
(mm)
Evier 0.75 40
Lavabo 0.75 30
Bidet 0.50 30
Baignoire 1.50 40
Douche 0.50 40
W-C avec réservoir 1.50 ' 100
i Urinoir a robinet | 0.50 40
Lave-mains 0.50 30
Bac a laver 0.75 40

¢)Evacuation eau pluviale

Les évacuations des eaux pluviales seront dimensionnées a raison de 3 1/ mn / m?, conformément aux
normes marocaines en vigueur a la date de passation du march¢ ou a défaut les normes

internationales
d) Simultanéité
La simultanéité sera déterminée selon la relation. 0,8/(racine (n-1)

n étant le nombre d'appareils

¢)Collecteurs
La hauteur d'eau maximale normale dans les tuyaux pour I'évacuation des eaux usées doit étre égale

3 la moitié du diametre.

ARTICLE N° 6.6. PERCEMENTSET SCELLEMENTS

$¥
. . Y r . Id ’ A
Les percements et les scellements ne doivent pas nuire a la résistance des élépients T
ps

La nature des scellements ou bouchements doit 8tre appropriée aux ouvrages q i lef subiSsant.

En particulier dans les sous-sols, cave, chaufferie et dans tous les lieux humides, les scellementset les
bouchements doivent étre faits en mortier de ciment. \* '

I1 est interdit de faire des percements ou des scellements dans des ouvrages c\émj"nor'lam wre

étanchéité.

ARTICLE N° 6.7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CANALISATIONS
v" Tubes Acier :

Les tubes acier doivent avoir une épaisseur et un diametre uniformes, et satisfaire aux essais de
pression. Ils ne peuvent étre utilisés que pour les distributions d'eau.
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Les tubes acier doivent étre de 'une des catégories suivantes :

a- Tubes filetés dits « tubes gaz » tarif 1 pour tuyauteries & diamétre inférieur ou égal & 50 mm et tarif 3
pour tuyauteries a diamétre supérieur & 50 mm.

b-Tubes acier sans soudure tarif 3 du fabricant.

c- Tubes acier sans soudure laminé a chaud, tarif 10 des fabricants, pour tuyauteries colonne séche,
pression d'épreuve 75 kg/cm?.

Les tubes seront galvanisés a chaud extérieurement et intérieurement par immersion dans le zinc en
fusion.

Le revétement doit étre homogéne et la cristallisation réguliére.

Leur assemblage est effectué au moyen de raccords galvanisés a visser en fonte malléable, de
raccords & bagues, de brides, ou par brasure ou soudobrasure (procédé gaz-flus).

Les raccords devront étre exempts de fentes, criques, soufflures, et autres défauts. Les
filetages doivent étre entiers, calibrés et axés sur la piece elle-méme.

Les tubes en acier galvanisé ne peuvent étre utilisés que s'ils portent une marque de fabrique
indiquant leur conformité aux normes.

Les piéces spéciales peuvent en cas de besoin, étre exécutées en tubes acier noir assemblés par
soudure et galvanisés a chaud intérieurement apres fabrication.
v" Tubes en cuivre :

Les tubes utilisés normalement sont en cuivre écroui.
Les tubes en cuivre recuit ne peuvent étre utilisés que pour des parcours non apparents.
Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses, exemptes de rayures, pailles,

soufflures, criques, censures, doublures.

Toutefois un défaut localisé intéressant moins du dixieme de I'épaisseur est tolére.
Toute trace de limage en partie rectiligne ou couvre est une cause de refus. Les
tubes cuivre seront parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme.

Tout trongon en cuivre posé sur des colliers en métal, doit étre isolé du collier par des bagues

protectrices diélectriques.

NOTA :

Aucun élément en cuivre ou métal cuivreux, exception faite pour le cupro-nickel ne doit étre placé en
amont des tubes d'acier galvanisé.
v Tubes en chlorure de polyvinyle

Ils seront destinés aux évacuations des eaux usé€es, vannes et eaux pluviales. —
.

1 d'Una ad-@i{if

Les assemblages se feront par raccords préfabriqués et par soudure a froid av
de passation du marth¢

bénéficient d'un avis technique, selon la norme marocaines en vigueur a la dat
ou a défaut les normes internationales.

Les colliers de support peuvent étre métalliques ou en matiére plastique san$ totitefoisiblesser les
tubes PVC. N,

Seront considérés comme dégradation d'un tube PVC : les rayures les entailles pro‘?imdes, les fissures,

les tracs de carbonisation et de chocs.

L'espacement maximal & respecter entre les colliers doit étre comme suit :
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e atousles 1,20 m
e 2 I'extrémité de tout branchement a tout changement de direction.

Les installations doivent tenir compte des dilatations qu'elles peuvent subir. Aussi, des assemblages
coulissants, doivent-ils étre prévus dans les alignements droits pour absorber les variations linéaires
dues a la dilatation et au retrait des tubes.

v" Tubes en PVC :

Ils seront prévus pour les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales.

Les tuyaux seront conformes a la norme marocaines en vigueur a la date de passation du marché€ ou
a défaut les normes internationales.

Les supports seront répartis selon le paragraphe 3.32 du DTU n° 602 "canalisations en PVC" et en
particulier & chaque raccord ou embranchement et aux changements de direction.

ARTICLE N° 6.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESEAUX

v Canalisations enterrées et inaccessibles :

Les canalisations enterrées, sujettes a corrosion, doivent étre protégées extérieurement par un ruban
de jute trempé dans du bitume chaud ou par un procéds équivalent (bandes adhésives DENSO).

Seront protégées par de la bande DENSO, toutes les tuyauteries situées dans les gaines techniques,
en faux-plafond et dans les vides de construction.

Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas étre en contact avec une armature ou une ossature
métallique.

La mise en ceuvre par engravures est interdite dans tout ¢lément porteur.
Les assemblages mécaniques sont interdits, dans tout trongon enterré.

Dans le cas ou la canalisation fait véhiculer de l'eau chaude, un grainage devrait étre prévu par
conséquent.

Avant d'étre rendues inaccessibles, les parties de canalisation encastrées doivent étre éprouvées a
une pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 bars.

v’ Traversées des planchers et murs

Dans la traversée, la canalisation ne doit comporter aucun coude, ni déviation.

Toutes les canalisations autres que celles en fonte, qui traversent des murs, cloisons ou planchers
doivent étre protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de diamétre approprié.

Le fourreau doit faire saillie de 10 mm au moins sur la surface du sol fini, et de 5 mm ou moins sur la
surface du plafond fini.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autr inl, et avoir

. . . . . . . g WU .
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairesd,iéur axe. s
>

P - . 2
finie au masti
\.

Les fourreaux doivent étre bourrés par une tresse d'amiante passée a la gral
plastique, dans le but d'éviter les transmissions de poussiére et d'eau.

Dans les éléments porteurs, & I'exception de canalisations d'une seule pigcefles canalisationf
d'installation sanitaire ne doivent pas étre enrobées. ' /

ARTICLE N° 6.9. CONDITIONS A GARANTIR

a- Approbation des installations

Les installations seront réalisées de telle maniére qu'elles soient réceptionnées sans réserve par les
organismes contrdleurs du distributeur et du client.

b- Etanchéité des réseaux

55
Achévement des travaux de construction de I'ISTA RICH : %




Les réseaux d'alimentation resteront étanches dans les limites de pression maximum régent dans les
conduites de distribution de la ville.

c- Evacuation
Les évacuations seront réalisées de telle sorte que les débits probables d'eau puissent s'écouler sans

basculement de siphon ni désordre.

ARTICLE N° 6.10. ESSAIS ET CONTROLE

Réseaux de distribution (eau froide — chaude)
La pression d'essai sera 1,5 fois la pression de service.

Le maintien de la pression hydrostatique sera assuré par une pompe d'épreuve a présenter par
l'entrepreneur adjudicataire du lot plomberie.

La durée du maintien a la pression d'essai est égale au temps nécessaire a l'inspection de l'ensemble
du réseau, avec un minimum de 30 minutes. Toute chute de pression impliquerait la vérification de
I'ensemble du trongon éprouvé,

Toute fuite décelée, impliquera la réfection totale du trongon défaillant.

Réseaux d'évacuation

L'essai consiste a faire écouler l'eau dans chacun des appareils et observer visuellement la nature de
I'écoulement. De plus les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamétre intérieur supérieur a 110 mm,
seront mis en charge en eau froide a une pression voisine de 0,1 bar.

Aucune fuite ne doit étre décelée.

DISPOSITIFS DE SECURITE INCENDIE :

ARTICLE N° 6.11. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprendront :
e la centrale de sécurité incendie comprenant un SDI et un CMSI de type 1 adressable
o les équipements de détectionincendie (détecteurs automatiques et manuels)
e les diffuseurs sonores
e les liaisons électriques
o l'alimentation de sécurité incendie
o le tableau répétiteur adressable
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art et aux normes techniques en vigueur.

ARTICLE N° 6.12. NORMES

Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie (S.S.1.) & respecter : i
- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Disposition générales. — o\
- Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Régles d'installation. / \
- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Regles d'exploitation et de maintetidnce et centra]iseu\r\s dg

mise en sécurité incendie (C.M.S.1). |

- Systémes de sécurité incendie (S.S.L.) — Unités de signalisation (U.S.). 5

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Equipement d'alarme (E.A.).

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Dispositifs actionnés de sécurité (D.S.A%)

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) - Dispositifs de Commande manuelle (D.C:M), Dispositifs de
commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), Dispositifs de commande avec signalisation (D.C.S.),
Dispositifs adaptateurs de commande (D.S.A.)

- Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) - alimentation électriques de sécurité (A.E.S.).

- Matériels de détection incendie — Détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires.

5
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Matériels de détection incendie — Détecteurs Autonomes déclencheurs (D.A.D.).
_ Matériels de détection incendie —Tableau de signalisation a localisations d'adresse de zones.
Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S,).

L'application de ces normes ou réglements ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles,
circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux ainsi que tous les textes

Officiels complétant ou modifiant les piéces dont il est fait état, et qui seront publiés postéricurement
a I'élaboration du présent marché.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes édités et en cours d'édition, tant
marocains qu'européens, ce sont les spécifications préconisées par le derniére version qui seront
appliquées.

ARTICLE N° 6.13. APPROBATION DES INSTALLATIONS

Les installations seront réalisées de telle maniére qu'elles soient réceptionnées sans réserve par le
maitre de I'ouvrage et le BET. Ces approbations concernent aussi bien les équipements mis en ceuvre que
les composants et matériaux utilisés,

ARTICLE N° 6.14. LIVRAISON ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les fournitures et équipements seront livrés, a I'état neuf, montés en état de marche et équipés de tous
les accessoires, pour toutes les fournitures, les documents suivants devront étre produits :

e le certificat d'origine

e les manuels d'installation, d’administration, d'utilisation et d'entretien des équipements en deux
exemplaires, dont un au moins en langue francaise.

Un représentant du maitre d'ouvrage ou du BET assistera a la livraison, examinera en détail I'état des

fournitures et procédera aux divers controles. Les fournitures reconnues défectueuses seront isolées

par les soins et au frais du I'entrepreneur, remplacées ou réparées dans un délai défini d'un commun

accord. L'entrepreneur contractera, 4 sa charge, les assurances nécessaires contre tout risque de

perte ou dommage découlant de la fabrication ou de l'acquisition des équipements, leur

emmagasinage, transport et livraison jusqu'aux sites d'installation. L'entrepreneur devra fournir une

documentation compléte pour toute machine ou logiciel proposé. Cette documentation doit étre mise

a jour.

Outre la fourniture d'une documentation détaillée sur le matériel et le logiciel nécessaire au

fonctionnement des équipements, l'entrepreneur devra remettre en deux exemplaires pour toute machine

ou logiciel

e les notices techniques relatives a la description et a 'utilisation des équipements.

e Les manuels décrivant les procédures courantes d'utilisation du matériel}_&-lﬁj_'siea‘en route, arrét,
' / !

Toutes modifications, adjonction ou suppression apporté a l'un ou a l'autrg de jces documents"-_ldoi ent

&tre immédiatement communiquées par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage. lge matériel‘utilisé doitgtre

de type modulaire permettant I'extension éventuelle par addition de cartes, “materiel ou logiciel-§ans
qu'il soit nécessaire de modifier 'architecture de base de l'installation ou l’éﬂuip«:ment,

%
4

.

ARTICLE N° 6.15. APPROVISIONNEMENT SUR CHANTIER N

intervention en cas d'incidents, etc.... {

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier, les quantités de
matériel indispensable a I bonne marche des travaux. Le matériel sera soumis & la vérification et
approbation et sera du méme type que celui de 'échantillon agréé par le maitre d'ouvrage.

ARTICLE N° 6.16. VER1FICATION DES MATERIELS

Les équipements seront présentés a l'approbation du maitre d'ouvrage, la demande de réception sera
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faite au moins quinze jours (15 jours) avant son emploi. Ce délai ramené & quatre jours pour les
équipements les matériels non préfabriques.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et
la qualité des équipements.

Les matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

ARTICLE N° 6.17. PIECES DE RECHANGE

L'entrepreneur doit veiller & 'approvisionnement des installations en piéces de rechange nécessaires
a I'entretien et aux dépannages durant la période de garantie.

ARTICLE N° 6.18. BASES DE CALCUL

Au cas ol I'Entrepreneur estime que les appareils demandés, ou certains de leurs caractéristiques,
ne sont pas adaptés aux besoins, il devra exprime ses réserves lors de sa soumission dans une note
indiquant clairement les raisons, et proposer en variante chiffrée, le matériel et les caractéristiques
qu'il juge les mieux adaptés. Dans le cas ou ses réserves ne sont pas exprimées, l'entrepreneur est
supposé accepter la consistance du programme propose.

ARTICLE N° 6.19. ASSISTANCE TECHNIQUE — DOCUMENTATION

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra 'assistance technique au Maitre de 1'ouvrage de
toutes les installations faisant l'objet du présent lot.

[l devra prévoir dans ses prix unitaires la formation du personnel d'entretien chargé du
fonctionnement des installations, a la demande du Maitre d'ouvrage. AR
Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maitre de l'ouvrage les 3:5% ents né s?g'res

concernant les installations réalisées et le matériel en place en cinq exe pla'res.selv,ce

° { ,
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CLIMATISATION

Tous les matériels et matériaux des climatisations doivent étre conforme & la norme marocaine en vigueur
a la date de passation du marché ou a défaut les normes internationales.

ARTICLE N° 6.1. OBJET

6.1.1. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux faisant I'objet du marché comprennent :

I: CLIMATISATION :
La climatisation est assurée par:-Des split systéme.

6.1.2. DEFINITION DES PRESTATIONS :

Les travaux a exécuter comprennent tous les ouvrages nécessaires matériaux, équipements ¢t
services d'entreprise indispensables pour la mise en service des installations de climatisation,
présentant toutes les garanties en sécurité et entierement conformes aux spécifications et réglements
en vigueur, ainsi que les essais, et l'entretien pendant la période de garantie.

Prestation due au présent lot :
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, ainsi que les matériels

nécessaires a la réalisation des installations.
- La mise en place et raccordements de :

<

Splits-systéms.

v Armoires électriques + cibles d'alimentations.

v L'exécution de tous réseaux hydrauliques et aérauliques y compris peintures anti-rouille,
protection thermique et accessoires tel que vannes.

v Llexécution de tous réseaux aérauliques en téle d'acier galvanisée et circulaire et le calorifuge

des gaines de l'air traité.

La mise en place de tous appareils de contrdle et régulation.
La prévision des borniers a contacts secs libres de potentiel pour les

raccordements. -L'exécution de la peinture antirouille des différentes piéces en

AN

métaux ferreux.
v La main d'ceuvre, les appareils, et toutes installations provisoires et fournitures nécessaires
aux essais, a la mise en service et au réglage des installations.

v La fourniture d'instructions écrites, claires et précises sur la conduite
'y

tohGtretien des

appareils. & \

. o s & A
v L'établissement des plans et détails d'exécution avant to “n/@;lcem&\nr de
travaux. V-

v La réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'éxécution des travaux lofs

de leur réception et garantie.

v La fourniture et la pose des armoires, cables, chemins de cébles, gouldlpes supports, etc...

v Le repérage par étiquettes dilophanes, lettres blanches sur fond noir au-dessus des appareils de
coupure et de protection coupe-circuit, disjoncteur, minuterie, (marche, arrét, défaut de chaque

appareil etc.).
v La formation des personnels de maintenance pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE N°6.2. NORMES

Les travaux sont soumis aux réglements, normes, régles de l'art, marocains et & défaut francais. Sont
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en particulier applicables les textes suivants

a-Textes cénéraux :

-Réglement d'urbanisme local.
-Réglementation relative a la protection contre I'incendie rassemblée dans la brochure 1011. éditépar

le journal officiel frangais.

-Reéglement incendie par référence a 'arrété francais du 25/06/80.

-Réglementation APAVE sur les réservoirs sous pression de vapeur ou de gaz.

-Cahier des charges chauffage et ventilation, publié¢ dans les cahiers de documentation édités par le

C.S.T.B. fascicules du 8 Juillet 1948 et 3 Juillet 1949.
_D.T.U. n° 65 cahier des charges provisoires des installations de chauffage central concernant le

batiment Octobre 1959.
-D.T.U. n° 65.2 — Prescriptions provisoires relatives aux sous stations d'échange d'ean sous pression

Fevrier 1965.
-La réglementation relative au risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du

public, Réglement type annexé a l'instruction du 29 Novembre 1931, Décret du 7 Février 1941 pour

les établissements existants.
-Réglement de sécurité annexé au Décret du 13 Aot 1954 et I'arrété du 23 Mars 1965.

—Cahier des prescriptions techniques et fonctionnelles minimales unifiées (C.P.T.F.P.U).

-Législation, Nomenclature et réglementation des établissements dangereux insalubres ou
incommodes.
Electricité :

Réglementation U.T.E dont en particulieres normes marocaines en vigueur a la date de passation du
marché ou & défaut les normes internationales.

_Décret du ler Décembre 1933 relatif a la protection contre les troubles parasites.

-Décret du 14 Novembre 1942 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques.
Instruction technique a la norme marocaine en vigueur a la date de passation du marché ou a défaut

les normes internationales.

b-Textes spécifiques :

-Répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (R.E.E.F.). --
Normes AFNOR.

c-Lois et décrets :

Les propositions des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre }Lu present fot ~seront
rigoureusement conformes & l'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglementy, c1r£‘[xla1res norrms et
tous textes frangais ou locaux publiés le jour de la remise des offres. :

Cette réglementation est rappelée dans le cahier des charges techniques générales piece anneXe

contractuelle au présent devis.

d) Sécurité — Classement des batiments : N,
“\—"-.

Selon la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments de la présente
opération, la sécurité des occupants sera assurée conformément aux régles de protection contre
'incendie définies par les décrets et arrétés frangais relatifs aux batiments d'habitation et aux
batiments recevant du public. Ces régles sont rappelées dans le cahier des Charges Techniques

Générales, piece annexe contractuelle au présent devis.
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ARTICLE N° 6.3. QUALITE DES MATERIAUX

6.3.1. INSTALLATION :

L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans
le plan masse.

L'entrepreneur devra prévoir un emplacement destin¢ a recevoir les échantillons de matériaux
retenus en fonction des besoins propres au présent lot.

6.3.2. PROVENANCE DES MATERIAUX
Terminologie

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d'ouvrages et
aux ouvrages seront définies par les normes de I'Association frangaise de Normalisation (AFNOR) et

par le répertoire des éléments et ensemble préfabriqués du batiment (R.E.E.F.).

6.3.3. MATERIAUX A INCORPORER AUX OUVRAGES

Font partie des prestations de I'Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues
par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour assurer le bon fonctionnement et bonne

conservation.
Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent

descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogation a
certaines dispositions de ce méme descriptif, proposées par l'entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa
demande d'agrément les caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et essais de controle a effectuer pour en

vérifier les qualités.

6.3.4. PROVENANCE DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS :

Les matériaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas

d'impossibilité de se les procurer sur place.
L'entreprencur devra pouvoir présenter a toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l'origine

et la qualité des matériaux.

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dépdts du Maroc et ne pourra
présenter aucune réclamation concernant le prix de revient  pied d'ceuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés & utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base
de I'étude de prix que doit faire I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra soumettre & I'approbation du Maitre d'Ouvrage au plus tard 10 jours calendaires & dater
du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose d'employer et
devra, a la demande du Maitre d'ouvrage, soumettre tout document technique que celui-cj '_uge°h‘ébes§iﬁ-m‘\e‘1

l'agrément du matériel. 4
. ; . . N ’ o)
L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre ces materiaux qu'aprés acceptation donnée par ordie dﬁwtce notifie\par

le Maitre de 'Ouvrage.

6.3.5. QUALITE DE MATERIAUX

La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devront étre conforme&.aux preseriptions du
D.G.A. (édition 1956) et notamment & celles des articles suivants N

- Aux prescriptions du D.G.A. (Edition 1956) :

- Tubes aciers article n° 62,

- Cuivre, laiton, bronze article n°67,

- Robinetterie article n° 86.

Sur demande de la Maitrise d'ccuvre, I'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes justifications relatives a
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l'origine des matériaux.
Des prélévements et des essais seront exécutés aux frais de l'entrepreneur en vue de s'assurer des qualités et de la
conformité des matériaux. Tout lot non conforme sera rejete.
Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour un méme type de matériel. Ils devront étre
conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :

v la derniére édition des normes AFNOR,

v aux documents techniques du R.E.E.F. ou D.T.U. en vigueur.

Chaque fois, qu'il existe une estampille de qualité (NF — USE — SGM, etc...) ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou munis de certificats.

ARTICLE N° 6.4. DOCUMENTS T RENSEIGNEMENTS A FOURNIR COORDINATION
D'EXECUTION

6.4.1. AVANT COMMENCEMENT DES TRAVAUX :

L'Entrepreneur fournira :
- Les notes de calcul et les plans d’exécution des installations.
- Ces plans devront en outre comporter obligatoirement toutes indications nécessaires a la
construction ou & I'aménagement des ouvrages nécessaires aux installations du présent titre
ainsi que les implications de ces derniéres sur les autres titres, en parti- culier :

- Dimensionnement des socles, gaines, trappes de visite, réservation.
- Effort statique et dynamique engendré par I'implantation et le fonctionnement des appareils du

présent lot.

- Débits d'évacuation d'eau aux différents points de raccordement au réseau d'évacuation en
sol. -Caractéristiques électriques des installations du présent lot (puissances, intensités),
dispositifs de sécurité imposés par ses matériels.

- L'exécution de ces plans et schémas des installations seront a la charge de I'Entreprencur.

- L'Entrepreneur ne devra commencer aucune exécution avant que ces notes de calcul et plans n'aient
été approuvées par la Maitrise d'ceuvre et bureau d'étude, faute de quoi, il s'exposerait & refaire
3 ses frais tous travaux entrainés par des modifications qui résulteraient des non fourniture des

plans en temps utile.

- L'apparition de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'Entrepreneur du

présent lot.

- L'Entrepreneur devra fournir le dossier technique complet de l'appareillage proposé

6.4.2. EN COURS DE TRAVAUX : ol =

Il devra fournir toutes indications pour l'exécution des travaux nécessajfes guxinstallatiops et
coordonner ses plans en particulier pour le cheminement .des tuyauteries alec Leux'des autres lb_ts.
-L'Entrepreneur prendra l'attache des services publics concernés (protection ¢ivile, gté.)pour obfenir]les
renseignements et confirmations nécessaires pour ses études.

ARTICLE N° 6.5. VERIFICATION DES MATERIAUX, MATERIELS E{ MISE EN OEUVRE
— RECEPTIONS .

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés
et acceptés, indispensables a la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura ¢été agrée par le

Maitre d'ceuvre.
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6.5.1. EPREUVES ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX :
-Généralités :

L'Entreprencur fournira tout le matériel, les instruments, la main d'ccuvre et le personnel qualifié
pour effectuer tous les essais nécessaires,

La Maitrise d'ceuvre sera avertie par écrit de tous les essais a effectuer en présence de la direction
des travaux. Tout défaut sera repéré et l'essai relatif renouvelé le plutét possible.

6.5.2. ESSAIS DE L'EQUIPEMENT DE REFRIGERATION :

L'équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques. Les puissances
frigorifiques mesurées seront comparées avec celles données par les constructeurs. Les courbes
enregistrées montreront la variation de la puissance absorbée en fonction de la puissance frigorifique
fournie pour température d'eau du condenseur entre 32 et 40°C. La température de sortie de I'eau glacée
pourra étre estimée fixer a + 7°C et l'entrée a 12°C.

Les débits d'eau estimés pour les batteries de refroidissement seront obtenus par les données des
thermométres a I'entrée et a la sortie de chaque batterie, et les différences seront comparées avec les
données du constructeur. Les vannes de réglage seront employées pour obtenir les débits estimés.

6.5.3. ESSAIS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :

Avant la réception provisoire, il aura procédé par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité, aux essais
et mesures suivantes :

- Mesures d'isolement des différents circuits,

- Mesures des chutes de tension & pleine charge,

- Vérification de 1'équilibrage des phases,

- Continuité des circuits de terre,

- Etalonnage des appareils de mesures,

- Controle des organes de protection des différents circuits.

6.5.4. ESSAIS ET REGLAGE DES SYSTEMES DE CLIMATISATION :

Les systémes de conditionnement d'air seront réglés pour obtenir les débits d'al Spres '-fiéi et aprés
‘(\ LF

leur réglage seront essayés selon instructions de la Maitrise d'ceuvre. ﬁ«“ N\
Les groupes de climatisation seront contrdlés et réglés pour obtenir des débi s’ﬁmus. Li‘;\sais
|

seront effectués en utilisant le tube Pitot ou anémometre. |

La puissance absorbée de tous les moteurs des ventilateurs sera controlée.

Une liste compléte des mesures obtenues sur tous les ¢léments des ventilateurs :
— Débits d'air,

-Puissance absorbée. Ny

-Vitesse de rotation. '

-Pressions.

-Rendement.

Sera soumise a I'approbation de la Maitrise d'ccuvre.

Tous essais et réglages seront effectués pendant la saison chaude, quand la charge frigorifique

maximum est atteinte.

6.5.5. VERIFICATION DES DEBITS D'AIR :

On vérifiera le débit total de l'installation dans les différents régimes, l'installation fonctionnant dans
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les conditions normales d'utilisation.
Ce débit devra étre au moins égal 4 celui prévu par I'Entrepreneur dans son offre. On controlera les

indications du débitmetre et I'on dressera s'il y a lieu une table de correction.
Ces débits ne devront pas étre inférieurs de plus de 10 % et supérieurs de plus de 30 % aux débits

prévus.
Les mesures de débit dans les canalisations seront effectuées au tube de Pitot, avec les précautions

d'usage.

6.5.6. MESURES DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE :

Les mesures seront effectuées toutes les trois heures, en principe aux heures suivantes :
- 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h.

6.5.7. VERIFICATIONS DIVERSES :

On mesurera le niveau sonore dans les différents locaux et d'une maniére générale, on effectuera
toutes les vérifications et essais de fonctionnement, & 'exclusion des mesures de température et
d’hygrométrie qui seront exécutées dans des conditions aussi voisines que possible des conditions

extérieures et d'occupation de base fix¢e.

6.5.8. ESSAIS D'ETANCHEITE :

Ces essais seront conformes a l'article 4.3.11 du D,T.U. n® 60.1.
Les tuyauteries seront essayées avant l'application du calorifuge.

Les tuyauteries seront essayées au moyen de pompes hydrauliques,
Avant de mesurer les systémes sous pression, tous les raccords et joints seront inspectés. Les

tuyauteries seront essayées 4 12 bars pendant 24 heures.

6.5.9. VANNES ET ROBINETS :

Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre manceuvrés aisément. Cette vérification sera

effectuée, l'installation étant sous sa pression normale.
Les vannes subiront également les essais d'étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués apres

plusieurs manceuvres d'ouverture et de fermeture des vannes.
Elles seront menées de maniére & déterminer facilement la vanne nor etdnche. Cetée 'sfnne sera

montée, réparée ou remplacée jusqu'a ce que I'étanchéité soit atteinte.

6.5.10. DEFAUTS DE CONFORMITE : |

I' \ ! 2 "I; .
Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, 'Entrepreneur sera ten d'sffectuet’&sey/fraif et dans
un délai imparti par le Maitre d'ouvrage, tous remplacements, modificat'NJ{:e, réparations,-atjonctions

~

ou mises au point nécessaire. el e
Aprés exécution compléte des travaux imposés, il aura procédé a des nouveaux essais sur demande

de I'Entrepreneur,

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, l'installation pourra étre refusée en tout ou partie.
L'Entrepreneur sera alors tenu d'enlever a ses frais dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et les
tuyauteries refusés, et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne pas l'avoir fait dans les délais donnés, il y aura procédé d'office et a ses frais, apres
simple mise en demeure ; il devra également restituer tous les acomptes regus pour la partie refusce.
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6.5.11. ESSAIS DE LA RECEPTION PROVISOIRE :

Un rapport global des essaies sera fourni au bureau d'étude et le maitre de l'ouvrage.

-Essais des compresseurs frigorifiques:

Les essais auront lieu dans la période la plus chaude de I'année, dans les mémes conditions que celles
décrites précédemment concernant les essais de la production thermique.

L'équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques.

Chaque appareil sera contrdlé individuellement et les résultats obtenus seront comparés avec les
courbes caractéristiques fournies par le constructeur.

La courbe enregistrée montrera la variation de la puissance absorbée, en fonction de la puissance
frigorifique fournie avec la température de condensation relevée le jour des essais. La température
de sortie de 'eau glacée sera la moyenne des températures aller et retour demandées dans les bases

de calculs.

-Essais des batteries
Les débits d'eau estimés pour les batteries de refroidissement et pour les batteries chaudes seront

obtenues par les résultats relevés sur les thermometres, a I'entrée et a la sortie de chaque batterie.
Les résultats obtenus seront comparés avec les données du constructeur.

-Essais de la climatisation
Liinstallation du conditionnement d'air sera réglée afin d'obtenir les débits d'air spécifies. Le réglage des débits d'air
aux bouches et aux grilles sera possible par I'adjonction de registres a ailettes multiples et & mouvement oppose.
Ce réglage sera particuliérement contrdlé au niveau des diffuseurs.
Les vitesses de l'air a la sortie des bouches et diffuseurs, seront mesurées a divers endroits de la section du passage
de I'air, par un anémometre
Des mesures strictes concernant tous les ventilateurs de climatiseurs seront opérées et, en particulier:

- Les débits d'air

- La vitesse de rotation

- -La pression statique

- La pression dynamique et le rendement

En vue de la réception provisoire des installations, il aura procédé au contrdle de la conformité des installations tant du
point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché.
1l aura procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront été réunies :

1. Achévement de tous les travaux.
Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif! : \
Demande écrite de 'Entrepreneur. / \
Essais de pré-réception ci-aprés concluants (éventuellement, apfes, correction |en cas
d'insuffisance constatée). _ /

5. Plans de recollement approuvé par le B.E.T.

halb ol

Ces essais de pré-réception effectués dans les conditions ci-apres seront les suivants "

Vérification des conditions de confort intérieur imposeées.
Vérification des conditions de bruit et d'isolement acoustique des installations.
Vérification des débits, des pressions, des vitesses et températures.

Vérification du fonctionnement de tous les organes.
Contrdle des vibrations des machines tournantes.

oo oe

65

Achévement des travaux de construction de I'ISTA RICH ¥ § %



LOT 7. PEINTURE

Tout les matériels et matériaux de la peinture doivent étre conforme d la norme marocaine en vigueur i la
date de passation du marché ou a défaut les normes internationales

ARTICLE - 01 - NORMES

Les normes marocaines en vigueur ou & défaut les normes en particulier:

- NF T 30.002 : Classification des pigments minéraux.

- NE T 30.003 : Classification des familles de peintures vernis et produits annexes.

-NF T 30.015 : Peinture - Essai de résistance a l'abrasion

- NF T 30.001 : Blancs broy¢s a l'huile de lin.

-N T U N° 59 (1959) - relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie miroiterie, papiers de
tenture.

ARTICLE- 02 - GENERALITES

L'entrepreneur devra faire connaitre l'origine de tous ses matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront
demandés a l'approbation du Maitre de I’ouvrage, BET et I'Architecte.

Tous les matériaux seront de premiére qualité et mis en ceuvre conformeément aux prescriptions des fabricants.
Tous les éléments peints devront étre bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus.

Le maitre de I'ceuvre pourra demander I'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que
I'entrepreneur puisse prétendre a aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.
Tous les rechampissages quels qu'ils soient seront compris dans les prix unitaires, notamment les chambardes.

11 pourra étre demandé, sans majoration de prix, 'emploi de couleur fines, telles que vert de zinc, oxyde de chrome

bleu de Prusse, etc.
Seront 4 la charge de I'entrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en oeuvre, la confection des échantillons.

ARTICLE - 03 - RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D'EAU

L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et les travaux de finition pour une parfaite exécution des diverses
peintures.

- Apprét, nettoyage des fonds, brilage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit général, etc.

- La premiére couche de peinture

- La deuxiéme couche de peinture aprés le séchage parfait de la premiére

- Le nettoyage parfait de toutes les piéces de quincaillerie ou appareillage électrique.

Tous les sols devront étre efficacement protégés afin de n'étre pas tachés.

Chaque opération terminée pourra faire l'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par
une légére nuance de teinte, la deuxiéme couche étant bien entendue, au ton exact défini par I'Architecte.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleri'es-’p.@s'ée?@’vﬂg une couche
d'impression n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas a 1 -‘aii"’e’, llinipngs”s?op\%ite étant
simplement destinée & protéger les fournitures pendant la durée des travaux. ~ / “N\

0

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont & la charge de I'entrepreneurjet dgvr ‘rjgﬁw)%xéc é§:_de fagon
parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre les gés'é véygs@ réprisgs ay savon
SN 3

noir, l'esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du Maitre de l'ceuvre).a é(‘/,,) | 3
Les hauts et bas de portes hors vue devront étre peints, les serrures des portes bloquge .gevron?’étge ne{to;'/' es avec
précaution a l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones a genegz_p_zi‘gylelles,"
les paumelles ou charniéres perforées devront étre huilées. o fon e

Les vitrages seront également soigneusement nettoyes avant la remise des batiments. ;

Le blanc de zinc devra étre obligatoirement composé d'un minimum de 99,6% d'oxyde de zinc pour label de qualit¢
"cachet vert" Tout produit destiné a remplacer ['huile de lin pure est formellement interdit.
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LOT 8. ASSAINISSEMENT., VOIRIE ET AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

ASSAINISSEMENT

ARTICLE N° 8.1. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Canalisations :

Canalisations circulaires :
Les buses constituant le réseau d’assainissement seront préfabriquées mécaniquement en atelier des usines

marocaines agréées par le Maitre d’ceuvre.

Conformément aux normes NF.P 16-352 (décembre 1978) et NF P 41-213 (Mai 1993), les caractéristiques de
fabrication des buses et de confection des joints seront fournies par I’entrepreneur. Les épreuves de pression en
usine seront effectuées sur toutes les buses. En outre, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des
essais de résistance mécanique et d’étanchéité sur les échantillons prélevés a son gré sur les approvisionnements.

Si les essais ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur devra prendre dans les plus courts délais a ses frais et sous sa
propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les caractéristiques de toutes les buses de fabrication
ultérieure. Dans ces conditions, les buses de la méme série, déja fabriquées feront I’objet d’essais individuels; les
lots jugés mauvais devront étre enlevés du chantier.

Prescriptions relatives aux tuyaux en PVC :
Les tuyaux en PVC devront étre conformes aux prescriptions des normes citées ci-dessus. 3 classes sont

préconisées par la norme suscitée, dont les charges d’ovalisation & 15% R par métre de tuyau (en daN) et les

épaisseurs (en mm) sont les suivantes :

DIAMETRE NOMINAL Série 1 Série 11 Série III
R e R e R e
110 1400 3.0 - - - -
125 1700 3.0 - - - -
160 2100 3.5 1600 32 - -
200 3240 4.7 1800 3.9 - -
250 4320 6.0 12250 4.9 - -
315 5310 7.5 2835 6.2 - -
400 6910 9.6 - - 2400 6.4
500 9070 12.2 - - 3000 .l:{“”',““-\

X L
Prescriptions relatives aux tuyawx en béton non arme : / / \ 5\
Les tuyaux en béton non armé devront étre conformes aux prescriptions de la norme mérocdine : N.N-10.01¥ .040.

4 classes sont préconisées par la norme suscitée, dont les charges de rupture sont les suivartes;:

\ , /
DIAMETRE | DIAMETRE CHARGE DE RUPTURE /METRE DE
NOMINAL  |INTERIEUR LONGUEUR o, ~—" )
Séric 30B | Série 60B Série 90B "Sérig 1358

100 | 100 15 18,5 25,5 31

150 150 15 19 26,5 32,5

200 200 15 20 28 35

250 250 15 21 30 38

300 300 15 22 32 41

400 400 15 |24 26 54
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ARTICLE N° 8.2. MATERIAUX POUR REMBLAIS (TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT)
Les matériaux pour remblais proviendront en principe des déblais extraits des fouilles, a ’exception de la
premiére couche de 0,30 m au-dessus des conduites. Ils ne devront contenir ni racines d’arbres, ni terre végétale
ou matiéres organiques, I’autorisation de réemploi devra étre soumise a I’agrément du maitre de I’ouvrage. Au cas
ol les terres d’apport seraient nécessaires, celles-ci devraient répondre aux spécifications suivantes:

- Terre sablo graveleuse ne contenant ni sulfate, ni matiére organique.
- Indice de plasticité inférieur a 14 %.

Les objectifs de densification de remblai, exprimés en O.P.M. (ou en OPN) dans le corps du remblai (densité
moyenne), et les densités minimales en fond de couche et dans la couche supérieure seront fixées en conformité
avec la classification retenue pour le compactage. Les essais (identification, détermination de la densité & I’OPM,
W% et compacité.) doivent étre réalisés par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvragea la charge de I’entreprise.

ARTICLE N° 8.3.GRANULAT POUR COUCHE DE FONDATION 0/40 GNF1
Les granulats pour couche de fondation 0/40 seront des matériaux calcaires ou silico-calcaires concassee
présentant les caractéristiques de la grave non traitée pour couche de fondation définie dans le cahier des
prescriptions communes applicable aux travaux routiers courant par le sigle : GN.F.1.

ARTICLE N° 8.4.GRANULAT POUR COUCHE DE BASE ET DE ROULEMENT
GRANULAT POUR COUCHE DE BASE GNA 0/31.5

La couche de base sera exécutée en G.N.A. 0/31,5 définie dans le Cahier des prescriptions communes applicable
aux travaux routiers courant.

MATERIAUX POUR BETON BITUMINEUX 0/10
GRANULATS

Les granulats pour béton bitumineux 0/10 auront la granulométrie 0/10 et devront étre constitucs d’éléments

entidrement concasses.

En principe, ils seront livrés et stockés en trois fractions granulométriques : 0/2, 2/6 et 6/10 exprimes en
millimétres des mailles de tamis.

Les granulats devront avoir les caractéristiques suivantes :

-Dans la fraction 0/10 le pourcentage supérieur & la maille de tamis de 8 sera inférieur 4 10%, et ce, pour permetire
une bonne mise en ceuvre de I’enrobé.

- Le pourcentage d’usure LOS Angeles.........coooiiiiiinn <25
- L’équivalent de sable sur la fraction 0/5mm...........ooooiivieninnnn > 40
Le béton bitumeux fera I’objet d’une étude formulation par un laboratoire agréé par le pia T e, Ceftg ctude

se fera aux frais de ’entreprise.

Filler d’apport :

Le filler d’apport sera utilisé si la teneur en fines apportée par les matériaux naturels «t ante.
€ N 2
11 devra avoir une granulométrie telle que 80% au moins des ¢léments passent au tami HEO\O:Q»&,‘IQI}L 00% au
. %, 22
tamis de 0,2 mm. N’A Yon :f* :

Transport :

L’entrepreneur sera responsable, en particulier d’une bonne coordination entre la préparation et la mise en ceuvre

des matériaux.

Les camions devront avoir la possibilité d’étre bachés.
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L utilisation de gasoil, pour éviter ’adhérence des enrobés a la benne des camions est formellement interdite.
Tout déchargement direct, d’un camion en tas sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de reflachage.

LIANTS HYDROCARBONES :

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :
- Les bitumes purs 40/50

- Les émulsions de bitume

- Les cut-backs 0/1.

L’entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes applicables aux
travaux routiers courants fascicule n°5 cahiers n°4 et 5.

ARTICLE N° 8.5.BORDURES DES TROTTOIRS PREFABRIQUEES
Les bordures des trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur chantier spécial dont les installations mécanisées
seront soumises a I’agrément du Maitre de I’ccuvre.

Posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin en mortier.
Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximal, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d’une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure cassee sera

refusée.

Ils devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de type T3 et T1 classe B2.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.

Les prélévements pour épreuves seront effectués sur le chantier, les essais seront & la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE N° 8.6.DEMOLITION ET REFECTION DES CHAUSSEES GOUDRONNEES
En cas de démolition des chaussées et trottoirs, I’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans un tat originaire
conformément a article 35 du D.G.T.A.

Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées des chaussées recevront un revétement
bitumineux.
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

ARTICLE N° 8.7.IMPLANTAION DES OUVRAGES TRACES

Le géométre du Maitre de I’ouvrage mettra a la disposition de I’entrepreneur les coordonnées des points
nécessaires a I’implantation des ouvrages. Les repéres de base figurant sur les plans et ayant serviau calcul, ne

sont donnés qu’a titre indicatif. L entrepreneur devra les contrdler. /
S/ s .I-'\
Dans le cas ol entrepreneur aurait des objections & formuler au sujet des reperes de l}'ﬁse of des plans relatifs) il
est tenu d’en informer le Maitre d’ouvrage dans un délai d’une semaine aprés réceptibs dés doguments, Les
rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre 1’entrepreneur et le Maitre diouvrage. Les |

éléments définitifs résultants de ces rectifications feront l'objet d'un procés-verbal cof\ti*adi_ctoire.

L’entrepreneur exécutera sous son entiére responsabilité, tous les travaux de mesurage bl de prqucta ge’ﬁécq; shaire

. 2 . N A, oy ’ gl g .
pour implanter exactement les ouvrages a construire. [l soumettra & temps au Maitre d’ouvtage les méthades qu’il
envisage d’appliquer pour ces travaux.

Aprés implantation I’entrepreneur procédera a sa charge aux levés des profils en long des cotes TN de chaque
piquet de la voirie et de I’assainissement.

Avant démarrage des travaux, I’entrepreneur vérifiera, en présence du Maitre d’ouvrage ou d’un des ses
représentants, le plan général d’implantation et les cordonnés de repéres. Il sera dressé un procés-verbal relatant le
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détail de ces opérations.

L’entrepreneur est responsable de la conservation des reperes, si en cours des travaux certains d’entre eux sont
détruits, il doit en remettre d’autres sous sa responsabilité et a ses frais. Il établit, s’il y a lieu, des reperes
secondaires et effectuera les repiquages nécessaires.

Conformément a I’article 18 du DGTA, I’entrepreneur devra avoir en permanence sur chantier les appareils et
accessoires nécessaires aux opérations de tracé et de nivellement.

Le bornage des collecteurs (alignement droit et changement de direction) ainsi que celui des sommets de
polygonales (axe des voies) sera réalisé a ’extérieur de la surface d’exécution des travaux. Les bornes seront
placées de part et d’autres des points & matérialiser sur ]a bissectrice de ’angle pour les sommets, et sur la
perpendiculaire de I’axe.

Aprés implantation et avant le commencement des travaux I’entrepreneur doit fournir le plan d’implantation en 6
exemplaires, signés respectivement par I’ingénieur géométre agrée et I’entrepreneur, ainsi qu’un contre calque
stable. Tous les travaux topographiques de tracé, d’implantation et de piquetage se dérouleront en présence des
représentants du maitre de ’ouvrage.

ARTICLE N° 8.8. OUVERTURE DES TRANCHEES
Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain, seront exécutées conformément aux prescriptions

suivantes :

CONTROLE DES TERRASSEMENTS ET DE POSE DES CONDUITES

Les travaux de terrassement et de pose des conduites seront réceptionnés selon les étapes suivantes :
1- Tracé de la tranchée sur terrain par la chaux et implantation des regards.

2- Déblaiement et mise & niveau du fond de fouille.

3- Etalage du lit de pose.

4- Pose de la conduite.

5- Remblai primaire et compactage.

6- Remblai secondaire et compactage.

7- Réfection des trottoirs et des chaussées.

8- Plan de récolement.

La réception de chaque étape fera I’objet d’un procés-verbal signé par les représentants respectifs du Maitre
d’ceuvre et de I’Entreprise.

Une planche d’essai des sols devra étre réalisée par I’Entrepreneur au démarrage des travaux igr pour

o N
valider la méthode de compactage utilisée pour chaque type des sols remblayés. Les résd]tats de.chaqueéeplanche
d’essai seront visés par le Maitre de I’ouvrage ou par un Laboratoire agrée qui validgfa (l/ao/u)r;c‘s méthqdésde

compactage proposées par I’entrepreneur.

L’Entrepreneur ne pourra entamer les travaux d’une €tape, que si les travaux de I’étape précédente sont
réceptionnés conformément aux prescriptions techniques du marché. '

CONDITIONS D’EXECUTION DES FOUILLES

Les terrassements seront conduits suivant les régles de I’art et conformément aux réglements en vigueur. Les
fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront bien dressées et le fond
nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra subsister dans le fond de celle-ci aucune

“ téte de chat ”.

/

D’une maniére générale, tout trongon de tranchée devra obligatoirement étre réceptionné par le M.O et le maitre
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d’ceuvre avant la pose du collecteur.

L’Entreprise assurera I’entretien et la surveillance des tranchées ouvertes, établies a leur profil définitif, jusqu’au
moment de la mise en place des canalisations. Tout dérangement des matériaux, comblement des fouilles ou autres
manceuvres qu’il y aurait lieu d’exécuter par mesure de sécurité publique ou pour tout autre motif, demeurent a la
charge de 1’Entreprise, sauf recours motivé au M.O dans le cas ou ces travaux seraient trés importants et
imprévisibles. L Entreprise demeurera responsable des frais de réparation des conduites d’eau, des cables
souterrains des installations publiques ou privées qui auraient subi des avaries du fait de I’exécution des travaux.
Aucune des sujétions ci-dessus ne peut étre un sujet de réclamation ou de demande de la part de I’Entreprise.

¢ Dimensions des tranchées :
Les largeurs des tranchées prises en compte en attachements (et servant de base pour le paiement de |’entreprise)

pour la pose des canalisations circulaires et ouvrage rectangulaire seront égales au diamétre extérieur de la
canalisation augmentée de 40 cm avec un minimum de 0,70 m et ce quelle que soit la nature du terrain.

Les dimensions des tranchées & ouvrir sont données dans le tableau ci-dessous en fonction du diameétre nominal et

largeur extérieure d’ouvrage rectangulaire:
Diam. (mm) 150 200 300 400 500 600 800 1000
Largeur (m) 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,70

» Finition du fond de fouille :
L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait qu’avant toute pose des canalisations d’assainissement, le fond de

la tranchée sera a (D/10+0,1) avec un minimum de 15 cm, au dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure / extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur il sera réalisé un lit de pose en conformité avec les
spécifications du Guide Technique de Remblayage des tranchées (cf. extraits en annexes).

En terrain aquifére ou rocheux, le lit de pose devra étre constitugé, en fonction des conditions de résistance des sols
et d’évacuation des eaux de nappe, de sorte a garantir une bonne tenue et une bonne stabilité de I’ouvrage a
réaliser. Dans tous les cas le matériau employé en lit de pose devra étre agrée le Maitre ce I’ouvrage.

Dans certain cas, un compactage de fond de fouille pourra étre demandé si la portance n’est pas suffisante. Suivant
les diamétres de canalisation & poser, le compactage permettra d’atteindre les portances requises par les notes
techniques des fournisseurs des canalisations. Si le fond de fouille est instable, méme aprés drainage éventuel, la
mise en place ou I’exécution d’un tapis anti-contaminant, des berceaux ou d’un béton de propreté, en vue
d’assurer un nivellement précis, ou des dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut &tre imposée par

le M.O.

Dans le cas de béton de propreté ou des dalles de préparation, le tuyau est posé sur un lit de pose pour lui éviter

it

4% "o‘
] S, 2
O\ %
&, g \ .

compatible avec la classe de résistance des tuyaux retenus.

e Remblaiement des fouilles : 2 % ..

L’entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle, lejrém lﬁg}}e%/f" ng.pounj’a 4

s’effectuer que sur ’ordre du M.O ) & - s
<y § o

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille aprés leur identi "L(‘S'rr-et-dans"lg %eé’ ou
le remblai est reconnu valable. Toutefois, le remblai primaire doit étre réalisé jusqu’a une hantgur de @23b-ﬁ1 au-
dessus de la conduite et avec de la terre tamisée & S mm, et compactée convenablement (latéralement et par-

dessus).

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives conformément aux spécifications du guide
technique de remblayage des tranchées et de classification retenue pour le compactage. Les remblais doivent étre
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compactés a au moins 95% du O.P.M

L entreprise sera tenue d’exécuter en n’importe quel moment la premiére couche de remblai sitdt les conduites
posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégats occasionnés a ces conduites pendant la nuit ou
tout autre moment de la journée.

» Enl¢vement des déblais :
L’entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques les terres restantes en excédent apres le
remblaiement des fouilles. L’évacuation totale de ces déblais devra étre effectuée dans un délai de 48 heures apres

le remblaiement.

e Souténement des fouilles :

Au cours des travaux de fouille a ciel ouvert, I'entreprise devra particuliérement veiller & ce que le dépot des
déblais, les équipements la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues aux bétonniéres placées
a proximité de la fouille a la circulation publique voisine (camion, trains,...etc.) ne puissent provoquer
I’écoulement. Le M.O pourra imposer le type de blindage de fouille a mettre en ceuvre. Dans le cas de mise en
(Euvre de blindage semi jointif, ’espacement entre éléments sera soumis a ’agrément du M.O.

e Réseaux souterrains existants :

Afin qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations et cables rencontrés pendant I’exécution des
terrassements, I’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles a leur reconnaissance (surtout s’il envisage
I’emploi des engins) et ensuite pour leur soutien et leur protection. En cas de dommage a un réseau ou un ouvrage,
I’Entrepreneur en informera sans délai le propriétaire.

L’Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui étre imposées par les exploitants des différents

réseaux.

ARTICLE N° 8.9.MISE EN PLACE DES CANALISATIONS
ASSEMBLAGE DES ELEMENTS DES TUYAUTERIES

Pour toutes ces catégories de canalisation, I’assemblage se fera par tulipe et emboitement ou avec un manchon,
I’étanchéité étant assurée au moyen d’une bague en élastomere.

MISE EN PLACE DES CANALISATIONS A FOND DE FOUILLE

Les tuyaux seront manutentionnés et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est interdit de les soumettre a
des chocs ou de les rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur des piéces déja en place. On s”assurera qu’ils
sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun objet étranger. Ils seront correctement alignés,
soigneusement emboités et la pente bien respectce.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fasmculLJW
4
des Charges Techniques Générales visé a I’article 14-4. Les tuyaux seront posés sur un lit de P@Se soignésement

compacté, dans des tranchées entiérement asséchées. Les trongons des canalisations devrght| présenter en ﬁ?a\n ‘Hes
alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter la pente précisée sur les ans exgg%)g, \ C

Les tuyaux seront posés a partir de I’aval et I’emboitement, lorsqu’ il existe, sera dirigé yers a@@i)t (génahsat ons
gravitaires). A chaque arrét des travaux, les extrémites des tuyaux non visitables en cou a\e ose seronf 5
provisoirement obturées pour éviter I’ introduction de corps étrangers. ™~ ¥

ARTICLE N° 8.10.  CONSTRUCTION DES REGARDS
REGARDS DE VISITE DE TYPE PREFABRIOUE

Ces regards de visite devront étre fabriqués dans des usines agrées par le Maitre de I’ouvrage. lls devront étre
conformes aux plans joints au présent Marché.
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REGARDS DE VISITE COULES SUR PLACE SUR CANALISATIONS CIRCULAIRES

Les cheminées de regard de visite sur canalisations circulaires seront d’un type agrée par la maitre d’ceuvre. Les
parois de 20 cm d’épaisseur sans enduit intérieur conformément aux plans d’exécution.

Les regards dont la hauteur est supérieure & 4.00 m ils doivent €tres armé.

Les coffrages intérieurs devront étre métalliques, Si au moment de la pose, il est constaté des défectuosités,
I’entrepreneur, est tenu de remplacer 1’élément défectueux a ces frais.

Le radier du regard reposant sur béton de propreté de dix centimetres (10cm) d’épaisseur, aura la méme épaisseur
que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diamétre que la
canalisation avale.

Les raccordements avec les collecteurs affluents étant particuliérement soignés. Des échelons de visite, en acier
galvanisé a chaud seront placés a I’intérieur de chaque regard et seront espacés de 30 cm. Les deux échelons
supérieurs de chaque regard seront percés pour recevoir une crosse télescopique.

REGARDS BORGNES

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré (béton B3) conformément aux indications du plan annexe au
présent C.P.S. Ces regards seront coiffés d’une dallette en béton armé (Béton B2).

BOUCHES D’EGOUTS

Les bouches d’égouts et regards borgnes seront construites suivant les indications des plans, Ils seront exécutés en
béton n°3 avec un coffrage métallique permettant d’obtenir des parois lisses. Les parois ont une épaisseur de 0,15
m. La section intérieure & la base est de 0,70 x 0,70 m.

ARTICLE N° 8.11. ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS
Avant remblaiement des tranchées, il sera procédé a des essais effectués a I’eau. Les essais seront effectués en
présence du maitre de I’ouvrage sur des trongons entre deux cheminées de regard. Ils seron(él/la charge de

’entrepreneur.

\

L’essai portera pour chaque diamétre de canalisation sur un trongon choisi par le maitre de I’ouvrage parmi
d’autres. \

Si I’essai révele des fuites, I’entrepreneur sera tenu de reprendre les joints défectueux huis de procéder a yn no vel
K

essai du trongon choisi par le maitre de I’ouvrage. ?

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DES PLANTATIONS
ARTICLE N° 8.12. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et I'établissement des profils d'exécution seront & la charge de
I'entrepreneur. Il pourra en confier I'exécution au bureau d'études topographiques de son choix qui établira
également les profils d'exécution en indiquant les cotes des bornes et témoins tous les hectometres.

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés a 'Entrepreneur et visés "BON POUR EXECUTION" par le Maitre
d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de I'entrepreneur, laquelle demeure

entiére.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur procédera & la vérification de I'implantation de tous axes et a l'installation
des repéres de nivellement nécessaires a partir des repéres N.G.M.

Cette vérification devra étre établie a ses frais, ainsi que I'implantation de tous ouvrages a sa charge, selon les
plans et détails d'exécution et les instructions du Maitre d'Ouvrage.

Cette implantation fera l'objet d'un plan de piquetage, établi par 'Entreprise, comportant notamment les
coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des repéres de nivellement N.G.M.
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Il sera tenu d'en demander la vérification au Maitre d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. Toute erreur
constatée aprés cette vérification ne déchargera pas I'Entrepreneur de sa responsabilité pleine et enticre.

La matérialisation des repéres définissant les axes et les points de niveaux sera également a sa charge.

L'Entrepreneur devra veiller & la conservation de ses axes et reperes et les remplacer s'ils sont dérangés par une
raison quelconque. Il sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en procédera a la
correction & tout moment a ses frais.

L 'Entrepreneur fournira & ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au controle de la
réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier a la disposition du Maitre d'Ouvrage pendant toute la

durée du chantier.
ARTICLE N° 8.13. TERRASSEMENTS
TERRASSEMENTS POUR MISE A PROFIL

Les terrassements pour mise & profil des voies, seront exécutés conformément aux profils en long et en travers
fournis par le maitre d’ouvrage.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres a la mise en remblai seront transportés aux décharges

publiques.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité séche des remblais en place, soit
au minimum égale & 95% de la densité séche de I’0.P.M. aprés correction des terres.

Les accotements et trottoirs jusqu’aux talus, seront compactés dans les mémes conditions que le remblai. La
tolérance de cote par rapport a la ligne rouge, peut, au plus, &tre égale 4 plus ou moins deux centimétres. On ne
doit pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassement, ’entrepreneur en assurera I’écoulement a

ses frais.
DEBLAIS

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra d’apprécier sur la base
des essais de Laboratoire. L’ ouverture de I’encaissement sera exécutée en tenant compte de I’épaisseur prévue
pour le corps de chaussée. Le compactage du sol de la plateforme sera conduit de fagon a obtenir, sur une
épaisseur de 20 cm au moins, une densité seche au moins égale & 95% de la densité séche de ’O.P.M.

REMBLAIS P

/ o
Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Ils seront réalisés par couches sy@ssives dé20cn
d’épaisseur compactées au moyen d’un rouleau compacteur de 12 tonnes a au moins 9f% e POP M

Le controle du compactage des remblais sera effectué en se référant aux résultats d’es$ai a\la plaque eta des)
\ /

mesures de densité séche. \% \
L’entrepreneur devra effectuer aussi, et a ses frais, les essais suivants : |
Teneur en eau.

Densité sur place.

FOND DE FORME

Le fond de forme devra étre parfaitement dress¢, nivelé et compacté au rouleau a pneu ou vibrant jusqu’a
disparition des traces de passage des engins de compactage avec contrdle permanent a la cerce, 4 la régle, au

niveau.

Dans le cas des terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plateforme et
mise en place de matériau plus sain soit par matériaux d’emprunt reste soumise a ’agrément de I’ingénieur sur la

base des essais de laboratoire.
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L’entreprise remettra les réceptions altimétriques des fond de forme réalisées par un topographe agrées a sa
charge.
ARTICLE N° 8.14. CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

ENCAISSEMENT DE LA CHAUSSEE
Aprés exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du présent C.P.S.

MISE EN (EUVRE DE LA COUCHE DE FONDATION EN MATERIAUX G.N.F.1
Approvisionnement :

Aprés réception de I’encaissement par le maitre de I’ouvrage, I’entrepreneur procédera a 1’approvisionnement de
la G.N.F.1 0/40 en tas.

Répandage :

Le matériau sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser un brassage
des matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne. Les épaisseurs des couches des fondations et leurs
largeurs seront conformes 4 celles portées aux profils en travers types.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de fondation, la teneur en eau devra étre maintenue a celle

correspondant & I’O.P.M.

L’atelier de compactage sera choisi de fagon 4 obtenir une densité s¢che au moins égale 4 95% par rapport a la
densité séche maximale du Proctor Modifi¢ mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :
Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissant pas sous la régle de 3m des flaches supérieures a 3 cm.

MISE EN (EUVRE DE LA COUCHE DE BASE EN_ MATERIAUX G.N.A 0/31.5
Approvisionnement :

Aprés réception de ’encaissement par le maitre de I’ouvrage, I’entrepreneur procédera  I’approvisionnement de
la G.N.A en tas.
Répandage :

Le matériau sera étalé i la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser un brassage
des matériaux permettant d’obtenir une couche homogene. Les épaisseurs des couches ,des fonda
largeurs seront conformes a celles portées aux profils en travers types. ‘"

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de fondation, la teneur e
correspondant a I’O.P.M.

L atelier de compactage sera choisi de fagon & obtenir une densité séche au moins
densité séche maximale du Proctor Modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissant pas sous la regle de 3m des flaches supérieures a 3 cm.

PREPARATION DES CHAUSSEES POUR RECEVOIR UNE COUCHE D’ENROBE
Imprégnation .

Aprés réception de la couche de base par le maitre de ’ouvrage celle-ci sera balayée puis recevra une couche

d’imprégnation au Cut-back 0/1.
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Dans le cas ou assise devra étre soumise a la circulation, cette imprégnation réalisée a la rampe doseuse sera alors
suivie d’un gravillonnage effectué a I’aide d’un gravillon grain de riz ou d’un sablage a raison de 5 litres/m?.
L’imprégnation sera réalisée sur toute la largeur de la couche de base. Elle ne pourra éventuellement étre livrée a
la circulation qu’apres 48 heures de séchage.

Couche d’accrochage .

I sera procédé au répandage d’une couche d’accrochage, avant toute application de la couche de roulement, en
émulsion cationique de répandage de 60 & 65% de bitume. Le répandage de la couche d’accrochage devra étre réalisé
dans toute la mesure du possible par demi-chaussée. Il devra s’effectuer d’une maniére aussi continue que possible.

MISE EN (EUVRE DU BETON BITUMINEUX
Approvisionnement :

La centrale devra avoir une capacité de production en fonction de la vitesse moyenne du finisseur, de la largeur et
de I’épaisseur de la couche du béton bitumineux qui sera sur les voies principales de Sem.

Le dosage des bitumes purs 40/50 est de 6%.

Elle devra assurer une cohérence avec le transport, le répandage et le compactage.

L’entrepreneur devra disposer d’un parc de camions suffisant.

Exemple :
Vitesse d’avancement Du | Largeur de répandage de la |Epaisseur de la couche du!Capa.......c.c....... de la|
finisseur couche du béton bitumineux | béton bitumineux centrale
5'm /mn 3a4m 5em 100 th

Répandage

Au moment du répandage la température moyenne des enrobés a chaud doit étre supérieure ou égale a 135 degrés ;
cette température sera majorée de 10°C en cas de pluie ou arriére saison. Les joints longitudinaux et transversaux
doivent étre particuliérement soignés, trés serres et étanches.

Le joint longitudinal d’une couche ne devra jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche
immédiatement inférieure, le décalage devra étre de 20 cm au minimum. Les joints transversaux des différentes
couches seront décalés d’au moins 1m.

Les joints séparant les revétements répandus d’un jour a Pautre doivent étre réalisés de maniére a assurer une
transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles.

Toute quantité de matériaux dont la température est non conforme aux CPC des travaux routiers sera refusée. Ces
matériaux devront étre immédiatement évacués du chantier, ils ne pourront étre réchauffés sur place. Il en sera de
méme pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisseur par suite d’une panne. Le répandage ne pourra en
aucun cas avoir lieu de nuit.

Compactage :

. N R , . , . y, N0 NO,, N .

L’atelier de compactage sera proposé par [’entrepreneur et agree par ’ingénieur apfes bétonnagépendant le premier
Ay - \

‘our de la mise en ceuvre, cet étalonnage sera effectué sous la res onsabilité de Ventrgrreneur, le maiiréde 1’ ouvrage

J ! g

pouvant exiger I’intervention d’un laboratoire agrée qui effectuera a ce titre afxX frdis de I ¢nrepreneur les essais de

compacité en place qu’il jugera nécessaire.
Performances des enrobés denses a chaud: _ /

La méthode de compactage proposée sera satisfaisante si elle permet d’atteindre’ dans_au moins 95% des mesures
effectudes 100% de la densité L.C.P.C. de référence. Les 5% de mesures restantes ne devront pas donner une
compacité inférieure a 95%.

La résistance & la stabilité Marshall sera supérieure & 1000 Kg, la compacité Marshall de 95 a4 97% et le fluage

Marshall sera inférieur a 4mm.
La résistance L.C.P.C. sera > 55 bars et le rapport RH/Rs> 0.75
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LE MATERIEL INDISPENSABLE A L’ENTREPRISE
L’entrepreneur est tenu d’équiper le chantier en matériel nécessaire en quantité suffisante pour I’exécution des

travaux objet du présent Marché.

Le maitre d’ouvragepourra mettre en demeure 1’entrepreneur d’équiper le chantier en tel ou tel matériel usuel si
celui -ci fait défaut; elle pourra exiger également le remplacement d’un matériel non adapté ou en mauvais état.
Aucun matériel ne pourra étre retiré du chantier sans I’accord écrit du maitre d’ouvrage.

ARTICLE Ne° 8.15. PLANTATIONS
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PLANTATIONS

L’entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :
Le décapage des terrains, la fourniture, la mise en place des terres végétales, I'utilisation de la terre végétale
provenant éventuellement du décapage stocké dans I’enceinte du chantier et ’évacuation des terres excédentaires a

la décharge publique.

Les fouilles en puits ou en rigole pour plantation d’arbre ou plantes, évacuation des terres impropres a la décharge
publique.

La mise en ceuvre en surface ou en trous des terres végétales ainsi que la fourniture du fumier et engrais.

La fourniture et la mise en place des arbres, arbustes et plantes.

L’entretien des plantations pendant une période de 12 mois & compter de la date de réception provisoire.
L’entrepreneur s’engage & fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier, au cas ol certaines d’entre
elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére I’entrepreneur avisera le maitre de I’ouvrage avant les débuts

de travaux.

IMPLANTATION
L’entreprencur devra exécuter I’implantation de ses ouvrages conformément aux instructions du maitre de I’ouvrage

ou de son représentant. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements des arbres, arbustes,
haies, plantes grimpantes et terres pleines diverses. L’entrepreneur devra soumettre son implantation & I’approbation
du maitre de I’ouvrage.

PREPARATION DU TERRAIN

Arbre et Arbuste,

La préparation du terrain pour les arbres et arbustes comprendra les opérations suivantes :
Fouilles en puits ou en tranchée,

Pour les palmiers, les dimensions sont 1.50 x 1.50 x 1.50,

Pour les arbres, les dimensions sont 1.00 x 1.00 x 1.00,

Pour les arbustes les dimensions sont 0.60 x 0.60 x 0.60.

Ces travaux comprendront :

Les fouilles dans tout terrain y compris le rocher et évacuation des terres impropres.

5 ngés ades fumiers
et des engrais dans les proportions suivantes : 3
40 % des terres traitées,

10 % du fumier,

50 % de terre végétale,

La quantité de fumier & mettre en place est la suivante :
Arbre : 0.20 m3 par arbre

Arbuste : 0.15 m3 par arbuste.

Surface plantée: 1 cm de hauteur sur la totalité de la surface enfouie a la sape.
Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale une fois les tassements des terres et des
plantations effectuées, le niveau du terrain sera inférieur a celui des circulations d’environ 6 cm ainsi que le bord
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des jardiniéres. Le terrain sera ensuite nettoyé sur une ¢paisseur de 20 cm.

PLANTES

L’entrepreneur s’engage a fournir des plantes parfaites et sans défaut.

Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

Les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mises en place dans les trous réservés & cet effet et
rebouchés complétement, la terre tassée et les cuvettes d’arrosage exécutées.

Toutes les plantes devront étre du 1ér choix, saines, exempts de parasites, bien ramifiées, les mottes volumineuses
et non brisées et les tiges des arbres droites.

Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si

nécessaire. P T T PR

P
ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX 4 /" . \
Les prestations d’entretien durant la période des travaux avant la réception provuf‘lrc seront mclﬁ\xsﬁ'ms les prix
unitaires, celles de I’aprés réception seront payées a la base d’un prix unitairg a part. |

Au cours de la période des 12 mois suivant la réception provisoire, I’ entreprSQeuﬁ assurera’la repme des végétaux.
Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci. \ /.‘

Pendant cette période, Ientrepreneur assurera I’arrosage, la taille et les traitements des végélaux:

A 1a fin de cette période d’entretien, il sera procédé a une réception définitive. =

Pendant la durée des plantations et jusqu’a la date limite de la période contractuelle d’entretien, ’entrepreneur devra

assurer la présence d’un chef jardinier et d’une équipe d’ouvrier.
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LOT 1. GROS OEUVRE

Conformément & I’article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le
droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N°1.1. TERRASSEMENTS

GENERALITE
Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la Maitrise d'ceuvre.

Les prix de réglement comprennent, toutes les sujétions de boisage, étaiement, blindage éventuel, talutage,
relevement des terres, dessouchage, jets sur berge, tous les épuisements et les pompages nécessaires, les
remblaiements, les compactages et I'évacuation des terres et déblais excédentaires 4 la décharge publique. Ces
fouilles seront exécutées soit 4 la main, soit 2 'aide d'engins mécaniques sans aucune plus-value pour |'un comme
pour l'autre cas.

Les terrassements seront payés au métre cube, mesures prises au vide de la construction, sans majoration ou
plus-value pour fagon de talus, gradins de stabilité, stabilisations des parois, blindages, étaiements, remblaiement,
compactage et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique. Le coefficient de foisonnement étant
inclus dans les prix unitaires de terrassement.

PRIX N°1.1.1. NETTOYAGE ET PREPARATION DU CHANTIER Y COMPRIS EVACUATION

Ce prix rémunére le nettoyage du terrain en surface et en profondeur de tous débris, déchets et de remblai lache.
Le relévement et I'évacuation des terres de surface et terre végétales sur une épaisseur moyenne de 20 cm.
Le prix comprend également I'enlévement des remblais sauvages de toute hauteur. L démbdlition éventuelle de
tout ouvrage en béton ou en magonnerie enterre et I'évacuation des déblais et gratois auxdécharges publiques
ainsi que toutes sujétions de nettoyage et de préparation des emprises du terrain. L/assig€ des construéx(ons"doit étre
parfaitement seine et nettoyée. \ %\

11 est précisé que le niveau du terrain apres décapage doit correspondre au niyeau &:onsidéré comme/ étant
0.00m pour déterminer la cote seuil en accord avec le maitre d'ouvrage. :
Ouvrage payé-au~Eorfait au i.ufj.;/lf\"° 1.1.1

PRIX N°1.1.2. FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURESY/C
EVACUATION

Les fouilles en pleine masse pour batiment dans terrains de toutes natures (sables laches, tendres ou compactes,
terres végétales, alluvions, tuf tendre ou consolidé et graviers divers, roche, etc...) seront exécutées aux cdtes du
projet suivant les prescriptions ci-dessous.

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet d'un procés-verbal de réception
contradictoirement signé. Aucun ouvrage de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant 'accord préalable
de la Maitrise d'ceuvre et des représentants du Maitre d'Ouvrage. Les fouilles dépassant les cOtes admises ne
seront en aucun cas payees.

Le prix comprendra aussi toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagons des
talus de 4/1, épuisements et pompage nécessaires des eaux de la nappe ou autres, exécution des rampes
provisoires, gradins ou paliers de stabilisations nécessaires a la réalisation des terrassements et a l'acces
des engins, jets des banquettes et sur berges, piquetage et implantation des ouvrages par un géometre agree,
dont les frais sont & la charge de I'entrepreneur.

Ouvrage payé au métre cube théorique des déblais pour toutes profondeurs, sans plus-value pour foisonnement,
sur largeur de 1.00m cité ci-dessus, élimination mécanique ou manuelle de gros éléments, épuisements et
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pompages nécessaires au rabattage de la nappe ou autre liquide rencontré en profondeur, compactage, arrosage
abondant, chargements, déchargements y compris I'évacuation des déblais et gravois aux décharges
publiques ainsi que toutes sujétions de la mise en ceuvre.
Les fonds de fouilles doivent étre compactés 4 95% de 'OPM.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N° 1.1.2

PRIX N°1.1.3. FOUILLES EN PUITS, EN TRANCHEES DANS TERRAINS DE TOUTES
NATURES Y COMPRIS EVACUATION

En particuliers, pour fondations des murs, longrines, semelles isolées ou filantes, caniveaux et tout ouvrage
en béton armé ou en magonnerie, réalisation des fouilles en tranchées suivant les prescriptions spécifiées dans
le prix N°1.1.2 ci- dessus.

Ouvrage payé au métre cube théorique des déblais pour toute profondeur y compris plus — value pour
foisonnement, élimination mécanique ou manuelle de gros éléments, épuisements et pompages nécessaires au
rabattage de nappe ou autres liquides rencontrés éventuellement en profondeurs, chargements, transports a toutes
distances, compactage du fond de fouille 2 95% de 'OPM, ainsi que toutes autres sujétions de terrassement, y
compris I'évacuation des déblais et gravois aux décharges publiques.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.1.3

PRIX N°1.1.4. MISE EN REMBLAIS

Ce prix rémunére les travaux de mise en remblai des matériaux redéployés ou ceux d'apport suivant
prescriptions ci-haut et prescriptions du CTP.

Ces remblais seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m. Compactées mécaniquement 4 la
dame vibrante ou au rouleau compacteur.
Les terres jugées non réutilisables par la maitrise de chantier, seront évacudes a la décharge publique autorisée
comme suscité. Payé au métre cube théorique sans majoration pour foisonnement suivant le cube des remblais
réalisés y compris essais de compacité par un laboratoire agréé par la maitrise d'ceuvre, mise en place, transport,
l'arrosage abondant, chargements, transports, déchargements et toutes les mouvements de terres
nécessaires pour la mise en ceuvre,

Le terrain aprés compactage devra impérativement avoir une densité au moins égale & 95% de 'OPM.

Ouvrage payé au métre-ctile, A prix : N°L.1.4

SECTIONN°1.2. BETON NON ARME ET MACONNERIE EN FON{QT»{'ONS \\
carViCE \

PRIX N°1.2.1. BETON DE PROPRETE

. . 2
Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé& peur,semelles, Jongrines,
poutres de redressement etc... \ / ©)
Il sera exécuté en B10 de 0,10m d'épaisseur et débordant de chaque coté des. _ouvrages’/de 1_06/m sauf
indication contraire précisée sur les plans d'exécution et de béton arme. S —

Le prix comprend le coffrage des joues, le damage, I'épuisement et le pompage des eaux de la nappe pour
éviter le soulévement du béton de propreté. Et toutes sujétions de mise en ceuvre.

11 sera payé sur la base d'une épaisseur moyenne de 10 cm multipliée par la surface théorique des plans
d'exécution.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2.1

PRIX N°1.2.2. GROS BETON
Suivant plans d'exécution et aux endroits indiqués par les représentants du Maitre d'Ouvrage, fourniture et
mise en ccuvre d'un béton de type B15, coulé par couches successives de 0,20m et fortement pilonné.
Ouvrage payé au métre cube réellement exécute.

Ouvrage payé au Meétre Cube, au prix : N°1.2.2
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PRIX N°1.2.3. MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS
Ce prix rémunére I’exécution de la magonnerie de moellons en fondation y/c traversées a 1 ou 2 parements
de toutes épaisseurs, de toutes formes et pour tout ouvrage en fondation.

Cette magonnerie sera exécutée en moellons au mortier de ciment M2, les parements seront dressés sur leurs
faces vues, de fagon A ne présenter aucune aspérité, ni défaut apparent de verticalité ou autre. Les joints
seront soigneusement remplis au mortier, y compris traversée pour passage de canalisation de tout diametre
y compris percements, linteaux, encadrement en béton armé y compris aciers de protection et toutes autres
sujétions.
Le prix comprend les tailles pour angles, angles rentrants ou saillants, arrondis, boutisses faisant toute
1'épaisseur du mur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2.3

PRIX N°1.2.4. ARASE ETANCHE

Sur les magonneries en fondations et suivant les indications des plans BET et les représentants du Maitre

d'(EBuvre, il sera exécuté une chape étanche débordant de 15cm au minimum sur les parties verticales. Cette chape

sera constituée de :

e  Une arase au mortier N°1

e  Une couche d'EIF de 0.5 Kg / tri?

e  Une couche d'EAC de 1,50 kg / tn?

e  Un feutre bitume 36S

e Une couche d'EAC de I,5kg / m
Ouvrage payé au métre linéaire réellement exécute jusqu'a une largeur totale mise en ceuvre de (01) un
meétre y compris plus — values pour fagon de formes irréguliéres, courbe, petites ou faibles longueurs,
insertions de toutes sortes, fagon des réservations et scellements divers ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix : N°1.2.4

SECTION N°1.3. BETON ARME EN FONDATIONS

GENERALITE

Les ouvrages en béton armé en fondations seront réalisés en béton B25 obligatoi
ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, fagon et bourrage d gre’ ervaﬁt e‘gous,‘ltréa{ ies et
larmiers, fagon des chanfreins et goussets ainsi que toutes sujétions de mise erj ceuyre efrtoute P\rt%fo deuy

toute hauteur y compris plus-values pour incorporation d'un produit d'hydrofuge n& Rl fiksse, plastifiant et
retardateur de type SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyrene, isor “‘3%1 aux ‘%m‘fsq n
nécessaires 4 la création des joints de dilatation ou réservations, fourniture et Mise ep p élgg‘dé‘ ‘
perdus & l'aide des matériaux appropriés non irrétrécissables ou gonflables, inserti s-fourreaux pour
passage de cables ou autres. La fagon des surfaces courbes, rondes, inclinées ou toutes formes irrégulires.
Les trous ou trémies de moins de 0.10 m de diamétre ne seront pas déduits. Les huiles de décoffrage seront a
soumettre & I'agrément du BET et du bureau de contréle.

Les métrés seront effectués au métre cube théorique mesuré sur plans.

PRIX N°1.3.1. BETON POUR SEMELLES ISOLEES OU FILANTES

D N A A N D e e e e —— e ———

Béton a réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci-dessus concernant les bétons en fondation
y compris sciage ainsi que toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.1
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PRIX N°1.3.2. BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS

Béton 4 réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci-dessus concernant les bétons en
fondations y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Le prix s'applique aux fiits compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de I'arase supérieure
brute des dallages en béton ou des terrains aménages.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.2

PRIX N°1.3.3. BETON POUR LONGRINES, POUTRE DE REDRESSEMENT ET CHAINAGES

Béton 4 réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci- dessus concernant les bétons en
fondation y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.3

PRIX N°1.3.4. BETON POUR VOILES

Béton a réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci- dessus concernant les bétons en
fondation y compris sciage et toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition. Le prix s'applique
aux fiits compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de I'arase supérieure brute des dallages

en béton.

Ouvrage payé au métre Cube, au prix : N°1.3.4

PRIX N°1.3.5. ACIERS A HAUTE ADHERANCE POUR BETON ARME EN FONDATION
Ce prix rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place qu'elle qu'en soit la difficulté des armatures en

acier tor de nuance Fe ES00 nécessaires aux ouvrages en béton armé de fondation, Elles seront payces au
kilogramme en appliquant les poids théoriques au metre linéaire suivant la norme A.45.002.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de l'art, suivant plans détails de béton armé compte

tenu des recouvrements, chapeaux, renforts, crochets, etc... ainsi que celles qui seront demandées par

les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Les armatures doivent étre exemptes de toute substance susceptible de compromettre 'adhérence parfaite au

béton. Elles doivent étre mises en place dans le respect du nombre, dimensions, formes et positions. Elles doivent

étre

e  Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, en tout point d'intersection, pour qu'elles constituent une cage
rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune déformation ou torsion.en cours de la coulée.

e Suffisamment calées de facon & étre rigoureusement a leur place. Les cales d'¢cartement doivent étre
parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 4 a 5cm d'épaisseur pour g:i?antir un entobagk correct

des aciers.
Le prix s'applique aux ouvrages de fondation y compris entre la partie supéricure des semeélles et le niveau de
l'arase supérieure brute des dallages en béton ou des terrains aménaggés. \ ke =

Ouvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en coyipte ésulterontducnietre des

. . , . N e s 0 - — p,
longueurs prises par le poids théorique du métre lin¢aire en tenant compte des crochels'y coOMpris recotvrements,
plus — values de majoration pour chutes, fils de ligature, coupes, cintrages, tolérances tedamina e¢, manutention
en toute hauteur, mise en place dans les coffrages, etc....

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix . N°1.3.5

SECTION N°1.4. CANALISATIONS & REGARDS POUR ASSAINISSEMENT INTERIEUR

GENERALITE

Canalisations :
Les réseaux divers, assainissement, électrique et téléphonique seront réalisés en buses PVC, type assainissement

série II pour les fluides, en buses PVC ordinaires pour les circuits de cibles électriques et téléphoniques
enterrés, Les prix comprennent la pose des buses sur lit de sable de 10cm d'épaisseur, seront assemblées et

83
Achévement des travaux de construction de I'ISTA RICH 2 %



raccordés aux regards au moyen de manchons de scellement avec joints d'étanchéite en caoutchouc.
Les prix comprennent la fourniture, les fouilles en tranchées a toute profondeur et en terrain de toute nature, la
pose, la mise en remblai suivant les prescriptions ci-apres :
e Remblai primaire jusqu'a 0,20 au-dessus de la buse en terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement
compactée, notamment au droit des flancs de buse.
¢ Mise en ceuvre de grillage avertisseur en plastique au-dessus du remblai primaire pour les déférents réseaux
et suivant les indications du BET.
e Remblai secondaire par couches de 0,20, damées et arrosées afin de prévenir tout tassement ultérieur.
e La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de la densité optimum PROCTOR

e Avant travail de remblaiement ne devra étre entrepris avant la réception et les essais d'étanchéité des
canalisations par la maitrise d'ceuvre.

Regards :

Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans d'exécution fournis par l'entreprise est

approuvés par la maitrise d'ceuvre mais cette disposition pourra étre revue et modifiée pour étre adaptée aux

besoins qui seraient révelés.

Les parois et radiers seront en béton armé de 0,12 d'épaisseur coulés sur béton de propreté de Scm d'épaisseur

et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec arrondi de 0,05 de rayon.

Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes

canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, pour les regards visitables, d'un anneau de levage

rabattable, s'escamotant parfaitement dans le tampon et d'un cadre corniére de 40x40 destiné, a s'emboiter dans

la feuillure de réception munie elle-méme d'une corniére 45x45.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées 4 chaud. Les joints seront absolument étanches.

Caniveaux :
Les caniveaux seront exécutés en béton B, A, légérement armé, parois et radiers de 0,12 d'épaisseur coulés sur

béton de propreté de Scm d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment lissé.
Le prix comprend la fourniture et pose de tampon en grille métallique et double-cadres corniéres galvanisé
a chaud, exécution selon détail fournis par I'entreprise est approuvée par la maitrise d'ceuvre.

PRIX N°1.4.1. BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT

Compris fourniture, terrassement a toute profondeur, pose, mise en remblai ou évacuation des terres
excédentaires, ces buses seront posés conformément aux plans et selon les prescriptions citées en haut.

PRIX N°1.4.1.1, Diamétre 200MM

PRIX N°1.4.1.2. Diamétre 250MM

PRIX N°1.4.1.3. Diamétre 315MM _
PRIX N°1.4.1.4. Diamétre 400MM

ive \qupixys 0.4 411 (1/2/3/4)

‘1,,9\ /’ o“w
PRIX N°1.4.2. REGARDS EN BETON ARME W
A exécuter conformément aux prescriptions des généralités de la section 1.4 (canalisati SClr sgards) y compris

terrassement & toute profondeur et en terrain de toute nature, mise en remblai ou évacuation des terres

excédentaires.
Ouvrage payé a l'unité, aux prix suivants :

w

Ouvrage payé au métre liné

PRIX N°1.4.2.1. DE 0,40X0,40m section intérieure
PRIX N°1.4.2.2. DE 0,45X0,45m section intérieure
PRIX N°1.4.2.3. DFE 0,50X0,50m section intérieure
PRIX N°1.4.2.4. DE 0,55X0,55m section intéricure

PRIX N°1.4.2.5. DE 0,60X0,60m section intérieure
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 1.4.2 (1/2/3/4/5)
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SECTION N°1.5. DALLAGES ET SOLS
GENERALITES

Les ouvrages en béton armé des sols et dallages seront réalisés en béton B20 obligatoirement vibrés et pervibrés;
ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, fagon et bourrage des réservations, trous, trémies et
larmiers, fagcon des chanfreins et goussets ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute profondeur et
en toute hauteur y compris plus- values pour incorporation d'hydrofuge de masse, plastifiant et retardateur de type
SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux autres matériaux nécessaires a la
création des réservations, fourniture et mise en place des coffrages perdus a l'aide des matériaux
appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertions des fourreaux pour passage de cables ou autres, fagon
des surfaces courbes, rondes, inclinées ou toutes formes irréguliéres,

La fabrication sera réalisée exclusivement & l'aide du béton prét a I'emploi ou & l'aide des centrales & béton,
le cas échéant a I'aide de la bétonniére pour les ouvrages de faibles importances ou de petites quantités.

PRIX N°1.5.1. REMBLAIS EN TOUT VENANT SOUS DALLAGE

Le présent prix comprendra la fourniture et la mise en ccuvre du tout-venant noble IP <12 comprenant : le
chargement, le transport et le déchargement & coté des ouvrages 4 remblayer, la mise en remblai,
compactage par couches successives de 0,20m au rouleau a pneus ou vibrant avec épandage d'eau y compris
réglage a la cdte, fagon de pentes et toutes sujétions d'exécution et mise en place.

Aprés le compactage, ce remblai devra avoir une densité égale 2 98% de la densité Optimum Proctor Modifié
(O.P,M). Quantités mesurées aprés compactage compris extraction, hors chantier. Ouvrage payé au metre cube
théorique y compris, chargement, déchargement, stockage et mise en dépdt provisoire, compactage, arrosage
abondant, les essais de compacité ainsi que toutes sujétions nécessaires a la mise en place du tout-venant.

L'entreprise fournira les essais d'identification et les essais de compactage par un laboratoire agrée & sa charge.
Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.5.1

PRIX N°1.5.2. DALLE DE FORME EN BETON ARME Y/C FILM POLYANE

Réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.5 ci-dessus concernant les dallages et sols.

Film polyane
Elle sera constituée par une feuille de polyane de 250 microns minimum, posée sur la forme en tout venant. Le

recouvrement entre bandes sera de 15 cm. Les bandes de recouvrement seront incluses dans le prix au métre
carré mesure sur site, fourni et pose.

PRIX N°1.5.2.1. DALLAGE DE 15 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunére l'exécution du dallage en béton B20 sur le tout-venant. P 1
Coulée en damier en quinconce avec joints au mastic bitumineux ou en creux tirés du f('rﬁ de 2,00, m2\maximum, y
compris joints de rupture, exécutée en béton B20 de 0,15 m d'épaisseur moyeirte Joigrieusement réglé;: fompris
pilonnage et vibration du béton a l'aiguille vibrante. La surface sera traitée a la réglelet p%»urra etre Tissée oujboufhardée
au rouleau Boucharde, ou striée 4 la demande du Maitre d’ceuvre. [ =)

Le prix comprend également le ferraillage du dallage conformément aux plans d’ex&cution, les fagor}:pcfe pente et les
réservations de toutes formes et toutes dimensions suivant les indications des plans d’exéeution—"

Ouvrage payé au métre carré y compris armatures, tous vides réservations et ouvrages divers déduits;yTompris fagon
de joints, et toutes sujétions mis en ceuvre et finition.

A
\

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix N° 1.5.2.1

SECTION N°1.6. BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE

GENERALITES

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibrés et pervibreés; ils
comprennent le coffrage, le décoffrage et utilisation des produits décoffrant, les étais ou autres, fagon et
bourrage des réservations, trous, trémies, facon des chanfreins, larmiers, gouttiéres et goussets, sans plus-value
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pour élément décoratifs ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute hauteur y compris plus - values
pour coffrage métallique, plans ou inclinées, mise & disposition d'échafaudages, grues, nacelles, palans ou tout
autre équipement ou matériel nécessaire a la manutention ou la réalisation des travaux en hauteur, incorporation
d'hydrofuge de masse, plastifiant et retardateur de type SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyrene,
isorels mous aux autres matériaux nécessaires a la création des réservations, fourniture et mise en place des
coffrages perdus a I'aide des matériaux appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertion des fourreaux
pour passage de cébles ou autres, fagon des parements en brut de décoffrage et surfaces ou éléments plans,

inclinés courbes ou circulaires.

La fabrication sera réalisée exclusivement & l'aide du béton prét & 'emploi ou a l'aide des centrales & béton,
le cas échéant a l'aide de la bétonniére pour les ouvrages de faibles importances ou de petites quantités.

Les études de formulation des bétons 2 utiliser ainsi que les essais d'identification, de convenance, de contrdle
de la qualité du béton lors de la réalisation des travaux et de résistance sont a la charge de 1'Entrepreneur du
présent lot. Il devra se conformer aux prescriptions définies dans le présent cahier de charges.

Les coffrages seront réalisés en conformité avec la forme et les dimensions figurées sur les plans d'exécution.
Tous les angles vifs du béton seront chanfreinés de 25cm. La réalisation des angles chanfreinés est aux frais

de I'Entrepreneur.

L'enlévement des coffrages se fera sous la responsabilité de I'Entrepreneur. Aucun décoffrage ne sera
admis avant 48 heures. Aprés décoffrage, la surface du béton devra étre plane et lisse et ne saillit, ni anomalies
de mise en ceuvre. Le béton sera maintenu humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.

Pour les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée sera nettoyée a l'air comprimé s'il s'agit
d'un jeune béton ou repiquée, nettoyée et humidifiée a refus s'il s'agit d'un béton durci ou ancien.
Dans le cas ot la préfabrication de certains éléments en béton aimé s'avére nécessaire, I'Entrepreneur sera
autorisé a procéder a certaines préfabrications.

Ces préfabrications seront réalisées a la charge et aux frais de I'Entrepreneur sans aucune plus — value ou
indemnité supplémentaires et devront obligatoirement avoir obtenu l'accord préalable des représentants du Maitre

d'Ouvrage.

L'Entrepreneur aura aussi a sa charge tous les frais de pose, raccordements, scellements, calfeutrements et plus-
values pour fagon des parements et surfaces en brute de décoffrage et leur traitement 2 l'aide de Rexim ou
similaire. Sont considérés en élévation, tous les ouvrages situés au-dessus de I'arase supérieure du chainage

bas du rez-de-chaussée.
PRIX N°1.6.1. BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS

Pour poteaux et raidisseurs en élévation a toute hauteur et de toutes sections, fourniture et mise en ceuvre d'un
béton de type B25 selon la nature, les dimensions et la forme des éléments a réaliser. Les prescriptions
décrites ci — dessus doivent étre scrupuleusement respectées. Ce type de béton sera consideéré entre chainages
et poutres

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux ou raidisseurs. Ces bases
seront destinées a assurer un tragage parfait, a permettre le serrage des coffrages ct/;‘yéﬁtﬂrd& segrégation
du béton en pieds des ouvrages & réaliser. : -_5°° 2 y
Ouvrage payé au métre cube réellement exccuter y compris fourniture et mis¢ €h place du béton, 0(3 rage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des chanfreins d'angles a l'aide dej his urlﬁ,g’mt%@lliqt\es;
et bourrage des réservations et plus - values pour parements en brute de déco fragé-hvee traite elzn des
surfaces a l'aide du Rexim ou similaire et utilisation des produits décoffrgnt ingjzque toutes ions
d'exécution, de mise en ceuvre et de finition. K /.

— N

Ouvrage payé au Mé

PRIX N°1.6.2. BETON POUR POUTRES. CHAINAGES ET BANDES NOYEES

Pour poutres, chainages et bande noyées en &lévation a toute hauteur et de toutes sections, fourniture et
mise en ceuvre d'un béton de type B25 selon la nature, les dimensions et la forme des éléments a réaliser. Les
prescriptions décrites ci — dessus doivent étre scrupuleusement respectées.

Les étaiements de poutres et entretoises devront étre executés de maniére 4 empécher toute fléche. Les étais seront
posés sur une semelle de répartition en madrier. En aucun cas, les cales ne seront exécutées par des éléments tels
que briques, agglos, cailloux, etc....
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Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des chanfreins des angles a l'aide des listournes métalliques,
facon des réservations, soudage des armatures si nécessaire, insertions diverses et plus-values pour
surfaces en brute de décoffrage et utilisation des produits décoffrant ainsi que les frais supplémentaires de
préfabrications, de manutentions, d'utilisation d'échafaudage, d'ajustage, de mise en place a toute hauteur
ainsi que toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre

Ouvrage payé Métre Cube, au prix : N°1.6.2

PRIX N°1.6.3. BETON POUR DALLES PLEINES

Pour dalles pleines en élévation de toutes épaisseurs et toutes dimensions, planes ou inclinées y compris la
fourniture et mise en ceuvre d'un béton de type B25, Les prescriptions décrites ci-dessus doivent étre
scrupuleusement respectées.

Les sous faces de ce type de dalles seront entierement coffrés y compris plus-values pour fourniture et
mise en place des plaques en contreplaqué lisse pour fagon des faces en brute de décoffrage.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'apres l'avis des représentants du Maitre d'Ouvrage pour les
éléments le permettant.

Le début de coulage par forte chaleur sera fait & partir de 16 heures. D¢s le lendemain, a l'ouverture du
chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant sept jours au moins.

Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter la dessiccation rapide des bétons des dalles, La
surface des dalles sera lisse ou rugueuse & la demande des représentants du Maitre d'Ouvrage.
En plus des recommandations décrites ci-dessus, il y a lieu de protéger la surface supérieure des dalles par
un produit de cure, des paillassons constamment humidifiés ou tout autre systéme d'efficacité équivalente a
faire grée par les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Ouvrage payé au meétre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, fagon des réservations, trémies ou autres, rebouchage des réservations a
l'aide des produits appropriés, soudage des armatures si nécessaire, insertions diverses et plus-values
pour fagon des surfaces en brute de décoffrage, surfaces planes ou inclinées et utilisation des
produits décoffrant ainsi que les frais supplémentaires de préfabrications, de manutentions, d'utilisation
d'échafaudage, d'ajustage, de mise en place et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre a toute
hauteur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N° 1.6.3
PRIX N°1.6.4. BETON POUR VOILES, GARDE CORPS. ACROTERES

Pour voiles, acrotéres et caissons des volets roulants en élévation & toute hautger ghde fomies épaisseurs,
J es.&léments 4 réaliser.

fourniture et mise en ceuvre d'un béton de B25selon la nature, les dimensions et
Les prescriptions décrites ci — dessus doivent étre scrupuleusement respectées,

\‘

Ouvrage payé au meétre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise fon place"duebétan, . doffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des goussets et chanfreins des|angles & 1'aide: des listournes en
bois ou métalliques, fagon et bourrage des réservations et plus - values pouysukfacésienbrute d¢ défoffrage
avec traitement des surfaces a I'aide du Rexim ou similaire, fagon des surfdces planes ou’ inclinées et
utilisation des produits décoffrant ainsi que toutes sujétions d'exécution, de mise en cuvie et-de fidition 4 toute

Y
e

hauteur. - NAMarion s
Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.6.4

PRIX N°1.6.5. BETON POUR ESCALIERS

Pour marches, paillasses et paliers d'escaliers en €lévation a toute hauteur et de toutes sections, fourniture
et mise en ceuvre d'un béton de type B25.

Ouvrage payé au métre cube réellement exccuter y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, calage, fagon et bourrage des réservations et plus - values pour surfaces en brute de décoffrage, fagon
de des marches et contre marche de toutes formes : irréguliéres et décoratives, planes, inclinées ou courbes
ainsi que toutes sujétions d'exécution, de mise en ceuvre et de finition a toute hauteur.

Ouvrage payé Métre Cube, au prix : N°1.6.5
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PRIX N°1.6.6. ACIERS A HAUTE ADHERANCE POUR BETON ARME EN ELEVATIONS

Ce rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place qu'elle qu'en soit la difficulté des armatures en acier
tor de nuance Fe E500 nécessaires aux les ouvrages en béton armé en ¢lévation. Elles seront payées au
kilogramme en appliquant les poids au métre linéaire par la norme A.45.002.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de I'art, suivant plans détails de béton armé compte

tenu des recouvrements, chapeaux, renforts, crochets, etc... ainsi que celles qui seront demandées par la

Maitrise d'ccuvre et les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Les armatures doivent étre exemptes de toute substance susceptible de compromettre l'adhérence parfaite au

béton. Ils doivent étre mises en place dans le respect du nombre, dimensions, formes et positions. IIs doivent

étre

= Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, & tous leurs points d'intersection, pour qu'elles constituent une
cage rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune déformation ou torsion en cours de
coulée.

e Suffisamment calées de fagon a étre rigoureusement a leur place. Les cales d'écartement doivent étre
parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 3 a 4cm d'épaisseur pour garantir un enrobage
correct des aciers.

Ouvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en compte résulteront du métre des

longueurs prises en attachement contradictoire par le poids théorique du métre linéaire en tenant compte des

crochets et sans plus—values ou majoration pour chutes, recouvrement, fils de ligature, coupes, cintrage, fagon
de formes diverses et complexes, tolérances de laminages, manutentions en toute hauteur, mise en place dans
les coffrages, nettoyage et dégraissage des aciers, etc....

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix : N°1.6.6

PRIX N°1.6.7. PLANCHERS PREFABRIQUES EN HOURDIS CREUX Y/C NERVURES,
DALLE DE COMPRESSION & ACIERS :

Les planchers seront réalisés avec nervures en béton précontraint. Les poutrelles devront étre dimensionnées en
fonction de leur portée, de leur continuité et des charges auxquelles elles seront soumises et de la hauteur totale
exigée et devront tenir compte des régles de calculs parasismiques. Ces données figurent sur les plans de béton
armé établis par le BET. Tous les plans de ferraillage, de pose des poutrelles fournis par le fabriquant et détails
de ces planchers seront soumis & l'approbation du BET et Bureau de contrdle. Au cas, ol il serait nécessaire de
mettre en ccuvre des poutrelles doubles, aucune plus-value ne sera accordée a I'entrepreneur, étant donné que
le prix au métre carré est un prix moyen pour toutes les portées. Le ferraillage de la dalle de compression devra
respecter le pourcentage minimal imposé par les régles parasismiques. Le prix comprend les hourdis d'épaisseur
selon les plans d'exécutions de Béton Armé, les poutrelles simples ou doubles (en fonction des portées limites),
le béton, les aciers et treillis soudés de la dalle de compression, les chapeayxUivets des poutrelles, Aciers
et béton d entretoise ; I'étayage, le coffrage éventuel, l'occlusion des hourdis-derives. Ces planchers seront
payés au métre carré mesuré entre nus intérieurs des poutres, toutes les ré? rvajions.de plus dg 0,50 m2 seront

déduites ~S
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions aux prix suivantj .

PRIX N°1.6.7.1. EPAISSEUR DE 16+4 CM : ‘ £
PRIX N°1.6.7.2. EPAISSEUR DE 20+5 CM : M J
PRIX N°1.6,7.3. EPAISSEUR DE 25+5CM : SN

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.6.7 (172/3)

SECTION N°1.7. MACONNERIE - CLOISONNEMENT
GENERALITES :

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de 8
mm de diamétre, disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments en béton armé seront faites soit par des éléments en
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métal déployé fixé sur les éléments en béton armé par pointes spit, 4 raison d'un morceau de métal déployé tous
les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton de chevelus en acier doux diamétre 6.

Les liaisons avec les éléments métalliques seront effectuées par des raidisseurs en demi-profilés en charpente
soudés sur la charpente métallique disposé chaque 1m.

Dans le cas d'utilisation de magonneries en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront avoir regu
I'approbation du Bureau de controle du Bureau d'Etudes. D'une maniére générale, tous les matériaux servant
3 la réalisation des cloisons et magonneries devront étre soumis & I'approbation du Maitre d'ceuvre et le BET.

Le prix comprendra également le confortement de la magonnerie (ouvertures, angles, bout etc.) suivant les régles
parasismiques RPS2000, et détails d'exécution établis par l'entreprise et remis pour
approbation. Les raidisseurs sont a disposer aux niveaux des angles et des ouvertures de hauteur supérieure
ou égale a 1,50 m, la distance maximale entre deux raidisseurs est de 5,00 ni, les angles des cloisons de distribution
peuvent étre réalisés en harpage, la distance maximale entre chenaux de 3m.

Les bords libres horizontaux et verticaux doivent étre raidis de chainages et raidisseurs respectivement.
L'entrepreneur doit prévoir des armatures en attente pour chaque raidisseur, dans les poutres en haut et en bas,
avec la longueur de recouvrement nécessaire.

Les briques devront étre de 1ére qualité et ler choix, et répondront aux caractéristiques de la qualité, de la Norme
NFP 13, et avoir les caractéristiques de I'Article 18 du Devis Général d'Architecture. Les briques qui
comporteront des éléments suffisamment cuits seront entiérement refusées.

Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de I'Article 74 du Devis Général d'Architecture.
La mise en ceuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de I'Article 120 du Devis

Général d'Architecture.
Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

PRIX N°1.7.1. CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 7CM 8T

Suivants plans d'exécution et a la demande des représentants du Maitre d'Ouvrage, exécution des murs en
briques creuses céramique hourdées au mortier n°1.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000,

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus —
values pour petites ou faibles surfaces, béton et acier des confortements de la magonnerie, fagons des formes
irréguliéres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon d'habillages des gaines pour
descentes d'eau, tuyauteries, cdbles et chemins de toutes sortes, en toutes hauteurs et sections, fagon et
rebouchages de toutes les réservations nécessaires la réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes
sujétions de fourniture, de pose, d'exécution et de finition, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1. 7.1

PRIX N°1.7.2. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 10 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-III, montés a joint croisées et
hourdis au mortier N°1. ~
A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commandg

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigu ursﬁ joints
horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyes. [

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000. | |
Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, .compris plus- yalugs
pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irréguliéres de toutes sbrtes, courbes rondes ou
inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer a réaliser suivant prescription de deux couches de
protection en Rexim ou similaire apres avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des pareis-et destinés
a rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage de toutes les réservations
nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°IL. 7.2
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PRIX N°1.7.3. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 15 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-111, montés a joint croisées et hourdis
au mortier N°1.
A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints horizontaux
et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus- values
pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irrégulieres de toutes sortes, courbes rondes ou
inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer a réaliser suivant prescription de deux couches de
protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des parois et destinés
a rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage de toutes les réservations
nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.3

PRIX N°1.7.4. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 20 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-ITI, montés a joint croisées et hourdis
au mortier N°1.

A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints horizontaux
et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus- values
pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irréguliéres de toutes sortes, courbes rondes ou
inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer a réaliser suivant prescription de deux couches de
protection en Rexim ou similaire apres avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des parois et destinés
a rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, facon et rebouchage de toutes les réservations
nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures

et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.4

PRIX N°1.7.5. DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES :

Murs de toutes épaisseurs en doubles cloisons en briques creuses hourdées au mortier n°1, y compris les aciers
de liaison disposées en quinconce tous les 1 metre, fagon des tétes de doubles cloisons, réservations,
réalisation des divers scellements, rebouchages, etc....

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exdcuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, Nompris plus
—values pour petites ou faibles surfaces, béton et acier des confortements de la Maconnerie; facons des formes
irrégulieres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon e}fr’ebouchag%- de toutes les
réservations nécessaires, la réalisation des divers scellements, etc..., ainsi qug toufes sujétionsde I‘tx’lﬁjmiture, de
pose, d'exécution et de finition, tel que défini ci, y compris raidisseurs en gSA Suivantinstructiopsidu BET,
linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de togtes buyestures et toutes snjétions
de mise en ceuvre. '

PRIX N°1.7.5.1. DOUBLE CLOISONS INTERIEURE EN BRIQUES CRI'EUSES DE 79 M+7CM
PRIX N°1.7.5.2. DOUBLE CLOISONS EXTERIEURE EN BRIQUES CREUSESPE10CM+10CM

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.5 (172)
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SECTION N°1.8. ENDUITS ET PLATRE

NOTA :
e  Avant tout commencement, les surfaces a enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon
accrochage.

e Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas l'eau de mortier. Toutes les
efflorescences seront nettoyées.

e Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées.

e  Aussitot aprés le durcissement, I'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes seront enlevées
et remplacées.

e La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiere et avec les mémes précautions.

e Les enduits sont retournés sur les encadrements des baies de toutes natures.

e Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront rendus rugueux par
piquage a la pointe ou par sablage.

e A lajonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exécutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de fagon & éviter les
fissures des joints.

e A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques
galvanisées de 1.5 cm de largeur et de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déployé, la pose sera
réalisée au mortier n°6. Le modéle sera soumis & l'agrément du Maitre d'ceuvre.

e L'ensemble des mortiers doivent étre adjuvants de fibres polypropyléne

PRIX N°1.8.1. ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Pour tous les murs, plafonds et tout ouvrage intérieur nécessitant la mise en ceuvre de ce type d'enduit a
I'exception des ouvrages qui recevront les revétements exécution d'un mortier de ciment en 2 couches suivant
les généralités ci-dessus et les opérations décrites ci-aprés :

e Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en maconnerie. Pour les supports des ouvrages
existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour ¢liminer toute trace des corps indésirables qui
pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d'enduit a appliquer,

e Application d'une couche de dégrossissage en mortier M2 d'une épaisseur de 1,5cm a appliquer en une ou
plusieurs passes,

o Application d'une couche de finition en mortier M3, dite "FINO" d'une épaisseur minimale de Smm a passer
en bouclier.

Le tout sera parfaitement dressé y compris fagon d'embrasures, arétes, cueillies, larmiers, gouttes d'eau,

engravures, tableaux des baies, etc....

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté tout vides déduits, sans plus — values pour toute surépaisseurs

nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de la planéité et I'alignement des plafonds et murs,

insertion des grillages de traction, fagon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints, moulures, panneaux
décoratifs et surfaces rustiques ou autres & réaliser suivant prescriptions et indicatien$des,[epresentants du

Maitre d'Ouvrage, mise en ceuvre des enduits projetés pour le cas des magonneriegA thogllons aVec fourniture

et mise en place des grillages de répartition, réalisation des nettoyages € dég aminages\dkefs-‘__‘surfaces

destinées a recevoir le complexe d'enduit, fagon et rebouchages de toutefde rés‘é‘ﬁlaxi@gs >ssai
réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de fourngture de ﬁiﬁgqg'gxécﬂti )
finition.

Ouvrage payé au Metre arré, au pr,'(
2

PRIX N°1.8.2. ENDUITS EXTERIEURS HYDROFUGES AU MORTIER DE CIMENT

Pour tous les murs, plafonds et tout ouvrage intérieur nécessitant la mise en ceuvre de ce type d'enduit &
l'exception des ouvrages qui recevront les revétements exécution d'un mortier de ciment en 3 couches suivant
les généralités ci-dessus et les opérations décrites ci-apres :

e Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en maconnerie. Pour les supports des ouvrages
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existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour éliminer toute trace des corps indésirables qui
pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d'enduit & appliquer,
e Application d'un Gobetis mortier M1 pour améliorer I'accrochage de 3 8 Smm d'épaisseur
e Application d'une couche de finition en mortier M5, dite " FINO" d'une épaisseur minimale de Smm a
passer en bouclier.
Le tout sera parfaitement dressé y compris fagon d'embrasures, arétes, cueillies, larmiers, gouttes d'eau,
engravures, tableaux des baies, etc.... par temps sec, les enduits seront abondamment arrosés.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté tout vides déduits. y compris plus — values pour toute
surépaisseurs nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de la planéité et l'alignement des
plafonds et murs, insertion des grillages de traction, facon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints,
moulures, panneaux décoratifs et surfaces rustiques ou autres a réaliser suivant prescriptions et indications
des représentants du Maitre d'Ouvrage, mise en ceuvre des enduits projetés pour le cas des magonneries en
moellons avec fourniture et mise en place des grillages de répartition, réalisation des nettoyages et
décalaminages des surfaces destinées a recevoir le complexe d'enduit, fagon et rebouchages de toutes les
réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de fourniture, de
pose, d'exécution et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.2

PRIX N°1.8.3. ENDUITS EXTERIEURS MONOCOUCHE

Destination: sur tous murs et plafonds extérieurs de toutes natures y compris soubassements.

Exécutées conformément 2 la norme normes NF P 15-201-1 et NF P 15-201/A1

Ce prix rémunére I’exécution d’un enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration avec joints creux,
type WEBER ou équivalent, aspect et couleur et finition au choix de I’architecte et comprenant :

a/- Supports d’applications :

Magconneries conforme au DTU 20.1.

Mur en béton banché conforme au DTU 23.1.

Corps d’enduit conforme au DTU 26.1.

b/- Composition :

Enduit hydraulique a base de ciment, chaux, sable siliceux et calcaire, pigments minéraux, adjuvants spécifiques.
¢/- Finition @

Finition lissée au choix de "architecte.

d/- Outillage :

Reégle, Couteau a enduit, truelle, grattoir, taloche éponge, matériels de projection

¢/- Mise en ceuvre :

1- Préparation du support :
-Les supports destinés a recevoir un enduit monocouche doivent étre propres, dépoussiérés, solides et cohésifs,

exempts d’efflorescence, salpétre, platre, peinture, huile de décoffrage ou tout produit pouvant nuire a
I’adhérence de enduit. Les balévres de hourdage trop saillantes doivent étre arasées, les trous et les joints
doivent étre préalablement remplis au mortier, etc...

-La planimétrie et I’aplomb des supports seront conformes aux instructions du DTU.

-Sur support en béton appliquer au préalable d’une couche d’un gobetis de 2 a 3mm d’épaisseur, dosé
conformément aux instructions de la fiche technique du produit.

-Sur support non absorbant recouvrir le support au rouleau ou 4 la brosse par un fixateur, dosé conformément
aux instructions de la fiche technique du produit.

-Pour limiter les risques de fissuration, des renforts d’armatures en fibre de yerre qu-tietallique“sont incorporés
dans la premiére passe d’enduit, et notamment a I’emplacement des ouvrageg én péton asavoir linteaux, poteaux,
poutres, dalle, etc...

2- Application de I’enduit :
-L’application d’enduit monocouche est systématiquement fait en deux
I’imperméabilisation et la décoration des murs et éviter le nuance d’aspect
de magonnerie.

-La premiére passe et dressée et serrée, mais non lissée pour permettre un bon ac
-La seconde passe est application sans durcissement de la premicre passe.
-L’épaisseur totale aprés grattage devra étre comprise entre 15 et 18mm, cette épaisseur devra étre respectée pour
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assurer I’imperméabilisation et la planéité des murs. Cet enduit sera exécuté conformément aux instructions de
la fiche technique de I’enduit monocouche Weber ou équivalant, au DTU 26.1 et aux instructions du bureau de
contrle

-le dosage et le mode d’exécution de chaque finition sera selon la fiche technique du produit choisi.

-Y compris baguettes d’angle et baguettes des joints en PVC dimensions et couleur sont aux choix de I’architecte.
3- Précaution d’application

-Ne pas appliquer I’enduit monocouche sur un support gelé. Les températures minimales et de +5°C (teintes
claires), +8°C (teintes soutenues), la température maximale et de +3 0°c.

-Ne pas appliquer I’enduit monocouche par tempe de pluie afin d’éviter le risque d’apparition d’efflorescences
blanches su I’enduit.

-I1 est recommandé de ne pas arroser en plein soleil I’enduit en cours de durcissement et de le laisser sécher au
mois 8 heures, puis I’humidifier 2 ’'ombre par pulvérisation de bas en haut.

Des échantillons & soumettre a I’architecte pour avis et validation par Parchitecte.

Ouvrage payé au métre carré sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages
divers enduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes, y compris les joints en
creux figurés aux fagades, toutes sujétions.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.3

PRIX N°1.8.4. ENDUITS BATARDS OCRE

Sur murs, il sera de type rugueux, d’une épaisseur totale finie de 1,5 cm et sera exécuté en trois couches de la

maniére suivante :
a) Imbibition compléte du support et passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer I’accrochage.
b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages d’épaisseur ne dépassant 0,01m

au mortier n°l.
¢) Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dite fine de 0,005m d’épaisseur au mortier n°s.

Cette couche de finition devra étre rugueuse.
A exéeuter conformément au DTU 26.1. Le prix comprends Arétes, cueillies, larmiers, grillage galvanisé a la
jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties ou faibles
largeurs.
Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.4

GENERALITES FAUX PLAFONDS :

L’entreprise devra bien vérifier les plans repérages et les détails de I’architecte afin de bien chiffrer son offre, aucun
plus valus ne sera accordé aprés validation de son offre.

L’entreprise devra établir a ses frais, les plans et détails d’exécutions a partir des plans et détails de principe de
I’architecte et les accompagnés par les notes de calculs et faire valider I’ensemble (plans d’exécution et notes de
calculs) par le bureau de controle.

Tous les éléments d’ossature et de suspentes seront en acier protégeé par galvanisation a chaud ou métallisation ou

peinture laquée cuite au four.
Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d’une attache quelCandig=ag puisse, en

aucun cas, provoquer la chute d’un éiément de faux plafond.

Les suspentes conformes aux spécifications du Cahier des charges DTU 58.1 art. 2 A1 @és etteglables
et les dispositions de leurs fixations, tels que trous tamponnes, trous forés ou aufrgs procédesiseront ‘choikis en
fonction de I’ouvrage sur lequel ils sont placés et seront soumis & ’agrément du maitre @ ceuivre et du\Jure u de
contrdle. 11 \ r
L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires de chaque faux plafond, le recoupefientierticalides faux pldfonds
(suivant instruction notice de sécurité incendie) par des panneaux en plﬁtre\\\MO “et_conformémgnt aux
recommandations du bureau de controle. Les détails d’exécutions seront a la charge déCentreprise et deVront étre
approuvés par le bureau de contrdle .

Les ossatures métalliques apparentes ou non apparentes doivent étre conformes au Cahier des charges DTU 58.1
art. 2.4.2.
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L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires la fourniture et la pose d’une structure intermédiaire métallique
galvanisée pour les faux plafonds d’une hauteur importante entre le support (dalle, plancher) et le faux plafond, les
plans d’exécution et les notes une note de calcules de cette structure sont & la charge de I’entreprise.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter les affaiblissements acoustiques de la notice
acoustique et notamment contre la transmission du bruit entre locaux.

La mise en ceuvre des faux plafonds devra également satisfaire le degré coupe-feu exigé par la notice de sécurité
incendie. La mise en ceuvre a la réglementation et aux procés-verbaux en vigueur.

Les faux plafonds acoustiques doivent étre réalisés suivant les instructions des fiches techniques des produits et aux
instructions de I’acousticien.

Les prix de reglement comprennent tous travaux préparatoires, découpes, raccords ajustage, assemblages,
scellement divers et fagons de trous réserves pour spots (y compris aide a la pose de ces appareils), suspentes,
échafaudages, protection des sols et des murs et, en régle générale, tous travaux, toutes fournitures et toutes finitions
nécessaires 4 la bonne tenue des ouvrages et permettant d’obtenir une exécution et finition conforme aux regles de
art.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de I’entreprise, sans qu’il
soit nécessaire de les mentionner 2 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée apres validation de Poffre.

PRIX N°1.8.5. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX

Destination : Suivant plans de calepinage de I’architecte :

NB : L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails architecte, pour apprécier 4 son point de vue et
sous sa responsabilité, la nature, 'importance et de la difficulté des travaux a réalisées, aucun plus valus ne
sera accordé 2 apres validation des prix unitaires.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse y compris joints creux de toutes
dimensions et de toutes formes horizontal, vertical, incliné et courbe, etc.... formant des surfaces unies sans joints
apparents, ces plaques seront suspendues de 1,00x1,00 m de 2cm d’épaisseur obtenues par moulage de 2 couches de
platre 2 modeler, rejetées a la brosse avec interposition d’une couche de filasse de chanvre et seront posées et fixées
avec suspentes galvanisées enrobées de platre et filasse y compris armatures éventuelles selon dimensions et poids
ot conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contréle et de la Maitrise d'Euvre. Le nombre et type
de fixation sera arrété avec le bureau de contréle suivant le support et dimensions des plaques.

Les joints entre les plaques seront repris au platre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml.

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.

L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints creux périphérique de toutes
dimension, fixation pour toutes hauteurs, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales et obliques,
raccordement aux maconneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements, retombées,
retours, fausses poutres, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, réservations pour luminaires, suivant
plans et détails fourni par I’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux D.T.U, aux
Directives du Bureau de Controle et de la Maitrise d'(Euvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantillon suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui
donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux prescriptions des spécifications techniques du CPT, aux
régles de Iart, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU. N1 0G .

Ouvrage payé au métre carré a toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétiop€ d& fourn re;apise en ceuvre

et finition suivant plans de calepinage établis par I’architecte, et plans d' cm% ntreprise

adjudicataire. 3 K Q&% \ %

La surface a prendre en compte est la surface vue en plan, c’est dire la surfacq pla e%j&@ aibGsol,\sail aucune

plus value pour faux plafond de petites surfaces y compris joint creux ou corniche, 49)@ D N
Ouvrage payé au

-
A

[
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SECTION N°1.9.OUVRAGES DIVERS
PRIX N°1.9.1. DALLETTES EN BETON ARME DE 10CM D'EPAISSEUR

Fourniture et mise en ceuvre d'un béton B20. Pour dallettes & réaliser suivant plans d'exécution et a la demande
de la maitrise d'cuvre. Ils seront armés a l'aide des armatures de construction en nappe de quadrillage T8/e =
15¢em.

Le prix comprendra également le coffrage et le décoffrage, le pilonnage, le vibrage, le reliage, les divers
scellements, la réalisation des meneaux et parois d'appuis en béton ou en briques de magonnerie, la fagon des
réservations, la mise en ceuvre des enduits de dressage, de lissage et de finition.

Ouvrage payé au meétre carré réellement exécute y compris plus — values pour petites ou faibles surfaces,
facon de formes irréguliéres, courbes ou inclinées ainsi que toutes sujétions de fourniture, de difficulté de
mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N°1.9.1

PRIX N°1.9.2. APPUIS DE FENETRES DE TOUTES LARGEURS

La base des baies saillants ou non, sera réalisée en B20 moulé et armé a I'aide des armatures filantes et cadres
en T8/e=15cm. Aprés pose de pré cadres ou cadres de menuiserie, I'appui sera glacis au mortier gras et étanche.

Le prix comprendra également le coffrage et le décoffrage, la fagon des pentes, de larmiers, et réalisation des
joints étanches composés de cordons bitumineux a mettre en ceuvre sous les pieces d'appuis des menuiseries.
Ouvrage payé au métre linéaire réellement exécuté y compris plus — values pour petites ou faibles longueurs,
fagon de formes irréguliéres, courbes ou inclinées, la fagon de I'enduit d'écoulement, la réalisation des raccords
ainsi que toutes sujétions de fourniture, de difficulté de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.2

PRIX N°1.9.3. FACON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE

Elle sera exécutée suivant les plans d'exécution en terrasses, les nez d'acroteres seront tirés au calibre au mortier
gras suivant profil imposé leur face supérieure traitée au mortier gras, y compris fagon de dessus de
couronnement, de larmier et toutes sujétions

Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.3

PRIX N°1.9.4. TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EXTERIEURS

Ce prix rémunére I'exécution la fermeture du joint de dilatation extérieur.

Le joint en élévation sera exécuté comme suit :

1) Vidange du polystyréne ou de béton

2) Vidange des arrétes

3) Dépoussiérage des levres

4) Garnissage au pistolet en creux du joint avec un produit auto-adhérent polymérisé, genre "SIKAFLEX [ A"
ou similaire.

5) Fourniture et pose d'une couvre joint en néopréne ou en laiton avec clips de largeur ade;g ate au joint y
compris fixation, coupe et toutes sujétions. T e "

Echantillon 3 soumettre a 'agrément de la maitrise d'ceuvre. i~ / B Al

Ouvrage Payé a é’éf;e%’!é@g u p,-j *N°1.9.4

b 7 o O
PRIX N°1.9.5.TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION INTERIHURS Y C@M’PR?S - (018}

JOINTS
Le traitement des joints intérieurs sera exécuté comme suit :
1-Vidange du polystyréne ou de béton
2-Vidange des arrétes

3-Dépoussiérage des levres
4-Garnissage au pistolet en creux du joint avec un produit auto-adhérent polymérisé, genre "SIKAFLEX 1 A"

ou similaire.
Echantillon & soumettre a I'agrément de la maitrise d'ceuvre. &
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PRIX N°1.9.5.1, EN PARTIES HORIZONTALES DES PLANCHERS :
Ce prix rémunére le traitement des joints conformément des prescriptions précitées, la fourniture et la pose d'un
couvre joint en inox extra plat au choix de l'architecte.
Echantillon & soumettre a l'agrément de la maitrise d'ccuvre.
Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.5.1

\*“.‘ﬁ.\ na NOIJ
PRIX N°1.9.5.2. EN PARTIES HORIZONTALES OU VERTIC, . E§ 1- ﬁ&u ES BAIES :

!

Ce prix rémunére le traitement des joints conformément des prescriptiqns precices; Ja fourniture et la pose d'un
couvre joint en inox type plat fixé mécaniquement ou a l'aide d'une colle,a haute perfgrmance.
Echantillon & soumettre a 'agrément de la maitrise d'ceuvre. : /

p

Ouvrage Payé-aumetre linéaire i prix : N°1.9.5.2
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LOT 2. ETANCHEITE

Conformément & ’article 5 du décret n° 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’ entrepreneur aura
le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

NOTA:

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des régles de I'art DTU et normes en vigueur et
particuliérement aux documents suivants

o Normes marocaines et frangaises correspondant aux ouvrages visés au présent sous lot.

e D.T.U.N° 43. 1. Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

e D.T.U.N° 40.5. Travaux d'évacuation des eaux pluviales.

e D.T.U.N° 20.12. Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées & recevoir un revétement d'étanchéité.

= Regles NV. 65 et N 84 modifiées. Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

o Tous les supports seront réceptionnés par l'entreprise d'étanchéité. L'entrepreneur doit s'assurer que ces
supports sont exempts de défauts susceptibles de nuire & la bonne exécution et a la tenue du complexe étanche.

e Aucun travail ne sera entrepris si le support n'a pas atteint le degré de siccité propice. L'entrepreneur
d'étanchéité a a sa charge le nettoyage préalable du support qui doit se limiter & un balayage et dépoussiérage.

e« Avant son intervention, il est tenu de faire part de ses observations éventuelles au Maitre d'ouvrage. Le debut
d'exécution des travaux d'étanchéité implique l'acceptation sans réserve des supports.

e Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, aux modes d'emplois et d'application
renseignées dans chaque avis technique pour les différents produits d'étanchéité proposés et en particulier
aux prescriptions de la NM 10.8.913.

e Tout complexe d'étanchéité non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) doit faire I'objet d'un Avis technique
favorable du C.S.T.B.

e L'entreprencur doit également fournil' au bureau d'études et au bureau de contrdle pour approbation les plans
d'exécution de ses ouvrages avant tout début d'exécution,

e L'Entrepreneur doit présenter avant l'exécution du présent corps d'état les avis techniques CSTB, les
échantillons et les catalogues du procédé et des produits de I'étanchéité et de I'isolation thermique proposés, pour
approbation du BCT et accord du Maitre d'Ouvrage assisté par le Maitre d'Ouvrage Délégué avant toute exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

g — \\\
PRIX N°2.1. FORME DE PENTE / A

Cette forme de pente des terrasses, sera réalisée en béton maigre dosé a 250 kg de oinmient CPJ 4§ par m¢tre gube
convenablement damée et dressée. Cette forme présentera les dispositions voulue$ fovr germattre-l'écoylenient
des eaux vers les gargouilles ou gueulards, avec une pente de 1.5 % et une épalsSeur mipimum de 4 tny aux
points bas y compris de lisage. Cette forme sera correctement dressée sans aspérit¢ et sans flache. Au droit/des
évacuations d'E.P. un défoncement doit étre aménagé dans la forme pour l'encastré;pcnk{ies plating ven.plomb
des gargouilles. ! ' :

% - TR

Ouvrage payé au Méifé"@"ﬁ;é. i prix : N°2.1

PRIX N°2.2. CHAPE DE LISSAGE

Exécuté une chape de lissage de 3 cm d'épaisseur, au mortier de ciment dosé a 450kg de ciment CPJ 335, cette
chape sera parfaitement dressée et lissée, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.2

3 .
s
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PRIX N°2.3. GORGES SOUS SOLINS

Ces gorges a talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier de ciment CP7 45, et remonteront sur toute
la hauteur de I'acrotére jusqu'a l'arrét de solins, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix N°2.3
ISOLATION ET COMPLEXE D'ETANCHEITE

PRIX N°2.4. ECRAN PARE VAPEUR
Mise en place d'un écran pare vapeur sous l'isolation thermique, Il sera composé de :
e (01) couche d'enduit d'imprégnation a froid E.LF a raison de 0,50kg/m?2.
« (01) couche d'enduit d'application & chaud EAC a base de bitume de 1,50Kg/m2.
* (01) feutre bitumé 36S VV - HR (formant pare vapeur).
e (01) couche d'enduit d'application & chaud E.A.0 permettant le collage des panneaux isolants.

Les recouvrements au niveau joints auront 10cm au minimum. Les plis seront faits a joints croisés. Ouvrage
payé au métre carré réellement exécuté, mesures prises entre nus des reliefs y compris fagon et réalisation des
recouvrements nécessaires et plus — values pour petites ou faibles surfaces, fagons de formes irrégulicres:
planes, inclinées, courbes ou rondes, fagon et étanchéité des réservations, ainsi que toutes sujétions de fourniture,
d'exécution et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.4

PRIX N°2.5. ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRENE EXPANSE DE 4CM D'EPAISSEUR

Elle sera constituée de panneaux de polystyréne expansé de 4cm d'épaisseur. Les panneaux seront posés en
quinconce et seront collés sur I'écran pare - vapeur par une couche de E.AC.

Le tassement maxi des panneaux sous la totalité des charges doit &tre inférieur a 0,5mm.

Exécution suivant les régles de I'art, DTU et normes en vigueur, et Avis technique favorable du C. S.T.B pour
tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et directives du

bureau de contrdle et de la maitrise d'ceuvre.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.5

PRIX N°2.6. ETANCHEITE EN BICOUCHE EN SYSTEME INDEPENDANT

L'étanchéité sera posée en systéme indépendant composé de deux membranes en bitume élastomére modifié
SBS faisant l'objet d'un Avis Technique CSTB favorable pour cet emploi, et exécutée comme suit :
e (01) couche d'indépendance constituée d'un voile de verre (écran VV 1 00).
e (01) couche d'enduit d'imprégnation a froid E.LF a raison de 0,50kg/m?2.
e (01) couche d'enduit d'application & chaud EAC a base de bitume de 1,%@
¢ leére couche en membrane SBS de 3mm d'épaisseur. : Yo\
e (01) couche d'enduit d'application a chaud E};\C a base de bitume de !,{’5()}{(-4@ _“\_"°:\\
e 2&me couche en membrane SBS de 4mm d'épaisseur. o [ <%1 % '}%

L
: , 3 R :l .
Les deux membranes seront posées en adhérence totale, le recouvrement ptinimal &%]% (sera assuré entre
t -
“

2

feuilles en longitudinale et 15c¢m en transversale. Ce prix comprend égale e‘é?pt ! 2
Le traitement des joints de dilatation par trois bandes en méme membrane dfe,ﬁhnm\dfépai'éls@\' et 50cm de

largeur posée en soufflet & intercaler entre chaque couche de membrane. Le rén:ffc}reemeénts;sf&\uélles fils d'eau
techniques ct des socles sous appareillages en terrasse technique, par une membrane de 4mm d'épaisseur en
bitume élastomére modifié SBS faisant l'objet d'un Avis Technique CSTB favorable pour cet emploi. La
protection provisoire au mortier de ciment minimum de 2 cm d'épaisseur, pour les zones qui recevront une

protection définitive a réaliser par I'entrepreneur du lot Revétement.

Exécution suivant les régles de l'art, DTU et normes en vigueur, et Avis technique favorable du C.S.T.B
pour tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et directives

du bureau de controle et de la maitrise d'ceuvre. %
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Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.6

PRIX N°2.7. RELEVES D'ETANCHEITE EN BICOUCHE

Fourniture et pose d'un relevé d'étanchéité en bitume élastomere SBS ou similaire compatible avec

I'étanchéité en partie courante décrite dans le prix ci-avant, comprenant .

e (01)couche dE.T.F

e (01)couche dE.A.0

¢ Bande d'équerre d'épaisseur 3,5Smm de développé 30 cm, soudée en plein sur la costiére et sur la partie
courante par un talon de 15 cm résistance au poingonnement statique > 20 kg selon la norme NF P 84-352.

e Application de la 1ére membrane, épaisseur 3 mm soudée toute la hauteur a S cm de la costiére avec un talon
de 20 cm au moins sur la partie courante.

e Application de la 2éme membrane armée traitée anti-racines, épaisseur 4mm soudée sur toute la hauteur avec
un talon de 25 cm au moins sur la partie courante.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix : N°2.7

PRIX N°2.8. ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU

Destination : Toutes les salles d'eau

Etanchéité 1égére type feutre bitumé en systéme adhérent comprenant : 1 couche d'imprégnation, 1
couche d'E.A.C. 1,5 kg/m?, 1 feutre bitumé type 36S et 1 couche d'E.A.C. 1,5 kg/m?.
L'étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 30 cm au minimum au-dessus de la dalle

et doit dépasser le seuil des portes de 50 cm.
Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.8

PROTECTIONS

PRIX N°2.9. PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON

En partie courante, la protection lourde sera suivant les prescriptions du DTU 43.1, réalisée en une dalle en
mortier de ciment de 4 cm d'épaisseur dosé a 400 kg/m3 de ciment CP3 45 coulée sur une couche de
désolidarisation en sable appropri¢ d'épaisseur et de caractéristique a faire approuver par le bureau de controle
avant mise en ceuvre. Des joints de fractionnement de largeur 2 cm seront disposés en pieds de relevé et par
trame de 4*4 m. Ces joints seront remplis de bitume sablé coulé a chaud ou pour plus de sécurité le produit
JOINT SEAL H de BITUMAT ou similaire destiné pour le remplissage des joints. Des joints secs espacés
tous les 1 m seront également prévus. En relevé, la protection en dur est a l'aide de solin grillagé selon
prescriptions du cahier des charges du procédé. Des joints secs sont disposés tous les 2 m. Tous les matériaux
qui seront mis en ceuvre doivent étre approuvés par le bureau de contrdle avant l'exécution de ces travaux.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions, _ -
Ouvrage payé ;n’.:_]t?ﬂé’farfé, au pr\':( :N°2.9
hY

PRIX N°2.10.PROTECTION DES RELEVES PAR SOLINS GRILLAGES_{ \]

Cette protection est assurée par un solin constitué par un enduit au mortier de\ciment doséa 350 K’é de
CPJ 45, de 3 4 4 cm d'épaisseur soigneusement taloché, armé d'un grillage type "cage apoMle’
hexagonale & triple torsion. \\ \_/

Ce grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations pat méft
dessus du relevé d'étanchéité.

Ce solin formera talon arrondi  la base. Il sera fractionné verticalement par des joints secs tous les 2

m. Ce solin sera badigeonné par 3 couches croisées de chaux alunée sur les zones non revétues.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

ciment
maille

=

Ouvrage payé au Meétre Linéaire, au prix : N°2.10
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LOT 3. REVETEMENT DE SOLS ET MURS

Conformément & l’article 5 du décret n°® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura
le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

Généralités :

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails de Iarchitecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa

responsabilité, la nature, I’importance et de la difficulté des travaux a réaliser, aucune plus-value ne sera accordée apres

validation de son offre.

Un triage des plaques et des carreaux est obligatoire avant la pose, les éléments non conformes aux échantillons validés

seront rejetés.

La reprise des enduits en mortier de ciment au-dessus des plinthes est a la charge de I’entreprise du présent lot.

Les seuils invisibles entre deux revétements différents et les seuils d’arrét des revétements seront aux choix de I’architecte

et sont inclus dans le prix unitaire des revétements, aucune plus-value ou supplément de prix ne seront accordés.

Les joints & serre caoutchouc au choix de ’architecte sont inclus dans le prix unitaire de chaque type de revétement,

aucune plus-value ou supplément de prix ne seront accordes.

Les destinations des revétements seront suivant plans de calepinage de I’architecte.

Les colles utilisées pour la pose des revétements et le mortier-colle de jointement devront obligatoirement avoir un avis

technique validé par le bureau de controle.

L'Entrepreneur fournira avant le commencement des travaux un dossier technique comprenant (catalogues, avis

techniques des matériaux, détails d’exécutions), I’ensemble est a soumettre au bureau de contréle pour approbation.

L'Entreprencur fournira les Procés-verbaux d'essais des différents matériaux et notamment:

Classement réaction au feu « catégorie MO selon les instructions de la notice de sécurité incendie ».

Résistance mécanique.

Agréments du C.S.T.B ou équivalent validés par le bureau de controle

Le classement UPEC.

Le cassement UPEC doit étre conformément au cahier CSTB 3509 novembre 2004, Il doit prendre en considération la

nature du projet. Les matériaux qui ne respects pas ce classement, seront rejetés et remplacés par d’autres conforment.

L’entreprise doit fournir avant le commencement des travaux de revétement une liste comportant (nature matériaux,

destination, classement UPEC).

Le produit équivalent proposé doit étre du méme (qualité, aspect et prix) que les produit prescrit dans le devis descriptif,

I’entreprise doit présenter le dossier technique de chaque produit équivalent pour approbation par I’architecte et le maitre

d’ouvrage.

Pour I'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimum de :

-1 em/m dans les locaux intérieurs avec dispositif d'évacuation d'eau (siphon, caniveau, etc.) 5 -

-1,5 cm/m en sols extérieurs. '

La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand ;{iamétre gt.le nu (dessus) de

la forme du revétement ne doit pas étre inférieure a 20 mm. '

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaireyde\l’entreprise, saqé q

nécessaire de les mentionner a nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés\ylidation de son/oiTre
v

1?éil soit

PRIX N°3.1. REVETEMENT SOLS EN MARBRE PERLATINO de 30x60cm

Fourniture et pose de revétement de sol en marbre perlatino ou similaire au choix, de 1ére qualité et de 2cm d’épaisseur,
dimensions et forme des plaques de 30x60 cm suivant plans de calepinage et détails de I’architecte.

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.

-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 a 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur minimale et de toutes
épaisseurs, I’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée apres validation de I’offre.

-Les plaques de marbre seront posées a I’aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEIL WEBER ou
équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de contréle. La plaque du nez de

seuil sera en double épaisseur 2+2cm. E
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Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instructions et recommandations de I’architecte.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, poses avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPEL WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le bureau de contréle, et
exécutés comme suit :

-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire & I’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogeéne, I"excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué & ’aide d’une taloche
éponge hydro 1égérement humide.

Un échantillon & soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur et DTU, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de 1'art, aux DTU, aux instructions du maitre d’ouvrage y compris

toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.1

PRIX N°3.2. PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 7CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes droites en marbre perlatino ou similaire au choix de I’architecte, de 7cm de hauteur et de
lére qualité, de 2cm d’épaisseur, les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées conformément & I'échantillon
approuvé par I’architecte, et comprenant :

-Préparation et nettoyage des supports.
-Ces plinthes seront posées et fixées a ’aide de mortier-colle SIKA, MAPEIL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis

techniques favorables & cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé a 350kg, rattrapage éventuel
des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints avec un mortier-
colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de controle.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et a mesure de I'avancement des travaux pour éviter leur ternissement.
Un échantillon a soumettre a ’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de

finition.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.2

PRIX N°3.3. REVETEMENTS SOLS EN CARREAUX COMPACTO DE 40X40 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux COMPACTO ou équivalent (aspect, qualité, prix), dimensions
40x40cm, couleurs et finition sont aux choix de I'architecte, et comprenant

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.

_Forme en mortier de ciment dosé & environ 200 2 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur et plus pour rattraper le niveau du béton
ciré, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée aprés validation-de I’ offre.

-Pose des carreaux selon échantillon validé par 1’architecte, les carreaux seront poses etColle 3 Laide d’un mortier-colle
type SIKA, MAPEL WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pof, ce)/ﬁsage et validé par le bureau
de controle.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de joirftemént; teirit¢ couleur au choix, de
chez SIKA, MAPEIL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable e validé pat-le bureau de cgntrole, et
exécutés comme Suit : /

-Les joints doivent étre seches, propres, exempts de toutes salissures. N O 4
-Le remplissage des joints doit se faire & Iaide d’une raclette en caoutchouc dur, une fotsJésojoints rempfis de maniere
égale et homogene, I’excédent doit étre enleve de la surface. e

-Avant que le produit de jointoiement ait completement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une taloche
éponge hydro légérement humide.

Un échantillon de pose a soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de 1'art, aux DTU, aux directives et choix de ’architecte y compris
ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre
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pour une parfaite finition de I'ouvrage.
Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.3

PRIX N°3.4. PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO DE 7 CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes en carreaux COMPACTO de ler choix de 7cm de hauteur, exccutées suivant détails et
calepinage de I’architecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant directifs du DTU 52.1

-Dressage des murs au mortier de ciment dosé a 350kg y compris rattrapage éventuel des défauts de planéité des supports,
reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints par coulis de ciment blanc pur teinté au choix de
I’architecte ou par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de contrdle.
-Fourniture et pose de plinthes selon échantillon validé par I'architecte, les plinthes seront posées a I’aide d’un mortier-
colle de chez STIKA, MAPEL WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable a cet usage et validé par le
bureau de controle.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes selon détails et calepinage de Iarchitecte.

Un échantillon a soumettre a I’architecte pour approbation.

Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux pour éviter leur

ternissement.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.4

PRIX N°3.5. REVETEMENTS SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTIDERAPANT
DE 40X40 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux de grés cérame ou équivalent (aspect, qualité, prix), dimensions
de 40x40cm, épaisseurs, couleurs et finition sont aux choix de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.

-Forme en mortier de ciment dosé a environ 200 4 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur et plus pour rattraper le niveau du béton
ciré, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus value sur I’épaisseur ne sera accordée aprés validation de I’offre.

_Pose des carreaux selon échantillon validé par I’architecte, les carreaux seront posés et collé a I’aide d’un mortier-colle
type SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau
de contrdle.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPEL WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le bureau de contrdle, et
exécutés comme suit :

-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire & I’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogene, I’excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une taloche
éponge hydro légérement humide.

Un échantillon de pose a soumettre a ’architecte pour approbation. S—

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU, aux directives_,m de Parchitecte y compris
ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. / — N\

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails »ét todtes Sujétions\de mise en ceuvre
pour une parfaite finition de I'ouvrage. [o [ \

\
Ouvrage payé au Meétre Carré, auprix : N°3.5

PRIX N°3.6. REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES C ElRAM]_«Z DE 20X60C
Fourniture et pose de revétement mural en carreaux de gres cérame ou équivalent tas;pect, qualité; pri%), dimensions
de 20x60cm, épaisseur, couleurs et finition de surface au choix de I’architecte et comprénant..

-Préparation des supports suivant DTU 55.2.
-Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé a 500kg/m3,
-La pose des carreaux se fera par mortier-colle de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent, bénéficiant d’avis

technique favorable a cet usage et validé par le bureau de contrdle, y compris baguettes d'angles saillants de 1ére qualité

et aux choix.
-Le remplissage des joints par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis technique validé par le bureau de controle.
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Un échantillon a soumettre a I’architecte pour approbation.
L’ensemble exécuté conformément aux régles de ’art, DTU 55.2 et normes en vigueur, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition suivant plans de calepinage et directives de ’architecte.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.6

PRIX N°3.7. REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC AVEC JOINTS EN
CUIVRE
Ce prix rémunére la réalisation de revétement de sol en granito poli blanc ler choix selon plan de calpinage fourni par
l'architecte, dosage = 100 % de ciment blanc et gravette de marbre ler choix, Composition : 50 kg de ciment blanc, pour
130 kg de grains de marbre des carriéres de Boujaad ou de Zaian ; ou similaire, comprenant :

L'exécution d'une sous-couche au mortier N°1 du tableau des dosages, qui sera dressée & la régle, d'une épaisseur
suffisante pour la mise & niveau, épaisseur minimum = 5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur, sa surface étant rendue

rugueuse par des stries exécutées a la truelle.

- Les joints de dilatation seront en cuivre formant quadrillage suivant instructions de I'Architecte, y compris

masticage et pongage soigné.
-La mise en ceuvre d'un mortier de ciment avec incorporation d'une gravette de marbre, I'épandage de la gravette et le
roulage seront exécutés avec soin, de fagon a ce que la surface visible des grains occupe au moins 80 % de la surface du

dallage.

-Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé a un masticage, il sera ensuite procédé au polissage, complété par
un lustrage superficiel, les décorations du dallage seront exécutées suivant les indications de I'Architecte sans aucune
plus-value, mode de réglement selon Particle 220 du D.G.A.

Aucune plus-value ne sera appliquée pour I'addition de colorant ou petites dimensions, ouvrage calculé au métre
carré, sans plus-value pour faibles largeur, déduction faite des vides et parties non revétues.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.7

PRIX N°3.8. PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC DE 15CM

Méme prescriptions que Darticle précédent, pour plinthe arrondie de 15 cm de hauteur.
Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.8

PRIX N°3.9. REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINTS EN
PLASTIQUE
Exécution de revétement pour sol en granito poli blanc reposant sur une forme en béton maigre de 0,05 m d'épaisseur,
parfaitement dressée et damée sur laquelle sera coulée la chape d'usure du granito de 0,015 m. les Grains seront en
éclat de marbre suivant les dimensions et couleurs choisis par ’architecte.
Les joints seront suffisamment serrés et roulés, ne laissant apparaitre en surface que le mipimum de-eiment:
La proportion du ciment est 30% ciment blanc et 70% ciment noir, f.

/
Les joints de dilatation seront en plastique formant quadrillage suivant instructions de VAtrclitecte; y Compri§ masticage
et pongage soigne.

-Aprés un premier pongage mécanique, il sera procéde a un masticage, il sera ensuite procedé air‘polissage, gomplété
par un lustrage superficiel, les décorations du dallage seront exécutées suivant les indications de IArchijtecte/sans
aucune plus-value, mode de réglement selon I’article 220 du D.G.A. \'\' e Y/

Aucune plus-value ne sera appliquée pour I'addition de colorant ou petites dimensions, ouvrage Calculé au métre
carré, sans plus-value pour faibles largeur, déduction faite des vides et parties non revétues.

Ouvrage payé au Meétre Carré, au prix : N°3.9

PRIX N°3.10. PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR
Les plinthes de 10 centimetres de hauteur, seront réalisées en carreaux grés cérame ler choix, suivant les couleurs choisies
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par I’architecte.
Au fur et & mesure de I’avancement du travail, il sera procédé a un nettoyage du revétement afin d’éviter le film de

ciment.
Sans plus-value pour petites parties, y compris fourniture, pose, masticage, coupes (droites ou biaises), chutes.

Ouvrage pay¢ a la longueur de plinthe réellement exécutée.
Echantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de I'architecte.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.10

PRIX N°3.11. TABLETTES VASOUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE

Fourniture et pose de tablette vasques et plan de travail en granit au choix de ’architecte, de 1ére qualité et de 2cm
d’épaisseur, couleurs au choix de I’architecte et comprenant :

~Préparation des supports suivant détail fourni par I’architecte,

-Fourniture et pose de plaques de granit de 1ére qualité selon échantillon validé par I’architecte, avec débord, nez et
retombée, plinthes en granit de méme nature y compris masticages, polissages, pongages et lustrages dimensions et
formes des bords suivant plans et directives architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et au D.T.U., y compris masticage des bords périphériques au
SILICONE ou équivalent avec teinte au choix de l'architecte et y compris réservations de toutes natures (mode de coupe
a soumettre au M.O.) et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.11

PRIX N°3.12. MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT

Fourniture et pose de marches et contre marches en granit au choix de I’architecte, de 3cm d’épaisseur, et comprenant:
-Préparation des supports y compris mortier de pose "ne tachant pas”, (ciment blanc frangais ou équivalent).

-La fourniture et la pose des marches et contre en marbre local (en une seule plaque) avec incrustation de gomme
antidérapante et débord de nez de marche en double épaisseur 3+2cm, suivant détail architecte, la marche comprennent
les masticages, les polissages, les pongages, les lustrages et seront réalisées suivant plans et directives architecte.

Un échantillon a soumettre a la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la pose.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. Et directives architecte y compris, pongage,
lustrage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.12

PRIX N°3.13. REVETEMENT SOL EN GRANIT

Destination : Palier

Fourniture et pose de revétement de sol en granit ou similaire, au choix de 1ére qualité et de 2cm d’épaisseur et suivant
plans de calepinage et détails de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et ¢limination des traces de platres, colles, etc.

-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 a 350 kg/m3 de Scm d’épaissEur minlmale et de toutes
épaisseurs, 1’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fmzfon d/es-u-ix,eaui(.-_.}é‘i\_ suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée éyﬂalidation de l"QF(re.

-Les plaques de granit seront posées a I’aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA7 MAPEL WEBER gu‘¢quivalent
bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de conttole. Lapladte da nez?.de sguil sera
en double épaisseur 2+2cm. \ '
-Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instructions et recommandatiortgde ’architécte.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointerhént, teinté couteur.ad choix, de
chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et vaht€ par,l¢ bureat de controle, et
exécutés comme suit : PR

-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire & l4aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
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égale et homogene, I’excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une taloche
éponge hydro légérement humide.

Un échantillon a soumettre a ’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur et DTU, y compris toutes sujétions

de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.13

PRIX N°3.14. PLINTHE EN GRANIT

Fourniture et pose de plinthes droites en granit ou similaire, de7cm de hauteur et de 1ére qualité, de 2cm d’épaisseur,
les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées conformément a I'échantillon approuvé par I’architecte, et

comprenant :
-Préparation et nettoyage des supports.
-Ces plinthes seront posées et fixées & I’aide de mortier-colle SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant

d’avis techniques favorables & cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé a 350kg, rattrapage
¢éventuel des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints
avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de

contrdle.
-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et a mesure de l'avancement des travaux pour éviter leur

ternissement.
Un échantillon a soumettre a ’architecte pour approbation.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de

finition.
Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.14
PRIX N°3.15. SEUIL EN MARBRE LOCAL

Fourniture et pose des seuils en marbre local de 1ére qualité, épaisseur et couleur au choix de I’architecte, les seuils seront
posés a plat et conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Un échantillon a soumettre a ’architecte pour approbation.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.15

PRIX N°3.16. SEUIL EN GRANIT BOUCHARDE D'ORIGINE LOCALE DE 3cm

Fourniture et pose des seuils en Granit bouchardé de 1ére qualité, de 3cm d’épaisseur, couleur au choix de
I’architecte, les seuils seront posés a plat et conformément aux régles de I'art, aux D.T.U, et toutes sujétions de

mise en ceuvre et de finition.
Un échantillon a soumettre a I’architecte pour approbation.

Ouvrage payé au Métrcf ﬂp_ia_tjre, fii;"_‘p\rix :N°3.16

PRIX N°3.17. REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEU BLANCHE \ \

|

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’un habillage de fagade en panneaux préfabriqués envmortier de cimg¢nt renforcé
de fibres ultra haute performance type EFFIX ARCA, DUCTAL ou équivalent avee avis technique va lidé par le bureau
de controle, teintés couleur blanche, parements a aspect lisse. Le dosage et la fabrjcation des panreauy/feront I’objet
d’un Agrément Technique Européen ou d’un Avis Technique favorable pourCet-usage,« €t comprenant les
spécifications suivantes : S

Identification des produits :
Les panneaux porteront une étiquette plastifiée sur laquelle sont inscrits le nom de la société, lieu et date de fabrication,
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Nom et coordonnées de I’organisme de controle agrée par I’état et par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, et la
référence du panneau correspondant au repérage du plan de calepinage du batiment.

Stabilité :

Les panneaux devront étre stables sous les effets du vent, du séisme et du poids propre des panneaux, et cette stabilité
doit étre justifiée par une note de calcul et des essais correspondants établis 4 la charge de ’entreprise par des organismes
agréeés.

Résistance aux chocs :

Les panneaux, en fonction de leur situation, doivent résister aux chocs extérieurs et intérieurs et de conserver leurs
performances suivant les exigences des normes de sécurité en vigueur et justifiés par des essais établis a la charge de
I’entreprise par des organismes agrées.

Fabrication :
La fabrication sera effectuée par une entreprise spécialisée dans le domaine et ayant de bonnes références dans la

préfabrication d’éléments architecturaux de ce type et ayant une main d'ceuvre qualifiée et bien formée et dotée d'un
systéme d’autocontrdle régulier des diverses phases du processus de fabrication et des produits finis et d’un suivi
extérieur assuré par un Bureau de controle agrée par la maitrise d’ceuvre.

Mise en ceuvre :

Effectuée par une main d’ceuvre professionnelle avec des précautions particuliéres en raison notamment de la légéreté
des panneaux (sensibles au vent lors de leur pose a la grue et aux chocs).

Structure :

Structure métallique galvanisée a chaud pour un milieu agressif(I’épaisseur de la galvanisation sera définie apreés
Pélaboration d’une étude spéciale afin de déterminer la nature de I’atmosphére ambiante),cette structure sera
exécutée A toutes hauteurs et de toutes dimensions suivant plans de calepinage de I’architecte et ses plans de principe.
Attaches mécaniques et dispositifs de fixation des panneaux dans la structure :

En fonction de la situation et de I’exposition & la corrosion, les attaches mécaniques et dispositifs de fixation des
panneaux dans la structure seront prévues soit en acier SR 235 JR galvanisé & chaud ou en inox austénitique, le choix
devra étre déterminé par I’¢laboration d’une étude spéciale afin de déterminer la nature de Patmosphére ambiante, le
rapport de cette étude devra étre communiqué au bureau de contrdle pour avis et validation de la solution adéquate pour
le projet.

Traitements des points singuliers :

Le traitement des joints, Angles rentrant et saillant, arrét latéral, encadrement des baies (appui, tableaux, Linteau), départ
et arrét haut, couvertines d’acrotére sera assuré par des plaques et profilés spéciaux aux choix de I”architecte.

Etudes a la charge de entreprise

L’entreprise adjudicataire a a sa charge toutes les études, plans et détails nécessaires pour la réalisation de ces éléments
architecturaux selon les régles de I’art, normes et DTU en vigueur, et conformément aux spécifications des avis
techniques du procédé et aux exigences et prescriptions techniques particuliéres du fabricant, et Pensemble de ses
documents( hypothéses et notes calcul, plans d’exécution, points et attaches de fixation, ossature de scellement,
galvanisation de I’ensemble de la structure métallique etc....) doit étre validé par le bureau de contrdle avant toute
exécution et mise en ceuvre, Une fois ses documents sont approuvés, ils seront remis & la Maitrise d’ceuvre et 4 la Maitrise
d’Ouvrage en autant d’exemplaires.

L’entreprise doit justifier la stabilité de chaque panneaux selon toutes les combinaisons de charge (vent, séisme, charge
permanente,...).

Avant toute pose, Une étude détaillée de la structure métallique porteuse des panneaux, et des pieces de fixations doit
étre validé par le bureau de contrdle et la maitrise d’ouvre.

Méthodologie d’intervention
L’Entreprise devra proposer, au niveau de sa soumission une méthodologie d’intervention sur site détaillée, notamment

pour les moyens de levages, les travaux en hauteurs, et la partie échafaudage. Cette méthodologie sera validée par la
maitrise d’ceuvre apres analyse

Exigences particuliéres &3 N
-Aprés adjudication, I’entreprise doit la fourniture de la garantie décennale pou restation.
-L’entrepreneur doit prendre en considération dans son offre toutes les dépenses e arges relatl eé"o??‘ a réalisation des
essais par un laboratoire agrée. ‘

-L’épaisseur maximale de la plaque en BFUHP des panneaux doit étre conf
-Fourniture avec I’offre les fiches techniques, catalogues et avis techniques
-L’entrepreneur doit fournir a la maitrise d'ceuvre (1 échantillon de panneau Rat. type ou rﬁ‘@delc pou validation avant
fabrication), modéles de tous les matériaux, appareils ou équipement devant étre ﬁh‘qs rJ—execu n de leurs travaux

-
et répondant aux prescriptions des pi¢ces du marché¢. ON proert
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-Ces échantillons et autres prototypes devront étre approuvés par le maitre d’ceuvre avant toute confirmation de
commande aux fournisseurs.

-Un prototype présentant une zone de dimensions suivant un plan établi par ’architecte afin de valider les choix
architecturaux. Ce prototype doit étre fabriqué et livré au démarrage de chantier.

-Des essais devront également étre réalisés pour justifier les performances et les caractéristiques des panneaux,
conformément aux normes de référence (Stabilité, résistance aux chocs, arrachement, essais de résistance a la flexion et
4 la compression et d’autres essais peuvent étre exigés selon les recommandations du bureau de contréle et de la maitrise
d’ceuvre).

-La fabrication des ouvrages n’intervient qu'aprés acceptation des plans et des prototypes par le maitre d'ceuvre et le
bureau de contrdle.

Exécution suivant les plans de principe de ’architecte et conformément aux plans d’exécution de I’entreprise apres la
validation de tous les documents et prototypes & remettre par I’entreprise et en respectant les régles de I'art, DTU et
normes en vigueur et les directives de la maitrise d’ceuvre et les recommandations du bureau de controle.

Béton fibre ultra haute performance

Le procédé d’habillage en BFUHP est une technologie innovante dans le domaine des bétons a fibre & ultra haute
performance, ayant des caractéristiques exceptionnelles, tant mécaniques que de durabilité.

-Performance:

-Résistance en compression : 110-150 MPA.

-Résistance en flexion : 10-35 MPA.

-Module de Young : 40-55 GPA.

Garantie

En complément, I'Entrepreneur exigera de la part des fabricants des différents composants de la double peau (panneaux,
structure, systéme de fixation, etc...), un certificat d'engagement de responsabilité rendant conjoint et solidaire
I'entrepreneur et les fabricants sur 'ensemble de la prestation.

Ouvrage payé au métre carré y compris joint, sans aucune plus value pour panneaux de toutes formes horizontale,
verticale, inclinée, ete....

L’ensemble de ’ouvrage devra étre exécuté conformément au DTU, au CPT, a I’avis technique du produit, aux
régles de I’art, aux recommandations du bureau de contrdle, aux plans et détails de principe établis par
’architecte, aux plans d’exécutions et les notes de calculs établis par ’entreprise y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.17

PRIX N°3.18. REVETEMENT MURAL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN ALUMINIUM
Fourniture et pose de revétement en tole composite perforé en aluminium épaisseur Gmnt eompos¢ de deux faces

et un film central. .

Ce prix comprend la fourniture et pose de cassettes fraisées et pliées teinte eyélm choix de\l’ Architecte.
Destinées pour I’habillage de poutres, poteaux et murs, en parement vertical ef en ous fase Ces dite§ cassettes seront
posées sur une structure galvanisée munie d’un systeme de réglage tridimensionnel pour fattraper|les défauts
d’alignement et aplomb du support béton et magonnerie ; cette structure serd anc par’¢heville adaptaple a chaque
type de support et sera peinte antirouille une couche. \ /

La jonction des cassettes sera réalisée en joint creux de 20mm maximum ; le clTLﬁ.ut\-mg.uL du’] _]Ol]‘lt era réalisé par
une bande en tole largeur 200mm. :

Un mortier de dressage en ciment sera exécuté sur le support avant pose
Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant exécution

Ouvrage payé¢ au métre carré projetée, Compris toutes quetlons de fourniture, de pose, suivant plan de détail
de l'architecte,

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.18
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LOT 4. MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE

Conformément a I’article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura
le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques €équivalentes.

SECTION N° 4.1, MENUISERIE BOIS (TYPE INDUSTRIEL)

Généralités :

-L’entrepreneur aura a sa charge ’établissement de 1’ensemble des plans d’exécution, détails de fixation et scellement
des huisseries métalliques ou bois et les notes de calcul, et devront étre approuvés par le bureau de contrdle
préalablement a I’exécution.

-Accessoires et quincailleries au choix de Parchitecte et du maitre d’ouvrage (description et destination suivant
détail de chaque ouvrage : serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches, ferme
portes hydraulique, etc...) seront de 1ére qualité de chez JPM, HAFELE, DORMA ou équivalent au choix de
I’architecte et selon les normes en vigueur. L entrepreneur doit présenter une liste compléte des marques, références et
fiches techniques avec catalogues. L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un
fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises dans les devis
descriptifs. Echantillon 4 soumettre a I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maftre d’ouvrage avant passation des
commandes.

-Visseries en acier inoxydable.

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I'importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser. Aucune plus-value ne sera
accordée aprés validation de son offre.

-Les dimensions des éléments en bois de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de principe de
I’architecte et plans d’exécution de 1’entreprise validés par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre.

-Les travaux de traitement et finition en vernis et peinture conformément aux prescriptions du CPT et aux instructions
de la maitrise d’ceuvre. (Des échantillons sont 4 soumettre a I’architecte et au maitre d’ouvrage pour approbation
avant le commencement des travaux).

-Les prix remis par ’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses, équipements, quincaillerie, serrurerie,
vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux décrits ci-aprés. Les prestations ci-
dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de I’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de les
mentionner a nouveau.

-Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme €quivalent validé par
le bureau de contrdle.

-La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses et scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sygjé‘ﬁans“édfmg;\_ nt les travaux

¢ . . Y . . . z r - . < . . L .
décrits ci-aprés, Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les pfixu Jent gprise, sans
qu’il soit nécessaire de les mentionner a nouveau. o @e i T,
ele

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitajrés gsreﬁyj\se, sans qu’il soit
- . . + 5 (3
nécessaire de les mentionner a nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée apres R:ﬁg tt’dua éToffre.
\ ", & |
' RN
— i

PRIX N° 4.1.1.PORTE A LAMES

Fourniture et pose d’une porte stratifiée 2 ame pleine avec placage en contreplaqué chéne de ler choix, & un ou deux
vantaux ouvrants & la frangaise, réalisée selon détails de 1’architecte, et comprenant :

Précadre : en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur sur toute 1’épaisseur de la cloison y compris pattes & scellement
par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.
Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des
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trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomére de 1ére catégorie et au choix de I’architecte sera exécuté et
incorporeé sur la périphérie intérieure du cadre et I'ouvrant.

Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale & 4me pleine en panneau d’aggloméré hydrofuge et rigide utilis€s en milieux
sec ou humide selon la destination de la porte avec placage sur les 2 faces en contreplaqué de 5 mm d’épaisseur
finition chéne de ler choix.

-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.

Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par
clous invisibles.

Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par I’architecte.
Quincaillerie en inox de 1ére qualité au choix de I’architecte :

-4 charniéres invisibles en inox par ouvrant ou plus adaptées au poids du vantail.

-Ensemble poignée en inox de lere qualité au choix de I’architecte.

-1 serrure a canon MULTIBAT avec cylindre a profil européen.

-Géche au choix de I’architecte.

-Butoirs de 1ére qualité élastomere a cheville et vis.

-Verrous a entailler a onglet en inox de 1ére qualité.

-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10éme de ler choix, hauteur selon détail de chaque
ouvrant.

-Joint en inox selon détail.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 'art, aux normes et recommandations des D.T.U. en

vigueur, aux plans et détails et directives de I’architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage
et de fonctionnement,

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.2. PORTE EN BOIS Y/C JOINT EN INOX

Fourniture et pose d’une porte stratifiée avec placage en contreplaqué chéne de ler choix, a un ou deux vantaux ouvrants
a la frangaise, réalisée selon détails de I’architecte, et comprenant :

Précadre :en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur sur toute I’épaisseur de la cloison y compris pattes & scellement
par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.
Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des
trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomére de 1ére catégorie et au choix de I’architecte sera exccuté et
incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et I'ouvrant.

Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale & ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur les 2 faces en
contreplaqué de 5 mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.

-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.

Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par clous
invisibles.

Finition :En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par ’architecte.
Quincaillerie en inox de 1ére qualité au choix de I’architecte :

-Charniéres invisibles en inox par ouvrant ou plus adaptées au poids du vantail.
-Ensemble poignée en inox de 1&re qualité au choix de Iarchitecte.

-1 serrure a canon MULTIBAT ou similaire avec cylindre a profil européen.
-Gache au choix de I’architecte.

-Butoirs de 1ére qualité élastomeére a cheville et vis. [
-Verrous a entailler a onglet en inox de 1ére quallte [~ | .§
-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10éme de ler ¢ qlx\ haut@@; sélon
ouvrant. s

-Joint en inox selon détail.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes et recom,li’fa'ndaﬁbns des D.T.U. en

vigueur, aux plans et détails et directives de ’architecte, y compris toutes sujétions de mise en ccuvre, d'ajustage
et de fonctionnement.

il/de chaque

Ouvrage payé au Métre Carré,
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PRIX N° 4.1.3. PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE

Fourniture, pose d’une porte pare flamme résiste une demi-heure, d’une face en contre-plaqué et I’autre face en chéne
1¢' choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans joint creux entre contre-plaqué et alaise périphérique, le
contre-plaqué de recouvrement et 1’alaise périphérique devront étre jointifs y/c toutes sujétions de mise en ceuvre
selon plans et détail fournis par I’architecte et certificat de conformité fournis par un organisme agreéé

Ce prix comprend :

- Fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail de I’architecte.

-vitrage

-Joint coupe-feu

Cette porte sera muni d’une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hauteur sur les deux faces, et d’un proces-verbal
décerné par un laboratoire d’essai agré€.

Quincaillerie au choix de ’architecte

Pattes a scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

1 serrure & mortaiser avec canon au choix de ’architecte

Buttoir en caoutchouc 4 monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol.

Barre anti-panique si nécessaire

Ferme porte et autres quincaillerie.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de peinture et de vernis en couches suffisantes.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.4.PORTE COUPE FEU % heure VA ET VIENT

Fourniture, pose d’une porte va et vient coupe feu résiste une demi-heure, d’une face en contre-plaqué et I’autre face
en chéne 1% choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans joint creux entre contre-plaqué et alaise
périphérique, le contre-plaqué de recouvrement et I’alaise périphérique devront étre jointifs y/c toutes sujétions de
mise en ceuvre selon plans et détail fournis par I’architecte et certificat de conformité fournis par un organisme agréé
Ce prix comprend :

- Fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail de I’architecte.

-Oculus en vitrage type Saint-Gobain pare-flammes, avec gel intumescent suivant plans et détails— de I'architecte lorsqu’il est
exigé

-Joint coupe-feu

Cette porte sera muni d’une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hauteur sur les deux faces, et d”un procés-verbal
décerné par un laboratoire d’essai agrég.

Quincaillerie au choix de ’architecte

Pattes a scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilit€ de la porte.

1 serrure & mortaiser avec canon au choix de ’architecte

Buttoir en caoutchouc & monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol.

Barre anti-panique si nécessaire

Ferme porte et autres quincaillerie.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de vernis ou de peinture en couches suffisantes.
Le tout sera réalisé suivant les régles de I’art, et instruction de Iarchitecte.

Ouvrage payé au Métre Carré,

7

PRIX N° 4.1.5.PLACARD EN BOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES —

Fourniture et pose d’une porte placard stratifiée avec placage en contreplaqué chéne de’ler'choixfa un ou deéuy vantaux
ouvrants a la frangaise, réalisée selon détails de 1’architecte, et comprenant :

Précadre :en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur y compris pattes a scellement pér clous croises d) 150 mm de
longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.|
Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en a01er inoxydable avec,r't'.'b hage des
trous par bois de méme nature. Y compris joint ¢lastomére de lére catégorie et au chcnzn d ‘architecte seph exécuté et

incorporé sur la perlpherle intérieure du cadre et 'ouvrant.
Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale & ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur les 2 faces en
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contreplaqué de 5 mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.

-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.

Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par clous
invisibles.

Quincaillerie en inox de 1ére qualité au choix de

Quincaillerie & soumettre pour approbation

- pattes a scellements tous les 50 cm

- paumelles bichromatées suivant simple ou double ouvrant

- ensemble avec poignée bichromatée haute gamme au choix de I'Architecte

- serrure de type connectée

Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par I"architecte.
Un échantillon A Soumetire avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant exécution
Ouvrage payé au métre carré Compris caisson, étagéres et toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant plan de détail

de l'architecte,
Ouvrage payé au Métre Carré,

SECTION N° 4.2. MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE

Généralités :

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de ’architecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser, aucune plus-value ne sera
accordée qu’apres validation de son offre.

-Le mastic d’étanchéité doit étre élastomére de 1ére catégorie portant le label SNJF.

-Accessoires et quincailleries (description et destination suivant détail de chaque ouvrage : serrures, poignées,
crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches, barre anti panique, etc....) seront robustes et de 1ére qualité
de la gamme du profilé choisi ou de chez HAFELE, JPM, DORMA ou similaire et selon les normes en vigueur, et fera
I’objet de 1’approbation des références par 1'Architecte et du client. L’entrepreneur doit présenter une liste compléete
des marques, références et fiches techniques avec catalogues.

-Quincailleries pour menuiserie aluminium (serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles,
gaches, mécanismes de coulisse, ferme portes hydraulique, etc.) seront adaptés 4 I’ambiance du site et au choix de
I’architecte en :

-Inox 316L de 1ére qualité.

-Aluminium de lére qualité selon la gamme choisie PROFILS SYSTEMES, ALUMINIUM DU MAROC
COMFORT ou équivalent (qualité, aspect, prix).

-L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un fonctionnement parfait des ouvrages,
méme si certaines spécifications les concernant ont été omises dans les devis descriptifs. Echantillon & soumettre a
I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des commandes.

-Visserie en acier inoxydable.

-Verre de 1ére qualité de marque Saint GOBAIN ou GLAVERBEL, sera de type (simple, feuilleté, trempé) I’épaisseur
définitif du vitrage de chaque ouvrage sera défini aprés établissement des notes de calculs et plans d’exécutions a la
charge de ’entreprise et validées par le bureau de contréle. La nature et la teinte du vitrage seront aux choix de

I’ Architecte.
-Les essais d’étanchéité des ouvrages de menuiserie seront effectués sur site par un laboratoire agrée aux frais de

I’entreprise.
-Pour la protection des produits en acier contre la corrosion, il est signalé que tous luaf'Te*mems dela menuiserie

métallique devront étre galvanisés a chaud pour utilisation en ambiance marine agressive-suiyanties recomimandations
de la maitrise d’ceuvre et du bureau de controle. Le traitement devra avoir la validgtionu laboratoiré.et-devra étre
conforme & la norme NFP 24-351. Sur chantier, I’entreprise doit appliquer une pemnﬁfr‘e riche en zind@tous les éndroits
oula protectlon aura été détruite (chocs, soudures, assemblages mécaniques,...) r

-Les prix remis par I’ Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses e seellement’dans le _grqs ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toute§ sujcétions concernant 168 travaux
décrits ci-apres. \ S— /

-La fourniture et la pose des pré-cadres sont incluses dans le présent lot, '\uﬁ_ﬁ_ i

-Des échantillons sont 3 soumettre pour approbation avant le commencement des travaux '

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de entreprise, sans qu’il
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soit nécessaire de les mentionner 3 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de I’offre.

PRIX N° 4,2.1. FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de fenétres vitrés 4 un ou & deux ouvrants, en aluminium thermo laqué avec label Qualimarine ou
similaire, RAL au choix de I’architecte, le profilé sera de la gamme PROFILES SYSTEME, COMFORT ou
équivalent (qualité, aspect, prix), exécuté conformément aux plans et détails de I’architecte, et comprenant :
-Pré-cadre en t6le galvanisée a chaud 20/10¢me avec pattes de scellement.

-Cadre dormant et ouvrants en profiles Aluminium thermolaqué.

-Piéces d’appuis, rejets d’eau, couvre-joints, par -closes, joints d’étanchéité, vis inox, bouchons cache — vis et
d’étanchéité, équerres d’assemblage etc....

-Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joints E.P.D.M. etc....

- Remplissage en verre extra clair simple de 6 mm d’épaisseur minimale, de marque Saint GOBAIN, GLABERVEL
ou similaire, les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39, I’épaisseur définitive du vitrage sera définie
aprés établissement des notes de calculs et plans d’exécutions, validés par le bureau de contrdle.

-Quincailleries et tous les accessoires et finitions nécessaires de 1ére qualité et au choix de I"architecte, adaptés a la
nature de la fenétre.

L’ensemble de I’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de I’architecte, aux régles de I’art, aux
recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en
fonctionnement et de finition.

Echantillon a soumettre a I’approbation de la Maitre d’ouvrage et I’architecte.

Calepinage suivant les plans architecturaux.

Ouvrage payé au métre carré y compris accessoires, toutes sujétions de fourniture et de pose et toutes sujétions

de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au Meétre Carré,

PRIX N° 4.2.2. FAUX PLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM

e Ce faux plafond sera monté sur une ossature métallique en acier galvanisé laquée couleurs au choix de
I’architecte y compris les supports de rive, les suspentes pour toutes hauteurs et accessoires nécessaires de
fixations et de réglage permettant d’avoir une trés bonne planimétrie, y compris renforts d'ossature invisible
afin d’assurer la rigidité des dalles. L’ensemble doit étre facilement démontable afin de permettre
I’accessibilité aux organes techniques situés dans le plénum du faux plafond.

o I’ossature doit répondre aux exigences réglementaires et testée dans des laboratoires officiels. Un PV doit
attester la véracité de la conformité de I’ossature avec la réglementation incendie.

e Ce faux plafond sera mis en ceuvre suivant les instructions de la fiche technique du produit et les
recommandations du fabriquant.

o CLAUSES TECHNIQUES
Faux plafond démontable, situé & une hauteur supérieure ou égale & 4 m, constitué de lames horizontales a

surface lisse, en aluminium laqué, et de 85 mm de largeur, séparées 15 mm, suspendu au plancher avec une
ossature métallique cachée fixée au plafond avec des tiges.

e CRITERE POUR LE METRE
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du P rct S é?ibl\lc trémies
pour les installations. A

e CLAUSES PREALABLES DEVANT ETRE REMPLIES AVANT LEXECUTION DES I.fNITES

D'OUVRAGE DE L'ELEMENT PORTEUR. /
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, et que toutes les installations situées sous le plancher

sont diment disposées et fixées & ce dernier.

€T

e PHASES D'EXECUTION.
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Implantation des axes principaux de suspension. Fixation dans le plancher et aplomb des éléments de
fixation. Alignement et nivellement des profilés d'arrét latéral sur tout le contour. Découpe et assemblage
des lames. Réalisation de vides pour la réception d'éventuels éléments d'ancrage et/ou d'installations.

e CLAUSES DE FINALISATION.
I.’ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement

o CONSERVATION ET MAINTENANCE.
Il y aura une protection contre les impacts, les rayures et/ou les taches occasionnées par d'autres travaux

jusqu'a la fin du chantier.

Un échantillon & soumettre a I’architecte pour approbation avant la pose.

Ouvrage payé au Métre Carré, y compris accessoires, et toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation.

PRIX N° 4.2.3. MAIN COURANTE EN INOX POUR GARDE CORPS

Fourniture et pose de la main courante en inox 1° choix, pour garde-corps escalier réalisé suivant détail de I’architecte.
Echantillon & soumettre & I’approbation de I’architecte.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris accessoires, et toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation.

MENUISERIE METALLIQUE

Généralité

-Accessoires et quincailleries au choix de architecte et du maitre d’ouvrage seront de 1ére qualité de chez JPM,
HAFELE, DORMA ou équivalent et selon les normes en vigueur. L’entrepreneur doit présenter une liste complete des
marques, références et fiches techniques avec catalogues. L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie
nécessaires pour un fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont été
omises dans les devis descriptifs. Echantillon a soumettre & I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
avant passation des commandes.

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser. Aucune plus-value ne sera
accordée apres validation de son offre.

-Les dimensions des éléments de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de 1’architecte et plans
d’exécution de I’entreprise validés par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre.

-Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses et scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux décrits
ci-apres.

-La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme similaire valid¢ par
le maitre de I’ouvrage et le bureau de contréle.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de l’entreprlse, sans qu’il
soit nécessaire de les mentionner 3 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés vali e l’offre

PRIX N° 4.2.4.PORTE _COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF DECORAT
DECOUPE LASER \ ; )

Coulissante réalisée Suivant plan de détail de I’architecte. /
Composition a titre indicatif :

Cadre en corniere

Bati en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer plat de 30/4

Bardage, guidage, roulement, etc.., motif en découpe laser de 6mm, aspect général suivant détail de I’architecte y
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compris parclose joints coupe-feu, imposte suivant détail de ’architecte, et toutes sujétions pour mise en ceuvre.
Quincaillerie :

Pattes a scellements soudées

Paumelles robustes a souder de 160

Serrures de sfireté & canon

Poignées de tirage suivant échantillon approuvé

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage

Article compté au métre carré pour porte & simple ou double ouvrant en tle y compris accessoires, fournitures, pose
et toutes sujétions.

Réalisation suivant plan de détails de I’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre I’ouvrage conforme
aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc, peinture thermo laquée
en couches suffisantes.

Un échantillon a soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de ’architecte.
Y compris toutes sujétions scellement, fixations, fourniture, pose et mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, scellement, peinture et toutes sujétions de bon
fonctionnement.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.2.5.PORTE METALLIQUE EN TOLE Y/C MOTIF EN DECOUPE LASER

Ouvrant 4 la frangaise réalisée Suivant plan de détail de I’architecte.

Composition 4 titre indicatif :

Cadre en corniére

Béti en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer plat de 30/4

Ouvrant en tole d’acier de 6mm d’épaisseur, avec motif découpée au laser, aspect général suivant détail de I’architecte
y compris parclose joints et toutes sujétions pour mise en ceuvre

Quincaillerie :

- Pattes a scellements soudées

- Paumelles robustes a souder de 160

- Serrures de siireté a canon

- Poignées de tirage suivant échantillon approuvé

- Contrdle d’acces

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage

Réalisation suivant plan de détails de I’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre I’ouvrage conforme
aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Un échantillon a soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de ’architecte.
Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc, peinture thermo laquée

/

en couches suffisantes. [ - |
|

OQuvrage payé au métre carré, y compris pose, scellement, fixation et toutes sujétions-d'ajustage et de bon
ge pay y pris p ) S48 jusiag,
|\ \ Jonctignnement.

Ouvrage payéai
PRIX N° 4.2.6.PORTE METALLIOUE PARE FLAMME 1/2 HEURE ~

-Ce prix comprend la réalisation de porte par flamme constitué de :
- deux vantaux ouvrants & la frangaise composées de :

- Cadre périphérique et parements en tole d’acier traitée

- Remplissage intérieur par matériau isolant & composants minéraux
- Couvre joint avec rupture de pont thermique

- Deux poignées coquilles

- Epaisseur totale 62 mm.

- Poids 55 kg par m?.

- Etanchéité :

- par profils traités, fixé sur le vantail et sur la magonnerie.
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- Quincaillerie :
-3 a 5 paumelles & souder de série extra forte de 120 mm Réf 6318 Bricard ou similaire par vantail.
- Deux verrou en acier a bascule de blocage en laiton Réf 9609 de bricard ou similaire.
- Un butoir de porte par vantail Réf 2088 de Bricard ou similaire.
- Une serrure a mortaiser a foliot avec canon ,,* blocout™ - 3 clés Réf 5366 de Bricard ou similaire.
- Un ensemble de poignées par vantail en sterlium oxydé Réf 549 de Bricard ou similaire.
- Peinture en couches suffisantes, aspect et couleur au choix de I'architecte.
- L’Entreprise doit respecter scrupuleusement les indications inscrites aux détails de 1’ Architecte
Ouvrage payé au métre carré y compris pose, scellement et toutes sujétions de fourniture,

PRIX N° 4.2.7. GARDE CORPS DECORATIF SUIVANT DETAIL DE L'ARCHITECTE

Fourniture et pose de garde-corps ossature en lamelle en béton armé, dimensions des lames suivant plan de
’architecte, y/compris serres cdbles métalliques galvanisés.

L’ensemble réalisé conformément aux plans de détail de ’architecte, y/c coffrage, décoffrage, enduits, scellement,
fixation espacement, motif et toutes sujétions suivant plan de I’ Architecte.

Un échantillon doit étre

N

Ouvrage payé qu meétre linéaire,
PRIX N° 4,2.8. GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FXCADES . ~

~ SQ " \‘
Ce prix rémunére la fourniture et la pose des panneaux métalliques décoratifs réalisés fuivgnt pl@} lfdlc%?ail
I’architecte :\aB ati es
-y compris sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de\chromate dd&iis e todifes

sujétions de scellement .fixation, fourniture et pose y/compris peinture, couleur au chol X i tre
d’ouvrage.

Ouvrage payé au métre carré,
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LOT 5. ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE

Conformément a Darticle 5 du décret n°® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marches
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le
droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N° 5.1. ELECTRIFICATION

PRIX N° 5.1.1. POSTE DE TRANSFORMATION 160 KVA

N.B: Le présent prix comporte I’ensemble des prestations décrits ces dessous ainsi que le local (génie civil)
conformément aux exigences du distributeur d’¢lectricité local.

Le descriptif ci-dessous est donné 4 titre indicatif aucune plus-value ne serait accordé pour rendre le poste transformateur
conforme aux exigences du distributeur local d’énergie

GENERALITES :

L'alimentation en général aura pour origine le réseau moyenne tension du Distributeur local. Cette alimentation sera
prise en "coupure d'artére" sur le réseau et aboutira au poste de transformation principal situé en bordure de la propriété
dans le local réservé a cet effet.

Les ventilations, portes métalliques et tous les accessoires seront & la charge de I’adjudicataire du présent marché, qui
devra se conformer aux prescriptions correspondantes du Distributeur local.

Le poste de transformation sera équipé des cellules préfabriquées sous enveloppes métalliques répondant aux normes
actuellement en vigueur. Il seront composés des Tableaux moyenne Tension, des transformateurs de puissance, des

disjoncteurs basse tension ainsi que toutes les liaisons moyennes et basse tension entre équj € oatsoy g >
ag
hd

La demande d’approbation préalable du distributeur d’énergie électrique sera acc le~des_rensejgnements
: > R <)
suivants : /3 ) o)
-Plan de situation indiquant la position des postes par rapport aux voies attenantes et ifh\lc;{timsmuz)@es dlac
passages des canalisations d’alimentation. k’- { Etudes T
=]

s et des

ONNE

-Schémas des connexions des postes et des circuits de terre \ Batiments /
-Nomenclature des matériels électriques et de leurs caractéristiques \% \L K
-Plans des locaux destinés & abriter les postes, L_‘:oé. e &
-Schéma de raccordement des autres sources éventuelles d’énergie électrique de l’installatwﬂy
-Dispositions prises pour réduire I’énergie réactive

1l ne sera prévu aucun supplément pour rendre les plans conformes aux réglements en vigueur et aux exigences du
distributeur ;

L’entreprise du présent lot doit fournir I’ensemble des plans nécessaires & la parfaite exécution de I’ouvrage dans les
régles de art ainsi que les démarches auprés du distributeur local.

L’entreprencur doit également surveiller et controler les travaux jusqu’a leur réception par le distributeur d’¢énergie.

Le poste transformateur comportera 4 titre indicatif et non limitatif ce qui suit :

-deux Cellules interrupteurs MT : Arrivée et D¢part

-Une Cellule de protection du transformateur

-Un Ensemble de liaison MT

Transformateur de puissance nominale 160KVA Type immergé dans I’huile  refroidissement naturel

Un Ensemble de liaisons B.T Les liaisons basse tensions seront assurées au moyen de conducteurs en cuivre posés sous
sur chemins de cables.

Une Batterie de condensateurs fixe

Disjoncteur de téte suivant exigences du distributeur local d’énergie

Equipement de sécurité du poste de transformation : Tabouret. perche. gants. extincteur

Eclairage et prises de courant intérieurs

Mise 4 la terre du poste de transformation

Dispositif de détection et signalisation de défaut des cables MT

Génie civil du poste transformateur tout corps d’état

S's,

-

&

N
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L’ensemble de I’ouvrage comme décrit ci avant y compris fourniture, pose, raccordement, manutention, cadres et contre
cadres en corniéres galvanisées, les menuiseries métalliques (gaines de ventilation), tableau électrique des accessoires
local poste, branchement, persienne ventilation naturelle (haute et basse) signalisation ainsi que toutes sujétions exigées
par les services concessionnaires d’énergie sans plus-value pour omission quelconque dans le présent descriptif.
Ouvrage payé a l'ensemble au prix: N°5.1.1

PRIX N° 5.1.2. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT

Fourniture, pose et raccordement d'un tableau Général Basse Tension TGBT céblé suivant schéma unifilaire fourni
par le BET. Consistera de d’un disjoncteur général de 4 x 250 A 4 départs de disjoncteur de 100 A

L'ensemble sera fourni, posé el raccordé suivant les normes en vigueur, y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement.

Ouvrage payé a l'unité au prix: N°5.1.2

PRIX N° 5.1.3. LIAISONS BT EXTERIEURES

Toute la distribution en basse tension depuis l'armoire TGBT jusqu'aux armoires ou tableaux de protection se
fera par cable de la série U 1000 RVFV pour ses caractéristiques et ses particularités. Les extrémités des cables
seront munies de cosses a sertir et ils seront posés sans raccords intermédiaires

La pose des cables pour les différentes alimentations devra étre conforme aux normes U.T.E- N.F.C.15.00. La
section des cibles devra étre déterminée en tenant compte des criteres suivants

Chute de tension 3%. Pour I'éclairage et les prises, et 5%. Pour la force motrice

Courant admissible suivant le tableau 3 B chapitre 3 d de la PNM 7.11 CL 005.

Les facteurs de correction a appliquer pour la température ambiante et la proximité.

Les liaisons extérieures seront réalisées par cable UI000 RVFV posés en tranchée sous conduit en PVC ou buse
en ciment ou sur chemin de cable. Les conduits et les tranchées sont comprises dans le prix du céble.
Ouvrage payé au métre linéaire de cable fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions
de fourniture, posent et de raccordement comme suit :

PRIX N° 5.1.3.1 - Cébles U1000RVFYV 5x120 mm?

PRIX N° 5.1.3.2- Cibles U1000RVFYV 5x35 mm?
PRIX N° 5.1.3.3 Cébles U1000RVFYV 5x25 mm*
PRIX N° 5.1.3.4- Cables U1000RVFYV 5x10 mm?

PRIX N° 5.1.3.5- Céables UI000RVFYV 5x6 mm?
Ouvrage payé au métre linéaire au prix: N° 5.1.3 (1/2/3/4/5)

PRIX N° 5.1.4. REGARDS DE TIRAGE : //;
Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans mais cettg’dispdsition poufsa éti¢ revue
et modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révélés. X )
Les parois et radiers seront en béton armé hydrofuge de 0,12 d'épaisseur coulé§ sur béton'de propreté d¢ Sem
d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mOltier gras étanche, lissé=a la taloche ayec arrondi de
0,05 de rayon.
Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou trodeoniques” raccordant les
différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation. -
Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, d'un anneau de levage rabattable, s'escamotant
parfaitement dans le tampon et d'un cadre corniére galvanisée de 40x40 destiné, a s'emboiter dans la feuillure
de réception munie elle-méme d'une corniere galvanisée 45x45.
Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Les joints seront absolument étanches.

PRIX N° 5.1.4.1- REGARD BT 100x100x100cm :

PRIX N° 5.1.4.2 - REGARD BT 65x65x65c¢m:
Ouvrage payé a l'unité au prix: N°5.1.4 (1/2)
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SECTION N° 5.2.PROTECTION ELECTRIQUE

PRIX N°5.2.1. BOITE DE COUPURE

Boite de coupure en polyester encastrée sur fagade de mur, Marque Ingelec ou similaire, cuve et porte en
polyester chargé fibre de verre couleur RAL7035, comprenant :

e La grille de dérivation

» Dispositif d'aération naturel pour la dissipation thermique ;

e Trappe facilitant le passage des cébles ;

e Serrure batteuse et oreillette pour le cadenassage.
Y compris scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose,
Ouvrage payé a l'unité, fourni, posé et raccordé, y compris accessoires toutes sujétions, aux prix suivants

PRIX N° 5.2.1.1 - BOITE DE COUPURE 100A

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.2.1.1

PRIX N°5.2.2. TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE

Les tableaux de protection seront installés aux emplacements désignés sur les plans, ils devront étre tous congus selon
le méme principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en

vigueur et aux schémas fournis ci-joint.

Le coffret, de Marque ABB ou similaire, sera de type apparent ou encastré suivant les cas avec porte réversible,
ouverture 180°, fermeture et tous les accessoires de raccordement de céblage et de fixation d'appareillage :

e Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.
¢ Les blocs de répartition.

e Les bornes de jonction.
o Les supports de fixation.
Les plastrons.

Les rails DIN.
Les platines perforées.
La visserie nécessaire a la fixation et au raccordement des circuits.

Les plaques de fond et entrées de cables.
* Les joints d'étanchéité
e Barrette de neutre.
Les protections (Disjoncteur, Disjoncteur différentielle, Interrupteur ...etc.) seront de la marque Schneider ou
similaire.
L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, de
pose et de raccordement sera pay¢ a l'unité suivant la décomposition suivante : / J——
SN\

PRIX N°5.2.2.1 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER PLOMBERIE TEI__I'X / g
PRIX N°5.2.2.2 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER COUPE ET COlliTU"RE TE2 I'
PRIX N°5.2.2.3 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BOIS TE3 ] 2]
PRIX N°5.2.2.4 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER AUTOMATISME\TE4. 5
PRIX N°5.2.2.5 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TES*
PRIX N°5.2.2.6 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TE6 e ‘
PRIX N°5.2.2.7 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE7

PRIX N°5.2.2.8 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE TES8
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PRIX N°5.2.2.9 TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE9

PRIX N°5.2.2.10 TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TE10
PRIX N°5.2.2.11 TABLEAU DE PROTECTION ETAGE TE11

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.2.2.(1/2/3.../10/11)

SECTION N° 5.3.CABLES BASSE TENSION :

L'Entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de céble de la série U1000R02V posés dans les buses,
chemins de cédble ou enterrés.
Les cables seront raccordés a leurs extrémités sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection.

Ouvrage payé au métre linéaire de céble fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions
de fourniture, pose et de raccordement comme suit

PRIX N°5.3.1. Cables U1000RO2V 5x35 mm?
PRIX N°5.3.2. Cables U1000RO2V 5x25 mm?
PRIX N°5.3.3. Cables UI000RO2V 5x16 mm?
PRIX N°5.3.4. Cables UI000RO2V 5x10 mm2
PRIX N°5.3.5. Cables UI000RO2V 5x6 mm2
PRIX N°5.3.6. Cébles UI000RO2V 5x4 mm2
PRIX N°5.3.7. Cables U1000RO2V 3x6 mm2
Ouvrage payé au métre linéaire au prix : N° 5.3 (1/2/3/4/5/6/7)

SECTION N° 5.4.ECLAIRAGE

GENERALITES

L'ensemble de la distribution lumiére et petite force dans le batiment sera réalisé a partir de fourreaux ICDE encastrés
dans les magonneries et les formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction, ou encore a partir des
chemins de cables placés dans les dégagements.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ot ils seront installés conformément au mémento de Promotelec ou
similaire Il ne sera pas utilisé de fourreau inférieur au numéro 13. L'ensemble du cablage de la distribution lumiére et
petite force dans les batiments sera réalisé a partir de conducteurs 1107-VU posés sous fourreau ou des cébles
U1000RO2V posés sur chemin de cibles. La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm? pour
I'éclairage et 2,5mm? pour la petite force.

v" Petit appareillage encastré pour les locaux : il comprendra : e
e Les interrupteurs simples allumages \\\
e Les interrupteurs va et vient N \
¢ Les boutons poussoirs ' J

e Les prises de courant
o Les boites de dérivation et de raccordement.
Les petits appareillages seront de la marque LE GRAND ou équivalent.

v’ Petit appareillage étanche :

Identique & I'appareillage encastré, mais étanche. Il sera de marque Legrand ou équivalent et sera choisi selon le cas
dans la gamme suivante : Plexo 10 encastré ou équivalent.

L'entrepreneur devra soumettre 4 la maitrise d'ocuvre un échantillonnage de chaque espéce de matériaux ou de
fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en ocuvre ces matériaux qu'aprés acceptation notifiée par
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le maitre d'oeuvre et le BET.

L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la qualité des
matériaux proposés.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d'un
couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe & incandescence de premiére utilisation.

PRIX N° 5.4.1. DISTRIBUTION ECLAIRAGE
PRIX N°5.4.1.1. FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x1,5 mm? ou en cables UI00ORO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encastre.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x2,5 mm? ou en cébles UI000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot

de réservation encastré.

La ligne depuis le foyer jusqu'a l'interrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs
HO07-VU 1x1,5 ram? ou en cables UIO0ORO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles.

Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,

L'interrupteur simple allumage.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de Part et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.4.1.1

PRIX N°5.4.1.2. FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE VA ET VIENT

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n® 13 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x1,5 mm? ou en cébles UI000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encastre.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
HO07- VU 1x2,5 mm? ou en cibles UI00ORO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot
de réservation encastré.

La ligne entre les deux 1nterrupteurs va et vient en fourreau ICDE n°13 ouICOn H’Eé-nﬂyren, 4

conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou cables U1000 RO2V 2x2x1,5 mm?. ",,:"" P ~
Les pots de réservation des interrupteurs dans la magonnerie. A / Servic
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs. " ( Etudee
Deux interrupteurs va et vient. >\ Bay s
= \ Patiments

Le point lumineux avec douille et sortie de fil.
La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des ¢quipements y\c\ogn\pgs accessolres
\x

conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS. 4 Fonmano®
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebmmgc—ﬁornes

connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
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raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1.2

PRIX N°5.4.1.3. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n® 13 comprenant 3 conducteurs 1107-
VU 1x1,5 mm? ou en cébles UI000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encastre.

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
1107-VU 1x2,5 mm? ou en cables UI000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot
de réservation encastre.

o La ligne depuis le groupe de foyers jusqu'a l'interrupteur double allumage en fourreau ICDE n°13 ou ICO
n°13 comprenant 5 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cdbles UI000RO2V 2x3x1,5 mm>.

e Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.

o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

¢ L'interrupteur double allumage.

¢ Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

e La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits TCD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1.3

PRIX N°5.4.1.4. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE VA ET VIENT

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x1,5 mm2 ou en cables UT000RO2V 3x1,5 mm2 posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encastré.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x2,5 mm2 ou en cables UT000RO2V 3x2,5 mm2 posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot

de réservation encastré.
La ligne entre les deux interrupteurs double allumage va et vient en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13
comprenant 4 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm2 ou cébles U1000 RO2V 2x2x1,5 mm?2.

La ligne depuis les groupe de foyers jusqu'aux interrupteurs double allumage en fourreau ICDE n°13 ou ICO

Deux pots de réservation des interrupteurs dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Les deux interrupteurs doubles allumages.

Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipe
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céabld
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de foumlture de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix N° 5.4.1.4
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PRIX N°5.4.1.5. DETECTEUR DE PRESENCE

La ligne depuis le tableau de distribution - ou est installé le disjoncteur modulaire- jusqu'au détecteur de
présence ou entres les différents détecteurs de présence répartis dans le batiment installé sur le méme circuit en
fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs H07-VU 1x1,5mm? ou en cables UI000RO2V
2x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction pour la commande du détecteur.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Le détecteur de présence.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris les accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1.5

PRIX N°5.4.1.6. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE

La ligne depuis le premier foyer jusqu'au deuxiéme foyer en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cables U1000R02V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les
vides de construction, arrété sur un pot de réservation encastré.

Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements, y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.4.1.6

SECTION N° 5.5.PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS

PRIX N°5.5.1. PRISE DE COURANT 2x16A +T ENCASTREE ' /

GENERALITES

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d'encastrement, les boites au sole, les
alimentations en conducteurs de la série HO7-VU 3x2,5mm?, 3x4mm? selon le cas, sous conduit ICDE
(encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu'aux prises de courant y compris les conduits ainsi
que toutes les sujétions de fournitures, pose et raccordement. On distinguera :

e Prise de courant 2x16A+T de la série Mosaic 45 Blanc de Legrand ou équivalent.

e Prise de courant 2x16A+T étanche de la série Plexo Legrand.

e Prise de courant 2x32A+T encastrée de la série Plexo Legrand.

e Prise de courant 3P+N+T apparente ou encastrée de la série Plexo Legrand.
Les liaisons pour les prises 2P+T 16A. seront en conducteurs H07-VU de 3x2,5 mm? sous tube ICD6E 016 ou

en cables ULO0OORO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides construction.
Les liaisons pour les prises 2P+T 32A. seront en conducteurs 1-107-VU de 3x4 mm?<ous'ftibe’ IG 021 ou

en cables U1000RO2V 3x4 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de cGnstruetfon™
Les liaisons pour les prises 4P+N+T. Seront en cables UT000RO2V 5x4 mm? squs tibe ICDGE 029\ pmés sur
chemin de cébles ou dans les vides de construction. | ) 1

/
/

¢ La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 gomplenant 3 conducteurs
H07-VU 1x2,5 mm? ou en cébles UI1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans-Iés vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

e Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.
o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
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La prise de courant 2P+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.1

PRIX N°5.5.2. PRISE DE COURANT 2x16A +T ENCASTREE COMPLEMENTAIRE

La ligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs H07-
VU 1x2, 5 mm? ou en cibles UI000R02V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2P+T,

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essalis.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.2

PRIX N°5.5.3. PRISE DE COURANT 2x16A + T ETANCHE COMPLEMENTAIRE

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en

La ligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs HO7-
VU 1x2,5 mm? ou en cables U1000R02V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastre.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant 2P+T étanche.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage,

bornes, connexions, fixations et essais.
et de finition

Ouvrage yé‘iﬂ untt"e'w; ix : N°5.5.3
o %
PRIX N°5.5.4. PRISE DE COURANT 2x32A +T ENCASTREE / 5’ / d’ \ °¢’
e Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°2! ou ICDn“‘Z‘lS’eoﬁfp ?rlant codrjducteurs

vides de

HO07-VU I x4 mm? ou en cdbles U1000R02V 3x4 mm? posés sur chemm de cgbﬂ,es(pu Yang lés

construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de reservzguan enc%gl/‘re / U:
»
Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie, %, e o

/,
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs. N praressS

La prise de courant 2P+T.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.4
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PRIX N°5.5.5. PRISE DE COURANT 2x32A +T ENCASTREE COMPLEMENTAIRE

e Laligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°21 ou ICO n° 21 comprenant 3 conducteurs HO7-VU
1x4 mm? ou en cables UI000RO2V 3x4 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de construction
jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

e Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

e Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,

e La prise de courant 2P+T.

e Lamise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.5

PRIX N°5.5.6. PRISE DE COURANT 3P+N+T 400V

o La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°29 ou ICO n° 29 comprenant 5 conducteurs
H07-VU 1x4 mm? ou en cdbles UT 000R02V 5x4 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastre.

e Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

e Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

e La prise de courant 3P+N+T.

e La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.6

PRIX N°5.5.7. ALIMENTATION EN ATTENTE COMPRESSEUR 5X4MM2

» L'entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d'un cdble U 1000 RO2V 5x4mm? y compris les
boites de jonction étanches type Plexo ou similaire et les bornes de raccordement des cébles électriques
et tous les accessoires nécessaires  la pose du céble.

e Le cable sera posé sous tube ICD 029 encastré depuis le tableau de protection et aboutira sur la boite
de raccordement via le dispositif de commande et de réglage qui sera fourni par d'autres soins.

e Y compris prises courant 4x20 A+T de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou

équivalent. L'ensemble de l'ouvrage sera payé a I'unité ainsi défini, foynfrp;sé et H‘\_
raccordé /_\ ™ ;
Ouyrgd payé a Itunité au prix : N° 5.5.7
PRIX N°5.5.8. BOITE AU SOL :(2 prises de courant normal, 2 l’irfx_sefs deé_courant ondulée 2 prises

-
-

informatique RJ45) \ r i
¢ Boite au sol (2 Prises de courant normal 2P+ T. 16 A normalisée,25Q V en cable 3x2.5 mm?3,2

Prises de courant ondulée. 2P + T. 16 A normalisée 250 V avec aélj‘gh?em'fgug ’n cable 3x2.5

mm?, 2 prises informatique RJ45) b “i0dad

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs

H07-VU 1x2,5 mm? ou en cables UI000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

e Pré-cablage informatique en céble de catégories 6 Classe A.
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
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e La mise en place, le raccordement et la fixation de 1'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de 'art et aux plans joints au présent CPS.
e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, cdblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.
L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.8

SECTION N° 35.6.: LUSTRERIE

PRIX N° 5.6.1. APPLIQUE CIRCULAIRE LED

Fourniture et pose d'applique circulaire LED de 214mm de diamétre ép 78mm de marque DISANO ou Philips my
Garden Capricorn ou similaire avec détecteur de mouvements intégré, avec un corps en aluminium moulé gris
anthracite, diffuseur en verre pressé opale et satiné, y compris tubage et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Caractéristiques :

Puissance électrique : 220 V- 50 Hz
Technologie d'ampoule : LED

Nombre d'ampoules :1

Puissance de I'ampoule incluse : 6 W

Température de couleur : blanc chaud Luminosité totale de I'éclairage : 6001m
Durée de vie jusqu'a : 25 000 h

Un échantillon est a soumettre & 1’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité fourni et posé.

PRIX N° 5.6.2. PANNEL LED CARRE DE 60x60

Fourniture et pose de panel LED Blanc 60x60cm apparents (parties sans faux-plafond) et encastrables (parties
avec faux-plafond) de marque Philips série RC125B LED36S/840, OSRAM ou Brillant ou similaire (Marquage
CE).

Boitier en tdle d'acier laqué blanc, cache en PMMA ou similaire

Caractéristiques :
Finition de cache optique/lentille Opale Longueur totale 597 mm Largeur totale 597 mm Hauteur totale 42 mm

LED36S LED Module, system flux 3600 Im —
Température de couleur : 840 blanc neutre / /\

Efficacité lumineuse a Oh du luminaire LED : 100 1m/W \

Puissance initiale absorbée : 36 W 3

Y compris transformateur et kit de fixation o | )

Un échantillon est a soumettre & I’architecte avant pose. \o | / &
OuvragM a l'unité foz@/ et posé.

PRIX N° 5.6.3. PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20 CM

Localisation Sanitaires

Fourniture et pose de plafonnier circulaire LED de 15W en moyenne, de 200mm de diamétre étanche (pour
salles d'eau) ou apparent de marque DISANO ou similaire avec, appareillage compensé intégré, point de
centrage et entrée cable avec commande séparément du corps et du diffuseur, corps en acier laqué et cache en

verre trempé.
Y compris transformateur et accessoires de montage.
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Un échantillon est 4 soumettre a I’architecte avant pose.
Ouvrage payé a l'unité fourni et posé.

PRIX N° 5.6.4.SPOT LED A ENCASTRER ETANCHE

Fourniture et pose de spot Spot encastrable LED Downlight Panel Extra-Plat en Aluminium de marque
DISANO ou équivalent, étanche pour l'extérieur.

Caractéristiques :

Dimensions : Diametre 200mm
Puissance : 25 W

Alimentation : 220 V

Flux lumineux : 1625 Im

Fréquence 50-60 Hz

Y compris, accessoires de fixation, cables résistant a la chaleur, tubage et toutes sujétions de fourniture et de
pose

Un échantilion est & soumettre & I’architecte avant pose

Ouvrage payé a l'unité

PRIX N° 5.6.5. LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1.5M

Fourniture et pose de luminaire de 1,5m apparent de marque DISANO ou équivalant ayant les caractéristiques
suivantes :
Protection IP 20

Classe I
Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc.
Lampe LED 4 x 18 W.

Alimentation compensée.
Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Un échantillon est a soumettre & I’architecte avant pose.
Ouvrage payé a l'unité

PRIX N° 5.6.6. LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1.2M

Fourniture et pose de luminaire de 1,2m apparent de marque DISANO ou équiva aﬂt%&gractéristiques
suivantes : P N
Protection IP 20 / \

Classe I \
Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc. )

Lampe LED 4x 18 W. ’
Alimentation compensée. m&_um‘/ /
Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes 5u]et1 de foutnjrlre et de pose

Un échantillon est & soumettre a I’architecte avant pose. ~ 25
e ™

Ouvrage payé d l'unité

PRIX N° 5.6.7. BALISAGE LUMINEUX AU SOL

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de lampe LED étanche de marque DISANO ler choix ou équivalent.
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Le bloc d'éclairage aura les caractéristiques suivantes :

e Installation en saillie, ou avec accessoires d’encastrement ;

e 2234 Wdelampe LED;

e Accumulateurs facilement interchangeables ;

¢ (Classe d'isolement II ;

e Indice de protection IP 65;
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs H07 VU 3x1.5 mm? sous conduit ICD @13 minimum encastré ou les cables de la
série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de cébles.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris cdblage, conduit, mise en service, et toutes

sujétions de fourniture et pose.
Un échantillon est & soumettre a I’architecte avant pose.

Ouvrage payé d l'unité

SECTION N°5.7.PROTECTION ET SECURITE

PRIX N°5.7.1. PRISE DE TERRE

Conformément au paragraphe 542.3 du chapitre 5 de la norme NF C 15 100, la prise de terre sera réalisée
par une boucle en conducteur de cuivre nu de 28 mm?® de section posé & fond de fouilles et des
raccordement sous le gros béton des fondation relies entres eux par des griffes de serrages appropries
pendant la construction du batiment et ramenée par cdble 28 mm? au tableau général basse tension a
travers une barrette de mesure et de sectionnement type ERRICO ou similaire installée dans un regard
de visite avec tampon en fonte. Cette prise aura une valeur inférieure 4 5 OHM, dans le cas contraire,
I'entrepreneur doit son amélioration, La prise de terre sera payée a l'unité y compris céble en cuivre,
barrette de mesure, regard avec tampon en fonte, fouilles, toutes autres fournitures, pose, raccordement
a toutes sujétions, comme suit :

PRIX N°5.7.1.1. Prise de terre aile sud

PRIX N°5.7.1.2. Prise de terre aile gauche

PRIX N°5.7.1.3. Prise de terre aile droite

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.7.1. (1/2/3)

PRIX N°5.7.2. LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE
Il sera prévu une liaison équipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de protection
les éléments conducteurs suivants :
e La canalisation principale d'alimentation en eau.
e Les canalisations métalliques collectives des eaux us€es. AT EL g
e Tous les éléments métalliques accessibles de construction. f,° h °’« \
- La section des conducteurs de la liaison équipotentielle principale serafefﬁfpmml%?r‘l culv‘ﬁe
n. < \ °
Ouvrage sera payé a l'unité d aneml?@a@r% © 5‘ ¥2

O .rJ
\1-

% / &/
PRIX N° 5.7.3. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE B o

Elle sera réalisée conformément aux régles de la NEC 15-100 — article h%g;&qﬁné notamment
les locaux sanitaires. Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise a la terre~de toute I'huisserie
métallique et conduits de chaque salle d'eau (WC, douches...) en conducteurs de liaison de la série HO7-
VU de section 4 mm? minimum encastré sous conduit 1CD 013.

La liaison équipotentielle par salle d'eau, posée y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement,
colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes
d'électrolyse et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage sera payé a l'unité d'ensemble, au prix : N°5.7.3
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PRIX N° 5.7.4. ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon la réglementation en vigueur, I'éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :

Eclairer les circulations

Permettre la reconnaissance des obstacles

Indication des changements de direction

Signaler les issues et cheminements pour procéder a I'évacuation des locaux sans création de la
panique

e Permettre l'intervention du personnel de sécurité.

PRIX N° 5.7.4.1. BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE
Ce prix comprendra la fourniture et la pose d'un bloc de télécommande modulaire de la marque
LEGRAND, équipé de deux boutons "allumage et extinction ".
Il permet de tester la totalité de l'installation sans coupure de courant secteur.
Chaque tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la télécommande des
blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) alimentés a partir de ce tableau.
L'ouvrage, y compris pose, protection, ciblage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et
mise en ceuvre

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.7.4.1

PRIX N° 5.7.4.2. BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECOURS
Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité non permanent de la
marque LEGRAND ou similaire,
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :
e Installation en saillie ou encastré.
o Equipé de lampes fluorescentes.
e 70 Lumens pendant une heure minimum.
¢ Accumulateurs facilement interchangeables.
¢ C(lasse d'isolement II,
¢ Indice de protection IP 41-5.
« Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.
o Controlable sans coupure de secteur par !'intermédiaire du bloc de télécommande avec systeme de
protection contre les erreurs de branchement.
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit ICD 013 minimum-encastré ou les cables
de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de céble. // '
Ouvrage payé a 'unité du Bloc Autonome de Sécurité de 360 Lumens, fil)urnm,y compris toutes
sujétions de fourniture, de pose et raccordement, de signalisation ' L\
Ouvrage pavé al'unité au prix > N° 5.7.4.2

SECTION N° 5.8,PRECABLAGE ___ INFORMATIQUE __ET ""-»,_T:ELEP]]_()NLQL{E ET
TELEDISTRIBUTION 7 >

—

PRIX N° 5.8.1. PRISES RJ45 8 BROCHES. CAT 6 A UTP INFORMATIQUE

L'entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement de prise double RJ45 avec support eclipsables.
Les prises de Cat. 6 A écrantées devront permettre le raccordement frontal (par l'avant) afin de faciliter
I'installation, 'inspection visuelle et afin de réduire le risque de modification des performances apres la
réalisation des tests de réception. Les prises seront utilisées dans des goulottes ou dans des boitiers dont

128
Achévement des travaux de construction de I’ISTA RICH ; g

i




la profondeur est limitée.

La prise sera étudiée pour permettre 'identification de la prise par marquage en conformité avec le
standard TIA 606 ou selon le format défini par le client.
Les performances de la connectique RJ45 blindée ou non doivent étre conformes aux spécifications des
catégories 6 Classe A de la norme ISO/IEC 11801 2éme édition, du standard TIA/EIA 568B 2.1 Draft 9a,
EN 50173 2éme édition,
Les prises utilisateurs comportent deux connecteurs RJ45, connectés séparément.
Les dimensions des connecteurs seront : H x L x P: 45 mm x 45 mm
Les prises Rj 45 seront de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, pour tous les batiments.
L'ensemble de l'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.8.1

PRIX N° 5.8.2. PRISES DE TELEPHONE RJ11

L'entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement de prise de téléphone RJ11 avec support
¢éolisables. Les prises écrantées devront permettre le raccordement frontal (par I'avant) afin de faciliter
I'installation, l'inspection visuelle et afin de réduire le risque de modification des performances aprés la
réalisation des tests de réception. Les prises seront utilisées dans des goulottes ou dans des boitiers dont
la profondeur est limitée.

La prise sera étudiée pour permettre I'identification de la prise par marquage en conformité avec le
standard TIA 606 ou selon le format défini par le client.
Les prises utilisateurs comportent deux connecteurs RJ11, connectés séparément.

Les dimensions des connecteurs seront : Hx L x P : 45 mm x 45 mm
Les prises RI 11 seront de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, pour tous les batiments.

L'ensemble de I'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.8.2

SECTION N° 5.9.DETECTION INCENDIE

PRIX N° 5.9.1. CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE
- La centrale de détection incendie (SDI) adressable équipée d'un terminal d'exploitation avec afficheur
monté sur le tableau ou déporté avec liaison sérielle tableau I terminal.
- De minimum quatre boucles de détection
- Deux zones de diffusion sonore
- Une alimentation 230V + 10% -15% / 50 Hz.
- Batterie plomb étanche, autonomie 12h en état de veille +5mn alarme générale o

—

- La programmation sera sauvegardée par mémoire EEPROM ou similaire e > -

- Plusieurs niveaux d'accés aux signalisations et organes de commandey,-adaptés.a c:haque_t)p'sf ou
mode d'exploitation. |

- Sorties sérielle prévue pour communication,

- Organisation d'alarme compléte : 5 N //‘ /

- Alarme locale ou générale, Nt

- Organisation Jour/Nuit, R SEE S

- Double détection, zone de détection programmable.

- Discrimination d'alarme,

- Programmation facile sur terminal du tableau et indication claire par chiffres lumineux et écran
d'affichage.

- Information explicite en cas d'alarme : suppression limitée temporairement des signalisations restantes,

- Auto diagnostic d'une centaine de défauts affichés sur demande.
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- Tableau intégrant une zone d'évacuation générale selon la nouvelle Norme NF S 61-936

- Centrale compacte et fonctionnelle
- Raccordement aisé au mode test détecteur

- Confirmation d'alarme paramétrable ligne par ligne.

- Alimentation principale :

- Tension : 230 V -151+ 10%

- Alternative monophasée : 50 Hz

- Source auxiliaire par condensateur intégre

- Détecteurs alimentés par cable (1 paire) SYT1 9/10¢eme.

- Résistance de fin de ligne : 3,9 K ohms 3w
- Ligne de commande 200 mAI24 Vcc.

- Sortie évacuation.

- Sortie report LED

- Sortie contact auxiliaire

- Tableau a minimum 2 boucles & microprocesseur de marque ATSE, SAFT URA ou
similaire La centrale, fournie, posée, raccordée et mise en service y compris toutes sujétions de

fourniture, de pose et de raccordement.

L'ensemble de I'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.1

PRIX N° 5.9.2. CENTRALISEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE :

Ce prix rémunére la fourniture, l'installation et la mise service d'un centralisateur de mise en
sécurité incendie adressable (CMSI) pour le contrédle des dispositifs d'alarme et de tous les dispositifs
actionnés de sécurité (DAS) du batiment. Ce centralisateur sera installé a proximité de la centrale

de détection du bitiment.

Le centralisateur aura les caractéristiques au moins similaires & celles présentées dans le

tableau ci-dessous.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation principale

230V

'Alimentation électrique de sécurité

48V/4A

| Type d'affichage

| Capacité 256 fonctions
Capacité de commande Jusqu'a 200 DAS |
Nombre de zones d'alarme 110
Température de fonctionnement 110 a 50°C
Humidité relative 85% T
Accessibilité Par niveau avec mot dt;»]{éss'g,,au_asfg%c’é]_'é
Par écran LCD F i N\

]__

11 sera adressable de type STT20 de chez Siemens ou similaire |

Ouvrage payé & I'ensemble du centralisateur, fourni, installé, cablé et mis.en ordre-de marche; y
compris la liaison avec la centrale de détection et toutes sujétion de fourniture et de pose-

PRIX N° 5.9.3. DECLENCHEUR MANUEL

QOuvrage payé.iadlunité au pric : N°5.9.2

Le déclencheur manuel est congu pour transmettre l'alarme sur intervention humaine.

e Déclencheur manuel adressable de marque ATSE ou similaire
e Déclencheur manuel avec LED adressable signalant la commande
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e Avec capot de protection
e Présenté sous la forme d'un boitier en matiére thermoplastique généralement de couleur rouge.

e Un microcontact inverseur a rupture brusque est maintenu poussé en position de veille par
I'aréte supérieure de la glace. Il est relaché lorsque la glace est brisée.

Le déclencheur manuel, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le

cable avec écran 9/10 type STY1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de

raccordement L'ensemble de I'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de

raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.3

PRIX N°5.9.4. DETECTEUR OPTIOUE DE FUMEE ADRESSABLE

Le détecteur optique de fumée permet la détection rapide d'un début d'incendie avant

I'apparition des flammes et pour déceler les feux a évolution lente développant beaucoup de

fumée visible

e Détecteur adressable de marque ATSE ou similaire

e Certifié sous le n® LO 21 suivant EN54 partie 7 et 9,

e Le détecteur optique fonctionne selon le principe de la dispersion, par la fumée, d'un rayon
infrarouge a I'intérieur de sa chambre d'analyse.

e Permettant une pénétration optimale de la fumée dans un champ de 360°.

e Superficie couverte : 50 m? dans une atmosphére stable

o Température ambiante de -10°C a + 60 °C
e Humidité ambiante : inférieure 2 95 0/0 d'humidité relative
e Prévu avec socle

Le détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tuage et le cable avec écran 9/10

type STY 1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement

L'ensemble de l'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.4

PRIX N°5.9.5. DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIOUE ADRESSABLE

Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un détecteur
vélocimétrique adressable conformément aux plans d'implantation du BET.

Les caractéristiques de ces détecteurs seront au moins similaires a celles présentées dans le tableau ci-

dessous.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
16 426Vcece
50a1551A g
100mA maxi laz 27 :
-25°C 4 +60°C %\ %)\
| Degré de protection P43 _ | .

Tension de fonctionnement nominale

Consommation en veille
Courant en état d'alarme
Température de fonctionnement

| Type d'événements signalés Dérangement _ 3
| Alarme _ . ; /
Fonction thermo vélocimétrique 5 4 20°C/min Ne,

Fonction thermostatique

60°C = 5°C
Signalisation distincte entre fonctionnement Oui
thermo vélocimétrique et thermostatique.

Ces détecteurs seront montés sur socles afin d'obtenir une grande souplesse d'utilisation et seront de type
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DTI1131A de chez Siemens ou similaire.
Ouvrage pay¢ a l'unité du détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris l'arrivée de
la ligne de transmission et d'alimentation (en cable type C2 cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse)

a partir de la centrale ou d'un autre détecteur mitoyen.
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.9.5

PRIX N°5.9.6. AVERTISSEUR SONORE
L'avertisseur sonore est prévu pour la diffusion de 'alarme sonore en intérieur dans les établissements

recevant du public.

e  Avertisseur sonore adressable de marque AISE, CERBERUS, ARITECH ou similaire

e L'avertisseur sonore diffuse le signal d'évacuation lors d'une alerte au feu, elle se présente sous forme
d'un boitier ABS de couleur généralement blanche,

¢ Conforme a la norme NF § 32-001.

e Caractéristiques techniques :

e Puissance a 2 m sous la tension normale fournie par la centrale 100dB.

e Plage d'alimentation : 15V 4 56V

e Batterie NI-Cd étanche

e La consommation doit étre faible

L'avertisseur sonore, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le céble
2x2.5mm?(C2) et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. L'ensemble de I'ouvrage y
compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.9.6

PRIX N° 5.9.7. INDICATEUR D'ACTION

L'indicateur d'action adressable est utilisé pour la signalisation lumineuse parall¢le de détecteurs

automatiques d'incendie.

e Indicateur d'action de marque ATSE, CERBERUS, ARITECH ou similaire.

e L'indicateur d'action se présente sous forme d'un boitier plastique blanc muni d'un voyant LED rouge.

e Les indicateurs d'action sont installés en report d'alarme au-dessus de certaines portes d'acces
contenant un ou plusieurs détecteurs pour localiser rapidement les détecteurs

e En alarme. Ils s'allument dés qu'un détecteur déclenche une alarme.
o Température ambiante : - 10°C + 80°C
e Humidité ambiante inférieure a 95 % non condensant

L'indicateur d'action de type adressable, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et
le cable avec écran 9/10 type STY1 ou similaire et toutes sujétions de fourmiu&\di pose et de
W

raccordement
L'ensemble de l'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de r«m:ﬁmnnt

Ouvrage payé a l'unilé avprix.. N3 5.9.7 ]

f

. »'/
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LOT 6. PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

CLIMATISATION- AIR COMPRIME

Conformément & 1article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le
droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N° 6.1.PLOMBERIE SANITAIRE

PRIX N° 6.1.1.NICHE EAU POTABLE
Le présents corps d'état doit tous les travaux a partir de la canalisation municipale a l'intérieur du regard de
branchement en eau potable, en limite du batiment et comprend les prestations suivantes :
Branchement et raccordement de canalisations d'alimentation principale jusqu'au robinet d'arrét général y
compris, raccords appropriés au diamétre des canalisations d'arrivée et de départ, coupes, raccords, collage et
toutes sujétions de mise en ceuvre.
Fourniture et pose de robinet d'arrét brossé au départ du batiment y compris fagon de joint sur tuyauterie, entrée
male et écrou femelle,
Fourniture et pose d'’équipements de comptage sous regard pour conduite DN 110.
Fourniture et pose de clapet anti-retour y compris fagon de joints sur tuyauterie
Cet ouvrage devra étre conforme en tous points aux spécifications exigées par l'organisme de distribution d'eau.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 1'art, aux normes en vigueur et aux plans de détails, y

compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre
Ouvrage payé a l'ensemble au prix : N°6.1.1

PRIX N° 6.1.2. REGARD EN BETON POUR BRANCHEMENT
Fourniture et pose de I'équipement de branchement sur réseau extérieur de protection incendie et d'Eau Potable
pour tout diametre.
L'ensemble comprendra :
- Un collier de branchement sur réseau potable
- Té de diamétre approprié
- Un disconnecteur antipollution pour réseau incendie
- Vannes de sectionnement

- Une bride en attente e—
- Purgeur d'air P _ Yo\
- Robinet de vidange 7 '

L'ensemble fourni, posé et exécuté conformément aux DTU, les normes en viguelr.gn respeet des.‘ré‘g'les de

I'art, y compris raccords, supports et toutes sujétions d'exécution. |
Ouvrage payé a l'unité au prix : N6.1.2
4

PRIX N° 6.1.3. TUYAUTERIE EN PVC PN16 A COLLER - QUALITE ALIMENT}R[RE g //

Fourniture, pose et raccordement de tuyau en tranchées en PVC rigide PN16 Bars Confaormeé d la fiorme NF T
54-016/NF EN 1452 - Qualité alimentaire - Mise en ceuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les
régles de l'art, assemblées par anneaux rapides d'étanchéité suivant DTU 60.31 a 33 ou par collage suivant
échantillon approuvé par l'architecte et I'administration, y compris raccords, colliers, réductions, joints, coudes,
bouchons, essais, tous accessoires nécessaires et toutes sujétions de pose.

Les essais se feront avant le remblaiement.
Toutes les canalisations seront posées dans des fouilles en rigole de largeur minimum 0,60m et de profondeur

133

A&

Achévement des travaux de construction de I'ISTA RICH g



minimum de 1,00m, y compris assainissement des fonds, étaiement des parois, protection contre les eaux de
ruissellement, épuisement, drainage et installation d'évacuation des eaux.

Les travaux de fermeture des tranchées comprennent :

L'ouverture d'un tranché de 0.40m de largeur et 0.80m de profondeur

La pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur sur lequel reposera la canalisation

La pose des canalisations

Un remblayage au-dessus par un lit de terre tamisée de 0,15 m d'épaisseur

La pose d'un grillage d'alerte en PVC bleu de 0,50m minimum de large

La fermeture du reste de la tranchée par du tout-venant compacté par tranche de 0,20m abondamment arrosées

Le nettoyage et le retrait de tous le surplus gravats

Ce prix comprend fourniture, pose, fouilles en tranchées, coupes, pi¢ces de raccords, colliers, essais, percements,
scellement, fourniture des sables, terre tamisée, grillage, tout venant, etc.. Et toutes sujétions de pose, de mise
en ceuvre et de bon fonctionnement de l'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux plans de détails fourni
par le BET, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon

fonctionnement.

PRIX N° 6.1.3.1. DN 110

PRIX N° 6.1.3.2. DN 50

PRIX N° 6.1.3.3. DN 40
Ouvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1.3 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.4. TUYAUTERIE EN PEHD PN10 POUR ARROSAGE
Fourniture, pose et raccordement de tuyau en tranchées tuyaux PEHD de PN-10 bars- eaux brutes destiné a
I'irrigation. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice via les tests de service
correspondants suivant DTU 60.31 & 33, suivant échantillon approuvé par la maitrise d'oeuvre et le maitre
d'ouvrage, y compris raccords, colliers, réductions, joints, coudes, bouchons, essais, tous accessoires
nécessaires et toutes sujétions de pose.
Les essais se feront avant le remblaiement.
Toutes les canalisations seront posées dans des fouilles en rigole de largeur minimum 0,60m et de profondeur
minimum de 1,00m, y compris assainissement des fonds, étaiement des parois, protection contre les eaux de
ruissellement, épuisement, drainage et installation d'évacuation des eaux.
Les travaux de fermeture des tranchées comprennent
L'ouverture d'un tranché de 0.60m de largeur et 0.80m de profondeur minimum
La pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur sur lequel reposera la canalisation
La pose des canalisations
Un remblayage au-dessus par un lit de terre tamisée de 0,15 m d'épaisseur

La pose d'un grillage d'alerte en PVC bleu de 0,50m minimum de large

La fermeture du reste de la tranchée par du tout-venant compacté par tranche de 0,20aabotttatemgnd arrosées

Le nettoyage et le retrait de tous le surplus gravats h

Ce prix comprend fourniture, pose, fouilles en tranchées, coupes, pieces de racco}l‘ds golliers, easais, ﬁerc&rents
scellement, fourniture des sables, terre tamisée, grillage, tout venant, efc... et t0utes sGjétions de posq, delmise
en ceuvre et de bon fonctionnement de I'ouvrage. '

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de ['art, aux normes en vigueur et aux plans de détails fourni
par le BET, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en'ceuvre €/de bon

fonctionnement.
PRIX N° 6.1.4.1.DN63 ~—
PRIX N° 6.1.4.2.DN 50
PRIX N° 6.1.4.3.DN40
PRIX N° 6.1.4.4.DN 32
PRIX N° 6.1.4.5.DN 25

Ouvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1.4 (1/2/3/4/5)
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PRIX N° 6.1.5. TUYAUTERIE EN POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) PN 20

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de conduites en PPR de pression nominale 20 bars de
marque ARIETE 25 ou similaire, avec raccords en P.P.R pour l'eau froide a l'intérieur du batiment
jusqu'au collecteurs, selon la norme DIN 1988, et les directives W534, I'assemblage sera par
poly-fusion. Y compris raccords, filtres, purges, vannes d'isolement et tous accessoires nécessaires a la pose et
4 la mise en ceuvre.
Elles seront agréées par un laboratoire confirmé et comprendront toutes piéces de raccords appropriés,
manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques.
Les canalisations seront supportées au moyen de supports adéquats en intercalant un matelas insonorisant et
imputrescible.
Les essais seront effectués a une pression de 15 bars en présence du BET et avant tous scellements, et feront
l'objet d'un procés-verbal.
Ce prix comprend tous les travaux de génie civil (traversée, percement, etc...),

PRIX N° 6.1.5.1. DIAMETRE 13.2/20

PRIX N° 6.1.5.2. DIAMETRE 16.6/25

PRIX N° 6.1.5.3. DIAMETRE 21.2/32

PRIX N° 6.1.5.4. DIAMETRE 26.6/40

Ouvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1.5 (1/2/3/4)

PRIX N° 6.1.6. TUYAUTERIE EN POLYTHYLENE RETICULE

La distribution en EF et en EC, se fera en tube en polyéthyléne réticulé de marque ALPHACAN ou similaire
sous gaines de DN 20/25 et DN 13/16, de section supérieure de 30 % & celle des canalisations, le passage de
canalisation sera dans la forme de revétement de sol ou mur,

Et seront avec une pression de service de 15 bars a une température de 60°,

Seront compris les coudes, les nipples, les bagues de fixations, les boitiers des coudes au sol et aux sorties
des murs a encastrer.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris vannes d'arrét, gaine annelée de couleur bleu pour l'eau froide et de
couleur rouge pour l'eau chaude sanitaire, raccordement au collecteur, raccords de sortie en laiton
polyéthyléne/cuivre type «REFIXE» ou similaire de marque ALPHACAN ou similaire, lyres de fixation et
d'attaches et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants :

PRIX N° 6.1.6.1. DIAMETRE 13/16

PRIX N° 6.1.6.2. DIAMETRE 16/20

Ouvrage payé au metre (I/MWU—\ :N°6.1.6 (1/2)
O,'I' !

L] ‘.-._-‘h‘ -
PRIX N° 6.1.7.TUYAUTERIE EN PVC SERIE EVACUATION 6 BARS/ //

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie en P.V.C. série évacuation /6 bdrs desciP/EU efy FY de marque
DIMATIT ou similaire, y comprls raccordements, découpes, supports, plaques hermétiques, tanipon de visite,
fourreaux, colliers de suspension, essais et toutes sujétions de fourniture et'de pose.

Les piéces et les raccords seront comptabilisés suivant le tableau d'assimilation ci-joint /

Tés de visile 2 |-2 )
Tés de visite 230 12 2
| Culottes simples 45° ,l 1?‘8 a 138 138 %38
LBouchons ——10 g0 -——-0.80 10.80 0.80
Embranchements simples 45° 0.30 0.30 0.30
Cobnes 3 3 3 172
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Tampon mixte ou Klermetic
Culotte double 45°

Ouvrage payé au métre linéaire fourni, posé y compris toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 6.1.7.1. DIAMETRE 40 & 50
PRIX N° 6.1.7.2. DIAMETRE 75
PRIX N° 6.1.7.3. DIAMETRE 100
PRIX N° 6.1.7.4. DIAMETRE 110
PRIX N° 6.1.7.5. DIAMETRE 125
PRIX N° 6.1.7.6. DIAMETRE 140
PRIX N° 6.1.7.7. DIAMETRE 160

Ouvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1. 7 (1/2/3/4/5/6/7)

PRIX N° 6.1.8. ISOLATION PHONIQUE POUR TUYAUTERIE PVC

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de matelas de laine de verre avec grillage comme
habillage pour un traitement phonique de la tuyauterie en PVC.
Ce prix comprend I'habillage du PVC, le papier Krafft ou similaire pour raccorder les différents trongons

d'habillage pour tout diametre.
Ouvrage payé au métre linéaire pour tout diamétre (les piéces et raccords compris dans le métre linéaire)

et sujétions d'exécution et de pose.

Ouvrage payé au métre linéaire, au prix : N°6.1.8

PRIX N° 6.1.9. COFFRET DE DISTRIBUTION A DEUX COLLECTEURS

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution en PVC de marque ALPHACAN ou similaire

comprenant :
Collecteur en laiton pour EF
I vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le collecteur. Collecteur en laiton

pour ECS
1 vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le collecteur. Les robinets a

boisseau sphérique pour chaque alimentation

L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en poly€thyléne.

L'ensemble de l'ouvrage payé a l'unité y compris raccords a sertir, bagues, joints, supperts-&l toutes sujétions
de fourniture et de pose. S

PRIX N° 6.1.9.1. 04 DEPARTS ECS (o' 7/~

PRIX N° 6.1.9.2. 05 DEPARTS ECS \
Ouvrage payé @ Iluriité,"au prix : N° 6.1.9 (1/2)

PRIX N° 6.1.10. COFFRET DE DISTRIBUTION A UN COLLECTEUR /‘
Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution en PVC de marque ALPHACAN o/similaire
comprenant : ;

Collecteur en laiton pour EF
1 vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diametre que le collecteur.

Les robinets a boisseau sphérique pour chaque alimentation
L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthylene.
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L'ensemble de I'ouvrage payé a I'unité y compris raccords a sertir, bagues, joints, supports et toutes
sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 6.1.10.1. 06 DEPARTS EF

PRIX N° 6.1.10.2. 05 DEPARTS EF

PRIX N° 6.1.10.3. 04 DEPARTS EF
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 4.1.10 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.11. VANNE D'ARRET A TETE CARREE
Elle sera en fonte pour PVC PNI6 4 téte carré avec revétement de marque VALES, SAPERGRES ou équivalent.
Y compris tous les accessoires de raccordement nécessaires, a sa mise en ceuvre (boulon en inox, joint, brides,
etc.) et 'exécution des massifs et butées, et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essais, de fouilles et de bon
fonctionnement de l'ouvrage.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 1'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.
PRIX N°6.1.11.1.D N 110 :
PRIX N°6.1.11.2. DN 50 :
PRIX N°6.1.11.3. DN 40 :

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.1.11 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.12. ROBINET D'ARRET EN POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) TOUT DIAMETRE
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un robinet d'arrét
1/4 de tour & boisseau sphérique de marque TECOFI ou similaire répondant aux caractéristiques suivantes:
Corps en fonte aciérée,

Ouverture intégrale,

Bras de manceuvre en acier chromé.

Y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes sujétions de fourniture,
de pose et de bon fonctionnement. Un échantillon & faire approuver par le maitre d'ouvrage.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U.

Ouvrage payé a l'unité fourni posé au prix : N°6.1.12

PRIX N° 6.1.13. ROBINET DE VIDANGE
Fourniture, pose et raccordement sur les pieds des colonnes montantes d'un robinet de vidange DN15 a boisseau
sphérique 114 de tour de marque TECOFI ou équivalent, y compris tuyauterie, entonnoir, siphon, raccordement

a I'évacuation et toutes sujétions d'exécution.
Ouvrage payé a l'unité au prix N°6.1.13

PRIX N° 6.1.14. ROBINET DE SERVICE
Fourniture et pose d'un robinet de service de diamétre 20/27 en laiton poli, de marque TECOFT ou similaire, y
compris l'accord de tuyau de I° choix et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionriement,

Ouvrage pay{zd / u/nué-«uprtx f\c>6 114

PRIX N° 6.1.15. ALIMENTATION MACHINE
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation en cuivre de 1° choix pOur tout typede machme avec
raccord de tuyau, y compris rosace chromé inoxydable, essai, fouille, massﬁ et tous les aotesr,mres
nécessaires au bon fonctionnement. \% \_ /
L'ensemble sera exécuté conformément aux regles de l'art, aux normes en Vlgueur bl eng?‘ﬁ‘? v,y c/gmprls

toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonuuoimemum
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.15

PRIXN°6.1.16. SIPHON DE SOL EN INOX

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de siphon de sol en
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inox pour ateliers industriels de marque agrée BLUCHER réf, 726.402.075 ou ACO ou techniquement
équivalent, disposant de fiche technique du fabriquant, selon la forme du revétement choisie par l'architecte.
Evacuation: 075mm horizontale - Acier inoxydable: AISI304/EN1.4301

Raccordement en diamétre approprié suivant le type de siphon y compris entrée de siphon de sol en plomb

de 3 mm comprenant platine et moignon. Y compris grille, panier siphoide démontable, bouchon siphon
industriel, et tout nécessaire de montage et de raccordement.

Ouvrage payé a l'unité fourni, posé, y compris raccordement aux collecteurs et toutes fournitures et sujétions
d'exécution.

PRIX N° 6.1.16.1. 100x100

PRIX N° 6.1.16.2. 150x150

PRIX N° 6.1.16.3. 200x200
Ouvrage payé a l'unité, au prix : N°6.1.16 (1/2/3)

PRIXN°6.1.17. GARGOUILLE D'EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des gargouilles au départ des chutes des eaux pluviales ou trop-
plein ou fourreau, en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0,60 x 0,60 m et manchon a
tronc conique s'emboitant de 0,30 métres au minimum dans le tuyau de descente, sur la partie supérieure sera
posé une crapaudine en fil d'acier galvanisé.

Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes

sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé & l'unité au prix : N° 6.1.17

PRIX N° 6.1.18. GARDE GREVE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de garde-gréve au sommet des chutes des eaux pluviales au
niveau des jardiniére en terrasse, en acier inoxydable de 150mm d'épaisseur avec platine et manchon a tronc
conique s'emboitant de 0,20m au minimum dans le tuyau de descente.

Sur la partie supérieure sera posé Scm au-dessus du niveau de la végétation.

L'ensemble sera réalisé conformément aux plans de détail de BET, aux DTU et aux regles de I'art, y compris
toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage pay¢ a l'unité, fourni et posé y compris chapeau chinois, coupes, soudures, percements, coude avec
grillage anti-moustique et collier de fixation galvanisé, scellements et toutes sujétions de fourniture et pose en

ordre de marche.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.1.18

PRIX N° 6.1.19. GUEULARD

Fourniture, pose et mise en ceuvre d'un gueulard en acier galvanisé de diamétre DN100 y compris platine en
plomb de 3 mm d'épaisseur et toutes sujétions de fournitures, de pose en ordre de marche, et d'exécution.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.19

\

< h' ¥i Ng ~
PRIX N° 6.1.20. CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 100 LITRES / Qo\

Fourniture, pose et raccordement de chauffe-eau électrique & accumulation, n ﬂq Z‘: S 011 sn,mlalre

doté d'un réservoir d'eau en acier vitrifié de capac1te 100 litres, d'un thermost tnzie ré%tatf' ne résistance
électrique et d'une protection contre la corrosion avec pression de commmatl n de’>,1 463ars ,,(z pressmn

permanente maximale de 6 Bars, équipé de groupe de sécurité, cible avec pl‘lS tga che, d@ux rob et.s ‘arrét
de condamnation sur arrivé, y compris tous les accessoires de raccordements né ssa

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 'art, aux normes en vigueu e:?"am(o T«' y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonc ionnement.

b

Ouvrage payé a l'unité y compris tous raccordements a l'alimentation et a I'évacuation, essais et toutes

sujétions.
Ouvrage payé a l'unité
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APPAREILS SANITAIRES :

PRIX N° 6.1.21. WC A L'ANGLAISE
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d'un ensemble WC avec installation compléte en ordre de

marché, comprenant :

-W.C a ’anglaise en porcelaine vitrifié de couleur blanche de marque ROCA série VICTORIA ou similaire.
-Abattant W.C & descente normal de marque ROCA ou similaire

- Porte papier hygiénique en Inox

-Raccordements a I’alimentation EF en cuivre chromé avec une vanne d’arrét DN 12.

-Un ensemble de vidange en P.V.C. 110 depuis l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y
compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé a 'unité, fourni, posé, et raccordé a ’alimentation et a I’évacuation.

PRIX N° 6.1.22. WC POUR HANDICAPE

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble de WC a I’anglaise pour PMR,
comprenant :

-Cuvette de WC blanche a poser de marque ROCA série ACCES de référence : A342236000 ou équivalent ;
-Réservoir complet avec mécanisme 3L/6L de marque ROCA de référence : A341230000 ou équivalent ;
-Abattant WC de marque ROCA de référence : A801230004 ou équivalent, compatible avec la forme du WC;
-Poigné d’angle pour WC de marque ROCA de référence : A815845001 ou équivalent.

-Alimentation EF y compris raccords, polyéthyléne /PPR, cuivre chromé, robinet d’arrét équerre ;

-Vidange en PVC @100 depuis I'appareil jusqu'a la premiere culotte de chute ou regard, y compris piéces
spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annelée, supports, etc. ;

Ouvrage payé a 'unité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, essais et toutes
autres sujétions.

PRIX N° 6.1.23. WC A LA TURQUE

Fourniture et pose d'un WC siége a la turque type ROCA ou similaire comprenant la fourniture et la pose de la
cuvette en porcelaine vitrifiée, siphon en fonte émaillée, tuyauterie et raccords pour son raccordement a

I’alimentation et & I’évacuation.
Ouvrage payé 2 I'unité, en fourniture et pose, y compris robinet d’ablution et toutes sujétions de
matériel et mise en ceuvre suivant les régles de ’art, les normes et réglements en vigueur.

PRIX N° 6.1.24. LAVABO SUR VASQUE

Fourniture et pose de vasque en porcelaine vitrifié de marque Roca ou équivalent dimensions elcouteur au choix

de Parchitecte. / S
r <l

Paire de boulons a sceller pour fixation murale

Mélangeur monotrope de chez Roca ou équivalent pour vasque avec bec fondu, camimande vidange incrporés,

robinets d’arrét. |~ | )

Siphon de vasque & réglage télescopique et rosace murale \ _

Glace miroir polie et chanfreinée comprenant tout accessoire de fixation. N = O 4

Distributeur de savon eI o

Porte serviette 1A

raccordement a I’alimentation et toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrages payé a I’unité en ordre de marche y compris, vidange, siphon, toutes piéces de raccordement,

raccordements a ’eau froide et chaude par flexible ou tube cuivre et 4 I’évacuation la plus proche
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tuyauterie PVC comprise, percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et pose.

PRIX N°6.1.25. LAVABO SUR COLONNE

Lavabo de 65 cm de couleur blanche en porcelaine vitrifiée ,fixation par crochets et boulons, colonne cache
siphon assortie, équipé d'une robinetterie mélangeuse,, avec téte de robinetterie genre TRICORN, un vidage
extérieur automatique avec téte chromée et siphon & culot démontable, avec réglage télescopique et rosace
chromée, raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, cuivre chromé de raccordement du sanitaire ,raccordement a ’évacuation en tube PVC ¢ 40y
compris raccords percements, scellements et colliers Quel que soit le modéle installé, chaque robinet sera
raccordé par un cuivre chromé pour isoler chaque appareil.

Glace miroir épaisseurs 6 mm polie et chanfreinée comprenant tout accessoire de fixation, distributeur de

savon et porte serviette sont inclus dans ce prix.

Ouvrage payé a I'Unité, y compris toutes sujétions de fourniture, la pose de Pappareil et de la robinetterie,
les fixations les protections les essais et de raccordement elc.

PRIX N° 6.1.26. LAVABO PMR
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble lavabo mural pour PMR,

comprenant :

-Lavabo mural spécial pour PMR de marque ROCA série ACCES de référence : A327230000 ou équivalent avec
jeu de fixation de méme marque de référence : A506403207 ou équivalent ;

-Mitigeur pour lavabo mono trou. Livré avec aérateur et flexibles d'alimentation. Sans vidage de finition chromé,
y compris flexible de fixation 1/2", de marque ROCA série VICTORIA PRO de référence : A5A3123C00 ou
équivalent,

-Siphon chromé a tube plongeur de diamétre approprie a vidage automatique ;

-Alimentation en EFS ou/et ECS y compris raccords, polyéthyléne/PPR, cuivre chromé, vannes d’arrét, bande a
grille en Inox,

-Un ensemble de vidange en PVC @40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou
regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé a l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint & la silicone par pistolet et
toutes autres sujétions.

PRIX N° 6.1.27. LAVABO COLLECTIF EN INOX

Fourniture et pose d’un lavabo Collectif en Inox de 1,00x0.40m au minimum a 2 robinets poussoirs marque
Vitra ou similaire de couleur blanche, destiné aux locaux sanitaires, comprenant une Jpaire de fixations, siphon
et bande chromés. Y compris alimentation en tube cuivre, raccords mixtes, rosaces .. ete; €vacuationjusqu'a la
chute en P.V.C., coude, culotte, bouchon de dégorgement, supports, ...etc. Tous ies atcessoires nécessaires de
robinetterie, de raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose. Un é¢hantilign sera soumis 'pour
approbation a la maitrise d’ceuvre avant exécution.

Ouvrage payé pour I’unité de Pensemble y compris tous les accessoires né’&essalres de raccordeménts et
toutes sujetio_us {ourniture ¢t de pose

-
T ——

PRIX N° 6.1.28. RECEVEUR DE DOUCHE
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble de receveur de douche en grés émaillé
antidérapant avec bonde siphoide & grande garde d’eau, comprenant
- Robinetterie spéciale mélangeuse, murale & arrivées encastrées pour douche, %
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- Vidange, Pomme de douche chromée D 80 a jet réglable, flexible de 1,40 m en caoutchouc armé et
support « téléphone »avec tubage de raccordement a la robinetterie, I’ensemble de méme marque que la
robinetterie.

- Siphon extra plat chromé.

- Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.

- Un ensemble de vidange en P.V.C.@ 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiere culotte de chute
ou regard, y compris pi¢ces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé a I'Unité, fourni et posé y compris toutes pieces de raccords, percements, scellements les essais
et toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°6.1.29. EVIER SIMPLE BAC INOX EQUIPE ET COMPLET
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble d'évier & un bacs et €gouttoir en inox avec
trop-plein fixé par crochets et boulons.
comprenant :
- Robinetterie mélangeuse spéciale pour évier, avec vidange et chainette.
- Siphon chromé.
- Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.
- Un ensemble de vidange en P.V.C.& 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute
ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.
- Des rosaces chromées comprises dans le prix de I’évier seront placées a la sortie de chaque tuyauterie
encastrée.
Quvrage payé a I'Unité y compris pose, raccordement, fixation, joint a la silicone par pistolet, robinet bec de
cygne en laiton chromé, siphon, bonde manuelle & bouchon caoutchouc et chainette chromée et toutes les
piéces de fixations essais et toutes sujétions.

PRIX N° 6.1.30. FORAGE POUR RESEAU D'ARROSAGE

Ce prix rémunére tous les travaux relatifs & la réalisation de forage équipée de systéme de pompage et raccordé
par une vase d’expansion de 100 I pour l'alimentation du réseau d'arrosage, y compris tous les branchements

nécessaires, détaillé comme suit

a. Creusement de forage de 50m de profondeur

Réalisation d'un forage mécanique pour une profondeur de base de 50 métres en diametre & 400mm.
Cette profondeur pourra étre augmentée pour assurer le débit en eau pour I'arrosage si nécessaire.
Le forage sera composé des €léments suivants :

- fiaten PVC @ 400mm, perforé en sa partie basse

- berge en béton autour du fit sur un diamétre @ 2,00m, stabilisée par compactage et hérissonnage

- trappe de visites en fonte série lourde {/
Ensemble de fourreaux pour passage des tuyauteries d'eau et des cables électri ucs./,’h
b. Equipements

Fourniture, transport montage et essais des équipements hydrauliques et pleu.e:. spéciales en acier ma]vamse a
chaud, y compris accessoires de mise en place et de protection confre la corrosion comprenant

les piéces a sceller avec platine noyée dans le béton \ /o
Le tuyau du trop-plein 0 80mm en tube acier galvanisé tarif 10, muni d'évent én’'sa partie q:pemure réalisé
avec 2 coudes 90° du méme diamétre et de méme nature S OFES 2

Le tuyau de vidange avec vanne d'arrét 0 100mm
Le robinet flotteur 0.75mm

Le tuyau d'aspiration 0.66/76mm en tube acier galvanisé tarif 10 avec vanne §

d'arrét le tuyau de vidange 0 66/76mm identique a aspiration, avec vanne d'arrét
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Les tuyaux d'aspiration 0 100mm avec crépines

Tous les accessoires nécessaires

c. Local Technique

Le local technique de dimensions intérieures 2x2m pour abriter les suppresseurs d'eau d'arrosage et les

tableaux électriques. Il sera réalisé sur une hauteur de 2m les plans d'exécution doivent étre approuvé par un
BET et vérifié par un bureau de contrdle a la charge de I'entreprise et a valider par la maitrise d'ceuvre comprenant

Les murs extérieurs en agglos de 20cm suivant les plans d'exécutions, y compris :

- les enduits intérieurs et extérieurs
- 3 couches de peinture intérieure et extérieure de I ére qualité

La porte métallique de 1.50x2.50m HC, munie d'une grille de ventilation en bas de la porte et 4 chassis en bois
sapin rouge ler choix de 2.00x0.60m HC avec barreaudage en ferronnerie conformément aux plans de détails
d'exécution, y compris quincaillerie robuste et tous les accessoires nécessaires de fermeture.

L’éclairage avec 4 hublots étanches, une prise de courant étanche et un bloc autonome de 60 lumens/Ib suivant
les plans de repérage et d'exécutions d'électricite.

d. Pompe de forage

Fourniture et pose de pompe immergée pour forage, compléte et en ordre de marche, comprenant :

une pompe de 8m3/h hauteur de refoulement 55 m

des cébles de liaison entre la pompe et le tableau électrique

un tableau électrique de protection

des dispositifs de sécurité

une tuyauteric immergée en acier galvanisée avec bride et contre bride tous les 3 métres une corde en

nylon pour le levage de la pompe

La pompe sera de marque Smedegard, Grund Foss ou équivalent.

f. Branchement sur le réseau d'arrosage :

Comprenant la fourniture et pose de tous les équipements nécessaires au raccordement au réseau d'arrosage pour

assurer le bon fonctionnement du systéme comprenant :

Tube allonge

Tabernacle

Robinet de prise en charge

Collier de prise en charge

Bouche & clé

Robinet vanne

Clapet anti-retour et toutes sujétions.

Ouvrage payé a l'ensemble, y compris toutes sujétions

SECTION N° 6.2. PROTECTION INCENDIE

PRIX N°6.2.1. TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49 / :
de ie de-tuyauterie

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordrs

d'Eau pour protection contre l'incendie en acier galvanisé tarif I11, de diamétrg' nbminal 40mitn.

Le systéme de raccordement sera avec raccord mécanique rainureé. | _

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, Jivpositif de dilatation, pieces de
raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO ou WALRAVEN, eu similaire avec joints,souples
résistant au vieillissement et a la température de méme marque, joints antivib 01res de )préme ’marque
percement, rebouchage, support, raccords a rainurer, peinture antirouille, reservatrorfq, ~ ge, &8¢ cf»%ans et toutes
sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants: RoFesS

Ouvrage payé au métre linéaire, au prix : N° 6.2.1

PRIX N°6.2.2. VANNES D'ISOLEMENT DN 50

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'une vanne d'arrét
de marque SOCLA ou équivalent de type a bille de commande 1/4 de tour & visser de diamétre nominal

3w
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50. Y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes sujétions de
fourniture, de pose et de bon fonctionnement. Un échantillon a faire approuver par le maitre
d'ouvrage. L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux
D.T.U, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon

fonctionnement.
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6.2.2

PRIX N°6.2.3. POTEAU D'INCENDIE

Fourniture pose et raccordement d'un poteau d'incendie a prise sous coffre DN 65 avec une prise symétrique
DN 65 Y compris :
Tubulure verticale en fonte & la base avec coude a bride orientable

Dispositif d'obturation composée d'un anti bélier et antivibratoire

Ethnicité du systéme de commande

vidange automatique

Fouilles dans tous terrain, socle en béton, fixations

L’ensemble des accessoires nécessaires aux raccordements et au bon fonctionnement : tés, brides, réductions,
joints, colliers, etc.

tous éléments nécessaires au parfait achévement des travaux et de fonctionnement

Un échantillon a faire approuver par l'architecte et I'administration.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité d'ensemble au prix : N°6.2.3

PRIX N°6.2.4. ROBINET INCENDIE ARME DN 40

Fourniture et pose d'un Robinet Incendie Armé DN40, chaque RIA sera composé de .
Armoire d'incendie

1 Robinet d'incendie armé

1 raccord symétrique

1 dévidoir a tambour orientable
30 metres de tuyau semi rigide, qualité extra, ligaturé sur les raccords

1 lance symétrique avec robinet diffuseur
1 clé tricoises fer forgé

1 support de lance
1 manométre pour le RIA le plus défavorisé

Les robinets d'incendie armés devront étre conformes a la norme EN671-1NFS 61-201
Payé a I'ensemble pour 1 post RIA, fourni et posé, y compris scellements, toutes fournitures et sujétions.
Ouvrage payé a l'ensemble d 'ensemble au prix : N° 6.2.4

AV
PRIX N°6.2.5. EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISEE DE 6 "\
Fourniture et pose d'un extincteur a eau pulvérisée de 6 L de Marque DES mmme y nfqmprls toutes

sujétions de fourniture et de pose, ayant les caractéristiques suivantes : _' g ) Q\, > 'i \
Pression de service 15 Kg/em2 5 r % = % ] <|
Pression originale :>55 Kg/em?2 ; "\?; \ {% % If &)
Agent Propulseur : AZOTE Sec N2 60 gr; \‘1,\,!’ / ».‘,‘“"
Agent Extincteur : AFFF; \w
Manomeétre utilisé - 10x 100;

Lance d'arrosage :400 x 019 mm ;

Température limite :-20°Cy+60°C;

Les extincteurs devront étre conformes a la norme EN671-1NFS 61-201 ‘%5
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L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.5

PRIX N°6.2.6. EXTINCTEUR PORTATIF CO2 SKG

Fourniture et pose d'un extincteur CO; SKg de Marque DESAUTEL ou similaire y compris toutes sujétions de
fourniture et de pose, ayant les caractéristiques suivantes :

Pression d'Epreuve 250 Bar;
Pression de Dessin : 250 Bar;
Pression Maximal de Service : 174 Bar;
Pression de Tarage de la Soupape de Sécurité : 190 Bar;
Pression d'Eclatement de la Bouteille : 510 Bar;
Efficacité 89 B;

Charge : 5 kg CO2;
Température de Service :20°C a 60°C ;
Conseil d'Utilisation :Feu A et B.

Les extincteurs devront étre conformes a la norme EN671-1NFS 61-201
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.6

PRIX N°6.2.7. CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE LA BACHE A EAU INCENDIE
Ce prix rémunére la fourniture, la pose pour la construction et I’équipement d’une biche a eau incendie d’une
capacité de 10 m3.

Ouvrage, payé & 1’ensemble y compris essais, raccordement accessoires hydraulique et tableau électrique et
régulation de niveau, et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements.

Ouvrage payé a l'ensemble au prix : N° 6.2.7

PRIX N°6.2.8. GROUPE SURPRESSEUR

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et la mise en ceuvre d’un groupe surpresseur d’un débit nominal de 15m3/h
et d’une hauteur manométrique HMT= 50 mce.

Ouvrage, payé & ’unité y compris, station de maintien de pression (vase d’expansion), essais, raccordement avec
I’ensemble des appareils de 1’installation accessoires et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.8

PRIX N°6.2.9. BAC A SABLE DE 100L

Fourniture et pose d'un bac de capacité 1001 destiné a stocker du sable ou tout produit absorbant.de sécurité en
acier avec revétement anticorrosion de couleur rouge en résine polymérisée au four. /. —_—

Le bac doit étre doté des accessoires suivants : o

PELLE : Moyen de protection, pour servir & éteindre un commencement d'incendi¢,-€quipantdesbacs & sable.
Revétement anticorrosion de couleur rouge en résine polymérisée au four. Faible encombremem pouvant se loger
dans un bac. Poignée en face avant pour faciliter le portage.

SEAU: Contenance 10 litres, diamétre extérieur 270mm. Construction en acier gal\ﬁ@mse Peinture rouge. /mse.
Equipé d'un crochet; Y :
HACHE: Manche en bois de couleur rouge. Téte en acier. Un coté tranchant et I'autre peifitu; /
Couvercle en tdle pour bac 4 sable acier type 100 : poids 2,5kg ;

Sable absorbant : par sac de 20kg
Y compris tous les accessoires nécessaires, et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essais, de fouilles et de

bon fonctionnement de l'ouvrage.
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Les bacs devront étre conformes a la nonne EN671-1NFS 61-201

Un échantillon a faire approuver par le maitre d'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 1'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris toutes
sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.9

SECTION N° 6.3. CLIMATISATION

PRIX N° 6.3.1. CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME TYPE MURAL Y/C ACCESSOIRES

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un Climatiseur en
Split systéme type Mural, a condensation par air, réversible de marque CARRIER, AERMEC, HITACHI,

YORK ou similaire.

Le climatiseur sera installé directement dans le local a traiter, il comprendra l'unité intérieure et extérieure ci-

aprés dont les caractéristiques sont les suivantes :

¢ Unité intérieure mural de puissance

o Unité de base construite en tole d'acier galvanisé a chaud

e Filtre régénérateurs de classe Ml

o Batterie a détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium

e Thermostat d'ambiance et dispositif de contréle avec signalisation marche/arrét, Potentiomeétre pour le
réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de fonctionnement en télécommande.

e Unité extérieure avec compresseur a condensation par air, réversible :

¢ Installation extérieure
Compresseur rotatif, résistances de carter intégré

o Batterie a ailettes aluminium et tubes cuivre

e Ventilateur hélicoide a entrainement direct
Fluide frigorifique R 407A

e Raccords rapides
Installation sur socle avec plots antivibratoires.

e En outre de la fourniture du climatiseur en Split -systéme, la proposition comprend :

e La fixation de l'unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment dimensionnés, pour
montage avec rails et accessoires de marque MUPRO ou WALRAVEN.

e Les plots antivibratoires pour l'unité extérieure et intérieure

e Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en
feuille d'aluminium a l'extérieur contre le rayon UV.

e Raccordements frigorifiques, aérauliques et électriques

e Condensat en PVC iso-gris de 3.2 mm de différent diamétre avec raccordement par conduite siphonnée et
raccordement a la conduite la plus proche.

e Platine de commande a distance TN N0 g
Ouvrage pay¢ a 'unité de I'ensemble y compris toutes sujétions d'exécution, de four tiire guk\grix
suivants : / AA
PRIX N° 6.3.1.1. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 9000 BTU [5 { \\
PRIX N° 6.3.1.2. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 12000 BTU ‘ I"ux '
(143)

PRIX N° 6.3.1.3. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 24000 BTU \ ) i
Ouvrage payé a l'unité d'ensemble\NQl'lx +N®6.3.1
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PRIX N° 6.4.1. PRISE D'AIR COMPRIME
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'une prise rapide de
fluide. De type prise rapide a clapet auto obturant en laiton chromé, spéciale air comprimé ayant les
caractéristiques suivantes :

e Débit de 216 m*/h.

» Pression de service 11 bars.
Ce prix comprend aussi le flexible de raccordement entre la prise et les appareils avec filtre déshuileur,
filtre dépoussiéreur et toute sujétions et recommandation du Maitre d'ouvrage.

Ouvrage payé a l'unité d'ensemble au prix : N°6.4.1

PRIX N° 6.4.2. DISTRIBUTION EN ACIER GALVANISE :

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie pour
distribution air comprimé en tube acier galvanisée en apparent ou encastrée tarif III jusqu'au diamétre 50/60 et
Tarif X au-dela du diametre 50/60.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "MI" ou similaire.

La tuyauterie en tranchée sera posée & une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseuse, le remblai conformément aux regles de l'art.

Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les trongons passant dans les gaines
techniques.

Les essais se feront a 20 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront I'objet d'un proces-
verbal.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilat
raccordement et supports avec colliers de marque WALRAVEN ou équivalent avec joi S3du
vieillissement et 4 la température de méme marque, joints antivibratoires de mé rque, peréeme
rebouchage bande DENSO ou similaire, soudo-brasage, repérage, essais et toutes suj ethns dé fournifiits et déPoa

aux prix suivants : i
PRIX N° 6.4.2.1. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 26/34 /

PRIX N° 6.4.2.2. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 20/27 /
PRIX N° 6.4.2.3. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 15/21 \\ 4
-

Ouvrage payé métre linéaire aux prix N° 6.4.2 (1/2/3)

; 146

Acheévement des travaux de construction de I'TISTA RICH ,



LOT 7. PEINTURE-VITRERIE

Conformément a I’article 5 du décret n° 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marcheés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura
le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N° 7.1.PEINTURE

Nota important :

Le type de peinture est donné a titre indicatif, I’entreprise peut proposer des types similaires.

La couleur de la teinte est au choix du Maitre d‘ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

PRIX N° 7.1.1. PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEUR

Sur enduit extérieur. Teinte 4 soumettre pour approbation a ’architecte comprenant

- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche de vinyle dilué¢ & 5 % d’eau passé a la brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
- Une couche supplémentaire pourra étre exigeée, si la couverture du support de la peinture n’est pas parfaite.
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

Ouvrage payé au métre carré, compté a la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour petites

parties et toutes sujétions.

PRIX N° 7.1.2. PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS

Comprenant :

e Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer toutes les parties non adhérentes ou

pulvérulentes.
e Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou similaire B g poa

e Enduisage repassé au « STOPASTRAL » ou similaire Egrenage de l'enduit au papier a ;:f'ff_ei.ﬂp\
e Application de 2 couches de la peinture émulsion mate "VINYLASTRAL" ou 5|m|la|r al eurgs d'in
"l

r\?a
s Teinte au choix du Maitre d'ceuvre. '
Ouvrage payé au métre carré y compris peinture des joints cr u.x, kx@@ttdmsdban '
/ <

.\ ,,
PRIX N° 7.1.3. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONIDS\FOUR i; ES

SALLES HUMIDES k7 N pior 3T

Ouvrage comprenant I’égrenage et brossage & la brosse chiendent des enduits afin d’ enlever toiites les parties

adhérentes sablonneuses et autres. Sur murs et plafonds intérieurs,
- Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix.

- Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.
- 1 Couche glycérophtalique mate.

- 1 Couche glycérophtalique émail.
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

w
«
~
v

Couleur Blanche ou Gris clair.

I’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de I’architecte, et aux regles de I’art, y compris
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toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Ouvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.
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LOT 8. ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTEREUR

Conformément a I’article 5 du décret n® 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés
publics, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications
techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura
le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques équivalentes.

SECTION N° 8.1.ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
GENERALITE

Canalisations :
Les réseaux divers, assainissement, électrique et téléphonique seront réalisés en buses PVC, type assainissement
série II pour les fluides, en buses PVC ordinaires pour les circuits de cébles électriques et téléphoniques enterrés,
Les prix comprennent la pose des buses sur lit de sable de 10cm d'épaisseur, seront assemblées et raccordés aux
regards au moyen de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en caoutchouc.
Les prix comprennent la fourniture, les fouilles en tranchées & toute profondeur et en terrain de toute nature, la
pose, la mise en remblai suivant les prescriptions ci-aprés :
e Remblai primaire jusqu'a 0,20 au-dessus de la buse en terre meuble tamisée, arrosée et
soigneusement compactée, notamment au droit des flancs de buse.
e Mise en ceuvre de grillage avertisseur en plastique au-dessus du remblai primaire pour les déférents
réseaux et suivant les indications du BET.
e Remblai secondaire par couches de 0,20, damées et arrosées afin de prévenir tout tassement ultérieur.

e La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de la densité optimum PROCTOR

e Avant travail de remblaiement ne devra étre entrepris avant la réception et les essais d'étanchéité
des canalisations par la maitrise d'ceuvre.

Regards :
Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans d'exécution fournis par I'entreprise est
approuvés par la maitrise d'ceuvre mais cette disposition pourra étre revue et modifiée pour étre adaptée aux
besoins qui seraient révélés.
Les parois et radiers seront en béton armé de 0,12 d'épaisseur coulés sur béton de propreté de Scm d'épaisseur
et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec arrondi de 0,05 de rayon.
Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes
canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.
Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, pour les regards visitables, d'un anneau de levage
rabattable, s'escamotant parfaitement dans le tampon et d'un cadre corni¢re de 40x40 destiné, a s'embofiter dans

la feuillure de réception munie elle-méme d'une cornicre 45x45. s 00 ,;;‘,:- %
. , . , ., N . 3 ‘\
Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées & chaud. Les joints ser_pé‘ab‘ _e’f&gf-hes.
Caniveaux : /. o So W
- e;@}ssﬂ;{r\ coulés sur

Les caniveaux seront exécutés en béton B, A, légérement armé, parois et radiers d¢ §,1 |
) e%_%n'— efit lissé.
E ‘id “\

béton de propreté de 5cm d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au moEﬁe
Le prix comprend la fourniture et pose de tampon en grille métallique et double ‘ad

adies co/f%iéré?s gal ‘iani ¢
a chaud, exécution selon détail fournis par l'entreprise est approuvée par la maitris d’éﬁ}% () /;/
L) — o

P

4 5 ’

PRIX N° 8.1.1. TERRASSEMENT EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOU E‘TNQ& %]REﬁY
COMPRIS LE ROCHER =

Les fouilles en tranchées pour toute profondeur et largeur confondues en terrain de toute nature, y compris le
rocher, 1'évacuation des déblais excédentaires ou impropres a la décharge contr6lée seront exécutées
conformément aux coupes types et les plans d'exécutions

Le prix comprend toutes sujétions, épuisements éventuels, dressages des parois et des fonds de
fouilles, étaiement ou blindage des tranchées.

Il s'applique aux profondeurs réellement exécutées, y compris le rabattement éventuel de la nappe
phréatique que I'entrepreneur doit en tenir compte lors de son offre.
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Les largeurs ainsi que les profondeurs des tranchées prises en compte pour le calcul des terrassements seront
calculées comme suit :

Largeur — 1.20 diamétre intérieur de la conduite + 50cm avec un minimum de 70cm.

Hauteur --- cote terrain naturel — fond de fouille de la tranchée.
Ouvrage payé au metre cube au prix : N°8.1.1

PRIX N° 8.1.2. LIT DE POSE

Fourniture et mise en ceuvre du lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur si le fond est meuble ou en gravier de
15cm d'épaisseur si le fond est rocheux aprés compactage, y compris damage, arrosage et toutes sujétions.
Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1.2

PRIX N° 8.1.3. REMBLAI PRIMAIRE
Les remblais primaires seront posés dans des tranchées sur 30 cm au-dessus de la génératrice supéricure
des canalisations en terre meuble inerte et criblée ou sable 0/10, compacté a 95 % de '0.P.M, réceptionné
et confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage aux frais de
I'entreprise. Le prix comprendra :
e La fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des déblais
laissés en dépot sur le chantier.
e Le criblage, arrosage et compactage mécanique par couches successives de 15 cm d'épaisseur a 95%
de I'Indice Proctor
e Les essais de contrdle du laboratoire
e Les essais de contrdle de la qualité du matériau
Le taux de compactage devra étre confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage aux

frais de I'entreprise
Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1. 3

PRIX N° 8.1.4. REMBLAI SECONDAIRE
Le remblai secondaire sera exécuté avec des matériaux de remblai dépourvus d'éléments supérieurs a 60 mm
par couches successives de 20 cm d'épaisseur, y compris arrosage, compactage a 95 % de '0.P.M, réceptionné
et confirmé par un laboratoire agréé aux frais de I'entreprise

Le prix comprendra :

e la fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des déblais
laissés en dépot sur le chantier.

o e criblage, arrosage, compactage mécanique par couches successives de 15 cm d'épaisseur a 95% de
I'Indice Proctor

e les essais de contrdle du laboratoire

e les essais de contréle de la qualité du matériau

Le taux de compactage devra étre confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage aux

frais de l'entreprise
Ouvrage payé au métre cube an prx : N °8.1.4
i

”

PRIX N° 8.1.5. BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT 0 e

Fourniture et pose des buses en PVC Série I type assainissement comprenant toutes'sujétions liées-a la
réalisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les joints et les ¢ssais.d'écoulement et
d'étanchéité. L'unité sera payée au métre linéaire de la buse posée, suivant diametre dorntla pente a été
vérifiée par les techniciens de I'Inspection du Génie. La longueur & prendre en cqnsuiuratlon est la longuéur
horizontale et sera de I'axe du regard (sans déduction, des dimensions des regards). \ '+ ™~ _ /

La pose des buses doit se faire moyennant des grues spécifiques ou tout autre moyen agré€ par-le Maitre
d'Ouvrage. Ouvrage payé au metre linéaire aux prix suivants :
PRIX N° 8.1.5.1. Diameétre 315mm
Ouvrage payé au métre linéaire au prix : N°8.1.5 (1)
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PRIX N° 8.1.6. REGARD DE VISITE 1x1M Y COMPRIS ECHELONS D'ACCES

Ce prix rémunére & l'unité la construction de regards de visites armé ou non de 1,00 x 1,00 m intérieur et pour

une profondeur de 2 métres. L'exécution se fera suivant les plans d'exécution.

Les travaux comprennent :

e les terrassements de I'ouvrage, y compris rocher.

e étaiement et blindage de la tranchée.

e le drainage et rabattement de la nappe phréatique.

o le travail dans I'embarras des étais, conduites d'eau potable, cébles etc...

¢ le béton de propreté de 10 cm d'épaisseur

e le béton vibré dosé a 350kg /m3 de ciment CPJ 45

e le coffrage et décoffrage suivant régles de l'art. Le ferraillage des regards.

e la Hotte de raccordement entre la cheminée et la téte du regard

e la cunette semi-circulaire égale au diamétre de la canalisation.

e le chéssis carré en béton armé et le scellement sur la téte du regard.

e le scellement du cadre et tampon en fonte ou en béton, le scellement des buses en attente.

e les essais mécaniques sur béton

e échelons en acier tor galvanisé a chaud 0 25mm et largeur 30cm espacés suivant les détails d'Ouvrage type
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°8.1.6

PRIX N° 8.1.7. CADRE CARRE ET TAMPON CLASSE E 600 POUR REGARD DE VISITE

Ce prix rémunére 4 ['unité la fourniture, transport, pose de couvercle circulaire avec blocage et cadre en fonte
classe D-400 selon NF EN 124, installé dans revétement de rues, y compris celles piétonnes, ou zones de
stationnement pour tout type de véhicules, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°8.1.7

PRIX N° 8.1.8. BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE
Ce prix rémunére a l'unité la réalisation de branchement particulier conformément au plan type comprenant
e lesterrassements en déblais en terrain de toute nature, y compris damage, arrosage et compactage
et I'évacuation des déblais a la décharge.
e les remblaiements et compactages des parties vides aprés décoffrages
e L'exécution du regard en béton dosé a 300 kg de ciment CPJ 45 par metre cube conformément aux
plans d'exécution, la profondeur minimale est de 1,00m, dimensions intérieures 50 x 50 cm.
e les coffrages intérieurs et extérieurs de la fosse,
e béton de propreté.
e faconnage de la cunette,

e cadre corniére en acier galvanisé. o )
o la fourniture et pose de cadre et tampon en béton armé avec cadre cMnWe_au de levage en

acier galvanisé.
Ouvrdge paye aTanit au prix : N°8.1.8
1
PRIX N° 8.1.9. BOUCHE D'EGOUT A GRILLE \
ly(t plans des

Ce Prix rémunére la réalisation de bouche d'engouffrement a grille de type N*“l % dU\DGTA ets
ouvrages types, en béton B3 y compris. \
e Terrassement en terrain de toute nature y compris le rocher et a toute profondeur T

¢ Evacuation des terres excédentaires a la décharge publique

e 'étaiement des terres et I'épuisement de la nappe

e Coffrage, ferraillage
e Le radier et parois en béton armé ou non selon la profondeur

¢ Enduit au mortier N°2
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e Appareil siphoide,

¢ Bavette et couronnement en béton moulé,

e Grille concave en fonte ductile série chaussée ou trottoir selon I'emplacement de la bouche.

e Les buses en PVC de diamétre 315mm avec joints et piéces nécessaires pour le raccordement au regard
borgne ou regard de visite y compris les terrassements et remblaiement avec compactage des tranchées et toutes

sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°8.1.9
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SECTION N° 8.2.VOIRIES

PRIX N° 8.2.1. TERRASSEMENT EN DEBLAIS DANS TOUT TERRAIN Y/C ROCHER

Ce prix rémunére le métre cube mesuré au vide des fouilles sans foisonnement les déblais en terrain de toute
nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et encaissement des chaussée et parkings, dallage,
trottoirs, chemins pitonnés et dallage recevant un revétement en carreaux comprenant :

. le piquetage complémentaire

» la conservation des piquets

o le déblai proprement dit et le compactage a 95 % O.P.M, réceptionné et confirmé par un laboratoire
agréé aux frais de l'entreprise

e [I'extraction, le chargement, le transport et la mise en dépdt provisoire ou définitive des déblais sur un lieu
de décharge loin du site de construction.

e e talutage, banquettes et fossés des plates-formes a réaliser.

e le surfacage de la plate-forme et réglage des talus.

o la destruction des chaussées existantes éventuelles sur les trongons devant étre repris

e les frais de protection contre les eaux de toutes natures pendant I'exécution des déblais et les frais
d'évacuation des eaux et d'exécution de fossés provisoires.

e le travail dans l'embarras des conduites existantes, cables électriques, constructions existantes, nappe
phréatique etc.

La hauteur qui sera prise en compte pour I'établissement des métrés sera celle comprise entre la cote du terrain

naturel et le fond de fouille de I'encaissement suivant le profil type de chaque voie.

Ouvrage payé au Métre Cube au prix : N° 8.2.1

PRIX N° 8.2.2. REMBLAIS SELECTIONNE COMPACTE

La zone d'emprunt des remblais d'apport ou d'emprise travaux devra étre agréée pour la maitrise de chantier et

soumise a l'agrément du laboratoire.

Ce prix rémunére au métre cube mesuré  partir des cotes des plans d'exécution. Les remblais méthodiquement

compactés pour réalisation de la plate-forme des chaussées, parking, trottoirs et accotements. Le compactage

avec vérification de la densité seche. Enlévement hors du chantier des terres de mauvaise qualité.

La mise en ceuvre des remblais sera exécutée par couches successives d'épaisseur définie par planches d'essai,

soigneusement arrosées et compactées pour obtenir un compactage & 95 % de 1'Optimum Proctor

Modifié. Les travaux comprendront :

e La préparation et 'approvisionnement des matériaux de remblayage agréés pour chaque zone.

La préparation de surface de reprise.

o Le répandage, le réglage et lhomogénéisation du matériau approvisionné en couches d'épaisseur telle
qu apres compactage avec les engins au nombre de passes fixées par I'étude et conﬁrme par les planches
d'essais, elles aient I'épaisseur prescrite. /

» le talutage, banquettes et fossés des plateformes a réaliser /

» le surfagage de la plateforme et réglage des talus

e le travail dans I'embarras des conduites existantes, cables électriques, consiiruc.iions existantes,
nappe phréatique etc.; \

o les essais de compactage (I (un) par 50 ml de plateforme) \

Si I'Entrepreneur ne satisfait pas a une prescrlptlon quelconque ou n'a pas suivi | reg,le o-baft, les

frais résultant du compactage supplémentaire jusqu'a 'obtention d'un résultat satlsfalsam.ﬁﬂ_)a charge.

En tout état de cause, le Maitre d'Ouvrage assisté par la Maitrise d'ccuvre garde la possibilité, en cas d'un

résultat insuffisant attribuable a l'entrepreneur, d'ordonner, aux frais de I'Entrepreneur, I'enlévement des

remblais reconnus défectueux et leur remplacement.
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PRIX N° 8.2.2.1. REMBLAI AVEC MATERIAUX EXTRAITS DES DEBLAIS -
Ouvrage payé au Métre Cube au prix : N° 8.2.2 (1)

PRIX N° 8.2.3. REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
Ce prix rémunére au métre carré, le réglage et compactage des fonds de forme des voies.

Ce prix inclut toutes les sujétions pour mise 4 la cOte et compactage a 95 % de I'0O.P.M. des fonds de forme de
voirie et, ce avant exécution du corps de chaussée conformément aux différents profils en travers

type. Le prix comprend :

¢ le nivellement et controle du fond de forme

e le réglage du niveau a la niveleuse.

e la fourniture, le transport de l'eau et l'arrosage pour compactage par voie humide.

o Compactage a refus au rouleau de 12 tonnes avec vérification de I'indice de compactage qui doit étre au
moins égal a 95% de I'OPM sur 1,00m dans le cas de remblais et 20cm dans le cas de déblais. les essais de
compactage (1 (un) par SOm1 de plateforme).

e toutes sujétions résultant des documents contractuels.

Fagon de pente y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N° 8.2.3

PRIX N° 8.2.4. COUCHE DE FONDATION EN TV 0/40 GNF (TYPE FI)

Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de tout venant 0/40 GNF (type F1) suivant spécifications du
catalogue de structure des chaussées de la DRCR.
Le réglage du tout-venant devra étre exécuté avant que le cylindrage soit poussé a refus. Le cylindrage sera
poussé jusqu'a ce que les fondations n'accusent plus de déformations sous le passage du cylindre. La densité
séche du tout-venant en place aprés compactage devra étre au moins égale 4 98 % de la densité séche maximum
de l'essai "Proctor" Modifié.
Le prix comprend :

e le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et profilage.

o le compactage a 95 % de I'0O.P.M. conformément au CTP.

e les essais de compactage in situ (1(un) par 50 ml de voirie).

o le surfagage de la couche.

o les essais de contrdle de qualité du T.V
e la correction granulométrique éventuelle du T.V étalé ou non, aprés contrdle du laboratoire.

Ce matériau sera prévu dans la structure des chaussées et sous les dallages des trottoirs et allées

piétonnes.
Ouvrage payé au Métre Cube au prix : N° 8.2.4

PRIX N° 8.2.5. COUCHE DE BASE EN TV 0/31.5 GNA

Ce prix rémunére au métre cube mesuré aprés compactage, la fourniture et la mise en oeu)r(&'e‘la"daw
base en GNAO/31.5, répandage arrosage et réglage. T

Y compris dans le prix : ' ' 3

e Le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refuy et profilage.

e Le compactage a 98% de I'O.P.M.

e Les essais de compactage in situ (1(un) par 50m1 de voirie)

¢ Le surfacage de la couche.

o Les essais de contrdle de qualité du T.V.
¢ La correction granulométrique éventuelle du T.V. étalé ou non aprés controle du laboratoire.

QOuvrage payé au Métre Cube au prix : N° 8.2.5

Travaux de construction de I'ISTA RICH
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PRIX N° 8.2.6. COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunére au métre carré, I'exécution d'une couche d'imprégnation a émulsion de bitume acide
(55% araison de 1,5 kg (émulsion)/m2.

Y compris dans le prix :

e le transport et stockage du liant sur chantier

e le nettoyage de la couche de base avant enduisage.
e les essais ou justification permettant de contrdler le liant approvisionné.

¢ le répandage du liant en deux (2) bandes pour les chaussées < 7m en trois (3) bandes pour les chaussées
entre 7 et 11 m.
le papier kraft pour recouvrement des extrémités des bandes.

e la protection des bordures de trottoirs.
» les essais du dosage.
Sablage de la surface a imprégnée en gravette 4/6

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : 8.2.6

PRIX N° 8.2.7. REVETEMENT PAR ENROBE BITUMINEUX (EB) de 6cm :

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement superficiel en béton
bitumineux 0/10 d'épaisseur de 6 cm d'épaisseur (type enrobés denses a chaud) constitué d'un mélange
d'agrégats concassés et de sables présentant une granulométrie étalée pour obtenir une compacité
maximum, le liant étant de bitume ou un goudron bitume a chaud, y compris balayage, déflachage des
nids de poules, étude de formulation, essais de contrdle et de qualité, reprise de I'imprégnation
conformément aux prescriptions techniques.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N°8.2.7

PRIX N° 8.2.8. BORDURE DE TROTTOIR
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de bordures de trottoir en éléments préfabriqué. Le prix comprend:

e Ce prix comprend toutes les sujétions de terrassement des fouilles nécessaires a I’exécution des
e Fondations des bordures et I’évacuation des terres excédentaires, la fourniture et la pose du béton de
fondation et d’épaulement, le remblais d’épaulement et les bavettes d’évacuation d’eaux pluviales
e La construction de la semelle de pose en béton dosé a 300 kg/m3,
e Le lit de propreté en béton dosé a 250 kg/m3,
e L’exécution de solins d’appui et le bourrage des joints (largeur 1cm) au mortier de ciment dosé &
400kg,
» La plus-value pour parties courbes par découpe soignée,
e La fourniture d'échantillons soumis & I'accord du maitre d'ceuvre,
e Toutes sujétions de calage et de raccordement au niveau des voies et trottoirs existants et les
sujétions de pose en courbe,
e La découpe en onglet pour chaque angle rentrant ou sortant,
e Le nettoyage soigné pour élimination des traces de mortier,
e La peinture suivant indications du maitre d’ouvrage et de I’architecte, nombre de couches suivant
indications du BET.
e Le nivellement des bordures suivant profils en long des voies projetées ; " L=
e Le transport et stockage sur chantier des éléments a poser ; /

e Les fouilles avec compactage & 95% OPM ; (
e Les bordures type T4 ou CR1 de classe B2, posées en alignement droit ou cqurbe ;
e Le solin en béton dosé a 200 kg/m3 ; i

e Les joints entre éléments ; ) \_./
e Leremblai de I'élément, c6té solin, faisant buté sur une largeur de Im (un) ; ) .

e Les essais d'agrément et de recette.
N.B. : la découpe 2 la massette est prohibée ; Les éléments pour parties courbes seront obtenus par
découpe & la meule des éléments de longueur standard.
e Toutes sujétions d'ajustement pour les abaissés au niveau des entrées cochéres, du plateau et des
trottoirs (vue maximum de 2cm suivant norme PMR en vigueur), Plus de précision avec un plan

et toutes sujétions de bon exécution et mise en ceuvre. \ N
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PRIX N° 8.2.8.1. Bordure de type T4 :
PRIX N° 8.2.8.2. Bordure de type CRI :

Ouvrage payé au Métre Linéaire au prix : N° 8.2.8(1/2)
SECTION N° 8.3. AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS

PRIX N°8.3.1. CLOTURE TOUS CORPS D’ETAT

PRIX N° 8.3.1.1. MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM AVEC H =2.20M

La réalisation de mur de cloture de 2.20 m de hauteur en élévation & partir du niveau supérieur de la
bordure, y compris fondations suivant plan d’exécution établis et validés par le BET,

Mur de cléture comprenant fourniture et pose et toutes sujétions de mise en ceuvre :

Fouille en puits et en tranchées le long du mur jusqu'au bon sol avec un minimum de 0.80m de hauteur en
terrain de toute nature Y/C dans la rocher (réception des fonds des fouilles est obligatoire par un laboratoire
agrée a la charge de I'entreprise).
Evacuation a la Décharge publique.
Béton de propreté de 0.1m d'épaisseur sous semelles et sous magonnerie avec 10 cm d'aplomb de part et
d'autre (réception des fonds des fouilles est obligatoire par un laboratoire agrée a la charge de I'entreprise).
Semelles en béton armé 1.00x1.00x30em suivant le plan de béton armé (réception des coffrages et de
ferraillages de toutes les semelles sont obligatoire).
Magonnerie de moellons en fondations un minimum de 80 cm de hauteur (agrément des matériaux de moellons
est obligatoire a la charge de l'entreprise par un laboratoire agree et par le BET). Chainage inférieur
en béton armé suivant plan du bureau d'études, poteaux fondés sur semelles (réception des coffrages et
de ferraillages de toutes les semelles sont obligatoire).
Des poteaux en béton armé de 20x20cm espacés de 4.00m et de 30x30cm aux cdtés des portes suivant plan du
bureau d'études (réception des coffrages et de ferraillages de tous les poteaux sont obligatoire) avec un joint en
polystyréne de 2cm tous les 16m.
Mur en Agglos de 20cm d’épaisseur.
- Couronnement supérieur en béton armé suivant plans
Peinture vinylique sur les deux faces réalisées en trois couches.
Le tout sera exécuté suivant plan et détail de I'architecte, y compris toutes sujétions d'exécution, scellements,
etc...

Ouvrage payé au métre linéaire, tous vides déduits, compris toutes sujétions d'exécution, au prix :

N°8.3.1.1

PRIX N° 8.3.1.2. MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE METALLIOUE

Localisation : Fagade Principale
Cette prestation comprend notamment :
- La réalisation d'un soubassement en béton armé avec fondation support de la cloture ; aura d’une hauteur

de 0.60m a partir du niveau 0.00 du T.N.

- Poteaux intermédiaires ; ; i
- Tous les éléments en béton seront banchés et brut de décoffrage lisse ; / /——

- Enduit lisse sur les faces vues y compris peinture ou rexim ou similaire
- Adjonction d'un produit hydrofuge Sika ou similaire en fondation et en élévation.

Le tout est a réaliser selon les plans du B.E.T. fournit par le Maitre d'ouvrage et agprouve par un bureau de

contrdle. \

Fourniture et pose de grille métallique, y compris notamment montants, cadre m&é?i]iqu@_fgg rond; fer
plat, tube carré, accessoires complets (pattes de scellement soudées et incorporées §n[§n,g[ggﬁ%q\principe
fournit par l'architecte, y compris tous les éléments nécessaires, joint, fourniture, pose, scetenent, sablage
et toutes sujétions de bonne finition de I'ouvrage.

Cette grille sera réalisée sur une hauteur de 1.60m selon les plans de principe de I'architecte.

Aucune réalisation ne sera entamée sans fourniture de I'étude de la grille et I'accord du maitre d'ceuvre.
Cette grille sera traitée anti rouille au RUSTOL ou similaire selon spécification du fabricant et couleur au
choix de l'architecte, peinte en usine avant livraison, aucune modification ou soudure ne sera tolérée sur

site.
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Ouvrage payé au métre linéaire pour toutes largeurs y compris foutes sujétions

PRIX N°8.3.2. REVETEMENT SOL EN PAVE CARROSSABLE DE 8CM

Fourniture et pose de pavé autobloquant de 8cm d’épaisseur, calpinage suivant plans de détail
comprenant les pavés réguliers, demi bordures et de centre de couleur au choix de I’ Architecte.
Les pavés autobloquants se bloquant mutuellement, seront posés sur un tout-venant compacté de 30cm
de hauteur, un lit de sable de 6cm y compris remplissage des joints par du sable a béton. (Pose suivant
indications du fournisseur).
Echantillon A soumettre pour approbation de I’architecte le B.E.T et le maitre de I’ouvrage.
Ouvrage payé au métre carré selon 1’échantillon choisi par 1'Architecte, comprenant tous terrassement
nécessaires (déblai ou remblai) et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions nécessaires,

PRIX N°8.3.3. REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JOINTS EN PIERRE
LOCALE DE 20CM Y/C BORDURE P1

Ce prix comprend toute sujétion d’exécution de béton imprime de 10 cm d’épaisseur de béton dosé a
300kg qui sera posé et imprimé sur une couche de tout venant de 20 cm compacté & 95% d’OPM. La
composition du béton sera additionné soit a de la fibre polypropyléne ou soit étaler sur du treillis soude
La couleur et les moules de béton sont au choix de I’architecte.

Mise en ceuvre

Etaler le béton régulierement sans vagues ni creux selon I’épaisseur requise 10 cm/maximum.

Talocher et lisser le béton aprés passage de la régle afin d’ajuster les niveaux.

Saupoudrer un durcisseur minéral coloré prét a ’emploi de 4 a 5 kg/m?

Talocher d’un geste circulaire afin d’incorporer le durcisseur minéral coloré dans le béton encore frais.
Saupoudrer un agent démoulant sur la surface du moule

Disposer les moules décoratifs bien a plat sur la surface colorée un peu ferme

Appliquer une pression constante sur chaque moule afin de bien marquer le béton

Retirer verticalement les moules pour un bon démoulage

Balayer et pulvériser une résine de finition antitache et résistante & I’'U.V.

Le tout exécuté suivant plans et instructions du maitre d’ceuvre, y compris béton, treillis soudé ou Fibres
polypropyléne, couche supérieure bien traitée, joints en pierre locale de 20cm, bordure P1, réservations
pour regards, traversee, etc ...

Le tout sera réalisé dans les régles de I’art.

Ouvrage payé au métre carré y/c toules sujétions.

PRIX N°8.3.4. DALLAGE EN BETON LISSE EN PLAQUE DE 1.00x1.00m AVEC JOINT EN

BAGUETTE CHROME ’;}3’ 83 00 Mg SN
Prix comprend I’ensemble des prestations suivantes sans aucune plus-value : / " _"‘*o:\‘\
- Fourniture et exécution de dallage en béton lisse teinté dans la masse, d’une épdissedr de m y/e

acier suivant plans béton armé du BET, y/c joint en baguette chromé tous les 1 r[{érf{ s@vﬁbp?&;‘a_de
e

calepinage. 12 | %, ;
. . . . . . . . i ) 0 ..
- Le tout exécuté suivant plans et instructions, y compris reservations pour rega -s_dzi1 tr,averséf‘e@ Joints,’
pente, etc... sans aucune plus-value et suivant les régles de I’art. %4' N Y
4 2

s _ION prat t"*’f .
Ouvrage payé au métre carré, y/c aciers et toutes sujétions nécessaires,

PRIX N°8.3.5. SOCLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDUIT HYDROFUGE RUGEUX
SUIVANT DETAIL ARCHITECTE

Réalisée en Béton légérement armé de classe B2 dosé a 350kg, en gros béton et en magonnerie, de
dimensions (80X80X45) cm, comprenant fagon de coffrage, cuvelage des parois, enduit hydrofuge

rugueux, et toutes sujétions suivant détail.
L’ensemble sera réalisé conformément aux détails remis par Iarchitecte et le BET, y compris armature, %g\
mise en ceuvre, fagon de pente, et toutes sujétions, %
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Ouvrage paye a Punité.

PRIX N°8.3.6. REMBLAIS COMPACTE Y/C BORDURE T1 A L'ENDROIT DES VOIES
CARROSSABLES

Ce prix rémunére au métre cube ’exécution des remblais avec des matériaux d'apport en provenance des
carriéres acceptées par le maitre d’ouvrage dans le cas ou les déblais provenant des terrassements du
chantier ne répondent pas aux spécifications du CPS ou ne sont pas acceptés par le laboratoire.

Les déblais en excés ne pourront étre réutilisés en remblai qu'aprés une analyse qui justifierait leur
réemploi.

Les déblais excédentaires seront évacués a la décharge publique y compris toutes sujétions de chargement,
de transport et de déchargement dans les lieux réservés a cet effet.

Ce prix comprend les frais de la mise en ceuvre, arrosage et compactage par couches successives
jusqu'au fond de forme et accotement tout en respectant les profils en travers, avec toutes les sujétions de
réglage et entretien des talus de remblai pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception provisoire.
Y compris réglage, nivellement et toutes sujétions. Le terrain aprés compactage devra avoir une densité
égale 2 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée».

Ce prix comprend également : la fourniture et pose d’un herbicide pour empécher le développement des
herbes, et
la fourniture et pose de bordure T1

Ouvrage payé au métre cube théori ue, y com ris frais d’analyse et essais du laboratoire et toutes
suje’tions, sans aucune plus-value.

PRIX N°8.3.7. TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQUIPEMENTS

Ce prix comprend la réalisation d’un terrain de sport comme suit :
* Le déblai proprement dit en terrain de toute nature y/c le rocher.
= Le chargement des matériaux, leur transport soit en remblai, soit pour le réglage des plates-
formes a l'intérieur du chantier.
Le réglage éventuel et dressage des plates-formes.
¥ |a fourniture et la mise en ceuvre de tout venant GNF1 pour une couche de fondation de 20cm sur
plates formes de tout genre, aprés mise a niveau Compactage des fonds de forme et égalisations, il sera
exécuté une couche en tout venant 0/40, type GNF1 de 25cm d’épaisseur apres compactage. Le tout sera
damé, arrosé, égalisé et fortement compacté. L’indice de compactage doit étre au moins égale & 95% de
I’OPM. Ainsi toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
e la fourniture et la mise en ceuvre de matériau tout venant GNA 0/40, 1’épandage mécanique, le
cylindrage jusqu'a refus, I’arrosage toutes sujétions de mise en ceuvre et tous les essais nécessaires, pour
une épaisseur de vingt centimétres (20cm), les caractéristiques mécaniques doivent répondre aux
exigences du C.P.C du ministére des T.P. Le taux de compactage doit étre de 98% de I’OPM. Ainsi toutes

sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
T

-

e Ce prix consiste en I’exécution d’un revétement en enrob¢ a chaud de 6 cm d’€paisseur-teinte dans la
masse,y compris le transport , le profilage , le balayage de Iassise , il comprend la,xfcjumisure et'a mise
en ceuvre d’un revétement superficiel en béton bitumineux 0/10 d’épaisseur 6 ci suiyant |’emprise (type
enrobés denses) constitué d'un mélange d'agrégats concassés et de sables présentant:une granulométrie
étalée pour obtenir une compacité maximum, le liant étant de bitume y comipris balayage”, étude d¢
formulation , couche d’accrochage en émulsion de bitume y/c fourniture de I’émulsion et mise en euvie,

reprise de I"imprégnation conformément aux prescriptions techniques , toutes sujétions de mise-en ceuvre.

Ce béton bitumineux sera fabriqué  partir de granulats 0/2 ; 2/6 et 6/12, I’étude de formulation sera faite
par un laboratoire agréé aux frais de I’entrepreneur.
La formulation doit permettre d’obtenir :
- Une résistance L.C.P.C avec bitume 40/50 supérieures & 55 bars.
- Une stabilité Marshall supérieure & 1000 Kg.
- Un fluage Marshall inférieur a 4 mm.
- Une compacité Marshall comprise entre 95 et 97 %.
- La température de mise en ceuvre du béton bitumineux sera comprise entre120 °C et 140 °C.
- Réservations appropriées pour fixation des équipements. % %\
-Tragage nécessaire a la peinture époxy selon indication de ’architecte.
158



-Fourniture d’ensemble des équipements pour terrain de sport, selon indication de ’architecte et du

maitre d’ouvrage,
Le tout sera exécuté selon les normes en vigueur et dans les régles de I’art.

Ouvrage payé au métre carré pour la réalisation compléte et | *équipement du terrainy compris toutes
fournitures nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°8.3.8. FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET
GRAMINEES ( (ROSIERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVILLE DE
TOUTES COULEURS, GAZANIA. ETC...)

Pour les plantes grimpantes en alignement et haies, les fosses de plantation seront exécutées en tranchée
continue. Pour les arbustes en massifs, tout le terrain sera décompacté en préparation pour la plantation Les
prix comprennent également la fourniture et étalage de la terre végétale, application des engrais de fond, le
tuteurage ou étendage de la plante et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage.

Ouvrage payé au métre carré suivant la quantité nécessaire et adaptée a la surface des espaces verts du
projet a traiter,

PRIX N°8.3.9. FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NATUREL Y/C TERRE
VEGETALE ET BORDURE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en place d'une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur
minimum. Cette terre végétale doit provenir de la couche superficielle d'un terrain réputé de nature
agricole agréée par la Maitrise d'ccuvre et le Maitre d'ouvrage.

Elle devra étre exempte de tous matériaux impropres aux végétations (gravois, pierres, racines, etc..).
Cette terre végétale devra, avant enlévement, faire l'objet d'une analyse par le Laboratoire (& la charge
de l'entreprise) qui confirmera si cette terre végétale peut étre utilisée pour les espaces verts du projet.

Ce prix concerne aussi la fourniture et la plantation de gazon de variante « Stéro to frumAmerecanum
» ou similaire a raison de 80 boutures par m?. Le choix de l'espece variétale de gazon, en graines ou en stolons
doit répondre aux conditions climatiques et édaphiques du site, ce choix est arrété apres validation par
le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre.

Le sol doit étre au préalable traité, nettoyé, réglé, ratissé et roulé. ;ﬁ:‘,,,‘;; -

Le choix de I'espéce variétale de gazon, doit répondre aux conditions clim iques;.l.éd;tp‘fﬂq_i_re\s du site.
Hersage, roulage et protection du gazon avec une couche de terreau ; N o\

Les coupes doivent étre a la tondeuse et arrachage des mauvaises herbesf > / \ -

, . . . B . \
L'arrosage nécessaire et repris des parties mal venues doit étre assure. -
L'espéce de gazon doit avoir une bonne résistance a la sécheresse et\aux maladies“jsnécegsitant peu

d'entretien, et d'un grand intérét esthétique. /

L'analyse physico-chimique de la terre et de I'eau déterminera les modiﬁd'&ugps et les corrections a
apporter. Ce prix comprend le nettoyage général des zones de terrain a plantersuivant plan
Architecte, y compris I'enlévement de tous matériaux impropres aux plantations (végétation

sauvage, pierres, gravois, etc...) et leur évacuation a la décharge publique.

Le terrain ainsi nettoyé doit étre réceptionné par la Maitrise d'ccuvre avant la mise en place de la terre
végétale. Y compris entretien, arrosage, garantie de reprise et toutes sujétions conformément aux régles de
l'art, et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre.

Pendant 12 mois (douze mois) aprés la réception provisoire des travaux, I'entreprise prendra en charge
tous les frais d'entretien, arrosage, remplacement des boutures mortes, d'apport de terre végétale en
quantité suffisante & maintenir les profils initiaux de l'aire centrale et les amendements chimiques du gazon

Ouvrage payé au Métre carré bordure et toutes sujétions,

Ouvrage payé au Métre carré au prix : N°.8.3.9

3
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PRIX N°8.3.10. FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 5 4 8m DE
HAUTEUR
Ce prix comprend la fouille, fourniture, le transport et la plantation des palmiers (washingtonia, dattier,
jacaranda etc.) suivant choix de maitre d’ceuvre de 2 & 3m de Hauteur y/c la mise en place, terre végétales,
fumier organique et ’entretien de 12 mois.

Ouvrage payé a I'unité,

PRIX N°8.3.11. FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES

Ce prix comprend la fouille, la fourniture, transport et la plantation des arbres (oliviers, orangers, citrus, etc.)
suivant choix de maitre d’ceuvre de 1 & 2m de Hauteur et diam =14 c¢m y/c la mise en place, terre végétale,
fumier organique et I’entretien de 12 mois.

Ouvrage payé a I'unité,

PRIX N°8.3.12. LAMPADAIRE DE 4 m
Fourniture, pose et raccordement de borne lumineuse, de 4.00m de hauteur, de marque Disano ou similaire,
IP 66, support en tube fer rond diamétre 50mm en acier galvanisé laqué et boule de @ 40 cm équipé d’une
lampe Led, selon plan d’implantation extérieur y/c filerie, protection locale et socle en béton, y compris
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Un échantillon est a présenter & ’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité.

PRIX N°8.3.13. LAMPADAIRE DE 12 m

Les lampadaires seront de forme cylindro-conique et fabriqués en tole d'acier de 4 mm d’épaisseur. De marque
Disano ou similaire, IP 66, Ils seront en une seule piéce soudée longitudinalement avant galvanisation. Ils
seront protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud ou trempé obtenu par immerrsgep,gompléte en une
seule passée dans un bain de zinc, assurant ainsi une protection efficace a l’ingérieﬁrl ég ﬁ"]’%t'rieur.. Il se
réserve également le droit d’effectuer par un laboratoire agrée, & la charge 9«.{ JIEy epredéur}‘_yg&ssai jugé
utile. 5 So,  \ N
Le prix comprend la Fourniture, transport a pied d’ceuvre, montage et racco em ngd‘e%g”@%breaﬂroit simple
crosse en acier de 12 m de hauteur (crosse comprise) dans des massifs bétopaés a p‘? i \i)lle. i

Les prestations de Pentreprise comprennent également, luminaire ave “lampe ”6,@ et les acgessoires
d’identification, y/c cable luminaire et de sécurité réglementaires. Un échant l'é;l ta pré‘eger/ é&" rchitecte

LJ Ko

avant pose.

Y

PRIX N°8.3.14. BORNE LUMINEUSE DE 1M

Fourniture, pose et raccordement de borne lumineuse, de marque Disano ou similaire, IP 66, support en tube
diamétre SO0mm en acier galvanisé laqué de hauteur de 1.00m et boule de @ 40 cm équipé d’une lampe LED,
selon plan d’implantation extérieur y/c filerie, protection locale et socle en béton invisible. Avec les Buses en
tube annelé double parois rouge diamétre selon bordereau, pour cheminement de cébles électriques, compris
étanchéité au droit des jonctions et cable acier de tirage. y compris toutes sujétions de fourniture, pose et
raccordement. Un échantillon est & présenter a I’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité

Le Concurrent LE Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'’ACHEVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE

APPLIQUEE RICH
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Unlté de Prix unifaire(hors
DESIGNATION DES PRESTATIONS Quantié TVA) en chifires en [Total en chiffres
N° du Prix WIAEALS dirthams
1 2 3 4 5=3X4
LOT 1: GROS (EUVRE
SECTION 1.1 ;: TERRASSEMENTS
1.1.1 |Nettovage et préparation du chantier v compris évacuation
F 1
1.1.2 |Fouilles en pleine masse dans terrain de toutes natures y/c évacuation
Le métre cube : M2 1420
1.1.3  |Fouilles en puits, en tranchées dans terrains de toutes natures y compris évacuation
M® 25
1.1.4 |[Mise en remblais
M3 2365
SECTION 1.2 : BETON NON ARME ET MACONNERIE EN FONDATIONS
1.2.1  |Béton de propreté
M3 25
1.2.2 |Gros béton
M3 290
1.2.3 |MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS
M2 58
1.2.4 |Arase étanche
ML 360
'[SECTION 1.3 : BETON ARME EN FONDATIONS
1.3.1  |Béton pour semelles isolées ou filantes
M3 115
1.3.2 |Béton pour poteaux et raidisseurs
M 5
1.3.3 |Béton pour longrines, poutres de redressement et chainages
Y 85
1.3.4 |Béton pour voiles
] M 2
1.358 lAciers 4 haute adhérence pour béton armé en fondation
KG 17 000
SECTION 1.4 : CANALISATIONS ET REGARDS POUR ASSAINISSEMENT INTERIEUR
1.4.1  |Buses en PVC type assainissement
1.4.1.1 |Diamétre 200 mm
ML 261
1.4.1.2 |Diamétre 250 mm
ML 143
1.4.1.3 |Diamétre 315 mm
- ML 96
1.4.1.4 |Diamétre 400 mm
ML 40
1.4.2 |Regards en béton armé
1.4.2.1 |DE 0,40X0,40m section inlérieure
— 9] 32
1.4.2.2 |DE 0,45X0,45m section intérieure
U 4
1.4.2.3 |DE 0,50X0,50m section intérieure
V] 10
1.4.2.4 |DE 0,55X0,55m section intérieure
1] 2
1.4.2.5 |DE 0,60X0,60m section intérieure
U 1
SECTION 1.5 : DALLAGES ET SOLS
1.51 Remblais en lout venant sous dallage l
M2 770
1.5.2 |Dalle de Forme en béton armé y/c film polvane e o
1.5.2.1 |Dallage de 15cm d'épaisseur Wi 0p
¢ g M2 2100 K\‘ M ~%
SEGTION 1.6 . BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE / P Ya N
1.6.1 |Béton pour Poteaux et raidisseurs r / . L T |
M 90 ) O \ \
1.6.2 |Béton pour Poutres, chainages et bandes noyées §5 (’ &L \
M 210 |, 5 (3
1.6.3 |Béton pour Dalles pleines | f i ' ] v
M s\ \
1.6.4 |Béton pour voiles, garde-corps, acrotéres \ ]
M 85 | w2 /
1.65 |Béton pour escaliers L% Nt /
Mm* 7 N gy #
1.6.6 |Aciers a haute adhérence pour béton armé en élévations . T
KG 84 000 S
167 |Planchers préfabriqués en hourdis creux yic nervures, daile de compression & aciers
1.6.7.1 |Epaisseur 16+4 cm
M2 1380
1.6.7.2 |Epaisseur 20+5 cm
M? 750
1.6.7.3 |Epaisseur 25+5 cm
M2 90
SECTION 1.7 : MACONNERIE - CLOISONNEMENT
1.7.1 Cloisons simples en briques creuses de 7cm 8T
M2 152
1.7.2  |Cloisons en agglomérés creux de 10 cm




Unité de ] Prix unitaire{hors
DESIGNATION DES PRESTATIONS Quantié TVA) en chifftes en |Total en chiffres
" mesure
N° du Prix dithams
1 2 3 4 §=3X4
- T M2 40
1,7.3 |Cloisons en agglomérés creux de 15 cm
M2 20
1.7.4 |Cloisons en agglomérés creux de 20 cm
M2 475
1.7.5 |Double cloisons en bricues creuses :
1.7.5.1 |Double cloisons intérieure en briques creuses de 7em+7cm
M2 18
1.7.5.2 |Double cloisons extérieure en brigues creuses de 10cm+10cm
M2 1800
SECTION 1.8 : ENDUITS ET PLATRE
1.8.1 |Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds
M2 5 406
1.8.2 |Enduits extérieurs hydrofuges au mortier de ciment
M2 800
1.8.3  |Enduits extérieurs Monocouche
M2 635
1.8.4 |Enduit batard Ocre
M2 3 5650
1.85 |Faux plafond en staff lisse y/c joint creux
M2 520
SECTION 1.9 : OUVRAGES DIVERS
1.8.1 [Dallettes en béton Armé de 10cm d'épaisseur
M2 100
1.9.2  |Appuis de fenétres de toutes largeurs
ML 200
1.9.3 |Facon de dessus et nez d'acrotere
ML 505
1.9.4 |Traitement des joints de dilatation extérieurs
ML 24
1.9.5 | Traitement des loints de dilatation intérieurs y comgris couvre joints —_|
1.9.5.1 |En partie horizontales des planchers
ML 11
1.9.5.2 |En partie horizontales ou verticales au-dessus des baies
ML 13
TOTAL-LOT 1: GROS CEUVRE
[OT 2: ETANCHEITE
TRAVAUX PREPARATQIRES
21 Forme de pente
— M2 2 000
22 chape de lissage
M2 2000
23 Gorges sous solins
ML 505
ISOLATION ET COMPLEXE D'ETANCHEITE
24 Ecran pare vapeur
M? 2 000
25 Isolation thermique en polystyréne expansé de 4cm d'épaisseur
} M2 2 000
26 Etanchéité en bicouche en systéme indépendant
| M2 2 000
27 Relevés d'étanchéité en bicouche
ML 505
28 Etanchéité 1&gére des salles d'eau
M? 8O
PROTECTIONS
29 Protection d'Etanchéité par dalots en béton
M2 2 000
210 Prolection des relevés par solins grillagés
ML 505
TOTAL - LOT 2: ETANCHEITE
LOT 3 REVETEMENT DE SOLS ET MURS
31 REVETEMENT SOL EN MARBRE PERLATINO DE 30x80 cm
‘ M2 24 |
32 |PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 7cm de hauteur / St e N
. ML 37 e N
23 REVETEMENT SOLS EN CARREAUX COMPACTO DE 40x40cm _.f /’ .0 N -\ \
M2 240 y N \
a4 |PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO DE 7 cm DE HAUTEUR - ’ & 12 \
' ML 190 {
REVETEMENT SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTI DERAPANT DE \ A
3.5 40x40cm \
M2 86 > J
36 REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 20x60 cm b /
) M? 360 | \N"e \ 3 "
a7 REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC AVEC JOINT EN CUIVRE \ i /
. M? 330
38 PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC DE 15CM = ——
ML 210
REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINT EN
3.9 PLASTIQUE
M3 1250
310 PLINTHE EN GRES CERAME DE 10CM DE HAUTEUR
ML 395
3.11 TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE e s
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Unité de _ Prix unitalre(hors
DESIGNATION DES PRESTATIONS Quantié TVA) en chiffres en [Total an chiffres
N° du Prix prasiie dithams
1 2 3 4 5=3X4
a1z |MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT T
ML 105
313 |REVETEMENT SOLEN GRANIT
M2 75
544 |PLINTHEEN GRANIT
ML 100
245 |SEUIL EN MARBRE LOCAL
ML 17
316 |SEUIL EN GRANIT BOUCHARDE D'ORIGINE LOCALE DE 3cm o
ML
347 |REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEUR BLANCHE
M2 335
31g |REVETEMENT MURAL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN ALUMINIUM o
M2
TOTAL - LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS
LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
SECTION 4.1:MENUISERIE BOIS (TYPE INDUSTRIEL)
411 |PORTE ALAMES
M2 26
412 |PORTEEN BOIS Y/C JOINT EN INOX
M2 70
PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE
413
M2 20
414 |PORTE COUPE FEU 1/2heure VA ET VIENT ] .
M
415 |PLACARDS ENBOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES
M2 8
SECTION 4.2:MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE
421 |FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM
M2 250
422 |FAUXPLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM
M2 240
425 |MAINCOURANTE EN INOX POUR GARDE CORPS
ML 35
|PORTE METALLIQUE N
PORTE COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF DECORATIF EN
424 |DECOUPE LASER
M2 130
425 |PORTEMETALLIQUE EN TOLE Y/C MOTIF EN DECOUPE LASER ] s
M
PORTE METALLIQUE PARE FLAMME 1/2 HEURE
426
M2 58
GARDE CORPS DECORATIF SUIVANT
427 |DETAIL DE UARCHITECTE
ML 35
425 | GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FACADES "
TOTAL-LOT4: m
LOT & : ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE
SECTION 5.1 : ELECTRIFICATION
511 |POSTE DE TRANSFORMATION 160KVA
ens 1
Tableau Général Basse Tension TGBT
5.1.2 U 4
5.1.3 |LIAISONS BT EXTERIEURES
5.1.3.1 | Cables U1000RVFY 5xI20 mm? ]
ML 95 g n u“::’\;
5.1.3.2 |Cables U1OOORVFV 5x35 mm? )
ML 8 //. | 3 \
5.1.3.3 | Cables UT000RVFV 5x25 mm? S / N "-\
ML 7 £ { 0 \
5.1.3.4 |Cables U1000RVFV 5x10 mm? [m [ = “d
ML gl | |
5.1.3.5 |Cables UtOOORVFV 5x6 mm? \ -
ML 12 \ J
51.4 |REGARDS DE TIRAGE TEW /
51.4.1 |REGARD BT 100x100x100cm ‘\ w /
U 3 B
5.1.4.2 |REGARD BT 65x65x65¢m g =
U 6 B
SECTION 5.2 : PROTEGTION ELECTRIQUE
521 |BOITE DE COUPURE
5.2.1.1 |Boite de coupure 100A
U 1
522 |TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE
5221 |TABLEAUDEPROTECTION ATELIER PLOMBERIE TE! ] 1
5227 |TABLEAUDE PROTECTION ATELIER COUPE ET COUTURE TE2 ] 1
5223 |TABLEAU DEPROTECTION ATELIER BOIS TE3 ; 1
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Prix unitaire(hors

DESIGNATION DES PRESTATIONS Unitéde | o ontis TVA) en chifires en |Total en chiffres
o ’ mesure
N° du Prix dirhams
1 2 3 4 6=3X4
5224 |TABLEAUDEPROTECTION ATELIER AUTOMATISME TE4 T
e u 1
5225 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TES
- U 1
5226 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TE6
o U 1
5227 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE7
— u 1
5228 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE TE8
2.2, u ]
5229 TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE$
o u 1
52210 TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TE10
2.2 U y
52211 TABLEAU DE PROTECTION ETAGE TE11
o U 1
SECTION 5.3 : CABLES BASSE TENSION
53.1 Cébles U1000RO2V 5x35 mm?
= ML 15
532 Cables U1000RO2V 5x25 mm?
- ML 25
53.3 Cables U1000RO2V 5x16 mm?
- ML 15
534 Cables U1000R0O2V 5x10 mm?
- ML 26
53.5 Cables U1000RO2V 5x8 mm?
- ML 140
53.6 Céables U1000RO2V 5x4 mm?
- ML 30
537 Céables U1000RO2V 3x6 mm?
- ML 40
SECTION 6.4 : ECLAIRAGE
5.4.1 DISTRIBUTION ECLAIRAGE ]
5411 Foyer lumineux sur simple allumage encastré [
D u 24
5412 Foyer lumineux sur simple allumage va et vient
o U 42
54.1.3 Foyer lumineux sur double allumage
U 245
54.1.4 Foyer lumineux sur double allumage va et vient
4.1, U 2
54.15 Détecteur de présence
u 4
54156 Foyer lumineux sur double allumage Etanche
o U 16
SECTION 6.5 : PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
5.6.1 Prise de courant 2x16A +T encastrée
- u 139
552 Prise de courant 2x16A +T encastrée complémentaire
- U 2
553 Prise de courant 2x16A +T étanche complémentaire
= U 3
5.5.4 Prise de courant 2x32A +T encastrée
- U 2
555 Prise de courant 2x32A +T encastrée complémentaire
- u 3
Prise de courant 3P+N+T 400V
5.5.6
u 44 - P
557 Alimentation en attente Compresseur Sx4mm? / o o=
- y 1 ¥ 17 I L
Boite au sol :(2 prises de courant normal, 2 Prises de courant ondulée, 2 prises { n (v X AN
558 |informatioue RJ45) ~ 2D M-
- -~ -
u 10 - O
SECTION 5.6 : LUSTRERIE P i
5.8.1 |APPLIQUE CIRCULAIRE LED »
u 7 - N
56.2 PANNEL LED CARRE DE 60x60 * 4
U 16 \‘-;\»,.._
5.6.3 |PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20CM ‘o /"
u 57 Ll -
564 |SPOTLED A ENCASTRER ETANCHE - -
y 74
56.5 |LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1,5M
| 4] 79
| 566 LUMINAIRE EN NEON LED DE 1,2M
u 70
56.7 |BALISAGE LUMINEUX AU SOL
U 9
‘SECTION 6.7 : PROTECTION ET SECURITE
5.7.1 PRISE DE TERRE
5.7.1.1 |Prise de Terre aile sud
u 1
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Prix unitaire(hors

DESIGNATION DES PRESTATIONS [nité[de Quantié TVA) en chifires en |Total en chiffres
N° du Prix ‘nesure dirthams
1 2 3 4 5234
5.7.1.2 Prise de Terre aile gauche T
U 1
5.7.1.3 |Prise de Terre aile droite
U 1
5.7.2 |Liaison équipotentielle principale
Y] 1
5.7.3 |Liaison équipotentielle secondaire
| U 2
5.7.4 |ECLAIRAGE DE SECURITE
5.7.4.1 |Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité
U 2
5.7.4.2 |Bloc Autonome d'Eclairage de Secours
U 31
SECTION §.8 : PRECABLAGE INFORMATIQUE ,TELEPHONIQUE ET TELEDISTRIBUTION
5.8.1 Prises RJ45 8 broches CAT 6 A UTP informatique
U 74
5.8.2 |Prises de téléphone RJ11
U 5
SECTION 5.8 . DETECTION INCENDIE
5.9.1 |Centrale de détection incendie adressable
U 1
5.9.2 |Centraliseur de Mise en Sécurité incendie
U 1
5.9.3 |Déclencheur manuel
U 2
5.9.4 |Détecteur optique de fumée adressable
U g
5.9.5 |Détecteur thermo vélocimétrique adressable
U 1
5.9.6 |Avertisseur sonore
U 3
5.9.7 |Indicateur d'action
U 1
TOTAL - LOT 8 : ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE
LOT 6 | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION - AIR COMPRIME
SECTION 8.1 : PLOMBERIE SANITAIRE
6.1.1 Niche eau potable
Ens 1
6.1.2 |Regard en béton pour branchement
U 1
6.1,3 |Tuyauterie en PVC PN16 a coller - qualité alimentaire
6.1.3.1 |[DN 110
ML 20
6.1.3.2 DN 50
ML 15
6.1.3.3 |[DN 40
ML 10
6.1.4  |Tuyauterie en PEHD PN10 pour arrosage
6.141 |DNB3
ML 20
6.1.4.2 |DN 50
ML 10
6.1.43 |DN 40
ML 245 - p
6.1.44 |DN 32 / >
ML 10 7 3
6145 |DN25 / :
ML 264 [ o |6
6.1.5 |Tuyauterie en polypropyléne random (FPR} PN20 |I . .
6.1.5.1 |Diameétre 13.2/20 \ 5
ML 10 \ “r
6.1.5.2 |Diamétre 16.6/25 \ 3 >
ML 12 . \
6.1.53 |Diametre 212/32 KN /
ML 125 ‘0p
6.1.5.4 |Diamétre 26.6/40 A :
ML 60
6.1.6  |Tuyauterie en polyéthyléne réticulé
6.1.6.1 |Diamétre 13/16
ML 324
6.1.6.2 |Diamétre 16/20
ML 30
6.1.7  |Tuyauterie en PVC série évacuation 6 bars
6.1.7.1 |Diamétre 40 & 50
ML 50
6.1.7.2 |Diamétre 75
ML 434
6.1.7.3 |Diamétre 100
ML 14
6.1.7.4 |Diamétre 110
ML 44
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Prix unitaire(hors
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DESIGNATION DES PRESTATIONS Unité de | o ontis TVA) en chiffres en |Total an chiffres
N° du Prix mese dithams
2 3 4 6=3X4
6.1.7.5 |Diamétre 125
ML 10
6.1.7.6 |Diamétre 140
ML 15
6.1.7.7 |Diametre 160
ML 30
6.1.8 |Isolation phonique pour Tuyauterie pvc
ML 280
6.1.9 |Coffret de distribution & deux collecteurs
6.1.9.1 |4 départs ECS
U 3
6.1.9.2 |5 départs ECS
U 1
6.1.10 |Coffret de distribution a un collecteur
6.1.10.1 |06 départs EF
v] 2
6.1.10.2 |05 départs EF
U 3
6.1.10.3 |04 départs EF
u 3
6.1.11 Vanne d'arrét a téte carrée
6.1.11.1 |DN 110
u 1
6.1.11.2 |DN 50
U 2
6.1.11.3 |DN 40
U 3
6.1.12 |Robinet d'arrét en polypropyléne random (PPR) tout diamétre
U 12
6.1.13 |Robinet de vidange
U 2
6.1.14 |Robinet de service
U 3
6.1,15 |Alimentation machine
u 1
6.1.16 |Siphon de sol inox
6.1.16.1 |100 x 100
1] 5
6.1.16.2 [150x 150
U 3
| 6.1.16.3 |200x 200
u 2
6.1.17 |Gargouille d'eau pluviale tout diamétre
u 40
6.1.18 |Garde gréve
u 2
6.1.19 |Gueulard
U 3
6.1.20 |Chauffe eau électrique de 100 litres
U 2
6.1.21 |WC a l'anglaise
u 6
6.1.22 |WC pour Handicape
u 1
6.1.23 |WC alaturque —
u 10 Prg
6.1.24 |Lavabo sur vasque ' | —— 57 \
U 4 [n] / = 9 %
6.1,.25 |Lavabo sur colonne / 4 Q!
U 3 ! 4 A S
6.1.26 |Lavabo PMR { ™ { Ol &
u 1 a | Y%
6.1.27 |Lavabos collectifs en Inox \ \ )
U 4 X o
6.1.28 |Receveur de douche \ \ o
u 1 * = —
6.1.29 |Evier simple bac Inox équipé et complet \_7‘,0 l /
U 1 . PRQO -
6.1.30 |Forage pour réseau d'arrosage
Ens 1
SECTION 8.2 : PROTECTION INCENDIE
Tube en acier galvanisé diametre 40/49
6.2.1
ML 75
6.2.2 Vannes d'isolement DN 50
U 3
6.2.3 Poteau d'Incendie
U 1
6.2.4 Robinet incendie arme DN 40
u 2
ane |Extincteurs portalif 2 eau pulverisée de 6L
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. Prix unitaire(hors
DESIGNATION DES PRESTATIONS ::]'2:, i’ Quantié TVA} en chifires en |Total en chiffres
N° du Prix dirhams
1 2 3 4 5=3X4
oy ———e J y
626 Extincteurs portatif CO2 Skg
u 8
6.2.7 construction et equipement de |a bache a eau incendie
- Ens 1
go2g |aroure suppresseur
U 1
6.2.0 Bac a sable de 100L
U 2
SECTION 6.3 : CLIMATISATION
6.3.1 |Climatiseur split systéme type mural y/c accessoires
6.3.1.1 |PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 9000 BTU
U 3
6.3.1.2 |PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 12000 BTU
u 2
6.3.1.3 |PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 24000 BTU
: U 1
SECTION 6.4 ;. AIR COMPRIME
6.4.1 PRISE D'AIR COMPRIME
U 16
6.4.2 | Distribution en acier galvanisé
6.4.2.1 |Tuyau en acier galvanisé DN26/34
ML 17
6.4.2.2 |Tuyau en acier galvanisé DN20/27
ML 137
6.4.2.3 |Tuyau en acier galvanisé DN15/21
ML 30
TOTAL= LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION »
LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE
71 PEINTURE |
714 PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS |
B—_ M2 4 550
712 PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS
o M2 5600
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR LES SALLES
7.1.3  |HUMIDES
M? 230
YOTAL - LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE
LOT 8: ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
SECTION 8.1 - ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
811 Terrassement en tranchée en terrain de toute nature y compris le rocher
AR M2 330
Lit de pose
8.1.2 M 27
Remblai primaire
8.1.3 M 120
Remblai secondaire
8.1.4 M 165
8.1.5 |Buses en PVC type assainissement
8.1.561 |Diameétre 315 mm
ML 250
8.1.6 Regard de visite 1xtm y compris échelons d'accées
- ] 18
8.1.7 Cadre carré et tampon classe E 600 Pour regard de visite
o u 9
8.1.8 Boite de Branchement simple
U 1
819 Bouche d'égout a grille | . |
'SECTION 8.2 - VOIRIES o Yo\
8.2.1 Terrassement en déblais dans tout terrain y/c rocher °
' Mm? 912 ,{/f _/’/ (¢ \\ rik
8.2.2 |Remblais sélectionné compacté [ F .
8.2.2.1 |Remblai avec matériaux exiraits des déblais ( o
M 456 = |
8.23 |Réglage et compactage du fond de forme | '\
M? 1140 \
8.2.4 |Couche de fondation en TV 0/40 GNF (Type F1) \
M 228
-~ T ——
8.2.5 |Couche de base en TV 0/31,5 GNA 0 A
M? 171 N ¥Pros
B8.2.6 |Cauche d'imprégnation ——
M2 1140
827 |Revétement par enrobé bitumineux (EB) de 6cm
M2 1140
8.2.8 |Bordures de frottoir
8.2.8,1 |Bordures de type T4
ML 440
8.2.8.2 |Bordures de type CR1
ML 75

'SECTION 8.3- AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
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Prix unitaire(hors

DESIGNATION DES PRESTATIONS Um"e“‘i;’ Quantié TVA) en chifires en |Total en chiffres
N° du Prix dirhams
1 2 3 4 5=3X4
831 |CLOTURE TOUS CORPS D'ETAT
5311 MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20cm AVEC H=220m
ML 310
5312 |MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE METALLIQUE
ML 90
55 |REVETEMENT SOL EN PAVE CARROSSABLE DE 6CM
M2 350
REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JOINTS EN PIERRE LOCALE DE
833 |20CM YIC BORDURE P1
Ve 500
DALLAGE EN BETON LISSE EN FLAQUE DE 1x1M avec JOINT EN BAGUETTE
834 |CHROME
M2 1350
SOCLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDUIT HYDROFUGE RUGEUX SUIVANT
835 |DETAIL ARCHITECTE
U 21
REMBLAIS COMPACTE Y/C BORDURE T1 A LENDROIT DES VOIES
836 |CARROSSABLES
M3 1100
TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQUIPEMENTS
8.7 Ve 850
FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET GRAMINEES {
635 |(ROSERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVILLE DE TOUTES COULEURS,
38 | GAZANIA, ETC...)
M 350
FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NATUREL Y/C TERRE VEGETALE ET
839 |BORDURE
M2 260
2310 |FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 528m DE HAUTEUR
U
2211 |FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES
U
2312 |AMPADAIRE DE 4M ;
sa1a | CAMPADAIRE DE 12M |
aa1a |BORNE LUMINEUSE DE 1M

U
TOTAL- LOT 8 ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

RECAPITULATION

DESIGNATION DU SOUS LOT

MONTANT (DHS)

TOTAL - LOT 1 : GROS-CEUVRES

TOTAL - LOT 2 : ETANCHEITE

TOTAL - LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS

TOTAL -LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE

TOTAL - LOT 5 : ELECTRICITE- COURANT FORT- COURANT FAIBLE

TOTAL - LOT 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-AIR COMPRIME

TOTAL - LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE

TOTAL - LOT 8: ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL HORS TVA (a)

TAUX TVA 20% (b)

Total {a+b)
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Signature et cachet du concurrent



