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Appel d'Offres ouvert N° . ........... 12026 .

Passé par appel d’offres ouvert national sur offres des prix séance publique conformément aux
dispositions de l'article 19 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux

marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représente par sa
Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :

ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété ................. représentée par M @ ... ,Qualité oo,
Agissant au nom et pour le comptede ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés

Au capital social ... Patente NO. ...t
ICE n°.iiiiin, Registre ~de commerce de ... Sous le

Adresse du si€ge social .......oiiiiiiiiii
Faisant élection de domiCile au ..oouereiiiiiiiiii i eiaens

Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de .................... Sous le NUMEro.......ccccceeviniveiiniinnns
Patente n®.......oovviiiiiiiiini s ICE N . i
Affilié a la CNSS sous
S P PP RS
Adresse du si€ge social ......ooiiiiiiiiii
Faisant élection de domicile al .......c.ooiveiviiiiii .
Compte bancaire n° (RIB sur .’gﬂr;g@@‘i‘m dy g:];;iffres)
..................................................................... AR ON
Ouvert aUPres de fvovuevivnieeiriiiiieie e (25 -
Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur; i e

A
D’AUTRE PART l’; N

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention

.............................. (les références de la convention) ..........c.coovviiiiiiiinn s :}
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Membre 1 :

Mo qualité.......ooooiiiii

Agissant au nom et pour le compte de ..........ocoeieinnin. en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente N, .. it

Registre de commerce de .............ooovviiiiiiinnn Sous le nUMEro..........ccooeenenns
AFFILIE 2 1a CNSS SOUS N0ttt ettt ettt e as
Adresse du siége social ......viiiviiiiiiii

Faisant élection de domicile au ........cooeviviiiiiiiiiiiiiii

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°® (RIB sur 24
chiffres)............. Ouvert aupres de (DANQUE) «...o.vevniiniiiiniiiiieee e
Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : OBJET DUMARCHE
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement de I'Institut Spécialisé en Hotellerie et Tourisme

de Dakhla.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique par application de I'alinéa 1 du paragraphe I-1
et de l'alinéa b) du paragraphe -2 de I'article 19 et de I'alinéa b) du paragraphe 3 de I'article 20 du décret N° 2-22-

431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux de construction portent notamment sur I'exécution des corps d’état ci-apres :
e (Gros ceuvres

Charpente métallique

Etanchéité ;

Revétements sols et murs ;

Faux plafond ;

Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;

Electricité- détection incendie, courant fort courant faible ;

Assainissement ;

Peinture et vitrerie ;

Aménagements extérieurs;

Plomberie-évacuation-sanitaires ;

Climatisation ;

e © e e © © 6 © e o o

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES

SPECIAUX
Les obligations de l'entrepreneur pour 'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des

documents suivants :
a) Documents constitutifs du marché

Les pieces contractuelles constituant I'appel d’offres seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses admmistratives et financieres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,
4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de }aﬁ//‘gé—ﬁi’é?\é\ Pour le
compte de I'état (C.C.A.G-T). 2\

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document 0}_14/nt Ié mn;ﬁelzb Ie moins
¢levé primeront. ‘i §
§ ¢

a) Documents généraux etspéciaux :
1 — Le décret N°©2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés pubhcg”wv

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au controle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres

organismes
= g 0<
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4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 174 26/DEP du 26 Janvier
2026 fixant le visa préalable du contréleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant
est supérieur a 3 000 000,00 DHS.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de
’Equipement et les textes le modifiant ou le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de
travaux publics.

11 — I’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12- ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments
administratifs (&dition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia IT 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en €lectricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
dites « régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables & la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, ’entrepreneur reste soumis aux lois et
reglements en vigueur

NOTA :

Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui
en découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux |15 jours calendaires & dater du lendemain dujour de la

conformément a Iarticle 10 ci-dessous. notification de I’ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux.

Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de la

notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception
provisoire des travaux.
Attestations d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux.

N e
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ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DUDOSSIER

Une série compléte des plans estremise en méme temps que le présent dossier des pieces contractuelles a lentreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de lemplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité¢ et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir pris pleine connaissance de ensemble des travaux.

— Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avorr fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de

nature a donner lieu a discussion.
Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que ceh

donne lieu & une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit &tre notifi¢e a l'attributaire dans un délai maximum de soixante -quinze (75) jours a
compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.
Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de IArticle n°136 du réglement des

marchés de TOFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du controleur de I'Etat de FOFPPT et

notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'e xécution

Le délai global de la réalisation de I'ensemble des travaux du présent marché est fixé a Six (06) mois de calendrier
grégorien avec augme ntation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur I'échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Pluies >30mm/jour

- Féte de sacrifice : 15 jours & compter du 1 jour déclaré officiellement féri¢

- Féte AlFitr : 10 jours a compter du 1 jour déclaré officiellement féri¢

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de article 8.2

A défaut par lentrepreneur d'avoir terminé les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une penalrte de Un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du

marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux su taires et a
I'augmentation dans la masse des travaux. / nggmﬁy
2

Le délai s’applique a 'achévement des travaux de I'ensemble des corps d’état €énum r@s;m-dessus ycBmpriS

5-..\..

repliement des installations des chantiers et la remise en €tat des lieux. (3 |
Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’ach¢vementtotal des travaux, I’Entrepr’éneur Serate:nud’en av1ser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date pré .

Faute par lui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sufk date de constatatlon
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chefet leS Yetards 3 prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé€.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré
par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I'augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de Iapplication des autres mesures coercitives prévues par Particle 79 du

<o(
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C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chagque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de Iarticle 10, la Direction du chantier
objet de larticle 15.2 et le sous détail des prix objet de Iarticle 49 ci-dessous, fera I'objet d’application d’une
pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1%o) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2%(deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
'augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’é vacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, Pentreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours a compter de la date de
notification de la décision de résiliation, et ce conformément a Iarticle 70 du C.C.A.G-T.

Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins etemplacements utiles a l'exécution des travaux ou n'y retire
pas son matériel et équipements, une pénalit¢ de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux fravaux supplémentaires eta I'augmentatzon dans la masse
des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de I'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalit€s pour retard
dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité a I'encontre de I'entrepreneur ne fait pas obstacle au
droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de I'entrepreneur.

ARTICLE 9 : PROLONGATIONDES DELAIS
Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra €tre prolongé dans les cas
suivants :

1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongatlon est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes pluies seront justifiées
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses températures seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la mét€orologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels
imprévisibles (séisme, vent, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Mattre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a article 47 du CCAGT.

5- Ajournement de 'exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et
indépendants de sa volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu a une prolongation de délai d’une *gale aunombre

de journée au cours desquelles les travaux €taient en arrét. /ﬁ‘gmui on 72,;
-~
5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplementalrﬁ/ oy eXecutloﬁ sur cfé/ ande de
Ientrepreneur. Le délai supplémentaire fera I'objet d’un avenant. [o ; \ \X

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplementinge lpeut\ prévu par a;venant
pour tenir compte des travaux correspondant a I'augmentation dans la maksg« es travaux dec1de¢ par le
Maitre d’Ouvrage. \ - 8/

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas; un déjalsupplementalre
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Dans un délai de quinze (15) jours) a partir de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
I'Entrepreneur remettra au Matitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant

4
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I'installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier
d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a conduire les chantiers, comportant tous renseignements et
justifications utiles

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maftre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ot la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure & celle prévue au dit dossier, I'administration
fera application des mesures prévues a l'article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de I'Entrepreneur qui, & cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage
un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de 'art et aux frais de lentrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maftre d’ouvrage. Dans le cas contraire, Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai
a convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée
ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées
4 la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera a courir, qu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a lachévement de lensemble des travaux et de la remise en

état des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet %/1’?{@1@0%;9}, essous. La

réception provisoire sera prononcée conformément a I'article73 du CCAG-T z:?:{; L
= fz ,
ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE / o {0

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provns{o‘kq
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délai de, gg,ranth
réception provisoire et ce conformément a I'article76 du CCAG-T. o N

2 /
¥
Pendanttoute la durée de ce délai de garantie d’un an, ['Entrepreneur sera tenu d'entretenir les btwragtfs et de réparer
a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction
et ce conformément a larticle 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

T
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Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis 4 la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si l'entrepreneur n'a pas rempli 4 la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par article
76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par larticle 79 du CCAG-T.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a 'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixieme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I'Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue
de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une
main levée délivrée par le Matire d’Ouvrage, conformément a I'article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionne ment provisoire :
En application de I'article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé a :

35000,00 DHTTC (Trente Cinq Mille Dirhams TTC).

14.2 Cautionne ment Définitif :
Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au

dirham supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par larticle 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par larticle 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément
alarticle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre
au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de
son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportenta son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de I'entreprise dont l'adresse estindiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement.

ﬂiﬁm

N g
En casde changement de domicile, l'entrepreneur esttenu d'en av1ser le Maltre d’ouvr, g@ /p‘aﬁr ettre recom\mandee

15.2 - REPRESENTATION g g

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez»x\f’oh,s de@hant er qm seront
O 0 1 o

fixés deés la premiere réunion. S
L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Technicien en batiment et travaux pubhc qualifié

assurant la Direction du chantier et habilité a prendre toutes décisions méme financieres.

Sauf demande écrite du Maftre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que 'ensemble du personnel d'encadrement
doivent étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de
I'ordre de service de commencer les travaux. W

L3
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Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de lexercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou sil en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de [Entrepreneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a IEntrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I'agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur b
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins €quivalentes
a celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels
ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou

son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussibien pendant l'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité [égale et a la compléte décharge de I'administration.

11 devra soumettre & l'approbation du Mattre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire qui ensignalera
les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il esten particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur eten particulier a ceux concernant
la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de police, de voirie,
d'hygiene, de sécurité etc. dans lorganisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la Kégislation

de la Sécurité Sociale.
- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre I'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'exécution des travaux
ou 4 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrai ;qugxcgs\ouvrages
et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte. B W00, N

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbatj 0§
d’ouvrage, Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou ’g‘qlés
fournitures a effectuer par lentreprise. ! 20

S e s L Ny o
?ﬁlﬁgneestparflé} Maitre
Ot o N

s des travayx ou

)

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maftre d’ouvrage, l’en&épﬁgtg?pr;devra laisser
libre acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du controle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piece du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISONAVEC LE MAITRE D’OUVRAGE iV

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant l'exécution du Marché dont le

& o
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Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés & IEntrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

I est précisé que les demandes de renseignements adressées a I Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront
étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et IEntrepreneur. Ces demandes conserveront un caractere documentaire.

En tout étatde cause, IEntrepreneur demeurera seul responsable de Iexercice de la fonction qui lui est propre &
I'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.
Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de 'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout document relatifs a Il'exécution des travaux.

11 adressera au Maftre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos
en cing exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de
chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maftre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la

volonté du Maitre d’ouvrage.

1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon larticle 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute

la durée du chantier.
En application de larticle 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état
des emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé & quinze jours (15) calendaires avant la date de

réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a lagrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espece de matériau ou
de fourniture qu'il se propose d'employer. 11 ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres acceptation donnée
par ordre délivré par le Maftre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a larticle 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de
base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant lorigine et la qualité des

matériaux proposes. U
@ Bremat,

ARTICLE 21 ; ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX BETPRODUITS .

L’entrepreneur doit se conformer a I'article 42 du C.C.A.G-T.

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

o Lesessais nécessaires & 'agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e Lesessais de controle des matériaux mis en ceuvre. @V

Il appartient a I'entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires &
Pagrément ainsi que les essais d’études et de convenance.
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A défaut de ces documents, le Maftre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I'entrepreneur,
dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra engager & sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les controles ci-aprés selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

= Laréception des fonds de fouilles par un laboratoire agrée ;

= Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

s Lesagrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

= Le ciment (expansion & froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique blanc

..efc.);

= Les essais d’écrasement sur le béton a 7j, 14j et 28 j et I'affaissement au cone d’ A brams;

= Lesaciers;

= Les profilés

= Les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;

= Produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ;

= [’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots
techniques prévus dans le cadre du présent marché (protection incendie, €lectricité, chauffage, piscines,
isolation thermique etc.).

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de lavancement des travaux, lentrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pli€s au
format 21 x 31) etl’ensemble sur CD numérique desdessins cotés des ouvrages non visibles, comme les fondations,
les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs
tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maftre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite
copie estdélivrée en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformément
aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précis€ que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéfici
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a larticle 8 du dahir susvis¢, e
I’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de }\ P
recevoir les significations des créanciers dutitulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I'original du présent marché ainsi que de l’exemplafré uriiqifé sont & la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutesles conditions et modalités prévues par l'article 152 du décretn®2-
22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.
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ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I'entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I'entreprise sera tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce
délai, Iévacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I'entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par I'article
70 du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT QU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) a partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir & ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
Iexécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si I'entrepreneur n’a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par
Particle 76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre & tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville
de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel
ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I'article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres,
et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entreprencur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a
la volonté du Maftre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LLA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retegpsﬁgg;ﬁ&p\;ﬁ?ﬂqur, les
e NP

travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage. VANV RN AN
fe/ € 2 NBY

Le Maftre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle pagf'tig:? ﬂ’ouéfagfe 3;1 il jugera

nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du €. Q-T
Lo Ly T /

L

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans leé:féra,hdigigns_ﬁ;_‘prégu‘\éjs/au
paragraphe II - 7 de I'article 86 du réglement des marchés de I'OFPPT. AN

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se
glisser dans les plans ou les pieces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise a I'échelle sur les plans

'% Y\ 14
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pour l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION

Si les malfagons viennent & étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de I'entrepreneur. Si ces
réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également a la charge de I'entrepreneur.
(Conformément a I’article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer  ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement I’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages
a ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit a I’ordre conformément a la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a I'exécution du marché, a

savoir celles se rapportant :
a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la

législation et a la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités Iégales a payer en
cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs & ces accidents sont a la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier
et le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :
%a 9? Of;;m
— A Pentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages o ett?pma? *hé, ;ﬁ ala
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les mstﬁl?c‘atrons, Jle pe ets
I’entrepr3eneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un f#ﬂédfe I ei‘xt pr@ cgur,i ? de!ses

agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels. g LS /f =}
3‘4’{’.’ 3 ‘,(»3’] ; bs f

7

— A I’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses depend&nc«gs aUX agents duMaltre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre @u\/rage : acceder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre

le Maitre d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’ entrepreneur et provenant, soit
du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours

(1%
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de la victime ou de I'assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a I'ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I'entrepreneur, pendant, la durée des
travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les
risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque Pordre de service notifiant I'approbation du marché a [Ientrepreneur prescrit €galement le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I'entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maftre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prevues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre
d’ouvrage.

4- SiI'entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par Particle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de 'application des mesures coercitives prévues a I'article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable €crit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et
2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, & ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché :

Pour les travaux de construction : la police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité
décennale de lentrepreneur telle que celle-ci est définie a larticle 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12
aolt 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet et avant le commencement des travaux,
lentrepreneur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage Iengagement aupres d’une compagnie
d’assurance et de réassurance de hui délivrer ladite assurance.

Pour les travaux_d’aménagement : L’engagement par lequel I'entrepreneur garantit pendant la période
de dix ans les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqua la fin de la
dixiéme année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I'entrepreneur...
oX delap

/f

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail ‘estirr_i’gjﬁ»@*ﬁ“ux

quantités réellement exécutées.
Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec

présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.
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ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité¢ de I'entrepreneur
pendant I'exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement né cessaires et
de I'évacuation des déchets générés par les travaux obJet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet a Ientrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci d’éliminer
lesdits déchets conformément a la legislation et a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’ assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace al’usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.
Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation eta la

réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

Le prestataire de service doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultaient des lois et reglement
en vigueur.
ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux statuant
en matiéres administratives (conformément & l'article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, des I'ouverture du chantier :
- La construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m* minimum
et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.
Locaux de chantier comprenant :
- Local servant au bureau pour réunions
- Local servant au stockage des échantillons
- 1 salle d’eau (WC et lavabo)
Equipement du bureau de chantier :
-1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;
-1 bureau avec tiroirs fermant a clé et4 chaises ;
-2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;
-2 casiers de rangement ;
-Téléphone portable ;
-Ordinateur (PC portable dernier génération), imprimante et photocopieuse.

- Les cahier de chantier qui sont mis & la disposition du maftre d’ouvrage par 'entrepreneur ou sont consignés, au
fur et & mesure, notamment : les opérations relatives a I'exécution du marché, les incidents survenus au cours de
I'exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et la tracabilité de rejet des déchets

de chantier.

\e el de 13
- Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce M k;\
tr%—

prévu a cet effet. &/
Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au mo fé etabhfpcggde Mé

d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cetﬁc panc‘arte CQmportera? i
outre la désignation de I'ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis d : constr {C,tan

v

o xS
- La cloture de chantier, sur tout son pourtour et a hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tole gaiyams ‘;e,> peSes
sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de I'Architecte. -

Les frais d’installation de chantier seront a la charge de I’entreprise etsont réputés couverts par les prix du bordereau

des prix — détail estimatif.

11 est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage
avant tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I'implanation et I'aspect

{ YA\ LV”
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seront soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit @ I'intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis & I'approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I'autorisation d’occupation du domaine
public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront pay€s par I'entreprise et sont réputés
couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I'importance et de la
situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de I'état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de I'importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.
L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains nécessaires a I'installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou bAtiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent & [Iinstallation des chantiers,
Ientrepreneur peut demander leur mise & sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation
locale pour l'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de

chantier les installations mises a sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier,
il faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ la disponibilit¢ sur le chantier de :
- Une trousse de premier soin y compris une civiere.
- Unkit de dépollution,
- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour latelier de ferraillage gants

et lunettes.
- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité tres
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre....)

3/ 11 faut veiller a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropri€s
4/ Veiller aux conditions d'hygiene dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de 'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins /apnéfesdgvront s'y
conformer sauf indication contraire du Matftre d’ouvrage. Ne el te la br,,
TN,
W N %
ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUXET MATERIEL 8 %ﬁ‘

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. s seront

un laboratoire agréé. k SO
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux-disponibles: & des

- PR

prises de prélévement pour études, essais ou analyses. N B0

NS a
R 7

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires a ces essais.

Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.
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ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, 'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans
le cas oul l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entrepos¢ dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de 'Entrepreneur.

Il est spécifié que I'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a
I'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté,
I'entreprencur devra dans un délai de cinq jours (5) & partir de I'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de

rattraper le retard et respecter le délai contractuel.
Dans le cas ot il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, I'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au

présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 151 du Décret n°2-
22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous sa responsabilité, a un

tiers, l'exécution d'une partie des prestations de son marché. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante
pourcent (50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le lot aménagement extérieur.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, & savoir les personnes physiques ou morales qui :

e Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

e Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou,
a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement,
et ce conformément a la législation en vigueur en matiére de recouvrement des créances publiques ;

e Sont affili¢es 4 la Caisse nationale de sécurité sociale ou & un autre régime particulier de prévoyance sociale,
et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation réguliére aupres de ces

organismes ;

e Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

Ne sont pas admises a étre sous-traitant dans le cadre du présent marche :

e Les personnes en liquidation judiciaire ; ‘
o Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée. par-l'autorité judiciaire
compétente ; R S

o Les personnes ayant fait I'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux
dispositions de l'article 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics ;

o Les prestataires de services ayant contribué a la préparation du dossier de I'appel d'offres.

o Les titulaires dont le marché a fait 'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre d’un marché
d'achévement y afférent.

Lorsque le titulaire envisage de recourir  la sous-traitance, il est tenu de faire appel & des prestataires installés au
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les
coopératives, les unions de coopératives et les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues &

O{l//
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27 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, le titulaire choisit librement ses sous-
tratants.

Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie certifiée conforme a l'original du contrat de sous-
traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, lidentité, la raison sociale ou la
dénomination et ladresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié Il'exécution d'une partie des prestations objet
du marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prevues a larticle 27 du
Décretn°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours a compter
de la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par
voie recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas ou il recourt & la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur & mesure de I'exécution
des prestations sous-traitées.

Le maftre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
a I'égard du maitre d'ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire esttenu de délivrer au sous-traitant, 4 sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations
sous-traitées.

ARTICLE 47 : PRIX

1 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visit¢ lemplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des
prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les regles de lart et aux

prescnptlons du marché.
Les prix établis par 'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement,

il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccordde tout corps d'étatet en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.),
sont compris, notamment, dans les prix, les charges suivantes :

L’élaboration des plans de pose afférents au projet ainsi que des plans de principe de la chaudiere et des
installations de chauffage et d’eau chaude et de la citerne a gaz, leur validation par le BET chargé du projet et
leur visa par le Bureau de Contrdle chargé du projet ;

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications

particuliéres du marché ;

— Latotalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appoinWrt‘sg s&%s,

frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature ete. e (\*\\‘) e € de N

|

indiqué dans loffre de l'Entrepreneur -\

— La fourniture et l'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements a usage de bg?tpenls, ate;hyé
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ; e

- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l’entrepnse
y compris I'entretien en parfalt étatde viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de [Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de IEntrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris lenlévement des terres, déchets et autres matieres provenant
de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément 2 Particle 5 du réglement des marchés de TOFPPT, toutes les marques commerciales des produits
ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de descrlptloi:?ouvrages ne sont

\1/&/
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données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

NB :

L’entreprise adjudicataire doit engager a sa charge et a ses frais un Laboratoire pour réaliser les prestations
nécessaires au projet en question et qui consiste a :

— Laboratoire : Réaliser les essais nécessaires conformément a Particle 22 cité ci-dessus.

— La convention a établir entre I’entreprise chargée des travaux avec le topographe doivent étre remis
au maitre d’ouvrage pour approbation avant tout commencement des études.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I’article 12 du réglement des marchés de I’OFPPT
et de I’article 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement a I'époque de base
définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et
des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes

P =1[0,15+ 0,85 Bat6]

PO Bat60
P - est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO - le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps
d’état

Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état a I’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V. A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii I 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler
janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant I'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chémeurs
en quéte d'emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder
a de nouveaux embauchages. .

] erﬁbaug&{:{igé?%g\s\t\era
entiére. I ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes reguises. Il devra en cas\de
refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de plabéifnfemf\{é’g@h \m‘eﬁv@ée
a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur. 1\6 ’ W =

@

11 devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté:

Lo A
| A

A 5

L e . . . .. . tw’ﬂ, \ - v
Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et-e: ployes’sont
applicables au présent marché. NG Mg

ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une

parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.
Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pieces
écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et  la volonté du Maitre d’ouvrage.

v: woU
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ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée a cet effet

par le Maitre d’ouvrage.
Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acces au

chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
4 mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés
conformément aux plans revétus du visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions

provisoires et définitives.
L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux

essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a I’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 55 : PROMOTION DE I’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément  I’article 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics  recourir a la main-d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.
On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROI D’AVANCES
Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du décret n°® 2.14.272

du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics.

Le paiement de cette avance sera effectué apreés :

« La réception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des prestations ;

+ Le dépot d’une demande d’avance aupres du maitre d’ouvrage ;

« La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaumfgg {?’G{QE précité.

Cette garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait été re 'S8,
s TR PP , . o N e . A Y
Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du monfasitdes acomptesdus au

w3

titulaire. Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du mo tgl}/ t_q%@s%@s cdm:’gr-ses
des prestations qui lui sont confiées, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, rémbaour g*\} 5
En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation dg¢s efxomp\ge?s‘\f\wj‘@varﬁ:\ejs jest
immédiatement effectuée sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution persoanelle efsolidaifg™ /

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de 1’avance, la part de I’avance corresﬁ‘”qﬁcf@ﬂ@«gu’f{;pﬁtant des
prestations sous traitées, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues autitulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de I’avance

versée au titulaire du marché. L avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage j

Lu et Accepté

N A
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" CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou
installations mises en ceuvre et en ordre de marche par I'entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces
ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux seront
assujetties, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent marché.

NB : Conformément a ’article 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales
des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description
des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entre preneur aura le droit de présenter, soit les mémes

marques soit des marques équivalentes.

[LOT1: GROS@UVREARTICLE1: NATUREDESTRAVAUX
Les travaux du présent marché comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions de fmition

des ouvrages conformément aux regles de I'art) :

Terrassements :
. Lesterrassements en masse pour remise & la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.

« Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux
existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre I - IT - III - IV - V et reprises en sous ceuvre
au droit des mitoyennetés et des réseaux existants.

« Le pompage et I'évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

Gros ceuvres :

« Lesbétons de remplissage et de rattrapage

o Les bétons armés et magonneries en fondation.
« Les canalisations et regards pour EP - EU - EV
o Lesdallages

o Les bétons armés en élévation.

« Les planchers

« Les magonneries et cloisonnements

o Lesenduits intérieurs et extérieurs

« Lesouvrages divers

ARTICLE 2 : ENTRETIEN DES ROUTES ET CHAUSSEES EXISTANTES

Les dégats causés par la circulation des engins du chantier sur les couches de chaussées existantes devront étre
réparées par I'Entrepreneur et & ses frais avant la continuation des travaux,
Toutes les routes existantes seront maintenues en permanence en parfait état d’entretien et de propreté et toutes

dégradations causées par la circulation liée au chantier seront réparées aux frais de 'Entrepre .
@\\Q el éj’ﬁ /c?

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX ,‘?

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne é‘q’ faltl\appel\ aux, matérlaux
d'origine étrangére qu'en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocaig, ﬂ§ 2 evront étre conformes
¥

aux normes en vigueur et étre de 1ére qualité. Les matériaux devraient répondre a I er\ s é sals d agrement
avant approvisionnement. @ ;

/\>

DESIGNATIONS | QUALITEET PROVENANCE ]
Ci Des usines du MAROC, livré en sacs de papier de 50kg ou en vrac
ment . s s . . .
dans les silos, devant satisfaire aux conditions réglementaires.
Sable De mer ou de carriére provenant des meilleures carrieres de la région

agréée par la maitrise d’ceuvre apres essais d’agrément.

Gravette pour gros béton et béton de , N
tt, pour &t Gravette agrée par la maitrise d’ceuvre.
proprete "

s X
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DESIGNATIONS | QUALITE ET PROVENANCE

Gravette pour béton arme Quartzite, exempte de farine et filer agrée par la mafirise d’ceuvre.

Moellons Pierres dures agrées par la mattrise d’ceuvre, des carriéres de la région.

Briques creuses et pleines produits de || ler choix, des briqueteries agrées par la maitrise d’ceuvre classe CIII

terre cuite pour briques creuses.

Aggloméres creux ou plein en béton . . . s

vitg)ri p ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ceuvre.
BusesenPVC ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ceuvre.

D’importation ou des dépdts du MAROC NUANCE FeES00 de

Aciers & béton .. i R~
lercatégorie, agrée par la maftrise d’ceuvre.

Planchers préfabriqués D’usines agréées par la maitrise d’ceuvre.
Remblais d’apport en tout venant Des carriéres agrées par la maftrise d’ceuvre.
Béton prét a ’'emploi Des usines agrées par la maitrise d’ceuvre
Eaude gichage Devrait étre agrée par le laboratoire

Tuyaux d’assainissement en PVC Des dépdts du Maroc

Par le fait méme du dépot de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carrieres, dépbts ou

usines, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

11 est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé & IEntrepreneur de les procurer ailleurs (sans plus-value)

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

Il estprécisé a I'entrepreneur que tous matériaux entrant dans la constitution des ouvrages du présent sous lot seront

soumis aux essais par le laboratoire & la charge du maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 4 : QUALITE DES MATERIAUX

1. Remblais de Qualité et Courants :
Les sols pour Remblais seront constitués d’emprunts effectués en des sites proposés par I'Entrepreneur et agrées

par la maitrise d’ceuvre. lIs devront :
« Etre exempts d’éléments végétaux de toute nature,

o Etre exempts de toute quantité appréciable d’humus,
o Présenter un indice de plasticité inférieur a trente (30).

2. Eau de Compactage
La nature et la qualité de I'eau de compactage sont celles définies par le fascicule 3 (Article N° 2 et 3) du C.P.C,

relatif aux travaux de terrassement.
, . . N . T .
L’eaunécessaire au compactage des remblais, ne sera pas saumatre etne devra pas contenir %@aﬁ@r@@ gfgamques.
o0 AN

(,;\Q /4.«“‘“’““"‘“‘ \\R‘ ,Q ’;\ \ .
3. Granulats pour Béton de Ciment /;gf o\ %\
. . . s [ S o PCA
La nature et la qualité des granulats pour béton de ciment sont celles définies par la chrg?l@/ Mattcaine N 05{)‘}3;- -
009. 5 ‘ ol

Les anneaux maxima des pierrailles sont fixés comme suit :
« Béton ordinaire : maxima 63 mm — minima 25 mm

o Bétonarmé  :maxima 25 mm —minima 12,5 mm. 7 5o T

Le poids des matériaux retenus sur la passoire a trou de « D », est celui passant a travers les trous de diamétre « d »
d’une passoire, devront 'un et 'autre étre inférieurs 4 10% du poids initial soumis au criblage.

En outre, pour les bétons armés, le poids retenu sur la passoire  trou de diamétre D+d devra €tre compris entre1/3
et 2/3 de son poids initial. Pour les mémes bétons, les pierrailles devront avoir un sindice ©> LOS ANGELS

inférieur a 35. V/
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Les pierrailles devront étre propre et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le % des maticres extra
fines ne devra pas excéder 2% en poids.

4. Sable pour Béton

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

e 75 pour le béton ordinaire

o 80 pour le béton armé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes imposées par le laboratoire agrée.

5. Ciments

La nature et la qualité des ciments pour béton usuel sont celles définies par la Norme Marocaine en vigueur.

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké & I'abri des intempéries, il sera de la catégorie Ciment portland
composé CPJ 45, provenant des usines agrées par un laboratoire spécialisé dans le domaine suivant la Norme
Marocaine N° 10.01 F. 004.

6. Eau pour Béton

L’eau pour béton devra faire I'objet, préalablement & son emploi, a des essais de conformité qui seront a la charge
de IEntrepreneur. L eau de gAchage devra avoir les qualités physiques fixées par la Norme NM.10.30.F009.
L’Entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d’eau, une analyse faisant référence de la norme
précitée. L utilisation de I'eau de mer est strictement exclue.

7. Aciers pour Béton Armé
Les aciers pour béton armé, seront acier TOR a haute adhérence de nuance FeE 500. Ils devront satis faire aux
conditions définies par la Norme Marocaine NM. 10.01-F.012.

8. Agglomérés en Béton
Ils seront exécutés conformément au D.T.U. - 20.11. Une période égale ou supérieure a 28 jours devra séparer leur
fabrication de leur mise en ceuvre.

9. Canalisations

Lanature et la qualité des canalisations pour réseaud'assainissement seront préfabriquées mécaniquement en atelier
dans des usines marocaines agréées par le Maitre d’Ouvrage et la maitrise d’ceuvre conformément a la norme
N.F.P.16 341d'octobre 1971, les caractéristiques de fabrication des buses etde confection des joints seront fournies

par Entrepreneur.
L'entrepreneur justifiera la portance admissible de chaque classe de tuyaux par des calculs détaillés qui tiendront

compte des données suivantes :
« Durée de vie des tuyaux et des joints > 50 ans,

o Température moyenne ambiante 25°C.
o Température maximale 40 a 45°C.

10. Aciers Galvanises
Les piéces galvanisées devront satisfaire & la norme frangaise N.F.-A 91 111, il sera procédé a 3 Contrdles de la
continuité de Revétement de INC, par immersion au sulfate de cuivre. P e el dp o

A .vg«'?\ e \""'v sy

ARTICLE 5 : CONTROLE DES MATERIAUX

1. Sols pour Remblais et Eau de Compactage

La nature et la périodicité des essais de controle sont fixées par le fascicule 3 (Article No6yd |
travaux de terrassement.

2. Bétons de ciment
La nature et la périodicité des essais de contrdle des bétons sont celles définies dans la Norme marocaine N° 10-
03-F-009.

3. Agglomérés en Béton

Les blocs agglomérés de béton pour murs porteurs seront soumis a essais et agréés par la maitrise d’ceuvre.

Les blocs porteurs devront résister & une compression égale ou supérieure a 80 bars/ Leur densité réelle sera d'au
moins 2.200 kg/m3.
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Les blocs non porteurs devront résister & une compression égale ou supérieure a 40 bars.

4. Canalisations

La nature et la périodicité des essais de controle sont définies par le fascicule N° 70 relatif aux travaux
d’assainissement et par la norme marocaine N° 10-11-F-040.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a des essais de résistance mécanique et d'étanchéité sur
les échantillons prélevés a son gré sur les approvisionnements aux frais de I'entrepreneur.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur devra prendre dans les plus courts délais, a ses
frais et sous sa propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les caractéristiques de toutes les buses de

fabrication ultérieure.
Pendanteta la fin des travaux, il sera procédé au test et essais suivant :
o Tests d'étanchéité des conduites et canalisations,

« FEssais de résistance a la rupture des conduites préfabriquées,
« Essais d'écoulement des conduites.
ARTICLE 6 : ECHANTILLONAGE ~-RECEPTION DES MATERIAUX

Aucun matériau ou fourniture ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été au préalable :

1. Soumis aux essais conventionnels

2. AVlaccord du Maitre d’Ouvrage,’Architecte et le Bureau d’Etudes.

L’entrepreneur devra:
. Présenter les certificats et attestations résultant des essais effectués par le laboratoire agrée et prouvant, outre

Porigine, la qualité exigée des matériaux que I'Entrepreneur propose de mettre en ceuvre, afin que la réception
de ces matériaux soit prononcée.

« Soumettre au Maitre d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériaux soumis aux essais, les échantillons
des matériaux agrées, seront déposés au bureau du chantier et serviront de base de vérification pour la réception
des fournitures. De nouveaux essais pourront étre exigés dans les mémes conditions a I'Entrepreneur.

« L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantit¢ de matériaux
vérifiés et acceptés 4 la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura été agréé par I Architecte, le
bureau d’Etudes, Technique et le Maitre d’Ouvrage.

La demande de réception d'un matériau donné autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins quatre

jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'unmois & pied d'ceuvre.

ARTICLE 7 : VERIFICATIONDES MATERIAUX
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantit¢ de matériaux vérifiés

et acceptés indispensable a la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura €té agréé par la Maitrise
d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage. Il devra présenter une liste compléte des matériaux approvisionnés avec leur
marque, qualité et provenance.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins quatre (4)
jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de (15) jours a pied d’ceuvre.

Tous les échantillons retenus par la maftrise d’ceuvre resteront sous forme de panoplie fixée dans la baraque de
chantier jusqu’a la fin des travaux.

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS:

Les conditions particuliéres d’exécution des terrassements sont celles définies par le fascicule N°3.4 tre Il du
CPC. Relatif aux travaux de terrassements. S eonnelle o

1. Classification des terrains
Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans I'ordre suivant :

a) Terrain ordinaire
Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois.

b) Terrain argileux ou cailloute ux non compact
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux.

¢) Terrain compact
Appartiennent & cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de limon argileux) et
les sables fortement agglomérés y compris les roches devant étre attaquées zipiju a la pioche.

f s
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OFPPT — Travaux d’aménagement de 'ISHT Dakhla.



d) Terrain rocheux
Appartiennent a cette catégorie les roches devant étre attaquées au marteau piqueur ou nécessitant I'emploi du brise

roche.

2. Travaux préliminaires

a. Etaiement préalable des constructions voisines
Avant d’entreprendre une fouille contre un ouvrage existant & conserver ou a son voisinage immédiat, il estprocéde,
4 Pétaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées a I'article 2.3 du D.T.U.

b. Parois des fouilles
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées outaillées avec fruit.

¢. Finition du fond et des parois
Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible a l'action de I'air ou de I'eau, tels que certaines marnes,
argiles, schistes...la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant exécution des souténements ou
des fondations.

d. Limite d’emploi des engins mé caniques
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, I'extraction des déblais est arrétée plus haut que la cote
de fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de fagon a éviter 'amollissement du fond et des parois,
par les griffes de I'engin. La finition de la fouille est réalisée soit a la main, soit par un procédé ne présentant pas
I'inconvénient ci-dessus.

e. Fouille au voisinage de constructions existantes
Lorsque I'exécution d’une fouille est de nature a causer des dommages aux constructions voisines, I'extraction des
déblais doit étre réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous ceuvre de ces constructions.
Les fouilles de reprise en sous ceuvre sont exécutées par petites parties, aI'aide de tranchées, de puits ou de galeries.
Dans tous les cas, les terres et les magonneries a conserver sont étayées et blindées dans les conditions prévues au
chapitre I du D.T.U.

f. Etaiements et blindages
L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches
ainsi que des variations de leur état physique sous I'action des intempéries ou des venues d’eau notamment.
IIs doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister en créte de
ces derniéres (présence d’immeubles voisins et des voies de communications, stationnement et circulation d’engins
mécaniques, dépot de matériaux).
Dans le cas ol les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité¢ normale des €tais sont établis dans ce
cas de facon a soutenir I'ensemble jusqu’au-dessus des parties verticales douteuses en outre les dispositions
particuliéres de consolidation & prendre sont fixées par le Maitre de I'ouvrage en collaboration avec la Maitrise
d’ceuvre. Les étais et blindages sont retirés au fur et & mesure du comblement des fouilles par les magonneries ou
bétons compte tenu du temps de durcissement des mortiers ou des bétons.

3. Préparation du Terrain pour Implantation :

Ceciconcerne le débroussaillage, le nettoyage et le décapage du terrain ainsi que les nivellements des surfaces soit
en déblais, soit en remblais, suivant les profils et indications des représentants Maitre d’Ouvrage, nécessaires &
I'implantation de ensemble des ouvrages objet du présent marché.

4. Trait de niveau:
A chaque niveau et dés son achévement, I'Entrepreneur implantera un trait de niveau a la cote= Imetre au — dessus

du sol fini par le géométre agrée. .

Ce trait est destiné au calage en niveau des ouvrages de tous les corps d’état appelés a m};ﬂ@fﬁé;@aﬁﬁ projet.
, A . . ‘ . . X N
L’Entrepreneur adjudicataire du présent marché est tenu de maintenir ce repere en permqnggéfé,ﬁ devra ferétablir

autant que nécessaire. Py A

5. Implantation etPiquages des ouvrages : s
L’implantation et le piquetage du ou des ouvrages seront a la charge de I'Entrepreneur et rbﬂ@sﬁ gax;pﬂ“ sometre
agrée, conformément aux cotes et alignements prescrits dans les documents contractuels. L Entrepreneur aura
également a sa charge la main d’ceuvre ainsi que toutes les fournitures utiles telles que les bornes, piquets, etc. ...
Pendant les opérations de piquetage et durant 'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra tenir a la disposition
des représentants du Matitre d’Ouvrage, le matériel topographique et le personnel nécgssaire a toutes opérations de
contrdle qui pourraient leur paraitre utile. ‘/‘/
'd
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Avant commencement des travaux, il sera établi un procés-verbal de réception des opérations — d’implantation.

Cette vérification ne déchargera pas I'Entrepreneur de sa pleine et entiere responsabilit€.
Par ailleurs, I'Entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des piquets et il en assurera le remplacement si

besoin y est.

6. Terrassements et Fouilles pour Ouvrages en béton
Les terrassements et les fouilles des ouvrages seront poussés jusqu'a la profondeur et suivant les dimensions fixées
par les plans d'exécution, & moins que la nature du terrain n'exige I'approfondissement de la fouille et lexécution
de talus pour en assurer la stabilité.
Le fond de fouille doit étre en mesure de supporter I'ouvrage. Si l'on se trouve inopinément en fond de fouille en
présence d'un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il appartiendra a la maitrise d’ceuvre de prendre les
mesures palliatives nécessaires sous réserve d’un accord préalable du Maitre d’Ouvrage sur les solutions a proposer:
a. Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations reposera sur un
remblai ou gros béton rapporté & la demande des représentants du Maitre d’Ouvrage.
b. Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu'aprés accord de la maftrise d’ceuvre et du Maitre
d’Ouvrage.
c. Silouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise a nu, nettoy€ et taillée a niveau ou en gradin.
d. Si les circonstances I'imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.
L'Entrepreneur se protégera contre les venues d'eau en général par Iexécution de rigoles, puisards et autres

dispositifs d'épuisement de puissance suffisante.
L'Entrepreneur devra arréter lexécution des remblais dés que les conditions climatiques risquent de compromettre

leur bonne tenue et ne les reprendra qu'apres un délai suffisant.

7. Exécution des Déblais en Tranchées :

L’inclinaison des talus des tranchés sera conforme aux profils en travers visés " BON POUR EXECUTION ».
L’Entrepreneur, devra mener de front les terrassements d’ouverture des tranchées sur toute leur largeur en gueule
et procéder en méme temps au talutage suivant la pente de talus mentionné sur les profils en travers.

Dans le cas ou le terrain rencontré a la cote fixée par le projet ne présenterait pas les qualités de stabilité et de
potences désirées, il pourra étre prescrit, soit un compactage superficiel, soit la construction d’une couche de forme.

8. Epuisement:

Les épuisements des eaux d’intempéries et/ou de la nappe sont a la charge de I'Entrepreneur qui devra prendre
toutes dispositions utiles pour éviter au maximum les dégradations pouvant étre causées par les intempéries en
cours de chantier, la réparation de ces dégradations restant & la charge de I'Entrepreneur quelle qu’en soit

I’ importance.

9. Préparation de Fond de Fouille pour Mise en Remblais :
a. Le fond de fouilles devratout d'abord étre débarrassé de tous matériaux organiques, tels que mottes d'herbe,
racines etc... , ainsi que des vases et terres fluentes.
b. Les matériaux utilisés pour le remblaiement devront posséder les caractéristiques ci-aprés conformes a
I'étude du laboratoire d'études et d'essais agre€.
« Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau TALBOT),
o Equivalent de sable,

« Indice de plasticité.
¢. L'ensemble de fond de fouille sera suffisamment et uniformément compacté pour<€viter. les tassements

[T . e ohn .,
différentiels. /’gz*{f,fe" @g(;\
d. Le niveau des fouilles sera vérifié par le laboratoire avant coulage du bétor/x/ 27 N\
.8/ Servige B N2
10. Couche Anti— Contaminant : [ E | ES
Elle sera réalisée en tout-venant de carriére ou en sable et le cas échéant a l’aldé\g;/@s textile a la

52

demande des représentants Mattre d’Ouvrage. Ces matériaux seront choisis parmi ks, ves non traités,ou sables
propres ou limoneux qui seront conformes aux structures type agrées par le laboratoir ""q{,!(‘y“”‘-;“&%w:,
< : S
S,

it

11. Controle des Travaux:
La nature et la périodicité de controle de I'exécution des travaux sont fixées par le fascicule N°3 (Article N°20) du

C.P.C. relatif aux travaux de terrassements. :
L'entrepreneur devra procéder aux essais suivants : L//

a. Avant le commencement des travaux
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Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les zones des déblais. Il sera
effectué autant d'essais que de nature de sol traverse.
Essai Proctor modifié du tout-venant d'Oued avec courbe d'étalonnage pour la correction “cailloux”.

b. Aucours d'exécution des travaux
Mesure de la compacité aprés compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des matériaux d'assise.
11 sera effectué un contrdle de compactage suivant les indications de la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
Dans le cas o lentrepreneur ne disposerait pas d'un laboratoire de chantier, les essais seront effectués a ses frais
par un laboratoire agréé par ' Architecte, le bureau d’études et le Maitre d’Ouvrage.
Dans ce dernier cas, l'entrepreneur restera responsable des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des
échantillons au laboratoire et la transmission des résultats. L’ Architecte, le bureau d’études, et le Maitre d’Ouvrage
pourront exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne correspondent pas aux normes.
1l est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un Laboratoire agréé par la
mattrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage aux frais de l'entrepreneur. Les essais Proctor de tout-venant seront
accompagnés d'une courbe d'étalonnage pour la correction cailloux.

ARTICLE 9 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre soumis,
préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent lordre de service de
commencer les travaux.

1. Sables et agrégats :

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes a la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés louverture du chantier, IEntrepreneur devra soumettre a la Maitrise d’Oeuvre les essais de
granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé a la charge de
IEntrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamétre <& 0,8mm sera au maximum de 4 % Pour les agrégats, il
sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon
rapport de forme.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévu a cet effet.

2. Remblai en tout -venant :

La nature des remblais a employer aura les caractéristiques suivantes :
IP<20, pas d’éléments végétaux, pas d’éléments supérieurs a 15 cmdans la derniére couche.
Tous les remblais devront &tre méthodiquement compactés. Le contrdle de compactage des remblais sera effectue
en se référant principalement aux résultats d’essais a la plaque et si besoin est,  des mesures de densité séche en
place.

o Teneuren eau.

« Densité en place.
La densité a obtenir étant les 95% de FOPTIMUM PROCTOR NORMAL sur chaque couche de remblais ou de
POPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur la couche de surface.
Avant tout début de travaux entrepreneur devra soumettre & agrément de la maftrise d’ceuvre les moyens de
compactage qu’il compte utiliser.
Le compactage sera exécuté avec des engins appropriés aux matériaux, et les travaux ne peuvent commencer que
lorsque I'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréés et en nombre suffisant.
Les couches de remblai doivent étre compactées jusqu’a atteindre un indice de compactage d’aumoins.95%, cette
spécification devant étre vérifiée pour cette mesure, effectuée conformément aux mdications’f&;ﬂé%ﬂéﬁfg f'é‘é::i‘u{\\/ant le
rythme défini. VN D\
Si les résultats de contrdle de compacité d’une couche étaient inférieurs a 95% de I'ORM, I'éntrepfencun devrait
reprendre & ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela s’avérqit;%ﬁgggs@Tegi/li’entre
aurait & sa charge la démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusquid, éﬁfé oA de..
satisfaisants aux essais de controle. EN C2liment 5
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le @pomfaj‘i{@pﬁ r une
diminution de I'épaisseur des couches, sans que I'entrepreneur puisse prétendre & une quelc AQUE | nité ou a
une prolongation de délai.

3. Liants: W
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Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de celles du ciment
utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si [ Entrepreneur ne dispose
pas d'un silo spécialement affecté a leur stockage.

Les ciments & utiliser seront conformes a la NM10.01 F 004 :

« Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magonneries en briques, agglos et moellons et tous les enduits.

o Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure).

4. Moellons:
Lesmoellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement propres.

IIs devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des
parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, & arétes vives, seront rejetés.
Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaitre, au marteau,
les irrégularités qui s'opposeraient & une bonne liaison.

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS & MORTIERS:

1. Classification et dosage des bétons
Les betons dowent satlsfalre a la norme NM 10 1 008

CLASSEDU BETON
Desxgnatxonsw oure ]

CLASSE B30
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en|CPJ45 30
béton armé fortement sollicités & éléments en béton|Dosage 400 Kg/m3

précontraint.

CLASSE B25
. . C s CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez €levée (éléments 25
. . - Dosage 350 Kg/m3
des ouvrages en béton armé normalement sollicités).

CLASSE B20 CPI4S
Bétons de résistance mécanique moyenne (¢léments des D 300 Kg/m3 20
ouvrages en béton armé faiblement sollicités). osage m

CLLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée (¢léments peu| CPJ35 15
armés de petites dimensions, dallages et éléments|Dosage 300K g/m3

sollicités en compression)

CLASSE B10
Bétons de résistance mécanique faible (¢léments non|CPJ35 10

armés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros | Dosage 250 Kg/m3
massif de fondations et béton de remplissage)

esistance ’caracterlsthue
! cylmdrekf ck-cyl (MPa)

Les compositions et les caractéristiques des bétons mentionnées dans le tableau ci-dessus sont données a titre
indicatif.

Les compositions définitives & adopter pour I'exécution des travaux seront déterminées par le laboratoire agrée
engagé par entreprise a ses frais.

Gros béton :

La Résistance nominale 2 28 jours : 180 bars ala compression
+» Sable 0,01/6,3 : 450 litres
% Gravettes 15/25 : 350 litres
< Cailloux 25/63 : 650 litres
< Ciment CPJ.45 : 300 kg

Le diamétre maximal des agrégats ne dépassera pas 63 mm.

2. Composition desMortiers :

-4
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S ;DESIGNATIO‘ - CIMEN CHAUX GRANULOME’IR
e IO | caprs|Topy GRASS |IE
Dégrossi d’enduit Mortier n°1 1000 1 250 kg |0 0.1/73.15
Hourdage de magon Mortier n°2 1000 1 300kg {0 0.133.15
Mortier reprise de béton Mortier n°3 1000 1 400 kg |0 0.1/3.15
g“d“‘t lisse charge sup de rev. s ier nog 10001 [500kg |0 0.13.15
cellement
Enduit batard Mortier n°5S 1000 1 150 kg [250 kg }0.1/3.15
Mortier plagglos & support de iy e nog 10001 |500kg |0 0.12
fagade

N.B. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eauseront déterminés
aux frais de I'entrepreneur aprés agrément des agrégats par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

La composition a retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais d'études de formulation confirmées
par essais de convenances sur site. Ces études et essais doivent étre établis par un laboratoire agrée a la charge de
I’Entrepreneur.

ARTICLE 11 : EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

1. Echafaudages

Les plans et calculs de résistance et de déformation des échafaudages devront avoir I'agrément de I’ Architecte, le
Bureau d’Etudes, du Maitre d’Ouvrage et, si ceux-cien font la demande. Les étais devront permettre un décoffrage
progressif.

2. Coffrages

a. Lesformes et les dimensions de volumes limités par les coffrages sontconformes a celles indiquées
sur les plans d'exécution. L'implantation et les niveaux de tous les ouvrages doivent &tre vérifiés par
I'entrepreneur avant mise en place du béton.

b. Lescoffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations excessives aux charges
etaux chocs qu'ils devront subir pendant lexécution du travail jusqu'au décoffrage. Ils devront en outre €tre
suffisamment étanches pour empécher toute fuite de laitance.

¢. Les coffrages des parements devant rester brut de décoffrage seront soigneusement traités. [ls pourront €tre
constitués par l'assemblage des panneaux métalliques standards.

d. Lorsque les fouilles seront exécutées sans blindage, les semelles de fondations pourront €tre exécutees
directement contre les parois de la fouille.

e. Aucun décoffrage, ni enlévement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que le béton n'ait atteint une
résistance suffisante. Les trous laissés dans le béton aprés décoffrage seront immédiatement et
soigneusement bouchés et les surfaces irrégulieres immédiatement ragréées.

f Lestemps des décoffrages ci-aprés sont & maintenir pour des températures moyenne ‘. (béton de
ciment Portland) :
« Murs et surfaces verticales : 2 jours minimums
o Poteaux : 3 a4 jours minima
« Joues des poutres et solives : 3 a4 jours minima
« Etais des poutres : 21 jours minima
« Sous face de grands hourdis : 21 jours minima
« Sous face de petits hourdis : 8210 jours minima

Si I'on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu'a 30 jours pour les étais.
g. Onajoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la température a ét€ inférieure a +

) W
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h. Le délai de décoffrage variera avec la nature des ciments utilisés. A 15°C, les délais suivants serort
adoptés pour les étais de poutres et sous faces de grands hourdis.

« Ciments de laitier : 28 4 30 jours
o Ciments de Portland : 21 jours

o Superciments : 72410 jours
» Ciments fondus : 7410 jours

N.B. Les temps de décoffrage sont donnés a titre indicatif.

3- Faconnage et arrimage des armatures

Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans d'exécution.

Les armatures seront coupées et cintrées a froid, les appareils & cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins
permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la moiti€ de son diamétre sans €tre en
aucun cas supérieur 2 6 mm. Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diametres des mandrins.
Acier TOR HA classe FeE 500

cen = 4200 bars

oen =2660 bars pour diamétre > 20mm

oen =2800 bars pour diametre < 20mm

Les diamétres minimaux de mandrins sont de :

« Barres de diamétre au plus égala 12m/m : 2 fois le diametre de la barre.

 Barres de diamétre supérieur & 12m/m  : 5 fois le diamétre de la barre

« Barres de diamétre supérieur a 25m/m  : 8 fois le diametre de la barre.

Pour les aciers a haute adhérence (TOR, CARON), le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres
d’un diamétre supérieur & 14mm.

3. Granulats
Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées. Enoutre, les catégories seront séparées par des

cloisons pleines.
Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de manutention de souiller

le sol des aires et les granulats.

4. Sable
Avant toute mise en ceuvre, le sable doit étre lessivé et tamisé.

5. Ciment

Le ciment C.P.J. sera stocké dans des silos d'une contenance totale correspondant a 2 jours de bétonnage. Toutes
les dispositions seront prises pour que Ialimentation du chantier pendant le coulage des planchers soit normalement
assurée.

6. Fabrication des bétons
a. Les bétons seront obligatoirement fabriqués mécaniquement dans une centrale 4 béton. La composition des
bétons sera affichée en permanence dans les bureaux de chantier. Le dosage des constituants sera fait dans
les proportions indiquées. Tolérance admise 3% en poids.
b. Le béton sera transporté au point d'utilisation par des procédés permettant d'eVIthnt”M “gre,g?tlon des
N\

o f»‘
it —

éléments et tout commencement de prlse avant la mise en ceuvre. T // \ 5 /)
N e 7N

7. Mise en ceuvre des bétons 5

a. Lamise en ceuvre du béton devralui conserver toute son homogénéité et nel% ettgciagcgné%égrfg_g tion,

b. Lesparties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivra I “brlcatlon s%«‘a Ssitot
rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et aux frais de [Entre reneur = \)o‘

c. Avant coulage les surfaces de reprlses éventuelles seront nettoyées et repiquées r\’kgmwp&l ire saillir
les graviers de toute trace de laitance & éliminer. L'ancien béton sera mouillé aussi longtemps pour qu'il soit
bien imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais. Il est indispensable que I'entrepreneur puisse
prévoir toutes les reprises pour placer les aciers de couture. L'emploi de barbotine de ciment ad_;uvante d’un
produit de reprise de type SIKALATEX est obligatoire. En revanche, le dosage,de la premiere couche de
béton en contact avec la surface de reprise sera augmenté et le diamétre des gros grains utilisés sera diminué.

rd \
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d. Pour les parties qui devront étre coulées sans reprise de bétonnage toutes les dispositions devront étre prises
(travail a trois postes) pour qu'une fois le bétonnage commencé, il soit poursuivi sans arrét jusqua la
terminaison de la coulée.

e. Le béton sera vibré soit par vibration superficielle (dalles et semelles) par couches de 0,15 m d'épaisseur de
telle sorte que I'eau de gachage reflue & la surface,soit a l'aide de pervibrateurs introduits dans la masse méme
du béton. En outre, pour les ouvrages dont les parements sont destinés a rester bruts de coffrage apres
terminaison, une vibration des coffrages sera recommandée. Les appareils vibreurs seront du type et de la
dimension adaptée aux ouvrages a vibrer, la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour que soit obtenu
le serrage maximum sans qu’apparaisse la ségrégation. Le béton devra étre plein et en contact parfait avec
les parois des coffrages et des armatures sur toute leur surface.

f Entemps de gelée, le bétonnage sera interrompu a défautde la possibilité de prévenir les effets nuisibles du
froid. Des precautlons spéciales devront étre prises pour assurer la prise et le durcissement du béton dans
des conditions qui ne nuisent pas a sa qualité. Lorsque la moyenne des températures extrémes de la journée
s'abaissera & +5°C, le bétonnage sera interrompu & moins que I'entrepreneur ne dispose de moyens efficaces
(incorporation d'adjuvants, eau de gichage chauffée a 40°C, protection des parois par des matériaux isolants
techniques). Toutes les parties du béton qui auront ét¢ endommagées par l'action du gel seront démolies et
reconstruites aux frais de l'entrepreneur.

g. Lesagrégats, leau, les armatures les coffrages et le sol sous les semelles et radiers devront étre exempts de
givre et de glace au moment ou s'effectue la coulée.

h. Le béton fraichement coulé sera protégé contre toute possibilité d'endommagement, si besoin est, il sera
protégé par des baches.

i. Le béton seratenua l'abri de la pluie et du soleil jusqu'a ce qu'il ait suffisamment durci.

j- Par période de chaleur l'humidité nécessaire sera entretenue pour en assurer la prise dans de bonnes
conditions aprés exécution pour des ouvrages devant étre construits dans des régions au climat
particuliérement sec etensoleillé. Pour une température >30°C, 'entreprise doit protéger la surface superleure
du béton par du sable, de la paille mouillée, des sacs vides fréquemment arrosées ou autres matériaux agrees
par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pendant les trois premiers jours apres le coulage du béton.

8. Poteaux

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinées a
assurer un tragage parfait, a permettre le serrage des coffrages eta éviter la ségrégation du béton en pied du poteau.
Les coulages des poteaux se feront en une seule fois, mais les coffrages devront permettre le coulage d’une hauteur
maximale de 1,50m. Pour cela, une face de coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau
supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par les représentants du
Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ol certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé
sera démoli.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de tragage.

©TOUT BETON COULE AVEC UN EXCES D’EAU SERA DEMOLI @
Apres décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant (3j) minimum.
Tous les poteaux intégrés dans les magonnages, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés avant le montage de

ces magonneries.

9. Voiles
Les voiles devront étre coulés sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du béton devront
permettre le coulage dans les coffrages

10- Poutres et chainages

Les étaiements des poutres devront étre exécutés de maniére a empécher toute fleche. €S SUE
semelle de répartition en madrier, et en aucun cas ; les cales ne seront exécutées par é{ements tels que )omq}ies
agglos, cailloux, etc..

Dans le cas d’emploi d’etals en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur. IS
Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’aprés I'avis du B.E.T. Pour certains éléments le permettant

Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les precautlons a prendre lors du coulage par
températures élevées. De plus le début de coulage par forte chaleur sera fait & partir de 16h00. Des le lendemain, a
I'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pgndant 7 jours au moins.

10. Dalles pleines planes ou inclinées. W

2
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Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter les fissurations de retrait a la prise du béton des dalles,
poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue
humide. L’Entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la face supérieur surfacée en parfait €tatjusqu’a la
pose des systémes de protections définitives.

11. Facon des Réservations

L’Entrepreneur devra réaliser, sans aucune plus-value quelconque sur les prix unitaires du bordereau, toutes les
réservations de toutes dimensions pour insertion des éléments nécessaires a la réalisation des travaux de tous les
lots techniques.

12. Préparation d’Elé ments Préfabriqués

L’Entrepreneur est autorisé a procéder & certaines préfabrications qui devront obligatoirement avoir obtenu I'accord
de la maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage. L’ Entrepreneur aura a sa charge tous les problémes de pose,
raccordements, scellements, calfeutrements et demeurera responsable de I'étanchéité des ouvrages.

13. Facon Joint de Fractionne ment

Les joints seront situés & des intervalles intermédiaires et réguliers. Les coffrages demeureront en place au moins
24 heures aprés la mise en ceuvre du béton. L’Entrepreneur soumettra, préalablement a I'exécution, un plan de
fractionnement comportant le détail des joints pour agrément par les représentants du Maitre d’Ouvrage. Il sera
prévu :

o Des joints de construction :

Ces joints traverseront le dalle sur toute son épaisseur. IIs pourront étre traités «a clef ». Le délai entre les coulages
des bétons de part et d’autre du joint sera porté au plan et ne sera en aucun cas inférieur a 48 h. Ces joints seront
dans la mesure du possible, rez-sci€s.

« Des joints de retrait :

Ce type de joints sera réalisé par sciage du béton sur le % de son épaisseur. Les joints ainsi spécifiés délimiteront
des panneaux dont la plus grande dimension (éventuellement, la diagonale) ne dépassera pas 7m.

14. Facon Joint de Dilatation

Les joints de dilatation doivent avoir une largeur de 1,5 a 2cm et doivent s’étendre sur toute I'épaisseur de la partie
bétonnée du dallage, ils consisteront en un ruban de polystyréne expansé jusqu’a 2,5 cm du fil supérieur du béton.
Les 2,5cm restant seront scellés avec un mastic élastomére de 1% choix résistant aux hydrocarbures de type SIKA.
Les prescriptions du fournisseur doivent étre scrupuleusement observées lors de I'application du mastic.

La mise en place du béton sera continue afin que chaque coulé soit monolithique. Le béton sera consolidé, réglé au
niveau désiré et préparé pour le fini spécifié.

La surface finie doit étre plane, la face en contact d’une régle rectiligne de 3 m de longueur posée sur la surface ne
doit pass’enécarterde plus de Smm maximum. La finition seraréalisée par une chape incorporée : lisse, bouchardée
ou refluée a la demande des représentants du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 12 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MACONNERIE

Les agglomérés et briques devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.F.16.018 et aux prescriptions
duD.G.A. Elles seront de premiere qualité sans feuillure.

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou Agglos seront immergés ou abondamment arroses.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2, chaque assise de pose devra €tre de niveau et se
recouper d’au moins 0.03. Les joints et lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes quetl
Les poteaux, raidisseurs et les tendeurs nécessaires & la bonne tenue des ouvrages, la liaiso
avec des fers laissées en attente, lors du coulage des poteaux, poutres, linteaux, soit par d sb g&s erg@aé*iel“ ux
galvanisé @ 8 disposés en quinconce tous les deux metres en hauteur et longueur ainsi q f'f’efxqc ition dun Ep&%u
en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples. (S 2 :
Les cloisons en briques creuses ouen agglomeres seront payées au metre carré, deductloig)faxte de tous yldes et e
tout autre matériau d’une autre nature qui pourrait y étre inclus. \.\' @ 5V R f

ARTICLE 13 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES NERVURES DES HOURDIES ET°D; LL’ES DE
COMPRESSION
Les corps creux en béton doivent répondre a la norme M 10.01.F.017.
Tous les planchers seront exécutés avec des poutrelles préfabriquées en béton ou gn béton précontraint. Ces
poutrelles doivent étre conforment au CPT planchers. Les plans de pose doivent soumiy'a I'approbation des Bureau
de Contrdles et de Bureau d’Etudes.

K/ /
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Avant, tout coulage les corps creux seront arrosés jusqu’a saturation.
Les armatures de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométric sera €tudi€e avant

exécution.
L’Entrepreneur pourra proposer I'emploi de plancher coulé sur place. Cette proposition devra avoir I'agrément du

Maitre d’Ouvrage ou son rejet apres avis de la maitrise d’ceuvre.
En aucun cas, 'adoption de ces planchers ne pourra entrainer de plus — value au marché. Les frais d’études et de

contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors a I'Entreprise.

ARTICLE 14 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1.
Les enduits seront exécutés en deux phases :
« Lapremiere, dite couche de dressage, constituant le corps de I'enduit doit étre parfaitement dressé et serrée sur

une épaisseur minimum de 15mm
o Ladeuxiéme, dite couche de finition ou fino, sera exécutée aprés la réalisation de la premicre 48 heures aprés.
Finition au choix des représentants du Maitre d’Ouvrage.
Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n'ayant pas satisfait a ces prescriptions sera
démolie. Les surfaces & recouvrir devront étre débarrassées de toute partie non adhérente afin d’obtenir un bon

accrochage.
Les mortiers d’enduits doivent étre adjuvantés de fibres synthétiques en polypropyléne a raison de 900 gramme par

m3 (type firomix).

ARTICLE 15 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

1. Exécution des terrassements en tranchées pour canalisations

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tous terrains, y compris le rocher, seront exécutées conformément aux

prescriptions suivantes :
« Les parois seront verticales et boisées, s’il y a lieu, en vue de prévenir les éboulements, les fouilles étant

obligatoirement étayées a partir de 2,00métres de profondeur.

o Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisation circulaires, seront prises égales au diametre intérieur de
la canalisation, augmenté de 0,50metre uniquement.

L’Entrepreneur devra détruire toutes les racines qu’il rencontra pendant I'exécution des fouilles qui pourraient

occasionner des dégits aux canalisations.

L’Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison de la géne ou de
Pinterruption de travail ou de pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées
d’eau consécutives éventuels des explosifs est formellement interdite.

2. Remblaiement des Fouilles

Le remblaiement (primaire) sera exécuté en terre tamisée jusqu’a 30cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la conduite, le remblaiement (secondaire) sera exécuté par couches de 0,20 m arrosées et compactées au moyen du
VIBROMAX et pour les parties inaccessibles & celui-ci, a la dame de dix kg 10kg. La densité a obtenir €tant de
95% de 'O.P.M.

3. Pose de canalisations Circulaires

Avant la pose des buses, I'Entrepreneur sera tenu :
1. de préparer les assises suivant les conditions prévues dans I'Article 31 du D.G.A.

2. de répandre sur toute la largeur de la tranchée un lit de gravette, épaisseur de 0,15m.

3. A ce que, au droit de chaque joint, le fond de fouille, soit approfondie de fagona ce
sa longueur et non pas sur les bagues et joints.

4. De veiller ace que la ligne des canalisations entre regards soit droite.

4. Canalisations Diverses

o Canalisations pour Assainissement & Réseaux Divers \ﬁ
Elles seront constituées par des canalisations de différentes sections en béton de ciment armé type ¢ f}&@aveo des
joints souples J.T. classe 90 A ou 135A ou par canalisations en PVC de tous types et diametre.
Elles seront descendues avec soin dans la tranchée au moyen d’engins approprié et posées suivant les pentes du

profil en long surun lit de sable de dix centimetres (10cm) d’épaisseur.
« Canalisations pour réseaux divers Q{ V/
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Elles seront constituées par des conduites en béton de ciment comprimé ou en PVC posées sur un lit de sable de
0,10metre d’épaisseur.

5. Regards de Visites et de Tirages
Les cheminées et radiers des regards de visites sur canalisations circulaires de tous types seront exécutés en béton

vibré B4.
Les coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si au décoffrage, il est constaté des défectuosités, L’ Entrepreneur

est tenu d’exécuter un enduit intérieur complet a ses frais.
Les regards de visite seront exécutés conformément aux indications des plans et détails d’exécution annex¢és au

réglementaires en vigueur.

6. Branchements
Les branchements raccordant les ouvrages (bouches d’égout et a grille) aux regards de visite ou bornes, seront
exécutés en canalisation C.A.O.

7. Protection des Réseaux Enterrés

L’Entrepreneur devra la protection de I'ensemble des réseaux des utilité€s et cables enterrés qu’il pourra rencontrer
en cours de terrassements.

Toute défaillance qui pourrait se produire suite & une quelconque intervention sera réparée a la charge de
I’ Entrepreneur.

8- Essais d’Etanchéité
Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprés I'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé

a des essais effectués a I'eau sous pression aprés remplissage de la conduite pendant 24 heures.

Les essais seront opérés & la charge de I'Entrepreneur et en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage sur
des trongons de canalisation allant d’un regard au suivant. IIs porteront sur un cinquieme de la longueur total du
collecteur, mais un essai infructueux autoriserait la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage a tripler la longueur
des canalisations a essayer.

En cas de fuites permanentes, I'Entrepreneur devra effectuer les travaux de réparation & ses frais, un nouvel essai
de remplissage sera entrepris pour vérifier I'efficacité des travaux

LOT2: ETANCHEITE

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions):
La forme de pente

La chape de lissage

Les gorges sous solins

Isolation thermique et écran par vapeur

L'étanchéité des terrasses accessibles et non accessibles
L'étanchéité des terrasses inclinées

L’étanchéité gere des salles d’eaux

L'étanchéité des relevés

L’étanchéité des jardinieres

La protection de I'étanchéité

La pose et scellement des gargouilles ou manchons de ventilation

ARTICLE 2 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sé{a’/‘f&m
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. AN o “‘:V\ \)//

Ces matériaux proviendront, en principe, des heux d'extraction, de production ou dépdts sulvants -

DESIGNATION DES MATERIAUX | PROVENANCE

OFPPT — Travaux d’aménagement de 'ISHT Dakhla.



o Sable « De dune de la région de bonne qualité
o Gravette « Calcaire dur des carrieres de la région
o Ciment « d'usines marocaines ou dépdts de la région
o Bitume o d'usines ou dépdts du Maroc
o Membrane et chapes bitumes a o Des dépdts du Maroc
base d’élastoméres
o Perlite, ou liege. o Des dépdts du Maroc

Parle fait méme de son offre, [Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts ou usines
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.

1l est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé de Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 3 : VERIFICATIONDES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux vérifiés
et acceptés indispensable a la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura €té agrée par la Maftrise
d'Guvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins 4 jours avant
son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'ceuvre.

ARTICLE 4 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent €tre soumis
préalablement aux essais par un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les

travaux.

1- Sables et agrégats :
Les sables et agrégats employés devront étre conformes a la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés louverture du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d'(Euvre Iétude d'analyse
granulométrique des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués a sa charge par le Laboratoire. Pour
les sables, le pourcentage en élément diamétre <0,80 mm sera maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible
dutiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de
formes.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés.

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue a cet effet.

2- Liants :
Le ciment utilisé sera le CPJ 35 et le CPJ45 correspondant a la Norme Marocaine N.M. 10.01.F.004.
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si I'entrepreneur dispose de silo de stockage.

3- Enduits d'nmpregnatlon a frond (EIF)

450 % (0,300 kg/m2).

4- Endmt d'appllcatlon a chaud (EAC)

IIs doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 - 66. 004 - 66. 011
On entend par couche d'EAC, un couche de bitume de 1,2 kg/m? a 1.5kg/m?.
La teneur en bitume ne doit pas étre inférieure a 70 %.

5- Bitumes armés

Ce sont des chapes souples de bitume avec armature en toile de jute, en carton feutre, en tissus de verre et voile
de verre. s doivent étre conformes a la norme

N.M. 10.01.C.011. \//
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6- Feutres bitumes
Ce sont des feutres en bitume modifié par élastomére SBS, mises et ceuvre par soudage et exécution suivant les
prescriptions du D.T.U. 43.1

7- étanchéité en résine

Résine en liquide couleur au choix, pour toitures inclinées et coupoles, composé de polymere acrylique spéciale, il
s’applique sur les supports tout en formant une membrane élastique contre les attaques hydraulique (pluie, venues
d’eau, ...... Ets) exécutée suivant les prescriptions du D.T.U. 43.1

ARTICLE 5 : GARANTIE - ESSAIS - CONTROLE

1- Garantie :

L'Entrepreneur est responsable pendant dix ans a compter de la réception définitive, de toute I'étanchéité (terrasses,
salles d'eau etc...) contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une
mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit,
décollement des solins, déchirures consécutives auretrait ou ala dilatation du support, etc.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité etde la protection avec les mémes produits que
ceux qui ont servi a I'établissement de Iétanchéité ou avec tout autre produit de qualité équivalente ou supérieure
préalablement agréé par la maitrise d'ceuvre, ainsi que la réparation des dommages causés a la construction par les
infiltrations.

2- Essais:

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise eneau teintée de préférence. On établit le niveau a 5 cm au-dessous
des points hauts des relevés. Il'y a lieu de veiller & ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise
par les calculs de résistance.

Ce niveau estmaintenu pendant 24 heures. La vidange de 'eau se fera progressivement pour éviter tout refoulement
dans les conduites d'évacuation. Aucune fuite ou trace d'humidité ne doit apparaitre en sous-face des plafonds ou

sur les murs. Ces essais sont entiérement a la charge de I'Entrepreneur.

3- Contrdle :

La Maftrise d'(Euvre et prescriront des prélévements destinés a effectuer des essais de laboratoire pour le controle
des qualités, résistance, souplesse, etc......

A cet effet, en présence de IEntrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéité, des échantillons  de 0,30
X 020 m environ. Les prélévements devront étre effectués au plus tard le jour de la terminaison des travaux
d'étanchéité proprement dits, et en tous cas, avant lexécution de la protection.

Les prélevements doivent étre au nombre de 3 par superficie caractéristique en des endroits différents. Le
rebouchage sera effectué immédiatement.

Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont entiérement a la charge de IEntrepreneur qui doit en tenir
compte dans ses prix.

U

ARTICLE 6 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX Pt m:;\.\
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de ['Art, aux modes d’emplois ,éid’ﬁpél@tfénif"@l\se ignées

dans chaque avis technique pour les différents produits d’étanchéité proposés eten particulier: auix prgscriptigns du
f- o ox v

=

DTU No43.1. [ 5 ez
La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoye, déca‘;'f; et hurﬁid;ﬁe-;:pour Eviter le
"brillage" aucontact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaiss‘e\rti;,mir;gifhum,i?de 4cin/Sur la
forme de pente, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée etsurfacée, de 2 s épaisseur, Al jonction
entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon arrondi"etﬁféiifl@iﬁé‘ Sur toute la
hauteur de lacrotére jusqu'a larrét de solins. o

Sur la chape de lissage qui sera appliqué une imprégnation, il sera collé le pare-vapeur. Toutes dispositions seront
prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de I'isolation de I'étanchéité. ..

Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, il sera appliqué I'étanchéité des relevés qui recouvrira I'étanchéité
horizontale de 20cm. Sur I'étanchéité des relevés il sera exécuté une protection par un enduit au mortier dosé a
350kg avec une armature en grille galvanisé.

Sur Iétanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dallettes en béton dgsé a 350kg de 4cm d’épaisseur,

coulée sur lit de sable de 2cm d’épaisseur minimum. [/M

oA
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Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation & bain de bitume, avec la platine en plomb prise entre deux
membranes. Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit disposer d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'application de '[EAC 42000+ ou - 200C.

LOT 3 : REVETEMENT SOLS ET MURS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

1/- PRINCIPES D’EXECUTION
Lors de exécution des travaux de revétements, I’Entrepreneur devra:

v se conformer aux plans et détails de la Maitrise d’ceuvre;

= goumettre avant tout commencement d’exécution, & I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du
Mattre d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené a mettre au point et &
utiliser;

= présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en ceuvre;

= vérifier, avant toute exécution, toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise d’ceuvre, et des
travaux exécutés par les autres corps d’état;

= signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les
éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter;

= assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux;

= admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents
remis par la Maftrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité
de réalisateur;

»  accepter que les indications des plans a grande échelle font primes sur celles des plans d’ensemble.

2/- QUALITE DES REVETEMENTS
= Lesrevétements de sols et muraux mis en ceuvre devront étre de premiére qualité, exempts de tous

défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.
= Des échantillons seront soumis a 'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage avant toute

mise en ceuvre.
= Tout matériel ou matériaux non conformes a I'échantillon seront obligatoirement refusés.

3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

a) NORMES A RESPECTER :
Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conformes aux D.T.U.., normes et

réglements en vigueur a la date de signature du marché, notamment les:
= D.T.U. 52: cahier des charges applicables aux travaux de revétement de sols scellés, applicable aux
locaux d’habitation et de bureaux;
= D.T.U.55: cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés, destinés aux
locaux d’habitation et de bureau.
Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant
obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:
= groupe N° 12 : revétements de sol;
= groupe N° 13 : revétements muraux. //jjgj“\
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions /dﬁ "f%bmda’ﬂ‘%ff% “
Outre Iavis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra, le a5 éChéant, éfr“é\,g%; pté par
la Maitrise d’ceuvre et le Bureau d’études. o/ B2, % ?5

b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS:

Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton. "’\‘1’2; & 5

L’Entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation néc % gspeu( ; allation
r . . . . . ‘ . AP ISR 16 T30
électrique, etc. Il doit en outre prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas dé 1&%‘9 ravaux déja

réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

¢) POSE AU SOL.:
L’Entrepreneur devra avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, procéder a un dépoussiérage de toutes les

surfaces a recouvrir.
La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le m;)r:i7 reflue partiellement dans les joints.
UN

P 4
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Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, apres
durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus tot le lendemain

de la pose.
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de I'enduit, un joint en

creux sera réservé entre I'enduit et la plinthe.

d) JOINTS:
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser Imm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d’acier.

¢) NETTOYAGE DES REVETEMENTS:
Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service

immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des matériaux, et avant

livraison du revétement fini.

f)y PROTECTION DES OUVRAGES:
L’Entreprencur devra assurer la parfaite protection de ses ouvragesjusqu’au moment de la réception. Il devra

également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.
Cette protection devra étre trés efficace car toute détérioration des revétements obligera a une réfection
entiérement a la charge de 'Entrepreneur.

4/- TRAVAUXDE FINITION

L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y comprxs le polissage soigné.
Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux

exécutés par les autres corps d’état.
A la demande de la Maitrise d’ceuvre, I'Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises en place. Il

devra assurer 'enlévement de tous gravats et débris.
Aprés évacuation des gravats, IEntrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces a I'eau savonneuse

(savon noir).

LOT 5 : MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET
METALLIQUE

Nota :

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a 'avancement, sans interruption

des travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac

ne sera tolérée.

¢ Provenance des matériaux :
Les matériaux destinés a Pexécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux

d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché local,
Par le fait de son offre, 'entrepreneur est repute connaitre les ressources de dépots indi %edil&é’gs
réclamation ne sera admise concernant les prix a pied d’ceuvre des matériaux nec ng}rcfs a@l’exec\ﬁa
ouvrages. /

MENUISERIE BOIS

1. Dessins d’exécution et détails
L’entrepreneur devra soumettre & la maftrise du chantier d’apres les dessins d’ensemble/(gu 1u1 seror
dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages et a leur pose. \Wmc ; e
Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions
des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les pré-cadres.

2. Dimensions des Baies
Les dimensions des ouvrages précisés au présent CPS sont données a titre indicatif. L’entrepreneur est tenu par

conséquent, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins d’exécution, de vérifier sur
place les dimensions des baies. Il signalera par écrit 4 la maftrise du chantiey, toutes les erreurs de dimensions et

"
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de réservations prescrites par ses dessins et non respectées. Faute de s’étre conformé a cette prescription,
I'entrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

3. Prototypes et Echantillons
Dans les délais précisés au planning d’exécution, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a l’approbation de la
maitrise du chantier un élément type de chaque nature d’ouvrage prevue Ces éléments seront equ1pes de leur
quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne pourra commencer qu’apres la
réception définitive et sans observation de la dite maftrise.
Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le Maitre
d’ouvrage faute de quoi, ils seront refusés a la réception.

4. Transport-Réception a la livraison- stockage
Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les precautlons nécessaires pour éviter

les détériorations de toutes natures. Tout élément non conforme ou de mauvaise qualit€¢ sera rejeté et
immédiatement évacué du chantier.

Le stockage sur le chantier sera fait dans un local & Pabri des intempéries, suffisamment ventilé pour éviter toute
altération des menuiseries. En cas d’empilage a plat, les pieces de menuiserie seront isolées du sol par des
tasseaux.

5. Protection des ouvrages
L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partle de son marché, et ce, Jusqu a

I'achévement complet de 'ensemble des travaux de construction du batiment, soit jusqu’a la réception provisoire
tous corps d’état.

1 dott faire la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en particulier aux endroits
de passage fréquent.
Dans le cas ol malgré ces précautions, des détériorations étaient constatés, les réparations ou le changement des
éléments seraient a la charge de I'entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de tous rapports avec les
autres corps d’état.

6. Pose et calage des ouvrages

L entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses :
- Le nettoyage des locaux,
- Le tracé des cloisons sur le sol,
- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux,
- L’exécution des réservations, des trous de scellements et des feuillures, suivant indications des dessins.
Aprés pose, il effectuera egalement les scellements définitifs, et tous calfeutrements tant extérieurs qu’intérieurs.
Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par I'entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires, et retirés apres
séchage des scellements.

NOTA:
Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les scellements par
broches d’acier enfoncées au pistolet “spit”, ou chevilles "spit roc” et vis a téte noyees.

7. Prescriptions concernant la menuiserie bois
Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des articles de quincaillerie,

conformément aux prescriptions du D.G.A etdes D.T.U.

- Article 138 = Menuiserie - Prescriptions Générales,

- Article 140 = Lambris,

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a 'avancement
des travaux.

A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité.
ne sera tolérée. 5
Les bois utilisés seront exemptes de tous défauts, traces de pourriture ou epaufrur@s noquds wcxeux
adhérents, de dégats d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure. \VE
a - Tolérances de dimensions AN
Sur les pieces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes. N % "

Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties ﬁ@mﬁm }8/xceder
3mm, le bois étant stabilisé a lhumidité requise pour la réception. 7

b - Protections

Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur
destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications des normes NF. T 72052, et suivantes.

c - Assemblages

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a I'étanchéité ou & la solidit¢ de la menuiserie.

Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris ap moyen de mastxc Les assemblages

ns interruption
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collés seront exécutés de telle sorte qu*aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par fendillement
de la colle, par suite de action de 'humidité de 'eau ou de la température naturelle ou artificielle.

AT exclusmn de tout autre mode d’assemblage, toutes les piéces de menuiserie seront assemblées a tenons et
mortaises. Les assemblages a enfourchement seront interdis.

Les chevilles seront en bois dur ou métalliques ; elles seront chassées & une profondeur de 1 mm au moins.

MENUISERIES ALUMINIUM
1. Prescriptions Générales :
Les métaux (tole, profilés quincailleries et serrureries) seront de premiére qualité et répondront aux prescnptlons
édictées dans le REEF par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) etde IE.W.A.A. europeenne
Les dessins de principe seront fournis par architecte. Au cas ol I'entrepreneur constaterait des omissions ou
anomalies dans ces dessins, il devra en avertir Parchitecte et obtenir son agrément avant d'adopter une solution
différente.
L'entrepreneur s'engage par son offre a livrer des menuiseries d'une tenue parfaite et sans défaut.
Les dessins de détails d'exécution seront établis par l'entrepreneur et soumis a lagrément de la maitrise d’ceuvre
et au bureau de contrdle agréé a la charge de I'entreprise.
Les scellements devront faire I'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir
ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.
L'entreprencur devra relever lui-méme toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera responsabk
de la concordance de ses menuiseries avec les cotes des pré cadres posés par 'entreprise de gros ceuvre.
2. Normes et Documents :
Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une mani¢re générale,
répondre aux normes marocaines en vigueur et a défaut aux normes frangaises.
L’entrepreneur sera soumis, pour 'exécution de ses travaux, aux normes suivantes :
NM 10.02.038 : Profilés enalliage aluminium,
NM 10.02.039 : Anodisation des profilés en alliages d’aluminium,
NM 01.9.001 a NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés enalliages d’aluminium.
NF P 24.101 : Terminologie des fenétres,
NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chassis métalliques
NF P.20.501 : Essais de perméabilité a I'air, étanchéité a I'eau et résistance au vent,
NF P.20.302 : Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et porte-fenétre.
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques,
DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie
NV 84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif.

3. Classification des Ouvrages et Essais :
Les ouvrages de menuiserie aluminium doivent répondre au tableau de classification ci-dessous :

CRITERES CLASSE EXIGENCES DES ESSAIS
Perméabilité a I'air CLASSE A2 | Débit de fuite d’air maximal :
(Améliorée) 20 m’/h/m? sous une pression allant de 100 a 300
Pascals.
Etanchéité a I'eau CLASSEE3 Pas de pénétration continue ou;m@eiﬁe,s;kqgu entrant
(renforcée) en contactavec les partie ;ﬁé Qa/eﬂﬁs“trueg\tén SpUS une
pression inférieure a 300 Pascals 5 e\ O,,‘
;’33‘? 5
Résistance au vent CLASSE V2 - La fleche de l’elememf?le pliis ae’f rrjﬁe ng 80 pas
dépasser 1/200 de sa portee s@us une /e;% n de
1000 Pascals, \ N 2
- La fenétre ne doit pa§\s%; wg@:f@@mé' s’ouvrir
brusquement sous une pressmn\ieﬂ?@ Pascals.

De méme, les essais mécaniques, conformes a la norme NF P.20.501, doivent permettre de controler ou de
mesurer pour chaque type d’ouverture :

- La déformation des cadres ouvrants,

- L’effort de manceuvre a 'ouverture,

- La sécurité du fonctionnement et des condamnations. l//
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Il est spécifié que 'endurance des organes de mouvement des chéssis coulissants, pivotants et basculants doivent
répondre & un essai caractérisé par des va-et-vient répétés plusieurs fois.
L’entrepreneur doit fournir les attestations de conformité et effectuer les essais nécessaires par un laboratoire
agréé et ce a sa charge.
4. Profilés :
Les profilés en aluminium seront de couleur au choix de I'architecte suivant échantillons soumis pour
approbation des architectes et selon les normes en vigueur.
Les séries de profilés seront déterminées en fonction du mode d’ouverture et de la localisation des ouvrages.
Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés a la machine-outil pour ne pas détériorer I'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur
le chantier ne sera toléré.
Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour ['évacuation des eaux de condensation ou
d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront étre €tudié€s afin de ne
pas étre exposés a la pression directe du vent. De ce fait, les rejets d'eaux devront €tre protégés a l'aide d'un cache
en Téflon collé sur le profilé aluminium. Ils comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant a l'herméticité des ouvrants.
Les Parcloses en aluminium seront du systéme a clips avec montage des verres sur profils néoprene.
Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminum formant couvre-
joints.
Les sections déterminées sur les plans pourront étre modifiées en plus, dans le cas ol ce changement serait
nécessaire a une parfaite finition ou a la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra changer
de section ou profil sans avertir 'architecte.
5. Précadres :
Tous les pré cadres sont déja posés par I'entreprise.
6. Cadres dormants :
Les traverses basses des chdssis comporteront une piéce d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un systéme
d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace (chicanes, par-ventsen téflon collés,) Lestraverses
basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au niveau du sol.
7. Fenétres avec ouvrants ala Frang:alse et chissis a soufflet :
Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de sécurité, les butoirs
et éventuellement les serrures de sireté encastrées. Leur étanchéité sera assurée par des joints EPDM.
8. Portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés :
Les portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés seront construits avec des profilés permettant
I'emboitement du montant vertical dans la traverse basse, de maniére & obtenir une parfaite étanchéité des angles
et éviter les coupes d'onglet avec les profilés de méme largeur.
Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement a billes) assurant
un fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un systeéme de réglage, de
méme que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant,
garantissant une parfaite étanchéité.
Le systéme de fermeture ne se verrouillera pas sans manceuvre volontaire, c'esta dire que les vantaux peuvent
trés bien étre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou.
9. Quincaillerie :
Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité et garantis, l'entrepreneur en demeurera
responsable.
Ces quincailleries seront complétes, du modele le plus récent et spécialement €tudié en fonction des proﬁles
employés. Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-gache. Toutes les vis employe ont en acier
inoxydable ainsi que toutes les pieces de montage.
10.Fixation au Gros-ceuvre - Réservations — scellements : /\\(’ &
La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s’effectuer selon les prescrlptlor;é 31; D'f«U?
Les poteaux d'huisseries en aluminium seront toujours scellés a la dalle superleuré etnrayer$e@n§donb,oli cas
échéant, le faux plafond du local. La fixation des precadres ou cadres dormants au Gros csuvre-dost étre assurée
de fagon rigide sur tout le périmétre y compris les piéces d'appui. Les scellements devmnt fan*e l'objet dfus?e/étude
particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces menuiseries et qy

interdit de dégrader.
Le choix de lemplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en fonctlon du type d'ouvrant et

des efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.
Les scellements dans le Gros-ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec :
Fixation par équerres en plat plié ou corniére en acier galvanisé fixées elles-mémes sur des tasseaux réserves.

Fixation par chevilles & expansion de marque 1¢" choix. ,
Fixation sur rails de marque 1 choix. OZ U/
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11.Etanchéité des ouvrages :
L'entrepreneur du present lot sera seul responsable de I'étanchéité a l'air et 4 ['eau des menuiseries aussibien entre
ouvrants et dormant qu'entre dormants et magonneries. L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries (entre
dormants et magonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage. Elle
sera assurée au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement l'objet d'un avis technique
favorable du C.S.T.B.
L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints EPDM extrudé, a lévres souples
(spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clippage dans les rainures des profilés.
La fixation des vitrages sera réalisée sous Parcloses aluminium, avec double plan de joints en EPDM extrudé,
posés par clippage dans les rainures des profilés.
Des essais d’étanchéité des ouvrages, a la demande de la maitrise du chantier, seront exécutés a la charge de
I'entreprise.

12. Prescr:ptlons concernant les Vitrages :
Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par l'entrepreneur et ce vitrage sera inclus dans le
prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de 1ére qualité. Les épaisseurs de vitrage du présent descriptif sont des
épaisseurs minimales en tout état de cause, les vitrages auront une épaisseur conforme aux normes et déterminée
suivant les prescriptions du D.T.U N°39. [Is seront non déformants, et de premier choix.
Le systeme d'étanchéité des vitrages utilisés en fagade sera conforme aux prescriptions du D.T.U N°39. La mise
en ceuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U N°39 (feuillures, jeux, calages,). Toute la
miroiterie seraposée avec des profils néopréne spécialement étudiés en fonction des profilés d'aluminium utilisés.
Avant la pose, la face interne du profilé, coté extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le CSTB,
avant la pose du joint de néopréne.

13.Prototypes :
Dés la notification de son marché, IEntrepreneur devra construire un ou plusieurs prototypes des €léments
répétitifs prévus pour étre soumis & l'approbation de Iarchitecte, le B.E.T et le Maitre d’ouvrage. Ils devront étre
entiérement équipés de leur quincaillerie et serrurerie. Dans le cas ot l'architecte, le B.E.Tet le Maitre d’Ouvrage,
jugeront nécessaire de le faire, certains chssis auraient & subir des essais en caisson afin de déterminer si leur

classe d'étanchéité est conforme a celle exigible, ces essais en caisson étant enticrement a la charge de

I'entrepreneur, ol qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays €tranger.
La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'apres l'acceptation définitive et sans réserve des
prototypes.
De ce fait, l'entreprencur ne pourra arguer d'un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre identiques aux modeles
acceptés.

14.Protection des Ouvrages :
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. En plus des

protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires (films plastiques, cires ou
paraffines). L'enlévement de ces protections reste & la charge de I'entrepreneur du présent lot.

15.Révision — Nettoyage :
En fin de chantier, lentrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrages qui auraient €té détériorés, le
débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification de tous les systémes
de manceuvre et de condamnation. 11 devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.

16.Travaux et Fournitures Diverses
Nonobstant les travaux decrlts precedemment I'Entrepreneur du présent ot devra tcms Ir:ayau?gf;;gé&@ssalres ou

une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pleces écrites cgﬁncernarible preseh@%gz et qui
serait contraire a 1a volonte de L archltecte De plus, I’entrepreneur est repute cormgltre la cl;m@toksgle 20 ale et
i

au Maitre de I'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination.
18.Prescriptions Particuli¢res Aux murs rideaux
a. Profiles d’ossatures
Les profilés d’ossature pour les murs rideaux doivent avoir une résistance qui répond & :
e Laconception et la dimension des ensembles a réaliser.
e Lescharges dues aux pressions de vent et poids de remplissages.
e Aux déformations admissibles.
L’entrepreneur doit fournir une note de calcul concernant les profilés & utiliser pour les murs rideaux justifiant
que les déformations maximales de I'élément soient inférieures aux valeurs admissjbles.

b. Panneaux
4
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Les panneaux d’allege SANDWICH isolants équipant le mur rideau devrait avoir un coefficient de transmission
thermique inférieure a 1.
Les eaux d’infiltration doivent obligatoirement étre rejetées a I'extérieur de la fagade.

c¢. Etanchéité
Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d’eaual'intérieur dela fagade
par utilisation de mastic a base d’élastomere.

d. Fixation au gros ceuvre
L’armature de la grille doit étre fixe au gros ceuvre a I'aide d’attaches adaptéesa la conception de I'ouvrage, et
permettant le réglage dans les 3 dimensions :
- Réglage de mur de la facade
- Réglage au module
- Réglage du niveau
MENUISERIE METALLIQUE

1. Prescriptions concernant la menuiserie métallique :
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages seront parfaitement ajustés, les profils
bien dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté des formes ; les toles et
plats seront bien planes.
En général, I'entrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d’aprés les constructions elles-
mémes. 11 devra signaler toutes les erreurs aux points qui lui paraftraient douteux ou mal établis, de fagon a
permettre une rectification ou une mise au point définitive.
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I'entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement. Nécessaires, et retirés apres séchage des
scellements
1l est spécifié a entrepreneur de rester entiérement responsable de la pose (repérages, niveaux, aplombs et
scellements), lorsque celle-ci est attribuée a une autre entreprise il doit I'assister et apporter les réglages
nécessaires a ses ouvrages pour que la pose se fasse dans les régles de I'art.
Tous les éléments en acier devront, avant pose, avoir €té protégés sur toutes leurs faces contre I'oxydation, par
une couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.
a - Mode d’assemblage
Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent, sans déformations ni amorce de rupture, satisfaire
aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas
permettre les infiltrations et le séjour de I'eau entre les profilés assemblés. Le parement des cadres métalliques
ou les assemblages, ne devront présenter aucune discontinuité.
b - Maintien des vitrages
Les vitrages seront maintenus en par closes aumoyen de vis & téte fraisée avec masticage sur le profilé en acier
zingué ou métallique, et étudié en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose.
¢ - Quincaillerie et garnitures
Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des éléments
(échantillon a faire approuver par la maftrise du chantier).

LOT 6 : ELECTRICITE COURANT FORTET COURANT FAIBLE

ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ECLAIRAGE EXTERIEUR, POSTE DE
TRANSFORMATION ET GROUPE ELECTROGENE

ARTICLE 1 : CONTENUET LIMITE DES PRESTATIONS

Sont & la charge de I'entrepreneur du présent lot, la fourniture, pose, raccordement e!t*;l

provisoire et définitive des installations suivantes :

« Le poste de transformation type abonnées destinés a I’alimentation des différentes;z,(i\',)fnésé

« Le Groupe Electrogéne de Secours.

« Tableau général basse tension Normal, Secours.

 Ladistribution en cables Basse Tension.

« Lestableaux secondaires de protection.

« Leschemins de cables et tubages.

« Le réseau de terre et de protection de 'ensemble des équipements électriques y compris toutes les liaisons
équipotentielles principales et secondaires.

o Lesprises de courant. Oz W
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L’éclairage de sécurité.

La lustrerie y compris tous les accessoires de commande.
Les installations de détection et sécurité incendie.

Les installations de téléphonie et pré cablage informatique

L’entreprise a a sa charge également les prestations suivantes :

Les études coordonnées d’exécution et I'établissement du dossier d'exécution et du dossier de récolement.

La fourniture, le montage, le raccordement et mise en ceuvre de l'intégralité des équipements et accessoires tek

que décrits dans les documents d’appel d”offre pour répondre aux performances imposées.

L'exécution des travaux divers tels que :

- Lestraversées des ouvrages de magonnerie.

- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons et tous les rebouchages et raccords.

- Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc. ...

- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.

- Toutes les réfections inhérentes a I'étanchéité, a I'isolation thermique et acoustique et & la résistance au feu
des ouvrages et consécutives aux travaux de I'Entreprise

- La restauration et la remise en parfait état des bétons, des magonneries et des éléments de parachévement
détériorés a cause des travaux de I'Entreprise.

La protection antirouille des pieces et métaux ferreux.

La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée a

pied d’ceuvre.

Les dispositions & prendre pour lamenée a pied d’ceuvre des matériaux lourds. L'Entrepreneur reste

responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions ou des traces de

fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

La peinture de protection et les couches de finition a appliquer sur les pieces métalliques.

L'enlévement régulier des décombres et matériaux sans emploi provenant des travaux de I'Entreprise et leur

transport aux endroits précisés, ainsi que la remise en parfait état de propreté des divers locaux et lieux ou les

travaux ont été effectués.

La remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux.

Les détails d'exécution et d'implantation des ouvrages sont a présenter au BET etau bureau de contrdle pour

approbation avant le début des travaux.

L'Entreprencur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et appareillages; il

signalera au Maitre d'(Euvre les mises au point qui pourraient €tre nécessaires.

Les négociations nécessaires a lobtention des autorisations et agréments auprés des Régies, Organismes de

Contrdle et autres Sociétés.

Les démarches nécessaires auprés des services publics et I'obtention des plans et documents pour la construction

du génie civil des postes.

Les échantillons et prototype demandés par le Maitre d’ouvrage, le BET ou 'architecte.

Les installations de chantier qui lui sont propres.

La main d’ceuvre et le matériel nécessaires & I'exécution des ouvrages.

L’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon

fonctionnement des installations.

La protection etla conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des tra: tjusqu’a

la réception des installations. x;’f\\, figﬁ iﬁm,

Les contrdles et essais préalables a la réception et I'entretien des installations pendant la perJOda corfeép@\@a t

au délai de garantie. o 2""9:‘3

Les certificats de conformité relatifs aux installations €lectriques. § > )

L'écolage et la formation du personnel charge de l'explortatlon des mstallatxons ;” =

88

Wi

a,

des réceptions.
L'entretien, les dépannages et les réparations pendant la période de garantie.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

La description générale ci-aprés est complétée par les descriptions particuliéres précisées dans le devis descriptif
de chaque systéme ou sous-systeme, faisant partie des Installations Electriques.
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8- Poste de transformation MT/BT :

a. Cellules moyenne tension
Ces cellules sont prévues pour fonctionner pour les tensions de service de 20KV, 22KV et seront conformes aux

normes.
o Normes UTE C13 100-C64 130 - C64.160 - annexe C64.400.
o Recommandations CEI 298-165.

» Spécification EDF HN 64.541

o Agrément EDF HM 5107824 et HM 5107019.

Ils devront étre de type agrée par REGIE.

b. Transformateur

Description :
Le transformateur de puissance est de fabrication locale conforme en tous points aux normes UTE C52-101 et C52-

112.

Le transformateur est triphasé & isolement dans I'huile et a refroidissement naturel. Le circuit magnétique esten tole
a cristaux orientés et les enroulements sont en cuivre.

Il sera livré avec huile de premier remplissage 2.2 - Caractéristiques électriques

Moyenne tension :
Des prises sur lenroulement MT seront reliées & un commutateur manceuvrable hors tension et permettant de faire

varier la tension de -5% suivant 3 positions (+5%, 0%, 5%)

Le transformateur est équipé de bornes embronchables 36 KV - 400 A pour la tension 22 KV

Basse tension :

Le transformateur est livré avec bornes BT, le raccordement sera prévu par cosses filetées a semelle plate pour
départ vertical, plage de raccordement (50x50).

Couplage :
Le couplage sera Dyn 11 avec neutre sorti.

9- Prise de terre, réseau de protection :

Le réseau de terre générale sera commun pour les installations courant fort et faible et sera assuré par un céble en
cuivre nu, de section adaptée a la puissance installée, en ceinturage des batiments en fond de fouille avec des
remontées en boucle vers les locaux et les gaines techniques.

Les prises de terre seront réalisées de fagon & garantir une excellente tenue dans le temps. Si plusieurs prises de
terre sont exécutées, elles seront raccordées entre elles. La valeur maximale & obtenir pour la prise de terre générak
sera de 3 ohms. Elle sera conforme a la norme NF C 15.100.

Des liaisons &quipotentielles seront prévues pour tous les équipements ou structures métalliques (chasss
métalliques des locaux humides, conduits de CVC et Plomberie, chemins de cébles électriques ...).

10-  Groupe électrogéne de secours :
L’implantation du local groupe sera prévue dans le local adjacent au local poste de transformation.

11 sera prévu pour la caserne un groupe électrogéne d’une puissance de 100kVA avec des cuves a fioul adaptés en
puissance et en autonomie a leur fonction.

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) sera installés dans le local groupe électrogene. La commutation
normal/secours se fait au niveau du tableau général basse tension Secours.

Toutes les précautions seront prises pour qu'en aucun cas, une mise en paralléle du réseau de secours sur le réseau
d'alimentation normale ne puisse étre faite via les éléments inverseurs. -

ﬁflﬁ_tl@s‘( ”k)g u démarrage
BN

Les ré-enclenchements des alimentations secourues sont successifs de fagon a hm[te,rf S
des équipements. Il en est de méme lors du retour de I'alimentation normale. f./

C-’

11-  Tableau Général Basse Tension : :
La distribution générale basse tension sera réalisée en tenant compte de la speciﬁc;te des mfféren;é 3 uipements
techniques qui seront mis en ceuvre et de fagon & ce que les perturbations pagvant &tte engétﬁr es par les
équipements eux-mémes ne puissent induire des défaillances de fonctionnement s&r{é@gg@@ﬂ@@ ents.
L’alimentation basse tension du site sera assurée au départ du tableau général basse teﬁsm_h@mf/l/ secours, hous
distinguons :
« Tableaux général basse tension normal / secours (TGBT.N/S) partle normal alimentés directement depuis le
secondaire du transformateur partie secouru alimentés depuis jeu de bar normal du tableau et le groupe
électrogéne de secours par I'intermédiaire d'inverseur de source normal /secours Z/
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« Destableaux divisionnaires (TD) installés en distribution de zone ou installation spécifique seront prévus a tous
les niveaux et seront alimentés depuis le tableau général basse tension.

La distribution verticale et horizontale sera assurée par des cables U 1000 RO2V partant du tableau général et

alimentant chaque armoire ou attente pour les équipements techniques.

Les canalisations et appareils de protection seront dimensionnés pour ménager une réserve de puissance pour

l'éclairage et pour les prises de courant de 30 %.

TGBT sera composé de plusieurs cellules juxtaposées et équipé d'inverseur de sources.

Le tableau général Basse Tension sera des Ensembles de Dérivés de Série (EDS) (conformément a la norme EN

60-439) de Forme 3 pour les TGBT et de Forme 2 pour les Tableaux Généraux des différentes zones.

12-  Réseaude distribution :
Le réseau de distribution correspond aux liaisons entre le tableau général Basse Tension et les armoires de
distribution secondaires ou les points d'alimentation spécifiques.

Les alimentations des tableaux de distribution secondaire ainsi que les alimentations vers les équipements
techniques des autres corps d’état seront réalisées en cables UT000R02V depuis le Tableau Général Basse Tension.

13-  Tableaux de distribution secondaires :

Les tableaux de distribution secondaires comprennent :

Tableaux de protection normal /secours.

Elles assurent lalimentation, normal et normal / secours, des circuits d'éclairage, de petite force motrice et de force
motrice spécifique des zones qu’ils alimentent

La protection des différents circuits s’effectuera par des disjoncteurs modulaires magnétothermiques.
Conformément a la norme NFC 15-100, les disjoncteurs de protection des circuits de prises dans las salles d’eau
seront associés a un dispositif différentiel haute sensibilit¢ de 30 mA.

La répartition des tableaux sera réalisée de maniére a garantir une souplesse d’utilisation et enméme une sécurité
de fonctionnement.

14-  Réseau de distribution secondaire :

Le réseau de distribution secondaire comprendra les canalisations entre :

o les tableaux de protections et les équipements (luminaires, prises, etc....);

« les coffrets de commande de l'éclairage, les luminaires et les accessoires de commande et de raccordement ;
D'une fagon générale, les cébles rigides sont du type U1000R02V ou HO7V-U.

Suivant leur localisation, les cables sont placés sur des chemins de cables ou dans des conduits.

15-  Eclairage :
Les appareils fluorescents seront a ballast électronique et compensés par condensateurs. Compensation du cos phi
4 0.93 (les appareils a un tube sont & compenser par condensateur, les appareils a deux et a quatre tubes sont a
connecter en circuit duo).

Les spots TBT auront des transformateurs électroniques & faibles pertes ou des circuits €lectroniques de
transformation de tension auto-protéges.

D'une fagon générale, les appareils seront fixés d'une fagon solide et durable compatibles avepﬁ@e@ufﬁ%}}n les
zones comportant des faux plafonds, les appareils d'éclairage, lorsqu'ils existent seront fixés (ﬁrectemgnt a7~la dalle
plafond du plancher supérieur, au moyen de tiges filetées et en aucun cas sur les armature;‘ de? pl@f@hﬁ R‘S;Llws'hf)e*gl
11 sera prévu différents types d'éclairage : Direct et indirect & sources diverses. ‘ '

Nive aux d'é clanre ment et condltlons photometnq ues :

. lieiamace|
FACTEUR DE o

,’DEPRECIATION (LUX) . MINIMAL ,

- Bureaux paysagers 0,85 450 70

- Bureaux individuels, salle de réunions 0,85 400 70

- Coulon:s, dégagements, cages escaliers, 0.85 200 60
halls d’ascenseurs /
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- Hall d'entrée 0,80 300 -
- Sanitaires 0,85 150 -
- Locaux techniques, Réserves 0,75 200 -

Les éclairements repris ci-avant sont déterminés pour la zone de travail par la surface centrale distante de 50 cm

des parois et pour les autres locaux, par la surface totale du locale.

« L'éclairage des zones équipées de poste de travail est réalisé au moyen de luminaires a tubes fluorescents de
diamétre (16 mm) équipés de ballasts électroniques.

« L'éclairage des cages d'escaliers sera réalisé au moyen des appliques & tubes fluorescents compactes dont le
degré de protection est fonction du risque du local.

« L’éclairage de la salle de conférence sera assuré au moyen des spots encastrés dimmable.

« L’éclairage des locaux techniques sera assur€ par des luminaires industriels étanches 2x36W ou des hublots
étanches.

« L’éclairage des zones sanitaires est assuré par des hublots étanches avec lampes économique ou spot étanche.

16-  Eclairage de secours:

L’éclairage de secours sera réalisé en conformité avec la norme européenne EN 1838. IL est subdivisé :

o enéclairage de séeurité, comprenant ['éclairage d’évacuation et I'éclairage d’ambiance anti-panique,

« en éclairage d’ambiance (non lié a la sécurit€)

L’objectif de I'éclairage de sécurité est de permettre aux occupants d'évacuer le batiment en toute sécurité en cas
de défaillance de I'alimentation normale.

L’éclairage de sécurité est réalisé au moyen de blocs autonomes conforme a la norme EN 60898-2-22 ayant une
autonomie de minimum une heure.

Les appareils de sécurité sont de plusieurs types :

« encastré pour les zones équipées de faux plafond,

« enapplique pour les sorties au-dessus des portes,

o étanches pour les locaux techniques et parkings.

D’une maniére générale, les blocs autonomes sont placés de fagon a donner sur les chemins d’évacuation, un
éclairement horizontal minimum de 1 lux au niveau du sol et 5 lux aux endroits présentant un danger, soit :

« achaque porte de sortie destinée a étre utilisée en cas d’urgence,

o présdes escaliers de maniére & ce que chaque volée d’escaliers regoive un éclairage direct,
« présde chaque changement de niveau,

« aux sorties de secours et aux signalisations de sorties réglementaires,

« atout changement de direction,

o atoute intersection de couloirs,

« présde chaque poste de premier secours,

17- Détection incendie :

réception de chaque batiment et comprendra :

« les déclencheurs manuels (D.M.) ou bris glace (B.G.),

o les avertisseurs sonores (sirénes d'alarme) : alarme générale diffusée aprés une t
« des détecteurs optiques de fumées adressables,

18- Téléphone et pré cablage informatique :

Les installations de téléphone et précablage informatique consisteront & la fourniture, pose et raccordement des
équipements passifs et actifs.

Les équipements a prévoir dans le cadre de ce lot seront : W

« Répartiteur général té[éphone/informatique, placé dans le batiment administration. 9/
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o Les répartiteurs secondaires de zones installé dans les différents niveaux de maniere uniforme de tel fagon que
la distance entre chaque sous-répartiteur et prise RJ 45 ne dépasse pas 90m. ces répartiteurs seront équipés des
éléments passifs (armoire, panneaux de brassage, jartiére optique, etc.).

o Uncéblage banalisé en cables UTP 4 paires Catégorie 6 pour la desserte des prises RJ 45 depuis les répartiteurs
secondaires.

« Des prises téléphoniques et informatiques type RJ45 dans les bureaux et certains locaux spécifiques.

« Les liaisons en fibre optique entre le Répartiteur Général et répartiteurs secondaires installés dans les autres
batiments.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS PARTICULIERES

1- Planning

L'Entrepreneur établit son propre planning d'exécution qui s'intégre parfaitement dans le planning général des
travaux. Ce planning doit tenir compte des études d'exécution et de coordination des délais nécessaires a la
vérification et a la correction des documents d'exécution, des délais d'approvisionnement des équipements et de
lexécution des travaux.

1l tient également compte des informations nécessaires aux autres intervenants (réservations, percements, bilan de
puissance, contraintes diverses....).

L'Entrepreneur s'engage a respecter et a suivre au jour le jour les divers plannings et a prendre les dispositions
nécessaires pour récupérer tout retard éventuel tant sur le chemin critique que sur le délai général

2- Dossier d’exécution

Tous les ouvrages sont matérialisés par IEntrepreneur sur des plans d’adaptation et d’installation au plan du BET.
Le dossier d'exécution se compose des documents d'exécution et des documents as built. Ces documents sont
établis en frangais et réalisés en DAO (Dessin Assistée par Ordinateur).

L’Entrepreneur établit des plans d’adaptation et d’installation sur la base des plans d’Architecture "Bons pour les
études d’exécution” et des plans du bureau d’études visés par le Bureau de contrdle qui lui sont remis pas le Maitre
d’Ouvrage.

L’Entrepreneur est tenu de réclamer, en temps utile, les documents qui lui sont nécessaires.

L'Entrepreneur détermine le type, le nombre et la localisation précise des équipements a mettre en place en fonction
des performances exigées, du matériel proposé et des délais d'approvisionnement.

Si des modifications d'emplacement, de choix d'équipements ou de principe interviennent par rapport au marché, il
appartient a IEntrepreneur d'en tenir compte dans I'élaboration de ses plans d'exécution et de se conformer aux
instructions regues lors des réunions d'études d'exécution et de coordination.

L’Entrepreneur doit coordonner ses études d’exécution avec celles des autres Entreprises. Pour ce faire, il participe
activement aux réunions de coordination et/ou de synthése multidisciplinaire etil étudie I'exécution des solutions
techniques coordonnées en tenant compte :

o Des performances a réaliser

o Du matériel proposé

« Des contraintes liées a I’ Architecture, au Parachévement, & la Stabilité ou aux autres Installations Techniques.

Les documents d’exécution sont établis en nombres exemplaires suffisant (voir partie administrative) et doivent
étre transmis dans le cadre du planning d'Entreprise. Ce planning doit tenir compte des études de coordination
d'exécution, du délai nécessaire a la vérification des documents d'exécution par la Maftrise d’ceuvre, des délais
d'approvisionnement des équipements et du planning d'exécution de IEntrepreneur. TN

Les percements, découpes, réservations et éléments a incorporer dans d’autres ouvrages ef‘@é fétféiﬁ%?gjqué s,

o

. S ) N A
afin que les études de coordination puissent s'effectuer et que les Entrepreneurs con¢efés puissent assgrer ces
iw?? Joowe ‘,~\x\ 2\3\; \%‘

/ A M

travaux dans le cadre de leur planning d’exécution. : >
Avant toute commande de la part de I'Entrepreneur et a fortiori avant d'entamer ‘% Sition. e’ Iggv}if’ les
équipements, systémes et logiciels doivent étre soumis 4 la vérification préalable par lé\fé rig@dé&?ﬁifré'?/(ge le-ci
refuse de recevoir des documents incomplets ou ne justifiant pas le choix proposé pa rappart aux perfarmances
imposées. Elle se réserve le droit de refuser toute fourniture, exécution ou Installation iﬁp@g'ggéeo ménts qui
n'auraient pas été préalablement vérifiés ou pour des équipements, systemes ou logiciels quin Cteraient pas
les descriptions ou les performances imposées dans le marché. Dans ce cas, I'Entrepreneur doit les remplacer par
des équipements, systémes ou logiciels conformes et cela sans modification de prix ou de délais.

L'Entrepreneur corrige les documents d'exécution en fonction des remarques émises en coordination ou suite & la
vérification par la Maitrise d’Euvre et rediffuse ces documents en y indiquant lindice dg¢ modification.

d
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Lorsque le document d’exécution est accepté sans remarque et que les ouvrages peuvent étre mis en exécution, le
plan est considéré comme "Bon pour exécution".

La délivrance du "Bon pour exécution" ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur et l'obligation pour
lui de fournir et de placer des équipements ou des Installations dont les performances et les spécifications
correspondent aux exigences imposées dans le Dossiers d'Appel d'Offres et les décomptes acceptés faisant partie
du Marché.

3- Fiches techniques

La maitrise d’ceuvre refuse de recevoir des fiches techniques partielles, incomplétes ou trop commerciales
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires & lexamen. Les fiches techniques sont remises
globalement pour le matériel proposé et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.
A ces fiches techniques sont annexés des catalogues ou extraits de catalogues ainsi que les certificats de conformité
aux normes ou réglements.

L’Entrepreneur indique clairement les caractéristiques spécifiques de I'équipement et de ses accessoires avec les
références des produits concernés.

Afin de se faire une idée plus précise du matériel proposé par IEntrepreneur, le Maitre de IOuvrage et la maftrise
d’ceuvre se réservent le droit de visite des lieux de fabrication ou de vente afin de voir ce matériel, d'en vérifier les
performances annoncées par des essais complémentaires.Ces essais complmentaires ne peuvent entrainer de
supplément de prix de I'entreprise adjudicataire.

Les fiches techniques & introduire par I'Entrepreneur sont :

« tous les systémes de support des cables,

o les tableaux et armoires électriques, y compris tous leurs composants,

o les coffrets de comptage,

« les équipements de petite force motrice,

o les produits de ragréages (normaux et Rf),

o les appareils d'éclairage intérieurs y compris tous les accessoires

o les appareils d'éclairage extérieurs y compris tous les accessoires,

« les éléments d'isolation et d'atténuation acoustique,

o les éléments antivibratoires,

o les cébles BT et TBT,

o les accessoires de fixation, de montage et de raccordement,

« les interrupteurs, boutons poussoirs,

o les équipements de la détection incendie (centrald’alarme, boutons poussoirs d'annonce, sirénes d'alarme, etc.)
« les équipements informatiques/téléphones

En complément des fiches techniques, I'entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux ou produits
pour vérification & la maitrise d’ceuvre, Maitre d’ouvrage ou autre intervenant.

4- Certificats d’agré ment
Afin de prouver la conformité du matériel proposé aux Spécifications Techniques, I'Entrepreneur doit fournir des
certificats d'agrément ou de conformité aux normes imposées. Ces certificats doivent étre délivrés par des
laboratoires d'essais accrédités ou par les Régies de distribution d'énergie.
Les certificats d'agrément, sans remarque, doivent étre fournis pour :

« le poste de transformation (agrément du distributeur d'énergie),

« le tableau Moyenne Tension (agrément du distributeur d'énergie),

o latenuea larc interne du Tableau Moyenne Ten510n

et le raccordement des ensembles), % \ eI
o les appareils d’éclairage des bureaux (courbe d’intensité lumineuse) ;» ______ A\ﬂ
o les produits de ragréages coupe-feu (attestation de bonne exécution délivrée par le fabrlq\a-m.L HEh “

« les amortisseurs pour machines (essais de compression et de résistance),
o le matériel de détection incendie et d'alarme,
Le matériel concerné n'ayant pas de certificat d'agrément est refusé par la Maftrise d’Euvre.

4
&
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5- Echantillons

En complément aux fiches techniques, Entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux, matériels,
produits ou équipements a la vérification de la Maitrise d’ceuvre.

Afin de faciliter I'intégration de certains équipements ou matériels dans le parach¢vement, il peut étre demandé a
I Entrepreneur de monter des échantillons en nombre suffisant dans une cellule type. Les frais relatifs a la fourniture
et au montage de ces échantillons et de cette cellule type sont & charge de I'Entrepreneur pour les équipements liés
a ses travaux. Sont également a sa charge, les frais de raccordement provisoire et de démontage des équipements.
Ces échantillons sont a introduire par I'Entrepreneur au méme moment que la fiche technique correspondante.

11 s'agit bien d'échantillons et pas de prototype devant encore subir des mises au point.

Les échantillons demandés sont notamment :

e les systémes de fixation,

o les tubes,

« les boites de raccordement,

o les systémes de connexion,

o les différents types de cébles,

« les bornes,

o les systemes de repérage :

e de bornes,

o de fils,

« de cébles,

o les appareils d'éclairage y compris les sources,

o les interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant,

o untableau électrique type

o les déclencheurs manuels,

o les sirénes,

6- Plans d’adaptation et d’installation des ouvrages

L’Entrepreneur établit les plans d’adaptation et d’installation des ouvrages en coordination avec le génie civil, le

parachévement et les autres techniques, de la totalit¢ des Installations. Ces plans sont cotés et dessinés a échelle

compatible avec les directives de coordination et comprennent notamment :

« Plans d’implantation cotés des réservations, percements, découpes ainsi que des systemes de fixation et des
¢léments & incorporer dans le béton ou le parachévement,

o Plans d’implantation cotés des réservations, percements, découpes ainsi que des systemes de fixation et des
¢léments & incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d'implantation des équipements avec indication des poids et de tous les éléments nécessaires aux calouls
de stabilité ou d'acoustique,

« Plans d'implantation de tout le matériel et équipement fourni, monté, raccordé ou ayant une relation avec le
marché, avec pour chaque composant :
- Laréférence du composant,
- Lenuméro du circuit électrique de l'armoire électrique ou du répartiteur auquel il se raccorde,

o Plans de détail des implantations spécifiques des équipements (plan poste de tra

electrogene, etc.) €S ©,

o Schémas de raccordement de tous les borniers avec reperage de chaque fil et chaque \’;famt’c‘du”"i* t€ In

de 'équipement que vers les installations externes méme si elles ne font pas partie du r@r{eh@ )

Schemas umﬁlalres des tableaux etarmoires eny precsant

« Cébles (numéro, section, longueur...)
« Schéma synoptique des installations basse tension
« Plan de construction des tableaux, des armoires électriques, coffrets, répartiteurs avec détails de
- face avant,
- nomenclature du matériel
« Liste de tous les cébles,

} Avec indication des emplacements de résgrve non equ1pes
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Ces documents doivent &tre approuvés par le B.E.T, le distributeur d’é nergie pour la partie qui la conceme

et le bureau de contrdle.
« Schéma synoptique des installations courant faibles

« Schéma synoptique des installations télédistribution

7- Dossier de recollement

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par [Entrepreneur dans les moindres détails, de maniere
a reproduire avec exactitude les Installations et leurs particularités telles qu'elles sont réellement exécutées.
Aprés lachévement des travaux etavant le contrdle des installations par la Direction des Travaux, IEntrepreneur
remet plusieurs exemplaires complets des documents de recollement. Il tient compte des remarques émises par la
Direction des Travaux et fournit avant la Réception Provisoire. Il fournit également une copie des plans et schémas
de recollement sous forme de fichier informatique au format commun d'échange DWEF. Ce fichier informatique

est fourni sur CD-Rom.
Le dossier de recollement doit permettre d'effectuer ultérieurement la maintenance, I'exploitation et toutes les
modifications et adaptations éventuelles aux installations réalisées.
Le dossier de recollement se compose :
« desnotes de calcul
« des fiches techniques,
o descertificats d’agrément,
o desplans complets d’exécution des Installations telles qu'elles auront été réalisés,
« des Spécifications Techniques avec marques, types, provenance et quantité du matériel placé,
« de la liste des pieces de rechange,
o de la liste de tous les cables,
« de la description de 'organisation des différents programmes du logiciel et en particulier :
- Les programmes opérationnels
- Les programmes de tests et de maintenance
- Les programmes de gestion
« des rapports de controle et essais des équipements et des Installations effectués en usine et sur site,
o desrapports de contrdle et essais des liaisons inter-équipements et de fonctionnement intégré des systemes,
o desrapports de vérification par les Organismes de Controle,
« du manuel d'exploitation comprenant :
- les notices de conduites précisant les directives a suivre pour assurer la conduite des équipements et des
Installations dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens.
- Les notices d'entretien contenant Iensemble des prescriptions nécessaires a l'entretien et a la maintenance
des équipements (controle et travaux d'entretien périodique, liste des picces de rechange...)
- Le manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements contenant des informations quant au mode
d'utilisation, aux consommations électriques, tolérances de tension et de fréquence, durée autorisée
d'interruption d'alimentation, aux réglages et paramétres divers...

8- Controle et essais
Généralités

A chaque étape de la réalisation des ouvrages, la vérification des performances est consignée dans.un document
contractuel établi sur base des rapports de controle et d'essais des ouvrages rédigés par i1 ﬁtrepren(‘,ﬁw N,

La Matrise d’ceuvre esten droit de refuser les ouvrages dont les performances ex1ge1é/s:ne sont.pas ;ESpegt@es

Les Controles et Essais que 'Entrepreneur doit effectuer avant la vérification de pe;fforma@am bar 'S }Maitrlse
d’Euvre concernent ses propres Installations ainsi que les liaisons vers les autres st‘dﬁat@n& LE répieneur

.)

participe aux Contrdles et Essais des systémes intégres. fa \ copmi3 @ 7/ 33 /

La liste des contrdles et des essais est précisée dans les Spécifications Techniques. @\ g ’5"/

Le Maitre de l‘Ouvrage seréserve la faculté d'exiger soit en cours des travaux, soit lors Wempt ffexecutlon
de tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de les faire exécuter. Ils sont & charge du Maitre de 'Ouvrage si leur résultat est satisfaisart
et a charge de IEntrepreneur dans le cas contraire.

Les controles et les essais ainsi que les visites des organismes de controle et les Mises en Service doivent étre
organisés par [Entrepreneur de maniére a respecter les délais d'exécution. Les programmes de ces activités doivent
étre transmis par IEntrepreneur & la Direction des Travaux suffisamment t6t pour permet‘fr des adaptations ou des
compléments éventuels. %
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Les prestations de la Maitrise d’Euvre relatives aux Contrdles et Essais dont les résultats sont négatifs ainsi qu'aux
visites liées aux réceptions qui doivent étre recommencées suite aux carences de I'Entrepreneur font l'objet d'une
facturation a charge de I'Entrepreneur.

Pour les Contrdles et Essais, 'Entrepreneur meta disposition de maitrise d’oeuvre, le matériel et les agents qualifiés.
Ces derniers effectuent les manipulations.

Tous les frais de controles et d'essais du matériel dans les laboratoires, en usine, par un Organisme de Contrdle ou
sur site sont a charge de 'Entrepreneur.

Controles et Essais en usine

Les impositions techniques du Cahier des Charges sont vérifiées et controlées en usine avant lemballage et
l'expédition des équipements sur le site ou avant acceptation des logiciels.

Les Contrdles et Essais sont effectués en présence de Entrepreneur et de la Maitrise d’Oeuvre. Les résultats des
essais sont rassemblés dans des rapports détaillés établis par I'Entrepreneur (recette usine).

L'acceptation des équipements en usine ne peut &tre prononcée que si les Controles et Essais prévus s'avérent
concluants.

Controles et Essais en cours d'exécution

Certaines parties d'ouvrages doivent faire lobjet d'un contrdle et d'essais anticipatifs, de maniére & permettre la
poursuite des activités du chantier. Il s'agit notamment des équipements liés a la fermeture des faux plafonds, ou
des trémies techniques...

Les contrdles sont effectués sur base des indications de IEntrepreneur. Celui-ci garde I'entiére responsabilité de
ses travaux notamment en cas d'"oubli" d'un équipement dans les parties de 'ouvrage fermées ou parachevées.

Controles et Essais sursite
Dés que les Installations sont terminées et prétes a étre mises en exploitation ou a €tre utilisées dans leur contexte

normal de fonctionnement, I'Entrepreneur le notifie a la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur
procéde aux réglages, mises au point et essais individuels des Installations sur base d'un programme d'essais €tabli
par la Maitrise d’ceuvre.

Avant d'entamer ces essais, 'Entrepreneur transmet a la a la Maftrise d’ceuvre les procédures d'essais qu'il compte
appliquer. Les procédures tiennent compte des possibilités d'exploitation ou d'utilisation a préciser par & la Maitrise
d’ceuvre et/ou par le Maitre de I'Ouvrage et des autres travaux en cours.

Les résultats des contrdles et des essais des Installations sont rassemblés par I'Entrepreneur dans des rapports
détaillés qui sont transmis a la & la Maitrise d’ceuvre pour examen.

9- Mise enservice

Aprés réception des différents rapports d’essais effectués par I'Entrepreneur, la période de Mise en Service peut
avoir lieu.

Cette période permet a la Direction des Travaux de vérifier par controles ponctuels :

« les résultats des essais,

« la bonne exécution générale des travaux,

 le bon fonctionnement des Installations.

Lorsque 2 la satisfaction de la Maitrise d’ceuvre et suivant les conditions précisées au Marché :

a) les ouvrages
- auront subi des Contrdles et Essais satisfaisants

- auront été vérifiés avec succes (sans remarques) par un Organisme de Controle,
- auront fonctionné normalement pendant une période continue minimale de 1 m015,/;< %
- sont préts & assurer un service et & étre utilisés dans leur contexte normal de fongﬁa‘nnément

b) les bases de données auront été paramélirées, ’@ /

La Mise en Service est constatée par un Procés-Verbal. 5 s" 2

Cette Mise en Service ne préjuge cependant pas des performances des ouvrages dont \le’ﬁcontro speff vant
la Réception Provisoire. \ ?f,;y\;:“ '

L'Entrepreneur doit procéder, a ses frais, 2 des mises au point supplémentaires, des aju
etc. dont la nécessité se révele lors de I'exploitation, de ['utilisation ou d'essais particuliers.
Au cours de cette période, les ouvrages restent placés sous la direction et la responsabilité de l'Entrepreneur
L'exploitation se fait a ses risques et périls et par du personnel qualifié, procuré par Entrepreneur et nécessaire &
cette explOItatlon Ce personnel est éventuellement assisté par du personnel d'exploitation fourni par le Maitre de

I'Ouvrage mais travaillant sous le contrdle et la responsabilité¢ de I'Entrepreneur. OZ

E

o
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10- Utilisation anticipée des installations définitives

En fonction des besoins du Maftre de I'Ouvrage des nécessités de chantier et selon les indications du planning
général des travaux, certains ouvrages seront mis anticipativement en service.

Le planning des travaux ou les Spécifications Techniques précise les équipements concernés et les dispositions
particulieres & leur exploitation pendant les travaux.

L'ensemble des prestations liées a la Mise en Service anticipée de ces équipements constitue une charge de
I'Entreprise et notamment les prestations liées aux :

o raccordements provisoires

« protections provisoires supplémentaires

« Mise en Service anticipée

o conduite et maintenance du type omnium

« réparation des dégradations résultant de I'usage

« remise en état de réception

Cette Mise en Service anticipée ne peut en aucun cas étre considérée comme une prise de possession de l'ouvrage
par le Maitre de 'Ouvrage. L'Entrepreneur reste seul responsable des ouvrages jusqu'a la Réception Provisoire.

11- Réception provisoire

Aprés la période de Mise en Service, IEntrepreneur peut demander au Maitre de ['Ouvrage de procéder a la

Réception Provisoire des travaux.

L'inspection de l'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base sur les rapports d'essais établis

lors de la Mise en Service, ainsi que sur les controles qualitatifs et quantitatifs des Installations et des essais de leur

fonctionnement selon les performances définies dans les Spécifications Techniques.

Lors des essais et contrles préalables a la Réception Provisoire, les Installations doivent €tre en parfait état de

marche, entiérement parachevées et dans un état de propreté exemplaire.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

o les Installations sont en parfait €tat de marche,

o les ouvrages ont été vérifiés avec succés (sans remarques) par un ou plusieurs Organismes de Controle et les
rapports de controles diffusés,

« le dossier de recollement complet et définitif a été remis,

« les Controles et Essais des ouvrages ont été effectués a la satisfaction de la a la Mattrise d’ceuvre

« lécolage etla formation du personnel du Maitre de I'Ouvrage ont été effectucs,

« les remarques éventuelles émises par Organisme de Controle, ainsi que par la a la Maftrise d’ceuvre ont €t
corrigées,

La Réception Provisoire et les transferts de risques peuvent étre prononcés.

La Réception Provisoire n'est pas accordée & I'Entrepreneur siun élément essentiel de I'ouvrage ou de I'Installation
empéche I'occupation ou I'exploitation du batiment ou encore si un défaut majeur compromet la fiabilit¢ des

Installations, ses performances, la sécurité de I'ouvrage ou des occupants.
L'occupation des lieux ou des locaux en tout ou en partie par le Maitre de I'Ouvrage ne peut faire office de Réception
Provisoire.

12- Garantie
La période de garantie prend cours a la date de la Réception Provisoire des Installations poupgfr’féhﬁ}?é‘@‘;d‘g{2 mois.
L'Entrepreneur reste responsable de tous les vices cachés que recéleraient les équipemer;f’s{&feé peﬁ&é‘ntu@éduree

R

de trois ans a partir de la date de Réception Provisoire. [/ o\ "‘\
L'Entrepreneur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit. [=1, - 12
n Y S [
Dans le cadre de ses obligations I'Entrepreneur doit intervenir dans les délais fixés pak@sgenc é v t}on
=N eg

celle-ci étant appréciée par le Maitre de 'Ouvrage.

également a sa charge, les frais de réparation des dégradations aux parachévements et autres Installations résultant
d'une intervention du personnel de dépannage.

Outre la réparation ou le remplacement de la piéce défectucuse sile défaut est systématique, I'Entrepreneur répare,
modifie ou remplace toutes les pieces, logiciel ou parties d'Installations identiques. Cette obligation comprend
toutes les prestations requises, transport, démontage, montage et Mise en Service. v/

Le coiit des prestations de mise & disposition par la Direction des Travaux esta charge de IEgtrepreneur.
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Faute de respecter ces obligations, le Maitre de 'Ouvrage peut faire exécuter par un autre Entrepreneur spécialise,
les réparations jugées nécessaires aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur du présent March€. En outre, ce
dernier ne pourra invoquer cette intervention pour se soustraire a ses obligations et responsabilités ultérieures.

La garantie de I'Entrepreneur ainsi que ses obligations restent pleines et entieres, méme dans I'hypotheése ou le
Maitre de 'Ouvrage soit effectué lui-méme l'exploitation, soit confi¢ cette mission a une entité tierce.

Une erreur trouvée dans un logiciel aprés la période de garantie est corrigée gratuitement par I'Entrepreneur s’il est
prouvé que cette erreur existait pendant la période de garantie.

13- Maintenance pendant la période de garantie
a. Généralités

Pour assurer le bon fonctionnement de tous les équipements fournis, L'Entrepreneur s'engage a exécuter a ses fras

la maintenance préventive avec garantie totale des équipements ainsi que toutes les modifications et améliorations

aux parties reconnues défectueuses, y compris le démontage et le remontage, en bref lentretien correctif, et ce

jusqu'a la Réception Définitive.

Pour réaliser cette maintenance, [Entrepreneur fait éventuellement appel a des pieces de rechange ou a un

équipement correspondant de remplacement.

Lorsque, au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des Installations ou d'une

partic de celles-ci n'a pas donné satisfaction par le fait d'imperfections ou d'autres causes pour lesquelles

IEntrepreneur est responsable, la Réception Définitive est reportée, aprés réparation, jusqu'a ce que I'nstallation

donne entiére satisfaction durant une période ininterrompue de trois mois. L'Entrepreneur supporte tous les frais

directs et indirects du report de la date de Réception Définitive.

Pendant cette période, Entrepreneur doit effectuer :

« le suivi régulier des Installations,

e la poursuite de I'écolage du personnel du Maitre de I'Ouvrage,

« les adaptations éventuelles des paramétres introduits dans les bases de données,

« les adaptations éventuelles des interfaces avec les autres Lots, compte tenu du fonctionnement journalier de
routine,

o les corrections et adaptations des Installations ayant fait lobjet de remarques ou de réserves dans le Proces-
Verbal de Réception Provisoire,

« les corrections de nouvelles remarques ayant été constatées,

« lentretien et les prestations nécessaires pour assurer la garantie totale de bon fonctionnement des €équipements
et des Installations.

En particulier, toutes les sources lumineuses défectueuses sont remplacées.

A lexpiration de la période de garantie, les Installations seront reprises en parfait €tat de conservation et de

fonctionnement par le Mattre de I'Ouvrage.

Ces prestations sont effectuées par du personnel qualifié sous l'autorit¢ et a charge de

b. Permanence de ’Entrepreneur
L’Entrepreneur organise un service de permanence qui doit pouvoir étre atteint par téléphone et par fax sans

interruption 24 h sur 24, samedis, dimanches et jours fériés inclus.
L utﬂlsatxon d’un appareﬂ telephomque avec enreglstreur automathue est autorlsee

c. Planning et documents de controle
L’Entrepreneur fournit a la demande du Maitre de I'Ouvrage un planning des travau§\&;mretlen

Toutes les interventions, les réparations et les visites d’entretien préventif sont renseléngéis,g%r lefecHiicien dans
des fiches d’entretien. Celles-ci doivent étre transmises au Maitre de I'Ouvrage dans les c‘mq- Ui suivent la

prestation.
Chaque fiche d’entretien doit permettre une comptabilité aisée des prestations et/ou fournitures réalisées.

Les informations suivantes doivent au moins y €tre notées :

o les dates des visites d’entretien préventif, :
« nom du technicien qui intervient, W
o les descriptions détaillées des opérations effectuées,

« en cas d’intervention urgente :
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- numéro de la fiche d’appel,

- date et heure d’arrivée,

- type de défectuosité : déclenchement, panne, avaries, ...

- heure de la Remise en Service de I'équipement,

- liste des éléments défectueux avec la cause de la défectuosité,
- liste des éléments remplacés,

- autres travaux.

d. Entretien préventifdes équipe ments
L’entretien préventif comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour le maintien en parfait état de

fonctionnement des équipements, et en particulier les obligations suivantes :

o I'exécution de visites réguliéres d’entretien préventif ;

« L’Entrepreneur détermine, en fonction des caractéristiques des équipements, la fréquence de ces visites de telle
sorte que les équipements répondent & tout moment aux prescriptions de bon fonctionnement du présent Cahier
des Charges ; toutefois, I'Entrepreneur est obligé de prévoir, au moins tous les siX mois, une visite d’entretien

préventif pour chaque équipement.

« Dobligation d’exécuter, méme sans appel du Maitre de I'Ouvrage, les prestations d’une intervention pour un
équipement en panne dans le cas ou I'Entrepreneur constate lui-méme la panne.

Le matériel consommable est compris dans entretien préventif.

Par matériel consommable, il faut entendre le matériel réguliérement consommé par une usure normale des

équipements et en particulier :

o les produits de lubrification,

o les produits de nettoyage,

o les sources lumineuses diverses installées sur les équipements a titre de contrdle,

o les petits mécanismes tels que des boutons, switches, clés...

L’entretien préventif est exécuté par un technicien spécialisé et comporte au minimum pour chaque équipement les

travaux suivants :

o la vérification compléte du bon fonctionnement des équipements et I'exécution des réglages nécessaires pour
rendre, le cas échéant, le fonctionnement de ces équipements conforme aux prescriptions du présent Cahier des
Charges,

o la réparation des défectuosités éventuelles, s’il s’agit d’un élément modulaire, ce dernier est remplacé par un
nouveau module,

« le nettoyage et le dépoussiérage des équipements,

« la vérification, le réglage et le graissage des pieces en mouvement,

« la vérification, le remplacement et la remise en état des joints d’étanchéité,

« la mesure de la tension du réseau électrique,

» Iétablissement des fiches d’entretien,

+ les remplacements préventifs des éléments qui sont nécessaires au maintien du bon €tat de fonctionnement des
équipements jusqu’a la prochaine visite d’entretien préventif ;

o ces éléments sont obligatoirement de fabrication identique a celle des éléments existants ;

« Si certaines pieces ne sont plus disponibles sur le Marché, ces picces peuvent &tre remp&ei’é’é&pé@d&s pieces
identiques d’une autre fabrication aprés accord du Maitre de I'Ouvrage; les éle’ment/s/i placés sat: nis & la
disposition de ce dernier, [/ W ©

« la suppression d’une panne éventuelle qui a causé une défectuosité aux équipementé.

g promo;

™

e. Interventions urgentes
Généralités
Une intervention urgente doit étre faite par I’Entrepreneur par suite d’un appel du Maftreﬁe’;\\

On distingue deux types d’interventions urgentes :

a) pour panne des équipements suite a une cause interne aux équipements.

Toutes les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I'é quipement
sont a charge de I'Entrepreneur.

b) pour non fonctionnement des équipements suite & une cause externe, aux équipements.

Les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I'équipement sont
précisées par I'Entrepreneur dans une offre soumise a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage.”

Délais
4
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Pour chaque appel du Maitre de I'Ouvrage, I'Entrepreneur intervient, établit un diagnostic et dans le cas d’une
panne suite 4 une cause interne aux équipements, il répare les équipements suivants dans les délais ci-apres :

) lorsque Iappel a lieu avant 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le dimanche: intervention avant
minuit du jour ouvrable suivant ; si ce jour tombe un samedi, I'intervention a lieu le prochain jour ouvrable avant
minuit ;

2) lorsque l'appel a lieu aprés 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le samedi: intervention avant
12 heures du deuxiéme jour ouvrable, & I'exception du samedi qui suit ;

3) lorsque I'appel a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié : intervention avant 12 heures du deuxieme
jour ouvrable, a I'exception du samedi qui suit ;

4) I'équipement est réparé dans une période de 12 heures apres le délai maximum d’intervention.

Dans le cas de non fonctionnement suite 4 une cause externe, I' Entrepreneur soumet une offre de réparation endéans
les 3 jours ouvrables qui suivent I'intervention. Il prend d’office les mesures conservatoires pour €éviter des
dégradations supplémentaires aux équipements.

14- Réception Définitive

A Pissue de la période de garantie, IEntrepreneur peut demander au Maitre de 'Ouvrage de procédera la Réception

Définitive des travaux.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

« la Réception Provisoire a été prononcée,

« toutes les remarques émises dans le Procés-Verbalde Réception Provisoire ont €t€ corrigées et les réserves
émises ont été levées,

. le fonctionnement des ouvrages pendant la période de garantie a été satisfaisante,

« lentretien des équipements et Installations a été effectués pendant la période de garantie,

La Réception Définitive pourra €tre accordée.

ARTICLE 3 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur, pour en obtenir tous les
renseignements utiles pour lexécution de ses travaux, il se soumettra & toutes les vérifications et visites des
agents de ces services et fournira tous les documents et piéces justificatives demandées.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS DE REFERNCE - CONDITIONS D’EXECUTION

1- Généralités
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plans et dans les termes du présent
dossier.

Aucune cdte ne sera prise a I'échelle sur plan pour l'exécution des travaux, IEntrepreneur devra s'assurer, sur place,
avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. En cas
de doute, il en référera immédiatement au Maitre de '(Euvre.

Le Maitre de I'(Euvre reste libre d'apporter aux dessins toutes les modifications qu'il jugera utiles en cours de
travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que IEntrepreneur
puisse se refuser a leur exécution.

L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements etragcords

il devra a ceteffet, travailler en collaboration avec I'Entrepreneur de Gros Oeuvre pour le}xg@’%éféﬁﬁcyn:{\f% N
Les matériaux et appareils employés seront de premier choix et de qualité (solidﬁg?dﬁré@,éiswi@xnéhjé&gn
fonctionnement). [ § f’; BUBIKIEY P {7’@2 Rl
Ils devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques envigueur et en pah’fgdliq led glemenét?df:
sécurité incendie. \?{;\ E 'y(;?/
& ' S
a. Normes et réglements & C?;Ijé“;‘;j;ﬁac:’a\

o Les normes et réglements particuliers auxquels les équipements, appareillages, logiciels et Installations” doivent
étre conformes, sont précisés dans les Spécifications Techniques,

« Les documents définis ci-avant sont & considérer dans leur derniére édition avec tous leurs addenda, annexes
et/ou modifications publiés 10 jours avant la date de remise des Soumissions.

« Il ne pourra étre invoqué par Entrepreneur aucune contradiction ni répétition dans les textes des différents
documents, le Maitre de I'Ouvrage bénéficiant toujours de l'interprétation la plus favorable pour lui, de toutes
les clauses. Le fait de rappeler soit une prescription d'une norme particuliére, soit une norme déterminée ne
réduit enrien lapplication intégrale de la norme citée et des normes en général. l///

& 5
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Le matériel a mettre en ceuvre doit étre :

Conforme aux normes en vigueur le concernant ou a défaut de normes ayant été agrées par les organismes
spécialisés.
Muni de la marque de conformité aux normes marocaines si elles existent pour le matériel.

b. Concernant les installations Courant Fort

Les installations doivent étre conformes aux arrétés et circulations techniques en vigueur et en particulier :

° L] e .

NM 06.6.007 Matériel de pose des canalisations, conduits.

NM 7.10.100 : Coordination des isolements.

Le décret n® 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif a la protection contre les risques d’incendie etde panique dans
les établissements recevantdu public, et modifié par le code de la construction et de I'habitation (Article R.123-
55).

Le Décret du ler décembre 1953 relatif 4 la protection de la radiodiffusion contre les parasites industriels
L’Arrété viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en oeuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrétés du 4 avril 1945, du 20 juillet
1945 et de décembre 1951

L’Arrété du Ministére des travaux publics n° 127.62 du mois de mars 1963 complété par I'arrété du 27 aolt
1963 concernant les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la distribution d’énergie €lectrique

L’ Arrété du Ministére des TP et des communications n° 350-67 du 15 juillet 1967 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent

c. Réglements et normes marocains :
NM 06.1.002 Matériel pour réseau a courant alternatif & haute tension — coordination des isolements- REGLES

NM 06.5.001 Transformateurs de puissance
NM 7.10.100 : Coordination des isolements
Arrété du Ministére des TP et des communications n° 566-70 du 02 Octobre 1971 portant approbation du
réglement pour la construction et ['installation des postes de livraison etde transformation raccordés aun réseau
de distribution d’énergie €lectrique publique ou privé de deuxieme catégorie

NM 7.34.110 : Conducteurs en cuivre dur (06.3.015).

NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiere catégorie.

NM 6.3.004 : Conducteurs et cables isolés pour installation. Conducteurs et cables isolés au caoutchouc de
tension assignée au plus égale 4450 V/750 V.

NM 6.3.002 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines de cébles €lectriques rigides et
souples.

NM 6.3.001 : Conducteurs et cables isolés pour installations dmes de cables isolés.

NM 6.3.003 : Conducteurs et cables isolés pour installations essais de classification de conducteurs et cébles,
du point de vue de leur comportement au feu.

NM 6.3.006 : Conducteurs et cables isolés pour installations, cébles rigides isolés au polyéthylene réticulé
sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.

NM6.7.026 : Appareils d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires a fluorescence.

NM 6.7.002 : Appareils électrodomestiques et analogues aptitude a la fonction des chauffe -eaux
fixes non instantanés.

NM 6.6.002 : Matériel pour installations domestiques et analogues : interrupteurs et co gt%ate’@rs de eQurant
nominal supérieur a 10 A, interrupteurs et commutateurs pour tableaux. Z;;g SN
NM 6.4.001 : Compteurs d’énergie active & courant alternatif. g
NM 06.6.009 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles moblesff @é
courant de courant nommal 6A et de tension nommale 250\/) —REGLES

courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) — CARACTERISTIQUE
NM 06.6.018 Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour les installations dorries ttqueséetsaﬂ
NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique. —
NM 06.3.035 Conducteurs et cables isolés pour installations.

NM 06.6.026 Matériel pour installation domestiques et analogues (Culots de lampes etdouilles ainsi que calibre
pour le contrdle de I'interchangeabilité et de la sécurit€)

NM 06.6.038 Matériel de pose des canalisations. OZ W
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d. Réglements et normes francais:

« La NFC 14-100 Installations de branchement de premiére catégorie compris entre le réseau de distribution et
Iorigine des installations intérieures.

o NF C 15-100 : Installations €lectriques basse tension.

« NFC 15-201 : Guide d’installations électriques des grandes cuisines.

o NFC 17-200 : Installations d’éclairage public.

o NF C 200-30 : Protection contre les chocs électriques.

o NF C 200-10 : Degré de protection des enveloppes d’appareillage €lectrique.

« NF C 54-100 : Condensateurs.

« NF C 03-103 : Symboles graphiques pour les schémas électriques

o NF C 52-100 : Transformateurs de puissance : Regles.

« NFC 63. et NF C 64 (toute la série) appareillage haute et basse tension.

« Normes de I' Association Frangaise de la normalisation (AFNOR).

« Décret, arrétés ministériels et interministériels concernant I'équipement et la sécurité dans les batiments et les
locaux dans lesquels ils sont applicables.

« Normes francaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par 'Union Technique de I'Electricité (
U.T.E) — NFC A 91.121 et 122- galvanisation & chaud des produits en acier. NFC-A 36.321- Tole d’acier
galvanisé a chaud.

« Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public.

« Réglements de sécurité concernant les inmeubles de grande hauteur.

« Les reglements de sécurité incendie ( Décret du 15 Novembre 67, arrété du 18 Octobre 77, édition J.O. frangas
mise a jour le 15 Avril 82).

« Leréglement de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les E.P.R, pris par arrété du25 Juin
1980.

o Les prescriptions imposées parla Compagnie locale de distribution €lectrique.

A défaut, les procédures suivantes permettent d'apporter une présomption de conformité aux Normes:

« Soit un certificat délivré par un organisme agrée et reconnaissant la conformité du matériel aux Normes, fourni
par le Constructeur.

o Soit une déclaration délivrée par le Constructeur.

En cas de contestation, le Constructeur doit pouvoir faire la preuve de la conformité de son matériel aux

Normes.

e. Concernant les installations de détection incendie
Les installations de détection incendie doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :
« Normes Européenne EN 54 : Organes constitutifs des systémes de détection automatiques d’incendie.
o Normes ISO.
o Normes AFNOR
o« Normes UTE
o Normes NF - S 61 930 & 940.
« Normes NF-S 61 950 A NF - S 61 962.
« Normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7

e de larrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la brochure No 1477-

des J.O.
o de larrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent.
« de lannexe & larticle 3 concernant les dispositions particulieres du Réglement de Sé¢
types d'établissements.
« suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré.
o du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchesF
et ses annexes. !
« Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux. N
« Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'apx‘qﬂeur compor—téme)zt au feu.
« De la norme NFC 15-100 concernant les installations €lectriques, pissayet
o Installations électriques basse tension — Reégles et ses additifs
« Des recommandations du CSTB par les DTU et regles en vigueur.

« Du comportement au feu des passages des canalisations. W/

es 4 certains

- de d@tectlon @‘hg:endle

n &,

73

f Concernant les installations de téléphonie et pré ciblage informatique
Les installations de téléphone et pré cablage informatique doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :

oL
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o Norme EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569 et ISO 1 IEC 11801
« Normes pour la compatibilité¢ €électromagnétique notamment EN55022 et CEI 1000-4-4

o Norme EN 50014 : (Norme Européenne) : Prescriptions générales.
o Norme EN 50019: Sécurité augmentée.

« Norme EN 50 020 : Sécurité intrinséque.
« Norme EN 60 529 1 CEI 529 : Degré de protection contre les contacts et les corps étrangers (poussiére, eau...).

« Norme EN 55 022 : Emission limites and test procedure for information technology equipement

o Norme EN 50173: Information technology- Generic cabling systems
« Norme EN 50082-1: Generic immunity standart for residential, commercial and light industrial environment.

2- Facteurs d’influence externe

Le matériel électrique est choisi et installé en fonction des contraintes et conditions d'environnement particuliéres
du lieu auquel il peut étre soumis (température, eau, corps solides, contraintes mécaniques, etc.). En outre, le
matériel et les installations doivent étre conformes & la norme NFC-15-100 (Article 32).

Les caractéristiques du matériel électrique sont déterminées soit par un degré de protection (IP et IK), soit par la
conformité a des essais. Les degrés de protection sont définis en fonction de leur implantation de fagon a répondre
aux critéres Eau (AD), Corps Solides (AE) et contraintes mécaniques (AG).

Les équipements installés a Iextérieur doivent résister a la pollution produite par les gaz d’échappement et a la
densité de trafic.

3- Risque d’incendie

Lescircuits alimentant les locaux a risques particuliers d'incendie (BE2) sont protégés parun ou plusieurs dispositifs
a protection différentielle de maximum 300 mA.

Les cables électriques sont de type "C2". Pour des applications particuliéres, il est fait usage de cébles résistant au
feude type CR1.

4- Dimensionnement et sélection du matériel basse tension

Les performances nominales sont celles précisées pour les tensions, fréquences et intensités dans les conditions de
tolérance (a pleine charge et dynamique) citées dans les Spécifications Techniques des installations.

La sélection du matériel électrique doit étre réalisée en tenant compte :

o des conditions d’installation et d’exploitation.

« de la tension nominale de l'installation.

o du courant d'emploi qui les parcourt en service normal (intensité nominale) y compris les réserves.

o de la résistance aux effets dynamiques d'un courant de court-circuit (valeur de créte).

« de la résistance aux effets thermiques d'un courant de court-circuit (valeur efficace).

o de la durée d’élimination du court-circuit.

« de I'échauffement en service continu sous les conditions d’utilisation.

o de la sélectivité de protection, y compris celle imposée par le distributeur d’énergie.

« de la fréquence du courant dans le circuit correspondant (si la fréquence a une influence sur les caractéristiques
des matériaux).

« des plaques indicatrices ou d'autres moyens pour permettre de connaiire leur affectation.

o de leur disposition de fagon & empécher toute influence nuisible entre les installations—€le
installations non €lectriques. e ‘{:w[i&

D’une maniére générale les installations doivent &tre exécutées conformément Fus’ ;/Ies,ﬂ,’,ge I

documents suivants : ey,

« Le cahier des prescriptions spéciales.

« Le cahier des prescriptions techniques.

o Le descriptif des ouvrages

5- Pollution des réseaux ors ,,.»
Tout appareil dont le fonctionnement est susceptible de provoquer des parasites dans les Installations a Trés Basse

Tension (informatique, téléphone, télécommunications diverses...) doit €tre muni de dispositifs antiparasites

efficaces.
D'autre part, les équipements installés ne peuvent polluer le réseau électrique ni provoquer des fluctuations

importantes tel que précisé dans les normes :

o CEI61000 -3-2 harmoniques
o CEI61000 -3-3 fluctuations de tension 1//
La distorsion harmonique totale créée par chaque équipement est limitée a 5 %.

L4

OFPPT - Travaux d’aménagement de 'ISHT Dakhla. 61




6- Accessibilité

Le choix des équipements et leur installation sont effectués par 'Entrepreneur en tenant compte des dimensions des
locaux techniques, des gaines verticales et des espaces techniques réservés (faux plafonds) de maniere a assurer
laccessibilité aux équipements électriques et & garantir une exploitation aisée en toute sécurite.

7- Intégration au génie civil

Les plans d'Architecture et de génie civil précisent la nature etles dimensions des locaux, les compartiments coupe-
feu et la composition des parois. L'Entrepreneur doit prendre en compte ces informations afin de respecter les
performances imposées pour I'éclairage, lacoustique, la protection incendie et d'une maniére générale I'ntégration
des équipements €lectriques dans le parachévement des locaux.

8- Compatibilité électromagnétique

Les équipements ne doivent pas engendrer de perturbations électromagnétiques de niveau supérieur & celui
approprié aux emplacements prévus pour leur utilisation.

Les équipements doivent présenter un niveau d’immunité approprié aux perturbations €lectromagnétique de
maniére qu’ils puissent fonctionner correctement dans I'environnement prévu.

Les équipements et installations sont conformes notamment aux normes suivantes :

o ENS50082-2 : Limites générales d’émission et d’immunit¢ CEM.

9- Comporte ment au feu des matériaux
Les comportements au feu des matériaux sont appréci€s suivant :

- MO : incombustibles -~ Stabilité aufeu

- M1 :non inflammables - Etanchéité aux flammes
- M2 difficilement inflammables - Isolation thermique

- M3 : moyennement inflammables

- M4 : facilement inflammables

— M5 : trés inflammables

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux impositions légales, compte tenu de leur emplacement.

10- Surcharge admissible

1l appartient & IEntrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les impositions de
surcharge admissible, tant au stade d'exploitation que d'exécution, en fonction des caractéristiques des équipements
qu'il propose.

L'Entrepreneur a a sa charge le renforcement local éventuel des chemins de circulation pour lamenée en place de
son matériel.

11- Structure etouvrage en béton
Avant d'entreprendre ses travaux, Entrepreneur vérifie la compatibilité de dimensions du gros oeuvre avec ses
propres ouvrages.

Il lui appartient de signaler toutes les anomalies qui rendaient impossible Iexécution @ >-5es.Quvrages ou qui
mettraient en péril le respect des performances qui lui sont imposées. @;ff v Lf 4,}\

= e
A \

. . 7 i NN
12- Percements, encastrements, fixations diverses i g// iy, ey N o

Tous les percements, entailles et saignées nécessaires a I Entreprise doivent faire{l’éibj'egad'unéﬁdiéf ' gde;g%;plicite a
la Maitrise d'GEuvre d'exécution qui doit approuver la demande et les moyens Fd‘;é‘xé%’i;iﬁg ” Les forages sont
obligatoirement exécutés par rotation et non par seules vibrations ou percussions. \E;

. ?I;!” / /g r
s'saignéessont g’f?ctuees au
. n . ) R e 1y g A

moyen d'une disqueuse. Aucune armature ne peut étre coupée sans laccord de la I\Mp}ﬁce/jgi;@q\z{(@;.dfg-@/xecutlon.
Tous les dispositifs de fixation sont réalisés au moyen de vis, chevilles, de boulons \éxpﬁﬁfsﬂﬁfes"‘bu de doguets
scellés aumortier. Aucun trou de fixation ne peut étre foré par rapport a l'arréte d'un élément béton a moins de 6 x
le diameétre du trou.
Le produit de scellement et les moyens de fixation sont & soumettre pour vérification par la Maitrise d'Euvre
dexécution. Ils doivent étre compatibles avec la structure et garantir le cas échéant l'intégrité de I'étanchéité de la

paroi équipée. W
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Il ne peut étre fait usage de soudure ou de forage pour fixer des éléments aux poutres et planchers métalliques.
Seules sont acceptées les fixations par clames ou les suspensions spécialement étudiées pour €tre incorporées dans
les nervures de ces éléments.

Tous les éléments nécessaires pour augmenter la portance des parois en fonction de leur nature ou des systémes de
fixation, qui y sont incorporés, sont a charge de I'Entreprise qui place I'équipement.

13- Sécurité

L'Entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux instructions qui les
completent.

L'Entrepreneur applique les régles de sécurité et d'hygi¢ne et assure la police du chantier pour les tAches qui lui
incombent.

Dans le cas ou les travaux de gros-ceuvre laisseraient ouverts des baies, trappes et autres percements propres &
IEntreprise et présentant un réel danger de chute ou d'accident pour les personnes, il incombe & I'Entreprise, dés le
démarrage de ses travaux sur place, de prévoir toutes les protections durables, conformément aux dispositions
Egales relatives a la sécurité et a la circulation.

Ces protections doivent étre entretenues, consolidées et laissées en place jusqu'a la pose des éléments de fermeture
définitifs.

Les matériaux entreposés par IEntrepreneur ne peuvent en aucun cas compromettre la sécurité, lacces aux
différentes parties du batiment ou constituer une géne quelconque pour les autres Entreprises.

L'Entrepreneur reste seul responsable de son outillage et de son matériel tant placé qu'emmagasiné. Le Mattre de
I'Ouvrage déclare décliner toute responsabilité du chefde vol, incendie, détérioration ou accident quel qu'importants
qu'ils puissent étre.

14- Protection contre les contacts directs

Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux €lectriques qui
seront fermés a clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant dont l'accés nécessite
louverture du tableau.

Il sera également prévu des plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres ou les contacts des
interrupteurs ou disjoncteurs.

15- Voisinage avec d'autres canalisations électriques

Les cables isolés ne doivent pas emprunter les mémes gaines ou caniveaux, ni étre placées sur les mémes chemins
de cables ou tablettes que les cables de tension différente et supérieure a 100Volts & moins que leur isolement soit

égal a celui des cébles transitant la plus grande tension.

16- Voisinage avec des canalisations non ELECTRIQUES

Auvoisinage d'installation de chauffage, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'étre portces
4 une température nuisible. De ce fait elles doivent étre écartées de maximum de 15 cm des installations de
chauffage et de sanitaire.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre placées parallelement au-dessous de canalisations pouvant donner
lieu a des condensations a moins que des dispositions ne soient prises pour les protéger.

ARTICLE 5 : LIMITES D’ENTREPRISE PARLOT

U

\
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1- Caractéristiques

- Valeur assignée entre phases 400 V 50 Hz
- Valeur assignée entre phase et neutre 230V 50 Hz
- Tolérance en régime normal +5% +3%

- Tolérance en régime secours

Statique (fonct.permanent) de-10a+ 5% +3%
Dynamique (démarrage des charges) de—-15a+10% +5%
- Schéma de liaison a la terre TT

2- Points d’alimentation

L'Entrepreneur du présent lot met & disposition des autres corps d’état, selon le cas, un ou plusieurs points
d'alimentation électrique pouvant se présenter sous la forme de :

« cables en attente, non dénudé avec un mou de 2,5 m;

« boite, bottiers ou coffrets de raccordement avec bornes et presse-étoupe pour cables d'arrivée et de départ;

o prises de courant.
Avec le point d'alimentation et selon nécessité, sont distribués :

« une liaison équipotentielle par local technique;

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

1- Généralités

Les équipements, appareils, accessoires et logiciels, ainsi que les caractéristiques de mise en ceuvre, d'exécution,

d'installation ou d'assemblage, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans les Spécifications Techniques et

sont & concevoir et a réaliser par IEntrepreneur de telle fagon qu'ils satisfassent aux régles de l'art et aux conditions

sutvantes :

« ne pas comprometire la sécurité des personnes, ni la conservation des biens,

« assurer le parfait fonctionnement des Installations auxquelles ils appartiennent et présenter un aspect
irréprochable,

« réduire 2 un minimum le nombre de pannes et d'incidents éventuels, notamment en excluant des composants
présentant un degré de vieillissement anormal,

« permettre des visites aisées de tous les organes et les raccordements dans des conditions de confort et de sécurité,

«+ permettre une exploitation dans les conditions optimales,

« permettre des modifications et des extensions en toute sécurit€.

Tous les équipements entrant dans lexécution des présentes Installations doivent étre neufs, de premire qualité, de

fabrication standard, de marques et de constructeurs connus disposant localement d'un service technique et

dépannage ainsi que d'un magasin de pieces de rechange.

Les équipements de conception hybride et improvisée sont refusés.

L' Entrepreneur exécute ses travaux en respectant les directives de la Maitrise d’(Eu;e/e««c/ga’@rﬁ’rement aux

exigences d'organisation et de coordination émises par la surveillance permanente du chantigr. ——~" >\
Tous les travaux sont exécutés par des ouvriers qualifiés expérimentés; la Maitrise c} r@@e reserve Ie drort
d'exiger toute garantie a ce sujet. c

2- Ensembles d’appareillage basse tension
Les ensembles d'appareillage a basse tension désignent la combinaison d'un ou plusreure\ggpare\ﬂs de cermegﬂon a
Basse Tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de srgnahsatron,\ﬁec/pmgeéﬁon, etc..
complétement ASSEMBLES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CONSTRUCTEUR aved toutes les halsons
internes mécaniques et électriques et leurs éléments de construction. Les tableaux généraux, les tableaux ou les
coffrets de distribution sont des ensembles d'appareillage a basse tension.

Les ensembles d'appareillage a basse tension sont classés en Ensemble Dérivé de Série (EDS) - Partially Type-
testedAssembly (PTTA). ‘

Les ensembles d'appareillage a basse tension concernent notamment : é W
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o les tableaux généraux basse tension, normal/secours;
o les tableaux de distribution secondaire;

3- Normes
Les ensembles d'appareillage a basse tension sont conformes en particulier a:
o NFC63-412: Ensembles d’appareillage a basse tension comportant des unités fonctionnelles
débrochables.
« NFC63421: Ensembles d'appareillage a basse tension - lére partie : Régles pour les
ensembles de série et les ensembles dérivés de série
e NFC63422: Ensembles d’appareillage & basse tension - Regles particulicres pour les
canalisations préfabriquées
« NFC63423: Ensembles d’appareillages a basse tension - Régles particuliéres pour ensemble
d’appareillage BT destinés & étre installés en des lieux accessibles a des
personnes non qualifiés pendant leur utilisation - Tableau de répartition
o EN60439.1 : Constructions des tableaux basse tension
- CEI890 : Méthode de détermination par extrapolation des échauffements pour les
ensembles dérivés de série.
« EN60-529 Degré de protection procuré par les enveloppes (codes IP)
« CEI73 : Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons-poussoirs.
« EN 50005 Appareillage industriel Basse Tension, marquage des bornes et nombre
caractéristique - Régles générales
« EN 60947 Appareillage industriel Basse Tension

4- Echauffement et dissipation calorifique

Conformément aux limites d'échauffement, les isolants utilisés dans les ensembles doivent résister a une certaine
température limite de fonctionnement.

Le constructeur apporte le déclassement nécessaire aux ensembles d'appareillage a basse tension et de leurs
équipements, si les conditions d'exploitation I'imposent.

Le coefficient de diversité applicable est conforme a la norme EN 60-439-1 dans la mesure ou aucune spécification
particuliére n’impose au constructeur des valeurs spécifiques obligées par le type d’exploitation des ensembles.

5- Tableaux généraux
Les tableaux généraux sont modulaires et constitués par la juxtaposition d'unités de transport équipées de
lappareillage électrique.

6- Conditions d’emploi

Les tableaux généraux sont construits pour des conditions normales d’emploi pour des installations a Iintérieur, les
prescriptions relatives aux conditions d’emploi sont définies au chapitre 6 de la norme EN 60-439-1

Le matériel €lectrique, les distances d’isolement et lignes de fuite sont définies tenant compte d’un degré de

ollution de classe 3 conformément a Particle 6.1.2.3 de la norme précitée. T
SO
&

B N N

g,

7- Degrés de protection [ &/ %, e N\
Les degrés de protection des tableaux généraux basse tension conformément 2 la
« [P 20 lorsque les portes sont ouvertes,
o IP 31 lorsque les portes sont fermées.

8- Caractéristiques mécaniques
Ces ensembles sont construits avec des matériaux capables de supporter les contraintes mécaniques, électriques et
thermiques ainsi que les effets de 'humidité susceptibles d’étre rencontrés en service normal.

La protection contre la corrosion est assurée par I'utilisation de matériaux convenables ou pour I'application de
couches de protection équivalente sur la surface exposée en tenant compte des conditions prévues de service et

d’entretien.
Toutes les enveloppes ou cloisons ont une résistance mécanique suffisante pour supporter les contfaintes auxquelles

elles peuvent étre soumises en service normal.
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9. Séparations a I’intérieur de ’ensemble

Afin de limiter le risque d’amorgage de défaut d’arc et d’offrir une protection efficace contre les contacts avec les
parties actives appartenant aux unités adjacentes les séparations a I'intérieur des armoires générales basse tension
répondent 4 la forme 3 conformément a larticle 7.7 de la norme EN 60-439-1. Le degré de protection entre unités
adjacentes est au minimum [P 20.

ARTICLE 7 : CONSTRUCTION

1- Généralités

Les enveloppes d’appareillages basse tension sont réalisées au moyen de tableaux ou de coffrets en matériaux

métalliques ou isolants.

Les tableaux généraux sont modulaires et composés par la juxtaposition d’unités de transport équipés de

Iappareillage électrique. Des éclisses et des éclisses et des connecteurs permettent de réaliser la continuité
électrique.

Les dimensions de ces tableaux et coffrets sont modulés.

Les tableaux et coffrets sont de dimensions robustes et congu de telles maniéres a ne présenter aucune déformation

lors du transport et la mise en place.

2- Entrées des canalisations

Les cables entrant dans les ensembles ou traversant les panneaux ou séparations métalliques sont protégés par des
presse-étoupe, passe-cables ou protections spéciales selon le degré de protection (IP) imposé pour I'enveloppe.
Les entrées des cables sont situées de fagon & respecter lalignement en nappe de ceux-cia l'extérieur de I'armoire.
Leur nombre est déterminé en fonction du nombre de cables a raccorder, y compris une réserve de 25%.

Tous les presse-étoupe non utilisés sont bouchés au moyen d'une rondelle métallique pleine insérée dans le presse-
€toupe.

3- Plaques signalétiques et re pérages
La plaque signalétique générale des tableaux généraux basse tension reprend au minimum les renseignements
spécifiés aux points (a), (b), (¢), (k). (D), (0) de I'article 5.1 de la norme EN 60-439-1.

En outre, une signalisation fonctionnelle est placée sous les commandes permettant une exploitation facile des
ensembles. Elle indique le numéro et la dénomination des arrivées, départs, couplages et autres équipements

spécifiques.

Tout lappareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées dans des supports
prisonniers des organes reperes.

Tous les fils de commande ou de signalisation sont numérotés conformément aux schémas avec des colliers
imperdables en matiére plastique. Un méme fil porte le méme numéro a chaque extrémité. En suivant un circuit
quelconque, le changement de numéro ne peut s'effectuer qu'au passage d'une bobine ou d'un contact.

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s'y raccordant.

Les plaques signalétiques sont en matiere type triplex.

Les lettres ont une hauteur minimale de 5 mm a I’exception de la plaque signalétique générale ot la hauteur des
lettres est de 20 mm.

La plaque signalétique générale a des dimensions minimales de 200 mm x 300 mm et est fixée mecamquement

Des couleurs utilisées pour la différenciation des Réseaux Normal et Secours.

4- Chassis
metalhques Les profilés sont perforés au pas standardisé par le constructeur. i*
L'assemblage des €léments métalliques se fait de fagon a garantir la rigidit¢ de l’ensemb,!é@lors duf/montage ét u
transport. Toutes les précautions sont prises pour assurer la continuité électrique de mise é\fg@rm mj;/,/:@
78 o
Chaque unité de transport est munie a la partie supérieure d'anneaux de levage. wd v
Le chassis est fermé par des panneaux métalliques démontables permettant des extensions latérales.
En face avant, la fermeture est réalisée par une ou plusieurs portes montées sur charni€res et permettant une
ouverture d'au moins 120°. Le systéme de fermeture des portes est & serrage progressif et doit comporter au moins
deux points de fixation a partir d'une hauteur de porte de 300 mm. La possibilité de placer une serrure doit exister.
En face arriére, la fermeture est réalisée par des panneaux métalliques amovibles.
En face inférieure, la fermeture est réalisée par des plaques de fermeture visses. )( W
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Toutes les faces extérieures sont parfaitement planes et doivent recevoir un traitement par procédé de poudre
(époxy) assurant un fini impeccable et garantissant une excellente protection a la corrosion, une grande résistance
aux rayures et aux chocs.

Les portes et les panneaux démontables sont de construction rigide.

5- Unités fonctionnelles d'appareillage

Les unités fonctionnelles font partie d'un ensemble et comprennent tous les éléments mécaniques et €lectriques qui

participent & I'exécution d'une méme fonction. Dans une unité fonctionnelle, tout lappareillage est accessibe

simultanément.

Les unités fonctionnelles peuvent étre :

« Fixes : éléments assemblés et cablés entre eux sur un support commun et fixés a demeure a l'ensemble;

« Débronchables : éléments assemblés et cablés entre eux sur un support qui, tout en demeurant relié
mécaniquement a 'ensemble, peut étre déplacé jusqu'a une position dans laquelle est
établie une distance de sectionnement.

Les spécifications techmques décrites dans les conditions particuliéres précisent pour chaque ensemble les types

d’unités fonctionnelles ainsi que I'appareillage et la commande.

a. Unités fonctionnelles d’arrivée transformateurs
Ces départs sont du type débronchable installés en colonne individuelle.

b. Unités fonctionnelles de dé parts des tableaux généraux basse tension
Ces départs sont du type fixe, ils sont installés dans des colonnes partagées en plusieurs compartiments modulaires

séparés par des écrans métalliques mis a la terre.

Les écrans métalliques assurent, en effet, la protection contre les contacts dangereux ou directs. Leurs dimensions
sont telles que la manipulation de ces écrans se fait sans danger pour I'utilisateur.

Chaque compartiment est fermé par une porte individuelle. Afin de garantir le degré de protection de I'ensemble,
les portes sont solidaires de la partie fixe. Les départs sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique
interdisant 'accés au départ lorsque 'appareil de connexion principal est fermé.

Les départs de réserve non équipés (emplacements de réserve) sont entierement cloisonnés et fermés
individue llement par une porte.

c. Unités fonctionnelles de jeux de barres
Le dimensionnement des jeux de barres et de leurs supports isolants est déterminé en fonction du courant assigné,

du courant assigné présumé et de la température maximale admissible enrégime permanent.

Les jeux de barres sont réalisés par assemblage d’éléments en cuivre électrolytique. Dans les colonnes d'extrémité,

les jeux de barres sont congus en vue d'extension ultérieure.

La section des jeux de barres est uniforme sur toute la longueur de I'armoire, la section des barres est identique

pour les barres de phases (L1, L2, L3) et la barre N.

Les unités fonctionnelles de jeux de barres se décomposent comme suit :

« unjeu de barres principal;

o des jeux de barres secondaires de distribution montés sur toute la hauteur de chaque colonne. Les barres sont
protégées en face avant par des écrans ajourés réalisés en matiere isolante.

La continuité électrique entre les masses métalliques de lensemble des circuits de protection-est assurée par un

conducteur de protection constitué d'une barre boulonnée au chissis et comprenant : m

« un conducteur horizontal destiné a l'interconnexion des masses des différentes cg

« un conducteur vertical destiné & la connexion des mises a la terre des divers or
chaque colonne.

1@;%;;( B N\
et aw&haiﬁgs ms‘ga;lies dans
; ) B

N

d. Filerie ) '
La filerie des ensembles regroupe les liaisons en fils souple reliant I'appareillage a ‘“ag\mes dexaéce;e/ ments ou

reliant certains appareils entre eux. s uone,

Les fils souples Jusqua 4 mm? circulent dans les goulottes en matiére plastique de section rectangulaire avec
couvercle et parois a "claire-voie" ou sont rangés en bottes fixées a la charpente et dans ce cas les fils sont & double
isolation. Les extrémités des fils sont serties dans des cosses.

Les dimensions des goulottes sont déterminées par le constructeur de fagon a limiter I'augmentation de la
température des fils tenus de I'intensité qui y circule ainsi que du nombre de fils placés dans la goulotte.

La section des conducteurs est adaptée a l'utilisation; elle estd'au moins :

o 0,5 mm? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant & trés passe tension,

af
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es circuits de commande et de signalisation en courant alternatifs,

es circuits d'utilisation,

es circuits secondaires des transformateurs de mesure des circuits de potentiels,

es circuits d'utilisation etpour les circuits secondaires des transformateurs de mesure

fe—

o 1 mm? : pour
e 2.5 mm? : pour
e 2,5 mm? : pour
o 4 mm? : pour
des circuits d’ intensité.
Les fils volants sont strictement interdits.

g —

e. Equipement de raccordement
Tous les raccordements entre les appareillages des ensembles et les cébles de puissance, de contrdle et de commande

se font au moyen de borniers fixés au chéssis de 'ensemble.

Les borniers sont conformes & la norme NFC 61-910.

Les caractéristiques des bornes utilisées dépendent :

« de la tension assignée,

« du courant assigné,

e du type de circuit.

Deux catégories de borniers sont installées dans les ensembles :

« borniers de puissance,

» borniers de commande, de signalisation, de faible puissance.

Les cables de puissance sont raccordés, le cas échéant, sur des bornes spéciales permettant le raccordement en
paralléle de plusieurs conducteurs.

Les vis de serrage des borniers sont & auto-bloquage empéchant le desserrage intempestif sous I'influence des
vibrations.

Les borniers de raccordement des cables extérieurs de puissance sont situés suivant les cas dans la partie inférieure
et/ou supérieure de l'enveloppe et & une distance suffisante des parois pour permettre I'€panouissement aisé des
conducteurs et l'exécution correcte des connexions.

Les bornes de raccordement des transformateurs d'intensité sont doublées par des barrettes de court-circuitage.
Les bornes de raccordement des éléments liés au systéme de Gestion Technique Centralisé sont du type bornes
sectionnables dont les états "ouverts" et "fermés" sont facilement repérables.

Les bornes et contacts raccordés a des circuits électroniques sont en matériaux inoxydables.

f. Raccordements électriques
Tous les raccordements électriques entre barres, plages de raccordement ou de dérivation, bornes et conducteurs

doivent étre effectués avec une clé dynamométrique au couple défini par le constructeur.
Avant les essais et en vue de la réception provisoire, I'entreprise vérifie & nouveau le serrage de toutes les
connexions électriques.

g. Tableaux divisionnaires
Les tableaux divisionnaires sont des ensembles modulaires construits sous forme d'armoires déposées au sol ou
accrochées a une paroi. Elles sont du type "Ensemble dérivés de série” (PTTA) L'appareillage électrique est placé
sur un chassis, une platine de montage ou sur des rails de fixation. Les chéssis, jeux de bar;esﬂem\s équipement

%5«"* e

de raccordement, plaques signalétiques et repérage répondent aux mémes prescriptions, %Llﬁ“\‘lé fablealx généraux.
Ces tableaux sont munis de serrure a clef. Ny A

h. Coffrets isolants modulaires Lo
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conformes a I Biorme NFC 61 ¢QIQ '“iﬁe degré

de protection est conforme & la norme NFC 20-010 et les maticres utilisées sont exeimptes\d halogeaes,f Hgsont des
classes 1 ou 2 selon la norme CEI 536 en fonction des spécifications particuliéres. \iv e N

Les cotés sont constitués de plaques amovibles choisies dans un systéme d'accessoires
de plusieurs coffrets ou le placement de plaques pré-taraudées équipées de presse-étoupe.

L'appareillage €électrique est placé sur un chassis ou platine de montage fixé au bottier.

Les principes et spécifications détaillés ci-avant, sont d'application mais adaptés compte tenu de la nature du coffret.

i. Coffrets étanches
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conforme a la norme NFC 61-910. Le degré

de protection est conforme & la norme NFC 20-010.
L'étanchéité de 'enveloppe est obtenue par la mise en compression d'un joint en mousse entre le oufescle et la
base du coffret. V/
La fixation se fait par vis au travers de canaux situés en dehors du volume étanche.
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Le couvercle est fixé par des vis imperdables.
L'appareillage €lectrique est placé sur un chéssis ou platine de montage fix€ au bottier.

[LOT7: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE ~CLIMATISATION- |
I- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou installations mis en ceuvre et

en ordre de marche par I'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations

devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser les

travaux de Plomberie sanitaire - Protection incendie- Production d’eau chaude.

Les prestations a réaliser concernent essentiellement :

- Le raccordement en eau : I'Entrepreneur est chargé du raccordement de I'ensemble des équipements au réseau
de distribution d’eau.

- L’évacuation : I'Entrepreneur est chargé du raccordement de 'ensemble des évacuations au réseau existant.

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE

Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en ceuvre, conformément aux documents particuliers du

marché :

- Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas des
tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- Desrobinets et vannes d’arréts;

- Desappareils sanitaires avec robinetterie;

- Des canalisations d’évacuation E.P. — E.U.—E.V., y compris coudes, tés, assemblages, tampons, dispositifs de
libre dilatation;

- Desrobinets incendie armé;

- Desextincteurs;

- Laprotection incendie;

- Laproduction d’eau chaude;

- L’établissement des plans d’adaptation et d’installation aux plans d’exécution, suivant les normes et
réglementation en vigueur et approuvés par le B.E.T., le Bureau de controle, I'Architecte et le Maitre de
’ouvrage.

- Les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le mortier batard, les
travaux devant étre exécutés avant les travaux d’enduits réalisés par le lot gros ceuvre ;

- La mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectuée par le gros
ceuvre (w.-c. a la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ;

- L’indication par I'entreprise de plomberie, au Gros- ceuvre des réservations a effectuer par ce dernier ;

- La fourniture, par entreprise de plomberie, au gros ceuvre, de tous les matériaux qui devront €tre scellés ou
mis en ceuvre par ses soins.

- La vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles modifications en cours
d’exécution ;

- Laprotection antirouille et peinture des picces et métaux ferreux et peinture ; /ﬂ“j«

- L’installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti — vibratiles ; /j{"“f/”??" :

- La vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation ag' péssage €t ala \(15” des
appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qtﬁ gourraien& é%reneoessalres
seront signalées au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I'ouvrage; | % ‘,’; :

- Le nettoyage et le ringage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’ahment;gl&n Qt dievacnatl é”, /

- Le nettoyage et I'enlévement de tous gravats provenant de installation du présent bt\,,u e j;;/

- La fourniture de la documentation technique ; N “ (m‘ i’_f:lk

- L’exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé a la charge de I’Entreprise ;

- L’entretien des installations jusqu’a I'expiration du délai de garantie.

11 appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa fourniture peut y étre

installée etraccordée. W

d
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L’Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent descriptif pour
refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont I'absence mettra en cause le fonctionnement et la
sécurité des installations ou leur intégrité. Il lui appartiendra d’apprécier au cours de son étude de I'offre, les

différences de réalisation pouvant survenir.
Sont également a la charge de I'Entrepreneur le transport a pied d’ceuvre et le stockage de tous les matériels et
matériaux faisant partie des installations a réaliser.

ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX

1- Installation:

L’Entrepreneur disposera pour I'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan
masse par le coordonnateur.

L’Entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné & recevoir les échantillons de matériaux retenus en fonction
des besoins propres au présent lot.

2- Provenance des matériaux :

a. Terminologie:
La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d’ouvrages et aux ouvrages

seront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.

b. Matériaux a incorporer aux ouvrages:
Font parties des prestanons del entreprlse toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues

par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et la bonne
conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le

présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de
dérogations a certaines dispositions de ce méme descriptif, proposé par I'Entrepreneur, ce dernier devra préciser
dans sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux qu’il désire utiliser, les essais de contrdle a effectuer
pour en Vérifier les qualités.

c. Provenance des matériaux et échantillons:
Les matériaux seront d’origine marocaine ou a défaut d’origine étrangere suivant spécifications du présent cahier
des charges. L’Entrepreneur devra pouvoir présenter  toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant
lorigine et la qualité¢ des matériaux.
Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur est censé connaftre les ressources des dépots du Maroc et ne pourra
présenter aucune réclamation concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.
La désignation faite des produits manufacturés  utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de
I’étude de prix que doit faire I'Entrepreneur.
L’ Entrepreneur devra soumettre & I'approbation de la Maftrise d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, au plus tard vingt
(20) jours calendaires 4 dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel
qu'il se propose d’employer et devra, a la demande du Maitre d’ceuvre, soumetire tout document technique que

celui-ci juge nécessaire a I'agrément du matériel.
e,
d. Vérification des matériaux, matériel et mise en ceuvre: Y"\“m" f’“\j
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité e@n;aferlaux v .nﬁg‘s et
acceptés, indispensables 4 la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura €% /2(/ ¢ s B

I’ Architecte. ga,‘ k
[t =
i, Epreuves et controles en cours de travaux : \ i%/ \\ R /“W; :;/
L Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personne y ﬁewpour\“:effe&uer
tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires. . Lonew? 7

Le B.E.T. seraavertipar écrit de tous les essais & effectuer enprésence du Maitre d’ouvrage. Tout défaut sera repéré
et Pessai relatif renouvelé le plus tot possible.

ii. [Essais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation : O( 1,///

Ces essais seront conformes a Particle 4.3.11 du D.T.U.N°60.11
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Les tuyauteries seront essayées avant Papplication du calorifuge et avant de les enfermer dans la magonnerie ou
dans les tranchées.

iii. Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :
Ces essais seront effectués d’apres les prescriptions de I'article 4.3.12 du D.T.U. N°60.11

iv.  Vannes et robinets :
Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre manceuvrés aisément. Cette vérification sera effectuce

I'installation étant sous sa pression normale.

Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués apres plusieurs
manceuvres d’ouverture des vannes a une pression égale a 1.5 fois la pression de service.

IIs seront effectués de maniére a déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera démontée, réparee
ou remplacée jusqu’a ce que I'étanchéité soit atteinte.

v. Essais de réception provisoire:
En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrdle de la conformité des installations tant
du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché.
I sera procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront €t€ réunies:
Achévement de tous les travaux
Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif
Demande écrite de I'Entrepreneur
Essais de pré réception concluants

vi. Essais de réception définitive :
Au plus tard huit (8) jours avant I'expiration du délai d’un an & partir de la réception provisoire. L’Entrepreneur
devra demander qu’il soit procédé de nouveau a 'examen des installations en vue de la réception définitive. Dans
les cas ol les travaux ne se révéleraient pas entiérement conformes aux dispositions du marché, I’ Entrepreneur sera
tenu, dans un délai d’un (1) mois par le Maitre de 'ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze (12) mois a partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir & ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour
dommages résultant de 'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Au cas ol il aurait été fait application du dernier I'article ci-avant, le délai de garantie compterait a dater de la
derniére réception provisoire prononcée apres I'achévement des travaux.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre de
Fouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient €té exécutés par
I’Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 5 : BRANCHEMENT

Le branchement se fera & partir du regard du compteur général. L’Entrepreneur devra exécuter I'équipement du

compteur selon les exigences de la régie et toutes les mstallations en aval du branchement. ,gg"“gm
3 i«

Q c;\ i}:f N

v

1- Réseaux généraux : / :5"// 2 N \%‘\\
A partir de la vanne d’arrét aprés le branchement générale toute la distribution sera E‘ \PC ct enP.E. {) a
Pintérieur de batiment toute la tuyauterie et en Fer galvanisé - polypropylene eten poly g‘hylenéj reﬁc =

2- Evacuation :

Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L’Entrepreneur devra exécuter ' évacuatiort’ de, tgy& les apparells
sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros ceuvre et la fourniture des gargouilles et manchens de ventilation

au lot étanchéité
ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : 0( ,]///
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1- Généralités :

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les fournitures ou installations a mettre
en ceuvre et en ordre de marche par I'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles Iexécution des
travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie sanitaire et protection incendie.

Il est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de désaccords entre
pidces écrites et graphique, ou d’omissions, I'Entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour déroger aux exigences
fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux picces écrites.

2- Normes et reglements :

a. Normes et arrétés:
Les installations du présent lot doivent étre conformes aux normes et réglements marocains ou, a défaut, aux :

e NormesI.P.S.0O.;
¢ Normes A.FN.OR.;

e Régles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur derniére édition, y compris les annexes, en
vigueur quinze (15) jours avantla limite de remise des offres.

Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

b. Réglements généraux :
e Normes A FN.OR.;

e Normes N.F. 10 a N.F. 18, équipement sanitaire ;

e Normes N.F.P.40a N.F. P 45, plomberie sanitaire ;

e Normes N.F.P. 36, évacuation des eaux pluviales ;

e Normes N.F.S. 71 a NFS 78 protection incendie ;

e Normes N.F.P. 08, méthodes d’essais ;

o Normes N.F.T. 54, canalisation en PVC;

e Code de construction des récipients sous pression non soumis a I’action de la flamme ;
e Décret du22 octobre 1955, régles de construction des batiments d’habitation.

En régle générale, Pentreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et
d’électricité au C.C.A.G. etauD.G.A.

c. Reglesde’A.P.S.AD:
Les textes Kgislatifs, réglements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- vis€s qui sont publi¢s

postéricurement a I'élaboration du présent document.
Les conséquences financiéres de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de prescription :
o Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications sont a la charge de
I’Entrepreneur ;
e Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission, les modifications sont & la charge du
Maitre de I'ouvrage, cependant, il appartient & I'Entrepreneur d’indiquer les conséquences financieres &
I’ Architecte ou au B.E.T. avant toute exécution.

d. Lois et Décrets :
Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigi)/ J f‘g’f";}{m@;ormes

a I'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous textes fran A /m&s@cémy %bliés
le jour de la remise des offres. > 2 \%

(o2

e. Sécurité: | o
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments élei’ a_présente”operat
sécurité des occupants est assurée conformément aux regles de protection contre l’mcenk{ie}‘déﬁr}}jes par I'a

25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public. \\"f"éf» S

ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL

En régle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 a 204, N.F.P. 30201 et le
D.T.U. 60.11.

1- Alimentation : W
a. Débits de base : ﬁ(
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Les débits minimaux a adopter pour le dlmensmnnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide sont les suivants :
‘ DIAMETRE INTERIEUR —

DESIGN A TION DE L’APPAREIL o DEBIT EN LS

MINI
Lavabo collectif 0.05 12
W-C ala turque 1.5 12
W-C a langlaise avec réservoir de chasse (| 0.12 10
Douche 0.2 12
Evier 0.2 12
Poste d’eau 1/2 0.33 12

b. Hypothése de simultanéité :
Le débit probable sera obtenu en mutltipliant le cumul des débits de base par :

y =1/ Racine (x-1)
x étant le nombre d’appareil

¢. Diametre:
Les diameétres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothéses suivantes :

e a2 m/s en tranchée et sous-sol ;
e 2 1.5 m/s dans les colonnes montantes ;

e al m/s dans les locaux occupés ;

Toutefois en fonction de la pression dis ponible les diamé tres seront dé terminés de fagon a ce que la pression
totale minimale reste supérieure 4 0.5 bar en tout point de P’installation pour ’eau sanitaire et2.5 bars pour

Pincendie.
2- Evacuation :
a. Evacuation des eaux pluviales:

Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants :

e Intensité pluviométrique :0.5 Vs m2 ;
e Dimensions des conduites on de référeauD.T.U. 6011 ;
e Diamétre minimum de 75 mm.

b. Evacuation des eaux usées et eaux vannes:
Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants:

e Débit de base :

Lavabo collectif N | 0.75 30
W-C 3 la turque 1.5 80
W-C & l'anglaise avec réservoir de chasse | 1.5 80
Douche 0.5 33
Evier 0.75 33
e Pente minimale :3%
e Dimensionnement des chutes : D.T.U. 60-11

ARTICLE 8 : CONDUITE EN TRANCHEES

1- Terrassements )/L/
Les terrassements seront conduits suivant les régles de I'art et conformément au D.G.A.
Les fonds de fouilles seront particuliérement soignés. Les tranchées seront descenfues a 0.10 m en dessous du lit

de pose.
of
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Elles seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15. Le remblai sera soigneusement pilonné pour
recevorr les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de pose qui devra €tre réceptionné
avant la mise en place des tuyaux et pieces spéciales.

L’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin afin d’éviter tout
accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.

Il devra protéger les fouilles contre I'invasion des eaux.

Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement.

Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner lieu & réclamation ou demande d’indemnité de la part de I'Entrepreneur.
Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le flanc des tuyaux entre
ceux-ciet le bord de la tranchée.

Le premier remblai ainsi que la premiére couche de 0,30 metre au-dessus des tuyaux devront étre constitués par de
la terre tamisée ou du sable de carriére. Il sera ensuite placé un grillage avertisseur de couleur normalisée.

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0,20 métres en tout venant, et chaque couche devra étre
soigneusement pilonné mécaniquement. Pour la derniére couche, il pourra étre utilisé les pierres extraites des
fouilles si elles ne sont pas de dimensions trop importantes.

Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entrepreneur.

Le Mattre de 'ouvrage se réserve le droit de faire, refaire complétement les remblais des tranchées méme si les
essais ont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de I'Entrepreneur. Celui-ci seraresponsable
jusqu’a la réception définitive de tous les accidents résultant d’une exécution des remblais.

2- Dimensions des tranchées :

En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille ol la largeur aura pour tous les
tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm.

Selon le relief du terrain, la tranchée devra étre telle qu’aprés remblaiement & la cote définitive, la conduite soit
recouverte sur une épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers.

3- Epreuves des conduites en tranchées :
L’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le trongonnement des conduites.
Les essais seront exécutés conformément au D.G.A.

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées a la pompe hydraulique en tranchée ouverte a la pression
de 13 bars en présence du Maitre d’ouvrage et I’essai fera objet d’un proces-verbal.

La pompe d’épreuve et son manométre seront placés au point le plus bas du trongon & éprouver.
La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies :

La pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure ;

Ne devra étre constaté, dans le trongon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de I'Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manometre, et leau
nécessaire sera facturée a I'Entrepreneur qui €tablira un branchement provisoire a ses frais.

4- Conduites de distribution :

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, prolongeant le mur de cloture y compris tube
en PVC (fourreaux) pour la traversée du batiment.

Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur

ARTICLE 9 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

1- Canalisations et accessoires : /
Les canalisations utilisées pour la distribution de I'eau froide sont constituées par d%s;;ubesi’ PR; P\ 19 Jgshu au
33.4/50, \ g;: \ s

Lessurfaces extérieures et intérieures des tubes dowent étre hsses, exemptes de rayures,
cendriers, piqires, doublures.
Les tubes seront parfaitement cylindriques et I'épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11

L’installation doit étre facilement démontable.
Au passage des sols, toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la corrosion des fanalisations par les eaux

de lavage ou autres. W
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Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports permettront un
démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. Ils doivent étre en nombre
suffisant pour éviter toute fleche nuisible ou inesthétique.

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par I'intermédiaire
de fourreaux plastiques et seront équip€s de joint en néoprene.

Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce matériau sera
soumis & I'approbation du Bureau de contrdle.

Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de bande adhésive anti-
condensation genre bande Denso.

2- Tuyauteries incendie :
Les installations seront réalisées en tube Fer galvanisé. L’usage des tubes de réemploi est interdit.
Le réseau d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diamétre intérieur inférieur a 40 mm.
Les caractéristiques des tubes utilisées devront étre conformes aux régles en vigueur, soft :
Tubes filetés:
- norme N.F. A 49-115 — tube sans soudure ;
- norme NF A 49-115 — tube soudé, série légere et moyenne ;
Tube & extrémités lisses :
- norme N.F. A 49-112 — Tube sans soudure ;
- norme N.F. A 49-141 — tube soudé.
Les tubes en acier soudés hélicoidalement pourront étre utilisés sous réserve que leur épaisseur soit au moins €gale
a celle destubes de la norme N.F. A 49 — 112.
Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de service, soit :
e En tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revétement appropri¢ ;
o En tube fonte, conforme & la norme nf a 48-801 ;
e En tube polychlorure de vinyle conforme aux normes nf t 54-016, nft 54-029, nf p 41-211.

3- Vannes et raccords d’incendie

Les raccords a visser en fonte malléable ou acier seront conformes a la norme N.F. E —29-801

Les brides plates ou a collerette seront conformes a la norme N.F. E 29-203

Les vannes doivent étre conformes aux normes en vigueur et étre d’un &le approuvé par la Maitrise d’ceuvre.
Elles doivent étre & passage direction ou congues d’une fagon telle que les pertes de charge engendrées par le flux
puissent étre considérées comme négligeables.

4- Raccordement aux appareils (tube cuivre)
Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

5- Robinetterie - vanne
Les vannes employées seront du type & passage direct en bronze et & raccord union jusqu’a 2°’, a bride en fonte
pour les diamétres supérieurs.

Les robinets a soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte & brides. Ils seront du type a flux guidés. La
soupape sera enacier forgé & contact en acier inoxydable et siége enacier inoxydable. La tj /ge .de commande sera
en acier inoxydable et la bague de I'arcade sera en bronze et volant en fonte. /"}*ﬂ aeta
Les essais seront effectués aux frais de I’ Entrepreneur qui fournira la pompe d’eprewvg“’*l,e manometr\e?ﬁe I'eau
nécessaire sera facturée a I'Entrepreneur qui établira un branchement provisoire a ses;fm;s » A

3
E
£

Lo

ARTICLE 10 : EVACUATION

. /
Le systéme d’évacuation sera classique gravitaire, toutes les chutes E.V., E.U. et E\Q@eront evacy,e ers les
regards prévus au gros ceuvre. NG gi,@ T
Seront prévus sur les chutes, & chaque niveau, les embranchements culottes et pieces de racc essaires pour
le raccordement aux appareils se trouvant & proximité, 'emploi de coudes a 90° étant prohibé.
Les chutes seront visitables a leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un té muni d’un tampon
hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le méme dispositif ou un
embranchement muni & son extrémité d’un tampon hermétique.
La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse,/au-dessus du branchement du
dernier appareil. Il sera effectué dans le méme diamétre. % V
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Le raccordement avec I'étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier
contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait partie du présent lot , la
pose étant assurée par I'Entrepreneur d’étanchéité.

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros ceuvre.

Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines techniques,
encastrées...) et partout ailleurs elles seront protégées.

ARTICLE 11 : APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la robinetterie doit présenter de
sérieuses garanties de robustesse et de facilit¢ d’entretien, et enrégle générale conforme au D.T.U. 60.1

1- Pose de la robinetterie :

Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes N.F. — P 41.201,
aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs.

Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc. sera installée de manicre a ce qu’elle soit
facilement accessible pour des raisons de controle et d’entretien.

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre, sur demande de I'Entrepreneur, qui devra avoir effecté
au préalable des essais personnels et procédé a tous les réglages utiles.

L’ Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour effectuer ks
essais nécessaires. Tout défaut sera réparé a la charge de I'Entrepreneur et 'essai renouvelé. Les essais seront
effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le cahier de prescription spéciales. Toutes les
installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.

2- Pose des appareils sanitaires:
La pose des appareils se fera de maniére a garantir :

o Une parfaite stabilité¢ en conformité avec leur garantie;

e Un plan horizontal exécuté a la chignole.
L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un percemernt
et exécutés a la chignole.
Toutes les fixations seront calculées en fonction de I'utilisation pleine charge de I'appareil.
Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées traverseront de part et d’autre cette
cloison avec plaques d’appui des deux cotés.
Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou €viers, devront &tre
galvanisées a chaud.
Lesappareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c.a la turque et urinoirs seront pourvus d’un joint
en mastic souple inaltérable type Homelux ou équivalent, pour éviter I'infiltration de I'eau entre le mur etl’appareil.

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTIONDES TRAVAUX

1- Pose des canalisations :

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises
en ceuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dii & une pose défectueuse des tuyauteries. Il ne
sera en aucune fagon procédé a des percements dans les dalles en béton armé, sans s’en étre référé et autorisé

auparavant a la Maitrise de chantier. f‘*;‘gm
[1 est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-Cret agnsie @l
trois trous. P P P ¥ /g( RN
Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diamétres et sur les/ 1y/2
dela du diamétre 20/22 pour tous les autres cas. L’Entreprise aura recours aux raccords fabmques_d’
Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées:par des fout
diamétres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.F., rugueux exterleurement pour perme fe/le
scellement. [Is dépasseront légérement la surface de I'enduit. i
Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revétement fini de 0.02 m au minimum et seront munis d’un
collet de fermeture.

Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans les placards ou
sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement spirale 4 50%

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec émergement en tube
de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d’épaisseur avec ggusset vﬁé/ur le tube

£ S
¢
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ou serré par un collier. L’Entrepreneur fournira un détail d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation
de la Maitrise d’ceuvre.

Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les prescriptions. Des
tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces installations.

Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de fagon a permettre
enlévement de tout appareil, sans pour autant arréter le reste de I'installation.

Le matériau sera mis en ceuvre de fagon a éviter tout effilochement. Les filetages seront coniques, les bouts de
tuyaux seront soigneusement alésés pour €liminer les bavures. Les filets seront complétement usinés et aprés
assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible.

Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les appareils se feront
en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les diametres de raccordement seront
appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs

supports par bagues diélectriques.

2- Nettoyage des canalisations :

Avant la mise en ceuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries laissées en attente
au cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons
hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées.
Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront également
bouchonnées.

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés.

L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets a I'intérieur
des canalisations et devra prendre & sa charge le nettoyage complet des réseaux.

La désinfection de la bache de stockage de I'eau et des tuyauteries & I'aide du permanganate de potassium Kmn 04
esta la charge du présent lot.

3- Support des tuyauteries:
L’ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et a la bonne tenue des canalisations sont a la charge
du présent titre.
Toutes les tuyauteries qui seront supportées par I'ossature de I'ouvrage seront fixées au moyen de chandelles,
colliers, supports.
Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de I'espacement et de la charge supportée
par ces derniers. Ils seront revétus aprés montage de deux couches de peinture antirouille du type époxydique
pigmenté au zinc et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion, genre époxy appliquées ainsi :

e Une couche primaire;

¢ Une couche intermédiaire en sous couche;

e Une couche de finition;
L’espacement des supports sera au maximum de:
- 1.5 m jusqu’au diametre 20/27
- 2.2 m du 26/34 au 40/49
- 3 m au-dessus de 40/49
L’emploi de fil de fer, crochets ou chaines ou suspensions équivalentes ne sera pas toléré. Aucune tuyauterie ne
pourra étre suspendue & une autre tuyauterie.

Les détails de suspension et supports établis par I'Entrepreneur seront soumis a l’apprieu}\tdggwant
en Raut

fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prétes pour le régla r de
tuyauteries. e {‘;’ SN <. \
Tous les réseaux d’alimentation devront étre désolidarisés de la structure par interposition ieﬁtre tuyau ri¢ eicoHieYs
de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation. IXF:. | ,.g_»'

Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront pmtegees par-unge pemture
antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles seront epfo‘vees s0US - pressmn
(minimum 7 Kg/cm?). “ :

En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou ¢léments en plomb ou cuivre ne seront encastres dans la

magonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront étre encastrés dans le platre.
Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure a
Pargent ou par I'intermédiaire de raccords a braser. W

=g
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Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux ¢chantillons
agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires devront étre
conformes a celles des catalogues.

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de premiere
qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

II CLIMATISATION

ARTICLE 1 : QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

1- Hypothése de calcul

a. Conditions extérieures:
Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Salé suivantes :

TEMPERATURE B.S. 37°C 0°C
TEMPERATURE B.H. 24°C
AMPLITUDE JOURNALIERE 15,8°C 11.4°C

b. Conditions intérieures :
Les conditions intérieures des locaux

‘ 24°C / 50% l 20°C / 50% |

La climatisation sera assurée par des split systémes mural. Les unités extérieures seront posées sur des socles anti
vibratiles en béton.

¢. Acoustique:
Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les bureaux et salle de

réunion< 25 dB(A). Il sera nécessaire lors de I'exécution de se conformer aux exigences de la notice acoustique.
d. Les coefficients de transmission:

Murs extérieurs 1,7
Murs intérieurs 2,65
Terrasse 1
Plancher intérieurs 0,7
Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

2- Domaine d'application :

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels thermiques courants
pour tout le batiment. Les autres travaux et matériel font I'objet de prescriptions particulier /@ﬁ@éﬁ@ﬁﬁaﬁ les
piéces particuliéres du marché. - *Ti”\ S\

Y

i
ia
Y7

3- Prescnptlons generales concernant les mate riels :

présentation du fabricant.

Ry?

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour le mam en’ en bon fat.

N,

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques prlnmpales de lappareil. Le matériel doit étre adapté aux natures des fluides utilisés, aux
températures et pressions a supporter dans tous les cas et & toutes les allures dejmarche de linstallation. Les

caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre choisies par défaut. /U/
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Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance d'humidité relative
de 25 %.

ARTICLE 2 : REGLES DE CALCUL

1- Charges thermiques :

Le calcul des deperdrtlons est établi d'aprés les prescriptions du D.T.U régles de calcul des caractéristiques
thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des batiments, complétés par le Guide de
IA.LLC.V.M.

Les batiments conditionnés en toutes saisons font en outre lobjet d'un calcul de charges basé sur le guide de
IA.I.C.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de climatisation avec prise en compte de
linertie et les amortissements des batiments.

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses (notamment pour le
plancher).

LOTS - PEINTURE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE

1) Origine Des Ouvrages A Réaliser
Avant tout commencement d'exécution, [Entrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces a
peindre ou & vernir afin d'en tenir tous les rensexgnements utiles a la bonne marche du travail et éventuellement,
présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables a la bonne exécution de ses travaux.
Ces observations devront étre faites par I Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture.
Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles pourrait avoir sur la
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors a la charge de
IEntrepreneur et, en aucun cas, [Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais état d'un support en béton ou d'enduit
pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value.

2) Définition Des Ouvrages
Les prestations ressortissant plus particuliérement au présent marché comprennent :
* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture.
* Tous les travaux de préparation : I'époussetage, Iégrenage, le brossage, le décalaminage, le rebouchage et la
mise en ceuvre des matériaux entrant dans I'exécution de la peinture.
e La dépose et la repose des par closes.
e brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fen€tres et chssis.
e La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".
e Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie, appareillage
électrique, les vitres, etc...
e Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries &
toutes hauteurs etc...
e L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent marché, tous les travaux de la profession
nécessaire a la parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.

3) Nature Des Travaux

Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent :
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et mirojterie:—
* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, €pousse Fé’[}suévﬁa;g/e,\g\ndult de
peinture.
* Les relevés des mesures pour la prepal ation des VItrages

* Reprise de peinture sur par close et mastic s

* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage electrlque robmet’terle, etc/
L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessa sa Ia arfaﬁe}ﬁﬁmn des
travaux conformément aux regles de lart. -

.

4) Provenance Des Matériaux
Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étranggre qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. ”//

&
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Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépdts suivants :

DESIGNATION | OUALITEETPROVENANCE
Enduits de peinture
Peinture vinylique De bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre

Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis

Par le fait méme de son offre, Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépdts ci-dessus indiqués, et
aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

5) Echantillons
Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés par la maitrise
d’ceuvre devront étre déposés par IEntrepreneur préalablement a toute exécution.
Le fait que I'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut & lengagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément & ces échantillons.
L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par la maitrise

d’ceuvre.
L'Entrepreneur devra apporter a la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.

Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement & une surface témoin mobile exécutée sur un
subjectile de nature identique & celle de la surface témoin fixe.

6) Matériaux

a-peinture :
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation
solidement établie et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque
devront étre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de I'emploi,
et au fur et a mesure des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront
étre compatibles avec les matériaux a peindre, et entre eux.
Les matériaux devront étre soumis au préalable a lagrément de la Maftrise d’ceuvre qui se réserve le droit de
refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que IEntrepreneur puisse prétendre de ce fait a une plus-
value quelconque sur les prix remis.
En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.

b- miroiterie :
Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant & leur résistance ou & leur aspect et conforme
aux normes.

7) Vérification Des Matériaux
Sur le chantier la Maftrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément a tous les prélevements eta
toutes les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employ€es par les ouvriers.
Dans ce but, IEntrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d’ceuvre puisse 4 tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur contrdle

ou analyse.
Tous les frais d'analyse et de controle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents a toute

opération de contrdle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marques Q\Q@iﬁéﬁf m@&ﬁ@g&g\t
A -, Q.

immédiatement évacués. Vs A
-/ & 2 \\
el < . nee v
_ g/ SAv-3
8) Mode D'exécution Des Travaux I l -
sz ear TGN <
a-Généralités : P
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D\T-E‘;l}w..\NSSQ:l?'

L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amenérf‘iiésf‘surfaqejﬁéﬁn’é
propreté parfaite. SR
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, I Entrepreneur devra procéder a un balayage des locaux.
Toutes les surfaces a peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de
fumée, etc..
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou 2 la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la véyification du fonctionnement des
chassis et portes aprés peinture. (% U/
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Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se
conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage

et éventuellement par tamisage.

b- Peinture surciment:
Avant toute exécution des peintures prescrites, I Entrepreneur devra Iapplication d'un produit de protection
neutralisant laction chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insaponifiables et donc

compatibles avec ces supports.

c-Peinture sur bois :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brillage de nceuds sera

effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moiti¢ huile
de Tin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois €tre modifiée en

considération de pouvoir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures. Toutes

manutentions de menuiseries entreposées seront dues par Entrepreneur du présent sous lot.

d- Peinture surouvrage métalliques :
L'impression des ouvrages métalliques seraréalisée au plombium de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre
aprés sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une protection antirouille destinée a préserver les
ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.
De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien
IEntrepreneur de sa responsabilité quant a la conservation des ouvrages qui demeure pleine etentiére.

e-Raccords de peinture :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que :
- Les raccords apres les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols
- Lesraccords aprés la pose des sanitaires
- Les raccords aprés les essais de réception provisoire
De méme, ! Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie aprés les derniers essais lors de la mise en service des installations.

f Polychromie :
Il sera dfi sans aucun supplément possible de prix Iemploi de peinture & pigments vifs, de couleurs fines, ainsi

toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si la maftrise d’ceuvre en décide autrement.

g-Protections :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées

(planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ... Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses
frais exclusifs conformément a larticle 1.121 du D.T.U.

L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéderen fin de travaux
a tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indékbiles qui
entraineraient le remplacement des éléments endommages.

11 sera dii également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que la protecti

9) NORMES - REGLEMENTS

Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuv

- Normes AFNOR et plus particuliérement :

- Normes NF - T 30.011 et T 33.001
NF - Q 33.002

- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF-P01.012 -P 01.013 - P 20.601 - P 61.341
NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331

- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)no39-1,39-4,59.1 et 812 et les cahiers du C.S.T.B.

oudu D.C.T.C. MAROC.

- Régles U.E.A.T.C. W
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-Le D.GA.
10) GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

o Garantie:
Elles constituent pour I'Entrepreneur 'obligation pendant la période de garantie de remetire en état les parties
d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés.
On exigera de Entrepreneur du présent marché la garantie conjointe du fournisseur.
Pour cette garantie, I Entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréce.

e Réception Des Travaux
Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément a I'article 6.3 du D.T.U. No59.1 DU CAHIER DES

CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:
* ASPECT.
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'Oeuvre
particuliérement en ce qui concerne :
- L’uniformité,
- L’absence de papillons, embus, auréoles,
- Le degré de brillant ou de satiné,
- Le relief,
- L’opacité (notamment aux arétes),
- La couleur.
* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.
* L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou
de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.
La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation eta la réaction alcaline des matériaux de ciment et des platres sous conditions que
le platre et ciment soient complétement secs,c'esta dire terminés depuis généralement un mois pendant la période
ETE et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de la mise en peinture.
Le quadrillage en carreaux de 1 mm de coté pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne devra pas
produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC
L'essai consiste a controler leffet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire.
On vérifie a lendroit de lembouti provoqué par le choc I'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis,
on vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

11) NETTOYAGE
Les nettoyages devront faire disparaitre les tches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et Iévacuation :

e des lits de sciures protecteurs des revétements,

e des déchets résultant des nettoyages eux-mémes <\Q>‘\§/"”'“"‘ fffo;\

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en ceuvre, grattag Supongage dewran

étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matieres elles-mémes ou de leur/ Qﬁét’ de g@ffe}gesﬁ@g %\
brillant, etc... R I
En particulier : - A ~
* Le lavage a l'esprit de selde bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre (eau additionnée ‘d’ cide chlorhydrique /
a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) estadmis pour les revétements sous réserves que toﬁfﬁis\;les rég@ti@n
soient prises pour les vapeurs acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que’Je"1avabe s

et de o

s,

l3¥abe soi
effectué par petites surfaces(2 & 3 m2), suivi d'un ringage a I'eau pure pour éviter l'attaque des joints de

revétements.
* T es serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit
s Enlévement des bandes de protection adhésives. / W
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= Pongage sinécessaire a la poudre de ponce.

= Lavage avec une éponge ou peau de chamois etde I'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive diluée
en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

»Ringage a l'eau claire.

»Enlevement le cas échéant des tAches avec un chiffon imbibé de benzine.

s Séchage avec un chiffon propre doux.

[LOT9 - ASSAINISSEMENT- ESPACES VERT

I — ASSAINISSEMENT

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a lexécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales, seront de
production marocaine. 1l ne sera fait appel aux matériaux dorigine étrangére quen cas d'impossibilité
d'approvisionnement sur le marché marocain.

Les matériaux devront répondre aux conditions ci-apres :

Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines agréées du Maroc

Sable Oued ou carriere Carricres agréées
Pierrailles Oued ou concassage Carri¢res agréées

Fabriqué mécaniquement en

) Des usines agréées
Atelier &

Tuyaux en béton vibré armé (B.V.A.)

Caniveaux en béton légerement armé
Coule sur place -

Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies agréées

Echelons Fer forge galvanisé Usines du Maroc

Par le fait méme du depot de son offre, lentrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carrieres ou dépdts
indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d'exploﬁatlon
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux

ARTICLE 2 : GRANULOMETRIE DES GRANULATS POUR BETON

L'entrepreneur devra soumettre au Maftre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours apres notification de l'approbatlon
du marché, la granulometrle des agrégats qu'il se propose d'employer pour les mortiers et bétons, ainsi que les
résultats de ces essais réalisés a ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit étre faite par un laboratoire

agréé.

ARTICLE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront parvenir des carriéres proposées par lentrepreneur et agréées par un laboratoire agrééala charge
de I'entreprise.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de 5% de grains passant au tamis de 0,80
micron

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins(0,1 a 0,4 9191)’“ at ,r Q\I:E au
p01ds total du sable et les dimensions max1males des grams determmees a laide de tamis. o\

Enduits scellements joints de tuyaux
Béton ordinaire 25% 6.3
Béton armé et vibré 20 % 6,3
Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a : V//
- 70 pour le béton ordinaire
- 75 pour le béton armé %
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Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propri€tés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes en vigueur

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des me illeurs bancs des
carriéres et gisements proposes par l'entrepreneur et agréés par I’ Administration

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par la norme envigueur
relative aux granulats lourds pour béton de construction

Lespierrailles devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matieres

extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids
La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions communes, fascicule n°4.

ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

L'eaunécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par l'entrepreneur. Les prix du bordereau
joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant  la prise, au transport eta l'emplm d'eau.
Cette eau devra faire ['objet, prealablement a son emploi d'une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se réserve le
droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de l'entrepreneur

L'eau de gichage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P18-303

L'entrepreneur devra fournir préalablement & toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de la norme
précitée

L'utilisation de I'eau de mer est exclue.

ARTICLE 6 : PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocké en silo a
I'abri des intempéries, il serade la catégorie suivante : ciment portland artificiel CPJ 45 provenant des usines agréces

(Norme NF.P 15.302).

ARTICLE 7 : ACIERS RONDS POUR BETON ARME

Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42. Ils devront satisfaire aux conditions définies
par la norme frangaise A.35 008

ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS

Les fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égoiits devront satisfaire aux conditions
définies par les normes internationales N.F. A32 101 et N.F.32201

Les pieces galvanisées devront satisfaire aux normes internationales N.F. - A 91 111.

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvoir supporter les charges roulantes
imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies

L'entrepreneur devra en conséquence, se mettre directement en rapport avec les administrations intéressées pour
déterminer le type de tampon en fonte, correspondant aux regards & construire sur chaque collecteur.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé a chaux

ARTICLE 9 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

La composition des mortiers et bétons sera la suivante :

Mortier N°1 450 kg 1 m?

Mortier N°2 600 kg 1m’

Béton N°1 50 kg 400 1 8001

Béton N°2 300 kg Par m® de béton mise en ceuvre B'eton vibré pour caniveaux et ouvrages
d'assainissement
Béton pour béton armé (regards et ouvrage

Béton N°3 350 kg Par m® de béton mise en ceuvre || spéciaux dalettes couronnement  des
tampons

;@KV/
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Le Maitre d'Ouvrage se réserve a tout moment la faculté de modifier I'un ou l'autre de ces ¢léments.

ARTICLE 10 : ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront répondre un certain
nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés dans les fournitures susceptibles
d'étre regues. Ils seront fournis gratuitement par I'entrepreneur.

L'entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux d'assainissement par un
laboratoire agréé. Les frais relatifs aux essais, ' Agrément et d'identification sont & la charge de I'entrepreneur. Les
¢chantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier

ARTICLE 11 : CONSERVATIONDES MATERIAUX

Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilit¢ méme aprés avoir €t¢ accepice

provisoirement par le Mattre d'Ouvrage.
Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront étre approvisionnés sur les

lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 12 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION - TRACE)

Avant tout commencement des travaux, I'entreprise exécutera par un géométre agréé et a ses frais tous les travaux
topographiques nécessaires & I'exécution du projet a savoir :

e La délimitation de 'assiette du projet

e L’implantation des axes voiries et assainissement avec fourniture du plan de piquetage.

e Lelevé de profils enlong et profils en travers

e Lamatérialisation des coins de bloc

e Lenivellement rattaché aun.g.m.
L’entreprise assurera ensuite, & ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage, nivellement et
implantations nécessaires & I'exécution du projet, il sera alors responsable de la disparition des piquets et repéres et
devra les rétablir a ses frais.

ARTICLE 13 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécutions établis

L'entrepreneur esttenu de vérifier les plans qui lui ont été notifiée et de 51gnaler au Maitre d’Ouvrage dans les délais
réglementaires, toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les pieces qui lui ont été notifiées. A I'expiration
de ce délai, et s'il n'a signalé aucune erreur, les piéces seront considérées comme définitivement acceptées par lui.
Les plans seront toutefois susceptibles de modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune réclamation
du fait de ces modifications.

ARTICLE 14 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS

1- Généralités :
Toutes les excavations devront étre exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils convenables a une
bonne mise en ceuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs prises en compte des tranchées sont :
a) Largeur de tranchée pour canalisation circulaire :
La largeur de tranchée pour canalisation circulaire sera prise égale audiametre intérieur de
de 50 cmavec un minimum de 60 cm.
b) Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire
La largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire sera prise a la largeur extérieur
cm

“,lés’g*ﬂ@n augmenté

¢) Largeur de tranchée pour collecteur ovoide \ c; \ o /e

La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale a la largeur extérieure du\cg)}ecteur augmen /e/e de 40
cm ] apy “\') s

Pendant I'exécution des excavations, I'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de% ”gvmer que les
matériaux de déblai a utiliser enremblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. Il doit, a cet effet, maintenir une
pente suffisante 4 la surface des déblais, a exécuterentemps utile les saignéesrigofes, fosses et ouvrages provisoires
nécessaires a 'évacuation des eaux hors tranchée V/

A
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2- Souténement - blindage

Lesexcavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou étayéess'ily a lieu de fagon
3 éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les dommages aux constructions et

infrastructures publiques

ARTICLE 15 : COLLECTEURS

1- Collecteurs circulaires

Les collecteurs circulaires seront en buses en CAO avec joints en mortier de ciment.

La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues a larticle 31 du devis général pour les
travaux d'assainissement

Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la norme marocaine NM
10.01.F.040

L' Assemblage des tuyaux se fait par emboftement avec joint enmortier tout en maintenant I'alignement de pose.

Lorsque le sol sera constitué par des terrains rocheux, l'entrepreneur est tenu de répandre sur toute la largeur de la
tranchée, un lit de gravette de 15 cm d'épaisseur.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon & ce que la buse repose sur toute sa longueur
etnon sur la bague et le joint.

A chaque arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon afin d'éviter la pénétration
éventuelle de corps étrangers.

2- Collecteurs rectangulaires

Ils seront réalisés en béton armé dosé & 350kg obligatoirement vibrés mécaniquement, le radier du collecteur, sera
fondé sur un béton de propreté dosé a 250 kg de 10 cm d’épaisseur soigneusement damé et nivelk.
L’entrepreneur devra utiliser des coffrages permettant d’obtenir des surfaces tres lisses

Le béton doit étre confectionné mécaniquement.

ARTICLE 16 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

1- Généralités

Le remblaiement des tranchées au-dessus de l'ouvrage sera exécuté en deux phases :

Un remblai primaire d'une épaisseur de 30 cm au minimum, mesurée aprés compactage au-dessus de la génératrice
supérieure

11 sera constitué de terre apte & usage remblai, tamisée en place en couches de 20 cm au maximum et soigneusement

arrosé et compacté a la dame pneumatique, notamment sur les flancs de l'ouvrage.

Un remblai secondaire constitué de terre apte a usage remblai, arrosé et soigneusement compacté par couche de 20
cm.

2- Compactage des re mblais

Le compactage sera réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que
lorsque ['entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréé et en nombre suffisant. En
plus, il devra prouver, pour chaque nature de matériau, l'efficacité¢ de ces engins.

Les couches de remblais doivent étre compactées jusqu'a atteindre un indice de compactage de 95 % de 'O.P.M.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maitre d'Ouvrage pourra imposer
une diminution de I'épaisseur de couches, sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité.
Le contrdle du compactage sera effectué par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage.e u@c@ﬁﬁ@ﬁe‘g@@n\pmcipe
une mesure de compacité en place et de teneur d'eau tous les 30 ml en moyenne pour chag ‘;e(ciiuché~ f:a:‘iv\é%blai mis

en qeuvre. S/ \2 \

¢

o=

[RtAd

ARTICLE 17 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEME

1- Nivellement NS &/
Lestolérances de nivellement des terrassements pour les collecteurs etles ouvrages annexes parrapports aux profils
théoriques des plans sont fixées & plus aumoins 2 cm. o -

i i

2- Planimétrie
Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvfages annexes par rapport
aux plans théoriques sont fixées a plus ou moins 10 cm. [ W

4
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ARTICLE 18 : CONSTRUCTION DES REGARDS

1- Regards sur collecteurs circulaires et collecteurs rectangulaires

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé a 300 kg avec parois de 15 cm d'épaisseur,
les cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures & 4,00 m seront réalisées en béton Armé dosé a 350 kg
Seront enduits et lissés au mortier dosé a 400 kg de 1cm. Cet enduit pourra étre supprimé aprés accord du Maitre
d’Ouvrage si lentrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué, coffrage métallique). Dans ce cas,un simple

réglage sera demandé.
Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimétres de 10 cm d'épaisseur, aura la méme

épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diametre que la

canalisation aval.
Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé & 400 kg, les raccordements avec les collecteurs

affluents étant particulierement soignés.
Des échelles de visite, en acier galvanisé & 25 mm seront prévues pour les regards de visite
La profondeur du regard sera mesurée, a laplomb de I'axe des regards depuis le fil d'eaude la canalisation circulaire

jusqu'au-dessus du tampon.
En d’autres termes, les ouvrages d’ Assainissement seront réalisés suivant les plans d’exécution que I’entrepreneur

devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

2- Regards borgnes
Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré dosé a 300 kg de ciment quelque soit la hauteur. Ils seront

réalisés conformément aux plans d’exécutions €tablis.
Ces regards seront coiffés d’une dalette en béton armé dosé a 350 kg de ciment.

ARTICLE 19 : MISE EN (EUVRE DES BETONS

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre avec vibration. Les durées du malaxage, comptee
a partir du moment ou les éléments constitutifs du béton sont tous réunis dans le malaxeur, ne seront jamais

inférieures a trois minutes.
Des dispositions pour la mise en place des bétons seront proposées par l'entrepreneur a lagrément de Ingénieur

notamment en ce qui concerne :
e La puissance des machines a utiliser

e Le mode de vibration

e Letemps de vibration

ARTICLE 20 : COFFRAGES

1- Généralités

Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit généralapres décoffrage.
Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides et
suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction.
Ils seront congus de fagon a pouvoir étre aisément enlevés lors du décoftrage, sans dommages pour le béton.

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'empéchant d'adhérer au béton, ce
produit ne devra ni tacher ni colorer le parement.

Tous les coffrages serontimplantés correctement ettoute trace de sciure ou de matériau €tranger sera soigneusement
enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires a cet effet.

2- Classes de coffrage:

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. Ils devront
de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans irrégularit¢ ni bavures. Pour Etemrﬂcég@wlt\ats 1Ls
devront étre réalisés soit en planches bouvetées et rabotées apres assemblage, soit en feuillg & e congga\éb‘laquei ou

1

faén

Q,Slﬁfa @gree y ;

\

de produit de synthése avec joints collés par ruban, soit en tole bien dressée ou par tout aut

ARTICLE 21 : ENDUITS

Un enduit au mortier pourra étre réalisé si la qualité des ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées par les

régles de l'art.
Cetenduit sera composé d'un mortier dosé a 600 kg de ciment par meétre cube de sable sur une €paisseyr de 2 cm

passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoy¢
Dans ce cas, les travaux seront enti¢rement a la charge de l'entrepreneur
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ARTICLE 22 : DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION- NOTICE DE CALCUL

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter a l'acceptation du Maitre d’Ouvrage, les
dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, cotés, détailles et accompagnés des calculs et notes
s'y rapportant.

ARTICLE 23 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS

Les plans, dessins, notices de calcul et le mode d'exécution des traversées ou emprunts d'ouvrages tels que voies
ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc. Seront strictement conformes aux dispositions imposées par les services
intéressés en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : ESSAIS DIVERS

Il sera effectué en présence du Maitre d’Ouvrage des essais suivants :
e Lesessais d'étanchéité

e Lesessais de résistance
Tout collecteur étanche devra étre réceptionné apres l'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé
a des essais en tranchée effectués a I'eau sous pression d'un (1) métre, aprés remplissage de la conduite pendant 30
minutes
Les essais seront opérés, en présence du Maitre d’Ouvrage dans des trongons de canalisations allant d'un regard au
suivant. Ils porteront sur un 1/10e de la longueur totale du collecteur mais un essai infructueux autoriserait le Maitre
d’Ouvrage a tripler la longueur des canalisations a essayer.
En cas de fuites permanentes, l'entrepreneur devra effectuer les travaux d'étanchement nécessaires a ses frais. Un
nouvel essaide remplissage sera entrepris pour vérifier I'efficacité des travaux
Les essais d'écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément a la N.M article I1I.
La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe 2 la résistance garantie par le fabriquant.
Les essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur qui fournira tout le personnel et le matériel nécessaire.
En outre I'entrepreneur devra procéder a tous les essais demandés par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 25 : TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'a pied d'ceuvre depuis les usines de I'entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi que
de l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité¢ de l'entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de piéces de rechange destinées a palier des avaries normalement susceptibles
de survenir pendant le transport et les manutentions.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs et sous la
responsabilité de l'entrepreneur

A larrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé a un examen contradictoire pour
constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre a celles définies au marché.

ARTICLE 26 : ESSAISDE BETON

Tous les essais de béton armé seront menés conformément a la norme Marocaine N.M - 10.03.F.009, la fréquence
de prélevement des échantillons de béton est fixée selon les normes en vigueur et selon recommandations du

laboratoire et le Maitre d’Ouvrage.
En cas, ol les résultats s'avéreront négatifs, le Maitre d'ouvrage procédera a des essais d'auscultation dynamique et

des essais en Laboratoire sur prélévements, les frais de ces essais seront  la charge de I'entreprise

ARTICLE 27 : ESSAIS D'ECOULEMENT

A Tachévement des travaux, lentrepreneur est tenu de procéder aux essais d'écoulement sur |
d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de I'effluent dans les co \g@%ﬁf% 4

Les dits essais seront opérés en présence de I' Administration, les frais résultants de 5
lentreprise.

du réseau

II- ESPACES VERTS %

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

I Architecte joints au Marché. {/L/
L'Entrepreneur devra exécuter les travaux suivants : '
o Le décapage du terrain, le transport et la mise en place de terre végétale provenant du décapage et stockée dans
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l'enceinte du chantier et Iévacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

o Les fouilles en puits ou en rigoles pour plantations d'arbres ou de plantes. Evacuation des terres impropres aux
décharges publiques.

« La mise en ceuvre en surface ou en trous de terres végétales en dépdt sur le chantier, ainsi que la fourniture et
mise en place de fumier, et engrais.

« La fourniture et plantation des arbres, arbustes, plantes.

« L'entretien des plantations pendant une période de douze mois (12) 2 compter de la date de la réception

provisoire.
o La consommation d'eau durant toute la période des travaux et celle d'entretien sera a sa charge.

L'entrepreneur s'engage a fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier. Au cas ol certaines d'entre
elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére, I'Entrepreneur en avertira I'Architecte avant le début des

fravaux.
L'entrepreneur fera les réservations nécessaires en pépiniéres et prendra ses dispositions a Iavance pour ne pas &tre

en rupture de stocks au moment des plantations.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

1- Implantation

L'entrepreneur devra exécuter limplantation de ses ouvrages conformément aux plans joints etaux instructions de
larchitecte. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements d'arbres, arbustes, haies,
plantes grimpantes et terre-pleins divers. L'entrepreneur devra soumettre son implantation a lacceptation du Maitre
d'Ouvrage et de I'Architecte.

2- Préparation du terrain

0 Arbres - Arbustes:
La préparation du terrain pour les arbres, arbustes et haies comprendra les opérations suivantes :
« Fouilles enpuits ou en tranchées:
- Pour les arbres: 1,00x1, 00x1, 00
- Pour les arbustes: 0,60x0,60x0, 60
Pour les haies etclotures: 0,50x0, 50xL
Ces travaux comprendront:
o Lafouille dans tous terrains y compris le rocher et [évacuation des terres impropres aux décharges publiques.
« Remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par I'Entrepreneur et mélangée a du fumier
et des engrais dans les proportions définies ci-apres.
o Arrosage pour tassement des terres.

Q Surfaces Plantées:

La préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend le décapage sur une profondeur de 0.30 m, le
nettoyage, l'épierrage et la purge de tous déchets et la réalisation du mélange suivant :

o 20 cm des terres traitées ci-dessus.

o 10 cm de terre végétale fournie par l'entrepreneur.

Pour les terrains rocheux, les prix comprennent aussi lapport des terres pour constituer le mélange ci-dessus
indiqué.

0 Fumierorganique:

La quantité de fumier & mettre en place est la suivante :

« arbres:0.20 m3 par arbre.

o arbustes : 0.15 m3 par arbuste.

« surface plantée : 1 cmde hauteur sur la totalité de la surface enfouie & la sape. ”
Toutes les surfaces de plantatlon seront remblayées avec de la terre végétale. Une fois le tassement des terres
plantations effectuée, le niveau du terrain sera inférieur a celui des circulations d'environ 5" Qf\fl Jainsi que
des jardiniéres. Le terrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm. :

3- Plantations ‘K

L'entrepreneur s'engage a livrer des plantations parfaites et sans défaut. )
Les espéces et variétés déterminées sur les plans ne pourront étre modifiées sans l'accord de MO. LZ/
Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.
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o les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mis en place dans les trous réservés a cet effet et
rebouchés complétement, la terre tassée, et les cuvettes d'arrosages exécutees.

« Toutes les plantes devront étre de premier choix, bien constituées, saines, exempts de parasites, bien ramifices,
les mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites.

o Lesplantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si
nécessaire.

o les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées, impérativement.

ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les frais d’entretien durant la période des travaux et jusqu’a la réception provisoire et, ceux durant la période entre
la réception provisoire etcelle définitive sont inclus dans les prix unitaires. La réception provisoire aura lieu lorsque
tous les travaux de plantation seront terminés.

Durant la période de garantie, entre la réception provisoire et celle définitive, l'entrepreneur assurera a ses frais la
reprise des végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.

La dégradation de végétaux occasionnée par autrui devra étre signalée par écrit au Maitre de ouvrage. Pendant
toute la durée de I'entretien, IEntrepreneur assurera a ses frais larrosage, la taille, les traitements des végétaux et
ce par un chef jardinier et une équipe d'ouvriers qualifiés.

L’entretien des espaces verts sera de 12 mois, a partir de la date de la réception provisoire des travaux.

La réception définitive sera prononcée si toutes les plantations sont enbon état

U ——
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| _ CHAPITRE III ;.
'CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

Conformément a P’article 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

100 - GROS (EUVRI

A/ LES TRAVAUX PREPARATOIRE

PRIX N°101. DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MACONNERIE ET EN BETONARME

La démolition des murs en magonnerie et élément en béton armé consignés par le BET et le BCT devront €tre
conduites avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les ouvrages & conserver en particuliers les murs a cotés,
les poteaux, les poutres, dallage et dalle, raidisseur, chainage, et ces démolitions seront suivant les indications de la

maitrise d'ceuvre. L entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution de
ces travaux.

[l sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitre d’ceuvre. Démolition selon
le nouveau plan de BET.

Ouvrage payé au Forfait

PRIX N° 102. DEPOSE DE TOUS EQUIPEMENTS ET INSTALATIONS

Ce prix rémunére dépose tous équipements €lectrique et de climatisation, tous cablage €lectrique, ainsi la lustrerie,
y compris les tableaux électriques, et coulage des tranchés y compris la dépose des appareils sanitaires et dépose
de la menuiserie métallique aluminium et bois existant.

Y compris évacuation a la décharge publique et toutes quetlons
L’ensemble des éléments déposés devra étre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit indiqué par le maitre

d’ouvrage. Un PV doit étre établi contradictoirement entre I'entreprise et le M.O pour quantifier le nombre des
éléments déposés ainsi pour déterminer le lieu de décharge.

Ouvrage payé au forfait compris toutes sujétions d’exécutions.

B/TERRASSEMENTS

GENERALITES
A.FOUILLES EN PLEINE MASSE
Les fouilles en pleine masse seront exécutées aux ctes du projet avec une tolérance de plus ou moins 0,02 m.

Le prix comprendra toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagons de talus,
épuisements et pompages nécessaires des eaux, exécution de rampes provisoires, jets sur banquettes et sur berges,
dessouchages, etc..
Les fouilles seront descendues aux cotes precomsees par le laboratoire sur le rapport géotechni gg@g@{j}?@\g et
acceptées par la Mattrise d’Euvre. Elles seront payées avec un débordement de 50 cm sur le p g@stﬁ«de* }‘faCQ
théorique suivant les plans de béton armé et feront 'objet d’un proces-verbal de réception.

\"‘
oy

G ‘\‘ *"3 \s

dépassant les cotes admises ne seront pas pay€es.
Les terres provenant des fouilles seront, aprés analyse et avis du laboratoire, soit utilisés comfne
en place de couches successives de 20 cm arrosées et compactées (95% de OPM) et les ter:r\‘ ;e "'”ed' n?ta‘lres
évacuées vers les décharges publiques. R

PRIX N°103. FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER
Ce prix rémunére au métre cube, les fouilles en pleine masse dans tout terrain y compris rocher, a exécuter par des
engins ou manuellement suivant les cotes du projet avec une tolérance au moins de plus au moins 5 cm. Elles

déborderont d’environ 1,00 m de 'emprise des fondations du batiment. {)/ W

i
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Le prix de réglement s’entend pour la fouille proprement dans terrain de toutes natures et dans toutes profondeurs
et toutes les sujétions éventuelles telles que le décapage de terre végétale, le transport et la mise en dépdt éventuelle
dans 'enceinte du chantier des déblais et sans plus-value aucune pour les manutentions complémentaires des terres,
les sujétions de démolition ou de déplacement des ouvrages existants en fondations rencontrés.

L'Administration se réserve d'ailleurs d'interdire lemploi d'explosifs en cas de voisinage immédiat.

Ouvrage payé au métre cube théorique d’aprés les attachements représentant ’état des lieux avant et aprés
les fouilles, sans aucune majoration pour foisonnement,ou fouilles en rocheret toutessujétions de dé molition
ou déplacement des ouvrages

PRIX N° 104. FOUILLES EN PUITS ET EN RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER
Ce prix rémunére au métre cube, les fouilles en tranchées, enrigoles ou en puits dans tout terrain y compris rocher
, & exécuter par des engins ou manuellement suivant les plans de structure établis par le bureau d’études, en
particulier pour les fondations des murs, semelles isolées ou filantes, longrines, chainages, radiers, jardiniéres,
fontaines et seront descendues aux cotes reconnues et acceptées par la Laboratoire et le Bureau de controle agrée
par ' Administration et aux frais de Pentreprise et feront I'objet d’un procés verbal de réception. Aucun ouvrage ne
sera entrepris avant l'accord du Maitre d’ouvrage. Les fouilles dépassant les cotes de béton de propreté ne seront
pas payées. Les fouilles seront payées d’aprés les attachements représentant I'état des lieux avant et aprés les
fouilles. Le prix de réglement s’entend pour la fouille proprement dans terrain de toutes natures et dans toutes
profondeurs et toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagon de talus enredans,
épuisements et pompages nécessaires des eaux, jets sur banquettes et sur berges, le transport et la mise en dépdt
éventuelle dans 'enceinte du chantier des déblais sans plus value aucune pour les manutentions complémentaires
des terres, les sujétions de démolition des ouvrages existants ou leurs déplacements, etc...

Ouvrage payé au métre cube théorique d’aprés les attachements re présentant I’é tat des lieux avant et apres
les fouilles, sans majoration pour foisonnement ou fouilles dans rocher

PRIX N° 105. EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS
Les terres provenant des fouilles pourront servir de remblais seront compactées par couches successives de 0,20

m, arrosées et damées afin d'obtenir la compacité nécessaire. Les déblais ou excédents serontévacués aux décharges
publiques, compris transport et toutes sujétions.
Payé au metre cube,

PRIX N° 106. APPORT DE TOUT-VENANT A USAGE DE REMBLAIS

Ce prix comprend la fourniture et I'apport de matériaux tout-venant provenant de 'extérieur du chantier, destinés
a étre utilisés en remblais.

La nature et la qualité des matériaux proposés devront étre préalablement soumises a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage et validées par le laboratoire chargé du contréle des travaux, avant toute mise en ceuvre.

Les matériaux devront étre exempts de matieres organiques, déchets, débris ou tout autre élément impropre au
remblai et présenter une aptitude suffisante au compactage.

Les matériaux seront mis en ceuvre par couches successives d’une épaisseur maximale de 0,20 m aprés compactage,
humidifiées si nécessaire, puis compactées mécaniquement jusqu’a obtention de la compacité requise,
conformément aux prescriptions du projet, aux résultats des essais géotechniques et aux régles de I'art.

Le prix comprend le chargement, le transport, le déchargement, 'épandage, le nivellement, le réglage, le
compactage, 'arrosage éventuel, ainsi que toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Payé au métre cube,

PRIX N° 107. MACONNERIE DE MOELLON EN INFRASTRUCTURE ET EW@%CTURE
OU EN SOUBASSEMENT / g;‘ L NEN
;‘;: / SEFyin, f{‘ _):) \

Ce prix rémunére au métre cube, 'exécution de magonnerie de moellons en fondatians 6@@;1 K pﬁba‘ssérﬁ;gﬁt eten
superstructures de toutes épaisseurs & un ou deux parements vus en moellons dont 30 “V feront toute ! épgrigge,\ir du
mur, soigneusement lités et retaillés, hourdés au mortier M2 dosé & 300 Kg de ciment GPJ 35, joints- refoulés et

5

montant la magonnerie. .
Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes fournitures, de main d’ceuvre,

de mise en ceuvre, de rejointoiements de type Opus insternum ayant des faces apparentes éventuellement

conformément aux plans. V
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Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins
établis par le bureau d’étude, sans tenir compte des sur épaisseurs provenant du fait de entrepreneur et

sans plus-value d’aucune sorte, ou majoration quelconque de mise en ceuvre

PRIX N°108. BETON DE PROPRETE
Exécuté en béton N°3 (voir tableau des dosages) sous tous les ouvrages en magonnerie ou béton armé. La largeur

du béton de propreté dépassera de 0.10 de chaque c6té laplomb.
Ce débordement servira au calage des coffrages des semelles ou des chainages.

QOuvrage payé au métre carré

PRIX N°109. GROSBETON :
Exécuté en béton n°2 (voir tableau des dosages) pour massifs sous longrines, les escaliers., et autres ouvrages

dimensions suivant plan B A.
Ouvrage payé au metre cube,

PRIXN°110. ARASE ETANCHE :
Sur 'ensemble des fondations périphériques, chainages et longrines, sera exécuté une arase étanche décomposce

comme suit :
e Une chape au mortier N°2.

e Une couche d’imprégnation a froid.
e Une couche de bitume 1.500 kg/m?.
e Un feutre bitumineux 36S.

e Une couche de bitume 1.500 kg/m?.
Ouvrage payé au métre linéaire théorique d'apres les dimensions y/c les retours de 10 cm de part et d'autre tels qu'ils
sont figurés sur les dessins établis par le bureau d'étude et sans plus value d'aucune sorte, compris toute sujétions
d’exécutions,

PRIX N°111. TRAVERSEE DE MACONNERIE OU OUVRAGE EN BETON
Ce prix comprend la réalisation des traversées nécessaires au passage des buses ou canalisations a travers les

ouvrages de magonnerie, en béton ou en béton arme.

Il comprend notamment la réalisation des réservations ou percements, la démolition localisée nécessaire, les
reprises de magonnerie, la réalisation des linteaux enbéton armé dans le cas des ouvertures pratiquées dans les
maconneries, ainsi que les coffrages et toutes sujétions complémentaires nécessaires dans le cas des ouvrages en

béton ou béton armé.

La prestation comprend également toutes fournitures, main-d’ceuvre, étaiements, reprises et finitions nécessaires a
la parfaite exécution de la traversée.

Ouvrage payé a ’unité (U), en plus-value du prix de la canalisation ou de la buse, toutes sujétions com rises.
ge pay p p J p

PRIX N°112. HERISSON EN PIERRE SECHE DE 0.20
Hérisson de pierres cassées posées a la main et tassées au marteau.
Le hérisson une fois constitué, sera a sa cote définitive par passage du rouleau vibreur. La pierre e
pourra servir a la constitution des hérissons.
Ouvrage payé au metre carré

fouill
st OTnelle
E {}Q’. /,/ﬂ”‘““’ m&\; :" :}’\ \

S e NGAY

£ / SUW o |

PRIX N°113. FORME EN BETON ARME DE 0.13 CM D’EP Y COMPRIS ARMAi@m .

Forme en béton armé de 0.13cm d épaisseur suivant plan du BET et DTU en vigueur sera 5élisée en'béton nP4; /

Cette forme sera soigneusement coulée et parfaitement dressée, elle sera armée d'un qua fﬂ@ge suivat plafde/
béton armé y compris armature. %g;é“ﬁ»-m:j’j 2

Ouvrage payé au metre Carré,

PRIX N°114. REGARD NON VISITABLE 50X50.
Suivant plans de détails, en béton dosé a350kg/m3 moulé sur place, y compris béton de propreté raccordement

aux canalisations facon de cuvette, enduit parois de 0,10 minimum.
Tampon en béton armé, y compris terrassement en terrains de toutes natures ou évacuatiory décharges public

o
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Ouvrage payé a I’unité, y compris toutes sujé tions,

PRIX N° 115. REGARD VISITABLE DE 60X60.
En béton comme prix précédent compris terrassement en terrain de toutes natures et évacuation aux D.P, béton de

propreté raccordement aux canalisations fagon de cuvette, enduits parois de 0,10 et 0,15 double compartiment pour
regard siphonné, tampon double scelle au bitume le deuxi¢me muni d'anneaux de levage l'intervalle entre les deux
sera rempli de sable fin, sec.

Ouvrage payé a I’unité, y compris toutes sujétions,

PRIX N°116. REGARD VISITABLE DE 80X80.
En béton comme prix précédent compris terrassement en terrain de toutes natures et évacuation aux D.P, béton de
propreté raccordement aux canalisations fagon de cuvette, enduits parois de 0,10 et 0,15 double compartiment pour
regard siphonné, tampon double scelle au bitume le deuxieme muni d'anneaux de levage lintervalle entre les deux
sera rempli de sable fin, sec.

Ouvrage payé a I’unité, y compris toutes sujétions,

PRIXN°117. REGARD VISITABLE DE 80X80 AVEC GRILLE
En béton comme prix précédent compris terrassement en terrain de toutes natures et évacuation aux D.P, béton de

propreté raccordement aux canalisations fagon de cuvette, enduits parois de 0,10 et 0,15 double compartiment pour
regard de visite avec grille
Ouvrage payé a Punité, y compris toutes sujétions,

PRIX N°118. CANIVEAU ENBETONARME AVEC GRILLE EN INOX

Caniveau exécuté en béton armé selon plan du béton armé compris coffrage, décoffrage, armatures, grille en
inox. ..etc. Les enduits intérieurs seront au mortier gras, lissé avec angles arrondis 4 la bouteille, les tampons seront
en B A. Y/c terrassement dans tous terrains, pente scrupuleusement respectée et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au meétre linéaire,

PRIX N°119. CANALISATION 0200

Ce prix comprend :

Terrassement en terrain de toute nature, jet sur berge remblaiement et évacuation, y compris buse de béton
comprimé (ou en PVC) sur lit de sable raccordés sur pourtour au mortier riche, calées a laide de patins en ciment,
aprés essais d'étanchéité et réception par maitre d'ceuvre, la tranchée sera remblayée de la maniére suivante:

La premiére partie du remblais sera exécuté jusqu'a 0,20 au dessus de la buse avec des terres triées, ne comportant
aucun élément dur, mise en place de remblai par couches de 0,20 damées et arrosées pour €viter tout tassement
ultérieur densité du remblai aprés compactage 95% de la densité "optimum proctor” exécution suivant plans cotés
de départ et pentes scrupule ment respectées. Ce prix comprendra les terrassements la fourniture et la pose de la
buse, le remblaiement. L'évacuation, aux D.P. et d'une fagon générale toute fourniture et sujétions.

Ouvrage payé au metre linéaire,

PRIX N°120. CANALISATION@315
Méme descriptif que prix n° 118
Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N°121. BETON ARME POURTOUT OUVRAGE EN INFRA STRUCTURE:

Exécutions conformes aux prescriptions du C.P.T.
Les ouvrages en béton armé en fondations seront réalisés suivant les prescriptions du C.P.T etenbéton n°4 ou 5 ;

ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, les réserves de trous, trémies et larmiers, toutes sujétions de
mise en ceuvre & toute profondeur et & toute hauteur, laddition éventuelle de plastifiant ou d'hydrofyges isuiva vis

compris toutes fournitures (fourreaux notamment).

Ces bétons seront payés au métre cube théorique des plans d'exécution de béton armé, vis¢
et sans aucune majoration.

Aux prix suivants : \"o Bt
Pour semelles isolées et filantes, poteaux, chainages et longrines et toute ouvrage de béton ﬁ("fnéieqf
Ouvrage payé au Métre cube, s

PRIX N°122. ACIER EN INFRASTRUCTURE:
Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé.

»
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L'entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales
annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les semelles, longrines, voiles, massifs, amorces poteaux ........ a
enfiler sur les cadres (prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).

Le poids des aciers pris encompte résulte du métré théorique, selon plans d'exécution établis par le Bureau d'Etudes,
compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

PRIX N° 123. BETON ARME POURTOUT OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE

En béton n° : 4 dosé a 350 kg de ciment vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détail établis par le
Bureau d'Etude pour toutes ouvrages en béton armé, y compris coffrage, décoffrage, étaiement, échafaudage, joints
de dilatation en polystyréne, recoupement des balévres, réserve de larmiers, de trous et trémies, engravures, parties
courbes, pentes, formes irréguliéres, coffrage perdu....y compris béton de décoffrage en parfaite tat

PRIX N°124. ACIER EN SUPERSTRUCTURE

Le ferraillage sera exécuté conformément aux plans de béton armé.

L'entrepreneur devra la fourniture, la fagon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage, les cales
annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les poteaux, poutres, dalle pleine, acroteres linteau, raidisseurs
coupoles ... a enfiler sur les cadres (prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).

Le poids des aciers pris encompte résulte du métré théorique, selon plans d'exécution établis par le Bureau d'Etudes,
compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

Ouvrage payé au Kilogramme,

PRIX N°125. PLANCHER HOURDIS CREUXDE 0.15+0.05 0u 0,06 ou 0,07m

Ces prix comprennent la réalisation des planchers en hourdis de ciment, constituée par :

La fourniture et la mise en place de nervures en béton armé traditionnel ou préfabriqué y compris les armatures.
La fourniture et la mise en place des hourdis de ciment correspondants au type de planchers.

La fourniture et la mise en place de treillis soudés de 3 mm ou de quadrillage T6 suivant recommandations du BET.
La fourniture et la mise en place de béton complémentaire pour la dalle de compression et les ouvrages divers.

La mise en place de coffrages et d'échafaudages nécessaires, étaiements y compris les coffrages perdus éventuels
pour vide sanitaire (non accessible).

La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chainages déduction faite des réservations
éventuelles.

Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture
d’hourdis, de béton B-4 ou B-5 dosé & 350 kg de ciment CPJ 45 pour dalle de compression et nervures, d’acier des
nervures et de dalle de compression, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place dans les
vides sanitaires a toutes hauteurs, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans plancher,
etc.

Ouvrage payé au métre carré réel, tous vides et ouvrages déduits y/c toutes sujétions de fourniture et de pose.
Les résultats des essais sur les hourdis (porosité et résistance) sont obligatoires, les essais seront faites par un
laboratoire agrée a la charge de I'entreprise.

PRIX N°126. AGGLOSDE 0.20m D’EPAISSEUR
Agglos de ciment de Premiére qualité, le choix esta soumettre a lapprobation de ladministration ces agglos seront

hourdés au mortier de ciment n° 2 et arrosés avant la pose.
Ouvrage payé au meétre carré réel, tous vides déduits, y/c toutes sujétions de fourniture et de pose.
Les résultats des essais sur les agglos (porosité et résistance) sont obligatoires, les essais seront faites par un

laboratoire agrée a la charge de I'entreprise.

PRIX N°127. AGGLOSDE 0.10m D’EPAISSEUR

Agglos de ciment de Premiére qualité, le choix esta soumettre a l'approbation de l'administration Je;

hourdés au mortier de ciment n° 2 et arrosés avant la pose. &

o . X y . e cops . o A
uvrage payé au métre carré réel, tous vides déduits, y/c toutes sujétions de fourniture etd gb €. N

Les résultats des essais sur les agglos (porosité et résistance) sont obligatoires, les essai ae{oﬁ‘t?féﬁe‘“s p?

laboratoire agrée a la charge de I'entreprise. i{ E plome

¥
H

SN
- NOTA SUR LES ENDUITS EXTERIEURS ET INTERIEURS \\‘3\
Avant tout commencement, les surfaces a enduire seront préparées convenablement pour obtenir\iﬁxbo:f}
(Agglos et parpaings) joints dégradés, béton surface rugueuse. e
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas I'eau de gdchage du mortier. Toutes les

efflorescences seront nettoyées.
Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées. W

o
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Aussitdt aprés le durcissement de la couche, 'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées
et remplacées.

La deuxiéme couche sera posée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions.

Les enduits sont retours sur les tableaux et voussures des baies de toutes natures seront soigneusement traitées.
Les ouvrages en béton coffré n’offrant pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées a la pointe.

Au raccordement entre la magonnerie enduite et le béton armé, il sera placé sous l'enduit une bande de grillage
galvanisé de 0,25 de largeur tenue par des cavaliers galvanisés. Cette sujétion devra étre comprise dans les prix
unitaires des enduits intérieurs et extérieurs.

Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d’angles métalliques de 2,10 m de hauteur de bonne
qualité y compris raccords d’enduits. Cette sujétion sera comptée ailleurs.

Les murs et les plafonds des galeries et préau seront traités de mémes fagons que I'enduit extérieur.

PRIX N° 128. ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER BATARD

Pour fagades de tous les batiments suivant plans d’Architecte

Sur tous les éléments de fagade qui ne comportent pas de revétement spéciaux, il sera réalis¢ en enduit exécuté en
trois couches comme suit :

1ére couche (couche d’accrochage)

Le mortier doit étre trés plastique e projeté trés fortement sur le support.

Cette couche sera au mortier n° 6 et de 3.00mm d’épaisseur, comprend :

30 % de grains de riz tamisé a 3/6

70 % de sable de mer lavée.

500 kg de ciment CPJ 35.

2¢me couche

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécution de la 1ére couche de fagona ce qu'elle ait fait
une partie de son retrait.

Cette couche sera au mortier n° 1 et de 10 mm d’épaisseur, comprend :

50 % de grains de riz tamisé a 3/6

50 % de sable de mer lavée.

250 kg de ciment CPJ 35.

3¢me couche

Cette couche sera exécutée apres un dahir de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n° 5 et 5 mm d’épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide cette couche sera
réguliérement arrosée plus particuliérement les faces exposées au soleil.

D'une fagon générale, les surfaces a enduire seront humidifiées avant l'application de I'enduit.

Ce prix comprend toutes sujétions telles que cueillies arétes, arrondis, retour de tableaux et voussures et petites
surfaces verticales, horizontales ou inclinées, joints creux périphériques au pourtour de tous les €léments en B.A.
ou cloisons. Cette sujétion esta prévoir dans les prix unitaires d’enduits de tous les plafonds.

Nota :

Prévoir une partie de la fagade qui sera traité en enduit projeté (comme c’est indique sur le plan): Comme son nom
lindique tout simplement appliqué a l'aide d'une machine a projeter. Il sera projeté sur les parois déja mises a niveau
Ouvrage payé au métre carré, réellement e xécuté tous vides et ouvrages divers déduits, y/c échafaudage

PRIX N°129. ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
Sur les éléments de murs, voiles, poteaux, cloisons de briques, plafonds, retombées et poutre et suivant instruction
du Matitre d’ceuvre. Exécuté en deux couches :

Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d’épaisseur ne dépassant pas 0.01 m.

Une couche de finition de 0.005 m d’épaisseur, passée au bouclier, dit « FINO ».

Le prix devra comprendre la fourniture et la pose de grillage galvanisé et baguette d’angle métallique, aux jonctions
du béton avec la magonnerie.

Nota :
Les murs et les plafonds des galeries seront traités par ce type d’enduit.
Ouvrage payé au métre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs,

PRIX N°130. ENDUIT EN CIMENT LISSE SUR APPUIS ET ACROTERES X
\\. ' T 4, {&,f

Sur les appuis de fenétres sera réalisé un enduit étanche avec addition d’adjuvants hydrofLTgég;t‘ypﬁi@i;KA ou

équivalent et toutes sujétions. -

Ouvrage payé au métre linéaire pour toutes largeurs de mur, W

PRIX N°131. FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTE D’ANGLE

A
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Fourniture, pose et finition de baguettes d’angles sortants en tole profilée galvanisée, comprend les reprises
d’enduits au mortier n°4 compris lissage d’égalisation des enduits et toutes sujétions;

PRIX N°132. TRAITEMENT DES JOINTS ETANCHES

Ce prix rémunére le traitement des joints de dilatation en fagade et au sol a toutes hauteurs et
conformément aux plans d’exécution établis par I'Entreprise et approuvés par le BET et le Maitre
d’Ouvrage.

A — Joints de dilatation en facade
Les travaux comprennent notamment :

o lo dégarnissage du joint et I'évacuation du polystyréne, de Iisorel ou de tout autre matériau de
remplissage existant, ainsi que I'élimination des parties de béton non adhérentes ;

o lavivage etle dressage rectiligne des arétes ;

e le dépoussiérage et le nettoyage soigné des supports ;

o la fourniture etla mise en place d’un fond de joint compressible, de diamétre appropri€ ;

o le calfeutrement du joint au moyen d’un mastic élastomeére de type SIKAFLEX PRO-2 HP ou
similaire, compatible avec la nature des supports et présentant des caractéristiques et performances
équivalentes, mis en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant ;

o la reprise, le dressage et le raccordement des levres du joint avec I'enduit existant, afin d’obtenir
une finition réguliere et soignée.

B — Joints de dilatation au sol

Les travaux comprennent notamment :

o le dégarnissage du joint et I'évacuation du polystyréne ou de tout autre matériau de remplissa ge
existant

e lavivage etle dressage rectiligne des arétes ;

e le dépoussiérage et le nettoyage soigneux des supports ;

e la fourniture et la mise en ceuvre d’'un systtme d’étanchéité souple de type SIKADUR
COMBIFLEX SG ou similaire, constitué¢ d’une bande d’étanchéité souple adaptée a la largeur et
aux mouvements du joint, collée de part et d’autre du joint au moyen d’un adhésif compatible de
type SIKADUR-31 CF ou similaire ;

o la mise en ceuvre du systtme conformément aux prescriptions du fabricant et de maniere a
permettre les mouvements du joint sans compromettre I'étanchéité ;

o la fourniture et la pose d’un couvre-joint de dilatation pour sol de type COUVRANEUF FLUSH
GFSW50 ou similaire, de largeur adaptée au joint, constitué d’un élément élastomere associ¢ a des
profilés en aluminium anodisé, y compris toutes picces de fixation nécessaires.

Les systémes proposés en remplacement des produits de référence devront présenter des caractéristiq ues,
performances et durabilité au moins équivalentes. Ils devront étre soumis a I'approbation préalable du
BET, du Bureau de Contrdle et du Maitre d’Ouvrage avant leur mise en QRUVEE =,

2 o N
Le prix comprend toutes les fournitures, le transport, la manutention, la @paratiopﬂgggs@brts, la main-
d’ceuvre, les échafaudages et moyens d’accés nécessaires, les protecti ‘f"“’ll&‘gfﬂi?pupe\s,'% ajustements,

bation ACS dechek o les essais et
?g\iié"df@ggfdes ‘ tfga’fx

7

Aucune plus-value ne sera accordée pour les petites parties, les partie‘svf;é\"’z\fw&gé‘sw;m/ verticales, les
changements de direction, les coupes, chutes, déchets ou difficultés particulieres d’exécution.

Ouvrage payé au métre linéaire (ML), tous frais et sujétions compris. W J p<
.
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raccordements aux enduits et revétements existants, les fixations, l'év;
contrdles éventuels, ainsi que toutes les sujétions nécessaires a la parfa
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PRIX N° 133. PERGOLA EN BOIS DE CEDRE SUR STRUCTURE METALLIQUE
Dimensions : 4,00 x 4,70 x 2,88 m

N.B. : Les études et I'établissement des plans d’exécution sont a la charge de I'entreprise. Ils devront étre
réalisés et visés par un BET spécialisé, avant tout commencement des travaux.

Ce prix rémunére la fourniture, la fabrication, le transport et la mise en ceuvre d’une pergola en bois de
cédre sur structure métallique, de dimensions 4,00 x 4,70 m et de hauteur 2,88 m, conformément aux
plans d’exécution établis par Pentreprise et approuvés par le BET et le Maitre d’Ouvrage.

La structure porteuse sera réalisée en acier galvanisé a chaud, constituée notamment de poteaux et de
poutres de sections appropriées, dimensionnées par note de calcul en fonction des charges permanentes,
des charges climatiques et des conditions de stabilit¢ de I'ouvrage.

La couverture et les éléments en bois seront réalisés en bois de cédre, constitués de poutrelles ou €léments
de sections appropriées, soigneusement sélectionnés, traités et protégés contre les agents atmosphériq ues,
les insectes et les champignons, par traitement autoclave ou traitement équivalent agré€.

Les éléments en bois seront assemblés au moyen de platines, équerres ou pieces métalliques approprices,
avec boulons, vis et accessoires de fixation en acier inoxydable, adaptés a une utilisation exterieure.

La fixation de la structure au sol sera réalisée par platines métalliques et pattes de scellement, ancrées
dans des massifs en béton armé, conformément aux plans d’exécution et a la note de calcul.

Les travaux comprennent également la réalisation de toutes les fondations et ouvrages en béton armé
nécessaires, notamment :

o terrassements et foulles ;

e évacuation ou mise en dépdtdes déblais ;

o béton de propreté, le cas échéant ;

e massifS et/ou longrines en béton armé ;

o dallage, sinécessaire ;

e armatures, coffrages et béton ;

e dispositifs d’ancrage et de scellement de la structure métallique.

Les éléments métalliques recevront une protection anticorrosion par galvanisation a chaud et, lorsque
prévu par les plans ou spécifications, une finition adaptée a l'usage extérieur.

Les éléments en bois recevront une finition de protection de type lasure extérieure, microporeuse et
résistante aux intempéries et aux UV, comprenant toutes les couches nécessaires conformément aux

prescriptions du fabricant.

L’ensemble devra étre parfaitement stable, rigide, esthétique et exécuté¢ dans lesm,idgﬂ\grt Les
assemblages, ancrages, sections des profilés métalliques, sections des €léments ep%@set dlmens’i@/hs des
fondations seront déterminés par le BET spécialisé chargé des €tudes d’execmlgm? Sous la }Sespor@@b‘xhte

de I'entreprise.

Ce prix comprend notamment, sans que cette liste soit imitative : les études, plgﬁs d exécution, go
calcul, fourniture des matériaux, fabrication, transport, levage, montage, terrassemerﬁns, f@ndatlom beton
armé, ancrages, assemblages, traitements de protection, finitions, essais, nettoyage ét*fcmté”s suf tions de
fourniture et de mise en ceuvre nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

Ouvrage réalisé suivant les plans d’exécution établis par un BET spécialisé a la charge de
Pentreprise et soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage avant exécution. W X

o
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Unité de paiement : Punité (U).

200 - ETANCHEITE

GENERALITES :
Au moment de I'application du revétement d’étanchéité, I'aire devra étre absolument seche, propre, solide,

débarrassée de toutes balévres ou matieres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité¢ de ce
revétement.

L’entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de I'étanchéité qu’il aura réalisée sur
ces supports.

Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces parfaitement régulieres.

Les fattages devront étre bien rectiligne, sans inflexions ni irrégularités d’aucune espece.

Toutes les rencontres de lucarnes, cheminées, etc.... seront parfaitement raccordées avec les revers des ouvertures.
Des essais de mise & eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d’étanchéité.

Aucune trace d’humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant les essais.
Avant la réalisation de la protection, I’entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux d’étanchéité
par la maitrise de I'ceuvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus. La pose et le scellement des pénétrations et
évacuations pluviales seront particulierement soignés.

L’entreprise doit présenter une assurance de garantie décennal délivrer par une compagnie agrée par le ministre des
finances couvrant les travaux devront étre réalisés conformément aux stipulations :

NF.P 84.204 — D.T.U 43.1 « Travaux d’étanchéité des toitures » avec éléments porteurs en magonnerie.

NE.P 06.004 — Charges d’exploitation des batiments (et notamment les articles 276. 277 et 278 concernant les
garde-corps).

NE.P 40-DTU 60.11 —Régles de calcul des installations de plomberie etd’installations d’évacuation eaux pluviales.
Avis techniques et cahier des charges en cours de validit¢ pour les matériaux non traditionnels. Pour tous les
documents ci-dessus, on retient la derniére édition publiée un mois avant la date de remise des offres.

PRIX N°201. FORME DE PENTE ET Y/C CHAPE DE LISSAGE
La surface de I’élément porteur doit étre rugueuse pour permettre I'accrochage de la forme. Avant mise en ceuvre

de cette derniére, la surface de I'élément porteur doit étre nettoyée et humidifié.

Cette forme sera réalisée en béton de gravillons pour des épaisseurs supérieures a 3cm et en mortier de sable a
adhérence améliorée pour des épaisseurs comprises entre 1 et 3cm. Son épaisseur ne doit enaucun cas €tre
inférieure a 1 cmau point bas. Les pentes respecteront les cotes fixées sur les plans de terrasses et les normes du

DTU. Les pentes serontde 1.5 % (1.5cm/ m) au minimum.
Le dosage en ciment du béton sera compris entre 200 et 250 kg de ciment de classe 45 minimum par m3 de béton

mis en ceuvre avec un dosage de 0.45 m3 de sable et 1 m3 de gravette 15/ 25. Le dosage du mortier sera de 350
kg de ciment de classe 45 minimums par m3mis en ceuvre.

La forme sera soigneusement réglée, damée et finement talochée Elle formera gorge arrondie a la base des reliefs
(ie. alajonction de toute les parties horizontales et verticales) en béton maigre de 0.30 m de développé. Les
tubes électriques et divers s’ils en existent devront étre soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu de la
forme.

La forme de pente sera fractionnée par joint de 10 mm filant a 50 cm du nu extérieur des acroteres sur tout le
batiment, il sera également prévu des joints d’épaisseur maximum 5 mm de fagona ce que les de forme
ainsi découpées ne dépassent pas 18 m dans leur plus grande dimension. Ouvrage pay¢ au Qm@ﬁ&%d@”surface
vue en plan, mesures prises sur plan ou sur place entre nu d’acrotére ou de poutres, tou @;g*é“{ ouvfégq\sgwers
déduits, toutes sujétions de mise en ceuvre, de fabrication et d’exécution Fourni et pos¢ &, \‘ \

Ouvrage payé

PRIX N°202. GORGE POUR SOLINS N, B /&y
Exécuté au mortier de ciment dosé a 300 Kgs de ciment CPJ 45 armé d’un grillage galvamée ‘d’une. cpaf@_sé/uf de 3
mm. Compris en gravures, fagon d’arrondis a la base et toutes autres sujétions. A e N
Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N°203. ECRANPARE-VAPEUR.
Fourniture et mise en ceuvre d’un écran pare vapeur sous I'isolation thermique suivant les indications du cahier des

charges du procédé. 11 sera constitug : W <
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- d’un enduit d'imprégnation a froid (E.I.F)a base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur en bitume
égale ou supérieure a 40 % ;

- d’un enduit d'application a chaud (E.A.C) & base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de bitume
pur de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m? ;

- d’une feuille en bitume modifié élastomére SBS (BE 25 VV 50), d’épaisseur minimale 2,5mm avec armature

en voile de verre de 50 g/m? minimum.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N°204. ISOLATION THERMIQUE
L’isolation thermique sera assurée par des panneaux isolants constitués de :

- liege aggloméré expansé a surface bitumée soudables de 4cm d’épaisseur ;
- ou d’un autre produit d’isolation (laine de roche, perlite expansée, etc.) d’une €paisseur assurant la méme

résistance thermique que celle du liége de 4cm d’épaisseur.
Les panneaux devront étre jointifs. Tout défaut doit étre réparé sur place par la mise en place de granulés afin
d’éviter les ponts thermiques. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose exigée par I'avis technique et le
mode de pose du produit.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N°205. COMPLEXE ETANCHE
Fourniture et pose d’'une étanchéité bicouche en feuilles de bitumes modifi€s €lastomeres SBS, posée en
Indépendance et comprenant entre autre :

- Un écrand’indépendance en voile de verre de masse surfacique 100 g/m? (tolérance : - 8 %).et de largeur

minimale de 1m ;

- Deux membranes en bitume élastomeére SBS d’épaisseurs minimales de 2 et 3 mm soudables sur leur

support.

- Unrecouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre membranes en longitudinale et 15 cmen transversale.
Le prix de réglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de
main d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’essais et sans plus-value pour chutes, déchets, dispositions et fournitures
imposées par le mode de pose du produit.

Ouvrage payé au metre carré,

PRIX N°206. ETANCHEITE DES SOLINS

Fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité en bitume élastomere SBS compatible avec I'étanchéité en

partie courante décrite dans le prix ci-avant, comprenant :

- d’un enduit d'imprégnation & froid (E.L.F) & base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur en
bitume égale ou supérieure a40 % ;

- d’un enduit d'application & chaud (E.A.C) a base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de bitume
pur de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m? ;

- Bande d’équerre d’épaisseur 3,5mm de développé 30 cm, soudée en plein sur la costiere et surla partie

courante par un talon de 15 cm résistance au poingonnement statique > 20 kg se ?y,ﬂ NF P 84-
352 ; %jaami\\

- Deux membranes en bitume élastomére SBS d’épaisseur 2 et 3 mm minimum sQ
la hauteur du relevé. Le talon de la 1ére feuille estde 10cm minimum. Le talo
15cm minimum avec un dépassement de Scm du talon de la 1¢ére feuille.1

P

d&‘/s’gn plemes ‘su;t\owe

~

ﬁ’e/wé% ¢ felille it de

0

Le prix de réglement s entend pour 'ouvrage completement terminé y compns‘téutes Szu;émns . j’ y
de fourniture, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’essais et sans plus-valu ’ﬁ@ﬂr~gh_tes, \zﬂ:‘/ /

déchets, dispositions et fournitures imposées par le mode de pose du produit. N0 w ;‘w,/

i s

Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N°207. ETANCHEITE LEGERE
Pour salles d’eau, sanitaires, et tout autre emplacement désigné sur les plans.

Fourniture et mise en ceuvre d’une étanchéité légére en bitume élastomére SBS, y compris remontée de 40cm sur

2<
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les murs et de 1.00 m sur les murs coté receveur de douche et prolongée de 50cm au droit des portes et comprendra:
- forme de pente lissée par une chape ;
- une sous couche I’E.LF;
- lére membrane en bitume élastomére SBS ;
- 2¢éme membrane soudable au chalumeau sur la premiére couche ;
- Une protection provisoire horizontale avec un lit de sable de 2cm d’épaisseur ;
- Une protection verticale en enduit de ciment hydrofuge grillagé appliquée sur toute la hauteur du relevée.
Le procédé et produits utilisés doivent impérativement étre soumis a I'approbation du BCT et a I'avis du Maitre
d’Ouvrage.

Le prix de réglement s’entend pour Pouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de
main d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’essais, lit de sable provisoire de protection de 2cm d’épaisseur et sans plus-
value pour chutes, déchets, dispositions et fournitures imposées par le mode de pose du produit.

Ouvrage payé au métre carré développé,

PRIX N°208. PROTECTION D’ETANCHEITE HORIZONTALE
Ce prix rémunére la réalisation de la protection de I'étanchéité bicouche en partie courante. Il comprend :

- une couche de désolidarisation en lit de sable de 3cm minimum recouverte d’un papier Kraft ;
- undallage en béton dosé a 300kg de ciment CPJ45, armée d'un treillis soudé et d'une €paisseur de 4 cm
La protection est fractionnée :

- en partie courante par des joints de largeur 2 cm, tous les 4 m maximum dans les deux sens en limitant les
surfaces entre joints a 10 m2 environ ;
- en bordure des reliefs et des émergences par des joints de largeur 0,02 m minimum.

Les joints sont garnis d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

Ouvrage payé au metre carré,

PRIX N°209. PROTECTION DES SOLINS
Ce prix rémunére la réalisation de la protection des relevés par un solin grillagé. Elle est constituée par un enduit
au mortier de ciment dosé a 400 kg de CPJ45 par m3 de sable, de 3 cm d’épaisseur et remontant jusqu'au-dessous

de I'engravure.

L’enduit doit étre armé d’un grillage « cage & poules » & maille hexagonale a triple torsion, fixé¢ dans le support au-
dessus du relevé d'étanchéité par au moins trois fixations par metre linéaire.

La protection des relevés sera séparée de celle des parties courantes par un joint franc de 2cm de largeur minimale
garni ou rempli d'un produit ou dispositif imputrescible et apte aux déformations alternées.

Cette protection sera fractionnée tous les deux métres par un joint sans €paisseur.

Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N°301. REVETEMENT SOL EN CARREAU X GRES CERAME Y/CPLINTHES. ____

S sonnel
. : . . . e e
Compris fournitures et pose, sur sol, de carreaux en grés cérame de premier choix y/compr the. %
S
. & &

S
La forme dosée a 400kg par M3 de sable, damée et rectiligne. Les dimensions, coule gé le calep

suivant détail de le BET et comprenant : 5 4 de -
e\
—  Préparation des supports, "o\
g
. . .. . @J -
~ la sous-couche au mortier de ciment minimum Scm NHo

— la pose des carreaux se fera par ciment colle type SIKALASQA ou similaire
— le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de le MO.
— Utilisation d’un gabarit « plus + » pour I'alignement des joints p

—  Echantillon a soumettre & I'approbation par le MO avant toute mise en ceuvre W 7

o
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Ouvrage payé au métre carré réel, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises) chutes,
angles, cueillies, protection, etc. ; et toutes sujétions, sans plus value pour petites parties et faibles
largeur

PRIX N°302. REVETEMENT MURAL EN CARREAU X GRES CERAME Y/C PLINTHES.
Compris fournitures et pose, sur MUR, de carreaux en grés cérame premier choix local y/compris plinthe.

La forme dosée a 400kg par M3 de sable, damée et rectiligne. Les dimensions, couleur et le calepinage seront
suivant détail de BET et comprenant :

Préparation des supports,

— la sous-couche au mortier de ciment minimum Scm

— la pose des carreaux se fera par ciment colle type SIKALASQA ou similaire
— le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de le MO.

— Utilisation d’un gabarit « plus + » pour I'alignement des joints

— Echantillon & soumettre a 'approbation par le MO avant toute mise en ceuvre

Ouvrage payé au métre carré réel, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises) chutes,
angles, cueillies, protection, etc. ; et toutes sujétions, sans plus value pour petites parties et faibles
largeur

400 - MENUISERIE BOI

A- MENUISERIE BOIS

PRIX N°401. PORTE PLEINE MASSIF EN BOIS ROUGE 1ER CHOIX TYPE P1 (1,40 X 2,20) H.C
Porte en bois rouge massif ler choix & 2 vantaux égaux ouvrant a la frangaise :
Pré-cadre en bois de 100x3mm en sapin rouge
Cadre en bois de 100x70mm en sapin rouge
2 ouvrant de 0,70m de largeur et de 40 mm d’épaisseur, Montant de 100 X 40 mm avec feuillure pour
emboitement des plaques plaines en bois rouge ler choix suivant détail et indication de BET
4 travers intermédiaires de 100 X 41 mm
Alaise périphérique en bois rouge embrevé sur les 4 champs
Chambranles périphériques en bois rouge de 60x15mm avec bord légérement biseauté, en Y4 de rond sur les deux
faces
Teinte et nuance au choix de BET
Aspect décoratif face extérieure selon détail d’architecte et échantillon retenu
L’ensemble exécutée conformément au dessin et directives de BET et échantillon & soumettre a I'approbation par
le MO avant toute mise en ceuvre

Quincaillerie

5 pattes a scellement vissées

3 paumelles en laiton de 1,40 mm

1 serrure a condamnation de marque BRICARD ou similaire

1 Ensemble de béquilles et plaques en laiton poli

1 butoir en caoutchouc & monture en laiton vissé au sol ~aonne/”

Ouvrage réalisé conformément au descriptif et suivant plan de détail de BET, pay¢ a I'unj &f(;,teu‘resﬁ }éﬂ@ns
Ouvrage payé a 'unité entre nus des murs, y compris toutes sujétions de fourniture, pose, S /e€§”o,1res BN

B- Menuiserie ALUMINUM \\\

Généralités :

Les matériaux aluminium utilisés (tdle, profilé, quincailleries et serrureries) seront de premicre qualité et répondront
aux prescriptions édictées dans le R.E.E.F. par Passociation francaise de normalisation (AFNOR)etde FEWA. Les

dessins de principe seront fournis par le BET. V/
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Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complétement terminés, I'entrepreneur sera tenu de vérifier
les cotes et les niveaux.

Au cas oit I'entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir le MO et
obtenir son ACCORD avant d’adopter une solution différente.

Les dessins de détails d’exécution seront établis par entrepreneur et soumis a I'approbation de MO.

Les scellements devront faire I'objet d’une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces
menuiseries.

Les dimensions portées sur les plans sont celles de travaux complétement terminés, I'entrepreneur sera tenu de vérifier

les cotes et les niveaux.
Au casou Ientrepreneur constaterait des omissions ou desanomalies dans ces détails, il devra en avertir MO et obtenir

son accord avant d’adopter une solution différente.

Les dessins de détails d’exécution seront établis par entrepreneur et soumis & I'approbation de MO.

Les menuiseries seront de couleur au choix de MO et exécutées selon les normes. Tous les accessoires visibles seront
du méme ton que la menuiserie. Les prix unitaires comprendront : les pré cadres en acier galvanisé ou en aluminium,
les cadres dormants et les vantaux en profilés aluminium, toutes les quincailleries et serrureries de condamnation, les
par closes a clips, les joints Néopréne pour vitrage, les couvres joints, les brosses et joints d'étanchéité, les rejets d'eau,
les profilés et fagon de trou pour I'évacuation des eaux de condensation, les vitrages, etc.., ainsi que coupes, chutes,
mise en ceuvre, fagon, transport, montage provisoire, montage définitif, mise en place, réglage, calage, ajustage,
échafaudage a toutes hauteurs, frais d'épreuve et toutes autres sujétions.

Les profilés de menuiseries devront recouvrir les prés cadres de sorte que ces derniers ne soient jamais visibles.

Les prés cadres devront répondre & trois contraintes principales :

- permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le gros ceuvre (normes N.P.01.101)

- assurer I'étanchéité entre les dormants et le gros ceuvre

- faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux régles de lart.

Les échantillonnages des articles de quincaillerie, de profilés acier et aluminium et de vitrage devront étre présentes a
Pagrément de | ‘Architecte et de la Mattrise d’Ouvrage.

PRIX N° 403. FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE F1 (0,80X0, 60) H.C

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de fenétre en ALUMINIUM vitrée ouvrant a la frangaise OU
COULISSANTE de dimension conformément aux détails de BET. (Echantillon a soumettre a I'approbation par le
MO avant toute mise en ceuvre

- Pré cadre en acier galvanisé20/10éme avec pattes de scellement.
- Cadre dormant, en aluminium comprenant traverse haute, traverse basse,
- Montants verticaux latéraux et comportant les feuillures a vitre nécessaire
- Piéces d’appui (rejingot pour rejet d’eau)
- Vantaux vitrés coulissants réalisées en profiles d’aluminium comprenant les joints
- Néoprénes, brosse en nylon, galetset les feuillures a vitres, les condamnations ainsi
- Que tous les articles de quincaillerie nécessaires a prévoir en ler choix.
- Profiles spéciaux en aluminium.mis en place pour former couvre —joint int€rieures
- Etextérieures au droit batis.
- Parclos a clip enaluminium et joint Néopréne (pour la pose des vitrages).
- vitrage de 8mm
Quincaillerie
4 paumelles en inox
1 serrure & péne en inox avec canon de sireté type FICHET BAUCHE ou similaire
2 poignets en tube inox, une de chaque coté de ventaille et sur toute la hauteur
2 verrous avec gaches flo o
2 boutons muraux en inox AR
L’ensemble exécuté conformément aux plans et détails de BET, aux régles de I'art, au fq\@gﬁfnents techni
normes en vigueur, y/c toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en ouvre et de fml@lj SEivE '
Ouvrage payé a I’unité { 5 t e
e\
PRIX N°404. FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE F2 (0,50X1,40) H.C \G},\ N
Exécutée en Aluminium, ouvrant & la francaise y comprennent les mémes spécifications ~. 2y,

Ouvrage réalisé conformément au descriptif et suivant plan de détail de BET,
Payé a I'unité y/c vitrages et toutes sujétions de fourniture et de pose.

\\\3

.

PRIX N°405. CHASSIS EN ALUMINIUM VITREE TYPE CH1 (0,80X0,60) H.C

Réalisés suivant plan de BET et comprenant : W
o 9(
\
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- Pré-cadre en tole pliée galvanisée de 20 /10 mm

- Cadre dormant profilés d’Aluminium teinte au choix de BET.

- Profils spéciaux en aluminium pour former couvre joints intérieurs et extérieurs :

- Vantaux vitrés ouvrants basculant en Aluminium.

- Parecloses a clips en aluminium et joints n€oprene.

- Vitrage en verre clair de 8 mm.

- Quincaillerie de 1ére catégorie.

Le tout suivant détail de BET et échantillon a soumettre & I'administration pour approbation.
Ouvrage payé al’unité,

PRIX N°406. REFECTION DES PORTES ET FENETRES EXISTANT

Le présent prix rémunére lensemble des prestations nécessaires a la réfection de tous types de portes et
fenétres existantes (bois, aluminium, acier, métallique, PVC ou autres), comprenant le démontage, la
réparation ou le remplacement des éléments défectueux, notamment les cadres, ouvrants, profils,
panneaux, joints d'étanchéité, vitrages, ainsi que toute la quincaillerie, y compris les charmires,
paumelles, crémones, poignées, serrures, cylindres, verrous, ferme-portes, butées, rails, galets, pivots,
paumelles & ressort, accessoires de fixation et toutes autres pieces nécessaires au parfait fonctionne me nt
des ouvrages.

Les travaux comprendront également le redressage, le pongage, le traitement des parties dégradées, les
réglages, les fixations, les scellements, les calfeutrements, les essais de fonctionnement, ainsi que la
préparation des supports et lapplication d'une peinture ou d'un revétement de finition de méme nature,
méme teinte et méme aspect que l'existant, chaque fois que les travaux de réparation ou de
remplacement l'exigent.

Les interventions seront exécutées conformément aux décisions de la commission technique et aux
istructions du Maitre d'Ouvrage.

Le présent prix comprend la fourniture et la pose de tous les matériaux, pieces de rechange, quincaillerie,
vitrages, peintures, consommables, la main-d'ceuvre, les moyens d'acces, le transport, l'évacuation des
déchets ainsi que toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux conformément aux

régles de lart.

Payé a ’ensemble y/c vitrages et toutes sujétions de fourniture et de pose.

500 - PLOMBERIE-SANITAIRE &PRO'

Généralité :

Les matériaux, fournitures, appareils et équipements a mettre en ceuvre devront étre neufS, de premiere
qualité, conformes aux normes et réglementations en vigueur et adaptés a leur destination.

Les marques citées ci-aprés sont données a titre de référence. Elles pourront étre rerng@eas@pﬁr es
produits de qualité et de performances équivalentes, sous réserve de I'accord prfj?iabl@/deBET %
T/ Service £eu. \ C} 3\
o Les canalisations en PVC pression et CPVC seront de marque FRISTPLASTICS oy, géifuva}lgnp
o Les tubes en polyéthyléne réticulé (PE-X/PER) seront de marque GRIFiJEX od eqmyaiem
e Les tuyauteries et chutes en PVC sanitaire seront de marque FRISTPLAS’HC§ ou e‘qu /
e Le calorifuge sera de marque ARMAFLEX ou équivalent.
e Les dispositifs antibélier seront de marque SOCLA ou équivalent. ‘-~~M.N,,..M%’
e Les vannes d’arrét et de sectionnement seront de marque GENEBRE ou équivalent.
e Les appareils sanitaires seront de marque VITRA, DELABIE ou équivalent.
o Les éviers en acier noxydable seront de marque VITRA, DELABIE ou équivalent.
o Les chauffe-eau solaires et capteurs solaires thermiques seront de marque GREENoneTEC,
JUNKERS, SIGMA, CHAFFOTEAUX, OCELLS, SUNPOWER ou équivalent.
o W
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o Les groupes de transfert solaire seront de marque RESOL, GREENoneTEC ou équivalent.

o Les groupes de surpression sanitaire et incendie seront de marque WILO, SALMSON,
GRUNDFOS, LOWARA, FLYGT, GOULDS ou équivalent.

e Les RIA, extincteurs et poteaux d’incendie seront de marque VALMICA ou équivalent.

o Les siphons de sol en acier inoxydable seront de marque NICOLL ou équivalent.

o La robinetterie et les mitigeurs seront de marque DELABIE ou équivalent.

e Les accessoires sanitaires seront de marque VITRA, MEDICLINICS, DELABIE ou équivalent.

o Les collecteurs sanitaires seront de marque GRIFLEX ou équivalent.

NOTA

L’ entrepmse devra fournir, avant tout approvisionnement et toute mise en ceuvre, les fiches techmques
avis techniques ou documents techniques équivalents, certificats de conformité, certificats d’essais et
documents justifiant les performances des produits proposes.

L’ensemble des matériaux, appareils et équipements proposés devra étre soumis a 'examen etala
validation préalable de MO et BET.

La validation des produits ne pourra en aucun cas dégager I'entreprise de sa responsabilité concernant
leur conformité aux prescriptions du présent CPS, leur qualité, leur mise en ceuvre et le bon
fonctionnement des mstallations.

Les équipements non expressément désignés par une marque dans les articles de prix devront étre
conformes aux présentes généralités et aux prescriptions techniques du projet.

PRIXN°501. EQUIPEMENT BACHE A EAU SANITAIRE

Fourniture et mise en ceuvre de Pensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la bache a
eau sanitaire et a I'équipement du local technique, conformément aux plans d’exécution établis par
Pentreprise et validés par le BET.

Cet article comprend notamment :

e une échelle d’accés intérieure en acier inoxydable, adaptée aux dimensions de la bache ;

e une bride de raccordement pour la conduite d’arrivée d’eau ;

o une vanne a flotteur compensée avec by-pass, collecteur et vanne d’isolement ;

o une électrovanne motorisée destinée au remplissage automatique de la bache ;

e l'ensemble des vannes d’isolement nécessaires ;

o un filtre 4 tamis en fonte avec tamis en acier noxydable sur la conduite d’alimentation ;

e les brides, raccords, pieces de jonction et accessoires nécessaires

e une conduite de trop-plein raccordée au réseau d’évacuation ;

o une conduite de vidange équipée d’une bride, d’une vanne d’isolement et d’un robinet de
vidange ; .

e une trappe de visite étanche permettant I'inspection et I'entretien de la bac}he;g,

o un dispositif d’alarme de niveau haut avec avertisseur sonore ; TR

o les flotteurs ou sondes de niveau nécessaires ala commande des pompe$
contre le fonctionnement a sec ; ;

e une crépine d’aspiration équipée d’un clapet anti-retour etd’une vanne Q’@Qleme

e un dlSpOSItlf anti-vortex sur la conduite d’aspiration ; \‘M S "
e les pieces a sceller, traversées de parois et dispositifs nécessaires a 1’etanché&t§k\dgs NS
raccordements ; e

o les réseaux de remplissage, d’aspiration, de trop-plein et de vidange ;
e les supports, colliers, consoles et accessoires de fixation ;
o les fourreaux en PVC, de diamétres appropriés, pour les traversées necessalres ;

<~
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e une pompe submersible vide-cave & fonctionnement automatique par flotteur, destinée a
Pévacuation des eaux du local technique, y compris clapet anti-retour, conduite de refoulement,

raccordements et accessoires ;
o les équipements de sécurité du local technique, notamment un extincteur a poudre ABC de 9 kg

et un extincteur CO2de 5 kg.

Toutes les pieces et accessoires en contact avec I'eau potable devront étre compatibles avec I'eau
destinée a la consommation humaine et conformes aux normes et réglementations en vigueur.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, les raccordements hydrauliques et
électriques de la pompe vide-cave, les traversées de parois, les dispositifs d’étanchéité, joints, boulons,
supports, fixations, essais, réglages, mise en service et toutes sujétions nécessaires a la parfaite
réalisation de 'ouvrage.

Ouvrage payé a Pensemble (ENS), fourni, posé, raccordé, essayé et mis en service.
PRIX N°502. EQUIPEMENT RESERVE INCENDIE

Fourniture et mise en ceuvre de Pensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la réserve
d’eau destinée a la protection incendie, conformément aux plans d’exécution et aux calculs hydrauliq ues

établis par I'entreprise et validés par le BET.
Cet article comprend notamment :

e une vanne a flotteur de diamétre DN40, avec by-pass et vanne d’isolement manuelle ;

o la conduite d’alimentation de la réserve ;

e la conduite de trop-plein avec évacuation appropriée ;

o la conduite de vidange avec vanne d’isolement ;

o une crépine d’aspiration adaptée au groupe de surpression incendie ;

e un dispositif anti-vortex sur la conduite d’aspiration ;

o les brides, raccords, pieces de jonction, joints et accessoires nécessarres ;

e une échelle ou échelons d’acces en acier galvanisé, adaptés a la configuration de la réserve ;

o les traversées de parois et dispositifs assurant I'étanchéité des raccordements ;

o les supports, colliers, consoles et accessoires de fixation ;

e tous les accessoires nécessaires au raccordement hydraulique de la réserve au groupe de
surpression incendie.

Les diametres des conduites et accessoires seront déterminés suivant les plans d’exécution et les calculs
hydrauliques validés par le BET.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, les raccordements hydrauliques, les
pieces 4 sceller, étanchéité, les supports, les fixations, les essais, la mise en service et toutes querns
nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

\Qg\gg‘sv‘f?r’?e/@ \\

PRIX N°503. GROUPE DE SURPRESSION SANITAIRE

Fourniture et installation d’une station de surpression d’eau potable destinée a assurer, “T ahmentatio
réseau sanitaire, constituée de deux pompes principales verticales multicellulaires et d*fﬁne Npompe
jockey, complétes avec tous leurs équipements hydrauliques, électriques et de régulation.

Le groupe sera de marque WILO, SALMSON, GRUNDFOS, LOWARA, FLYGT, GOULDS ou

équivalent, et sera dimensionné pour les caractéristiques minimales suivantes : 9{
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o débit unitaire de chaque pompe principale : 15 m'/h
e débit de la pompe jockey : 9 m*/h ;
e hauteur manométrique totale : 54 mCE.

L’installation comprendra notamment :

o un chissis support métallique avec traitement anticorrosion et finition par pemnture ;

e deux collecteurs d’aspiration et de refoulement en acier galvanisé, de diametre a déterminer
suivant le calcul hydraulique, avec un minimum de DN200 si confirmé par le BET ;

o une vanne d’isolement a I'aspiration et au refoulement de chaque pompe ;

e un clapet anti-retour silencieux au refoulement de chaque pompe ;

e un pressostat de commande par pompe ;

e un manométre de pression au refoulement ;

o un vase d’expansion a membrane de capacité 200 litres, type FLEXCON ou équivalent ;

o un dispositif antibélier correctement dimensionné suivant le calcul hydraulique, y compris
accessoires de raccordement, de fixation et de fonctionnement ;

e les filtres atamis nécessaires ;

e un robinet de vidange ;

e des manchettes antivibratiles ;

o les flotteurs ou sondes de niveau assurant la protection contre le manque d’eau ;

o lensemble des brides, raccords, joints, boulons et accessoires nécessaires ;

e les supports et fixations de type MUPRO ou équivalent

o un by-pass sous pression avec les vannes et accessoires nécessaies ;

 un dispositif de maintien de pression et de recirculation de I'eau de la bache par la pompe jockey,
conformément au principe hydraulique validé par le BET.

Le groupe sera équipé d’une armoire électrique de commande et de protection, degré de protection IPSS,
comprenant notamment :

e un interrupteur général ;

o les protections individuelles des moteurs, adaptées & leurs caractéristiques et au régime de neutre
o un relais de contrdle de phase ;

e les contacteurs et dispositifs de protection des moteurs ;

e les protections des circuits auxiliaires ;

o les dispositifs de commande et de permutation automatique des pompes ;

o un sélecteur Manuel-Arrét-Automatique pour chaque pompe ;

o les voyants de fonctionnement, arrét et défaut ;

e les bomiers, répartiteurs et barres de terre ;

e le cablage complet entre Parmoire, les pompes, pressostats, sondes et flotteurs ;
o les cables posés sur chemins de cables ou supports appropri€s.

La regulatlon permettra le démarrage automatique de la premiére pompe en fonction dela demande, la
mise en service de la seconde pompe lorsque le débit demandé T'exige, la permy %Q fa’tftcéém\a,ﬁque des
pornpes la rnlse en semce de la pormpe dlspomble en cas de defaut et la pro Qilbn contre @\‘m‘anque

L’entreprise devra soumettre & I'approbation du BET les fiches techniques, ¢ ut‘b ¥ tafaétens im /} des
pompes, caractéristiques du vase d’expansion, note de calcul hydraulique, schéma de prmctpe ,e‘t\@cﬁema

électrique avant toute commande. \ o o o /’
g
S——

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, les raccordements hydrauhques et
électriques, les supports, accessoires, essais, réglages, mise en service et toutes syjétions nécessaires.

Ouvrage payé a ensemble (ENS), fourni, installé, raccordé, essayé et mis en W [9(
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PRIX N°504. GROUPE SURPRESSION INCENDIE

Fourniture et installation d’une station de surpression destinée a I'alimentation du réseau de protection
incendie, constituée de deux pompes principales verticales et d’'une pompe jockey, complétes avec
tous leurs équipements hydrauliques, électriques et de commande.

Le groupe sera de marque WILO, SALMSON, GRUNDFOS ou équivalent, et sera dimensionné pour
les caractéristiques minimales suivantes :

o débit unitaire de chaque pompe principale : 14 m’/h |
o débit de la pompe jockey : 6 m'/h
e hauteur manométrique totale : 54 mCE.

L’installation comprendra notamment :

o un chissis support métallique avec traitement anticorrosion et finition par pemture ;

o les collecteurs d’aspiration et de refoulement, de diamétres déterminés suivant le calcul
hydraulique ;

e les vannes d’isolement a I'aspiration et au refoulement de chaque pompe ;

e un clapet anti-retour silencieux au refoulement de chaque pompe ;

¢ un pressostat de commande ;

« un manométre de pression au refoulement ;

o un vase d’expansion a membrane de capacité¢ 100 litres, type FLEXCON ou équivalent ;

e un dispositif antbélier dimensionné suivant le calcul hydraulique et adapté aux caracteristiques
du réseau incendie, y compris tous accessoires nécessaires a son raccordement et a son
fonctionnement ;

o les filtres a tamis nécessaires au bon fonctionnement de I'installation ;

e un robinet de vidange ;

e des manchettes antivibratiles ;

o les flotteurs ou sondes de niveau assurant la protection contre le manque d’eau ;

e lensemble des brides, raccords, joints, boulons et accessoires nécessaires ;

o les supports et fixations de type MUPRO ou équivalent.

Le groupe sera équipé d’une armoire électrique de commande et de protection, de degré de protection
IPSS, comprenant notamment :

e un interrupteur général ;

e les protections individuelles des moteurs, adaptées aux caractéristiques des équipements et au
régime de neutre ;

e un relais de controle de phase ;

o les contacteurs et dispositifs de protection des moteurs ;

o les protections des circuits auxiliaires ;

e les dispositifs de commande et de permutation prévus par le systtme de protection ncendie ;

e un sélectewr Manuel-Arrét-Automatique pour chaque pompe, lorsque compatible avec le
systeme retenu ; eez‘v“’?@?\

o les voyants de fonctionnement et de défaut ; NG

o les borniers, répartiteurs et barres de terre ;

o le cablage complet entre larmoire, les pompes, pressostats et dispositi

o les cables posés sur chemins de cables ou supports approprics. s

La régulation assurera le démarrage automatique des pompes en fonction de la dema;gde et @a ia pressmn
du réseau, la mise en service de la pompe suivante lorsque nécessaire, la permutation- “des équipeme nts
lorsque prévue par le systtme, ainsi que la protection contre le manque d’eau. Les dispositifs de
commande et de protection devront étre conformes au principe de fonctionnement du systeme de
protection incendie et aux normes et prescriptions applicables au projet. ]}/

=
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L’entreprise devra soumettre & approbation du BET les fiches techniques, courbes caractéristiques des
pompes, caractéristiques du vase d’expansion, note de caleul hydraulique, schéma hydraulique de principe
et schéma électrique avant toute commande.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, les raccordements hydrauliques et
électriques, les supports, accessoires, essais, réglages, mise en service et toutes sujétions nécessaires a la
parfaite réalisation de I'installation.

Ouvrage payé a Pensemble (ENS), fourni, installé, raccordé, essayé et mis en service.

ALIMENTATION EXTERIEURE PEHD- PN16
Le réseau principal extérieur d'alimentation EF depuis le compteur d’eau jusqu’au bétiment se fera en tube

polyéthylene haute densité, de qualité eau potable série PN16.

Ce tube sera posé en enterrée & I'extérieur des batiments dans une tranchée et sous tube annelés double parois de
diametre approprié dans la traversée des dalles béton a I'intérieur du batiment. Ces tubes sont compris dans le prix
du tube PEHD PN16.

11 sera prévu tous les accessoires (t€, raccord,...) de raccordement des différents départs et dérivation.

Ouvrage payé au métre linéaire pour les tubes et & Punité pour la vanne d’arrét, y compris buse de
protection, tube de passage, cintrage, coupe, té, raccords, colliers, support et arrét d’angle, ainsi toutes
sujétions de fournitures etde pose, au prixn° :

PRIX N°505. TUBE PEHD- & 20- PN16 (DIAMETRE INTERIEUR)

PRIX N°506. CONDUITES EF SERONT DE SERIE PN-16 DIAM 20 MM

Coffrets et collecteurs

A chaque entrée au bloc sanitaire par tube polyéthylene, il sera prévu un coffret en plastique de marque
ALPHACAN, GREFLEX ou équivalent.

[l sera encastré dans le mur et a placer de préférence sous tablette de la vasque. La fagade du coffret sera a ras du
mur.

Le coffret sera dimensionné afin d’englober un collecteur en bronze pour les alimentations EF /EC.

Chaque collecteur sera muni de 2, 4, 6 et 8 départs de marque ALPHACAN, GREFLEX ou équivalent. Les départs
non utilisés seront bouchonnés et laissés en attente.

L’isolement des collecteurs sera assuré par un robinet % de tour type & boisseau sphérique.

Ouvrage payé a Punité d’ensemble y compris coffret en plastique, collecteur en bronze, supports de fixation
des collecteurs, robinet d’isolement, vidange ainsi que toutes sujé tions de fournitures et pose aux prix n°:

PRIX N°507. COFFRET EN PLASTIQUE.
PRIX N°508. COFFRET EQUIPE DE COLLECTEUR BRONZE A 8 DEPARTS.
PRIX N°509. COFFRET EQUIPE DE COLLECTEUR BRONZE A 6 DEPARTS.
PRIX N°510. COFFRET EQUIPE DE COLLECTEURBRONZE A 4 DEPARTS.
PRIX N°511. COFFRET EQUIPE DE COLLECTEUR BRONZE A 2 DEPARTS.

PRIX N°512. VANNE D'ISOLEMENT DIAM 20

Chutes et collecteurs en P.V.C.

Les chutes et collecteurs des eaux pluviales, uséesetvannes seront en tube PVC qualité écoulement 2 emboitement.
Leur fixation se feraalaide decolliers a fourche. Elles seront insonorisées dans leur passage horizontal a I'intérieur

des locaux par de la laine de verre d’épaisseur 2 cm enveloppées dans du papier kraft. .
( 1

&N
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Les tés de dégorgement seront prévus au bas de chaque descente, et & chaque changement de direction.

Les chutes comporteront en outre une culotte a joint de dilatation incorporée.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris coudes, culottes, colliers, embranchements, laine de verre et toutes
sujétions de fourniture et de pose aux prix n° :

PRIX N°513. CHUTESET COLLECTEURSENPVC 0110

PRIX N°514. SIPHON DE SOL SANSPLATINE

Aux endroits indiqués surles plans, des siphons de sol en P.V.C 15x15 de @804 sortie avec grille amovible solidaire
de la cloche et a grande garde d’eau seront fournis et posés. La pose des siphons est prévue dans ce lot.

de dimensions 50x50 ou 80x80 sera prévue a la pose pour les siphons non posés directement sur le sol.

Ouvrage payé & l'unité y compris siphon sans platine et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix n° :
5.11-Siphon de Sol sans Platine D80

PRIX N°515. CRAPAUDINES ET MOIGNONSZ 110

Les sorties des eaux pluviales sur les terrasses sont réalisées avec des moignons coniques en plomb laminé de 3
mm avec platine 400x400 formant cuvette protégée par une crapaudine en fil de fer galvanisé.

Une plaque perforée sera prévue provisoirement pendant les travaux du chantier.

Ouvrage payé a l'unité y compris crapaudines, moignons, platines et toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°516. CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L

Le present prix comprend, la fourniture et Iinstallation de chauffe-eau électrique de MAFELEC ou équivalent y
compris groupe de sécurité, tube de raccordement eau froide, eau chaude, tubes d’évacuation, raccords mixtes,
réservations, fixations y compris toutes pieces de raccords, percements, scellements, toutes fournitures et sujétions.

Payé a l'unité

PRIX N°517. WC AL’ANGLAISE

Les WC seront de marque ROCA Type Victoria ou équivalent.

Les cuvettes seront en céramique vitrifiée, libres de défauts et de décoloration.

Les WC seront fixés au mur par vis a cache téte chromé. Ils seront munis d'un réservoir a mécanisme de chasse
silencieux a bouton poussoir et d'un abattant double lourd PVC renforcé. Le raccordement sur I'eau se fera avec un
robinet d'arrét en laiton chromé 3/8 type SCHOLL et en tube cuivre de diametre 12. L'évacuation se fera en tube

PVC ¢ 93,6 x 100.

Ouvrage payé a lunité y compris WC, réservorr, le mécanisme, le robinet, les raccordements en eau et en
évacuation, I'abattant, rosaces et toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°518. RECEVEUR DE DOUCHE
Pour la salle d’eau du batiment magasin, il sera prévu un receveur sera de marque ROCA type Antorio-N ou
équivalent de dimension 800x800 mm.
11 sera en céramique vitrifice antidérapant et comportera :

- Untrop plein

- Lesraccords d'alimentation d'eau froide et chaude

- Un siphon en laiton.

- Un robinet mitigeur de marque ROCA de type Monodin.

- Une colonne de douche

- Colliers et pomme de douche

Ouvrage payé a l'unité y compris une colonne de douche, colliers, pomme de do
douche, siphon, rosaces, raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°519. LAVABO SUR CONSOLE

Fourniture et pose d’un lavabo avec colonne, en céramique vitrifi€e, de marque RBGA,Iy.p@»thona
ou ¢quivalent.

Le lavabo et sa colonne seront de premiére qualité, & glagure uniforme, parfaitement lisse et non
poreuse, de dimensions approximatives 560 x 460 mm, et comprendront notamment : L’;’(

ad
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e un trop-plein ;

e les raccords nécessaires a I'alimentation en eau froide ;

e un siphon bouteille en laiton chromé, réglable en hauteur ;
e un robinet chromé de marque DELABIE ou équivalent ;

e les accessoires et dispositifs de fixation nécessaires.

Le raccordement a l'alimentation en eau sera réalisé en tube cuivre ou tube PE-X/PER, avec rosaces et
accessoires de raccordement.

[évacuation sera réalisée en PVC sanitaire @ 40 mm, y compris raccords et accessoires.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, les fixations, la robinetterie, la
bonde, le siphon, les tubes et raccords d’alimentation et d’évacuation, les jomts, rosaces, accessoires de
raccordement, essais d’étanchéité et de bon fonctionnement, ainsi que toutes fournitures et sujétions
nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouvrage.

Ouvrage payé a l'unité y compris poses fixations, tubes cuivre, robinetterie et toutes fournitures de raccordements
lavabo et toutes sujétions

PRIX N°520. EVIERA1BAC

Fourniture et pose d’un évier a un bac avec un égouttoir, en acier inoxydable, de marque ROCA, série E,
ou équivalent, de dimensions 1,00 x 0,60 m, avec une épaisseur minimale de tole de 8/10 mm.

L’évier sera fixé sur jambage magonné en agglomérés, suivant les plans et dispositions prévues au
projet. Il sera équipé notamment de :

o un robinet mélangeur chromé, orientable, de marque DELABIE ou équivalent, avec embase

murale ;
o une bonde avec grille et bouchon a chainette ;
e un siphon adapté, en matériau résistant a la corrosion ;
e les raccordements nécessaires aux réseaux d’alimentation et d’évacuation ;
o les rosaces, raccords, joints et accessoires de fixation.

Le joint périphérique entre I'évier et la magonnerie sera réalisé au mastic silicone sanitaire, aprés
préparation approprice du support.

La sous-face de 'évier sera insonorisée par un revétement acoustique adapté, type BLACKSON ou
équivalent.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, la fixation, la robinetterie, la
bonde, le siphon, les raccordements aux réseaux d’alimentation et d’évacuation, les tubes, raccords,
joints, rosaces, accessoires de fixation, I'étanchéité périphérique, I'insonorisation et to rpitures et
sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de 'ouvrage. .

PRIX N°521. ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) x
Aux emplacements indiqués sur les plans, il sera fourni et posé des robinets d’mcendiei?jgpmé:s}fﬁlﬁ),
conformes aux normes et réglementations en vigueur, aux prescriptions du projet et aux mndications du
BET et du bureau de contrdle.

Chaque poste RIA comprendra notamment :

e un robinet d’arrét en laiton ou en bronze, adapté au diamétre nominal du RIA ; W ?(
!/
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e un dévidorr atambour tournant et pivotant ;

e un tuyau semi-rigide d’une longueur de 30 métres, de diametre appropri€ ;

e une lance munie d’un robinet diffuseur & plusieurs positions ;

o un manométre permettant le controle de la pression ;

o une clé tricoise et les accessoires nécessaires a I'utilisation et a la maintenance du poste ;

o lensemble des raccords, supports, fixations, jomts etaccessoires nécessaires.

Le poste RIA devra étre facilement accessible et implanté de maniére a assurer la couverture des locaux
conformément aux plans de sécurité incendie et aux prescriptions du BET.

Les équipements proposés devront étre conformes aux normes applicables et disposer des certificats de
conformité, procés-verbaux d’essais et marquages réglementaires requis.

L’entreprise devra soumettre a I'approbation du BET et du bureau de contréle les fiches techniques et
certificats des équipements proposés avant leur approvisionnement.

Le prix comprend la fourniture, le transport, la manutention, la pose, les raccordements au réseau
incendie, les supports, fixations, joints, raccords, accessoires, essais de pression et de fonctionnement,
réglages, mise en service et toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

Ouvrage payé a I'unité (U), fourni, posé, raccordé, essayé et mis en service.
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

e - Extincteurs

La protection contre I'incendie sera assurée par des extincteurs portatifs de type :

— CO2de 6 kg de charge installé prés des armoires électriques.
— Eaupulvérisée 6 litres doivent étre installées dans les vestiaires et les halls.

—  Poudre polyvalent type ABC (6 kg) installé dans les cuisines.
Les extincteurs seront conformes aux normes et seront munis d'un dispositif de fixation au mur.

Ouvrage payé a l'unité y compris fourniture, pose, fixations, et toutes sujétions aux prix n°:
PRIX N°522. EXTINCTEUR CO2 6 KG.

PRIX N°523. EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE 6 LITRES.

PRIX N°524. EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENT 6 KG.

PRIX N°525. ENTRETIEN SU RESEAUX EXISTANT.
Ce prix comprend la vérification compléte des réseaux d'eau potable (EF), du réseau de protection
incendie ainsi que des réseaux d'évacuation des eaux, y compris la réalisation des essais d'étanchéité et
des essais de pression de lensemble des installations.
Il comprend également le contrdle des raccordements, la remise en état des réseaux, la répa utes
les fuites constatées, la fourniture et la pose de tous les accessores manquants o 3 ,ectueux (vaﬂn‘qs
raccords, clapets, joints, colliers, etc.), les réglages, les essais de fonctionnement =) Ja mise n serVIge
compléte des installations. - EEON

Le present prix comprend toutes les fournitures, la main-d'ceuvre, les equrpements Liles essais, les
accessoires et toutes les sujétions nécessaires ala parfaite exécution des travaux, conferme ment aux-regles
de l'art. Ouvrage payé a I'ensemble. :

PRIX N°526. ENTRETIEN SU RESEAUX D’ARROSAGE EXISTANT.

Ce prix comprend la Vérification complete du réseau d'arrosage et la réalisation des essais de
fonctionnement de lensemble du réseau d'irrigation de l'institut. Il comprend notamment le co;ty des

o )
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canalisations, des raccordements, des électrovannes, des programmateurs, de lalimentation en eau, des
équipements de commande, ainsi que le remplacement et la fourniture de tous les accessoires manquants
ou défectueux nécessaires au bon fonctionnement de I'nstallation.

Le présent prix comprend également les réglages, les essais, la mise en service, I'évacuation des déblais
et déchets éventuels, ainsi que toutes les sujétions de fourniture, de pose et d'exécution nécessaires a la
parfaite réalisation de louvrage conformément aux régles de lart.

Ouvrage payé a l'ensemble.

PRIX N°527. ENTRETIEN DES CHAUFFE-EAU

Le présent prix rémunére, au forfait, lensemble des prestations nécessaires a lentretien préventif et
curatif des chauffe-eau existants, notamment :

o Le controle de I'état général des appareils et de lewr bon fonctionnement ;

o Le nettoyage et le détartrage de la cuve, de la résistance et des organes internes

o La vérification des raccordements hydrauliques et électriques ;

o Le contrdle et le réglage du thermostat, des dispositifs de sécurité et des organes de commande ;

o La vérification de I'étanchéité des raccordements et des accessoires ;

o La fourniture etle remplacement de toutes les pices défectueuses, usées ou détériorées,
notamment les résistances, thermostats, groupes de sécurité, anodes, joints, flexibles, robinets,
raccords, cablages électriques, voyants, fusibles et toutes autres piéces nécessaires au parfait
fonctionnement des appareils ;

o Les essais, réglages et la remise en service aprés intervention ;

o L'évacuation des pieces remplacées et des déchets.

Le présent prix comprend toutes les fournitures, picces de rechange, consommables, main-d'ceuvre,
matériels, outillage, essais, transports et toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des

prestations. Quvrage payé a l'ensemble.

PRIX N°528. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

Le présent prix rémunére, au forfait, lensemble des prestations nécessaires a l'entretien préventif et
curatif des installations de climatisation, notamment :

o Le nettoyage des unités intérieures et extérieures ;

e Le nettoyage ou le remplacement des filtres si nécessaire ;

o Le nettoyage des batteries d'évaporation et de condensation ;

o Le controle des ventilateurs, moteurs, compresseurs et échangeurs ;

o La vérification des circuits fiigorifiques, des pressions de fonctionnement et du niveau du fluide
frigorigéne, avec recharge si nécessaire conformément & la réglementation en vigueur ;

e Le controle des évacuations des condensats et leur nettoyage ;

o La vérification des raccordements électriques, des dispositifs de protection et des commandes ;

o Leréglage des équipements et les essais de fonctionnement ;

o La fourniture etle remplacement de toutes les pieces défectueuses, usées ou détériorées,
notamment les ﬁh:res condensateurs contactems relais moteurs de Venti]ation, ventilateurs,

T,

Ouvrage payé a l'ensemble.

" 600- ELECIRICITE - LUSTERERIE =~
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ELECTRICITE

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques écrites ci-aprés. Les prix remis par lentreprise
comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement et raccordement. Les ouvrages seront livrés en
parfait état de fonctionnement et conforme aux régles de I'art et descriptions de 'ONE.

L’ensemble des appareils électriques sera conforme aux normes de 'ONE

et suivant détail du BET.

- MIS
Le circuit de prise de terre sera réalisé par Pentreprise de gros ceuvre au moyen d’un conducteur en cuivre nu de

section 29 mm?, posé en fond de fouille et formant une boucle.

L’entreprise adjudicataire aura a sa charge la vérification de la continuité du circuit de terre, les mesures de
résistance de prise de terre et le raccordement de I'installation. La résistance de la prise de terre devra étre
inféricure ou égale a 5 Q.

Dans le cas ot la valeur mesurée serait supérieure a 5 Q, Ientreprise procédera au renforcement de la prise de
terre par la réalisation de prises de terre complémentaires constituées de piquets de terre.

Chaque piquet sera constitué d’un électrode tubulaire en cuivre ou acier cuivré type Copperweld, de diamétre
minimal 15 mm et de longueur minimale 2,00 m, implanté verticalement dans un sol présentant de bonnes
caractéristiques conductrices. Les piquets seront reliés entre eux par un conducteur en cuivre nu de section 29
mm?, enterré a une profondeur minimale de 0,60 m.

La mise en ceuvre des piquets comprendra toutes les sujétions nécessaires, notamment le creusement, la mise en
place, le raccordement au conducteur de terre, le remblaiement et, si nécessaire, lapport de terre appropriée.

La liaison équipotentielle principale entre le circuit de prise de terre et la canalisation métallique principale d’eau
du batiment sera réalisée par un conducteur en cuivre isolé U-1000 R2V ou équivalent, 1 x 25 mm?, sous tube de
protection approprié.

Les remontées du conducteur de terre seront également réalisées en conducteur cuivre 1 x 25 mm?, sous tube de
protection, et raccordées sur une barrette de mesure et de coupure de terre, accessible et installée dans le coffret

ou tableau prévu a cet effet.

L’ensemble comprend la fourniture et la pose des conducteurs, piquets, tubes de protection, barrettes de mesure et
de coupure, connexions et accessoires de raccordement, ainsi que les mesures de résistance de terre, essais,
vérifications, terrassements, remblaiements et toutes fournitures et sujétions nécessaires a la parfaite réalisation et
au bon fonctionnement de I’installation.

Ouvrage payé :

au métre linéaire (ml) pour le conducteur en cuivre nu de mise a la terre ;
a Punité¢ (U) pour chaque piquet de terre complémentaire, y compris son raccordement et toutes sujétions.E A LA

TERRE
PRIX N° 601. CABLE CUIVRE NU

PRIX N° 602. PIQUET DE TERRE

PRIX N° 603. BARRETTE DE MESURE DE TERRE RN 7 s

Il sera prévu une barrette de mesure et de sectionnement de terre pour le raccordement d’u‘né@-pqrt;&p:éabie de/fmse
R N . . . . ) Y AR B
a la terre et d’autre part au conducteur de terre de 'armoire principale TGR du projet. Cette barrette seta installe
dans une boite étanche type plexo de dimension 180x140 mm, posée en encastré, en dessous du“coffiet compteur

(voir plan Rdc).
Ouvrage payé 4 I'unité, y compris barrette, boite, griffe de connexion, encastrement, toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 604. COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION B.T

Le coffiet de branchement et de distrbution B.T. sera de type agréé par le distrbuteur d’électricité,
réalisé en polyester renforcé de fibres de verre (PRV), avec couvercle, serrure et dispositif de

,;(‘/z//

OFPPT — Travaux d’aménagement de 'ISHT Dakhla.

\ 114



condamnation par cadenas. Il sera de type Paninter ou similaire agréé, et sera installé en encastr¢ ou
suivant les dispositions prévues sur les plans et les prescriptions du distributeur.

Le coffret sera équipé notamment de :

e une plaque isolante de protection ;

o une barrette de terre et une barrette de neutre ;

o desbomiers de raccordement adaptés aux sections des cébles ;

o les accessoires de raccordement et de serrage ;

o les dispositifs nécessaires a I'entrée eta la sortie des cébles ;

o descones ou dispositifs d’étanchéité avec presse-étoupes adaptés aux cables ;
e tous accessoires nécessaires a la fixation et au raccordement.

Deux fourreaux @ 100 mm seront prévus pour le passage des cables de branchement du distributeur,
avec réservations, raccordements et dispositifs d’étanchéité appropriés.

La prestation comprend la fourniture, le transport, la pose, les scellements, la fixation, les équipements
intérieurs, les borniers, les barrettes, les raccordements, les fourreaux, les accessoires de protection et
d’étanchéité, ainsi que toutes fournitures et sujétions nécessaires a la parfaite réalisation du coffret et a
sa mise en service.

Ouvrage payé a Punité (U), fourni, posé et raccordé, toutes fournitures et sujétions comprises.

PRIX N°605. BOITES DE COUPURE ET DE DISTRIBUTIONBT
La boite de coupure et de distribution sera de type agréer par le distributeur, en PVC avec couvercle, munie d'une

serrure et cadenas et posée en encastré suivant plan.

La boite sera équipée d'une plaque isolante, cosse de serrage, barrette de terre, barretie neutre, borniers de
raccordement, cones pour entrée et sortie des cables sous tube avec presse-étoupe, et de coupe-circuit calibrés
(3x80A).

Ouvrage payé a l'unité de la boite, y compris pose équipements intérieurs, raccordements, s cellements,
serrures, toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 606. COFFRET DE COMPTEURDE 30A
Le compteur de centre artisanal sera installé dans un coffreten PVC,de type agrée par le distributeur, pour compteur

triphasé de 30A. Ce coffret sera installé en semi-encastré.
Le coffret sera équipé de bases, de coupe-circuit fusibles HPC et de bouchon de Neutre.
Ouvrage payé 4 'unité par type, y compris, pose, fixations, scellements, toutes fournitures et sujétions

- CABLES DE DISTRIBUTION
Les cables de distribution depuis les coffrets de branchement jusqu'aux coffrets de protection des abonnés ainsi que

les attentes des autres corps d'états sera réalisée par cables U1000 RO2V, a dmes en cuivre et dont les extrémités
seront raccordées par cosse serties ou a vis fixées par boulons cadmiés.
Les cables U1000 RO2V seront posés sur chemins de cbles en une seule nappe dans les gaines et sous sol

(logements, magasins,...), et sous fourreau flexible en acier type capriplast (alimentations égéka%@jﬁé\}a?st{é dans
k ) i3 \'v

& "; RN

’ I3 b, ", o

le cas échéant. (57 % N
[o/ %,

Les attentes seront laissées aux endroits préconisés par le lot concerné et devront avoir Ui mou de 2 m-minimtim.
L 1 X .

Le conducteur de terre sera repéré par la double coloration vert-jaune.
Tous les circuits seront repérés par des étiquettes en métal fixées a proximité des départs. ™.

Ouvrage payé au métre linéaire par type de cible,y compris cible, raccordement, tube, repé"i;z/lge, toutes

fournitures et sujétions:
PRIX N°607. U1000 -RO2V - 4x25+T mm2 Q(
‘ NE
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PRIX N°608. U 1000 - RO2V - 4x16+T mm2
PRIX N°609. U1000-RO2V- 4x10+T mm2
PRIX N°610. U1000-RO2V- 4x6+T mm2

PRIX N°611. TRANCHEE

Exécution des terrassements sans plus-value éventuelle pour travaux dans l'eau ou dans le rocher ainsi que le
remblai, le pilonnage et lenlévement de I'excédant aux décharges publiques.

Les fouilles seront de profondeur de 0,80 m pour les canalisations €lectriques et de 0,50 m pour le téléphone, y
compris les fouilles pour des regards de tirage.

Les cables électriques seront enterrés sous buses en PVC de diametre 100 mm et les canalisations téléphoniques
seront prévues en tubes PVC de diamétres 45 mm et ICD &29. Ces tubes seront renforcées dans la traversée des
chaussées par du béton.

[l estprécisé que I'entrepreneur adjudicataire, devra faire son affaire auprés des services concernés, pour [obtention
de tout renseignement, autorisation, documents utiles et nécessaires pour branchement téléphonique du batiment
(tranchée, canalisation, chambres de tirage et cables).

Il devra fournir tout document demandé pour I'exécution des travaux et faire approuver par les services concernés
les matériaux et fournitures proposés pour la réalisation des cbles de branchement au réseau public.

Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les régles de Iart afin qu'ils soient réceptionnés sans réserve
et sans plus-value par les organismes contrdleurs etle B.E.T.

Ouvrage payé au métre linéaire pour canalisation CPS2, les tubes y compris le grillage avertisseur (de couleur
conventionnelle), tranchée, renforcementeta Iunité par type de chambre type PNS2y compris toutes fournitures

et sujétions
- TABLEAUX DE PROTECTION

Réalisés conformément aux prescriptions techniques décrites ci-avant aux schémas joints et au tableau suivant:
L’appareillage sera du type modulaire sur rail, Oméga, « MERLIN GERIN » ou équivalent.

Ensemble constitué de coffrets modulaires type encastré a porte ou saillie . L'armoire doit étre dimensionnée pour
recevoir 25 % de plus de matériels.

Coffrets fournis et posés y compris au minimum :le disjoncteur type abonné, les borniers de terre et du neutre,
disjoncteurs 2 x 10A et disjoncteurs 2 x 16A, le repérage et étiquetage et toutes sujétions d’accessoires
d’installation, de mise en ceuvre et de raccordements conformément aux schémas unifilaires.

Payé a P'unité d’ensemble par type de logement y compris fournitures, pose, essais, fillerie et toutes sujétions

Ouvrage payé a l'unité, Au ......oooiviiiiiiiiiiii prixn° :

PRIX N°612. TABLEAU VESTIAIRE

PRIX N° 613. TABLEAU DE PROTECTION D’ECLAIRAGE EXTERIEUR /@%@ SN
=%,

- LIGNES TERMINALES

- Généralités :

encastrés dans les magonneries et les formes, ou fourreaux ICO.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ot ils seront installés conformément aux normes. IFne’s
de fourreau inférieur au numéro 13.

L’ensemble du cablage de la distribution lumiére et petite force dans les batiments sera réalisé par des conducteurs
HO7-VU (U500V) posés sous fourreau ou des cables UI000RO2V posés sur chemin de cables. La section
minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm? pour I'éclairage et2,5mm? pour la petite force.

5
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» Petit appareillage encastre :

Il comprendra :
e Les foyers simple allumage (SA).

Les foyers double allumage (DA)

Les interrupteurs va et vient (VV).

Les prises de courant
Les boites de dérivation et de raccordement a vis, de type Verbox de Legrand ou équivalent.

L'appareillage de commande tel qu’interrupteurs, prises... etc. sera de marque Legrand ou similaire de la sére
Mosaique 45 pour les locaux décorés (entre principale et escalier) et des locaux de services, de la série PLEXO 10
a encastrer étanche pour les locaux techniques.

L’appareillage type Mosaique 45 posé cdte a cdte sera prévu avec des plaques a quatre ou six modules.
> Petit appareillage étanche :

Identique a Pappareillage encastré, mais étanche.Il sera de marque Legrand ou équivalentetsera choisi
selon le cas dans la gamme suivante : Plexo 10 encastré.

L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre et au BET un échantillonnage de chaque espece de matériaux
ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’apres acceptation
notifiée par le maitre d’ceuvre et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception
des travaux.

L’entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposes.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d’un couvercle
sortie de fil et une douille avec la lampe & incandescence de premiére utilisation.

» Petit appareillage industriel :

Il sera installé dans les ateliers et Il sera de marque Legrand ou équivalent de type normalisé industriel série
Hypra pour les prises forces.

- Distribution Eclairage
» Lignes d’éclairage pour Foyer lumineux simple allumage, Foyer lumineux sur va et vient, Foyer lumineux
commandé par télérupteur ou minuterie comprenant :

- Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs HO7-
VU 1x1, Smm? ou en cdbles UI000RO2V 3x1,5 mm? posés dans les vides de construction jusqu’au foyer
lumineux, arrété sur un pot de réservation encastré.

- Laligne depuis le foyer jusqu'a I'interrupteur en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 2 & 4 conducteurs
HO07-VU 1x1, Smm? ou en cables UI000RO2V 2x1, 5 mm2 ou 4x1,5 mm?2.

- Un pot de réservation de I'interrupteur dans la magonnerie.
- Lefil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- L’interrupteur simple allumage, va et vient, ou bouton poussoir.

- Le point lumineux avec douille et sortie de fil

- La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des
accessoires, conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPY.

VARG
- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, c,a&lafge”sf,t; tichage, sbornes,
connexions, fixations et essais. i: i ’”‘i
s RN A
. . /8
» Circuit bouton poussoir comprenant : \& =y

- Laligne depuis le tableau de distribution - ou est installé le télérupteur ou minuterie = j Squ"au- f/ﬁ\er bouton-
p p Jusguau-prei

poussoir ou entre les différents boutons poussoirs de commande répartis dans le bétirnéntﬁéﬁlféwf& le méme
circuit en fourreau ICD n® 13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs HO7-VU 1x1, Smm? ou en cables
U1000RO2V 2x1,5 mm? posés dans les vides de construction pour la commande du Tél€rupteur ou minuterie.

- Un pot de réservation du bouton poussoir dans la magonnerie. ‘
- Lefil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs. %
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- Le bouton poussoir lumineux.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris les accessoires,
conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

- Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations etessais.

» Circuit foyers lumineux supplémentaires comprenant :

- La ligne depuis le premier foyer jusqu’au deuxiéme foyer en fourreau ICD n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x1,5mm? ou encables UTO0ORO2V 3x1,5 mm? posés sur dans les vides de construction,
arrété sur un pot de réservation encastré.

- Lefil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de 'ensemble des équipements, y compris accessoires,
conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

-Distribution prises de courant comprenant :

- Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs HO7-
VU 1x2,5 mm? ou en cables UIOOORO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

- Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.
- Lefil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
- Prise de courant 2x16A+T de la série Mosaic 45 Blanc de Legrand ou étanche type Plexo 5 encastre.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

- Les manchons des entrées de tubes, la fillerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

- Liaison équipotentielle

Elle sera réalisée dans les salles de bain et les toilettes, en fils HO7UV de section minimum de 4 mm2 sous conduit
ICD encastré, reliant toutes les masses et tuyauteries métalliques par collier de connexions. Cette liaison sera
raccordée a la borne de terre De I'armoire.

Lignes

Ouvrage payé a lunité par type de lignes, y compris cables, tubage, boites, douille, connexions, raccordements,
fixations essais, toutes fournitures et sujétions:

PRIX N° 614. FOYER SUR S.A
PRIX N° 615. 2 FOYER DOUBLE ALLUMAGE
PRIX N° 616. 1 FOYER SUR S.A. ETANCHE
PRIX N° 617. 1 FOYER SUPPLEMENTAIRE (SUR S.A., V.V OU TELECOMMANDE)
PRIX N° 618. CIRCUIT PRISE DE COURANT2X16A+ T
PRIX N° 619. ATTENTE CHAUFFE-EAU

PRIX N° 620. LIAISON EQUIPOTENTIELLE 4 MM2

PRIX N° 621. BOITE ETANCHE 100X100 MM

- DERIVATEURS

Les dérivateurs seront installés dans les boites Plexo étanche prévu par le lot Electricifé%fs‘efmt:}b vi pour la

\,

distribution des signaux vers les prises TV. IIs seront a 2 ou 4 directions de type inductif blindé a connecteurs “’F”
et ayant un faible affaiblissement du signal. Les sorties non utilisées seront bouclées par une résistance de 75 Ohm.

Ouvrage payé a I'unité type y compris pose, fixation, raccordement, essais, mise en service et toutes sujétions aux

prix n° : .
s W
A

OFPPT — Travaux d’aménagement de 'ISHT Dakhla.

118



PRIX N° 622. BOITE DE DERIVATION OUDE TIRAGE ELECTRIQUE
Appareillage
Ouvrage payé a lunité par type d'appareillage y compris raccordement, fixations, plaques, toutes fournitures et
sujétions aux prix n° :

PRIX N° 623. INTERRUPTEURS.A.

PRIX N° 624. INTERRUPTEUR D.A.

PRIX N° 625. PRISE DE COURANT 2X16A+T)

- LUSTRERIE
APPAREILS A INCANDESCENCE

En conformité a la norme C.71.110.

Les douilles devront porter la marque de qualité USE de type B22 isolante. Les hublots ou appareils fermés seront
dimensionnés pour supporter I'échauffement du a la lampe, sans aucune altération.

APPAREILS A FLUORESCENCE

Ces appareils seront équipés de ballasts de 1ére qualité, imprégnés sous vide, enrobés au compound et fixés sous
un bottier alu ou métallique étanche. Ils seront compensés, pour obtenir un cosinus phi, supérieur a 0,85, non
bruyants ; l'allumage se fera par starter.

1l est & noter que le maitre de 'ouvrage se réserve le droit de supprimer une partie ou la totalit¢ de la lustrerie du
présent marché.

PRIX N° 626. LUMINAIRE 4X18 WA GRILLE

Luminaire basse luminance & encastrer dans les faux plafonds, munis d’un réflecteur et d’une grille a lampe en'V
en aluminium grand brillant et équipé de tube fluo 4x18 W marque SOFEM ou €équivalent.

PRIX N° 627. LUMINAIRE ETANCHE 4X36 W
Il sera constitué¢ d'un corps en polyester armé de fibre de verre avec vasque en méthacrylate injecté et tubes
fluorescent 4x36 W. Type LECI 240 de SOFEM ou équivalent.

PRIX N°628. HUBLOT ETANCHE

Hublot rond de diamétre 250 mm, d'IP 445, de classe Il constitué d’un corps en fonte d’aluminium et équipé d'un
réflecteuren aluminium brillant, d'un diffuseur en verre avec joint d'étanchéité et d'une lampe de 100 W type Hublot
de marque Mazda ou équivalent (localisation, escalier de secours et terrasse).

PRIX N° 629. FOURNITURE ET POSE DE MAT DE 8 METRE Y COMPRIS SUPPORT DE
FONDATION ET COFFRET ECLAIRAGE INTEGRE ET CABLE
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de mat en acier galvanisé a chaud.
Les aciers du mat seront de type S235 ou S355 d'aptitude la galvanisation classe 1 suivant la norme NF-A-35-503.
La galvanisation & chaud doit étre réalisée par immersion compléte suivant la norme EN 1461. La soudure
longitudinale devra étre effectuée en automatique et devra étre d'une continuité et rectitude parfaite, le procédé de
soudage et les opérateurs doivent étre qualifiés par un organisme public.

L'épaisseur de la tole etles diamétres du mat doivent étre justifiés par une note de calcul &t
et visé par un bureau de contrdle selon la norme EN40 en tenant compte des condifigns’ climatiques de, 1 kégion
notamment la vitesse de vent a la charge de l'entreprise. Le fabricant doit étre irnpéraitiv._e;r_rfégt&;é‘@:ﬁé} EN40 et
1S09001. Les mats ne doivent comporter aucune soudure aprés galvanisation, toute la visserie-esten aéiéy/’ggl;i?anisé
a chaud. NN N

Le mat sera équipé d'un ou plusicurs coffrets intégrés pour Ialimentation des projecteurs LED. Ce ou ces cofffets
doivent étre dimensionnés et équipés de tous les accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement des projecteurs.

Y compris la confection des massifs en béton armé constituant le socle de fixation du mat ainsi que les tiges
d'ancrage, études, plans et notes de calcul justifiant les dimensions du mats et socle en fondations. /

A f
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Le prix comprend les cables de guidage et de sécurité exécutés selon le reglement en vigueur.

Les mats seront assemblés sur le site sur un lieu de stockage - montage voisin de la plateforme du terrain ou sur la
plate-forme du terrain lui-méme selon les possibilités du planning de construction de celui-ci. Il n'est pas accepte
le passage des grues montage et de levage des mts sur le revétement sportif.

Les mats mats d'éclairage seront fixés sur les massifs exécutés ailleurs et comportant les tiges de scellement a bout
fileté avec leurs boulons le tout en acier galvanis a chaud. Les cales d'épaisseur que I'Entreprise serait amenée a
interposer entre la couronne d'ancrage et la piitine des tiges de scellement ne seront acceptées que sous certaines

dispositions de garantie de tenue et de fixation et d'épaisseur.
Les Mats seront de marque VALMON, GRIMAR ou équivalent

Le prix comprend, l'étude de dimensionnement et de stabilité du mat a faire valider par un BCT, ainsi que toutes
les dispositions et accessoires de pose, de manutention et de fixation.

Le prix comprend l'implantation des mats par un topographe agrée par l'administration selon I'étude d'exécution
validée par ladministration.

Le présent prix rémunére aussi la fourniture et la pose du cable isolé toute section (la section devra €tre justifier
par une note de calcul & la charge de lentreprise et visé par ke BCT de lentreprise) en Aluminum de
typeU1000ARVFV tétrapolaire ler choix encastré pour la liaison entre le coffret compteur et le tableau électrique
ouw/et entre ce tableau et I'éclairage du terrain.

Cable payé et posé, y compris accessoires de pose, de fixation, et toutes sujétions de fournitures et de raccordement
aux prix suivants

Ils seront raccordés 4 leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections
de cables ou raccordés directement sur les bornes de sortie pour les sections plus faibles y compris pose et
raccordement

Les cables seront de la série normalisée et bien représentés au MAROC de marque NEXANS ou similaire. Y
compris aussi:

- L'ouverture de fouilles en tranchées dans terrain de toute nature, y compris le rocher et les traversées de
cloisons et chaussées.

- Lit de sable de 10 a 20cm d'épaisseur selon la qualité¢ du sol sous les tubes PVC.
- Lit de sable de 15 cm au-dessus des tubes PVC.
- Remblais primaires arrosés et compactés a 95% de I'ndice

- Grillage avertisseur normalisé de 50cm de largeur avec mailles ne dépassant p%x}nm\\
e N,
VOIS

LR
e ©,

- Remblais secondaires arrés et compactés a 95% de I'Indice Proctor.
- Réfection des chaussées

- L'évacuation des déblais a la décharge publique autoris€e.

- Buse double paroi tout diamétre selon le besoin: © 200MM, 110MM, 0 7SMM. )
- S’assurer de I'installation de la mise a la terre par un réseau de cables en cuivre nu de 25 mm

La résistance d'une terre ne devra pas excéder 5 Ohms cette valeur pourra étre élevée a 12 ohms lorsque la nature

de terrain sera jugée défavorable (terrain rocheux). (
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Y compris les piquets de terre et les regards de tirage.

Coffret intégré doit contenir tous accessoires nécessaires (Protections, contacteurs, cables, répartiteurs, terre, rails,
tresse, indice de protection IP 55 pour coffret, portillon et fixation etraccordement......
Ouvrage payé al'ensemble y compris fourniture, mise en ceuvre et toutes sujétions.

PRIX N° 630. FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEURS A LED 500W

Ce prix rémunére la Fourniture le Transport & pied d'ceuvre et la mise en place de projecteur de S00W/220V de
premier choix, de marque LANZINI, PHILIPS, DISANO, FAELLUCE ou équivalent.

IIs doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes :
- Classe de protection 1P66 et IK08.
- Aluminium avec support réglable.
- Voltage : choix entre 230 V / 50-60 Hz ou 380-400 V /50 Hz.
- Classe de protection : classe I, avec mise a la terre.
- Le projecteur doit étre certifié ENEC et CE.
- Projecteurs 500W Symétrique ou Asymétrique.
- Efficacité lumineuse 130lm/W
- Température de couleur : 5000K.
Y compris projecteurs, fixation des projecteurs, accessoires, essais d'éclairage et réglage.

Y compris cables d'alimentation depuis les disjoncteurs divisionnaires vers les projecteurs de section minimale
3X4mm?.

Un échantillon sera soumis, avant installation, au BET, et au Maitre d'ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé al'unité, y raccordement, pose, fixation, socles, scellements, suspe nsion, toutes fournitures et
sujétions

PRIX N°631. SPOT CASTRE AU SOL

Fournitures, pose et raccordement d’un spot LED étanche carré ou circulaire au sol avec alimentation externe, posé
au sol, en apparent, de 20W de marque PHILIPS ou équivalent (modéle a soumettre a approbation de BET).

Ouvrage payé a 'unité de luminaire décrit fourni et posé, toutes sujétions de fourniture, de mise en acuvre
et de raccorde ments inclus et sujétions

PRIX N°632. ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage type C non permanent

L’éclairage de sécurité sera obtenu par des blocs individuels autonomes d'une autonomie 1 heure, du type non
permanent non commandables dont le flux lumineux sera de 60 lumens.

Chaque bloc de balisage comportera une inscription bilingue indiquant le sens de I€évacuation :
« Soit la mention "SORTIE DE SECOURS"
« Soit la mention "SORTIE"
« Soit une fleche directionnelle.

Chaque bloc autonome comprendra :
- Une batterie d'accumulateur cadmium nickel étanche
- Un transformateur ainsi qu'un redresseur
- Une lampe témoin indiquant le bon fonctionnement de chargeur
- Unsystéme de commutation statique assurant l'allumage instantané des lampes\é”n cas d‘absgnc
du secteur normal.

“ [
Les canalisations des circuits d’éclairage de sécurité puissance et commande seront mdependamesde celles des
circuits d’éclairage normal posé sous tubes.

Ouvrage payé a l'unité par bloc autonome y compris tube, alimentation, télécommande, raccordements, fik,

toutes fournitures et sujétions W/
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PRIX N°633. BLOC DE BALISAGE 60 LUMENS
De forme rectangulalre a encastré au mur & 30 cm du sol. 1l sera composé d’un corps en fonte d’aluminium moulé

sous pression, d’une grille de protection etd’un pot d’encastrement. Il sera muni d’un réflecteur en aluminium et
équipé similaire aumodule LED intégré de 60 lumens minimum. Marque Massive ou équivalent.

L'entreprise doit présenter un échantillon pour approbation au maitre de I'ouvrage etauB.E.T. avantla pose.

Ouvrage payé a lunmité, y raccordement, pose, fixation, réservation, scellements, sus pension, toutes
fournitures et sujétions

PRIX N° 634. REGARD DE TIRAGE DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M

L’exécution des regards de tirage des cables électriques et téléphoniques, comprend le cadre enacier galvanisé, les
raccordements aux buses sur les parois, les fagons d'enduit et le tampon en béton armé muni d'un cadre en acier

galvanisé et anneau de levage escamotable.

Les regards seront de dimensions intérieures (largeur x longueur x profondeur) :
- 0,80 x 0,80 x 1,00 m pour les cébles électriques.

Ces regards ne seront pas équipés de radier.

Ouvrage payé a l'unité par type y compris toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 635. ENTRETIEN DU RESEAUX EXISTANT
Ce prix comprend la vérification compléte des installations électriques de I'€établissement, notamment les

réseaux électriques, les foyers lumineux, les prises de courant, les tableaux et armoires €lectriques.

Il comprend également le remplacement des équipements, appareillages et accessoires défectueux ou
manquants, notamment les disjoncteurs, fusibles, interrupteurs, prises, bornes, voyants et tout autre
matériel nécessaire a la remise en état des istallations.

Le présent prix comprend également les essais, les contrdles, les réglages, les raccordements, la mise en
service, ainsi que toutes les fournitures, accessoires et sujétions nécessaires a la parfaite exécution des
travaux, conformément aux régles de lart.

Ouvrage payé a I'ensemble.

PRIX N° 636. ENTRETIEN DE LA CENTRALE DE DETECTION INCENDIE

Ce prix comprend la vérification complete de Iinstallation de détection incendie, notamment le contrdle des
détecteurs automatiques, des déclencheurs manuels, des sirénes, des modules et de Iensemble des équipements
raccordés a la centrale de détection incendie.

Il comprend également la reprogrammation et le paramétrage de la centrale, le remplacement des équipements et
installations défectueux ou manquants, la fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires, les essais de
fonctionnement, les tests de déclenchement, ainsi que la mise en service complete de I'installation.

Ouvrage payé a l'ensemble, y compris toutes les fournitures, la pose, les raccordements, les accessoires, selon les
recommandations du Maitre d’ouvrage les essais, les réglages, la mise en service et toutes les sujétions nécessaires
a la parfaite exécution des travaux conformément aux régles de lart.

PRIX N° 637. ENTRETIEN DE LA VIDEOSURVEILLANCE

Ce prix comprend la vérification complete du systéme de vidéosurveillance, la
linstallation, le remplacement des équipements défectueux ou hors service, ainsi
des caméras conformément aux recommandations du Maitre d'Ouvrage.

Il comprend également la fourniture et la pose de tous les accessoires necessaire,s,(\
raccordement du panneau de brassage, la programmation et la reprogrammation du E)VR, B COnﬁg tion
du systéme, laffichage des images sur le téléviseur (TV demniCre génération dlmensm)\ ”au g;lliquwﬁ“\é MO),
les essais de fonctionnement, les réglages, la mise en service compléte de I'nstallation ainst- que foutes les
sujétions de fourniture et de pose nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Ouvrage payé a l'ensemble, y compris la fourniture du téléviseur (TV) , des accessomes, des
raccordements, des essais, de la mise en service et de toutes les sujétions nécessaires. l/

&
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PRIX N°701. PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS

Comprenant :

Décapage de 'existant et nettoyages

Peinture caoutchoutée a base de pliolite sur enduit au mortier batard, exécutée en 2 couches teintées a la
demande et exécutées comme suit :

Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits au ciment afin d'enlever toutes les parties non
adhérentes.

Une premiére couche de Vinylique diluée a5 % de White spirite, application obligatoirement au pinceau.
Une deuxiéme couche de Vinylique pure non diluée, application au rouleau.

Ouvrage payé au metre carré

PRIX N°702. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE REXOMAT SUR MURS INTERIEURS
Comprenant :

Peinture caoutchouc exécutée comme suit :

Egrenage

Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment a fin d'enlever toutes les parties adhérentes
(sablonneuses ou autres). Ce brossage est trés important.

Un rebouchage partiel

1 couche impression type vinylique diluée a I'eau selon porosité du support (5 & 10%)

Ratissage a 'enduit (Deux couches).

Pongage de I'enduit

2 couches un glycérophtalique mat ler choix pour livrer préta l'emploi

3 heures sont nécessaires entre chaque couche de type glycérophtalique ler choix

Compté a la surface réelle, tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus value pour petites parties ou faibles
longueurs, teinte a la demande.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N°703. PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFONDS INTERIEURS
Tous les murs plafonds intérieurs des batiments non humides et des escaliers indiqués par le BET, recevront

une peinture VINYLASTRAL ou équivalent, sur enduit lisse comme suit :

Egrenage, Rebouchage, Brossage, Impression constituée par une couche de VINYLASTRAL ou équivalent,
diluée 4 cing pour cent (5 %) d'eau, passée a la brosse, Enduit constitué par un ratissage au couteau de deux
couches croisées d'un enduit STOPASTRAL ou équivalent préta l'emploi., Pongage de l'enduit, Application
de 2 couches de VINYLASTRAL ou équivalent pure, non diluée, croisée, passée au rouleau.

Cette peinture, sera payée au métre carré réel, tous vides déduits, y compris fournitures, fagon, échafaudages,
main d'ceuvre et toutes sujétions

Ouvrage payé au Metre Carré,

PRIX N°704. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR PLAFONDS ET MURS

Tous les murs intéricurs des salles d'eau et toutes les piéces humides désignées par le BET, recevront une

peinture GLYCEROPHTALIQUE type CELLUC 109 ou équivalent, sur enduit lisse au mortier batard,

exécutée comme suit :

Egrenage, Brossage, Rebouchage, Pongage, Impression constituée apres une couche PRIMOREX, diluée a

5 %, passée a la brosse, Enduit constitué par un ratissage au couteau de deux couches crome/g&d*ylg

STOPASTRAL ou équivalent prét a l'emploi, Pongage de l'enduit et époussetage, Applicati @*ﬁ
%g Te e

G

de peinture GLYCEROPHTALIQUE pure Application d’une couche de peinture
équivalent pure passée au rouleau.

24 heures sont nécessaires entre couche Cette peinture sera payée au metre carré réel, tOL@s *v1
compris fournitures, fagon, échafaudages, main d'ceuvre et toutes sujétions. ,

Ouvrage payé au Metre Carré,

(‘J

PRIX N°705. PEINTURE GLYCERO LAQUEE SUR BOIS
Ouvrage payé au métre carré. Apres isolation des pieces métalliques (tétes de clous, serrures, etc. ) pongage

du bois, application d’une couche d’impression, aprés 24 heures, égrenage et ratissage au couteau a I'enduit
tout prét, application de 2 couches de peinture glycérophtalique laquée, y compris tous travaux de préparation,
finition et mise en ceuvre.

Ouvrage payé au Métre Carré,y compris peinture des joints creux, exécution suivan:;l?k /Ll//

4
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~ 800- AMENAGEMENT EXTERIEUR

PRIXN°801. TERRASSEMENTEN DEBLAIS ET EN REMBLAIS Y COMPRIS EVACUATION

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur 20 cm moyen, avec des engins mécaniques sur une €paisseur
constante ou variable et mise en stock dans I'enceinte du chantier aux emplacements désignés par le Maitre
d’ouvrage, avec gerbage si nécessaire etmise enstock a 'extérieur du chantier. Les terres décapées seront exemptes
de tous matériaux rocheux, gravats divers, branchages ou autres.

En cas de zones existantes a ne pas décaper, celles-ci seront indiquées sur place avantle commencementdes travaux.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour veiller a respecter les limites de stockage et a
prendre en charge I'écoulement des eaux de surface. La circulation des véhicules sur la terre, hormis les engins 4
chenilles, sera proscrite.

Les terrassements doivent répondre aux exigences du C.C.T.G.

Le fond de forme de la plate-forme sera terrassé en déblais avec mise en remblais sur une €paisseur moyenne
comprise entre 0,30 4 0,60 m. Suivant la nature du sol, I'entrepreneur devra adapter les modalités de terrassement
en conséquence.

Les matériaux mis en remblais sur la plate-forme devront étre triés (évacuation des déchets végétaux et cailloux de
granulométrie supérieure & 120mm). A I'issu du nivellement, I'entrepreneur livrera 'ensemble des zones mises en
forme & la cote fond de forme selon le plan de nivellement.

Latolérance de planimétrie sera de plus ou moins 3cm pour un carroyage de 10m x 10m.

Pour le compactage des déblais mis en remblais, I'entrepreneur devra se conformer aux régles suivantes :

- adapter épaisseur des couches de remblais mises en ceuvre (diamétre des matériaux) aux possibilités de Iengin
de compactage,

- adapter le compactage aux conditions météorologiques et  la teneur en eau des matériaux au moment de la mise
en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N°802. REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
Le fond de forme de la plate-forme sera nivelé avec fagons de pente vers les drains ou regards a grille.
La tolérance de planimétrie serade plus oumoins | cm pour un carroyage de Sm x Sm, etle compactage sera réalisé
selon les regles de I'art.
Désherbage chimique
Le désherbage chimique se fera pendant les périodes d’application du produit recommandé par le fournisseur. Cette

opération se fera par temps sec et sans vent.
L’entrepreneur s’assurera qu’il ne pleuvra pas pendant une période de 24 heures aprés application, auquel cas
I'opération sera renouvelée. Cette prestation s’applique sur la plate-forme du terrain omnisport.

Ouvrage payé au metre carré

PRIX N°803. DRAINAGE

Ce prix comprend I'ensemble des travaux nécessaires 4 la réalisation compléte du systeme de drainage et
de la plateforme support d’un terrain multisport en gazon synthétique, conformément aux plans
d’exécution, aux prescriptions du présent CPS et aux indications de la Maitrise d’Euvre.

Il comprend notamment :

o les foullles en tranchées pour la réalisaton du réseau de dramnage, y co
chargement, transport et évacuation des déblais excédentaires vers une déchargg
o la fourniture et la mise en ceuvre d’un géotextile non tissé¢ de séparation, e

similaire, lorsque nécessaire ; [s 5[ 8,0, \G)
; "

4

ii

Per>

e la fourniture et la pose de drains en PVC perforé annelé, de diametre appropri¢; 'a;le type @ 110 mﬁa
ou similaire, disposés suivant les plans d’exécution, avec réalisation des' pentes necessarreswaf
I'évacuation des eaux ; S

e la réalisation dulit de pose et de l'enrobage des drains en matériau granulaire pr@pre e% dramant
de granulométrie appropriée ;

e laréalisation d’une couche drainante en granulats propres a structure ouverte, de granulométrie et
d’épaisseur appropriées, assurant une évacuation efficace des eaux d’infiltration ;

4 AV
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la réalisation des couches de fondation et de forme en matériaux granulaires appropriés,
conformément a la structure du terrain multisport et aux résultats des études de sol et de portance

o lo réglage, le nivellement et le compactage de I'ensemble des couches, afin d’obtenr une
plateforme parfaitement stable, homogéne et suffisamment plane pour recevoir le complexe de
gazon synthétique ;

o laréalisation des pentes générales et des dispositions nécessaires a I'évacuation des eaux pluviales,
conformément aux plans d’exécution ;

o la réalisation des regards de drainage, de dimensions appropriées, avec dispositifs de fermeture
adaptés a leur emplacement ;

o la réalisation des raccordements des drains aux regards et au réseau d’évacuation des eaux
pluviales ;

o toutes sujétions relatives aux raccordements, changements de direction, traversées, raccordements
aux réseaux existants et évacuation deseaux ;

e les essais de bon fonctionnement du réseau de drainage, ainsi que toutes vérifications nécessaires
avant la mise en ceuvre du gazon synthétique ;

e toutes fournitures, main-d’ceuvre, engins, fransports, réglages, compactages et sujétions
nécessaires a la réalisation complete de I'ouvrage.

Le systtme de drainage et la composition des différentes couches de la plateforme devront étre
compatbles avec le systéme de gazon synthétique retenu et respecter les prescriptions du fabricant ainsi
que les exigences de planéité, de portance et de perméabilité du terrain multisport.

Payé au métre carré (m?) de terrain multisport effectivement réalisé, toutes sujétions comprises.

PRIX N°804. GAZON SYNTHETIQUE AVEC REMPLISSAGE EN SABLE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre d’un systéme complet de revétement en gazon synthétique
destiné a 'aménagement d’un terrain multisport extérieur, comprenant le gazon synthétique, la couche de souplesse
et le remplissage en sable, conformément aux prescriptions du présent CPS, aux plans d’exécution approuvés et
aux normes en vigueur.

1. Documents et agrément préalable

Avant toute commande, I'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant

- les fiches techniques détailiées du gazon synthétique, de la couche de souplesse et du matériau de remplissage ;
- les caractéristiques et performances du systeme complet ;

- les certificats et procés-verbaux d’essais délivrés par un laboratoire compétent etagree ;

- un échantillon du gazon proposé€ ;

- les références du fabricant et du systéme propos€ ;

- les prescriptions de pose et d’entretien du fabricant.

Aucune commande ni mise en ceuvre ne pourra étre effectuée avant approbation du systéme proposé.

2. Caractéristiques minimales du gazon

st

Le gazon synthétique sera constitué de fibres en polyéthyléne mono-filament, droites, res*\ls’fant Sfa ‘

© e
3 ¢ /o

adaptées a un usage extérieur intensif. 4 sy

Les caractéristiques minimales recherchées seront notamment :

- hauteur des fibres : 20 a 25 mm, sauf proposition technique justifi€ée et approuvee ;
- couleur : vert, uniforme et résistante aux UV ;

- fibres mono-filament droites ;

- densité et masse des fibres adaptées a 'usage multisport ; W
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- résistance a 'arrachement des touffes conforme aux exigences de la norme applicable ;

- résistance mécanique du dossier conforme aux exigences de la norme applicable ;

- résistance au vieillissement etaux UV conforme aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur ;

- comportement du systéme permettant une utilisation réguliére pour les disciplines sportives prévues au projet.

Les caractéristiques définitives de densité, dtex, nombre de points de tuftage, résistance a 'arrachement, résistance
a la traction et autres performances devront étre indiquées dans la fiche technique du fabricant et vérifiées lors des

essais.
3. Couche de souplesse

Le gazon sera posé sur une couche de souplesse préfabriquée en mousse PE, d’une épaisseur minimale de 18 mm,
ou sur un systéme présentant des performances équivalentes ou supérieures, sous réserve d’approbation.

La couche de souplesse devra étre compatible avec le gazon proposé et permettre d’obtenir les performances
sportives et de sécurité requises pour l'utilisation du terrain.

4. Remplissage

Le remplissage seraréalisé en sable siliceux propre, sec et calibré, compatible avec le gazon et agré€ parle fabricant
du systéme.

Le sable serarépartiuniformément sur toute la surface, par passes successives,avec brossage mécanique permettant
sa pénétration réguliere entre les fibres.

La quantité et la granulométrie seront celles préconisées par le fabricant et validées par les essais du systeme
proposé.

Aucun remplissage en SBR ou autre matériau élastomére ne sera prévu, sauf nécessité technique diiment justifice
et préalablement approuvée.

5. Mise en ceuvre

La mise en ceuvre sera réalisée par une entreprise spécialisée et conformément aux prescriptions du fabricant.
Elle comprend notamment :

- la vérification préalable de la plateforme support ;

- le contrdle de la planéité et des niveaux avant pose ;

- le calepinage et I'implantation des I¢s ;

- la fourniture, le transport et la manutention des rouleaux ;

- la pose dans le méme sens des fibres ;

- Passemblage des s par bandes de jonction et colle appropriée ;
- les découpes et ajustements nécessaires ;

- le brossage mécanique des fibres ;

- la mise en ceuvre progressive du sable de remplissage ;

- le nettoyage final du revétement.

La pose sera interdite sur un support humide ou dans des conditions météorologiques Wﬁe{% avec les
,)1\0 ﬁmf@ \
prescriptions du fabricant. @5‘&
s /

Les raccords devront étre réguliers, résistants et pratiquement invisibles aprés mise en pilere.
[a
{

6. Marquage sportif

Les différents tracés sportifs seront réalisés conformément au plan d’implantation apf)‘rqgk‘
réglementaires applicables aux disciplines prévues.

Le marquage sera réalisé en bandes de gazon synthétique de couleur blanche, de méme fature et de qualité
compatible avec le revétement principal. ll/
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Les lignes devront étre parfaitement rectilignes, continues, correctement alignées et solidement fixées.

Le tragage des différents terrains de football, basketball, volleyball, tennis ou autres disciplines prévues sera réalis¢
conformément au plan d’exécution approuvé.

7. Coordination avec les équipements sportifs

Les réservations, fourreaux, massifs et systémes d’ancrage des équipements sportifs devront étre réalisés avant la
pose du gazon synthétique, conformément au plan d’implantation des équipements.

La pose du gazon devra étre réalisée de maniére & assurer une finition propre autour des réservations, sans
compromettre le drainage, la planéité, la souplesse ou les performances du revétement.

Aucune découpe ou perforation non prévue du gazon ne sera admise apres sa mise en ceuvre.

8. Contrdles et réception

La réception du revétement ne sera prononcée qu’apres vérification notamment :

- de la conformité des matériaux livrés avec les fiches techniques approuvées ;

- de la conformité du systéme complet gazon + couche de souplesse + remplissage ;
- de la régularité du remplissage ;

- de la planéité et du nivellement du terrain ;

- de la qualité des joints et finitions ;

- de la conformité des tracés sportifs ;

- de la conformité des performances requises par le présent CPS.

Des essais et contrdles pourront étre réalisés par un laboratoire compétent et agréé, a la charge de I'entrepreneur,
notamment pour vérifier les caractéristiques et performances du systeme mis en ceuvre.

L’entrepreneur devra également remettre & la réception une notice d’entretien et de maintenance du gazon
synthétique, ainsi que les recommandations du fabricant.

9. Entretien et garantie

L’entrepreneur devra assurer, pendant la période prévue au marché, les interventions nécessaires a la remise en état
du revétement en cas de défaut imputable a la fourniture ou a la mise en ceuvre.

Il devra notamment procéder, si nécessaire, au complément ou & la redistribution du sable de remplissage
conformément aux prescriptions du fabricant.

Ouvrage payé au métre carré de surface de chaque terrain en parfait état d’aché vement.

PRIX N°805. IMPLANTATIONET TRACES DES LIGNES DE MARQUAGE

Ce prix rémunére Pensemble des prestations nécessaires a I'implantation eta la réalisati
tracés et lignes de marquage des terrains sportifs, conformément aux plans d’exéc ,gmﬁva?&femap
réglementaires applicables & chaque discipline et aux prescriptions du présent CCTP SN AN

L’implantation des terrains et des différents tracés sera réalisée sous la responsabilité de l’entre,prise} par
un géometre-topographe qualifié, avant toute opération de marquage. Les axes, dimensions, . .
alignements, angles et rayons devront étre contrdlés avec précision et soumis a Ia vahdat1on du MaItre

d’ceuvre.

1. Tracage du terrain de football a 7

Le tracage du terrain de football & 7 sera réalisé conformément aux dimensions et prescriptions
réglementaires applicables au football a 7, ainsi qu'aux plans approuves.

# i
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Les lignes de marquage seront réalisées au moyen de bandes de gazon synthétique de couleur blanche,
de méme nature et de caractéristiques compatibles avec le revétement principal du terrain.

La largewr des lignes de marquage sera de 5 cm, sauf prescriptions réglementaires ou techniques
différentes applicables au terrain concerné.

Les bandes de marquage seront posées avec précision, parfaitement alignées et solidement fixées au
revétement, de maniére a assurer leur durabilité et leur résistance a l'utilisation sportive et aux

opérations d’entretien.

2. Autres tracés sportifs

Le prix comprend également, lorsque prévus au projet, les tracés nécessaires aux autres disciplines
sportives pratiquées sur le terrain multisport.

Les dimensions, couleurs, largeurs et implantations des lignes seront conformes aux plans approuvés et
aux prescriptions réglementaires applicables a chaque discipline.

Les matériaux utilisés pour les marquages devront étre compatibles avec le revétement en gazon
synthétique et ne devront pas altérer ses caractéristiques ni comprometire sa durabilite.

3. Réservations et socles

Le prix comprend également la réalisation des réservations, fourreaux, ancrages et socles nécessaires a
la fixation des équipements sportifs, notamment pour les buts, poteaux, filets, drapeaux et autres

équipements prévus au projet.

Les dimensions et systémes d’ancrage seront conformes aux prescriptions des fabricants des
équipements et aux plans d’exécution approuves.

Toutes les réservations devront étre implantées avec précision afin de garantir la parfaite position des
équipements  sportifs.

4. Controle et réception

Avant réception, Ientrepreneur devra procéder au contrdle de I'ensemble des tracés et fournir, a la
demande du Maitre d’ceuvre, les documents de controle et de conformité correspondants.

La réception ne pourra étre prononcée qu’aprés Vérification de :

e la conformité des dimensions et implantations ;

o lalignement etla régularit¢ des lignes ;

o la largeur etla couleur des marquages ;

o la qualit¢ desassemblages et de leur fixation ;

e la compatibilité des matériaux avec le revétement ;

e la conformité des réservations et socles destinés aux équipements sportifs. /-

i“‘* ! P L S

Le prix comprend toutes les fournitures, la main-d’ceuvre, le matériel de topographle leés moyens dé ﬂ»l
tragage, les bandes de gazon blanc, les decoupes collages, assemblages, reservatlons soc]es,ancraggs /
controles et toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.  *

Ouvrage payé a I'ensemble (Ens.) pour I'implantation et la réalisation complete des tracés et
réservations prévus au projet, conformément aux plans approuves.

PRIX N°806. EQUIPEMENTS SPORTIFS W

al
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Ce prix comprend la fourniture, le transport, I'assemblage, la pose, la fixation et la mise enservice de I'ensemble
des équipements sportifs nécessaires & 'aménagement du terrain multisport, notamment les équipements destinés
a la pratique du football & 7, du basket-ball, du volley-ball et du tennis, conformément aux plans d’exécution
approuvés et aux prescriptions du présent CCTP.

1. Cages de buts pour football a7

Les cages de buts réglementaires pour football & 7 seront réalisées en tubes circulaires en acier galvanis€, avec
finition par peinture blanche adaptée & un usage extérieur.

Les montants verticaux et la barre transversale auront une section identique, comprise entre 10 et 12 cm.

Les cages auront des dimensions de 3,00 m de largeur x 2,00 m de hauteur et seront équipées des armatures arriére
nécessaires au maintien du filet.

Chaque cage sera équipée d’un filet en polyéthyléne noir, de diamétre 4 mm minimum, & mailles simples de 140
mm, résistant aux intempéries et adapté & un usage sportif extérieur.

La fixation des cages sera réalisée au moyen de fourreaux métalliques galvanisés, avec une profondeur d’ancrage
minimale de 0,50 m, conformément aux prescriptions du fabricant et aux plans d’exécution.

Les fourreaux seront congus de maniére a assurer I'évacuation des eaux, notamment par des dispositifs ou
perforations appropriés en partie basse.

L’entrepreneur devra fournir les couvercles amovibles des fourreaux, permettant leur protection lorsque les cages
sont démontées.

Une attention particuliére devra étre accordée a la précision d’implantation, a I'alignement, au nivellement eta la
stabilité des cages.

2. Equipements de basket-ball

Les équipements de basket-ball comprendront notamment les paniers, panneaux, supports, poteaux, systemes
d’ancrage et accessoires de fixation nécessaires a leur parfaite utilisation.

Les poteaux et supports seront réalisés en matériaux adaptés a un usage extérieur et protégés contre la corrosion.

Les équipements seront solidement ancrés au sol au moyen de systemes de fixation adaptés, conformément aux
prescriptions du fabricant et aux plans approuvés.

3. Equipements de volley-ball

Les équipements de volley-ball comprendront notamment les poteaux, filets, dispositifs de tension, fourreaux,
ancrages et accessoires nécessaires.

Les poteaux seront adaptés a un usage sportif extérieur et protégés contre la corrosion. Les systémes d’ancrage
devront permettre une fixation stable et sécurisée des équipements.

4. Equipements de tennis

R
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sion, fourrealix, ancrages
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sistance suffisante aux

Les équipements de tennis comprendront notamment les poteaux, filet, dispositifs de te

et accessoires nécessaires a la mise en service du terrain. \ o\

i
“

conditions d’utilisation et aux intempéries.

5. Documents et agrément

Avant toute commande, I'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les fiches technigues, plans,

W L
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dimensions, matériaux, systémes d’ancrage et caractéristiques des équipements proposes.

Les équipements devront étre conformes aux normes et prescriptions réglementaires applicables a chaque discipline
sportive et étre adaptés a un usage extérieur intensif.

Aucune fourniture ne pourra étre commandée avant obtention de I'agrément du Maltre d’ceuvre.

Le prix comprend toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux, notamment la fourniture, le
transport, le déchargement, le montage, les fourreaux, ancrages, massifs, boulonnerie, accessoires, réglages, mise a
niveau, fixation et mise en service.

Ouvrage payé a I'ensemble (Ens.), pour la fourniture et la pose compléte des équipements sportifs prévus au projet,

y compris toutes sujétions.
- PREPARATION ET PLANTATIONDES ESPACES VERTS

PRIX N°807. FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE DE LA TERRE VEGETALE
Ce prix comprend :
La fourniture exempte de toute impureté, le transport et mise en ceuvre de la terre végétale sur 'ensemble des espaces
a planter sur une épaisseur de 0.25 métre. La terre végétale fournie par l'entreprise sera soumise au contrble du
Mattre d’ceuvre ou du bureau d’étude.
L’entreprise réalise les fonds de forme et dispose la terre comme suit :
e la mise en place de la terre végétale se fera sans dégradation du fond de forme
e surun sol préalablement réglé, la terre végétale sera mise en place en une seule fois sur toute son épaisseur,
aprés vérifications du piquetage, I'entrepreneur tiendra compte du foisonnement et donc du tassement futur
des terres
e Iépaisseur de la terre végétale a mettre en place sera de 0,20m sur les surfaces a engazonner et de 0,40m
dans les massifs et autres
e on évitera de la piétiner
Ouvrage payé au metre cube

PRIX N° 808. APPORT ET EPANDAGE DU BIOCOMPOST OU FUMIER OVIN BIEN TRAITE :

Ce prix comprend :

La fourniture et I'épandage de BIOCOMPOST du fumier ovin bien décomposé et bien traité, ne doit pas comporter
de la paille ou autre agent, un échantillon devra étre soumis au préalable a I'approbation du maitre d’ouvrage. Le
fumier sera soigneusement enfouillé aprés qu’il soit mélangé avec de la terre végétale aux pieds des plantations dans
les régles de lart.

Ouvrage payé au metre Carré

PRIX N°809. FOURNITURE D’APPORT D’ENGRAIS

Ce prix rémunére au kilogramme ['apport des engrais complets type 10.8.8
araison de 50 gr/m2 et toutes suggestions

Ce prix s’applique au Kilogramme

PRIX N°810. ENGAZONNEMENT
Engazonnement espaces plantés par PENNISTETUM CLANDESTINUM enraison de 50 a 60 boutures par metre

carré, y compris le roulage, réglage, les engrais et toutes les sujétions de plantation dans les regles de Iart.
Ouvrage payé au Meétre carré

PRIXN°811. BORDUREDE JARDINIERE
Fourniture et pose bordure en béton de jardiniére préfabriqué de COMAREV ou s
terrassements et béton nécessaires de pose bordures de jardiniéres en béton préfa
lapprobation de MO. ‘

Ouvrage payé au metre linéaire

300 Profa s
QAN PI0%eg N
UPES  COMpr1s, tous

Eowrs 43 %

it~soumetire a

PRIX N°812. FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE TI

i1

Localisation: en délimitation des autobloquants et En délimitation du gazon avec les autobloquants coté ligne de

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'éléments préfabriqués, de bordures de trottorrs, type T1
provenant d'usines agréées par le Maitre d'Ouvrage Dél€gué. W
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1l comprend, en outre, lexécution des fouilles, la semelle en béton dosé a 250 kg/m3 en ciment CPJ35; le joint en
mortier de 10mm d'épaisseur, serré et lissé au fer, lexécution des solins d'appui selon les plans joints et les
terrassements supplémentaires, sans aucune plus-value pour parties courbes.

Les bordures devront former un alignement rigoureux, la tolérance pour faux alignement en place ou en hauteur est
de 10mm par rapport a la ligne de pose. Toute bordure cassée serarefusée.

Des éléments de 0,50m de longtr seront utilisés dans les courbes.
Payé au métre linéaire au prix n°
PRIX N°813. PAVE EN AUTOBLOQUANTDE6CMY COMPRISDALLAGEDE 8CM D'EPAISSEUR

Fourniture etmise enplace d'un revétementdes sols en pavés en béton autobloquants de 60mm d'épaisseur. Modéles
et couleurs au choix du MO et du MOD, type COMAREY ou équivalent, et comprenant:

- Nivellement et compactage des sols en place jusqu'a 95 % de lOPM doit étre réalis¢ avant toute exécution
du terrain

- Exécution de remblais sur toutes hauteurs;
- Exécution d'une couche de tout-venant de 20cm convenablement compactée;
- Dallage en béton de 8cm d'épaisseur y compris Armature (quadrillage T6; espacement-20cm);

- Mise des pavés en autobloquants suivant plans et détails de calepinage a faire valider par le MO et le MOD,
sur un lit de sable de 3cm (pose et précautions & prendre suivant instructions du fabricant: uniformité de la
surface, stabilité des pavés, vibrations, etc.)

- Remplissage des joints par éteridage des sables sur les pavés en faisant pénétrer le sable dans les joints en
le balayant dans tous les sens et procéder a I'évacuation de I'excédent du sable;

L'ensemble exécuté conformément aux régles de lart et réglement envigueur et aux instructions du Mo et du MOD.

Ouvrage payé au métre carré réel, toute sujétions d'exécution fournie et posée, sans plus -value pour
petites parties ou faibles largeurs, (coupes, chutes, angles, cueillis, protections, etc.).

Payé au métre carré au prix n°

PRIX N°814. FOURNITURE ET PLANTATION DE FICUS NITIDA DE HAUTEUR 2,00 M
Ce prix rémunére & I'unité la fourniture et plantation de Ficus Nitida, 15 cm de diametre de tronc, en bac ou en

motte selon la saison, Y/C toute sujétion de pose et bonne implantation.
Ce prix s'applique a unité Hauteur total de 2m

PRIX N°815. FOURNITURE ET PLANTATION DE OLIVEIRADE 50 CM DE HAUTEUR.

Ouvrage payé a ’unité

|

PRIX N°816. FOURNITURE ET PLANTATION DE MAMMILARIA C if§ DE 30 GM DE
HAUTEUR.

Ouvrage payé a’unité

PRIX N°817. FOURNITURE ET PLANTATIONDE CACTUSDE 50 CM DE HAUTEUR Sy
Ouvrage payé a l’unité N o -

PRIX N°818. FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE ELECTRO SOUDE DOUBLE FIL. 8 X6 X 8 Y

COMPRIS CHAINAGES ET FONDATIONS 9{
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Ce prix rémunére au métre linéaire la fourniture et la pose d’une cloture constituée de panneaux en grillage
glectrosoudé double fil 8/6/8, de 2,00 m de hauteur hors sol, amaille 150 x 50 mm, galvanisés et plastifiés

de couleur verte.

Les panneaux seront fixés sur des poteaux métalliques galvanisés et plastifiés, de section 60 x 60 mm
minimum, ou de section équivalente agréée par le Maitre d’Ouvrage et le BET, avec un entraxe maximal
de 2,50 m. Les poteaux seront munis de platines, tiges d’ancrage, accessoires de fixation ettous dispositifs
nécessaires a leur parfaite stabilité.

Les poteaux d’angle et d’extrémité seront renforcés par des jambes de force en acier galvanisé, de section
appropriée, a raison de deux jambes de force par poteau lorsque nécessaire.

Le prix comprend également :

o la fourniture et pose des panneaux de grillage électrosoudé double fil 8/6/8 ;
e la fourniture et pose des poteaux intermédiaires, d’extrémité etd’angle ;
e les platines, tiges d’ancrage, brides, boulons, anneaux, tendeurs et accessoires de fixation ;

e les capuchons de fermeture des poteaux ;

o lancrage et le scellement des poteaux dans des massifS en béton de dimensions 60 x 60 x 60 cm
minmum ;

e les travaux de terrassement, bétonnage, ferraillage et cofftage nécessaires aux fondations ;

o lexécution d’un chainage périphérique en béton armé, conformément aux plans et détails
d’exécution du BET ;

o toutes sujétions nécessaires a la stabilité, a lalignement etala parfaite finition de la cloture.

Le prix comprend également la fourniture et pose d’un portail 4 un vantail de 3,00 m de largeur et 2,00 m
de hauteur, réalisé en grillage électrosoudé double fil 8/6/8, de méme nature et finition que la cloture, y
compris cadre métallique, poteaux renforcés, gonds, serrure, systeme de fermeture et d’ouverture, butées,
accessoires de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Les dimensions, détails de réalisation et systémes de fixation du portail seront conformes aux plans et
détails d’exécution approuvés par le BET.

Un échantillon du grillage et de sa finition devra étre soumis a I'approbation du Maftre d’Ouvrage et du
BET avant toute commande et mise en ceuvre.

L’entreprise devra fournir les plans et détails d’exécution ainsi que les notes de caleul de stabilité et
d’ancrage, établis par un BET compétent et soumis & I'approbation duMaitre d’Ouvrage avant exécution.

L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes et prescriptions techniques en
vigueur, y compris transport, manutention, main-d’ceuvre, engins, terrassements, fondations, scellements,
réglages, finitions, évacuation des déblais et toutes autres sujétions nécessaires a la réalisation complete
et parfaite de I'ouvrage.

KON Profac.
Ouvrage payé au métre linéaire de cloture effectivement réalis€, y compris Q@ﬁﬁmﬁﬁfminage,
poteaux, accessoires de fixation, un portail a un vantail de 3,00 m, plans et dé&g?}{@{exé‘cuﬁoh, ‘notes
de calcul et toutes sujétions de fourniture etde pose. / ? [ EP L
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Projet : Travaux d'aménagement de I'Institut Spécialisé en Hotellerie et Tourisme a Dakhla

OFPPT
DIRECTION DU PATRIMOINE

DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS

BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

- : 100- GROS OEUVRE

DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MACONNERIéET EN BETON ARME

Le Forfait F 1,00
102 |DEPOSE DE TOUS EQUIPEMENTS ET INSTALATIONS

Le Forfait F 1,00
103 |FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER

Le métre cube m3 30,00
104 |FOUILLES EN PUITS ET EN RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER

Le métre cube m3 80,00
105 |EVACUATION DES DEBLAIS OU MISE EN REMBLAIS

Le métre cube m3 110,00
106 |APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAIS

Le métre cube m3 50,00
107 |MACONNERIE DE MOELLON EN INFRASTRUCTURE ET EN SUPERSTRUCTURE OU EN

SOUBASSEMENT

Le métre cube m3 12,00
108 |BETON DE PROPRETE

Le métre cube m3 11,00
109 |GROS BETON

Le métre cube m3 1,00
110 |ARASE ETANCHE

Le métre carré m2 157,00
111 {TRAVERSEE DE MACONNERIE OU OUVRAGE EN BETON

L'unité U 3,00
112 |HERISSON EN PIERRE SECHE DE 0.20

Le métre carré M2 100,00
113 |FORME EN BETON ARME DE 0.13 CM D'EP Y COMPRIS ARMATURES

Le métre carré M2 100,00
114 |REGARD NON VISITABLE 50x50

L'unité U 10,00
115 {REGARD VISITABLE 60X60

L'unité U 13,00
116 |REGARD VISITABLE de 80X80

L'unité U 6,00
117 1REGARD VISITABLE de 80X80 AVEC GRILLE

L'unité U 8,00
118 (CANIVEAU EN BETON ARME AVEC GRILLE EN INOX

Le métre liniaire MI 31,00
119 (CANALISATION @200

Le metre liniaire Ml 95,00
120 |CANALISATION @315

Le métre liniaire Ml 70,00
121 BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN INFRA STRUCTURE

Le métre cube M3 15,00
122 |ACIER EN INFRASTRUCTURE

Le kilogramme Kg 1425,00
123 {BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN SUPERSTRUCTURE

Le metre cube M3 35,00
124 {ACIER EN SUPERSTRUCTURE

Le kilogramme Kg 4 260,00
125 |PLANCHER HOURDIS CREUX DE 0.15+0.05 ou 0,06 ou 0,07m

Le métre carré M2 100,00
126 |AGGLOS DE 0.20m D'EPAISSEUR

Le métre carré M2 150,00
127 1AGGLOS DE 0.10m D'EPAISSEUR

Le métre carré M2 85,00
128 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER BATARD

Le métre carré M2 150,00
129 |ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Le métre carré M2 320,00
130 {ENDUIT EN CIMENT LISSE SUR APPUIS ET ACROTERES

Le métre linéaire ML 45,00
131 FOURNITURE ET POSE DE BAGUETTE D'ANGLE

L'unité U 8,00
132 |TRAITEMENT DES JOINTS ETANCHES

Le métre linéaire ML 40,00
133 | PERGOLA EN BOIS DE CEDRE SUR STRUCTURE METALLIQUE

Ensemble
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200- ETANCHEITE

20'] FORME DE PENTE ET Y/C CHAPE DE LISSAGE

Le métre carré M2 100,00
202 {GORGE POUR SOLINS

Le métre linéaire ML 45,00
203 |ECRAN PARE-VAPEUR

Le métre carré M2 100,00
204 {ISOLATION THERMIQUE

Le métre carré M2 100,00
205 |COMPLEXE ETANCHE

Le métre carré M2 100,00
206 |ETANCHEITE DES SOLINS

Le métre linéaire ML 45,00
207 |ETANCHEITE LEGERE

Le métre carré M2 32,00
208 |PROTECTION D'ETANCHEITE HORIZONTALE

Le matre carré M2 100,00
209 {PROTECTION DES SOLINS

Le métre linéaire Ml 45,00

TOTAL ETANCHEITE 7 S
]

301 |REVETEMENT SOL EN CARREAU X GRES CERAME Y/C PLINTHES

Le métre carré M2 225,00
302 |{REVETEMENT MURAL EN CARREAU X GRES CERAME

Le métre carré 126,00

M2

OTAL REVETEMENT

! ! '400- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM.

401 PORTE PLEINE MASSIF EN BOIS ROUGE 1ER CHOIX TYPE P1 (1,40 X 2,20) H.C

L'UNITE U 3,00
402 |PORTE PLEINE MASSIF EN BOIS ROUGE 1ER CHOIX TYPE P2 (0,75 X 2,20) H.C

L'UNITE U 8,00
403 |FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE F1 (0,80X0, 60) H.C

L'UNITE U 2,00
404 |FENETRE EN ALUMINIUM VITREE TYPE F2 (0,50X1,40) H.C

L'UNITE U 4,00
405 |CHASSIS EN ALUMINIUM VITREE TYPE CH1 (0,80X0,60) H.C

L'UNITE U 10,00
406 |REFECTION DES PORTES ET FENETRES EXISTANT

Forfait

TOTAL MENUISERIE BDIS ALUMJNIUM

500 ?LOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE*

501

EQUIPEMENT BACHE A EAU SAN!TAIRE

L'ensemble ENS 1,00
502 |EQUIPEMENT RESERVE INCENDIE
L'ensemble ENS 1,00
503 {GROUPE DE SURPRESSION SANITAIRE
Forfait ENS 1,00
504 |GROUPE SURPRESSION INCENDIE
Forfait ENS 1,00
ALIMENTATION EXTERIEURE EN PEHD
505 {Tube PEHD- ¢ 20- PN16 (diamétre intérieur)
L'unité ML 100,00
506 |Conduites EF seront de série PN-16 diam 20 mm e,
Le métre linéaire ML 125,00 o Brof N
Coffrets et Collecteurs AT 70
507 {Coffret en plastique f'l"‘Q ¢ 5
L'unité U
508 |Coffret équipé de collecteur bronze a 8 départs
L'unité U
509 |Coffret équipé de collecteur bronze a 6 départs
L'unité U
S10  [Coffret équipé de collecteur bronze a 4 départs
L'unité U
S11 [Coffret équipé de collecteur bronze a 2 départs
L'unité U
512 [Vanne d'isolement diam 20
L'unité U 3,00
513 [Chutes et collecteurs en PVC #110
Le metre linéaire Ml 37,00
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514 {SIPHON DE SOL SANS PLATINE

L'unité u 3,00

Chauffe eau éléctrique
515 |Crapaudines et moignons® 110

L'unité U 10,00
516 |Chauffe eau électrique 50L

L'unité U 2,00
517 |WCal'anglaise

L'unité §) 6,00
518 |Receveur de douche

L'unité U 8,00
519 |Lavabo sur console

L'unité U 8,00
520 {EVIERA1BAC

L'unité U 1,00
521 {Robinet d'incendie arme (RIA)

L'unité u 1,00

Extincteurs
522 |Extincteur CO2 6 Kg

L'UNITE U 2,00
523 |Extincteur  eau pulvérisée 6 litres

L'UNITE U 2,00
524 {Extincteur & poudre polyvalent 6 Kg

L'UNITE U 2,00
525 {ENTRETIEN DU RESEAUX EXISTANT

L’ensemble ENS 1,00
526 |ENTRETIEN SU RESEAUX D'ARROSAGE EXISTANT

L'ensemble ENS 1,00
527 |ENTRETIEN DES CHAUFFE-EAU

L'ensemble ENS 1,00
528 | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION

L'ensemble ENS 1,00

TOTAL PLOMBERIE SANXTAKRE PROTECTION INCENDIE CLlMATlSATION
b ELECTRICITE MOYENNE ET BA$§__TENSION ,,,,,
"7601 [Cable cuivre nu

LE METRE LINEAIRE ML 220,00
602  |Piquet de terre

L'unité U 8,00
603 |BARRETTE DE MESURE DE TERRE

L'unité U 8,00
604 {COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION B.T

L'unité U 4,00
605 |BOITES DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION BT

L'unité 9 4,00
606 |COFFRET DE COMPTEUR DE 30A

L'unité U 2,00

CABLES DE DISTRIBUTION
607 1U 1000 - RO2V - 4x25+T mm2

Le métre linéaire Ml 40,00
608 (U 1000 - RO2V - 4x16+T mm2

Le métre linéaire Ml 20,00
609 U 1000 - RO2V - 4x10+T mm2

Le métre linéaire Ml 40,00
610 {U 1000 - RO2V - 4x6+T mm2

Le métre linéaire Ml 172,00
611 {TRANCHEE

Le métre linéaire Ml 395,00

TABLEAUX DE PROTECTION
612 |Tableau Vestiaire

L'unité U 1,00
613 |Tableau de protection d'éclairage extérieur

L'unité U 1,00
614 foyersurS.A

L'unité U 10,00
615 |2 foyer Double Allumage

L'unité U 7,00
616 |1 foyer sur S.A. ETANCHE

L'unité U 15,00
617 |1 foyer supplémentaire (sur S.A,, V.V ou télécommandé)

L'unité U 10,00
618 {Circuit prise de courant 2x16A + T

L'unité U 24,00
619 |Attente chauffe-eau

L'unité U 2,00
620 |Liaison équipotentielle 4 mm2

L'unité U 9,00
621 |Boite étanche 100x100 mm
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L'unité U 6,00
622  |{Boite de dérivation ou de tirage électrique

L'unité 1) 7,00
623 !interrupteur S.A

L'unité U 9,00
624 }Interrupteur D.A

L'unité U 5,00
625 |{Prise de courant 2x16A+T)

L'unité ) 8,00
626 |Luminaire 4x18 W a grille

L'unité U 11,00
627 |Luminaire étanche 4x36 W

L'unité U 2,00
628 |Hublot étanche

L'unité U 30,00
629 |FOURNITURE ET POSE DE MAT DE 8 METRE Y COMPRIS SUPPORT DE FONDATION ET COFFRET

ECLAIRAGE INTEGRE ET CABLE

L'unité U 8,00
630 |FOURNITURE ET POSE DE PROJECTEURS A LED 500W

L'unité U 16,00
631 {SPOT CASTRE AU SOL

L'unité U 14,00
632 |{ECLAIRAGE DE SECURITE

L'unité U 3,00
633 |Bloc de balisage 60 Lumens

L'unité u 4,00
634 |Regard de tirage de 0,80 x 0,80 x 1,00 m

L'unité U 8,00
635 |ENTRETIEN DU RESEAUX EXISTANT

L'ensemble ENS 1,00
636 |ENTRETIEN DE LA CENTRALE DE DETECTION INCENDIE

L'unité U 1,00
637 {ENTRETIEN DE LA VIDEOSURVEILLANCE

L'ensemble ENS 1,00

i ~ TOTALELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION i
U H00-PEINTURE VITRERIE
01 PEINTURE\IINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS

LE METRE CARRE M2 1197,00
702 {PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE REXOMAT SUR MURS INTERIEURS

LE METRE CARRE M2 2 550,00
703 {PEINTURE VINYLIQUE SUR PLAFONDS INTERIEURS

LE METRE CARRE M2 740,00
704 |PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR PLAFONDS ET MURS

LE METRE CARRE M2 1 695,00
705 |PEINTURE GLYCERO LAQUEE SUR BOIS

LE METRE CARRE M2 380,00

: ' "TOTAL PEINTURE : Sheilaa

LE METRE CARRE M2 800,00
802 |REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

LE METRE CARRE M2 800,00
803 |DRAINAGE

LE METRE CARRE M2 800,00
804 |GAZON SYNTHETIQUE AVEC REMPLISSAGE EN SABLE

LE METRE CARRE M2 800,00
805 |IMPLANTATION ET TRACES DES LIGNES DE MARQUAGE

Le métre carré M2 800,00
806 |EQUIPEMENTS SPORTIFS

L'ENSEMBLE ENS 1,00
807 |FOURNITURE, TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE DE LA TERRE VEGETALE

Le métre cube m3 20,00
808 |APPORT ET EPANDAGE DU BIOCOMPOST OU FUMIER OVIN BIEN TRAITE

LE METRE CARRE M2 40,00
809 |FOURNITURE D'APPORT D'ENGRAIS

Le kilogramme Kg 10,00
810 |ENGAZONNEMENT

LE METRE CARRE M2 30,00
811 |BORDURE DE JARDINIERE

LE METRE LINEAIRE ML 75,00
812 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE Tt

LE METRE LINEAIRE ML 120,00
813 |PAVE EN AUTOBLOQUANT DE 6CM Y COMPRIS DALLAGE DE 8CM D'EPAISSEUR

LE METRE CARRE M2 200,00
814 |FOURNITURE ET PLANTATION DE FICUS NITIDA DE HAUTEUR 2,00 M

u 5,00

L'UNITE /
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815

FOURNITURE ET PLANTATION DE OLIVEIRA DE 50 CM DE HAUTEUR

L'UNITE

816

FOURNITURE ET PLANTATION DE MAMMILARIA CACTUS DE 30 CM DE HAUTEUR

L'UNITE

817

FOURNITURE ET PLANTATION DE CACTUS DE 50 CM DE HAUTEUR

L'UNITE

818

FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE ELECTRO SOUDE DOUBLE FIL 8 X 6 X 8 Y COMPRIS
CHAINAGES ET FONDATIONS

ML

LE METRE LINEAIRE

TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR

RECAPITULATION

100- GROS OEUVRE

200- ETANCHEITE

300- REVETEMENT

400- MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM

500- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION

600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION

700-PEINTURE VITRERIE

800- AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL GENERAL HT

TVA 20%

TOTALTTC

137



