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Appel d'Offres ouvert N°® ............. 12026 .

Passé par appel d’offres ouvert international sur offfes des prix séance publique conformément aux
dispositions de larticle 19 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux

marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par sa
Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-apres par « le Maitre d’Ouvrage »

D’UNE PART :
ET
1. Cas d’une personne morale

La société ................. représentée par M@ ... ,Qualité ...l
Agissant au nom et pour le compte de ....................... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ... Patente n°. .. ..o
ICE n° .o, Registre de commerce de ... Sous I
NUMETO. . veveeeeeannennas
Affilié 212 CNSS SOUS N0, ..uiiiititi et
Adresse du siége social ...
Faisant élection de domiCile au ..........oooviiiiiiiiiiii
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)..............ooooiiin.
Ouvert aupres de @...ooevviiiiiiiii
Désigné ci-aprés par le terme Entrepreneur;
D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de .................... Sous le NUMEro.......cvvveeenniininnn..
Patente n°......coooviiiiiiiiiiiiiiiin.. ICE N0
Affilié a la CNSS sous
1 e et e e
Adresse du siége Social .......ooiiiiiii
Faisant élection de domiCile Qu .........oooveiiiiiiiiiiiiiiii
Compte bancaire n’° (RIB sur

Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur;

D’AUTRE PART

X

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés, constitu¢ aux termes de la  convention
(les références de la convention) ..............ocoeenininen :
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Membre 1 :

Agissant aunom et pour le compte de ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente n°.....ooieiiii i

Registre de commerce de .............oooiiiiii Sous le numéro.....................
AfHE 312 CNSS SOUS N .ttt ittt et e e e
Adresse du siege Social ...

Faisant €lection de domiCile Qu ...........ooeviiiiiiiiiiiiiiiiciii i

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Moo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
lexécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24
chiffres)............. Ouvert aupres de (DanqUe) .......eeuernineiiiiiiitiiiiiie e,
Désigné ci-apres par le terme Entrepreneur ;

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIER

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique par application de I'alinéa 1 du paragraphe I-1
etde l'alinéa b) du paragraphe I-2 de I'article 19 et de l'alinéa b) du paragraphe 3 de I'article 20 du décret N° 2-22-
431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

La consistance physique du projet se présente comme suit :
1- Démolition
e Démolition de I'administration existante ;
¢ Démolition du local conciergerie.

2- Travaux d’aménagement
e Réaménagement des locaux existants ;
e Renforcementde la structure existante ;
e Création d’un nouveau porche d’entrée ;
e Reprise de I'installation électrique ;
e Reprise du réseau d’assainissement ;
e Branchement du réseau d’assainissement extérieur au réseau public ;
e Reprise de I'étanchéité de I'ensemble des batiments ;
e Reprise de 'ensemble des revétements existants ;

b

b

1
e Reprise de I'ensemble de la menuiserie existante ;
e Reprise de I'ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
e Reprise de I'ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;
e Reprise de I'ensemble des installations de plomberie-sanitaire ;
e Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
e Aménagement et embellissement des fagades et de I'entrée principale ;
e Surélévation du mur de cloture ;
e Aménagement et embellissement des fagades et de I'entrée principale ;
e Regroupement des deux salles de cours en un atelier;
e Aménagement d’un terrain omnisport de 30*15m ;
e Aménagement extérieur :
v Aménagements des allées piétonnes ;
v/ Aménagement desespaces vert et réalisation d’un systtme d’arrosage tout en prévoyant
un puis ;
v Eclairage extérieur ;
- Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
Iétablissement.
3- Travaux d’extension
e Construction d’une administration et ses annexes;
e Construction d’un bloc pour les structures communes en R+1
e Construction d’un bloc sanitaire.

X w
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ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENT GENERAUX - TEXTES

SPECIAUX
Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des

documents suivants :
a) Documents constitutifs du marché

Les piéces contractuelles constituant ’appel d’offres seront par ordre de priorité :
1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financieres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins
¢levé primeront.

a) Documents généraux et spéciaux
1 — Le décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de 1’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes

4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 174 26/DEP du 26 Janvier
2026 fixant le visa préalable du contrdleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant
est supérieure a 3 000 000,00 DHS..

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifi€ et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

(16/06/1994) relatif a la qualification et la
Nx publics instauré par le Ministere de

12- Parrété du chef du gouvernement n°3-302-T5d0 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia IT 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
dites « régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniere version. 9(/
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16 — Le Reéglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, Ientrepreneur reste soumis aux lois et
réglements en vigueur

NOTA :

Il ne pourra en aucun cas exciper de I'ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui
en découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux| 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la

conformément a I'article 10 ci-dessous. notification de l'ordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux.

Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de la

notification de lordre de service prescrivant le
commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception
provisoire des travaux.
Attestations d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux.

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans estremise en méme temps que le présent dossier des picces contractuelles a l'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de 'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avorr pris pleine connaissance de 'ensemble des travaux.

— Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de
nature & donner lieu a discussion.

Le Maftre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du prOJet Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau de
donne lieu a une quelconque plus-value.

compter de la date fixée pour 'ouverture des plis. .
Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’Article n°13
marchés de 'OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION - PENALITES

8.1 — Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contréleur de I'Etat de FOFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la

Promotion du Travail ou son délégué. [X/

X
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8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I'ensemble des travaux du présent marché est fixé a Douze (12) mois de
calendrier grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur I'échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Pluies >30mm/jour

- Féte de sacrifice : 15 jours & compter du 1¢ jour déclaré officiellement férié

- Féte Al Fitr : 10 jours a compter du 1° jour déclaré officiellement férié

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’aché vement des travaux objet de Particle 8.2

A défaut par lentrepreneur d'avoir terminé les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuelllment majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a

I'augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique & achévement des travaux de 'ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévementtotal des travaux, I'Entrepreneur seratenud’en aviser
le Maftre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chefet les retards a prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalis€.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré
par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I'augmentation dans la masse des travaux.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de résilier le marché apres mise en
demeure préalable et sans préjudices de I'application des autres mesures coercitives prévues par larticle 79 du
C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49
Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de Iarticle 10, la Direction du chantier

objet de Particle 15.2 et le sous détail des prix objet de I'article 49 ci-dessous, fera I'objet d’application d’une
pénalité¢ de zéro virgule un pour mille (0,1%o) du montant du march¢ initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné & 2%(deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellbment majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I'augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, Ientreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours a compter de la date de
notification de la décision de résiliation, et ce conformément a I'article 70 du C.C.A.G-T.

Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles a l'exécution des travaux ou n'y retire
pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires eta laugmentation dans la masse
des travaux, lui estapplicable par jour de retard jusqu'au jour de I'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pé ; ités pour retard
dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité a lencontre de I'entreprene ({\gﬁﬁfgﬁf ﬁé&Wcle au
droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de I'entreprenéup:” < N \

o . \’A’\ o
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ARTICLE 9 : PROLONGATIONDES DELAIS
Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pou
suivants : G .

[ /,5‘ e, e . 4
N , . , . S Gy Nt
1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale aunombre de journe cours'desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes pluies seront justifices
par des attestations fournies par les ser;zes de la météorologie nationaley/

K
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2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifi€es par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses températures seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénomenes naturels
imprévisibles (séisme, vent, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a I'article 47 du CCAGT.

5- Ajournement de I'exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrétet de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et
indépendants de sa volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu a une prolongation de délai d’une durée égale au nombre
de journée au cours desquelles les travaux étaient en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
Pentrepreneur. Le délai supplémentaire fera I'objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut €tre prévu par avenarnt
pour tenir compte des travaux correspondant a "augmentation dans la masse des travaux décidée par le
Maitre d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze (15) jours) & partir de la notification de I'ordre de service de commencer les travaux,
IEntrepreneur remettra au Maftre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant
Pinstallation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier
d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous renseignements et

justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, administration
fera application des mesures prévues & Iarticle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, a un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de I'Entrepreneur qui, & cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage
un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il s\en:a procede aune vé "fﬁatlon
permettant de prononcer une réception provisoire partielle. \((\ /

. .. . . . . . /S59,0 4 O /.
Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut Btre_prononede. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de I'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongg.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essas

A
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divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a aucune observation
importante de la part du Maftre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai
4 convenir les défauts qui Iui auraient ét¢ signalés et la réception provisoire particlle ne sera prononcée
ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées
a la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera a courir, qu'a la date de réception provisoire de lensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au

paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en

état des lieux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I'article 25 ci-dessous. La
réception provisoire sera prononcée conformément a l'article73 du CCAG-T

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE
Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maltre d’ouvrage a l'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la
réception provisoire et ce conformément a I'article76 du CCAG-T.

Pendanttoute la durée de ce délai de garantie d’un an, IEntrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
& ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction
et ce conformément a I'article 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée & la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis 4 la responsabilité de droit commun défini par les lois envigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si I'entrepreneur n'a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par article
76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixieéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croftre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, & la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’'un montant €gal a la valeur de la retenue
de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une
main levée délivrée par le Maltre d’Ouvrage, conformément a l'article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionne ment provisoire : /
En application de I'article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est FK«: B

215 000,00 DH TTC (Deux Cent Quinze Mille Dirhams TTC).

14.2 Cautionne ment Définitif :
Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du

dirham supérieur.
Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par l'article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les condifions prévues par larticle 18 du C.C.A.G-T.

< ¥
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Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément
alarticle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 —-DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre
au Maftre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de 'approbation de
son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse estindiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés des la premiere réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Technicien en batiment et travaux public qualifi¢
assurant la Direction du chantier et habilité a prendre toutes décisions méme financicres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que 'ensemble du personnel d'encadrement
doivent étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine apres la date de notification de
'ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maftre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a I'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I'agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur b
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins €quivalentes

a celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels
ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou
son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité gale et a la compléte décharge de ladministration.

11 devra soumettre a lapprobation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurit¢ et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titylai i
les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :
- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux con
la sécurité. S, %

e
- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de ;" de voirie,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la [égislation

de la Sécurité Sociale.
- De tout accident qui pourrait survenir a lui-mémg, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre

v
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d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées  la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant 'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux
ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages
et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I' Architecte.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maire
d’ouvrage, I'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou

fournitures a effectuer par I'entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLEDES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser
libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piece du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISONAVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant lexécution du Marché dont le
Matitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de I'incidence possible des travaux
confiés a IEntrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront
étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maftre d’ouvrage et IEntrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de I'exercice de la fonction qui lui est propre &
I'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en serarequis, | Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.
1l informera notamment le Maftre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout document relatifs a l'exécution des travaux.

Il adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos
en cing exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se re
chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maftre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourr @%g Jui méirgqueri,,li}@h;z/
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une ex'é&g’@nlcontrgjmﬁéf’ia
volonté du Mattre d’ouvrage. \\i"i‘;ﬁﬁf//

11 est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon larticle 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricjté etc. et les consommations correspondantes pendant toute

la durée du chantier.
"3 o
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En application de larticle 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état
des emplacements mis  la disposition de I'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de
réception provisorre.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre & lagrément du Maftre d’ouvrage un échantillon de chaque espece de matériau ou
de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée
par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Mattrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a larticle 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de
base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualit¢ des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a l'article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e Les essais nécessaires a I'agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e Lesessais de controle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de I'entrepreneur,
dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L’entreprencur devra engager a sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les controles ci-apres selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

= Laréception des fonds de fouilles par un laboratoire agrée ;

= Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= Lesagrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

= Le ciment (expansion & froid et a chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique blanc
...etc.);

v  Lesessais d’écrasement sur le béton a 7j, 14j et 28 j et 'affaissement au cone d’ Abrams;

v [esaciers;

= Les profilés

*  Les matériaux pour remblais et controle du compactage ;

= Produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ; -

= [’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous les essais qui concernent t}g‘sglfes ﬁaﬁtrﬁ‘S\@s
techniques prévus dans le cadre du présent marché (protection incendie, €lectricité g:h‘ci,uffa"gé'""‘pisg;‘i‘ﬁesK
isolation thermique etc.). i,/iff/ T, N

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif. | ™, |

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et & mesure de lavancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tif
format 21 x 31) etPensemble sur CD numérique des dessins cdtés des ouvrages non visibles, comme les fondations,
les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs

tels que ces ouvrages ont été réellement exécutes.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations. W

X

OFPPT — Travaux d’aménagement et d’extension de PISTA Midelt. 13




Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
receplsse une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite
copie estdélivrée en umque exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformément
aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par I'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a larticle 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de
POFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de FOFPPT seul qualifi€¢ pour
recevorr les significations des créanciers du titulaire du présent marche.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I'original du présent marché ainsi que de I'exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutesles conditions etmodalités prévues par l'article 152 du décret n®2-
22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I'exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I'entreprise sera tenue de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce
délai, I'évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I'entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par I'article
70 du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) a partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir a ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommag /@?@e&sﬁﬁa_

I'exécution des travaux.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entreprencur devra obligatoirement se soumettre & tous les réglements de police et de voirie en vigueur ala ville
de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel
ou par des tiers sur son chantier ou dans les batimgnts avoisinants mis a sa disposition.

x
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ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I'article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres,

et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a
la volonté du Maftre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

[ est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus & l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 7 de l'article 86 du réglement des marchés de FOFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se
glisser dans les plans ou les pieces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune céte ne sera prise a I'échelle sur les plans
pour I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Mattre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION

Si les malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de I'entrepreneur. Si ces
réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également a la charge de l'entrepreneur.
(Conformément a I'article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettantde suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement 'accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD

numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenud’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I'impl
a ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit a I'ordre conformément a Iai

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

savoir celles se rapportant :
a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément 4 la

lgislation eta la réglementation en vigueur.
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b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I'entrepreneur qui doit €tre couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en
cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I'entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier
et le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A la responsabilit¢ civile incombant :

— A P’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
Pentrepr3eneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I'entrepreneur, de ses
agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A lentrepreneur, enraison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Mattre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maftre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Matitre d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I'entrepreneur et provenant, soit
du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours
de la victime ou de I'assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a 'ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I'entrepreneur, pendant, la durée des
travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les
risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque lordre de service notifiant Papprobation du marché a Ientrepreneur prescrit €galement le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si Ientrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniere a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent €tre conservées par le maitre
d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

« AV
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6- Aucun ordonnancement ne sera effectué sil’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et
2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, & ses frais et au plus tard & la réception définitive du marché :

Pour les travaux de construction : la police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité
décennale de lentrepreneur telle que celle-ci est définie a larticle 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12
ao(t 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet et avant le commencement des travaux,
Pentreprencur est tenu de présenter au maitte d’ouvrage I'engagement auprés d’une compagnie
d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance.

Pour les travaux_d’aménagement : [’engagement par lequel I'entrepreneur garantit pendant la période
de dix ans les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqua la fin de la
dixiéme année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I'entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

I ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux

quantités réellement exécutées.
Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec

présentation des métrés justificatifs, etattachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilit¢ de I’entrepreneur
pendant 'exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et
de I'évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevorr,
conformément a la Kgislation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet a entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci d’éliminer

lesdits déchets conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.
Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire

lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a I'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.
Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation eta la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

Le prestataire de service doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultaient des lois et réglement
en vigueur.

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

en matiéres administratives (conformément a l'article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I'ouverture du chantier : ,
- La construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avg

et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc
Locaux de chantier comprenant :
- Local servant au bureau pour réunions ){
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- Local servant au stockage des échantillons
- 1 salle d’eau (WC et lavabo)
Equipement du bureau de chantier :
-1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;
-1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;
-2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;
-2 casiers de rangement ;
-Téléphone portable ;
-Ordinateur (PC portable dernier génération), imprimante et photocopieuse.

- Les cahier de chantier qui sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I'entrepreneur ot sont consignés, au
fur et a mesure, notamment : les opérations relatives a I'exécution du marché, les incidents survenus au cours de
Pexécution du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets
de chantier.

- Un dossier complet des plans d’exécution et des pieces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble

prévu a cet effet.
Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modele établi par le Mattre

d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera,
outre la désignation de I'ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

- La cloture de chantier, sur tout son pourtour et & hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tole galvanisée, posés
sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de I'Architecte.

Les frais d’installation de chantier seront & la charge de I'entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif.

I1 est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et a des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage
avant tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I'implantation et I'aspect
seront soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’ hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & I'intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis & I'approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I'autorisation d’occupation du domaine
public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I'entreprise et sont réputés
couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’ Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I'importance et de la
situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de I'état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de 'importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.
L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains nécessaires a I'installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou bAtiments appartenant au Mafltre d’ouvrage conviennent a linstallation des chantiers,
Pentrepreneur peut demander leur mise & sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation
locale pour 'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en €tat en fin de

chantier les installations mises a sa disposition.

il faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ la disponibilité¢ sur le chantier de :
- Une trousse de premier soin y compris une civiere.
- Unkit de dépollution, 2, KECR
- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour\l’ telier.de ferrajllage’ gants
et lunettes. oy gs’e‘g’i,}e

- des extincteurs. ’(/ W
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2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité trés
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre....)

3/ 11 faut veiller a I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ Veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution” qui seront notifiés & I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront s'y
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines 1guQue H‘l‘éﬁ’*%r its obligatoirement par
un laboratoire agréé. : of Suwh

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipi
prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

riaux disponibles a des

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, s les ingrédients ou fluides
nécessaires a ces essais.

Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire & ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, 'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans
le cas ot I'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité¢ de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a
I'égard des tiers.

Si 2 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
I'entrepreneur devra dans un délai de cinq jours (5) & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de article n® 151 du Décret n°2-
22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous sa responsabilité, 4 un
tiers, l'exécution d'une partie des prestations de son marché. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante
pourcent (50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le lot Gros (Euvres.
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Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues a larticle 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, a savoir les personnes physiques ou morales qui :

e Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

e Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou,
a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement,
et ce conformément 4 la législation en vigueur en matiére de recouvrement des créances publiques ;

e Sont affiliées a la Caisse nationale de sécurité sociale ou a un autre régime particulier de prévoyance sociale,
et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation régulicre aupres de ces
organismes ;

e Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marche.
Ne sont pas admises a étre sous-traitant dans le cadre du présent marché :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;
e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par lautorité judiciaire
compétente ;

e Lespersonnes ayant fait lobjet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux
dispositions de larticle 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics ;

e Les prestataires de services ayant contribué a la préparation du dossier de I'appel d'offres.

Lorsque le titulaire envisage de recourir & la sous-traitance, il est tenu de faire appel a des prestataires installés au
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les
coopératives, les unions de coopératives et les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues a larticle

27 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, le titulaire choisit librement ses sous-

traitants.
Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie certifiée conforme a l'original du contrat de sous-

traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, lidentité, la raison sociale ou la
dénomination et l'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié l'exécution d'une partie des prestations objet

du marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prevues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours & compter
de la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par
voie recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas ol il recourt a la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur a mesure de l'exécution
des prestations sous-traitées.

Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché
a l'égard du matitre d'ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire esttenu de délivrer au sous-traitant, & sa demande, une attestation de bonne executxcp,d
sous-traitées.

ARTICLE 47 : PRIX

constructlon s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renselgnements nécessaires a
prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les regle

prescrlptlons du marché.
Les prix établis par I'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achevement et de fonctionnement,

il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccordde tout corps d'étatet en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.),
sont compris, notamment, dans les prix, les charges suivantes :

p 1
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L’¢élaboration des plans de pose afférents au projet ainsi que des plans de principe de la chaudiére et des
installations de chauffage et d’eau chaude et de la citerne a gaz, leur validation par le BET chargé du projet et
leur visa par le Bureau de Contrdle chargé du projet ;

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications

particulieres du marché ;

— Latotalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc.

— Les moyens 4 mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a celui
indiqué dans l'offre de Entrepreneur ;

— La fourniture et l'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements a usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de I'entreprise,
y compris I'entretien en parfait étatde viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de 1'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les

dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant

de lexécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément a I'article 5 du réglement des marchés de TOFPPT, toutes les marques commerciales des produits
ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

NB:

L’entreprise adjudicataire doit engager a sa charge et a ses frais un Laboratoire pour réaliser les prestations
né cessaires au projet en question et qui consiste a:

— Laboratoire : Réaliser les essais nécessaires conformément a P’article 22 cité ci-dessus.

— La convention 2 établir entre ’entreprise chargée des travaux avec le topographe doivent étre remis
au maitre d’ouvrage pour approbation avant tout commencement des études.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de larticle 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I'article 12 du réglement des marchés de 'OFPPT
et de 'article 7 de larrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement & Iépoque de base
définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et
des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes

P_=10,15+ 0,85 Bat6]

PO Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : estla valeur de I'Index du mois de la date de I'exigibilité de la révision. Relatif a
d’état \
Bat60 : estla valeur de I'index global relatif aux travaux tous corps d’étata I'époque de szse

P /PO : étantle coefficient de révision des prix.
L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

s

O
/fc ULOLE

ARTICLE 49 : TAXES S

SNACA ./
“3

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V. A", justifi¢e par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii Il 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler

janvier 1986). 9{ ; W
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ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIND'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le licu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chGmeurs
en quéte d'emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans 'obligation de procéder
a de nouveaux embauchages.

I devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
entiere. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de
refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui estdélivrée par le bureau de placement, et qui estrenvoyée
a ce bureau soit par I'ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employ€s sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 51 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art eta la volont€¢ du Maftre d’ouvrage.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maftrise d’ceuvre désignée a cet effet
par le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Mattre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acceés au
chantier, et pourront prélever aussisouvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux etde matériel
a mettre en ccuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés
conformément aux plans revétus du visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions
provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a I'article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, lentreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement

hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.
Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre

d’ouvrage.

ARTICLE 55 : PROMOTIONDE L’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément a I'article 149 du décret n°® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics a recourir & la main-d’ceuvre locale pour I'exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de I'effectif requis pour la réalisatio
On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécutio
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

{
ARTICLE 56 : OCTROI D’AVANCES ‘(I \ E

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispositions du
du 14 mai 2014 relatif aux avances en matiére de marchés publics. }&
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Le paiement de cette avance sera effectué apres :

« Laréception par le titulaire de I'ordre de service de commencement des prestations ;

« Le dépdt d’une demande d’avance aupres du maitre d’ouvrage ;

« La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurée par le décret précité.
Cette garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait €té rembourse.

Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au
titulaire. Lorsque Je montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui Iui sont confiées, le montant total de 'avance sera, en tout €tat de cause, rembours¢.

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est
immédiatement effectuée sur les sommes dues au titulaire ou & défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue aprés versement de 'avance, la part de I'avance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit étre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de 'avance
versée au titulaire du marché. L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou
installations mises en ceuvre et en ordre de marche par I’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces
ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux seront
assujetties, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent marché.

NB : Conformément a Particle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales
des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description
des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entre preneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques équivalentes.

" Lot 100 : GROS (EUVRES- TERRASSEMENT

GROS (EUVRES- TERRASSEMENT

Les travaux du présent marché comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions de finition

des ouvrages conformément aux régles de I'art) :

Terrassements :

« Lesterrassements en masse pour remise a la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.

« Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux
existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre 1 - Il - III - IV - V et reprises en sous ceuvre
au droit des mitoyennetés et des réseaux existants.

+ Le pompage et I'évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

Gros ceuvres :

« Lesbétons de remplissage et de rattrapage

« Les bétons armés et magonneries en fondation.

« Les canalisations et regards pour EP - EU -EV

o Lesdallages

« Lesbétons armés en €lévation.

« Les planchers

+ Les magonneries et cloisonnements

o Lesenduits intérieurs et extérieurs

+ Lesouvrages divers

ARTICLE 1 - OBJET
Le présent cahier des prescriptions techniques (C.P.T) a pour objet de définir les conditions d’exécution de

'ensemble des travaux nécessaires pour laménagement et d’extension de I'ISTA Midelt.

ARTICLE 2- GENERALITES
Le présent cahier a pour objet de définir I'ensemble des travaux nécessaires a

laménagement de 'ISTA Midelt
Les travaux de gros ceuvre a réaliser comprennent :

. Les bétons de remplissage et de rattrapage

. Les bétons armés et magonneries en fondation.

. Les canalisations et regards pour EP EU EV

. Les dallages

. Les bétons armés en élévation.

. Les planchers

. Les magonneries et cloisonnements

. Les enduits intérieurs et extérieurs &
. Les ouvrages divers

ARTICLE 3- IMPLANTATION
L’implantation sera effectuée obligatoirement, sous la responsabilit¢ et a la charge de I'entrepreneur, par un
Ingénieur Géométre Topographe Agrée dont I'agrément sera demandé préalablement par I'Architecte du projet. Le

i
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Géometre de I'entreprise portera sur le plan de masse toutes les indications et cdtes nécessaires a la réalisation des
travaux. L’ Architecte du projet vérifiera toutes les indications et cdtes portées sur ce plan.

ARTICLE 4- TERRASSEMENTS
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables

dont notamment :

* DTU 11.1 - Sondage des sols de fondation ;
«DTU 12 - Terrassement pour le batiment ;
* Norme NF P 98-331 - Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection

« Les terrassements en masse pour remise a la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.

« Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux
existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre [ - II - III - IV - V et reprises en sous
ceuvre au droit des mitoyennetés et des réseaux existants.

« Le pompage et ’évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution quelles que soient, nécessaires en fonction de la nature des
terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres, ou les roches, d’ouvrages de toute
nature en béton ou en magonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que I'arrachage de toutes anciennes
souches ou racines.

Pour I’ exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé que la finition des fouilles doit étre faita la main
selon l'article 1.214 du DTU 12 prescrivant la finition de la fouille a la main.

L’emploi d’explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du projet.
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées, le cas échéant, avec fruit. Le degré d’inclinaison esta
définir en fonction de la nature des différents terrains rencontrés.

Dans le cas ot I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais engendrés par
des éboulements €ventuels lui seraient incombés.

L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s’avéreraient
éventuellement nécessaires.

ARTICLE 5- REMBLAIEMENTS

Tous les remblais & réaliser seront, sauf spécifications contraires, exécutés avec des terres en provenance des
fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans
les conditions fixées par le DTU, il appartiendra & I’entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes.

Les remblais seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30m maximum, selon le cas. La densité séche
aprés compactage sera au moins égale a 95 % de la densité séche pour chaque couche.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra €tre soigneusement nettoyce
et débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc...

ARTICLE 6- ENLEVEMENT DES TERRES

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respef!t
du DTU12. (

£5
Les déblais devant étre évacués hors du chantier seront transport€s par l’entreprek{f;y
toute distance, L’entrepreneur prendra en charge toutes les démarches necessaik;c\s&y comprls ‘Lobifehtlon des

autorisations requises, le paiement des droits éventuels et toutes les sujétions liées a ce@grgg 0 «, o0
{ 5

Les déblais devant étre utilisés ultéricurement en remblais seront mis en dépot dans I'enceinte du chantier.

Avant la mise en dép6t, ces déblais devront étre purges de tous débris végétaux matériaux inaptes au remblai. En
cas d’éléments rocheux, ils devront étre concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit
inférieure 4 0,15 m dans leur dimension.

ARTICLE 7- TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS (EUVRE DES FONDATIONS ET MURS
rd e
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Pour les reprises en sous-ceuvre, I'entrepreneur estinvié d’étudier les solutions techniques d’exécution possibles dans le

cas considéré en se basant sur les plans d’exécution du Bureau d’études.
Il proposera & I’approbation de la Maitrise d’ceuvre et au Maftre d’Ouvrage la solution qui aura retenu, dont

I'entrepreneur gardera toute la responsabilité.
Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre en liaisons avec les ouvrages existants

conservés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procédé adapté.

ARICLE 8- PROVENANCE DES MATERIAUX

En application de larticle 42 du CCAG-T, les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront conformes & des
spécifications techniques ou a des normes marocaines homologuées, ou a défaut, aux normes internationales.
Les matériaux et produits doivent étre de bonne qualité, travaillés et mis en ceuvre conformément aux régles de I'art

et aux spécifications du présent CPS.
Ces matériaux seront agréés par le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre et proviendront en principe, des lieux

de production et d’extraction suivant :

DESIGNATION PROVENANCE
DES MATERIAUX

Sable Gravette Moellons Ciment Sable de dune ou d’oued, de bonne qualité, de la région
Calcaire dur des carrieres de la région Pierre dure des carrieres de I3
région

Briques en terre cuite Usines marocaines ou dép6t de la région d’usines agréées

Agglos Usines agréées

Buses en ciment Usines agréées

Aciers a béton Des dépdts du Maroc

Planchers préfabriqués Usines agréées

Avant le dépdt de sa soumission, I'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carrieres, dépdts ou usines
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés et d’exploitation.

11 est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé de I'entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d’ceuvre de matériaux.

ARICLE 9 - VERIFICATION DES MATERIAUX
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier des quantités de matériaux

vérifiés et acceptés indispensable & la bonne marche des travaux, ainsi que des échantillons validés par le Maitre
d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre selon le cas, la demande de réception d’un matériau autre que les matériaux
préfabriqués devront étre faite au moins 4 jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués le délai sera
d’un mois a pied d’ceuvre.

ARICLE 10 - MATERIAUX

10.1- TRADITIONNELS o

Tous les. Matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualﬂéJg;@qivent gtre soumis,

préalablement aux essais d’agrément du Laboratoire dans les 15 jours qui suivent I'ordre /dgt«sérvi""é"dec‘oﬁnh@ncer
wod "» hY

) 7

les travaux. Yave

%

10.1.1- SABLESET ACREGATS b
Les sables et les agrégats employés devront étre conformes aux normes prescrites par le, B.G.A /

Toutefois, dés I'ouverture du chantier, I'entrepreneur devra soumettre au Maitre d’Ouvrage eta- laMa »gi/se;g?“{pﬁvre,
les essais de granulométrie, des agrégats et sables qu’il se propose d’employer, effectué\s\p@!g&k@f}a}e{re ala
charge de I’entrepreneur. e

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamétre inférieur 4 0,08 mm sera au maximum de 4%, pour les
agrégats, il sera possible d’utiliser soit des agrégats naturels, soit des agrégats concassés; ils devront en tous cas
présenter un bon rapport de formes.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés.

Le stockage des sables et agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue a cet effet.

10.1.2- LIANTS
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Lesciments seront livrés soit en sacs soit en vrac. Toutefois, les ciments de ses différentes de celles du ciment utilisé
pour.la confection du béton armé courant seront obligatoirement en sacs si I'entrepreneur ne dispose pas d’un silo
spécialement affecté stockage.

Pour tous les ouvrages, le ciment utilisé sera le CPJ 45, exclusivement.

10.1.3- AGGLOMERES

Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux, calibrage, et Proviendront
obligatoirement d’une usine agrée.

1 ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur le chantier, mais une confection industrielle sur le chantier peut
étre éventuellement acceptée aprés accord du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre sur les moyens utilisés.
Les blocs en aggloméres de béton seront soumis a des essais pour agrément, conformément aux normes en vigueur.

10.1.4- ELEMENTS EN CERAM1QUE
Elles proviendront obligatoirement d’une usine agrée qui doivent étre conformes aux normes en vigueur.

10.1.5- ACIERS

Les aciers employés devront répondre aux normes en vigueur, et étre soumis a des essais pour agrément.
1’entrepreneur présentera un certificat d’origine de I'usine garantissant les caractéristiques des aciers utilisés.
Aciers haute adhérence Fe E 500

Des essais de traction et de pliage & froid pourront étre exigés. Les armatures devront étre exemptes de pailles,
criques, stries, gercures et soufflures elles devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente

de peinture ou de graisse.

10.2- MATERTAUX INNOVANTS
Les matériaux innovants (non traditionnels) devront soit :
- Bénéficier d’un avis technique du CS.T. B accepté par la Commission Technique des Assureurs et validés
par le Maitre d’Ouvrage, ' Architecte, le Bureau d’études et le Bureau de contrdle
- Avoir fait I'objet d’une enquéte spécialisée d’un organisme agrée ou devront préalablement €tre soumis a
lavis de la Maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 11- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS

Les bétons doivent satisfaire a la norme N.M. 10.1.008. ils sont donnés par classe comme indiqué dans le tableau
ci-aprés.

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser a ses frais une étude de formulation par un laboratoire agréé.

La composition du béton doit étre également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et de
la qualité des parements & obtenir.

Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons:

CLASSE B30

Bétons de résistance mécanique élevée (€léments en CPJ45 30
béton armé fortement sollicités & éléments en béton Dosage 400 Kg/m3
précontraint.
CLASSE B25 CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments 25
d . . N Dosage 350 Kg/m3
es ouvrages en béton armé normalement sollicités).

CLASSE B20

. - o . CPJ45
Bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des Dosage 300 Kg/m3
ouvrages en béton armé faiblement sollicités). Sag
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments CPJ35
peu armés de petites dimensions, dallages et €léments Dosage 300K g/m3

sollicités en compression)

P
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CPJ35
Dosage 250 Kg/m3

Bétons de résistance mécanique faible (¢léments non
armés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros
massif de fondations et béton de remplissage)

“Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition.

Classes d'exposition
ﬁ“‘"‘“" Corrosion induite par les i
o hiorures ]
serronion Corrosicn ha Attaque gel ! | Envirosn.
dutizqus indulte par Eau de mar 0"““:: chimiquemant
carbonatation Feaw de mer i agrenaifs
Rapport Eat/ C — 0,65 0,80 | 0,50 | 045 0,55 055 @ 045 | 0,55 | 050 | 045
=T — ~
vhalatance
minimale
Tendur rrided on
cirrmevit {RgfHma}
T oin @11 sl (363
Nature clingnt

a) En cas d’utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou égale a 3 %,
utiliser un ciment PM ou un ciment ES

b) Lorsque la classe d’agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XAl, utiliser un ciment PM et
pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES

PM = (Prise Mer) ciment pour travaux a la mer ;

ES = ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (les ciments ES sont également PM).

Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont & la charge de I'entrepreneur.

Cas du béton prét a 'emploi

L’entrepreneur peut utiliser des bétons préts & 'emploi préparés en usine, sous réserve de I'accord du Maitre
d’Ouvrage et du respect des conditions suivantes :

Le béton prét a 'emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011;

ARTICLE 12- COFFRAGE

Les coffrages devraient étre suffisamment rigides pour que sous I'effet de la poussée du béton frais lors de la
vibration, ils ne prennent pas de “ventrel’ qui nuirait a I'aspect.

Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser €chapper de laitance de ciment.
L’entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage a faire valider par la Bureau d’études.

Il devra également vérifier qu’il n’y a pas de contre-indication d’emploi du produit utilisé a I'égard de la nature du
revétement.

L’emploi du fuel est interdit.

ARTICLE 13- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS
Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 “Travaux d’enduits aux-n
hydrauliques’. N

13.1- MORTIER N1-MORTIER POUR HOURDAGE MURS ET CLOISONS
" Sable 013,15 1.000 lires
- Ciment CPJ 35 350 Kg

13.2- MORTIER N°2- MORTIER BATARD -CORPS D’ENDUITS
- Sable 0,1/345 1.000 litres
- Ciment CPJ 35 300. Kg
- Chaux grasse  150Kg )('
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13.3- MORTIER N° 3- ENDUIT DE FINITION
- Sable 0,1/3,15 . 1.000 litres
- Ciment CPJ 35 :200 Kg
- Chaux grasse  :150 Kg

13.4- MORTIER N° 4
- Sable 0,13,15 : 1.000 litres
- Ciment CPJ45 :500 Kg

13.5- MORTIER N° 5- ENDUIT HYDROFUGE
- Sable 0,23,1  1.000litres
- CimentCPJ45  400Kg
- Hydrofuge Suivant dosage prescrit par le fabricant.

ARTICLE 14- ESSAIS

Chaque type de béton propose fera l’objet d’essais par le Laboratoire.

Lesrésultats de ces essais seront consxgnes dans des procés-verbaux qui comporteront Les renseignements suivants:
Nature des granulats et carriere d’origine

Granulométrie granulat ;

Coefficient DEVAL des pierres a partir desquelles sera fabrique le granulat,

Caractéristiques du ciment et usine d’origine, Résultats d’analyse de I’eau dont I'emploi est prévu, Composition du
béton (granulat, ciment, sable), Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposes avec copies
obligatoires de I’ agrement C.SIB.;

Résultats des essais & la compression et a la traction a 7 et 28 jours sur 18 eprouvettes au total ;

Résultats des 3 essais dits “Slump Test” de référence exécutés sur le béton ayant servi a constituer les €prouvettes ;
Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

Il sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de
aspect du parement fini obtenu apres coffrage

ARTICLE 15- CONTROLE

Au cours du chantier, L’entrepreneur sera tenu d’utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et les mémes
dosages. Au cas, ol pour des raisons diverses, I'entrepreneur sera amené a modifier I'origine de ses matériaux, il
serait tenu d’effectuer une nouvelle série d’essais identiques a ceux décrits précédemment.

L’entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de Iorigine des matériaux approvisionnés, et de leur
qualité.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 50m3 mis-en

ceuvre
Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du Laboratoire, porteront sur la

détermination des résistances & la compression sur cylindrés & 7 et 28 jours sur 9 éprouvettes au sot par essai.

Les prélévements seront exécutés inopinément par la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage dans la limite de
fréquence fixée plus une fréquence moyenne qui peut tre soit augmentée, soit diminuce.

Au cas oll les caractéristiques résultant des essais de  contrdle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles
les mesures imposées pourront aller jusqu’a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

Cependant il pourrait étre exigé que des essais de contréle en place non destructifs soient exécutés aux frais de

L’entrepreneur.
Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, L’entrepreneur pourra proposer des
mesures propres a remédier a la situation. Le Maitre d’Ouvrage restera cependant seul juge et sa decmon finale sera

sans appel.

ARTICLE 16- CONFECTIONDES BETONS

16.1- FABRICATION DES BETONS

s mwi»«

centrale & béton installée a cet effet et acheminés a I'aide de véhicule spemalement
directement sur le chantier.

16.2- DOSAGE, DES BETONS o [/// |
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Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale Le dosage en eaudevra se faire automatiquement
et grice & un dispositif assurant une précision de + 2%.

Le poids de I'eau de gichage sera sensiblement égal a 50% du poids de ciment, et dans tous les cas compatibles
avec une bonne mise en ceuvre, la proportion d’eau devra étre adaptée a la composition du béton et & 'humidité des

agrégats

16 3-TRAITEMENTS DE BETONS

L’entrepreneur devra proposer les conditions d’exécution des travaux par temps sec (en dehors des protections
classiques), pour éviter la dessiccation des bétons

Si 'entrepreneur effectue un traitement de surface, IL devra indiquer

- Nature et dosage du produit (cahiers et agréments du CS T B)

- Température a partir de laquelle il sera utilisé,

- Température a partir de laquelle son effet ne sera plus valable

Les produits anti-dessiccations utilisés devront étre compatibles avec les revétements finition.

ARTICLE 17- MISE EN OEUVRE DU BETON

Le béton doit étre mélangé conformément aux prescriptions de I'article 8.2 de la norme Marocaine N.M.10.03.
F.009.

Le mélange doit étre continu jusqu’a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance
uniforme et que la masse ait une couleur homogene.

Le temps de mélange pour chaque gichée ne sera pas inférieur a la période minimale recommandee.
Le volume des matériaux mélangés dans chaque gichée ne doit pas excéder la capacité de la bétonniere.

Chaque gichée de béton doit étre vidée complétement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une
nouvelle gachée.

A chaque arrét de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoyé.

Le béton doit étre transporté aussi vite que possible des Lieux de fabrication & celui de coulage sans ségrégation ou
perte d’aucun élément tel que la laitance du ciment.

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront étre propre et nettoyés a chaque arrét de travail.
Toutes additions d’eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est formellement interdite,

Le béton doit étre mis en place le plus rapidement possible aprés le mélange sans dépasser un délai de 30 minutes
il sera vibré ou pervibré selon le cas.

Aumoment du coulage, une personne devra veiller continuellement a ce que les armatures et les cales ne soient pas
déplacées, et elle devra corriger et ajuster chaque armature qui viendrait étre déplacée.

bétonnage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par le Bureau d’€tudes. O
;s\x‘f . )

Aucune eau ne doit étre ajoutée au mélange apres que le béton soit sorti de la bétonni¢re. Avant tgt)eg_g\e\ranon de

L entrepreneur établira une reléve journaliére des températures minimales et maximales
cahier réservé a cet effet et conservé sur le chantier pour étre consult€ a tout moment par lq t§uﬁeau d” e’fudes

La température moyenne journaliere sera 10 résultats de la moyenne arithmétique des te
minimales enregistrées chaque 24 heures.

Il est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par
lorsqu’il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu’a partir de 15 heures, et le

p% e
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lendemain dés I'ouverture du chantier, le béton sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant 7
jours.

De toute fagon par temps chaud, a température du béton ne devra pas dépasser 15°C.

D’une maniére générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure a 10°c et la
température extérieure ne devra pas étre inférieure a 5°C.

En dessous de cette température, et coulage du béton ne sera autorisé par le bureau d’études que si des méthodes de
coulage spéciales sont adoptées

Parailleurs, le bureau d’études devra approuver les méthodes proposées par 'entrepreneur pour le maintien de la
température minimale du béton armé spécifié.

Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu’a saturation, les armatures des nervures
etde la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant exécution.

L’enrobage des aciers sera particulierement soigné dans les nervures.
L’entrepreneur devra établir un calendrier de coulage du béton, qui sera disponible sur le chantier pour pouvoir €tre
consulté a tout moment par le Bureau d’études.

Le béton doit demeurer parfaitement homogéne durant le coulage et doit étre travaillé soigneusement pour €tre
réparti autour des armatures, des fixations etdans les angles du coffrage.

Le coulage, la répartition et I'homogénéisation du béton ne seront en aucun cas effectuées a I'aide du vibrateur,
dont le role est de serrer le béton aprés parfaite répartition dans los coffrages.

Apres coulage, le béton doit étre protégé des conditions climatiques défavorables Ces dispositions seront prises
pour éviter une excessive rapidité d’évaporation de I'eau sur toutes surfaces des €léments coulés, pendant les fortes
températures ou par asseéchement par le vent.

Les systémes et méthodes de protection envisagés par I'Entreprise seront toujours proposés a I'approbation du
Matitre d’Ouvrage et du bureau d’études avant le début des opérations du coulage des bétons.

Il estprécisé que seront dus par I’entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux regles
en vigueur et au cas oll une omission ou imprécision était décelée sur les plans, I'entrepreneur devra le signaler au
Matitre d’Ouvrage et au bureau d’études qui prendront toutes les mesures utiles.

A tous joints de dilatation et de désolidarisation, il sera interposé un joint en matiére rigide etcompressible de méme
épaisseur que le joint Le joint sera constitué par un panneau en polystyréne expansé mis en place contre la partie
déja exécutée et avant collage de la seconde partie.

Le calfeutrement des joints de dilatation, verticaux et horizontaux extérieurs se fera a I'aide d’un mastic étanche
¢lastique, au silicone type SIKA ou équivalent.

ARTICLE 18 - MISE EN (EUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids du béton,
des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déja réalisés devront €tre
parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment a travers les joints.

Les faces décoffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit }edepaffrag&
N

p )
Toutes fagons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de pmg/ s&ﬁwant plans tels qtl\c cintres,
arches, plans inclines, feuillures, larmiers, réservations, pieces a sceller, etc. [ £ fhing, L

Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne s rei enlevee pour quel

que ce soit sans "autorisation expresse du Bureau d’études. 3 23y

sles, c{emﬁ nts t{e support

W

L étayage vertical de tout coffrage sera place de maniere a éviter le déplacement de t
lors des phases de décoffrages. p(’
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Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniére & permettre d’enlever les parties de coffrage des
faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages immédiatement avant le coulage du béton
dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d’air comprimé et par
arrosage, chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus pendant 48 heures.

Les faces des coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d’un produit spécial de décoffrage, ce
produit sera choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, revétements et peintures
sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels il ne sera jamais
appliqué.

Le temps minimum entre I'achévement de la mise ceuvre du béton et le décoffrage doit étre détermin€ a partir des
données suivantes

-Poutre,  .COtés - 2jours
-Sous-face : 28Jours
-Poteaux : 2jours
-Dalles : 28jours
-Voiles chargés : 6jours
-Voiles non chargés : 2jours

Pour les autres parties, elles seront décoffrées dés que le béton aura suffisamment durci pour qu’a tous les efforts
qu’il estappelé a subir aprés décoffrage, il puisse résister avec un coefficient de sécurité au moins €gala 2.

L’enlévement des étais ne doit jamais étre effectué brusquement. Il convient de les abaisser d’abord légérement a
laide de coins de réglage de telle sorte qu’ils demeurent a quelques millimetres seulement au-dessous de la

construction libérée. On observe cette derniére régle pendant un certain temps etsi aucun indice défavorable ne sera
produit au bout de 8 a 24 heures, on peut procéder a I'enlévement définitif des étais.

Sous les parties décoffrées ; des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer
aux séchages éventuels qui pourraient étre appliquées en certaines parties des ouvrages.

11 est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu’il n’ait fait prise.

L utilisation des planchers comme aire de stockage est interdite avant qu’ils n’aient fait prise.

Pour des éléments devant rester bruts, les coffrages devront étre soignés, ils seront en bois corroyé, en contre-plaqué
traité spécialement, métalliques suivant I'aspect désiré par I'Architecte.

Les parements seront parfaitement d’aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera toléré, ni
balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage.

Les arrétes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes.

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dés le décoffrage, et les marques de reprise ne devraient
pas étre visibles.

ARTICLE 19 - MISE EN (EUVRE DES ARMATURES

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 91 modifi€ 99 (plus avenants et annexes) et en
particulier :

Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces pieces étant ligaturées assez solidement
pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage. Aucune tolérance ne sera admise su;/i{;pé;iitidn‘,_ﬁgles,é}impatures
principales. /i ' &2 \
ession
ipte de

Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin. Indépendamment idds ¢
exercées sur les bétons, les diamétres minima de cintrage seront eux conseillés par le

AN .
N , n R N N ATl T
Les armatures & haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre dépliées aprés avoir€te’p

des autres aciers est déconseillé). e ﬂ<

OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. 32




Les armatures seront maintenues & leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de
dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au ml), ces cales seront exécutées a I'aide de table vibrante
et comporteront & leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour I'attache des barres,

Le bureau d’études pourra en augmenter le nombre si elle le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que
celui des ouvrages ou elles sont incorporées.

ARTICLE 20- MISE EN (EUVRE DES BRIQUES ET AGGLOS

Les cloisons en briques creuses céramiques ou en blocs creux de ciment seront hourdées au mortier n° 1. Elles
seront montées parfaitement d’aplomb.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront étre assurées selon le
cas par feuillure réservée ou par arrachement permettant harpage ou lancés Sides dispositions utiles n’ont Pu étre
prises au moment de la construction des magonneries principales, celles-ci serontrefouillées ou piquées pour obtenir
le résultat désiré.

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancés tous les métres de hauteur,

Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage et la liaison avec les poteaux
de I'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixe sur les poteaux par points soit, a raison d’un
morceau de métal déploy€ tout les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de
chevelus, suivant les plans et les indications données sur le chantier.

Toutes les cales et étrésillons devront étre placés pour empécher les déplacements et déformations des huisseries,
et étre maintenus jusqu’a complet séchage des calfeutrements en enduits.

Les cadres ou pré cadres selon le cas seront posés lors du montage des cloisons seront exécut€s tous scellements,
bourrage a garnissage au mortier.

La derniére rangée devra étre parfaitement garnie au mortier sous le plancher haut pour assurer 'adhérence de la
jonction. Dans le cas de I'exécution de double cloison précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de
mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour la liaison des deux parois,
acier doux 6 a raison de lau m2 (acier galvanisé).

Au-dessus de chaque ouverture, dans les cloisons simples ou doubles, il sera prévu un linteau en béton armé, de
dimensions en fonction de I’ouverture.

ARTICLE 21 - MISE EN (EUVRE DES ENDUITS

Les spécifications ci-aprés s’appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment ou batard
selon le cas

Pour tous les enduits spéciaux ou teintés le cas échéant, les produits entrant dans la composition de ces enduits
devront étre de provenance et qualité agréées par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

11 est spécifié que Iincorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, acc€lérateurs de prise,
antigel, etc... est interdite les enduits extérieurs quels qu’ils soient devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des
murs.

Les travaux d’enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires a une finition parfaite
et compléte notamment les arrétes droites et arrondies, les cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, le grxllage galvanisé aux liaisons béton briques, les filets et champs, lgs»raccerd\ou
bouchements et scellements, etc..

démolie et refaite aux frais de l’entrepreneur

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T. U. n® 26.1%
Le principe d’exécution étant :
- Le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, de 0,003 d’épaisse
- Corps d’enduit Mortier n°2 appliqué en deux passes de 0,007 4 0.010 d’épaisseur.

X
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- Couche finition au mortier n°3 de 0,005 & 0,007 d’épaisseur environ.

Finition des enduits courants par lissage soigné au feutre, et par lissage a Ia truelle pour les enduits lissés. Le
saupoudrage au ciment pur ne sera pas admis.
La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.

-----

matériaux de nature différente devra étre mis en place avec le plus grand soin Ce grillage sera incorpore a la couche
formant le corps d’enduit, il débordera de 10 cm de chaque c6té de la jonction.

ARTICLE 22 - MISE EN (EUVRE DES DALLAGES

Le sol doit étre bien nivelé et nettoyé et fortement compacté avant tous les travaux. Dans le cas de sol argileux ou
impropres, Il sera mis en place une couche de sable de 5 cm d’épaisseur.

La sous couche sera constituée d’un tout venant de carriére de 30cm d’épaisseur, griffe et soigneusement dames.

Pour que les sols soient étanches aux remontées capillaires, ii sera interpose entre le tout-venant et la forme un film
polyane 100 microns, les Iés seront poses avec recouvrement de 20cm minimum.

Le dallage sera suivant le DTU 13.3, en béton B25, de 13 cm d’épaisseur et les armatures auront une section
minimale de 5 cm2 dans les 2 sens.

JOINTS DE RETRAIT ET DE CONSTRUCTION

Ils sont disposés de fagon a délimiter des panneaux dent la diagonale sera de 7,0Cm pour les dallages non couverts
au moment de leur exécution et de 8,50m pour les dallages ouverts

Dans le cas de Joints de retrait, on réalise des joints sciés ou on incorpore des profilés plastiques.

Leur hauteur sera de 34 de I’épaisseur du dallage.

Dans le cas de joints de construction, i est recommandé de réaliser des joints & embrévement ou des joints en
corniére. Les joints de construction traversent toute I'épaisseur du dallage.

JOINTS DE DESOLIDARISATION

Le dallage doit étre désolidarisé des parties de construction fondées une couche de sol différente de celle du dallage
(cas des poteaux, longrines, murs ;....)

Dans le cas de poteaux, un joint d’isolement sera réalisé a 45° tout autour du poteau de manicre a diriger les fissures
possibles.

JOINTS DE DILATATION

11 est recommandé de réaliser des Joints & embrévement ou des Joints en corniére.

L’épaisseur du joint serade Scm avec un bourrage souple, voir un Joint d’étanchéité. les joints de construction
traversent toute I’épaisseur du dallage.

" LOT200- ETANCHEITE

1- NATURE DESTRAVAUX

Les travaux a exécuter pour la réalisation du présent projet comprennent :
- Lestravaux préparatoires.

- L’isolation thermique des terrasses. \ ‘
- Laréalisation du complexe d’étanchéité. La protection mécanique des ferrasses.™

2- MISE EN (EUVRE DE I’ ETANCHEITE [9<

2.1- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
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Les travaux devront étre réalisés conformérent aux normes et documents suivants :

NF.P 84.204 -D.T.U 43.1 “Travaux d’étanchéité des toitures terrasses” avec ¢léments porteurs en magonnerie.
NF.P 10-203- DTU 20.12 Gros ceuvre enmagonnerie des toitures destinées & recevoir un revétementd’étanchéité”.
NEP 06 004 “Charges d’exploitation des batiments™ (notamment les articles 2 7 6 -2.7.7 et 2.7.8 concernant les
gardes corps).

NF.P 40.402- D.T.U : 60.11 Régies de calcul des Installations de plomberie et des installations des eaux pluviales™.
Avis techniques et cahier des charges en cours de validité¢ pour les matériaux non traditionnels.

2.2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font partie du présent sous lot :

La fourniture et la mise en ceuvre des supports d’étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs, y
compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d’eau.

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétement d’étanchéité en parties courantes, releves et chéneaux
la mise en place des entrées d’eauxpluviales, situées dans la surface des toitures des terrasses (platines et moignons,
crapaudines, galeries garde-gréve) et des trop-pleins. la mise en place des crosses de passage des fils d’antenne, des
platines et manchons de raccordement avec es revétements d’étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de

ventilation, etc....)
La fourniture et la mise en ceuvre des dispostitifs de sécurité en toiture pendant la réalisation des travaux.

D’une maniére générale, Les ouvrages accessoires qui, bien que non décrits, seront nécessaires, pour assurer une
étanchéité couverte par la garantie décennale.

2.3- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les étanchéités doivent étre classées F I T au moins égal a celui du produit propose

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes telles que stipulées dans- les documents techniques
contractuels.

Les matériaux non traditionnels doivent étre titulaires d’un Avis Technique et mis en ceuvre conformément a cet
avis

Les systémes et procédés non traditionnels et non titulaires d’un Avis Technique doivent étre réalisés conformément
a un cahier des charges approuvé par un bureau de controle

2.4-PROTECTION DES OUVRAGES - SECURITE- NETTOYAGE

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour Interdire la circulation des autres corps d’état
sur les étanchéités, en cours des travaux

Pendanttoute la durée des travaux, I'entrepreneur doit toutes les protections nécessaires enpériphérie des batiments
et en sous face des toitures, afin d’assurer la sécurité du chantier et d’éviter toute chute accidentelle \ii’objets hors
i N

terrasses

L’entrepreneur doit nettoyer les terrasses avant la réception provisoire des travaux

2.5- QUALITE DES MATERIAIJX ET DES OUVRAGES ( =R ‘
A-FORME DEPENTE ‘

Im3 d’agrégats et mélange a des débris de briques provenant de briqueteries La forme sera mise en place sur le
plancher terrasse préalablement nettoyé, décapé et humidifié pour éviter tout brilage au contact des ceux bétons.
Lapente de la forme sera uniforme sous une régle de 2 métres placée en tous sens, sans laisser-apparaitre des flashes

de plus de 3mm
x K
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L’épaisseur de la forme ne sera pas inférieure a 4cm au point bas

B- RELEVES

Sur la longueur des acrotéres et au pourtour de toutes les émergences, réalisation d’un relevé au mortier de ciment
dosé comme celui de la forme de pente avec fagon de gorge arrondie et grillage.

C- CHAPE DE LISSAGE

Sur la forme de pente et au-dessus des dalles pentées, sans forme de pente y compris sur les développés des releves,
il sera exécuté une chape de lissage en mortier n°4.
Le dessus sera parfaitement surfacé.

Sur les formes de pente, I'entrepreneur pourra exécuter une chape de ciment incorporée prés coulage du béton

D- ECRAN PARE VAPEUR

A poser sous complexe d’étanchéité, il sera constitu€ :
« 1 couche d'impression & froid EIF, de 0.50 Kg/ M2 ;
+ 1 couche d'enduit d'application a chaud EAC a base de bitume contenant une masse moyenne de bitume
pur de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m?;
o 1 feuille de bitume modifi¢ par élastomére SBS (BE 25 VV 50) muni d’un Avis Technique certifié CSTB
en cours de validité, présentant les caractéristiques suivantes :
o} Epaisseur minimale 2,5 mm ;
o Armature voile de verre de 50 g/m? minimum ;
o 1 couche d'enduit d'application a chaud EAC cité ci-dessus servant a coller les panneaux d'isolation
thermique. Le recouvrement des différents plis se fera a joints croisés.

E- COMPLEXE D’ETANCHEITE

e Etanchéité bicouche en partie courante
Le complexe d’étanchéité en partie courante sera posé par indépendance totale de 2 membranes ROOFSEAL, avec
une couche de désolidarisation en voile de verre.

Le support présentera une pente maximale de 5% et comprendra :
- 1 couche d’indépendance constituée d’un voile de verre
- 1 couche d’enduit d’imprégnation a froid en concret primé a raison de 300g/m?
- La lére couche en membrane ROOFSEAL G- épaisseur : 2mm
- La2éme couche en membrane ROOFSEAL P- épaisseur : 3mm, soudée au chalumeau sur la 1ére couche

Le fil d’eau sera renforcé par une 3éme couche en membrane ROOFSEAL P- épaisseur :3 mm, de 1,00m de part et
d’autre

e Etanchéité des relevés

L’ étanchéité des relevés en partie courante comprendra :

- Une sous couche primaire en concret primer a raison de 300g/m?
] bande d’équerre en membrane ROOFSEAL P- Epaisseur : 4mm, appliquée aux reliefs de développé de 30cm,
soudé en plein sur la costiére et sur la partie courante par un Talo de 15cm.
1 membrane ROOFSEAL P- Epaisseur : 4mm, soudé sur toute la hauteur avec un talon de 20cm au minimum  sur

la partie courante.

ala jonction des relevés et des parties courantes est obligatoire.

F- PROTECTION MECANIQUE PAR DALLETTES DE BETON

Fourniture et mise en ceuvre de la protection dure du revétement d'étanchéité courante bi ou?,gha%“ @ksg;af’f)ar un

dallage en béton armé de grains de riz d’épaisseur nominale de 0,06 m.
Cette protection doit étre exécutée au fur et @ mesure de l'avancement dgs travaux d'étanchéité.
Elle sera constituée par : A W
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[1 Un non-tissé d'au moins 170 g/m?, justifié par un avis technique certifié CSTB en cours de validit¢ et pos¢ a
recouvrement de 10cm environ ;

0 Une couche de désolidarisation constituée de sable de 3 cm d'épaisseur minimum, de granularit€¢ d >2 mm etD
<5mm;

O L'armature est au minimum un treillis soudé 150 x 150, @ 4 mm ou de section équivalente;

0 Hydrofuge de masse en I'adjuvant de produit d'étanchéité type SIKA « Hydrofuge HW M » ou équivalent
répondant aux criteres d’ imperméabilisation,

[1 Undallage coulé sur place en béton armé dosé a 350 kg au minimum de ciment CPJ 45 et de 6 cm d'épaisseur

au minimum, soigneusement taloché.
Ce dallage sera fractionné en carrés : Par des joints secs tous les 1 m, et par des joints de 2cm de largeur minimale

tous les 3 m, (celui-ci régnera obligatoirement en bordure de tous les reliefs et émergences).

Les joints intéressent toute I'épaisseur du dallage ; les armatures sont interrompues au droit des joints.

Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte aux déformations alternées.
- Un badigeonnage 4 la chaux alunée en 3 couches croisées sur les zones non revétues.

G PROTECTION DES RELEVES.

Pour les hauteurs inférieures a 0,40 m, la protection sera assurée par Un relevé constitué par un enduit au mortier
de ciment dosé 4 400 Kg de ciment CPJ 45 par m3 de sable.

L’enduit sera armé d’un grillage type “cage & poules™ 25 non galvanise soigneusement enrobé.

Le grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par metre linéaire, situées au-
dessus du relevé d’étanchéité.

Des joins secs seront disposés tous les 2,00ml.

. LOT 3 : REVETEMENT SOLS ET MURS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

1/- PRINCIPES D’EXECUTION
Lors de ’exécution des travaux de revétements, ’Entrepreneur devra:

= gse conformer aux plans et détails de la Matftrise d’ceuvre;

= soumettre avant tout commencement d’exécution, a I'approbation de la Maitrise d’ceuvre et du
Maitre d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené a mettre au point et a
utiliser;

= présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en ceuvre;

= vérifier, avant toute exécution, toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise d’ceuvre, et des
travaux exécutés par les autres corps d’état;

= signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les
éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter;

= assurer la protection etla conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux;

= admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents
remis par la Matftrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité
de réalisateur;

= accepter que les indications des plans & grande échelle font primes sur celles des plans d’ensemble.

2/- QUALITE DES REVETEMENTS
»  Lesrevétements de sols et muraux mis en ceuvre devront étre de premiére qualité, exempts de tous

défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.
= Deséchantillons seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage avant toute
mise en ceuvre.
»  Tout matériel ou matériaux non conformes a I'échantillon seront obligatoire

3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

a) NORMES A RESPECTER :
Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement conforme am D T U o norme”s et

réglements en vigueur a la date de signature du marché, notamment les: "/
= D.T.U.52: cahier des charges applicables aux travaux de revétement de sols SCi

locaux d’habitation et de bureaux;
A /< l//
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= D.T.U. 55 : cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés, destinés aux
locaux d’habitation et de bureau.

Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant
obtenu un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:

= groupe N° 12 : revétements de sol;

= groupe N° 13 : revétements muraux.
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.
Outre I'avis technique du C.S.T.B.,le systéme de fixation de revétements devra, le cas échéant, Etre accepté par
la Maftrise d’ceuvre et le Bureau d’études.

b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS:
Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton.
L’Entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour Pinstallation
électrique, etc. II doit en outre prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déja

réalisés notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

¢) POSE AU SOL:
L’Entrepreneur devra avant toute mise en ceuvre de ses matériaux, procéder a un dépoussiérage de toutes les

surfaces a recouvrir.

La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.

Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.
Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, apres
durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus ot le lendemain

de la pose.
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de enduit, un joint en

creux sera réservé entre I'enduit et la plinthe.

d) JOINTS:
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser Imm.

La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d’acier.

e) NETTOYAGE DES REVETEMENTS:
Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service

immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des matériaux, et avant
livraison du revétement fini.

fy PROTECTION DES OUVRAGES:

L’Entreprencur devra assurer la parfaite protection de ses ouvragesjusqu’au moment de la réception. Il devra
également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

Cette protection devra étre trés efficace car toute détérioration des revétements obligera a une réfection

entiérement a la charge de I'Entrepreneur.

4/- TRAVAUXDE FINITION

L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y compris le polissage soigne.
Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux

exécutés par les autres corps d’état.
A la demande de la Maitrise d’ceuvre, I'Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises en place. Il

devra assurer 'enlévement de tous gravats et débris.
Aprés évacuation des gravats, I'Entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces a I'eau savonneuse

(savon noir).

~ LOT 400 FAUXPLAFOND

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU FAUX PLAFOND

1- DEFINITIONS DES OUVRAGES
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La fourniture, le transport, 'amenée a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et la mise en ceuvre de tous
les matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U. ;

- Les percements des réservations pour luminaires, climatisations, etc. ;

Le rebouchage et lissage des joints ;

Les retouches de finitions

La protection des sols et murs ;

Le nettoyage soigné, au fur et @ mesure de 'avancement des travaux, des revétements, plinthes et murs
par balayage, grattage et lavage, jusqu’a ce que toutes les traces des platres aient disparu des sols et
murs ;

L’enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux.

11 est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le parfait
achévement de 'ensemble des travaux du faux plafond seronta la charge de I'Entrepreneur.

2- LIMITE DES PRESTATIONS

Sont inclus:

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les matériaux,
matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires a I'exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis descriptif ;

La fourniture, la mise en place etrepli de tous échafaudes nécessaires ;

La protection impérative des chapes etrevétement ;

La réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les conséquences en découlant
soit en cours de travaux ;

La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le Maitre
d’ouvrage et la Mattrise d’ceuvre dans les conditions effectives de réalisations ;

La protection de tous les ouvrages en cours de chantier jusqu’a la réception des travaux ;

Le nettoyage par une équipe spécialisée permanente, en cours et en fin des travaux, et 'enlévement des
déchets, gravois etc. et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages ;

Le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation, de ses engins de
transport du fait du chargement ou des matériaux transportes.

L’exécution par I'Entrepreneur de tous les travaux liés au faux plafond, et la livraison des ouvrages
parfaitement terminés;

Les honoraires des métrés d’exécution ;

3- ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER
L’Entrepreneur commencera les travaux de faux plafond a la sous face des planchers bruts et & la cote indiquée,
et comprend I'intégralité des ouvrages nécessaires & une parfaite et complete terminaison des travaux.
11 appartient a I'Entrepreneur d’en reconnaitre les cotes, la qualité et I'état des supports. Pour cela, elle doit veiller

a ce que les supports soient aptes a recevoir les faux plafonds.

4- IMPLANTAIONS
Les implantations planimétriques et altimétriques seront obligatoirement effectuées sous la responsabilité de

I’Entrepreneur.

Les repéres des axes (trait de niveau) qui figurent sur le site doivent étre vérifiés par I'Entrepreneur.

Dans le cas ol I'Entrepreneur aurait des objections a formuler, il doit en informer la Maftrise d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage dans les plus brefs délais. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre
I'Entrepreneur et la Maitrise d’ceuvre. Lesrésultats définitifs de ces rectifications feront 'objet d’un procés-verbal

contradictoire.

5- NORMESET REGLEMENTS >
L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux conformément aux textes réglemem\a”ﬁes ?q récalr
ou & défaut frangais, en vigueur durant la réalisation de ses travaux soit en particulier : /’ S =

- Les normes marocaines ; /

- Le D.GA.;

- LesD.T.U.n°:25.1 —25.221 —25.222 —25.232 —25.31 — 25.4]1 - 25.51.

Vi,

.,

6- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

X
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1. PROVENANCE ET ORIGINE
Les matériaux destinés a 'exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux
d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilit¢ de se les procurer sur le marché marocain.
Par le fait méme de son offre, 'Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de provenance des
matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conditions d’accés et de fourniture
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

QUALITE

Tous les matériaux proposés par I'Entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf dérogations spéciales,
et soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.
L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essais que les matériaux proposés
répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

7- ECHANTILLONS
L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre a
acceptation de la Maitrise d’ceuvre etdu Maitre d’Ouvrage les échantillons de chacun des types de faux plafond,

gorges et corniches prévus.

8- VERIFICATION DES MATERIAUX
Les matériaux devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage n’aura lieu que sur
le chantier lui-méme.
Dans le cas ou I'Entrepreneur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre lieu, il devra en tenir informé
I’ Architecte qui jugera et précisera les alités de la réception et la vérification qu’il veut réaliser.
La Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage se réservent le droit de faire effectuer par un laboratoire agréé, eta
la charge de I'Entreprise, des prélévements pour analyse et essais conformément aux réglements en vigueur.

9- CONSERVATION DES MATERIAUX
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour tenir sur son chantier la quantité de matériaux indispensable
a la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agréés par la Maitrise d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage.
Les matériaux fournis par I’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité¢ méme aprés avoir €té acceptés
provisoirement par I'ingénieur spécialis€ du B.E.T. et par le Maitre d’ouvrage.
Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos gardé. Ils ne pourront étre approvisionnés sur les
lieux des travaux qu’au moment de la pose. En conséquence, I'Entrepreneur, supportera les pertes et avaries
pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire des travaux.

10- MISE EN (EUVRE

1. GENRALITES

Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur devra exécuter tous autres travaux nécessaires ou fourniture pour
une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

De plus, I'Entrepreneur est réputé Avoir connaissance de la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir
de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des platres
employés.

L’Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages etce, jusqu’au complet achévement
des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus).

Il assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de fagen-
altération ne SOIt constatee entre I'état au moment de la hvralson et l’etat au moment des réce t,loﬁs

charge de I'Entrepreneur.

2. DIMENSIONS
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent C. P
Si 'Entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes a la bonne tenue des éurg,%es -l (jgvr ‘

apres accord de la Maftrise d’ouvrage, les augmenter, et en tenir compte dans I’établissement déson pifix”
pourra de ce fait subir aucune modification. ﬂ< Z/&
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Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de fagon a ne subir aucune
déformation.

3. PLAQUESEN STAFF
Elles seront a base de platre de premier choix et armés de fibres végétales
Leurs dimensions maximales sont de 120x60 c¢m pour une épaisseur minimale de 02 cm.
La plénitude de chaque planque seratelle qu’une réglede 100cm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaitre
une différence supérieure a01 mm.
La plénitude des plaques mises en ceuvre sera telle qu’une régle de 200 cm, promenée en tous sens, ne puisse
faire apparaitre une différence supérieure 02 mm.
Le percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s’effectuera en aucun cas par percutions mais par découpage
ala forét ou a la scie. Aucune saignée ne sera tolérée.
Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de fabrication équivalente ; de ce fait, est
formellement interdit le panache de fabrications différentes.

4. SUSPENTES

Les suspentes seront, apres accord de la Maitrise d’ceuvre :
- Soit enpolochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de platre a staff,de fagon a former

un cordon d’un diamétre de 25mm ;

- Soit en fil de fer de 03mm de diamétre au plafond.

- L’utilisation des profils métalliques est souhaitable au cas oti la hauteur en le plafond et le faux plafond
esttrés élevée

5. MODE D’EXECUTION
Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.

Les plaques seront posées a joints croisés sur reégles de support en aluminium préalablement mise en place et
seront reliées entre elles par des patins de scellement composés de fillasse et de platre.

Les joints entre plaques de 2 mm maximum seront remplis au platre a staff et parfaitement lissées.

Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanisé et par pains de
scellement pour les polochons. Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas étre inférieur a quatre (4) unités
par metre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.

6. ETANCHEITE DES OUVRAGES
L’ étanchéité des ouvrages devra correspondre a la classification U.E.T.A.C. (Union Européenne pour I’ Agrément
Technique de la Conservation), pour la perméabilité a I'air (cahier 1127, livraison 145 du C.S.T.B.

7. POSE DES OUVRAGES
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I'Entrepreneur avec la plus grande exactitude etaplomb parfait.

A ceteffet,ildevra:

- Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et solides pour éviter tous désordres.
Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaires pour empécher les déformations ;
- Surveiller et vérifier tous les scellements.

Les calfeutrements des jonctions entre plitre et magonneries devront permettre I'étanchéité des faux plafonds et
limiter les ponts phoniques éventuels.

8. RIGIDITE

Les plaques de platre devront étre d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucurn¢ déformation

dans le temps. P

L’Entrepreneur sera payé comme suit :

a) Stafflisse : au métre carré réellement exécuté tout vide enduit.
b) Gorges : aumetre linéaire réellement exécuté mesurer a I'axe de la gorge.
¢) Corniches : au métre linéaire réellement exécuté mesurer a 'axe de la corniche.

-~ K
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9. NETTOYAGE
Au fur et a mesure de avancement des travaux et pour la date de la réception provisoire, I'Entrepreneur doit le

parfait nettoyage de ses ouvrages.

Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux.

Ces travaux comprendront aussi la dépose et I'enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protections
utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, I'enlévement des déchets, gravois,
etc....

L’Entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

"~ LOT5: MENUISERIE BOIS-ALUMINIUMETMETALLIQUE |

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET
METALLIQUE

Nota :

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire & I'avancement, sans interruption

des travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac

ne sera tokérée.

e Provenance des matériaux :
Les matériaux destinés a 'exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d’origine étrangére qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché local.
Par le fait de son offre, I'entrepreneur est réputé connaitre les ressources de dép6ts indiqués ci-dessus et aucune
réclamation ne sera admise concernant les prix a pied d’ceuvre des matériaux nécessaires a 'exécution des
ouvrages.

MENUISERIE BOIS
1. Dessins d’exécution et détails
L’entrepreneur devra soumettre a la maitrise du chantier d’apres les dessins d’ensemble qui lui seront remis, les

dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages et a leur pose.
Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions
des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les pré-cadres.

2. Dimensions des Baies
Les dimensions des ouvrages précisés au présent CPS sont données a titre indicatif. L entrepreneur est tenu par

conséquent, avant d’entreprendre la fabrication des ouvrages définis par ses dessins d’exécution, de vérifier sur
place les dimensions des baies. Il signalera par écrit 4 la maftrise du chantier, toutes les erreurs de dimensions et
de réservations prescrites par ses dessins et non respectées. Faute de s’étre conformé a cette prescription,
Ientrepreneur subira seul la responsabilité des erreurs non signalées en temps utile.

3. Prototypes et Echantillons
Dans les délais précisés au planning d’exécution, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'approbation de la

maftrise du chantier un élément type de chaque nature d’ouvrage prévue. Ces éléments seront €quipés de leur
quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne pourra commencer qu’apres la
réception définitive et sans observation de la dite maftrise.
Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le Maitre
d’ouvrage faute de quoi, ils seront refusés a la réception.

4. Transport-Réception a la livraison- stockage
Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les precautlons nécessai
les détériorations de toutes natures. Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité
immédiatement évacué du chantier.
Le stockage sur le chantier sera fait dans un local a I'abri des intempéries, suffisamment ventilé ppﬁ”r €viter toute,
altération des menuiseries. En cas d’empilage a plat, les pieces de menuiserie seront isolées U; sol par’\des
tasseaux. ) '

5. Protection des ouvrages %3 53
L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce “usq&-a
achévement complet de I'ensemble des travaux de construction du batiment, soit jusqu’a la réception provisoire

tous corps d’état.
11 doit faire la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en particulier aux endroits

de passage fréquent. .
X =
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Dans le cas ot malgré ces précautions, des détériorations étaient constatés, les réparations ou le changement des
éléments seraient a la charge de I'entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de tous rapports avec les
autres corps d’état.

6. Pose et calage des ouvrages
L’entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses :
- Le nettoyage des locaux,
- Le tracé des cloisons sur le sol,
- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux,
- L’exécution des réservations, des trous de scellements et des feuillures, suivant indications des dessins.
Aprés pose, il effectuera également les scellements définitifs, et tous calfeutrements tant extérieurs qu’intérieurs.
Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par I'entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires, et retirés apres
séchage des scellements.

NOTA:
Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les scellements par

broches d’acier enfoncées au pistolet “spit”, ou chevilles “spit roc” et vis a téte noyées.
7. Prescriptions concernant la menuiserie bois

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des articles de quincaillerie,

conformément aux prescriptions du D.G.A etdes D.T.U.

- Article 138 = Menuiserie - Prescriptions Générales,

- Article 140 = Lambris,

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire & 'avancement, sans interruption

des travaux.

A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac

ne sera tolérée.

Les bois utilisés seront exemptes de tous défauts, traces de pourriture ou €paufrures, nceuds vicieux ou non

adhérents, de dégats d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.

a - Tolérances de dimensions

Sur les pieces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes ne doit pas excéder

3mm, le bois étant stabilisé a ’humidité requise pour la réception.

b - Protections

Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur

destination au moyen d’un produit de base répondant aux spécifications des normes NF. T 72052, et suivantes.

c - Assemblages

Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire & I'étanchéité ou a la solidité¢ de la menuiserie.

Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au moyen de mastic. Les assemblages

collés seront exécutés de telle sorte qu'aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par fendillement

de la colle, par suite de 'action de I'humidité de I'eau ou de la température naturelle ou artificielle.

A Texclusion de tout autre mode d’assemblage, toutes les pieces de menuiserie seront assemblées a tenons et

mortaises. Les assemblages & enfourchement seront interdis.

Les chevilles seront en bois dur ou métalliques ; elles seront chassées a une profondeur de 1

MENUISERIES ALUMINIUM

1. Prescriptions Générales :
Les métaux (tdle, profilés quincailleries et serrureries) seront de premicre qualité et repondro cgiux prescragtlong
édictées dans le REEF par I'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) etde IE.W.A. ngu:opeenne s &
Les dessins de principe seront fournis par I'architecte. Au cas ou I'entrepreneur constaterait ?’@gﬂssxoﬁs »Qﬁ
anomalies dans ces dessins, il devra en avertir 'architecte et obtenir son agrément avant d'adopte
différente.
L'entrepreneur s'engage par son offre a livrer des menuiseries d'une tenue parfaite et sans défaut.
Les dessins de détails d'exécution seront établis par 'entrepreneur et soumis a lagrément de la maitrise d’ceuvre

et au bureau de controle agréé a la charge de I'entreprise.
Les scellements devront faire 'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir

ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.
L'entrepreneur devra relever lui-méme toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera responsabk
de la concordance de ses menuiseries avec les cotes des pré cadres posés par 'entreprise de gros ceuvre.

XP<W
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2., Normes et Documents :
Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une maniere générale,
répondre aux normes marocaines en vigueur et a défaut aux normes frangaises.
L’entrepreneur sera soumis, pour I'exécution de ses travaux, aux normes suivantes :
NM 10.02.038 : Profilés en alliage aluminium,
NM 10.02.039 : Anodisation des profilés en alliages d’aluminium,
NM 01.9.001 a NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés enalliages d’aluminium.
NF P 24.101 : Terminologie des fenétres,
NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chassis métalliques
NF P.20.501 : Essais de perméabilité a I'air, étanchéité a I'eau et résistance au vent,
NF P.20.302 : Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et porte-fenétre.
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques,
DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie
NV 84 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Cette liste est donnée 4 titre indicatif et non limitatif.
3. Classification des Ouvrages et Essais :
Les ouvrages de menuiserie aluminium doivent répondre au tableau de classification ci-dessous :

CRITERES CLASSE EXIGENCES DES ESSAIS
Perméabilité a I'air CLASSE A2 Débit de fuite d’air maximal :
(Améliorée) 20 m*/h/m? sous une pression allant de 100 a 300
Pascals.
Etanchéité a I'eau CLASSEE3 Pas de pénétration continue ou répétées d’eau entrant
(renforcée) en contactavec les parties de la construction sous une

pression inférieure a 300 Pascals.

Résistance au vent CLASSE V2 - La fleche de I'élément le plus déformé ne doit pas
dépasser 1/200 de sa portée sous une pression de
1000 Pascals,

- La fenétre ne doit pas se rompre ou s’ouvrir
brusquement sous une pression de 1700 Pascals.

De méme, les essais mécaniques, conformes a la norme NF P.20.501, doivent permettre de contrdler ou de
mesurer pour chaque type d’ouverture :

- La déformation des cadres ouvrants,

- L’effort de manceuvre a 'ouverture,

- La sécurité du fonctionnement et des condamnations.

1l est spécifié que I'endurance des organes de mouvement des chassis coulissants, pivotants et basculants dowent
répondre & un essai caractérisé par des va-et-vient répétés plusieurs fois. ~ "
L’entrepreneur doit fournir les attestations de conformité et effectuer les essais nécessaires p/ark i
agréé et ce a sa charge.

4. Profilés :
Les profilés en aluminum seront de couleur au choix de I'architecte

approbatlon des architectes et selon les normes en vigueur. '
Les séries de profilés seront déterminées en fonction du mode d’ouverture et de la localisation\ éﬁs ouvrages \
Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Ee\é«g;;pfﬂs »se’fggxf
travaillés a la machine-outil pour ne pas détériorer l'anodisation du métal, aucune coupe ou ajusta; Yafie
le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour I'évacuation des eaux de condensation ou
d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront étre étudiés afin de ne
pas étre exposés a la pression directe du vent. De ce fatt, les rejets d'eaux devront étre protégés a laide d'un cache
en Téflon collé sur le profilé aluminium. [Is comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant a I'herméticité des ouvrants.

Les Parcloses en aluminium seront du systéme a clips avec montage des verres sur profils néopréne.

Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminium formant couvre-

joints.
A 9& y/ >
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Les sections déterminées sur les plans pourront étre modifiées en plus, dans le cas ot ce changement serait
nécessaire a une parfaite finition ou a la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra changer
de section ou profil sans avertir 'architecte.

5. Précadres :
Tous les pré cadres sont déja posés par 'entreprise.

6. Cadres dormants :
Les traverses basses des chassis comporteront une piece d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un systeme
d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace (chicanes, par-vents en téflon coll€s,) Lestraverses
basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au niveau du sol.

7. Fenétres avec ouvrants a la Francaise et chissis a soufflet :
Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de sécurité, les butoirs
et éventuellement les serrures de siireté encastrées. Leur étanchéité sera assurée par des joints EPDM.

8. Portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés :
Les portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés seront construits avec des profilés permettant
Iemboitement du montant vertical dans la traverse basse, de maniére & obtenir une parfaite étanchéité des angles
et éviter les coupes d'onglet avec les profilés de méme largeur.
Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement a billes) assurant
un fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un systéme de réglage, de
méme que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant,
garantissant une parfaite étanchéité.
Le systéme de fermeture ne se verrouillera pas sans manceuvre volontaire, c'esta dire que les vantaux peuvent
trés bien étre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou.

9. Quincaillerie :
Les articles de quincaillerie seront toujours de premiere qualité¢ et garantis, l'entrepreneur en demeurera
responsable.
Ces quincailleries seront complétes, du modéle le plus récent et spécialement étudi€ en fonction des profilés
employés. Chaque serrure comportera sa gache et sa contre-gache. Toutes les vis employées seront en acier
inoxydable ainsi que toutes les pieces de montage.

10.Fixation au Gros-ccuvre - Réservations — scellements :

La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s’effectuer selon les prescriptions du DTU 37.1.
Les poteaux d'huisseries en aluminium seront toujours scellés & la dalle supérieure et traverseront donc, le cas
échéant, le faux plafond du local. La fixation des precadres ou cadres dormants au Gros-ceuvre doit €tre assuree
de fagon rigide sur tout le périmétre y compris les pieces d'appui. Les scellements devront faire I'objet d'une étude
particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces menuiseries et qu'il est rigoureusement
interdit de dégrader.
Le choix de lemplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en fonction du type d'ouvrant et
des efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.
Les scellements dans le Gros-ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec:
Fixation par équerres en plat pli€ ou corniére en acier galvanisé fixées elles-mémes sur des tasseaux réserves.
Fixation par chevilles a expansion de marque 1* choix.
Fixation sur rails de marque 1 choix.

11.Etanchéité des ouvrages :
L'entrepreneur du présent lot sera seulresponsable de I'étanchéité a l'air et  l'eau des menuiseries aussibien entre

ouvrants et dormant qu'entre dormants et magonneries. L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries (entre
dormants et magonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage. Elle
sera assurée au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement 'objet d'un avis technique
favorable du C.S.T.B.

L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints EPDM extrudg¢ 3 le e&sou@l@;s
(spemalement etudle en fOHCthIl des pressions) posés par chppage dans les ranures des proﬁl/e A

Ientreprise.

12.Prescriptions concernant les Vitrages :
Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par l'entrepreneur et ce vitrage sera't

prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de 1&re qualité. Les épaisseurs de vitrage du présent descriptif sont des
épaisseurs minimales en tout état de cause, les vitrages auront une épaisseur conforme aux normes et déterminée
suivant les prescriptions du D.T.U N°39. Ils seront non déformants, et de premier choix.

Le systéme d'étanchéité des vitrages utilisés en fagade sera conforme aux prescriptions du D.T.U N°39. La mise
en ceuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U N°39 (feuillures, jeux, calages,). Toute la
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miroiterie sera posée avec des profils néopréne spécialement étudiés en fonction des profilés d'aluminium utilisés.
Avant la pose, la face interne du profilé, coté extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le CSTB,
avant la pose du joint de néopréne.

13.Prototypes :
Dés la notification de son marché, I'Entrepreneur devra construire un ou plusieurs prototypes des éléments

répétitifs prévus pour étre soumis a l'approbation de 'architecte, le B.E.T et le Maitre d’ouvrage. Ils devront €tre
enticrement équipés de leur quincaillerie et serrurerie. Dans le casou larchitecte, le B.E.T et le Maftre d’Ouvrage,
jugeront nécessaire de le faire, certains chdssis auraient a subir des essais en caisson afin de déterminer si leur
classe d'étanchéité est conforme a celle exigible, ces essais en caisson étant enticrement a la charge de
lentrepreneur, ol qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays €tranger.
La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'apres l'acceptation définitive et sans réserve des
prototypes.
De ce fait, l'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre identiques aux modéles
acceptés.

14.Protection des Ouvrages :
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. En plus des
protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires (films plastiques, cires ou
paraffines). L'enlévement de ces protections reste  la charge de l'entrepreneur du présent lot.

15.Révision — Nettoyage :
En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision complete de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, le
débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification de tous les systemes
de manceuvre et de condamnation. Il devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.

16.Travaux et Fournitures Diverses
Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur du présent lot devra tous travaux nécessaires ou

fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour
une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites concernant le présent lot, et qui
serait contraire a la volonté de L’architecte. De plus, l'entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et
ne pourra, de ce fait, se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler apres la pose des menuiseries.
17. Réception des Travaux :
L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de I'ensemble des ouvrages. Les clés seront remises
au Matitre de I'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination.
18.Prescriptions Particuliéres Aux murs rideaux

a. Profiles d’ossatures
Les profilés d’ossature pour les murs rideaux doivent avoir une résistance qui répond a :

e La conception et la dimension des ensembles a réaliser.

e Lescharges dues aux pressions de vent et poids de remplissages.

e Aux déformations admissibles.
L’entrepreneur doit fournir une note de calcul concernant les profilés a utiliser pour les murs rideaux justifiant
que les déformations maximales de I'élément soient inférieures aux valeurs admissibles.

b. Panneaux
Les panneaux d’allege SANDWICH isolants équipant le mur rideau devrait avoir un coefficient de transmission
thermique inférieure a 1.
Les eaux d’infiltration doivent obligatoirement étre rejetées a I'extérieur de la fagade.

c. Etanchéité
Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d’eaua l'intérieur dela fagade
par utilisation de mastic a base d’élastomere.

d. Fixation au gros ceuvre :
L’armature de la grille doit étre fixe au gros ceuvre a l'aide d’attaches adaptées a la concepgon de’I
permettant le réglage dans les 3 dimensions :
- Réglage de mur de la facade
- Réglage au module
- Réglage du niveau
MENUISERIE METALLIQUE

1. Prescriptions concernant la menuiserie métallique :
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages seront parfaitement ajusteere& ofils

bien dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté des formes ; les toles et

plats seront bien planes.
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En général, Pentrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d’aprés les constructions elles-
mémes. Il devra signaler toutes les erreurs aux points qui lui paraitraient douteux ou mal établis, de fagon a
permettre une rectification ou une mise au point définitive.

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I'entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement. Nécessaires, et retir€s aprés séchage des
scellements

Il est spécifié a I'entrepreneur de rester entiérement responsable de la pose (repérages, niveaux, aplombs et
scellements), lorsque celle-ci est attribuée a une autre entreprise il doit I'assister et apporter les réglages
nécessaires a ses ouvrages pour que la pose se fasse dans les régles de I'art.

Tous les éléments en acier devront, avant pose, avoir été protégés sur toutes leurs faces contre I’oxydation, par
une couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.

a - Mode d’assemblage

Les assemblages seront réalisé€s de telle sorte qu’ils puissent, sans déformations ni amorce de rupture, satisfaire
aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas
permettre les infiltrations et le séjour de I'eau entre les profilés assemblés. Le parement des cadres métalliques
ou les assemblages, ne devront présenter aucune discontinuité.

b - Maintien des vitrages
Les vitrages seront maintenus en par closes au moyen de vis a téte fraisée avec masticage sur le profilé en acier

zingué ou métallique, et étudié en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose.

¢ - Quincaillerie et garnitures
Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation des €léments

(échantillon a faire approuver par la maitrise du chantier).

LOT 6: ELECTRICITE COURANT FORTET COURANT

ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ECLAIRAGE EXTERIEUR, POSTE DE
TRANSFORMATION ET GROUPE ELECTROGENE

ARTICLE 1 : CONTENUET LIMITE DES PRESTATIONS

Sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot, la fourniture, pose, raccordement et mise en service, réception

provisoire et définitive des installations suivantes :

« Le poste de transformation type abonnées destinés a I'alimentation des différentes zones.

o Le Groupe Electrogeéne de Secours.

« Tableau général basse tension Normal, Secours.

o Ladistribution en cébles Basse Tension.

o Lestableaux secondaires de protection.

« Leschemins de cables et tubages.

« Le réseau de terre et de protection de I'ensemble des équipements électriques y compris toutes les liaisons
équipotentielles principales et secondaires.

o Lesprises de courant.

o L’éclairage de sécurité.

« Lalustrerie y compris tous les accessoires de commande.

o Lesinstallations de détection et sécurité incendie.

« Lesinstallations de téléphonie et pré cablage informatique

L’entreprise a a sa charge également les prestations suivantes :
o Les études coordonnées d’exécution et I'établissement du dossier d'exécution et du dossier de récolement.

o La fourniture, le montage, le raccordement et mise en ceuvre de l'intégralité des €quipements et ires tek
que décrits dans les documents d’appel d’offre pour répondre aux performances imposées. ;
« L'exécution des travaux divers tels que : ,/f
- Lestraversées des ouvrages de magonnerie. f 7
- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons et tous les rebouchages egraccords\ S
- Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc. ... \K <\ o
- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages. A&

- Toutes les réfections inhérentes a I'étanchéité, a Iisolation thermique et acoustique et a la

des ouvrages et consécutives aux travaux de I’ Entreprlse (9< W
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- La restauration et la remise en parfait état des bétons, des magonneries et des éléments de parachévement
détériorés a cause des travaux de I'Entreprise.

o Laprotection antirouille des pieces et métaux ferreux.

 La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et amenée a
pied d’ceuvre.

« Les dispositions & prendre pour l'amenée a pied d’ceuvre des matériaux lourds. L'Entrepreneur reste
responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité¢ des constructions ou des traces de
fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

« Lapeinture de protection et les couches de finition a appliquer sur les picces métalliques.

o L'enlévement régulier des décombres et matériaux sans emploi provenant des travaux de I'Entreprise et leur
transport aux endroits précisés, ainsi que la remise en parfait état de propreté des divers locaux et lieux ol les
travaux ont €té effectués.

« Laremise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux.

o Lesdétails d'exécution et d'implantation des ouvrages sont a présenter au BET etau bureau de contrdle pour
approbation avant le début des travaux.

« L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et appareillages; il
signalera au Maitre d'(Euvre les mises au point qui pourraient étre nécessaires.

« Les négociations nécessaires a l'obtention des autorisations et agréments auprés des Régies, Organismes de
Contrdle et autres Sociétés.

« Lesdémarches nécessaires auprés des services publics et 'obtention des plans et documents pour la construction
du génie civil des postes.

o Leséchantillons et prototype demandés par le Mattre d’ouvrage, le BET ou I'architecte.

o Les installations de chantier qui lui sont propres.

« Lamain d’ceuvre et le matériel nécessaires a I'exécution des ouvrages.

o L’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

« Laprotection etla conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des travaux etjusqu’a
la réception des installations.

« Lescontroles et essais préalables a la réception et I'entretien des installations pendant la période correspondant
au délai de garantie.

o Les certificats de conformité relatifs aux installations électriques.

o L'écolage et la formation du personnel chargé de l'exploitation des installations.

« Lesadaptations et les corrections des équipements et des installations jugées nécessaires lors des contréles et
des réceptions.

« L'entretien, les dépannages et les réparations pendant la période de garantie.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

La description générale ci-aprés est complétée par les descriptions particuliéres précisées dans le devis descriptif
de chaque systéme ou sous-systéme, faisant partie des Installations Electriques.

1- Poste de transformation MT/BT :

a. Cellules moyenne tension
Ces cellules sont prévues pour fonctionner pour les tensions de service de 20KV, 22KV et seront conformes aux

normes.
« Normes UTE C13 100-C64 130 - C64.160 - annexe C64.400.

o Recommandations CEI 298-165.

o Spécification EDF HN 64.541

o Agrément EDF HM 5107824 et HM 5107019.
Ils devront étre de type agrée par REGIE.

b. Transformateur

Description :
Le transformateur de puissance est de fabrication locale conforme en tous points aux normes UTE C52-101 et C52-

112. ’( p< /&
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Le transformateur est triphasé & isolement dans 'huile et a refroidissement naturel. Le circuit magnétique esten tole
a cristaux orientés et les enroulements sont en cuivre.
Il sera livré avec huile de premier remplissage 2.2 - Caractéristiques électriques

Movenne tension :
Des prises sur l'enroulement MT seront reliées & un commutateur manceuvrable hors tension et permettant de faire

varier la tension de -5% suivant 3 positions (+5%, 0%, 5%)
Le transformateur est équipé de bornes embronchables 36 KV -400 A pour la tension 22 KV

Basse tension :
Le transformateur est livré avec bornes BT, le raccordement sera prévu par cosses filetées a semelle plate pour

départ vertical, plage de raccordement (50x50).

Couplage :
Le couplage sera Dyn 11 avec neutre sorti.

2- Prise de terre, réseau de protection :

Le réseau de terre générale sera commun pour les installations courant fort et faible et sera assuré par un céble en
cuivre nu, de section adaptée a la puissance installée, en ceinturage des batiments en fond de fouille avec des
remontées en boucle vers les locaux et les gaines techniques.

Les prises de terre seront réalisées de fagon & garantir une excellente tenue dans le temps. Si plusieurs prises de
terre sont exécutées, elles seront raccordées entre elles. La valeur maximale & obtenir pour la prise de terre générak
sera de 3 ohms. Elle sera conforme a la norme NF C 15.100.

Des liaisons équipotentielles seront prévues pour tous les équipements ou structures métalliques (chassi
métalliques des locaux humides, conduits de CVC et Plomberie, chemins de cébles €lectriques ...).

3- Groupe électrogéne de secours :

L’implantation du local groupe sera prévue dans le local adjacent au local poste de transformation.

Il sera prévu pour la caserne un groupe électrogéne d’une puissance de 100kVA avec des cuves a fioul adaptés en
puissance et en autonomie a leur fonction.

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) sera installés dans le local groupe électrogéne. La commutation
normal/secours se fait au niveau du tableau général basse tension Secours.

Toutes les précautions seront prises pour qu'en aucun cas, une mise en paralléle du réseau de secours sur le réseau
d'alimentation normale ne puisse étre faite via les éléments inverseurs.

Les ré-enclenchements des alimentations secourues sont successifs de fagon a limiter les pointes lors du démarrage
des équipements. Il en est de méme lors du retour de l'alimentation normale.

4- Tableau Général Basse Tension :

La distribution générale basse tension sera réalisée en tenant compte de la spécificité des différents équipements

techniques qui seront mis en ceuvre et de fagon a ce que les perturbations pouvant étre engendrées par les

équipements eux-mémes ne puissent induire des défaillances de fonctionnement sur les autres équipements.

L’alimentation basse tension du site sera assurée au départ du tableau général basse tension normal / secours, nous

distinguons :

« Tableaux général basse tension normal / secours (TGBT.N/S) partie normal alimentés directement depuis le
secondaire du transformateur partie secouru alimentés depuis jeu de bar normal du tableau et le groupe
électrogéne de secours par I'intermédiaire d'inverseur de source normal / secours. .

o Destableaux divisionnaires (TD) installés en distribution de zone ou installation spécifique seront prévus a tous
les niveaux et seront alimentés depuis le tableau général basse tension.

La distribution verticale et horizontale sera assurée par des cables U 1000 RO2V partant du tableau général et

alimentant chaque armoire ou attente pour les équipements techniques. P

Les canalisations et appareils de protection seront dimensionnés pour ménager une réserve’ gle puts%ance

I'éclairage et pour les prises de courant de 30 %. £

TGBT sera composé de plusieurs cellules juxtaposées et équipé d'inverseur de sources. | {{7‘ e .

Le tableau général Basse Tension sera des Ensembles de Dérivés de Série (EDS) (conformement a la norme )

60-439) de Forme 3 pour les TGBT et de Forme 2 pour les Tableaux Généraux des dlfferehtés zones. "

5- Réseau de distribution : 8%
Le réseau de distribution correspond aux liaisons entre le tableau général Basse Tension et les armoires de
distribution secondaires ou les points d'alimentation spécifiques.

w K L
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Les alimentations des tableaux de distribution secondaire ainsi que les alimentations vers les équipements
techniques des autres corps d’état seront réalisées en cables UI000R02V depuis le Tableau Général Basse Tension.

6- Tableaux de distribution secondaires :
Les tableaux de distribution secondaires comprennent :

Tableaux de protection normal /secours.
Elles assurent I'alimentation, normal et normal / secours, des circuits d'éclairage, de petite force motrice et de force

motrice spécifique des zones qu’ils alimentent

La protection des différents circuits s’effectuera par des disjoncteurs modulaires magnétothermiques.
Conformément a la norme NFC 15-100, les disjoncteurs de protection des circuits de prises dans las salles d’eau
seront associés a un dispositif différentiel haute sensibilit¢ de 30 mA.

La répartition des tableaux sera réalisée de maniére & garantir une souplesse d’utilisation et enméme une sécurité
de fonctionnement.

7- Réseau de distribution secondaire :

Le réseau de distribution secondaire comprendra les canalisations entre :

« les tableaux de protections et les équipements (luminaires, prises, etc....);

« les coffrets de commande de I'éclairage, les luminaires et les accessoires de commande et de raccordement ;
D'une fagon générale, les cables rigides sont du type U1000R02V ou HO7V-U.

Suivant leur localisation, les céables sont placés sur des chemins de cébles ou dans des conduits.

8- Eclairage :

Les appareils fluorescents seront a ballast électronique et compensés par condensateurs. Compensation du cos phi
4 0.93 (les appareils 4 un tube sont & compenser par condensateur, les appareils a deux et a quatre tubes sont a
connecter en circuit duo).

Les spots TBT auront des transformateurs €électroniques a faibles pertes ou des circuits €lectroniques de
transformation de tension auto-prot€ges.

D'une fagon générale, les appareils seront fixés d'une fagon solide et durable compatibles avec la sécurité ; dans les
zones comportant des faux plafonds, les appareils d'éclairage, lorsqu'ils existent seront fixés directement a la dalle
plafond du plancher supérieur, au moyen de tiges filetées et en aucun cas sur les armatures des plafonds suspendus.

11 sera prévu différents types d'éclairage : Direct et indirect a sources diverses.

Niveaux d'éclaire ment et conditions photométriques :
Les niveaux d'éclairement moyens a obtenir dans les différents locaux aprés 100 heures de fonctionnement au

niveau du sol fini pour les circulations eta 0.80 m du sol fini pour les bureaux, seront au minimum les suivants :

- Bureaux paysagers 0,85 4‘5‘0 70

- Bureauxindividuels, salle de réunions 0,85 400 70

- E;Hilodi{z,sc ;iisgjfresments, cages escaliers, 0.85 200 60

- Hall d'entrée 0,80 300 -

- Sanitaires 0,85 150 -

- Locaux techniques, Réserves 0,75 200 - ,f”/

Les éclairements repris ci-avant sont déterminés pour la zone de travail par la surface centmle dlstantﬁ de 50

c‘J(

des parois et pour les autres locaux, par la surface totale du locale. g S
o L'éclairage des zones equlpees de poste de travail est réalisé au moyen de luminaires as\tﬂb s ﬂuoresCent‘ de&'fl
diamétre (16 mm) équipés de ballasts électroniques. \ ’

« L'éclairage des cages d'escaliers sera réalisé au moyen des appliques a tubes fluorescents W@W‘fe
degré de protection est fonction du risque du local. i

« L’éclairage de la salle de conférence sera assuré au moyen des spots encastrés dimmable. W

X
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« L’éclairage des locaux techniques sera assuré par des luminaires industriels étanches 2x36W ou des hublots
étanches.
« L’éclairage des zones sanitaires est assuré par des hublots étanches avec lampes économique ou spot étanche.

9- Eclairage de secours :

L’éclairage de secours sera réalisé en conformité avec la norme européenne EN 1838. IL est subdivisé :

« en éclairage de sécurité, comprenant I'éclairage d’évacuation et I'éclairage d’ambiance anti-panique,

« enéclairage d’ambiance (non li€ a la sécurité)

L’objectif de I’éclairage de sécurité est de permettre aux occupants d'évacuer le batiment en toute sé€curité en cas
de défaillance de I’alimentation normale.

L’éclairage de sécurité est réalisé au moyen de blocs autonomes conforme & la norme EN 60898-2-22 ayant une
autonomie de minimum une heure.

Les appareils de sécurité sont de plusieurs types :

« encastré pour les zones équipées de faux plafond,

« enapplique pour les sorties au-dessus des portes,

« étanches pour les locaux techniques et parkings.

D’une maniére générale, les blocs autonomes sont placés de fagon a donner sur les chemins d’évacuation, un
éclairement horizontal minimum de 1 lux au niveau du sol et 5 lux aux endroits présentant un danger, soit :

« achaque porte de sortie destinée & étre utilisée en cas d’urgence,

« prés des escaliers de maniére a ce que chaque volée d’escaliers regoive un éclairage direct,

« prés de chaque changement de niveau,

« aux sorties de secours et aux signalisations de sorties réglementaires,

« atout changement de direction,

o atoute intersection de couloirs,

« preésde chaque poste de premier secours,

10- Détection incendie :

11 sera prévu pour tous les batiments un centrale de détection incendie conventionnel. Ce systéme sera installé a la
réception de chaque batiment et comprendra :

o les déclencheurs manuels (D.M.) ou bris glace (B.G.),

« les avertisseurs sonores (sirénes d'alarme) : alarme générale diffusée aprés une temporisation de 5 mn maxi,

« des détecteurs optiques de fumées adressables,
L’alerte des secours pour les batiments sera assurée par une liaison téléphonique urbaine.

11- Téléphone et pré cablage informatique :
Les installations de téléphone et précablage informatique consisteront & la fourniture, pose et raccordement des
équipements passifs et actifs.

Les équipements a prévoir dans le cadre de ce lot seront :

« Répartiteur général téléphone/informatique, placé dans le batiment administration.

o Lesrépartiteurs secondaires de zones installé dans les différents niveaux de maniére uniforme de tel fagon que
la distance entre chaque sous-répartiteur et prise RJ 45 ne dépasse pas 90m. ces répartiteurs seront équipés des
éléments passifs (armoire, panneaux de brassage, jartiére optique, etc.).

« Uncéablage banalisé en cables UTP 4 paires Catégorie 6 pour la desserte des prises RJ 45 depuxs le

S m@gartxteurs
secondalres »

« Les liaisons en fibre optique entre le Répartiteur Général
batiments.

ARTICLE 3 : PRESTATIONS PARTICULIERES

1- Planning
L'Entrepreneur établit son propre planning d'exécution qui s'intégre parfaitement dans le planning général des
travaux. Ce planning doit tenir compte des études d'exécution et de coordination des délais nécessaires a la
vérification et a la correction des documents d'exécution, des délais d'approvisionnement des équipements et de

fexécution des travaux. 0< W
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I1 tient également compte des informations nécessaires aux autres intervenants (réservations, percements, bilan de
puissance, contraintes diverses....).

L'Entrepreneur s'engage a respecter et & suivre au jour le jour les divers plannings et a prendre les dispositions
nécessaires pour récupérer tout retard éventuel tant sur le chemin critique que sur le délai général.

2- Dossier d’exécution

Tous les ouvrages sont matérialisés par 'Entrepreneur sur des plans d’adaptation et d’installation au plan du BET.
Le dossier d'exécution se compose des documents d'exécution et des documents as built. Ces documents sont
établis en frangais et réalisés en DAO (Dessin Assistée par Ordinateur).

L Entrepreneur établit des plans d’adaptation et d’installation sur la base des plans d’Architecture "Bons pour les
études d’exécution" et des plans du bureau d’études visés par le Bureau de contrdle qui lui sont remis pas le Maitre
d’Ouvrage.

L’Entrepreneur est tenu de réclamer, en temps utile, les documents qui lui sont nécessaires.

L'Entrepreneur détermine le type, le nombre et la localisation précise des équipements & mettre en place en fonction
des performances exigées, du matériel proposé et des délais d'approvisionnement.

Si des modifications d'emplacement, de choix d'équipements ou de principe interviennent par rapport au marché, il
appartient a I'Entrepreneur d'en tenir compte dans I'élaboration de ses plans d'exécution et de se conformer aux
instructions regues lors des réunions d'études d'exécution et de coordination.

L’ Entrepreneur doit coordonner ses études d’exécution avec celles des autres Entreprises. Pour ce faire, il participe
activement aux réunions de coordination et/ou de synthese multidisciplinaire etil étudie I'exécution des solutions
techniques coordonnées en tenant compte :

o Des performances a réaliser

o Du matériel proposé

« Des contraintes liées a I’ Architecture, au Parachévement, a la Stabilité ou aux autres Installations Techniques.
Les documents d’exécution sont établis en nombres exemplaires suffisant (voir partie administrative) et doivent
étre transmis dans le cadre du planning d'Entreprise. Ce planning doit tenir compte des études de coordination
d'exécution, du délai nécessaire a la vérification des documents d'exécution par la Maitrise d’ceuvre, des délais
d'approvisionnement des équipements et du planning d'exécution de I'Entrepreneur.

Les percements, découpes, réservations et éléments a incorporer dans d’autres ouvrages doivent étre communiqués,
afin que les études de coordination puissent s'effectuer et que les Entrepreneurs concernés puissent assurer ces
travaux dans le cadre de leur planning d’exécution.

Avant toute commande de la part de IEntrepreneur et a fortiori avant d'entamer l'exécution des Travaux, les
équipements, systémes et logiciels doivent étre soumis a la vérification préalable par la Maitrise d’ceuvre. Celle-ci
refuse de recevoir des documents incomplets ou ne justifiant pas le choix proposé par rapport aux performances
imposées. Elle se réserve le droit de refuser toute fourniture, exécution ou Installation pour des documents qui
n'auraient pas été préalablement vérifiés ou pour des équipements, systemes ou logiciels qui ne respecteraient pas
les descriptions ou les performances imposées dans le marché. Dans ce cas, I'Entrepreneur doit les remplacer par
des équipements, systémes ou logiciels conformes et cela sans modification de prix ou de délais.

L'Entrepreneur corrige les documents d'exécution en fonction des remarques émises en coordination ou suite a la
vérification par la Maitrise d’Euvre et rediffuse ces documents en y indiquant l'indice de modification.

Lorsque le document d’exécution est accepté sans remarque et que les ouvrages peuvent étre mis en exécution, le
plan est considéré comme "Bon pour exécution".
La délivrance du "Bon pour exécution" ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur ¢t To oligation- pour
lui de fournir et de placer des équipements ou des Installations dont les performances g:’t des” ccifice
correspondent aux exigences imposées dans le Dossiers d' Appel d'Offres et les décomptes afgegte fai ant partie
du Marché. <

3- Flches techniques

n'apportant pas les renseignements techmques nécessaires a 'examen.
globalement pour le matériel proposé et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.

A ces fiches techniques sont annexés des catalogues ou extraits de catalogues ainsi que les certificats de conformité
aux normes ou réglements.

L’Entrepreneur indique clairement les caractéristiques spécifiques de I'équipement et de ses accessoires avec les
références des produits concernés.

Afin de se faire une idée plus précise du matériel proposé par Entrepreneur, le Maitre de 'Ouvrage et la maftrise
d’ceuvre se réservent le droit de visite des lieux de fabrication ou de vente afin de voir ce matériel, d'en vérifier les

X (e
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performances annoncées par des essais complémentaires.Ces essais complémentaires ne peuvent entrainer de
supplément de prix de I'entreprise adjudicataire.

Les fiches techniques a introduire par 'Entrepreneur sont :

« tous les systemes de support des céables,

o les tableaux et armoires électriques, y compris tous leurs composants,

« les coffrets de comptage,

o les équipements de petite force motrice,

« les produits de ragréages (normaux et Rf),

o les appareils d'éclairage intérieurs y compris tous les accessoires

o les appareils d'éclairage extérieurs y compris tous les accessoires,

o les éléments d'isolation et d'atténuation acoustique,

o les éléments antivibratoires,

o les cdbles BT et TBT,

o les accessoires de fixation, de montage et de raccordement,

o les interrupteurs, boutons poussoirs,

« les équipements de la détection incendie (centrald’alarme, boutons poussoirs d'annonce, sirénes d'alarme, etc.)
o les équipements informatiques/téléphones

En complément des fiches techniques, U'entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux ou produits
pour vérification a la maftrise d’ceuvre, Maitre d’ouvrage ou autre intervenant.

4- Certificats d’agré ment

Afin de prouver la conformité du matériel proposé aux Spécifications Techniques, I'Entrepreneur doit fournir des

certificats d'agrément ou de conformité aux normes imposées. Ces certificats doivent €tre délivrés par des

laboratoires d'essais accrédités ou par les Régies de distribution d'énergie.

Les certificats d'agrément, sans remarque, doivent étre fournis pour :

« le poste de transformation (agrément du distributeur d'énergie),

« le tableau Moyenne Tension (agrément du distributeur d'énergie),

o latenue alarc interne du Tableau Moyenne Tension,

o les Tableaux Généraux Basse Tension (ensemble de dérivé de série et agrément du constructeur sur le placement
et le raccordement des ensembles),

 les appareils d’éclairage des bureaux (courbe d’intensité¢ lumineuse)

« les produits de ragréages coupe-feu (attestation de bonne exécution délivrée par le fabriquant),

« les amortisseurs pour machines (essais de compression et de résistance),

o le matériel de détection incendie et d'alarme,

Le matériel concerné n'ayant pas de certificat d'agrément est refusé par la Matftrise d’Euvre.

S- Echantillons

En complément aux fiches techniques, I'Entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux, matériels,
produits ou équipements a la vérification de la Maftrise d’ceuvre.

Afin de faciliter l'intégration de certains équipements ou matériels dans le parachévement, il peut Etre demandé a
IEntrepreneur de monter des échantillons en nombre suffisant dans une cellule type. Les frais relatifs a la fourniture
et au montage de ces échantillons et de cette cellule type sont & charge de IEntrepreneur pour les équipements li€s
4 ses travaux. Sont également & sa charge, les frais de raccordement provisoire et de démontage des équipements.

Ces échantillons sont & introduire par I'Entrepreneur au méme moment que la fiche technique correspondante.
1l s'agit bien d'échantillons et pas de prototype devant encore subir des mises au point.
Les échantillons demandés sont notamment :

o les systemes de fixation,

o les tubes,

o les boites de raccordement,

o les systémes de connexion,

« les différents types de cébles,

o les bornes,

o les systemes de repérage :
o de bornes, A W
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o de fils,

o de cables

o les appareils d'éclairage y compris les sources,

¢ les interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant,
« un tableau électrique type

o les déclencheurs manuels,

o les sirénes,

6- Plans d’adaptation et d’installation des ouvrages

L’Entrepreneur établit les plans d’adaptation et d’installation des ouvrages en coordination avec le génie civil, le

parachévement et les autres techniques, de la totalité des Installations. Ces plans sont cotés et dessin€s a échelle

compatible avec les directives de coordination et comprennent notamment :

o Plans d’implantation cotés des réservations, percements, découpes ainsi que des systemes de fixation et des
¢léments a incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d’implantation cotés des réservations, percements, découpes ainsi que des systemes de fixation et des
éléments a incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d'implantation des équipements avec indication des poids et de tous les éléments nécessaires aux calculs
de stabilité ou d'acoustique,

« Plans dimplantation de tout le matériel et équipement fourni, monté, raccordé ou ayant une relation avec le
marché, avec pour chaque composant :
- Laréférence ducomposant,
- Le numéro du circuit électrique de I'armoire électrique ou du répartiteur auquel il se raccorde,

o Plans de détail des implantations spécifiques des équipements (plan poste de transformation, groupe
electrogene, etc.)

« Schémas de raccordement de tous les borniers avec repérage de chaque fil et chaque borne, tant du c6té interne
de I'équipement que vers les installations externes méme si elles ne font pas partie du marche,

o Schémas unifilaires des tableaux et armoires eny précisant :

o Caractéristiques des départs (calibre, courbes de réglage et réglages thermique et magnétique...)

« Utilisateurs (dénomination, puissance...)

« Céables (numéro, section, longueur...)

« Schéma synoptique des installations basse tension

« Plan de construction des tableaux, des armoires électriques, coffrets, répartiteurs avec détails de
- face avant,
- nomenclature du matériel

o Liste de tous les cibles,

Ces documents doivent étre approuvés parle B.E.T, le distributeur d’é nergie pour la partie qui la conceme

et le bureau de controle.
« Schéma synoptique des installations courant faibles

o Schéma synoptique des installations télédistribution

} Avec indication des emplacements de réserve non équipés

7- Dossier de recollement
En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis & jour par IEntrepreneur dans les moindres détails, de maniere
areproduire avec exactitude les Installations et leurs particularités telles qu'elles sont réellement exécutées.

Aprés lachévement des travaux etavant le controle des installations par la Direction des Travaux, I'Entrepreneur
remet plusieurs exemplaires complets des documents de recollement. Il tient compte des remarques €mises par la
Direction des Travaux et fournit avant la Réception Provisoire. Il fournit également une copie des plans et schémas
de recollement sous forme de fichier informatique au format commun d'échange DWF. Ce fichier informatique

est fourni sur CD-Rom.

)

Le dossier de recollement doit permettre d'effectuer ultérieurement la maintenance, l'ex watfdm’“eﬁl tes les
2

modifications et adaptations éventuelles aux installations réalisées.

Le dossier de recollement se compose :

o des notes de calcul,

« des fiches techniques, %

« des certificats d’agrément,

« desplans complets d’exécution des Installations telles qu'elles auront été réalisés,
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« des Spécifications Techniques avec marques, types, provenance et quantité¢ du matériel place,
« de la liste des pieces de rechange,
» de la liste de tous les cables,
« de la description de 'organisation des différents programmes du logiciel et en particulier :
- Les programmes opérationnels
- Les programmes de tests et de maintenance

- Les programmes de gestion
« desrapports de contrdle et essais des équipements et des Installations effectués en usine et sur site,
o desrapports de contrdle et essais des liaisons inter-équipements et de fonctionnement intégré des systemes,
o desrapports de vérification par les Organismes de Controle,
« du manuel d'exploitation comprenant :
- les notices de conduites précisant les directives & suivre pour assurer la conduite des équipements et des
Installations dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens.
- Les notices d'entretien contenant ensemble des prescriptions nécessaires a I'entretien et 4 la maintenance
des équipements (controle et travaux d'entretien périodique, liste des picces de rechange...)
- Le manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements contenant des informations quant au mode
d'utilisation, aux consommations électriques, tolérances de tension et de fréquence, durée autorisée
d'interruption d'alimentation, auxréglages et paramétres divers...

8- Contrdle et essais
Généralités

A chaque étape de la réalisation des ouvrages, la vérification des performances est consignée dans un document
contractuel établi sur base des rapports de controle et d'essais des ouvrages rédigés par IEntrepreneur.

La Maitrise d’ceuvre esten droit de refuser les ouvrages dont les performances exigées ne sont pas respectées.
Les Contrdles et Essais que IEntrepreneur doit effectuer avant la vérification des performances par la Maftrise
d’Buvre concernent ses propres Installations ainsi que les liaisons vers les autres Installations. L'Entrepreneur
participe aux Contrdles et Essais des systemes intégrés.

La liste des contrdles et des essais est précisée dans les Spécifications Techniques.

Le Maitre de 'Ouvrage seréserve la faculté d'exiger soit en cours des travaux, soit lors de leur réception, 'exécution
de tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de les faire exécuter. Ils sont & charge du Maftre de 'Ouvrage si leur résultat est satisfaisant
et a charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

Les controles et les essais ainsi que les visites des organismes de contrdle et les Mises en Service doivent étre
organisés par I'Entrepreneur de maniére a respecter les délais d'exécution. Les programmes de ces activités doivent
étre transmis par I'Entrepreneur a la Direction des Travaux suffisamment tot pour permettre des adaptations ou des
compléments éventuels.

Les prestations de la Maitrise d’Euvre relatives aux Controles et Essais dont les résultats sont négatifs ainsi qu'aux
visites liées aux réceptions qui doivent étre recommencées suite aux carences de [Entrepreneur font I'objet d'une
facturation a charge de IEntrepreneur.

Pour les Controles et Essais, I Entrepreneur meta disposition de maitrise d’oeuvre, le matériel et les agents qualifiés.
Ces derniers effectuent les manipulations.

Tous les frais de contrdles et d'essais du matériel dans les laboratoires, en usine, par un Organisme de Contrdle ou
sur site sont & charge de I'Entrepreneur.

Contrdles et Essais en usine

Les impositions techniques du Cahier des Charges sont vérifiées et controlées en usine avant 'emballage et
lexpédition des équipements sur le site ou avant acceptation des logiciels.

Les Contrdles et Essais sont effectués en présence de I'Entrepreneur et de la Maftrise d’Oeuvre. Les résultats des
essais sont rassemblés dans des rapports détaillés établis par I'Entrepreneur (recette usine). T
L'acceptation des équipements en usine ne peut étre prononcée que si les Controles et/,Essa .prcﬁi/us ‘averent
concluants. /.

Controles et Essais en cours d'exécution ‘
Certaines parties d'ouvrages doivent faire l'objet d'un contrdle et d'essais antlclpatlfs, de Jmamere a perme“ttre la
poursuite des activités du chantier. Il s'agit notamment des équipements liés a la ferrrieture des faux: plafgﬁ
des trémies techniques... -
Les controles sont effectués sur base des indications de [Entrepreneur. Celui-ci garde\l'enﬂere ﬁg}g_@@ﬁ ilit¢ de
ses travaux notamment en cas d'"oubli" d'un équipement dans les parties de l'ouyrage ferméé Chevées.

o )
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Controles et Essais sur site

Des que les Installations sont terminées et prétes a étre mises en exploitation ou a étre utilis€es dans leur contexte
normal de fonctionnement, I'Entrepreneur le notifie a la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur
procéde aux réglages, mises au point et essais individuels des Installations sur base d'un programme d'essais €tabli
par la Maitrise d’ceuvre.

Avant d'entamer ces essais, IEntrepreneur transmet & la & la Maitrise d’ceuvre les procédures d'essais qu'il compte
appliquer. Les procédurestiennent compte des possibilités d'exploitation ou d'utilisation & préciser par a la Maftrise
d’ceuvre et/ou par le Maitre de 'Ouvrage et des autres travaux en cours.

Les résultats des contrdles et des essais des Installations sont rassemblés par IEntrepreneur dans des rapports
détaillés qui sont transmis a la & la Maitrise d’ceuvre pour examen.

9. Mise en service

Apres réception des différents rapports d’essais effectués par IEntrepreneur, la période de Mise en Service peut
avoir lieu.

Cette période permet 4 la Direction des Travaux de vérifier par contréles ponctuels :

« les résultats des essais,

« la bonne exécution générale des travaux,

 le bon fonctionnement des Installations.

Lorsque a la satisfaction de la Maltrise d’ceuvre et suivant les conditions précisées au Marché :

a) les ouvrages
- auront subi des Controles et Essais satisfaisants

- auront été vérifiés avec succés (sans remarques) par un Organisme de Contréle,

- auront fonctionné normalement pendant une période continue minimale de 1 mois,

- sont préts a assurer un service et a étre utilisés dans leur contexte normal de fonctionnement,
b) les bases de données auront été paramétrées,
La Mise en Service est constatée par un Proces-Verbal.
Cette Mise en Service ne préjuge cependant pas des performances des ouvrages dont le controle est effectué avant
la Réception Provisoire.
L'Entrepreneur doit procéder, a ses frais, & des mises au point supplémentaires, des ajustements, des réparations,
etc. dont la nécessité se révele lors de l'exploitation, de l'utilisation ou d'essais particuliers.
Au cours de cette période, les ouvrages restent placés sous la direction et la responsabilit€ de I'Entrepreneur.
L'exploitation se fait a ses risques et périls et par du personnel qualifié, procuré par IEntrepreneur et nécessaire a
cette exploitation. Ce personnel est éventuellement assisté par du personnel d'exploitation fourni par le Maitre de
I'Ouvrage mais travaillant sous le contrdle et la responsabilité de I'Entrepreneur.

10- Utilisation anticipée des installations définitives

En fonction des besoins du Maitre de 'Ouvrage des nécessités de chantier et selon les indications du planning
général des travaux, certains ouvrages seront mis anticipativement en service.

Le planning des travaux ou les Spécifications Techniques précise les équipements concernés et les dispositions
particuliéres a leur exploitation pendant les travaux.

L'ensemble des prestations liées a la Mise en Service anticipée de ces équipements constitue une charge de
IEntreprise et notamment les prestations li€ées aux :
« raccordements provisoires

e protections provisoires supplémentaires

» Mise en Service anticipée

« conduite et maintenance du type omnium

o réparation des dégradations résultant de l'usage
« remise en état de réception ‘
Cette Mise en Service anticipée ne peut en aucun cas étre considérée comme une prise de possessidi
par le Mattre de 'Ouvrage. L'Entrepreneur reste seul responsable des ouvrages jusqu'a la Réception Provisoire.

11- Réception provisoire
Aprés la période de Mise en Service, IEntrepreneur peut demander au Maitre de 'Ouvrage de procéder a la
Réception Provisoire des travaux.
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L'inspection de I'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base sur les rapports d'essais établis

lors de la Mise en Service, ainsi que sur les controles qualitatifs et quantitatifs des Installations et des essais de leur

fonctionnement selon les performances définies dans les Spécifications Techniques.

Lors des essais et controles préalables a la Réception Provisoire, les Installations doivent étre en parfait état de

marche, entiérement parachevées et dans un état de propreté exemplaire.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

« les Installations sont en parfait état de marche,

« les ouvrages ont été vérifiés avec succés (sans remarques) par un ou plusieurs Organismes de Contrdle et les
rapports de controles diffusés,

o le dossier de recollement complet et définitif a été remis,

o les Contrdles et Essais des ouvrages ont été effectués a la satisfaction de la a la Maitrise d’ceuvre

« lécolage et la formation du personnel du Maitre de 'Ouvrage ont été effectués,

o les remarques éventuelles émises par I'Organisme de Contrdle, ainsi que par la a la Maitrise d’ceuvre ont €t
corrigées,

La Réception Provisoire et les transferts de risques peuvent étre prononces.

La Réception Provisoire n'est pas accordée a I'Entrepreneur siun élément essentiel de I'ouvrage ou de I'Installation

empéche I'occupation ou I'exploitation du batiment ou encore si un défaut majeur compromet la fiabilit€ des

Installations, ses performances, la sécurité de I'ouvrage ou des occupants.

L'occupation des lieux ou des locaux en tout ou en partie par le Maitre de 'Ouvrage ne peut faire office de Réception

Provisoire.

12- Garantie

La période de garantie prend cours 2 la date de la Réception Provisoire des Installations pour une durée de 12 mois.
L'Entrepreneur reste responsable de tous les vices cachés que recéleraient les équipements et ce pendant une durée
de trois ans a partir de la date de Réception Provisoire.

L'Entrepreneur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Dans le cadre de ses obligations I'Entrepreneur doit intervenir dans les délais fixés par l'urgence de I'intervention,
celle-ci étant appréciée par le Maitre de Ouvrage.

L'Entrepreneur supporte tous les frais de réparation ou de remplacement dus & un défaut de conception, de

fabrication, d'Installation ou de Mise en Service résultant d'une exploitation normale des Installations. Sont
également a sa charge, les frais de réparation des dégradations aux parachévements et autres Installations résultant

d'une intervention du personnel de dépannage.

Outre la réparation ou le remplacement de la piece défectueuse sile défaut est systématique, I'Entrepreneur répare,
modifie ou remplace toutes les pieces, logiciel ou parties d'Installations identiques. Cette obligation comprend
toutes les prestations requises, transport, démontage, montage et Mise en Service.

Le cofit des prestations de mise & disposition par la Direction des Travaux est a charge de I'Entrepreneur.

Faute de respecter ces obligations, le Mattre de I'Ouvrage peut faire exécuter par un autre Entrepreneur spécialisé,
les réparations jugées nécessaires aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur du présent March€. En outre, ce
dernier ne pourra invoquer cette intervention pour se soustraire a ses obligations et responsabilités ult€rieures.

La garantie de I'Entrepreneur ainsi que ses obligations restent pleines et enticres, méme dans- Jrhypothcse ou le
Mattre de l'Ouvrage soit effectue lm—meme l'explortatlon sort confi¢ cette mission a une enﬂfe tlerce.

prouvé que cette erreur existait pendant la période de garantie.

13- Maintenance pendant la période de garantie

a. Généralités 3‘f
Pour assurer le bon fonctionnement de tous les équipements fournis, L'Entrepreneur s engagw%fﬁg/ es frak
la maintenance préventive avec garantie totale des équipements ainsi que toutes les modifications et améliorations
aux parties reconnues défectueuses, y compris le démontage et le remontage, en bref I'entretien correctif, et ce
jusqu'a la Réception Définitive.

Pour réaliser cette maintenance, Entrepreneur fait éventuellement appel & des pieces de rechange ou a un
équipement correspondant de remplacement.

Lorsque, au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des Installations ou d'une
partie de celles-ci n'a pas donné satisfaction par le fait d'imperfections ou d'autres causes pour lesquelles
I'Entrepreneur est responsable, la Réception Définitive est reportée, aprés réparation/jusqu'a ce que I'Installation

~ I~
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donne entiére satisfaction durant une période ininterrompue de trois mois. L'Entrepreneur supporte tous les frais

directs et indirects du report de la date de Réception Définitive.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit effectuer :

o le suivi régulier des Installations,

« la poursuite de I'écolage du personnel du Maitre de I'Ouvrage,

« les adaptations éventuelles des paramétres introduits dans les bases de données,

o les adaptations éventuelles des interfaces avec les autres Lots, compte tenu du fonctionnement journalier de
routine,

« les corrections et adaptations des Installations ayant fait lobjet de remarques ou de réserves dans le Proces-
Verbal de Réception Provisoire,

« les corrections de nouvelles remarques ayant été constatées,

« lentretien et les prestations nécessaires pour assurer la garantie totale de bon fonctionnement des équipements
et des Installations.

En particulier, toutes les sources lumineuses défectueuses sont remplacées.

A lexpiration de la période de garantie, les Installations seront reprises en parfait état de conservation et de

fonctionnement par le Maftre de 'Ouvrage.

Ces prestations sont effectuées par du personnel qualifié sous l'autorité et a charge de

b. Permanence de I’Entrepreneur
L’Entrepreneur organise un service de permanence qui doit pouvoir étre atteint par téléphone et par fax sans

interruption 24 h sur 24, samedis, dimanches et jours fériés inclus.

L’utilisation d’un appareil téléphonique avec enregistreur automatique est autorisée.

Les numéros de téléphone et de fax doivent étre confirmés par écrit au Maitre de I'Ouvrage avant le démarrage de
la période de garantie. Toute modification éventuelle doit également étre communiquée.

c¢. Planning et documents de controle
L’Entrepreneur fournit 4 la demande du Maitre de I'Ouvrage un planning des travaux d’entretien.

Toutes les interventions, les réparations et les visites d’entretien préventif sont renseignées par le technicien dans
des fiches d’entretien. Celles-ci doivent étre transmises au Maitre de I'Ouvrage dans les cing jours qui suivent la
prestation.
Chaque fiche d’entretien doit permettre une comptabilité aisée des prestations et/ou fournitures réalisées.
Les informations suivantes doivent au moins y étre notées :
« les dates des visites d’entretien préventif,
o nom du technicien qui intervient,
o les descriptions détaillées des opérations effectuées,
« en cas d’intervention urgente :
- numéro de la fiche d’appel,
- date et heure d’arrivée,
- type de défectuosité : déclenchement, panne, avaries, ...
- heure de la Remise en Service de I'équipement,
- liste des éléments défectueux avec la cause de la défectuosité,
- liste des é€ments remplacés,
- autres travaux.

d. Entretien préventifdes équipe ments
L’entretien préventif comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour

fonctionnement des équipements, et en particulier les obligations suivantes :

o lexécution de visites régulieres d’entretien préventif ;

« L’Entrepreneur détermine, en fonction des caractéristiques des équipements, la fréquence de ces visites de telle
sorte que les équipements répondent & tout moment aux prescriptions de bon fonctionnement du présent Cahier
des Charges ; toutefois, I'Entrepreneur est obligé de prévoir, au moins tous les six mois, une visite d’entretien
préventif pour chaque équipement.

« lobligation d’exécuter, méme sans appel du Maftre de I"Ouvrage, les prestations d’une intervention pour un
équipement en panne dans le cas ou I'Entrepreneur constate lui-méme la panne.

Le matériel consommable est compris dans I’entretien préventif.
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Par matériel consommable, il faut entendre le matériel réguliérement consommé par une usure normale des
équipements et en particulier :

o les produits de lubrification,

o les produits de nettoyage,

o les sources lumineuses diverses installées sur les équipements a titre de contrdle,

e les petits mécanismes tels que des boutons, switches, clés...

L’entretien préventif est exécuté par un technicien spécialisé et comporte au minimum pour chaque équipement les

travaux suivants :
o la vérification compléte du bon fonctionnement des équipements et 'exécution des réglages nécessaires pour
rendre, Je cas échéant, le fonctionnement de ces équipements conforme aux prescriptions du présent Cahier des

Charges,

« la réparation des défectuosités éventuelles, s’il s’agit d’un élément modulaire, ce dernier est remplacé par un
nouveau module,

« le nettoyage et le dépoussiérage des équipements,

« la vérification, le réglage et le graissage des pieces en mouvement,

« la vérification, le remplacement et la remise en état des joints d’étanchéité,

« la mesure de la tension du réseau électrique,

o I'établissement des fiches d’entretien,

« les remplacements préventifs des éléments qui sont nécessaires au maintien du bon état de fonctionnement des
équipements jusqu’a la prochaine visite d’entretien préventif ;

« ces éléments sont obligatoirement de fabrication identique a celle des éléments existants ;

« Si certaines piéces ne sont plus disponibles sur le Marché, ces piéces peuvent étre remplacées par des pieces
identiques d’une autre fabrication aprés accord du Maitre de I'Ouvrage; les éléments remplacés sont mis a la
disposition de ce dernier,

« la suppression d’une panne éventuelle qui a causé une défectuosit€ aux équipements.

e. Interventions urgentes
Généralités
Une intervention urgente doit étre faite par I'Entrepreneur par suite d’un appel du Maitre de I'Ouvrage.
On distingue deux types d’interventions urgentes :
a) pour panne des équipements suite a une cause interne aux équipements.
Toutes les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I'équipement
sont a charge de I'Entrepreneur.
b) pour non fonctionnement des équipements suite & une cause externe, aux équipements.
Les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I’équipement sont
précisées par I'Entrepreneur dans une offre soumise a I"approbation du Maitre de I'Ouvrage.
Délais
Pour chaque appel du Maftre de 'Ouvrage, I'Entrepreneur intervient, établit un diagnostic et dans le cas d’une
panne suite 3 une cause interne aux équipements, il répare les équipements suivants dans les délais ci-apres :
1) lorsque 'appel a lieu avant 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le dimanche: intervention avant
minuit du jour ouvrable suivant ; si ce jour tombe un samedi, I'intervention a lieu le prochain jour ouvrable avant
minuit ;

2) lorsque I'appel a lieu aprés 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le samedi: intervention avant
12 heures du deuxiéme jour ouvrable, & I'exception du samedi qui suit ;
3) lorsque I'appel a lieu un samedi, un dimanche ou un jour féri¢ : intervention avant 12 heures du deuxiéme

jour ouvrable, a I'exception du samedi qui suit ;
Péquipement est réparé dans une période de 12 heures apres le délai maximum

dégradations supplémentaires aux équipements.

14- Réception Définitive
A lissue de la période de garantie, I Entrepreneur peut demander au Mattre de l'Ouvrage ¢ ngcedgﬂ:
Définitive des travaux. Al

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :
o la Réception Provisoire a été prononcée, K (.
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 toutes les remarques émises dans le Procés-Verbalde Réception Provisoire ont été corrigées et les réserves
émises ont été levées,

« le fonctionnement des ouvrages pendant la période de garantie a €t€ satisfaisante,

« lentretien des équipements et Installations a été effectués pendant la période de garantie,

La Réception Définitive pourra étre accordée.

ARTICLE 3 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur, pour en obtenir tous les
renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux, il se soumettra a toutes les vérifications et visites des
agents de ces services et fournira tous les documents et piéces justificatives demandées.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS DE REFERNCE - CONDITIONS D’EXECUTION

1- Généralités

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plans et dans les termes du présent

dossier.

Aucune cote ne sera prise & I'échelle surplan pour l'exécution destravaux, IEntrepreneur devra s'assurer,sur place,

avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. En cas

de doute, il en référera immédiatement au Mattre de I(Euvre.

Le Maitre de I'(Buvre reste libre d'apporter aux dessins toutes les modifications qu'il jugera utiles en cours de

travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que I'Entrepreneur

puisse se refuser a leur exécution.

L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords de son lot,

il devra a cet effet, travailler en collaboration avec I'Entrepreneur de Gros Oeuvre pour leur exécution.

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix et de qualité¢ (solidité, durée, isolement, bon

fonctionnement).

Ils devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques envigueur et en particulier les réglements de

sécurité incendie.

a. Normes et reglements

« Les normes et réglements particuliers auxquels les équipements, appareillages, logiciels et Installations doivent
étre conformes, sont précisés dans les Spécifications Techniques,

« Les documents définis ci-avant sont & considérer dans leur derniére édition avec tous leurs addenda, annexes
et/ou modifications publiés 10 jours avant la date de remise des Soumissions.

« 1l ne pourra étre invoqué par Entrepreneur aucune contradiction ni répétition dans les textes des différents
documents, le Maitre de 'Ouvrage bénéficiant toujours de I'interprétation la plus favorable pour lui, de toutes
les clauses. Le fait de rappeler soit une prescription d'une norme particuliére, soit une norme déterminée ne
réduit enrien lapplication intégrale de la norme citée et des normes en général.

Le matériel & mettre en ceuvre doit étre :

« Conforme aux normes en vigueur le concernant ou a défaut de normes ayant été agrées par les organismes
spécialisés.

«  Muni de la marque de conformité aux normes marocaines si elles existent pour le matériel.

b. Concernant les installations Courant Fort
Les installations doivent étre conformes aux arrétés et circulations techniques en vxguegrfet‘“é{t Arl;{cuher :

o NM06.6.007 Matériel de pose des canalisations, conduits.
. NM7 10. lOO Coordination des isolements.

mettent en oeuvre des courants €électriques, modifié et complété par les arrétés du 4 avril 1945, du 20 juillet
1945 et de décembre 1951

o L’Arrété du Ministére des travaux publics n° 127.62 du mois de mars 1963 complété par I'arrété du 27 aolit
1963 concernant les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la distribution d’énergie électrique

» (&
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L’Arrété du Ministere des TP et des communications n°® 350-67 du 15 juillet 1967 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent

¢. Réglements et normes marocains :
NM 06.1.002 Matériel pour réseau a courant alternatif & haute tension — coordination des isolements- REGLES

NM 06.5.001 Transformateurs de puissance

NM 7.10.100 : Coordination des isolements

Arrété du Ministére des TP et des communications n® 566-70 du 02 Octobre 1971 portant approbation du
réglement pour la construction et I’installation des postes de livraison etde transformation raccordés a un réseau
de distribution d’énergie €lectrique publique ou privé de deuxieme catégorie

NM 7.34.110 : Conducteurs en cuivre dur (06.3.015).

NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiére catégorie.

NM 6.3.004 : Conducteurs et cdbles isolés pour installation. Conducteurs et cébles isolés au caoutchouc de
tension assignée au plus égale a 450 V/750 V.

NM 6.3.002 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines de cdbles électriques rigides et
souples.

NM 6.3.001 :Conducteurs et cables isolés pour installations ames de cables isoks.

NM 6.3.003 : Conducteurs et cables isolés pour installations essais de classification de conducteurs et cables,
du point de vue de leur comportement au feu.

NM 6.3.006 : Conducteurs et cables isolés pour installations, cébles rigides isolés au polyéthylene réticulé
sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.

NM 6.7.026 : Appareils d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires a fluorescence.

NM 6.7.002 : Appareils électrodomestiques et analogues aptitude a la fonction des chauffe -eaux
fixes non instantanés.

NM 6.6.002 : Matériel pour installations domestiques et analogues : interrupteurs et commutateurs de courant
nominal supérieur a 10 A, interrupteurs et commutateurs pour tableaux.

NM 6.4.001 : Compteurs d’énergie active a courant alternatif.

NM 06.6.009 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs d’usage
courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) —REGLES

NM 06.6.010 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs d’usage
courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) — CARACTERISTIQUES.

NM 06.6.018 Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour les installations domestiques etanalogues.
NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique.

NM 06.3.035 Conducteurs et cables isolés pour installations.

NM 06.6.026 Matériel pour installation domestiques et analogues (Culots de lampes etdouilles ainsi que calibre
pour le contrdle de I'interchangeabilité¢ et de la sécurité)

NM 06.6.038 Matériel de pose des canalisations.

d. Reéglements et normes francais:

La NF C 14-100 Installations de branchement de premiére catégorie compris entre le réseau de distribution et
I'origine des installations intérieures.

NF C 15-100 : Installations électriques basse tension.

NF C 15-201 : Guide d’installations électriques des grandes cuisines.

NF C 17-200 : Installations d’éclairage public.

NF C 200-30 : Protection contre les chocs électriques.

NF C 200-10 : Degré de protection des enveloppes d’appareillage électrique.
NF C 54-100 : Condensateurs.

NF C 03-103 : Symboles graphiques pour les schémas €lectriques

NF C 52-100 : Transformateurs de puissance : Regles.

NF C 63. et NF C 64 (toute la série) appareillage haute et basse tension.
Normes de I’Association Frangaise de la normalisation (AFNOR).

Décret, arrétés ministériels et interministériels concernant I'équipement et la sécurité dans les batiments et les
locaux dans lesquels ils sont applicables.

Normes frangaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par I'Union Technique de I'Electricité (
U.T.E) = NFC A 91.121 et 122- galvanisation & chaud des produits en acier. NFC-A 36.321- Tole d’acier

galvanisé a chaud.

Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public.
Reglements de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur. D< Z/
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« Lesréglements de sécurité incendie ( Décret du 15 Novembre 67, arrété du 18 Octobre 77, édition J.O. frangai

mise a jour le 15 Avril 82).
« Leréglement de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les E.P.R, pris par arrété du 25 Juin

1980.
o Les prescriptions imposées par la Compagnie locale de distribution électrique.
A défaut, les procédures suivantes permettent d'apporter une présomption de conformité aux Normes:
o Soit un certificat délivré par un organisme agrée et reconnaissant la conformité¢ du matériel aux Normes, fourni

par le Constructeur.
« Soit une déclaration délivrée par le Constructeur.
En cas de contestation, le Constructeur doit pouvoir faire la preuve de la conformité¢ de son matériel aux

Normes.

e. Concernant les installations de détection incendie
Les installations de détection incendie doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :

« Normes Européenne EN 54 : Organes constitutifs des systémes de détection automatiques d’incendie.
o Normes ISO.

« Normes AFNOR

o Normes UTE

o Normes NF - S 61 930 a 940.

« Normes NF-S 61 950 ANF - S 61 962.

« Normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7

o de larrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la brochure No 1477-1
des J.O.

o de larrétdu 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent.

o de lannexe a l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du Réglement de Sécurité propres a certains
types d'établissements.

« suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré.

« du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection d'incendie
et ses annexes.

o Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux.

« Aux Kgislations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu.

« De la norme NFC 15-100 concernant les installations électriques,

« Installations électriques basse tension — Régles et ses additifs

e Desrecommandations du CSTB par les DTU et regles en vigueur.

o Du comportement au feu des passages des canalisations.

f Concernant les installations de téléphonie et précablage informatique
Les installations de téléphone et pré cablage informatique doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :

« Norme EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569 et ISO 1 IEC 11801

« Normes pour la compatbilit¢ électromagnétique notamment EN55022 et CEI 1000-4-4
o Norme EN 50014 : (Norme Européenne) : Prescriptions générales.

« Norme EN 50019: Sécurité¢ augmentée.
Norme EN 50 020 : Sécurité mtrmseque

« Norme EN 50173: Informatlon technology- Generic cabling systems s
o Norme EN 50082-1: Generic immunity standart for residential, commercial and light mdu§\=i;1aT erwmo /pt
§a g

2- Facteurs d’influence externe

Le matériel électrique est choisi et installé en fonction des contraintes et conditions d'environnement particulieres
du lieu auquel il peut étre soumis (température, eau, corps solides, contraintes mécaniques, etc.). En outre, le
matériel et les installations doivent étre conformes & la norme NFC-15-100 (Article 32).

Les caractéristiques du matériel électrique sont déterminées soit par un degré de protection (IP et IK), soit par la
conformité a des essais. Les degrés de protection sont définis en fonction de leur implantation de fagon a répondre

aux critéres Eau (AD), Corps Solides (AE) et contraintes mécaniques (AG) p<
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Les équipements installés a I'extérieur doivent résister & la pollution produite par les gaz d’échappement et a la
densité de trafic.

3- Risque d’incendie

Lescircuits alimentant les locaux arisques particuliers d'incendie (BE2) sont protégés par un ou plusieurs dispositifs
a protection différentielle de maximum 300 mA.

Les cables électriques sont de type "C2”. Pour des applications particuliéres, il est fait usage de cables résistant au
feude type CRI1.

4- Dimensionnement et sélection du matériel basse tension

Les performances nominales sont celles précisées pour les tensions, fréquences et intensités dans les conditions de

tolérance (a pleine charge et dynamique) citées dans les Spécifications Techniques des installations.

La sélection du matériel électrique doit €tre réalisée en tenant compte :

« desconditions d’installation et d’exploitation.

o de la tension nominale de l'installation.

« du courant demploi qui les parcourt en service normal (intensit¢ nominale) y compris les réserves.

o de la résistance aux effets dynamiques d'un courant de court-circuit (valeur de créte).

o de la résistance aux effets thermiques d'un courant de court-circuit (valeur efficace).

o de la durée d’élimination du court-circuit.

o de I'échauffement en service continu sous les conditions d’utilisation.

o de la sélectivité de protection, y compris celle imposée par le distributeur d’énergie.

« de la fréquence du courant dans le circuit correspondant (si la fréquence a une influence sur les caractéristiques
des matériaux).

o des plaques indicatrices ou d'autres moyens pour permettre de connaitre leur affectation.

o de leur disposition de fagon a empécher toute influence nuisible entre les installations électriques et les
installations non électriques.

D’une maniére générale les installations doivent étre exécutées conformément aux régles de I'art et aux

documents suivants :

« Le cahier des prescriptions spéciales.

e Le cahier des prescriptions techniques.

» Le descriptif des ouvrages

5- Pollution des réseaux
Tout appareil dont le fonctionnement est susceptible de provoquer des parasites dans les Installations a Tres Basse

Tension (informatique, téléphone, télécommunications diverses...) doit étre muni de dispositifs antiparasites
efficaces.

D'autre part, les équipements installés ne peuvent polluer le réseau électrique ni provoquer des fluctuations
importantes tel que précisé dans les normes :

o CEI61000 -3-2 harmoniques
« CEI61000-3-3 fluctuations de tension

La distorsion harmonique totale créée par chaque équipement est limitée a 5 %.

6- Accessibilité

Le choix des équipements et leur installation sont effectués par I Entrepreneur en tenant compte des dimensions des
locaux techniques, des gaines verticales et des espaces techniques réservés (faux plafonds) de maniere & assurer
l'accessibilité aux équipements €lectriques et a garantir une exploitation aisée en toute sécurité.

7- Intégration au génie civil
Lesplans d' Archltecture etde geme c1v11 précisent la nature et les dimensions des locaux, les /eﬁ

performances imposé€es pour l'eclan‘age, l'acoustique, la protection incendie et d'une man!efﬁ gene 'ale l'mtegraﬁpp
des équipements électriques dans le parachévement des locaux. S |

8- Compatibilité électromagnétique
Les équipements ne doivent pas engendrer de perturbations électromagnétiques de ni
approprié aux emplacements prévus pour leur utilisation.
Les equrpements doivent présenter un niveau d’immunité approprié aux perturbations électromagnétique de
maniére qu’ils puissent fonctionner correctement dans I'environnement prévu.

Les équipements et installations sont conformes notamment aux normes suivantes :

o EN 50082-2 : Limites générales d’émission et d’immunit¢ CEM. <Q< [&
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9- Comportement au feu des matériaux
Les comportements au feu des matériaux sont appréciés suivant :

- MO : incombustibles - Stabilité aufeu
- M1 :non inflammables - Etanchéité aux flammes
- M2 difficilement inflammables ~ Isolation thermique

- M3 : moyennement inflammables

- M4 : facilement inflammables
- M5 : trés inflammables

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux impositions légales, compte tenu de leur emplacement.

10- Surcharge admissible

Il appartient & I'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les impositions de
surcharge admissible, tant au stade d'exploitation que d'exécution, en fonction des caractéristiques des équipements
qu'il propose.

L'Entrepreneur a a sa charge le renforcement local éventuel des chemins de circulation pour l'amenée en place de
son matériel.

11- Structure et ouvrage en béton

Avant d'entreprendre ses travaux, Entrepreneur vérifie la compatibilit¢ de dimensions du gros oeuvre avec ses
propres ouvrages.

Il lui appartient de signaler toutes les anomalies qui rendaient impossible ['exécution de ses ouvrages ou qui
mettraient en péril le respect des performances qui lui sont imposées.

12- Percements, encastrements, fixations diverses

Tous les percements, entailles et saignées nécessaires a I'Entreprise doivent faire lobjet d'une demande explicite a
la Mattrise d'(Euvre d'exécution qui doit approuver la demande et les moyens d'exécution. Les forages sont
obligatoirement exécutés par rotation et non par seules vibrations ou percussions. Les saignées sont effectuces au
moyen d'une disqueuse. Aucune armature ne peut €tre coupée sans laccord de la Maitrise d'Euvre d'exécution.
Tous les dispositifs de fixation sont réalisés au moyen de vis, chevilles, de boulons expansibles ou de doguets
scellés aumortier. Aucun trou de fixation ne peut étre foré par rapport a l'arréte d'un élément béton a moins de 6 x
le diametre du trou.

Le produit de scellement et les moyens de fixation sont & soumettre pour vérification par la Maitrise d' (Euvre
d'exécution. Ils doivent étre compatibles avec la structure et garantir le cas échéant I'intégrité de l'étanchéité de la
paroi équipée.

I ne peut étre fait usage de soudure ou de forage pour fixer des éléments aux poutres et planchers métalliques.
Seules sont acceptées les fixations par clames ou les suspensions spécialement étudi€es pour étre incorporées dans
les nervures de ces éléments.

Tous les éléments nécessaires pour augmenter la portance des parois en fonction de leur nature ou des systémes de
fixation, qui y sont incorporés, sont a charge de I'Entreprise qui place I'équipement.

13- Sécurité

L'Entrepreneur se conforme aux dispositions Igales et réglementaires en vigueur et ay)emstm@tlons qui les
complétent. . N
L'Entrepreneur applique les regles de sécurité et d'hygiene et assure la police du ch nner pour les tachés\gul lui
incombent. '
Dans le cas ou les travaux de gros-ceuvre laisseraient ouverts des baies, trappes e ﬁiltl’es percements pfé;:ires a
IEntreprise et présentant un réel danger de chute ou d'accident pour les personnes, il %mee a l’Entrepms@, esle
démarrage de ses travaux sur place, de prévoir toutes les protections durables, con o‘fsgnement aux,«d%sb itions
égales relatives a la sécurité et a la circulation.
Ces protections doivent &tre entretenues, consolidées et laissées en place jusqu'a la pose des ¢
définitifs.

Les matériaux entreposés par IEntrepreneur ne peuvent en aucun cas compromettre la sécurité, l'accés aux
différentes parties du batiment ou constituer une géne quelconque pour les autres Entreprises.

‘épf/(W
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L'Entrepreneur reste seul responsable de son outillage et de son matériel tant placé qu'emmagasiné. Le Maitre de
'Ouvrage déclare décliner toute responsabilité du chefde vol, incendie, détérioration ou accident quel qu'importants
qu'ils puissent étre.

14- Protection contre les contacts directs

Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en particulier dans les tableaux électriques qui
seront fermés a clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant dont l'accés nécessite
louverture du tableau.

Il sera également prévu des plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres ou les contacts des
interrupteurs ou disjoncteurs.

15- Voisinage avec d'autres canalisations électriques

Les cébles isolés ne doivent pas emprunter les mémes gaines ou caniveaux, ni étre placées sur les mémes chemins
de cébles ou tablettes que les cables de tension différente et supérieure & 100Volts & moins que leur isolement soit
égal acelui des céables transitant la plus grande tension.

16- Voisinage avec des canalisations non ELECTRIQUES

Auvoisinage d'installation de chauffage, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'étre portées
a une température nuisible. De ce fait elles doivent étre écartées de maximum de 15 cm des installations de
chauffage et de sanitaire.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre placées parali¢lement au-dessous de canalisations pouvant donner
lieu & des condensations a moins que des dispositions ne soient prises pour les protéger.

ARTICLE S : LIMITES D’ENTREPRISE PAR LOT

1- Caractéristiques

L .
- Valeur assignée entre phases 400 V 50 Hz

- Valeur assignée entre phase et neutre 230V 50 Hz
- Tolérance en régime normal +5% +3%

- Tolérance en régime secours

Statique (fonct.permanent) de—-10a+ 5% +3 %
Dynamique (démarrage des charges) de-15a+10% +5%
- Schéma de laison & la terre T

2- Points d’alimentation

L'Entrepreneur du présent lot met & disposition des autres corps d’état, selon le cas, un ou plusieurs points
d'alimentation électrique pouvant se présenter sous la forme de :

« céables en attente, non dénudé avec un mou de 2,5 m;

« boite, boitiers ou coffrets de raccordement avec bornes et presse-étoupe pour cables d'arrivée et de départ;

 prises de courant.
Avec le point d'alimentation et selon nécessité, sont distribués :
 une liaison équipotentielle par local technique;

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

1- Généralités

Les équipements, appareils, accessoires et logiciels, ainsi que les caractéristiques de mis erLg:
d'installation ou d'assemblage, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans les Spécific
sont a concevoir et a réaliser par IEntrepreneur de telle fagon qu'ils satisfassent aux reégles de I'art et aux conditions

suivantes :
« ne pas compromettre la sécurité des personnes, ni la conservation deg biens, L&

X
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« assurer le parfait fonctionnement des Installations auxquelles ils appartiennent et présenter un aspect
irréprochable,

o réduire & un minimum le nombre de pannes et d'incidents éventuels, notamment en excluant des composants
présentant un degré de vieillissement anormal,

o permettre des visites aisées de tous les organes et les raccordements dans des conditions de confort et de sécurité,

« permettre une exploitation dans les conditions optimales,

« permettre des modifications et des extensions en toute sécurité.

Tous les équipements entrant dans l'exécution des présentes Installations doivent étre neufs, de premiere qualité, de

fabrication standard, de marques et de constructeurs connus disposant localement d'un service technique et

dépannage ainsi que d'un magasin de pieces de rechange.

Les équipements de conception hybride et improvisée sont refusés.

L'Entrepreneur exécute ses travaux en respectant les directives de la Maitrise d’(Euvre et conformément aux

exigences d'organisation et de coordination émises par la surveillance permanente du chantier.

Tous les travaux sont exécutés par des ouvriers qualifiés expérimentés; la Maitrise d’(Euvre se réserve le droit

d'exiger toute garantie a ce sujet.

2- Ensembles d’appareillage basse tension

Les ensembles d'appareillage a basse tension désignent la combinaison d'un ou plusieurs appareils de connexion a
Basse Tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection, etc...,
completement ASSEMBLES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CONSTRUCTEUR avec toutes les liaisons
internes mécaniques et électriques et leurs éléments de construction. Les tableaux généraux, les tableaux ou les
coffrets de distribution sont des ensembles d'appareillage a basse tension.

Les ensembles d'appareillage a basse tension sont classés en Ensemble Dérivé de Série (EDS) - Partially Type-
testedAssembly (PTTA).

Les ensembles d'appareillage a basse tension concernent notamment :

o les tableaux généraux basse tension, normal/secours;

o les tableaux de distribution secondaire;

3- Normes
Les ensembles d'appareillage a basse tension sont conformes en particulier a:
« NFC63-412 : Ensembles d’appareillage a basse tension comportant des unités fonctionnelles
débrochables.
o« NFC63421: Ensembles d'appareillage a basse tension - lére partie : Regles pour les
ensembles de série et les ensembles dérivés de série
« NFC63422: Ensembles d’appareillage a basse tension - Reégles particulieres pour les
canalisations préfabriquées
« NFC63423: Ensembles d’appareillages a basse tension - Régles particuliéres pour ensemble
d’appareillage BT destinés a étre installés en des lieux accessibles a des
personnes non qualifiés pendant leur utilisation - Tableau de répartition
o EN60439.1 : Constructions des tableaux basse tension
o CEI890 : Méthode de détermination par extrapolation des échauffements pour les
ensembles dérivés de série.
o EN60-529 Degré de protection procuré par les enveloppes (codes IP)
« CEI73 : Couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons-poussoirs.
» EN 50005 Appareillage industriel Basse Tension, marquage des bornes..et nombre
caractéristique - Régles générales ot SN
o EN60947 Appareillage industriel Basse Tension ]

4- Echauffement et dissipation calorifique g

Conformément aux limites d'échauffement, les isolants utilis€s dans les ensembles doivé\({ !
température limite de fonctionnement.
Le constructeur apporte le déclassement nécessaire aux ensembles d'appareillage a basse

équipements, si les conditions d'exploitation I'imposent. 0< %
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Le coefficient de diversité applicable est conforme a la norme EN 60-439-1 dans la mesure ol aucune spécification
particuliére n’impose au constructeur des valeurs spécifiques obligées par le type d’exploitation des ensembles.

5- Tableaux généraux
Les tableaux généraux sont modulaires et constitués par la juxtaposition d'unités de transport équipées de
lappareillage électrique.

6- Conditions d’emploi

Les tableaux généraux sont construits pour des conditions normales d’emploi pour des installations a I'intérieur, les
prescriptions relatives aux conditions d’emploi sont définies au chapitre 6 de la norme EN 60-439-1

Le matériel électrique, les distances d’isolement et lignes de fuite sont définies tenant compte d’un degré de
pollution de classe 3 conformément & Particle 6.1.2.3 de la norme précitée.

7- Degrés de protection
Les degrés de protection des tableaux généraux basse tension conformément & la EN 60-529 sont au minimum de :

o [P 20 lorsque les portes sont ouvertes,
o IP 31 lorsque les portes sont fermées.

8- Caractéristiques mécaniques

Ces ensembles sont construits avec des matériaux capables de supporter les contraintes mécaniques, électriques et
thermiques ainsi que les effets de 'humidité susceptibles d’étre rencontrés en service normal.

La protection contre la corrosion est assurée par I'utilisation de matériaux convenables ou pour I'application de
couches de protection équivalente sur la surface exposée en tenant compte des conditions prévues de service et
d’entretien.

Toutes les enveloppes ou cloisons ont une résistance mécanique suffisante pour supporter les contraintes auxquelles
elles peuvent étre soumises en service normal.

9- Séparations a ’intérieur de ’ensemble

Afin de limiter le risque d’amorcage de défautd’arc et d’offrir une protection efficace contre les contacts avec les
parties actives appartenant aux unités adjacentes les séparations a I'intérieur des armoires générales basse tension
répondent 4 la forme 3 conformément & [article 7.7 de la norme EN 60-439-1. Le degré de protection entre unités

adjacentes est au minimum 1P 20.

ARTICLE 7 : CONSTRUCTION

1- Généralités
Les enveloppes d’appareillages basse tension sont réalisées au moyen de tableaux ou de coffrets en matériaux
métalliques ou isolants.

Les tableaux généraux sont modulaires et composés par la juxtaposition d’unités de transport équipés de
I'appareillage électrique. Des éclisses et des éclisses et des connecteurs permettent de réaliser la continuité

électrique.

Les dimensions de ces tableaux et coffrets sont modulés.

Les tableaux et coffrets sont de dimensions robustes et congu de telles manieres a ne présenter aucune déformation
lors du transport et la mise en place.

2- Entrées des canalisations
Les cables entrant dans les ensembles ou traversant les panneaux ou séparations métalliques sont protégés par des
presse-€toupe, passe-cables ou protections spéciales selon le degré de protection (IP) imposé pour l'enveloppe

Les entrées des cables sont situées de facona respecter l’ahgnement en nappe de ceux- ci a l’exter :

Tous les presse-étoupe non utilisés sont bouchés au moyen d'une rondelle métallique pleine i
étoupe.

3- Plaques signalétiques et re pérages

%
La plaque signalétique générale des tableaux généraux basse tension reprend au minimum® >
spécifiés aux points (a), (b), (€), (k), (), (0) de I'article 5.1 de la norme EN 60-439-1.

%&w
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En outre, une signalisation fonctionnelle est placée sous les commandes permettant une exploitation facile des
ensembles. Elle indique le numéro et la dénomination des arrivées, départs, couplages et autres équipements
spécifiques.

Tout l'appareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées dans des supports
prisonniers des organes reperes.

Tous les fils de commande ou de signalisation sont numérotés conformément aux schémas avec des colliers
imperdables en matiére plastique. Un méme fil porte le méme numéro a chaque extrémité. En suivant un circuit
quelconque, le changement de numéro ne peut s'effectuer qu'au passage d'une bobine ou d'un contact.

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s'y raccordant.

Les plaques signalétiques sont en matiére type triplex.

Les lettres ont une hauteur minimale de 5 mm & P’exception de la plaque signalétique générale ol la hauteur des
lettres estde 20 mm.

La plaque signalétique générale a des dimensions minimales de 200 mm x 300 mm et est fixée mécaniquement.

Des couleurs utilisées pour la différenciation des Réseaux Normal et Secours.

4- Chassis

L'ossature de chaque colonne est constituée de traverses horizontales et verticales et de cadres en profilés
métalliques. Les profilés sont perforés au pas standardisé par le constructeur.

L'assemblage des éléments métalliques se fait de fagon a garantir la rigidité¢ de I'ensemble lors du montage et du
transport. Toutes les précautions sont prises pour assurer la continuité électrique de mise a la terre.

Chaque unité de transport est munie & la partie supérieure d'anneaux de levage.

Le chéssis est fermé par des panneaux métalliques démontables permettant des extensions latérales.

En face avant, la fermeture est réalisée par une ou plusieurs portes montées sur charnieres et permettant une
ouverture daumoins 120°. Le systéme de fermeture des portes est a serrage progressif et doit comporter au moins
deux points de fixation a partir d'une hauteur de porte de 300 mm. La possibilit¢ de placer une serrure doit exister.
En face arriére, la fermeture est réalisée par des panneaux métalliques amovibles.

En face inférieure, la fermeture est réalisée par des plaques de fermeture vissés.

Toutes les faces extérieures sont parfaitement planes et doivent recevoir un traitement par procédé de poudre
(époxy) assurant un fini impeccable et garantissant une excellente protection a la corrosion, une grande résistance
aux rayures et aux chocs.

Les portes et les panneaux démontables sont de construction rigide.

5- Unités fonctionnelles d'appareillage

Les unités fonctionnelles font partie d'un ensemble et comprennent tous les éléments mécaniques et €lectriques qui

participent & lexécution d'une méme fonction. Dans une unité fonctionnelle, tout lappareillage est accessibke

simultanément.

Les unités fonctionnelles peuvent €tre :

o Fixes : éléments assemblés et cablés entre eux sur un support commun et fixés a demeure & lensemble;

« Débronchables : éléments assemblés et ciblés entre eux sur un support qui, tout en demeurant relié
mécaniquement a lensemble, peut étre déplacé jusqu'a une position dans laquelle est
établie une distance de sectionnement.

Les spécifications techniques décrites dans les conditions particulieres précisent pour chaque ensemble les types

d’unités fonctionnelles ainsi que I'appareillage et la commande.

a. Unités fonctionnelles d’arrivée transformateurs
Ces départs sont du type débronchable installés en colonne individue lle.

b. Unités fonctionnelles de dé parts des tableaux généraux basse tension & BT
Ces départs sont du type fixe, ils sont installés dans des colonnes partagées en plusieurs coﬁ@a{x‘tme:r_i_t_s, modulair
séparés par des écrans métalliques mis a la terre. LE | AT
Les écrans métalliques assurent, en effet, la protection contre les contacts dangereux ou di}é’ég's,‘ Leurs:dimensioff
sont telles que la manipulation de ces écrans se fait sans danger pour I'utilisateur. \:<, N G
Chaque compartiment est fermé par une porte individuelle. Afin de garantir le degré de prote Qén«c}@&em@ )
les portes sont solidaires de la partie fixe. Les départs sont équipés d’un dispositif de verrouillag
interdisant I’accés au départ lorsque Pappareil de connexion principal est fermé.

Les départs de réserve non équipés (emplacements de réserve) sont entjgrement cloisonnés et fermés

individuellement par une porte.
rd L{/
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¢. Unités fonctionnelles de jeux de barres
Le dimensionnement des jeux de barres et de leurs supports isolants est déterminé en fonction du courant assigné,

du courant assigné présumé et de la température maximale admissible enrégime permanent.

Les jeux de barres sont réalisés par assemblage d’éléments en cuivre électrolytique. Dans les colonnes d'extrémite,

les jeux de barres sont congus en vue d'extension ultérieure.

La section des jeux de barres est uniforme sur toute la longueur de I'armoire, la section des barres est identique

pour les barres de phases (L1, L2, L3) et la barre N.

Les unités fonctionnelles de jeux de barres se décomposent comme suit :

« un jeu de barres principal;

« des jeux de barres secondaires de distribution montés sur toute la hauteur de chaque colonne. Les barres sont
protégées en face avant par des écrans ajourés réalisés en maticre isolante.

La continuité électrique entre les masses métalliques de l'ensemble des circuits de protection est assurée par un

conducteur de protection constitué d'une barre boulonnée au chéssis et comprenant :

o un conducteur horizontal destiné a l'interconnexion des masses des différentes colonnes,

« un conducteur vertical destiné a la connexion des mises a la terre des divers organes et auxiliaires installés dans
chaque colonne.

d. Filerie
La filerie des ensembles regroupe les liaisons en fils souple reliant I"appareillage aux bornes de raccordements ou

reliant certains appareils entre eux.

Les fils souples jusqu'a 4 mm? circulent dans les goulottes en matiére plastique de section rectangulaire avec
couvercle et parois a "claire-voie" ou sont rangés en bottes fixées a la charpente et dans ce cas les fils sont a double
isolation. Les extrémités des fils sont serties dans des cosses.

Les dimensions des goulottes sont déterminées par le constructeur de fagon a limiter I'augmentation de la
température des fils tenus de I'intensité qui y circule ainsi que du nombre de fils placés dans la goulotte.

La section des conducteurs est adaptée a l'utilisation; elle est d'au moins :

o 0,5mm* pour les circuits de commande et de signalisation en courant a trés basse tension,

o 1 mm? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant alternatifs,

o 2,5 mm? : pour les circuits d'utilisation,

o 2,5 mm? : pour les circuits secondaires des transformateurs de mesure des circuits de potentiels,

o 4 mm? : pour les circuits d'utilisation etpour les circuits secondaires des transformateurs de mesure

des circuits d’intensité.
Les fils volants sont strictement interdits.

e. Equipement de raccordement
Tous les raccordements entre les appareillages des ensembles et les cables de puissance, de controle etde commande

se font au moyen de borniers fixés au chéssis de lensemble.
Les borniers sont conformes & la norme NFC 61-910.

Les caractéristiques des bornes utilisées dépendent :

« de la tension assignée,

o du courant assigné,

o du type de circuit.

Deux catégories de borniers sont installées dans les ensembles :
« borniers de puissance,

. bomiers de commande de signalisation de faible puissance.

paralléle de plusieurs conducteurs.
Les vis de serrage des borniers sont & auto-bloquage empéchant le desserrage mtempestli
vibrations. ,
\% \ -

Les borniers de raccordement des cables extérieurs de puissance sont situés suivant les cas dans, k&, ,pame mfeneuré“
et/ou supérieure de l'enveloppe et & une distance suffisante des parois pour permettre I'épanou em,en} 'ﬁ\@@ e
conducteurs et I'exécution correcte des connexions.
Les bornes de raccordement des transformateurs d'intensité sont doublées par des barrettes de court-circuitage.
Les bornes de raccordement des éléments liés au systéme de Gestion Technique Centralisé sont du type bornes
sectionnables dont les €tats "ouverts" et "fermés" sont facilement repérables.

Les bornes et contacts raccordés a des circuits électroniques sont en matériaux inoxydables. Lo

X
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f. Raccordements électriques
Tous les raccordements électriques entre barres, plages de raccordement ou de dérivation, bornes et conducteurs

doivent étre effectués avec une clé dynamométrique au couple défini par le constructeur.
Avant les essais et en vue de la réception provisoire, I'entreprise vérifie a nouveau le serrage de toutes les
connexions électriques.

g. Tableaux divisionnaires
Les tableaux divisionnaires sont des ensembles modulaires construits sous forme d'armoires déposées au sol ou

accrochées a une paroi. Elles sont du type "Ensemble dérivés de série" (PTTA). L'appareillage électrique est placé
sur un chassis, une platine de montage ou sur des rails de fixation. Les chassis, jeux de barres, fileries, équipement
de raccordement, plaques signalétiques et repérage répondent aux mémes prescriptions que les tableaux généraux.

Ces tableaux sont munis de serrure a clef.

h. Coffrets isolants modulaires
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conformes a la norme NFC 61-910. Le degré
de protection est conforme a la norme NFC 20-010 et les matieres utilisées sont exemptes d'halogénes. Ils sont des
classes 1 ou 2 selon la norme CEI 536 en fonction des spécifications particuliéres.
Les cotés sont constitués de plaques amovibles choisies dans un systéme d'accessoires permettant laccouplement
de plusieurs coffrets ou le placement de plaques pré-taraudées équipées de presse-€toupe.
L'appareillage électrique est placé sur un chssis ou platine de montage fixé au boftier.
Les principes etspécifications détaillés ci-avant, sont d'application mais adaptés compte tenu de la nature du coffret.

i. Coffrets étanches
Les coffrets sont réalisés en matiere isolante auto-extinguible et sont conforme & la norme NFC 61-910. Le degré

de protection est conforme a la norme NFC 20-010.

L'étanchéité de lenveloppe est obtenue par la mise en compression d'un joint en mousse entre le couvercle et la
base du coffret.

La fixation se fait par vis au travers de canaux situés en dehors du volume étanche.

Le couvercle est fixé par des vis imperdables.

L'appareillage électrique est placé sur un chassis ou platine de montage fix¢ au boftier.

T LOT7: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE _CLIMATISATION- |

I1- PLOMBERIE SANITAIRE — PROTECTION INCENDIE

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou installations mis en ceuvre et

en ordre de marche par IEntrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages et installations

devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles Pexécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser les

travaux de Plomberie sanitaire - Protection incendie- Production d’eau chaude.

Les prestations a réaliser concernent essentiellement :

- Leraccordement en eau : I'Entrepreneur est chargé du raccordement de I’ensemble des équipements au réseau
de distribution d’eau.

- L’évacuation : I'Entrepreneur est chargé du raccordement de I'ensemble des évacuations au réseau existant.

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE

Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en ceuvre, conformément aux documents particuliers du

marché :

- Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protectlon /@x’cgrleufe,,et en cas des
tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- Desrobinets et vannes d’arréts;

- Des apparells samtalres avec robinetterie;

libre dilatation;
- Des robinets incendie armé;
- Des extincteurs;
- Laprotection incendie;
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- Laproduction d’eau chaude;

- L’établissement des plans d’adaptation et d’installation aux plans d’exécution, suivant les normes et
réglementation en vigueur et approuvés par le B.E.T., le Bureau de controle, I' Architecte et le Maitre de
I'ouvrage.

- Les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le mortier bétard, les
travaux devant étre exécutés avant les travaux d’enduits réalisés par le lot gros ceuvre ;

- La mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectuée par le gros
ceuvre (w.-c. a la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ;

- L’indication par I'entreprise de plomberie, au Gros- ceuvre des réservations a effectuer par ce dernier ;

- La fourniture, par I'entreprise de plomberie, au gros ceuvre, de tous les matériaux qui devront étre scellés ou
mis en ceuvre par ses soins.

- La vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles modifications en cours
d’exécution ;

- La protection antirouille et peinture des pieces et métaux ferreux et peinture ;

- L’installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti — vibratiles ;

- La vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage eta la visite des
appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qui pourraient étre nécessaires
seront signalées au Maitre d’ceuvre et au Maitre de I'ouvrage;

- Le nettoyage et le ringage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et d’évacuation ;

- Le nettoyage et 'enlévement de tous gravats provenant de I'installation du présent lot ;

- La fourniture de la documentation technique ;

- L’exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé a la charge de I'Entreprise ;

- L’entretien des installations jusqu’a I'expiration du délai de garantie.

Il appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa fourniture peut y étre

installée etraccordée.

L’Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent descriptif pour

refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont I'absence mettra en cause le fonctionnement et la

sécurité des installations ou leur intégrité. Il lui appartiendra d’apprécier au cours de son étude de loffre, les
différences de réalisation pouvant survenir.

Sont également a la charge de I'Entrepreneur le transport a pied d’ceuvre et le stockage de tous les matériels et

matériaux faisant partie des installations a réaliser.

ARTICLE 3 : QUALITE DES MATERIAUX

1- Installation :

L’Entrepreneur disposera pour I'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan
masse par le coordonnateur.

L’Entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné a recevorr les échantillons de matériaux retenus en fonction
des besoins propres au présent lot.

2- Provenance des matériaux :

a. Terminologie:
La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d’ouvrages et aux ouvrages

seront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.

b. Matériaux a incorporer aux ouvrages:
Font parties des prestations de 'entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues

par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et la bonne
conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le
présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ,_‘;.vanSZslg,,,_‘ de
dérogations a certaines dispositions de ce méme descriptif, proposé par I'Entrepreneur, ce ¢ i€ réciser
dans sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux qu’il désire utiliser, les essai de cont:role a effectmr“

pour en vérifier les qualités. /<

¢. Provenance des matériaux et échantillons:
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Les matériaux seront d’origine marocaine ou a défaut d’origine étrangere suivant spécifications du présent cahier
des charges. L Entrepreneur devra pouvoir présenter a toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant
origine et la qualité¢ des matériaux.

Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dépdts du Maroc et ne pourra
présenter aucune réclamation concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés a utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de
I’étude de prix que doit faire I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra soumettre a approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, au plus tard vingt

(20) jours calendaires a dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel
qu’il se propose d’ employer et devra, a la demande du Maitre d’ceuvre, soumettre tout document technique que

celui-ci juge nécessaire a I'agrément du matériel.

d. Vérification des matériaux, matériel et mise en ceuvre:
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantit¢ de matériaux vérifiés et

acceptés, indispensables & la bonne marche des travaux et dont I'échantillonnage aura €t€ agrée par le B.E.T. et
I’ Architecte.

i  Epreuves et contrdles en cours de travaux :
L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifi€ pour effectuer
tous les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires.
Le B.E.T. seraavertipar écrit de tous les essais a effectuer enprésence du Maitre d’ouvrage. Tout défaut sera repéré
et 'essai relatif renouvelé le plus tot possible.

ii. Essais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation :
Ces essais seront conformes a Iarticle 4.3.11 du D.T.U.N°60.11
Les tuyauteries seront essayées avant application du calorifuge et avant de les enfermer dans la magonnerie ou
dans les tranchées.

iii. Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :
Ces essais seront effectués d’aprés les prescriptions de I'article 4.3.12 du D.T.U. N°60.11

iv.  Vannes et robinets :
Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre manceuvrés aisément. Cette vérification sera effectuée

I'installation étant sous sa pression normale.

Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués aprés plusieurs
manceuvres d’ouverture des vannes & une pression égale a 1.5 fois la pression de service.

Ils seront effectués de maniére a déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera démontée, réparée
ou remplacée jusqu’a ce que I'étanchéité soit atteinte.

v. Essais de réception provisoire:
En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au controle de la conformité des installations tant
du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marghé“ : ~

Il sera procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront ét€ réunies:
Achévement de tous les travaux

Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif

Demande écrite de I"Entrepreneur

Essais de pré réception concluants

vi. Essais de réception définitive :
Au plus tard huit (8) jours avant I'expiration du délai d’un an & partir de la réception provisoire. L’Entrepreneur
devra demander qu’il soit procédé de nouveau a 'examen des installations en vue de la réception définitive. Dans
les cas ou les travaux ne se révéleraient pas entiérement conformes aux dispositions du marché, I'Entrepreneur sera
tenu, dans un délai d’un (1) mois par le Maitre de 'ouvrage de remédier aux défectuosit€s constatées.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze (12) mois a partir de la d;e<de réception provisoire.
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Pendant la durée du délai de garantie, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir & ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour
dommages résultant de I'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I’Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Au cas ou il aurait été fait application du dernier I'article ci-avant, le délai de garantie compterait a dater de la
derniére réception provisoire prononcée aprés 'achévement des travaux.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre de
Pouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient €té exécutés par
I'Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 5 : BRANCHEMENT

Le branchement se fera & partir du regard du compteur général. L’Entrepreneur devra exécuter I’équipement du
compteur selon les exigences de la régie et toutes les installations en aval du branchement.

1- Réseaux généraux :
A partir de la vanne d’arrét aprés le branchement générale toute la distribution sera en P.V.Ceten P.E.HD a
I'intérieur de batiment toute la tuyauterie et en Fer galvanisé - polypropylene et en polyéthylene réticulé.

2- Evacuation :

Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L’Entrepreneur devra exécuter I'évacuation de tous les appareils
sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros ceuvre et la fourniture des gargouilles et manchons de ventilation

au lot étanchéité.

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

1- Généralités :

Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les fournitures ou installations a mettre
en ceuvre et en ordre de marche par I'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles I'exécution des
travaux est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie sanitaire et protection incendie.

11 est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de d€saccords entre
piéces écrites et graphique, ou d’omissions, I'Entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour déroger aux exigences
fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux pieces €crites.

2- Normes et réglements :

a. Normes et arrétés:
Les installations du présent lot doivent étre conformes aux normes et réglements marocains ou, a défaut, aux :

¢ Normesi.P.S.0O.;
¢ Normes A.F.N.O.R.;

e Régles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur derniére édition, y compris les annexes, en
vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise des offres.
Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

b. Réglements généraux :
e Normes A.F.N.O.R.;

e Normes N.F. 10 a N.F. 18, équipement sanitaire ;

e Normes N.F.P.40a N.F. P 45, plomberie sanitaire ;
e Normes N.F.P. 36, évacuation des eaux pluviales ;
¢ Normes N.F.S. 71 a NFS 78 protection incendie ;

¢ Normes N.F.P. 08, méthodes d’essais ;

e Normes N.F.T. 54, canalisation en PVC;

e Code de construction des récipients sous pression non soumis a I'action de la ﬂam\\iﬁmx;ﬁ/
e Décretdu 22 octobre 1955, régles de construction des batiments d’habitation.

En régle générale, Ientreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et
d’électricité au C.C.A.G.etauD.G.A.

¢. Réglesde PA.P.SAD: W ,9< Ve
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Les textes lgislatifs, réglements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- visés qui sont publiés
postérieurement a I’élaboration du présent document.
Les conséquences financiéres de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de prescription :

e Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications sont & la charge de
I’Entrepreneur ;

e Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du
Maitre de I'ouvrage, cependant, il appartient a I'Entrepreneur d’indiquer les conséquences financicres a
I’ Architecte ou au B.E.T. avant toute exécution.

d. Lois et Décrets :
Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes

a lensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous textes frangais ou marocains publi€s
le jour de la remise des offres.

e. Sécurité:
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments de la présente opération, la
sécurité des occupants est assurée conformément aux régles de protection contre I'incendie, définies par 'arrété du
25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public.

ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL

En régle générale les bases de calcul sont celles éditées dans les normes N.F.P. 41201 a 204, N.F.P. 30201 etle
D.T.U. 60.11.

1- Alimentation :

a. Débits de base :
Les débits minimaux a adopter pour le dlmensmnnement du réseau d’eau chaude et d’eau froide sont les suivants :

|pEBITENLS pamE T
Lavabo collectif 0.05 12
W-C ala turque 1.5 12
W-C a langlaise avec réservoir de chasse[|0.12 10
Douche 0.2 12
Evier 0.2 12
Poste d’eau 1/2 0.33 12

b. Hypothése de simultanéité :
Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par :

y =1/ Racine (x-1)
x étant le nombre d’appareil

¢. Diametre:
Les diamétres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothéses suivantes :

e a2 m/s entranchée et sous-sol ;
e 1.5 m/s dans les colonnes montantes ;
e a1 m/s dans les locaux occupés ;

Toutefois en fonction de la pression dis ponible les diamé tres seront dé terminés de fagon a ce que la pression
totale minimale reste supérieure a 0.5 bar en tout point de I’installation pour ’eau sanitaire et2.5 bars pour
Pincendie.

2- Evacuation :

a. Evacuation des eaux pluviales:
Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants :

e Intensité pluviométrique :0.5 Vs m2; p( p< ‘/0’
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e Dimensions des conduites on de référe au D.T.U. 60 11 ;
e Diamétre minimum de 75 mm.

b. Evacuation des eaux usées et eaux vannes:
Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants:

e Débit de base :

e - ‘DLAMETRE;

i i (il |
Lavabo collectif 0.75 30
W-Cala turque 1.5 80
W-C a l'anglaise avec réservoir de chasse | 1.5 80
Douche 0.5 33
Evier 0.75 33

¢ Pente minimale 3%

¢ Dimensionnement des chutes : D.T.U. 60-11

ARTICLE 8 : CONDUITE EN TRANCHEES

1- Terrassements :

Les terrassements seront conduits suivant les régles de I'art et conformément au D.G.A.

Les fonds de fouilles seront particuliérement soignés. Les tranchées seront descendues a 0.10 m en dessous du lit
de pose.

Elles seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15. Le remblai sera soigneusement pilonné pour
recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de pose qui devra étre réceptionné
avant la mise en place des tuyaux et pieces spéciales.

L’ Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin afin d’éviter tout
accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.

II devra protéger les fouilles contre I'invasion des eaux.

Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement.

Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner lieu & réclamation ou demande d’indemnité de la part de I’Entrepreneur.
Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le flanc des tuyaux entre
ceux-ciet le bord de la tranchée.

Le premier remblai ainsi que la premiére couche de 0,30 métre au-dessus des tuyaux devront étre constitués par de
la terre tamisée ou du sable de carriére. Il sera ensuite placé un grillage avertisseur de couleur normalisée.

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0,20 métres en tout venant, et chaque couche devra €tre
soigneusement pilonné mécaniquement. Pour la derniere couche, il pourra étre utilisé les pierres extraites des
fouilles sielles ne sont pas de dimensions trop importantes.

Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de I'Entrepreneur.

Le Matitre de 'ouvrage se réserve le droit de faire, refaire complétement les remblais des tranchées méme si les
essaisont été faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de I'Entrepreneur. Celui-ci seraresponsable
jusqu’a la réception définitive de tous les accidents résultant d’une exécution des remblais.

2- Dlme nsions des tranchees

tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm. X
Selon le relief du terrain, la tranchée devra étre telle qu’apres remblaiement a la cote def mve I condulte
recouverte sur une épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers. : VA

3- Epreuves des conduites en tranchées :
L’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le trongonnement des conduites.
Les essais seront exécutés conformément au D.G.A.

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées a la pompe hydraulique en trgnchée ouverte a la pression
de 13 bars en présence du Maitre d’ouvrage et I'essai fera objet d’un proces-verbal. LV
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La pompe d’épreuve et son manometre seront placés au point le plus bas du trongon a éprouver.
La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies :

La pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure ;

Ne devra étre constaté, dans le trongon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manométre, et I'eau
nécessaire sera facturée a I’Entrepreneur qui établira un branchement provisoire a ses frais.

4- Conduites de distribution :

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, prolongeant le mur de cloture y compris tube
en PVC (fourreaux) pour la traversée du batiment.
Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur

ARTICLE 9 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

1- Canalisations et accessoires :

Les canalisations utilisées pour la distribution de I'eau froide sont constituées par des tubes P.P.R, PN16 jusqu’au
33.4/50,

Les assemblages seront réalisés par des raccords en P.P.R. L exécution sera conforme au D.T.U. 60.11
Lessurfaces extérieures et intérieures des tubes doivent étre lisses, exemptes de rayures, pailles, soufflures, criques,
cendriers, piqires, doublures.

Les tubes seront parfaitement cylindriques et I'épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11
L’installation doit étre facilement démontable.

Aupassage des sols, toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la corrosion des canalisations par les eaux
de lavage ou autres.

Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports permettront un
démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. Ils doivent étre en nombre

suffisant pour éviter toute fléche nuisible ou inesthétique.

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par I'intermédiaire
de fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néopréne.

Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce matériau sera
soumis & I'approbation du Bureau de contrdle.

Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de bande adhésive anti-
condensation genre bande Denso.

2- Tuyauteries incendie :
Les installations seront réalisées en tube Fer galvanisé. L usage des tubes de réemploi est interdit.
Le réseau d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diametre intérieur inférieur a 40 mm.
Les caractéristiques des tubes utilisées devront étre conformes aux régles en vigueur, soit :
Tubes filetés:
- norme N.F. A 49-115 — tube sans soudure ;
- norme NF A 49-115 - tube soudé, série légere et moyenne ;
Tube a extrémités lisses :
- norme N.F. A 49-112 — Tube sans soudure ;
- norme N.F. A 49-141 — tube soudé.
Les tubes en acier soudés hélicoidalement pourront étre utilisés sous réserve que leur épaisseur soit au moins égale
acelle des tubes de la norme N.F. A 49 —112.
Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de service, soit
e Entube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revétement appropri€ ; /
e En tube fonte, conforme a la norme nf a 48-801 ; 3
e En tube polychlorure de vinyle conforme aux normes nf't 54-016, nf't 54-029, nf p 41a21'_1;"

3- Vannes et raccords d’incendie

Lesraccords a visser en fonte malléable ou acier seront conformes a la norme N.F. E —29-801
Les brides plates ou a collerette seront conformes a la norme N.F. E 29-203

Les vannes doivent étre conformes aux normes en vigueur et étre d’un ¢le approuvé par fa Matftrise d’ceuvre.

¥ A 1
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Elles doivent étre a passage direction ou congues d’une fagon telle que les pertes de charge engendrées par le flux
puissent €tre considérées comme négligeables.

4- Raccordement aux appareils (tube cuivre)
Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

S- Robinetterie - vanne

Les vannes employées seront du type a passage direct en bronze et a raccord union jusqu’a 2°°, a bride en fonte
pour les diametres supérieurs.

Les robinets & soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte a brides. Ils seront du type a flux guidés. La
soupape sera enacier forgé a contact en acier inoxydable et siége en acier inoxydable. La tige de commande sera
en acier noxydable etla bague de 'arcade sera en bronze et volant en fonte.

Les essais seront effectués aux frais de I'Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manometre, et I'eau
nécessaire sera facturée a I'Entrepreneur qui établira un branchement provisoire a ses frais.

ARTICLE 10 : EVACUATION

Le systeme d’évacuation sera classique gravitaire, toutes les chutes E.V., E.U. et E.P. seront évacuées vers les
regards prévus au gros ceuvre.

Seront prévus sur les chutes, a chaque niveau, les embranchements culottes et pieces de raccords nécessaires pour
le raccordement aux appareils se trouvant a proximité, 'emploi de coudes a 90° étant prohibé.

Les chutes seront visitables a leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un t€ muni d’un tampon
hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le méme dispositif ou un
embranchement muni a son extrémité d’un tampon hermétique.

La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au-dessus du branchement du
dernier appareil. 1l sera effectué dans le méme diametre.

Le raccordement avec I'étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier a
contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait partie du présent lot , la
pose étant assurée par I'Entrepreneur d’étanchéité.

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros ceuvre.

Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines techniques,
encastrées...) et partout ailleurs elles seront protégées.

ARTICLE 11 : APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la robinetterie doit présenter de
sérieuses garanties de robustesse et de facilité d’entretien, et enregle générale conforme au D.T.U. 60.1

1- Pose de la robinetterie :
Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes N.F. — P 41.201,
aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs.

Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc. sera installée de maniere a ce qu’elle soit
facilement accessible pour des raisons de contrle et d’entretien.

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre, sur demande de I’Entrepreneur, qui devra avoir effectié
au préalable des essais personnels et procédé a tous les réglages utiles.

L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour effectuer ks
essais nécessaires. Tout défaut sera réparé & la charge de I'Entrepreneur et I'essai renouvelé. Les essais seront
effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le cahier de prescription spéciales. Toutes les
installations seront essayées dans les conditions les plus critiques. -

2- Pose des appareils sanitaires:
La pose des appareils se fera de mani¢re & garantir :
e Une parfaite stabilit¢ en conformité avec leur garantie;
e Un plan horizontal exécuté a la chignole. ‘
L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés
et exécutés a la chignole.
Toutes les fixations seront calculées en fonction de I'utilisation pleine charge de I'appareil.
Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible €paisseur, des tiges filetées travergeront de part et d’autre cette
cloison avec plaques d’appui des deux cotés. /( W

OFPPT — Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. 77



Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que bacs de lavage ou éviers, devront étre
galvanisées a chaud.

Lesappareils posés contre un mur, tels que lavabos, baignoire, w.-c.a la turque et urinoirs seront pourvus d’un joint
en mastic souple inaltérable type Homelux ou équivalent, pour éviter I'infiltration de I’eau entre le mur etl’appareil.

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1- Pose des canalisations :

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises
en ceuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dii & une pose défectueuse des tuyauteries. Il ne
sera en aucune fagon procédé a des percements dans les dalles en béton armé, sans s’en étre référé et autorisé
auparavant a la Maitrise de chantier.

Il est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ciet dans les cloisons
trois trous.

Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diametres et sur les tuyauteries en cuivre au-
dela du diamétre 20/22 pour tous les autres cas. L’ Entreprise aura recours aux raccords fabriqués d’usine.

Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des fourreaux de
diamétres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.F., rugueux extérieurement, pour permettre le
scellement. Ils dépasseront légerement la surface de Penduit.

Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revétement fini de 0.02 m au minimum et seront munis d’un
collet de fermeture.

Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans les placards ou
sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement spirale a2 50%

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec émergement en tube
de plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube
ou serré par un collier. L’Entrepreneur fournira un détail d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation
de la Maitrise d’ceuvre.

Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les prescriptions. Des
tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces installations.

Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de fagon a permettre
I'enlévement de tout appareil, sans pour autant arréter le reste de I’installation.

Le matériau sera mis en ceuvre de fagon a éviter tout effilochement. Les filetages seront coniques, les bouts de
tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront complétement usinés et apres
assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible.

Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les appareils se feront
en tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints di€lectriques. Les diamétres de raccordement seront
appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs
supports par bagues di¢lectriques.

2- Nettoyage des canalisations :

Avant la mise en ceuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries laissées en attente
au cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons
hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées.

Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront également
bouchonnées.

Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés.

L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets a I'intérieur
des canalisations et devra prendre & sa charge le nettoyage complet des réseaux.
La désinfection de la bache de stockage de I'eau et des tuyauteries a I'aide du permanganate de pot/asSmm Knm,\QéL\
esta la charge du présent lot. ’ :

3 Support des tuyauteries:

du présent titre.
Toutes les tuyauteries qui seront supportées par I'ossature de I'ouvrage seront fixées au moy

colliers, supports. /<
< N
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Ces supports seront en acier doux et leurs dimensions seront en fonction de I'espacement et de la charge supportée
par ces derniers. IIs seront revétus aprés montage de deux couches de peinture antirouille du type €poxydique
pigmenté au zinc et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion, genre époxy appliquées ainsi :

e Une couche primaire;

e Une couche intermédiaire en sous couche;

e Une couche de finition;
L’espacement des supports sera au maximum de:
- 1.5 m jusqu’au diametre 20/27
- 2.2 m du 26/34 au 40/49
- 3 m au-dessus de 40/49
L’emploi de fil de fer, crochets ou chaines ou suspensions €quivalentes ne sera pas toléré. Aucune tuyauterie ne
pourra étre suspendue & une autre tuyauterie.

Les détails de suspension et supports établis par I'Entrepreneur seront soumis a I'approbation du B.E.T. avant
fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prétes pour le réglage en hauteur de
tuyauteries.

Tous les réseaux d’alimentation devront étre désolidarisés de la structure par interposition entre tuyauterie etcolliers
de fixation de bagues (di¢lectriques) plastiques d’isolation.

Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégées par une peinture
antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression
(minimum 7 Kg/cm?).

En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastrés dans la
magonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront €tre encastrés dans le platre.
Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure a
I'argent ou par I’intermédiaire de raccords a braser.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux échantillons
agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires devront €tre
conformes & celles des catalogues.

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de premiére
qualité et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

II CLIMATISATION

ARTICLE 1 : QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

1- Hypothese de calcul

a. Conditions extérieures:
Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Salé suivantes :

TEMPERATURE B.S. 37°C 0°C
TEMPERATURE B.H. 24°C
AMPLITUDE JOURNALIERE 15,8°C 11,4°C

b. Conditions intérieures :
Les conditions intérieures des locaux

|HIVER (T.B.S.)

| 24°C / 50% |20°c / 50%

La climatisation sera assurée par des split systémes mural. Les unités extérieures seront posées
vibratiles en béton.

¢. Acoustique:
Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les bureaux et salle de

réunion< 25 dB(A). Il sera nécessaire lors de 'exécution de se conformer aux exigences de la notice acoustique.

d. Les coefficients de trans mission: p( 4 L&
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Murs extérieurs 1,7
Murs intérieurs 2,65
Terrasse 1
Plancher intérieurs 0,7
Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

2- Domaine d'application :

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels thermiques courants
pour tout le batiment. Les autres travaux et matériel font l'objet de prescriptions particuliéres contenues dans les
pieces particulieres du marché.

3- Prescriptions générales concernant les matériels :
Le matériel doit étre neuf et livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la

présentation du fabricant.
Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour le maintien en bon état.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques principales de l'appareil. Le matériel doit étre adapté aux natures des fluides utilisés, aux
températures et pressions & supporter dans tous les cas et a toutes les allures de marche de linstallation. Les
caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre choisies par défaut.

Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance d'humidité relative

de 25 %.

ARTICLE 2 : REGLES DE CALCUL

1- Charges thermiques :

Le calcul des déperditions est établi d'aprés les prescriptions du D.T.U régles de calcul des caractéristiques
thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des batiments, complétés par le Guide de
IA.LC.V.M.

Les batiments conditionnés en toutes saisons font en outre I'objet d'un calcul de charges basé sur le guide de
I'A.1.C.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de climatisation avec prise en compte de

l'inertie et les amortissements des batiments.
Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses (notamment pour le
plancher).

 LOTS8 - PEINTURE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE

1) Origine Des Ouvrages A Réaliser
Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces a
peindre ou & vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles & la bonne marche du travail et éventuellement,
présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables a la bonne exécution de ses travaux.

Ces observations devront étre faites par I Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture.

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles pourrait avoir sur la
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors mchasque
IEntrepreneur et, en aucun cas, Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais état d'un support ermeton ou d'endu\n\
pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value. S )

2) Définition Des Ouvrages
Les prestations ressortissant plus particuliérement au présent marché comprennent :
* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture.
* Tous les travaux de préparation : I'époussetage, Iégrenage, le brossage, le décalaminage, lwébq;chagqeft
mise en ceuvre des matériaux entrant dans I'exécution de la peinture.

e La dépose et la repose des par closes. }/(/
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o brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fenétres et chassis.

o Lamise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".

e Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et murs), quincaillerie, appareillage
électrique, les vitres, etc...

e Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries a
toutes hauteurs etc...

e L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent marché, tous les travaux de la profession
nécessaire a la parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.

3) Nature Des Travaux
Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent :
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et miroiterie.
* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, enduit de
peinture.
* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages.
* Dépose et repose des par closes aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.
* Reprise de peinture sur par close et mastic
* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, etc...
L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
travaux conformément aux régles de l'art.

4) Provenance Des Matériaux
Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépdts suivants :

Enduits de peinture
Peinture vinylique De bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre

Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis

Par le fait méme de son offre, Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépots ci-dessus indiqués, et
aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient & pied d’ceuvre de ces matériaux.

5) Echantillons
Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés par la maitrise
d’ceuvre devront étre déposés par I'Entrepreneur préalablement a toute exécution.
Le fait que l'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut a l'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément a ces échantillons.
L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par la maitrise
d’ceuvre.
L'Entrepreneur devra apporter 2 la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement & une surface témoin mobile exécutée sur un
subjectile de nature identique a celle de la surface témoin fixe.

6) Matériaux

a-peinture :
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation
solidement établie et agrée par la Matitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque
devront étre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de lemploi,

MM"»N\

étre compatibles avec les matériaux a pemdre et entre eux. e fa b \
Les matériaux devront étre soumis au préalable a lagrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit’ den

refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que Entrepreneur puisse prétendre d? ce fait a une plus-* AN
o ,‘i

value quelconque sur les prix remis.
En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.

b- miroiterie : p(
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Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant a leur résistance ou a leur aspect et conforme
aux normes.

7) Vérification Des Matériaux
Sur le chantier la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément a tous les prélévements eta
toutes les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employées par les ouvriers.
Dans ce but, I Entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Matrise
d’ceuvre puisse a tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur contrdle
ou analyse.
Tous les frais d'analyse et de controle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents a toute
opération de controle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et
immédiatement évacués.

8) Mode D'exécution Des Travaux

a-Généralités :
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées parle D.T.U. N°39.1
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces a une
propreté parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, 'Entrepreneur devra procéder & un balayage des locaux.
Toutes les surfaces a peindre devront étre débarrassées des souillures, poussicres, taches de graisse, taches de
fumée, etc..
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chéssis et portes aprés peinture.
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se
conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre.
Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage
et éventuellement par tamisage.

b- Peinture surciment :
Avant toute exécution des peintures prescrites, I'Entrepreneur devra lapplication d'un produit de protection
neutralisant l'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insaponifiables et donc

compatibles avec ces supports.

c-Peinture sur bois :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brilage de nceuds sera
effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moitié huile
de lin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois étre modifiée en
considération de pouvoir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées seront dues par IEntrepreneur du présent sous lot.

d- Peinture surouvrage métalliques :
L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre
aprés sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une protection antirouille destinée a préserver les
ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.
De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages prealablement imprimés ne de;gag "en rien
IEntrepreneur de sa responsabilité quant a la conservation des ouvrages qui demeure pleine et eftiere.

e-Raccords de peinture :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que :
- Les raccords apres les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols
- Lesraccords aprés la pose des sanitaires
- Les raccords apres les essais de réception provisoire
De méme, 'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de

plomberie aprés les derniers essais lors de la mise en service des installations. x /< lé//
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f- Polychromie :
Il sera di sans aucun supplément possible de prix I'emploi de peinture a pigments vifs, de couleurs fines, ainsi

toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si la maitrise d’ceuvre en décide autrement.

g-Protections :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées

(planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ....Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses
frais exclusifs conformément a l'article 1.121 du D.T.U.
L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéderen fin de travaux
a tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui
entraineraient le remplacement des éléments endommageés.
Il sera di également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points d'appui et
d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuelle apres 'enlevement du matériel

9) NORMES - REGLEMENTS

Les travaux du présent sous lot seront de bonne qualité agrée par la mafitrise d’ceuvre conformément aux :
- Normes AFNOR et plus particulierement :
- Normes NF - T30.011 et T 33.001
NF - Q 33.002
- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF-P01.012 -P 01.013 - P 20.601 - P 61.341
NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331
- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B.
oudu D.C.T.C. MAROC.
- Régles U.E.A.T.C.
-Le D.G.A.
10) GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

e Garantie:
Elles constituent pour I'Entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de remettre en état les parties
d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés.
On exigera de I'Entrepreneur du présent marché la garantie conjointe du fournisseur.
Pour cette garantie, I Entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréée.

e Réception Des Travaux
Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément & I'article 6.3 du D.T.U. No59.1 DU CAHIER DES
CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:

* ASPECT.
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Matftrise d'Oeuvre
particuliérement en ce qui concerne :
- L’uniformité,
- L’absence de papillons, embus, auréoles,
- Le degré de brillant ou de satiné,
- Le relief,
- L’opacité (notamment aux arétes),
- La couleur.
* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.
* LADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou
de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.
/”“"""‘“‘s,
La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter awmdﬁ% de la
chmatlsatlon etde ventllatlon et a la réaction alca]me des materlaux de cment etdes platr s Sous’ condmon§

ETE et de deux mois pendant la période HIVER au moment de la mise en pemture ‘ :
Le quadrillage en carreaux de 1 mm de c6té pratiqué avec une lame de rasoir sur les pemtures ne devra pﬁs,
produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104). V% :

* RESISTANCE AU CHOC .
L'essai consiste & contrdler l'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une ha
mouvement pendulaire. )(,
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On vérifie a l'endroit de lembouti provoqué par le choc I'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis,
on vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

11) NETTOYAGE
Les nettoyages devront faire disparaitre les tAches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation :

e des lits de sciures protecteurs des revétements,

e des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

Les produits employés (solvants, décapants,etc...), les procédés mis en ceuvre, grattage ou pongage devront

étre appropriés afin de ne pas provoquer laltération des matieres elles-mémes ou de leur état de surfaces (poli,
brillant, etc...
En particulier :

* Le lavage a l'esprit de selde bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre (eauadditionnée d'acide chlorhydrique
araison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour les revétements sous réserves que toutes les précautions
soient prises pour les vapeurs acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit
effectué par petites surfaces(2 & 3 m2), suivi d'un ringage & l'eau pure pour éviter l'attaque des joints de
revétements.

* Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :

=Enlévement des bandes de protection adhésives.

= Pongage si nécessaire a la poudre de ponce.

® Lavage avec une éponge ou peau de chamois etde I'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive dilué€e
en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

=Ringage a l'eau claire.

=Enlévement le cas échéant des tAches avec un chiffon imbibé de benzine.

s Séchage avec un chiffon propre doux.

 LOT9 - ASSAINISSEMENT- ESPACES VERT

I - ASSAINISSEMENT

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a I'exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales, seront de
production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangeére qu'en cas d'impossibilité
d'approvisionnement sur le marché marocain.

Les matériaux devront répondre aux conditions ci-apres :

Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines agréées du Maroc

Sable Oued ou carriere Carrieres agréées
Pierrailles Oued ou concassage Carricres agréées

Tuyaux en béton vibré armé (B.V.A.) Z:{i?rue mecaniquement en Des usines agréées

———

Coule sur place - s
Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies/gg%ééés RN \

Caniveaux en béton légerement armé

Echelons Fer forge galvanisé Usines ciLﬂMarOC

Parle fait méme du depot de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources désgcameres ou depots
indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d’explortatlon ‘\\ :
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d'ceuvre de ces mater'éwg,

x
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ARTICLE 2 : GRANULOMETRIE DES GRANULATS POUR BETON

L'entrepreneur devra soumettre au Mattre d’Ouvrage dans un délai de 10 jours apres notification de I'approbation
du marché, la granulométrie des agrégats qu'il se propose d'employer pour les mortiers et bétons, ainsi que les
résultats de ces essais réalisés a ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit étre faite par un laboratoire

agrée.

ARTICLE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront parvenir des carriéres proposées par l'entrepreneur et agréées par un laboratoire agréé ala charge
de I'entreprise.
Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de 5% de grains passant au tamis de 0,80

micron
Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins(0,1 a 0,4 mm) par rapport au
poids total du sable et les dimensions maximales des grains déterminées a l'aide de tamis.

El’ldUItS scellements Jomts de tuyaux 35% 3,15
Béton ordinaire 25 % 6,3
Béton armé et vibré 20 % 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

- 70 pour le béton ordinaire

- 75 pour le béton armé
Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propri€tés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes en vigueur

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs bancs des
carrieres et gisements proposés par 'entrepreneur et agréés par I' Administration

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par la norme envigueur
relative aux granulats lourds pour béton de construction

Lespierrailles devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matieres
extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids

La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions communes, fascicule n°4.

ARTICLE S : PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

L'eaunécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par 'entrepreneur. Les prix du bordereau
joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant a la prise, au transport et a lemploi d'eau.
Cette eaudevra faire l'objet, préalablement a son emploi d'une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se réserve le
droit de faire procéder & des essais qui seront & la charge de I'entrepreneur

L'eau de gachage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P18-303

L'entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de la norme
précitée

L'utilisation de l'eau de mer est exclue.

ARTICLE 6 : PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocke en silo &
I'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portland artificiel CPJ 45 proyer ant des us“i’nes agréées
(Norme NF.P 15.302). )

ARTICLE 7 : ACIERS RONDS POUR BETON ARME (¢

Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42. IIs devront satlsfalre aux condltlons dé nies
par la norme frangaise A.35 008 - o/

ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS
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Les fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égoits devront satisfaire aux conditions
définies par les normes internationales N.F. A32 101 et N.F.32201

Les pieces galvanisées devront satisfaire aux normes internationales N.F. - A 91 111.

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvoir supporter les charges roulantes
imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies

L'entrepreneur devra en conséquence, se mettre directement en rapport avec les administrations intéressées pour
déterminer le type de tampon en fonte, correspondant aux regards & construire sur chaque collecteur.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé a chaux

ARTICLE 9 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

La composition des mortiers et bétons sera la suivante :

Mortier N°1 450 kg I m Pour enduit étanche et rejointoiement

Mortier N°2 600 ke 1 _ }’)our joints de canalisations scellements des
échelons

Béton N°1 50 kg 400 1 8001 Béton de propreté sous regards

Béton N°2 300 kg Par m® de béton mise en ceuvre B'eton. \fibre pour: caniveaux et ouvrages
d'assamissement
Béton pour béton armé (regards et ouvrage

Béton N°3 350 kg Par m® de béton mise en ceuvre || spéciaux  dalettes, couronnement des
tampons

Le Maitre d'Ouvrage se réserve a tout moment la faculté de modifier I'un ou l'autre de ces €léments.

ARTICLE 10 : ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront répondre un certain
nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés dans les fournitures susceptibles
d'étre regues. Ils seront fournis gratuitement par l'entrepreneur.

L'entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux d'assainissement par un
laboratoire agréé. Les frais relatifs aux essais, d'Agrément et d'identification sont a la charge de I'entrepreneur. Les
échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier

ARTICLE 11 : CONSERVATIONDES MATERIAUX

Les matériaux fournis par I'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilit¢ méme apres avoir €t€ acceptée

provisoirement par le Maitre d'Ouvrage.
Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront étre approvisionnés sur les

lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 12 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION - TRACE)

Avant tout commencement des travaux, entreprise exécutera par un géometre agréé et a ses frais tous les travaux
topographiques nécessaires a I'exécution du projet a savoir :

e La délimitation de I'assiette du projet

e L’implantation des axes voiries et assainissement avec fourniture du plan de piquetage.

e Lelevé de profils en long et profils en travers

e Lamatérialisation des coins de bloc % &

e Lenivellement rattaché aun.g.m. \fv
L’entreprise assurera ensuite, & ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage, niv\elfefm‘gépg_e;t
implantations nécessaires a I'exécution du projet, il sera alors responsable de la disparition des piquets et re\perg‘sgt‘w -
devra les rétablir a ses frais.

ARTICLE 13 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION p< V ’
Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécutions établis K/
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L'entrepreneur esttenu de vérifier les plans qui lui ont été notifiée et de signaler au Maitre d’Ouvrage dans les délais
réglementaires, toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les piéces qui lui ont été notifiées. A I'expiration
de ce délai, ets'll n'a signalé aucune erreur, les piéces seront considérées comme définitivement acceptées par lui.
Les plans seront toutefois susceptibles de modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune réclamation
du fait de ces modifications.

ARTICLE 14 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS

1- Généralités :
Toutes les excavations devront étre exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils convenables a une
bonne mise en ceuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs prises en compte des tranchées sont :
a) Largeur de tranchée pour canalisation circulaire :
La largeur de tranchée pour canalisation circulaire sera prise égale audiameétre intérieur de la canalisation augmenté
de 50 cm avec un minimum de 60 cm.
b) Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire
La largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire sera prise a la largeur extérieure du collecteur augmentée a 40
cm
¢) Largeur de tranchée pour collecteur ovoide
La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale 4 la largeur extérieure du collecteur augmentée de 40

cm
Pendant l'exécution des excavations, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniere a éviter que les
matériaux de déblai & utiliser enremblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. 1l doit, a cet effet, maintenir une
pente suffisante & la surface des déblais, a exécuter entemps utile les saignéesrigoles, fosses etouvrages provisoires
nécessaires a 'évacuation des eaux hors tranchée

2- Souténement - blindage

Lesexcavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou étayéess'ily a lieu de fagon
a éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les dommages aux constructions et
infrastructures publiques

ARTICLE 15 : COLLECTEURS

1- Collecteurs circulaires

Les collecteurs circulaires seront en buses en CAO avec joints en mortier de ciment.

La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues a l'article 31 du devis général pour les
travaux d'assainissement

Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la norme marocaine NM
10.01.F.040

L' Assemblage des tuyaux se fait par emboftement avec joint en mortier tout en maintenant I'alignement de pose.

Lorsque e sol sera constitué par des terrains rocheux, I'entrepreneur est tenu de répandre sur toute la largeur de la
tranchée, un lit de gravette de 15 cm d'épaisseur.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la buse repose sur toute sa longueur
et non sur la bague et le joint.

A chaque arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon afin d'éviter la pénétration
éventuelle de corps étrangers.

2- Collecteurs rectangulaires
Ils seront réalisés en béton armé dosé a 350kg obligatoirement vibrés mécaniquement, le radier du collecteur, sera
fondé sur un béton de propreté dosé a 250 kg de 10 cm d’épaisseur soigneusement damé et nivelé;”
L’entrepreneur devra utiliser des coffrages permettant d’obtenir des surfaces tres lisses /@;’f .
Le béton doit étre confectionné mécaniquement. / ¥,

ARTICLE 16 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

1- Généralités
Le remblaiement des tranchées au-dessus de l'ouvrage sera exécuté en deux phases :

o
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Unremblai primaire d'une épaisseur de 30 cm au minimum, mesurée aprés compactage au-dessus de la génératrice
supérieure

I sera constitué de terre apte a usage remblai, tamisée en place en couches de 20 cm au maximum et soigneusement

arros¢ et compacté a la dame pneumatique, notamment sur les flancs de I'ouvrage.

Unremblai secondaire constitué de terre apte a usage remblai, arrosé et soigneusement compacté par couche de 20
cm.

2- Compactage des re mblais

Le compactage sera réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que
lorsque l'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréé et en nombre suffisant. En
plus, il devra prouver, pour chaque nature de matériau, l'efficacité de ces engins.

Les couches de remblais doivent €tre compactées jusqu'a atteindre un indice de compactage de 95 % de 'O.P.M.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pasatteinte, le Maitre d'Ouvrage pourra imposer
une diminution de ['épaisseur de couches, sans que l'entrepreneur puisse prétendre & une quelconque indemnité.
Le contrdle du compactage sera effectué par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage et comportera en principe
une mesure de compacité en place et de teneur d'eau tous les 30 ml en moyenne pour chaque couche de remblai mis
en ceuvre.

ARTICLE 17 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS

1- Nivellement
Lestolérances de nivellement desterrassements pour les collecteurs etles ouvrages annexes par rapports aux profils

théoriques des plans sont fixées a plus aumoins 2 cm.
2- Planimétrie

Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvrages annexes par rapport
aux plans théoriques sont fixées a plus ou moins 10 cm.

ARTICLE 18 : CONSTRUCTIONDES REGARDS

1- Regards sur collecteurs circulaires et collecteurs rectangulaires

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé a 300 kg avec parois de 15 cm d'épaisseur,
les cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures a 4,00 m seront réalisées en béton Armé dosé a 350 kg
Seront enduits et lissés au mortier dosé a 400 kg de lcm. Cet enduit pourra étre supprimé apres accord du Maitre
d’Ouvrage si lentrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué, coffrage métallique). Dans ce cas, un simple
réglage sera demandé.

Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimétres de 10 cm d'épaisseur, aura la méme
épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diametre que la
canalisation aval

Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé a 400 kg, les raccordements avec les collecteurs
affluents étant particuliérement soignés.

Des échelles de visite, en acier galvanisé & 25 mm seront prévues pour les regards de visite

La profondeur du regard sera mesurée, a l'aplomb de laxe des regards depuis le fil d'eaude la canalisation circulaire
jusqu'au-dessus du tampon.

En d’autres termes, les ouvrages d’ Assainissement seront réalis€s suivant les plans d’exécution que I'entrepre neur
devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

2- Regards borgnes

réalisés conformément aux plans d’exécutions établis.
Ces regards seront coiffés d’une dalette en béton armé dosé a 350 kg de ciment.

ARTICLE 19 : MISE EN (EUVRE DES BETONS

w . .
a partir du moment ou les éléments constitutifs du béton sont tous réunis dans le malaxeur, ne seront jamais

inférieures a trois minutes.
Des dispositions pour la mise en place des bétons seront propos€es par I'entrepreneur & lagrément de ['Ingénieur

notamment en ce qui concerne :
e Lapuissance des machines a utiliser 0< )/0
e Lemode de vibration 'd
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e Le temps de vibration

ARTICLE 20 : COFFRAGES

1- Généralités

Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit généralaprés décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. lls seront rigides et
suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction.
IIs seront congus de fagon & pouvoir étre aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'empéchant d'adhérer au béton, ce
produit ne devra ni tacher ni colorer le parement.

Tous les coffrages seront implantés correctement ettoute trace de sciure ou de matériau étranger sera soigneusement
enlevée avant le bétonnage, sinécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires a cet effet.

2- Classes de coffrage:

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. Ils devront permettre la réalisation
de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans irrégularité ni bavures. Pour obtenir ces résultats, ils
devront étre réalisés soit en planches bouvetées et rabotées apres assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué ou
de produit de synthése avec joints collés par ruban, soit en tdle bien dressée ou par tout autre dispositif agréé.

ARTICLE 21 : ENDUITS

Un enduit au mortier pourra étre réalisé si la qualité des ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées par les
régles de l'art.

Cetenduit sera composé d'un mortier dosé a 600 kg de ciment par metre cube de sable sur une épaisseur de 2 cm
passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée.

Dans ce cas, les travaux seront enticrement a la charge de l'entrepreneur

ARTICLE 22 : DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION- NOTICE DE CALCUL

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter & lacceptation du Maitre d’Ouvrage, les
dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, cotés, détailles et accompagnés des calculs et notes
s'y rapportant.

ARTICLE 23 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS

Les plans, dessins, notices de calcul et le mode d'exécution des traversées ou emprunts d'ouvrages tels que voies
ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc. Seront strictement conformes aux dispositions imposées par les services
intéressés en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : ESSAIS DIVERS

Il sera effectué en présence du Maitre d’Ouvrage des essais suivants :

¢ Lesessais d'étanchéité

e Lesessais de résistance
Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprées I'essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé
a des essais en tranchée effectués a I'eau sous pression d'un (1) metre, aprés remplissage de la conduite pendant 30

minutes
Les essais seront opérés, en présence du Maitre d’Ouvrage dans des trongons de canalisations allant d'un regard au

suivant. Ils porteront sur un 1/10e de la longueur totale du collecteur mais un essai infructueux autgmsefaMe Martre
d’Ouvrage a tripler la longueur des canalisations a essayer. '
En cas de fuites permanentes, I'entrepreneur devra effectuer les travaux d'étanchement negessalres a ses frais: «Un
nouvel essaide remplissage sera entrepris pour vérifier I'efficacité des travaux / ‘
Les essais d'écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément a la N.M qrtlcle I1I.

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe a la résistance garantie par le: fabrlquant ,
Les essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur qui fournira tout le personnel et le mqtérlel nécessaire.
En outre I'entrepreneur devra procéder a tous les essais demandés par le Maitre d’Ouvrage. \\}J{ 2

fO4d e z‘

ARTICLE 25 : TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATIONDU MATERIEL A PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'a pied d'ceuvre depuis les usines de ['entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi que
de l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de I'entrepreneur. W

o

OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. 89

,/

=3
’.?)
"
0
W
,:4’]
oyt
?




Celui-ci prévoira un certain nombre de pieces de rechange destinées & palier des avaries normalement susceptibles

de survenir pendant le transport et les manutentions.
Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs et sous la

responsabilité¢ de l'entrepreneur
A larrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé a un examen contradictoire pour
constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre a celles définies au marché.

ARTICLE 26 : ESSAIS DE BETON

Tous les essais de béton armé seront menés conformément a la norme Marocaine N.M - 10.03.F.009, la fréquence
de prélevement des échantillons de béton est fixée selon les normes en vigueur et selon recommandations du

laboratoire et le Maitre d’Ouvrage.
En cas, ou les résultats s'avéreront négatifs, le Maitre d'ouvrage procédera a des essais d'auscultation dynamique et

des essais en Laboratoire sur prélévements, les frais de ces essais seront a la charge de 'entre prise

ARTICLE 27 : ESSAIS D'’ECOULEMENT

A lachévement des travaux, lentrepreneur est tenu de procéder aux essais d'écoulement sur I'ensemble du réseau
d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de I'effluent dans les conduites.

Les dits essais seront opérés en présence de I’Administration, les frais résultants des essais sont a la charge de
l'entreprise.

II- ESPACES VERTS

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent les plantations et jardins dans les zones prévues a cet effet et repérées sur les plans de
I' Architecte joints au Marché.

L'Entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :
o Le décapage du terrain, le transport et la mise en place de terre végétale provenant du décapage et stockée dans

lenceinte du chantier et 'évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

o Les fouilles en puits ou en rigoles pour plantations d'arbres ou de plantes. Evacuation des terres impropres aux
décharges publiques.

« La mise en ceuvre en surface ou en trous de terres végétales en dépét sur le chantier, ainsi que la fourniture et
mise en place de fumier, et engrais.

« La fourniture et plantation des arbres, arbustes, plantes.

o L'entretien des plantations pendant une période de douze mois (12) a compter de la date de la réception
provisoire.

+ La consommation d'eau durant toute la période des travaux et celle d'entretien sera a sa charge.

L'entrepreneur s'engage a fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier. Au cas ou certaines d'entre

elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniére, !Entrepreneur en avertira ' Architecte avant le début des

travaux.
L'entrepreneur fera les réservations nécessaires en pépinieres et prendra ses dispositions a 'avance pour ne pas étre
en rupture de stocks au moment des plantations.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

1- Implantation
L'entrepreneur devra exécuter I'implantation de ses ouvrages conformément aux plans joints et aux instructions de
larchitecte. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements d'arbres, arbustes, haies,
plantes grimpantes et terre-pleins divers. L'entrepreneur devra soumettre son implantation a l'ac;/c/@ptauongu Maitre
d'Ouvrage et de I'Architecte. S 0r,

2- Préparation du terrain /-

O Arbres - Arbustes: L

La préparation du terrain pour les arbres, arbustes et haies comprendra les op€rations sulv\antes

o Fouilles en puits ou en tranchées: 7,
- Pour les arbres: 1,00x1, 00x1, 00 V<
- Pour les arbustes: 0,60x0, 60x0, 60

- Pour les haies et clétures: 0,50x0, 50xL 9(
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Ces travaux comprendront:
o Lafouille dans tous terrains y compris le rocher et I'évacuation des terres impropres aux décharges publiques.

« Remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par [Entrepreneur et mélangée a du fumier
et des engrais dans les proportions définies ci-apres.
o Arrosage pour tassement des terres.

a Surfaces Plantées:

La préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend le décapage sur une profondeur de 0.30 m, le
nettoyage, I'épierrage et la purge de tous déchets et la réalisation du mélange suivant :

o 20 cm des terres traitées ci-dessus.

« 10 cm de terre végétale fournie par I'entrepreneur.

Pour les terrains rocheux, les prix comprennent aussi apport des terres pour constituer le mélange ci-dessus
indiqué.

O Fumierorganique:

La quantité de fumier & mettre en place est la suivante :

« arbres:0.20 m3 par arbre.

o arbustes: 0.15 m3 par arbuste.

« surface plantée : 1 cm de hauteur sur la totalité¢ de la surface enfouie a la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale. Une fois le tassement des terres et des
plantations effectuée, le niveau du terrain sera inférieur & celui des circulations d'environ 5 ¢cm, ainsi que du bord
des jardniéres. Le terrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm.

3- Plantations

L'entrepreneur s'engage a livrer des plantations parfaites et sans défaut.

Les especes et variétés déterminées sur les plans ne pourront étre modifiées sans l'accord de MO.

Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

« les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mis en place dans les trous réservés a cet effet et
rebouchés completement, la terre tassée, et les cuvettes d'arrosages exécutées.

« Toutes les plantes devront étre de premier choix, bien constituées, saines, exempts de parasites, bien ramifiées,
les mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites.

« Lesplantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si
nécessaire.

o les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées, impérativement.

ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les frais d’entretien durant la période des travaux et jusqu’a la réception provisoire et, ceux durant la période entre
la réception provisoire etcelle définitive sont inclus dans les prix unitaires. La réception provisoire aura lieu lorsque
tous les travaux de plantation seront terminés.

Durant la période de garantie, entre la réception provisoire etcelle définitive, I'entrepreneur assurera a ses frais la
reprise des végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.

La dégradation de végétaux occasionnée par autrui devra étre signalée par écrit au Maftre de I'ouvrage. Pendant
toute la durée de I'entretien, 'Entrepreneur assurera a ses frais l'arrosage, la taille, les traitements des végétaux et
ce par un chefjardinier et une équipe d'ouvriers qualifiés.

L’entretien des espaces verts sera de 12 mois, a partir de la date de la réception provisoire des travaux.
La réception définitive sera prononcée si toutes les plantations sont en bon €t
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Conformément a Particle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniquesetle cahier de description des

marques soit des marques similaires.

100 - GROS(EUVR
A/ LES TRAVAUX PREPARATOIRE

GENERALITE
L'entrepreneur doit exécuter les démolitions de tous les ouvrages, demandé par le Maitre de I'ouvrage
délégué aussi bien en élévation qu'en fondation, y compris I’évacuation a la décharge publique.
L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site des centre de santé objet des travaux du présent
marché, et avoir pris connaissance des travaux de démolitions énumérés dans le descriptif tant en
quantité qu'en difficulté.

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux, les avoir
examinés, et s'étre rendu compte de toutes les sujétions particuliéres, et avoir obtenu toutes les indications
qui lui sont nécessaires.

L'entrepreneur devra, avant commencement des travaux de démolition, présenter a la maitrise d'ceuvre et
au maitre de 'ouvrage un mémoire technique et mode d'exécution des démolitions en respectant les normes
de sécurité des ouvriers, des tiers et des batiments ainsi qu'en garantissant la qualité des travaux de
démolition selon les régles de l'art.

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux (égouts, eau, électricité,
téléphone) qui pourraient subsister sur les lieux des démolitions. Il devra effectuer toutes les démarches
nécessaires et utiles auprés des organismes concernés pour obtenir les renseignements et les indications
nécessaires pour réaliser tous les travaux suivant les indications de la maitrise d'ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations subies aux voisinages qu'il pourrait
occasionner lors de I'exécution de ses travaux de démolitions.

Dans le cas ot il estimerait que certaines précautions particuliéres devraient étre prises, il devra en aviser la
maitrise d'ceuvre avant exécution, aucune réclamation ne sera admise en cours de démolition.

Toutes les dégradations, ou tous manquements aux spécifications ci-dessus seront repris aux frais de
I’entrepreneur aprés établissement d'un procés-verbal définissant les malfagons constatées et les
conséquences prévisibles.

Le prix établi par I'entrepreneur comprendra toutes les sujétions d'exécution, notamment la mise en place
d'échafaudages, les étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois a la décharge
publique, et le nettoyage général du terrain de tous les débris provenant des démolitions.

Ces travaux de démolitions comprennent :

Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en magonneries de moellons en pierres
tendres, demi-fermes ou fermes.

Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en béton armé (semelles, radiers,
longrines, voiles, poteaux, dalles, escaliers, marches, etc... .) de toutes dimensions, de toutes formes

y compris aciers y compris étayage de la structure.

- Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en cloisons (murs en briques creuses
simples ou doubles-fonds creuses ou pleines) de toutes dimensions.

- Toutefois, lorsque les cloisons comportent des huisseries en bois, métalliques ou autres, celle-ci
seront descellées avec soins et entreposées a I’abri des intempéries.

- Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en forme ou de dallage de toutes
épaisseurs, de toutes natures de matériaux y compris aciers.
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Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en étanchéités de terrasses et légeres
jusqu'aux niveaux des dalles brutes.

- Les démolitions répertoriées d’ouvrages ou partie d’ouvrage en enduits, des revétements muraux de
quelque nature que ce soit (céramique, grés cérame, faience ou autres) scelles ou colles sur toutes
natures de supports (béton, magonneries cloisonnements, etc..). Et s'effectuent en méme temps que
les démolitions précédentes.

- Dépose de toute les installations techniques (eau potable, téléphone, électricité, assainissement,)

- Dépose soignée des menuiseries extérieures et intérieures et ouvrages de quincaillerie serrurerie et

remise au Maitre d'Ouvrage, un soin particulier sera accordé lors de la dépose des menuiseries

intérieures, celles-ci ne doivent subir aucune altération faute de quoi le MOD sera dédommagé par

l'entreprise.
- Dépose de toutes installations intérieures (chauffage, plomberie, etc.)
- La descente, la manutention et 'enlévement des gravois et matériaux divers et leur envol aux
décharges publiques (I'emploi des goulottes d'évacuation est obligatoire).

et sur propriété voisine pour éviter toutes dégradations qui devront étre
état, ainsi que toute projection de gravois et poussieres.
- L'Entrepreneur devra prévoir un arrosage de gravois, toutes les foi!
manutention de ceux-ci.

L'ensemble de ces démolitions énumérées ci-dessus (liste non limitative) seront ex¥ex onformément
aux régles de sécurité de démolitions, de précautions, d'étaiement et de renforcement des dalles et poutres.
Ces démolitions s'effectueront soit aux engins mécaniques, soit manuellement (marteau piqueur, masse et
poingon, pioche, etc.)

Toutes les démolitions doivent se faire de I'extérieur vers l'intérieur.

L'ensemble exécuté conformément aux régles et aux prescriptions de démolitions y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre de démolitions.

PRIX N° 101. DEMOLITION PARTIELLE OU EN TOTALITE DES CONSTRUCTIONS DESIGNEES

Démolition des batiments existants suivant indications du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre.

Toutes les démolitions seront exécutées avec le plus grand soin afin de ne pas détériorer les constructions et les
ouvrages limitrophes. (Voir plans de masse existant et modifi€).

11 s’agit de tous les travaux démolition de :

- Démolition de tout ouvrage, en fondation et en élévation, en toute nature et toute hauteur et tout matériau (béton,
magonnerie...) y compris le piquage pour le décélement, I’article comprend I’étaiement des ouvrages ou
avoisinants, le ramassage et I’évacuation a la décharge publique des ouvrages démolis.

- Dé racinage et désherbage des arbres et arbustes.

- Déposes des conduites de tous genres (conduite d’eau, d’assainissement, buses électriques)

- Dépose d’installations existantes d’eau, d’¢lectricité menuiserie bois et métallique et autres.

- Démolition des revétements de sols et murs de toutes natures (granito, carrelage, forme en béton, escalier, murs
tout genre...)

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait que tous les matériaux et matériels trouvés sur place lors du
démarrage du chantier, provenant des déposes et démolitions, resteront la propriété de I’administration.

Avant tout commencement des travaux de démolition, I’Entrepreneur devra a ses frais, assurer la protection des
usagers, du public et des voisins aux moyens de palissades, barri¢res, tentures, panneaux de signalisations etc.

Il devra également, & ces frais, étayer et protéger les parties de constructions restantes mitoyennes et voisines
susceptibles de se déformer ou de se fissurer. Par conséquent, il aura a sa charge toutes les reprises de fissures ou
détériorations, provenant d’une protection insuffisante de sa part, qui n’auraient pas ¢té indiquées préalablement
dans un constat écrit, établi entre le maitre d’ceuvre et ’entrepreneur, sur la demande de ce dernier.

Durant tout le temps des démolitions, ’entrepreneur sera tenu d’évacuer les gravats au fur et & mesure de
I’avancement des démolitions, et d’arroser fréquemment ceux-ci & fin d’éviter les nuisances des poussiéres pour les
usagers et le voisinage.
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Ouvrage pay¢ au forfait par centre y compris toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au Forfait

PRIX N° 102. DEPOSE DES PORTES, FENETRES ET PLACARDS EN BOIS, METALLIQUES OU EN
ALUMINUM

Ce prix comprend la dépose soigneuse des fenétres, chéssis, portes et placards en bois, métalliques ou en

aluminium, y compris cadres, faux cadres et toutes sujétions de main d’ceuvre, de mise en dépdt dans un

endroit afin d’étre maintenue ou évacué suivant la décision de la commission constituée, d’ou un PV de

mutation des articles qui seront jugés réutilisables ou non.

Ouvrage payé a I’ensemble, y compris toutes sujétions.

PRIX N° 103. DECAPAGE DU REVETEMENT MURAL EXISTANT
Ce prix comporte le décapage du revétement mural en toutes natures et épaisseur y compris couche d'accrochage,

la mise en dépot dans un endroit afin d’étre maintenue ou évacué a la décharge publique suivant la décision a lui
indiqué et suivant les recommandations de la maitrise.

Au moment de I’exécution Toutes les mesures de sécurité et protection des murs support doivent étre prises pour
¢viter tout ébranlement ou effondrement.

Ouvrage payé au metre carré.

PRIX N° 104. DECAPAGE DU REVETEMENT DU SOL INTERIEUR EXISTANT Y/C FORME
Ce prix comporte le décapage du revétement du sol en toutes natures et épaisseur (granito poli, mignonette lavée,

carrelage ...), y compris couche d'accrochage, forme, évacuation et transport des gravois a la décharge publique.
Au moment de ’exécution Toutes les mesures de sécurité et protection du dallage ou dalle support doivent étre
prises pour éviter tout ébranlement ou effondrement.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N° 105. COLMATAGE, REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET

PLAFONDS
La reprise et le traitement des fissures se feront de la maniére suivante :

largeur,

- Nettoyage de support par brosse métallique ou sablage sous pression des aciers
- Rechargement éventuel et colmatage soigné des fissures en coulis de ciment \ 4 12 Maintenance
- Application d’un enduit grillagé (grillage galvanisé de 0, 30 m de largeur, maille ¢€2Q x Batmtﬁ§ 3 @rmer de
ciment dosé a 350 kg de ciment CPJ 35 avec incorporation de produit genre SIKAD taibat qqgﬁ*l espectant
le dosage prévu par le fabriquant, y compris dressage, talochage et raccords soignés avec Tes< f E€ncadrants de
fagon & obtenir une surface bien unie.

Y compris grillage galvanisé a la jonction des briques et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-
value pour petites parties ou faibles largeurs, déblai et évacuations des gravats a la décharge publique et a la charge
de I’entrepreneur.

Comprenant reprise et renforcement des éléments dégrade en béton arme, le prix de réglement comprend les aciers
et le béton dosé 4400kg /m3 y compris le produit de liaison entre le béton existant et le béton de la reprise ainsi que
le produit de protection des armatures existantes et le produit de reprise de bétonnage et toutes sujétions de coffrage
et décoffrage.

Ouvrage payé a I’ensemble.

Frais des essais effectués par le laboratoire agréé par I’Etat et accepté par le maitre d’ouvrage

£
-
]
I3
&

PRIX N° 106. DECAPAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR
Le prix comprend le décapage de la peinture sur mur intérieur et extérieur, suivant indications et prescriptions du

BET et approbation du maitre d’ouvrage. Le décapage se fera jusqu’a la mise 4 nu des cloisons ou béton des
chainages ou acrotéres — grattage du support enduit de ciment pour parties endommagés- y compris le nettoyage et
’évacuation des gravats a la décharge publique.

Le grattage sera exécuté Y compris toutes sujétions.
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Ouvrage payé a ’ensemble.

PRIX N° 107. REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS
Cet ouvrage sera réalisé y/c décapage et piquage sur tous murs et plafonds de toutes natures a I'int€rieur et extérieur

(sauf sous revétements muraux ainsi que les plafonds recevant un faux plafond). Ces enduits sont constitués par :

- Un gobetis ou couche d'accrochage,

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit,

- Une couche de finition, Ces couches seront exécutées, au minimum a 48 h d'intervalles ; Y compris arétes, angles,
cueillies, congés, feuillures, larmier, joints, grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques au droit des angles
saillants de 2 meétres de hauteur, raccords au-dessus des revétements muraux et plinthes, et toutes sujétions de mise
en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé paye a I’ensemble.

PRIX N° 108. DEPOSE DES APPARAILS SANITAIRES ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Ce prix rémunére la dépose, le débranchement et I’évacuation aux endroits indiques parle maitre d’ouvrage des

équipements sanitaires existants (lavabo, WC, séche main, miroir, porte savon, siphon de sol, ...) ainsi que de toute
la tuyauterie d’alimentation en eau ou conduites d’évacuation de toute nature et le rebouchage des conduites

existantes.

Ce prix comprend également la dépose de I’installation électrique, réseau de conduite, appareillage et lustrerie jugé
inutilisable par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre y compris, chargement, transport et évacuation des
gravois 4 la décharge publique et toutes sujétions nécessaires pour échafaudage, étaiement, matériel spécial et
protections.

Ouvrage paye a I’ensemble

B/ TERRASSEMENTS

GENERALITE SUR LES TERRASSEMENTS

Avant le commencement de tous les travaux de terrassement, l'entrepreneur devra faire vérifier par
I'Architecte, l'implantation des batiments et les niveaux ; conformément a l'article 210 du D.G.A., il est
précisé que l'implantation exécutée par un géometre agréé sera entiérement  la charge de I'Entrepreneur.
Les terres de toutes natures venant des fouilles seront soit régalées sur place, soit transportées a la
décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches successives de 0,20 m, immergées a refus
et compactées. La compacité obtenue sur. 0,20 m. ne sera pas inférieure a 95 Je-tdTigte gsité optimum
PROCTOR MODIFIER. L'entrepreneur devra étudier sur place avec les dogugge Ak ynportance
et la nature des terrassements a réaliser et prévoir dans ces prix toutes les Swj¢ x articles
90,91 et 94 du D.G.A.
L'Entrepreneur ne peut procéder au coulage qu'apres réception des fa L SRV RER L
maitrise d'ceuvre. L'Entreprise devra faire connaitre les fonds de fouilles\avaqt dgzpraetdg
du béton. %
Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d'utilisation d'enpis
outils manuels, marteaux pneumatiques, brise-roches, compresseurs, explosifs, blindage, échafaudage,
mesures de sécurité, asséchement, pompage des eaux, stockage des terres, évacuation aux décharges
publiques, et mise en ceuvre.

NOTA:

Les descriptions qui vont suivre ne sont pas limitatives, étant bien entendu que I’entrepreneur devra tous
les travaux nécessaires au bon achévement de ses ouvrages.

Par dérogation aux articles du mode de mesurage du D.G.A. et D.T.U., les ouvrages seront payés comme
décrits ci-dessous. Le mode de réglement étant celui de l'article 211 de DGA (Devis Général
d’ Architecture).

PRIX N° 109. FOUILLES EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHERS OU EN RIGOLES DANS TOUS

TERRAINS Y/C ROCHER

Fouilles en pleine masse, puits, tranché ou rigole dans tout terrain y/c rocher et toutes profondeurs nécessaires y/c
toutes sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagons de talus, épuisements et pompages
nécessaires des eaux lorsque celles-ci seront accidentelles et ne provenant pas d'une nappe phréatique, exécution de J/
rampe provisoires, jets sur banquettes et sur berges, dessouchages, etc.....
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Les fouilles seront descendues aux cotes reconnues et acceptés par le laboratoire et le bureau de contrdle. Le niveau
de bon sol est déterminé d’aprés les sondages et les résultats d’analyses du laboratoire.

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I’objet d’un procés-verbal de réception. Aucun
travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant I’accord du bureau de contrdle.

Les prix du réglement comprennent toutes sujétions de boisage, étaiement, talutage, blindage, dessouchage,
équipement de pompage qui pourrait étre rendu nécessaire.

Les fouilles seront payées au métre cube, mesure prise au vide de construction, sans majoration pour fagon de talus
et foisonnement et suivant leur profondeur et leurs ouvertures.

Ouvrage payé au métre cube théorique, (aprés déduction des volumes payés dans article de décapage).
Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 110. MISE EN REMBLAI OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE

Les déblais provenant des fouilles feront ’objet d’essais d’identification et analyses par un laboratoire
agréé a la charge de entreprise. Si les résultats de ces essais et analyses sont favorables, ces remblais
provenant des fouilles (en pleine masse, en puits et en tranchées) seront utilisés pour remblai et mis en
place par couches successives de 20cm parfaitement arrosées et compactées a une densité égale ou
supérieure & 95% de I’O.P.M (Optimum Proctor Modifi€). Le compactage sera contrdlé par des essais
réalisés pour chaque couche par un laboratoire agréé a la charge de I’entreprise. Ces remblais ne doivent
contenir ni terre végétale, ni racines, ni toutes autres impuretés pouvant nuire a leur stabilité.

Les déblais excédentaires ou jugés impropres & l’utilisation en remblai seront évacués a la décharge
publique. Y compris chargement, transport et déchargement, sans plus-value pour foisonnement,

» ervice grudes

) ry 1 7 z N 19 . i
d’ouvrage délégué ne sera pas réglé a I’entreprise. [£} ot Suivi

. . . | de la Meintenanc

Y compris essais de laboratoire, , pitiment

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 111. APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAIS
Apport de matériau sélectionné utilisable pour remblai, suivant les exigences du rapport de I’étude

géotechnique et des plans d’exécution, extrait en dehors du chantier, comprenant les essais
d’identification réalisés par un laboratoire agréé a la charge de I’entreprise, I’accord de la maitrise
d’ceuvre suite aux résultats des essais, I’extraction, le chargement, le transport, la mise en ceuvre par
compactage méthodique par couches de 20cm jusqu’a I’obtention de 95% de I’O.P.M et les essais de
controle de compactage réalisés pour chaque couche par un laboratoire agréé a la charge de ’entreprise.

Ces terres ne doivent pas contenir de terre végétale, racines, argile ou autres matériaux pouvant nuire a
leur stabilité.

A noter que I’apport de matériau sélectionné ne sera effectué que si les terres provenant des fouilles sont
inaptes a étre réutilisées en remblai ou si leur quantité n’est pas suffisante ; et a ce moment, I’apport sera
effectué comme complément dans la limite du besoin du chantier. Dans le cas contraire, I’apport de
matériau ne sera pas payé a [’entrepreneur.

De méme, I’apport de matériau utilisé pour remblaiement de volumes correspondant a des terrassements
supplémentaires exécutés par I’entrepreneur et qui ne sont pas nécessaires, ne sera pas paye€.

L’emploi de graves, déchets de briques, d’agglos ou de béton est rigoureusement interdit.
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Ouvrage réalise dans les régles de Iart, y compris la fourniture, le compactage, ’arrosage, le nivelage
ainsi que toutes les sujétions de fourniture, de mise en ceuvre, et de finition..

Ouvrage payé au metre cube auremblai aprés compactage y compris essais de laboratoire,

C/ TRAVAUX GROS (EUVRE EN FONDATION

GENERALITE SUR BETON ARME EN FONDATION :
Tous les ouvrages de béton armé en fondation seront exécutés avec le plus grand soin en raison des

infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux. Les prix comprendront toutes les sujétions
inhérentes d'équipement, blindages et autres interventions nécessaires.

Les bétons comprendront tous les sujétions de mise en ceuvre a toutes profondeurs et toutes hauteurs, la
fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a l'aide des caisses, les essais de granulométrie
et de résistance.

Les bétons de structure doit étre prét a ’emploi, fourni par une centrale agréée, et non fabriqué sur
chantier.

Le prix de réglement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irréguliéres.
Ces bétons seront considérés au cube réalisé sur la base des plans d'exécution de béton armé, approuves
par le bureau de contrdle et visés "Bon pour exécution”.

PRIX N° 112. BETON DE PROPRETE
Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en béton armé pour radier, semelles, longrines,

chainages.

Ce prix comprend le coffrage des joues, le damage et toutes sujétions de mise en ceuvre méme en
présence des eaux. Il sera exécuté en béton B10 suivant épaisseurs définies aux pla shordant de

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
\a Ma‘mtemm

Ouvrage payé au métre cube gatiment

PRIX N° 113. GROS BETON
Fourniture et mise en ceuvre de béton type B15, sera exécuté pour atteindre le niveau du Bon sol sous

les ouvrages semelles, longrines, Chainage, Voiles ou béton Banché selon les indications des plans de
Béton Armé et dispositions prises sur chantier par la maitrise d’ceuvre, coulé par des couches successives
de 0,20 m et fortement pilonné et vibré. La composition granulométrique du gros béton sera soumise a
’approbation de la maitrise d’ceuvre.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 114. ARASE ETANCHE
L’arase étanche exécutée sur les magonneries en fondation avec un débordement de 10 cm de part et

d’autre se prolongeant en élévation sera constituée par :

¢ Une arase au mortier de ciment d’une épaisseur minimum de 2 cm.

e Une couche de bitume a chaud 1 kg / 500 m?.

e Un feutre 36 S.

¢ Une couche de bitume & chaud 1 kg / 500 m?. i
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Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au meétre linéaire

PRIX N° 115. FILM POLYANE
La fourniture et la mise en ceuvre de film polyane de 175 microns Y COMPRIS une plateforme en tout

venant de 20cm convenablement compactée et plane y compris les recouvrements de 50 cm et toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 116. DALLAGE INTERIEUR EP 13 CM Y COMPRIS ACIERS
Cette forme de 13cm d’épaisseur sera exécutée en béton B25 dosé suivant le tableau des dosages du CPS

et selon la norme NM 10.1.008, sur tout venant préalablement arrosé et bien compacté, y compris acier,
espacement et nature suivant plan B.A. Elle devra étre parfaitement dressée et refluée, la surface sera
vibrée a la régle vibrante, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 117. REFECTION DU DALLAGE EXISTANT
Réfection Dallage en béton y compris fourniture et pose treilles soudées. Sera constitués comme suit :

e Préparation et nettoyage des plates-formes : préparation des dallages, nettoyage, réglage général
des plates-formes suivant les pentes d’écoulement.

o Nettoyages et soufflage des joints de retrait et application des traitements de stérilisation contre
pollens : élimination des végétaux, la terre végétale, les matiéres organiques, les déchets et les
gravois

e Ajustement de planéité : le nivellement et le dressage selon un plan sensiblement horizontal,
création des pentes satisfaisantes et une portance acceptable pour supporter I’évolution des engins
lors de la réalisation des travaux ;

e Décapage et reprise par le produit de base des zones dégradée ;

Maintenir les épaisseurs, calepinage, aspect et finition des surface reprise conformément a
I’existant ;

L]

e Reprofilage et obturation des trous par tout venant compacter et béton arme ;
e Traitement de finition des bords des regards et ouvrage de drainage
e Mise a niveau des marches et contre marche des escaliers et gradins extérieurs
o Une chape générale de réfection sera exécutée en béton fibré de 8cm d'épaisseur minimum. Cette
chape sera parfaitement dressée et lissée, y compris toutes sujétions de mise g e finition,
NB : L’entrepreneur devra faire réaliser a ses frais un contrdle de nivell NI if géometre
agréé.

Ouvrage payé au métre carré

REGARDS

Ce prix comprenant :

- Réalisation de regards en béton coulé dans une moule métallique. Enduits au mortier gras de
ciment hydrofuge, les angles seront arrondis sur un rayon de 5 cm. Compris tampon avec anneau
de levage ;

- Les tampons comporteront un cadre en corniére qui viendra se placer dans une feuillure fixée
également en corniére, toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud.
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Le joint sera absolument étanche (mortier hydrofuge) ;

- Les fonds de regard ne comporteront jamais de fosse & sable mais une cuvette (simples ou a
raccordement). Il ne sera pas accordé de plus-value pour profondeur ;

- Les terrassements  toutes profondeurs et dans les terrains de toutes natures, y compris le rocher
compact ;

- Le remblai en matériau d'apport sélectionné ou en terre criblée sortie des fouilles lorsque son
utilisation est requise par un laboratoire agrée a la charge de I’entreprise ;

- L'évacuation des excédents de terre a la décharge publique ;

- Toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport,
manutention, accessoires, coupes, raccordement aux canalisations, main d'ceuvre et mise en
ceuvre.

Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé de toute profondeur, y compris
toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains,
de remblaiement et d’enlévement des terres excédentaires aux D.P, la fagon des cunettes au fond du
regard, enduits lissés au mortier gras de ciment, feuillure pour tampons, tampon en béton avec anneau
de levage escamotable, étanchéité des joints, etc.

PRIX N° 118. : REGARDS POUR PLOMBERIE ET RESEAUX SOUS DALLAGE (Jusqu’a 60x60 Cm)

Ouvrage payé a l'unité.

PRIX N° 119. : REGARDS POUR ASSAINISSEMENT Et AEP Y/c TAMP [LLES (Jusqu'a
120x120 Cm)

Ouvrage payé a l'unité.

\ ge la Maintenanc

PRIX N° 120. : CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPONS gatiment

Ce prix comprend la réalisation de caniveau en béton, constituée par :

Le terrassement en puits et en rigoles dans toute nature de sol de toutes profondeurs y compris
l'évacuation des gravois a la décharge publique.

Pose d'un lit de 20 cm d'hérissonage sous les parois et radier en béton du caniveau.

Le radier, les parois en béton armé, comprend le coffrage, le décoffrage, le ferraillage, le béton et toutes
sujétions nécessaires, d'épaisseur selon détail du BET.

Les enduits intérieurs seront au mortier gras de ciment hydrofuge, les angles arrondis a la bouteille.
Y Compris tampon en béton armé et Y compris regards de raccordement selon plans et par endroit.

La réalisation de caniveau en béton n°4 hydrofugé légérement armé dosé a 350 kg de ciment CPJ 45
étanche suivant les dessins établis par le bureau d’étude et I’ Architecte, coulé dans un moule métallique
sur radier en béton étanche et béton de propreté. Le prix de reglement s’entend pour I’ouvrage
complétement terminé de toute profondeur, y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre,
de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, d’enlévement des terres excédentaires aux D.P.,
d’enduit en ciment gras, d’arrondis des angles, de pente du fond du radier, de feuillure pour tampons ou
grilles, de raccordement aux canalisations, etc.

Ouvrage payé au métre linéaire.

CANALISATION EN BUSES DE PVC TYPE ASSAINISSEMENT

La fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement sérié¢ I a toutes profondeurs posées sur
lit de sable dans de 10 cm compris les présents prix tranchés qui sera remblayée apres essais d'étanchéité.
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Le prix de réglement s'entent pour l'ouvrage complétement terminé ; y compris toutes sujétions de
fourniture de main d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions de frais d'épreuves de
terrassements dans tous terrains de remblaiements par des terres triées couvrant la génératrice supérieure
avec une épaisseur d'au moins 20cm de grillage avertisseur de remblaiement final par couche successive
de 0.20m d'épaisseur bien damée et arrosée pour éviter tout rasement ultérieur et qui aura apres
compactage 95% de densité "Optimum Proctor" d'enlévement des terres excédentaires eux D.P de joints
de coudes et toutes autres piéces de nettoyage de l'intérieur de la canalisation de raccordement aux
regards etc.

L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de 1'égout permettent tous les branchements aux
points prévus avant toutes exécutions, les cOtes de départ et les pentes devront €tre scrupuleusement
respectées.

La fourniture et pose de buses en P.V.C., type assainissement série I, et y compris les terrassements dans
les terrains de toutes natures y compris rocheux et a toutes profondeurs.

Les éléments de canalisations seront posés sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur, a toutes profondeurs
et suivant les pentes nécessaires.

L'assemblage des canalisations se fera par emboitement, y compris le raccordement aux regards et
caniveaux, il sera parfaitement soigné et raccordées sur le pourtour au mortier riche, cachées a I’aide de
patins en ciment, y compris la traversée de la magonnerie ou le béton avec I’exécution de linteau de
protection éventuel aux droits des traversées pour la protection des buses.

Y compris les essais d’étanchéité et de la réception par la Maitrise d’ceuvre, la tranchée sera remblayée
de la maniere suivante :

- La premiére partie du remblai sera exécutée jusqu’a 0,20 cm au-dessus de la buse avec des terres

triées, ne comportant aucun dur ;
- Le remblai sera mis en place par couche de 0,20 damées et arrosées pour éviter tout tassement

ultérieur, ’exécution sera conforme aux plans fournis. Les cotes de départ et les pentes devront
étre scrupuleusement respectées.

Y compris le remblai d’appel en tout-venant, le lit de sable, le grillage avertisseur et I’évacuation des
terres issues des terrassements a la décharge publique.

Les canalisations seront payées au métre linéaire, mesures prises a I’horizontale sur ’axe apres
construction sans majoration pour joints piéces spéciales, raccords, parties courbes, inclinées, mais sans

PRIX N° 121. _: DIAMETRE 200MM

Ouvrage évalué au métre linéaire.

PRIX N° 122. : DIAMETRE 315SMM

Ouvrage évalué au métre linéaire.

PRIX N° 123. : BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE
Les bétons en fondation seront exécutés en béton classe B25 conformément aux plans B.A.

Il comprend :

e Béton pour semelle et massifs

o Béton pour longrines et chainages
e Béton pour poteaux en fondation
¢ Béton pour voile en fondation
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e Béton pour radier de toutes épaisseurs

e Béton pour tout ouvrage enterré...
Les bétons seront obligatoirement vibrés et pervibrés et les prix comprendront toutes sujétions pour
coffrages, décoffrages, fourniture et pose de polystyréne de 4cm d’épaisseur pour joint, ragréage
éventuel, les étais, les protections solaires et thermiques, les réservations et trémies et mise en ceuvre &
toute profondeur et toutes formes. La fabrication se fera exclusivement aux engins mécaniques et le
dosage a l'aide des caisses.

NOTA : Les huiles de décoffrage seront & soumettre a I'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

Il comprend les réservations des vides pour joint de dilatation obtenues par interposition de Polystyrene,
et toutes sujétions pour parties courbes a simple ou double courbure, pentes, formes irréguliéres, trous
et trémies réservés pour tout corps d’état.

Ouvrage pay¢ suivant plans B.A y compris traversées pour passage de canalisations, buses et toutes
sujétions de fourniture et mise en ceuvre.

Y compris la gestion des reprises de bétonnage en cas de coulage fractionné..

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Les essais de béton a réaliser par un laboratoire agréé, a la charge de I’entreprise
Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 124, PLUS VALUE POUR BETON HYDROFUGE
En béton hydrofuge dosé 350kg/m3 vibré ou pervibré, exécuté conformément aux plans de détails établis

par le bureau d'études, pour tout ouvrage en fondation, et mur de souténement Y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre, coffrage ou planches en contreplaqué marine de toutes formes, décoffrage, vibration,
joint en polystyréne, joints WATERS STOP etc. a toutes profondeurs et de toutes dimensions.

Le prix de réglement comprend hydrofuge et toutes sujétions pour parties courbes a simples ou doubles

épaisseur ou mince, tous vides déduits et suivant plans du B.E.T,

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 125. ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN

FONDATION FES00
Ce prix rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place qu’elle qu’en soit la difficulté des

armatures en acier haute adhérence (HA) de nuance « FEE5S00 », nécessaires aux ouvrages en béton arme

de fondation.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de 1’art, suivant les plans détails de béton armé,
compte tenu des recouvrements, des chapeaux, des renforts, des crochets, etc... ainsi que celles qui
seront demandées par les représentants du Bureau d’Etude et le bureau de contréle.

Les armatures doivent étre exemptes de toute substance susceptible de compromettre 1’adhérence
parfaite au béton. Elles doivent étre mises en place dans le respect du nombre, des dimensions, des
formes et des positions. Ils doivent étre :
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- attachées entre elles avec du fil de fer recuit, en tout point d’intersection, pour qu’elles constituent une
cage rigide capable de rester exactement en place, sans subir aucune déformation ou torsion en cours de
la coulée ;

- suffisamment calées de facon & étre rigoureusement a leur place. Les cales d’écartement doivent &tre
parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 4 4 5 cm d’épaisseur pour garantir un enrobage
correct des aciers.

Le prix s’applique aux ouvrages de fondation compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau
de ’arase supérieure brute des dallages en béton ou des terrains aménagés.

Ouvrage payé sans plus-values de majoration pour les chutes, les fils de ligature, les coupes, les
cintrages, les tolérances de laminage, la manutention en toute hauteur, mise en place dans les coffrages,
etc. ..

Service Etudes
et Suivi

de la Maintenanc

Gatiment

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au kilogramme

PRIX N° 126. CHEMISAGE ET RENFORCEMENT POUR LES ELEMENTS TURAUX EN
BETON ARME EN INFRASTRUCTURE Y COMPRIS ACIER

GENERALITE
L’entreprise est tenue de faire appel a un laboratoire agréé dans le domaine des expertises, a sa charge,
(qui sera validé par le MOD et la maitrise d’ceuvre), afin de compléter I’expertise réalisée et procéder aux

missions suivantes :
Mission 1 : Diagnostic de I’existant

o Visite des lieux pour un relevé visuel de la structure et vérification des plans DCE et documents
collectés.

e Valider, et compléter en cas de besoin, le plan détaillé de la structure existante

e Analyse et vérification du rapport d’expertise susmentionné et définition des données
complémentaires nécessaires.

¢ Diagnostic sur I’état des matériaux : Usure, Fissures, fractures ... etc

e Réalisation des sondages destructifs et non destructifs au niveau de la structure existante ainsi que
les essais nécessaires pour émettre un avis technique sur la nature et la qualité des matériaux
constituant les éléments porteurs, les semelles et le sol d’assise, a travers des auscultations
sclérométriques et soniques, des investigations par sondages et carottages, sur les fondations et
éléments de structure pour déterminer leurs dimensions, leur résistance et la nature du sol d’assise.

Avant de commencer les sondages et les essais, I’entrepreneur doit soumettre  la validation de la maitrise
d’ceuvre, la méthodologie qui décrit les démarches & suivre dans cette phase, avec planning et repérage
des sondages.

Mission 2 : Dossier d’exécution :

Aprés la validation du rapport d’expertise par le BET et BC de la maitrise d’ceuvre, I’entreprise doit

présenter les documents suivant :
o Présentation de mémoire techniques comprenant les procédures d’exécution, fiches techniques des

matériaux et produits proposés.
La liste ci-dessus et non limitative, I’entreprise doit fournir tout document, en rapport avec 1’exécution

des travaux, demand¢ par le Maitre d’Ouvrage.
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Ce prix rémunére la réalisation en béton B30 de chemisage pour tout type d'élément de structure en béton
armé en infrastructure, suivant I'étude de convenance spécifique a sa destination avec ajout des adjuvants
4 la reprise du bétonnage ; adjuvants type SIKATEX, SIKFLUID... etc. ou similaire.

Une préparation des supports existants est a prévoir :

e Décapage des bétons carbonises, ségrégué ou friable.

e Traitement des armatures éventuellement oxydées en place.

e Traitement localisé d'éventuelles fissures, nids de poule, etc.

e Nettoyage par jet d'eau.
Le béton de chemisage peut étre coulé ou projeté suivant le mode d’exécution de l'entreprise. Les fiches
techniques et certificats des divers produits et adjuvants a utiliser doivent étre remis a I’approbation de la
maitrise d’ceuvre avant exécution ;

Exécution suivant documents et détails d'exécution de la Maitrise d'ceuvre technique (BET).
Le renforcement des éléments de structure par chemisage en béton armé se fera comme suit :
e Etaiement obligatoire de la structure au voisinage des éléments de structure a renforcer ou a
chemiser.
¢ Piquage et enlévement des bétons non fortement adhérents des structures existantes a renforcer ou
a chemiser.
o Nettoyage et lavage au jet d’eau des faces & renforcer ou a chemiser.
e Percage par chignole des trous au niveau de I’élément en question conformément au détail.
o Scellement des fourchettes et/ou épingles par SIKA DUR 31 COLLE ou équivalant conformément
a la fiche technique de fournisseur.
e Nettoyage et lavage par jet d’eau.
e Mise en place des armatures de renfort suivant détail, y compris scellements par SIKA DUR 31
COLLE ou équivalant conformément a la fiche technique de fournisseur.
e Coffrage des éléments de structure conformément au détail.
e Imprégnation de la surface de reprise par l'application d'une barbotine d'accrochage mélangée par
SIKA LATEXE ou équivalant.
e Coulage des bétons dosé a 400kg/m3 mélangés par un adjuvent superplastifiant et hydrofuge
conformément aux fiches techniques de fournisseur.
e Décoffrage aprés accord de la maitrise d’ceuvre.
Ce prix comprend aussi ’injection du béton et/ou gros béton pour les semel
du vide
Ouvrage payé au forfait

et Suivi
ie 12 #aintenanc

D/ TRAVAUX GROS (EUVRE EN ELEVATION g iment

PRIX N° 127. BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE ENE
Béton pour béton armé en €lévation pour tout ouvrage de toute forme :

Pour les poteaux et raidisseurs, voiles, poutres, chainage, consoles et bande noyée en élévation et a toute
hauteur et de toutes sections, garde-corps, dalle pleines toutes formes, escaliers en Gaines, comptoirs
toutes types selon le plan du BET, béton pour les minis ouvrages et toutes formes irrégulieres, la
fourniture et la mise en ceuvre d’un béton de type « B25 » selon la nature, les dimensions et la forme des
éléments a réaliser. Les prescriptions décrites ci-dessus doivent étre scrupuleusement respectées.

Les éléments en béton armé tel que linteaux et raidisseurs incorporés dans les cloisons ou dans la
magonnerie ne sont pas inclus dans ce prix.

Ouvrage payé suivant le plan du Bureau d’Etude, y compris la fourniture et la mise en place du béton,
le coffrage, le décoffrage, la plaque de polystyréne pour la réservation des joints de dilatations, les
étaiements, le calage et le bourrage des réservations ; sans plus-values pour les parements en brute de
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décoffrage avec le traitement des surfaces a ’aide du « Rexim » et I'utilisation des produits décoffrant,
pour les parties courbes, en pente ou de formes irréguliéres, non plus que pour les repiquages qu’exigerait
la mise du béton a la forme définitive prescrite, au cas ou elle n’aurait pas été convenablement obtenue
au moulage, ainsi que toutes les sujétions d’exécution, de mise en ceuvre et de finition.

Y compris la gestion des reprises de bétonnage en cas de coulage fractionné..

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Les essais de béton a réaliser par un laboratoire agréé, a la charge de I’entreprise

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 128. ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN

ELEVATION FES00
Ce rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place qu’elle qu’en soit la difficulté des armatures

en acier « Tor » ou « Caron » de nuance « FeES00 », nécessaires aux ouvrages en béton armé en
¢lévation.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de I’art, suivant les plans détails de béton armé,
compte tenu des recouvrements, les chapeaux, les renforts, les crochets, etc... ainsi que celles qui seront
demandées par la Maitrise de chantier.

Les armatures doivent étre exemptes de toute substance susceptible de compromettre 1’adhérence
parfaite au béton. Ils doivent étre mises en place dans le respect du nombre, des dimensions, des formes
et des positions. Ils doivent €tre :

e Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, a tous leurs points d’intersection, pour qu’elles
constituent une cage rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune déformation
ou torsion en cours de coulée ;

e Suffisamment calées de fagon 4 étre rigoureusement  leur place. Les cales d’écartement doivent
étre parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 4 & 5 cm d’épaisseur pour garantir un
enrobage correct des aciers.

Le prix des armatures des nervures et des dalles de compression des planchers, les hourdis sont compris
dans le prix d’exécution de ce type de dalle, aucune réclamation ou indemnité supplémentaire ne sera
accordée a I’entrepreneur pour omission ou oubli de ce paramétre dans ces prix.

Ouvrage payé sans plus-value de majoration pour chutes, les fils de ligature, les coupes, le cintrage, la
fagon de formes diverses et complexes, les tolérances de laminages, les manutentions en toute hauteur,
mise en place dans les coffrages, etc...

Les essais d’acier a réaliser par un laboratoire agréé, a la charge de I’entrepri
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Ouvrage payé au kilogramme

PRIX N° 129. CHEMISAGE ET RENFORCEMENT POUR LES ELEMENTS URAUX EN
BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE Y COMPRIS ACIER
Les bétons endommagés associés ou non a des aciers corrodés sont a réparer. Un béton est réputé
endommagé s'il est :
e Non adhérent a la masse.
e Fissuré, désintégré ou écaillé. v
e Humide.
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Totalement ou partiellement décollé.
Sonnant creux aux coups de marteau.
Ségrégué.
e Ou affecté par de défauts d'enrobage des aciers.
La réparation comporte les opérations suivantes (a aborder de maniére chronologique) :
¢ Etaiement provisoire des structures en cas de nécessité lors des travaux.
e Dégagement des revétements éventuels
Elle concerne tous les revétements existants éventuellement en surface des éléments a traiter. Ce
dégagement peut étre fait en fonction de la nature du revétement, par brossage,
Piquage a I’aide de marteaux pneumatiques ou €lectriques légers.
e Décapage des bétons endommagés
11 s'agit d’éliminer et de purger les bétons sur les surfaces et les profondeurs endommagées de maniére a
obtenir des surfaces avec des bétons sains (bétons difficilement éliminés par Les moyens manuels et
exempts des dommages sus cités).

Cette opération comprend :

e Fourniture et installation des échafaudages et moyens d'accés nécessaires,

e Délimitation des surfaces et des zones concernées a l'aide de sondage au marteau.

e Décapage progressif des bétons jusqu‘a atteindre le béton sain. Le décapage est a réaliser par
piquage & 1’aide de marteaux pneumatiques ou électriques légers. Les bords de la zone dégagée
doivent étre francs et taillés de fagon sensiblement perpendiculaire aux parements afin d’éviter un
décollement futur des matériaux rapportés.

e Siau cours du décapage, des barres d‘aciers corrodées sont mises en évidence, le décapage doit se
poursuivre sur toute la longueur corrodée et sur 2cm au moins a l‘arri¢re de celle-ci.

e Méme décapage doit étre réalisé si I'opération s'effectue au droit des tiges d'ancrage ou de fixation
des équipements (pieds des montants des gardes corps par exemple). Les équipements en question
seront démontés en cas de nécessite.

» Nettoyage des surfaces décapées
11 s'agit d'obtenir un support propre et prét a recevoir les produits de ragréage. Et ce, par nettoyage des
surfaces de béton et éventuellement des barres d’acier. Fraichement mises a nu en éliminant les poussiéres,
les graviers déchaussés, les pellicules de rouille et les particules non adhérentes au support.
Cette opération comprend :
o Brossage des surfaces de béton et les barres d’acier. Pour ces derniéres, le brossage doit étre
énergique jusqu’a obtention des surfaces saines d’acier.
¢ Lavage a I'eau légérement sous pression.
Elimination de Pexcédent d’eau en surface par soufflage a I air comprime.

» Renforcement des barres d'aciers
11 s’agit de renforcer les barres d'aciers qui sont fortement consommeées par la corrosion et ce, par la mise
en place de barres d’acier de méme nature et diamétre que celles existantes.
Ce renforcement concerne les aciers principaux (barres longitudinales et b
d’acier rapportées seront fixées a celles existantes par fils métalliques.
Cette opération comprend :

e Contrdle du diametre résiduel des barres existantes.

e Fourniture et mise en place des barres de renfort.

* Protection des barres d'aciers

1l s'agit de protéger les barres d'aciers mis en évidence, nettoyées et éventueHet #Horcées par un
produit inhibiteur de corrosion. Le produit doit étre appliqué sur toute la périphérie des barres (existantes
et de renfort éventuelles). Le produit de protection doit étre compatible avec les matériaux en place et doit
posséder une bonne adhérence sur les aciers et bétons et de préférence pouvant étre appliqué sur support
humide. Autrement, il importe de sécher le support au préalable.
L’opération comprend :

e Nettoyage éventuel des surfaces des barres d’acier.
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Séchage des surfaces  traiter si le produit antirouille & utiliser est incompatible avec I’humidité.
Fourniture et application du produit antirouille.

Cure et protection du produit pendant la période de prise ou de séchage.

» Application d’une barbotine d'accrochage

11 s’agit d’améliorer I’adhérence sur le support du produit rapporté pour le ragréage et la reconstitution de
I’enrobage des aciers. Ceci étant par application sur le support d’une barbotine & base de liant hydraulique.
Cette barbotine doit étre riche en ciment et améliorée par une résine permettant d'améliorer I’accrochage
de la barbotine. Ladite résine doit étre en émulsion ajoutée directement & I’eau de gachage.

L’opération comprend :

Controle de la propreté et nettoyage éventuel du support.

Humidification jusqu'a saturation de la surface du support si le support est desséché.
Elimination de excédent d'eau de surface par soufflage a I'air comprimé ou aspiration.
Pour éviter les ruissellements sur le support.

Fourniture, préparation et application immédiate de la barbotine.

Cure du produit appliqué.

« Application du produit de ragréage et de reprofilage des surfaces

11 s'agit de rétablir les épaisseurs d'enrobage et reconstituer les formes et dimensions
Initiales des piéces ou de faire enrober suffisamment les zones de faible enrobage, par application d’un
produit de ragréage. Le produit doit €étre :

De la gamme des mortiers hydrauliques améliorés appliqué a la taloche ou & la truelle.

Pour des faibles épaisseurs en jeu (inférieures & Scm) ou zones de faible enrobage,

Un micro béton coffré pour les épaisseurs moyennes (entre 5 et 8cm) qui serait armé de treillis
soudé et mis en place dans un coffrage type <<boite a lettre » & l'aide d’un tube plongeur. Le
produit est & vibrer de I'extérieur.

Un béton coffré pour de grandes épaisseurs et armé et mis en place dans un coffrage type <<boite
4 lettre » a l'aide d'un tube plongeur. Le produit est & vibrer de I’extérieur.

Ces produits doivent répondre aux exigences suivantes :

Compatible avec les épaisseurs en jeu.

Une bonne tenue verticale sans coffrage (pour Ies mortiers).

Montée rapide de résistance.

Une bonne adhérence sur supports béton et acier au moins égale & la cohésion du béton support.
Trés faible retrait.

L'opération comprend :

Contrdle de la propreté et nettoyage éventuel du support.
Si le support est desséché, humidification jusqu'a saturation de la surface du support.
Elimination de I’excédent d’eau de surface par soufflage a I'air comprimé ou aspiration pour éviter
les ruissellements sur le support.
Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures en cas de micro bétefy
Mise en place du coffrage et étanchement de ce dernier pour éviter 1 S ifes de I:éa,m%‘ et des

=/ gervice Etgue: 3

: 3

produits coffrés.

Fourniture, préparation et application immédiate du produit de ragré
Vibration extérieure en cas de micro béton ou béton coffré.
Cure du produit applique jusqu'a durcissement définitif. \
Protection clé la surface du produit pendant le temps de durcissement dé
(chocs, abrasion, pluie, poussiére et salissures, etc.).

Exécution suivant documents et détails d'exécution de la Maitrise d'ceuvre technique (BET &
rapport laboratoire).

Le renforcement des éléments de structure par chemisage en béton armé se fera comme suit :
Etayage de la structure au voisinage des éléments de structure a renforcer ou a chemiser.

Piquage et enlévement des bétons non fortement adhérents des structures existantes a renforcer ou
a chemiser.

Nettoyage et lavage au jet d’eau des faces a chemiser ou a renforcer.
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e Pergage par chignole des trous au niveau de I’élément en question conformément au détail et
instructions de BET et laboratoire mentionné sur le PV de chantier.

o Scellement des fourchettes et /ou épingles par SIKA DUR 31 COLLE ou équivalent conformément
aux fiches techniques de fournisseur.

e Nettoyage et lavage par jet d’eau.

e Fourniture et pose des armatures de renfort suivant détail et instructions de BET motionné sur le
PV de chantier, y compris scellements par SIKA DUR 31 COLLE ou équivalent conformément
au fiche technique de fournisseur.

o Le ferraillage dans le cas de chemisage de remplacement sera idem & I'existant selon auscultation
faite par le laboratoire pour déterminer la section des aciers

o Coffrage des ¢léments de structure doit permettre d'obtenir des éléments bruts de décoffrage
(coffrage métallique ou les panneaux stratifiés adéquats). Conformément au détail et instructions
de BET motionné sur le PV de chantier.

o Imprégnation de la surface de reprise par l'application d'une barbotine d'accrochage mélangée par
SIKA LATEXE ou équivalant

e Coulage du béton dosé a 350kg/m3 mélangés par un adjuvent superplastifiant conformément aux
fiches techniques de fournisseur.

e Décoffrage aprés accord de la maitrise d’ceuvre.

e Le percage des trous nécessaire, pour le coulage du béton de renforcement ou chemisage, au niveau
des ouvrages envoisinant et leur remise en état conformémenta I’existant.

Ouvrage payé au forfait

PRIX N° 130. TRAITEMENT ET RENFORCEMENT DES PLANCHERS

Exécution suivant documents, détails d’exécution et instructions de la Maitrise d'ceuvre.

Pour les panneaux de planchers dégradés, fissurés, ou présentant des traces de corrosion des armatures
des nervures ou signes de gonflement, le traitement et le renforcement est comme suit :

Provoquer la chute de la face inférieure des hourdis dégradés, présentant des signes de gonflement, et
des fortes traces d’humidité ainsi que les zones avoisinantes suivant indication de la maitrise d'ceuvre.
Piquage et élimination par moyen mécanique adapté du béton dégradé des nervures et toutes parties non
adhérentes au support ou présentant une résistance ou une cohésion insuffisante,

Décapage du béton carbonaté jusqu’au béton sain,

Dépoussiérage, nettoyage des nervures,

Réception des surfaces par la maitrise d’ceuvre technique,

Brossage et passivation des armatures corrodées par un produit passivant inhibiteur de corrosion ou
pulvérisation d’un inhibiteur de corrosion liquide préventif et curatif qui migre a I’intérieur de I’élément
protége le béton et les armatures.

Mise en place des armatures de renfort scellées & la résine Epoxy la ou les sections des aciers sont réduites
ou fortement corrodées,

Imprégnation du support par un adhésif de prise liquide a base Latex pour amélioration de 1’accrochage,
Reprofilage des nervures par 1’application a la taloche ou a la truelle un moe#TEE Tésistant, pré dose
thixotrope & haute résistance mécanique. Reprise des enduits des plafonds /, & '

Ouvrage payé au métre carré

PLANCHER HOURDIS

Fourniture et mise en ceuvre des poutrelles précontrainte, d'hourdis d'épaissSeg sStmple- 0Nt ,“elle, béton
et aciers suivant les plans et détails du BET. S
Les poutrelles précontraintes peuvent étre posées avec une file centrale d'étais ou {Téux%es situées au
2/5éme et 3/5¢me de la portée selon les calculs. Hourdis béton, étais éventuels en files.

Armatures en Acier Ha pour chapeaux et chevétres et Treillis soudés et Acier HA pour la dalle
conformément aux indications du Bureau d'études. Béton de Type B25 ayant une résistance a la

/
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compression de 25 MPA minimum, La dalle de compression est vibrée et dressée a la régle y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre pour nervures et dalle & exécuter conformément au plan du B.E.T.
Ces planchers comprennent :

Les poutrelles précontraintes, les hourdis, le béton pour dalle de compression et enrobage des poutrelles,
les aciers les treillis soudés et les chapeaux prévus dans le plan de pose du fabricant.

L’entrepreneur devra prendre a sa charge I’établissement des plans de pose, et les faire valider par le
bureau de controle et le BET.

Les dimensions sont celles figurant sur les plans B.A. toute sur largeur, sur longueur ou hourdis négatifs
nécessaire doivent étre inclus dans le prix. Y compris toutes sujétions d’exécution.

En cas d’épaisseur de la dalle de compression supérieure a celle indiquée dans le prix, aucune plus-value
ne sera accordée a ’entreprise.

NB : Une réception des ferraillages, poutrelles précontraintes et hourdis par le B.E.T et en présence de
I'Entrepreneur est obligatoire avant le coulage du béton. Y compris hourdis, nervures, dalle de
compression, armatures et toutes sujétions d'exécution.

J—
W

PRIX N° 131. 1545

W

PRIX N° 132. 30+5J

PRIX N° 133. 2045

PRIX N° 134, 2545
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 135. DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE TOUTE EPAISSEUR
Réalisation de doubles cloisons, constituées par deux cloisons en briques en terre cuite a résistance

garantie Classe Il minimum selon la norme marocaine NM 10.1.042.

Les cloisons seront reliées entre elles par des épingles en fer de diamétre 8 galvanisé a froid disposés en
facades en quinconce tous deux les métres. Ces briques seront posées a joints décalés et posées sur
champ au mortier hourdées, pour toutes les doubles cloisons selon les cotées fini sur plan de la maitrise
d’ceuvre.

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des €pingles en acier doux galvanisé de
diamétre 8, disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualité de la norme P13 301 et de NM 10.1.042

Y compris la réalisation des raidisseurs et chainages pour les murs de grande hauteur, linteaux en BA
horizontaux ou cintrés, caissons en B.A pour volet roulant, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes,
boutisses, ces ouvrages seront exécutés selon les instructions du PS 92 et conformément aux détails
d’exécutions fournis par I’entreprise et validés par le BET et le bureau de contrdle, tous vides déduits.
Aucune plus valus ne sera accordé pour les murs de grandes hauteurs. Ce prix comprend également les

tétes de doubles cloisons qui seront réalisées en briques creuses de mémg ditrren sion et parfaitement
525 e,/@
)

liaisonnés avec les parois verticales.

Le colit des ouvrages prescrit dans les généralités ci-dessus est a [ngg des doubles

cloisons k:

: \=
\ &
. o . e &
Y compris fagon de joint creux et toutes sujetions.
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Ouvrage payé au métre carré
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PRIX N° 136. CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8 ou de 6 trous (10cm ou 7cm)
Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite & résistance garantie classe II minimum selon la

norme marocaine NM 10.1.042.

Cloisons réalisées en briques creuses, posées sur champ et hourdées au mortier M2, pour toutes les
cloisons simples selon les cotées fini sur le plan de I’architecte.

Le prix de réglement comprend la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés,
caissons en B.A pour volet roulant, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront
exécutés selon les instructions du PS 92 et conformément aux détails d’exécutions fournis par
Ientreprise et validés par le BET et le bureau de controle, tous vides déduits. Aucune plus valus ne sera
accordé pour les murs de grandes hauteurs.

Y compris raidisseurs et chainages pour les murs de grande hauteur, tous vides déduits.
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 137. SIMPLE CLOISON EN AGGLO DE 20 CM
Murs en agglomérés de béton creux de 20cm d'épaisseur, de classe CI selon la norme NM 10.01.009

répondant & la norme NM.10.1.009. Ces agglomérés seront exécutés selon les indications des plans
d’architecte et seront réalisées en agglos creux de premiére qualité dont le choix est & soumettre a
I'Architecte et au B.E.T. Posés a joints décalés au mortier de ciment selon le tableau des dosages du
CPT, les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés au montage et seront
croisés.

Le prix de réglement comprend la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés,
cache en B.A pour volet roulant, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront
exécutés selon les instructions du PS 92 et conformément aux détails d’exécutions fournis par
I’entreprise et validés par le BET et le bureau de contrdle, tous vides déduits. Aucune valus ne sera
accordé pour les murs de grandes hauteurs.

Y compris raidisseurs et chainages, tous vides déduits.
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 138. SIMPLE CLOISON ENAGGLODE 15 CM
Murs en agglomérés de béton creux de 15cm d'épaisseur, de classe CI selon la norme NM 10.01.009

répondant & la norme NM.10.1.009. Ces agglomérés seront exécutés selon les indications des plans
d’architecte et seront réalisées en agglos creux de premiére qualité dont le choix est a soumettre a
I'Architecte et au B.E.T. Posés a joints décalés au mortier de ciment selon le tableau des dosages du
CPT, les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés au montage et seront

Croiseés.

Le prix de réglement comprend la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés,
cache en B.A pour volet roulant, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront
exécutés selon les instructions du PS 92 et conformément aux détails d’exécutions fournis par
I’entreprise et validés par le BET et le bureau de contrdle, tous vides déduits. Aucune plus valus ne sera
accordé pour les murs de grandes hauteurs.
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Y compris raidisseurs et chainages, tous vides déduits.
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 139. SIMPLE CLOISON EN BRIQUE CREUSES DE 10 CM
Cloisons exécutées en briques creuses en terre cuite & résistance garantie classe II minimum selon la

norme marocaine NM 10.1.042.

Cloisons réalisées en briques creuses, posées sur champ et hourdées au mortier M2, pour toutes les
cloisons simples selon les cotées fini sur le plan de I’architecte.

Le prix de réglement comprend la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés,
caissons en B.A pour volet roulant, tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront
exéeutés selon les instructions du PS 92 et conformément aux détails d’exécutions fournis par
I’entreprise et validés par le BET et le bureau de contrdle, tous vides déduits. Aucune plus valus ne sera
accordé pour les murs de grandes hauteurs.

Y compris raidisseurs et chainages pour les murs de grande hauteur, tous vides déduits.
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 140. ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y COMPRIS
BAGUETTE D’ANGLE

Avant tout commencement la surface des supports doit €tre propre, exe
salpétre, de platre, de poussiéres, de produits de décoffrage, etc.

de I'enduit et pour que le support n'absorbe pas I'eau de mortier y compris traiteme ¢ dogitlis égradés,

et surface rugueuse.
Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piquées a la pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exécutés sur un grillage galvanisé maille cages a poules de 20 mm de diamétre, et fixé sur les supports
par des cavaliers galvanisés, de fagon a éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques
galvanisées sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déploy¢ de type ARMUR ou similaire.

Y compris tous les travaux préliminaires et préparation des supports. fourniture et mise en ceuvre de
tous les produits spéciaux nécessaires & la réalisation des complexes des enduits sans plus-values pour
toutes réalisation des surépaisseurs nécessaires aux dressages et aux rattrapages de la verticalité, de la
planéité et de I’alignement des parois, grillages galvanisés cage a poules, fagon de petites ou faibles
surfaces, , angles saillants ou en retraits, angles des joints de dilatations, embrasures, arétes, cueillies,
larmiers, gouttes d’eau, engravures, tableaux des baies, retours, couronnements, corniches, motifs
décoratives, moulures, retombées formes irréguliéres de toutes sortes, courbes, rondes ou inclinées,
fagon des lévres joints, surfaces rustiques ou autres a réaliser suivant prescriptions et indications du la
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Maitre d’Ouvrage, fagon de toutes les réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, etc...,
ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose, d’exécution et de finition en toute hauteur.

Cet enduit sera appliqué sur un support en béton ou en magonnerie. Les surfaces d'application seront
nettoyées, humidifiées. L’enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence trés
réguliére, bien unie, de teinte uniforme, et sera parfaitement dressée. Cet enduit sera réalisé comme suit

a) Premiére couche (couche d’accrochage) :

Le mortier doit étre trés plastique et projeté tres fortement sur le support.
Cette couche sera au mortier n°1 et de 3 mm d’épaisseur.

b) Deuxiéme couche :

Cette deuxiéme couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécution de la premiere couche de
facon a ce qu’elle ait fait une partie de son retrait.

Cette couche sera au mortier n° 4 et de 10 mm d’épaisseur.
¢) Troisiéme couche de 5 mm d’épaisseur :

Cette couche sera exécutée aprés un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n°4 hydrofuges de masse avec I’ajout d’un adjuvant type SIKA, WEBER
ou similaire avec avis technique validé par le bureau de contrdle

Pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera réguliérement arrosée et plus particulierement les
faces exposées au soleil.

D’une maniére générale, les surfaces a enduire seront humidifiées avant 1’application de I’enduit

Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arétes et cueillies seront bien droites et sans

surplomb.

une bande de grillage galvanisé & mailles fines de 20mm type « cage a poules » de 50c
par des cavaliers et pointes galvanisées.

Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arrétes, joint creux, embrasures, cueillies, arréts, fagon
dans enduit selon indications des plans de la maitrise d’ceuvre, gouttes d'eau engravures, les
couronnements d’acrotéres, échafaudages de toute nature et de toute hauteur et toutes sujétions. Par
temps sec, les enduits seront arrosés durant le séchage.

Ouvrage payésans plus-value pour petites ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages divers enduits, pour
parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes, y compris les joints en creux figurés aux
fagades, toutes sujétions de fourniture, de pose et de finition.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
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Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 141. ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y
COMPRIS BAGUETTE D'ANGLE
Exécutées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre.

Avant tout commencement la surface des supports doit étre propre, exempte de traces de suie, de
salpétre, de platre, de poussiéres, de produits de décoffrage, etc.

Les supports (magonnerie, béton) a enduire seront préparés convenablement et doivent étre arroses de
maniére & étre humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage lors de I'application
de I'enduit et pour que le support n'absorbe pas I'eau de mortier y compris traitements des joints dégrades,
et surface rugueuse. Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront
piquées a la pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exécutés sur un grillage galvanisé maille cages a poules de 20 mm de diamétre, et fixé sur les supports
par des cavaliers galvanisés, de fagon a éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques
galvanisées sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé de type ARMUR ou similaire.

Y compris tous les travaux préliminaires et préparation des supports , fourniture et mise en ceuvre de
tous les produits spéciaux nécessaires 4 la réalisation des complexes des enduits sans plus-values pour
toutes réalisation des surépaisseurs nécessaires aux dressages et aux rattrapages de la verticalite, de la
planéité et de 1’alignement des parois, grillages galvanisés cage a poules, fagon de petites ou faibles
surfaces, , angles saillants ou en retraits, angles des joints de dilatations, embrasures, arétes, cueillies,
larmiers, gouttes d’eau, engravures, tableaux des baies, retours, couronnements, corniches, motifs
décoratives, moulures, retombées formes irrégulieres de toutes sortes, courbes, rondes ou inclinées,
facon des 1évres joints, surfaces rustiques ou autres a réaliser suivant prescriptions et indications du la
Maltre d’ Ouvrage fag:on de toutes les réservations nécessaires, reahsatlon des dlver ﬁidntg, S

Suivant les 1nstruct10ns de la Maltrlse d'GEuvre et réalisé en trois couches

e Une couche d’accrochage ;
e Une couche en une ou plusieurs passes d'épaisseur ne dépassant pas SArRy afortier
N°2;
e Une couche de finition de 5 mm d'épaisseur au mortier N°4 passé au bouclier dit "Fino".
Aux raccordements entre les parties en béton armé et la brique ou I’aggloméré, il sera placé sous l'enduit
une bande de grillage galvanisé a mailles fines de 20mm type « cage a poules » de 50cm de largeur tenue
par des cavaliers et pointes galvanisées.

Tous les angles saillants seront renforcés sur toutes hauteurs jusqu’au plafond par des baguettes d’angles
type ARMUR ou équivalant. Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arétes, cueillies, arrondis,
et toutes sujétions. Les enduits dégradés par les corps d’état seront repris par I’entreprise conformément
aux régles de I’art. Ouvrage payé sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, pour parties verticales
et inclinées, courbes ou planes et toutes sujétions.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Ouvrage payé au métre carré
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PRIX N° 142. DALLETTE EN BETON ARME
Réalisation d’une dallette en béton armé de 7 & 10 cm d’épaisseur, en béton dosé a 350 kg /m 3 a réaliser

suivant les plans d’exécution. Y compris armature suivant plan de détail de béton armé. Le diametre
maximal des agrégats ne dépassera pas 20 MM.

Le prix comprendra également le coffrage et le décoffrage, le pilonnage, le vibrage, le reliage, les divers
scellements, la réalisation des meneaux et des parois d’appuis en béton ou en briques de magonnerie, la
fagon des réservations, la mise en ceuvre des enduits de dressage, de lissage et de finition.

Y compris les aciers et sans plus-values pour les petites ou les faibles surfaces, la fagon de formes
irréguliéres, les courbes ou inclinées ainsi que toutes les sujétions de fourniture, de difficulté de mise en
ceuvre et de finition.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 143. APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME
Saillant ou non saillant, exécutés en béton armé B25 dosé a 350 kg de ciment, sur double ou simple

cloison. Ces appuis recevront une légére pente vers I’extérieur de 2,5 cm et seront lisscs au mortier gras.

Appuis de fenétre avec rejingot comprenant le renformis de pente en béton armé toutes dimensions, y
compris aciers, l'enduit gras lisse, le cordon sur étanche sous le cadre de la fenétre et toutes sujétions de
raccordement et d’enduits, compris également le calfeutrement des joints par un produit d’accrochage
ou équivalent entre le cadre et la magonnerie. Y compris fagon d’enduit, fagon de larmier, armatures et
toutes sujétions d’exécution.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.
Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 144. RENFORMIS EN BETON
Exécution en béton de 0,15 m d’épaisseur minimum en béton N° 3, soigneusement réglé et pilonné

mécaniquement en acier y/compris coffrage et décoffrage et toutes sujétions d’exécution, surface lisse
éventuelles.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture, pose.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 145. REPRISE DE L'ACROTERE EXISTANT OU CREATION Y ABRE TOR)
LARMIER £y A

COMPRIS BEQUETS ET COUVRE JOINT.
Prix comprenant :
existant

e Brossage parfait des armatures rencontrées et dépoussiérage parfait
o Traitement des armatures par Sikatop armatec 108 de SIKA ou similaire

e Remplacement des armatures complétement corrodées suivant détails bureau d’études et

scellement a la résine Epoxy /

PNY COMPRIS
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e Réparation et reprise des bétons et reprofilage par mortier hydraulique prédosé Sika Top 122 de
SIKA dosé a 400 Kg/m3 de CPJ 45 ou similaire en respectant scrupuleusement les prescriptions
du fabricant a réaliser si nécessaire en plusieurs couches pour assurer un meilleur accrochage

e Création d'un nez d’acrotére en béton de 10 cm, y compris démolition, scellement, reprise de béton,
fourniture et pose des aciers, larmier et toutes sujétions de mise en ceuvre.

e Finition en surface identique a I’aspect existant y compris fagon de larmier

NB/ Aucune application ne doit étre exécutée sur surface dégradée ou mal réparée.

Nota important : la présente inscription est donnée a titre indicatif et succincte, le maitre de
Pouvrage délégué peut demander Dintervention d’un organisme spécialisé pour une analyse
spécifique et approfondie de I’état des bétons dégradés et préconiser un traitement particulier que
entrepreneur aura I’obligation d’exécuter strictement sans plus-value sur le prix unitaire initial
du marché.

Pendant I’exécution ’entrepreneur sera tenu de prendre les précautions nécessaires pour la protection des
gens circulants autour et dans le chantier des chutes des gravats provenant de son intervention et doit
également se soumettre aux directives de la maitrise de chantier pendant toute la durée des travaux.
Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 146. TRAITEMENT OU REPRISE DU JOINT DE DILATATION HORIZONTALE ET
VERTICALE

Ce prix comprend le traitement et/ou la reprise et la réparation des joints de dilatation dégradés ou jugés

vétustes en mur intérieur et extérieur du batiment existant conserve.

Le traitement des joints consiste en ce qui suit :

+ Au niveau des planchers et en élévation :

Pour assurer la liberté des mouvements des joints aussi bien en plancher qu’en élévation nous

recommandons de recourir aux travaux de réparation suivant :

Décaper Ies joints en plancher et en élévation, Ies revétements au droit des joints doivent étre cassées

(évidement des joints des matériaux rigides), Protection des joints en plancher par une bande en

élastomere sur laquelle reposeront deux plaques métalliques minces (de type corniére 20x20) pour servir

d’appui 4 la chape et au revétement qui est a, reprendre au droit du joint.

* Pour Ies joints en élévation :

Mise en place d'un fond de joint,

- Remplissage du joint en partie supérieure par un mastic d’étanchéité.

* Au niveau de la terrasse :

Le traitement du joint au niveau de la terrasse consiste en l'exécution de part et d'autre du joint une

costiére basse en béton armé et ce pour empécher les infiltrations des eaux pluvi e pénétrer a
l'intérieur des blocs du batiment. Le dessus du joint est obturé par profil souple efig #5e couvert

par un feutre auto protégé métallique comme ci-aprés :

- Retrait des garnissages existants des joints et vidange de I’isorel éventuel d
- Avivage rectiligne des arréts
- Dépoussiérage des levres -%

- Garnissage en creux du joint avec un produit auto adhérent polymérise, % < )
- Couvre joint de dilatation en aluminium (échantillon a soumettre pour ap a,glgm" #a/maitrise
d'ceuvre). -
Y compris fourniture, pose, toutes sujétions de mise en ceuvre et accessoires, sans aucune plus-value
pour travaux de réparation ou reprise supplémentaires nécessaires a la remise en état des joints existants.
Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 147. COUVRE JOINT EN ALUMINIUM
Destinations : Joints de dilatation sur murs et sol.
Fourniture pose et fixation de couvre joint en aluminium VEDA France ou similaire couleur et finition

au choix du maitre d’ouvrage y compris traitement selon les détails de BET, fixation par des clips et Uf/
toutes sujétions de fourniture et de pose. Ouvrage pay¢ au Metre Linéaire. /
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Ouvrage payé au métre linéaire

GENERALITES :
Au moment de I’application du revétement d’étanchéité, I’aire devra étre absolument séche, propre, solide,
débarrassée de toutes balévres ou matiéres qui seraient susceptibles de modifier la forme ou la qualité de
ce revétement.
L’entrepreneur réceptionnera les supports, dalles et demeurera responsables de I’étanchéite qu’il aura
réalisée sur ces supports.
Les couvertures devront présenter une fois terminées des surfaces parfaitement réguliéres.
Les faitages devront étre bien rectiligne, sans inflexions ni irrégularités d’aucune espéce.
Toutes les rencontres de lucarnes, cheminées, etc.... seront parfaitement raccordées avec les revers des
ouvertures.
Des essais de mise a eau seront effectués pour vérifier la tenue du revétement d’étanchéité.
Aucune trace d’humidité ne devra apparaitre sur les plafonds ou sur les murs, dans les dix jours suivant
les essais.
Avant la réalisation de la protection, I’entrepreneur doit obligatoirement faire réceptionner les travaux
d’étanchéité par la maitrise de 1’ceuvre qui procédera aux essais prévus ci-dessus. La pose et le scellement
des pénétrations et évacuations pluviales seront particuliérement soignés.
L’entreprise doit présenter une assurance de garantie décennal délivrer par une compagnie agrée par le
ministre des finances couvrant les travaux devront étre réalisés conformément aux stipulations :
NE.P 84.204 — D.T.U 43.1 « Travaux d’étanchéité des toitures » avec éléments porteurs en magonnerie.
NF.P 06.004 — Charges d’exploitation des batiments (et notamment les articles 276. 277 et 278 concernant
les garde-corps).
NF.P 40-DTU 60.11 — Régles de calcul des installations de plomberie et d’installations d’évacuation eaux
pluviales.
Avis techniques et cahier des charges en cours de validité pour les matériaux non traditionnels. Pour tous
les documents ci-dessus, on retient la derniére édition publiée un mois avant la date de remise des offres.

PRIX N°201. FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE Y COMPRIS GORGE POUR
SOLINS

La surface de I’élément porteur doit étre rugueuse pour permettre I’accrochage de la forme. Avant mise

en ceuvre de cette derniére, la surface de I’élément porteur doit étre nettoyée et humidifié.

Cette forme sera réalisée en béton de gravillons pour des épaisseurs supérieures & 3cm et en mortier de
sable & adhérence améliorée pour des épaisseurs comprises entre 1 et 3cm. Son épaisseur ne doit en aucun
cas étre inférieure a 1 cm au point bas. Les pentes respecteront les cdtes fixées sur les plans de terrasses
et les normes du DTU. Les pentes seront de 1.5 % (1.5¢cm/ m) au minimum.
Le dosage en ciment du béton sera compris entre 200 et 250 kg de ciment ds
de béton mis en ceuvre avec un dosage de 0.45 m3 de sable et 1 m3 de
mortier sera de 350 kg de ciment de classe 45 minimums par m3mis en (3

La forme sera soigneusement réglée, damée et finement talochée Elle fa ¥i¢ a la base
des reliefs (i.e. a lajonction de toute les parties horizontales et vertical gee , ﬁlg de 0.30 m
de développé. Les tubes électriques et divers s’ils en existent devront étre soigrisusaiient enrobés, sans
faire saillies sur le nu de la forme.

La forme de pente sera fractionnée par joint de 10 mm filant & 50 cm du nu extérieur des acroteres sur
tout le batiment, il sera également prévu des joints d’épaisseur maximum 5 mm de fagon a ce que les
fractions de forme ainsi découpées ne dépassent pas 18 m dans leur plus grande dimension. Ouvrage payé
au métre carré de surface vue en plan, mesures prises sur plan ou sur place entre nu d’acrotére ou de
poutres, tous vides et ouvrages divers déduits, toutes sujétions de mise en ceuvre, de fabrication et

d’exécution Fourni et posé )
55
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Y compris gorge pour solins Exécuté au mortier de ciment dosé a 300 Kgs de ciment CPJ 45 armé d’un
grillage galvanisé d’une épaisseur de 3 mm. Compris en gravures, fagon d’arrondis a la base et toutes
autres sujétions.

Ouvrage payé au metre carré

PRIX N° 202. ECRAN PARE-VAPEUR.
Fourniture et mise en ceuvre d’un écran pare vapeur sous 1’isolation thermique suivant les indications du
cahier des charges du procédé. Il sera constitué :

- d’un enduit d'imprégnation & froid (E.LF) a base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur
en bitume égale ou supérieure a 40 % ;
- d’un enduit d'application & chaud (E.A.C) a base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de
bitume pur de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m?;
- d’une feuille en bitume modifié élastomére SBS (BE 25 VV 50), d’épaisseur minimale 2,5mm avec
armature en voile de verre de 50 g/m? minimum.
Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N°203. ISOLATION THERMIQUE
L’isolation thermique sera assurée par des panneaux isolants constitués de :

- liége aggloméré expansé a surface bitumée soudables de 4cm d’épaisseur ;
- ou d’un autre produit d’isolation (laine de roche, perlite expansée, etc.) d’une épaisseur assurant la
méme résistance thermique que celle du liege de 4cm d’épaisseur.
Les panneaux devront étre jointifs. Tout défaut doit étre réparé sur place par la mise en place de granulés
afin d’éviter les ponts thermiques. Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose exigée par 1’avis
technique et le mode de pose du produit.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N° 204. ETANCHEITE EN BICOUCHEAUTOPROTEGEE

Fourniture et pose d’un revétement d'étanchéité bicouche auto-protégé couleur au choix du MOD, posé en systéme
indépendant et constitué de membranes de bitume modifi¢ par polymeéres SBS, I'épaisseur totale du complexe ne
doit pas étre inférieure 2 Smm, l'ensemble des produits du revétement d’étanchéité sera de chez AXTER,
SOPREMA, SIPLAST ou techniquement équivalent justifié par avis technique CSTB et approuvé par le bureau
de controle, et réalisé comme suit :
e  Enduit d’imprégnation a froid 4 raison de 250 & 300 g/m?, est appliqué a la raclette ou avec un rouleau.
e  Couche d’indépendance en Voile de Verre & raison de 100g/m?, déroulé a sec avec un recouvrement de
10cm libre
o  Fourniture et pose de la premiére membrane de 2.5mm d’épaisseur minima
o  Fourniture et pose de la deuxiéme membrane de 2.5mm d’épaisseur mi
choix, soudée en plein au chalumeau sur la premiére couche.

de fourniture et de pose.
Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N° 205. ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHEAUTOPROTEGEE

Systéme d’étanchéité des relevés en bicouche auto-protégé couleur au choix et constitué de membranes de bitume
modifié par polyméres SBS de chez SOPREMA, AXTER, SIPLAST ou techniquement équivalent justifié par
avis technique CSTB et approuvé par le bureau de contrdle et comprenant :

e  Enduit d’imprégnation & froid a raison de 250 a 300g/m?, est appliqué avec un rouleau.
e Bande d'équerre de renfort de 3.5mm d'épaisseur minimum, appliquée aux reliefs de développé minimum
de 25 cm, soudée en plein sur l'acrotére et sur la partie courante par un talon de 15 cm. /
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o Application d’une membrane d’étanchéité de 3.5Smm d’épaisseur minium auto-protégé couleur au choix,
soudée sur toute la hauteur avec un talon de 25 cm au moins sur la partie courante.

NB : Pour les relevées apparentes d'une hauteur supérieure & 50 cm, la membrane est fixée mécaniquement en
téte par clous a téte fraisées et rondelles d'étanchéité a raison de 4 clous par métre linéaire, le mode de fixation est
soumis & l'approbation du bureau de contrdle & la charge de I’entreprise. La mise en ceuvre est effectuce suivant
les instructions du bureau de contrdle et du bureau d'études.

L'ensemble sera exécuté conformément au DTU .43.1, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 206. ETANCHEITE DES SALLES D’EAUX ET LOCAUX HUMIDES
Pour salles d’eau, sanitaires, et tout autre emplacement désigné sur les plans.
Ce prix concerne ’exécution d’une étanchéité a systéme adhérent constituée de :
e Une chape de lissage de 2cm ;
Une couche d’Enduit d’Imprégnation a Froid (EIF) ;
Une couche d'Enduit d'Application a Chaud (EAC) ;
1ére couche de bitume armé a armature en toile de verre soudé au chalumeau sur le support ;
Une couche d'Enduit d'Application & Chaud (EAC) ;
2¢me couche de bitume armé a armature toile de verre soudé au chalumeau sur le support.

Les feuilles d'étanchéité doivent bénéficiant un certificat NM.
Une couche de mortier de ciment d'un centimétre d'épaisseur qui servira de protection. (La protection
définitive est prévue dans le lot revétement).
Cette étanchéité remontera sur les parties verticales de :
e 0,20 m dans les WC avec recouvrement des lés de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre et de finition ;
e 1,80 m dans les SDB (au droit du receveur douche) avec recouvrement des lés de 10 cm y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

au moins.

Cette étanchéité sera payée au métre carré, développé, vue en plan. Co
d’ceuvre et protection.

L'ensemble exécuté conformé ment aux régles de l'art et aux instruction ?
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. '

Ouvrage payé au métre carré,

OBLIGATIONS DIVERSES CONCERNANT LES REVETEMENTS.

Les travaux de revétements de sols et muraux comportent la fourniture et la mise en ceuvre de tous les produits et
matériaux nécessaires & la réalisation des ouvrages définis dans le devis descriptif, toutes sujétions d'exécution
comprises (formes en sable, bains soufflants de mortier, crépis d'adossements font partis).

L'entrepreneur devra effectuer le nettoyage des revétements au fur et & mesure de la pose pour éviter le
ternissement des carreaux, et aprés exécution des ouvrages.

11 devra, en outre, faire tous grattages, pongages et lustrages nécessaires. L'emploi d'acide chlorhydrique est
formellement interdit. L'entrepreneur devra tout traitement et protection des revétements imposés par le présent
devis et les cahiers des charges. L'entrepreneur devra prendre les dispositions concernant la sécurité de son
personnel et celle des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses installations. L'entrepreneur du présent lot
demeurera responsable, en totalité, des travaux qu'il a effectués.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX REVETEMENTS.

1) Qualité des revétements:
Les revétements de sols et muraux mis en ceuvre devront étre de premiére qualité, exempts de tous défauts et

devront satisfaire aux normes en vigueur. Les coloris seront au choix de la maitrise d’ceuvre, dans la palette du

J
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producteur du revétement. Les échantillons seront soumis & l'agrément de la maitrise d’ceuvre avant toute mise
en ceuvre. Tout matériel ol matériau non conforme & I'échantillon sera obligatoirement refusé.

2) Pose des revétements durs:

Les revétements des sols scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. N°52-1. Les revétements muraux
scellés seront posés suivant les prescriptions du D.T.U. N°55. Les revétements posés a la colle (ou au ciment
colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenus un avis technique du CSTB par les groupes
spécialisés suivants: - Groupe N°12 : Revétements de sols. - Groupe N°13 : Revétements muraux. Outre l'avis
technique du CSTB, le systéme de fixation des revétements devra étre accepté par la maitrise d’ceuvre ou du
bureau de contrdle.

3) Nettoyage des revétements.
Les revétements de sols et murs seront en parfait état de propreté et devront permettre une utilisation immédiate.

PRIX N° 301. REVETEMENT DU SOL EN MARBRE LOCAL BEIGE
Ouvrage réalisé sur forme de mortier de 0,07 d’épaisseur. Revétement en dalle de marbre de 3 cm, Calepinage et
dimension au choix de I’architecte.
L’adhérence des dalles au mortier devra étre parfaite. Le mortier refluera dans les joints sur la moitié de la hauteur,
afin de permettre un scellement sur les 4 faces
-Polissage a la pierre de plomb.
-Encaustiquage des surfaces.
-Pongage a la pierre de 0,60 et 120.
Y compris fagon de coupes, arétes, chutes et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Payé¢ au métre carré.
LOCALISATION : Selon plans de repérage architecte

PRIX N° 302. REVETEMENT EN MARBRE NOIRE

Ouvrage réalisé sur forme de mortier de 0,07 d’épaisseur. Revétement en dalle de marbre noirede 3 cm, Calepinage

et dimension au choix de I’architecte.

L’adhérence des dalles au mortier devra étre parfaite. Le mortier refluera dans les 4

afin de permettre un scellement sur les 4 faces
-Polissage a la pierre de plomb.
-Encaustiquage des surfaces.
-Pongage a la pierre de 0,60 et 120.

Y compris facon de coupes, arétes, chutes et toutes sujétions de fourniture et d 3

Payé au meétre carré. '0,,’

LOCALISATION : Selon plans de repérage architecte (au niveau des bandes décor

valeur des espaces)

T uawned

PRIX N° 303. REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT 60 x 60 CM MINIMUM
Classement UPEC : U4 P3 E2 C2

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux de grés cérame antidérapant, de premier choix, de teinte,
aspect, finition et format au choix de 'architecte, présentant les caractéristiques de résistance et de classement
requises pour la destination des locaux.

La pose sera réalisée sur support propre, sain et préalablement préparé, au mortier-colle adapté a la nature du support
et aux caractéristiques du revétement.

Les carreaux seront posés suivant le calepinage arrété par I’architecte, avec joints réguliers, parfaitement alignés et
de largeur appropriée au format des carreaux. Les joints seront exécutés avec un produit adapté a la destination des
locaux et a la nature du revétement.

L’exécution comprendra notamment toutes les coupes, découpes, ajustements, raccords, arétes, chutes et sujétions
particuliéres nécessaires a une parfaite finition de I’ouvrage.

L’ensemble devra présenter une surface parfaitement plane, réguliere, propre et sans défaut aprés ach¢vement des
travaux.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de préparation, de pose, de jointoiement et de finition.

Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage architecturaux, dans les ateliers, salles de cours et bureaux ainsi

que le logement de fonction. @/
DIMENSIONNEMENT : Carreaux de format 60 x 60 cm au minimum, ou de dimensions supérieures, au choix
de ’architecte. . }
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PRIX N° 304. REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT 30 x 30 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux de grés cérame antidérapant, de premier choix, de teinte,
aspect et finition au choix de I’architecte, destiné aux locaux sanitaires et présentant les caractéristiques de
résistance et de classement requises pour ce type de locaux.

La pose sera réalisée sur support propre, sain et préalablement préparé, au mortier-colle adapté a la nature du support
et aux caractéristiques du revétement.

Les carreaux seront posés suivant le calepinage arrété par I’architecte, avec joints réguliers, parfaitement alignés et
de largeur appropriée au format des carreaux. Les joints seront réalisés avec un produit adapté aux locaux humides
et a la nature du revétement.

L’exécution comprendra notamment toutes les coupes, découpes, ajustements, raccords, arétes, chutes et sujétions
particuliéres nécessaires & une parfaite finition de I’ouvrage.

L’ensemble devra présenter une surface parfaitement plane, réguliére, propre et sans défaut apres achévement des
travaux.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de préparation, de pose, de jointoiement et de finition.

Payé au metre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage architecturaux, dans les locaux sanitaires.
DIMENSIONNEMENT : Carreaux de format 30 x 30 cm.

PRIX N° 305. — SOL INDUSTRIEL EN RESINE EPOXY

Classement UPEC : U4 P4 E2 C2

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement de sol industriel & base de résine époxy, antidérapant, destiné aux
locaux soumis & un trafic important et & des sollicitations mécaniques et chimiques, notamment les ateliers de
mécanique, d’électricité, d’électrotechnique et autres ateliers techniques.

Le systéme sera appliqué sur un support propre, sain, sec, stable et préalablement prépare. La préparation du support
comprendra notamment le nettoyage, le dépoussiérage, I’élimination des parties non adhérentes, le traitement des
éventuelles irrégularités et toutes opérations nécessaires & I’obtention d’une surface parfaitement adaptée a la mise
en ceuvre du revétement.

L’exécution comprendra I’application d’un primaire d’accrochage adapté au support, suivie de la mise en ceuvre du
systtme de résine époxy en couches successives, suivant les prescriptions du fabricant et les caractéristiques
requises pour la destination des locaux.

Le revétement devra étre continu, parfaitement adhérent, dur, résistant & I’abrasion, aux chocs, au trafic des
personnes et équipements, ainsi qu’aux huiles, graisses et produits couramment utilisés dans les ateliers.

La finition sera antidérapante et présentera un degré d’adhérence adapté aux conditions d’utilisation des locaux,
notamment en présence éventuelle d”humidité ou de produits susceptibles de rendre le sol glissant.

La teinte, I’aspect et la finition seront au choix de I’architecte.

L’exécution comprendra également le traitement des rives, raccords, arréts, relevés, joints, reprises, changements

de niveaux et toutes sujétions nécessaires a la parfaite continuité et finition du reyétement.

décollements, défauts d’application ou irrégularités apparentes.
Y compris toutes sujétions de fourniture, préparation du support, primaj
des rives, raccords, jointoiement éventuel, nettoyage et toutes prestations
’ouvrage. ‘
Payé au métre carré. \%

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage architecturaux, dans Ye®gtelicys de-fgpCanique, d’électricité,
d’électrotechnique et autres ateliers techniques prévus au projet. A

» Ninition, traitement
ite réalisation de

PRIX N° 306. REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME -H=2,20 M

Fourniture et pose d’un revétement mural en carreaux de gres cérame, de premier choix, de teinte, aspect, finition
et format au choix de ’architecte, destiné aux locaux sanitaires.

Le revétement sera exécuté sur support propre, sain, stable et préalablement préparé, au moyen d’un mortier-colle
ou d’un adhésif adapté a la nature du support, aux caractéristiques du revétement et aux conditions d’utilisation des
locaux.

La pose sera réalisée suivant le calepinage arrété par ’architecte, avec joints réguliers, parfaitement alignés et de
largeur appropriée au format des carreaux.

Les joints seront exécutés avec un produit adapté aux locaux humides et a la nature du revétement, avec finition
réguliére et parfaitement homogeéne.

L’exécution comprendra notamment toutes les piéces particulieres, coupes, découpes, angles, arétes, raccords,
passages de canalisations, réservations, ajustements et toutes sujétions nécessaires a une parfaite finition de

I’ouvrage.
J
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Le nettoyage des carreaux sera effectué au fur et 2 mesure de la pose afin d’éviter toute détérioration ou ternissement
du revétement.

La hauteur de pose du revétement mural sera de 2,20 m au-dessus du niveau fini du sol, sauf indications
particulieres portées aux plans.

Les teintes, aspects, formats et finitions seront soumis & 1’approbation de I’architecte avant mise en ceuvre. Des
échantillons seront présentés pour validation.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions techniques du fabricant du systeme de collage et
aux régles de I’art en vigueur.

Y compris toutes sujétions d’échafaudages, protections, fournitures, préparation des supports, collage, jointoiement,
coupes, chutes, angles, raccords et nettoyage nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage architecturaux, dans les sanitaires publics, sanitaires PMR et
sanitaires du personnel.

DIMENSIONNEMENT : Format des carreaux au choix de ’architecte.

PRIX N° 307. PLINTHE EN GRES-CERAME LOCAL
Hauteur minimal de 10 cm de la plinthe

Méme prescription que le prix précédent. Y compris toutes sujétions.
Payé au métre linéaire.

LOCALISATION : Selon plans de repérage architecte.

PRIX N° 308. PLINTHE EN MARBRE LOCAL

Plinthe en marbre de 15 cm de hauteur et de 3 cm d’épaisseur scellée au mortier de ciment fortement dosé ou scellés
au moyen d’agrafes si nécessaire y/c fagon de coupes, arétes, chutes et toutes sujétions de fourniture et de pose,
remontées et retombées

Pay¢ au métre linéaire.

LOCALISATION : Selon plans de repérage architecte.

PRIX N° 309. REVETEMENT DES PAILLASSES SANITAIRES EN MARBRE BEIGE

Fourniture et pose de dalles de marbre naturel beige de premier choix, d’une épaisseur de 3 cm minimum, destinées
au revétement des paillasses sanitaires. v -
La mise en ceuvre comprendra la structure, le systéme d’agrafage et d’accrochage néc 2w Support des
paillasses, suivant les détails d’exécution et les prescriptions du BET, ainsi que 13 q
d’épaisseur. &
Calepinage, format et dimensions au choix de I’architecte. Compris coupes, chutes, phgles
pongage, polissage, lustrage et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Echantillon & soumettre a I’approbation de 1’architecte avant exécution.
Payé au métre carré.

LOCALISATION : Paillasses sanitaires, suivant les plans de repérage architecturaux.

PRIX N°310. HABILLAGE DE FACADE EN ALUCOBOND BLANC OU SIMILAIRE

Fourniture et pose d’un habillage vertical de fagade en panneaux d’ Alucobond blanc ou similaire, de premier choix,
sur toute hauteur et suivant les parties de fagade indiquées aux plans.

La mise en ceuvre sera réalisée sur le support prévu a cet effet, conformément aux détails d’exécution et aux
prescriptions du BET concernant le systéme de fixation et d’accrochage.

L’exécution comprendra toutes les découpes, ajustements, raccords, profils, accessoires et sujétions nécessaires a
la parfaite réalisation de I’habillage.

Le prix comprendra également toutes les sujétions d’échafaudages, de protections et de nettoyage au fur et 8 mesure
de la pose.

La teinte, I’aspect et la finition des panneaux seront soumis & I’approbation de I’architecte. Des échantillons seront
présentés avant mise en ceuvre.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de finition.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de fagades et de détails architecturaux.

DIMENSIONNEMENT : Suivant les plans de détails de I’architecte.
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PRIX N° 401. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE

Fourniture et pose d’un faux plafond en staff lisse, de premier choix, constitué de plaques de staff d’une épaisseur
de 20 mm, suivant les plans, coupes, détails et indications de I’architecte.

Le faux plafond pourra étre réalisé suivant les formes prévues au projet, notamment horizontal, vertical, incliné
ou courbe, afin de former des surfaces parfaitement unies, réguliéres et sans joints apparents aprés traitement.
Les plaques seront posées et fixées sur les supports appropriés au moyen d’un systéme de fixation adapté a la nature
du support, aux dimensions des éléments et aux dispositions du projet. Le nombre, la nature et le dimensionnement
des fixations seront déterminées par I’entreprise conformément aux régles de Iart et soumis a I’approbation de la
maitrise d’ceuvre.

L’exécution comprendra notamment le traitement des joints, raccords, angles, joints creux, corniches, bordures,
retombées et habillages, ainsi que les habillages des gaines et autres éléments techniques suivant les indications
de P’architecte.

Elle comprendra également toutes les réservations nécessaires aux grilles de soufflage et de reprise, luminaires,
équipements techniques et trappes d’accés, ainsi que la fourniture et la réalisation des trappes de visite
nécessaires a 1’accés aux équipements de climatisation ou autres installations techniques.

Les surfaces seront parfaitement planes, réguliéres et homogenes apreés traitement des joints et finition. Les raccords
avec les parois verticales, équipements et ouvrages adjacents seront soigneusement exécutes.

Le traitement des surfaces comprendra toutes les opérations nécessaires a I’obtention d’une finition parfaitement
lisse et préte & recevoir le revétement de finition prévu au projet.

Le prix sera établi sans majoration pour les formes particuliéres, courbes, inclinées, retombées, joints creux,
corniches, habillages et autres sujétions de mise en ceuvre prévues aux plans.

Compris toutes sujétions de fourniture, transport, manutention, pose, fixation, ossature ou dispositifs de support
nécessaires au systéme de staff, traitement des joints, réservations, trappes de visite, habillages, protections,
échafaudages, nettoyage et finition nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Payé au métre carré, hors surfaces des luminaires et des modules de climatisation.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage architecturaux.

PRIX N° 402. FAUX PLAFOND MODULAIRE 60 x 60 CM

Fourniture et pose d’un faux plafond modulaire en dalles de 60 x 60 cm, de premier choix, de type Bioguard
Plain d’Armstrong ou équivalent, suivant les plans, coupes, détails et indications de I’architecte.

Les dalles seront constituées d’un matériau adapté a la destination des locaux, présentant une surface plane,
réguliére et une finition homogene. La teinte, 1’aspect et la finition seront soumis a ’approbation de I’architecte
avant mise en ceuvre.

L’ ossature sera constituée de profilés métalliques galvanisés apparents, comprenant profils porteurs, entretoises,
corniéres périphériques, suspentes, tiges filetées, accessoires de liaison et tous éléments nécessaires a la parfaite
réalisation du plafond.

Les suspentes seront fixées au support par des dispositifs de fixation adaptés a la nature du support et aux charges
a reprendre. L ensemble de ’ossature sera parfaitement aligné, de niveau, rigide et correctement réglé.

Le prix comprendra toutes les découpes et adaptations nécessaires au droit des luminaires, grilles de soufflage et
de reprise, équipements de climatisation, détecteurs, dispositifs techniques et autres équipements intégrés au
plafond.

1l comprendra également les trappes de visite, y compris leur fourniture, leur intégration dans la trame du plafond
et leur finition, ainsi que les accessoires et dispositifs nécessaires a leur parfaite mise en ceuvre.

Les raccords avec les parois, angles, retombées, changements de niveaux, découpes périphériques et autres sujétions
seront soigneusement exécutés afin d’assurer une finition réguliere et homogene.
Les dalles devront rester facilement démontables pour permettre I’acces aux réseapx gt
situés en plénum. Ay
L’ensemble sera exécuté conformément aux plans et détails de I’architecte, au Foy
régles de I’art et aux normes en vigueur. =
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, manutention, ossature, suspe
adaptations, trappes de visite, accessoires, réglage, protections, nettoyage et 1
réalisation de 1’ouvrage.
Payé au métre carré, hors surfaces des luminaires et des modules de climatisatio
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage architecturaux.
DIMENSIONNEMENT : Dalles modulaires de 60 x 60 cm.

&
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PRIX N° 403. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE HYDROFUGE POUR EXTERIEUR
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Fourniture et pose d’un faux plafond en staff lisse hydrofuge pour extérieur, de premier choix, destiné aux
travaux de reprise et aux surfaces situées sous les préaux des entrées 1 et 2, suivant les plans, coupes, détails et
indications de I’architecte.

Le faux plafond sera constitué de panneaux en staff hydrofuge renforcé, adaptés a une utilisation en extérieur
sous protection, avec une épaisseur et un systéme de renforcement appropriés aux dimensions et aux formes prévues
au projet.

Les éléments pourront comprendre, suivant les détails de P’architecte, corniches, moulures, gorges, retombées,
joints creux, éléments rentrants ou saillants et autres formes décoratives nécessaires a la réalisation du plafond.
La fixation sera réalisée au moyen d’un systéme de suspension et d’accrochage adapté, comprenant notamment fils,
tiges ou accessoires métalliques galvanisés, ainsi que tous dispositifs de fixation nécessaires a la stabilité et a la
parfaite tenue des éléments.

Les panneaux et éléments de staff seront parfaitement alignés et raccordés. Les joints, coupes, raccords, angles,
retombées et jonctions seront soigneusement traités afin d’obtenir une surface réguliére, homogene et sans défaut
apparent apres finition.

Le prix comprendra également toutes les reprises et adaptations nécessaires au droit des supports existants, ainsi
que les sujétions liées aux formes particuliéres prévues aux plans.

Les surfaces recevront une finition parfaitement lisse, préte a recevoir le traitement de finition prévu au projet et
compatible avec les conditions d’exposition sous préau.

Compris toutes sujétions de fourniture, fabrication, transport, manutention, pose, suspensions, fixations, renforts,
reprises, coupes, chutes, joints, moulures, corniches, gorges, retombées, protections, nettoyage et finition
nécessaires 4 la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Payé au métre carré réellement exécuté, sans majoration pour les formes particuliéres.

LOCALISATION : Sous les préaux extérieurs des entrées 1 et 2, suivant les plans de repérage architecturaux et
détails de Iarchitecte.

GENERALITES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent sous-lot comprend la fourniture et la pose de I’ensemble des ouvrages de menuiserie aluminium prévus
au projet, conformément aux plans, tableaux de menuiseries, détails architecturaux et prescriptions du présent
C.PS.

Les profilés aluminium seront de gamme Profils Systémes ou équivalent, de premier choix, avec des systémes,
sections, accessoires et caractéristiques adaptés a la nature, aux dimensions et & la destination de chaque ouvrage.

e les précadres, lorsque prévus aux plans ou nécessaires a la mise en ceuvre ;
o les éléments de fixation, calage, réglage, scellement et calfeutrement ;
o les joints d’étanchéité, joints de vitrage, parcloses et accessoires de finition
o les dispositifs nécessaires au parfait fonctionnement des ouvrages.
Les profils aluminium seront réalisés en finition thermolaquée ou anodisée, suivant\ge)
Les teintes, aspects et finitions seront soumis & son approbation avant fabrication.
Les assemblages seront réalisés suivant le systtme de menuiserie retenu, avec coupes, aonrs €t accessoires
appropriés. Les ouvrages devront présenter une parfaite rigidité, un alignement régulier et une finition soignée.
Les éléments ouvrants devront étre dimensionnés et constitués de profils présentant une inertie adaptce aux
dimensions des ouvrages et aux sollicitations auxquelles ils seront soumis.
L’étanchéité entre les ouvrants et les dormants sera assurée par des joints adaptés au systeme de menuiserie,
permettant de garantir les performances requises en matiére d’étanchéité a I’air et & 'eau.
Les ouvrages coulissants seront équipés de rails, galets, roulettes, guides, butées et dispositifs de réglage adaptés
au poids et aux dimensions des vantaux.
Les ouvrages ouvrant & la frangaise seront équipés de paumelles, pivots ou dispositifs de rotation adaptés au systeme
retenu.
Les ouvrages a soufflet seront équipés de compas, dispositifs de projection, limiteurs d’ouverture et accessoires
spécifiques permettant une ouverture maitrisée conformément aux indications des plans et du présent C.P.S.
Les portes et fenétres & systémes particuliers, notamment portes coulissantes a galandage, portes roulantes .
motorisées et ouvrages intégrés aux clétures, seront équipées de tous les dispositifs de guidage, rotation,
coulissement, verrouillage et commande nécessaires a leur parfait fonctionnement.
QUINCAILLERIE
Toutes les quincailleries nécessaires au parfait fonctionnement et a la sécurité des ouvrages sont comprises dans les

prix.
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Elles seront de premier choix, adaptées aux profils employés, aux dimensions des ouvrages et & leur fréquence
d'utilisation.
Elles comprendront notamment, suivant la nature des ouvrages :

o paumelles, charniéres, pivots et dispositifs de rotation ;
poignées, béquilles, boutons et dispositifs de tirage ;
serrures, cylindres, giches, contre-giches et dispositifs de condamnation ;
ferme-portes, butoirs, verrous et dispositifs de maintien ;
rails, galets, roulettes, guides et butées ;

o compas, limiteurs d'ouverture et dispositifs de projection ;

o accessoires spécifiques aux portes coulissantes, a galandage et aux autres systémes particuliers ;

o tous accessoires de fixation et de montage.
Toutes les vis, pices de fixation et accessoires métalliques apparents seront adaptés a leur environnement et
protégés contre la corrosion. Les éléments en acier inoxydable seront prévus lorsque nécessaire.
VITRAGES
Tous les vitrages seront adaptés a la nature et & la destination des ouvrages et conformes aux normes et prescriptions
techniques en vigueur.
Le type, 'épaisseur et les caractéristiques des vitrages seront conformes aux indications des plans, détails et tableaux
de menuiseries.
Les vitrages de sécurité, feuilletés, trempés, acoustiques, thermiques, pare-flamme ou coupe-feu seront prévus
lorsque requis par la destination des locaux ou les prescriptions réglementaires.
Les vitrages seront posés avec tous les calages, joints, parcloses, profils et accessoires nécessaires a leur parfaite
mise en ceuvre.
DETAILS TECHNIQUES ET ECHANTILLONS
Avant toute fabrication, l'entreprise devra soumettre & l'approbation de l'architecte les plans d'exécution, coupes,
détails techniques, profils, assemblages, systémes de fixation, quincailleries, vitrages, teintes et finitions des
différents ouvrages.
L'entreprise devra notamment fournir les dessins de coupes et détails techniques de chaque type de menuiserie ainsi
que les caractéristiques techniques des systémes proposés.
Une menuiserie type pourra étre exécutée comme échantillon pour approbation par la maitrise d'ceuvre avant le
lancement de la fabrication en série.
L'entreprise devra présenter des échantillons pour chaque variante de profil, finition, vitrage ou systéme proposé
lorsque ceux-ci différent des prescriptions du présent C.P.S.
Aucune fabrication définitive ne pourra étre engagée avant validation des choix par la maitrise d'ceuvre.
VERIFICATION DES DIMENSIONS
Les dimensions indiquées aux plans et tableaux de menuiseries seront vérifiées par I'entreprise sur site avant toute
fabrication.
L'entreprise devra s'assurer de la compatibilité des ouvrages avec les supports, réservations, niveaux finis et

ouvrages adjacents.
Toute erreur de prise de dimensions ou d'adaptation aux supports existants ou réalisés ne pourra donner lieu & une

plus-value.

GENERALITES

L'ensemble des ouvrages devra étre exécuté conformément aux plans et détails de l'archifeote prescriptions des
fabricants, aux régles de I'art, aux normes et réglementations en vigueur.

Les ouvrages devront étre parfaitement alignés, d'aplomb, de niveau, cored : 4 ,\résenter un

fonctionnement souple, régulier et silencieux.

Les prix comprennent toutes les sujétions de fourniture, transport, ma g
calfeutrement, étanchéité, vitrage, quincaillerie, protections, nettoyage et finitionnéogssai aPay ;, réalisation
des ouvrages. ‘
L'entreprise restera entiérement responsable de la qualité, du fonctionnement et deVa
jusqu'a leur réception.

PRIX N° 501- PORTE ALUMINIUM ISOPLANE

Fourniture et pose de portes aluminium isoplanes & un vantail ouvrant a la frangaise, de gamme Profils Systémes
Cuzco® 716 ou équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.

Les portes seront réalisées en profils d’aluminium extrudé de la gamme prescrite ou équivalente, avec vantail a
parement plein, & surface plane et lisse, finition thermolaquée, de teinte et d’aspect au choix de I’architecte.
L’ensemble comprendra les dormants, ouvrants, profils, assemblages, joints, accessoires et dispositifs de fixation
nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

La quincaillerie comprendra notamment les paumelles, béquilles, serrure & condamnation avec déverrouillage
extérieur, cylindre, butoir et tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de la porte.
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Les parties basses des vantaux seront protégées contre les chocs et sollicitations liées a I'utilisation des locaux,
suivant les détails de I’architecte.

La teinte, I’aspect et la finition des profils et du remplissage seront soumis & I’approbation de I’architecte avant
fabrication.

Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles de art.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, quincaillerie, protections
et nettoyage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Sanitaires et locaux indiqués aux plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 502- PORTE COULISSANTE A GALANDAGE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de portes coulissantes & galandage en aluminium, & un vantail, de gamme Profils Systémes ou
équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de ’architecte.

Les portes seront réalisées en profils d’aluminium extrudé de la gamme prescrite ou équivalente, avec vantail a
remplissage plein, a surface plane et lisse, finition thermolaquée, de teinte et d’aspect au choix de I’architecte.

Le vantail sera congu pour coulisser et disparaitre entiérement dans le vide de la double cloison prévue a cet effet,
d’une largeur libre de 10 cm, en position d’ouverture.

L’ensemble comprendra les profils, rails, galets, guides, butées, poignées, dispositifs de fermeture, accessoires de
fixation et tous éléments nécessaires au parfait fonctionnement de ’ouvrage. Le systéme de coulissement sera
adapté a I’espace disponible dans la double cloison.

Les portes devront assurer un coulissement souple, silencieux et sans a-coups, avec un guidage et un maintien
appropriés du vantail.

La quincaillerie comprendra notamment les poignées, serrure ou dispositif de condamnation lorsque nécessaire,
butées et tous accessoires nécessaires.

La teinte, I’aspect et la finition des profils et du remplissage seront soumis a I’approbation de I’architecte avant
fabrication.

Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles de I’art.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, quincaillerie, protections
et nettoyage.

Payé¢ au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 503- PORTE DOUBLE VITREE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de portes doubles vitrées en aluminium, & deux vantaux ouvrant la frangaise, de gamme Profils
Systémes ou équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.

Les portes seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrage de sécurité adapté a
la destination des locaux. Les teintes, aspects et finitions seront au choix de I"architecte.

Pour les portes de hauteur totale de 2,60 m, les deux vantaux ouvrants auront une hauteur de 2,10 m, complétés en
partie supérieure par une imposte vitrée fixe jusqu’a la hauteur totale de la menuiserie.

Pour les portes de hauteur totale de 2,10 m, les deux vantaux vitrés constitueront la totalité de la hauteur de la porte,
sans imposte.

L’ensemble comprendra les dormants, ouvrants, traverses, montants, vitrages, parcloses, joints, profils, accessoires
et dispositifs de fixation nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

La quincaillerie comprendra notamment les paumelles, poignées, serrures, cylindres, dispositifs de condamnation,
ferme-portes lorsque nécessaire, butoirs et tous accessoires nécessaires au parfait fongiagnemepl¥gs portes.

Les vitrages seront de sécurité et adaptés aux dimensions des parties vitrées. Ils se Ve ;
accessoires appropriés. :
Les portes devront étre parfaitement réglées, d’aplomb, de niveau et assurer une o
réguliéres et silencieuses. '
La teinte, I’aspect, la finition des profils ainsi que le type et la compositiq
I’approbation de I’architecte avant fabrication. \
Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fab C >gi€s de Dart,
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement—vitrage, quincaillerie,
protections et nettoyage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 504- PORTE SIMPLE VITREE EN ALUMINIUM
Fourniture et pose de portes simples vitrées en aluminium, a un vantail ouvrant a la frangaise, de gamme Profils
Systémes Cuzco® 716 ou équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.
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Les portes seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrage de sécurité adapté a
la destination des locaux. Les teintes, aspects et finitions seront au choix de I’architecte.

Pour les portes de hauteur totale de 2,60 m, le vantail ouvrant aura une hauteur de 2,10 m, complété en partie
supérieure par une imposte vitrée fixe de 0,50 m jusqu’a la hauteur totale de la menuiserie.

Pour les portes de hauteur totale de 2,10 m, le vantail vitré constituera la totalité de la hauteur de la porte, sans
imposte.

L’ensemble comprendra les dormants, ouvrants, traverses, montants, vitrages, parcloses, joints, profils, accessoires
et dispositifs de fixation nécessaires 4 la parfaite réalisation de I’ouvrage.

La quincaillerie comprendra notamment les paumelles, poignées, serrures, cylindres, dispositifs de condamnation,
ferme-portes lorsque nécessaire, butoirs et tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de la porte.

Le vitrage sera de sécurité, adapté aux dimensions de la partie vitrée, et sera posé avec calage, joints, parcloses et
accessoires appropriés.

La porte devra étre parfaitement réglée, d’aplomb, de niveau et assurer une ouverture et une fermeture souples,
réguliéres et silencieuses.

La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition du vitrage seront soumis a
’approbation de I’architecte avant fabrication.

Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les regles de I'art.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, quincaillerie,
protections et nettoyage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 505- PORTE METALLIQUE DU LOCAL TECHNIQUE - FINITION INTEGREE A LA

FACADE
Fourniture et pose d’une porte métallique & un vantail ouvrant a la frangaise, destinée a I’acces extérieur au local
technique, suivant les plans, tableaux et détails de ’architecte.

La porte sera constituée d’un cadre dormant et d’un vantail en tole d’acier, de conception robuste et adaptée a une
utilisation extérieure. Le vantail sera implanté dans le méme plan que le parement fini de la facade, avec sa
face extérieure parfaitement affleurante au nu fini du mur. La porte ne devra en aucun cas étre implantée
en retrait par rapport au parement extérieur de la facade.

La porte recevra une préparation anticorrosion adaptée et une finition permettant son intégration complete a la
facade adjacente. La teinte, I’aspect et le traitement de surface du vantail seront identiques ou compatibles avec
’enduit décoratif de fagade aspect béton brut de décoffrage.

Le traitement du vantail reprendra les striations horizontales de Penduit décoratif de la facade, de maniére
3 assurer la continuité visuelle du calepinage horizontal du parement mural lorsque la porte est fermée.
L’exécution devra permettre de minimiser visuellement la présence de la porte et de pré r la continuité du
dessin horizontal de la facade, conformément aux détails de Iarchitecte.

La quincaillerie comprendra notamment les paumelles, serrure, cylindre, poignée
tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement et a la sécurité de I’ouvragg.

fixation, réglage, quincaillerie, calfeutrement, protections et nettoyage.

Payé au métre carré.
LOCALISATION : Accés extérieur au local technique, suivant les plans de repérage

PRIX N° 506- PORTE METALLIQUE A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANCAISE
Ce prix concerne la fourniture et pose d'une porte métallique, a un vantail ouvrant a la frangaise comprenant :

» Cadre dormant composé de montants et de traverses en profil métallique scellés au linteau et aux murs
par des pattes & scellement suivant plan et détail Architecte.

> Bati ouvrant, encadrement en profil UPN.

» Remplissage en fer forgé plat de 40 x 10 mm avec habillage des deux faces en tole galvanisée de

»

20/10° mm suivant plan et détail Architecte.
Protection antirouille par une couche de Wash Primer et deux couches de minium de plomb suivant

CPT et toute sujétion de mise en ceuvre et de finition.
Finition
> Finition peinture en laqué suivant au choix d'Architecte.

PEINTURE AU PISTOLET

OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. 125



Ce prix concerne ’exécution d’une Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique couleur au choix de
l'architecte, sera exécutée comme suit :

Préparation du support

Une préparation soigneuse est indispensable.
» Dépoussiérer.
» Appliquer un voile de WASH PRIMER.
» Laisser sécher | heures.

Finition

Apres avoir choisi la teinte :

» Appliquer deux couches de peinture glycérophtalique laquée PRIMOLAC.
» Laisser sécher 24 heures entre chaque couche.

Quincaillerie type VACHETTE, TESA ou_équivalent (Echantillons 3 faire approuver par la maitrise
d'cuvre)

» 1 serrure.

» Poigné sur plaque.

» Cylindre.

» 4 Paumelles par vantail a visser pour portes en métal.
> Butoirs.

L'ensemble exécuté conformément & la régle de l'art, aux CPT, DTU et aux réglements en vigueur. Plans et détail
d'exécution a faire approuver par le bureau de contrdle a la charge de I’entreprise y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre, d'ajustage et de fonctionnement.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N° 507- PORTES METALLIQUES EN ACIER INOXYDABLE DU MUR DE CLOTURE

Fourniture et pose de portes extérieures en acier inoxydable, & un ou deux vantaux ouvrant a la frangaise, intégrées
au mur de cloture, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.

Les portes seront constituées de cylindres métalliques en acier inoxydable chromé de 12 cm de diamétre,
disposés verticalement suivant le principe et le calepinage du mur de cl6ture, avec un vide libre exactement égal
a 13 cm entre les cylindres.

Les cylindres présenteront des hauteurs variables avec des jeux de hauteur, conformément au dessin architectural
et aux plans et détails de I’architecte.

Les cylindres seront liaisonnés par une traverse métallique horizontale 4 mi-haute
par une traverse métallique basse, assurant la liaison et la rigidité de I’ensemble.
Les vantaux seront équipés d’un systéme de rotation et de guidage inférieur,
rotation et une roue ou roulette adaptée au poids et aux dimensions de chaque

également une fonction de reprise de charge.
La quincaillerie comprendra notamment les dispositifs de rotation renforcés, sern
poignées, butées d’arrét et tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement et la~segy
Pour la porte & deux vantaux, les dispositifs de condamnation et de maintien du vantail secondaire seront prévus
suivant les détails de I’architecte.

Les portes devront présenter une parfaite continuité visuelle avec les éléments du mur de cloture adjacent, avec un
alignement et un calepinage conformes aux plans.

La finition et I’aspect de I’acier inoxydable chromé seront de méme nature que ceux des éléments de cloture
adjacents et seront soumis a 1’approbation de I’architecte avant fabrication.

Compris toutes sujétions de fourniture, fabrication, transport, manutention, pose, fixation, scellement, axe de
rotation, systéme de guidage inférieur, roue ou roulette, traverses, quincaillerie, réglage, protections, nettoyage et
toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Portes intégrées au mur de cloture, suivant les plans de repérage des menuiseries et les détails

architecturaux. M \ /‘/
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PRIX N° 508- FENETRE EN ALUMINIUM A TROIS PARTIES, DONT UNE OUVRANTE A

SOUFFLET
Fourniture et pose de fenétres en aluminium & trois parties superposées, comprenant deux parties fixes, haute et
basse, et une partie centrale ouvrante & soufflet, de gamme Profils Systémes Cuzco® 713 ou équivalent, de
premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.
Les menuiseries seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrages adaptés a la
destination des locaux. La teinte, I’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.
La composition de chaque fenétre comprendra :

o une partie fixe haute, dont la hauteur sera variable suivant la hauteur totale de la fenétre ;

 une partie centrale ouvrante & soufflet, d’une hauteur constante de 0,90 m ;

o une partie fixe basse, d’une hauteur constante de 0,90 m.
La partie centrale ouvrante & soufflet sera équipée d’un systéme de limitation d’ouverture, afin d’assurer une
ventilation naturelle maitrisée sans empiétement excessif sur I’espace intérieur.
L’ensemble comprendra les dormants, ouvrants, traverses, montants, vitrages, parcloses, joints, accessoires et
dispositifs de fixation nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.
La quincaillerie comprendra notamment les paumelles, compas ou dispositifs de projection, poignées, dispositifs
de fermeture, limiteurs d’ouverture et tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de la partie ouvrante.
Les vitrages seront adaptés aux dimensions des parties fixes et ouvrantes et & la destination des locaux. Ils seront
posés avec calage, joints, parcloses et accessoires appropriés.
Les fenétres devront étre parfaitement réglées, d’aplomb et de niveau, et assurer une ouverture et une fermeture
souples, réguliéres et silencieuses, ainsi qu’une parfaite étanchéité a I’air et & I'eau.
La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition des vitrages seront soumis a
’approbation de I’architecte avant fabrication.
Les dimensions définitives seront vérifiées par 1’entreprise sur site avant toute fabrication.
Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles de I'art.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, quincaillerie,
limitation d’ouverture, protections et nettoyage.
Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 509- FENETRE EN ALUMINIUM A DEUX PARTIES, DONT UNE OUVRANTE A SOUFFLET

Fourniture et pose de fenétres en aluminium & deux parties superposées, comprenant une partie haute ouvrante a
soufflet et une partie basse fixe, de gamme Profils Systémes Cuzco® 713 ou équivalent, de premier choix, suivant
les plans, tableaux et détails de I’architecte.
Les menuiseries seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrages adaptés  la
destination des locaux. La teinte, 1’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.
La composition de chaque fenétre comprendra :
¢ une partie haute ouvrante a soufflet ;
e une partie basse fixe.
La partie ouvrante a soufflet sera équipée de compas, dispositifs de projection et Ij
une ouverture maitrisée conformément aux indications des plans et du présent C.
L’ensemble comprendra les dormants, ouvrants, traverses, montants, vitrages
dispositifs de fixation nécessaires  la parfaite réalisation de I’ouvrage.
La quincaillerie comprendra notamment les compas, poignées, dispositifs de fogf
tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de la partie ouvrante. \
Le vitrage sera adapté aux dimensions des parties fixes et ouvrantes et a la destinati
calage, joints, parcloses et accessoires appropriés.
Les fenétres devront étre parfaitement réglées, d’aplomb et de niveau, et assurer une ouverture et une fermeture
souples, réguliéres et silencieuses, ainsi qu’une parfaite étanchéité a I'air et a I"eau.
La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition des vitrages seront soumis a
I’approbation de P’architecte avant fabrication.
Les dimensions définitives seront vérifiées par I’entreprise sur site avant toute fabrication.
Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de 1’architecte, les prescriptions du fabricant et les regles de Iart.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, quincaillerie,
limitation d’ouverture, protections et nettoyage.
Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

'
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PRIX N° 510- FENETRE EN ALUMINIUM A SOUFFLET

Fourniture et pose de fenétres en aluminium & un seul ouvrant & soufflet, de gamme Profils Systémes Cuzco® 7 13
ou équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de architecte.

La menuiserie sera réalisée en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrage adapté a la
destination des locaux. La teinte, ’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.

L’ouvrant & soufflet sera équipé de compas, dispositifs de projection et limiteurs d’ouverture permettant une
ouverture maitrisée conformément aux indications des plans et du présent C.P.S.

L’ensemble comprendra le dormant, I’ouvrant, les profils, le vitrage, les parcloses, joints, accessoires et dispositifs
de fixation nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

La quincaillerie comprendra notamment les compas, poignées, dispositifs de fermeture, limiteurs d’ouverture et
tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement de I’ouvrant.

Le vitrage sera adapté aux dimensions de la fenétre et a la destination du local. Il sera posé avec calage, joints,
parcloses et accessoires appropriés.

La fenétre devra étre parfaitement réglée, d’aplomb et de niveau, et assurer une ouverture et une fermeture souples,
réguliéres et silencieuses, ainsi qu’une parfaite étanchéité a I'air et a I’eau.

La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition du vitrage seront soumis a
’approbation de I’architecte avant fabrication.

Les dimensions définitives seront vérifiées par ’entreprise sur site avant toute fabrication.

Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles de art.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, quincaillerie,
limitation d’ouverture, protections et nettoyage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 511- FENETRE EN ALUMINIUM A TROIS PARTIES, DONT UNE COULISSANTE

Fourniture et pose de fenétres en aluminium a trois parties superposées, comprenant une partie fixe haute, une
partie centrale coulissante et une partie fixe basse, de gamme Profils Systémes Cuzco® série 712 ou équivalent,
de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.
Les menuiseries seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrages adaptés a la
destination des locaux. La teinte, I’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.
La composition de chaque fenétre comprendra :

¢ une partie fixe haute ;

¢ une partie centrale coulissante ;

« une partie fixe basse.
La partie centrale coulissante sera constituée de vantaux coulissants équipés de rails, galets, guides, butées et
dispositifs de fermeture, permettant un coulissement souple, régulier et silencieux.
L’ensemble comprendra les dormants, ouvrants, traverses, montants, vitrages, p
dispositifs de fixation nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.
Les vitrages seront posés avec calage, joints, parcloses et accessoires appropricg,
Les fenétres devront étre parfaitement réglées, d’aplomb et de niveau, et assurg
al’eau.
La teinte, ’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la compos es gyifkages gegont soumis a
’approbation de I’architecte avant fabrication.
Les dimensions définitives seront vérifiées par I’entreprise sur site avant toute fabr
Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabrica
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, quincaillerie,
protections et nettoyage.
Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 512- FENETRE FIXE EN ALUMINIUM A TROIS PARTIES
Fourniture et pose de fenétres fixes en aluminium a trois parties superposées verticalement, de gamme Profils
Systémes ou équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de ’architecte.
Les menuiseries seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrages adaptés a la
destination des locaux. La teinte, aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.
La composition de chaque fenétre comprendra :
¢ une partie fixe haute ; \//
¢ une partie fixe centrale ;
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e une partie fixe basse.
Les trois parties seront séparées par des traverses horizontales, avec dormants, montants, traverses, vitrages,
parcloses, joints, calages, accessoires et dispositifs de fixation nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.
Les vitrages seront posés avec calage, joints, parcloses et accessoires appropriés, conformément aux prescriptions
du fabricant.
Les fenétres devront étre parfaitement alignées, d’aplomb et de niveau, et assurer une parfaite étanchéité a I’air
et a eau.
La teinte, ’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition des vitrages seront soumis a
’approbation de I’architecte avant fabrication.
Les dimensions définitives seront vérifiées par ’entreprise sur site avant toute fabrication.
Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles de art.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, protections et
nettoyage.
Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 513- FENETRE COULISSANTE EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de fenétres coulissantes en aluminium, de gamme Profils Systémes Cuzco® série 712 ou
équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I'architecte.

Les menuiseries seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrage adapté a la
destination des locaux. La teinte, I’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.

La fenétre sera constituée de dormants et de vantaux coulissants, avec rails, galets, guides, butées, poignées,
dispositifs de fermeture et tous accessoires nécessaires a son parfait fonctionnement.

Les vantaux devront assurer un coulissement souple, régulier et silencieux, sans a-coups, avec un guidage et un
réglage adaptés a leurs dimensions et a leur poids.

Le vitrage sera posé avec calage, joints, parcloses et accessoires appropriés.

La fenétre devra étre parfaitement réglée, d’aplomb et de niveau, et assurer une parfaite étanchéité a I’air et a
I’eau.

La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition du vitrage seront soumis a
I’approbation de ’architecte avant fabrication.

Les dimensions définitives seront vérifiées par I’entreprise sur site avant toute fabrication.

protections et nettoyage.
Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

dela Haintenant
gatiment
PRIX N° 514- FENETRE FIXE EN ALUMINIUM POUR SANITAIRES
Fourniture et pose de fenétres fixes en aluminium, de gamme Profils Systemic: €quivalent, de
premier choix, suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.

Les menuiseries seront réalisées en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrage
adapté aux locaux sanitaires. La teinte, I’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.
La fenétre sera constituée d’un dormant et d’un vitrage fixe, avec traverses, parcloses, joints, calages,
accessoires et dispositifs de fixation nécessaires a sa parfaite réalisation.

Le vitrage sera posé avec tous les calages, joints, parcloses et accessoires appropriés, conformément aux
prescriptions du fabricant.

La fenétre devra étre parfaitement réglée, d’aplomb et de niveau, et assurer une parfaite étanchéité a
Pair et a ’eau.

La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition du vitrage seront soumis a
I’approbation de ’architecte avant fabrication.

Les dimensions définitives seront vérifiées par I’entreprise sur site avant toute fabrication.

Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de 1’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles
de ’art.

Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage,
protections et nettoyage. J
Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries, dans les locaux sanitaires.
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PRIX N° 515- CHASSIS FIXES EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de chssis fixes en aluminium, de premier choix, de gamme Profils Systémes ou équivalent,
suivant les plans, tableaux et détails de I’architecte.

Les chassis seront réalisés en profils d’aluminium extrudé, finition thermolaquée, avec vitrage fixe adapt¢ a la
destination des locaux. La teinte, ’aspect et la finition des profils seront au choix de I’architecte.

L’ensemble comprendra les dormants, profils, traverses éventuelles, vitrages, parcloses, joints, calages, accessoires
et dispositifs de fixation nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

Les vitrages seront posés avec tous les calages, joints, parcloses et accessoires appropri€s, conformément aux
prescriptions du fabricant.

Les chéssis devront étre parfaitement alignés, d’aplomb et de niveau, et assurer une parfaite étanchéité a I’air et a
’eau.

La teinte, I’aspect et la finition des profils ainsi que le type et la composition des vitrages seront soumis a
’approbation de I’architecte avant fabrication.

Les dimensions définitives seront vérifiées par I’entreprise sur site avant toute fabrication.

Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de I’architecte, les prescriptions du fabricant et les régles de lart.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, pose, fixation, réglage, calfeutrement, vitrage, protections et
nettoyage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de repérage des menuiseries.

PRIX N° 516- MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM A TRAME GRILLE
Fourniture et pose d’un mur-rideau en aluminium a trame grille, de gamme Profils Systémes Tanagra® série
017 ou équivalent, de premier choix, suivant les plans, tableaux, calepinages et détails de I’architecte.

Le mur-rideau sera constitué d’une ossature en montants et traverses en aluminium extrudé, avec une trame et
un calepinage conformes aux plans de ’architecte. Les sections des profils, leur inertie, leurs assemblages, ancrages
et dispositifs de fixation seront adaptés aux dimensions des fagades et aux sollicitations auxquelles I’ouvrage sera
soumis.

Le remplissage sera constitué principalement de vitrages transparents, constituant la partie dominante de la
facade, complétés ponctuellement par des panneaux opaques en tole d’aluminium aux emplacements indiqués
aux plans.

Les panneaux opaques seront disposés suivant le calepinage architectural et pourront étre implantés devant les
retombées de poutres en béton, notamment au rez-de-chaussée et a I’étage, afin d’assurer leur masquage et la
continuité visuelle de la fagade.
L’ensemble comprendra les montants, traverses, cadres, profils de maintier
calages, accessoires et dispositifs de fixation nécessaires a la parfaite réalisatit

ou autres ouvrants intégrés au mur-rideau. Ces ouvrages seront parfaitemse
fagade et présenteront une continuité de finition avec I’ensemble du mur-ride

Les panneaux opaques seront réalisés en tdle d’aluminium, avec une finition, une temnt& et un aspect identiques ou

compatibles avec ceux des profils du mur-rideau, au choix de I’architecte.
Le calepinage des montants, traverses, vitrages et panneaux opaques devra respecter strictement les plans de facade
et détails architecturaux, notamment au droit des retombées de poutres, afin d'assurer la continuité des lignes et
l'intégration architecturale de I'ensemble.
L'étanchéité & l'air et a l'eau sera assurée par les joints, membranes, profils et dispositifs prévus par le systtme de
mur-rideau.
Avant fabrication, I'entreprise devra soumettre  l'approbation de l'architecte les plans d'exécution, calepinages,
coupes, détails des assemblages, profils, vitrages, panneaux opaques, teintes et finitions.
Les dimensions définitives seront vérifiées par l'entreprise sur site avant toute fabrication.
Le tout sera réalisé suivant les plans et détails de l'architecte, les prescriptions du fabricant, les régles de l'art et les
normes et réglementations en vigueur.
Compris toutes sujétions de fourniture, transport, manutention, fabrication, pose, ancrage, fixation, calage, réglage,
calfeutrement, étanchéité, vitrages, panneaux aluminium, quincaillerie des ouvrants intégrés, protections, nettoyage
et toutes prestations nécessaires 4 la parfaite réalisation de I'ouvrage.
Payé au métre carré. /

A
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LOCALISATION : Suivant les plans de fagades, tableaux de menuiseries et plans de repérage architecturaux.
CALepinage : suivant les plans et détails de I’architecte, comprenant les trames vitrées, les panneaux opaques en
tole d’aluminium au droit des retombées de poutres et les portes ou ouvrants intégrés prévus au projet.

PRIX N° 517- BRISE-SOLEIL EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de brise-soleil en aluminium a lames de forme aérodynamique type aile d’avion, suivant les
plans, calepinages et détails de I’architecte.

Les brise-soleil seront constitués de lames horizontales en aluminium extrudé, de forme et de section adaptées a
leur fonction de protection solaire, présentant une profondeur de 40 cm et une épaisseur de 3 cm.

Les lames seront disposées suivant le calepinage, les entraxes, les longueurs et les dispositions indiqués aux
plans et détails de I’architecte. Elles seront fixées sur une structure porteuse en aluminium comprenant tous les
profils, consoles, supports, attaches, piéces de liaison et éléments de fixation nécessaires a la parfaite réalisation de
I’ouvrage.

Les sections des profils, les dispositifs d’assemblage et de fixation seront adaptés aux dimensions des brise-soleil
et aux sollicitations auxquelles ils seront soumis.

L’ensemble devra présenter une parfaite rigidité, un alignement régulier des lames et une finition soignée, sans
déformation apparente.

Les profils et lames en aluminium recevront une finition thermolaquée, de teinte, aspect et finition au choix de
I’architecte. Des échantillons seront soumis & son approbation avant fabrication.

Les brise-soleil seront parfaitement alignés, de niveau et implantés conformément aux plans de fagades et aux
détails architecturaux, en assurant la continuité du dessin architectural de 'ensemble.

Avant fabrication, I’entreprise devra soumettre & I’approbation de I’architecte les plans d’exécution, détails de
fixation, profils, sections, assemblages, calepinage et échantillons de finition.

Le tout sera réalisé conformément aux plans et détails de I’architecte, aux prescriptions techniques du fabricant,
aux régles de ’art et aux normes en vigueur.

Compris toutes sujétions de fourniture, fabrication, transport, manutention, pose, structure et profils en aluminium,
consoles, supports, fixations, assemblages, réglage, calepinage, finition, protections, nettoyage et toutes prestations
nécessaires 2 la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de fagades, plans de repérage et détails architecturaux.

PRIX N° 518- PANNEAUX DE FACADE EN TOLE D’ALUMINIUM DECOUPEE AU LASER

Fourniture et pose de panneaux de fagade en tole d’aluminium découpée au laser, & motif géométrique carré, de
premier choix, suivant les plans, calepinages et détails de I’architecte.

Les panneaux seront réalisés en tole d’aluminium d’épaisseur appropriée, découpée au laser suivant le motif et le
calepinage définis par ’architecte. Le dessin des découpes devra étre régulier, précis et parfaitement conforme aux
plans de fagade.

Les panneaux seront fixés sur une structure porteuse en aluminium, comprenant tous profils, cadres, supports,
consoles, attaches, piéces de liaison et éléments de fixation nécessaires a leur parfaite réalisation, suivant les détails
d’exécution et les prescriptions du BET lorsque ceux-ci concernent le dimensionnement de la structure.
L’ensemble devra présenter une parfaite rigidité, un alignement régulier des panneaux et une continuité¢ du motif
entre les différents éléments, notamment au droit des jonctions, angles et raccords.
Les panneaux recevront une finition thermolaquée, de teinte, aspect et finition pe

kX

Le calepinage, le rythme des découpes et ’alignement des motifs seront exé
facades et détails architecturaux. J
Avant fabrication, ’entreprise devra soumettre a I’approbation de I’architecteides
fixation, épaisseur de tole, dimensions des découpes, calepinage, assemblages,
Les dimensions définitives seront vérifiées par I’entreprise sur site avant toute fakfiga

aux régles de ’art et aux normes en vigueur. e
Compris toutes sujétions de fourniture, fabrication, découpe laser, transport, manutention, structure et cadres en
aluminium, supports, fixations, assemblages, pose, réglage, finition, protections, nettoyage et toutes prestations
nécessaires a la parfaite réalisation de 1’ouvrage.
Payé au métre carré.
LOCALISATION : Suivant les plans de fagades et détails architecturaux.
DIMENSIONNEMENT :
¢ Panneau type
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e Surface totale suivant métré: 493,30 m?
e Motif : carré, suivant calepinage de Parchitecte.

PRIX N° 519- - REFECTION DES PORTES ET FENETRES EXISTANTES

Le présent prix rémunére I’ensemble des prestations nécessaires a la réfection et a la remise en état des portes et
fenétres existantes conservées au projet, quel que soit leur matériau, notamment bois, aluminium, acier, PVC ou
métallique.

Les travaux comprendront, suivant I’état des ouvrages et les indications de la maitrise d’ceuvre, le démontage des
éléments nécessaires, la réparation ou le remplacement des éléments défectueux, notamment cadres, ouvrants,
profils, panneaux, joints, vitrages et accessoires.

IIs comprendront également la réfection ou le remplacement de la quincaillerie défectueuse ou manquante,
notamment paumelles, charniéres, crémones, poignées, serrures, cylindres, verrous, ferme-portes, butées, rails,
galets, pivots et tous accessoires nécessaires au parfait fonctionnement des ouvrages.

Les interventions comprendront également le redressage, le pongage, le traitement des parties dégradées, les
réglages, fixations, scellements, calfeutrements, ainsi que la préparation des supports et la reprise des finitions, avec
une teinte, un aspect et une finition compatibles avec I’existant.

Les travaux seront exécutés conformément aux indications des plans, aux décisions de la commission technique et
aux instructions de I’architecte et du Maitre d’Ouvrage.

Le prix comprendra la fourniture de tous matériaux, piéces de rechange, quincailleries, vitrages, produits de
traitement et de finition, ainsi que la main-d’ceuvre, les moyens d’acces, le transport, I’évacuation des déchets, les
essais de fonctionnement et toutes sujétions nécessaires a la parfaite réalisation des travaux.

Payé a ’ensemble, y compris vitrages et toutes sujétions de fourniture et de pose.

LOCALISATION : Portes et fenétres existantes conservées au projet, suivant les plans de réfection.

PRIX N° 520- FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS EN VITRAGE FEUILLETE- AVEC MAIN
COURANTE EN ACIER INOXYDABLE CHROME
Ce prix comprend la fourniture et la pose de garde-corps intérieurs et extérieurs, contemporains, en vitrage de
sécurité feuilleté et trempé, constitué de deux feuilles de verre de 10 mm chacune, formant une épaisseur totale
d’environ 20 mm hors intercalaires, avec panneaux vitrés carrés de 1,00 x 1,00 m, joints de séparation entre
panneaux et main courante continue en acier inoxydable chromé, suivant les plans, coupes, détails et
prescriptions de I’ Architecte.
Le garde-corps sera constitué d’un systéme a vitrage sans poteaux verticaux apparents, reposant sur un profilé de
base continu fixé au support structurel et recevant les panneaux vitrés par I’ intermédiaire de dispositifs de calage,
de maintien et de joints adaptés.
Il comprend notamment :
o la fourniture de vitrages de sécurité feuilletés et trempés avec intercalaires adaptés au systéme ;
o la fourniture et la pose de panneaux vitrés carrés de 1,00 x 1,00 m, suivant le calepinage architectural ;
o laréalisation des joints de séparation entre panneaux vitrés au moyen de joints souples ou profilés adaptés
au systéme, empéchant tout contact direct entre les vitrages ;
o la fourniture et la pose d’un profilé de base continu, en matériau et finition adaptés au systéme retenu,
destiné a recevoir et maintenir les vitrages ;

o la fixation mécanique du profilé de base au support structurel, au moyen dg igns, ancrages ou
chevilles appropriés, suivant les calculs et prescriptions du BET ; %c;\eﬁnelie o

 toutes adaptations, découpes et réservations nécessaires au droit du revéte d€ sol finthg®
le type, afin de permettre la mise en ceuvre correcte du systéme d’ancrage/; = [ gerii

o les dispositifs de calage et d’assise entre le vitrage et le profilé de base/ avgc intgpsasition d
adaptés évitant tout contact direct entre le verre et les éléments rigides; | € \ ic1a Maintenance

o les pieces de maintien, profils, joints, cales, brides, accessoires et dispos’t&s de séeurit® ngcsaires a la
parfaite fixation des vitrages ; /‘30,; '

o la fourniture et la pose d’une main courante continue en acier inoxydable
supérieur du vitrage ;

o les raccords, assemblages et piéces de jonction nécessaires a la continuité de la main courante ;

o les dispositifs de fixation de la main courante au vitrage et/ou au systéme porteur, suivant les détails
d’exécution ;

o la réalisation des raccords particuliers au niveau des extrémités, changements de direction, paliers et
changements de pente ;

e la pose des panneaux vitrés suivant la ligne de pente du garde-corps au droit des escaliers, avec maintien
du calepinage en panneaux de 1,00 X 1,00 m ;

o toutes découpes, ajustements, pergages, scellements, calages, réglages et finitions nécessaires ,{\
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o la protection des vitrages et des revétements pendant les travaux ;

o le nettoyage final des vitrages et la mise en parfait état de ’ensemble ;

e toutes fournitures, main-d’ceuvre, moyens de levage et sujétions nécessaires & la parfaite exécution de

I’ouvrage.

Le profilé de base pourra étre posé sur le revétement de sol fini ou intégré a celui-ci suivant le détail
architectural, mais sa fixation devra étre reprise dans le support structurel et ne pourra étre considérée comme
réalisée dans le seul revétement de finition.
Les dispositions d’ancrage seront adaptées & la nature du support et du revétement, qu’il soit intérieur ou extérieur,
avec toutes fournitures, piéces d’ancrage, calages et accessoires nécessaires a la transmission des efforts au support
structurel.
Les panneaux vitrés seront disposés suivant un calepinage régulier en panneaux de 1,00 X 1,00 m, avec joints de
séparation soigneusement alignés. Les joints entre panneaux seront des joints de pose souples ou des profils adaptés
au systéme et ne constitueront en aucun cas des ouvertures libres.
La main courante sera continue sur le développement du garde-corps et ne sera pas interrompue systématiquement
au droit des joints entre panneaux vitrés. Les interruptions éventuelles seront limitées aux extrémités, changements
de direction, changements de pente ou autres points singuliers nécessitant un raccord spécifique.
Le vitrage devra étre parfaitement transparent, sans défaut apparent, et présenter une finition irréprochable. La
composition définitive, les intercalaires, le mode de fixation, les ancrages et I’ensemble des dispositifs de sécurité
seront conformes a la réglementation en vigueur et soumis a la validation du BET et de la Maitrise d’ceuvre.
L’ensemble sera exécuté conformément aux plans d’exécution, coupes et détails architecturaux, aux prescriptions
du BET, aux régles de I’art et aux directives de la Maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au métre linéaire (ml) de garde-corps réalisé, comprenant les vitrages feuilletés et trempés 10
+ 10 mm, les intercalaires, le profilé de base, les ancrages au support structurel, les adaptations au
revétement de sol, les cales et joints, les systémes de maintien, la main courante continue en acier inoxydable
chromé, les raccords, accessoires, pose, réglages, finitions et toutes fournitures, main-d’ceuvre et sujétions
comprises.
LOCALISATION : Garde-corps intérieurs et extérieurs suivant les plans, notamment au droit des escaliers,
rampes, paliers, circulations et autres parties indiquées sur les plans.

o Les tubes en polyéthyléne réticulé (PE-X/PER) seront de marque GRIFLEX Ot

o Les tuyauteries et chutes en PVC sanitaire seront de marque FRISTPLASTICS ou

o Le calorifuge sera de marque ARMAFLEX ou équivalent.

« Les dispositifs antibélier seront de marque SOCLA ou équivalent.

¢ Les vannes d’arrét et de sectionnement seront de marque GENEBRE ou équivalent.

o Les appareils sanitaires seront de marque VITRA, DELABIE ou équivalent.

« Les éviers en acier inoxydable seront de marque VITRA, DELABIE ou équivalent.

« Les chauffe-eau solaires et capteurs solaires thermiques seront de marque GREENoneTEC,
JUNKERS, SIGMA, CHAFFOTEAUX, OCELLS, SUNPOWER ou équivalent.

« Les groupes de transfert solaire seront de marque RESOL, GREENoneTEC ou équivalent.

o Les groupes de surpression sanitaire et incendie seront de marque WILO, SALMSON,
GRUNDFOS, LOWARA, FLYGT, GOULDS ou équivalent.

« Les RIA, extincteurs et poteaux d’incendie seront de marque VALMICA ou équivalent.

o Les siphons de sol en acier inoxydable seront de marque NICOLL ou équivalent.

« Larobinetterie et les mitigeurs seront de marque DELABIE ou équivalent.

o Les accessoires sanitaires seront de marque VITRA, MEDICLINICS, DELABIE ou €quivalent.

e Les collecteurs sanitaires seront de marque GRIFLEX ou équivalent.

[¢'N

quivalent.

W
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NOTA

L’entreprise devra fournir, avant tout approvisionnement et toute mise en ceuvre, les fiches techniques,
avis techniques ou documents techniques équivalents, certificats de conformité, certificats d’essais et
documents justifiant les performances des produits proposes.

L’ensemble des matériaux, appareils et équipements proposés devra étre soumis & ’examen et a la
validation préalable de MO et BET.

La validation des produits ne pourra en aucun cas dégager 1’entreprise de sa responsabilité concernant
leur conformité aux prescriptions du présent CPS, leur qualité, leur mise en ceuvre et le bon
fonctionnement des installations.

Les équipements non expressément désignés par une marque dans les articles de prix devront étre
conformes aux présentes généralités et aux prescriptions techniques du projet.

FOURNITURE ET POSE DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE PAR DU PPR
PN 20

La fourniture et la pose de canalisation en polypropyléne random P.P.R selon DIN 8077/8078, PN 20 bars
de marque ARIETE 25, HELIROMA, COPRAX ou équivalent, méthode de jonction a soudage par poly
fusion, y compris coupes, joints, raccords, manchons, coudes, tes, réductions, collecteurs et qui sont de la
méme nature que les canalisations.

Pour conduites encastrées, ou apparentes, comprenant les percements dans tout matériau, remplissage des
trous, les colliers des points fixes et coulissants doivent envelopper complétement le tube, les colliers des
points coulissants doivent étre recouverts avec du matériel élastomeére ou du PVC, supports, courbes de
dilatation, fourreaux.

Toutes les traversées de magonnerie ou ouvrage en béton se feront a l'aide de fourreaux, l'espace entre
tuyauterie et fourreau sera comble par une résine étanche. Le prix comprend aussi I’isolation des conduites
des eaux chaudes.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris les essais a pressions, l’encastrement, les coupes, les
assemblages et toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 601- DIAMETRE NOMINALE DN20-25
Ouvrage payé au metre linéaire.

PRIX N° 602- DIAMETRE NOMINALE DN32
Ouvrage payé au metre linéaire.

PRIX N° 603- DIAMETRE NOMINALE DN40
Ouvrage payé au metre linéaire.

PRIX N° 604- DIAMETRE NOMINALE DN50
Ouvrage payé au metre linéaire.

CHUTES ET COLLECTEURS DE VIDANGE EN PVC

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyauterie d'évacuation en PVC d'épaisseur de 3,2
mm classe M1 du 1 er choix ou équivalent, y compris découpes, chutes, raccords, coudes, tés, culottes,
embranchements, manchons de dilatation, tampons, plaques hermétiques, supports scellements,
fourreaux, colliers, essais et toutes sujétions.

W

Les raccords seront de la méme marque que le tube.
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Nota : Concernant les manchons de dilatation, II doit y avoir obligatoirement un manchon de dilatation
aux points suivants :

A chaque niveau pour les chutes verticales EU, EV et EP, quand elles traversent les planchers et y sont
bloquées ;

A chaque niveau quand les chutes passent en gaines (sans planchers) et desservent des appareils sanitaires,
dont les branchements constituent des points fixes ;

A chaque traversée de joint de dilatation.

Les chutes de DN>125, seront munis de manchons CF 2h, aux traversées des planchées sous-sol.
1l sera prévu un tampon de visite & chaque branchement ou changement de direction.
Atténuation phonique par laine minérale comprise dans ce prix.

Supportée type MUPRO ou équivalent.

Manchons coupe-feu aux traversées des chutes au niveau plancher sous-sol compris dans ce prix.

Cet article comprend en outre, les attentes évacuations condensats en PVC DN 50 avec bouchons
hermétiques.

Ouvrage paye au metre linéaire, fourni et pose y compris manchons, coude, culotte, embranchements,
colliers, manchons de dilatation, coupes, percements, scellement, tes, coudes, tous raccords, saignées,
toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 605- DIAMETRE 40-7SMM
Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIX N° 606- DIAMETRE 110-125MM
Ouvrage payé au metre linéaire.

PRIX N° 607- DIAMETRE 140-160MM

Ouvrage payé au meétre linéaire. Service Etudes
et Suivi
PRIX N° 608- DIAMETRE 200MM de la Maintenanc

Ouvrage pay¢é au métre linéaire. Batiment

SIPHONS DE SOL

PRIX N° 609- SIPHON DE SOL EN INOX DE 100 X 100 mm
Fourniture, pose et raccordement de siphons de sol de 100x100 mm en INOX et bavette de 3 mm

d'épaisseur.

Prix comprenant le percement, la pose, la fixation, le ragréage et le scellement dans les régles de l'art et
toutes sujétions de pose.

Le siphon de sol doit étre doté d’un mécanisme anti-vandalisme et de blocage de démontage.

W

Fiche techniques, échantillons a soumettre & I’avis et validation du MO et architecte.

Ouvrage payé a l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.
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PRIX N° 610- VANNES D'ARRET (RESEAU INTERIEUR)

La fourniture, la pose et le raccordement d’une vanne d’arrét 1/4 de tour a boisseau sphérique de marque
GENEBRE, TECOFIL, SOCLA, IVR ou équivalent, a opercule et brides au-dessus y compris
raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes sujétions.

Méthode de jonction par soudage par poly fusion, I’emplacement suivant I’indication du Bureau d’Etude,
les diamétres correspondent aux diamétres extérieurs des conduits, répondant aux caractéristiques
suivantes :

- Corps des vannes seront en bronze.
- Ouverture intégrale.

- Bras de manceuvre en acier chromé.
- De tout type de : DN 25-DN32-DN40-DN50

Ouvrage payé & l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 611- VANNES D’ARRET (RESEAU EXTERIEUR)

La fourniture, la pose et le raccordement d’une vanne d’arrét 1/4 de tour a boisseau sphérique de marque
GENEBRE, TECOFI, SOCLA,JVR ou équivalent, a opercule et brides au-dessus y compris
raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes sujétions.

I BT

,“'

suivantes :

Corps des vannes seront en bronze ;
Ouverture intégrale ;

Bras de manceuvre en acier chromé.

Y compris la construction des regards en béton-armé dosé a 350 kg /m3 de toutes dimension destince a
abriter des équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement du réseau (vannes de
sectionnements, points hauts, points bas, piquage sur distribution...) y compris tampon en fonte, col de
cygne ou grille d'aération, échelons, terrassement, béton de propreté, aciers, enduit etc. et toutes sujétion
en de fourniture et de réalisation.

DN25-DN32-DN40-DN50-DN63-DN75.

Ouvrage payé & l'unité y compris, raccordement et toutes autres sujétions de fourniture et de pose.

LES APPREILS SANITAIRES

NOTA IMPORTANT :
Les appareils sanitaires et leurs accessoires proposés par I'Entreprise devront étre de marques reconnues et

performantes, de qualité appropriée & leur destination et adaptés aux besoins des personnes a mobilité réduite et
personnes en situation de handicap, lorsque leur usage le requiert.

Les appareils sanitaires devront répondre aux normes frangaises et européennes en vigueur et, lorsqu'applicable,
étre estampillés NF-APPAREILS SANITAIRES et disposer des certificats correspondants délivrés par les
organismes de certification compétents. Ils seront de qualité et de classe d'usure appropriées a leur destination.

La robinetterie équipant les appareils sanitaires devra étre conforme aux normes en vigueur e, lorsqu'applicable,
porter la marque NF-ROBINETTERIE avec les certificats correspondants.

Les robinets simples et mélangeurs devront obligatoirement présenter un classement E.A.U. permettant d'apprécier
leurs performances et étre adaptés a l'usage prévu, notamment pour les équipements destinés aux personnes a
mobilité réduite.
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POSE :

Les appareils sanitaires seront désolidarisés des consoles, du sol ou de tout autre support par interposition de joints
ou dispositifs d'isolation appropriés, avec réalisation de joints d'étanchéité périphériques soigneusement exécutés.
Toutes les vis et piéces de fixation seront en acier inoxydable. Les chevilles et éléments d'ancrage seront
imputrescibles et adaptés a la nature des supports.

La pose devra étre parfaitement stable, de niveau, étanche et conforme aux prescriptions des fabricants ainsi qu'aux
plans du projet.

ACCESSOIRES :

Les accessoires sanitaires seront choisis dans une méme gamme ou série, de maniére & assurer une parfaite
harmonie esthétique et technique avec les appareils sanitaires auxquels ils sont associés.

RACCORDEMENTS :

L'ensemble des conduites de raccordement & I'alimentation en eau froide (EF) et eau chaude (EC) sera réalis¢ en
cuivre, & partir des attentes placées a proximité de chaque appareil, avec tous raccords et accessoires nécessaires.
11 sera prévu notamment des robinets d'arrét 1/4 ou 3/8 de tour, type SHELL, ARCO ou équivalent, pour lavabos,
éviers, bidets, WC et autres appareils concernés, ainsi que l'ensemble des raccordements aux réseaux d'évacuation
et d'alimentation.

Sont compris dans les prestations : raccords mixtes, rosaces, percements, scellements, colliers, supports, joints,
écrous, pieces de raccordement, ainsi que tous essais, réglages et mises en service nécessaires au parfait
fonctionnement des installations.

Les raccordements par flexibles torsadés sont interdits.

PRIX N° 612- FOURNITURE ET POSE DE WC A L’ANGLAISE

Fourniture et pose de WC a I’anglaise & chasse basse, comprenant :
o appareil complet de dimensions approximatives 65 x 37 cm, avec siége ;
e cuvette avec évacuation duale adossé€e au mur ;
e réservoir de chasse basse 4 mécanisme silencieux ;
o robinet d’arrét de chasse chromé ;
e tube cuivre @ 10/12 chromé ;
¢ raccord mixte avec rosace chromée ;
o pipe d’évacuation @ 100 mm ;
¢ vis de fixation avec cache-tétes chromés ;
o abattant double sans contact en matiére plastique moulée, série rigide, avec charniéres en laiton chromé ;
o distributeur de papier a rouleau en inox, capacité 400 ml environ, avec serrure a clé et visserie inox ;
o porte-balai mural en laiton chromé, type A05140 de INDA ou équivalent, avec balai synthétique ;
o douchette d’ablution avec flexible, robinet d’arrét, mécanisme d’arrét en téte de douchette par quart de tour
et support mural, le tout chromé.
L’ensemble comprendra tous les raccordements nécessaires a ’alimentation et a ’évacuation, ainsi que toutes les
fournitures et accessoires nécessaires a la parfaite mise en service de I’appareil.
La marque et I’échantillon devront étre soumis & I’approbation de la Maitrise d’ceuvre avant toute fourniture ou
installation.
Ouvrage payé a I’unité, toutes sujétions comprises.
LOCALISATION : Sanitaires de ’administration et/ou autres locaux indiqués aux plans.

PRIX N° 613- FOURNITURE ET POSE DE WC A L’ANGLAISE POUR PERSONNES A MOBILITE
REDUITE

comprenant :
o appareil complet de dimensions approximatives 65 x 37 cm, avec siége ;
cuvette avec évacuation duale adossée au mur ;
réservoir de chasse basse 4 mécanisme silencieux ;
robinet d’arrét de chasse chromé ;
tube cuivre @ 10/12 chromé ;
raccord mixte avec rosace chromée ;
pipe d’évacuation @ 100 mm ;
vis de fixation avec cache-tétes chromés ;
abattant double sans contact en matiére plastique moulée, série rigide, avec charni¢res en laiton chromé ;
dispositifs et équipements spécifiques pour personnes a mobilité réduite, notamment glissiéres/barres
d’appui en inox suivant plans et prescriptions ;
o distributeur de papier a rouleau en inox, capacité 400 ml environ, avec serrure a clé et visserie inox ;
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e porte-balai mural en laiton chromé, type A05140 de INDA ou équivalent, avec balai synthétique ;
o douchette d’ablution avec flexible, robinet d’arrét, mécanisme d’arrét en téte de douchette par quart de tour
et support mural, le tout chromé.

L’ensemble comprendra tous les raccordements nécessaires a 1’alimentation et a I’évacuation, ainsi que toutes les
fournitures et accessoires nécessaires a la parfaite mise en service de 1’appareil.
La marque et I’échantillon devront étre soumis & 1’approbation de la Maitrise d’ceuvre avant toute fourniture ou
installation.
Ouvrage payé a I’unité, toutes sujétions comprises.
LOCALISATION : Sanitaires accessibles aux personnes & mobilité réduite, conformément aux plans.

PRIX N° 614- FOURNITURE ET POSE DE VASQUE A POSER

Fourniture et pose de vasque ronde & poser en porcelaine vitrifiée, de diamétre approximatif 0,42 m, comprenant
une robinetterie mitigeur chromée pour eau chaude et froide, un vidage extérieur 4 tirette chromée, un siphon a tube
allongé chromé avec rosace, les raccords mixtes fer-cuivre avec rosaces chromées, les tubes cuivre @ 10/12 chromés
pour I’alimentation en eau chaude et froide, deux robinets d’arrét chromés, ainsi que tous les raccords d’évacuation
en tube PVC de premier choix.

L’ensemble comprendra tous joints, fixations, raccords, accessoires, percements, scellements, raccordements,
essais et toutes sujétions nécessaires 2 la parfaite réalisation et au bon fonctionnement de I’ouvrage.

La marque, le modele et I’échantillon seront soumis a I’approbation de la maitrise d’ceuvre avant toute fourniture
ou installation.

Ouvrage payé i ’unité de vasque, fourni, posé, raccordé et parfaitement fonctionnel, toutes sujétions
comprises.

PRIX N° 615- FOURNITURE ET REALISATION DE TABLETTE EN BETON ARME POUR VASQUES
Fourniture et réalisation d’une tablette en béton armé destinée a recevoir les vasques et le revétement en marbre
prévu dans un article séparé, suivant plans, détails et prescriptions du BET.

La tablette sera exécutée avec une hauteur de 0,77 m au-dessus du sol fini, permettant, aprés pose du revétement
en marbre d’épaisseur 3 cm, d’obtenir une hauteur finie du plan supérieur & 0,80 m au-dessus du sol fini.

La profondeur de la tablette sera suivant plans.

L’ouvrage comprendra le coffrage, le ferraillage, le béton, les réservations nécessaires aux alimentations et
évacuations, les supports, ancrages, scellements, reprises, finitions nécessaires a la réception du marbre, ainsi que
toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Le revétement en marbre de 3 cm d’épaisseur n’est pas compris dans le présent article et fera I’objet d’un article

distinct.
Ouvrage payé au m? de tablette réalisée, toutes fournitures, main-d’ceuvre et sujétions comprises.

PRIX N° 616- FOURNITURE ET POSE DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE MANUELLE
Fourniture et pose d’un robinet temporisé & commande manuelle, & bouton poussoir, pour egufroide, de finition
chromée, de conception simple et robuste, destiné aux lavabos des sanitaires des étudiants
Le robinet comprendra notamment : /
¢ un corps en laiton chromé ;

Service Etudes

e une commande manuelle temporisée & bouton poussoir ; ot Suivi
e un bec orientable ou fixe suivant modéle ; de |2 Maintenanc
o un mécanisme temporisé résistant a la corrosion et a I’entartrage ; Batiment

¢ un dispositif de réglage du débit ;
e les raccordements au réseau d’eau froide ; ,
e tous joints, raccords, fixations, rosaces, accessoires et toutes sujétions nécessaires a la‘parfaite fourniture,
pose, raccordement, réglage et mise en service.
La marque, le modéle et 1’échantillon seront soumis  I’approbation de la maitrise d’ceuvre avant toute fourniture
ou installation.
Ouvrage payé a 'unité, fourni, posé, raccordé, réglé et parfaitement fonctionnel, toutes sujétions comprises.

PRIX N° 617- FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Fourniture et pose de distributeur de savon liquide d’une capacité de 0,5 litre, de forme cylindrique, d’environ 8
cm de diamétre et 16 cm de hauteur, 2 bouton poussoir, avec trappe de remplissage et couvercle, I’ensemble en
laiton chromé, comprenant le systéme de fixation murale et tous accessoires nécessaires a sa parfaite installation.
La marque, le modéle et I’échantillon seront soumis a I’approbation de la maiirise d’ceuvre avant toute fourniture

ou installation.
Ouvrage payé a I’unité, fourni et posé, toutes fournitures, fixations et sujétions comprises.
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PRIX N° 618- FOURNITURE ET POSE DE MIROIR MURAL

Fourniture et pose de miroir mural destiné aux sanitaires, en glace miroir de qualité, a bords polis, d’épaisseur
appropriée, d’une hauteur de 0,60 m, posé au-dessus des vasques sur une longueur suivant plans.

La fourniture comprendra le miroir, les dispositifs de fixation, supports, accessoires, calages, joints, découpes
éventuelles et toutes sujétions nécessaires a une parfaite mise en ceuvre.

Le miroir sera posé suivant les plans et détails d’exécution, parfaitement plan, sans défaut apparent et adapté a
’usage en locaux sanitaires.

La marque, le modéle, I’épaisseur et 1’échantillon seront soumis & 1’approbation de la maitrise d’ceuvre avant toute
fourniture ou installation.

Ouvrage payé au m?, fourni et posé, toutes fournitures, fixations et sujétions comprises.

PRIX N° 619- FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS

Fourniture et pose de distributeur mural d’essuie-mains en papier, destiné aux sanitaires, de conception robuste et
adapté a un usage collectif intensif, comprenant un dispositif de distribution controlée des feuilles, un systéme de
fermeture et de verrouillage, ainsi que tous accessoires nécessaires a son fonctionnement.

L’ensemble sera réalisé en matériau résistant & I’humidité et a la corrosion, avec une finition adaptée aux locaux
sanitaires, et comprendra le systéme de fixation murale.

La marque, le modéle et I’échantillon seront soumis & I’approbation de la maitrise d’ceuvre avant toute fourniture
ou installation.

Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé, toutes fournitures, fixations et sujétions comprises.

COLLECTEURS TUBE POLYETHYLENE Y COMPRIS COFFRET

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des collecteurs en bronze avec autant de départs a
alimenter en laiton de marque de premiére choix placés dans des coffrets en plastique avec fermeture par
couvercle, pour distribution d’eau par canalisations en polyéthylene réticulé, munis de rails de fixations
et d’orifices de passages de tuyauterie et comprenant le robinet d’isolement, les raccordements sur les
sorties, les supports et le bouchon.

De marque COMAP ou similaire

Le coffret sera posé en encastrer dans le mur et a placer de préférence sous la tablette de la vasque ou dans
un placard. La fagade du coffret sera & ras du mur. Le coffret sera dimensionné afin d'englober deux
collecteurs en bronze pour les alimentations eau froide Chaque collecteur sera muni de 2 a 10 départs
selon les cas, alimentant individuellement les appareils sanitaires. Les orifices de départ non utilisés seront
bouchés et laissés en attente. L'isolement des collecteurs sera assuré par un robinet 1/4 de tour type a
boisseau sphérique.

Vannes d’arrét a boisseau sphérique % de tour pour les départs de diameétre approprié aux tubes en laiton
chromé de marque SFERACO.

Ouvrage payé a I’unité pour I'ensemble de la nourrice, y compris systeme anti bélier, collecteurs eau
froide, rails de fixation collecteurs, robinets d'isolement, mini vanne pour chaque départ de la nouricce,
accessoires de raccordements ainsi que toutes sujétions de fournitures et de poses-4fL oD plastique
aux dimensions appropriées.

PRIX N° 620- DEPART (2 & 4 départs)
PRIX N° 621- DEPART (6 a 8 départs)

TUYAUTERIE EN TUBE PEHD

La fourniture et la pose des canalisations enterrées en polyéthyléne 20 Bars, pour la distribution principale
cau d’adduction en extérieur. Tuyau semi-rigide, avec une bande de repérage bleu, les parois opaques et
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lisses conforme a la norme NF EN 12200-2 et au réglement de marque « NF114 » groupe2 de marque
PLASTIMA, ou équivalent, de tout diamétre, méthodes de jonction par poly fusion y compris les coupes,
les joints, les raccords, les manchons, coudes, les tés, les réductions, les assemblages, les percements, le
remplissage des trous. Les colliers des points fixes seront posés a chaque métre et doivent envelopper
complétement le tube, les colliers des points coulissants doivent étre recouvert avec du matériel €lastomeére
ou du P.V.C.Des supports, des courbes de dilatation et de toutes les sujétions de fourniture et de pose, y
compris le terrassement dans tout le terrain, le grillage et la signalisation et toutes les sujétions.

PRIX N° 622- TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-19/25

Diamétre nominale 19/25 ; L ensemble de I’ouvrage pay¢é au métre linéaire, y compris les raccords a sertir,
le manometre, les bagues, les joints, les supports et toutes les sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 623- TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-25/32
Diamétre nominale 25/32 ; L ensemble de I’ouvrage payé au métre linéaire, y compris les raccords a sertir,

le manométre, les bagues, les joints, les supports et toutes les sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N° 624- TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-40/50

Diameétre nominale 40/50 ; L’ensemble de 1’ouvrage payé au métre linéaire, y compris les raccords a sertir,
le manomeétre, les bagues, les joints, les supports et toutes les sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N° 625- TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-63/75

Diamétre nominale 63/75 ; L’ensemble de 1’ouvrage payé au métre linéaire, y compris les raccords a sertir,
le manométre, les bagues, les joints, les supports et toutes les sujétions de fourniture et de pose.

POLYTHYLENE RETICULE

Le raccordement de chaque bloc sanitaire au réseau d’alimentation en eau potable et la distribution
intérieure d’eau froide d’alimentation des appareils sanitaire, et cuisine de la cafétéria, sera assurée par de
la tuyauterie en polyéthyléne réticulé qualité alimentaire agréer par un laboratoire confirmé en ossature
aluminium de marque de COMAP ou équivalent.

Tous les raccords seront en bronze de marque agrée par le fabricant du tube.

Le tube et leur pose se fera selon les normes du D.T.U de I’avis du CSTB et des dernieres
recommandations du fabricant.

La distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les cloisons.
Aucun raccord n’est admis en encastrer.

La tuyauterie polyéthyléne sera fournie et posée avec un gainage type annelé souple répondant aux normes
en vigueur.

Service Etudes
et Suivi

de la Mainteranc .

Bitiment

.%6
. o % W&
Des talons de sortie seront prévus a la sortie des tubes au niveau des collecteurs,

ol et le mur.

Ouvrages payés au métre linéaire, y compris tube, raccords en bronze, tés, brasure, rosace, gaine, colliers, V/
raccordement au réseau extérieur, talons ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose, comme suit
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PRIX N° 626- DIAMETRE 13/16
PRIX N° 627- CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 50 L

Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique 1¢re choix comprenant :

Chauffe-eau électrique de ler choix 50 litres, position verticale comprenant cuve SECUREX,, isolation en
mousse polyuréthane injectée, habillage jaquette tole cuite au four, un thermostat de sécurité réglable.

- Un groupe de sécurité de ler choix.

- Un jeu de boulon d'ancrage ou ensemble support.

- Un raccordement électrique sur combiné PAC fourni par le lot Electricité et installation sur le
tableau général. Un raccordement flexible arrivé EF, départ EC, y compris prise étanche.

Ouvrage payé & ’unité y compris : les capteurs de stockage, les supports, les raccordements fluides et
électriques et toutes sujétions de fournitures et de pose.

CLIMATISATION & VENTILATION

PRIX N° 628- CLIMATISATION SPLIT MURALE DE 9000 BTU A 12000 BTU

Split-system mural inverter y/c tuyauterie en cuivre calorifugée

Fourniture, pose, installation compléte en ordre de marche d’un Climatiseur en Split systeme mural a
détente directe a condensation par air avec la technologie INVERTER, réversible de marque RTEC ou

équivalent.

Le climatiseur comprendra I’unité intérieure et extérieure dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Certificat Eurovent : classe énergétique A

- Fluide frigorigéne : R410a

- Unité intérieure de soufflage :

- Ventilateur centrifuge a entralnement direct a 3 vitesses

- Filtres régénérables

- Batterie 4 détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminium

- Thermostat d’ambiance et dispositif de contrdle avec signalisation marche/arrét,

- Potentiométre pour le réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de
fonctionnement.

- Grille de soufflage a doubles déflexions et grille de reprise fixe

- Unité extérieure avec compresseur & condensation par air, réversible :

- Installation extérieure /

- Compresseur rotatif, résistances de carter intégré

Service Etudes

- Batterie a ailettes aluminium et tubes cuivre et Suivi
- Ventilateur hélicoide a entrainement direct de h"f'}"'e “:“C
atime: t

- Fluide frigorifique
- Raccords rapides
- Installation sur socle avec plots antivibratoires

Tuyauterie en cuivre calorifugée :

Le raccordement entre les groupes extérieurs et les unités intérieures seront assurés par l'intermédiaire de
conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée a l'utilisation du R410A.
Ces conduits chemineront sur un chemin de cable et devront étre fixés a ce dernier par des colliers isolés
tous les 15m (au maximum). Ils emprunteront de préférence les gaines techniques, et les faux plafonds.
Le cheminement devra étre optimisé pour limiter les pertes de charge réseau.
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Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme MO ou M1 d'épaisseur
minimale de 9mm pour la ligne liquide et respectivement 13mm pour la ligne gaz. Les liaisons
frigorifiques respecteront les données constructrices. Le calorifuge en terrasse sera protégé par jaquette
d'aluminium comprise dans ce prix.

Fourni, posé et raccordé en ordre de marche, et toutes fournitures nécessaires y compris chemin de cables
avec support, descente.

En outre de la fourniture du climatiseur en Split, la proposition comprend :

La fixation de 1’unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment dimensionnés, pour
montage avec rails et accessoires de marque aux choix de I’architecte.

Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille
d’aluminium a I’extérieur contre le rayon UV.

Raccordements frigorifiques, aérauliques et électriques
Platine de commande a distance

Les conduits d’évacuation des condensats en PVC jusqu’aux chutes ou regard le plus proche.

7

Toutes les réservations nécessaires pour les passages des liaisons frigorifiques et les conduits d’évacuation
des condensats en PVC compris dans ce prix, et reprise des éléments affectées a I’état initial.

Ce prix comprend la fourniture, la pose de céblage, tuyauterie de raccordement entres les unités,
évacuation des condensats vers la descente la plus proche y compris siphon pour empécher le retour des
odeurs, conduite, protection, finition, pose de raccordement, piéce de fixation, essai et mise en ceuvre en
état de fonctionnement, branchement au courant €électrique et toutes sujétions de fonctionnement.

Ouvrage fournie, pos€e, y compris fixation, réservation, plots anti vibratiles, socle, et toutes sujétions
d’exécution

Ouvrage payé a [’unité

PRIX N° 629- CLIMATISATION SPLIT MURALE DE 18000 BTU A 24000 BTU

Split-system mural inverter y/c tuyauterie en cuivre calorifugée

Fourniture, pose, installation compléte en ordre de marche d’un Climatiseur en Split systeme mural a
détente directe & condensation par air avec la technologie INVERTER, réversible de marque RTEC ou

équivalent.

Le climatiseur comprendra ’unité intérieure et extérieure dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Certificat Eurovent : classe énergétique A

- Fluide frigorigéne : R410a

- Unité intérieure de soufflage :

- Ventilateur centrifuge & entralnement direct a 3 vitesses
- Filtres régénérables \
- Batterie a détente directe avec tubes cuivre et ailettes en aluminj

- Potentiométre pour le réglage de la température de consigne,™s de vitesse et de
fonctionnement.
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- Grille de soufflage & doubles déflexions et grille de reprise fixe

- Unité extérieure avec compresseur a condensation par air, réversible :
- Installation extérieure

- Compresseur rotatif, résistances de carter intégré

- Batterie a ailettes aluminium et tubes cuivre

- Ventilateur hélicoide a entrainement direct

- Fluide frigorifique

- Raccords rapides

- Installation sur socle avec plots antivibratoires

Tuyauterie en cuivre calorifugée :

Le raccordement entre les groupes extérieurs et les unités intérieures seront assurés par l'intermédiaire de
conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée a I'utilisation du R410A.
Ces conduits chemineront sur un chemin de cable et devront étre fixés & ce dernier par des colliers isolés

tous les 15m (au maximum). Ils emprunteront de préférence les gaines techniques, et les faux plafonds.
Le cheminement devra étre optimisé pour limiter les pertes de charge réseau.

Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme MO ou M1 d'épaisseur
minimale de 9mm pour la ligne liquide et respectivement 13mm pour la ligne gaz. Les liaisons

frigorifiques respecteront les données constructrices. Le calorifuge en terrasse sera protégé par jaquette
d'aluminium comprise dans ce prix.

Fourni, posé et raccordé en ordre de marche, et toutes fournitures nécessaires y compris chemin de cables
avec support, descente.

En outre de la fourniture du climatiseur en Split, la proposition comprend :

La fixation de I’unité intérieure et extérieure avec supports galvanisés suffisamment dimensionnés, pour
montage avec rails et accessoires de marque aux choix de I’architecte.

Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en feuille
d’aluminium & I’extérieur contre le rayon UV.

Raccordements frigorifiques, aérauliques et électriques
Platine de commande a distance
Les conduits d’évacuation des condensats en PVC jusqu’aux chutes ou regard le plus proche.

Toutes les réservations nécessaires pour les passages des liaisons frigorifiques et les conduits d’évacuation
des condensats en PVC compris dans ce prix, et reprise des éléments affectées a 1’état initial.

Ce prix comprend la fourniture, la pose de céblage, tuyauterie de raccordement entres les unités,
évacuation des condensats vers la descente la plus proche y compris siphon pour empécher le retour des

odeurs, conduite, protection, finition, pose de raccordement, piéce de fixation, essai et mise en ceuvre en
état de fonctionnement, branchement au courant €lectrique et toutes sujétions de fonctionnement.

d’exécution
Ouvrage pay¢ a ['unité

PRIX N° 630- CAISSON DE VMC 240 4 720 m3/h
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Ce prix rémunére la fourniture et pose d’un caisson DE VENTILATION VMC Marque NOVOVENT,
France AIR, ou similaire.

- Manchette souple, plots anti vibratiles

- Caisson installer I’extérieur ou en terrasse

- Carrosserie monobloc insonorisé par panneau tage double peau en acier galvanisée la quéeaufour;
cette insonorisation devra garantir et assurer les performances phoniques fixées aux hypotheses

- Accessoires de protection aux intempéries

- Portes a panneaux double peau raidis et & joints sertis double levres

- Ventilateur centrifuge double al vitesses a volutes acier et turbine en polyamide et acier

- Montage sur chéssis anti vibratile avec plots a ressorts cylimblocs

- Raccordement par manchettes up le Mo montée sur cadre préfabriqué

- Transmission par poulies et courroies

- Moteur TRI 400V-50HZ, protectionIP55 a sonde thermique incorporée

- Interrupteur de proximité Livréen kit

- Carter de protection des courroies

- Socle anti vibratile (béton +liege)

- Liaisons, raccordements et protections €électricité depuis les tableaux et armoires de protection

- La Pression statique donnée par le BET est une pression minimale L’entreprise doit ajuster aux
pertes de charges réelles de I’installation)

- Cablage de commande et de réarmement.

Ouvrage payé a 1'Unité fourni et posé et raccordée ordre de marche, compris toutes pieces de raccords,
percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, les raccordements électriques

et toutes sujétions d'exécution. }

PRIX N° 631- CAISSON D’EXTRACTION POUR LES CABINES

Fourniture pose et raccordement d'un caisson d’extraction en terrasse, l'enveloppe sera constituée de
panneaux double peau avec 5 mm d'isolation minimum assemblés sur une structure en profilé d'acier
galvanisé recouvert de peinture cuite en four, par des angles en alliage d'aluminium garantissant une
parfaite étanchéité par joint sortie a double levre.

La centrale sera composée de :

- Ventilateurs des extractions & double ouie & volute en acier et turbine en polyamide et acier, le
moteur sera installé sur chéssis sur plots anti-vibratiles.

- Isolation acoustique (panneaux sandwich) permettant le confort phonique de
(<30 dBA).

- Raccordement et protection électricité.

- Accessoires de protection aux intempéries.

- Socle anti-vibratile (béton + liége).

- Servo moteur livré en kit.

- Interrupteur de proximité livré en kit.

- Carter de protection.

- Manométre, pressostat avec prise de pression et tube de raccordement

ecaux d’en dessous

Ouvrage payé a l'ensemble y compris raccordement €lectrique a I'armoire, manchette souple, socle anti-
vibratiles tuyauterie calorifugée avec protection en aluminium et toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIX N° 632- GAINE CIRCULAIRE EN TOLE SPIRALEE TOUT DIAMETRE

L’extraction d’air des blocs sanitaires se fera par I’intermédiaire des gaines circulaires en tdle galvanisée W
spiralée tout diametre de marque FRANCE AIR ou ALDES.

OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. 144



Ce prix comprendra la fourniture, la pose, y compris le supportage, manchons, coude, tés, piquage, collier,
support et la bande d’étanchéité, les raccordements aérauliques et toutes les sujétions de la mise en ceuvre,
y compris Chapeau chinois en terrasse.

Ouvrage pay¢ au métre linéaire.
PRIX N° 633- VENTILATEUR DE GAINE INDIVIDUEL SILENCIEUX :

L’extracteur de gaine sera Commandé par interrupteur couplé a la lumiére.

- Marque France AIR,

- Type : Turbo

- Débit d’air : 60 [m*/h].

- Volet de surprissions circulaire & 100.

Ouvrage payé a I'unité, fourni posé, complet en ordre de marche, y compris grille extérieure traitée contre
les U.V, les raccordements aérauliques et électrique, et toutes sujétions de pose

PRIX N° 634- BOUCHE AUTOREGLABLE (VMC) 60 m*h

Bouche d’extraction @ 100 réalisée en polystyréne blanc avec régulateur incorporé, permettant un
contrdle des débits Réf ALIZE - S. et des performances acoustiques répondant aux exigences les plus

strictes.
Débit d’air : 60 [m*Mh].
Marque France AIR.

Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé, y compris toutes sujétions d’exécution, suivant les régles de I’ Art.

PROTECTION INCENDIE
PRIX N° 635- RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE 25MM/30MM)

La fourniture, la pose, le raccordement et la mise en ceuvre et ’installation d'un poste robinet incendie
armé, conformément a la norme « NF 61.201 » ; de marque CHIRIFIENNE D’INCENDIE, BAYARD ou

équivalent.
Ces postes comprendront :

- 1 Robinet d'incendie armé DN 25/30 ;

- 1 Dévidoir tournant et pivotant a alimentation axiale ;

- 1 Clé tricoises ;

- 30 Métres de tuyau semi-rigide ;

- 1 Lance en plastique munie de son robinet diffuseur ;

- 1 Armoire réglementaire en tdle électro zinguée avec peinture €poxy et trappe vitrée (les
dimensions de I’armoire et & valider par I’architecte) ;

- 1Manométre placé sur la RIA ;

- 1 vanne d’arrét placé a ’entrée de la RIA ;

- 1 Plaque indicatrice.

- Fourniture, pose et raccordement du groupe et canalisation en acier galvanisé.

Ouvrage payé a I'unité y compris pose, fixation, raccordement hydraulique et toutes sujétions d'exécution.

EXTINCTEUR
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PRIX N° 636- EXTINCTEUR DE 9 KG A POUDRE POLYVALENTE

Fourniture, pose d'un extincteur portatif pour I'ensemble des batiments, extincteur a poudre polyvalente
ABC de 9Kg, seront payé au prix ci-dessous tel qu'ils sont matérialisés sur le plan et recommandation des
sapeurs pompicres.lls seront fixés sur support mural par l'intermédiaire de chevilles et vis en inox.

Ouvrage payé a I'unité d’ensemble fourni et posé, y compris percements, scellements, fixations et toutes
sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

PRIX N° 637- EXTINCTEUR CO2 DE 2KG

La protection incendie par poste mobile sera complétée par des extincteurs CO2 de 2K G qui seront posés
dans les endroits précisés selon les plans d’exécution. La marque et le type des extincteurs installés devant
étre agréés par les services de la protection civile. Des étiquettes d’utilisation devront étre collées sur
chaque extincteur.

Ouvrage pay¢ a ’unité d’ensemble fourni et posé, y compris percements, scellements, fixations et toutes
sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

PRIX N° 638- : EXTINCTEUR A EAU PULVERISE-6L

Fourniture et pose d’extincteur a eau pulvérise de 6 L de
Marque ler choix y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

Ouvrage payé a I’unité d’ensemble fourni et posé, y compris percements, scellements, fixations et toutes
sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

PRIX N° 639- : TUBE EN ACIER GALVANISE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie
d'alimentation pour les réseaux de la protection incendie en tube acier galvanisé en apparent ou encastrée
tarif I1I jusqu'au diamétre 50/60 et Tarif X au-dela du diametre 50/60.

DENSO "M1"ou

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection €
équivalent.

La tuyauterie en tranchée sera posée & une profondeur minimale de 80
avertisseuse, le remblai conformément aux régles de l'art.

Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les t
ou les gaines techniques.

Les essais se feront a 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront I'objet d'un
procés-verbal. ’

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pieces de
raccordement et supports avec colliers de marque WALRAVEN ou équivalant avec joints souples
résistant au vieillissement et a la température de méme marque, joints antivibratoires de méme marque,
percement, rebouchage, bande DENSO ou équivalent, soudo-brasage, repérage, essais et toutes sujétions
de fourniture et de pose
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PRIX N° 640- POTEAU INCENDIE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre et installation des poteaux incendie, de type BAYARD
ou équivalent. Le poteau incendie sera sous coffre émeraude type renversable ou équivalent et comprendra

Une prise DN 100 ;

Deux prises symétriques DN 65 ;

Une tubulure verticale en fonte a la base avec un coude a bride orientable ;
Prises et bouchons renforces, résistant et inoxydables ;

Coffre en aluminium peinture laquée au four ;

La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseuse, le remblai conformément aux régles de l'art ;

Equipement d’un dispositif d’obturation compose d’un clapet anti- vibratoire agissant sur un sié¢ge a la
base de I’appareil. Ce clapet sera relié ou dispositif devis de manceuvre par un tube.

L’ensemble sera démontable sans terrassement 1’étanchéité du systéme de commande sera assurée par
boite a bagues €quipée de joints toriques.

Un vidage automatique et intégral assure 1'évacuation de 1'eau contenu dans la tubulure, apres fermeture
du clapet ;

Vanne d’isolement DN 100 avec regard bétonné et couvercle en béton compris dans cet article.
Ouvrage payé¢ a I’unité.

PRIX N° 641- BACHE A EAU INCENDIE 10 M3
La bache a eau bétonnée aura une capacité réglementaire mini de 10 m?, et sera prévue pour I’emmagasinage des
besoins d’incendie.
La bache a eau sera munie de :
- Les traversées de parois et piéces de scellement (Aspiration, essai, trop plein, vidange).
- 1 crépine d’aspiration DN80
- 1 bride d'entrée DN 80
- 1 vanne d'arrét DN 80
- 1 évent DN5O
- 1 vanne magnétique DN 80 commandées par interrupteur a flotteurs & contact par bille, avec by passe et
robinet manuel permettant d'accélérer le remplissage
- 1 trop plein, raccordés a I'égout par entonnoir et une évacuation siphonnée
- Alarme sonore de trop plein par interrupteur a flotteur
- 1 robinet de vidange DN 80
- 2 Interrupteurs a flotteur pour sécurité de manque d'eau
- Interrupteur a flotteur de niveau limite pour réserve incendie
- Tuyauteries d'aspiration, d'alimentation, de trop plein et de vidange N lone
- Pieces de scellement appropriées. S~
- Une trappe d'acces 1.5m x 1.5m. MV
- Borniers a contacts secs pour niveau d’eau
L'ensemble des systémes de sup portage sera de type MUPRO ou similaire.
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Ouvrage payé pour I’ensemble fourni, posé, y compris les essais, les raccordements hydrauliques et toutes les
sujétions.

Ouvrage payé pour I’ensemble a unité

PRIX N° 642- SURPRESSEUR INCENDIE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d’un ensemble de
suppresseurs de Marque SALMSON ou équivalent pour les RIA comprenant :

La surpression du réseau RIA sera réalisée par des pompes a fonctionnement alterné a chaque démarrage

Ces pompes seront de marque WILO ou similaire avec pressostats de commande et vase &8 membrane de marque
FLEXON a capacité de 100 litres. (Voir schéma de principe)

Débit d'eau Total : 45 m*h HMT : 6 bars (a vérifier par I’entrepreneur) (2pompe en fonctionnement et une en
secours) et d'un ballon de maintien de pression de 100 dm3 et la pompe jockey de S m3/h & 6 bars.

Les protections électriques, la régulation des pompes et le cdblage sont compris dans ce prix.
Ce prix comprend :

- Un chaéssis support peint avec collecteurs

- Clapets de retenue silencieuse

- 3 Pompes de débit unitaire 3x15 m*/h.

- Une pompe Jockey S m*h — 70 mCE.

- Un vase de maintien de pression 100 litres.

- Vannes volets, manchettes anti —vibratiles

- Manométres de contact "mini-maxi

- Pressostat

- 2 Filtres a tamis en inox

- 3 Alarmes niveau

- Un dispositif d'alarme & manque d'eau sur ['aspiration

- Manchettes souples
Ces pompes seront fournies et posées avec deux manomeétres, vannes d'isolement, volets anti-retours et quatre
manchons antivibratoires.

Pour la commande et la protection :
- L'armoire de contrdle devra comprendre :
- Un interrupteur général 8 manceuvre extérieure avec ensemble de fusible et portes fusibles pour chaque

moteur.

- Transformateur de circuit de contrdle avec fusibles.
- Le cablage électrique avec chemin de cables
- 2 voyants de marche
- 2 voyants défaut,
- 1 voyant manque d'eau,
- 2 boutons de simulation -
- Les reports d'alarme : défauts "Pompes et manque d'eau” relayées aux bornes libres de potentiel pour
report d'alarme.
- Chaque pompe sera contr6lée par un sélecteur manuel — arrét — auto. La régulation de fonctionnement des
pompes devra permettre '
¢ Fonctionnement a la demande de la pompe n°1
e Fonctionnement de la pompe suivante si l'une des pompes n'est pas en état de
fonctionner.
Ce prix inclut les attentes sur bornier pour GTC permettant les fonctions (Marche/Arrét/Défaut...), pour les 3
pompes avec report défaut en attente sur les pompes. V/

Cet article inclut en outre :
- Tout le réseau hydraulique a l'intérieur du local et propre & I’alimentation.
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- Toute la robinetterie d'isolement et de sécurité.

- Les accessoires d'aspiration de la bache a eau (crépine, inox)

- Tous les by-pass nécessaires avec les réseaux eau potable de ville, vidanges, tuyaux raccordés au

refoulement vers la bache avec vannes

- Les collecteurs et supports.

- La peinture antirouille des piéces métalliques

- Le repérage des réseaux par anneaux aux couleurs conventionnelles.
Les dispositifs anti-vibratiles comprenant :

- Les socles,

- 2 joints anti-vibratiles sur l'aspiration,

- 2 joints anti-vibratiles sur le refoulement,

- 2 jeux de semelles pour les pompes,
Fourni, posé y compris le coffret électrique et les raccordements hydrauliques et électriques, Conduite en acier
galvanisée tout diametre et toutes sujétions pour réaliser les travaux, en parfait état de fonctionnement et
conformes aux régles de l'art.
Ouvrage payé pour I’ensemble a Punité.

PRIX N° 643- CENTRALE D'AIR COMPRIME TECHNIQUE
Fourniture et pose d’un groupe automatique d’air comprimé technique de marque Atlas Copco ou techniquement
équivalent.
La centrale automatique d'air comprimé, doit étre certifiée et conforme a la norme ISO 13485
Cette centrale aura une sortie pour I’air technique.
La centrale aura les caractéristiques suivantes :
- Quatre (4) Compresseurs secs sans huile et non lubrifiés ;
Débit unitaire minimum par compresseur : 125 NM3/h ;
Pression maximum : 12 bars ;
Pression de service : 9.5 bars ;
Pression de régulation : 10/11.5 bars ;
Moteur triphasé 400.V+N+T ;
- Niveau sonore : 65 dBA ;
Les moteurs utilisés pour La centrale d'air comprime doivent étre au minimum de casse énergétique IE3 suivant les
recommandations d’efficacité énergétique
La centrale doit répondre aux exigences suivantes :
Marquage CE Classe 1IB .
Conformité a la norme EN/ISO 7396-1.
Conformité a la directive européenne 93/42/CEE.
Classe énergétique des compresseurs au moins [E3.
Y compris :
Une armoire de contréle et régulation marque MIL'S ou équivalent permettant de :
- Le démarrage de groupe
- Signalisation et report sonore et visuel a distance, avec alarme de pression minimale
- Signalisation locale de fonctionnement (groupe, disjoncteurs, moteur).
- Tous les é1éments €lectriques de régulation, siireté et alarmes y compris ceux pour le tableau de surveillance
générale.
- Automate de régulation électronique avec sortie RS 485 / J BUS pour le pilotage des 3 compresseurs (un
en réserve), report d'alarme au poste central de contrdle (emplacement dans le bureau de 1'a
- Séparateur cyclonique intégré avec purgeur €lectronique.
- Clapet de retenue
- Mise a vide
- Un by-pass permettant le contrdle et intervention éventuelle sans arrét de la p
- Soupape de sécurité
- Soupape de décharge
- Une purge
- Flexible de liaison au réseau
- 2 Chaines de traitement d'air par adsorption, composée chacune de :
- Préfiltre micronique.
- Etage submicronique.
- Sécheur par adsorption a colonnes.
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- Etage monoxyde de carbone.
- Etage particules — antibactériennes.
- Desréservoirs homogénéisateurs, capacité unitaire 500 litres a pression de service 15 bars (nombre & définir
en EXE).
- Un tableau de permutation, de secours et de protection.
- Un coffret de pilotage avec automate de régulation.
- Alarme départ réseau.
- Analyseur Monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2).
- Séparateurs de condensats.
- Silencieux a échappement.
- Ensemble de collecteurs.
- Ensemble de tuyaux flexibles avec raccords.
- Ensemble des vannes de sectionnement.
- Ensemble de clapets de retenue.
- Ensemble de purges d’évacuation.
- Ensemble des filtres d’air.
- Socles métalliques anti vibratiles.
L’ensemble de détente-inversion sera composée de (liste non exhaustive) :
- 02 Détendeurs min haute pression (200/8 bars), muni chacun d’un manométre HP.
- 01 Inverseur automatique muni d’un manometre MP.
- 01 Clapet anti-retour min.
- 01 Vanne min de Sectionnement Principal : VSP.
- 01 Détendeurs MP min.
- Un systéme de surveillance et d’alarme avec affichage digitale y compris :
- O 02 Contacteurs HP munis d’un dispositif de signalisation d’épuisement de la rampe.
- N 01 Pressostat d’alarme a basse pression.
- 02 Filtres pour la protection de I’installation contre la poussiére prévenant des bouteilles.
- Ensemble des Vannes de purge filtrantes.
- Ensemble des vannes de sectionnement.

- 11 sera prévu dans ce prix :
- U Les panneaux d’identification avec les consignes d’utilisation et de sécurité.
- | Tous autres organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement, contrdle et sécurité, aucune

plus-value ne sera accordée en cas d’omission.

Le débit indiqué est un débit minimum, I’entreprise doit sélectionner une centrale assurant au moins ce débit

minimal sans aucune plus-value.

Aucune plus-value ne sera accordée en cas d’ajout d’organes et accessoires de régulation de pression pour Iair
comprimé technique, I’entreprise devra prendre en compte ’ensembles des accessoires nécessaires pour le bon
fonctionnement de la centrale.

ateur de pression, tous
~ iQns, capteurs de
, bouchons,
fourniture,

Ouvrage payé a Forfait y compris socles anti vibratiles, silencieux a I’échappement, rég
accessoires et organe de régulation de pression pour 1’air comprimé technique, ragc %(ﬁs,ed@n‘a
pression, manométres, soupapes de sécurité, tubes en cuivre dégraissé,/sbyddres, 0

de pose et d’exécution.

Ouvrage payé a Forfait.

ELECTRICITE

NOTA : Exécution suivant les prescriptions techniques écrites ci-aprés. Les prix remis par I’entreprise
comprendront toutes fournitures et sujétions de pose, scellement et raccordement. Les ouvrages seront livrés en
parfait état de fonctionnement et conforme aux régles de ’art et descriptions de I’'ONE.

L’ensemble des appareils électriques sera conforme aux normes de ’'ONE

et suivant détail du BET.

- MIS
Le circuit de prise de terre sera réalisé par I’entreprise de gros ceuvre au moyen d’un conducteur en cuivre nu de

section 29 mm?, posé en fond de fouille et formant une boucle.

OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. 150

WV



L’entreprise adjudicataire aura & sa charge la vérification de la continuité du circuit de terre, les mesures de
résistance de prise de terre et le raccordement de I’installation. La résistance de la prise de terre devra étre inférieure
ouégalea 5 Q.

Dans le cas ou la valeur mesurée serait supérieure & 5 Q, I’entreprise procédera au renforcement de la prise de terre
par la réalisation de prises de terre complémentaires constituées de piquets de terre.

Chaque piquet sera constitué¢ d’un électrode tubulaire en cuivre ou acier cuivré type Copperweld, de diametre
minimal 15 mm et de longueur minimale 2,00 m, implanté verticalement dans un sol présentant de bonnes
caractéristiques conductrices. Les piquets seront reliés entre eux par un conducteur en cuivre nu de section 29 mm?,
enterré & une profondeur minimale de 0,60 m.

La mise en ceuvre des piquets comprendra toutes les sujétions nécessaires, notamment le creusement, la mise en
place, le raccordement au conducteur de terre, le remblaiement et, si nécessaire, I’apport de terre appropriée.

La liaison équipotentielle principale entre le circuit de prise de terre et la canalisation métallique principale d’eau
du batiment sera réalisée par un conducteur en cuivre isolé U-1000 R2V ou équivalent, 1 x 25 mm?, sous tube de
protection approprié.

Les remontées du conducteur de terre seront également réalisées en conducteur cuivre 1 X 25 mm?, sous tube de
protection, et raccordées sur une barrette de mesure et de coupure de terre, accessible et installée dans le coffret ou

tableau prévu a cet effet.

L’ensemble comprend la fourniture et la pose des conducteurs, piquets, tubes de protection, barrettes de mesure et
de coupure, connexions et accessoires de raccordement, ainsi que les mesures de résistance de terre, essais,
vérifications, terrassements, remblaiements et toutes fournitures et sujétions nécessaires a la parfaite réalisation et
au bon fonctionnement de I’installation.

Ouvrage payé :

Au meétre linéaire (ml) pour le conducteur en cuivre nu de mise a la terre ;
A Punité (U) pour chaque piquet de terre complémentaire, y compris son raccordement et toutes sujétions.E A LA

TERRE
PRIX N° 701. CABLE CUIVRE NU
PRIX N° 702. PIQUET DE TERRE

PRIX N° 703. BARRETTE DE MESURE DE TERRE

Il sera prévu une barrette de mesure et de sectionnement de terre pour le raccordement d’une part du cable de mise
a la terre et d’autre part au conducteur de terre de 1’armoire principale TGR du projet. Cette barrette sera installée
dans une boite étanche type plexo de dimension 180x140 mm, posée en encastré, en dessous du coffret compteur

(voir plan Rdc).
Ouvrage payé a I’unité, y compris barrette, boite, griffe de connexion, encastrement, toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 704. COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION B.T

Le coffret de branchement et de distribution B.T. sera de type agréé par le distributeur d’électricité, réalisé
en polyester renforcé de fibres de verre (PRV), avec couvercle, serrure et dispositif de.condamnation par
cadenas. Il sera de type Paninter ou similaire agréé, et sera installé en encastré ptgh ﬁ?ﬂ"i, ispositions
prévues sur les plans et les prescriptions du distributeur. * s

Le coffret sera équipé notamment de :

o une plaque isolante de protection ;

¢ une barrette de terre et une barrette de neutre ;

e des borniers de raccordement adaptés aux sections des cables ;

¢ les accessoires de raccordement et de serrage ;

o les dispositifs nécessaires a I’entrée et a la sortie des cébles ;
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o des cones ou dispositifs d’étanchéité avec presse-étoupes adaptés aux cébles ;
e tous accessoires nécessaires a la fixation et au raccordement.

Deux fourreaux @ 100 mm seront prévus pour le passage des cables de branchement du distributeur, avec
réservations, raccordements et dispositifs d’étanchéité appropriés.

La prestation comprend la fourniture, le transport, la pose, les scellements, la fixation, les équipements
intérieurs, les borniers, les barrettes, les raccordements, les fourreaux, les accessoires de protection et
d’étanchéité, ainsi que toutes fournitures et sujétions nécessaires & la parfaite réalisation du coffret et a sa

mise en service.

Ouvrage payé a Iunité (U), fourni, posé et raccordé, toutes fournitures et sujétions comprises.

PRIX N° 705. BOITES DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION BT
La boite de coupure et de distribution sera de type agréer par le distributeur, en PVC avec couvercle, munie d'une

serrure et cadenas et posée en encastré suivant plan.
La boite sera équipée d'une plaque isolante, cosse de serrage, barrette de terre, barrette neutre, borniers de

raccordement, cones pour entrée et sortie des cables sous tube avec presse-étoupe, et de coupe-circuit calibreés

(3x80A).
Ouvrage payé a l'unité de la boite, y compris pose équipements intérieurs, raccordements, scellements,

serrures, toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 706. COFFRET DE COMPTEUR DE 30A
Le compteur de centre artisanal sera installé dans un coffret en PVC, de type agrée par le distributeur, pour compteur

triphasé de 30A. Ce coffret sera installé en semi-encastré.
Le coffret sera équipé de bases, de coupe-circuit fusibles HPC et de bouchon de Neutre.
Ouvrage payé a l'unité par type, y compris, pose, fixations, scellements, toutes fournitures et sujétions

- CABLES DE DISTRIBUTION
Les cables de distribution depuis les coffrets de branchement jusqu'aux coffrets de protection des abonnés ainsi que

les attentes des autres corps d'états sera réalisée par cables U1000 RO2V, 4 4mes en cuivre et dont les extrémités
seront raccordées par cosse serties ou a vis fixées par boulons cadmiés.

Les cables U1000 RO2V seront posés sur chemins de cables en une seule nappe dans les gaines et sous sol
(logements, magasins,...), et sous fourreau flexible en acier type capriplast (alimentations générales) encastré dans

le cas échéant.

Les attentes seront laissées aux endroits préconisés par le lot concerné et devront avoir un mou de 2 m minimum.

Le conducteur de terre sera repéré par la double coloration vert-jaune.
Tous les circuits seront repérés par des étiquettes en métal fixées & proximité des départs.

Ouvrage payé au métre linéaire par type de céble, y compris cable, raccordement, tube, repérage, toutes
fournitures et sujétions:

PRIX N° 707. U 1000 - RO2V - 4X(1X240 MM2) + (1X120 MM2)

PRIX N° 708. U 1000 - RO2V - 5X70 MM2 ;‘ .5
PR
PRIX N° 709. U 1000 - RO2V - 5X50MM2 F5m

PRIX N° 710. U 1000 - RO2V - 5X35MM?2
PRIX N° 711. U 1000 - RO2V - 5X25 MM2
PRIX N° 712. U 1000 - RO2V - 5X16 MM2

PRIX N° 713. U 1000 - RO2V - 5X10 MM2
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PRIX N° 714. U 1000 - RO2V - 5X6 MM2
PRIX N° 715. U 1000 - RO2V - 5X4MM2

PRIX N° 716. U 1000 - RO2V - 3G6 MM2
PRIX N° 717. U 1000 - RO2V - 3G4 MM2

PRIX N° 718. TRANCHEE

Exécution des terrassements sans plus-value éventuelle pour travaux dans I'eau ou dans le rocher ainsi que le
remblai, le pilonnage et I'enlévement de ’excédant aux décharges publiques.

Les fouilles seront de profondeur de 0,80 m pour les canalisations électriques et de 0,50 m pour le téléphone, y
compris les fouilles pour des regards de tirage.

Les cables électriques seront enterrés sous buses en PVC de diamétre 100 mm et les canalisations téléphoniques
seront prévues en tubes PVC de diamétres 45 mm et ICD &29. Ces tubes seront renforcées dans la traversée des
chaussées par du béton.

I est précisé que I’entrepreneur adjudicataire, devra faire son affaire auprés des services concernés, pour I'obtention
de tout renseignement, autorisation, documents utiles et nécessaires pour branchement téléphonique du batiment
(tranchée, canalisation, chambres de tirage et cables).

1l devra fournir tout document demandé pour 1’exécution des travaux et faire approuver par les services concerncs
les matériaux et fournitures proposés pour la réalisation des cébles de branchement au réseau public.

Tous les ouvrages seront réalisés suivant les normes et les régles de I'art afin qu'ils soient réceptionnés sans réserve
et sans plus-value par les organismes contrdleurs et le B.E.T.

Ouvrage payé au métre linéaire pour canalisation CPS2, les tubes y compris le grillage avertisseur (de couleur
conventionnelle), tranchée, renforcement et a 1’unité par type de chambre type PNS2 y compris toutes fournitures
et sujétions

- TABLEAUX DE PROTECTION

Réalisés conformément aux prescriptions techniques décrites ci-avant aux schémas joints et au tableau suivant:
L’appareillage sera du type modulaire sur rail, Oméga, « MERLIN GERIN » ou équivalent.
Ensemble constitué de coffrets modulaires type encastré a porte ou saillie . L'armoire doit étre dimensionnée pour

recevoir 25 % de plus de matériels.

Coffrets fournis et posés y compris au minimum :le disjoncteur type abonné, les borniers de terre et du neutre,
disjoncteurs 2 x 10A et disjoncteurs 2 x 16A, le repérage et étiquetage et toutes sujétions d’accessoires
d’installation, de mise en ceuvre et de raccordements conformément aux schémas unifilaires.

Payé a ’unité d’ensemble par type de logement y compris fournitures, pose, essais, fillerie et toutes sujétions

Ouvrage payé a 'unité, Au..........ccoooviiiiiiiinn prixn®:
PRIX N° 719. TGBT (Tableau Général Basse Tension)
PRIX N° 720. TABLEAU TE.SC.RC (Structures Communes RDC)

PRIX N° 721. TABLEAU TE.SC.ET (Structures Communes ETG)

PRIX N° 722. TABLEAU TE.ADM.RC (Administration RDC)

PRIX N° 723. TABLEAU TE.ADM.ET (Administration Etage)
PRIX N° 724. TABLEAU TE.AUT.EL1 (Atelier Automatisation Electronique 1) U/

PRIX N° 725. TABLEAU TE.S.COUR (Salles de cours)
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PRIX N° 726. TABLEAU TE.AUT.EL2 (Atelier Automatisation Electronique 2)

PRIX N° 727. TABLEAU TE.BL.SAN1 (Bloc Sanitaire 1)

PRIX N° 728. TABLEAU TE.BL.SAN2 (Bloc Sanitaire 2)

PRIX N° 729. TABLEAU TE.REM1 (ATELIER REPARATEUR DES ENGINS A MOTEUR 1)
PRIX N° 730. TABLEAU TE.REM2 (ATELIER REPARATEUR DES ENGINS A MOTEUR 2)
PRIX N° 731. TABLEAU TE.FGT ( Atelier Froid Commercial)

PRIX N° 732. TABLEAU TE.MEN.AL ( Atelier Menuiserie Aluminium)

PRIX N° 733. TABLEAU TE.MEN.B (Atelier Menuiserie Bois)

PRIX N° 734. TABLEAU TE.ELEC (Atelier Electricit¢)

PRIX N° 735. TABLEAU TE.EXT

- LIGNES TERMINALES

- Généralités :

L’ensemble de la distribution lumiére et petite force dans les batiments sera réalisé a partir de fourreaux ICD
encastrés dans les magonneries et les formes, ou fourreaux 1CO.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ot ils seront installés conformément aux normes. Il ne sera pas utilis¢
de fourreau inférieur au numéro 13.

L’ensemble du cablage de la distribution lumiére et petite force dans les batiments sera réalisé par des conducteurs
HO7-VU (US500V) posés sous fourreau ou des cables UI000RO2V posés sur chemin de cébles. La section
minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5Smm? pour I’éclairage et 2,5mm? pour la petite-farce.

» Petit appareillage encastre :

Il comprendra :
e Les foyers simple allumage (SA).
e Les foyers simple allumage étanche (SAE).
o Les foyers double allumage (DA)
e Les interrupteurs va et vient (VV).
e Les prises de courant
e Les boites de dérivation et de raccordement  vis, de type Verbox de Legrand ou équivalent.
L'appareillage de commande tel qu’interrupteurs, prises... etc. sera de marque Legrand ou similaire de la série

Mosaique 45 pour les locaux décorés (entre principale et escalier) et des locaux de services, de la série PLEXO 10
a encastrer étanche pour les locaux techniques.

L’appareillage type Mosaique 45 posé cOte  cOte sera prévu avec des plaques a quatre ou six modules.

» Petit appareillage étanche :

Identique a ’appareillage encastré, mais étanche. Il sera de marque Legrand ou équivalent et sera choisi
selon le cas dans la gamme suivante : Plexo 10 encastré.

L’entrepreneur devra soumettre au maitre d’ceuvre et au BET un échantillonnage de chaque espece de matériaux
ou de fourniture qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’aprés acceptation
notifiée par le maitre d’ceuvre et le BET.

Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception
des travaux.

L’entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant I’origine et la qualité des
matériaux proposés.

Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d’un couvercle
sortie de fil et une douille avec la lampe a incandescence de premiére utilisation.
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» Petit appareillage industriel :

Il sera installé dans les ateliers et Il sera de marque Legrand ou équivalent de type normalisé industriel série
Hypra pour les prises forces.

- Distribution Eclairage

>

Lignes d’éclairage pour Foyer lumineux simple allumage, Foyer lumineux sur va et vient, Foyer lumineux
commandé par télérupteur ou minuterie comprenant :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs H07-
VU 1x1, 5Smm? ou en cables UI000RO2V 3x1,5 mm? posés dans les vides de construction jusqu’au foyer
lumineux, arrété sur un pot de réservation encastré.

La ligne depuis le foyer jusqu'a I’interrupteur en fourreau ICD n°13 ou ICO n°13 comprenant 2 a 4 conducteurs
HO07-VU 1x1, Smm? ou en cables UI000RO2V 2x1, S mm?2 ou 4x1,5 mm2.

Un pot de réservation de I’interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L’interrupteur simple allumage, va et vient, ou bouton poussoir.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de I’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

Circuit bouton poussoir comprenant :
La ligne depuis le tableau de distribution - ou est install¢ le télérupteur ou minuterie - jusqu’au premier bouton-
poussoir ou entre les différents boutons poussoirs de commande répartis dans le batiment installé sur le méme
circuit en fourreau ICD n° 13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs HO7-VU 1x1, Smm? ou en cables
U1000RO2V 2x1,5 mm? posés dans les vides de construction pour la commande du Télérupteur ou minuterie.
Un pot de réservation du bouton poussoir dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
Le bouton poussoir lumineux.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipemep§®
conformément aux régles de art et aux plans joints au présent CPS.

connexions, fixations et essais.

Circuit foyers lumineux supplémentaires comprenant :
La ligne depuis le premier foyer jusqu’au deuxiéme foyer en fourreau ICD n° 13 ob
conducteurs HO7-VU 1x1,5mm? ou en cables UI000RO2V 3x1,5 mm? posés sur dans les vides de construction,
arrété sur un pot de réservation encastré.

Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements, y compris accessoires,
conformément aux régles de Part et aux plans joints au présent CPS.

-Distribution prises de courant comprenant :

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICD n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs HO7-
VU 1x2,5 mm? ou en cdbles UI000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastre.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Prise de courant 2x16A+T de la série Mosaic 45 Blanc de Legrand ou étanche type Plexo 5 encastré.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la fillerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

- Liaison équipotentielle
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Elle sera réalisée dans les salles de bain et les toilettes, en fils HO7UV de section minimum de 4 mm2 sous conduit
ICD encastré, reliant toutes les masses et tuyauteries métalliques par collier de connexions. Cette liaison sera
raccordée a la borne de terre De I’armoire.

Lignes

Ouvrage payé a l'unité par type de lignes, y compris cébles, tubage, boites, douille, connexions, raccordements,
fixations essais, toutes fournitures et sujétions:

PRIX N° 736. FOYER SUR S.A
PRIX N° 737. 2 FOYER DOUBLE ALLUMAGE

PRIX N° 738. 1 FOYER SUR S.A. ETANCHE

PRIX N° 739. 2 FOYER SUR VA ET VIENT (SIMPLE OU ETANCHE)

PRIX N° 740. 1 FOYER SUPPLEMENTAIRE (SUR S.A., V.V OU TELECOMMANDE)
PRIX N° 741. CIRCUIT PRISE DE COURANT 2X16A + T

PRIX N° 742. ATTENTE CHAUFFE-EAU

PRIX N° 743. LIAISON EQUIPOTENTIELLE 4 MM2

PRIX N° 744. BOITE ETANCHE 100X100 MM

- DERIVATEURS

Les dérivateurs seront installés dans les boites Plexo étanche prévu par le lot Electricité et seront prévu pour la
distribution des signaux vers les prises TV. Ils seront & 2 ou 4 directions de type inductif blindé & connecteurs CF”
et ayant un faible affaiblissement du signal. Les sorties non utilisées seront bouclées par une résistance de 75 Ohm.

Ouvrage payé & I’unité type y compris pose, fixation, raccordement, essais, mise en service et toutes sujétions aux
prix n° :

PRIX N° 745. BOITE DE DERIVATION OU DE TIRAGE ELECTRIQUE
Appareillage
Ouvrage payé a l'unité par type d'appareillage y compris raccordement, cbles, fixations, plaques, toutes fournitures
et sujétions aux prix n° :

PRIX N° 746. INTERRUPTEUR S.A.

PRIX N° 747. INTERRUPTEUR D.A.

PRIX N° 748. INTERRUPTEUR S.A ETANCHE.

PRIX N° 749. INTERRUPTEUR V.V,

PRIX N° 750. PRISE DE COURANT (2X16A+T+)

PRIX N° 751. PRISE DE COURANT (3x16A+N+T)
PRIX N° 752. PRISE DE COURANT (3x32A+N+T)

PRIX N° 753. BOITE AU SOL

Fourniture, pose et raccordement d’une boite au sol, sa hauteur doit étre réglable pour permettre une meilleure
gestion des calpinages de revétement. Ces boites serviront a abriter et alimenter en courant fort et courant faible

les postes de travail dans les salles. \(L/
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Le boitier appelé a recevoir I’appareillage sera installé dans un coffret de raccordement & encastrer dans la dalle
en béton, le boitier doit étre posé lors du coulage de la dalle et doit comporter un systéme pour rattraper le niveau
de béton par le réglage en hauteur d’un coulisseau intérieur réglable.

Les boites au sol seront reliées par des tubes ICD au coffret divisionnaire d’énergie convenable suivant le schéma
unifilaire, pour I’alimentation électrique des prises de courant & pied d’ceuvre d’une part et au répartiteur de zone
téléphonique et de pré cablage informatique d’autre part.

Ce prix comprend également le raccordement de la boite & prises avec les cables appropriés,

- Le raccordement des prises sera réalisé par des cables U1000R02V 3x2,5mm? passant dans un tube ICD de
diamétre 16mm pour I’alimentation des prises de courant €lectrique.

- Le raccordement des prises RJ 45 est prévu dans le lot pré-cablage informatique,

Les blocs de prises seront constitués d’un ensemble de 4 prises électriques et de 2 prises RJ45, mises Sous un
Méme couvercle.

Les boites seront en matériaux résistants IP 56, couvercle en inox réversible avec face lisse et face creux destinée
a recevoir le revétement de sol.

- LUSTRERIE
APPAREILS A INCANDESCENCE

En conformité a la norme C.71.110.

Les douilles devront porter la marque de qualité USE de type B22 isolante. Les hublots ou appareils fermés seront
dimensionnés pour supporter I'échauffement du & la lampe, sans aucune altération.

APPAREILS A FLUORESCENCE

Ces appareils seront équipés de ballasts de 1ére qualité, imprégnés sous vide, enrobés au compound et fixés sous
un boitier alu ou métallique étanche. Ils seront compensés, pour obtenir un cosinus phi, supérieur a 0,85, non
bruyants ; l'allumage se fera par starter.

11 est & noter que le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de supprimer une partie ou la totalité de la lustrerie du
présent marché.

PRIX N° 754. LUMINAIRE 4X18 W A GRILLE

Luminaire basse luminance & encastrer dans les faux plafonds, munis d’un réflecteur et d’une grille & lampe en V
en aluminium grand brillant et équipé de tube fluo 4x18 W marque SOFEM ou équivalent.

PRIX N° 755. LUMINAIRE ETANCHE 2X36 W

1l sera constitué d'un corps en polyester armé de fibre de verre avec vasque en méthacrylate injecté et tubes
fluorescent 2x36 W. Type LECI 240 de SOFEM ou équivalent.

PRIX N° 756. SPOT LED ENCASTRE PLAFOND 8W

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la pose d’un spot encastré de type 8W de la marque WERDELL
LIGHTING ou équivalent suivant choix architecte ayant les caractéristiques suivantes

e Puissance : §W

e Angle d’émission : 15°, 24°, 38°

e Indice de protection : IP40

¢ Flux Lumineux : 900 Lumens minimum

o Efficacité lumineuse : 90lm/W

e CCT:2700K, 3000K, 4000K, ou autre selon le choix de I’architecte
e CRI>80

e Durée de vie L80-B20/50.000 h.

e Certificats CE

Y compris raccordement, filature et toute sujétion de fourniture et de pose.
OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de I'ISTA Midelt. 157




Ouvrage payé a I'unité fourni et posé

PRIX N° 757. HUBLOT ETANCHE

Hublot rond de diamétre 250 mm, d'IP 445, de classe II constitué d’un corps en fonte d’aluminium et équipé d'un
réflecteur en aluminium brillant, d'un diffuseur en verre avec joint d'étanchéité et d'une lampe de 100 W type Hublot
de marque Mazda ou équivalent (localisation, escalier de secours et terrasse).

PRIX N° 758. SPOT CASTRE AU SOL

Fournitures, pose et raccordement d’un spot LED étanche carré ou circulaire au sol avec alimentation externe, posé
au sol, en apparent, de 20W de marque PHILIPS ou équivalent (modele & soumettre a I’approbation de BET).

Ouvrage payé a ’unité de luminaire décrit fourni et posé, toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre
et de raccordements inclus et sujétions

PRIX N° 759. BLOC DE BALISAGE DE SECURITE
Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurit¢ de marque
LEGRAND ou équivalent.
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

- Installation en saillie

- 70 Lumens pendant une heure minimum.

- Accumulateurs facilement interchangeables sans.

- Classe d'isolement II.

- Indice de protection IP 21-5.

- Etiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu.

- Contrdlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec systémede

protection contre les erreurs de branchement.

Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
Correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm? sous conduit ICD @13 minimum encastré ou les cébles de la
série U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de céble, encastrés ou sous conduit IRO (PVC) pour les
montages en apparent
Ouvrage payé a 1'Unité, posé, raccordé y compris cablage et toutes sujétions,

Ouvrage payé a 'unité par bloc autonome y compris tube, alimentation, télécommande, raccordements, fils,
toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 760. BLOC D'AMBIANCE
Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc d’ambiance.
Le bloc d'ambiance permanent aura les caractéristiques suivantes :
- Installation en saillie
- 360 Lumens pendant une heure minimum.
- Accumulateurs facilement interchangeables.
- Classe d'isolement II.
- Indice de protection IP 21.
- Etiquettes de signalisation internationales et complémentaires tous type confondu.
- Contrdlable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec systemede
protection contre les erreurs de branchement.
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs HO7 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit ICD @13 minimum encastré ou les cables de la
série U 1000 RO2V passant en faux plafond, sur chemin de cable, encastrés ou sous conduit IRO (PVC) pour les
montages en apparent
Ouvrage payé a 1'Unité, posé, raccordé y compris cablage et toutes sujétions.

PRIX N° 761. BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE
Ce prix comprendra la fourniture et la pose coffret de télécommande modulaire équipé de deux boutons \,1/

"Allumage et extinction "
11 permet de tester la totalité de I'installation sans coupure de courant secteur.
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Le module de télécommande sera installé dans les tableaux divisionnaires pour les circuits d'éclairage proviennent
de ce tableau et permettra la télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité

(BAES) alimentés & partir du méme tableau.

En régle générale, chaque tableau sera équipé de son propre coffret de télécommande.

Ouvrage payé a 1'Unité de boitier de télécommande, y compris pose, protection, cablage, raccordement, les essais
et toutes sujétions d'exécution.

PRIX N° 762. REGARD DE TIRAGE DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M

L’exécution des regards de tirage des cables électriques et téléphoniques, comprend le cadre en acier galvanisé, les
raccordements aux buses sur les parois, les fagons d'enduit et le tampon en béton armé muni d'un cadre en acier
galvanisé et anneau de levage escamotable.

Les regards seront de dimensions intérieures (largeur x longueur x profondeur) :
- 0,80 x 0,80 x 1,00 m pour les cables électriques.

Ces regards ne seront pas équipés de radier.

Ouvrage payé a l'unité par type y compris toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 763. REGARD DE TIRAGE DE 0,60 X 0,60 X 1,00 M

L’exécution des regards de tirage des cables électriques et téléphoniques, comprend le cadre en acier galvanisé, les
raccordements aux buses sur les parois, les fagons d'enduit et le tampon en béton armé f-d'un_cadre en acier
galvanisé et anneau de levage escamotable.

Les regards seront de dimensions intérieures (largeur x longueur x profondeur) :
- 0,60 x 0,60 x 1,00 m pour les cébles électriques.

Ces regards ne seront pas équipés de radier.
Ouvrage payé a l'unité par type y compris toutes fournitures et sujétions
PASSAGE DE CABLE

Le présent prix rémunére la fourniture et la pose de systtme de support de cébles qui auront au minimum les
caractéristiques suivantes :

Les chemins de cables seront en tole galvanisée a chaud aprés emboutissage. Ils seront choisis dans la série «
exécution lourde » (Epaisseur minimale de la couche de zinc : 50 pm).

Les chemins de cables seront non coupants (Ailes arrondies).

Les accessoires, supports, éclisses, ... seront également galvanisés & chaud. La tranche des chemins de cables
sectionnés sera protégée par une peinture antirouille et conductrice a base de zinc.

Les chemins de cables verticaux seront protégés sur toute leur longueur par une plaque métallique galvanisée a
chaud

Tous les chemins de cables seront mis 2 la terre conformément aux prescriptions en vigueur.

Tous les supports et autres fixations de chemins de cébles seront boulonnés, vissés ou bridés ; aucune soudure n’est
tolérée.

Les chemins de cables seront posés sur des structures métalliques et murs ou suspendus.

Les rayons de courbure des chemins de cébles doivent étre supérieurs aux rayons de courbure limites des cébles
qu’ils supportent.

Les cables entrants ou quittant les chemins de cables seront solidement supportés et protégés.
Les supports des chemins de cables seront espacés de 0.5, 1, 1.5 ou 2 m selon la norme CEI 61537

(Sept 2001) en fonction du type de chemin de céble et de la charge appliquée. L’entreprise établira les notes de
calcul, justifiant les choix adoptés, qui seront soumises  I’accord préalable du Maitre d’Ouvrage et du BET avant
I’exécution des travaux.

/
Les chemins de cables doivent avoir au moins 20 % de réserve. w
Les chemins de cables a courants forts seront espacés de ceux & courant faibles d’environ 50 cm

La fixation des cables s'effectue de la maniére décrite ci-apres :
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- Cables avec conducteurs de section supérieure ou égale & 10 mm? : fixation individuelle tous les métres au
moyen de colliers en polyamide d'au moins 9 mm de largeur ;

- Cables avec conducteurs de section comprise entre 1,5 et 6 mm? : fixation tous les métres de 3 cébles jointifs
au moyen de colliers précités d'au moins 4 mm de largeur ;

- Cables a courants faibles de tout type : fixation tous les 50 cm en botte de 6 cables au moyen de colliers
précités de 2,5 mm de largeur ;

Le serrage du collier se réalise par un systéme & crémaillére avec plusieurs dents d'accrochage.
Dans les parties obliques ou verticales, les distances entre colliers sont fixées & 50 cm maximum.
Les cables, les fils et les bottes placés dans les chemins de cables sont parfaitement paralléles entre eux.

Les chemins de cables sont fournis avec leurs moyens de fixation et les divers accessoires nécessaires a leur
montage telles les piéces d'accouplement, les coudes, les raccords muraux, les réductions, les T de dérivation, etc...

Si les percements existants entre deux locaux ne peuvent étre effectués, le chemin de cébles peut étre interrompu.
A cet endroit, les cables sont installés dans des fourreaux de diamétre appropri¢ (80, 100 ou 150 mm) scellés dans
les parois traversées. Les fourreaux font partie des divers accessoires des chemins de cables.

L’ouvrage comprend :
La fourniture et pose des chemins, y compris toutes les pi¢ces de fixation et d’accrochage.
La mise a la terre des chemins y compris support de bornes

Ouvrage payé au métre linéaire de chemin de cable, fourni et posé suivant les considérations générales ci-dessus,
accessoires de fixation et de raccordement inclus ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement, aux prix suivant selon les dimensions : ,

PRIX N° 764. CHEMIN DE CABLES CFO 215/63N
PRIX N° 765. CHEMIN DE CABLES CFA95/63N

PRIX N° 766. PROJECTEUR EN LED ALUMINIUM 45W 4050LM IP66 60° 4000K

Ce prix rémunére la fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un projecteur de type ADY
45W de marque WERDELL LIGHTING, ou équivalent suivant choix architecte ayant les caractéristiques
suivantes

e Structure de forme circulaire faite en aluminium moulé sous pression ;

e Couvercle des LED en verre trempé ;

¢ Socle de fixation permettant I’inclinaison du projecteur ;

e Projecteur composé d’un maximum de neuf LED de haute performance pour éviter la concentration de la
chaleur et optimiser la durée de vie des LED ;

Puissance totale : 45W ;

Les LED doivent étre de type CREE-XP-G ou produit similaires avec une durée de vie >50,000hrs ;

e Le projecteur doit permettre les différentes couleurs de lumiéres suivants afin d’assurer I’effet d’éclairage
architectural souhaité : 2700K, 3000K, 4200K, 6000K, Rouge, Bleu, Vert, Ambre, RGBW et blanc
dynamique ;

e Pour optimiser la solution d’éclaire selon I’effet de lumiére souhaité, le projecteur RGBW doit fournir un
flux lumineux minimum de 3000 lumens ;

o  Afin d’ajuster I’effet de lumiére désiré selon les contraintes du site, le projecteur doit permettre les angles
de distribution suivantes : 2.6°, 3.5°, 12°, 20°, 30°, 60°, 10X70°, 5X20°;

o Pour permettre des scenarios d’éclairement avec des couleurs dynamiques, le projecteur doit étre

contrélable par DMX ;

Pour éviter I’éblouissement, le projecteur doit étre équipé d’une grille en mailles rondes ;

Le projecteur doit étre équipe d’un cablage avec connecteurs plug&play P67,

Alimentation par driver intégreé ;

Voltage : 230VAC ;

Le projecteur doit étre de couleur fris claire, gris foncé ou toute autre couleur RAL demandée par le MO ;

Etanchéité : >IP66 ; w

CRI>80;

Mode de pose : apparent, sur le noyau central du pont ;
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Y compris raccordement, filature et toute sujétion de fourniture et de pose.
Ouvrage payé a 'unité fourni et posé

800 - PRECABLAGE INFORMATIQUE- VIDEOSURVEILLANCE-ALARME INCENDIE J

PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE

PRIX N° 801. FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS
Le cable fibre optique servira a relier les sous-répartiteurs au répartiteur général.
La fibre optique proposé sera du type Multimode supportant des grandes vitesses de transmission des données (10
GBits/s) de type OM3 exempts de bruit, de distorsion ou d'interférences et permettant ainsi I'¢limination des
problémes liés aux circuits de masse, aux perturbations électromagnétiques, aux perturbations radioélectriques et
a la foudre, tout en améliorant les caractéristiques de distance et de largeur de bande. Elle est utilisée comme
élément principal d'un cdblage de distribution dans les systémes de données ou de télécommunication a fibre
optique. Elle transite par les colonnes montantes, les conduits d'air conditionné, sous les planchers surélevés des
salles informatiques et autres cheminements lorsqu'un nombre élevé de fibres est nécessaire.
Tous les brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
Caractéristiques physiques :

v" Nombre de brins : 06 minimum ;

v Diamétres Cceur/revétement : 50/125 pm ;

v" QGaine extérieure en LSZH ;

v" Gaine de protection pour chaque brin ;

v Conformité : ISO/IEC 11801, IEC 60332-1 ;

v" Connexion terminale : SC;
Ces cables seront posés principalement sur chemin de cables dans les circulations ou sous fourreaux encastrés a
’intérieur des locaux informatiques.
Ce prix comprend en outre :

v" L’aménagement des trous et réservations nécessaires pour le passage du cable.

v' Les remises en état suivant les caractéristiques initiales des passages.
Ouvrage payé au métre linéaire du cable, y compris, cable, pose, remise en état, tirage, tubage, percement,
scellement, saignées, rebouchage, raccordement, essais, sonnage, €tiquetage, toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 802. TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC
Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant conforme aux normes
internationales ISO 11801. Il devra étre équipé des différents coupleurs SC, d’un passe céble, d’une presse en PVC,
d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port d’af} ion. Tous les brins
doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.

Ouvrage payé a l'unité par tiroir optique y compris, pose, raccordement, fixatj %S 35 t toutes
fournitures et sujétions

PRIX N° 803. JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC \ ‘ §
Les Jarretidres optiques de 2 m types OM3 permettront de réaliser les liaisons a I'int f‘%})‘ S x{aﬁr{ entre les
arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également certifiés ISO 11801 et
d'origine donc confectionnés par des machines spécialisées. Ils auront les caractéristiques tec

v" Multimode a gradient d’indice.

v' Fibres de type 50/125 pm.

v Type duplex.

v" Equipés de connecteurs SC d’un ¢6té et du connecteur adéquat de I"autre en fonction de la connectique

des équipements de réseau (switchs).

Ouvrage payé a I'unité y compris, pose raccordements, fixations, essai et toutes fournitures et sujétions

iques suivantes :

PRIX N° 804. CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP

Les cables de distribution a 4 paires torsadées depuis les répartiteurs informatiques jusqu’aux différentes prises
téléphones/informatiques seront de catégorie 6A (conforme a la norme ANSUTIA/EIA 568 B-2.10), de type F/UTP

ou plus a 500 Mhz ou plus et isolé au P.V.C. non-propagateur de la flamme. Ce céble, qui sera qualifié pour la
transmission de données, supportera au moins un débit de mille (1000) Mbps sur une distance d'au moins 90 m et
sera d'impédance 100 Ohms, et porte sur sa gaine extérieure des indications permettant de vérifier sa conformité. W
IIs seront de marque NEXANS ou équivalent. '
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Ces cables seront posés principalement sur chemins de cable, sous tube ICD ou ICO diamétre 13 ou 16 encastré
pour chaque cble ou dans plinthe électrique (pour local informatique).

Toutes les prises informatiques seront raccordées.

Un cahier de tests et d’identification des prises et des ports devra étre établis par Ientreprise mentionnant la
continuité, court-circuit, dépairage, circuit-ouvert, diaphonie, et numéro des prises et des ports avec un étiquetage.
Ouvrage payé au métre linéaire du cable y compris pose, raccordements, fixations, tubage, colliers de serrage,
saignées, percement, scellement, rebouchage, toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 805. PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A

Les panneaux de brassage au format 19" permetira d’accueillir ’ensemble des cébles provenant des prises
informatiques. Ils devront étre de catégorie 6a et seront équipés en face avant de connecteurs ISO 11801 et de
contacts auto-dénudant pour le raccordement des cables a 4 paires torsadées.

A limage des prises informatiques, les panneaux de brassage sont eux aussi certifiés a des débits de 1000 Mbits/s
donc du méme niveau de performance que les cables et les prises.

Les panneaux de brassage sont les images des prises installées dans les différents niveaux, donc ils porteront
clairement l'indication de la catégorie en face avant.

Les panneaux de brassage proposés seront avec les caractéristiques suivantes au minimum :

Muni de 48 ports minimum.

Dimension 1U.

Face avant muni de connecteur RJ45 conforme ISO 11801.

Conforment a la catégorie 6a.

Acceptent 22-26 AWG.

Modular jack meet FCC part 68.

Meet TIA/EIA 568A & ISO/IEC 11801.

Wiring : TS68A/B.

Ouvrage payé a I'unité par panneau de brassage y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes
fournitures et sujétions

A YNNI NN NN

PRIX N° 806. PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A

Les panneaux de brassage au format 19" permettra d’accueillir ’ensemble des cébles provenant des prises
informatiques. Ils devront étre de catégorie 6a et seront équipés en face avant de connecteurs ISO 11801 et de
contacts auto-dénudant pour le raccordement des cables a 4 paires torsadées.

A l'image des prises informatiques, les panneaux de brassage sont eux aussi certifiés a des débits de 1000 Mbits/s
donc du méme niveau de performance que les cables et les prises.

Les panneaux de brassage sont les images des prises installées dans les différents niveaux, donc ils porteront
clairement l'indication de la catégorie en face avant.
Les panneaux de brassage proposés seront avec les caractéristiques suivantes au minim
Muni de 24 ports minimum.

Dimension 1U.

Face avant muni de connecteur RJ45 conforme ISO 11801.
Conforment a la catégorie 6a.

Acceptent 22-26 AWG.

Modular jack meet FCC part 68.

Meet TIA/EIA 568A & ISO/IEC 11801.

Wiring : TS68A/B.

Ouvrage payé a l'unité par panneau de brassage y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes
fournitures et sujétions
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PRIX N° 807. SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+

Ce Switch dispose au minimum les caractéristiques suivantes :

Support Routage IP niveau 3 ;

48 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+;

4 ports SFP+ contenants deux MinigbicSFP+au minimum ;
Routage statique et dynamique : RIPv1, RIPv2, OSPF, etc. ;
Capacité de commutation : 176 Gbps au minimum ;

Débit de transfert de données : 130 Mpps au minimum ;
Support de la qualité de service QoS ;

Standards supports: IEEE 802.1d, 802.1p, 802.1Q (255 VLAN simultanément), 802.1ab (LLDP),
802.1x, 802.3af, 802.3at, 802.3ad, RMON, SNMP v3 ;

v Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s);

ANANANANANANAS
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Filtrage par adresse MAC ;

Support des listes de controle d’accés (ACL) ;

Switch Mangeable via Interface en ligne de commande et via Interface Web ;

Support ’empilement (Stacking) ;

Rackable 19 pouces ;

Tous les cébles et accessoires nécessaire au montage en rack ;

Garantie 3 ans minimum sur site, piéce, mise a jour et main d'ceuvre dans les locaux des dites juridictions.
Ouvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes fournitures.
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PRIX N° 808. SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+

Ce Switch dispose au minimum les caractéristiques suivantes :

Support Routage IP niveau 3 ;

24 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+;

4 ports SFP+ contenants deux MinigbicSFP+au minimum ;

Routage statique et dynamique : RIPv1, RIPv2, OSPF, etc. ;

Capacité de commutation : 176 Gbps au minimum ;

Débit de transfert de données : 130 Mpps au minimum ;

Support de la qualité de service QoS ;

Standards supports : IEEE 802.1d, 802.1p, 802.1Q (255 VLAN simultanément), 802.1ab (LLDP),
802.1x, 802.3af, 802.3at, 802.3ad, RMON, SNMP v3 ;

Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s);

Filtrage par adresse MAC ;

Support des listes de contrdle d’acces (ACL) ;

Switch Mangeable via Interface en ligne de commande et via Interface Web ;

Support I’empilement (Stacking) ;

Rackable 19 pouces ;

Tous les cables et accessoires nécessaire au montage en rack ;

Garantie 3 ans minimum sur site, piéce, mise a jour et main d'ceuvre dans les locaux des dites juridictions.
Ouvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes fournitures.
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PRIX N° 809. CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A
Chaque cordon sera fabriqué a partir d’un cable F/UTP 4 paires torsadées. Chaque cordon sera testé en usine et
emballé dans son emballage d’origine faisant figurer la référence du constructeur conformément au catalogue de ce
dernier. Il aura les caractéristiques suivantes au minimum :

Cable U/FTP.

Gaine extérieure de type LSZH.

8 conducteurs en cuivre de 0.51 mm de diamétre isolé, torsadés en 4 paires et recouverts d'une gaine
PVC.

Longueur de 2 métres.

Conforme a la catégorie 6a.

Raccordement centré par rapport aux limites de la diaphonie (NEXT).

Terminé par deux connecteurs standards modulaires (RJ45) dans ces bouts de deux connecteurs RJ45
— catégorie 6A.
Ouvrage payé a l'unité par cordon de brassage y compris, pose, raccorde
fournitures et sujétions
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PRIX N° 810. CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A i
Chaque cordon sera fabriqué a partir d’un cible F/UTP a 4 paires torsadées. Cha
emballé dans son emballage d’origine faisant figurer la référence du constructeur
dernier. Il aura les caractéristiques suivantes :

Conforme a la catégorie 6a.
Raccordement centré par rapport aux limites de la diaphonie (NEXT).
Terminé par deux connecteurs standards modulaires (RJ45) dans ces bouts de deux connecteurs RJ45

— catégorie 6A.

v' Céble U/FTP.

v' Gaine extérieure de type LSZH.

v 8 Conducteurs en cuivre de 0.51 mm de diamétre isolé, torsadés en 4 paires et recouverts d'une gaine
PVC.

v Longueur de 5 métres.

v Cont W

v

v
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Ouvrage payé a I'unité par cordon de liaison y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes fournitures
et sujétions.

PRIX N° 811. PRISE INFORMATIQUE RJ45 Cat 6A

Les prises informatiques seront de marque LEGRAND ou équivalent et seront fournies et installées par I’entreprise
adjudicataire du présent marché.

Les prises informatiques, seront de type ISO8877 8 points certifiées catégorie 6a. Au cas de pose dans la plinthe,
ces prises seront encastrées avec support en clipsables. Elles seront raccordées  un céble F/UTP - 4 paires catégorie
6a et portera le repérage de son image sur le panneau de brassage.

Chaque prise sera équipée d’un connecteur de données & 8 contacts RJ45 suivant la norme ISO 11801, et raccordée
au cable de distribution, et permettra des débits d'au moins 1000 Mbps bases 100/1000 donc catégorie 6a avec
indication.

Chagque prise devra étre munie :

Connectique arriére a contacts auto dénudant.

Socle Mosaic 45.

Détrompeur.

Couleur blanche style Mosaic 45.

Volet anti-poussiére.

Haut degré de protection contre I’Humiditg.

Dimension de chaque module de la prise : 45/45 ou 22.5x45 (selon type : simple ou double).

NANE NN NN

Ouvrage payé a l'unité par prise informatique y compris, pose, accessoire de fixation, d’encastrement et de
raccordement, tests et essais et toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 812. ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U
L’armoire proposée sera une armoire 42 unités dont les caractéristiques sont :
v' Hauteur : 21 unités, profondeur : 800mm, largeur : 800mm ;
v De marque mondialement connue et certifié¢ [P20 ;
v’ Cablage facile par acces toutes faces grace a .
e 4 montants 19" réglables en profondeur ;
e 2 panneaux latéraux démontables sans outil ;
e 1 porte avant vitrée, transparente et réversible, avec débattement : 150°;
e | porte arriére pleine, avec débattement : 115 °;
Fermeture par serrure a clé ;
Equipé d’une entrée de cables prédécoupée et d’une barre de maintien des cables horizontaux avec 3
embases de fixation en position haute ;
v Deux rampes de 6 prises électriques 2P+T avec disjoncteurs pour assurer 'alimentation électrique des
équipements actifs & raccorder au réseau électrique ondulé avec des protections nécessaires dédiées. Chaque
rampe sera équipée d’une prise de courant male et femelle pour le raccordement avec les cables
d’alimentation depuis TGBTO.
Deux étagéres 19" permettant le support d'équipements actifs non Rackable ;
panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" équipés des lyres permettant le brassage harmonieux des
jarretiéres optiques en face avant ;
v panneaux (horizontaux) "guide cordon" équipés des lyres permettant le brassage harmonieux des cordons
de brassage en face avant ;
v Lyres fixées sur les montants 19" (de chaque c6té) pour faciliter le cheminement vertical des cordons de
brassage ;
v" Quartes Ventilateurs intégrées dans le plafond de I’armoire a deux hélices ;
v Tout élément 19" doit étre fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelle) ;
Ouvrage payé a l'unité y compris, pose, raccordement, passe cébles, goulottes, ¢
connexion et fixation, tests et essais et toutes fournitures et sujétions

ENIAN

AN

accessoires de,

PRIX N° 813. ARMOIRE REPARTITEUR INFOMATIQUE 42U
L’armoire proposée sera une armoire 42 unités dont les caractéristiques sont : \
v Hauteur : 42 unités, profondeur : 800mm, largeur : 800mm ;
v' De marque mondialement connue et certifié¢ [P20 ;
v’ Cablage facile par accés toutes faces grace a
e 4 montants 19" réglables en profondeur ;
e 2 panneaux latéraux démontables sans outil ;
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e 1 porte avant vitrée, transparente et réversible, avec débattement : 150 °;

e | porte arriere pleine, avec débattement : 115 °;
Fermeture par serrure a clé ;
Equipé d’une entrée de cébles prédécoupée et d’une barre de maintien des cables horizontaux avec 3
embases de fixation en position haute ;
v" Deux rampes de 6 prises électriques 2P+T avec disjoncteurs pour assurer l'alimentation électrique des
équipements actifs a raccorder au réseau électrique ondulé avec des protections nécessaires dédiées. Chaque
rampe sera équipée d’une prise de courant méale et femelle pour le raccordement avec les cables
d’alimentation depuis TGBTO.
Deux étagéres 19" permettant le support d'équipements actifs non Rackable ;
Panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" équipés des lyres permettant le brassage harmonieux des
jarretiéres optiques en face avant ;

v Panneaux (horizontaux) "guide cordon" équipés des lyres permettant le brassage harmonieux des cordons

de brassage en face avant ;
v’ Lyres fixées sur les montants 19" (de chaque cdté) pour faciliter le cheminement vertical des cordons de
brassage ;

v" Quartes Ventilateurs intégrées dans le plafond de I’armoire a deux hélices ;

v" Tout élément 19" doit étre fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelle) ;
Ouvrage payé a I'umité y compris, pose, raccordement, passe cébles, goulottes, connecteurs, accessoires de
connexion et fixation, tests et essais et toutes fournitures et sujétions

AN

AN

PRIX N° 814. ROUTEUR/POINT D'ACCES WIFI A 6 ANTENNES EXTERIEURES
Fourniture et pose d’un D-Link Routeur/Point d’accés Wi-Fi & 6 Antennes Extérieures d’une vitesse Wi-Fi
combinée allant jusqu’a 5400 Mbps, de la marque TP-LINK ou similaire.
Caractéristiques techniques :
v Wi-Fi Gigabit pour le streaming 8K — Wi-Fi 5400 Mbps pour une navigation, des flux et des
téléchargements plus rapides.
v' Wi-Fi 6 complet - Equipé de la structure supérieure de 4T4R et HT160 sur la bande 5 GHz pour permettre
une connexion ultra-rapide de 4,8 Gbps.
v Connecter plus de 200 appareils — Prend en charge MU-MIMO et OFDMA pour réduire la congestion et
quadrupler le débit moyen.
v Couverture étendue — 6x antennes et Beamforming assurent une large couverture.
v HomeShield - Les services de sécurité haut de gamme de TP-Link protégent votre réseau avec des
fonctionnalités de pointe pour la protection du réseau et de I'loT.*
v’ Partage USB — 1 port USB 3.0
v' Configuration par l'application Tether.
Ouvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordement, connecteurs, accessoires de connexion et fixation, tests et
essais et toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 815. CONTROLEUR WLAN WIFI
Fourniture et pose d’un Contrleur Wi-Fi avec 2 Giga WAN 4 Giga LAN USB 2 ports 12AP a 66 Point d'acces
par contrdleur L2/L3 roaming rapide, Application intégrée pour une gestion centralisée du réseau sans fil, de la
marque TP-LINK ou similaire.
Caractéristiques techniques :
v’ 66 Point d'accés par contrdleur L2/L3 roaming rapide
v' Application intégrée pour une gestion centralisée du réseau sans fil
v Prise en charge de 12 points d'acceés possibilité d'étendre a 66 points d'acces
v' Interfaces :
»  Gigabit LAN 4 ports
Gigabit 2 ports et option 3
2 ports USB 2.0
Console 1 port (RJ-45)

v Capacités et performances :
» Points d'accés par défaut/maximum1 par unité *1 : 12 ou jusqu'a 66 avec licence additionnelle V/
= Points d'accés par défaut/maximum1 par cluster *1 : 48 ou jusqu'a 264 avec licence additionnelle
s  Authentification simultanée des utilisateurs au portail captif : 1024
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Compatible avec licence VPS additionnelle
Surveillance des points d’acces
Surveillance des clients
Gestion centralisée
Sécurité sans fil et du LAN
Conditions physiques et environnementales
= Alimentation interne : 12 Vcc/2,5 A
=  Consommation maximale : 12,6 W
s Température de fonctionnement : de 0 a 40 °C
= Température de stockage : de -20 a 70 °C
= Humidité en fonctionnement : de 5 & 95 % sans condensation

ANANANA NN

Ouvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordement, connecteurs, accessoires de connexion et fixation, tests et
essais et toutes fournitures et sujétions

PRE-CABLAGE VIDEOSURVEILLANCE IP

PRIX N° 816. CABLE QUATRE PAIRES CAT6A
Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de cable d'intérieur multimédia a vitesse de transmission tres

élevée pour le cablage structuré

Le cable horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A U/FTP pour respecter la qualité et les criteres de performances
nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de I'installation pour des fréquences allant jusqu'a 500 MHz et

conforme & la garantie.

La conception de I'installation et le cheminement de tous les cables tiendront compte des limites du fabricant pour
les performances continues du cdble et la conformité avec la garantie.

Le cable sera un cable 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG. Doté d'une gaine externe produite dans
un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogene) en cas d'incendie et offrant des propriétés de
retard de propagation de flammes. Le céble sera conforme a la norme IEC 60332-1.

Des références de tracabilité doivent apposées sur le cable fourni par le fabricant ainsi que dans son emballage
pour permettre la validation de qualité du cable installé.

Une certification indépendante sera fournie par le fabricant pour attester de la conformité aux exigences de marge
de canal contenues dans les normes ISO/IEC 11801 :2002/ A1 2008 et A2/2010 ou EIA/TIA 568-C2 et ce, pour
les paramétres de paradiaphonie exogéne (A-NEXT) et de télédiaphonie exogene (A-FEXT).
Ayant les caractéristiques suivantes :
- Cable quatre paires type CAT 6A.
- Cable de catégorie 6 A avec utilisation de paires & &me en cuivre de haute qualité et isolant en Zéro
halogene.
- Ecran de protection
- Excellente para diaphonie garantissant I'intégrité du signal et des taux d'erreur e
- Equilibrage des paires par action auto-compensée assurant une protection antip
- Utilisation des codes de couleurs normalisés.
- Conducteurs monobrins en cuivre de jauge AWG 24 torsadés en 4 paires.
- Impédance 100 ohms + 15 ohms.
Les cables seront de marque NEXANS, R&M ou similaire

Le raccordement au niveau de la prise ou panneau de brassage doit étre effectué en évitantde
quatre paires.

Les cables horizontaux (Catégorie 6A) reliant les sous-répartiteurs aux postes de travail seront posés sur chemins
de cables (non compris) ou dans des fourreaux en tubages ICD encastrés ou isogris compris dans ce prix

Ils comporteront toutes les indications sur leur origine et leur type tous les Im environ : leurs extrémités seront U/
repérées par des indications de l'origine et la destination.

OFPPT — Travaux d’aménagement et d’extension de I'ISTA Midelt. 166



y compris dans ce prix la réalisation de saignées et carottage dans les voiles par des équipements et systeme de
meule spécialement adaptée.

Ouvrage paye au métre linéaire de cable quatre paires type CAT-6A fourni, posé et raccordé y compris toutes
sujétions de mise en service

PRIX N° 817. CONNECTEUR RJ45 CAT6A
Ce prix comprend la fourniture, pose et raccordement d'une prise normalisée de la série 45 CAT6A  pour la
connexion des équipements de sécurités avec les caractéristiques :

- La prise sera équipée de connecteur type modulaire jack RJ45 CAT6A, normalisé ISO 8877 avec bornes

de raccordement auto dénudantes.

- Les connecteurs devront étre certifiés comme pouvant supporter des débits normalisé CAT 6A.

- La couleur blanc pur (ou autre au choix).

- Les icones interchangeables de repérage de données et téléphone.

- Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussiere.

y compris tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules en clipsable, plastron, boites, support,
plaques et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Y compris pour les espaces techniques boitiers de fixation apparent, plastron, tubage isogris jusqu’au chemin de
céble.

Le soumissionnaire présentera des échantillons du plastron et des connecteurs ainsi que les documents certifiant le
débit de CAT6A supporté par les connecteurs.

Les prises seront de marque NEXANS, R&M ou similaire
Ouvrage paye a ensemble de prise courant faible & un connecteur RJ45 CAT6A ainsi défini y compris

raccordement, testes, pose et toutes sujétions

ALARME INCENDIE TYPE 2B

PRIX N° 818. BLOC AUTONOME D’ALARME PRINCIPAL (BAAS TYPE PR)

Ces types sont des blocs autonomes d’alarme principal de respectivement 4 et 8 boucles de déclencheurs manuels.
Leur électronique innovante permet une consommation électrique trés faible en veille.

Les BAAS Pr seront dotés d’une autonomie minimale de 12 h sur batterie. Une entrée de commande extérieure
(NO) permet le pilotage d’une sonnerie début ou fin de cours pour les établissements scolaires.

Les BAAS Pr (Principal), associés 4 des BAA(S/L/Me)-Sa Sonore, permettent I’élaboration d’un équipement
d’Alarme de type 2b dans des SSI de catégorie C, D ou E.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Plage de fréquence :
o Sa/SaFlash:72h
¢ Pr/MaMaFlash:12h
¢ Son Afnor classe B, supérieur 90 db & 2 m suivant la norme NF S 32001

Alimentation :
e Source principale : 230 Vac ¢ +10 % -15 % 50 H
o Source secondaire : 2 batteries 9 V Ni-Mh 170 mAh
marque Uniross ou Europa, type R22/PP3
Consommation :
e Autonomie en veille supérieure & 12 h suivie d’un cycle d’évacuation

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions : L 350 mm x H 240 mm x P 75 mm
Poids : 850 g

Matiére, couleur : ABS, blanc

Indice de protection : IP 42, IK 07 W
Température de service : -10 4 +55°C

Ouvrage payé a I'unité y compris cdblage, mise en service, pose, raccordement, connecteurs, accessoires de
connexion et fixation, tests et essais et toutes fournitures et sujétions
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PRIX N° 819. BLOC AUTONOME D’ALARME SATELLITE (BAAS TYPE SA)

Ce type de Bloc Autonome d’Alarme Sonore congu pour des SSI munis d’un Equipement d’Alarme (EA) de Type
2b. Le montage est facilité par I’utilisation d’un socle de raccordement sur lequel s’embroche le BAAS-Sa.

Le BAAL-Sa diffuse un signal sonore puissant et conforme & la norme NF S 32001. Ce signal est déclenché par
un ordre de commande en provenance d’un BAAS type Pr (principal) ou d’un CMSI.

Un circuit de commande numérique performant reliant tous les BAAS-Sa d’une installation assure la
synchronisation des signaux de ’ensemble des blocs, la mise en mode « test » ou en mode « maintenance ».

Le mode « maintenance » simplifie la vérification de la liaison entre les BAAL-Sa et autorise le débrochage d’un
ou plusieurs blocs sans déclencher le signal d’alarme générale.

Caractéristiques :
Signal :
o Son Afnor classe B, supérieur a2 90 db a 2 m suivant la norme NF S 32001
e 250 blocs maximum
o 1000 m entre chaque bloc
Alimentation :
¢ Principale : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz
e Secondaire
— 4 batteries ENERGIZER Recharge Power Plus 2000 mAh
— 4 batteries VARTA Rechargeable ACCU 2100 mAh
— Voyants pour défauts d’alimentation secteur et batterie
— Céblage sur embase
Consommation :
e Autonomie : supérieure a 72 h suivie d’un cycle d’alarme lumineuse de 5 min

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

¢ Montage par fixation sur socle de raccordement
¢ Indice de protection : IP 42, IK 07
o Température de service : -10 a +55°C

Ouvrage payé a l'unité y compris céblage, mise en service, pose, raccordement, connecteurs, accessoires de
connexion et fixation, tests et essais et toutes fournitures et sujétions

PRIX N° 820. BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE
Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de boitiers déclencheurs manuel & membrane

déformable de type adressable avec possibilité de réarmement par clé spéciale.
Les boitiers seront de type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’ceuvre) et implanté conformément aux

plans.

Les déclencheurs seront équipés de membrane déformable.

Avec les spécifications suivantes :

e Température :-10250°C.

e  Humidité relative : 85% a 40°C.

e Tension de fonctionnement : 24 VCC nominale.
e Bornes pour une section de fil :0,24a1,5mm2.

e Couleur du boitier : Rouge

¢ Hauteur d'installation : 1,50 m du sol.

Y compris support adapter, plaque de repérage, étiquetage et toute sujétion de mise en service
Les déclencheurs manuels seront de type adressable de marque ESSER BY HONEYWELL, DEF, SIEMENS ou
similaire.

Les cébles seront de section 8 4 9/10éme de mm, sous écran, de la série SYT1 ou similaire. Les prix des cables

sont compris dans les terminaux incendie et seront fournis et posés entre la centrale et le premier terminal et entre

les déclencheurs et détecteurs suivant le systéme de distribution en boucle : les boucles seront chargées a 80%

pour permettre 1’extension. \//

La catégorie des cables, leurs pose et raccordement sera conforme aux normes en vigueurs.
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Ouvrage paye a I'unité, y compris cablage, mise en service, boite de fixation, filerie, tubages, clé de réarmement,
une plaque de verre plastifier de remplacement, raccordement en ordre de marche et toutes sujétions de mise en
service

PRIX N° 901- ENDUIT DECORATIF ASPECT BETON BRUT DE DECOFFRAGE A STRIATIONS

HORIZONTALES
Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit décoratif de finition aspect béton brut de décoffrage, destin¢ aux
parements extérieurs, présentant un dessin horizontal régulier inspiré des traces de lattes de coffrage en bois,
suivant les plans, coupes et détails de I’architecte.

Le support sera propre, sain, stable et préalablement préparé afin d’assurer une parfaite adhérence et une régularité
du revétement. Les éventuelles irrégularités du support seront reprises avant application de la finition.

L’enduit sera appliqué suivant un systéme adapté a I’exposition extérieure et aux caractéristiques du support, avec
une finition permettant d’obtenir un aspect minéral, homogéne et soigneusement maitrisé, sans effet rustique ou
irrégulier non prévu.

Le traitement de surface sera réalisé de maniére a reproduire des striations horizontales continues, réguliéres et
parfaitement alignées, évoquant les empreintes laissées par des lattes de bois lors d’un coffrage, conformément
au calepinage défini par ’architecte.

Les lignes horizontales devront présenter une régularité constante en largeur, profondeur, espacement et
alignement, avec une continuité parfaite au droit des raccords, angles, tableaux et changements de plans.

Les jonctions entre différentes surfaces seront traitées avec soin afin d’éviter toute rupture ou irrégularité du dessin
architectural. Les éventuelles reprises devront étre exécutées de maniére a rester visuellement homogenes avec les
surfaces adjacentes.

La teinte, la nuance, la texture et le degré de contraste de I’aspect béton seront soumis & I’approbation de I’architecte.
Un échantillon ou panneau témoin grandeur suffisante sera réalisé sur site avant PPexécution générale, afin
de valider définitivement I’aspect, le relief et le calepinage horizontal.

L’exécution comprendra toutes les préparations, couches, armatures ou renforts éventuellement nécessaires au
systéme retenu, ainsi que les protections des ouvrages adjacents, les reprises, raccords, angles, tableaux, arétes et
toutes sujétions nécessaires & une finition parfaitement soignée.

Le revétement fini devra présenter une surface homogeéne, réguliére, propre et durable,
décollements, différences de texture ou défauts d’application apparents.

sans cloques, fissures,

toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de ’ouvrage.
Payé au métre carré.

LOCALISATION : Suivant les plans de fagades et de repérage architedtt
extérieurs prévus en finition aspect béton brut de décoffrage. ‘
DIMENSIONNEMENT : Calepinage et rythme des striations horizontale flans et détails de
I’architecte.

PRIX N° 902- PEINTURE ACRYLIQUE OCRE CLAIR / JAUNE TERRE SUR FACADES

EXTERIEURES
Fourniture et application d’une peinture acrylique mate pour facades extérieures, de premier choix, de type
EXTRALITE ou équivalent, de teinte ocre clair 2 jaune terre, inspirée des tonalités minérales de la région
de Midelt, suivant le choix de Iarchitecte et conformément aux plans et détails du projet.
Les supports devront étre propres, secs, sains, cohésifs et exempts de poussiéres, efflorescences, parties non
adhérentes ou autres éléments susceptibles de compromettre I’adhérence de la peinture.
La préparation des supports comprendra notamment le brossage énergique, le dépoussiérage, le grattage des
parties non adhérentes, ainsi que le rebouchage des fissures, trous, épaufrures et imperfections diverses.
11 sera procédé a ’application d’une couche d’impression fixatrice adaptée au support, de type PRIMOREX ou
équivalent.
Les imperfections résiduelles seront reprises 4 I’aide d’un enduit de préparation compatible avec le systéme de
peinture, en autant de passes que nécessaire pour obtenir une surface réguliere et homogene.
Les reprises d’enduit feront I’objet d’un dressage et d’un pongage soignés, de maniére 2 éviter toute surépaisseur,
bosse, creux, ondulation, raccord ou trace de reprise susceptible de rester visible aprés mise en peinture.
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Un contréle de ’état de surface sera effectué avant application de la peinture. Toutes les imperfections visibles
devront étre reprises avant I’application des couches de finition.

La finition sera réalisée par application de deux couches minimum de peinture acrylique pour fagade, ou du
nombre de couches nécessaire pour obtenir une opacité, une teinte et une finition parfaitement homogeénes.

La premiére couche pourra étre diluée conformément aux prescriptions du fabricant. La couche de finition sera
appliquée sans dilution ou suivant les recommandations du fabricant.

La teinte ocre clair / jaune terre, sa nuance, son aspect et son degré de matité seront soumis a I’approbation de
I’architecte avant exécution. Un échantillon de teinte sera réalisé sur site pour validation.

Le revétement fini devra présenter une surface réguliére, homogéne et parfaitement couvrante, avec une teinte
uniforme et un aspect mat constant. Il ne devra présenter aucune bosse, surépaisseur, ondulation, raccord, trace
de reprise, coulure, différence de teinte, cloque ou autre défaut apparent, notamment sous éclairage rasant
ou latéral.

La finition devra conserver un aspect visuellement plan et uniforme, sans défaut de préparation du support rendu
apparent par la lumiére.

Sont compris toutes sujétions de préparation des supports, impression, rebouchage, enduisage localisé, dressage,
pongage, fourniture et application des couches de finition, échafaudages, protections des ouvrages adjacents,
nettoyage et toutes prestations nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Payé au métre carré, tous vides déduits.

LOCALISATION : Suivant les plans de fagades et de repérage architecturaux, sur les parements extérieurs prévus
en finition peinture ocre.

DIMENSIONNEMENT : Suivant les plans de fagades et détails de I’architecte.

PRIX N° 903- — PEINTURE ACRYLIQUE BLANCHE MATE SUR MURS ET PLAFONDS

INTERIEURS
Fourniture et application d’une peinture acrylique intérieure, blanche, mate, de premicre qualité, de type
REXOMAT ou similaire, destinée aux murs et plafonds intérieurs.
Les travaux comprennent notamment :

o Préparation compléte et soignée des supports, qui devront étre propres, secs, sains, cohésifs et débarrassés

de toutes parties non adhérentes ;

e Brossage énergique des enduits afin d’éliminer les parties friables, sablonneuses ou non adhérentes ;

o Rebouchage des fissures, trous, épaufrures et autres imperfections du support ;

o Application d’une couche d’impression fixatrice adaptée au support, de type PRIMOREX ou similaire ;

o Exécution d’un enduisage de finition, localisé ou généralisé suivant I’état du support, au moyen d’un enduit

peinture ;
¢ Controle de I’état de surface avant peinture et reprise de toutes les imperfectio

o Application d’une premiére couche de peinture acrylique blanche mate,
conformément aux prescriptions du fabricant ; e,
o Application d’une deuxiéme couche de peinture acrylique blanche mate, non™d iflde
prescriptions du fabricant, jusqu’a obtention d’une couverture homogene. o
L’état de finition devra étre parfaitement régulier et sans effet de relief. Aucune bosse, surépaisseur,
ondulation, reprise d’enduit ou défaut de planéité ne devra &tre visible, notamment sous éclairage rasant ou
latéral.
L’aspect final sera uniformément blanc et mat, sans coulures, traces de reprise, cloques, différences de teinte ou
défauts d’aspect.
Le prix comprend toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux, notamment la préparation des
supports, rebouchages, enduisage, pongage, impression, fourniture et application des couches de peinture,
échafaudages ou moyens d’accés, protections des ouvrages existants, nettoyage et évacuation des déchets.
Mode de métré : le paiement sera effectué au meétre carré (m?) de surface réellement peinte, suivant les
attachements et le métré des ouvrages exécutes.

PRIX N° 904- PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE
L’application des couches de protection et de finition sera exécutée sur des supports métalliques parfaitement
dérouillés, dégraissés, propres, secs et débarrassés de toutes traces de rouille, poussiéres, graisses ou parties non

adhérentes.
Le systéme de peinture comprendra notamment :
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o une couche de WASH PRIMER IPC ou produit similaire compatible ;
e deux couches de PLOMBIUM RAPID ou produit similaire ;
o une couche de SOUS-COUCHE GLYCEROPHTALIQUE V 779 ou produit similaire ;
o une couche de CELLUC 109 ou produit similaire, constituant la finition.
L’entreprise devra respecter strictement les temps de séchage, les conditions d’application et les prescriptions du
fabricant pour chacun des produits.
Les surfaces devront présenter, aprés achévement, un aspect parfaitement régulier, uniforme et correctement
couvrant, sans coulures, cloques, traces de reprise, différences de teinte, surépaisseurs ni défauts apparents,
notamment sous éclairage rasant.
Le prix comprend toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux, notamment la préparation des
supports, le dérouillage, le dégraissage, le nettoyage, les couches d’impression, les couches intermédiaires et de
finition, ainsi que les protections, échafaudages ou moyens d’acces, retouches et nettoyage du chantier.
Le choix définitif des teintes sera soumis & I’approbation de I’ Architecte.
Mode de métré : payé au métre carré (m?) de surface réellement peinte, suivant métré contradictoire.

PRIX N° 1001-TERRASSEMENT EN DEBLAIS ET EN REMBLAIS Y COMPRIS EVACUATION

Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur 20 cm moyen, avec des engins mécaniques sur une ¢épaisseur
constante ou variable et mise en stock dans I’enceinte du chantier aux emplacements désignés par le Maitre
d’ouvrage, avec gerbage si nécessaire et mise en stock & I’extérieur du chantier. Les terres décapées seront exemptes
de tous matériaux rocheux, gravats divers, branchages ou autres.

En cas de zones existantes & ne pas décaper, celles-ci seront indiquées sur place avant le commencement des travaux.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour veiller a respecter les limites de stockage et a
prendre en charge 1’écoulement des eaux de surface. La circulation des véhicules sur la terre, hormis les engins &
chenilles, sera proscrite.

Les terrassements doivent répondre aux exigences du C.C.T.G.

Le fond de forme de la plate-forme sera terrassé en déblais avec mise en remblais sur une épaisseur moyenne
comprise entre 0,30 & 0,60 m. Suivant la nature du sol, I’entrepreneur devra adapter les modalités de terrassement
en conséquence.

Les matériaux mis en remblais sur la plate-forme devront étre triés (évacuation des déchets végétaux et cailloux de
granulométrie supérieure 2 120mm). A Iissu du nivellement, I’entrepreneur livrera ’ensemble des zones mises en
forme a la cote fond de forme selon le plan de nivellement.

La tolérance de planimétrie sera de plus ou moins 3cm pour un carroyage de 10m x 10m.

Pour le compactage des déblais mis en remblais, I’entrepreneur devra se conformer aux régles suivantes :

- adapter ’épaisseur des couches de remblais mises en ceuvre (diametre des matériaux) aux possibilités de 1’engin
de compactage, N ' ' aetion ¢y .
- adapter le compactage aux conditions météorologiques et a la teneur en eau des matériglg f’ég mise
en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 1002-REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
Le fond de forme de la plate-forme sera nivelé avec fagons de pente vers les drains ou g
La tolérance de planimétrie sera de plus ou moins 1 cm pour un carroyage de Sm x 5m, et | serd réalisé
selon les régles de art.

Désherbage chimique
Le désherbage chimique se fera pendant les périodes d’application du produit recommandé par le fournisseur. Cette

opération se fera par temps sec et sans vent.
L’entrepreneur s’assurera qu’il ne pleuvra pas pendant une période de 24 heures aprés application, auquel cas

I’opération sera renouvelée. Cette prestation s’applique sur la plate-forme du terrain omnisport.
Ouvrage payé au métre carré
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PRIX N° 1003-FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIR Y COMPRIS PEINTURE
Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'éléments préfabriqués, de bordures de trottoirs, avec un (//
aspect lisse, provenant d'usines en béton dosé a 400 kg/m3 agrée par le Maitre d'Ouvrage.

11 comprend, en outre, la construction de la semelle en béton de propreté dosé a 250 kg/m3, d’une épaisseur de

0,10 m, les joints seront serrés et lissés et auront une €paisseur de 10mm, I'exécution des solins d'appui selon les

OFPPT — Travaux d’aménagement et d’extension de I'ISTA Midelt. : 171



plans joints, les terrassements supplémentaires, la plus-value pour parties courbes, la peinture couleur au choix
du maitre d’ouvrage. Il s'applique au métre linéaire compris toutes sujétions d’exécution au prix :

a) Bordure Type T3

b) Bordure Type P1

¢) Bordure Type T1
Ouvrage paye au metre linéaire

REALISATION DE VOIES CARROSSABLE

PRIX N° 1004-COUCHE DE FORME EN MATERIAUX SELECTIONNES

Ce prix rémunére la réalisation d’une couche de forme de 25cm d’épaisseur aprés compactage. Cette couche doit
étre compactée a 95% de 'OPM.

1l comprend la fourniture des matériaux et leur traitement éventuel, leur transport, leur réglage, leur compactage
par voie humide et leur réglage y compris la fourniture et le répandage de I’eau ainsi que toutes les sujétions
résultant des documents contractuels.

Ouvrage paye au metre cube
PRIX N° 1005-COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture, le transport et la mise en place de matériaux pour couche de
fondation en GNF 0/40 sur une épaisseur de 20 cm mesurée aprés compactage du fond de forme, y compris
répandage mécanique, le compactage jusqu’a 95% de '0.P.M., et toutes les sujétions d'exécution et de controle.
Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives a la fourniture, au réglage, a ’arrosage au compactage
des matériaux.

Ouvrage paye au metre cube
PRIX N° 1006-COUCHE DE BASE EN GNA 0/31,5

Ce prix rémunére au métre cube la fourniture de I’eau de compactage, le transport et la mise en place de
matériaux pour couche de base en grave non traité type A 0/31,5 GNA sur une épaisseur de 20 cm mesurée apres
compactage, y compris répandage, cylindrage et toutes les sujétions d'exécution et de contrdle.

Ce prix comprend notamment toutes les dépenses relatives a la fourniture, au réglage, a I’arrosage au compactage
des matériaux.

Ouvrage paye au meétre cube
PRIX N° 1007-COUCHE D’IMPREGNATION SUR VOIRIES

Ce prix rémunére au métre carré de surface traitée, la fourniture et la mise en ceuvre de cut-bak 0/1 a raison d’un
kilo quatre cent grammes au métre carré (1,4 kg/m?).

1l comprend aussi le transport et le stockage du liant sur chantier, le nettoyage de la couche de base avant
enduisage, le répandage du liant en deux bandes pour les chaussées entre 7 et 11 métre, le papier KRAFT pour
recouvrement des extrémités des bandes, la protection des bordures de trottoir, éventuellement un sablage suivant

toutes sujétions
Résultant des documents contractuels,

Ouvrage paye au metre carre
PRIX N° 1008-COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME GBB DE 7 CM

Ce prix rémunére la fourniture, le transport & pied d’ceuvre et la mise en ceuvre de mat
d’un revétement en enrobé denses  chaud de classe 0/10 conformes aux prescriptions d ’8@0‘;. -8
La couche d’enrobés doit avoir une épaisseur minimale de 7cm apres compactage. - .
Ce prix comprend également la couche d’accrochage a I’aide d’une émulsion a 65% de bitume.

Il comprend aussi :

e La préparation du support, Le nettoyage et le balayage du support devant recevoir la couche d’enrobés ; Cette
opération doit se poursuivre jusqu’a obtention d’un support débarrassé de tout détritus avant application de la
couche d’accrochage.

¢ Essais de laboratoire et toutes sujétions bg [//

Ouvrage paye au métre carre
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CLOTURE
PRIX N° 1009-MUR DE CLOTURE
Ce prix rémunére la construction de murs de cloture en agglos de ciment épaisseur 20 cm d’une hauteur de 2m
environ y compris toutes sujétions, I’ensemble réalisé conformément aux plans de I’ Architecte et B.E.T
comprenant :
- Fouille au bon sol a toute profondeur dans tout terrain méme rocheux y compris remblai et évacuation des
déblais a la décharge publique.
- Béton de propreté d’épaisseur 10 cm.
- Gros béton en fondation.
- Béton armé en fondation en B25 pour semelles, poteaux et longrines selon plans de BET.
- L’arase étanche.
- Béton armé en élévation en B25 pour poteaux, chainages et couronnement selon plans de BET.
- La magonnerie de moellons en fondations a toute profondeur suivant plan BET
- La magonnerie (en agglos) en élévation suivant indications des plans de I’architecte et du BET, Les agglos
utilisées doivent étre industrialisés et conformes aux normes. La mise en ceuvre fera I’objet de ’approbation
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage aprés exécution d’un échantillon et essais effectués par le
laboratoire agrée a la charge de I’entrepreneur.
- Enduit intérieure et extérieure lisse ou autre selon choix de I’architecte.
- Peinture sur les deux faces du mur de cléture selon choix de I’architecte.
- Joints de dilatation, et Barbacane pour drainage suivant plan BET.
- Réservation de passage conduite d’eau, électricité, téléphones par un tube annule de tout diamétre.
Dans tous les cas de figure, I’entrepreneur se conformera au plan de détail fourni par I’architecte et le B.E.T
Ouvrage paye au métre linéaire. Y compris toutes sujétions d’exécution,

PRIX N° 1010-SURELEVATION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT
La réalisation de la surélévation de mur de cléture de 90 cm de hauteur en élévation & partir du niveau supérieur de
mur de cloture existant, suivant plan d’exécution établit et validé par le BET.
Mur de cléture comprenant fourniture et pose et toutes sujétions de mise en ceuvre :

- Mur en Agglos de 20cm d'épaisseur.

- Couronnement supérieur en béton armé suivant plans BET

- L’enduit en mortier de ciment sur les deux faces.

- Peinture vinylique sur les deux faces réalisées en trois couches.
Le tout sera exécuté suivant plan et détail de I’architecte, y compris toutes sujétions d’exécution, scellements, etc...
Ouvrage payé au métre linéaire,y compris toutes sujétions d’exécution,

PRIX N° 1011-FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANTS DE 8§ CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol extérieur en pavés autobloquants en béton type REVSTONE ou
similaire, d’épaisseur 8 cm, destiné aux circulations piétonnes, comprenant :
¢ la préparation et le nettoyage du support ;
¢ la réalisation du dallage perlpherlque en béton armé avec treillis soudé, suivant plans, détails et
prescriptions du BET, y compris toutes fournitures, coffrage, ferraillage, béton, joints, réservations et toutes
sujétions nécessaires ; -
e laréalisation de la forme de pose, de toute épaisseur nécessaire, avec fagon de
e la fourniture et la pose des pavés autobloquants en béton de 6 cm d’épais
retombées, raccords et ajustements
o les joints et toutes sujétions de finition ;
o les dimensions, teintes, couleurs, calepinage et aspect des surfaces au choix
« la protection de la surface par vernis incolore, suivant les prescriptions du fab
Un échantillon du pavé sera soumis & I’approbation de la Maitrise d’ceuvre avant toute Te
L’ensemble sera exécuté conformément aux plans de détail de I’ Architecte, aux prescriptions.di aux régles
de I’art et aux directives de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage.
Ouvrage payé au m?, fourni et posé, toutes fournitures, main-d’ ceuvre, raccords, joints, pentes, découpes et sujétions
comprises.

PRIX N° 1012-FOURNITURE ET POSE DE MUR DE CLOTURE A CYLINDRES EN ACIER
INOXYDABLE (//
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Ce prix comprend la fourniture et la réalisation d’un mur de cloture constitué d’une base en béton armé
de faible hauteur, destinée a ’ancrage des cylindres métalliques verticaux, suivant les plans, coupes,
détails et calepinage de I’ Architecte.
La partie en béton armé sera congue de maniére & préserver la transparence du mur de cloture. Sa
partie visible ne dépassera pas 20 cm de hauteur. Toute épaisseur ou profondeur supplémentaire rendue
nécessaire par les calculs de stabilité sera encastrée dans le sol, suivant les calculs et prescriptions du
BET.
Il comprendra notamment :
¢ [I’implantation et le tragage du mur de cloture ;
o les fouilles, terrassements et préparations nécessaires ;
o laréalisation de la base en béton armé, y compris coffrage, ferraillage et béton, suivant les calculs
et prescriptions du BET ;
o D’encastrement dans le sol de toute partie de béton nécessaire 2 la stabilité de I’ouvrage, au-dela de
la partie visible ;
o laréalisation des dispositifs d’ancrage et d’encastrement des cylindres dans la base en béton armé

o lafourniture et la pose de cylindres métalliques en acier inoxydable chromé;
¢ D’implantation des cylindres suivant le calepinage architectural,
 laréalisation des cylindres avec des hauteurs variables et des jeux de hauteur, conformément
au dessin architectural ;
o les piéces d’ancrage, scellements, assemblages et toutes sujétions nécessaires a la parfaite stabilité
des cylindres ;
o la préparation des surfaces de la partie visible en béton ;
o la fourniture et I’application d’une peinture de finition de teinte ocre de Midelt sur la partie
visible en béton, suivant I’échantillon et la teinte validés par I’ Architecte ;
« toutes reprises, raccords, réglages, protections et nettoyage final.
Les cylindres seront fixes et directement encastrés dans la base en béton armé, sans traverses
horizontales de rigidification, celles-ci n’étant pas nécessaires pour les éléments fixes du mur de cloture.
Une parfaite continuité visuelle devra étre assurée entre le mur de cloture et les portes métalliques
intégrées, notamment en ce qui concerne le diamétre des cylindres, leur espacement, leurs hauteurs
variables et leur finition en acier inoxydable chromé.
La finition et I’aspect de 1’acier inoxydable chromé seront de méme nature que ceux des portes intégrées
au mur de cldture et seront soumis & ’approbation de la Maitrise d’ceuvre avant fabrication.
L’ensemble sera exécuté conformément aux plans d’exécution, coupes et détails architecturaux, aux
calculs et prescriptions du BET pour les éléments structurels, aux régles de I’art et aux directives de la
Maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au métre linéaire de mur de cloture réalisé, comprenant la base en béton armé, y
compris sa partie encastrée dans le sol, les cylindres métalliques, leups Dog, et scellements, la

peinture de la partie visible en béton, la pose, les finitions et toutg gﬁ‘: in-d’ceuvre et
sujétions comprises. "0@‘:@%
LOCALISATION : Mur de cloture suivant les plans de masse, plang g oi’;tu;;oe”e%d%ta chitecturaux
@ 0,’ ’ Ky &,
Vo, @ s,

COURANTE EN ACIER INOXYDABLE CHROME ~
Ce prix comprend la fourniture et la pose de garde-corps intérieurs et extérieurs, contemporains, en vitrage de
sécurité feuilleté et trempé, constitué de deux feuilles de verre de 10 mm chacune, formant une épaisseur totale |
d’environ 20 mm hors intercalaires, avec panneaux vitrés carrés de 1,00 x 1,00 m, joints de séparation entre
panneaux et main courante continue en acier inoxydable chromé, suivant les plans, coupes, détails et
prescriptions de 1’ Architecte.
Le garde-corps sera constitué d’un systéme a vitrage sans poteaux verticaux apparents, reposant sur un profilé de
base continu fixé au support structurel et recevant les panneaux vitrés par I’intermédiaire de dispositifs de calage,
de maintien et de joints adaptés.

Il comprend notamment :
o lafourniture de vitrages de sécurité feuilletés et trempés 10 + 10 mm, avec intercalaires adaptés au systéme(,y

o la fourniture et la pose de panneaux vitrés carrés de 1,00 x 1,00 m, suivant le calepinage architectural ;
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o laréalisation des joints de séparation entre panneaux vitrés au moyen de joints souples ou profilés adapteés
au systéme, empéchant tout contact direct entre les vitrages ;

o la fourniture et la pose d’un profilé de base continu, en matériau et finition adaptés au systéme retenu,
destiné a recevoir et maintenir les vitrages ;

o la fixation mécanique du profilé de base au support structurel, au moyen de fixations, ancrages ou
chevilles appropriés, suivant les calculs et prescriptions du BET ;

e toutes adaptations, découpes et réservations nécessaires au droit du revétement de sol fini, quel qu’en soit
le type, afin de permettre la mise en ceuvre correcte du systéme d’ancrage ;

o les dispositifs de calage et d’assise entre le vitrage et le profilé de base, avec interposition de matériaux
adaptés évitant tout contact direct entre le verre et les éléments rigides ;

o les piéces de maintien, profils, joints, cales, brides, accessoires et dispositifs de sécurité nécessaires a la
parfaite fixation des vitrages ;

o la fourniture et la pose d’une main courante continue en acier inoxydable chromé, intégrée au niveau
supérieur du vitrage ;

e les raccords, assemblages et piéces de jonction nécessaires a la continuité de la main courante ;

o les dispositifs de fixation de la main courante au vitrage et/ou au systéme porteur, suivant les détails
d’exécution ;

o la réalisation des raccords particuliers au niveau des extrémités, changements de direction, paliers et
changements de pente ;

o la pose des panneaux vitrés suivant la ligne de pente du garde-corps au droit des escaliers, avec maintien

du calepinage en panneaux de 1,00 x 1,00 m ;

toutes découpes, ajustements, pergages, scellements, calages, réglages et finitions nécessaires ;

la protection des vitrages et des revétements pendant les travaux ;

le nettoyage final des vitrages et la mise en parfait état de I’ensemble ;

toutes fournitures, main-d’ceuvre, moyens de levage et sujétions nécessaires a la parfaite exécution de

I’ouvrage.

Le profilé de base pourra étre posé sur le revétement de sol fini ou intégré a celui-ci suivant le détail

architectural, mais sa fixation devra étre reprise dans le support structurel et ne pourra étre considérée comme

réalisée dans le seul revétement de finition.

Les dispositions d’ancrage seront adaptées 4 la nature du support et du revétement, qu’il soit intérieur ou extérieur,

avec toutes fournitures, piéces d’ancrage, calages et accessoires nécessaires  la transmission des efforts au support

structurel.

Les panneaux vitrés seront disposés suivant un calepinage régulier en panneaux de 1,00 x 1,00 m, avec joints de

séparation soigneusement alignés. Les joints entre panneaux seront des joints de pose souples ou des profils adaptés

au systéme et ne constitueront en aucun cas des ouvertures libres.

La main courante sera continue sur le développement du garde-corps et ne sera pas interrompue systématiquement

au droit des joints entre panneaux vitrés. Les interruptions éventuelles seront limitées aux extrémités, changements

de direction, changements de pente ou autres points singuliers nécessitant un raccord spécifique.

Le vitrage devra étre parfaitement transparent, sans défaut apparent, et présenter une finition irréprochable. La

composition définitive, les intercalaires, le mode de fixation, les ancrages et I’ensemble des dispositifs de sécurité

seront conformes 2 la réglementation en vigueur et soumis  la validation du BET et de la Maitrise d’ceuvre.

L’ensemble sera exécuté conformément aux plans d’exécution, coupes et détails architecturaux, aux prescriptions

du BET, aux régles de I’art et aux directives de la Maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire (ml) de garde-corps réalisé, comprenant les vitrages feuilletés et trempés 10

+ 10 mm, les intercalaires, le profilé de base, les ancrages au support structurel, les adaptations au

revétement de sol, les cales et joints, les systémes de maintien, la main courante continue en acier inoxydable

chromé, les raccords, accessoires, pose, réglages, finitions et toutes fournitures, in-d’ceuvre et sujétions

comprises. ,

LOCALISATION : Garde-corps intérieurs et extérieurs suivant les plans,

rampes, paliers, circulations et autres parties indiquées sur les plans.

PRIX N° 1014-FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEG
EPANDU SUR SOL

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et I'étalage de la terre végétale Wy issfur de 30 cm
minimum, sur les surfaces destinées aux plantations, tel que décrit au présent CCTP, y compris binage, épierrage

et toute autre sujétion.

Ouvrage paye au métre cube. W

OFPPT - Travaux d’aménagement et d’extension de 'ISTA Midelt. \ 175



PRIX N° 1015-FOURNITURE ET POSE D’UNE GALERIE COUVERTE EN BOIS LAMELLE-COLLE,

STRUCTURE METALLIQUE ET PLEXIGLAS
Ce prix comprend la fourniture et la réalisation d’une galerie couverte extérieure légére, destinée principalement
2 assurer la protection solaire des cheminements et espaces extérieurs, tout en créant un jeu d’ombres et de
lumiére et en maintenant une ventilation naturelle, suivant les plans, coupes, détails et calepinage de I’ Architecte.
La galerie sera constituée d’une structure porteuse en profilés métalliques IPE en acier galvanisé, supportant une
composition architecturale en bois lamellé-collé, complétée ponctuellement en partie supérieure par des plaques
carrées en plexiglas transparent, suivant le dessin architectural.
Sont notamment compris dans le prix :
o Dimplantation et le tragage de la galerie ;
o les fondations, massifs, platines et dispositifs d’ancrage nécessaires a la stabilité de I’ouvrage, suivant les
calculs et prescriptions du BET ;
la fourniture et la pose des poteaux en profilés IPE en acier galvanisé ;
la fourniture et la pose des poutres et éléments porteurs en profilés IPE en acier galvanisé ;
tous assemblages, platines, boulons, goussets, soudures et piéces de liaison nécessaires ;
la fourniture, la préparation et la pose des éléments en bois lamellé-collé, adaptés a un usage extérieur ;
la fourniture et la pose des lattes en bois lamellé-collé de section 20 X 8 cm ;
la disposition réguliére des lattes suivant le calepinage architectural, avec un vide libre de 5 cm entre
lattes ;
o la fourniture et la pose des plaques de plexiglas transparent, carrées, de dimensions 0,90 x 0,90 m,
disposées de maniére répétitive en partie supérieure suivant les plans ;
o les profils, attaches, entretoises, joints, cales et accessoires nécessaires a la fixation des plaques de plexiglas

b

e les dispositifs nécessaires permettant d’absorber les dilatations et mouvement
o toutes découpes, ajustements, raccords et adaptations nécessaires a la parfaif€
le traitement et la protection du bois lamellé-coll€ contre ’humidité, les
biologiques, avec finition adaptée a 1’usage extérieur ;
la galvanisation des ¢léments métalliques ;
toutes protections nécessaires pendant le transport, le stockage et la pose ;
les moyens de levage et d’acces nécessaires ;
le nettoyage final de ’ensemble ;

e toutes fournitures, main-d’ceuvre et sujétions nécessaires a la parfaite exécution de age.
Les lattes en bois lamellé-collé seront disposées suivant une trame réguliére de 25 cm, correspondant a une largeur
de latte de 20 cm et 2 un vide libre de 5 cm, afin de créer une couverture filtrante assurant principalement la
protection solaire et la création d’ombres.
Les plaques de plexiglas de 0,90 x 0,90 m seront intégrées a la composition supérieure suivant le calepinage
architectural. Elles seront transparentes, adaptées 4 un usage extérieur et fixées de maniére a permettre les
mouvements de dilatation sans contrainte excessive.
La hauteur totale de la galerie sera de 4,95 m, sauf indications particuliéres portées sur les plans et coupes.
Les sections définitives des profilés métalliques, les dimensions des éléments porteurs en bois ainsi que les
dispositifs d’ancrage et de fixation seront vérifiés et validés par le BET en fonction des portées, charges
permanentes, actions du vent et autres sollicitations réglementaires.
Un échantillon ou prototype des éléments en bois, des plaques de plexiglas et des assemblages pourra étre soumis
a I’approbation de la Maitrise d’ceuvre avant fabrication.
L’ensemble devra présenter une parfaite régularité du calepinage, une qualité irréprochable des assemblages et une
continuité architecturale sur toute la longueur de la galerie.
L’ouvrage sera exécuté conformément aux plans d’exécution, coupes et détails architecturaux, aux calculs et
prescriptions du BET pour les éléments structurels, aux régles de I’art et aux directives de la Maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au métre carré (m?) de galerie couverte réalisée, mesuré en projection horizontale suivant les
plans, comprenant les fondations et ancrages, la structure métallique en profilés IPE galvanisés, les poteaux
et poutres, les éléments en bois lamellé-collé, les lattes de section 20 X 8 cm avec espacement libre de 5 cm,
les plaques de plexiglas transparent de 0,90 x 0,90 m, leurs fixations et accessoires, les traitements et
protections, la pose, les réglages, les finitions et toutes fournitures, main-d’ceuvre et sujétions comprises.
LOCALISATION : Galerie couverte suivant les plans de masse, plans d’aménagement extérieur, coupes et détails

architecturaux. D{ W

PRIX N° 1016-REFECTION ET AMENAGEMENT D’UN TERRAIN
Ce prix comprend la réfection et le réaménagement du terrain existant, dont I’emprise est impactée par le
nouveau tracé de la voie de circulation projetée, cette derniére venant empiéter sur I’aménagement existant.
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Les travaux comprennent la dépose et la démolition des parties du terrain existant rendues incompatibles avec le
nouveau tracé de la voie, ainsi que la reconstitution et le réaménagement complet du terrain sur son nouvel
emplacement, suivant les plans et détails de I’ Architecte.
Le terrain sera réalisé aux dimensions de 30,00 x 15,00 m, soit une surface de 450,00 m?.
Il comprend notamment :

o la dépose et la démolition des parties du terrain existant impactées par la nouvelle voie ;

o |’évacuation des matériaux issus des démolitions ;

o la préparation, le nivellement et le réglage de I’emprise du nouveau terrain ;

e toutes préparations nécessaires a la réalisation du support ;

o laréalisation du support et des couches préparatoires nécessaires, suivant les plans et prescriptions du BET

;
o la fourniture et la mise en ceuvre d’un revétement sportif extérieur adapté a la pratique
e résistant aux intempéries, aux UV et & I’'usage intensif’;
o laréalisation d’une surface réguliére, plane et antidérapante ;
o laréalisation des marquages réglementaires du terrain suivant le tracé du plan ;
o les lignes de limites, ligne médiane, cercle central, raquettes, lignes de lancer franc et ligne 2 trois points ;
¢ la fourniture et I’application des produits de marquage adaptés au revétement sportif ;
o toutes découpes, raccords, réglages, protections et finitions nécessaires ;
e le nettoyage final et la mise en état du terrain ;
e toutes fournitures, main-d’ceuvre, matériel, évacuation et sujétions nécessaires a la parfaite exécution de
’ouvrage.
Les teintes du revétement et des marquages seront soumises & I’approbation de la Maitrise d’ceuvre.
L’ensemble sera exécuté conformément aux plans d’aménagement, plans de réfection, détails de I’Architecte,
prescriptions du BET, régles de I’art et directives de la Maitrise d’ceuvre.
Y compris la dépose, pose et réfection des équipements sportifs existants
Ouvrage payé au métre carré (m?) de terrain réfectionné et aménagé, comprenant les démolitions des parties
impactées, I’évacuation, la préparation du support, les couches nécessaires, le revétement sportif, les
marquages, les finitions et toutes fournitures, main-d’ceuvre et sujétions comprises.
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DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS
Travaux d'aménagement et d'extension de L'ISTA MIDELT

BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

101 |DEMOLITION PARTIELLE OU EN TOTALITE DES CONSTRUCTIONS DESIGNEES

Le Forfait F 1,00
102 |DEPOSE DES PORTES, FENETRES ET PLACARDS EN BOIS, METALLIQUES OU EN ALUMINUM

L'ensemble Ens 1,00
103 {DECAPAGE DU REVETEMENT MURAL EXISTANT

Le métre carré M? 120,00
104 |DECAPAGE DU REVETEMENT DU SOL INTERIEUR EXISTANT Y/C FORME

Le métre carré M? 100,00
105 {COLMATAGE, REPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES SUR MURS ET PLAFONDS

L'ensemble Ens 1,00
106 |DECAPAGE DE LA PEINTURE EXISTANTE SUR MUR INTERIEUR ET EXTERIEUR

I'ensemble Ens 1,00
107 |REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS ET EXTERIEURS

L'ensemble Ens 1,00
108  {DEPOSE DES APPARAILS SANITAIRES ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

I'ensemble Ens 1,00
109 |FOUILLES EN PLEINE MASSE, PUITS, TRANCHERS OU EN RIGOLES DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER

Le métre cube M3 850,00

110 |MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE

Le métre cube e M3 850,00
11T |APPORT DE TERRE A USAGE DE REMBLAIS AT AN

Le métre cube VA& AN %\ M3 550,00
112 |BETON DE PROPRETE /x /& NgN

Le métre cube Y N E M3 100,00
113 |GROS BETON =T IS s =

Le métre cube ER A O K M3 5,00
114 |ARASE ETANCHE < \2 S /&

Le matre liniaire \f‘gve\ {_“&"‘3 / ,§' '/ MI 215,00
115 |FILM POLYANE 10,,\,\_./3‘59" /

Le métre carré N9 apye / M? 745,00
116 |DALLAGE INTERIEUR EP 13 Y COMPRIS ACIER e

Le métre carré M? 745,00
117 |REFECTION DU DALLAGE EXISTANT

Le métre carré M? 100,00
118 {REGARDS POUR PLOMBERIE ET RESEAUX SOUS DALLAGE (Jusqu’au 60x60 Cm}

L'unité U 65,00
119 |REGARDS POUR ASSAINISSEMENT Et AEP Y/c TAMPONS ET GRILLES (Jusqu’au 120x120 Cm)

L'unité U 8,00
120 |CANIVEAU DE 40CM DE LARGEUR Y/C TAMPONS

Le métre liniaire Ml 50,00
121 |CANALISATION £200

Le matre liniaire Ml 250,00
122 |CANALISATION 8315

Le métre liniaire Ml 150,00
123 |BETON POUR BETON ARME EN FONDATION POUR TOUT OUVRAGE

Le métre cube M3 945,00
124 {PLUS VALUE EN BETON HYDROFUGE

Le métre cube M3 945,00
125 |ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETON ARME EN FONDATION FE500

Le kilogramme Kg 77 585,00

126 |CHEMISAGE ET RENFORCEMENT POUR LES ELEMENTS STRUCTURAUX EN BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
Y COMPRIS ACIER

Le Forfait F 1,00
127 |{BETON POUR BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE EN ELEVATION
Le métre cube M3 228,00

128" |ARMATURES EN ACIER A HAUTE LIMITE ELASTIQUE POUR BETONS ARMES EN ELEVATION FES00

Le kilogramme Kg 30 565,00
129 |CHEMISAGE ET RENFORCEMENT POUR LES ELEMENTS STRUCTURAUX EN BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
Y COMPRIS ACIER

LR

Le Forfait F 1,00
130 |TRAITEMENT ET RENFORCEMENT DES PLANCHERS
Le métre carré M? 100,00
131 {15+5
Le métre carré M? 409,00
132 [3045] oo




Le métre carré M2 162,00
133 12045

Le métre carré M? 31,00
134 {2545

Le métre carré M2 778,00
135 |DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE TOUTE EPAISSEUR

Le métre carré M2 3651,00
136  {CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES DE 8 OU DE 6 TROUS (10CM QU 7CM)

Le métre carré M? 484,00
137 iAGGLOS DE 0.20m D'EPAISSEUR

Le métre carré M? 332,00
138 |AGGLOS DE 0.15m D'EPAISSEUR

Le métre carré M? 5,00
139 SIMPLE CLOISON EN BRIQUE CREUSES DE 10 CM

le métre carré M2 10,00
140 JENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS Y COMPRIS BAGUETTE D’ANGLE

Le métre carré M2 3 295,00
141 |ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS BAGUETTE D'ANGLE

Le métre carré M2 8 175,00
142 {DALETTE EN BETION ARME

Le métre carré M? 30,00
143 |APPUIS DE FENETRE EN BETON ARME

Le métre linéaire ML 202,00
144 {REFORMIS EN BETION

Le métre carré M2 5,00
145 |REPRISE DE L'ACROTERE EXISTANT OU CREATION D'ACROTERE Y COMPRIS LARMIER

Le métre linéaire ML 966,00
146 |TRAITEMENT OU REPRISE DU JOINT DE DILATATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Le métre linéaire ML 80,00
147 [COUVRE JOINT EN ALUMINIUM

Le métre linéaire ML 36,00

201

FORME bE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE Y COMPRIS GORGE POUR SOLINS

Le meétre carré M2 1 704,00
202 |ECRAN PARE VAPEUR

Le métre linéaire M? 1704,00
203 |ISOLATION THERMIQUE

Le métre carré M? 1 704,00
204 |ETANCHEITE EN BICOUCHE AUTOPROTEGEE

Le métre carré M2 1 704,00
205 |ETANCHEITE DES RELEVES EN BICOUCHE AUTOPROTEGEE

Le métre linéaire ML 966,00
206 {ETANCHEITE LEGERE BICOUCHE POUR SALLES D'EAUX

Le métre linéaire M2 317,00

301

REVETEMENT DU SOL EN MARBRE LOCAL BEIGE

Le métre carré M2 60,00
302 |REVETEMENT EN MARBRE NOIRE
Le métre carré M2 20,00
303 |REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT 60 x 60 CM MINIMUM
Le métre carré 1{:;\ M2 2 000,00
304 |REVETEMENT DE SOL EN GRES CERAME ANTIDERAPANT 30 x 30 5;&’ o ’0,,'}\
Le métre carré * Tz
e métre carré f - / !‘% N \ % M2 191,21
30S |SOLINDUSTRIEL EN RESINE EPOXY w 3 -
Py &
o [ T =
Le métre carré = i 2 & A a M2 1024,00
306 |REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME - H = 2 z@l\‘q‘* N é,; é;{
&
Le métre carré \%a\ fa,q @Qq / M2 612,20
307 |PLINTHE EN GRES-CERAME LOCAL \@044 el a0 \a_*/"
le métre linéaire ML 100,00
308 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL
le metre linéaire ML 60,00
309 | REVETEMENT DES PAILLASSES SANITAIRES EN MARBRE BEIGE
Le matre carré M2 20,00
310 |HABILLAGE DE FAGADE EN ALUCOBOND BLANC OU SIMILAIRE
Le métre carré M2

TOTAL REVETEMENT

400,00




FOURNITURE ET POSE DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE PAR DU PPR PN 20

401 |FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE

Le métre carré M2 1 225,00
402 | FAUX PLAFOND MODULAIRE 60 x 60 CM

Le meétre carré M2 850,00
403 |FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE HYDROFUGE POUR EXTERIEUR

Le métre carré M2 159,07

T rommueaow
~ 56T |PORTE ALUMINIUM ISOPLANE

Le métre carré M2 50,46
502 |PORTE COULISSANTE A GALANDAGE EN ALUMINIUM

Le métre carré M2 5,04
503 | PORTE DOUBLE VITREE EN ALUMINIUM

Le métre carré M2 48,40
504 |PORTE SIMPLE VITREE EN ALUMINIUM

Le métre carré M2 73,00
505 |PORTE METALLIQUE DU LOCAL TECHNIQUE - FINITION INTEGREE A LA FACADE

Le métre carré M2 2,10
506 | PORTE METALLIQUE A UN VANTAIL OUVRANT A LA FRANCAISE

Le métre carré M2 96,00
507 |PORTES METALLIQUES EN ACIER INOXYDABLE DU MUR DE CLOTURE

Le métre carré M2 31,32
508 |FENETRE EN ALUMINIUM A TROIS PARTIES, DONT UNE OUVRANTE A SOUFFLET

Le métre carré M2 350,00
509 |FENETRE EN ALUMINIUM A DEUX PARTIES, DONT UNE OUVRANTE A SOUFFLET

Le métre carré M2 2,40
510 |FENETRE EN ALUMINIUM A SOUFFLET

Le métre carré M2 1,44
511 |FENETRE EN ALUMINIUM A TROIS PARTIES, DONT UNE COULISSANTE

Le matre carré /\{\;:; de fa% M2 108,00
512 |FENETRE FIXE EN ALUMINIUM A TROIS PARTIES ) ‘;\9_%\

Le métre carré /\ / {J%AQ)\ ?G M2 32,82
§13 |FENETRE COULISSANTE EN ALUMINIUM { g | \\:gY o é&“ \ %

Le métre carré % .'i k\ \@}o \‘,\Q::';b ) l g M2 7,50
514 |FENETRE FIXE EN ALUMINIUM POUR SANITAIRES \\4 hm &S" /§

Le métre carré \’Jo ‘%Q\}%/: M2 1,92
S15 | CHASSIS FIXES EN ALUMINIUM \bﬁ EL/'@P‘

Le métre carré M2 27,80
516 |MUR-RIDEAU EN ALUMINIUM A TRAME GRILLE

Le métre carré M2 60,00
517 |BRISE-SOLEIL EN ALUMINIUM

Le métre carré M2 59,63
518 |PANNEAUX DE FACADE EN TOLE D’ALUMINIUM DECOUPEE AU LASER (HABILLAGE DECORATIF AJOURE)

Le métre carré M2 293,00
519 |REFECTION DES PORTES ET FENETRES EXISTANT

Le forfait Ft 1,00 .
530 [FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS EN VITRAGE FEUILLETE-TREMPE AVEC MAIN COURANTE EN ACIER /

INOXYDABLE CHROME

Le métre linéaire

601

DIAMETRE NOMINALE DN20-25
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Le métre linéaire

ML

150,00

602

DIAMETRE NOMINALE DN32

Le métre linéaire

ML

35,00

603

DIAMETRE NOMINALE DN40

Le métre linéaire

ML

25,00

604

DIAMETRE NOMINALE DN50

Le métre linéaire

ML

10,00

CHUTES ET COLLECTEURS DE VIDANGE EN PVC

605

DIAMETRE 40-75MM

Le métre linéaire

ML

150,00

606

DIAMETRE 110-125MM

Le métre linéaire

ML

250,00

607

DIAMETRE 140-160MM

Le métre linéaire

ML

50,00

608

DIAMETRE 200MM

Le métre linéaire

ML

30,00

SIPHONS DE SOL

609

SIPHON DE SOLEN INOX DE 100 X 100 mm

Le métre linéaire

10,00

610

VANNES D'ARRET (RESEAU INTERIEUR)-DN (25-32-40-50)

L'UNITE

10,00

611

VANNES D’ARRET (RESEAU EXTERIEUR)-DN-(25-32-40-50-63)

L'UNITE

12,00

LES APPAREILS SANITAIRES

612

FOURNITURE ET POSE DE WC A L’ANGLAISE

L'unité

28,00

613

FOURNITURE ET POSE DE WC A L’ANGLAISE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

L'unité

2,00

614

FOURNITURE ET POSE DE VASQUE A POSER

L'unité

28,00

615

FOURNITURE ET REALISATION DE TABLETTE EN BETON ARME POUR VASQUES

Le meétre carré

M2

45,00

616

FOURNITURE ET POSE DE ROBINET TEMPORISE A COMMANDE MANUELLE

L'unité

42,00

617

FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

L'unité

14,00

618

FOURNITURE ET POSE DE MIROIR MURAL

Le métre carré

M2

28,00

619

FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS

L'unité

14,00

COLLECTEURS TUBE POLYETHYLENE Y COMPRIS COFFRET

620

DEPART( 24 4 départ)

L'UNITE

6,00

621

DEPART( 6a 8 départ)

L'UNITE

10,00

TUYAUTERIE EN TUBE PEHD

622

TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-19/25 /()\\V "/bg?\

Le métre linéaire

ML

80,00

623

TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-25/32

ML

120,00

624

= .
S
— & ?
Le métre linéaire g N A & A
TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-40/50 - -
il

Le métre linéaire

ML

360,00

625

TUYAUTERIE EN TUBE PEHD-DN-63/75 \:’o \Q.J\;a’?i)‘/

Le métre linéaire

ML

50,00

POLYETHYLENE RETICULE

626

DIAMETRE 13/16

Le métre linéaire

ML

310,00

627

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 75 L-

L'UNITE

2,00

CLIMSATISATION & VENTILATION

628

CLIMSATISATION SPLIT MURAL 9000 4 12000 BTU

1<
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L'UNITE U 6,00
629 |CLIMSATISATION SPLIT MURAL 18000 a 24000 BTU

L'UNITE U 4,00
630 |CAISSON DE VMC 240 2 720 m3/h

L'UNITE U 4,00
631 |CAISSON D'EXTRACTION POUR LES CABINES

L'UNITE U 2,00
632 |{GAINE CIRCULAIRE EN TOLE GALVANISER SPIRALE TOUT DIAMETRE

Le métre linéaire ML 80,00
633 {VENTILATEUR DE GAINE INDIVIDUEL SILENCIEUX

L'UNITE U 10,00
634 {BOUCHE AUTOREGLABLE VMC 60m3/h

L'UNITE U 25,00

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
635 |RIA (ROBINET D'INCENDIE ARME DIAMETRE 25 /30MM)

L'UNITE U 2,00

EXTINCTEUR
636 {EXTINCTEUR DE 9 KG A POUDRE POLYVALENTE

L'UNITE U 8,00
637 {EXTINCTEUR CO2 DE 2kg

L'UNITE u 4,00
638 {EXTINCTEUR A EAU PULVERISE-6L-

L'UNITE U 8,00
639 |TUBE EN ACIER GALVANISE

L'UNITE ML 80,00
640 |POTEAU INCENDIE

L'UNITE U 1,00
641 |BACHE A EAU INCENDIE 10 M3

1'ensemble Ens 1,00
642 |SURPRESSEUR INCENDIE

I'ensemble Ens 1,00
643 {CENTRALE D'AIR COMPRIME TECHNIQUE

LE FORFAIT F 1,00

CTION INCENDIE - CLIMATISATION

701 [{Cable cuivre nu
LE METRE LINEAIRE ML 560,00
702 Piquet de terre
L'unité U 10,00
703 |BARRETTE DE MESURE DE TERRE
L'unité U 10,00
704 |COFFRET DE BRANCHEMENT ET DE DISTRIBUTION B.T
L'unité 1) 2,00
705 |{BOITES DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION BT
L'unité U 2,00
706 |COFFRET DE COMPTEUR DE 30A
L'unité U 1,00
CABLES DE DISTRIBUTION ~ o 08 12 f N
707 {U 1000 - RO2V - 4x(1x240 mm2)+(1x120 mm2) QN '@4\
Le métre linéaire /¥ & 2 \(% \ Ml 20,00
708 |U 1000 - RO2V - 5x70 mm2 - & e\ 2
Le métre linéaire > g P § rQ \)‘ ‘§ éf' Ml 20,00
709 |0 1000 - ROZV - 5x50 mm32 = o Se g
Le métre linéaire \ = \\QO" 3 / S Ml 20,00
710" |U 1000 - ROZV - 5x35 mm2 \N%. N\ < /‘8?/
Le métre linéaire %, L a8 >/ Ml 380,00
711 [U1000 - RO2V - 5x25 mm2 S
Le métre linéaire Ml 300,00
712 {U 1000 - RO2V - 5x16 mm2
Le métre linéaire Ml 20,00 i
71351600 - ROZV -5%10 mm?2 ]
Le métre linéaire Ml 40,00 /
714 U 1000 - ROZV - 5%6 mm2 A
Le métre linéaire Ml 20,00 \
715 iU 1000 - RO2V - 5x4 mm2 \
Le métre linéaire Ml 20,00
716 {U 1000 - RO2V - 3G6 mm2
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Le métre linéaire Ml 20,00
717 {U 1000 - RO2V - 3G4 mm2

Le métre linéaire Ml 60,00
718 | TRANCHEE

Le métre linéaire Ml 440,00

TABLEAUX DE PROTECTION
719 | TGBT (Tableau Général Basse Tension)

L'unité U 1,00
720 | TE.SC.RC (Structures Communes RDC)

L'unité U 1,00
721 |TE.SC.ET (Structures Communes ETG)

L'unité U 1,00
722 {TE.ADM.RC (Administration RDC)

L' unité U 1,00
723 ITEADM.ET (Administration Etage)

L'unité U 1,00
724 {TE.AUT.EL1 (Atelier Automatisation Electronique 1)

L'unité U 1,00
725 |TES.COUR (Salles de cours)

L'unité U 1,00
726 ITE.AUT.EL2 (Atelier Automatisation Electronique 2)

L'unité U 1,00
727 {TE.BL.SAN1 (Bloc Sanitaire 1)

L'unité U 1,00
728 {TE.BL.SANZ (Bloc Sanitaire 2)

L'unité U 1,00
729 {TE.REM1 (ATELIER REPARATEUR DES ENGINS A MOTEUR 1)

L'unité u 1,00
730 |TE.REM2 (ATELIER REPARATEUR DES ENGINS A MOTEUR 2)

L'unité U 1,00
731 {TEFGT ( Atelier Froid Commercial)

L'unité U 1,00
732 |TE.MEN.AL ( Atelier Menuiserie Aluminium)

L'unité U 1,00
733 |TE.MEN.B (Atelier Menuiserie Bois)

L'unité U 1,00
734 | TE.ELEC (Atelier Electricité)

L'unité U 1,00
735 |TEEXT

L'unité U 1,00
736  |foyer sur S.A

L'unité U 27,00
737 {2 foyer Double Allumage

L'unité U 18,00
738 |1 foyer sur S.A. ETANCHE

L'unité U 30,00
739 |2 foyer sur Va et Vient (Simple ou étanche)

L'unité U 8,00
740 |1 foyer supplémentaire (sur S.A, V.V ou télécommandé)

L'unité e U 100,00
741 |Circuit prise de courant 2x16A +T / éé Ia fg

Lunité P e AN U 109,00
742 |Attente chauffe-eau / ¥ /S e N s

L'unité - S £ \;“la U 5,00
743 |Liaison équipotentielle 4 mm2 ad { AN & ®

L'unité =y g X » e U 10,00
744 |Boite étanche 100x100 mm \2 0 o ig)

L'unité \ %, P RS U 30,00
745 |Boite de dérivation ou de tirage électrique \"‘90[0 T 0\3/

Lunité SNV Wil U 30,00
746 iInterrupteur S.A

L'unité U 27,00
747 {Interrupteur D.A

L'unité U 36,00
748 |Interrupteur S.A Etanche

L'unité U 60,00
749 {Interrupteur V.V

L'unité U 16,00
750 |Prise de courant (2x16A+T) /

L'unité U 413,00 '*/
751 |Prise de courant (3x16A+N+T) y\

L'unité U 30,00
752 |Prise de courant (3x32A+N+T)

L'unité U 20,00
753 |Boite au sol




L'unité U 6,00
754  |Luminaire 4x18 W a grille

L'unité U 129,00
755 |Luminaire étanche 2x36 W

L'unité U 120,00
756 |Spot LED encastré plafond 8W

L'unité U 126,00
757 {Hublot étanche

L'unité U 30,00
758 ISPOT CASTRE AU SOL

L'unité U 25,00
759 |BLOC DE BALISAGE DE SECURITE

L'unité U 40,00
760 {BLOC D'AMBIANCE

['unité U 10,00
761 |BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE

l'unité U 2,00
762 {Regard de tirage de 0,80 x 0,80 x 1,00 m

L'unité U 20,00
763 iRegard de tirage de 0,60 x 0,60 x 1,00 m

L'unité U 16,00
764 iChemin de cables CFO 215/63N

L'unité ML 30,00
765 |Chemin de cables CFA 95/63N

L'unité ML 30,00
766 |PROJECTEUR EN LED ALUMINIUM 45W 4050LM IP66 60° 4000K

"unité U

PRECABLAGE ET CABLAGE INFORMATIQUE

801 |FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS

Le métre linéaire ML 250,00
802 |TIROIR OPTIQUE 24 PORTS SC

1'unité U 7,00
803 | JARRETIERES OPTIQUES DUPLEX SC

1'unité U 7,00
804 |CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/UTP

Le métre linéaire ML 1 750,00
805 |PANNEAU DE BRASSAGE 48 PORTS CATEGORIE 6A

'unité U 4,00
806 |PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CATEGORIE 6A A8 13 fa S

I'unité /Q‘\\ /""%\;fb@,:\ U 5,00
807 |SWITCH 48 PORTS 10/100/1000 POE+ /{ w3 NG\

Punité - NEEAL U 4,00
808 |SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+ = { g’ ST I

'unité sl ‘( N»S’D \S" P ] & u 5,00
809 |CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6A 250 e

Tunité AN U 100,00
816 [CORDON DE LIAISON CATEGORIE 6A \\?'Io«;;‘;-M:ﬂ w/

Iunité S _TEISY ] 100,00
811 |PRISE INFORMATIQUE R}45 Cat 6A

I'unité U 100,00
8§12 |ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 21U

'unité U 2,00
813 |ARMOIRE REPARTITEUR INFOMATIQUE 42U

'unité U 4,00
814 |ROUTEUR/POINT D'ACCES WIFI A 6 ANTENNES EXTERIEURES

F'unité 4] 6,00
815 |CONTROLEUR WLAN WIFI

1'unité U 6,00

PRE-CABLAGE VIDEOSURVEILLANCE IP
816 |CABLE QUATRE PAIRES CAT6A

au metre linéaire ML 150,00
817 |CONNECTEUR Rj45 CAT6A

A I'ensemble ENS 6,00

ALARME INCENDIE TYPE 2B N
818 |BLOC AUTONOME D'ALARME PRINCIPAL (BAAS type PR) VN

'unité U 1,00 \
8§19 |BLOC AUTONOME D'ALARME SATELLITE (BAAS type SA)

I'unité U 8,00
820 |BRISE DE GLACE Y COMPRIS CABLAGE

'unité

 TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQU




PEINTURE VITRERIE

901 |ENDUIT DECORATIF ASPECT BETON BRUT DE DECOFFRAGE A STRIATIONS HORIZONTALES

Le métre carré M2 824,14
902 | PEINTURE ACRYLIQUE OCRE CLAIR / JAUNE TERRE SUR FACADES EXTERIEURES

Le meétre carré M2 1184,40
903 |PEINTURE ACRYLIQUE BLANCHE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS

Le metre carré M2 7 647,63
904 |PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE ET FERRONNERIE

Le métre carré M2 589,00

' TURE VITRERIE ‘
A . o ENAGEMENT EXTERIEUR

1001 | TERRASSEMENT EN DEBLAIS ET EN REMBLAIS Y COMPRIS EVACUATION

LE METRE CARRE M2 1150,00
1002 |REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

LE METRE CARRE M? 1 150,00
1003 |FOURNITURE ET POSE DE BORDURE DE TROTTOIR Y COMPRIS PEINTURE

Métre lienaire — ML 1 000,00
1004 | COUCHE DE FORME EN MATERIAUX SELECTIONNES Py I

LE METRE CARRE /o BN M? 1150,00
1005 |COUCHE DE FONDATION EN GNF 0/40 / */ & 2 Z \

Le métre carré G/ o \ - M2 1150,00
1005 | COUCHE DE BASE EN GNA 0/315 sl N Fle

LENSEMBLE Sl oS ] 13 M2 1150,00
1007 |COUCHE D'IMPREGNATION SUR VOIRIES e\ &t/ &

Le métre carré \NZ N & ?S’ / M2 1150,00
1008 |COUCHE DE BASE EN GRAVE BITUME GBB DE7 CM \%QM L

Le métre carré N~ M2 1150,00
1009 |MUR DE CLOTURE

Le métre lineaire ml 20,00
1010 |SURELEVATION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT

Le métre lineaire ml 20,00
1011 |FOURNITURE ET POSE DE REVETEMENT EN PAVES AUTOBLOQUANTS DE 8 CM

Le métre carré M2 500,00
1612 [FOURNITURE ET POSE DE MUR DE CLOTURE A CYLINDRES EN ACIER INOXYDABLE

Le métre carré M2 120,00
1013 | FOURNITURE ET POSE DE GARDE-CORPS EN VITRAGE FEUILLETE- AVEC MAIN COURANTE EN ACIER

INOXYDABLE CHROME

Le métre carré M2 50,00
1074 |FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE CUBE SUR CAMION ET EPANDU SUR SOL

Le métre cube M3 150,00
1015 | FOURNITURE ET POSE D'UNE GALERIE COUVERTE EN BOIS LAMELLE-COLLE, STRUCTURE METALLIQUE ET

PLEXIGLAS

Le métre carré M2 50,00
1016 |REFECTION ET AMENAGEMENT D’'UN TERRAIN

Le métre carré

_ TOTAL AMENAGEMENT EXTERI x

RECAPITULATION

100- GROS OEUVRE .
200- ETANCHEITE -
300- REVETEMENT .
400- FAUX PLAFOND -
500- MENUISERIE- ALUMINIUM & METTALLIQUE-BOIS -
600- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION -
700- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION _
800 PRECABLAGE INFORMATIQUE- VIDEOSURVEILLANCE -ALARME INCENDIE -
900-PEINTURE VITRERIE -
1000- AMENAGEMENT EXTERIEUR .
TOTAL GENERAL HT R

TVA 20% -

TOTAL TTC -

Signature et cachet du concurrent

(1) Le concurrent doit préciser le libelié de la monnaie conformément au régiement de consultation.
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