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Appel d'Offres ouvert N° ............. 12025 .

Passé par appel d’offres ouvert international sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions de
l'article 19 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
sa Directrice Générale ou son délégué, désigné ci-apres par « le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :

ET

1. Cas d’une personne morale

Lasociété ................. représentée par Mt ..., ,Qualité ...l
Agissant au nom et pour le comptede ..................lL en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
Aucapital social ... Patente n®.......ooiiiiiiiiiiiii e
ICEn® ..o, Registre de commercede .................... Sous le numéro.....................
Affili€ a1a CNSS S0US D .ot

Adresse du SiEge SOCIAl viuvereiiiiieiiiiiiriiiieiietiertiiiiieritcieietesneneenn

Faisant élection de domicile au ...

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres).............coooooiiii .

Ouvert auprés de T...o.ooeiiviiii e

Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

Mo Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commercede .................... Sous le numéro........c..occeiiiiiiin.
Patenten®........ccoooeiiiiiiiiiiin. ICEN® o
AffiliE 2 1a CNSS SOUS N0 ..ttt e
Adresse du SIEZE SOCIAL iuivererierieruiiireiiereresrierieriitietsccrcasssscncens

Faisant élection de domicile au ..........c.oooiiiiiiiiiiiiiiii

Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) ..o

Ouvert aupres de i
Désigné ci-apres par le terme « PRESTATAIRE »;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention .....................c.ooe.. (les
références de la convention) ............ocveeiiiiiiienn. :

=
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Membre 1:

Mo qualité... ...

Agissant au nom et pour le comptede ................ en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ... Patente n®........ooooiiiiiiiiiiii

Registre de commerce de ...........oooeiveeniiinn Sous le numéro.....................
Affilié a1a CNSS SOUS N ..ottt
Adresse du si€ge SOCIAl vuviiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Faisant élection de domicile au ...........cooooiiiiiiiiiiiii e,

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert aupres de (banque)

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSAN! I



CHAPITREI : .
LAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1: OBJET DE I’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet les travaux d’aménagement de PISTA HAY HASSANI I1.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique par application de I’alinéa 1 du paragraphe I-1 et
de I’alinéa b) du paragraphe I-2 de I’article 19 et de I’alinéa b) du paragraphe 3 de I’article 20 du décret N° 2-22-431
du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
e Description des travaux de construction

Les travaux portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apres :
e Gros ccuvres
e Etanchéité ;
¢ Revétements sols et murs ;
e Faux plafond ;
e Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
e Electricité- détection incendie, courant fort courant faible ;
e Assainissement ;
e Peinture et vitrerie ;
e Aménagements extérieurs y compris porche d’entrée ;
e Plomberie-évacuation-sanitaires ;
e Climatisation ;

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES

SPECIAUX
Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet de 1’appel d’offres résultent de
l'ensemble des documents suivants :

a) Documents constitutifs de I’appel d’offres

Les piéces contractuelles constituant 1’appel d’offres seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — L’ offre technique

6 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

7 — Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins

¢élevé primeront.

b) Documents généraux et spéciaux

1 - Le décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.
2- Le décret n°® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n®°69-00 relative au controle financier de 1’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes
/25 5
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4 — Ta décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n°® 2-0610 du 26 Février 2008
fixant le visa préalable du controleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est
supérieure a 2 000 000,00 DHS.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement

et les textes le modifiant ou le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de
travaux publics.

11 —I'arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiere et comptable de I’OFPPT.

12- ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n°® 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
«régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Reéglement parasismique en vigueur au Maroc.

Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumi

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste so
en vigueur

NOTA :

Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 15 jours calendaires & dater du lendemain
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conformément a I’article 10 ci-dessous. du jour de la notification de I’ordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux

15 jours calendaires avant la date de la

Plans de recollement ) . L
réception provisoire des travaux

Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces contractuelles a I'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de 1'ensemble des travaux.

— Auvoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

- Avoir fait tous calculs et tous détails.

—  Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu a une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante (60) jours a compter de
la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’article 36 du Décret n° 2-22-431
précité.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION - PENALITES
8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'apres visa du controleur de I’Etat de I’OFPPT et
notification de son approbation par la Directrice Générale de L’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé a dix-huit (18) mois de calendrier grégorien et

apphque a I‘achévement

des terrains et des lieux. Ce délai commence a courir & compter de la date de co
ordre de service.

8.3 — Pénalités

Le délai s’applique a I’achévement des travaux de ’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, 1’Entrepreneur sera tenu d’en aviser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
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par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards a prononcer
1a réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
’augmentation dans la masse des travaux.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8 %) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a ’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de 1’application des autres mesures coercitives prévues par ’article 79 du

C.C. AG-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, I’équipe affecté au projet
objet de I’article 15.2 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %) du
montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours a compter de la date de
notification de la décision de résiliation, et ce conformément a I’article 70 du C.C.A.G-T.

Si l'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles a I'exécution des travaux ou n'y retire
pas son matériel et équipements, une pénalité de cinq pour dix mille (5/10000) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et a 'augmentation dans la masse
des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de 1'évacuation totale des lieux précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités pour retard
dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité a l'encontre de I’entrepreneur ne fait pas obstacle au droit
du maitre d'ouvrage de faire exécuter I'évacuation aux frais et risques de I’entrepreneur

\
Le délai d’executlon des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spécial s@ ns les cas
suivants :
1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre &‘9 Se au COM @ squelles les

précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale & 10 mm. garTes s s€ront justifiées
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale .

2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses températures seront justifiées par
des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entralnant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels
imprévisibles (séisme, vent, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au
Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a ’article 47 du CCAGT.

5- Ajournement de I’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et
indépendants de sa volonté :

Je 8
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5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée égale au nombre
de journée au cours desquelles les travaux étaient en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu a un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut tre prévu par avenant
pour tenir compte des travaux correspondant a I’augmentation dans la masse des travaux décidée par le
Maitre d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai supplémentaire
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) calendaires a dater du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire
technique détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire le chantier,
comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre d’ouvrage
fera application des mesures prévues & I’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que 1'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, 4 un examen commun avec le Maitre d’ouvrage

programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

a. 11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant 1'objet de délais d'exécution partiels portés au planning,
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a
convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement
que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premiére
visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera a courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au

paragraphe 11.2.
174
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b. 11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article 23 ci-dessous. La
réception provisoire sera prononcée conformément a ’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage a l'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la
réception provisoire et ce conformément a I’article76 du CCAG-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, 'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction et
ce conformément a I’article 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Apreés cette réception, l'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Si I'entrepreneur n'a pas rempli & la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par I’article 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE
Conformément a 1'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de la retenue de
garantie de chaque décompte.
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la rempls Qgtadom 1
main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a 1article 19 du C A &~

borées a la suite d’une

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINIT
14.1 Cautionnement provisoire :

»

ey 2170 000,00 DH
Mfauuey

En application de article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a con

559
14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au
dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a

Particle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son
marché.

4
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Faute par lui d’avoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de I'entreprise dont 'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés des la premiere réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur d’Etat spécialisé en batiment et travaux
publics qualifié assurant la Direction du chantier et habilité a prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine apres la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
T'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a 'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes a
celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant 1'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité 1égale et a la complete décharge du maitre d’ouvrage.

Il devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'executlon assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre & l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus 2 le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigu ements de police, de voirie,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de
la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d'ceuvre et des agents de contrdle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur. g/

'l
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-Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux
ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et bureau de contrdle) sur les dispositions d'ensemble ou de détail
ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser
libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrble des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant l'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés & I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

11 est précisé que les demandes de renseignements adressées a 1'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractere documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse €tre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de 'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout documents relatifs a I'exécution des travaux.

Il adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé,
cinq exemplaires ou seront consignés les renseignements ci-dessus condl
d'Ouvrage. '

Les membres de I’équipe de I’entreprise chargés de suivi des travaux sont t¢
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de 1'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.
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ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des
travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposeés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
L’entrepreneur doit se conformer a ’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiere d’essais sur les matériaux, on distingue :
e Les essais nécessaires a ’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
o Les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & Ientrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage, ce exigera des essais qui
seront exécutés aux frais de ’entrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de ’Equipement.

L’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de I’Equipement pour effectuer les
controles ci-aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des
travaux :

= laréception des fonds de fouilles;

= ]e sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= Jes agrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

= le ciment (expansion & froid et a chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face-spécifique blanc ...etc.) ;

= Jes essais d’écrasement sur le béton a 7, 14j et 28 j et I’affaissement au con ( Ab‘fﬁflnﬂ

= Jes aciers ; J

= les proﬁles et I’ensemble des éléments de la structure métallique ;

= les matériaux pour remblais et controle du compactage ;

= produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...) ; ‘

e [’étanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les ess )
lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatig@#] ~lgetricité, détection
incendie, aménagements extérieurs...). ’ g

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 3 mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au
format 21 x 31) et ’ensemble sur CD et clé USB sous format numérique des dessins cotés des ouvrages non visibles,
comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut &tre différente
des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre

récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dument signée et indiquant que ladite
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copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former titre pour le nantissement du marché public, conformément
aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par 1’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Directrice Générale de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ la Directrice Générale de I’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de I’OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de ’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- Travaux. La résiliation du
marché peut étre prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par I’article 152 du décret n°2-
22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-T.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de 07 jours, 2 compter de la date de notification de la décision de la
résiliation, au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au
Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage
aux frais et risques de I’entreprise.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE
La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) a partir de la dat€ éception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
l'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si Pentrepreneur n’a pas rempli a la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par I’article
76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par ’article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de
la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégats ou détournements commis par son personnel ou
par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I’article 11 du CCAG-T.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

4
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ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent &tre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe II - 9 de I’article 89 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pieces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne sera prise a l'échelle sur les plans pour
I'exécution des travaux.

L'entreprencur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les c6tes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION
Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage il sera appliqué les
dispositions prévues a I’article 45 du CCAG-T. '

des travaux et mettant essentiellement [’accent sur les points forts du chantier. 4/;7’J %3
La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum {3 0 p 3&;; nouvei &8

clé USB).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages
a ses frais et par un ingénieur géometre topographe agréé inscrit a I’ordre conformément a la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a I’exécution du marché, a savoir
celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément a la 1égislation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités 1€gales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employé€s de 1’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont a la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier.

c) A laresponsabilité civile incombant :
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A Pentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A TPentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a I’ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

e) L’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer, au plus tard a la
réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de
Pentrepreneur telle que celle-ci est définie a I’article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoiit 1913)
formant code des obligations et contrats.

2- Lorsque l’ordre de service notifiant I’approbation du marché a D’entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si Pentrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par I’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de P’application des mesures coercitives prévues a 1’article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 1’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si 'entrepreneur n’a pas respecté les disposxi
du présent article.

7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitant

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

11 ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec

présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants. l/ﬂ
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ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’ entrepreneur
pendant ’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la 1égislation et & la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a I’usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.
Pour les déchets dangereux, ’'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pi¢ces du marché (conformément a I’article 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articles
81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :

- La construction d’un local a usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m? minimum et
comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Locaux de chantier comprenant :

- Local servant au bureau pour réunions

- Local servant au stockage des échantillons

- 1 salle d’eau (WC et lavabo)

Equipement du bureau de chantier :

- 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;

- 1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;

- 2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;

- 2 casiers de rangement ;

- Téléphone ;
- Ordinateur (PC portable dernier génération), imprimante et photocopieuse.

- Les cahier de chantier qui sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ou sont consignés, au fur
et 4 mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du marché, les incidents survenus au cours de
I’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets
de chantier.

- Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble
prévu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modele établi par le Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de ’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.
74
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- La cl6ture de chantier, sur tout son pourtour et & hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de tole galvanisée, posés
sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux instructions de I’ Architecte.

Les frais d’installation de chantier seront a la charge de I’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif.

11 est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et a des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et I’aspect seront
soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a |’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par ’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entieére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de la
situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la
fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’installation des chantiers,
’entrepreneur peut demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la réglementation locale
pour I’usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les
installations mises a sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales a respecter pendant toutes les phases du prOJet En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ la disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiere.
- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour I'
lunettes.

- Des extincteurs. ,
2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des con51gnes de sécurité trés
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)

3/ 11 faut veiller a 1'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ Veiller au respect des conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION
D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront s'y
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL
Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un
laboratoire agréé. l L
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L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles a des
prises de prélevement pour études, essais ou analyses.

Les essals de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires & ces essais.

Sont aussi a sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.
ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura 2
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel recu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immeédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de 1'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir a
I'€gard des tiers.

Sia un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté,
I'entrepreneur devra dans un délai de cing jours (5) a partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, I'acceptation
¢ventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de ’article n® 151 du Décret n°2-22-
431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics.

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire du présent marché confie, sous sa responsabilité, a un tiers,
I'exécution d'une partie des prestations de son marché. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pourcent
(50%) du montant du marché toutes taxes comprises, ni porter sur le Lot Gros (Euvres.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents telles que prévues  l'article 27 du Décret
n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, a savoir les personnes physiques ou morales qui :

e Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

e Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, &
défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et
ce conformément a la l1égislation en vigueur en matiére de recouvrement des creances publiques ;

e Sont affiliées a la Caisse nationale de sécurité sociale ou 4 un autre régime de prevoyance sociale,
et souscrivent de maniere réguliére leurs déclarations de salaires et sont ‘@L ¢re aupres de ces
organismes ;

e Exercent 'une des activités en rapport avec 1'objet du marché.
Ne sont pas admises a étre sous-traitant dans le cadre du présent marché :

Les personnes en liquidation judiciaire ;
Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux
dispositions de l'article 152 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics ;

¢ Les prestataires de services ayant contribué a la préparation du dossier de 1'appel d'offres.
Les titulaires dont le marché a fait 'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre d’un marché
d'achévement y afférent. f/i/
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Lorsque le titulaire envisage de recourir a la sous-traitance, il est tenu de faire appel a des prestataires installés au
Maroc, notamment les trés petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les
coopératives, les unions de coopératives et les autoentrepreneurs. Sous réserve des dispositions prévues a l'article 27
du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, le titulaire choisit librement ses sous-traitants.

Toutefois, il est tenu de notifier au maitre d'ouvrage une copie certifiée conforme a I'original du contrat de sous-
traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, I'identité, la raison sociale ou la
dénomination et l'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié I'exécution d'une partie des prestations objet du
marché.

Lorsque le maitre d'ouvrage réalise que les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 27 du
Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023 relatif aux marchés publics, il peut, dans un délai de quinze jours a compter de
la date de réception du contrat de sous-traitance, exercer un droit de récusation, par lettre motivée transmise par voie
recommandée avec accusé de réception.

Dans le cas ot il recourt & la sous-traitance. Le titulaire du présent marché est tenu de présenter au maitre d'ouvrage
les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur a mesure de l'exécution
des prestations sous-traitées.

Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.

Le titulaire du présent marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché a
I'égard du maitre d'ouvrage, des salariés et des tiers.

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant, a sa demande, une attestation de bonne exécution des prestations
sous-traitées.

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que 1'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité l'emplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix
et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de l'art et aux
prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens a mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d' jriayx, matériel, etc.),
sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

— L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation,
visa par le Bureau de Contrdle chargé du projet ;

— Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

— Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements les spécifications
particuliéres du marché ;

— La totalité de la main d'ccuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

—~ Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

~ Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'¢électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

— La fourniture et l'installation, le chauffage et 1'éclairage de tous les baraquements a usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou
privées empruntées par les engins de 1'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de 1'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris I'enlévement des terres, déchets et autres matieres provenant
de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

2,
()

Conformément a ’article 5 du Décret n°2-22-431 du 08 Mars 2023, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
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données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, et conformément aux dispositions de I’article 15 du décret n°2-22-431

précité et de article 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant

les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ou postérieurement a I'époque de base

définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et

des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :
P_=1[0,15+ 0,85 Bat6]

PO Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.
Bat6 : est la valeur de I'Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps

d’état

Bat60 : est la valeur de ’index global relatif aux travaux tous corps d’état a I’époque de base
P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler
janvier 1986).

ARTICLE 50 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chomeurs
en quéte d'emploi.

11 devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder a
de nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de
refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée
a ce bureau soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

Nonobstant les travaux décrits, 1'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécg
parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

ARTICLE 52 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX
Le controle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acces au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
4 mettre en ccuvre. La maitrise d’ceuvre vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux
plans revétus du visa, elle assistera a la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 53 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT
Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a I’article 61 du CCAG-T.
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ARTICLE 54 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 55 : PROMOTION DE I’EMPLOI LOCAL
L’entrepreneur s’engage conformément a ’article 149 du décret n® 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics a recourir a la main-d’ceuvre locale pour I’exécution des prestations objet du marché.

Le taux de recours a la main—d’ceuvre locale est fixé a 20% de I’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.
On entend par « main d’ceuvre locale » la main d’ceuvre issue de la commune, lieu d’exécution des prestations objet
du marché ou, le cas échéant, de la préfecture ou de la province ou de la région.

ARTICLE 56 : OCTROI D’AVANCES

Dans le cas d’octroi d’avances par le maitre d’ouvrage il est fait application de dispo
14 mai 2014 relatif aux avances en mati¢ére de marchés publics.

Le paiement de cette avance sera effectué apres :

« La réception par le titulaire de I’ordre de service de commencement des prestations ;
* Le dépdt d’une demande d’avance aupres du maitre d’ouvrage ;

+ La présentation par le titulaire d’une caution personnelle et solidaire d’avance instaurée par
garantie bancaire demeure en vigueur jusqu’a ce que le paiement d’avance ait été remboursé. .

Le remboursement du montant de I’avance sera réalisé par déduction de 10% du montant des acomptes dus au
titulaire. Lorsque le montant des prestations réalisées par le titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées, le montant total de I’avance sera, en tout état de cause, remboursé.

En cas de résiliation du marché, quelles qu’en soit la cause, une liquidation des comptes d’avances est
immédiatement effectuée sur les sommes dues au titulaire ou a défaut sur la caution personnelle et solidaire.

En cas de sous-traitance survenue apres versement de 1’avance, la part de I’avance correspondante au montant des
prestations sous traitées, doit tre prélevée immédiatement en totalité sur les sommes dues au titulaire.

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du montant de I’avance
versée au titulaire du marché. L’avance est accordée en une seule fois sur la base du montant initiale du marché.

w)

précité. Cette

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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ER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les matériels ou
installations mises en ceuvre et en ordre de marche par I’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces
ouvrages et installations devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux seront
assujetties, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent marché.

NB : Conformément a Particle 5 du décret 2-22-431 précité, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne
sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des
margques équivalentes.

LOT1:GROSG®UVRE

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions de finition
des ouvrages conformément aux régles de ’art) :
Terrassements :

. Les terrassements en masse pour remise 2 la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.

. Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux
existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre I - II - IIl - IV - V et reprises en sous ceuvre au
droit des mitoyennetés et des réseaux existants.

. Le pompage et I’évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

Gros ceuvres :

« Les bétons de remplissage et de rattrapage

« Les bétons armés et maconneries en fondation.
« Les canalisations et regards pour EP - EU - EV
« Lesdallages

« Les bétons armés en élévation.

« Les planchers

o Les maconneries et cloisonnements

« Les enduits intérieurs et extérieurs

« Les ouvrages divers

ARTICLE 2 : ENTRETIEN DES ROUTES ET CHAUSSEES EXISTANTES

Les dégits causés par la circulation des engins du chantier sur les couches de chaussées existantes devront étre
réparées par I’Entrepreneur et a ses frais avant la continuation des travaux,

Toutes les routes existantes seront maintenues en permanence en parfait état d’entretien et de propreté et toutes
dégradations causées par la circulation liée au chantier seront réparées aux frais de I’Entrepreneur.

ARTICLE 3 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, ils devront étre conformes
aux normes en vigueur et étre de 1ére qualité. Les matériaux devraient répondre a I’ensemble des essais d’agrément
avant approvisionnement.

DESIGNATIONS | QUALITE ET PROVENANCE

Des usines du MAROC, livré en sacs de papier de 50kg ou en vrac

Ciment . AP . . .
dans les silos, devant satisfaire aux conditions réglementaires.

De mer ou de carriére provenant des meilleures carri¢res de la région

Sable ‘s T X -
agréée par la maitrise d’ceuvre apres essais d’agrément.

Gravette pour gros béton et béton de

propreté Gravette agrée par la maitrise d’ceuvre.
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DESIGNATIONS QUALITE ET PROVENANCE

Gravette pour béton arme Quartzite, exempte de farine et filer agrée par la maitrise d’ceuvre.

Pierres dures agrées par la maitrise d’ceuvre, des carriéres de la

Moellons ‘-
région.

Briques creuses et pleines produits de | ler choix, des briqueteries agrées par la maitrise d’ceuvre classe CIII
terre cuite pour briques creuses.

Agglomeéres creux ou plein en béton

vibre ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ccuvre.

Buses en PVC ler choix, des usines agrée par la maitrise d’ceuvre.

D’importation ou des dépdts du MAROC NUANCE FeE500 de
lercatégorie, agrée par la maitrise d’ceuvre.

Aciers i béton

Planchers préfabriqués D’usines agréées par la maitrise d’ceuvre.
Remblais d’apport en tout venant Des carrieres agrées par la maitrise d’ceuvre.
Béton prét a ’emploi Des usines agrées par la maitrise d’ceuvre
Eau de gachage Devrait étre agrée par le laboratoire

Tuyaux d’assainissement en PVC Des dép6ts du Maroc

Par le fait méme du dépdt de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts ou
usines, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.

11 est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé a 1'Entrepreneur de les procurer ailleurs (sans plus-value)

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

11 est précisé a I’entrepreneur que tous matériaux entrant dans la constitution des ouvrages du présent sous lot seront
soumis aux essais par le laboratoire a la charge du maitre de 1’ouvrage.

ARTICLE 4 : QUALITE DES MATERIAUX

1. Remblais de Qualité et Courants :

Les sols pour Remblais seront constitués d’emprunts effectués en des sites propgsé
la maitrise d’ceuvre. Ils devront :

. Etre exempts d’éléments végétaux de toute nature,
. Etre exempts de toute quantité appréciable d’humus,
. Présenter un indice de plasticité inférieur a trente (30).

2. Eau de Compactage

La nature et la qualité de I’eau de compactage sont celles définies par le fascicule 3 (Article N° 2 et 3) du C.P.C,,
relatif aux travaux de terrassement.
L’eau nécessaire au compactage des remblais, ne sera pas saumétre et ne devra pas contenir des matiéres organiques.

3. Granulats pour Béton de Ciment

La nature et la qualité des granulats pour béton de ciment sont celles définies par la Norme Marocaine N°10-03-F-
009.

Les anneaux maxima des pierrailles sont fixés comme suit :

. Béton ordinaire : maxima 63 mm — minima 25 mm

. Béton armé : maxima 25 mm — minima 12,5 mm.

Le poids des matériaux retenus sur la passoire & trou de « D », est celui passant a travers les trous de diamétre « d »
d’une passoire, devront I’un et I’autre étre inférieurs a 10% du poids initial soumis au criblage.
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En outre, pour les bétons armés, le poids retenu sur la passoire a trou de diametre D+d devra étre compris entrel/3 et
2/3 de son poids initial. Pour les mémes bétons, les pierrailles devront avoir un indice > LOS ANGELS *” inférieur a

35.
Les pierrailles devront étre propre et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le % des matieres extra fines
ne devra pas excéder 2% en poids.

4. Sable pour Béton

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

. 75 pour le béton ordinaire

. 80 pour le béton armé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d’impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes imposées par le laboratoire agrée.

5. Ciments

La nature et la qualité des ciments pour béton usuel sont celles définies par 1a Norme Marocaine en vigueur.

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilos et stocké a I’abri des intempéries, il sera de la catégorie Ciment portland
composé CPJ 45, provenant des usines agrées par un laboratoire spécialisé dans le domaine suivant la Norme
Marocaine N° 10.01 F. 004.

6. Eau pour Béton

L’eau pour béton devra faire I’objet, préalablement a son emploi, a des essais de conformité qui seront a la charge de
I’Entrepreneur. L’eau de gichage devra avoir les qualités physiques fixées par la Norme NM.10.30.F009.
L’Entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d’eau, une analyse faisant référence de la norme
précitée. L’utilisation de I’eau de mer est strictement exclue.

7. Aciers pour Béton Armé

Les aciers pour béton armé, seront acier TOR a haute adhérence de nuance FeE 500. Ils devront satisfaire aux
conditions définies par la Norme Marocaine NM. 10.01-F.012.

8. Agglomérés en Béton

IIs seront exécutés conformément au D.T.U. - 20.11. Une période égale ou supérieure a 28 jours devra séparer leur
fabrication de leur mise en ceuvre.

9, Canalisations

La nature et la qualité des canalisations pour réseau d'assainissement seront préfabriquées mécaniquement en atelier
dans des usines marocaines agréées par le Maitre d’Ouvrage et la maitrise d’ceuvre conformément a la norme
N.F.P.16 341 d'octobre 1971, les caractéristiques de fabrication des buses et de confection des joints seront fournies
par I'Entrepreneur.

L'entrepreneur justifiera la portance admissible de chaque classe de tuyaux par des calculs détaillés qui tiendront
compte des données suivantes : .

. Durée de vie des tuyaux et des joints > 50 ans,
. Température moyenne ambiante 25°C.
. Température maximale 40 a 45°C.

10. Aciers Galvanises

Les piéces galvanisées devront satisfaire a la norme frangaise N.F.-A 91
continuité de Revétement de INC, par immersion au sulfate de cuivre.

ARTICLE 5 : CONTROLE DES MATERIAUX

1. Sols pour Remblais et Eau de Compactage

La nature et la périodicité des essais de controle sont fixées par le fascicule 3 (Article N°6) du C.P.C., relatif aux
travaux de terrassement.

2. Bétons de ciment
La nature et la périodicité des essais de controle des bétons sont celles définies dans la Norme marocaine N° 10-03-

F-009.
i/
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3. Agglomérés en Béton

Les blocs agglomérés de béton pour murs porteurs seront soumis a essais et agréés par la maitrise d’ceuvre.

Les blocs porteurs devront résister & une compression égale ou supérieure a 80 bars. Leur densité réelle sera d'au
moins 2.200 kg/m3.

Les blocs non porteurs devront résister a une compression égale ou supérieure a 40 bars.

4. Canalisations

La nature et la périodicité des essais de controle sont définies par le fascicule N° 70 relatif aux travaux
d’assainissement et par la norme marocaine N° 10-11-F-040.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a des essais de résistance mécanique et d'étanchéité sur les
échantillons prélevés a son gré sur les approvisionnements aux frais de ’entrepreneur.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur devra prendre dans les plus courts délais, a ses frais
et sous sa propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les caractéristiques de toutes les buses de
fabrication ultérieure.

Pendant et & la fin des travaux, il sera procédé au test et essais suivant :

. Tests d'étanchéité des conduites et canalisations,
. Essais de résistance a la rupture des conduites préfabriquées,
. Essais d'écoulement des conduites.

ARTICLE 6 : ECHANTILLONAGE —RECEPTION DES MATERIAUX

Aucun matériau ou fourniture ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été au préalable :

1. Soumis aux essais conventionnels

2. A Paccord du Maitre d’Ouvrage, I’Architecte et le Bureau d’Etudes.

L’entrepreneur devra :

. Présenter les certificats et attestations résultant des essais effectués par le laboratoire agrée et prouvant,
outre I’origine, la qualité exigée des matériaux que I’Entrepreneur propose de mettre en ceuvre, afin que la
réception de ces matériaux soit prononcée.

. Soumettre au Maitre d’Ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériaux soumis aux essais, les
échantillons des matériaux agréent, seront déposés au bureau du chantier et serviront de base de vérification pour
la réception des fournitures. De nouveaux essais pourront étre exigés dans les mémes conditions a I’Entrepreneur.

. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux vérifiés et acceptés a la bonne marche des travaux et dont l'échantillonnage aura été agréé par
1’ Architecte, le bureau d’Etudes, Technique et le Maitre d’Ouvrage.

La demande de réception d'un matériau donné autre que les matériaux préfabriqués devront étre faite au moins quatre

jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'ceuvre.

ARTICLE 7 : VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de matériaux vérifiés et
acceptés indispensable 4 la bonne marche des travaux, et dont l'échantillonnage aura été agréé par la Maitrise
d’ceuvre et le maitre de 1’ouvrage. Il devra présenter une liste complete des matériaux approvisionnés avec leur
marque, qualité et provenance.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devront étre faite au moins quatre (4)
jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de (15) jours a pied d’ceuvre.

Tous les échantillons retenus par la maitrise d’ceuvre resteront sous forme de panoplie fixée dans la baraque de
chantier jusqu’a la fin des travaux.

ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TERRASSEMENTS :

Les conditions particuli¢res d’exécution des terrassements sont celles définies par le fascicule N°3 Chapitre II du
CPC. Relatif aux travaux de terrassements.

1. Classification des terrains

Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans 1’ordre suivant :
a) Terrain ordinaire
Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois. \ ,{/ s
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b) Terrain argileux ou caillouteux non compact
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux.
c) Terrain compact

Appartiennent a cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de limon argileux) et les
sables fortement agglomérés y compris les roches devant étre attaquées au pic ou a la pioche.
d) Terrain rocheux

Appartiennent a cette catégorie les roches devant étre attaquées au marteau piqueur ou nécessitant ’emploi du brise
roche.

2. Travaux préliminaires

a. Etaiement préalable des constructions voisines

Avant d’entreprendre une fouille contre un ouvrage existant a conserver ou a son voisinage immeédiat, il est procédé,
a I’étaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées a I’article 2.3 du D.T.U.

b. Parois des fouilles
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit.
c. Finition du fond et des parois

Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible a 1’action de I’air ou de ’eau, tels que certaines marnes,
argiles, schistes...la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant I’exécution des souténements ou
des fondations.

d. Limite d’emploi des engins mécaniques
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, 1’extraction des déblais est arrétée plus haut que la cote
de fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de fagon a éviter I’amollissement du fond et des parois,
par les griffes de I’engin. La finition de la fouille est réalisée soit & la main, soit par un procédé ne présentant pas
I’inconvénient ci-dessus.

e. Fouille au voisinage de constructions existantes
Lorsque I’exécution d’une fouille est de nature & causer des dommages aux constructions voisines, I’extraction des
déblais doit étre réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous ceuvre dgces.constructions.

ilitions prévues au

. ~z-
chapitre I du D.T.U. 2\
= |
f. Etaiements et blindages <&
L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la natu @ ge des couches
ainsi que des variations de leur état physique sous 1’action des intempéries ou de es-dead ngipmment.
1Is doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susteptiB ister en créte de ces

dernieres (présence d’immeubles voisins et des voies de communications, stationnement et circulation d’engins
mécaniques, dép6t de matériaux).

Dans le cas ot les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale des étais sont établis dans ce cas
de facon a soutenir ’ensemble jusqu’au-dessus des parties verticales douteuses en outre les dispositions particuliéres
de consolidation a prendre sont fixées par le Maitre de I’ouvrage en collaboration avec la Maitrise d’ceuvre. Les étais
et blindages sont retirés au fur et 2 mesure du comblement des fouilles par les magonneries ou bétons compte tenu du
temps de durcissement des mortiers ou des bétons.

3. Préparation du Terrain pour Implantation :

Ceci concerne le débroussaillage, le nettoyage et le décapage du terrain ainsi que les nivellements des surfaces soit
en déblais, soit en remblais, suivant les profils et indications des représentants Maitre d’Ouvrage, nécessaires a
I’implantation de I’ensemble des ouvrages objet du présent marché.

4. Trait de niveau :

A chaque niveau et dés son achévement, I’Entrepreneur implantera un trait de niveau a la cote = 1métre au — dessus
du sol fini par le géométre agrée.

Ce trait est destiné au calage en niveau des ouvrages de tous les corps d’état appelés a intervenir dans ce projet.
L’Entrepreneur adjudicataire du présent marché est tenu de maintenir ce repére en permanence. Il devra le rétablir
autant que nécessaire.

S. Implantation et Piquages des ouvrages : &1/
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L’implantation et le piquetage du ou des ouvrages seront a la charge de I’Entrepreneur et réalisés par un géomeétre
agrée, conformément aux coétes et alignements prescrits dans les documents contractuels. L’Entrepreneur aura
¢galement a sa charge la main d’ceuvre ainsi que toutes les fournitures utiles telles que les bornes, piquets, etc. ....
Pendant les opérations de piquetage et durant I’exécution des travaux, I’Entrepreneur devra tenir a la disposition des
représentants du Maitre d’Ouvrage, le matériel topographique et le personnel nécessaire a toutes opérations de
contrble qui pourraient leur paraitre utile.

Avant commencement des travaux, il sera établi un procés-verbal de réception des opérations d’implantation. Cette
vérification ne déchargera pas I’Entrepreneur de sa pleine et entiere responsabilité.

Par ailleurs, I’Entrepreneur devra veiller & la bonne conservation des piquets et il en assurera le remplacement si
besoin y est.

6. Terrassements et Fouilles pour Ouvrages en béton

Les terrassements et les fouilles des ouvrages seront poussés jusqu'a la profondeur et suivant les dimensions fixées

par les plans d'exécution, a moins que la nature du terrain n'exige 1'approfondissement de la fouille et I'exécution de

talus pour en assurer la stabilité.

Le fond de fouille doit étre en mesure de supporter I'ouvrage. Si l'on se trouve inopinément en fond de fouille en

présence d'un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il appartiendra & la maitrise d’ceuvre de prendre les

mesures palliatives nécessaires sous réserve d’un accord préalable du Maitre d’Ouvrage sur les solutions a proposer:
a. Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations reposera sur

un remblai ou gros béton rapporté a la demande des représentants du Maitre d’Ouvrage.

b. Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu'aprés accord de la maitrise d’ceuvre et
du Maitre d’Ouvrage.

c. Si l'ouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise a nu, nettoyé et taillée a niveau ou en gradin.

d. Si les circonstances 1'imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.

L'Entrepreneur se protégera contre les venues d'eau en général par l'exécution de rigoles, puisards et autres
dispositifs d'épuisement de puissance suffisante.

L'Entrepreneur devra arréter l'exécution des remblais dés que les conditions climatiques risquent de compromettre
leur bonne tenue et ne les reprendra qu'apres un délai suffisant.

7. Exécution des Déblais en Tranchées :

L’inclinaison des talus des tranchés sera conforme aux profils en travers visés ’BON POUR EXECUTION ».
L’Entrepreneur, devra mener de front les terrassements d’ouverture des tranchées sur toute leur largeur en gueule et
procéder en méme temps au talutage suivant la pente de talus mentionné sur les profils en travers.

Dans le cas ou le terrain rencontré a la c6te fixée par le projet ne présenterait pas les qualités de stabilité et de

potences désirées, il pourra étre prescrit, soit un compactage superficiel, soit la constructjoa l‘e couche de forme.
et By,

8. Epuisement :

9. Préparation de Fond de Fouille pour Mise en Remblais :

& 95 3300

a. Le fond de fouilles devra tout d'abord étre débarrassé de tous matériau ansgdes, tels que mottes

d'herbe, racines etc... , ainsi que des vases et terres fluentes.

b. Les matériaux utilisés pour le remblaiement devront posséder les caractéristiques ci-aprés conformes
a I'étude du laboratoire d'études et d'essais agréé.

« Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau TALBOT),
« Equivalent de sable,
« Indice de plasticité.

c. L'ensemble de fond de fouille sera suffisamment et uniformément compacté pour éviter les
tassements différentiels.
d. Le niveau des fouilles sera vérifié par le laboratoire avant coulage du béton.

10. Couche Anti — Contaminant :

Elle sera réalisée en tout-venant de carriére ou en sable et le cas échéant a 1’aide des matelas en Géotextile a la
demande des représentants Maitre d’Ouvrage. Ces matériaux seront choisis parmi les graves non traités ou sables
propres ou limoneux qui seront conformes aux structures type agrées par le laboratoire.
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11. Controle des Travaux :

La nature et la périodicité de contréle de ’exécution des travaux sont fixées par le fascicule N°3 (Article N° 20) du
C.P.C. relatif aux travaux de terrassements.
L'entrepreneur devra procéder aux essais suivants :

a. Avant le commencement des travaux
Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les zones des déblais. Il sera
effectué autant d'essais que de nature de sol traversé.
Essai Proctor modifié du tout-venant d'Oued avec courbe d'étalonnage pour la correction "cailloux”.

b. Au cours d'exécution des travaux

Mesure de la compacité aprés compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des matériaux d'assise.
Il sera effectué un contrdle de compactage suivant les indications de la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.
Dans le cas ol I'entrepreneur ne disposerait pas d'un laboratoire de chantier, les essais seront effectués a ses frais par
un laboratoire agréé par I’ Architecte, le bureau d’études et le Maitre d’Ouvrage.
Dans ce dernier cas, l'entrepreneur restera responsable des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des
¢échantillons au laboratoire et la transmission des résultats. L’ Architecte, le bureau d’études, et le Maitre d’Ouvrage
pourront exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne correspondent pas aux normes.
11 est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un Laboratoire agréé par la maitrise
d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage aux frais de I'entrepreneur. Les essais Proctor de tout-venant seront accompagnés
d'une courbe d'étalonnage pour la correction cailloux.

ARTICLE 9 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre soumis,
préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de
commencer les travaux.

1. Sables et agrégats :

Les sables et les agrégats employés devront étre conformes a la norme N.M. 10.01.F.005.

Toutefois, dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre a la Maitrise d’(Euvre les essais de
granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé a la charge de
I'Entrepreneur.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diameétre < & 0,8mm sera au maximum de 4 % Pour les agrégats, il
sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon
rapport de forme.

2. Remblai en tout -venant :

La nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes :
IP<20, pas d’éléments végétaux, pas d’éléments supérieurs a 15 cm dans la dernie
Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le controle de compa
se référant principalement aux résultats d’essais a la plaque et si besoin est, & des me

+ Teneur en eau.

« Densité en place.
La densité a obtenir étant les 95% de ’OPTIMUM PROCTOR NORMAL sur chaque couche de remblais ou de
I’OPTIMUM PROCTOR MODIFIE sur la couche de surface.
Avant tout début de travaux 1’entrepreneur devra soumettre a ’agrément de la maitrise d’ceuvre les moyens de
compactage qu’il compte utiliser.
Le compactage sera exécuté avec des engins appropriés aux matériaux, et les travaux ne peuvent commencer que
lorsque I’entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréés et en nombre suffisant.
Les couches de remblai doivent étre compactées jusqu’a atteindre un indice de compactage d’au moins 95%, cette
spécification devant étre vérifiée pour cette mesure, effectuée conformément aux indications ci-dessus et suivant le
rythme défini.
Si les résultats de controle de compacité d’une couche étaient inférieurs a 95% de ’OPM, P’entrepreneur devrait
reprendre a ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela s’avérait impossible, I’entrepreneur
aurait a sa charge la démolition de la section considérée et sa reconstruction, jusqu’a obtention de résultats
satisfaisants aux essais de contrdle.

V/
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Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le BET pourra imposer une
diminution de I’épaisseur des couches, sans que I’entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité ou & une
prolongation de délai.

3. Liants :

Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de celles du ciment
utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si lEntrepreneur ne dispose pas
d'un silo spécialement affecté a leur stockage. ,
Les ciments a utiliser seront conformes a la NM10.01 F 004 : ,
« Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magonneries en briques, agglos et moellons et£G

« Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure).

4. Moellons :

Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd onuendralent des
parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, a arétes vives, seront rejetés.

Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaitre, au marteau, les
irrégularités qui s'opposeraient a une bonne liaison.

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS & MORTIERS:

1. Classification et dosage des bétons

Les bétonks doivent satisfaire a la norme NM 10.1.008.

"'~51s_ta 1ce 'caractensthue :
CLASSE B30
Bétons de résistance mécanique élevée (éléments en CPJ45 30
béton armé fortement sollicités & éléments en béton Dosage 400 Kg/m3
précontraint.
CLASSE B25
: ‘- . g (414 CPJ45
Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments 25
P . Ny Dosage 350 Kg/m3
des ouvrages en béton armé normalement sollicités).
CLASSE B20
c - s a4 CPJ45
Bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des 20
. PR oy Dosage 300 Kg/m3
ouvrages en béton armé faiblement sollicités).
CLASSE B15
Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments CPJ35 15
peu armés de petites dimensions, dallages et éléments Dosage 300K g/m3
sollicités en compression)
CLASSE B10
Bétons de résistance mécanique faible (éléments non CPI35 10
armés, peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros | Dosage 250 Kg/m3
massif de fondations et béton de remplissage)

Les compositions et les caractéristiques des bétons mentionnées dans le tableau ci-dessus sont données a titre
indicatif.

Les compositions définitives a adopter pour I’exécution des travaux seront déterminées par le laboratoire agrée
engagé par I’entreprise a ses frais.

Gros béton :

La Résistance nominale a 28 jours : 180 bars a la compression
% Sable 0,01/6,3 : 450 litres
< Gravettes 15/25 : 350 litres Vi/
% Cailloux 25/63 : 650 litres /
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% Ciment CPJ.45 : 300 kg

Le diamétre maximal des agrégats ne dépassera pas 63 mm.

2. Composition des Mortiers :

1  |COMPOSITION ey
DESIGNATIO | | CIMEN | CHAUX | GRANULOMETR
. SABLES|T CPJIGRASS |[IE
35 E b

Dégrossi d’enduit Mortier n°1 10001 250kg |0 0.1/3.15
Hourdage de magon Mortier n°2 10001 300kg |0 0.1/3.15
Mortier reprise de béton Mortier n°3 10001 400kg |O 0.1/3.15
Enduit lisse charge sup de rev.fyr o oy 10001 |500kg |0 0.1/3.15
Scellement
Enduit batard Mortier n°5 10001 150 kg 250 kg 0.1/3.15
Mortier p/agglos & support de g ior hog 10001 |500kg |0 0.172
facade

N.B. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminés
aux frais de l'entrepreneur aprés agrément des agrégats par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

La composition a retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais d'études de formulation confirmées
par essais de convenances sur site. Ces études et essais doivent étre établis par un laboratoire agrée a la charge de
1’Entrepreneur.

ARTICLE 11 : EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

1. Echafaudages

chitecte, le
décoffrage
progressif.

2. Coffrages

a. Les formes et les dimensions de volumes limités par les coffrages sont conformes & celles
indiquées sur les plans d'exécution. L'implantation et les niveaux de tous les ouvrages doivent étre vérifiés
par l'entrepreneur avant mise en place du béton.

b. Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations excessives aux
charges et aux chocs qu'ils devront subir pendant l'exécution du travail jusqu'au décoffrage. Ils devront en
outre étre suffisamment étanches pour empécher toute fuite de laitance.

c. Les coffrages des parements devant rester brut de décoffrage seront soigneusement traités. Ils
pourront étre constitués par 'assemblage des panneaux métalliques standards.

d. Lorsque les fouilles seront exécutées sans blindage, les semelles de fondations pourront étre
exécutées directement contre les parois de la fouille.

e. Aucun décoffrage, ni enlévement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que le béton n'ait
atteint une résistance suffisante. Les trous laissés dans le béton aprés décoffrage seront immédiatement et
soigneusement bouchés et les surfaces irréguliéres immédiatement ragréées.

f. Les temps des décoffrages ci-aprés sont & maintenir pour des températures moyennes de 15°C (béton
de ciment Portland) :
. Murs et surfaces verticales : 2 jours minimums
. Poteaux : 3 a4 jours minima
. Joues des poutres et solives : 3 a4 jours minima
. Etais des poutres : 21 jours minima //
. Sous face de grands hourdis : 21 jours minima 1
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. Sous face de petits hourdis : 8210 jours minima
Si I'on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu'a 30 jours pour les étais.

2. On ajoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la température a été
inférieure a + 5°C.

h. Le délai de décoffrage variera avec la nature des ciments utilisés. A 15°C, les délais suivants
seront adoptés pour les étais de poutres et sous faces de grands hourdis.
» Ciments de laitier : 28 430 jours
« Ciments de Portland : 21 jours
« Superciments : 7210 jours
« Ciments fondus : 72410 jours

N.B. Les temps de décoffrage sont donnés 4 titre indicatif.

3- Faconnage et arrimage des armatures

Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans d'exécution.

Les armatures seront coupées et cintrées a froid, les appareils & cintrer sont munis de jeux de tous les mandrins
permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la moitié de son diamétre sans étre en
aucun cas supérieur 8 6 mm. Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diametres des mandrins.

Acier TOR HA classe FeE 500

cen = 4200 bars

cen = 2660 bars pour diameétre > 20mm

cen = 2800 bars pour diametre < 20mm

Les diametres minimaux de mandrins sont de :

« Barres de diamétre au plus égal a4 12m/m : 2 fois le diametre de la barre.

« Barres de diamétre supérieur a 12m/m  : 5 fois le diamétre de la barre

« Barres de diamétre supérieur a 25m/m  : 8 fois le diameétre de la barre.

Pour les aciers 4 haute adhérence (TOR, CARON), le cintrage aux appareils manuels est interdit pour les barres
d’un diametre supérieur 2 14mm.

3. Granulats

Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées. En outre, les catégories seront séparées par des
cloisons pleines.

sol des aires et les granulats.

4. Sable

Avant toute mise en ceuvre, le sable doit étre lessivé et tamisé.

5. Ciment — /
p 200~

Le ciment C.P.J. sera stocké dans des silos d'une contenance totale correspondant a 2 jeurs-de¢ bétonnage. Toutes les
dispositions seront prises pour que l'alimentation du chantier pendant le coulage des planchers soit normalement
assurée.

6. Fabrication des bétons

a. Les bétons seront obligatoirement fabriqués mécaniquement dans une centrale a béton. La composition des
bétons sera affichée en permanence dans les bureaux de chantier. Le dosage des constituants sera fait dans les
proportions indiquées. Tolérance admise 3% en poids.

b. Le béton sera transporté au point d’utilisation par des procédés permettant d'éviter toute ségrégation des
éléments et tout commencement de prise avant la mise en ceuvre.

7. Mise en ccuvre des bétons

a. Lamise en ceuvre du béton devra lui conserver toute son homogénéité et ne permettre aucune ségrégation.

b. Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitot
rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et aux frais de I'Entrepreneur.
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c. Avant coulage, les surfaces de reprises éventuelles seront nettoyées et repiquées sur lcm. pour faire saillir les
graviers de toute trace de laitance a éliminer. L'ancien béton sera mouillé aussi longtemps pour qu'il soit bien
imbibé avant d'étre mis en contact avec le béton frais. Il est indispensable que I'entrepreneur puisse prévoir
toutes les reprises pour placer les aciers de couture. L'emploi de barbotine de ciment adjuvante d’un produit de
reprise de type SIKALATEX est obligatoire. En revanche, le dosage de la premiére couche de béton en contact
avec la surface de reprise sera augmenté et le diameétre des gros grains utilisés sera diminué.

d. Pour les parties qui devront étre coulées sans reprise de bétonnage toutes les dispositions devront étre prises
(travail a trois postes) pour qu'une fois le bétonnage commencé, il soit poursuivi sans arrét jusqu'a la
terminaison de la coulée.

e. Le béton sera vibré soit par vibration superficielle (dalles et semelles) par couches de 0,15 m d'épaisseur de
telle sorte que 'eau de gichage reflue a la surface, soit a I'aide de pervibrateurs introduits dans la masse méme
du béton. En outre, pour les ouvrages dont les parements sont destinés a rester bruts de coffrage aprés
terminaison, une vibration des coffrages sera recommandée. Les appareils vibreurs seront du type et de la
dimension adaptée aux ouvrages a vibrer, la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour que soit obtenu
le serrage maximum sans qu’apparaisse la ségrégation. Le béton devra étre plein et en contact parfait avec les
parois des coffrages et des armatures sur toute leur surface.

f. Entemps de gelée, le bétonnage sera interrompu a défaut de la possibilité de prévenir les effets nuisibles du
froid. Des précautions spéciales devront étre prises pour assurer la prise et le durcissement du béton dans des
conditions qui ne nuisent pas a sa qualité. Lorsque la moyenne des températures extrémes de la journée
s'abaissera a +5°C, le bétonnage sera interrompu & moins que l'entrepreneur ne dispose de moyens efficaces
(incorporation d'adjuvants, eau de gichage chauffée a 40°C, protection des parois par des matériaux isolants
techniques).Toutes les parties du béton qui auront été endommagées par I'action du gel seront démolies et
reconstruites aux frais de l'entrepreneur.

g. Les agrégats, l'eau, les armatures les coffrages et le sol sous les semelles et radiers devront étre exempts de
givre et de glace au moment ou s'effectue la coulée.

h. Le béton fraichement coulé sera protégé contre toute possibilité d'endommagement, si besoin est, il sera
protégé par des baches.

i. Le béton sera tenu a I'abri de la pluie et du soleil jusqu'a ce qu'il ait suffisamment durci.

j- Par période de chaleur 'humidité nécessaire sera entretenue pour en assurer la prise dans de bonnes
conditions aprés exécution pour des ouvrages devant étre construits dans des régions au climat
particulierement sec et ensoleillé. Pour une température >30°C, I'entreprise doit protéger la surface supérieure
du béton par du sable, de la paille mouillée, des sacs vides frequemment arrosées ou autres matériaux agréés

par la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage pendant les trois premiers jours ap ge du béton.
8. Poteaux
Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des pgEqux. w destinées a
assurer un tracage parfait, & permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségréga dl% an pigd du poteau.
Les coulages des poteaux se feront en une seule fois, mais les coffrages devront gegl uine hauteur
<

: e un panneau
supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant rédep tp;‘p;g‘ presentants du
Maitre d’Ouvrage. Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importante poteau incriminé sera
démoli.

En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de tracage.

“ TOUT BETON COULE AVEC UN EXCES D’EAU SERA DEMOLI ©

Apres décoffrage, le béton devra rester humide par arrosage abondant pendant (3j) minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les maconnages, soit de moellons, soit d’agglos seront coulés avant le montage de ces
magonneries.

9. Voiles

Les voiles devront étre coulés sur des bases, comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du béton devront
permettre le coulage dans les coffrages.

Le cas d’intégration de tubage électrique ou autre implique 1’étroite collaboration avec I’Entreprise concernée. Dans
le cas de litige, il y a lieu de prévenir le B.E.T. qui ordonnera les dispositions a tenir.

10- Poutres et chainages

4
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Les étaiements des poutres devront étre exécutés de maniére a empécher toute fleche. Les étais sont posés sur une
semelle de répartition en madrier, et en aucun cas ; les cales ne seront exécutées par éléments tels que briques,
agglos, cailloux, etc.....

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’apres I’avis du B.E.T. Pour certains éléments le permettant.

Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions a prendre lors du coulage par
températures élevées. De plus le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16h00. Des le lendemain, a
I’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

10. Dalles pleines planes ou inclinées.

Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter les fissurations de retrait a la prise du béton des dalles,
poteaux et poutres, il y aura lieu de protéger la surface supérieure des dalles par une couche de sable maintenue
humide. L’Entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la face supérieur surfacée en parfait état jusqu’a la
pose des systémes de protections définitives.

11. Facon des Réservations

L’Entrepreneur devra réaliser, sans aucune plus-value quelconque sur les prix unitaires du bordereau, toutes les
réservations de toutes dimensions pour insertion des éléments nécessaires a la réalisation des travaux de tous les lots
techniques.

12.  Préparation d’Eléments Préfabriqués

L’Entrepreneur est autorisé a procéder a certaines préfabrications qui devront obligatoirement avoir obtenu I’accord
de la maitrise d’ceuvre et du Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur aura & sa charge tous les problémes de pose,
raccordements, scellements, calfeutrements et demeurera responsable de 1’étanchéité des ouvrages.

13. Facon Joint de Fractionnement

Les joints seront situés a des intervalles intermédiaires et réguliers. Les coffrages demeureront en place au moins 24
heures aprés la mise en ceuvre du béton. L’Entrepreneur soumettra, préalablement a I’exécution, un plan de
fractionnement comportant le détail des joints pour agrément par les représentants du Maitre d’Ouvrage. Il sera
prévu :

o Des joints de construction :

Ces joints traverseront le dalle sur toute son épaisseur. Ils pourront étre traités «a clef ». Le délaj entre les coulages

la mesure du possible, rez-sciés.
« Des joints de retrait :

bétonnée du dallage, ils consisteront en un ruban de polystyréne expansé jusqu’a 2,5 cm du fil supérieur du béton.
Les 2,5cm restant seront scellés avec un mastic élastomére de 1% choix résistant aux hydrocarbures de type SIKA.
Les prescriptions du fournisseur doivent étre scrupuleusement observées lors de 1’application du mastic.

La mise en place du béton sera continue afin que chaque coulé soit monolithique. Le béton sera consolidé, réglé au
niveau désiré et préparé pour le fini spécifié.

La surface finie doit étre plane, la face en contact d’une régle rectiligne de 3 m de longueur posée sur la surface ne
doit pas s’en écarter de plus de Smm maximum. La finition sera réalisée par une chape incorporée : lisse, bouchardée
ou refluée a la demande des représentants du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 12 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MACONNERIE

Les agglomérés et briques devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.F.16.018 et aux prescriptions
du D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans feuillure.

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou Agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2, chaque assise de pose devra étre de niveau et se
recouper d’au moins 0.05. Les joints et lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes sujétions d’échafaudage, Les
poteaux, raidisseurs et les tendeurs nécessaires a la bonne tenue des ouvrages, la liaison avec 1’ossature, soit avec
des fers laissées en attente, lors du coulage des poteaux, poutres, linteaux, soit par des épingles en acier doux
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galvanisé @ 8 disposés en quinconce tous les deux meétres en hauteur et longueur ainsi que I’exécution d’un linteau
en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous les cadres posés dans les cloisons simples.

Les cloisons en briques creuses ou en agglomérés seront payées au metre carré, déduction faite de tous vides et de
tout autre matériau d’une autre nature qui pourrait y étre inclus.

ARTICLE 13: PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES NERVURES DES HOURDIES ET
DALLES DE COMPRESSION

Les corps creux en béton doivent répondre & la norme M 10.01.F.017.
Tous les planchers seront exécutés avec des poutrelles préfabriquées en béton ou en béton précontraint. Ces
poutrelles doivent étre conforment au CPT planchers. Les plans de pose doivent soumis a I’approbation des Bureau
de Contréles et de Bureau d’Etudes.

Avant, tout coulage les corps creux seront arrosés jusqu’a saturation.

Les armatures de la dalle de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant
exécution.

L’Entrepreneur pourra proposer I’emploi de plancher coulé sur place. Cette proposition devra avoir 1’agrément du
Maitre d’Ouvrage ou son rejet aprés avis de la maitrise d’ceuvre.

En aucun cas, I’adoption de ces planchers ne pourra entrainer de plus — value au marché. Les frais d’études et de
contréle des plans de ces planchers incomberaient alors a I’Entreprise.

ARTICLE 14 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1.

Les enduits seront exécutés en deux phases :

« La premiére, dite couche de dressage, constituant le corps de ’enduit doit étre paxtifs
une épaisseur minimum de 15mm «;,./ -

« La deuxieme, dite couche de finition ou fino, sera exécutée aprés la réalisation de lap ; eures apres.
Finition au choix des représentants du Maitre d’Ouvrage.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait a ces prescriptions sera

démolie. Les surfaces a recouvrir devront étre débarrassées de toute partie non adhérente afin d’obtenir un bon

accrochage.

Les mortiers d’enduits doivent étre adjuvantés de fibres synthétiques en polypropyléne a raison de 900 gramme par

m3 (type firomix).

ARTICLE 15 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

1. Exécution des terrassements en tranchées pour canalisations

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tous terrains, y compris le rocher, seront exécutées conformément aux

prescriptions suivantes :

« Les parois seront verticales et boisées, s’il y a lieu, en vue de prévenir les éboulements, les fouilles étant
obligatoirement étayées a partir de 2,00métres de profondeur.

« Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisation circulaires, seront prises égales au diamétre intérieur de la
canalisation, augmenté de 0,50métre uniquement.

L’Entrepreneur devra détruire toutes les racines qu’il rencontra pendant ’exécution des fouilles qui pourraient

occasionner des dégéts aux canalisations.

L’Entrepreneur ne pourra ¢lever aucune réclamation, ni prétendre & aucune indemnité, en raison de la géne ou de

Pinterruption de travail ou de pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eau

consécutives éventuels des explosifs est formellement interdite.

2. Remblaiement des Fouilles

Le remblaiement (primaire) sera exécuté en terre tamisée jusqu’a 30cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
conduite, le remblaiement (secondaire) sera exécuté par couches de 0,20 m arrosées et compactées au moyen du
VIBROMAX et pour les parties inaccessibles a celui-ci, 4 la dame de dix kg 10kg. La densité a obtenir étant de 95%
de I’O.P.M.

3. Pose de canalisations Circulaires

Avant la pose des buses, I’Entrepreneur sera tenu :
1. de préparer les assises suivant les conditions prévues dans I’Article 31 du D.G.A.
2. de répandre sur toute la largeur de la tranchée un lit de gravette, épaisseur de 0,15m. /
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3. A ce que, au droit de chaque joint, le fond de fouille, soit approfondie de facon a ce que la buse porte sur toute
sa longueur et non pas sur les bagues et joints.

4. De veiller a ce que la ligne des canalisations entre regards soit droite.

4. Canalisations Diverses

« Canalisations pour Assainissement & Réseaux Divers
Elles seront constituées par des canalisations de différentes sections en béton de ciment armé type C.A.O. avec des
joints souples J.T. classe 90 A ou 135A ou par canalisations en PVC de tous types et diamétre.
Elles seront descendues avec soin dans la tranchée au moyen d’engins approprié et posées suivant les pentes du
profil en long sur un lit de sable de dix centimetres (10cm) d’épaisseur.

« Canalisations pour réseaux divers
Elles seront constituées par des conduites en béton de ciment comprimé ou en PVC posées sur un lit de sable de
0,10métre d’épaisseur.

5. Regards de Visites et de Tirages

Les cheminées et radiers des regards de visites sur canalisations circulaires de tous types seront exécutés en béton
vibré B4.

Les coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si au décoffrage, il est constaté des défectuosités, L’Entrepreneur
est tenu d’exécuter un enduit intérieur complet a ses frais.

Les regards de visite seront exécutés conformément aux indications des plans et détails d’exécution annexés au
réglementaires en vigueur.

6. Branchements

Les branchements raccordant les ouvrages (bouches d’égout et a grille) aux regards de visite ou bornes, seront
exécutés en canalisation C.A.O.

7. Protection des Réseaux Enterrés

L’Entrepreneur devra la protection de ’ensemble des réseaux des utilités et cables enterrés qu’il pourra rencontrer en
cours de terrassements.

Toute défaillance qui pourrait se produire suite & une quelconque intervention sera réparée a la charge de
I’Entrepreneur.

8- Essais_d’Etanchéité

Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprés 1’essai. Avant remblaiement du collecteur posé, il sera procédé a
des essais effectués a 1’eau sous pression aprés remplissage de la conduite pendant 24 heures.

Les essais seront opérés a la charge de I’Entrepreneur et en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage sur des
trongons de canalisation allant d’un regard au suivant. Ils porteront sur un cinquiéme de la longueur total du
collecteur, mais un essai infructueux autoriserait la maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage & tripler la longueur des
canalisations & essayer.

En cas de fuites permanentes, I’Entrepreneur devra effectuer les travaux de réparation a ses frais, un nouvel essai de
remplissage sera entrepris pour vérifier I’efficacité des travaux

LOT 2 : ETANCHEITE

.

ARTICLE 1: NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre, et toutes sujétions):
La forme de pente

La chape de lissage

Les gorges sous solins

Isolation thermique et écran par vapeur

L'étanchéité des terrasses accessibles et non accessibles
L'étanchéité des terrasses inclinées

L’étanchéité légere des salles d’eaux

L'étanchéité des relevés

L’étanchéité des jardiniéres

37
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI I



La protection de I'étanchéité
La pose et scellement des gargouilles ou manchons de ventilation

ARTICLE 2 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction, de production ou dép6ts suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX | PROVENANCE - ]
« Sable o De dune de la région de bonne qualité
o Gravette » Calcaire dur des carriéres de la région
o Ciment o D’usines marocaines ou dépdts de la région
« Bitume + D’usines ou dép6ts du Maroc
e« Membrane et chapes bitumes & base + Des dépdts du Maroc
d’élastomeres
»  Perlite, ou liége. « Des dépdts du Maroc

Par le fait méme de son offre, 1'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts ou usines
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

Il est précisé que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le
sont pas, il sera exigé de 1'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 3 : VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux vérifiés et
acceptés indispensable & la bonne marche des travaux, et dont l'échantillonnage aura été agrée par la Maitrise
d'GEuvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins 4 jours avant
son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'ceuvre.

ARTICLE 4 : MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre soumis
préalablement aux essais par un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les
travaux.

1- Sables et agrégats :

Les sables et agrégats employés devront €tre conformes a la norme N.M. 10.01.F.005.
Toutefois, dés l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur devra soumettre a4 la Maitrise d'(Euvre 1'étude d'analyse
granulométrique des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués a sa charge par le Laboratoire. Pour les
sables, le pourcentage en élément diamétre <0,80 mm sera maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible
d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas prése on rapport de
formes.

2- Liants :
Le ciment utilisé sera le CPJ 35 et le CPJ45 correspondant a la Norme Marocaine N.M.
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si 'entrepreneur dispose de silo de stockage.

3- Enduits d'imprégnation a froid (EIF)

Ce sont des produits a base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit étre égale ou supérieure
450 % (0,300 kg/m2).

4- Enduit d'application & chaud (EAC)

Les enduits d'application a chaud sont a base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est livré en sacs.
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Ils doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 - 66.004 - 66.011.
On entend par couche d'EAC, un couche de bitume de 1,2 kg/m? a 1.5kg/m?.
La teneur en bitume ne doit pas étre inférieure a 70 %.

5- Bitumes armés

Ce sont des chapes souples de bitume avec armature en toile de jute, en carton feutre, en tissus de verre et voile de
verre. Ils doivent étre conformes a la norme

N.M. 10.01.C.011.

6- Feutres bitumes

Ce sont des feutres en bitume modifié par élastomére SBS, mises et ceuvre par soudage et exécution suivant les
prescriptions du D.T.U. 43.1

7- Etanchéité en résine

Résine en liquide couleur au choix, pour toitures inclinées et coupoles, composé de polymeére acrylique spéciale, il
s’applique sur les supports tout en formant une membrane €lastique contre les attaques hydraulique (pluie, venues
d’eau, ...... Ets) exécutée suivant les prescriptions du D.T.U. 43.1

ARTICLE S : GARANTIE - ESSAIS - CONTROLE

1- Garantie :

L'Entrepreneur est responsable pendant dix ans a4 compter de la réception définitive, de toute l'étanchéité (terrasses,
salles d'eau etc...) contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une
mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit,
décollement des solins, déchirures consécutives au retrait ou a la dilatation du support, etc.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité et de la protection avec les mémes produits que
ceux qui ont servi a l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité équivalente ou supérieure
préalablement agréé par la maitrise d'ceuvre, ainsi que la réparation des dommages causés a la construction par les
infiltrations.

2- Essais :

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le niveau a 5 cm au-dessous
des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller a ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise
par les calculs de résistance.

Ce niveau est maintenu pendant 24 heures. La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter tout refoulement
dans les conduites d'évacuation. Aucune fuite ou trace d'humidité ne doit apparaitre en sous-face des plafonds ou sur
les murs. Ces essais sont entiérement a la charge de I'Entrepreneur.

3- Controle :
La Maitrise d'(Euvre et prescriront des prélévements destinés a effectuer des essais de laboratoire pour le controle des
qualités, résistance, souplesse, etc.....

A cet effet, en présence de I'Entrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéité, des échantillons de 0,30 X
0,20 m environ. Les prélévements devront étre effectués au plus tard le jour de la termmalson des travaux
d'étanchéité proprement dits, et en tous cas, avant l'exécution de la protection. - -
Les prélévements doivent étre au nombre de 3 par superficie caractéristique en des eng
sera effectué immédiatement.
Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont entiérement a la charge dg
compte dans ses prix.

ARTICLE 6 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, aux modes d’emplois et d’application renseignées
dans chaque avis technique pour les différents produits d’étanchéité proposés et en particulier aux prescriptions du
DTU No43.1.

La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoy€, décapé et humidifié pour éviter le
"briilage" au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaisseur minimum de 4 cm. Sur la
forme de pente, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et surfacée, de 2 cm d'épaisseur. A la jonction
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entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon arrondi et remontant sur toute la
hauteur de 'acrotére jusqu'a I'arrét de solins.

Sur la chape de lissage qui sera appliqué une imprégnation, il sera collé le pare-vapeur. Toutes dispositions seront
prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de I’isolation de I’étanchéité. ..

Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, il sera appliqué I’étanchéité des relevés qui recouvrira 1’étanchéité
horizontale de 20cm. Sur I’étanchéité des relevés il sera exécuté une protection par un enduit au mortier dosé a
350kg avec une armature en grille galvanisé.

Sur P’étanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dallettes en béton dosé a 350kg de 4cm d’épaisseur,
coulée sur lit de sable de 2cm d’épaisseur minimum.

Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation a bain de bitume, avec la platine en plomb prise entre deux
membranes. Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit disposer d'un matériel
permettant de maintenir les températures d'application de 'EAC a 2000+ ou - 200C.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU REVETEMENT

1/- PRINCIPES D’EXECUTION
Lors de Pexécution des travaux de revétements, PEntrepreneur devra :

= Se conformer aux plans et détails de la Maitrise d’ceuvre ;

= Soumettre avant tout commencement d’exécution, a I’approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre
d’ouvrage tous les plans, schémas et procédés qu’il serait amené a mettre au point et a utiliser;

= Présenter pour réception et agrément des échantillons de tous les matériaux qui seront mis en ceuvre ;

= Vérifier, avant toute exécution, toutes les cotes des dessins remis par la Maitrise d’ceuvre, et des
travaux exécutés par les autres corps d’état;

= Signaler en temps utile les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que tous les
éventuels changements qu’il se proposerait d’y apporter;

= Assurer la protection et la conservation de tous ses ouvrages jusqu’a la réception des travaux ;

»  Admettre que dans tous les cas, le fait d’exécuter sans rien changer aux prescriptions des documents
remis par la Maitrise d’ceuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit, sa pleine et entiere responsabilité
de réalisateur;

»  Accepter que les indications des plans a grande échelle font primes sur celles des plans d’ensemble.

2/- QUALITE DES REVETEMENTS

= Les revétements de sols et muraux mis en ccuvre devront étre de premiere qualité, exempts de tous
défauts et devront satisfaire aux normes en vigueur.

= Des échantillons seront soumis a I’agrément du Maitre d’ceuvre et du M e O Iage avant toute
mise en ceuvre.

3/- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

a) NORMES A RESPECTER :
Les travaux exécutés au titre du présent chapitre seront rigoureusement con
réglements en vigueur a la date de signature du marché, notamment les:
= D.T.U. 52 : cahier des charges applicables aux travaux de revétement de sols scelles applicable aux
locaux d’habitation et de bureaux;
=  D.T.U. 55: cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés, destinés aux
locaux d’habitation et de bureau.
Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits ayant obtenu
un avis technique du C.S.T.B. par les groupes spécialisés suivants:
= groupe N° 12 : revétements de sol;
= groupe N° 13 : revétements muraux.
A défaut, il sera tenu scrupuleusement compte des recommandations et prescriptions des fabricants.
Outre I’avis technique du C.S.T.B., le systéme de fixation de revétements devra, le cas échéant, étre accepté par la
Maitrise d’ceuvre et le Bureau d’études.
e 3/
\V

H
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b) NATURE DES SUPPORTS FOURNIS:
Les sols intérieurs sont constitués par des dalles ou dallages en béton.
L’Entrepreneur devra tenir compte des fourreaux, des boites de dérivation nécessaires pour I’installation électrique,
etc. Il doit en outre prévoir toutes les protections nécessaires pour ne pas détériorer les travaux déja réalisés
notamment ceux de menuiserie et de vitrerie.

¢) POSE AUSOL:
L’Entrepreneur devra avant toute mise en ccuvre de ses matériaux, procéder a un dépoussiérage de toutes les
surfaces a recouvrir.
La pose sera faite sur une forme de mortier de 0,04 m d’épaisseur minimum parfaitement dressée et damée.
Les matériaux seront posés au mortier de ciment et battus afin que le mortier reflue partiellement dans les joints.
Ces matériaux seront posés a joints réduits, le coulis de remplissage des joints sera exécuté au ciment pur, aprés
durcissement suffisant du mortier déposé pour éviter les descellements des carreaux, et au plus t6t le lendemain de
Ia pose.
Les plinthes seront posées au mortier de ciment ou collées. Dans le cas d’une pose au nu de I’enduit, un joint en
creux sera réservé entre ’enduit et la plinthe.

d) JOINTS :
Les joints au sol seront réalisés au coulis de ciment. Ils ne devront jamais dépasser 1mm.
La planéité des surfaces sera parfaite et pourra éventuellement étre testée a la bille d’acier.

e) NETTOYAGE DES REVETEMENTS :
Les revétements de sols et murs seront livrés en parfait état de propreté et devront permettre une mise en service
immédiate.
Le nettoyage sera réalisé au fur et & mesure du travail de pose pour éviter le ternissement des matériaux, et avant
livraison du revétement fini.

f) PROTECTION DES OUVRAGES :

L’Entrepreneur devra assurer la parfaite protection de ses ouvrages jusqu’au moment de la réception. Il devra
également assurer la bonne conservation de ses protections et les remplacer éventuellement.

Cette protection devra étre trés efficace car toute détérioration des revétements obligera a une réfection entiérement
a la charge de I’Entrepreneur.

4/- TRAVAUX DE FINITION

L’Entrepreneur doit effectuer tous les travaux de finitions y compris le polissage soigné.

Ces travaux de finition seront réalisés avec les protections nécessaires pour éviter de détériorer les travaux exécutés
par les autres corps d’état.

A la demande de la Maitrise d’ceuvre, I’Entrepreneur devra enlever les protections qu’il aura mises en place. I
devra assurer ’enlévement de tous gravats et débris.

Apres évacuation des gravats, I’Entrepreneur fera un lavage complet et efficace des surfaces a I’eau savonneuse
(savon noir).

| LOT 4 : FAUX PLAFONI

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU FAUX PLAFO

1-  DEFINITIONS DES OUVRAGES

- La fourniture, le transport, I’amenée a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et [aTiise en ceuvre de tous les
matériaux conformément aux prescriptions des D.T.U. ;
- Les percements des réservations pour luminaires, climatisations, etc. ;
Le rebouchage et lissage des joints ;
Les retouches de finitions ;
La protection des sols et murs ; V/
|
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- Le nettoyage soigné, au fur et a mesure de I’avancement des travaux, des revétements, plinthes et murs
par balayage, grattage et lavage, jusqu’a ce que toutes les traces des platres aient disparu des sols et
murs ;

- L’enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultent des travaux.

Il est précisé que tous les travaux qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le parfait
achévement de ’ensemble des travaux du présent titre seront a la charge de I’Entrepreneur.

2-  LIMITE DES PRESTATIONS
Sont inclus dans ce lot :

- La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous les matériaux,
matériels, éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires a [’exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis descriptif ;

- La conduite et la surveillance du chantier jusqu’a la réception des travaux et levée de toutes réserves ;

- La fourniture, la mise en place et repli de tous échafaudes nécessaires ;

- La protection impérative des chapes et revétement ;

- la réfection des ouvrages soit avant la réception des travaux avec toutes les conséquences en découlant
soit en cours de travaux;

- la fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre dans les conditions effectives de réalisations ;

- la protection de tous les ouvrages en cours de chantier jusqu’a la réception des travaux;

- le nettoyage par une équipe spécialisée permanente, en cours et en fin des travaux, et I’enlévement des
déchets, gravois etc. et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages ;

- le nettoyage et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation, de ses engins de
transport du fait du chargement ou des matériaux transportés.

- P’exécution par I’Entrepreneur de tous les travaux définis par le présent cahier des charges, et la
livraison des ouvrages parfaitement terminés, en suppléant le cas échéant, par ses connaissances
professionnelles aux détails qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrage selon les régles
de I’art ;

les honoraires des métrés d’exécution;

Sont exclus du présent lot les travaux:
- de platre artisanal;
- des platres des facades

3-  ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER
L’Entrepreneur du présent marché débute a la sous face des planchers bruts et a la cote indiquée, et comprend
I’intégralité des ouvrages nécessaires a une parfaite et compléte terminaison des travaux.
Il appartient a I’Entreprise du présent marché d’en reconnaitre les cotes, la qualité et I’état des supports. Pour cela,
elle doit veiller a ce que les supports soient aptes a recevoir les faux plafonds. S’il le faut, ’entreprise présentera a
la Maitrise d’ceuvre, par écrit, ses observations et remédiera aux défauts constatés.

4- IMPLANTAIONS
Les implantations planimétriques et altimétriques seront obligatoirement effectuées sous la responsabilité de
I’Entrepreneur.
Les repéres des axes (trait de niveau) qui figurent sur le site doivent étre vérifiés par I’Entrep

5- NORMES ET REGLEMENTS
L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter tous ses travaux conformément aux te
marocains, ou a défaut frangais, en vigueur durant la réalisation de ses travaux soit e,

- les normes marocaines ;

- leD.G.A.;

- les D.T.U.n®:25.1 —25.221 —25.222 — 25.232 - 25.31 — 25.41 - 25.51.

WV

Nota :
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- L’application des documents auxquels les travaux susvisés peuvent étre tenus de satisfaire ne dispense
pas de respecter les prescriptions, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers
ou locaux, ainsi que tous les textes officiels 1’élaboration du pressent chapitre des Clauses techniques.

- En cas de contradiction entre les divers réglements et normes frangais éditées ou en cours d’édition, ce
seront les indications préconisées par ces derniers qui seront applicables.

6- PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1. PROVENANCE ET ORIGINE
Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront d’origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux
d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux de provenance des
matériaux ainsi que leur éloignement du chantier, leurs conditions d’accés et de fourniture
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

2. QUALITE

Tous les matériaux proposés par I’Entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf dérogations spéciales, et
soumis a I’agrément du Maitre d’ceuvre.
L’Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux d’essais que les matériaux proposés
répondent bien aux conditions normales d’exploitation demandées.

7-  ECHANTILLONS
L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre a
Pacceptation de la Maitrise d’ceuvre les échantillons de chacun des types de faux plafond, gorges et corniches
prévus.

8-  VERIFICATION DES MATERIAUX
Les matériaux devront étre livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage n’aura lieu que sur le
chantier lui-méme.
Dans le cas ou I’Entrepreneur désirerait vérifier ses réceptions dans un autre lieu, il devra en tenir informé
I’ Architecte qui jugera et précisera les alités de la réception et la vérification qu’il veut réaliser.
La Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer par un laboratoire agréé, et a la charge de I’Entreprise, des
prélevements pour analyse et essais conformément aux réglements en vigueur.

9- CONSERVATION DES MATERIAUX
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour tenir sur son chantier la quantité de matériaux indispensable a
la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantillons agréés par la Maitrise d’ceuvre.

Les matériaux fournis par I’Entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir été acceptés
provisoirement par I’ingénieur spécialisé du B.E.T. et par le Maitre d’ouvrage.
Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos gardé. Ils ne pou GO capprovisionnés sur les
lieux des travaux qu’au moment de la pose. En conséquence, 1’Entrepreneuyp o5

pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire des travaux.

10- MISE EN (EUVRE

1. GENRALITES
Nonobstant les travaux décrits, L’Entrepreneur du présent lot devra exécuter
fourniture pour une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages.

< nécessaires ou

De plus, I’Entrepreneur est réputé Avoir connaissance de la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir
de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des faux plafonds par suite d’avarie quelconque des platres
employés.

L’Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages et ce, jusqu’au complet achévement
des travaux (réception provisoire tous corps d’état confondus).

Il assurera pour cela la fourniture et la pose des éléments de protection solides et durables de fagon qu’aucune
altération ne soit constatée entre ’état au moment de la livraison et 1’état au moment des réceptions.

Dans le cas o malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation restera a la
charge de I’Entrepreneur du présent lot.
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2. DIMENSIONS
Les hauteurs, longueurs et largeurs sont celles indiquées sur les plans et/ ou au présent C.P.S. Toutefois,
I’Entreprise devra controler en place les cotes théoriques.
Si I’Entrepreneur estime que les sections indiquées sont insuffisantes a la bonne tenue des ouvrages, il devra, apres
accord de la Maitrise d’ouvrage, les augmenter, et en tenir compte dans I’établissement de son prix qui ne pourra
de ce fait subir aucune modification.
Les dispositions devront étre prévues pour permettre la libre dilatation des éléments, de facon a ne subir aucune
déformation.

3. PLAQUES EN STAFF
Elles seront a base de platre de premier choix et armés de fibres végétales
Leurs dimensions maximales sont de 120x60 cm pour une épaisseur minimale de 02 cm.
La plénitude de chaque planque sera telle qu’une réglede100cm, promenée en tous sens, ne puisse faire apparaitre
une différence supérieure 301 mm.
La plénitude des plaques mises en ceuvre sera telle qu’une régle de 200 cm, promenée en tous sens, ne puisse faire
apparaitre une différence supérieure 02 mm.
Le percement des plaques, avant ou aprés pose, ne s’effectuera en aucun cas par percutions mais par découpage a
la forét ou a la scie. Aucune saignée ne sera tolérée.
Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de fabrication équivalente ; de ce fait, est
formellement interdit le panache de fabrications différentes.

4. SUSPENTES
Les suspentes seront, apres accord de la Maitrise d’ceuvre:
- soit en polochons constitués de fillasse étirée, intimement imprégnée de platre a staff, de fagon a former
un cordon d’un diameétre de 25mm ;
- soit en fil de fer de 03mm de diametre au plafond.

5. MODE D’EXECUTION
Le taux d’humidité des plaques au moment de leur mise en ceuvre ne doit pas dépasser 10% en poids.
Les plaques seront posées & joints croisés sur régles de support en aluminium préalablement mise en place et
seront reliées entre elles par des patins de scellement composés de fillasse et de platre.
Les joints entre plaques de 2 mm maximum seront remplis au platre a staff et parfaitement lissées.
Les fixations de suspentes au plancher seront exécutées par spitage pour le fil de fer galvanisé et par pains de
scellement pour les polochons. Le nombre des suspentes de fixation ne doit pas étre inférieur a quatre (4) unités par
métre carré et leur espacement ne doit pas dépasser 60cm.

6. ETANCHEITE DES OUVRAGES
L’étanchéité des ouvrages devra correspondre a la classification U.E.T.A.C. (Union Européenne pour I’ Agrément
Technique de la Conservation), pour la perméabilité a I’air (cahier 1127, livraison 145 du C.S.T.B.)

7. POSE DES OUVRAGES
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’Entrepreneur avec la plus grande gxatfifudeet.aplomb parfait.

A cet effet, il devra :
- Effectuer les éléments de scellements suffisamment nombreux et sg

Toutes les cales, protections ou autres ouvrages nécessaires pour emp
- Surveiller et vérifier tous les scellements. '

L ¥
OQ/,/.] g 2 3’5‘9
Les calfeutrements des jonctions entre platre et magonneries devront permettre 1’étantheitédesTaux plafonds et

limiter les ponts phoniques éventuels.

8. RIGIDITE

Les plaques de platre devront étre d’une grande rigidité. Elles ne devront ni vibrer ni accuser aucune déformation
dans le temps.
L’Entrepreneur du présent lot sera payé comme suit:

a)Staff lisse : au métre carré réellement exécuté tout vide enduit.

b) Gorges : au métre linéaire réellement exécuté mesuré a I’axe de la gorge.

c)Corniches : au métre linéaire réellement exécuté mesuré a ’axe de la corniche.

W
44

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L'ISTA HAY HASSAN! Il



9. NETTOYAGE
Au fur et & mesure de I’avancement des travaux et pour la date de la réception provisoire, I’Entrepreneur doit le
parfait nettoyage de ses ouvrages.
Les nettoyages se feront par une équipe spécialisée permanente en cours et en fin des travaux.
Ces travaux comprendront aussi la dépose et ’enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protections
utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, le balayage, le dépoussiérage, I’enlevement des déchets, gravois,
etc....
L’Entrepreneur est tenu de fournir tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE

LOT

PRESCRIPTIONS TECHNIOUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE BOIS, ALUMINUIM ET
METALLIQUE

- Nota :

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a ’avancement, sans interruption des
travaux.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne
sera tolérée.

B- Provenance des matériaux :
Les matériaux destinés a I’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d’origine étrangere qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché local.
Par le fait de son offre, I’entrepreneur est réputé connaitre les ressources de dépots indiqués ci-dessus et aucune
réclamation ne sera admise concernant les prix a pied d’ceuvre des matériaux nécessaires a 1’exécution des

ouvrages.
MENUISERIE BOIS
1. Dessins d’exécution et détails

L’entrepreneur devra soumettre a la maitrise du chantier d’apres les dessins d’ensemble qui lui seront remis, les
dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages et a leur pose.
Ces dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions
des trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les pré-cadres.

2. Dimensions des Baies

Les dimensions des ouvrages précisés au présent CPS sont données a titre indicatif. L’ entrepreneur est tenu par
consequent avant d’entreprendre la fabncatlon des _ouvrages définis par ses dessms dlexéention, de verlﬁer sur

3. Prototypes et Echantillons

Dans les délais précisés au planning d’exécution, I’entrepreneur sera tenu des@? ; P watlon de la
maitrise du chantier un élément type de chaque nature d’ouvrage prévue. Ces elg -Sert

quincaillerie et des garnitures proposées. La fabrication en série de menuiserie ne pousta cOmmencer qu’aprés la
réception définitive et sans observation de la dite maitrise.

Tous les éléments réalisés devront étre rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par le Maitre d’ouvrage
faute de quoi, ils seront refusés a la réception.

4, Transport-Réception a la livraison- stockage

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les
détériorations de toutes natures. Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement
évacué du chantier.

Le stockage sur le chantier sera fait dans un local a 1’abri des intempéries, suffisamment ventilé pour éviter toute
altération des menuiseries. En cas d’empilage a plat, les piéces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux.

W
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5. Protection des ouvrages

L’entrepreneur est responsable de la protection de tous les ouvrages faisant partie de son marché, et ce, jusqu’a
I’achévement complet de I’ensemble des travaux de construction du batiment, soit jusqu’a la réception provisoire
tous corps d’état.

Il doit faire la fourniture et la pose de tous les éléments de protection solides et durables, en particulier aux endroits
de passage fréquent.

Dans le cas ol malgré ces précautions, des détériorations étaient constatés, les réparations ou le changement des
¢léments seraient a la charge de ’entrepreneur. Celui-ci fera son affaire personnelle de tous rapports avec les autres
corps d’état.

6. Pose et calage des ouvrages

L’entrepreneur doit assurer avant pose des menuiseries diverses :

- Le nettoyage des locaux,

- Le tracé des cloisons sur le sol,

- Le trait de niveau au pourtour des murs, poteaux,

- L’exécution des réservations, des trous de scellements et des feuillures, suivant indications des dessins.

Aprés pose, il effectuera également les scellements définitifs, et tous calfeutrements tant extérieurs qu’intérieurs.
Tous les ouvrages sont mis en place et réglés par I’entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement, accessoires nécessaires, et retirés apres séchage
des scellements.

NOTA :
Dans les feuillures en B.A. et contre tous les éléments en B.A, il est préconisé d’effectuer les scellements par

broches d’acier enfoncées au pistolet "spit”, ou chevilles "spit roc” et vis a téte noyées.

7. Prescriptions concernant la menuiserie bois

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre y compris la fourniture et pose des articles de quincaillerie,

conformément aux prescriptions du D.G.A et des D.T.U.

- Article 138 = Menuiserie - Prescriptions Générales,

- Article 140 = Lambris,

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a I’avancement, sans interruption des

travaux.

A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne

sera tolérée.

Les bois utilisés seront exemptes de tous défauts, traces de pourriture ou épaufrures, nceuds vicieux ou non

adhérents, de dégits d’insectes, de fentes de battage, de gélivure et de roulure.

a - Tolérances de dimensions

Sur les piéces, les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

Sur les parties mobiles devant fonctionner sans difficulté, le jeu entre elles et les parties fixes ne doit pas excéder

3mm, le bois étant stabilisé a I’humidité requise pour la réception.

b - Protections

Des bois par produits insecticide et fongicide : Tous les bois recevront un traitement suivant leur essence et leur
' P85 ¢t suivantes.

¢ - Assemblages
Les assemblages ne comporteront aucun vide susceptible de nuire a 1’étanchéj
Les défauts d’assemblage ne seront en aucun cas dissimulés, y compris au n

la colle, par suite de I’action de I’humidité de 1’eau ou de la température naturel
A T'exclusion de tout autre mode d’assemblage, toutes les piéces de menuis
mortaises. Les assemblages a enfourchement seront interdis. N
Les chevilles seront en bois dur ou métalliques ; elles seront chassées a une profondeur de’T mm au moins.

MENUISERIES ALUMINIUM

1. Prescriptions Générales :

Les métaux (tdle, profilés quincailleries et serrureries) seront de premiere qualité et répondront aux prescriptions
édictées dans le REEF par I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) et de 'E.W.A A. européenne.

v
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Les dessins de principe seront fournis par I'architecte. Au cas ol I'entrepreneur constaterait des omissions ou
anomalies dans ces dessins, il devra en avertir Iarchitecte et obtenir son agrément avant d'adopter une solution
différente.

L'entrepreneur s'engage par son offre a livrer des menuiseries d'une tenue parfaite et sans défaut.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par I'entrepreneur et soumis a l'agrément de la maitrise d’ceuvre et
au bureau de controle agréé a la charge de entreprise.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir
ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

L'entrepreneur devra relever lui-méme toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera responsable
de la concordance de ses menuiseries avec les cotes des pré cadres posés par I’entreprise de gros ceuvre.

2.Normes et Documents :

Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. IIs devront, d'une maniére générale,
répondre aux normes marocaines en vigueur et 2 défaut aux normes francaises.

L’entrepreneur sera soumis, pour I’exécution de ses travaux, aux normes suivantes :

NM 10.02.038 : Profilés en alliage aluminium,

NM 10.02.039 : Anodisation des profilés en alliages d’aluminium, -

NM 01.9.001 a NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés en alliages d’aluminium.

NF P 24.101 : Terminologie des fenétres,

NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chassis métalliques
NF P.20.501 : Essais de perméabilité a I’air, étanchéité a I’eau et résistance au vent, ,
NF P.20.302 : Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et porte-fps
DTU 37.1 : Menuiseries métalliques,

DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie

NV 84 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif.

3. Classification des Ouvrages et Essais : , v
Les ouvrages de menuiserie aluminium doivent répondre au tableau de classification ci-dessous :

CRITERES CLASSE EXIGENCES DES ESSAIS
Perméabilité a I’air CLASSE A2 Débit de fuite d’air maximal :
(Améliorée) 20 m*/h/m? sous une pression allant de 100 a 300
Pascals.
Etanchéité a I’eau CLASSE E3 Pas de pénétration continue ou répétées d’eau
(renforcée) entrant en contact avec les parties de la construction

sous une pression inférieure 4 300 Pascals.

Résistance au vent CLASSE V2 - La fleche de I’élément le plus déformé ne doit pas
dépasser 1/200 de sa portée sous une pression de
1000 Pascals,

- La fenétre ne doit pas se rompre ou s’ouvrir
brusquement sous une pression de 1700 Pascals.

De méme, les essais mécaniques, conformes a la norme NF P.20.501, doivent permettre de controler ou de mesurer
pour chaque type d’ouverture :

- La déformation des cadres ouvrants,

- L’effort de manceuvre a ’ouverture,

- La sécurité du fonctionnement et des condamnations.

Il est spécifié que ’endurance des organes de mouvement des chassis coulissants, pivotants et basculants doivent
répondre a un essai caractérisé par des va-et-vient répétés plusieurs fois.

L’entrepreneur doit fournir les attestations de conformité et effectuer les essais nécessaires par un laboratoire agréé
et ce a sa charge.

4.Profilés :

Les profilés en aluminium seront de couleur au choix de ’architecte suivant échantillons soumis pour approbation
des architectes et selon les normes en vigueur. L/‘
g
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Les séries de profilés seront déterminées en fonction du mode d’ouverture et de la localisation des ouvrages.

Les assemblages seront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés a la machine-outil pour ne pas détériorer I'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le
chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour I'évacuation des eaux de condensation ou
d'infiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront étre étudiés afin de ne pas
étre exposés a la pression directe du vent. De ce fait, les rejets d'eaux devront étre protégés a l'aide d'un cache en
Téflon collé sur le profilé aluminium. Ils comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en
plastique profilé, contribuant a I'herméticité des ouvrants.

Les Parcloses en aluminium seront du systéme a clips avec montage des verres sur profils néopréne.

Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminium formant couvre-
joints.

Les sections déterminées sur les plans pourront étre modifiées en plus, dans le cas ol ce changement serait
nécessaire a une parfaite finition ou a la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra changer
de section ou profil sans avertir ’architecte.

5.Précadres :
Tous les pré cadres sont déja posés par I’entreprise.

6.Cadres dormants :

Les traverses basses des chissis comporteront une piece d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un systéme
d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace (chicanes, par-vents en téflon collés,) Les traverses
basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au niveau du sol.

7.Fenétres avec ouvrants a la Francaise et chissis a soufflet :

Les vantaux ouvrants comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de sécurité, les butoirs
et éventuellement les serrures de slireté encastrées. Leur étanchéité sera assurée par des joints EPDM.

8.Portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés :

Les portes fenétres, fenétres coulissantes et panneaux vitrés seront construits avec des profilés permettant
l'emboitement du montant vertical dans la traverse basse, de maniére a obtenir une parfaite étanchéité des angles et
éviter les coupes d'onglet avec les profilés de méme largeur.

Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement a billes) assurant un
fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un systéme de réglage, de méme
que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant,
garantissant une parfaite étanchéité.

Le systéme de fermeture ne se verrouillera pas sans manceuvre volontaire, c'est & dire que les vantaux peuvent trés
bien étre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou.

9. Quincaillerie :

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité et garanti, = demeurera
responsable. :

Ces quincailleries seront complétes, du modéle le plus récent et spécialemen ¢ profilés
employés. Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-giche. Toutes les { en acier

inoxydable ainsi que toutes les pieces de montage.

10. Fixation au Gros-ceuvre - Réservations — scellements :

La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s’effectuer selon les prescriptions du DTU 37.1.
Les poteaux d'huisseries en aluminium seront toujours scellés a la dalle supérieure et traverseront donc, le cas
échéant, le faux plafond du local. La fixation des précadres ou cadres dormants au Gros-ceuvre doit étre assurée de
fagon rigide sur tout le périmétre y compris les pieces d'appui. Les scellements devront faire l'objet d'une étude
particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces menuiseries et qu'l est rigoureusement
interdit de dégrader.
Le choix de l'emplacement des scellements doit étre déterminé judicieusement en fonction du type d'ouvrant et des
efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.
Les scellements dans le Gros-ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec :
Fixation par équerres en plat plié ou corniére en acier galvanisé fixées elles-mémes sur des tasseaux réservés.
Fixation par chevilles & expansion de marque 1* choix. ,
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Fixation sur rails de marque 1* choix.

11. Etanchéité des onvrages :

L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable de 1'étanchéité a 'air et a I'eau des menuiseries aussi bien entre
ouvrants et dormant qu'entre dormants et maconneries. L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries (entre
dormants et magonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage. Elle
sera assurée au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement 'objet d'un avis technique
favorable du C.S.T.B.

L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints EPDM extrudé, a lévres souples
(spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clippage dans les rainures des profilés.

La fixation des vitrages sera réalisée sous Parcloses aluminium, avec double plan de joints en EPDM extrudé,
posés par clippage dans les rainures des profilés.

Des essais d’étanchéité des ouvrages, a la demande de la maitrise du chantier, seront exécutés a la charge de
Pentreprise.

12. Prescriptions concernant les Vitrages :

Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par l'entrepreneur et ce vitrage sera inclus dans le
prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de 1ére qualité. Les épaisseurs de vitrage du présent descriptif sont des
€paisseurs minimales en tout état de cause, les vitrages auront une épaisseur conforme aux normes et déterminée
suivant les prescriptions du D.T.U N°39. Ils seront non déformants, et de premier choix.

Le systeme d'étanchéité des vitrages utilisés en facade sera conforme aux prescriptions du D.T.U N°39. La mise en
ceuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U N°39 (feuillures, jeux, calages,). Toute la
miroiterie sera posée avec des profils néopréne spécialement étudiés en fonction des profilés d'aluminium utilisés.
Avant la pose, la face interne du profilé, c6té extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le CSTB,
avant la pose du joint de néopréne.

13. Prototypes :

Des la notification de son marché, 1'Entrepreneur devra construire un ou plusieurs prototypes des éléments
répétitifs prévus pour €tre soumis a l'approbation de I’architecte, le B.E.T et le Maitre d’ouvrage. Ils devront étre
entierement équipés de leur quincaillerie et serrurerie. Dans le cas ou l'architecte, le B.E.T et le Maitre d’Ouvrage,
jugeront nécessaire de le faire, certains chassis auraient a subir des essais en caisson afin de déterminer si leur
classe d'étanchéité est conforme a celle exigible, ces essais en caisson étant entiérement a la charge de
I'entrepreneur, ol qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays étranger.

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'aprés l'acceptation définitive et sans réserve des
prototypes.

De ce fait, l'entrepreneur ne pourra arguer d'un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre identiques aux modéles

acceptés.

14. Protection des Ouvrages :

L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute £n plus des

protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections proyipifes 1}'&15,‘ plgsty
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paraffines). L'enlévement de ces protections reste a la charge de I'entrepreneur du §ir sehgii)t{s: N
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15. Révision — Nettoyage : %,
En fin de chantier, I'entrepreneur devra la révision compléte de tous les ouvrage i
débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification-
de manceuvre et de condamnation. Il devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.

16. Travaux et Fournitures Diverses
Nonobstant les travaux décrits précédemment, 1'Entrepreneur du présent lot devra tous travaux nécessaires ou

fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour
une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites concernant le présent lot, et qui
serait contraire a la volonté de L’architecte. De plus, l'entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et ne
pourra, de ce fait, se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des menuiseries.

s
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17. Réception des Travaux :

L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de I'ensemble des ouvrages. Les clés seront remises
au Maitre de I'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination.

18. Prescriptions Particulieres Aux murs rideaux

a. Profiles d’ossatures
Les profilés d’ossature pour les murs rideaux doivent avoir une résistance qui répond a :

e La conception et la dimension des ensembles a réaliser.

e Les charges dues aux pressions de vent et poids de remplissages.

e Aux déformations admissibles.
L’entrepreneur doit fournir une note de calcul concernant les profilés a utiliser pour les murs rideaux justifiant que
les déformations maximales de I’élément soient inférieures aux valeurs admissibles.

b.Panneaux
Les panneaux d’allége SANDWICH isolants équipant le mur rideau devrait avoir un coefficient de transmission
thermique inférieure a 1.
Les eaux d’infiltration doivent obligatoirement étre rejetées a I’extérieur de la fagade.

c. Etanchéité
Tous les assemblages doivent étre parfaitement étanches pour éviter les infiltrations d’eau a I’intérieur de la fagade
par utilisation de mastic a base d’élastomeére.

d. Fixation au gros ceuvre
L>armature de la grille doit étre fixe au gros ceuvre a ’aide d’attaches adaptées a la conception de I’ouvrage, et
permettant le réglage dans les 3 dimensions :
- Réglage de mur de la facade
- Réglage au module
- Réglage du niveau

MENUISERIE METALLIQUE

1.Prescriptions concernant la menuiserie métallique :

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin. Les assemblages seront parfaitement ajustés, les profils bien
dressés, sans cassures ni défauts susceptibles d’altérer leur résistance ou la netteté des formes ; les tdles et plats
seront bien planes.

En général, ’entrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d’aprés les constructions elles-mémes.
11 devra signaler toutes les erreurs aux points qui lui paraitraient douteux ou mal établis, de facon a permettre une
rectification ou une mise au point définitive.

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I’entrepreneur avec la plus grande exactitude et un aplomb
parfait. Pour ce faire, sont dus les cales, coins, barres d’écartement. Nécessaires, et retirés aprés séchage des
scellements

Il est spécifié a ’entrepreneur de rester enticrement responsable de la pose (repérages, niveaux, aplombs et
-scellements), lorsque celle-ci est attribuée a une autre entreprise il doit I’assister et apporter les réglages nécessaires
a ses ouvrages pour que la pose se fasse dans les régles de I’art.

couche de peinture au minimum de plomb, ou par traitement anticorrosion.
a - Mode d’assemblage

Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu’ils puissent, sans déformations ni gmofce de pture, \sagiyfaire aux

essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assen flermettre
. . re 5 2 - o Ly &

les infiltrations et le séjour de I’eau entre les profilés assemblés. Le paremeny qugs ou les

assemblages, ne devront présenter aucune discontinuité. %

b - Maintien des vitrages A «{f.‘e

Les vitrages seront maintenus en par closes au moyen de vis a téte fraisée avec mast e pfofilé en acier

zingué ou métallique, et étudié en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose.

¢ - Quincaillerie et garnitures

Les quincailleries seront choisies dans les marques assurant la bonne qualité et 1a bonne présentation des éléments
(échantillon a faire approuver par la maitrise du chantier).

ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE
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ELECTRICITE COURANT FORT, COURANT FAIBLE, ECLAIRAGE EXTERIEUR, POSTE DE
TRANSFORMATION ET GROUPE ELECTROGENE

ARTICLE 1 : CONTENU ET LIMITE DES PRESTATIONS

Sont a la charge de I’entrepreneur du présent lot, la fourniture, pose, raccordement et mise en service, réception
provisoire et définitive des installations suivantes :

Le poste de transformation type abonnées destinés a ’alimentation des différentes zones.
Le Groupe Electrogéne de Secours.

Tableau général basse tension Normal, Secours.

La distribution en cables Basse Tension.

Les tableaux secondaires de protection.

Les chemins de céables et tubages.

Le réseau de terre et de protection de ’ensemble des équipements électriques y compris toutes les
liaisons équipotentielles principales et secondaires.

Les prises de courant.

L’éclairage de sécurité.

La lustrerie y compris tous les accessoires de commande.
Les installations de détection et sécurité incendie.

Les installations de téléphonie et pré cablage informatique

L’entreprise a & sa charge également les prestations suivantes :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L'ISTA HAY HASSANI II

L’établissement du dossier de récolement.

La fourniture, le montage, le raccordement et mise en ceuvre de l'intégralité des équipements et
accessoires tels que décrits dans les documents d’appel d’offre pour répondre aux performances
imposées.

L'exécution des travaux divers tels que :

- Les traversées des ouvrages de maconnerie.

- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons et tous les rebouchages et raccords.

- Tous les scellements, les fourreaux, manchettes, etc. ...

- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.

- Toutes les réfections inhérentes & I’étanchéité, a I’isolation thermique et acoustique et & la résistance au
feu des ouvrages et consécutives aux travaux de I’Entreprise

- La restauration et la remise en parfait état des bétons, des magonneries et des éléments de parachévement
détériorés a cause des travaux de I’Entreprise.

La protection antirouille des piéces et métaux ferreux.

La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage et
amenée a pied d’ceuvre.

Les dispositions a prendre pour I'amenée a pied d’ceuvre des matériaux lourds. L'Entrepreneur reste
responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions ou des
traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

La peinture de protection et les couches de finition a appliquer sur les piéces métalliques.

L'enlévement régulier des décombres et matériaux sans emploi provenant des travaux de I’Entreprise et
leur transport aux endroits précisés, ainsi que la remise en parfait état de propreté des divers locaux et
lieux ot les travaux ont été effectués.

La remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux.

L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes et
appareillages ; il signalera au Maitre d'(Euvre les mises au point qui pourraient étre nécessaires.

Les négociations nécessaires a 1'obtention des autorisations et agréments auprés des Régies, Organismes
de Contrdle et autres Sociétés.

Les démarches nécessaires aupres des services publics et 1’obtention des plans et documents pour la
construction du génie civil des postes.

Les échantillons et prototype demandés par le Maitre d’ouvrage, le BET ou I’architecte.
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« Les installations de chantier qui lui sont propres.
« La main d’ceuvre et le matériel nécessaires a I’exécution des ouvrages.

« L’alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires au bon
fonctionnement des installations.

« La protection et la conservation des approvisionnements et des ouvrages pendant la durée des travaux et
jusqu’a la réception des installations.

« Les contrOles et essais préalables a la réception et I’entretien des installations pendant la période
correspondant au délai de garantie.

« Les certificats de conformité relatifs aux installations électriques.
« L'écolage et la formation du personnel chargé de 1'exploitation des installations.

« Les adaptations et les corrections des équipements et des installations jugées nécessaires lors des
contrbles et des réceptions.
. L'entretien, les dépannages et les réparations pendant la période de garantie.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

La description générale ci-aprés est complétée par les descriptions particuliéres précisées dans le devis descriptif de
chaque systéme ou sous-systéme, faisant partie des Installations Electriques.

8- Poste de transformation MT/BT :

a. Cellules moyenne tension
Ces cellules sont prévues pour fonctionner pour les tensions de service de 20KV, 22KV et seront conformes aux
normes.

« Normes UTE C13 100-C64 130 - C64.160 - annexe C64.400.
« Recommandations CEI 298-165.

« Spécification EDF HN 64.541

« Agrément EDF HM 5107824 et HM 5107019.

Is devront étre de type agrée par REGIE.

b. Transformateur

Description :
Le transformateur de puissance est de fabrication locale conforme en tous points aux normes UTE C52-101 et C52-

112.

Le transformateur est triphasé a isolement dans I'huile et & refroidissement naturel. Le circuit magnétique est en tole a
cristaux orientés et les enroulements sont en cuivre.

11 sera livré avec huile de premier remplissage 2.2 - Caractéristiques électriques

Moyenne tension :

Des prises sur l'enroulement MT seront reliées & un commutateur manceuvrable hors tension et permettant de faire
varier la tension de -5% suivant 3 positions (+5%, 0%, 5%)

Le transformateur est équipé de bornes embronchables 36 KV - 400 A pour la tension 22 KV

Basse tension :

Le transformateur est livré avec bornes BT, le raccordement sera prévu par cosses filetées a semelle plate pour départ
vertical, plage de raccordement (50x50).

Couplage :
Le couplage sera Dyn 11 avec neutre sorti.

9- Prise de terre, réseau de protection :

Le réseau de terre générale sera commun pour les installations courant fort et faible et sera assuré par un céble en
cuivre nu, de section adaptée a la puissance installée, en ceinturage des batiments en fond de fouille avec des
remontées en boucle vers les locaux et les gaines techniques.
Les prises de terre seront réalisées de facon a garantir une excellente tenue dans le temps. Si plusieurs prises de terre
sont exécutées, elles seront raccordées entre elles. La valeur maximale 4 obtenir pour la prise de terre générale sera
de 3 ohms. Elle sera conforme & la norme NF C 15.100.
Des liaisons équipotentielles seront prévues pour tous les équipements ou structures métalliques (chéssis métalliques
des locaux humides, conduits de CVC et Plomberie, chemins de cébles électriques ...). V/
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10- Groupe électrogéne de secours :

L’implantation du local groupe sera prévue dans le local adjacent au local poste de transformation.

Il sera prévu pour la caserne un groupe électrogéne d’une puissance de 100kVA avec des cuves a fioul adaptés en
puissance et en autonomie a leur fonction.

Le Tableau Général Basse Tension (TGBT) sera installés dans le local groupe électrogéne. La commutation
normal/secours se fait au niveau du tableau général basse tension Secours.

Toutes les précautions seront prises pour qu'en aucun cas, une mise en paralléle du réseau de secours sur le réseau
d'alimentation normale ne puisse étre faite via les éléments inverseurs.

Les ré-enclenchements des alimentations secourues sont successifs de fagon & limiter les pointes lors du démarrage
des équipements. Il en est de méme lors du retour de l'alimentation normale.

11- Tableau Général Basse Tension :

La distribution générale basse tension sera réalisée en tenant compte de la spécificité des différents équipements

techniques qui seront mis en ceuvre et de fagon a ce que les perturbations pouvant étre engendrées par les

équipements eux-mémes ne puissent induire des défaillances de fonctionnement sur les autres équipements.

L’alimentation basse tension du site sera assurée au départ du tableau général basse tension normal / secours, nous

distinguons :

. Tableaux général basse tension normal / secours (TGBT.N/S) partie normal alimentés directement
depuis le secondaire du transformateur partie secouru alimentés depuis jeu de bar normal du tableau et
le groupe électrogéne de secours par I’intermédiaire d'inverseur de source normal / secours. .

« Des tableaux divisionnaires (TD) installés en distribution de zone ou installation spécifique seront
prévus a tous les niveaux et seront alimentés depuis le tableau général basse tension.

La distribution verticale et horizontale sera assurée par des cdbles U 1000 RO2V partant du tableau général et

alimentant chaque armoire ou attente pour les équipements techniques.

Les canalisations et appareils de protection seront dimensionnés pour ménager une réserve de puissance pour

I'éclairage et pour les prises de courant de 30 %.

TGBT sera composé de plusieurs cellules juxtaposées et équipé d'inverseur de sources.

Le tableau général Basse Tension sera des Ensembles de Dérivés de Série (EDS) (conformément a la norme EN 60-

439) de Forme 3 pour les TGBT et de Forme 2 pour les Tableaux Généraux des différentes zones.

12- Réseau de distribution :
Le réseau de distribution correspond aux liaisons entre le tableau général Basse Tension et les armoires de
distribution secondaires ou les points d'alimentation spécifiques.

Les alimentations des tableaux de distribution secondaire ainsi que les alimentations vers les équipements techniques
des autres corps d’état seront réalisées en cables U1000R02V depuis le Tableau Général Basse Tension.

13- Tableaux de distribution secondaires :

Les tableaux de distribution secondaires comprennent :

Tableaux de protection normal / secours.

Elles assurent l'alimentation, normal et normal / secours, des circuits d'éclairage, de petite force motrice et de force
motrice spécifique des zones qu’ils alimentent

La protection des différents circuits s’effectuera par des disjoncteurs modulaires magnétothermiques. Conformément
a la norme NFC 15-100, les disjoncteurs de protection des circuits de prises dans las salles d’eau seront associés a un
dispositif différentiel haute sensibilité de 30 mA.

La répartition des tableaux sera réalisée de maniére a garantir une souplesse d’utilisation et en méme une sécurité de
fonctionnement.

14- Réseau de distribution secondaire :

Le réseau de distribution secondaire comprendra les canalisations entre :

« les tableaux de protections et les équipements (luminaires, prises, etc....);

« les coffrets de commande de 1'éclairage, les luminaires et les accessoires de commande et de

raccordement ;

D'une fagon générale, les cables rigides sont du type U1000R02V ou HO7V-U.

Suivant leur localisation, les cébles sont placés sur des chemins de cibles ou dans des conduits.
WV
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15- Eclairage :

Les appareils fluorescents seront a ballast électronique et compensés par condensateurs. Compensation du cos phi a
0.93 (les appareils & un tube sont & compenser par condensateur, les appareils a deux et a quatre tubes sont a
connecter en circuit duo).

Les spots TBT auront des transformateurs électroniques a faibles pertes ou des circuits électroniques de
transformation de tension auto-protégés.

D'une fagon générale, les appareils seront fixés d'une facon solide et durable compatibles avec la sécurité ; dans les
zones comportant des faux plafonds, les appareils d'éclairage, lorsqu'ils existent seront fixés directement a la dalle
plafond du plancher supérieur, au moyen de tiges filetées et en aucun cas sur les armatures des plafonds suspendus.

1l sera prévu différents types d'éclairage : Direct et indirect a sources diverses.

Niveaux d'éclairement et conditions photométriques :

Les niveaux d'éclairement moyens a obtenir dans les différents locaux aprés 100 heures de fonctionnement au niveau
du sol ﬁm pour les cn'culatlons et a 0 80 m du sol fini pour les bureaux seront au rmmmum les suivants :

T E

CL. IRAGE UNIFORMITE
| MOYENNE o
| MINIMALE (%)

- Bureaux paysagers 0,85 450 70

- Bureaux individuels, salle de réunions 0,85 400 70
- ((j{(;t;i(;i;; I(l.i;:'sgagements, cages escaliers, halls 0.85 200 60
- Hall d'entrée 0,80 300 -
- Sanitaires 0,85 150 -
- Locaux techniques, Réserves 0,75 200 -

Les éclairements repris ci-avant sont déterminés pour la zone de travail par la surface centrale distante de 50 cm des
parois et pour les autres locaux, par la surface totale du locale.

« L'éclairage des zones équipées de poste de travail est réalis€ au moyen de luminaires a tubes
fluorescents de diamétre (16 mm) équipés de ballasts électroniques.

« L'éclairage des cages d'escaliers sera réalisé au moyen des appliques a tubes fluorescents compactes
dont le degré de protection est fonction du risque du local.

« L’éclairage de la salle de conférence sera assuré au moyen des spots encastré

« L’éclairage des locaux techniques sera assuré par des luminaires industye W ou des
hublots étanches.
« L’éclairage des zones sanitaires est assuré par des hublots étanches av cg ou spot
étanche.
s
16- Eclairage de secours : ‘Og,; i w{; S/

L’éclairage de secours sera réalisé en conformité avec la norme européenne EN 1838. IL estsubdiviseé :
« en éclairage de sécurité, comprenant I’éclairage d’évacuation et I’éclairage d’ambiance anti-panique,
« en éclairage d’ambiance (non lié a la sécurité)
L’objectif de ’éclairage de sécurité est de permettre aux occupants d'évacuer le bitiment en toute sécurité en cas de
défaillance de I’alimentation normale.

L’éclairage de sécurité est réalis¢ au moyen de blocs autonomes conforme a la norme EN 60898-2-22 ayant une
autonomie de minimum une heure.

Les appareils de sécurité sont de plusieurs types :

« encastré pour les zones équipées de faux plafond,

« en applique pour les sorties au-dessus des portes,

« étanches pour les locaux techniques et parkings.

D’une maniére générale, les blocs autonomes sont placés de facon a donner sur les chemins d’évacuation, un
éclairement horizontal minimum de 1 lux au niveau du sol et 5 lux aux endroits présentant un danger, soit :
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« a chaque porte de sortie destinée a étre utilisée en cas d’urgence,

« pres des escaliers de maniére a ce que chaque volée d’escaliers regoive un éclairage direct,
« pres de chaque changement de niveau,

. aux sorties de secours et aux signalisations de sorties réglementaires,

. atout changement de direction,

. a toute intersection de couloirs,

« pres de chaque poste de premier secours,

17- Détection incendie :

Il sera prévu pour tous les biatiments un centrale de détection incendie conventionnel. Ce systéme sera installé a la

réception de chaque batiment et comprendra :

« les déclencheurs manuels (D.M.) ou bris glace (B.G.),

« les avertisseurs sonores (sirénes d'alarme) : alarme générale diffusée aprés une temporisation de 5 mn
maxi,

« des détecteurs optiques de fumées adressables,

L’alerte des secours pour les batiments sera assurée par une liaison téléphonique urbaine.

18- Téléphone et pré ciblage informatique :
Les installations de téléphone et préciblage informatique consisteront a la fourniture, pose et raccordement des
équipements passifs et actifs.

Les équipements a prévoir dans le cadre de ce lot seront :

« Répartiteur général téléphone/informatique, placé dans le batiment administration.

+ Les répartiteurs secondaires de zones installé dans les différents niveaux de maniére uniforme de tel
facon que la distance entre chaque sous-répartiteur et prise RJ 45 ne dépasse pas 90m. ces répartiteurs
seront équipés des éléments passifs (armoire, panneaux de brassage, jartiére optique, etc.).

« Un céablage banalisé en cables UTP 4 paires Catégorie 6 pour la desserte des prises RJ 45 depuis les
répartiteurs secondaires.

« Des prises téléphoniques et informatiques type RJ45 dans les bureaux et ert

« Les liaisons en fibre optique entre le Répartiteur Général et répartiten e
autres batiments. /%

ARTICLE 3 : PRESTATIONS PARTICULIERES

g ravaif

2 \a

%

1- Planning \‘Ze/ c AN/
“o, ,
L'Entrepreneur établit son propre planning d'exécution qui s'intégre parfaitem ﬂ‘éxﬁi anning général des

travaux. Ce planning doit tenir compte des études d'exécution et de coordination des délais nécessaires a la
vérification et 4 la correction des documents d'exécution, des délais d'approvisionnement des équipements et de
I'exécution des travaux.

Il tient également compte des informations nécessaires aux autres intervenants (réservations, percements, bilan de

A

puissance, contraintes diverses....).

L'Entrepreneur s'engage a respecter et & suivre au jour le jour les divers plannings et a prendre les dispositions
nécessaires pour récupérer tout retard éventuel tant sur le chemin critique que sur le délai général.

2- Dossier d’exécution

Tous les ouvrages sont matérialisés par 1'Entrepreneur sur des plans d’adaptation et d’installation au plan du BET.
Le dossier d'exécution se compose des documents d'exécution et des documents as built. Ces documents sont établis
en francais et réalisés en DAO (Dessin Assistée par Ordinateur).

L’Entrepreneur établit des plans d’adaptation et d’installation sur la base des plans d’Architecture "Bons pour les
études d’exécution" et des plans du bureau d’études visés par le Bureau de contr6le qui lui sont remis pas le Maitre
d’Ouvrage.

L’Entrepreneur est tenu de réclamer, en temps utile, les documents qui lui sont nécessaires.

L'Entrepreneur détermine le type, le nombre et la localisation précise des équipements a mettre en place en fonction
des performances exigées, du matériel proposé et des délais d'approvisionnement. V//
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Si des modifications d'emplacement, de choix d'équipements ou de principe interviennent par rapport au marché, il
appartient a 1'Entrepreneur d'en tenir compte dans 1'élaboration de ses plans d'exécution et de se conformer aux
instructions regues lors des réunions d'études d'exécution et de coordination.

L’Entrepreneur doit coordonner ses études d’exécution avec celles des autres Entreprises. Pour ce faire, il participe
activement aux réunions de coordination et/ou de synthése multidisciplinaire et il étudie 1’exécution des solutions
techniques coordonnées en tenant compte :

« Des performances a réaliser

« Du matériel proposé

« Des contraintes liées a 1’ Architecture, au Parachévement, a la Stabilit€é ou aux autres Installations
Techniques.

Les documents d’exécution sont établis en nombres exemplaires suffisant (voir partie administrative) et doivent étre
transmis dans le cadre du planning d’Entreprise. Ce planning doit tenir compte des études de coordination
d'exécution, du délai nécessaire a la vérification des documents d'exécution par la Maitrise d’ceuvre, des délais
d'approvisionnement des équipements et du planning d'exécution de I'Entrepreneur.

Les percements, découpes, réservations et éléments a incorporer dans d’autres ouvrages doivent étre communiqués,
afin que les études de coordination puissent s'effectuer et que les Entrepreneurs concernés puissent assurer ces
travaux dans le cadre de leur planning d’exécution.

Avant toute commande de la part de 'Entrepreneur et a fortiori avant d'entamer l'exécution des Travaux, les
équipements, systémes et logiciels doivent étre soumis a la vérification préalable par la Maitrise d’ceuvre. Celle-ci
refuse de recevoir des documents incomplets ou ne justifiant pas le choix proposé par rapport aux performances
imposées. Elle se réserve le droit de refuser toute fourniture, exécution ou Installation pour des documents qui
n'auraient pas été préalablement vérifiés ou pour des équipements, systémes ou logiciels qui ne respecteraient pas les
descriptions ou les performances imposées dans le marché. Dans ce cas, I’Entrepreneur doit les remplacer par des
équipements, systémes ou logiciels conformes et cela sans modification de prix ou de délais.

L'Entrepreneur corrige les documents d'exécution en fonction des remarques émises en coordination ou suite a la
vérification par la Maitrise d’(Euvre et rediffuse ces documents en y indiquant l'indice de modification.

Lorsque le document d’exécution est accepté sans remarque et que les ouvrages peuvent étre mis en exécution, le
plan est considéré comme "Bon pour exécution”.

La délivrance du "Bon pour exécution" ne diminue en rien la responsabilité de 1'Entrepreneur et 1'obligation pour lui
de fournir et de placer des équipements ou des Installations dont les performances et les spécifications correspondent
aux exigences imposées dans le Dossiers d'Appel d'Offres et les décomptes acceptés faisant partie du Marché.

3- Fiches techniques

La maitrise d’ceuvre refuse de recevoir des fiches techniques partielles, incomplétes ou trop commerciales
n'apportant pas les renseignements techniques nécessaires a l'examen. Les fiches techniques sont remises
globalement pour le matériel proposé et donnent les spécifications et les sélections retenues dans le cadre du projet.

A ces fiches techniques sont annexés des catalogues ou extraits de catalogues ainsi que les certificats de conformité
aux normes ou réglements.

L’Entrepreneur indique clairement les caractéristiques spécifiques de 1’équipement et de ses accessoires avec les
références des produits concernés.

Afin de se faire une idée plus précise du matériel proposé par |'Entrepreneur, le Maitre de 1'Ouvrage et la maitrise
d’ceuvre se réservent le droit de visite des lieux de fabrication ou de vente afin de voir ce matériel, d'en vérifier les
performances annoncées par des essais complémentaires. Ces essais complémentaires ne peuvent entrainer de
supplément de prix de P’entreprise adjudicataire.

Les fiches techniques a introduire par 'Entrepreneur sont :
« Tous les systémes de support des cébles,

+ Les tableaux et armoires électriques, y compris tous leurs composants, | |
« Les coffrets de comptage,

« Les équipements de petite force motrice,

« Les produits de ragréages (normaux et Rf),

« Les appareils d'éclairage intérieurs y compris tous les accessoires
« Les appareils d'éclairage extérieurs y compris tous les accessoires, U/
« Les éléments d'isolation et d'atténuation acoustique, \/

« Les éléments antivibratoires,
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. Les cables BT et TBT,

« Les accessoires de fixation, de montage et de raccordement,

« Les interrupteurs, boutons poussoirs,

« Les équipements de la détection incendie (central d’alarme, boutons poussoirs d'annonce, sirenes
d'alarme, etc.)

« Les équipements informatiques/tél€phones

En complément des fiches techniques, I’entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux ou produits pour
vérification a la maitrise d’ceuvre, Maitre d’ouvrage ou autre intervenant.

4- Certificats d’agrément

Afin de prouver la conformité du matériel proposé aux Spécifications Techniques, I'Entrepreneur doit fournir des
certificats d'agrément ou de conformité aux normes imposées. Ces certificats doivent €tre délivrés par des
laboratoires d'essais accrédités ou par les Régies de distribution d'énergie.

Les certificats d'agrément, sans remarque, doivent étre fournis pour :

« Le poste de transformation (agrément du distributeur d'énergie),

« Le tableau Moyenne Tension (agrément du distributeur d'énergie),
. Latenue a l'arc interne du Tableau Moyenne Tension,

« Les Tableaux Généraux Basse Tension (ensemble de dérivé de série et agrément du constructeur sur le
placement et le raccordement des ensembles),

. Les appareils d’éclairage des bureaux (courbe d’intensité lumineuse)

« Les produits de ragréages coupe-feu (attestation de bonne exécution délivrée par le fabriquant),
« Les amortisseurs pour machines (essais de compression et de résistance),

« Le matériel de détection incendie et d'alarme,

Le matériel concerné n'ayant pas de certificat d'agrément est refusé par la Maitrise d’Euvre.

5- Echantillons

En complément aux fiches techniques, 'Entrepreneur doit soumettre des échantillons des matériaux, matériels,
produits ou équipements a la vérification de la Maitrise d’ceuvre.

Afin de faciliter 'intégration de certains équipements ou matériels dans le parachévement, il peut étre demandé &
1'Entrepreneur de monter des échantillons en nombre suffisant dans une cellule type. Les frais relatifs a la fourniture
et au montage de ces échantillons et de cette cellule type sont a charge de 'Entrepreneur pour les équipements liés a
ses travaux. Sont également  sa charge, les frais de raccordement provisoire et de démontage des équipements.

Ces échantillons sont 2 introduire par 1'Entrepreneur au méme moment que la fiche technique correspondante.
1l s'agit bien d'échantillons et pas de prototype devant encore subir des mises au point.

Les échantillons demandés sont notamment :

« Les systémes de fixation,

« Les tubes,

« Les boites de raccordement,

« Les systémes de connexion,

«+ Les différents types de cébles,

« Les bornes,

« Les systémes de repérage :

« De bornes,

« De ﬁlS,

« De cébles,

+ Les appareils d'éclairage y compris les sources,

« Les interrupteurs, boutons poussoirs et prises de courant, \ /1/
« Un tableau électrique type \,

« Les déclencheurs manuels,

« Les sirénes,
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6- Plans d’adaptation et d’installation des ouvrages

L’Entrepreneur établit les plans d’adaptation et d’installation des ouvrages en coordination avec le génie civil, le
parachévement et les autres techniques, de la totalité des Installations. Ces plans sont cotés et dessinés a échelle
compatible avec les directives de coordination et comprennent notamment :

« Plans d’implantation c6tés des réservations, percements, découpes ainsi que des systemes de fixation et
des éléments a incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d’implantation cdtés des réservations, percements, découpes ainsi que des systémes de fixation et
des éléments a incorporer dans le béton ou le parachévement,

« Plans d'implantation des équipements avec indication des poids et de tous les éléments nécessaires aux
calculs de stabilité ou d'acoustique,

« Plans d'implantation de tout le matériel et équipement fourni, monté, raccordé ou ayant une relation
avec le marché, avec pour chaque composant :
- La référence du composant,
- Le numéro du circuit électrique de 1'armoire €lectrique ou du répartiteur auquel il se raccorde,

. Plans de détail des implantations spécifiques des équipements (plan poste de transformation, groupe
électrogene, etc.)

« Schémas de raccordement de tous les borniers avec repérage de chaque fil et chaque borne, tant du c6té
interne de 1I’équipement que vers les installations externes méme si elles ne font pas partie du marché,

« Schémas unifilaires des tableaux et armoires en y précisant :

« Caractéristiques des départs (calibre, courbes de réglage et réglages thermique et magnétique...)

« Utilisateurs (dénomination, puissance...)

« Cables (numéro, section, longueur...)

« Schéma synoptique des installations basse tension

« Plan de construction des tableaux, des armoires électriques, coffrets, répartiteurs avec détails de
- Face avant,
- Nomenclature du matériel

« Liste de tous les cébles,

} Avec indication des emplacements de réserve non équipés

ila concerne et
le bureau de controéle.
o Schéma synoptique des installations courant faibles

« Schéma synoptique des installations télédistribution

2
7- Dossier de recollement %55 aua““‘\‘?%

En cours d'exécution, les plans sont corrigés et mis a jour par 'Entrepreneur dans les m étails, de maniere a
reproduire avec exactitude les Installations et leurs particularités telles qu'elles sont réellement exécutées.

Aprés l'achévement des travaux et avant le contrdle des installations par la Direction des Travaux, I'Entrepreneur
remet plusieurs exemplaires complets des documents de recollement. Il tient compte des remarques émises par la
Direction des Travaux et fournit avant la Réception Provisoire. Il fournit également une copie des plans et schémas
de recollement sous forme de fichier informatique au format commun d'échange DWF. Ce fichier informatique est
fourni sur CD-Rom.

Le dossier de recollement doit permettre d'effectuer ultérieurement la maintenance, l'exploitation et toutes les
modifications et adaptations éventuelles aux installations réalisées.

Le dossier de recollement se compose :

« Des notes de calcul,

« Des fiches techniques,

« Des certificats d’agrément,

« Des plans complets d’exécution des Installations telles qu'elles auront été réalisés,

« Des Spécifications Techniques avec marques, types, provenance et quantité du matériel placé,
« De la liste des pieces de rechange,

« De la liste de tous les cables,

« De la description de I’organisation des différents programmes du logiciel et en particulier :
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- Les programmes opérationnels
- Les programmes de tests et de maintenance
- Les programmes de gestion
« Des rapports de contrdle et essais des équipements et des Installations effectués en usine et sur site,
« Des rapports de controle et essais des liaisons inter-équipements et de fonctionnement intégré des
systémes,
« Des rapports de vérification par les Organismes de Contrdle,
« Du manuel d'exploitation comprenant :
- les notices de conduites précisant les directives a suivre pour assurer la conduite des équipements et
des Installations dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens.
- Les notices d'entretien contenant l'ensemble des prescriptions nécessaires a l'entretien et a la
maintenance des équipements (contréle et travaux d'entretien périodique, liste des piéces de rechange...)
- Le manuel explicatif du fonctionnement de tous les équipements contenant des informations quant au
mode d'utilisation, aux consommations électriques, tolérances de tension et de fréquence, durée autorisée
d'interruption d'alimentation, aux réglages et paramétres divers...

8- Contrdle et essais
Généralités

A chaque étape de la réalisation des ouvrages, la vérification des performances est consignée dans un document
contractuel établi sur base des rapports de controle et d'essais des ouvrages rédigés par I'Entrepreneur.

La Maitrise d’ceuvre est en droit de refuser les ouvrages dont les performances exigées ne sont pas respectées.

Les Controles et Essais que I'Entrepreneur doit effectuer avant la vérification des performances par la Maitrise
d’Euvre concernent ses propres Installations ainsi que les liaisons vers les autres Installations. L'Entrepreneur
participe aux Contrdles et Essais des systémes intégrés.

La liste des contrdles et des essais est précisée dans les Spécifications Techniques.

Le Maitre de 'Ouvrage se réserve la faculté d'exiger soit en cours des travaux, soit lors de leur réception, I'exécution
de tous les essais complémentaires qu'il jugera nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de les faire exécuter. IIs sont a charge du Maitre de I'Ouvrage si leur résultat est satisfaisant
et a charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

Les contrdles et les essais ainsi que les visites des organismes de contrdle et les Mises en Service doivent étre
organisés par 1'Entrepreneur de maniére a respecter les délais d'exécution. Les programmes de ces activités doivent
étre transmis par I'Entrepreneur a la Direction des Travaux suffisamment tot pour permettre des adaptations ou des
compléments éventuels.

Les prestations de la Maitrise d’(Euvre relatives aux Controles et Essais dont les résultats sont négatifs ainsi qu'aux
visites li€es aux réceptions qui doivent étre recommencées suite aux carences de 1'Entrepreneur font I'objet d'une
facturation a charge de I'Entrepreneur.
Pour les Controéles et Essais, I'Entrepreneur met a disposition de maitrise d’ceuvre, le materlel et les agents qualifiés.
Ces derniers effectuent les manipulations. ! ol

Tous les frais de contrdles et d'essais du matériel dans les laboratoires, en usine, P,
sur site sont a charge de 'Entrepreneur.
Controles et Essais en usine

Les impositions techniques du Cahier des Charges sont vérifiées et controlée
I'expédition des équipements sur le site ou avant acceptation des logiciels.

& Contrdle ou
\ B
)3\
P =
-]

=) allage et
&

‘résultats des

L'acceptation des équipements en usine ne peut étre prononcée que si les Contrdles et Essals prévus s'avérent
concluants.

Controles et Essais en cours d'exécution

Certaines parties d'ouvrages doivent faire l'objet d'un contrdle et d'essais anticipatifs, de maniére 4 permettre la
poursuite des activités du chantier. II s'agit notamment des équipements liés a la fermeture des faux plafonds, ou des
trémies techniques...

Les contrdles sont effectués sur base des indications de 1'Entrepreneur. Celui-ci garde l'entiére responsabilité de ses
travaux notamment en cas d"'oubli" d'un équipement dans les parties de l'ouvrage fermées ou parachevées.

Controles et Essais sur site
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Dés que les Installations sont terminées et prétes a étre mises en exploitation ou a €étre utilisées dans leur contexte
normal de fonctionnement, I'Entrepreneur le notifie a la Maitrise d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage. L’Entrepreneur
procéde aux réglages, mises au point et essais individuels des Installations sur base d'un programme d'essais établi
par la Maitrise d’ceuvre.

Avant d'entamer ces essais, I'Entrepreneur transmet a la a la Maitrise d’ceuvre les procédures d'essais qu'il compte
appliquer. Les procédures tiennent compte des possibilités d'exploitation ou d'utilisation a préciser par a la Maitrise
d’ceuvre et/ou par le Maitre de I'Ouvrage et des autres travaux en cours.

Les résultats des contrdles et des essais des Installations sont rassemblés par 1'Entrepreneur dans des rapports
détaillés qui sont transmis a la a la Maitrise d’ceuvre pour examen.

9- Mise en service

Aprés réception des différents rapports d’essais effectués par I'Entrepreneur, la période de Mise en Service peut avoir
lieu.

Cette période permet a la Direction des Travaux de vérifier par contrdles ponctuels :

« Lesrésultats des essais,

« Labonne exécution générale des travaux,

« Le bon fonctionnement des Installations.

Lorsque a la satisfaction de la Maitrise d’ceuvre et suivant les conditions précisées au Marché :
a) les ouvrages
- Auront subi des Contrdles et Essais satisfaisants

- Auront été vérifiés avec succes (sans remarques) par un Organisme de Contrdle,
- Auront fonctionné normalement pendant une période continue minimale de 1 mois,
- Sont préts a assurer un service et a étre utilisés dans leur contexte normal de fonctionnement,

b) les bases de données auront été paramétrées,
La Mise en Service est constatée par un Proces-Verbal.

Cette Mise en Service ne préjuge cependant pas des performances des ouvrages dont le contréle est effectué avant la
Réception Provisoire.

L'Entrepreneur doit procéder, a ses frais, a des mises au point supplémentaires, des ajustements, des réparations, etc.
dont la nécessité se réveéle lors de I'exploitation, de I'utilisation ou d'essais particuliers.

Au cours de cette période, les ouvrages restent placés sous la direction et la responsabilit¢ de 1'Entrepreneur.
L'exploitation se fait a ses risques et périls et par du personnel qualifié, procuré par I'Entrepreneur et nécessaire a
cette exploitation. Ce personnel est éventuellement assisté par du personnel d'exploitation fourni par le Maitre de
I'Ouvrage mais travaillant sous le contréle et la responsabilité de 1'Entrepreneur.

10- Utilisation anticipée des installations définitives

En fonction des besoins du Maitre de 1'Ouvrage des nécessités de chantier et selon les indications du planning
général des travaux, certains ouvrages seront mis anticipativement en service.

Le planning des travaux ou les Spécifications Techniques précise les équipements concernés et les dispositions
particuliéres a leur exploitation pendant les travaux.

L'ensemble des prestations liées a4 la Mise en Service anticipée de ces équipements constitue une charge de
I'Entreprise et notamment les prestations liées aux :

» Raccordements provisoires

« Protections provisoires supplémentaires

« Mise en Service anticipée

« Conduite et maintenance du type omnium

« Réparation des dégradations résultant de l'usage
« Remise en état de réception

Cette Mise en Service anticipée ne peut en aucun cas étre considérée comme une prise de possession de l'ouvrage par
le Maitre de I'Ouvrage. L'Entrepreneur reste seul responsable des ouvrages jusqu'a la Réception Provisoire.

11- Réception provisoire

Apres la période de Mise en Service, 1'Entrepreneur peut demander au Maitre de 1'Ouvrage de procéder a la
Réception Provisoire des travaux.

W
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L'inspection de I'ensemble des Installations en vue de la Réception Provisoire se base sur les rapports d'essais établis
lors de la Mise en Service, ainsi que sur les controles qualitatifs et quantitatifs des Installations et des essais de leur
fonctionnement selon les performances définies dans les Spécifications Techniques.

Lors des essais et contrbles préalables a la Réception Provisoire, les Installations doivent étre en parfait état de
marche, entiérement parachevées et dans un état de propreté exemplaire.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

« Les Installations sont en parfait état de marche,

« Les ouvrages ont été vérifiés avec succes (sans remarques) par un ou plusieurs Organismes de Controle
et les rapports de contrdles diffusés,

« Le dossier de recollement complet et définitif a été remis,

» Les Controles et Essais des ouvrages ont été effectués a la satisfaction de la a la Maitrise d’ceuvre

« L’écolage et la formation du personnel du Maitre de 'Ouvrage ont été effectués,

« Les remarques éventuelles émises par 1'Organisme de Contrdle, ainsi que par la a la Maitrise d’ceuvre
ont été corrigées,

La Réception Provisoire et les transferts de risques peuvent étre prononcés.

La Réception Provisoire n'est pas accordée a I’Entrepreneur si un élément essentiel de ’ouvrage ou de I’Installation
empéche I’occupation ou [’exploitation du batiment ou encore si un défaut majeur compromet la fiabilité des
Installations, ses performances, la sécurité de I’ouvrage ou des occupants.

L'occupation des lieux ou des locaux en tout ou en partie par le Maitre de I'Ouvrage ne peut faire office de Réception
Provisoire.

12- Garantie

La période de garantie prend cours a la date de la Réception Provisoire des Installations pour une durée de 12 mois.

L'Entrepreneur reste responsable de tous les vices cachés que recéleraient les équipements et ce pendant une durée de
trois ans a partir de la date de Réception Provisoire.

L'Entrepreneur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Dans le cadre de ses obligations 1'Entrepreneur doit intervenir dans les délais fixés par l'urgence de l'intervention,
celle-ci étant appréciée par le Maitre de I'Ouvrage.

L'Entrepreneur supporte tous les frais de réparation ou de remplacement dus a un défaut de conception, de
fabrication, d'Installation ou de Mise en Service résultant d'une exploitation normale des Installations. Sont
également a sa charge, les frais de réparation des dégradations aux parachévements et autres Installations résultant
d'une intervention du personnel de dépannage.

Outre la réparation ou le remplacement de la piéce défectueuse si le défaut est systématique, I'Entrepreneur répare,
modifie ou remplace toutes les piéces, logiciel ou parties d'Installations identiques. Cette obligation comprend toutes
les prestations requises, transport, démontage, montage et Mise en Service.

Le cofit des prestations de mise a disposition par la Direction des Travaux est & charge de I'Entrepreneur.

Faute de respecter ces obligations, le Maitre de 'Ouvrage peut faire exécuter par un autre Entrepreneur spécialisé, les
réparations jugées nécessaires aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur du présent Marché. En outre, ce dernier
ne pourra invoquer cette intervention pour se soustraire a ses obligations et responsabilités ultérieures.

prouvé que cette erreur existait pendant la période de garantie.
13- Maintenance pendant la période de garantie

a. Généralités

maintenance préventive avec garantie totale des équipements ainsi que toutes 163 MG fications et améliorations aux
parties reconnues défectueuses, y compris le démontage et le remontage, en bref 1'entretien correctif, et ce jusqu'a la
Réception Définitive.

Pour réaliser cette maintenance, I'Entrepreneur fait éventuellement appel a des piéces de rechange ou a un
équipement correspondant de remplacement.

‘t/
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Lorsque, au cours des trois derniers mois de la période de garantie, le fonctionnement des Installations ou d'une
partie de celles-ci n'a pas donné satisfaction par le fait d'imperfections ou d'autres causes pour lesquelles
I'Entrepreneur est responsable, la Réception Définitive est reportée, aprés réparation, jusqu'a ce que I'Installation
donne entiére satisfaction durant une période ininterrompue de trois mois. L'Entrepreneur supporte tous les frais
directs et indirects du report de la date de Réception Définitive.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit effectuer :

« Le suivi régulier des Installations,

« La poursuite de 1'écolage du personnel du Maitre de 1'Ouvrage,

« Les adaptations éventuelles des paramétres introduits dans les bases de données,

» Les adaptations éventuelles des interfaces avec les autres Lots, compte tenu du fonctionnement
journalier de routine,

« Les corrections et adaptations des Installations ayant fait 1'objet de remarques ou de réserves dans le
Procés-Verbal de Réception Provisoire,

« Les corrections de nouvelles remarques ayant été constatées,

. L’entretien et les prestations nécessaires pour assurer la garantie totale de bon fonctionnement des
équipements et des Installations.

En particulier, toutes les sources lumineuses défectueuses sont remplacées.

A Texpiration de la période de garantie, les Installations seront reprises en parfait état de conservation et de
fonctionnement par le Maitre de I'Ouvrage.

Ces prestations sont effectuées par du personnel qualifié sous I'autorité et & charge de

b.  Permanence de ’Entrepreneur
L’Entrepreneur organise un service de permanence qui doit pouvoir étre atteint par téléphone et par fax sans
interruption 24 h sur 24, samedis, dimanches et jours fériés inclus.

L’utilisation d’un appareil téléphonique avec enregistreur automatique est autorisée.

Les numéros de téléphone et de fax doivent étre confirmés par écrit au Maitre de ’Ouvrage avant le démarrage de la
période de garantie. Toute modification éventuelle doit également étre communiquée.

c. Planning et documents de controle
L’Entrepreneur fournit & la demande du Maitre de I’Ouvrage un planning des travaux d’entretien.

Toutes les interventions, les réparations et les visites d’entretien préventif sont renseignées par le technicien dans des
fiches d’entretien. Celles-ci doivent étre transmises au Maitre de 1’Ouvrage dans les cinq jours qui suivent la
prestation.

Chaque fiche d’entretien doit permettre une comptabilité aisée des prestations et/ou fournitures réalisées.
Les informations suivantes doivent au moins y étre notées :
« Les dates des visites d’entretien préventif,
- Nom du technicien qui intervient,
« Les descriptions détaillées des opérations effectuées,
« En cas d’intervention urgente :
- Numéro de la fiche d’appel,
- Date et heure d’arrivée,
- Type de défectuosité : déclenchement, panne, avaries, ...
- Heure de la Remise en Service de I’équipement,
- Liste des éléments défectueux avec la cause de la défectuosité,
- Liste des éléments remplacés,
- Autres travaux.

d. Entretien préventif des équipements
L’entretien préventif comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires pour le maintien en parfait état de
fonctionnement des équipements, et en particulier les obligations suivantes :

« L’exécution de visites régulieres d’entretien préventif ;

« L’Entrepreneur détermine, en fonction des caractéristiques des équipements, la fréquence de ces visites
de telle sorte que les équipements répondent a tout moment aux prescriptions de bon fonctionnement du
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présent Cahier des Charges ; toutefois, I’Entrepreneur est obligé de prévoir, au moins tous les six mois,
une visite d’entretien préventif pour chaque équipement.

. L’obligation d’exécuter, méme sans appel du Maitre de I’Ouvrage, les prestations d’une intervention
pour un équipement en panne dans le cas ou I’Entrepreneur constate lui-méme la panne.

Le matériel consommable est compris dans I’entretien préventif.

Par matériel consommable, il faut entendre le matériel réguliérement consommé par une usure normale des

équipements et en particulier :

« Les produits de lubrification,

« Les produits de nettoyage,

« Les sources lumineuses diverses installées sur les équipements a titre de contréle,

« Les petits mécanismes tels que des boutons, switches, clés...

L’entretien préventif est exécuté par un technicien spécialisé et comporte au minimum pour chaque équipement les

travaux suivants :

. La vérification compleéte du bon fonctionnement des équipements et ’exécution des réglages
nécessaires pour rendre, le cas échéant, le fonctionnement de ces équipements conforme aux
prescriptions du présent Cahier des Charges,

« La réparation des défectuosités éventuelles, s’il s’agit d’un élément modulaire, ce dernier est remplacé
par un nouveau module,

. Le nettoyage et le dépoussiérage des équipements,

- La vérification, le réglage et le graissage des pieéces en mouvement,

« La vérification, le remplacement et la remise en état des joints d’étanchéite,

- La mesure de la tension du réseau électrique,

« L’établissement des fiches d’entretien,

« Les remplacements préventifs des éléments qui sont nécessaires au maintien du bon état de
fonctionnement des équipements jusqu’a la prochaine visite d’entretien préventif ;

+ Ces €éléments sont obligatoirement de fabrication identique a celle des éléments existants ;

« Si certaines pi¢ces ne sont plus disponibles sur le Marché, ces pieces peuvent étre remplacées par des
piéces identiques d’une autre fabrication apres accord du Maitre de I’Ouvrage ; les éléments remplacés
sont mis a la disposition de ce dermer -

e. Interventions urgentes
Generalltes

On distingue deux types d’interventions urgentes :

a) pour panne des équipements suite a une cause interne aux équipements.
Toutes les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionng
sont a charge de I’Entrepreneur.

b) pour non fonctionnement des équipements suite & une cause externe, aux équipements.
Les fournitures et prestations nécessaires pour la remise en parfait état de fonctionnement de I’équipement sont
précisées par I’Entrepreneur dans une offre soumise a I’approbation du Maitre de ’Ouvrage.

Délais

Pour chaque appel du Maitre de 1’Ouvrage, I’Entrepreneur intervient, établit un diagnostic et dans le cas d’une panne
suite 3 une cause interne aux équipements, il répare les équipements suivants dans les délais ci-apres :

1) lorsque I’appel a lien avant 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le dimanche : intervention avant
minuit du jour ouvrable suivant ; si ce jour tombe un samedi, 1’intervention a lieu le prochain jour ouvrable avant
minuit ;

2) lorsque I’appel a lieu aprés 12 heures d’une journée ouvrable, excepté le samedi: intervention avant
12 heures du deuxiéme jour ouvrable, & I’exception du samedi qui suit ;

3) lorsque I’appel a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié : intervention avant 12 heures du deuxiéme
jour ouvrable, a I’exception du samedi qui suit ;

4) I’équipement est réparé dans une période de 12 heures aprés le délai maximum d’intervention.
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Dans le cas de non fonctionnement suite a une cause externe, I’Entrepreneur soumet une offre de réparation endéans
les 3 jours ouvrables qui suivent l’intervention. Il prend d’office les mesures conservatoires pour éviter des
dégradations supplémentaires aux équipements.

14- Réception Définitive

A I’issue de la période de garantie, I'Entrepreneur peut demander au Maitre de I'Ouvrage de procéder a la Réception

Définitive des travaux.

Selon les conditions précisées au Marché et lorsque :

. La Réception Provisoire a été prononcée,

« Toutes les remarques émises dans le Procés-Verbal de Réception Provisoire ont été corrigées et les
réserves émises ont été levées,

. Le fonctionnement des ouvrages pendant la période de garantie a été satisfaisante,

« L’entretien des équipements et Installations a été effectués pendant la période de garantie,

La Réception Définitive pourra &tre accordée.

ARTICLE 3 : RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR

L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du Distributeur, pour en obtenir tous les
renseignements utiles pour I’exécution de ses travaux, il se soumettra a toutes les vérifications et visites des
agents de ces services et fournira tous les documents et picces justificatives demandées.

ARTICLE 4 : DOCUMENTS DE REFERNCE - CONDITIONS D’EXECUTION

1- Généralités

2- Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indigquées sur les plans et dans les termes du
présent dossier.

Aucune c6te ne sera prise a I’échelle sur plan pour l'exécution des travaux, I’Entrepreneur devra s'assurer, sur place,
avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détails. En cas de
doute, il en référera immédiatement au Maitre de 1'(Euvre.

Le Maitre de I'GEuvre reste libre d'apporter aux dessins toutes les modifications qu’il jugera utiles en cours de
travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que 1'Entrepreneur
puisse se refuser a leur exécution.

L'Entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords de son lot, il
devra a cet effet, travailler en collaboration avec I’Entrepreneur de Gros (Euvre pour leur exécution.

Les matériaux et appareils employés seront de premier choix et de qualit idité, durée, isolement, bon
fonctionnement). -

sécurité incendie.

a. Normes et réglements
. Les normes et réglements particuliers auxquels les équipements,

« Les documents définis ci-avant sont & considérer dans leur derniére édiliGh® avet leurs addenda,

« Il ne pourra étre invoqué par 1'Entrepreneur aucune contradiction ni répétition dans les textes des
différents documents, le Maitre de 1'Ouvrage bénéficiant toujours de l'interprétation la plus favorable
pour lui, de toutes les clauses. Le fait de rappeler soit une prescription d'une norme particuliére, soit
une norme déterminée ne réduit en rien l'application intégrale de la norme citée et des normes en
général.

Le matériel & mettre en ceuvre doit étre :

« Conforme aux normes en vigueur le concernant ou a défaut de normes ayant été agrées par les
organismes spécialisés.

« Muni de la marque de conformité aux normes marocaines si elles existent pour le matériel.

v
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b. Concernant les installations Courant Fort

Les installations doivent étre conformes aux arrétés et circulations techniques en vigueur et en particulier :

NM 06.6.007 Matériel de pose des canalisations, conduits.

NM 7.10.100 : Coordination des isolements.

Le décret n°® 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif & la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, et modifié par le code de la construction et de
I’habitation (Article R.123-55).

Le Décret du ler décembre 1953 relatif a la protection de la radiodiffusion contre les parasites
industriels

L’ Arrété viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en oeuvre des courants électriques, modifié et complété par les arrétés du 4 avril 1945, du
20 juillet 1945 et de décembre 1951

L’ Arrété du Ministere des travaux publics n° 127.62 du mois de mars 1963 complété par I’arrété du 27
aolit 1963 concernant les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la distribution d’énergie
électrique

L’ Arrété du Ministére des TP et des communications n°® 350-67 du 15 juillet 1967 portant réglement sur
les installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent

c. Reéglements et normes marocains :

NM 06.1.002 Matériel pour réseau a courant alternatif a haute tension — coordination des isolements-
REGLES

NM 06.5.001 Transformateurs de puissance

NM 7.10.100 : Coordination des isolements

Arrété du Ministere des TP et des communications n° 566-70 du 02 Octobre 1971 portant approbation
du réglement pour la construction et I’installation des postes de livraison et de transformation raccordés
a un réseau de distribution d’énergie électrique publique ou privé de deuxieéme catégorie

NM 7.34.110 : Conducteurs en cuivre dur (06.3.015).

NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiére catégorie.

NM 6.3.004 : Conducteurs et cables isolés pour installation. Conducteurs et cables isolés au
caoutchouc de tension assignée au plus égale a 450 V/750 V.

NM 6.3.002 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et e 'aﬂ‘b,,p les électriques
rigides et souples. gf %.
[

NM 6.3.001 : Conducteurs et cables isolés pour installations dme lps yolgé“

NM 6.3.003 : Conducteurs et cdbles isolés pour installations essa sal %'iass‘i x@a{gﬁn
cables, du point de vue de leur comportement au feu. %

NM 6.3.006 : Conducteurs et cibles isolés pour installations, cabl “&g i polyéthyléne
réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle.

NM 6.7.026 : Appareils d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires a fluorescence.

NM 6.7.002 : Appareils électrodomestiques et analogues aptitude a la fonction des
chauffe-eaux fixes non instantanés.

NM 6.6.002 : Matériel pour installations domestiques et analogues : interrupteurs et commutateurs de
courant nominal supérieur a 10 A, interrupteurs et commutateurs pour tableaux.

NM 6.4.001 : Compteurs d’énergie active a courant alternatif.

NM 06.6.009 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs
d’usage courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) ~-REGLES

NM 06.6.010 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de prolongateurs
d’usage courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) - CARACTERISTIQUES.

NM 06.6.018 Disjoncteurs de protection contre les surintensités pour les installations domestiques et
analogues.

NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique.

NM 06.3.035 Conducteurs et cdbles isolés pour installations. L //
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« NM 06.6.026 Matériel pour installation domestiques et analogues (Culots de lampes et douilles ainsi
que calibre pour le contréle de I’interchangeabilité et de la sécurité)
« NM 06.6.038 Matériel de pose des canalisations.

d. Réglements et normes francais:

« La NF C 14-100 Installations de branchement de premicre catégorie compris entre le réseau de
distribution et 1’origine des installations intérieures.

« NF C 15-100 : Installations électriques basse tension.

« NF C 15-201 : Guide d’installations électriques des grandes cuisines.

« NF C 17-200 : Installations d’éclairage public.

« NF C 200-30 : Protection contre les chocs électriques.

« NF C 200-10 : Degré de protection des enveloppes d’appareillage électrique.

« NF C 54-100 : Condensateurs.

« NF C 03-103 : Symboles graphiques pour les schémas électriques

o NF C 52-100 : Transformateurs de puissance : Régles.

« NFC63. et NF C 64 (toute la série) appareillage haute et basse tension.

« Normes de I’ Association Frangaise de la normalisation (AFNOR).

o Décret, arrétés ministériels et interministériels concernant I’équipement et la sécurité dans les batiments
et les locaux dans lesquels ils sont applicables.

« Normes francaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par I’Union Technique de
I’Electricité¢ ( U.T.E) — NFC A 91.121 et 122- galvanisation a chaud des produits en acier. NFC-A
36.321- Tole d’acier galvanisé a chaud.

« Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public.

« Reglements de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur.

« Les réglements de sécurité incendie ( Décret du 15 Novembre 67, arrété du 18 Octobre 77, édition J.O.
francais mise a jour le 15 Avril 82).

« Le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les E.P.R, pris par arrété du
25 Juin 1980.

« Les prescriptions imposées par la Compagnie locale de distribution électrique.

A défaut, les procédures suivantes permettent d'apporter une présomption de conformité aux Normes:

« Soit un certificat délivré par un organisme agrée et reconnaissant la conformité du matériel aux
Normes, fourni par le Constructeur.

« Soit une déclaration délivrée par le Constructeur.

En cas de contestation, le Constructeur doit pouvoir faire la preuve de la conformité de son matériel aux

Normes.

e. Concernant les installations de détection incendie

Les installations de détection incendie doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :

« Normes Européenne EN 54 : Organes constitutifs des systemes de détect atiques d’incendie.

« Normes ISO. )

« Normes AFNOR

« Normes UTE

« Normes NF - S 61 930 a 940.

. Normes NF-S 61 950 ANF - S 61 962.

« Normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7

« de l'arrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générale ent de sécurité contre
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la brochure
No 1477-1des J.O.

+ delarrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent.

+ de l'annexe a l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du Reéglement de Sécurité propres a
certains types d'établissements.

« suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré.

« du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection
d'incendie et ses annexes. V/
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. Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux.

« Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement
au feu.

« De la norme NFC 15-100 concernant les installations électriques,
« Installations électriques basse tension — Régles et ses additifs

« Des recommandations du CSTB par les DTU et régles en vigueur.
« Du comportement au feu des passages des canalisations.

f. Concernant les installations de téléphonie et précablage informatique
Les installations de téléphone et pré ciblage informatique doivent étre conformes aux normes et arrétés suivants :

« Norme EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569 et ISO 1 IEC 11801

+ Normes pour la compatibilité électromagnétique notamment EN55022 et CEI 1000-4-4

« Norme EN 50014 : (Norme Européenne) : Prescriptions générales.

« Norme EN 50019: Sécurité augmentée.

« Norme EN 50 020 : Sécurité intrinseque.

« Norme EN 60 529 1 CEI 529 : Degré de protection contre les contacts et les corps étrangers (poussiére,
eau...).

« Norme EN 55 022 : Emission limites and test procedure for information technology equipement

« Norme EN 50173: Information technology- Generic cabling systems

+ Norme EN 50082-1: Generic immunity standart for residential, commercial and light industrial
environment.

3- Facteurs d’influence externe

Le matériel électrique est choisi et installé en fonction des contraintes et conditions d'environnement particuliéres du
lieu auquel il peut étre soumis (température, eau, corps solides, contraintes mécaniques, etc.). En outre, le matériel et
les installations doivent étre conformes a la norme NFC-15-100 (Article 32).

Les caractéristiques du matériel électrique sont déterminées soit par un degré de protection (IP et IK), soit par la
conformité a des essais. Les degrés de protection sont définis en fonction de leur implantation de facon a répondre
aux critéres Eau (AD), Corps Solides (AE) et contraintes mécaniques (AG).

Les équipements installés a extérieur doivent résister a la pollution produite par les gaz d’échappement et a la
densité de trafic.

4- Risque d’incendie
Les circuits alimentant les locaux a risques particuliers d'incendie (BE2) sont protégés par un ou plusieurs dispositifs
a protection différentielle de maximum 300 mA.

Les céibles électriques sont de type "C2". Pour des applications particulieres,
feu de type CRI1. '

5- Dimensionnement et sélection du matériel basse tension

tolérance (4 pleine charge et dynamique) citées dans les Spécifications Tec

La sélection du matériel électrique doit &tre réalisée en tenant compte :

« des conditions d’installation et d’exploitation.

» de la tension nominale de l'installation.

+ du courant d'emploi qui les parcourt en service normal (intensité nominale) y compris les réserves.

« delarésistance aux effets dynamiques d'un courant de court-circuit (valeur de créte).

« de larésistance aux effets thermiques d'un courant de court-circuit (valeur efficace).

« dela durée d’élimination du court-circuit.

« de I’échauffement en service continu sous les conditions d’utilisation.

« de la sélectivité de protection, y compris celle imposée par le distributeur d’énergie.

« de la fréquence du courant dans le circuit correspondant (si la fréquence a une influence sur les
caractéristiques des matériaux).

« des plaques indicatrices ou d'autres moyens pour permettre de connaitre leur affectation.

4
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 de leur disposition de fagon a empécher toute influence nuisible entre les installations €lectriques et les
installations non é€lectriques.

D’une maniére générale les installations doivent étre exécutées conformément aux regles de ’art et aux documents

suivants :

« Le cahier des prescriptions spéciales.

« Le cahier des prescriptions techniques.

« Le descriptif des ouvrages

6- Pollution des réseaux

Tout appareil dont le fonctionnement est susceptible de provoquer des parasites dans les Installations a Tres Basse
Tension (informatique, téléphone, télécommunications diverses...) doit étre muni de dispositifs antiparasites
efficaces.

D'autre part, les équipements installés ne peuvent polluer le réseau électrique ni provoquer des fluctuations
importantes tel que précisé dans les normes :

« CEI61000-3-2 : harmoniques

- CEI61000-3-3 : fluctuations de tension

La distorsion harmonique totale créée par chaque équipement est limitée a 5 %.

7- Accessibilité

Le choix des équipements et leur installation sont effectués par 1'Entrepreneur en tenant compte des dimensions des
locaux techniques, des gaines verticales et des espaces techniques réservés (faux plafonds) de maniére a assurer
'accessibilité aux équipements électriques et a garantir une exploitation aisée en toute sécurité.

8- Intégration au génie civil

Les plans d'Architecture et de génie civil précisent la nature et les dimensions des locaux, les compartiments coupe-
feu et la composition des parois. L'Entrepreneur doit prendre en compte ces informations afin de respecter les
performances imposées pour l'éclairage, I'acoustique, la protection incendie et d'une maniére générale l'intégration
des équipements électriques dans le parachévement des locaux.

9- Compatibilité électromagnétique

Les équipements ne doivent pas engendrer de perturbations électromagnétiques de niveau supérieur a celui approprié
aux emplacements prévus pour leur utilisation.

Les équipements doivent présenter un niveau d’immunité approprié aux perturbations électromagnétique de maniere
qu’ils puissent fonctionner correctement dans I’environnement prévu.

Les équipements et installations sont conformes notamment aux normes suivantes :

« EN 50082-2 : Limites générales d’émission et d’immunité CEM.

10- Comportement au feu des matériaux
Les comportements au feu des matériaux sont a

réciés suivant :

— MO : incombustibles —  Stabilité au feu

— M1 :non inflammables Etanchéité aux flammes

- M2 : difficilement inflammables

!
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—~ M3 : moyennement inflammables

— M4 : facilement inflammables

— M5 : trés inflammables

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux impositions légales, compte tenu de leur emplacement.

W
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11- Surcharge admissible

Il appartient a 1'Entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les impositions de
surcharge admissible, tant au stade d'exploitation que d'exécution, en fonction des caractéristiques des équipements
qu'il propose.

L'Entrepreneur a a sa charge le renforcement local éventuel des chemins de circulation pour I'amenée en place de son
matériel.

12- Structure et ouvrage en béton

Avant d'entreprendre ses travaux, I'Entrepreneur vérifie la compatibilité de dimensions du gros oeuvre avec ses
propres ouvrages.

Il lui appartient de signaler toutes les anomalies qui rendaient impossible l'exécution de ses ouvrages ou qui
mettraient en péril le respect des performances qui lui sont imposées.

13- Percements, encastrements, fixations diverses

Tous les percements, entailles et saignées nécessaires a 1'Entreprise doivent faire 1'objet d'une demande explicite a la
Maitrise d'(Euvre d'exécution qui doit approuver la demande et les moyens d'exécution. Les forages sont
obligatoirement exécutés par rotation et non par seules vibrations ou percussions. Les saignées sont effectuées au
moyen d'une disqueuse. Aucune armature ne peut étre coupée sans l'accord de la Maitrise d'(Euvre d'exécution.

Tous les dispositifs de fixation sont réalisés au moyen de vis, chevilles, de boulons expansibles ou de doguets scellés
au mortier. Aucun trou de fixation ne peut €tre foré par rapport a l'arréte d'un élément béton a moins de 6 x le
diametre du trou.

Le produit de scellement et les moyens de fixation sont & soumettre pour vérification par la Maitrise d'(Euvre
d'exécution. Ils doivent étre compatibles avec la structure et garantir le cas échéant 1'intégrité de I'étanchéité de la
paroi équipée.

Il ne peut étre fait usage de soudure ou de forage pour fixer des éléments aux poutres et planchers métalliques.
Seules sont acceptées les fixations par clames ou les suspensions spécialement étudiées pour €tre incorporées dans
les nervures de ces éléments.

Tous les éléments nécessaires pour augmenter la portance des parois en fonction de leur nature ou des systémes de
fixation, qui y sont incorporés, sont a charge de 1'Entreprise qui place I'équipement.

14- Sécurité
L'Entrepreneur se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux instructions qui les
complétent.

L'Entrepreneur applique les régles de sécurité et d'hygiéne et assure la police du chantier pour les tiches qui lui
incombent.

Dans le cas ol les travaux de gros-ceuvre laisseraient ouverts des baies, trappes et autres percements propres a
'Entreprise et présentant un réel danger de chute ou d'accident pour les personnes, il incombe & I’Entreprise, dés le
démarrage de ses travaux sur place, de prévoir toutes les protections durables, conformément aux dispositions légales
relatives a la sécurité et a la circulation.

Ces protections doivent étre entretenues, consolidées et laissées en place jusqu'a la pose des éléments de fermeture
définitifs.

Les matériaux entreposés par 1'Entrepreneur ne peuvent en aucun cas

qu'ils puissent étre.

15- Protection contre les contacts directs — /
Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en partisy e;; [és-tableaux électriques qui
seront fermés a clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de&Courant dont l'accés nécessite
I’ouverture du tableau.

Il sera également prévu des plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres ou les contacts des
interrupteurs ou disjoncteurs.
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16- Voisinage avec d'autres canalisations électriques

Les cébles isolés ne doivent pas emprunter les mémes gaines ou caniveaux, ni étre placées sur les mémes chemins de
cibles ou tablettes que les cables de tension différente et supérieure a 100Volts & moins que leur isolement soit égal a
celui des cébles transitant la plus grande tension.

17- Voisinage avec des canalisations non ELECTRIQUES

Au voisinage d'installation de chauffage, les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'étre portées a
une température nuisible. De ce fait elles doivent étre écartées de maximum de 15 cm des installations de chauffage
et de sanitaire.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre placées paralléelement au-dessous de canalisations pouvant donner
lieu & des condensations a moins que des dispositions ne soient prises pour les protéger.

ARTICLE 5 : LIMITES D’ENTREPRISE PAR LOT

 FREQUENCE

- Valeur assignée entre phases 400 V 50 Hz
- Valeur assignée entre phase et neutre 230V 50 Hz
- Tolérance en régime normal +5% +3%

- Tolérance en régime secours

Statique (fonct.permanent) de—-10a+ 5% +3 %
Dynamique (démarrage des charges) de—-15a+10% +5%
- Schéma de liaison a la terre T

2- Points d’alimentation

L'Entrepreneur du présent lot met a disposition des autres corps d’état, selon le cas, un ou plusieurs points
d'alimentation électrique pouvant se présenter sous la forme de :

« céibles en attente, non dénudé avec un mou de 2,5 m;

« Dboite, boitiers ou coffrets de raccordement avec bornes et presse-étoupe pour cébles d'arrivée et de

départ;
o prises de courant.
Avec le point d'alimentation et selon nécessité, sont distribués :
« une liaison équipotentielle par local technique;

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

1- Généralités N ,

Les équipements, appareils, accessoires et logiciels, ainsi que les caractéristiques de mise en ceuvre, d'exécution,

d'installation ou d'assemblage, mé&me s'ils ne sont pas explicitement décrits dans les Spécifications Techniques et sont

a concevoir et a réaliser par 1'Entrepreneur de telle facon quils satisfassent aux régles de l'art et aux conditions

suivantes :

« ne pas compromettre la sécurité des personnes, ni la conservation des biens,

« assurer le parfait fonctionnement des Installations auxquelles ils appartiennent et présenter un aspect
irréprochable,

o réduire & un minimum le nombre de pannes et d'incidents éventuels, notamment en excluant des
composants présentant un degré de vieillissement anormal, V/
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« permettre des visites aisées de tous les organes et les raccordements dans des conditions de confort et de
sécurité,

. permettre une exploitation dans les conditions optimales,

« permettre des modifications et des extensions en toute sécurité.

Tous les équipements entrant dans I'exécution des présentes Installations doivent étre neufs, de premiére qualité, de
fabrication standard, de marques et de constructeurs connus disposant localement d'un service technique et
dépannage ainsi que d'un magasin de pi¢ces de rechange.

Les équipements de conception hybride et improvisée sont refusés.

L'Entrepreneur exécute ses travaux en respectant les directives de la Maitrise d’(Euvre et conformément aux
exigences d'organisation et de coordination émises par la surveillance permanente du chantier.

Tous les travaux sont exécutés par des ouvriers qualifiés expérimentés; la Maitrise d’(Euvre se réserve le droit
d'exiger toute garantie a ce sujet.

2- Ensembles d’appareillage basse tension

Les ensembles d'appareillage 4 basse tension désignent la combinaison d'un ou plusieurs appareils de connexion a
Basse Tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection, etc...,
complétement ASSEMBLES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN CONSTRUCTEUR avec toutes les liaisons
internes mécaniques et électriques et leurs éléments de construction. Les tableaux généraux, les tableaux ou les
coffrets de distribution sont des ensembles d'appareillage & basse tension.

Les ensembles d'appareillage a basse tension sont classés en Ensemble Dérivé de Série (EDS) - Partially Type-
testedAssembly (PTTA).

Les ensembles d'appareillage a basse tension concernent notamment :
« les tableaux généraux basse tension, normal/secours;
« les tableaux de distribution secondaire;

3- Normes

Les ensembles d'appareillage a basse tension sont conformes en particulier a :

« NFC 63-412: Ensembles d’appareillage a basse tension comportant des unités fonctionnelles
débrochables.

« NFC63421: Ensembles d'appareillage a basse tension - lére partie: Régles pour les

ensembles de série et les ensembles dérivés de série

« NFC63422: Ensembles d’appareillage & basse tension - Régles particuliéres pour les
canalisations préfabriquées

« NFC63423: Ensembles d’appareillages a basse tension - Reégles particuliéres pour ensemble
d’appareillage BT destinés a étre installés en des lieux accessibles a des
personnes non qualifiés pendant leur utilisation - Tableau de répartition

« EN60439.1: Constructions des tableaux basse tension

. CEI&90 : Méthode de détermination par extrapolation des échauffements pour les
ensembles dérivés de série.

« EN60-529 : Degré de protection procuré par les enveloppes (codes

« CEI73 : Couleurs des voyants lumineux de signalisation et

. EN 50005 Appareillage industriel Basse Tension, mar
caractéristique - Régles générales

« EN 60947 Appareillage industriel Basse Tension

4- Echauffement et dissipation calorifique

Conformément aux limites d'échauffement, les isolants utilisés dans les ensembles do €sister a une certaine
température limite de fonctionnement.

Le constructeur apporte le déclassement nécessaire aux ensembles d'appareillage a basse tension et de leurs
équipements, si les conditions d'exploitation l'imposent.

Le coefficient de diversité applicable est conforme a la norme EN 60-439-1 dans la mesure ol aucune spécification

particuliére n’impose au constructeur des valeurs spécifiques obligées par le type d’exploitation des ensembles.
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5- Tableaux généraux

Les tableaux généraux sont modulaires et constitués par la juxtaposition d'unités de transport équipées de
l'appareillage électrique.

6- Conditions d’emploi
Les tableaux généraux sont construits pour des conditions normales d’emploi pour des installations a I’intérieur, les
prescriptions relatives aux conditions d’emploi sont définies au chapitre 6 de la norme EN 60-439-1

Le matériel électrique, les distances d’isolement et lignes de fuite sont définies tenant compte d’un degré de pollution
de classe 3 conformément a I’article 6.1.2.3 de la norme précitée.

7- Degrés de protection

Les degrés de protection des tableaux généraux basse tension conformément a la EN 60-529 sont au minimum de :
« IP 20 lorsque les portes sont ouvertes,

« IP 31 lorsque les portes sont fermées.

8- Caractéristiques mécaniques

Ces ensembles sont construits avec des matériaux capables de supporter les contraintes mécaniques, électriques et
thermiques ainsi que les effets de ’humidité susceptibles d’€tre rencontrés en service normal.

La protection contre la corrosion est assurée par l’utilisation de matériaux convenables ou pour I’application de
couches de protection équivalente sur la surface exposée en tenant compte des conditions prévues de service et
d’entretien.

Toutes les enveloppes ou cloisons ont une résistance mécanique suffisante pour supporter les contraintes auxquelles
elles peuvent €tre soumises en service normal.

9- Séparations a I’'intérieur de I’ensemble

Afin de limiter le risque d’amorgage de défaut d’arc et d’offrir une protection efficace contre les contacts avec les
parties actives appartenant aux unités adjacentes les séparations & I’'intérieur des armoires générales basse tension
répondent a la forme 3 conformément a I’article 7.7 de la norme EN 60-439-1. Le degré de protection entre unités
adjacentes est au minimum IP 20.

ARTICLE 7 : CONSTRUCTION

1- Généralités
Les enveloppes d’appareillages basse tension sont réalisées au moyen de tableaux ou de coffrets en matériaux
métalliques ou isolants.

Les tableaux généraux sont modulaires et composés par la juxtaposition d’umités~de transport équipés de
I’appareillage électrique. Des éclisses et des éclisses et des connecteurs N 8@, réaliser la continuité
électrique.
Les dimensions de ces tableaux et coffrets sont modulées.
Les tableaux et coffrets sont de dimensions robustes et concu de telles mani
lors du transport et la mise en place.

2- Entrées des canalisations N

) w0~
Les cébles entrant dans les ensembles ou traversant les panneaux ou séparations ques sont protégés par des

presse-étoupe, passe-cables ou protections spéciales selon le degré de protection (IP) imposé pour 1'enveloppe.

Les entrées des céables sont situées de facon a respecter l'alignement en nappe de ceux-ci a I'extérieur de I’armoire.
Leur nombre est déterminé en fonction du nombre de cébles a raccorder, y compris une réserve de 25%.

Tous les presse-étoupe non utilisés sont bouchés au moyen d'une rondelle métallique pleine insérée dans le presse-
étoupe.

3- Plaques signalétiques et repérages
La plaque signalétique générale des tableaux généraux basse tension reprend au minimum les renseignements
spécifiés aux points (a), (b), (e), (k), (1), (o) de I’article 5.1 de la norme EN 60-439-1.

En outre, une signalisation fonctionnelle est placée sous les commandes permettant une exploitation facile des
ensembles. Elle indique le numéro et la dénomination des arrivées, départs, couplages et autres équipements
spécifiques. /
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Tout l'appareillage situé dans les ensembles est repéré individuellement par des étiquettes fixées dans des supports
prisonniers des organes repérés.

Tous les fils de commande ou de signalisation sont numérotés conformément aux schémas avec des colliers
imperdables en matiére plastique. Un méme fil porte le méme numéro a chaque extrémité. En suivant un circuit
quelconque, le changement de numéro ne peut s'effectuer qu'au passage d'une bobine ou d'un contact.

Les bornes sont repérées par une étiquette portant le numéro correspondant au fil s'y raccordant.
Les plaques signalétiques sont en matiére type triplex.

Les lettres ont une hauteur minimale de 5 mm a ’exception de la plaque signalétique générale ou la hauteur des
lettres est de 20 mm.

La plaque signalétique générale a des dimensions minimales de 200 mm x 300 mm et est fixée mécaniquement.
Des couleurs utilisées pour la différenciation des Réseaux Normal et Secours.

4- Chassis
L'ossature de chaque colonne est constituée de traverses horizontales et verticales et de cadres en profilés
métalliques. Les profilés sont perforés au pas standardisé par le constructeur.

L'assemblage des éléments métalliques se fait de facon a garantir la rigidité de I'ensemble lors du montage et du
transport. Toutes les précautions sont prises pour assurer la continuité électrique de mise a la terre.

Chaque unité de transport est munie a la partie supérieure d'anneaux de levage.
Le chissis est fermé par des panneaux métalliques démontables permettant des extensions latérales.

En face avant, la fermeture est réalisée par une ou plusieurs portes montées sur charniéres et permettant une
ouverture d'au moins 120°. Le systéme de fermeture des portes est & serrage progressif et doit comporter au moins
deux points de fixation & partir d'une hauteur de porte de 300 mm. La possibilité de placer une serrure doit exister.

En face arriére, la fermeture est réalisée par des panneaux métalliques amovibles.
En face inférieure, la fermeture est réalisée par des plaques de fermeture vissés.

Toutes les faces extérieures sont parfaitement planes et doivent recevoir un traitement par procédé de poudre (époxy)
assurant un fini impeccable et garantissant une excellente protection a la corrosion, une grande résistance aux rayures
et aux chocs.

Les portes et les panneaux démontables sont de construction rigide.

5- Unités fonctionnelles d'appareillage

Les unités fonctionnelles font partie d'un ensemble et comprennent tous les éléments mécaniques et électriques qui
participent a l'exécution d'une méme fonction. Dans une unité fonctionnelle, tout 1'appareillage est accessible
simultanément.

Les unités fonctionnelles peuvent étre :
. Fixes : éléments assemblés et cablés entre eux sur un support commun et fixés a demeure a I’ensemble ;
« Déblocables : éléments assemblés et cablés entre eux sur un support qui, tout en demeurant relié

distance de sectionnement.

Les spécifications techniques décrites dans les conditions particuliéres préci
d’unités fonctionnelles ainsi que ’appareillage et la commande.

a. Unités fonctionnelles d’arrivée transformateurs
Ces départs sont du type déblocable installés en colonne individuelle.

b. Unités fonctionnelles de départs des tableaux généraux basse tension
Ces départs sont du type fixe, ils sont installés dans des colonnes partagées en plusieurs compartiments modulaires
séparés par des écrans métalliques mis a la terre.
Les écrans métalliques assurent, en effet, la protection contre les contacts dangereux ou directs. Leurs dimensions
sont telles que la manipulation de ces écrans se fait sans danger pour I’utilisateur.
Chaque compartiment est fermé par une porte individuelle. Afin de garantir le degré de protection de I’ensemble, les
portes sont solidaires de la partie fixe. Les départs sont équipés d’un dispositif de verrouillage mécanique interdisant
I’acces au départ lorsque I’appareil de connexion principal est fermé.
Les départs de réserve non équipés (emplacements de réserve) sont entierement cloisonnés et fermés
individuellement par une porte.
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c. Unités fonctionnelles de jeux de barres
Le dimensionnement des jeux de barres et de leurs supports isolants est déterminé en fonction du courant assigné, du
courant assigné présumeé et de la température maximale admissible en régime permanent.

Les jeux de barres sont réalisés par assemblage d’éléments en cuivre électrolytique. Dans les colonnes d'extrémité,
les jeux de barres sont congus en vue d'extension ultérieure.

La section des jeux de barres est uniforme sur toute la longueur de I’armoire, la section des barres est identique pour
les barres de phases (L1, L2, L3) et la barre N.

Les unités fonctionnelles de jeux de barres se décomposent comme suit :

. un jeu de barres principal;

« des jeux de barres secondaires de distribution montés sur toute la hauteur de chaque colonne. Les
barres sont protégées en face avant par des écrans ajourés réalisés en matiére isolante.

La continuité électrique entre les masses métalliques de 1'ensemble des circuits de protection est assurée par un

conducteur de protection constitué d'une barre boulonnée au chassis et comprenant :

« un conducteur horizontal destiné a l'interconnexion des masses des différentes colonnes,

« un conducteur vertical destiné a la connexion des mises a la terre des divers organes et auxiliaires
installés dans chaque colonne.

d. Filerie
La filerie des ensembles regroupe les liaisons en fils souple reliant I’appareillage aux bornes de raccordements ou
reliant certains appareils entre eux.
Les fils souples jusqu'a 4 mm? circulent dans les goulottes en matiére plastique de section rectangulaire avec
couvercle et parois a "claire-voie" ou sont rangés en bottes fixées a la charpente et dans ce cas les fils sont 4 double
isolation. Les extrémités des fils sont serties dans des cosses.
Les dimensions des goulottes sont déterminées par le constructeur de fagon a limiter ’augmentation de la
température des fils tenus de I’intensité qui y circule ainsi que du nombre de fils placés dans la goulotte.

La section des conducteurs est adaptée a I'utilisation; elle est d'au moins :

« 0,5mm? : pour les circuits de commande et de signalisation en courant a trés basse tension,

o« 1 mm?2 : pour les circuits de commande et de signalisation en courant alternatifs,

e 2,5mm? pour les circuits d'utilisation,

« 25mm? pour les circuits secondaires des transformateurs de mesure des circuits de
potentiels,

o 4 mm? : pour les circuits d'utilisation et pour les circuits secondaires des transformateurs de

mesure des circuits d’intensité.
Les fils volants sont strictement interdits.

e. Equipement de raccordement
Tous les raccordements entre les appareillages des ensembles et les cibles de puissance, de contrdle et de commande
se font au moyen de borniers fixés au chéssis de I'ensemble.

Les borniers sont conformes a la norme NFC 61-910.

Les caractéristiques des bornes utilisées dépendent :

« de la tension assignée,

« du courant assigné,

« du type de circuit.

Deux catégories de borniers sont installées dans les ensembles :

« borniers de puissance,

« borniers de commande, de signalisation, de faible puissance.

Les cébles de puissance sont raccordés, le cas échéant, sur des bornes spéciales permettant le raccordement en
paralléle de plusieurs conducteurs.

Les vis de serrage des borniers sont & auto-bloquage empéchant le desserrage intempestif sous l'influence des
vibrations.

Les bomiers de raccordement des cables extérieurs de puissance sont situés suivant les cas dans la partie inférieure
et/ou supérieure de l'enveloppe et a une distance suffisante des parois pour permettre I'épanouissement aisé des
conducteurs et I'exécution correcte des connexions.

Les bornes de raccordement des transformateurs d'intensité sont doublées par des barrettes de court-circuitage.
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Les bornes de raccordement des éléments liés au systéme de Gestion Technique Centralisé sont du type bornes
sectionnables dont les états "ouverts" et "fermés" sont facilement repérables.

Les bornes et contacts raccordés a des circuits électroniques sont en matériaux inoxydables.

f. Raccordements électriques
Tous les raccordements électriques entre barres, plages de raccordement ou de dérivation, bornes et conducteurs
doivent étre effectués avec une clé dynamométrique au couple défini par le constructeur.
Avant les essais et en vue de la réception provisoire, I’entreprise vérifie & nouveau le serrage de toutes les
connexions électriques.

g. Tableaux divisionnaires
Les tableaux divisionnaires sont des ensembles modulaires construits sous forme d'armoires déposées au sol ou
accrochées a une paroi. Elles sont du type "Ensemble dérivés de série” (PTTA). L'appareillage électrique est placé
sur un chassis, une platine de montage ou sur des rails de fixation. Les chassis, jeux de barres, fileries, équipement de
raccordement, plaques signalétiques et repérage répondent aux mémes prescriptions que les tableaux généraux.

Ces tableaux sont munis de serrure a clef.

h. Coffrets isolants modulaires
Les coffrets sont réalisés en matiére isolante auto-extinguible et sont conformes a la norme NFC 61-910. Le degré
de protection est conforme a la norme NFC 20-010 et les matiéres utilisées sont exemptes d'halogénes. IIs sont des
classes 1 ou 2 selon la norme CEI 536 en fonction des spécifications particuliéres.

Les cotés sont constitués de plaques amovibles choisies dans un systéme d'accessoires permettant I'accouplement de
plusieurs coffrets ou le placement de plaques pré-taraudées équipées de presse-étoupe.

L'appareillage €électrique est placé sur un chassis ou platine de montage fixé au boitier.
Les principes et spécifications détaillés ci-avant, sont d'application mais adaptés compte tenu de la nature du coffret.

i Coffrets étanches
Les coffrets sont réalis€s en matiére isolante auto-extinguible et sont conforme a la norme NFC 61-910. Le degré de
protection est conforme a la norme NFC 20-010.

L'étanchéité de I'enveloppe est obtenue par la mise en compression d'un joint en mousse entre le couvercle et la base
du coffret.

La fixation se fait par vis au travers de canaux situés en dehors du volume étanche.
Le couvercle est fixé par des vis imperdables.
L'appareillage €lectrique est placé sur un chissis ou platine de montage fixé au boitier.

LOT 7: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE -CLIMATISATION =

ordre de marche par I’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouviag
répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I’exécution des travaux sera assujettie, af}
Plomberie sanitaire - Protection incendie- Production d’eau chaude.

Les prestations a réaliser concernent essentiellement :

- Leraccordement en eau : I’Entrepreneur est chargé du raccordement de 1’ensemble des équipements au
réseau de distribution d’eau.

- L’évacuation : I’Entrepreneur est chargé du raccordement de I’ensemble des évacuations au réseau
existant.

ARTICLE 2 : PRESTATIONS INCLUSES DANS LES TRAVAUX DE PLOMBERIE

Ces prestations comprennent la fourniture et la mise en ceuvre, conformément aux documents particuliers du

marché :

- Des tuyauteries, y compris raccords, assemblages, organes de fixation, protection extérieure, et en cas
des tuyauteries enterrées, les terrassements et protection;

- Des robinets et vannes d’arréts; Zi/
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- Des appareils sanitaires avec robinetterie;

- Des canalisations d’évacuation E.P. — E.U. — E.V., y compris coudes, tés, assemblages, tampons,
dispositifs de libre dilatation;

- Des robinets incendie armé;

- Des extincteurs;

- Laprotection incendie;

- La production d’eau chaude;

- Les percements, encastrements et scellements dans les murs non porteurs et cloisons par le mortier
batard, les travaux devant étre exécutés avant les travaux d’enduits réalisés par le lot gros ceuvre ;

- La mise en place et calage des appareils sanitaires dont le scellement définitif sera effectuée par le gros
ceuvre (w.-c. a la turque, lavabo collectifs, évier, etc.) ;

- L’indication par ’entreprise de plomberie, au Gros- ceuvre des réservations a effectuer par ce dernier ;

- La fourmniture, par ’entreprise de plomberie, au gros ceuvre, de tous les matériaux qui devront étre
scellés ou mis en ceuvre par ses soins.

- La vérification pour mise en conformité avec les conditions imposées par d’éventuelles modifications
en cours d’exécution ;

- La protection antirouille et peinture des piéces et métaux ferreux et peinture ;

- L’installation de supports des tuyaux et appareils avec dispositifs anti — vibratiles ;

- La vérification des ouvertures, trémies, gaines, en ce qui concerne leur adaptation au passage et a la
visite des appareils lors des opérations de maintenance et d’entretien, les mises au point qui pourraient
étre nécessaires seront signalées au Maitre d’ceuvre et au Maitre de 1’ouvrage;

- Le nettoyage et le ringage de toute la tuyauterie et appareils des circuits d’alimentation et d’évacuation ;

- Lenettoyage et I’enlévement de tous gravats provenant de I’installation du présent lot ;

- La fourniture de la documentation technique ;

- L’exécution des essais et la mise au point des installations par un organisme agréé a la charge de
I’Entreprise ;

- L’entretien des installations jusqu’a I’expiration du délai de garantie.

Il appartient au soumissionnaire d’examiner le dossier d’appel d’offres et d’apprécier si sa fourniture peut y étre
installée et raccordée.

L’Entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent descriptif pour
refuser de fournir ou de monter un descriptif quelconque, dont ’absence mettra en cause le fonctionnement et la
sécurité des installations ou leur intégrité. 11 lui appartiendra d’apprécier au cours de son étude de I’offre, les
différences de réalisation pouvant survenir.

Sont également a la charge de ’Entrepreneur le transport a pied d’ceuvre et le stockage de tous les matériels et
matériaux faisant partie des installations a réaliser.

ARTICLE 3 : OUALITE DES MATERIAUX
1- Installation :

L’Entrepreneur disposera pour ’installation de son chantier du terrain dont les limites sont définies dans le plan
masse par le coordonnateur. )
L’Entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné a recevoir les échantillons de m3fé { n fonction
des besoins propres au présent lot. ‘

2- Provenance des matériaux :

a.
@

>
- B
Yiragas el
seront définies par les normes marocaines et par le répertoire des éléments et ensembles préfabriqués du batiment.

erminologie :

b. ;
so. < s /
ateriaux a incorporer aux ouvrages : l/(/
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Font parties des prestations de ’entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues
par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour en assurer le bon fonctionnement et la bonne
conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le
présent descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de
dérogations a certaines dispositions de ce méme descriptif, proposé par I’Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans
sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux qu’il désire utiliser, les essais de contréle a effectuer pour
en vérifier les qualités.

c.
rovenance des matériaux et échantillons :

Les matériaux seront d’origine marocaine ou a défaut d’origine étrangére suivant spécifications du présent cahier des

charges. L’Entrepreneur devra pouvoir présenter a toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant

’origine et la qualité des matériaux.

Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur est censé connaitre les ressources des dép6ts du Maroc et ne pourra

présenter aucune réclamation concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés a utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base de

I’étude de prix que doit faire I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra soumettre a ’approbation de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, au plus tard vingt

(20) jours calendaires a dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel

qu’il se propose d’employer et devra, a la demande du Maitre d’ceuvre, soumettre tout document technique que celui-

ci juge nécessaire a I’agrément du matériel.

d.
érification des matériaux, matériel et mise en ceuvre:
L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et
acceptés, indispensables a la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura ¢été agrée par le B.E.T. et
I’ Architecte.

i. Epreuves et contrdles en cours de travaux :
L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour effectuer tous
les essais nécessaires, ainsi que tous les matériaux nécessaires.
Le B.E.T. sera averti par écrit de tous les essais a effectuer en présence du Maitre d’ouvrage. Tout défaut sera repéré
et ’essai relatif renouvelé le plus t6t possible.

ii. KEssais d’étanchéité des tuyauteries d’alimentation :
Ces essais seront conformes a Particle 4.3.11 du D.T.U. N° 60.11

Les tuyauteries seront essayées avant I’application du calorifuge et avant de les magonnerie ou dans
les tranchées.

iii. KEssais d’etanchelte des canallsatlons d’evacuatmn :

iv. Vannes et robinets :
Toutes les vannes et robinets devront pouvoir étre manceuvrés aisément~(ettsa52ril at1on sera effectuée
I’installation étant sous sa pression normale. o

Les vannes subiront également les essais d’étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués apres plusieurs
manceuvres d’ouverture des vannes a une pression égale a 1.5 fois la pression de service.

Ils seront effectués de maniére a déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera démontée, réparée ou
remplacée jusqu’a ce que 1’étanchéité soit atteinte.

v. Essais de réception provisoire:
En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrdle de la conformité des installations tant
du point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché.

11 sera procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront été réunies:
Achévement de tous les travaux
Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif V/’
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Demande écrite de 1’Entrepreneur
Essais de pré réception concluants

vi.  Essais de réception définitive :
Au plus tard huit (8) jours avant I’expiration du délai d’un an a partir de la réception provisoire. L’Entrepreneur
devra demander qu’il soit procédé de nouveau a I’examen des installations en vue de la réception définitive. Dans les
cas ou les travaux ne se révéleraient pas entiérement conformes aux dispositions du marché, I’Entrepreneur sera tenu,
dans un délai d’un (1) mois par le Maitre de I’ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE ET GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze (12) mois a partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir 4 ses frais, et demeure également responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour
dommages résultant de ’exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I’Entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Au cas ou il aurait été fait application du dernier Iarticle ci-avant, le délai de garantie compterait a dater de la
derniére réception provisoire prononcée apres I’achévement des travaux.

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre de
I’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu’a ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par
I’Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE S : BRANCHEMENT

Le branchement se fera a partir du regard du compteur général. L Entrepreneur devra exécuter 1’équipement du
compteur selon les exigences de la régie et toutes les installations en aval du branchement.

1- Réseaux généraux :

A partir de la vanne d’arrét aprés le branchement générale toute la distribution sera en P.V.C et en P.EH.D a
I’intérieur de batiment toute la tuyauterie et en Fer galvanisé - polypropyléne et en polyéthyléne réticulé.

2- Evacuation :

Les réseaux d’évacuation seront du type unitaire. L Entrepreneur devra exécuter I’évacuation de tous les appareils
sanitaires jusqu’aux regards laissés par le lot gros ceuvre et la fourniture des gargouilles et manchons de ventilation
au lot étanchéité.

ARTICLE 6 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

1- Généralités :
Le présent devis descriptif a pour objet de définir les ouvrages a réaliser ou les fournitures ou installations & mettre

en ceuvre et en ordre de marche par I’Entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ’exécution des travaux
est assujettie, afin de réaliser la totalité des travaux plomberie sanitaire et protection incendie.

Il est spécifié que le terme « Devis Descriptif » s’entend dans son acception large. Dans le cas de désaccords entre

fonctionnelles requises et doit se référer de préférence aux pieces écrites.

2- Normes et réglements : {
i

INNG @

a.
SapN}3 #3149

ormes et arrétés :

o Normes [LP.S.O.;
e Normes A FN.O.R.;

e Reégles et normes fixées par les D.T.U. en vigueur dans leur derniére édition, y compris les
annexes, en vigueur quinze (15) jours avant la limite de remise des offres.
Sont en particulier applicables, les prescriptions des documents suivants :

. d
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églements généraux :

e Normes A FN.OR.;

e Normes N.F. 10 a N.F. 18, équipement sanitaire ;

e Normes N.F.P. 40 a N.F. P 45, plomberie sanitaire ;

e Normes N.F.P. 36, évacuation des eaux pluviales ;

e Normes N.F.S. 71 a NFS 78 protection incendie ;

e Normes N.F.P. 08, méthodes d’essais ;

e Normes N.F.T. 54, canalisation en PVC ;

e Code de construction des récipients sous pression non soumis a I’action de la flamme ;

e Décret du 22 octobre 1955, régles de construction des batiments d’habitation.

En regle générale, ’entreprise devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et d’électricité
au C.C.A.G.etau D.G.A.

c.
égles de ’A.P.S.A.D : :
Les textes législatifs, réglements, et normes complétant ou modifiant les documents sus- visés qui sont publiés
postérieurement a 1’élaboration du présent document.
Les conséquences financiéres de ces prescriptions sont les suivantes, compte tenue de la date de prescription :

o Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications sont a la
charge de I’Entrepreneur ;

e Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission, les modifications sont a la
charge du Maitre de l’ouvrage, cependant, il appartient a I’Entrepreneur d’indiquer les
conséquences financiéres a 1’ Architecte ou au B.E.T. avant toute exécution.

d.
ois et Décrets :
Les prospectus des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront rigoureusement conformes
a l'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et tous textes francais ou marocains publiés le
jour de la remise des offres.

e.

écurité:
De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les batiments de la présente opération, la
sécurité des occupants est assurée conformément aux regles de protection contre I’incendie, définies par I’arrété du
25/06/80 dans les fascicule 1477 relatif aux établissements recevant du public.

ARTICLE 7 : BASES DE CALCUL

201 a 204, N.F.P. 30201 et le
D.T.U. 60.11.

1- Alimentation :

Juauiine®
upuaulei Bl

a- & Qa\
ébits de base : % gq,;;w@“
Les débits minimaux & adopter pour le dimensionnement du réseau d’€éau-chaude et d’eau froide sont les suivants :

N
Ve
3

Lavabo collectif 0.05

W-C ala turque 1.5 12
W-C a I’anglaise avec réservoir de chasse | 0.12 10
Douche 0.2 12
Evier 0.2 12
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DIAMETRE INTERIEUR -
MINI

Poste d’eau 1/2 0.33 12

DESIGNATION DE L’APPAREIL DEBIT EN L/S

b.
ypothése de simultanéité :
Le débit probable sera obtenu en multipliant le cumul des débits de base par :

y = 1/ Racine (x-1)
x étant le nombre d’appareil

c.
iametre:
Les diamétres seront calculés selon la formule de flamant avec les hypothéses suivantes :

e a2 m/s en tranchée et sous-sol ;
e i 1.5 m/s dans les colonnes montantes ;

e 3 1 m/s dans les locaux occupés ;

Toutefois en fonction de la pression disponible les diametres seront déterminés de facon a ce que la pression
totale minimale reste supérieure a 0.5 bar en tout point de Pinstallation pour Peau sanitaire et 2.5 bars pour
Pincendie.

2- Evacuation :

a.
vacuation des eaux pluviales:
Pour le dimensionnement des conduites d’eau pluviales on tient compte des éléments suivants :
o Intensité pluviométrique : 0.51/sm2 ;
e Dimensions des conduites on de référe au D.T.U. 60 11 ;
e Diamétre minimum de 75 mm.

b.
vacuation des eaux usées et eaux vannes:
Pour le dimensionnement des conduites, il sera tenu compte des éléments suivants:

° Deblt de base

Lavabo collectif
W-C i la turque 1.5 80
W-C al’anglaise avec réservoir de chasse 1.5 80
Douche 0.5 33
Evier 0.75 33
¢ Pente minimale :3%
¢ Dimensionnement des chutes : D.T.U. 60-11

ARTICLE 8 : CONDUITE EN TRANCHEES

1- Terrassements :
Les terrassements seront conduits suivant les régles de 1’art et conformément au D.G.A.
Les fonds de fouilles seront particuliérement soignés. Les tranchées seront descendues & 0.10 m en dessous du lit de

pose. V//
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Elles seront ensuite remblayées de terre criblée au tamis de 15 x 15. Le remblai sera soigneusement pilonné pour
recevoir les tuyaux qui devront reposer sur la totalité de leur longueur sur ce lit de pose qui devra étre réceptionné
avant la mise en place des tuyaux et piéces spéciales.

L’Entrepreneur sera responsable de la tenue du terrain qu’il devra étayer et étrésillonner au besoin afin d’éviter tout
accident tant aux ouvriers qu’aux tiers.

11 devra protéger les fouilles contre I’invasion des eaux.
Les épuisements seront inclus dans les prix du terrassement.
Aucune sujétion ci-dessus ne peut donner lieu a réclamation ou demande d’indemnité de la part de I’Entrepreneur.

Les remblais seront exécutés avec soin et pilonnés énergiquement plus spécialement sur le flanc des tuyaux entre
ceux-ci et le bord de la tranchée.

Le premier remblai ainsi que la premiére couche de 0,30 métres au-dessus des tuyaux devront étre constitués par de
la terre tamisée ou du sable de carriére. 1l sera ensuite placé un grillage avertisseur de couleur normalisée.

Les remblais pourront ensuite s’effectuer par couches de 0 ,20 métres en tout venant, et chaque couche devra étre
soigneusement pilonné mécaniquement. Pour la derniére couche, il pourra étre utilisé les pierres extraites des fouilles
si elles ne sont pas de dimensions trop importantes.

Les déblais en excédent seront évacués aux décharges publiques aux frais de I’Entrepreneur.

Le Maitre de ouvrage se réserve le droit de faire, refaire complétement les remblais des tranchées méme si les
essais ont ét€ faits dans les conditions visées ci-dessous, et ce, aux frais de I’Entrepreneur. Celui-ci sera responsable
Jusqu’a la réception définitive de tous les accidents résultant d’une exécution des remblais.

2- Dimensions des tranchées :
En principe, les tranchées seront descendues verticalement jusqu’au fond de fouille ot la largeur aura pour tous les
tuyaux, une valeur moyenne de 0.60 m sur une profondeur moyenne de 120 cm.

Selon le relief du terrain, la tranchée devra étre telle qu’apres remblaiement a la cote définitive, la conduite soit
recouverte sur une épaisseur de 0.80 m au moins, sauf dans les passages singuliers.

3- Epreuves des conduites en tranchées :
L’Entrepreneur soumettra un programme d’essais prévoyant le trongonnement des conduites.
Les essais seront exécutés conformément au D.G.A.

Les conduites munies de leurs accessoires seront essayées a la pompe hydraulique en tranchée ouverte a la pression
de 13 bars en présence du Maitre d’ouvrage et I’essai fera objet d’un procés-verbal.

La pompe d’épreuve et son manométre seront placés au point le plus bas du trongon a éprouver.

La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies :

La pression ne devra pas baisser de plus de 400 grammes en un quart d’heure ;

Ne devra étre constaté, dans le trongon, sous la pression d’épreuve, ni fuite ni suintement apparent.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manométre, et I’eau
nécessaire sera facturée a I’Entrepreneur qui établira un branchement provisoire a ses frais.

4- Conduites de distribution :

Les conduites de distribution extérieure seront en tube en P.E.H.D, prolongeant le mur ¢
PVC (fourreaux) pour la traversée du batiment.

Les assemblages seront réalisés conformément aux D.T.U. En vigueur

ARTICLE 9 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE

1- Canalisations et accessoires :

Les canalisations utilisées pour la distribution de I’eau froide sont constituées par des tubes P.P.R, PN16 jusqu’au
33.4/50,

Les assemblages seront réalisés par des raccords en P.P.R. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes doivent étre lisses, exemptes de rayures, pailles, soufflures, criques,
cendriers, piqfires, doublures.

Les tubes seront parfaitement cylindriques et I’épaisseur uniforme. L’exécution sera conforme au D.T.U. 60.11
L’installation doit étre facilement démontable.

Au passage des sols, toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la corrosion des canalisations par les eaux
de lavage ou autres. .[ / Y
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Les tuyauteries seront solidement fixées par des supports ou des colliers scellés. Ces supports permettront un
démontage facile et les colliers comprendront toujours une contrepartie démontable. Ils doivent étre en nombre
suffisant pour éviter toute fléche nuisible ou inesthétique.

Tous les passages des tuyauteries au travers des cloisons, murs, planchers et plafonds se feront par I’intermédiaire de
fourreaux plastiques et seront équipés de joint en néopréne.

Il sera interposé entre les tuyauteries et chaque collier un matériau résilient et imputrescible. Ce matériau sera soumis
a I’approbation du Bureau de contrdle.

Toutes les tuyauteries E.F. en gaine, double cloison, encastrées et enterrées seront enrobées de bande adhésive anti-
condensation genre bande Denso.

2- Tuyauteries incendie :
Les installations seront réalisées en tube Fer galvanisé. L. usage des tubes de réemploi est interdit.
Le réseau d’incendie ne doit jamais comporter de tubes d’un diamétre intérieur inférieur a 40 mm.
Les caractéristiques des tubes utilisées devront étre conformes aux régles en vigueur, soit :
Tubes filetés:
- norme N.F. A 49-115 — tube sans soudure ;
norme NF A 49-115 — tube soudé, série 1égére et moyenne ;
Tube a extrémités lisses :
- norme N.F. A 49-112 — Tube sans soudure ;
- norme N.F. A 49-141 — tube soudé.

Les tubes en acier soudés hélicoidalement pourront étre utilisés sous réserve que leur épaisseur soit au moins égale a
celle des tubes de 1a norme N.F. A 49 - 112.

Les canalisations enterrées seront réalisées, en tenant compte de la pression maximum de service, soit :
e En tube acier protégé extérieurement contre la corrosion, par un revétement approprié ;

¢ En tube fonte, conforme a la norme nf a 48-801 ;
e En tube polychlorure de vinyle conforme aux normes nf t 54-016, nf t 54-029, nf p 41-211.

3- Vannes et raccords d’incendie

Les raccords a visser en fonte malléable ou acier seront conformes a la norme N.F. E —29-801

Les brides plates ou a collerette seront conformes a la norme N.F. E 29-203

Les vannes doivent étre conformes aux normes en vigueur et étre d’un ¢€le approuvé par la Maitrise d’ceuvre.

Elles doivent étre a passage direction ou congues d’une fagon telle que les pertes de charge engendrées par le flux
puissent étre considérées comme négligeables.

4- Raccordement aux appareils (tube cuivre)

Les raccordements seront effectués en tube cuivre écroui.

5- Robinetterie - vanne

Les vannes employées seront du type a passage direct en bronze et a raccord unior §
les diamétres supérieurs.
Les robinets a soupape auront leur corps et leur couvercle en fonte a brides. Ils
soupape sera en acier forgé a contact en acier inoxydable et siége en acier inoxydable:
acier inoxydable et la bague de I’arcade sera en bronze et volant en fonte.

Les essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui fournira la pompe d’épreuve, le manomeétre, et 1’eau
nécessaire sera facturée a I’Entrepreneur qui établira un branchement provisoire a ses frais.

ARTICLE 10 : EVACUATION

Le systéme d’évacuation sera classique gravitaire, toutes les chutes E.V., E.U. et E.P. seront évacuées vers les
regards prévus au gros ceuvre.

Seront prévus sur les chutes, & chaque niveau, les embranchements culottes et piéces de raccords nécessaires pour le
raccordement aux appareils se trouvant a proximité, I’emploi de coudes a 90° étant prohibé.

Les chutes seront visitables a leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles, un t¢ muni d’un tampon
hermétique. Dans le cas d’un changement de direction, il sera également prévu le méme dispositif ou un
embranchement muni a son extrémité d’un tampon hermétique. w
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La ventilation primaire des chutes sera assurée, par leur prolongement hors terrasse, au-dessus du branchement du
dernier appareil. Il sera effectué dans le méme diamétre.

Le raccordement avec I’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier a
contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanisé dont la fourniture seule fait partie du présent lot , la pose
étant assurée par I’Entrepreneur d’étanchéité.

Toutes les évacuations seront gravitaires vers les regards prévus au lit gros ceuvre.

Les canalisations d’évacuation seront en PVC quand elles ne sont pas exposées aux chocs (gaines techniques,
encastrées...) et partout ailleurs elles seront protégeées.

ARTICLE 11 : APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires normaux et pour handicapés seront de premier choix et la robinetterie doit présenter de
sérieuses garanties de robustesse et de facilité d’entretien, et en regle générale conforme au D.T.U. 60.1

1- Pose de la robinetterie :
Les robinetteries et accessoires seront posés aux emplacements prévus, conformément aux normes N.F. — P 41.201,
aux plans d’exécution approuvés, ainsi qu’aux indications des fournisseurs.

Toute la robinetterie telle que vannes, robinets, clapets, filtres, etc. sera installée de maniére a ce qu’elle soit
facilement accessible pour des raisons de contrdle et d’entretien.

Les essais auront lieu au jour fixé par la Maitrise d’ceuvre, sur demande de I’Entrepreneur, qui devra avoir effectué
au préalable des essais personnels et procédé a tous les réglages utiles.

L’Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d’ceuvre et le personnel qualifié pour effectuer les
essais nécessaires. Tout défaut sera réparé a la charge de I’Entrepreneur et I’essai renouvelé. Les essais seront
effectués dans les conditions définies par les normes en vigueur, par le cahier de prescription spéciales. Toutes les
installations seront essayées dans les conditions les plus critiques.

2- Pose des appareils sanitaires:
La pose des appareils se fera de maniere a garantir :
e Une parfaite stabilité en conformité avec leur garantie;

e Un plan horizontal exécuté a la chignole.

L’ancrage dans les murs et sols s’effectuera au moyen de boulons scellés ou de tampons posés dans un percement et
exécutés a la chignole.
Toutes les fixations seront calculées en fonction de I’utilisation pleine charge de I’appareil.

Dans le cas d’une pose contre une cloison de faible épaisseur, des tiges filetées travessergnt de part et d’autre cette
cloison avec plaques d’appui des deux co6tés. v .‘\Q"m“!aq ‘g

Les consoles en fer profilé pour la pose de certains appareils tels que QB e&lav v1ers devront étre
galvamsees a chaud £3 &

pourvus d’un joint
mur et I’appareil.

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1- Pose des canalisations :

Les tuyauteries seront soigneusement coupées conformément aux mesures relevées sur le chantier et seront mises en
ceuvre sans les forcer ni les courber, afin d’éviter tout obstacle dii a une pose défectueuse des tuyauteries. Il ne sera
en aucune fagon procédé a des percements dans les dalles en béton armé, sans s’en étre référé et autorisé auparavant
a la Maitrise de chantier.

Il est strictement interdit de percer des poutres ou poteaux ou de faire des saignées dans ceux-ci et dans les cloisons
trois trous.

Les cintrages ne sont pas admis sur les tuyauteries en acier pour tous diameétres et sur les tuyauteries en cuivre au-
dela du diameétre 20/22 pour tous les autres cas. L’Entreprise aura recours aux raccords fabriqués d’usine.

Dans toutes les traversées de murs, cloisons ou dalles, les canalisations seront protégées par des fourreaux de
diametres appropriés en tube de fer galvanisé ou en plastique sur E.F., rugueux extérieurement, pour permettre le
scellement. Ils dépasseront légérement la surface de I’enduit.

Aux traversées du plancher, ils dépasseront le nu du revétement fini de 0.02 m au minimum et seront munis d’un
collet de fermeture. } %
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Toutes les tuyauteries E.F. enterrées, encastrées, posées dans les caniveaux, gaines techniques, dans les placards ou
sous les baignoires, seront protégées par bande Denso ou équivalent recouvrement spirale a 50%

Les tuyauteries traversant les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec émergement en tube de
plomb dépassant la dalle de 0.15 m sur une plaque de plomb de 3 mm d’épaisseur avec gousset vissé sur le tube ou
serré par un collier. L’Entrepreneur fournira un détail d’exécution conformément au D.T.U. pour approbation de la
Maitrise d’ceuvre.

Les tubes en fonte seront maintenus par des colliers démontables galvanisés espacés suivant les prescriptions. Des
tampons hermétiques seront judicieusement posés pour permettre la visite de ces installations.

Des raccords de démontage et des vannes d’isolement seront installés sur des tuyauteries de fagon a permettre
I’enlévement de tout appareil, sans pour autant arréter le reste de I’installation.

Le matériau sera mis en ceuvre de fagon a éviter tout effilochement. Les filetages seront coniques, les bouts de
tuyaux seront soigneusement alésés pour éliminer les bavures. Les filets seront complétement usinés et apres
assemblage du raccord, un maximum de trois filets restera visible.

Les raccordements entre les tubes galvanisés d’alimentation (en eau froide et eau chaude) et les appareils se feront en
tube de cuivre au moyen de raccords mixtes avec joints diélectriques. Les diametres de raccordement seront
appropriés, parfaitement rectilignes et d’une section uniformément circulaire. Les tubes seront isolés de leurs
supports par bagues diélectriques.

2- Nettoyage des canalisations :

Avant la mise en ceuvre, les tuyauteries seront nettoyées de tout corps étranger. Les tuyauteries laissées en attente au
cours de chantier et en fin des travaux journaliers seront obligatoirement bouchonnées au moyen de tampons
hermétiques en plastiques pour les tuyauteries d’évacuation et de bouchons acier pour les tuyauteries galvanisées.

Les tuyauteries E.P. et E.U. aboutissant dans les regards non définitivement couverts seront également bouchonnées.
Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés.

L’Entrepreneur du présent titre sera tenu pour responsable des éventuelles accumulations de déchets a I’intérieur des
canalisations et devra prendre a sa charge le nettoyage complet des réseaux.

La désinfection de la bache de stockage de I’eau et des tuyauteries a ’aide du permanganate de potassium Kmn 04
est a la charge du présent lot. '

3- Support des tuyauteries:
L’ensemble des supports et suspentes nécessaires au maintien et a la bonne tenue des canalisations sont a la charge
du présent titre.

Toutes les tuyauteries qui seront supportées par [’ossature de 1’ouvrage seront fixées au moyen de chandelles,
colliers, supports.

e Une couche primaire;
e Une couche intermédiaire en sous couche;

e Une couche de finition;
L’espacement des supports sera au maximum de:
- 1.5 m jusqu’au diamétre 20/27
- 2.2 m du 26/34 au 40/49
- 3 m au-dessus de 40/49
L’emploi de fil de fer, crochets ou chaines ou suspensions €quivalentes ne sera pas toléré. Aucune tuyauterie ne
pourra étre suspendue a une autre tuyauterie.
Les détails de suspension et supports établis par I’Entrepreneur seront soumis a I’approbation du B.E.T. avant
fabrication. Toutes les suspensions seront pourvues d’écrous de blocage et prétes pour le réglage en hauteur de
tuyauteries.
Tous les réseaux d’alimentation devront étre désolidarisés de la structure par interposition entre tuyauterie et colliers
de fixation de bagues (diélectriques) plastiques d’isolation.
Les canalisations encastrées seront posées sans joint, raccord ou soudure. Elles seront protégées par une peinture
antirouille et bande Denso ou équivalent. Avant rebouchage des saignées, elles seront éprouvées sous pression
(minimum 7 Kg/cm?). /l//
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En aucun cas les tuyaux ou éléments en plomb ou éléments en plomb ou cuivre ne seront encastrés dans la
maconnerie au mortier de ciment. Les tuyaux et éléments en fer galvanisé ne pourront étre encastrés dans le plétre.

Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure a
P’argent ou par I'intermédiaire de raccords a braser.

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, en fonte émaillée et inox, conformément aux échantillons
agréés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires devront étre
conformes a celles des catalogues.

Les robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de premiére qualité
et devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.

- I CLIMATISATION

ARTICLE 1: QUALITE DES MATERIELS ET MATERIAUX

1- Hypotheése de calcul

a.
onditions extérieures :
Les calculs de la climatisation seront basés sur les conditions extérieures de la ville Salé suivantes :

TEMPERATURE B.S. 37°C 0°C
TEMPERATURE B.H. 24°C
AMPLITUDE JOURNALIERE 15,8°C 11,4°C

b.
onditions intérieures :
Les conditions intérieures des locaux

 (T.B.S./HR)  |HIVER (T.B.S.)
24°C/ 50% 20°C / 50%

La climatisation sera assurée par des split systémes mural. Les unités extérieures seront posées sur des socles anti
vibratiles en béton.

c.
coustique :

Les niveaux de pression acoustique générés par les équipements de climatisation seront pour les bureaux et salle de

réunion< 25 dB(A). Il sera nécessaire lors de I’exécution de se conformer aux exigences de la notice acoustique.

d.
es coefficients de transmission:

Murs extérieurs 1,7
Murs intérieurs 2,65
Terrasse 1
Plancher intérieurs 0,7
Vitrage simple 5

Facteur solaire 0,65

2- Domaine d'application :

Les prescriptions du présent fascicule s'appliquent aux travaux d'équipement et aux matériels thermiques courants
pour tout le batiment. Les autres travaux et matériel font 1'objet de prescriptions particuliéres contenues dans les
picces particuliéres du marché. V 7
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3- Prescriptions générales concernant les matériels :

Le matériel doit étre neuf et livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans la
présentation du fabricant.

Toutes les protections nécessaires doivent étre mises en ceuvre au cours des travaux pour le maintien en bon état.

Chacun des appareils principaux doit porter une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques principales de l'appareil. Le matériel doit étre adapté aux natures des fluides utilisés, aux
températures et pressions a supporter dans tous les cas et a toutes les allures de marche de l'installation. Les
caractéristiques des matériels ne doivent jamais étre choisies par défaut.

Les moteurs électriques sont dans tous les cas surdimensionnés pour fonctionner en ambiance d'humidité relative de
25 %.

ARTICLE 2 : REGLES DE CALCUL

1- Charges thermiques :

Le calcul des déperditions est établi d'apreés les prescriptions du D.T.U régles de calcul des caractéristiques
thermiques utiles des parois de construction des déperditions de base des batiments, complétés par le Guide de
IAILC V.M.

Les batiments conditionnés en toutes saisons font en outre l'objet d'un calcul de charges basé sur le guide de
I'A.LLC.V.M fascicule N° 2 ou sur le manuel (Bilan thermique) cours de climatisation avec prise en compte de
l'inertie et les amortissements des batiments.

Les dimensions des éléments d'architecture sont prises d'axe en axe des parois porteuses (notamment pour le
plancher).

LOTS - PEINTURE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA PEINTURE
1)Origine Des Ouvrages A Réaliser
Avant tout commencement d'exécution, 1'Entrepreneur est tenu de procéder a un examen détaillé des surfaces a
peindre ou a vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail et éventuellement,
présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables a la bonne exécution de ses travaux.
Ces observations devront étre faites par I'Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture.
Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que 1'état des subjectiles pourrait avoir sur la
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors a la charge de
I'Entrepreneur et, en aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais état d'un support en béton ou d'enduit
pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value.
2)Définition Des Ouvrages
Les prestations ressortissant plus particuliérement au présent marché comprennent :
* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la p
* Tous les travaux de préparation : 1'époussetage, I'égrenage, le brossage, le déca @
en ceuvre des matériaux entrant dans I'exécution de la peinture.
e La dépose et la repose des par closes. _
e brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fenétres e
o La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".

électrique, les vitres, etc...
e Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries a
toutes hauteurs etc...
o 'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent marché, tous les travaux de la profession
nécessaire i la parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.
3)Nature Des Travaux
Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent :
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et miroiterie.
* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, enduit de
peinture.
* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages.
* Dépose et repose des par closes aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.
* Reprise de peinture sur par close et mastic V/
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* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, etc...
L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
travaux conformément aux reégles de l'art.

4) Provenance Des Matériaux
Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépdts suivants :

. DESIGNATION | QUALITE ET PROVENANCE
Enduits de peinture
Peinture vinylique De bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre

Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis
Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépdts ci-dessus indiqués, et aucune
réclamation ne sera admise quant au prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.
5)Echantillons
Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif et acceptés par la maitrise
d’ceuvre devront étre déposés par I'Entrepreneur préalablement a toute exécution.
Le fait que l'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut a I'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément a ces échantillons.
LEntrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par la maitrise
d’ceuvre.
L'Entrepreneur devra apporter a la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement a une surface témoin mobile exécutée sur un
subjectile de nature identique a celle de la surface témoin fixe.
6)Matériaux
a-peinture :
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation
solidement établie et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque
devront étre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de I'emploi,
et au fur et & mesure des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront
étre compatibles avec les matériaux a peindre, et entre eux.
Les matériaux devront étre soumis au préalable a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de
refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre.de-ee.fait a une plus-value
quelconque sur les prix remis. ~
En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.

b- miroiterie :
Miroiterie argenté clair de 6 mm, exempte de tous défauts nuisant a leur résistar
normes. '

7)Vérification Des Matériaux .
Sur le chantier la Maitrise d’ccuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément. A
toutes les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employées par les ouvriers.

Dans ce but, I'Entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d’ceuvre puisse a tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur controle
ou analyse.

Tous les frais d'analyse et de contrdle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents a toute
opération de contrdle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.

Les produits non conforme ou liviés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et
immédiatement évacués.

8)Mode D'exécution Des Travaux

Généralités :

Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U. N°59.1
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces a une
propreté parfaite.

Par ailleurs, avant de commencer tout travail, 'Entrepreneur devra procéder a un balayage des locaux.

Toutes les surfaces & peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de

fumée, etc.. \//
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Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou 4 la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chissis et portes aprés peinture.

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se
conformer aux indications de la maitrise d’ceuvre.

Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et
éventuellement par tamisage.

Peinture sur ciment :
Avant toute exécution des peintures prescrites I'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection
neutralisant l'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insaponifiables et donc
compatibles avec ces supports.

Peinture sur bois :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brilage de nceeuds sera
effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moitié huile de
lin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois étre modifiée en
considération de pouvoir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées seront dues par I'Entrepreneur du présent sous lot.

Peinture sur ouvrage métalliques :
L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre
apres sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une protection antirouille destinée a préserver les
ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.
De toute fagon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité quant a la conservation des ouvrages qui demeure pleine et entiére.

Raccords de peinture :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que :
- Les raccords aprés les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols
- Les raccords apres la pose des sanitaires
- Les raccords apres les essais de réception provisoire
De méme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie apres les derniers essais lors de la mise en service des installations.

Polychromie :
Il sera di sans aucun supplément possible de prix l'emploi de peinture a pigments vifs, de couleurs fines, ainsi

toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si la maitrise d’ceuvre en décide autrement.

Protections :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées
(planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ... Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses
frais exclusifs conformément a l'article 1.121 du D.T.U.

L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de travaux
a tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui
entrameralent le remplacement des éléments endommages T

- Normes AFNOR et plus particuliérement :

- Normes NF - T 30.011 et T 33.001
NF - Q 33.002

- Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF-P01.012 - P 01.013 - P 20.601 - P 61.341
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NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331
- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B. ou
du D.C.T.C. MAROC.
- Regles UE.A.T.C.
-Le D.G.A.
10) GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS
e Garantie:
Elles constituent pour I'Entrepreneur 1'obligation pendant la période de garantie de remettre en état les parties
d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés.
On exigera de I'Entrepreneur du présent marché la garantie conjointe du fournisseur.
Pour cette garantie, I'Entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréée.
e Réception Des Travaux
Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément a I’article 6.3 du D.T.U. No59.1 DU CAHIER DES
CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:
* ASPECT.
Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'Oeuvre
particuliérement en ce qui concerne :
- L’uniformité,
- L’absence de papillons, embus, auréoles,
- Le degré de brillant ou de satiné,
- Le relief,
- L’ opacité (notamment aux arétes),
- La couleur.
* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.
* L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou
de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.
La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des platres sous conditions que le
platre et ciment soient complétement secs, c'est a dire terminés depuis généralement un mois pendant la période
ETE et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de la mise en peinture.
Le quadrillage en carreaux de 1 mm de c6té pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne devra pas
produire d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).
* RESISTANCE AU CHOC
L'essai consiste a contrbler l'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire.
On vérifie a I'endroit de 'embouti provoqué par le choc 'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis, on
vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
* PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 1'Entrepreneur devra procéder a ses frais
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement r @ eses =

11) NETTOYAGE
Les nettoyages devront faire disparaitre les tAches de peinture ou autres produits de
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et 1'évacuation :

e des lits de sciures protecteurs des revétements,

e des déchets résultant des nettoyages eux-mémes

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en ceuvre, grattage ou pongage devront

étre appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matieres elles-mémes ou de leur état de surfaces (poli,
brillant, etc...
En particulier :

* Le lavage a l'esprit de sel de bonne qualité agrée par la maitrise d’ceuvre (eau additionnée d'acide chlorhydrique
a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est admis pour les revétements sous réserves que toutes les précautions
soient prises pour les vapeurs acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit
effectué par petites surfaces(2 a 3 m2), suivi d'un rincage a l'eau pure pour éviter l'attaque des joints de
revétements. V/
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* LLes serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :

xEnlévement des bandes de protection adhésives.

=Pongage si nécessaire a la poudre de ponce.

=] avage avec une éponge ou peau de chamois et de I'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive diluée
en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

=Ringage a I'eau claire.

»Fnlévement le cas échéant des tiches avec un chiffon imbibé de benzine.

= Séchage avec un chiffon propre doux.

LOT 9 - ASSAINISSEMENT- VOIRIE - ESPACES VERT
- T— ASSAINISSEMENT
ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions spéciales, seront de
production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité
d'approvisionnement sur le marché marocain.

Les matériaux devront répondre aux conditions ci-apres :

DESIGNATION DES MATERIAUX

 PROVENANCE

Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines agréées du Maroc
Sable Oued ou carriére Carriéres agréées
Pierrailles Oued ou concassage Carriéres agréées

Fabriqué mécaniquement en

. Des usines agréées
Atelier g

Tuyaux en béton vibré armé (B.V.A.)

Caniveaux en béton légérement armé
Coule sur place -

Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies agréées

Echelons Fer forge galvanisé Usines du Maroc

Par le fait méme du dépét de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres ou dépdots
indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d'exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d'ccuvre de ces matéria

marché, la granulométrie des agrégats qu'il se propose d'employer pour les mortier$
de ces essais réalisés 4 ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit étre faute

ARTICLE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront parvenir des carriéres proposées par l'entrepreneur et agréées par un labora
de I’entreprise.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de 5% de grains passant au tamis de 0,80
micron

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins(0,1 a 0,4 mm) par rapport au poids
total du s ble etles dlen1 ns max1males des rams determmees a I' alde de tamis.

oire agree a la charge

'ELEMENTS FINS ; GRA]NS DE S ABLE (MM)

] (0,1A04MM)
Enduits scellements joints de tuyaux 35% 3,15
Béton ordinaire 25 % 6,3
Béton armé et vibré 20 % 6,3
4 90
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Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur 2 :

- 70 pour le béton ordinaire

- 75 pour le béton armé
Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés du béton et devront
satisfaire notamment aux normes en vigueur

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs bancs des
carrieres et gisements proposés par l'entrepreneur et agréés par I’ Administration

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par la norme en vigueur
relative aux granulats lourds pour béton de construction

Les pierrailles devront €tre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le pourcentage des matiéres
extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids

La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions communes, fascicule n°4.

ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

L'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par I'entrepreneur. Les prix du bordereau
joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant i la prise, au transport et a I'emploi d'eau.

Cette eau devra faire I'objet, préalablement a son emploi d'une autorisation du Maitre d’Ouvrage qui se réserve le
droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de I'entrepreneur

L'eau de gichage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P18-303

L'entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de la norme précitée
L'utilisation de 1'eau de mer est exclue.

ARTICLE 6 : PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocké en silo a
I'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portland artificiel CPJ 45 provenant des usines agréées
(Norme NF.P 15.302).

ARTICLE 7 : ACIERS RONDS POUR BETON ARME

Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42. Ils devront satisfaire aux conditions définies par
Ia norme frangaise A.35 008

ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS

Les fontes de voiries pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égoiits devront satisfaire aux conditions définies
par les normes internationales N.F. A32 101 et N.F.32 201

Les piéces galvanisées devront satisfaire aux normes internationales N.F. - A 91 111.

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvoir SUppoH
imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies
L'entrepreneur devra en conséquence, se mettre directement en rapport avec les
déterminer le type de tampon en fonte, correspondant aux regards i construire sur ¢
Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé a chaux

ARTICLE 9 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

La composition des mortiers et bétons sera la suivante :

Mortier N°1 - Pour enduit étanche et rejointoiement
. o Pour joints de canalisations scellements des
Mortier N°2 - échelons

¥
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Béton N°1 50 kg 4001 8001 Béton de propreté sous regards

Béton vibré pour caniveaux et ouvrages

Béton N°2 300 kg Par m® de béton mise en ceuvre | ., . .
d'assainissement

Béton pour béton armé (regards et ouvrage
Béton N°3 350 kg Par m® de béton mise en ceuvre | spéciaux  dalettes, couronnement des
tampons

Le Maitre d'Ouvrage se réserve a tout moment la faculté de modifier I'un ou 'autre de ces éléments.

ARTICLE 10 : ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront répondre un certain
nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront prélevés dans les fournitures susceptibles
d'étre regues. IIs seront fournis gratuitement par l'entrepreneur.

L'entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux d'assainissement par un
laboratoire agréé. Les frais relatifs aux essais, d'Agrément et d'identification sont a la charge de I’entrepreneur. Les
échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier

ARTICLE 11 : CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés avoir été acceptée
provisoirement par le Maitre d'Ouvrage.

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront étre approvisionnés sur les
lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 12 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION - TRACE)

Avant tout commencement des travaux, ’entreprise exécutera par un géometre agréé et a ses frais tous les travaux
topographiques nécessaires a I’exécution du projet a savoir :

e La délimitation de I’assiette du projet

e L’implantation des axes voiries et assainissement avec fourniture du plan de piquetage.

e Le levé de profils en long et profils en travers
o La matérialisation des coins de bloc
¢ Le nivellement rattaché au n.g.m.

L’entreprise assurera ensuite, a ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de piquetage, nivellement et
implantations nécessaires a ’exécution du projet, il sera alors responsable de la disparition des piquets et repéres et
devra les rétablir a ses frais.

ARTICLE 13 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécutions établis

L'entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont été notifiée et de signaler au Maitre d’Ouvrage dans les délais
réglementaires, toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les piéces qui lui ont été notifiées. A 'expiration
de ce délai, et s'il n'a signalé aucune erreur, les piéces seront considérées comme définitivement acceptées par lui.
Les plans seront toutefois susceptibles de modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune réclamation du

fait de ces modifications. -
m
ARTICLE 14 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS® Aﬁn}\\\&%\

1- Généralités :

=%
%vaenables/a une

de 50 cm avec un minimum de 60 cm.
b) Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire

La largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire sera prise a la largeur extérieure du collecteur augmentée a 40

cm [‘//’
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¢) Largeur de tranchée pour collecteur ovoide
La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale a la largeur extérieure du collecteur augmentée de 40
cm
Pendant l'exécution des excavations, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniere a éviter que les
matériaux de déblai 4 utiliser en remblai ne soient dégradés par les eaux de pluie. Il doit, & cet effet, maintenir une
pente suffisante a la surface des déblais, a exécuter en temps utile les saignées rigoles, fosses et ouvrages provisoires
nécessaires a 1'évacuation des eaux hors tranchée

2- Souténement - blindage

Les excavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou étayées s'il y a lieu de fagon
a éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les dommages aux constructions et
infrastructures publiques

ARTICLE 15 : COLLECTEURS

1- Collecteurs circulaires

° Les collecteurs circulaires seront en buses en CAO avec joints en mortier de ciment.

° La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues a l'article 31 du devis
général pour les travaux d'assainissement

° Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la norme
marocaine NM 10.01.F.040

° L'Assemblage des tuyaux se fait par emboitement avec joint en mortier tout en maintenant

’alignement de pose.

° Lorsque le sol sera constitué par des terrains rocheux, l'entrepreneur est tenu de répandre sur toute la
largeur de la tranchée, un lit de gravette de 15 cm d'épaisseur.

° Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la buse repose sur
toute sa longueur et non sur la bague et le joint.

° A chaque arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon afin d'éviter
la pénétration éventuelle de corps étrangers.

2- Collecteurs rectangulaires

IIs seront réalisés en béton armé dosé a 350kg obligatoirement vibrés mécaniquement, le radier du collecteur, sera
fondé sur un béton de propreté dosé a 250 kg de 10 cm d’épaisseur soigneusement damé et nivelé.
° L’entrepreneur devra utiliser des coffrages permettant d’obtenir des surfaces trés lisses

° Le béton doit étre confectionné mécaniquement.

ARTICLE 16 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

1- Généralités ‘ : e

Le remblaiement des tranchées au-dessus de l'ouvrage sera exécuté en deux phasesy® \ % % Iy,

o Un remblai primaire d'une épaisseur de 30 cm au minimum, mesu 6%& RIeseco pdotage au-dessus
de la génératrice supérieure N g Qﬂg&g‘

Il sera constitué de terre apte 4 usage remblai, tamisée en place en couches de 20 cm au maxin T et soigneusement

arrosé et compacté a la dame pneumatique, notamment sur les flancs de 1'ouvrage.

° Un remblai secondaire constitué de terre apte a usage remblai, arrosé et soigneusement compacté
par couche de 20 cm.

2- Compactage des remblais

Le compactage sera réalisé avec des engins appropri€s au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que lorsque
I'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréé et en nombre suffisant. En plus, il
devra prouver, pour chaque nature de matériau, l'efficacité de ces engins.

Les couches de remblais doivent étre compactées jusqu'a atteindre un indice de compactage de 95 % de I’O.P.M.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le Maitre d'Ouvrage pourra imposer
une diminution de I'épaisseur de couches, sans que l'entrepreneur puisse prétendre & une quelconque indemnité.

%
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Le contréle du compactage sera effectué par un laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage et comportera en principe
une mesure de compacité en place et de teneur d'eau tous les 30 ml en moyenne pour chaque couche de remblai mis
en ceuvre.

ARTICLE 17 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS

1- Nivellement
Les tolérances de nivellement des terrassements pour les collecteurs et les ouvrages annexes par rapports aux profils
théoriques des plans sont fixées a plus au moins 2 cm.

2- Planimétrie

Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvrages annexes par rapport
aux plans théoriques sont fixées a plus ou moins 10 cm.

ARTICLE 18 : CONSTRUCTION DES REGARDS

1- Regards sur collecteurs circulaires et collecteurs rectangulaires

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé a 300 kg avec parois de 15 cm d'épaisseur, les
cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures a 4,00 m seront réalisées en béton Armé dosé a 350 kg

Seront enduits et lissés au mortier dosé a 400 kg de 1cm. Cet enduit pourra étre supprimé aprés accord du Maitre
d’Ouvrage si I'entrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué, coffrage métallique). Dans ce cas, un simple
réglage sera demandé.

Le radier du regard reposant sur un béton de propreté de dix centimeétres de 10 cm d'épaisseur, aura la méme
épaisseur que les parois de la cheminée et présentera une cunette en forme de demi-buse de méme diamétre que la
canalisation aval.

Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé a 400 kg, les raccordements avec les collecteurs
affluents étant particuliérement soignés.

Des échelles de visite, en acier galvanisé &J 25 mm seront prévues pour les regards de visite

La profondeur du regard sera mesurée, a I'aplomb de 'axe des regards depuis le fil d'eau de la canalisation circulaire
jusqu'au-dessus du tampon.

En d’autres termes, les ouvrages d’Assainissement seront réalisés suivant les plans d’exécution que I’entrepreneur
devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

2- Regards borgnes

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré dosé a 300 kg de ciment quelque soit la hauteur. IIs seront
réalisés conformément aux plans d’exécutions établis.
Ces regards seront coiffés d’une dalette en béton armé dosé a 350 kg de ciment.

ARTICLE 19 : MISE EN (EUVRE DES BETONS

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre avec vibration. Les durées du malaxage, comptée 4

partir du moment ou les éléments constitutifs du béton sont tous réunis dans le malaxeur, ne seront jamais inférieures

a trois minutes. -

Des dispositions pour la mise en place des bétons seront proposées par l'entrepreneur a Fags nf s ]'Ingénieur

notamment en ce qui concerne : / N\
e La puissance des machines & utiliser

e Le mode de vibration
e Le temps de vibration

ARTICLE 20 : COFFRAGES

1- Généralités

Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général apres décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides et
suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction. Ils
seront congus de fagon a pouvoir étre aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit I'empéchant d'adhérer au béton, ce
produit ne devra ni tacher ni colorer le parement. l, 13/
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Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera soigneusement
enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires a cet effet.

2- Classes de coffrage:

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. IIs devront permettre la réalisation
de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans irrégularité ni bavures. Pour obtenir ces résultats, ils
devront étre réalisés soit en planches bouvetées et rabotées apres assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué ou de
produit de synthése avec joints collés par ruban, soit en tdle bien dressée ou par tout autre dispositif agréé.

ARTICLE 21 : ENDUITS

Un enduit au mortier pourra étre réalisé si la qualité des ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées par les régles
de l'art.

Cet enduit sera composé d'un mortier dosé & 600 kg de ciment par métre cube de sable sur une épaisseur de 2 cm
passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée.

Dans ce cas, les travaux seront entiérement a la charge de 'entrepreneur

ARTICLE 22 : DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION- NOTICE DE CALCUL

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter a l'acceptation du Maitre d’Ouvrage, les
dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, cOtés, détailles et accompagnés des calculs et notes s'y
rapportant.

ARTICLE 23 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS

Les plans, dessins, notices de calcul et le mode d'exécution des traversées ou emprunts d'ouvrages tels que voies
ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc. Seront strictement conformes aux dispositions imposées par les services
intéressés en accord avec le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 24 : ESSAIS DIVERS

1l sera effectué en présence du Maitre d’Ouvrage des essais suivants :
e Les essais d'étanchéité

e Les essais de résistance

Tout collecteur étanche devra étre réceptionné apres l'essai. Avant remblaiement d % s¢, il pes a procédé a
des essais en tranchée effectués a I'eau sous pression d'un (1) métre, aprés remplissg = 2 1O &pendant 30
minutes g

Les essais seront opérés, en présence du Maitre d’Ouvrage dans des trongons de ca
suivant. IIs porteront sur un 1/10e de la longueur totale du collecteur mais un essai in
d’Ouvrage a tripler la longueur des canalisations a essayer.

En cas de fuites permanentes, I'entrepreneur devra effectuer les travaux d'étanchement nécessaires a ses frais. Un
nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier l'efficacité des travaux

Les essais d'écrasement seront effectués sur un collecteur entier conformément a la N.M article II1.

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaque classe a la résistance garantie par le fabriquant.

Les essais seront effectués aux frais de I'entrepreneur qui fournira tout le personnel et le matériel nécessaire.

En outre l'entrepreneur devra procéder a tous les essais demandés par le Maitre d’Ouvrage.

‘ wung iSerait le Maitre

ARTICLE 25 : TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED
D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'a pied d'ceuvre depuis les usines de I'entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi que de
T'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de pi¢ces de rechange destinées &2 palier des avaries normalement susceptibles
de survenir pendant le transport et les manutentions.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs et sous la
responsabilité de 1'entrepreneur

A Tlarrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé a un examen contradictoire pour
constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre a celles définies au marché.

vy
ARTICLE 26 : ESSAIS DE BETON V
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Tous les essais de béton armé seront menés conformément a la norme Marocaine N.M - 10.03.F.009, la fréquence de
prélévement des échantillons de béton est fixée selon les normes en vigueur et selon recommandations du laboratoire
et le Maitre d’Ouvrage.

En cas, ou les résultats s'avéreront négatifs, le Maitre d'ouvrage procédera a des essais d'auscultation dynamique et
des essais en Laboratoire sur prélévements, les frais de ces essais seront a la charge de I’entreprise

ARTICLE 27 : ESSAIS D'ECOULEMENT

° A lachévement des travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder aux essais d'écoulement sur
I'ensemble du réseau d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de l'effluent dans les
conduites.

° Les dits essais seront opérés en présence de 1’ Administration, les frais résultants des essais sont a la

charge de l'entreprise.

- I - TRAVAUX DE VOIRIE

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-aprés. Les matériaux d'origine
étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays.

DESIGNATION

Tout venant 0/60
Pour la construction de la couche de fondation Carriére agréée

Tout venant 0/31,5

Pour la couche de base des chaussées, des trottoirs et des chemins N .
Carricre agréée

piétonniers

Liants hydrocarbonés

Pour le revétement superficiel Les usines du Maroc agréées
Gravillons pour enduits superficiels Les carrieres agréées

Bordures de trottoirs préfabriqués Les usines du Maroc agréées
Granulats pour béton bitumineux Carriére agréée

Ciment portland artificiel CPJ 45

Sable d'Oued ou de carriére Usines du Maroc - Carriéres agréées
Cadres et tampons pour regards, grille en fonte -échelons Fonderies agréées

L'entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment sur demande du Maitre d’Ouvrage, la provenance des matériaux
au moyen de lettres de voitures signées du fournisseur ou par toute autre piéce en tenant lieu.

ARTICLE 2 : EAU DE CYLINDRAGE

L'entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et a ses frais I'e ire a 'f(g tion des travaux de
“ . =
compactage.

ARTICLE 3 : SOLS POUR REMBLAIS

Spécification des matériaux ¥ S S8

Les matériaux pour constitution de remblai compactés proviendront de zoneW le plus pres possibles
des zones ol ils doivent €tre mis en place. Toutes les fois que la nature des sols 1€ a, ils seront constitués par
la réutilisation prioritaire des déblais provenant des excavations des collecteurs ou la mise a la cote des fonds de
voiries a proximité.

L'ensemble des frais de reconnaissance, analyses et essais est a la charge de 1'entrepreneur qui doit en tenir compte
dans I'établissement de ses prix V/

S
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Le Maitre d'Ouvrage pourra & tout moment ordonner l'arrét d'une exploitation si les qualités du matériau ne
correspondent pas a celle du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent de compromettre la stabilité de

I'ouvrage
ARTICLE 4 : COUCHE DE FORME

Elle sera réalisée a la demande du laboratoire si nécessaire en matériaux de remblai sélectionné ou en déchet de
carriére.

ARTICLE 5 : MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATIONS

° Les matériaux pour couche de fondation seront du type GNF1 (0/60) dont les caractéristiques de
granulométrie, de dureté, de propreté et d’angularité doivent étre conformes a la réglementation en vigueur. Les
caractéristiques des matériaux destinés a la mise en ceuvre de la couche de fondation doivent étre étudiés
préalablement et soumis a I’agrément de Maitrise d’(Euvre. Les principales caractéristiques de la couche GNF sont
résumées dans le tableau ci-apres :

e Dureté : Inférieure a 50 % d’usure a ’appareil Los Angeles
e Propreté : Indice de plasticité inférieur 2 8 ou VB <2
e Epaisseur : Supérieure & 4 fois Dmax
e Compactage :95% O.PM
% des passants au tamis de (mm)
(]
% < (%)< | Humide §
> >
“ s [eo[@[20[w0[6a] 2 Joos Aride 5
- 100 | 100 | 60 ) 40 || 33 | 20 )} 2 | 35 | 25 JES(0/2)>30])
E %
3' 90 | 90 || 70 | 64 || 48 || 14 IP<6 ” 60
=] Sinon -
VB<1.5 v
=
- (100§ 58 § 40 | 31 § 26 | 18 | 2 | 35| 25 |ES(O/2)>30|
%
< et >
© = 60
S 90 || 89 || 69 || 59 | 51 || 40 || 10 IP<6 © -
o0,
Sinon v
VB<1.5 =

ARTICLE 6 - MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE

1- Couche de base en G.N.A

Les matériaux pour couche de base seront du type GNA (0/31.5) g le
dureté, de propreté et d’angularité doivent étre conformes a la régleme on
Les caractéristiques des matériaux destinés & la mise en ceuvre
préalablement et soumis a I’agrément de Maitrise d’(Euvre.

Les principales caractéristiques de la G.N.A sont résumées ci-apres :

de granulométrie, de

&
B
" - S r .7
e doivent étre étudiés

| ANGULARIT | pyypeTs ()
2 ‘ . MDE
& 40 315 |20 |10 {63 |2 008 |IC> LA<|_
O
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90 68 143 |35 22 14
100 100 % pour la ES (0/5)> 30
GNA Ou

30 20 ES (0/2)> 45

lonts
100 {90 |78 64 43 |11

BALLASTIER

100 |85 62 35 |25 14 |2 Sinon
35 % pour la VB <15

0/31.5 GNB

- 100 90 162 |50 34 110

ARTICLE 7 : ETUDES DE LABORATOIRE — ESSAIS - QUALITE

L’entrepreneur devra faire exécutés a ses frais tous les essais ou études en laboratoire que le Maitre d’Ouvrage
I'Ingénieur jugera utiles En particulier, il devra pour chaque emprunt proposé par lui ou désigné par le Maitre
d’Ouvrage procéder a des prélevements d’échantillons de 10 kilogrammes, effectuer sur ces échantillons, les
analyses nécessaires, notamment la mesure des limites d’atterberg, I’analyse granulométrique, la détermination de la
densité seche maximale (essai proctor modifié), ainsi que ’essai C.B.R.

Les essais de recette et de controle doivent étre obligatoirement faits par un laboratoire agréé.

La cadence des essais est fixée suivant les normes en vigueur.

ARTICLE 8 : LIANTS HYDROCARBONES

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :

o Les bitumes purs a chaud
° Les émulsions de bitume
° Les cut-backs

L’entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes applicables aux travaux
routiers courants fascicule n°5 cahier n°3 édition 1982.

ARTICLE 9 : GRANULAT POUR COUCHE DE SURFACE

Granularité :
Les granularités pour couche de surface seront des gravillons raffinés de concassage ayant les dimensions suivantes :
(en millimétre de maille de tamis).

6 10
10 14

Les conditions de refus a4 D et de tamisat & d doivent étre inférieures a 15 % et le refus sur le tamis de maille de 1,58
D doit étre nul.
Les granulats 6/10 et 10/14 sont constitués d’éléments concassés purs.

Les caractéristiques des granulats sont regroupées dans le tableau ci-aprés :
Dureté «Los Angeles» (L.A) inférieur ou égale <30 &i‘} /‘\i {-.;
‘e

Résistance a I’'usure « Micro Deval en présence d’eau » inférieure ou égale 3 : | < 25

Coefficient d’aplatissement (CA) inférieur ou égale a : <25
Adhésivité a I’immersion aprés séchage d’une durée de : 24 h
Propreté inférieure ou égale a : 1%
Angularité >4
° Liant : Cut Back 800/1400

ARTICLE 10 : BORDURES DE TROTTOIRS PREFABRIQUEES l[/
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® Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur un chantier spécial dont les
installations mécanisées seront soumises a I’agrément du Maitre de I’Ouvrage.

° Elles seront posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin
en Béton.

® Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

° Des éléments d’une longueur de 35cm seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure
cassée sera refusée.

° Ils devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de type T3, type Américain
Classe B2

o La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.

o Les prélévements pour épreuve seront effectués sur le chantier, les essais seront a la charge de

I’entrepreneur selon les recommandations du Laboratoire agréé et accepté par le Maitre d’Ouvrage

ARTICLE 11 : DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES

En cas de démolition de chaussées et trottoirs, I’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans un état originaire.
Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées de chaussées recevront un revétement
conformément a la constitution de la chaussée prévue sur le bordereau des prix du présent C.P.S.

ARTICLE 12 : MODE D’EXECUTION DES TERRASSEMENTS

1- Travaux préalables aux terrassements :

L’arrachage de toutes plantes sera exécuté a I’intérieur des emprises en principe sur la largeur nécessaire a I’ assiette
des travaux.
Les broussailles et taillis seront rassemblés et briilés sur place au fur et 3 mesure de I’avancement des travaux.

2- Terrassements

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les travaux.
Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres a la mise en remblais seront transportés aux décharges que
désignera le Maitre d’Ouvrage, le prix de ce transport est compris dans le prix des terrassements.

La tolérance de cote par rapport a la ligne rouge sera au plus égale a deux centimetres.

On ne devra pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassements. L’entrepreneur en assurera
I’écoulement a ses frais.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité séche des remblais en place soit au
minimum égale a 95 % de la densité maximale (essai proctor modifi€) aprés correction des terres, les accotements et
trottoirs jusqu’aux talus seront compactés dans les mémes conditions que les remblais.

3- Déblais

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra d’apprécier sur la base des
essais de laboratoire.

Le compactage du sol de la plate-forme conduit de facon a obtenir sur une épaisseur de 30cm au moins, une densité
séche au moins égale a 95 % de la densité de I’optimum proctor modifié.

4- Remblais :

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Le contréle du compactage des remblais sera effectué en
se référant principalement a des mesures de densité séche en place et si besoin a des essais a la plaque 7
Lorsque la nature des matériaux le justifiera et sur demande du Maitre d’Ouvrage, |’entreprefigurads

F o
effectuer a ses frais les essais supplémentaires nécessaires. ggx"‘

5- Mode opératoire d’exécution de remblai :

° aprés décapage du terrain naturel sur 10 cm d’épaisseur, il sera procg éhla ‘Hisesen pl
remblai d’apport sur toute ’emprise par couches successives de 20 cm d’épaisseur selrk;p qet‘ﬁ'&ﬁééésl JoR=dvec
réglage, nettoyage, arrosage et compactage, I’angle du talus naturel & prendre en compte e ‘w ion de la ute du
matériau en place. , */iauucz\%%a\‘

° La mise en place du corps de chaussée et bordure de trottoir.
° Le remblaiement et la mise a la cOte des trottoirs et accotements. (] L S/
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6- Fond de forme :

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau a pneu ou vibrant jusqu’a disparition
des traces de passage des engins de compactage avec contrdle permanent a la cerce, a la régle, au niveau.

Dans le cas de terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plate-forme et mise
en place du matériau plus sain soit par une couverture en matériau sain, utilisation des matériaux d’emprunt reste
soumise a I’agrément du Maitre d’Ouvrage sur la base des essais de laboratoire.

ARTICLE 13 : CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

1- Encaissement de la chaussée

Aprés exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du présent CPS.

Mise en ceuvre de la couche de fondations en GNF

Approvisionnement :

Aprés réception de I’encaissement par le Maitre d’Ouvrage, entrepreneur procédera a ’approvisionnement de la
couche GNF en tas.

Epandage :

Le matériau G.N.F sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de facon a réaliser un
brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogene. Les épaisseurs de couches de fondations et leurs
largeurs seront conformes 4 celles portées aux profils en travers types.

Pendant I’épandage on procédera a un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit portée i une
valeur supérieure de deux points a celle correspondant & I’optimum de 1’essai modifié.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre maintenue a celle correspondant a I’O.P.M.
L’atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité séche €gale a 95 % de densité seche maximale du
Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissent pas sous la régle de 3 m des flaches supérieures a 3 cm.

2- Mise en ceuvre de la couche de base en matériaux GNA

Approvisionnement :
Apres réception de la couche de base par I’administration, ’entrepreneur procédera a I’approvisionnement des
matériaux pour couche de base en tas.

Epandage :

Le matériau sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de facon a réaliser un brassage des
matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra étre maintenue a celle
correspondant a I’O.P.M.

L’atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité seche &
maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réglage en nivellement sera tel que,

N’apparaissant pas sous la régle de 3 m des flashes supérieures a 15 mm.

1- Approvisionnement :

Les plans proviendront d’usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou mobiles.
Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas leur dénaturation, il faudra
tenir compte des résultats ci-dessous.

s e

LIANTS | TEMPERATURE ENDEG/C ,
Nature Catégorie Maximal de Stockage Max1male de Mlnlmale de
réchauffage répandage
. 60/7 > 55 N
Bitumes 40/50 > 60 70 a 80 150 125
Emulsion 60365 % 50a70 Léger réchauffage
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En cas, de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complétement les citernes de stockage et
d’épandage.

2- Préparation de la chaussée : liants

On procédera au balayage préalable de la surface devant recevoir I’enduit, ce balayage devra donner une surface
propre

Si le balayage s’avére insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que I’entrepreneur puisse élever la moindre
réclamation

L’enduit lui-méme n’apportant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les dégradations importantes,
il faudra effectuer les opérations suivantes :

° Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec les enrobés denses de granularité
appropriée, soigneusement compactée. Ces enrobés pourront étre a base de bitume ou a base d’émulsion de bitume

° Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée et recompactéeles flaches et
orniéres seront reprofilées au moyen d’enrobé dense a chaud ou a I’émulsion de granularité appropriée répandus a la
niveleuse, soigneusement compactées et raccordées sans saillie a la chaussée sur tout leur pourtour

3- Préparation des matériaux — dosages — moyens : selon recommandations du Laboratoire agréé

Les dosages exigés seront de :

_ MONOCOUCHES

Granularité Liants et granulats
- Bitume
fluidifié Granulats (1/m?)
cut back kg/m?
400/ 600
6/10 1,200 10

 BICOUCHES

Liants et granulats Cut Back 800/1400 Granulats I/m?

1¥¢ couche 1,200 10 4 14
28 couche 0,900 64 10

Total 2,100

4- Epandage :

Pendant I’exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieur ap
L’arrét des épandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée tres mouillée ~ -
L’épandage du liant sera effectué & la rampe doseuse dont le débit réglage devra étre asservi a la vitesse de
déplacement de I’épandeuse de fagon a assurer la régularité des dosages. Lors d’une reprise aprés un arrét de chantier
et afin d’assurer I’homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire que 1’épandeuse roule a sa vitesse normale
au moment de la commande de I’ouverture de la rampe
Elle devra donc démarrer quelques métres avant. A cet effet, on recouvrira ’extrémité de la bande répandue de
papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant ’ouverture. Lors de I’exécution d’un revétement bicouche
on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives
Pour assurer ’uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir d’une valeur a
déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage.
Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent étre éliminés avant enduisage de la bande suivante.
W
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Les épandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CPS, seront effectués a
I’équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également étre réglable et asservi a la vitesse de déplacement
des camions, de fagon a assurer la régularité des dosages au métre carré.

Ils devront étre exécutés a une distance n’excédant pas de 20 & 40 m I’épandage du liant

Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire

5- Compactages :

Les compactages seront assurés par compacteur a pneus lisses, seule méthode véritablement valable pour ce type de
revétement, la pression de gonflage étant adaptée a la dureté des gravillons employés et aussi forte que possible

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des compacteurs est
aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. L’administration se réserve toutefois le droit d’exiger des passes
supplémentaires en cas de besoin. Le temps €coulé entre le gravillonnage d’une bande et le premier passage du
compacteur ne doit pas dépasser deux minutes

Le chantier doit impérativement étre arrété en cas de panne du compacteur.

Dans le cas d’un enduit bicouche, le compactage de la lére couche est nécessaire mais le nombre de passages doit
étre réduit (maximum 3). Par contre, la 2éme couche doit étre compactée normalement, la circulation doit étre
proscrite sur la 1% couche de I’enduit.

- III - ESPACES VERTS

ARTICLE 1 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent les plantations et jardins dans les zones prévues a cet effet et repérées sur les plans de
I'Architecte joints au Marché.
L'Entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :

. Le décapage du terrain, le transport et la mise en place de terre végétale provenant du décapage et stockée
dans I'enceinte du chantier et I'évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques.

. Les fouilles en puits ou en rigoles pour plantations d'arbres ou de plantes. Evacuation des terres impropres
aux décharges publiques.

. La mise en ceuvre en surface ou en trous de terres végétales en dépdt sur le chantier, ainsi que la fourniture
et mise en place de fumier, et engrais.

. La fourniture et plantation des arbres, arbustes, plantes.

. L'entretien des plantations pendant une période de douze mois (12) a compter de la date de la
réception provisoire.

° La consommation d'eau durant toute la période des travaux et celle d'entretien sera a sa charge.

L'entrepreneur s'engage a fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier. Au cas ol certaines d'entre elles
ne seraient plus disponibles dans aucune pépiniere, I'Entrepreneur en avertira 1'Architecte avant le début des travaux.
L'entrepreneur fera les réservations nécessaires en pépinieres et prendra ses dispositions a I'avance pour ne pas étre
en rupture de stocks au moment des plantations.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES OUVRAGES

1- Implantation

L'entrepreneur devra exécuter 1implantation de ses ouvrages conformément aux plans joints et aux instructions de
l'architecte. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements d'arbres, arbustes, haies, plantes
grimpantes et terre-pleins divers. L'entrepreneur devra soumettre son implantation & l'acceptation du Maitre
d'Ouvrage et de 'Architecte.

2- Préparation du terrain

0 Arbres - Arbustes:
La préparation du terrain pour les arbres, arbustes et haies comprendra les opérations sui :
. Fouilles en puits ou en tranchées:

- Pour les arbres: 1,00x1, 00x1, 00
- Pour les arbustes: 0,60x0, 60x0, 60
- Pour les haies et clotures: 0,50x0, 50xL

Ces travaux comprendront:
o La fouille dans tous terrains y compris le rocher et 1'évacuation des terres impropres aux décharges
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publiques.

. Remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par 1'Entrepreneur et mélangée a du
fumier et des engrais dans les proportions définies ci-apres.

. Arrosage pour tassement des terres.

0 Surfaces Plantées:

La préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend le décapage sur une profondeur de 0.30 m, le
nettoyage, I'épierrage et la purge de tous déchets et la réalisation du mélange suivant :
. 20 cm des terres traitées ci-dessus.

. 10 cm de terre végétale fournie par l'entrepreneur.
Pour les terrains rocheux, les prix comprennent aussi I’apport des terres pour constituer le mélange ci-dessus indiqué.

0 Fumier organique:
La quantité de fumier a mettre en place est la suivante :

. arbres : 0.20 m3 par arbre.
. arbustes : 0.15 m3 par arbuste.
° surface plantée : 1 cm de hauteur sur la totalité de la surface enfouie a la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale. Une fois le tassement des terres et des
plantations effectuée, le niveau du terrain sera inférieur a celui des circulations d'environ 5 c¢m, ainsi que du bord des
jardiniéres. Le terrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm.

3- Plantations

L'entrepreneur s'engage  livrer des plantations parfaites et sans défaut.
Les espéces et variétés déterminées sur les plans ne pourront étre modifiées sans 1'accord de l'architecte.
Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

. les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mis en place dans les trous réservés a cet
effet et rebouchés complétement, la terre tassée, et les cuvettes d'arrosages exécutées.

. Toutes les plantes devront étre de premier choix, bien constituées, saines, exempts de parasites, bien
ramifiées, les mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites.

. Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées
si nécessaire.

. les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées, impérativement.

ARTICLE 3 : ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les frais d’entretien durant la période des travaux et jusqu’a la réception provisoire et, ceux durant la période entre la
réception provisoire et celle définitive sont inclus dans les prix unitaires. La réception provisoire aura lieu lorsque
tous les travaux de plantation seront terminés.

Durant la période de garantie, entre la réception provisoire et celle définitive, 1'entrepreneur assurera a ses frais la
reprise des végétaux. Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.

La dégradation de végétaux occasionnée par autrui devra &tre signalée par écrit au Maitre de I'ouvrage. Pendant toute
la durée de I’entretien, 'Entrepreneur assurera a ses frais 1'arrosage, la taille, les traitements des végétaux et ce par un
chef jardinier et une équipe d'ouvriers qualifiés.

L’entretien des espaces verts sera de 12 mois, a partir de la date de la réception provisoire des travaux.

La réception définitive sera prononcée si toutes les plantations sont en bon état

iMNg 48
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CHAPITRE NI :
' CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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Conformément a ’article 5 du décret 2-22-431 précité, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

Les prix remis par [I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures nécessaires, poses, scellements,
encastrements, ajustages et d’une fagon générale toutes sujétions d’exécution concernant les travaux ci-apres
L’attention de I’entrepreneur est attirée tout particulierement sur le fait que toutes les approbations et réceptions
des prestations objet du présent marché seront effectuées par la maitrise d’ceuvre.

GENERALITES : TRAVAUX PREPARATOIRES

Levé topographique :
Faire établir, par un géomeétre agrée, un plan de levé topographique, avant et apres terrassements en masse,

a I’échelle 1/100éme, de P’ensemble du terrain et des chaussées limitrophes avec indications des courbes de
niveaux, de tous les regards des réseaux divers (Electricité, Téléphone, Eau potable et assainissement, avec
cotes tampons et radiers des regards de ce dernier). De méme il devra fournir les profils des axes des chaussées
limitrophes.

Tous les niveaux devront étre rapportés au niveau NGM. Le plan devra étre rattaché au coordonnés Lambert.

Un calcul de cubatures par un géomeétre agrée sera remis au maitre d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre.
Implantation des batiments par un Ingénieur géometre Topographe agrée, un plan et une attestation
d’implantation seront remis au maitre d’ouvrage.

Ces documents devront étre remis au maitre d’ouvrage en 5 exemplaires de tirages papiers et deux exemplaires sur
support informatique au format standard.

b- INSTALLATIONS DE CHANTIER - Plan hygiene sécurité (PHS)

b.1 Installation de chantier :

Se conformer aux dispositions du cahier des clauses administratif générales.

b.2 - Plan hygiéne sécurité (PHS)

L’Entrepreneur devra soumettre a ’agrément du Maitrise d’ceuvre le plan hygiéne et sécurité (PHS) a adopter pour
son chantier dans un délai de 15 jours.

Le Maitrise d’ceuvre se réserve un délai de dix (10) jours calendaires pour retourner le projet a I’Entreprise revétu de
son visa ou de ses observations gui seront a satisfaire dans le délai précisé dans la lettre accompagnant les dites
observations

Les mesures et dispositions ci-aprés font I’objet d’un plan de sécurité et d’hygicne.

Les frais correspondants a rétablissement du PBS et aux différentes dispositions e
charge de I’Entrepreneur et inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix.

e L’Entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a ’égard du personnel qu’a I’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les réglements et
consignes de I’autorité compétente ;

¢ II assure notamment 1’éclairage et le gardiennage de son chantier, afin que les travaux ne causent un danger
aux tiers, notamment pour la circulation publique ;

e Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés
par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et au besoin,
gardés ;

e L’Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer I’hygi¢éne des installations de chantier
destinées au personnel, notamment par 1’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et
d’assainissement ;

e En cas d’inobservation par I’Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des
autorités compétentes, le Maitre d’ouvrage peut prendre aux frais de I’Entrepreneur les mesures nécessaires
aprés mise en demeure restée sans effet ;

o En cas d’urgence ou le danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en dem
¢ L’intervention de I’autorité compétente, du Maitre d’ouvrage ou du Maitrg’
responsabilité de I’Entrepreneur.

b.3- Evacuation des eaux usées et des liquides polluants et des ordures L 1'/
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Le projet d’installation devra préciser les conditions d’évacuation des eaux usées, des eaux de ruissellement et des
liquides polluants et ordures ménagéres. Ce projet devra étre conforme aux réglements et dispositions légales en
vigueur en accord avec les autorités locales et devra respecter I’environnement sans apporter aucun préjudice a la
situation existante.

L’Entrepreneur devra apporter, le cas échéant, les remeédes nécessaires pour supprimer les préjudices sans qu’il
puisse prétendre pour cela a quelque indemnité ou rémunérations que ce soit.

LOT 100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS (EUVRE-CHARPENTE METALLIQUE

A- DEMOLITIONS ET DEPOSES
Avant d’entamer les travaux de ce lot, ’entrepreneur devra au préalable :
. L’entrepreneur est invité a se rendre personnellement sur place pour apprécier & son point de vue et sous sa
seule responsabilité, ’accés, le volume, la nature, le matériel et outillages nécessaires pour I’exécution des travaux
d’aménagement objet du présent marché.

. Etablir par un géométre agréé un plan c6té avant le commencement de tous travaux de terrassement et apres
achévement des dits travaux.
. Etablir, par un géometre agréé, un plan de levé topographique du terrain avec indications des courbes de

niveaux, cotes tampons et radiers des regards avoisinants rapportés au niveau NGM et des chaussées existantes
délimitant le terrain avec leur profil en long correspondant.

. Demander & la maitrise d’ceuvre toutes précisions et indications nécessaires quant & I’emplacement et la
désignation des ouvrages & démolir ou & conserver et des travaux de terrassements.
. Prendre toutes les précautions qui s’imposent pour préserver la sécurité des personnes, et en particulier

contre la chute de débris de démolitions et la propagation des poussiéres, tels que balustrades, gardes corps, filets,
clotures etc. ..

. L’entrepreneur doit assurer a sa charge un nettoyage parfait de la zone 4 aménager a Uintérieur et d’évacuer
tous les gravats et déchets a la décharge publique.
. Pendant toute la durée du chantier ’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions, les précautions et les

mesures nécessaires pour la protection des édifices et pour exécuter ces travaux dans les meilleures conditions de
sécurité.

. Les travaux seront réalisés par phasage ; un plan d’action est a remettre & la Maitrise d’ceuvre pour
approbation avant d’entamer les travaux.
. Tous les essais sur matériaux et matériels jugés nécessaires par la maitrise d’ceuvre doivent étre réalisés par

un laboratoire agrée, accepté par le Maitre d’ouvrage. Les frais du laboratoire sont a la charge de ’entreprise, les
prélevements de béton frais pour contréle seront désignés par le Maitre de ’ouvrage.

. Tous échantillons et toutes fournitures de matériaux, matériels et équipements doit étre vérifiés et acceptés
par la Maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre,

. L’entreprise doit remettre pour approbation les fiches techniques des produits type SIKA pour chaque type
de béton suivant les cas d’utilisation et dimension.

° Les prix remis par I’ entrepreneur dorvent tenir compte de toutes Ies suletlons de ecutron main d’oeuvre

préparation des supports, la position des armatures, la mise en ceuvre des scelleng
différents entre elles. \
. Lors de piquage et la démolition des bétons, il faut éviter toute abimen¥
matériels adéquates pour assurer une parfaite exécution. ‘
. Insistance sur le controle interne avec des procédures matérialisées par les fiches d& controle technique
. PAQ (plan assurance Qualité) : L’entreprise dans le cadre du PAQ doit présenter tous les points d’arrét pour
une reprise ou renforcement (préparation du support, produits et matériels utilisés, scellement d’armatures, pose des
armatures, coffrage, ect...) avec présentation des fiches de contréle intérieure.

. Prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la stabilité des ouvrages avoisinants touchés par
les terrassements ou par la démolition (Etaiement, renforcement etc..).
. Chaque fois qu’une marque ou référence est citée, comprendre : ou équivalent.
. Les travaux nécessaires au bon achévement (ou fonctionnement) de ses ouvrages. l {7/
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. Par dérogation aux articles du mode de Mesurage des DGA & DTU, les ouvrages seront payés comme décrit
ci-dessous :

. L’entrepreneur sera réputé s’étre rendu sur le lieu, avoir visité le terrain et prise connaissance de tous
difficultés pouvons survenir lors d’exécution des travaux. Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions
ci-dessus seront reprises aux frais de I’entrepreneur apres établissement d’un proces-verbal définissant les malfacons
constatées et les conséquences prévisibles. Les prix remis par I’entrepreneur devront tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution, main d’ceuvre, échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des
gravois et matériaux non récupérables aux décharges publiques. Aucune réclamation, notamment de supplément de
prix ne sera Tous les matériaux que le Maitre de I’ouvrage voudrait récupérer devront étre déposés avec le plus grand
soin et mis 4 la disposition de celui-ci. Les ouvrages dont la démolition est nécessaire seront démolis soigneusement
pour ne pas ébranler le reste de la construction.

Ouvrage payé a I’ensemble théorique.

PRIX N° 101 - DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MACONNERIE ET EN BETON ARME

La démolition des murs en maconnerie et é€lément en béton armé consignés par le BET et le BCT devront étre
conduites avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les ouvrages a conserver en particuliers les murs a cotés, les
poteaux, les poutres, dallage et dalle, raidisseur, chainage, et ces démolitions seront suivant les indications de la
maitrise d'ocuvre. L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés 1’exécution de
ces travaux.

Il sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitre d’ceuvre. Démolition selon
le nouveau plan d’architecture.

Ouvrage payé au Forfait

PRIX N° 102 - DECAPAGE DU REVETEMENT SOL ET MURS EXISTANT

Ce prix rémunére Décapage du revétement sol et mural existant y compris la chape si nécessaire et évacuation a la
décharge public.

Grattage de la peinture existante aux endroits indiqués par la maitrise d'ceuvre.

Ces travaux seront exécutés suivant les indications de la maitrise d’ceuvre. Y compris toutes sujétions nécessaires
sans aucune plus-value.

Ouvrage payé au forfait

PRIX N° 103 - DEPOSE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE, CLIMATISATION, CABLAGE ET
LUSTRERIE ET DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES ET MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

Ce prix rémunére dépose tous équipements électrique et de climatisation, tous ciblage électrique, ainsi la lustrerie, y
compris les tableaux électrique, et coulage des tranchés y compris la dépose des appareils sanitaires et dépose de la
menuiserie métallique aluminium et bois existant.

Y compris évacuation a la décharge publique et toutes sujétions.

L’ensemble des éléments déposés devra étre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit indiqué par le maitre
d’ouvrage. Un PV doit étre établi contradictoirement entre ’entreprise et le M.O pour quantifier le nombre des
éléments déposés ainsi pour déterminer le lieu de décharge.

Ouvrage payé au forfait compris toutes sujétions d’exécutions.

B-GROS (EUVRES

TERRASSEMENTS

a. GENERALITES :

2Nt 4
. A %, o
Les fouilles de toutes natures seront descendues aux cdtes reconnues et acceptésJfrsteytabdrafoire. Elles seront
exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront I'objet d'un procés-verbal de Tec€ption. Aucun travail de
béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant 1'accord du laboratoire. L U
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Les prix de réglement comprennent toutes les sujétions de boisage, étaiements, talutages, relévement des terres,
dessouchages, les épuisements, pompages de toutes natures et de tous débits qui pourraient étre rendus nécessaires
dans le périmétre du chantier, ou I'évacuation aux décharges pour les terres en excédent, ainsi que la démolition des
ouvrages pouvant étre rencontrés lors de 1’exécution des fouilles. Les terres de toute nature provenant des fouilles
seront soit régalés sur place, soit transportés a la décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches
successives de 0,20 m immergées a refus et compactés. La compacité obtenue sur 0,25 m ne sera pas inférieure a
0,95 de la densité optimum PROCTOR. L’Entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis,
I’importance et la nature des terrassements a réaliser et prévoir dans ses prix toutes les sujétions prévues aux articles
90-91 et 94 du D.G.A. Ces fouilles seront payés au métre cube théorique des plans de fondation, quelque que soit
leur profondeur et leur ouverture et sans plus value pour foisonnement. Le mode de réglement étant celui de Iarticle
211 duD.G.A.

b. DESCRIPTION DES OUVRAGES

PRIX N° 104 - FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C
ROCHER

Ce prix rémunére la réalisation des fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans terrain de toutes natures
y/compris démolition de dallage existant de tel facon & conserver le ferraillage existant y/compris revétement a
exécuter manuellement ou autre suivant les plans établis par le bureau d’études, en particulier pour les fondations des
murs, semelles isolées ou filantes, longrines, chainages, radiers, jardiniéres, fontaines et seront descendues aux cotes
reconnues et acceptées par la Laboratoire et le Bureau de controle.

Le prix de réglement s’entend pour la fouille proprement dans terrain de toutes natures et dans toutes profondeurs et
toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, facon de talus en redans, épuisements et
pompages nécessaires des eaux, jets sur banquettes et sur berges, le transport et la mise en dépot éventuelle dans
Penceinte du chantier des déblais, les manutentions des terres, etc.

Les fouilles seront descendues aux cétes reconnues et acceptées par le Laboratoire et le Bureau de contrdle. Elles
seront excécutées aux largeurs strictement nécessaires suivant les plans établis par le bureau d’étude et feront l'objet
d'un proces-verbal de réception. Aucun ouvrage ne sera entrepris avant l'accord du Maitre d’Ouvrage. Les fouilles
dépassant les cOtes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d’aprés les attachements représentant
I’état des lieux avant et aprés les fouilles.

Ouvrage payé au métre cube théorique, y compris fouilles dans rocher d’aprés les attachements représentant 1’état
des lieux avant et apres les fouilles, sans majoration d’aucun foisonnement.

PRIX N° 105 - MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.

Ce prix rémunere au metre cube, I’évacuation des déblais excédentaires provenant des fouilles ou mise en remblais
par déblais provenant des fouilles s’ils sont acceptés par le laboratoire.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main d’ceuvre, de
manutention des terres, de remblais périphériques des fouilles par déblais provenant des fouilles par couches
successives de 0.20 m pilonnées, compactées, damées, ’arrosage abondant, le chargement, le transport des terres
excédentaires 4 la décharge et certaines parties des déblais nécessaires aux remblais jugés impropres a tout emploi,
de frais d’essais, etc...

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou & la lame vibrante, P’arrosage, les
chargements, transports, déchargements et toutes manutentions des terres. Le terrain aprés e devra avoir
une densité égale & 95 % de « OPTIMUM PROCTOR » modifiée.

L’excédent des déblais sera soit évacué a Dintérieur de I’enceinte de chantier ver
déterminés par la Maitrise d’ceuvre ou transporté aux décharges publiques.

Ouvrage payé au meétre cube théorique, sans majoration d’aucun foisonnement.

PRIX N° 106 - REMBLAIS D’APPORT

Ce prix rémunére au métre cube en place I’exécution de purges de plateforme, aprés accord préalable du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, quel que soit la zone de terrassement ou la nature des terrains. L V
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Il sera prévu des matériaux d'apport. Ces matériaux seraient choisis sains et exempts de terre végétale (graves
alluvionnaires, sablon...). L'entreprise pourra éventuellement disposer a proximité du site ou d'autres chantiers de
matériaux issus de déblais a condition d'avoir I'accord du BET et du laboratoire.

Il comprend :

L’exécution et le chargement des matériaux ;

Le transport en dépdt définitif quel que soit la distance ;

Le réglage et le compactage du fond de fouilles exécuté en vue d’éviter la rétention des eaux ;

Le remblaiement de la purge pour la plateforme du projet pour les différents locaux a droite au niveau 0.00.

Il comprend aussi la fourniture des matériaux de substitution nécessaires au rétablissement du niveau de I’arase des
terrassements.

Des essais de plaques seront également prévus sur les remblais (3 pour 500 m? environ) a la charge de l'entreprise
Les niveaux définitifs des remblais seront établis avec la maitrise d'ouvrage, l'architecte et le BET.

Ouvrage payé aux métres cubes théoriques remblayés calculés suivant les dimensions données aux plans d’exécution
sans plus-value suivant les regles de I’art

Ouvrage payé au métre cube théorique, sans majorations pour foisonnement, suivant le cube des fouilles réalisées
ainsi que les profils définis -par la Maitrise d'ceuvre,

PRIX N° 107 - BETON DE PROPRETE

Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de béton de propreté en béton B15 conformément a la NM 10.01.008
et selon les plans BA établis par le bureau d’étude, 1l sera exécuté en béton de 0,10 d'épaisseur sous les ouvrages en
maconnerie ou en béton armé des semelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement,
jardiniéres, etc.

Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main d’ceuvre, de
fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de coffrage, de décoffrage, des frais
d’épreuves, etc.

Ouvrage payé au metre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le
bureau d’étude et sans plus values d’aucune sorte.

PRIX N° 108 - GROS BETON

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et mise en place de gros béton en béton B20 conformément a la NM
10.01.008 et selon les plans BA établis par le bureau d’étude , sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé des
semelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement, jardiniéres, etc.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main d’ceuvre, de
fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de coffrage, de décoffrage, des frais
d’épreuves, etc.

Ouvrage sera payé au metre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils
par le bureau d’étude et sans plus value d’aucune sorte ou majoration.

PRIX N° 109 - ARASE ETANCHE

une arase étanche sous (murs périphériques extérieurs, chainages périphériques) et j
DTU 20.1 y compris une retombée de 20 cm minimum et composée de : "
. Une chape au mortier de ciment de 2cm d’épaisseur, dosé a raison de 300 a 350k
. Un feutre bitumé type 36 s mis en place entre 2 couches d’EAC ;

Ouvrage payé au métre carré, compris toute sujétions d’exécutions,

esable sec 0/3,

PRIX N° 110 - COUCHE DE FORME SOUS DALLAGE EN TV (0/40MM) D’EPAISSEUR =20 CM

Apport et mise en place de tout venant 0/40 mm de 0.20 m d’épaisseur, comprenant les essais d’identification
réalisés par un laboratoire agrée, ’accord de la Maitrise d’ceuvre suite aux résultats des essais, 1’extraction, le
chargement, le transport, la mise en ceuvre par compactage méthodique par couches de 15 cm jusqu’a I’obtention de
95% de ’O.P.M et les essais de compactage seront réalisés par un laboratoire agréé a la charge de I’entreprise.(1.P
:inférieur a 8)

Ouvrage payé au metre carré théorique, sans foisonnent, de remblai réellement exécuté, aprés compactage.

w
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PRIX N° 111 - DALLAGE EN BETON ARME DE 0,13M D'EPAISSEUR Y/C ACIERS ET FILM

POLYANE
Ce prix comprend la réalisation de dallage de forme suit aux plans établis par le BET et visés par le BCT, cette

prestation comprend :

. Fourniture et pose de film polyane de 150 microns.

. Fourniture et mise en place de 0,15cm de béton B25, y/c coffrage et décoffrage le cas échéant.
. Pilonnage et renflouage éventuel.

. Arrosage du dallage aprés durcissement du béton pour éviter toutes fissures ou retrait.

Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris fourniture, mise en ceuvre
d’incorporation de durcisseur, de fagon des joints de dilatation ou de fractionnement raccordements, regards et
ouvrages divers ; le dallage restant indépendant.

Toutes sujétions afférentes a I’ouvrage pour parfaite finition un échantillon est obligatoire pour approbation ainsi que
les produits employés a les faire acceptés par le maitre d’ceuvre avec des fiches techniques a I’appui.

Ouvrage payé au métre carré réel suivant nomenclature du devis, déduction faite de tous vides.

PRIX N° 112 - DALLAGE PERIPHERIQUE BETON ARME DE 0.12M D’EPAISSEUR Y/C ARMATURE

EN ACIER A HAUTE ADHERENCE

Dallage en béton armé aura une épaisseur de 0.12m et sera exécutée en béton B25 posée sur tout venant compacter
soigneusement réglé. Les formes seront armées suivant les plans d’exécution et détails établis par BET.

Le dallage en béton lissé a I’hélicoptére doit étre exécuté dans les endroits indiqués par la maitrise d’ceuvre, comme
suit :

Etaler le béton fraichement coulé a la régle vibrante, puis dés que sa plasticité le permet, saupoudrer de la maniére la
plus uniforme possible un produit type CHAPDUR PREMIS M de SIKA ou similaire suivant notice du fabriquant &
raison de Skg/m* constituant ainsi une couche d’usure. Ensuite la lisser a I’hélicoptére suivant la méthodologie
définie par la notice du fabriquant.

Ouvrage payé au metre carré, tous vides et ouvrages divers déduits y compris aciers joints sciés/secs et arréts de
dallage et toutes sujétions.

PRIX N° 113 - BETON POUR BETON ARME EN FONDATION

Ce prix rémunére au meétre cube, 1’exécution de béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou filantes,
amorces de poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chalnages, radier et voiles de toutes
épaisseurs, a exécuter en béton B25 conformément a la NM 10.01.008 et selon les plans BA établis par le bureau
d’étude et obligatoirement vibré et pervibré.

Le prix de reglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de
main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place a toutes profondeurs, de coffrage, de décoffrage,
d’étaiement, de trous dans le coffrage pour attente des aciers, de frais des essais de résistance, de protection solaire et
thermique, de polystyréne de 5 cm a incorporer dans les joints et de coffrage éventuel de la sous face des ouvrages.
Les produits de scellement de la structure dans les éléments existants en béton armé sont inclus dans ce prix.

Le prix compris le béton de chemisage des amorces poteaux, semelle, voile etc existant.

Le prix rémunére également les adjuvants de reprise de bétonnage selon la formulation de béton validé par la
maitrise d’ceuvre.

Ouvrage sera payé au meétre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins étabiis
par le bureau d’étude sans plus-value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme irréguliéres, becquets,

trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme définitive.
du fray
et sy
PRIX N° 114 - ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION @" ’

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers a haute adhér
pour béton armé en fondations conformément aux plans établis par le bureau d’étude

main d’ceuvre, de fagonnage et de mise en place des aciers quelle qu'en soit la difficulté,
cubes de ciment pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc.
Ce prix comprend aussi le scellement de barre de la fagon suivante :

1) Décaper le béton d’enrobage
2) Réaliser les percements a 1’aide d’une perforatrice HILTI avec fleuret approprié, selon les plans béton armé
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3) Nettoyage soigné et soufflage a I’air comprimé du trou de scellement

4) La profondeur du trou suivant les indications du BET et selon le produit de scellement proposé.
5) Injecter un produit de scellement SIKA ANCHORFIX ou équivalent

6) Placer la barre a sceller

) Les essais d’arrachement des scellements sont a la charge de ’entreprise.

L’entreprise doit présenter les fiches techniques des produits du scellement & I’agrément du BET avant exécution

NOTA :
- La mise en place des scellements doit étre réceptionnée par le technicien spécialisé de 1’entreprise avec
présentation de la fiche de controle intérieur et par la maitrise technique avec le PV correspondant.
Acier sans scellement
Ouvrage payé au kilogramme d’acier y compris toutes sujétions

PRIX N° 115 - CANALISATIONS EN P.V.C. POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TERRASSEMENTS

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement sérié I a toutes
profondeurs posées sur lit de sable d’épaisseur 10 cm compris les présents prix tranchés qui sera remblayée apres
essais d'étanchéité.
Le prix de réglement s'entent pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de main
d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions de frais d'épreuves de terrassements dans tous terrains de
remblaiements par des terres triées couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20 cm de
grillage avertisseur de remblaiement final par couche successive de 0.20 m d'épaisseur bien damée et arrosée pour
éviter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor" d'enlévement des
terres excédentaires eux D.P. de joints de coudes et toutes autres piéces de nettoyage de l'intérieur de la canalisation
de raccordement aux regards etc.
L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de 1'égout permettent tous les branchements aux points prévus
avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.
Ouvrage sera payé au métre linéaire réel, sans déduction des pénétrations dans les regards, aux Prix :

a) Série I de 200 mm de diamétre

PRIX N° 116 - REGARDS POUR EVACUATION Y/C TERRASSEMENT
GENERALITES

Regard constitué par : {3900 ﬂuf g}k

ing 33
. Un radier en béton dosé a 350 Kg/m3, épaisseur 15 cm. C$anmg g; 155

. Pose et réglage d’une piece spéciale « traversée de regard » ou tuyal @ ouvertur upée ; faces
extérieures du tuyau sablées et encollées ou procédé équivalent assurant I’adhérence

. Facon de cunette en méme béton, dessus dressé et lissé.

. Parois en méme béton, coffrage ordinaire, épaisseur minimum de 15 cm.

. Les parois intérieures seront enduites au mortier n° 5 hydrofuges avec gorges a la bouteille.

. L’arrivée et le départ des buses se feront a 0.10 du radier.

. Les regards non visitables seront couverts par des tampons en B.A scellés.

. Les regards comporteront un tampon en béton armé, ils reposeront dans un double cornier méle et femelle en

fer galvanisé au bain de 55 x 55 x 5.

Tous les regards seront payés compris terrassement en terrain de toute nature, évacuation a la décharge publique et
remblais, échelon et toutes sujétions.

Ce prix rémunére a I'unité, la réalisation des regards pour évacuation enterrés de toute profondeur en béton B-4 dosé
a 350 kg de ciment CPJ 45 étanche de 0,10 m d'épaisseur, coulé dans un moule métallique sur radier en béton
étanche et béton de propreté.

Le prix de réglement s'entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d'ceuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, de remblaiement et d'enlévement des terres
excédentaires aux D.P., la facon des cunettes au fond du regard, enduits lissés au mortier gras de ciment étanche
feuillure pour tampons, tampon en béton, étanchéité des joints double cadres en corniéres de 60+55, treillis en métal
déployé remplis en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et taloché.

Ouvrage payé a l'unité, pour toutes profondeurs y compris terrassement, tampon, le cadre corniére, dans  le cas
d’un regard visitable au prix suivants : o,

a) Regards Type R1 non visitables de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée L//
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b) Regards Type R2 non visitables de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée
c) Regards Type R3non visitables de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée

PRIX N°117 - CANNIVEAU EN BETON POUR EVACUATION DES EAUX USEES

Ce prix rémunére I’exécution de caniveaux en béton armé pour toutes dimensions et pour toutes profondeurs suivant
les plans et détails d’exécution, sur canalisation circulaire y compris terrassement, coffrage, ferraillage, profilage,
béton de propreté, lissage de fond, raccordement future de toute section, obturation provisoire en brique. Les
caniveaux doivent étre en béton armé.

Aussi, ce prix rémunere I’exécution de tampon en béton armée d’épaisseur de 12 cm, et toutes autres sujétions de
fourniture, de pose et de scellement. Les dimensions figurées sur le plan sont des dimensions intérieures.

L’épaisseur de radier est de 15 cm, posé sur béton de propreté de 10 cm d’épaisseur et débordant de 10 cm de chaque
face extérieure suivant plan d’exécution compris dans le présent prix.

Les parois sont de 10 cm d’épaisseur. Les parois intérieures seront enduites au mortier hydrofuge lisse N° : 6 avec
gorges a la bouteille et facon de cunette.

Le prix rémunére aussi la fourniture et la pose de tampon en béton armé de 10 cm d’épaisseur tout le linéaire du
caniveau.

Ouvrage payé au metre linéaire.

PRIX N° 118 - BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION

Ce prix rémunére au meétre cube, I’exécution de béton pour béton armé pour : ( poteaux de formes différentes ,
poutres en superstructure de formes différentes, voiles de toutes épaisseurs pour murs, acrotéres, garde-corps, les
lames brise-soleil, coffres ou caissons des volets roulant, raidisseurs, linteaux, libages, biquets, dalles pleines,
alvéolées ou ajourées, escaliers ( marches, paliers, ouvrages divers (socles pour machineries des corps d’état
secondaires, pompes sur socles, plots de support, ou tout matériel en mouvement, etc , dalles flottantes pour socles
de transmission, de compresseurs et de biches a eau, couronnement, corniches, coupoles, arcades, les petits
ouvrages de différentes formes, etc.). En superstructure, a exécuter en béton B25 conformément a la NM 10.01.008
et selon les plans BA établis par le bureau d’étude et obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de réglement s’entend
pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de levage, de
difficultés de mise en ceuvre et de mise en place a toutes hauteurs, de coffrage, de décoffrage, d’étais, d’échafaudage,
de frais de béton de convenance et ceux des essais de résistance, de polystyréne de 5 cm a incorporer dans les joints.
Les produits de scellement de la structure dans les éléments en béton armé sont inclus dans ce prix.

Le prix compris le béton de chemisage des poteaux, poutre, voile etc. existant

Le prix rémunére également les adjuvants de reprise de bétonnage selon la formulation de béton validé par la
maitrise d’ceuvre.

Ouvrage sera payé au meétre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessms établis
par le bureau d’étude, I’Architecte et approuves par BET, sans plus -value aucune pour les forme _irréguliéres ou

corps.
Nota : Les huiles de coffrages et décoffrage a soumettre pour approbation par le maitre d’

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage completement terminé y compris toutes sujétions ourniture, de
main d’ceuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers a toutes hauteurs quelle qu'en soit la difficulté,
de cales d'écartement en cubes de ciment 4 x 4 x 2 cm pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature,
etc. Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires aux longueurs développées des barres,
cadres, étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau
d’étude et sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc.

Ce prix comprend aussi le scellement de barre de la facon suivante :

1) Décaper le béton d’enrobage
2) Réaliser les percements a 1’aide d’une perforatrice HILTI avec fleuret approprié, selon les plans béton armé
du BET
3) Nettoyage soigné et soufflage a I’aire comprimé du trou de scellement
4) La profondeur du trou suivant les indications du BET et selon le produit de scellement proposé.
5) Injecter un produit de scellement SIKA ANCHORFIX ou équivalent
6) Placer la barre i sceller »
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7 Les essais d’arrachement des scellements sont a la charge de ’entreprise.
L’entreprise doit présenter les fiches techniques des produits du scellement a I’agrément du BET avant exécution

NOTA :

- La mise en place des scellements doit étre réceptionnée par le technicien spécialisé de I’entreprise avec
présentation de la fiche de contrdle intérieur et par la maitrise technique avec le PV correspondant.

- Les barres ne doivent en aucun cas étre bougées avant prise de produits de scellement.

a. Acier avec scellement

Ouvrage payé au kilogramme d’acier traité y compris toutes sujétions

b. Acier sans scellement

Ouvrage payé au kilogramme d’acier y compris toutes sujétions

PRIX N° 120 - CLOISON EN AGGLOS DE 10CM

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation de magonneries de classe II selon la norme marocaine en vigueur pour
parois intérieures qui seront exécutées en agglos et qui devront répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U,
Hourdés au mortier M-6 dosé a 350 kg/m3, joints croisés.

Le prix de réglement s'entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de
main d'ccuvre, d'échafaudage, de mise en ceuvre, d'exécution des raidisseurs, linteaux, chainage et appuis en béton
armé y/c la fourniture et la mise en ceuvre de I’étanchéité entre la magonnerie et la couverture de la charpente
d’atelier selon les normes en vigueur.

Ouvrage payé au meétre carré réel, suivant la nomenclature du devis estimatif et quantitatif, déduction faite de tous
vides et sans plus-value pour petites parties, parties courbes, raccords aux magonneries adjacentes.

PRIX N° 121 - CLOISON EN AGGLOS DE 20CM

Ce prix rémunére au metre carré, la réalisation de maconneries de classe II selon la norme marocaine en vigueur pour
parois intérieures qui seront exécutées en agglos et qui devront répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U,
Hourdés au mortier M-6 dosé a 350 kg/m3, joints croisés.

Le prix de réglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de
main d'ceuvre, d'échafaudage, de mise en ceuvre, d'exécution des raidisseurs, linteaux, chainage et appuis en béton
armé y/c la fourniture et la mise en ccuvre de I’étanchéité entre la magonnerie et la couverture de la charpente
d’atelier selon les normes en vigueur.

Ouvrage payé au metre carré réel, suivant la nomenclature du devis estimatif et quantitatif, déduction faite de tous
vides et sans plus-value pour petites parties, parties courbes, raccords aux maconneries adjacentes.

PRIX N° 122 - DOUBLE CLOISON EN BRIOUES CREUSES TOUT DIMENSION Y/C TETE DE
DOUBLE CLOISON

Fourniture et pose de doubles cloisons, en briques creuses céramiques, de premiére qualité- us les murs de
facades. Le choix des briques devra étre fait suivant plan architecte avec le plu gam‘& €& "?fﬁfo s lots qui

/v

montage. ,
Au droit de toutes les ouvertures dans les doubles cloisons (quelle que soit I'ép:
I'entrepreneur exécutera un confortement en béton armé suivant plans de béton armé
dans le prix du metre carré de la double cloison.
Les tétes de doubles cloisons, les jambages et les boutisses seront réalisés dans les mémes e les cloisons
par retour de la cloison extérieure.
La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux de diametre 8, disposées
en quinconce tous les métres et inclinées vers les cloisons extérieures.
Y compris raidisseur, linteaux, chainage, appuis, larmiers béton moulé et armé avec glacis au mortier gras et étanche
y compris béton, acier, facon de pente, raccords, larmiers, fourniture et pose de cordon bitumineux et toutes
sujétions.
Y compris aussi La fourniture et le passage de fourreaux et cblage de toute nature et attentes nécessaires pour les
lots techniques (électricité-informatique-téléphonie-climatisation-sonorisation) selon informations et indications sur
plans d'architecture et plans B.E.T.
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Ouvrage payé au métre carré y compris réservations, saignées, confortement en béton armé, fagon d’encadrement
de fenétres, pose de fourreaux et toutes autres sujétions.

ENDUITS
a. GENERALITES :

Le prix de réglement des enduits comprend : les arréts, les saillies, angles rentrants ou saillants, les tableaux petites
largeurs, les feuillures, larmiers, becs d’avant, les retraits dans 1’enduit, les joint en creux de toutes dimensions a la
rencontre d’enduits avec les ouvrages en B.A les épaisseurs et sous motifs architecturaux figurant sur les plans
d’architecture.

Ces prix comprennent également la fourniture et la pose de grillage pare-fissures, maille de deux galvanisé, fixé par
cavalier en bande de 0.25 en largeur et placé en recouvrement de toutes les rencontres d’ouvrages de 1’ossature béton
armé avec les cloisons, doubles cloisons planchers, afin d’éviter les fissurations d’enduits dues au retrait.

Toutes les sujétions pour échafaudage & toute hauteur, de toute nature, seront comprises dans les prix, ainsi que la
protection éventuelle des parties délicates d’ouvrages. Ces enduits seront payés quelle que soit leur nature au métre
carré réels, tous vides déduits.

b. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES :

PRIX N° 123 - ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Ce prix rémunére au métre carré, ’exécution de 1’enduit extérieur de 1’enduit au mortier de ciment sur les éléments
de murs, y compris décapage 1’enduit existant (voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, magonneries de
moellons, etc. suivant les instructions du Maitre d'(Euvre et a réaliser en trois couches :

Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer I’accrochage apres imbibition correcte du support

Une couche de dégrossissage imperméable composé de :

- 50 % de grain de riz 3/15

- 50 % de sable

- 350 kg de ciment CPJ 35

Une couche de finition de 0.5 cm d'épaisseur au mortier M5 passée au bouclier, dite "FINO"

Le tout sera parfaitement dressé.

Le prix de reglement s’entend pour I'ouvrage complétement terminé y comprs toutes sujétions de fourniture, de
fagon de joint de dilatation, baguette d’angle type ARMUR ou équivalent de hauteur 2.10m, de grillage galvanisé
débordant de 15 ¢cm de chaque coté, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de
redressement et de recharges en renformis éventuelle, d’opération de regamissage et de repiquage, d’humidification
de foumiture et mise en place d’armature métallique, raccords qui pourraient étre rendus nécessaires par suite
d’engravures, percements, tranchées, pores, etc. exécutés postérieurement a la couche de finition par d’autres corps
d ¢tat, le traitement des ﬁssures et des mlcroﬁssures de cuellhes d’arrondls d arrets de gouttes d’eau sous les

support sera de 3 kg/cm? au moins a 28 Jours Aucune partie ne devra sonner § s le @aitcau. Leur
planitude sera de telle qu'une régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas app ﬁ%\ﬁg é
0,005 m, la tolérance de verticalité sera de 0,01 m par hauteur de 3 m. %
Ouvrage payé au métre carré réel, sans plus-value aucune pour parties courbes ou ine r@nﬁ?’ dans enduits,

petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes.

PRIX N° 124 - ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND Y/C
BAGUETTE D'ANGLE

Exécuté sur les éléments de murs, plafond, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, magonneries de moellons y
compris décapage 1’enduit existant etc... suivant les instructions du Maitre d’ceuvre et réalisé en trois couches :
. Un gobetis au mortier n° 4.

. Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas 0.01 m au mortier n°4 (corps de
1I’enduit)
. Une couche de finition de 0.005m d'épaisseur au mortier n° 4, passée au bouclier dite « Fino »

Aux raccordements entre les magonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous ’enduit une bande
de grillage galvanisé de 0.25 m de largeur de chaque c6té tenue par des cavaliers et pointes galvanisées. Le tout sera

I~
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parfaitement dressé, compris arrétes, cueillies, arrondis, arréts, grillage galvanisé et toutes sujétions (les arrétes
métallique prévues dans les enduits seront comptées par ailleurs).

Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d’angle métallique de 2,00m de hauteur de type ARMUR
ou équivalent y compris raccords d’enduits.

Ouvrage payé au metre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et
inclinées, planes ou courbes, compris toutes sujétions d’exécution.

PRIX N° 125 - COURONNEMENT D’ACROTERES Y/C FACONNAGE

Ce prix comprend la réalisation de I’acrotére en béton armé suivant détail de I’architecte et de BET y compris
finition au mortier ni~ 4 des acrotéres sur leur partie horizontale avec fagon de pente c6té intérieur arrétés légérement
arrondis y compris facon de larmiers soit en creux réservés dans les bétons, soit formés en gouttes pendantes, les
larmiers ou joints en creux devront étre rectilignes. Y compris acier.

Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 126 - DALETTE EN BETON ARME Y/C ACIERS

En paillasses, exécutée en béton n°4 de 0,12 d’épaisseur d’un quadrillage T8 espacement 0.10 y compris coffrage,
décoffrage, ferraillage, etc....

Y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre conformément aux régles de Iart.

Ouvrage payé au metre carré

PRIX N° 127 - TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLLAGE

Ouvrages a réaliser suivant indications des endroits désignés par le BET lors des travaux. Les zones de béton
dégradées doivent étre enlevées pour retrouver la surface saine du béton. Apres I'enlevement des parties friables et la
mise 4 nu des armatures, il faut procéder aux opérations de brossage et de grattage pour éliminer la rouille des
armatures.

En cas de diminution sensible de la section des aciers, il y a lieu a renforcer ou a remplacer I’armature existante
suivant détail du B.E.T. Aprés le traitement des armatures, une application de mortier de ragréage par couches
successives de 5 a 50 mm. Il est important de bien damer le mortier autour des barres de I’armature afin d’éviter des
inclusions d’air

L’utilisation d’un produit d’accrochage type SIKATOP ou similaire pour améliorer I’adhérence est impérative
Ouvrage payé a I’ensemble.

PRIX N° 128 - REFECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON ARME

Ce prix concerne la réfection des tous les ouvrages en B.A en fondation et en élévation qui seront désigné par la
maitrise de chantier.

y compris poncage énergique avec une brosse en acier des armatures corrodées et nettoyage des surfaces, et mise en
place des armatures de renfort y compris scellement a la résine EPOXY.

Elle devra étre conduite avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les batiments voisins & conserver suivant les
mstructions de BET. ““giie ot g

Aprés pongage des aciers, I’entreprise doit colmater ces surfaces des bétons dégradée 3@? chidu éyg grain de
r1z sable, et cunent avec SIKATOP ou snmlaxre f R

Il sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitré&d
Ouvrage payé a ’ensemble. €

LOT 200- ETANCHEITE

PRIX N° 201 - DECAPAGE DE L’ANCIENNE PROTECTION DURE EN DALLETTES EN BETON DU
COMPLEXE D’ETANCHEITE

Ce prix rémunere le décapage de la protection dure en dallettes en béton du complexe d’étanchéité existante a I’aide
de moyens appropriés et d’une maniére bien soignée en vue de ne pas endommager les ouvrages avoisinants y
compris la couche de désolidarisation, 1’étanchéité, 1’isolant thermique et I’écran par vapeur.

Ce prix comprend aussi :

Le décapage de la protection en enduit de ciment grillagé existante de 1’étanchéité des relevés;

La dépose de I’étanchéité existante des relevées ;

L’évacuation a la décharge publique de tous les produits de démolitions de toute nature ;
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La réparation et la réfection des endroits endommagés localement de la dalle en béton armé ;

La réparation, la réfection et la correction de la forme de pente de maniére a assurer I’écoulement des eaux vers les
descentes ;

Le nettoyage et le dépoussiérage de toutes les surfaces touchées par les travaux de démolition.

Prix payé au métre carré, I'ensemble sera exécuté conformément aux reégles de l'art et aux instructions de la
Maitrise d’Ouvrage, y compris la réparation des endroits endommagés localement de la dalle, le nettoyage et
I’évacuation a la décharge publique des gravas ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 202 - ECRAN PARE VAPEUR

Ce prix rémuneére la fourniture et la mise en ceuvre d’écran pare vapeur composé de :

. 1 couche d'impression a froid EIF, de 0.50 Kg /M2 ;

. 1 couche d'enduit d'application a chaud EAC a base de bitume contenant une masse moyenne de bitume pur
de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m?;

. 1 feuille de bitume modifié par élastomére SBS (BE 25 VV 50) muni d’un Avis Technique certifié CSTB en
cours de validité, présentant les caractéristiques suivantes :

o Epaisseur minimale 2,5 mm ;

0 Armature voile de verre de 50 g/m? minimum ;

. 1 couche denduit d'application a chaud EAC cité ci-dessus servant a coller les panneaux d'isolation

thermique. Le recouvrement des différents plis se fera a joints croisés.

Prix payé au metre carré, I'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU.43.1 et DTU43.5 et
aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 203 - REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES

Ce prix rémuneére la fourniture et la pose en indépendance d’un systéme d'étanchéité bicouches a base de bitume
modifié par élastomere SBS ayant un classement F5 IS T4 qui convient aux toitures terrasses techniques sous une
protection dure et comprenant :

. L’enduit d’imprégnation a froid a raison de 250 a 300 g/m?, appliqué a la raclette ou avec un rouleau ;
L’écran d'indépendance VV100, (voile de verre 100 g/m?) : SOPRAVOILE 100 ou similaire posé librement sur
I’isolation thermique.

L’écran de voile de verre sera déroulé a sec, joints & recouvrements de 10 cm libres.

2 couches a base de bitume modifié€ par élastomére SBS soudées et mises en ceuvre comme suit :

lére couche d'étanchéité SBS : Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester non-tissé et de
bitume élastomeére type« ELASTOPHENE FLAM 180-25 » ou similaire posée sur I’écran d'indépendance et mise en
ceuvre par soudage au chalumeau a propane ;

2éme couche d'étanchéité SBS soudée en plein : Feuille d’étanchéité soudable, constituée d’une armature en voile de
verre et de bitume élastomére type« ELASTOPHENE FLAM 25 » ou similaire, qui sera soudée pleine feuille au
chalumeau a propane sur la premiére couche, joints & recouvrements de 6 cm au minimum décalés d’au moins 10 cm
par rapport a ceux de la premiére couche, ou croisés.

N.B:

. Les systémes d’étanchéité proposés devront étre conformes a la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU
43.1) et munis d’avis techniques CSTB en cours de validité.

. Les matériaux utilisés et leurs mises en ccuvre doivent étre conformes aux normes NE-P-84-204-1-2 (DTU

43.1) et NF P 84-208-1(DTU 43.5), aux avis techniques et aux recommandations du fabricgat;
Prix payé au métre carré, I'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, ayie$)
aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de
de raccordement avec I’étanchéité existante.
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PRIX N° 204 - ETANCHEITE DES RELEVES SOUS SOLIN GRILLAGE

&
ON
.y R . . (o . T 9
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de 1’étanchéité des relevés sous solin grillagé ayant
qui convient aux toitures terrasses techniques, qui sera appliquée sur toute la hauteur de ’acrotére, comprenant :

. Une couche d’imprégnation a froid EIF : (consommation 250 g/m?, dilué a 50%)
Type « SOPRAKOTE » ou similaire ;
w/
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. Equerre de renfort SBS : Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester non-tissé et de
bitume élastomeére type « SOPRALENE FLAM S 180- 35 » ou similaire, appliquée aux reliefs et de développer 30
cm, soudée en plein sur la costiére et sur la partie courante par un talon de 15 cm ;

. 2¢éme couche du relevé SBS : Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester non-tissé et
de bitume élastomére type « SOPRALENE FLAM S 180-35 » ou similaire, qui sera soudée pleine feuille au
chalumeau a propane sur I’équerre de renfort sur toute la hauteur & 5 cm de la costiére avec un talon de 20 cm au
moins sur la partie courante.

Ce prix comprend aussi la préparation du support tel que définis dans les normes NF P 84-204-1-2 (DTU 43.1) et NF
P 84-208 (DTU 43.5) qui consiste, notamment :

. Le support doit étre propre (dépoussiéré et dégraissé).

. Les maconneries seront soigneusement rejointoyées au mortier avant application.

N.B:

. Les systemes d’étanchéité proposés devront étre conformes a la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU
43.1) et munis d’avis techniques CSTB en cours de validité.

. Les matériaux utilisés et leurs mises en ceuvre doivent étre conformes aux normes NF P 84-204-1-2 (CGM

du DTU 43.1) et NF P 84-208-1(DTU 43.5), aux avis techniques et aux recommandations du fabricant.

Prix payé au métre linéaire, I'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU .43.1 et DTU43.5
et aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de foumiture, de mise en ceuvre, de finition
et de raccordement avec ’étanchéité existante.

PRIX N° 205 - PROTECTION DURE DU REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES

Ce prix rémunére la fourniture et ]Ja mise en ccuvre de la protection dure du revétement d'étanchéité courante
bicouches réalisée par un dallage en béton armé de grains de riz d’épaisseur nominale de 0,06 m.
Cette protection doit étre exécutée au fur et & mesure de l'avancement des travaux d'étanchéité.
Elle sera constituée par :

Un non-tissé d'au moins 170 g/m?, justifié par un avis technique certifié CSTB en cours de validité et posé a
recouvrement de 10cm environ ;
z Une couche de désolidarisation constituée de sable de 3 cm d'épaisseur minimum, de granularité d > 2 mm et
D<5mm;
- L'armature est au minimum un treillis soudé 150 x 150, ¢ 4 mm ou de section équivalente;
Hydrofuge de masse en 1’adjuvant de produit d'étanchéité type SIKA « Hydrofuge HW M » ou équivalent
répondant aux critéres d’imperméabilisation,
- Un dallage coulé sur place en béton armé dosé a 350 kg au minimum de ciment CPJ 45 et de 6 cm
d'épaisseur au minimum, soigneusement taloché.
Ce dallage sera fractionné en carrés : Par des joints secs tous les 1 m, et par des joints de 2cm de largeur minimale
tous les 3 m, (celui-ci régnera obligatoirement en bordure de tous les reliefs et émergences).

Les joints intéressent toute 1'épaisseur du dallage ; les armatures sont interrompues au droit des joints.

Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte aux déformations alternées.

- Adjuvants

Des adjuvants et, en particulier, des plastifiants peuvent &tre ajoutés au mortier ou béton.

Seuls sont autorisés les adjuvants dont les fonctions principales sont : \
- Plastifiant, réducteur d’eau, super plastifiant, haut réducteur d’eau, hydrofuge de masse,
- Retardateur de prise.

Ces produits doivent étre conformes a la norme NF EN 934-2.

/8
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— Treillis soudés
La dimension maximale des mailles est 200 mm % 200 mm.

Prix payé au meétre carré, l'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU.43.1 et aux
instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ccuvre et de finition.
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PRIX N° 206 - PROTECTION DURE DES RELEVES D'ETANCHEITE

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de la protection dure des relevées d'étanchéité par un solin
constitué¢ d’un enduit au mortier de ciment dosé au moins a 350 Kg de ciment CPJ 45, de 4 cm d'épaisseur minimum
soigneusement taloché, armé d'un grillage en acier galvanisé type "cage a poule” a maille hexagonale & triple torsion.

Le grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par métre, situées au-dessus du
relevé d'étanchéité.

Ce solin formera talon arrondi a la base. Il sera fractionné verticalement par des joints secs tous les 2 m.

Ce solin sera badigeonné par 3 couches croisées de chaux alunée sur les zones non revétues.

Prix payé au meétre linéaire, l'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU .43.1 et aux
instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 207 - TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATAION VERTICAUX

Ce prix rémunére le traitement des joints de dilatation verticaux qui consiste en la fourniture et la pose de couve de
joint de dilatation des facades par bande Elastomére HYPALON type « SIKADUR COMBIFLEX » ou similaire de 1
mm d’épaisseur et de largeur suffisante pour assurer la couverture du joint de dilatation de 50 mm de largeur collé
sur les lévres du joint a I’aide de colle époxydique de densité 1,5 et assurant une trés bonne adhérence sur le béton.
Ce prix comprend aussi :

- La dépose de I’ancien systeme d’étanchéité des joints ;

- La préparation du support en béton par grattage, poncage, enlévement des anciennes colles, nettoyage et
dépoussiérage soigné ;

- Tpites sujétions de raccordement avec 1’ancienne bande.

La pose sera réalisée conférérent aux spécifications et recommandations du fabricant y compris toutes sujétions se
fourniture, de pose et de finition

L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU .4.3.1, aux recommandations du fabriquant et
aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de foumiture, de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au metre linéaire

LOT 300 : REVETEMENT DE SOL ET MURS

PRIX N° 301. REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME DE 1ER CHOIX

Fourniture et pose de revétement sol en carreaux grés cérame pleine masse d'importation & bords rectifiés de marque
COMPACTO ou équivalent d’épaisseur, dimensions, couleur et finition de surface au choix de ’architecte, et
comprenant:
Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de plétres, colles, etc.
- Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 a 350 kg/m3 de 5cm d’épaisseur minimale et
de toutes épaisseurs, L épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et
suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre, I’entreprise devra bien vérifier les niveaux lors de la visite des lieux,
aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée apres validation de Ioffre.
- Prévoir sur les terrasses avec étanchéité la foumiture et la pose d’un non-tissé j W‘ is technique et
posé a recouvrement de 10cm environ
Les carreaux seront posés et collé a I'aide d’un mortier-colle type SIKA, & WHEHEEN a equlvalent
bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de cont® Se ot Guivt
Z Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier de j tatmewmﬂﬁ%'co .
de chez SIKA, MAPEIL WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique fa g% etmn!!&% DA
controle, et exécutés comme suit : '
z Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.
Le remplissage des joints doit se faire a 1’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de
manicre égale et homogene, 1’excédent doit €tre enlevé de la surface.
- Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectu¢ a I’aide d’une
taloche éponge hydro légérement humide.
Un échantillon de pose a soumettre a I’architecte pour approbation.
L'ensemble exécuté conformément aux regles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de 1’architecte y compris
ajustement et reprise d’enduits et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, conformément. Y compris toutes

7%

w

au choix,
bureau de
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coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite
finition de l'ouvrage
Ouvrage Payé au métre carré

PRIX N° 302. REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME ANTIDERAPANT DE 1ER CHOIX

Fourniture et pose de revétement sol en carreaux grés cérame Anti dérapant pleine masse d'importation a bords
rectifiés de marque COMPACTO ou équivalent d’épaisseur, dimensions, couleur et finition de surface au choix de
I’architecte, et comprenant:

- Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.

Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 a 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur minimale et
de toutes épaisseurs, L épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et
suivant les instructions de la maitrise d’ceuvre, I’entreprise devra bien vérfier les niveaux lors de la visite des lieux,
aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée aprés validation de I’offre.

- Les carreaux seront posés et collé a ’aide d’un mortier-colle type SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent
bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de controle.

Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier de jointement, teinté couleur au choix,
de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le bureau de
contrble, et exécutés comme suit :

Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

Le remplissage des joints doit se faire a I’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de
maniere égale et homogéne, I’excédent doit étre enlevé de la surface.

- Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectu¢ a I’aide d’une
taloche éponge hydro 1égérement humide.

Un échantillon de pose a soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de I’architecte y compris
ajustement et reprise d’enduits et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, conformément. Y compris toutes
coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ccuvre pour une parfaite
finition de l'ouvrage

Ouvrage Payé au meétre carré

PRIX N° 303. REVETEMENT DE SOL EN PEINTURE TYPE EPOXY DUR
Revétement formulé aux résines époxydiques a deux composants.

FAMILLE AFNOR: CLASSE: 6a/b

Spécialement étudié pour la protection des bétons.

Il permet de constituer un revétement mince, d’un entretien facile, lavable & grande eau et anti-poussiére, utilisé
comme revétement de sols pour magasin, parking, usine.....

CONDITIONNEMENT: 10 kg (kit: 2x5 kg a mélanger au moment De ’emploi)

IDENTIFICATION

Utilisation : intérieur.

Teinte : au choix de ’architecte . Service Etudes
Aspect : brillant. et Suivi
Densité : 1,45+0.05. { B \ delé Maatenence
Extrait sec en poids : 93%+1% _ Batiment

CARACTERISTIQUES DE MISE EN (EUVRE.
Durée de séchage: hors poussiére : 12 heures.
Intervalle entre les couches : 24 heures.

Diluant recommandé : diluant SOUDESOL.

Taux de dilution : 10%.

Rendement théorique : 0.250 kg/m?

Proportion de mélange & 2 composants: 1/1 en poids
Délai de miirissement : 10 minutes.

Résistance chimique maximale : huiles et graisse.
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Acides dilués: acide citrique a 30%, acide Chlorhydrique a 20% acide sulfurique jusqu’a 50%, acide phosphorique a
10%.

Produits basiques: soude et potasse a 10%.

Il s’agit de résistances chimiques en contact de longue durée, le produit résiste a des concentrations plus élevées en
cas de débordements accidentels rapidement nettoyés grande eau.

CONDITIONS D’APPLICATION:

Etat du support : les fonds doivent étre

. Secs

. Solides

. Propres

. Absorbants.

Préparation du support : Propreté des fonds
Eliminer convenablement les produits non Adhérents, dépoussiérer et laver abondamment.

Laisser sécher complétement avant la mise en peinture. Parties grasses S’il y a des couches épaisses de graisse, elles
doivent Etre grattées, les tiches incrustées dans le ciment Doivent étre lavées sérieusement avec un détergent
synthétique. Si les tiches persistent, passer un chiffon avec un solvant du type trichloréthyléne

Pour les corps gras végétaux, lavage des sols & la Lessive de soude ou au détergent synthétique. Un fond bien nettoyé
doit étre de teinte uniforme.

L’application du SOUDESOL 80 est trés facile:

-Mélanger longuement ’élément A et I’élément B, 1pour 1 en poids.

De préférence utiliser un Agitateur mécanique.

-Attendre 10 minutes avant I’application, de maniere a laisser mirir le mélange des produits.

-Deux couches sont toujours nécessaires pour un trafic normal, trois ou quatre couches pour Un trafic intense.

L.a premiére couche, si les fonds ne sont pas trés Absorbants, doit étre diluée a 20%(DILUANT SOUDESOL).Les
autres couches sont appliquées Sans dilution

Condition limite d’application:

Température: 40°C: Hygrométrie: 85%

Matériel d’application recommandé: Brosse, éventuellement rouleau.

La mise en ceuvre devra étre exécuté par un spécialiste agréer par le fabriquant y compris réception du support et
fourniture d’une garantie minium jusqu’au la réception définitive.

SECURITE

Contient des solvants inflammables, Respecter la 1égislation en vigueur.

En espaces confinés, le port du masque sous amenée continue d’air est recommandé

Quvrage payé au métre carré, y compris bande de signalisation de couleur différent indiquant les couloirs de
circulation et toutes sujétions de fourniture et pose.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 304. REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI

Fourniture et pose d’un revétement sol en granito poli, constitué de gravier pol
plans de calepinage de 1’architecte, et comprenant :
Préparation et nettoyage des supports e‘?{("g
Forme au mortier de ciment dosée a 350 kg de ciment de 5 cm d'épaisseur min arfaitement dressée et
damée avec une pente si nécessaire.
= Joints de rupture en plastique de 8x15mm couleur au choix des architectes a raison de 4 ml/m2 environ en
quadrillage suivant calepinage et directives des Architectes.
- Chape d'usure de 15mm d'épaisseur composée de gravette de marbre blanc origine au choix des architectes et
de ciment blanc & 100% dosé a 500 kg.
Ajout d'un colorant de teinte au choix de l'architecte
Apres coulage, le tapis sera saupoudré de gravette et roulé a refus avec rechargement éventuel en gravette de
marbre uniquement.
Les poncages comprendront toutes les phases nécessaires a la pierre dure de Carborundum de rugosités
déclinantes pour obtenir une surface lisse, sans rayures et d’une planimétrie parfaite.
- Les bordures seront polies avant la mise en place des plinthes afin d’éviter de rayer ces demicres.
Aprés les pongages définis ci-dessus, les sols seront finis comme suit :

. Double polissage a la machine a chaque disque en plomb.

. Polissage a la machine avec un feutre gros grains pour étendre l’encaustique liquide et obtenir une
imprégnation correcte du tapis

. Double lustrage a la machine avec un feutre fin et soyeux. v//
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. Et ces prestations seront incluses dans le présent prix.

Un échantillon sera soumis a ’agrément du Maitre de I’ceuvre avant toute exécution.

Ouvrage payé au meétre carré entre nus de murs et cloisons, y compris coulage, poncage, masticage, joints plastiques
et toutes sujétions d’exécution en petites parties tel que seuils, ainsi que tous les ouvrages nécessaires a la bonne
finition du revétement, déduction faite des vides et parties non revétues.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de 1'art, aux DTU et normes en vigueur,
y compris plinthe en bande selon calepinage de l'architecte et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition,

conformément au devis descriptif et CPT ci-avant et au calepinage et directives de l'architectes.

Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N° 305. PONCAGE ET POLISSSGAE DU REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI EXISTANT

Cet article rémunére le réfectionnérent du revétement de sol en granito poli existant a savoir :

- Rebouchages d'éventuelle fissures ou bavures avec le méme matériau que I’existant.

- Pongag et Polissage avec toutes les phases nécessaires a la pierre de carborundum de rugosité déclinante pour
obtenir une surface lisse.

- Lustrage final avec la pierre <<EXTRA M5>> ou équivalents.

- Remplacement des joints si nécessaire.

Ouvrage payé au métre carre y compris touts sujétions de mise en ceuvre

PRIX N° 306. REVETEMENT MUR EN CARREAUX DE FAIENCE

Ce prix concerne la fourniture et la pose de revétement mural en carreaux de faience de type Super Cérame ou
équivalent suivant

Repérage et calepinage de I'architecte, échantillon approuvé par la maitrise d’ceuvre, couleur et

Finition au choix de I’architecte et comprenant :

- Exécution d'un support traité comme un enduit classique, dressé a la régle et non taloché au

Mortier dosé a 300 kg de ciment.

Fourniture de carreau d'importation et posés a la colle de chez MAPEI type « kerabond de

MAPEI » ou équivalent sur support.

Les joints seront traités en produit spécial joints de chez MAPEI type « Ultracolor de MAPEI »ou équivalent couleur
au choix de l'architecte.

- Toutes les coupes devront étre franches sans bavures et sans écailles des carreaux etseront situées aux angles
rentrants des murs.

- Tous les carreaux se trouvant sur angles saillants seront posés avec baguette d'angle (type et couleur au choix de
I'architecte).

- Aucune coupe en bordure des couvre-joints ou chambranles des portes ne sera tolérée, lescarreaux devront s'arréter
a l'arase extérieur du cadre de la menuiserie pour étre recouvert parle chambranle.

11 ne sera compté aucune plus-value pour difficultés d’exécution et matériaux a utiliser

Chutes, remplissage en carreaux des prises de courant, retombées, joints de finition et t
Ouvrage payé au meétre carré,

et Suivi
de ia Maintenenc

PRIX N° 307. REVETEMENT EN GRANITE SUR TABLETTE atiment

-Les réservations pour robinetterie et éviers seront exécutées suivant les calibres fournis par le lot Plomberie avec
découpe parfaite et chant poli chanfreiné pour vasques a encastrer.

-Pose par fichage a bain soufflant de mortier batard sur les paillasses et le comptoir compris joint dit "marbrier".

-1l sera procédé au nettoyage des joints, du mortier qui pourrait refluer pour éviter le ternissement des plaques.

Les joints seront remplis au ciment blanc avant séchage du mortier de pose.

-Le prix comprend le pongage et le lustrage nécessaires pour une finition "poli brillant".

-Tolérance de pose : Planéité : 3 mm de fléche maximale sous la régle de 2,00 m.

id
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Ouvrage payé au métre carré compris fourniture et toutes sujétions de retombée de 0,12 m, relevé périphérique sur
maconnerie de 0,07 m, petites parties, angles saillants ou rentrants, cueillies, gorges, bords arrondis, joints de
finition, etc. ..., de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N° 308. PLINTHES EN GRES CERAME

Fourniture et pose des plinthes en carreaux gres cérame d'importation droite de 7cm de hauteur, avec découpage
laser parfaitement soigné de chez COMPACTO ou équivalent , couleur et finition de surface au choix, exécutées
suivant détails et calepinage de ’architecte, et comprenant :

- Préparation et nettoyage des supports.

Ces plinthes seront posées et fixées a I’aide de mortier-colle de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent
bénéficiant d’avis techniques favorables a cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé a 350kg,
rattrapage éventuel des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des
joints avec un mortier de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de
contrdle.

Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de I'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement. Un échantillon & soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ccuvre et de
finition.
QOuvrage payé au meétre Linéaire

PRIX N° 309. PLINTHE EN PVC

Réalisée exclusivement pour les revétements synthétiques auxquelles elles se raccordent, elles auront leurs arétes
supérieures parfaitement rectilignes couleur au choix de I’architecte.
Echantillon a faire approuver par la maitrise d’ccuvre.

Ouvrage payé au meétre Linéaire

PRIX N° 310. MARCHE ET CONTRE MARCHES EN MARBRE D'IMPORTATION

Foumiture et pose de revétement des marches en marbre d'importation de premiere qualité de 3 cm d’épaisseur avec
nez de marche de légérement arrondi selon détails de l'architecte , contre marche en Marbre d'importation de
premiére qualité de 2cm d’épaisseur fini calepinage et couleurs au choix de I’architecte y compris forme en mortier
de ciment de 5 cm, mortier de pose, traitement des joints, poncages, strie, lustrages, nettoyages et toutes sujétions.

QOuvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 311, REVETEMENT DE FACADES EN PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE

Le prix rémun¢re la fourniture et la pose d’un panneau composite de type LARSON ou équivalent, couleur au choix
de architecte.

Y compris fixation des panneaux par des éléments de constructon connus et fabriqués par une entreprise
professionnelle pour que sa mise en place soit facile.

La construction métallique : assemblage sondés, assemblage boulonnés poteaux, poutres, renfort plat de 12-10-7
traverse, équerre de fixation, pannes, platines, boulon HR pour l'effort de serrage pour ev1ter le ghssement entre
picces assemblées pour recevoir I'habillage. p te ar
Y comprls toutes sujétions de fourniture, pose, scellement, fixation, ajustage et toutes
compris le rattrapage exigé par la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré. -. 1o 6 MointENane |

\. Batiment
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LOT 400 : FAUX PLAFOND

PRIX N° 401. FAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE PERIPHERIQUE EN BA 13 Y COMPRIS
JOINTS CREUX

Profilé & soumettre pour approbation de ’architecte avant confection.

Ce prix rémunére la fourniture et l'installation de faux plafond modulaire en amstrong monté sur structures
métalliques, de 600x600x15mm d’épaisseur.

Il sera posé sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé, de hauteur 38mm dont la semelle visible ou
invisible de 15mm est revétue d'un parement laqué (pose conforme au DTU N°58.1).

Disposés en files paralléles. Les porteurs seront suspendus suivant indications de la maitrise d’ceuvre, par une
suspente en tige filetée galvanisée fixée au support par un procédé adapté a sa nature. Ils recevront
perpendiculairement tous les 600mm une entretoise du méme type de 600mm dont la semelle affleurera celle des
porteurs sans sur épaisseur ; I'ensemble formant du module carré de 600x600mm entre axes. Une corniére de rive
laquée assurera les jonctions périphériques.

Les plaques seront posées a fleur de la structure. Le faux plafond doit étre coupe-feu %2 heure. L’entrepreneur doit
fournir les certificats du fabricant attestant cette particularité.

Le faux plafond doit étre d’une réaction au feu MO. L’entrepreneur doit fournir les certificats du fabricant 1’attestant
ou procéder, a ses frais, a des tests exécutés par le laboratoire, qui le confirmerait, certificat d’appui y compris une
bande périphérique en BA 13 exécutée selon les prescriptions l'article du faux plafond BA13 avec joint creux de
toutes dimensions.

Ouvrage payé au metre carré.

PRIX N° 402. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES
DIMENSIONS

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse de toutes natures y compris joints
creux de toutes dimensions et formes horizontal, vertical, incliné et courbe, etc....

formant des surfaces unies, ces plaques seront suspendues de 1,00 x 1, 00 m de 2 cm d’épaisseur obtenues par
moulage de 2 couches de platre a modeler, rejetées a la brosse avec interposition d’une couche de filasse de chanvre
et seront posées et fixées avec suspentes galvanisées enrobées de platre et filasse y compris armatures éventuelles
selon dimensions et poids et conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contrdle et de la Maitrise
d'GEuvre.

Le nombre et type de fixation sera arrété avec le bureau de contrdle suivant le support et dimensions des plaques. Les
joints entre les plaques seront repris au platre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une regle de 2.00 ml Un soin particulier doit
étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers .L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et
d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon
d’arrétes rectilignes, joints creux périphérique de toutes dimension, joints apparents de toutes dimension, fixation
pour toutes hauteurs, structure intermédiaire, facon de raccordement des parties horizontales et verticales et obliques,
raccordement aux maconneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements, retombées,
retours, trappe de visite cache rideaux, gorges lumineuses selon détails de I’architecte, réservations pour grilles de
soufflages et de reprises, réservations pour luminaires suivant plans et détails fourni par I’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux D.T.U, aux
Directives du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Euvre. Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantillon
suivant 1nstruct10ns du maltre d’ceuvre et refaxt Jusqu a lul donner satlsfactlon La pose et 1 LI iseer 1 ceuvre d01t étre

sol, sans aucune plus-value pour faux plafond de petites surfaces.
Ouvrage payé au métre carré.

FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE HYDROFUGE Y COMPRI

PRIX N° 403.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux-plafond réalisé en plaques de staff lisse de 2cm d’épaisseur avec
suspentes galvanisées et enrobées de platres et filasses suivant les D.T.U. avec motif suivant dessin et instruction de
I’ Architecte.

Les joints de plaques seront repris au platre blanc fin les arrétes devront étre parfaitement rectilignes.
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Adjonction des produits hydrofuge suivant la notice du fabriquant.

Faux plafonds hydrofuges sont traités contre ’humidité et le contact avec I’eau (en quantité raisonnable).

Le prix remis par I’Entrepreneur comprendra :

- Les découpes de toutes dimensions pour appareillage divers

- Les panneaux amovibles en staff aux endroits indiqués sur les plans ou suivant les instructions du Maitre de
I’ceuvre.

- La pose ou aide 4 la pose.

- D’ouvrages électriques.

- D’ouvrage de climatisation (grille de soufflage, reprise, etc...)

- De trappes de visite.

- D’ouvrages divers.

- Travaux de fixation et d’exécution dans I’encombrement des ouvrages divers (gaines de ventilation,
canalisation etc....)

- Toutes les sujétions d’exécution telles que coupes, angles, fagon d’arréts, petites surfaces, retombées, fagon
de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux maconneries adjacents, calfeutrements,
passage de canalisations décrochement, retours, gorges arrondies ou joints creux en retraits éventuels.

- L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable et de planimétrie parfaite.

- Le tout réalisé suivant les plans du Maitre d’ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N° 404. FAUX PLAFOND BA 13 Y/C JOINT CREUX 7x7CM

Plafonds constitués par ’assemblage d’une ou plusieurs plaques de parement en platre BA13 vissées sur une ossature
métallique constituée de profilés F47 ou FL 55 ou CD 60 portées par des suspentes en dalle béton ou suspente
hourdis. Plafond non démontable sur ossature métallique composé de :

- Une ossature composée d’un réseau primaire de fourrures F47/profilés CD+60m, de portée 1.2m croisé si
nécessaire par un réseau d’entretoise.

- Fixation de 1’ossature au support par I’intermédiaire de suspente.

- 1 plaque de platre KNAUF TYPE BA13 ou équivalent standard ou perpendiculaire ou parall¢le au réseau primaire.
- Finitions : traitement des joints, angles suivant la technique (enduits + bandes)

- Le faux plafond peut étre utilisé fausse poutre comme ¢élément d’habillage sans ossature pour les gaines techniques

Le tout réalisé suivant les plans du Maitre d’ceuvre.
Ouvrage payé au metre carré.

LOT 500 : MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET

MENUISERIE BOIS

PRIX N° 501. PORTES INDUSTRIELLE EN BOIS ISOPLANE

.Q’K\ !
. . . . . . 'gégws * \\ A
Porte isoplane en bois hétre a un ou deux vantaux ouvrant a la francaise, et comprenat-

* Précadre : En bois sapin rouge de 30mm d’épaisseur et largeur égale a I'épaisseur finie du mur attenant suivant plan
architecte, y compris pattes a scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de
protection fongicide et insecticide avant pose.

» Cadre : En massif en bois OKoumé ler choix fixé par vis tamponnées, fixé sur le pré cadre par vis VBA en acier
inoxydable avec rebouchage des trous par bois de méme nature.
* Ouvrant de 40 mm d’épaisseur minimale :

Aléses en bois massif Okoumé embrevées, rapportées en saillie dans les quatre chants.

Structures de remplissage en nid d’abeilles formées par des montants, traverses basses, hautes et intermédiaires en
bois rouge suivant maillage de 100x100mm.

Habillage en contre-plaqué finition Okoumé ler choix, de Smm sur les 2 faces
Chambranles : En bois massif Okoumé du ler choix exécutées sur les deux faces de la porte, profil, moulures au
choix ;

Finition: laqué trés soigné exécuté en usine avant la pose de la porte.
* Quincailleries de 1ére qualité, référence et finition de chaque article au choix de I’architecte.

V’/
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4 paumelles de 140 mm par ouvrant a ressort avec deux nervures de renfort ou plus adaptées au poids du vantail.
Ensemble poignées en inox au choix de l'architecte. Serrure & canon, tétiére en acier AISI304, certifié EN12209, a
cylindre profilé européen & 10 goupilles, a coffre en acier, a péne dormant a clé a 2 faces.

Serrure a condamnation pour les portes de toilettes, en acier AISI304, certifié EN12209. Géche en inox au choix
de I’architecte.
Butoir en élastomeére a cheville et vis en inox du ler choix.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes et aux recommandations des D.T.U. en
vigueur, aux plans et détails et directives de 1’architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage, de
finition et de fonctionnement.

Ouvrage Payé au métre carré

PRIX N° 502. : PORTE VA ET VIENT PARRE FLAMME 1/2H +FERME PORTE

Porte en bois parre flamme 1/2H latté va et vient a un vantail ou deux ventaux comprend :
- Précadre : En bois sapin rouge de 30mm d’épaisseur et largeur égale a 1'épaisseur finie du mur attenant
suivant plan architecte, y compris pattes a scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre,
peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.
— Cadre : En massif en Okoumé ler choix fixé par vis tamponnées, fixé sur le pré cadre par vis VBA en acier
inoxydable avec rebouchage des trous par bois de méme nature.
Ouvrant de 40 mm d’épaisseur minimale :
Aléses en bois Okoumé embrevées, rapportées en saillie dans les quatre chants.
Structures de remplissage en latte de bois rouge massifs parfaitement serrées formant ainsi un bloc compact
Habillage en contre-plaqué finition Okoumé ler choix, de Smm sur les 2 faces
Chambranles : En bois massif Okoumé du ler choix exécutées sur les deux faces de la porte, profil,
moulures au choix ;
Finition : laqué trés soigné exécuté en usine avant la pose de la porte,
Quincailleries en inox au choix de I’architecte, certifiées pour application sur porte pare flamme 1/2h:
- 4 Paumelles ou chamiérepolyalides a bloquage 90° par vantail ou plus adapté au poids de 1’ouvrant de, de
dimension minimale de 140x60x13mm, fixées avec 4 vis par paumelle aux dimensions F4x25 ou F4x35.
Ensemble de poignées en inox de 1ére qualité.
1 serrure a canon MULTIBAT, cylindre a profil européen. Géche en inox au choix de I’architecte.
Etanchéité au feu : Joints thermo-gonflants
_ Au battement: Palusol de 30 x 4 (ou Tenmat 30 x 3)
- Sur montants des vantaux, c¢dté pivot: Palusol 30 x 4 avec joint double lévre
Sur traverse haute et basse des vantaux: Palusol de 30 x 3
- Sur traverse haute et montants d huisserie: Palusol de 30 x 3
Ensemble poignées pour porte va et vient en inox de 1ére qualité de chez TESA ou équi
Ensemble serrure spéciale pour porte va et vient, au choix de architecte.
Ouvrage Payé au métre carré

PRIX N° 503. PORTE PARE FLAMME 1/2H+FERME PORTE

Porte en bois parre flamme latté 4 un ou deux ventaux ouvrante a la francaise comprend:

. Précadre : En bois sapin rouge de 30mm d’épaisseur et largeur égale a I'épaisseur finie du mur attenant
suivant plan architecte, y compris pattes a scellement par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre,
peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.

. Cadre : En massif en Okoumé ler choix fixé par vis tamponnées, fixé sur le pré cadre par vis VBA en acier
inoxydable avec rebouchage des trous par bois de méme nature.

. Ouvrant de 40 mm d’épaisseur minimale :

. Aléses en bois Okoumé embrevées, rapportées en saillie dans les quatre chants.

. Structures de remplissage en latte de bois rouge massifs parfaitement serrées formant ainsi un bloc compact.
. Habillage en contre-plaqué finition Okoumé ler choix, de Smm sur les 2 faces

. Chambranles : En bois massif Okoumé du ler choix exécutées sur les deux faces de la porte, profil,
moulures au choix ;

. Finition: laqué trés soigné exécuté en usine avant la pose de la porte,

* Quincaillene de lere qualité au choix de 1’architecte et certifiées pare-flamme 1/2h:

i
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3 chamiéres & ressort double action LIOB DA n®°42, protégées par deux plaques de joint thermo-gonflant
INTERDENS 36 de 190 x 40 x 2 mm C6té porte, une nappe de joint foisonnant INTERDENS 15 de 200 x 45 x 1
mm est interposée entre la lame des charniéres et le bois Jonction des vantaux: 2 joints anti-pince doigts APD MD
Etanchéité au feu : Joints thermo-gonflants

- Au battement: Palusol de 30 x 4 (ou Tenmat 30 x 3)
- Sur montants des vantaux, coté pivot: Palusol 30 x 4 avec joint double lévre
- Sur traverse haute et basse des vantaux: Palusol de 30 x 3
- Sur traverse haute et montants d’huisserie: Palusol de 30 x 3

Ensemble poignées pour porte va et vient en inox de 1ére qualité de chez TESA ou équivalent
Ensemble serrure spéciale pour porte va et vient, au choix de I’architecte.
Butoirs en élastomére a cheville et vis en inox de ler choix.

Nb : Aprés la pose, il sera dii par I'Entrepreneur une révision complété et minutieuse de la couche de protection
pour rattraper les éraflures et les dégradations provenant du transport ou de mise en ceuvre.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes et aux recommandations des D.T.U. en
vigueur, aux plans et détails et directives de ’architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage, de
finition et de fonctionnement.
QOuvrage Payé au metre carré

MENUISERIE ALUMINIUM

PRIX N° 504. FENETRE EN ALUMINIUM.

Echantillon & soumettre pour approbation

Fenétre 4 un vantail ou deux ouvrants en aluminium coulissante en série comfort de la gamme aluminium du Maroc
ou équivalent de texture gris givré selon plan et détail de I’architecte comprenant a titre indicatif;

- Précadre en t6le pliée de 20/10 galvanisée a chaud.

-cadre dormant Profilé en Aluminium avec couvre joint apporté

- vantail ou venteaux coulissantes avec vitrage de 8mm d’épaisseur

- Etanchéité a 1'air et la poussiére par cordon de mastic, couvre joint, cote basse en aluminium.

- Roulettes en polyamide monté sur roulement a billes.

- Anti — dégondage des ouvrants par guide en polyamide

* Ferrage :

- Paumelles selon plan de repérage.

- Poignée et serrure a soumettre pour l'approbation du Maitre d’ouvrage. ;
- Buttoir a bague de laiton couleur au choix du Maitre d’Ouvrage. /. Service Etudes
Exécution conforme aux indications et détails de I'Architecte. # Suivi

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 505. CHASSIS EN ALUMINIUM

Echantillon 4 soumettre pour approbation

Chassis en aluminium en série Confort de la gamme aluminium du Maroc de texture gris givré selon plan et détail
de I’architecte comprenant a titre indicatif ;

- Précadre en t6le pliée de 20/10 galvanisée a chaud

-cadre dormant Profilé en Aluminium avec couvre joint apporté

- vantail ou vantaux basculante ou coulissant avec vitrage de 8mm d’épaisseur

- Etanchéité a l'air et la poussiere par cordon de mastic, couvre joint, cote basse en aluminium.
- Roulettes en polyamide monté sur roulement a billes.

- Anti — dégondage des ouvrants par guide en polyamide.

* Ferrage :

- Paumelles selon plan de repérage.

- Poignée et serrure a soumettre pour l'approbation du Maitre d’ouvrage.

- Buttoir & bague de laiton couleur au choix du Maitre d’Ouvrage.

Exécution conforme aux indications et détails de I'Architecte.

Ouvrage payé au meétre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

1%
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MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N° 506. GRILLE DE DEFENSE

Ce prix comprend la réalisation et la pose de grille métallique constitué de :

Tube carré rectangle rond fer carré, rond et fer plat selon détail architecte

L’ensemble a réaliser suivant détails de I’ Architecte y compris fourniture, pose, scellement et toutes sujétions.

Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N° 507. PORTE METALLIQUE OUVRABLE A LA FRANCAISE

Comprenant :

Motif en panneaux au choix de l'architecte

Cadre en fer U de 40mm x20mm avec fer plat de 40mm x Smm couvre jopint

Traverses et montants en tube carré 30mm x30mm verticaux et horizontaux

Habillage : en tdle ondulée de 4mm d'épaisseur sur la face extérieure et en tole 20/10eme sur la face intérieure
Quincaillerie :

- Pattes a scellement en t6le d’acier tous les 60cm

- 4 3 8Paumelles soudés en bague en laiton de Bricard ou équivalents

- 1 serrures de type Bricard ou similaire

- 1 butoir & scellement

- Couvre — joints

L’entreprise doit établir et fournir au maitre d’ceuvre les plans d’exécution et les notes de calcules des portes.
Ouvrage payé au Métre carré

PRIX N° 508. PORTE METALLIQUE COULISSANTE AUTOMATIQUE LIEE A LA DETECTION
INCENDIE
Fourniture et pose de porte motorisée de type Khouchar ou équivalent

. Encadrement en tube carré 80x80, épaisseur 3mm.

. Traverses intermédiaires en tube 60x40 épaisseurs 2 mm

. Profil périphérique pour réception habillage en tube carré 40x20, épaisseur 2 mm

. Profilé bas de guidage en corniére 40x40

. Rail supérieur de translation en tole profilée épaisseur 3.5 mm

. Support enveloppant en tdle formée épaisseur 5 mm

. Support mural en corniére 100x100 épaisseur 10mm

. 2 Chariots permettant un mouvement de translation de la porte (charge maximale/ chariot : suivant poids de
la porte)

. Un cache supérieur sur toute la course de la porte, en tole pliée de 1.5 mm

. Habillage double face en lames nervurées galvanisées de pas 200mm et d’épaisseur 0.8 mm (lames
interchangeables)

. Une butée a la fermeture et & I’ouverture en téle pliée de 4mm L=200 mm

. Peinture antirouille au chromate de Zinc ou galvanisation (au choix).

- - 1 paire de céble.
- 1 sectionnaire électrique y compris moteur SOMFY interrupteur de commande LEGR#A M
appui maintenu. /

Y compris récepteurs et toutes dispositifs nécessaire liées a la détection incendie selon dire
- Hublots intégrés haut (imposte).

- Eclairages : Aux choix de l'architecte.

. soit par vitrage trempé

. soit par des plaques zénithales translucides.

L’entreprise adjudicataire aura a sa charge 1’étude et la note de calcul de ces portes.
Ouvrage payé au metre carré y compris fourniture, pose, scellement, fixation, moteur SOMFY ou équivalent mise en
marche, alimentations et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Métre carré

PRIX N° 509. MAIN COURANTE EN INOX
Fourniture et pose de main courante en Inox y compris montant, verticaux, compose essentiellement des tubes
ronds, plats ou carrés ou rectangulaires, assemblage et orientation suivant plan de détail de ’architecte.
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Quvrage payé au meétre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, pose, scellements, sabot pour fixation sur
dalle chevilles, boulons, platines, cache scellement et fixations.

PRIX N° 510. PORTE METALLIQUE GRILLAGEE

Fourniture et pose de porte métallique barreaudée a un vantail ou deux ventaux ouvrant 2 la frangaise exécutées selon
détails de l'architecte.

Cadre : en fer carré de 80X8mmde section

Bati : constitué par un cadre périphérique sur lequel sont monté des barres verticale en fer carré de 80x8mm et des
renfort en fer plats rond ou carré selon détails ou demande de ma maitrise d'ceuvre .

.Quincailleries

- 4 pattes a scellement soudés aux cadres

- Paumelles électriques a soudées a bague en laiton

- Isérrrure & canon

- Ensemble aérolite

- Butoir scellé au sol

- Butée en caoutchouc fixé€ sur la hauteur du cadre

L’ensemble a réaliser suivant détails de I’architecte.

L’ensemble de I’ouvrage devra étre exécuté selon détail de Parchitecte, aux régles de I’art et aux recommandations
des DTU et normes en vigueur, y compris toute sujétion de fourniture, pose, scellement, de quincaillerie,
d’assemblage, de mise en fonction et de finition.

Ouvrage payé au Métre carré

PRIX N°511. SIGNALETIQUES
Fourniture et pose de plaques signalétiques pour repérage des locaux par une entreprise spécialisées comme suit :
plaque en PVC rigides de 3mm+ indication (chiffres ou mots) en ABS de 1mm pour une lecture optimale
(personne malvoyantes)
Dimensions de la plaque : 200x100mm
Fixation par double face fourni, collé au dos de la plaque ou tout autre mode de fixation préconisé par le
fabriquant
Contraste des couleurs conformes a la loi d'accessibilité en vigueur.
Ouvrage paye a ’unité

PRIX N° 512. PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURES +FERME PORTE
L’entreprencur doit fournir a la maitrise d’ceuvre toute la documentation technique, les certificats, les Procés-verbaux
de la gamme proposée, 1’ensemble doit étre validé par le bureau de contrdle et I’architecte avant la passation de la
commande.
Classement : coupe-feu = 1/2 heures
Pare-flamme : 1/2 heures
La porte coupe-feu et pare flamme préfabriqué en usine type PADILLA ou équivalent, doit avoir ’estampille de
certification porte coupe-feu et pare flamme 1 heures (modéle a faire approuver).
- Cadre en acier électro-zingué 20/10° de couleur.
- Ouvrant a composant minéraux.

Etanchéité.

- Chambranle : Sur les deux faces de 700x20 aux angles biseautés.
Quincaillerie type vachette de 1ér choix a faire approuver par 1’architecte constitug.
5 Pattes a scellements soudés au cadre.

4 Paumelles a souder.

= 1 Serrure barre anti panique.
1 Barre anti panique modéle design par vantail.
1 Ferme porte hydraulique ler choix.

- 1 Butoir scellé au sol.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de scellement.

¥
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LOT 600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION

INTRODUCTION :

Le présent document a pour objet de décrire les systémes et les installations techniques a la charge du lot Electricité
moyenne et basse tension envisagée pour la construction du projet.

L’installation électrique du projet est primordiale pour le fonctionnement de tous les équipements du batiment.
L’installation comprend principalement :

. Etude d’exécution conformément aux clauses techniques ci-dessus.

. Les raccordements sur les réseaux des concessionnaires,

. Les postes Moyenne tension / Basse tension

. Tableaux généraux basse tension,

. Les productions ondulées

. Les distributions principales et secondaires normales et ondulées,

. Les distributions forces principales et secondaires des équipements de sécurité incendie,
. Les systémes de comptage principaux et secondaires,

. Les équipements d’éclairage normal et de sécurité et petit appareillage,

. L’éclairage extérieur,

. La protection contre la foudre,

. La mise 4 la terre des installations électriques et les terres équipotentielles,
. Les repérages et signalisations de tous les réseaux et matériels.

Remarques importantes :
Ce présent document décrit, en complément des plans et schémas de distribution joints, des solutions techniques liées
a une faisabilité technique de fonctionnement des équipements.

Les prestations ainsi que les performances des installations telles que décrites dans les spécifications techniques sont
données dans I’esprit d’une conception globale des installations et n’engageront en rien la responsabilité des
soumissionnaires en la vérification et le contrdle du contenu de ces spécifications (performances, caractéristiques
techniques des équipements, etc.). Dans ce sens, les soumissionnaires incluront dans leurs prix unitaires toute
prestation, logiciel, systéme ou autre, quoi que celui-ci n’a pas fait objet d’une description particuliére dans ce
présent document, et ce pour un fonctionnement complet des installations en parfait ordre de marche et
conformément aux performances imposées.

. Régime de neutre :

Les régimes de neutres adoptés pour les différents réseaux de distribution basse tension sera TT.

1/ RESEAU EXTERIEUR BASSE TENSION SOUS TERRAIN
L’ensemble des équipements sera a isolement 24 KV sur isolé 36 KV.
PRIX N° 601. TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
Ces travaux comprennent :

Fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur et d'une largeur suivant les exigences du distributeur de 1’énergie
(0,50m pour la pose d'un cable, 0,70m pour la pose de deux a trois cables, 1,00m pour la pose de quatre a six cibles)

. Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur uniforme aprés dress
de fouilles.

2

Y

. Fourniture et pose des buses double paroi annelées de diameétre 100 %)20%. Le
nombre de buses a justifier par note de calcul 3

. Pose du cable BT. 5 ,

. Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,30m d'épaisseur. &/

. Remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de 0, 9, P

. Pose d'un grillage de signalisation en plastique (e=1,5 mm) de couleur rouge. acé sur toute la
tranchée d'une profondeur de 0,40 au-dessous du niveau des trottoirs.

. Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement arroses et damées et

évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.
Y compris toutes les démarches administratives relatives a 'autorisation de ses travaux.

V{/

Payé au métre linéaire
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PRIX N° 602. TRANCHEE NORMALE POUR CFA

Ces travaux comprennent :

. Fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur et d'une largeur suivant les exigences du distributeur de
I’énergie dans terrain toutes nature y compris la démolition des dallages et empierrement existants.

. Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur uniforme aprés dressage et damage soignées du fond
de fouilles.

. Fourniture et pose de deux tubes PEHD de diamétre 100mm, avec une réserve de 70%.

. Pose des cédbles CFA.

o Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,30m d'épaisseur.

. Remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de 0,05m

. Pose d'un grillage de signalisation en plastique (e=1,5 mm) de couleur verte. 1l sera placé sur toute la
tranchée d'une profondeur de 0,40 au-dessous du niveau des trottoirs.

. Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement arroses et damées et

évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.
Y compris toutes les démarches administratives relatives a l'autorisation de ses travaux.
Payé au meétre linéaire

PRIX N° 603. REGARD BASSE TENSION IMX1M

Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions Im x Im.
Ces regards comprendront :

. Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur I'extérieur des parois.
. Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé.

. Les parois en béton banché de 0,10 d'épaisseur.

. La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corniére galvanisé de 0,045x 0,045

destinée i recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon en béton.
y compris terrassements, remblais, tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur étanchéité et toutes sujétions de
mise en ceuvre conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et exigences du distributeur.

Payé a Punité

PRIX N° 604. REGARD BASSE TENSION 80CMX80CM

Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions 80cm x 80cm.
Ces regards comprendront :

. Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur 'extérieur des parois.
. Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé. - Les parois en béton banché de 0,10 d'épaisseur.
. La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corniére galvanisé de 0,045 X 0,045

destinée a recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon en béton.
Y compris terrassements, remblais, tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur éta
de mise en ceuvre conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et exigences s
Payé a "unité

PRIX N° 605. REGARD 60CMX60CM

Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions 60cm x 60cm.

Ces regards comprendront : Ww“

. Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur-k tetir des parois.
. Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé. - Les parois en béton banché de 0,10 d'épaisseur.

. La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corniére galvanisé de 0,045 X 0,045

destinée i recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon en béton.
Y compris terrassements, remblais, tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur étanchéité et toutes sujétions
de mise en ceuvre conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et exigences du distributeur.

Payé a 'unité i//
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PRIX N° 606. REGARD 40CMX40CM

Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions 40cm x 40cm.
Ces regards comprendront :

. Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur l'extérieur des parois.
. Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé.

. Les parois en béton banché de 0,10 d'épaisseur.

o La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corniére galvanisé de 0,045 X 0,045

destinée a recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon en béton.

Y compris terrassements, remblais, tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur étanchéité et toutes sujétions
de mise en ceuvre conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et exigences du distributeur.

Payé a ’unité

I/ SOURCES D'ALIMENTATION

PRIX N° 607. AMENAGEMENT DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT

La réalisation des travaux d’aménagement du poste de transformation conformément aux plans établis par
Ientreprise et validé par le BET et les services locaux (régie de distribution) y compris :

. Les enduits intérieurs et extérieurs avec badigeon.

. Fosses pour cellules.

. Exécution du sol des postes des caniveaux MT, caniveaux BT, forme en béton de 0,10 avec des cornieres et
tampons.

. Fourniture et pose de buses diametre 150.

. L’étanchéité constituée en trois feutres 36 S avec forme de pente et protection mécanique suivant exigence
des services locaux.

. Le revétement intérieur en grés trés poli ordinaire.

. Les travaux de peinture intérieure et extérieure.

. I’ensemble des travaux d'exécution et de finition conformément aux exigences des services locaux

. L’ensemble des menuiseries métalliques galvanisées et validé selon les détails fournis par le BET pour le
local poste de transformation

. Fourniture et pose de la quincaillerie des portes.

. Les portes d’acces principaux avec serrure anti-panique (Coupe-feu = 2 heures).

Les travaux comprendront aussi :

. Les buses pour passages de cables.

. L’exécution des chemins de cables B.T.

. L’ensemble des travaux d'exécution et de finition.

L'habillage extérieur sera exécuté suivant exigences de J'architecte aprés accord des services locaux.

Le Génie civil doit étre conforme aux plans de I'architecte et du béton armé approuvé par le BET pour un
fonctionnement parfait de 'ensemble des équipements.

L'ensemble de ces travaux de réalisation de génie civil du poste transformateur, seront réglés a ’ensemble
conformément aux normes, régles de l'art et aux exigences des services locaux y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement L'ensemble des travaux d'exécution et de fips qifermément aux
exigences de la régie.

Y compris toutes sujétions de fournitures, pose, raccordement et mise en service.
Payé a I’ensemble
POSTE DE TRANSFORMATION H0 5

Les travaux consistent 2 la fourniture, pose et installation des équipements complets des postes de transformation.
Il ne sera prévu aucune plus-value pour rendre ces postes conformes aux Normes en vigueur et aux desiderata de la
REGIE.
Ces postes seront situés dans des locaux comme représentés sur les plans archi. Il incombe a l'adjudicataire du
présent sous lot de présenter & l'acceptation de la REGIE et du BET les plans des installations électriques et de
magconnerie de ces postes et de prévoir les frais de contrdle et de surveillance de 1’énergie. L

b
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Les cellules HTA seront du type préfabriqué étanche IP67 modéle RM6 de chez SCHNEIDER ELECTRIC,
NEXANS, ou équivalent et doivent étre impérativement agrée par la REGIE.

Les transformateurs HTA/BT seront du type a huile de chez ENERGY TRANSFO, NEXANS ou équivalent
etdoivent étre impérativement agrée par la REGIE.

Les alimentations seront réalisées en boucle sous la tension de service de 22 KV (a confirmer par la REGIE).
La tension d'isolement de I’ensemble des cellules de 24 KV sur isolé 36 KV.

Afin de fiabiliser la distribution basse tension en cas d’incendie dans les postes de transformation et de faciliter la
maintenance des installations HTA, chaque bloc sera équipé d’un poste de transformation MT/BT, implantés dans

des locaux différents CF 2h associés a des TGBT sur lesquels sont réparties les alimentations.

“L:¢ poste sera équipé sommairement de :

. 2 cellules d'arrivée / départ motorisées.
. Une cellule fusible de la protection du transformateur de puissance
. Les équipements annexes.

Toute les cellules seront modulaires, préfabriquée sous enveloppe métallique de 24 /36 kV et motorisées pour étre
commandées par un systéme de reconfiguration de boucle.

Une détection homopolaire insensible aux harmoniques H3n sera mise en ceuvre sur les liaisons HT.

1l sera également prévu la mise en place des fiches de consignes PR40 sur les cellules ainsi qu’un synoptique
plastifi¢ du réseau HT.

L'ensemble des équipements de la HTA seront de dimensions et d’encombrements réduits prévus pour les postes
intégrés dans le batiment.

PRIX N° 608. CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE

Cette cellule sera de la marque SCHNEIDER ELECTRIC, NEXANS, ou équivalent et comprendra :

. 1 interrupteur 400 A & coupure dans le SF6 4 commande ¢lectrique motorisée dont les ordres d’ouverture ou
de fermeture sont exécutés instantanément et indépendamment du temps nécessaire pour le réarmement de la
commande. Bobines 48 VCC & émission de courant pour l'ouverture électrique de Pinterrupteur en local et a
distance.

. 1 moto réductrice pour réarmement automatique.

. Des verrouillages mécaniques et électriques pour assurer la sécurité des manceuvres

. Des contacts axillaires pour la télésignalisation position « ouvert » et position « fermé » de I’interrupteur.
. Un Commutateur Local/Distance a manette métallique indéfongable avec emplacement

Pour cadenas, les commutateurs ordinaires 4 manette en plastique ne seront pas admis.

. 1 chargeur + batterie 48 VCC

. -1 jeu de barres 400 A.

. 1 sectionneur de mise en 2 la terre

. Des asservissements mécaniques

. 1 collecteur de terre assurant I'équipotentialité et la mise 2 a terre des masses métalliques de la cellule.
. 1 fond de cellule pour raccordement des cables d’arrivée HTA

. Résistance de chauffage de 50W

. 1 détecteur capacitif de présence de tension.

. Verrouillage interdisant l'accés aux boites d'extrémité tant que celle-ci n’est pas mise a la te

. Equipement d’automatisme.

. Verrouillage par serrures

. Contréle-commande 'S

. Visibilité des contacts principaux S

. Dispositif indicateur de pression ?’:é

. Boites d'extrémité type intérieure \ %

Tous accessoires nécessaires a la manceuvre et a I’installation.
Y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant les exigences de la
Payé a I’unité

(L
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PRIX N° 609. COMPTAGE BASSE TENSION

Il sera installé dons le poste de transformation un comptage basse tension au sens défini par le distributeur d’énergie,
les compteurs et leurs accessoires seront fournis par le distributeur, I’entreprise doit récupérer, poser, et raccorder le
panneau de comptage

NB : Les travaux comprennent la récupération du panneau de comptage et ses accessoires (TC+ TP) de chez le
distributeur, tous les frais engendrés par cette opération sont a la charge de I’entreprise y compris la fixation du
panneau de comptage, son raccordement et toutes sujétions de mise en service conformément aux regles de I‘art et
exigences de la Régie de distribution d’énergie locale.

L’ensemble de I’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant les régies de I’art et
exigences de la Régie.

Ce prix inclut le coffret de comptage, y compris toutes sujétions de fournitures, pose, raccordement et mise en
service.

Payé a I’unité

PRIX N° 610. CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR

Cette cellule sera de type disjoncteur de la marque SCHNEIDER ELECTRIC, NEXANS ou équivalent, pour la
protection du transformateur. Cette cellule a simple sectionnement comprendra :

- Des fusibles a percuteur.

- 3 transformateurs de courant.

- 1 Emplacement pour 3 TC de comptage.

- 1 caisson de contrdle installé sur la partie supérieure de la cellule.

- 1 Alimentation de secours (redresseur + batterie de 24 V).

- 1 relais de protection Max I et Homopolaire type départ ligne avec tous les accessoires nécessaires.

- sectionneur 400 A a coupure dans le SF6.

- 1 jeu de barres 400 A.

- des asservissements mécaniques.

- 1 collecteur de terre assurant I'équipotentialité et la mise  la terre des masses métalliques de la cellule.
- 1 fond de cellule.

- 1 résistance de chauffage de SO W.

- 1 détecteur capacitif de présence de tension, 3P.

- verrouillage interdisant I'accés aux boites d'extrémité tant que celles-ci ne sont pas mises 2 la terre.

- 1 verrouillage entre HTA/TR/BT

- Boites d'extrémité type intérieure,

- Bloc de contacts auxiliaires.

Y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant les exigences de la REGIE.

Payé a Punité

PRIX N° 611. LIAISON HTA

Il sera prévu trois cables en cuivre unipolaires HTA type PRC de section minimale de 50 mm? prévus pour une
tension de service de 20 KV conformément aux exigences de la REGIE.

Ces cébles constitueront la liaison entre la cellule de protection et le transformateur.
IIs seront raccordés aux boites d'extrémité de la cellule décrite précédemment et a
transformateur.

IIs seront posés sous caniveaux et sur chemin de cibles.

Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements et la mise en ceuvre.
Payé a I’ensemble

PRIX N° 612. TRANSFORMATEUR HTA/BT 250KVA

Fourniture, pose, installation et raccordement d'un transformateur HTA/BT de marque ENERGY TRANSFO,
NEXANS ou équivalent, et conformes aux normes IEC 60076-11 / EN 50541-1.

Le transformateur 4 mettre en place sera a prises MT débrochables et caisson de raccordement BT et répondra aux
critéres suivants :
4

7
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Le transformateur aura Caractéristiques :

. Transformateur conforme aux normes UTE C52-101 et C 52-112-1

. Recommandations de la Commission Electronique internationale (CEI 76)

. Spécification DISTRIBUTEUR 060-P60.

. Tension primaire triphasée 22 KV (a confirmer avec le distributeur)

o Refroidissement naturel ONAN, immergé dans 1’huile diélectrique :

. Installation & I’intérieur.

. Traitement et revétement anti- corrosion.

. Prise de réglage £5% par commutateur hors tension,

* Puissance 250kVA

. Tension secondaire 380 V/220 V, neutre sorti.

. Couplage triangle -étoile DYN 11.

. Tension & vide 380 V en charge 400 V / 50Hz,

. Isolement dans I’huile.

. Pertes extra réduites

. Relais de protection DGPT2 y compris toutes les commandes des protections BT et MT
. Capot de protection des homes BT plombable.

Le transformateur sera livré avec :

. 1 Commutateur de réglage 5% de la tension primaire situé sur le couvercle cadenassable (manceuvrable hors
tension).

. 1 Indicateur de niveau

. Remplissage intégral.

. Bouchon de remplissage

. Huile de premier remplissage

. Vanne de vidange d’huile.

. Doigt de gants pour sonde thermostatique.

. Thermomeétre avec indicateur de maximum.

. Les thermostats pour 1’alarme et le déclenchement du disjoncteur BT

. Galets de roulement orientables dans les deux sens,

. Anneaux de levage.

. Tous les accessoires pour le transport et La manutention

. Bornes HT embrochables du type TLH et verrouillables avec les protections MT et BT du transformateur.
. Traversées MT embrochables du type TLH et verrouillables avec les protections MT et BT du
transformateur.

. Traversées BT en porcelaine.

. Bornes de mise a la terre.

. Plaque schéma

. Plaque signalétique

11 sera prévu la fourniture pose et installation d’un extracteur mécanique, de puissance appro our la dissipation
de la chaleur du local.

Le régime du Neutre du poste.Il sera de type TT. Y compris toutes sujétions de pose

Payé a Punité

PRIX N° 613. DISJONCTEUR DEBROCHABLE POUR TRANSFORMATE

Il sera prévu un disjoncteur déblocable différentiel de calibre (approprié, calculé par adjudicataire et
justifié par une note de calcul) placé dans le local poste de transformation.

Le disjoncteur doit étre équip€ d’un déclencheur électronique sophistiqué.

NB : Les disjoncteurs débrochable ne remplaceront dans aucun cas les disjoncteurs de téte des Tableaux généraux
qui figurent sur la note de calcul ou les schémas synoptiques et doivent assurer la sélectivité avec ces derniers.

Le disjoncteur doit étre de marque SCHNEIDER ou équivalent avec bobine a émission de courant MX (qui servira
pour asservir l'ouverture du disjoncteur au Thermostat lors d'une élévation anormale de température du
transformateur HTA/BT) y compris la fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’arrét d’urgence et son cablage
qui sera installé suivant les exigences de la maitrise d’ceuvre.

Le choix du pouvoir de coupure du disjoncteur doit étre en fonction du courant du court-circuit aux bornes
secondaires du transformateur.

Il sera équipé au minimum de 4 contacts "OF" et 4 contacts "SD" pour la signalisation de positions et défauts.
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Les protections magnétiques et thermiques seront prévues sur les 3 phases et le neutre. Le prix comprend la
fourniture, la fixation et le raccordement suivant les normes et les exigences de la REGIE.

Disjoncteur général, fourni, posé et raccordé y compris I’enveloppe suivant les dimensions du disjoncteur,
déclencheur MX et toutes sujétions de fournitures, pose (scellement, rebouchages éventuels) , raccordement et mise
en ceuvre.

Payé a I’unité

PRIX N° 614. MISES A LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION

Les prises de terre seront conformes au paragraphe 54 du chapitre 5 de la norme C13-100. Elles comprendront
obligatoirement le ceinturage en fond de fouilles du batiment du poste de transformation en céble cuivre nu section
50mm?, le quadrillage métallique noyé dans le radier du batiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de
4 mm de diamétre & mailles de 0,30 m x 0, 30 m au minimum suivant les exigences de la REGIE, la prise de terre des
masses HTA et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotentiel réalisé en cables cuivre nu de 1 x
28 mm?2.

Toutes ces installations devront étre réalisées conformément aux normes en vigueurs, aux exigences de la REGIE et
régles de ’art.

Payé a ’ensemble

PRIX N° 615. MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES

Les menuiseries métalliques de local poste de transformation, seront toutes galvanisées a chaud et doivent avoir une
protection de zinc a froid apres sablage et deux couches de peinture.

Elles comprendront :
Les portes intérieure et extérieure (& faire agréer par le maitre d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre et la REGIE). (Y

compris tous les équipements anti-paniques...).

Elles devront étre munies des éléments suivants :

. Seuil surélevé de 1cm pour éviter la pénétration de liquide dans le local,

. Blocage en position ouverte,

. Serrure permettant I'ouverture depuis 1'intérieur sur simple pression du corps.

. Les grilles de ventilation basse et haute du type agréé par la REGIE.

. Les corniéres et plaques en béton a placer sur les caniveaux.

. L'ensemble des supports, rails de roulement et grilles.

. Les pavés de verre pour 1'éclairage naturel y compris leurs poses.

. Peinture des locaux suivant les régles de 1’art et suivant les exigences de la REGIE.

Tous les matériels nécessaires suivant les exigences de la REGIE.
Ouvrage fourni, posé, y compris toutes sujétions.
Payé a I’ensemble

PRIX N° 616. EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION

exigences de la REGIE et notamment :

- Un jeu de 3 fusibles de 43A.

- Un tabouret isolant 36K V.

- Une perche a corps 36KV.

- Un extincteur CO2 de 10kg.

- Les gants isolants de protection.

- Paire de surchaussures isolantes Taille 39/42.

- Le tapis isolant.

- Les affichages réglementaires en Arabe et en Frangais.

- Les panneaux de clés avec leur repérage sur étiquette en aluminium.
- Tous les équipements nécessaires suivant les exigences de la REGIE. Z V2%

Il sera prévu tous les accessoires des postes de transformation pour une tension d'isole T A K suivant les
= e,
)
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Ouvrage fourni, posé, y compris toutes sujétions.
Payé a ’ensemble

PRIX N° 617. VERROUILLAGE

Il sera prévu le verrouillage entre la protection moyenne tension du transformateur, les bornes du transformateur et le
disjoncteur général Basse Tension par un jeu de serrures et clefs (libre/emprisonnée).

Le systéme de verrouillage général doit étre approuvé par le distributeur de I’énergie et le BET avant sa commande
et son installation.

Ouvrage fourni et posé y compris toutes sujétions.

Payé a I’ensemble

PRIX N° 618. ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE_DE
TRANSFORMATION

L'éclairage des postes de livraison sera réalisé par des luminaires 2x36W étanches de marque PHILIPS, DISANO ou
équivalent.

Il sera prévu deux interrupteurs va et vient étanches en saillie de la série PLEXO 55 de LEGRAND ou équivalent
pour chaque poste, branchés avec des cables de la série U1000 RO2V 3x1,5 mm? posés sous des conduits IRO (PVC)
avec des colliers ATLAS ou équivalent pour la commande des luminaires.

Un de ces interrupteurs sera placé en hauteur prés de la porte d'acces de la REGIE.

Il sera prévu quatre prises de courant étanches en saillie (deux pour chaque poste) de la série PLEXO 55 de
LEGRAND ou équivalent branchés avec des céables de la série U1000 RO2V 3x2,5 mm? posés sous conduit IRO
(PVC) avec des colliers ATLAS ou équivalent depuis le tableau BT.

L'éclairage de sécurité sera réalisé par deux blocs autonomes de sécurité étanches donnant 360 lumens pendant une
heure de marque SAFT ou équivalent alimentés par un cable de la série U 1000 RO2V 4x1, 5 mm? posé sous des
conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS ou équivalent.

L'alimentation de ces blocs sera prise en aval de la protection de 1'éclairage du poste.

Les protections contre les surintensités et contre les contacts indirects des circuits d'éclairage et prises de courant du
poste seront assurées par des disjoncteurs bipolaires de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent ayons un pouvoir de
coupure adapté avec le court-circuit au niveau du jeu de barre.

11 sera prévu un interrupteur de téte tétrapolaire 4x25A-différentiel 30mA en amont des protections éclairage et prises
de courant du poste.

Ce prix comprendra également toutes les protections des départs auxiliaires du poste.

L’ensemble des protections seront placées dans un tableau en POLYSTER préfabriqué compris dans ce prix placé
dans chaque poste. Le tableau sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Ouvrage fourni posé et raccordé, y compris appareillage, Cables, conduits, tableau de protection et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

Payé a I’ensemble

PRIX N° 619. INDICATEUR DE DEFAUT HTA

Fourniture, pose, installation, raccordement et mise en service d'un indicateur lumi
de boucle dans le poste.

Le systéme sera de type BARDIN ou équivalent a trois tores ou équivalent agrée p
Y compris tableau d'appareillages, cablages, relais, voyant rouge visible de 1'extérie
en service conformément aux normes en vigueurs.

Payé a I’ensemble

PRIX N° 620. COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 250KVA

Il sera installé dans un coffret pour chaque transformateur, équipé de serrures, des batteries de condensateurs
destinées a la compensation des pertes a vide de chaque transformateur, Il sera constitué de :
Batteries de condensateurs d’une puissance qui sera justifiée par une note de calcul fournie par ’entreprise

adjudicataire,
UL/
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- Disjoncteur de téte.

- Disjoncteur pour protéger chaque condensateur.

- Voyant défaut pour chaque condensateur.

- 1 Coffret métallique de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent intégrant les condensateurs et les
protections équipées suivant les recommandations de la REGIE.

Les équipements de la compensation seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC, ou équivalent.

Payé a ’ensemble
III/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES

PRIX N° 621. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Les tableaux généraux basse tension seront constitués des tableaux modulaires testés avec donnant un maximum de
souplesse dans I’exploitation des installations.

Chaque tableau sera dimensionné avec une réserve de 30% de place disponible pour une future extension.

Les disjoncteurs principaux de chaque installation seront de type a unité de contr6le électronique pour permettre
d’ajuster les réglages des protections et d’assurer la possibilité de remonter des informations de fonctionnement vers
le systéme de centralisation des données (GTB), au moyen d’une liaison de type Bus selon protocole a convenir avec
I’installation de (GTB).

Les tableaux généraux auront un indice de service égal a 1.1.1, et un indice de cloisonnement 2.b. Les Tableaux
doivent étre testés avec les certificats conformément a la norme IEC 62208 et EN 50298.

a- Norme et standards :
Les tableaux BT doivent étre conformes aux derniéres éditions des normes internationales concernant les Ensembles
de Série (ES), en particulier :

IEC 60439-1 Relative 4 la construction des ensembles BT.
IEC 60529 Définissant les degrés de protection des enveloppes.
IEC 60068-2-30 Définissant la tenue a la chaleur humide.

IEC 60068-2-2 Définissant la tenue a la chaleur séche.
1IEC 60068-2-1 Définissant la résistance aux basses températures.
IEC 60068-2-11 Définissant la résistance au brouillard salin selon IEC 60068-2-11.

Les tableaux BT seront réalisés en conformité a la norme IEC 60439-1 et testés selon les 10 essais définis par cette
norme internationale de construction des tableaux.
Les 7 essais de Type réalisés par le constructeur :

. limites d’échauffement

. propriétés diélectriques -

. tenue aux courts circuits onnelle e

. Continuité électrique et tenue aux courts-circuits du circuit de protection / S 5\
° distances d’isolement et lignes de fuites 5 tu '
. fonctionnement mécanique ( R et Suvt

. degré de protection \ % L de ke Mainterence
Les 3 essais individuels réalisés par le metteur en ceuvre : e patiment

. céblage, fonctionnement électrique )

. isolement

. mesures de protection

L’adjudicataire du présent lot fournira obligatoirement, les certificats de conformité des 7 essais de Type
constructeur ainsi qu’une copie des premieres pages de ces certificats d’essais (les essais doivent étre faits a I’usine).

Une fiche de conformité signée par le metteur en ceuvre attestant de la réalisation des 3 essais de routine
accompagnera le tableau.

Les tableaux BT doivent étre aussi conformes aux normes et réglementations marocaines et les recommandations
d’IEC et des normes UTE en vigueur.
Tout écart par rapport au présent cahier des charges doit étre explicité clairement dans I’offre technique et doit étre
approuvé préalablement par écrit par le client et BET.

V4
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Etude sélectivité

La sélectivité, au niveau des tableaux généraux, sera totale.

L’étude de sélectivité BT sera exécutée par ’entrepreneur lors des études de détail en fonction des caractéristiques
des réseaux de distribution aval. La définition et I’ajustement éventuel des calibres et des protections, seront
effectués dans le cadre du présent lot.

Les résultats de cette étude devront étre transmis au BET pour validation et devront étre approuvés par I’organisme
de contréle avant la commande des équipements.

Les réglages des protections devront suivre les recommandations de cette étude.

Raccordement sur les tableaux

Amont : Cables par le haut

Aval : Face avant — sortie des cbles par le bas

Une attention particuliére sera portée pour garder le niveau d’étanchéité du tableau au passage des céables
d’alimentation.

d- Caractéristiques générales

Il sera prévu des tableaux généraux basse tension, placé dans des locaux réservés pour cet usage conformément au
plan d’électricité comprenant des jeux de barres en cuivre dimensionné en fonction de la puissance de chaque départ
de marque PRISMA DE SCHNEIDER ou équivalent.

Données de conception Les TGBT doivent étre :

De type intérieur installé dans un local électrique fermé.

Garantis et réalisés entiérement par des composants neufs

Prévu pour un fonctionnement continu avec les performances nominales requises.

Les TGBT doivent étre congus selon les principales données suivantes :

Environnement

Climat Tropical

Atmosphére  Saline et corrosive

Température Ambiante Maximale 50°C
Température ambiante Minimale -5°C
Humidité relative 98 %

Altitude <1000 m

Installation Type intérieur dans un local fermé

Tension d’alimentation

Tension assignée de service 400V + 10%

Fréquence assignée 50 Hz +/- 2.5%

Tension assignée d’isolement 1000 V

Tension de tenue diélectrique 3500 V / 1min

Tension assignée de tenue aux chocs 12 KV

Régime du neutre TT

Systéme de Jeu de barre :

Courant assigné de court-circuit Icw 50 KA-1s
Courant assigné de créte Ipk 105 KA
Spécifications constructives

Caractéristiques générales :

Les TGBT objet de ce descriptif doivent avoir un degré élevé de sécurité et de maintenabilité. A cet égard, ils doivent
étre congus pour garantir au moins les aspects suivants :

Les tableaux doivent étre de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection IP 30 au minimum.

Toutes les précautions doivent étre prises pour empécher toute pénétration aux rongeurs et a la vermie.

Les entrées de cédbles dans les tableaux seront rendues étanches par des produits éliminant toute propagation du feu
en cas de sinistre.

Caractéristique constructives :

Les tableaux électriques objets de ce cahier des charges doivent étre concus en conformité avec la norme CEI 439.1
et doivent présenter conformément a la norme NFC 15.211, les caractéristiques constructives suivantes :

Les séparations internes des tableaux doivent €tre congues en conformité avec la forme 2.b.

Les tableaux doivent présenter un Indice de Service IS = 1.1.1

Les tableaux doivent étre des ensembles de dérivés de série EDS conformément a la norme EN 60-439.

Traitement et peinture
Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent étre en conformité avec les exigences de
I’environnement citées précédemment. L

l /
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Toutes Les enveloppes doivent étre réalisées en tole électrozinguée.

Les pliages, poinconnages doivent étre effectués avant peinture pour garantir un degré élevé de finition.

La peinture doit étre a base de poudre époxy avec fixation électrostatique réalisée sur chaine aprés dégraissage, est
doit étre cuite au four a 180° C.

Couleur :RAL 1000

Le jeu de barres horizontal doit étre couvert d’une peinture époxy.

Toute la visserie doit étre zinguée, passivée.

Epaisseur de la tdle : 1,5 mm au minimum.

Jeu de barres horizontal

Le jeu de barres horizontal doit étre situé horizontalement dans un compartiment cloisonné en haut du tableau, il doit
étre constitué de barres de cuivre de section identique.

Le jeu de barres horizontal doit permettre une extension du tableau des deux c6tés.

Pour des raisons de Parc interne le JDB horizontal doit étre protégé par une couche en époxy.

Jeu de barres vertical

Les jeux de barres verticaux doivent étre connectés au jeu de barres principales au moyen de barres isolées.

Les jeux de barres verticaux doivent étre situés a I’arriére de la colonne et doivent étre bien cloisonnés et protégés
pour empécher I’apparition d’arcs internes entre les phases ou entre les phases et la terre.

Spécifications électriques

Le tableau BT objet de ce descriptif technique doit se présenter généralement sous la forme ci-dessous:
L’interrupteur de téte de chaque mode (NORMAL /ONDULE) doit comprendre sur la face avant du tableau :

. 01 Centrale de mesure communicante en mode Bus.
. 01 voyant de signalisation O/F et S/D

. 03 voyants de présence de tension

° Un bouton essais lampes

Les différents départs du tableau doivent étre répartis sur ’ensemble du tableau ;
Ces départs sont généralement des départs de distribution.
Chaque unité fonctionnelle doit contenir les éléments suivants :

. 1 Disjoncteur 3P avec contacts auxiliaires (SD, OF)

. Disjoncteurs bipolaires pour la protection de signalisation
. 01 voyant de signalisation O/F et S/D

. Relais auxiliaires

. Les bornes de raccordement puissance /commande
Raccordement

Arrivées par cébles par le bas

Pénétration en partie basse avec raccordement avant

Départs par cibles cuivre avec raccordement avant en partie basse

Repérage

Repérage des équipements :

Les tableaux doivent étre repérés en partie supérieure par une plaque indiquant les repéres, le nom du Constructeur et
les caractéristiques du tableau.

Chaque départ sera repéré a I’avant et a I’arriére par une plaque en dilophane 60 x 30 en gravure noire sur fond
blanc, fixation par rivets plastique.

Les appareils placés a I’intérieur et en face avant doivent étre également repérés par des étiquettes.
Repérage circuits puissance P e
Plages de raccordement des arrivées : L1 — L2 — L3 (pour les phases) '
Plages de raccordement des départs : U-V-W (pour les phases)
Manchons de couleur sur les conducteurs de phases et de protection.
Repérage filerie auxiliaire

Repérage équipotentiel par bagues numérotées

Fileries auxiliaires

Nature des cables : Les cables doivent étre de la série H 07 VK
Section des cébles :

1,5 mm2 rouge pour les circuits de commande et de signalisation

1,5 mm?2 rouge pour les circuits de mesure de tension

4 mm?2 couleur noire pour les circuits intensité

Les prises de tension au niveau du jeu de barres sont prévues en filerie renforcée avec tension d'isolement de 1000
Volts.

Les connexions doivent étre réalisées par des cosses ou embouts sertis.

Liaison jeu de barres — Appareil de coupure. l IL
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La liaison entre le jeu de barres et L’appareil de coupure sera réalisée par des barres de cuivre correctement
dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par cibles appropries pour les autres moyennant des chéssis de
distribution.

Installation — tests et mise en service

Les Tableaux seront posés et fixés sur des chéssis (H = 800 mm), inclus dans le présent lot. Les chissis seront
calculés en fonction des contraintes statiques et dynamiques des tableaux.

La fixation des tableaux sur les chéssis sera dimensionnée et réalisée en tenant compte des contraintes sismiques, ces
derniers doivent étre solidement fixés au sol ou aux parois.

En cas d’équipement débrochables ou déconnectables (appareil de protection, cartes électronique sur rack, etc.), un
dispositif doit étre mis en ceuvre afin d’éviter leur déconnexion lors d’une secousse tellurique.

Les tests et la mise en service du tableau et de chaque départ font partie des prestations.

Les tableaux seront exécutés conformément a ce descriptif.

Tests & Essais
Les essais doivent étre en concordance avec les normes CEIL

Essais type
L’objectif de ces essais est de s’assurer que les tableaux BT sont en ligne avec les exigences de la norme et celle du
présent descriptif.

Le fournisseur doit joindre a son offre un certificat délivré par le constructeur attestant que les tableaux BT proposés
ont subis des essais type sur un prototype avant la fabrication de la série proposée.

Essais de réception

Ces essais doivent étre réalisés en usine en présence du client. Ils porteront sur :

Vérification visuelle du tableau :

Sections des jeux de barres

Distances d’isolements

Conformité des phases

Degrés de finition, étanchéité...

Equipements électriques proposés

Filerie auxiliaire

Mesure/essai de :

Résistance d’isolement

Tension d’enclenchement et déclenchement des relais / contacteurs

Verrouillages arrivées

Les essais de réception doivent faire I’objet d’un rapport consigné conjointement par le client et le fournisseur.
Caractéristiques d’un départ sécurité

Chacun des départs comprendra :

Un disjoncteur tripolaire (pour I’essentiel) voire bipolaire ou tétrapolaire selon les besoins.

Des notes de calcul détaillées et des schémas multifilaires doivent étre établis par entreprise et validés par le bureau
de contrdle et bureau d’études.

Ouvrage fourni, installé, raccordé, y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires pour réali
conforme aux normes en vigueurs et aux régles de I’art,

Payé a I’ensemble

Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de compensation type VARSET de SCH y
d'une puissance adéquate en gradins de 50 KVAR (I’entreprise doit fournir une note de caﬁuffﬁ%ﬁﬁah‘? puissance
de I’armoire), placée convenablement dans une armoire IP23 avec ventilation naturelle de méme désigne que les
Tableaux généraux.

La protection de l'armoire par disjoncteur compact de SCHNEIDER ou équivalent avec un pouvoir de coupure
adapté.

Les condensateurs seront du type Rectimat 2 de chez SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent avec capot de
protection contre les contacts directs et résistances de décharge.

- Raccordement de 1'armoire par cable U1000RO2V

- Ce prix comprendra :

Le régulateur de facteurs de puissance varmétique type SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.

Les contacteurs de commande des gradins rectiphase et leur protection et alimentation.
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Les liaisons électriques entre le jeu de barres des tableaux généraux et les bornes d'entrée des disjoncteurs de
protection des condensateurs.

TI (5 VA section 5 A) a placer en avant des batteries et des récepteurs.

Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ’installation.

Ouvrage fourni, installé, raccordé, y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires pour réaliser une installation
conforme aux normes en vigueurs et aux régles de I’art.
Payé a ’ensemble

PRIX N° 623. LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 250KVA ET LE
DISJONCTEUR DEBROCHABLE

Conducteurs en cible UI000R2V cuivre isolé au PRC 4x2x240+1x2x240mm2 pour le neutre posé sous caniveaux et
chemin de cébles.

1ls seront raccordés depuis le transformateur jusqu’au disjoncteur BT.

Les cébles seront raccordés c6té transformateur d’une part et coté disjoncteur BT d’autre part au moyen de cosses
d’extrémité conformes a la spécification EDF HN 68-5-90. Chaque céble recevra un repére fonctionnel, a chacune de
ses extrémités,

Les bornes du transformateur ne doivent pas étre accessibles au cours des manceuvres normales d’exploitation.
Ouvrage, fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

Y compris toutes sujétions de fournitures pose et de raccordement.

Payé a I’ensemble

PRIX N° 624. TABLEAUX ELECTRIQUES

Les tableaux seront de marque SCHNEIDER ou équivalent réalisés conformément au cahier des prescriptions
techniques et constitués de coffret, platine, plastrons, rails, polybloc, collecteur de terre, bornier et support porte
bornier et repérage.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l'appareil de téte et du nombre de modules utilisés selon les
schémas d’exécution avec une augmentation de 20% équipée et 30% d’espace non équipée pour une éventuelle
extension de l'installation (soit un minimum d'une rangée de libre par tableau). Ils seront catégoriquement refusés si
la dimension est trop juste.

Les tableaux électriques auront au minimum les caractéristiques suivantes :

1ls seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste.

Toutes les serrures de ces tableaux devront s'ouvrir avec la méme clé.

Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée,
corrosion, cdblage non satisfaisant...).

L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA ou équivalent.

Les entrées et sorties des canalisations se feront & travers des plaques en tdle dém:
canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou

Barrette de neutre.
Barrette de terre.

: “principal sera
équipé d'un interrupteur ou disjoncteur de téte et un répartiteur modulaires pour ton des circuits
divisionnaire.

Le schéma électrique de ces tableaux sera collé sur la face interne des portillons sous pochettes plastique.

Tous les départs des conducteurs seront repérés.

Le pouvoir de coupure disjoncteurs de protection devra étre choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau
du tableau.

Les circuits d’éclairage commandés par des boutons poussoirs doivent étre tous équipés par des télérupteurs ayant au
moins le méme calibre du circuit commandé.

Les circuits d’éclairage a variation commandés par plus de deux commandes doivent étre équipés par des télé-
variateurs.

Chaque tableau doit étre équipé des contacts nécessaires pour remonte I’information a la GTB.

Chaque tableau sera équipé de dispositifs de commande et de protection et d’appareillages conformément aux

schémas unifilaires (partie normale et ondulée).
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Les tableaux de protection des circuits éclairage et prises de courant des différents niveaux devront posséder une
deuxiéme barrette de terre indépendante du bati de l'armoire pour les alimentations des appareils téléphoniques et
informatiques, cette barrette de terre sera reliée au circuit de terre séparée.

La description et le contenu approximatif de chaque tableau sont détaillés dans la note de calcul ci-joint.

L’entreprise adjudicataire doit fournir des notes de calcul d’exécution conformément aux derniers plans architecte, le
repérage de menuiserie, plans de repérage de la lustrerie, les données de I’entreprise du lot fluide.

Les schémas d’exécution établis par I’entreprise adjudicataire doivent étre validés par le bureau de contréle et bureau
d’études.

Les disjoncteurs utilisés seront ceux de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent :

Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs seront :

. Eclairages en 2x10 A C60N courbe C pour I'éclairage normale et C60H pour I'éclairage secours.
. Prises de courant 2xP+T ondulées en 2x16A C60H courbe B.

. Prises de courant 2xP+T normales en 2x16A C60N courbe C.

. Départs des petites alimentations électriques et autres en C60N courbe C.

Les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels seront bipolaires ou tétrapolaires de sensibilité 30mA pour de type
spéciale sélectifs insensibles au harmoniques pour les prises de courant et 300mA pour les autres circuits : ils seront
équipés d'un contact auxiliaire OF pour la signalisation a distance de leurs positions et contact auxiliaire SD (une
attention particuliére doit étre donné a la sélectivité et I’entrepreneur doit remédier tout probléme lié 4 la sélectivité a
sa propre charge , sans aucun plus-value).

Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des locaux seront unipolaires équipés de contacts auxiliaires
indicateur de position.

Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des couloirs seront bipolaires équipés de contacts auxiliaires
indicateur de position.

Les télérupteurs de commande générale d'éclairage seront tétrapolaires équipés de contacts auxiliaires indicateur de
position et un bouton poussoir marche/arrét fixé sur la face avant du tableau électrique correspondant y compris
cablage et installation.

Les contacteurs de commande généralisée seront tétrapolaires en catégorie AC3 pour commande des JDB éclairage
et tableau d’éclairage extérieur et équipés de contacts auxiliaires indicateurs de position (1"o" et 1"F") et de deux
boutons poussoirs marche/arrét fixés sur la face avant du tableau électrique correspondant y compris cablage et
installation.

L’ensemble des disjoncteurs tétrapolaires seront équipés de contacts auxiliaires ‘OF’ position et ‘SD’ défaut.

La face avant des tableaux doit avoir au moins :

. Des lampes présence tension.

. Arrét d’urgence.

. Voltmétre + Ampéremeétre sur les arrivées.

. Chaque coffret électrique sera équipé de deux borniers avec cablage e

. un pour le raccordement des différents départs des circuits

. un pour le céblage des contacts ‘OF’, ‘SD’, (1"o" et 1"F")... des laires pour une
éventuelles installation de GTC. . )

. Parafoudres pour la protection générale des équipements électrique ’%;0 topiques  (ordinateurs,

sonorisation, etc.) contre les surtensions transitoires, principalement d’origine atmosph#riqué, conformément a la NF
C 61-740/95 y compris I’ensemble du cablage et Parafoudre y compris fourniture, pose et raccordement au niveau
des coffrets pour la protection secondaire générale des batiments.

. Le parafoudre sera dimensionné en fonction de sa position dans la chaine de protection.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de l'appareil de téte et du nombre de modules utilisés selon les
schémas d’exécution avec une augmentation de 20% au moins équipées et 30% pour une éventuelle extension de
l'installation (soit un minimum un rangée de libre par tableau).

Tous les placards techniques seront équipés d’un seuil afin d’éviter la pénétration d’eau ou de poussiére.

Chaque tableau sera équipé de compteurs d’énergie.

Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas d’exécution établis par
I’entreprise adjudicataire et validés par le bureau de contréle et bureau d’études.

Ouvrages, fournis posés et raccordés aux prix suivants :

PRIX N° 624.1. TABLEAU TE.RC1 l‘///
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Payé a Pensemble

PRIX N° 624.2. TABLEAU TE.RC2
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.3. TABLEAU TE.RC3
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.4. TABLEAU TE.ET1
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.5. TABLEAU TE.AT1
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.6. TABLEAU TE.AT2
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.7. TABLEAU TE. AUTR
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.8. TABLEAU TE.CM
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.9. TABLEAU TE.ELIND
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.10. TABLEAU TE.ELME
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.11. TABLEAU TE.MA
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.12. TABLEAU TE.SANI
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.13. TABLEAU TO.RC1
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.14. TABLEAU TO.RC2
Payé a Pensemble

J——

PRIX N° 624.15. TABLEAU TO.RC3
Payé a Pensemble

PRIX N° 624.16. TABLEAU TO.ET1
Payé a Pensemble

PRIX N° 624.17. TABLEAU TE.EXT
Payé a I’ensemble

VI) CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE

PRIX N° 625. CABLES BASSE TENSION U1000R2V

Le présent prix rémunére la fourniture et la pose de cédbles basse tension de marque NEXANS, IMACAB ou
équivalent pour :
L'alimentation entre l'armoire générale basse tension et les tableaux électriques principaux d’étages ainsi qu'entre
ceux-ci et les tableaux secondaires.
L'alimentation des tableaux spéciaux (tableaux climatisation terrasse, , ......etc.

4%
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L’alimentation des équipements électriques du projet (tous types) ;

Ces cébles de liaison seront en CUIVRE de la série UI0O0RO2V, et seront posés sur chemins de cédbles jusqu'aux
tableaux et seront de la série CR1 anti-feu pour les alimentations de sécurités et ils seront armés pour toute
alimentation extérieure y compris tranchée.

Iis seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour les grosses sections
de cables ou raccordés directement sur les bornes de sortie pour les sections plus faibles y compris pose et
raccordement.

Ce prix comprendra aussi la réalisation des saignées sur voiles, la fourniture et la pose du grillage dans tous les
passages des tubes orange dans les voiles ou les cloisons.

PRIX N° 625.1. CABLE (1 X 120 MM?)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.2. CABLE (1 X 95 MM?)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au metre linéaire

PRIX N° 625.3. CABLE (1 X 70 MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au metre linéaire

PRIX N° 625.4. CABLE (1X25MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au metre linéaire

PRIX N° 625.5. CABLE (5X25MM?)
Ouvrage fourni, pos¢ en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.6. CABLE (5X16MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au meétre linéaire

PRIX N° 625.7. CABLE (5X10 MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvr
Payé au meétre linéaire

PRIX N° 625.8. CABLE (5X6 MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mi
Payé au metre linéaire

PRIX N° 625.9. CABLE (5X4 MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvte:.
Payé au metre linéaire

PRIX N° 625.10. CABLE (5§X2.5 MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.11. CABLE (3X6MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au metre linéaire

PRIX N° 625.12. CABLE (3X4MM?)
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au meétre linéaire
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PRIX N° 626. CHEMINS DE CABLES

Fourniture et pose de chemins de cibles du type perforé a bords repliés a contre-plis vers l'intérieur assurant une
meilleure rigidité et galvanisé a chaud pour les cables d'alimentation entre les tableaux de protection et les différents
récepteurs. IIs seront installés en gaines, faux plafond et locaux techniques.et seront de trois types :

Pour cables d’alimentation normale.

Pour cébles d’alimentation ondulée.

Les chemins de cables seront fixés sur les murs et seront équipés par un couvercle, plafonds ou cloisons par des fers
profilés galvanisés en forme de console pour permettre la pose ou dépose de cables sans démontage.

Y compris tous les accessoires de pose tous type confondus : éclisse plate qui assurent la jonction des chemins de
cibles au moyen de vis et écrous fournis, éclisse corniere, TE, croix, coudes 90° ou autres. Ces accessoires
permettent de réaliser des coudes, des tés, des croix, des réductions ou des changements des niveaux. Ils sont réalisés
en tdle galvanisée. (Adaptés au chemin de cable type 63 (toutes largeurs confondues).

Le tracé des chemins de cébles indiqués sur les plans n’est donné qu’a titre indicatif, I’entrepreneur doit suivre le
tracé suivant les contraintes réelles du batiment et de fournir la note de calcul justifiant la largeur de chemin de céble
utilisé.

Les chemins de cibles seront, mis a la terre par un conducteur de cuivre nu de 14mm? tous le long des chemins de
cibles avec raccordement par griffe spéciale a chaque troncons de chemin de cables (le cheminement des chemins de
cible est indiqué sur plans électricité, cette indication est synoptique).

La mise en ceuvre respectera les principes suivants :

- fixation des supports dimensionnée pour une surcharge ponctuelle de 90kg ;

- Epaisseur de galvanisation 40 micro

- Mise a la terre de ’ensemble des chemins de céble sur toute la longueur

- Reconstitution de la protection anticorrosion apres découpe ;

- Réserve de 20 % dans les chemins de cable ;

- Un support tous les 2 m des chemins de céble ;

- Traitement spécifique des traversées de cloisons ;

- Les chemins de cédbles seront repérés au moyen d’étiquettes gravées, rivetées ou vissées.

Les chemins de céble seront de marque AISCAN ou équivalent.

Ouvrage fournis, posés y compris les supports de fixation tous les 0,50m au moins en fonction du poids des céables et
toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre AU PRIX suivants :

PRIX N° 626.1. CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au metre linéaire

PRIX N° 626.2. CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.
Payé au meétre linéaire

PRIX N° 626.3. CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155§ X 63 MM
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de A&
Payé au metre linéaire /

Payé au meétre linéaire

PRIX N° 627. TUBES EN PVC —
Les cébles seront acheminés par endroits, a travers des tubes en PVC de marque FERROPLAST ou équivalent. Ce
prix comprend la fourniture, la pose et la fixation des tubes suivant les normes et régles de 1’art.

En particulier :

Le diameétre des tubes sera déterminé en fonction du nombre et du diamétre maximum des cébles qui doivent y
passer, conformément aux normes et regles de I’art. Les dimensions internes des tubages et de leurs accessoires
devront étre choisies de telle maniére que les cibles ou les conducteurs puissent étre facilement tirés et/ou enlevés
aprés la pose des tubages et de leurs accessoires. L'extrémité des tubages ne pourra endommager 1’isolation des
conducteurs. Des échantillons des moyens de fixation (attaches, goulottes de cables, selles, colliers, vis et chevilles)
seront soumis a l'approbation préalable du Maitre d’Ouvrage.
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Lorsque plusieurs tubages suivent le méme tracé, ils devront étre parfaitement paralleles dans les trongons rectilignes
et, dans les courbes, ils seront courbés en arcs de cercles concentriques.

Dans les courbes, tous les tubages d'un méme ensemble devront étre courbés selon un méme arc de cercle ayant un
rayon identique, dont le centre se situe sur la ligne médiane de 1'angle formé par les deux parties rectilignes.

La distance entre les points de fixation sera réglée de telle facon que les tubages suivent un tracé rectiligne. Dans les
parties droites, les attaches seront disposées tous les 50 cm, une attache a chaque extrémité d'un coude ainsi qu'une
attache de part et d'autre des boites de connexion.

Les points de fixation seront disposés en respectant un espacement régulier.

Les tubages doivent pouvoir se dilater librement ; a cet effet, les attaches ne seront pas serrées autour des tubes et les
traversées de murs et plafonds se feront a 'aide de tubages de diamétre supérieur, fixés dans la magonnerie. Toutes
les extrémités des tubages seront soigneusement sci€es et ébarbées. Les extrémités libres seront pourvues de
capuchons appropriés & bords arrondis. Au droit des joints de dilatation, les tubages seront pourvus d'un systéme
coulissant.

Le réseau de tubes de chaque conduite sera fixé sur toute sa longueur avant que les fils et les cébles ne soient tirés.
Le tirage des fils et des cdbles se fera avec le plus grand soin afin d'éviter que l'enveloppe isolante ne soit
endommagée. Les fils présenteront une longueur suffisante pour conserver une réserve d'au moins 10 cm par fil, dans
chaque boite de connexion, interrupteur ou prise de courant, dans les appareils d'éclairage et dans les tableaux.
L’ouvrage comprend la fourniture et pose des tubages, y compris saignée, tranchée pour le réseau sous dallage et
toutes les piéces de fixation et tout accessoire afférent.

Ouvrage rémunéré au métre linéaire de tube fourni, posé et fixé, accessoires de fixation et de raccordement inclus,
ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement au prix décomposé comme suit :

PRIX N° 627.1. TUBE PVC DIAMETRE 48

Payé a Pensemble

PRIX N° 627.2. CONDUIT PVC DIAMETRE 36

Payé a I’ensemble

PRIX N° 627.3. CONDUIT PVC DIAMETRE 29

Payé a ’ensemble

PRIX N° 627.4. CONDUIT PVC DIAMETRE 21

Payé a ’ensemble

PRIX N° 627.5. CONDUIT PVC DIAMETRE 16

Payé a ’ensemble

PRIX N° 628. GOULOTTES
Ce prix rémunére la fourniture, la pose et fixation d’une goulotte pour les canalisations en apparent passant en
plinthe. Cette goulotte aura une épaisseur de 1'ordre de (50) mm et une hauteur de (170) mm. Elles seront de modele
PVC de la réf (104 67 + 105 82 + 106 06 + 107 98 + 107 10)( 0104 27) et (0104 24) de LEGRAND, SCHNEIDER
ou équivalent congue pour recevoir l'appareillage de modules 45 x 45.

Les profilés de la goulotte seront pré-percés pour d'éventuelles dérivations et les corps intérieurs des parties fixes de
la goulotte seront reliés par tresse entre eux et a la terre

Elles comprendront trois compartiments séparés des cloisons avec couvercles di

pour les courants faibles et un compartiment inférieur pour les courants Fo fs'éﬁ ' artimant central pour le
logement des appareillages. /e Y '

A
AnfGriimtrgubs

Toutes les découpes, accessoires et réservations nécessaires pour loger les p.

Chaque noyau comprend en moyenne 4 & 5 trongons principal et continu de gou otté’@f@sﬁgl e long des deux
facades transversales conformément aux plans. ‘éo = e,

®.

Ce prix comprend toute la réservation nécessaire pour le passage des cables coits
trongon comme suite : O
Les tubages ICD encastré entre le sous répartiteur (SR) informatique et téléphoniqiie et Te compartiment courant
faible de la goulotte seront réalisés en respectant les diamétres conventionnels de la norme C15.100 et le principe ci-
dessous.
Pour chaque trongon de goulotte prévoir deux tubages ICD @ 21 de réserve.
Le passage en faux plafond devra &tre réalisé par des réservations non propagateur de la flamme.
L'ensemble de ces travaux et fourniture sera compris et repartis dans le prix du métre linéaire de la goulotte.
Ce prix comprendra également tous les accessoires nécessaires a savoir les embouts d’extrémités, les angles plats
extérieurs et intérieurs, les dérivations, les accessoires pour appareillages, les agrafes pour tenue et guidage des
cébles, les accessoires tous types confondus pour avoir une installation conforme aux normes et régles de I’art.
Y compris goulottes, tubages de réservations et toutes sujétions de pose, installation et fixation.
Payé aux prix suivants :

Iz
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PRIX N° 628.1. GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS
Payé au meétre linéaire

PRIX N° 628.2. GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
Payé au métre linéaire

PRIX N° 629. ALIMENTATION

Ce prix concerne les alimentations (cables, conduits, Etc.) des équipements issus des tableaux électriques de
protection en céble cuivre UTO00R2V et en cable CR1 de la marque NEXANS, IMACAB ou équivalent.

Cette alimentation sera réalisée en conducteurs cuivre U1000R2V de section (calculée par I’entreprise adjudicataire
et validé par le bureau de contrdle et bureau d’études ) sous conduits ICD de diamétre adéquat , depuis le tableau
électrique de protection jusqu'a la boite sortie de fil a proximité de I’équipement, ou en cables cuivre de la série
U1000 RO2V de section (calculée par entreprise adjudicataire et validée par le bureau de controle et bureau
d’études ) posés sous goulottes , sur faux plafonds, chemin de cables ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par
colliers atlas en apparent depuis le tableau €lectrique de protection le plus proche Jusqu'a la boite sortie de fil pour
l'alimentation de ’équipement.

Pour les alimentations des équipements, Ce prix comprend les disjoncteurs de protection dans le tableau électrique de
calibre adéquat (calculé par ’entreprise adjudicataire et validé par le bureau de controle et bureau d’études).

Ce prix comprend également une plaque type sortie de cable de la série MOSAIC de LEGRAND ou équivalent et la
protection dans le tableau électrique par disjoncteur adapté.

Y compris conducteurs ou cables, tubages, boite plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions.

Payé aux prix suivants :

PRIX N° 629.1. ALIMENTATION EN 3G2.5mm?
Le prix comprendra Ia fourniture et pose d’un cable UI000R02V, posés sous goulottes, en faux plafonds sur chemin
de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par colliers atlas en apparent depuis le tableau électrique de
protection jusqu'a la boite sortie de fil pour I'alimentation de I’équipement, conformément aux schémas unifilaires,
plans d’implantation des équipements, fiches local /local et les exigences du maitre d’ouvrage.

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé au réseau suivant le descriptif , y compris tubage indépendant
depuis le tableau électrique de protection Jusqu'a la boite sortie de fil & proximité de 1’équipement et toutes autres
sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement. ~

Payé a ’ensemble

PRIX N° 629.2. ALIMENTATION EN 5G2.5mm? ,
Le prix comprendra la fourniture et pose d’un cable U1000R02V, posés sous goul®te
de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par colliers atlas en apparbyitedpu
protection jusqu’a la boite sortie de fil pour I'alimentation de I’équipement, conformét «
plans d’implantation des équipements, fiches local /local et les exigences du maitre d’ouvrage™

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé au réseau suivant le descriptif , y compris tubage indépendant
depuis le tableau électrique de protection Jusqu'a la boite sortie de fil a proximité de ’équipement et toutes autres
sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.

Payé a ’ensemble

PRIX N° 630. APPAREILLAGE DE COMMANDE

Exécution des ouvrages suivant le cahier des prescriptions techniques et conformément aux plans comprenant les
appareillages, et aux exigences du maitre d’ouvrage.

L’appareillage sera de la série MOSAIC de la marque Legrand ou équivalent.

Le model, la finition, et la couleur, Le type d’appareillage a vis ou a griffes seront au choix de ’architecte.
L'appareillage dans les locaux techniques sera étanche de la marque LEGRAND, Schneider ou équivalent.

Y compris, la fourniture et la pose des plaques de regroupement de 1 élément, de 2 éléments, de 3 €léments, de 4
¢léments, et de 5 éléments ou plus, selon le choix d’architecte (présentation d’un tableau d’échantillons par
Ientreprise est obligatoire).

Ce prix comprendra ’appareillage complet, la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les conducteurs
(1,5mm2) ou (2,5mm2) de la série UI000R2V sous conduit ICD (13 isorange encastrés ou les cables de la série
U1000 R2V (1,5 mm2) ou (2,5mm?2) passant sur faux plafonds ou sous vides dans les cloisons amovibles ou
encastré entre le tableau électrique et I’interrupteur et entre ce dernier et le ler foyer lumineux (coupure de la phase),
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ainsi que toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement y compris boite, bornier, le mécanisme, le support, les
plaques de groupements ,tous les accessoires et sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de raccordement.

Ce prix comprendra aussi la réalisation des saignées sur voiles, la fourniture et la pose du grillage dans tous les
passages des tubes orange dans les voiles ou les cloisons.

Sera payé suivant la décomposition ci-aprés :

PRIX N° 630.1. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
Payé a Punité

PRIX N° 630.2. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
Payé a ’unité

PRIX N° 630.3. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT
Payé a unité

PRIX N° 630.4. COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement d’un détecteur de mouvement de portée minimale 8
metres, infrarouge et ultrasonic 360°, conforme a la RT 2012 (extinction dés que la luminosité naturelle est
suffisante).

Le détecteur sera de la marque Legrand ou équivalent.
Y compris toutes sujétions de fournitures pose et de raccordement et mise en ceuvre,
Payé a Punité

PRIX N° 630.5. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE Ef
Payé a I’unité ,

PRIX N° 631. PRISE DE COURANT
Ces prix comprendront : HORE™
Les prises de courant, les boites d'encastrement, les mécanismes 2P-T, les supports, les plaques, mécanisme de
Détrempage pour les prises secourues et ondulées et tous les accessoires nécessaires pour une finition parfaite.

Les alimentations en conducteurs de la série 1000 RO2V de section 3x 2,5 mm2 ,3x4mm2,5x2.5mm2, 5x4mm?2
ou5x6 mm? suivant les schémas unifilaires, entre le tableau électriques et la prise ou entre les prises de courant de
méme circuit.

Les conducteurs de la série UT00R2Vseront posé sous conduit ICD encastré de @ 13 pour prise de 16A etde @ 16
pour prise 20A/32A ou les cables de la série U 1000 RO2V passant sur faux plafonds, sous goulottes en Aluminium,
tubage IRO en apparent ou chemin de cables.

Y compris toutes sujétions de fournitures, raccordement et accessoires de pose sur goulotte ou boites au sol
conformément aux schémas unifilaires, plans d’implantation, exigences du maitre d’ouvrage, normes en vigueur et
aux régles de l'art.

Ce prix comprendra aussi la réalisation des saignées sur voiles, la fourniture et la fg&' ge dans tous les
passages des tubes orange dans les voiles ou les cloisons. ’ fay

Il sera prévu deux gammes des prises de la série MOSAIC de la marque LEG

&
-
-

& |

@
=

Le model, la finition, et la couleur, Le type d’appareillage a vis ou a griffes seron
Pour les prises ondulées il faut prévoir :

Prises de couleur verte pour I’ informatique sans détrompeur ; A 2,

Le type d’appareillage a vis ou a griffes et la couleur seront aux choix de I’archited &dQuvrage. P

Les prises de courant étanche IP 55 sera de la série PLEXO de chez LEGRAND, SC ivalent.

Les prises monophasé et triphasées industriels seront de la série HYPRA de marque LEG ou équivalent IP55
IKO08.

Les prises de courant encastré au sol seront étanches IP44 et IK0S.

Y compris, la fourniture et la pose des plaques de regroupement de 1 élément, de 2 éléments, de 3 éléments, de 4
cléments, et de 5 éléments ou plus (y compris les modules pour les RJ45), selon le choix d’architecte (présentation
d’un tableau d’échantillons par ’entreprise est obligatoire).

Sera payé suivant la décomposition ci-aprés :

PRIX N° 631.1. PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T

Payé a Iunité I
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PRIX N° 631.2. PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 +T
Payé a Punité

PRIX N° 631.3. PRISE RJ45
Payé a Punité

PRIX N° 631.4. PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 220V 2X16+T A
Payé i 'unité

PRIX N° 631.5. PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 380V 3X32+T A
Payé a I’unité

PRIX N° 631.6. PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AU SOL 220V 2X16+T A
Payé a Punité

PRIX N° 631.7. PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AU SOL 380V 3X32+T A
Payé a Punité

PRIX N° 631.8. PRISE VGA/HDMI

Ce prix rémunére la fourniture, pose et mise en service d’une prise VGA/HDMI de marque LEGRAND (MOSAIC)
pour vidéoprojecteur y cible VGA/HDMI entre le vidéoprojecteur et la prise.

Y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Payé a Punité

PRIX N° 632. BOITE AU SOL

1l s'agit des points de concentration des alimentations et réservations pour loger les différents types de connexions
(prises de courants normales, secourues, ondulées, prises informatiques et téléphoniques) de marque LEGRAND,
SCHNEIDER ou équivalent.

Le modeéle, la finition et la couleur seront au choix de ’architecte.

L’entrepreneur doit prévoir des réservations par tubage ICD encastré dans la forme du plancher pour le passage des
cables électriques courant fort et courant faible comme suit :

Un tubage ICD @ 21 pour le ciblage téléphonique et informatique entre le répartiteur informatique et la boite au sol.
Tubages ICD @ 21 ou @ 16 pour les prises de courants d’un méme circuit entre prises de courant, entre boites au sol
et entre la premiére boite au sol du méme circuit et le tableau électrique.

Alimentations électriques (normale et ondulée) de la boite au sol de section 5x2.5m?,5x4mm? ou 5x6 mm? suivant les
schémas unifilaires, entre le tableau €lectriques et la premiére boite, entre les prises de la méme boite et entre les
boites de méme circuit.

Le montant des travaux de réservation de passage des cables ci-dessus sera compris et repartis sur les prix unitaires
des boites au sol quel que soit le mode de réservation choisis Les boites au sol seront réalisées conformément aux
plans et descriptif suivant :

Du boitier lors du coulage du béton.

Elles doivent comprendre les appareillages terminaux suivants :

. prises de courant normales 2X16A. (Inclus dans ce prix)
. prises de courant ondulées 2X16A avec détrompeurs. (Inclus dans ce prix)
. modules pour prises RJ45.

Les boites seront en matériaux résistants IP 55 - 6 joules-, couvercle en inox réversible avec face lisse et face creux
destinée a recevoir le revétement de sol.

Le bofitier sera équipé d'un systéme de réglage horizontal et vertical pour rattraper les éventuels déplacements du
boftier lors du coulage du béton. Py
Y compris les réservations nécessaires pour le passage des cébles et fileries électriquey | \é:l%x
conformément aux plans et schémas sous tubages ICD ou chemin de cébles. <
Payé a ’unité au prix suivants :

ndut
r%m atique

PRIX N° 632.1. BOITE AU SOL 2PN+2PO+2RJ45
Payé a ’unité

G

¢ o &
90 pond

PRIX N° 632.2. BOITE AU SOL 4PN+2RJ45 ?/// i_i;/

Payé a I’unité
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PRIX N° 632.3. BOITE AU SOL 5PN
Payé a Punité

V/PROTECTION ET SECURITE

PRIX N° 633. ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE

En général, I'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes adressables pour l'ensemble du batiment.

Les blocs autonomes de sécurité adressable doivent étre conformes aux normes homologuées (NF C 71820).

Le Test de fonctionnements mensuels et annuels obligatoires (conformément i la norme NF C 71-820) gérés de
maniére automatique.

L’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes adressables de type LEDS.

Les blocs autonomes de sécurité doivent étre mis a l'état de repos a partir d'un point central, conformément aux
reglements de sécurité des établissements recevant du public o I'éclairage de sécurité est obligatoire.

L’éclairage de sécurité est divisé en trois types :

. I’éclairage d’évacuation

. I’éclairage d’évacuation des locaux & sommeil - Iéclairage d’ambiance ou d’anti-panique.

Permet I’évacuation des personnes en assurant Iéclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des
changements de direction et des indications de balisage.

Les luminaires utilisés pour I’éclairage d’évacuation seront & leds et auront un flux minimal 45 lumens et une
autonomie de 1h:30 min.

Les luminaires utilisés pour I’éclairage d’évacuation des locaux & sommeil seront 4 leds et auront un flux minimal 45
lumens et une autonomie de 1h : 30min et 8 lumens cinq heures minimum.

L’éclairage d’évacuation sera localisé dans le parcours d’évacuation et dans les locaux de surface supérieure & 300
m? ou que leur effectif est supérieur a 50 personnes.

Les luminaires utilisés pour I’éclairage anti-panique auront un flux minimal 5 lumens/m2 et une autonomie de 1h :
30min. II sera utilisé dans les locaux avec effectif supérieur a 100 personnes.

L’éclairage anti-panique et 1’éclairage d’évacuation seront assurés par de blocs autonomes d’éclairage de sécurité
adressables avec performance SATI.

Exécution selon les prescriptions techniques et normes en vigueurs et I'implantation suivant les plans et exécution
conforme aux régles de 'art.

Il sera prévu des blocs autonomes composés d'un chargeur batterie cadmium nickel ayant une heure d'autonomie
avec relais a manque de tension.

IIs doivent avoir le pouvoir :

Réaliser automatiquement les tests périodiques décrits par la norme NFC 71-820

Permettre un controle centralisé de l'ensemble de l'installation permettre l'acceés aux informations sur 1'état de
l'installation sur écran et éventuellement les transmettre aux équipements connectés.

La solution sera de marque LEGRAND ou équivalent.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, en plus de la fourniture et la pose des appareils, leur alimentation par
cables depuis les tableaux électriques et le cable de liaison entre les blocs et les unités de controle et entre les unités
de controle et le poste de supervisons et les passerelles nécessaires pour la communication.

PRIX N° 633.1. BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE

Bloc Autonome d’Eclairage de Secours sati adressable (BAES) de 45 lumens "BAES" - anfond h minimum.
. . P

Classe II, de la marque Schneider, Legrand ou équivalent. /ol AN

Le bloc aura les caractéristiques techniques suivantes :

. Installation en saillie ou encastré suivant exigences maitrise d’ceuvre.

. Socle polycarbonate

. Mode d’éclairage : LEDs longue durée (> 50 000 h). A

. Degré de protection : IP42, Ik07 Classe II Tenue au fil incandescent : 850°C — N\

. Flux BAES : 45 Lumens pendant une heure minimum.

. Batteries : Ni-Cd détrompées haute température - Accumulateurs facilement interchangeables sans.
. Alimentation en 230 Vac 50Hz

. Céble de connexion avec unité de contrdle ;

Son étiquette autocollante de signalisation INTERNATIONALE suivant le modéle choisi par le maitre d’ouvrage,
I’architecte et le bureau de contrdle.
Y compris I’alimentation, tube, raccordement, fils, toutes fournitures et sujétions
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Ouvrage posé, raccordé, y compris I’alimentation, tube, fils, pose, protection, cablage, raccordement, les essais,
toutes sujétions d'exécution et accessoires nécessaires pour réaliser une installation conforme aux normes en vigueurs
aux exigences du bureau de contréle et aux régles de Iart.

Payé a I’unité

PRIX N° 633.2. TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS
Ce prix comprendra la fourniture et la pose des blocs de télécommande modulaire de marque LEGRAND,
SCHNEIDER ou équivalent équipé de deux boutons "allumage et extinction ".

1l permet de tester la totalité de 1'installation sans coupure de courant secteur.

Chaque tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la télécommande des blocs
autonomes d'éclairage de sécurité alimentés  partir du méme tableau.

Ouvrage posé, raccordé, y compris pose, protection, cablage, raccordement, les essais, toutes sujétions d'exécution et
accessoires nécessaires pour réaliser une installation conforme aux normes en vigueurs aux exigences du bureau de
contrdle et aux régles de I’art.

Payé a Punité

PRIX N° 634. CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOT ENTIELLES

PRIX N° 634.1. TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE PAR BLOC

Confection et exécution d’une prise de terre technique par puits de terre séparée pour informatique et téléphone,
réalisée en puits de terre avec regard de visite et barrette de sectionnement type ERRICO ou équivalent et
raccordement par cable cuivre de 28 mm2 jusqu'au tableau pour I’ensemble du projet.

La prise de terre technique doit avoir une valeur ohmique inférieure & 1 OHMS, le cas contraire, I'entrepreneur doit
son amélioration.

Elle doit étre isolée électriquement de la prise de terre du batiment.

La prise de terre spéciale devra étre interconnectée i la prise de terre principale du batiment.

Sont compris dans ces travaux la réalisation de trois piquets de mesures qui descendent Jjusqu'au bon sol.

Y compris toutes sujétions d'exécution (fouilles, pose et raccordement etc....).

Payé a I’ensemble

PRIX N° 634.2. LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT

Il sera prévu une liaison équipotentielle principale pour I’ensemble du projet qui doit relier au conducteur principal
de protection les éléments conducteurs suivants :

La canalisation principale d'alimentation en eau.

Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.

Tous les éléments métalliques accessibles de construction.

La section des conducteurs cuivre de la liaison équipotentielle principale sera adaptée avec le type de la liaison
équipotentielle.

Y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de
protection, évitant les phénomeénes d'électrolyse et toutes sujétions.

Payé¢ a ’ensemble au prix

PRIX N° 634.3. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L’ENSEMBLE DES HUISSERIES
METALLIQUES

Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise a la terre de toute ’huisserie métallique 3 ue niveau en
conducteur cuivre de 4 mm2 placé sous conduit ICD encastré. Le conduit ne sera pas /c(igpé raccordé
€lectriquement 2 toutes les masses métalliques par des colliers spéciaux et sera ra K zone

concernée.

Prix pour I’ensemble des liaisons équipotentielles secondaires des huisseries métallique
Y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement, colliers spéciaux de serrage s
protection, évitant les phénoménes d'électrolyse et toutes sujétions.

Payé a I’ensemble

PRIX N° 634.4. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L’ENSEMBLE DES ES D'EAU
Elle sera réalisée conformément aux régles de la NFC 15-100 et concerne notamment les locaux sanitaires.

1l sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise a la terre de toute la huisserie métallique de chaque salle d'eau en
conducteurs de liaison de la série HO7-VU de section 2,5 mm?2 au moins encastré sous conduit ICD @11 , y compris
toutes sujétions.

/ 151
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI II




Prix pour I‘ensemble des liaisons équipotentielles secondaires des salles d’eau du projet.

Y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de
protection, évitant les phénomeénes d'électrolyse et toutes sujétions.

Payé a ’ensemble au prix

PRIX N° 635. LUSTRERIE

GENERALITES :

Ce prix comprendra toutes les sujétions de fournitures (ampoules, réflecteurs, grilles, accessoires de fixation en
encastrés et accessoires de fixation en apparents etc.) et de pose (percements, scellement, raccordement, etc.) de la
lustrerie. L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs, transformateur de
puissance, accessoires de fixation pour les encastrés et les apparent et autres). Tous les luminaires avec lampes
fluorescentes seront compensés.

Par ailleurs, Il sera compris dans le prix de chaque appareillage d’éclairage : la boite d'encastrement, les boites de
dérivation, les borniers de raccordement, les sorties de fil, les conducteurs (3x1,5mm2) ou (3x2,5mm?2) de la série
U1000R2V sous conduit ICD @13 iso range encastré, IRO en apparent ou les cables de la série U1000 RO2V
passant en faux plafond sur chemin de céble ou IRO fixé au plafond entre le ler appareillage d’éclairage d’un circuit
et le tableau électrique et entre les appareillages d’éclairage du méme circuit.

L’entreprise doit obligatoirement présenter les échantillons des luminaires a I’acceptation du Maitre d’ouvrage et de
la maitrise d’ceuvre avant de procéder a la commande et I’approvisionnement du matériel sur le chantier.

Les luminaires doivent satisfaire aux normes suivantes :

Directive basse tension, 2014/35/EU

0 EN 60598-1: 2015 General requirements and tests Luminaires

0 EN 60598-2-24:2013 Luminaires Particularrequirements Luminaires withlimited surface températures

0 EN 62471: 2008 Photo biological safety of lamps and lamp systems Electromagnetic compatibility Directive
(EMC), 2014/30/EU

0 EN 55015:2013 » Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical
lighting and similar equipment

0 EN 61000-3-2:2014 » Limits for Harmonic emissions (16A per phase)

0 EN 61000-3-3:2013

0 EN 61547:2009 Equipment for general lighting purposes EMC immunity requirements.

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive (RoHS),
2011/65/EC.

EN 50581:2012»Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the
restriction of hazardous substances ENEC certificate.

Quality Management System 100012008

Environmental Management System ISO 14001:2004

Occupational Health 8 Safety Management System OHSAS 18001:2007

Tous les luminaires doivent avoir une déclaration de conformité aux les normes ci-dessous et une certification
ENEC.

Tous luminaire qui ne satisfait pas a ces normes est refusé catégoriquement.

PRIX N° 635.1. PANEL 60X60cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO Refere e 830,RODI ou similaire
modele suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes: )
. Corps et cadre : corps en t6le d’acier et

. Cadre en aluminium, montage par le dessus.

. Diffuseur : en techno polymeére Prismatique haute transmittance.

. Puissance 38W

. Flux lumineux : 4002lm

. Eblouissement d’inconfort UGR :UGR<19

. LED : Maintien du flux lumineux a 80% : 50.000h (L80B20).

. Facteur de puissance 0,95.

. Groupe de risque phytobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité

PRIX N° 635.2. LUMINAIRE INDUSTRIELLE 30X120cm i /,/

152
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI |1



L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement d’un luminaire rectangulaire 120x30 encastré ou en apparent
LED de marque Disano de référence 830 Rodi R ou similaire :
Caractéristiques techniques :

. Matériaux du boitier Polycarbonate.

. Constitution de I'optique Polycarbonate.

. Matériaux cache optique/lentille Polycarbonate
. Classe de protection CEI Classe I

. UGR<19

. CRI80

. Code d'indice de protection IP65 environ

. Code de protection contre les chocs mécaniques IK08
. Performances Initiales (Conforme IEC)

. Flux lumineux initial 3921 Im environ

. Tolérance du flux lumineux +/-10%

. Température de couleur corr. initiale 4000 K

. Puissance initiale absorbée 37 W environ

. Durées de vie (Condorme IEC) 50 000h

Y compris boitier d’encastrement et toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de test et de mise en
service.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité au prix n%. ...

PRIX N° 635.3. PANEL 30X120cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND
Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO ou similaire modéle suivant le choix
de Iarchitecte, ayant les caractéristiques suivantes :

. Corps et cadre : corps en tdle d’acier et

. Cadre en aluminium, montage par le dessus.

. Diffuseur : en technopolymeére Prismatique haute transmittance.
. Puissance 48W

. IP 44

. Flux lumineux : 4000Im

. Eblouissement d’inconfort UGR :UGR<19

. LED : Maintien du flux lumineux a 80% : 50.000h (L80B20).

. Facteur de puissance 0,95.

. Groupe de risque photobiologique: Groupe O (exempt de risque).

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité

PRIX N° 635.4. SPOT ENCASTRE AU FAUX PLAFOND
Ce prix rémunere la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque FOSNOVA Reference SLIM LEX 3 ou
similaire modele suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes :

. Corps : en aluminium moulé sous pression

. Diffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la pulssance dela LED.
. Puissance :19W :
. Flux lumineux :2100lm ,

. Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayo

. Equipement : étrier réglable en acier.

. Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21.

. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

. Facteur de puissance : > 0,9

. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux & 70%: 25.000h (L.70B50).
L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité.

PRIX N° 635.5. SPOT LED ETANCHE

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque FOSNOVA Reference SNOW 1 similaire
modéle suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes:

. Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur. Lé/
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. Peinture : poudre a base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.

. Réflecteur : anti-éblouissement. Avec lentille pour une meilleure répartition de la lumiére.

. Version standard : vis en acier inox anticorrosion.

. Joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel francais BBC (Batiment Basse Consommation).
. Réglementations : produits conformes a la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21).

. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

. LED : maintien du flux lumineux a 80%: 50.000h (LL80B20).

. Facteur de puissance : >=0,9

. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Iunité

PRIX N° 635.6. APPLIQUE EN LED
Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque FOSNOVA Reference PASTILLA ou
similaire modéle suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes :

. Corps : en polycarbonate incassable et autoextinguible.

. Diffuseur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.
. Puissance : 24W

. Flux lumineux :2473Im

. LED : Maintien du flux lumineux a 70%: 30.000h (1.70B50).

. Facteur de puissance >0,9.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité

PRIX N° 635.7. REGLETTE ETANCHE LED

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO Reference 970 Thema ou similaire
modele suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes:

Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, a
haute résistance mécanique grace a une structure renforcée par des nervures internes.

Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumiére,
autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser
l'efficacité lumineuse. Fermeture a pression avec vis de sécurité en acier inox.

Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au
corps par raccord rapide.

Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm

Equipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Etriers en acier inox
pour pose en plafonnier et en suspension. o -~
Connectique male-femelle.

Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1. E
Degré de protection : norme NF EN 60598-1. \
Facteur de puissance : >= 0,95

Maintien du flux lumineux : L80OB50 50.000h.

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)
Low Flicker Risk STANDARD

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité
PRIX N° 635.8. LAMPADAIRE DE 3M EN LED

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO Reference ISCHIA ou similaire
modéle suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes:

Corps : en aluminium moulé sous pression.

Raccord mét : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mats de 60 mm de diamétre.

Diffuseur : en polycarbonate épaisseur 2,5mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (UNI NF EN

12150-1/2001).
V/
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Optique : en PMMA avec résistance a haute température et rayons UV.

Peinture : Ie cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une premiére phase
de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorése résistante a la corrosion et au brouillard
salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.

Dotations : controle automatique de la température a I’intérieur du dispositif avec réarmement automatique ;
dispositif €lectronique congu pour la protection du module LED; connecteur pour le raccordement secteur et avec
filtre anti-condensation.

Protection contre les impulsions conformes & la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.

Deux modes de fonctionnement :

- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.

- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une
isolation classe II et est installé sur mat métallique.

LED : Maintien du flux lumineux & 80%: 100.000h (1L§0B10).

Facteur de puissance 0,9.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Vunité

PRIX N° 635.9. PROJECTEUR LED
Fourniture, pose et raccordement d’un projecteur a haute performance de marque LEDVANCE ou similaire :

. Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement.

. Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique.
. Peinture : cataphorése couleur grise pour une meilleure résistance a la corrosion et au brouillard salin.
. Finition a base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV.

. L’indice de protection IP66 IK08.

. Flux lumineux du luminaire net minimal :15 000 Im

. Optique : symétrique

. Essai au fil incandescent

. Température 960 °C, durée 5 s

. CRI: 80

. Chromaticité initiale SDCM <4

. Efficacité lumineuse du luminaire LED :100 Im/W

. Température de couleur :4000 K

. Durée de vie 100.000h L80B20

. Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

. Garantie Sans

. Classe 1

Le projecteur sera monté sur une console spéciale équipée de rotules permettant une orientation facile dans tous les
sens en cas de besoins.

La console doit étre en matériau inoxydable et sera confectionné selon le modéle proposé par le MO.

Le cable d’alimentation en 3G2.5mm? y compris conduit en isorange g16mm en encastré et isogris en apparent.

Le projecteur, console y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de test et de mise en
service sera pay¢ a ’unité.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a
Punité

COURANT FAIBLE

PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIFS (el
PRIX N° 636. ARMOIRE INFORMATIQUE

PRIX N° 636.1. BAIE REPARTITEUR GENERAL 19% 42U 800%1000 v
Ce prix rémunere la fourniture et la pose d’une baie Répartiteur général destinée & hébergerles€quipements passifs
interconnectant les sous-répartiteurs en Normal et en Backup. Les équipements passifs ne doivent pas cohabiter avec
les équipements actifs dans la méme baie d’un répartiteur général.

Cette armoire de 19 pouces 42 unité de hauteur doit présenter les caractéristiques principales suivantes :

- Marque LEGRAND ou équivalent ;

- Dimensions : 42 unités de hauteur, Largeur x Profondeur= 800*1000 mm ;

- Ossature (Un béti de base + 4 profilés angulaires) ;

- Charge statique minimale : 500 Kg ; V/
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- Panneaux latéraux en saillie ouvrables (revétement poudre époxy extrudée RAL 7035);

- Porte avant avec serrure et clefs, ouverture a 180° ;

- Porte arriére avec serrure et clefs, ouverture a 180° ;

- Plaque amovible pour parties supérieures et inférieures permettant I’arrivée de cables par le haut et par le
bas. Les découpes non utilisées sont obstruées par des plaques dédiées a cet effet ;

- 4 Montants 19 réglables en profondeur ;

- 1 socle pour passage des cables, latéral et arriére, avec pieds réglables de mise a niveau;

- Portes réversibles : possibilité d’ouverture a gauche ou a droite ;

- 1 Rampe en Aluminium pour alimenter les équipements actifs, format 19, d’au moins 6 prises électriques,
2P+T, 16A, 220-250V équipée d’un interrupteur bipolaire lumineux ;

- Vis et écrous cage pour fixation des équipements 19 » en quantité suffisante pour fixer les éléments passifs
et/ou actifs actuels et futurs (30% d’extension) ;

- Tresses de masse pour mise a la terre et a la masse de la baie et équipements qu’elle inclut ;

- Un toit avec fentes d’aération ;

- Guides de cébles horizontaux/frontaux et verticaux/bordure a raison d’un guide cédble horizontal par
équipement passif et/ou actif.

Ouvrage payé au L’ unité

PRIX N° 636.2. BAIE SOUS-REPARTITEUR 19* 24U 800*800

Ce prix rémuneére la fourniture et la pose d’une baie Sous-répartiteur destinée a héberger les équipements passifs et
actifs reliant les sous-répartiteurs au backbone en Normal et en Backup.

Cette armoire de 19 pouces 24 unités de hauteur doit présenter les caractéristiques principales suivantes :

- Marque LEGRAND ou équivalent ;

- Dimensions : 24 unités de hauteur, Largeur x Profondeur= 800*800 mm ;

- Ossature (Un bati de base + 4 profilés angulaires) ;

- Panneaux latéraux en saillie ouvrables (revétement poudre époxy extrudée RAL 7035) ;

- Porte avant avec serrure et clefs, ouverture a 180° ;

- Porte arriére avec serrure et clefs, ouverture a 180° ;

- Plaque amovible pour parties supérieures et inférieures permettant I’arrivée de cables par le haut et par le
bas. Les découpes non utilisées sont obstruées par des plaques dédiées a cet effet ;

- 4 Montants 19 réglables en profondeur ;

- 1 socle pour passage des cables, latéral et arriére, avec pieds réglables de mise a niveau ;

- Portes réversibles : possibilité d’ouverture a gauche ou a droite ;

- 1 Rampe en Aluminium pour alimenter les équipements actifs, format 19, d’au moins 6 prises ¢lectriques,
2P+T, 16A, 220-250V équipée d’un interrupteur bipolaire lumineux ;

- Vis et écrous cage pour fixation des équipements 19 » en quantité suffisante pour fixer les éléments passifs
et/ou actifs actuels et futurs (30% d’extension) ;

- Tresses de masse pour mise a la terre et 4 la masse de la baie et équipements qu’elle inclut; -  Un toit avec
fentes d’aération ;

- Guides de cables horizontaux/frontaux et verticaux/bordure a raison de d’un guide céble horizontal par
équipement passif et/ou actif.

Ouvrage payé au L’unité

PRIX N° 637. CABLAGE VERTICAL

PRIX N° 637.1. TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX
Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement d’un tiroir de 6 ports opti
Les tiroirs optiques seront installés dans les sous-répartiteurs conformément au s
données-images joint au présent document et auront les caractéristiques suivantes :

Désignation  Spécifications

Marque NEXANS, ou équivalent

Capacité Abriter 6 coupleurs Duplex multimodes OM4 ou 12 Simplex

Largeur 19>

Mobilité Glissant vers 1’avant pour permettre une maintenance aisée (sans démontage complet du tiroir)
Accessoires  Presse étoupes, accessoires de rangement, d’épissure, de levage et de fixation

Etiquetage Etiquettes adhésives, résistantes a la chaleur, imprimées a I’aide d’imprimante dédiée et référencées

selon le codage prévu par EIA/TIA606.
Les pigtails MM OM4 auront les caractéristiques techniques suivantes : '[},; %

156
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L'ISTA HAY HASSANI Il



Désignation  Spécifications
Type Multimode OM4-50/125u
Perte d’insertion maximale 0,3dB

Perte de retour minimale 45dB
Perte pour 500 cycles maximale 0,05 dB
Température de fonctionnement -20 4 60°C (plage minimale)

Y compris pigtails au nombre des ports connectorisés, accessoires et toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement.

Ouvrage payé a ['unité

PRIX N° 637.2. CABLE FO OM4 6 BRINS

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de cébles en fibre optique multi-mode & 6 brins de la catégorie OM4 de la
marque NEXANS ou équivalent.

Le céblage vertical envisagé sera réalisé au moyen de liens fibres optique multi-mode OM4 2 6 brins.

Ce céiblage primaire F.O. assurera l'interconnexion des équipements actifs qui seront installés dans les sous
répartiteurs dans le but de réaliser le réseau LAN convergent pour le transport des différents signaux Voix, Images et
Données.

Le cable FO multimode a 6 brins du type OM 4 doit disposer des caractéristiques techniques suivantes :

Désignation  Spécifications

Type/Catégorie Multimode 50/125y, Catégorie OM4

Caractéristique Pour usage intérieur/extérieur, structure serrée, armée anti-rongeurs
Nombre de brins FO 6

Diamétre du ceeur 50 13p

Atténuation 71 2,5 dB/Km pour 850 nm et 71 0,5 dB/Km pour 1300 nm

Bande passante 4700 Mhz.km pour 850 nm et 500 Mhz.Km pour 1300nm ;

Gaine Retardatrice de flamme et libre d halogéne (LSZH) ;

Température de fonctionnement -10 a +60° (plage minimale)

Couleur de fibres Compatible EIA/TIA 492AAAD

Accessoires A fournir tout élément nécessaire a la protection du céble optique dans les faux plafonds et faux-
plancher et éventuellement dans un passage apparent

Y compris dans ce prix, raccordement, testes, pose et toutes sujétions de raccordement et de pose.

Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 637.3. JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC

Ce prix rémunere la foumniture et le raccordement d’une jarreticre duplex LC/LC de 0.5 a 2 métres de la marque
NEXANS ou équivalent.

Afin de maintenir la polarité du canal sur toute la chaine, les adaptateurs fibre Snap-in- seront connectés a
I'équipement actif au moyen de cordons “CROSS-over” duplex.

Le cordon sera réalisé avec de la fibre multimode OM4. La gaine extérieure sera réalisée en matériau LSZH.
Ouvrage payé a unité

PRIX N° 638. CABLAGE HORIZONTAL

PRIX N° 638.1. CABLE S/FTP CATEGORIE 6A
Ce prix rémunére la fourniture et la pose du cble Informatique et Téléphoniquescudipriz
Tous les cébles de distribution horizontale attendus doivent étre du type S/FTP de categorie”

norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 et ISO/IEC 11801:2002. Ils doivent étre conformes aux standards, vérifiés par des
laboratoires internationaux, reconnus neutres, répondent aux exigences de compatibilité électromagnétique EMC.

Caractéristiques principales :

- Marque : NEXANS ou équivalent ;

- Température de fonctionnement : -20°C a +60°C (plage minimale) ;

- Gaine LSZH ;

- Support de débit de 10Gbps et des transmissions allant au moins a4 500 Mhz ;

Y compris dans ce prix, raccordement, testes, pose et toutes sujétions de raccordement et de pose.
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QOuvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 638.2. PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE

Ce prix rémunere la fourniture et la pose d’une prise terminale RJ45 banalisées pour I'usage Informatique et
téléphonique.

Les modules de connexions ou embases doivent étre FTP catégorie 6a ou supérieure et répondent au moins aux
caractéristiques suivantes :

- Marque : NEXANS ou équivalent

- Face avant équipé d’un connecteur standard RJ45 a 8 conducteurs

- Face arriére : 8 contacts IDC auto dénudant

- Type FTP de catégorie 6a et conformes aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 et ISO/IEC 11801:2002

- Support de fréquences allant au moins a 500 Mhz ;

Y compris plaque décorative, enjoliveur, support de fixation selon le nombre d’éléments et toutes sujétions de
fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé a P’unité

PRIX N° 638.3. PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement d’un panneau de brassage FTP Cat6A de la marque
NEXANS ou équivalent.

Il s’agit de panneaux modulaires de 48 Modules RJ45 Catba supportant les applications multimédia
image/voix/données & haut débit et ayant la capacité de communiquer a des fréquences supérieures ou égales a 500
Mhz.

Dans la configuration de ce projet, il comprendra des modules d’une voie RJ45 FTP de catégorie 6a (500Mhz) ou
supérieure, soit 48 prises femelles RJ45 a 8 conducteurs sur la face avant et & contacts autodénudant.

I1 sera livré monté dans la baie 19 avec tous les accessoires nécessaires a son intégration (visserie, étiquetage
conforme a la norme EIA/TIA 606). Chaque Panneau de brassage sera accompagné d’un guide de cdble horizontal.

Ouvrage payé a unité

PRIX N° 638.4. PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement d’un panneau de brassage FTP Cat6A de la marque
NEXANS ou équivalent.

Il s’agit de panneaux modulaires de 24 Modules RJ45 Cat6a supportant les applications multimédia
image/voix/données a haut débit et ayant la capacité de communiquer a des fréquences supérieures ou égales a 500
Mhz.

Dans la configuration de ce projet, il comprendra des modules d’une voie RJ45 FTP de catégorie 6a (500Mhz) ou
supérieure, soit 24 prises femelles RJ45 & 8 conducteurs sur la face avant et a contacts autodénudant.

Il sera livré monté dans la baie 19 avec tous les accessoires nécessaires a son intégration (visserie, étiquetage
conforme a la norme EIA/TIA 606). Chaque Panneau de brassage sera accompagné d’un guide de cable horizontal.

Ouvrage payé a Punité
PRIX N° 638.5. CORDONS DE BRASSAGE CAT 6A

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un cordon de brassage S/FTP Cat6A de 0,5 & 3 métres
de la marque NEXANS ou équivalent. )
Pour obtenir les performances Classe EA (Class EA Channel) tous les cordons de/beh
cat.6A. /
La gaine extérieure des cordons devra étre réalisée en matic¢re de type LSZH.
Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.
Ouvrage payé a I’unité

PRIX N° 638.6. CORDONS DE LIAISON CAT 6A ¢

Ce prix rémunere la fourniture, la pose et le raccordement d’un cordon de liaison S/FTP Cat6A de 3 métres de la

marque NEXANS ou équivalent.

Pour obtenir les performances Classe EA (Class EA Channel) tous les cordons de brassage répondront a la norme

cat.6A.

La gaine extérieure des cordons devra étre réalisée en matiére de type LSZH.

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. l, Vz
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Ouvrage payé a I’unité

PRIX N° 639. DETECTION INCENDIE

PRIX N° 639.1. EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B
Ce prix rémunére la fourniture d’un équipement d’alarme type 2B gammes TESLA ayant les caractéristiques
suivantes :

. Description : Bloc Autonome d’Alarme Sonore

° Conforme a la norme : NF C48-150 : 2014

. Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc

. Indice de protection : IP 40

. Résistance aux chocs : IK 07

. Poids (avec emballage) : 830 g

. Protection chocs électriques : classe 11

. Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%

. Consommation au primaire : < 10Ma

. Alimentation secourue : Batterie Ni-mh 12 V - 600 mAh

. Température de stockage : -20°C, +70°C

. Température de fonctionnement : -10°C, +55°C

. Caractéristiques particuliéres du BAAS type Pr:

e Contacts secs d’alarme : 250 mA - 250 Vacou 1 A - 30 Vdc
. Contacts secs auxiliaires : 8A - 250 Vacou 5 A - 30 Vdc

. Nombre de zones d’entrées : 4

. Nombre de Tableau de synthése : 3 secourus et 10 non secourus

L’équipement d’alarme sera de la marque NEUTRONIC ou équivalent
Ouvrage payé a I’ensemble
PRIX N° 639.2. BAAS SONORE ET LUMINEUX

Ce prix rémunére la fourniture d’un équipement d’alarme type 2B gammes TESLA ayant les caractéristiques
suivantes

. Description : Bloc Autonome d’Alarme Sonore

. Conforme a la norme : NF C48-150 : 2014

. Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc

. Indice de protection : IP 40

. Résistance aux chocs : IK 07

. Protection chocs électriques : classe 1T

. Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%

. Consommation au primaire : < 10mA

. Alimentation secourue : Batterie Ni-mh 12 V - 600 mAh
. Température de stockage : -20°C, +70°C

. Température de fonctionnement : -10°C, +55°C

. Son conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)

. Classe sonore : B (>90db a 2m)

. Classe lumineuse : S*/ Rouge / 1Hz+/- 12%

. Synchronisation automatique des éclairs / sonore : OUI

Le BAAS sera de la marque NEUTRONIC ou équivalent

Ouvrage payé a I’unité

PRIX N° 639.3. DECLENCHEUR MANUELLE CONVENTIONNEL

Ce prix rémuneére la fourniture, la pose et le raccordement de boitiers déclencheurs manuel de type conventionnel
avec possibilité de réarmement par clé spécial

Les boitiers seront de type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’ceuvre) et implanté conformément aux plans.
Spécifications :

. Désignation du modele : type A (manoeuvre immédiate) Vi

. Type d’environnement : intérieur w
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. Montage : dispositif monté en surface ou encastré

. Dimensions (mm): 87 x 87 x 53

. Protection: IP 40 - IK07

o Degré d’inflammabilité de I’enveloppe UL94 - ABS VO
. Poids (avec emballage) : 1454155 g

. Tension de fonctionnement : Avec Résistance : 0 a 60 Vcc Avec STRAP ou sans résistance : 0 to 120 VDC
and 0 to 250VAC

. Résistance - version 1 contact : 1 KOhm 1/2 W

. Contact sec : 30VDC - 4A /250 VAC - 5A

. Section de céble : <1.5mm?

o Température de stockage : -20°C, +70°C

. Température de fonctionnement : -10°C, +55°C

. HR fonctionnement : < 95% (sans condensation)

Le déclencheur sera de la marque NEUTRONIC ou équivalent
Ouvrage payé a I’unité

PRIX N° 639.4. CABLAGE ET MISE EN SERVICE

Ce prix rémunére tout type d’accessoires relatifs a la réalisation et la mise en place de systé¢me de sécurité incendie y
compris cablage et réservations.

L’entrepreneur devra fournir les fiches techniques relatives a chaque prix.

Ouvrage payé a ’ensemble.

LOT 700 -PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION

GENERALITES

. L’entreprise adjudicataire de ce lot, doit prendre en considération dans son offre, en plus des prescriptions
techniques décrites ci-dessous, 1’ensemble des plans et schémas joints au présent cahier de charge, ainsi que toutes
les difficultés et les contraintes éventuelles d’exécution de ce lot. Tous les travaux doivent étre conformes aux
normes nationales et internationales et aux régles de I’art les concernant, ils ne seront considérés terminés, que
lorsqu’ils sont dans un parfait état de fonctionnement et réceptionnés par le bureau d’études et I’architecte. Les
essais, réglage, mise en route et la formation du personnel chargé du suivi et de ’entretien de I’installation, seront a
la charge de I’entreprise.

. Les prix remis par les entrepreneurs comprendront toutes les fournitures nécessaires, pose, scellements,
encastrement, raccordements, gaines en magonnerie et d’une fagon générale, toutes les sujétions d’exécution
concernant les travaux décrits ci-apres .

. Aucune nuisance n’est tolérée dans ces travaux (coups de bélier, baisse de pressi
. L’entreprise restera responsable de ces travaux un an apres leur réalisation.
. L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra avoir I'aval du Maitre d'o

K‘e et de
l'architecte des échantillons des différentes prestations (appareillages sanitaires, r :):\ﬁ tout
autre équipement du présent lot) avant commande et approvisionnement sur chanti f ne sera
tolérée. , &%/

. Les travaux de rebouchages de calfeutrement suivant les recommandations \ BET-et-dq "0 ‘sont 2 la
lenient prévu, le
dépoussiérage et le nettoyage des espaces de travail de tous débris ou gravas ou toutes pollutlons qu1 nuiraient a [’état
de I’établissement. Ce nettoyage doit étre réalisé suivant les recommandations du BET et MO.
. L’entreprise doit prévoir dans les prix ci-dessous tous les travaux de génie civil avec tous types de
percements, d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou
mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou
non doivent étre impérativement réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la
réservation souhaitée. Il faut éviter les armatures métalliques internes au béton.
. La mise en ceuvre des réseaux de canalisation d’eau potable ainsi que ’assemblage des tuyaux avec les
raccords de méme nature ou de différents matériaux doivent étre réalisé conformément aux normes nationales et
internationales en vigueurs en particuliers les DTU60.1, DTU 65.10, DTU60.5 et normes NF EN 806 et autres. En
tout cas, le soudage direct cuivre ou alliage de cuivre avec I’acier est interdit. Des raccords mixtes et spéciales, des
brides traités anti corrosions doivent étre utilisés.

I
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. Avant toute réalisation, les plans et détails d’exécution de I’ensemble des installations (canalisations,
raccords, robinetterie et appareils) du présent lot doivent étre au préalable soumis pour validation par le BET.

I/ ALIMENTATION EAU POTABLE

PRIX N°701. BRANCHEMENT EP/EI SOUS REGARD VISITABLE

Fourniture et pose d’un regard en béton armé visitable a I’entrée du batiment de dimensions appropriées telles que les
interventions de maintenance et d’entretien soient aisées et sans difficultés, comprenant les éléments suivants, avec
conformité sanitaire pour I’eau potable les équipements ci-dessous sont prévus :

Une vanne d’isolement de méme diamétre que la conduite eau potable

Filtre a tamis de méme diamétre que la conduite eau potable

Une vanne d’isolement de méme diamétre que la conduite eau incendie

Clapet anti retour antipollution de méme diameétre que la conduite eau incendie

Tuyauteries PEHD PN16 DN63 a DN125.

Regard en béton armé y compris son tampon en fonte ductile ou systéme équivalent.

Les équipements en contact avec I’eau potable doivent avoir la conformité sanitaire.

L’entreprise doit se conformer aux exigences de la régie concernant la pose et les dimensions des équipements de
branchement. Aucune plus-value ne sera accordée.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé a Punité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°702. RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE PEHD PN16

Fourniture et pose du réseau de tuyauterie enterrée en tube PEHD PN16. De certification délivrée par un laboratoire
reconnu, le tube PEHD devra étre posé sur une tranchée sous fourreau de protection respectant la réglementation en
vigueur et aux prescriptions du fabricant. Toutes les pieces en contact avec 1’eau potable devront avoir la conformité
sanitaire. La prestation comprend toutes les opérations nécessaires a la réalisation des tranchées, a savoir :

Les terrassement et déblaiements.

Le remblayage d’enrobage comprenant un lit de sable de 0.6 metre d’épaisseur, 1’assise et le remblayage de
protection.

Grillage avertisseur réalisé sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

Le remblayage supérieur comprenant les deux parties inférieure et supérieure de remblai.

Le compactage sera réalisé par couche de 15 cm minimal.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diameétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé au meétre linéaire y compris, fourreaux, raccords, évacuation a la décharge, accessoires de support,
fixation, de protection et de maintenance, et toutes sujétions de fourniture et de pose G?pép} ations du
fabricant de la canalisation et des réglementations en vigueur aux prix suivants N

702.1. DN20 a DN25
702.2. DN40
702.3. DN63 a DN75
702.4. DN125

PRIX N°703. RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN ACIER GALVANISE DN332 NSO
Fourniture et pose du réseau de tuyauterie enterrée en tube acier galvanisé. De certification délivrée par un
laboratoire reconnu, le tube devra étre posé sur une tranchée respectant la réglementation en vigueur et aux
prescriptions du fabricant. Toutes les piéces en contact avec I’eau potable devront avoir la conformité sanitaire. La
prestation comprend toutes les opérations nécessaires a la réalisation des tranchées, a savoir :
Les terrassement et déblaiements.

|
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Le remblayage d’enrobage comprenant un lit de sable de 0.6 métre d’épaisseur, I’assise et le remblayage de
protection.

Grillage avertisseur réalisé sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite.

Le remblayage supérieur comprenant les deux parties inférieure et supérieure de remblai.

Le compactage sera réalisé par couche de 15 cm minimal.

Tuyauterie en tube acier galvanisé DN32 & DNS0 avec bande adhésive type Denso anti corrosion.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris, fourreaux, raccords, évacuation a la décharge, accessoires de support,

fixation, de protection et de maintenance, et toutes sujétions de fourniture et de pose selon les spécifications du
fabricant de la canalisation et des réglementations en vigueur

PRIX N°704. RESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN20

Fourniture et pose du réseau de canalisation (tubes et raccords) de distribution d’eau froide sanitaire en PPR PN20
certifié par le CSTB de marque KANTHERM ou équivalent.

Le prix comprend :

La fourniture et la pose des conduites et de raccords nécessaires. Les raccords seront de méme marque que les tubes.
L’assemblage doit étre effectué suivant les prescriptions du fournisseur et normes en vigueur.

La mise en ceuvre suivant les spécifications du fabricant

Les ouvertures nécessaires dans les gaines verticales et horizontales en menuiserie, en placoplétre et tout autre
matériau.

Les fourreaux aux traversées des dalles et murs

La mise en ceuvre des fixations sur les conduites suivant les préconisations du fabricant, avec colliers en acier
galvanisé a revétement insonorisant intérieur.

Les frais relatifs a la confection des percements dans structures de toutes natures et épaisseurs (cloisons, magonnerie,
dalles, plancher, etc...) y compris rebouchage brut

Les essais de pression sous eau.

Le calorifuge du réseau Eau chaude sanitaire en élastomére épaisseur 19mm type K-flex ou équivalent.

Le calorifuge du réseau Eau froide sanitaire en élastomére épaisseur 19mm type K-flex ou équivalent en cas de
passage a I’extérieur (terrasse,...).

L’habillage en tdle d’aluminium en cas d’installation extérieure pour la protection mécanique et contre les
intempéries.

Ouvrage payé au meétre linéaire, y compris toutes sujétions d’executxon aux prix ci-dessous. Les diamétres
énumérés correspondent aux diamétres extérieurs

704.1. DN40 a DN50

704.2. DN25

704.3. DN20

PRIX N°705. VANNE D’ARRET A SPHERE POUR EAU POTABLE EN LAITON CHROME TOUT
DIAMETRE

2 “'j"o; gaine avec
II;,

conformité sanitaire pour eau potable de marque MT, OR ou équivalent.
Ouvrage payé a ’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°706. ROBINET DE PUISAGE
Fourniture et pose d’un robinet de puisage en bronze ou laiton brossé 1/2" et sortie 3/4'
ayant la conformité sanitaire de marque IVR ou équivalent.

Ouvrage payé a 'unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°707. PURGEUR AUTOMATIQUE
Fourniture et pose d’un purgeur automatique pour eau potable 1/2" et sortie 3/4" de type avec raccord au nez ayant la
conformité sanitaire de marque MT, OR ou équivalent. L//
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Ouvrage payé a ’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°708. COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF/ECS Y
COMPRIS TUYAU PER

Fourniture et pose d’un coffret de distribution d’eau potable y compris deux collecteurs simples en laiton avec
conformité sanitaire pour eau potable (pour départs eaux froide et eau chaude en cas de distribution d’eau chaude
sanitaire) de marque COMAP, BARBI ou équivalent, muni de mini vannes d’arrét a sphere a manette métallique
type papillon couleur rouge pour ECS et bleue pour EF, marque LT, OR ou équivalent, pour chaque départ et doivent
étre facilement maniable, avec :

Collecteur EF en laiton a plusieurs départs (tous les appareils desservis du bloc sanitaire)

Collecteur ECS en laiton a plusieurs départs en cas de distribution d’eau chaude sanitaire (tous les appareils desservis
du bloc sanitaire).

Coffret en plastique encastré pour collecteurs EF/ECS y compris supports de fixation et porte verrouillable.

Vanne d’arrét & sphére & manette papillon métallique en amont du collecteur.

Tube en PER (polyéthyléne réticulé) certifié CSTB depuis le collecteur jusqu’a I’appareil pour tous départs.
Ouvrage payé a l'unité, y compris scellements, fixations, pieéces de raccords et de fixation, réservation, étiquetage
pour chaque départ et toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°709. CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 30 LITRES

Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de stockage d’ECS 30 litres de marque Batitherm, Atlantic, avec
conformité sanitaire et certification aux normes européennes en vigueur (norme NF, CE, ErP...) comprenant :

Le ballon en acier cylindrique émaillé sous pression de stockage pour ECS

Résistance électrique de 1500 W

Thermomeétre a aiguille ou équivalent

Thermostat de régulation et thermostat de sécurité

Anode en magnésium

Un groupe hydraulique de sécurité de marque NF ou équivalent et accessoires de fixation et de raccordement
(soupape de sécurité, deux vannes d’arrét, clapet anti retour et vanne de vidange).

Degré de protection IP25 ou IP24.

Classe énergétique : B ou C.

Le prix comprend :

- la pose du ballon

- le supportage avec fixations et toutes sujétions de renforts

- les raccordements hydrauliques et de sécurité (raccordement en eau froide et chaude en tubes flexibles certifié eau
potable, groupe de sécurité, Raccords diélectrique etc).

Ouvrage payé a I’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

1I/ EVACUATION

PRIX N°710. ENTREE D’EAUX PLUVIALES
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des avaloirs au départ des chutes des eaux pluviales, avec platine en
plomb d’épaisseur 2.5 mm minimum. La distance entre le bord du trou d’évacuation et le bord extréme de la platine
doit étre supérieure a 12 cm. Le moignon tronconique doit présenter un débordement d’au moins 15 cm sous la dalle
et s’emboitant dans la descente au minimum 5cm avec calfeutrement du joint. Sur la partie supérieure sera posee une
crepme d'acier galvamse La fourniture et la pose de la crapaudlne en acier galvanisé est compri

d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou n

armatures métalliques internes au béton.
Ouvrage payé a I’unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose aux prix suiva
710.1. PVC DN75 a DN110
710.2. PVC DN125
710.3. PVC DN160

PI;IX N°711. "I:UYAUTERIE D’EVACUATION EN PVC Y COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE ET
DEPOSE DU RESEAU EXISTANT.
Lf/
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Les conduites d'évacuation des EU, EV et EP sont séparées et réalisées en tuyaux PVC évacuation de marque
Firstplastics ou équivalent. Les tubes doivent avoir I’agrément du, LPEE ou équivalent.

Les piéces faconnées nécessaires tels que coudes, embranchements, réductions, etc... Sont réalisées dans le méme
matériau et méme type que les canalisations, ces derniéres sont fixées par des colliers avec revétement intérieur
insonorisant.

1l sera prévu un tampon de visite & chaque branchement ou changement de direction, et aux pieds des chutes.

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de :

- Des tuyaux, y compris les déchets et les piéces faconnées

- Les bouchons de raccordement.

- La fourniture et la pose des joints et colliers démontables étanches.

- Les colliers en acier galvanisé de fixation sont revétus d'une couche de mousse pour éviter les
transformations de bruits

- Les traversées de planchers de ventilation primaire ou secondaire suivant les systémes prévus dans la norme
DTUA43. L étanchéité doit étre conforme et affectée par I’étancheur :

0 Gargouille étanche avec platine et manchon en plomb d’épaisseur 2.5 mm minimum. La distance entre le
bord du manchon d’évacuation et le bord extréme de la platine doit étre supérieure & 12 cm. La hauteur du manchon
de la gargouille doit étre supérieur a 15 cm du niveau supérieur de la protection de la dalle. Le manchon est adossé
au fourreau métallique ou tuyau métallique de la ventilation solidaire du gros ceuvre. La platine est insérée entre les
feuilles d’étanchéité en bitume. L espace entre le tuyau et le manchon sera garni de produit plastique.

0 Un fourreau métallique a la traversée de planchers et murs en matériaux résilients, dépassant le niveau
supérieur de la protection de la terrasse de 15 cm minimum. Le manchon doit présenter un débordement d’au moins
15 cm sous la dalle et s’emboitant dans le tuyau de ventilation au minimum Scm avec calfeutrement du joint.

- Les percements, les scellements dans planchers, murs ou cloisons ainsi que les saignées pour certaines
parties, y compris rebouchage au mortier de ciment.

- Les piéces de raccords, telles que coudes, embranchements, réductions, culottes, caniveaux, tampons,
manchons de dilatation aux points fixes, clapet de ventilation pour les dépressions et surpressions du réseau.

- Le raccordement sur les éléments des chéneaux ou systeme de collecte d’eaux pluviales.

- Toutes les attentes en évacuation EU suivant les normes en vigueur (attentes chauffe-eau, équipements
cuisines).

- Branchement au regard eaux usées. Un appareil siphoide doit étre installé pour limiter les problémes
d’odeurs. Les travaux de branchement doivent étre conformes aux prescriptions du CPSdu lot VRD.

- Branchement au regard eaux pluviales. Un appareil siphoide doit étre installé pour limiter les problémes
d’odeurs. Les travaux de branchement doivent étre conformes aux prescriptions du CPSdu lot VRD.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé au métre linéaire fourni et posé y compris toutes piéces de raccord et toute d'exécution
aux prix suivants :
711.1. Diameétre 75
711.2. Diametre 110
711.3. Diameétre 125
711.4. Diametre 160
711.5. Diamétre 200

PRIX N°712. SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME
Fourniture et pose de siphon de sol en laiton chromé avec platine d’étanchéité en plomb a emboxture extérieure
verticale ou horizontale selon contrainte de couleur au choix de I’architecte. Avec garde d’eau de 30 mm minimum.
Raccordement en diamétre 50 y compris entrée de siphon de sol comprenant platine en plomb d’étanchéité de
500x500 mm et moignon.

DIMENSION : 150x150 mm
Ouvrage payé a unité, y compris, raccordement, travaux d’étanchéité, et toutes autres sujétions.

11/ APPAREILS SANITAIRES

12

164
TRAVAUX DAMENAGEMENT DE L'ISTA HAY HASSANI I



N.B : seuls les appareils sanitaires dont la marque et la référence sont gravés sur I’équipement & installer seront
acceptés par la commission du pilotage du projet.

Tous les appareils sanitaires de dimension suivant les plans d’architecte sont prévus complétement installés y
compris robinetterie, vidange, accessoires, raccordements et tous les accessoires nécessaires pour le scellement (sauf
prescription particuliére).

Ils seront de premiére qualité en porcelaine vitrifiée blanche, de marque Roca ou équivalent, Les robinetteries sont de
marque Roca ou équivalent, chromées.

Des tampons sont prévus dans tous les appareils pour les travaux. Les parties métalliques visibles des robinetteries et
des accessoires des appareils seront chromées.

Les raccordements des appareils sanitaires utilisés seront effectués a I’aide de tube cuivre recuit pour les appareils
sanitaires y compris les raccords, brasures, les raccords en fer-cuivre avec joints d’isolement, les colliers a double
serrage, les pattes a vis et tout matériel assurant une bonne qualité de mise en ceuvre.

Ces raccordements devront étre effectués avec le plus grand soin et conformément aux désirs de I’ Architecte et des
représentants de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d ' Ouvrage.

Les évacuations EU / EV réalisées en tube P.V.C. de section appropriée et conforme a celles qui seront indiquées sur
les plans de détails.

L’ensemble de ces ouvrages sera réalisé suivant les régles de 1 'Art.

La pose des appareils sanitaires sur dalle B.A ne se fera qu’apres I’exécution de I’étanchéité.

Les prix des appareils sanitaires comprennent la fourniture, la pose, I’installation, le raccordement et tous les
accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

Echantillonnage & soumettre a I’approbation du maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

PRIX N°713. LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSOUS.

Fourniture et pose d’un ensemble de lavabo vasque dimensions suivant plan d’architecture de marque VITRA ou
équivalent avec robinet mitigeur de marque VITRA ou équivalent.

Le prix comprend les travaux suivants :

Un plan vasque en porcelaine en blanc a encastrer par-dessous la tablette en marbre de forme rectangulaire avec trop
plein de dimension environ 50 x38 cm

Raccordement a I'alimentation EF/ECS en flexible y compris rosaces et robinets d’arrét équerres chromées.
Raccordement a I’évacuation au réseau eaux usées en PVC O 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére
culotte de chute ou regard, y compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Siphon en PVC a tube plongeur de diamétre approprie de méme marque.

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées a la sortie de chaque tuyauterie encastrée.
Accessoires sanitaires correspondants (grille inox, siphon...) y compris kit de fixation de la robinetterie et de
I’appareil.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N°714. LAVABO VASQUE PMR

Fourniture et pose de lavabo pour personne a mobilité réduite en porcelaine vitri
équivalent de dimensions environ 700x146x545 mm avec robinet mitigeur de
PMR.

Le prix comprend les travaux suivants :
Raccordement a l'alimentation EF/ECS en flexible y compris rosaces et robinets d’arrét équerres chromées.
Raccordement a I’évacuation au réseau eaux usées en PVC @ 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére
culotte de chute ou regard, y compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Siphon en PVC a tube plongeur de diamétre approprie de méme marque.

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées a la sortie de chaque tuyauterie encastrée.
Accessoires sanitaires correspondants (grille inox, siphon...) y compris kit de fixation de la robinetterie et de
I’appareil.

La hauteur entre le sol et le dessous du lavabo doit étre au minimum de 67 cm ;

Ce prix comprend également les raccordements a 1’évacuation en tube PVC O 40 y compris piéces de raccordement
au bouchon de dégorgement y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Prix payé a ’unité

PRIX N°715. LAVABO SEMI COLONNE. &
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Fourniture et pose d’un ensemble de lavabo vasque dimensions suivant plan d’architecture de marque VITRA ou
équivalent avec robinet mitigeur de marque VITRA ou équivalent.

Le prix comprend les travaux suivants :

Un plan vasque en porcelaine en blanc a encastrer par-dessous la tablette en marbre de forme rectangulaire avec trop
plein de dimension environ 50 x38 cm

Raccordement a I'alimentation EF/ECS en flexible y compris rosaces et robinets d’arrét équerres chromées.
Raccordement a I’évacuation au réseau eaux usées en PVC @ 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére
culotte de chute ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Siphon en PVC a tube plongeur de diamétre approprie de méme marque.

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées a la sortie de chaque tuyauterie encastrée.
Accessoires sanitaires correspondants (grille inox, siphon...) y compris kit de fixation de la robinetterie et de
appareil.

Prix payé a I’unité

PRIX N°716. WC A I’ ANGLAISE POSE AU SOL

Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de WC complet a ’anglaise posé au sol de couleur blanche
comprenant :

- La cuvette a sortie horizontale de marque VITRA ou équivalent y compris abattant a descente progressive
(charniére métal inox) de méme marque.

- Un mécanisme de chasse robuste et silencieux, le fonctionnement sera a poussoir a double débit d’eau de
méme marque.

- Kit de fixation,

- Y compris :

- Robinets d’arrét équerres en laiton chromés avec rosaces chromées en sortie des tuyauteries.

- Douchette hygiénique y compris flexible en laiton chromé de méme marque.

- Alimentation en EF en flexible certifié NF ou équivalent avec robinet d’arrét en laiton chromé.

- Alimentation en EF en PER DN16 depuis le collecteur jusqu’a la cuvette.

- Evacuation en P.V.C.33 110 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute

- Des rosaces chromées comprises dans le prix seront placées a la sortie de chaque tuyauterie encastrée.

Prix payé a ’unité

PRIX N°717. WC A I’ANGLAISE POSE AU SOL PMR

Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de WC complet a I’anglaise posé au sol de couleur blanche pour
PMR comprenant :

- La cuvette a sortie horizontale de marque VITRA, ou équivalent y compris abattant a descente progressive
(charniére métal inox) de méme marque.

- Un mécanisme de chasse robuste et silencieux, le fonctionnement sera a poussoir a double débit d’eau de
méme marque.

Y compris :

- Kit de fixation,

- Fourniture et pose d’une barre d’appui et barre d’appui relevable de type VITRA ouequlgzalent
Payé a Punité

PRIX N°718. PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Fourniture et pose de porte papier hygiénique, marque Delabie type ou équivalent, finition brillante ou
satinée au choix de I’architecte avec viseur frontal pour visualisation de papier.

Prix payé a Punité. V/

166
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI 11



PRIX N°719. DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, 1 LITRE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un distributeur du savon d’un litre en acier inox finition
satinée de marque Delabie ou équivalent, y compris tous les accessoires de scellement, et toutes sujétions de mise en
ceuvre.

Un échantillon a faire approuver par la maitrise d’ceuvre et I’administration
L’ensemble sera exécuté conformément aux regles de I’art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris toutes
sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Payé a Punité

PRIX N°720. MIROIR

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un miroir de dimension 80x60cm suivant détails d’architecte en glace de
type « SAINT GOBAIN » ou son équivalent, d’épaisseur 8 mm a bords biseautés collés sur un contre-plaqué
d’épaisseur 10 mm et posé par agrafes chromées a fixation cachée ou systéme équivalent y compris fixations,
percements, scellements et toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

Prix payé a unité
PROTECTION CONTRE INCENDIE

PRIX N°721. TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE

Fourniture et pose du réseau de tuyauterie en acier galvanis€ a chaud DN40 a DN50 sans soudure tarif 3
conformément aux normes de fabrication et d’exécution telles que NFA49115 et NFA49112. Deux couches de
peinture anticorrosion devront étre appliquée et compatible avec le revétement galvanisation dont I’épaisseur devra
étre supérieur ou égale 4 40 um.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diametre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé a métre linéaire y compris découpes, chutes, raccords, fourreaux, collecteurs, repérage, supports,
soudure, fixation, peinture antirouille, et toutes sujétions d’exécution aux prix suivants

721.1. DN20

721.2. DN25

721.3. DN32

721.4. DN40

721.5. DN50

PRIX N°722. POSTE RIA DN25/8

Fourniture, pose et raccordement des postes RIA D25/8 dans les endroits indiqués sur le pl
Ces postes sont certifié NF de marque EUROFEU ou équivalent et comprendront :
1 armoire

1 robinet d’incendie

1 dévidoir tournant et pivotant & alimentation axiale,

1 clé tricoises,

30 metres du tuyau semi rigide,

1 lance munie de son robinet diffuseur en cuivre ou pvc

1 seau d’incendie et son support,

1 manometre (La pression dynamique a ce point sera au minimum égale a 2.5 bars)
1 plaque indicatrice.

Le poste RIA tel que décrit ci-dessus sera certifié et conforme aux normes en vigueur. Il doit étre certifié NM ou NF.

Ouvrage payé a Punité, y compris toutes les instructions du personnel, essai, percements et toutes fournitures et
sujétions d’exécution,

/
PRIX N°723. EXTINCTEUR PORTATIF V
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Fourniture et pose des extincteurs portatifs posés et installés suivant les dispositions normatives en vigueur
d’installation. Ils seront certifié NF de marque EUROFEU ou équivalent. L’agent extincteur, les €quipements et leur
maintenance doivent étre conformes aux normes correspondantes. Ils seront choisis selon la classe des feux 3
combattre.

Sera payé a 'unité fournie, posée et raccordée en ordre de marche conformément aux réglements en vigueur, y
compris toutes piéces de raccords, percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, et
toutes sujétions d’exécution aux prix suivants :

723.1. Eau pulvérisée 6 L
723.2. CO26KG,

PRIX N°724. POTEAU D’INCENDIE

Fourniture et pose d’un poteau d’incendie conforme aux normes en vigueur et en particulier 4 la norme NFS 61-213
et NFS 62-200. Le poteau doit étre alimenté par une conduite d’eau sous pression en permanence telle que la
pression en sortie de P’appareil sera au minimum de 1 bar. Il sera installé directement dans le sol et maintenu par un
socle d’ancrage. Le prix comprend la fourniture et la pose des ouvrages suivants :

- Poteau d’incendie en fonte de diamétre 100 avec deux prises symétriques de diamétre 65 de type
EMERAUDE (sous coffre) marque BAYARD ou ¢quivalent avec certificat de conformité aux normes en vigueur.

- Une vanne de prise équipée d'un tube de bouche i clé, et d'une téte mobile de bouche i clé visible, accessible
et adaptée aux conditions de circulation.

- Une barriére de protection en acier galvanisée.

- Les manchettes et esses de réglage pour la mise d niveau.

- Un coude a patin a brides avec un orifice de vidange et bloqué par une butée en béton.

- Le socle d’ancrage.

- Regard de branchement du poteau incendie.

La pose doit étre conforme 4 la norme NFS62-200.

Ouvrage payé a unité fournie, posée et raccordée en ordre de marche conformément aux réglements en vigueur et
aux prescriptions du fabricant, y compris toutes piéces de raccords, percements, scellements, systéme de fixation,
remblaiements, travaux d’étanchéité, signalisation, toutes fournitures nécessaires, et toutes sujétions d’exécution

PRIX N°725. ATTENTE AIR COMPRIME

Fourniture et pose des attentes pour 1’air comprimé mis en ceuvre. La mise en ceuvre doit étre conforme aux normes
DTU les concernant. Les attentes sont munies d’un robinet de commande. Le type de ce robinet dépend du mode de
raccordement, du type de distribution et de la nature du gaz. Le robinet de commande doit &tre monté sur la
canalisation par raccord démontable. Lorsque la tuyauterie fixe est en attente de raccordement d'un appareil
d'utilisation, le raccord fileté de sortie de la tuyauterie ou du robinet de commande doit &tre muni d'un bouchon vissé.
L’emplacement sera conforme aux spécifications du maitre de I’ouvrage.

Ouvrage payé a ’unité fournie, posée et raccordée en ordre de marche conformément aux réglements en vigueur, y
compris toutes piéces de raccords, percements, scellements, systéme de fixation, toutes fournitures nécessaires, et
toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°726. SPLIT SYSTEME MURAL INVERTER REVERSIBLE

Fourniture et pose d’un climatiseur en split systéme mural Inverter 4 détente directe et
compresseur Inverter de marque RTEC ou équivalent.

Composants et caractéristiques de I’unité intérieure

Batterie a détente directe,

Bac de récupération des condensats avec siphon,

Commutateur de marche avec trois vitesses de diffusion d’air,

Sélecteur de fonctionnement, refroidissement, déshumidification et ventilation seule,
Thermostat haute sensibilité,

Voyant lumineux de fonctionnement,

Moto ventilateur centrifuge & double ouie entrainement direct du moteur monophasé a 3 vitesses prévues pour
pression satisfaisante devant tenir compte de pertes de charges des réseaux.

Filtre régénérable a air synthétique lavable facilement démontable avec bac a condensat, efficacité 3 95 %
ASHARAE ou équivalent gravimétrique qualité Mo

Evacuation des condensats et bac auxiliaire isolé au-dessous avec tubulure de vidange (petite pompe de relevage
éventuelle)

Boitier de commande et fixation des points de consigne et de sélection des vitesses 2 distance.

W
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Composants et caractéristiques de I’unité extérieure avec compresseur a condensation par air :

Ventilateur silencieux hélicoide entrainé par un moteur étanche,

Compresseur silencieux monté sur suspension interne et externe,

Chassis support en fer cornier galvanisé y compris fixation par cheville HILM

Protection acoustique du support métallique destinée a recevoir le condenseur,

Raccordement électrique de I’unité comprenant :

Protection thermique par disjoncteur magnétothermique marque Merlin Gérin ou équivalent,

Liaisons électriques et asservissements au groupe de condensation

Condenseur avec tubes cuivre et ailettes aluminium a large section

Tous les moteurs devront étre protégés contre surcharges thermiques et électriques

Chassis et carrosserie en acier galvanisé a chaud phosphaté recouvert électrostatiquement d’une résine polyester cuite
au four pour résister aux atmospheres les plus agressives et 1’air salin, y compris montage sur les dispositions anti
vibratiles.

Habillage rigide en t6le d’acier avec revétement vinyle et isolation thermique

Liaisons et Réseaux de distributions :

Liaisons frigorifiques en tube cuivre avec raccordement rapide y compris calorifugeage en ARMAFLEX ¢ 19 mm
la sélection du split systéme doit tenir compte de la distance entre unité intérieure et unité extérieure.

Evacuation des condensats en tube PVC y compris découpes, raccords, tés...

En outre de la fourniture du climatiseur en split-systéme, la proposition comprend :

Les plots antivibratiles pour 'unité extérieure

Les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service

Les instructions, les plans pour la mise en place et pour l'entretien

Les liaisons frigorifiques et électriques

Réseau d'évacuation de l'eau de condensats récupérée par les bacs des batteries froides, réalisé en tubes PVC de @ <
ou = 50 mm comprenant le siphon au niveau des appareils.

Les split systémes des locaux des techniques devront étre non réversibles (froid seul).

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diameétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

726.1. PF =2.5 kW

726.2. PF =5kW

Ouvrage payé a l'unité, fourni et posé, y compris raccordement frigorifique et électrique, scellement, support et
toutes les sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°727. CAISSON D’EXTRACTION
Fourniture et pose d’un moto ventilateur d’extraction sous caisson installé en terrasse de marque HVAC, DAYNAIR
ou équivalent. Il aura les caractéristiques suivantes
Caisson étanche réalisé en profilés en tole d’acier galvanisé avec trappe de visite au groupe moto ventilateur
Isolation double peau 25mm
Turbine équilibrée statiquement et dynamiquement et montée sur paliers a billes
Moteur électrique avec protection isothermique monté sur glissiéres
Entrainement directe du moteur, installé sur plots anti vibratiles IP54
Turbine et volute en acier galvanisé
Ensemble moto ventilateur isolé de la cabine pour dispositifs antivibratiles
Accessoires :
Pressostat différentielle avec signalisation de défaut et report a la GTC éventuellement
Arrét de proximité (a la charge du présent lot)
Ventilateur isolé de ses raccordements aérauliques par manchettes souples en matériau incombusti
Grille de prise d’air neuf, visi¢re pare pluie et grillage de protection.
La vitesse de rotation du ventilateur sera adaptée au type de roue utilisée pour assurer le rendement le plus favorable
pour un niveau sonore trés bas.
Horloge de programmation de commande
Contact sec GTC éventuellement
Pression statique selon note de calcul a établir par I’entreprise obligatoirement pour validation par le BET.
DEBIT = 200 A 600 M3/H L

)
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Ouvrage payé a I'unité y compris raccordement électrique et aéraulique, socle anti-vibratiles et béton avec liége, et
toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants

PRIX N°728. VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement, raccordement et installation complete e ordre de marche d’un volet de réglages
circulaire de tout diametre suivant plans d’exécution de marque HVAC ou équivalent. Prix comprenant volet de
réglages, pieces de raccordement aux gaines et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ils seront prévus pour toute
dérivation et piquage du réseau aéraulique pour le réglage et I’équilibrage de débit souhaité.

Ouvrage payé a Punité y compris réglage de débit, et toutes sujétions conformément aux prescriptions du
fournisseur

PRIX N°729. VENTOUSE AUTO REGLABLE DE 30M3/H A 90M3/H
Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaire d'extraction de 30 a 90m3/h auto réglable de marque HVAC

ou équivalent.

Ouvrage payé a I'unité y compris pieces de raccordement, fixation rapide, essais et toutes sujétions d'exécution

PRIX N°730. GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE SPIRALEE
Fourniture, pose et raccordement et mise en ceuvre de gaine en tole d’acier galvanisé spiralée-agrafée de premiére
qualité, tout en présentant une surface intérieure lisse. L'assemblage sera réalisé par emboitements rivetés, avec
étanchéité. L’ étanchéité sera réalisée par bande adhésif auto rétractable ou équivalent. Elles seront testées et
certifiées par un organisme tel que CETIAT ou similaire selon les normes en vigueur. Les certificats devront étre
soumis au BET avant exécution.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements, d’encastrement et
d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton
armée). Les percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement
réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le diametre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé au metre linéaire par diamétre y compris réservations, percements, raccords, manchons d’étanchéité,
manchon de désolidarisation, ruban adhésif, joint étanchéité, bande auto rétractable, trag_pes de visite, raccords et
supports de fixation et toutes sujétions de fourniture et de pose conformément aux pri sul‘yamsfio,,

% \

730.1. Diameétre 100 z& -
730.2. Diameétre 125 o/ & 27: N
730.3. Diamétre 160 &Z83
730.4. Diamétre 200 8C25%
g =%

PRIX N°731. GRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D’AIR NEUF X} VHNIM

Fourniture et pose d’une grille circulaire en aluminium pour installation exter}ew\ gt résistante aux
intempéries, avec ailettes fixes a 45°.

La grille doit étre pourvue d’un grillage de protection a maille ¢0.8 mm.

Finition aluminium anodise

Fixation par vis

Cadre et ailettes en aluminium

Ouvrage payé a l'unité y compris piéces de raccordement, fixation rapide, essais et toutes sujétions d'exécution

PRIX N°732. VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET ANTI RETOUR

Fourniture et pose d’un ventilateur plafonnier/mural avec clapet anti retour en ABS de marque HVAC ou équivalent.
Débit : 150 a 200 m3/h.

Ouvrage payé a l'unité y compris piéces de raccordement, raccordement électrique, fixation rapide, essais et toutes
sujétions d'exécution

I}’RIX N°733. TABLEAU ELECTRIQUE TERRASSE ETANCHE Y COMPRIS RACCORDEMENT
ELECTRIQUE
1
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L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de ’architecte, et aux régles de I’art, y compris
toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au metre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA

PRIX N° 802. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MURS ET PLAFONDS
Peinture a base de résines glycérophtaliques de Colorado ou similaire, exécutée comme suit:

. Egrenage, brossage, rebouchage et époussetage.

. Couche d’impression fixatrice constituée par une couche PRIMOREX sur enduit de ciment ou
FORMOPRIM sur platre et dérivés de COLORADO ou similaire, non diluée passée d la brosse ou au rouleau.

. Enduisage constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d'enduit prét a l'emploi type
COLORADO ou similaire.

. Poncage de l'enduit au papier abrasif fin et époussetage.

. Application de deux couches de REXOMAT DE COLORADO au similaire, pures non diluées, croisées,
passées au rouleau avec un temps de séchage minimum de 24 heures.

. La teinte de la premiére couche sera différente de la deuxiéme, la premiére étant plus foncée, suivant choix

de Parchitecte.
Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 803. PEINTURE GRIS ANTHRACITE

Sur enduit au mortier batard. Teinte 4 soumettre pour approbation a I’architecte comprenant :

- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).

- Une couche de vinyle dilué a 5 % d’eau passé a la brosse.

- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.

- Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n’est pas parfaite.

- Ajout de pigment pour obtenir une finition grise anthracite

Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

Ouvrage payé au meétre carré, compté a la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour petites parties
et toutes sujétions.

PRIX N° 804. ENDUIT TYROLIENNE A EFFET CREPI + COUCHE DE FINITION EN PEINTURE
GLYCERO MATE
Travaux comprenant:

. Préparation dépoussiérage des supports.

. Réalisation d'un enduit en poudre hydraulique P20 de marque COLORADO ou équivalents a effet crépi ;
exécuté par projection en passes croisées, avec un appareil du type «moustiquette» ou «tyrolienne»).

. Finition en peinture glycérophtalique mate de teinte au choix de I'architecte

. Echantillon 4 soumettre pour approbation

L’ensemble exécuté conformément aux regles de I’art y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au meétre carré.

A - ASSAINISSEMENT

v TERRASSEMENTS

PRIX N° 901 - TERRASSEMENT EN TRANCHEE

Ce prix rémunere les terrassements en tranchée en terrain de toute nature et a toutes profondeurs y compris le terrain
rocheux éventuel, rejet sur les berges des déblais pouvant étre réutilisés en remblais, dressage des parois, nivellement

v
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du fond de fouille, épuisement détournement des venues d’eau, nappes, blindages, étaiement, évacuation des déblais
excédentaires et toutes autres sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 902 - LIT DE POSE

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en place du lit de pose y compris humidification, compactage
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Sable de carriére de 10 cm d’épaisseur

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 903 - REMBLAI PRIMAIRE

Ce prix rémunere la fourniture, le transport et la mise en place de remblai primaire des tranchées sur 0.30 m au-
dessus de la génératrice supérieure des canalisations en terre tamisée apte a usage remblai, provenant des déblais ou
de terre d’apport y compris arrosage, réglage, nivellement, compactage a 95% de I’OPM et mise en place par couche
de 20 cm suivi des essais de Laboratoire et toutes sujétions (se conformer a I’article 34 du DGTA).

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 904 - REMBLAJI SECONDAIRE

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai secondaire apte a usage remblai provenant
des déblais ou de terre d’apport y compris mise en place par couches de 30 cm, arrosage, compactage a 95% de
1’0.P.M réglage suivi des essais de Laboratoire et toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre cube

1/ COLLECTEURS

PRIX N° 905 - COLLECTEUR EN PVC SERIE I

Prix comprenant ]a fourniture, le transport et la pose de tuyaux en PVC Série I pour branchement de bouches d’égout
y compris terrassement en déblai en terrain de toute nature et évacuation a la décharge, lit de pose de 10 cm,
terrassement en remblais (remblai primaire et remblai secondaire), assemblage, joint, nivellement, pente, calage,
nettoyage, raccordement, essais d’écoulement, essais en laboratoire et toutes sujétions conformément aux réglements
en vigueur.

Tuyaux en PVC Série 1

@315 mm

Ouvrage payé au meétre linéaire posé

PRIX N° 906 - COLLECTEUR EN P.E.H.D. CR8

Prix comprenant, la fourniture, le transport et la pose de collecteurs en P.E.H.D y compris joint préfabriqué,
nivellement, pente, calage, nettoyage, raccordement, essais de laboratoire raccordement aux ouvrages existants et
toutes sujétions conformément aux réglements en vigueur. -~ o
Tuyaux en P.E.H.D. CR8

@ 400 mm

QOuvrage payé au metre linéaire posé

11/ OUVRAGES ANNEXES

Prix comprenant la construction de regard de visite en béton vibré non armé dosé a 300 kg/m3 pour tous diamétres et
toutes profondeurs, ouvrages exécutés suivant détails des plans joints y compris terrassement dans terrain de toute
nature y compris rochers, coffrage, profilage, forme de cunette, radier, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

907.1- Regard de visite s/chaussée z L
Ouvrage payé a Punité g
907.2- Regard de visite sous trottoir
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B - VOIRIE
v/ AMENAGEMENT DES CHAUSSEES, PARKINGS ET TROTTOIRS

PRIX N° 912 - REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT (8CM D’EP.)

Ce prix correspond aux travaux de fourniture et mise en place d’un revétement du sol en pavés autobloquants de 20 x
20 x 8 cm. La nature des pavés et leurs compositions de couleurs doivent étre soumises a 1’approbation des maitres
d’ceuvre et d’ouvrage.

Les travaux de réalisation comprennent :
- Décapage en terrains de toute nature pour la réalisation des plates-formes d’assise. Les profondeurs de
décapage et pente seront décidées par les maitres d’ceuvre et d’ouvrage, si nécessaire apres sondages exécutés par les
engins de l'entreprise. Le sol décapé qui présente de bonnes qualités agronomiques (terre végétale) sera stocké aux
endroits désignés par le Maitre d’ouvrage, (¢videmment dans des zones ou aucun terrassement ultérieur n'est prévu).
Ce dernier désigne également les emplacements pour la mise en remblais et I’¢talage de la terre végétale récupérable.
Les déblais non désirés doivent €tre évacués a la décharge publique.

Mise a niveau et compactage du fond de forme avec dame vibrante de 100 kg et selon les régles de ’art, avec
création de pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux pluviales.

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de Tout venant en GNF1 (0/40) de quinze (15) cm d’épaisseur
aprés arrosage et compactage 4 95% de 'O P.M.
- Fourniture et pose d’une couche de sable (0/5) concassé de cing (5) cm d’épaisseur aprés égalisation du
terrain.

Pose des pavés autobloquants, (type, format, couleurs et calepinage au choix des maitres d’ceuvre et
d’ouvrage).
- Gamiture des joints au sable jusqu’a refus.

Blocage des bordures

Fourniture et mise en place de bordurettes de méme nature que les pavés ; posées sur lit en béton maigre a
200kg/m3, selon plan et tracé fournis. Les joints seront de méme couleur que les bordurettes

Compactage de I’ensemble (dame vibrante de 100 kg).
Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N° 913 - BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3

Prix comprenant, la fourniture et la mise en ceuvre d’¢léments préfabriqués en bordures de trottoirs type T3 y
compris la semelle de propreté, les terrassements nécessaires, le solin en béton et ce conformément au plan type
joint, suivi des essais de laboratoire.

Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 914 - DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES GOUDRONNES ET DE TROTTOIRS

Prix comprenant la démolition et la réfection chaussée goudronnées et/ou trottoirs y compris terrassements,
remblaiement de tranchée en terre provenant des déblais ou de terre d’apport, par couches successives de 30 cm
d’épaisseur y compris arrosage, compactage, réaménagement du corps de chaussée et/ou trottoirs dans son état
originaire. Réfection selon normes en vigueur et prescriptions contractuelles et toutes autres sujétions de nettoyage et
de réglage.

Ce prix comprend en plus, le transport et la mise en ceuvre des matériaux constituant le corps de la chaussée suivant
descriptions du présent CPS y compris arrosage, compactage, damage et toutes—suiésions, suivi des essais de
laboratoire.

Ouvrage payé au métre carré en place.
C- AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS
I/ REVETEMENTS EXTERIEURS

PRIX N° 915 - BORDURE TYPE P1
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Prix comprenant, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’¢léments préfabriqués en bordures de trottoirs y
compris la semelle de propreté, les terrassements nécessaires, le solin en béton et ce conformément au plan type
joint, suivi des essais de laboratoire.

Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 916 - REVETEMENT DE SOL EN DALLETTES DE BETON

Fourniture et pose de dallettes de béton de type COMAREV ou équivalents, couleurs au choix de I’architecte
d’épaisseur 5 cm minimum d'épaisseur.

Ouvrage payé au metre carré y compris terrassements, couche de fondations selon détail du fournisseur de sable,
mortier de pose et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 917 - REVETEMENT DE SOL EN BETON BALAYE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton industriel balayé, teinté dans la masse, d’épaisseur de
13cm qu’il posera sur la couche de fondation en tout venant compacté de 20cm compris dans ce prix. Y compris
armature selon prescription du BET. La surface sera balayée aprés I’exécution afin d’assurer une finition
uniformément rugueuse. Les joints secs seront réalisés régulierement suivant les plans d’exécution du BET. Les
joints de scie peuvent étre rajoutés pour éviter la fissuration du béton dans les endroits indiqués. Les bords seront
lissés et arrondis par un outil métallique prévu a cet effet. La largeur de la bande lisse périphérique sera entre 3 et 10
cm selon prescription de 'architecte et arrétée sur échantillon.

Ce prix comprend aussi :

* Des échantillons nécessaires a la validation de couleur et de finition de I’ouvrage

* Une couche de tout venant compacté de 20cm
* La couleur en nuances de gris ou de beige est au choix de la maitrise d’ceuvre et sera arrétée sur échantillon.

* Toutes sujétions de bonne exécution dans les régles de I’art.

Aucune exécution du dallage ne sera faite tant que I’échantillon n’est pas approuvé par le maitrise d’ceuvre et par le
maitre d’ouvrage ou son représentant.

Aprés exécution ’entrepreneur doit protéger le dallage en temps chaud par des toiles de jute maintenues
constamment humide.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 918 - MARCHES ET CONTRE MARCHE EN BETON BALAYE

Méme prescriptions que le revétement de sol en béton balayé.

1/ TRAVAUX DIVERS

PRIX N° 919 - AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE SPORT NG
N0, e
NB : L’ensemble des essais d’agrément et de contrdle ainsi que les travaux d’implan Popbgraphique relatifs aux
travaux du présent marche seront 4 la charge de ’entreprise et conformément aux réglements en vigueur.

- L’entreprise doit fournir des plans d’exécution, adapté a la réalité du terrain au moment de I’exécution, avant
tout commencement des travaux.

Ce prix rémuneére la réalisation de terrain multisport en dallage revétu en résine polyuréthane y compris les travaux
de terrassement, la fourniture et la mise en place des cages de but, tracage, caniveau de drainage et toutes sujétions

de bonne exécution caractéristiques suivantes :

- Terrassements

o Terrassement en déblai en plein masse en terrain de toute nature et a toutes profondeurs y compris terrain
rocheux pour mise a la cote de la plateforme générale et pour ouverture d’encaissement des plateformes des terrains,
trottoirs, allés, y compris le nettoyage préliminaire du terrain, le remblaiement avec la terre réutilisable apte a usage
remblai, (déblai mise en remblai aprés identification)ou remblai d’apport apres I’identification dans des carriéres
agréées, I’évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique et toutes sujétions de réglage de nettoyage et
de nivellement. % Y

176
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI i1



o Le décapage de la couche superficielle de la terre végétale sur la totalité de P’emprise des chemins piétons et
voies y compris reprofilage, réglage et compactage de fond de forme générale et fonds de forme des terrains avec les
pentes appropriées, arrosage et compactage a 95% de I’OPM.

- Ouverture de la plateforme du terrain

o Le fond de forme de la plate-forme sera nivelé avec facons de pente vers les drains, regards a grille ou
caniveau.

0 La tolérance de planimétrie sera de plus ou moins 1 cm pour un carroyage de Sm x 5m, et le compactage sera
réalis¢ selon les régles de I’art.

o Désherbage chimique

0 Le désherbage chimique se fera pendant les périodes d’application du produit recommandé par le
fournisseur. Cette opération se fera par temps sec et sans vent.

0 L’entrepreneur s’assurera qu’il ne pleuvra pas pendant une période de 24 heures apres application, auquel cas
I’opération sera renouvelée. Cette prestation s’applique sur la plate-forme du terrain de sport.

o} Le fond de forme sera compacté a 95 de ’OPM.

- Dallage :

o La préparation du fond de forme y compris nettoyage de la plateforme, nivellement, réglage, arrosage et
compactage a 98% de ’OPM ;

0 La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’une couche de fondation GNF 1 (0/40) de 20 cm d’épaisseur
0 La fourniture et la mise en place d’un polyane de 120 microns sur toute la surface devant recevoir le dallage ;
o La mise en ceuvre de béton armé B25 de 13 cm d’épaisseur avec treillis soudé de T10e15, réalisé avec joints
sec de lcm de largeur tous les 9.00 m et des joints sciés de Scm de profondeur tous les 3m entre deux joints secs.

0 La fourniture et la mise en ceuvre de caniveau périphérique de 40x40 cm y compris la fourniture la mise en
place de grilles en fonte grise avec fixation anti vandalisme adaptées et le raccordement au réseau extérieur ;

0 Les Essais de laboratoire nécessaires pour le contrdle de béton, de compactage et des matériaux mise en
ceuvre

0 La fourniture du détail du ferraillage a la validation du BET ;

- Revétement de sol a base de résine polyuréthane :

0 Le nettoyage de la surface du dallage. La surface doit étre propre et exempte de poussiére, graisse et de corps
étrangers. La surface pourra étre séche ou humide, mais en aucun cas avec de I'eau stagnante.

Fourniture et pose de revétement de sol synthétique a base de résine Polyuréthane coulées in situ de type HYP
SYNTHETIQUE ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :

0 Tapis de souplesse : Une sous-couche élastique préfabriquée, est collée au plancher en version combinée
I’aide d’une colle sans solvant.

0 Un bouche-porage est appliqué 2 la raclette manuelle afin de boucher les aspérités du tapis.

0 Couche de base : Cette seconde couche est appliquée en couche mince afin d’offrir une base solide au futur
sol sportif,

0 Autolissant : Une couche plus épaisse qui confére au sol sa résistance mécanique est déversée et répartie i la
raclette. Sa nature autolissante crée la fameuse couche supérieure sans joint.

0 La couche de finition mate en phase aqueuse apporte au sol sa trés haute résistance  Pusure.

0 Marquage : Tracés de jeux réalisés en blanc a la peinture spéciale sol par une bande de Scm d’épaisseur.

- Cagesdebut 3mx2m :
0 Cages de but a 5 homologuées, en acier galvanisé peint en blanc laqué, ave
noir ou similaire (maille de 50 mm, de 4mm d’épaisseur) de dimensions inté
(hauteur) encré au dallage.

t en fil polyéthyléne
ueur) et 2,00m

T .
Ouvrage payé au meétre carré compacté aprés réception et validation par{13 aitf?gq;sgl?ogﬁr /¢ toutes autres
sujétions d’exécution. € @

\ AR, Sl &
R \_(x\ &
e 42
PRIX N° 920 - BANC PUBLIC *

7 ;9
e ap 30

Fourniture et pose de banc type TK BETON model BANC TK100 ou similaire.
Dimensions:

- Largeur: 65¢cm 1L
- Longueur: 200cm l/
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- Hauteur: 45cm

En béton armé préfabriqué finition lissée, teinté dans la masse couleur au choix de hauteur et forme suivant plan et
détails de I'architecte y compris préparation du support, scellement et fixation au sol, et toutes sujétions de mise en
ceuvre et de finition.

La protection de la surface du béton en vernis transparent destiné a cet usage, justifie avis technique valable et validé
par le bureau de contrdle, le nombre de couches, dosage et le mode d’exécution sera conformément aux instructions
de I’avis technique du produit et aux recommandations de la maitrise d’ccuvre.

Echantillon 4 soumettre pour approbation a I’architecte.

Ouvrage paye a I’unité

1/ MUR DE CLOTURE

Ce prix rémunére la construction d’un mur de cléture (Grillagé, plein) de hauteur et forme suivant plans et détails de
chaque type, et comprenant.

. Les terrassements en masse, fouilles en rigoles et en puits dans terrains de toutes natures, y compris la roche
de toutes dimensions et & toutes profondeurs jusqu’au bon sol, y compris démolition et évacuation d’ouvrages
existants, aménagement et assainissement des fonds et des parois, étaiement et blindage des parois, protections
contre les eaux de ruissellement, épuisements, drainages, y compris évacuation des terres a la décharge publique
autorisée.

. Béton de propreté en béton dose classe B15 selon la norme NM 10.1.008, y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre a toutes profondeurs et de toutes dimensions.

. Gros béton pour rattrapage de niveau exécuté en béton dosé suivant les instructions du BET et du bureau de
contréle

. Ouvrages en béton armé en infrastructure (semelles, poteaux, chainages, longrines etc....) seront exécutés en
béton classe B25 selon la norme NM 10.1.008, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, coffrage de toutes
formes, décoffrage, vibration, joint en polystyréne, a toutes profondeurs et de toutes dimensions, y compris aciers de
toute nature.

. Ouvrages en béton armé en superstructure (poteaux, raidisseurs, poutres, couronnements, etc..) sera exécutés
en béton classe B25 selon la norme NM 10.1.008. y compris toutes sujétions de mise en ceuvre de coffrage de toutes
dimensions et formes, de réservations pour corps d'état techniques, de toutes dimensions pour mise en place de
fourreaux diametres suivant traversées, vibration, décoffrage, y compris également les larmiers, les joints en creux,
les joints en polystyréne et les traitements des joints de dilatation en mastique plastique type SIKAFLEX couleur au
choix de I’Architecte y compris fond de joint, glacis des acrotéres, y compris aciers de toute nature.

. Murs en élévation exécutés en agglomérés de 20cm en béton creux répondant aux normes en vigueur. Ces
agglomérés seront posés a joints décalés et hourdés au mortier de ciment dosé a 350kg/m3 et les joints parfaitement
remplis. Y compris raidisseurs en béton armé nécessaires horizontaux et verticaux, traversées de cloisons avec
fourreaux linteaux en béton armé horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures et
toutes sujétions de mise en ceuvre

. Enduits extérieurs au mortier de ciment sur les deux faces, ces enduits peuvent gtregiigs-ey granulés sont

constitués par :

0 Un gobetis ou couche d'accrochage

0 Une couche intermédiaire formant le corps de I'enduit

o Une couche de finition

Ces couches seront exécutées, au minimum a 48h d'intervalles avec une epalsseur\ ' compris
arétes angles, cueillies, congés, feuillures, couronnement d’acrotéres, souches, la ¥ de toutes
dimensions horizontaux et verticaux suivant plans de facade Architecte, grillage type, dgc liaison, et
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. S :

0 Application de 3 couches de Peinture d’imperméabilisation destinée pour I’extérieur et a base de résines de
chez COLORADO, ASTRAL ou similaire de teinte et couleur au choix de 1'Architecte.

. Barreaudée en fer galvanisé a chaud, de nature et section suivant plans et détails de I’architecte. Y compris
poteaux de méme nature.

. Peinture laquée finition brillant de marque ASTRAL (CELLUC 109), COLORADO (PRIMOLAC) exécutée
comme suit :

0 Egrenage, poncage et époussetage des supports.

0 Application un primaire d'adhérence sur métal galvanisé, ce primaire devra étre exécuté conformément a la
fiche technique du produit.

0 Application au rouleau poils courts ou avec pistolet pneumatique de deux couches peinture laquée pour

menuiserie métallique, diluées conformément aux instructions de la fiche technique du produit, teinte au choix de
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Parchitecte. Une couche supplémentaire pourra étre exigée si la couverture du support de la peinture n’est pas
parfaite.

L'ensemble exécuté conformément au plan de détail de I’architecte et B.ET et aux régles de Part, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Payé au metre carré selon la décomposition ci-apreés :

PRIX N° 921 - MURS DE CLOTURE TYPE FACADE

Exécutés selon les prescriptions ci-dessus en maconnerie pleine de 20 cm et de 40cm 4 80cm de hauteur en
élévation y/c terrassement, éléments en fondations, en béton armé, enduits et finitions.
Sera aussi compris dans ce prix :

. La partie barreaudée constituée de fer plat, carré ou rond selon détail de l'architecte et galvanisé a chaux y
compris peinture et toutes sujétions de finition.

. Revetement murs en gravillon lavé selon détails de I'architecte.

. Revetement murs en granite gris selon détails de l'architecte éxécuté en respectant les gegles de l'art .

Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 922 - MURS DE CLOTURE TYPE MITOYEN

Exécutés selon les prescriptions ci-dessus en magonnerie pleine de 20 cm et de 2.2m de hauteur en élévation y/c
terrassement, éléments en fondations, en béton armé, enduits et finitions.
Quvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 923 - PANNEAU ENSEIGNE EN ALUMINIUM AVEC GRAVURE TRILINGUE

Fourniture et pose d'un enseigne en Aluminium avec gravure trilingue selon détail de l'architecte.

La structure en aciers galvanisé selon détails fournis par l'architecte et le BET.

Un habillage en aluminium sur les quatre faces de couleur au choix du maitre d'ceuvre.

Gravure a effet 3D en trilingue comprenant les caractéristiques suivantes :

- Texte ARABE/Francais/Berber en relief de 50mm en Composite ou en PVC.

- Texte avec reproduction identique au modele validé par ’administration, relief de 50mm & effet 3D y
compris toutes sujetions de mise en ceuvre.

- Logos de I'OFPPT en relief de 50mm en composite ou en PVC selon modele indiqué par le maitre
d'ouvrage.

- Fixation sur panneux de Dimension selon détail de 1'architecte.

- Eclairage en luminaires led encastré a l'intérieur des gravures selon détails de 1'architecte.

- Y compris toutes sujétions de montage, de fixations (non apparente) de fourniture et mise et ceuvre avec une
finition irréprochable.

Ouvrage Payé a ’ensemble.

v/ PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT

PRIX N° 924 - NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN

Ce prix correspond aux travaux de débroussaillage, de dessouchage et d’arrachage de toute végétation non désirée
(plantes mortes, chétives, présentant des malformations ou ayant atteint un état envahisseur,).

Ce prix comprend également les travaux de remise a la cote définitive du terrain y compris I’enlévement des déblais
et leur mise en remblais talutage décompactage enlevement des terres excédentaires et toutes sujétins d’exécution.

spontanée de plantes herbacées, les matériaux et pollutions visibles a la surface du sol.
Tous les végétaux enlevés, excédants, détritus et matériaux impropres pour les fonds de
seront ramassés et évacués a la décharge publique.
Ouvrage payé au metre carré

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place de terre végétale de premier choix. Elle sera ure sableuse
(terre végétale de la région) et devra étre exempte de racines, adventices, déchets et débris de toute nature.

Elle doit également ne montrer aucune trace d’hydromorphie et ne comporter aucune trace d’éléments toxiques ou de
pesticides rémanents. Sa composition doit se rapprocher des proportions suivantes : Z/V
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- Sable (0.05 a 2mm) = 50%

- Argile (moins de 0,002 mm) = 20%

- Humus et limons = 20 %

- Calcaire = 5%

- Matiére organique > 2%

- 6,0<PH<7 4

- Rapport C/N entre 8 et 15

Le lieu d’extraction doit étre communiqué au maitre d’ouvrage.

Un échantillon doit étre soumis a I’approbation des maitres d’ceuvre et d’ouvrage avant sa mise en analyse
physicochimique réalisée par un laboratoire agréé aux frais de ’entreprise.

Les résultats doivent étre remis au maitre d’ouvrage pour approbation avant la mise en ceuvre.

Certains amendements peuvent étre exigés en fonction des résultats de ’analyse.

L’échantillon retenu restera visible sur le chantier jusqu’a la fin de I’approvisionnement.

Les chargements de terre végétale non conformes a I’échantillon retenu seront repris et évacués du chantier aux frais
de I’Entrepreneur.

La terre végétale approvisionnée sera mise dans les trous de plantation pour les arbres et arbustes et étalée en surface
pour les plantations couvre sol.

Pour les plantes couvre sol, le sol devra étre griffé pour en extraire les mottes, pierres, mauvaises herbes et autres
débris. Une importance toute particuliére sera réservée au soin de nivellement.

Ouvrage payé an metre cube

PRIX N° 926 - FOURNITURE ET INCORPORATION DE FUMURE ORGANIQUE

Ce prix rémunére la fourniture et I’incorporation de fumier d’ovins bien décomposé et indemne de pailles et de tout
corps étranger. Le fumier doit étre étalé et bien mélangé au sol ; il doit également étre incorporé dans les trous de
plantation.

Avant toute mise en ceuvre, I’assentiment des maitres d’ceuvre et d'ouvrage est obligatoire.

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 927 - GAZON

Ce prix comprend la fourniture et la plantation du gazon Stenotaphrumamericanumspé et/ou pennissetum spé selon
Pavis du maitre d’ouvrage et la maitrise d’ccuvre, a raison de 80 a 100 boutures par m?, y compris toutes précautions
et sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre carré
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et bted o Haod pgaill ity
Office de la Furmation Professionneile
et de la Promotion du Traval

Appel d'offres n°:
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’'ISTA HAY HASSANI II

BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N® DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES

100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

A: DEMOLITIONS ET DEPOSES
101 |DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MACONNERIE ET EN BETON ARME

Le Forfait F 1
102 IDECAPAGE DU REVETEMENT SOL ET MURS EXISTANT

Le Forfait F 1

103 [DEPOSE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE, CLIMATISATION, CABLAGE ET LUSTRERIE ET
DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES ET MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE

Le Forfait F 1

B- GROS (EUVRE
104 JFOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER

Le métre cube m3 32
105 [MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.

Le métre cube m3 32
106 JREMBLAIS D'APPORT

Le métre cube m’ 40
107 |BETON DE PROPRETE

Le métre cube m? 3
108 [GROS BETON

Le métre cube m3 2
109 [ARASE ETANCHE

Le métre carré m? 25
110 JCOUCHE DE FORME SOUS DALLAGE EN TV (0/40MM) D’EPAISSEUR = 20 CM

Le métre carré m? 70
111 JDALLAGE EN BETON ARME DE 0,13M D'EPAISSEUR Y/C ACIERS ET FILM POLYANE

Le métre carré m? 70
112 |DALLAGE PERIPHERIQUE BETON ARME DE 0.12M D’EPAISSEUR Y/C ARMATURE EN ACIER A

HAUTE ADHERENCE

Le métre carré m? 24
113 }BETON POUR BETON ARME EN FONDATION

Le métre cube m3 11

114 [ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION
Acier sans scellement

Kilogramme Kg 852
115 |CANALISATIONS EN P.V.C. POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TERRASSEMENTS
a- Serie I de 200mm de diamétre

Le métre lineaire ml 300

116 [JREGARDSPOUR EVACUATION Y/C TERRASSEMENT
116.a |Regards Type R1 non visitables de 0,40x0,40 m y/c tarapon en béton armée

L'unité U 47
116.b |Regards Type R2 non visitables de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armée

L'unité U 15
116.c |Regards Type R3 non visitables de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée
L'unité U 4
117 |CANNIVEAU EN BETON POUR EVACUATION DES EAUX USEES
Le métre lineaire ml 17
118 |BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
Le métre cube m’ 70

119 JARMATURE (FE E500) POUR BETON ARME EN ELEVATION
a. Acier avec scellement

Kilogramme kg 300
b. Acier sans scellement
Kilogramme kg 5427
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N° DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES

120 [CLOISONEN AGGLOS DE 10CM

Le métre carré m? 863
121 JCLOISON EN AGGLOS DE 20CM

Le métre carré m? 404
122 |DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES TOUT DIMENSION Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON

Le métre carré m? 1307
123 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Le métre carré m2 1105
124 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND Y/C BAGUETTE D'ANGLE

Le métre carré m2 2533
125 JCOURONNEMENT D'ACROTERES Y/C FACONNAGE

Le métre lineaire ml 1103
126 |DALETTE EN BETON ARMEY/C ACIERS

Le métre carré m2 15
127 JTRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLAGE

I'ensemble Ens 1
128 |JREFECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON ARME

l'ensemble Ens 1

TOTAL 100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
200- ETANCHEITE

201 |DECAPAGE DE L'ANCIENNE PROTECTION DURE EN DALLETTES EN BETON DU COMPLEXE

D'ETANCHEITE

Le métre carré m? 3158
202 |ECRAN PARE VAPEUR

Le métre carré m? 3247
203 |REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES

Le métre carré m? 3247
204 | ETANCHEITE DES RELEVES SOUS SOLIN GRILLAGE

Le métre lineaire ml 1142
205 |PROTECTION DURE DU REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES

Le métre carré m? 3247
206 |PROTECTION DURE DES RELEVES D'ETANCHEITE

Le métre lineaire ml 1142
207 |TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATAION VERTICAUX

Le métre lineaire ml 20

TOTAL 200- ETANCHEITE
: : : 300- REVETEMENT DE SOL ET MURS

301 |REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME DE 1ER CHOIX

Le métre carré m? 600
302 |REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME ANTIDERAPANT DE 1ER CHOIX

Le métre carré m? 30
303 |REVETEMENT DE SOL EN PEINTURE TYPE EPOXY DUR

Le métre carré m? 1160
304 |REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI

Le métre carré m? 521
305 |PONCAGE ET POLISSSGAE DU REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POL! EXISTANT

Le métre carré m?2 1600
306 |REVETEMENT MUR EN CARREAUX DE FAIENCE

Le métre carré m? 850
307 |REVETEMENT EN GRANITE SUR TABLETTE

Le métre carré m? 15
308 |PLINTHES EN GRES CERAME

Le métre lineaire ml 380
309 | PLINTHEEN PVC

Le métre lineaire ml 390
310 |[MARCHE ET CONTRE MARCHES EN MARBRE D'IMPORTATION

Le métre lineaire ml 40
311 |REVETEMENT DE FAGADES EN PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE

Le métre carré m? 450

TOTAL 300- REVETEMENT
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N¢ DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
400- FAUX PLAFOND
401 JFAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE PERIPHERIQUE EN BA 13 Y COMPRIS JOINTS CREUX
Le métre carré m? 385
402 |FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES DIMENSIONS
Le métre carré m? 1851
403 |FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE HYDROFUGE Y COMPRIS JOINTS CREUX
Le métre carré m? 94
404 JFAUX PLAFOND BA 13 Y/C JOINT CREUX 7x7CM
Le métre carré m? 1365
TOTAL 400- FAUX PLAFOND
500- MENUISERIE BOIS MET. ALLIQUE ET ALUMINIUM
501 |PORTES INDUSTRIELLE EN BOIS ISOPLANE
Le métre carré m? 132
502 [PORTEVAET VIENT PARRE FLAMME 1/2H +FERME PORTE
Le métre carré m? 18
503 [PORTEPARE FLAMME 1/2H+FERME PORTE
Le métre carré m? 27
504 |JFENETRE EN ALIMINIUM
Le métre carré m? 472
505 JCHASSIS EN ALUMINIUM
Le métre carré m? 16
506 [GRILLE DE DEFENSE
Le métre carré m? 271
507 |PORTEMETALLIQUE OUVRABLEA LA FRANCAISE
Le métre carré m? 55
508 | PORTEMETALLIQUE COULISSANTE AUTOMATIQUE LIEE A LA DETECTION INCENDIE
Le métre carré m? 60
509 | MAIN COURANTE EN INOX
Le métre lineaire ml 34
510 [PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
Le métre carré m? 36
511 |SIGNALETIQUES
l'unité U 50
512 }PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURES +FERME PORTE
Le métre carré m? 11
TOTAL 500- MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM
: 600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
I/ RESEAU EXTERIEURE HTA ET BASSE TENSION SOUS TERRAIN
601 JTRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
Le métre linéaire ml 340
602 |TRANCHEE NORMALE POUR CFA
Le métre linéaire ml 400
603 JREGARD BASSE TENSION 1M x 1M
L'unité U 1
604 JREGAKD BASSE TENSION 80CMx80CM
L'unité U 5
605 JREGARD 60CMx60CM
L'unité U 20
606 JREGARD 40CMx40CM
L'unijté U 19
II/ SOURCES D'ALIMENTATION
POSTE DE TRANSFORMATION
607 JAMENAGEMENT DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
L'ensemble Ens 1
608 JCELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
L'unité U 2
609 |COMPTAGE BASSE TENSION
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N° DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
L'unité U 1
610 |CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR
L'unité u 1
611 JLIAISON HTA
L'ensemble Ens 1
612 |TRANSFORMATEUR HTA/BT 250 KVA
L'unité U 1
613 |DISJONCTEUR DEBROCHABLE POUR TRANSFORMATEUR HTA/BT
L'unité U 1
614 |MISES A LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION
L'ensemble Ens 1
615 |MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES
L'ensemble Ens 1
616 |EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION
L'ensemble Ens 1
617 JVERRQUILLAGE
L'ensemble Ens 1
618 |ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
L'ensemble Ens 1
619 [INDICATEUR DE DEFAUT HTA
L'ensemble Ens 1
620 | COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 250 KVA
L'ensemble Ens 1
111/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
621 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
L'ensemble Ens 1
622 JCOMPENSATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE REACTIVE
L'ensemble Ens 1
623 |LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 250 KVA ET LE DISJONCTEUR
DEBROCHABLE
L'ensemble Ens 1
624 | TABLEAUX ELECTRIQUES
624.1 |TABLEAU TERC1
L'ensemble Ens 1
624.2 |TABLEAU TERC2
L'ensemble Ens 1
624.3 |TABLEAUTERC3
L'ensemble Ens 1
624.4 |TABLEAU TEET1
L'ensemble Ens 1
624.5 |TABLEAU TEAT1
L'ensemble Ens 1
624.6 {TABLEAU TEAT2
L'ensemble Ens 1
624.7 {TABLEAU TEAUTR
L'ensemble Ens 1
624.8 |TABLEAU TECM
L'ensemble Ens 1
624.9 |TABLEAU TEELIND
L'ensemble Ens 1
624.10 |TABLEAU TE.ELME
L'ensemble Ens 1
624.11 { TABLEAU TEMA
L'ensemble Ens 1
624.12 |TABLEAU TE.SANI
L'ensemble Ens 1
624.13 | TABLEAU TO.RC1
L'ensemble Ens 1
624.14 [TABLEAU TO.RC2
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N° DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
L'ensemble Ens 1
624.15 JTABLEAU TO.RC3
L'ensemble Ens 1
624.16 | TABLEAU TO.ET1
L'ensemble Ens 1
624.17 |TABLEAU TE.EXT
L'ensemble Ens 1
1V) CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE
625 |CABLES BASSE TENSION U1000R2V
625.1 |CABLE (1X 120 mm?)
Le Métre linéaire ml 480
625.2 JCABLE (1 X 95 mm?)
Le Métre linéaire mi 700
625.3 JCABLE (1X 70 mm?)
Le Métre linéaire mi 60
625.4 JCABLE (1X25 mm?)
Le Métre linéaire ml 180
625.5 |CABLE (5X25 mm?)
Le Métre linéaire ml 270
625.6 |CABLE (5x16 mm?)
Le Métre linéaire ml 344
625.7 JCABLE (5 X 10 mm?)
Le Métre linéaire ml 250
625.8 |CABLE (5 X 6 mm?)
Le Métre linéaire mi 690
625.9 |CABLE (5 X 4 mm?)
Le Métre linéaire ml 60
625.10 |CABLE (5 X 2,5 mm?)
Le Métre linéaire ml 2730
625.11 |CABLE (3 X 6 mm?)
Le Métre linéaire ml 30
625.12 |CABLE (3 X 4 mm?)
Le Métre linéaire ml 340
626 | CHEMINS DE CABLES
626.1 |CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
Le Métre linéaire ml 100
626.2 JCHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215X 63 MM
Le Métre linéaire ml 250
626.3 JCHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM
Le Métre linéaire ml 240
626.4 [CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 95 X 63 MM
Le Métre linéaire ml 200
627 JTUBESEN PVC
627.1 JTUBE PVC DIAMETRE 48
L'ensemble Ens 1
627.2 JCONDUIT PVC DIAMETRE 36
L'ensemble Ens 1
627.3 |CONDUIT PVC DIAMETRE 29
L'ensemble Ens 1
627.4 JCONDUIT PVC DIAMETRE 21
L'ensemble Ens 1
627.5 JCONDUIT PVC DIAMETRE 16
L'ensemble Ens 1
628 |GOULLOTTES
628.1 |GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS
Le Métre linéaire ml 100
628.2 JGOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
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DESIGNATIONS

UNITES

QUANTITES

P.UNITAIRES

P.TOTALES

629
629.1

629.2

630
630.1

630.2

630.3

6304

630.5

631
631.1

631.2

631.3

631.4

631.5

631.6

631.7

631.8

632
632.1

632.2

632.3

633
633.1

633.2

634
634.1

634.2

634.3

634.4

Le Métre linéaire
ALIMENTATION
ALIMENTATION EN 3G2.5mm?
L'ensemble

ALIMENTATION EN 5G2.5mm?
L'ensemble

V)ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
APPAREILLAGE DE COMMANDE

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
L'unité

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
L'unité

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT

L'unité

COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE

L'unité

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
L'unité

PRISE DE COURANT

PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T

L'unité

PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 +T
L'unité

PRISE R}45

L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 220V 2X16+TA
L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 380V 3X32+TA
L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AU SOL 220V 2X16+TA
L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AU SOL 380V 3X32+TA
L'unité

PRISE VGA/HDMI

L'Unité

BOITE AU SOL

BOITE AU SOL 2PN+2P0+2R]45

L'unité

BOITE AU SOL 4PN+2RJ45

L'unité

BOITE AU SOL 5PN

L'unité

V/ PROTECTION ET SECURITE

ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE

BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE
L'unité

TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS

L'unité

CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE PAR BLOC
L'ensemble

LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMENT
L'ensemble

LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES HUISSERIES METALLIQUES DU

i‘ensemble

LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES SALLES D'EAU
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Ne DESIGNATIONS

UNITES} QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
L'ensemble Ens 1
635 JLUSTRERIE

635.1 JPANEL 60X60cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

L'unité U 202
635.2 JLUMINAIRE INDUSTRIELLE 30X120cm

L'unité U 130
635.3 |PANEL 30X120cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

L'unité U 49
635.4 |SPOT ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

L'unité U 92
635.5 |SPOT LED ETANCHE

L'unité U 33
635.6 JAPPLIQUEEN LED

L'unité U 8
635.7 |REGLETTE ETANCHE LED

L'unité U 12
635.8 |LAMPADAIRE DE 3M EN LED

L'unité U 19
635.9 [PROJECTEUR LED

L'unité U 10

COURANT FAIBLE

PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIFS
636 |ARMOIRE INFORMATIQUE

636.1 |BAIE REPARTITEUR GENERAL 19" 42U 800*1000

L'unité U 1

636.2 IBAIE SOUS-REPARTITEUR 19“ 24U 800*800

L'unité U 5
637 |CABLAGE VERTICAL

637.1 [TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX

L'unité 8] 20
637.2 JCABLE FO OM4 6 BRINS

Le métre linéaire ml 600
637.3 [JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC

L'unité U 60

638 |CABLAGE HORIZONTAL
638.1 |CABLE S/FTP CATEGORIE 6A

Le métre linéaire ml 12 600
638.2 |PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE

L'unité U 315
638.3 |PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS

L'unité u 7
638.4 JPANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS

L'unité U 6
638.5 JCORDONS DE BRASSAGE CAT 6A

L'unité U 315
638.6 JCORDONS DE LIAISON CAT 6A

L'unité U 310

639 |DETECTION INCENDIE
639.1 [EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B

L'ensemble Ens 1
639.2 |BAAS SONORE ET LUMINEUX

L'unité U 7
639.3 IDECLENCHEUR MANUELLE CONVENTIONNEL

L'unité U 6
639.4 {CABLAGEET MISE EN SERVICE

L'ensemble Ens 1

TOTAL 600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
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N° DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION

1/ALIMENTATION EAU POTABLE
701 {BRENCHEMENT EP/EI SOUS REGARD VISITABLE

L'unijté U 1
702 |RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN PEHD PN16

1-DN20 4 DN25

Le métre linéaire ml 140

2-DN40

Le métre linéaire ml 10

3-DN63 a DN75

Le métre linéaire ml 150

4-DN125

Le meétre linéaire ml 180
703 |RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN ACIER GALVANISE DN32 a DN50

Le métre linéaire ml 10
704 JRESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN20

1-DN40 3 DN50

Le meétre linéaire ml 10

2-DN25

Le métre linéaire ml 10

3-DN20

Le meétre linéaire ml 110
705 [VANNE D’ARRET A SPHERE POUR EAU POTABLE EN LAITON CHROME TOUT DIAMETRE

L'unité U 4
706 JROBINET DE PUISAGE

L'unité U 3
707 JPURGEUR AUTOMATIQUE

L'unité U 2
708 |COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF/ECS Y COMPRIS TUYAU

PER

L'unité U 4
709 |CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 30 LITRES

L'unité U 1

11/ EVACUATION
710 |ENTREE D'EAUX PLUVIALES

710.1 |PVC DN75a DN110
L'unité U 26
710.2 |PVC DN125

L'unité U 5
710 JPVC DN160

L'unité U 12
711 | TUYAUTERIE D’EVACUATION EN PVCY COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE ET DEPOSE DU

RESEAU EXISTANT

1- Diamétre 75

Le meétre linéaire ml 50

2- Diameétre 110

Le métre linéaire ml 100

3- Diamétre 125

Le métre linéaire ml 30

4- Diamétre 160

Le métre linéaire ml 120

5- Diamétre 200

Le metre linéajre ml 5
712 JSIPHON DE SOL EN LAITON CHROME

150X150 mm

L'unité U 2

11/ APP, ACCESS! S SANITAIRE
713 |LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSOUS

L'unité U 10
714 JLAVABO VASQUE PMR

L'unité U 6
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N° DESIGNATIONRS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES

715 JLAVABO SEMICOLONNE

L'unité U 8
716 |WC A L'ANGLAISE POSE AU SOL

L'unité U 24
717 |WC L'ANGLAISE POSE AU SOL PMR

L'unjté U 6
718 |PORTE PAPIER HYGIENIQUE

L'unijté U 30
719 |DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL 1 LITRE

L'unité U 14
720 [MIROIR

L'unité §) 14
721 JRESEAU DE TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE

1-DN 20

Le métre linéaire mi 120

2-DN25

Le métre linéaire ml 200

3-DN32

Le métre linéaire ml 25

4-DN 40

Le métre linéaire ml 40

5-DN 50

Le métre linéaire ml 10
722 |POSTE RIA DN25/8

L'unité U 8
723 |EXTINCTEUR PORTATIF

1- Eau pulvérisée 6 L

L'unité U 14

2-CO2 6 KG

L'unité U 5
724 JPOTEAU D'INCENDIE

L'unité U 1
725 |ATTENTE AIR COMPRIME

L'unité U 46
726 |SPLIT SYSTEME MURAL INVERTER REVERSIBLE

1-PF =25 kW

L'unité U 10

2-PF=5kW

L'unité U 16
727 JCAISSON D’EXTRACTION

Débit = 200 a 600 m3/h sous 300 Pa statique

L'unité U 3
728 |VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE

L'unité U 12
729 |[VENTOUSE AUTOREGLABLE DE 30M3/H A 60M3/H

L'unité U 28
730 |GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE SPIRALEE

1-Diamétre 100

Le métre linéaire mi 60

2-Diamétre 125

Le meétre linéaire ml 10

3-Diametre 160

Le meétre linéaire ml 10

4-Diameétre 200

Le métre linéaire ml 10
731 JGRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D'AIR NEUF EN ALUMINIUM

L'unité U 15
732 |VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET ANTI RETOUR

L'unité U 2
733 |TABLEAU ELECTRIQUE TERRASSE Y COMPRIS RACCORDEMENT ELECTRIQUE

1-TABLEAU ELECTRIQUE BLOC A

L'unité U 1

2-TABLEAU ELECTRIQUE BLOC B

L'unité U 1

TOTAL 700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
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N® DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
800- PEINTURE
801 [PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MUR ET PLAFOND
Le métre carré m? 6410
802 |PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MURS PLAFONDS
Le métre carré m? 2320
803 | PEINTURE GRIS ANTHRACITE
Le métre carré m? 693
804 | ENDUIT TYROLIENNE A EFFET CREPI + COUCHE DE FINITION EN PEINTURE GLYCERO MATE
Le métre carré m? 2 333
TOTAL 800- PEINTURE
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
A. ASSANISSEMENT
- S| TS
901 JTERRASSEMENT EN TRANCHEE
le métre cube m 1262
902 1LIT DE POSE
Sable de carriére de 10cm d'épaisseur
le métre cube m> 53
903 JREMBLAI PRIMAIRE
ie métre cube m 240
904 JREMBLAISECONDAIRE
le métre cube m’ 853
1I- COLLECTEURS
905 JCOLLECTEUREN PVCSERIE]
DN315 mm
le métre linéaire ml 127
906 |JCOLLECTEUREN PEHD CR8
DN400 mm
ie métre linéaire ml 471
111- OUVRAGES ANNEXES
907 |REGARDS DE VISITE DE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR CIRCULAIRE
907.1 |regard de visite sous chaussée
l'unité U 8
907.2 Jregard de visite sous trottoir
F'unité U 13
908 |REGARD EN BA 40x40 cm
I'unité U 2
909 |{BOUCHED'EGOUT SOUS CHAUSSEE A GRILLE
P'unité U 4
910 [BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL (BOITE DE BRANCHEMENT)
I'unité U 11
911 [FONTE DUCTILE
911.1 }Cadre et tampon sous trottoir {cI C250)
L'unité U 5
911.2 jCadre et grille sous trottoir (c1 C250)
L'unité U 8
911.3 [Cadre etgrille sous chaussée (cl D400)
L'unité 4] 8
911.4 |Cadre et grille pour bouche d'égout a grille (C1 D400)
L'unité U 4
911.5 |Appareil siphoide(grand model)
L'unité U 12
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N°

DESIGNATIONS

UNITES

QUANTITES

P.UNITAIRES P.TOTALES

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

926

927

B. VOIRIE

\' NAG CHAUSSEES, P. G! ROTTO
REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT (8CM D’EP.)

le métre carré

BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3

le métre linéaire

DEMOLTION ET REFECTION DE CHAUSSEE GOUDRONNES ET DE TROTTOIRS
le métre carré

C. AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS

I. REVETEMENTS EXTERIEURS

BORDURE TYPE P1

le meétre linéaire

REVETEMENT DE SOL EN DALLETTES DE BETON

le métre carré

REVETEMENT DE SOL EN BETON BALAYE

le métre carré

MARCHES ET CONTREMARCHES EN BETON BALAYE
le meétre linéaire

1. TRAVAUX DIVERS

AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE SPORT
ie métre carré

BANC PUBLIC

I'unité

{11. MUR DE CLOTURE

MUR DE CLOTURE TYPE FACADE

le métre linéaire

MUR DE CLOTURE TYPE MITOYEN

le meétre linéaire

PANNEAU ENSEIGNE EN ALUMINIUM AVEC GRAVURE TRILINGUE
I'ensemble

IV. PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT

NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN

le métre carré

APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE 30 cm
le meétre carré

FOURNITURE ET INCORPORATION DE FUMURE ORGANIQUE
le métre cube

GAZON

le métre carré

ml

ml

Ens

966

388

15

603

388

791

41

544

31

10

1800

540

35

1400

900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

RECAPITULATION

100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE

200- ETANCHEITE

300- REVETEMENT DE SOL ET MURS

1400- FAUX PLAFOND

500- MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM

600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION

700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION

800- PEINTURE

S00- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL GENERAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

(1) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au réglement de consultation.
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