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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°273/2021

Le 08 Décembre 2021 & 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I'office de la -
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50
et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca 4 1’ouverture des plis relatifs a
’appel d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Travaux de Construction de I’Institut.
Spécialisé en Technologie Appliquée RICH.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur SidiMadrouf) Casablanca, il peut étre également téiéchargé a partir du portail
des marchés de I'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de 1'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire estfixé 4 la somme de Cent soixante-dix mille Dirhams (170

000.00 DH).

1’estimation des coiits de prestation établie par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme de
Onze millions trois cent quarante-huit mille cing cent vingt-trois Dirhams et soixante
centimes (11 348 523,60 DH) en TTC.

Une réunion d’information, au profit des concurrents, aura lieu a la Direction du patrimoine, sis
Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, en
date du 24 Novembre 2021 a 11 Heures.

Le contenu, la présentation ainst que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

Les concurrents peuvent :

%+ soit envoyer, par courrier recommandé¢ avec accusé de réception, au bureau précité ;

* soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis [ntersection de la Route BO n°® 50 et =
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ; .

< soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et .
avant l'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de 1’arrété du ministére
de I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif a la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pigces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°7 du réglement de
consultatiqn
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N%)zozl

OBJET :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE
APPLIQUEE RICH

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

A
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ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne 1'appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet les TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ INSTITUT SPECIALISE EN
TECHNOLOGIE APPLIQUEE RICH

11 est établi en vertu des dispositions de I’article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines

régles relatives a leur gestion et a leur contrdle.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition
contraire au réglement des marchés de ’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les
précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de I’article n°18 et des autres
articles du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du
marché ;

2- Autorité compétente : ’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion
d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues & l'article 140 du réglement du marché de ’OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financidres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, |’ offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apres :
¢ Lot n°1: GROS (EUVRES
e Lot n°2 : ETANCHEITE
e Lot n°3 : REVETEMENT SOLS ET MURS
¢ Lot n°4 : MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / METALLIQUE
¢ Lot n°5 - ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE
e Lot n°6 : PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE CLIMATISATION AIR
COMPRIME
Lot n°7 : PEINTURE VITRERIE
Lot n°8 ~ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
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La consistance de I’établissement objet du présent appel d’offres est donnée 4 titre indicatif comme suit :
I- BLOC ADMINISTRATIF
- Bureau directeur
- Bureau secrétariat
- Espace bureau pour 3 personnes
- Bureau surveillant général
- Salle de réunion
- Unité de ressources didactiques
- Salle formateurs
- Bloc sanitaire
- Archivage
-~ Local technique (Réseaux —téléphone)
II- Locaux Pédagogiques
- Atelier électricité industrielle
- Atelier automatisme
- Atelier RVA
- Atelier bois
- Atelier Menuiserie Aluminium
- Atelier électricité de bitiment
- Atelier Plomberie Sanitaire
- Atelier coupe et couture
- Salle de cours
- Salle informatique
- Sanitaires
I Terrain de sport

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel
d’offres, les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément 4 la législation en
vigueur en mati¢re de recouvrement ;

¢) Sont affiliées 4 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont
en situation réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

¢ Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans
les conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES
CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque
dossier peut étre accompagné d’un état des pieces qui le constituent. Lo
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A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au mod¢le
joint en annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de
I’article n°140 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

N.B : Les cautions personneiles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées a cet effet
par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles et
solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées
par la commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a !’article n°140 du
Réglement des Marchés de ’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire,
la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a
I’article 40 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

a) La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément a l’alinéa a) du paragraphe 2 de larticle n°25 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a |’originale délivrée depuis moins d'un an
par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitu¢ les garanties prévues a
l'article 4 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé ;

¢) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a 1’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation
réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article
4 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de ’emploi ou sa copie certifiée conforme
a Doriginale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet
1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 1’attestation de 1’organisme de
prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour I'appréciation de leur
validité.

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a I'obligation

d'immatriculation conformément 4 la législation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : 'équivalent des aftestations visées aux paragraphes b, ¢ et d
ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de
provenance pour les concurrents non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays
d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée par une
antorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont
pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diiment certifiée par les autorités compétentes du pays

d’origine attestant | impossibilité de produire I’ensemble ou une partie des documents précités. s &
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B/ DOSSIER TECHNIOUE
Le dossier technique comprend :
B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc :

Le dossier technique comprend :
B.1.1 - Originale ou copie certifiée conforme & l'original du certificat de qualification et de classification
délivré conformément aux dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant,
et [’arrété d’application n® 3289-17 du 04 Décembre 2017.

Les qualifications et les classifications minimales exigées sont :

Secteur A Classe 3 Qualification : A.2

En cas de groupement :
Conformément a Iarticle 140 du réglement des marchés de I’OFPPT, dans le cas d’un :
a- Groupement conjoint : chaque membre du groupement doit présenter le certificat de qualification et de
classification précité pour la ou les parties pour la ou lesquelles il s’engage;
b- Groupement solidaire : le mandataire du groupement doit présenter la qualification et la classe requise, les
autres membres du groupement doivent présenter individuellement au moins la qualification exigée et la classe
immédiatement inférieure a la classe requise
B.1.2 - Au moins une (1} attestation de référence en originale ou sa copie certifiée conforme 4 I’criginale
délivrée par les maitres d’ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des
prestations de mémes familles et dont :
e Les travaux ont été réceptionnés 4 titre provisoires courant les années (2015-2016-2017-2018-2019-
2020-2021) ;
e Le montant des travaux de chaque attestation doit étre supérieur ou €gal 4 I'estimation du présent
appel d’offres.
Chaque attestation de référence doit préciser notamment :
e La nature des prestations ;
s Le montant des travaux de construction ;
e La date de réception provisoire des fravaux ;
e Le nom et la qualité du signataire et son appréciation portant sur la qualité des travaux et le respect du
délai de leur exécution ;
Un modéle d’attestation de référence est en annexe 1 4 titre indicatif,

En cas de groupement :

a- Groupement conjoint : Le mandataire est tenu de présenter les attestations de références dans les
formes et conditions prévues par le présent réglement. '
b- Groupement solidaire : chaque concurrent doit présenter individuellement des attestations de
références dans les formes et conditions prévues par le présent réglement.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :
B.2.1 - une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent
B.2.2 - Au moins quatre (4) attestations de référence dans les mémes conditions que les concurrents
installés au Maroc.

Un modéle d'attestation de référence est en annexe 1 & titre indicatif
ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS
Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de 1’offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prévues a I’alinca
1) du -A de 'article 7 ci-dessus, une copie du texte 'habilitant 4 exécuter les prestations objet du marché ;

2. §7il est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une aftestation ou sa copie certifiée conforme 4 Ioriginal délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou & défaut
de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigee que
pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 I'originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet 4 larticle 6 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé
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de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a |’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15
joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 1’attestation de I’organisme
de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis
dudit organisme.
La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.
ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :
- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant
diiment habilité a cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement; soit seulement
par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;
- Les dossiers administratif et technique prévus & l'article 7 ci-dessus ;
- une offre financiére ;
1 - L'offre financiére comprend :
a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi
en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent réglement.
Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un concurrent
a la fois pour le méme marché.
Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du Reglement
des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les
membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.
Le montant total de 'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des
prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant
réel de l'acte d'engagement.
c) En cas d'application de 'article 138 « Préférence en faveur de I'entreprise nationale » du réglement
des marchés de I’O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres
doivent faire accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive
du groupement qui doit préciser la part revenant 4 chaque membre du groupement.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de 'article 19 du réglement des marchés de 'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modele de 'acte d'engagement visé & l'article 9 précité ;

¢) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

f) Le modéle de la déclaration sur 'honneur prévue a l'article 7 précité ;

g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 ; INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui
fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7)
jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
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Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le mattre d'ouvrage 4 un concurrent a la demande
de ce demier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres
concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée
avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie €lectronique. Il est également mis a la
disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres
de la commission d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués
au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la
demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande
intervient entre le dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture
des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Darticle 19 § 7 du réglement des marchés de I"OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel
d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis 4 la disposition des
autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Reglement des
Marchés de I’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai
minimum de dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de I’avis
rectificatif au portail des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le
deuxiéme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure & celle prévue par ’avis de
publicité initial.

Les concurtents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par avis de publicité pour la préparation des offres:
n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de
la premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la
séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au
maitre d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder aun
report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée & 1’appréciation
du maftre d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule
fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 13 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
-Le nom et l'adresse du concurrent ;
-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ; . i
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-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pieces des dossiers administratif et technique, le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui
a cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention
"dossiers administratif, technique ";

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Cette enveloppe doit &tre
fermée, cachetée et porter de fagon apparente 1a mention « offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente
- Lenom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ’article n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont,
au choix des concurrents :

Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de I’ Approvisionnement et de
la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route
Nationale 11 - Sidi Madrouf — Casablanca MAROC ;

Soit envoyés, par couttier recommandé avec accusé de réception, au burean précité ;

Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, -
et avant |'ouverture des plis

Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif a la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire a la date et 4 I'heure fixée par I'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et 4 I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de ’article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé
ou regu peut &tre retiré antérieurement au jour et 4 I’heure fixée pour l'ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant

diment habilité 4 cet effet.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus,

présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maltre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il
fixe. . :
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Seuls les concurrents ayant donné leur accord par letire recommandée avec accusé de réception ou
par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre
d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai

ARTICLE 17 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant
’offre échangée entre le candidat et I’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des
passages intéressants 1’offre. Dans ce cas et aux fins de l'interprétation de I'offre, la traduction
frangaise ou arabe fait foi.

ARTICLE 18 : MONNAIFE DE I’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangeres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur,
du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank
Al-Maghrib.

ARTICLE 19 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de larticle 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les
montants des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze
pour cent (15%).

Dans le cas de groupement comprenant des entreprises nationales et étrangéres, la majoration de 15%
sera appliquée a la part des entreprises étrangeres dans le montant de I’offre du groupement.

ARTICLE 20 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS
Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 38, 39, 40 et 41 du
réglement des marchés publics de ’OFPPT. '

Phase 1 ; Examen des piéces des dossiers administratifs et techniques des concurrents

La commission examine les pi¢ces des dossiers administratifs et dossiers techniques des concurrents
et écarte : '

a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues a I’article 6 du présent.
réglement de consultation ;

b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe B de l'article 13 du
présent réglement de consultation en matiére de présentation de leurs dossiers ;

¢) les concurrents qui n’ont pas présenté les piéces exigées ;
d) les concurrents qui sont représentés par la méme personne dans le cadre de ce marché ;

) les concurrents qui, ont produit un récépissé du cautionnement provisoire ou I’attestation de
la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont 1'objet n’est pas
conforme a celui de 1’appel d’offres, dont le montant en toute lettre est inférieur a la somme
demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;

f) les concurrents n’ayant pas présenté les certificats de qualification et de classification exigés
dans le paragraphe B.1.1 de "article 7 du présent réglement de consultation ;

g) les concurrents n’ayant pas présenté les attestations de références tels que stipulés dans le
paragraphe B.1.2 de article 7 du présent réglement ou ayant présentés des attestations de
références ne portant pas les mentions exigées par le méme article.

Etant précisé que :

o Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par le paragraphe B-1-2 et le
paragraphe B-2-2 de P’article 7 ne seront pas comptabilisés ;

o Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution
(Non-respect des délais d’exécutions, vices de réalisations...) ne seront pas comptabilisés ;
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s Pour les attestations de références délivrées aux groupements :

o L’entreprise deit préciser la nature des travaux objet de D’attestation de
référence. La nature des travaux objet de ladite attestation doit étre de méme
famille que celle du présent appel d’offres. Dans le cas contraire, ces attestations
ne seront pas comptabilisées ;

o Ces attestations seront comptabilisé sur la base de la cote part réalisées par le(s)
coururent (s) tel que précisé par le maitre d‘ouvrage du projet au niveau de
Pattestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions
des cOtes part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés

o Les attestations de référence délivrées par un maitre d’ceuvre ou un maitre d’ouvrage
délégué privé ne seront pas comptabilisées ;

Phase 2 : Evaluation des offres financiéres des concurrents non éliminés a la premiere phase :

Ne sont retenus dans cette phase que les offres retenues & I’issue de I’examen des dossiers
administratifs et techniques. Pendant cette phase, la commission propose au maitre d’ouvrage de
retenir I’offre financiére la moins disante sous réserves de ’application des dispositions de I’article
41 « Offre excessive ou anormalement basse » et "article 138 « Préférence en faveur de ’entreprise
nationale » du réglement des marchés de I’OFPPT précité. A ce titre, les montants des offres
présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent (15%).

ARTICLE 21; REUNION D'INFORMATION :

Il est prévu une réunion d’information dans les conditions et modalités prévues par les articles 20 et 23 du
réglement des marchés de ’OFPPT. La date de la réunion d’information organisée par le Maitre d’ouvrage &
I’attention des concurrents sera fixée dans I’avis d’appels d’offres.

Le Maitre d’Quvrage
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Thdhihkdhiik

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I’Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............. du..cene

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN
TECHNOLOGIE APPLIQUEE RICH

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe [ de l'article 17 et alinéa
3 paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de Ioffice de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur
gestion et & leur contrdle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : resreeieeesreee s nenens e (PTENOM, Nnom et qualité) agissant en mon nom personnel
et pour mon propre compte adresse du domicile élu
................................ affilié 2 la CNSS sous le .....c.oeeeeviennencnenene. (2) inscrit au registre du commerce
i (localité) sous le n° ...c.ccoevecievviienecinnnenn. (2) n° de patente.....ceiinnn,

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .............ovemienns (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de......cceveiinisiineiinnnnnn (raison sociale et forme juridique de la
société)

AU CAPILAL e et
adresse du siége social de 1a SOCIEtE..........coiveciiiiiiiiiiiic
adresse du dOmUCILE EIU....ivei et s

affiliée 4 la CNSS sous le n°....c.coveevriiiciniiinne, (2) et (3)

inscrite au registre du commerce............cveeieeenn (localité) sous le n°........cevirerieiienennn (2) et (3)
n° de patente.........ccoeeiciine (2) et(3)

n°de'ICE...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet
de la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément
aux modeles figurant au dossier d'appel d'offres ; ,

N 11
Travaux de construction de ! 'Institut Spécialisé en Technologie Appliquée RICH /



2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

-montant hors T.V.A. t e (en lettres et en chiffres)
tauxde la TVA. ..o {en pourcentage)

-montantde la T.V.A..........oo e 0 Lettres et en chiffres)
- montant T.V.A.COMPIISE Iuecvurrevririisiirrirnraearnens (en lettres et en chiffres)

['Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues
par lui en faisant donner crédit au compte ............. (4 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4)
ouvert 4 mon nom (ou au nom de la SOCIEtE) A......ccovviiiiiiiiinnnne (localité), sous relevé
d’identification bancaire (RIB) NUMEr0. ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiineiennnn,

Fait i........ erneseereesseselCureennenreoneariens .

(Signature ¢t cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

s metire : «Nous, SOUSSIZNES.......ccovunrene nous obligeons conjointement/ou solidairement
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ; .

s ajouter I'alinéa suivant : « désignons................. (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a "attestation délivrée par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.
(4) supprimer les mentions inutiles
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

hhdhhdhrkid

DECLARATION SUR L’'HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... o 11 U

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN
TECHNOLOGIE APPLIQUEE RICH

A - Pour les personnes physigques

Je, SOUSSIENE [ .cccvvviiviiiiiriiieir e (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

inscrit au registre du commerce de.........cooecirinicinniinnnininnne, (localité) sous le n° ......cocovviiiviiiinnn,
(1) n° de patente..........ccoccvenene. (1)
n° du compte courant postal, bancaire ouala TGR....................... (RIB)
n°de 'ICE...............
B - Pour les personnes morales

Je, soussigne .........ccevivennenn (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de.........oooeereineninniiiiinen (raison sociale et forme juridique de la

affiliée 2 la CNSS sous le n°..ceiiiceeiiiiniiinnns (1)

inserite au registre du commerce........ccovvvvveivrnienenne (localité) sous le n°......ccccovvenveriiiciniinicinnnn (D
n° de patente.......ccecveiienranns (D

n° du compte courant postal, bancaire ouala TGR....................... (RIB)
n°de'ICE...............

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager 4 couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance,
les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues a larticle 24 du Réglement des Marché de I'OFPPT
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a.
poursuivre {'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- 4 m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celleci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni
sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- aconfier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou
de corruption de personnes qui intervienbent & quelque titre que ce soit dans les différentes
procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ; i
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6- m'engage a ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marcheé.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12
JOUMADA 1 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Reéglement
des Marchés de I’OFPPT.

9- je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et
dans les pi¢ces fournies dans mon dossier de candidature. _
10~ je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par ’article 142 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque
ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la véférence a I'attestation délivrée par une
autorité judiciaive ou administrative du pays d’ovigine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont
pas produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(*} En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.
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ANNEXE 1

Attestation de référence type

Jesoussigné MIr .......ooovivviiiiiiiiiii e, (Préciser la qualité du signataire).............
Représentant Maitre d’OUVIAZE © .....ovvnitiiirniii it e e e e
Atteste qUE PentrepriSe......c.iiiesiiniiiiiee et e
Titulaire du marché n®...........ccoiviiiiiniiii

Objet des trAVAUX A8 .. .ecovutiriiiniiii et et et

A réalisé les lots SUIVANES 1 ...vvvveviiiiiniin e « Préciser les lots réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,
VRD... »

Surface couverte des planchers :

Appréciation du maitre d’ouvrage @ ..o
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ROYAUME DU MAROC

ke dekdd

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL 1’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

NeAD12021

OBJET :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE

APPLIQUEE RICH

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N°  ............. /2021.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de ’article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de I'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de ’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et & leur contrdle.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
son Directeur Général ou son délégué, désigné ci-apres par « le Maitre d’Ouvrage »

D’UNE PART :

ET

Titulaire du compte ..ccocvircenenn (& la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal)
: SRR UPRBP (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)

- Adresse du sigge social de la SOCIELE & .....coeoieicmrienic e

- Adresse du domicile €I : ..o

- AffiliéealaCNSSsouslen®: ...

- Inscrite au registre de commercede .................. (localité) sous len®: ...............

~Patenten®: ..o,

- - Numéro de I'identifiant commun de Pentreprise.......c.covniinincns vvrnicinnscsisniennenees

- Représentée par :
103 15 152 1 OO
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « ’Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL. A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Vs
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CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1:OBIJET DE L’APPEL I’OFFRES

ARTICLE 2 ; PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3 ; DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7 :DELAIDE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
ARTICLE 8: VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
ARTICLE 9:PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10 : MEMOCIRE TECHNIQUE I¥EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 11 :RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12 :RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13 :RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15:DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR

ARTICLE 17:CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19 :OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR

ARTICLE 20:ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
ARTICLE 22 :OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
ARTICLE 23 :PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 :NANTISSEMENT

ARTICLE 25:RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
ARTICLE 27 : AIOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28 :PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29 :REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30 :ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
ARTICLE 32 :DOCUMENTS

ARTICLE 33 : MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
ARTICLE 35 :IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39 :NETTOYAGE DU CHANTIER

ARTICLE 40 :DROIT DE TIMBRE

ARTICLE 41 :LITIGES

ARTICLE 42 :INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 43 :MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 :ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
ARTICLE 46 : SOUS — TRAITANCES

ARTICLE 47 :PRIX

ARTICLE 48:VARIATION DES PRIX

ARTICLE 49 :SOUS- DETAIL DES PRIX

ARTICLE 50:TAXES

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 352 :QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
ARTICLE 53 :CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — ATTACHEMENT
ARTICLE 55 :MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

CHAPITRE II ; CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE I1I : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITREIV: BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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CHAPITREI :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

it
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
LE PRESENT APPEL D’OFFRES A POUR OBJET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE

L’INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE APPLIQUEE RICH

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de ’article 17 et alinéa 3,
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contrdle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-aprés :

Lot n°1 : GROS (EUVRES

Lot n°2 : ETANCHEITE

Lot n°3 : REVETEMENT SOLS ET MURS

Lot n°4 : MENUISERIE BOIS / ALUMINIUM / METALLIQUE

Lot n°5 - ELECTRICITE COURANT FORT / COURANT FAIBLE

Lot n°6 : PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE CLIMATISATION AIR
COMPRIME

e Lot n°7 : PEINTURE VITRERIE

e Lot n°8 —ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

La consistance de I’établissement objet du présent appel d’offres est donnée a titre indicatif comme suit :
I- BLOC ADMINISTRATIF
- Burean directeur
- Bureau secrétariat
- Espace bureau pour 3 personnes
- Bureau surveillant général
- Salle de réunion
- Unité de ressources didactiques
- Salle formateurs
- Bloc sanitaire
- Archivage
- Local technique (Réseaux —téléphone)
II- Locaux Pédagogiques
- Atelier électricité industrielle
- Atelier antomatisme
- AtelierRVA
- Atelier bois
- Atelier Menuiserie Aluminium
- Atelier électricité de batiment
- Atelier Plomberie Sanitaire
- Atelier coupe et couture
- Salle de cours
- Salle informatique
- Sanitaires
IIT Terrain de sport
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ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE —~ DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECTAUX

Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de l'ensemble des
documents suivants :

a) Documents constitutifs du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :

1 —L’acte d’engagement,

2 —Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de ’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins

élevé primeront.

a) Documents généraux et spéciaux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et
les formes de passation des marches de 1’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur conixdle.

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes

4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008
fixant le visa préalable du contrdleur d’Etat de I'OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est
supérieure a 2 000 000,00 DHS.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et compléte.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par Ja 1égislation du travail.

8 — Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif a la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement
et les textes le modifiant ou le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de bétiment et de
travaux publics.

11 — Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12- 'arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics.
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13 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des béatiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia IT 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant ’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 ~ Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements
en vigueur

NOTA :

I1 ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des fravaux 15 jours calendaires a dater du lendemain
conformément 4 I’article 10 ci-dessous. du jour de la notification de 1’ordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.
Cahier de chantier Avant tout commencement des fravaux
Sous détail de prix 15 jours calendaires a dater du lendemain

du jour de la notification de l'ordre de
service prescrivant le commencement des

travaux.
Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux
Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pi¢ces contractuelles a
l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des acces,
des alimentations en eau ct en éleciricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours
des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

— Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

~  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

— Avoir fait tous calculs et tous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle ct

de nature 3 donner lieu a discussion.
%” 7
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Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet.
Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix
sans que cela donne lieu & une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée a l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours a compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de 1’Article n°136 du réglement
des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrdleur de 1’Etat de I’OFPPT
et notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail ou son déléguc.

8.2- Délais d'exécution
Le délai d’exécution des travaux est fixé seize (16) mois de calendrier grégorien et s’applique a
l‘achévement de tous travaux incombant a P’entrepreneur y compris le repliement des installations de

chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Ce délai commence a courir & compter de la date de
commencement des travaux fixé par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de I’article 8.2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice
des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %.) par jour calendaire de retard du
montant du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux
supplémentaires et & ’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique & 1’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y
compris le repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, ’Entreprencur sera tenu
d’en aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.
Faute par Iui de se conformer & cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par le Matre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et
les retards a prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné 4 huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des
travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés
mise en demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par
I"article 79 du C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49
Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la Direction du

chantier objet de Iarticle 15.2 et le sous détail des prix objet de I'article 49 ci-dessous, fera 1’objet
d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %o) du montant du marche initial.

5 : 8
Travaux de construction de l'institut spécialisé en Technologie Appliquée RICH %—v : %



Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du montant total
du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
1’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a I'article 70 du
C.C.AG-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé
dans les cas suivants :

1-

Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes
pluies seront justifiées par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale
Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont supérieures ou égales a 45°C. Les fortes chaleurs
seront justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale
Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou €gales 4 0°C. Les basses températures
seront justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale
Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénomeénes naturels
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures
au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a I’article 47 du
CCAGT.
Ajournement de 1’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de
service motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a
l'entrepreneur et indépendants de sa volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’unc durée égale au
nombre de journée au cours desquelles les travaux était en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’exécution sur
demande de I’entrepreneur.
Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.
Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par
avenant pour tenir compte des travaux correspondant & I’augmentation dans la masse des travaux
décidée par le Maitre d’Ouvrage.
Ouvrages ou fravaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai
supplémentaire peut éfre prévu par avenant pour tenir comptc des ouvrages ou travaux
supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) a partir de la notification de 1’ordre de service de commencer les
travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires
décrivant |’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné
du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous
renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes
d’information particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entreprencur devra y répondre dans les
délais requis.
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Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier,
l'adminjstration fera application des mesures prévues & 1’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais
partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la
surveillance du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a
jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité,
de faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre

d’ouvrage de la situation des travaux ct des prévisions de I’Entrepreneur qui, & cette occasion, remettra au
Maitre d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé & une
vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcee,
Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris
conformément aux régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit
prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant
des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent
marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu 4 aucune observation
importante de la part du Maftre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Entrepreneur sera tenu de réparer dans
un délai 3 convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera
prononcée ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises
au point signalées a la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire particlle sera
refusée.

Toutefois, la réception provisoire particlle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie
ne commencera 4 courir, qu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-
aprés au paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra &tre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la
remise en état des lieux, et apres la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article
25 ci-dessous. La réception provisoire sera prononcée conformément a I’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantic commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & I'expiration du délai de garantie, soit un an aprés
la réception provisoire et ce conformément a 1’article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et
de réparer a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts

de construction.
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La réception définitive sera prononcée & la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réeeption, 'entrepreneur restera soumis 4 la responsabilité de droit commum défini par les lots
en vigueur dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas oii 'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la
réception définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques
et périls de 'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément 2 I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un
dixieéme (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourta étre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution
personnelle et solidaire qui en tient licu peut étre constituée par tranches successives d’un montant €gal & la
valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite
d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a I’article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

En application de Iarticle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire & constituer est fix¢ a :
170 000,00 Dirhams (cent soixante-dix mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi
au dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans
réserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.
Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée
conformément & I’article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire
connaitre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de
l'approbation de son marché.

Faute par lui d’avoir satisfait 2 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont

valables lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.
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En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par letire
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui
seront fixés des la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur d’Etat spécialisé en bitiment et
travaux publics qualifié assurant la Direction du chantier et habilité 4 prendre toutes décisions méme
financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel
d'encadrement doit étre strictement conforme & ce qui figure dans fe mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification
de I’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de I'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le
chantier indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire
partie de l'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite 4 I'Entrepreneur qui doit procéder a son
remplacement dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, 1’agrément des nouveaux cadres proposés
s’effectuera sur la base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une
compétence au moins équivalentes a celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages,
matéricls ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par
son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la
période de responsabilité légale et & la complete décharge de 'administration.

11 devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de
sécurité et d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le
titulaire qui en signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux
concernant la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de
voirie, d'hygiéne, de sécurité etc. dans I'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a
la 1égislation de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou & tous tiers présents sur les lieux des

travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires
auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou
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transformations qui seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en
conformité des installations avec les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des
matériaux employés et la résistance de ces matériaux 2 la corrosion interne.

- De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant 'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'exécution
des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains,
que ces ouvrages ct installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le
Maitre d’ouvrage, I'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des
travaux ou fournitures 4 effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrble et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, I'entrepreneur devra
laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le
demandent toute piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs
missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entreprencur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché
dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de I'incidence possible
des travaux confiés a I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs ct sur les services des fournisseurs.

11 est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne
pourront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un partage
quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un
caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entreprencur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est
propre 3 l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maftre d’ouvrage, dans
ses bureaux ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en
raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la
situation des effectifs et du matériel, de 1'état des livraisons du chanticr et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra & la disposition de celui-ci tout documents relatifs a
'exécution des travaux.

11 adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des
photos en cing exemplaires ou seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives

du Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions
de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.
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ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une
exécution contraire 4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais
de branchement de chantier aux réseaux d’cau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes
pendant toute la durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en
état des emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la
date de réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maftre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de
matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'apres
acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et
serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a I’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE I’ ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
o les essais nécessaires & I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
o les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation
nécessaires a 1’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.,

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de
I’entrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L entrepreneur devra engager 4 sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrbles ci-aprés selon
des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

la réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;

le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

les agrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

le ciment (expansion a froid et & chaud, chaleur dhydratation sur pite pur, sur face spécifique blanc
...etc.) s

les essais d’écrasement sur le béton & 7, 145 et 28 j et ’affaissement au cone d’Abrams ;

les aciers ;

les profilés

les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;
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Travaux de construction de I'institut spécialisé en Technologle Appliquée RICH //f(}-‘



= produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...) ;

= [*étanchéité, menuiserie, peinture ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots
techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation, électricité, détection
incendie, ...).

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et & mesure de 'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés
au format 21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins ctés des ouvrages non visibles, comme les
fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des

dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des
documents de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé & 'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Mafire d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et
contre récépissé, une copiec du marché portant la mention « exemplaire unique » dliment signée et
indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du
marché public, conformément aux dispositions du dabir n°® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015)
portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de 'O.F.P.P.T ou
son dé€légataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marcheé ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a Particle 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général
de ’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paicments prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de ’OFPPT scul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique
sont 4 la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de
’OFPPT, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de l'article 142 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERTIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I"entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement
utile 4 ’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels ’entreprise sera tenue de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux
sans retard. Passé ce délai, ’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par
I’article 70 du CCAG-T.
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ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) A partir de la date de réception
provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir a scs frais.

1l reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
l'exécution des travaux.

La garantic relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le

Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'd ce que les travaux nécessaires aient été
exécutés par 'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE
L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre 4 tous les réglements de police et de voirie en vigueur a
la ville de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis par

son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les bitiments avoisinants mis a sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de 1'article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service,
letires, et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui
manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une
exécution contraire 2 la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus
I'entrepreneur, les travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il
jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59
du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
JY

paragraphe II - 7 de Darticle 86 du réglement des marchés de I’OFPPT.
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ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cdtes, de signaler en temps voulu toute errcur matérielle qui aurait pu
se glisser dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cdte ne sera prise & I'échelle
sur les plans pour I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent & étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
l'entrepreneur. Si ces réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également a
la charge de l'entreprencur. (Conformément a I’article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entreprencur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant de suivre la
marche des travaux et mettant essentiellement ’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles
par mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support
informatique (CD numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et 1’implantation des
ouvrages 2 ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit & I’ordre conformément 4 1a loi
n®30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, I’enfrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les
attestations justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents &
’exécution du marché, 4 savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a
la 1égislation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de ’entrepreneur qui doit étre couvert par
une assurance conformément 4 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales 2
payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employ¢s de 1’entrepreneur ou des sous-traitants.
A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frats,
charge et dépense de toute nature, relatifs 4 ces accidents sont a la charge de I’entrepreneur.

L’entreprencur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son
chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

- A I’entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le
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personnel de Pentrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de
I’entreprencur, de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A Dentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux
agents du Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre
d’ouvrage 3 accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses
dépendances notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses
agents etc. Le contrat d’assurance correspondant a cette responsabilité doit contenir une clause de
renonciation de recours contre le Maitre d’ouvrage.

— Au Maftre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui
entraineraient un recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages 4 I’ouvrage ; 4 ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée
des travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les
ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que
ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2~ Lorsque ’ordre de service notifiant 1’approbation du marché & I’entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L ’entreprencur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de
maniére a ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues
par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre
d’ouvrage.

4- si Pentrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a I’article 79 du présent cahier, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut &tre introduite sans Paccord préalable écrit du
maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si Ientrepreneur n’a pas respecté les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, & ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la
police d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de I'entrepreneur telle que celle-ci
est définie a l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et
contrats. A cet effet et avant le commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de présenter au maitre
d’ouvrage I’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite
assurance.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de 1a
dixiéme année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par I'accord du Maitre d'ouvrage sur les
termes et 'étendue de cette police d'assurance.
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7- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de
’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marcheé.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif
aux quantités réellement exécutées.

Ies décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de
’entrepreneur pendant I’exécution des travaux.

L’entreprenenr se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement
nécessaires et de 1’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux
susceptibles de les recevoir, conformément 4 la législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet a 1’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci
d’éliminer lesdits déchets conformément 4 la législation et A la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice & I’usage de bordereau de suivi des
déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la 1égislation et
a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entreprencur devra supporter les droits de timbres des différentes pieces du marché (conformément &
Particle 7 du CCAG-T)

ARTICLE 41 : LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux
statuant en matiéres administratives (conformément a ’article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :
- la construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m?
minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Le cahier de chantier qui est mis & la disposition du maitre d’ouvrage par 1’entrepreneur ol sont consignes,

au fur et & mesure, notamment : les opérations relatives a 'exécution du marché, les incidents survenus au
cours de PPexécution du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, ct la tracabilité de

rejet des déchets de chantier.
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-L’installation de deux caméras sur site reliées par Internet a distance.

Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de méme capacité, le local
sera équipé d’un téléphone, de sanitaires nécessaires et sera isolé thermiquement de fagon convenable.

Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un
meuble prévu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilet aluminium de 3x5m, exécutée conformément au modeéle établi par le
Maitre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte
comportera, outre la désignation de 1’ouvrage 4 réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis
de construction.

L’entrepreneur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyen 2 la salle de réunion de
3x3m.

Une palissade en t6le galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée a 50%, exécutée selon le modéle a faire
valider par le majire d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les frais d’installation de chantier seront & la charge de ’entreprise et sont réputés couverts par les prix du
bordereau des prix — détail estimatif.

Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les
entreprises seront établis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du
Maitre d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. II sera de méme pour les baraquements de chantier
dont ’implantation et 1’aspect seront soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

I.’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est
de méme pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute
construction, 4 des emplacements soumis a I’approbation du Maftre d’ouvrage.

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I’autorisation d’occupation du
domaine public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par |’entreprise et
sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L ’Entreprencur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et
de la situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et
moyens d’accés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime
des eaux, de la fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoit une incidence sur les
travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie
intégrante du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chantiers.
Dans le cas ou des terrains ou bétiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’installation des
chantiers, I’entrepreneur peut demander leur mise a sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis a la
réglementation locale pour I'usage des dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et
remettre en état en fin de chantier les installations mises a sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de
chantier, il faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ 1a disponibilité sur le chantier de:
- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution, ,
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- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage
gants et lunettes.
- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de
sécurité trés claires (point de rassemblement, sortic de secours, sens de circulation des véhicules,
signalisation de tout genre...)

3/ 11 faut veiller 4 I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropri¢s

4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et
plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes
devront s'y conformer sauf indication contraire du Maftre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits
obligatoirement par un laboratoire agréé.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux
disponibles & des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou
fluides nécessaires & ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes
sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, |'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions
détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d'ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas
satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, 'Entreprencur
aura 3 passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le
chantier. Dans le cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel
sera entreposé dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

11 est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
1'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait
avoir a 1'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas
q P

respecté, l'entrepreneur devra dans un délai de cing jours (5) a partir de l'invitation qui lui sera faite par
ordre de service, proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens & mettre

en ceuvre permettant de rattraper le retard et respecter le délai contractuel.
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Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel,
I'acceptation éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des
pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 141 du
réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de
la future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires 2 la
composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que I'ouvrage fini soit conforme a toutes
les régles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et
en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens a metire en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux,
matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

— L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du
projet et leur visa par le Bureau de Contréle chargé du projet ;

— Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail ;
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

— Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les
spécifications particuliéres du marche ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements,
salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

— Les moyens a metire en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'cau et d'électricité nécessaire a la
réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a
celui indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ;

— La fourniture et l'installation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements & usage de logements,
ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de
l'entreprise, y compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des
voies publiques ou privées empruntées par les engins de 'Entrepreneur durant les travaux ;

—~ L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de
tous les dépbts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres
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matiéres provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des licux et le nettoyage de tous les
ouvrages avant réception.

Conformément & [’article 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif, L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I’article 12 du réglement des marchés de
I’OFPPT et de ’article 7 de P’arrété du chef du gouvernement n®3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre
2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ou
postérieurement & I'époque de base définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la
main d'ceuvre des matériaux des fournitures ct des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé
par application de la formule et des conditions suivantes :

P = [0,15+0,85 Bat6 ]

PO Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de Pexigibilité de la révision relatif aux travaux tous
corps d’état

Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état & 1’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir & l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant la
notification de Iordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il
fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou I'usine d'ol ils proviennent, le prix des fournitures départ usine
ou carriére, les frais d'amenée a pied d'czuvre, non compris les majorations pour frais généraux,
impdts, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ccuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non
compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, imp6t de bénéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part anx dépenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux

dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant
dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura licu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés,
les dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éiéments entrant dans la composition des prix
considérés.

Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu a perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses,
y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii Il 1406
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(30 décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative 4 1a T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii
II (ler janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de
placement compétent pour le lieu ot s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession,
avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a
intéresser les chdmeurs en quéte d'emploi.

11 devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de
procéder 4 de nouveaux embauchages.

11 devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage
restera entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. 11
devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de
placement, et qui est renvoyée a ce bureau soit par 1’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés
sont applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures,
pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou
piéces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et 4 1a volonté du Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée & cet
cffet par le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre
accés au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les €chantilions de
matériaux et de matériel & mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les
ouvrages sont réalisés conformément aux plans revétus du visa, il assistera a la réception des fouilles, de
ferraillage, aux réceptions provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc.
nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.8 soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux meétrés.
Les attachements seront établis conformément a ’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au
Maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 1.1.

LOT 1. : GROS (EUVRES

APPROVISIONNEMENTS :

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux,
vérifiés et acceptés par la Maitrise d'cenvre indispensable a la bonne marche des travaux et dont

'échantillon aura été accepté par le Maitre de I'ouvrage.
Les matériaux fournis par L'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme aprés avoir été
accepté provisoirement par la maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur devra, en conséquence, suppotter les

pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'a la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 1.2.

PROVENANCE DES MATERTAUX

Les matériaux et matériels proviendront des lieux d'extraction ou de production suivants

DESIGNATION

PROVENANCE

Ciment Portland C.P.J. 45

Usine ou entreprises locales

« Sable d'oued ou de carriére

Carriéres agréées par le maitre d'ouvrage

» Pierrailles d'oued ou de concassage

Carriéres agréées par le maftre d'ouvrage

e Tuyaux tout genre

Usines ou entreprises locales

e Armature aciers

Usines du Maroc

e Bois de coffrage

Fournisseurs de la région

. Plancher poutrelle hourdis

Fournisseurs de la région

Par le fait méme du dépdt de son offre, L'entreprenecur sera réputé connaitre les ressources des carriéres,
dépbts ou usines indiqués auparavant, ainsi que leurs conditions d'accés, d'exploitation et de vente. Aucune
réclamation ne sera recevable concernant le prix, de revient a pied d'@uvre de ces matériaux.

ARTICLE 1.3. COMPOSITION DES MORTIERS :
La composition des mortiers sera la suivante :
DESIGNATION Ciment CM | Chaux Sable Grains de | Gravette Gravette EMPLOI
ou CPJ 35 grasse iz 8/15 15/25
éteinte

Mortier n°1 350 - 500 500 - - 1-Dégrossissement
d'enduit

Mortier n°2 350 - 660 340 - - 2-Hourdage de magonnerie

Mortier n°3 400 - 450 500 - - 3-Mortier et reprise béton.

Mortier n°4 500 - 1000 - - - 4-Enduit lissé
- Chape de scellement
-Support de revétement

Mortier n°5 150 150 250 - - - 5- Enduit batard

Travaux de construction de I'ISTA RICH



ARTICLE 1.4. COMPOSITION DES BETONS :

Remarqgue :

La composition ci-dessous des bétons est donnée 4 titre indicatif en vue de permettre aux entreprises
d'établir leur prix. Cette composition n'a aucune valeur contractuelle. Les quantités réelles et
leur teneur en eau seront déterminés aux frais de 'entrepreneur.

Conformément & la norme marocaine, n°10.01 F.004 homologuée par arrété n°1137-85 du 21
Safar1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative a l'usage des ciments
portland (C.P.J).

Classes de résistance du béton i la compression

Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau ci-dessous est
applicable s'il s'agit de bétons de masse volumique normale et de bétons lourds.

NOTE :

Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance intermédiaires
par rapport aux valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessous, si ceci est permis par les normes de
calcul correspondantes.

Tableau — Classes de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et
les hétons lourds

DES
CLASSE B30
CPI45

béions de résistance mécanique élevée (¢léments

DOSAGE 30
en béton armé fortement sollicités & éléments en

400KG/M3
béton précontraint.
CLASSE B25
bétons de résistance mécanique assez élevée CPJ45
{¢léments des ouvrages en béton armé DOSAGE 25
normalement sollicités}). 350KG/M3
CLASSE B20
bétons de résistance mécanique moyenne CPJ43
(éléments des ouvrages en béton armé faiblement DOSAGE 20
sollicités, dalfages et éléments sollicités en I00KG/M3
compression).

ICLASSE B15

bétons de résistance mécanique peu élevée CPJI35

éléments peu armés de petites dimensions, béton DOSAGE 15
oulé en grande masse, gros massif de fondations 300KG/M3

Bt béton de remplissage)

CLLASSE B10 CPI35

bétons de résistance mécanique faible (éléments DOSAGE 10
hon armés, peu sollicités, béton de propreté) 250KG/M3
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Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d'exposition

a) En cas d'utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou
égale & 3 %, utiliser un ciment PM ou un ¢iment ES

b) Lorsque la classe d'agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XAI utiliser un
ciment PM et pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES

PM = ciment pour travaux & la mer ;

ES = ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (les ciments ES sont également
PM). Les frais des études de granuloméirie, dosage et formulation sont i la charge de
'entrepreneur

Fabrication des bétons

Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales 4 béton ou bétonniére. Les divers dosages
en agrégats devront étre automatisés ainsi que le dosage en eau ou & défaut par dosage pondéral ou
volumétrique.

En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué a la main.

La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire ¢t approuvée par la maitrise d'ccuvre)
doit répondre aux spécifications ¢t exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 «
publiée au bulletin officiel n° 5740 du 4 juin 2009 » et sera tenue affichée sous verre en permanence
pour un control aisé et inopiné

Granulats

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande
dimension dépasserait les limites ci-apres:
Sable pour mortier 0,002m

Sable pour béton 0,005 m
Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de

0.005 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.002 m de diamétre. Les
gravettes destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de
0.004 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de diamétre. Les
granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d'aiguilles ; ils seront soigneusement lavés et
exempts de matiéres fines.

L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.

Dés l'ouverture du chantier, 'entreprise procédera aux essais de granulométrie des agrégats et sables
qu'il propose d'employer. Ces essais seront réalisés par le laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage,
les frais y afférentes sont a la charge de l'entreprise.

NB:

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les études de
convenance et d'essais effectuées par le laboratoire.

Les frais de ces études sont & la charge de L'entrepreneur, et elles doivent étre remises au B.E.T avant
le coulage du béton.

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses & dosage pour les mortiers et

bétons sont exigées.
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ARTICLE 1.5. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS :
a)- ECHAFAUDAGE :

La résistance et déformation des échafaudages devront étre suffisantes pour supporter les charges
auxquelles elles sont soumises.

b) COFFRAGES :

Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera telle que
le profil des éléments moulés ne s'écarte pas de plus de cinq (5) millimétres des profils théoriques et
que la section transversale des parties d'ouvrage ne soit jamais inférieure 4 celle prévue aux dessins
d'exécutions.

L'entrepreneur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues 4 la
vibration des bétons. Toutefois, la tolérance de 5Smm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu'ils devront
supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en ceuvre que pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fléches nécessaires pour
compenser avec leur propre déformation celle des éléments de béton qu'ils supporteront (déformation
élastique sous l'action des charges permanentes, déformation due au fluage et au retrait).

L'entreprencur devra prévoir suffisamment de coffrage & mettre en jeu pour satisfaire aux délais
d'exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour nc pas se déformer an
cours des coulages.

Les coffrages des parements des bétons destinés a rester bruts de décoffrage seront réalisés a l'aide des
planches rabotées, rives rabotés selon profils définis par les plans de I'architecte et seront renouvelés dés
que leur état ne permettra plus d'obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En principe le réemploi sera
limité & deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages devront étre réceptionnés par l'ingénieur du
B.A 1'étanchéité des coffrages devra étre parfaite, aucun ragréage ne sera toléré.

Les coffrages devront étre solidement maintenus et calés afin d'obtenir des ouvrages parfaitement
rectilignes. Tout béton destiné a rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus
sera démoli & la demande de l'architecte.

Tous les coffrages seront badigeonnés a 1'aide d'un produit de démoulage agréé par la maitrise
d'ceuvre avant coulage du béton.

c}- ARMATURES :

Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis sur une certaine
longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des barres continues étant admises
que le recouvrement des armatures a adhérence améliorée sera de cinquante fois le diamétre pour les
barres droites.

Les armatures sont coupées et cintrées 4 froid. Les appareils a cintrer sont munis de jeux de tous les
mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites,

Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diamétres minimaux mandrins qui

sont de

-barre de diamétre plus petit ou égal 4 12 mm: 3 fois le diamétre de la barre.
— barre de diamétre supérieur 3 12mm: 5 fois le diamétre de la barre.

- barre de diametre supérieur a 25 mm : 8 fois le diamétre de la barre.
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Sont par ailleurs interdits :
— Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d'un diamétre supérieur a4 14 mm pour les
aciers 4 haute adhérence (Tor, cardon ou équivalent).
—  Le redressement méme partiel d'une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres
laissées en attente.
-La constitution d'une armature & I'aide de ronds lisse de nuances différentes.
— L'assemblage des armatures par soudure.
d)- GRANULATS :

Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories seront
séparées par des cloisons pleines.

Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de
manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

¢) - CIMENT :

Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux intempéries d'une contenance totale
correspondant & 2 jours de bétonnage minimum. Toutes les dispositions seront prises pour que l'alimentation
du chantier pendant le coulage du béton soit assurée normalement et sans interruption.

f) - FABRICATION DU BETON :

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition des bétons sera affichée en permanence
sur la bétonniére. La quantité d'eau a introduire dans la composition des bétons et morticrs sera dosée

automatiquement.
I.'entrepreneur assurcra a ses frais le prélévement et I'analyse par le laboratoire agréé des éprouvettes
de béton par niveau de construction et par type d'élément de structure.

g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter 'approbation écrite du Bureau d'études en ce qui
concerne le mode d'exécution des coffrages et des armatures ainsi que le « bon a couler » du BET, tout
coulage doit étre effectué en présence d'un agent de contrble.

Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations verticales.
Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits.

Tous les bétons, a I'exception du béton de propreté, seront pré vibrés dans la masse. La pré vibration dans
la masse doit étre suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au moins égale a SIX MILLE -
6000- vibrations par minutes. Elle sera arrétée dés que la laitance remontera a la surface et les aiguilles
devront a cet instant étre ressorties lentement de la masse du béton.

Pendant le coulage, L'entreprencur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de vibration et de
production d'énergie capables de doubler le matériel utilisé en cas de défaillance de celui-ci. Lors des
reprises, les parties de béton laissées en attente scront nettoyées a vif et arrosées abondamment avant le
coulage des parties en reprises.

ARTICLE 1.6. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETONS

ARMES :a)- POTEAUX :

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont
destinées & assurer un tragage parfait, & permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségrégation du
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béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront
permettre le coulage d'une hauteur maximum de 1.50m pour cela une face du coffrage devra rester libre et
devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré
avant réception par le représentant du B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli.
Le plus grand soin devra étre observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud,
les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures.
Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures.

Aprés les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum.

Tous Ies poteaux intégrés dans les magonneries en fondations, soit de moellons, soit d'agglos seront coulés
aprés le montage de ces magonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra étre exécuté
avec soin afin de débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds de poteaux.

b)- POUTRES ET CHAINAGES :

Les coffrages des poutres devront étre exécutés de maniére a empécher toute fléche. Les étais seront posés
sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments
tels que briques, agglos, cailloux, etc...

Dans le cas d'emploi d'étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'apres l'avis du B.E.T pour certains éléments le permettant.
Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions 4 prendre lors du
coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures.
Dés le lendemain et, a l'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela
pendant 7 jours an moins.

¢)- NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

Les corps creux en béton doivent répondre 4 la norme NM10,01.010 avec une résistance moyenne de
220 daN et aucun élément ne doit offrir une résistance < 4 170 daN. Avant tout coulage, les corps seront
arrosés jusqu'a saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression seront calées
convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L'enrobage des aciers sera particuliérement
soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au
paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L'entrepreneur pourra proposer I'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra étre faite au

Maitre de I'ouvrage

En aucun cas, I'adaptation de ces planchers ne pourra entrainer de plus value au marché. Les frais d'études
et de contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors a 1'entreprise.
ARTICLE 1.7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AGGLOMERES :

Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes MM 10.01.009 NM et aux prescriptions du
D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans fissures.

La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 doit étre telle que les produits de
fabrication considérés présentent une contrainte de rupture a 28 jours au moins €gale aux valeurs minimales
exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant ramenées a la section brute minimale du bloc :

Catégorie Classe de résistance Résistance minimale
a 28 jours (bars)
Blocs pleins PI 120
Pli 80
Blocs creux CI 60
CII 40
CIII 30
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Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arrosés.

Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra étre de niveau et
se recouper d'au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, foutes sujétions
d'échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires & la bonne tenue des ouvrages, la
liaison avec l'ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage des poteaux, poutre,
linteaux, soit par des épingles en acier doux galvanisé de 0 8mm disposées quinconce tous les métres en
hauteur et longueur ainsi que l'exécution d'un linteau en béton armé (préfabriqué ou non) sur tous
les cadres posés dans les cloisons simples).

ARTICLE 1.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS :

Tous les travaux d'enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26.1

Le plus grand soin devra étre apporté a la mise en place du grillage galvanisé destiné & éviter les
fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra étre incorporé dans la
couche de dressage et déborder de 0,20m de part et d'autre de la liaison entre béton et remplissage. I}
sera posé par pointes d'acier galvanisé, de telle sorte qu'aucune fissuration ne sera admise.

- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :

* La premiére, dite couche d'accrochage, aprés arrosage abondant du support, au mortier clair sous
forme de gobetis.

* La deuxi¢me, dite couche de dressage, constituant le corps de I'enduit, sera exécuté aprés 72 heures
(3 jours) minima de la premiére,

- La couche de finition dite « fino » :

Elle sera exécutée aprés 8 jours, de la mise en oeuvre de la deuxi¢me phase de dressage, pour les enduits
extérieurs et aprés 15 jours pour les enduits intérieurs.

Le respect de ces prescriptions reste impératif, Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait a ces
prescriptions sera démolie.

Les enduits de mortier de ciment, mortiers béatards, enduits talochés, etc... Seront exécutés
conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces & recouvrir devront étre débarrassées de
toute partie adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment
humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier.

Le garnissage des trous de boulons d'échafaudage ménagés an moment de la construction, sera
effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tiches. Lors de
I'exécution, il ne devra éire pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de piéces
d'échafaudage.
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LOT 2. ETANCHEITE

ARTICLE 2.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ETANCHEITE

L'entrepreneur se doit de respecter 'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS pour
I'exécution de ce lot. Il doit se soumettre entre autre :
4 l'article 205 du DGA,
au DTU n°® 43 et n® 43.1.
e 3lanorme  NFP 84 -307
e 3ilanorme NFP 84-310
e 3lanorme  NFP 84-315.
Le plus grand soin sera donné a I'exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés, étanchéité
des jardiniéres, passage des conduites d'évacuation et de ventilation etc...
L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :

e La réception des supports, qui doivent étre de planimétrie régulicre, et
admissible. -La réfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches
d'aération et les tubes de ventilation, ou tout autre ouvrage.

e La fourniture, le gardiennage, la manutention a pied d'ceuvre, et la mise en ccuvre de tout matériau
nécessaire pour cette intervention.

e L'exécution de I ‘Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux évacuations, aux
relevés d'étanchéité, a tous inserts, ou incorporations.

e La fourniture et la mise en wuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéite.

e La fourniture et la mise en ceuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de tout
joint de dilatation ou autre.

e -La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéite.

e Les formes de pentes, exécutées & 1,5 cm/m, a partir d'un béton CPJ 35 vers les points les plus
bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure a 3 cm. Cette forme est finie par une
chape au mortier maigte.

-La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par régle de 2 métres,

-La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des terrasses

(Hauteur de 15 ¢m) pendant 36 heures.

L'entrepreneur est responsable pendant la durée de garantie de la fiabilité de 1'étanchéité contre toute
infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution
des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi & I'établissement de 1'étanchéité ou
par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le Maitre de l'ouvrage,
ainsi que les réparations des dommages causés 4 la construction par les réparations des dommages
causés a4 la construction par les infiltrations sous réserve que L'entrepreneur ait été avisé de ces
infiltrations dés leur apparition.

L'entrepreneur doit intervenir dés la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par le
Maitre de 1'ouvrage et prendre toutes mesures utiles.
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LOT 3. REVETEMENT

1 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS :

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution aux
conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du D.G.A ainsi qu’aux D.T.U N°51.1
et 55.

Nonobstant les plans établis par le Maitre de l'ceuvre, il reste entendu que L'entrepreneur s’engage par son offre
a livrer des revétements d’une tenue parfaite et sans défaut.

1-1 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI OU LAVE

Agrégat pour revétement counlé sur place :

Les agrégats entrant dans la composition des revétements coulés sur place en granito poli ou en mignonnette
lavée proviendront des carriéres exigés par le maitre d’ouvrage.

Les grains seront parfaitement calibrés suivant I’aspect du revétement choisi par le Maitre d'ceuvre et le Maftre
de Pouvrage.

La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%

a)- GRANITO POLI :

Les applications de granito poli en sols seront exécutées comme suit:

-Nettoyage parfait du support

-Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum, bien dressée tout en restant rugueuse.
-Appliquer sur la forme une couche d’usure aprés pongage au mortier composé de 50kg de ciment (teinté a la
demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas par action chimique du ciment} pour
130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment pour 130kg de grains concassés pour les plinthes,
seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 & 8mm selon I’effet recherché. Le dosage en eau de ce mortier sera fait
de telle maniére que le mélange ne présente ni partie séche ni excés de fluidité.

11 sera répandu a la truelle, lissé et damé, I’excés de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant apparaitre
que e minimum de ciment nécessaire 4 un bon scellement (8 a 12%).

Aprés la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement i la meule de Carborundum ou tout autre abrasif
équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en procédant entre deux
opérations a un rebouchage au coulis de ciment pour les petits vides jusqu’a ’obtention d’un poli satisfaisant,
sans rainures et doux . Les joints seront disposés suivants plans de calepinage de I’architecte.

1-2 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX

MATERIJAUX :
Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en exécution, aux
conditions et prescriptions du devis général d’architecture et des normes en vigueur.

I) - Carreaux en grés cérame

Les carreaux doivent &tre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit étre
lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gergure ni épaufrure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant, les dimensions,
les coloris et la qualité sont i soumettre a 1’approbation du Maitre d'csuvre et du Maitre de I’ouvrage, les
carreaux doivent étre classés « ler choix » .

I)- Carreaux de faience :
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Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrétes doivent étre vives et parfaitement dressées.
A la cassure, la structure doit &tre uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de chaux ou de
quartz.

111}~ Mode de pose de revétement

Avant la pose des revétements, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous déchets. Les
carreaux seront posés suivant la méthode dite « a la bande » au cordeau et au pilon, a bain soufflant de mortier
de ciment. Cette couche de mortier doit avoir, aprés pose, au minimum lcm d’épaisseur. Les carrcaux doivent
étre posés de maniére  ce que ’adhérence du mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints
afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d’obtenir un scellement convenable.

IV)- Tolérance de pose :

Planitude, une régle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur 4 3mm.
Alignement des joints, la méme régle, posée de sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords
homologues de deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement supérieure
4 Imm en plus des tolérances de calibrage.

1°/ - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS :

L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des cdbles électriques et
téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines de ventilation, dans le coffrage ou dans
le Béton des dalles pleines, planchers nervurés, poteaux ou dans la magonneries, prévues sur les plans de béton
armé, d’architecture et des plans d’exécution des lots secondaires.
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LOT 4. MENUISERIES BOIS - MENUISERIE ALUMINIUM -
MENUISERIE METALLIQUE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes de la
présente description.

Les dessins de principe seront fournis par le Maitre d'ccuvre. Au cas ol l'entrepreneur constaterait des omissions
ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maitre d'ceuvre et obtenir son agrément avant d'adopter une
solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par le Maitre d'ceuvre.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qu'il est
rigoureusement interdit de dégrader.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l'entrepreneur devra exécuier tous ses travaux ou
installations conformément aux normes et réglements en vigueur au Maroc a la date de la remise de son offre, ou
a défaut, aux normes et réglements frangais.

Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou installations, sans prétendre a
aucune indemnité,

Nonobstant les plans établis par le Maiire d'oeuvre, il reste entendu que I'entrepreneur s'engage par son offre 4
livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut.

I-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUMENUISERIE BOIS

-N 52.001 : Régles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie

- B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54.100 ET 110 : Panncaux de particules

- B 54.150 : Contre-plaqués - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique

-P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U. N°36.1 relatif aux travaux de menuiserie bois

-D.T.U.N°37.1 etadditif N°1 relatif de menuiseries métalliques.

Les travaux de menuiseries comprennent, la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la
distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques pour
calfeutrement, font partie du marché.

L'entrepreneur demeurera responsable de I'alignement et de 'aplomb de ses menuiseries.

L'entreprencur devra tous traitements et protections imposés par le présent marché.

11 devra en outre, le réglage et 'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs prévues au présent
marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées, par batiment, sur des
panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant a clef.

Dans le cas ol cette clause ne serait pas respectée, une moins value serait appliquée au décompte définitif,
suivant appréciation du Maitre d’ceuvre.

Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques des bois utilisés, ainsi
que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules, doivent étre conformes aux
dispositions prévues par les normes.

Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous défauts.

Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maitre d’ccuvre et descriptif particulier.

Les portes 4 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés.

Les panneaux seront collés 2 la presse de chaque c6té d'une ossature lamellaire en sapin blanc composée a
intervalles réguliers, des points d'appuis formés par des lattés de 25 mm, assemblées au cadre au moyen
d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm.

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées, embrevées. Ces alaises devront aprés ajustage, avoir une
largeur apparente constante.

Les cdtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des cbtes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE.
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Le systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances
dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.

En cas de nécessité, I’entrepreneur sera amené a corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en
accord avec le Maitre d’ceuvre.

2-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM

Les métaux mis en ceuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une mani¢re générale répondre
aux conditions suivantes :

- Etanchéité absolue 4 I’air et a la poussiére,

- Etanchéité absolue & I’eau de pluie,

- Inoxydabilité des métaux non ferreux,

- Rigidité des €léments montés.

Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés 4 la machine-outil pour ne pas détériorer I’anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur
le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour ’évacuation des eaux de condensation ou
d’infiltration. Ils comporteront, en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique profilé, contribuant
a I’herméticité des ouvrants.

L’&tanchéité, au nivean du gros-ceuvres sera assurée par du mastic spécial, 8 soumettre a I’approbation du
Maitre d’ceuvre.

L’anodisation des profils aluminium ne devra pas étre inférieure a 18 microns, elle sera uniforme pour tous les
¢éléments.

DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX

L’entreprise adjudicataire doit présenter les échantillons des profilés, vitrage et quincailleries, pour
approbation de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant d’entamer les travaux.

CONCEPT DU PRODUIT :

Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée, épaisseur des dormants 40mm, des ouvrants 45mm.
PROFILES:

Les profilés extrudés seront en alliage d’aluminium n°6060 qualité batiment de la gamme profils systeémes ou
équivalent.

PROTECTION:

Par anodisation chimique suivant cahier des prescriptions spéciales.

Les profilés sur stock sont disponibles en finition anodisée classe 15 (15 & 18 microns) selon la norme NFP
24 351.

Par thermolaquage polyester, I’épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les surfaces
continuellement visibles.

DORMANT:

Tubulaire d’une épaisseur 40 mm avec possibilité de clipper la bavette.

OUVRANT:

Tubulaire de forme arrondie sur I’intérieur et I’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm.
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ASSEMBLAGE:

Des dormants et des ouvrages au moyen d’équerres 4 pions, ou a coller et A sertir. Toutes ces piéces
d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox.

VITRAGE:

Simple ou double suivant descriptif de 6mm et 8 mm, teinte ou clair au choix de I’architecte, maintenu par 2
joints et une parclose clippé d’une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent
obligatoirement étre du c6té intérieur de la construction.

DRAINAGE:

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en
place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de I’ouvrant de fenétre et masqué et évite I’ utilisation de busettes rapportées. 1l se fait par pergage
ou poingage.

Le drainage de I’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets
anti-retour.

FENETRES :
Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre
pour les fenétres et porte-fenétres.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’cuvrant et le dormant par contre-cale
permettant le réglage en hauteur.

Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre et leur modéle sera adapté aux poids et dimensions des
menuiseries.

Yerrouillage:

Par poignée crémone a % tour en aluminium laqué pour les chéssis 4 un et deux vantaux.

La fermeture se fait par crémone 2 points, avec giche clamer haute et basse pour les fenétres, dans la feuillure
du dormant.

Pour les portes-fenétres, des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixés sur la tringle de crémone
ainsi que des giches a clamer sur le semi-fixe.

Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant.

CHASSIS A SOUFFLET:

Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre.
Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’ouvrant et le dormant par contre-cales
permettant le réglage en hauteur.
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Verrouillage:

Par loqueteau a clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm.
Par commande 2 distance.

Quincaillerie & soumettre  ’approbation de 1’ Architecte et maitre d’ouvrage.
PORTES SUR PAUMELLES

Etanchéite :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.

Yerrouillage:

La fermeture se fait par serrure a 1, 2 ou 3 points, avec péne commandée par béquille aluminium et péne de
sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

OUVRANT A L’'ITALIENNE

Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par des compas "parallélogrammes" en inox permettant de supporter un poids de 100 kg.
Verrouillage:
La fermeture sera par poignée batteuse ou poignée mono commande crémone demi-tour.

OUVRANTS COULISSANTS

Etanchéité :
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par double barri¢re de joint brosse en polypropyléne, roulettes en polyamide monté sur
roulement 4 aiguille, et anti-dégondage des ouvrants par guide en polyamide.

Yerrouillage:

2 fermetures par coquille intégrée au montant avec mécanisme anti-fausse manceuvre et péne inversé pour anti-
dégondage.

3-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURES
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La quincailleric sera toujours de premiére qualité et choisie, en principe dans les catalogues de maisons réputces
pour |’esthétique et robustesse de leurs fabrications.

A cet effet un tableau comprenant I’ensemble de la quincailleric et serrurerie, sera présenté, pour approbation.

1l reste expressément entendu que le Maitre d’ouvrage est seul habilité a choisir les quincailleries, soit dans la
gamme répondant aux critéres de la base des exigences du cahier des charges, soit dans la gamme proposée par
I’entrepreneur.

4- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE METALLIQUE
NORMES

- P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique

-P 26.314 : Serrures tubulaires

- P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U.N°37.1 etadditif N°1 relatif de menuiseries métalliques.

GENERALITES

Les travaux de menuiseries comprennent la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le montage et la
distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs metalllques pour
calfeutrement, font partie du présent marché.

L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de l'aplomb de ses menuiseries.

L'entreprencur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché.

Il devra en outre, réaliser le réglage et l'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

PRECADRES - CADRES

- Pré cadres métalliques
Les pré cadres seront réalisés en acier zingué et comporteront les pattes  scellement necessaires, ainsi qu'un
systéme de vissage permettant de recevoir le dormant.

- Cadres métalliques

Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les prés cadres. Les cadres devront étre
protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm minimums et la profondeur
correspondante a l'épaisseur des batis.

Les piéces d'appuis seront réalisées en acier zingué.

COUVRE-JOINTS

L'entrepreneur aura  sa charge ['habillage et le calfeutrement de toutes les menuiseries par des couvre-joints,
qui seront formés de chambranles en acier zingué. Ils pourront étre placés a l'intérieur ou a l'extéricur.

FERRONNERIE

Les métaux (t6les ou profilés) seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions éditées dans le
R.E.EF. par I'association frangaise de Normalisation (AFNOR)

Ils seront travaillés avec le plus grand soin.

Les assemblages seront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre ct alignés, sans cavité, ni deformation. Ils
seront faite électriquement.

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés a chaud ou pliés & froid, dans ce dernier cas,
les épaisseurs des tles seront détermindes par la nature des ouvrages, leurs dimensions et I'usage qui en est
prévu: elles ne seront pas cependant inféricures & 20/11éme. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en
atelier recevront un traitement antirouille réalisé de la fagon suivante :

- Décapages, brossage et nettoyage des métaux,
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- Application d'une couche de décalaminage et de deux couches d’antirouille.
Les menuiseries qui auront ¢té peintes avant réception seront refusees.

TOLERANCES

Les cdtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique sont des cotes
théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des travaux de GROS-OEUVRE. Le
systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et
comportera les éléments nécessaires qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, ie menuisier sera
amené a corriger les défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec I'Architecte et le B.E.T.

QUINCATLLERIES ET SERRURE

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité.

Ces quincailleries seront complétées, du modéle le plus récent, et spécialement étudiées en fonction des
menuiseries a équiper.

Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-giche.

Les serrures de sfireté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en siireté des deux cotés, soit en
slireté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
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LOT 5. ELECTRICITE CFO - CFA

Tous les matériels et matériaux de I’électricité et lustrerie doivent étre conforme & la norme marocaine
en vigueur a la date de passation du marché ou a défaut les normes internationales.

Textes spéciaux :

L'entrepreneur se doit de respecter I'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS. 11

doit se soumettre entre autre aux :

-Prescriptions locales exigées par le service distributeur d'énergie

—Cahier de prescription commune du Ministére des Travaux Publics, et les prescriptions du Devis
Général d'Architectures.

-Les normes marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif 4 I'exécution
et I'entretien des installations de premiére catégorie.

-Les normes marocaines 7.11 CL 006, éditées par le Ministére des Travaux Publics, relatif aux régles
techniques de branchement de premiére catégorie entre le réseau de distribution et la source
d'Alimentation principale des installations intérieures.

—).'arrété du ministére des Travaux Publics n°350-67 du 15/07/1967.
ARTICLE N° 5.1. PRESCRIPTIONS GENERALES

L'Entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous les travaux de percements, rebouchages de trous
ou, tranchées ou saignées, dans des matériaux de toutes natures.

Ces rebouchages seront toujours exécutés avec soins par un magon trés qualifié qui réalisera les
raccords avec des matériaux identiques ainsi que la peinture correspondante.

ARTICLE N°5.2. QUALITE DES MATERIAUX ET MATERIFELS

2.1-Les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en
cuvre, devront satisfaire, aux réglements particuliers en vigueur au Maroc et aux desideratas de la
Régie Distributrice d'énergie

2.2-A titre indicatif I'Entrepreneur est soumis aux dispositions définies par les Normes suivantes
Les Normes Marocaines 7.11.CL 006, édiiées par le Ministére des Travaux Publics et des

Communications concernant :

Les régles techniques des installations de branchement de premiére catégorie comprise entre le
réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.

Les Normes Marocaines 7.11 CL 005, éditées par le Ministére des Travaux Publics et des
Communications concernant l'exécution et l'entretien des installations de premiére catégorie.

Les régles de construction et d'installation de postes de livraison ou de transformation raccordées a un
réseau de distribution publique ou privée de deuxi®me catégorie, éditées par le Ministére des Travaux
Publics et des Communications (suivant arrété n° 566-70 du 2 Octobre 1971).

Les normalisations, spécifications, régles techniques en vigueur au Maroc concernant les installations
téléphoniques et télégraphiques.

Les décrets circulaires ministériels et réglements divers en vigueur du Maroc, en particulier a l'arrété
du Ministére des Travaux Publics n°® 350-67 du 15 Juillet 1967 et a l'arrété viziriel du 28 Juin 1938.

L'application de ces documents auxquels les installations susvisées peuvent étre tenues de satisfaire ne
dispense pas de respecter les prescriptions, régles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux
que particuliers ou locaux, qui seront publiés postérieurement a I'¢laboration du présent marché,

Ils doivent &tre de meilleure qualité avant leur mise en ceuvre, ils doivent étre soumis 4 l'approbation
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et précédée par l'essayage de conformité.
ARTICLE N°5.3. VERIFICATION DES MATERIEL.S

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les quantités de
matériels vérifiées testées et approuvées, indispensables a la bonne marche des travaux, et dont
'échantillonnage aura été accepté par le maitre de I'ouvrage.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et
la qualité des matériels

Les essais des matériels seront a la charge de 'Entreprencur pour tous travaux ou fournitures dont
l'essai aura été demandé par le B.E.T ou le Maitre de I'Ouvrage.

Les essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agréé,

Si, aprés essais, les échantillons de matériels préparés ne répondant pas aux caractéristiques fixées par
les régles, tous les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors de la vérification par le
B.E.T seront détruits et reconstruits aux frais de 1'Entrepreneur, indépendamment des dommages et
intéréts que Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de revendiquer pour le retard apporté aux travaux
et perturbations que cela pourrait causer a l'ensemble de 'installation.

ARTICLE N° 5.4. LIMITE DES PRESTATIONS
Le présent marché comprend :

- Les études complémentaires d'exécution et les documents justificatifs relatifs 4 ces travaux ainsi
que l'approbation par les régie et le suivie des autorisations administratives

- Les mises en ceuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que l'exécution des travaux
divers

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées

- Les mises au point des installations.

- Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps d'état.

- Les traversées des ouvrages de magonneries sous la surveillance de I'ingénieur du Gros -(Euvre.
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages
éventuels, soigneusement reéalisés.

- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons que 'adjudicataire est tenu d'exécuter
avant les enduits, faute de quoi il aura 4 sa charge tous les rebouchages et raccords qu'il aura
obligation de sous-traiter au gros ceuvre.

- Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, etc...

- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages

- Les produits et fourreaux a interposer sur les gaines et tuyauteries avant calfeutrement, au
droit des passages de parois

- Tous les supports de gaines, tuyauteries et appareils avec dispositifs anti-vibratiles

- Les percements qui n'auraient pas été demandés en temps utile et calfeutrement avec des
matériaux compatibles avec ceux des parois.

- L'entrepreneur s'assurera que les ouvertures, trémies, gaines, sont adaptées au passage et a la
visite des appareils, il signalera au maftre d'ceuvre les mises au point qui pourraient étre
nécessaires. -Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celles des autres
ouvriers travaillant au voisinage de ses installations.

- L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur [a
solidité des constructions, ou des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite

- L'eau, I'électricité, les combustibles ainsi que tous ingrédients ou fluides, nécessaires pour les
essais sont compris dans le présent lot.

ARTICLE N° 5.5. RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR AVEC LEDISTRIBUTEUR
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur ou la régie locale pour

obtenir tous renseignements utiles pour ['exécution de ses travaux, se permettre a toutes vérifications et

© Y
Travaux de construction de 'ISTA RICH Lk -

e



visites des agents de ces services et fournira tous documents et piéces justificatives demandés.

L'Entrepreneur devra notamment respecter les réglements particuliers imposés par les services
locaux du distributeur avec lesquels I'Entrepreneur devra se mettre en rapport avant
{'approvisionnement pour les matériels et avant l'exécution pour les travaux.

Il devra également établir les demandes d'abonnements, se procurer et remplir les formulaires
nécessaires et les soumettre au Maitre de 1'Ouvrage pour accord et signature.

ARTICLE N° 5.6. CANALISATIONS ELECTRIQUES

6-1-Nature :

Les alimentations basse tension entre les coffrets compteurs et les tableaux électriques des
constructions seront en cdble U1000R02V, posés avec protection mécanique (tube annelé double
paroi flexible en polyéthyléne).

[y

La distribution basse tension & l'intérieur des constructions a partir des tableaux de protection
correspondanis jusqu'aux points lumineux et les prises de courant se fera soit par cdble U1000 RO2V
soit par cdble UO7UV posé sous isorange encastré ou tubage en PVC annelé flexible non propagateur du
feu (gris) posé dans les faux plafonds.

6-2-Section des conducteurs :

La section des conducteurs actifs sera déterminée en fonction des intensités admissibles (tableau 35 normes
CI. 005) et des limites de chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (5 % pour
les circuits lumigres, 8 % pour les circuits forces) sans étre inférieur & 2,5 mm2 pour les circuits prises de
courant et 2,5 mm?2 pour les circuits d'éclairage.

Pour les lignes principales, la section du conducteur neutre pourra étre réduite dans la mesure on le
péle correspondant de 1'appareil de protection sera réglé a l'intensité nominale de cette section.

La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément a la norme marocaine en vigueur a
la date de passation du marché.

6-3-Repérage :

Pour les conducteurs H 07 — V.U. on respectera dans toute l'installation des continuités de couleur d'isolant
pour :

-Les conducteurs de phase (de préférence rouge ou jaune). Si la méme couleur est utilisée pour les trois phases, on
numérotera chacune d'elle par abréviations sur bande « Sterling » type P.H.I ou son équivalent.

—Le conducteur neutre (obligatoirement Bleu Clair).

-Le conducteur de terre (obligatoirement Jaune torsadé, Vert).

—Le conducteur phase obligatoirement rouge

-Pour les cibles on repérera les conducteurs par abréviation sur bande « Sterling type P.H.I ou son équivalent.

ARTICLE N°5.7. TABLEAUX, ARMOIRES ET COFFRETS

Les tableaux seront préfabriqués, étanches LP. 549 pour les ammoires métalliques, I. P.305 pour les tableaux
secondaires, en tole électro zinguée peinte a laque glycérophtalique, ou en polyester, équipés de portes fermant
par poignée avec serrure.

Ils comprendront l'appareillage nécessaire pour la protection, de sectionnement et la commande des circuits.
Ils seront réalisés conformément aux prescriptions ci-dessous
- Appareils fixés sur rail DIN, OMEGA ou son équivalent.
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- Céblage en H07 VU

- Apparcillage prise avant ou arriére.

- Repérage de tous les appareils par étiquette gravée sur barreau.

- ortie de cdble par presse-étoupe.

- Pour les tableaux concemés, télécommande ramenée sur borniers avec repérage et contacts 0. F. de report
d'alarme et signalisation.

- Barrette de terre et de neutre pour les départs individuels

- Les tableaux doivent s'ouvrir c6té circulation.

ARTICLE N° 5.8. DE COUPURE ET DE PROTECTION

Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement 300
4 500 mA pour les appareils 4 moyenne sensibilité et 30 mA pour les appareils & haute sensibilité.

Les coupe-circuits seront tous du type fusible H.P.C. type cartouche ou 4 couteau déterminé conformément
au tableau a la norme marocaine en vigueur a la date de passation du marché

Les commandes « Normales » d'éclairage seront réalisées par interrupteurs unipolaires calibre 10 A et 4 contacts
argent.

Les circuits issus du tableau de répartition devront satisfaire aux régles suivantes :
- Les foyers lumineux fixes devront étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a

Cette fonction.
- Les socles de prises devront étre alimentés par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers

lumineux fixes,
- Un circuit ne pourra desservir plus de huit (8) points d'utilisation.

Les modéles d'interrupteurs et de té1é rupteurs encastrés seront fixés par vis et non par griffes.

Les prises de courant normales seront de type calibrées & 16 A, 20 A. Au-dessus des sols granito, carrelés ou
cimentés et comprendront une fiche de terre reliée au circuit général de terre. Les modeles encastrés seront fixés
par vis sur le boitier a l'exclusion de tout systéme a griffes.

ARTICLE N° 5.9. APPAREILS D'ECLAIRAGE

Des douilles de lampes & incandescence seront en laiton sauf dans les locaux humides ol a elles seront
en porcelaine, elles seront du type a bafonnette jusqu'd 150 W et & vis au-dela,

Les douilles 4 interrupteur seront interdites, tout repiquage de conducteurs sera proscrit.

Les tubes fluorescents seront du type « Blanc soleil de lise » dans tous les burecaux et du type « Blanc
industriel » dans les locaux techniques.

Les appareils fluorescents seront tous du type compensé. Les ballasts seront noyés dans la résine
polyester, et du type a allumage instantané.

Les appareils utiliseront des lampes fluorescentes 4 haute efficacité lumineuse a longue durée
d'utilisation munie de douilles normalisées & allumage instantané.

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoeir diffusant et anti-éblouissant, tout en conservant
un bon rendement lumineux.

Les reflets et effets stroboscopiques seront autant que possible évités.
Les appareils étanches a la poussiére et I'humidité auront des entrées de cables par presse-étoupe.

L'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur de puissance d'ensemble
(Cos0,85 minimum perte minimum 20 %).
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Il devra étre silencieux, et si possible, d'un type unifié pour I'ensemble de I'installation.

Equipés de filtre antiparasite et de ballasts & faible champs magnétique pour ne pas influencer les
circuits électriques de mesures et les télécommunications dans les locaux concernés.

Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.
Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére antivibratile.

L'accrochage des tubes fluorescents devra étre parfait et éviter tous les risques de chutes dus a des
vibrations.

Dans tous les cas, 'appareil proposé, devra étre d'un entretien facile et ne nécessitera qu'une seule
personne pour celui-ci.

Les appareils, spécifiés tels, devront étre parfaitement étanches a la poussiére.

Pour les appareils de lampes & incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de
douilles.

ARTICLE N° 5.10. NIVEAUX D'ECLAIREMENT MOYENS RECOMMANDES
Chaque type d'appareil d'éclairage est choisi suivant le type du local.

Les calculs de niveaux d'éclairement et le choix des appareils devront étre ¢tablis en fonction des
critéres qualificatifs et décoratifs pour 1'éclairage intérieur artificiel.

Le niveau d'éclairement demandé devra étre obtenu aprés une période minimum de 150 heures de
fonctionnement.

Les niveaux d'éclairement moyen prévus a 1,00 m du sol sont les suivants :
Niveaux d'éclairement
- Bureaux350 lux

- Circulations150 lux

- Locaux sociaux250 lux

- Locaux techniques250 lux

- Stockagel00 lux moyen dans toutes les allées de circulation sur les 5
niveaux de stockage et au niveau des paliers du Monte-charge

- Réception / Expédition250 Jux

- Stationnement et aire de livraison 40 lux.

- Extérieur autres fagades10 lux.

ARTICLE N°5.11. PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS
ELECTRIQUES

D'une maniére générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par
les courants électriques seront réalisées conformément aux indications du chapitre 6 de la norme

marocaine en vigueur 3 la date de passation du marché ou a défaut les normes internationales.
Toutes mesures devront étre prises contre les contacts en particulier dans les tableaux électriques
qui seront fermés & clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prises de courant dont
I'accés nécessite.

Contre les contacts indirects, on procédera :

- D'une part, 3 la mise & la terre de toutes les masses susceptibles d'étre mises sous tension,
des liaisons équipotentielles des salles d'cau, des fiches de terre, des prises de courant, a travers

H e
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un circuit de terre.

- D'autre part, a l'installation de disjoncteurs différentiels haute et moyenne sensibilité
avec sélectivité de déclenchement ¢t qui devront ouvrir les circuits.

ARTICLEN°5.12, DETERMINATION DESBESOINS

r

12-1-Facteur de simultanéité :

Eclairage: 0,8 a4 1
Chauffage électrique: 1
Conditionnement d'air - Prise de courant: 0,8 a 1

Appareils de cuisson0,1 + 0,9 / N [Ni étant le nombre de prises] : 0,8 avec régulation
d'échelonnage de mise en route.

Plomberie sanitaire: 0,75
12-2-Appareils de protection et coupure B.T :

—Calibre inférieur au minimum de 10 % au calibre maximum admis par le type d'appareils.

12-3-Sélectivité :

—-10 % minimum de différence entre les calibres de deux appareils en série.

12-4-Commande des appareils de coupure (1-1PC) de circuits :

- Eclairage fluorescent et incandescent en direct coupure maximale admise 400 W, 6 appareils
de I.x36 W.

—Autres circuits d'éclairage en direct, coupure maximale admise 6 A.

12-5-Distinction entre appareil de coupure et de protection :

~La coupure en charge d'un circuit se fait sur un appareil distinct de celui de protection.

Tous les matériaux proposés par l'entrepreneur doivent étre de fabrication standard, sauf
dérogations spéciales et soumis & 'agrément du B.E.T.

L'Entrepreneur doit justifier par des documents ou par des procés-verbaux ou attestations d'essais,
que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions normales d’exploitations
demandées.

ARTICLE N° 5.13.MISE EN OEUVRE DES FOURNITURES

13-1-Percements. scellements et fixations diverses :

Tous les percements, scellements et fixations diverses sont a la charge de 1'Entrepreneur.
Les réservations importantes sont réalisées par I'Entrepreneur suivant les indications fournies par
lui.

Pour l'exécution des scellements que 'Entrepreneur est amené & effectuer, I'emploi du ciment
doit étre du type prise rapide, le plitre étant interdit.

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, I'Entrepreneur doit exécuter des
raccords antirouille dans le cas oll des soudures ou des percements doivent étre réalisés.

Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées.

Travaux de construction de I'ISTA RICH L{ ()

S



13-2-Traversées des parois :

Elles doivent répondre aux normes marocaines en vigueur a la date de passation du marché ou a
défaut les normes internationales. Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements
nécessaires a leur pose sont effectués par 'Entrepreneur.

Ils doivent &tre d'un diamétre approprié a celui des cdbles dont ils assurent le passage et
dépasser sur chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimétre.

13-3-Repérages des cébles :

Les cdbles spécifiques aux appareils sont relevés tous les 3 métres a leurs points de départ,
changements de direction et d'aboutissement par une bague dont I'indication doit correspondre aux
schémas fournis.

13-4- Visseries et boulonneries :

Seul I'emploi de boulonnerie et de visseries cadmiées est admis.

Les toles sont de qualité double décapage, traitées au chromate de zinc, soigneusement
mastiquées ¢t poncées avant peinture.

Toutes les parties métalliques sont recouvertes d'une couche de minium de plomb contenant au
minimum 20 % d'huile de lin.

13-5- Céable :

Les cables utilisés sont du HO 7 V U ou HO 7 V — R dans les coffrets : pour la distribution
secondaire U 1000 RO2 V.

13-6 - Mise a la terre équipotentielle

- Les circuits de la terre équipotentielle sont également indépendants pour chaque piéce humide,
en 'occurrence la salle d'eau, les W-C, et les cuisine.

- Ce circuit sera raccordé a toute piéce métallique du réseau de plomberie, et relié 3 1a terre
générale existante.

- La mise a la terre de I'ensemble de I'édifice, est exécutée en reliant I'armature des fondations
par une bande en cuivre de 28mm?2 faisant boucle sur I'ensemble des armatures des chainages de
chaque immeuble, la dite bande sera relié & un piquet galvanisé enterré a profondeur de sol
humide, et elle sera par ailleurs reliée aux tableaux des protections.

- Le test de mesure de cette mise  la terre est effectué lors des réceptions, elle doit obligatoirement
répondre aux normes et réglementation en vigueur et aux exigences du service distributeur
d'énergie

ARTICLE N° 5.14. INSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS

L'Entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du Maitre de I'Ouvrage un technicien expérimente,
qui doit expliquer le fonctionnement et les réglages de I'installation pendant une période de DIX
JOURS (10 JOURS). 1l doit remettre au Maitre d'Guvre et & son personnel un manuscrit donnant les
explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les schémas détaillés et
notices techniques de mise en marche.

DISPOSITIES DE SECURITE INCENDIE:
ARTICLE N° 5.15. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
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Les prestations 4 la charge du présent lot comprendront :

la centrale de sécurité incendie comprenant un SDI et un CMSI de type 1 adressable
les équipements de détections incendie (détecteurs automatiques et manuels)

les diffuseurs sonores

les liaisons électriques

'alimentation de sécurité incendie

le tableau répétiteur adressable
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art et aux normes techniques en vigueur.

ARTICLE N° 5.16. NORMES

Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie (S.S.I.) a respecter :

Systémes de sécurité incendie (5.8.1.) — Disposition générales.

Systémes de sécurité incendie (8.5.1.) — Régles d'installation.(1)

Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Régles d'exploitation et de maintenance.(1)é

centraliseurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.1).

Systémes de sécurité incendie (8.S.1.) — Unités de signalisation (U.S.).

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Equipement d'alarme (E.A.).

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Dispositifs actionnés de sécurité (D.S.A.)

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Dispositifs de Commande manuelle (D.C.M), Dispositifs
de commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), Dispositifs de commande avec signalisation
(D.C.S8.), Dispositifs adaptateurs de commande (D.S.A.)

Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — alimentation électrigues de sécurité (A.E.S.).

Matériels de détection incendie — Détecteurs, tablecaux de signalisation et organes intermédiaires.
Matériels de détection incendie — Détecteurs Autonomes déclencheurs (D.A.D.).

Matériels de détection incendie —Tableau de signalisation a localisations d'adresse de zones.
Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S,).

L'application de ces normes ou réglements ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles,
circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux ainsi que tous les textes

Officiels complétant ou modifiant les pidces dont il est fait état, et qui scront publiés postérieurement
a 1'élaboration du présent marché.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes édités et en cours d'édition, tant
marocains qu'européens, ce sont les spécifications préconisées par le derniére version qui seront
appliquées.
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LOT 6. PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION INCENDIE,
CLIMATISATION ET AIR COMPRIME

ARTICLE N° 6.1. PLOMBERIE SANITAIRE ET PROTECTION INCENDIE

Tous les matériels et matériaux de la plomberie sanitaire et protection incendie doivent
étre conformes 3 la norme marocaine en vigueur a la date de passation du marché.

1°/ Textes spéciaux :

-L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS ainsi que
toutes les exigences du service distributeur d'Eau Potable.
I1 doit se soumettre entre autre :

-DTU 61.
-Le code des conditions minimales d'exécution de plomberie et des installations sanitaires urbaines

(P.41.204 ct P41 204).

N.F P.41-205 Abaque pour le calcul des conduites d'cau
extrait de NFP 41 -201,

DTU P.41-211

DTU P.41-214

NF P.41-505

NF P.43-001 Robinetterie de batiment

ARTICLE N° 6.2. OBJET DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
PLOMBERIE

Le présent Cahier des Spécifications Techniques de PLOMBERIE a pour objet de définir les conditions
des fournitures mise en ceuvre des matériaux et matériels entrant dans les installations de plomberie
du présent marché.

Ces spécifications Techniques visent & étre aussi générales que possible. Elles peuvent done contenir
des Spécifications relatives A des appareils ou équipements ne faisant pas partie des installations
demandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement ct devraient étre
observées pour toutes variantes que proposerait 'Entrepreneur et dans lesquelles ces appareils ou
équipements figureraient.

En cas de désaccord entre ces Spécifications Techniques Générales et une spécification
contenue dans les Spécifications Techniques Détaillées (S.T.D) c'est cette derniére qui prévaudrait.

ARTICLE N° 6.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent essentiellement :

Les alimentations en eau a partir du réseau de la ville.

Les postes de comptage.

Les distributions internes d'eau.

Les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales jusqu'aux regards.

Les fournitures, pose et raccordement des appareils sanitaires et siphon de sol.

L'installation de plomberie ne doit étre la cause, ni de la production, ni de la propagation de bruits.

ARTICLE N° 6.4. DOCUMENTS DE REFERENCE
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D'une fagon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux articles du D.G.A. aux normes en
vigueur aux régles de I'art, aux dispositions du projet et celles arrétées d'un commun accord pendant la période
de préparation.

L'installation devra se conformer en particulier aux régles suivantes tant qu'elles ne sont pas contraires au
marcheé :

Les réglements locaux concernant l'alimentation en eau et en électricité des immeubles, et en particulier ceux

du distributeur de la ville.
Le devis général réglant les conditions d'exécution des travaux, de fourniture et de pose de conduite d'eau approuve
le 26/10/1934 (Edition 1952).

Les normes AF N OR.

Les DTU en vigueur.

Les normes marocaines en vigueur a la date de passation du marché

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, I'entrepreneur devra se conformer au plus récent
d'entre eux.

Toutefois, toutes les installations seront exécutées par référence aux D.T.U. et aux régles de l'art applicables
aux présentes installations a la date de I'appel d'offres.

A défaut de réglementation marocaine, I'adjudicataire du présent lot devra se conformer aux réglements
étrangers agréés par 'Administration Marocaine, en particulier ceux définis par la circulaire 2.141 du 13
Juillet 1987 du Ministére des Travaux Publics de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres.

ARTICLE N° 6.5. BASES DE CALCUL

a-Alimentation
Les débits minimaux a prendre en considération pour le calcul des installations d'alimentation ainsi que les
diamétres intérieurs mini des canalisations de raccordement des appareils sanitaires pris individuellement seront

comme suit :
Appareil Débits Diameétre Mini
(mm)
Evier 0.20 12
Lavabo 0.20 10
Bidet 0.20 10
Baignoire 033 14
Douche ¢.20 12
W-C avec réservoir 0.i2 10
W-C arobinet 1.50 0 du robinet
Urinoir a robinet 0.15 10
Lave-mains 0.10 10
Bac a laver 033 13
Lavabo collectif 0.05 Suivant nombre de jet
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b-Evacuation eaux usées et vannes

Les débits d'évacuation des appareils sanitaires ainsi que les diameétres intérieurs mini de
raccordements pour les évacuations seront pris comme suit :

Appareil Debits Diamétre Mini
(mm)
Evier 0.75 40
Lavabo 0.75 30
Bidet 0.50 30
Baignoire 1.50 40
Douche 0.50 40
W-C avec réservoir 1.50 100
Urinoir 4 robinet 0.50 40
Lave-mains 0.50 30
Bac 4 laver 0.75 40

¢)Evacuation eau pluviale

Les évacuations des eaux pluviales seront dimensionnées a raison de 3 1/ mn / m?, conformément aux
normes marocaines en vigueur 3 la date de passation du marché ou a défaut les normes
internationales

d) Simultanéité
La simultanéité sera déterminée selon la relation. 0,8/(racine (n-1)

n étant le nombre d'appareils

e)Collecteurs

La hauteur d'eau maximale normale dans les tuyaux pour 'évacuation des eaux usées doit étre égale
a la moitié du diamétre.

ARTICLE N° 6.6. PERCEMENTSET SCELLEMENTS

Les percements et les scellements ne doivent pas nuire 4 la résistance des ¢léments porteurs.
La nature des scellements ou bouchements doit £tre appropriée aux ouvrages qui les subissant.

En particulier dans les sous-sols, cave, chaufferie et dans tous les lieux humides, les scellements et les
bouchements doivent étre faits en mortier de ciment.

I1 est interdit de faire des percements ou des scellements dans des ouvrages comportant une

étanchéité.

ARTICLE N¢ 6.7. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES CANALISATIONS
v" Tubes Acier :

Les tubes acier doivent avoir une épaisseur et un diamétre uniformes, et satisfaire aux essais de
pression. Ils ne peuvent étre utilisés que pour les distributions d'eau.
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Les tubes acier doivent étre de I'une des catégories suivantes :

a- Tubes filetés dits « tubes gaz » tarif 1 pour tuyauteries a diamétre inférieur ou égal a 50 mm et tarif 3
pour tuyauteries & diametre supérieur a 50 mm.

b-Tubes acier sans soudure tarif 3 du fabricant.

¢- Tubes acier sans soudure laminé a chaud, tarif 10 des fabricants, pour tuyauteries colonne séche,
pression d'épreuve 75 kg/cm?.

Les tubes seront galvanisés 4 chaud extérieurement et intérieurement par immersion dans le zinc en
fusion.

Le revétement doit étre homogéne et la cristallisation réguliére.

Leur assemblage est effectué au moyen de raccords galvanisés a visser en fonte malléable, de
raccords a bagues, de brides, ou par brasure ou soudobrasure (procédé gaz-flus).

Les raccords devront étre exempts de fentes, criques, soufflures, et autres défauts. Les
filetages doivent étre entiers, calibrés et axés sur la piéce elle-méme.

Les tubes en acier galvanisé ne peuvent étre utilisés que s'ils portent une marque de fabrique
indiquant leur conformité aux normes.

Les piéces spéciales peuvent en cas de besoin, étre exécutées en tubes acier noir assemblés par
soudure et galvanisés a chaud intérieurement aprés fabrication.

v Tubes en cuivre :
Les tubes utilisés normalement sont en cutvre écroui.
Les tubes en cuivre recuit ne peuvent étre utilisés que pour des parcours non apparents.
Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses, exemptes de rayures, pailles,
soufflures, criques, censures, doublures.

Toutefois un défaut localisé intéressant moins du dixiéme de I'épaisseur est tolére.
Toute trace de limage en partie rectiligne ou couvre est une cause de refus. Les
tubes cuivre seront parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme.

Tout trongon en cuivre posé sur des colliers en métal, doit étre isolé du collier par des bagues
protectrices diélectriques.

NOTA :

Aucun élément en cuivre ou métal cuivreux, exception faite pour le cupro-nickel ne doit étre placé en
amont des tubes d'acier galvanisé.
v" Tubes en chlorure de polyvinyle

Ils seront destinés aux évacuations des eaux usées, vannes et eaux pluviales.
Les assemblages se feront par raccords préfabriqués et par soudure & froid avec emploi d'un adhésif

bénéficient d'un avis technique, selon la norme marocaines en vigueur 4 la date de passation du marché
ou & défaut les normes internationales.

Les colliers de support peuvent étre métalliques ou en matiére plastique sans toutefois blesser les
tubes PVC.

Seront considérés comme dégradation d'un tube PVC : les rayures les entailles profondes, les fissures,
les tracs de carbonisation et de chocs.

L'espacement maximal a respecter entre les colliers doit étre comme suit :
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e idtousles,20m
e i l'extrémité de tout branchement & tout changement de direction.

Les installations doivent tenir compte des dilatations qu'elles peuvent subir. Aussi, des asscmblages
coulissants, doivent-ils étre prévus dans les alignements droits pour absorber les variations linéaires
dues 4 la dilatation et au retrait des tubes.

v Tubes en PVC :

Ils seront prévus pour les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales.

Les tuyaux seront conformes 4 la norme marocaines en vigueur 2 la date de passation du marché ou
a défaut les normes internationales.

Les supports seront répartis selon le paragraphe 3.32 du DTU n® 602 "canalisations en PVC" et en
particulier & chaque raccord ou embranchement et aux changements de direction.

ARTICLE N° 6.8. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESEAUX

v'  Canalisations enterrées et inaccessibles :

Les canalisations enterrées, sujettes & corrosion, doivent étre protégées extérieurement par un ruban
de jute trempé dans du bitume chaud ou par un procédé équivalent (bandes adhésives DENSO).

Seront protégées par de la bande DENSO, toutes les tuyauteries situées dans les gaines techniques,
en faux-plafond et dans les vides de construction.

Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas étre en contact avec une armature ou une ossature
métallique.

La mise en ceuvre par engravures est interdite dans tout élément porteur.
Les assemblages mécaniques sont interdits, dans tout trongon enterre.

Dans le cas ou la canalisation fait véhiculer de I'eau chaude, un grainage devrait &tre prévu par
conséquent.

Avant d'étre rendues inaccessibles, les parties de canalisation encastrées doivent étre éprouvées a
une pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 bars.

v Traversées des planchers et murs

Dans la traversée, la canalisation ne doit comporter aucun coude, ni déviation.

Toutes les canalisations autres que celles en fonte, qui traversent des murs, cloisons ou planchers
doivent étre protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de diamétre appropri€.

Le fourreau doit faire saillie de 10 mm au moins sur la surface du sol fini, et de 5 mm ou moins sur la
surface du plafond fini.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint, et avoir
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires 4 leur axe.

Les fourreaux doivent étre bourrés par une tresse d'amiante passée a la graisse, et finie au mastic
plastique, dans le but d'éviter les transmissions de poussiére et d'eau.

Dans les éléments porteurs, i I'exception de canalisations d'une seule piéce, les canalisations
d'installation sanitaire ne doivent pas étre enrobées.

ARTICLE N° 6.9. CONDITIONS A GARANTIR

a- Approbation des installations

Les installations seront réalisées de telle maniére qu'elles soient réceptionnées sans réserve par les
organismes contrdleurs du distributeur et du client.

b- Etanchéité des réseaux
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Les réseaux d'alimentation resteront étanches dans les limites de pression maximum régent dans les
conduites de distribution de la ville.

c- Evacuation
Les évacuations seront réalisées de telle sorte que les débits probables d'eau puissent s'écouler sans

basculement de siphon ni désordre.

ARTICLE N° 6.10. ESSAIS ET CONTROLE

Réseaux de distribution (eau froide — chaude)
La pression d'essai sera 1,5 fois la pression de service.

Le maintien de la pression hydrostatique sera assuré par une pompe d'épreuve a présenter par
I'entrepreneur adjudicataire du lot plomberie.

La durée du maintien a la pression d'essai est égale au temps nécessaire a l'inspection de 1'ensemble
du réseau, avec un minimum de 30 minutes. Toute chute de pression impliquerait la vérification de
I'ensemble du trongon éprouvé.

Toute fuite décelée, impliquera la réfection totale du trongon défaillant.

Réseaux d'évacuation

L'essai consiste a faire écouler l'eau dans chacun des appareils et observer visuellement la nature de
I'écoulement. De plus les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamétre intérieur supérieur a 110 mm,
seront mis en charge en eau froide 3 une pression voisine de 0,1 bar.

Aucune fuite ne doit étre décelée.

DISPOSITIKFS DE SECURITE INCENDIE :

ARTICLE N° 6.11. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent lot comprendront :

la centrale de sécurité incendie comprenant un SDI et un CMSI de type 1 adressable
les équipements de détectionincendie (détecteurs automatiques et manuels)
les diffuseurs sonores
les liaisons électriques
l'alimentation de sécurité incendie
e e tablean répétiteur adressable
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art ¢t aux normes techniques en vigueur,

ARTICLE N° 6.12. NORMES
Les normes relatives aux systémes de sécurité incendie (8.S.1.) a respecter :

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Disposition générales.

- Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Régles d'installation.

- Systémes de sécurité incendie (8.S.1.) — Reégles d'exploitation et de maintenance et centraliseurs de
mise en sécurité incendie (C.M.S.1}.

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Unités de signalisation (U.S.).

- Systémes de sécurité incendie (S.5.1.) — Equipement d'alarme (E.A.).

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Dispositifs actionnés de sécurité (D.S.A.)

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — Dispositifs de Commande manuelle (D.C.M), Dispositifs de
commandes manuelles regroupées (D.C.M.R.), Dispositifs de commande avec signalisation (D.C.8S.),
Dispositifs adaptateurs de commande (D.S.A.)

- Systémes de sécurité incendie (S.S.1.) — alimentation électriques de sécurité (A.E.S.).

- Matériels de détection incendie — Détecteurs, tableaux de signalisation et organes intermédiaires.
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Matériels de détection incendie — Détecteurs Autonomes déclencheurs (D.A.D.).

- Matériels de détection incendie —Tableau de signalisation a localisations d'adresse de zones.
Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (B.A.A.S,).

L'application de ces normes ou réglements ne dispense pas de respecter les prescriptions, régles,
circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux ainsi que tous les textes

Officiels complétant ou modifiant les piéces dont il est fait état, et qui seront publiés postérieurement
i 'élaboration du présent marché.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes édités et en cours d'édition, tant
marocains qu'européens, ce sont les spécifications préconisées par le derniére version qui seront
appliquées.

ARTICLE N° 6.13. APPROBATION DES INSTALLATIONS

Les installations seront réalisées de telle maniére qu'elles soient réceptionnées sans réserve par le
maftre de l'ouvrage et le BET. Ces approbations concernent aussi bien les équipements mis en ceuvre que
les composants et matériaux utilisés,

ARTICLE N° 6.14. LIVRAISON ET DOCUMENTATION TECHNIQUE

Les fournitures et équipements seront livrés, a I'état neuf, montés en état de marche et équipés de tous
les accessoires, pour toutes les fournitures, les documents suivants devront étre produits :
e le certificat d'origine

e les manuels d'installation, d'administration, d'utilisation et d'entretien des équipements en deux
exemplaires, dont un au moins en langue frangaise.

Un représentant du maitre d'ouvrage ou du BET assistera a la livraison, examinera en détail I'état des

fournitures et procédera aux divers contrdles. Les fournitures reconnues défectueuses seront isolées

par les soins et au frais du I'entrepreneur, remplacées ou réparées dans un délai défini d'un commun

accord. L'entrepreneur contractera, 4 sa charge, les assurances nécessaires contre tout risque de

perte ou dommage découlant de la fabrication ou de l'acquisition des équipements, leur

emmagasinage, transport et livraison jusqu'aux sites d'installation. L'entrepreneur devra fournir une

documentation compléte pour toute machine ou logiciel proposé. Cette documentation doit étre mise

4 jour.

Outre la fourniture d'une documentation détaillée sur le matériel et le logiciel nécessaire au

fonctionnement des équipements, 1'entrepreneur devra remettre en deux exemplaires pour toute machine

ou logiciel '

s les notices techniques relatives a la description et & 1'utilisation des équipements.

e Les manuels décrivant les procédures courantes d'utilisation du matériel (mise en route, arrét,
intervention en cas d'incidents, etc....

Toutes modifications, adjonction ou suppression apporté 4 1'un ou a l'autre de ces documents doivent

étre immédiatement communiquées par 'entrepreneur au maftre d'ouvrage. Le matériel utilisé doitétre

de type modulaire permettant I'extension éventuelle par addition de cartes, matériel ou logiciel sans
qu'il soit nécessaire de modifier l'architecture de base de I'installation ou l'équipement,

ARTICLE N° 6.15. APPROVISIONNEMENT SUR CHANTIER

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier, les quantités de
matériel indispensable 4 I bonne marche des travaux. Le matériel sera soumis a la vérification et
approbation et sera du méme type que celui de I'échantillon agréé par le maitre d'cuvrage.

ARTICLE N¢ 6.16. VERIFICATION DES MATERIELS

Les équipements seront présentés a l'approbation du maftre d'ouvrage, la demande de réception sera
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faite au moins quinze jours (15 jours) avant son emploi. Ce délai ramené A quatre jours pour les
équipements les matériels non préfabriqués.

L'entrepreneur devra présenter  toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et
la gqualité des équipements.

Les matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

ARTICLE N° 6.17. PIECES DE RECHANGE

L'entrepreneur doit veiller 4 'approvisionnement des installations en piéces de rechange nécessaires
4 l'entretien et aux dépannages durant la période de garantie.

ARTICLE N° 6.18. BASES DE CALCUL

Au cas ol I'Entrepreneur estime que les appareils demandés, ou certains de leurs caractéristiques,
ne sont pas adaptés aux besoins, il devra exprime ses réserves lors de sa soumission dans une note
indiquant clairement les raisons, et proposer en variante chiffrée, le matériel et les caractéristiques
qu'il juge les mieux adaptés. Dans le cas oll ses réserves ne sont pas exprimées, l'entrepreneur est
supposé accepter la consistance du programme proposeé.

ARTICLE N° 6.19. ASSISTANCE TECHNIQUE — DOCUMENTATION

L'Entrepreneur adjudicataire du présent lot devra l'assistance technique au Maftre de I'ouvrage de
toutes les installations faisant l'objet du présent fot.

Il devra prévoir dans ses prix unitaires la formation du personnel d'entretien chargé du
fonctionnement des installations, & la demande du Maitre d'ouvrage.

Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maitre de l'ouvrage les documents nécessaires
concernant les installations réalisées et le matériel en place en cing exemplaires.
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CLIMATISATION

Tous les matériels et matériaux des climatisations doivent étre conforme a la norme marocaine en vigueur
a la date de passation du marché ou 4 défaut les normes internationales.

ARTICLE N° 6.1. OBJET

6.1.1. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du marcheé comprennent :

I: CLIMATISATION :
La climatisation est assurée par:-Des split systéme.

6.1.2. DEFINITION DES PRESTATIONS :

Les travaux i exécuter comprennent tous les ouvrages nécessaires matériaux, équipements et
services d'entreprise indispensables pour Ja mise en service des installations de climatisation,
présentant toutes les garanties en sécurité et entieérement conformes aux spécifications et réglements
en vigueur, ainsi que les essais, et 'entretien pendant la période de garantie.
Prestation due au présent lot :
- La fourniture, le transport et la mise en ccuvre de tous les matériaux, ainsi que les matériels
nécessaires 4 la réalisation des installations.
- Lamise en place et raccordements de :
v Splits-systéms.
v" Armoires électriques + cibles d'alimentations.
v L'exécution de tous réseaux hydrauliques et aérauliques y compris peintures anti-rouille,
protection thermique et accessoires tel que vannes.
v L'exécution de tous réseaux aérauliques en téle d'acier galvanisée et circulaire et le calorifuge
des gaines de l'air traité.

La mise en place de tous appareils de contréle et régulation.
La prévision des borniers & contacts secs libres de potentiel pour les

raccordements. -L'exécution de la peinture antirouille des différentes pi¢ces en

NS

métaux ferreux.

v La main d'ceuvre, les appareils, et toutes installations provisoires et fournitures nécessaires
aux essais, 4 la mise en service et au réglage des installations.

v La fourniture d'instructions écrites, claires et précises sur la conduite et l'entretien des
appareils.

v" L'établissement des plans et détails d'exécution avant tout commencement de
travaux.

v La réfection éventuelle des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution des travaux lors
de leur réception et garantie.

v' La fourniture et la pose des armoires, cidbles, chemins de clbles, goulottes supports, etc...

v Le repérage par étiquettes dilophanes, lettres blanches sur fond noir au-dessus des appareils de
coupure et de protection coupe-circuit, disjoncteur, minuterie, (marche, arrét, défaut de chaque
appareil etc.).

v La formation des personnels de maintenance pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE N° 6.2. NORMES

Les travaux sont soumis aux réglements, normes, régles de l'art, marocains et & défaut frang¢ais. Sont
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en particulier applicables les textes suivants

a-Textes généraux :

-Réglement d'urbanisme local.

-Réglementation relative 4 la protection contre l'incendie rassemblée dans la brochure 1011. éditépar
le journal officiel frangais.

-Réglement incendie par référence a l'arrété frangais du 25/06/80.

-Réglementation APAVE sur les réservoirs sous pression de vapeur ou de gaz.

-Cahier des charges chauffage et ventilation, publié dans les cahiers de documentation édités par le
C.S.T.B. fascicules du 8 Juillet 1948 et 3 Juillet 1949.

-D.T.U. n® 65 cahier des charges provisoires des installations de chauffage central concernant le
batiment Octobre 1959.

-D.T.U. n°® 65.2 — Prescriptions provisoires relatives aux sous stations d'échange d'eau sous pression
Fevrier 1965.

-La réglementation relative au risque d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, Réglement type annexé a I'instruction du 29 Novembre 1931, Décret du 7 Février 1941 pour
les établissements existants.

-Réglement de sécurité annexé au Décret du 13 Aofit 1954 et l'arrété du 23 Mars 1965.

—Cabhier des prescriptions techniques et fonctionnelles minimales unifiées (C.P.T.F.P.U).

-Législation, Nomenclature et réglementation des établissements dangereux insalubres ou
incommodes.

Electricité :

Réglementation U.T.E dont en particnliéres normes marocaines en vigueur a la date de passation du
marché ou 4 défaut les normes internationales.

—Décret du ler Décembre 1933 relatif & la protection contre les troubles parasites.

-Décret du 14 Novembre 1942 relatif 4 la protection des travailleurs contre les courants électriques.
Instruction technique a la norme marocaine en vigueur a la date de passation du marché ou a défaut
les normes internationales.

b-Textes spécifiques :

-Répertoire des éléments ¢t ensembles fabriqués du béatiment (R.E.E.F.). --
Normes AFNOR.

c-Lois et décrets :

Les propositions des entreprises ainsi que les travaux exécutés au titre du présent lot seront
rigoureusement conformes a l'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, normes et
tous textes frangais ou locaux publiés le jour de la remise des offres.

Cette réglementation est rappelée dans le cahier des charges techniques générales piéce annexe
contractuelle au présent devis.

d) Sécurité — Classement des bitiments :

Selon la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bdtiments de la présente
opération, la sécurité des occupants sera assurée conformément aux régles de protection contre
I'incendie définies par les décrets et arrétés frangais relatifs aux bdtiments d'habitation et aux
batiments recevant du public. Ces régles sont rappelées dans le cahier des Charges Techniques
Générales, piéce annexe contractuelle au présent devis.
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ARTICLE N° 6.3. QUALITE DES MATERIAUX

6.3.1. INSTALLATION:

L'entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier du terrain dont les limites sont définics dans
le plan masse.

L'entrepreneur devra prévoir un emplacement destiné a recevoir les échantillons de matériaux
retenus en fonction des besoins propres au présent lot.

6.3.2, PROVENANCE DES MATERTAUX

Terminologie

La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d'ouvrages et
aux ouvrages seront définies par les normes de ['Association frangaise de Normalisation (AFNOR) et
par le répertoire des éléments et ensemble préfabriqués du bitiment (R.E.E.F.).

6.3.3. MATERIAUX A INCORPORER AUX OUVRAGES

Font partie des prestations de ['Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues
par le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour assurer le bon fonctionnement et bonne
conservation.

Sauf indications particuliéres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent
descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogation a
certaines dispositions de ce méme descriptif, proposées par 'entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa
demande d'agrément les caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et essais de contrdle a effectuer pour en
vérifier les qualités.

6.3.4. PROVENANCE DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS :

Les matériaux seront d'origine marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas
d'impossibilité de se les procurer sur place.

L'entrepreneur devra pouvoir présenter a toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l'origine
et la qualité des matériaux.

Par le fait méme de son offre, 'Entreprencur est censé connaitre les ressources des dépdts du Maroc et ne pourra
présenter aucune réclamation concernant le prix de revient 4 pied d'ceuvre de ces matériaux.

La désignation faite des produits manufacturés a utiliser, spécifiée dans le présent descriptif, constitue la base
de I'étude de prix que doit faire l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra soumettre a I'approbation du Maitre d'Ouvrage au plus tard 10 jours calendaires a dater
du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose d'employer et
devra, a la demande du Maitre d'ouvrage, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire 4
l'agrément du matériel.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre de service notifié par
le Maitre de I'Ouvrage.

6.3.5. QUALITE DE MATERTAUX

La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devront étre conformes aux prescriptions du
D.G.A. (édition 1956) et notamment & celles des articles suivants

- Aux prescriptions du D.G.A. (Edition 1956) :

- Tubes aciers article n® 62,

- Cuivre, laiton, bronze article n°67,

- Robinetterie article n° 86.

Sur demande de la Maitrise d'ccuvre, 'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes justifications relatives a
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l'origine des matériaux.
Des prélévements et des essais seront exécutés aux frais de T'entrepreneur en vue de s'assurer des qualités et de la
conformité des matériaux. Tout lot non conforme sera rejeté.
Les matériaux et matéricls employés seront neufs et identiques pour un méme type de matériel. Ils devront étre
conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :

v" i la derniére édition des normes AFNOR,

¥" aux documents techniques du R E.E.F. ou D.T.U. en vigueur.

Chagque fois, qu'il existe une estampille de qualité (NF — USE — SGM, etc...) ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou munis de certificats.

ARTICLEN° 64. DOCUMENTS T RENSEIGNEMENTS A FOURNIR COORDINATION
D'EXECUTION

6.4.1. AVANT COMMENCEMENT DES TRAVAUX :

L'Entrepreneur fournira :
- Les notes de calcul et les plans d'exécution des installations.
- Ces plans devront en outre comporter obligatoirement toutes indications nécessaires a la
construction ou 4 'aménagement des ouvrages nécessaires aux installations du présent titre
ainsi que les implications de ces derniéres sur les autres titres, en parti- culier :

- Dimensionnement des socles, gaines, trappes de visite, réscrvation.
- Effort statique et dynamique engendré par l'implantation et le fonctionnement des appareils du

présent lot.

- Débits d'évacuation d'eau aux différents points de raccordement au réseau d'évacuation en
sol. -Caractéristiques électriques des installations du présent lot (puissances, intensités),
dispositifs de sécurité imposés par ses matériels.

- L'exécution de ces plans et schémas des installations seront & la charge de I'Entrepreneur.

- L'Entrepreneur ne devra commencer aucune exécution avant que ces notes de calcul et plans n'aient
été approuvées par la Maitrise d'cuvre et bureau d'étude, faute de quoi, il s'exposerait & refaire
a ses frais tous travaux entrainés par des modifications qui résulteraient des non fourniture des
plans en temps utile.

- L'apparition de ces plans ne diminuera toutefois en rien la responsabilité de I'Entrepreneur du
présent lot.

- L'Entrepreneur devra fournir le dossier technique complet de l'appareillage proposé

6.4.2. EN COURS DE TRAVAUX :

-11 devra fournir toutes indications pour l'exécution des travaux nécessaires aux installations et
coordonner ses plans en particulier pour le cheminement des tuyauteries avec ceux des autres lots.
-L'Entrepreneur prendra l'attache des services publics concernés (protection civile, etc.) pour obtenir les
renseignements et confirmations nécessaires pour ses études.

ARTICLE N° 6.5. VERIFICATION DES MATERIAUX, MATERIELS ET MISE EN OEUVRE
— RECEPTIONS

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés
et acceptés, indispensables & la bonne marche des travaux et dont 'échantillonnage aura été agrée par le
Maitre d'ceuvre.
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6.5.1. EPREUVES ET CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX :
-Généralités :

L'Entrepreneur fournira tout le matériel, les instruments, la main d'ceuvre et le personnel qualifié
pour effectuer tous les essais nécessaires,

La Maitrise d'ceuvre sera avertie par écrit de tous les essais a effectuer en présence de la direction
des travaux. Tout défaut sera repéré et 1'essai relatif renouvelé le plutét possible.

6.5.2. ESSAIS DE L'EQUIPEMENT DE REFRIGERATION :

L'équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques. Les puissances
frigorifiques mesurées seront comparées avec celles données par les constructeurs. Les courbes
enregistrées montreront la variation de la puissance absorbée en fonction de la puissance frigorifique
fournie pour température d'eau du condenseur entre 32 et 40°C. La température de sortie de 1'eau glacée
pourra étre estimée fixer a + 7°C et l'entrée & 12°C.

Les débits d'eau estimés pour les batteries de refroidissement seront obtenus par les données des
thermométres a 'entrée et a la sortie de chaque batterie, et les différences seront comparées avec les
données du constructeur. Les vannes de réglage seront employées pour obtenir les débits estimés.

6.5.3. ESSAIS D'EQUIPEMENTS ELECTRIOUES :

Avant la réception provisoire, il aura procédé par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité, aux essais
et mesures suivantes :

- Mesures d'isolement des différents circuits,

- Mesures des chutes de tension a pleine charge,

- Vérification de 1'équilibrage des phases,

- Continuité des circuits de terre,

- Etalonnage des appareils de mesures,

- Contrdle des organes de protection des différents circuits.

6.5.4. ESSAIS ET REGLAGE DES SYSTEMES DE CLIMATISATION :

Les systémes de conditionnement d'air seront réglés pour obtenir les débits d'air spécifiés et aprés
leur réglage seront essayés selon instructions de la Maitrise d'ceuvre.
Les groupes de climatisation seront contrdlés et réglés pour obtenir des débits d'air prévus. Les essais
seront effectués en utilisant le tube Pitot ou anémométre.
La puissance absorbée de tous les moteurs des ventilateurs sera contrdlée.
Une liste compléte des mesures obtenues sur tous les ¢léments des ventilateurs :
— Débits d'air,
-Puissance absorbée.
-Vitesse de rotation.
-Pressions.
-Rendement,
Sera soumise a 'approbation de la Maftrise d'ceuvre.
Tous essais et réglages seront effectués pendant la saison chaude, quand la charge frigorifique
maximum est atteinte.

6.5.5. VERIFICATION DES DEBITS D'AIR :

On vérificra le débit total de l'installation dans les différents régimes, 1'installation fonctionnant dans
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les conditions normales d'utilisation.
Ce débit devra étre au moins égal a celui prévu par I'Entreprencur dans son offre. On contrélera les

indications du débitmétre ¢t I'on dressera s'il y a lieu une table de correction.

Ces débits ne devront pas étre inférieurs de plus de 10 % et supérieurs de plus de 30 % aux débits

prévus.

Les mesures de débit dans les canalisations seront effectuées au tube de Pitot, avec les précautions

d'usage.

6.5.6. MESURES DE TEMPERATURE ET D'"HYGROMETRIE :

Les mesures seront effectuées toutes les trois heures, en principe aux heures suivantes :
- 6h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h.

6.5.7. VERIFICATIONS DIVERSES :

On mesurera le niveau sonore dans les différents locaux et d'une maniére générale, on effectuera
toutes les vérifications et essais de fonctionnement, i 'exclusion des mesures de température et
d’hygrométrie qui seront exécutées dans des conditions aussi voisines que possible des conditions
extérieures et d'occupation de base fixée.

6.5.8. ESSAIS D'ETANCHEITE :

Ces essais seront conformes a l'article 4.3.11 du D,T.U. n° 60.1.

Les tuyauteries seront essayées avant l'application du calorifuge.

Les tuyauteries seront essayées au moyen de pompes hydrauliques,

Avant de mesurer les systémes sous pression, tous les raccords et joints seront inspectés. Les
tuyauteries seront essayées 4 12 bars pendant 24 heures.

6.5.9. YVANNES ET ROBINETS :

Toutes les vannes et robinets devront pouvoir &re manceuvrés aisément. Cette vérification sera
effectuée, l'installation étant sous sa pression normale.

Les vannes subiront également les essais d'étanchéité sous pression. Ces essais seront effectués apreés
plusicurs manceuvres d'ouverture et de fermeture des vannes.

Elles seront menées de maniére a déterminer facilement la vanne non étanche. Cette vanne sera
montée, réparée ou remplacée jusqu'a ce que 1'étanchéité soit atteinte.

6.5.10. DPEFAUTS DE CONFORMITE :

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais et dans
un délai imparti par le Maitre d'ouvrage, tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions
ou mises au point nécessaire.

Aprés exécution compléte des travaux imposés, il aura procédé a des nouveaux essais sur demande
de 'Entrepreneur,

Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, I'installation pourra étre refusée en tout ou partie.
L'Entrepreneur sera alors tenu d'enlever 4 ses frais dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et les
tuyauteries refusés, et de payer les frais qui résulteraient de cette dépose.

Faute par lui de ne pas 'avoir fait dans les délais donnes, il y aura procédé d'office et a ses frais, aprés
simple mise en demeure ; il devra également restituer tous les acomptes regus pour la partie refusée.
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6.5.11. ESSAIS DE LA RECEPTION PROVISOIRE :

Un rapport global des essaies sera fourni au bureau d'étude et le maitre de l'ouvrage.

-Essais des compresseurs frigorifiques:

Les essais auront lieu dans la période la plus chaude de 1'année, dans les mémes conditions que celles
décrites précédemment concernant les essais de la production thermique.

L'équipement de réfrigération sera essayé dans les conditions les plus critiques.

Chaque appareil sera contrdlé individuellement et les résultats obtenus seront comparés avec les
courbes caractéristiques fournies par le constructeur.

La courbe enregistrée montrera la variation de la puissance absorbée, en fonction de la puissance
frigorifique fournie avec la température de condensation relevée le jour des essais. La température
de sortie de I'eau glacée sera la moyenne des températures aller et retour demandées dans les bases
de calculs.

-Essais des batteries

Les débits d'eau estimés pour les batteries de refroidissement et pour les batteries chaudes seront
obtenues par les résultats relevés sur les thermométres, & I'entrée et 4 la sortie de chaque batterie.
Les résultats obtenus seront comparés avec les données du constructeur.

-Essais de la climatisation
L'installation du conditionnement d'air sera réglée afin d'obtenir les débits d'air spécifiés. Le réglage des débits d'air
aux bouches et aux grilles sera possible par 'adjonction de registres 4 ailettes multiples et & mouvement opposé.
Ce réglage sera particuliérement contr6lé au niveau des diffuseurs.
Les vitesses de l'air A la sortie des bouches et diffuseurs, seront mesurées a divers endroits de la section du passage
de T'air, par un anémométre ' :
Des mesures strictes concernant tous les ventilateurs de climatiseurs seront opérées et, en particulier:

- Les débits d'air

- Lavitesse de rotation

- -La pression statique

- La pression dynamique et le rendement

En vue de la réception provisoire des installations, il aura procédé au contrdle de la conformité des installations tant du
point de vue de la réglementation que de celui du respect des prescriptions techniques du marché.
11 aura procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront été réunies :

1. Achévement de tous les travaux.

2. Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif.

3. Demande écrite de I'Entrepreneur.

4. Essais de pré-réception ci-aprés concluants (éventuellement, aprés correction en cas

d'insuffisance constatée).
5. Plans de recollement approuve par le B.E.T.

Ces essais de pré-réception effectués dans les conditions ci-apres seront les suivants :

Vérification des conditions de confort intérieur imposées.

Vérification des conditions de bruit et d'isolement acoustique des installations.
Vérification des débits, des pressions, des vitesses et températures.
Vérification du fonctionnement de tous les organes.

Contrdle des vibrations des machines tournantes.

Ao opR

Travaux de construction de I'ISTA RICH

63



LOT 7. PEINTURE

Tout les matériels et matériaux de la peinture doivent étre conforme  la norme marocaine en vigueur d la
date de passation du marché ou a défaut les normes internationales

ARTICLE — 01 - NORMES

Les normes marocaines en vigueur ou 4 défaut les normes en particulier:

- NF T 30.002 : Classification des pigments minéraux.,

- NF T 30.003 : Classification des familles de peintures vernis et produits annexes.

- NF T 30.015 : Peinture - Essai de résistance a I'abrasion

- NF T 30.001 : Blancs broyés a I'huile de lin,

~-N T UNP® 59 (1959} - relatif aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service, vitrerie miroiterie, papiers de
tenture.

ARTICLE- 02 - GENERALITES

L'entreprencur devra faire connafire l'origine de tous ses matériaux et soumettre les échantillons qui lui seront
demandés a I'approbation du Maitre de 1’ouvrage, BET et ' Architecte.

Tous les matériaux seront de premiére qualité et mis en ceuvre conformément aux prescriptions des fabricants.
Tous les éléments peints devront étre bien couverts et ne devront pas présenter d'imbus.

Le maitre de l'csuvre pourra demander l'exécution de couches supplémentaires sur celles prévues et sans que
I'entrepreneur puisse prétendre & aucun supplément, si les peintures ne couvraient pas parfaitement le support.
Tous les rechampissages quels qu'ils soient seront compris dans les prix unitaires, notamment les chambardes.

11 pourra étre demandé, sans majoration de prix, 'emploi de couleur fines, telles que vert de zinc, oxyde de chrome
bleu de Prusse, etc.

Seront & la charge de l'entrepreneur : le transport des matériaux, leur mise en oeuvre, la confection des échantitlons.

ARTICLE - 03 - RELATION DE L'ENTREPRENEUR AVEC LE DISTRIBUTEUR D'EAU

L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et les travaux de finition pour une parfaite exécution des diverses
peintures.

- Apprét, nettoyage des fonds, briilage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression, enduit général, etc.

- La premiére couche de peinture

- La deuxiéme couche de peinture apres le séchage parfait de la premiére

- Le nettoyage parfait de toutes les piéces de quincaillerie ou appareillage électrique.

Tous les sols devront étre efficacement protégés afin de n'étre pas tachds.

Chagque opération terminée pourra faire I'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par
une légére nuance de teinte, la deuxiéme couche étant bien entendue, au ton exact défini par I'Architecte.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche
d'impression n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas a refaire, l'impression faite étant
simplement destinée & protéger les fournitures pendant la durée des travaux.

Les travaux tels que le nettoyage final des lieux sont & la charge de l'entrepreneur et devront étre exécutés de fagon
parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre lessivés & plusieurs reprises au savon
noir, l'esprit de sel étant formellement interdite (sauf accord du Maitre de I'ccuvre).

Les hauts et bas de portes hors vue devront étre peints, les serrures des portes bloquées devront étre nettoyées avec
précaution a I'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones targettes, paumelles, etc. toutes
les paumelles ou chamiéres perforées devront étre huilées.

Les vitrages seront également soigneusement nettoyés avant la remise des batiments.

Le blanc de zinc devra étre obligatoirement composé d'un minimum de 99,6% d'oxyde de zinc pour label de qualité
"cachet vert" Tout produit destiné a remplacer I'huile de lin pure est formellement interdit.
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LOT 8. ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET AMENAGEMENTS

EXTERIEURS
ASSAINISSEMENT
ARTICLE N° 8.1. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
Canalisations :

Canalisations circulaires :
Les buses constituant le réseau d’assainissement seront préfabriquées mécaniquement en atelier des usines

marocaines agréées par le Maitre d’ceuvre.

Conformément aux normes NF.P 16-352 (décembre 1978) et NF P 41-213 (Mai 1993), les caractéristiques de
fabrication des buses et de confection des joints seront fournies par I’entrepreneur. Les épreuves de pression en
usine seront effectuées sur toutes les buses. En cutre, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des
essais de résistance mécanique et d’étanchéité sur les échantillons prélevés a son gré sur les approvisionnements.

Si les essais ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur devra prendre dans les plus courts délais a ses frais et sous sa
propre responsabilité, toutes mesures utiles pour modifier les caractéristiques de toutes les buses de fabrication
ultéricure. Dans ces conditions, les buses de la méme série, déja fabriquées feront I’objet d’essais individuels; les
lots jugés mauvais devront étre enlevés du chantier.

Prescriptions relatives aux tuyaux en PVC :
Les tuyaux en PVC devront étre conformes aux prescriptions des normes citées ci-dessus. 3 classes sont

préconisées par la norme suscitée, dont les charges d’ovalisation 4 15% R par métre de tuyau (en daN) et les
épaisseurs (en mm) sont les suivantes :

DIAMETRE NOMINAL Séric I Série I1 Série HI

R e R e R e

110 1400 3.0 - - - -

125 1700 3.0 - - - -

160 2100 3.5 1600 3.2 - -

200 3240 4.7 1800 3.9 - -

250 4320 6.0 2250 49 - -

315 53310 7.5 2835 6.2 - -

400 6910 9.6 - - 2400 6.4

500 9070 12.2 - - 3000 7.7

Prescriptions relatives aux tuyaux en béton non armé :
Les tuyaux en béton non armé devront €tre conformes aux prescriptions de la norme marocaine : N.M 10.01.F.040.

4 classes sont préconisées par la norme suscitée, dont les charges de rupture sont les suivantes :

DIAMETRE DIAMETRE CHARGE DE RUPTURE /METRE DE
NOMINAL INTERIEUR LONGUEUR
Série 30B Séric 60B Série 90B Série 135B

100 100 15 18,5 25,5 31

150 150 15 19 26,5 32,5

200 200 15 20 28 35

250 250 15 21 30 38

300 300 15 22 32 41

400 400 15 24 26 54
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ARTICLE N° 8.2. MATERIAUX POUR REMBILATS (TRAVAUX D*ASSAINISSEMENT
Les matériaux pour remblais proviendront en principe des déblais extraits des fouilles, 4 ’exception de la
premiére couche de 0,30 m au-dessus des conduites. Ils ne devront contenir ni racines d’arbres, ni terre végétale
ou matiéres organiques, I’autorisation de réemploi devra étre soumise a 1’agrément du maitre de ’ouvrage. Au cas
ou les terres d’apport seraient nécessaires, celles-ci devraient répondre aux spécifications suivantes:

- Terre sablo graveleuse ne contenant ni sulfate, ni matiére organique.
- Indice de plasticité inférieur a 14 %.

Les objectifs de densification de remblai, exprimés en O.P.M. (ou en OPN) dans le corps du remblai (densité
moyenne), et les densités minimales en fond de couche et dans la couche supérieure seront fixées en conformité
avec la classification retenue pour le compactage. Les essais (identification, détermination de la densité¢ a 1’OPM,
W% et compacité.) doivent étre réalisés par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvragea la charge de I’entreprise.

ARTICLE N° 8.3.GRANULAT POUR COUCHE DE FONDATION 0/40 GNF1
Les granulats pour couche de fondation 0/40 seront des matériaux calcaires ou silico-calcaires concassée
présentant les caractéristiques de la grave non traitée pour couche de fondation définie dans le cahier des
prescriptions communes applicable aux travaux routiers courant par le sigle : G.N.F.1.

ARTICLE N° 8.4 GRANULAT POUR COUCHE DE BASE ET DE ROULEMENT
GRANULAT POUR COUCHE DE BASE GNA 0/31.5

La couche de base sera exécutée en G.N.A. 0/31,5 définie dans le Cahier des prescriptions communes applicable
aux travaux routiers courant.

MATERIAUX POUR BETON BITUMINEUX 0/10
GRANUIATS

Les granulats pour béton bitumineux 0/10 auront [a granulométrie 0/10 et devront étre constitués d’éléments
entiérement concassés.

En principe, ils seront livrés et stockés en trois fractions granulomeétriques : 0/2, 2/6 et 6/10 exprimés en
miiflimétres des mailles de tamis.

Les granulats devront avoir les caractéristiques suivantes :

-Dans la fraction 0/10 le pourcentage supérieur a la maille de tamis de 8 sera inférieur a 10%, et ce, pour permettre
une bonne mise en ceuvre de 1’enrobé.

- Le pourcentage d’usure LOS Angeles.............ccocooooiiiiiin <25
- L’équivalent de sable sur la fraction 0/Smm..............c..oconie > 40

Le béton bitumeux fera I’objet d’une étude formulation par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre, cette étude
se fera aux frais de [’entreprise.

Filler d*apport :
Le filler d’apport sera utilisé si la teneur en fines apportée par les matériaux naturels est insuffisante.

Il devra avoir une granulométrie telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 100% au
tamis de 0,2 mm.

Transport :

L’entrepreneur sera responsable, en particulier d’une bonne coordination entre la préparation et la mise en ceuvre
des matériaux.

Les camions devront avoir la possibilité d’&tre bachés.
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L utilisation de gasoil, pour éviter 1’adhérence des enrobés 4 la benne des camions est formellement interdite.
Tout déchargement direct, d’un camion en tas sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de reflachage.

LIANTS HYDROCARBONES :

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :
- Les bitumes purs 40/50

- Les émulsions de bitume

- Les cut-backs 0/1.

L’entrepreneur devra s¢ conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes applicables aux
travaux routiers courants fascicule n°5 cahiers n°4 et 5.

ARTICLE N° 8.5.BORDURES DES TROTTOIRS PREFABRIQUEES
Les bordures des trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur chantier spécial dont les installations mécanisées

seront soumises a I’agrément du Maitre de 1’ceuvre.
Posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin en mortier.
Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximal, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d’une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure cassée sera
refusée.

Ils devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de type T3 et T1 classe B2.
La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport 4 la ligne de pose.
Les prélévements pour épreuves seront effectués sur le chantier, les essais seront 4 la charge de I’entrepreneur.

ARTICLE N° 8.6.DEMOLITION ET REFECTION DES CHAUSSEES GOUDRONNEES
En cas de démolition des chaussées et trottoirs, |’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans un état originaire
conformément & I’article 35 du D.G.T.A.

Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées des chaussées recevront un revétement
bitumineux.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
ARTICLE N° 8.7.IMPLANTAION DES OUVRAGES TRACES

Le géométre du Maitre de I’ouvrage mettra 4 la disposition de I’entrepreneur les coordonnées des points
nécessaires 4 1’implantation des ouvrages. Les reperes de base figurant sur les plans et ayant servi au calcul, ne
sont donnés qu’ titre indicatif. L entrepreneur devra les contréler.

Dans le cas ol I’entrepreneur aurait des objections a formuler au sujet des repéres de base et des plans relatifs, il
est tenu d’en informer le Maitre d’ouvrage dans un délai d’une semaine aprés réception des documents. Les
rectifications éventuclles seront faites contradictoiremnent entre 1’ entrepreneur et le Maitre d’ouvrage. Les
¢éléments définitifs résultants de ces rectifications feront l'objet d'un procés-verbal contradictoire.

L’entrepreneur exécutera sous son entiére responsabilité, tous les travaux de mesurage et de piquetage nécessaire
pour implanter exactement les ouvrages a construire. I1 soumettra a temps au Maitre d’ouvrage les méthodes qu’il
envisage d’appliquer pour ces travaux.

Aprés implantation 1’ entrepreneur procédera a sa charge aux levés des profils en long des cotes TN de chaque
piquet de la voirie et de I’assainissement.

Avant démarrage des travaux, I’entrepreneur vérifiera, en présence du Maitre d’ouvrage ou d’un des ses
représentants, le plan général d’implantation et les cordonnés de reperes. Il sera dressé un procés-verbal relatant le
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détail de ces opérations.

L’entrepreneur est responsable de la conservation des reperes, si en cours des travaux certains d’entre eux sont
détruits, il doit en remettre d’ autres sous sa responsabilité et a ses frais. 11 établit, s’il y a lieu, des repéres
secondaires et effectuera les repiquages nécessaires.

Conformément A I’article 18 du DGTA, I’entreprencur devra avoir en permanence sur chantier les appareils et
accessoires nécessaires aux opérations de fracé et de nivellement.

Le bornage des collecteurs (alignement droit et changement de direction) ainsi que celui des sommets de
polygonales (axe des voies) sera réalisé a I’extérieur de la surface d’exécution des travaux. Les bornes seront
placées de part et d’autres des points 4 matérialiser sur la bissectrice de I’angle pour les sommets, et sur Ia
perpendiculaire de I’axe.

Aprés implantation et avant le commencement des travaux I’entrepreneur doit fournir le plan d’implantation en 6
exemplaires, signés respectivement par ’ingénieur géométre agrée et I’entrepreneur, ainsi qu’un contre calque
stable. Tous les travaux topographiques de tracé, d’implantation et de piquetage se dérouleront en présence des
représentants du maitre de 1’ouvrage.

ARTICLE N° 8.8 OUVERTURE DES TRANCHEES
Les fouilles pour cuverture des tranchées en tout terrain, seront exécutées conformément aux prescriptions
suivantes :

CONTROLE DES TERRASSEMENTS ET DE POSE DES CONDUITES

Les travaux de terrassement et de pose des conduites seront réceptionnés selon les étapes suivantes :
1- Tracé de la tranchée sur terrain par la chaux et implantation des regards.

2- Déblaicment et mise & niveau du fond de fouille.

3- Etalage du lit de pose.

4- Pose de la conduite.

5- Remblai primaire et compactage.

6- Remblai secondaire et compactage.

7- Réfection des troftoirs et des chaussées.

8- Plan de récolement.

La réception de chaque étape fera 1’objet d’un procés-verbal signé par les représentants respectifs du Maiire
d’ceuvre et de I’Entreprise.

Une planche d’essai des sols devra étre réalisée par I’Entrepreneur au démarrage des travaux du chantier pour
valider la méthode de compactage utilisée pour chaque type des sols remblayés. Les résultats de chaque planche
d’essai seront visés par le Maitre de ’ouvrage ou par un Laboratoire agrée qui validera (la ou) les méthodes de
compactage proposées par |’entrepreneur.

L’Entrepreneur ne pourra entamer les travaux d’une étape, que si les travaux de 1’étape précédente sont
réceptionnés conformément aux prescriptions techniques du marché.

CONDITIONS D’EXECUTION DES FOUILLES

Les terrassements seront conduits suivant les régles de 1’art et conformément aux réglements en vigueur. Les
fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront bien dressées et le fond
nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra subsister dans le fond de celle-ci aucune
“ téte de chat ™.

D’une maniére générale, tout trongon de tranchée devra obligatoirement étre réceptionné par le M.O et le maitro
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d’ceuvre avant la pose du collecteur.

1.’Entreprise assurera I’entretien et la surveillance des tranchées ouvertes, ¢tablies 4 leur profil définitif, jusqu’au
moment de la mise en place des canalisations. Tout dérangement des matériaux, comblement des fouilles ou autres
manceuvres qu’il y aurait lieu d’exécuter par mesure de sécurité publique ou pour tout autre motif, demeurent & la
charge de I’Entreprise, sauf recours motivé au M.O dans le cas ol ces travaux seraient trés importants et
imprévisibles. L’Entreprise demeurera responsable des frais de réparation des conduites d’cau, des cibles
souterrains des installations publiques ou privées qui auraient subi des avaries du fait de I’exécution des travaux.
Aucune des sujétions ci-dessus ne peut étre un sujet de réclamation ou de demande de la part de I’Entreprise.

¢ Dimensions des tranchées :

Les largeurs des tranchées prises en comple en attachements (et servant de base pour le paiement de I"entreprisc)
pour la pose des canalisations circulaires et ouvrage rectangulaire seront égales au diamétre extérieur de la
canalisation augmentée de 40 cm avec un minimum de 0,70 m et ce quelle que soit la nature du terrain.

Les dimensions des tranchées & ouvrir sont données dans le tableau ci-dessous en fonction du diamétre nominal et
largeur extérieure d’ouvrage rectangulaire:

Diam. (mm) 150 200 300 400 500 600 300 1000
Largeur (m) 0,70 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,70

e Finition du fond de fouille :

I.’attention de ’entreprise est attirée sur le fait qu’avant toute pose des canalisations d’assainissement, le fond de
la tranchée sera a (D/10+0,1) avec un minimum de 15 cm, au dessous de la cote prévue pour la génératrice
inférieure / extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur il sera réalisé un lit de pose en conformité avec les
spécifications du Guide Technique de Remblayage des tranchées (cf. extraits en annexes).

En terrain aquifére ou rocheux, le lit de pose devra étre constitué, en fonction des conditions de résistance des sols
et d’évacuation des eaux de nappe, de sorte A garantir une bonne tenue et une bonne stabilité de 1’ouvrage a
réaliser. Dans tous les cas le matériau employé en lit de pose devra étre agrée le Maitre ce I'ouvrage.

Dans certain cas, un compactage de fond de fouille pourra étre demandé si la portance n’est pas suffisante. Suivant
les diamétres de canalisation 4 poser, le compactage permettra d’atteindre les portances requises par les notes
techniques des fournisseurs des canalisations. Si le fond de fouille est instable, méme aprés drainage éventuel, la
mise en place ou I’exécution d’un tapis anti-contaminant, des berceaux ou d’un béton de proprets, en vue
d’assurer un nivellement précis, ou des dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut &tre imposée par
le M.O.

Dans le cas de béton de propreté ou des dalles de préparation, le tuyau est posé sur un lit de pose pour lui éviter
tout contrat avec le béton de propreté ou les dalles. Dans le cas des berceaux, leur dimensionnement doit étre
compatible avec la classe de résistance des tuyaux retenus.

e Remblaiement des fouilles :
L’entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle, le remblaiement ne pourra
s’effectuer que sur I’ordre du M.O

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille aprés leur identification et dans le cas ou
le remblai est reconnu valable. Toutefois, le remblai primaire doit &tre réalisé jusqu’a une hauteur de 0.30 m au-
dessus de la conduite et avec de la terre tamisée 4 5 mm, et compactée convenablement (latéralement et par-
dessus).

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives conformément aux spécifications du guide
technique de remblayage des tranchées et de classification retenue pour le compactage. Les remblais doivent étre
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compactés 4 au moins 95% du O.P.M

I entreprise sera tenue d’exécuter en n’importe quel moment la premicre couche de remblai sitSt les conduites
posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégts occasionnés a ces conduites pendant la nuit ou
tout autre moment de la journée.

e Enlévement des déblais :

L’entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques les terres restantes en excédent apres le
remblaiement des fouilles. L’évacuation totale de ces déblais devra é&tre effectuée dans un délai de 48 heures apres
le remblaiement.

e Sout2nement des fouilles :

Au cours des travaux de fouille 4 ciel ouvert, ’entreprise devra particuliérement veiller a ce que le dépdt des
déblais, les équipements la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues aux bétonniéres placées
a proximité de la fouille 4 la circulation publique voisine (camion, trains,...etc.) ne puissent provoquer
I’écoulement. Le M.O pourra imposer le type de blindage de fouille  mettre en ceuvre. Dans le cas de mise en
(Euvre de blindage semi jointif, I’espacement entre éléments sera soumis  I’agrément du M.O.

e Réseaux souterrains existants :

Afin qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations et cAbles rencontrés pendant I’exécution des
terrassements, I’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles 4 leur reconnaissance (surtout s’il envisage
I’emploi des engins) et ensuite pour leur soutien et leur protection. En cas de dommage 4 un réseau ou un ouvrage,
I’Entrepreneur en informera sans délai le propriétaire.

L’Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui étre imposées par les exploitants des différents
réseaux.

ARTICLE N° 8.9.MISE EN PLACE DES CANALISATIONS
ASSEMBLAGE DES ELEMENTS DES TUYAUTERIES

Pour toutes ces catégories de canalisation, |’assemblage se fera par tulipe et emboitement ou avec un manchon,
I’étanchéité étant assurée au moyen d’une bague en élastomére.

MISE EN PLACE DES CANALISATIONS A FOND DE FOUILLE

Les tuyaux seront manutentionnés et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est interdit de les soumettre a
des chocs ou de les rouler sur des pietres, sur un sol rocheux ou sur des pidces déja en place. On s’assurera qu’ils
sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun objet étranger. Ils seront correctement alignés,
soigneusement emboités et la pente bien respectée.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 du Cahier
des Charges Techniques Générales visé & I'article 14-4. Les tuyaux seront posés sur un lit de pose soigneusement
compacté, dans des tranchées entiérement asséchées. Les trongons des canalisations devront présenter en plan des
alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter la pente précisée sur les plans d’exécution.

Les tuyaux seront posés & partir de I’aval et I’emboitement, lorsqu’il existe, sera dirigé vers ’amont (canalisations
gravitaires). A chaque arrét des travaux, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose seront
provisoirement obturées pour éviter I’introduction de corps étrangers.

ARTICLE N° 8.10. CONSTRUCTION DES REGARDS
REGARDS DE VISITE DE TYPE PREFABRIQUE

Ces regards de visite devront étre fabriqués dans des usines agrées par le Maitre de I’ouvrage. Ils devront étre
conformes aux plans joints au présent Marché.
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REGARDS DE VISITE COULES SUR PLACE SUR CANALISATIONS CIRCULAIRES

Les cheminées de regard de visite sur canalisations circulaires seront d’un type agrée par la maitre d’ccuvre. Les
parois de 20 cm d’épaisseur sans enduit intérieur conformément aux plans d’exécution.

Les regards dont la hauteur est supéricure 4 4.00 m ils doivent &tres armé.

Les coffrages intérieurs devront étre métalliques, Si au moment de la pose, il est constate des défectuosités,
I’entrepreneur, est tenu de remplacer 1’élément défectuenx i ces frais.

Le radier du regard reposant sur béton de propreté de dix centimétres (10cm) d*épaisseur, aura la méme épaisseur
que les parois de la cheminée et présentera une cunctte en forme de demi-buse de méme diamétre que la
canalisation avale.

Les raccordements avec les collecteurs affluents étant particuliérement soignés. Des échelons de visite, en acier
galvanisé a chaud seront placés & ’intérieur de chaque regard et seront espacés de 30 cm. Les deux échelons
supérieurs de chaque regard seront percés pour recevoir une crosse télescopique.

REGARDS BORGNES

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré (béton B3) conformément aux indications du plan annexe au
présent C.P.S. Ces regards seront coiffés d’une dallette en béton armé (Béton B2).

BOUCHES D’EGOUTS

Les bouches d’égouts et regards borgnes seront construites suivant les indications des plans, Ils seront exécutés en
béton n°3 avec un coffrage métallique permettant d’obtenir des parois lisses. Les parois ont une épaisseur de 0,15
m. La section intérieure a la base est de 0,70 x 0,70 m.

ARTICLE N° 8.11. ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS
Avant remblaiement des tranchées, il sera procédé a des essais effectués a I’eau. Les essais seront effectués en
présence du maitre de I’ouvrage sur des trongons entre deux cheminées de regard. Ils seront a la charge de
I’entrepreneur,

L’essai portera pour chaque diamétre de canalisation sur un trongon choisi par le mattre de I’ouvrage parmi
d’autres.

Si I’essai révéle des fuites, ’entrepreneur sera tenu de reprendre les joints défectueux puis de procéder 4 un nouvel
essai du trongon choisi par le maitre de I’ouvrage.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE ET DES PLANTATIONS

ARTICLE N° 8.12. IMPLANTATION DES RAGES
Le piquetage des axes des ouvrages, le nivellement et I'établissement des profils d'exécution seront a la charge de
l'entrepreneur. Il pourra en confier I'exécution au bureau d'études topographiques de son choix qui établira
également les profils d'exécution en indiquant les cétes des bornes et témoins tous les hectométres.

Ces profils seront vérifiés, ensuite notifiés a I'Entreprencur et visés "BON POUR EXECUTION" par e Maitre
d'Ouvrage, les vérifications effectuées ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur, laqueile demeure
entiére.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur procédera a la vérification de I'implantation de tous axes et a l'installation
des repéres de nivellement nécessaires & partir des reperes N.G.M.

Cette vérification devra étre établie 2 ses frais, ainsi que l'implantation de tous ouvrages a sa charge, selon les
plans et détails d'exécution et les instructions du Maitre d'Ouvrage.

Cette implantation fera I'objet d'un plan de piquetage, établi par IEntreprise, comportant notamment les
coordonnées des intersections de tous les axes et le niveau des repeéres de nivellement N.G.M.
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Il sera tenu d'en demander la vérification au Maitre d'Ouvrage avant tout commencement des travaux. Toute erreur
consiatée aprés cette vérification ne déchargera pas 'Entrepreneur de sa responsabilité pleine et entiére.

La matérialisation des repéres définissant les axes et les points de niveaux sera également  sa charge.

L'Entrepreneur devra veiller a Ja conservation de ses axes et repéres et les remplacer s'ils sont dérangés par une
raison quelconque. Ii sera rendu responsable de toute erreur d'implantation ou de nivellement, et en procédera i la
correction & tout moment a ses frais.

L'Entrepreneur fournira 4 ses frais les ouvriers ainsi que tout appareil et équipement nécessaire au contrdle de la
réalisation du chantier. Ce matériel doit rester sur le chantier 4 la disposition du Maitre d'Ouvrage pendant toute la
durée du chantier.

ARTICLE N° 8.13. TERRASSEMENTS
TERRASSEMENTS POUR MISE A PROFIL

Les terrassements pour mise a profil des voies, seront exécutés conformément aux profils en long et en travers
fournis par le mafire d’ouvrage.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres  la mise en remblai seront transportés aux décharges
publiques.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité séche des remblais en place, soit
au minimum égale 3 95% de la densité séche de I’0.P.M. aprés correction des terres.

Les accotements et trottoirs jusqu’aux talus, seront compactés dans les mémes conditions que le remblai. La
tolérance de cote par rapport  la ligne rouge, peut, au plus, étre égale a plus ou moins deux centimétres. On ne
doit pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassement, I’entrepreneur en assurera |’écoulement a
ses frais.

DEBLAIS

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra d’apprécier sur la base
des essais de Laboratoire. L’ouverture de I’encaissement sera exécutée en tenant compte de 1’épaisseur prévue
pour le corps de chaussée. Le compactage du sol de la plateforme sera conduit de fagon a obtenir, sur une
épaisseur de 20 cm au moins, une densité séche au moins égale a 95% de la densité séche de I'O.P.M.

REMBLAIS

Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés. Ils seront réalisés par couches successives de 20 cm
d’épaisseur compactées au moyen d’un rouleau compacteur de 12 tonnes 4 au moins 95% de I’O.P.M.

Le contrdle du compactage des remblais sera offectué en se référant aux résultats d’essai a la plague et a des
mesures de densité s¢che.

L’entrepreneur devra cffectuer aussi, et & ses frais, les essais suivants :
Teneur en eau.

Densité sur place.

FOND DE FORME

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau a pneu ou vibrant jusqu’a
disparition des traces de passage des engins de compactage avec contrdle permanent a la cerce, a la régle, au
niveau.

Dans le cas des terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans la plateforme et

mise en place de matériau plus sain soit par matériaux d’emprunt reste soumnise a ’agrément de I’ingénieur sur la
base des essais de laboratoire.
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L’entreprise remettra les réceptions altimétriques des fond de forme réalisées par un topographe agrées 4 sa
charge.

ARTICLE N° 8.14. CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

ENCAISSEMENT DE LA CHAUSSEE
Aprés exécution des terrassements, I’encaissement sera dressé conformément aux indications du présent C.P.S.

MISE EN (EUVRE DE LA COUCHE DE FONDATION EN MATERIAUX G.N.F.1
Approvisionnement

Aprés réception de I’encaissement par le maitre de I’ouvrage, I’entreprencur procédera a I’approvisionnement de
la G.N.F.1 0/40 en tas.

Répandage :

Le matériau sera étalé 2 la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon 4 réaliser un brassage
des matériaux permettant d’obtenir une couche homoggne. Les épaisseurs des couches des fondations et leurs
largeurs seront conformes & celles portées aux profils en travers types.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de fondation, la teneur en eau devra étre maintenue 4 celle
correspondant 4 I’O.P.M.

L’atelier de compactage sera choisi de fagon & obtenir une densité séche au moins égale & 95% par rapport 4 la
densité séche maximale du Proctor Modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :
Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissant pas sous la régle de 3m des flaches supérieures 4 3 cm.

MISE EN (EUVRE DE LA COUCHE DE BASE EN MATERIAUX G.N.A 0/31.5
Approvisionnement :

Aprés réception de V’encaissement par le maitre de 1’ouvrage, I’entrepreneur procédera & 1’approvisionnement de
la G.N.A entas.

Répandage :

Le matériau sera étalé 4 la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon  réaliser un brassage
des matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne. Les épaisseurs des couches des fondations et leurs
largeurs seront conformes a celles portées aux profils en travers types.

Compactage :

Au moment du réglage et du compactage de la couche de fondation, la teneur en eau devra étre maintenue 4 celle
correspondant 4 ’0.P.M.

1’ atelier de compactage sera choisi de fagon 4 obtenir une densité séche au moins égale & 95% par rapport la
densité séche maximale du Proctor Modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :

Le réelage en nivellement sera tel que n’apparaissant pas sous la régle de 3m des flaches supérieures a 3 cm.
glag q pp p g p

PREPARATION DES CHAUSSEES POUR RECEVOIR UNE COUCHE D’ENROBE
Imprégnation :

Aprés réception de la couche de base par le maitre de 1’ouvrage celle-ci sera balayée puis recevra une couche

d’imprégnation au Cut-back 0/1.
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Dans le cas ot I’assise devra étre soumise 2 la circulation, cette imprégnation réalisée a la rampe doseuse sera alors
suivie d’un gravillonnage effectué a ’aide d’un gravillon grain de riz ou d’un sablage a raison de 5 litres/m?.
L’imprégnation sera réalisée sur toute la largeur de la couche de base. Elie ne pourra éventuellement étre livrée a
la circulation qu’aprés 48 heures de séchage.

Couche d’accrochage :

11 sera procédé au répandage d’une couche d’accrochage, avant toute application de la couche de roulement, en
émulsion cationique de répandage de 60 & 65% de bitume. Le répandage de la couche d’accrochage devra étre réalisé
dans toute la mesure du possible par demi-chaussée. Il devra s’effectuer d’une maniére aussi continue que possible.

MISE EN (EUVRE DU BETON BITUMINEUX
Approvisionnement :

La centrale devra avoir une capacité de production en fonction de la vitesse moyenne du finisseur, de la largeur et
de I’épaisseur de la couche du béton bitumineux qui sera sur les voies principales de 5cm.

Le dosage des bitumes purs 40/50 est de 6%.

Elle devra assurer une cohérence avec le transport, le répandage et le compactage.

L’entreprencur devra disposet d’un parc de camions suffisant.

Exemple :
Vitesse d’avancement Du | Largeur de répandage de la|Epaisseur de la couche du|Capa........coorwn.. de la
finisseur couche du béton bitumineux | béton bitumineux centrale
5 m/mn 344m 5cm 100 t/h

Répandage :

Au moment du répandage la température moyenne des enrobés 4 chaud doit &tre supérieure ou égale a 135 degres ;
cette température sera majorée de 10°C en cas de pluie ou arriére saison. Les joints longitudinaux et transversaux
doivent étre particuliérement soignés, trés serrés et étanches.

Le joint longitudinal d’une couche ne devra jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche
immédiatement inférieure, le décalage devra étre de 20 cm au minimum. Les joints transversaux des différentes
couches seront décalés d’au moins 1m.

Les joints séparant les revétements répandus d’un jour & I’autre doivent étre réalisés de maniére a assurer une
transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles.

Toute quantité de matériaux dont la température est non conforme aux CPC des travaux routiers sera refusée. Ces
matériaux devront &tre immédiatement évacués du chantier, ils ne pourront étre réchauffés sur place. Il en sera de
méme pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisseur par suite d’une panne. Le répandage ne pourra en
aucun cas avoir lieu de nuit.

Compactage :

1.’ atelier de compactage sera proposé par |’entreprencur et agrée par I’ingénieur aprés bétonnage pendant le premier
jour de lamise en ceuvre, cet étalonnage sera effectué sous la responsabilité de I'entrepreneur, le maitre de 1’ouvrage
pouvant exiger ’intervention d’un laboratoire agrée qui effectuera a ce titre aux frais de I’entrepreneur les essais de
compacité en place qu’il jugera nécessaire.

Performances des enrobés denses a chaud.:

La méthode de compactage proposée sera satisfaisante si elle permet d’atteindre dans au moins 95% des mesures
effectuées 100% de la densité L.C.P.C. de référence. Les 5% de mesures restantes ne devront pas donner une
compacité inféricure 4 95%.

La résistance 4 la stabilité Marshall sera supérieure a 1000 Kg, la compacité Marshall de 95 4 97% et le fluage

Marshall sera inférieur 4 4mm.
La résistance L.C.P.C. sera> 55 bars et le rapport RH/Rs> 0.75
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LE MATERIEL INDISPENSABLE A L’ENTREPRISE

L’entrepreneur est tenu d’équiper le chantier en matériel nécessaire en quantité suffisante pour I’exécution des
travaux objet du présent Marché.

Le maitre d’ouvragepourra mettre en demeure I’entreprencur d’équiper le chantier en tel ou tel matériel usuel si
celui -ci fait défaut; elle pourra exiger également le remplacement d’un matériel non adapté ou en mauvais état.
Aucun matériel ne pourra étre retiré du chantier sans ’accord écrit du maitre d"ouvrage.

ARTICLE N° 8.15. PLANTATIONS
PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PLANTATIONS
L’entrepreneur devra exécuter les travaux suivants :
Le décapage des terrains, la fourniture, la mise en place des terres végétales, utilisation de la terre végétale
provenant éventuellement du décapage stocké dans ’enceinte du chantier et I’évacuation des terres excédentaires a

la décharge publique.

Les fouilles en puits ou en rigole pour plantation d’arbre ou plantes, évacuation des terres impropres a la décharge
publique.

La mise en ceuvre en surface ou en trous des terres végétales ainsi que la fourniture du fumier et engrais.

La fourniture et la mise en place des arbres, arbustes et plantes.

L’entretien des plantations pendant une période de 12 mois & compter de la date de réception provisoire.
L’entrepreneur s’engage a fournir toutes les variétés indiquées dans le présent cahier, au cas ol certaines d’entre
elles ne seraient plus disponibles dans aucune pépinidre I’ entrepreneur avisera le maitre de I’ouvrage avant les débuts
de travaux.

IMPLANTATION

L’entrepreneur devra exécuter I’implantation de ses ouvrages conformément aux instructions du maitre de ’ouvrage
ou de son représentant. Ces travaux comprendront le piquetage, le marquage des emplacements des arbres, arbustes,
haies, plantes grimpantes et terres pleines diverses. L’entrepreneur devra soumettre son implantation a 1’approbation
du maitre de 1’ouvrage.

PREPARATION DU TERRAIN
Arbre et Arbuste,
La préparation du terrain pour les arbres et arbustes comprendra les opérations suivantes :

Fouilles en puits ou en tranchée,

Pour les palmiers, les dimensions sont 1.50 x 1.50 x 1.50,

Pour les arbres, les dimensions sont 1.00 x .00 x 1.00,

Pour les arbustes les dimensions sont 0.60 x 0.60 x 0.60.

Ces travaux comprendront :

Les fouilles dans tout terrain y compris le rocher et évacuation des terres impropres.

Ie remplissage des trous et tranchées en terre végétale approvisionnée par I’entrepreneur ot mélangés & des fumiers
et des engrais dans les proportions suivantes :

40 % des terres traitées,

10 % du fumier,

50 % de terre végétale,

La quantité de fumnier & mettre en place est la suivante :

Arbre : 0.20 m3 par arbre

Arbuste : 0.15 m3 par arbuste.

Surface plantée: 1 cm de hauteur sur la totalité de la surface enfouie 2 la sape.

Toutes les surfaces de plantation seront remblayées avec de la terre végétale une fois les tassements des terres et des
plantations effectuées, le niveau du terrain sera inférieur 4 celui des circulations d’environ 6 cm ainsi que le bord
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des jardiniéres. Le ferrain sera ensuite nettoyé sur une épaisseur de 20 cm.

PLANTES

L’entrepreneur s’engage 4 fournir des plantes parfaites et sans défaut.

Les travaux de plantation et notamment la mise des sujets seront exécutés avec le grand soin.

Les arbres de boisement : les arbres tiges et les arbustes seront mises en place dans les trous réservés a cet effet et
rebouchés complétement, la terre tassée et les cuvettes d’arrosage exécutées.

Toutes les plantes devront étre du 1ér choix, saines, exempts de parasites, bien ramifiées, les mottes volumineuses
et non brisées et les tiges des arbres droites.

Les plantes qui le nécessitent seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, tuteurées si
nécessaire.

ENTRETIEN ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les prestations d’entretien durant la période des travaux avant la réception provisoire seront incluses dans les prix
unitaires, celles de 1’aprés réception seront payées 4 la base d’un prix unitaire a part.

Au cours de la période des 12 mois suivant la réception provisoire, I’entrepreneur assurera la reprise des végeétaux.
Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci.

Pendant cette période, I’entrepreneur assurera I arrosage, la taille et les traitements des végétaux.

A la fin de cette période d’entretien, il sera procédé a une réception définitive.

Pendant la durée des plantations et jusqu’a la date limite de la période contractuelle d’entretien, I’entreprencur devra
assurer la présence d’un chef jardinier et d*une équipe d’ouvrier.
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LOT 1. GROS OEUVRE

Conformément a I’article 5 du réglement des marchés de 1’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

SECTION N°1.1. TERRASSEMENTS

GENERALITE
Les fouilles seront descenducs aux cates reconnues et acceptées par la Maitrise d'ceuvre.

Les prix de réglement comprennent, toutes les sujétions de boisage, étaiement, blindage éventuel, talutage,
relévement des terres, dessouchage, jets sur berge, tous les épuisements et les pompages nécessaires, les
remblaiements, les compactages et I'évacuation des terres et déblais excédentaires 4 ta décharge publique. Ces
fouilles seront exécutées soit 4 la main, soit 4 'aide d'engins mécaniques sans aucune plus-value pour l'un comme
pour ['autre cas.

Les terrassements seront payés au métre cube, mesures prises au vide de la construction, sans majoration ou
plus-value pour fagon de talus, gradins de stabilité, stabilisations des parois, blindages, étaiements, remblaiement,
compactage et évacuation des déblais excédentaires 4 la décharge publique. Le coefficient de foisonnement étant
inclus dans les prix unitaires de terrassement.

PRIX N°1.1.1. NETTOYAGE ET PREPARATION DU CHANTIER Y COMPRIS EVACUATION

Ce prix rémunére le nettoyage du terrain en surface et en profondeur de tous débris, déchets et de remblai lache.
Le relévement et 1'évacuation des terres de surface et terre végétales sur une épaisseur moyenne de 20 cm.
Le prix comprend également I'enlévement des remblais sauvages de toute hauteur. La démolition éventuelle de
tout ouvrage en béton ou en magonnerie enterré et I'évacuation des déblais et gravois aux décharges publiques
ainsi que toutes sujétions de nettoyage et de préparation des emprises du terrain. L'assise des constructions doit étre
parfaitement seine et nettoy¢e.

11 est précisé que le niveau du terrain aprés décapage doit correspondre au niveau considéré comme étant
0.00m pour déterminer la c6te seuil en accord avec le maitre d'ouvrage.

Ouvrage payé au Forfait au prix : N° L1.1

PRIX N°1.1.2. FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURES Y/C
EVACUATION

Les fouilles en pleine masse pour batiment dans terrains de toutes natures (sables laches, tendres ou compactes,
terres végétales, alluvions, tuf tendre ou consolidé et graviers divers, roche, etc...) seront exécutées aux cotes du
projet suivant les prescriptions ci-dessous.

Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procés-verbal de réception
contradictoirement signé. Aucun ouvrage de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant l'accord préalable
de la Maitrise d'ceuvre et des représentants du Maitre d'Ouvrage. Les fouilles dépassant les cotes admises ne
seront en aucun cas payées.

Le prix comprendra aussi toutes les sujétions éventuelles teiles que boisages et blindages des parois, facons des
talus de 4/1, épuisements et pompage nécessaires des eaux de la nappe ou autres, exécution des rampes
provisoires, gradins ou paliers de stabilisations nécessaires a la réalisation des terrassements et & l'accés
des engins, jets des banquettes et sur berges, piquetage et implantation des ouvrages par un geométre agréeé,
dont les frais sont a la charge de l'entrepreneur.

Ouvrage payé au métre cube théorique des déblais pour toutes profondeurs, sans plus-value pour foisonnement,
sur largeur de 1.00m cité ci-dessus, élimination mécanique ou manuelle de gros ¢léments, épuisements et
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pompages nécessaires au rabattage de la nappe ou autre liquide rencontré en profondeur, compactage, arrosage
abondant, chargements, déchargements y compris l'évacuation des déblais et gravois aux décharges
publiques ainsi que toutes sujétions de la mise en ceuvre.
Les fonds de fouilles doivent étre compactés 4 95% de 'OPM.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N° 1.1.2

PRIX N°1.1.3. FOUILLES EN PUITS, EN TRANCHEES DANS TERRAINS DE TOUTES
NATURES Y COMPRIS EVACUATION

En particuliers, pour fondations des murs, longrines, semelles isolées ou filantes, caniveaux et tout ouvrage
en béton armé ou en magonnerie, réalisation des fouilles en tranchées suivant les prescriptions spécifiées dans
le prix N°1.1.2 ci- dessus.

Ouvrage payé au métre cube théorique des déblais pour toute profondeur y compris plus — value pour
foisonnement, élimination mécanique ou manuelle de gros éléments, épuisements et pompages nécessaires au
rabattage de nappe ou autres liquides rencontrés éventuellement en profondeurs, chargements, transports & toutes
distances, compactage du fond de fouille 3 95% de I'OPM, ainsi que toutes autres sujétions de terrassement, y
compris I'évacuation des déblais et gravois aux décharges publiques.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.1.3

PRIX N°1.1.4. MISE EN REMBLAIS

Ce prix rémunére les travaux de mise en remblai des matériaux redéployés ou ceux d'apport suivant
prescriptions ci-haut et prescriptions du CTP.

Ces remblais seront mis en place par couches successives pilonnées de 0,20m. Compactées mécaniquement & la
dame vibrante ou au rouleau compacteur.

Les terres jugées non réutilisables par la maitrise de chantier, seront évacuées a la décharge publique autorisée
comme suscité. Payé au métre cube théorique sans majoration pour foisonnement suivant le cube des remblais
réalisés y compris essais de compacité par un laboratoire agréé par la maitrise d'ceuvre, mise en place, transport,
l'arrosage abondant, chargements, transporis, déchargements et toutes les mouvements de terres
nécessaires pour la mise en ceuvre.

Le terrain aprés compactage devra impérativement avoir une densité au moins égale a 95% de 'OPM.

Ouvrage payé au métre cube, au prix : N°1. 1.4

SECTION N°1.2. BETON NON ARME ET MACONNERIE EN FONDATIONS

PRIX N°1.2.1. BETON DE PROPRETE

Le béton de propreté sera exécuté sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé pour semelles, longrines,
poutres de redressement etc...

Il sera exécuté en B10 de 0,10m d'épaisseur et débordant de chaque c¢6té des ouvrages de 10cm sauf
indication contraire précisée sur les plans d'exécution et de béton armé.

Le prix comprend le coffrage des joues, le damage, I'épuisement et le pompage des eaux de la nappe pour
éviter le soulévement du béton de propreté. Et toutes sujétions de mise en uvre.

11 sera payé sur la base d'une épaisseur moyenne de 10 cm multipliée par la surface théorique des plans
d'exécution.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2.1

PRIX N°1.2.2. GROS BETON

Suivant plans d'exécution et aux endroits indiqués par les représentants du Maitre d'Ouvrage, fourniture et
mise en ceuvre d'un béton de type B15, coulé par couches successives de 0,20m et fortement pilonné.
Ouvrage payé au métre cube réellement exécute,

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2.2
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PRIX N°1.2.3. MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS
Ce prix rémunére I’exécution de la magonnerie de moellons en fondation y/c traversées a 1 ou 2 parements
de toutes épaisseurs, de toutes formes et pour tout ouvrage en fondation.

Cette magonnerie sera exécutée en moellons au mortier de ciment M2, les parements seront dressés sur leurs
faces vues, de fagon & ne présenter aucune aspérité, ni défaut apparent de verticalité ou autre. Les joints
seront soigneusement remplis au mortier, y compris traversée pour passage de canalisation de tout diamétre
y compris percements, linteaux, encadrement en béton armé y compris aciers de protection et toutes autres
sujétions.

Le prix comprend les tailles pour angles, angles rentrants ou saillants, arrondis, boutisses faisant toute
I'épaisseur du mur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.2,3

PRIX N°1.2.4. ARASE ETANCHE

Sur les maconneries en fondations et suivant les indications des plans BET et les représentants du Maitre
d'Euvre, il sera exécuté une chape étanche débordant de 15¢m au minimum sur les parties verticales. Cette chape
sera constituée de :
»  Une arase au mortier N°1

Une couche d'EIF de 0.5 Kg / tri?

Une couche d'EAC de 1,50 kg / tn?

Un feutre bitume 368

Une couche d'EAC de I,5kg / m?
Ouvrage payé au métre linéaire réellement exécuté jusqu'a une largeur totale mise en ceuvre de (01) un
métre y compris plus — values pour fagon de formes irréguliéres, courbe, petites ou faibles longueurs,
insertions de toutes sortes, facon des réservations et scellements divers ainsi que toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de parfaite finition.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix : N°1.2.4

SECTION N°1.3. BETON ARME EN FONDATIONS

GENERALITE

Les ouvrages en béton armé en fondations seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibrés et pervibrés;
ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, fagon et bourrage des réservations, trous, trémies et
larmiers, fagon des chanfreins et goussets ainsi que toutes sujétions de mise en ccuvre en toute profondeur et en
toute hauteur y compris plus-values pour incorporation d'un produit d'hydrofuge dans la masse, plastifiant et
retardateur de type SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux aufres matériaux
nécessaires a la création des joints de dilatation ou réservations, fourniture et mise en place des coffrages
perdus i I'aide des matériaux appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertion des fourreaux pour
passage de cibles ou autres. La fagon des surfaces courbes, rondes, inclinées ou toutes formes irréguliéres.
Les trous ou trémies de moins de 0.10 m de diamétre ne seront pas déduits. Les huiles de décoffrage seront a
soumettre & l'agrément du BET et du bureau de contréle.

Les métrés seront effectués au métre cube théorique mesuré sur plans.

PRIX N°1.3.1. BETON POUR SEMELLES ISOLEES OU FILANTES

Béton 4 réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci-dessus concernant les bétons en fondation
y compris sciage ainsi que toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.1

A
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PRIX N°1.3.2. BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS

Béton a réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci-dessus concernant les bétons en
fondations y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Le prix s'applique aux fits compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de l'arase supérieure
brute des dallages en béton ou des terrains aménages.
Ouvrage payé au Métre Cabe, au prix : N°1.3.2

PRIX N°1.3.3. BETON POUR LONGRINES, POUTRE DE REDRESSEMENT ET CHAINAGES

Béton 2 réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci- dessus concernant les bétons en
fondation y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.3.3

PRIX N°1.3.4. BETON POUR VOILES

Béton a réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.3 ci- dessus concernant les bétons en
fondation y compris sciage et toutes sujétions de fournitures, de mise en ceuvre et de finition. Le prix s'applique
aux fiits compris entre la partie supérieure des semelles ct le niveau de l'arase supérieure brute des datlages
en béton.

Ouvrage payé au métre Cube, au prix : N°1.3.4

PRIX N°1.3.5. ACIERS A HAUTE ADHERANCE POUR BETON ARME EN FONDATION

Ce prix rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place qu'elle qu'en soit la difficulté des armatures en
acier tor de nuance Fe E500 nécessaires aux ouvrages en béton armé de fondation, Elles seront payées au
kilogramme en appliquant les poids théoriques au métre linéaire suivant la norme A.45.002.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de I'art, suivant plans détails de béton armé compte

tenu des recouvrements, chapeaux, renforts, crochets, etc... ainsi que celles qui seront demandées par

les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Ies armatures doivent &tre exemptes de toute substance susceptible de compromettre l'adhérence parfaite au

béton. Elles doivent étre mises en place dans le respect du nombre, dimensions, formes et positions. Elles doivent

étre

e Aitachées entre elles avec du fil de fer recuit, en tout point d'intersection, pour qu'elles constituent une cage
rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune déformation ou torsion en cours de la coulée.

e Suffisamment calées de fagon & étre rigourensement a leur place. Les cales d'écartement doivent étre
parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 4 & Scm d'épaisseur pour garantir un enrobage cotrect
des aciers.

Le prix s'applique aux ouvrages de fondation y compris entre la partie supérieure des semelles et le niveau de
l'arase supérieure brute des dallages en béton ou des terrains aménaggs.

Quvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en compte résulteront du métre des
longueurs prises par le poids théorique du métre linéaire en tenant compte des crochets y compris recouvrements,
plus — values de majoration pour chutes, fils de ligature, coupes, cintrages, tolérances de laminage, manutention
en toute hauteur, mise en place dans les coffrages, etc....

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix : N°1.3.5

SECTION N°1.4. CANALISATIONS & REGARDS POUR ASSAINISSEMENT INTERIEUR

GENERALITE

Canalisations :

Les réseaux divers, assainissement, électrique et téléphonique seront réalisés en buses PVC, type assainissement
série II pour les fluides, en buses PVC ordinaires pour les circuits de cdbles électriques et téléphoniques
enterrés, Les prix comprennent la pose des buses sur lit de sable de 10cm d'épaisseur, seront assemblées et
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raccordés aux regards au moyen de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en caoutchouc.
Les prix comprennent la fourniture, les fouilles en tranchées a toute profondeur et en terrain de toute nature, la
pose, la mise en remblai suivant les prescriptions ci-apres :
s Remblai primaire jusqu'a 0,20 au-dessus de la buse en terre meuble tamisée, arrosée et soigneusement
compactée, notamment au droit des flancs de buse.
e Mise en ceuvre de grillage avertisseur en plastique au-dessus du remblai primaire pour les déférents réseaux
et suivant les indications du BET.
o Remblai secondaire par couches de 0,20, damées et arrosées afin de prévenir tout tassement ultérieur.

¢ La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de la densité optimum PROCTOR

s Avant travail de remblaiement ne devra &tre entrepris avant la réception et les essais d'étanchéité des
canalisations par la maitrise d'ceuvre.

Regards :

Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans d'exécution fournis par l'entreprise est
approuvés par la maitrise d'ccuvre mais cette disposition pourra étre revue et modifiée pour étre adaptée aux
besoins qui seraient révélés.

Les parois et radiers seront en béton armé de 0,12 d'épaisseur coulés sur béton de propreté de Scm d'épaisscur
¢t recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment, lissé 4 la taloche avec arrondi de 0,05 de rayon.
Les radiers comporteront une ou plusieurs cuneftes demi-cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes
canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, pour les regards visitables, d’un anneau de levage
rabattable, s'escamotant parfaitement dans le tampon ¢t d'un cadre corniére de 40x40 destiné, a s'emboiter dans
la feuillure de réception munie elle-méme d'une corniere 45x45.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Les joints seront absolument étanches.
Caniveaux :

Les caniveaux seront exécutés en béton B,A, légérement armé, parois et radiers de 0,12 d'épaisseur coulés sur
béton de propreté de Scm d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment lissé.

Le prix comprend la fourniture et pose de tampon en grille métallique et double-cadres corniéres galvanisé
a chaud, exécution selon détail fournis par l'entreprise est approuvée par la maitrise d'ceuvre.

PRIX N°1.4.1. BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT

Compris fourniture, terrassement i toute profondeur, pose, mise en remblai ou évacuation des terres
excédentaires, ces buses seront posés conformément aux plans et selon les prescriptions citées en haut.

PRIX N°1.4.1.1. Diamétre 200MM

PRIX N°1.4.1.2. Diamétre 250MM

PRIX N°1.4.1.3. Diamétre 315MM
PRIX N°1.4.1.4. Diamétre 400MM

Ouvrage payé au métre linéaire au prix : N° 1.4.1 (1/2/3/4)

PRIX N°1.4.2. REGARDS EN BETON ARME

A exéeuter conformément aux prescriptions des généralités de la section 1.4 (canalisations et regards) y compris
terrassement a toute profondeur et en terrain de toute nature, mise en remblai ou évacuation des terres
excédentaires.

Ouvrage payé a l'unité, aux prix svivants :

PRIX N°1.4.2.1. DE 0,40X0,40m section intérieure
PRIX N¢1.4.2.2. DE 0,45X0,45m section intérieure
PRIX N°1.4.2.3. DE 0,50X0,50m section intérieure
PRIX N°1.4.2.4. DE 0,55X0,55m section intérieure

PRIX N°1.4,2.5. DE 0,60X0,60m section intérieure
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 1.4.2 (1/2/3/4/35)
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SECTION N°1.5. DALLAGES ET SOLS
GENERALITES

Les ouvrages en béton armé des sols et dallages seront réalisés en béton B20 obligatoirement vibrés et pervibrés;
ils comprennent le coffrage et le décoffrage, les étais, fagon et bourrage des réservations, trous, trémies et
larmiers, fagon des chanfreins et goussets ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute profondeur et
en toute hauteur y compris plus- values pour incorporation dhydrofuge de masse, plastifiant et retardateur de type
SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyréne, isorels mous aux autres matériaux nécessaires a la
création des réservations, fourniture et mise en place des coffrages perdus & V'aide des matériaux
appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertions des fourreaux pour passage de cibles ou autres, fagon
des surfaces courbes, rondes, inclinées ou toutes formes irréguliéres,

La fabrication sera réalisée exclusivement a l'aide du béton prét & l'emploi ou a 'aide des centrales a béton,
le cas échéant a I'aide de la bétonnidre pour les ouvrages de faibles importances ou de petites quantités.

PRIX N°1.5.1. REMBLAIS EN TOUT VENANT SOUS DALLAGE
Le présent prix comprendra la fourniture et la mise en ceuvre du tout-venant noble I'TP <12 comprenant : le

chargement, le transport et le déchargement & c6té des ouvrages a4 remblayer, la mise en remblai,
compactage par couches successives de 0,20m au rouleau 4 pneus ou vibrant avec épandage d'eau y compris

réglage 2 la cdte, fagon de pentes et toutes sujétions d'exécution et mise en place.

Aprés le compactage, ce remblai devra avoir une densité égale 4 98% de la densité Optimum Proctor Modifié
(O.P,M). Quantités mesurées aprés compactage compris extraction, hors chantier. Ouvrage payé au métre cube
théorique y compris, chargement, déchargement, stockage et mise en dép6t provisoire, compactage, arrosage
abondant, les essais de compacité ainsi que toutes sujétions nécessaires  la mise en place du tout-venant.

L'entreprise fournira les essais d'identification et les essais de compactage par un laboratoire agrée 4 sa charge.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.5.1

PRIX N°1.5.2. DALLE DE FORME EN BETON ARME Y/C FILM POLYANE

Réaliser conformément aux prescriptions de la section N°1.5 ci-dessus concernant les dallages et sols.

Film polyane

Elle sera constituée par une feuille de polyane de 250 microns minimum, posée sur la forme en tout venant. Le
recouvrement entre bandes sera de 15 ¢cm. Les bandes de recouvrement seront incluses dans le prix au métre
carré mesure sur site, fourni et posé.

PRIX N°1.5.2.1. DALLAGE DE 15 CM D'EPAISSEUR

Ce prix rémunére 'exécution du dallage en béton B20 sur le tout-venant.

Coulée en damier en quinconce avec joints au mastic bitumineux ou en creux tirés au fer, de 2,00 m2 maximum, y
compris joints de rupture, exécutée en béton B20 de 0,15 m d'épaisseur moyenne soigneusement réglé, compris
pilonnage et vibration du béton a l'aiguille vibrante. La surface sera traitée a la régle et pourra étre lissée ou bouchardée
au rouleau Boucharde, ou striée 4 la demande du Maitre d’ceuvre.

Le prix comprend également le ferraillage du dallage conformément aux plans d’exécution, les fagons de pente et les
réservations de toutes formes et toutes dimensions suivant les indications des plans d’exécution.

Ouvrage payé au métre carré y compris armatures, tous vides réservations et ouvrages divers déduits, compris fagon
de joints, et toutes sujétions mis en ceuvre et finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix N° 1.5.2.1

SECTION N°1.6. BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE
GENERALITES

Les ouvrages en béton armé en élévation seront réalisés en béton B25 obligatoirement vibrés ct pervibrés; ils

comprennent le coffrage, le décoffrage et utilisation des produits décoffrant, les étais ou autres, fagon et

bourrage des réservations, trous, trémies, fagon des chanfreins, larmiers, gouttiéres et goussets, sans plus-value

pour élément décoratifs ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre en toute hauteur y compris plus - values
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pour coffrage métallique, plans ou inclinées, mise & disposition d'échafaudages, grues, naceiles, palans ou tout
auire équipement ou matériel nécessaire & la manutention ou la réalisation des travaux en hauteur, incorporation
d'hydrofuge de masse, plastifiant et retardateur de type SIKA ou similaire, fourniture et pose de polystyréne,
isorels mous aux autres matériaux nécessaires a la création des réservations, fourniture et mise en place des
coffrages perdus & I'aide des matériaux appropriés non irrétrécissables ou gonflables, insertion des fourrcaux
pour passage de cdbles ou autres, fagon des parements en brut de décoffrage et surfaces ou ¢léments plans,
inclinés courbes ou circulaires.

La fabrication sera réalisée exclusivement 2 I'aide du béton prét & l'emploi ou 4 l'aide des centrales 4 béton,
le cas échéant 4 I'aide de la bétonnidre pour les ouvrages de faibles importances ou de petites quantités.

Les études de formulation des bétons a utiliser ainsi que les essais d'identification, de convenance, de contrdle
de la qualité du béton lors de la réalisation des travaux et de résistance sont a la charge de I'Entreprencur du
présent lot. Il devra se conformer aux prescriptions définies dans le présent cahier de charges.

Les coffrages seront réalisés en conformité avec la forme ct les dimensions figurées sur les plans d'exécution.
Tous les angles vifs du béton seront chanfreinés de 25cm. La réalisation des angles chanfreinés est aux frais
de I'Entrepreneur.

L'enlévement des coffrages se fera sous la responsabilité de I'Entrepreneur. Aucun décoffrage ne sera
admis avant 48 heures. Aprés décoffrage, la surface du béton devra étre plane et lisse et ne saillit, ni anomalies
de mise en ceuvre. Le béton sera maintenu humide par arrosage abondant pendant trois jours minimum.

Pour les reprises de bétonnage, la surface précédemment coulée sera nettoyée a l'air comprimé s'il s'agit
d'un jeune béton ou repiquée, nettoyée et humidifiée a refus s'il s'agit d'un béton durci ou ancien.
Dans le cas ot la préfabrication de certains éléments en béton aimé s'avere nécessaire, |'Entrepreneur sera
autorisé a procéder a certaines préfabrications.

Ces préfabrications seront réalisées a la charge et aux frais de ['Entrepreneur sans aucune plus — value ou
indemnité supplémentaires et devront obligatoirement avoir obtenu l'accord préalable des représentants du Maitre
d'Ouvrage.

L'Entrepreneur aura aussi a sa charge tous les frais de pose, raccordements, scellements, calfeutrements et plus-
values pour fagon des parements ct surfaces en brute de décoffrage et leur traitement & l'aide de Rexim ou
similaire. Sont considérés en élévation, tous les ouvrages situés au-dessus de 'arase supérieure du chainage
bas du rez-de-chaussée.

PRIX N°1.6.1. BETON POUR POTEAUX ET RAIDISSEURS

Pour poteaux et raidisseurs en élévation 4 toute hauteur et de toutes sections, fourniture et mise en ccuvre d'un
béton de type B25 selon la nature, les dimensions et la forme des éléments a réaliser. Les prescriptions
décrites ci — dessus doivent étre scrupuleusement respectées. Ce type de béton sera considéré entre chainages
et poutres

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux ou raidisseurs. Ces bases
seront destinées & assurer un tragage parfait,  permettre le serrage des coffrages et a éviter la ségrégation

du béton en picds des ouvrages a réaliser.

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuter y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des chanfreins d'angles & l'aide des listournes métalliques, fagon
et bourrage des réservations et plus - values pour parements en brute de décoffrage avec traitement des
surfaces 2 l'aide du Rexim ou similaire et utilisation des produits décoffrant ainsi que toutes sujétions
d'exécution, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.6.1

PRIX N°1.6.2. BETON POUR POUTRES, CHAINAGES ET BANDES NOYEES

Pour poutres, chainages et bande noyées en élévation a toute hauteur et de toutes sections, fourniture et
mise en ceuvre d'un béton de type B25 selon la nature, les dimensions et la forme des éléments a réaliser. Les
prescriptions décrites ci — dessus doivent étre scrupuleusement respectées.

Les étaiements de poutres et entretoises devront étre exécutés de maniére a empécher toute fléche. Les étais seront
posés sur une semelle de répartition en madrier. En aucun cas, les cales ne seront exécutées par des éléments tels
que briques, agglos, cailloux, etc....

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béion, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des chanfreins des angles a l'aide des listournes métalliques,
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fagon des réservations, soudage des armatures si nécessaire, insertions diverses et plus-values pour
surfaces en brute de décoffrage et utilisation des produits décoffrant ainsi que les frais supplémentaires de
préfabrications, de manutentions, d'utilisation d'échafaudage, d'ajustage, de mise en place a toute hauteur
ainsi que toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre

Ouvrage payé Métre Cube, au prix : N°1.6.2
PRIX N°1.6.3. BETON POUR DALLES PLEINES

Pour dalles pleines en élévation de toutes épaisseurs et toutes dimensions, planes ou inclinées y compris la
fourniture et mise en ceuvre d'un béton de type B25, Les prescriptions décrites ci-dessus doivent é&fre
scrupuleusement respectées.

Les sous faces de ce type de dalles seront entiérement coffrés y compris plus-values pour fourniture et
mise en place des plaques en contreplaqué lisse pour fagon des faces en brute de décoffrage.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu'aprés l'avis des représentants du Maitre d'Ouvrage pour les
éléments le permettant.

Le début de coulage par forte chaleur sera fait a partir de 16 heures. Dés le lendemain, a l'ouverture du
chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en permanence, et cela pendant sept jours au moins.

Les plus grandes précautions devront étre prises pour éviter la dessiccation rapide des bétons des dalles. La
surface des dalles sera lisse ou rugueuse 3 la demande des représentants du Maitre d'Ouvrage.
En plus des recommandations décrites ci-dessus, il y a lieu de protéger la surface supcricure des dalles par
un produit de cure, des paillassons constamment humidifiés ou tout autre systéme d'efficacit¢ équivalente 4
faire grée par les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, fagon des réservations, trémies ou autres, rebouchage des réservations a
I'aide des produits appropriés, soudage des armatures si nécessaire, insertions diverses et plus-values
pour fagon des surfaces en brute de décoffrage, surfaces planes ou inclinées et utilisation des
produits décoffrant ainsi que les frais supplémentaires de préfabrications, de manutentions, d'utilisation
d'échafaudage, d'ajustage, de mise en place et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre a toute
hauteur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N° 1.6.3
PRIX N°1.6.4. BETON POUR VOILES, GARDE CORPS, ACROTERES

Pour voiles, acrotéres et caissons des volets roulants en élévation 4 toute hauteur ct de toutes €paisseurs,
fourniture et mise en ceuvre d'un béton de B25selon la nature, les dimensions et la forme des éléments a réaliser.
Les prescriptions décrites ¢i — dessus doivent éfre scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuté y compris fourniture et mise en place du béton, coffrage,
décoffrage, étaiements, calage, réalisation des goussets et chanfreins des angles & l'aide des listournes en
bois ou métalliques, fagon et bourrage des réservations et plus - values pour surfaces en brute de decoffrage
avec traitement des surfaces 2 l'aide du Rexim ou similaire, fagon des surfaces planes ou inclinées et
utilisation des produits décoffrant ainsi que toutes sujétions d'exécution, de mise en ceuvre et de finition & toute
hauteur.

Ouvrage payé au Métre Cube, au prix : N°1.6.4
PRIX N°1.6.5. BETON POUR ESCALIERS

Pour marches, paillasses et paliers d'escaliers en €lévation a toute hauteur ¢t de toutes sections, fourniture
et mise en ceuvre d'un béton de type B25.

Ouvrage payé au métre cube réellement exécuter y compris fourniture et mise en place du béton, coftrage,
décoffrage, calage, fagon et bourrage des réservations et plus - values pour surfaces en brute de décoffrage, fagon
de des marches et contre marche de toutes formes : irréguliéres et décoratives, planes, inclinées ou courbes
ainsi que toutes sujétions d'exécution, de mise en ceuvre et de finition a toute hauteur.

Ouvrage payé Métre Cube, au prix : N°1.6.5
PRIX N°1.6.6. ACIERS A HAUTE ADHERANCE POUR BETON ARME EN ELEVATIONS

Ce rémunére la fourniture, le fagonnage et la mise en place qu'elle qu'en soit la difficulté des armatures en acier
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tor de nuance Fe E500 nécessaires aux les ouvrages en béton armé en élévation. Elles seront payées au
kilogramme en appliquant les poids au métre linéaire par la norme A.45.002.

Le ferraillage sera exécuté conformément aux régles de l'art, suivant plans détails de béton armé compte
tenu des recouvrements, chapeaux, renforts, crochets, etc... ainsi que celles qui seront demandées par la
Maitrise d'ceuvre et les représentants du Maitre d'Ouvrage.

Les armatures doivent &tre exemptes de toute substance susceptible de compromettre I'adhérence parfaite au

béton. IIs doivent &tre mises en place dans le respect du nombre, dimensions, formes et positions. 1ls doivent

étre

= Attachées entre elles avec du fil de fer recuit, 4 tous leurs points d'intersection, pour qu'elles constituent une
cage rigide capable de rester exactement en place sans subir aucune déformation ou torsion en cours de
coulée.

» Suffisamment calées de fagon a étre rigoureusement a leur place. Les cales d'écartement doivent éire
parfaitement noyées dans le béton. Elles doivent avoir 3 4 4cm d'épaisseur pour garantir un enrobage
correct des aciers.

Ouvrage payé au Kilogramme fourni et posé, les poids des aciers pris en compte résulteront du métre des
longueurs prises en attachement contradictoire par le poids théorique du métre linéaire en tenant compte des
crochets et sans plus—values ou majoration pour chutes, recouvrement, fils de ligature, coupes, cintrage, fagon
de formes diverses et complexes, tolérances de laminages, manutentions en toute hauteur, mise en place dans
les coffrages, nettoyage et dégraissage des aciers, etc....

Ouvrage payé au Kilogramme, au prix : N°1.6.6

PRIX N°1.6.7. PLANCHERS PREFABRIQUES EN HOURDIS CREUX Y/C NERVURES,
DALLE DE COMPRESSION & ACIERS :

Les planchers seront réalisés avec nervures en béton précontraint. Les poutrelles devront étre dimensionnées en
fonction de leur portée, de leur continuité et des charges auxquelles elles seront soumises et de la hauteur totale
exigée et devront tenir compte des régles de calculs parasismiques. Ces données figurent sur les plans de béton
armé établis par le BET. Tous les plans de ferraillage, de pose des poutrelles fournis par le fabriquant et détails
de ces planchers seront soumis a 'approbation du BET et Bureau de contréle. Au cas, ot il serait nécessaire de
metire en ceuvre des poutrelles doubles, aucune plus-value ne sera accordée a l'entrepreneur, étant donné que
e prix au métre carré est un prix moyen pour toutes les portées. Le ferraillage de la dalle de compression devra
respecter le pourcentage minimal imposé par les régles parasismiques. Le prix comprend les hourdis d'€paisseur
selon les plans d'exécutions de Béton Armé, les poutrelles simples ou doubles (en fonction des portées limites),
le béton, les aciers et treillis soudés de la dalle de compression, les chapeaux divers des poutrelles, Aciers
et béton d entretoise ; 'étayage, le coffrage éventuel, I'occlusion des hourdis de rives. Ces planchers seront
payés au métre carré mesuré entre nus intérieurs des poutres, toutes les réservations de plus de 0,50 m2 seront
déduites

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions aux prix suivants :
PRIX N°1.6.7.1. EPAISSEUR DE 16+4 CM :
PRIX N°1.6.7.2. EPAISSEUR DE 20+5 CM :

PRIX N°1.6.7.3. EPAISSEUR DE 25+5 CM:
Ouvrage payé au metre carré, au prix : N°1.6.7 (1/2/3)

SECTION N°1.7. MACONNERIE - CLOISONNEMENT
GENERALITES :

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de 8
mm de diamétre, disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments en béton armé seront faites soit par des éléments en
métal déployé fixé sur les éléments en béton armé par pointes spit, 4 raison d'un morceau de métal déployé tous
les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton de chevelus en acier doux diamétre 6.

Les liaisons avec les éléments métalliques seront effectuées par des raidisseurs en demi-profilés en charpente
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soudés sur la charpente métallique disposé chaque 1m.

Dans le cas d'utilisation de magonneries en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront avoir regu
I'approbation du Burcau de contrdle du Bureau d'Etudes. D'une maniére générale, tous les matériaux servant
4 la réalisation des cloisons et magonneries devront étre soumnis a l'approbation du Maitre d'ceuvre et le BET.

Le prix comprendra également le confortement de la magonnerie (ouvertures, angles, bout etc.) suivant les régles
parasismiques RPS2000, et détails d'exécution établis par I'entreprise et remis pour
approbation. Les raidisseurs sont & disposer aux niveaux des angles et des ouvertures de hauteur supérieure
ou égale a 1,50 m, la distance maximale entre deux raidisseurs est de 5,00 ni, les angles des cloisons de distribution
peuvent &tre réalisés en harpage, la distance maximale entre chenaux de 3m.

Les bords libres horizontaux et verticaux doivent é&tre raidis de chainages et raidisseurs respectivement.
L'entrepreneur doit prévoir des armatures en attente pour chaque raidisseur, dans les poutres en haut et en bas,
avec la longueur de recouvrement nécessaire.

Les briques devront étre de 1ére qualité et ler choix, et répondront aux caractéristiques de la qualité, de la Norme
NFP 13, et avoir les caractéristiques de 1'Article 18 du Devis Général d'Architecture. Les briques qui
comporteront des éléments suffisamment cuits seront entiérement refusées.

Les agglomérés de ciment devront répondre aux caractéristiques de I'Articte 74 du Devis Géneéral d'Architecture.
La mise en ceuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de I'Article 120 du Devis
Général d'Architecture. -

Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

PRIX N°1.7.1. CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 7CM 8T

Suivants plans d'exécution et 4 la demande des représentants du Maitre d'Ouvrage, exécution des murs en
briques creuses céramique hourdées au mortier n°1.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000,

Quvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus —
values pour petites ou faibles surfaces, béton et acier des confortements de la magonnerie, fagons des formes
irréguliéres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon d'habillages des gaines pour
descentes d'eau, tuyauteries, cibles et chemins de toutes sortes, en toutes hauteurs et sections, fagon et
rebouchages de toutes les réservations nécessaires la réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes
sujétions de fourniture, de pose, d'exécution et de finition, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.1

PRIX N°1.7.2. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 10 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-IIL, montés a joint croisées et
hourdis au mortier N°1.
A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints
horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus- values
pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irrégulidres de toutes sortes, courbes rondes ou
inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer A réaliser suivant prescription de deux couches de
protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des parois et destins
i rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage de toutes les réservations
nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Quvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.2
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PRIX N°1.7.3. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DFE 15 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-I1I, montés 4 joint croisées et hourdis
au mortier N°1.
A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints horizontaux
et verticaux seront parfaitement remplis ¢t essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus- values
pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irréguliéres de toutes sortes, courbes rondes ou
inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer & réaliser suivant prescription de deux couches de
protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des parois et destinés
a rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage de toutes les réservations
nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.3

PRIX N°1.7.4. CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE 20 CM

Pour murs, fourniture, pose et mise en ceuvre des agglos creux classe C-1II, montés 4 joint croisées et hourdis
au mortier N°1.
A soumettre échantillons, pour avis et approbation, avant passation de toute commande.

Les agglomérées devront répondre aux spécifications du D.G.A. et aux normes vigueurs. Les joints horizontaux
et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RPS 2000.

Ouvrage payé au métre carré réeliement exécuts, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus- values
pour petites ou faibles surfaces, fagon des joints des formes irrégulidres de toutes sortes, courbes rondes ou
inclinées, fagon des joints décoratives tirés aux barres de fer & réaliser suivant prescription de deux couches de
protection en Rexim ou similaire aprés avoir procéder au nettoyage et au décalaminage des parois ct destinés
a rester apparents de toute sorte d'impureté, laitance, béton ou autres, fagon et rebouchage de toutes les réservations
nécessaires, la réalisation des divers scellements, hauteur, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant
instructions du BET, linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures
et toutes sujétion de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.4

PRIX N°1.7.5. DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES :

Murs de toutes épaisseurs en doubles cloisons en briques creuses hourdées au mortier n°1, y compris les aciers
de liaison disposées en quinconce tous les 1 métre, fagon des tétes de doubles cloisons, réservations,
réalisation des divers scellements, rebouchages, etc....

Le prix comprend le confortement des baies suivant le réglement RP'S 2000.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté, tous les vides et ouvrages divers déduits, y compris plus
—values pour petites ou faibles surfaces, béton et acier des confortements de la magonnerie, fagons des formes
irréguliéres de toutes sortes, décoratives, courbes, rondes ou inclinées, fagon et rebouchages de toutes les
réservations nécessaires, la réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de fourniture, de
pose, d'exécution et de finition, tel que défini ci, y compris raidisseurs en BA suivant instructions du BET,
linteaux en BA horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures et toutes sujétions
de mise en ceuvre.

PRIX N°1.7.5.1. DOUBLE CLOISONS INTERIEURE EN BRIQUES CREUSES DE 7CM+7CM
PRIX N°1.7.5.2. DOUBLE CLOISONS EXTERIEURE EN BRIQUES CREUSES DE 10CM+10CM

Ouvrage payé au métre carré, au prix : N°1.7.5 (1/2)
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SECTION N°1.8. ENDUITS ET PLATRE

NOTA :
e Avant tout commencement, les surfaces 4 enduire seront préparées convenablement pour obtenir un bon
accrochage.

e Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau de mortier. Toutes les
efflorescences seront nettoyées.

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sables seront évitées.

o  Aussitdt aprés le durcissement, 'enduit sera ausculté an marteau et les parties non adhérentes seront enlevées
et remplacées.

o Ladeuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions.

s Les enduits sont retournés sur les encadrements des baies de toutes natures.

e Les ouvrages en béton coffré n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront rendus rugueux par
piquage & la pointe ou par sablage.

e A la jonction des ouvrages en béton ot des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront
exéeutés sur un grillage galvanisé et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de fagon a ¢viter les
fissures des joints.

e A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques
galvanisées de 1.5 cm de largeur ct de 2,00m de hauteur avec ailettes en métal déployé, la pose sera
réalisée au mortier n°6. Le modéle sera soumis 4 l'agrément du Maitre d'ceuvre.

e L'ensemble des mortiers doivent étre adjuvants de fibres polypropylene

PRIX N°1.8.1. ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS

Pour tous les murs, plafonds et tout ouvrage intérieur nécessitant la mise en ceuvre de ce type d'enduit a

I'exception des ouvrages qui recevront les revétements exécution d'un mortier de ciment en 2 couches suivant

les généralités ci-dessus et les opérations décrites ci-aprés :

e Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en magonneric. Pour les supports des ouvrages
existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour éliminer toute trace des corps indésirables qui
pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d'enduit appliquer,

e Application d'une couche de dégrossissage en mortier M2 d'une épaisseur de 1,5cm & appliquer en une ou
plusieurs passes,

e Application d'une couche de finition en mortier M3, dite "FINO" d'une épaisseur minimale de 5mm & passer
en bouclier.

Le tout sera parfaitement dressé y compris fagon d'embrasures, arétes, cueillies, larmiers, gouttes d'eau,
engravures, tableaux des baies, etc....

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté tout vides déduits, sans plus — values pour toute surépaisseurs
nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de [a planéité et I'alignement des plafonds et murs,
insertion des grillages de traction, fagon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints, moulures, panneaux
décoratifs et surfaces rustiques ou autres a réaliser suivant prescriptions et indications des représentants du
Maitre d'Ouvrage, mise en ceuvre des enduits projetés pour le cas des magonneries en moellons avec fourniture
et mise en place des grillages de répartition, réalisation des nettoyages ot décalaminages des surfaces
destinées a recevoir le complexe d'enduit, fagon et rebouchages de toutes les réservations nécessaires,
réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose, d'exécution et de
finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°1.8.1

PRIX N°1.8.2. ENDUITS EXTERIEURS HYDROFUGES AU MORTIER DE CIMENT

Pour tous les murs, plafonds et tout ouvrage intérieur nécessitant la mise en ceuvre de ce type d'enduit a
l'exception des ouvrages qui recevront les revétements exécution d'un mortier de ciment en 3 couches suivant
les généralités ci-dessus ot les opérations décrites ci-apres :

e Brossage puis inhibition correcte du support en béton ou en magonnerie. Pour les supports des ouvrages
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existants, repiquage, grattage et nettoyage profond pour éliminer toute trace des corps indésirables qui
pourraient nuire au bon accrochage et adhérence du nouveau complexe d'enduit 4 appliquer,

e Application d'un Gobetis mortier M1 pour améliorer I'accrochage de 3 & Smm d'épaisseur

e Application d'une couche de finition en mortier M5, dite " FINO" d'une épaisseur minimale de Smm a
passer en bouclier.

Le tout sera parfaitement dressé y compris fagon d'embrasures, arétes, cueillies, larmiers, gouttes d'eau,
engravures, tableaux des baies, ctc.... par temps sec, les enduits seront abondamment arroses.

Ouvrage payé au métre carré réellement exécuté tout vides déduits. y compris plus — values pour toute
surépaisseurs nécessaires au dressage et au rattrapage de la verticalité, de la planéité et l'alignement des
plafonds et murs, insertion des grillages de traction, fagon de petites ou faibles surfaces, fagon des joints,
moulures, panneaux décoratifs et surfaces rustiques ou autres & réaliser suivant prescriptions et indications
des représentants du Maitre d'Ouvrage, mise en ceuvre des enduits projetés pour le cas des magonneries en
moellons avec fourniture et mise en place des grillages de répartition, réalisation des nettoyages et
décalaminages des surfaces destinées a recevoir le complexe d'enduit, fagon et rebouchages de toutes les
réservations nécessaires, réalisation des divers scellements, etc..., ainsi que toutes sujétions de fourniture, de
pose, d'exécution et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.2

PRIX N°1.8.3. ENDUITS EXTERIEURS MONOCOUCHE

Destination:sur tous murs et plafonds extérieurs de toutes natures y compris soubassements.

Exécutées conformément  la norme normes NF P 15-201-1 et NF P 15-201/A1

Ce prix rémunére 1’exécution d’un enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration avec joints creux,
type WEBER ou équivalent, aspect et couleur et finition au choix de I’architecte et comprenant :

a/- Supports d’applications :

Magonneries conforme au DTU 20.1.

Mur en béton banché conforme au DTU 23.1.

Corps d’enduit conforme au DTU 26.1.

b/- Composition :

Enduit hydraulique & base de ciment, chaux, sable siliceux et calcaire, pigments minéraux, adjuvants spécifiques.
¢/- Finition :

Finition lissée au choix de I’architecte.

d/- Outillage :

Régle, Couteau a enduit, truelle, grattoir, taloche éponge, matériels de projection

¢/- Mise en ceuvre :

1- Préparation du support :

-Les supports destinés 4 recevoir un enduit monocouche doivent étre propres, dépoussiérés, solides et cohésifs,
exempts d’efflorescence, salpétre, platre, peinture, huile de décoffrage ou tout produit pouvant nuire a
’adhérence de P’enduit. Les balévres de hourdage trop saillantes doivent étre arasées, les trous et les joints
doivent étre préalablement remplis au mortier, etc...

-La planimétrie et ’aplomb des supports seront conformes aux instructions du DTU.

-Sur support en béton appliquer au préalable d’une couche d’un gobetis de 2 & 3mm d’épaisseur, dosé
conformément aux instructions de la fiche technique du produit.

-Sur support non absorbant recouvrir le support au rouleau ou 4 la brosse par un fixateur, dosé conformément
aux instructions de la fiche technique du produit.

-Pour limiter les risques de fissuration, des renforts d’armatures en fibre de verre ou métallique sont incorporés
dans la premiére passe d’enduit, et notamment 4 I’emplacement des ouvrages en béton a savoir linteaux, poteaux,
poutres, dalle, etc...

2- Application de I’enduit :

-L’application d’enduit monocouche est systématiquement fait en deux passes (frais sur frais) pour assure
]’imperméabilisation et la décoration des murs et éviter le nuance d’aspect et ’apparition des spectres des joints
de magonnerie.

-La premiére passe et dressée et serrée, mais non lissée pour permettre un bon accrochage de la seconde.

-La seconde passe est application sans durcissement de la premiére passe.

-L’&paisseur totale aprés grattage devra étre comprise entre 15 et 18mm, cette épaisseur devra étre respectée pour

/%&90
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assurer I’imperméabilisation et la planéité des murs. Cet enduit sera exécuté conformément aux instructions de
la fiche technique de 1’enduit monocouche Weber ou équivalant, au DTU 26.1 et aux instructions du bureau de
contrdle

-le dosage et le mode d’exécution de chaque finition sera selon la fiche technique du produit choisi.

-Y compris baguettes d’angle et baguettes des joints en PVC dimensions et couleur sont aux choix de I’architecte.
3- Précaution d’application

-Ne pas appliquer I’enduit monocouche sur un support gelé. Les températures minimales et de +5°C (teintes
claires), +8°C (teintes soutenues), la température maximale et de +30°c.

-Ne pas appliquer I’enduit monocouche par tempe de pluic afin d’éviter le risque d’apparition d’efflorescences
blanches su ’enduit.

-1l est recommandé de ne pas arroser en plein soleil I’enduit en cours de durcissement et de le laisser sécher au
mois 8 heures, puis I’humidifier 2 I’'ombre par pulvérisation de bas en haut.

Des échantillons A soumettre i I’architecte pour avis et validation par architecte.

Ouvrage payé au métre carré sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages
divers enduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, planes ou courbes, y compris les joints en
creux figurés aux fagades, toutes sujétions.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.3

PRIX N°1.8.4. ENDUITS BATARDS OCRE

Sur murs, il sera de type rugueux, d’une épaisseur totale finic de 1,5 cm et sera exccuté en trois couches de la
maniére suivante :
a) Imbibition compléte du support et passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer 1’accrochage.
b) Exécution d’une couche d’enduit exécutée en un ou plusieurs passages d’épaisseur ne dépassant 0,01m
au mortier n°1.
¢) Exécution d’une couche de finition passée au bouclier dite fine de 0,005m d’épaisseur au mortier n°3.
Cette couche de finition devra étre rugueuse.
A exécuter conformément au DTU 26.1. Le prix comprends Arétes, cueillies, larmiers, grillage galvanisé a la
jonction des brigues et béton, Baguettes d’angles et toutes sujétions, sans plus-value pour petites partics ou faibles
largeurs.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N° 1.8.4

GENERALITES FAUX PLAFONDS :

L’entreprise devra bien vérifier les plans repérages et les détails de ’architecte afin de bien chiffrer son offre, aucun
plus valus ne sera accordé aprés validation de son offre.

L’entreprise devra établir  ses frais, les plans et détails d’exécutions & partir des plans et détails de principe de
I’architecte et les accompagnés par les notes de calouls et faire valider ’ensemble (plans d’exécution et notes de
calculs) par le bureau de contrdle.

Tous les éléments d’ossature et de suspentes seront en acier protégé par galvanisation & chaud ou metallisation ou
peinture laquée cuite au four.

Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d’une attache quelconque ne puisse, en
aucun cas, provoquer la chute d’un élément de faux plafond.

Les suspentes conformes aux spécifications du Cahier des charges DTU 58.1 art. 2 .4.1 seront rigides et réglables
et les dispositions de leurs fixations, tels que trous tamponnés, trous forés ou autres procédeés seront choisis en
fonction de I’ouvrage sur lequel ils sont placés et seront soumis  1’agrément du maitre d’ceuvre et du bureau de
contrdle.

L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires de chaque faux plafond, le recoupement vertical des faux plafonds
(suivant instruction notice de sécurité incendie) par des panneaux en pidtre MO et conformément aux
recommandations du bureau de contrdle. Les détails d’exécutions seront  la charge de I’entreprise et devront étre
approuvés par le bureau de contrdle

Les ossatures métalliques apparentes ou non apparentes doivent étre conformes au Cahier des charges DTU 58.1
art. 2.4.2.
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L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires la fourniture et la pose d’une structure intermédiaire métallique
galvanisée pour les faux plafonds d’une hauteur importante entre le support (dalle, plancher) et le faux plafond, les
plans d’exécution et les notes une note de calcules de cette structure sont 4 la charge de I’entreprise.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter les affaiblissements acoustiques de la notice
acoustique et notamment contre la fransmission du bruit entre locaux.

La mise en ceuvre des faux plafonds devra également satisfaire le degré coupe-feu exigé par la notice de sécurité
incendie. La mise en ceuvre & la réglementation et aux procés-verbaux en vigueur.

Les faux plafonds acoustiques doivent étre réalisés suivant les instructions des fiches techniques des produits et aux
instructions de I’acousticien.

Les prix de réglement comprennent tous travaux préparatoires, découpes, raccords ajustage, assemblages,
scellement divers et fagons de trous réserves pour spots (y compris aide 4 la pose de ces appareils), suspentes,
échafaudages, protection des sols et des murs et, en régle générale, tous travaux, toutes fournitures et toutes finitions
nécessaires a la bonne tenue des ouvrages et permettant d’obtenir une exécution et finition conforme aux régles de
Iart.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de entreprise, sans qu’il
soit nécessaire de les mentionner i nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de Poffre.

PRIX N°1.8.5. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX

Destination : Suivant plans de calepinage de ’architecte : _

NB : L’Entreprencur devra bien vérifier les plans et détails architecte, pour apprécier 4 sor point de vue et
sous sa responsabilité, la nature, ’importance et de la difficulté des travaux  réalisées, aucun plus valus ne
sera accordé 3 aprés validation des prix unitaires.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse y compris joints creux de toutes
dimensions et de toutes formes horizontal, vertical, incliné et courbe, etc.... formant des surfaces unies sans joints
apparents, ces plaques seront suspendues de 1,00x1,00 m de 2cm d’épaisseur obtenues par moulage de 2 couches de
platre A modeler, rejetées a la brosse avec interposition d’une couche de filasse de chanvre et seront posces et fixées
avec suspentes galvanisées enrobées de plétre et filasse y compris armatures éventuelles sclon dimensions et poids
et conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contrdle et de la Maitrise d'(Euvre. Le nombre et type
de fixation sera arrété avec le burcau de contrdle suivant le support et dimensions des plaques.

Les joints entre les plaques seront repris au plétre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml.

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.

L’ensemble devra étre d*une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints creux périphérique de toutes
dimension, fixation pour toutes hauteurs, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales et obliques,
raccordement aux magonnerics adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements, retombées,
retours, fausses poutres, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, réservations pour luminaires, snivant
plans et détails fourni par I’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux D.T.U, aux
Directives du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Buvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantillon suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui
donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux prescriptions des spécifications techniques du CPT, aux
régles de 1art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU.

Ouvrage payé au métre carré 3 toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre
et finition suivant plans de calepinage établis par Dlarchitecte, et plans d'exécution remis par lentreprise
adjudicataire.

La surface & prendre en compte est la surface vue en plan, c’est a dire la surface plane projetée au sol, sans aucune
plus value pour faux plafond de petites surfaces y compris joint creux ou corniche.

Quvrage payé au Métre Carré, au prix ;: N° 1.8.5
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SECTION N°1.9.OUVRAGES DIVERS
PRIX N°1.9.1. DALLETTES EN BETON ARME DE 10CM D'EPAISSEUR

Fourniture et mise en ceuvre d'un béton B20. Pour dallettes & réaliser suivant plans d'exécution et 4 la demande
de la maitrise d'ceuvre. s seront armés a I'aide des armatures de construction en nappe de quadrillage T8/c =
15¢m.

Le prix comprendra également le coffrage et le décoffrage, le pilonnage, le vibrage, le reliage, les divers

scellements, la réalisation des meneaux et parois d'appuis en béton ou en briques de magonnerie, la fagon des
réservations, la mise en ceuvre des enduits de dressage, de lissage et de finition.

Ouvrage payé au métre carré réellement exéeuté y compris plus — values pour petites ou faibles surfaces,
fagon de formes irréguliéres, courbes ou inclinées ainsi que toutes sujétions de fourniture, de difficulté de
mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N°1.9.1

PRIX N°1.9.2. APPUIS DE FENETRES DE TOUTES LARGEURS

La base des baies saillants ou non, sera réalisée en B20 moulé et armé a l'aide des armatures filantes et cadres
en T8/e=15cm. Aprés pose de pré cadres ou cadres de menuiserie, 'appui sera glacis au mortier gras et étanche.

Le prix comprendra également le coffrage et le décoffrage, la fagon des pentes, de larmiers, et réalisation des
joints étanches composés de cordons bitumineux 4 mettre en ceuvre sous les picces d'appuis des menuiseries.
Ouvrage payé au métre linéaire réellement exécuté y compris plus — values pour petites ou faibles longueurs,
fagon de formes irréguliéres, courbes ou inclinées, la fagon de I'enduit d'écoulement, la réalisation des raccords
ainsi que toutes sujétions de fourniture, de difficulté de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.2

PRIX N°1.9.3. FACON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTERE

Elle sera exécutée suivant les plans d'exécution en terrasses, les nez d'acrotéres seront tirés au calibre au mortier
gras suivant profil imposé leur face supérieure traitée au mortier gras, y compris fagon de dessus de
couronnement, de larmier et toutes sujétions

Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.3

PRIX N°1.9.4. TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EXTERIEURS

Ce prix rémunére I'exécution la fermeture du joint de dilatation extérieur.
Le joint en élévation sera exécuté comme suit :
1) Vidange du polystyréne ou de béton
2) Vidange des arrétes
3) Dépoussiérage des lévres
4) Garnissage au pistolet en creux du joint avec un produit auto-adhérent polymérisé, genre "SIKAFLEX 1 A"
ou similaire.

5) Fourniture et pose d'une couvre joint en néopréne ou en laiton avec clips de largeur adéquate au joint y
compris fixation, coupe et toutes sujétions.

Echantillon 4 soumettre & l'agrément de la maitrise d'ceuvre.
Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.4

PRIX N°1.9.5. TRATTEMENT DES JOINTS DE DILATATION INTERIEURS Y COMPRIS COUVRE
JOINTS

Le traitement des joints intérieurs sera exécuté comme suit :

1-Vidange du polystyréne ou de béton

2-Vidange des arrétes

3-Dépoussiérage des lévres

4-Garnissage au pistolet en creux du joint avec un produit auto-adhérent polymérisé, genre "SIKAFLEX 1 A"
ou similaire.

Echantillon a soumettre 4 'agrément de la maitrise d'ceuvre.
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PRIX N°1.9.5.1. EN PARTIES HORIZONTALES DES PLANCHERS :

Ce prix rémunére le traitement des joints conformément des prescriptions précitées, la fourniture et la pose d'un
couvre joint en inox extra plat au choix de I'architecte.

Echantillon & soumettre & l'agrément de la maftrise d'ceuvre.
Ouvrage Payé au métre linéaire au prix : N°1.9.5.1

PRIX N°1.9.5.2. EN PARTIES HORIZONTALES OU VERTICALES AU-DESSUS DES BAIES :

Ce prix rémunére le traitement des joints conformément des prescriptions précitées, la fourniture et la pose d'un
couvre joint en inox type plat fixé mécaniquement ou a l'aide d'une colle 4 haute performance.
Echantillon & soumettre a 'agrément de la maitrise d'ceuvre.

Ouvrage Payé au meétre linéaire au prix : N°1.9.5.2
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LOT 2. ETANCHEITE

Conformément a I’article 5 du réglement des marchés de I'OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

NOTA:

L'exécution des travaux sera conforme aux prescriptions des régles de l'art DTU et normes en vigueur et
particuli¢rement aux documents suivants

Normes marocaines et frangaises correspondant aux ouvrages visés au présent sous lot.

D.T.U. N° 43. 1. Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.
D.T.U. N° 40.5. Travaux d'évacuation des eaux pluviales.
D.T.U. N° 20.12. Gros ccuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéite.

= Régles NV. 65 et N 84 modifiées. Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

Tous les supports seront réceptionnés par l'entreprise d'étanchéité. L'entrepreneur doit s'assurer que ces
supports sont exempts de défauts susceptibles de nuire 4 la bonne exécution et 4 la tenue du complexe étanche.
Aucun travail ne sera entrepris si le support n'a pas atteint le degré de siccité propice. L'entrepreneur
d'étanchéité a i sa charge le nettoyage préalable du support qui doit se limiter 4 un balayage et dépoussiérage.
Avant son intervention, il est tenu de faire part de ses observations éventuelles au Maitre d'ouvrage. Le début
d'exécution des travaux d'étanchéité implique I'acceptation sans réserve des supports,

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de ['Art, aux modes d'emplois et d'application
renseignées dans chaque avis technique pour les différents produits d'étanchéité proposés et en particulier
aux prescriptions de la NM 10.8.913.

Tout complexe d'étanchéité non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) doit faire I'objet d'un Avis technique
favorable du C.S.T.B.

L'entrepreneur doit également fournil' au bureau d'études et au bureau de contréle pour approbation les plans
d'exécution de ses ouvrages avant tout début d'execution,

L'Entrepreneur doit présenter avant I'exécution du présent corps d'état les avis techniques CSTB, les

échantillons et les catalogues du procédé et des produits de 'étanchéité et de I'isolation thermique proposés, pour
approbation du BCT et accord du Maitre d'Ouvrage assisté par le Maitre d'Ouvrage Délégué avant toute exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

PRIX N°2.1. FORME DE PENTE

Cette forme de pente des terrasses, sera réalisée en béton maigre dosé 4 250 kg de ciment CPJ 45 par métre cube
convenablement damée et dressée. Cette forme présentera les dispositions voulues pour permettre I'écoulement
des eaux vers les gargouilles ou gueulards, avec une pente de 1.5 % et une épaisseur minimum de 4 cm aux
points bas y compris de lisage. Cette forme sera correctement dressée sans aspérité et sans flache. Au droit des
évacuations d'E.P. un défoncement doit étre aménagé dans la forme pour l'encastrement des platines en plomb
des gargouilles.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.1

PRIX N°2.2. CHAPE DE LISSAGE

Exécuté une chape de lissage de 3 cm d'épaisseur, au mortier de ciment dosé 4 450kg de ciment CPJ 35, cette
chape sera parfaitement dressée et lissée, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.2
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PRIX N°2.3. GORGES SOUS SOLINS

Ces gorges 1 talon arrondi, seront exécutées avec le méme mortier de ciment CP7 45, et remonteront sur toute
la hauteur de l'acrotére jusqu'a I'arrét de solins, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix N°2.3
ISOLATION ET COMPLEXE D'ETANCHEITE

PRIX N°2.4. ECRAN PARE VAPEUR
Mise en place d'un écran pare vapeur sous l'isolation thermique, Il sera composé de :
¢ (01) couche d'enduit d'imprégnation a froid E.LF & raison de 0,50kg/m2.
* (01) couche d'enduit d'application 4 chaud EAC 4 base de bitume de 1,50Kg/m2.
« (01) feutre bitumé 36S VV - HR (formant pare vapeur).
(01) couche d'enduit d'application & chaud E.A.0 permettant le collage des panneaux isolants.

Les recouvrements au niveau joints auront 10cm au minimum. Les plis seront faits & joints croisés. Ouvrage
payé au métre carré réellement exécuté, mesures prises entre nus des reliefs y compris fagon et réalisation des
recouvrements nécessaires et plus — values pour petites ou faibles surfaces, fagons de formes irréguliéres:
planes, inclinées, courbes ou rondes, fagon et étanchéité des réservations, ainsi que toutes sujétions de fourniture,
d'exécution et de finition.

Ouvrage payé au Meétre Carré, au prix : N°2.4

PRIX N°2.5. ISOLATION THERMIQUE EN POLYSTYRENE EXPANSE DE 4CM D'EPAISSEUR

Elle sera constituée de panneaux de polystyréne expansé de 4cm d'épaisseur. Les panneaux seront posés en
quinconce et seront collés sur 1'écran pare - vapeur par une couche de E.AC.
Le tassement maxi des panneaux sous la totalité des charges doit étre inférieur a 0,5mm.
Exécution suivant les régles de l'art, DTU et normes en vigueur, et Avis technique favorable du C. 5.T.B pour
tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et directives du
bureau de contrdle ¢t de la maitrise d'ceuvre.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.5

PRIX N°2.6. ETANCHEITE EN BICOUCHE EN SYSTEME INDEPENDANT

L'étanchéité sera posée en systéme indépendant composé de deux membranes en bitume élastomeére modifié
SBS faisant l'objet d'un Avis Technique CSTB favorable pour cet emploi, et exécutée comme suit :
(01) couche d'indépendance constituée d'un voile de verre (écran VV 1 00).
(01) couche d'enduit d'imprégnation a froid E.LF 2 raison de 0,50kg/m2.
(01) couche d'enduit d'application & chaud EAC 4 base de bitume de 1,50Kg/m2.
1ére couche en membrane SBS de 3mm d'épaisseur.
(01) couche d'enduit d'application & chaud EAC a base de bitume de 1,50Kg/m2,
» 2&me couche en membrane SBS de 4mm d'épaisseur.
Les deux membranes seront posées en adhérence totale, le recouvrement minimal de 10cm sera assuré entre
feuilles en longitudinale et 15cm en transversale. Ce prix comprend également :

Le traitement des joints de dilatation par trois bandes en méme membrane de 4mm d'épaisseur et 50cm de
largeur posée en soufflet & intercaler entre chaque couche de membrane. Le renforcement sous lcs fils d'eau
techniques et des socles sous appareillages en terrasse technique, par une membrane de 4mm d'épaisseur en
bitume &lastomere modifié SBS faisant I'objet d'un Avis Technique CSTB favorable pour cet emploi. La
protection provisoire au mortier de ciment minimum de 2 cm d'épaisseur, pour les zones qui recevront une
protection définitive & réaliser par l'entrepreneur du lot Revétement.

Exécution suivant les régles de l'art, DTU et normes en vigueur, et Avis technique favorable du C.S5.T.B
pour tout produit non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) et conformément aux instructions et directives
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du bureau de contrdle et de 1a maitrise d'ceuvre.
Ouvrage payé au Meétre Carré, au prix : N°2.6

PRIX N°2.7. RELEVES D'ETANCHEITE EN BICOUCHE

Fourniture et pose d'un relevé d'étanchéité en bitume élastomére SBS ou similaire compatible avec

1'étanchéité en partie courante décrite dans le prix ci-avant, comprenant

o (01)couche dE.T.F

e (01)couche d'E.A.0

e Bande d'équerre d'épaisscur 3,5mm de développé 30 cm, soudée en plein sur la costiére et sur la partie
courante par un talon de 15 cm résistance au poingonnement statique > 20 kg sclon la norme NF P 84-352.

e Application de la 1ére membrane, épaisseur 3 mm soudée toute la hauteur a 5 cm de la costiére avec un talon
de 20 cm au moins sur la partie courante.

¢ Application de la 2éme membrane armée traitée anti-racines, épaisseur 4mm soudée sur toute la hauteur avec
un talon de 25 c¢m au moins sur la partie courante.

Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix : N°2.7

PRIX N°2.8. ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAU

Destination : Toutes les salles d'eau

Etanchéité 1égére type feutre bitumé en systéme adhérent comprenant : 1 couche d'imprégnation, 1
couche d'E.A.C. 1,5 kg/m?, 1 feutre bitumé type 368 et 1 couche d'E.A.C. 1,5 kg/m’,
L'étanchéité sera relevée sur les murs et cloisons sur une hauteur de 30 cm au minimum au-dessus de la dalle
et doit dépasser le seuil des portes de 50 cm.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.8

PROTECTIONS

PRIX N°2.9. PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON

En partie courante, la protection lourde sera suivant les prescriptions du DTU 43.1, réalisée en une dalle en
mortier de ciment de 4 cm d'épaisseur dosé a 400 kg/m3 de ciment CP3 45 coulée sur une couche de
désolidarisation en sable approprié d'épaisseur et de caractéristique & faire approuver par le bureau de contrdle
avant mise en ceuvre. Des joints de fractionnement de largeur 2 cm seront disposés en pieds de relevé et par
trame de 4*4 m. Ces joints seront remplis de bitume sablé coulé a chaud ou pour plus de sécurité le produit
JOINT SEAL H de BITUMAT ou similaire destiné pour le remplissage des joints. Des joints secs espacés
tous les 1 m seront également prévus. En relevé, la protection en dur est & l'aide de solin grillagé selon
prescriptions du cahier des charges du procédé. Des joints secs sont disposés tous les 2 m. Tous les matériaux
qui seront mis en ccuvre doivent étre approuvés par le bureau de contrdle avant I'exécution de ces travaux.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions,

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°2.9

PRIX N°2.10.PROTECTION DES RELEVES PAR SOLINS GRILLAGES

Cette protection est assurée par un solin constitué par un enduit au mortier de ciment dosé 4 350 Kg de ciment
CPJ 45, de 3 & 4 cm d'épaisseur soigneusement taloché, armé d'un grillage type "cage a poule" a maille
hexagonale a triple torsion.

Ce grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par métre, situées au-
dessus du relevé d'étanchéité.
Ce solin formera talon arrondi a la base. Il sera fractionné verticalement par des joints secs tous les 2
m. Ce solin sera badigeonné par 3 couches croisées de chaux alunée sur les zones non revétues.
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au Métre Linéaire, au prix : N°2.10
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LOT 3. REVETEMENT DE SOLS ET MURS

Conformément & ’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

Généralités :

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails de I’architecte, pour apprécier 4 son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I'importance et de la difficulté des travaux a réaliser, aucune plus-value ne sera accordée aprés
validation de son offre.

Un triage des plaques et des carreaux est obligatoire avant la pose, les éléments non conformes aux échantillons validés
seront rejetés.

La reprise des enduits en mortier de ciment au-dessus des plinthes est 4 la charge de I’entreprise du présent lot.

Les seuils invisibles entre deux revétements différents et les seuils d’arrét des revétements seront aux choix de I’architecte
et sont inclus dans le prix unitaire des revétements, aucune plus-value ou supplément de prix ne seront accordés.

Les joints & serre caoutchouc au choix de ’architecte sont inclus dans le prix unitaire de chaque type de revétement,
aucune plus-value ou supplément de prix ne seront accordés.

Les destinations des revétements seront suivant plans de calepinage de 1’architecte.

Les colles utilisées pour la pose des revétements et le mortier-colle de jointement devront obligatoirement avoir un avis
technique validé par le bureau de contréle.

L'Entrepreneur fournira avant le commencement des travaux un dossier technique comprenant (catalogues, avis
techniques des matériaux, détails d’exécutions), I’ensemble est a soumettre au bureau de contrle pour approbation.
L'Entreprencur fournira les Procés-verbaux d'essais des différents matériaux et notamment:

Classement réaction au feu « catégorie M0 selon les instructions de la notice de sécurité incendie ».

Résistance mécanique.

Agréments du C.S.T.B ou équivalent validés par le bureau de contréle

Le classement UPEC.

Le cassement UPEC doit étre conformément au cahier CSTB 3509 novembre 2004, 11 doit prendre en considération la
nature du projet. Les matériaux qui ne respects pas ce classement, seront rejetés et remplacés par d’autres conforment.
L’entreprise doit fournir avant le commencement des travaux de revétement une liste comportant (nature matériaux,
destination, classement UPEC).

Le produit équivalent proposé doit étre du méme (qualité, aspect et prix) que les produit prescrit dans le devis descriptif,
I’entreprise doit présenter le dossier technique de chaque produit équivalent pour approbation par I’architecte et le mattre
d’ouvrage.

Pour I'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimum de :

-1 cm/m dans les locaux intérieurs avec dispositif d'évacuation d'eau (siphon, caniveau, etc.) ;

-1,5 cm/m en sols extérieurs.

La distance entre la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand diamétre et le nu (dessus) de
la forme du revétement ne doit pas étre inférieure a 20 mm.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de ’entreprise, sans qu’il soit
nécessaire de les mentionner i nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de son offre.

PRIX N°3.1. REVETEMENT SOLS EN MARBRE PERLATINO de 30x60cm

Fourniture et pose de revétement de sol en marbre perlatino ou similaire au choix, de 1ére qualité et de 2cm d’épaisseur,
dimensions ¢t forme des plaques de 30x60 cm suivant plans de calepinage et détails de I’architecte.

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, efc.

-Coulage de la forme en mortier de ciment dos€ & environ 200 4 350 kg/m3 de 5cm d’épaisscur minimale et de toutes
épaisseurs, I’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordee aprés validation de I’ offre.

-Les plaques de marbre seront posées d 1’aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou
équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de contréle. La plaque du nez de
seuil sera en double épaisseur 2+2cm.
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-Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instructions et recommandations de I’architecte.
-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPEIL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le bureau de contréle, et
exécutés comme suit :
-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.
-Le remplissage des joints doit se faire & Iaide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogéne, I’excédent doit étre enlevé de la surface.
-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une taloche
éponge hydro légerement humide.
Un échantilion 4 soumettre 4 I’architecte pour approbation.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur et DTU, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU, aux instructions du maitre d’ouvrage y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.1

PRIX N°3.2. PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 7CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes droites en marbre perlatino ou similaire au choix de I’architecte, de 7cm de hauteur et de
lére qualité, de 2em d’épaisseur, les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées conformément a ['échantillon
approuvé par |’architecte, et comprenant :

-Préparation et nettoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées a ’aide de mortier-colle SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis
techniques favorables i cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé & 350kg, ratirapage éventuel
des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints avec un mortier-
colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d”avis techniques et validé par le bureau de contrdle.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et 2 mesure de 'avancement des travaux pour éviter leur ternissement.
Un échantillon i soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de
finition.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.2

PRIX N°3.3. REVETEMENTS SOLS EN CARREAUX COMPACTO DE 40X40 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux COMPACTO ou équivalent (aspect, qualité, prix), dimensions
40x40cm, couleurs et finition sont aux choix de ’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage ct balayage soigné et élimination des traces de platres, colles, etc.

-Forme en mortier de ciment dosé 4 environ 200 4 350 kg/m3 de 5cm d’épaisseur et plus pour rattraper le niveau du béton
ciré, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée aprés validation de I’offte.

-Pose des carreaux selon échantillon validé par I’architecte, les carreaux seront posés et collé a 1’aide d’un mortier-colle
type SIKA, MAPEIL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau
de contrdle.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le bureau de contréle, et
exécutés comme suit :

-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire & I’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogeéne, I"excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera cffectué a I’aide d’une taloche
éponge hydro légérement humide.

Un échantillon de pose 4 soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux DTU, aux directives et choix de I’architecte y compris
ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre
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pour une parfaite finition de I'ouvrage.
Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.3

PRIX N°3.4. PLINTHE EN CARREAUX COMPACTO DE 7 CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes en carreaux COMPACTO de ler choix de 7cm de hauteur, exécutées suivant détails et
calepinage de I’architecte et comprenant

-Préparation des supports suivant directifs du DTU 52.1

-Dressage des murs au mortier de ciment dosé & 350kg y compris ratirapage éventuel des défauts de planéité des supports,
reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints par coulis de ciment blanc pur teinté au choix de
I’architecte ou par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de contrdle.
-Fourniture et pose de plinthes selon échantillon validé par I’architecte, les plinthes seront posées a I’aide d’un mortier-
colle de chez SIKA, MAPEL WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable & cet usage et validé par le
bureau de contréle.

-Les joints doivent &tre réguliers et rectilignes selon détails et calepinage de I’architecte.

Un échantillon a soumettre i ’architecte pour approbation.

Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et 2 mesure de l'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement,

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.4

PRIX N°3.5. REVETEMENTS SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME AN TIDERAPANT
DE 40X40 CM

Fourniture et pose d’un revétement de sol en carreaux de grés cérame ou équivalent (aspect, qualité, prix), dimensions
de 40x40cm, épaisseurs, couleurs et finition sont aux choix de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de plétres, colles, etc.

-Forme en mortier de ciment dosé i environ 200 4 350 kg/m3 de 5cm d’épaisseur et plus pour rattraper le niveau du béton
ciré, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus value sur ’épaisseur ne sera accordée aprés validation de 1’offtre.

-Pose des carreaux selon échantillon validé par architecte, les carreaux seront posés et collé a I’aide d’un mortier-colle
type SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau
de contréle.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPE], WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable et validé par le bureau de contrdle, et
exécutés comme suit :

-Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire & I’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogene, ’excédent doit &tre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué 4 I’aide d’une taloche
éponge hydro légerement humide.

Un échantillon de pose a soumettre a I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément anx régles de I'art, aux DTU, aux directives et choix de I’architecte y compris
ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre
pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.5

PRIX N°3.6. REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 20X60CM

Fourniture ct pose de revétement mural en carreaux de grés cérame ou équivalent (aspect, qualité, prix), dimensions
de 20x60cm, épaisseur, couleurs et finition de surface au choix de I’architecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant DTU 535.2. :

-Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé & 500kg/m3,

-La pose des carreaux se fera par mortier-colle de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent, bénéficiant d’avis
technique favorable 4 cet usage et validé par le bureau de contrdle, y compris baguettes d'angles saillants de 1¢re qualité
et aux choix.

-Le remplissage des joints par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis technique validé par le bureau de contréle.
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Un échantillon 4 soumettre A I’architecte pour approbation.
L’ensemble exécuté conformément aux régles de I’art, DTU 55.2 et normes en viguenr, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition suivant plans de calepinage et directives de I’architecte.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.6

PRIX N°3.7, REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC AVEC JOINTS EN
CUIVRE
Ce prix rémunére la réalisation de revétement de sol en granito poli blanc ler choix selon plan de calpinage fourni par
T'architecte, dosage = 100 % de ciment blanc et gravette de marbre ler choix, Composition : 50 kg de ciment blanc, pour
130 kg de grains de marbre des carriéres de Boujaad ou de Zaian ; ou similaire, comprenant :

_L'exécution d'une sous-couche au mortier N°1 du tableau des dosages, qui sera dressée a la régle, d'une épaisseur
suffisante pour la mise & niveau, épaisseur minimum = 5 cm pour le sol ; 1 cm pour le mur, sa surface étant rendue
rugueuse par des stries exécutées 4 la truelle.

- Les joints de dilatation seront en cuivre formant quadrillage suivant instructions de l'Architecte, y compris
masticage et pongage soigné.

-La mise en ceuvre d'un mortier de ciment avec incorporation d'une gravette de marbre, I'épandage de la gravette et le
roulage seront exécutés avec soin, de fagon a ce que la surface visible des grains occupe au moins 80 % de Ja surface du
dallage.

-Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé A un masticage, il sera ensuite procédé au polissage, complété par
un lustrage superficiel, les décorations du dallage seront exécutées suivant les indications de I'Architecte sans aucune
plus-value, mode de réglement selon Iarticle 220 du D.G.A.

Aucune plus-value ne sera appliquée pour 'addition de colorant ou petites dimensions, ouvrage calculé au métre
carré, sans plus-value pour faibles largeur, déduction faite des vides et parties non revétues.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.7

PRIX N°3.8. PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC DE 15CM

Méme prescriptions que Particle précédent, pour plinthe arrondie de 15 cm de hauteur.
Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.8

PRIX N°3.9. REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINTS EN
PLASTIQUE

Exécution de revétement pour sol en granito poli blanc reposant sur une forme en béton maigre de 0,05 m d'épaisseur,
parfaitement dressée et damée sur laquelle sera coulée la chape d'usure du granito de 0,015 m. les Grains seront en
éclat de marbre suivant les dimensions et couleurs choisis par 1’architecte.
Les joints seront suffisamment serrés et roulés, ne laissant apparaitre en surface que le minimum de ciment.
La proportion du ciment est 30% ciment blanc et 70% ciment noir,
Les joints de dilatation seront en plastique formant quadrillage suivant instructions de I'Architecte, y compris masticage
et pongage soigneé.
-Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé a un masticage, il sera ensuite procédé au polissage, complété
par un lustrage superficiel, les décorations du dallage seront exécutées suivant les indications de I'Architecte sans
aucune plus-value, mode de réglement selon I"article 220 du D.G.A.

Aucune phis-value ne sera appliquée pour I'addition de colorant ou petites dimensions, ouvrage calculé au métre
carré, sans plus-value pour faibles largeur, déduction faite des vides et parties non revétues.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.9

PRIX N°3.10. PLINTHE EN GRES CERAME DE 10 CM DE HAUTEUR

Les plinthes de 10 centimétres de hauteur, seront réalisées en carreaux gres cérame ler choix, suivant les couleurs choisies
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par ’architecte.

Au fur et 3 mesure de I’avancement du travail, il sera procédé & un nettoyage du revétement afin d’éviter le film de
ciment.

Sans plus-value pour petites parties, y compris fourniture, pose, masticage, coupes (droites ou biaises), chutes.

Quvrage payé i la longueur de plinthe réellement exécutée.

Echantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maiire d’ouvrage et de I’architecte.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.10

PRIX N°3.11. TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C PLINTHE

Fourniture et pose de tablette vasques et plan de travail en granit au choix de I’architecte, de lére qualité et de 2cm
d’épaisseur, couleurs au choix de I’architecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant détail fourni par ’architecte, _
Fourniture et pose de plaques de granit de 1ére qualité selon échantillon validé par I’architecte, avec débord, nez et
retombée, plinthes en granit de méme nature y compris masticages, polissages, pongages et lustrages dimensions et
formes des bords suivant plans et directives architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et au D.T.U., y compris masticage des bords périphériques au
SILICONE ou équivalent avec teinte au choix de I'architecte et y compris réservations de toutes natures (mode de coupe
4 soumettre au M.O.) et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. '

Ouwvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.11

PRIX N°3.12. MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT

Fourniture et pose de marches et contre marches en granit au choix de I’architecte, de 3cm d’épaisseur, et comprenant:
-Préparation des supports y compris mortier de pose "ne tachant pas", (ciment blanc frangais ou équivalent).

-La fourniture et la pose des marches et contre en marbre local (en une seule plaque) avec incrustation de gomme
antidérapante et débord de nez de marche en double épaisseur 3+2cm, suivant détail architecte, la marche comprennent
les masticages, les polissages, les pongages, les lustrages et seront réalisées suivant plans et directives architecte.

Un échantillon 4 soumettre 2 la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la pose.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. Et directives architecte y compris, poncage,
lustrage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en ceuvre et de finition,

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.12

PRIX N°3.13. REVETEMENT SOL EN GRANIT

Destination : Palier

Fourniture et pose de revétement de sol en granit ou similaire, au choix de 1ére qualité et de 2cm d’épaisseur et suivant
plans de calepinage et détails de I’architecte, et comprenant :

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de plétres, colles, etc.

-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 & 350 kg/m3 de Scm d’épaisseur minimale et de toutes
épaisseurs, 1’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les
instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur 1’épaisseur ne sera accordée aprés validation de I’ offre.

-Les plaques de granit seront posées 4 I’aide d*un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent
bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le burcau de contréle. La plaque du nez de seuil sera
en double épaisseur 2+2cm.

-Masticages, polissages, pongages et lustrages suivant instractions et recommandations de I’architecte.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPE], WEBER ou équivalent bénéficiant d”avis technique favorable et validé par le bureau de controle, et
exécutés comme suit :

-Les joints doivent &tre séches, propres, exempts de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire a 14aide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
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égale et homogene, I’excédent doit &tre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I'aide d’une taloche
éponge hydro légerement humide.

Un échantillon A soumettre a ’architecte pour approbation. .

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur et DTU, y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.13

PRIX N°3.14. PLINTHE EN GRANIT

Fourniture et pose de plinthes droites en granit ou similaire, de7cm de hauteur et de 1ére qualité, de 2cm d”épaisseur,
les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées conformément & I'échantillon approuvé par ’architecte, et
comprenant :

-Préparation et nettoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées & I’aide de mortier-colle SIKA, MAPEI, WEBER ou ¢quivalent bénéficiant
d’avis techniques favorables 4 cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dos¢ a 350kg, rattrapage
éventuel des défauts de plandité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints
avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques et validé par le bureau de
contrdle.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et 4 mesure de I'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement.

Un échantillon 3 soumettre i I’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de
finition.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.14

PRIX N°3.15. SEUIL EN MARBRE LOCAL

Fourniture et pose des seuils en marbre local de 1ére qualité, épaisseur et couleur au choix de I"architecte, les seuils seront
posés i plat et conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Un échantillon 4 soumettre 4 I’architecte pour approbation.

Ouvrage payé au Mefre linéaire, au prix : N°3.15

PRIX N°3.16. SEUIL EN GRANIT BOUCHARDE D'ORIGINE LOCALE DE 3cm

Fourniture et pose des seuils en Granit bouchardé de 1ére qualité, de 3em d’épaisseur, couleur au choix de
I’architecte, les seuils seront posés a plat et conformément aux régles de 1'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de
mise en ceuvre et de finition.

Un échantillon A soumettre 3 I’architecte pour approbation.

Ouvrage payé au Métre linéaire, au prix : N°3.16

PRIX N°3.17. REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEUR BLANCHE

Fourniture, pose et mise en ceuvre d’un habillage de fagade en panneaux préfabriqués en mortier de ciment renforcé
de fibres ultra haute performance type EFFIX ARCA, DUCTAL ou équivalent avec avis technique validé par le bureau
de contrdle, teintés couleur blanche, parements 2 aspect lisse. Le dosage et la fabrication des panneaux feront I’objet
d’'un Agrément Technique Européen ou d'un Avis Technique favorable pour cet usage, ¢t comprenant les
spécifications suivantes :

Identification des produits :
Les panneaux porteront une étiquette plastifiée sur laquelle sont inscrits le nom de la société, lieu et date de fabrication,
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Nom et coordonnées de I’organisme de contréle agrée par I’état et par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, et la
référence du panneau correspondant au repérage du plan de calepinage du bétiment.

Stabilité :

Les panneaux devront étre stables sous les effets du vent, du séisme et du poids propre des panneaux, et cette stabilité
doit étre justifiée par une note de calcul et des essais correspondants établis 2 la charge de Pentreprise par des organismes
agrees.

Résistance aux choces :

Les panneaux, en fonction de leur situation, doivent résister aux chocs extérieurs et intérieurs et de conserver leurs
performances suivant les exigences des normes de sécurité en vigueur et justifiés par des essais établis a la charge de
I’entreprise par des organismes agrées.

Fabrication :

La fabrication sera effectuée par une entreprise spécialisée dans le domaine et ayant de bonnes références dans la
préfabrication d’éléments architecturaux de ce type et ayant une main d'ceuvre qualifice et bien formée et dotée d'un
systéme d’autocontréle régulier des diverses phases du processus de fabrication et des produits finis et d’un suivi
extérieur assuré par un Bureau de contrdle agrée par la maitrise d’ceuvre.

Mise en euvre :

Effectuée par une main d’ceuvre professionnelle avec des précautions particuliéres en raison notamment de la légereté
des panneaux (sensibles au vent lors de leur pose i la grue et aux chocs).

Strocture :

Structure métallique galvanisée & chaud pour un milieu agressif{I’épaisseur de la galvanisation sera définie aprés
I’élaboration d’une étude spéciale afin de déterminer la nature de Patmosphére ambiante),cette structure sera
exéeutée A toutes hauteurs et de toutes dimensions suivant plans de calepinage de I’architecte et ses plans de principe.
Attaches mécaniques et dispositifs de fixation des panneaux dans la structure :

En fonction de la situation et de I’exposition 4 la corrosion, les attaches mécaniques et dispositifs de fixation des
panneaux dans la structure seront prévues soit en acier SR 235 JR galvanisé & chaud ou en inox austénitique, le choix
devra étre déterminé par 1’élaboration d’une étude spéciale afin de déterminer la nature de I’atmosphére ambiante, le
rapport de cette étude devra étre communiqué au bureau de contrdle pour avis et validation de la solution adéquate pour
le projet.

Traitements des points singuliers :

Le traitement des joints, Angles rentrant et saillant, arrét latéral, encadrement des baies (appui, tableaux, Linteau), départ
et arrét haut, couvertines d’acrotére sera assuré par des plaques et profilés spéciaux aux choix de ’architecte.

Etudes a la charge de ’entreprise

L’entreprise adjudicataire a 4 sa charge toutes les études, plans et détails nécessaires pour la réalisation de ces éléments
architecturaux selon les régles de I’art, normes et DTU en vigueur, et conformément aux spécifications des avis
techniques du procédé et aux exigences et prescriptions techniques particuliéres du fabricant, et I’ensemble de ses
documents( hypothéses et notes calcul, plans d’exécution, points et attaches de (ixation, ossature de scellement,
galvanisation de ’ensemble de la structure métallique etc....) doit étre validé par le bureau de contréle avant toute
exéeution et mise en ceuvre, Une fois ses documents sont approuvés, ils seront remis a la Maitrise d’ceuvre et a la Maitrise
d’Ouvrage en autant d’exemplaires.

L’entreprise doit justifier la stabilité de chaque panneaux selon toutes les combinaisons de charge (vent, séisme, charge
permanente,...).

Avant toute pose, Une étude détaillée de la structure métallique porteuse des panneaux, et des piéces de fixations doit
étre validé par le bureau de controle et la maitrise d’ouvre.

Méthodologie d’intervention

L’Entreprise devra proposer, au niveau de sa soumission une méthodologie d’intervention sur site détaillée, notamment
pour les moyens de levages, les travaux en hauteurs, et la partie échafaudage. Cette méthodologic sera validée par la
maitrise d’ceuvre aprés analyse

Exigences particuliéres

-Aprés adjudication, I’entreprise doit la fourniture de la garantie décennale pour 'ensemble de Ia prestation.
-L’entrepreneur doit prendre en considération dans son offre toutes les dépenses et charges relatives a la réalisation des
essais par un laboratoire agrée.

-1’épaisseur maximale de la plaque en BFUHP des panneaux doit étre conforme au détail de I’ Architecte.

-Fourniture avec I’offre les fiches techniques, catalogues et avis techniques du procéde.

-L’entrepreneur doit fournir i la maitrise d'csuvre (1 échantillon de panneau par type ou modéle pour validation avant
fabrication), modéles de tous les matériaux, appareils ou équipement devant étre utilisés pour 'exécution de leurs travaux
et répondant aux prescriptions des piéces du marché.
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-Ces échantillons et autres prototypes devront étre approuvés par le maitre d’ceuvre avant toute confirmation de
commande aux fournisseurs.

-Un prototype présentant une zone de dimensions suivant un plan établi par I'architecte afin de valider les choix
architecturaux. Ce prototype doit &tre fabriqué et livré au démarrage de chantier.

-Des essais devront également étre réalisés pour justifier les performances et les caractéristiques des panneaux,
conformément aux normes de référence (Stabilité, résistance aux chocs, arrachement, essais de résistance 4 la flexion et
4 la compression et d’autres essais peuvent étre exigés selon les recommandations du bureau de contrdle et de la maitrise
d’euvre).

-La fabrication des ouvrages n’intervient qu'aprés acceptation des plans et des prototypes par le maftre d'ceuvre et le
bureau de contrdle.

Exécution suivant les plans de principe de Iarchitecte et conformément aux plans d’exécution de 1’entreprise apres la
validation de tous les documents et prototypes 4 remetire par I’entreprise et en respectant les régles de I'art, DTU et
normes en vigueur et les directives de la maitrise d’ceuvre et les recommandations du bureau de contréle.

Béton fibre ultra haute performance

Le procédé d’habillage en BFUHP est une technologie innovante dans le domaine des bétons 4 fibre  ultra haute
performance, ayant des caractéristiques exceptionnelles, tant mécaniques que de durabilite.

-Performance:

-Résistance en compression : 110-150 MPA.

-Résistance en flexion : 10-35 MPA.

-Module de Young : 40-55 GPA.

Garantie

En complément, 'Entreprencur exigera de la part des fabricants des différents composants de la double peau (panneaux,
structure, systdme de fixation, etc...), un certificat d'engagement de responsabilité rendant conjoint et solidaire
I'entrepreneur et les fabricants sur 'ensemble de la prestation.

Ouvrage payé au métre carré y compris joint, sans aucune plus value pour panneaux de toutes formes horizontale,
verticale, inclinée, etc....

L’ensemble de Pouvrage devra étre exécuté conformément au DTU, au CPT, & P’avis technique du produit, aux
régles de I’art, aux recommandations du bureau de contrdle, aux plans et détails de principe établis par
’architecte, aux plans d’exécutions et les notes de calculs établis par P’entreprise y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré, au prix : N°3.17

PRIX N°3.18. REVETEMENT MURAL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN ALUMINIUM
Fourniture et pose de revétement en tdle composite perforé en aluminium épaisseur 6mm composé de deux faces
et un film central.

Ce prix comprend la fourniture et pose de cassettes fraisées et pliées teinte et calepinage au choix de I’ Architecte.
Destinées pour I’habillage de poutres, poteaux et murs, en parement vertical et en sous face ces dites cassettes seront
posées sur une structure galvanisée munie d’un systéme de réglage tridimensionnel pour rattraper les défauts
d’alignement et aplomb du support béton et magonnerie ; cette structure sera fixée par cheville adaptable a chaque
type de support et sera peinte antirouille une couche.

La jonction des cassettes sera réalisée en joint creux de 20mm maximum ; le calfeutrement du joint sera réalisé par
une bande en tble largeur 200mm.

Un mortier de dressage en ciment sera exécuté sur le support avant pose

Un échantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant exécution
Ouvrage payé an métre carré projetée, Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant plan de detail

de l'architecte,

Ouvrage payé au Metre Carré, au prix : N°3.18

105
Travaux de construction de I'ISTA RICH %-



LOT 4. MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE

Conformément a Darticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

SECTION N° 4.1. MENUISERIE BOIS (TYPE INDUSTRIEL)

Généraliteés :

-L’entrepreneur aura & sa charge |’établissement de I’ensemble des plans d’exécution, détails de fixation et scellement
des huisseries métalliques ou bois et les notes de calcul, et devront étre approuvés par le bureau de contréle
préalablement & I’exécution.

-Accessoires et quincailleries au choix de 1’architecte et du maitre d’ouvrage (description et destination suivant
détail de chaque ouvrage : serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, gaches, ferme ‘
portes hydraulique, etc...) seront de lére qualité de chez JPM, HAFELE, DORMA ou équivalent au choix de
Iarchitecte et selon les normes en vigueur. L’entrepreneur doit présenter une liste compléte des marques, références et
fiches techniques avec catalogues. L’entreprencur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un
fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises dans les devis
descriptifs. Echantillon & soumettre a agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des
commandes.

-Visseries en acier inoxydable.

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux & réaliser. Aucune plus-value ne scra
accordée aprés validation de son offre.

Les dimensions des éléments en bois de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de principe de
I’architecte et plans d’exécution de 1’entreprise validés par le bureau de contrdle et la maitrise d’ccuvre.

Les travaux de traitement et finition en vernis et peinture conformément aux prescriptions du CPT et aux instructions
de la maitrise d’ceuvre. (Des échantillons sont 4 soumettre 2 Parchitecte et au maitre d’ouvrage pour approbation
avant le commencement des travaux).

-Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses, équipements, quincaillerie, serrurerie,
vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux décrits ci-aprés. Les prestations ci-
dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de 1’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de les
mentionner a nouveau.

-Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme équivalent validé par
le bureau de controle.

-La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses et scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux
décrits ci-aprés. Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de I’entreprise, sans
qu’il soit nécessaire de les mentionner a nouveau.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de I’entreprise, sans qu’il soit
nécessaire de les mentionner 3 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de I’offre.

PRIX N° 4.1.1. PORTE A LAMES

Fourniture et pose d’une porte stratifiée a dme pleine avec placage en contreplaqué chéne de ler choix,  un ou deux
vantaux ouvrants a la frangaise, réalisée selon détails de I’architecte, et comprenant :

Précadre : en bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur sur toute ’épaisseur de la cloison y compris pattes a scellement
par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 méire, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.
Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des
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trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomére de 1&re catégorie et au choix de I"architecte sera exécuté et
incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.

Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale 4 4me pleine en panneau d’aggloméré hydrofuge et rigide utilisés en milieux
sec ou humide selon la destination de la porte avec placage sur les 2 faces en contreplaqué de 5 mm d’¢paisseur
finition chéne de ler choix.

-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.

Chambranle ; en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par
clous invisibles.

Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par 1’architecte. i
Quincaillerie en inox de 1ére qualité au choix de I’architecte : 3
-4 charniéres invisibles en inox par ouvrant ou plus adaptées au poids du vantail,

-Ensemble poignée en inox de 1ére qualité au choix de I’architecte.

-1 serrure 4 canon MULTIBAT avec cylindre & profil européen.

-Géche au choix de I’architecte.

-Butoirs de 1ére qualité élastomére a cheville et vis.

-Verrous a entailler 4 onglet en inox de 1ére qualité. _

-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10éme de ler choix, hauteur selon détail de chaque

ouvrant.

-Joint en inox selon détail. _ :

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes et recommandations des D.T.U. en

vigueur, aux plans et détails et directives de I’architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage

et de fonctionnement.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.2.PORTE EN BOIS Y/C JOINT EN INOX

Fourniture et pose d’une porte stratifiée avec placage en contreplaqué chéne de ler choix, 4 un ou deux vantaux ouvrants
a la frangaise, réalisée selon détails de ’architecte, et comprenant :
Précadre zen bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur sur toute 1’épaisseur de la cloison y compris pattes & scellement
par clous croisés de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et msecticide avant pose.
Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des
trous par bois de méme nature. Y compris joint élastomére de lére catégorie et au choix de I'architecte sera exécute et
incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et I'ouvrant.
Quvrant de 40mm d’épaisseur minimale & ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur les 2 faces en
contreplaqué de 5 mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.
-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.
Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par clous
invisibles. '
Finition :En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par Iarchitecte.
Quincaillerie en inox de 1ére qualité au choix de I’architecte :
-Charnigres invisibles en inox par ouvrant ou plus adaptées au poids du vantail.
-Ensemble poignée en inox de 1ére qualité au choix de I’architecte.
-1 serrure 4 canon MULTIBAT ou similaire avec cylindre a profil européen.
-Giche au choix de ’architecte.
-Butoirs de 1ere qualité élastomére a cheville et vis.
-Verrous a entailler 4 onglet en inox de 1ére qualité.
-Bande de propreté basse sur les deux faces en inox brossé 10/10éme de ler choix, hauteur selon détail de chaque
ouvrant.
-Joint en inox selon détail.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes et recommandations des D.T.U. en
vigueur, aux plans et détails et directives de ’architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage
et de fonctionnement.

Ouvrage payé an Metre Carré,
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PRIX N° 4.1.3.PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE

Fourniture, pose d’une porte pare flamme résiste une demi-heure, d’une face en contre-plaqueé et 'autre face en chéne
1 choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans joint creux entre contre-plaqué et alaise périphérique, le
contre-plaqué de recouvrement et I’alaise périphérique devront &tre jointifs y/c toutes sujétions de mise en ccuvre
selon plans et détail fournis par I’architecte et certificat de conformité fournis par un organisme agree

Ce prix comprend :

- Fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail de ’architecte.

-vitrage

-Joint coupe-feu

Cette porte sera muni d’une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hauteur sur les deux faces, et d"un proces-verbal
décerné par un laboratoire d’essai agréé.

Quincaillerie au choix de ’architecte

Pattes a scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

1 serrure & mortaiser avec canon au choix de I’architecte

Buttoir en caoutchouc a monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol.

Barre anti-panique si nécessaire

Ferme porte et autres quincaillerie.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de peinture et de vernis en couches suffisantes.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.1.4.PORTE COUPE FEU % heure VA ET VIENT

Fourniture, pose d’une porte va et vient coupe feu résiste une demi-heure, d’une face en contre-plaqué et ’autre face
en chéne 1% choix, munie d’une Quincaillerie résistante au feu sans joint creux entre contre-plaqué et alaise
périphérique, le contre-plaqué de recouvrement et I’alaise périphérique devront étre jointifs y/c toutes sujétions de
mise en ceuvre selon plans et détail fournis par I"architecte et certificat de conformité fournis par un organisme agreé
Ce prix comprend :

- Fourniture et pose du faux cadre et cadre en bois suivant détail de I’architecte.

-Oculus en vitrage type Saint-Gobain pare-flammes, avec gel intumescent suivant plans et détails— de I'architecte lorsqu’il est
exigé

-Joint coupe-feu

Cette porte sera muni d”une plinthe anti coupe de pieds de 30cm de hauteur sur les deux faces, et d’un procés-verbal
décerné par un laboratoire d’essai agrée.

Quincaillerie au choix de I’architecte

Pattes a scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

Paumelles électriques dimensions adéquates en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.

1 serrure  mortaiser avec canon au choix de ’architecte

Buttoir en caoutchouc a monture sur tige en acier galvanisé scellée au sol.

Barre anti-panique si nécessaire

Ferme porte et autres quincaillerie.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement de vernis ou de peinture en couches suffisantes.
Le tout sera réalisé suivant les régles de 1’art, et instruction de Iarchitecte.

Ouvrage payé au Metre Carré,

PRIX N° 4.1.5.PLACARD EN BOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES

Fourniture et pose d’une porte placard stratifi¢e avec placage en contreplaqué chéne de ler choix, 4 un ou deux vantaux

ouvrants 4 la frangaise, réalisée selon détails de I’architecte, et comprenant :

Précadre ten bois sapin rouge de 30 mm d’épaisseur y compris pattes & scellement par clous croisés de 150 mm de

longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.

Cadre :en bois massif chéne de ler choix, fixé sur le précadre par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des
trous par bois de méme nature. Y compris joint ¢lastomére de 1ére catégorie et au choix de I’architecte sera exécuté et

incorporé sur la périphérie intérieure du cadre et l'ouvrant.

Ouvrant de 40mm d’épaisseur minimale 4 ossature alvéolaire dense en sapin rouge avec placage sur les 2 faces en

108
Travaux de construction de I’'ISTA RICH % \’ ? =



contreplaqué de 5 mm d’épaisseur finition chéne de ler choix.
-Alaise périphérique en bois massif chéne de ler choix.
Chambranle : en bois massif chéne de ler choix, section et profil suivant détail architecte, y compris fixation par clous
invisibles.
Quincaillerie en inox de 1ére qualité an choix de
Quincaillerie & soumettre pour approbation
- pattes a scellements tous les 50 ¢cm
- paumelles bichromatées suivant simple ou double ouvrant
- ensemble avec poignée bichromatée haute gamme au choix de I'Architecte
- serrure de type connectée
Finition : En vernis appliqué en atelier, de finition soignée, aspect et coloris selon échantillon validé par I’architecte.
Un échantillon A Soumetire avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant exécution
Ouvrage payé au métre carré Compris caisson, étagéres et toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant plan de détail
de l'architecte,
Ouvrage payé au Métre Carré,

SECTION N° 4.2. MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE

Généralités : : ' -

-L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier & son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser, aucune plus-value ne sera
accordée qu’aprés validation de son offre.

-Le mastic d’étanchéité doit étre élastomére de 1&re catégorie portant le label SNJF.

-Accessoires et quincailleries (description et destination suivant détail de chaque ouvrage : serrures, poignées,
crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches, barre anti panique, etc....) seront robustes et de 1ére qualité
de la gamme du profilé choisi ou de chez HAFELE, JPM, DORMA ou similaire et selon les normes en vigueur, et fera
I’objet de 1’approbation des références par I'Architecte et du client. L’entrepreneur doit présenter unc liste compléte
des marques, références et fiches techniques avec catalogues.

-Quincailleries pour menuiserie aluminium (serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles,
gaches, mécanismes de coulisse, ferme portes hydraulique, etc.) seront adaptés a ’ambiance du site et au choix de
I’architecte en :

-Inox 316L de lére qualité.

-Aluminium de lére qualité selon la gamme choisie PROFILS SYSTEMES, ALUMINIUM DU MAROC
COMFORT ou équivalent (qualité, aspect, prix).

-L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un fonetionnement parfait des ouvrages,
méme si certaines spécifications les concernant ont été omises dans les devis descriptifs. Echantillon & soumettre &
I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des commandes.

-Visserie en acier inoxydable.

Verre de 1&re qualité de marque Saint GOBAIN ou GLAVERBEL, sera de type (simple, feuilleté, trempé) I’épaisseur
définitif du vitrage de chaque ouvrage sera défini aprés établissement des notes de calculs et plans d’exécutions a la
charge de Ientreprise et validées par le bureau de contrdle. La nature et la teinte du vitrage seront aux choix de
I’ Architecte.

Les essais d’étanchéité des ouvrages de menuiserie seront effectués sur site par un laboratoire agrée aux frais de
’entreprise.

-Pour la protection des produits en acier contre la corrosion, il est signalé que tous les éléments de la menuiserie
métallique devront étre galvanisés a chaud pour utilisation en ambiance marine agressive suivant les recommandations
de la maitrise d’ccuvre et du bureau de contrdle. Le traitement devra avoir la validation du laboratoire et devra étre
conforme 2 la norme NFP 24-351. Sur chantier, I’entreprise doit appliquer une peinture riche en zinc & tous les endroits
ot la protection aura été détruite (chocs, soudures, assemblages mécaniques,...)

-Les prix remis par I'Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses e scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux
décrits ci-apres.

-La fourniture et la pose des pré-cadres sont incluses dans le présent lot,

-Des échantillons sont A soumetire pour approbation avant le commencement des travanx

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de Pentreprise, sans qu’il
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soit nécessaire de les mentionner 4 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de P’offre.

PRIX N° 4,2.1. FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de fenétres vitrés 2 un ou a deux ouvrants, en aluminium thermo laqué avec label Qualimarine ou
similaire, RAL au choix de 1’architecte, le profilé sera de la gamme PROFILES SYSTEME, COMFORT ou
équivalent (qualité, aspect, prix), exécuté conformément aux plans et détails de I'architecte, et comprenant :
-Pré-cadre en tole galvanisée & chaud 20/10&me avec pattes de scellement.

-Cadre dormant et ouvrants en profiles Aluminium thermolaqué.

-Pidces d’appuis, rejets d’eau, couvre-joints, par -closes, joints d’étanchéite, vis inox, bouchons cache — vis et
d’étanchéité, équerres d’assemblage ete....

-Accessoires : joint de vitrage, joint brosse, joints E.P.D.M. etc....

- Remplissage en verre extra clair simple de 6 mm d’épaisseur minimale, de marque Saint GOBAIN, GLABERVEL
ou similaire, les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39, I’épaisseur définitive du vitrage sera définie
aprés établissement des notes de calculs et plans d’exécutions, validés par le bureau de contrdle.

-Quincailleries et tous les accessoires et finitions nécessaires de 1ére qualité et au choix de Parchitecte, adaptés ala
nature de la fenétre.

L’ensemble de I’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de ’architecte, aux régles de I’art, aux
recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en
fonctionnement et de finition.

Echantillon 4 soumettre a2 Papprobation de la Maitre d’ouvrage et architecte.

Calepinage suivant les plans architecturaux.

Ouvrage payé au métre carré y compris accessoires, toutes sujétions de fourniture et de pose et toutes sujétions
de mise en euvre.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.2.2. FAUX PLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM

e Ce faux plafond sera monté sur une ossature métallique en acier galvanisé laquée couleurs au choix de
I’architecte y compris les supports de rive, les suspentes pour toutes hauteurs et accessoires nécessaires de
fixations et de réglage permettant d’avoir une trés bonne planimétrie, y compris renforts d'ossature invisible
afin d’assurer la rigidité des dalles. L’ensemble doit &tre facilement démontable afin de permetire
’accessibilité aux organes technigques situés dans le plénum du faux plafond.

» L’ossature doit répondre aux exigences réglementaires et testée dans des laboratoires officiels. Un PV doit
attester la véracité de la conformité de 1’ossature avec la réglementation incendie.

¢ Ce faux plafond sera mis en ceuvre suivant les instructions de la fiche technique du produit et les
recommandations du fabriquant.

» CLAUSES TECHNIQUES
Faux plafond démontable, situé a une hauteur supérieure ou égale 4 4 m, constitué de lames horizontales a
surface lisse, en aluminium laqué, et de 85 mm de largeur, séparées 15 mm, suspendu au plancher avec une
ossature métallique cachée fixée au plafond avec des tiges.

e CRITERE POUR LE METRE
Surface mesurée entre les parements, selon documentation graphique du Projet, sans déduire les trémies
pour les installations.

e CLAUSES PREALABLES DEVANT BETRE REMPLIES AVANT L'EXECUTION DES UNITES
D'OUVRAGE DE L'ELEMENT PORTEUR.
On vérifiera que les parements verticaux sont terminés, et que toutes les installations situées sous le plancher
sont diment disposées et fixées & ce dernier.

e PHASES D'EXECUTION.
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Implantation des axes principaux de suspension. Fixation dans le plancher et aplomb des éléments de
fixation. Alignement et nivellement des profilés d'arrét latéral sur tout le contour. Découpe et assemblage
des lames. Réalisation de vides pour la réception d'éventuels éléments d'ancrage et/ou d'installations.

e CLAUSES DE FINALISATION.
L'ensemble sera stable et indéformable. Elle respectera les exigences de planéité et de nivellement

e CONSERVATION ET MAINTENANCE.
11 y aura une protection contre les impacts, les rayures et/ou les taches occasionnées par d'autres travaux
jusqu'a la fin du chantier.

Un échantillon 4 soumettre a ’architecte pour approbation avant la pose.

Ouvrage payé au Métre Carré, y compris accessoires, el toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation.

PRIX N° 4.2.3. MAIN COURANTE EN INOX POUR GARDE CORPS

Fourniture et pose de la main courante en inox 1* choix, pour garde-corps escalier réalisé suivant détail de ’architecte.
Echantillon 4 soumettre a ’approbation de I’architecte.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris accessoires, et toutes sujétions de fourniture, de pose et de fixation.

MENUISERIE METALLIQUE

Généralité

-Accessoires et quincailleries au choix de I’architecte et du maitre d’ouvrage seront de 1ére qualité de chez JPM,
HAFELE, DORMA ou équivalent et selon les normes en vigueur. L’entreprencur doit présenter une liste compléte des
marques, références et fiches techniques avec catalogues. L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie
nécessaires pour un fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont €té
omises dans les devis descriptifs. Echantillon 4 soumettre & I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
avant passation des commandes.

-L’Entreprencur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier & son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I'importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser. Aucune plus-value ne sera
accordée aprés validation de son offre.

_Les dimensions des éléments de chaque cuvrage seront conformément aux plans et détails de I’architecte et plans
d’exécution de 1’entreprise validés par le bureau de contréle et la maitrise d’ceuvre.

-Les prix remis par ’Entrepreneur comprendront foutes fournitures, poses et scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux décrits
ci-apres.

-La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

-Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme similaire validé par
le maitre de I’ouvrage et le bureau de contrdle.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de 1’entreprise, sans qu’il
soit nécessaire de les mentionner 4 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de offre.

PRIX N° 4.2.4.PORTE COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF DECORATIF EN
DECOUPE LASER

Coulissante réalisée Suivant plan de détail de I’architecte.

Composition a titre indicatif :

Cadre en corniére

Béti en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer plat de 30/4

Bardage, guidage, roulement, efc.., motif en découpe laser de 6mm, aspect général suivant détail de I’architecte y
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compris parclose joints coupe-feu, imposte suivant détail de I’architecte, et toutes sujétions pour mise en ccuvre.
Quincaillerie :

Pattes a scellements soudées

Paumelles robustes a souder de 160

Serrures de sfireté & canon

Poignées de tirage suivant échantillon approuvé

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage

Article compté an métre carré pour porte & simple ou double ouvrant en tdle y compris accessoires, fournitures, pose
et toutes sujétions.

Réalisation suivant plan de détails de 1’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre I’ ouvrage conforme
aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc, peinture thermo laquée
en couches suffisantes.

Un échantillon & soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de I"architecte.
Y compris toutes sujétions scellement, fixations, fourniture, pose et mise en cguvre.
Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, scellement, peinture et toutes sujétions de bon
fonctionnement.

Ouvrage payé au Métre Carré,

PRIX N° 4.2.5.PORTE METALLIQUE EN TOLE Y/C MOTIF EN DECOUPE LASER

Ouvrant 3 la frangaise réalisée Suivant plan de détail de I’architecte.

Composition 4 titre indicatif :

Cadre en cornicre

Béti en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer plat de 30/4

Quvrant en tdle d’acier de 6mm d’épaisseur, avec motif découpée au laser, aspect général suivant détail de ’architecte
y compris parclose joints et toutes sujétions pour mise en ceuvre

Quincaillerie :

- Pattes a scellements soudées

- Paumelles robustes & souder de 160

- Serrures de siireté 4 canon

- Poignées de tirage suivant échantillon approuvé

- Contrdle d’acces

Les portes en ferronnerie seront de type assemblé par soudage

Réalisation suivant plan de détails de 1’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre I’ouvrage conforme
aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Un échantillon a soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de I’architecte.

Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zine, peinture thermo laquée
en couches suffisantes.

Ouvrage payé au métre carré, y compris pose, scellement, fixation et toutes sujétions d'ajustage et de bon
Jonctionnement.

PRIX N° 4.2.6.PORTE METALLIQUE PARE FLAMME 1/2 HEURE

-Ce prix comprend la réalisation de porte par flamme constitué de :
- deux vantaux ouvrants a la frangaise composées de :

- Cadre périphérique et parements en tdle d’acier traitée

- Remplissage intérieur par matériau isolant & composants minéraux
- Couvre joint avec rupture de pont thermique

- Deux poignées coquilles

- Epaisseur totale 62 mm.

- Poids 55 kg par m?.

- Etanchéité :

- par profils traités, fixé sur le vantail et sur la magonnerie.
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- Quincaillerie :
- 3 4 5 paumelles 4 souder de série extra forte de 120 mm Réf 6318 Bricard ou similaire par vantail.
- Deux verrou en acier a bascule de blocage en laiton Réf 9609 de bricard ou similaire.
- Un butoir de porte par vantail Réf 2088 de Bricard ou similaire.
- Une serrure & mortaiser a foliot avec canon ,,* blocout™ - 3 clés Réf 5366 de Bricard ou similaire.
- Un ensemble de poignées par vantail en sterlium oxydé Réf 549 de Bricard ou similaire.
- Peinture en couches suffisantes, aspect et couleur au choix de I’architecte.
- L’Entreprise doit respecter scrupuleusement les indications inscrites aux détails de I’ Architecte
Ouvrage payé au métre carré y compris pose, scellement et toutes sujétions de fourniture,

PRIX N° 4.2.7.GARDE CORPS DECORATIF SUIVANT DETAIL DE L'ARCHITECTE

Fourniture et pose de garde-corps ossature en lamelle en béton armé, dimensions des lames suivant plan de
I’architecte, y/compris serres cibles métalliques galvanisés.

L’ensemble réalisé conformément aux plans de détail de ’architecte, y/c coffrage, décoffrage, enduits, scellement,
fixation espacement, motif et toutes sujétions suivant plan de I’ Architecte.

Un échantillon doit étre
Ouvrage payé au métre linéaire,
PRIX N° 4.2.8. GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FACADES

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des panneaux métalliques décoratifs réalisés suivant plan et détail de
I’architecte

-y compris sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc et toutes
sujétions de scellement fixation, fourniture et pose y/compris peinture, couleur au choix de I’architecte et maitre
d’ouvrage.

Ouvrage payé au métre carrs,
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LOT 5. ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE

Conformément a Uarticle 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

SECTION N° 5.1. ELECTRIFICATION

PRIX N° 5.1.1.POSTE DE TRANSFORMATION 160 KVA

N.B: Le présent prix comporte 'ensemble des prestations décrits ces dessous ainsi que le local (génie civil)
conformément aux exigences du distributeur d*électricité local.

Le descriptif ci-dessous est donné 2 titre indicatif aucune plus-value ne serait accordé pour rendre le poste transformateur
conforme aux exigences du distributeur local d’énergie

GENERALITES :

L'alimentation en général aura pour origine le réseau moyenne tension du Distributeur local. Cette alimentation sera
prise en "coupure d'artére" sur le réseau et aboutira au poste de transformation principal situé en bordure de la propriété
dans le local réservé 4 cet effet.

Les ventilations, portes métalliques et tous les accessoires seront 4 la charge de I’adjudicataire du présent marché, qui
devra se conformer aux prescriptions correspondantes du Distributeur local.

Le poste de transformation sera équipé des cellules préfabriquées sous enveloppes métalliques répondant aux normes
actuellement en vigueur. Il seront composés des Tableaux moyenne Tension, des transformateurs de puissance, des
disjoncteurs basse tension ainsi que toutes les liaisons moyennes et basse tension entre équipements.

La demande d’approbation préalable du distributeur d’énergie électrique sera accompagnée des renseignements
suivants :

_Plan de situation indiquant la position des postes par rapport aux voies attenantes et indication des voies d’accés et des
passages des canalisations d’alimentation.

-Schémas des connexions des postes et des circuits de terre

“Nomenclature des matériels électriques et de leurs caractéristiques

-Plans des locaux destinés a abriter les postes,

-Schéma de raccordement des autres sources éventuelles d*énergie électrique de I’installation

-Dispositions prises pour réduire I’énergie réactive

Il ne sera prévu aucun supplément pour rendre les plans conformes aux réglements en vigueur et aux exigences du
distributeur ;

1. entreprise du présent lot doit fournir I"ensemble des plans nécessaires 4 la parfaite exécution de 'ouvrage dans les
régles de I’art ainsi que les démarches auprés du distributeur local.

L’entrepreneur doit également surveiller et contrdler les travaux jusqu’a leur réception par le distributeur d’énergie.

Le poste transformateur comportera & titre indicatif et non limitatif ce qui suit

-deux Cellules interrupteurs MT : _ Arrivée et Départ

-Une Cellule de protection du transformateur

-Un Ensemble de liaison MT

‘Transformateur de puissance nominale 160KVA Type immergé dans Ihuile a refroidissement naturel

Un Ensemble de liaisons B.T Les liaisons basse tensions seront assurées au moyen de conducteurs en cuivre posés sous
sur chemins de cibles.

Une Batterie de condensateurs fixe

Disjoncteur de {&te suivant exigences du distributeur local d’énergie

Equipement de sécurité du poste de transformation : Tabouret, perche, gants, extincteur
Eclairage et prises de courant intérieurs

Mise 2 la terre du poste de transformation

Dispositif de détection et signalisation de défaut des cibles MT

Génie civil du poste transformateur tout corps d”¢état
L’ensemble de I’ouvrage comme décrit ci avant y compris fourniture, pose, raccordement, manutention, cadres et contre
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cadres en corniéres galvanisées, les menuiseries métalliques (gaines de ventilation), tableau électrique des accessoires
local poste, branchement, persienne ventilation naturelle (haute et basse) signalisation ainsi que toutes sujétions exigées
par les services concessionnaires d’énergie sans plus-value pour omission quelconque dans le présent descriptif.

Ouvrage payé a l'ensemble au prix: N°5.1.1

PRIX N° 5.1.2.TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT

Fourniture, pose et taccordement d'un tablean Général Basse Tension TGBT cblé suivant schéma unifilaire fourni
par le BET. Consistera de d’un disjoncteur général de 4 x 250 A 4 départs de disjoncteur de 100 A

L'ensemble sera fourni, posé el raccordé suivant les normes en vigueur, y compris toutes sujétions de pose et de
raccordement.

Ouvrage payé a l'unité au prix: N° 5,1.2

PRIX N° 5.1.3. LIAISONS BT EXTERIEURES

Toute la distribution en basse tension depuis l'armoire TGBT jusqu'aux armoires ou tableaux de protection se
fera par céble de la série U 1000 RVFV pour ses caractéristiques et ses particularités. Les extrémités des cables
seront munies de cosses 4 sertir et ils seront posés sans raccords intermédiaires

La pose des cdbles pour les différentes alimentations devra étre conforme aux normes U.T.E- N.F.C.15.00. La
section des cables devra étre déterminée en tenant compte des critéres suivants

Chute de tension 3%. Pour I'éclairage et les prises, et 5%. Pour la force motrice
Courant admissible suivant le tableau 3 B chapitre 3 d de la PNM 7.11 CL 005.
Les facteurs de correction & appliquer pour la température ambiante et la proximité.

Les liaisons extérieures scront réalisées par cable UI000 RVFV posés en tranchée sous conduit en PVC ou buse
en ciment ou sur chemin de cible. Les conduits et les tranchées sont comprises dans le prix du céble.

Ouvrage payé au métre linéaire de céble fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions
de fourniture, posent ¢t de raccordement comme suit :

PRIX N° 5.1.3.1 - Cébles U1000RVFV 5x120 mm?
PRIX N° 5.1.3.2- Cibles ULI000RVFV 5x35 mm?*
PRIX N° 5.1.3.3 Ciibles UI000RVFYV 5x25 mm?
PRIX N° 5.1.3.4- Cibles U1000RVFYV 5x10 mm?*
PRIX N° 5.1.3.5- Cibles U1000RVFV 4x6 mm*
Ouvrage payé au metre linéaire au prix: N° 5.1.3 (1/2/3/4/5)

PRIX N° 5.1.4.REGARDS DE TIRAGE :

Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans mais cette disposition pourra étre revue
et modifiée pour étre adaptée aux besoins qui seraient révélés.

Les parois et radiers seront en béton armé hydrofuge de 0,12 d'épaisseur coulés sur béton de propreté de Sem
d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mOltier gras étanche, lissé a la taloche avec arrondi de
0,05 de rayon.

Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou tronconiques raccordant les
différentes canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.

Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, d'un anneau de levage rabattable, s'escamotant
parfaitement dans le tampon et d'un cadre corniére galvanisée de 40x40 destiné, a s'emboiter dans la feuillure
de réception munie elle-méme d'une corniére galvanisée 45x45.

Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Les joints seront absolument étanches.
PRIX N° 5.1.4.1- REGARD BT 100x100x100¢m :

PRIX N° 5.1.4.2 - REGARD BT 65x65x65cm:
Ouvrage payé a I'unité au prix: N°5.1.4 (1/2)
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SECTION N° 5.2.PROTECTION ELECTRIOQUE

PRIX N°5.2.1, BOITE DE COUPURE

Boite de coupure en polyester encastrée sur fagade de mur, Marque Ingelec ou similaire, cuve et porte en
polyester chargé fibre de verre couleur RAL7035, comprenant :

e La grille de dérivation
e Dispositif d'aération naturel pour la dissipation thermique ;

o Trappe facilitant le passage des cébles ;

Serrure batteuse et oreillette pour le cadenassage.

Y compris scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose,
Ouvrage payé i I'unité, fourni, posé et raccordé, y compris accessoires toutes sujétions, aux prix suivants

PRIX N° 5.2.1.1 - BOITE DE COUPURE 100A

Ouvrage payé a 'unité au prix : N° 5.2.1.1

PRIX N°5.2.2. TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE

Les tableaux de protection seront installés aux emplacements désignés sur les plans, ils devront étre tous congus selon
le méme principe afin d'avoir une uniformité dans les différentes constructions et conformément aux normes en
vigueur et aux schémas fournis ci-joint.

Le

coffret, de Marque ABB ou similaire, sera de type apparent ou encastré suivant les cas avec porte réversible,

ouverture 180°, fermeture et tous les accessoires de raccordement de cablage et de fixation d'appareillage :

Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.

Les blocs de répartition.

Les bornes de jonction.

Les supports de fixation.

Les plastrons.

Les rails DIN.

Les platines perforées.

La visserie nécessaire 4 la fixation et au raccordement des circuits,

Les plaques de fond et entrées de cébles.

Les joints d'étanchéité

Barrette de neutre.
Les protections (Disjoncteur, Disjoncteur différentielle, Interrupteur ...etc.) seront de [a marque Schneider ou
similaire.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, de
pose et de raccordement sera payé a I'unité suivant la décomposition suivante :

PRIX N°5.2.2.1 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER PLOMBERIE TE1

PRIX N°5.2.2.2 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER COUPE ET COUTURE TE2

PRIX N°5.2.2.3 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BOIS TE3

PRIX N°5.2.2.4 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER AUTOMATISME TE4

PRIX N°5.2.2.5 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TES5
PRIX N°5.2.2.6 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TE6

PRIX N°5.2.2.7 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE7
PRIX N°5.2.2.8 TABLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE TE8
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PRIX N°5.2.2.9 TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE9

PRIX N°52.2.10 TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TE10
PRIX N°5.2.2.11 TABLEAU DE PROTECTION ETAGE TE11

Ouvrage payé a I'unité au prix : N°5,.2.2.(1/2/3.../10/11)

SECTION N° 5.3.CABLES BASSE TENSION :

L'Entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de cdble de la série U1000R02V posés dans les buses,
chemins de cdble ou enterrés.
Les cables seront raccordés a leurs extrémités sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection.

Ouvrage payé au métre linéaire de cible fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris toutes sujétions
de fourniture, pose et de raccordement comme suit

PRIX N°5.3.1. Cables U1000RO2V 5x35 mm?
PRIX N°5.3.2. Cibles U1000RO2V 5x25 mm?
PRIX N°5.3.3. Cibles U1000RO2V 5x16 mm?
PRIX N°5.3.4. Cables UI000RO2V 5x10 mm2
PRIX N°5.3.5. Céables UI000RO2V 5x6 mm2
PRIX N°5.3.6. Cables U1000RO2V 5x4 mm2
PRIX N°5.3.7. Céables UI000RO2V 3x6 mm?2
Ouvrage payé au métre linéaire au prix : N° 5.3 (1/2/3/4/5/6/7)

SECTION N° 5.4.ECLAIRAGE
GENERALITES

I'ensemble de la distribution lumiére et petite force dans le batiment sera réalisé¢ a partir de fourreaux ICDE encastrés
dans les magonneries et les formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction, ou encore a partir des
chemins de cibles placés dans les dégagements.

Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ol ils seront installés conformément au mémento de Promotelec ou
similaire Il ne sera pas utilisé de fourreau inférieur au numéro 13. L'ensemble du ciblage de la distribution lumicre et
petite force dans les batiments sera réalisé & partir de conducteurs 1107-VU posés sous fourreau ou des cébles
U1000RO2V posés sur chemin de cables. La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5mm? pour
I'éclairage et 2,5mm? pour la petite force.

v’ Petit appareillage encastré pour les locaux : il comprendra :

» Les interrupteurs simples allumages
e Les interrupteurs va et vient
o Les boutons poussoirs
e Les prises de courant
e Les boites de dérivation et de raccordement.
Les petits appareillages seront de la marque LE GRAND ou équivalent.

v Petit appareillage étanche :

Identique A I'appareillage encastré, mais étanche. 11 sera de marque Legrand ou équivalent et sera choisi selon le cas
dans la gamme suivante : Plexo 10 encastré ou équivalent.

L'entrepreneur devra soumetire 4 la maitrise d'oeuvre un échantillonnage de chaque espéce de matériaux ou de

fourniture qu'il se propose d'employer, il ne pourra mettre en oeuvre ces matériaux qu'aprés acceptation notifiée par
Travaux de construction de I'ISTA RICH
117

/\%&’



Ie maitre d'oeuvre et le BET.

I'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposes.
Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d'un
couvercle sortie de fil et une douille avec la lampe & incandescence de premiére utilisation.

PRIX N° 5.4.1. DISTRIBUTION ECLAIRAGE

PRIX N°5.4.1.1. FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°® 13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs
H07-VU 1x1,5 mm? ou en cables U1000RO2V 3x1,5 mm?* posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations ct locaux, arrété sur un pot de réservation
encastre.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n°® 16 comprenant 3 conducteurs
HO7-VU 1x2,5 mm? ou en cibles U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot
de réservation encastreé.

La ligne depuis le foyer jusqu'a l'interrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs
H07-VU 1x1,5 rnm? ou en cébles UID00RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles.

Un pot de réservation de I'interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,

L'interrupteur simple allumage.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de 1'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de Part et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cdblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.4.1.1

PRIX N°5.4.1.2. FOYER LUMINEUX SUR SIMPLE ALLUMAGE VA ET VIENT

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x1,5 mm? ou en cdbles U1000RO2V 3x1,5 mm?* posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encasfré.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
HO7- VU 1x2,5 mm? ou en cibles U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lJumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot
de réservation encastré.

La ligne entre les deux interrupteurs va et vient en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant 4
conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou cables U1000 RO2V 2x2x1,5 mm?.

Les pots de réservation des interrupteurs dans fa magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Deux interrupteurs va et vient.

e Le point lumineux avec douille et sortie de fil.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
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raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.4.1.2

PRIX N°5.4.1.3. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ouICO n° 13 comprenant 3 conducteurs 1107-
VU 1x1,5 mm? ou en cdbles U1000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encastré.

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n°® 16 comprenant 3 conducteurs
1107-VU 1x2,5 mm?* ou en cables U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arr8t¢ sur un pot
de réservatton encastré.

e La ligne depuis le groupe de foyers jusqu'a l'interrupteur double allumage en fourreau ICDE n°13 ou ICO
n°13 comprenant 5 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cables UL000RO2V 2x3x1,5 mm?,

s Un pot de réservation de l'interrupteur dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
L'interrupteur double allumage.

¢ Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil
La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits TCD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1.3

PRIX N°5.4.1.4. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE VA ET VIENT

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant 3 conducteurs
HO07-VU 1x1,5 mm2 ou en cibles U1000RO2V 3x1,5 mm2 posés sur chemin de cédbles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux des bureaux, circulations et locaux, arrété sur un pot de réservation
encastre.

La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n® 16 comprenant 3 conducteurs
H07-VU 1x2,5 mm?2 ou en cdbles UI0OORO2V 3x2,5 mm2 posés sur chemin de cibles ou dans les vides de
construction jusqu'au foyer lumineux du hall, terrasses techniques et SAS d'identification, arrété sur un pot
de réservation encastré.

La ligne entre les deux interrupteurs double allumage va et vient en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13
comprenant 4 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm2 ou cdbles U1000 RO2V 2x2x1,5 mm?.

La ligne depuis les groupe de foyers jusqu'aux interrupteurs double allumage en fourreau ICDE n°13 ou ICO
n°13 comprenant 5 conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm2 ou en cibles ULO00RO2V 2x3x1,5 mm?2

Deux pots de réservation des interrupteurs dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Les deux interrupteurs doubles allumages.

Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cdblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix N° 5.4.1.4

Travaux de construction de I'ISTA RICH



PRIX N°5.4.1.5. DETECTEUR DE PRESENCE

La ligne depuis le tableau de distribution - ol est installé le disjoncteur modulaire- jusqu'au détecteur de
présence ou entres les différents détecteurs de présence répartis dans le batiment installé sur le méme circuit en
fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 2 conducteurs H07-VU 1x1,5mm? ou en cibles UI000RO2V
2x1,5 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction pour la commande du détecteur.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

Le détecteur de présence.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris les accessoires,
conformément aux régles de I'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1.5

PRIX N°5.4.1.6. FOYER LUMINEUX SUR DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE

La ligne depuis le premier foyer jusqu'au deuxiéme foyer en fourreau ICDE n°® 13 ou ICO n°13 comprenant 3
conducteurs HO7-VU 1x1,5 mm? ou en cibles U1000R02V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les
vides de construction, arrété sur un pot de réservation encastré.

Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements, y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.4.1.6

SECTION N° 5.5.PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS

GENERALITES

Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d'encastrement, les alimentations en conducteurs
de la série HO7-VU 3x2,5mm?, 3x4mm? selon le cas, sous conduit ICDE (encastré) depuis le tableau électrique
de protection jusqu'aux prises de courant y compris les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures,
pose et raccordement. On distinguera :

e Prise de courant 2x16A+T de la séric Mosaic 45 Blanc de Legrand ou équivalent.

e Prisc de courant 2x16A+T étanche de la série Plexo Legrand.
Prise de courant 2x32A+T encastrée de la série Plexo Legrand.
Prise de courant 3P+N+T apparente ou encastrée de la série Plexo Legrand.
Les liaisons pour les prises 2P+T 16A. seront en conducteurs H07-VU de 3x2,5 mm? sous tube ICD6E 016 ou
en cables U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de construction.
Les liaisons pour les prises 2P+T 32A. seront en conducteurs 1-107-VU de 3x4 mm? sous tube ICD6E 021 ou
en cibles UT000RO2V 3x4 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de construction.
Les liaisons pour les prises 4P+N+T. Seront en cibles U1000RO2V 5x4 mm? sous tube ICD6E 029 posés sur
chemin de cables ou dans les vides de construction.

PRIX N°5.5.1. PRISE DE COURANT 2x16A +T ENCASTREE

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs
H07-VU 1x2,5 mm? ou en cables U1000RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastre.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.
o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
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s La prise de courant 2P+T.

e La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art ¢t aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits 1CD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition
Quvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.1

PRIX N°5.5.2. PRISE DE COURANT 2x16A +T ENCASTREE COMPLEMENTAIRE

e La ligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs H07-
VU 1x2, 5 mm? ou en cables UI000R02V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cdbles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastre.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

e Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
La prise de courant 2P+T,

e La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art ¢t aux plans joints au présent CPS.

o Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cablages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.5.2
PRIX N°5.5.3. PRISE DE COURANT 2x16A + T ETANCHE COMPLEMENTAIRE

o Laligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°16 ou ICO n° 16 comprenant 3 conducteurs H07-
VU 1x2,5 mm? ou en cibles UL0Q00RO2V 3x2,5 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

¢ La prise de courant 2P+T étanche.
La mise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des enirées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de I'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition
Ouvrage payé @ l'unité au prix : N° 5.5.3

PRIX N°5.5.4. PRISE DE COURANT 2x32A +T ENCASTREE

e La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°21 ou ICO n° 21 comprenant 3 conducteurs
HO7-VU I x4 mm? ou en cibles ULO0OR02V 3x4 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

¢ Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie,

o Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

¢ La prise de courant 2P+T.

e La mise en place, le raccordement et la fixation de 1'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, cédblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.4
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PRIX N°5.5.5. PRISE DE COURANT 2x32A +T ENCASTREE COMPLEMENTAIRE

e Laligne depuis la prise principale en fourreau ICDE n°21 ou ICO n° 21 comprenant 3 conducteurs HO7-VU
1x4 mm? ou en cébles UIQBORO2V 3x4 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de construction
jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

e Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,
La prise de courant 2P+T.

o Lamise en place, le raccordement et la fixation de I'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

e Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céiblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de 'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.5

PRIX N°5.5.6. PRISE DE COURANT 3P+N+T 400V

¢ La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°29 ou ICO n° 29 comprenant 5 conducteurs
HO07-VU 1x4 mm? ou en cibles UT 000R02V 5x4 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de
construction jusqu'au socle de la prise de courant, arrété sur un pot de réservation encastré.

e Un pot de réservation de la prise dans la magonnerie.
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
La prise de courant 3P+N+T.
La mise en place, le raccordement et la fixation de l'ensemble des équipements y compris accessoires,
conformément aux régles de l'art et aux plans joints au présent CPS.

o Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais.

L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions mise en ceuvre et de finition

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.6

PRIX N°5.5.7. ALIMENTATION EN ATTENTE COMPRESSEUR SX4MM2

L'entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d'un cable U 1000 RO2V 5x4mm? y compris les boites
de jonction étanches type Plexo ou similaire et les bornes de raccordement des cébles €lectriques et tous les
accessoires nécessaires a la pose du céble.
Le cable sera posé sous tube ICD 029 encastré depuis le tableau de protection et aboutira sur la boite de
raccordement via le dispositif de commande et de réglage qui sera fourni par d'autres soins.
Y compris prises courant 4x20 A+T de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent.
L'ensemble de I'ouvrage sera payé i I'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.5.7

SECTION N° 5.6.: LUSTRERIE

PRIX N° 5.6.1. APPLIQUE CIRCULAIRE LED

Fourniture et pose d'applique circulaire LED de 214mm de diamétre ép 78mm de marque DISANO ou Philips my
Garden Capricorn ou similaire avec détecteur de mouvements intégré, avec un corps en aluminium moulé gris
anthracite, diffuseur en verre pressé opale et satiné, y compris tubage et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Caractéristiques :

Puissance électrique : 220 V- 50 Hz
Technologie d'ampoule : LED
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Nombre d'ampoules :1

Puissance de l'ampoule incluse : 6 W

Température de couleur : blanc chaud Luminosité totale de l'éclairage : 6001m
Durée de vie jusqu'a : 25 000 h

Un échantillon est a soumettre a 1’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité fourni et posé,

PRIX N° 5.6.2. PANNEL LED CARRE DE 60x60

Fourniture et pose de panel LED Blanc 60x60cm apparents (parties sans faux-plafond) et encastrables (parties
avec faux-plafond) de marque Philips série RC125B LED365/840, OSRAM ou Brillant ou similaire (Marquage
CE).

Boitier en tle d'acier laqué blane, cache en PMMA ou similaire

Caractéristiques :

Finition de cache optique/lentille Opale Longueur totale 597 mm Largeur totale 597 mm Hauteur totale 42 mm
LED368 LED Module, system flux 3600 Im

Température de couleur : 840 blanc neutre

Efficacité’ lumineuse a Oh du luminaire LED : 100 1m/W
Puissance initiale absorbée : 36W

Y compris transformateur et kit de fixation
Un échantillon est 4 soumettre a I’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité fourni et posé.
PRIX N° 5.6.3. PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20 CM

Localisation Sanitaires

Fourniture et pose de plafonnier circulaire LED de 15W en moyenne, de 200mm de diamétre étanche (pour
salles d'eau) ou apparent de marque DISANO ou similaire avec, appareillage compensé intégre, point de
centrage et entrée cable avec commande séparément du corps et du diffuseur, corps en acier laqué et cache en
verre trempé.
Y compris transformateur et accessoires de montage.
Un échantillon est & soumettre & I"architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité fourni et posé.

PRIX N° 5.6.4.SPOT LED A ENCASTRER ETANCHE

Fourniture et pose de spot Spot encastrable LED Downlight Panel Extra-Plat en Aluminium de marque
DISANO ou équivalent, étanche pour l'extérieur.

Caractéristigues :

Dimensions : Diamétre 200mm
Puissance : 25 W

Alimentation : 220V

Flux lumineux : 1625 Im
Fréquence 50-60 Hz

Y compris, accessoires de fixation, cbles résistant 4 la chaleur, tubage et toutes sujétions de fourniture et de

St

pose

Un échantillon est & soumettre a I’architecte avant pose
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Quvrage payé d l'unité

PRIX N° 5.6.5. LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1.5M

Fourniture et pose de luminaire de 1,5m apparent de marque DISANO ou équivalant ayant les caractéristiques
suivantes :

Protection IP 20

Classe |

Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc.

Lampe LED 4x 18 W.

Alimentation compensée,

Ouvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture ¢t de pose

Un échantillon est 4 soumettre a I’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unite

PRIX N° 5.6.6. LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1.2M

Fourniture et pose de luminaire de 1,2m apparent de marque DISANO ou équivalant ayant les caractéristiques
suivantes :

Protection IP 20

Classe 1

Caisson rigide monobloc et cache en acier prélaqué blanc.

Lampe LED 4 x 18 W.

Alimentation compensée.

Quvrage sera fourni, posé et raccordé y compris percement scellement et toutes sujétions de fourniture et de pose

Un échantillon est & soumettre a I’architecte avant pose.

Ouvrage payé d lunité

PRIX N° 5.6.7. BALISAGE LUMINEUX AU SOL

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de lampe LED étanche de marque DISANO ler choix ou équivalent.
Le bloc d'éclairage aura les caractéristiques suivantes :

s Installation en saillie, ou avec accessoires d’encastrement ;

e 244 W delampe LED;

e Accumulateurs facilement interchangeables ;

¢ Classe d'isolement II ;
Indice de protection IP 65;
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs H07 VU 3x1.5 mm? sous conduijt ICD @13 minimum encasiré ou les cébles de la
série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de cébles.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé en ordre de marche y compris ciblage, conduit, mise en service, et toutes
sujétions de fourniture et pose.
Un échantillon est a soumettre a [>architecte avant pose.

Ouvrage payé d l'unité

SECTION N° 5.7.PROTECTION ET SECURITE

PRIX N° 5.7.1. PRISE DE TERRE

Conformément au paragraphe 542.3 du chapitre 5 de la norme NF C 15 100, la prise de terre sera réalisée
par une boucle en conducteur de cuivre nu de 28 mm? de section posé & fond de fouilles et des
raccordement sous le gros béton des fondation relies entres eux par des griffes de serrages appropries
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pendant la construction du batiment et ramenée par cdble 28 mm? au tableau général basse tension a
travers une barrette de mesure et de sectionnement type ERRICO ou similaire installée dans un regard
de visite avec tampon en fonte. Cette prise aura une valeur inférieure 4 5 OHM, dans le cas contraire,
I'entrepreneur doit son amélioration, La prise de terre sera payée & l'unité y compris céble en cuivre,
barrette de mesure, regard avec tampon en fonte, fouilles, toutes autres fournitures, pose, raccordement
a toutes sujétions, comme suit :

PRIX N°5.7.1.1. Prise de terre aile sud

PRIX N°5.7.1.2. Prise de terre aile gauche

PRIX N°5.7.1.3. Prise de terre aile droite

Ouvrage payé a U'unité au prix : N° 5.7.1. (1/2/3)

PRIX N°5.7.2. LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE

11 sera prévu une liaison équipotentielle principale qui doit relier au conducteur principal de protection
les éléments conducteurs suivants .

¢ La canalisation principale d'alimentation en eau.

e Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.
e Tous les éléments métalliques accessibles de construction.
La section des conducteurs de la liaison équipotentielle principale sera de 25 mm2 en cuivre.

Ouvrage sera payé a l'unité d'ensemble au prix : N° 5.7.2

PRIX N° 5.7.3. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE

Elle sera réalisée conformément aux régles de la NEC 15-100 — article 415.1.6 et concerne notamment
les locaux sanitaires. Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise a la terre de toute I'huisserie
métallique et conduits de chaque salle d'eau (WC, douches...) en conducteurs de liaison de la série HO7-
VU de section 4 mm? minimum encastré sous conduit 1CD 013.

La liaison équipotentielle par salle d'eau, posée y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement,
colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes
d'électrolyse et toutes sujétions de fourniture et de mise en cuvre.

Ouvrage sera payé a l'unité d'ensemble, au prix : N° 5.7.3

PRIX N°5.74. ECLAIRAGE DE SECURITE
Selon la réglementation en vigueur, 1'éclairage de sécurité doit répondre aux objectifs suivants :

Eclairer les circulations

Permettre la reconnaissance des obstacles

Indication des changements de direction

Signaler les issues et cheminements pour procéder a I'évacuation des locaux sans création de la
panique

s Permettre l'intervention du personnel de séeurité.

PRIX N° 5.7.4.1. BLOC DE TELECOMMANDE D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Ce prix comprendra la fourniture et la pose d'un bloc de télécommande modulaire de la marque
LEGRAND, équipé de deux boutons "allumage et extinction ".

11 permet de tester la totalité de I'installation sans coupure de courant secteur.

Chaque tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la télécommande des
blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) alimentés a partir de ce tableau.

L'ouvrage, y compris pose, protection, ciiblage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et
mise en euvre

Ouvrage payé a l'unité an prix : N°5.7.4.1
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PRIX N° 5.7.4.2, BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECOURS

Ce prix comprendra la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité non permanent de fa
marque LEGRAND ou similaire,
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :

Installation en saillie ou encastre.

e Equipé de lampes fluorescentes.
e 70 Lumens pendant une heure minimum.
e Accumulateurs facilement interchangeables.
e Classe d'isolement 11,
e Indice de protection IP 41-5.
e Etiquettes de signalisation internationale et complémentaire tous types confondus.
Contrélable sans coupure de secteur par l'intermédiaire du bloc de télécommande avec systéme de
protection contre les erreurs de branchement.
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection
correspondant par conducteurs H07 VU 4 x 1,5 mm2 sous conduit ICD 013 minimum encastré ou les cdbles
de la série U 1000 RO2V passant en faux plafond ou sur chemin de céble.

Ouvrage payé a I'unité du Bloc Autonome de Sécurité de 360 Lumens, fourni et posé, y compris toutes
sujétions de fourniture, de pose et raccordement, de signalisation

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.7.4.2

SECTION N° 5.8.PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE ET
TELEDISTRIBUTION

PRIX N° 5.8.1. PRISES RJ45 8 BROCHES. CAT 6 A UTP INFORMATIQUE

L'entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement de prise double RJ45 avec support eclipsables.
Les prises de Cat. 6 A écrantées devront permettre le raccordement frontal (par l'avant) afin de faciliter
I'installation, I'inspection visuelle et afin de réduire le risque de modification des performances aprés la
réalisation des tests de réception. Les prises seront utilisées dans des goulottes ou dans des boitiers dont
la profondeur est limitée.

La prise sera étudiée pour permetire l'identification de la prise par marquage en conformité avec le
standard TIA 606 ou selon le format défini par le client.

Les performances de la connectique RJ45 blindée ou non doivent étre conformes aux spécifications des
catégories 6 Classe A de la norme ISO/IEC 11801 2¢me édition, du standard TIA/EIA 568B 2.1 Draft 9a,
EN 50173 2éme édition,

Les prises utilisateurs comportent deux connecteurs RJ45, connectés séparément.
Les dimensions des connecteurs seront : Hx L x P: 45 mm x 45 mm
Les prises Rj 45 seront de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, pour tous les bétiments.
L'ensemble de 'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
Ouvrage payé ¢ l'unité au prix : N° 5.8.1

PRIX N° 5.8.2. PRISES DE TELEPHONE RJ11

L'entreprise doit la fourniture, la pose & le raccordement de prise de téléphone RJ11 avec support
éolisables. Les prises écrantées devront permettre le raccordement frontal (par 1'avant) afin de faciliter
I'installation, I'inspection visuclle et afin de réduire le risque de modification des performances aprés la
réalisation des tests de réception. Les prises seront utilisées dans des goulottes ou dans des boitiers dont
la profondeur est limitée.

La prise sera étudiée pour permettre I'identification de la prise par marquage en conformité avec le

Travaux de construction de I’ISTA RICH

126

—



standard TIA 606 ou selon le format défini par le client.
Les prises utilisateurs comportent deux connecteurs RJ11, connectés séparément.

Ies dimensions des connecteurs seront : HX L x P : 45 mm x 45 mm
Les prises RI 11 seront de la série MOSAIC de marque LEGRAND ou équivalent, pour tous les batiments.
L'ensemble de 'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.8.2

SECTION N° 5.9.DETECTION INCENDIE

PRIX N° 5.9.1. CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE

- La centrale de détection incendic (SDI) adressable équipée d'un terminal d'exploitation avec afficheur
monté sur le tableau ou déporté avec liaison sérielle tableau I terminal.

- De minimum quatre boucles de détection

- Deux zones de diffusion sonore

- Une alimentation 230V + 10% -15% / 50 Hz.

- Batterie plomb étanche, autonomie 12h en état de veille +5mn alarme générale.

- La programmation sera sauvegardée par mémoire EEPROM ou similaire

- Plusieurs niveaux d'accés aux signalisations et organes de commandes, adaptés a chaque type ou
mode d'exploitation.

- Sorties sérielle prévue pour communication,

- Organisation d'alarme compléte :

- Alarme locale ou générale,

- Organisation Jour/Nuit,

- Double détection, zone de détection programmable.

- Discrimination d'alarme,

- Programmation facile sur terminal du tableau et indication claire par chiffres lumineux et écran
d'affichage.

- Information explicite en cas d'alarme : suppression limitée temporairement des signalisations restantes,

- Auto diagnostic d'une centaine de défauts affichés sur demande.

- Tableau intégrant une zone d'évacuation générale selon la nouvelle Norme NF § 61-936

- Centrale compacte et fonctionnelle

- Raccordement aisé au mode test détecteur
- Confirmation d'alarme paramétrable ligne par ligne.

- Alimentation principale :

- Tension: 230V -151+ 10%

- Alternative monophasée : 50 Hz

- Source auxiliaire par condensateur intégré

- Détecteurs alimentés par cibfe (1 paire) SYT1 9/10éme.
- Résistance de fin de ligne : 3,9 K ohms 3w

- Ligne de commande 200 mAI24 Vce.

- Sortie évacuation.

- Sortie report LED

- Sortie contact auxiliaire
- Tableau & minimum 2 boucles & microprocesseur de marque ATSE, SAFT URA ou

similaire La centrale, fournie, posée, raccordée et mise en service y compris toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement.
L'ensemble de l'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.1
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PRIX N°5.9.2. CENTRALISEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE :

Ce prix rémunére la fourniture, l'installation et la mise service d'un ceniralisateur de mise en
séeurité incendie adressable (CMSI) pour le contrdle des dispositifs d'alarme et de tous les dispositifs
actionnés de sécurité (DAS) du batiment. Ce centralisateur sera installé 4 proximité de la centrale
de détection du batiment.

Le centralisateur aura les caractéristiques au moins similaires & celles présentées dans le
tableau ci-dessous.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation principale 230V

Alimentation électrique de sécurité 48V/4A

Capacité 256 fonctions

Capacité de commande Jusqu'a 200 DAS

Nombre de zones d'alarme 10

Température de fonctionnement -10 a 50°C

Humidité relative 85%

Accessibilité Par niveau avec mot de passe ou avec clé
Type d'affichage Par écran LCD

Il sera adressable de type STT20 de chez Siemens ou similaire

QOuvrage payé a I'ensemble du centralisateur, fourni, installé, cdblé et mis cn ordre de marche, y
compris la liaison avec la centrale de détection et toutes sujétion de fourniture et de pose.
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.2

PRIX N° 5.9.3. DECLENCHEUR MANUEL
Le déclencheur manuel est congu pour transmettre I'alarme sur intervention humaine.

e Déclencheur manuel adressable de marque ATSE ou similaire
e Déclencheur manuel avec LED adressable signalant la commande
e Avec capot de protection
e Présenté sous la forme d'un boitier en matiére thermoplastique généralement de couleur rouge.
e Un microcontact inverseur a rupture brusque est maintenu poussé en position de veille par
I'aréte supérieure de la glace. Il est reldché lorsque la glace est brisée.

Le déclencheur manuel, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le
cable avec écran 9/10 type STY1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement L'ensemble de l'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de
raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° §.9.3

PRIX N° 5.9.4. DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE

Le détecteur optique de fumée permet la détection rapide d'un début d'incendie avant
l'apparition des flammes et pour déceler les feux 4 évolution lente développant beaucoup de
fumée visible

o Détecteur adressable de marque ATSE ou similaire
e Certifié sous le n° LO 21 suivant EN54 partie 7 et 9,

e Le détecteur optique fonctionne selon le principe de la dispersion, par la fumée, d'un rayon
infrarouge 4 l'intérieur de sa chambre d'analyse.

e Permettant une pénétration optimale de la fumée dans un champ de 360°.
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¢ Superficie couverte : 50 m* dans une atmosphére stable

e Température ambiante de -10°C & + 60 °C

¢ Humidité ambiante : inférieure a 95 0/0 d'humidité relative
e Prévu avec socle

Le détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tuage et le cdble avec écran 9/10
type STY1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
L'ensemble de 'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.4

PRIX N°5.9.5. DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIOUE ADRESSABLE

Ce prix rémunére la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un détecteur
vélocimétrique adressable conformément aux plans d'implantation du BET.
Les caractéristiques de ces détecteurs seront au moins similaires a celles présentées dans le tableau ci-

dessous.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension de fonctionnement nominale 16 & 26Vce
Consommation en veille 504 1551A
Courant en état d’alarme 100mA maxi
Température de fonctionnement -25°C a +60°C
Degré de protection 1P43
Type d'événements signalés Dérangement
Alarme
Fonction thermo vélocimétrigue 5 4 20°C/min
Fonction thermostatique 60°C £ 5°C
Signalisation distincte entre fonctionnement Oui
thermo vélocimétrique et thermostatique. ’

Ces détecteurs seront montés sur socles afin d'obtenir une grande souplesse d'utilisation et seront de type

DT1131A de chez Siemens ou similaire.
Ouvrage payé a l'unité du détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris l'arrivée de
la ligne de transmission et d'alimentation (en céble type C2 cuivre 9/10mm avec écran et fil de masse)
& partir de la centrale ou d'un autre détecteur mitoyen.

Quvrage payé a l'unité an prix : N°5.9.5

PRIX N° 5.9.6. AVERTISSEUR SONORE

L'avertisseur sonore est prévu pour la diffusion de 'alarme sonore en intérieur dans les établissements
recevant du public.

e  Avertisseur sonore adressable de marque AISE, CERBERUS, ARITECH ou similaire

e L'avertisseur sonore diffuse le signal d'évacuation lors d'une alerte au feu, elle se présente sous forme
d'un boitier ABS de couleur généralement blanche,

Conforme a la norme NF S 32-001.

Caractéristiques techniques :
e Puissance 2 2 m sous la tension normale fournie par la centrale 100dB.
» Plage d'alimentation : 15V 4 56V

e Batterie NI-Cd étanche
¢ Laconsommation doit étre faible
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I'avertisseur sonore, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le cdble
2x2.5mm?2(C2) et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. L'ensemble de l'ouvrage y
compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 5.9.6

PRIX N°5.9.7. INDICATEUR D'ACTION

I'indicateur d'action adressable est utilisé pour la signalisation lumineuse paralléle de détecteurs
automatiques d'incendie.

e Indicateur d'action de marque ATSE, CERBERUS, ARITECH ou similaire.
L'indicateur d'action se présente sous forme d'un boitier plastique blanc muni d'un voyant LED rouge.

Les indicateurs d'action sont installés en report d'alarme au-dessus de certaines portes d'accés
contenant un ou plusieurs détecteurs pour localiser rapidement les détecteurs

e FEn alarme. Ils s'allument dés qu'un détecteur déclenche une alarme.

e Température ambiante : - 10°C + 80°C

¢ Humidité ambiante inférieure a 95 % non condensant

L'indicateur d'action de type adressable, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et

le cible avec écran 9/10 type STY1 ou similaire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement

L'ensemble de 'ouvrage y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°5.9.7
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LOT 6. PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

CLIMATISATION- AIR COMPRIME

Conformément & ["article 5 du réglement des marchés de I'OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes
marques soit des marques similaires.

SECTION N° 6.1.PLOMBERIE SANITAIRE

PRIX N° 6.1.1. NICHE EAU POTABLE

Le présents corps d'état doit tous les travaux a partir de la canalisation municipale & l'intérieur du regard de
branchement en eau potable, en limite du batiment et comprend les prestations suivantes :

Branchement et raccordement de canalisations d'alimentation principale jusqu'au robinet d'arrét général y
compris, raccords appropriés au diamétre des canalisations d'arrivée et de départ, coupes, raccords, collage et
toutes sujétions de mise en ceuvre.

Fourniture et pose de robinet d'arrét brossé au départ du batiment y compris fagon de joint sur tuyauterie, entrée
méle et écrou femelle,

Fourniture et pose d'équipements de comptage sous regard pour conduite DN 110.
Fourniture et pose de clapet anti-retour y compris fagon de joints sur tuyauterie
Cet ouvrage devra étre conforme en tous points aux spécifications exigées par l'organisme de distiribution d'eau.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux plans de détails, y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre

Ouvrage payé a l'ensemble au prix : N°6,1.1

PRIX N° 6.1.2. REGARD EN BETON POUR BRANCHEMENT
Fourniture et pose de I'équipement de branchement sur réseau extérieur de protection incendie et d'Eau Potable
pour tout diameétre.
L'ensemble comprendra :
- Un collier de branchement sur réseau potable
- Té de diamétre approprié
- Un disconnecteur antipollution pour réseau incendie

- Vannes de sectionnement
- Une bride en attente

- Purgeur d'air

- Robinet de vidange

L'ensemble fourni, posé et exécuté conformément aux DTU, les normes en vigueur en respect des régles de
l'art, y compris raccords, supports et toutes sujétions d'exécution.
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.2

PRIX N° 6.1.3. TUYAUTERIE EN PVC PN16 A COLLER - QUALITE ALIMENTAIRE

Fourniture, pose et raccordement de tuyau en tranchées en PVC rigide PN16 Bars Conforme a lanorme NF T
54-016/NF EN 1452 - Qualité alimentaire - Mise en ceuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les
régles de l'art, assemblées par anneaux rapides d'étanchéité suivant DTU 60.31 & 33 ou par collage suivant
échantillon approuvé par Varchitecte et I'administration, y compris raccords, colliers, réductions, joints, coudes,
bouchons, essais, tous accessoires nécessaires et toutes sujétions de pose.

Les essais se feront avant le remblaiement.

Toutes les canalisations seront posées dans des fouilles en rigole de largeur minimum 0,60m et de profondeur
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minimum de 1,00m, y compris assainissement des fonds, étaiement des parois, protection contre les eaux de
ruissellement, épuisement, drainage et installation d'évacuation des eaux.

Les travaux de fermeture des tranchées comprennent :

L'ouverture d'un tranché de 0.40m de largeur et 0.80m de profondeur

La pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur sur lequel reposera la canalisation

La pose des canalisations

Un remblayage au-dessus par un lit de terre tamisée de 0,15 m d'épaisseur

La pose d'un grillage d'alerte en PVC bleu de 0,50m minimum de large

La fermeture du reste de la tranchée par du tout-venant compacté par tranche de 0,20m abondamment arrosces
Le nettoyage et le retrait de tous le surplus gravats

Ce prix comprend fourniture, pose, fouilles en tranchées, coupes, pi¢ces de raccords, colliers, essais, percements,
scellement, fourniture des sables, terre tamisée, grillage, tout venant, etc.. Et toutes sujétions de pose, de mise
en ceuvre et de bon fonctionnement de I'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux plans de détails fourni
par le BET, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.

PRIX N° 6.1.3.1. DN 110

PRIX N° 6.1.3.2. DN 50

PRIX N° 6.1.3.3. DN 40
QOuvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1.3 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.4. TUYAUTERIE EN PEHD PN10 POUR ARROSAGE

Fourniture, pose et raccordement de tuyau en tranchées tuyaux PEHD de PN-10 bars- eaux brutes destiné a
l'irrigation. Totalement monté, connecté et testé par l'entreprise installatrice via les tests de service
correspondants suivant DTU 60.31 a 33, suivant échantillon approuvé par la maitrise d'oeuvre et le maitre
d'ouvrage, y compris raccords, colliers, réductions, joints, coudes, bouchons, essais, tous accessoires
nécessaires et toutes sujétions de pose.
Les essais se feront avant le remblaiement.
Toutes les canalisations seront posées dans des fouilles en rigole de largeur minimum 0,60m et de profondeur
minimum de 1,00m, y compris assainissement des fonds, étaiement des parois, protection contre les eaux de
ruissellement, épuisement, drainage et installation d'évacuation des eaux.
Les travaux de fermeture des tranchées comprennent
L'ouverture d'un tranché de 0.60m de largeur et 0.80m de profondeur minimum
La pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur sur lequel reposera la canalisation
La pose des canalisations
Un remblayage au-dessus par un lit de terre tamisée de 0,15 m d'épaisseur
La pose d'un grillage d'alerte en PVC bleu de 0,50m minimum de large
La fermeture du reste de la tranchée par du tout-venant compacté par tranche de 0,20m abondamment arrosées
Le nettoyage et le retrait de tous le surplus gravats
Ce prix comprend fourniture, pose, fouilles en tranchées, coupes, piéces de raccords, colliers, essais, percements,
scellement, fourniture des sables, terre tamisée, grillage, tout venant, etc... et toutes sujétions de pose, de mise
en ceuvre et de bon fonctionnement de I'ouvrage.
I'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux plans de détails fourni
par le BET, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.

PRIX N° 6.1.4.1.DN63

PRIX N° 6.1.4.2.DN 50

PRIX N° 6.1.4.3.DN40

PRIX N° 6.1.4.4.DN 32

PRIX N° 6.1.4.5.DN 25
Ouvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1.4 (1/2/3/4/5)
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PRIX N° 6.1.5.TUYAUTERIE EN POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) PN 20

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de conduites en PPR de pression nominale 20 bars de
marque ARIETE 25 ou similaire, avec raccords en P.P.R pour I'eau froide a I'intérieur du batiment
jusqu'au collecteurs, selon la norme DIN 1988, et les directives W534, 'assemblage sera par
poly-fusion. Y compris raccords, filtres, purges, vannes d'isolement et tous accessoires nécessaires a la pose et
a la mise en csuvre.
Elles seront agréées par un laboratoire confirmé et comprendront toutes piéces de raccords appropriés,
manchons, tés, coudes, bouchons hermétiques.
Les canalisations seront supportées au moyen de supports adéquats en intercalant un matelas insonorisant et
imputrescible.
Les essais seront effectués a une pression de 15 bars en présence du BET et avant tous scellements, et feront
I'objet d'un procés-verbal.
Ce prix comprend tous les travaux de génie civil (traversée, percement, etc...},

PRIX N° 6.1.5.1, DIAMETRE 13.2/20:

PRIX N° 6.1.5.2. DIAMETRE 16.6/25 :

PRIX N° 6.1.5.3. DIAMETRE 21.2/32:

PRIX N° 6.1.5.4. DIAMETRE 26.6/40
Ouvrage payé au metre linéaire aux prix : N° 6.1.5 (1/2/3/4)

PRIX N° 6.1.6. TUYAUTERIE EN POLYTHYLENE RETICULE

La distribution en EF et en EC, se fera en tube en polyéthyléne réticulé de marque ALPHACAN ou similaire
sous gaines de DN 20/25 et DN 13/16, de section supérieure de 30 % a celle des canalisations, le passage de
canalisation sera dans la forme de revétement de sol ou mur,

Et seront avec une pression de service de 15 bars a une température de 60°,

Seront compris les coudes, les nipples, les bagues de fixations, les boitiers des coudes au sol ¢t aux sorties
des murs & encastrer.

Ouvrage payé au méfre linéajre y compris vannes d'arrét, gaine annelée de couleur bleu pour l'eau froide et de
couleur rouge pour l'eau chaude sanitaire, raccordement au collecteur, raccords de sortie en laiton
polyéthyléne/cuivre type «REFIXE» ou similaire de marque ALPHACAN ou similaire, lyres de fixation et
d'attaches et toutes sujétions d'exécution aux prix suivants :

PRIX N° 6.1.6.1. DIAMETRE 13/16 :

PRIX N° 6.1.6.2. DIAMETRE 16/20:

Ouvrage payé au metre linéaire, aux prix : N°6.1.6 (1/2)

PRIX N° 6.1.7.TUYAUTERIE EN PVC SERIE EVACUATION 6 BARS :

Fourniture, pose et raccordement de tuyauterie en P.V.C. série évacuation 6 bars des EP, EU et EV de marque
DIMATIT ou similaire, y compris raccordements, découpes, supports, plaques hermétiques, tampons de visite,
fourreaux, colliers de suspension, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Les piéces et les raccords seront comptabilisés suivant le tableau d'assimilation ci-joint

2
Tés de visile 2 2 2 2
Tés de visite %gg 2 2 2
Coudes 2.50 2,70 2.70 2.70
. o 1.20 1.50 1.50 1.50
Culottes simples 45 1120- 120 1.20 1.20
Bouchons 0.80 0.80 10.80 0.80
Embtanchements simples 45° 0.30 0.30 0.30
Cones 3 3 3 172
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Tampon mixte ou Klernctic
Culotte double 45"

Ouvrage payé au métre linéaire fourni, posé y compris toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 6.1.7.1. DIAMETRE 40 & 50 :
PRIX N° 6.1.7.2. DIAMETRE 75 :
PRIX N° 6.1.7.3. DIAMETRE 100:"
PRIX N° 6.1.7.4. DIAMETRE 110 :
PRIX N° 6.1.7.5. DIAMETRE 125:
PRIX N° 6.1.7.6. DIAMETRE 140 :
PRIX N° 6.1.7.7. DIAMETRE 160

Ouvrage payé au métre linéaire aux prix : N° 6.1. 7 (1/2/3/4/5/6/7)

PRIX N° 6.1.8. ISOLATION PHONIQUE POUR TUYAUTERIE PVC
Fourniture, pose, raccordement et mise en ccuvre de matelas de laine de verre avec grillage comme
habillage pour un traitement phonique de la tuyauterie en PVC.
Ce prix comprend ['habillage du PVC, le papier Krafft ou similaire pour raccorder les différents trongons
d'habillage pour tout diameétre.
Ouvrage payé au métre linéaire pour tout diamétre (les piéces et raccords compris dans le métre linéaire)
et sujétions d'exécution et de pose.

Ouvrage pavé au métre linéaire, au prix: N° 6.1.8

PRIX N° 6.1.9. COFFRET DE DISTRIBUTION A DEUX COLLECTEURS

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution en PVC de marque ALPHACAN ou similaire
comprenant
Collecteur en laiton pour EF

I vanne d'artét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diameétre que le collecteur. Collecteur en laiton
pour ECS

1 vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le collecteur. Les robinets 4
boisseau sphérique pour chaque alimentation

L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthyléne.

L'ensemble de I'ouvrage payé a I'unité y compris raccords & sertir, bagues, joints, supports et toutes sujétions
de fourniture et de pose.

PRIX N° 6.1.9.1.04 DEPARTS ECS

PRIX N° 6.1.9.2.05 DEPARTS ECS

Ouvrage payé a l'unité, au prix : N° 6.1.9 (1/2)

PRIX N° 6.1.10, COFFRET DE DISTRIBUTION A UN COLLECTEUR

Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de distribution en PVC de marque ALPHACAN ou similaire
comprenant
Collecteur en laiton pour EF

1 vanne d'arrét 1/4 de tour en amont du collecteur et aura le méme diamétre que le collecteur.
Les robinets a boisseau sphérique pour chaque alimentation
L’ensemble de raccords et adaptateurs pour tubes en polyéthylcne.
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L'ensemble de I'ouvrage payé a l'unité y compris raccords 3 sertir, bagues, joints, supports et toutes
sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N° 6.1.10.1. 06 DEPARTS EF :
PRIX N° 6.1.10.2. 05 DEPARTS EF :
PRIX N° 6.1.10.3. 04 DEPARTS EF
Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 4.1.10 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.11. VANNE D'ARRET A TETE CARREE

Elle sera en fonte pour PVC PNI6 a téte carré avec revétement de marque VALES, SAPERGRES ou équivalent.
Y compris tous les accessoires de raccordement nécessaires, 4 sa mise en ceuvre (boulon en inox, joint, brides,
etc.) et l'exécution des massifs et butées, et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essais, de fouilles et de bon
fonctionnement de l'ouvrage.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

PRIX N° 6.1.11.1. DN 110 :

PRIX N° 6.1.11.2. DN 50 :

PRIX N°6.1.11.3. DN 40 :

Ouvrage payé a l "unité_au prix: N°6.1.11 (1/2/3)

PRIX N° 6.1.12. ROBINET D'ARRET EN POLYPROPYLENE RANDOM (PPR) TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un robinet d'arrét
1/4 de tour A boisseau sphérique de marque TECOFI ou similaire répondant aux caractéristiques suivantes:
Corps en fonte aciérée,

Ouverture intégrale,

Bras de manczuvre en acier chrome.

Y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes sujétions de fourniture,

de pose et de bon fonctionnement. Un échantillon a faire approuver par le maitre d'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U.

Ouvrage payé a l'unité fourni posé au prix : N°6,1,12

PRIX N° 6.1.13. ROBINET DE VIDANGE

Fourniture, pose et raccordement sur les pieds des colonnes montantes d'un robinet de vidange DN15 4 boisseau
sphérique 114 de tour de marque TECOFI ou équivalent, y compris tuyauterie, entonnoir, siphon, raccordement
a I'évacuation et toutes sujétions d'exécution.

Ouvrage payé i l'unité au prix N°6.1.13

PRIX N° 6.1.14. ROBINET DE SERVICE

Fourniture et pose d'un robinet de service de diamétre 20/27 en laiton poli, de marque TECOFI ou similaire, y
compris l'accord de tuyau de I° choix et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.
Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.14

PRIX N° 6.1.15. ALIMENTATION MACHINE

Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation en cuivre de 1° choix pour tout type de machine avec
raccord de tuyau, y compris rosace chromé inoxydable, essai, fouille, massif et tous les accessoires
nécessaires an bon fonctionnement.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ccuvre ct de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.15

PRIXN°6.1.16. SIPHON DE SOL EN INOX

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de siphon de sol en
inox pour ateliers industriels de marque agrée BLUCHER réf, 726.402.075 ou ACO ou techniquement
équivalent, disposant de fiche technique du fabriquant, selon la forme du revétement choisie par l'architecte.
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Evacuation: 075mm horizontale - Acier inoxydable: AISI304/EN1.4301
Raccordement en diamétre approprié suivant le type de siphon y compris entrée de siphon de sol en plomb

de 3 mm comprenant platine et moignon. Y compris grille, panier siphoide démontable, bouchon siphon
industriel, et tout nécessaire de montage et de raccordement.
Ouvrage payé & l'unité fourni, posé, y compris raccordement aux collecteurs et toutes fournitures et sujétions
d'exécution.

PRIX N° 6.1.16.1. 100x100 :

PRIX N° 6.1.16.2. 150x150 :

PRIX N° 6.1.16.3. 200x200:

Ouvrage payé a l'unité, au prix : N° 6.1.16 (1/2/3)

PRIXN°6.1.17. GARGOUILLE D'EAU PLUVIALE TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des gargouilles au départ des chutes des eaux pluviales ou trop-
plein ou fourreau, en plomb laminé de 3 mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0,60 x 0,60 m et manchon a
tronc conique s'emboitant de 0,30 métres au minimum dans le tuyau de descente, sur la partie supéricure sera
posé une crapaudine en fil d'acier galvanisé.
Ouvrage payé  l'unité, fourni et posé y compris coupes, soudures, percements, scellements et toutes
sujétions de foumiture et pose.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.1.17

PRIX N° 6.1.18. GARDE GREVE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de garde-gréve au sommet des chutes des eaux pluviales au
niveau des jardiniére en terrasse, en acier inoxydable de 150mm d'épaisseur avec platine et manchon a tronc
conique s'emboitant de 0,20m au minimum dans le tuyau de descente.
Sur la partie supérieure sera posé 5cm au-dessus du niveau de la végétation.
L'ensemble sera réalisé conformément aux plans de détail de BET, aux DTU et aux régles de I'art, y compris
toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé a I'unité, fourni et posé y compris chapeau chinois, coupes, soudures, percements, coude avec
grillage anti-moustique et collier de fixation galvanisé, scellements et toutes sujétions de fourniture et pose en
ordre de marche.

Ouvrage payé & l'unité au prix : N° 6.1.18

PRIX N°6.1.19. GUEULARD

Fourniture, pose et mise en ccuvre d'un gueulard en acier galvanisé de diamétre DN100 y compris platine en
plomb de 3 mm d'épaisseur et toutes sujétions de fournitures, de pose en ordre de marche, et d'exécution.

QOuvrage payé a l'unité au prix : N°6.1.19

PRIX N° 6.1.20. CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 100 LITRES

Fourniture, pose et raccordement de chauffe-eau électrique a accumulation, marque JUNKERS, ou similaire,
doté d'un réservoir d'eau en acier vitrifié de capacité 100 litres, d'un thermostat de régulation, d'une résistance
électrique et d'une protection contre la corrosion avec pression de commutation de 1,4 Bars et pression
permanente maximale de 6 Bars, équipé de groupe de sécurité, cable avec prise étanche, deux robinets d'arrét
de condamnation sur arrivé, y compris tous les accessoires de raccordements nécessaires.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a I'unité y compris tous raccordements & l'alimentation et 4 I'évacuation, essais et toutes
sujétions.
Ouvrage payé a l'unité
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APPAREILS SANITAIRES :

PRIX N° 6.1.21. WC A L'ANGLAISE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d'un ensemble WC avec installation compléte en ordre de
marché, comprenant :

-W.C a P’anglaise en porcelaine vitrifié de couleur blanche de marque ROCA série VICTORIA ou similaire.
-Abattant W.C 4 descente normal de marque ROCA ou similaire

- Porte papier hygiénique en Inox

-Raccordements & I’alimentation EF en cuivre chromé avec une vanne d’arrét DN 12.

-Un ensemble de vidange en P.V.C.@ 110 depuis l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y
compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé 4 'unité, fourni, posé, et raccordé a I’alimentation et 4 I’évacuation.

PRIX N° 6.1.22. WC POUR HANDICAPE

Fourniture, pose, raccordement, calfeutrement et mise en ceuvre d'un ensemble de WC a I’anglaise pour PMR,
comprenant :

-Cuvette de WC blanche a poser de marque ROCA série ACCES de référence : A342236000 ou équivalent ;
-Réservoir complet avec mécanisme 3L/6L de marque ROCA de référence : A341230000 ou équivalent ;
-Abattant WC de marque ROCA de référence : A801230004 ou équivalent, compatible avec la forme du WC;
-Poigné d’angle pour WC de marque ROCA de référence : A815845001 ou équivalent.

-Alimentation EF y comptis raccords, polyéthyléne /PPR, cuivre chromé, robinet d’arrét équerre ;

-Vidange en PVC @100 depuis l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y compris pi¢ces
spéciales, bouchons de dégorgement, gaine annelée, supports, etc. ;

Ouvrage payé a I’unité y compris pose, raccordement, fixation, scellement, calfeutrement, essais et toutes
autres sujétions,

PRIX N° 6.1.23. WC A LA TURQUE

Fourniture et pose d'un WC siége 2 la turque type ROCA ou similaire comprenant la fourniture et la pose de la
cuvette en porcelaine vitrifiée, siphon en fonte émaillée, tuyauterie et raccords pour son raccordement a

’alimentation ¢t 4 I’évacuation.
Ouvrage payé i I'unité, en fourniture et pose, y compris robinet d’ablution et toutes sujétions de
matériel et mise en ceuvre suivant les régles de 1’art, les normes et réglements en vigueur.

PRIX N° 6.1.24. LAVABO SUR VASQUE

Fourniture et pose de vasque en porcelaine vitrifié de marque Roca ou équivalent dimensions et couleur au choix
de ’architecte.

Paire de boulons 4 sceller pour fixation murale
Mélangeur monotrope de chez Roca ou équivalent pour vasque avec bec fondu, commande vidange incorporés,
robinets d’arrét.
Siphon de vasque a réglage télescopique et rosace murale
Glace miroir polie et chanfreinée comprenant tout accessoire de fixation.
Distributeur de savon
Porte serviette
raccordement a I’alimentation et toutes sujétions de fourniture et de pose
Ouvrages payé 4 ’unité en ordre de marche y compris, vidange, siphon, toutes piéces de raccordement,
raccordements i I’eau froide et chaude par flexible ou tube cuivre et & ’évacuation Ia plus proche
tuyauterie PVC comprise, percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et pose.
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PRIX N° 6.1.25. LAVABO SUR COLONNE

Lavabo de 65 cm de couleur blanche en porcelaine vitrifiée ,fixation par crochets et boulons, colonne cache
siphon assortie, équipé d'une robinetterie mélangeuse,, avec téte de robinetterie genre TRICORN, un vidage
extérieur automatique avec téte chromée et siphon a culot démontable, avec réglage télescopique et rosace
chromée, raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, cuivre chromé de raccordement du sanitaire ,raccordement a 1’évacuation en tube PVC ¢ 40y
compris raccords percements, scellements et colliers Quel que soit le modgle installé, chaque robinet sera
raccordé par un cuivre chromé pour isoler chaque appareil.

Glace miroir épaisseurs 6 mm polie et chanfreinée comprenant tout accessoire de fixation, distributeur de
savon et porte serviette sont inclus dans ce prix.

Ouvrage payé i I'Unité, y compris toutes sujétions de fourniture, la pose de appareil et de la robinetterie,
les fixations les protections les essais et de raccordement etc.

PRIX N° 6.1.26. LAVABO PMR
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble lavabo mural pour PMR,

comprenant :

-Lavabo mural spécial pour PMR de marque ROCA série ACCES de référence : A327230000 ou équivalent avec
jeu de fixation de méme marque de référence : A506403207 ou équivalent ;

-Mitigeur pour lavabo mono trou. Livré avec aérateur et flexibles d'alimentation. Sans vidage de finition chrome,
y compris flexible de fixation 1/2", de marque ROCA série VICTORIA PRO de référence : ASA3123C00 ou
équivalent.

-Siphon chromé a tube plongeur de diamétre approprie a vidage automatique ;

-Alimentation en EFS ou/et ECS y compris raccords, polyéthyléne/PPR, cuivre chromé, vannes d’arrét, bande a
grille en Inox,

-Un ensemble de vidange en PVC @40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou
regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, ete.

Ouvrage payé a l'unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, joint a la silicone par pistolet et
ge pay y P J parp
toutes autres sujétions.

PRIX N° 6.1.27. LAVABO COLLECTIF EN INOX

Fourniture et pose d’un lavabo Collectif en Inox de 1,00x0.40m au minimum & 2 robinets poussoirs marque
Vitra ou similaire de couleur blanche, destiné aux locaux sanitaires, comprenant une paire de fixations, siphon
et bande chromés. Y compris alimentation en tube cuivre, raccords mixtes, rosace, ...efc, évacuation jusqu'a la
chute en P.V.C., coude, culotte, bouchon de dégorgement, supports, ...etc. Tous les accessoires nécessaires de
robinetterie, de raccordements et toutes sujétions de fourniture et de pose. Un échantillon sera soumis pour
approbation 4 la maitrise d’ceuvre avant exécution.

Ouvrage payé pour I'unité de I’ensemble y compris tous les accessoires nécessaires de raccordements et

toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N° 6.1.28. RECEVEUR DE DOUCHE
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble de receveur de douche en grés émaillé
antidérapant avec bonde siphoide 4 grande garde d’eau, comprenant
- Robinetterie spéciale mélangeuse, murale 4 arrivées encastrées pour douche,
- Vidange, Pomme de douche chromée D 80 3 jet réglable, flexible de 1,40 m en caoutchouc armé et
support « téléphone »avec tubage de raccordement a la robinetterie, I'ensemble de méme marque que la
robinetterie.
- Siphon extra plat chromé.
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- Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.

- Un ensemble de vidange en P.V.C.@ 50 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute
ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Ouvrage payé & I'Unité, fourni et posé y compris toutes piéces de raccords, percements, scellements les essais
el toutes sujétions d’exécution.

PRIX N° 6.1.29. EVIER SIMPLE BAC INOX EQUIPE ET COMPLET

Fourniture, pose, raccordement et mise en czuvre d’un ensemble d'évier 4 un bacs et égouttoir en inox avec
trop-plein fixé par crochets et boulons.
comprenant :
- Robinetterie mélangeuse spéciale pour évier, avec vidange et chainette.
- Siphon chromé.
- Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris
raccords, polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.
- Un ensemble de vidange en P.V.C.0 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute
ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.
- Des rosaces chromées comprises dans le prix de I’évier seront placées a la sortie de chaque tuyauterie
encastrée.
Ouvrage payé & I'Unité y compris pose, raccordement, fixation, joint i la silicone par pistolet, robinet bec de
cygne en laiton chromé, siphon, bonde manuelle @ bouchon caoutchouc et chainette chromée et toutes les
piéces de fixations essais et toutes sujétions.

PRIX N° 6.1.30. FORAGE POUR RESEAU D'ARROSAGE

Ce prix rémunére tous les travaux relatifs a la réalisation de forage équipée de systéme de pompage et raccordé
par une vase d’expansion de 100 1 pour 'alimentation du réseau d'arrosage, y compris tous les branchements
nécessaires, détaillé comme suit

a. Creusement de forage de S0m de profondeur

Réalisation d'un forage mécanique pour une profondeur de base de 50 métres en diamétre @ 400mm.
Cette profondeur pourra étre augmentée pour assurer le débit en eau pour l'arrosage si nécessaire.
Le forage sera composé des éléments suivants :

- fiiten PVC @ 400mm, perforé en sa partie basse
- berge en béton autour du fiit sur un diamétre @ 2,00m, stabilisée par compactage ¢t hérissonnage
- trappe de visites en fonte séric lourde

Ensemble de fourreaux pour passage des tuyauteries d'eau et des cdbles électriques.

b. Equipements

Fourniture, transport, montage et essais des équipements hydrauliques et pi¢ces spéciales en acier galvanisé a
chaud, y compris accessoires de mise en place et de protection contre la corrosion comprenant
les piéces a sceller avec platine noyée dans le béton

Le tuyau du trop-plein 0 80mm en tube acier galvanisé tarif 10, muni d'évent en sa partie supérieure réalisé
avec 2 coudes 90° du méme diamétre et de méme nature

Le tuyau de vidange avec vanne d'arrét 0 100mm

Le robinet flotteur 0.75mm

Le tuyau d'aspiration 0.66/76mm en tube acier galvanisé tarif 10 avec vanne

d'arrét le tuyau de vidange 0 66/76mm identique a aspiration, avec vanne d'arrét

Les tuyaux d'aspiration 0 100mm avec crépines

Tous les accessoires nécessaires

c. Local Technique

Le local technique de dimensions intérieures 2x2m pour abriter les suppresseurs d'eau d'arrosage et les

Travaux de construction de I’ISTA RICH . \ 5 S

e



tableaux électriques, Il sera réalisé sur une hauteur de 2m les plans d'exécution doivent étre approuve par un
BET et vérifié par un bureau de contrdle & la charge de I'entreprise et & valider par la maitrise d'ccuvre comprenant

Les murs extérieurs en agelos de 20cm suivant les plans d'exécutions, y compris :
Y

- les enduits intérieurs et extérieurs

- 3 couches de peinture intérieure et extérieure de I ére qualité
La porte métallique de 1.50x2.50m HC, munie d'une grille de ventilation en bas de la porte et 4 chéssis en bois
sapin rouge ler choix de 2.00x0.60m HC avec barreaudage en ferronnerie conformément aux plans de détails
d'exécution, y compris quincaillerie robuste et tous les accessoires nécessaires de fermeture.

L’éclairage avec 4 hublots étanches, une prise de courant étanche et un bloc autonome de 60 lumens/Ib suivant
les plans de repérage et d'exécutions d'électricité.
d. Pompe de forage

Fourniture et pose de pompe immergée pour forage, compléte et en ordre de marche, comprenant :
une pompe de 8m3/h hauteur de refoulement 55 m

des c4bles de liaison entre la pompe ¢t le tableau €lectrique
un tableau électrique de protection
des dispositifs de sécurité
une tuyauterie immergée en acier galvanisée avec bride et contre bride tous les 3 métres une corde en
nylon pour le levage de la pompe
La pompe sera de marque Smedegard, Grund Foss ou équivalent.
f. Branchement sur le réseau d'arrosage :
Comprenant la fourniture et pose de tous les équipements nécessaires au raccordement au réseau d'arrosage pour
assurer le bon fonctionnement du systéme comprenant :
Tube allonge
Tabernacle
Robinet de prise en charge
Collier de prise en charge
Bouche a clé
Robinet vanne
Clapet anti-retour et toutes sujétions.
Quvrage payé i l'ensemble, y compris toutes sujétions

SECTION N° 6.2. PROTECTION INCENDIE

PRIX N°6.2.1. TUBE EN ACIER GALVANISE DIAMETRE 40/49

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie
d'Eau pour protection contre I'incendie en acier galvanisé tarif I1I, de diamétre nominal 40mtn.

Le systéme de raccordement sera avec raccord mécanique rainuré.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, piéces de
raccordement et supports avec colliers de marque MUPRO ou WALRAVEN ou similaire avec joints souples
résistant au vieillissement et a la température de méme marque, joints antivibratoires de méme marque,
percement, rebouchage, support, raccords a rainurer, peinture antirouille, réservations, repérage, essais et toutes
sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants:

Ouvrage payé au métre linéaire, au prix : N° 6.2.1

PRIX N°6.2.2. VANNES D'ISOLEMENT D N 50

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'une vanne d'arrét
de marque SOCLA ou équivalent de type a bille de commande 1/4 de tour & visser de diamétre nominal
50. Y compris raccordements, repérages, peinture de protection corrosive, essais et toutes sujétions de
fourniture, de pose et de bon fonctionnement. Un échantillon & faire approuver par le maitre
d'ouvrage. L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux
D.T.U, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ccuvre et de bon
fonctionnement.
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Ouvrage payé a l'unité au prix : N°6,.2.2

PRIX N°6.2.3. POTEAU D'INCENDIE

Fourniture pose et raccordement d'un poteau d'incendie a prise sous coffre DN 65 avec une prise symétrique
DN 65Y compris :
Tubulure verticale en fonte & la base avec coude 4 bride orientable

Dispositif d'obturation composée d'un anti bélier et antivibratoire

Ethnicité du systéme de commande

vidange automatique

Fouilles dans tous terrain, socle en béton, fixations

L’ensemble des accessoires nécessaires aux raccordements et au bon fonctionnement : tés, brides, réductions,
joints, colliers, etc.

tous éléments nécessaires au parfait achévement des travaux et de fonctionnement

Un échantillon A faire approuver par l'architecte et I'administration.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a 'unité d'ensemble au prix : N°6.2.3

PRIX N°6.2.4. ROBINET INCENDIE ARME DN 40

Fourniture et pose d'un Robinet Incendie Armé DN40, chaque RIA sera composé de :
Armoire d'incendie

| Robinet d'incendie armé

1 raccord symétrique

1 dévidoir & tambour orientable
30 métres de tuyau semi rigide, qualité extra, ligaturé sur les raccords

1 lance symétrique avec robinet diffuseur
I clé tricoises fer forge
1 support de lance

I manomeétre pour le RIA le plus défavorisé

Les robinets d'incendie armés devront étre conformes 4 la norme EN671-1NFS 61-201
Payé a I'ensemble pour 1 post RIA, fourni et posé, y compris scellements, toutes fournitures et sujétions.

Ouvrage payé a l'ensemble d'ensemble au prix : N° 6.2.4

PRIX N°6.2.5. EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISEE DE 6 L

Fourniture et pose d'un extincteur a eau pulvérisée de 6 L de Marque DESAUTEL ou similaire y compris toutes
sujétions de fourniture et de pose, ayant les caractéristiques suivantes :

Pression de service 115 Kg/em?2 ;

Pression originale :>55 Kgfem2

Agent Propulseur : AZOTE Sec N2 60 gr ;
Agent Extincteur : AFFF;

Manomeétre utilisé : 10x 100;

Lance d'arrosage +400 x 019 mm ;
Température limite :-20°Cy+60°C;

Les extincteurs devront &tre conformes 2 la norme EN671-1NFS 61-201
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de 1'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.5

Travaux de construction de I'ISTA RICH \ \'\ \

=



PRIX N°6.2.6. EXTINCTEUR PORTATIF CO2 SKG

Fourniture et pose d'un extincteur CO, 5Kg de Marque DESAUTEL ou similaire y compris toutes sujétions de
fourniture et de pose, ayant les caractéristiques suivantes :

Pression d'Epreuve 250 Bar;
Pression de Dessin : 250 Bar;
Pression Maximal de Service : 174 Bar;
Pression de Tarage de la Soupape de Sécurité : 190 Bar;
Pression d'Eclatement de la Bouteille : 510 Bar;
Efficacité 89 B,

Charge : 5 kg CO2;
Température de Service :20°C 4 60°C;
Conseil d'Utilisation :Feu A etB.

Les extincteurs devront étre conformes 4 la norme EN671-1NFS 61-201
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris
toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.6

PRIX N°6.2.7. CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DE I.A BACHE A EAU INCENDIE

Ce prix rémunére la fourniture, la pose pour la construction et I'équipement d’une biche 2 eau incendie d’une
capacité de 10 m3.

Ouvrage, payé 2 Pensemble y compris essais, raccordement accessoires hydraulique et tableau électrique et
régulation de niveau, et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements.

Ouvrage payé a l'ensemble au prix : N° 6.2.7

PRIX N°6.2.8. GROUPE SURPRESSEUR

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et la mise en ceuvre d’un groupe surpresseur d’un débit nominal de 15m3/h
et d’une hauteur manoméirique HMT= 50 mce.

Ouvrage, payé & I’unité y compris, station de maintien de pression (vase d’expansion), essais, raccordement avec
’ensemble des appareils de 1’installation accessoires et toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N° 6.2.8

PRIX N°6.2.9. BAC A SABLE DE 100L

Fourniture et pose d'un bac de capacité 1001 destiné a stocker du sable ou tout produit absorbant de sécurité en
acier avec revétement anticorrosion de couleur rouge en résine polymérisée au four.

Le bac doit étre doté des accessoires suivants :

PELLE : Moyen de protection, pour servir 4 éteindre un commencement d'incendie, équipant les bacs a sable.
Revétement anticorrosion de couleur rouge en résine polymérisée au four. Faible encombrement pouvant se loger
dans un bac. Poignée en face avant pour faciliter le portage.

SEAU: Contenance 10 litres, diamétre extérieur 270mm. Construction en acier galvanisé. Peinture rouge. Anse.
Equipé d'un crochet;

HACHE: Manche en bois de couleur rouge. Téte en acier. Un c6té tranchant et l'autre pointu;

Couvercle en téle pour bac 4 sable acier type 100 : poids 2,5kg ;

Sable absorbant : par sac de 20kg

Y compris tous les accessoires nécessaires, et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essais, de fouilles et de
bon fonctionnement de I'ouvrage.

Les bacs devront étre conformes & la nonne EN671-1NFS 61-201

Un échantillon 4 faire approuver par le maitre d'ouvrage.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux D.T.U, y compris toutes
sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon fonctionnement.

Ouvrage payé a U'unité au prix : N° 6.2.9
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SECTION N° 6.3. CLIMATISATION

PRIX N° 6.3.1. CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME TYPE MURAL Y/C ACCESSOIRES

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'un Climatiseur en
Split systéme type Mural, 4 condensation par air, réversible de marque CARRIER, AERMEC, HITACHI,
YORK ou similaire.

Le climatiseur sera installé directement dans le local 4 traiter, il comprendra l'unité intérieure et extérieure ci-
aprés dont les caractéristiques sont les suivantes :

e Unité intérieure mural de puissance

e Unité de base construite en tle d'acier galvanisé & chaud

¢ Filire régénérateurs de classe Ml

e Batterie a détente dirccte avec tubes cuivre et ailettes en aluminium

Thermostat d'ambiance et dispositif de contrdle avec signalisation marche/arrét, Potentiométre pour le
réglage de la température de consigne, sélecteur de vitesse et de fonctionnement en télécommande.

o Unité extérieure avec compresseur & condensation par air, réversible :

Installation extérieure

Compresseur rotatif, résistances de carter intégré

Batterie 2 ailettes aluminium et tubes cuivre

Ventilateur hélicoide a entrainement direct

Fluide frigorifique R 407A

Raccords rapides

Installation sur socle avec plots antivibratoires.

e En outre de la fourniture du climatiseur en Split -systéme, la proposition comprend :

o La fixation de l'unité intéricure et extérieure avec supports gafvanisés suffisamment dimensionnés, pour
montage avec rails et accessoires de marque MUPRO ou WALRAVEN.

e Les plots antivibratoires pour l'unité extérieure et intérieure

o Les liaisons frigorifiques calorifugées en mousse de caoutchouc synthétique avec habillage en

feuille d'aluminium a {'extérieur contre le rayon UV.

Raccordements frigorifiques, aérauliques et électriques
Condensét en PVC iso-gris de 3.2 mm de différent diamétre avec raccordement par conduite siphonnée et
raccordement a la conduite la plus proche.

e Platine de commande a distance

Ouvrage payé a l'unité de 'ensemble y compris toutes sujétions d'exécution, de fourniture et de pose aux prix
suivants :
PRIX N° 6.3.1.1. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 9000 BTU

PRIX N° 6.3.1.2, PUISSANCE FRIGORIFIQUE 12000 BTU

PRIX N° 6.3.1.3. PUISSANCE FRIGORIFIQUE 24000 BTU
Ouvrage payé A I'unité d'ensemble au prix : N° 6.3.1 (1/2/3)

SECTION N° 6.4. AIR COMPRIME

PRIX N° 6.4.1. PRISE D'AIR COMPRIME
Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche d'une prise rapide de
fluide. De type prise rapide & clapet auto obturant en laiton chromé, spéciale air comprimé ayant les
caractéristiques suivantes :

e Débit de 2L6 m*/h.

= Pression de service 11 bars.

Ce prix comprend aussi le flexible de raccordement entre la prise et les appareils avec filtre déshuileur,
Travaux de construction de I'ISTA RICH

143
2



filtre dépoussiéreur et toute sujétions et recommandation du Maitre d'ouvrage.
Ouvrage payé a l'unité d'ensemble au prix : N°6.4.1

PRIX N° 6.4.2. DISTRIBUTION EN ACTER GALVANISE :

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyauterie pour
distribution air comprimé en tube acier galvanisée en apparent ou encastrée tarif III jusqu'au diamétre 50/60 et
Tarif X au-dela du diamétre 50/60.

Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "MI" ou similaire.

La tuyauterie en tranchée sera posée 4 une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseuse, le remblai conformément aux régles de I'art.

Tous les raccordements se feront par soudo-brasure au gaz flux pour les trongons passant dans les gaines
techniques.

Les essais se feront a 20 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront l'objet d'un procés-
verbal.

Ouvrage payé au métre linéaire, fourni, posé y compris découpe, chutes, dispositif de dilatation, pi¢ces de
raccordement et supports avec colliers de marque WALRAVEN ou équivalent avec joints souples résistant au
vieillissement et 4 la température de méme marque, joints antivibratoires de méme marque, percement,
rebouchage, bande DENSO ou similaire, soudo-brasage, repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose

aux prix suivants :
PRIX N° 6.4.2.1. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 26/34

PRIX N° 6.4.2.2. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 20/27
PRIX N° 6.4.2.3. TUYAU EN ACIER GALVANISE DN 15/21

Ouvrage payé métre linéaire aux prix N° 6.4.2 (1/2/3)
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LOT 7. PEINTURE-VITRERIE

Conformément & ’article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou foumnitures
prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif.
L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires.

SECTION N° 7.1.PEINTURE

Nota important :
Le type de peinture est donné a titre indicatif, I’entreprise peut proposer des types similaires.

La couleur de la teinte est au choix du Maitre d‘ceuvre et du maitre d’ouvrage.
Travaux préparatoires et de peinture doivent &tre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

PRIX N° 7.1.1. PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEUR

Sur enduit extérieur. Teinte 4 soumetire pour approbation a I’architecte comprenant :

- Brossage énergique & la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche de vinyle dilué a 5 % d’eau passé a la brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
- Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n’est pas parfaite.
Travaux préparatoires et de peinture doivent &tre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

Ouvrage payé au métre carré, compté i la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour petites

parties et toutes sujétions.

PRIX N° 7.1.2. PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS
Comprenant :

s Egrenage, brossage énergique et époussetage pour éliminer toutes les parties non adhérentes ou
pulvérulentes,

» Application d'une couche d'impression fixatrice "PRIMOREX" ou similaire

s Enduisage repassé au « STOPASTRAL » ou similaire Egrenage de I'enduit au papier abrasif fin et époussetage.

» Application de 2 couches de la peinture émuilsion mate "VINYLASTRAL" ou similaire & 12 heures d'intervalle.

e Teinte au choix du Maitre d'ceuvre.
Ouvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA,

PRIX N° 7.1.3. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR LES
SALLES HUMIDES

Ouvrage comprenant 1’égrenage et brossage 4 la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties
adhérentes sablonneuses et autres. Sur murs et plafonds intérieurs,
-~ Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix.

- Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.
- 1 Couche glycérophtalique mate.
- 1 Couche glycérophtalique émail.
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.

Couleur Blanche ou Gris clair.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de I’architecte, et aux régles de I’art, y compris

toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Ouvrage payé au meéfre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant DGA.
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LOT 8. ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTEREUR

Conformément a Darticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques similaires.

SECTION N° 8.1.ASSAINISSEMENT EXTERIEUR
GENERALITE

Canalisations :
Les réseaux divers, assainissement, électrique ct téléphonique seront réalisés en buses PVC, type assainissement
série II pour les fluides, en buses PVC ordinaires pour les circuits de cbles électriques et téléphoniques enterres,
Les prix comprennent la pose des buses sur lit de sable de 10cm d'épaisseur, seront assemblées et raccordés aux
regards au moyen de manchons de scellement avec joints d'étanchéité en caoutchouc.
Les prix comprennent la fourniture, les fouilles en tranchées a toute profondeur et en terrain de foute nature, la
pose, la mise en remblai suivant les prescriptions ci-apres :
s Remblai primaire jusqu'a 0,20 an-dessus de la buse en terre meuble tamisée, arrosée et
soigneusement compactée, notamment au droit des flancs de buse.
¢ Mise en ceuvre de grillage avertisseur en plastique au-dessus du remblai primaire pour les déférents
réseaux et suivant les indications du BET.
¢ Remblai secondaire par couches de 0,20, damées et arrosées afin de prévenir tout tassement ultérieur.

o La densité du remblai aprés compactage sera de 95% de la densité optimum PROCTOR

e Avant travail de remblaiement ne devra étre entrepris avant la réception et les essais d'étanchéité
des canalisations par la maitrise d'ccuvre.

Regards :
Les regards seront implantés aux endroits indiqués par le tracé des plans d'exécution fournis par l'entreprise est
approuvés par la maitrise d'ceuvre mais cette disposition pourra étre revue et modifiée pour étre adaptée aux
besoins qui seraient réveélés.
Les parois et radiers seront en béton armé de 0,12 d'épaisseur coulés sur béton de propreté de Scm d'paisseur
et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment, lissé a la taloche avec arrondi de 0,05 de rayon.
Les radiers comporteront une ou plusieurs cunettes demi-cylindriques ou tronconiques raccordant les différentes
canalisations et assurant un écoulement sans stagnation.
Les tampons en béton armé d'un quadrillage T6, seront munis, pour les regards visitables, d'un anneau de levage
rabattable, s'escamotant parfaitement dans le tampon et d'un cadre cornidre de 40x40 destiné, a s'emboiter dans
la feuillure de réception munie elle-méme d'une corniére 45x435.
Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées & chaud. Les joints seront absolument étanches.
Caniveaux :
Les caniveaux seront exécutés en béton B,A, légérement armé, parois et radiers de 0,12 d'épaisseur coulés sur
béton de propreté de Scm d'épaisseur et recevront intérieurement un enduit au mortier gras de ciment lissé.
Le prix comprend la fourniture et pose de tampon en grille métallique ct double-cadres corniéres galvanisé
4 chaud, exécution selon détail fournis par l'entreprise est approuvée par la maitrise d'ceuvre.

PRIX N° 8.1.1. TERRASSEMENT EN TRANCHEE EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y
COMPRIS LE ROCHER

Les fouilles en tranchées pour toute profondeur et largeur confondues en terrain de toute nature, y compris le
rocher, I'évacuation des déblais excédentaires ou impropres & la décharge contrblée seront exécutees
conformément aux coupes types et les plans d'exécutions

Le prix comprend toutes sujétions, épuisements éventuels, dressages des parois et des fonds de
fouilles, étaiement ou blindage des tranchées.

11 s'applique aux profondeurs réellement exécutées, y compris le rabattement éventuel de la nappe
phréatique que l'entrepreneur doit en tenir compte lors de son offre.

Les largeurs ainsi que les profondeurs des tranchées prises en compte pour le calcul des terrassements seront
calculées comme suit :
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Largeur — 1.20 diamétre intérieur de la conduite + 50cm avec un minimum de 70cm.

Hauteur --- cote terrain naturel — fond de fouille de la tranchée.
Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1.1

PRIX N° 8.1.2. LIT DE POSE

Fourniture et mise en ceuvre du lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur si le fond est meuble ou en gravier de
15cm d'épaisseur si le fond est rocheux aprés compactage, y compris damage, arrosage et toutes sujétions.
Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1.2

PRIX N° 8.1.3. REMBLAI PRIMAIRE

Les remblais primaires scront posés dans des tranchées sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure

des canalisations en terre meuble inerte et criblée ou sable 0/10, compacté & 95 % de I'0.P.M, réceptionné

ot confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage aux frais de

'entreprise. Le prix comprendra :

e La fourniture, transport et mise en ceuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des déblais
laissés en dép6t sur le chantier.

o Le criblage, arrosage et compactage mécanique par conches successives de 15 cm d'épaisseur a 95%
de I'Indice Proctor

e Les essais de contrdle du laboratoire

o Les essais de contrble de la qualité du matériau

Le taux de compactage devra étre confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage aux

frais de l'entreprise

Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1, 3

PRIX N° 8.1.4. REMBLAI SECONDAIRE

Le remblai secondaire sera exécuté avec des matériaux de remblai dépourvus d'éléments supérieurs a 60 mm
par couches successives de 20 cm d'épaisseur, y compris arrosage, compactage 4 95 % de '0O.P.M, réceptionné
et confirmé par un laboratoire agréé aux frais de l'entreprise

Le prix comprendra :

e la fourniture, transport et mise en cuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ou des déblais
laissés en dép6t sur le chantier.

e le criblage, arrosage, compactage mécanique par couches successives de 15 cm d'épaisseur 2 95% de
'Indice Proctor

o les essais de contréle du laboratoire

e les essais de contrdle de la qualité du matériau

Le taux de compactage devra étre confirmé par un laboratoire agréé et accepté par le Maitre d'Ouvrage aux

frais de 'entreprise
Ouvrage payé au métre cube au prix : N°8.1.4

PRIX N° 8.1.5. BUSES EN PVC TYPE ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose des buses en PVC Série I type assainissement comprenant toutes sujétions lices 4 la
réalisation des ouvrages en parfait état de fonctionnement ainsi que les joints et les essais d'écoulement et
d'étanchéité. L'unité sera payée au métre linéaire de la buse posée, suivant diamétre dont la pente a été
vérifiée par les techniciens de 1'Inspection du Génie. La longueur 2  prendre en considération est la longueur
horizontale et sera de I'axe du regard (sans déduction, des dimensions des regards).

La pose des buses doit se faire moyennant des grues spécifiques ou tout autre moyen agrée par le Maitre
d'Ouvrage. Ouvrage payé au métre linéaire aux prix suivants :
PRIX N° 8.1.5.1. Diamétre 315mm

Ouvrage payé au meétre linéaire au prix : N°8.1.5 (1)

Travaux de construction de I'ISTA RICH

143



PRIX N° 8.1.6. REGARD DE VISITE 1x1M Y COMPRIS ECHELONS D'ACCES

Ce prix rémunére & l'unité la construction de regards de visites armé ou non de 1,00 x 1,00 m intérieur et pour
une profondeur de 2 métres. L'exécution se fera suivant les plans d'exécution.

Les travaux comprennent :

o les terrassements de l'ouvrage, y compris rocher.

¢ {taiement et blindage de la tranchée.

o le drainage et rabattement de la nappe phréatique.

e le travail dans l'embarras des étais, conduites d'eau potable, cébles etc...

o le béton de propreté de 10 em d'épaisseur

e le béton vibré dosé a 350kg /m3 de ciment CPJ 45

e le coffrage et décoffrage suivant régles de l'art. Le ferraillage des regards.

e la Hotte de raccordement entre la cheminée et la téte du regard

e la cupetite semi-circulaire égale au diamétre de la canalisation.

e le chissis carré en béton armé et le scellement sur la téte du regard.

e le scellement du cadre et tampon en fonte ou en béton, le scellement des buses en attente.
e les essais mécaniques sur béton

e é&chelons en acier tor galvanisé & chaud 0 25mm et largeur 30cm espacés suivant les détails d'Ouvrage type

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°8.1.6

PRIX N° 8.1.7. CADRE CARRE ET TAMPON CLASSE E 600 POUR REGARD DE VISITE

Ce prix rémunére  l'unité la fourniture, transport, pose de couvercle circulaire avec blocage et cadre en fonte
classe D-400 selon NF EN 124, installé dans revétement de rues, y compris celles piétonnes, ou zones de
stationnement pour tout type de véhicules, y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé a l'unité au prix : N°8.1.7

PRIX N° 8.1.8. BOITE DE BRANCHEMENT SIMPLE
Ce prix rémunére  l'unité la réalisation de branchement particulier conformément au plan type comprenant

o les terrassements en déblais en terrain de toute nature, y compris damage, arrosage et compactage
et 'évacuation des déblais 4 la décharge.

s les remblaiements et compactages des parties vides aprés décoffrages

e L'exécution du regard en béton dosé 4 300 kg de ciment CPJ 45 par métre cube conformément aux
plans d'exécution, la profondeur minimale est de 1,00m, dimensions intérieures 50 x 50 cm.

o les coffrages intérieurs et extérieurs de la fosse,
béton de propreté.

+ faconnage de la cunette,

e cadre corniére en acier galvanisé.
la fourniture et pose de cadre et tampon en béton armé avec cadre corniére et anneau de levage en
acier galvanisé.

Ouvrage payé a I'unité au prix : N°8.1.8

PRIX N° 8.1.9. BOUCHE D'EGOUT A GRILLE

Ce Prix rémunére la réalisation de bouche d'engouffrement a grille de type N°15 du DGTA et suivant plans des
ouvrages types, en béton B3 y compris.

o Terrassement en terrain de toute nature y compris le rocher et 4 toute profondeur

e Evacuation des terres excédentaires a la décharge publique

o 'étaiement des terres et 'épuisement de la nappe

e Coffrage, ferraillage

o Le radier ct parois en béton armé ou non selon la profondeur

¢ Enduit au mortier N°2

» Appareil siphoide,

¢ Bavette et couronnement en béton moulé,
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e Grille concave en fonte ductile série chaussée ou trottoir selon I'emplacement de la bouche.
e Les buses en PVC de diamétre 315mm avec joints et piéces nécessaires pour le raccordement au regard
borgne ou regard de visite y compris les terrassements et remblaiement avec compactage des tranchées et toutes

sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé a I'unité au prix : N°8.1.9
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SECTION N° 8.2.VOIRIES

PRIX N° 8.2.1. TERRASSEMENT EN DEBLAIS DANS TOUT TERRAIN Y/C ROCHER

Ce prix rémunére le métre cube mesuré au vide des fouilles sans foisonnement les déblais en terrain de toute
nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et encaissement des chaussée et parkings, dallage,
trottoirs, chemins pitonnés et dallage recevant un revétement en carreaux comprenant :

e le piquetage complémentaire

e la conservation des piquets

e le déblai proprement dit et le compactage 4 95 % O.P.M, réceptionné et confirmé par un laboratoire
agréé aux frais de l'entreprise

o [I'extraction, le chargement, le transport et la mise en dépdt provisoire ou définitive des déblais sur un lieu
de décharge loin du site de construction.

o le talutage, banquettes et fossés des plates-formes a réaliser.

o le surfacage de la plate-forme et réglage des talus.

o la destruction des chaussées existantes éventuelles sur les trongons devant étre repris

e les frais de protection contre les eaux de toutes natures pendant l'exécution des déblais et les frais
d'évacuation des eaux et d'exécution de fossés provisoires.

e le travail dans l'embarras des conduites existantes, cibles électriques, constructions existantes, nappe
phréatique etc.

La hauteur qui sera prise en compte pour l'établissement des métrés sera celle comprise entre la cfte du terrain

naturel et le fond de fouille de I'encaissement suivant le profil type de chaque voie.

Ouvrage payé au Meétre Cube au prix : N° 8.2.1

PRIX N° 8.2.2. REMBLAIS SELECTIONNE COMPACTE

La zone d'emprunt des remblais d'apport ou d'emprise travaux devra étre agréée pour la maitrise de chantier et
soumise a 'agrément du laboratoire.

Ce prix rémunére au métre cube mesuré a partir des cotes des plans d'exécution. Les remblais méthodiquement
compactés pour réalisation de la plate-forme des chaussées, parking, trottoirs et accotements. Le compactage
avec vérification de la densité séche. Enlévement hors du chantier des terres de mauvaise qualité.

La mise en ccuvre des remblais sera exécutée par couches successives d'épaisseur définie par planches d'essai,
soigneusement arrosées et compactées pour obtenir un compactage 4 95 % de 1'Optimum Proctor
Modifié. Les travaux comprendront :

e La préparation et 'approvisionnement des matériaux de remblayage agréés pour chaque zone.

e La préparation de surface de reprise.
Le répandage, le réglage et 'homogénéisation du matériau approvisionné en couches d'épaisseur telle
qu'aprés compactage avec les engins au nombre de passes fixées par I'étude et confirmé par les planches
d'essais, elles aient 1'épaisseur prescrite.
le talutage, banquettes et fossés des plateformes a réaliser
o le surfagage de la plateforme et réglage des talus
e le travail dans l'embarras des conduites existantes, cibles électriques, constructions existantes,
nappe phréatique etc.;
o les essais de compactage (I (un) par 50 ml de plateforme)
Si 'Entrepreneur ne satisfait pas  une prescription quelconque ou n'a pas suivi les régles de l'art, les
frais résultant du compactage supplémentaire jusqu'a I'obtention d'un résultat satisfaisant sont a sa charge.
En tout état de cause, le Maitre d'Quvrage assisté par la Maitrise d'ceuvre garde la possibilité, en cas d'un
résultat insuffisant attribuable & l'entrepreneur, d'ordonner, aux frais de I'Entrepreneur, l'enlévement des
remblais reconnus défectueux et leur remplacement.
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PRIX N° 8.2.2.1. REMBLATI AVEC MATERIAUX EXTRAITS DES DEBLAIS -
QOuvrage payé au Métre Cube au prix : N° 8.2.2 (1)

PRIX N° 8.2.3. REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME
Ce prix rémunére au métre carré, le réglage et compactage des fonds de forme des voies.

Ce prix inclut toutes les sujétions pour mise 4 la cSte et compactage a 95 % de I'0.P.M. des fonds de forme de
voirie et, ce avant exécution du corps de chaussée conformément aux différents profils en travers
type. Le prix comprend :

e [e nivellement et contréle du fond de forme

e le réglage du niveau a la niveleuse.

e la fourniture, le transport de 'eau et I'arrosage pour compactage par voie humide.

¢ Compactage a refus au rouleau de 12 tonnes avec vérification de l'indice de compactage qui doit étre au
moins égal & 95% de 'OPM sur 1,00m dans le cas de remblais et 20cm dans le cas de déblais. les essais de
compactage (1 (un) par 50m1 de plateforme).

e toutes sujétions résultant des documents contractuels.
Fagon de pente y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N°8.2.3

PRIX N° 8.2.4. COUCHE DE FONDATION EN TV 0/40 GNF (TYPE FI)

Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de tout venant 0/40 GNF (type F1) suivant spécifications du
catalogue de structure des chaussées de la DRCR.

Le réglage du tout-venant devra étre exécuté avant que le cylindrage soit poussé a refus. Le cylindrage sera
poussé jusqu'a ce que les fondations n'accusent plus de déformations sous le passage du cylindre. La densité
séche du tout-venant en place aprés compactage devra étre au moins égale a 98 % de la densité séche maximum
de I'essai "Proctor” Modifié.
Le prix comprend :
e e transport, répandage mécanique A la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et profilage.
le compactage & 95 % de 1'0.P.M. conformément au CTP.
les essais de compactage in situ (1(un) par 50 ml de voirie).
le surfagage de la couche.
o les essais de contréle de qualité du T.V
la correction granulométrique éventuelle du T.V étalé ou non, aprés contréle du laboratoire.
Ce matériau sera prévu dans la structure des chaussées et sous les dallages des trottoirs et allées
piétonnes.
Ouvrage payé au Meétre Cube au prix : N° 8.2.4

PRIX N° 8.2.5. COUCHE DE BASE EN TV 0/31,5 GNA

Ce prix rémunére au métre cube mesuté aprés compactage, la fournjture et la mise en ceuvre de la couche de
base en GNAQ/31.5, répandage arrosage et réglage.

Y compris dans le prix :

Le transport, répandage mécanique a la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et profilage.

Le compactage 3 98% de I'O.P.M.

Les essais de compactage in situ (1(un) par 50m1 de voirie)

Le surfagage de la couche.

Les essais de contrdle de qualité du T.V.

La correction granulométrique éventuelle du T.V. étalé ou non aprés contrdle du laboratoire.

Ouvrage payé au Métre Cube au prix : N° 8.2.5
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PRIX N° 8.2.6, COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunére au métre carré, l'exécution d'une couche d'imprégnation a émulsion de bitume acide
(55% 4 raison de 1,5 kg (émulsion)/m2.
Y compris dans le prix :

e le transport et stockage du liant sur chantier
e le nettoyage de la couche de base avant enduisage.
o les essais ou justification permettant de contrdler le liant approvisionné.
e Je répandage du liant en deux (2) bandes pour les chaussées < 7m en trois (3) bandes pour les chaussées
entre 7et 11 m.
o le papier kraft pour recouvrement des extrémités des bandes.

e la protection des bordures de trottoirs.
® Jes essais du dosage.

e Sablage de la surface 4 imprégnée en gravette 4/6
Ouvrage payé au Matre Carré au prix : 8.2.6

PRIXN°8.2.7. REVETEMENT PAR ENROBE BITUMINEUX (EB) de 6cm :

Ce prix rémunére au métre carré la fourniture et la mise en ceuvre d'un revétement superficiel en béton .
bitumineux 0/10 d'épaisseur de 6 cm d'épaisseur (type enrobés denses 4 chaud) constitué d'un mélange
d'agrégats concassés et de sables présentant une granulométrie étalée pour obtenir une compacité
maximum, le liant étant de bitume ou un goudron bitume a chaud, y compris balayage, déflachage des
nids de poules, étude de formulation, essais de contrdle et de qualité, reprise de l'imprégnation
conformément aux prescriptions techniques.

Ouvrage payé au Métre Carré au prix : N° 8.2.7

PRIX N° 8.2.8. BORDURE DE TROTTOIR
Ce prix rémunére la fourniture et la pose de bordures de trottoir en éléments préfabriqué. Le prix comprend:

e Ce prix comprend toutes les sujétions de terrassement des fouilles nécessaires a I’exécution des

e Fondations des bordures et I’évacuation des terres excédentaires, la fourniture et la pose du béton de
fondatjon et d’épaulement, le remblais d’épaulement et les bavettes d’évacuation d’eaux pluviales

s La construction de la semelle de pose en béton dosé 3 300 kg/m3,

e Lelit de propreté en béton dosé a 250 kg/m3,

e L’exécution de solins d’appui et le bourrage des joints (Jargeur 1cm) au mortier de ciment dosé &
400kg,

s La plus-value pour parties courbes par découpe soignée,

e La fourniture d'échantillons soumis a l'accord du maitre d'ceuvre,

e Toutes sujétions de calage et de raccordement au niveau des voies et trottoirs existants et les
sujétions de pose en courbe,

¢ La découpe en onglet pour chaque angle rentrant ou sortant,

e Le nettoyage soigné pour élimination des traces de mortier,

s La peinture suivant indications du maitre d’ouvrage et de I’architecte, nombre de couches suivant
indications du BET.

o Le nivellement des bordures suivant profils en long des voies projetées ;
» Le transport et stockage sur chantier des éléments a poser ;

o Les fouilles avec compactage 4 95% OPM ;

s Les bordures type T4 ou CR1 de classe B2, posées en alignement droit ou courbe ;
e Le solin en béton dosé a 200 kg/m3 ;

» Les joints entre ¢léments ;
e Le remblai de 1'élément, ¢6té solin, faisant buté sur une largeur de Im (un) ;
o Les essais d'agrément et de recette.
N.B. : la découpe 2 la massette est prohibée ; Les éléments pour parties courbes seront obtenus par
découpe a la meule des éléments de longueur standard.
¢ Toutes sujétions d'ajustement pour les abaissés au niveau des enfrées cochéres, du plateau et des
trottoirs (vue maximum de 2cm suivant norme PMR en vigueur), Plus de précision avec un plan
et toutes sujétions de bon exécution et mise en ceuvre. |52
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PRIX N° 8.2.8.1. Bordure de type T4 :
PRIX N° 8.2.8.2. Bordure de type CRI :

Ouvrage payé au Meéfre Linéaire au prix : N° 8.2.8(1/2)
SECTION N° 8.3. AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS

PRIX N°8.3.1. CLOTURE TOUS CORPS D’ETAT

PRIX N° 8.3.1.1. MURDE CLOTURE EN AGGLOS DE 20 CM AVEC H =2.20M

La réalisation de mur de cloture de 2.20 m de hauteur en élévation a partir du niveau supérieur de la
bordure, y compris fondations suivant plan d’exécution établis et validés par le BET,

Mur de cléture comprenant fourniture et pose et toutes sujétions de mise en ceuvre :

Fouille en puits et en tranchées le long du mur jusqu'au bon sol avec un minimum de 0.80m de hauteur en
terrain de toute nature Y/C dans la rocher (réception des fonds des fouilles est obligatoire par un laboratoire
agrée i la charge de l'entreprise).
Evacuation 4 la Décharge publique.
Béton de propreté de 0.1m d'épaisseur sous semelles et sous magonnerie avec 10 cm d'aplomb de part et
d'autre (réception des fonds des fouilles est obligatoire par un laboratoire agrée a la charge de l'entreprise).
Semelles en béton armé 1.00x1.00x30em suivant le plan de béton armé (réception des coffrages et de
ferraillages de toutes les semelles sont obligatoire).
Magonnerie de moellons en fondations un minimum de 80 cm de hauteur (agrément des matériaux de moellons
est obligatoire a la charge de l'entreprise par un laboratoire agrée et par le BET). Chainage inférieur
en béton armé suivant plan du bureau d'études, poteaux fondés sur semelles (réception des coffrages et
de ferraillages de toutes les semelles sont obligatoire).
Des poteaux en béton armé de 20x20cm espacés de 4.00m et de 30x30cm aux c6tés des portes suivant plan du
bureau d'études (réception des coffrages et de ferraillages de tous les poteaux sont obligatoire) avec un joint en
polystyréne de 2cm tous les 16m,
Mur en Agglos de 20cm d’épaisseur.
- Couronnement supérieur en béton armé suivant plans
Peinture vinylique sur les deux faces réalisées en trois couches.
Le tout sera exécuté suivant plan et détail de I'architecte, y compris toutes sujétions d'exécution, scellements,
etc...

Ouvrage payé au méire linéaire, tous vides déduits, compris toates sujétions d'exécution, au prix :

N°8.3.1.1

PRIX N° 8.3.1.2. MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE METALLIQUE

Localisation : Fagade Principale
Cette prestation comprend notamment :

- La réalisation d'un soubassement en béton armé avec fondation support de la cléture ; aura d’une hauteur
de 0.60m & partir du niveau 0.0¢ du T.N.

- Poteaux intermédiaires ;

- Tous les éléments en béton seront banchés et brut de décoffrage lisse ;

- Enduit lisse sur les faces vues y compris peinture ou rexim ou similaire
- Adjonction d'un produit hydrofuge Sika ou similaire en fondation et en élévation.
Le tout est a réaliser selon les plans du B.E.T. fournit par le Maitre d'ouvrage et approuvé par un bureau de
contrdle.
Fourniture et pose de grille métallique, y compris notamment montants, cadre métallique en fer rond, fer
plat, tube carré, accessoires complets (pattes de scellement soudées et incorporées selon plan de principe
fournit par l'architecte, y compris tous les éléments nécessaires, joint, fourniture, pose, scellement, sablage
et toutes sujétions de bonne finition de I'ouvrage.
Cette grille sera réalisée sur une hauteur de 1.60m selon les plans de principe de I’architecte.
Aucune réalisation ne sera entamée sans fourniture de I'étude de la grille et I'accord du maitre d'ceuvre.
Cette grille sera traitée anti rouille au RUSTOL ou similaire selon spécification du fabricant et couleur au
choix de I'architecte, peinte en usine avant livraison, aucune modification ou soudure ne sera tolérée sur

site. b5 3
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Ouvrage payé au métre linéaire pour toules largeurs y compris toutes sujétions

PRIX N°8.3.2. REVETEMENT SOL EN PAVE CARROSSABLE DE 8CM

Fourniture et pose de pavé autobloquant de 8cm d’épaisseur, calpinage suivant plans de détail
comprenant les pavés réguliers, demi bordures et de centre de couleur au choix de I’ Architecte.
Les pavés autobioquants se bloquant mutuellement, seront posés sur un tout-venant compacté de 30cm
de hauteur, un lit de sable de 6cm y compris remplissage des joints par du sable a béton. (Pose suivant
indications du fournisseur).
Echantillon A soumettre pour approbation de 1’architecte le B.E.T et le maitre de I’ouvrage.
Quvrage payé au métre carré selon I’échantillon choisi par I'Architecte, comprenant tous terrassement
nécessaires (déblai ou remblai) et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions nécessaires,

PRIX N°8.3.3. REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JOINTS EN PIERRE
LOCALE DE 20CM Y/C BORDURE P1

Ce prix comprend toute sujétion d’exécution de béton imprimé de 10 cm d’épaisseur de béton dosé a
300kg qui sera posé et imprimé sur une couche de tout venant de 20 cm compacté a 95% d’OPM. La
composition du béton sera additionné soit a de la fibre polypropyléne ou soit étaler sur du treillis soude
.La couleur et les moules de béton sont au choix de Iarchitecte.

Mise en ceuvre

Etaler le béton réguliérement sans vagues ni creux selon 1’épaisseur requise 10 cm/maximum.

Talocher et lisser le béton aprés passage de la régle afin d’ajuster les niveaux.

Saupoudrer un durcisseur minéral coloré prét a I’emploi de 4 & 5 kg/m?

Talocher d’un geste circulaire afin d’incorporer le durcisseur minéral coloré dans le béton encore frais.
Saupoudrer un agent démoulant sur la surface du moule

Disposer les moules décoratifs bien a plat sur la surface colorée un peu ferme

Appliquer une pression constante sur chaque moule afin de bien marquer le béton

Retirer verticalement les moules pour un bon démoulage

Balayer et pulvériser une résine de finition antitache et résistante 4 ’'U.V.

Le tout exécuté suivant plans et instructions du maitre d’ceuvre, y compris béton, treillis soud¢ ou Fibres
polypropyléne, couche supérieure bien traitée, joints en pierre locale de 20cm, bordure P1, réservations
pour regards, traversée, ¢tc ...

Le tout sera réalisé dans les régles de I'art.

Ouvrage payé au mélre carré y/c toutes sujetions.

PRIX N°8.3.4. DALLAGE EN BETON LISSE EN PLAQUE DE 1.00x1.00m AVEC JOINT EN
BAGUETTE CHROME

Prix comprend I’ensemble des prestations suivantes sans aucune plus-value :
- Fourniture et exécution de dallage en béton lisse teinté dans la masse, d’une épaisseur de 12 cm y/c

acier suivant plans béton armé du BET, y/c joint en baguette chromé tous les 1 métre suivant plan de
calepinage.

- Le tout exécuté suivant plans et instructions, y compris réservations pour regards, traversée, joints,
pente, etc... sans aucune plus-value et suivant les régles de 1'art.

Ouvrage payé au métre carré, y/c aciers et toutes sujétions nécessaires,

PRIX N°8.3.5.SOCLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDUIT HYDROFUGE RUGEUX
SUIVANT DETAIL ARCHITECTE

Réalisée en Béton légérement armé de classe B2 dosé a 350kg, en gros béton et en magonnerie, de
dimensions (80X80X45) c¢cm, comprenant fagon de coffrage, cuvelage des parois, enduit hydrofuge
rugueux, et toutes sujétions suivant détail.

L’ensemble sera réalisé conformément aux détails remis par I’architecte et le BET, y compris armature,

mise en ceuvre, fagon de pente, et toutes sujétions, \

Vi
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Ouvrage paye a ’unité.

PRIX N°8.3.6. REMBLAIS COMPACTE Y/C BORDURE T1 A L'ENDROIT DES VOIES
CARROSSABLES

Ce prix rémunére au métre cube 1’exécution des remblais avec des matériaux d'apport en provenance des
carriéres acceptées par le maitre d’ouvrage dans le cas oti les déblais provenant des terrassements du
chantier ne répondent pas aux spécifications du CPS ou ne sont pas acceptés par le laboratoire.

Les déblais en excés ne pourront éfre réutilisés en remblai qu'aprés une analyse qui justifierait leur
réemploi.
Les déblais excédentaires seront évacués a la décharge publique y compris toutes sujétions de chargement,
de transport et de déchargement dans les lieux réservés a cet effet.

Ce prix comprend les frais de la mise en ceuvre, arrosage et compactage par couches successives
jusqu'au fond de forme et accotement tout en respectant les profils en travers, avec toutes les sujétions de
réglage et entretien des talus de remblai pendant toute la durée des travaux jusqu'a la réception provisoire.
Y compris réglage, nivellement et toutes sujétions. Le terrain aprés compactage devra avoir une densité
égale 4 95% de la densité «Optimum Proctor Modifiée».

Ce prix comprend également : la fourniture et pose d’un herbicide pour empécher le développement des
herbes, et
la fourniture et pose de bordure T1

Ouvrage payé au métre cube théorique, y compris frais d’analyse et essais du laboratoire et toutes
sujétions, sans aucune plus-value.

PRIX N°8.3,7.TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQUIPEMENTS

Ce prix comprend la réalisation d’un terrain de sport comme suit :
* Le déblai proprement dit en terrain de toute nature y/c le rocher.
* Le chargement des matériaux, leur transport soit en remblai, soit pour le réglage des plates-
formes & l'intérieur du chantier.
*  Leréglage éventuel et dressage des plates-formes.
¥ la fourniture et la mise en ceuvre de tout venant GNF1 pour une couche de fondation de 20cm sur
plates formes de tout genre, aprés mise 4 niveau Compactage des fonds de forme et égalisations, il sera
exécuté une couche en tout venant 0/40, type GNF1 de 25cm d’épaisseur aprés compactage. L tout sera
damé, arrosé, égalisé et fortement compacté. L’indice de compactage doit étre au moins égale 4 95% de
I’OPM. Ainsi toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
o la fourniture et la mise en ceuvre de matériau tout venant GNA 0/40, I’épandage mécanique, le
cylindrage jusqu'a refus, ’arrosage toutes sujétions de mise en ceuvre et tous les essais nécessaires, pour
une épaisseur de vingt centimétres (20cm), les caractéristiques mécaniques doivent répondre aux
exigences du C.P.C du ministére des T.P. Le taux de compactage doit étre de 98% de ’OPM. Ainsi toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

e Ce prix consiste en ’exécution d’un revétement en enrobé 4 chaud de 6 cm d’épaisseur teinté dans la
masse,y compris le transport , le profilage , le balayage de 1’assise , il comprend la fourniture et la mise
en ceuvre d’un revétement superficiel en béton bitumineux 0/10 d’épaisseur 6 cm suivant ’emprise (type
enrobés denses) constitué d'un mélange d'agrégats concassés et de sables présentant une granulométrie
étalée pour obtenir une compacité maximum, le liant étant de bitumey compris balayage , étude de
formulation , couche d’accrochage en émulsion de bitume y/c fourniture de I’émulsion et mise en ceuvre,
reprise de I’'imprégnation conformément aux prescriptions techniques , toutes sujétions de mise en ccuvre.

Ce béton bitumineux sera fabriqué a partir de granulats 0/2 ; 2/6 et 6/12, ’étude de formulation sera faite

par un laboratoire agréé aux frais de I’entrepreneur.

La formulation doit permettre d’obtenir :

- Une résistance L.C.P.C avec bitume 40/50 supérieures a 55 bars.

- Une stabilité Marshall supéricure a 1000 Kg.

- Un fluage Marshall inférieur & 4 mm.

- Une compacité Marshall comprise entre 95 et 97 %.

- La température de mise en ceuvre du béton bitumineux sera comprise entre120 °C et 140 °C.

- Réservations appropriées pour fixation des équipements. \S$ 5
-Tragage nécessaire 4 la peinture époxy selon indication de I’architecte. y
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-Fourniture d’ensemble des équipements pour terrain de sport, selon indication de I’architecte et du
maitre d’ouvrage,
Le tout sera exécuté selon les normes en vigueur et dans les régles de ’art.

Ouvrage payé au métre carré pour la réalisation compléte et I’équipement du terrain y compris toutes
Jfournitures nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°8.3.8. FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET

GRAMINEES ( (ROSIERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVILLE DE

TOUTES COULEURS, GAZANIA, ETC...)
Pour les plantes grimpantes en alignement et haies, les fosses de plantation seront exécutées en tranchée
continue. Pour les arbustes en massifs, tout le terrain sera décompacté en préparation pour la plantation Les
prix comprennent également la fourniture et étalage de la terre végétale, application des engrais de fond, le
tuteurage ou étendage de la plante et toutes les sujétions de plantation et d’arrosage.

Ouvrage payé au métre carré suivant la quantité nécessaire et adaptée a la surface des espaces verts du
: , projet a traiter,

PRIX N°8.3.9. FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NATUREL Y/C TERRE
VEGETALE ET BORDURE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en place d'une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur
minimum. Cette terre végétale doit provenir de la couche superficielle d'un terrain réputé de nature
agricole agréée par la Maitrise d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage.

Elle devra étre exempte de tous matériaux impropres aux végétations (gravois, pierres, racines, etc..).
Cette terre végétale devra, avant enlévement, faire 'objet d'une analyse par le Laboratoire (a la charge
de I'entreprise) qui confirmera si cette terre végétale peut étre utilisée pour les espaces verts du projet.

Ce prix concerne aussi la fourniture et la plantation de gazon de variante « Stéro to frumAmerecanum
» ou similaire a raison de 80 boutures par m?. Le choix de I'espéce variétale de gazon, en graines ou en stolons
doit répondre aux conditions climatiques et édaphiques du site, ce choix est arrété aprés validation par
le maitre d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre.

Le sol doit étre au préalable traité, nettoyé, réglé, ratissé et roulé.

Le choix de l'espéce variétale de gazon, doit répondre aux conditions climatiques et ¢daphiques du site.
Hersage, roulage et protection du gazon avec une couche de terreau ;

Les coupes doivent étre & la tondeuse et arrachage des mauvaises herbes ;

L'arrosage nécessaire et repris des parties mal venues doit étre assuré.

L'espéce de gazon doit avoir une bonne résistance a la sécheresse et aux maladies ; nécessitant peu
d'entretien, et d'un grand intérét esthétique.

L'analyse physico-chimique de la terre et de 1'eau déterminera les modifications et les corrections 4
apporter. Ce prix comprend le nettoyage général des zones de terrain a planter suivant plan
Architecte, y compris l'enlévement de tous matériaux impropres aux plantations (végétation

sauvage, pierres, gravois, etc...) et leur évacuation a la décharge publique.

Le terrain ainsi nettoyé doit étre réceptionné par la Maitrise d'ceuvre avant la mise en place de la terre
végétale. Y compris entretien, arrosage, garantie de reprise et toutes sujétions conformément aux régles de
I'art, et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre.

Pendant 12 mois (douze mois) aprés la réception provisoire des travaux, I'entreprise prendra en charge
tous les frais d'entretien, arrosage, remplacement des boutures mortes, d'apport de terre végétale en
quantité suffisante & maintenir les profils initiaux de I'aire centrale et les amendements chimiques du gazon

Ouvrage payé au Métre carré bordure et toutes sujétions,

Ouvrage payé au Métre carré au prix : N°.8.3.9

PRIX N°8.3.10. FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 5 4 8m DE -
HAUTEUR \<

RS
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Ce prix comprend la fouille, fourniture, le transport et la plantation des palmiers (washingtonia, dattier,
jacaranda etc.) suivant choix de maitre d’ceuvre de 2 4 3m de Hauteur y/c la mise en place, terre
végétales, fumier organique et ’entretien de 12 mois.

QOuvrage payé a I’unité,

PRIX N°8.3.11., FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES

Ce prix comprend la fouille, la fourniture, transport et la plantation des arbres (oliviers, orangers, citrus,
etc.) suivant choix de maitre d’ceuvre de 1 4 2m de Hauteur et diam =14 ¢m y/c la mise en place, terre
végétale, fumier organique et ’entretien de 12 mois.

Ouvrage payé a I unité,
PRIX N°8.3.12. LAMPADAIRE DE 4 m
Fourniture, pose et raccordement de borne lumineuse, de 4.00m de hauteur, de marque Disano ou similaire,
IP 66, support en tube fer rond diamétre 50mm en acier galvanisé laqué et boule de @ 40 cm équipé d’une
lampe Led, selon plan d’implantation extérieur y/c filerie, protection locale et socle en béton, y compris
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement.
Un échantillon est a présenter 4 I’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité.
PRIX N°8.3.13. LAMPADAIRE DE 12 m

Les lampadaires seront de forme cylindro-conique et fabriqués en tole d'acier de 4 mm d’épaisseur. De
marque Disano ou similaire, IP 66, Ils seront en une seule piece soudée longitudinalement avant
galvanisation. Ils seront protégés contre la corrosion par galvanisation & chaud ou trempé obtenu par
immersion compléte en une seule passée dans un bain de zinc, assurant ainsi une protection efficace 4
I’intérieur et & I’extérieur.. Il se réserve également le droit d’effectuer par un laboratoire agrée, 4 la charge
de I’Entrepreneur, tout essai jugé utile.

Le prix comprend la Fourniture, transport a pied d’ceuvre, montage et raccordement de Candélabre droit
simple crosse en acier de 12 m de hauteur (crosse comprise) dans des massifs bétonnés a plein fouille.

Les prestations de I’entreprise comprennent également, luminaire avec lampe Led et les accessoires
d’identification, y/c cdble luminaire et de sécurité réglementaires.

Un échantillon est & présenter a |’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité.
PRIX N°8.3.14. BORNE LUMINEUSE DE 1M

Fourniture, pose et raccordement de borne lumineuse, de marque Disano ou similaire, [P 66, support en
tube diamétre 50mm en acier galvanisé laqué de hauteur de 1.00m et boule de @ 40 cm équipé d’une
lampe LED, selon plan d’implantation extérieur y/c filerie, protection locale et socle en béton invisible.
Avec les Buses en tube annelé double parois rouge diameétre selon bordereau, pour cheminement de cibles
électriques, compris étanchéité au droit des jonctions et cible acier de tirage. y compris toutes sujétions de
fourniture, pose et raccordement

Un échantillon est & présenter a ’architecte avant pose.

Ouvrage payé a l'unité

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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PROJET DE CONBTRUCTION DE L'INSTITUT SPECIALISE EN TECHNOLOGIE APPLIQUEE RIGH

Bordereau des prix -estimation financiére

Mallre d'ouvrage : OFFPT

LOT 1: GROS (EUVRE

SECTION 1; 1 TERRASSEMENTS

Nettoyage et préparation du chanller y compris evacuanon
Au forfait :

Fouilles en pleine masse dans {errain de foutes natures y/c évacuation

Le métre cube :

MJ

1.620

Fouilles en puits, en tranchées dans terrains de toutes natures y compris
évacuation
Le métre cube .

M3

Mise en remblais
Le métre cube

M3

1.2.1 Béton de proprete

Le métre cube : M? 25
1.2.2 |Gros béton

Le métre cube : M 290
1.2.3 |MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS

Le métre cube : M 58
1.2.4 |Arase étanche

Le mélre Iinéaire

SECTION!1 s

1.3.1 Bélon pour semelles |so|ees ou filantes

Le métre cube : M? 115
1,3.2 |Béton pour poteaux et raldisseurs

Le métre cube M 5
1.3.3 |Béton pour longrines, poutres de redressement et chainages

Le métre cube ; M 85
1.3.4 |Béton pour voiles

Le métre cubs : M 2
1.3.5 |Aciers a haute adhérence pour béton armé en fondation

Le knlogramme

SECTION.

1.4.1

Buses en PVC type assalnlssement

14.1.1

Diameétre 200 mm

. |Le métre lingaire :

ML

261

14.1.2

Diamétre 250 mm
Le métre [inéairg :

ML

143

14.1.3

Diamétre 315 mm
Le métre linéaire :

ML

26

14.1.4

Diamélre 400 mm
Le métre lingaire :

ML

40

14.2

Regards en béton armé

1.4.2.1

DE 0,40X0,40m section intérieure
L'unité :

32

1422

DE 0,45X0,45m section intérieure
L'unité :

1423

DE 0,50X0,50m seclion intérieure
L'unité :

1.4.2.4

DE 0,55X0,55m section intérieure
L'unité :

1.4.2.5

DE 0,60X0,60m section intérieure
L'unité :

SECTION:1:55 DALLAGES ET SOLS:

1.5.1 |Remblais en tout venant sous dallage
Le méire cube M 770
1.5.2 |Dalle de Forme an béton armé yie film polyane
1.5.2.1 |Dallage de 15cm d'épaisseur
Le méire carré M2

SECTION 1.6 ': BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE:!

2.100

1.6.1 |Béton pour Poteaux et raidisseurs

Le métre cube : M 90
1.6.2 |Bé&ton pour Poutres, chainages et bandes noyées

Le métre cube : M 210
1.6.3 |Béton pour Dalles pleines

Le métre cube : M 65
1.6.4 |Bston pour voiles, garde-cormps, acrotéres

La métre cube : M 85
1.6,5 |Béton pour escaliers

Le métre cube : M 7
1.6.6 |Aciers & haute adhérence pour béton armé en élévations

Le kilogramme : KG 64.000

18.7

Planchers préfabriqués en hourdis creux y/c nervures, dalle de

comprassion & aciers
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Maltre d'oinrege : OFPPT

- EN'CHIFFRES

1.6.7.1 |Epaisseur 16+4 cm

Le mélre carré M2 1.360
1.6.7.2 |Epaisseur 20+5 cm

Le métre carré M2 750
46.7.3 |Epaisseur 25+5 cm

{le métra came

M!

ML

1.71 Clolsons simples an bnques creuses de 7cm BT
Le métre carré M2 152
1.7.2 |Cloisons en agglomérés creux de 10 cm
Le métre carré M2 40
1.7.3 {Cloisons en agglomérés creux de 15 cm
Le métre carmé M? 20
1.7.4 |Cloisons en agglomeérés creux de 20 cm
Le métre carré M2 475
1.7.5 [Double cloisons en briques creusas :
1.7.5.1 |Double cloisons intérieure en brigues creuses de 7em+7om
Le métre carré M 16
1.7.5.2 |Double cloisons extérieure en briques creuses de 10cm+10cm
Le métre carré M2 1,800
SECTION1.8.: ENDUITS ET.PLATRE . o P e T e R R CmEnREERe
1.8.1 |Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds
La métre carré M2 5.406
1.8.2 |Enduit extérieur hydrofuge au morlter de ciment
Le métre carré M2 600
1.8.3 |Enduit extérieur Monocouche
Le métre carré M2 635
1.8.4 |Enduit batard Ocre
Le métre carré M2 3.550
1.8.5 |Feux plaiond en staff lisse y/c joint creux
Le méire carré M2 520
SECTION 1.9 OUVRAGES DIVERS | B R e
1.9.1 |Dallettes en béton Armé de 10cm d'épaisseur
Le méire carré M 100
1.9.2 |Appuis de fenéires de toules largeurs
Le métre lindaire : ML 200
1.9.3 |Fagen de dessus et nez d'acrolére
l.e métre linéaire ML 505
1.9.4 [Traitement des joints de dilatation extérieurs
le métre linéaire ML 24
1.9.5 |Traitement des joinls de dilatation intérieurs y compris couvre joints
1.9.5.1 |En partie horizontales des planchers
le métre lindaire ML 11
1.9.5.2 |En partie horizontales cu verficales au-dessus des baies
Le métre linéaire 13

:TOTAL ‘LOT1: GROS(EUVRE |\

LOT2: ETANCHEITE .

ETRAVAUX PREPARATO]RES

Forme de pente

21 Le méire carmré M? 2.000
22 chape de lissage
i Le métre carré M? 2.000
23 Gorges sous solins
Le métre linéaire : ML

505

Ecran pare vapeur

24 Le métre carré M2 2.000
25 Isolation thermique en polystyréna expeansé de 4cm d'épaisseur

' Le métre carré M2 2.000
26 Etanchéité en bicouche en systéma indépendant

' Le métre carré M2 2.000
27 Relevés d'étanchéité en bicouche

) Le métre [inéaire : ML 505
28 Etanchéité |égére des salles d'eau

Le métre carré M2 80

159
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Protecllon d' Etanchélté par dalo!s en béton
Le métre carré M? 2.000
Protection des relevés par solins grillagés
Le méire Ilnealre

: : LOT 3 REVETEMENT DE SOLS ET MURS
REVETEMENT SOLEN MARBRE PERLATINO DE 30x80 cm

31

Le métre carré M2 24
3.3 PLINTHE EN MARBRE PERLATINO DE 7cm de hauteur

Le métre lindairg ML 37
34 REVETEMENT SOLS EN CARREAUX COMPACTO DE 40x40cm

Le métre cairé M2 240
54 PLINTHE EN CARREAUX COMPACTOQ DE 7 cm DE HAUTEUR

Le métre linéaire ML 190

REVETEMENT SOLS EN CARREAUX DE GRES CERAME ANTI
3.5 |DERAPANT DE 40x40cm

Le métre carré M2 86
36 REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 20x60 cm
Le métre carré M2 60
REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC AVEC JOINT EN
37 |CUIVRE
Le mélire carré M? 330
38 PLINTHE EN GRANITO POLI BLANC DE 15CM
: Le métre linéaire ML 210

REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI GRIS CLAIR AVEC JOINT
3.9 [EN PLASTIQUE

Le méire carré M? 1.250
310 PLINTHE EN GRES CERAME DE 10CM DE HAUTEUR

Le métre linéaire ML 395

TABLETTES VASQUES ET PLAN DE TRAVAIL EN GRANIT Y/C
3.11 [PLINTHE

Le matre carré M2 3
312 MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANIT

Le métre linéaire ML 105
213 REVETEMENT SOL EN GRANIT

Le métre carré M2 75
314 PLINTHE EN GRANIT

Le métre lindalre ML 100
315 SEUIL EN MARBRE LOCAL

Le métre lindaire ML 17
318 SEUIL EN GRANIT BOUCHARDE D'ORIGINE LOCALE DE 3em

Le métre lindaire ML 63

REVETEMENT MURS EN BETON FIBRE COULEUR BLANCHE
3.17 -

Le matre carré M? 335

REVETEMENT MURAL EN TOLE COMPOSITE PERFORE EN
318 [ALUMINIUM

Le métre carré

M2
. TOTAL -LOT-3.: REVETEMENT DE SOLS: ET MURS.

LOT 4 ; MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE :

SECTION 4.1: MENUISERIE BOIS {TYPE INDUSTRIEL}
414 PORTE A LAMES

Le matre carré M2 26

412 PORTE EN BOIS Y/C JOINT EN INOX
' Le métre carré M3 70

413 PORTE PARE FLAMME 1/2 HEURE

Le métre carré M2 20
414 PORTE COUPE FEU 1/2heure VA ET VIENT

Le métre carré M2 5
415 PLACARDS EN BOIS Y/C CAISSONS ET ETAGERES

Le métre carré M2 ]

SECTION 4.2:MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE
FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM

4.2.1 Le métre camré M2 250
422 FAUX PLAFOND SUSPENDU DEMENTABLE EN ALUMINIUM
Le métre carré M2 240
423 MAIN COURANTE EN INOX PCUR GARDE CORPS
' Le métre lindaire ML 35
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PORTE METALLIQUE

PCRTE COULISSANTE EN TOLE Y/C VITRAGE ET MOTIF

424 |DECORATIF EN DECOUPE LASER
Le métre carré M2 130
425 PORTE METALLIQUE EN TOLE Y/C MOTIF EN DECOUPE LASER
Le métre carré M? 28
4.2.6 PORTE METALLIQUE PARE FLAMME 1/2 HEURE
7 |Le méire carré M2 58
427 GARDE CORPS DECORATIF SUIVANT DETAIL DE LARCHITECTE
Le métre lindaire ML 35
428 | GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE DECORATIF SUR FACADES
M2 30

Le méire carré

SECTION 5.1 { ELECTRIFICATION.

POSTE DE TRANSFORMATION 160KVA B

511 L'ensemble ens 1
5.4.2 Tableau Général Basse Tension TGBT
" [Lunité:; U 1
5.1.3 |LIAISONS BT EXTERIEURES
5.1.3.1 | Cables U1000RVFY 5xf20 mm?
Le mélre lindaire : ML 95
5,1.3.2 |Cables U1000RVFV 5x35 mm?
Le méire linéaire : ML 8
5.1.3.3 | Cables U1000RVFV 5x25 mm?
La métre linéaire ; ML 7
5.1.3.4 |Céables UM1000RVFY Sx10 mm?2
Le métre lindaire : ML 9
5.1.3.5 |Cables U1000RVFV 5x6 mm?
Le métre linéaire : ML 12
5.1.4 |REGARDS DE TIRAGE
5.1.4.1 |REGARD BT 100x100x100cm
L'unité: U 3
5.1.4.2 |REGARD BT 65x65x65¢m
L'unité:

5.2.1

BOITE DE COUPURE

52.1.1

Boile de coupure 100A
L'unité -

522
5221

TABLEAUX DE PRCTECTICN ELECTRIQUE

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER PLOMBERIE TE1
L'unité :

52,272

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER COUPE ET COUTURE TE2
L'unité :

5223

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BOIS TE3
L'unité :

5224

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER AUTOMATISME TE4
L'unité :

5225

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER MENUISERIE ALUMINIUM TES
L'unité :

52286

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER RVA TE6
L'unité :

5227

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER BATIMENT ELECTRICITE TE7
L'unité :

5228

TABLEAU DE PROTECTION ATELIER ELECTRICITE INDUSTRIELLE TE8
L'unité :

5229

TABLEAU DE PROTECTION SALLES DE COURS TE?
L'unité :

52210

TABLEAU DE PROTECTION ESPACE BUREAU TE10
L'unité :

52.2.11%

TABLEAU DE PROTECTION ETAGE DE TE11
L'unité :

'SEGTION 5.3:: CABLES:BASSE TENSION:

53.1

Cables U1000RO2V 5x35 mm?
Le métre linéaire :

53.2

Céables U1000RO2V 5x25 mm?
Le métre linéaire :

53.3

Cables U1000RO2V 5x16 mm?

Le métre linéaire :
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Cables U1000R0O2Y 5x10 mm?

534 Le métre linéaire : ML 26
535 Cables U1000R0O2V 5x6 mm?

" |Le métre lindaire : ML 140
5.3.6 Cébles U1000RC2Y 5x4 mm?

" |Le matre linéaire : ML 30

Cables U1000R02V 3x6 mm?

537
Le métre linéaire :
SECTION 5.4:: ECLAIRAGE % ! : SRR s PR
5.4.1 |DISTRIBUTION EClAIRAGE
5.41.4 Foyer lumineux sur simple allumage encastré
L'unité : U 24
54.1.2 Foyer lumineux sur simple allumege va et vient
T [Lunité - U 42
5413 Foyer lumineux sur double allumage
~ |Lunité : U 245
54.1.4 Foyer lumineux sur double allumage va et vient
o L'unité ; U 2
Détecteur de présence
S415 L'unité : U 4
54.1.6 Foyer lumineux sur double allumage Etanche
©U [L'unité U 16
‘SECTION 5.5 PRISES:DE COURANT ET:ALIMENTATIONS, :: "ii RSN e R e TR Tt GO R T
5.5.1 Prise de courant 2x16A +T encastrée
L'unité : U 139
552 Prise de courant 2x16A +T encastrée complémentaire
7 |L'unité ; U 2
553 Prise de courant 2x16A +T étanche complémentaire
T |L'unité U 3
5.5.4 Prise de courant 2x32A +T encastrée
o L'unité : 1] 2
5.5.5 Prise de courant 2x32A +T encasirée complémentaire
7 |L'unité ; U 3
558 Prise de courant 3P+N+T 400V
L'unité : U 44
55.7 Alimentation en attente Compresseur Sx4mm?
T |L'unité - U 1
SECTION:5:6.1 LUSTRERIE L SRR R
56.1 |APPLIQUE CIRCULAIRE LED
L'unilé : U 7
56.2 | PANNEL LED CARRE DE 60x60
L'Unité u 18
56.3 |PLAFONNIER CIRCULAIRE ETANCHE LED DE 20CM
L'Unité U 57
564 [SPOT LED A ENCASTRER ETANCHE
L'Unitg U 74
56.5 |LUMINAIRE EN DOUBLE NEON LED DE 1,5M
L'unité : U 79
56.6 |LUMINAIRE EN NECN LED DE 1,2M
L'unité : U 70
5.6.7 |BALISAGE LUMINEUX AU SOL
L'unité : 9
SECTION6.7.: PROTECTION ET SECURITE: LR b e
5.7.1 |PRISE DE TERRE
5.7.1.1 |Prise de Terre aile sud
L'unité : U 1
5.7.1.2 |Prise de Terre aile gauche
L'unité : U 1
5.7.1.3 |Prise de Terre aile droite
L'unité : U 1
5.7.2 [Liaison équipotentielle principale
L'unité : U 1
5,7.3 |Liaison équipotentielle secondaire
L'unité : U 2
5.7.4 |ECLAIRAGE DE SECURITE
5.7.4.1 |Bloc de télécommanda d'éclairage de sécurité
L'unité : 1] 2
5.7.4.2 (Bloc Autonome d'Eclairage de Secours
L'unlte u

5.8.1 Prlses RJ45 8 broches CAT 6 A UTP mformathue

L'unité : U 74
58.2 |Prises de téléphone RJ11

L unlté

Centrale de détectlon |ncend|e adressabla

5.9.1

L'unité : u 1
59.2 |Centraliseur de Mise en Sécurité Incendie

L'unité : U 1
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e " PRI UNITAIRE
PRIX N°. - (HORS T.V:A)
B A e . EN CHIFFRES
5.9.3 jDéclencheur manuel
L'unité : 1] 2
5.9.4 [Détecteur optique de fumée adressable
L'unité : U ]
59.5 [Détecteur thermo vélocimétrique adressable
L'unité : U 1
596 |Avertisseur sonore
L'unité : U 3
5.9.7 |Indicateur d'action
L'unlte . LU |
e T L TOTAL- LOT 67 ELECTRICITE COURANT FORT, GOURANT.FAIBLE -~
LOT 6 PLOMBERIE SANITAIRE PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION E VENTILATION
SECTION 6.1::: PLOMBERIE: SANITAIRE 5 1ot gyl bl Dl D b B Db DM T i B
6.1.1 |Niche eau potable
L'ensemble Ens 1
6.1.2 |Regard en béton pour branchement
L'unité U 1
6.1.3 |Tuyeuterie en PVC PN16 A coller - qualité alimentaire
£6.1.3.1 |DN 110
Le métre Iinéaire ML 20
6.1.3.2 |DN 50
Le méire lingaire ML 15
6.1.3.3 |DN 40
Le métre lindaire ML 10
6.1.4 |Tuyauterie en PEHD PN10 pour amosage
6.1.4.1 |DN 63
Le métre lingaire ML 20
6.1.4.2 |DN 50
Le méfre lindaire ML 10
6.1.4.3 |DN 40
Le métre linéaire "ML 245
6.1.4.4 |DN 32
Le matre lindaire ML 10
6.1.4.5 |DN 25
Le métre linéaire ML 264
6.1.5 |Tuyauterie en polypropyléne random {PPR) PN20
6.1.5.1 |Diamétre 13.2/20
Le métre linéaire : ML 10
6.1,5.2 |Diamétre 16.6/25
Le métre lindaire : ML 12
6.1.5.3 |Diamétre 21.2/32
Le métre linéaire : ML 125
6.1.5.4 |Diamétre 26.6/40
Le métre linéaire : ML 60
6.1.6 | Tuyauterie en polyéthyléne réticulé
6.1.6.1 |Diamétre 1316
Le métre linéaire : ML 324
6.1.6.2 |Diamétre 16/20
Le métire linaire : ML 30
6.1.7 |Tuyauterie en PVC série évacuation 6 bars
6.1.7.1 |Diamétre 40 & 50
Le métre linéairs : ML 50
6.1.7.2 |Diamétre 75
Le métre lindaire : ML 434
6.1.7.3 |Diamétre 100
Le métre lindaire : ML 14
6.1.7.4 |Diamétre 110
Le métre lindaire : ML 44
6.1.7.5 |Diarmnétre 125
Le métre lindaire : ML 10
6.1.7.6 |Diamétre 140
Le métre finéaire : ML 15
6.1.7.7 |Diamétre 160
Le métre lindaire : ML 30
6.1.8 |Isolation phonique pour Tuyauterie pve
Le matre lindaire : ML 280
6.1.9 |Coffret de distribution & deux collecteurs
6.1.8.1 |4 déparis ECS
L'unité : U 3
6.1.9.2 |5 départs ECS
L'unité : U 1
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| PRIX UNITAIRE

:{HORS TWV:A)Y

“EN CHIFFRES:

6.1.10 |Coffret da distribution & un collecteur

6.1.10.1 |06 départs EF
L'unilé : U 2
6.1.10.2 |05 départs EF
L'unité : u 3
6.1.10.3 |04 départs EF
L'unité : U 3
6.1.11 |Vanne d'arrét & téte carrée
6.1.11.1|DN 110
L'unité U 1
6.1.11.2 |DN 50
L'unité U 2
6.1.11.3|DN 40
L'unité U 3
6.1.12 |Robinet d'arrét en polypropyléne random (PPR} tout diamétre
L'unité : U 12
6.1.13 |Robinet de vidange
L'unité : U 2
6.1.14 |Robinet de service
L'unité : U 3
6.1.15 [Alimentation machine
L'unité : 1] 1
6.1.16 |Siphon de sol inox
6.1.16.1 100 x 100
L'unité : 1] 5
6.1.16.2|150 x 150
L'unité : U 3
6.1.16.3|200 x 200
L'unité : V] 2
6.1.17 |Gargouille d'eau pluviale tout diamétre
L'unité : U 40
6.1.18 |Garde gréve
L'unité : U 2
6.1.19 |Gueulard
L'unité U 3
6.1.20 [Chauffe eau électrique de 100 litres
Unité d'ensemble U 2
6.1.21 |WC al'anglaise
L'unité U 6
[ &.1.22 WG pour andicape
L'unité U 1
[ 8.1.23 [WC &laturqus
L'unité U 10
[ 6.1.24 JLavabo sur vasque
L'unité U 4
[ 6.1.25 |Lavabo sur colonne
L'unité U 3
[ 6.1.26 jLavabo PMR B
L'unité 1] 1
[ 6.1.27 |Lavabos collectifs en Inox
L'unité 1] 4
[ 8.1.28 |Receveur de douche
L'unité 1] 1
| 6.1.29 |Evier simple bac Inox équipé et complet
L'unité 1] 1

{ 6.1.30 |Forage pour réseau d'arrosage

L'ensemble

SECTION:6.2.: PROTECTION INCENDIE: !

Tube en acier gelvanisé diamétre 40/49 -

6.2.1 Le métre lindaire : ML 75
622 Vannes d'isolement DN 50
T Unité U 3
623 Poteau d'Incendie
Unité d'ensemble U 1
6.2.4 Robinet incendie arme DN 40
Unité d'ensemble U 2
695 Extincteurs portatif a eau pulvérisée de 6L
- L'unité : U 4
62.6 Extincteurs portatif CO2 Skg
- L'unité U 8
construction et equipement de la bache a eau incendie
6.27 1/,
L'ensemble : Ens 1
groupe suppresseur
6.28 L'unité : U 1
Bac & sable de 100L
629 L'unité : U 2
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L PRIX UNITAIRE:
HORS T.V.-A)

EN CHIFFRES

R C||manseur spl it systeme type mural y/c accesso! es
6.3.1.1 |PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 9000 BTU
Unifé d'ensemble U 3
6.3.1.2 |PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 12000 BTU
Unité d'ensemble U 2
6.3.1.3 |PUISSANCE FRIGORIFIQUE : 24000 BTU
Unilé d" ensemble U 1

6.4.1 PRISE D'AIR COMPRIME

Unité d'ensemble [V 16
6.4.2 |Distribution en acier galvanisé
6.4.2.1 |Tuyau en acier galvanisé DN26/34

Le métre lindaire ML 17
6.4.2.2 |Tuyau en acier galvanisé DN20/27

Le métre linéaire ML 137
6.4.2.3 |Tuyau en acler galvanisé DN15/21

Le metre Ilnéalre ML 30

LOT 7 PEI NTURE-VITRERIE

7.1 PEINTURE
711 PEINTURE EXTRALITE SUR MURS EXTERIEURS
Le métre carré M2 4.550
712 PEINTURE VINYLIQUE INTERIEURE SUR MURS ET PLAFONDS
Le métre carré M2 5,600
PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MURS ET PLAFONDS POUR
7.1.3 |LES SALLES HUMIDES
Le métre camré M2

230

LOT 8: ASSAINlSSEMENT VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

‘SECTION B8.1:-ASSAINISSEMENT:EXTERIEUR ::

8.1.1

Terrassement en tranchée en terrain de toute nalure y compns Ia rocher '

Le métre Linéaire

Le métre cube : e 330
812 Lit de pose
" |Le métre cube : M 27
8.1.3 Remblai primaire
) Le mélra cubs : M2 120
8.1.4 Remblai secondaire
) Le métre cube : M3 165
8.1.5 |Buses en PVC type assainissemnent
8.1.5.1 |Diamnétre 315 mm
Le métre linéaire ML 250
8.1.6 Regard de visite 1x1m y compris échelons d'accés
© | L'unitd U 18
817 Cadre carré et tampen classe E 600 Pour regard de visite
o L'unité U 9
818 Boile de Branchement simple
o L'unité U 1
Bouche d'égout a grille
8198 L'unité 9
SECTION 8.2 :VOIRIES . B e R
82.1 |Terrassement en déblais dans toul terrain y!c rocher
Le mélre cube Y 912
8.2.2 |Remblais sélectionné compacté
8.2.2.1 |Remblai avec matériaux exiraits des déblais
Le métre cube M2 458
8.2.3 |Réglage et compactage du fond de forme
Le métre carré M2 1.140
8.2.4 |Couche de fondation en TV 0/40 GNF (Type F1)
Le métre cube [ 228
8.2.5 |Couche de base en TV 0/31,5 GNA
Le métre cube e 171
8.2.6 |Couche dimprégnation
Le metre carrd M2 1.140
8.2,7 |Revétement par enrobé bitumineux (EB) de Scm
Le métre carré M2 1.140
8.2.8 |Bordures de trottoir
8.2.8.1 |Bordures de type T4
Le métre Lindaire ML 440
8.2.8.2 |Bordures de typs CR1

SECTION 8,3- AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS

8.3.1 |CLOTURE TOUS CORPS D'ETAT
8.3.1.1 MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 20em AVEC H=2,20m
" |Le métre linéaire ML 310
MUR DE CLOTURE PRINCIPAL A GRILLE METALLIQUE
8.3.1.2 .
Le métre linéaire ML 80 )
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RIX UNITAIRE: : |-
(HORS T.V.A}
EN CHIFFRES "

REVETEMENT SOL £N PAVE CARROSSABLE DE 8CM
Le métre carré M2 350
REVETEMENT SOL EN BETON IMPRIME AVEC JOINTS EN PIERRE LOCALE DE
8.3,3 |20CM Y/C BORDURE P1

Le métre carré M2 500
DALLAGE EN BETON LISSE EN PLAQUE DE 1x1M avec JOINT EN BAGUETTE
8.3.4 |CHROME

La mélre carré M2 1.350

SOCLE EN BETON BRUTE LISSE Y/C ENDUIT HYDROFUGE RUGEUX SUIVANT
8.3.5 |DETAIL ARCHITECTE

L'unité U 21

REMBLAIS COMPACTE Y/C BORDURE T1 A L'ENDROIT DES VOIES
8.3.6 |CARROSSABLES

8.3.2

Le mélre cube M3 1.100
8.3.7 TERRAIN DE SPORT Y COMPRIS EQUIPEMENTS
Le mélre camé M2 850
FOURNITURE ET PLANTATION DES MASSIFS FLORAUX ET GRAMINEES (
836 (ROSIERS DE DIFFERENTS COULEURS, BOUGAINVILLE DE TOUTES

COULEURS, GAZANIA, ETG...)
Le métre camé M2 350

FOURNITURE ET PLANTATION DE GAZON NATUREL Y/G TERRE VEGETALE
8.3.9 |ET BORDURE

Le méire carré M2 260
§.3.10 |FOURNITURE ET PLANTATION DES PALMIERS DE 558m DE HAUTEUR
L'unilé tJ 8
8311 |FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES ET ARBUSTES ,
- L'unlté u 10
LAMPADAIRE DE 4M i
8.3.12 '
L'unité U 3 :
LAMPADAIRE DE 12M |
8.343 | s u 7
BORNE LUMINEUSE DE 1M :
8.3.14 1 e u 18 !

RECAPITULATION

1 TOTAL - LOT 1 : GROSEUVRES

TOTAL - LOT 2 : ETANCHEITE

TOTAL - LOT 3 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS

TOTAL -LOT 4 : MENUISERIE BOIS ALUMINIUM ET METALLIQUE
TOTAL - LOT 5 : ELECTRICITE- COURANT FORT- COURANT FAIBLE

[ S A XY

6 TOTAL - LOT 6 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE-CLIMATISATION-AIR COMPRIME

7 TOTAL - LOT 7 : PEINTURE-VITRERIE

8 |TOTAL-LOT 8: ASSAINISSEMENT, VOIRIES ET AMENAGEMENT EXTERIEUR
MONTANT TOTAL HT (EN DHS)
TVA (20%)
MONTANT TOTAL TTC (EN DHS)
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