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Partenaire en compétences

ROYAUME DU MAROC
Maitre d’ouvrage : LA SOCIETE FONCIERE CMC S.A.
Maftre d’ouvrage délégué : OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
AYIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 40/2022

Le 17 Mai 2022 a 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de [’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casabianca a I’ouverture des plis relatifs & ’appel d’offres sur offres de prix,
ayant pour objet Travaux de Construction de Ia Cité des Métiers et des Compétences de la région
DAKHLA OUED ED DAHAB A DAKHLA, pour le compte de l'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail en maitrise d’ouvrage déléguée.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des matrchés a la Direction de I’ Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf)
Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail des marchés de I’Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de 'office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme d’Un million huit cent cinquante mille Dirhams
(1 850 000.00 DH).

L’estimation des cofits de prestation établie par le Maitre d’ouvrage est fixée 4 la somme de Cent vingt-
deux millions cing cent soixante-seize mille six cent seize Dirhams et dix-neuf centimes (122 576
616,19 DH) en TTC.

Une réunion d’information, au profit des concurrents, aura licu & la Direction du patrimoine, sis
50, Rue Caporal Driss Chbakou Ain Borja 20 300 - Casablanca, en date du 21 Avril 2022 4 10
Heures.

Un CD sera mis & la disposition des concurrents gratuitement contenant les plans architecturaux et
techniques contenant le projet.

Le contenu, la présentation ainsi que le dép6t des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

*» soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

%+ Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif & la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pigces justificatives 4 fournir sont celles prévues par l'article n° 7 du réglement de consultation
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ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE
Foncitére CMC

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUEE

<00

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne YO /2044

OBJET :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES
DE LA REGION DAKHLA OUED ED DAHAB A DAKHLA

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

% 1 .
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ARTICLE 1;: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne 1’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet les TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES DE LA REGION DAKHLA OUED ED DAHAB A DAKHLA.

Il est établi en vertu des dispositions de Particle n°18, du reglement des marchés, approuvé le 18

Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de

I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines

régles relatives a leur gestion et 4 leur contrdle,

Toute disposition contraire audit réglement est nulle et non avenue.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUEE

Le Maitre d’Ouvrage est la Fonciére CMC.
Le Maitre d’Ouvrage déléguée est I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont 'offre a été retenue avant la notification de l'approbation du
marche ;

2- Autorité compétente : I’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion
d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues 4 l'article 140 du réglement du marché de ’OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifice.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Tous les prix doivent &tre
renseignés, par I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas contraire, I’offre sera
ecartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

» Description des travaux de construction

Les travaux de construction portent notamment sur ’exécution des corps d’état ci-aprcs :
LOT 100 : GROS-(EUVRE- CHARPENTE METALLIQUE

LOT 200 : ETANCHEITE

LOT 300 : REVETEMENTS

LOT 400 : FAUX PLAFONDS

LOT 500 : MENUISERIES

LOT 600 : PEINTURE

LOT 700 & 800 : PLOMBERIE et PCI — CLIMATISATION/ VENTILATION et DESENFUMAGE
LOT 900 -1200 : ELECTRICITE

LOT 1300 -1900 : DI et COURANTS FAIBLES

LOT 2000 : VRD

LOT 2100 : TERRAINS DE SPORTS

LOT 2200 : AMENAGEMENT EXTERIEUR

LOT 2300 : SIGNALETIQUE

LOT 2400 : PLANTATION
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¢ Description du projet : composantes ¢t consistance physique de la CMC
La Cité des Métiers et des Compétences de la Région Dakhla Oued Ed Dahab 4 Dakhla, objet du
présent appel d’offre, est composé de 07 pdles, se présentant comme suit :

1. Péle Structures Communes ;

2. Péle Digital/Gestion & Commerce ;

3. Agriculture et Agro-Industrie ;

4,Pble Péche ;

5.Pole Transport et Logistique de I'Industrie & Portuaire ;
6. Pole Maison des stagiaires et ses annexes ;

7.Pole Espaces sportifs.

En plus des pdles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéatres et blocs sanitaires)
Chaque p6le est une entité spatiale. Cettc derni¢re désigne un ensemble de locaux unis par la nature

de leurs fonctions et regroupés dans un méme espace :

1. Pdle Structures Communes :

Bloc Administratif CMC ;

Bloc Career Center ;

Bloc Espaces d’Innovation ;

Bloc Médiathéque ;

Bloc Centre de langues et Soft Skills ;

Bloc Services aux entreprises et Entreprenariat ;
Bloc locaux communs.

NonhkRwhe

2. Pole Digital/Gestion & Commerce :

1. Locaux administratifs

2. Espace 1 : Digital :
= Salles pedagogiques

3. Espace 2 : Gestion & Commerce :
» Espace entreprises
= Salles pédagogiques

3. Pile Agriculture et Apro-industrie :
1. Locaux administratifs
2. Atelters
3. Salles pédagogiques
4, Une ferme pédagogique comme plateforme d’application

4. Pale Péche :
1. Locaux administratifs
2, Ateliers
3. Salles pédagogiques

5. Pole Transport et Logistique de ’Industrie et Portuaire :

Locaux administratifs

Ateliers et hangar

Pistes de conduite et aire de mise 4 quai
Salles pédagogiques

b
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6. Maison des Stagiaires :

Maison des filles
Maison des gargons
Espaces communs
Cuisine et ses annexes
Buanderie et laverie

Sk W=

7. Pole Espaces Sportifs :

1. Terrain de mini foot
2. Terrain de basketball
3. Terrain de volleyball
4. Vestiaires

8. Locaux divers

1. Amphithéatre
2, Blocs sanitaires

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I"OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel
d’offres, les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, a défaut de réglement, constitu¢ des garanties jugées
suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la législation en
vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont affiliées 4 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou 3 un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére régulicre leurs déclarations de salaires et sont
en situation réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
¢ Les personnes en liquidation judiciaire ;

e [Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans
les conditions fixées par l'article n°142 du Reéglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

I/ Chaque concurrent est tenu, conformément aux articles 25, 26 et 27 du Reéglement des marches de
I’OFPPT preécité, de présenter un dossier administratif, un dossier technique, et une offre financiére.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

SRy g
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a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modéle
joint en annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit &tre constitué conformément aux dispositions da § C de
I’article n°140 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées &
cet effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions
personnelles et solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées
par la commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a ’article n°140 du
Reéglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire,
la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a
’article 40 et 41 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

a) La ou les picces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du
concurrent et ce conformément a 1’alinéa a) du paragraphe 2 du chapitre A de ’article n°25
du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme & ’originale délivrée depuis moins d'un an
par I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en
situation fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a
l'article 24 du Réglement des Marchés de I"OFPPT. Cette attestation doit mentionner
['activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) Une atiestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation
réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ou de la décision du ministre chargé de
I’emploi ou sa copie certifiée conforme a 1’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-
72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale
assortie de I’aftestation de I’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est
affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

La date de production des pidces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
’appréciation de leur validité.

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties &
l'obligation d'immatriculation conformément a la 1égislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : 1'¢quivalent des attestations visées aux paragraphes
b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays
d'origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de
leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation
délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant
que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diment certifiée par les
autorités compétentes du pays d’origine attestant 1’impossibilité de produire I’ensemble ou une
partie des documents précités.
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B/ DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc :

Le dossier technique comprend :

1- Originale ou copie certifiée conforme & l'original du certificat de qualification et de classification
“délivré conformément aux dispositions du Décret n° 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif i la
qualification et la classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les textes le

modifiant ou le complétant, et I’arrété d’application n° 3289-17 du 04 Décembre 2017,
Les qualifications et les classifications minimales exigées sont :

Secteur A

Classe S

Qualification : A.4

Secteur L

Classe 1

Qualification : L..8

En cas de groupement :

Conformément 4 ’article 140 du réglement des marchés de I’OFPPT, dans le cas d’un :

a- Groupement conjoint : chaque membre du groupement doit présenter le certificat ou les
certificats de qualifications et de classification requises pour la ou les parties auxquelles il

s’engage a exécuter.

b- Groupement solidaire : le mandataire du groupement doit présenter la qualification et la
classe requise, les autres membres du groupement doivent présenter individuellement au
moins la qualification exigée et la classe immédiatement inférieure 4 la classe requise.

2~ Une (1) attestation de référence en originale ou copie certifiée conforme & I’originale délivrée par
les maftres d’ouvrage publics ou privés ou par les maitres d’ouvrages—délégués publics sous la

direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes familles et dont :

o Les travaux ont été réalisés et réceptionnés a titre provisoires courant les années (2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022) ;

¢ Le montant des travaux de ’attestation de référence doit étre supérieur ou égal a
Pestimation du présent appel d’offres et le rapport du montant des travaux par rapport au
délai de réalisation des travaux, de la dite attestation, doit étre supérieur ou égal a 5.8

MDHS TTC/mois.

L’attestation de référence doit préciser notamment :

» lanature des prestations,

le montant des travaux de construction ;

les années de réalisation et la date de réception provisoire des travaux ;

le délai de réalisation des travaux ;

le nom et la qualité du signataire et son appréciation portant sur la qualité des travaux’
et le respect des délais de leur exécution. :

Un modele d’attestation de référence est en annexe 1 a titre indicatif.

En cas de groupement :

a- Groupement conjoint : Le mandataire est tenu de présenter les attestations de références
dans les formes et conditions prévues par le présent réglement.

b- Groupement solidaire :

attestations de références dans les formes et conditions prévues par le présent réglement.

B.2- Pour les concurrents non installés au Maroc :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniqugs du concurrent.
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2. Cingq (5) attestations de référence dans les mémes conditions que les concurrents installés
au Maroc,

Un modéle d’attestation de référence est en annexe 1 3 titre indicatif

C- Offre technigue comprenant :

1. La liste nominative des membres de I’équipe qui sera chargée de la réalisation des prestations
objet de I’appel d’offres (présenté conformément au tableau en annexe 2). Cette équipe devra se
composer au minimum des membres suivants :

- Un directeur du projet A plein temps sur chantier ;

-Un technicien chargé du suivi des travaux du lot gros ceuvre, & plein temps sur
chantier ;

-Un technicien chargé du suivi des travaux des lots techniques, a plein temps sur
chantier ;

- Un responsable Qualité, hygiéne et sécurité, A plein temps sur chantier ;

-Un responsable chargé du suivi des travaux des lots architecturaux (revétement,
menuiserie, faux plafond, peinture), a plein temps sur chantijer ;

- Un métreur a plein temps sur chantier. .

2. Les copies des diplomes certifiées conformes & P’originale ainsi que les curriculums vitae (CV) du
personnel qui sera affecté au suivi des travaux objet du présent appel d’offres. Chaque CV doit
étre cosigné par ’intéressé et le responsable de ’entreprise dont il releve.

3. Copie certifiée conforme de la liste des assurés éditée et visée courant le dernier mois par les
services de la CNSS (Modele 212-2-45) et faisant ressortir les identifiants du personnel affecté
au projet visé par le précédent alinéa. A signaler que le personnel affecté au projet doit faire
partie du personnel liées au concurrent par un contrat de travail de droit commun acceptés et que
les bordereaux de la CNSS (ou un document équivalent pour les entreprises non installées au
Maroc) ne sont pas acceptés

NB:

» Les copies des diplémes et des certifications qui ne sont pas certifiés conformes aux originaux
ne seront pas pris en compte.

e La proposition d’un sous-traitant ou d’un consultant ou de toute autre personne n’appartenant
pas effectivement & 1’entreprise ne sera pas prise en compte.

D - UNE OFFRE FINANCIERE COMPRENANT :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage a réaliser les prestations objet du marche
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'it propose. i1
est établi en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent reglement de consultation.
Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signe
par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme representant puisse representer plus
d'un concurrent 2 la fois pour ce marcheé.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a I'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit &tre signé soit par chacun des membres du groupement ;
soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations
1égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
Le montant total de l'acte d'engagement doit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.

b) le bordereau des prix - détail estimatif figurant dans le dossier d'appel d'offres.

Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :
+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrite).
+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chifftes.
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+ Les montants totaux doivent éire libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de 'acte d'engagement, et de celui du bordereau des
prix-détail estimatif, le montant de ce dernier est tenu pour bon pour établir le montant réel de 'acte
d'engagement.

¢) Dans le cas de groupements comprenant des entreprises nationales et des entreprises étrangéres :
La copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant &
chaque membre du groupement.

II/ Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1. Aumoment de la présentation de I’ offre, oufre le dossier technique et en plus des piéces prévues a
I’alinéa 1) du I-A de I’article 7 ci-dessus, une copie du texte l'habilitant & exécuter les prestations
objet du marché ;

2. §’il est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifi¢e conforme & 1’original délivrée depuis moins d'un an par
I' Administration compétente du lien d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues 2 l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui
n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité an
titre de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet
organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a I'article 6 ci-dessus ou de la décision
du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifié¢e conforme a P’originale, prévue par le dahir
portant [oi n° 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972} relatif au régime de sécurité sociale
assortic de I’attestation de 1’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour "appréciation de
leur validité.

ARTICLE 8: COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de ’article 19 du réglement des marchés de 1’0O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Les plans architecturaux,

d) Le modéle de l'acte d'engagement visé 4 l'article 7 précité ;

e) Le modele du bordereau des prix - détail estimatif ;

) Le modéle de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 7 précité ;

g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 9 : INFORMATION ET DEMANDE D’)ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui
fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7)
jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un concurrent a la demande
de ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres
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concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée
avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la
disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres
de la commission d'appel d'offres.

Les ¢claircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués
au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la
demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande
intervient entre le dixi¢me et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture
des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3} jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de ’article 19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel
d'offres sans changer 1'objet du marché. Ces modifications sont communiquées 2 tous les concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis 2 la disposition des
autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Réglement des
Marchés de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut éire tenue que dans un délai
minimum de dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de I’avis
rectificatif au portail des marchés publics, du site de 1’Office le cas échéant et dans le journal paru le
deuxiéme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue par I’avis de
publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informeés des

modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’cuverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par I’avis de publicité pour la préparation des offres
n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de
la premicre moitié du délai de publicit¢, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier €lectronique confirmé, le report de l1a date de la
séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au
maiire d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au
report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a 1’appréciation
du maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule
fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 11 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de [’article 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

1. Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

-Le nom et l'adresse du concurrent ;

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
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-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".
2. Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pi¢ces des dossiers administratif et technique, le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui
4 cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention
"dossiers administratif et technique "
b) Deuxiéme concurrent « offre technique »
¢y L’enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et porter de
fagon apparente la mention « offte financiére ».

3. Les trois enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Le nom et |'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché résuitant du présent appel d’offres ;
- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ’article n®31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont,
an choix des concurrents :

Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route
Nationale 11 - Sidi Madrouf — Casablanca MAROC ;

Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance,
et avant I'ouverture des plis ;

Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de 1’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif 3 la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et & I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et 3 'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 13 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de 1’article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé
ou regu peut étre retiré antérieurement au jour et a 1’heure fixée pour I'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant
dOment habilité  cet effet.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues & 'article 12 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 14 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offtes estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre
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recommandée avec accus€é de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il
fixe.

Seuls les concurrents ayant donn¢ leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé¢ au maitre
d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce demnier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 15 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant
’offre échangée entre le candidat et I’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une antre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des
passages intéressants I’offre. Dans ce cas et aux fins de 'interprétation de 1’offre, la traduction
frangaise ou arabe fait foi.

ARTICLE 16 : MONNAIE DE 1’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur,
du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank
Al-Maghrib,

ARTICLE 17 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de ’article 138 du Réglement des marchés de I'OFPPT, les montants
des offres financi¢res présentées par les entreprises étrangéres seront majorés d’un pourcentage de
quinze pour cent (15%)

Dans le cas de groupement comprenant des entreprises nationales et étrangeres, la majoration de 15%
scra appliquée & la part des entreprises étrangéres dans le montant de ’offre du groupement.

ARTICLE 18 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 38, 39, 40 et 41 du
réglement des marchés publics de I’OFPPT.

Phasel :Examen des pi¢ces des dossiers administratifs et techniques des concurrents

La commission e¢xamine les pieces des dossiers administratifs et dossiers techniques des concurrents
et écarte :

a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues a [’article 6 du présent
réglement de consultation ;

b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 11 du
présent réeglement de consultation en matiére de présentation de leurs dossiers ;

¢) les concurrents qui n’ont pas présenté les pi¢ces exigées ;
d) les concurrents qui sont représentés par la méme personne dans le cadre de ce marché ;

¢) les concurrents qui, ont produit un récépissé du cautionnement provisoire ou 1’attestation de
la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, non original ou dont I’objet n’est pas
conforme & celui de 1’appel d’offres, dont le montant en toute lettre est inférieur a la somme
demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;

f) les concurrents n’ayant pas présenté les certificats de qualification et de classification exigés
dans le paragraphe I-B de ’article 7 du présent réglement de consultation ;

g) les concurrents n’ayant pas présenté les attestations de références tels que stipulés dans le
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paragraphe I-B de I’article 7 du présent réglement ou ayant présentés des aftestations de
références ne portant pas les mentions exigées par le méme article.

Etant précisé que :

¢ Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par le paragraphe I-B-1-2 et le
paragraphe I-B-2-2 de Particle 7 ne seront pas comptabilisés ;

o Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution
(Non-respect des délais d’exécutions, vices de réalisations...) ne seront pas comptabilisés ;

¢ Pour les attestations de références délivrées aux groupements : -

o L’entreprise doit préciser la nature des travaux objet de D’attestation de
référence. La nature des travaux objet de ladite attestation doit étre de méme
famille que celle du présent appel d’offres. Dans le cas contraire, ces attestations
ne seront pas comptabhilisées ;

o Ces attestations seront comptabilisées sur la base de la cote part réalisées par
le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d‘ouvrage du projet au niveau de
I’attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions
des cites part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés

¢ Les attestations de référence délivrées par un maitre d’ceuvre ou un maitre d’ouvrage
délégué privé ne seront pas comptabilisés ;

* Les attestations de référence portant sur des projets de logements, et des ouvrages d’arts
ne seront pas comptabilisées ;

o Pour les attestations de références, portant sur les travaux comprenant simultanément
des travaux de logement et des équipements publics ou établissements recevant du
public :

o Elles doivent préciser la cote part afférente au montant des travaux de logement
ainsi que leur délai d’exécution si les dits travaux sont exécutés dans le cadre
d’un délai partiel. Dans le cas contraire, ces attestations ne seront pas
comptabilisées ;

o Le montant des travaux, de chaque attestation, aprés déduction du montant des
travaux de logement doit &tre supérieur ou égal a ’estimation du présent appel
d’offres. Dans le cas contraire, ces attestations ne seront pas comptabilisées ;

o Dans le cas ou les travaux de logement sont réalisés dans le cadre d’un délai
partiel : le Montant des travaux aprés déduction du montant des travaux de
logement/ délai de réalisation des travaux aprés déduction du délai partiel
afférent aux travaux de logement doit étre supérieur ou égal a 5.8 MDHS
TTC/mois. Dans le cas contraire, ces attestations ne seront pas comptabilisées ;

o Dans le cas on les travaux de logement sont réalisés dans le cadre du délai global
objet de attestation de référence : Le Montant des travaux aprés déduction du
montant des travaux de logement/ délai de réalisation global des travaux doit étre
supérieur ou égal 2 5.8 MDHS TTC/mois. Dans le cas contraire, ces attestations
ne seront pas comptabilisées.

Phase 2 : Examen des offres techniques des concurrents

Ne sont examinés dans cette phase que les offres retenues a I’issue de I’examen des dossiers
administratif et technique. Pendant cette phase, il sera procédé I’examen des offres techniques de
chaque concurrent

Les membres de 1’équipe proposée par le concurrent doivent étre indiqués suivant le tableau en

annexe 2 :

a)Un directeur du projet 4 plein temps sur chantier : ce demier doit étre titulaire d’un diplém
d’ingénieur dans le domaine du Génie civil, avec une expérience minimale de 5 ans, dans Ia
conduite des travaux des projets de construction, dans le cas contraire [’ offre sera écartée.
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b) Un technicien chargé du suivi des travaux du lot gros ceuvre 3 plein temps sur chantier :
ce dernier doit étre titulaire d’un diplome technicien spécialisé ou superieur dans le domaine
du BTP, avec une expérience minimale de 3 ans, dans le cas contraire 1’offre sera écartée.

¢) Un technicien chargé du suivi des fravaux des lots techniques_a plein temps sur
chantier : ce dernier doit étre titulaire d’un dipléme de technicien spécialisé ou superieur
dans le domaine génie civil, hydraulique, électrique, ou lié au fluide, avec une expérience
minimale de 3 ans, dans le cas contraire I’offre sera écartée.

d)Un Responsable Qualité, hygiéne et sécurité 2 plein temps sur chantier : ce dernier doit
étre titulaire d’un dipléme technicien spécialisé ou superieur ayant déja occupé un poste
chargé de Qualité, Hygi¢éne et Sécurité, avec une expérience minimale de 3 ans, dans le cas
contraire 1’offre sera écartée.

¢)Un responsable chargé du suivi des travaux des lots architecturaux (revétement,
menuiserie, faux plafond, peinture, appareillage ¢€lectrique, sanitaires, plantations)_& plein
temps_sur_chantier : ce demier doit éire titulaire d’un diplome technicien spécialisé ou
superieur dans le domaine du Génie civil ou d’architecte avec une expérience minimale de 3
ans, dans le cas contraire 1’offre sera écartee.

f) Un métreur résident 3 plein temps sur chantier : Le Méiré sera assuré par un technicien
expérimenté (technicien BTP ou dessin de batiment ou génie civil), avec une expérience
minimale de 2 ans, dans le cas contraire 1’offrc sera écartée.

IMPORTANT :

Pour chaque membre de ’équipe il y a lieu de produire le curriculum vitae, Ia copie
certifiée conforme a Poriginale du diplome et la copie certifiée conforme & Ioriginale de
Ia liste des assurés (modéle 212-3-45) édité et visé par Ies services de la CNSS, courant le
dernier mois, justifiant ’appartenance de ’équipe proposée.

Un membre de ’équipe ne peut étre proposé pour plus de 1 mission mentionnée dans le
tableau prévu a ’annexe 2.

Les bordereaux de la CNSS ne sont pas acceptés.

Si le diplome est délivré par un organisme étranger autre que ceux visés par le Dahir du
11 juin, 1949 (13 chafdbane 1368) réglementant le titre d’ingénieur au Maroc, le
diplome doit étre accompagné par sa version traduite en langue francaise et par un
document des autorités compétentes marocaines justifiant son équivalence au diplome
exigé. A défaut, les diplomes concernés ne seront pas pris en compte, et I’offre sera
écartée,

Si le dipléme de technicien est délivré par un organisme étranger, le dipléme doit étre
accompagné par sa version traduite en langue francaise et par un document des
autorités compétentes marocaines justifiant son équivalence au diplome exigé. A défaut,
Ies diplomes concernés ne seront pas pris en compte, et I’offre sera écartée.

Si le diplome et délivré par un organisme marocain privé, ce dernier doit étre
accompagné par un document des autorités compétentes marocaines justifiant son
équivalence au diplome exigé. A défaut, les diplomes concernés ne seront pas pris en
compte, et ’offre sera écartée.

T

Phase 3 : Evaluation des offres financiéres des concurrents non éliminés 3 la deuxiéme

phase :
Ne sont retenus dans cette phase que les offres retenues a D’issue de [’examen des dossiers
administratifs et techniques. Pendant cette phase la commission propose au maitre d’ouvrage de
retenir 1’offre financiére la moins disante sous réserves de 1’application des dispositions de Iarticle
41 « Offre excessive ou anormalement basse » et I’article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise
pationale » du réglement des marchés de I’OFPPT précité. A ce titre, les montants des offres
présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent (15%).
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ARTICLE 19: REUNION D’INFORMATION :

Il est prévu une réunion d’information dans les conditions et modalités prévues par les articles 20 et
23 du réglement des marchés de ’OFPPT. La date de la réunion d’information organisée par le
Maitre d’ouvrage 4 ’attention des concurrents sera fixée dans ’avis d’appels d’offres.

Le Maitre d’Ouvrage délégué

Tooioty du o
Mohamed SANS

7
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT
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ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée 3 LA FONCIERE CMC
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............. du...........

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES DE LA REGION DAKHLA OUED ED DAHAB A DAKHLA

Passé en application de 1'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de 1'article 17 et alinéa
3 paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’office de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur
gestion et 3 leur contrdle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : veereneenenenss (PTEDOM, NIOM et qualité) agissant en mon nom personnel
et pour mon propre ccmpte adresse du domicile €In ..o
................................ affilié 4 ]a CNSS sous le ......ccecceeeveeverernennenn.. (2) Inscrit au registre du commerce
e (localité) sous le n° ......ccoccevvvvcrcncneninnneeene (2) n° de patente..

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .........cccooveeeinnn. (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de........covuvveiviciiiiiiniiic (raison sociale et forme juridique de la
SOCiéte)

AU CAPILAL dE:..cuiiieeeee et s
adresse du siége social de 1a SOCIte.........ccovoviiiicriiiiin
adresse du domiCile ElU........viiveiiceeeer e e

affiliée 4 la CNSS sous le n°.....cccoecvcnvenncennn(2) €t (3)

inscrite au registre du COMMEICe........cvvvevvirervernnas (localité) sous 1e n°......cceveveecieneriecreences (2) et (3)
n° de patente.........c..oeeneeee(2) €1 (3)

n°del'lCE...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet
de la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif €tabli (s} conformément
aux modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :
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- montant hors T.V.A. i...cccvvoriecrennenerereeenneneer.. (€1 letires et en chiffres)

La fonciére CMC se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (& |

la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert 3 mon nom (ou au nom de la société)

Burrieerrieirenirresrseesneenneenes (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)

NUMEro. ........ et e |
Fait a.............. SRTURIN | S

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : : -

e mettre : «Nous, SOUSSIgNés................... NOUS obligeons conjointement/ou solidairement
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications
grammaticales correspondantes) ;

e ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualit¢) en tant que
mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I’attestation
délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant
que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties  cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

%3,16 'l
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

kkdkfdkkbord

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... du ...

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES
COMPETENCES DE LA REGION DAKHLA OUED ED DAHAB A DAKHLA

- Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ............ .. (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte

adresse du dOmiCile €I f. e

affilié 3 la CNSS sous le n® i.ocvereemrceccrneecnnee (1)

inscrit au registre du commerce de............ocoeiininiiiieniiiiiienens (localite) sous le n° .....ocovvcrvcrirnnnnens

(1) n® de patente........cecvvceernennn.. (1)
n°® du compte courant postal, bancaire ouala TGR....................... (RIB)

n°del'ICE...............
B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ......ccooeevcieeene (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de.........cc.cccovvecrruvernenennonn.. (T2is0N sociale et forme juridique de la
SOCIELE) AU CaPItal e, .. ciiiieirir e

adresse du siége social de la SOCIELE........ovviiveeireeeiecieeeesneceerscsnneenenenen.. AdTESSE du domicile

affiliée 2 la CNSS sous le n°...cooeiiccenciiccenienne (1)

inscrite au registre du COMMEICE. ......oveeiveriervrinneens (localité) sous le n°....ccoovveeievceiiesceieiens )
n® de patente............cceeerrunen. (1

n° du compte courant postal, bancaireouala TGR...................... (RIB)
n°de'ICE...............

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager 4 couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance,
les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Réglement des Marche de I’OFPPT
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par 1'autorité judiciaire compétente a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir 4 la sous-traitance :
- A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de ’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni
sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- 4 confier les prestations  sous-traiter 4 des PME installées aux Maroc ; (3)

17

Travaux de construction de la Cité des Métiers et des Compéfences de la Région Dakhia Oued Ed Dahab & Dakhla



5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou
de corruption de persomnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes
procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage A ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou
des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marche.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par larticle ler du dahir n° 1-02-188 du 12
JOUMADA 1 1423 (23 juiliet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Réglement
des Marchés de 1’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et
dans les piéces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par article 142 du Reéglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I'attestation
délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant
que ces documents ne sont pas produits.

(2) d supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) @ prévoir en cas d'application de 'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur

I'honneur.

‘%5-418
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ANNEXE 1

(Chaque Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué donne des attestations de référence
selon son modéle spécifié)

Jesoussigné Mr .........ocooviniiiiiininnn e ... (Préciser la qualité du signataire).............
Représentant Maitre d’0UvIage @ .........oriiiiiniiiiiiii e evaenn
Atteste que ’entreprise............ e e Eereet e eeebeeateeteaeereeeatenerateet e e an et e aanans
Titulaire du marché n®.............cocoo i ons

Objet des ravamx de ..o oe e e

A réalisé les lots suivants : .........ccovviiiiiiiiniinnns . oo . « Préciser les lots réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanifaires,
climatisation, VRD... )

Montant du marché

Surface couverte des planchers :

Date de commencement des travaux :

Les années de réalisation : ...........cccoiiiiiiiieninnennn.
Délai des travaux :

Date de réception provisoire :

Appréciation du maitre d’ouvrage @ ..........oocveiiiiiiiiininn.

A
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ROYAUME DU MAROC

MAITRE D’OUVRAGE
Fonciére CMC

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUEE

<00

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLEETDELA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne 40,2072

OBJET :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA
REGION DAKHLA OUED ED DAHAB A DAKHLA

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N° ............./ .

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de 1article 17 et alinéa 3 paragraphe
3 del’article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions
et les formes de passation des marchés de 1’ office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et & leur controle.

ENTRE : La fonciére CMC, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage » représenté par Mme
Loubna Tricha, ou son délégue.

EL

Titulaire du compte ......coorevrirrinns (3 1a Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) &.........oorivriniccnnne. (localité),
sous relevé d’identification bancaire (RIB)
TIUIMETO. . ee it vainrniarnvnaeeireriranaee

- Adresse du siége social de la sociétd ;...

- Adresse du domicile €I : .ovvveeeee i

-Affiliee Ala CNSS sous le n® @ oo

- Inscrite au registre de commercede .................. (localité) souslen®: ...............

-Patente n®: ..iiii e

- - Numéro de I’identifiant commun de I entreprise...........ovveveniinmns covmnrmnenseesemeneecnnncns

- Représentée par :
Y0 1723 =13 o OO POPP
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « ’Entrepreneur ».

A) ILAETE ARRETE ET CONVENU CE OUL SUIT
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CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1:
ARTICLE 2:
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4:
ARTICLE S :
ARTICLE 6
ARTICLE 7:
ARTICLE 8 :
ARTICLES :

ARTICLE 10 :
ARTICLE 11 :
ARTICLE 12 :

ARTICLE 13

ARTICLE 14 :
ARTICLE 15:
ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :
ARTICLE 18 :
ARTICLE 19 :
ARTICLE 20 :

ARTICLE 21

ARTICLE 22 :
ARTICLE 23 :

ARTICLE 24

ARTICLE 25 :

ARTICLE 26

ARTICLE 27 :
ARTICLE 28 :
ARTICLE 29 :
ARTICLE 30 :

ARTICLE 31
ARTICLE 32
ARTICLE 33

ARTICLE 34 :

ARTICLE 35

ARTICLE 36 :

ARTICLE 37

ARTICLE 38 :

ARTICLE 39

ARTICLE 40 :
ARTICLE 41:
ARTICLE 42 :

ARTICLE 43
ARTICLE 44

ARTICLE 45 :
ARTICLE 46 :

ARTICLE 47
ARTICLE 48

ARTICLE 49 :
ARTICLE 50 :
ARTICLE 51 :
ARTICLE 52 :

ARTICLE 53
ARTICLE 54

ARTICLE 55 :

OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE ET REGLEMENT DE PASSATION APPLICABLE
DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

: CONNAISSANCE DUDOSSIER

DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
PROLONGATION DES DELAIS

MEMOIRE TECHNIQUE I’EXECUTION DES TRAVAUX
RECEPTICN PROVISOIRE DES TRAVAUX

RECEPTION DEFINITIVE

: RETENUE DE GARANTIE

CAUTIONNEMENT PROVISCIRE ET DEFINITIF

DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
RESPONSABILITE DE LENTREPRENEUR

CONTROLE DES TRAVAUX

LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR
ECHANTILLONNAGE

: PROVENANCE DES MATERIAUX

OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
PLANS DE RECOLLEMENT

: NANTISSEMENT

RESILIATION

: REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

PERIODE DE GARANTIE

REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ORDRES DE SERVICE —~ LETTRES — INSTRUCTIONS

: AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
: DOCUMENTS

: VICE DE CONSTRUCTION

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

: IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPCGRAPHIQUES
ASSURANCES ET RESPONSABILITES

: APPROVISIONNEMENT

MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

: NETTOYAGE DU CHANTIER

FRAIS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

: MODE D'EXECUTION

: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
SOUS - TRAITANCES

: PRIX

: VARIATION DES PRIX

SOUS- DETAIL DES PRIX

TAXES ET MODALITES DE PAIEMENTS

BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

: CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS
MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE II] ; CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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CHAPITREI :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Travaux de construction de fa Cité des Méfiers ef des Compétences de la Région Dakhla Cued Ed Dahab a Dakhia



LE PRESENT APPEL D’OFFRES A POUR OBJET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA
CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION DAKHLA OUED ED DAHAB A
DAKHLA.

ARTICLE 2 : MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEF, ET REGLEMENT DE PASSATION
APPLICABLE

La Fonciére CMC a confié 4 I’Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail (OFPPT) la
mission de maitrise d’ouvrage déléguée du programme des Cités des Métiers et des Compétences.

A cet effet, le Maitre d’Ouvrage Délégué (I’OFPPT}) agira pour |’accomplissement de la mission qui lui est
confiée au nom et pour le compte du Maitre d’Ouvrage (La fonciére CMC).

A ce titre, le présent marché est passé en application 4 I’alinéa 2, paragraphe 1 de I’article 16 et paragraphe 1 de
I’article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 chaabane 1435 (16 juin 2014), et fixant les conditions et
les formes de passation des marchés de I’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de Travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur controle.

ARTICLE 3 ;: DESCRIPTTON SOMMAIRE DFS TRAVAUX
e Descrintion d | .

Les travaux de construction portent notamment sur [’exécution des corps d’état ci-aprés :
o LOT 100 : GROS-EUVRE- CHARPENTE METALLIQUE
e LOT 200 : ETANCHEITE

LOT 300 : REVETEMENTS

LOT 400 : FAUX PLAFONDS

LOT 500 : MENUISERIES

LOT 600 : PEINTURE

LOT 700 & 800 : PLOMBERIE et PCI — CLIMATISATION/ VENTILATION et DESENFUMAGE

LOT 900 -1200 : ELECTRICITE

LOT 1300 -1900 : DI et COURANTS FAIBLES

LOT 2000 : VRD

LOT 2100 : TERRAINS DE SPORTS

LOT 2200 : AMENAGEMENT EXTERIEUR

LOT 2300 : SIGNALETIQUE

e LOT 2400 : PLANTATION

. Descri 1 _ . hvsique de la CMC

La Cité des Métiers et des Compétences de la Région Dakhla Oued Ed Dahab & Dakhla, objet du présent appel d’offre,
est composé de 07 pbles, se présentant comme suit :

Péle Structures Communes ;

Péle Digital/Gestion & Commerce ;

Agriculture et Agro-Industrie ;

Pdle Péche ;

Péle Transport et Logistique de 1'Industrie & Portuaire ;
Pdle Maison des stagiaires et ses annexes ;

Pble Espaces sportifs.

Nk LN e

En plus des pdles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéitres et blocs sanitaires)
Chaque pble est une entité spatiale. Cette derniére désigne un ensemble de locaux unis par la nature de leurs fonctions

et regroupés dans un méme espace :
5
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1. Pile Structures Communes :

Bloc Administratif CMC ;

Bloc Career Center ;

Bloc Espaces d’Innovation ;

Bloc Médiathéque ;

Bloc Centre de langues et Soft Skills ;

Bloc Services aux entreprises et Entreprenariat ;
Bloc locaux communs.

A o

2. Poble Digital/Gestion & Commerce :

1. Locaux administratifs

2. Espace 1 : Digital :
= Salles pédagogiques

3. Espace 2 : Gestion & Commerce :
» Espace entreprises
= Salles pédagogiques

3. Pile Agriculture et Agro-industrie :
1. Locaux administratifs

2. Ateliers
3. Salles pédagogiques
4. Une ferme pédagogique comme plateforme d’application

4. Pile Péche:
1. Locaux administratifs
2. Ateliers
3. Salles pédagogiques

5. Pile Transport et Logistique de I'Industrie et Portuaire :

1. Locaux administratifs

2, Ateliers et hangar

3. Pistes de conduite et aire de mise & quai
4. Salles pédagogiques

6. Maison des Stagiaires :

Maison des filles
Maison des gargons
Espaces communs
Cuisine ¢t ses annexes
Buanderie et laverie

Sk

7. Pole Espaces Sportifs :

1. Terrain de mini foot
2. Terrain de basketball
3. Terrain de volleyball
4, Vestiaires

8. Locaux divers

1. Amphithéatre
2. Blocs sanitaires
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1EXTES SPECIAUX
Les obligations de I'entrepreneur pour 'exécution des travaux, objet de 1’appel d’offres résultent de
I'ensemble des documents suivants :

a) Dﬂﬂllmﬁnts :unsﬁnltifs dg I’ﬂnnﬂl d’offres

Les pidces contractuelles constituant 1’appel d’offres seront par ordre de priorité :

1 - L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — L’offre technique

6 — Les plans architecturaux et les plans techniques d’exécution,

7 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le

compte de |’état (C.C.A.G-T).
En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé

primeront:

b) I (s péné -

1 — Le reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les
formes de passation des marches de I’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur contrdle.

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 —Laloi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes

4 —La décision du Ministre des Finances ct de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le
visa préalable du contrdleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieur 3 2
000 000,00 DHS.

5 —Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 -- Le dahir n°® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics

9 —Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif 4 la qualification et la classification
des entreprises de bAtiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I"'Equipement et les textes le
modifiant ou le complétant.

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de
travaux publics.

11 — I"arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financi¢re et comptable de I’OFPPT.
7
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12- I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics.

13 —Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs
(édition 1956) et le Décret Royal n° 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet 1967).

14 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

15 - Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites
« regles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

16 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

17 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

18 — Tous les textes réglementaires rendus applicables a la date de la soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entreprencur reste souinis aux lois et réglements
en vigueur

NOTA :

Il ne pourra en aucun cas exciper de ’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 ;: DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRENFUR.

[’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Mémoire technique d’exécution des travaux 07 jours calendaires a dater du lendemain
conformément A 1article 10 ci-dessous. du jour de la notification de I’ordre de
service prescrivant le commencement des
travaux.
Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux
Sous détail de prix 07 jours calendaires a dater du lendemain

du jour de la notification de l'ordre de
service prescrivant le commencement des

travaux.
Plans de recollement 07 jours calendaires avant la date de Ia
réception provisoire des travaux
Attestation d'assurance et polices d’assurance Avant tout commencement des fravaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces contractuelles a
l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de 'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.
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— Avoir fait tous calculs et tous détails.
— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présenté par elle et de
nature 4 donner lieu & discussion.

Le Maftre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans  que
cela donne lieu & une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 ;: DELAI DE NOTIFICATION DE L' APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit 8tre notifiée a I'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75)
jours a compter de la date fixée pour I'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’ Article n°136 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

8.1 - Validité d b

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrdleur de 1’Etat de ’OFPPT et
notification de son approbation par la Fonciere CMC.,

Le délai d’exécution des travaux est fixé & Quinze (15) mois de calendrier grégorien et s’applique & i‘achévement
de tous travaux incombant i I’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en
état des terrains et des lieux. Ce délai commence & courir & compter de la date de commencement des travaux
fixé par ordre de service.

8.3 — Pénalité

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de ’article 8.2

Le délai s’applique a I’achévement des travaux de 1’ensemble des corps d’état y compris le repliement des
installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, |’Entrepreneur sera tenu d’en
aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cetie prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de
constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les
retards & prononcer la réception provisoire des travaux dont il pourrait &tre pénalisé.

A défaut par I'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de trois pour mille (3 %) par jour calendaire de retard du montant
du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et &
I’augmentation dans la masse des travaux.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement
majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des
travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 1’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise
en demeure préalable et sans préjudices de |’application des autres mesures coercitives prévues par I’article
79 du C.C.A.G-T.
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8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, I'équipe affecté¢ au
projet objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de I’article 49 ci-dessous, fera 1’objet d’application
d’une pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a
I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier, dans un délai de 07 jours & compter de la
date de notification de la décision de résiliation, et ce conformément A Iarticle 70 du C.C.A.G-T.

Si I'entrepreneur n'évacue pas les chantiers, magasins et emplacements utiles & I'exécution des travaux ou n'y
retire pas son matériel et équipements, une pénalité de cing pour dix mille (5/10000) du montant initial du
marché, augmenté, le cas échéant du montant correspondant aux travaux supplémentaires et 4 I'augmentation
dans la masse des travaux, lui est applicable par jour de retard jusqu'au jour de I'évacuation totale des lieux
précités,

Le montant de cette pénalité est prélevé dans les mémes conditions que celles prévues pour les pénalités
pour retard dans l'exécution des travaux. L'application de cette pénalité & I'encontre de 1’entrepreneur ne fait
pas obstacle au droit du maitre d'ouvrage de faire exécuter 'évacuation aux frais et risques de ’entrepreneur.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAILS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans
les cas suivants :

1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale an nombre de journée au cours
desquelles les précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égale a 10 mm. Les fortes
pluies seront justifiées par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale

2- Fortes chaieurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont supérieures ou égales 4 45°C, Les fortes chaleurs seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologic nationale

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales a 0°C. Les basses températures
seront justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénomeénes naturels
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures
au Malitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément & I’article 47 du
CCAGT.

5- Ajournement de ["exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de
service motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a
I'entrepreneur et indépendants de sa volonté :

5.1 Ajournement total des travaux : donne lieu 4 une prolongation de délai d’une durée égale au
nombre de journée au cours desquelles les fravaux était en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’exécution sur
demande de ’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera 1’objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre prévu par
avenant pour tenir compte des travaux correspondant 4 1’augmentation dans la masse des travaux
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décidée par le Maitre d’Ouvrage.

7- Ouvrages ou travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, un délai
supplémentaire peut &tre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou fravaux
supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIOUE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de sept jours (07 jours) calendaires 4 dater du lendemain du jour de la notification de ’ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire
technique détaillé en trois exemplaires décrivant I'installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages
et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage a conduire le
chantier, comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ou la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure A celle prévue au dit dossier, le maitre
d’ouvrage fera application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T, m&me pour les délais partiels portés
au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour sous la surveillance
du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entreprencur est tenu de vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Quvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de
faire exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, &4 un examen commun avec le Maitre
d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, & cetfe occasion, remettra au Maitre
d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

1) 11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution particls portés au planning, il sera procédé a une
vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

8- Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre
prononcée.  Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire
partielle seront repris conformément aux régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela
que le délai d'exécution soit prolongg.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des
essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marche.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donme lieu 4 aucune observation
importante de la part du Maitre d’ ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai
a4 convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée
ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au pomt
signalées a la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de I'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci- aprés au
paragraphe 11.2.

2) 11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra &tre prononcée qu’a I'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en
état des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recoilement objet de I’article 23 ci- dessous.
La réception provisoire sera prononcée conformément a P’article73 du CCAG-T.
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ARTICLE 12 ;: RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantic commencera & courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage 4 I'expiration du délai de garantie, soitun an aprés  la
réception provisoire et ce conformément a Iarticle76 du CCAG-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de
réparer 4 ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de
construction et ce conformément a Iarticle 75 du CCAG-T.

La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis  la responsabilité de droit commun défini par les lois en
vigueur dans le Royaume du Maroc.

Si l'entrepreneur n'a pas rempli 4 la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par I’article
76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 13 ; RETENUE DE GARANTIE

Conformément A I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un
dixi¢me (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra &tre remplacée, & la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient licu peut &tre constituée par tranches successives d’un montant égal 4 1a valeur de la retenue
de garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une
main levée délivrée par le Maitre d’OQuvrage, conformément a I’article 19 du C.CA.G-T

ARTICLE 14 ;: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIE
14.1 Cauti

En application de I'article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire & constituer est fixe a :
1 850 000,00 Dirhams (Un million huit cent cinquante mille Dirhams)

142 Cauti Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi
au dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par [’article 15 du C.C.A.G-T., sans
réserve, et demeure mobtlisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionmement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée
conformément A 1*article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
15.1 ~DPOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre

au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours a partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation
de son marché,

12

s 3

Travaux de constriction de la Cité des Mstiers el des Compétences de la Région Dakhla Oued Ed Dahab 4 Dakhla



Faute par lui d’avoir satisfait 4 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont
valables lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des
prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement.

152 - REPRESENTATION
L'entrepreneur doit avoir A plein temps sur chantier 1’équipe d’encadrement proposée dans 1’offre technique.

Sauf demande écrite du Maftre d’ouvrage, ’équipe affectée au projet prévue dans I’offre technique doit étre
strictement conforme 4 ce qui figure dans le mémoire technique.

L’équipe affectée au projet prévue dans I’ offre technique doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine
aprés la date de notification de Iordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou §’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a I'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’ agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur
la base des curriculums vitae et dipldmes, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au
moins équivalentes 3 celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 ; RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels
ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par  son personnel
ou son matériel.
Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la
période de responsabilité légale et 4 la compléte décharge du maitre d’ouvrage.
11 devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité
et d'hygiéne pour répondre & l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus 4 jours par le titulaire qui en
signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux
concernant la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives & 1a législation
de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, 4 son personnel, aux agents du Maftre d’ouvrage, du Maitre
d'czuvre et des agents de contrdle ou A tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. [ supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles
la correction de ses erreurs ou de ses omissions powrrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations
qui seraient imposées 3 la suite d'une inspection parun organisme agréé, pour mise en conformité des installations
avec les réglements en vigueur.

13

=Y

Travaux de construction de la Cité des Méliers et das Compéfences de la Région Dakhla Oued Ed Dahab & Dakhia



Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets,
licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des
travaux ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces
ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans établis par I’ Architecte ou le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre
d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre (Architecte, BET et bureau de contrble) sur les dispositions d'ensemble ou de
détail ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par 1’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, 1'entreprencur devra laisser
libre acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
piéce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE I’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 4 tout moment tout renseignement intéressant I'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés 4 1'Entreprencur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

I est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ ouvrage ne pourront
étre considérées comme ingérence de celui-ci dans I'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Majtre d’ouvrage et |'Entreprencur. Ces demandes conserveront un caractére
documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre
A I'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses
bureaux ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse &tre retardée ou suspendue enraison de
son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de I'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matérie]l, de ['état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra  la disposition de celui-ci tout documents relatifs & l'exécution
des travaux.

11 adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos
en cinq exemplaires ot seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives ~du Maitre
d'Ouvrage.

Les membres de 1’équipe de ’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de
chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 ; OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR
L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer.
q

Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justificr une exécution contraire
4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

11 est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant

toute la durée du chantier.
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En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état
des emplacements mis 4 la disposition de l'entrepreneur est fixé & quinze jours (15) calendaires avant la date de
réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre i 1'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau
ou de fourniture qu'il se propose d'employer. 1l ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation
donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des
travaux.

L'entrepreneur devra présenter i toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ART] t OBLIGATIONS RESPONSAL

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
» Les essais nécessaires 4 I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e Les essais de confrble des matériaux mis en ceuvre.

1l appartient & I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires
a I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documenits et avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage, ce exigera des essais qui
seront exécutés aux frais de I’entrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de 1’Equipement.

L’entreprencur devra engager & sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de 1’Equipement pour effectuer
les contréles ci-aprés selon des {réquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le
démarrage des travaux :

la réception des fonds de fouilles;

le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

les agrégats 4 béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ;

le ciment (expansion 4 froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spécifique blanc
Lgte);

les essais d’écrasement sur le béton 4 7, 14 et 28 | et I’affaissement au cdne d’ Abrams ;

les aciers ;

les profilés et {’ensemble des éléments de la structure métallique ;

les matériaux pour remblais et contréle du compactage ;

produits manufacturés (briques, agglos, buses, ...} ;

L’étanchéité, menuiserie, revétement, peinture, VRD ainsi que tous les essais qui concernent tous les
autres lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation VMC,
&lectricité, détection incendie, aménagements extérieurs...).

A

s

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT
Au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur remettra au Maftre d’ouvrage 6 tirages (pliés au

format 21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins cdtés des ouvrages non visibles, comme les
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fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des
dessins primitifs tels que ces ouvrages ont ét¢ réellement exécutés.

L'Entreprencur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents
de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a 'entreprise avant la remise du dossier de recollement.
ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

Le nantissement du présent marché se fera selon les mémes modalités prévues par la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics. Ainsi le nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage déléguée remet
au titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention «
exemplaire unicque » dliment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a
former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n® 1-15-05 du
29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des
marchés publics, étant précisé que :

+ La liguidation des sommes dues par la Fonciére CMC en exécution du présent marché sera opérée par les
soins du Directeur Général de I’O.F.P.P. T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de I’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi
qu’a bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du
dahir susvisé.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le PDG de la Fonciére ou son délégué le cas
échéant.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’ original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont
a la charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 ; RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de I’OFPPT,
il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de I’article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 ;: REPRISE DE MATERIFI ET DFS MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, ’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de 07 jours, 4 compter de la date de notification de la décision de
la résiliation, au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
permettre au Maitre d’ ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le
Mattre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par article
70 du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.
ARTICLE 28 ; PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée 4 douze mois (12 mois) a partir de la date de réception
provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir a ses frais.
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11 reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
l'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si I’entrepreneur n’a pas rempli 4 la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par
’article 76 du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par I’article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGEEMENT DF POLICE ET DE VOIRIE

L'Entreprencur devra obligatoirement s soumettre & tous les réglements de police et de voirie en vigueur d la
ville de la construction. I'entrepreneur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis par son
personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis 4 sa disposition.

ARTICLE 30: ORDRES DE SERVICE - LETTRES - INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de 1’article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service,
letires, et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.
Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire
a la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

11 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur,
les travaux dus 4 des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Majtre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au
paragraphe I - 7 de I’article 86 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 32 ; DOCUMENTS

L'entreprencur est tenu de vérifier les cdics, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui auraitpu  se
glisser dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cote ne scra prise a I'échelle sur les
plans pour l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ccuvre, de la possibilité de suivre les cdtes et
indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 ;: VICE DFE CONSTRUCTION

Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage, il sera appliqué
les dispositions prévues a I’article 45 du CCAG-T.

L'entreprencur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant de suivre la

marche des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.
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La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos nouvelles par
mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maftre d’ ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique
(CD numérique).

Le montage d’une vidéo du chantier & remettre au maitre d’ouvrage chaque fin du mois.

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I'implantation des
ouvrages a ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit & I'ordre conformément a la loi n®30-
93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, 1’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents 4 I’exécution du marché, a
savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a
la [égislation et a la réglementation en vigueur,

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit &tre couvert par une
assurance conformément 4 la législation et 1a réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer
en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de ’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais,
charge et dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont 4 la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son
chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

c) A laresponsabilité civile incombant :

- A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché,
jusqu’a la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel
de Pentrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I'entrepreneur, de ses
agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

- A I’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage & accéder
aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matéricls, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le conirat
d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours
contre le Maitre d’ouvrage.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de ’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages 4 I’ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des
travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et
installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre
les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

e) L’engagement auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer, au plus tard a la

réception définitive du marché, la police d'assurance couvrant les risques liés 4 la responsabilité décennale
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de I’entrepreneur telle que celle-ci est définic a I"article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aodt 1913)
formant code des obligations et contrats.

2- Lorsque ’ordre de service notifiant 1'approbation du marché a I'entrepreneur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article.

3- L’entreprencur est tenu de renouveler les agsurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére
a ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du rencuvellement des assurances
prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre
d’ouvrage.

4- si ’entreprencur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues par I’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de 1’application des mesures coercitives prévues a l’article 79 du présent cahier, aucune
modification concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre
d’ouvrage. :

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si ’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes
1 et 2 du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter,  ses frais et au plus tard a la réception définitive du marché, la police
d'assurance couvrant les risques liés 2 la responsabilité décennale de I'entreprencur telle que celle-ci  est définie
3 l'article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations et contrats. A cet effet
et avant le commencement des travaux, ’entreprencur est tenu de présenter au maitre d’ouvrage P’engagement
auprés d’une compagnie d’assurance et de réassurance de lui délivrer ladite assurance.

La période de validité de cette assurance court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixiéme
année qui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du Maitre d'ouvrage sur les termes
et l'étendue de cetie police d'assurance.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de
|’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEVENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché.

ARTICLE 38 : MODF DF REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif
aux quantités réellement exécutees.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de
’entrepreneur pendant 1’exécution des travaux.
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L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires
et de I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les licux susceptibles de les recevoir,
conformément & la 1égislation et 4 la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le
titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a |'usage de bordereau de suivi des déchets

de chantier.

Pour les déchets dangereux, I’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément 4 la législationet a
la réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES
L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pieces du marché (conformément a
'article 7 du CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre 'entrepreneur et le Maiire d’ouvrage seront traités conformément aux
articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Ces installations comprennent 1’exécution des travaux suivants :

a- Cléture extérieure du terrain : Une palissade en tole galvanisée de 2.5m de hauteur grillagee a 50%,
exécutée selon le modele a faire valider par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

b- Deux pancartes de chantier en profil et aluminium de 4x6m : exécutées conformément au modele
établi par le Maftre d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, seront installées sur ses
instructions. Ces pancartes comporteront, outre la désignation de I’ ouvrage a réaliser et les intervenants,
le numéro et la date du permis de construction.

¢~ Locaux de chantier

» | salle de réunion de 5 m x 8 m x 3 m équipée de table de réunion et chaises.

s 2 bureaux de 3 m x 4 m x 3 m : destiné & I’architecte et le BET équipée de bureaux et chaises.

e ] bureaude 6 m x 4 m x 3 m pour le Maitre de I’Ouvrage équipé de : Table avec 6 chaises + 2 Tiroirs fermant
i clé+ 2 P.C portable+ Imprimante + Téléphone + Fax + Photocopieuse + Scamner et Appareil Photos
numérique de 16 Méga pixel.

¢ 1 Local pour Laboratoire de 8x3mx3m

e 1 Local pour les Echantillons de 8x3mx3m

e Locaux nécessaires aux actions de formation et d’alphabétisation prévus par Iarticle 35 du CCAG-T ;

¢ 2 salles d’eau comprenant : des WC 4 1’anglaise et des lavabos.

d- Equipements :

Les équipements suivants seront fournis et mise en place par I’entrepreneur ;

-L’installation de cinq caméras sur site reliées par Internet a distance.

-Pour la salle de réunion :

e | table deréunionde 2mx 6 m,

s 20 chaises.

e 4 tableaux d'affichage en contre-plaqué Okoumé de 5 mm, 2 de dimensions 2 x 1.2 et 2 de dimensions 4 x
1.2 m.).
2 casiers de rangement contenant Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites

¢ 1 climatiseur de puissance appropriée.

-Cahier de chantier :
Quatre cahiers de chantier en trifold seront en permanence 4 la disposition du Maitre d'Ouvrage et de ses

représentants ol sont consignés, au fur et 4 mesure, notamment : les opérations relatives & I’exécution du
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marché, les incidents survenus au cours de I’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les
contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

-Téléphone Fax :
La salle de réunion sera équipée d'une ligne téléphonique et d'un fax. Les frais d'installation et de
communications seront A la charge de l'entreprise et une liaison Internet.

e Un Ordinateur portable Intel Coré i3 équipé des logiciels WINDOWS et MICROSOFT OFFICE (derniére
version) - AUTOCAD et équipé d’une liaison opérationnelle interne avec imprimante réservée pour la
maitrise de chantier.

e Photocopicur format A3.

e Les exigences environnementales et sociales a respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de
chantier, il faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ 1a disponibilité sur le chantier de :
- Une trousse de premier soin y compris une civiere.
- Un kit de dépollution,
- Des EPI (équipements de protection individuels) pour 1’ensemble des ouvriers sur chantier :
casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et lunettes.
- des extincteurs.
2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une mgnahsatlon adéquate avec des con51gnes de
séeurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des vehicules,
signalisation de tout genre...)
3/ 1l faut veiller & 'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

e- Plan d’installation du chantier :

L’entrepreneur devra soumetire & I’approbation du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre :
e Leplan d’implantation des divers locaux de chantier (bureau, salle de réunion, atelier divers
latrines etc...)
Plan d’implantation des grues et monte-charges avec leur capacité et leur champ d’action
¢ Plan dinstallation de centrale a BETON et aires de stockage des matériaux
s Plan d’implantation des réseaux provisoires nécessaires aux besoins du chantier, de :
o Eau potable
o Electricité et éclairage
o Air comprimé
o Circulation d’engins
Tl est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels seront établis en dehors
des constructions et 3 des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant tout stockage de
matériaux. 11 sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’'implantation et 1’aspect seront soumis au
Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L ’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & 1’intérieur des constructions. Il en est de
méme pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute
construction, 4 des emplacements soumis & I’approbation du Maitre d’ouvrage.

f- Replicment

En fin de chantier I’entrepreneur devra le démontage et 1'évacuation de toutes les installations ainsi que la
remise en état des lieux

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine
public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés
couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de la
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situation des ouvrages 4 exécuter ; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’aceés ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de
la fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

Les prestations décrites ci-avant sont incluse dans les prix unitaires du détail estimatif

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de 1'art, conformément aux dessins et
4 s

plans visés "bon pour exécution” qui seront notifiés a I'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans d'architecte restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes
devront s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLF 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement
par un laboratoire agréé.

L'Entreprencur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux
disponibles a des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires 4 ces essais.

Sont aussi & sa charge toute main d'ceuvre nécessaire 4 ces essais, échafaudage, branchements et toutes
sujétions.

Dans un délai de sept jours (07) & dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elies ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura
a passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier.
Dans le cas oi 'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immeédiate, le matériel sera entreposé
dans un local parfaitement clos et sous la responsabilité de 1'Entrepreneur.

1l est spécifié que l'agrément du matériel par le Maltre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilite de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir
a I'égard des tiers.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 141 du
réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLF 47 ;: PRIX

Il est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des
conditions et difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité 'emplacement de la
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future construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition
des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme 4 toutes les régles de
T'art et aux prescriptions du marche.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent 4 des ouvrages en parfait état d'achévement et de
fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'étatet en
général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ccuvre, matériaux, matériel,
etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

_ L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et
leur visa par le Bureau de Contrdle chargé du projet ;

— Les études supplémentaires, l'exécution des plans de détail ;
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

~ Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particulieres du marché ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements,
salaires, frais de voyage ct de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

- Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses & engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a la réalisation
des travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier

— La fourniture et l'installation, le chauffage et 'éclairage de tous les baraquements 2 usage de logements,
ateliers, magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permeftant d'accéder aux différents points de travail et aux difféerentes installations de
I'entreprise, y compris 'entreticn en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des  voies
publiques ou privées empruniées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de 'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous
les dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres
provenant de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant
réception.

Conformément a Iarticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits
ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne
sont données qu’a titre indicatif. L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des
marques similaires.

ARTICLE 48 ; VARIATION DES PRIX

En application de I'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I’article 12 du réglement des marchés de I’OFPPT
et de Iarticle 7 de ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement 4 I'époque de base
définie ci-dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures
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et des prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions
suivantes :

__P=[0,15+0,85 Bat6 ]

PO Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision relatif aux travaux tous
corps d’état

Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état 4 1’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 ; SOUS- DETAIL DES PRIX
L'Entreprencur devra fournir & I'appui de son borderean de prix et ce, dans un délai de 07 jours suivant la

notification de I’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera
apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux

Leurs caractéristiques, leur origine ou I'usine d'ott ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou
carriére, les frais d'amende a pied d'ceuvre, non compris Jes majorations pour frais généraux, impédts, et
bénéfice.

b) Pourles dépenses de main-d’ cuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris
les charges sociales, les frais généraux, impot de bénéfices.

¢) Les pourcenfages
De majoration globale appliquée, dune part aux dépenses de main-d'eeuvre et d'autre part, aux dépenses
de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ccuvre et de matériaux figurant dans les sous-
détails.

Le sous détail des prix doit faire apparaitre, pour chacun des prix du bordereau les quantités et le montant des
matériaux et fournitures, de la main-d’ceuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, et
marges.

ARTICLE 50 ;: TAXES ET MODALITES DE PAIEMENTS

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A.Toutefois et dans le cadre de Farticte 92 (I-6°) du Code
Générale des impdts, les droits de 1a TV A sont exonérés au titre du présent marche.

A cet effet, le titulaire devra fournir 2 I'OFPPT une facture pro-forma globale égale 2 la valeur du marché pour
permettre 4 1°OFPPT d’obtenir I’ attestation d’exonération de la TVA.

Sur la base de ’attestation d’exonération de la TVA délivrée par I’Administration fiscale Marocaine, le
titulaire devra fournir les factures en Hors TVA portant la mention « exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée en vertu de Particle 92 (I-6°) du Code Général des Impots. ».

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au
compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur I'acte d’engagement. Les paiements se feront sur la base du
montant Hors Taxes, conformément aux dispositions prévues par la Code Générale des Impdts.

Dans le cas ot ladite exonération n’est plus applicable, le Maitre d’ouvrage paiera la TVA conformément aux
régles de de droit commun.
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Aussi, les prestations réalisées pour le compte du maitre d’ouvrage par une entreprise non résidente sont
soumises 4 I’imp6t sur les sociétés au taux de 10% de ces prestations. Cet impdt est prélevé du montant
desdites prestations sous forme de retenue a la source. Une copie de |’attestation du versement de cet imp6t
sera remise au prestataire, 4 sa demande. Pour les entreprises originaires de pays ayant signé avec le Maroc
une convention destinée  éviter les doubles impositions, la retenue a la source est déductible des impdts
dus dans leur pays d’origine.

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au burcau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de fravail, de salaires et généralement tous les renscignements de nature 3 intéresser les
chdmeurs en quéte d'emploi.

Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans 'obligation de procéder
a de nouveaux embauchages.

11 devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera
enti¢re. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. 1l devra en cas
de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est
renvoyée i ce bureau soit par ”ouvrier, soit par l'entrepreneur.

1l est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marche.

ARTICLE 52 ;: OUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour
une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux régles de 1'art et 3 la volonté du Maftre d’ouvrage.

Le contrble technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ccuvre.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre accés
au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de
matérie]l & mettre en ceuvre. La maitrise d’ccuvre vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés
conformément aux plans revétus du visa, elle assistera a la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions
provisoires et définitives.

L'Entreprencur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires
aux essais, prévus soit par le présent marché.

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux méirés.
Les attachements seront établis conformément & I’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE I'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au
Maitre d’ouvrage et & la maitrise d’ceuvre.
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CHAPITRE II :

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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