ROYAUME DU MAROC
dk Rk _hk_dk_hk
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 91/2022

Le 19 Juillet 2022 4 11 Heures 30 mn, 11 sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & I’ouverture des plis relatifs & I’appel d’offres sur offres de prix,
ayant pour objet Travaux d'aménagement de I'ISTA HAY HASSANI I1.

Le dossier d'appel d'offres peut &étre retiré au service des marchés & la Direction de I’ Approvisionnement
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf)
Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail des marchés de IP'Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de ['office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fix¢ a la somme de Cent soixante-dix mille Dirhams (176 000.00 DH)

L’estimations des cofits des prestations établies par le Maitre d’ouvrage est fixée 4 la somme de Onze
millions trois cent soixante-dix mille six cent trente-huit Dirhams et seize centimes (11 370 638,16
DH) en TTC,

Une visite des lieux obligatoire, au profit des concurrents, aura licu a I'ISTA HAY HASSANI IT sis
Rue 195, Derb Nejma D, Moulay Abdessalam, Cité Hay Hassani CASABLANCA, en date du 05
Juillet 2022 4 11 Heures.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT

Les concurrents peuvent :

“ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.

»  Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de 1’arrété du ministére de
I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septernbre 2014) relatif & la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les piéces justificatives 4 fournir sont celles prévues par l'article n°7 du réglement de consultatipn -
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(SEANCE PUBLIQUE)
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OBJET :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI I

REGLEMENT DE LA CONSULTATION




ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux d' Aménagement de 'ISTA Hay Hassani IIL

Il est établi en vertu des dispositions de Particle n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de '’OFPPT, Toute disposition contraire au réglement
des marchés de ’OFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de ’article n°18 et des autres articles du réglement des
marchés de I’OFPPT,

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVYRAGE

Le Maitre d’Quvrage est ’Office de la Formation Professionnele et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 ; DEFINITIONS

Au sens du Reglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :
1- Attributaire : concurrent dont I'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : Pordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ,

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues 4 l'article 7 ci-dessous ;

S- Titulaire : attributaire auquel I'approbation du marché a été notifiée.
ARTICLE 4;: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique, Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération, Tous les prix doivent étre renseignés, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux comprennent I’aménagement et le réaménagement des batiments existants et se composent
des corps d’état ci-apres :

¢ (Gros euvies

¢ Etanchéité ;

e Revétements sols et murs ;

o Faux plafond ;

» Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;

o Electricité- détection incendie, courant fort courant faible ;

® Assainissement ;

o Peinture et vitrerie ;

» Aménagements extérieurs y compris porche d’entrée ;

e Plomberie-évacuation-sanitaires ;

¢ Climatisation ;

s Terrain de sport. W




ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositiorfse8e=rarticle n°24 du Réglement des Marchés de I'OFPPFE=~>— =

Peuvent valablement participer et &tre atiributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la législation en vigueur en
matiére de recouvrement ;

c) Sont affiliées a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de manidre réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises 4 participer aux appels d'offres :
o Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;

» Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CON@HRR}BNTS
# TS a5y
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier teehmqu{e “etun, doSs;er

additif. Chaque dossier peut étre accompagné d’un état des piéces qui le constituen A

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

A
a) Une déclaration sur ['honneur, en un exemplaire unique, établie conformement«
annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit étre
constitué conformément aux dispositions du § C de 'article n°140 du Reglement des Marchés de
I’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées a cet
effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles
et solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a IParticle n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT,
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+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pasmssde=eoncurrent-auquel il est envisagé d’attribuer le masehdedans les conditions fixées a Iarticle 40
du Reéglement des Marchés de I’OFPPT :

a) La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément 4 ’alinéa a) du paragraphe 2 de Particle n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par
{ Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a 1’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortic de D’attestation de ’organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.
d) Le certificat dimmatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties &
l'obligation d'immatriculation conformément a la législation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur ’honneur diiment certifiée par les autorités
compétentes du pays d’origine attestant 1'impossibilité de produire I’ensemble ou iine-partie des
documents précités.

AR i

B/ DOSSIER TECHNIOQUE

Le dossier technique comprend :

B.I - Pour les concurrents installés au Maroc .

I- Originale ou copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de
classification délivré conformément aux dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif &
la qualification et la classification des entreprises de bitiment et de travaux publics et les textes le
modifiant ou le complétant, et l'arrété d'application n°® 3289-17 du 04 Décembre 2017. La
qualification et la classification minimale exigée est :

Secteur A Classe 3 Qualification : A5

2- Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics pu privés sous la direction desquels le concurrent a gxécuté des prestations de
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mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Un modele
d’attestation de référence est en apnexe 1 a titre indicatif.

—mme

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1.Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
- éventuellement, le lieu, 1a date, la nature et l'importance des prestations & I'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2.Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale déliviées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de
mémes familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et
I'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.” o

Un modeéle d’attestation de référence est en annexe I A titre indicatif.

C/DOSSIER ADDITIF

Le dossier additif comprend :
- L’attestation de visite des licux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de 1’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des piéces prévues a I’alinéa 1) du I-A de Particle 7 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant a exécuter
les prestations objet du marché ;

2. S’il est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues 4 l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de
laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de ’emploi ou sa copie certifiée conforme & 1’originale, prévue par le dahir portant loi n® 1-72-
184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de [’attestation
de ’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour 1’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DIES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit &tre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant diment
habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ,

- Les dossiers administratif, technique et additif prévus a l'article 7 ci-dessus ;

- une offre financicre ; W
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1 - L'offre financiére comprend :

a) l'acte*wemE=avement~par lequel le concurrent s'engage 4 FEmSer=les presStations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. II est
établi en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme representant pulsse représenter plus d'un
concurrent 4 la fois pour le méme marché.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le mafitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de I'acte d'engagement doit &tre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de 'acte
d'engagement.

¢) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de I'entreprise nationale » du réglement des
marchés de I’O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant a chaque membre du groupement.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de Particle 19 du réglement des marchés de I'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :

a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ; o T

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ; ‘

¢) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précité ;

¢) Le modeéle du bordereau des prix - détail estimatif ;

f) Le modeéle de la déclaration sur I'honneur prévue a l'articie 7 plemte

g) Le présent réglement de consultation.

= ?‘
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ARTICLE 11 : VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire 4 P'ISTA Hay Hassani Il sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour
permettre aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date
et le lieu de cette réunion sont indiqués dans 1’avis d’appel d’offres.

ARTICLE 12 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECILAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis. W




Le maitre d’ouvrage doit répondre 4 toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

— Tout éclaircissement ou renseignemenigdesswni par le-maitre d'ouvrage a un concurrent  la gessasde de

ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de tout auire

concurrent dans le portail des marches publlcs et commumque aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les concurrents qui n’ont pas assisté 4 la visite des lieux ne sont pas admis & élever de réclamation sur le
déroulement de la visite des licux tels que relatés dans le procés-verbal qui leur a ét¢ communiqué ou mis
a leur disposition par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de ['article 19 § 7 du réglement des marchés de I'OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché, Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis & la disposition des autres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Réglement des Marchés
de I’OFPPT, Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de I’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure 4 celle prévue par I’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par 1’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a l’appréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu'une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTSH W
Conformément aux dlsposmons de Iarticle 29 du regiement des marchés de 1” OF PT:

-Le nom et I'adresse du concurrent ;
-L'objet du marché résultant du present appel d’offres ;
-La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;
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-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux em?éloppes distinctes :

e -

a) La premi¢re enveloppe contient les pi¢ces des dossiers administratif, technique et additif, le
cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
lui & cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique » ; e

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention « offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de manf[%’””‘
~ Le nom et 'adresse du concurrent ; -

”éi:pparente
- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 15: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

choix des concurrents :

1

Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de 1’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n® 50 et la Route Nationale 11
- Sidi Maérouf — Casablanca MAROC ;

Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis.

Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de P’arrété du ministére de
’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435(4 septembre 2014) relatif & la
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

i

Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et a l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a 'heure fixés ne sont pas admis.
ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de 1’article 32 du réglement des marchés de ’OFPPT, tout pli déposé ou
regu peut étre retiré antérieurement au jour et a ’heure fixée pour 'ouverture des plis,

Le retrait du pli fait 'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diment
habilité & cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis,

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maftre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par letire
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leyr propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.
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Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai,

ARTICLE 18 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant I’offre
échangée entre le candidat et 'OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants I’offre. Dans ce cas et aux fins de I’interprétation de ’offre, la traduction frangaise ou arabe
fait foi.

ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du ditham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les montants

des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent
(15%).

ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 39;"ﬁ{);;xf:_t‘__@'fl‘fade ~marchés
publics de 'OFPPT. ‘ '

A cet effet, seules seront admis les concurrents ayant présentés :

_Mﬁmwm

¢ Un certificat de qualification et de classification en cours de validité 1ép0ndant aux ex1gencas 7
minimum précisées a l'alinéa I paragraphe BI de l'article 7 du présent réglemcnt d qusphatlon

* Au moins 1 attestation de références précisant les mentions exigées au niveau de l'alinéa 2
paragraphe BI et l'alinéa 2 paragraphe B2 de l'article 7 du présent réglement de consultation,
délivrées par les maitres d'ouvrages publics ou privés, réalisés courant les cing derniéres anndes
(2017-2018-2019-2020-2021) et dont le montant (de chaque attestation) est supérieur ou égal a
70% de l'estimation des prestations objet du présent appel d'offies.

Ftant précisé que :

* Les attestations ne précisant pas une des mentions exigées par l'aliéna 2 paragraphe Bl et l'alinéa 2
paragraphe B2 de larticle 7 (la nature et le montant des prestations, la date de réalisation des
travaux, l'appréciation du maitre d'ouvrage, la qualité du signataire) ne seront pas comptabilisés.

* Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non-respect
des délais d'exécutions, vices de réalisations, . .) ne seront pas comptabilisés,

* Pour les attestations de références délivrées aux groupements, ils seront comptabilisé sur la base de
la cote part réalisées par le(s) coururent (s) tel que précisé par le maiire d'ouvrage du projet au
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niveau de l'attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions des
chtes part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés.

* Pour les™Gntreprises étrangéres, le certificat de qualification et™de classification précité n'est pas
exigé mais le nombre des attestations a présenter dans les mémes conditions que les entreprises
nationales est porté 4 4.

* Les offres des groupements seront évaluées conformément 4 l'article 140 du réglement des
marchés publics de 'OFPPT.

La commission propose au maitre d'ouvrage de retenir 1'offre financiére la moins disante sous réserves
de I'application des dispositions de l'article 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement
des marchés de 'OFPPT précité.

Le Maitre d’Ouvrage

E———



MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Rkhhhhhrwkhd

ACTE D' ENGAGEMENT

A - Partie réservée a 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.....cevnicinccns QUe i e
Objet : ovviiviniiriniieinnaennnns e eeieeesietetssesetteatirtetsrorssisnteetorstarnrsnas edeeteeierereiestsaetrssarrennan

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de P’article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de Darticle 17, de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaédbane 1435 (16
Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), S0USSIZNE | i (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile €U
................................ affilié 4 la CNSS sous le ....c.ceevvveinrvennnnnn.. (2) inscrit au registre du commerce
€orrrrvrrriereeiereie e (Localité) sous le n° .coovcvecincvriininiciinnes (2) n° de patente........coceverennninn
(2):

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigneé .......coocoevviveinnns (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de......ccovvriiiimniniiniininn. (Raison sociale et forme juridique de la
société)

AU CaPIA] deiiiiiiii e

Adresse du siége social de [a SOCI€te.......cccocvvi i

Adresse du domicile €l e s

Affilide a la CNSS sous le n®..oovecrincinecnnnnn, 2)et(3)

Inscrite au registre du COMMEICE......cvirinierniennes (Localité) sous le n°....cccevvevninninncinnns (2yet(3)

N° de patente........ccoeiiriinnns (2) et (3)

ICE.eeii et (2) et (3)

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s)
modéles figurant au dossier d'appel d'offres ; ”

“onf ormément aux
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2) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir ;

- Montant hors T.WToA. momoeeeeeommseemneeeeeerseseseneres (en lettres et en chiffres)”
-TauxdelaTVA ... veveeeeen o {en pourcentage)

-Montantde la TV.A. :....ooiviiin e (€0 letires et en chiffres)

- Montant T.V.A. COMPTISE eovievrvenivniviirineersincrivenns (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par
lui en faisant donner crédit au compte ............. (2 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou au nom de la société) A...cevvrvriieevicvnirinnn (localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) nUMET0. ..o e ouvert auprés de ......

Fait Avveeerieernsiesnissresse] Cuunvesvnsnsreesenses

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e mettre : «<Nous, SOUSSIZNES......cccccvennnne. nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

¢ gjouter l'alinéa suivant : « désignons...........c.c.... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas déliviés par leurs pays d’origine, la référence a I’attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

12



'MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

hkkkhhhhhd

— DECLARATIOMSER L'HONNEUR (*) —

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°.......oviivs QU Liimingiiein .,
Objet : .cocevniiinvinens Cerreesesssessasinns heereresiseanaeisisnaras Ceerecserercerenniactntnnene ceserrerecsrsnaans

A - Pour les personnes physiques

J&, SOUSSIENE © .ovoveecrcirrcrini b (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile €1 foiiii

Affilié a la CNSS sous le n® toiiiiiiiniiniiiines )

Inscrit au registre du commerce de........oceeivveerininiicniieninn (Localité) sous le n° .....ccvmvnnninirinins (Hn°
de patente........ccooverriiennne (H

N° du compte courant postal, bancaire ou a la TGR...............ooeni (RIB) ouvert auprés de ......

B - Pour les personnes morales

Je, soussigne ..o (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de......coooiniiiiiniiniiiinnins (Raison sociale et forme juridique de la
société) au cap1tal s OO RO P RO UPPIOP ORI PP ORPOS

Adresse du siége social de la SOCIELE.........coviimiiiiiininni e adresse du domicile

---------------

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues & I'article 24 du Réglement des Marché de I'OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétenie a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par I'atticle
24 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marchg, ni porter sur les prestations constituant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni suwcd%s\gue le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- aconfier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)
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5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du present marché ;

6- m'engage a ne pas Iaire par moi- méme ou par personne interposées, desms des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n°® 1-02-188 du 12 JOUMADA [
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Reéglement des
Marchés de I’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur et dans
les piéces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par [article 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives 4 l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & Dattestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces docurnents ne sont pas produits.
(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque e CPS le prévoit.

(4) 4 prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.

A
M P *
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ANNEXE 1

Attestation de référence type

Je soussigné MEI. i (Préciser la qualitdé du signataire)

R R R R R R L R T R e N R Y] I R LR TR R T R PN R TS PR

Représentant Maitre d'ouvrage :.............. e e e e

Atteste que l'entreprise.............. e

Titulaire du marché n® ..o vivrvennne, et ete Lot e LY er e ey et trer e e e pe bt ser R rrares

Objet des travaux de .........ovvens e e e

A réalisé les lots suivants ©........ooveee. ettt e et et et enraees « Préciser les lots réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,
VRD...»

Surface couverte des planchers @............ooeene e e e e et
Date de commencement des fravaux :..

Année de réalisation des travaux :

Appréciation du maitre d'ouvrage ©.....ooii
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APPEL ’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N° DA ot l—

OBJET :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI 11

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI 11

Appel d’offres guvert N° ............/2022 .
Passé en application de lalinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragrapﬁe T de I'article 17
et alinéa 3 paragraphe 3 de Particle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaibane
1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de 1'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail.

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son
Directeur Général ou son délégué, désigné ci-aprés par le "Maire d'Ouvrage ".

D’UNE PART
ET
- 1. Cas d’une personne morale
La société .............c.. représentée  par M 1 L ,
Qualité :.....covvveinninnns
Agissant au nom et pour le compte de ...l en vertu des pouvoirs qui lui sont
conféreés
Au capital social Patente
5
ICE n%.ciiiiiiiiiiiiiinnns Registre de commerce de ............ooee Sous le
11110415 (
Affilid 3 1a CNSS SOUS %000 iiiiii it e
Adresse du siége social coviiiiiiiiiiiieniieiaian, eteetetesiaiiesetareesnteaeaen
- Faisant élection de domicile au .............coocviiiiiiiiiiin
- Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres).............coooovin
-Ouvert aupreés de i

D’AUTRE PART

IL AETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2. Cas d’une personne physique

iz

4
s,

e )
%;)”5{ O W
o, o

T

M Agissant en son nom et pour son propre compte,

Registre de commerce de .......ooveviininn Sous le NUMETO......ovvivrnevinineiiiinnns

Patente n®........oooeiiiiiinniiinn ICE N i

Affilié a la CNSS sous
R P PO P OO Adresse du
SI8EE SOCIAL tauiieirsisisninaieriiiiiceiiiniiiciiiiiiiiinien, beerutsasiesisiitenserarnttrrrrrene

- Faisant élection de domicile au
- Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)
~OUVEIrt AUPIES dE 11t iiiii e

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE »

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

VW

»
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TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE LISTA HAY HASSANI 11

3. Cas d’un groupement

Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention
..................... veeernen (Les références de la convention) .......ovvvvvveiininin d
Membrel: R e ;

Mo e QUANEE. .. vvvvn e

Agissant au nom et pour le compte de ........................en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés.

Au capital social ... et e e Patente
nO

ICEN® i

Registre de commercede ............ooeiiin .Sous le numéro............oovenene
Affilié ala CNSSsousn®..........ooeeee e e
Faisant élection de domicile au ................... TP PP PTTTRPTRSRN
Adresse dusiége social .........ooiiiiii e

- Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres) .................oocee. e
-Ouvertauprés de fouiiiiiiin O PPN
Membre 2 ...l PPN (Servir les renseignements le
concernant)

Membre

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant

Mo (prénom, nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de 1’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB
sur 24 chiffres)............. Ouvert aupres de (banque)

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE »
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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TRAVAUX-D'AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI 1T

CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1:O0BJET DUMARCHE

ARTICLE 2 :PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
ARTICLE 3 :DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
~ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS. GENERAUX -
TEXTES SPECIAUX

ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7:DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
ARTICLE 8:VALIDITE DU MARCHE ~ DELAI D'EXECUTION - PENALITES
ARTICLE 9:PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10: MEMOIRE technique d’exécution des travaux

ARTICLE 11 :RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12 :RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13 :RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 :CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15:DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

ARTICLE 16 :RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 17:CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18:LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

ARTICLE21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

ARTICLE 22:OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
ARTICLE 23 :PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

ARTICLE 25 :RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL, ET DES MATERIAUX EN CAS DE
RESILIATION

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28:PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29 :REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30: ORDRES DE SERVICE - LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX - MODIFICATIONS

ARTICLE 32:DOCUMENTS

ARTICLE 33 : MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
ARTICLE 35:IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36: ASSURANCES ET RESPONSABILITES -
ARTICLE 37: APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38:MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
ARTICLE 39 :NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER
ARTICLE 40 :DROIT DE TIMBRES

ARTICLE 41 : LITIGES

ARTICLE 42 :INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
ARTICLE 43 :MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 :ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL




TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI 11

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

ARTICLE .

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

45 ;
46 :

47
48

51
52
53

ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
SOUS - TRAITANCES

: PRIX

: VARIATION DES PRIX
49 :
50

SOUS- DETAIL DES PRIX

: BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

: QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

: CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

54 .
55

MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — ATTACHEMENT
MESURE DE I'AVANCEMENT DES TRAVAUX

CHAPITRE IT : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE III : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIK
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CAHIER DES CLAUSESADMINISTRATIVES

ARTICLE 1: OBJET DUMARCHE

Le présent marché a pour objet ;
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ISTA HAY HASSANI 11

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de ['alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I'article 17 et
alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17, du Réglement des marchés, approuvé le 18 Chaébane
1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de 1’Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail (OFPPT).

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent I’aménagement et le réaménagement des batiments existants et se
composent des corps d’état ci-aprés :

Gros ceuvres

Etanchéité ;

Revétements sols et murs ;

Faux plafond ;

Menuiserie bois- Aluminium- Métallique ;
Electricité- détection incendie, courant fort courant faible ;
Assainissement ;

Peinture et vitrerie ;

Aménagements extérieurs y compris porche d’entrée ;
Plomberie-évacuation-sanitaires ;

Climatisation ;

Terrain de sport.

® & & & & & & & * & o 0

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DUMARCHE — DOCUMENT GENERAUX
- TEXTES SPECIAUX

Les obligations de I'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché résultent de
I'ensemble des documents suivants :

a) Documents constitutives du marché

Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
I — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financi¢res,

3 — Les cahiers des prescriptions technigues et de description des ouvrages,
4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans techniques d’exécution,

6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fravaux
exécutés pour le compte de I’état (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro
le moins élevé primeront.
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b) Documents généraux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaibane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux
marchés publics de 1I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
_ (OFPPT) ; ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contrdle, e
2 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes (B.O. n°5170 du 18/12/2003).

3 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février
2008 fixant le visa préalable du contrdieur d’Etat de POFPPT, les marchés des travaux dont
le montant est supérieure 4 2 000 000,00 DHS.

4 La circulaire n°® 4/59/8GG du 12 Février 1959 et ’instruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959
de la présidence du conseil relative aux marchés de 1'état, des établissements publics et des
collectivités locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement
général de comptabilité publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministére
des travaux publics et de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que
ce Cahier est défini par la circulaire n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative a I'utilisation des produits d’origine
et de fabrication nationale.

8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada [ 1390 (30 Juillet 1970) relatif a la normalisation
industrielle, notamment son article 3 définissant 1’ensemble des normes marocaines
homologuées se rapportant aux travaux du bitiment.

9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

10 - Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la [égislation
du travail.

11 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n°® 112-13 relative au nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification
et la classification des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére
de I’Equipement et les textes le modifiant ou le complétant.

13 — La circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans
les chantiers de batiment et de travaux publics.

14 — Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de
’OFPPT.

15- Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant
les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

c¢) Textes spéciaux
I — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments
administratifs (édition 1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967).
2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aofit 1958 relative au transport de matériaux et
marchandises pour I’exécution des Travaux Publics.

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition
1946 de ’institut technique du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant ’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

5 — L’arrété du Directeur Général des Travaux-Public§ n®350/69 du 15 Juillet 1969 portant
réglement sur les installations électriques da ] -

1939.
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6 — Les régles techniques de conceptions et de caleul des ouvrages et constructions en béton
armeé dites « régles CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.
7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.
8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministére des Travaux
Publics.
9 — L’ensemble des normes marocaines ou & défaut les normes Frangaises et les prescriptions
Techniques provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.
10 — Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).
11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de la soumission.
12 — décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses
Administratives Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA:
L’Entrepreneur devra s’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de
Péquipement ou a I'imprimerie Officielle.

Il ne pourra en aucun cas exciper de I'ignorance de ces documents pour se soustraire aux
obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux |15 jours calendaires a dater du lendemain du jour

conformément a ’article 10 ci-dessous. de la notification de I’ ordre de service prescrivant
le commencement des travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux

Sous détail de prix 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour

de la notification de I'ordre de service prescrivant
le commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception

provisoire des travaux

Attestations d'assurance et polices d’assurance | Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des piéces
contractuelles 4 l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions,

des acces, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se

présenter en cours des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en

considération.

Avoir pris pleine connaissance de 'ensemble des travaux.

Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

Avoir fait tous calculs et tous détails. _ .

N'avoir rien laissé au hasard pour déterminey

par elle et de nature 4 donner lieu & discussjo
i

Ari, f_"% ) )
"d'encl;{;‘%q;;ifb,_)nature d'ouvrage présenté
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Le Maitre d’ouvrage se réserve Te droit A"appo?ter les modifications qu'il juge utiles aux pians “
du projet. Ces modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base
du bordereau des prix sans que cela donne lieu 4 une quelconque plus-value.

ARTICLE 7: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE ..

L'approbation du marché doit étre notifiée & 'atributaire dans un délai maximum de soixante-
quinze (75) jours & compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’ Article n°136
du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION —- PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'apres visa du contrdleur de I’Etat
de ’OFPPT et notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé a Dix(10)
moisde calendrier grégorien avec augmentation du délai contractuel des journces
suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C ;

- Séisme d’intensité>5° sur I’échelle de Richter ;

- Vent de vitesse > 80Km/h ;

- Pluies >30mm/jour ;

- Féte de sacrifice : 15 jours & compter du 1% jour déclaré officiellement férié ; o
- Féte Al Fitr : 10 jours a compter du 1% jour déclaré officiellement férié. g

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2

A défaut par I'entrepreneur d'avoir terminé les travaux a la date prescrite, il lui sera appliqué
sans préjudice des articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %.) par
jour calendaire de retard du montant du marché initial éventuellement majoré par les montants
cotrespondants aux travaux supplémentaires et 4 1’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique a I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-
dessus y compris le repliement des installations des chantiers et Ia remise en état des lieux.
Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux,
I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée
Quinze (15) jours avant la date prévue.

V;/

L]

Page -10-



. TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI I
0 o S

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur
e g o

la date %e constatation par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait

encourir de ce chef et les retards 4 prononcer la réception provisoire des travaux dont il

pourrait étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial

_éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a

Paugmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 1’autorité compétente est en droit de résilier le

marché aprés mise en demeure préalable et sans préjudices de ’application des aulres mesures

coercitives prévues par ’article 79 du C.C.A.G-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de I’article 10, la
Direction du chantier objet de ’article 15.2 et le sous détail des prix objet de I’article 49 ci-
dessous, fera ’objet d’application d’une pénalité de zéro virgule un pour mille(0,1%.) du
montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2%(deuxpour cent) du
montant total du marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux
travaux supplémentaires et & I’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a
article 70 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé
dans les cas suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent 4
vitesse excessive, gelée, émeutes, guerres, etc... Pour pouvoir étre pris en considération, les
arréts de chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48)
heures au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé d'un nombre égal de jours
durant {esquels les événements se sont produits.

2 — Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits
qui ne sont ni de la faute ni imputables  l'entrepreneur et indépendants de sa volonté.

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une
durée fixée par le Maitre d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant & I’augmentation
dans la masse des travaux.

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre
prolongé d’une durée fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux
supplémentaires.

ARTICLE 10 : Mémoire technigque d’eli.éf_f_ﬁ
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Dans un délai de quinze jours (15 jours) & partir de la notification de ’ordre de service de
commencer les travaux, |’Enirepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique
détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation du chantier,le mode de réalisation des
ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon
lequel il s'engage 4 conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications
utiles.

Avant le démar rage ‘de certaines phases de travaux le Maitre d’ouvrage pourra demander des
notes d’information particuliéres complétant ce mémoire technique. L. Entreprencur devra y
répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit
dossier, 'administration fera application des mesures prévues a I'article 79 du C.C.A.G-T,
méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour
sous la surveillance du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de
vérifier cette mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a
- une indemnité, de faire exdcuter les travaux par tranches successives qui seront définies par
ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun
avec le Maitre d’ouvrage de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, &

cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

- 11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE
Pour tous ouvrages faisant I'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera
procédé 4 une vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre
prononeée. Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire
partielle seront repris conformément aux régles de I'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour
cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique
comportant des essais divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les
prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a
aucune observation importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire,
I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai & convenir les défauts qui lui auraient été
signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsquune
nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la
premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partlelle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le
délai de garantie ne commencera & courir, qu'a la date de receptzon prm?“‘sage de l'ensemble
des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au paragraphe 11.2. / :
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- 11.ZRECEPTION PROVISOIRE
La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux
et de la remise en état des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de
recollement objet de D’article 25 ci-dessous. La réception provisoire sera prononcée
_conformément a 'article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantic commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & l'expiration du délai de garantie,
soit un an aprés la réception provisoire et ce conformément & ["article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les

ouvrages et de réparer a ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de
vices de matiére ou défauts de construction.

[.a réception définitive sera prononcée 2 la suite d'une visite contradictoire.
P

Aprés cette réception, I'entrepreneur restera soumis  la responsabilité de droit commun défini
par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ot 'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite
pour la réception définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter
immédiatement, aux frais, risques et périls de I'Entreprencur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & 'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une
retenue de un dixiéme (1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du
montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, 4 la demande de I’Entrepreneur,
par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches
successives d’un montant égal A la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte. _
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont

libérées 2 la suite d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément 3.1affic
19 du C.C.A.G-T. 2

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

a: 170 000,00 Dirhams (Cent Smxante Dix Mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif @ V/
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Le montant du cautionnement définifit est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du
Marché arrondi au dirhams supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I'article 15 du C.C.A.G-
T., sans réserve, et demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article
18 du C.C.AG-T.. -

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera
délivrée conformément & article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement
ou le faire connaltre au Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la
notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché,

Faute par lui d'avoir satisfait 4 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent 4 son
marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au si¢ge de l'entreprise dont l'adresse est
indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date

d'intervention de ¢ce changement.

15.2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous
de chantier qui seront fixés dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur assurant la Direction du
chantier et habilité & prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du
personnel d'encadrement doit &tre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire
technique,

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date
de notification de I’ordre de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de I'exercice de
la fonction, ou comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il
en juge la présence sur le chantier indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le
personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de l'encadrement du chantier, la
notification doit en étre faite & 'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement dans un
délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, ’agrément des nouveaux cadres
proposés s’effectuera sur la base des curriculums vitae, lesquels devront.- faﬁﬁv?l@;g une

SO

expérience et une compétence au moins équivalentes a celles des proﬁls gmtlaux

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
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L'entreprepeur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou
= I = V1 . —e - ~ .
dommages, matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet
du marché ou causés par son personnel ou son matériel,

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant l'exécution des travaux quaprés leur

_achévement, pendant la période de responsabilité légale et & la compléte décharge de ... .. .. .

I'administration.

1l devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des
plans de sécurité et d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront
tenus A jours par le titulaire qui en signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en
particulier & ceux concernant la sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de
police, de voirie, d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que
des obligations relatives a la législation de la Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir 4 lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrdle ou & tous tiers
présents sur les lieux des fravaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses
supplémentaires auxquelles la correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner
lieu, y compris les réfections ou transformations qui seraient imposées a la suite d'une
inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les
réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue
des matériaux employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne.

- De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires
de brevets, licences, marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant
l'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de
I'exécution des travaux ou a la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés,
apparents ou souterrains, que ces ouvrages et installations soient ou non indiqués sur les plans.
Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données
par le Maitre d’ouvrage et le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans
des travaux ou fournitures a effectuer par 1’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage,
'entreprencur devra laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés dyi tontrole des
travaux, leur présenter s'ils le demandent toute pi¢ce du ma{gﬁé et leur-fournir tout
renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.  / i

i
2
» V/
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ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment tout renseignement intéressant f'exécution
du Marché dont le Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison
__notamment de l'incidence possible des travaux confiés 4 1'Entrepreneur sur ceux des autres
entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

Il est précisé que les demandes de renseignements adressées a 1'Entrepreneur par le Maitre
d’ouvrage ne pourront étre considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du
Marché, ni entrainer un partage quelconque de responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et
I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de 'exercice de la fonction
qui lui est propre & l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre
d’ouvrage, dans ses bureaux ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse
&tre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maftre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des
travaux, de la situation des effectifs et du matériel, de 1'état des livraisons du chantier et des
commandes de matériaux (approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra a la disposition de
celui-ci tout documents relatifs a I'exécution des travaux.

Il adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoul€, un rapport
illustré par des photos en cinq exemplaires ot seront consignés les renseignements ci-dessus

conformément aux directives du Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre
aux réunions de chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 ;: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entreprencur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer, Dans ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire 4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T
figurent les frais de branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les
consommations correspondantes pendant toute la durée du chantier.

En apphcatlon de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le degagementf 1e nettafé“fhent

et la remise en ¢tat des emplacements mis a la dzsposmon de l'entrepreneut est ﬁxé ﬁ“ “Gu
jours (15) calendaires avant la date de réception provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entreprencur devra soumettre & 'agrément du Maitre d’ouvrage un echantlllon de chaql.}y'fﬁ

espéce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettr)ej

\(V

ﬁ.’gyvre

Page -16-



. TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI H ... .

des matériaux qu'aprés acceptation donnce par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu & l'article 201 paragraphe 2 du
D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

_ L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant.
l'origine et la qualité des matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (RUVRE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

L’entrepreneur doit se conformer a 1’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :

e Les essais nécessaires 4 I'agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le
chantier ;

e Les essais de contrdle des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & D’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents
d’homologation nécessaires & ’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux
frais de ’entrepreneur, dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les €0 r_t;:oles pi«
aprés selon des fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avarit, gt pendant e
démarrage des travaux : j/

= La réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;

» Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

» Les agrégats 4 béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulométrie) ; NG

» Le ciment (expansion & froid et 4 chaud, chaleur d’hydratation sur péte “pur
spécifique blanc ...etc.) ;

» Les essais d’écrasement sur le béton a 7j, 14j et 28 j et I’affaissement au cone d’ Abrams ;

= [ .es aciers;

* Les profiles;

» Les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;

» Produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ;

» L’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous les essais qui concernent tous les
autres lots techniques prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation,
électricité etc.).

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Vi/
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Au fur et 2 mesure de l'avancement des trayauy, I'entreprengur remettra au Maitre d’ouvrage
6 tirages (pliés au format 21 x 31) et l’enmr CD numérique des dessins cotés des
ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d'évacuation des eaux pluviales et
usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été
réellement exécutes.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non
correspondance des documents de recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa

demande et contre récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique »

diiment signée et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné a former

titre pour le nantissement du marché public, conformément aux dispositions du dahir n°® 1-15-

05 du 29 rabii 1T 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au
- nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par 1'Office de la formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail en exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur
Général de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu'a bénéficier des
nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a {’article 8 du dahir
susvisé, est le Directeur Général de I’OFPPT ou son déiégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de ’OFPPT
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent %

T

Les frais de timbre et d’enregistrement de original du présent marcl;}‘fé;:\‘f
’exemplaire unique sont a la charge du titulaire du marche. ¥

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et e regl"ementgsff é
marchés de I’OFPPT, il sera fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de aticte 142
du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE
RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout
emplacement utile & I’exécutiondes travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels
I’entreprise sera tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Maitre
d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le
Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles
prévues par article 70 du CCAG-T.
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ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.
ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) & partir de la date
de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et
est tenu de les entretenir 3 ses frais. .

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages
résultant de l'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par I'entrepreneur est celle fixée par les normes en
vigueur,

Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en
bon état, le Maitre d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux
nécessaires aient été exécutés par I'Entrepreneur, ou faire exéeuter les travaux aux frais de
celui-ci.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie
en vigueur a la ville de la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégéts ou
détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier ou dans les
batiments avoisinants mis 4 sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de I’article 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux
ordres de service, lettres, et instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour une exécution contraire 4 la volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier
un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES
TRAVAUX — MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus
par suite de modifications.

I1 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus
a l'entrepreneur, les travaux dus & des changements ordonnés par ordre de service du Maitre
d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout n}@ment telle ou telle partie
d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure reahsatmnﬂwprmet et ce, dans le respect
des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T. ;
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Des travaux supplémentaires peuvent &tre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions
prévues au paragraphe II - 7 de article 86 du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les ctes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle
qui aurait pu se glisser dans les plans ou les pigces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune
cdte ne sera prise a 1'échelle sur les plans pour l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre
les cdtes et indications des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera

immédiatement au Maftre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de
l'entreprencur. Si ces réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront
également 2 la charge de l'entrepreneur. (Conformément & I'article 45 du CCAG-T).
ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique
permettant de suivre la marche des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points
forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos
nouvelles par mois) sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires
ainsi que sur support informatique (CD numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et
Pimplantation des ouvrages a ses frais et par un ingénieur géométre topographe agréé inscrit
a I’ordre conformément & la loi n°30-93.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, 1’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage,
les attestations justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques
inhérents a ’exécution du marché, a savoir celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent €tre assurés
conformément & la législation et 4 la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entrepreneur qui doit &tre
couvert par une assurance conformément 4 la [égislation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités 1égales

a payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entrepreneur ou des sous-
traitants. s
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A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite,
frais, charge et dépense de toute nature, relatifs a ces accidents sont 3 la charge de
I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur
son chantier et le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

— A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du
marché, jusqu’a la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les
installations, le personnel de I"entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent
d’un fait de Pentrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A D’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux
agents du Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre
d’ouvrage a accéder aux chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses
dépendances notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations,
ses agents etc. Le contrat d’assurance correspondant & cette responsabilité doit contenir une
clause de renonciation de recours contre le Maitre d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et
provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et
qui entraineraient un recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail »,

d) Aux dommages a ’ouvrage ; a ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la
durée des travaux et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marche,
les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause
que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque I’ordre de service notifiant ’approbation du marché a 1’entrepreneur prescrit
également le commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur
a produit les attestations d’assurances prévues au paragraphe I du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniére 4 ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par
les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement
des assurances prévues ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées
par le maitre d’ouvrage.

4- Si I’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article,
il est fait application des mesures coercitives prévues par ’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de 1’application des mesures coercmves prévues a Particle 79 du présent cahier,
aucune modification concernant les pol{ﬁ’es d asgufance ne peut étre introduite sans 1’accord
préalable écrit du maitre d’ouvrage. /
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Aucune régiliation des polices d’assurance ne peut étrg effectuce sans la souscription préalable

une pohce d’assurance de portée équivalente acceptée par le maftre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si 'entrepreneur n’a pas respecté les dispositions
des paragraphes 1 et 2 du présent article.

7- L'enirepreneur est tenu de présenter, et au plus tard & la réception définitive du marché,
I’engagement par lequel Pentrepreneur garantit pendant la période de dix ans les travaux
d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqu'a
la fin de la dixiéme année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de
’entrepreneur,

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix
détail estimatif aux quantités réeillement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail
estimatif, avec présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la
responsabilité de ’entrepreneur pendant I’exécution des fravaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et
traitement nécessaires et de 1’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché
vers les lieux susceptibles de les recevoir, conformément 2 la 1égislation et a la réglementation
en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet & I’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre
a celui-ci d’éliminer lesdits déchets conformément & la 1égislation et a la réglementation en
vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus

du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice a I’usage
de bordereau de suivi des déchets de chantier.

la législation et & la 1eglementat10n en vigueur.
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ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

=

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché
(conformément & Particle 7 du CCAG-T)

- ARTICLE 41 : LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux
tribunaux statuant en matiéres administratives (conformément & 1’article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ ouverture du chantier
- La construction d’un local 4 usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra
avoir 30 m? minimum et comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Locaux de chantier comprenant :

- Local servant au bureau pour réunions

- Local servant au stockage des échantillons
- 1 salle d’eau (WC et lavabo)

Equipement du bureau de chantier :
- 1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;

1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;

2 tableaux d’affichage en contreplagué okoumé de 5mm ;
2 casiers de rangement ;

Ordinateur, Imprimante, photocopieuse en cas de besoin ;
Ligne téléphonique et fax en cas de besoin;

i

- Les cahier de chantier qui sont mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur
otl sont consignés, au fur et 4 mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du
marché, les incidents survenus au cours de Pexécution du marché, les ajournements et leurs
causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

- Un dossier complet des plans d’exécution et des pidces écrites sera aussi déposé dans ce
local dans un meuble prévu a cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exécutée conformément au modele
établi par le Malire d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses
instructions. Cette pancarte comportera, outre la désignation de 1’ouvrage a réaliser et les
intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

- La cloture de chantier, sur tout son pourtour et 4 hauteur de 2.00m, sera réalisée en bacs de
tdle galvanisée, posés sur des supports rigides. Elle sera peinte, conformément aux
instructions du Maitre d’Quvrage et du BET.

Les frais d’installation de chantier seront 4 la charge de I’entreprise et sont réputés couverts
par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

I est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de
toutes les entreprises seront établis en dehors des constructions et 4 des emplacements soumis
pour approbation du Maitre d’ouvrage avant tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour
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les baraquements de chantier dont I’implantation et l'aspect seront soumis au Maitre
ﬁ’ouvrage avant tout commencement de fravaux.

I’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a intérieur des
constructions. Il en est de méme pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront

‘étre implantées en dehors de toute construction, & des emplacements soumis a I’approbation
du Maitre d’ouvrage.

L’Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation
d’occupation du domaine public (trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation
seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail
estimatif.

I.’Entrepreneur est réputé avoir une enti¢re connaissance des dispositions d’ensemble, de
P’'importance et de la situation des ouvrages a exéeuter ; de la nature et de ’état des terrains ;
des emplacements de voies et moyens d’acceés ou de circulation, ainsi que des conditions
climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de I'importance
des crues des cours d’cau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font
partie intégrante du marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses
chantiers. Dans le cas ou des terrains ou bétiments appartenant au Maitre d’ouvrage
conviennent a P’installation des chantiers, ’entrepreneur peut demander leur mise a sa
disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis & la réglementation locale pour ['usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de
chantier les installations mises 4 sa disposition.

Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet.
En phase de chantier, il faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ la disponibilité sur le chantier de :

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.

- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de
ferraillage gants et lunettes.

- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des
consignes de séeurité trés claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de
circulation des véhicules, signalisation de tout genre...).

3/ 11 faut veiller & 1'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits
approprics. A onnEly

4/ Veiller aux conditions d'hygiene dans tout le chantier.
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ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

-

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément
aux dessins et plans visés "bon pour exécution" qui seront notifiés & I'entrepreneur par le
Maitre d’ouvrage.

Les plans restent toujours la base de réalisation des ouvrages. Tous les dessins annexes devront
s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Ies essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits
obligatoirement par un laboratoire agréé.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de
matériaux disponibles a des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les
ingrédients ou fluides nécessaires 4 ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements
et toutes sujétions.

ARTICLE 45 ;: ORGANISATION DU CHANTIER —~ COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) a dater du jour de la notification de 'ordre de service lui
prescrivant de commencer les travaux, |'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre
d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent
pas satisfaction.

Aptés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel propose,
I'Entrepreneur aura 4 passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le
matériel reu sera livré sur le chantier, Dans le cas ol 'avancement des travaux ne permetirait
pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local parfaitement clos et
sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la
responsabilité de |'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences
dommageables que son utilisation pourrait avoir a 'égard des tiers.

Si & un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le
programme n'est pas respects, 'entrepreneur devra dans un délai de cing jours (5) & partir de
invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme
accompagné d’une note explicative des moyens a mettre en ceuvrwe;:mcttant de rattraper le
retard et respecter le délai contractuel.
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Dang Je cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme_respectant le délai
[ , 3
contractuel, lacceptatlon éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne
modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute soﬁs-traitance éventuelle au titre de ce marché Se fera dans les rc'onditions de ’article n®
141 du réglement des marchés de I’OFPPT,

ARTICLE 47 : PRIX

Il est formellement stipulé que 'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la
nature, des conditions et difficuliés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir
visité l'emplacement de la future construction et les zones & aménager, s'étre rendu sur place
et 'étre entouré de tous les renseignements nécessaires a la composition des prix et avoir
toutes les précisions désirables pour que Pouvrage fini soit conforme 4 toutes les régles de 'art
et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par 'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait état d'achévement
et de fonctionnement, il comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de
tout corps d'état et en général toute sujétion nécessaire pour une meilleure réalisation des
ouvrages.

En supplément des moyens a4 mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre,
matériaux, matériel, etc.), sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

- L’élaboration des plans de pose afférents au projet ainsi que des plans de principe de la
chaudiére et des installations de chauffage et d’eau chaude et de la citerne 4 gaz, leur
validation par le BET chargé du projet et leur visa par le Bureau de Contrdle chargé du
projet ;

- L’élaboration des plans de pose afférents an projet, leur validation par le BET chargé du
projet et leur visa par le Bureau de Contrdle ;

- L‘organisaﬁon du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

- L'implantation des ouvrages;

- Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et
les spécifications particuliéres du marché ;

- La totalité de la main d'eeuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages,
appointements, salaires, frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et
indemnités de toute nature, etc.

- Les moyens a mettre en ceuvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement
sur place ;

- Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité
nécessaire a la réalisation des travaux pendant toute la durée du chantier ;

- TLes frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire
conforme & celui indiqué dans l'offre de I'Entrepreneur ; oo,

- La fourniture et l'installation, l'éclairage de tous les baraq . ni’g:‘%‘lqsage ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront ddglgnés;p;}{ 5 Mhatfe d’ouvrage ;

|
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- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes
installations de l'entreprise, v compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits
ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées empruntées par les engins de
'Entrepreneur durant les travaux ;

- L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations
~ comprises, et de tous les dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement
des terres, déchets et autres matiéres provenant de I'exécution des travaux, la remise en
état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément & article 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques
commerciales des produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques
et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L entrepreneur
aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de Iarticle 12 du réglement des
marchés de POFPPT et de ’article 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15
safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les conditions de révision des prix des
marchés publics, au cas ou postérieurement & I'époque de base définie ci-dessous des
variations Sont constatées dans le cours de la mam d'oauvre des matenaux des fourmtures et

,,,,,,,

des conditions suivantes :

sedigs ERE
et Su

P = [015+0,85 Batt |
Po Bat6o

P :estle prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
Po : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.
Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de ’exigibilité de la révision relatif aux
travaux

Tous corps d’état

Bat6o : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état a I’époque de base
P/Po : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir a I'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours
suivant la notification de ’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails
justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux

Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'ol ils proviennent, le prix des fournitures
départ usine ou carriére, les frais d'amenée & pied d'ceuvre, non compris les majorations pour
frais généraux, impdts, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre

!/L/
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. . 3 ] r r + 1 * o $ s .
Les prix pratiqués pour les c_hfferentes catégories (lzlou'vr}ers, y.compris les chefs d'¢quipes et
non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, 1mpot de bénéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux

dépenses de matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux
figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaitre les heures de travail, les quantités de
matériaux utilisés, les dépenses de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans
la composition des prix considérés.

Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu a perception des frais commerciaux
extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges
diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du
17 Rabii I1 1406 (30 décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative ala T.V.A.
BO n°3818 du 19 Rabii I (ler janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaftre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au
bureau de placement compétent pour le lieu ou s'exécuteront les travaux, ses besoins en main
d'ceuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement
tous les renseignements de nature & intéresser les chdmeurs en quéte d'emploi.

II devra renouveler ces conditions en tempsopportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans
l'obligation de procéder a de nouveaux embauchages.

11 devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté
d'embauchage restera entiére. Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient
pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de
présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a ce bureau soit
par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers
et employés sont applicables au présent marche.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou
fournitures, pour une parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans
les plans ou piéces écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de f'art
et a la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le controle technigue des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage etla M i ise d’ceuvre
désignée A cet effet par le Maitre d’ouvrage. -
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Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuyre
auront libre accés au chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen,
les échantillons de matériaux et de matériel 4 mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique
vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément aux plans revétus du
visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et
définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'eceuvre, les échafaudages, les charges,
etc. nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX ~-ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a I’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau
d’avancement hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de
chantier par fax au Maitre d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et Accepté
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1.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES ET NORMES PARTICULIERES DE

. REFERENCE

Les travaux du présent lot seront calcules et reallses conformement aux normes et reElements
en vigueur au Maroc 3 la date de [offre de I"entreprise ou 4 défaut aux normes et réglements
Frangais, notamment :

v Normes Marocaines:

Aciers :

» Produits sidérurgiques- ronds lisses pour béton armé - NM 01-4-095 -2006

» Produits sidérurgiques- Armature pour béton armé- barre et couronnes a haute adhérence
acier- Non soudable - NM 01-4-096 -2005

» Produits sidérurgiques- Armature pour béton armé- barre et couronnes & haute adhérence
acier-soudable - NM 01-4-097 -2005

Béton :

* Liants hydrauliques - NM 10.1004-2003

» Matériaux de construction granulométrie & granulats - NM 10.1.020-1974

» Béton de ciments usuels - NM 10.1.008-1990

Autres :

»  Adjuvants -NM10.1.100 4 10.1.108- 1991
» Analyse granulométrique par tamisage -NM 00.1.004- 1975

» Toiles métalliques et tles perforées dans les tamis de contréle -NM 00.1.002 -1975

Assainissement :

» Canalisations d’assainissement en béton armé et non armé. -NM.10.1.027- 2006

* Sont également applicables les régles de calcul des ouvrages en béton armé.

» Les travaux d’assainissement seront exécutés suivant les conditions du devis général pour
les travaux d’assainissement édition 1961.

Macgonneries :

» Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons -NM 10.1.009-1981

* Briques de terre cuite pour ouvrages de magonneries courantes -NM 10.1.042-2001

v' Normes AFNOR

= [Installations électriques basse tension. -NFC 14.100-1996 - - ..
» Installations de branchement & basse tension, -NFC 14,100/A1"—,:_1 998
= Réaction au feu des matériaux -NFP 92.507 -1983

» Mesure en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de constluct:on
NES 31.051
» Vérification de la qualité acoustique des bétiments. -NFS 31. OSX

v’ Documents Techniques unifiés (D.T.U.) :

» Sondages des sols de fondation (D.T.U. 11.1). Moaedd 1P ST

» Cahier des charges applicables aux travaux de sondages des sols de fondation, Cahier des
Clauses Spéciales. :

= Terrassements pour le batiment DTU 12

* (Cahier des charges applicables aux travaux de terrassements pour le batiment, Cahier des
Clauses Spéciales).

= Fondations superficielles DTU 13.1 cahier 2223/287 Mars 1988 \//
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= (Cahier des charges applicables aux travaux de fondations superficielles).
= Fondations profondes DTU 13.2

- Cahier des charges 1508/190, Juin 1978
- Additif n°11542/194, Novembre 1978
- Commentaires au cahier des charges, Septembre 1980
- ..Commentaires au cahier des charges (Chapitre 11),Septembre 1983
- Erratum, Juin 1978
» Cuvelage D.T.U.14.1
» Cahier des charges applicables aux travaux de cuvelage dans les parties immergées de
batiment.
» Cahier des clauses spéciales, régles de calculs applicables aux parties immergées de
bitiment en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage.
» Cahier des clauses techniques - Mai 2000
* Magonneries DTU 20
« Quvrages en magonnetries de petits €léments, parois et murs NF. DTU 20.1
- Cahier de clauses techniques - Octobre 2008
- Critéres généraux de choix des matériaux - Janvier 2009
- Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site - Octobre 2008
- Régles de calculs - Octobre 2008
- Conception du gros (Euvre en magonneries des foitures destinées a recevoir un
revétement d’étanchéité, DTU 20.12
- Cabhier de clauses techniques - Septembre 1993
- Additif n°1 - Juillet 2000
- Additif n°2 - Novembre 2007
- Erratum au CCT - Février 1994
* Dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis
sensiblement horizontaux - DTU 21.3
= I’utilisation du chlorure de calcium des adjuvants contenant des chlorures dans la
composition des coulis, mortiers et béton - DTU 21.4
» Erratum (cahier 1565/198 - Avril 1979),
= Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervure en béton ordinaire - mémento DTU 22.1
- Cabhier des charges parties 1 et 2 - Mai 1993
- Mémento1653/210 - Juin 1980
- Erratum au mémento - Septembre 1980
- Additif n° 1 au mémento 1955/253 - Octobre1984
» Parois et murs en béton banché DTU 23.1
- Cahier de clauses techniques - Mai 1993 :
- Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site - Février 1990
= Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - NF. DTU 23.2 :
Cahier de clauses techniques - Aofit 2008
Reégles de calculs - Aoiit 2008
Ossatures en éléments industrialisés en béton - NI, DTU 23.3
Cahier de clauses techniques - juin 2008
- Régles de calculs - juin 2008
= Béton caverneux de laitiers expansés ou de pouzzolane avec ou sans éléments fins : DTU
23.6
» Enduits aux mortiers de liants hydrauliques - DTU 26.1 Awvril 2008
» Chapes et dalles 4 base de liants hydrauliques - DTU 26.2 Avril 2008
* Planchers dalles alvéolées - (NF D.T.U 23.20)

1
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Ravalement — Magonneries - DTU 81.1

Parois et murs en magonnerie :  DTU 20-1

Instailation électriques des batiments d’habitation - DTU 70-1

Calcul des caractéristiques thermiques - Régles THU 77

Calcul des déperditions thermiques - Régles THG 77

Calcul du coefficient volumique de besoins de chauffages des logements - Régles THB 82,
Réglement parasismique Marocain RPS 2000

Régles FB, FA et Feu Bois :

Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (octobre
1987) ou en acier (avril 1983) ou en bois (février 1988).

- Régles NV 65.67 et régles N 84 :

- Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions,

v’ Régles de calcul

= Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
dites régles BAEL — 91 (additif 99).

» Réglement parasismique Marocain RPS 2000

» Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
précontraint dites régles BPEL - 91 (additif 99)

» Régles Th-Bat (intitulée Régles Th U), (DTU P50-702) (février 1997) : Reégles de calcul
des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.

» Recommandations de mise en ceuvre et régles de calculs mécaniques et thermiques des
blocs creux de terre cuite de grand format a perforation horizontale pour murs extérieurs
enduits (régles TH G.77 et additifs),

» Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (DTU
Régles F.B. et ses additifs),

» Régles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Reégles définissant les effets de la neige et du

vent sur les constructions.

Carte marocaine des vents.

Les régles Euro codes.

Les surcharges d’exploitation habituelles (normes NF06.001 et 06.004 et leurs avenants).

Les cahiers du centre scientifique et technique du bétiment CSTB notamment les

agréments,

» Les prescriptions de I'union européenne pour 1’agrément des techniques dans la
construction.

* Les matériaux pour lesquels il existe un label de qualité doivent en comporter la marque et
étre utilisés en priorité.

1.2 Autres

Revétements muraux scellés - 55

Cahier de charge 391/49 avril 1961.

Revétements muraux attachés en pierres minces DTU 55.2
Mémento 1618/205 décembre 1979,

Modification n°1 2216/286 février 1988.

Annales ITBTP travaux de dallage.

Notice technique des produits SIKA.,
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1.3 - CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprencur est réputé avant la remise de son offre :
Avoir pris connaissance des lieux, les avoir examinés et s’étre rendu compte de toutes les
sujétions particuliéres au chantier.
Avoir obtenu et contrdlé toutes les indications qui lui sont nécessaires auprés des services
concernés,
Se rendre personnellement sur place pour apprécier, & son point de vue et sous sa
responsabilité, 1a nature, ’importance et de la difficulté des travaux.

1.4 - CONSTRUCTIONS ET RESEAUX EXISTANTS

L’entrepreneut devra s’assurer de la présence et des emplacements de constructions existantes
et des réseaux (égouts, eau, électricité, téléphone, etc.), qui pourraient subsister sur le terrain.
Il devra prendre & ses frais tous les travaux de détournement et de déviation des réseaux
qui pourraient subsister sur Ie terrain et devra donc effectuer toutes les démarches utiles pour
obtenir les renseignements et autorisations et tous les travaux de reprise en sous ceuvre de
blindage de détournement ou de désaffectation nécessaires a 'exécution de ses propres travaux
suivants les indications des services intéressés.

1.5 - COLLECTE ET EPUISEMENT DES EAUX

Dés son intervention, ’entrepreneur, dans le cas de présence des eaux (de ruissellement
extérieur, provenant des toitures des immeubles voisins, survenant par les parois et par le
fond), prendra 4 sa charge et & son entiére responsabilité, tous les travaux de recueillement,
rassembiement, captage, détournement, et évacuation des eaux & une distance convenable des
fouilles, tous les frais d’épuisement, de location et d’entretien des pompes, tuyaux ou autres,
de fournitures de carburant ou de courant électrique.

Les dispositions prises A cet effet ne doivent entrainer ni érosion ni affaissement du sol et le
matériel d'épuisement doit comprendre les engins de secours nécessaires pour assurer la
permanence des épuisements.

Les moyens de protection et d'épuisement dans les fouilles ne doivent &tre repliés que lorsque
’entreprise regoit et que I'état d'avancement des travaux dans les fouilles le permet et prés
réception d’un ordre écrit de repliement donné par le maitre de 1’ouvrage.
11 devient responsable de toutes les perturbations ou mouvements de terre ¢
ses frais toutes les précautions utiles & cet effet. o

1.6 - DEFINITION DES PRESTATIONS
Elles comprennent:
Les installations de chantier; \ Y
La cldture partielle des batiments a construire, vue ’occupation des autrefs batl nents sut'le’
méme site ; " ’
La fourniture, le transport 4 pied d’ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous matériaux,
éléments constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires & ’exécution des travaux
conformément aux dispositions du devis descriptif';
L’implantation des ouvrages par un géométre topographe agréé assisté par la maitrise
d’ceuvre |
La conduite de la surveillance du chantier jusqu’a réception des travaux et levée de toutes
réserves ;
La fourniture, la mise en place, le repli de tous les échafaudages nécessaires  ’exécution
des travaux |
La protection impérative des chapes incorporées contre les intempéries, notamment contre
les pluies tant que les panneaux de facades et les chéssis vitrés ne seront pas en places ; V
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. Laréfection des ouvrages, soit en cours de travaux, soit avant la réception des travaux avec
toutes les conséquences en découlant ;

. La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par
le maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre dans les conditions effectives de
réalisation ;

. La protection de tous les ouvrages et parements en cours de chantier, jusqu’a la réception
des tfravaux ;

. Les nettoyages en cours et en fin des travaux, et I’enlévement des déchets, gravois, etc.et
tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages.

L’entreprise aura a sa charge ”exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des
charges. Elle devra livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances
professionnelles, aux détails qui pourraient avoir ét¢ omis dans les prescriptions et qui seraient
nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les régles de Iart.

L’entrepreneur aura également 4 sa charge :

. L’ensemble des essais sur les matériaux en vue de la vérification de la qualité ;
Les voiries nécessaires a I’accés aux ouvrages a partir des voies principales ou secondaires ;

. L’entretien et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation de ses
engins de transport du fait du chargement ou transport des matériaux ;

. Les honoraires d’un géométre expert pour la vérification des implantations et de la
géométrie en cas de contestations de son implantation par le maitre d’ouvrage assisté par
la maitrise d’ceuvre ;

1.7 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

A- APPROVISIONNEMENTS:

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et aux instructions du
DGA et étre de 1% qualité, sinon, ils doivent soumis, préalablement aux essais d'agrément par
un laboratoire agréé au frais de 1’entreprise, les matériaux proviendront en principe des lieux
d'extraction ou de production suivants :

Les matériaux fournis par L'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, méme
aprés avoir 6té accepté provisoirement par la maftrise d'ceuvre. L’entrepreneur devra, en
conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu’a la réception
provisoire des travaux.
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B - PROVENANCE DES MATERIAUX :

— " . . e
Les matériaux et matériels proviendront des lieux d’extraction ou de production suivants :

P

De3|’gl}at10n des Qualité et provenance
matériaux
- CPJ45 et CPI35 des usines du MAROC livré en sacs de papier de 50
Ciment Kg ou en vrac dans les silos, devant satisfaire aux conditions
réglementaires
Sable De carriére provenant des meilleures ballastieéres et carriéres de la

région agréées par la maitrise d’ceuvre, aprés essais d’agrément. Il doit
satisfaire les prescriptions de I’article 6 du D.G.A

Tout venant d’apport

Des carriéres de la région agréées par la maitrise d’ceuvre, aprés essais
d’agrément

Gravette pour gros
béton et béton de
propreté

Gravette calcaire agréée par la maitrise d’ceuvre

Gravette pour béton
armeé

Quartzite, exempte de farine et fillers agréé par la maitrise d’ceuvre, il
doit satisfaire les prescriptions de {’article 8 du D.G.A.

Moellons a bétir et
pour blocage

Calcaire dur agréé par la maitrise d’ceuvre, il doit satisfaire les
prescriptions des articles 10 et 11 du D.G.A.

Chaux grasse

Fours 4 chaux de la région agréés par la maitrise d’ceuvre

Briques creuses &
pleines en terre cuite

1*" choix, des briqueteries de la région agréées par la maitrise d’ocuvre
4 résistance garantie Classes [I-IIl (NM 10.1.042), les briques devront
satisfaire les conditions imposées par {'Article 18 du D.G.A

Agglomérés creux en
béton vibré

1 choix, des usines de la région agréées par la maitrise d’ceuvre,
classe CI (NM 10.01.009)

Agglomérés pleine en
béton vibré

1" choix, des usines de la région agréées par la maitrise d’ceuvre,
classe PI (NM 10.01.009)

Buses 1¥ choix, des usines de la région agréées par la maitrise d’ceuvre
Planchers . . .

P Des usines du MAROC livrés selon les normes en vigueur
préfabriqués

Aciers a béton

D’importation ou des dép6ts du Maroc, agréés par la maitrise d’ceuvre,
les aciers devront satisfaire les conditions imposées par l'Article 61
du D.G.A.

Par le fait meme du depot de son offre L'entrepreneur sera repute conna;t;@»i’(&s rgssra des

a pied d'ccuvre de ces materlaux

DESIGNATION D’UNE MARQUE -
La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des quahte.g fil{,est @Lex’i‘*
que le nom de marque n’ 1mpose pas la fourniture de cette derniére, mais e

efgne sur les

caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé.

*\//
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1.8 - COMPOSITION DES MORTIERS: -
La composition des mortiers sera la suivante :
Désignation Ciment Chaux Sable Grain Emploi
CPJ35 grasse de riz
e | kg/mM3 éteinte B e
Mortier | 250 500 500 Dégrossissage, enduit
Morttier 2 350 660 340 Hourdage de magonnerie
Mortier 3 400 500 500 Reprise de béton
Mortier 4 500 1000 Enduit lisse, chape,
scellement, support
revétement
Mortier 5 150 250 1000 Enduit bitard
Mortier 6 500 1000 Aggloméré, support fagade
Remarque:

La composition ci-dessus des bétons est donnée 2 titre indicatif en vue de permetire aux
entreprises d’établir leur prix. Cette composition n’a aucune valeur contractuelle. Les
quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminés aux frais de I’entrepreneur.

1.9 - COMPOSITION DES BETONS:

Conformément & la norme marocaine, n°10.01 F.O04 homologuée par arrété n°1137-85 du
21 Safar 1406 (05/11/85) circulaire n°3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative a 1’usage des
ciments portland (C.P.J).

Classes de résistance du béton a la compression
Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau ci-dessous est
applicable s'il s'agit de bétons de masse volumique normale et de bétons lourds. La valeur fck-
cyl est la résistance caractéristique exigée a 28 jours mesurée sur des cylindres de 150 mm de
diamétre sur 300 mm de haut, et la valeur fck-cube, a la résistance caractemsthue ex1gee a 28
jours mesurée sur des cubes de 150 mm de cote.

”, 2/)
NOTE : Dans certains cas particuliers, il est possible d'utiliser des mveaux de rés;sta r§
intermédiaires par rapport aux valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessousg sﬁf céc' ;est |
par les normes de calcul correspondantes. i T

e
/),

Tableau — Classes de résistance & la compression pour les bétons de masse vbgmt%wgo Hald

et les bétons lourds ey 21 np VO

Classe de Résistance Résistance EW
résistance a la caractéristique caractéristique
compression minimale sur cylindres minimale sur cubes
f ck-cyl N'mm2 (MPA) | ck-cube N/mm?2 (MPA)

B10 10 13
B15 15 19 Béton de propreté
B20 20 25 Béton de forme
B25 25 30 Béton armé
B30 30 37 Béton armé
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Valeurs limites pour la composition et les _propriétés du béton en fonction de la classe
d’exposition

Classesdi’exposition
'i_A‘&!:ﬂ: Corroslon Induite par les
nisgu
°°"::'°“ - Corrosion - chlorures - —Attaquegel! | ---- Enwlron.
drattaque induite par Eau de mer a‘il':'r:;“;iz dégel chimiquement
carbonatation Veau de mer agressifs
X0 XCA1 XCA2 XMt XM2 XCL xGA XG2 XA1 XA2 XAJ
Rapport Eef/ G _ 0,65 0,680 0,50 : 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 | 050 | 0,45
maximal
Classe de _ B2¢ B25 B30 BaS B30 B25 B30 B30 B35 B40
résistance
minlmala
Teneur mini en 200 290 310 340 350 330 320 340 325 350 ags
ciment (kg/m3)
T min en air {%) . o _ — . _ . 4 — _ .
Nature ciment . " _ _ PM . . _a o I

a) En cas d’utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supéricure
ou égale 4 3 %, utiliser un ciment PM ou un ciment ES

b) Lorsque la classe d’agressivité résulte de la présence de sulfates, pour la classe XAl,
utiliser un ciment PM et pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES

PM = ciment pour travaux 4 ia mer ;

ES = ciment pour fravaux en eaux & haute teneur en suifates (les ciments ES sont également
PM).

Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont 4 la charge de I’entrepreneur.

Fabrication des bétons
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales a béton ou bétonniére. Les
divers dosages en agrégats devront &tre automatisés ainsi que le dosage en eau ou 2
défaut par dosage pondéral ou velumétrique.

En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué a la main.

La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire et approuvee par la
maitrise d’ceuvre) doit répondre aux spécifications et exigences de la norme marm:agh@
NM 10.1.008 version 2009 « publiée au bulletin officicl n® 5740 du 4 j jlllIl 2009 » ef séra’
tenue affichée sous verre en permanence pour un control aisé et inoping¢ ., A

Le materlel mis en chantler devra correspondre a celui qui sera mdiqllg dan ,jg‘hot/@is lgj
& j

Granulats e PJ o \}0\
Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de gralﬁyﬁﬁmﬁfﬁlus
grande dimension dépasserait les limites ci-apres :

Sable pour mortier  : 0,002 m

Sable pour béton 0,005 m

Les gravillons destinés 4 la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un
anneau de 0.005 m de diamétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.002 m de
diametre.

W
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Les gravettes destinées a la confectlon du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un
anneau de 0.004 m de diameétre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de
diamétre. Les granulats ne devront pas comprendre de plaquettes ou d’aiguilles ; ils seront
soigneusement lavés et exempts de matiéres fines.

L’emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.
_Dés I’ouverture du chantier, ’entreprise procédera aux essais de granulométrie des agrégats.
et sables qu’il propose d’employer. Ces essais seront réalisés par le laboratoire agréé par le
maitre d’ouvrage, les frais y afférentes sont a la charge de 1’entreprise.

NB:

Les quantités des agrégats, entrant dans la composition des bétons seront déterminées par les
études de convenance et d’essais effectuces par le laboratoire.

Les frais de ces études sont & la charge de L'entrepreneur, et elles doivent étre remises au
B.E.T avant le coulage du béton.

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement, les caisses & dosage pour les
mortiers et bétons sont exigées.

1.10 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES BETONS:

a)- ECHAFAUDAGE:
La résistance et déformation des échafaudages devront étre suffisantes pour supporter les
charges auxquelles elles sont soumises

b) COFFRAGES :
Les coffrages seront exécutés conformément aux plans de B.A. La rigidité des coffrages, sera
telle que le profil des éléments moulés ne s’écarte pas de plus de cing (5) millimétres des
profils théoriques et que la section transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure
a celle prévue aux dessins d’exécutions.

L’entreprencur devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages
dues 2 la vibration des bétons. Toutefois, la tolérance de Smm ne sera pas exigée pour les
parties de béton enterrées.

Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu’ils
devront supporter aussi bien pendant leur transport, leur montage et la mise en ceuvre que
pendant leur démontage.

Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre-fléches nécessaires
pour compenser avec leur propre déformation celle des €léments de béton qu’ils suppor
(déformation élastique sous P’action des charges permanentes, déformation gluma‘ﬁ f‘luag&rf,;

au retrait). 5y,
L entrepreneur devra prévoir suffisamment de coffrage 4 mettre en jeu pou
délais d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez éi es/p ,_r ng ffasg
se déformer au cours des coulages §

H

renouvelés dés que leur €tat ne permettra plus d’obtenir des surfaces de quallte satlsfalsante
En principe le réemploi sera limité a deux fois avant tout coulage du Béton, les coffrages
devront étre réceptionnés par I’Ingénieur du B.A I’étanchéité des coffrages devra étre parfaite,
aucun ragréage ne sera toléré.

Les coffrages devront étre solidement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages
parfaitement rectilignes. Tout béton destiné a rester brut de décoffrage qui ne répondrait pas
aux impératifs ci-dessus sera démoli a la demande de la maitrise d’ceuvre.

, W
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avant coulage du béton.

¢)- ARMATURES :

Lorsqu’il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints seront répartis
sur une certaine longueur de telle sorte que dans une section, il y ait au moins les 2/3 des

_ barres continues étant admises que le recouvrement des armatures & adhérence améliorée sera .
de cinquante fois le diameétre pour les barres droites.

Les armatures sont coupées et cintrées 2 froid. Les appareils & cintrer sont munis de jeux de
tous les mandrins permettant de réaliser les courbures prévues ou prescrites.

Aucune tolérance en moins ne peut étre accordée sur les diamétres minimaux mandrins qui
sont de :

- barre de diamétre plus petit ou égal & 12 mm : 3 fois le diamétre de la barre.
- barre de diamétre supérieur & 12 mm : 5 fois le diamétre de la barre.
- barre de diamétre supérieur 4 25 mm : 8 fois le diamétre de la barre.

Sont par ailleurs interdits :

- Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d’un diamétre supérieur a4 14 mm pour
les aciers & haute adhérence (Tor, cardon ou équivalent).

- Le redressement méme partiel d’une barre contrée, le pliage et le dépliage des barres
laissées en attente.

- La constitution d’une armature  I’aide de ronds lisse de nuances différentes.

- 1’assemblage des armatures par soudure.

d)- GRANULATS :

Les granulats seront stockés sur des aires spécialement aménagées, en outre, les catégories
seront séparées par des cloisons pleines.

Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison ou de
manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

¢) - CIMENT :
Le ciment CPJ sera stocké dans les silos ou baraquement résistant aux }
contenance totale correspondant 4 2 jours de bétonnage minimum.
seront prises pour que 1’alimentation du chantier pendant le coulagt
normalement et sans interruption. { o

: pg&es d’une

f) - FABRICATION DU BETON : .

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement. La composition déggbetons éera:?af en
permanence sut la bétonniére. La quantité d’eau 4 introduire dans la ¢ cgmpo tiont

et mortiers sera dosée automatiquement. N“‘%
I.’entrepreneur assurera & ses frais le prélévement et I’analyse par le lab01at01re agréé des
éprouvettes de béton par niveau de construction et par type d’¢lément de structure.

g)- MISE EN OEUVRE DU BETON :

Avant tout coulage, L'entrepreneur sera tenu de solliciter 1’approbation écrite du Bureau
d’études en ce qui concerne le mode d’exécution des coffrages et des armatures ainsi que le
« bon 2 couler » du BET, tout coulage doit étre effectué en présence d’un agent de controle.
Tous les bétons seront obligatoirement transportés mécaniquement pour toutes circulations
verticales. Les jets de pelles par paliers successifs sont strictement interdits.

Tous les bétons, & I’exception du béton de propreté, seront prévibrés dans la masse. La
prévibration dans la masse doit &tre suffisamment énergique et assurée avec une fréquence au
moins égale & SIX MILLE -6000- vibrations par minutes. Elle sera arrétée dés que la laitance

: . W
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remontera & la surface gt les aiguilles devront & cet instant &tre ressorties lentement de la masse

. = = e T -
du béton.
Pendant le coulage, L'entrepreneur devra tenir en réserve sur le chantier des appareils de
vibration et de production d’énergie capables de doubler le matériel utilis¢ en cas de
défaillance de celui-ci. Lors des reprises, les parties de béton laissées en atiente seront
_nettoyées 4 vif et arrosées abondamment avant le coulage des partics en reprises.

1.11 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’EXECUTION DES OUVRAGES EN
BETONS ARMES :

a)- POTEAUX :

Des bases de 0,15m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases
sont destinées A assurer un tragage parfait, & permettre le serrage des coffrages et a éviter la
ségrégation du béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais
les coffrages devront permetire le coulage d’une hauteur maximum de 1.50m pour cela une
face du coffrage devra rester libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour
la finition du coulage. Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du
B.E.T.

Dans le cas ou certaines parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé
sera démoli. Le plus grand soin devra étre observé lors du coulage des éléments de faible
section. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et
maintenus humides pendant 48 heures. Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures.
Aprés les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours
minimum.

Tous les poteaux intégrés dans les magonneries en fondations, soit de mogllens; seit d’agglos
seront coulés aprés le montage de ces magonneries. Le nettoyage des piedside f)ﬁ’_feag‘ vant

coulage devra étre exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier d ﬁnﬁ?oﬁfiégi/g dé“‘“@;g/?‘s  pieds
de poteaux. 5,: Zw s ;> 9

b)- POUTRES ET CHAINAGES : i Y G
Les coffrages des poutres devront étre exécutés de maniére a empécﬁgtg&iuge fléche
seront posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun %ﬁsglggrgirgg deront
exécutées par des éléments tels que briques, agglos, cailloux, etc... e

Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois dur.

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré quaprés 1'avis du B.E.T pour certains éléments le
permettant. Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions a
prendre lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur
sera fait a partir de 16 heures. Dés le lendemain et, & Pouverture du chantier, le béton coulé la
veille sera arrosé en permanence, et cela pendant 7 jours au moins.

)

¢)- NERVURLS DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION :

Les corps creux en béton doivent répondre & la norme NM10.01.010 avec une résistance
moyenne de 220 daN et aucun élément ne doit offrir une résistance < & 170 daN. Avant tout
coulage, les corps seront arrosés jusqu’a saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle
de compression seront calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution.
L’enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures. Les précautions de
maintien humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront
adoptées.

L’entreprencur pourra proposer ’emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande
devra étre faite au Maitre de I’ouvrage

. W
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En aucun cas, 'adaptation de ces planchers ne pourrg entrainer de plus-value au marché. Les
Tais d’études et de contrdle des plans de ces planchers incomberaient alors 4 I’entreprise.

1.12 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES AGGLOMERES:

Les agglomérés devront répondre respectivement aux normes NM 10.01.009 NM et aux

prescriptions du D.G.A. Elles seront de premiére qualité sans fissures.

La résistance mécanique préconisée par la norme marocaine 10-01-009 doit étre telle que les
produits de fabrication considérés présentent une contrainte de rupture & 28 jours au moins
égale aux valeurs minimales exprimées en bars indiquées ci-dessous. Les contraintes étant
ramenées 4 la section brute minimale du bloc :

Catégorie Classe de résistance Résistance minimale
4 28 jours (bars)
Blocs pleins PI 120
PII 80
Blocs creux ClI 60
ClI 40
CIIL 30

Avant toute mise en ceuvre, les briques ou agglos seront immergés ou abondamment arroses,
Toutes les cloisons seront hourdées au mortier de ciment N°2 chaque assise de pose devra €tre
de niveau et se recouper d’au moins 0.05m. Les joints et les lits auront une épaisseur maximale
de 10mm.

La valeur de ces cloisons comprendra, outre la fourniture et la pose des briques, toutes
sujétions d’échafaudage, les poteaux raidisseurs et les tendeurs nécessaires a la bonne tenue
des ouvrages, la liaison avec |’ossature, soit avec des fers laissés en attente, lors du coulage
des poteaux, poutre, linteaux, soit par des épingles en acier doux galvamse de @& 8mm
dxsposees qumconce tous les meétres en hauteur et longueur ainsi que I’ executlon d’un hrftaéh

T

Tous les travaux d’enduits doivent répondre aux prescriptions du DTU 26‘; N
Le plus grand soin devra étre apporté a la mise en place du grillage galvasgsg des !— & Gyite
les fissures entre les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra'gl Eeifitorpord
dans la couche de dressage et déborder de 0,20m de part et d’aufre de la liaison entre béton et
remplissage. I sera posé par pointes d’acier galvanisé, de telle sorte qu’aucune fissuration ne
sera admise.
- La couche de dressage sera exécutée en deux phases :

La premiére, dite couche d’accrochage, aprés arrosage abondant du support, au mortier
clair sous forme de gobetis.

La deuxiéme, dite couche de dressage, constituant le corps de ’enduit, sera exécuté apres
72 heures (3 jours) minima de la premiére,
- La couche de finition dite « fino » :
Elle sera exécutée aprés 8 jours, de la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de dressage, pour
les enduits extérieurs et aprés 15 jours pour les enduits intérieurs.
Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait a ces
prescriptions sera démolie.

(0
1.13 -PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ENDUITS: %rw K

W
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]

Les enduits de mortier de_ciment, mortiers bétards, enduits talochés, etc... Seront_exécutés

. . - - N N %’:‘* .
conformément aux articles 122 et 123 du D.G.A. Les surfaces & recouvrir devront étre
débarrassées de toute partic adhérente mal préparé convenablement pour obtenir un bon
accrochage et suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas 1’eau du mortier.
Le garnissage des trous de boulons d’échafandage ménagés au moment de la construction,

sera effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de tiches. Lors. =

de I’exécution, il ne devra étre pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de pi¢ces
d’échafaudage.

1.14 -~ PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES REVETEMENTS DE SOLS :

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise
en exécution aux conditions et prescriptions des articles n°16, 21, 67, 76, 128, 131, et 132 du
D.G.A ainsi qu’aux D.T.UN°51.1 et 55.

Nonobstant les plans établis par le Maitre de I'ceuvre, il reste entendu que L'enirepreneur
s’engage par son offre a livrer des revétements d’une tenue parfaite et sans défaut.

1.15 -REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN GRANITO POLI OU LAVE
Agrégat pour revétement coulé sur place :

Les agrégats entrant dans la composition des revétements coulés sur place en granito poli ou
en mxgnonnette lavée proviendront des carriéres exigées par le maitre d’ouvrage, ...

Les grains seront parfaitement calibrés suivant 1’aspect du revétement choisipar ler
d'ceuvre et le Maitre de 1’ouvrage.

La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 15%

a)- GRANITO POLI :

Les applications de granito poli en sols seront exécutées comme suit :
- Nettoyage parfait du support

- Répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d’épaisseur minimum,
restant rugueuse.

- Appliquer sur la forme une couche d’usure aprés pongage au mortier composé de 50kg de
ciment (teinté A la demande avec des colorants d’origine minérale, ne se décomposant pas par
action chimique du ciment) pour 130kg de grains concassés. Le dosage sera de 65kg de ciment
pour 130kg de grains concassés pour les plinthes, seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 & 8mm selon 1’effet recherché. Le dosage en eau de
ce mortier sera fait de telle maniére que le mélange ne présente ni partie séche ni exces de
fluidité.

Il sera répandu 4 la truelle, lissé et damé, I’excés de ciment supprimé, les grains bien serrés ne
laissant apparaitre que le minimum de ciment nécessaire a un bon scellement (8 a 12%).
Aprés la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement 4 la meule de Carborundum
ou tout autre abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de
finesse graduée et en procédant entre deux opérations a un rebouchage au coulis de ciment
pour les petits vides jusqu’a I’obtention d’un poli satisfaisant, sans rainures et doux. Les joints
seront disposés suivants plans de calepinage.

b)}- GRANITO LAVE- MIGNONNETTE :

La mise en ceuvre sera exécutée comme ci-avant, les grains concassés étant remplacés par les
gravillons d’oued d’une granulométrie variable de 5 a 15mm, les proportions seront définies
par Le BET, bien calibrés, de teinte homogéne. Le polissage étant remplacé par des lavages.
Les joints seront en bois dur ou en plastique et disposés suivant appareillage des plans.

W
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Tous les granitos devront répondre aux articles 130 et 132 du D.G.A, Un échantillon sera
oﬁilgatoirement fourni et conservé soigneusement jusqu;a Ta réception provisoire.

1.16 -REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX

MATERIAUX : e . B ,

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise
en exécution, aux conditions et prescriptions du devis général d’architecture et des normes en
vigueur.

I) - Carreaux en grés cérame ou compacto

Les carreaux doivent étre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur
surface doit éfre lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune fente gercure
ni épaufrure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant,
les dimensions, les coloris et la qualité sont a soumettre & 1’approbation du Maitre d'ceuvre et
du Maitre de I’ouvrage, les carreaux doivent étre classés « ler choix ».

II)- Carreaux de faience : e
. . . ¢ ~ o
Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni €clats. Les anétes doivent €tie viy
parfaitement dressées. NG
A . . I s TP, |
A la cassure, la structure doit étre uniforme sans présenter de clivage Lfeullla e aly
. &35 ¥ I L 75 v
grains de chaux ou de quartz. S, Sy Y g
F:";) %b {;’cﬂj,
A e x‘i,a‘ e 1Y
[II}- Mode de pose de revétement Lo

; ,

Avant la pose des revétements, les formes seront préalablement nettoyé fsiejz‘g
tous déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite « & la bande-»‘8i%o
au pilon, 4 bain soufflant de mortier de ciment. Cette couche de mortier doit avoir, aprés pose,
au minimum 1cm d’épaisseur. Les carreaux doivent étre posés de maniére a ce que 1’adhérence
du mortier soit parfaite, celui-ci refluera partiellement dans les joints afin de bien séparer les
carreaux les uns des autres, en vue d’obtenir un scellement convenable.

1V)- Tolérance de pose :

Planitude, une régle rigide de 2m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart
supérieur a 3mm.

Alignement des joints, la méme régle, posée de sorte que ses deux extrémités régnent avec les
bords homologues de deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence
d’alignement supérieure & 1mm en plus des tolérances de calibrage.

1.17 -PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RESERVATIONS:

L’entrepreneur doit réaliser toutes les réservations de toute dimensions, pour passage des
cébles électriques et téléphoniques tuyauteries de chauffage, de plomberie sanitaire et gaines
de ventilation, dans le coffrage ou dans le Béton des dalles pleines, planchers nervurés,
poteaux ou dans tes magonneries, prévues sur les plans de béton armé et des plans d’exécution
des lots secondaires.

1.18 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ETANCHEITE:
L'entrepreneur se doit de respecter l'ensemble des prescriptions citées dans ce présent CPS
pour ['exécution de ce lot. Il doit se soumettre entre autre :
- & l'article 205 du DGA.
Vv
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- auDTU n°43 etn®43.1.

~ dlanorme  NFP 84 -3

- alanorme  NFP 84 -310

- alanorme  NFP 84 -315.

Le plus grand soin sera donné a I"exécution des ouvrages particuliers tel que joints, relevés,

étanchéité des jardiniéres, passage des conduites d’évacuation et de ventilation efc...

L'entrepreneur doit obligatoirement assurer :

- Laréception des supports, qui doivent étre de planimétrie réguliere, et admissible.

- Laréfection de ce support, et de ces jonctions avec les gaines et les souches d'aération et
les tubes de ventilation, ou tout autre ouvrage.

- La fourniture, le gardiennage, la manutention & pied d'ceuvre, et la mise en ceuvre de tout
matériau nécessaire pour cette intervention.

- L'exécution de I’Etanchéité, y compris toute sujétion de raccordement aux évacuations,
aux relevés d'étanchéité, 4 tous inserts, ou incorporations.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de protection des relevés d'étanchéité.

- La fourniture et Ia mise en ceuvre de tout dispositif d'écoulement des eaux pluviales, et de
tout joint de dilatation ou autre.

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de la protection lourde d'étanchéité.

- Les formes de pentes, exécutées a 1,5 cm/m, & partir d'un béton CPJ 35 vers les points les
plus bas et qui ne peuvent avoir une épaisseur inférieure a 3 cm. Cette forme est f ni
une chape au mortier maigre. '

- La planimétrie ne peut dépasser 10 mm de tolérance par régle de 2 metreg ‘ Y

- La prestation comprend les tests d'étanchéité, par mise en eau des tentssqs (Haute‘ugﬁ@ 1

cm) pendant 36 heures. 24
L'entrepreneur est responsable pendant la durée de garantie de la ﬁablh fdg t
contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employes iy paed
mauvaise exécution des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du complexe qui ont servi a I'établissement de
1’étanchéité ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par
le Maitre de I’ouvrage, ainsi que les réparations des dommages causés 4 la construction par
les réparations des dommages causés & la construction par les infiltrations sous réserve que
L'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations dés leur apparition.

I’entreprencur doit intervenir dés la réception de 1’avis de défaut d’étanchéité qui lui est
donné par le Maitre de I’ouvrage et prendre toutes mesures utiles.

1.19 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA CHARPENTE ET
COUVERTUREMETALLIQUE :

DOCUMENTS DE REFERENCE ET NORMES

L’ensemble des ouvrages prévus au présent marché doit &tre conforme aux normes
francaises et marocaines et textes réglementaires concernant la construction, dans leur
édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I’objet
d’un ATEX , ou avis favorable du bureau de contréle.

Les ouvrages doivent étre exécutés conformément aux réglements, normes et
recommandations en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-aprés.
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* NORMES MAROCAINES EN VIGUEUR a la date de la signature du contrat
ier des prescrlptlons communes applicables au caleul des surcharges dues au vent
au MAROC
* Cahier des charges des constructions métalliques D.T.U. N° 32.1, ainsi qu’aux documents
auxquels il se référe en particulier

EUROCODE 3, pour les éléments non décrits dans les CM66.

REGLES CM 66 Additif 80
Cahier des prescriptions communes applicable au calcul des surcharges dues
au vent (réglement marocain)

Carte marocaine de répartition régionale des maximums de vitesse de vent

REGLES NV 65 Moadificatif N°2

REGLES N 84

REGLES PARASISMIQUES PS 92

REGLEMENT DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE (RPS 2000)

Normes ou projets de normes AFNOR applicables aux travaux de batiment en ce qu’elles
ne sont pas contraires au cahier des charges ci-aprés

MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

ARTICLE 1 - ORGANISATION GENERAL ~ PROCEDURE DE FABRICATION-
MONTAGE A BLANC

Dans sa procédure générale, L’entrepreneur devra préciser les informations suivantes :

» Organisation du projet avec désignation des sous-traitants éventuels et définition de

leurs

Attributions respectives.
L’entrepreneur soumettra, en particulier, & 1'approbation du Maitre d’Ouvrage assisté de la
Maitrise d’ceuvre les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la bonne gaometne et le
montage aisé des ouvrages en détaillant les moyens de mesure et les ouvrages o pﬁ?ttgs
d’ouvrages assemblés & blanc, en relation avec les aménagements des alres de stOcJ(age @t,gl
préfabrication en atelier ou sur site. 3§

ARTICLE 2 - PROCEDURES DE contrile ET D’ INSPECTION

: A N A i .
Une procédure de contrdle devra étre rédigée par type de contrdle ou d 1nsRés}16’rr~a cliostié
= k/zs;ﬂvw;n”

(contrdle géométrique en particulier).

Ces procédures décriront le détail des investigations  faire et les équipements & utiliser ainsi
que leur réglage.

Elles incluront le modéle des fiches d’inspection & inclure dans le dossier de contrle qualité.

ARTICLE 3- PROCEDURE DE SOUDAGE

I.”entreprencur soumettra & Maitre d’Ouvrage assisté de la Maitrise d’ceuvre les procédures de
soudage envisagées avant démarrage des travaux de soudage mentionnant en particulier :

|4
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" Les procédés utilisés

» Les préparations effectuces

* Les contrdles effectués

* Les données techniques de réalisation (électrodes, position, séquences, vitesse, efc...)

» La qualification des soudeurs
Les contrdles de soudures seront réalisés aux frais de I’entrepreneur par un organisme spécialisé .
au titre du contrdle externe, Ces contrles potteront sur les soudures importantes : continuité,
pleine pénétration, etc...

Le Maitre de I'ouvrage se réserve le droit de procéder, a tout contrdle supplémentaire qu’il
jugerait utile.

Dans le cas ou ces contrbles donneraient des résultats inacceptables, les frais engagés et les
conséquences qui en découleraient seraient entiérement & la charge de ’entreprise du présent
lot.

ARTICLE 4- PROCEDURE DE PEINTURE A L’ATELIER ET AU CHANTIER

4-1- Garantie :

L ‘applicateur et le fournisseur doivent fournir une garantie conjointe pour une tenue de 10-
Années prenant effet dés réception définitive des travaux.

A la fin de la période de garantic le systéme de peinture doit remplir les conditions requises,
définies selon la norme ISO 4628 (Paint and varnishcoatings-evaluation of Defects) clichet 7.

Les zones reprises dans le cadre des reprises en cours de garantie sont concernées par cette
derniére et doivent remplir les conditions requises a la fin de la période de garantie.

Le maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre pourra exiger de !'Entrepreneur la
communication des factures et autres documents __ établissant la provenance et la qualité des
produits employés.

Toutefois, I'entrepreneur aura a sa charge les essais de conformité et de.qualité par un
laboratoire agrée en nombre suffisant et autant de fois que le maitre d’ Qlfv((a;ge ‘atSﬁ;@ par la,
maitrise d’ceuvre le demande. f & O SR A

4-2- Normes :
- Nettoyage et degra1ssage ISO 8504-1994 et SSPC SP1

- Mesured’épaisseurs : NM-ISO 28-08 = ‘j
- Evaluation étatfilm : ISO 4628 (Paint and varnish coatings- ~evaluiti

4-3- Préparation de surface :

Nettoyage et dégraissage :

Nettoyer, sécher et enlever les impuretés sur toutes les surfaces a revétir, Avant de mettre les
surfaces en peinture, il est nécessaire de les inspecter et de les traiter selon la norme ISO
8504:1992.

Eliminer I’huile ou la graisse selon le SSPC-SP1 “Nettoyage au solvant”,
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Décapage par projection d’abrasif :

Décaper a ilgabramf projeté jusqu’au standard Sa21/2 (ISO 8501-1: i388) ou SSPC-SP6 (SSPC-
SP10 pour une performance optimale). Si une oxydation s’est produite entre le décapage et
’application du primaire, procéder & un nouveau décapage.

Les défauts de surface révélés par le décapage devront étre meulés, rebouchés ou traités de la
maniére appropriée.

Un profil de rugosité de 40- 75 microns est recommandé.

Reprise primaire d’atelier :

Si le primaire d’atelier présente un dommage étendu ou largement disséminé, ou encore une
oxydation excessive, il faut procéder & un décapage général par balayage & ’abrasif. En cas de
dommage localisé, il faut procéder & un décapage a 1’ abrasif au standard suscité avec la rugosité
définie avec un dépassement de 20 cm dans les quatre cotés de la zone endommagée.

Les soudures et les zones endommagées doivent étre décapées a ’abrasif projeté jusqu’a
obtention du standard Sa21/2 (ISO 8501-1:1988) ou SSPC-SP6.

4-4- Systéme de peinture ;
Selon la norme ISO 12944 1a corrosivité de ’environnement du site est classé C4-C5 (cotier et
industriel) ce qui impose un systéme multicouche avec des épaisseurs minimum de 240 um
avec primaire riche en Zinc (Epoxy ou Silicate de Zinc avec teneur en zinc ﬁlm Sec > 80% en
poids)) ou 280 microns d’un systéme multicouche sans primaire zinc. \

4-5 - Peinture des éléments de couverture habillés
- montanis en proﬁle's laminés

aux plans d’exécution.

Aprés préparation de surface selon prescriptions citées dessus, il faut appliquer le systéme tel
que décrit ci-dessous :

- Application d’un primaire époxy polyamide riche en Zinc [INTERZINC 52 OU
SIMILAIRE] ou bien un silicate d’éthyle riche en zinc [INTERZINC 22 OU SIMILAIRE
I( teneur en Zinc dans le film sec >85%) a une épaisseur séche de 75 pm.

- Application d’un intermédiaire époxy polyamine & I’oxyde de Fer micacé [INTERGARD
475 HS OU SIMILAIRE)] 4 une épaisseur séche de 125 microns.

- Application d’une finition époxy polyamine [INTERGARD 744 OU SIMILAIRE] a une
épaisseur séche de 50-75 microns.

4-6 - Peinture des ¢éléments support de la couverture et des ouvrages annexes
exposés
Aprés préparation de surface selon prescriptions citées ci-dessus , il faut appliquer le systéme
tel que décrit ci-dessous :
- Application d’un primaire époxy polyamide riche en Zinc [INTERZINC 52 OU
SIMILAIRE] ou bien un silicate d’éthyle riche en zinc [INTERZINC 22 OU
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SIMILAIRE] ( teneur en Zinc dans le film sec >85%) 4 une épaisseur séche de 75
pm. o

- Application d’un intermédiaire époxy polyamine & l'oxyde de Fer micacé
[INTERGARD 475 HS OU SIMILAIRE] & une épaisseur séche de 125 microns.

- Application d’une finition Polyuréthane [INTERTHANE 990 OU SIMILAIRE] &
une épaisseur séche de 50-75 microns.

ARTICLE 5- TRANSPORT ET MANUTENTION

L’entreprencur décrira dans une procédure les moyens de I’organisation utilisée pour les
opérations de transport, manutention et stockage chantier, en précisant les précautions prises
pour éviter la détérioration des éléments ainsi que les aires d’accés, stockage et préfabrication.

ARTICLE 6- PROCEDURE DE MONTAGE

Une procédure détaillée de montage sera soumise a la Maitrise d’ceuvre en méme temps que les
notes de calculs et plans pour définir les aménagements des aires de pré-assemblage, les
principes du pré-assemblage et du levage ainsi que le descriptif des engins.

ARTICLE 7- DOSSIER DE RECOLLEMENT / LM‘% .
of SIERLY ) N
SR ; '..4__\;

COMPOSITION DU DOSSIER DE RECOLEMENT

L’entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage, pendant la période cé:gp
plan des dossiers de recollement. &

Ce dossier, complété et mis & jour pendant toute la durée des t1avau§, ser {g i - tard
un (I) mois aprés la décision de réception provisoire des ouvrages. 11 conTprend"i“é I’ensemble
des pidces nécessaires a l'intelligence du projet. II comprendra notamment les chapitres
suivants :

1. PiECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2. DOCUMENTS D’EXECUTION

- Dossier de calcul : une copie papier et conservation de la version du logiciel de
calcul pour toutes reprises ultérieures éventuelles

- Plans généraux

-  Plans de détails

- Plans conformes & la réalisation

- Note descriptive et procés-verbal de réception de ’ouvrage

3. PLAN D’ ASSURANCE QUALITE

4, MATERIAUX
- Spécifications techniques des matériaux et produits de soudage

.».v‘/
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ARTICLE 8- EXECUTION DES TRAVAUX
8-1-ACIERS
8-1-1- PROVENANCE
Les aciers de construction entrant dans la composition des ouvrages devront satisfaire aux
normes de I’ AFNOR en vigueur 4 la date de signature du marché.

" 8.1-2 NUANCES ET QUALITES

D’une maniére générale, elles seront conformes 4 la norme NF EN 10025.

L’entrepreneur apportera toutes les garanties dans les caractéristiques des aciers employés avec
assemblages soudés, pour se prémunir contre les risques de décohésion lamellaire et de
fissuration a froid.

Une attention particuliére sera portée aux toles et profils soumis & des contraintes de traction
perpendiculairement & leur face (sollicitation ou bridage). Dans ce cas, la qualité minimale sera
Z 35 selon norme NF EN 10164 avec contrdle ultrason des zones a risques.

L’entrepreneur pourra, & sa convenance, étre amené a utiliser des qualités supérieures en cas de
risque particulier de rupture fragile, de pi¢ces fortement bridées, de sollicitation en travers court,
c... (cas de sévérité S3 de I’annexe C de I'Eurocode 3).

Les qualités et nuances d’acier devront étre, au minimum, celles indiquées en-fonction des
épaisseurs, selon I’annexe C de I'Eurocode 3.

pausiar ety

{‘_\,x 3“ ?f(}f\}

Toutefois, P’entreprise doit effectuer les essais sur les différents mi?(é;i’;
classe et la nuance requise.

8-2 BOULONS :

Seuls les boulons de classe 4-6 ou 8-8 seront admis. b a ne ro
Les boulons a haute résistance seront conformes aux normes NF E 27701 27702 et 27711

Seuls des boulons de classe 10-9 seront utilisés pour les assemblages principaux. Tous les
boulons HR comporteront deux rondelles de qualité comparable,

Le choix des diamétres sera étudié pour éviter toute confusion entre boulons HR et ordinaires.

Si nécessaire, des boulons « plein trou » de qualité 8-8 ou 10-9 avec alésage sur site seront
acceptés sous réserve de I'accord de la Maitrise d’ceuvre sur la procédure de mise en ccuvre. .

Tous les boulons seront commandés chez des fabricants de bonne réputation et livrés avec
certificat de contrdle qualité (pour les boulons HR valeur du coefficient K et du couple de
serrage).

8-3- MATERIAUX DE SOUDAGE :

Iis seront de provenance de fabricants de renom comme SAF, ESAB, LINCOLN ou équivalent
et livrés avec certificat de contrdle de la qualité, en accord avec les procédures de soudage et
qualification des modes opératoires.

W
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8-4 FABRICATION :

- -

La construction de 1’ossature métallique sera organisée de la maniére suivante :
=  Approvisionnement des matiéres
*  Fagonnage, soudage et assemblage des sous-structures en atelier

» Contrdles géométriques, montages 4 blanc si nécessaire, contrdles, fabrication,

soudage et Reprises éventuelles
= Traitements de surface
»  Stockage / colisage avant expédition
= Transport
»  Surveillance et contrdle des opérations de scellement des chéssis d’appui sur les
structures béton
»  Mise en place des structures provisoires éventuelles
= Assemblage au sol des ossatures principales — contrdle géométrique, poids et centre
de gravité
= Levage des ossatures principales sur les structures provisoires éventuelles
»  Assemblage aérien des structures intermédiaires
*  Réglages définitifs
»  Dépose et évacuation des structures provisoires
»  Retouches de peinture
» Contrdles permanents
=  Netioyage
»  Réception de I'ouvrage
Compte tenu des rigueurs du planning, la fabrication des structures devraetre etudlee pour
limiter & leur minimum les aléas de chantier. ‘

Un contrdle trés strict de la géométrie de fabrication sera exiggé.

8-5 PREPARATION DES ELEMENTS

DEFAUTS ET REPARATIONS

L’entreprencur sera tenu de s’assurer que les toles assemblées par soudure ne presentent ni
défauts de surface, ni défauts internes susceplibles d’engendrer des risques de décohésion
lamellaire ou de dédoublage franc par un sondage aux ultrasons.

Les contrdles aux ultrasons seront effectués en appliquant les prescriptions de la norme
NF A 04305.

Les réparations destinées 4 masquer un défaut quelconque seront interdites et entraineront le
refus de la fourniture correspondante.

Les tranches de piéces devront présenter une surface plane, sans déchirure ni manque de
matiére. Dans les jonctions bout & bout, elles devront étre soigneusement exécutées de maniére

4 assurer le contact sur toute la surface du joint.

Toutes pices ou tous assemblages ayant subi des déformations seront rebutés et devront étre
remplacés par I’entrepreneur.

W
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Celui-ci devra en outre prendre toutes précautions nécessaires pour que leg groduxts ne subissent
[ iy
pas de détériorations pendant leur stockage, manutention et transport.

REGLEMENTS DES CAS LITIGIEUX

_En cas de contestation sur des points particuliers concernant la qualit¢ de la fourniture ou la

validité des essais et conirbles, ces points litigicux seront soumis a 1’expertise d’un laboratoire
officiel, désigné par le Maitre de 1’ouvrage.

Si des anomalies inacceptables apparaissent 4 ’atelier ou au chantier lors des opérations de
préfabrication ou de mise en ceuvre, le remplacement total ou partiel du produit ou des piéces
pourra étre exigé par le Maitre d’ceuvre. Les frais de contréle, réparation ou remplacement des
piéces seront intégralement supportés par I’entrepreneur,

En aucun cas, celui-ci ne pourra prétendre, de ce fait, a des reports de délais.

8-6 ASSEMBILAGES SOUDES

DISPOSITIONS GENERALES — MODE D’EXECUTION DES SOUDURES

Tous les travaux de soudage seront exécutés a I’abri de la pluie, de la neige et du vent ; de plus,
la température des piéces a souder au vmsmage de ’assemblage dogt etre mamtenue au-dessus
de 0°C lorsqu’ aucun préchauffage n’est envisagé. .

huile, peinture, etc..

Les joints seront congus en respectant les prescriptions suivante

- Les soudures a clin seront évitées si possible, sauf avec mise ép oeuv _ 5]
reprise des effets secondaires d’excentrement et les soudures %out & bgpt 1¢ it seront

préférées. *«’; émwm) iv SO
~ Les soudures d’angle auront une gorge en rapport avec les issetits des piéces

assemblées. Sauf spécification contraire, pour les cordons exécutés manuellement :
- gorge minimale = 4 mm en $235, longueur minimale = 60 mm
- gorge minimale = 5 mm en $355, longueur minimale = 100 mm

Elles seront, de préférence, plates ou concaves.

- Saufjustification particuliére & soumettre 4 I’avis de la Maftrise d’ceuvre, la gorge des
soudures d’angle en mm sera comprise dans {’intervalle
a<ou=2a0.7tmin
- avec t min épaisseur minimale des pi¢ces assemblées en mm.

- Les soudures bout 4 bout seront prévues avec reprise & I’envers ou seront, dans le
cas contraire, exécutées sur latte. Dans ce cas, la pénétration a la racine sera assurée par
un écartement suffisant a la base.

- Dans Paboutement des semelles de poutres, ’exécution de la soudure sera facilité par
un meulage local de 1’Ame au droit du joint. L amincissement ainsi obtenu sera rechargé
a I’arc aprés exécution de la soudure.

- L’utilisation de couvre-joints pour renforcer une soudure bout a bout est interdite.
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PRQGRAMME DE SOUDAGE

E—— -

L’entrepreneur établira et soumettra a I’accord du Maitre d’Ouvrage, avant le début des travaux,
un programme de soudage détaillé, établi suivant les directives de la norme NF A 88110.

CONTROLE DES SOQUDURES . .

L’entrepreneur sera responsable de la bonne organisation des contrdles a tous les stades qu’il
estimera nécessaires & la réalisation des travaux, puis I’exdcution et de I’interprétation de ces
contrdles.

[1 devra informer préalablement le Maitre d’Ouvrage de toutes les opérations prévues, afin que
celui-ci puisse déléguer un contrdleur chargé de veiller a leur bonne exécution et d’apprécier 1a
validité de leur interprétation.

[.e Maitre d'Ouvrage assisté de la Maitrise d’ccuvre se réserve la possibilité d’interdire
I’exécution de soudures dont la préparation ne serait pas satisfaisante, tant par-la forme des
chanfreins que par [’état de surface des piéces 3 assembler.

x‘"w ::CBMT::N
8-7 ASSEMBLAGES BOULONNES : LSS ;\\
4 C’l‘i’/f (/I//‘K‘C\ KA&; i)

Ils seront réalisés conformément aux normes NF P 22430, 431, 46154%% }’463 464 ”’46\6; %
Y iy

DiISPOSITIONS GENERALES

En régle générale, les assemblages boulonnés seront réservés a l’assembmdﬁsxéj
chantier en position, lorsque les efforts le permettent.

Les assemblages transmettant des efforts importants, ou bien ne devant pas engendrer de
mouvements relatifs entre piéces, seront prévus par boulons HR précontraints ou boulons pleins
trous, I'usage des boulons ordinaires étant réservé aux assemblages courants faiblement
chargés.

Les assemblages réalisés avec un seul boulon sont interdits, exceptions faites aux plans
d’exécution du bureau d’études.

Les assemblages mixtes sont interdits, sauf soudure et boulons HR dans les limites de la norme
NF P 22460.

Les boulons utilisés seront munis d’écrous garantissant 1’assemblage contre tout dessetrage
éventuel (par exemple : écrou type PAL).

BOULONS NON PRECONTRAINTS

Le cisaillement se fait sur la tige lisse,

Les joints de continuité & boulons « plein trou » seront réalisés par trous alésés, boulons calibrés
et cisaillement sur tige lisse. Les jeux ne doivent en aucun cas excéder 0,3 mm.

. '4
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BouLons HR
- - E e —— -

Les caractéristiques minimales des boulons HR sont définies par les normes NF E 27701 et NF
E27711.

_Les boulons utilisés seront de classe 10-9, ils devront étre soigneusement dégraissés, lubrifiés.. . ... . . .

et dépourvus de toute souillure.

Sauf indication contraire & porter sur fes plans d’exécution, le coefficient de frottement pris en
compte dans le calcul des assemblages sera pris égal & 0,30. Cette valeur du coefficient
correspond & des surfaces non peintes dont la rouille et la calamine ont été éliminées par
brossage.

Le traitement anticorrosion de la boulonnerie sera déterminé en accord avec le Maitre d’ceuvre.

SERRAGE DES BOULONS HR

Le serrage des boulons sera effectué soit par application du couple de serrage a 1’aide d’une clé
dynamométrique réglée selon les spécifications de la norme NF P 22466, soit par rotation
contrdlée de la téte de 1’écrou aprés application d’un couple de préserrage défini dans cette
méme norme.

RECEPTION DES BOULONS HR

Le contrdle du serrage sera réalisé conformément 4 la norme NF P 22466, soit par desserrage-
resserrage de |’écrou, soit par surserrage des écrous.

e

10 % des boulons seront contrdlés par assemblage. Si un boulon ey’ﬁg;g&}uelfi{% emble de
L

e
o

’assemblage sera entiérement repris. Iy @
& e
é ‘c : . s E)E
-8 PERCAGE w | )
% 3 :‘? ' {;‘?

Les pergages des éléments de charpente effectués pour les asse‘ blages?’bgul‘i mié’s seront
conformes & la classe de la qualité 2 de la norme NF P 22462. \f

ifc?;- an (\Q
e

8-9 COUPAGE

Le découpage des piéces par cisaillage est limité aux épaisseurs inférieures ou égales 4 12 mm,
sous réserve d’un bon dressage des tranches, meulées si nécessaire.

Les défauts des tranches des piéces cisaillées ou oxycoupées ne devront pas dépasser 0,5 mm
de profondeur, aprés ébavurage et meulage des chants avec arétes arrondis. Pour ’acier S355,
la dureté de la zone affectée par le découpage devra €tre limitée & 380 HV 10 (2 vérifier sur
éprouvette témoin pour validation de la procédure d’oxycoupage).

8-10 MONTAGE A BLANC :

Le charpentier effectuera les montages a blanc qu’il jugera nécessaires a Iatelier ou sur I’aire
de préfabrication au chantier.

v/
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1 les organisera de maniére a se rapprocher le glué possible de la configuration de montage,
dans le but de tester et de valider la géométric et les dispositifs d’accostage provisoire
nécessaires.

8-11 TOLERANCES :

Les tolérances imposées ci-apres doivent étre respectées.

D’une maniére générale, sauf spécifications plus restrictives exposées ci-aprés, les tolérances
devront étre conformes aux documents suivants :

Norme NF P 22810

Eurocode 3 {chapitre 7)

8-12 PROTECTION ANTICORROSION :
8-12.1 GENERALITES : | W’”‘“"”“"“m

N
L
o

y
Tous les produits utilisés devront recevoir I’agrément du Maitre d’,é&u?gtéf .

&
e (973
4 g “

Les produits et peintures seront désignés par

e
“-’"‘)M’

* Le nom du fabricant G S ‘
» La marque et I’appellation commerciale de chacun d’eux giﬁéj" ug.Sesxétéfences
 Les fiches d’identification technique e

» Leur famille d’appartenance

Les produits de marque seront livrés sur le chantier dans leur conditionnement d’origine avec
toutes les garanties de fermeture nécessaires (cerclages, plombage ...).

L’ouverture des emballages devra étre en principe effectuée en présence d’un représentant du
Maitre d’ceuvre. Dans le cas contraire, des prélévements pourront étre effectués afin de vérifier
que le produit livré correspond a celui retenu.

L’entrepreneur remettra & I’appui de son offre une description des systémes retenus par lui et
les fiches d’homologation des garanties de peinture industrielle,

8-12.2 SYSTEME DE PROTECTION :
Tous les éléments de charpente recevront une protection contre la corrosion telle que décrite ci-
dessous, présentant un aspect de finition satiné, coloris au choix de I’ Architecte,

La durée de GARANTIE des ouvrages objets du présent appel d’offre, exigée est de Dix ans
CLICHE 7, aprés réception définitive avec certificat fourni avant mise en ceuvre. Cette garantie
fait également I’objet de la garantie décennale conformément a I"article 24 du CCAGT

NOTA : les surfaces en contact des zones d’éclissage et de liaison par boulons HR travaillant |
au frottement soit ne seront pas peintes, soit recevront une protection minimale permettant de
garantir le coefficient de frottement de 0.3 (cf paragraphe boulons HR).
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8-12.3 PROTECTION ZONES SOUDEES, RESERVEES ET ENDOQJ

Les zones devant étre soudées ultérieurement & l’application des peintures seront
réservées sur une largeur suffisante de part et d’autre du cordon.

. Elles seront soigneusement nettoyées, brossées, décapées, mises & nu aprés exécution
des cordons de soudure.

Les zones réservées {(assemblages par boulonnage) ou endommagées seront
soigneusement nettoyées.

Les revétements seront appliqués, en retouches, avec des procédures et épaisseurs
permettant d’obtenir la garantie demandée (a soumettre au Maitre d’Ouvrage délégué).

ARTICLEH-PRESCRIPTIONSCONCERNANTL ETANCHEITE

DOCUMENTS DE REFERENCE ET NORMES
Les produits utilisés doivent nécessairement avoir un avis technique CSTB ou a défaut un
agrément d’un Laboratoire agrée, avec l'avis technique du BET.
L’entreprise devra présenter les avis au bureau de contrdle pour réceptionner et agréer les
travaux de ’Etanchéité.
¢ NF.P84.204-D.T.U43.1«Travauxd’étanchéitédestoitures
»avecélémentsporteursen magonnerie.
¢ DTU 40.35 couvertures en tbles d’aciers nervurées.
+ NF.P06.004—Charges d’exploitation des batiments (et notamment les
276.277et278 concernant les garde-corps).
¢+ NF.P40-DTU60.11-Regles de calcul des instalE
deplomberieetd’installationsd’évacuationeaux pluviales. PRER
+ Av1stechmquesetcahlerdeschargesencoursdevalldxtepourlesmateriaux ontra
ditionnels. Pour tous les documents ci-dessus, on retient la derniére ed‘tt; PR
publiéeunmoisavant la datederemisedesofires. ””“‘%iii@“‘”
¢ DTUIsolationthermiqueetphoniquedes batiments

L’Entrepreneur est tenu de respecter les prescriptions techniques et les détails d’exécution
faisant partie du D.T.U., sans qu’il soit nécessaire de les énumérer ou les décrire dans le devis
descriptif particulier de chaque ouvrage

EXECUTION DES TRAVAUX

Le plus grand soin sera donné a ’exécution des ouvrages, en particuliers tels que: joints entre
bardage et macgonneric verticale, bardage intérieur et chéneau, relevés, étanchéité des
jardiniéres, passage des conduites d’évacuation et de ventilation.

Les pentes minima requises seront de 1,5 % pour les terrasses sans protection mécanique et de
1,00 % pour les terrasses avec protection mécanique.

Conformément a I’article 205 du D.G.A. I’entrepreneur est responsable pendant dix

(10) années & compter de la réception définitive de 1’étanchéité compléte contre toute
infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise
exécution des travaux. Cette garantie comprend la remise en état de I'étanchéité et de protection
avec les mémes produits que ceux qui ont servi & 1’établissement de ['étanchéité ou par toute

. W
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autre réparation des dommages causés a la construction par les infiltrations sous réserve que
‘entrepreneur ait él€ avisé de ces infiltrations dés leur appantlon

L’Entrepreneur doit intervenir dés la réception de I’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné

par le Maitre d’Ouvrage et prendre toutes mesures utiles.

L’Entrepreneur devra remettre au maitre d’ouvrage, avant la réception définitive une attestation

_ délivrée par un organisme d'assurance agréé par I'état par laquelle il garantit pendant une .

période de dix (10) ans, les travaux exécutés par lui.

Les épreuves d’étanchéité des toiture-terrasse sont effectuées par mise en eau (teintée de

préférence).

On établit le niveau 4 0.05m au-dessous des points hauts des relevés. Ces essais ne peuvent €tre

réalisés, comme prévus que dans la mesure ol la partie supérieure des relevés se trouve & un

méme niveau pour la partie de toiture essayée. Il y a lieu de veiller & ce que la surcharge d’eau

ainsi créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance. Ce niveau est maintenu

pendant 24 heures au minimum. La vidange de I’eau est faite progressivement pour €viter tout

refoulement dans les évacuations d’eau dans les murs ou dans une cloison verticale.

- MODE D’EVALUATION DES QUVRAGES

ARTICLE 1- GENERALITES e —

Qz{}{\'_ ﬁf{),u',;

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance :

- du dossier d’appel d’offres : piéces écrites et dessinées
- de la nature et des difficultés d’exécution

- de ’emplacement des futures constructions . : ;
- des réglements, des normes et des hypothéses de calcul des sfrucmrz,ﬁﬁ.et,des divers
corps d’Etat techniques. e

Les plans d’Architecture, les plans du BET, les descriptifs techniques, les régles, normes et
hypothéses de calcul constituent les bases fondamentales pour la réalisation du projet

L’implantation des bitiments en charpente métallique sera conditionnée par les niveaux
aménagés des plateformes. Les dimensions en plan et les hauteurs de batiments métalliques
étant fixées et conformes aux plans d’exécution.

Les études, les études complémentaires et variantes devant étre établies par I’Entrepreneur
seront obligatoirement soumises au maitre d’ouvrage, 4 la malirise technique et au bureau de
contrdle pour approbation avant exécution des travaux

L’Entrepreneur devra présenter a I’appui de ses études toutes notes de calculs justificatives
suffisamment explicites.

Tous calculs automatiques doivent étre étayés par les garanties fournies par les logiciels
employés et présentés sous des formes suffisamment compréhensibles. Doivent apparaitre
clairement les hypothéses de calculs, les caractéristiques des matériaux les charges permanentes
et d’exploitation, les efforts du vent et du séisme etc...

Les notes ressortiront les divers efforts aux nceuds et en un nombre suffisant de sections de
chaque élément étudié.

i

Page -57-



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANLII -
e R

L’entrepreneur s’engage 4 réaliser I'ensemble des travaux objet du marché, 4 faire toutes
démarches nécessaires, et a etablir toutes les études techniques d’exécution nécessaires a la
parfaite réalisation et a I’achévement complet du projet.

Il ne peut en aucun cas se prévaloir d’un manque de renseignements ou de documents dans le
dossier d’appel d’offres pour se soustraire & son engagement.

Préalablement a son offie, il pourra obtenir du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre tous
renseignements et précisions nécessaires.

Les prix établis par I’entrepreneur dans le cadre du présent marché cotrespondent a des
ouvrages en parfait état d’achévement et de fonctionnement et en général toutes sujétions.

ARTICLE 2 —- MODALITE DE CALCUL DES QUANTITES DES PRIX UNITAIRES
2-1. Objet :

Le présent chapitre concerne les études, la fourniture, la fabrication et le montage de structures
métalliques et les modalités de calcul des quantités des prix unitaires prévus dans le bordereau
d’approvisionnement et dans le bordereau des prix, détail estimatif,

2-2. MODE DE METRES ET MODALITES D’APPLICATION DES PRIX :

Il est expressément précisé que seul le mode de métré des unités d’ceuvres du présent marché
explicité ci-aprés sera pris en considération dans I’évaluation des travaux réellement exécutés,
a I’exclusion de tout autre procédé de métré.

IMPORTANT
A I’exception des ancrages dans le béton qui seront rémunérés & I’unité par des prix a
part correspondants, le poids des éléments d’assemblage n’est pas pris en compte et
aucune majoration ne sera appliquée sur les quantités pour tenir compte de ceux-ci ; les
prix unitaires applicables aux profilés sont donc réputés intégrer une majoration pour
éléments d’assemblage (platines, raidisseurs transversaux, goussets, boulons, soudure,
piéces a sceller...) ainsi que pour chutes et usure des laminoirs

2-3. ELEMENTS RETRIBUES AU POIDS (kg) :

. . . R i
Les poids sont déterminés comme suit : %

a) METRE
- Profilés : métré de la longueur de chaque profilé telle qu’indiquéeh
d’axe d’épure en axe d’épure, (grugeages et pergages non déduits)
- Le poids des éléments d’assemblage : platines, goussets, boulons, soudure, raidisseurs ne
sera pas métré a part. (les piéces a sceller dans le béton seront payées a I'unité d’ancrage 4
part)

b) PoIbs UNITAIRES

- Les poids unitaires sont relevés dans le catalogue OTUA (normes NFA)
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a=s=ED cas de_profilés tronqués, ¢’est le poids unitairg.du demi-profilé qui est appliqué, quelle
que soit la hauteur d’ame utile.

2-4. ELEMENTS RETRIBUES A LA LONGUEUR (Métré linéaire) :

. Le métré est fait 4 la longueur réelle sur plans des éléments suivants :
» Chéneaux/gouttiere
» Descentes eaux pluviales

La boulonnerie et les accessoires de fixation ne sont pas métrés séparément.

2-5. ELEMENTS RETRIBUES A LA PIECE (Unité)

Le métré est fait a la piece pour les éléments suivants :
* Ancrage dans le béton
La boulonnerie, les accessoires de fixation et les différentes picces composant Ies €léments ne

sont pas métrés séparément.

2-6. ELEMENTS RETRIBUES A LA SURFACE (Métre carré)

Les surfaces sont déterminées de la maniére suivante :
(Les découpes sont incluses dans les prix unitaires par m2)

a) BARDAGE EN TOLE PROFILES ET COUVERTURE EN PANNEAUX COMPOSITES TYPES
ALUCOBOND

Le métré est fait de la surface totale couverte ou bardée tel qu’indiquée sur les plans.

Les recouvrements ne sont pas pris en compte.

La réalisation des couvertures est incluse dans les prix unitaires par m?

L’installation des éléments de boulonnerie, mastic, accessoires, bordures, bandeaux, raccords

d’angle, encadrements d’ouvertures, couronnements d’acrotéres, crochets, agrafes et toutes
k]
pigces annexes, est incluse dans les prix unitaires par m?,

et
Alzgy 0 7
s
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

‘Les dimensions; dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par-les plans et par
les termes de la présente description.

Les dessins de principe seront fournis par le Maitre d'eeuvre. Au cas ou l'entrepreneur
constaterait des omissions ou anomalies dans ces dessins, il devra en avertir le Maitre d'ceuvre
et obtenir son agrément avant d'adopter une solution différente.

Les dessins de détails d'exécution seront établis par le Maitre d'ceuvre.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures
qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S., l'entrepreneur devra exécuter tous ses
travaux ou installations conformément aux normes et réglements en vigueur au Maroc a la
date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes et réglements francais.

Dans le cas contraire, il devra mettre en conformité avec les normes ses travaux ou
installations, sans prétendre a aucune indemnité.

Nonobstant les plans établis par le Maitre d'ceuvre, il reste entendu que l'entrepreneur s'engage
par son offre & livrer des ouvrages d'une tenue parfaite et sans défaut,

2.1-SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE BOIS

- N 52.001 : Régles d'utilisation des bois - B 53.510 : Bois de menuiserie .
- B 54.050 : Panneaux de fibres - B 54,100 ET 110 : Panneaux de partlcules
- B 54,150 : Contre-plaqués - P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique
- P 26.314 : Serrures tubulaires - P 26.405 : Ensembles entrés - bequﬂles
-D.T.U. N°36.1 relatif aux travaux de menuiserie bois
-D.T.U.N°37.1 et additif N°I relatif de menuiseries métalliques. P
Les travaux de menuiseries comprennent, la fabrication en atelier, le tlansport', e st
montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et a mesure dés’ btsoi‘ﬁs*
Les faux-cadres et cadres métailiques, les habillages par chambranles ou “Champs e
pour calfeutrement, font partie du marché.

L'entrepreneur demeurera responsable de 'alignement et de I'aplomb de ses menuiseries.
L'entrepreneur devra tous traitements et protections imposés par le présent marché.

11 devra en outre, le réglage et I'ajustage de ses menuiseries aux prescrits. L'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

L'entrepreneur est tenu de prévoir dans ses prix unitaires la livraison de toutes les clefs prévues
au présent marché muni de porte-étiquettes portant indications de leur repérage et présentées,
par batiment, sur des panneaux en contre-plaqué muni d'une porte grillagée fermant a clef,
Dans le cas ol cette clause ne serait pas respectée, une moins-value serait appliquée au
décompte définitif, suivant appréciation du Maitre d’ceuvre,

Toutes les essences, choix d'aspects, qualités technologiques, physiques et mécaniques des
bois utilisés, ainsi que des matériaux tels que contre-plaqué, panneaux de fibres de particules,
doivent étre conformes aux dispositions prévues par les normes.

Tous les bois employés seront de premier choix, bien secs, de droits fils, et exempts de tous
défauts.

Les portes seront vernies ou peintes suivant détail du Maitre d’ceuvre et descriptif particulier.
Les portes & 2 vantaux seront pourvues de battements rapportés et embrevés,

'4
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Les panneaux seront collés a la presse de chaque c6t¢ d'une ossature lamellaire en sapin blanc
composée 4 intervalles réguliers, des points d'appuis formes par des lattés de 25 mm,
assemblées au cadre au moyen d'agrafes métalliques, espacement maximum 110 mm.

Toutes les portes comporteront des alaises rapportées, embrevées. Ces alaises devront aprés
ajustage, avoir une largeur apparente constante.

Les cdtes des menuiseries indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique
sont des cdtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des
travaux de GROS-OEUVRE.

Le systtme de fixations des précadres, cadres ou huisseries devra tenir compte de ces
tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires qui permettent de les
absorber.

En cas de nécessité, ’entreprencur sera amené & corriger les défauts d'aplombs et
d'alignements éventuels, en accord avec le Maitre d’ceuvre.

2.2 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES AU MENUISERIE ALUMINIUM

Les métaux mis en ceuvre seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d’une maniére
générale répondre aux conditions suivantes :

- Etanchéité absolue a 1’air et 4 la poussiére,

- Etanchéité absolue 4 1’eau de pluie,

- Inoxydabilité des métaux non ferreux,

- Rigidité des €léments montés.

Les assemblages seront nets, parfaitement d’équerre et alignés sans cavité ni déformation. Les
profils seront travaillés & la machine-outil pour ne pas détériorer I’anodisation du métal,
aucune coupe ou ajustage manuel sur le chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des piéces ou chicanes nécessaires pour 1’évacuation des eaux
de condensation ou d’infiltration. lls comporteront, en outre, des feuires ou brosses et les
garnitures en plastique profilé, contribuant a I’herméticité des ouvrants.

L’étanchéité, au niveau du gros-ceuvres sera assurée par du mastic spécial, & soumettre a
I’approbation du Maitre d’ceuvre.

I’anodisation des profils aluminium ne devra pas étre inférieure & 18 microns, elle sera
uniforme pour tous les éléments.

DESCRIPTIF GENERAIL DES TRAVAUX
L’entreprise adjudicataire doit présenter les échantillons des profilés, vitrage et quincailleries,
pour approbation de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant d’entamer les travaux.

CONCEPT DU PRODUIT :
Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée, épaisseur des dormanté,ilo:

PROFILES: { ;
Les profilés extrudés seront en alliage d’aluminium n°6060 “q lité
profils systémes ou équivalent. ANEI

PROTECTION: _
Par anodisation chimique suivant cahier des prescriptions spéciales.
Les profilés sur stock sont disponibles en finition anodisée classe 15 (15 & 18 microns) selon
la norme NFP 24.351.
Par thermolaquage polyester, I’épaisseur minimum de la laque est de 60 microns pour les
surfaces continuellement visibles.

W
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DORMANT: L
Tubulaire d’une épaisseur 40 mm avec possibilité de clipper la bavette.

OUVRANT:
Tubulaire de forme arrondie sur ’intérieur et ’extérieur. Leur épaisseur est de 45mm.

ASSEMBLAGE:
Des dormants et des ouvrages au moyen d’équerres a pions, ou a coller et a sertir. Toutes ces
pieces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox.

VITRAGE:

Simple ou double suivant descriptif de 6mm et 8 mm, teinte ou clair au choix du Maitre
d’Ouvrage et du BET, maintenu par 2 joints et une parclose clippé d’une hauteur minimum
de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent obligatoirement étre du c6t¢ intérieur de
la construction.

DRAINAGE:

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par trous oblongs dans la traverse basse-
dormant et mise en place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de I’ouvrant de fenéire et masqué et évite I'utilisation de busettes rapportées. Il
se fait par pergage ou poingage.

Le drainage de ’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en place de
busettes avec clapets anti-retour.

FENETRES :

Etanchéité .

[.’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de
battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de
la fibre de verre pour les fenétres et porte-fenétre. N

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur l’ouvfa‘nt‘et‘_‘ie dormant par

contre-cale permettant le réglage en hauteur. VI, 3
Elles seront en aluminium et/ou en inox. Leur nombre et leu fﬁ'ﬁgéfl%jéé%@ té aux poids et
JFNQCElE. ST Ac
. . » . K Gy #0Y S,
dimensions des menuiseries. é,f ég\"’ o Y, ’x’% ..

Verrouillage: P, s BE

Par poignée crémone a % tour en aluminium laqué pour Iésctxés“i ‘,;.?lrfﬁyefyﬁ ux

La fermeture se fait par crémone 2 points, avec giche ciai"‘?’"é; haute et bagse ;

dans la feuillure du dormant. i Y X ;;,f 5
Etre fixés sur la

Pour les portes-fenétres, des points de verrouillage complerﬁ*e.x{;‘fgg;;gggpggm
tringle de crémone ainsi que des giches a clamer sur le semi-fix@: ="
Toutes les quincailleries se posent apreés assemblage du dormant et de I’ouvrant.

CHASSIS A SOUFFLET :

Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de
battue sont identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcée par de

la fibre de verre. W
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Elleg sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadrgs, sur ouvrant et le dormant par
contre.cales permettant le réglage en hauteur.

Verrouillage:

Par loqueteau & clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm.
Par commande & distance.

- Quincaillerie 4 soumettre a I’approbation du maitre d’ouvrage. .

PORTES SUR PAUMELLES

Etanchéité :
L.’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:
3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.

Verrouillage:
La fermeture se fait par serrure a 1, 2 ou 3 points, avec péne commandée par béquille

aluminium et péne de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

QUVRANT A L'ITALIENNE
Etanchéité :

L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par des compas "parallélogrammes" en inox permettant de supporter
un poids de 100 kg. P

Verrouillage: %-
La fermeture sera par poignée batteuse ou poignée mono comrn/fiqéb crem@ne de

s

QUVRANTS COULISSANTS
Etanchéité : -
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints lorsde la fermeture 1es 2 _]01nts dq\byg{‘}rue sont
identiques et tournants, le joint central est positionné sur le dormait. * >
Ferrage:

Le ferrage sera réalisé par double barri¢re de joint brosse en polypropyléne, roulettes en
polyamide monté sur roulement & aiguille, et anti-dégondage des ouvrants par guide en
polyamide.

Verrouillage:

2 fermetures par coquille intégrée au montant avec mécanisme anti-fausse manceuvre et péne
inversé pour anti-dégondage.

2.3-PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX QUINCAILLERIES ET SERRURES

La quincaillerie sera toujours de premiére qualité et choisie, en principe dans les catalogues
de maisons réputées pour ’esthétique et robustesse de leurs fabrications.

A cet effet un tableau comprenant I’ensemble de la quincaillerie et serrurerie, sera présenté,
pour approbation.

Il reste expressément entendu que le Maitre d’ouvrage est seul habilité & choisir les
quincailleries, soit dans la gamme répondant aux critéres de la base des exigences du cahier
des charges, soit dans la gamme proposée par |’entrepreneur.

w
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24 - PRESCRIPTIONS TECHNIOUES PARTICULIERES A LA MENUISERIE
METALLIQUE

NORMES

- P 26.304 : Articles de quincaillerie en applique

- P 26,314 : Serrures tubulaires

- P 26.405 : Ensembles entrés - béquilles

-D.T.U.N°37.1 et additif N°1 relatif de menuiseries métalliques.

GENERALITES

Les travaux de menuiscries comprennent la fabrication en atelier, le transport, le stockage, le
montage et la distribution aux différents niveaux, au fur et & mesure des besoins.

Les faux-cadres et cadres métalliques, les habillages par chambranles ou champs métalliques
pour calfeutrement, font partie du présent marché.

L'entrepreneur demeurera responsable de l'alignement et de I'aplomb de ses menuiseries.
I'entreprencur devra réaliser tous traitements et protections imposés par le présent marché.

11 devra en outre, réaliser le réglage et I'ajustage de ses menuiseries aux prescrits.
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour le réglage de ses huisseries ou cadres.

PRECADRES - CADRES

- Pré cadres métalliques

Les pré cadres seront réalisés en acier zingué et comporteront les pattes a scellement
nécessaires, ainsi qu'un systéme de vissage permettant de recevoir le dormant,

- Cadres métalliques

Les cadres dormants seront réalisés en acier zingué et seront fixés sur les pré-cadres. lLes
cadres devront étre protégés durant toute la durée du chantier. Les feuillures auront 15mm
minimums et la profondeur correspondante a I'épaisseur des batis.

Les pieces d'appuis seront réalisées en acier zingué.

COUVRE-JOINTS e oy,
L'entrepreneur aura & sa charge I'habillage et le calfeutrement de gt »«};ES menm;k?] s par
des couvre-joints, qui seront formés de chambranles en acier zin e: polii‘rom e piaces
a l'intérieur ou & l'extérieur. S fis N

FERRONNERIE

éditées dans le R.E.E.F. par l'association frangaise de Normalisation (AFN OR) 7~

Iis seront travaillés avec le plus grand soin.

Les assemblages scront exécutés d'onglet, nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité,
ni déformation. Iis seront faits électriquement.

Les menuiseries métalliques seront exécutées en profilés laminés a chaud ou pliés a froid,
dans ce dernier cas, les épaisseurs des tbles seront déterminées par la nature des ouvrages,
leurs dimensions et l'usage qui en est prévu: elles ne seront pas cependant inféricures a
20/11&éme. Les menuiseries et ferronneries réceptionnées en atelier recevront un traitement
antirouille réalisé de la fagon suivante :

- Décapages, brossage et nettoyage des métaux,

- Application d'une couche de décalaminage et de deux couches d’antirouilie.

Les menuiseries qui auront été peintes avant réception seront refusées.

w
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TOLE%%%&;ES

Les cotes des menuiseries indiquées par les plans de principe ﬁﬁ;descrfﬁtif technique
sont des cbtes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des
travaux de GROS-OEUVRE, Le systéme de fixations des précadres, cadres ou huisseries
devra tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et comportera les éléments nécessaires
qui permettent de les absorber. En cas de nécessité, le menuisier sera amené 4 corriger les
défauts d'aplombs et d'alignements éventuels, en accord avec le B.E.T.

QUINCAILLERIES ET SERRURE

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité.

Ces quincailleries seront complétées, du modele le plus récent, et spécialement étudiées en
fonction des menuiseries & équiper.

Chaque serrure comportera sa gche et sa contre-giche.

Les serrures de slireté auront la possibilité de montage d'un canon différent soit en slireté des
deux cdtés, soit en slireté extérieure avec ou sans bouton de commande intérieur.
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I/ CFO

INTRODUCTION

Les présents travaux ont pour objet de définir les conditions d'exécution et de réglement, les
matériaux & metire en ccuvre et les exigences fonctionnelles auxquelles les ouvrages devront
répondre :
Les travaux d'électricité et de lustrerie décrits dans ces documents concernent :
¢ Poste de transformation
I.a fourniture, installation et raccordements des armoires électriques.
La fourniture, pose et raccordement de la lustrerie.
La fourniture et pose électrique de distribution.
La fourniture, pose et installation des chemins de cébles.
La fourniture, la pose et le raccordement des appareils de commande d'éclairage et prises
des alimentations sans interruption (ASI).

ARTICLE 1: PROVENANCE DES MATERIAUX -ECHANTILLON ET AGREMENT

1.1:liste des matériaux

La provenance des matériaux, équipements et appareillages destinés aux installations devra &tre
soumise & {'agrément du Maitre d'ouvrage.

Lors de la remise de son offre (et avec sa soumission), il sera dressé par I’entrepreneur et remise
au Mattre d'ouvrage, une liste des appareillages et lustreric qui précisera pour chaque élément
le fournisseur ou l'usine d'origine accompagné des catalogues et descriptifs correspondants.
Transformateur (fiches techniques).

Cellule moyenne tension.

Fiches techniques des ASI (alimentations sans interruption).
Disjoncteur moyenne tension.

Armoires, tableaux et coffret électrique.

Cébles basse tension.

Chemin de cibles en t6le galvanisé.

Boites au sol.

Goulottes.

Appareillages de commande et prises de courant,
Lustreries.

Appareillage d'alimentation.

Bloc d'éclairage de sécurité.

N.B. Cette liste n'est pas limitative.

La désignation faite dans le CCPT des matériaux, équipements et [ustrerie a utiliser dans le
présent devis descriptif constitue la base de I'étude de prix que doit faire Pentreprencur.

Dans le cas ol celui-ci désirerait utiliser des produits d'une autre provenance, il devra en justifier
la raison et présenter 4 I'acceptation et & la demande du Maitre d’ouvrage et la maitrise d'ceuvre,
un échantillon de l'article prescrit par le présent devis accompagné de sa fiche technique et un
échantillon de l'article qu'il propose en remplacement duquel il joindra la documentation
désirable et la liste des références.

Dans ce cas, I’entrepreneur fournira également les sous-détails de prix comparé de l'article
proposé et de l'article prescrit.

e
& f{ a.ﬁ &
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Tous les matériaux seront de premiére qualité et répondront gux grescr_iptions du devis
descriptif tecﬁglque et au D.G.A. '

1.2:Aprément des échantillons

 L’entreprise retenue, avant le commencement des travaux devra. fournir et présenter pour
agrément l'ensemble des échantillons qui lui seront demandés par la maitrise d'ceuvre dans un
délai de 45 jours a partir de cette demande.

1.3:Essais des matériels :

Par dérogation aux stipulations de I'Article 3 et 4 du D.G.A., les frais d'essais des matériels
seront a la charge de ’entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures dont l'essai aura €té
demandé par le Maitre d'ouvrage, I'Architecte et le bureau de contrdle.

Les essais seront effectués obligatoirement par un Laboratoire agrée.

Si aprés ces essais, les échantillons de matériels préparés ne répondent pas aux caractéristiques
fixées par les régles, tous les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors du
contrdle seront détruits et reconstruits aux frais de I'Entreprise, indépendamment des dommages
et intéréts que le Maitre d'ouvrage se réserve de revendiquer pour le retard apporte aux travaux
et perturbations que cela pourrait causer & I'ensemble de la construction.

L'entreprise devra tenir en permanence, sur le chantier des ¢léments de matériels disponibles a
des prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

I’entrepreneur fournira 3 ses frais, la main d'ceuvre et les échafaudages nécessaires, le cas
échéant, aux épreuves des ouvrages 4 la fin des travaux.

ARTICLE 2:RELATIONS ENTRE L’ENTREPRENEUR ET LE DISTRIBUTEUR
LOCAL DE ’ENERGIE

L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur, pour en obtenir
tous les renseignements utiles pour sa soumission et I'exécution de ses travaux, il se soumettra
a toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournira tous documents et piéces
justificatives demandées, en particulier le certificat de conformité.

L entrepreneur devra respecter les réglements particuliers (actuels et futurs) imposés par les
services locaux du distributeur avant 1’approvisionnement de son matériel et I'exécution des
travaux, s
Aucune cdte ne sera pr1se i I'échelle pour I'exécution des travaux, I’ entrepr: egpﬂ%v‘fa’fs as3
sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes ot | i 'égj,}ons d i)l/a S
et dessins de détails : Les travaux doivent étre exécutés conformément Al . pla\nééféf}-;,s;il@é\rfga

approuvés par le distributeur de Iénergie et le BET.

En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'ouvrage. 4 .
L’entrepreneur - agrée par le distributeur de I’énergie - doit prévoir dans ¢es prix unlfii’lgs

les contraintes, modifications et exigences du distributeur de 1’énergie. N p;,

Le Maitre d'ceuvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu it }ﬁgﬁﬁmuﬁes en
cours des travaux, pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou
autres sans que 1’entreprencur puisse se refuser a leur exécution.

L’entrepreneur doit livrer 4 ses frais tous ses équipements et appareils de mesure nécessaires
aux essais.

I.’entrepreneur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et

raccords de son lot, il devra 4 cet effet, travailler en collaboration avec I’entrepreneur de Gros-
ceuvre pour leur exécution,

Q%ﬁ’
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ARTICLE 3:PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

Les travaux et matériaux utilisés dans le présent devis devront satisfaire d'une part aux normes
en vigueurs 4 la date de la consultation et d'autre part aux réglements particuliers en vigueur au

‘Maroc et aux desiderata du distributeur de 1’énergie. R
Au cours de ’exécution tous les détails d’exécution, et tous les plans et les détails liés a des

modifications des plans d'architecture sont & établir par ’entreprise qui doit les remettre & la
Maitrise d'ceuvre pour approbation.

3.1: Normes et régiements

Les ouvrages doivent étre congus et réalisés en conformité avec I’ensemble des normes, décrets
et réglements en vigueur, régissant les installations électriques applicables & ce type de
batiment, en particulier :

La législation et normes en vigueur au MAROC en matiére de construction et d’urbanisme.
Les textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire la
distribution de ’énergie électrique,

Les spécifications techniques du distributeur de 1’énergie,

Les normes et textes officiels relatifs aux conditions d'installation des ascenseurs et montes
charges.

Document “‘fiche local par local’’ du maitre d’ouvrage,

Réglements et normes marocains :
NM 06.1.002 : Matériel pour réseau a courant alternatif 4 haute tension — coordination des

isolements- REGLES

NM 06.5.001 : Transformateurs de puissance

NM 7.10.100 : Coordination des isolements

Arrété du Ministére des TP et des communications n® 566-70 du 02 Octobre 1971 portant
approbation du réglement pour la construction et 1’installation des postes de livraison et de
transformation raccordés 4 un réseau de distribution d’énergie électrique publique ou privé de
deuxié¢me catégoric - NM 7.34.110 : Conducteuss en cuivre dur (06.3.015).

NM 7.62.411 : Disjoncteurs pour travaux de contrdle des installations de premiére catégorie.
NM 6.3.004 : Conducteurs et cibles isolés pour installation. Conducteurs et cdbles isolés au
caoutchouc de tension assignée au plus égale a 450 V/750 V.

NM 6.3.00 : Méthodes d’essais pour les enveloppes isolantes et les gaines de cébles €lectriques
rigides et souples.

NM 6.3.001 : Conducteurs et cibles isolés pour installations dmes de ¢4 c{ble's 1301@; N

NM 6.3.003 : Conducteurs et cébles isolés pour installations ess d& < lassiﬁ(igtip de
conducteurs et cibles, du point de vue de leur comportement au feu. N
NM 6.3.006 ; Conducteurs et cibles isolés pour installations,
polyéthyléne retlcule sous gaine de protection en polychlorure de vi
NM 6.7.026 : Appareils d’éclairage : ballast pour lampes tubulaires a*ﬂuorescenceg 7

NM 6.7.002 : Appareils électrodomestiques et analogues aptitude a lg nctlgmwdss’ Ql’ﬁlfé'f -
eaux fixes non instantanés. f & A "-‘f.‘;ﬂ‘

NM 6.6.002 : Matériel pour instailations domestiques et analogues : 1nterrupteurs et
commutateurs de courant nominal supérieur & 10 A, interrupteurs et commutateurs pour
tableaux.

NM 6.4,001 : Compteurs d’énergie active a courant alternatif.

cbles, rigides %Olgeg; %
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NM 06.6.009_Matériel pour_installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de
prolongateurs ﬁgusage courant de courant nominal 6A et de tension nominale 25 OV) _REGLES
NM 06.6.010 Matériel pour installation domestiques (Fiches de PC et socles mobiles de
prolongateurs d’usage courant de courant nominal 6A et de tension nominale 250V) —
CARACTERISTIQUES.

_NM 06.6.018 Disjoncteurs de. protection contre les surintensités pour les installations
domestiques et analogues.

NM 06.3.040 Conducteurs et fils entrant dans la construction électrique.

NM 06.3.035 Conducteurs et cibles isolés pour installations.

NM 06.6.026 Matériel pour installation domestiques et analogues (Culots de lampes et douilles
ainsi que calibre pour le contrdle de I’interchangeabilité et de la sécurité) - NM 06.6.038
Matériel de pose des canalisations.

Installations HTA :

Arrété du Ministére de TP et de communication n® 566-70 du 02 Octobre 1971 portant
approbation du réglement pour la construction et installation des postes de livraison et de
transformation raccordés au réseau de distribution d’énergie électrique publique oun privé de
deuxiéme catégorie

NF C 13-100 - Postes de livraison

NF C 13-200 Installations électriques & haute tension — Régles, complétées et modifides,
Installations BT :

Décret n® 721.120 du 14 Décembre 1972

NF C 13-100 - Postes de livraison

NF C 13-200 - Installations électriques & Haute Tension

NF C 15-100 et ses additifs - Installations électriques & Basse Tension, (nouvelle édition)

NF C 15-400 - Installations des groupes électrogénes

NF C 15.401 - installation de groupes moteurs thermiques générateurs,

NF C 15.402 - installation des Alimentations Sans Interruption,

NF C 15.201 - instaliations des grandes cuisines,

NF C 15.211 et additifs - installations électriques & basse tension dans les locaux 4 usage
médical, - NF E 37.312 - Groupe électrogéne de Sécurité

NF ISO 8528 -1 a NF ISO 8528-7 constitution des groupes électrogénes 4 courant alternatif a
combustion interne.

NF S 61-940 Systémes de Sécurité (S.S.1.) — Alimentations Electriques de Sécurité (A.E.S.).
Régles de conception, complété et modifié.

NF C 11.001 - conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique, - NF C 15.103 — Choix des matériels électriques,

NF C 12-101 - Textes officiels relatifs & la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en ceuvre des courants électriques

NF C 17-100 - Protection contre la foudre — Installations de paratonner 3 Rég;l

NF C 17-102 - Protection des structures et des zones ouvertes contrefla fo‘ildre par. p&‘g nnerre
a dispositif d’amorgage iy,

NF C 61 740 - Parafoudres pour installations basse tension, comp e@
NF C 17-300 - Conditions d’utilisation des diélectriques l1qu1cies

NF C 33-323 - Cébles isolés HT ‘

NF C 20.030 - matériel électrique a basse tension (protection contré‘ﬂes chags eﬂlgef’rgq_‘ :
NF C 32.070 - essais de classification des conducteurs et cédbles §u ﬁmnn,déx e de leur
comportement au feu, T

EN 60.742 - concernant les transformateurs d'isolement,

Publications de I'UTE n°® 71.800 & 71.150 - appareils d'éclairage,

NF C 71.800, 71.801, 71 803, 71 805, EN 60598-22 - blocs autonomes d'éclairage de sécurité,

. Vv .
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NF _C 74.010 - sécurité des appareils électro_meédicaux,

NF C 20-010 (EN CENELEC 60 529) (8%1 529) - Degle de protection procuré par les
enveloppes - EN CENELEC 60 439.1) (CEI 439.1) — Ensembles d’appareillages B.T.

DTU du CSTB régissant les installations électriques dans les batiments autres que ceux réserves
aux logements d'habitation,

Au décret du 14 novembre 1988 et tous additifs relatifs & la protection des travailleurs contre
les courants électriques,

Arrété du 26 février 2003 relatif aux blocs autonomes de sécurité,

EN 12464-1 — Eclairage des lieux de travail

Recommandations de I'Association frangaise d'éclairage et concernant en particulier I'éclairage
des hépitaux,

Normes ISO 8877, ISO 10173, ISO/CEI 11801,

Norme C 91.100 et additifs - perturbations radioélectricité,

Guide n° 54 de décembre 2000 / Février 2001 sur | a sécurité électrique dans les établissements
de santé.

Circulaire du ministére de la santé DHOS/E4/2006/393 du 8 septembre 2006 relative a la
sécurisation de [’alimentation des établissements de santé

Dispositions de l'arrété du 25 juin 1980 concernant le réglement de sécurité contre I'incendie
Reéglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public (E.R.P) — Etablissements de soins (type U)

Arrété du 23 mai 1989 concernant la réglementation contre l'incendie dans les établissements
du type U, et modificatifs

Arrété du 19 novembre 2001 portant approbation de d1spos1t10ns complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public.

Décret 1056 du 14 novembre 1988 prix pour ’exécution des dispositions du livre II du Code
du travail (titre III : Hygiéne, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection
des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.
Instructions techniques IT 246 - 247 - 248,

Normes frangaises éditées par 'UTE, le CENELEC et la CEI :

I'ensemble des normes et décrets régissant le matériel utilisant I'énergie électrique (voir section
spécifique)

Code du travail.

Spécifications, recommandations et documents suivants :

Arrété du 2 janvier 1986 relatif & la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les
groupes électrogénes de puissance.

Les spécifications techniques de 1’Office National de I’Electricité pour les.équipements de
raccordement au réseau Haute Tension, avec entre autres y ,eel ules rrp;éfagrlquees,
transformateurs, canalisations. 4 )
Essais : COPREC CA7, CH7

dangers d'électricité.
La norme marocaine 7.11.CL005 et CL00O6. Lleaeh o,
Le cahier des charges applicable aux installations électriques des batlments edlte par le CSTB
et DTU70.1.

Les régles de construction et d'installation des postes de transformation éditées par le ministére
des travaux publics. v/
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Les arrétés et normes fixant les conditions d'essai de résistance au feu des conducteurs et cibles
- = e =
électriques de sécuriie,
Les appareils d’éclairages doivent se conformer aux normes IEC 598 -CEI 34-21 en vigueur et
normes européennes EN 60529,
Ils doivent répondre aux exigences requises pour Ia suppression des perturbations
radiophoniques par la norme CEI 110-2. i ]
Les courbes photométriques doivent se conformer aux normes CEI 43 (projecteurs) et CEI 51
(intérieurs) et seront présentées sous forme de graphiques et tableaux.
Le choix des lampes et leurs température de couleur doit étre conforme a la norme UNI 16380
Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF, SGM, etc...) ou un certificat de qualité
délivré par un organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille
ou admis au certificat, ou bien seront de qualité équivalente.
L'application de ces documents auxquels les installations susvisées doivent satisfaire ne
dispense pas de respecter les prescriptions, régles, circulaires et décrets administratifs, tant
généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les textes officiels complétant ou modifiant
les pigces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent cahier
des prescriptions techniques.
En cas de contradiction entre les divers réglements et normes marocaines ou frangaises ou en
cours d'éditions, ce sont les indications préconisées par ces derniers (normes marocaines ou
frangaises) qui seront applicables.

3.2: Transformateurs

Les transformateurs de puissance doivent étre conformes aux normes suivantes :

Les recommandations de la Norme CEI -76.

Les normes frangaises notamment la NFC 52-100 et la NFC 52-113. IIs doivent subir les essais
a l'onde de choc.

L’entreprencur doit présenter au BET les documents certifiant la conformité des
transformateurs a ces exigences et notamment la fiche d’essais.

3.3: Cellules Movenne Tension

Pour pouvoir :
Réduire les espaces occupés par les cellules dans les postes
Assurer la maintenance compte tenu des caractéristiques spécifiques des immeubles
(Administration, Manque d'un service enfretien eic...)
Les cellules moyennes tension seront de la nouvelle Génération et doivent étre conformes aux
normes, arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier : e

o C13-100

e C13-200 et

¢ CEI 129 265,1 298 ca
Les cellules doivent étre agréées par le distributeur de l’energle s é/i; s
Aucun autre modéle des cellules ne répondant pas a ces exigences et al,? de crlpti

s,

3.4: Disjoncteur De Protection A Coupure Dans L’ air ACB

Les disjoncteurs ACB doivent étre de nouvelle génération et répondent aux‘”ﬁ/;f))q T ivantes :
[EC60947-2

EN60947-2

CEI 56 129 298

Les disjoncteurs ACB doivent étre

* Page-71-




TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI IT .

De conception débrochable.

W
Permettant le verrouillage mécanique par céble et par clé.
Cadenassable.
Les disjoncteurs ACB doivent étre de marque SCHNEIDER, ABB, LEGRAND ou équivalent

3.5: Disjoncteur De Protection et Interrupteurs Boitier Moule Et Modulaire
MCCB, MCB

1ls seront de la nouvelle génération et conformes aux normes en vigueur,

Dans le souci de :

Faciliter la conception des tableaux de distribution.

- Réduire le nombre de boftiers.

Faciliter les changements des calibres des déclencheurs.

Conserver 'homogénéité des tableaux dans le futur.

Assurer le service aprés-vente.

Conserver le niveau de sécurité des tableaux a long terme.

Les disjoncteurs et interrupteurs sous boitiers moulés seront de la nouvelle génération assurant

Une large gamme de calibres pour un nombre réduit de boitier.

Une bonne limitation des courts-circuits par systéme de double coupure rotative ou équivalent.
Des temps de coupure trés réduits.

Ils seront par conséquent de type reconnue mondialement et représentée au Maroc.

Dans le cas oll ’entrepreneur souhaite installer un autre type de matériel, il est tenu de présenter
des fiches techniques et documentation certifiant que le matériel proposé répond au moins a ces
exigences.

3.6: Canalisations électriques

Les lignes principales entre le TGBT et les tableaux secondaires seront en céble de série U1000
RO2V exclusivement.

Les cébles d'alimentation des équipements de sécurités seront de la série U1000 RO2V
catégorie CR1 résistant au feu.

Les cébles type capothéne ne sont pas admis pour les canalisations fixes.

Les lignes d'alimentation des foyers et prises de courant seront réalisées soit en conducteurs
HO7-VU sous conduits encastrés ou cible de série U1000 RO2V exclusivement passant en
faux plafond, sur chemin de cables, goulottes ou IRO apparent fix¢ par colliers.

Tous les cbles et conducteurs seront de chez NEXANS ou équivalent et devront comprendre

M
leurs désignation i 1mpr1mee ou graveée sur la gaine de protection. 7 g W N ( P,
4 4 . " ﬁ,.fl ‘
3.7: Tableaux général basse tension TGBT /& (A
g s.}\ 4 ”Z«"} . B ““,f ); ;. i
=‘: A .

Les tableaux BT objet de ce descriptif doivent étre conformes aux demleres édztlons de
internationales concernant les Ensembles de Série (ES), en particuliet ; - :

IEC 60439-1 Relative a la construction des ensembles BT

IEC 60529 Définissant les degrés de protection des enveloppe ‘

IEC 60068-2-30 Définissant la tenue 2 la chaleur humide. T

1IEC 60068-2-2 Définissant la tenue & la chaleur séche.

IEC 60068-2-1 Définissant la résistance aux basses températures.

IEC 60068-2-11 Définissant la résistance au brouillard salin selon IEC 60068-2-11.

v

Page -72-



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI II

— ]

Le(s) tableau(x) BT sera réalisé en conformité 4 la norme IEC 60439 et testé selon les 10 essais
. e . e =

définis par cette norme internationale de construction des tableaux.
Les 7 essais de Type réalisés par le constructeur :
No. 1 — limites d’échauffement
No. 2 — propriétés di¢lectriques
No. 3 — tenue aux courts circuits. :
No. 4 — continuité électrique et tenue aux courts-circuits du circuit de protectlon
No. 5 — distances d’isolement et lignes de fuites
No. 6 — fonctionnement mécanique
No. 7 — degré de protection
Les 3 essais individuels réalisés par le metteur en ceuvre :
No. 8 — céblage, fonctionnement électrique
No. 9 — isolement
No. 10 — mesures de protection
Les tableaux BT doivent avoir un degré élevé de sécurité et de maintenabilité. A cet égard, ils
doivent étre congus pour garantir au moins les aspects suivants :
Les tableaux doivent é&tre de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection [P 44
au minimum.
Toutes les précautions doivent étre prises pour empécher toute pénétration aux rongeurs a la
vernie,
Les entrées de cébles dans les tableaux seront rendues étanches par des produits éliminant toute
propagation du feu en cas de sinistre.
Les jeux de barres principaux et verticaux doivent étre disposés dans des compartiments
séparés.

Les tableaux électriques objets de ce cahier des charges doivent étre congus en conformité
avec la norme CEI 439.1 et doivent présenter les caractéristiques constructives suivantes:
Les séparations internes des tableaux BT doivent &tre congues en conformité avec la forme 2b
selon la CEI 439,
Les tableaux BT doivent présenter un indice de service IS =2.3.3 -
Les tableaux BT doivent avoir un indice de mobilité IM = F.F.F -
Les arrivées et couplages doivent avoir leurs propres colonnes.
Les raccordements sont réalisés en Avant.
Les arrivées seront acheminées par cible avec un accés par le bas.
Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent étre en conformité avec les
exigences de I’environnement citées précédemment.
Toutes les enveloppes doivent étre réalisées en tole électrozinguée.
Les pliages, poingonnages doivent &tre effectués avant peinture pour garantir un degre élevé de
finition.
La peinture doit étre a base de poudre époxy avec fixation electlos{;ti‘
aprés dégraissage, est doit étre cuite au four 4 180° C. / 3\
Couleur : RAL 7032 |
Le jeu de barres horizontal doit étre couvert d’une peinture époxy}
Toute la visserie doit étre zinguée, passivée.
Epaisseur de la téle : 1,5 mm au minimum.

3.8: Coffiets électriques divisionnaires.

Ils seront réalisés en tdle pliée électozinguée de 15/10 a 20/10é¢me de mm d'épaisseur traitée
contre la corrosion par métallisation 4 froid immédiatement aprés sablage ; elles recevront
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ensuite deux couches d'impression phosphatantes ef deux couches de peinture cellulosique cuite
au four ou autre procédé de protection suivant chaque constructeur.
Chaque coffret ou armoire sera divisé en deux compartiment par une séparation physique & base
de
Bakélite ou Plexiglas "compartiment normal" et " compartiment secouru”

Les portes devront &tre équipées de poignées et serrures chromées du type RONIS ou
équivalent.
Il sera prévu des coffrets de dérivation de méme présentation que les tableaux ¢lectriques
secondaires.
Tous les coffrets et armoires divisionnaires doivent s'ouvrir avec la méme clé.

3.9: Conditions de pose

La pose des canalisations sera réalisée conformément aux indications de la norme NF C15- 100
et notamment les chapitres 528 et 529,

Tous les conducteurs et cdbles devront &tre démontables sans démolition,

Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de recollement
a fournir par le présent Adjudicataire.

Les canalisations apparentes ou en gaines réalisées en cébles U 1000 RO2V posés sous colliers
ATLAS cadmiés ou sur chemins de cibles galvanisés apres usinage, ces cébles seront protégés
par fourreaux en tube acier galvanisé aux traversées de magonnerie.

Les conduits montés en apparent seront maintenus a l'aide de pattes, colliers ou éfriers
appropriés, fixés solidement par un moyen tel que scellement, chevilles ou ferrures métalliques,
toutes les pi¢ces oxydables devront étre protégées efficacement par cadmiage.

L’entrepreneur d'électricité devra prendre tous les contacts nécessaires avec les entrepreneurs
des autres corps d'état de fagon 4 mettre correctement ses conduits en place.

Ceux-ci devront &tre fixés soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas géner les
travaux des autres corps d'état.

L’entrepreneur doit la protection générale des conduits posés dans le format.

3.10: Section des conducteurs

Les sections des conducteurs actifs non précisés au descriptif seront déterminés en fonction des
intensités admissibles, et des limites des chutes de tension entre le transformateur et les circuits
terminaux (6% pour les circuits lumiére, 8% pour les circuits force).

La section des conducteurs de terre sera déterminée conformement A
chapitre (conducteurs de protection de la norme NF C 15-100).

3.11: Repérage

Pour les cébles, on repérera les conducteurs par abréviations sur band&stgrlmg,,,;y;;e?
PH3, T, N. e MR 00

Les departs généraux des armoires électriques seront repérés par étiquettes en &ifohane gravées
et vissées.

Pour connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les
boites de dérivation réservées a cet effet et exceptionnellement dans les boitiers d'encastrement
des interrupteurs et prises de courant.

Les connexions seront réalisées exclusivement sur borne du type Ferel avec un maximum de

Cing. \‘/
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Conducteurs par borne ¢t fixées dans les boitiers d'encastrement, elles pourront €ire faites sur
les bornes des appareils replquage) & condition qu'ils soient prévus 2 cet effet.

Afin d'assurer une bonne continuité du conducteur de protection, ce dernier ne sera pas coupé
sur le méme circuit.

Tous les coffrets et armoires seront équipés de borniers pour les contacts secs pour la GTC.

3.12:_Appareils de coupure et de protection

Cet appareillage devra porter la marque de conformité NF-USE ou CEL

Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de
déclenchement de 300 mA pour les circuits d'éclairage intérieur et de 30 mA pour certains
circuits de prises de courant ainsi que pour l'éclairage extérieur.

Tous les appareils devront étre placés sur rail OMEGA.

Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Les foyers lumineux fixes doivent &tre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement
affectés a cette fonction.

Les socles des prises doivent étre alimentés par un ou plusieurs circuits différents de ceux
alimentant les foyers lumineux fixes.

Les prises de courant confort seront calibrées & 10/16 A et comprendront une fiche de terre
reliée au circuit général de terre.

3.13: Appareils d'éclairage.

Les douilles installées a bout de fil seront toutes du type B 22, avec enveloppe isolante.

Les douilles 4 interrupteurs sont interdites, tout repiquage des conducteurs est interdit.

Les appareils fluorescents seront tous du type a starter compensé.

Les ballasts seront noyés dans la résine polyester a trés faible niveau de bruit.

Les appareils utiliseront des lampes LED ou fluorescentes ou lampes FLUOCOMPACTES a
haute efficacité lumineuse (@26mm) et longue utilisation 10 000 heures de marque reconnue
mondialement et représentée au Maroc munies de douilles normalisées.

Les luminaires & tubes fluorescents et les spots & lampes8 FLUOCOMPACTES seront de
marque reconnue mondialement et représentée au Maroc ; Ils seront impérativement
d'importation.

Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en

conservant un bon rendement lumineux, J—
Les effets stroboscopxques seront autant que possible évités. f"“’: of 0“"‘-‘**‘%}/
Les appareils étanches a la p0u331ere et 4 l'humidité auront des eMeeM&‘cables Qag resse
étoupe et un degré d'étanchéité minimum IP 54. ,; ‘} %, o ‘;ﬁé}(x Y
dletise

L'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur gie uisst
It devra étre silencieux et d'un type unifié pour 'ensemble de l'msté}iation
Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére ant,'l ib)
L'accrochage des tubes fluorescents devra étre parfait et éviter tous zisque,s“*de»ci‘iﬁt@ 15 2

a des
. > “‘e P
vibrations. “"”’*‘«f:iﬁ {

Les appareils dits "équivalents" seront proposés en variante et devront &tre agrées par le Maitre
d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre et par le BET sans que ceux-ci aient 4 justifier la raison en cas de
refus.
Dans tous les cas, 'appareil proposé devra étre d'un entretien simple ne nécessitant qu'une seule
personne.
Pour les appareils a lampes & incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées,
munies de douilles en porcelaine.

W
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Les types d'appareils seront détaillés dans le chapitre [JL

Tous les appareils seront fournis avec leur tube et lampe de premxere utilisation ainsi que le
céble de raccordement au circuit.

Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.

Le choix des marques et type de I’appareillage et de la lustrerie sera soumis a ’approbation de
_P’architecte avant mise en ceuvre.

3,14 Bases de calculs

L’entrepreneur est tenu de faire vérifier ces calculs, soit par un BET propre a son entreprise,
soit par un BET agrée par le Maitre d'ccuvre, la responsabilité pleine et entiére de l'ouvrage lui
incombant.

Distribution

Le calcul des cibles est effectué sur les bases suivantes :

circuit d'éclairage : chute de tension admise : 6% pour la lampe Ia plus €loignée.

circuit force et prise de courant, chute de tension admise 8% pour la prise de courant ou
alimentation de la machine la plus éloignée.

Niveau d'éclairement

Les calculs des niveaux d'éclairement doivent étre fournis si l'implantation des appareils
précisée dans les plans guide annexés au présent cahier ou si l'un des paramétres dii au calcul
du flux venait 4 &tre modifié,

Les niveaux d'éclairement sur le plan utile 4 0,80 m du sol fini, aprés dépréciation (600 heures
de fonctionnement), seront conformes a la EN 12464-1, complétés des recommandations de
programme fonctionnel et technique ainsi qu’aux fiches types d’équipements par locaux.

ARTICLE 4:PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS
ELECTRIQUES.

De maniére générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par
les courants électriques, seront réalisés conformément aux indications de la NFC 15-100 et de
laNF C 15-211.

4.1: Contre les contacts directs

Toutes les mesures devront étre prises contre les contacts directs, en particulier dans les
tableaux €lectriques qui seront fermés a clé et ne contiendront aucun 1nterrupteu1 d‘éclau;age ou
prise de courant dont 1'accés nécessite I'ouverture du tableau. g,

Il sera également prévu des plaques isolantes plastrons en Plexiglas ou, W

devant les jeux de barres ou les contacts des interrupteurs ou dlsjoncteurf

4.2: Contre jes contacts indirects

que des prises de courant 4 un circuit de terre précisé ou descriptzf
D'autre part 4 l'installation des appareils différentiels de différentes sensibilités qui seront

précisés au descriptif. Ces disjoncteurs seront placés sur les circuits terminaux conformément
aux schémas fournis avec le présent dossier.
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ARTICLE 5:CONDITIONS D'EXECUTION DES INSTALLATIONS
ENCASTREES

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir tous les percements, trous, fourreaux a
mettre en place, saignées, encastrements et scellements nécessaires aux passages des
canalisations et fixations de différents appareils, points lumineux et prises de courant.
Il reste entendu qu'aucune saignée ne devra étre pratiquée dans les ouvrages porteurs en
béton armé.

Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans le cas
de I'emploi de briques trois trous.

Les rebouchages seront & la charge de DPentrepreneur et seront exécutés le plus
soigneusement possible jusqu'au nu extérieur des magonneries par un personnel
qualifies.

Les raccords d'enduit seront obligatoirement exécutés par I’entrepreneur de Gros-ccuvre
et seront 4 la charge du présent lot.

Les traversées des parois doivent répondre aux normes UTE C15-100.

Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements nécessaires a leurs poses sont
effectuds par ’entreprencur du présent lot, Ils doivent étre de diamétre approprie a celui
des cébles tout en respectant les normes de sécurité incendie dés les parois coupe-feu.

ARTICLE 6:ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS

8.1 Réception provisoire

11 est porté & la connaissance de I’entrepreneur que le Maitre d'ouvrage a missionné un

bureau de contrdle pour l'ensemble des opérations de controles.

A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment, sans que

cette liste soit limitative :
¢ [Essais de fonctionnement général des installations et apparexllages. e

Essais du niveau d’éclairement. A

Essais des équipements des postes MT/BT

Essai des ASI :

La mesure de I''solement des installations qui sera effedtueé entre

par rapport a la terre, & l'aide d'un courant continu sous tc‘iasmn dé 509

valeur de la résistance d'isolement ne devra pas €tre mferl\“m’éfa ,5()()‘ QO hms

o Lesmesures d'équilibrage de l'installation sur [es arrivées des a?l%mres et coffrets.
La mesure des chutes de tension suivant les notes de calcul.

e Le contrdle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments
précisés au devis descriptif technique et aux clauses techniques,

Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits.

o Le contrble de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre, cette
résistance ne devra pas, en aucun cas étre supérieure a la valeur demandée
Ientrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des
appareils et des parties de l'installation qui sont indispensable pour effectuer les
mesutes, essais et controle.
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o Essais de continuité des circuits de protection.
I’entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces contrdles, essais et
mesures qui seront réalisés avec le Maitre d'ouvrage. Au cas ou ces vérifications ne
seraient pas satisfaisantes, L entrepreneur devra immédiatement, et a ses frais, procéder
a la remise en état des installations.

8.2 Réception définitive

La réception définitive est prononcée a l'expiration du délai de garantie si les conditions
ci-avant ont ét¢ maintenues.

Le cas échéant, I.entrepreneur devra immédiatement, et a ses frais, procéder a la remise
en état des installations.

ARTICLE 7:GARANTIE DES INSTALLATIONS

I.’entreprencur du présent lot est tenu de fournir & la réception provisoire, un certificat
de garantie par lequel il s'engage pendant une année a remplacer les organes défectueux
de ses installations présentant des vis de fabrication ou un mauvais fonctionnement et a
endosser la responsabilité en cas d'accidents dus a la défectuosité de ses installations.
Aussi il devra joindre un certificat du fabricant garantissant la carcasse métallique et le
réflecteur aluminium contre tous vis de fabrication pendant une durée minimum de 3
ans.

ARTICLE 8:ASSISTANCE TECHNIQUE — DOCUMENTATION

I

L’entrepreneur du présent lot devra ['assistance technique au Maltre uvragg‘*tous les
documents concernant les installations réalisées et le matériel én place; en, ga r les
notices techniques et d'entretien. /
Les documents doivent étre remis comme suit :

, s f . \ - \_': \/ ».wiﬂjwwﬁxf”“é&
Désignation des documents & fournir a0
: Délais accordés p@iﬁn femise de
par ['entrepreneur

document

Détails des réservations nécessaires dans le | 30 jours & dater du lendemain du jour de la
gros - ceuvre notification de Pordre de service

Projet de notice descriptive de technique de | 15 jours & dater de la date prévue pour la
fonctionnement et d'exploitation réception provisoire

Projet de notice d’entretien et dépannage IS jours avant la date prévue pour la

réception provisoire

i/ﬁ;/

Page -78-



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI 11

Liste du matériel employé et plans de | [5 jours avant la date prévue pour la
recollement en six exemplaires et sur | réception provisoire
fichier en DWG.

Les plans que l'entreprise doit remettre dans les 30 jours a dater du lendemain du jour
de la notification du marché :
o Les plans et schémas des postes de transformation approuvés par le distributeur
de ’énergie.

Chaque document d’exécution doit étre fourni en deux copies minimum.
Les documents d’exécution doivent étre réalisé conformément au planning enveioppe et
aux modalités de fonctionnement de la cellule de syntheése décrite au

COURANT FAIBLE

RESEAUX VDI :

ARTICLE 1:OBJET

Le présent CPS a pour objet la réalisation des installations d’une infrastructure des
réseaux Voix-Donndes-Images.

Le présent CPS constitue une offre de base. Les entrepreneurs soumissionnaires se
doivent de présenter une solution qui répond a cette demande avec obligation du résultat.

ARTICLE 2:NORMALISATION

Ce Cahier Spécial des Charges (CSC) fourni la description des composants et travaux
nécessaires a la réalisation d’un systéme de cablage structuré de type Catégorie 6A et
ce, sur base des normes internationales ISO/IEC 11801 : 2002/A1 :2008.

Le ciblage structuré devra étre mesuré selon les limites Lien/Canal TIA Cat 6A ou les
limites Canal ISO classe EA.

L’objet de ce cahier des charges étant de définir le systéme de ciblage indépendamment
des applications qu’il est capable de supporter.

Le présent document couvre la conception, la fourniture, I’installation, les tests de
controle ainsi que la réception d’un systéme de céblage de catégorie 6A.

Ce systéme de ciblage assurera le transport des signaux de voix, données, images et de
contrdle et ce, de maniére transparente,

En outre, afin de répondre aux besoins futurs, le systéme de cdblage doit permettre la
réalisation aisée de la maintenance ainsi que d’éventuelles extensions.

La terminologic ct les références utilisées dans le présent document sont issues du
standard ISO/IEC 11801 ainsi que du tableau de performances « Channel » Classe EA /
6A décrites dans le standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 et EIA/TIA 568 B2-10.
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Le soumissionnaire est tenu de joindre A son offre les fiches techniques du matériel
proposé, Ces fiches décriront les caractéristiques du matériel garanties par le fabricant.
Tous les composants utilisés y compris les cordons de brassage doivent étre produits par
le méme fabricant et ce, afin de permettre I’obtention d’une garantie « Canal de Class
EA » fournie par ce fabricant.

En utilisant les meilleurs cordons de brassage Cat. 6A disponibles chez le fabricant du
systéme de cablage, les prescriptions requises pour construire un canal classe EA
décrites dans les documents ISO/IEC 11801 :

2002/A1 : 2008 devront étre respectées et ce sur une fongueur del 00 metres,

e -

s 20 -

E -ti’z?Mv | J
el i
o lEAnn, OF

e s
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ARTICLE 3:CABLAGE HORIZONTAL

Céble de distribution capillaire (horizontale) :

Le céble horizontal 4 paires sera de Catégorie 6A F/UTP pour respecter la qualité et les critéres
de performances nécessaires pour assurer un fonctionnement correct de l'installation pour des
fréquences allant jusqu'a 500 MHz et conforme & la garantie.

La conception de I'installation et le cheminement de tous les cébles tiendront compte des limites
du fabricant pour les performances continues du céble et la conformité avec la garantie.

Le céble sera un cble 4 paires torsadées avec des conducteurs 23 AWG. Doté d'une gaine
externe produite dans un matériau ne produisant pas de fumées toxiques (Zéro Halogene) en
cas d'incendie et offrant des propriétés de retard de propagation de flammes. Afin de procurer
'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogénes (AXT) pour la transmission du
10 GBASE-T Ethernet, l'utilisation d’un cble écranté est obligatoire.

Une certification indépendante sera fournie par le fabricant pour attester de la conformité aux
exigences de marge de canal contenues dans les normes ISO/IEC 11801:2002/ A1 2008 et
A2/2010 ou EIA/TIA 568-C2 et ce, pour les parametres de paradiaphonie exogéne (A-NEXT)
et de télédiaphonie exogéne (A-FEXT).

Dans la conception du céble, la performance de diaphonie sera maintenue en utilisant un
élément central de suppression de la diaphonie placé entre les 4 paires (Central dielectric Cross-
talk Cancellation).

Des résultats de tests seront fournis par le fabricant aﬁn de démontrer la conformité au standard
ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou du standard EIA/TTA 568 B2-10 pour les valeurs et marges
des paramétres en CANAL des interférences de paradiaphonie exogénes (A-NEXT) et des
interférences de télédiaphonie exogenes FEXT (A-FEXT)

Le maintien de la performance de transmission sera garanti par I’utilisation, dans la structure
du céble FI/UTP, d’un élément central de suppression de la diaphonie entre les 4 paires (Central
dielectric Cross-talk Cancellationmember).

Toutes les paires auront une impédance caractéristique de 100 Ohms, avec une tolérance de +/-
15 Ohms.

Le cdble contiendra un écran métallique de protection dont le coté conducteur se trouvera sur
la partie extérieure du céble et ce afin de permettre une mise a la terre aisée(sans devoir
retourner I’écran pendant {’opération de raccordement du connecteur RJ45)

Un fil de drainage en cuivre étamé sera intercalé entre I’écran et la gaine de protection.

Prises terminales (pt) :

Le connecteur doit &tre complétement écranté et offrir les performances a 500 Mhz spécifiées
par le standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou EIA/TIA 568 B2-10 afin de garantir le
fonctionnement d’un CANAL de 100 meétres en Class EA / 6A.

La face avant sera au format 45x45 inclinée avec des volets de protection amovibles. Elles
pourront accueillir jusqu’a 2 embases de type Snap-in Cat.6A.

Toutes les prises seront équipées de volets de protection qui pourront étre remplacé par des
volets de couleur rouge, vert, bleu et jaune disponibles chez le fournisseur en tant que produit
standard.

Tous les connecteurs catégorie 6A doivent étre conforme au standard ISO/IEC 11801:2002/A1:
2008 et doivent fournir les performances demandées afin de garantir umCANALJ omme
demandé dans les documents de standardisation. ,; ‘
Les prises seront également équipées d’un systéme de marquage, i d’1cfent1:ﬁca (‘fn es
connecteurs. Un volet de protection transparent pivotant protégera 17é c{lﬁétte d idenﬁ .

\‘“
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Afin de garantir la protection envers les Interférences Electromagnétigues, tous les connecteurs
RJ45 seront écrantés pour assurer la continuité de 1’écran tout au fong du canal de transmission
ainsi que pour garantir 'immunité contre les interférences de paradiaphonie exogenes.
Format Snap-in
Les dimensions des connecteurs de format Snap-in écrantés seront :

- HxLxP:232mmx 16.8 mm x 36 mm.

- Les connecteurs RJ45 devront étre réutilisables.
Lorsque le connecteur RJ45 catégorie 6A doit étre réutilisé, un outil spécialement développé
par le fournisseur devra étre utilisé pour le démontage.
Si un canal de 3 ou 4 connecteurs avec point de consolidation est utilisé, un connecteur spécial
devra étre employé, cette version devra &tre prévue pour recevoir des conducteurs multibrins.
1’accessoire de reprise de masse fourni doit impérativement &tre utilisé avec le connecteur afin
de compléter le blindage du connecteur et ainsi assurer une protection efficace contre les
Interférences Electromagnétiques.
La connexion du drain de continuité se fera par contact direct avec le boitier métallique du
connecteur ou par contact avec I’accessoire de reprise de masse améliorant ainsi la diaphonie
de la liaison.
Le connecteur sera compatible avec les supports et accessoires de pose Snap-in standards
d’autres fabricants. Si ce format n’est pas disponible, le connecteur Snap-in pourra étre installé
dans les supports pour connecteurs de type Keystone et ce, grice a ’utilisation d’un accessoire
permettant 1’adaptation du format.
Les connecteurs R4S devront étre équipés d’un organiseur permettant une connexion du cble
sans dépairage.
Cet organiseur sera pourvu d’un détrompeur intégré, évitant ainsi toute erreur de sertissage du
connecteur. Il sera pourvuy, a arriére, du code d’identification de couleur correspondant aux
deux types de cablage T568A et T568B. Le raccordement sera de préférence réalisé suivant le
code T568B.
Tous les conducteurs des 4 paires seront raccordés sur les bornes respectives du CAD (Contact
auto dénudant.
Afin d’améliorer la protection contre les Interférences Electromagnétiques, tous les connecteurs
seront écrantés, et seront pourvus, obligatoirement au niveau des panneaux de brassage, d’une
reprise & 360° de I’écran.

Panneaux de raccordement (RJ45)

Les panneaux de raccordement devront étre dimensionnés selon le standard 19°’pour permettre

leur installation dans des baies standard.

La réponse du soumissionnaire au présent CSC sera réalisée sur base de ['utilisation de

panneaux de raccordement modulaires avec guide de cébles intégré qui permettra le maintien

des cables ainsi que la reprise des efforts mécaniques. En outre, le panneau assurera une mise a

la terre et & 1a masse automatique du blindage des connecteurs et de ’écran des cébles.

Ces panneaux seront équipés avec les mémes connecteurs de format Snap-in écrantés que les

prises terminales. o

Le panneau de raccordement coulissant sera équipé d’un systéme d’étiquetage qui-permettra

I’identification de chaque connecteur RJ435, ————

Si des accessoires d’adaptation d’impédance, de transformation"': dﬂ;tyﬁfé”sﬁp ort de
{%&égrés

’information ou autre doivent étre utilisés, ils seront extéricurs et qpc é@?IODtmpé:Sgi
au panneau de raccordement. y y o
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__ Pour faciliter le raccordement aux borges, chaque connecteur sera pourvu, a Iarricre, du code
" didentification de couleur conesponﬁant aux deux types de cAblage T568A et T568B. Le
raccordement sera de préférence réalisé suivant le code T568B. La réattribution des paires est
interdite.

Les connecteurs écrantés de format Snap-in devront posséder un systéme de raccordement
supplémentaire destiné 3 la connexion du fil de drainage des cébles UTP Cat.6A. o
Afin d’éviter les erreurs pendant 1’installation, le bornier des connecteurs sera identifié par le
méme code de couleur que celui des paires.

Tous les panneaux de raccordement doivent comporter un guide de repérage et de maintien des
cables qui permet une fixation rapide de ces cébles sur le pannean. Ce systéme doit &tre
parfaitement adapté afin de ne pas endommager les cibles ni affecter les performances du canal
de transmission.

L’installateur devra éviter tout risque de pincement ou de compression des cibles au cours de
’instaliation. Pour ce faire, ’usage d’attaches de cébles Velcro est recommandé.

Dans la baie, les panneaux de raccordement doivent étre séparés par des guides de cébles
métalliques dont la face avant est constituée d’un couvercle destiné & protéger les cordons de
brassage. La hauteur de ces guides de cordons sera de 1U ou 2U selon le besoin défini par
I’agencement des panneaux dans la baie.

Le panneau de raccordement comprendra un systéme de contact automatique avec le cadre
métallique (non peint) de la baie. Dans ce cas, le panncau ne devra pas €tre mis 4 la terre au
moyen d’un conducteur de terre sépar€.

Si ia baie ne comprend pas de systéme de reprise automatique du contact de terre, les panneaux
de raccordement devront étre reliés 4 la clé de terre de la baie au moyen d’un conducteur de
masse.

Le panneau de raccordement RJ45 sera équipé :
De volets de protection des connecteurs RJ45 qui pourront étre remplacer par des volets de

couleur rouge, vert, bleu, jaune disponibles par le fournisseur en tant que produit standard. Le
panneau fixe devra éire monté dans la baie aprés I’installation des connecteurs Snap-in.

Les panneaux seront de type modulaire de capacité 24 ports Catégoric 6A de 1U. En outre, le
panneau assurera une mise & la terre automatique de sa partie métallique,

Cordons de brassage :

Pour obtenir les performances Classe EA (Class EA channel) tous les cordons de brassage
répondront également 4 la norme cat.6A.

La gaine extérieure des cordons sera réalisée en matiére de type LSZIH.

Cordons pour la transmission de données (DATA PATCH CORDS) :

Tous les cordons destinés a la transmission de données seront entiérement écrantés. La couleur
standard de la gaine extérieure sera orange (LSZF).

Ces cordons cat. 6A seront equlpes de connecteurs RJ45 cat 6A equlpes de manchons aux deux

Le céble utilisé pour la réalisation des cordons répondra a Ia 5’nm en GA “Le%nﬁt%nau
constitutif de la gaine sera de type LSZH. ?
Ce céble a trés haute performance devra avoir un écrantage md1v1duel par‘p iret un éc.r tage
commun aux 4 paires et ce afin de garantir la protection envers l;:s,sxlﬁ érences
Electromagnethues ainsi que l'immunité contre les interférences de paradlaph@co exogenes
(AXT) et ceci jusqu’a 500 MHz. \[/ :
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Dﬂes ré?érences de tragabilité apposées par le fabricant permettront_de valider la qualité des
cables installés.

L’impédance de toutes les paires sera de 100 Ohms.

Cordons pour la téléphonie : .. _
Les cordons de brassage de telephome RJ45 / R4S qui sont utilisés dans les baies seront

constitués de 4 paires torsadées avec conducteurs multibrins.

Les cordons RJ45 / RJ11 utilisés pour raccorder fe poste téléphonique de I'utilisateur a la prise
terminale seront constitués de deux paires torsadées avec conducteur multibrins.

Lorsque les cables multipaires constituant la rocade (backbone) cuivre de téléphonie sont
raccordés sur des modules IDC 10 paires, des cordons de brassage spécifiques (IDC / RJ45)
doivent étre utilisés pour relier les panneaux de raccordement horizontaux (RJ45) aux panneaux
de raccordement IDC de la rocade de téléphonie.

En fonction de la quantité de paires nécessaires au raccordement des équipements voix,
plusieurs types de cordons doivent étre disponibles :

1 RI45 vers 1 IDC (1 paire)

1 RJ45 vers 2 IDC (2 paires)
Pour tous les cordons de téléphonie la couleur standard de la gaine sera grise et I’impédance de
toutes les paires sera de 100 Ohms.
Canal de Classe EA (Class EA Channel)
Le fabricant devra démontrer que les performances minimales qu’il garantit dans le cas de
figure le plus défavorable, sont conformes aux performances du Canal de Classe EA tel que
décrites dans le standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 et du standard EIA/TIA 568 B2-10.
En outre, les performances tant au niveau des composants que du canal doivent montrer un bon
niveau de stabilité jusqu’a 500MHz afin de garantir la transmission du 10Gbit ETHERNET et
ce en accord avec les documents mentionnés ci-dessus.
Le fabricant du systéme de ciblage doit pouvoir montrer son expertise interne en ce qui
concerne la conception et la fabrication de tous les composants utilisés (cables, prises
terminales, panneaux de raccordement, cordons de brassage, ....) et ceci en vue d’assurer la
compatibilité de tous les éléments qui composent le systéme.
Le fabricant devra pouvoir fournir des cordons cat.6A spécifiques de qualité superleure afin de
garantir une marge minimale de 2 dB sur la paradiaphonie mesuré sur le canal,
Ce gage de qualité sera explicitement décrit dans le module de garaptie g)lfabr;;g

e jﬂ ’%»
Frequency | Attn |[NEXT | PSNEXT] ACR-F | PS
ACR-F N'gé

in MHz indB|indB |indB indB |indB %

Max | Min Min Min Min Mm
1 <4 }67.0 64.0 69.3 66.3 90,8 @ 1920~ }21.0
4 4.1 ]65.0 62.5 572 54.2 89.0 "-J801. "] 21.0
10 64 |58.6 56.0 493 46.3 85.0 72.0 21.0
16 8.1 |[552 52.6 45.2 422 83.0 67.9 20.0
20 9.1 [53.6 51.0 432 402 82.0 66.0 19.5
31.25 114 [504 477 39.4 36.4 80.1 62.1 18.5
62.5 163 [45.4 42.6 33.3 30.3 77.0 56.1 16.0
100 208 1419 39.1 293 26.3 75.0 52.0 14.0
155 262 [38.7 35.8 25.5 22.5 72.1 48.2 12.1
200 30.0 [36.8 33.9 232 20.2 70.5 46.0 11.0
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250 ns sl 522 Jpla, 183 1690 [440  [100
300 373 337|308 197 [167 678 425  |100
500 493 299 [268 153 [123 |645 [380  |100

ARTICLE 5: BAIFE 19’

Ces baxes metalhqucs auront une surface au sol égale a 800 X 800 mm et seront équipées d’un

chéssis métallique 19*’ prévus pour I’utilisation d’écrous a cage standards, La porte avant se
composera d’un cadre métallique monté sur charniéres ainsi que d’une vitre de sécurité centrale.
Les panneaux latéraux et arriére sont équipés de charniéres ou sont amovibles afin de permetire
un accés aisé aux équipements installés dans la baie.

L’ utilisation de baie d’une hauteur standard de 42 Unités (HU) est recommandée afin de fournir
un espace suffisant pour installer les équipements actifs. Etant donné que le chissis 19
métallique sera utilisé comme interface de mise 4 la terre, il ne sera pas peint.

Afin d’obtenir un ensemble esthétique et facile & gérer (Gestion des cordons de brassage), les
accessoires suivants seront prévus :

‘Guides de cordons métalliques fermés (1 ou 2 HU) pour la gestion horizontale des cordons de

brassage

Anneaux latéraux de rangement fixés de part et d’autre du chéssis 19°°. Ces anneaux doivent
pouvoir étre enlevés aisément par simple rotation. Ils seront utilisés pour la gestion verticale
des cordons de brassage.

Le soumissionnaire fournira également des prix pour les blocs multiprises (240V) et les clés de
terre 4 installer dans chaque baie.

Le maitre d’ceuvre prévoira un espace suffisant pour I’installation des baies. Il s’assurera
également que le local technique est suffisamment grand et/ou est équipé d’une climatisation
adéquate afin de permettre une dissipation thermique suffisante.

Les baies seront fournies en 6 emballages distincts facilement manipulables ou entiérement
assemblées en fonction des possibilités d’accés aux installations du client. En option les baies
pourront étre équipées du matériel suivant :

Un bloc d’alimentation 240V 6 prises muni d’un disjoncteur de protection : Jusquw’a 8
ventilateurs pour assurer I’extraction de Iair chaud : 240V AC /£ 220W par élément.

Eléments divers & prendre en compte : ‘ .
Chaque panneau de raccordement sera relié au chéssis du cabinet ef ca d"mler;sera\‘e@nnect a

la terre au moyen d’un conducteur vert/jaune. ‘
Si le contact entre le panneau de raccordement avec le cadre mg talliqug (nop pei
est réalisé de maniére automatique, ce panneau ne devra pas étre- mis a Ia terféz au't
conducteur de terre séparé. La préférence sera donnée a I’ utlhsatlon de 6 tyﬁéyqle b%(l}é
Si la baie ne comprend pas de systéme de reprise automatique du qoutacL de’ terrg,a {es’panneaux
de raccordement devront étre reliés a la clé de terre de la baie au m;cryg& gﬁ@ - de
masse. e

La mise 4 la terre des panneaux est assurée par |'intermédiaire du chéssis 19 métallique qui
assure donc la continuité de terre du systéme de cablage. L’assemblage baies / chéssis constitue
également un blindage efficace contre les perturbations électromagnétiques extérieures. A cet
effet, la connexion de terre devra étre également réalisée entre toutes les baies installées pour
former le distributeur. Les groupes de baies devront &itre reliés 4 une barrette de terre
directement connectée la terre principale du batiment.

La clé de terre de la baie devra étre reliée & une barrette de terre principale au moyen d’un fil
de terre vert/jaune de 6 mm?.

%
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Si cette barrette_est inexistante ou si la terre est de mauvaise qualité, un lien direct vers la terre
[ . 2
principale du batiment devra étre créé au moyen d’un conducteur d’un diametre de 16 mm2,

ARTICLE 6:ESSAIS DE RECEPTION

_Le fabricant du systéme fournira les procédures de test cuivre et fibre optique qui décrivent ...

clairement la marche  suivre et les outils & utiliser pour assurer une mesure correcte du systéme.

Tests de classe EA :

100 % des liens horizontaux devront étre testés. La procédure de test devra étre conforme a
celle décrite dans le standard ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou EIA/TTA 568 B2-10 pour la
Classe EA/6A et ce en accord avec la procédure “Canal”.

Le systéme de cAblage devra étre testé selon les limites ISO/IEC 11801 : 2002/A1 : 2008 ou
EIA/TIA 568 B2-10 et ce en utilisant un équipement de test de niveau IV.

Les appareils de tests devront &tre calibrés annuellement par le fabricant de ces appareils et une
copie du certificat de calibration devra étre jointe a la demande de garantie.

Les paramétres suivants seront testes :
- Continuité des paires (wiremap)
- Longueur des paires
La résistance de boucle par paire (DC Loop)
- L’atténuation (Affaiblissement) par paire
- NEXT (Paradiaphonie) et Powersum NEXT pour chaque combinaison de paires
FEXT (Télédiaphonie) et PS FEXT pour chaque combinaison de paires - Return Loss
(Adaptation d’impédance)
Les parameétres A-NEXT et A-ELFEXT ne doivent pas étre testés pour les cibles écrantés.
Le résultat complet des tests réalisés sur tous les liens installés doivent étre enregistrés dans un
dossier de certification.
Pour faciliter la procédure de certification, il est recommandé de fournir les tests sous format
électronique. En plus des tests mentionnés ci-dessus, quelques autres documents doivent étre
inclus dans le dossier de certification : une liste exhaustive du matériel utilisé pour le projet, les
plans du systéme de céblage, une liste des cbles triée par distributeur et les coordonnées des
personnes responsables du projet

Essais de réception des rocades en cuivre
Les cables multipaires de rocade cuivre seront testés en continuité uni
seront présentés sous forme de tableau.

ARTICLE 7:PROCEDURES
Manuel d’installation :

fabricant. Pendant toute la perlode d’installation du ciblage, 1’1nstallatéur mettl:a““‘ 'mdls‘pdsmltlon
du client un manuel d’installation afin que le respect des instructions fournies par-le Tabricant
du matériel puisse étre vérifié.

Protection contre les incendigs :

Linstallateur devra se conformer aux directives locales en vigueur concernant la protection
contre les incendies. En particulier, il devra sceller les coupe feux qu’il a d{i ouvrir afin de poser

le cAblage.
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Mise 4 la terre : L

Pour la mise 4 la terre des composants concernes, Finstallateur suivra les recommandations du
fournisseur et ce, conformément & la législation locale. La procédure de mise 4 la terre qui sera
appliquée devra étre fournie par le fabricant,

. ARTICLE 8:GESTION DU PROJECT . ..

Conception du Project :
Au préalable, le fournisseur réalisera une visite du site. Les informations collectées lui

permettront de proposer une solution clé en mains sans cofit additionnel dfi & des fournitures
et/ou prestations non prévues. Pour autant que ce soit possible, I’installateur utilisera au mieux
Pinfrastructure existante.

Si des cheminements sont incomplets (Chemins de edbles, goulottes, ...) sont manquants, le
soumissionnaire devra évaluer le type, les quantités et le prix du matériel et en fournir une
description détaillée dans son offre.

Pour assurer la transparence de l'installation et la maintenance du céblage structuré, le
soumissionnaire développera un plan de numérotation et d’étiquetage en accord avec le client
ou son représentant et ce, afin d’identifier tous les composants sans ambiguité.

Suite & la réception provisoire du projet, tous les plans de baies et du batiment seront complétés
en utilisant ce plan de numérotation en tant que référence.

Gestion du projet :

Pour la durée compléte du projet, le soumissionnaire nommera un chef de projet agissant pour
le compte du soumissionnaire. Il sera le point unique de contact envers le client afin d’assurer
une bonne communication et coopération.

Pour des projets dont la durée de mise en ccuvre est supérieure a deux semaines, le
soumissionnaire déléguera un responsable de chantier qui sera en permanence présent sur site
et ce pour le compte du soumissionnaire. Le responsable de chantier rapportera au chef de projet
afin d’assurer un transfert d’information correct envers le client et ce pendant toute la durée du
projet.

ARTICLE 9:GARANTIE

Le fabricant doit garantir au client final que, si les produits détaillés dans les modules de
garantie concernés (systéme Classe EA) sont correctement mis en ceuvre conformément aux
directives d’installation :

Ces produits seront exempts de tout défaut de fabrication et de mise en

ceuvre Leur performance sera meilleure que celles spécifiées dans les

tableaux :

. Canal Classe EA définis dans Ia norme ISO/IEC 11801 : 2002/A1 2008 = Canal
Classe 6A définis dans la norme EIA/TIA 568 B2-10cans Sl
applications suivantes (liste non exhaustive): ;

- 10baseT Ethernet

- 100baseTX Fast Ethernet
1000baseTX Gigabit Ethernet

- 10G base-T Ethernet (IEEE 802.3an)

- 155Mbit ATM

- 1200Mbit ATM (CB1G)

Fourni une marge garantic d’un minimum de 2dB avec I'utilisation de cordons spécifiques
cat.6A du fournisseur
Fourni une marge garantie : v/
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- d’un minimum de 10 dB sur le A-NEXT
d’un minimum de 15 dB sur le A-ELFEXT
Et ce pour une durée de 25 ans & dater de la réception provisoire
Tous les composants, y compris les cordons de brassage Cat.6A, seront produits par le méme
fabricant de systéme de céblage afin de garantir les performances du systéme et le
fonctionnement des applications en conformité avec les normes..

ARTICLE 10:DOCUMENTATION
A joindre a |’offre :
Fiches techniques des composants proposés
- Tableau des performances garanties pour le céble  paires torsadées proposé
- Description détaillée des conditions d’obtention de la garantie
Certificat d’agrément de I’installateur par le fabricant
- Planning d’exécution reprenant les dates prévues de commencement et de fin des
travaux
Plans de conception des rocades + plan d’agencement des baies & soumetire a
I’approbation du client
- Lors de la présentation de 1’offte
- Présentation des produits proposés
- Justification technique de la conception des rocades
Au commencement des travaux
Manuel d’installation du fabricant
- Planning d’exécution agréé par le client
- Alaréception provisoire
Dossier de certification
Certificat de garantie “Class EA Channel ” fourni par le fabricant - Plans “as built”

ARTICLE 3:POSE ET RACCORDEMENT DES CABLES

3.1 Pose des cébles :
Les cébles ne doivent pas comporter de point de coupure entre le répartiteur et la prise
terminale. Les cAbles seront posés dans les chemins de cibles et fixés a I’aide de colliers

-tous les 4 métres en parcours horizontal

-tous les 2 métres en parcours vertical

Le serrage des colliers sera modéré afin de préserver les performances du céble,

Les cibles installés ne devront pas dépasser la hauteur des ailes des chemins de cabies et

chemineront céte a cOte sans aucun chevauchement ou entrelacement.

Les rayons de courbure des cébles installés devront étre supérieurs aux valeurs Constrtgw_gc,ga\%\

(minimum = 5 fois le diamétre du céble & poser). g nnﬂ;m

Dans les traversées de cloisons, I’entrepreneur devra prendre les mesures conserv_

suivantes :
protection des cables sous fourreau
metire en place des fourreaux de réserve

3.2 Raccordement des cébles :
Le raccordement des prises RJ45 sera réalisé suivant le principe EIA/TIA 568B.

Le dénudage et le dépairage des cbles doivent étre les plus courts possibles au niveau des
prises terminales comme au niveau des répartiteurs afin de respecter la norme EN 50173.
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Les cdbles seront maintenus au panneau par des colliers Nylon.

Pour éviter des tractions et limiter le risque d'arrachement, les cébles seront regroupés en
faisceau et maintenus soit au support 19 pouces, par des éléments adaptés, soit 4 I'intérieur des
montants ou dans des chemins de cables fixés latéralement pour les chéssis, soit & 'intérieur de
’armoire.

~ Pour la réalisation des raccordements, ’entrepreneur devra respecter les spécifications des.
constructeurs et utiliser les outillages recommandés.

ARTICLE 4:CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT ET DE MISE EN (EUVRE

Deux types de contraintes sont notamment & prendre en

compte :

- Contraintes internes au batiment

- Contraintes externes.

En pratique, la solution la plus économique consiste a éloigner le cdble de la source de parasites,
et & effectuer une mise a la terre du blindage efficace.

Le respect des régles ci-aprés conditionne directement les performances des installations de
Pré-cablage.

4.1 Contraintes internes au batiment :

Les principales sources de perturbation internes sont les
suivantes :

- Les postes de transformation HT/BT,

- Les onduleuss,

- Les réseaux de distribution basse tension,

- Les tubes fluorescents avec ou sans starter €lectronique,

- Les appareils électroniques avec alimentation a découpage,
De maniére générale, les cAbles courants faibles devront étre éloignés de 30 cm des courants
forts.

Les principales distances a respecter sont les suivantes :
Cheminements courants forts / courants faibles : 30 cm,
courants faibles / tubes fluorescents : 50 cm,

. Cheminements courants forts / courants faibles en plinthe : 3 4 5 cm sur des distances

inférieures a 10 m.

Le croisement  angle droit d’un céble Courants Forts avec un céble Courants Faibles
n’est pas problématique.
4.2 Contraintes externes au bitiment :
L’ensemble de 1’installation devra étre conforme aux normes sur la Compatibilité Electro
Magnétique (CEM).
Les principales sources de perturbations externes peuvent &tre les
suivantes : - Radars,
- Emetteurs radio,
- Lignes haute tension,
Les téléphones mobiles,
Valeurs admissibles dans champs ambiants :
2 V/mde 10 kHz 4 30 MHz
- 5V/mde30MHz4a 1 GHz.
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ARTICLE 5:CONDITIONS DE RECEPTION R
5.1 Généralités : e

Les conditions suivantes seront déterminantes pour la réception des mstallatmﬁ&p%iinié fnal,tf&
d'ouvrage :

- Qarantie

- Documentation et formation

- Essai-Mesure des performances des liaisons )

- Le soumissionnaire doit proposer un arrangement convenable sur tou&g;’\ pomt ‘
5.2 Garantie : EAt
La garantie couvrira, pendant la période de 1 an a dater de la réception provisoire, toutes les
fournitures, poses, main d'ceuvre, mises en service, déplacements et divers accessoires
nécessaires au bon fonctionnement de l'installation considérée dans les présents dossiers.
La garantie de produit valable un an permettra le remplacement des composants défectueux.
Une garantie de performance de liaison valable au moins 20 ans implique une assistance
compléte en cas de probléme majeur avec le systéme de ciblage couvert par le certificat délivré
aprés la mesure des performances des liaisons comme indiqué ci-aprés.
Les modalités de délivrance de la garantie de performance de liaison doivent &tre détaillées
dans un document annexé a la proposition.

5.3 Certificat de performance de liaison :

L'entrepreneur doit fournir un certificat garantissant les performances des liaisons pour une

durée minimum de 5 ans.

Si le systéme de ciblage crée des problémes lors de la mise en service d'application, le maitre

d'cenvre effectue d'abord une nouvelle mesure des performances des liaisons. Les résultats sont

comparés A ceux consignées dans les documents révisés et approuvés du fournisseur et
installateur du systéme de céblage.

Si les résultats mesurés différent des valeurs initiales, le maitre d'ceuvre recherche les causes

possibles et prend les mesures appropriées. Si les résultats mesurés sont satisfaisants, le maitre

d'ceuvre recherche une solution adéquate au probléme en coopération avec le fournisseur et
installateur du systéme de céblage. Le certificat de performance de liaison est délivré avec le
compte rendu d'essais des liaisons visé par le fournisseur et installateur du systéme de cablage

et portant son timbre de conformité. ,

Les documents doivent étre remis & la disposition du responsable technique avant une

éventuelle recette définitive et au plus tard six semaines apres les essais de réception.

Un certificat de performance de liaison fournit certaines garanties concernant la conception et

I'instaliation du systéme de céblage :

1. Les composants utilisés dans le systéme de ciblage doivent étre des composants de catégorie
6a livrés par le fournisseur du systéme de céblage.

2. Le responsable du projet doit avoir suivi personnellement la formation dispensée par le
fournisseur du systéme de céblage. La conception est effectuée selon les directives du
fournisseur du systéme de cablage (formation portant sur I'étude et l'installation).

3. L'installation doit étre effectuée selon les directives du fournisseur du systéme de ciblage
sous la responsabilité de l'installateur. Elle est effectuée par des personnes ayant suivi la
formation donnée par le fournisseur du systéme de cdblage et ayant obtenu la qualification
"d'installateur agrée" du fournisseur du systéme de céblage.

4. Chaque liaison (cable 4 paires torsadées) doit étre soigneusement identifiée par l'installateur
agrée sur un plan général de l'installation. Un numéro unique et standard est donné a chaque
liaison de l'installation. 5. Un contrdle des performances des liaisons est effectué et les

. W
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caractéristiques sont enregistrées. L'installateur agrée conserve les résultats des mesures sur
dlsquette et sur papier et les tient 4 la disposition %{u maitre d'ouvrage

Essais et Mesure des performances des liaisons :
Aprés l'installation, une mesure contradictoire des performances des liaisons a 500 MHZ sera
effectuée entre le maitre d'ceuvre, maitrise d'ceuvre, bureau de contrdle et l'installateur.
Les résultats seront communiqués au responsable technique du maitre d'ouvrage avant une
¢éventuelle recette définitive.
Les essais concernant :

- la concordance des connexions ;

- lalongueur de la liaison ;

- l'atténuation par paire ;

J'atténuation paradiaphonique par combinaison de paires.

Vérifier que les limites de calcul et d'installation (longueur maximale, nombre d'épaisseurs et
de connecteurs, rayons de courbure, méthodes d'installation, etc.) ont €té respectées.
En plus des essais ci-dessus, le demandeur peut demander d'autres essais afin de vérifier plus
en détail la conformité du systéme aux spécifications techniques.

5.4 Recette de tests, contrdle et mesures :
a) Recette de test :
Cette procédure est donc utilisée dans la derniére phase de l'installation afin de s'assurer que
celle-ci a été exécutée correctement, qu'aucune erreur de céblage ne subsiste et qu'aucun céble
n'a été endommagé pendant son transport et sa mise en place.
La recette permet aussi de renseigner le plan d'installation sur les longueurs réelle de chaque
céble, cette information étant indispensable pour la configuration des réseaux. Elle s'exécutera
souvent avant la mise en place des prises au niveau des postes de travail.
Les tests seront a utiliser aussi lors de problémes de transmissions sur le cdblage. Dans ce cas,
certains moyens tels que le réflectomeétre, diaphonometre, etc. pourront &tre utlhse}, onnefhs s,
Les contrdles porteront sur les liaisons suivantes : T e,
- Haisons entre le sous-répartiteur et les postes de travail ; N
- liaisons enire le sous-répartiteur et les appareils informatiques.
On contrdle bien les liaisons de cébles en
cuivre.
b) Contréles
Ces contrdles doivent répondre a plusieurs objectifs
- rassurer le Maiire d'Ouvrage sur la pérennité de son investissement ;
. statuer sur la conformité et la qualité des prestations fournies ;
. garantir le bon fonctionnement des réseaux de communication qui ont été prévus et
rendus contractuels dans le cahier des charges.
Le contrdle d'une installation de ciblage pour les hauts débits devra au minimum comporter les
étapes suivantes :
- des contrdles visuels ;
- des contrdles €lectriques basses fréquences ;
- des contrbles de transmission & haute fréquence.

Ce contrdle sera effectué par référence : aux normes ISO 11801 ou EN 50173 rendues
contractuelles, ainsi qu'au cahier des charges et aux régles de l'art. Controles visuels
Ils ont pour but de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des charges
d'un point de vue qualitatif et quantitatif.

W
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Les points importants seront ;

- de contrdler les références des composants installés ;

- de vérifier 'absence de contrainte mécanique sur les cdbles tels que :

- rayon de courbure suffisant ;

- collier de fixation ne déformant pas la gaine du céble ;

- absence d'arrachement de la game par un tirage trop violent.

. de vérifier les cdblages des prises et des modules de raccordement, la conventlon de
raccordement utilisée, les longueurs de détorsadage des paires et des longueurs de
suppression des écrans ;

- de vérifier le raccordement et la distribution des terres et des masses sur les chemins de
céble, les baies et les fermes de répartition ;

- enfin de s'assumer du respect des distances d'éloignement par rapport aux sources de
perturbation que ce soit pour les prises, les cibles ou les locaux techniques de répartition.

Contrbles électriques basse fréquence et '
Ils ont pour objet de vérifier le bon raccordement des conducteurs et l'absencyﬂefdom
les clbles dus a la pose. ;s 2
Les mesures et tests suivants doivent étre effectués : f’ 3

- continuité électrique des conducteurs et des écrans ; :

- polarité des paires ;
- isolement entre les conducteurs, entre conducteurs et I'écran ainsi qu 1£e l'ecran ﬁ <La
terre représenté par la masse du chemin de céble ; W g o
- enfin longueur afin de s'assurer qu'elle ne dépasse pas les 90 m normat;fs L e
Contrdles de transmission haute fréquence
Souvent réalisés a l'aide du méme appareil de test que lors des contrdles basse fréquence, ils
ont pour but de vérifier les performances de transmission de chaque liaison jusqu'a 250MHZ et
de s'assurer que ces performances sont compatibles avec les applications définies.
Les grandeurs 4 mesure sont :

L'affaiblissement :

11 doit &tre inférieur aux valeurs imposées par la norme et cela dans toute la bande de fréquence
comprise entre 0 et 500 MHZ.

Afin de s'assurer de l'absence de défaut caché, un raccordement défectueux par exemple, il est
indispensable d'effectuer pour chaque liaison une vérification de la cohérence du résultat obtenu
avec la longueur de la liaison et en fonction des caractéristiques théoriques des produits utilisés.
La paradiaphonie ;

Elle doit étre supérieure aux valeurs limites imposées par la norme et cela bien entendu dans
toute la gamme de fréquence de 0 a 500 MHZ.

Les tests doivent étre effectués par permutation entre chaque couple de paires soit dans les 2
sens de transmission soit dans 1 seul sens mais en choisissant le c6té le plus défavorable.

La mesure de la paradiaphonie est délicate et demande de nombreuses précautions en particulier
sur les cordons de mesure utilisés.

L’A.C.R. (écart affaiblissement - paradiaphonie),

11 doit &tre supérieur aux valeurs limites imposées par la norme et 12 aussi dans toute la bande
de fréquence utilisés. I représente en dB l'écart entre la paradiaphonie et l'atténuation, les
valeurs de ces 2 paramétres étant prises 4 la méme fréquence.

Directement lié au taux d'erreur de bits, I'A.C.R. est sirement "LE CRITERE" de référence vis
4 vis du fonctionnement des réseaux de communication.

V4
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¢} Mesures

es mesures effectuées sur chaque liaison entre les prlmpamteur d'étage doivent étre
conformes a la norme.
L'analyse des résultats des mesures
L'entrepreneur doit fournir un ensemble de feuilles de mesures. Certaines précautions sont a
prendre lors de la réalisation des tests et une interprétation minutieuse des résultats doit étre
menée.
Les mesures de transmission a haute fréquence sont délicates et peuvent &tre altérées par
'équipement de mesure utilisé.
Quelques précautions sont & reprendre afin d'éviter de déclarer "mauvaise"”, une installation
intrinséquement satisfaisante et d'engager des travaux d'amélioration inutiles. Il n'est pas
nécessaire de s'attarder sur les testeurs de chantier qui ont une précision inférieure 4 celle des
matériels de laboratoire tels que des analyseurs de réseaux.
On peut toutefois signaler que les testeurs de chantier sont en général plutdt pessimistes. Les
cordons de mesures vont rentrer directement dans le résultat de la paradiaphonie. Plus le cordon
utilisé sera de haute qualité et plus 'erreur qu'il va induire sera faible.

ARTICLE 6:RECEPTION PROVISOIRE

L'entreprise procédera contradictoirement avec le maitre d'ouvrage et le maitrise d'ceuvre aux
essais de réception de l'installation comme indiquer a la norme.

Pour ce faire, le Majtre d'ouvrage mandaté le bureau de contrble physique aux fins de
participation 4 ces essais et de signature du procés-verbal de réception.

A llissue des essais de réception, le procés-verbal signé par les trois parties.

La signature d'un procés-verbal de réception constitue le transfert de responsabilité des
nouvelles installations objet du Maitre et le point de départ de la garantie contractuelle.
L'entreprise assurera, & l'occasion des essais de réception, la formation du personnel
d'exploitation du Maitre d'ouvrage, qui aura la charge de I'exploitation du nouveau systéme,
La formation ci-dessus s'entend avec la participation de ce personnel aux essais.

ARTICLE 7:RECEPTION DEFINITIF
Elle sera effectuée une année aprés la réception provisoire et comprendra les mémes testes et
essais que la réception provisoire.

ARTICLE 8:CONTRAT D'ENTRETIEN
Dans son offre, 'entreprise proposera un contrat d'entretien annuel qui pourra étre conclu dés

la fin de la lére année de garantie.

Ce contrat d'entretien devra porter la garantie total piéces et main d’ceuvre et sera renouvelable

a la demande du maitre d'ouvrage sur une durée minimurn de 5 ans sans que l'entreprise puisse

refuser : La formule de révision des prix sera prévue suivant les indices usuels.

Le contrat prévoira également les dépannages (jours de semaine weekend et jours fériés) :

l'intervention devra éire effectué dans délais de 48 heures maximum.

Cet entretien correspondra toutes les prestations de fournitures poses, main d'ce ’}IN %QR
service, déplacements et divers accessoires nécessaires au bon fonctionneme l‘mstaﬂal;lﬁn ",
considérée, / = :

ARTICLE 9:FORMATION ET ASSISTANCE A L'EXPLOITANT f :
9.1 Documentation et formation et
L'offre devra comprendre la formation de deux semaines minium du personnel explglt gpﬁfgq S
les installations correspondantes au lot y compris toutes les informations neheséa,l{%f $u§h/
systéme et moyen d'intervention : la formation doit comprendre la théorie et la pratique:”
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Le soumissionnaire doit fournir une documentation compléte, structurée et homogéng, Chague
document doit étre correct au point de vue technique et ne concerner que le matériel oﬁjet de Ia
proposition. Son contenu doit étre structuré de fagon logique. La documentation (format A3 ou
A4) devra supporter une utilisation fréquente et prolongée. Une documentation informatique
sera préférée.
La documentation doit comprendre :
Description générale :
- Spécification de l'installation et du produit - plan de masse pour chaque étage avec la
localisation des prises, du répartiteur d'étage et du céblage horizontal - plan de masse pour
chaque batiment avec la localisation des répartiteurs - plan détaillé de chaque répartiteur et
de ses panneaux de brassage - description fonctionnelle, ...etc. ;
- Comptes rendues d'essais et de mesures ;
- Schéma de connexion ;
- Documents de gestion du réseau et manuel d'utilisation.
Une documentation provisoire doit étre soumise & l'approbation du demandeur. La version
définitive de la documentation doit tenir compte des remarques et modifications proposées par
le demandeur,
Le soumissionnaire doit fournir, avant la recette définitive, une formation théorique et pratique
sur les sujets suivants :
- lesysttme  decdblage (description générale, spécifications techniques,
normalisation, etc.)
- la maintenance du systéme de cdblage (dépannage, pi¢ce de rechange, ...etc.)
- la mesure des performances des liaisons (définition, méthode, matériel, ...etc.) ;
- la gestion du réseau (buts, besoins, outils, etc.)
- autres thémes indispensables ou souhaitables selon I'expérience du soumissionnaire.

9.2 Administration du réseau
I'administration du systéme de ciblage est un aspect essentiel du ciblage. La souplesse du
ciblage ne peut étre pleinement exploitée que si le cdblage est administré correctement. Cela
implique l'identification précise et la documentation de tous les composants du systéme de
céblage, ainsi que des passages, des armoires et autres licux d'installation. Toutes les
modifications apportées au cdblage doivent étre consignées en temps réel afin de garantir la
souplesse du systéme,
L'administration du réseau repose sur :
. un code de couleur cohérent pour toute la liaison (une couleur différente pour chaque
paire sur les cébles, les prises de télécommunication, les panneaux de brassage, etc.).
. un identifiant unique pour chaque partie du systéme de cablage (cables, prises,
répartiteurs, etc.) ;
- une étiquette sur chaque extrémité de céble pour indiquer la prise de télécommunication
correspondante ;
- une étiquette sur chaque prise de télécommunication, le numérotage des  prises  de
télécommunication étant basé sur le nombre d'étages et de zones de travail ;
- un relevé de cdblage pour chaque répartiteur avec le numéro de cible, son origine et sa
destination, son type let son utilisation. Ce relevé doit étre classé suivant le numéro de
céble et la destination ; T

‘-.ekl-("iégf_. . \1‘\‘\&“
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SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

ARTICLE 16:0BJET
Le présent document a pour objet de permetire aux entreprises consultées d’établir leur
proposition forfaitaire pour les travaux de détection ct de mise en sécurité incendie & exécuter
~dans le cadre du présent sous-lot Courants Faibles. _ o
Le présent CPS définit un marché de type MOR (marché & obhgatlon de resultat) concernant
les études d’exéeution et la réalisation du Systéme de Sécurité Incendie.
A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs, et implantations des divers
constituants de ’installation donnés dans le descriptif et ses annexes n’ont qu’une valeur
indicative. Le titulaire du marché reste entiérement responsable du résultat qui sera sanctionné
lors de la visite de réception, en conformité par rapport aux réglements et normes en vigueur,
aux fonctionnalités décrites dans le présent CPS et en performances par r wpﬁport aux divers
essais sur I’instaliation. &

a\rt He e

ARTICLE 17:CONSTITUTION DU DOSSIER
Le présent dossier est constitué des pigces suivantes :
- Le présent CPS
- Le Cahier des Charges Fonctionnel du SSI
- Les plans des batiments y compris le plan de zoning

~{k/’)
By, el
M f;@véﬂ e

ARTICLE 18:CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux a effectuer comprennent la fourniture, le transport 4 pied d’ceuvre, la manutention,
le levage, la pose, les raccordements, les réglages et les accessoires nécessaires 4 la réalisation
conformément aux régles de I’art et aux spécifications techniques du présent CPS de I’ensemble
des instailations.
Ils comprennent également :
- La formation du personnel d’exploitation
La fourniture de tous les documents nécessaires & la bonne marche des installations
- Les documents de conformité comprenant tous les documents énumérés dans le paragraphe
« Documents de Conformité »
- Les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) comprenant tous les documents énumérés dans
le paragraphe « Dossiers de Récolement »
Les rapports d’essais complets avec indication compléte de tous les résultats obtenus
- De fagon générale, tous les documents administratifs ou techniques demandés par le Maitre
d’ceuvre

ARTICLE 19:DETAIL DES PRESTATIONS DUES AU PRESENT SOUS-LOT

Les travaux objets du présent CPS comprendront la fourniture, la pose, le céblage, les
raccordements, les réglages et la mise en ceuvre des postes suivants :
- Equipement d'Alarme de type 4 ;

ARTICLE 20: CONNAISSANCE DES LIFUX
Une série compléte des plans dressés par la Maitrise d'(Euvre ayant €té remise en méme temps
que le présent dossier de piéces contractuelles de I'Entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare:
. Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux a réaliser
- Avoir fait préciser tous susceptibles de contestation

- Avoir fait les calculs et sous - détail ("
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- Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présent€
= = e

par elle et de nature 4 donner lieu a discussion

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions,
des alimentations et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter, et pour lesquelles
aucune réclamation ne sera en considération

- Dans le cadre du forfait, avoir procédé a la vérification des quantités du détail estimatif
forfaitaire et les accepter sans réserve, méme si elle a relevé certaines variations de quantités,
les prix du montant des travaux forfaitaires ayant été établis en conséquence.

ARTICLE 21:REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX

Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur du présent lot devra exécuter
tous ses travaux ou installations aux normes et réglements en vigueur au Maroc 4 la date de la
remise de son offre, ou a défaut, aux normes Européennes et réglements frangais, notamment
les réglements de sécurité concernant les établissements recevant du public

Pour |'Electricité :

. Le décret n° 62.1454 du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques, comprenant tous les
arrétés et circulaires, modifié par le décret 75.112 du 19 Février 1975.

- Le décret n° 73.1007 du 31 Octobre 1973 relatif & la protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- Lanorme NFC 15.100 relative aux régles d'installations électriques a basse tension,

- Normes UTE

. La norme C 91.100 de Mai 1951 relative a la protection de la radiodiffusion et de la
télévision contre les troubles d'origine industrielle.

Pour le Désenfumage et Alarme :
Les obligations de 1'Entreprencur pour I'exécution des travaux résultent de l'ensemble des

documents suivants :

Normes : \
o aux normes Européenne EN 54. .
0 aux normes ISO. .
] aux normes AFNOR
3] aux normes UTE
a Des normes NF-S 61 950 A NF - S 61 962 et NF - S 61 930 a'94f)

o aux normes APSAD régles R2 (FM 200), R3 (CO2) et R7

de V'arrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, repris par la brochure No 1477-1 des 1.0O.
de l'arrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent.

- de l'annexe a l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du Reéglement de Sécurité
propres a certains types d'établissements.
suivant dispositions particuliéres concernant le type d'établissement considéré.
du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
détection d'incendie et ses annexes
Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux.

- Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur
comportement au feu.

- Des recommandations du CSTB par les DTU et régles en vigueur,

- Du comportement au feu des passages des canalisations.
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Obligations particulidres :

Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des
textes énumérés ci-dessus, mais aussi l'observation de tout autre décret, arrété, réglementation
ou normes en vigueur 4 la date de la remise de l'offre applicables aux travaux du présent lot.
Dans le cas ol un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur,
I'Entreprise devrait le signaler au Maitre d'Euvre avant la remise de son offre.

Le cas échéant tous les frais d'une modification du projet une fois, le marché passé, seraient a
la seule charge de 1'Entreprise.

ARTICLE 22:LIMITE DES PRESTATIONS
A la charge de 'entrepreneur :

Les études complémentaires, notes de calcules, schémas et plans d'exécution et les documents
justifiants relatifs a ces travaux ainsi que leurs approbation par le bureau de contréle Les mises
en ceuvie de l'intégralité des fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers.

Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.

Les mises au point des installations,

Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps d'état.
Les traversés des ouvrages de magonnerie sous la surveillance de I'Ingénieur du Gros-(Euvre.
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages
éventuels, soigneusement réalisés.

Les gaines d'encastrement dans les magonneries et cloisons que l'adjudicataire est tenu
d'exécuter avant les enduits, faute de quoi, il aura & sa charge tous les rebouchages et raccords
qu'il aura obligatoirement de sous-traiter au Gros-(Euvre,

Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, ...ctc.

Tous les raccords divers résultent de la fixation des appareillages.

La protection antirouille des piéces ou métaux ferreux et la peinture générale définitive de ses
installations a I'intérieur des locaux techniques et gaines.

Les dispositions a prendre pour I'amenée & pied d'ceuvre des matériels lourds,

Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celles des autres ouvriers travaillant
au voisinage de ses installations.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité
des constructions, ou des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite.

L'installation & réaliser commence 4 partir du tableau de distribution basse tension jusqu'au local
de surveillance ol sera installé le tableau de signalisation y compris la fourniture des cébles,
bornier et des protections réglementaires pour l'alimentation et la mise en service de 'ensemble
des équipements du présent lot.

Elle se terminera, sauf stipulations contraires du présent descriptif, au niveau des bornes de
raccordement des dispositifs actionnés de sécurité : le raccordement proprement dit, la
fourniture des énergies de fonctionnement de ces dispositifs ainsi que tous les accessoires
nécessaires d'adaptation de la technologie du systéme d'incendie aux D.A.,S sont comprises dans
le présent marché,

A titre indicatif, les plans, schémas et tableaux synoptiques joint au dossier précisent les natures,
quantité, répartition et implantation des différents matériels constituant le systéme de sécurité,
Les types caractéristhues fonctmns quantxtés et 1rnp1antat10ns des dlvexs compdgsantsmdew

?m,«

Le titulaire du marché, restant Iesponsabie
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- De la conception et des performances de son installation gt ne pourra en gucun ca invoquer

es elements presentes par ces tableaux pour se soustraire a son obhgatlon de résultat.

- Du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent
document ou par les normes et réglements auxquels il se référe, lors d'essais et contrdles
techniques de l'installation, notamment par la mise en ceuvre des foyers de contrdle

__d'efficacité (FCE) qu'il préconise. L'exécution des épreuves concourant a la réception de .. ..
I'installation et la fourniture des moyens correspondants restent & la charge du titulaire du
marché.

Ne font pas partie du présent chapitre SSI :

- La fourniture et pose des clapets coupe-feu de gaine de ventilation et VMC et leur systéme

magnétiques de commande.

- La fourniture et pose des portes coupes feu avec leurs équipements de sécurités par

ventouses magnétiques de type unité centrale de sécurité (UCS).

. La fourniture et pose des ventilateurs de désenfumage et leur coffret de relayage.

- La fourniture et pose de ventilateur d'extraction.

- La fourniture et pose des clapets coupe-feu motorisés de gaine de ventilation archives -

La fourniture et pose de skydéme et leur systéme de commande.
NB : L'ensemble des alimentations de commandes des D.A.S seront en 24 ou 48 V.
ARTICLE 23:NATURFE DIS TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du present chapltre comprenant pour le bitiment propr ment, dlt la
fourniture, I’installation et la mise en service de : / 0NN

Tableaux de signalisation en Rack 19";
Systémes de mise en sécurité incendie en Rack 19",
- Détecteurs ;
- Déclencheurs manuel d'incendie;
- Avertisseur sonores;
- Céblages;
- Commandes d’asservissement.

ﬁ |"

ARTICLE 24:LIEUX ET PROVENANCE DES MATERIELS

L'entreprise soumissionnaire devra présenter un tableau avec la liste de I'ensemble de matériels
et apparcillages employés avec catalogues correspondants des caractéristiques techniques
détaillées, références, marques correspondante et usines d'origine.

L'ensemble du matériel utilisé doit étre représenté au Maroc et Garantie en pié¢ces de rechanges
pour une durée minimum de 5 années.

Par le fait méme du dépdt de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
usines ou dépdts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions de vente et de livraison.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d'ceuvre de ces
matériels.

1'Entreprencur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine
et la qualité des matériels.

Tous ces matériels seront de premiére qualité et répondront aux normes en vigueurs,
prescriptions du devis descriptif technique et au DGA.

ARTICLE 25:ESSAIS ET RECEPTION PROVISOIRE

Le présent article comprend I'ensemble des essais imposés par les normes et reglements en
vigueurs notamment la régle R7 de L’APSAD.

['entrepreneur doit fournir 'ensemble de matériel nécessaires aux essais et doit se soumettre a
tous les tests, essais et mesures demandés par la maitrise d'ceuvre et le bureau de controle.

¥
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Parmi ces essais :

25.1 Essais d'efficacité :

Chaque boucle de détection fera |'objet d'un essai systématique.

La position des foyers sera déterminée par le maitre d'ceuvre, l'efficacité de la détection devant
étre assurée en tous points. .

Les foyers d'essais seront constitués :

- soit de plaques de mousse polyuréthanne

- soit de rouleaux de carton ondulé en quantité, dimensions et poids définis par la régle R.7
de I'A.P.S.A.D. (optique ou ionique)

- soit d'un bobinage électrique approprié permettent de simuler la mise en court-circuit
conséeutif 3 un échauffement anormal, d'un composant électrique raccordé entre 2
conducteurs (en faux plancher).

. soit d'alcool dénaturé a l'usage domestique pour le Thermo vélocimétrique.

Le temps maximal de déclenchement de I'alarme sera fixé en fonction :

- de la hauteur du local,

- de I'absence ou de la présence d'une ventilation (faible ou forte).

La grandeur du foyer utilisé sera fixée suivant les mémes critéres.

25.2 Essais d'asservissements
Aprés vérification des raccordements aux matériels installes (détecteurs, coffrets, armoires,
¢électroaimant), il sera procédé & l'essai de chaque voie de détection et 4 la manipulation de
toutes les commandes manuelles (ouverture, fermeture, déclenchement réarmement, etc....).
Le contrdle des différentes actions sera vérifié sur les signalisations des tableaux.
11 sera également procédé a la simulation des différents défauts, en particulier :
- Disparition de l'alimentation secteur.
- Disparition de I'alimentation des armoires (coupure secteur et batterie).
- Simulation de défauts (circuits ouverts, courts-circuits, mise 4 la masse) Afin de vérifier que:
- Les organes concernés prennent leur position de sécurité.
- Ces défauts sont bien signalés au pose de contréle.
Nota :
- lors de I'exécution, chaque entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaire et
aviser les intéressés, préalablement 4 tout essai et/ou mise en hors service, voir intervention
pouvant entrainer un changement d'état dans les équipements d'un autre corps d'état.
- chaque entreprise concernée par des asservissements sera tenue d'étre représentée et
d'assurer les manceuvres et remises en service de ces équipements lors des essais effectués
par I'entreprise du lot "courant faible" et & l'occasion des vérifications en vue de la réception
des travaux. a .

25.3 Essais de dérangement
Chaque boucle de détection ou circuit d'alarme fera l'objet des essais suivants :’

- mise hors service

- rupture de la liaison électrique

- court-circuit en un point quelconque
- retrait d'un détecteur

Chaque défaut devra entralner le fonctionnement des signalisations lumineuses et sonores
“dérangements" permettent de localiser le point de défaut : 'adresse du détecteur, la boucle de
détection ou le circuit concerng.
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ARTICLE 26:FORMATION ET ASSISTANCE A L'EXPLOITANT

27.1 Formation

L'offre devra comprendre la formation d'une semaine minium du personnel exploitant pour les
installations correspondantes au présent lot y compris toutes les informations nécessaires sur
les instruction, normes, réglements, technologies, entretien, dépannage et moyen d'intervention
ainsi que toutes la documentations nécessaires pour l'ensemble de ce personnel.

27.2 Assistance technique et documentations
Dans son offte, les soumissionnaires devront inclure les prestations techniques comprenant :
- visites en service par des techniciens spécialisés.
- la formation des exploitants en cours de fonctionnement de l'installation lors de la
période de garantie,
- I'élaboration de tous les plans (centrales et implantation appareillage), schémas
synoptiques, plans d'évacuations ainsi que la documentation technique de l'installation.
Par ailleurs, l'entrepreneur doit fournir les documents suivant dans les délais cités:
1- Détails des réservations nécessaires dans le gros ceuvre : 30 jours aprés la notification,
2. Projet de notice technique de fonctionnement et d'exploitation : 30 jours avant la réception
provisoire.
3- Projet de notice d'entretien et dépannage : 30 jours avant la réception provisoire,
4- Plans de recollement en six exemplaires : 20 jours avant la réception provisoire,
Les plans et schémas que l'entreprise doit remettre dans les 25 jours & dater du jour de la
notification du marché :
Plans d'implantation des installations de détection d'incendie
Schéma d'exécution de ciblage des détecteurs automatique et manuels, indicateurs d'action
- Schéma d'exécution de ciblage des dispositifs actionnés de sécurités
- Schéma d'exécution de ciblage des asservissements, extinction au CO2 et FM200 - Schéma
synoptique des installations du systéme de sécurité incendie catégorie A.
L'ensemble de ces documents doivent étre approuvés par le bureau de contrdle et la maftrise
d'ceuvre avant le commencement des travaux.,

ARTICLE 27:CONTROLE

Il est signalé & l'entrepreneur adjudicataire que I'ensemble des études d’exécution et plans
devront étre soumis a l'acceptation de la maitrise d'ccuvre et bureau de confrdle,

Pendant la réalisation, tous les travaux devront étre conformes aux plans approuvés et seront
contrdlés par la maitrise d'ceuvre et bureau de contréle.
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OBJET DU PROJET

Le présent document a pour objet de guider les entreprises dans 1'étude du dossier et de leur
préciser les principes envisagés pour la réalisation des travaux du lot fluides relatifs aux

- installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de climatisation, de ventilation et de -

protection contre incendie conformément aux piéces écrites et aux plans faisant partle du
présent dossier. .
Ii est indiqué que les prestations doivent étre en cohérence avec la nature méme dewl oux;;age

défini par son classement. - -

DOCUMENTS DE REFERENCE

présent cahier. En partlcuher les références applicables sont :

e Lesrégles de I'art.

e Les textes a caractére législatif ainsi que les normes marocaines NM, francgaise NF et
européennes EN se rapportant aux ouvrages du présent lot,

¢ L’ensemble des normes frangaises AFNOR se rapportant aux ouvrages du présent lot

o Les NF DTU relatifs au présent lot.

s Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'U.T.E. (Union
Technique de I'Electricité).

¢ Le réglement sanitaire départemental.

Les réglements particuliers des Services Publics et distributeurs applicables aux

installations raccordées sur leurs réseaux.

La réglementation relative aux Immeubles d'habitation, ERP...

La réglementation relative a la sécurité incendie des Immeubles d’habitation, ERP..

Les agréments CSTB en avis techniques. ..

Les consignes de pose, montage, mise en service et d'entretien données par les

constructeurs.

Les avis du Bureau de Controle

e Lorsque linterprétation des normes et prescriptions techniques du présent marché
semble aboutir a des contradictions, le Maitre d'Fuvre se réserve le droit de faire
appliquer Ia clause qu'il jugera intéressante sans modification de prix ou de délai.

CONSISTANCE ET DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux a réaliser pour ce projet consistent en général en l'approvisionnement, le transpott,
le déchargement et le montage intégral des équipements relatifs au lot FLUIDES, a savoir :

Plomberie sanitaire :
e Branchement : L'Enirepreneur du présent lot est chargé de la fourniture et pose
d'équipements pour compteur d’eau et le raccordement au réseau public 4 la limite de
propriété ou au réseau existant,

e Evacuations : Le plombier se raccordera aux regards ou au réseau d’assainissement
existant. Pour les évacuations d'eaux pluviales des terrasses, le plombier fournira les

W
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avaloirs aux spécialistes d'étanchéité qui les posera et se raccordera aux moignons
d'avaloirs posés.
e Sanitaire : La pose des sanitaires, robinetterie et accessoires sera faite par ’entreprise
du présent lot.
o Lafourniture et la mise en ceuvre, conformément aux documents particuliers du matché:
- Des tuyauteries, y compris raccord, assemblages, organes de fixation, protection
extérieure, et en cas des tuyauteries entetrées les terrassements et protections,
- Des appareils et accessoires sanitaires et de robinetterie.
- Des canalisations d’évacuations EP-EU-EV; y compris coudes, tés, assemblages,
tampons, dispositifs de libre dilatation.
- Des fourreaux et protection,
- Tout autre équipement décrit dans le présent lot.
e La fourniture par le Plombier & I'Electricien, des renseignements concernant la mise a
la terre des tuyauteries dans les salles d’eau.
o La mise en place des tuyauteries dans I'épaisseur de la forme avant exécution du
revétement.
» Les percements, encastrements et scellements dans les murs, voiles et cloisons ; les
travaux devront étre exécutés avant pose des revétements.
¢ La fourniture par le Plombier, au Gros - (Euvre de tous les matériaux devant étre scellés
Ou mis en ceuvre par ses soins.
Le nettoyage et l'enlévement de tous gravats provenant de I’instaliation du présent lot.
Les divers essais et la mise au point des installations,
La production et distribution d’eau chaude sanitaires
La protection contre I'incendie (RIA, extincteuss...).
Les travaux de fourniture et de pose de plomberie pour les circuits fermés 4 eau
surpressée (chauffage central, solaire, PAC air/eau.).
Le réglage des débits
e Les installations électriques et les automates de régulation nécessaires au
fonctionnement des installations techniques du présent lot
e Les structures de supportage et suréiévation des matériels
o L'ensemble des systémes d'étanchéité fixes ou interchangeables pour assurer les coupe-
feux au droit des traversées
e La fourniture, pose, paramétrage et mise en service des installations réalisées et celles
nécessaires a la parfaite coordination inter lot lorsque les prestations sont mises en
ceuvre en collaboration avec d'autres lots et notamment en terme de Gestion Technique
Centralisée du Batiment (GTB-GIC ...)
e Les prestations annexes d'intervention sur ouvrages tiers (faux plafonds, faux
planchers, dalles de moquette, percements et rebouchages des passages réserveés ou
créés), fourniture et pose de tous les supportages fixes nécessaires aux ouvrages.

D’une maniére générale I’entreprise devra I’ensemble des travaux et des fournitures nécessaires
a la réalisation d’installation capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement
normal et dans toutes les conditions de sécurité et de régularité, sans qu’elle puisse se prévaloir
d’une erreur ou d’une omission dans le présent CCTP. e
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1'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent
descrlptlf pour refuser de fournir ou de monter un matériel quelcongue dont I'absence mettrait
en cause le fonctionnement et la sécurité des installations ou leur intégrité,

11 lui appartiendra d'apprécier au cours de son étude de l'offre, les différences de réalisation
pouvant survenir.

Sont également & la charge de I'Entrepreneur le transport & pied d'ceuvre et le magasinage de
tous les matériels et matériaux faisant partie des installations a réaliser.

Toutes les reprises des travaux dans le Gros - Buvre, Etanchéité, Revétements, Peintures seront
a la charge du présent lot.

OBLIGATIONS ET PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE
Généralités

Toute la fourniture, sujétions de réalisation, essais, coordination et liaison avec les services
administratifs seront dus par l'entreprise titulaire du présent lot.

L'entreprencur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les Régles de I'Art
complétement achevées d'un fonctionnement parfait. Cela impliquera que l'entreprise devra
remettre, lors de la réception, des installations en ordre de fonctionnement avec les essais
effectués.

Les dispositions décrites ci-aprés sont & considérer comme solution de base et font l'objet des
devis descriptif et quantitatif, qui doivent étre chiffrés obligatoirement par les entreprises en
respectant les marques et types prescrits. Tout changement de marque ou de type doit faire
I'objet d'une mention particuliére, avec obligation de qualité et de performance au moins égale.
Les entreprises ont toute latitude de proposer en variante toute solution ou principe qui leur
semble mieux adapté a la construction ou au résultat recherché. Les variantes sont
obligatoirement chiffrées a part et elles font l'objet d'une notice explicative permettant de
pouvoir apprécier efficacement la valeur des propositions. Dans tous les cas cette notice doit
faire ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation en parfaite conformité
avec les clauses prévues au présent C.P.T et en particulier les documents de référence, les bases
de calcul et les limites de prestations. Les incidences non signalées sur d'autres corps d'état
impliquent leur prise en charge de plein droit par I'entrepreneur du présent lot. Un descriptif
détaillé énumérant les caractéristiques des matériels fournis dans le cadre de la variante est
également joint.

L'entrepreneur doit des installations complétement terminées et ceci dans tous les détails,
exécutées selon les Reégles de I'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les
entrepreneurs sur la nature et I'importance des travaux & réaliser, mais il est spécifié que les
dispositions du présent document n'ont pas un caractére limitatif.

Avant la remise de son offre, il vérifie sous sa propre responsabilité les opérations mentionnées
au devis descriptif et les compléte le cas échéant par tous les moyens et son pouvoir : examen
des licux, renseignements auprés du Maitre d'Oeuvre, etc ... afin de prévoir dans ses prix,
l'ensemble des travaux et installations nécessaires 4 un complet achévement des travaux de son
lot. Aucun supplément de prix n'est accordé ultérieurement du fait que les renseignements pris
par l'entrepreneur se soient avérés inexacts ou incomplets.

Tous les éléments constitutifs de l'installation et moyens d'exécution sont & la charge de
I'Entreprise, notamment les frais d'installation et de déplacement de la main-d’ceuvre
d’exécution, frais de transport et de levage du matériel, les frais d'outit] tous les frais
nécessaire au parfait achévement des installations incombant ce present Tot e o™
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L Entreprise est resgonsabie de I'exploitation de son installation jusqu'a la réception de gelle-ci.
La prise en charge de Tinstatlation par le personnel du Maitre d'Ouvrage ne peut avoir lieu
qu'apres la déclaration de la réception.

L'Entreprise a la charge d'assurer la mise au courant du personnel mis 4 la disposition par le
Maitre d'Ouvrage pendant le temps nécessaire & son instruction. Il fournit & ce sujet, en trois
exemplaires, tous documents et consignes écrites nécessaires a cette instruction.

Sont 4 la charge du présent lot

- Les études d’exécution et calcul de dimensionnement

- Les plans de réservation et toutes informations nécessaires aux autres corps d'état pour
une parfaite exécution des travaux.

- Les études et les plans de fabrication. Le transport, déchargement, stockage et
manutention de tous les matériels de chantier.

- La protection des matériels pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au
cours des travaux.

- Lamise en ceuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que l'exécution des travaux divers
et décrits précédemment.

- Toutes les matiéres consommables nécessaires a la mise en ceuvre des fournitures.

- Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées au présent
marche.

- Les réglages, essais et mises au point des installations.

- Les fournitures et travaux prescrits par écrit par 'acheteur pouvant donner lieu a plus ou
moins value par rapport au marché de base.

- L'assistance a la réception des installations.

- Les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception. La formation du
personnel d'exploitation des installations. Le dossier de fin d'affaire avec les documents
précisés ci-apres.

- Tout ce qui est nécessaire d'une maniére générale a la bonne marche des installations.

- Tous les percements inférieurs ou égaux au @100, scellements et rebouchage apres
passage des canalisations utiles a la bonne réalisation des travaux du présent lot sont a
la charge du présent lot.

- Les calfeutrements avec des matériaux compatibles avec ceux des parois traversées
aprés pose des gaines et tuyauteries.

- La peinture primaire de protection de tous les éléments des installations.

- Tous les systémes anti-vibratiles des socles et supports de canalisations.

I.’entreprise aura 4 sa charge tous les travaux nécessaires au parfait achévement des installations
décrites ci-aprés, ainsi qu’a leur mise en route. Toutes les sujétions et tous les accessoires
devront étre prévus dans ce sens. A la remise des offres, I’entrepreneur sera réputé avoir pris
connaissance des CCTP et CDPGF de tous les autres corps d’état, de s’étre rendu sur place afin
d’avoir pris connaissance de I’état des lieux et des équipements existants. L entreprise ne pouira
invoquer un oubli du dossier de consultation pour se dispenser de quelque fourniture que ce
soit, qui serait nécessaire au fonctionnement de I’installation. En conséquence, I’entrepreneur
ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions des plans ou devis puissent le dispenser
d’exécuter tous les travaux de son corps d’état ou faire I’objet d’une demande d’augmentation
de prix.

Par ailleurs, I’entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d’exécution, les cotes
de documents graphiques et signaler au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’il pourrait
constater, ou de le rendre attentif 4 tout changement qui serait éventuellement & opérer.

L’entrepreneur sera tenu de prendre contact, au moment jugé opportun»p&rahgl, avec les autres
entreprises adjudicataires pour que le déroulement de son mterventlon”‘ﬁ’lh‘ﬂ@gge“*sans probléme
dans le planning et donner les diverses sujétions que son lot entrame sur les ﬁmrés- 6orps d’état.
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Documents a remeftre

L'installation de matériels autres que ceux prévus au projet de base ne sera possible
qu'avec I'aval préalable de la Maitrise d'Ocuvre. Faute de cet accord, l'entreprise
s'expose & refaire 4 ses frais tout ou partie des ouvrages qui ne seraient pas acceptes.
Toutes les sujétions entrainées par ces travaux seraient a la charge de I’entreprise

in fin de travaux :

I.’entrepreneur fournira son DOE décrit ci-dessous.
Dossier des ouvrages exécutés DOE
L’entreprise remettre en fin de chantier un dossier de tous ses ouvrages exécutés en 5
exemplaires format papier et 1 numérique:
Le DOE comprendra :
- Les plans d’exécution  jour de tous les ouvrages exécutés (plans de récolement)
- Les spécifications de pose
- Les notices de fonctionnement
- les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre
- les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements
- Notes de calculs et de dimensionnement des équipements

O —

- Prescriptions de maintenance des fournisseurs d'¢léments d'équipemerit mi

i,

slen.

oeuvre,

- Les schémas de principe de fonctionnement

- Les détails d'exécution

- Les listes et notices d'utilisation et d'entretien des différentes instailathlmits'*c? M

- Les listes et notices techniques détaillant d'une fagon trés précise la
matériaux et appareils mis en oeuvre (marque et référence)

- Les procés-verbaux des matériaux notamment de résistance au feu, les avis
techniques

- Le rapport des essais des installations y compris les fiches d'autocontrdle établies
COPREC.

- Les procés-verbaux de conformité éventuellement établis par les

concessionnaires ou a la demande de ceux-ci.

e
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- Les certificats de garantie auxquels s'engagent les entreprises et les fournisseurs
pour certains ouvrages particuliers ainsi que les contrats d'assurance
éventuellement souscrits pour couvrir les garanties

- La liste des piéces de rechange et matériel consommable

- Les avis techniques des matériels et certificats de conformité a la norme des
¢quipements

- Le rapport des mesures et de réglages aérauliques et hydrauliques

- Les attestations de mise en service par les fabricants.

- Ensemble des documents nécessaires a 'exploitation de l'ouvrage

- Notice d'exploitation et de maintenance

- le manuel de service

- les notices et brochures des constructeurs pour les principaux matériels

RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLIQUES ET DISTRIBUTEURS

I'entrepreneur assurc auprés des services concessionnaires, les démarches nécessaires
en vue de l'approbation ct la réception de ses travaux. il constitue en particulier le
dossier de demande de raccordement qu'il doit soumettre en temps utile. il adresse
ainsi une copie de toute correspondance aux maitres d'cuvre et d’ouvrage.

COORDINATION
Il est particuliérement rappelé a Pentreprise, les dispositions des pi¢ces générales du
Marché concernant la coordination dés l'exécution des travaux. Dans l'article visé, il est
spécifié, entre autres, que chaque Entrepreneur doit prendre connaissance de
L’ensemble du projet en vue de se renseigner sur la répercussion des autres corps d'état
sur le sien,

Le Maitre dBuvre se réserve le droit de refuser tout percement dangereux pour
Fouvrage, ainsi que toute solution de remplacement qui serait techniquement
insuffisante ou inesthétique. -
L'Entreprise défaillante supportera toutes les conséquences de ce refus et devra prendrc_m,
a charge toutes les dispositions nécessaires pour aboutir 4 une solution Valablé agréde
par le Maitre d'Euvre. -

Note importante :

Les sections de gaines devront étre réalisées de fagon & respecter obhgatmrcment les
passages libres dans les différents locaux en tenant compte des hauteurs sous plafond .
définies sur les coupes d'Architecte, ainsi que I'épaisseur ou les réservations deta
structure.
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VERIFICATIONS FAITES PAR L’ ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés par le Maitre
d'eeuvre, notamment aux indications portées sur les dessins qui définissent, dans le cadre
des plans d'ensemble, les implantations des installations du présent lot par rapport au
gros-ceuvre,

L'Entrepreneur qui a remis en temps utile au titulaire du lot gros-ceuvre les indications
et les plans précis couvrant les réservations a prévoir dans ce lot, doit se rendre compte
et surveiller personnellement sur le chantier que ses indications ont été suivies, sous
peine de supporter les frais de réparation. L'Entrepreneur doit vérifier les cotes
indiquées aux plans et doit proposer au Maitre d'(Euvre en temps utile, toutes les
modifications qu'il juge nécessaires, en égard aux matériaux qu'il peut étre amené a
proposer.

Il appartient & I'Entrepreneur de demander, au fur et & mesure des besoins, les
renseignements éventuellement nécessaires & la mise au point de détail.

REMARQUES POUR L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE

Tous les documents graphiques remis a I'Entrepreneur, pour exécution des ouvrages,
doivent étre considérés comme une proposition qu'il devra examiner avant la remise de
son offre. Il devra donc signaler au Maitre d'(Buvre les dispositions qui ne lui paraitraient
pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auquel ils sont
destinés ou l'inobservation des régles de l'art.

Il est précisé que I'offre de I'Entreprise restera forfaitaire, quelles que soient les
adaptations des parcours des réseaux qui s'avéreraient nécessaires lors de Ia mise au
point des plans d'exécution.

M’/
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I est également prégjsé gue les dispositions du présent CPT et celles du_devis descriptif
technique des ouvrages prévalent sur celles des autres documents en cas d’incohérence.

L'entreprise adjudicataire du présent lot tiendra compte du fait que les plans joints au dossier
ne sont que des plans directeurs, I'ensemble des renseignements des documents n'ayant pas un

~ caractére limitatif. I'emplacement exact et la disposition de toutes les parties seront arrétés au
cours des travaux de fagon a les situer au mieux aux endroits qu'elles doivent occuper. La
position exacte de toutes les parties du projet devra é&tre en accord avec les plans généraux de
la construction.

Les raccordements respectifs indiqués pour les divers appareils du présent lot n'ont qu'une
valeur d'indication, les raccordements effectifs au moment de l'installation devant étre faits
pour répondre entierement et parfaitement & chaque cas particulier.

Il conviendra donc que Uentreprise prenne en compte toutes les sujétions nécessaires au parfait
achévement des travaux de son lot. Pour cela, elle établira les notes de calculs des réseaux, les
plans d'exécution des ouvrages, la sélection précise de tous les matériels et les soumettra aux
Maitres d'Ouvrage et d'Buvre pour accord avant exécution. Dans un méme ordre d'idée, elle
établira et transmettra aux entreprises concernées ses besoins ou demandes (en tenant le Maitre
d'Euvre au courant).

L'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent
dossier pour refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont I'absence mettrait
en cause le fonctionnement de l'installation dans son intégralité. Il lui appartiendra d'apprécier,
en cours d'étude, les différences de réalisation pouvant survenir

Tout ce qui est indiqué dans les pieces écrites mais ne figure pas sur les plans et vice-versa, a
la méme valeur que si les conditions étaient portées a la fois sur les plans et les piéces écrites.
En cas de contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en
compte par les soumissionnaires

L'étendue du projet indiqué ci avant donne la conception générale et la composition sans
indiquer les limites du marché qui comprendra la fourniture des systémes complets, en état de
fonctionnement, comprenant tous les accessoires et travaux annexes.

Les plans ont pour but d'indiquer ia disposition générale des installations, qui est aussi cotrecte
que possible compte tenu qu'elle est déterminée & 1'avance et d'aprés un avant-projet; il reste
donc entendu que tout équipement ou canalisation qui tombera au méme emplacement que
d'autres installations ou butera sur des obstacles, devra étre déplacés en plan ou en niveau afin
d'éviter ces chevauchements. Toutes les adaptations nécessaires devront étre exécutées sans
plus-value pour le maitre d'ouvrage. De plus, le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre se
réserve le droit de modifier les emplacements de ces éléments, dans les limites raisonnables
compte tenu des exigences de la construction, sans que cela occasionne des plus-values,

La position exacte de toutes les parties du projet devra étre en accord avec les plans généraux
de la construction.

Si les exigences de la construction entrainent une nouvelle disposition d'une ou plusieurs parties

de I'installation, l'entrepreneur devra, préalablement 4 toute e}ggsﬁtﬁ;qng;gfa‘bhg%et soumettre des

plans complets, en autant d'exemplaires que nécessaire mc};;Afaﬁt tod§”‘1‘é§~(£éf@ﬂ§ de la nouvelle
o ‘Pg)\ Q'\} %B

Wk L ’E

;‘-.

disposition et obtenir une approbation €crite pour celle-ci./ -
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L gntrepreneur devra examiner attentivement les plans d'architecture, de structure et des autres
corps d'état, ainsi que les documents écrits respec'ﬁge prevmr toutes les répercussions
possibles sur ses travaux et installations qu'il devra organiser en conséquence, en effectuant
toutes les fournitures demandées, compte tenu de ces conditions.

~_Toutes les non correspondances trouvées sur divers plans ou entre les plans et les documents
écrits ou encore entre les plans et I'exécution, seront portées rapidement 4 la connaissance du
maitre d'ceuvre pour une décision. L'entrepreneur se conformera 4 cette décision sans aucune
plus-value pour le maitre d'ouvrage.

Pour l'implantation des terminaux en faux plafond et dans les zones décorées, les plans de
calepinage architectes priment sur les plans techniques sauf & rendre non efficiente la
couverture de protection (auquel cas, l'entreprise se doit de le signaler avant passation des
marchés ou réalisation),

Les plans restent des schémas directeurs de principe de distribution et de zoning mais ne
préjuge en rien des protections que l'entreprise devra poser, liées 4 ses propres études
d'exécution permettant d'en définir le type.

Aucune réclamation due 3 la méconnaissance des contraintes environnementales et des
installations ne sera accepiée aprés la passation du marché.

QUALITE DES FOURNITURES-ECHANTILLONS

L'ensemble des appareils et fournitures mis en ceuvre sont conformes aux normes marocaines,
francaises, européennes ou internationales, et sont en particulier certifiés par les organismes de
certification reconnus tels que le CSTB, AFNOR Certification, Union Européen pour le
marquage CE, EUROVENT, TUV, etc...Ils sont soumis aux agréments de la maitrise d’ceuvre
et dumaitre d’ouvrage avant leur mise en ceuvre. Elles sont neuves et de premiére qualité. Avant
montage ils doivent &tre entreposés a l'abri de la pluie et de la poussiére. L’entrepreneur doit
assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des installations en place de son
lot contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée du chantier, c'est 4 dire jusqu'a la
réception de travaux.

L'entrepreneur doit soumettre a l'accord du Maitre d'Guvre les fiches techniques définissant les
caractéristiques des appareils, marque, qualité et provenance associées. Ces fiches doivent étre
suffisamment précises et détaillées pour permetire la comparaison entre les matériels de
différentes marques. Ces fiches sont remises au maitre d'(Euvre avant toute commande
définitive aupres des fournisseurs.

L'entrepreneur doit soumettre & 'accord du Maitre d'uvre des échantillons des matériaux et
appareils dont les marques ne sont pas indiquées dans les documents ainsi que ceux entrant dans
le cadre décoratif et dont le Maitre d'(Euvre ou d’ouvrage souhaite la présentation.
I.’entrepreneur doit assurer lui-méme la protection des matériaux approvisionnés et des
installations en place de son lot contre toutes dégradations ou vol pendant toute la durée du
chantier, c¢'est & dire jusqu'a la réception de travaux.

Le matériel et les types d'installations proposés doivent étre conformes aux recommandations
du C.E.T. et plus particuliérement aux Normes Frangaises U.T.E. et 4 la Norme Marocaine NM
7.11 C.L - 005.

De plus, l'attention de l'installateur est attirée sur la qualité gener;ﬁe etv 1ésf4 %for,mances a
obtenir du point de vue des concepts techniques et, notamment : :




TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI 11

¢ Qualité de la synthége “terminaux et réseaux” et de la fourniture en temps etgn heure des
plans de réservations au lot gros ceuvre et & la cellule de synthese

¢ Qualité des mises en ceuvre sur les parcours de réseaux (attaches réguliéres, arrangement
des réseaux ...), y compris au niveau des coudes et raccords, les accroches adaptées au
degré de protection du résean fixé (C1 ou C2), CTP et VTP (cheminement coupe-feu) avec
procés-verbal de mise en ceuvre si besoin (liaisons sécurité et traversée de locaux a risque).

NETTOYAGE ET PROTECTION

L'Entreprise sera responsable du matériel sur chantier qu'il soit installé ou non.

En cas de livraison d'un matériel en éléments séparés, les précautions suivantes seront prises :
o Ne jamais gerber les différents éléments,
¢ Protéger les équipements des chocs et rayures.
o Protéger les équipements des intempéries

L ’entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix, que ce
soit contre les intempéries, la détérioration par la chute d'objets, le vol, etc.

Elle aura également a sa charge la remise en état au cours du chantier des moyens de protection.
L'entreprise devra, a ses frais, le remplacement de tout matériel détérioré ou disparu en cours
de chantier. Ce remplacement pourra étre effectué a la mise en service de I'installation.

AUTOCONTROLE DE L'ENTREPRISE ET ESSAIS DES INSTALLATIONS

AUTOCONTROLE

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise proposera & la maitrise d'ceuvre des procédures de
contrble et de l'exécution des études et des travaux relatifs & son marché ; ces procédures
intégreront la mise en application de fiches d'autocontrdle dont les formes seront“ﬁg&umksqg a.,
1’appr0bat10n du maitre d’ceuvre ; ces fiches seront classées et conservées par I' er;tf/egprlse pou 3
remises en 3 exemplaires lors des opérations de réception.

ESSAIS DES INSTALLATIONS

L’entreprise aura & sa charge la réalisation des essais de fonctionnement des 1nstallagiiﬁnsﬁ,w &5
Elle devra mettre les moyens en personnel et en matériels pour effectuer le parfait Tég] Mﬁﬁi
installations et les mesures nécessaires. Elle devra rédiger les rapports d'essais et de mise en
service.

Avant de présenter ses installations & la réception, l'entreprise et ses sous-traitants réaliseront, a
leurs frais, les vérifications et les essais des installations exécutées; ces essais seront cffectués
selon les recommandations du DTU, les régles professionnelles et suivant le document technique
COPREC n°l paru au Moniteur des Travaux Publics et du Bétiment du 17 décembre 1982,
supplément spécial n° 82-51 bis pour les installations de chauffage et de conditionnement d'air;
d'une maniére pénérale, ils consisteront & contréler:
¢ ['étanchéité des réseaux,
o le fonctionnement des divers appareils de production, de traitement des installations
électriques, des organes de régulation, de sécurité et d'alarme,
e les vitesses de rotation,
les pressions statiques amont/aval de chaque élément du matérielle aéraulique,
o Jes températures des fluides, d'ambiance,
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de reprise et de prise d'air,
les vitesses d'air dans 'ambiance,
la température et I'humidité relative de I'ambiance des locaux climatisés,
les niveaux de pression ou dépression des locaux,

- les niveaux sonores générés par les installations en fonctionnement, -
Les intensités de démarrage et en fonctionnement normal des moteurs, comparées aux
indications frappées sur les plaques.

e Cette liste n'est pas limitative et tout essai complémentaire permettant de vérifier les

performances des installations devra é&tre effectué.

les débits d'air dans les centrales, ventilateurs, rggeanx de gaines, aux organes de diffusion,

Les essais des réseaux d'air seront réalisés conformément au document « Equilibrage des
installations de conditionnement d’air » édité par « PYC Edition »,

Les résultats de ces essais devront étre consignés dans des procés-verbaux suivant les modeles
figurant au document techniques COPREC n° 2 du Moniteur du 17 décembre 1982, supplément
spécial n° 82-51 bis, avec en complément des fiches signalétiques établies par l'entreprise et
soumises préalablement a l'approbation du maitre d'ceuvre et reprenant les éléments précités.

La réception des travaux ne pourra &tre requise par l'entreprise qu'aprés approbation de ces
résultats.

Les débits théoriques et les débits mesurés devront &tre reportés sur les fiches techniques de ces
équipements.

De plus, l'entreprise devra exécuter, au cours des premicres saisons de chauffe et de climatisation,
les essais de vérification des résultats mentionnés dans le document COPREC N°1.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

I 'entrepreneur devra fournir, en six exemplaires dont un reproductible (trois pour le client, trois
pour la maltrise d'ceuvre), le dossier de fin d'affaire. Les plans et les notices techniques seront a
fournir sur un support CD/ROM. Celui-ci devra comprendre au minimum :
e les plans d'implantation de tous les thermostats et organes de réglage ou de contrdle avec
leurs repéres et n® d'adresse.
* Jes bases et les résultats des calculs,
e la notice descriptive des installations avec le principe de fonctionnement, y compris celui
de la régulation et de I'électricité,
e la nomenclature de tout le matériel installé avec les fiches des caractéristiques techniques
et l'indication de la provenance,
o la liste des fournisseurs avec leurs coordonnées et le nom de la personne a contacter,
o les résultats des essais réalisés suivant les documents COPREC, avec les
signalétiques, P
e les rapports d'essais tels qu'exigés par le présent descriptif,
o laliste des pleces de rechange et du matériel consommabie

d'entretien des fournisseurs, .
s tous les schémas et plans des installations réalisées (corrigés aprés executlon”etwmise '_
service) sous forme de tirage, 010 %
e une série de tous ces schémas et plans sous forme de contre-calques polyester,
¢ les plans de récolement sur disquette fichier AUTOCAD (DWGQG),

W
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Procédure de Réception . o
Généralités
La procédure de réception des travaux sera conforme a la norme NF P 03-001. Il est rappelé
I’obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux aux
_vérifications techniques qui leur incombent. .
En particulier, les entreprises devront, dans leur ofﬁ‘e, définir leur pr gramme de contrdle
interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra effectuer, avant réception et a sa charge, les essais,
vérifications figurant sur le document COPREC n°l ou équivalent dans la mesure ol ils
s’appliquent aux installations techniques concerndes. Les résultats de ces vérifications et essais
devront étre consignés, par I’entreprise titulaire du présent lot, dans les procés-verbaux suivant
modeéles figurant au document COPREC n°® 2 ou équivalent. Ces documents devront Etre
envoyés, par I’entreprise titulaire du présent lot, au Maitre d’ceuvre pour validation.

Garantie

La durée de la garantie est de UN AN aprés réception des travaux. L’entrepreneur est tenu de
fournir ou de réparer, a ses frais, les éléments reconnus défectueux pendant la durée de la
garantie. La garantie s’entend piéces, main d’ceuvre et déplacements compris.

Garantie de construction
Toutes les fournitures, I’entrepreneur titulaire du présent lot devra garantir la bonne qualité des
appareils et leur conformité avec les normes et les réglements en vigueur.

Garanties de fonctionnement

L’entreprencur titulaire du présent lot devra garantir formellement, dans les conditions du
présent CCTP le bon fonctionnement des équipements de ventilation mécanique et de
climatisation relatifs au présent lot.

Cette garantie implique le remplacement dans les plus brefs délais possibles, par ’entreprise
titulaire du présent lot, de toute partie de la fourniture reconnue défectucuse, ainsi que la
suppression immeédiate de tout défaut qui sera manifesté. L’installation ne sera réputée regue
qu’aprés expiration de la période de garantie.

Vérifications

La vérification de la qualité des matériaux employés pourra étre faite a tout moment par le
Maitre d’Oeuvre ou tout représentant qu’il lui plaira de désigner. Ces vérifications ne
diminueront en rien la responsabilité de P’installateur qui restera pleine et entiére jusqu’a -
’expiration du délai de garantie.

Frals afférents aux opérations de contrile
Les frais afférents aux opérations de contrdle ou essais de performance et de conformité sont a
la charge de I’entrepreneur titulaire du présent lot.

Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, I’entrepreneur titulaire du présent lot sera
tenu de commencer, dans un délai de huit jours et a ses frais, toutes les modifications,
réparations ou adjonctions nécessaires sans entraver le fonctionnement des installations. Aprés
exécution de ces travaux, il sera procédé par ’entreprise titulaire du présent lot, & de nouveaux
essais, Si ces essais ne sont encore pas satisfaisants, I’installationr pourra étre refusée en tout ou
en partie.
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ESS%IE gg r rece}Lmn provnsmre :

En vue de la réception provisoire, ’entreprise a la charge de proceder au contrble de la
conformité des installations tant du point de vue de la réglementation que celui du respect des
prescriptions techniques du marche.

Tous les essais seront conformes aux normes DTU,
A la réception, les conditions ci-aprés devront avoir ét€ réunies
1/ - Achévement de tous les travaux.
2/ - Remise des documents prévus aux articles du présent devis descriptif a savoir :
- Toutes les fiches d’auto contrdle des équipements.
- Tous les plans de récolement avec suffisamment de détails
- Tous les schémas de principe (de production d’eau chaude sanitaire, d’eau glacée/d’eau
chaude, de surpresseur eau potable et incendie, de traitement d’air des locaux, de
désenfumage, de protection d’incendie, autres schémas de principe que le bureau
d’étude estime la nécessité).
- Toutes les notices descriptives de fonctionnement des installations.
- Toutes les notices de régulation et de commande des installations,
- IL’ensemble des fiches techniques.
- Tous les PV de mise en services avec les fournisseurs.
- Le dossier des ouvrages exécutés d’une maniére générale,
- Tous les paramétrages et descriptions du fonctionnement des installations doivent &tre
rapportés pour pouvoir comprendre les installations réalisées.
3/ - Essais de réception ci-aprés concluants (éventuellement, aprés correction en cas
d'insuffisance constatée).

Ces essais de réception effectués dans les conditions ci-apres, seront les suivants :
a) Vérification de l'étanchéité des circuits (Alimentation — Evacuations, production ECS,
réseaux fermés, etc...)
b) Vérification de débits, températures, vitesses, puissances frigorifiques et de chauffage
Pendant le puisage ou I'évacuation de l'ean, aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups
de bélier, etc.... ne devra étre entendu.
¢) Vérification du fonctionnement de tous les organes et appareils de la chaufferie, de la
production d’eau glacée/eau chaude, des centrales de traitement d’air, des pompes 4 chaleur...
- Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme
- Contrdle du niveau sonore.
- Contrdle des installations électriques (isolement, essais de charge, etc.)

- Essais pour réception définitive :
Au plus tard huit jours avant l'expiration du délai d'un an 4 partir de la réception provisoire,
I'Entrepreneur devra demander qu'il ait procédé de nouveau, a 'examen des installations en
vue de la réception définitive.

Les essais auront lieu dans les mémes conditions que ceux prévus lors de la réception provisoire.
Au cas ot les travaux ne se révéleraient pas entierement conformes aux dlspesﬁmns du marché,
I’Entrepreneur sera tenu, dans un délai de un mois (1) par le Maltre de ‘-E‘ Ouvrage de remedzer
aux défectuosités constatées.

TRANSFERT DE COMPETENCES
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solution. Les programmes et les glannmg s de formation seront proposés pour accord au maitre
d'ouvrage.

Les formations seront effectuées par des personnels spécialisés préalablement présentés au
maitre d'ouvrage. La fourniture et la conception des supports de formation (documentations
générales, fiches, ...) sont & la charge du titulaire. Chaque participant se verra remetire
l'ensemble des documents § . :

Les prestations de formation seront calculées tout frais compris (transport, hébergement,
défraiement, fourniture des documentations, supports ... ).

En plus de la formation qu'il pourra leur dispenser, le titulaire s'engage a transmettre ses
compétences aux équipes exploitantes du maitre d'ouvrage.

Ce transfert de compétences sera continu au cours de la réalisation de la prestation du titulaire
L'Entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du Maitre de l'ouvrage les techniciens
nécessaires et expérimentés sur l'ouvrage livré, qui doivent expliquer le fonctionnement et les
réglages aux employés s'occupant de l'entretien de l'installation pendant une période de DIX
JOURS (10 JOURS) minimum, Il doit remettre au Maftre d'ccuvre et & son personnel un
manuscrit donnant les explications nécessaires au fonctionnement et au dépannage ainsi que les
schémas détaillés.

LEVEE DES RESERVES

Les réserves seront notifiées avec le procés-verbal de réception. L'entreprise devra lever l'ensemble
de ses réserves dans le délai imparti dans le CCAP et, au plus tard, 90 jours aprés la date de
réception

I'entreprise devra envoyer, par courrier, a la maitrise d'ceuvre, la liste des réserves visée par son
représentant attestant que celles-ci sont maintenant levées.

La maitrise d'ceuvre assurera un contrdle par sondage de cette levée de réserves

PRESCRIPTIONS ET REGLES GENERALES D'EXECUTION

Acces aux matériels

Les emplacements des matériels installés doivent tenir compte des nécessités de I'exploitation,
entretien, démontage etc. L'entrepreneur devra, notamment, vérifier que les ouvertures et
trémies d'accés du matériel permettent sa mise en place et son remplacement €ventuel, pour
cela, toutes les indications de poids et de dimensions des matériels seront fournies au Maitre
d’ceuvre et les aménagements nécessaires (passages provisoires par exemple) définis en accord
avec les autres corps d'état et sous le contréle du Maitre d’oeuvre. Tous les matériels nécessitant
une surveillance ou un entretien seront accessibles et démontables.

I'entrepreneur est tenu de signaler en temps utile au Maltre d’oeuvre, la position et les
dimensions des trappes et accés aux matériels qu'il doit installer, et de prévoir ces équipements.

Protection contre le bruit
D’une fagon générale, toutes les dispositions seront prises dans le cadre du présent lot pour
[imiter 4 ’émission tous les bruits des installations. L’entrepreneur titulaire du présent lot devra,
en conséquence, s’attacher & n’installer que des appareils aussi silencieux que possible et a les
monter en les isolant du Gros Oeuvre au moyen de dispositifs spéciaux. Il fera son affaire de
tous les supports, de tous revétements et de tous raccords antivibratiles et piéges a sons afin de
respecter les niveaux sonores de références citées plus haut. L’ensemble de ces dispositifs devra
aboutir & livrer une installation silencieuse ne pouvant géner en rien les occupants. La vitesse
de I’eau a4 ’intérieur des canalisations sera inférieure & ],5m/sec.

La vitesse de I'air a I'intérieur des gaines serainféridure, 8-2 m/sec pour raccordements
terminaux. ot T
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Peintyre gntirouille .

Toutes fes canalisations en acier et tous les éléments d’accessoires seront pelnts dans le cadre
du présent lot. La peinture utilisée sera de I'antirouille du type RUBSON ou équivalent.
I’ application sera effectuée, dans le cadre du présent lot, en deux couches aprés brossage
soigné. La peinture sera réceptionnée avant calorifugeage.

Fourreaux . :

Tous les réseaux passant ou traversant des par(ns ‘verticales ou des planchers seront dans le
cadre du présent lot obligatoirement équipés de fourreaux.

Le calfeutrement entre les réseaux et les fourreaux sera réalisé avec un produit pateux de la
famille des élastoméres.

Repérage des installations

Tous les réseaux et organes de réglages ou d’isolement devront, dans le cadre du présent lot,
&tre repérés par des bagues de couleur ou des étiquettes en plastique gravées sur lesquelles il
sera indiqué la fonction précise de 1’organe.

Aménagements des locaux et enceintes fechniques
Outre les dimensions réglementaires a respecter, l'aménagement doit :
- Permettre de circuler autour des appareils : circulation libre de largeur 50 cm, sauf
dérogation du Maitre d’OEuvre.
- Laisser aisément accessibles toutes les parties constitutives des matériels ainsi que les
organes de commande, contrble, sécurité.
- Permettre le démontage de tout ou partie des matériels sans dépose d'autres matériels.
- Comporter les équipements nécessaires & la manutention des matériels.
- Assurer 'évacuation des ouvrages d'eau (canalisations siphonnées raccordées au réseau
E.U.).
- Les équipements ou tuyauteries avec risques de fuites ou de condensation ne doivent
pas étre placés ou cheminés 4 I'aplomb d'équipements électriques.

interfaces/prestations de percements

Dans le cadre de la réalisation de ses ouvrages, l'entreprise aura besoin de réaliser des trous,
percements et trémies. Pour cela, |'Entreprise doit inclure dans ses prix unitaires tous les travaux
de percements, rebouchages de trous ou tranchées, dans des matériaux de toutes natures.

Tous les travaux de rainurage - saignée de murs, encastrements font aussi parti de la prestation
a la charge de l'entreprise du présent lot et doivent étre pris en compte.

Percements, scellements et fixations diverses :
Tous les percements, scellements et fixations diverses sont 4 la charge de I'Entrepreneur du
présent Lot. Les réservations importantes sont réalisées par I'Entrepreneur du Lot Gros-ceuvre
suivant les indications fournies par 'Entrepreneur du présent Lot.

Pour l'exécution des scellements que I'Entrepreneur est amené a effectuer, I'emploi du ciment
doit &tre du type 4 prise rapide, le platre étant interdit.

Pour les fixations éventuelles prévues sur des parties métalliques, 1'Entrepreneur doit exécuter
des raccords antirouille dans le cas ol des soudures ou des percements doivent &tre réalisés.
Toutes les fixations métalliques sont peintes, galvanisées ou cadmiées.

Il est prévu que l'entreprise adjudicataire du présent aura a sa charge compléte (y compris
financiére donc) la réalisation des trous et percements de diamétre inférieur ou égal 4 100 mm
dont elle aura {'usage. Ceci devra étre effectué Wl@g@f)td ou par l'entreprise du lot Structure
par l'approbation d'un carnet de percementsvﬁfew 2lle o,
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réservations et percements a l'entreprise du lot "Démolitions Structurelles” qui réaliserg la
prestation dans le cadre de son propre marché.
Pour autant, ces demandes devront étre précises et toute demande surestimée sera facturée au
lot en tort sur la base de :

e 50 <taille du percement ~ 500 mm & tolérance de 50 mm sur une cOte

e taille percement> 500 mm 4 tolérance de 100 mm sur une cote.

Traversée des parois:
Elles doivent répondre aux normes UTE C 15-100 pour les canalisations électriques et PNM

7.11 C. 1005.

Tous les fourreaux ainsi que les percements et scellements nécessaires a leur pose sont effectués
par I'Entrepreneur du présent lot; ils doivent étre d'un diametre approprié a celui des cables dont
ils assurent le passage et dépasser sur Chaque face la paroi qu'ils traversent d'un centimétre.

Rebouchages
Ces rebouchages seront toujours exécutés avec soins par un magon trés qualifié qui réalisera

les raccords avec des matériaux identiques.
Dans le cas d'une mauvaise exécution, ces travaux seront réalisés par 'Entreprise du Lot Gros
ceuvre, mais aux frais du titulaire du présent marché

CLAUSES PARTICULIERES

Généralités

L’alimentation de 1’ensemble du projet sera prise sur l'atiente laissée par le lot VRD. Le
raccordement sera soumis aux exigences relatives aux travaux de VRD et I’entreprise doit
exécuter tous les travaux de raccordement au réseau extérieur en respectant toutes les
prescriptions techniques de la régie ou du lot VRD. Les travaux de cheminement du réseau
d’alimentation entre le point de raccordement jusqu’a I’ensemble des points de puisage d’eau
potable sont 4 la charge de ’entreprise du présent lot.

La pression du réseau est & vérifier par l'entreprise auprés du lot VRD. La pression doit Etre
suffisante et continu sans interruption pour ’alimentation de I’ensemble des points de puisage
les plus défavorisés selon les débits de base de dimensionnement. Une pression minimale au
point de puisage le plus défavorisé au moment du débit de point de I”installation est strictement
supérieur & 1 bar. En régle générale, les pressions des réseaux d’eau chaude et d’eau froide
doivent étre voisines au point d’usage.

Les protections contre le retour d’eau par des disconnecteur anti-pollution ou des clapets anti
retour pour eau potable, selon les normes en vigueur, seront prévus selon le risque de
contamination et du fluide concerné. Les mesures de sécurité contre un retour d’eau est
obligatoirement nécessaire. Le réseau type dérivé du réseau principal doit obligatoirement
contenir un dispositif antipollution placé immédiatement sur le trongon du piquage. Le type du
dispositif est 4 évaluer suivant le type de contamination et fluide concerné.

Réseau de tuyauterie

Réseau PEHD PN16

Les conduites de distribution d’eau potable, de méme que les raccords d’assemblage, seront en
PEHD PN16, 4 assemblage par bride spéciale, de classe d’application d’eau froide potable et
devra étre obligatoirement certifié par un organisme de certification reconnu au Maroc (LPEE
ou équivalent) ou en France CSTB ou équivalent. L’outillage d’assemblage devra €tre conforme
aux notes d’utilisation du fabricant. La pose en tranchée devra étre conforme aux prescriptions
techniques du fabricant, du LOT VRD et des prescrtpuons et gmdes techniques des régies
locales. \
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En régles générales. Les canalisations en matériaux plastiques ng doivent pas passer dans les
locaux oﬁ‘oﬁ peuvent étre entreposés et utilisés des proiuxts solvants organiques
(trichlore...). Elles ne doivent pas non plus étre installées a proximité de sources de chaleur ou
d'une exposition intensive au rayonnement ultraviolet. Le tracé des canalisations doit éviter les
lieux de stockage d'hydrocarbure ; des précautions particuliéres peuvent étre nécessaires pour
des canalisations enterrées situées a proximité. e o
L'acier noir ne doit pas étre utilisé pour stocker ou distribuer l'eau froide ou chaude destinée
aux usages alimentaires et sanitaires. La mise en place de canalisations en plomb est interdite.

Réseau PPR PN20

Les conduites de distribution d’eau potable, de méme que les raccords d’assemblage, seront en
PPR PN20, 4 assemblage par polyfusion spécialement pour PPR, de classe d’application d’eau
froide et eau chaude sanitaire et devra étre obligatoirement certifié par le CSTB ou équivalent.
L’outillage de soudure devra é&tre conforme aux notes d’utilisation du fabricant.

La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant, des normes et guides techniques CSTB
ou équivalent. La pose en inaccessible n’est autorisée que dans le cas ol les assemblages ne
comportent que des liaisons par soudage (liaisons indémontables). En régles générales. Les
canalisations en matériaux plastiques ne doivent pas passer dans les locaux ou lieux o peuvent
étre entreposés et utilisés des produits solvants organiques (trichlore...). Elles ne doivent pas
non plus étre installées & proximité de sources de chaleur ou d'une exposition intensive au
rayonnement ultraviolet. Le tracé des canalisations doit éviter les lieux de stockage
d'hydrocarbure ; des précautions particuliéres peuvent étre nécessaires pour des canalisations
enterrées situées a proximité. Il est interdit de les peindre.

L'acier noir ne doit pas &tre utilisé pour stocker ou distribuer l'eau froide ou chaude destinée
aux usages alimentaires et sanitaires, La mise en place de canalisations en plomb est interdite.

Tube PVC

Les tubes seront conformes aux normes NF 54 003 et NF 54 017 et choisis parmi une fabrication
bénéficiant de la marque de conformité aux Normes Frangaises.

Les installations de tube PVC doivent tenir compte des dilatations importantes que le tube peut
subir,

D'une maniére générale, la mise en oceuvre et les raccordements sont réalisés suivant les
directives du fabricant. La ventilation des réseaux d’assainissement sera assurée éventuellement
par des vannes d’équilibrage de pression de type STUDOR ou équivalent.

La dilatation devra étre compensée par des manchons des ventilations de type NICOLL ou
équivalent.

Tubes en cuivre

Les tubes en cuivre seront mis en ceuvre pour le transfert de chaleur sur le réseau fermé de
production d’eau chaude sanitaire via des capteurs solaires pour un stockage journalier au sein
des ballons a échangeur externe installés en local technique. Les surfaces extérieures et
intérieures des tubes sont lisses, exemptes de rayures ou défaut de fabrication. Toute trace de
limage en partie rectiligne ou courbe est une cause de refus. Les tubes sont parfaitement
cylindriques et d'épaisseur uniforme. Ils doivent satisfaire aux essais de traction sur tube et de
rabattement de collerette.

Les tubes utilisés normalement sont en cuivre €croui, assemblés par raccords et tés du
commerce, brasés. e—
Les canalisations apparentes sont posées sur collicrgdé :m_gﬁﬁblé’éfep laiton, avec rosace conique
d'écartement et bague protectrice électrique. /.7 T b

A
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_ Les canalisations encastrées sont réalis¢es en tubes en cuivre recuit en couronne, sous fourreaux
type "WICU", ou tubes en cuivre recuit sous fourreaux "CINTROPLAST".

Celles-ci sont de longueur droite, sans raccord ni piquages encastrés, les fourreaux de protection
sont continus et non refendus.

Tubes galvanisés = )
Dans ce cas, les tubes confmmes aux normes NF A 49- 115 et NF A 49-145 dozvent etre
marqués suivant les dispositions prévues dans ces normes. Les tubes conformes aux autres
normes doivent porter de fagon indélébile le sigle du fabricant et la référence a la norme du
tube.

Si la galvanisation est effectuée dans un atelier indépendant du fabricant, les tubes doivent
porter de fagon indélébile la marque du galvaniseur et la référence a la norme NE A 49-
700 {galvanisation des tubes).

La mise en ceuvre des canalisations en acier galvanisé devra étre conforme aux normes et DTU
et additifs correspondants.

Toutes les canalisations en acier galvanisé sont des tarifs 1.3 ou 10, & I’exclusion de tout autre
tarif,

Toutes les tuyauteries des tarifs 1 et 3 sont galvanisées d’usine. Seules ces tuyauteries peuvent
8tre filetées.

Les tuyauteries du tarif sont galvanisées aprés formage. Aucune tuyauterie galvanisée ne peut
étre cintrée & chaud. Toute galvanisation est faite & chaud, conformément & la norme NFA
19.700. L interconnexion de tube acier galvanisé et du tube cuivre dans le cheminement d’une
distribution en eau chaude sanitaire, retour de boucle, est systématiquement & proscrire.

Supports et fixations des canalisations

Les supports et fixations doivent &tre non corrodables et facilement démontables,

Ils doivent étre disposés 4 intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous
l'effet de leur poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'accusent pas de
déformation anormale.

Les canalisations en acier doivent étre supportées tous les :

- 1,50 métre pour les diamétres inférieurs ou égaux a 20 mm.

- 2,25 métres pour les diamétres compris entre 21 et 40 mm.

- 3,00 métres pour les diamétres supérieurs a 40 mm. (11 s'agit des diamétres intérieurs).

La fixation des supports et des appareils dans les cloisons en magonnerie (parpaings) devra
obligatoirement étre effectuée par scellement au ciment, 4 I'exclusion de tout autre procéde.
Les appareils ne pourront pas servir d'appuis aux tuyauteries, de méme aucune tuyauterie ne
devra en supporter une autre. Chaque suspente sera fixée a l'ossature séparément. Les
suspensions, supports, points fixes des tuyauteries ainsi que les raccordements aux éléments
susceptibles de provoquer des vibrations devront éire réalisés par l'interposition manchons
souples, colliers suspendus, éléments résilients, résistant a la température et évitant tous risques
de condensation au niveau des supports (continuité¢ du calorifuge et du pare-vapeur). Les
fixations utilisées seront soumises a l'approbation de la maitrise d'oeuvre.

Dilatation

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé méme de
ces canalisations, 4 défaut, par des ouvrages spéciaux constitués par des lyres et tube lisse pour
les canalisations en acier, Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations, Les
ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci doivent, temr compte des contraintes maximum
provoquées. Les canalisations en matiére plasthue seront mumes de manchons de dilatation,
suivant recommandations du fabricant. =
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Pentes R ' — =

Les tuyauteries sont prévues dans la mesure du possible avec une pente continue vers les locaux
techniques et les gaines techniques. A chaque point haut des canalisations, il sera placé un
dispositif de purge d'air et 4 chaque point bas, il sera placé un dispositif de vidange. Les
canalisations d'évacuation seront affectées d'une pente minimale de 1 %.

Vidange et évacuation

Chaque réseau sera équipé d'un dispositif permettant de le vidanger tout en laissant le reste de
l'installation en fonctionnement. Chaque vidange ou évacuation sera réalisée par l'intermédiaire
d'un entonnoir & écoulement visible raccordé sur le réseau d'évacuation "EAUX USEES".

Traversées de murs

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou plancher, doivent étre protégées
par des fourreaux en tube plastique rigide de diamétre approprié. A travers un joint de dilatation,
les fourreaux doivent étre distincts de part et d'autre du joint et avoir uns section suffisante pour
permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe. Les fourreaux ne doivent ni
étre détruits, ni flués sous l'action de la température ou des charges apportées par les
canalisations. Les fourreaux doivent permettre la libre dilatation de celles-ci soit parallélement,
soit perpendiculairement & leur axe. Les fourreaux entre locaux devant &tre bourrés de fagon
durable d'un matériau empéchant la transmission du son (feutre ou matériau équivalent avec
blocage nécessaire). Dans les traversées horizontales, ils sont arasés aux nus des parois. Dans
les traversées verticales, ils dépassent du plancher fini de 5 cm, du plafond de Smm.

Nettoyage des installations

Les extrémités des tuyauteries seront bouchées pendant le montage, de maniére a éviter
l'encrassement des réseaux. A la mise en route, les différents réseaux seront rincés a plusieurs
reprises a grande eau, les filtres vérifiés. A 'extrémité de chaque réseau, seront donc placées
des vannes de purge appropri€es, permettant ce ringage.

Une analyse d'eau par un laboratoire agréé devra étre faite aprés coup pour s'assurer que l'eau a
bien les qualités d'eau potable. Le certificat de laboratoire devra &tre joint & la demande de
réception des travaux.

Visite des canalisations d'évacuation

Des bouchons de dégorgement et tampons hermétiques, suivant le cas, doivent étre placés, aux
changements de direction, aux raccordements, sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 m,
et en extrémité de tous les collecteurs.

Dispositifs "anti-bélier"

Ils sont du type pneumatique & membrane élastomeére ; Watts (LRI) ou équivalent. Des
dlsposmfs "anti-bélier" doivent étre installés en extrémité de chaque circuit d'eau sanitaire sous
pression et notamment un en téte de chaque colonne et un en téte: de chaque derxvatlon
alimentant plusieurs appareils. - ‘

Calorifuge et protection mécanique

Matériel a calorifuger

Toutes les canalisations exposées au gel doivent étre calorifugées.
Toutes les canalisations de distribution d’eau chaude sanitaire en chemine
étre calorifugées, a I’exception des canalisations terminales cheminant dans le kioca qu *elles
distribuent.

. v .
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Toutes les canalisations d’eau froide en, _cheminement aérien doivent €tre calorifugées, a
I’exception des canalisations terminales desservant un seul appareil.

Le calorifugeage des installations d’ECS est constitué de coquilles & couches concentriques de
matériau homogeéne. Les matériaux doivent &tre peu ou non inflammables et ne doivent pas se
sublimer ni dégager de gaz denses. Chaque tuyauterie est calorifugée individuellement.

_ Les épaisseurs de matériau isolant sont déterminées pour que leur résistance thermique en m?*-

°C/W soit au

moins égale aux valeurs suivantes :

1.2 m¥°C/W pour les tuyauteries jusqu’au diamétre 26 inclus

1.5 m*°C/W pour les tuyauteries de diameétre supérieur & 26

Les calorifuges devront &tre réalisés en matériaux inflammables, classement M1 et devront
avoir regu ’agrément du CSTB.

Le calorifugeage anti-condensation (EF, EP.....) est réalisé par manchons d’isolants & cellules
fermées, imperméables a la vapeur d’eau.

Protection mécanique complémentaire

Les calorifuges seront protégés par habillage en PVC type « systéme isogenopak », épaisseur
3/10, ou tdle

Isoxale(revetementmétalique en ALU).

Précautions a prendre pour le passage et la pose des canalisation et accessoires

- Le tracé doit &tre aussi simple et aussi court que possible. 1l faut éviter tous les changements
brusques de direction, les coudes et tés & grands rayons étant toujours préférables.

- Tous les éléments qui participent & l'exploitation et & la surveillance du réseau doivent étre
pris en compte dés la réalisation. Les ¢léments suivants sont 4 considérer :

- Les canalisations doivent étre exécutées de telle sorte qu’elles puissent étre vidangées dans
leur totalité.

- Elles doivent également pouvoir &ire nettoyées, rincées et désinfectées en tant que de
besoin.

- Tous les organes de manceuvre (sectionnement, vidange...), de sécurité et de protection
des installations doivent étre facilement accessibles, y compris apres isolation.

- Les appareils, équipements, les ensembles de protection et accessoires placés sur les
canalisations doivent étre démontables sans dépose des canalisations.

- Des purgeurs de gaz, facilement accessibles, doivent étre installés aux points sensibles des
installations.

- La distinction et le repérage des canalisations et réservoirs doivent étre effectués. De plus,
il est indiqué de repérer, a I'aide de plaques signalétiques, les organes de manceuvre et de
sectionnement, les nourrices et pieds de colonnes avec l'indication des zones desservies.
Un repérage particulier sera réalisé pour les organes de manceuvre enterrés.

- Les canalisations d'eau potable ne doivent pas étre soumises a des variations de
température importantes :

o Toutes précautions doivent étre prises pour éviter le risque de gel (calorifugeage...).

o Toutes précautions doivent étre prises pour lutter contre les risques d'exposition
excessive & la chaleur (mise en place de matériaux d'isolation thermique). Un
dégagement suffisant entre une canaliSation-.d'eau potable froide et toute autre
canalisation de fluide chaud doit &tre aménagé. En tout état de cause, la différence de
température entre l'arrivée générale d'eau froide et le point de consommation doit €tre
aussi faible que possible. "
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o Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les phénoménes de condensation sur
les cana%watlons.
o En cas de parcours paralléle horizontal, la canalisation d'eau froide sera en dessous de
la canalisation d'eau chaude.
- Les canalisations d'eau potable ne doivent pas étre fixées a d'autres canalisations (de gaz
._par exemple) ou étre utilisées comme soutien pour d'autres canalisations.

- Des supports, des joints, des colliers, des manchons isolants, des fourreaux (1331stants a la
corrosion en milieu humide) doivent étre installés en nombre suffisant et aux endroits
appropriés afin que soient absorbés tous phénomenes de dilatation ou de rétractation des
tuyauteries, que soient minimisée toute propagation excessive de bruits et vibrations et que
soient évités tous contacts avec les matériaux de la construction qui peuvent avoir des effets
chimiques sur les canalisations (ciment, plétre, béton...) ; le bruit et les vibrations doivent
étre minimisés.

- 1l est interdit d'utiliser comme ligne de terre les canalisations intérieures de distribution
d'eau, qu'elles soient enterrées ou non.

- Les éléments conducteurs situés dans un local contenant une baignoire ou une douche
doivent étre relié€s a la liaison équipotentielle selon les régles de la norme NF C 15-100.

- Les flexibles ne peuvent pas étre employés en lieu et place des canalisations fixes. Les
flexibles de raccordement relévent de I'Avis Technique et de la certification CSTBat.

Percements et scellements

Les dessins établis par I'Entrepreneur de plomberie, conformément &4 I' article 1.3 , indiquent
les passages a travers les ouvrages de gros ceuvre (planchers, murs et ossature). Ces passages
sont composés uniquement de trous cylindriques 4 base circulaire ou rectangulaire. Les
percements et les scellements ne doivent pas nuire a la résistance des éléments porteurs. La
nature des scellements ou bouchements doit &tre appropriée aux ouvrages qui les subissent. En
particulier dans les sous-sols, caves, chaufferies et dans tous les lieux humides, les scellements
et les bouchements doivent étre faits au mortier de ciment. Il est interdit de faire des percements
ou des scellements dans des ouvrages comportant une étanchéité. Les percements, bouchements
et scellements dans les cloisons (parois non porteuses d'épaisseur inférieure 4 15 cm) ainsi que
les bouchements sont a la charge de 'entrepreneur de plomberie.

Robinetterie hydraulique:

Toute la robinetterie hydraulique sur les réseaux de canalisation d’eau doivent étre facilement
accessible. Les réseaux types doivent pouvoir étre isolés et vidangés séparément. Des purgeurs
de gaz automatiques, facilement accessibles, doivent étre installés aux points sensibles des
installations, en particulier aux points hauts des colonnes montantes et des coudes, au nivean
des contre-pentes, sur les retours de boucles, en sortie des préparateurs d'eau chaude, sur les
portions de canalisations ou au niveau des appareils oli la vitesse de circulation de l'eau est
faible. Toute la robinetteric hydraulique devra étre certifié conforme aux exigences
réglementaires lies & ’eau potable destinée 4 la consommation humaine.

Montage
Le montage de toute robinetterie sera prévu pour permettre son démontage, sans intervention

A

sur les tuyauterles et appare;ls sur Iesquels la robmetterle est montée. Llaason entre coﬁaulm,;gl; \‘x

démonter la vanne sans toucher aux tuyauteries.

Type de robinetterie
Toutes les vannes seront garanties étanches a 100 % pour les conditions d'utlhsatlona
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- Vannes de réglage : robinets 4 soupape, 4 pori€e conique large ; autorité hydraulique au moins
egale al/2.

- Vanne d'isolement, d'alimentation, de vidange, de purge, etc. : vanne quart de tour, & passage
intégral.

Les mitigeurs seront équipés d’un systéme de limitation de température et de débit non
accessible au public

Dimensionnement

Le diamétre nominal de la robinetterie doit étre égal au diamétre du fube qu'elle équipe, et non
au diametre de l'orifice de P'appareil raccordé. L'alimentation de chaque appareil est munie d'un
arrét par robinet ou dispositif équivalent placé & proximité du robinet d'utilisation, sauf pour les
appareils identiques installés en batterie ou dans le méme local pour lesquels ['arrét est général.

Clapet de retenue et clapet anti-pollution

- Les clapets de retenue seront & membranes ou a ogive.

- Les clapets anti-pollution comporteront 2 robinets de controle, de purge et d'introduction de
solution désinfectante.

Robinet de vidange

- Les robinets de vidange seront en bronze, d'un modéle auto-lubrifiable avec bouchon, joint
caoutchouc et chainette.

Vanne d'équilibrage

Chaque circuit devra étre équipé d'une vanne du type "a fonctions multiples" qui assurera :

- L'isolement

- Le réglage du débit,

L'installateur réalisera l'équilibrage des réseaux au niveau de chaque organe de réglage de débit.
Filtre

- Filtre 4 tamis incliné a 45 degrés, perforation 10/10, en acier inoxydable, corps et couvercle
en fonte avec bouchon purgeur.

Mitigeur thermostathue i

- Mitigeur & précision de température +/- 1°C pour 1 es variations maximales de la tethpenatur
d’eau chaude et du débit mitigé.

- By pass calibré permettant un bon fonctionnement du bouclage.

APPAREILS SANITAIRES Py

Fixations 0
La fixation au mur d'un appareil sera réalisée soit par consoles (Norme NFD 11.1 E?f)”v si¢esroll~"
scellées, soit directement par vis sur taquets scellés ou cheville 4 expansion.

La fixation au sol d'un appareil sera réalisée par vis en acier inoxydable sur des chevilles
imputrescibles.

Toutes les vis de fixation apparentes seront équipées de cache-téte chromées.

Dans tous les cas, vis ou écrous de serrage seront désolidarisées de la céramique par des
rondelles en caoutchouc.

Liaison électrique des masses métalliques
Un conducteur assurera la liaison électrique entre les appareils et tous autres éléments
métalliques (conformément aux prescriptions définies dans la Norme NFC 15.100),
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Dépose pour finition

L'entreprise du présent ot devra la pose et dépose des appareils sanitaires a 2 demande des
Entreprises des lots faience, peinture ou revétement, et en régle générale, de tout fournisseur
qui en fera la demande aprés accord.

Joint d'étanchéité

Sur les faces en contact avec la construction lEntrepIeneur doit réaliser un joint d'étanchité
silicone, posé 3 la pompe en continu aprés séchage, nettoyage et dépoussiérage des surfaces
(supports et appareil) ; ce joint d'étanchéité sera défini en accord avec I'Architecte, Le Bureau
de Contrdle et 'Entreprise de revétement,(Couleur, caractéristiques du produit et mise en
oeuvre, dimensions etc...).

Appareils muraux
Lors du montage la partic arriére de la face céramique sera enduite de ciment blanc afin
d'assurer une bonne répartition des contacts.

Plots ressort

Chaque plot est composé d’un ressort en forme d’hélice en acier comme élément principal
d’isolation. Il comporie également un dispositif de vérinage et de nivellement.

Le ressort est fixé entre des platines inférieure et supérieure, avec des culots en néopréne afin
d’empécher tout contact métal-métal et d’obtenir une atténuation haute fréquence.

La platine inférieure est équipée d’une semelle néopréne antidérapant/acoustique d’épaisseur
minimale 6 mm, sauf s’il est nécessaire de fixer la platine & une surface plane en acier.

Pour des isolateurs & guides latéraux, la partie inférieure incorpore une butée verticale d’arrét
desurcharge/rebondissement (hors contact en fonctionnement normal),

Plots i ressort sous carter

Chaque plot comprend un ressort en forme d’hélice en acier monté & I’intérieur d’un carter
télescopique complétement fermé comme élément principal d’isolation. Il comporte également
un dispositif de vérinage et de nivellement.

Le ressort est placé dans un culot en caoutchouc et est {ixé de fagon permanente & une platine,
Le culot sert & empécher le contact direct entre le ressort et la platine afin d’obtenir une

atténuation haute fréquence.

Plots en néopréne

Chaque plot est fabriqué avec un néopréne durable et résistant & I’huile, avec platine en acier
intégrée et trou de fixation filetg.

Chague plot est fourni avec un boulon standard de fixation ou dispositif de nlvellemfmt selon\
I’implantation. :
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Suspentes A ressort R
Chaque suspente comprend un ressort en forme d’hélice en acier monté de fagon permanente
dans un cadre métallique. Le cadre est soumis a des charges d’essai 5 fois supérieures a sa
charge nominale maximale.

L’assemblage du ressort comprend un culot en néopréne afin d’obtenir une atténuation haute
fréquence, avec tige filetée et rondelle de pré compression.

Le trou inférieur permet un débattement possible de la tige d’au moins 15° avant le contact avec
le néopréne.

Suspentes néopréne

Chaque suspente comprend un plot en néopréne durable et résistant a ’huile, monté de fagon
permanente dans un cadre métallique. Le cadre est soumis a des charges d’essai 5 fois
supérieures a sa charge nominale maximale.

Le trou inférieur permet un débattement possible de la tige d’au moins 15° avant le contact avec
le néopréne.

Plaques d’isolation en caoutchouc
« des plaques d’isolation en caoutchouc sont instaliées sous les équipements spécifiés ou
incorporés dans les massifs bétons,

« les plaques sont équipées de feuilles de tdle de 3mm pour assurer une bonne répattition.de
charge. Rl

Les feuilles ont une semelle supéricure anti-dérapante.

Chiissis modulaires pour massifs inertiels

W 1 L

s chaque chissis se compose d’une construction soudée en acier avec ferraillﬁ‘ggﬁg},f” q‘m 5
mm au-dessus le ras inférieur du chéssis. La profondeur du chéssis fait au mini 12¢
de la longueur du plus grand ¢6té, ou 150 mm au minimum,

e un gousset d’angle 4 chaque coin permet le montage d’un plot & ressorts avec vis de vérinage,

e pour les chissis dont la longueur dépasse les 2 400 mm, des goussets additionnels sont
montés sur les cotés (pour un total de 6 au minimum),
chaque chissis regoit une couche de peinture anti-rouille rouge sur les parties externes,

¢ le poids total de chaque chissis compris le béton & 2 245 kg/m3 fait au minimum 1,5 fois le
poids de I’équipement a4 monter dessus.

Chassis de supportage

e chaque chissis se compose d’une construction soudée en acier, suffisamment rigide pour
maintenir les équipements avec des plots & ressort. La profondeur du chéssis fait au minimum
1/11&me de la longueur du plus grand c6té, ou 110 mm au minimum,

e un plot & ressort & chaque coin est fixé sur le ras inférieur du chéssis, ou dans un gousset
d’angle monté en retrait afin de maintenir un centre de gravité le plus bas possible,
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e pour les chssis dontla longueur dépasse les 1 600 mm, des plots additionngls sonf montés_
sur les cotés (pour un total de 6 au minimum),

chaque chéssis regoit une couche de peinture anti-rouille rouge sur les parties externes,
I’équipement supporté est disposé de fagon égale sur le chéssis afin de bien repartir les
charges sur chaque plot. L’Entreprise prendra en compte le poids du chéssis pour la sélection

dispositifs antivibratoires

Caractéristiques et documentations techniques des dispositifs d'isolation antivibratoire.
Plans d'exécution détaillés d'implantation des équipements supportés sur dispositifs
antivibratoires 4 soumetire & l'approbation de l'acousticien et de la Maitrise d’ceuvre.

Ces plans doivent faire apparaitre la localisation des dispositifs antivibratoires avec la référence
du fabricant et les spécifications techniques (fléches statiques, dimension, hauteur sous charge)
sur un fond de plan indiquant les équipements supportés. Ils comporteront également les détails
de réalisation des massifs d'inertie et des dispositifs antivibratoires. Le poids des équipements
supportés et les charges appliquées sur chaque plot doivent étre portés sur ces plans, Les plans
de détails doivent faire apparaitre le traitement des traversées de dalle et de paroi.

réseaux de conduits aérauliques
Les plans d'exécution détaillés des réseaux de ventilation et de traitement d'air soumis &
I'approbation de la Matirise d’ceuvre et de l'acousticien en particulier font figurer les gaines
avec leur section libre. [1s sont accompagnés autant que nécessaire de coupes détaillées. Ils
doivent faire apparaitre :

- Letype de conduit ;

- Les sections avec traitement acoustique intérieur ;

- Les sections avec isolement renforcé ;

- Les registres;

- Les clapets coupe-feu ;

- Les silencieux accompagnés de leurs données acoustiques ;
- Les calfeutrements des traversées de paroi et de dalle,

HYPOTHESES C.V.C DE CONCEPTION ET DE BASE DE CALCUL

CONDITIONS EXTERIEURES

Les conditions extérieures seront conformes a la réglementation thermique de construction
marocaine RTCM mise & jour.

PAROIS COUPE FEU

Sont définies sur la notice de sécurité du projet

CARACTERISTIQUES DES PAROIS

Les valeurs ci-aprés sont communiquées 4 titre indicatif et seront dans tous les cas vérifiés a
I’initiative de I’entreprise avant établissement des bilans thermiques. Elles seront conformes 4
la réglementation thermique de construction marocaine RTCM.
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BILAN THERMIQUE

Calcul des déperditions des parois
Le calcul des déperditions des parois est mené suivant les prescriptions des "Régles Th" ; les
valeurs des coefficients U de transmission des parois ne figurant pas dans les "Régles Th" sont

__arrétées avec le Maitre d'(Buvre. Les bilans pour installations ne sont jamais établis 4 partirdes . ..

coefficients Ujn.
Calcul des apports

Le calcul des charges des locaux climatisés en toutes saisons est, en outre, établi soit par emploi:
¢ du fascicule n°2 AICVF
s dumanuel CARRIER lére partie
e du logiciel climawin, CYPE ou équivalent
¢ de méthodes et logiciels agréés préalablement par le Maitre d'(Euvre.

Calcul des infiltrations
Le calcul des infiltrations d'air extérieur est établi sur les bases suivantes :

o (lasse d'étanchéité a l'air des baies,

s Perméabilité dans la classe suivant diagramme du DTU Menuiserie, au linéaire de joint,
ou a défaut au m? de base.

e Vitesses moyennes du vent a la station météorologique la plus proche ou la plus
représentative (heu et altitude notamment) en hiver d'une part, en été d'autre part, a
convertir en pression. Sauf orientation d'un vent sur une fagade exposée ces'pressions
sont utilisées pour toutes les fagades du batiment avec la température exténeure-=,_
contractuelle. :

CONDITIONS A GARANTIR

CONDITIONS INTERIEURES
Les conditions intéricures de température et d’hygrométrie doivent eh‘& “autnt
conformément 2 la réglementation thermique marocaine RTCM, dans les limites des tolérances
imposées, dans toute la zone habitée ou utile de chaque local.
- Les conditions minimales sont A obtenir en hiver lorsque les dégagements calorifiques
internes sont nuls,
- Les conditions maximales sont & obtenir en été lorsque les dégagements calorifiques
internes et les apports externes sont aux maximums.

Nota
Lorsqu'un intervalle de tolérance est fixé (ou bien 2 températures extrémes), il exprime les
valeurs limites de la plage de variation.

AIR NEUF

Dans les locaux ot sont menées des opérations de nature polluante, type cuisine, le débit
minimum d’air neuf est déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants émis.

Ce débit, exprimé en m3/h, correspond aux valeurs minimales nécessaires permettant de
respecter les régles d'hygiéne ou de sécurité.

: W,
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Les polluants nocifs doivent étre captes au v0151nage de leur émission, -
L’air neuf doit &tre pris & 1;exter1eur a4 8 m au moins de toute source éventuelle de poi iutlon et
sans transiter par d’autres locaux.

La quantité d’air recyclé ne peut en aucun cas diminuer la quantité d’air neuf indiquée.

Par ailleurs, pour les locaux traités en tout air, il est calculé pour permettre le rafraichissement
en tenant compte du :

- débit d’air calculé en fonction des apports internes et externes
- débit calculé de compensation d’air en fonction des extractions des équipements
spéeifiques (cuisine, restaurant...)

DIFFUSION

Pour tous les locaux ventilés ou climatisés, la vitesse résiduelle de I’air ne doit en aucun cas
dépasser 0,20 m/s dans la zone d’occupation, délimitée a minima par le plancher et un plan
paralléle & celui-ci situé & 2 métres de hauteur.

En aucun cas, la ventilation ne doit perturber le confort des spectateurs.

SURPUISSANCE DES EQUIPEMENTS

Les surpuissances & prévoir pour les divers equlpements sont les suivantes :

- batteries chaudes : +10%dela pulssance utile

- batteries froide : + 15 % de la puissance utile

- ventilateurs : + 5 % du débit d'air utile

- échangeurs : + 15 % de la puissance utile

- moteurs électriques : + 25 % de la puissance absorbée.

- groupes frigorifiques : + 10 % majoration pour perte en ligne

Gaine de distribution d'air
Le dimensionnement des réseaux de gaines sera calculé en tenant compte des limites maxi
suivantes :
- Réseau basse pression :

- 1 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux 4 11.000 m*/h,

- 5 m/s maxi pour les débits supérieurs a 11.000 m*/h.
- Réseau haute pression :

- 2 Pa/ml pour les débits inférieurs ou égaux a 13.000 m*/h,

- 8 m/s pour les débits supérieurs a 13.000 m*/h.
Tous les réseaux de gaines seroni dimensionnés de telle maniére que les mveaux ~sonofes.
indiqués ne soient pas dépassés. ‘ el

Nota :
- la vitesse en gaines terminales est située 4 3.5 m/s,
- la vitesse dans les flexibles de raccordement des plenums est située
» inferieure & 3.5 m/s pour les réseaux de centrale d'air,
» inférieure 4 3.5 m/s pour les réseaux de ventilo-convecteurs.
Les gaines seront de type pré-isolées pour des sections inférieures a 1.5 m?,

. W
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ACQUSTIQUE, — . -
ENERALITES

Les résultats acoustiques & obtenir sont fixés dans la notice acoustique du projet ou d'une fagon
générale dans les textes réglementaires.

Tous les moyens nécessaires pour obtenir ces résultats sont mis en ceuvre, en particuliers :

o les sas d'acces équipent les locaux techniques intérieurs aux batiments,

s les acces sont traités de fagon & ne pas provoquer de nuisance & l'environnement et
notamment aux locaux normalement occupés (< 35 dBA a leur fagade),

o les orifices extérieurs de ventilation des locaux techniques sont équipés d'atténuateurs,

o les prises et rejets d'air comportent toujours un volume intermédiaire permettant
'adjonction, si elle est nécessaire, d'un traitement acoustique approprié, tapissage,
chicanage, atténuateurs, etc., 4 faible perte de charge (<3 daPa),

» les locaux techniques en fetrasses et en étages comportent une dalle flottante sans
scellement,

e tous les appareils tournants ou vibrants sont désolidarisés du batiment et des installations
sur lesquels ils sont interposés, par manchettes souples sur 'aéraulique, par manchons
boulonnés sur 1'hydraulique (les "édurites” sont interdites), avec continuité électrique,

¢ les parois et planchers traités phoniquement ne doivent recevoir aucun scellement ni
fixation quelconque,

e tout matériel susceptible de dilatation doit étre isolé des supports par matériau résiliant
durable,

e tous les matériels, de fonctionnement non accidentel, sont choisis dans leur zone
d'emploi la moins bruyante compatible avec leurs caractéristiques fonctionnelles,

e tout circuit aéraulique est équipé d'atténuateurs au plus proche de la source sonore entre
celle-ci et les locaux desservis, placés de préférence le plus pres possible des parois du
local technique, & baffles profilés paralléles & vitesse de flux <4 10 m/s.

Le traitement phonique des éventuels locaux de surveillance aménagés dans les locaux
techniques ne devra pas étre affaibli par des passages de réseaux et des implantations d'appareils
bruyants.

Les poids des équipements, vitesses de fonctionnement, etc. sont & confirmer par I’Entreprise
pour faciliter la sélection finale des accessoires acoustiques et des isolateurs de vibration. La
sélection prend en compte des charges inégales pour que la flexion minimale puisse étre atteinte
sous les conditions nominales de fonctionnement.

Les isolateurs de vibration sont compatibles avec les conditions de charge, de fonctionnement
et d’environnement A prévoir et sont surdimensionnés de 50 %. Ceux qui sont exposés aux
conditions atmosphériques ont une protection appropriée appliquée a toutes les parties
métalliques.

Les isolateurs de vibration sont codifiés par couleur ou autre méthode claire afin de permetire
leur identification pendant I’installation et ’entretien.

L’Entreprise doit veiller & ce que les appareils équipés d’isolateurs de vibration soient
également équipés de manchons anti-vibratiles sur les raccordement;ﬁ““faer@phques et
e "app‘arexl des

hydrauliques. Si la notice CVC demande des isolateurs de vibration’ externemal
s?’ \ r

o
\//Egif
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manchons anti-vibratiles sont  installer sur I’extérieur de ’appareil en complément d’¢yentuels
: fo & 12 bn T ——
manchons installés & I’intérieur de I’ appareil.

Tout supportage de tuyauteries et de gaines se fait indépendamment des appareils afin de ne pas
imposer de charges additionneiles.

Dans le cas des compresseurs 2 pistons, des manchons 2 tirants sont 2 installer & I’horizontal
ainsi qu’a [a verticale sur toutes les tuyauteries de raccordement.
Les tuyauteries de diamétre > 50 mm sont supportées par des suspentes a ressort pour une

distance minimale de 11 m depuis I*appareil desservi, sauf dérogation accordée par le BET.
Toutes les tuyauteries de fluide frigorigéne sont isolées totalement de la structure du batiment.
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A - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RLATIVES A LA
PEINTURE

1 - TEXTES GENERAUX, PRESCRIPTIONS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE
- TECHNIQUE - :
Les documents officiels de reference dont les prescriptions techmques sont apphcables aux
ouvrages de ce sous lot, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en
ceuvre sont .

- le D.G.A.

- le C.P.T.G. "Cahier de Prescriptions Techniques Générales" des travaux de peinture,
rédaction et édition C.S.T.B. adopté comme D, T.U. pour le n® 59.

- les Normes francaises "AFNOR"

A défaut de document technique de référence, les travaux devront étre exécutés conformément
aux régles de |'Art.

2 - ECHANTILLONNAGE

Dés le démarrage des travaux, l'entrepreneur doit soumetire, au BET et an maitre d’ouvrage,
pour approbation, un échantillonnage des peintures qu'il se propose d'appliquer, ainsi que le
choix des marques de peinture spéciale, le cas échéant.

De plus, le maitre de l'ouvrage pourra exiger I'exécution des surfaces témoins qui serviront de
référence pour des contrdles en cours de travaux. Les échantillons complets de tous les types
de peintures exécutées sur témoins en bois seront soumis pour approbation au maitre
d’ouvrage, avant le commencement des travaux.

3 - OUVRAGES PREPARATOIRES SUR SUPPORTS ET SUR CHUTLS

En vue dun fini général sans reproche de peinture, et pour dégager sa responsabilite,
Pentreprencur devra, avant exécution, reprendre tous les raccords ou imperfections a faire
soigner, tels que : enduits mal faits ou cloqués, plinthes non poncées, mauvais scellement, etc..

Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes : S

» aprés nettoyage des fonds, briilage pour les menuiseries bois, rebouchages, i 1mpressmn o
enduit R

= exécution de la premiére couche de peinture

» exécution de la deuxiéme couche de peinture Ela

» |e nettoyage parfait de toutes les piéces de quincaillerie ou appareillage electrlque .

11 pourra étre demandé, sans majoration de prix, 'emploi de couleurs vives telles que Vert de;:”'.‘_,
zine, oxyde de chrome, bleu de Prusse, etc.. Tous les rechampissages, quels qu'ils soient sont
compris dans les prix unitaires, notamment les chambranles.

L'enlévement des poussigres par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'application

de peinture. Les fers, fontes et aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille a la brosse
métallique dure pour nettoyage final. Les éléments métalliques des menuiseries et
quincailleries devront étre protégés par une peinture antirouille de trés bonne qualité,
notamment sur les faces encastrées dans les bois, dont les applications seront faites avant la
pose par le menuisier et aprés ajustage. Les défauts (petites cavités, fentes, fissures, joints et
nceuds de menuiseries) seront mastiqués.
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Lorsque I'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage o
sera exécuté apres exécution de cei%e-ci. Aprés rebouchage et enduisage éventuels, la surface

devra étre continue et susceptible de constituer une bonne assise pour les travaux suivants. Le
rebouchage ne pourra étre considéré comme terminé que lorsque les surfaces peintes & une ou
plusieurs couches ne présenteront aucune trace des défauts antérieurs.

Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants,
plinthes, ainsi que l'enduit de toutes piéces et ferrures entaillées (paumelles, équerres, entrées
de serrures, etc..). Il est précisé A 'entrepreneur que le nombre de couches indiquées au Devis
Descriptif est un minimum. Le BET pourra exiger une ou plusieurs couches supplémentaires,
en cas de voiles, marbrures, coups de pinceau ou autres défauts qui apparaitraient 4 'exécution,
et ce, sans majoration de prix.

4 - NETTOYAGES

Ces nettoyages intéressent toutes les parties apparentes, particuliérement les sols et Ia vitrerie.
Ils devront faire disparaitre les tAches de peinture ou d’huile. Ces travaux devront &tre exécutés
de facon parfaite, les sols, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre lessivés
4 plusieurs reprises au savon noir de premiére qualité, l'esprit de sel étant formellement
interdit.

Les hauts et bas de portes hors vue devront étre vernis, les serrures des portes bloquées devront
&tre nettoyées avec précaution & l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries
(crémones, targettes, paumelles, etc..), toutes les paumelles ou charniéres perforées devront
étre huilées,

Les produits employés, les procédés mis en ceuvre devront &tre appropriés, afin de ne pas
provoquer l'altération de 1'état de surface des matiéres traitées.

La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée 4 double bain de mastic sous
par closes en bois vissées, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure et
comprendra toutes sujétions de coupes et chutes.

La réception provisoire sera refusée a l'entreprise tant que la propreté effective du
chantier n'aura pas été constatée.

B- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES AU FAUX
PLAFOND

1- DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de faux-plafond seront réalisés suivant les indications des plans en ce qui
concerne :

Le type faux-plafond et leur localisation, et conformément aux spé01ficat10ns des D.T.U. en
ce qui concerne : .
les Dispositions techniques

Les références technigues sont notamment :

les normes frangaises N.F. 73 201 - 1 et 73 — 201 — 2 (référence D.T.U. 25
le D.T.U. 25.51 plafonds en staff -
le D.T.U. 25.232 plafonds suspendus

Ainsi que toutes les normes applicables selon le type de produit prescrit.

2 — CONSISTANCES DE LA PRESTATION
Les travaux de faux-plafonds comprennent :

- L’exécution des faux-plafonds suivant indications du CPS et des plans d’exécution.
- I’exécution des trappes de visite

W
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- Dexécution des réservations pour P’encastrement des luminaires, passage de conduites,
etc...

11 est bien entendu que ’entrepreneur réalisera toutes les installations et fournitures, méme
celles qui ne sont pas explicitement décrites ci-dessus, afin de satisfaire aux normes et
réglementations régissant les batiments recevant du public.

3 - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Les cotes des faux plafonds indiquées par les plans de principe et dans le descriptif technique
sont des cotes théoriques qui ne tiennent pas compte des tolérances dimensionnelles des
travaux de GROS-(EUVRE.
Les systémes de fixation devront tenir compte de ces tolérances dimensionnelles et
comporteront les éléments nécessaires qui permettent de les absorber.
L’ossature assurant la suspension du faux-plafond en staff lisse est composée d’un réseau de
profiles primaires et secondaires, fixes au plafond par des tiges filetées de 6 mm minimum,
avec ancrage par chevilles métalliques spittées, conformément A ’article 4.3.4.1.2. de la
norme NFP73.201.1.
Les joints entre plaques seront remplis en plétre & mouler en staff conformément a la norme
NFB12.302.
Les joints de dilatation doivent étre reproduits sur les plafonds en staff.
Les matériaux constitutifs des faux plafonds doivent étre conformes a la réglementation de
sécurité incendie, et notamment en ce qui concerne la catégorie et les degrés de résistance au
feu.
Les prix proposés pour chaque catégorie d'ouvrage comprendront, sauf stipulations contraires,
la fourniture de tous les matériaux nécessaires a la parfaite exécution des travaux, méme si
certains d'entre eux ne sont pas explicitement mentionnés, la fourniture de la main d’ceuvre
qualifiée et l'acceptation de toutes les sujétions de transport, échafaudages, percements,
scellements, fourreaux, déblais aux décharges publiques, etc. imposées par 'état des lieux et
la nature des ouvrages.

4°/ - VITRERIE :

- Les verres utilisés sont d'épaisseur variable suivant descriptif.

- La tolérance admissible enire dimension des vitres et dimensions entre feuillures, est de
l'ordre de 2mm.

- Les vitres sont posées entre deux lames de mastic ou joint néopréne, soigneusement jointées,
avant mise en place des parcloses.

- Le mastic 4 I'huile de lin, doit étre de récente fabrication et de meilleure qualité.

- Les vifres sont présentées a la réception en parfait état de propreté.

- Tout dégat causé aux vitres, avant la réception provisoire, reste 4 la charge de l'entreprise.
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A/ ASSAINISSEMENT

ARTICLE 1 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

1- Provenance — Qualité

La provenance des matériaux dont la fourniture fait partie de 1’entreprise devra s’effectuer a
partir des carriéres proposées par I’entreprise et agréées par le Maitre de I’Ouvrage.

L’entrepreneur devra fournir toutes attestations et indications utiles quant 4 leur provenance ou
lieu d’extraction.

ARTICLE 2 - CONTROLE DE LA QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux proposés par ’entrepreneur, seront soumis & des essais préliminaires d’agrément
et a des essais de recefte.
Ces essais seront effectués obligatoirement par un laboratoire agréé aux frais de I’entrepreneur.

1- Essais préliminaires d’agrément

Les essais préliminaires sont obligatoires, pour tout matériau ou fourniture que I’entrepreneur
propose de mettre en ceuvre.

Les essais sont & la charge exclusive de I’entrepreneur et leurs résultats devront €tre conformes
aux spécifications des normes en vigueur.

2- Essais de controle

Afin de vérifier que les matériaux livrés répondent A toutes les spécifications en vigueur, le
Maitre de 1’Ouvrage peut ordonner & tout moment des essais de contrdle dont la nature peut étre
identique a celle des essais préliminaires.

Les essais de contrdle supplémentaires exigés par le Maitre d’Ouvrage seront faits par un
laboratoire désigné par ce dernier.

Aucune tolérance autre que celles qui ont été fixées par les normes du C.P.C défini dans le
cahier des prescriptions selon nouvelle version. Les matériaux ne répondant pas aux conditions
requises seront refusés et mis en dépdt hors du chantier par les soins et aux frais de
’entrepreneur.

3- Echantillonnage — Réception des matériaux

Aucun matériau ou fourniture ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été au préalable

1/ Soumis aux essais prescrit a article 2 du présent CPT et ensuite, .. """
2/ Réceptionné par le Maitre de I’Ouvrage

L
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L’entreprencur devra présenter les certificats et attestations résultant des essais effectués par le

o o et y 1 -, . . == g
Laboratoire et prouvant outre origine, la qualité exigée des matériaux que 1’entrepreneur
propose de mettre en ceuvre, afin que la réception de ces matériaux soit prononcée.

La demande de réception pour tout matériau ou fourniture doit étre fait QUATRE (4) jours
_avant leur mise en ceuvre ; de chaque espéce de matériau déja soumis aux essais. Les
échantillons de matériaux agréés seront déposés au bureau du chantier et serviront de base de
vérification pour la réception des fournitures.

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de
matériaux, conformes aux échantillons indispensables 4 la bonne marche des travaux.

ARTICLE 3 - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

1- Condition générales d’exécution

L’entrepreneur est réputé avoir connaissance, pour s’en étre personnellement rendu compte, de
toutes les conditions de 1’établissement du projet et de I’exécution des travaux susceptibles
d’influent sur I’exécution des ouvrages et notamment :

1- De la situation des lieux,

2- De la qualité des terrains,

3- De la profondeur de 1a nappe phréatique,

4- De la situation et de la nature des carriéres, ainsi que la qualité, et des conditions des sables,
pietres calcaires 4 concasser et tout-venant.

5- Des conditions d’approvisionnement en tous matériaux nécessaires a ’exécution des
travaux,

6- Des possibilités de recrutement de la main-d’ceuvre locale,

7- Des conditions et possibilités de transport, d’accés au chantier et de dépot,

8- D’une fagon générale, de toutes les sujétions et de tous les aléas imposés par les
circonstances locales (géologie de site régime des eaux de pluies, etc..).

Il est réputé avoir tenu compte de maniére formelle de toutes ces diverses sujétions_dans-....

, B . . . . . ey il
Iétablissement de ses prix, aucune réclamation de sa part basée sur ces diversés sujétions e’
sera prise en considération par I’ Administration. '

ARTICLE 4 —- TRAVAUX PREALABLES AU TERRASSEMENTS

1- Piquetage délimitant I’ assiette du projet :

I.’entreprencur est tenu de veiller 4 la bonne conservation de tous les piquets et “Tepired.
délimitant Vassiette de les rétablir ou de les remplacer si nécessaire.

2- L’entrepreneur doit exécuter obligatoirement 1’arrachage des arbres taillis, broussailles et
haies situés dans ’emprise des terrassements.

Les broussailles et taillis seront rassemblés et détruit sur place au fur et & mesure de
’avancement des travaux. Si cette destruction est effectuée par incinération, I’Entrepreneur
devra prendre a sa charge et sous sa responsabilité les mesures de sécurité prescrites par le
Service local de la protection Civile qu’il consultera a cet effet.

Yy,
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- Les produits d’arrachage, d’abattage et de dessouchage demeureront a la propriété du
Maitre de 1’Ouvrage.

- IIs seront rassemblés sur les emplacements désignés par le Maitre de I’Ouvrage sur la
requéte de 1’entrepreneur. Dans ce cas, la distance de transport qui ne pourra excéder
2 kms (deux), sera 4 la charge de ce demier,

- L’extraction et ’enlévement des souches mises & jour au cours des terrassements incombent
également a I’entrepreneur.

- Toutefois, I’incinération des souches pourra étre proscrite par le Maitre de I’Ouvrage.

3- Les démolitions des constructions et ouvrages existants seront exécutés jusqu’au une
profondeur de un (1) métre au-dessous du niveau de la plate-forme des terrassements.

Ies matériaux provenant des démolitions seront rassemblés avec soin pour &tre réutilisés selon
les indications précisées par le Maitre de I’Ouvrage ou a défaut évacués a la décharge publique
la plus proche, ce transport étant a la charge de I’Entrepreneur.

Tous les vides, tels que puits, caves, excavations etc... seront comblés avec des matériaux de
remblais conformes aux prescriptions du présent C.P.T et compactés méthodiquement pour
obtenir une densité en place de (95%) quatre-vingt-quinze pour cent de la densité séche a
I’Optimum Proctor Modifié (O.P.M).

4- L’Entrepreneur ne pourra commencet les terrassements avant qu’il n’ait fait constater et
accepter par le Maitre de I’Ouvrage I’exécution des travaux préalables énumérés au présent

article. Cette acceptation doit &tre obligatoirement mentionnée sur le cahier de chantier.

ARTICLE 5 - MOUVEMENT DES TERRES

Cas général

Le mouvement des terres s’effectue par réutilisation des déblais en remblais dans I’emprise des
travaux.

Les excédents de déblais ainsi que les déblais impropres a la confection des remblais, sont mis
en dépdt définitif et évacuation aux lieux désignés par le Maitre d’Ouvrage

Les remblais complémentaires proviennent d’emprunts agréés par le Maitre d’ouvrage

Le recours aux déblais et remblais éventuel hors profil du projet, sous forme de surlargeur, doit
&tre soumis & I’agrément du Maitre d’Ouvrage.

$’il apparait au cours de I’exécution des travaux que la nature des matériaux provenant des
déblais et des emprunts est incompatible avec les prescriptions en vigueur (CPC nouvelle
version) relatives 4 la qualité et aux conditions d’exécution des remblais, I’Entrepreneur doit en
informer le maitre de I’ouvrage et lui soumetire des propositions de modifications de la
provenance des remblais.

ARTICLE 6 - EMPRUNTS ET DEPOTS

1- Le choix des lieux d’emprunts ou de dépdt est laissé a l’mxtlatlve de P Entrepreneur sous
réserve de 'agrément du Maitre d’Ouvrage. - :

W e




. TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI IT

Cet accord devia étre sollicité huit jours avant le début de U'exploitgfion de I’emprunt ou du

dép6t. La demande devra étre accompagnée si le Maitre de I’Ouvrage Ie juge nécessaire :

- D’une justification de Ia qualité des matériaux eu égard des prescriptions du CPC nouvelle
version concernent les emprunts. Les frais de sondage et d’analyses étant 4 la charge de
I’Entreprise.

- Des autorisations d’occupation pour les dépdts, et d’extraction pour les emprunts, délivrés
par le propriétaire du terrain,

2- Les déblais portés 4 la décharge pourront &tre déposés :

- Soit au contact des profils en remblai du projet excepte sur une bande de dix (10} metres de
part et d’autre des ouvrages d’assainissement. Ils seront alors réglés, compactés et talutés
conformément aux spécifications applicables aux remblais du projet. Leur surface
supérieure sera réglée & une cote au plus égale en tous points 4 celle de la créte du talus de
remblai du projet.

- Soit a plus de 10 métres (Dix) en tous points des limites de créte des talus de délai des routes
ou chemins existants ou faisant I’objet des travaux sauf dans les talwegs ou écoulements
d’eau.

3- L’Entrepreneur devra veiller & ce que les emprunts et dépdts ne compromettent pas la
stabilité des massifs naturels, ni ne risquent du fait de leur entrainement par les eaux ou pour
toute autre raison de causer des dommages aux personnes et aux biens publics ou privés.
Dans ce cas, I’Entreprencur serait entiérement responsable de ces dommages.

4- e Maitre d’Ouvrage pourra s’opposer & ’exécution d’emprunts ou dépdts susceptibles de
nuire a la qualité de I’environnement et & 1’écoulement des eaux, sans que i’Entrepreneur
puisse de ce fait prétendre a aucune rémunération supplémentaire, ni aucune indemnité.

L’acquisition ou les indemnités pour occupation des terrains affectés auxhdép(‘)ts{,eu“ﬂé%?harﬁgg’s,
1nai 4 : ) E i :
ainsi que de ceux nécessaires aux emprunts, restent a la charge de ’Entreprepéur '

ARTICLE 7 - EXECUTION DES DEBLAIS

1- Prescriptions générales :

U S
- A.,,r-'f‘“»j ’ ;.\\ #

reneur o il avant paratichr g |'gmpfise
de déblais prescrit par le C.P.S et C.P.C. n’ait été vérifié et reconnu satisfaisant aftre
de 1’Ouvrage, cette acceptation doit obligatoirement étre mentionnée sur le Cahier de
chantier.

Y «\,_\‘
- L’Entreprencur ne peut exécuter aucun travail avant que 1’état de prépafé\tiigg%_

2- Preseriptions applicables a tous les déblais

- L’Entrepreneur devra mener de front les terrassements d’ouverture de tranchée sur toute
leur largeur en gueule et procéder en méme temps au talutage suivant la pente de talus
mentionnée sur les profils en travers.

Il ne sera pas créé de surprofondeur dans les déblais. Dans le cas ol une telle surprofondeur

aurait ét¢ accidentellement réalisée, le remblaiement nécessaire serait exécuté conformément

aux modalités prescrites par I’ Administration aux frais de I’Entrepreneur.

W

L] £
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3- Dans le cas ol le terrain rencontré a la cdte fixée par le projet ne presenteralt pas les qualités
“de stabilité et de portance désirée, le m‘? *Ouvrage pourra prescrire une couche de
forme 2 sa charge. Le compactage de la couche de forme devra permetire d’atteindre au
moins quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la densité séche a I’optimum proctor modifie
(O.P.M). au méme titre que dans le corps de remblai ainsi que sur la couche supérieure

- (95% de 'OPM) _

4- Profils et Talus

- Les travaux doivent étre conduits de telle maniére que les profils indiqués dans les dessins
notifiés *’Bon pour exécution’’ soient réalisés aux tolérances prés fixées par le C.P.C. etle
C.P.S.

L’inclinaison des talus dépendra de la nature du terrain effectivement rencontré, Si celle-ci

différe de celle indiquée sur les plans susvisés.

L’Entrepreneur devra en référer au Maitre de 1’Ouvrage qui pourra éventuellement prescrire
une modification de 1’inclinaison des talus et une rectification de la cubature des terrassements.

5- Les talus devront &tre purgés des pierres ou des terres qui ne seraient pas parfaitement
adhérente ou incorporées au terrain en place ainsi que des rochers ébranlés dont la stabilité
serait incertaine.

6- S’il apparaissait que la stabilité des sols n’est pas assurée, I’Entrepreneur devrait prendre
d’urgence les mesures conservatoires utiles a leur consolidation et prévenir immédiatement

le Maitre de 1’Ouvrage.

7- Prescriptions applicables aux déblais en terrain meuble

Les déblais recevront un compactage de surface qui sera conduit de fagon a obtenir sur une
profondeur de trente centimétres (30) au moins une densité séche égale a 95% de la densité
séche A I’optimum proctor modifié (OPM)

Si des purges localisées sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu’a la profondeur
fixée par le Maitre de 1’Ouvrage la cote théorique des déblais sera ratirapée par apport au
remblai répondant aux spécifications en vigueur et mis en ceuvre conformément aux
spécifications du présent C.P.T.

Les tolérances d’exécution pour le surfagage de la plate-forme et le réglage des talus se
conformer aux spécifications du C.P.C nouvelle version

8- Les descriptions applicables aux déblais en rochers compact ou non se conformer aux
presctiptions du CPC nouvelle version.

9. Evacuation des eaux :

Pendant 1’exécution des déblais, I’Entrepreneur est tenu de conduire les travaux de maniére 4
éviter que les profils ou que les déblais 4 utiliser en remblais soit dégradés au détrempés par les
eaux de pluie, Il devra notamment commencer les travaux de déblais a la partie basse des rampes
du profil en long. L
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Si !a topographie des lieux permet une évacuatiog gravitaire des eaux, l’entregre_p_eur‘ devra
maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en temps utile des
saignées, rigoles, fossés et ouvrages provisoires nécessaires a I’évacuation des eaux lors des
excavations. Si 4 défaut de respecter cette prescription, il est conduit, en cours de travaux, a
procéder & une évacuation par pompage, les frais correspondants restent a sa charge. Il doit en
plus, entretenir en état les ouvrages destinés & I’évacuation des eaux.... ... . .

ARTICLE 8 - EXECUTION DES REMBLAIS MODE D’EXECUTION

1- Les remblais sont exécutés en couches élémentaires superposées, constituant des bandes
longitudinales homogénes dont la longueur et la largeur sont, en principe, égales a celles du
remblai.

Si des difficultés reconnues par le Maitre de I’Ouvrage ’imposent, les couches pouvant
comporter des bandes ayant une largeur inférieure A celle du remblai. Ce remblai est alors
exéeuté par bandes accolées dont 1 ensemble recouvre toute la largeur du profil ; le décalage
en hauteur entre deux bandes contigués ne doit pas dépasser I’€épaisseur maximale imposée.

2- Les remblais apportés sur le chantier sont aussitot légales sur toute la largeur fixée pour la
bande et sur une épaisseur qui est fonction de I’épaisseur maximale fixée pour les opérations
de compactage, de telle fagon que le profil en long des remblais soit aussi rapidement que
possible parallele au profil définitif. Le profil en travers de chaque couche doit comporter
des pentes suffisantes pour assurer I’écoulement rapide des eaux de pluie.

3- Compactage des remblais

Tous les remblais seront méthodiquement compactés

L’Entrepreneur devra soumettre a ’accord du Maitre de I’Ouvrage huit jours avant I’exécution
des travaux et pour chaque nature de matériaux I’épaisseur maximale des couches élémentaires
qu’il se propose d’obtenir aprés compactage en fonction de la densité 4 obtenir de la nature et -
de I’état des matériaux et des types de matériels utilisés.

Une planche d’essai sera réalisée par I'entreprise et 4 sa charge avant le commencement des
travaux. Les résultats de cet essai devront étre mentionnés sur le cahier de chantier. Si la
compacité prescrite ne peut étre obtenue, I’Entrepreneur devra réaliser une nouvelle planche
d’essai-aprés avoir apporter les modifications nécessaires a ’épaisseur des couches et au
matériel utilisé.

Dans les cas ou il ne pourrait &tre satisfait & cette obligation, 1’épaisseur des couches successives
ne pourra excéder vingt centimétres (0,20 ) aprés compactage.

4- Si la teneur en eau des matériaux n’est pas conforme a celle permettant le compactage
demandé, I’entrepreneur est tenu de la rectifier soit par dessiccation activée par hersage ou tout
procédé agrée.

5- La densité séche du remblai en place devra éttg_iwggxg%;w )
- Quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la de;;si:f@iﬁsé_ghﬁfa

ptimum Proctor modifie (O.P.M)
dans le corps des remblais. i )
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- Quﬂqﬂtre-vmgbqumz_e (95) pour cent de la densnfé seche & 1 ‘optimum Proctor modifie

{O.P.M) dans les cinquante (50) centimetres supérieurs.

Toutefois, si une couche de forme doit étre réalisée, le compactage devra atteindre également
pour les cinquante (50) centimétre supérieurs a la densité séche de quatre-vingt-quinze (95%)

- de ’optimum proctor modifie (O.P.M). e )
Pour les sols fins de la classification LPC, on dvitera strictement de provoquer, par un
compactage excessif la saturation du sol avec chute de portance, Le maitre de {’ouvrage fixera,
s’il y a lieu, les densités séches exigées, inférieures a celles spécifiées ci-dessus.

L’Entrepreneur est tenu de provoquer cette décision chaque fois qu’il sera nécessaire. Ladite
décision sera notifiée I’Entrepreneur par ordre de service,

6- L Etat des remblais est contrdle par le coordinateur de la Maitrise d’ceuvre au fur et 4 mesure
de ’exécution dans les conditions suivantes :

a- Le contrdle sera fait couche par couche

b- On procédera pour chaque couche aux essais suivants avec les fréquences théoriques ci-

dessous.
DESIGNATION DES ESSAIS FREQUENCE OBSERVATIONS
MINIMALE DES ESSAIS
Essai Proctor 1 par 5.000 m3 Pour chaque nature de sol
Mesure de la teneur en eau 1 par 250 ml de plate-forme |Par couche
Mesure de la compacité I par 250 ml de plate-forme | Par couche

I.’Entrepreneur ne pourra demander la réception d’une couche que si toutes les densités séches
correspondantes sont supérieures au minimum prescrit. Cette réception devra &tre
obligatoirement mentionnée sur le Cahier de chantier.

7- Prescriptions applicables aux remblais sableux.

- Les remblais sableux seront montés en méme temps que les revétements de talus destinés a
les protéger de 1’érosion.

- L’épaisseur des couches élémentaires sera celle permettant d’obtenir la compacité requise
pour les matériaux meubles utilisés en revétement des talus.

- Iis seront arrosés jusqu’a obtenir une humidification homogéne de la masse sableuse jusqu’a
la base de la couche élémentaire & compacter.

- La plate forme et les talus seront réglés avec les tolérances fixes par le C.P.C Mn@&vallg
version ~ onnelin

- A la couverture en remblai meuble surmontant les couches sableuses.

- Aux talus des revétements de protection des remblais.

8- Protection contre les eaux et exécution de fossés naturels

L’ Entrepreneur est tenu de conduire les travaux, de construire et d’entretenir. €5, ouvra e&«fe“
provisoires de maniére 4 assurer la protection des remblais contre les eaux pIuvmleé?

. .V
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inondations provoquées par les pluies dont Iintensit¢ ne dépasse celle de la plus forte
précipitation enregisirée au cours des dix derniéres années. Les précipitations a prendre en
compte seront celles fournies par la station pluviométrique la plus proche du lieu des travaux.
Les fossés seront réalisés conformément aux profils du projet. L’entrepreneur aménagera a ces
fossés des exutoires convenables au-deld des emprises.

_ A la fin du chantier et avant la réception définitive, les fossés seront complétement dégagés en
terres et blocs éboulés.

ARTICLE 9 — FINITION DE LA PLATE - FORME

La couche supérieure de la plate-forme sera soigneusement compactée, nivelée et dressés
suivant les profils en long et en travers du projet. La compacité et les tolérances de réglage sont
celles définies par le présent C.P.T. et C.P.C.

Si {a construction de la chaussée ne suit pas immédiatement les terrassements, la plate-forme
sera réglée transversalement suivant un profil en toit constitue de deux versants plans inclinés
3 quatre (4) pour cent vers les bords de celle-ci. Dans les courbes I’on appliquera le dévers
prévu par les plans sans toutefois descendre en-dessous d’une pente transversale de quatre (4)
pour cent.

Si la construction de la chaussée suit immédiatement les terrassements, la plate-forme sera
réglée suivant le profil en travers du fond de forme de la chaussée.

L’Entrepreneur devra en temps opportun solliciter les instructions du Maitre de ’Ouvrage sur

le type de finition transversale a adopter. Ces instructions seront consignées sur le cahier de
chantier.

ARTICLE 10 - DRAINAGE DES EAUX SOUTERRAINES

L’ Entrepreneur n’est tenu d’assurer le drainage des eaux souterraines que dans la mesure ol
celles-ci peuvent étre évacuées par gravité,

Les travaux de drainage des eaux souterraines qui pourraient s’avérer nécessaires seront définis
par ordre de service du Maitre de I’Ouvrage et leur réglement interviendra a défaut de

dispositions particuliéres du C.P.S conformément aux normes en vigueur.

ARTICLE 11 — ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Pendant le délai de garantie, I’Entrepreneur devra exécuter en temps utile et a ses frais des
travaux nécessaires pour assurer I’écoulement des eaux, réparer les talus de déblais et de
remblais et corriger les tassements résultant d*une mauvaise exécution des travaux.

En outre, I’Entrepreneur devra exécuter pendant la méme période et & la demande écrite du
Maitre d’Ouvrage tous les travaux complémentaires qui seraient nécessaires.a-le-suite de
désordre dont I’entreprise ne serait par responsable.
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ARTICLE 1 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions
spéciales, seront de production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangere
qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain,

Les matériaux devront répondre aux conditions ci-aprés ¢

DESIGNATION DES QUALITE DES PROVENANCE
MATERIAUX MATERIAUX
Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines du Maroc
Sable Oued ou carriére Carriéres agrées le Maitre de
I'Ouvrage
Pierrailles Qued ou concassage Carriéres agrées par le Maitre

de l'ouvrage
Tuyaux en béton armé type | Fabriqué mécaniquement en | Des usines agréées par le

CAO Atelier Maitre de I'Quvrage

Caniveaux en béton Coule sur place e

légérement armé

Tampons fonte pour regards Grise ou ductile Fonderies agréées par le
Maitre de 1'Ouvrage

Echelons Fer forge galvanisé Usines du Maroc

Par le fait méme du dép6t de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carriéres ou dépdts indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient 4 pied d'ceuvre de ces
matériaux

ARTICLE 2 : GRANULOMETRIE DES GRANULATS POUR BETON

L'entrepreneur devra soumettre au maitre de l'ceuvre dans un délai de 10 (dix) jours aprés
notification de 1'0S de commencement des travaux, la granulométrie des agrégats qu'il se
propose d'employer pour les mortiers et bétons, ainsi que les résultats de ces essais réalj es*’ér”’“%
ses frais. Cette étude granulométrique préliminaire doit &tre faite par un laboratoire agrﬁ ai‘l
maitre d'ceuvre.

ARTICLE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

d'ceuvre.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de cing pour cent (5%)
de grains passant au tamis de 0,80 micron.

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins (0,1 a 0,4
mm) par rapport au poids total du sable et les dimensions maximales des grains déterminées a
l'aide de tamis v

» Ll
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Pourcentage max d'éléments Dimensions

t shaded ¥ AL -
Nature d'Ouvrag fins (0,1 4 0,4 mm) grains de sable (mm)
Enduits scellements joints 35 94 3,15

de tuyaux

Béton ordinaire 25% 6,3

Béton armé. et vibré 20.% B 6,3 e

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :

e 70 pour le béton ordinaire
e 75 pour le béton armé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propriétés du
béton et devront satisfaire notamment aux normes en vigueur.

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs bancs des carriéres et gisements proposés par ['entrepreneur et agrées par le maiire
d'ceuvre.

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par
la norme en vigueur relative aux granulats lourds pour béton de construction.

Les pierrailles devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le
pourcentage des mati¢res extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids.

La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions
communes, fascicule n°4.

ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

I'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par l'entrepreneur.
Les prix du bordereau joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant a la
prise, au transport et & I'emploi d'eau.

Cette eau devra faire I'objet, préalablement 4 son emploi d'une autorisation du maitre d'ceuvre
qui se réserve le droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de l'entrepreneur.

L'eau de gichage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme NF.P. 18-
303.

L'entrepreneur devra fournir préalablement & toute utilisation d'eau une analyse faisant
référence de la norme précitée.

L'utilisation de l'eau de mer est exclue.
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ARTICLY 6 : PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac
et stocké en silo & l'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portland
artificiel CPJ 45 provenant des usines agréées par le Maitre de I'Ouvrage (norme NF.P 15.302)

 ARTICLE 7: ACIERS RONDS POUR BETONARME

Les aciers pour béton armé seront en acier doux de la nuance AC.42. Ils devront satisfaire aux
conditions définies par la norme frangaise A.35 008

ARTICLE 8 : FONTE - ACIER GALVANISE ET DIVERS

Les piéces galvanisées devront satisfaire la norme marocaine NM 10-9-001.

La fonte ductile pour grilles, regards et équipements d'entrées d'égouts devra satisfaire aux
conditions définies par la norme marocaine NM 10-9-001.

La couverture des regards sous chaussées actuelles ou futures, devra pouvoir supporter les
charges roulantes imposées par le service des ponts et chaussées, selon le classement des voies.

I'Entrepreneur devra en conséquence, se mettre directement en rapport avec les administrations
intéressées pour déterminer le type de tampon en fonte, correspondant aux regards a construire
sur chaque collecteur.

Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé.

ARTICLE 9 : ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

Le délai d'enlévement des matériaux refusés est de trois (3) jours au maximum.
A défaut, une pénalité de 2000 dhs/jr de retard sera appliquée a I’entreprise.

S
EE— N

\ Doy ‘/lfv‘a\
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ARTICLE 10 : COMPOSITION DES MORTIERS ET BETONS

a/ Tableau des bétons :

Les classes de résistance des bétons sont données dans le tableau ci-aprés (NM 10.1.008)

CLASSE DE RESISTANCE ,
A LA COMPRESSION CAS COURANTS D’UTILISATION
B10 Bétons de propreté
BI5 IBétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de fondation
Bétons non armé ou trés faiblement armé de petites dimensions,
B20 .
bétons de dallage
B25 Bétons pour structures en béton armé
B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

w
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b/ Tableau des mortiers :

e —p— -
Ciment | Chaux | Sable | Grai | Pierres
Désignatio | Classe | éteinte ou | (0,14 | n de | cassées Emploi
n CPJ 35 | hydraulig 2) riz <60

Mortier 1550 . - |1000] - |Gobétis ou dégrossi
Mortier | 450 , 550 | 550 | - |Corps de l'enduit (ciment)
Mz’;g,’e" 300 - 500 | 550 - | Cotps de I'enduit (batard)
Mortier Couche de finition ciment

1od 350 - 1000 - - (FINO)
Mortier Couche de finition bétard

iy 225 200 1000 - - (FINO)
Mzr;ger 300 - 660 | 340 - Hourdage de magonnerie
Msr;ger 450 - 500 | 500 - Mortier de reprise de béton
Mortier 600 i 1000 ) ) Enduit lisse, clzappe scellement

n°8 suppott de revéterent.

ARTICLE 11 : ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront
répondre un certain nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront
prélevés dans les fournitures susceptibles d'étre regues. Ils seront fournis gratuitement par
'Entrepreneur,

L'Entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents
ouvrages.

Les essais seront interprétés conformément aux stipulations du Devis pour les travaux
d'assainissement par un laboratoire agréé par le maitre de 1’ouvrage.

Les frais relatifs aux essais, (d'Agrément, d'identification de recette, de contrdle...) sont 4 la
charge de I’entrepreneur.

Les échantillons testés seront déposés dans le bureau du chantier.

A cet effet, et dans les quinze jours suivant ’ordre de service de commencement des travaux,
’entreprise devra présenter une convention avec un laboratoire agréé pour approbation par le
Maitre d’ouvrage qui aura droit de regard sur le fond et la forme de toutes les clauses autres que
celle financiére de cette convention.

I est a signaler que la cadence des essais donnes dans ce CPS est indicative et non limitative.
Pour les essais a effectuer on cite : 5 L
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a2 h0Ur assainissement :

- Essai d’agrément d’apport de terre, gravillons, sable et autres |

- Controle de compactage des remblais primaires et secondaires ;

- Contrdle des performances mécaniques des conduites préfabriquées ;
- Test d’étanchéité des conduites et canalisations ;

- . Essai d’écoulement.. .. .

e Pour voirie :

- Identification des sols pour remblais (granutométrie, IP) ;

- Contréle de compactage du fond de forme, couche de forme ;

- Identification des matériaux pour couche de fondation et couche de base
(granulométrie, ES, 1P, LA)

- Contrdle de compactage des trottoirs ;

- Identification des gravillons des couches de roulement (granulométrie, LA,
propreté) ;

- Essai de flexion sur bordures de trottoir,

¢ Pour béton :
- Essais sur béton conformément a la Norme Marocaine NM 10.03.F.009 (Un
échantillonnage au minimum tous les 30 m* de béton mis en ceuvre) ou une dizaine de
regards réalisés (10U).

La liste des essais est donnée 4 titre indicatif et non limitatif.

ARTICLE 12 ; CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme aprés
avoir été acceptés provisoirement par le Maitre de 'Ouvrage.

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé, ils ne pourront étre
approvisionnés sur les lieux des travaux qu'au moment de la pose

ARTICLE 13 : TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (IMPLANTATION — TRACE)

I- Implantation Géométrique et Altimétriques

Avant tout commencement des travaux, ’entreprise exécutera par un géometre agréé et a ses
frais tous les travaux topographiques nécessaires a I’exécution du projet & savoir ;

- Vérification de la délimitation de 1’assiette du projet ;

- L’implantation des axes voiries et assainissement avec fourniture du plan de

piquetage

- Levé de profils en long et profils en travers

- Matérialisation des coins de Bloc

- Nivellement rattaché au N.G.M.

L’entreprise assurera ensuite, 4 ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de
piquetage, nivellement et implantations nécessaires et complémentaires a I’exécution du projet,
il sera alors responsable de la disparition des piquets et repéres et devra les rétablir a ses frais.
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2- Phase fravaux (réception altimétrigue — voirie et assainissement)
= = -

Les réceptions altimétriques en cours des travaux (voirie et assainissement) seront exécutées
par I’entrepreneur et 4 ses frais par un géomeétre agrée par le mafire d’ouvrage.

. Les réceptions consistent a réceptionner par I'IGT mandatée par I’entreprise le fond de fouille
des collecteurs ainsi que le fond de forme des voiries.

I’IGT dressera des PV de réceptions des fonds de fouille (Assainissement) et des fonds de
forme (voirie) au fur et & mesure de ’avancement des travaux.

L’IGT établira les PV de réceptions par collecteur et par voie au fur et & mesure de ’avancement
des travaux et remettra les originaux qui seront cachetés et signés par I’'IGT.

Toutes les opérations de piquetage général et complémentaire seront établies par I’entreprencur
contradictoirement avec la maitrise d’ceuvre. A cet effet, il sera établi un procés-verbal de
piquetage signé des 2 parties aprés chaque opération.

Les implantations du réseau de voirie et d’assainissement seront effectuées suivant le dernier
plan masse approuvé par le maitre d’ouvrage et aux frais de ’entrepreneur du présent lot
Toute erreur d’implantation sera rectifiée par I’ Entrepreneur du présent lot et & ses frais méme
si les travaux sont en cours d’exécution

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des mises 4 jour du tracé et de position des
ouvrages sans aucune plus-value de la part de I’entreprise.

ARTICLE 14 : PLANS ET DESSINS D'EXECUTION

Les travaux seront exécutés conformément aux plans joint au présent Appel d’Offres

L'Entrepreneur est tenu de vérifier les plans qui lui ont €t¢ notifiés et de signaler au maitre
d’ouvrage dans un délai de 15 jours a partir de la notification de I'approbation du marché, toute
erreur matérielle qui aurait pu se glisser dans les pi¢ces qui lui ont été notifiées. A I'expiration
de ce délai, et s'il n'a signalé aucune erreur, les piéces seront considérées comme définitivement
acceptées par lui.

Les plans joints au présent cahier des prescriptions spéciales seront toutefois susceptibles de
modifications. L'entrepreneur ne pourra prétendre 4 aucune réclamation du fait de ces

modifications.

ARTICLE 15 : EXECUTION DES TERRASSEMENTS POUR COLLECTEURS

15.1- Généralité :

Toutes les excavations devront éire exécutées aux largeurs longueurs, profondeurs et profils
convenables 4 une bonne mise en ceuvre des opérations de pose et de bétonnage. Les largeurs
prises en compte des tranchées sont :

1- Largeur de tranchée pour canalisation circulaire :
La largeur de tranchée pour canalisation circulaire sera prise-égale au diamétre intérieur de la
canalisation augmenté de 50 cm avec un minimum.de 60-cm,
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2- Largeur de tranchée pour collecteur rectangulaire

-
La largeur de tranchée pour collecteur rectanguiaire sera prise a la largeur extérieure du
collecteur augmenté a 50 cm.

3- Largeur de tranchée pour collecteur ovoide
La largeur de tranchée pour collecteur ovoide sera prise égale a la largeur extérieure du
collecteur augmenté de 40 cm

Pendant l'exécution des excavations, l'entrepreneur est tenu de conduire les travaux de manicre
A éviter que les matériaux de déblai a utiliser en remblai ne soient dégradés par les eaux de
pluie. I1 doit, & cet effet, maintenir une pente suffisante & la surface des déblais, a exécuter en
temps utile les saignées rigoles, fosses et ouvrages provisoires nécessaires a 1'évacuation des
caux hors tranchée

15.2- Souténement - blindage

Les excavations seront exécutées avec toutes les précautions nécessaires, et blindées ou étayées
s'il y a lieu de fagon a éviter soit les éboulements ou tassements du terrain avoisinant, soit les
dommages aux constructions et infrastructures publiques.

ARTICLE 16 : COLLECTEURS

Collecteurs circulaires

- Les collecteurs circulaires seront en polyéthyléne haute densité (PEHD). Ces tuyaux
doivent étre constitués de double parois type B (intérieure lisse & extérieure annelée),
d’une emboiture intégrée lors de la fabrication du tube et d’un joint d’étanchéité
maintenu dans le creux forme par les deux premiéres annelures de la partie méle.

- Les branchements particuliers seront réalisés en @ 200mm en PVC (assainissement série
I selon Normes NE-T-16-352)

- La pose des buses sera exécutée conformément aux dispositions prévues a l'article 31
du devis général pour les travaux d'assainissement

- Les caractéristiques physiques et mécaniques de ces tuyaux seront celles prévues par la
norme marocaine NM 10.01.1.040

- Lorsque le sol sera constitué par des terrains rocheux, l'entrepreneur est tenu de répandre
sur toute la largeur de la tranchée, un lit de gravette de 30 cm d'épaisseur

- Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi de fagon a ce que la buse
repose sur toute sa longueur et non sur la bague et le joint.

- A chaque arrét des travaux, un couvercle sera placé aux extrémités de chaque trongon
afin d'éviter la pénétration éventuelle de corps étrangers.

ARTICLE 17 : REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

17.1- Généralités :
Le remblaiement des tranchées au-dessus de l'ouvrage sera exécuté en deux phases :

- Unremblai prlmalre d'une épaisseur de 30 cm, mesurée apres compactage au-dessus de
la génératrice supérieure
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Il sera constitué de terre apte 3 usage r remblai, tamisée en place en couches de 20 ci au

maximum et soigneusement arrosé et compacte a la dame pneumatique, notamment sur ies 7

flancs de 1'ouvrage.
- Un remblai secondaire constitué de terre apte a usage remblai, arrosé et soigneusement
compacté par couche de 30 cm au maximum.

17.2- Compactage desrembials

Le compactage sera réalisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent
commencer que lorsque l'entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de
nature agréé et en nombre suffisant. De plus, il devra prouver, pour chaque nature de matériau,
l'efficacité de ces engins.

Les couches de remblais doivent étre compactées jusqu'a atteindre un indice de compactage de
95 % de ’O.P.M.

Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, le maitre
d'ouvrage pourra imposer une diminution de I'épaisseur de couches, sans que I'entrepreneur
puisse prétendre 4 une quelconque indemnité.

Le contrdle du compactage sera effectué par le maitre d'ouvrage et comportera en principe une
mesure de compacité en place et de teneur d'eau tous les 30 ml en moyenne pour chaque couche

de remblai mis en ceuvre.

ARTICLE 18 : TOLERANCES DIMENSIONNELLES DES TERRASSEMENTS

18.1- Nivellement
Les tolérances de nivellement des terrassements pour les collecteurs et les ouvrages annexes
par rappotts aux profils théoriques des plans sont fixés a plus au moins 2 cm.

18.2- Planimétrie

Les tolérances d'exécution des terrassements en planimétrie pour les collecteurs et les ouvrages
annexes par rapport aux plans théoriques sont fixés a plus ou moins 10 cm

ARTICLE 19 : CONSTRUCTION DES REGARDS

a) Regards sur collecteurs circulaires

Les cheminées de regard de visite seront réalisées en béton vibré dosé 4 300 kg avec parois de
20 cm d'épaisseur, les cheminées des regards ayant les hauteurs supérieures a 4,00 m seront
réalisées en Béton Armé dosé a 350 kg

Seront enduits et lissés au mortier dosé a 400 kg de 0,01m. Cet enduit pourra étre supprimé
aprés accord du maitre de I’ouvrage si l'entrepreneur utilise des coffrages lisses (contreplaqué,
coffrage métallique). Dans ce cas, un simple réglage sera_ demandé.

Le radier du regard reposant sur un béton de proprete dg«dlinl_‘gﬁrﬁzﬁfxﬁé’trgs (10 cm) d'épaisseur,
aura la méme épaisseur que les parois de la chemme; : plesenterau g-cunette en forme de

demi-buse de méme diametre que la canalisation ava}
P

¢
Pl
1
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Cette cunette sera enduite et lissée au mortier de ciment dosé 4 400 kg, les les raccordements avec
les collecteurs affluents étant particuliérement soignés

Des échelles de visite, en acier galvanisé d 25 mm seront prévues pour les regards de visite

La profondeur du regard sera mesurée, 4 I'aplomb de I'axe des regards depuis le fil d'eau de la
canalisation circulaire jusqu'au-dessus du tampon.

En d’autres termes, les ouvrages d’ Assainissement seront réalisés suivant les plans d’exécution
que I’entrepreneur devra se conformer, et ne peut en aucun cas réclamer de plus-value.

b) Branchements E.P

Les branchements E.P raccordant les bouches d’égout & grille et avaloir aux regards de visite
seront exécutés en buses & 315 mm en P.V.C pour assainissement Série I,

La pente de ces branchements devra étre impérativement égale ou supérieure 4 3 pour cent a
partir du radier de la bouche.

Les coffrages intérieurs et extérieurs des ouvrages d’assainissement doivent étre en panneaux
métalliques pour permettre d’obtenir une surface unie des parois.

¢) Fosses réceptrices (branchements particuliers)

Les branchements particuliers raccordant le tabouret au réseau extérieur s’effectuent par
piquage sur les canalisations a |’aide de machine & percer adéquate. Ils comprennent :

- Un tabouret de branchement a passage direct 200/315 ;

- Un tube rehausse tabouret 315 mm qui permet d’atteindre le niveau de I’ouvrage

souhaité ;

- Un dispositif de fermeture hydraulique en fonte ductile 400 mm x 400 mm ;

- Une conduite de branchement en PVC & 200 mm en général ;

- Les piéces de raccordement (coudes, raccord de piquage).

Conceplion du branchement :

- La pente minimale de la canalisation de branchement est de 2%.

- Le raccordement doit étre réalisé avec un angle maximum de 60° entre la canalisation
de branchement et le collecteur dans le sens de 1’écoulement.

- Les branchements particuliers ne doivent pas étre raccordés dans des ouvrages annexes
ou dans des conduites de diameétre supérieur ou égal 4 1000 mm ;

- Pour un immeuble comportant plusieurs cages d’escalier, un branchement par cage
d’escalier est autorisé.

ARTICLE 20 : MISE EN (EUVRE DES BETONS

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en czuvre avec vibration. Les durées du
malaxage, comptée a partir du moment o les éléments constitutifs du béton sont tous réunis
dans le malaxeur, ne seront jamais inférieures a trois minutes

Des dlsposmons pour la mise en place des bétons seront %groposees par l'entrepreneur a
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__ 1= Lapuissance des machines a utiliser ;

e —_——

2- Le mode de vibration ;
3- Le temps de vibration.

Il est précisé que l'emploi de la goulotte pour la mise en place du béton est prescrit de fagon

_.absolue.

L'entrepreneur se conformera pour la mise en ceuvre des bétons non armés, aux prescriptions
de l'article 70 du cahier des charges générales, le béton sera vibré ou pervibré.

Pendant 15 jours au moins aprés son exécution, le béton sera recouvert de sable, de naties ou
de sacs jointifs qu'on arrosera aussi fréquemment qu'il sera nécessaire pour obtenir une humidité
constante

Aprés son achévement, le béton devra présenter des profils nets, conformes aux dessins, les
parements vus devront étre parfaitement réguliers, sans vides, en ne laissant apparaitre aucune

pierre ou armature qui ne soit enrobée de mortier.

ARTICLE 21 : COFFRAGES

1/ Généralités
Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général aprés décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement ¢étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils
seront rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou
de laitance pendant la construction. Ils seront congus de fagon & pouvoir étre aisément enlevés
lors du décoffrage, sans dommages pour le béton

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec un produit I'empéchant
d'adhérer au béton, ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement.

Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau étranger
sera soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux

des ouvertures provisoires a cet effet.

2/ Classes de coffrage :

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. Ils devront
permettre la réalisation de parements d'aspect trés soignés parfaitement dresses, sans
irrégularité ni bavures. Pour obtenir ces résultats, ils devront étre réalisés soit en planches
bouvetées et rabotées aprés assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué ou de produit de
synthése avec joints collés par ruban, soit en téle bien dressée ou par tout autre dispositif agrée
par le Maitre d'csuvre.

ARTICLE 22 : ENDUIT

Un enduit au mortier pourra étre réalisé a la demande du maitre. .d'oeuvre si la qualité des
ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées par les repgi”es et o
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Cet enduit sera composé d'un mortier dosé a 600 kg de ciment par metre cube de sable sur une
€paisseur de 2 cm passe en deux couches, la surface d'application sera prealabiement
soigneusement repiquée et nettoyée.

Dans ce cas, les travaux seront entiérement a la charge de l'entrepreneur

" ARTICLE 23 : REMISE EN ETAT DES CHAUSSEES GOUDRONNEES

La réfection des chaussées goudronnées démolies lors de l'ouverture des fouilles seront rétablies
suivant le corps de chaussée existant.

ARTICLE 24 : DESSINS COMPLEMENTAIRES D'EXECUTION - NOTICE DE
CALCUL

Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter, a l'acceptation du maitre
d'ouvrage, les dessins complémentaires d'exécution des ouvrages spéciaux, cotés, détailles et
accompagnés des calculs et notes s'y rapportant.

ARTICLE 25 : TRAVERSEE OU EMPRUNT D'OUVRAGES DIVERS

Les plans, dessins, notices de calcul et le mode d'exécution des traversées ou emprunts
d'ouvrages tels que voies ferrées, routes, cours d'eau, ponts etc..seront strictement conformes
aux dispositions imposées par les services intéressés en accord avec le Maitre de I’ouvrage.

ARTICLE 26 : ESSAIS DIVERS

Il sera effectué en présence du maitre d'ouvrage des essais suivants :
1- Essais d'étanchéité
2- Essais de résistance

Tout collecteur étanche devra étre réceptionné aprés l'essai. Avant remblaiement du collecteur
posé, il sera procédé a des essais en tranchée effectués a I'eau sous pression d'un (1) metre, apres
remplissage de la conduite pendant 30 minutes

Les essais seront opérés, en présence du maitre d'ouvrage dans des trongons de canalisations
allant d'un regard au suivant. Ils porteront sur un 1/10° de la longueur totale du collecteur mais
un essai infructueux autoriserait le maitre d'ceuvre a tripler la longueur des canalisations &
essayer.

En cas de fuites permanentes, l'entrepreneur devra effectuer les travaux d'étanchement
nécessaires a ses frais. Un nouvel essai de remplissage sera entrepris pour vérifier l'efficacité

des travaux

Les essais d'écrasement seront effectuds sur un collecteur entier conformément & la N.M article
I1I. 3.

La valeur de la résistance sera comparée, pour chaqucmci»&s.sg 4 la résistance garantie par le
fabriquant. o )
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Les essais seront effectués aux frais de 'Entrepreneur_gui fournira tout le personnel et le
matériel nécessaire,

En outre I'entrepreneur devra procéder 4 tous les essais demandés par e maitre de 1’ouvrage.

ARTICLE 27 ;: TRANSPORT - STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL
A PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'a pied d'ceuvre depuis les usines de I'entrepreneur ou de ses sous-
traitants ainsi que de l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de piéces de rechange destinées a palier des avaries
normalement susceptibles de survenir pendant le transport et les manutentions.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais exclusifs
et sous la responsabilité de l'entrepreneur

A T'arrivée du matériel sur le chantier et avant la mise en ceuvre, il sera procédé a un examen
contradictoire pour constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui devront répondre a

celles définies au marché.

ARTICLE 28 : ESSAIS DE BETON

Tous les essais de béton armé seront menés conformément & la norme Marocaine N.M -
10.03.F.009, 1a fréquence de prélévement des échantillons de béton est fixée selon les normes
en vigueur et selon recommandations du laboratoire et le maitre de 1’ouvrage.

En cas ol les résultats s'avéreront négatifs, le maitre d'ouvrage fera procéder au frais de
I'entreprise a des essais d'auscultation dynamique et des essais en Laboratoire sur prélévements.

ARTICLE 29 : ESSAIS D'ECOULEMENT

- Al'achévement des travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder aux essais d'écoulement sur
'ensemble du réseau d'assainissement et ce, en vue de s'assurer du bon écoulement de
l'effluent dans les conduites.

- Lesdits essais seront opérés en présence de la maitrise de chantier et du maitre de I’ouvrage,

les frais résultants des essais sont & la charge de 'entreprise.
B/YOIRIE

ARTICLE 1 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-aprés. Les
matériaux d'origine étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du
paysl 0,.._,"’
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DESIGNATION PROVENANCE

S

¢ Toutf venant 0/40 en GNF1 Carriére agréce par le Maitre de l’ouvragc
Pour la construction de la couche de fondation
o Tout venant 0/31,5 Carriére agréée par le Maitre de ’ouvrage

Pour la couche de base des chaussées, des trottoirs
et des chemins piétonniers e

¢ Liants hydrocarbones Les usines du Maroc agréées par le Malire de

Pour le revétement superficiel L’ouvrage

e Gravillons pour enduits superficiels Les carriéres agréées par le Maitre de
L’ouvrage

¢ Bordures de trottoirs préfabriqués Les usines du Maroc agréées par le Maitre
De I’ouvrage

o Granulats pour béton bitumineux Carriére agréée par le Maitre de 1’ouvrage

+ Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines du Maroc - Carri¢res agréées par le

Sable d'Oued ou de carriére Maitre de I’ouvrage

e Cadres et tampons pour regards, grille en|Fonderies agréées par le Maitre de I'ouvrage
fonte -échelons

L'Entrepreneur sera tenu de justifier & tout moment sur demande du maitre d'ceuvre, la
provenance des matériaux au moyen de lettres de voitures signées du fournisseur ou par toute
autre pi¢ce en tenant lieu.

ARTICLE 2 : EAU DE CYLINDRAGE

L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et a ses frais l'eau nécessaire 4
l'exécution des travaux de compactage.

ARTICLE 3 : SOLS POUR REMBLATS

o Spécification des matériaux

Les matériaux pour constitution de remblai compactés proviendront de zones d'emprunt situées
le plus prés possibles des zones ou ils doivent &tre mis en place. Toutes les fois que la nature
des sols le permettra, ils seront constitués par la réutilisation prioritaire des déblais provenant
des excavations des collecteurs ou la mise 2 la cdte des fonds de voiries a proximité. Ils devront
&tre exempts d’éléments végétaux de toute nature et présenter un indice de plasticit¢ inférieur a
20.

L'ensemble des frais de reconnaissance, analyses et essais est a la charge de I'entrepreneur qui
doit en tenir compte dans l'établissement de ses prix

Le maitre d'ouvrage pourra 4 tout moment ordonner l'arrét d'une exploitation si les qualités du
matériau ne correspondent pas 4 celle du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent

de compromettre la stabilité de I'ouvrage

ARTICLE 4 : COUCHE DE FORME

P
;ﬁ’ .

Elle sera réalisée 4 la demande du laboratoire s}/f'iéées

ou en déchet de carriére, foo foe
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ARTICLE 5 : MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATION

Les granulats pour couche de fondation seront des matériaux calcaires ou silico-calcaires
présentant les caractéristiques de la grave s’inscrivant dans le fuseau de référence type GNF1
Les granulats pour couche de fondation seront en GNF1 0/40 non concassée traités selon
nouvelle version du C.P.C.

Les principales caractéristiques de la GNF1 sont résumées dans le tableau ci-apres.

GRANULOMERIE PASSANT AU TAMIS DE (mm)

Matériau | Fuseau | 80 60 40 | 20 | 10 [ 63 | 2 | 008
89% | 69% | 59% | 53% | 40% | 10%
0/60 | 100% | 100% | a A a | oa | a a
58% | 40% | 31% | 26% | 18% | 2%

GN.E1 90 | 70 | 64 | 48 | 14
0/40 - 100 100 a a a a a
60 40 | 33 20 2
- Dureté : Inférieure & 30 % d’usure & I’appareil Los Angeles
- Propreté : Indice de plasticité inférieur 2 8 ou VB <2
- Epaisseur : Supérieure a 4 fois Dmax

- Compactage : 95% O.P.M
- Angularit¢  : qualité GNF1 indice de cancanage > 60%

ARTICLE 6 - MATERIAUX POUR COUCHE DE BASE

Les granulats pour couche de base seront des matériaux calcaires GNA présentant les
caractéristiques de la grave (/31,5 données ci-dessous.

Les principales caractéristiques de la G.N.A sont résumées ci-aprés :

Granularité passant au tamis de m/m nget Propreté Epaisseur Com;; actag Anggiant
Fusea LA
a 40 | 20 [10{6,3| 2 {0,08 MDE Ip ES
68 143135122 4 Non >30 >4 Dmax Concassé
5 A A . 1<30% \ Ou . 98 %
0/31° {100 a jaj ala| a 5% Plastiqu VB Min. 15 OPM A
1007864 {43 11 e <15 cm c 100%
- Dureté : Inférieure 4 30 % d’usure 4 P’appareil Los Angeles et.micro duval
- Propreté : Non plastique
- Epaisseur : Supérieure a 4 fois Dmax (min. 15) R
-  Compactage >=98 % O.P.M. St
- Angularité Qualité G.N.A. avec indice de concassage & 100% =~

» |
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ARTICLE 7 - MATERIAUX POUR GRAVE BITUME

Les granulats pour grave Bitume 0/14 ou 0/20 pour couche de base.
La qualité granulat et qualité mélange a chaud (granulat / Bitume).

_Les granulats peuvent étre approvisionnés a partir des carri¢res de quartzite et de greés
quartzitique de la région de Kénitra et doivent respecter les spécifications ci-apres.

GRANULARITE
Classe % PASSANT AU TAMIS DE
25 20 6 2 (0,080
0/20 - 100 65-44 45-25 10-6
0/25 100 100-74 60-37 40-24 10-6
Durete : LLA<30
Propreté :N.PetE.S>35
Angularité Concassé 100 > 50 % >20%
Pur
Trafic TO T1 T2 T3/T4
Module Résistance Stabilité . Fluage
Compression Compacité (%) g
De Bi Simple 4-18° Marshall Marshall
Richesse ttume imple a-18 (kg) (mm)
(bars) L.C.P.C. Marshall
2 60/70 > 45 > 700 88 91
a a a
25 40/50 > 50 > 800 95 97 <4

RH> 0,65 (L.C.P.C)
RS

N.B :il est signalé que I’étude de formulation de grave bitume, et enrobé bitumineux sont 4 la
charge de I’entreprise.

Aussi a noter que les planches d’essais nécessaires sont également a la charge de ’entreprise.
q g

ARTICLY. 8 - ETUDES DE LABORATOIRE — ESSAIS - QUALITE

1- L’Entrepreneur devra faire exécuter 4 ses frais tous les essais ou études en laboratoire que
’Ingénieur jugera utiles. En particulier, il devra pour chaque emprunt proposé par lui ou
désigné par le Maitre d’ouvrage procéder 4 des prélevements d’échantillons de dix (10)
kilogramme, effectuer sur ces échantillons, les analyses nécessaires, notamment la mesure
des limites d’atterberg, |’analyse gxanulométzique, la détermination de la densité séche
maximale (essai proctor modifié), ainsi que I’essai CB.R..

Les essais de recette et de contrble doivent étre oblxgat01reanQ1ts par un laboratoire
agréé par le Maitre de I’Ouvrage et & la charge de | entlegaﬂs@f nello o
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2- La cadence des essais est fixée par le laboratoire et la Maitrise de chantier et ce

conformément aux normes en vigueur.

ARTICLE 9 — LIANTS HYDROCARBONES

_ Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont :
- Les bitumes purs a chaud ;

- Les émulsions de bitume ;

- Les cut-back.

L’Entrepreneur devra se conformer aux spécifications du cahier des prescriptions communes
applicables aux travaux routiers courants fascicule n°5 cahier n°3 édition 1982,

ARTICLE 10 —- GRANULAT POUR COUCHE DE SURFACE

Granularité :

Les granularités pour couche de surface seront des gravillons raffinés de concassage ayant les
dimensions suivantes : {(en millimétre de maille de tamis)

d D
6 10
10 14

Les conditions de refus 4 D et de tamisat & d doivent étre inférieures a 15 % et le refus sur le
tamis de maille de 1,58 D doit étre nul.

Les granulats 6/10 et 10/14 sont constitués d’éléments concassés purs,

Les caractéristiques des granulats sont regroupées dans le tableau ci-apres

Dureté « Los Angelés » (L.A) inférieur ou égale <30
Résistance a I'usure « Micro Deval en présence d’eau » <95
inférieure ou égale A :

Coefficient d’aplatissement (CA) inférieur ou égale a : <25
Adhésivité a ’immersion aprés séchage d’une durée de : 24 h
Propreté inférieure ou égale a : 1%
Angularité >4

e [iant ;: Cut Back 800/1400 et des émulsions a 65% de bitume.

ARTICLE 11 - BORDURES DE TROTTOIRS PREFABRIQUEES

- Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine ou sur un chantier spécial dofit-fes-——""
installations mécanisées seront soumises a ’agrément du Maitre de I’Ouvrage.

- Posées sur la semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin en
Béton.

- Les joints auront 10 mm d’épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

- Des éléments d’une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute
bordure cassée sera refusée.

%
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- gsl devront avoir lgs gualit¢s physiques et mécaniques des €léments de type T3 et T4 Classe.
- La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport 4 la ligne
de pose.
- Les prélévements pour épreuve seront effectués sur le chantier, les essais seront a la charge
_de ’entrepreneur et selon recommandations du Laboratoire et le maitre de 1’ouvrage.

ARTICLE 12 - DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES

En cas de démolition de chaussées et trottoirs, ’entrepreneur sera tenu de les réaménager dans
un état originaire.

Ainsi, aprés remblaiement des tranchées, les parties endommagées de chaussées recevront un
revétement conformément & la constitution de la chaussée prévue sur le bordereau des prix du
présent C.P.S,

ARTICLE 13 - MODE D’EXECUTION DES TERRASSEMENTS

1- Travaux préalables aux terrassements :
L’arrachage de toutes plantes sera exécuté a I’intérieur des emprises en principe sur la largeur
nécessaire a I’ assiette des travaux.

Les broussailles et taillis seront rassemblés et brilés sur place au fur et a mesure de
’avancement des travaux.

2- Terrassements :
Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges
générales pour les travaux.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres a la mise en remblais seront transportées
aux décharges que désignera le maitre d’ouvrage, le prix de ce transport est compris dans le
prix des terrassements.

La tolérance de cote par rapport a la ligne rouge sera au plus égale & deux centimetres.

On ne devra pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassements. L’ Entrepreneur
en assurera 1’écoulement a ses frais.

Dans tous les cas, le compactage devra étre conduit de telle sorte que la densité séche des
remblais en place soit au minimum égale & 95 % de la densité maximale (essai proctor modifi€)
aprés correction des terres, les accotements et trottoirs jusqu’aux talus seront compactés dans
les mémes conditions que les remblais.

3- Déblais :

L’Entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra
d’apprécier sur la base des essais de laboratoire.

Le compactage du sol de la plate-forme conduit de fag:‘dfl éﬂg,btenirjsun,%neképaisseur de 30 em
au moins, une densité séche au moins égale 3 95 % de la dénsité de'*optitaum proctor modifié,

e,
S,
l.h“
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4-Remblais: o, ’ ) —_— . -
Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés, Le contréle du compactage des
remblais sera effectué en se référant principalement a des mesures de densité séche en place et
si besoin 4 des essais 4 la plaque.

Lorsque la nature des matériaux le justifiera et sur demande du Maitre de I’Ouvrage,
Pentrepreneur devra en plus effectuer a ses frais les essais supplémentaires nécessaires.

5- Mode opératoire d’exécution de remblai :

- Apres décapage du tetrain naturel sur 10 cm d’épaisseur, il sera procédé a la mise en place
du remblai d’apport sur toute ’emprise par couches successives de 20 cm d’épaisseur selon
projet d’exécution avec réglage, nettoyage, arrosage et compactage, I’angle du talus naturel
a prendre en compte est fonction de la nature du matériau en place

- La mise en place du corps de chaussée et bordure de trottoir

- Le remblaiement et Ia mise a la cote des trottoirs et accotements.

6- Fond de forme :

Le fond de forme devra étre parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau 4 pneu ou
vibrant jusqu’a disparition des traces de passage des engins de compactage avec controle
permanent & la cerce, 4 la reégle, au niveau.

Dans le cas de terres impropres, la couche de forme pourra se faire soit par encaissement dans
la plate-forme et mise en place du matériau plus sain soit par une couverture en matériau sain,
[*utilisation des matériaux d’emprunt reste soumise & I’agrément du Maitre de ’ouvrage sur la
base des essais de laboratoire.

ARTICLE 14 - CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

1- Encaissement de la chaussée
Aprés exécution des terrassements, 1’encaissement sera dressé conformément aux indications
du présent CPS et aux plans d’exécution.

2- Misec en ceuvre de la couche de Fondation en GNF1

Approvisionnement :

Aprés réception de ’encaissement par le maitre d’ouvrage, I’Entrepreneur procédera a
I’approvisionnement de la GNF1 en tas.

Repandage :

Le matériau G.N.F1 sera étalé & la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de
facon a réaliser un brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogene. Les
épaisseurs de couches de Fondation et leurs largeurs seront conformes 4 celles portées aux
profils en travers types et préconisées par 1’étude géotechnique.

Pendant le repandage on procédera 4 un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en

gau soit portée 4 une valeur supérieure de deux points a celle correspondant & I’optimum de
’essai modifié. - T
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Compactage : R .

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre maintenue & celle
correspondant & I'O.P.M.

L’atelier de compactage sera choisi de fagon a obtenir une densité s¢che égale 4 95 % de densité
séche maximale du proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement ;

- Le réglage en nivellement sera tel que n’apparaissent pas sous la régle de 3 m des flaches
supérieures a 3 cm.

- La tolérance admissible en matiére de 1’épaisseur de la structure est de 15mm au maximum.

3/ Mise en ceuvre de la couche de base en matériaux GNA

Approvisionnement :
Aprés réception de la couche de base par I’administration, ’entrepreneur procédera a
’approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas.

Repandage :
Le matériau sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon 4

réaliser un brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogéne.

Compactage :
Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra étre

maintenue a celle correspondant a 'O.P.M.

L’atelier de compactage sera choisi de fagon & obtenir une densité séche égale 98% par rapport
4 la densité séche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

Réglage en nivellement :
- Le régiage en nivellement sera tel que,

N’apparaissant pas sous la régle de 3 m des flashes supérieures & 15mm.
- La tolérance admissible en matiére de 1’épaisseur de la structure et de 15mm au maximuym-""".
" e

1- Approvisionnement :

Les plans proviendront d’usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes
mobiles

POUR EVITER UNE ELEVATION PREMATUREE DE LA VISCOSITE DES LIANTS ET MEME DANS
CERTAINS CAS LEUR DENATURATION, IL FAUDRA TENIR COMPTE DES RESULTATS CI-
DESSOUS,

Liants Température en DEG/C
Nature |Catégorie |Maximal de { Maximale de | Minimale de
Stockage réchauffage repandage
Bitumes | 60/7 >55 70480 150 125
40/50 > 60
Emulsion| 602465 % 50a70 Léger réchauffage
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En cas de changement de_nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complétement les
citernes de stockage et de répandage.

2- Préparation de la chaussée :

On procédera au balayage préalable de la surface devant recevoir I’enduit, ce balayage devra
donner une surface propre

Si le balayage s’avére insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que 1’entrepreneur puisse
élever la moindre réclamation

L’enduit lui-méme n’appottant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les

dégradations importantes, il faudra effectuer les opérations suivantes :

- Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec les enrobés denses de
granularité appropriée, soigneusement compactée. Ces enrobés pourront étre & base de
bitume ou & base d’émulsion de bitume

- Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée et recompactée

- Les flaches et orniéres seront reprofilées au moyen d’enrobé dense a chaud ou a I’émulsion
de granularité appropriée répandus a la niveleuse, soigneusement compactées et raccordées
sans saillie & la chaussée sur tout leur pourtour

3- Préparation des matériaux — dosages — movyens : selon recommandations du Laboratoire.

Les dosages exigés seront de :

ENDUITS MONOCOUCHES
Granularité Liants et granulats
](?ll:tu[?:; :gl;:g;ﬁf Granulats (1/m?)
400 / 600
6/10 1,200 10
ENDUIT BICOUCHES
Liants et granulats Cut Back 800/1400 Granulats 1/m?
10/ 14
6/10
lere couche 1,200 10 a 14
Zeme couche 0,900 6a10
Total 2,100

4- Repandage :
Pendant I’exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieure a 10

degrés centigrades.
L’arrét des repandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée trés mouillée

Le répandage du liant sera effectué a la rampe doseuse dont le débit réglage devra étre asservi
4 la vitesse de déplacement de la répandeuse de fagon & assurer la régularité des dosages. Lors
d’une reprise aprés un arrét de chantier et afin d*assurer I"homogénéité longitudinale du dosage,
il est nécessaire que la répandeuse roule a sa vitesse normale au moment de la commande de
I’ouverture de la rampe ennells o,
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Elle devra donc démarrer quelques métres avant. A cef gffet, on recouyrira Iextrémité de la
bande répandue de papier Kraft sur lequel tombera le debit des jets pendant I’ouverture. Lors
de I’exécution d’un revétement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des
couches successives

Pour assurer Puniformité de la teneur en liant, deux passes joinctives de répandage
doivent se recouvrir d’une valeur & déterminer sur chaque matériel en fonction du type
de la rampe de repandage

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent étre éliminés avant enduisage de
la bande suivante.

Les repandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CPS,
seront effectués 4 1’équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également &tre
réglable et asservi a la vitesse de déplacement des camions, de fagon & assurer la régularité des
dosages au métre carré,

Ils devront &tre exécutés & une distance n’excédant pas de 20 3 40 m le répandage du liant
Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire

Compactage :
Les compactages seront assurés au compacteur 4 pneus lisses, seule méthode véritablement

valable pour ce type de revétement, la pression de gonflage étant adaptée & la dureté des
gravillons employés et aussi forte que possible

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse
des compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. L’administration se
réserve toutefois le droit d’exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé
entre le gravillonnage d’une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser
deux minutes. '

Le chantier doit impérativement étre arrété en cas de panne du compacteur.
Dans le cas d’un enduit bicouche, le compactage de la 14 couche est nécessaire mais le nombre
de passages doit &tre réduit (maximum 3). Par contre, la 2™ couche doit étre compactée

normalement, la circulation doit &tre proscrite sur la 1 couche de I’enduit.

ARTICLE 16 —- MISE EN (EUVRE DU BETON BITUMINEUX

1- Approvisionnement
La centrale devra avoir une capacité de production en fonction de la vitesse moyenne du

finisseur, de la largeur et de I’épaisseur de la couche du béton bitumineux qui sera sur les
voies principales de Scm. o
Elle devra assurer une cohérence avec le transport, le répandage et le compactage

.
7

L’entrepreneur devra donc disposer d’un parc de camions suffisant ;
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Exemple :
e " T e
Vitesse Largeur de Epaisseur de la Capacité de la
d’avancement du répandage de la couche du béton cenirale
finisseur couche du Béton bitumineux
bitumineux
5 m/ mm o . 34ad4m 5cm 100 t/h
2- Repandage :

Au moment du répandage la température moyenne des enrobés a chaud doit étre supérieure ou
égale a 120 degrés.

Les joints longitudinaux et transversaux doivent €tre particuliérement soignés, fres serres et
étanches.

Le joint longitudinal d’une couche ne devra jamais se trouver superposé au joint longitudinal
de la couche immédiatement inférieure, le décalage devra étre de 20cm au minimum.

Les joints transversaux des différentes couches seront décalés d’au moins un métre.

Les joints séparent les revétements répandus d’un jour & I’autre doivent étre réalisé de maniére
4 assurer une transition parfaite et continue entre les surfaces anciennes et nouvelles,

Toute quantité de matériaux dont la température descendra au-dessous de 100 degrés sera
refusée. Ces matériaux devront étre immeédiatement évacués du chantier, ils ne pourrant étre
réchauffés sur place. Il en sera de méme pour les matériaux qui se refroidiraient dans le finisseur
par suite d’une panne.

Le repandage ne pourra en aucun cas avoir lieu de nuit.

3- Compactage :

L’atelier de compactage sera proposé par l’entrepreneur et agrée par ’ingénieur a prés
étalonnage pendant le premier jour de la mise en ceuvre, cet étalonnage sera effectué sous la
responsabilité de I’entrepreneur, I’administration pouvant exiger I’intervention d’un laboratoire
agrée qui effectuera a ce titre aux frais de ’entreprencur les essais de compactage en place qu’il
jugera nécessaire.

La méthode proposée sera satisfaisante si elle permet d’obtenir de fagon courante 100% de la
compacité LCPC de référence.

Les compacteurs & pneus devront étre équipés de jupes de protection. Ils ne devront jamais
s’éloigner & plus de 50m en arriére du finisseur.

La stabilité Marshall sera > 1000 kg. La compacité Marshall de 95 a 97% et le fluage < 4mm,
La résistance LCPC sera > 55 bars et le rapport RH/RS > 0.75.

L’entrepreneur est tenu de respecter les cadences d’essais suivantes pour les enrobés

bitumineux.
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Cadences d’essais
N - ]

—_— -
- Essais MARSHAL : 1/500T

- Essais DURIEZ 1 1/2000T

- Prélévement carotte 1 1/250ml

- Identification compléte bitume et Cut back : 1/200T

I.’enrobé bitumineux aura les caractéristiques suivantes :
- Compacité LCPC en % : minimale 91 et maximale 95 ;
Résistance 4 la compression en bars avec bitume 40/50 : supérieur & 70 kg ;
Rapport immersion/compression supérieur & 0,75 ;
Compacité MARSHAL en % maximale a 96%.

1

C/IALIMENTATION EN EAU POTABLE

ARTICLE 1 : OBJET

Le cahier a pour objet de définir les clauses techniques, relatives a [’étude, a la foumiture, 4 la
pose, aux essais des conduites du réseau de distribution, ainsi que la fourniture et au montage des
pi¢ces spéciales ainsi qu'a l'exécution de tous les travaux annexes sur les conduites.

Le Cahier des Prescriptions Communes définit les spécifications techniques des matériaux et
fournitures ainsi que leur mise en ceuvre.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

1- Travaux a la charge de 'Enirepreneur

- Toutes les études complémentaires nécessaires a l'exécution des travaux (études des sols
de fondation des ouvrages, études de béton armé butées, protection des ouvrages contre
les inondations etc...).

- Les études concerant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant un
planning & faire agréer par la Maitrise de chantier,

- Toutes les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures.

- L'implantation des réseaux et de tous les ouvrages.

- Les terrassements en tous tetrains, nécessaires a la pose des conduites et 4 la construction
des ouvrages, les remblais divers, le réglage ou la mise & la décharge des terres
excédentaires 4 I’extérieur du chantier.

- Laremise en état des voies publiques d'accés au chantier utilisées par 'Entreprise.

- La fourniture, le transport & pied d'ceuvre et la pose des conduites, des pi¢ces spéciales
et appareillage annexes.

- La fourniture, le transport et la pose de tout l'appareillage hydraulique nécessaire au bon
fonctionnement des réseaux (ventouse, vidange, vanne, etc...).

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la pose
des conduites (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers).

- L’exécution des ouvrages annexes tels que regards pour vanne, petit appareillage, butée,
ancrage et enrobage des conduites, passage sous routes efc...

- Les travaux spéciaux d'étaiement et de protection des autres canalisations, conduites et
cébles croisant la tranchée, —

- Les conirdles et les épreuves des matériaux et fournitures en usifie et'surite ¢hantier,

- Les essais d'étanchéité des conduites en tranchée. : '
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Tous les essais complémeptaires et mise_au point, en vue de I'obtention de garanties
figurant dans le CPS et selon normes en vigueur

Le raccordement de départ et de l'arrivée des conduites.

La protection des conduites contre les courants vagabonds.

Les nettoyages et la désinfection des conduites et des ouvrages suivant les prescriptions
du présent CPS et selon normes en vigueur

La fourniture de 1'eau nécessaire a tous les essais et operat1ons visés ci-dessus.

L'étude et la réalisation des installations de protection contre la corrosion et 'agressivité
des sols, ainsi que la protection anti-racine.

La mise en service des réseaux.

1.'établissement des plans de récolement, certifiés conformes a I’exécution.

L'entretien des installations pendant le délai de garantie.

L'énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du présent cahier
des prescriptions techniques n'est nullement limitative. En fait, I'Entrepreneur s'engage a fournir
et mettre en service un ensemble en parfait état de marche.

2- Travaux 4 la charge de maitre d’ouvrage
Sont 4 la charge du mattre de l'ouvrage, la mise a la disposition de 1’Entrepreneur des terrains
nécessaires a l'exécution des travaux.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Conduites en PVC

a- Réseau de distribution

PVC-PN

Nature et PN 16

Diameétre extérieur (mm) | 110 90

Longueur (m) 145 | 255

b- Piéces spéciales

Les piéces spéciales enterrées seront en PVC (coudes et courbes, raccords, réductions,
bouchons, etc...). Les piéces spéciales apparentes et placées dans des regards seront en fonte -
(vannes, tés, BU, joints,...)

c- Assemblage des conduites
Pour les conduites en PVC PN16 de diamétre supérieur ou égal 4 63 mm, l'assemblage sera

effectué par des bagues de joint, pour les diamétres inférieurs il sera effectué par collage.

d- Raccords en fonte
par les joints Gibault au diametre équivalent et & la PN 16.

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

1- Terrassements
Les tranchées seront descendues verticalement jusqu'au fond de fouilles
La largeur nominale de la tranchée en tout terrain sera définie comme suit :
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S = . =
DIAMETRE NOMINAL LARGEUR NOMINALE
DE LA CONDUITE DE LA TRANCHEE
DN <150 0,60 m
150 < DN <300 DN + (2 x 0,25 m)
300 <DN < 500 - DN+(2x030m) -
DN > 500 DN + (2 x 0,40 m)

Pour le calcul des volumes des terrassements, les parois de la tranchée sont considérées verticales.

L’épaisseur du remblai sur la génératrice extérieure de la conduite ne peut étre inféricure a 0,80 m
en terrain ordinaire et 0,50 m en tetrain rocheux.

Si I'entrepreneur estime nécessaire en fonction de la nature du terrain, emplacements des niches
pour la confection des joints ou toute raison de donner une largeur supérieure a celle définie ci-
dessus ou/et un fruit aux parois de la tranchée, le volume de terrassement supplémentaire sera a sa
charge.

La profondeur maximale de la tranchée ne doit pas dépasser la valeur pour laquelle la conduite ne
peut plus résister 4 la charge du remblai. Pour toute surprofondeur dépassant 2,00 m, ’entrepreneur
attributaire doit préciser les mesures préconisées pour assurer la résistance de la conduite.

La profondeur minimale de la tranchée devra étre telle qu'apres remblaiement a la cote définitive,
la conduite soit recouverte en principe sur sa génératrice supérieure de 0,80 m.

La conduite sera posée sur un lit de pose en sable de 15 cm d'épaisseur ou un lit en gravier de 15cm
si le terrain est imperméable.

Le remblai de la tranchée sera réalisé avec de la terre meuble tamisée et compactée sur 0,20 m
d’épaisseur au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la conduite et en tout-venant
compacté au-dessus.

2- Butées et ancrage des conduites
Ils seront constitués par un massif de béton pour s'opposer a la poussée de 1'eau tendant a déboiter
les joints. Les conduites seront ancrées sur massif en béton lorsque la pente est supérieure & 15%.

3- Regards
Ces ouvrages sont destinés a abriter les équipements de la conduite tels que : vannes de

sectionnement, vidanges, ventouses....

Ils seront exécutés en béton armé conformément aux plans annexés au présent C.P.S et suivant les
indications de la maitrise de chantier

Les accessoires abrités par ces regards y seront fixés par scellement dans les parois ou la dalle,
mais devront, par un dispositif approprié, pouvoir en étre extraits,

La conduite entrante et sortante desdits ouvrages ne sera ni seellée ni bloquée dans la paroi mais
franchira celle-ci par l'intermédiaire de fourreaux PV.C de'diainétre approprié.

Page -165-




TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI 11 -

Dans le cas de conduites 3 joints souples, limmobilisation des vannes et appareils est nécessaire
pour éviter, lors de leur manceuvre, les e%%orts de torsion, ainsi que ceux générés par l'effet de fond.

La fermeture des regards abritant les vannes de sectionnement, les vannes de vidange et les
ventouses sera assurée par des capots regards type PAM ou similaire, la fermeture des regards dits

béches pour vidange sera assurée par les dalles en béton légérement armé. Les regards doivent étre. ...

soigneusement aménagés y compris enduit et peinture, ils doivent porter le symbole de
fonctionnement des équipements (vannes, ventouses, etc...), le n°® du regard et le sigle LYDEC.
Les regards destinés a abriter les équipements (vannes, ventouses, ...) du réseau seront
dimensionnés sur place afin d'avoir les dimensions exactes. Ils seront fermés par des tampons en
fonte de type chaussées ou trottoirs selon leur situation.

Regards pour vannes de sectionnement :

Les regards destinés 4 abriter les vannes de sectionnement, seront exécutés suivant les indications
de la maitrise de chantier et celles des plans d’exécution approuvés par les services de la LYDEC
en annexes.

Regards pour vidanges
Si le regard abritant la vanne de vidange se trouve 4 proximité d'un point bas, une conduite en PVC

de méme diamétre que celui de la vidange sera mise en place jusqu'a I’exutoire. Dans le cas
contraire, un second regard sera réalisé en béton avec hydrofuge pour servir de biche pour vidange
(vidange réalisée avec motopompe).

Regards pour ventouses
Tous les points hauts seront équipés de ventouse sous regard. Le nombre définitif des points hauts
pourra varier selon les nécessités.

4- Equipement des points hauts
Tous les points hauts seront équipés de ventouses automatiques en fonte dont le diamétre est donné

dans les pi¢ces dessinées. L'équipement des points hauts consiste en la fourniture, le transport &
pied d'ceuvre et la pose des ventouses muries de robinet-vannes ainsi que des accessoires de mise
en place et d'exploitation (T¢, RV, VE, boulons, joints, etc...).

5- Equipements des points bas
Tous les points bas des conduites seront équipés de vidanges. Cet équipement consiste en la

fourniture, le transport et la pose de robinet vannes ainsi que les accessoires de mise en place (T¢,
Collet 4 bride, boulons, joints, RV, volants de manceuvre...).

Si e regard abritant la vanne de vidange se trouve & cdté d'un point bas, I'équipement doit englober
{a fourniture, le transport et la pose d'une conduite de diamétre approprié en PVC-PN16 reliant le
regard 4 I’exutoire.

6- Vannes de sectionnement

Les vannes de sectionnement seront des robinets-vannes a opercule caoutchouc (OCA) ronds (type
LYDEC) dont le diamétre est celui de la conduite quelles sectionnent. La fourniture des vannes
munies de leur volant de manceuvie ainsi que les accessoires nécessaires & leur mise en place
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7- Piéces et éguipements hydrauliques
La fourniture, %e transport et la pose des piéces spéciales (tés, coudes, cones.. ), seronta la charge

du soumissionnaire attributaire. En plus des piéces, il fournira tous les accessoires nécessaires a
leur mise en place (boulons, joints, etc...).

La fourniture, le transport et 1a pose des ventouses, compteurs, clapets anti-retours, et réducteurs
de pression des vannes, etc .... ainsi que les accessoires nécessaires pour la mise en place de ces
¢équipements et pour leur manceuvre seront  la charge de [’entreprise.

8- Traversées de routes et de pistes d'accés traficables

Ces traversées éventuelles seront exécutées conformément au plan-type et aux indications de la
maitrise de chantier.

Les franchissements seront exécuiés par demi-traversée pour permetire une circulation alternée.
La chaussée, ainsi que les accotements et les fossés, seront reconstitués 4 'origine et selon les
prescriptions de la direction des routes.

9~ Traversée de petits oueds, dayats et chiabas

Pour la traversée de petits oueds, dayats et chiabas, la conduite sera enrobée dans du béton de
fagon 4 avoir au minimum 0,15 m au-dessous de sa génératrice inférieure et & 0,15 m au-dessus de
sa génératrice supérieure conformément au plan type et aux indications de la maitrise de chantier.

10- Protection des conduites contre les égouts
L’entrepreneur rencontrera pendant la réalisation des travaux des fosses septiques et le réseau

d’égouts. Il est tenu de protéger les conduites d’eau potables soit par I’enrobage de la conduite
dans le béton ou par tout autre moyen adéquat (buse en B.A. buse en A.C. etc...)

11- Stérilisation

Avant la réception provisoire, l'entreprencur aura a sa charge la stérilisation de la conduite. L'eau
et les produits de stérilisation seront & sa charge ainsi que le matériel nécessaire.

12- Pressions caractéristiques et essais des équipements hydrauliques

Tout accessoire hydraulique susceptible de fonctionner sous la pression des conduites aura comme
pression d'essai en tranchée et d'essai en usine, celles de la conduite en liaison avec Iui. Si les
pressions caractéristiques de ces accessoires sont normalisées, on prendra la plus proche dans le
sens de la sécurité.

L'Entrepreneur précisera le type de chaque accessoire hydraulique qu'il propose d'installer et
joindra a son offre, toutes les caractéristiques techniques de ces équipements.

13- Bornes de repérage

L'Entrepreneur exécutera au-dessus de la conduite, des bornes de repérage en béton sur lesquelles

doivent figurer les renseignements suivants :
-LYDEC e
- Diamétre des canalisations avec symbole représentant 1 M atyre’ ﬁﬁ"inatg:ﬁ@u
- Symbole indiquant la nature des joints. A
- Profondeur a laquelle se frouve enterrée la conduite.
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deux cent (200) métres dans les alignements droits.
Pour l'exécution de ces bornes, l'entrepreneur se basera sur le plan type LYDEC,

14- Plan de récolement

Aprés réception provisoire et dans un délai de trente (30) jours, I’Entrepreneur fera parvenir a

{a maitrise de chantier un mémoire général récapitulatif des travaux réellement exécutés.

A 'appui de son mémoire général récapitulatif, I’Entrepreneur remet & la maitrise de chantier
les dossiers de récolement portant indications des ouvrages réellement exécutés et reprenant
essenticllement les plans d’exécution avec éventuellement les modifications qui y sont
apportées, toutes les notes de calcul, notices techniques, d’exploitation, etc ...

Les dossiers de récolement ainsi constitués sont remis en cinq exemplaires rangés dans des
classeurs plastifiés ainsi que les calques originaux et un jeu de contre-calques. La maitrise de
chantier procéde & la vérification du mémoire remis par ’entrepreneur dans un délai d’un (1)
mois. Si cette vérification faisait ressortir des erreurs dans le relevé de la consistance des
travaux, 1’Entrepreneur serait invité a fournir un nouveau mémoire. Il serait alors procédé d’une
nouvelle vérification dans les mémes formes. Le mémoire reconnu exact par la maitrise de
chantier sert 4 I’établissement du décompte définitif.

15- Pressions caractéristiques et essais des équipements hydrauliques

Tout accessoire hydraulique susceptible de fonctionner sous la pression des conduites aura comme
pressions d'essai en tranchée et d'essai en usine, celles de la conduite en liaison avec lui. Si les
pressions caractéristiques de ces accessoires sont normalisées, on prendra la plus proche dans le
sens de la sécurité.

L'Entrepreneur précisera le type de chaque accessoire hydraulique qu'il propose d'installer et
joindra 4 son offre, toutes les caractéristiques techniques de ces équipements.

ARTICLE 5 - DEFINITIONS RELATIVES AUX PRESSIONS

1- Pression de service (FS)

Clestla pressmn maximum qu1 régne en tout point de la canalisation, celle-cien reglme perma{mnn(
La pression maximum de service (PMS) est la plus grande valeur prise par la pression ﬁans e s
le plus défavorable correspondant :
- Soit au régime statique (débit nul) dans le cas d'un écoulement gravitaire
- Soit au régime dynamique dans le cas d'un écoulement par pompage. |

2- Surpression : WY
Les caractéristiques des appareils de protection seront telles que les surpressions par ra%p{i@
régime permanent seront limitées a 1 bar au maximum.

Les conduites seront essayées a la pompe hydraulique en tranchée ouverte.

Ie représentant de la LYDEC fixera en cours d’exécution des travaux la consistance de chaque
trongon A essayer et la date des essais, au moins 48 heures avant leur exécution

La pression d’épreuve & appliquer & chaque trongon est de 500 m au maximum, et en fonction du
type de tuyau utilisé. Elle est en principe de 12 bars.
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Le remplissage se Tera 48 heures avant I’épreuve. La mise en eau de la conduite doit &tre
progressive pour éviter les coups de bélier et assurer une purge de Iair

La pompe d’épreuve et son manometre seront placés au point le plus bas du trongon a essayer
La réception provisoire sera prononcée si les conditions suivantes sont bien remplies :

1- La pression d’épreuve ne devra pas baisser de plus de 0,3 bar en trente (30) minutes.

2- Sous la pression d’épreuve, il ne devra étre constaté dans le trongon ni fissure, ni fuite ou
suintement apparent

Ces essais seront effectués aux frais de I’Entrepreneur qui a notamment la charge de fournir et de

poser les plaques pleines, butées et toutes autres installations accessoires nécessaires a I’exécution

de P’épreuve, dans les conditions prescrites, ainsi que le matériel nécessaire & I’épreuve, en

particulier la pompe et les compteurs.

L’eau nécessaire pour les essais sera également a la charge de I’entrepreneur a la limite de deux
remplissages (I'un pour I’essai et I’autre pour la désinfection des conduites) en des points qu’elles
auront choisis compte tenu de ses possibilités, & charge pour Ientrepreneur d’approvisionner toutes
fourniture et de procéder a tous travaux de raccordement

L’entrepreneur doit remédier A tout défaut d’étanchéité constaté a 1’épreuve en exécutant
immédiatement et & ses frais les réparations, quelles qu’elles soient, dont 1’épreuve aurait fait
reconnaitre 1a nécessité avant de recommencer ’essai.

Un procés-verbal est dressé a la fin de chaque essai, contradictoirement entre la LYDEC et
I’entrepreneur.

La réception définitive sera prononcée une année aprés la date de la réception provisoire

ARTICLE 6 — REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Le remblaiement des tranchées ne pourra étre effectué qu’aprés accord de la maftrise de chantier
Le remblai primaire, jusqu’a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite sera
exécuté avec la terre tamisée au tamis 15 mm x 15 mm, soigneusement pilonnée sur le flanc des
tuyaux. Ce remblai primaire ne sera posé au droit des joints qu’aprés les épreuves des conduites
en tranchée, la densité séche du terrain aprés compactage doit étre au moins égale a 95% de
Poptimum proctor modifié

Le remblaiement sera ensuite effectué avec les matériaux provenant de la fouille mais criblés des
grosses pierres. Pour éviter tout tassement ultérieur de la fouille. Il sera obligatoirement effectué
par couches successives de 0,20 m au maximum, damées & refus et au besoin arrosées et
compactées. L entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception définitive de tous les accidents
résultant d’une mauvaise exécution des remblais.

1.’ Entrepreneur sera tenu d’exécuter le remblaiement dés qu’il en recevra I’ordre de la maitrise de
chantier.

Pour la vérification des performances de compactage et de la qualité des remblais-{densité in situ,
teneur en eau et Proctor modifi€) l’entrepreneur passera en temps utlle une’ ventlon avec le
Laboratoire pour effectuer tous les essais nécessaires. - :
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~ Les essais de contrdle auront lieu bhgat01rement sur demandg de la maitrise de chantier au niveau

des traversées des boulevards et axes principaux et tous les 100 mi de tranchée et se dérouleront
en présence de ["Entrepreneur et feront I’objet d’un procés-verbal d’essais diment signés, le taux
de compactage (traversées sous chaussées) doit étre au moins égale 4 95% de I’O.P.M.

CARTICLE 7- ENLEVEMENT DES DEBLAIS

I entrepreneur est chargé de faire transporter aux décharges publiques les déblais excédentaires
ou de mauvaise qualité non réutilisables restant en excédent aprés le comblement des fouilles.

L’évacuation totale de ces déblais devra étre effectuée dans un délai de 48 heures aprés le
remblaiement. Passé ce déblai, ces travaux pourront étre effectués d’office par le maitre de
’ouvrage sans mise en demeure préalable, aux frais risques et périls de I’entrepreneur, sans que
celui-ci puisse émettre une réclamation quelconque.

L’entrepreneur est tenu d’utiliser le matériel de compactage le plus approprié pour le compactage
dans les tranchées & 1’aide d’un matériel adapté aux dimensions des fouilles

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception définitive de tous les accidents résultant d’une
mauvaise exécution des remblais

Les trottoirs et chaussées seront bien nettoyés. Aprés achévement des travaux, aucun excédent de
quelque importance que ce soit ne devra subsister.

ARTICLE 8 - NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CONDUITES

Aprés avoir éprouvées, les conduites doivent étre soigneusement lavées et désinfectées au
permanganate ou au chlore. Il sera procédé 4 la mise en charge du réseau par trongon en ouvrant
successivement de 1’amont vers ’aval, toutes les décharges d’extérmité, jusqu’a ’apparition de la
coloration du désinfectant. La pression devra étre maintenu pendant Vingt Quatre Heures, a la
suite desquelles, aprés vidange, les canalisations sont rincées & I’eau potable,

ARTICLE 9 - REFECTION DEFINITIVE DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS

Les réfections définitives des chaussées sont 4 la charge de I’Entrepreneur. Elles ont pour but de
rétablir les revétements des chaussées et trottoirs dans leur état initial.

Les traversées sous chaussées doivent étre réalisées selon plan type LYDEC avec dalettes de
protection. Cependant, ’entreprise est tenue de respecter scrupuleusement la réalisation desdits

traversées selon plan LYDEC joint au CPS.

ARTICLE 10 - ESSAI GENERAL DU RESEAU

Dans le cas de lotissement ou de trongons de canalisations maillés il est procédé, avant la mise en
service, par I’entrepreneur en présence de la maitrise de chantier 4 une mise en pression générale
des canalisations posées par I’intermédiaire du réservoir (pression de service, les robinets et vannes
de branchement et de raccordement étant fermés). La perte par vingt- quatre,hem;%s ramenée 3 la
capacité du réseau est constatée apres quarante-huit heures de mise en jpfessmn
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ARTICLE 11 - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a

e

exécution des travaux objet du présent cahier des prescriptions

spéciales, seront de production marocaine. Il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangere
qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement sur le marché marocain.
Les matériaux devront répondre aux conditions ci-aprés :

DESIGNATION DES QUALITE DES
MATERIAUX MATERIAUX PROVENANCE
Ciment portland artificiel CPJ 45 Usines du Maroc
Sable Oued ou carridre Carri¢res agr::ees par le maitre de
I’ouvrage
Pierrailles Oued ou concassage Carrieres agroecs par le maitre de
I’ouvrage

Tuyaux en béton armé

Fabriqué mécaniquement
en Atelier

Des usines agréées par le maitre
de {’ouvrage

Tuyaux en PVC série

Fabriqué en usine

Usines ou entreprise nationale

Caniveaux en béton légérement
armé

Coule sur place

Tampons fonte pour regards

Fonte grise

Fonderies agréées par le maftre
de ’ouvrage

Echelons

Fer forge galvanisé

Usines du Maroc

Par le fait méme du dépdt de son offre, l'entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des
carriéres ou dépbts indiqués, ci-dessus ainsi que les conditions d'accés ou d'exploitation.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient 4 pied d'ceuvre de ces

matériaux

ARTICLE 12 -

GRANULOMETRIE DES GRANULATS POUR BETON

L'entrepreneur devra soumettre au maitre de l'ouvrage dans un délai de 10 (dix) jour apres
notification de I'approbation du marché, la granulométrie des agrégats qu'il se propose
d'employer pour les mottiers et bétons, ainsi que les résultats de ces essais réalisés a ses frais.
Cette étude granulométrique préliminaire doit étre faite par un laboratoire agréé par le maitre

de ’ouvrage

Les granulats doivent satisfaire aux normes Marocaines NM,10.1,020

ARTICLE 13 - PROVENANCE ET QUALITE DES SABLES

Les sables devront parvenir des carriéres proposées par l'entrepreneur et agréées par le maftre
p p

de ’ouvrage.

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en Poids, plus de cinq pour cent (5%)
de grains passant au tamis de 0,80 micron

Le tableau ci-dessous précise les pourcentages en poids maximum d'é[¢ments fins (0,1 a 0,4
mm) par rapport au poids total du sable et les dimensions maxmlales des- grams determmees a

l'aide de tamis
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Nature d'Ouvrage Pourcentage mgx d¢iéments | Dimensions max des
fins (0,1 4 0,4 mm) grains de sable (mm)
Enduits scellements joints de 35% 3,15
tuyaux
Béton ordinaire 25% 6,3
Béton armé et vibré B 20 % . e 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :
e 70 pour le béton ordinaire
e 75 pour le béton armé

Les sables pour bétons ne devront pas contenir d'impuretés pouvant nuire aux propretés du
béton et devront satisfaire notamment aux normes en vigueur NM.10.1.165.

ARTICLE 14 - PROVENANCE ET QUALITE DES PIERRAILLES POUR BETON

Les pierrailles pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs blancs des carriéres et gisements proposés par 'entrepreneur et agrées par le maitre
de I’ouvrage.

Les granulats devront avoir les caractéristiques géométriques physiques et chimiques fixées par
la norme en vigueur relative aux granulats lourds pour béton de construction

Les pierrailles devront étre propres et ne pas contenir de détritus animaux ou végétaux. Le
pourcentage des matiéres extra-fines ne devra pas excéder 2% en poids

La forme des agrégats devra étre conforme aux exigences du cahier des prescriptions
communes, fascicule n°4.

Les granulats doivent satisfaire a la norme marocaine NM. 10.1.020

ARTICLE 15 - PROVENANCE ET QUALITE DE L'EAU

L'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par I'entrepreneur.
Les prix du bordereau joint du présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant a la
prise, au transport et a I'emploi d'eau.

Cette eau devra faire l'objet, préalablement & son emploi d'une autorisation du maitre d'ceuvre
qui se réserve le droit de faire procéder & des essais qui seront & la charge de l'entrepreneur

L'eau de gichage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme
NM.10.1.021

L'entrepreneur devra fournir préalablement 4 toute utilisation d'eau une @mlys%gaxsant
référence de la norme précitée LG

L'utilisation de l'eau de mer est exchue.
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ARTICLE 16 - PROVENANCE ET QUALITE DES CIMENTS

————— -

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stocke en magasin sur le chantier ou en vrac
et stocke en silo & l'abri des intempéries, il sera de la catégorie suivante : ciment portland
artificiel CPJ 45 provenant des usines agréées par le maitre de 'ouvrage L’utilisation des
ciments doivent satisfaire 4 la norme Marocaine NM.10.1.004 et 10.1.005.

ARTICLE 17 - ACIERS RONDS POUR BETON ARME

Les aciers pour béton armé seront en acier a haute adhérence pour béton armé. Ils devront
satisfaire aux conditions définies par la norme marocaine NM.01.4.096.

ARTICLE 18 - FONTE GRISE - ACIER GALVANISE ET DIVERS

La fonte ductile pour ouvrages d’ AEP (vidange, ventouse, vannes de sectionnerent...) regards
et équipements devront satisfaire aux conditions définies par la norme marocaine N.M. 10.9.001

Les piéces galvanisées devront satisfaire & la méme norme Marocaine NM01.4.003.
Les échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé

ARTICLE 19 - ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

Le délai d'enlévement des matériaux refusés est de trois (3) jours.

ARTICLE 20 - CLLASSE DES BETONS ET MORTIERS

a/ Tableau des bétons :

Les classes de résistance des bétons sont données dans le tableau ci-apres (INM
10.1.008)

RESISTANCE NOMINALE
A 28 JOURS EN BARS ...(1)

DESIGNATION DE LA CLASSE ET | DESIGNATI | COMPESSION TRACTION PAR

DESIGNATION COURANTE DU ON DE LA SUR FLEXION SUR
BETON CLASSE DE | CYLINDRES EPROUVETTES
CIMENT 28 PRISMATIQUES ...(2)
3,6 M
28 =
3
CLASSE B1
Bétons de résistance mécanique élevée CPA ou CPJ 300 24,0

(éléments en bétons armé fortement| 45ou 35
sollicités et  élément en  béton

préconiraint).

CLASSE B2

Bétons de résistance mécanique assez| CPA ouCPJ 270 20 minimum
élevée 45 ou 55

(différents éléments des ouvrages en béton
armé normalement sollicités)
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SE B3 _ o
Bétons de résistance mécanique moyenne | CPA ou CPJ 230 Non défini
(différents éléments du béton armé] 450us5
faiblement sollicités)

CLASSE B4
Bétons ..de = résistance mécanique. peu] CPA ou CPJ 180 .. .. Non défini
glevée 35
(éléments peu armés, de petites
dimensions, dallages, éléments non armés
assez fortement sollicités en compression)

CLASSE BS
Bétons de résistance mécanique faible CPA ou CPJ 130 Non défini
(éléments non armés, peu sollicités de 35
grandes dimensions, béton coulé en grosse
masse, gros massifs de fondation, béton de
remplissage..)

CLASSEB4ETBS E
Bétons des classes B4 et BS de faible| CPA ou CPJ 130 4 180... Non défini
perméabilité 35 e

b- Tableau des mortiers :

Cimen | Chaux Sable | Grain| Pierres

Désignatio t éteinte ou | (0,1 & | deriz | cassées Emploi’ .

n Classe | hydrauliqu | 2) <60 6

CpPJ e mm
35

Mortier 550 - - 1000 - Gobétis ou dégrossi
n°l
Mortier 450 - 550 550 - Corps de l'enduit (ciment)
n°2
Mortier 300 - 500 550 - Corps de l'enduit (batard)
n°3
Mortier 350 - 1000 - - Couche de finition ciment
n°4 (FINO)
Mortier 225 200 1000 - - Couche de finition béitard (FINO)
n°s
Mortier 300 - 660 340 - Hourdage de magonnerie
n°6
Mortier 450 - 500 500 - Mortier de reprise de béton
n°7
Mortier 600 - 1000 - - Enduit lisse, chappe scellement
n°8 , support de revétement.

ARTICLE 21 - ESSAIS DE MATERIAUX

Des essais seront prévus dans le but de préciser et de connaitre les qualités auxquelles devront
répondre un certain nombre de matériaux définis au présent chapitre. Les échantillons seront
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prélevés dans les fournitures susceptibles d'éire recues. Ils seront fournis gratuitement par
e = e -

'Entrepreneur.

L'Entrepreneur procédera a ses frais aux calculs de béton armé nécessaire aux différents
ouvrages.

Les essais seront effectués, conformément aux stipulations du Devis pour les fravaux
d'assainissement par un laboratoire agréé par la maitrise de 1’ouvrage.

Les frais de ces essais seront a la charge de l'entreprise et ce quel que soit le résultat
correspondant.

Les échantillons testés seront déposés dans le burcau du chantier

ARTICLE 22 - CONSERVATION DES MATERIAUX

Les matériaux fournis par l'entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité méme apres
avoir été acceptés provisoirement par le maitre de I’ouvrage.

Les matériaux devront étre stockés dans un emplacement clos et gardé. Ils ne pourront étre
approvisionnés sur les lieux des travaux qu'au moment de la pose.

ARTICLE 23 - MISE EN (EUVRE DES BETONS

Tous les bétons seront fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre avec vibration. Les durées du
malaxage, comptées & partir du moment ot les éléments constitutifs du béton sont tous réunis
dans le malaxeur, ne seront jamais inféricures a trois minutes.

Des dispositions pour la mise en place des bétons seront proposées par l'entrepreneur a
l'agrément du maitre de I’ouvrage notamment en ce qui concerne :

1/ la puissance des machines a utiliser
2/ 1e mode de vibration
3/ le temps de vibration

11 est précisé que l'emploi de la goulotte pour la mise en place du béton est prescrit de fagon
absolue.

L'entrepreneur se conformera pour la mise en ceuvre des bétons non armés, aux prescriptions
de l'article 70 du cahier des charges générales, le béton sera vibré ou pervibré.

Pendant 15 jours au moins aprés son exécution, le béton sera recouvert de sable, de nattes ou
de sacs jointifs qu'on arrosera aussi fréquemment qu'il sera nécessaire pour obtenir une humidité
constante

Aprés son achévement, le béton devra présenter des profils nets, conformes aux dessins, les
parements vus devront étre parfaitement réguliers, sans vides, en ne lalssant apparaitre aucune
pierre ou armature qui ne soit enrobée de mortier. e :
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ARTICLE 24 - COFFRAGES

1/ Généralités
Le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général aprés décoffrage.

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Iis
seront rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou
de laitance pendant la construction. Ils seront congus de fagon & pouvoir étre aisément enlevés
lors du décoffrage, sans dommages pour le béton

La surface intéricure des coffrages de parement sera traitée avec un produit l'empéchant
d'adhérer au béton, ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement.

Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau
étranger sera soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les

panneaux des ouvertures provisoires & cet effet.

2/ Classes de coffrage :

Les coffrages pour parement fin, surfaces planes ou courbes seront du type C.F. Ils devront
permettre la réalisation de parements d'aspect trés soignés parfaitement dressés, sans
irrégularité ni bavures. Pour obtenir ces résultats, ils devront &tre réalisés soit en planches
bouvetées et rabotées aprés assemblage, soit en feuilles de contre-plaqué ou de produit de
synthése avec joints collés par ruban, soit en tdle bien dressée ou par tout autre dispositif agrée
par le Maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 25 - ENDUI'Y

Un enduit au mortier pourra étre réalisé 4 la demande du maftre de I'ouvrage si la qualité des
ouvrages ne répond pas aux tolérances exigées par les régles de l'art.

Cet enduit sera composé d'un mortier dosé & 600 kg de ciment par metre cube de sable sur une
épaisseur de 2,0 cm passé en deux couches, la surface d'application sera préalablement
soigneusement repigquée et nettoyee.

Dans ce cas, les travaux seront entiérement a la charge de |'entrepreneur

ARTICLE 26 - ESSAIS DE BETON

Tous les essais de béton armé seront menés conformément & la norme Marocaine N.M -
10.03.F.009, la fréquence de prélévement des échantillons de béton est fixée 4 tous les 20 m3
de béton mise en place.

- En cas ou les résultats s'avéreront négatifs, le maitre de I'ouvrage fera procéder au frais de

I'entreprise a des essais d'auscultation dynamique et des essais en Laboratoire sur prélévements
selon NM 10.1.124.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

MODE D'EVALUATION ET D'EXECUTION DES TRAVAUX

NOTA :
» La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités,

» Tl est bien entendu que le nom de marque n’impose pas la fourniture de cette derniére,
mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou
appareillage demandé.

» Les plans des lots techniques de BET sont des plans de principe, I’entreprise est tenue de
fournir les plans @’exécution en respectant les normes techniques en vigueur.

» L’entrepreneur devra soumettre A la Maftrise d’ceuvre d’aprés les dessins d’ensemble qui
seront remis, les dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages et A
leur pose, en liaison avee les autres corps d’état.

» Le plan d’execution de la cage d’escalier est un plan de principe, Pentreprise est tenu
d’etablir un plan de la structure de la cage d’escalier existant a partir du fondation
jusqu’au dernier étage accompangé d’une note sur la qualité et la résistance de béton
éxistant par un laboratiore agrée a la charge Pentreprise et suivant le diagnostic de
laboratoire Pentreprise établira et sumettra 3 la maitrise d’ceuvre les plans d’executions
et mode de scellemnt des aciers.

.
TR
Bl

T, A
m‘%
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LOT 100- DEMQLITION ET.DEPOSES- GROS (EUVRE

A- DEMOLITIONS ET DEPOSES

.Avant d’entamer les travaux de ce lot, ’entrepreneur devra au préalable :

L’entrepreneur est invité a se rendre personnellement sur place pour apprécier a son point
de vue et sous sa seule responsabilité, I’acces, le volume, la nature, le matériel et outillages
nécessaies pour ’exécution des travaux d’aménagement objet duprésenent marche.

Etablir par un géomeétre agréé un plan coté avant le commencement de tous travaux de
terrassement et aprés achévement des dits travaux.

Etablir, par un géométre agréé, un plan de levé topographique du terrain avec indications
des courbes de niveaux, cotes tampons et radiers des regards avoisinants rapportés au
niveau NGM et des chaussées existantes délimitant le terrain avec leur profil en long
correspondant.

Demander 4 la maitrise d’ceuvre toutes précisions et indications nécessaires quant a
I’emplacement et la désignation des ouvrages a démolir ou & conserver et des travaux de
terrassements.

Prendre toutes les précautions qui s’imposent pour préserver la séeurité des personnes, et
en particulier contre la chute de débris de démolitions et la propagation des poussiéres, tels
que balustrades, gardes corps, filets, clotures etc. ..

L’entrepreneur doit assurer & sa charge un nettoyage parfait de la zone aaménagemera
I'intérieur et d’€vacuer tous les gravats et déchets a la décharge publique.

Pendant toute la durée du chantier I’entrepreneur doitprendre toutes les dispositions, les
précautions et les mesures nécessaires pour la protection des édifices et pour exécuter ces
traveaux dans les meilleures conditions de sécurité.

Les travaux seront réalisés par phasage ; un plan d’action est 3 remettre a la Maitrise
d’ceuvre pour approbation avant d’entamer les travaux.

Tous les essais sur matériaux et matériels jugés nécessaires par la maitrise d’ceuvre doivent
étre réalisés par un laboratoire agrée, accepté par le Maitre d’ouvrage. Les frais du
laboratiore sont a la charge de ’entreprise, les prélévements de béton frais pour contrdle
seront désignés par le Maitre de ’ouvrage.

Tous echantillons et toutes fournitures de matériaux, matériels et équipements doit étre
vérifés et acceptés par la Maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre,

L’entreprise doit remettre pour approbation les fiches techniques des produits type SIKA
pour chaque type de béton suivant les cas d’utilisation et dimension.

Les prix remis par ’entrpreneurdevont tenir compte de toutes les sujétions d’éxécutuion,
main d’ceuvre,échafaudages, chargements, transport et déchargements des gravois et
matériaux non récupérables aux décharges publiques. Aucune réclamaration, notamment
de supplément de prix ne admise en cas de sous-estimation de ces travaux.

La mise en czuvre doit étre soignée poug- a“§‘$grer ﬁﬁmcomportement correct notamment en
ce qui concerne la préparation des s pports la pesltiq wdes armatures, la mise en ceuvre
des scellements et des ancrages et | 181?9@1; des dlffér@nts entre elles.

[

—_————
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 Lois de njquage ef la démolition des bétons, il faut éviler foute abiment dgs ferraillages et
de metire les matériels adéquates pour assurer une parfaite exécution.

¢ Insistance sur le contrdle intrene avec des précédures matérialisées par les fiches de
contrdle technique

o PAQ (plan assurance Qualité) : L entreprise dans le cadre du PAQ doit porésentertous les
points d’arrét pour une reprise ou renforcement (préparation du support, produits et
matériels utilisés, scellementd’armatures, pose des armatures, coffrage, ect...) avec
présentation des fiches de contrdle intérieure.

e Prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la stabilité des ouvrages
avoisinants touchds par les terrassements ou par la démolition (Etaiement, renforcement
etc..).

¢ Chaque fois qu’une marque ou référence est citée, comprendre : ou équivalent.
o Les travaux nécessaires au bon achévement (ou fonctionnement) de ses ouvrages.

e Par dérogation aux articles du mode de Mesurage des DGA & DTU, les ouvrages seront
payés comme décrit ci-dessous :

e L’entrepreneur sera réputé s’étre rendu sur le lieu, avoir visité le terrain et prise
connaissance de tous difficultés pouvons survenir lors d’exécution des travaux. Toutes
dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus seront reprises aux frais de
I’entreprencur apres établissement d’un procés-verbal définissant les malfagons constatées
et les conséquences prévisibles. Les prix remis par I’entrepreneur devront tenir compte de
toutes les sujétions d’exécution, main d’ceuvre, échafaudages, étaiements, chargements,
transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux décharges
publiques. Aucune réclamation, notamment de supplément de prix ne sera Tous les
matériaux que le Maitre de I’ouvrage voudrait récupérer devront étre déposés avec le plus
grand soin et mis 4 la disposition de celui-ci. Les ouvrages dont la démolition est nécessaire
seront démolis soigneusement pour ne pas ébranler le reste de la construction.

OQuvrage payé a ’ensemble théorique.

PRIX N° 101 - DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MACONNERIE ET EN
BETON ARME

La démolition des murs en magonnerie et élément en béton armé consignés par le BET et le
BCT devront étre conduites avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les ouvrages a
conserver en particuliers les murs 4 cotés, les poteaux, les poutres, dallage et dalle, raidisseur,
chainage, et ces démolitions seront suivant les indications de la maitrise d'ceuvre. L entreprise
doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution de ces travaux.

Il sera chargé d’évacuation & la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitre
d’ceuvre. Démolition selon le nouveau plan d’architecture.

QOuvrage payé au Forfait

PRIX N° 102 - DECAPAGE DU REVETEMENT SOL ET MURS EXISTANT

M%“"m. . . '
Fexistant y compris la chape si nécessaire
- o %,

Ce prix rémunére Décapage du revétement sol”m

et évacuation a la décharge public.

%,
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Grattage de la peinture existante aux endroits indiqués par la maitrise d'ceuvre,

Ces travaux seront exécutés suivant les indications de la maitrise d’ceuvre. Y compris toutes
sujétions nécessaires sans aucune plus-value.

Ouvrage payé au forfait

PRIX N° 103 - DEPOSE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE,
CLIMATISATION, CABLAGE ET LUSTRERIE ET DEPOSE DES
APPAREILS SANITAIRES ET MENUISERIE BOIS ET
METALLIQUE

Ce prix rémunére dépose tous équipements électrique et de climatisation, tous ciblage
électrique, ainsi la lustrerie, y compris les tableaux électrique, et coulage des tranchés y compris
la dépose des appareils sanitaires et dépose de la menuiserie métallique aluminium et bois
existant.

Y compris évacuation a la décharge publique et toutes sujétions.

L’ensemble des éléments déposés devra étre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit
indiqué par le maitre d’ouvrage. Un PV doit étre établi contradictoirement entre ’entreprise et
le M.O pour quantifier le nombre des éiéments déposés ainsi pour déterminer le lieu de
décharge.

Ouvrage payé au forfait compris toutes sujétions d’exécutions.
B-GROS (EUVRES

TERRASSEMENTS

a. GENERALITES :

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux cdtes reconnues et acceptés par le
laboratoire. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront 'objet d'un
procés-verbal de réception. Aucun travail de béton ou de magonnerie ne sera entrepris avant
l'accord du laboratoire.

Les prix de réglement comprennent toutes les sujétions de boisage, étaiements, talutages,
relévement des terres, dessouchages, les épuisements, pompages de toutes natures et de tous
débits qui pourraient étre rendus nécessaires dans le périmétre du chantier, ou I'évacuation aux
décharges pour les terres en excédent, ainsi que la démolition des ouvrages pouvant étre
rencontrés lors de ’exécution des fouilles, Les terres de toute nature provenant des fouilles
seront soit régalés sur place, soit transportés & la décharge publique. Les remblais seront
réalisés par couches successives de 0,20 m immergées & refus et compactés. La compacité
obtenue sur 0,25 m ne sera pas inférieure & 0,95 de la densité optimum PROCTOR.
I.’Entreprencur devra étudier sur place avec les documents établis, I’importance et la nature
des terrassements & réaliser et prévoir dans ses prix toutes les sujétions prévues aux articles
90-91 et 94 du D.G.A. Ces fouilles seront payés au métre cube théorique des plans de
fondation, quelque que soit leur profondeur et leur ouverture et sans plus value pour
foisonnement. Le mode de réglement étant celui de ’article 211 du D.G.A.

-
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b. DESCRIPTION DES OUVRAGES ,
- -
PRIX N° 104 - FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS
TOUS TERRAINS Y/C ROCHER

Ce prix rémunére la réalisation des fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans terrain de
toutes natures y/compris demolion de dallage existant de tel fagon & conserver feraillage
existant y/compris revetement & exécuter manuellement ou autre suivant les plans établis par
le bureau d’études, en particulier pour les fondations des murs, semelles isolées ou filantes,
longrines, chainages, radiers, jardiniéres, fontaines et seront descendues aux cdtes reconnues
et acceptées par la Laboratoire et le Bureau de contrdle.

Le prix de réglement s’entend pour la fouille proprement dans terrain de toutes natures et dans
toutes profondeurs et toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des
parois, fagon de talus en redans, épuisements et pompages nécessaires des eaux, jets sur
banquettes et sur berges, le transport et la mise en dépdt éventuelle dans I’enceinte du chantier
des déblais, les manutentions des terres, etc.

Les fouilles seront descendues aux cdtes reconnues et acceptées par le Laboratoire et le Bureau
de contrble. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires suivant les plans
établis par le bureau d’étude et feront l'objet d'un procés-verbal de réception. Aucun ouvrage
ne sera entrepris avant l'accord du Maitre d’Ouvrage. Les fouilles dépassant les cotes admises
ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d’aprés les attachements représentant 1’état
des lieux avant et aprés les fouilles.

Ouvrage payé au métre cube théorique, y compris fouilles dans rocher d’aprés les
attachements représentant I’état des lieux avant et aprés les fouilles, sans majoration d’aucun
foisonnement.

PRIX N° 105 - MISE EN REMBILAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE
PUBLIQUE.

Ce prix rémunére au métre cube, I’évacuation des déblais excédentaires provenant des fouilles
ou mise en remblais par déblais provenant des fouilles s’ils sont acceptés par le laboratoire.

Le prix de réglement s’entend pour P'ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de main d’ceuvre, de manutention des terres, de remblais périphériques des fouilles
par déblais provenant des fouilles par couches successives de 0.20 m pilonnées, compactées,
damées, 1’arrosage abondant, le chargement, le transport des terres excédentaires  la décharge
et certaines partics des déblais nécessaires aux remblais jugés impropres a tout emploi, de frais -
d’essais, etc...

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou 4 la lame vibrante,
Parrosage, les chargements, transports, déchargements et toutes manutentions des terres. Le
terrain aprés compactage devra avoir une densité égale a 95 % de « OPTIMUM PROCTOR »
maodifiée.

L’excédent des déblais sera soit évacué a Iintérieur de Uenceinte de chantier vers les points
bas, aux endroits déterminés par la Maitrise d’ceuvre ou transporté aux décharges publiques.
Quvrage payé au metre cube theorlque sans ma}oration d’aucun foisonnement,
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PRIX N° 106 - REMBLAILS D'APPORT

Ce prix rémunére au métre cube en place I’exécution de purges de plateforme, apres accord
préalable du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, quel que soit la zone de terrassement ou
la nature des terrains.

Il sera prévu des matériaux d'apport. Ces matériaux seraient choisis sains et exempts de terre:
végétale (graves alluvionnaires, sablon...). L'entreprise pourra éventuellement disposer a
proximité du site ou d'autres chantiers de matériaux issus de déblais & condition d'avoir
'accord du BET et du laboratoire.

Il comprend :

L’exécution et le chargement des matériaux ;

Le transport en dépot définitif quel que soit la distance ;

Le réglage et le compactage du fond de fouilles exécuté en vue d’éviter la rétention des eaux ;

Le remblaiement de la purge pour la plateforme du projet pour les différents locaux a droite
au niveau 0.00,

1l comprend aussi la fourniture des matériaux de substitution nécessaires au rétablissement du
niveau de [*arase des terrassements.

Des essais de plaques seront également prévus sur les remblais (3 pour 500 m? environ) a la
charge de l'entreprise

Les niveaux définitifs des remblais seront établis avec la maitrise d'ouvrage, l'architecte et le
BET.

Ouvrage payé aux métres cubes théoriques remblayés calculés suivant les dimensions données
aux plans d’exécution sans plus-value suivant les régles de I’art

Quvrage payé au métre cube théorique, sans majorations pour foisonnement, suivant le cube
des fouilles réalisées ainsi que les profils définis -par la Maitrise d'ceuvre,

MACONNERIE EN FONDATION

PRIX N° 107 - BETON DE PROPRETE

Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de béton de propreté en béton B15
conformément & la NM 10.01.008 et selon les plans BA établis par le bureau d’étude, Il sera
exécuté en béton de 0,10 d'épaisseur sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé des
semelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement, jardiniéres, etc.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de main d’ceuvre, de fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage,
de réglage, de coffrage, de décoffrage, des frais d’épreuves, etc.

Ouvrage payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les
dessins établis par le bureau d’étude et sans plus values d’aucune sorte.
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PRIX N° 108 - GROS BETON

-—— - -

Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et mise en place de gros béton en béton B20
conformément a la NM 10.01.008 et selon les plans BA établis par le bureau d’étude , sous
les ouvrages en magonnerie ou en béton armé des semelles isolées ou filantes, longrines,
radiers, voiles, murs de souténement, jardinieres, etc,

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de main d’ceuvre, de fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage,
de réglage, de coffrage, de décoffrage, des frais d’épreuves, etc.

Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurés sur
les dessins établis par le bureau d’étude et sans plus value d’aucune sorte ou majoration.

PRIX N° 109 - ARASE ETANCHE

Pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs périphériques en contact avec
'extérieur, il sera exécuté une arase étanche sous (murs périphériques extérieurs, chainages
périphériques) et conformément aux instructions du DTU 20.1 y compris une retombée de 20
cm minimum et composée de ;

o Une chape au mortier de ciment de 2cm d’épaisseur, dosé a raison de 300 a4 350kg/m3 de
sable sec 0/3,

¢ Un feutre bitumé type 36 s mis en place entre 2 couches ’EAC ;

Ouvrage payé au métre carré, compris toute sujétions d’exécutions,

DALLAGE ET FORME

PRIX N° 110 - COQUCHE DE FORME SOUS DALLAGE EN TV (0/40MM)
D’EPAISSEUR =20 CM

Apport et mise en place de tout venant 0/40 mm de 0.20 m d’épaisseur, comprenant les essais
d’identification réalisés par un laboratoire agrée, ’accord de la Maitrise d’ceuvre suite aux
résultats des essais, [’extraction, le chargement, le transport, la mise en ceuvre par compactage
méthodique par couches de 15 cm jusqu’a I’obtention de 95% de 'O.P.M et les essais de

compactage seront réalisés par un laboratoire agréé a la charge de ’entreprise.(L.P :inférieur a
8)
Ouvrage payé au meétre carré théorique, sans foisonneent, de remblai réellement exécute,

apres compactage.,

PRIX N° 111 - DALLAGE EN BETON ARME DF 0,13M D'EPAISSEUR Y/C
ACIERS ET FILM POLYANE

Ce prix comprend la réalisation de dallage de forme suit aux plans établis par le BET et visés
pat le BCT, cette prestation comprend :

» Fourniture et pose de film plyane de 150 microns.

R
o,

i
¢ Fourniture et mise en place de 0,15cm de béton B23,Y/ c@ffiiafgt;;ét décoffrage le cas
échéant. T

[/V
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[ e e e

»_ Pilonnage et renflouage éventuel. — . =

¢ Arrosage du dallage aprés durcissement du béton pour éviter toutes fissures ou retrait.

Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris fourniture,
mise en ceuvre d’incorporation de durcisseur, de fagon des joints de dilatation ou de
fractionnement raccordements, regards et ouvrages divers ; le dallage restant indépendant.

Toutes sujétions afférentes & ’ouvrage pour parfaite finition un échantillon est obligatoire
pour approbation ainsi que les produits employés a les faire acceptés par le maitre d’ceuvre
avec des fiches techniques a ’appui.

Ouvrage payé au métre carré réel suivant nomenclature du devis, déduction faite de tous
vides.

PRIX N° 112 - DALLAGE PERIPHERIOUE BETON ARME DE 0.12M
D’EPAISSEUR Y/C ARMATURE EN ACIER A HAUTE
ADHERENCE

Dallage en béton armé aura une épaisseur de 0.12m et sera exécutée en béton B25 posée sur
tout venant compacter soigneusement réglé. Les formes seront armées suivant les plans
d’exécution et détails établis par BET.

Le dallage en béton lissé & I’hélicoptére doit étre exécuté dans les endroits indiqués par la
maitrise d’ceuvre, comme suit :

Etaler le béton fraichement coulé a la régle vibrante, puis dés que sa plasticité le permet,
saupoudrer de la maniére la plus uniforme possible un produit type CHAPDUR PREMIS M
de SIKA ou similaire suivant notice du fabriquant a raison de Skg/m? constituant ainsi une
couche d’usure. Ensuite la lisser 4 I’hélicoptére suivant la méthodologie définie par la notice
du fabriquant.

s

Quvrage payé au métre carré, tous vides et ouvrages divers déduits y compr;s am@m’joiﬁt;s» .

sciés/secs et arréts de dallage et toutes sujétions.

BETON ARME EN FONDATION

GENERALITES

Tous les ouvrages en béton de toutes natures en fondation seront exécutés avec e p}i’i@“‘é’i{n "

soin en raison des infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux.

Les prix unitaires comprendront toutes les sujétions inhérentes d'équipement, blindages et
autres interventions nécessaires.

Les prix unitaires comprenant toutes les sujétions de fournitures coffrage, étaiement,
échafaudage, matériel divers, fabrication, transport, manutention, accessoires, main d'ccuvre
et mise en ceuvre.

Les dosages en ciment devront étre conformes aux études de formulation de béton et aux
bétons de convenance réalisés préalablement aux frais de I'entreprencur par un laboratoire
agrée.

Les bétons comprendront le coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétions de mise en ceuvre

a toutes profondeurs et toutes hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le
dosage a l'aide des caisses, les essais de granulométrie et de résistance.

Page -185-



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI IT

Le prix de régle%eng comprend toutes les sujétions pour parties coygbes, pentes, formes
4 4 L 3 o= £ 4 7 7 s =
irrégulidres, coffrage perdu des sous faces. Ces bétons seront payés au métré théorique des
plans d'exécution de béton armé, ". Le volume des armatures ne sera pas déduit,

Ies ouvrages devront étre conformes aux plans d'Architecture et aux plans de Béton Armé
correspondants, approuvés par le maitre d’ouvrage.

PRIX N° 113 - BETON POUR BETON ARME EN FONDATION

Ce prix rémunére au méire cube, I’exécution de béton armé en infrastructure pour semelles
isolées ou filantes, amorces de poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines,
chainages, radier et voiles de toutes épaisseurs, a exécuter en béton B25 conformément & la

NM 10.01.008 et selon les plans BA établis par le bureau d’étude et obligatoirement vibré et
pervibreé,

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place

a toutes profondeurs, de coffrage, de décoffrage, d’étaiement, de trous dans le coffrage pour

attente des aciers, de frais des essais de résistance, de protection solaire et thermique, de
polystyréne de 5 cm a incorporer dans les joints et de coffrage éventuel de la sous face des
ouvrages.

Les produits de scellement de la structure dans les éléments existants en béton armé sont inclus

dans ce prix.

Le prix compris le béton de chemisage des amorces poteaux, semelle, voile etc existant.

Le prix rémunére également les adjuvants de reprise de bétonnage selon la formulation de

béton validé par la maitrise d’ceuvre. W’“"’““‘”‘“‘NN
Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont ﬁgurés L. 5
les dessins établis par le bureau d’étude sans plus-value aucune pour les partie QQ rbes, en, 5
pente ou de forme irréguliéres, becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, g; ig pg ‘
les repiquages qu’exigerait la mise du béton 4 la forme définitive. j

Ouvrage payé au métre cube.

PRIX N° 114 - ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION —

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers a haute adhérence
FES00 tous diamétres pour béton armé en fondations conformément aux plans établis par le
bureau d’étude.

Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de fagonnage et de mise en place des aciers quelle
qu'en soit la difficulté, de cales d'écartement en cubes de ciment pour garantir un enrobage
correct des aciers, de fil de ligature, etc.

Ce prix comprend aussi le scellement de barre de la fagon suivante :

1) Décaper le béton d’enrobage

2) Réaliser les percements a ’aide d’une perforatrice HILTI avec fleuret approprié, selon
les plans béton armé du BET

3) Nettoyage soigné et soufflage 4 I’aire comprimé du trou de scellement

4) La profondeur du trou suivant les indications du BET et selon le prouduit de scellement
propose.

5) Injecter un prouduit de scellement SIKA ANCHORFIX ou équivalent
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~6)_ Placer la barre a sceller
[
7) Les essais d’arrachement des scellements sont & la charge de entreprise.

L’entreprise doit présenter les fiches techniques des prouduits du scellement 4 1’agrément du
BET avant exécution

" NOTA :

- La mise en place des scellements doit &tre réceptionnée par le technicien spécialisé de
I’entreprise aavec présentation de la fiche de contrdle intérieur et par la maitrise technique
avec le PV correspandant.

Acier sans scellement

Ouvrage payé au kilogramme d’acier y compris toutes sujétions

ASSAINISSEMENT

a. GENERALITES
Terrassement compris, canalisations en béton vibré ou en PVC, comprenant coupes, joints
étanches, colliers, supports, percements et remplissage des trous et saignées, raccords,

Aucun remblai ne sera placé avant les essais d’étanchéité qui feront I’objet d’un procés verbal,
la tranchée sera remblayée de la fagon suivante :

e Pose de lit de sable, hauteur 10 cm minimum.

¢ La premiére partie de remblai sera exécutée jusqu’a 0,20 mau dessus de la buse avec des
terres criblées ne comprenant aucun élément dur. Mise en place des remblais par couches

de 0,20 m damées et arrosés pour éviter tout tassement ultérieur (densité optimum proctor
modifié 95 %).

s Exécution suivant plans, cdtes de départ et pentes scrupuleusement respectées.

e lLes joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprimé fournis par le
fabricant.

¢ I.’Entrepreneur devra s’assurer que les cdtes du radier permettent tous les branchements
aux points prévus.

¢ Ce prix comprendra les terrassements, la fourniture et la pose des buses sur lit de sable, le
remblaiement, 1’évacuation des déblais excédentaires et d’une fagon générale toutes
fournitures et sujétions.

e Les canalisations seront payées au métre linéaire, mesures prises a I’horizontale sur I’axe
aprés construction sans majoration pour joints ou piéces spéciales, raccords, partie courbe, - -
inclinées, mais sans déduction des vides provenant des pénétrations, des amenees des’f,h___
canalisations diverses, des regards, efc.. e

b. DESCRIPTION DES OUVRAGES

PRIX N° 115 - CANALISATIONS EN P.V.C. POUR ASSAINISSEMENT Y "
COMPRIS TERRASSEMENTS

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type
assainissement sérié I 4 toutes profondeurs posées sur lit de sable d’épaisseur 10 cm compris
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les présents prix tranchés gui sera remblayée apres essais d'étancheéite.
=SS -— -

Le prix de réglement s'entent pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions
de fourniture de main d'ccuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions de frais d'épreuves
de terrassements dans tous terrains de remblaiements par des terres triées couvrant la
génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20 em de grillage avertisseur de
remblaiement final par couche successive de 0.20 m d'épaisseur bien damée et arrosée pour
éviter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor”
d'enlévement des terres excédentaires eux D.P. de joints de coudes et toutes autres piéces de
nettoyage de l'intérieur de la canalisation de raccordement aux regards etc.

L'entrepreneur devra s'assurer que les cdtes du radier de l'égout permettent tous les
branchements aux points prévus avant toutes exécutions, les cdtes de départ et les pentes
devront étre scrupuleusement respectées.

Ouvrage sera payé au métre linéaire réel, sans déduction des pénétrations dans les regards,
aux Prix :

a)Série I de 200 mm de diaméire

PRIX N°116 - REGARDS POUR EVACUATION Y/C TERRASSEMENT

GENERALITES

Regard constitué par :

e Un radier en béton dosé & 350 Kg/m3, épaisseur 15 cm.

e Pose et réglage d’une piéce spéciale « traversée de regard » ou tuyau avec ouverture
découpée ; faces extérieures du tuyau sablées et encollées ou procédé équivalent assurant
I’adhérence du béton.

Fagon de cunette en méme béton, dessus dressé et lissé.

Parois en méme béton, coffrage ordinaire, épaisseur minimum de 15 cm.

Les parois intérieures seront enduites au mortier n°® 5 hydrofuges avec gorges a la bouteille.
L’arrivée et le départ des buses se feront 4 0.10 du radier.

Les regards non visitables seront couverts par des tampons en B.A scellés.

Les regards comporteront un tampon en béton armé, ils reposeront dans un double cornier
maéle et femelle en fer galvanisé au bain de 55 x 55 x 5.

Tous les regards seront payés compris terrassement en terrain de toute nature, évacuation a la
décharge publique et remblais, échelon et toutes sujétions.

Ce prix rémunére a l'unité, la réalisation des regards pour évacuation entetrés de toute
profondeur en béton B-4 dosé a 350 kg de ciment CPJ 45 étanche de 0,10 m d'épaisseur, coulé
dans un moule métallique sur radier en béton étanche et béton de propreté.

Le prix de réglement s'entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions
de fourniture, de main d'ceuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, de
remblaiement et d'enlévement des terres excédentaires aux D.P., la fagon des cunettes au fond
du regard, enduits lissés au mortier gras de ciment étanche feuillure pour tampons, tampon en
béton, étanchéité des joints double cadres en cornigres de 60+55, treillis en métal déployé
remplis en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué-¢f taloché.

e I e fip e
rrassement;<tdmpon, le cadre
f Servi b

Ouvrage payé a l'unité, pour toutes profondeurs y compris/

EE
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a)Regards Type R1 non visitables de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
b)Regards Type R2 non visitables de 0,50x0,50 m y7c tampon en béton armée
¢)Regards Type R3non visitables de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée

PRIX N° 117 - CANNIVEAU EN BETON POUR EVACUATION DES EAUX
USEES

Ce prix rémunére I’exécution de caniveaux en béton armé pour toutes dimensions et pour
toutes profondeurs suivant les plans et détails d’exécution, sur canalisation circulaire y
compris terrassement, coffrage, ferraillage, profilage, béton de propreté, lissage de fond,
raccordement future de toute section, obturation provisoire en brique. Les caniveaux doivent
étre en béton armé.

Aussi, ce prix rémunére ’exécution de tampon en béton armée d’épaisseur de 12 cm, et toutes
autres sujétions de fourniture, de pose et de scellement. Les dimensions figurées sur le plan
sont des dimensions intérieures.

L’épaisseur de radier est de 15 cm, posé sur béton de propreté de 10 cm d’epalssem et
débordant de 10 cm de chaque face extéricure suivant plan d’exécution compris dans le
présent prix.

Les parois sont de 10 cm d’épaisseur. Les parois intérieures seront enduites au mortier
hydrofuge lisse N° : 6 avec gorges 4 la bouteille et fagon de cunette.

Le prix rémunére aussi la fourniture et la pose de tampon en béton armé de 10 MWd.gpa:sseur
tout le linéaire du caniveau. o

Ouvrage payé au métre linéaire.

BETON ARME EN ELEVATION

a. GENERALITES :

Exécution de béton armé en élévation (au dessus de dallage de rez-de-chausseey
de formes différentes, poutres, dalles pleines horizontales, inclinées ou en arcs, voites,
coupoles de toutes formes, voiles, escaliers, acrotéres, couvre joints, jardiniére, becquets,
lames brise soleil, appuis, corniches, dallettes pour couvre joint, jardiniéres, les petits
ouvrages de différentes forme, etc.

A exécuter en béton dosé & 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibrée et pervibrée, la
plus value des coffrages pour béton soigné & exécuter pour les ouvrages particuliers en
extérieur ou en intérieur conformément aux plans des fagades.

Les coffrages seront réalisés en planche & rive, rabotées, de largeur variable ou uniforme,
assemblés et appareillés suivant les indications du maitre d’ceuvre. Les coffrages seront
renouvelés dés que leur état ne permettra plus d’obtenir des résultats satisfaisants. L’huile de
coffrage sera de bonne qualité.

Les baldvres seront poncés et sans plus valus pour rainure dans béton obtenu par la fixation
d’une latte raboter a I’exécution du coffrage. Le prix de réglement s’entend pour |’ouvrage
complétement terminé y compris fourniture, le levage et la mise en ceuvre du béton a toutes
hauteurs, le coffrage, le décoffrage, les étais, I’échafaudage, 1a protection solaire et thermique,
le polystyréne de 5 cm & incorporer dans les joints et sa suppression aprés coulage.

Cet ouvrage sera payé au métre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurées
sur les dessins établis par le bureau d’étude, ’architecte et approuvés par le Bureau de contrdle
sans plus value aucune pour les parties courbés, simple ou double courbure, inclinées ou de
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forme irrégulidres ou circulaires, trous, recoupement de la balévre, réserve de laimiers, en
gravures, trémies pour les corps d’etat non plus pour les repiquages qu’exigerait ia mise du
béton 4 la forme définitive.

b. DESCRIPTION DES OUVRAGES

PRIX N° 118 - BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION

Ce prix rémunére au métre cube, ’exécution de béton pour béton armé pour : ( poteaux de
formes différentes , poutres en superstructure de formes différentes, voiles de toutes épaisseurs
pour murs, acrotéres, garde-corps, les lames brise-soleil, coffres ou caissons des volets roulant,
raidisseurs, linteaux, libages, biquets, dalles pleines, alvéolées ou ajourées, escaliers (
marches, paliers, ouvrages divers (socles pour machineries des corps d’état secondaires,
pompes sur socles, plots de support, ou tout matériel en mouvement, etc , dalles flottantes
pour socles de transmission, de compresseurs et de baches & eau, couronnement, corniches,
coupoles, arcades, les petits ouvrages de différentes formes, etc.). En superstructure, a
exécuter en béton B25 conformément 4 1a NM 10.01.008 et selon les plans BA établis par le
bureau d’étude et obligatoirement vibré et pervibré. Le prix de réglement s’entend pour
I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’ceuvre,
de levage, de difficultés de mise en ceuvre et de mise en place 4 toutes hauteurs, de coffrage,
de décoffrage, d’étais, d’échafaudage, de frais de béton de convenance et ceux des essais de
résistance, de polystyréne de 5 cm & incorporer dans les joints.

Les produits de scellement de la structure dans les éléments en béton armé sont inclus dans
ceprix.
Le prix compris le béton de chemisage des poteaux, poutre, voile etc existant

Le prix rémunére également les adjuvants de reprise de bétonnage selon la formulation de
béton validé par la maitrise d’ceuvre.

QOuvrage sera payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur
les dessins établis par le bureau d’étude, I’ Architecte et approuvés par BET, sans plus-value
aucune pour les forme irréguliéres ou circulaires, trous, recoupement de balevres, rainure,
engravures, d’incorporation de fourreaux et trémies pour les corps.

Nota : Les huiles de coffrages et décoffrage 4 soumettre pour approbation par le maftre
d’euvre.

PRIX N° 119 - ARMATURE (FE E500) POUR BETON ARME EN ELEVATION

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers a haute adhérence
Fe500 chez de tous diamétres pour béton armé en élévations conformément aux plans établis
par le bureau d’étude,

Le prix de réglement s’entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de main d’ceuvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des
aciers a toutes hauteurs quelle qu'en soit la difficulté, de cales d'écartement en cubes de ciment
4 x 4 x 2 cm pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc. Quvrage pay¢é
au kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires.aux longueurs développées des
barres, cadres, étriers, épingles, chapeaux, €querres, renforts tels qu i%ils sont figurés sur les
dessins établis par le bureau d’étude et sans plus- value aucune pour chutes, fils de ligature,
tolérance de laminage, cavaliers, etc. ;

W R
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Ce prix comprend aussi le scellement de batre de la facon suivante :_

1) Décaper le béton d’enrobage

2) Réaliser les percements & 1’aide d’une perforatrice HILTT avec fleuret approprié, selon
les plans béton armé du BET

3) Nettoyage soigné et soufflage a ’aire comprimé du trou de scellement

~ 4) La profondeur du trou suivant les indications du BET et selon le prouduit de scellement

Propose.

5) Injecter un prouduit de scellement SIKA ANCHORFIX ou équivalent

6) Placer la barre a sceller

7) Les essais d’arrachement des scellements sont 4 la charge de I"entreprise,

L’entreprise doit présenter les fiches techniques des prouduits du scellement a [’agrément du
BET avant exécution

NOTA :

- La mise en place des scellements doit étre réceptionnée par le technicien spécialisé de
I’entreprise aavec présentation de la fiche de contrdle intérieur et par la matfirise technique
avec le PV correspandant.

- Les barres ne doivent en aucun cas étre bougées avant prise de produits de scellement.

a. Acier avec scellement

Ouvrage payé au kilogramme d’acier traité y compris toutes sujétions

b. Acier sans scellement

Ouvrage payé au kilogramme d’acier y compris toutes sujétions

MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS

a. Généralités concernant les maconneries et les cloisons

¢ L'entrepreneur devra l'exécution des poteaux en béton armé, des raidisseurs nécessaires &
la bonne tenue de l'ouvrage, des appuis de fenétre et les libages pour murets et garde corps
escaliers y compris armature.

e Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples ou double cloison,
I'entrepreneur exécutera un linteau en béton armé préfabriqué ou non,

e Ces travaux n'entraineront aucune plus value. Ils devront éire compris dans les prix
unitaires au métre carré tous vides déduits sauf.

¢ La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux
galvanisé de T8 disposées tous les métres en hauteur, en longueur en quinconce.

o Dans le cas d’utilisation de magonnerie en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront
avoir regu I’approbation du Bureau d’Etudes.

e D’une maniére générale, tous les matériaux servant & la réalisation des cloisons et
magonnerie devront étre soumis a I’approbation de la Matrise d’ceuvre.

o Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins,
Toutes les agglos doivent etre de classe II selon la norme marocaine en vigueur.

o Dans le cas d'utilisation de magonneries en agglomérés de ciments porteurs ou coupe-feu,
ceux-ci devront avoir regu l'approbation du Bureau d'Etude. D'une maniére générale, tous
les matériaux servant & la réalisation des cloisons et magonneries devront &tre soumis a
l'approbation de la Maitrise d'Euvre.

W

Page -151-



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI IL

b. DESCRIPTION DES QUVRAGES —

PRIX N° 120 - CLOISON ENAGGLOS DE 10CM

Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation de magonneries de classe II selon la norme
marocaine en vigueur pour parois intérieures qui seront exécutées en agglos et qui devront - - -
répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U, Hourdés au mortier M-6 dosé 4 350
kg/m3, joints croisés.

Le prix de réglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions
de fournitures, de main d'ceuvre, d'échafaudage, de mise en ceuvre, d'exécution des raidisseurs,
linteaux, chainage et appuis en béton armé y/c la fourniture et la mise en ceuvre de 1’étanchéité
entre la magonnerie et la couverture de la charpente d’atelier selon les normes en vigueur, -

Ouvrage paye au métre carre réel, suivant la nomenclature du dev1s estlmatlf et g

aux magonneries adjacentes.

PRIX N° 121 - CLOISON EN AGGLOS DE 20CM

marocdine en vigueur pour par01s intérieures qui seront exécutées en agglos et 1
répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U, Hourdés au mortier M-6 dose ™~
kg/m3, joints croisés.

Le prix de réglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions
de fournitures, de main d'ceuvre, d'échafaudage, de mise en ceuvre, d'exécution des raidisseurs,
linteaux, chainage et appuis en béton armé y/c la fourniture et la mise en ccuvre de I’étanchéité
entre la magonnerie et la couverture de la charpente d’atelier selon les normes en vigueur.

Ouvrage payé au métre carré réel, suivant la nomenclature du devis estimatif et quantitatif,
déduction faite de tous vides et sans plus-value pour petites parties, parties courbes, raccords
aux magonneries adjacentes.

PRIX N° 122 - DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES TOUT DIMENSION
Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON

Fourniture et pose de doubles cloisons, en briques creuses céramiques, de premiere qualité
pour tous les murs de fagades. Le choix des briques devra étre fait suivant plan architecte avec
le plus grand soin et les lots qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront
entiérement refusés.

La pose se fera a joints décalés et hourdés au mortier n°1 et les joints seront parfaitement
remplis et essuyés au montage.

Au droit de toutes les ouvertures dans les doubles cloisons (quelle que soit 1'épaisseur de la
double cloison), l'entrepreneur exécutera un confortement en béton armé suivant plans de
béton armé. Ce confortement sera compris dans le prix du métre carré de la double cloison.
Les tétes de doubles cloisons, les jambages et les boutisses seront réalisés dans les mémes
conditions que les cloisons par retour de la cloison extérieure.

La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux de
diamétre 8, disposées en quinconce tous les métres et inclinées vers les cloisons extérieures.
Y compris raidisseur, linteaux, chainage, appuis, larmiers béton moulé et armé avec glacis au
mortier gras et étanche y compris béton, acier, fagon de pente, raccords, larmiers, fourniture
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gt pose de cordon bitumineux et toutes sujétions.

i comprls aussi La fourniture et le passage de fourreaux et cablage de toute nature et attentes
nécessaires pour les lots techniques (électricité-informatique-téléphonie-climatisation-
sonorisation) selon informations et indications sur plans d'architecture et plans B.E.T,
Ouvrage payé au métre carré y compris réservations, saignées, confortement en béton arme,
facon d’encadrement de fenétres, pose de fourreaux et toutes autres sujétions,

ENDUITS

a. GENERALITES :

Le prix de réglement des enduits comprend : les arréts, les saillies, angles rentrants ou
saillants, les tableaux petites largeurs, les feuillures, larmiers, becs d’avant, les retraits dans
’enduit, les joint en creux de toutes dimensions a la rencontre d’enduits avec les ouvrages en
B.A les épaisseurs et sous motifs architecturaux figurant sur les plans d’architecture.

Ces prix comprennent également la fourniture et la pose de grillage pare-fissures, maille de
deux galvanisé, fixé par cavalier en bande de 0.25 en largeur et placé en recouvrement de
toutes les rencontres d’ouvrages de 1’ossature béton armé avec les cloisons, doubles cloisons
planchers, afin d’éviter les fissurations d’enduits dues au retrait.

Toutes les sujétions pour échaffaudage & toute hauteur, de toute nature, seront comprises dans
les prix, ainsi que la protection éventuelle des parties délicates d’ouvrages. Ces enduits seront
payés quelle que soit leur nature au métre carré réels, tous vides déduits.

b. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES :

PRIX N° 123 - ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT

Ce prix rémunére au métre carré, I'exécution de Ienduit extérieur de I’enduit au mortier de
ciment sur les éléments de murs, y compris décapage I’enduit existant (voiles, cloisons de
briques ou d'agglomérés, magonneries de moellons, etc. suivant les instructions du Maitre
d'Oeuvre et a réaliser en trois couches :

» Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer I’accrochage apres 1mb1b1f1én(06”m;§cte
du support 7 5 %

» Une couche de dégrossissage imperméable composé de :
-~ 50 % de grain de riz 3/15

- 50 % de sable

- 350 kg de ciment CPJ 35 _
» Une couche de finition de 0.5 cm d'épaisseur au mortier M5 passée au bouclier, dite 'F. INO"
Le tout sera parfaitement dressé.

Le prix de réglement s’entend pour ouvrage complétement terminé y compris toutes
sujétions de fourniture, de fagon de joint de dilatation, baguette d’angle type ARMUR ou
équivalent de hauteur 2.10m, de grillage galvanisé débordant de 15 cm de chaque cbté, de
main d’ceuvre, de mise en cuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de redressement et
de recharges en renformis éventuelle, d’opération de regarnissage et de repiquage,
d’humidification de fourniture et mise en place d’armature métallique, raccords qui pourraient
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étre rendus nécessaires par guite d’engravures, percements, tranchées, pores, etc. gxéeutes
postérieurement a la couche de finition par d’autres corps d’état, le traitement des fissures et

des microfissures, de cueillies, d’arrondis, d’arréts, de gouttes d’eau sous les linteaux ou
auvents donnants 4 ’extérieur, de grillage galvanisé 4 la jonction de deux matériaux, etc.

Le tout sera exécuté dans les régles de I’art et les enduits devront présenter des surfaces
réguliéres, soignées, planes, sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures.

Les arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures.
L’adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm? au moins a 28 jours. Aucune partie ne
devra sonner sous le choc d’un marteau. Leur planitude sera de telle qu’une régle de 2 m
promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de différence supérieure a 0,005 m, la tolérance
de verticalité sera de 0,01 m par hauteur de 3 m.

Quvrage payé au métre carré réel, sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinées,
rainures dans enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées,
planes ou courbes.

PRIX N° 124 - ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET
PLAFOND Y/C BAGUETTE DANGLE

Exécuté sur les éléments de murs, plafond, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés,
magonneries de moellons y compris décapage 1’enduit existant etc... suivant les instructions
du Maitre d’ceuvre et réalisé en trois couches :

¢ Un gobétis au mortier n° 4.

o Une couche en une ou plusieurs passes d’épaisseur ne dépassant pas .01 m au mortier n°4
(corps de I’enduit)

¢ Une couche de finition de 0.005m d'épaisseur au mortier n° 4, passée au bouclier dite
« Fino »

Aux raccordements entre les magonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé
sous I’enduit une bande de grillage galvanisé de 0.25 m de largeur de chaque cdté tenue par
des cavaliers et pointes galvanisées. Le tous sera parfaitement dressé, compris arrétes,
cucillies, arrondis, arréts, grillage galvanisé et toutes sujétions (les arrétes métallique prévues
dans les enduits seront comptées par ailleurs).

Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d’angle métallique de 2,00m de
hauteur de type ARMUR ou équivalent y compris raccords d’enduits.

QOuvrage payé au métre carré, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, pour
parties verticales et inclinées, planes ou courbes, compris toutes sujétions d’exécution.

PRIX N° 125 - COURONNEMENT D’ACROTERES Y/C FACONNAGE

Ce prix comprend la realisation de ’acrotére en béton armé suivant detail de ’architecte et
de BET y compris finition au mortier n® 4 des acrotéres sur leur partie horizontale avec fagon
de pente coté intérieur arr8tés légérement arrondis y compris fagon de larmiers soit en creux
réservés dans les bétons, soit formés en gouttes pendantes, les larmiers ou jomts en Creux
devront étre rectilignes.y compris acier. ' -

Ouvrage payé au métre linéaire
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DIVERS

- mEm— . -

PRIX N° 126 - DALETTFE EN BETON ARME Y/C ACIERS

En paillasses, exécutée en béton n°4 de 0,12 d’epaisseur d’un quadrillage T8 espacement 0.10
y compris coffrage, décoffrage, ferraillate, etc.... -

Y compris toutes sujétions d’éxecution et de mise en ceuvre conformément aux régles de I’art.

Ouvrage pay¢ au métre carré

PRIX N° 127 - TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT
GRILLAGE

Ouvrages 4 réaliser suivant indications des endroits désignés par le BET lors des travaux. Les
zones de béton dégradées doivent étre enlevées pour retrouver la surface saine du béton. Aprés
’enlévement des parties friables et {a mise & nu des armatures, il faut procéder aux opérations
de brossage et de grattage pour éliminer la rouille des armatures.

En cas de diminution sensible de la section des aciers, il y a lieu & renforcer ou & remplacer
I’armature existante suivant détail du B.E.T. Aprés le traitement des armatures, une
application de mortier de ragréage par couches successives de 5 & 50 mm.Il est important de
bien damer le mortier autour des barres de I’armature afin d’éviter des inclusions d’air

L’utilisation d’un produit d’accrochage type SIKATOP ou similaire pour améliorer
I’adhérence est impérative

QOuvrage pay¢ a ’ensemble.

PRIX N° 128 - REFECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON
ARME

Ce prix concerne la réfection des tous les ouvrages en B.A en fondation et en élévation qui
seront désigné par la maitrise de chantier.

y compris pongage energique avec une brosse en acier des armatures corrodées et nettoyage
des surfaces, et mise en place des armatures de renfort y compris scellement a la résine

EPOXY.

Elle devra étre conduite avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les batiments voisins
a conserver suivant les instructions de BET.

Aprés poncage des aciers, I’entreprise doit colmater ces surfaces des bétons dégradées par un
enduit avec grin de riz, sable, et ciment avec SIKATOP ou similaire.

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés ’exécution
de ces travaux.

1l sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitre
d’ceuvre,

Ouvrage payé a I’ensemble.
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w2l ETANCHEITE —_—

PRIX N°201 - DECAPAGE DFE_L’ANCIENNE PROTECTION DURE_EN
DALLETTES EN BETON DU COMPLEXE D’ETANCHEITE

-Ce prix rémunére le décapage de la protection dure en dallettes en béton du complexe
d’étanchéité existante a I’aide de moyens appropriés et d’une maniére bien soignée en vue de
ne pas endommager les ouvrages avoisinants y compris la couche de désolidarisation,
1’étanchéité, {’isolant thermique et I’écran par vapeur.

Ce prix comprend aussi :

Le décapage de la protection en enduit de ciment grillagé existante de 1’étanchéité des relevés;
La dépose de I’étanchéité existante des relevées ;

L’évacuation 4 la décharge publique de tous les produits de démolitions de toute nature ;

La réparation et la réfection des endroits endommagés localement de la dalle en béton armé ;

La réparation, la réfection et la correction de la forme de pente de maniére & assurer
I’écoulement des eaux vers les descentes ;

Le nettoyage et le dépoussiérage de toutes les surfaces touchées par les travaux de démolition.

Prix payé au métre carré, l'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art et aux
instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris la réparation des endroits endommagés
localement de la dalle, le nettoyage et I’évacuation 4 la décharge publique des gravas ainsi
que toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N°202 - ECRAN PARE VAPEUR

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre d’écran pare vapeur composé de :

» 1 couche d'impression & froid EIF, de 0.50 Kg /M2 ;

e | couche d'enduit d'application a chaud EAC & base de bitume contenant une masse

moyenne de bitume pur de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m?;

I feuille de bitume modifié par élastomére SBS (BE 25 VV 50) muni d’un Avis

Techmque certifié CSTB en cours de validité, présentant les caractéristiques suivantes :

o Epaisseur minimale 2,5 mm ;

o Armature voile de verre de 50 g/m? minimum ;

o 1 couche d'enduit d'application & chaud EAC cité ci-dessus servant a coller les panneaux
d'isolation thermique. Le recouvrement des différents plis se fera a joints croisés.

Prix payé au métre carré, l'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux
DTU.43.1 et DTU43.5 et aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions
de fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 203 - REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES

Ce prix rémunére la fourniture et la pose en indépendance d’un Systemed‘etanghe1te bicouches
a base de bitume modifié par élastomére SBS ayant un classement’ F5 154 qm “convient aux
toitures terrasses techniques sous une protection dure et comprenant
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. L’%m[_;_'g__gi_mprégg_ation a froid & raison de 250 4 300 g/mZ_gppligué a la raclette ou avec

un rouleau ;

L’écran d'indépendance VV100, (voile de verre 100 g/m?) : SOPRAVOILE 100 ou similaire
posé librement sur ’isolation thermique.

[’écran de voile de verre sera déroulé a sec, joints a recouvrements de 10 cm libres.

2 couches a base de bitume modifié¢ par élastomere SBS soudées et mises en ceuvre comme
suit ;

fére couche d'étanchéité SBS : Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en
polyester non-tissé et de bitume élastomére type« ELASTOPHENE FLLAM 180-25 » ou
similaireposée sur I’écran d'indépendance et mise en ceuvre par soudage au chalumeau a
propane ;

2¢me couche d'étanchéité SBS soudée en plein : Feuille d’étanchéité soudable, constituée
d’une armature en voile de verre et de bitume élastomére type« ELASTOPHENE FLAM 25
» ou similaire, qui sera soudée pleine feuille au chalumeau a propane sur la premiére couche,
joints & recouvrements de 6 cm au minimum décalés d’au moins 10 cm par rapport a ceux de
la premiére couche, ou croisés.

N.B:

¢ Les systémes d’étanchéité proposés devront étre conformes a la norme NF P 84-204-1-2
(CGM du DTU 43.1) et munis d’avis techniques CSTB en cours de validité.

s [.es matériaux utilisés et leurs mises en ceuvre doivent éire conformes aux normes NF P
84-204-1-2 (DTU 43.1) et NF P 84-208-1(DTU 43.5), aux avis techniques et aux
recommandations du fabricant.

Prix payé au métre carré, I'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux
DTU.43.1 et DTU43.5 et aux instructions de la Maitrise d’ Ouvrage, y compris toutes sujétions
de fourniture, de mise en ceuvre, de finition et de raccordement avec 1’étanchéité existante.

PRIX N° 204 - ETANCHEITE DES RELEVES SOUS SOLIN GRILLAGE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de 1’étanchéité des relevés sous solin grillagé ayant
un classement F5 I5 T4 qui convient aux toitures terrasses techniques, qui sera appliquée sur
toute la hauteur de 1’acrotére, comprenant :

{1 Une couche d’imprégnation a froid EIF ; (consommation 250 g/m?, dilué a 50%)
Type « SOPRAKOTE » ou similaire ;

0 Equerre de renfort SBS : Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en polyester
non-tissé et de bitume élastomére type « SOPRALENE FLAM S 180- 35 » ou similaire,
appliquée aux reliefs et de développer 30 cm, soudée en plein sur la costiére et sur la partie
courante par un talon de 15 cm ;

O 2éme couche du relevé SBS : Chape souple d’étanchéité constituée d’une armature en
polyester non-tissé et de bitume élastomére type « SOPRALENE FLAM S 180-35 » ou
similaire, qui sera soudée pleine feuille au chalumeau a propane sur 1’équerre de renfort sur
toute la hauteur 4 5 cm de la costi¢re avec un talon de 20 cm au moins sur la partle courante

Ce prix comprend aussi la préparation du support tel que définis dans les not}rles NF f’%BZt )
204-1-2 (DTU 43.1) et NI P 84-208 (DTU 43.5) qui consiste, notamment : / %) A

[1 Le support doit étre propre (dépoussiéré et dégraissé). ;
O Les magonneries seront soigneusement rejointoyées au mortier avant appliea

‘gﬂvﬁ: W”ﬁ &
K\wﬁi@ erel
' ' wwage -197-



TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI IT

N.B :
—_ E———— - o — S

e Les systémes d’étanchéité proposés devront étre conformes & la norme NF P 84-204-1-2
(CGM du DTU 43.1) et munis d’avis techniques CSTB en cours de validite.

e Les matériaux utilisés et leurs mises en ceuvre doivent étre conformes aux normes NF P
84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1) et NF P 84-208-1(DTU 43.5), aux avis techniques et aux
recomsmandations du fabricant.

Prix payé au métre linéaire, l'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux
DTU .43.1 et DTU43.5 et aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes
sujétions de fourniture, de mise en ceuvre, de finition et de raccordement avec I’étanchéité
existante.

PRIX N°205- PROTECTION DURE DU REVETEMENT D'ETANCHEITE
COURANTE BICOUCHES

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de la protection dure du revétement
d'étanchéité courante bicouches réalisée par un dallage en béton armé de grains de riz
d’épaisseur nominale de 0,06 m.

Cette protection doit &tre exécutée au fur et & mesure de I'avancement des travaux d'étanchéité.

Elle sera constituée par :
» Un non-tissé d'au moins 170 g/m?, justifié par un avis technique certifié CSTB en cours de

validité et posé A recouvrement de 10cm environ ;

» Une couche de désolidarisation constituée de sable de 3 cm d'épaisseur minimum, de
granularité d > 2 mmet D <5mm ;

> L'armature est au minimum un treillis soudé 150 x 150, @ 4 mm ou de section équivalente;

» Hydrofuge de masse en I’adjuvant de produit d'étanchéité type SIKA « Hydrofuge HW M
» ou équivalent répondant aux critéres d’imperméabilisation,

» Un dallage coulé sur place en béton armé dosé a 350 kg au minimum de ciment CPJ 45 et
de 6 cm d'épaisseur au minimum, soigneusement taloché,

Ce dallage sera fractionné en carrés : Par des joints secs tous les 1 m, et par des joints de 2cm
de largeur minimale tous les 3 m, (celui-ci régnera obligatoirement en bordure de tous les
reliefs et émergences).

Les joints intéressent toute 1'épaisseur du dallage ; les armatures sont interrompues au droit
des joints.

Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte I
déformations alternées.

- Un badigeonnage 4 la chaux alunée en 3 couches croisées sur les zones non revét}fé

N.B:
» Adjuvants
Des adjuvants et, en particulier, des plastifiants peuvent étre ajoutés au mortier ou betbn

. ¥
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Seuls sont gutorisés les adjuvants dont les fonctions principales S%

- Plastifiant, réducteur d’cau, super plastifiant, haut réducteur d’eau, hydrofuge ‘de masse,
- Retardateur de prise.

Ces produits doivent étre conformes & la norme NF EN 934-2,

» Treillis soudés

La dimension maximale des mailles est 200 mm x 200 mm.
Prix payé au métre carré, 'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux

DTU.43.1 et aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 206 - PROTECTION DURE DES RELEVES D'ETANCHEITE

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en ceuvre de la protection dure des relevées
d'étanchéité par un solin constitué d’un enduit au mortier de ciment dosé au moins a 350 Kg
de ciment CPJ 45, de 4 cm d'épaisseur minimum soigneusement taloché, armé d'un grillage
en acier galvanisé type "cage a poule" & maille hexagonale 3 triple torsion.

Le grillage doit étre fixé en téte du relevé, dans le support, par au moins 3 fixations par métre,
situées au-dessus du relevé d'étanchéité.

Ce solin formera talon arrondi 4 la base. 1l sera fractionné verticalement par des joints secs
tous les 2 m.

Ce solin sera badigeonné par 3 couches croisées de chaux alunée sur les zones non revétues.

Prix payé au métre linéaire, 'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux

DTU .43.1 et aux instructions de la Maitrise d’Ouvrage, y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 207 - TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATAION VERTICAUX

Ce prixrémunére le traitement des joints de dilatation verticaux qui consiste en la fourniture
et la pose de couve de joint de dilatation des fagades par bande Elastromeére HYPALON type
« SIKADUR COMBIFLEX » ou similaire de 1 mm d’épaissevr et de largeur suffisante pour
assurer la couverture du joint de dilatation de 50 mm de largeur collé sur les [évres du joint &
’aide de colle époxydique de densité 1,5 et assurant une trés bonne adhérence sur le béton.

Ce prix comprend aussi :
- Ladépose de I’ancien systéme d’étanchéité des joints ;
- La préparation du support en béton par grattage, pongage, enlévement des anciennes
colles, nettoyage et dépoussiérage soigné ;
- Tpites sujétions de raccordement avec ’ancienne bande.
La pose sera réalisée conférement aux spécifications et recommandations du fabricant y
compris toutes sujétions se fourniture, de pose et de finition
L’ensemble sera exécuté conforménent aux régles de I’art, aux DTU .4.3.1, aux
recommandatlons du fabrlquant et aux instructions de la Maltnse d’@uv&ge y comprls
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- 300 : REVETEMENT DE SOL ET MURS R

PRIX N° 301. REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME DE 1ER CHOIX

Fourniture et pose de revétement sol en carreaux grés cérame pleine masse d'importation &

~bords -rectifiés de marque COMPACTO ou équivalent d’épaisseur, dimensions, couleur et -

finition de surface au choix de I’architecte, et comprenant:
> Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de platres,

colles, etc.

» Coulage de la forme en mortier de ciment dosé & environ 200 & 350 kg/m3 de Scm
d’épaisseur minimale et de toutes épaisseurs, L’épaisseur définitive de la forme sera arrétée
en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les instructions de la mafirise
d’ceuvre, I’entreprise devra bien vérifier les niveaux lors de la visite des lieux, aucune plus-
value sur I’épaisseur ne sera accordée apres validation de I’offre.

» Prévoir sur les terrasses avec étanchéité la fourniture et la pose d’un non-tissé justifi€ par
un avis technique et posé a recouvrement de 10cm environ

» Les carreaux seront posés et collé 4 I’aide d’un mortier-colle type SIKA, MAPEL, WEBER
ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau
de contrble.

» Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier de jointement, teinté
couleur au choix, de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis
technique favorable et validé par le bureau de contrdle, et exécutés comme suit :

v'  Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

v'  Le remplissage des joints doit se faire & [’aide d’une raclette en caoutchouc dur, une
fois les joints remplis de maniére égale et homogeéne, ’excédent doit &tre enlevé de
la surface.

v Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera
effectué a I’aide d’une taloche éponge hydro légérement humide.

Un échantillon de pose 4 soumettre A Parchitecte pour approbation. -
L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et phoax de
I’ archltecte y comprls ajustement et reprise d’enduits et toutes sujenons de mise en 0;5}[ gt de. -

Ouvrage Payé au métre carré

PRIX N° 302. REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME ANTIDERAP,
DE 1ER CHOIX
Fourniture et pose de revétement sol en carrcaux grés cérame Anti dérapant pleine masse
d'importation a bords rectifiés de marque COMPACTO ou équivalent d’épaisseur, dimensions,
couleur et finition de surface au choix de Parchitecte, et comprenant:
» Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de

platres, colles, etc.

» Coulage de la forme en mortier de ciment dosé & environ 200 4 350 kg/m3 de Scm
d’épaisseur minimale et de toutes épaisseurs, L’épaisseur définitive de la forme sera
arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les instructions de la
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maitrige d’ceuvre, ’entreprise devra bien vérifier les niveaux lors de la visite des lieux,
e = ; ) . e
aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée aprés validation de I’offre.
» Les carreaux seront posés et collé & ’aide d’un mortier-colle type SIKA, MAPEI,
WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé

par le bureau de contrdle.

» Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier de jointement, teinté
couleur au choix, de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis
technique favorable et validé par le bureau de contrdle, et exécutés comme suit :

v Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.
v Le remplissage des joints doit se faire a 1’aide d’une raclette en caoutchouc dur,
une fois les joints remplis de maniére égale et homogéne, ’excédent doit étre

enlevé de la surface.

v Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage
sera effectué 4 I’aide d’une taloche éponge hydro légérement humide.

Un échantillon de pose & soumettre a ’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de
I’architecte y compris ajustement et reprise d’enduits et toutes sujétions de mise en ceuvre et de
finition, conformément, Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous
détails et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage

Ouvrage Payé au métre carré

PRIX N° 303. REVETEMENT DE SOL EN PEINTURE TYPE EPOXY DUR

Revétement formulé aux résines époxydiques 4 deux composants,

FAMILLE AFNOR: CLASSE: 6a/b
Spécialement étudié pour la protection des bétons.

Il permet de constituer un revétement mince, d’un entretien facile, lavable 4 grande eau et anti-
poussiére, utilisé comme revétement de sols pour magasin, parking, usine.....

CONDITIONNEMENT: 10 kg (kit: 2x5 kg & mélanger au moment De 1’emploi)

IDENTIFICATION
Utilisation : intérieur.

Teinte : au choix de ’architecte
Aspect : brillant.

Densité : 1,45+0.05.

Extrait sec en poids ; 93%+1%

CARACTERISTIQUES DE MISE EN (EUVRE.
Durée de séchage: hors poussiére : 12 heures.
Intervalle entre les couches : 24 heures.

Diluant recommandé : diluant SOUDESOL.

Taux de dilution : 10%.

Rendement théorique : 0.250 kg/m?

Proportion de mélange a 2 composants: 1/1 en poids
Délai de mirissement : 10 minutes.

Résistance chimique maximale : huiles et graisse.
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- Acides dilués: acide citrique & 30%, acide Chlorhydrique 4 20% acide sulfurique jusqu’a 50%,
acide phosphorique & 10%.

Produits basiques: soude et potasse a 10%.

Il s’agit de résistances chimiques en contact de longue durée, le produit résiste a des
concentrations plus élevées en cas de débordements accidentels rapidement nettoyés grande
eau. o

CONDITIONS D’APPLICATION:

Etat du support : les fonds doivent étre

s Secs
e Solides
e Propres

e Absorbants,

Préparation du support : Propreté des fonds

Eliminer convenablement les produits non Adhérents, dépoussiérer et laver abondamment.

Laisser sécher complétement avant la mise en peinture. Parties grasses S’il y a des couches

épaisses de graisse, elles doivent Etre grattées, les tiches incrustées dans le ciment Doivent étre

lavées sérieusement avec un détergent synthétique, Si les tAches persistent, passer un chiffon

avec un solvant du type trichloréthyléne

Pour les corps gras végétaux, lavage des sols a la Lessive de soude ou au détergent synthétique.

Un fond bien nettoyé doit étre de teinte uniforme.

L’application du SOUDESOL 80 est trés facile:

-Mélanger longuement 1’élément A et 1’élément B, 1pour 1 en poids.

De préférence utiliser un Agitateur mécanique.

-Attendre 10 minutes avant ’application, de maniére & laisser mirir le mélange des produits.

-Deux couches sont toujours nécessaires pour un trafic normal, trois ou quatre couches pour Un

trafic intense,

La premiére couche, si les fonds ne sont pas trés Absorbants, doit étre diluée a 20%(DILUANT

SOUDESOL).Les autres couches sont appliquées Sans dilution

Condition limite d’application:

Température: 40°C: Hygrométrie: 85%

Matériel d’application recommandé: Brosse, éventueliement rouleau.

La mise en ccuvre devra éire exécuté par un spécialiste agréer par le fabriquant y compris

réception du support et fourniture d’une garantie minium jusqu’au la réception définitive.

SECURITE

Contient des solvants inflammables, Respecter la législation en vigueur

En espaces confinés, le port du masque sous amenée continue d’air est recommapdé™ ’"”““"N%
il

QOuvrage payé au métre carré, y compris bande de signalisation de couleur d »f -en‘t.‘-mdqqgan;xﬁ

les couloirs de circulation et toutes sujétions de fourniture et pose. < P A

Ouvrage payé au meétre carré

PRIX N° 304, REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI

Fourniture et pose d’un revétement sol en granito poli, constitué de gravier poli ¢ alt
conformément aux plans de calepinage de 1’architecte, et comprenant :

v" Préparation et neftoyage des supports
v" Forme au mortier de ciment dosée a 350 kg de ciment de 5 cm d'épaisseur minimum
parfaitement dressée et damée avec une pente si nécessaire.
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v" Joints de upture en plastique de 8x15mm couleur au choix des grchitectes a raison de
4 ml/m2 environ en quadrillage suivant calepinage et directives des Architectes.

v" Chape d'usure de 15mm d'épaisseur composée de gravette de marbre blanc origine au
choix des architectes et de ciment blanc a 100% dosé 4 500 kg.

v Ajout d'un colorant de teinte au choix de 'architecte

v Aprés coulage, le tapis sera saupoudré de gravette et roulé a refus avec rechargement
éventuel en gravette de marbre uniquement.

v Les pongages comprendront toutes les phases nécessaires 4 la pierre dure de
Carborundum de rugosités déclinantes pour obtenir une surface lisse, sans rayures et
d’une planimétrie parfaite.

v" Les bordures seront polies avant la mise en place des plinthes afin d’éviter de rayer ces
derniéres.

Apres les pongages définis ci-dessus, les sols seront finis comme suit
e Double polissage & la machine a chaque disque en plomb.

e Polissage & la machine avec un feutre gros grains pour étendre I’encaustique liquide et
obtenir une imprégnation correcte du tapis

¢ Double lustrage & la machine avec un feutre fin et soyeux.

« Et ces prestations seront incluses dans le présent prix.

Un échantillon sera soumis a 1’agrément du Maitre de 1’ceuvre avant toute exécution.

Quvrage payé au métre carré entre nus de murs et cloisons, y compris coulage, pongage,
masticage, joints plastiques et toutes sujétions d’exécution en petites parties tel que seuils, ainsi
que tous les ouvrages nécessaires a la bonne finition du revétement, déduction faite des vides
et parties non revétues.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU et normes en vigueur,

y compris plinthe en bande selon calepinage de I'architecte et toutes sujétions de mise en ceuvre
et de finition, conformément au devis descriptif et CPT ci-avant et au calepinage et directives
de l'architectes.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 305. PONCAGE ET POLISSSGAE DU REVETEMENT DE SOL EN GRANITO
POLI EXISTANT

Cet article rémunére le réfectionnérent du revétement de sol en granito poli existant a savoir :

- Rebouchages d'éventuelle fissures ou bavures avec le méme matériau que I’existant.

- Pongag et Polissage avec toutes les phases nécessaires 4 la pierre de carborundum de
rugosité déclinante pour obtenir une surface lisse. '

- Lustrage final avec la pierre <<EXTRA M5>> ou équivalents. T

- Remplacement des joints si nécessaire. -

Ouvrage payé au métre carre y compris touts sujétions de mise en ceuvre

W

) 18
P
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PRIX N°306. RE VETEMENT MUR EN CARREAUX DE FAIENCE

Ce prix concerne la fourniture et la pose de revétement mural en carreaux de faience de type
Super Cérame ou équivalent suivant '

Repérage et calepinage de l'architecte, échantillon approuvé par la maitrise d’ceuvre, couleur et
Finition au choix de ’architecte et comprenant : ,

- Exécution d'un support traité comme un enduit classuque dressé 4 ia 1egle et non taloché au
Mortier dosé a 300 kg de ciment.

Fourniture de carreau d'importation et posés a la colle de chez MAPEI type « kerabond de
MAPEI » ou équivalent sur support.

Les joints seront traités en produit spécial joints de chez MAPEI type « Ultracolor de MAPEI
»ou équivalent couleur au choix de l'architecte.

- Toutes les coupes devront étre franches sans bavures et sans écailles des carreaux etseront
situées aux angles rentrants des murs,

- Tous les carreaux se trouvant sur angles saillants seront posés avec baguette d'angle (type et
couleur au choix de l'architecte).

- Aucune coupe en bordure des couvre-joints ou chambranles des portes ne sera tolérée,
lescarreaux devront s'arréter a l'arase extérieur du cadre de la menuiserie pour étre recouvert
parle chambranle.

Il ne sera compté aucune plus-value pour difficultés d’exécution et matériaux a utiliser
L'ensemble sera exécuté suivant instruction de la maitrise d’ceuvre et plans de détailsde
1'Architecte.

L’ensemble exécuté conformément aux régles de I’art, au DTU et au CPT, y compris coupes,
Chutes, remplissage en carreaux des prises de courant, retombées, joints de finition et toutes
Autres sujétions.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N° 307. REVETEMENT EN GRANITE SUR TABLETTE

Fourniture et pose de tablette en Marbre granite de couleur au choix de l'architecte Qualité ler
choix.
-Les réservations pour robinetterie et éviers seront exécutées suivant les calibres fournis par
le lot Plomberie avec découpe parfaite et chant poli chanfreiné pour vasques a encastrer.
-Pose par fichage a bain soufflant de mortier batard sur les paillasses et le comptoir compris
joint dit "marbrier".
-1l sera procédé au nettoyage des joints, du mortier qui pourrait refluer pour éviter le
ternissement des plaques.
Les joints seront remplis au ciment blanc avant séchage du mortier de pose.
-Le prix comprend le pongage et le lustrage nécessaires pour une finition "poli brillant".
-Tolérance de pose : Planéité : 3 mm de fléche maximale sous la régle de 2,00 m.
Ouvrage payé au métre carré comprls fourniture et toutes sujétions de retombée de O, 12 m o
relevé périphérique sur magonnerie de 0,07 m, petites partles angles saillants ou ,pemr its:
cueillies, gorges, bords arrondis, joints de finition, etc. ..., de mise en ceuvre. ”

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 308. PLINTHES EN GRES CERAME

Fourniture et pose des plinthes en carreaux grés cérame d'importation droite de 7cm. le:
avec découpage laser parfaitement soigné de chez COMPACTO ou équivalent , o

WV

Page -204-




TRAVAUX-D’AMENAGEMENT ET D'EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI 11

%

finition de surface au choix, exécutées suivant détails et calepinage de [’architecte, et
- = [ =
comprenant :
» Préparation et nettoyage des supports.
> Ces plinthes seront posées et fixées a ’aide de mortier-colle de chez SIKA, MAPEI,
WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis techniques favorables & cet usage, y compris
dressage des murs au mortier de ciment dosé & 350kg, rattrapage éventuel des défauts de
planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints
avec un mortier de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques et
validé par le bureau de contrdle.
» Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de 'avancement des travaux
pour éviter leur ternissement. Un échantillon & soumettre & I’architecte pour approbatien—.
» L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux D.T.U. et toutes sujétm}{éfh@ .,
mise en ceuvre et de finition. o
Ouvrage payé au métre Linéaire

PRIX N°309. PLINTHE EN PVC

ey,
Réalisée exclusivement pour les revétements synthétiques auxquelles elles se raccotd
elles auront leurs arétes supéricures parfaitement rectilignes couleur au choix de
1’architecte.
Echantillon 4 faire approuver par la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage pay¢ au métre Linéaire

PRIX N° 310. MARCHE  ET CONTRE MARCHES EN MARBRE
D'IMPORTATION

Fourniture et pose de revétement des marches en marbre d'importation de premiére qualité de
3 cm d’épaisseur avec nez de marche de Iégérement arrondi selon détails de 'architecte , contre
marche en Marbre d'importation de premiére qualité de 2cm d’épaisseur fini calepinage et
couleurs au choix de P’architecte y compris forme en mortier de ciment de 5 cm, mortier de
pose, traitement des joints, pongages, strie, lustrages, nettoyages et toutes sujétions,

Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 311. REVETEMENT DE FACADES EN PANNEAUX D'ALUMINIUM
COMPOSITE

Le prix rémunére la fourniture et la pose d’un panneau composite de type LARSON ou
équivalent, couleur au choix de I’architecte.

Y compris fixation des panneaux par des éléments de construction connus et fabriqués par une
entreprise professionnelle pour que sa mise en place soit facile.

La construction métallique : assemblage sondés, assemblage boulonnés poteaux, poutres,
renfort plat de 12-10-7 traverse, équerre de fixation, pannes, platines, boulon HR pour I'effort
de serrage pour éviter le glissement entre pi¢ces assemblées pour recevoir I'habillage.

Y compris toutes sujétions de fourniture, pose, scellement, fixation, ajustage et toutes sujétions
de mis en ceuvre, y compris le rattrapage exigé par la maitrise d’ceuvre.

Ouvrage pay¢é au métre carré. \}/
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—_— - 400 : FAUX PLAFOND -

PRIX N° 401, FAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE
PERIPHERIQUE EN BA 13 Y COMPRIS JOINTS CREUX

Profilé 4 soumettre pour approbation de 1’architecte avant confection.-

Ce prix rémunére la fourniture et l'installation de faux plafond modulaire en amstrong monté
sur structures métalliques, de 600x600x15mm d’épaisseur.

Il sera posé sur unc ossature composée de profilés en acier galvanisé, de hauteur 38mm dont la
semelle visible ou invisible de 15mm est revétue d'un parement laqué (pose conforme au DTU
N°58.1).

Disposés en files paralléles. Les porteurs seront suspendus suivant indications de la maitrise
d’ceuvre, par une suspente en tige filetée galvanisée fixée au support par un procédé adapté a

sa nature. Ils recevront perpendiculairement tous les 600mm une entretoise du méme type de
600mm dont la semelle affleurera celle des porteurs sans sur épaisseur ; 'ensemble formant du
module carré de 600x600mm entre axes. Une corniére de rive laquée assurera les jonctions
périphériques.

Les plaques seront posées 4 fleur de la structure. Le faux plafond doit étre coupe-feu 1% heure
L’entrepreneur doit fournir les certificats du fabricant attestant cette particularité. B

Le faux plafond doit étre d’une réaction au feu MO. L’entrepreneur doit fournir les cex;t/;ﬁeats
du fabricant I’attestant ou procéder, a ses frais, & des tests exécutés par le laborat01re qti’i“lﬁ
confirmerait, certificat d’appui. c

.

y compris une bande périphérique en BA 13 exécutée selon les prescription l'arti
plafond BA13 avec joint creux de toutes dimensions.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N°402. FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS Jb‘f ks
CREUX DE TOUTES DIMENSIONS

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse de toutes
natures y compris joints creux de toutes dimensions et formes horizontal, vertical, incliné et
courbe, etc....

formant des surfaces unies, ces plaques seront suspendues de 1,00 x 1, 00 m de 2 cm d’épaisseur
obtenues par moulage de 2 couches de platre & modeler, rejetées a la brosse avec interposition
d’une couche de filasse de chanvre et seront posées et fixées avec suspentes galvanisées
enrobédes de plitre et filasse y compris armatures éventuelles selon dimensions et poids et
conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contrdle et de la Maitrise d'Euvre.

Le nombre et type de fixation sera arrété avec le burean de contrdle suivant le support et
dimensions des plaques. Les joints entre les plaques seront repris au plétre blanc fin, les arrétes
devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml
Un soin particulier doit &tre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers
.L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend
toutes les sujétions d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes
rectilignes, joints creux périphérique de toutes dimension, joints apparents de toutes dimension,
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fixation pour toutes hauteurs, structure intermédiaire, fagon de raccordemgnt des parties
horizontales et verticales et obliques, raccordement aux magonneries adjacentes, calfeutrement,
passage de canalisations décrochements, retombées, retours, trappe de visite cache rideaux,
gorges lumineuses sefon détails de 1’architecte, réservations pour grilles de soufflages et de
reprises, réservations pour luminaires suivant plans et détails fourni par I’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art,
aux D.T.U, aux Directives du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Buvre. Avant la mise en
ceuvre, il sera réalisé un échantillon suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui
donner satisfaction. La pose et la mise en czuvre doit étre conformément aux prescriptions des
spécifications techniques du CPT, aux régles de Part, aux normes en vigueur, aux
recommandations de DTU. QOuvrage payé au métre carré a toutes hauteurs, y compris toutes
sujétions de fourniture, mise en ceuvre et finition suivant plans de calepinage établis par
I*architecte, et plans d'exécution remis par l'entreprise. La surface 4 prendre en compte est la
surface vue en plan, c’est & dire la surface plane projetée au sol, sans aucune plus-value pour
faux plafond de petites surfaces.

Ouvrage payé au meétre carré.

PRIX N°403. FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE HYDROFUGE Y
COMPRIS JOINTS CREUX

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux-plafond réalisé en plaques de staff lisse de
2cm d’épaisseur avec suspentes galvanisées et enrobées de plétres et filasses suivant les D.T.U.
avec motif suivant dessin et instruction de 1’ Architecte.

Les joints de plaques seront repris au platre blanc fin les arrétes devront étre parfaitement
rectilignes.

Adjonction des produits hydrofuge suivant la notice du fabriquant.

Faux plafonds hydrofuges sont traités contre I’humidité et le contact avec 1’eau (en quantité
raisonnable).

Le prix remis par I’Entrepreneur comprendra :

- Les découpes de toutes dimensions pour appareillage divers

- Les panneaux amovibles en staff aux endroits indiqués sur les plans ou
instructions du Mattre de [’ceuvre, e

- La pose ou aide a la pose.

- D’ouvrages électriques.

- D’ouvrage de climatisation (grille de soufflage, reprise, etc...)

- De trappes de visite. ‘

- D’ouvrages divers. % :’ :

- Travaux de fixation et d’exécution dans I’encombrement des ouvrages divers-(gaingd
ventilation, canalisation etc....)

- Toutes les sujétions d’exécution telles que coupes, angles, fagon d’arréts; petites
surfaces, retombées, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales,
raccordement aux magonneries adjacents, calfeutrements, passage de canalisations
décrochement, retours, gorges arrondies ou joints creux en retraits éventuels.

- L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable et de planimétrie parfaite.

- Le tout réalisé suivant les plans du Maitre d’ceuvre.

W

T
% waﬂ‘;;f%??%‘m

QOuvrage payé au métre carré
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PRIX N°404. FAUX PLAFOND BA 13 Y/C JOINT CREUX 7x7CM

Plafonds constitués par I’assemblage d’une ou plusieurs plaques de parement en plétre
BA13 vissées sur une ossature métallique constituée de profilés F47 ou FL 55 ou CD 60
portées par des suspentes en dalie béton ou suspente hourdis. Plafond non démontable sur
ossature métallique composé de : , o , |

- Une ossature composée d’un réseau primaire de fourrures F47/profilés CD+60m, de
portée 1.2m croisé si nécessaire par un réseau d’entretoise.

- Fixation de ’ossature au support par ’intermédiaire de suspente,

- 1 plaque de platre KNAUF TYPE BA13 ou équivalent standard ou perpendiculaire ou
paralléle au réseau primaire.

- Finitions : traitement des joints, angles suivant la technique (enduits + bandes)

- Le faux plafond peut é&ire utilisé fausse poutre comme élément d’habillage sans ossature
pour les gaines techniques

Le tout réalisé suivant les plans du Maitre d’ceuvre.
QOuvrage payé au métre carré.
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500 MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM
MENUISERIE BOIS

PRIX N° 501f. PORTES INDUSTRIELLE EN BOIS ISOPLANE

Porte isoplane en bois hétre 3 un ou deux vantaux ouvrant 3 la frangaise, et comprenant :
« Précadre : En bois sapin rouge de 30mm d’épaisseur et largeur égale 4 I'épaisseur finie du
mur attenant suivant plan architecte, y compris pattes a scellement par clous croisés de 150
mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide avant pose.

+ Cadre : En massif en bois OKoumé ler choix fixé par vis tamponnées, fixé sur le pré cadre
par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des trous par bois de méme nature.
» Quvrant de 40 mm d’épaisseur minimale :

Aléses en bois massif Okoumé embrevées, rapporiées en saillie dans les quatre chants.
Structures de remplissage en nid d’abeilles formées par des montants, iraverses basses, hautes
et intermédiaires en bois rouge suivant maillage de 100x100mm.

Habillage en contre-plaqué finition Okoumé ler choix, de Smm sur les 2 faces
Chambranles : En bois massif Okoumé du ler choix exécutées sur les deux faces de la porte,
profil, moulures au choix ;

e Finition: laqué trés soigné exécuté en usine avant la pose de la porte.

« Quincailleries de 1ére qualité, référence et finition de chaque article au choix de I’architecte.
4 paumelles de 140 mm par ouvrant a ressort avec deux nervures de renfort ou plus adaptées
au poids du vantail. Ensemble poignées en inox au choix de I'architecte. Serrure & canon,
tétidre en acier AISI304, certifié EN12209, a cylindre profilé européen a 10 goupilles, a coffre
en acier, 4 péne dormant a clé a 2 faces.

Serrure a condamnation pour les portes de toilettes, en acier AISI304, certifié EN12209.
Géche en inox au choix de ’architecte.

Butoir en élastomére a cheville et vis en inox du ler choix.
L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de l'art, aux normes et aux A
recommandations des D.T.U. en vigueur, aux plans et détails et directives de l’arc}ﬁ{ﬁéﬁe, y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage, de finition et de fonctionnéniérts e

Ouvrage Payé au meétre carré

PRIX N° 502. : PORTE VA ET VIENT PARRE FLAMME 1/2H +FEF AR -
PORTE

Porte en bois parre flamme 1/2H laté va et vient 4 un vantail ou deux ventaux comprend :

¥ Précadre : En bois sapin rouge de 30mm d’épaisseur et largeur égale & I'épaisseur finie
du mur attenant suivant plan architecte, y compris pattes a scellement par clous croisés
de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et insecticide
avant pose.

v" Cadre : En massif en Okoumé ler choix fixé par vis tamponnées, fixé sur le pré cadre
par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des trous par bois de méme nature.

v Quvrant de 40 mm d’épaisseur minimale :

v' Aléses en bois Okoumé embrevées, rapportées en saillie dans les quatre chants.

v’ Structures de remplissage en latte de bois rouge massifs parfaitement sérrées formant

v
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ainsi un bloc compa: N ' .

v" Habillage en contre-plaqué finition Okoumé ler choix, de Smm sur les 2 faces

v" Chambranles : En bois massif Okoumé du ler choix exécutées sur les deux faces de la
porte, profil, moulures au choix ;

v Finition : laqué trés soigné exécuté en usine avant la pose de la porte,

v Quincailleries en inox au choix de I’architecte, certifiées pour application sur porte pare
flamme 1/2h:

v' 4 Paumelles ou charniérepolyalides a bloquage 90° par vantail ou plus adapté au poids
de I'ouvrant de, de dimension minimale de 140x60x13mm, fixées avec 4 vis par
paumelle aux dimensions F4x25 ou F4x35.

Ensemble de poignées en inox de 1ére qualité.

1 serrure 4 canon MULTIBAT, cylindre a profil européen. Géache en inox au choix de
’architecte.

Etanchéité au feu : Joints thermo-gonflants

v" Au battement: Palusol de 30 x 4 (ou Tenmat 30 x 3)

v" Sur montants des vantaux, cdté pivot: Palusol 30 x 4 avec joint double lévre

v" Sur traverse haute et basse des vantaux: Palusol de 30 x 3

v" Sur traverse haute et montants d’huisserie: Palusol de 30 x 3 e,

L 2l

Ensemble poignées pour porte va et vient en inox de 1&re qualité de chez TES{},du Equwa»ien -

fsﬁ

Ensemble serrure spéciale pour porte va et vient, au choix de I’architecte. f’ -

Ouvrage Payé au meétre carré

e Précadre : En bois sapin rouge de 30mm d’épaisseur et largeur égale & I'épaisseur ﬁme
du mur attenant suivant plan architecte, y compris pattes & sceltement par clous croisés
de 150 mm de longueur tous les 1 métre, peinture de protection fongicide et
insecticide avant pose.

e Cadre : En massif en Okoumé ler choix fixé par vis tamponnées, fixé sur le pré cadre
par vis VBA en acier inoxydable avec rebouchage des trous par bois de méme nature.

e Ouvrant de 40 mm d’épaisseur minimale :

e Aléses en bois Okoumé embrevées, rapportées en saillie dans les quatre chants.

e Structures de remplissage en latte de bois rouge massifs parfaitement sérrées formant
ainsi un bloc compact.

e  Habillage en contre-plaqué finition Okoumé ler choix, de Smm sur les 2 faces

e Chambranles : En bois massif Okoumé du ler choix exécutées sur les deux faces de la
porte, profil, moulures au choix ;

o Finition: laqué trés soigné exécuté en usine avant la pose de la porte,

« Quincaillerie de lere qualité au choix de I’architecte et certifiées pare-flamme 1/2h:

3 charniéres & ressort double action LIOB DA n°42, protégées par deux plaques de joint thermo-
gonflant INTERDENS 36 de 190 x 40 x 2 mm C&t€ porte, une nappe de joint foisonnant

1%
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INTERDENS 15 de 200 x 45 x 1 mm est interposée_gntre la lame des charniéres et le bois
Jonction des vantaux: 2 joints anti-pince doigts APD MD

Etanchéité au feu : Joints thermo-gonflants

- Au battement: Palusol de 30 x 4 (ou Tenmat 30 x 3) _

- Sur montants des vantaux, c6té pivot: Palusol 30 x 4 avec joint double lévre

- Sur traverse haute et basse des vantaux: Palusol de 30 x 3

- Sur traverse haute et montants d’huisserie: Palusol de 30 x 3

Ensemble poignées pour porte va et vient en inox de 1ére qualité de chez TESA ou équivalent
Ensemble serrure spéciale pour porte va et vient, au choix de I’architecte,

Butoirs en élastomeére & cheville et vis en inox de ler choix.

Nb : Aprés la pose, il sera d par I'Entrepreneur une révision complété et minutieuse de la
couche de protection pour rattraper les éraflures et les dégradations provenant du transport ou
de mise en czuvre.

L'ensemble sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes et aux recommandations
des D.T.U. en vigueur, aux plans et détails et directives de I’architecte, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, d'ajustage, de finition et de fonctionnement.

Quvrage Payé au métre carré

MENUISERIE ALUMINIUM

PRIX N° 504, FENETRE EN ALUMINIUM.

Echantillon & soumettre pour approbation
Fenétre 4 un vantail ou deux ouvrants en aluminium coulissante en série comfort de la gamme
aluminium du Maroc ou équivalent de texture gris givré selon plan et détail de I’architecte
comprenant 4 titre indicatif ;

- Précadre en tdle pliée de 20/10 galvanisée a chaud.

~cadre dormant Profilé en Aluminium avec couvre joint apporié

- vantail ou venteaux coulissantes avec vitrage de 8mm d’épaisseur

- Etanchéité 4 l'air et la poussiére par cordon de mastic, couvre joint, cdte basse en alumimum
- Roulettes en polyamide monté sur roulement a billes.

- Anti — dégondage des ouvrants par guide en polyamide

* Ferrage :

- Paumelles selon plan de repérage.

- Poignée et serrure a soumettre pour l'approbation du Maitre d’ouvrage.
- Buttoir 4 bague de laiton couleur au choix du Maitre d’Ouvrage.
Exécution conforme aux indications et détails de 1'Architecte.

s
. , . i . T Bl e e =,
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.™. s, o E.Egi\@
LT

PRIX N° 505. CHASSIS EN ALUMINIUM

Echantillon & soumettre pour apptobation

Chassis en aluminium en séric Confort de la gamme aluminium du Maroc de texture gris
giveé selon plan et détail de 1’architecte comprenant a titre indicatif ;

- Précadre en tole pliée de 20/10 galvanisée a chaud

~cadre dormant Profilé en Aluminium avec couvre joint apporié

- vantail ou vantaux basculante ou coulissant avec vitrage de 8mm d’épaisseur

- Etanchéité a l'air et la poussiére par cordon de mastic, couvre joint, cte basse en aluminium.
- Roulettes en polyamide monté sur roulement a billes.

- Anti — dégondage des ouvrants par guide en polyamide. v/ /

» "
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* Ferrage :
R
- Paumelles selon plan de repérage.
- Poignée et serrure a soumettre pour 'approbation du Maitre d’ouvrage.
- Buttoir & bague de laiton couleur au choix du Maitre d’Ouvrage.
Exécution conforme aux indications et détails de 1'Architecte.
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

- e —

MENUISERIE METALLIQUE

PRIX N° 506. GRILLE DE DEFENSE

Ce prix comprend la réalisation et 1a pose de grille métallique constitué de

Tube carré rectangle rond fer carré, rond et fer plat selon détail architecte

L’ensemble a réaliser suivant détails de I’ Architecte y compris fourniture, pose, scellement et
toutes sujétions.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 507. PORTE METALLIQUE QUVRABLE A LA FRANCAISE

Comprenant :
Motif en panneaux au choix de l'architecte
Cadre en fer U de 40mm x20mm avec fer plat de 40mm x Smm couvre jopint
Traverses et montants en tube carré 30mm x30mm verticaux et horizontaux
Habillage : en téle ondulée de 4mm d'épaisseur sur la face extérieure et en tole 2%&3%
la face intérieure e
Quincaillerie :
- Pattes & scellement en tble d’acier tous les 60cm
- 4 3 8Paumelles soudés en bague en laiton de Bricard ou équivalents
- 1 serrures de type Bricard ou similaire

- 1 butoir 4 scellement

- Couvre —joints 0
L’entreprise doit établir et fournir au maitre d’ceuvre les plans d’exécution et les ‘notes de
calcules des portes.

Ouvrage payé au Métre carré

PRIX N° 508. PORTE METALLIOUE COULISSANTE AUTOMATIQUE LIEE
A LA DETECTION INCENDIE

Fourniture et pose de porte motorisée de type Khouchar ou équivalent

» Encadrement en tube carré 80x80, épaisseur 3mm.

» Traverses intermédiaires en tube 60x40 épaisseurs 2 mm

« Profil périphérique pour réception habillage en tube carré 40x20, épaisseur 2 mm
« Profilé bas de guidage en corni¢re 40x40

» Rail supérieur de translation en tble profilée €paisseur 3.5 mm

» Support enveloppant en tole formée épaisseur 5 mm

» Support mural en corniere 100x100 épaisseur 10mm

W
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+ 2 Chariots permettant un mouvement de translatiop de la porte (charge maximale/
chariot : suivant poids de la porte)

+ Un cache supérieur sur toute la course de la porte, en tole pliée de 1.5 mm

« Habillage double face en lames nervurées galvanisées de pas 200mm et d’épaisseur
0.8 mm (lames interchangeables)

» Une butée 4 la fermeture et 4 ’ouverture en tdle pliée de 4mm L=200 mm

» Peinture antirouille au chromate de Zinc ou galvanisation (au choix).

- - 1 paire de céble.

- 1 sectionnaire électrique y compris moteur SOMFY interrupteur de commande
LEGRAND monté / descente appui maintenu.

Y compris récepteurs et toutes dispositifs nécessaire liées & la détection incendie selon
directives du BET .
- Hublots intégrés haut (imposte).
- Eclairages : Aux choix de l'architecte.
* soit par vitrage trempé
« soit par des plaques zinétales translucides.
I.’entreprise adjudicataire aura a sa charge 1’étude et la note de calcul de ces portes.
Quvrage payé an métre carré y compris fourniture, pose, scellement, fixation, moteur
SOMFY ou équivalent mise en marche, alimentations et toutes sujétions,

Ouvrage payé au Métre carré

PRIX N° 509. MAIN COURANTE EN INOX

Fourniture et pose de main courante en Inox y compris montant, verticaux, compose
essenticllement des tubes ronds, plats ou carrés ou rectangulaires, assemblage et orientation
suivant plan de détail de 1’architecte.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture, pose, scellements,
sabot pour fixation sur dalle chevilles, boulons, platines, cache scellement et fixations.

PRIX N° 510. PORTE METALLIOUE GRILLAGEE

Fourniture et pose de porte métallique barreaudée & un vantail ou deux ventaux ouvrant a la
francaise éxécutées selon détails de l'architecte.
Cadre : en fer carré de 80X8mmde section
Bati : constitué par un cadre périphérique sur lequel sont monté des barres verticale en fer
carré de 80x8mm et des renfort en fer plats rond ou carré selon détails ou demande de ma
maitrise d'ceuvre . L
.Quincailleries B
- 4 pattes a scellement soudés aux cadres
- Paumelles électriques & soudées a bague en laiton
- lsérrrure a canon
- Ensemble aérolite
- Butoir scellé au sol
- Butée en caoutchouc fixé sur la hauteur du cadre

1%
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L’ensemble A réaliser suivant détails de I’architecte.

L’ensemble de ’ouvrage devra étre exécuté selon détail de ’architecte, aux régles de ’art et
aux recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toute sujétion de fourniture,
pose, scellement, de quincaillerie, d’assemblage, de mise en fonction et de finition,

Ouvrage payé au Métre carré

PRIX N° 511. SIGNALETIQUES

Fourniture et pose de plaques signalétiques pour repérage des locaux par une entreprise
spécialisées comme suit :

v' plaque en PVC rigides de 3mm+ indication (chiffres ou mots) en ABS de lmm pour
une lecture optimale (personne malvoyantes)
v Dimensions de la plaque : 200x100mm
v fixation par double face fourni, collé¢ au dos de la plaque ou tout autre mode de
{ixation préconisé par le fabriquant
v’ Contraste des couleurs conforme 4 la loi d'accessibilité en vigueur.
Ouvrage paye a 'unité

PRIX N° 512. PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HBEURES +FERME
PORTE

L’entrepreneur doit fournir & la maitrise d’ceuvre toute la documentation technique, les
certificats, les Procés-verbaux de la gamme proposée, [’ensemble doit &tre validé par le bureau
de contrdle et ’architecte avant la passation de la commande.

Classement : coupe-feu = 1/2 heures
Pare-flamme : 1/2 heures

La porte coupe-feu et pare flamme préfabriqué en usine type PADILLA ou équivalent, doit
avoir I’estampille de certification porte coupe-feu et pare flamme 1 heures (modéle a faire
approuver).

v' Cadre en acier électro-zingué 20/10° de couleur.

¥v" Quvrant & composant minéraux.

v’ Etanchéité.

v Chambranle : Sur les deux faces de 700x20 aux angles biseautés.
Quincaillerie type vachette de 1&r choix a faire approuver par I’ architecte constitué de :

5 Pattes a scellements soudés au cadre.

4 Paumelles & souder.

1 Serrure barre anti panique.

1 Barre anti panique modele design par vantail.

1 Ferme porte hydraulique ter choix.

1 Butoir scellé au sol.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
scellement.

RN NN NN

Page -214-

3



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L’ISTA HAY HASSANI I

600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION

INTRODUCTION :
Le présent document a pour objet de décrire les systémes et les installations techniques a la
charge du lot Electricité moyenne et basse tension envisagée pour la construction du projet.
L’installation électrique du projet est primordiale pour le fonctionnement de tous les
équipements du batiment.
L’installation comprend principalement :
e Etude d’exécution conformément aux clauses techniques ci-dessus.
Les raccordements sur les réseaux des concessionnaires,
Les postes Moyenne tension / Basse tension
Tableaux généraux basse tension,
Les productions ondulées
Les distributions principales et secondaires normales et ondulées,
Les distributions forces principales et secondaires des équipements de sécurité incendie,
Les systémes de comptage principaux et secondaires,
Les équipements d’éclairage normal et de séeurité et petit appareillage,
L’éclairage extérieur,
La protection contre la foudre,
La mise & la terre des installations électriques ef les terres équipotentielles,
Les repérages et signalisations de tous les réseaux et matériels.

Remarques importantes :
Ce présent document déctit, en complément des plans et schémas de distribution joints, des
solutions techniques liées & une faisabilité technique de fonctionnement des équipements.

Les prestations ainsi que les performances des installations telles que décrites dans les
spécifications techniques sont données dans 1’esprit d’une conception globale des installations
et n’engageront en rien Ia responsabilité des soumissionnaires en la vérification et le contrdle
du contenu de ces spécifications (performances, caractéristiques techniques des équipements,
etc.). Dans ce sens, les soumissionnaires incluront dans leurs prix unitaires toute prestation,
logiciel, systéme ou autre, quoi que celui~ci n’a pas fait objet d’une description particuliére dans
ce présent document, et ce pour un fonctionnement complet des installations en parfait ordre de
marche et conformément aux performances imposées,
e Régime de neutre :

Les régimes de neutres adoptés pour les différents réseaux de distribution basse tension sera
TT.
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1/ RESEAU EXTERIEUR BASSE TENSION SOUS TERRAIN

L’ensemble des équipements sera & isolement 24 KV sur isolé 36 KV,

PRIX N° 601. TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION

Ces travaux comprennent :
Fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur et d'une largeur suivant les exigences du
distributeur de I’énergie (0,50m pour la pose d'un céble, 0,70m pour la pose de deux a trois
cables, 1,00m pour la pose de quatre a six cébles) dans terrain toutes nature y compris la
démolition des dallages et empierrement existants.
e Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur uniforme aprés dressage et
damage soignées du fond de fouilles.
e Fourniture et pose des buses double paroi annelées de diamétre 100mm, avec une
réserve de 20%., Le nombre de buses 2 justifier par note de calcul
Pose du céble BT.
Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,30m d'épaisseur.
Remblaiement par couches successives par tetre tamisée d'une épaisseur de 0,05m
Pose d'un grillage de signalisation en plastique (e=1,5 mm) de couleur rouge. Il sera
placé sur toute la tranchée d'une profondeur de 0,40 au-dessous du niveau des trottoirs.
e Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement
arroses et damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges
publiques,
Y compris toutes les démarches administratives relatives 4 I'autorisation de ses travaux.

s & & @

Payé au métre linéaire

PRIX N° 602. TRANCHEE NORMALE POUR CFA

Ces travaux comprennent :

» Fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur et d'une largeur suivant les exigences du
distributeur de 1’énergie dans terrain toutes nature y compris la démolition des dallages
et empierrement existants.

¢ Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,10m d'épaisseur uniforme aprés dressage et
damage soignées du fond de fouilles.

¢ Fourniture et pose de deux tubes PEHD de diameétre 100mm, avec une réserve de 70%.

oo
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wales CFA. T -

Fourniture et pose d'un lit de sable de 0,30m d'épaisseur.

Remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de 0,05m

Pose d'un grillage de signalisation en plastique (e=1,5 mm) de couleur verte. Il sera

placé sur toute la tranchée d'une profondeur de 0,40 au-dessous du niveau des trottoirs.

e Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement

arroses et damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges
publiques.

Y compris toutes les démarches administratives relatives & l'autorisation de ses travaux.

Payé au métre linéaire

PRIX N° 603. REGARD BASSE TENSION IMX1M

Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions Ilm x 1m.
Ces regards comprendront
o Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur
l'extérieur des parois.
e Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé,
¢ Les parois en béton banché de 0,10 d'épaisseur.
¢ La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corniére galvanisé de
0,045x 0,045 destinée a recevoir le conire-cadre en fer corniére galvanisé du tampon en
béton. |
y compris terrassements, remblais, tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur etamhe
et toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux régles de I'art, aux normes' ‘en’ Vigueﬂr 2
et exigences du distributeur. A e

Payé a unité

PRIX N° 604. REGARD BASSE TENSION 80CMXS80CM
Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions 80cm x 80cm.
Ces regards comprendront

s Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur
l'extérieur des parois.

¢ Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé. -  Les parois en béton banché de 0,10
d'épaisseur.

» La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corni¢re galvanisé de
0,045 X 0,045 destinée & recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon
en béton.

Y compris terrassements, remblais, tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur
étanchéité et toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux régles de l'art, aux normes
en vigueur et exigences du distributeur.

Payé a Punité

‘: e, LA
\’\Xﬁw s Q,\"\‘
e I ” el

PRIX N° 605. REGARD 60CMX60CM
Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions 60cm x 60cm.
Ces regards comprendront :
e Un béton de propreté de 0,05 m d'¢paisseur minimum avec débordement de 0,10m sur
l'extérieur des parois.

V
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¢ Un radier de 0,10 m d'épaisseug,enbéton moulé, - Les parois en béton banché de 0,10 g,
d'épaisseur,
e La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer cornic¢re galvanisé de
0,045 X 0,045 destinée A recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon
en béton.
Y compris. terrassements, remblais, .tampon et matériaux nécessaires pour assurer leur
étanchéité et toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux régles de l'art, aux normes
en vigueur et exigences du distributeur.

Payé a I’unité

PRIX N° 606. REGARD 40CMX40CM
Fourniture et pose de regard de tirage en béton de dimensions 40cm x 40cm.
Ces regards comprendront :
¢ Un béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur minimum avec débordement de 0,10m sur
l'extérieur des parois.
e Un radier de 0,10 m d'épaisseur en béton moulé.
e Les parois en béton banché de 0,10 d'épaisseur.
o La partie supérieure des voiles périphériques avec feuillure en fer corniére galvanisé de
0,045 X 0,045 destinée a recevoir le contre-cadre en fer corniére galvanisé du tampon
en béton.

en vigueur et exigences du distributeur.
Payé a Iunité

II/ SOURCES D'ALIMENTATION

La réalisation des travaux d’aménagement du poste de transformation conformément aux plans
établis par I’entreprise et validé par le BET et les services locaux (régie de distribution) y
compris :
o Les enduits intéricurs et extérieurs avec badigeon.
¢ Fosses pour cellules.
» Exécution du sol des postes des caniveaux MT, caniveaux BT, forme en béton de 0,10
avec des corni¢res et tampons.
e Fourniture et pose de buses diamétre 150.
e [.étanchéité constituée en trois feutres 36 S avec forme de pente et protection
mécanique suivant exigence des services locaux.
e Le revétement intérieur en grés trés poli ordinaire.
e Les travaux de peinture intérieure et extérieure.
e [L’ensemble des travaux d'exécution et de finition conformément aux exigences des
services locaux
e [L’ensemble des menuiseries métalliques galvanisées et validé selon les détails fournis
par le BET pour le local poste de transformation
s Fourniture et pose de la quincaillerie des portes.
o Les portes d’accés principaux avec serrure anti-panique (Coupe-feu = 2 heures).
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Les travaux comprendront aussi

s Les buses pour passages de cébles.

¢ L’exécution des chemins de cébles B.T.

e I’ ensemble des travaux d'exécution et de finition,
L'habillage extérieur sera exécuté suivant exigences de l'architecte aprés accord des services
locaux.

Le Génie civil doit étre conforme aux plans de I’architecte et du béton armé approuvé par le
BET pour un fonctionnement parfait de I'ensemble des équipements.

L'ensemble de ces travaux de réalisation de génie civil du poste transformateur, seront réglés a
I’ensemble conformément aux normes, régles de 'art et aux exigences des services locaux y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement L'ensemble dgswtrawau;(
d'exécution et de finition conformément aux exigences de la régie. ” -

Y compris toutes sujétions de fournitures, pose, raccordement et mise en service
Payé a I’ensemble

POSTE DE TRANSFORMATION

, éﬁiﬁﬁf W2
Les travaux consistent a la fourniture, pose et installation des équipements complets des postes
de transformation.

11 ne sera prévu aucune plus-value pour rendre ces postes conformes aux Normes en vigueur et
aux desiderata de la REGIE.

Ces postes seront situés dans des locaux comme représentés sur les plans archi. Il incombe a
l'adjudicataire du présent sous lot de présenter & l'acceptation de la REGIE et du BET les plans
des installations électriques et de magonnerie de ces postes et de prévoir les frais de contrdle et
de surveillance de I’énergie.

Les cellules HTA seront du type préfabriqué étanche IP67 modéle RM6 de chez SCHNEIDER
ELECTRIC, NEXANS, ou équivalent et doivent &tre impérativement agrée par la REGIE.

Les transformateurs HTA/BT seront du type 4 huile de chez ENERGY TRANSFO, NEXANS
ou équivalent etdoivent &tre impérativement agrée par la REGIE.

Les alimentations seront réalisées en boucle sous la tension de service de 22 KV (4 confirmer
par la REGIE).
La tension d'isolement de I’ensemble des ceilules de 24 KV sur isolé 36 KV,

Afin de fiabiliser la distribution basse tension en cas d’incendie dans les postes de
transformation et de faciliter la maintenance des installations HTA, chaque bloc sera équipé
d’un poste de transformation MT/BT, implantés dans des locaux différents CF 2h associés &
des TGBT sur lesquels sont réparties les alimentations.

Le poste sera équipé sommairement de :

o 2 cellules d'arrivée / départ motorisées.

¢ Une cellule fusible de la protection du transformateur de puissance

e Les équipements annexes.
Toute les cellules seront modulaires, préfabriquée sous enveloppe métallique de 24 /36 kV et
motorisées pour étre commandées par un systéme de reconfiguration de boucle,

W
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. »

Une détection homopolaire insensible aux harmoniques H3n sera mise en ceuvre sur les liaisons
HT.

Il sera également prévu la mise en place des fiches de consignes PR40 sur les cellules ainsi
qu’un synoptique plastifié du réseau HT.

L'ensemble des équipements de la HTA seront de dimensions et d’encombrements réduits
prévus pour les postes intégrés dans le batiment.

PRIX N° 608. CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
Cette cellule sera de la marque SCHNEIDER ELECTRIC, NEXANS, ou équivalent et
comprendra :
¢ 1 interrupteur 400 A 4 coupure dans le SF6 a commande électrique motorisée dont les
ordres d’ouverture ou de fermeture sont exécutés instantanément et indépendamment
du temps nécessaire pour le réarmement de la commande. Bobines 48 VCC a émission
de courant pour ’ouverture électrique de ’interrupteur en focal et a distance.
» 1 moto réductrice pour réarmement automatique.
¢ Des verrouillages mécaniques et électriques pour assurer la sécurité¢ des manceuvres
s Des contacts axillaires pour la télésignalisation position « ouvert » et position « fermé
» de I'inierrupteur.
¢ Un Commutateur Local/Distance 4 manette métallique indéfongable avec emplacement
Pour cadenas, les commutateurs ordinaires & manette en plastique ne seront pas admis.
s 1 chargeur + batterie 48 VCC
-1 jeu de barres 400 A.
1 sectionneur de mise en a la terre
Des asservissements mécaniques
1 collecteur de terre assurant l'équipotentialité et la mise a la terre des masses
métalliques de la cellule.
1 fond de cellule pour raccordement des cébles d’arrivée HTA
Résistance de chauffage de S50W
1 détecteur capacitif de présence de tension.
Verrouillage interdisant l'accés aux boites d'extrémité tant que celle-ci n’est-pas-mise a
la terre. T OB
Equipement d’automatisme.
Verrouillage par serrures
Contrdle-commande
Visibilité des contacts principaux
Dispositif indicateur de pression
¢ Boites d'extrémité type intérieure
Tous accessoires nécessaires & la manceuvre et a I’installation.
Y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement suivant les exigences de la
REGIE.
Payé a I’unité

A
P

*« & & & »

PRIX N° 609. COMPTAGE BASSE TENSION

II sera installé dons le poste de transformation un comptage basse tension au sens défini par le
distributeur d’énergie, les compteurs et leurs accessoires seront fournis par le distributeur,
’entreprise doit récupérer, poser, et raccorder le panneau de comptage

WV
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NB : Les travaux comprennent la récupération du panneau de comptage et ses accessoires (TC+
s

TP) de chez le ﬁlstnbuteua tous les frais engendrés par cette opération sont a la charge de

{’entreprise y compris la fixation du panneau de comptage, son raccordement et toutes sujétions

de mise en service conformément aux régles de 1°art et exigences de la Régie de distribution

d’énergie locale.

I.’ensemble de I’ouvrage, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement suivant
les régies de Iart et exigences de la Régie.

Ce prix inclut le coffret de comptage, y compris toutes sujétions de fournitures, pose,
raccordement et mise en service.

Payé a Punité

PRIX N° 610. CELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR

Cette cellule sera de type disjoncteur de la marque SCHNEIDER ELECTRIC, NEXANS ou
équivalent, pour la protection du transformateur. Cette cellule 4 simple sectionnement
comprendra :
- Des fusibles a percuteur.
- 3 transformateurs de courant.
- 1 Emplacement pour 3 TC de comptage.
- 1 caisson de conirdle installé sur la partie supérieure de la cellule.
- 1 Alimentation de secours (redresseur + batterie de 24 V).
- 1 relais de protection Max I et Homopolaire type départ ligne avec tous les
accessoires nécessaires.
- sectionneur 400 A a coupure dans le SF6.
- 1 jeu de barres 400 A.
- des asservissements mécaniques.
- 1 collecteur de terre assurant I'équipotentialité et la mise a la terre des masses
métalliques de la cellule.
- 1 fond de cellule.
- 1 résistance de chauffage de 50 W.
- 1 détecteur capacitif de présence de tension, 3P.
- verrouillage interdisant l'accés aux boltes d'extrémité tant que celles-ci ne sont pas
mises 2 la terre.
- 1 verrouillage entre HTA/TR/BT
- Boftes d'extrémité type intérieure,
- Bloc de contacts auxiliaires.

Y compris toutes sujétions de fournitures, pose et raccordement su1vant les ex1gences de la

Payé a Punité

PRIX N° 611. LIAISON HTA : b
Il sera prévu trois cdbles en cuivre unipolaires HTA type PRC de sectlon mlmma de 50 mm?
prévus pour une tension de service de 20 KV conformément aux exigences de la REGIE.
Ces cébles constitueront la liaison entre la cellule de protection et le transformateur.
Ils seront raccordés aux boites d'exirémité de la cellule décrite précédemment et aux bornes
~embrochables HTA du transformateur.

» »
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1Is seront posés sous caniveaux et sur chemin de cébles. -
Y compris toutes sujétions de pose et de raccorﬁements et la mise en ccuvre.

Payé¢ a I’ensemble

PRIX N° 612, TRANSFORMATEUR HTA/BT 250KVA

Fourniture, pose, installation et raccordement d'un transformateur HTA/BT de marque
ENERGY TRANSFO, NEXANS ou équivalent, et conformes aux normes IEC 60076-11 / EN
50541-1.

Le transformateur & mettre en place sera & prises MT débrochables et caisson de raccordement
BT et répondra aux critéres suivants :

Le transformateur aura Caractéristiques :

+ Transformateur conforme aux normes UTE C52-101 et C 52-112-1

+ Recommandations de la Commission Electronique internationale (CEI 76)

» Spécification DISTRIBUTEUR 060-P60.

+ Tension primaire triphasée 22 KV (& confirmer avec le distributeur)

» Refroidissement naturel ONAN, immergé dans I"huile diélectrique :

» Installation a I’intérieur.

+ Traitement et revétement anti- corrosion.

» Prise de réglage +5% par commutateur hors tension,

* Puissance 250kVA

« Tension secondaire 380 V/220 V, neutre sorti.

+ Couplage triangle -étoile DYN 11.

+ Tension a vide 380 V en charge 400 V / 50Hz,

» Isolement dans ’huile.

» Pertes extra réduites

+ Relais de protection DGPT2 y compris toutes les commandes des protections BT et MT

« Capot de protection des homes BT plombable.

Le transformateur sera livré avec :

« 1 Commutateur de réglage 5% de la tension primaire situé sur le couvercle cadenassable
(manceuvrable hors tension).

s | Indicateur de niveau

+ Remplissage intégral.

+ Bouchon de remplissage

+ Huile de premier remplissage

* Vanne de vidange d’huile.

« Doigt de gants pour sonde thermostatique.

» Thermométre avec indicateur de maximum.

+ Les thermostats pour I’alarme et le déclenchement du disjoncteur BT
» Galets de roulement orientables dans les deux sens,

« Anneaux de levage.

+ Tous les accessoires pour le transport et La manutention

« Bornes HT embrochables du type TLH et verrouillables avec les protections MT et BT du
transformateur.

+ Traversées MT embrochables du type TLH et verrouillables avec les protections MT et BT
du transformateur.

» Traversées BT en porcelaine.
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» Bornes de mise 3 la terre,
» Plaque schéma
« Plaque signalétique

Il sera prévu la fourniture pose et installation d’un extracteur mécanique, de puissance
appropriée pour la dissipation de la chaleur du local.

Le régime du Neutre du poste.
Il sera de type TT. Y compris toutes sujétions de pose et de raccordements.

Payé a Punité

PRIX N° 613. DISJONCTEUR __ DEBROCHABLE __POUR  TRANSFORMATEUR
HTA/BT

Il sera prévu un disjoncteur déblocable différentiel de calibre (approprié, calculé par I’entreprise

adjudicataire et justifié par une note de calcul) placé dans le local poste de transformation.

Le disjoncteur doit &tre équipé d’un déclencheur électronique sophistiqué.

NB : Les disjoncteurs débrochable ne remplaceront dans aucun cas les disjoncteurs de téte des

Tableaux généraux qui figurent sur la note de calcul ou les schémas synoptiques et doivent

assurer la sélectivité avec ces derniers.

Le disjoncteur doit étre de marque SCHNEIDER ou équivalent avec bobine & émission de

courant MX (qui servira pour asservir l'ouverture du disjoncteur au Thermostat lors d'une

élévation anormale de température du transformateur HTA/BT) y compris la fourniture, pose

et raccordement d’un bouton d’arrét d’urgence et son céblage qui sera installé suivant les

exigences de la maitrise d’ceuvre.

Le choix du pouvoir de coupure du disjoncteur doit étre en fonction du courant du court-circuit

aux bornes secondaires du transformateur.

Il sera équipé au minimum de 4 contacts "OF" et 4 contacts "SD" pour la signalisation de

positions et défauts.

Les protections magnétiques et thermiques seront prévues sur les 3 phases et le neutre. Le prix

comprend la fourniture, la fixation et le raccordement suivant les normes et les exigences de la

REGIE.

Disjoncteur général, fourni, posé et raccordé y compris I’enveloppe suivant les dimensions du

disjoncteur, déclencheur MX et toutes sujétions de fournitures, pose (scellement, rebouchages

éventuels) , raccordement et mise en ceuvie.

Payé a 'unité

PRIX N° 614, MISES A LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION

Les prises de terre seront conformes au paragraphe 54 du chapitre 5 de la norme C13-100. Elles
comprendront obligatoirement le ceinturage en fond de fouilles du bétiment du poste de
transformation en céble cuivre nu section 50mm?, le quadrillage métallique noyé dans le radier
du batiment qui sera constitué par un quadrillage en fer rond de 4 mm de diametre 4 mailles de
0,30 m x 0, 30 m au minimum suivant fes exigences de la REGIE, la prise de terre des masses
HTA et des masses BT, la prise de terre du neutre, le circuit équipotentiel réalisé en cébles
cuivre nude I x 28 mm?

Toutes ces installations devront étre réalisées conformemenbgumgges en vigueurs, aux
exigences de la REGIE et régles de ’art. _ anelle g, ™,

Payé i ’ensemble
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PRIX N° 615. MENUISERIIS METALL!!QUES ET SERRURES

——— -

Les menuiseries métalliques de local poste de transformation, seront toutes galvanisées a chaud
et doivent avoir une protection de zinc a froid aprés sablage et deux couches de peinture.

. Elles comprendront : . o
Les portes intérieure et extérieure (4 faire agréer par le maitre d’ouvrage, la maitrise d’ceuvre
et la REGIE). (Y compris tous les équipements anti-paniques...).

Elles devront &tre munies des éléments suivants :
e Secuil surélevé de 1cm pour éviter la pénétration de liquide dans le local,
Blocage en position ouverte,
Serrure permettant l'ouverture depuis I'intérieur sur simple pression du corps.
Les grilles de ventilation basse et haute du type agréé par la REGIE.
Les corniéres et plaques en béton a placer sur les caniveaux.
L'ensemble des supports, rails de roulement et grilles.
Les pavés de verre pour I'éclairage naturel y compris leurs poses.
e Peinture des locaux suivant les régles de art et suivant les exigences de la REGIE.
Tous les matériels nécessaires suivant les exigences de la REGIE.

Ouvrage fourni, posé, y compris toutes sujétions.
Payé 4 ’ensemble

PRIX N° 616. EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION

I1 sera prévu tous les accessoires des postes de transformation pour une tension d'isolement 36
KV suivant les exigences de la REGIE et notamment :

- Unjeude 3 fusibles de 43A.

- Un tabouret isolant 36KV.

- Une perche 4 corps 36KV.

- Un extincteur CO2 de 10kg.

- Les gants isolants de protection.

- Paire de surchaussures isolantes Taille 39/42,

- Le tapis isolant.

- Les affichages réglementaires en Arabe et en Frangais.

- Les panneaux de clés avec leur repérage sur étiquette en aluminium.

- Tous les équipements nécessaires suivant les exigences de la REGIE.
Ouvrage fourni, posé, y compris toutes sujétions.

Payé a ’ensemble

PRIX N° 617. VERROUILLAGE

Il sera prévu le verrouillage entre la protection moyenne tension du transformateur, les bornes
du transformateur et le disjoncteur général Basse Tension par un jeu de serrures et clefs

(libre/femprisonnée).
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Le systéme de verrouillage oénéral doit étre approuvé par le distributeur de I’éngrgie et le BET
avant sa commande et son installation.

Quvrage fourni et posé y compris toutes sujétions.
. Payé a I’ensemble

PRIX N° 618. ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXITLIAIRES DU POSTE DE
TRANSFORMATION

L'éclairage des postes de livraison sera réalisé par des luminaires 2x36W étanches de marque
PHILIPS, DISANO ou équivalent.
Il sera prévu deux interrupteurs va et vient étanches en saillie de la séric PLEXO 55 de
LEGRAND ou équivalent pour chaque poste, branchés avec des cibles de la série U1000 RO2V
3x1,5 mm? posés sous des conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS ou équivalent pour la
commande des luminaires.
Un de ces interrupteurs sera placé en hauteur prés de la porte d'acces de la REGIE.
Il sera prévu quatre prises de courant étanches en saillie (deux pour chaque poste) de Ia série
PLEXO 55 de LEGRAND ou équivalent branchés avec des cébles de la série U1000 RO2V
3x2,5 mm? posés sous conduit [IRO (PVC) avec des colliers ATLAS ou équivalent depuis le
tableau BT.
L'éclairage de sécurité sera réalisé par deux blocs autonomes de sécurité étanches donnant 360
lumens pendant une heure de marque SAFT ou équivalent alimentés par un céble de la série U
1000 RO2V 4x1, 5 mm? posé sous des conduits IRO (PVC) avec des colliers ATLAS ou
équivalent.
L'alimentation de ces blocs sera prise en aval de la protection de ['éclairage du poste.
Les protections contre les surintensités et contre les contacts indirects des circuits d'éclairage et
prises de courant du poste seront assurées par des disjoncteurs bipolaires de SCHNEIDER
ELECTRIC ou équivalent ayons un pouvoir de coupure adapté avec le court-circuit au niveau
du jeu de barre.
Il sera prévu un interrupteur de téte tétrapolaire 4x25A-différentie]l 30mA en amont des
protections éclairage et prises de courant du poste.
Ce prix comprendra également toutes les protections des départs auxiliaires du poste,
L’ensemble des protections seront placées dans un tableau en POLYSTER préfabriqué compris
dans ce prix placé dans chague poste. Le tableau sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou
équivalent.

Ouvrage fourni posé et raccordé, y compris appareillage, Cébles, conduits, tableau de protection
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Payé a Pensemble

PRIX N° 619. INDICATEUR DE DEFAUT HTA
Fourniture, pose, installation, raccordement et mise en service d'un indicateur lumineux de
défaut sur les cAbles HT A de boucle dans le poste.
Le systéme sera de type BARDIN ou équivalent 4 trois tores ou équivalent agrée par la REGIE.
Y compris tableau d'appareillages, cdblages, relais, voyant rouge visible de l'extérieur et tous

Payé a ’ensemble
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_ PRIX N° 620. COMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT
250KVA
11 sera installé dans un coffret pour chaque transformateur, équipé de serrures, des batteries de
condensateurs destinées & la compensation des pertes 4 vide de chaque transformateur, 11 sera
constitué de :
__ Batteries de condensateurs d’une puissance qui sera justifiée par une note de calcul fournie par
’entreprise adjudicataire,
- Disjoncteur de téte,
- Disjoncteur pour protéger chaque condensateur.
- Voyant défaut pour chaque condensateur.
- 1 Coffret métallique de marque SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent intégrant
les condensateurs et les protections équipées suivant les recommandations de la
REGIE.
Les équipements de la compensation seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC, ou
équivalent.

Payé a I’ensemble

111/ TGBT ET TABLEAUX DIVISTONNAIRES

PRIX N° 621. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION

Les tableaux généraux basse tension seront constitués des tableaux modulaires testés avec
donnant un maximum de souplesse dans I’exploitation des instaliations.

Chaque tableau sera dimensionné avec une réserve de 30% de place disponible pour une future
extension.

Les disjoncteurs principaux de chaque installation seront de type a unité de contrdle
électronique pour permettre d’ajuster les réglages des protections et d’assurer la possibilit¢ de
remonter des informations de fonctionnement vers le systéme de centralisation des données
(GTB), au moyen d’une liaison de type Bus selon protocole & convenir avec I'installation de
(GTB).

Les tableaux généraux auront un indice de service égal & 1.1.1, et un indice de cloisonnement
2.b. Les Tableaux doivent étre testés avec les certificats conformément 4 la norme IEC 62208
et EN 50298.

a- Norme et standards :
Les tableaux BT doivent étre conformes aux demiéres éditions des normes internationales
concernant les Ensembles de Série (ES), en particulier :

IEC 60439-1 Relative 4 la construction des ensembles BT,

IEC 60529 Définissant les degrés de protection des enveloppes.
IEC 60068-2-30 Définissant la tenue 4 la chaleur humide.

IEC 60068-2-2 Définissant la tenue & 1a chaleur séche.

IEC 60068-2-1 Définissant la résistance aux basses températures.

IEC 60068-2-11 Définissant la résistance au brouillard salin selon IEC 60068-2-11.

Les tableaux BT seront réalisés en conformité a la norme IEC 60439-1 et testés selon les 10
essais définis par cette norme internationale de construction desl‘ tabi‘”@ux
Les 7 essais de Type réalisés par le constructeur :

¢ limites d’échauffement

o propriétés diélectriques v//
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tenue aux courts ciggui - a—n .
Continuité électrique et tenue aux courts-circuits du circuit de protection
distances d’isolement et lignes de fuites
fonctionnement mécanique
degré de protection
Les 3 essais individuels réalisés par le metteur en ceuvre :
e ciblage, fonctionnement électrique
¢ isolement
e mesures de protection

*« & & o @

L.’adjudicataire du présent lot fournira obligatoirement, les certificats de conformité des 7 essais
de Type constructeur ainsi qu’une copie des premicres pages de ces certificats d’essais (les
essais doivent étre faits 4 1’usine).

Une fiche de conformité signée par le metteur en ceuvre attestant de la réalisation des 3 essais
de routine accompagnera le tableau.

Les tableaux BT doivent étre aussi conformes aux normes et réglementations marocaines et les
recommandations d’IEC et des normes UTE en vigueur.

Tout écart par rapport au présent cahier des charges doit étre explicité clairement dans I’offre
technique et doit étre approuvé préalablement par écrit par le client et BET,

Etude sélectivité

La sélectivité, au niveau des tableaux généraux, sera totale,

L’étude de sélectivité BT sera exécutée par I’entrepreneur lors des études de détail en fonction
des caractéristiques des réseaux de distribution aval. La définition et I’ajustemnent éventuel des
calibres et des protections, seront effectués dans le cadre du présent lot.

Les résultats de cette étude devront étre transmis au BET pour validation et devront éfre
approuvés par I’organisme de contrdle avant la commande des équipements.

Les réglages des protections devront suivre les recommandations de cette étude.

Raccordement sur les tableaux

Amont : Cébles par le haut

Aval : Face avant — sortie des cibles par le bas

Une attention particuliére sera portée pour garder le niveau d’étanchéité du tableau au passage
des cébles d’alimentation.

d- Caractéristiques générales _
Il sera prévu des tableaux généraux basse tension, placé dans des locaux réservés pour cet usage
conformément au plan d’électricité comprenant des jeux de barres en cuivre dimensionné en
fonction de la puissance de chaque départ de marque PRISMA DE SCHNEIDER ou équivalent.
Données de conception Les TGBT doivent étre :

De type intérieur installé dans un local électrique fermé.

Garantis et réalisés entiérement par des composants neufs

Prévu pour un fonctionnement continu avec les performances nominales requises.

Les TGBT doivent étre con uggém 1 Jes principales données suivantes :
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Environnement L
Climat Tropical
Atmosphére Saline et corrosive
Température Ambiante Maximale 50 °C
Température ambiante Minimale -5°C
Humidité relative 98 %
Altitude <1000 m
Installation Type intérieur dans un local fermé

Tension d’alimentation

Tension assignée de service

400V = 10%

Fréquence assignée

50 Hz +/- 2.5%

Tension assignée d’isolement 1000V

Tension de tenue diélectrique 3500 V/ lmin

Tension assignée de tenue aux chocs 12KV

Régime du neutre TT

Systéme de Jeu de barre :

Courant assigné de court-circuit [ew 50 KA-1s

Courant assigné de créte Ipk 105 KA

Spécifications constructives
Caractéristiques générales :

Les TGBT objet de ce descriptif doivent avoir un degré élevé de sécurité et de maintenabilité.
A cet égard, ils doivent étre congus pour garantir au moins les aspects suivants :

Les tableaux doivent étre de type fermé pour un usage intérieur avec degré de protection IP 30
au minimum.

Toutes les précautions doivent &tre prises pour empécher toute pénétration aux rongeurs et a la
vermie.

Les entrées de cables dans les tableaux seront rendues étanches par des produits éliminant toute
propagation du feu en cas de sinistre,

Caractéristique constructives :
Les tableaux électriques objets de ce cahier des charges doivent étre congus en conformité avec

la norme CEI 439.1 et doivent présenter conformément 4 la norme NFC 15.211, les
caractéristiques constructives suivantes :

Les séparations internes des tableaux doivent étre congues en conformité avec la forme 2.b.
Les tableaux doivent présenter un Indice de Service IS = 1.1.1

. v
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Les tableaux doivent étre des gnsembles de dérivés de série EDS conformément 4 la ngrme EN
60-439. |

Traitement et peinture
Les traitements de surface, les peintures primaires et finales doivent étre en conformité avec les
exigences de I’environnement citées précédemment.

Toutes Les enveloppes doivent étre réalisées en tdle électrozinguée.

Les pliages, poingonnages doivent étre effectués avant peinture pour garantir un degré élevé de
finition.

La peinture doit étre & base de poudre époxy avec fixation €lectrostatique réalisée sur chaine
aprés dégraissage, est doit étre cuite au four a 180° C.

Couleur :RAL 1000

Le jeu de barres horizontal doit étre couvert d’une peinture €poxy.
Toute la visserie doit &tre zinguée, passivée.

Epaisseur de la tole : 1,5 mm au minimum.

Jeu de barres horizontal

Le jeu de barres horizontal doit &tre situé horizontalement dans un compartiment cloisonné en
haut du tableau, il doit étre constitué de barres de cuivre de section identique.

Le jeu de barres horizontal doit permettre une extension du tableau des deux cotés.

Pour des raisons de ’arc interne le JDB horizontal doit étre protégé par une couche en €poxy.

Jeu de barres vertical

Les jeux de barres verticaux doivent étre connectés au jeu de barres principales au moyen de
barres isolées.

Les jeux de barres verticaux doivent étre situés & 1’arriére de la colonne et doivent étre bien
cloisonnés et protégés pour empécher ’apparition d’arcs internes entre les phases ou entre les
phases et la terre.

Spécifications électriques
Le tableau BT objet de ce descriptif technique doit se présenter généralement sous la forme ci-

dessous:
L'interrupteur de téte de chaque mode (NORMAL /ONDULE) doit comprendre sur la face
avant du tableau :

01 Centrale de mesure communicante en mode Bus.

¢ 01 voyant de signalisation O/F et S/D

¢ 03 voyants de présence de tension

¢ Un bouton essais lampes

Les différents départs du tableau doivent &tre répartis sur I’ensemble du tableau ;

Ces départs sont généralement des départs de distribution.
Chaque unité fonctionnelle doit contenir les éléments suivants :

e | Disjoncteur 3P avec contacts auxiliaires (SD, OF)
Disjoncteurs bipolaires pour la protection de signalisation
01 voyant de signalisation O/ et S/D
Relais auxiliaires
Les bornes de raccordement puissance /commande

Page -229-



TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI 1T

Raccordement

Arrivées par cibles par le bas

Pénétration en partie basse avec raccordement avant
Départs par cébles cuivre avec raccordement avant en paitie basse

Repérage _
Repérage des eqmpements

Les tableaux doivent &tre repérés en partie supérieure par une plaque indiquant les reperes, le
nom du Constructeur et les caractéristiques du tableau.

Chaque départ sera repéré 4 ’avant et 4 ”arriére par une plaque en dilophane 60 x 30 en gravure
noire sur fond blane, fixation par rivets plastique.

Les appareils placés & Iintérieur et en face avant doivent &tre également repérés par des
étiquettes.

Repérage circuits puissance

Plages de raccordement des arrivées : L1 — L2 — L3 (pour les phases)

Plages de raccordement des départs : U-V-W (pour les phases)

Manchons de couleur sur les conducteurs de phases et de protection.

Repérage filerie auxiliaire

Repérage équipotentiel par bagues numérotées

Fileries auxiliaires

Nature des cables : Les cébles doivent étre de la série H 07 VK

Section des cables :

1,5 mm2 rouge pour les circuits de commande et de signalisation

1,5 mm?2 rouge pour les circuits de mesure de tension

4 mm?2 couleur noire pour les circuits intensité

Les prises de tension au niveau du jeu de barres sont prévues en filerie renforcée avec tension
d'isolement de 1000 Volts.

Les connexions doivent étre réalisées par des cosses ou embouts sertis.

Liaison jeu de barres — Appareil de coupure.
La liaison entre le jeu de barres et L.’appareil de coupure sera réalisée par des barres de cuivre
correctement dimensionnées pour les grands disjoncteurs et par cébles appropries pour les
autres moyennant des chéssis de distribution.

Installation — tests et misc en service
Les Tableaux seront posés et fixés sur des chéssis (H = 800 mm), inclus dans le présent lot. Les
chéssis seront calculés en fonction des contraintes statiques et dynamiques des tableaux.

La fixation des tableaux sur les chassis sera dimensionnée et réalisée en tenant compte des
contraintes sismiques, ces derniers doivent étre solidement fixés au sol ou aux parois.

En cas d’équipement débrochables ou déconnectables (appareil de protection, cartes
électronique sur rack, etc.), un dispositif doit étre mis en ceuvre afin d’éviter leur deconnexxon
lors d’une secousse tellunque - ‘
Les tests et la mise en service du tableau et de chaque départ font partie des prestau
Les tableaux seront exécutés conformément a ce descriptif.

i,

Tests & Essais
Les essais doivent &tre en concordance avec les normes CEI,
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Essais type o
L’objectif de ces essais est de s’assurer que les tableaux BT sont en ligne avec les exigencﬁw
la norme et celle du présent descriptif.

Le fournisseur doit joindre a son offre un certificat délivré par le constructeur attestant que les
tableaux BT proposés ont subis des essais type sur un prototype avant la fabrication de la série
proposée.

Essais de réception

Ces essais doivent étre réalisés en usine en présence du client. Ils porteront sur :

Vérification visuelle du tableau :
Sections des jeux de barres
Distances d’isolements
Conformité des phases

Degrés de finition, étanchéité. ..
Equipements électriques proposés
Filerie auxiliaire

Mesure/essai de :

Résistance d’isolement

Tension d’enclenchement et déclenchement des relais / contacteurs
Verrouillages arrivées

Les essais de réception doivent faire 1’objet d’un rapport consigné conjointement par le client
et le fournisseur.

Caractéristiques d’un départ sécurité

Chacun des départs comprendra :

Un disjoncteur tripolaire (pour I’essentiel) voire bipolaire ou tétrapolaire selon les besoins.
Des notes de calcul détaillées et des schémas multifilaires doivent étre établis par I’entreprise
et validés par le bureau de contrdle et bureau d’études.

Ouvrage fourni, installé, raccordé, y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires pour
réaliser une installation conforme aux normes en vigueurs et aux régles de 'art,

Payé a ensemble

PRIX N° 622. COMPENSATION __AUTOMATIQUE _ DE _ L'ENERGIE
REACTIVE
Fourniture, pose et raccordement d'une armoire de compensation type VARSET de
SCHNEIDER ou équivalent d'une puissance adéquate en gradins de 50 KVAR (I’entreprise
doit fournir une note de calcul justifiant la puissance de I’armoire), placée convenablement dans
une armoire IP23 avec ventilation naturelle de méme désigne que les Tableaux généraux.
La protection de l'armoire par disjoncteur compact de SCHNEIDER ou équivalent avec un
pouvoir de coupure adapté.
Les condensateurs seront du type Rectimat 2 de chez SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent
avec capot de protection contre les contacts directs et résistances de décharge.
- Raccordement de l'armoire par cdble U1000RO2V
- Ce prix comprendra :
Le régulateur de facteurs de puissance varmétique type SCHNEIDER ELECTRIC ou
équivalent.
Les contacteurs de commande des gradins rectiphase et leur protection et alimentation.
Les liaisons électriques entre le jeu de barres des tableaux généraux et les bornes d'entrée des
disjoncteurs de protection des condensateurs.
\5’/
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TI(5 YA section 5 A)a placer en avant des batteries et des recegt%urs
Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de 1’installation.

Ouvrage fourni, installé, raccordé, y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires pour
réaliser une installation conforme aux normes en vigueurs et aux régles de 1’art.
Payé a ’ensemble .

PRIX N° 623. LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 250KVA
ET LE DISJONCTEUR DEBROCHABLE

Conducteurs en cdble UT000R2V cuivre isolé au PRC 4x2x240+1x2x240mm2 pour le neutre
posé sous caniveaux et chemin de cébles.

1ls seront raccordés depuis le fransformateur jusqu’au disjoncteur BT.

Les cibles seront raccordés coté transformateur d’une part et coté disjoncteur BT d’autre part
au moyen de cosses d’extrémité conformes a la spécification EDF HN 68-5-90. Chaque céble
recevra un repére fonctionnel, 4 chacune de ses extrémités.

Les bornes du transformateur ne doivent pas étre accessibles au cours des manceuvres
normales d’exploitation. h
Quvrage, fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et ;iemse»e;g
ceuvre. AR
Y compris toutes sujétions de fournitures pose et de raccordement.

Payé a Pensemble

PRIX N° 624. TABLEAUX ELECTRIQUES

Les tableaux seront de marque SCHNEIDER ou équivalent réalisés conformément aul Cahier
des prescriptions techniques et constitués de coffret, platine, plastrons, rails, polybloc,
collecteur de terre, bornier et support porte bornier et repérage.

Ies tableaux seront dimensionnés en fonction de l'appareil de téte et du nombre de modules
utilisés selon les schémas d’exécution avec une augmentation de 20% équipée et 30% d’espace
non équipée pour une éventuelle extension de I'installation (soit un minimum d'une rangée de
libre par tableau). Ils seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste.

Les tableaux électriques auront au minimum les caractéristiques suivantes :

1ls seront catégoriquement refusés si la dimension est trop juste.

Toutes les serrures de ces tableaux devront s'ouvrir avec la méme clé.

Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont I'aspect esthétique aura été négligé (peinture
mal exécutée, corrosion, ciblage non satisfaisant...).

L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA ou équivalent,

Les entrées et sorties des canalisations se feront & travers des plaques en tdle démontables,
percées au diamétre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties
inférieures ou supérieures des tableaux.

Barrette de neutre.

Barrette de terre.

Chagque tableau sera équipé d'un répartiteur multiclip pour la distribution principale et chaque
départ principal sera équipé d'un interrupteur ou disjoncteur de téte et un répartiteur modulaires
pour la distribution des circuits divisionnaire.

V%
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Le sc.héma électrique de ces tableaux sera coll¢ sur la face interne des portillons sous pochettgs )
plastique.
Tous les départs des conducteurs seront repérés.
Le pouveir de coupure disjoncteurs de protection devra &ire choisi en fonction du courant de
court-circuit au niveau du tableau.
Les circuits d’éclairage commandés par des boutons poussoirs doivent étre tous équipés par des
télérupteurs ayant au moins le méme calibre du circuit commandé.
Les circuits d’éclairage & variation commandés par plus de deux commandes doivent étre
équipés par des télé-variateurs.
Chaque tableau doit &tre équipé des contacts nécessaires pour remonte 1’information 4 la GTB.
Chaque tableau sera équipé de dispositifs de commande et de protection et d’appareillages
conformément aux schémas unifilaires (partie normale et ondul€e).
Les tableaux de protection des circuits éclairage et prises de courant des différents niveaux
devront posséder une deuxiéme barrette de terre indépendante du béti de l'armoire pour les
alimentations des appareils téléphoniques et informatiques, cette batrette de terre sera reliée au
circuit de terre séparée.
La description et le contenu approximatif de chaque tableau sont détaillés dans la note de calcul
ci-joint.
L’entreprise adjudicataire doit fournir des notes de calcul d’exécution conformément aux
derniers plans architecte, le repérage de menuiserie, plans de repérage de la lustrerie, les
données de Pentreprise du lot fluide.
Les schémas d’exécution établis par ’entreprise adjudicataire doivent étre validés par le bureau
de contréle et bureau d’études.
Les disjoncteurs utilisés seront ceux de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent :
Les disjoncteurs divisionnaires pour les départs seront :

e Fclairages en 2x10 A C60N courbe C pour I'éclairage normale et C60H pour I'éclairage

secours.

e Prises de courant 2xP+T ondulées en 2x16A C60H courbe B.

e Prises de courant 2xP+T normales en 2x16A C60N courbe C.

o Départs des petites alimentations électriques et autres en C60N courbe C.

Les interrupteurs ou disjoncteurs différentiels seront bipolaires ou tétrapolaires de sensibilité
30mA pour de type spéciale sélectifs insensibles au harmoniques pour les prises de courant et
300mA pour les autres circuits : ils seront équipés d'un contact auxiliaire OF pour la
signalisation & distance de leurs positions et contact auxiliaire SD (une attention particuli¢re
doit étre donné a la sélectivité et I’entrepreneur doit remédier tout probléme lié 4 la sélectivité
a sa propre charge , sans aucun plus-value).

Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des locaux seront unipolaires équipés de
contacts auxiliaires indicateur de position.

Les télérupteurs des circuits divisionnaires d'éclairage des couloirs seront bipolaires équipés de
contacts auxiliaires indicateur de position.

Les télérupteurs de commande générale d'éclairage seront tétrapolaires équipés de contacts
auxiliaires indicateur de position et un bouton poussoir marche/arrét fixé sur la face avant du
tableau électrique correspondant y compris ciblage et installation.

Les contacteurs de commande généralisée seront tétrapolaires en catégorie AC3 pour
commande des JDB éclairage et tableau d’éclairage extérieur et équipés de contacts auxiliaires
indicateurs de position (1"o" et 1"F") et de deux boutons poussoirs marche/arrét fixés sur la
face avant du tableau électrique correspondant y compns ciblage et /}ngfaliatmn, =,

L’ensemble des disjoncteurs tétrapolaires seront équipés de cont@c”t;gyxmalres ‘O\F 4 posmon

et *SD’ défaut. Ser
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La face avant des tableaux doit avoir au moins :

e Des lampes présence tension.

e Arrét d’urgence,

o Voltmétre + Ampéremetre sur les arrivées.

- e - Chaque coffret électrique sera équipé de deux borniers avec ciblage et repérage : -

» un pour le raccordement des différents départs des circuits

e un pour le ciblage des contacts ‘OF’, ‘SD’, (1"0" et 1"F")... des différents contacts
auxiliaires pour une éventuelles installation de GTC.

¢ Parafoudres pour la protection générale des équipements électriques et électroniques
(ordinateurs, sonorisation, etc.) contre les surtensions transitoires, principalement
d’origine atmosphérique, conformément a la NF C 61-740/95 y compris I’ensemble du
cablage et Parafoudre y compris fourniture, pose et raccordement au niveau des coffrets
pour la protection secondaire générale des batiments.

e Le parafoudre sera dimensionné en fonction de sa position dans la chaine de protection.

Les tableaux seront dimensionnés en fonction de I'appareil de téte et du nombre de modules
utilisés selon les schémas d’exécution avec une augmentation de 20% au moins équipées et
30% pour une éventuelle extension de !'installation (soit un minimum un rangée de libre par
tableau).

Tous les placards techniques seront équipés d’un seuil afin d’éviter la pénétration d’eau ou de
poussigre.

Chaque tableau sera équipé de compteurs d’énergie.
Les tableaux seront exécutés conformément au descriptif ci-dessus et aux schémas d’exécution
établis par ’entreprise adjudicataire et validés par le bureau de contrdle et bureau d’études.

Ouvrages, fournis posés et raccordés aux prix suivants :

PRIX N°624.1. TABLEAU TE.RC1
Payé A ’ensemble

PRIX N° 624.2. TABLEAU TE.RC2
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.3. TABLEAU TE.RC3
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.4. TABLEAU TE.ET1
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.5. TABLEAU TE.AT1
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.6. TABLEAU TE.AT2
Payé a I’ensemble
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PRIX N° 624.7. TABLEAU TE. AUTR
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.8. TABLEAU TE.CM
Payé A ’ensemble

PRIX N° 624.9. TABLEAU TE.ELIND
Payé a I’ensemble

PRIX N°624.10. TABLEAU TE.ELME
Payé a ’ensemble

PRIX N°624.11. TABLEAU TE.MA
Payé i Pensemble

PRIX N° 624,12, TABLEAU TE.SANI
Payé a I’ensemble

PRIX N°624.13. TABLEAU TO.RC1
Payé a ’ensemble

PRIX N°624.14. TABLEAU TO.RC2
Payé a I’ensemble

PRIX N° 624.15. TABLEAU TO.RC3
Payé a4 ensemble

PRIX N° 624.16. TABLEAU TO.ET1
Payé a ’ensemble

PRIX N° 624.17. TABLEAU TE.EXT
Payé a ensemble

VI) CABLES D’ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE

PRIX N° 625. CABLES BASSE TENSION U1000R2V

Le présent prix rémunére la fourniture et la pose de cébles basse tension de marque NEXANS,
IMACARB ou équivalent pour :

L'alimentation entre l'armoire générale basse tension et les tableaux électriques principaux
d’étages ainsi qu'entre ceux-ci et les tableaux secondaires.

L'alimentation des tableaux spéciaux (tableaux climatisation terrasse, , ......etc.

L’alimentation des équipements électriques du projet (tous types) ;

Ces cables de liaison seront en CUIVRE de la série UI000RO2V, et seront posés sur chemins
de cables jusqu'aux tableaux et seront de la série CR1 anti-feu pour les alimentations de
sécurités et ils seront armés pour toute alimentation extérieure y compris tranchée.

WV
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I1s seront raccordés & leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour
les grosses sections de cibles ou raccordés directement sur les bornes ge sortie pour les sections
plus faibles y compris pose et raccordement.

Ce prix comprendra aussi la réalisation des saignées sur voiles, la fourniture et la pose du
grillage dans tous les passages des tubes orange dans les voiles ou les cloisons.

PRIX N°©625.1. CABLE (1 X 120 MM?*)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N°625.2. CABLE (1 X 95 MM?*)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
CUuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N°625.3. CABLE (1 X 70 MM?)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
Ceuvre.
Payé an métre linéaire

PRIX N° 625.4. CABLE (1X25MM?)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
euvre.
Pay¢ au métre linéaire

PRIX N° 625.5. CABLE (5X25MM?)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.6. CABLE (5X16MM?*)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.7. CABLE (5X10 MM?)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
Qeuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.8. CABLE (5X6 MM?*)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au métre linéaire
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_PRIX N°625.9. CABLE_(5X4 MM?*) L
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en

euvre.
Payé au métre linéaire

- PRIX N° 625.10. CABLE (5X2.5 MM?) -

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.11. CABLE (3X6MM?*)

QOuvrage foutni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre,
Payé au métre linéaire

PRIX N° 625.12. CABLE (3X4MM?*)

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 626. CHEMINS DE CABLES

Fourniture et pose de chemins de cbles du type perforé & bords repliés a contre-plis vers
J'intérieur assurant une meilleure rigidité et galvanisé a chaud pour les cébles d'alimentation
entre les tableaux de protection et les différents récepteurs. Ils seront installés en gaines, faux
plafond et locaux techniques.et seront de trois types :
Pour cébles d’alimentation normale.
Pour cébles d’alimentation ondulée.
Les chemins de cébles seront fixés sur les murs et seront équipés par un couvercle, plafonds ou
cloisons par des fers profilés galvanisés en forme de console pour permettre la pose ou dépose
de cébles sans démontage.
Y compris tous les accessoires de pose tous type confondus : éclisse plate qui assurent la
jonction des chemins de céibles au moyen de vis et écrous fournis, éclisse corniére, TE, croix,
coudes 90° ou autres. Ces accessoires permettent de réaliser des coudes, des t€s, des croix, des
réductions ou des changements des niveaux. Ils sont réalisés en tole galvanisée. (Adaptés au
chemin de céble type 63 (toutes largeurs confondues).
Le tracé des chemins de cébles indiqués sur les plans n’est donné qu’a titre indicatif,
I’entreprencur doit suivre le tracé suivant les contraintes réelles du batiment et de fournir la note
de calcul justifiant la largeur de chemin de cédble utilisé.
Les chemins de cibles seront, mis 4 la terre par un conducteur de cuivre nu de 14mm? fous le
long deschemins de cébles avec raccordement par griffe spéciale & chaque trongons de chemin
de cébles (lecheminement des chemins de céble est indiqué sur plans électricité, cette indication
est synoptique).
La mise en ceuvre respectera les principes suivants :

- fixation des supports dimensionnée pour une surcharge ponctuelle de 30kg ;

- Epaisseur de galvanisation 40 micro
- Mise 4 la terre de I’ensemble des chemins de céble sur toute la longueur
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- Reconstitytion de la protection anticorrosion aprés découpe ;
e =

- Réserve de 20 % dans les chemins de céble ;

- Un support tous les 2 m des chemins de céble ;

- Traitement spécifique des traversées de cloisons ;

- Les chemins de cables seront repérés au moyen d’étiquettes gravées, rivetées ou vissées.

Les chemlns de céble seront de marque AISCAN ou équivalent.
Ouvrage fournis, posés y compris les supports de fixation tous les 0,50m au moins en fonction
du poids des cables et toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre AU PRIX suivants :

PRIX N° 626.1. CHEMIN DE. CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
ceuvre.
Payé au meétre linéaire

PRIX N° 626.2. CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
®uvIe.

Payé au métre linéaire

PRIX N° 626.3. CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en
euvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 626.4. CHEMIN DE CABLE. EN ACIER GALVANISE 95 X @MM‘“‘%

Ouvrage fourni, posé en ordre de marche y compris toutes sujétions d'execuﬁq
cecuvre.
Payé au métre linéaire

PRIX N° 627. TUBES EN PVC

Les cables seront acheminés par endroits, a travers des tubes en PVC de marquehFE;RgQwP )
ou équivalent. Ce prix comprend la fourniture, la pose et la fixation des tubes suivant les normes
et régles de ’art.

En particulier :

Le diaméire des tubes sera déterminé en fonction du nombre et du diamétre maximum des
cables qui doivent y passer, conformément aux normes et regles de I'art. Les dimensions
internes des tubages et de leurs accessoires devront étre choisies de telle maniére que les cébles
ou les conducteurs puissent &tre facilement tirés et/ou enlevés apres la pose des tubages et de
Jeurs accessoires. L'exirémité des tubages ne pourra endommager 1’isolation des conducteurs.
Des échantillons des moyens de fixation (attaches, goulottes de cébles, selles, colliers, vis et
chevilles) seront soumis & l'approbation préalable du Maitre d’Ouvrage.

Lorsque plusieurs tubages suivent le méme tracé, ils devront étre parfaitement paralléles dans
les trongons rectilignes et, dans les courbes, ils seront courbés en arcs de cercles concentriques.
Dans les courbes, tous les tubages d'un méme ensemble devront étre courbés selon un méme
arc de cercle ayant un rayon identique, dont le centre se situe sur la ligne médiane de l'angle
formé par les deux parties rectilignes.
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La distance entre les points de fixation sera ré%lée de telle fagon que les tubages suivent un
tracé rectiligne. Dans les parties droites, les attaches seront disposées tous les 50 cm, une attache
4 chaque extrémité d'un coude ainsi qu'une attache de part et d'autre des boites de connexion.
Les points de fixation seront disposés en respectant un espacement régulier.
Les tubages doivent pouvoir se dilater librement ; & cet effet, les attaches ne seront pas serrées
autour des tubes et les traversées de murs et plafonds se feront a l'aide de tubages de diamétre
supérieur, fixés dans la magonnerie. Toutes les extrémités des tubages seront soigneusement
scides et ébarbées. Les extrémités libres seront pourvues de capuchons appropriés a bords
arrondis. Au droit des joints de dilatation, les tubages seront pourvus d'un systéme coulissant.
Le réseau de tubes de chaque conduite sera fixé sur toute sa longueur avant que les fils et les
cébles ne soient tirés. Le tirage des fils et des cables se fera avec le plus grand soin afin d'éviter
que I'enveloppe isolante ne soit endommaggée. Les fils présenteront une longueur suffisante pour
conserver une réserve d'au moins 10 cm par fil, dans chaque boite de connexion, interrupteur
ou prise de courant, dans les appareils d'éclairage et dans les tableaux.
L’ouvrage comprend la fourniture et pose des tubages, y compris saignée, tranchée pour le
réseau sous dallage et toutes les piéces de fixation et tout accessoire afférent.
Ouvrage rémunéré au métre linéaire de tube fourni, posé et fixé, accessoires de fixation et de
raccordement inclus, ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement au
prix décomposé comme suit :

PRIX N° 627.1. TUBE PVC DIAMETRE 48

Payé a I’ensemble
PRIX N° 627.2. CONDUIT PYC DIAMETRE 36

Payé a ’ensemble
PRIX N° 627.3. CONDUIT PVC DIAMETRE 29

Payé a I’ensemble
PRIX N° 627.4. CONDUIT PYC DIAMETRE 21

Payé a Pensemble
PRIX N° 627.5. CONDUIT PVC DIAMETRE 16

Payé a ’ensemble

PRIX N° 628. GOULOTTES

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et fixation d’une goulotte pour les canalisations en
apparent passant en plinthe, Cette goulotte aura une épaisseur de l'ordre de (50) mm et une
hauteur de (170) mm. Elles seront de modele PVC de la réf (104 67 + 105 82 + 106 06 + 107
98 + 107 10)( 0104 27) et (0104 24) de LEGRAND, SCHNEIDER ou équivalent congue pour
recevoir l'appareillage de modules 45 x 45.

Les profilés de la goulotte seront pré-percés pour d'éventuelles dérivations et les corps intérieurs
des parties fixes de la goulotte seront reliés par tresse entre eux et a la terre

Elles comprendront trois compartiments séparés des cloisons avec couvercles différents : Un
compartiment supérieur pour les courants faibles et un compartiment inférieur pour les courants
Forts et le compartiment central pour le logement des appareillages.

Toutes les découpes, accessoires et réservations nécessaires pour loger les prises informatiques
et téléphoniques.

Chaque noyau comprend en moyenne 4 & 5 trongons principal et continu de goulotte fixés en
allége le long des deux fagades transversales conformément aux plans.

Ce prix comprend toute la réservation nécessaire pour le passage des cébles courant fort et
courant faible de chaque trongon comme suite :

. WV
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Les tubages ICD encastré entre le_sous répartiteur (SR) informatique et €léphonique et le
compartiment courant faible de Ia goulotte seront réalisés en respectant les diamétres
conventionnels de 1a norme C15.100 et le principe ci-dessous.

Pour chaque trongon de goulotte prévoir deux tubages ICD @ 21 de réserve.

Le passage en faux plafond devra étre réalisé par des réservations non propagateur de la flamme.
L'ensemble de ces travaux et fourniture sera compris et repartis dans le prix du métre linéaire
de la goulotte.

Ce prix comprendra également tous les accessoires nécessaires a savoir les embouts
d’extrémités, les angles plats extérieurs et intérieurs, les dérivations, les accessoires pour
appareillages, les agrafes pour tenue et guidage des cébles, les accessoires tous types confondus
pour avoir une installation conforme aux normes et régles de art.

Y compris goulottes, tubages de réservations et toutes sujétions de pose, installation ngmaj;imgg;
Payé aux prix suivants : o~

PRIX N° 628.1. GOULOTTE A TROIS COMPARTIMENTS
Payé au métre linéaire

o, Y

", a5
i >,

o g }»‘f’if
et

L :
w'.mjfj{:) M
o

PRIX N° 628.2. GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
Payé au métre linéaire

PRIX N°629. ALIMENTATION

Ce prix concerne les alimentations (cébles, conduits, Etc.) des équipements issus des tableaux
électriques de protection en cable cuivre U1000R2V et en céble CR1 de la marque NEXANS,
IMACAB ou équivalent.

Cette alimentation sera réalisée en conducteurs cuivre U1000R2V de section (calculée par
Pentreprise adjudicataire et validé par le bureau de contrdle ct bureau d’études ) sous conduits
ICD de diamétre adéquat , depuis le tableau électrique de protection jusqu'a la boite sortie de
fil & proximité de 1’équipement, ou en cébles cuivre de la série U1000 RO2V de section
(calculée par I’entreprise adjudicataire et validée par le bureau de contréle et bureau d’études )
posés sous goulottes , sur faux plafonds, chemin de cables ou encastré ou sous tubage IRO
(PVC) fixé par colliers atlas en apparent depuis le tableau électrique de protection le plus proche
jusqu'a la boite sortie de fil pour I'alimentation de I’équipement.

Pour les alimentations des équipements, Ce prix comprend les disjoncteurs de protection dans
le tableau électrique de calibre adéquat (calculé par I’entreprise adjudicataire et validé par le
bureau de contrdle et bureau d’études).

Ce prix comprend également une plaque type sortie de cable de la série MOSAIC de
LEGRAND ou équivalent et la protection dans le tableau électrique par disjoncteur adapte.

Y compris conducteurs ou cbles, tubages, boite plexo sortie de fil, borniers et toutes sujétions.

Payé¢ aux prix suivants :

PRIX N°629.1. ALIMENTATION EN 3G2.5mm?*

Le prix comprendra la fourniture et pose d’un cdble U1000R02V, posés sous goulottes, en faux
plafonds sur chemin de cébles ou encastré ou sous tubage RO (PVC) fixé par colliers atlas en
apparent depuis le tableau électrique de protection jusqu'd la boite sortie de fil pour
l'alimentation de I’équipement, conformément aux schémas unifilaires, plans d’implantation
des équipements, fiches local /focal et les exigences du maitre d’ouvrage.

4
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I.’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé au réseau suivant le descriptif , y compris
tubage indépendant depuis le tableau électrique de protection jusqu'a la boite sortie de fil a
proximité de ’équipement et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de
raccordement.

Payé 4 ’ensemble

PRIX N° 629.2. ALIMENTATION EN 5G2.5mm?

Le prix comprendra la fourniture et pose d’un céble U1000R02V, posés sous goulottes, en faux
plafonds sur chemin de cébles ou encastré ou sous tubage IRO (PVC) fixé par colliers atlas en
apparent depuis le tableau électrique de protection jusqu’a la boite sortie de fil pour
l'alimentation de 1’équipement, conformément aux schémas unifilaires, plans d’implantation
des équipements, fiches local /local et les exigences du maitre d’ouvrage.

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé au réseau suivant le descriptif , y compris
tubage indépendant depuis le tableau électrique de protection jusqu'a la boite sortie de fil a
proximité de I’équipement et toutes autres sujétions de fourniture, de pose, de fixation et de
raccordement.

Payé a Pensemble

PRIX N° 630. APPAREILLAGE DE COMMANDE

Exécution des ouvrages suivant le cahier des prescriptions techniques et conformément aux
plans comprenant les appareillages, et aux exigences du maitre d’ouvrage.

L’appareillage sera de la série MOSAIC de la marque Legrand ou équivalent.

Le model, la finition, et la couleur, Le type d’appareillage & vis ou & griffes seront au choix de
Parchitecte.

L'appareillage dans les locaux techniques sera étanche de la marque LEGRAND, Schneider ou
équivalent.

Y compris, la fourniture et la pose des plaques de regroupement de 1 élément, de 2 éléments,
de 3 éléments, de 4 éléments, et de 5 éléments ou plus, selon le choix d’architecte (présentation
d’un tableau d’échantillons par ’entreprise est obligatoire).

Ce prix comprendra I’appareillage complet, la boite d'encastrement, les boites de dérivation, les
conducteurs (I,5mm2) ou (2,5mm2) de la série UL0OOR2V sous conduit [CD 213 isorange
encastrés ou les cables de la série U1000 R2V (1,5 mm?2) ou (2,5mm?2) passant sur faux plafonds
ou sous vides dans les cloisons amovibles ou encastré entre le tableau électrique et
I’interrupteur et entre ce dernier et le 1% foyer lumineux (coupure de la phase), ainsi que toutes
sujétions de fournitures, pose et raccordement y compris boite, bornier, le mécanisme, le
support, les plaques de groupements ,tous les accessoires et sujétions de fourniture, de pose, de
fixation et de raccordement.

Ce prix comprendra aussi la réalisation des saignées sur voiles, la fourniture et la pose du
grillage dans tous les passages des tubes orange dans les voiles ou les cloisons.

Sera payé suivant la décomposition ci-aprés :

PRIX N° 630.1. COMMANDE PAR INTERRUPTE

e

 ALLUMAGE
Payé 4 I'unité /. ™,
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PRIX N° 630.2. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
Payé a Punité

PRIX N° 630.3. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT
Paye a Punité

PRIX N° 630.4. COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE,

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un détecteur de mouvement de
portée minimale 8 métres, infrarouge et uitrasonic 360°, conforme a la RT 2012 (extinction des
que la luminosité naturelle est suffisante).

Le détecteur sera de la marque Legrand ou équivalent.
Y compris toutes sujétions de fournitures pose et de raccordement et mise en ceuvre.
Payé a Punité

PRIX N° 630.5. COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
ETANCHE

Payé a Punité

PRIX N° 631. PRISE DE COURANT

Ces prlx comprendront : i
Les prlses de courant, les boites d'encastrement, les mécanismes 2P-T, les supports, les pI I
mécanisme de Détrompage pour les prises secourues et ondulées et tous les accessoires
nécessaires pour une finition parfaite.

Les alimentations en conducteurs de la série 1000 RO2V de section 3x 2,5 mm?2
Jx4mm?,5x2.5mm?, 5x4mm?2 ou5x6 mm? suivant les schémas unifilaires, entre le tablean
électriques et la prise ou entre les prises de courant de méme circuit.

Les conducteurs de la série U100R2Vseront posé sous conduit ICD encastré de @ 13 pour prise
de 16A etde @ 16 pour prise 20A/32A ou les cables de la série U 1000 ROZV passant sur
faux plafonds, sous goulottes en Aluminium, tubage IRO en apparent ou chemin de cables.

Y compris toutes sujétions de fournitures, raccordement et accessoires de pose sur goulotte ou
boites au sol conformément aux schémas unifilaires, plans d’implantation, exigences du maitre
d’ouvrage, normes en vigueur et aux régles de l'art.

Ce prix comprendra aussi la réalisation des saignées sur voiles, la fourniture et la pose du
grillage dans tous les passages des tubes orange dans les voiles ou les cloisons.

Il sera prévu deux gammes des prises de la série MOSAIC de la marque LEGRAND ou
équivalent.

Le model, la finition, et 1a couleur, Le type d’appareillage a vis ou a griffes seront au choix de
Parchitecte.

Pour les prises ondulées il faut prévoir :

Prises de couleur verte pour I’informatique sans détrompeur ;

Le type d’appareillage a vis ou a griffes et la couleur seront aux choix de I’architecte d’ouvrage.
Les prises de courant étanche IP 55 sera de la série PLEXO de chez LEGRAND, SCHNEIDER
ou équivalent.

Les prises monophasé et triphasées industriels seront de la série HYPRA de marque LEGRAND
ou équivalent IP55 IK08.

Les prises de courant encastré au sol seront étanches [P44 et IK08.

Y compris, la fourniture et la pose des plaques de regroupement de 1 élément, de 2 éléments,
de 3 éléments, de 4 éléments, et de 5 éléments ou plus (y compris les modules pour les RJ45),
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Jon le choix d’architecte (présentation d’un table% d’échantilions par ’entreprise est
o%ligatoire).
Sera payé suivant la décomposition ci-aprés :

PRIX N°631.1. PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T
Payé a Punité - -

PRIX N° 631.2. PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 +T
Payé a 'unité

PRIX N° 631.3. PRISE RJ45
Payé a ’unité

PRIX N° 631.4. PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 220V 2X16+T A
Payé a Punité

PRIX N° 631.5. PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 380V 3X32+T A
Payé A Punité

PRIX N° 631.6. PRISE._DE COURANT NORMALE ETANCHE AU _SOL 220V
2X16+T A

Payé a Punité

PRIX N° 631.7. PRISE DE_COURANT NORMALE FTANCHE AU SOL 380V
3X324T A

Payé a 'unité

PRIX N° 631.8. PRISE YGA/HDMI

Ce prix rémunére la fourniture, pose et mise en service d’une prise VGA/I;IDMI, de marque
LEGRAND (MOSAIC) pour vidéoprojecteur y cible VGA/HDMI enth,{e v1de(5pr0}ectcur et
la prise. 4
Y compris toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement é‘

Payé a unité

PRIX N° 632. BOITE AU SOL

Il s'agit des pomts de concentration des alimentations et réservations pour loger leé d1fferents
types de connexions (prises de courants normales, secourues, ondulées, prises 1nformat1ques et
téléphoniques) de marque LEGRAND, SCHNEIDER ou équivalent.

Le modgle, ia finition et la couleur seront au choix de 1’architecte.

L’entrepreneur doit prévoir des réservations par tubage ICD encastré dans la forme du plancher
pour le passage des cébles électriques courant fort et courant faible comme suit :

Un tubage ICD @ 21 pour le cblage téléphonique et informatique entre le répartiteur
informatique et la boite au sol.

Tubages ICD @ 21 ou @ 16 pour les prises de courants d’un méme circuit entre prises de
courant, entre boites au sol et entre la premiére boite au sol du méme circuit et le tableau
électrique.

%
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Alimentations ¢lectriques (gormale et ondulée) de la boite au sol de section 5x2.5m2,5x4mm’*
ou 5%6 mm? suivant les schémas unifilaires, entre le tableau électriques et la premiere boite,
entre les prises de la méme boite et entre les boites de méme circuit.
Le montant des travaux de réservation de passage des cébles ci-dessus sera compris et repartis
sur les prix unitaires des boites au sol quel que soit le mode de réservation choisis Les boites
au sol seront réalisées conformément aux plans et descriptif suivant :
Du boitier lors du coulage du béton.
Elles doivent comprendre les appareillages terminaux suivants :

e prises de courant normales 2X16A. (Inclus dans ce prix)

e prises de courant ondulées 2X16A avec détrompeurs. (Inclus dans ce prix)

e modules pour prises RJ45.
Les boites seront en matériaux résistants IP 55 - 6 joules-, couvercle en inox réversible avec
face lisse et face creux destinée & recevoir le revétement de sol.
Le boitier sera équipé d'un systéme de réglage horizontal et vertical pour rattraper les éventuels
déplacements du boitier lors du coulage du béton.
Y compris les réservations nécessaires pour le passage des cables et fileries électrique,
téléphone et informatique conformément aux plans et schémas sous tubages ICD ou chemin de
cébles.
Payé A Punité au prix suivants :

PRIX N°632.1. BOITE AU SOL 2PN+2PO+2RJ45
Payé a "unité

PRIX N°632.2. BOITE AU SOL 4PN+2RJ45
Payé a Punité

PRIX N° 632.3. BOITE AU SOL SPN
Payé & 'unité

V/PROTECTION ET SECURITE

PRIX N° 633. ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE

En général, I'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes adressables pour
l'ensembie du batiment.
Les blocs autonomes de sécurité adressable doivent étre conformes aux normes homologudes
(NF C 71820).
Le Test de fonctionnements mensuels et annuels obligatoires (conformément a la norme NI C
71-820) gérés de maniére automatique.
1’éclairage de sécurité sera assuré par des blocs autonomes adressables de type LEDS.
Les blocs autonomes de séeurité doivent étre mis a I'état de repos & partir d'un point central,
conformément aux réglements de sécurité des établissements recevant du public ol I'éclairage
de sécurité est obligatoire.
L’éclairage de sécurité est divisé en trois types

e I’éclairage d’évacuation

e Déclairage d’évacnation des locaux & sommeil - Péclairage d’ambiance ou d’anti-

panique.
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Permet |’évacuation des personnes en assurant 1’éclairage des cheminements, des sorties, des
oﬁstacles des changements de direction et des indications de balisage.

Les luminaires utilisés pour I’éclairage d’évacuation seront a leds et auront un flux minimal 45
lumens et une autonomie de 1h:30 min.

Les luminaires utilisés pour 1’éclairage d’évacuation des locaux a sommeil seront & leds et
auront un flux minimal 45 lumens et une autonomie de 1h : 30min et 8 lumens cing heures
minimum.

I.’éclairage d’évacuation sera localisé dans le parcours d’évacuation et dans les locaux de
surface supérieure & 300 m? ou que leur effectif est supérieur & 30 personnes.

Les luminaires utilisés pour I’éclairage anti-panique auront un flux minimal 5 lumens/m2 et
une autonomie de 1h : 30min. Il sera utilisé dans les locaux avec effectif supérieur 4 100
personnes.

L’éclairage anti-panique et I’éclairage d’évacuation seront assurés par de blocs autonomes
d’éclairage de sécurité adressables avec performance SATI.

Exécution selon les prescriptions techniques et normes en vigueurs et I’implantation suivant les
plans et exécution conforme aux régles de l'art.

Il sera prévu des blocs autonomes composés d'un chargeur batterie cadmium nickel ayant une
heure d'autonomie avec relais & manque de tension.

Ils doivent avoir le pouvoir :

Réaliser automatiquement les tests périodiques décrits par la norme NFC 71-820

Permetire un contrdle centralisé de l'ensemble de l'installation permettre l'acces aux
informations sur P'état de l'installation sur écran et éventuellement les transmettre aux
équipements connectes.

La solution sera de marque LEGRAND ou équivalent.

L'entrepreneur devra prévoir dans son prix, en plus de la fourniture et la pose des appareils, leur
alimentation par cébles depuis les tableaux électriques et le clble de liaison entre les blocs et
les unités de controle et entre les unités de contrdle et le poste de supervisons et les passerelles
nécessaires pour la communication.

PRIX N° 633.1. BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DI SECURITE BAES
ADRESSABLE

Bloc Autonome d’Eclairage de Secours sati adressable (BAES) de 45 lumens “BAE&'!W Ve,
autonomie 1h minimum. Classe II, de la marque Schneider, Legrand ou équivalent,”” :
Le bloc aura les caractéristiques techniques suivantes :

¢ Installation en saillic ou encastré suivant exigences maitrise d’ceuvre.

¢ Socle polycarbonate

e Mode d’éclairage : LEDs longue durée (> 50 000 h). : 2

o Degré de protection : [P42, Tk07 Classe II Tenue au fil incandescent : 850°C = u} ok V

o Flux BAES : 45 Lumens pendant une heure minimum. e

o Batteries : Ni-Cd détrompées haute température - Accumulateurs facilement
interchangeables sans.

e Alimentation en 230 Vac 50Hz

e Céable de connexion avec unité de contrdle ;

Son étiquette autocollante de signalisation INTERNATIONALE suivant le modéle choisi par
le maitre d’ouvrage, I’architecte et le bureau de controle.
Y compris I’alimentation, tube, raccordement, fils, toutes fournitures et sujétions

W
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Ouvrage posé, raccordé, y com P’alimentation, tube, fils, pose, protectlon caglage!
raccordement, les essais, toutes SUJetlons d'exécution et accessoires nécessaires pour réaliser
une installation conforme aux normes en vigueurs aux exigences du bureau de controle et aux
régles de ’art.

Payé a P’unité

PRIX N°633.2, TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS

Ce prix comprendra la fourniture et la pose des blocs de télécommande modulaire de marque
LEGRAND, SCHNEIDER ou équivalent équipé de deux boutons "allumage et extinction ".

Il permet de tester la totalité de I'installation sans coupure de courant secteur.

Chaque tableau divisionnaire sera équipé d'un bloc de télécommande permettant la
télécommande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité alimentds & partir du méme tableau.
Ouvrage posé, raccordé, y compris pose, protection, céblage, raccordement, les essais, toutes
sujétions d'exécution et accessoires nécessaires pour réaliser une installation conforme aux
normes en vigueurs aux exigences du bureau de contrdle et aux régles de I'art.

Payé A Punité
PRIX N° 634. CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

PRIX N° 634.1. TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE
PAR BLOC

Confection et exécution d’une prise de terre technique par puits de terre séparée pour
informatique et téléphone, réalisée en puits de terre avec regard de visite et barretie de
sectionnement type ERRICO ou équivalent et raccordement par cible cuivre de 28 mm2
jusqu'au tableau pour ’ensemble du projet.

La prise de terre technique doit avoir une valeur chmique inférieure 4 1 OHMS, le cas contraire,
I'entrepreneur doit son amélioration. T

Elle doit é&tre isolée électriquement de la prise de terre du batiment. T
La prise de terre spéciale devra étre interconnectée 4 la prise de terre prmclpale du, b‘atgm%ﬁt
Sont compris dans ces travaux la réalisation de trois piquets de mesures qui desceﬁd?& }usq

bon sol.
Y compris toutes sujétions d'exécution (fouilles, pose et raccordement etc....). |

Payé a I’ensemble

si

14
PRIX N° 634.2. LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE DU BATIMEW ¥

Il sera prévu une liaison équipotentielle principale pour I’ensemble du projet qui doit relier au
conducteur principal de protection les éléments conducteurs suivants :

La canalisation principale d'alimentation en eau.

Les canalisations métalliques collectives des eaux usées.

Tous les éléments métalliques accessibles de construction.

I.a section des conducteurs cuivre de la liaison équipotentielle principale sera adaptée avec le
type de la liaison équipotentielle.

Y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans
coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes d'électrolyse et toutes sujétions.
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ro% ] Ly
Pay¢ i 'ensemble au prix ——— -

PRIX N° 634.3. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L’ENSEMBLE
DES HUISSERIES METALLIQUES

Il sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise a la terre de toute I’huisserie métallique &
chaque niveau en conducteur cuivre de 4 mm?2 placé sous conduit ICD encastré. Le conduit ne
sera pas coupé et il sera raccordé électriquement & toutes les masses métalliques par des colliers
spéciaux et sera ramené au tableau de la zone concernée,

Prix pour I’ensemble des liaisons équipotentielles secondaires des huisseries métalliques du
projet.

Y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement, colliers spéciaux de serrage sans
coupure du conducteur de protection, évitant les phénomenes d'électrolyse et toutes sujétions.

Payé a ’ensemble

PRIX N° 634.4. LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L’ENSEMBLE
DES SALLES D'EAU

Elle sera réalisée conformément aux régles de la NFC 15-100 et concerne notamment les locaux
sanitaires.

11 sera prévu un circuit équipotentiel pour la mise 2 la terre de toute la huisserie métallique de
chaque salle d'eau en conducteurs de liaison de la série HO7-VU de section 2,5 mm?2 au moins
encastré sous conduit ICD @11 , y compris toutes sujétions.

Prix pour I‘ensemble des llalsons équipotentielles secondaires des salles d’eau du p;;mlgt

Y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement, colliers spéciaux- de serrage_:} “sans

kst

coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes d' électrolyse,et toutes siijét iofis. ",

Payé a I’ensemble au prix

PRIX N° 635. LUSTRERIE

GENERALITES ; ity
Ce pr1x comprendra toutes les sujétions de fournitures (ampoules, reﬁé&cﬂfm
accessoires de fixation en encastrés et accessoires de fixation en apparents etc.) et de pose
(percements, scellement, raccordement, etc.) de la lustrerie. L'ensemble de l'apparcillage
auxiliaire (lampes, ballasts, condensateurs, amorceurs, transformateur de puissance, accessoires
de fixation pour les encastrés et les apparent et autres). Tous les luminaires avec lampes
fluorescentes seront compensés.
Par ailleurs, Il sera compris dans le prix de chaque appareillage d’éclairage : la boite
d'encastrement, les boites de dérivation, les borniers de raccordement, les sorties de fil, les
conducteurs (3x1,5mm2) ou (3x2,5mm2) de la série UIOOOR2V sous conduit ICD @13
isorange encastré, IRO en apparent ou les cébles de la série U1000 RO2V passant en faux
plafond sur chemin de cable ou IRO fixé au plafond entre le ler appareillage d’éclairage d’un
circuit et le tableau électrique et entre les appareillages d’éclairage du méme circuit.
L’entreprise doit obligatoitement présenter les échantillons des luminaires & 1’acceptation du
Maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre avant de procéder 4 la commande et
I’approvisionnement du matériel sur le chantier.
Les lominaires doivent satisfaire aux normes suivantes :
Directive basse tension, 2014/35/EU

o EN 60598-1: 2015 General requirements and tests Luminaires

: W .
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o EN 60598-2-24:2013 Lumingireg Particularrequirements Luminaires withlimited surface

températures
o EN 62471: 2008 Photo biological safety of lamps and lamp systems Electromagnetic
compatibility Directive (EMC), 2014/30/EU

o EN 55015:2013 » Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics

of electrical lighting and similar equipment
o EN 61000-3-2:2014 » Limits for Harmonic emissions (16A per phase)
o EN 61000-3-3:2013
o EN 61547:2009 Equipment for general lighting purposes EMC immunity requirements.

Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Directive (RoHS), 2011/65/EC.

EN 50581:2012»Technical documentation for the assessment of electrical and electronic
products with respect to the restriction of hazardous substances ENEC certificate.

Quality Management System 100012008

Environmental Management System ISO 14001:2004

Occupational Health 8 Safety Management System OHSAS 18001:2007

Tous les luminaires doivent avoir une déclaration de conformité aux les normes ci-dessous et
une cettification ENEC.,
Tous luminaire qui ne satisfait pas & ces normes est refusé catégoriquement.

PRIX N° 635.1. PANEL 60X60cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO Reference 830
RODI ou similaire modéle suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes:
o Corps et cadre : corps en tdle d’acier et -
e Cadre en aluminium, montage par le dessus.
¢ Diffuseur : en technopolymeére Prismatique haute transmittance.
Puissance 38W
Flux lumineux : 40021m
Eblouissement d’inconfort UGR :UGR<19
LED : Maintien du flux lumineux 4 80% : 50.000h (1L.80B20).
Facteur de puissance 0,95.
e Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

y——
" i,

I.’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 'unité

PRIX N° 635.2. LUMINAIRE INDUSTRIELLE 30X120cm
L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement d’un luminaire rectangulaire 120x30

encastré ou en apparent LED de marque Disano de référence 830 Rodi R ou similaire :

Caractéristiques techniques :

Matériaux du boitier Polycarbonate.
Constitution de l'optique Polycarbonate.
Matériaux cache optique/lentille Polycarbonate
Classe de protection CEI Classe I
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UGR<19
CR180
Code d'indice de protection IP65 environ
Code de protection contre les chocs mécaniques IK08
Performances Initiales (Conforme IEC)

- Flux lumineux initial 3921 lm environ
Tolérance du flux lumineux +/-10%
Température de couleur corr, initiale 4000 K
Puissance initiale absorbée 37 W environ
Durées de vie (Condorme IEC) 50 000h

== — -

. & & & 5 & & 5 & b

Y compris boitier d’encastrement et toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement,
de test et de mise en service.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a Pumité au prix n®......ocociiiii

PRIX N° 635.3. PANEL 30X120cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO ou similaire
modéle suivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes :
Corps et cadre : corps en tdle d’acier et

—
ot e,
PP

P

» Cadre en aluminium, montage par le dessus.

¢ Diffuseur : en technopolymére Prismatique haute transmittance.
¢ Puissance 48W

e IP44

¢ Flux lumineux : 4000im

« Eblouissement d’inconfort UGR :UGR<19

s LED : Maintien du flux lumineux & 80% : 50.000h (L.80B20).

¢ Facteur de puissance 0,95,

¢ Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé A Punité

PRIX N° 635.4. SPOT ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque FOSNOVA Reference
SLIM LEX 3 ou similaire modéle suivant le choix de 1’architecte, ayant les caractéristiques
suivantes :

e Corps : en aluminium moulé sous pression

o Diffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de
la LED.

Puissance :19W

Flux lumineux :2100im

Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV,
Equipement : étrier réglable en acier.

Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21.

Indice de protection conforme aux normes EN 60529,

'
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¢ Facteur de puissance : > 0,9

e e
s Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Maintien du flux lumineux a 70%: 25.000h (L70B50).

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a I’unité. B

PRIX N° 635.5. SPOT LED ETANCHE

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque FOSNOVA Reference
SNOW 1 similaire modéle suivant le choix de ’architecte, ayant les caractéristiques suivantes:
e Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur,
o Peinture : poudre 4 base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
¢ Réflecteur : anti-éblouissement. Avec lentille pour une meilleure répartition de la
lumiére.
s Version standard : vis en acier inox anticorrosion.
Joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel francais BBC (Béatiment Basse
Consommation).
Réglementations : produits conformes a la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21).
Degré de protection selon la norme NF EN 60529,
LED : maintien du flux lumineux & 80%: 50.000h (L80B20).
Facteur de puissance : >= 0,9
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 1'unité

PRIX N° 635.6. APPLIQUE EN LED

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque FOSNOVA Reference
PASTILLA ou similaire modéle suivant le choix de ’architecte, ayant les caractéristiques
suivantes :

Corps : en polycarbonate incassable et autoextinguible. e
Diffuseur : en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto- extlngmble
Puissance : 24W

Flux lumineux :2473Im

LED : Maintien du flux lumineux a 70%: 30.000h (L70B50).
Facteur de puissance >0,9.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, “de pi 4
raccordement sera payé a Punité

PRIX N° 635.7. REGLETTE ETANCHE LED

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO Reference 970
Thema ou similaire modéle snivant le choix de I’architecte, ayant les caractéristiques suivantes:

Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé
aux rayons UV, & haute résistance mécanique grice & une structure renforcée par des nervures

internes.

.
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Diffuseur : goi;carbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée
de la lumieére, autoextmgulbie V2, stabilisé aux rayons UV, finition exférieure ¢ lisse pour
simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture a pression avec vis
de sécurité en acier inox.

Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyestet, couleur blanche, stabilisé aux
rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.

Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm

Equlpement Jomt d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de poiyurethane
Etriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension.
Connectique méile-femelle.

Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.

Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.

Degré de protection : norme NF EN 60598-1.

Facteur de puissance : >= 0,95

Maintien du flux lumineux : L80B50 50.000h.

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque)
Low Flicker Risk STANDARD

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 'unité

PRIX N° 635.8. LAMPADAIRE DE 3M EN LED

Ce prix rémunére la fourniture, et la pose d’un luminaire de la marque DISANO Reference
ISCHIA ou similaire modéle suivant le choix de [’architecte, ayant les caractéristiques
suivantes:

Corps : en aluminium moulé sous pression.
Raccord mat : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les méts de 60 mm de diametre.

Diffuseur : en polycarbonate épaisseur 2,5mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs
mécaniques (UNI NF EN 12150-1/2001).

Optique : en PMMA avec résistance 3 haute température et rayons UV.

Peinture : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases
: une premiére phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorése
résistante 2 la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique
bi-composante stabilisée aux rayons UV,

Dotations : contrble automatique de la température a Iintérieur du dispositif avec réarmement
automatique ; dispositif électronique congu pour la protection du module LED; connecteur
pour le raccordement secteur et avec filtre anti-condensation.

Protection contre les impulsions conforme a la norme EN 61547 pour la platine Led et son
driver.

Deux modes de fonctionnement :
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.

- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire
si celui-ci a une isolation classe I1 et est installé sur mét métallique.

W
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LED : Maintien du flux lumineux & 80%: 100.000h (L8QB10).
= [ =
Facteur de puissance 0,9,

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a Punité

PRIX N°635.9. PROJECTEUR LED

Fourniture, pose et raccordement d’un projecteur & haute performance de marque
LEDVANCE ou similaire :

e Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement.

» Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc
mécanique.

s Peinture : cataphorése couleur grise pour une meilleure résistance a la corrosion et au

brouillard salin.

Finition 4 base de résine acrylique stabilisée aux rayons UV.

L’indice de protection IP66 IK08.

Flux lumineux du luminaire net minimal :15 000 Im.

Optique : symétrique

Essai au fil incandescent

Température 960 °C, durée 5 s

CRI: 80

Chromaticité initiale SDCM <4

Efficacité lumineuse du luminaire LED :100 Im/W

Température de couleur :4000 K

Durée de vie 100.000h L80B20

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Garantie Sans

Classe 1

Le projecteur sera monté sur une console spéciale équipée de rotules permettant une
orientation facile dans tous les sens en cas de besoins.

La console doit étre en matériau inoxydable et sera confectionné selon le modéle proposé par
le MO.

Le cible d’alimentation en 3G2.5mm? y compris conduit en isorange g16mm en encastre et
isogris en apparent.

Le projecteur, console y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de
test et de mise en service sera pay¢é a ’unité.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a Punité

v//
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COURANT FAIBLE

- e -

PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIKS

PRIX N° 636. ARMOIRE INFORMATIQUE

PRIX N° 636.1. BAIE REPARTITEUR GENERAL 19 42U 800*1000

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’une baie Répartiteur général destinée a héberger les
équipements passifs interconnectant les sous-répartiteurs en Normal et en Backup. Les
équipements passifs ne doivent pas cohabiter avec les équipements actifs dans la méme baie
d’un repartiteur général.
Cette armoire de 19 pouces 42 unité de hauteur doit présenter les caractéristiques pr1n01palew
suivantes :

Marque LEGRAND ou équivalent ;

- Dimensions : 42 unités de hauteur, Largeur x Profondeur= 800* 1000 mm ; /

Ossature (Un béti de base + 4 profilés angulaires) ;
Charge stathue minimale : 500 Kg ;

Porte avant avec serrure et clefs, ouverture a 180° ;
- Porte arriére avec serrure ct clefs, ouverture a 180° ;

- Plaque amovible pour parties supérieures et inférieures permettant I’arrivée de cables
par le haut et par le bas. Les découpes non utilisées sont obstruées par des plaques dédiées a
cet effet ;

- 4 Montants 19“ réglables en profondeur ;
- 1 socle pour passage des cébles, latéral et arriére, avec pieds réglables de mise & niveau,
- Portes réversibles : possibilité d’ouverture 4 gauche ou & droite ;

- 1 Rampe en Aluminium pour alimenter les équipements actifs, format 19%, d’au moins 6
prises électriques, 2P+T, 16A, 220-250V équipée d’un interrupteur bipolaire lumineux ;

. Vis et écrous cage pour fixation des équipements 19 » en quantité suffisante pour fixer les
éléments passifs et/ou actifs actuels et futurs (30% d’extension) ;

- Tresses de masse pour mise 4 la terre et & la masse de la baie et équipements qu’elle inclut ;

- Un toit avec fentes d’aération ;

. Guides de cables horizontaux/frontaux et verticaux/bordure & raison d’un guide céble
horizontal par équipement passif et/ou actif.

Ouvrage payé¢ au L’unité

PRIX N° 636.2. BAIE SOUS-REPARTITEUR 19% 24U 800*800

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’une baie Sous-répartiteur destinée & héberger les
équipements passifs et actifs reliant les sous-répartiteurs au backbone en Normal et en Backup.
Cette armoire de 19 pouces 24 unités de hauteur doit présenter les caractéristiques principales
suivantes

- Marque LEGRAND ou équivalent ;

- Dimensions : 24 unités de hauteur, Largeur x Profondeur= 800*800 mm ;

14
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- Ossature (Un bati de base + 4 profilés angulaires) ;
. Panneaux latéraux en saillie ouvrables (revétement poudre époxy extrudée RAL 7033) ;
- Porte avant avec serrure et clefs, ouverture a 180° ;

- Porte arriére avec serrure et clefs, ouverture a 180°;

- Plaque amovible pour parties supérieures et inférieures permettant ’arrivée de cables par le
haut et par le bas. Les découpes non utilisées sont obstruées par des plaques dédiées a cet
effet ;

- 4 Montants 19% réglables en profondeur ;
- 1 socle pour passage des cables, latéral et arriére, avec pieds réglables de mise a niveau ;
- Portes réversibles : possibilité d’ouverture a gauche ou a droite ;

- 1 Rampe en Aluminium pour alimenter les équipements actifs, format 19, d’au moins 6
prises électriques, 2P+T, 16A, 220-250V équipée d’un interrupteur bipolaire lumineux ;

- Vis et écrous cage pour fixation des équipements 19 » en quantité suffisante pour fixer les
éléments passifs et/ou actifs actuels et futurs (30% d’extension) ;

- Tresses de masse pour mise 4 la terre et 4 la masse de la baie et équipements qu’elle inclut ;
- Un toit avec fentes d’aération ;

- Guides de cables horizontaux/frontaux et verticaux/bordure a raison de d’un guld‘e cablf; :
horizontal par équipement passif et/ou actif. // ’

Ouvrage payé au L’unité

PRIX N° 637. CABLAGE VERTICAL

PRIX N°637.1. TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLIX

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un tiroir de 6 ports optique dupléx.
Les tiroirs optiques seront installés dans les sous-répartiteurs conformément au schéma
synoptique du réseau voix-données-images joint au présent document et auront les
caractéristiques suivantes :

Désignation Spécifications
Marque NEXANS, ou équivalent
Capacité Abriter 6 coupleurs Duplex multimodes OM4 ou 12 Simplex
Largeur 197
. Glissant vers !’avant pour permettre une maintenance aisée (sans
Mobilité ; g
démontage complet du tiroir)
Accessoires Presse étoupes, accessoires de rangement, d’épissure, de levage et de
fixation
Etiquettes adhésives, résistantes & la chaleur, imprimées a laide
Etiquetage d’imprimante dédiée et référencées selon le codage préva par

EIA/TIA606.

Les pigtails MM OM4 auront les caractéristiques techniques suivantes :

I
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Désignation s=me=m— - Spécifications — =

Type Multimode OM4-50/125p

Perte d’insertion maximale 0,3 dB o
" Perte de retour minimale = 45dB

Perte pour 500 cycles maximale 0,05 dB

Température de fonctionnement -20 4 60°C (plage minimale)

Y compris pigtails au nombre des ports connectorisés, accessoires et toutes sujétions de
fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N° 637.2. CABLE FO OM4 6 BRINS

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de cébles en fibre optique multi-mode & 6 brins de la
catégoric OM4 de la marque NEXANS ou équivalent.

Le cablage vertical envisagé sera réalisé au moyen de liens fibres optique multi-mode OM4 a
6 brins.

Ce céblage primaire F.O, assurera ’interconnexion des équipements actifs qui seront installés
dans les sous répartiteurs dans le but de réaliser le réseau LAN convergent pour le transport des
différents signaux Voix, Images et Données.

Le cable FO multimode & 6 brins du type OM 4 doit disposer des caractéristiques techniques
suivantes :

Désignation Spécifications

Type/Catégorie Multimode 50/125u, Catégorie OM4

ot Pour usage intérieur/extéricur, structure serrée, armée anti-
Caractéristique

rongeurs

Nombre de brins FO 6
Diamétre du cceur 500 3p
Atténuation 0 2,5 dB/Km pour 850 nm et 00 0,5 dB/Km pour 1300 nm

4700 Mhz.km pour 850 nm et 500 Mhz.Km pour 1300nm ;
Bande passante

Gaine Retardatrice de flamme et libre d’halogéne (LSZH) ;
Température de| -10a+60° (plage minimale)

fonctionnement

Couleur de fibres Compatible EIA/TIA 492AAAD

A fournir tout élément nécessaire & la protection du céble
Accessoires optique dans les faux plafonds et faux-plancher et
éventuellement dans un passage apparent
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Y compris dans ce prix, raccordement, testes, os¢ et toutes sujétions de raccordement et de

pose.
Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 637.3. JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX L.C/L.C

Ce prix rémunére la fourniture et le raccordement d’une jarretiére duplex LC/LC de 0.5 2 2
métres de la marque NEXANS ou équivalent.

Afin de maintenir la polarité du canal sur toute la chaine, les adaptateurs fibre Snap-in seront
connectés a l'équipement actif au moyen de cordons “CROSS-over” duplex.

Le cordon sera réalisé avec de la fibre multimode OM4. La gaine extérieure sera réalisée en
matériau LSZH.

Y compris dans ce prix, raccordement, testes, pose et toutes sujétions de racc@rﬁemenMe

pose.
Ouvrage payé A Punité E
PRIX N° 638. CABLAGE HORIZONTAL i f
PRIX N° 638.1. CABLE S/FTP CATEGORIE 6A %zo N Wﬁ

Ce prix rémunére la fourniture et la pose du céble Informatique et Téléphonique en horizontal
de la catégorie 6A. Tous les cdbles de distribution horizontale attendus doivent étre du type
S/FTP de catégorie 6a et conformes aux norme ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 et ISO/IEC
11801:2002. Ils doivent étre conformes aux standards, vérifiés par des laboratoires

internationaux, reconnus neutres, répondent aux exigences de compatibilité électromagnétique
EMC.

Caractéristiques principales :
Marque : NEXANS ou équivalent ;

Température de fonctionnement : -20°C & +60°C (plage minimale) ;
Gaine LSZH ;
Support de débit de 10Gbps et des transmissions allant au moins 4 500 Mhz ;

3

Y compris dans ce prix, raccordement, testes, pose et toutes sujétions de raccordement et de
pose.

Ouvrage payé au meétre linéaire

PRIX N° 638.2. PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEFE,

Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’une prise terminale RJ45 banalisées pour 'usage
Informatique et téléphonique.

Les modules de connexions ou embases doivent étre FTP catégorie 6a ou supérieure ct
répondent au moins aux caractéristiques suivantes :
Marque : NEXANS ou équivalent

Face avant équipé d’un connecteur standard RJ45 a 8 conducteurs
Face arriére : 8 contacts [DC auto dénudant

¥
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Type FTP de gatégoric 6a et _conformes aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B.2.10 et
ISO/TEC 11801:2002

Support de fréquences allant au moins a 500 Mhz ;

Y compris plaque décorative, enjoliveur, support de fixation selon le nombre d’éléments et
toutes sujétions de fourniture de pose et de raccordement.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N° 638.3. PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un panneau de brassage FTP Cat6A
de la marque NEXANS ou équivalent.

Il s’agit de panneaux modulaires de 48 Modules RJ45 Cat6a supportant les applications
multimédia image/voix/données a haut débit et ayant la capacité de communiquer 4 des
{réquences supérieures ou égales a 500 Mhz.

Dans la configuration de ce projet il comprendra des modules d’une voie RJ45 FIP de
catégorie 6a (500Mhz) ou supérieure, soit 48 prises femelles RJ45 a 8 conducteurs sur la face
avant et 4 contacts autodénudant.

Il sera livré monté dans la baie 19“ avec tous les accessoires nécessair SLa son 1ntegrat10n
(visserie, étiquetage conforme & la norme EIA/TIA 606). Chaque Pam;émﬁ;ﬁe brassage sera"-;
accompagné d’un guide de cable horizontal. P Sy R

Ouvrage pay¢ a unité

PRIX N° 638.4. PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un panneau de brassage FTP Cat6A
de la marque NEXANS ou équivalent.

Il s’agit de panneaux modulaires de 24 Modules RJ45 Cat6a supportant les applications
multimédia image/voix/données a haut débit et ayant la capacité de communiquer a des
fréquences supérieures ou égales a 500 Mhz.

Dans la configuration de ce projet, il comprendra des modules d’une voie RJ45 FTP de catégorie
6a (500Mhz) ou supérieure, soit 24 prises femelles RJ45 4 8 conducteurs sur la face avant et &
contacts autodénudant.

Il sera livré monté dans la baie 19% avec tous les accessoires nécessaires a son intégration
(visserie, étiquetage conforme a la norme EIA/TIA 606). Chaque Panneau de brassage sera
accompagné d’un guide de cable horizontal,

Ouvrage payé a I'unité

PRIX N° 638.5. CORDONS DE BRASSAGE CAT 6A

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un cordon de brassage S/FTP
Cat6A de 0,5 4 3 métres de la marque NEXANS ou équivalent.

Pour obtenir les performances Classe EA (Class EA Channel) tous les cordons de brassage
répondront & la norme cat.6A.

La gaine extérieure des cordons devra étre réalisée en matiére de type LSZH,

Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

v

Ouvrage payé a Punité
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PRIX N° 638.6. CORDONS DE LIAISON CAT 6A

==

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d’un cordon de liaison S/FTP Cat6A
de 3 métres de la marque NEXANS ou équivalent.
Pour obtenir les performances Classe EA (Class EA Channel) tous les cordons de brassage
répondront & la norme cat.6A.

La gaine extérieure des cordons devra étre réalisée en matiére de type LSZH.
Y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Quvrage payé a Punité

PRIX N° 639. DETECTION INCENDIE

PRIX N°639.1. EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B

Ce prix rémunére la fourniture d’un équipement d’alarme type 2B gammes TESLA ayant les
caractéristiques suivantes :

e & & & & & & & & @

Description : Bloc Autonome d’ Alarme Sonore
Conforme a la norme ; NF C48-150: 2014
Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc
Indice de protection : IP 40

Résistance aux chocs : IK 07

Poids (avec emballage) : 830 g

Protection chocs électriques : classe 11 S / ¥

Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10% o B et 03}"#
. . o, v i

Consommation au primaire : < 10Ma e St ¥ W

et

Alimentation secourue ; Batterie Ni-mh 12 V - 600 mAh
Température de stockage : -20°C, +70°C

Température de fonctionnement : -10°C, +55°C
Caractéristiques particuliéres du BAAS type Pr:

Contacts secs d’alarme : 250 mA - 250 Vacou 1 A - 30 Vdc
Contacts secs auxiliaires : 8A - 250 Vacou 5 A - 30 Vde
Nombyre de zones d’entrées : 4

Nombre de Tableau de synthése ; 3 secourus et 10 non secourus

L’équipement d’alarme sera de la marque NEUTRONIC ou équivalent

Ouvrage payé a Pensemble

PRIX N° 639.2. BAAS SONORE ET LUMINEUX

Ce prix rémunére la fourniture d’un équipement d’alarme type 2B gammes TESLA ayant les
caractéristiques suivantes

Description : Bloc Autonome d’ Alarme Sonore
Conforme 4 la norme ;: NF C48-150: 2014
Dimensions (mm) : 265 x 150 x 53 - ABS V0 blanc
Indice de protection : IP 40

Résistance aux chocs : IK 07

Protection chocs électriques : classe I1
Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%
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Alimentation secourue : Batterle Ni-mh 12 V - 600 mAh
Température de stockage : -20°C, +70°C

Température de fonctionnement : -10°C, +55°C

Son conforme NF S 32-001 de classe B (>90 dB)

Classe sonore : B (>90db a 2m)

Classe lumineuse : S*/ Rouge / 1Hz+/- 12%
Synchronisation automatique des éclairs / sonore . OUI

Le BAAS sera de la marque NEUTRONIC ou équivalent
Ouvrage payé a 'unité

PRIX N° 639.3. DECLENCHEUR MANUELLE CONVENTIONNEL

Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de boitiers déclencheurs manuel de
type conventionnel avec possibilité de réarmement par clé spécial
Les boitiers seront de type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’ceuvre) et implanté
conformément aux plans.
Spécifications :
e Désignation du modéle : type A (manoeuvre immédiate)
Type d’environnement : intérieur
Montage : dispositif monté en surface ou encastré
Dimensions (mm): 87 x 87 x 53
Protection: IP 40 - JK07
Degré d’inflammabilité de I’enveloppe UL94 - ABS VO
Poids (avec emballage) : 1454155 g
Tension de fonctionnement : Avec Résistance : 0 a 60 Vec Avec STRAP ou sans
résistance : 0 to 120 VDC and 0 to 250VAC B
Résistance - version 1 contact: 1 KOhm 1/2 W
Contact sec : 30VDC - 4A /250 VAC - 5A
Section de céble : <1.5mm?
Température de stockage : -20°C, +70°C
Température de fonctionnement : -10°C, +35°C
e HR fonctionnement : < 95% (sans condensation)
Le déclencheur sera de la marque NEUTRONIC ou équivalent
Ouvrage payé a Punité

«a & & &

PRIX N°639.4. CABLAGE ET MISE EN SERVICE
Ce prix rémunére tout type d’accessoires relatifs 4 la réalisation et la mise en place de systéme
de sécurité incendie y compris cdblage et réservations.
I.’entrepreneur devra fournir les fiches techniques relatives a chaque prix.

Ouvrage payé a ’ensemble.
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700 -PLOMBERIE SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE-
CLIMATISATION

GENERALITES

e L’entreprise adjudicataire de ce lot, doit prendre en considération dans son offre, en plus
des prescriptions techniques décrites ci-dessous, I’ensemble des plans et schémas joints
au présent cahier de charge, ainsi que toutes les difficultés et les contraintes éventuelles
d’exécution de ce lot. Tous les travaux doivent &tre conformes aux normes nationales et
internationales et aux régles de I’art les concernant, ils ne seront considérés terminés,
que lorsqu’ils sont dans un parfait état de fonctionnement et réceptionnés pat le bureau
d’études et I’architecte. Les essais, réglage, mise en route et la formation du personnel
chargé du suivi et de I’entretien de I’installation, seront a la charge de I’entreprise.

e Les prix remis par les entrepreneurs comprendront toutes les fournitures nécessaires,
pose, scellements, encastrement, raccordements, gaines en magonnerie et d’une fagon
générale, toutes les sujétions d’exécution concernant les travaux décrits ci-apres .
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Aucune nuisance n’ggt folérée dans ces travaux (coups de bélier, baisse depigssion.
fuite efc...).

L’entreprise restera responsable de ces travaux un an apres leur réalisation,
L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra avoir l'aval du Maitre d'ouvrage,
maitrise d’ceuvre et de I'architecte des échantillons des différentes prestations

(apparcillages sanitaires, robinetteries, accessoires et tout autre équipement du présent -

lot) avant commande et approvisionnement sur chantier. Aucune réclamation ne sera
tolérée.

Les travaux de rebouchages, de calfeutrement suivant les recommandations du BET et
du MO sont 4 la charge de I’entreprise. L entreprise doit une installation compléte et de
parfait achévement. Il est également prévu, le dépoussiérage et le nettoyage des espaces
de travail de tous débris ou gravas ou toutes pollutions qui nuiraient a I’état de
I’établissement. Ce nettoyage doit étre réalisé suivant les recommandations du BET et
MO.

I’entreprise doit prévoir dans les prix ci-dessous tous les travaux de génie civil avec
tous types de percements, d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur
sur tous types de parois (mur en agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les
percements, les encastrements et les réservations dans le béton armé ou non doivent étre
impérativement réalisés par carottage (carotteuse). Choisir le carottier suivant le
diameétre de la réservation soubaitée. Il faut éviter les armatures métalliques internes au
béton.

La mise en czuvre des réseaux de canalisation d’eau potable ainsi que ’assemblage des
tuyaux avec les raccords de méme nature ou de différents matériaux doivent étre réalisé
conformément aux normes nationales et internationales en vigueurs en particuliers les
DTU60.1, DTU 65.10, DTU60.5 et normes NF EN 806 et autres. En tout cas, le soudage
direct cuivre ou alliage de cuivre avec 'acier est interdit. Des raccords mixtes et
spéciales, des brides traités anti corrosions doivent étre utilisés.

Avant toute réalisation, les plans et détails d’exécution de ’ensemble des installations
(canalisations, raccords, robinetterie et appareils) du présent lot doivent &tre au préalable
soumis pour validation par ie BET.

I/ ALIMENTATION EAU POTABLE

PRIX N°701. BRANCHEMENT EP/EI SOUS REGARD VISITABLE

Fourniture et pose d’un regard en béton armé visitable & ’entrée du batiment de dimensions
approprides telles que les interventions de maintenance et d’entretien soient aisées et sans

difficultés, comprenant fes éléments suivants, avec conformité sanitaire pour lfWJGS

équipements ci-dessous sont prévus :

Une vanne d’isolement de méme diamétre que la conduite eau potable
Filtre & tamis de méme diamétre que la conduite eau potable ;
Une vanne d’isolement de méme diametre que la conduite eau incendie |
Clapet anti retour antipollution de méme diamétre que la conduite eau meendie
Tuyauteries PEHD PN16 DN63 a DN125., -
Regard en béton armé y compris son tampon en fonte ductile ou systéme eqﬁwaleni;ﬁ % 2
Les équipements en coniact avec |’eau potable doivent avoir la conformité sanitaire:

L’entreprise doit se conformer aux exigences de la régie concernant la pose et les dimensions

des équipements de branchement. Aucune plus-value ne sera accordée.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en

. \V
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agelo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé a Punité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°702. RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE PEHD PN16

Fourniture et pose du réseau de tuyauterie enterrée en tube PEHD PN16. De certification
délivrée par un laboratoire reconnu, le tube PEHD devra étre posé sur une tranchée sous
fourreau de protection respectant la réglementation en vigueur et aux prescriptions du fabricant.
Toutes les piéces en contact avec ’eau potable devront avoir la conformité sanitaire. La
prestation comprend toutes les opérations nécessaires 4 la réalisation des tranchées, a savoir :
Les terrassement et déblaiements.

Le remblayage d’enrobage comprenant un lit de sable de 0.6 métre d’épaisseur, 1’assise et le
remblayage de protection.

Grillage avertisseur réalisé sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la conduite.

Le remblayage supérieur comprenant les deux parties inférieure et supérieure de remblai.

Le compactage sera réalisé par couche de 15 cm minimal.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois {(mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doiven{ &tre impérativement réalisés par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diametre de la réservation souhaitée. 11 faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris, fourreaux, raccords, évacuation a la décharge,
accessoires de support, fixation, de protection et de maintenance, et toutes sujétions de
fourniture et de pose selon les spécifications du fabricant de..la.canalisation et des
réglementations en vigueur aux prix suivants A e N

702.1. DN20 a DN25
702.2. DN40

702.3. DIN63 a DN73
702.4. DN125

PRIX N°703. RESEAU DE TUYAUTERIE ENTER
GALVANISE DN32 A DN50

EN ACIER

Fourniture et pose du réseau de tuyauterie enterrée en tube acier galvanisé. De certification
délivrée par un laboratoire reconnu, le tube devra étre posé sur une tranchée respectant la
réglementation en vigueur et aux prescriptions du fabricant. Toutes les pi¢ces en contact avec
]’eau potable devront avoir la conformité sanitaire. La prestation comprend toutes les opérations
nécessaires a la réalisation des tranchées, a savoir :

Les terrassement et déblaiements.

Le remblayage d’enrobage comprenant un lit de sable de 0.6 métre d’épaisseur, I’assise et le
remblayage de protection.

Grillage avertisseur réalisé sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de
la conduite.

Le remblayage supérieur comprenant les deux parties inférieure et supérieure de remblai.
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Le compactage sera réalisé par coyche de 15 cm minimal.

Tuyauterie en tube acier galvanisé DN32 4 'DN50 avec bande adhésive type Denso anti
corrosion.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diametre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris, fourreaux, raccords, évacuation a la décharge,
accessoires de support, fixation, de protection et de maintenance, et toutes sujétions de
fourniture et de pose selon les spécifications du fabricant de la canalisation et des
réglementations en vigueur

PRIX N°704. RESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN20

Fourniture et pose du réseau de canalisation (tubes et raccords) de distribution d’eau froide
sanitaire en PPR PN20 certifié par le CSTB de marque KANTHERM ou équivalent.

Le prix comprend :
La fourniture et la pose des conduites et de raccords nécessaires. Les raccords seront de méme
marque que les tubes.
L’assemblage doit &tre effectué suivant les prescriptions du fournisseur et normes en vigueur.
La mise en ceuvre suivant les spécifications du fabricant
Les ouvertures nécessaires dans les gaines verticales et horizontales en menuiserie, en
placoplétre et tout autre matériau.
Les fourreaux aux traversées des dalles et murs
La mise en ceuvre des fixations sur les conduites suivant les préconisations du fabricant, avec
colliers en acier galvanisé 4 revétement insonorisant intérieur.
Les frais relatifs a la confection des percements dans structures de toutes natures et épaisseurs
(cloisons, magonnetie, dalles, plancher, etc...) y compris rebouchage brut
Les essais de pression sous eau.
Le calorifuge du réseau Eau chaude sanitaire en élastomere épaisseur 19mm type K-flex ou
équivalent.
Le calorifuge du réseau Eau froide sanitaire en élastomeére épaisseur 19mm type K-flex ou
équivalent en cas de passage 4 I’extérieur (terrasse,...). T
L’habillage en t6le d’aluminium en cas d’installation extérieure pour la protecﬁon mééé‘in‘iqﬁ*e
et contre les intempéries. / ’
Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions d’exécution aux
diamétres énumérés correspondent aux diamétres extérieurs !
704.1. DN40 4 DNS0
704.2. DN25
704.3. DN20

PRIX N°705. VANNE D’ARRET A SPHERE POUR EAU POTABLE EN
LAITON CHROME TOUT DIAMETRE

Fourniture et pose d’une vanne & sphére a passage intégral ¥ de tour & poignée plat longue en
acier sous gaine avec conformité sanitaire pour eau potable de marque MT, OR ou équivalent.

: d
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Ouvrage payé a 1’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose
: 1 i

PRIX N°706. ROBINET DE PUISAGE
Fourniture et pose d’un robinet de puisage en bronze ou laiton brossé 1/2" et sortie 3/4" de type
avec raccord au nez ayant la conformité sanitaire de marque IVR ou équivalent,
~ Ouvrage payé a ’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°707. PURGEUR AUTOMATIQUE
Fourniture et pose d’un purgeur automatique pour eau potable 1/2" et sortie 3/4" de type avec
raccord au nez ayant fa conformité sanitaire de marque MT, OR ou équivalent.

Ouvrage payé a ’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°708. _COFFRET _AVEC COLLECTEURS DE _DISTRIBUTION
TOUS DEPARTS EF/ECS Y COMPRIS TUYAU PER

Fourniture et pose d’un coffret de distribution d’eau potable y compris deux collecteurs simples
en laiton avec conformité sanitaire pour eau potable (pour départs eaux froide et eau chaude en
cas de distribution d’eau chaude sanitaire) de marque COMAP, BARBI ou équivalent, muni de
mini vannes d’arrét a sphére 4 manette métallique type papillon couleur rouge pour ECS et
bleue pour EF, marque LT, OR ou équivalent, pour chaque départ et doivent étre facilement
maniable, avec :
Collecteur EF en laiton & plusieurs départs (tous les appareils desservis du bloc sanitaire)
Collecteur ECS en laiton a plusieurs départs en cas de distribution d’eau chaude sanitaire (tous
les appareils desservis du bloc sanitaire).
Coffret en plastique encasiré pour collecteurs EF/ECS y compris supports de fixation et porte
verrouillable.
Vanne d’arrét a sphére & manette papillon métallique en amont du collecteur.
Tube en PER (polyéthyléne réticulé) certifié CSTB depuis le collecteur jusqu’a Pappareil pour
tous départs.
Ouvrage payé a l'unité, y compris scellements, fixations, pi¢ces de raccords et de fixation,
réservation, étiquetage pour chaque départ et toutes sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°709. CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 30 LITRES

Fourniture et pose d’un chauffe-eau électrique de stockage d’ECS 30 litres de marque
Batitherm, Atlantic, avec conformité sanitaire et certification aux normes européennes en
vigueur {norme NF, CE, ErP...) comprenant :

Le ballon en acier cylindrique émaillé sous pression de stockage pour ECS

Résistance électrique de 1500 W

Thermométre a aiguille ou équivalent

Thermostat de régulation et thermostat de sécurité

Anode en magnésium

Un groupe hydraulique de sécurité de marque NF ou équivalent et accessoires de fixation et de
raccordement (soupape de sécurité, deux vannes d’arrét, clapet anti retour et vanne de v1dange)
Degré de protection IP25 ou [P24. . :
Classe énergétique : B ou C.

Le prix comprend :

- la pose du ballon

- le supportage avec fixations et toutes sujétions de renforts

w WL
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- les raccordements hydrauliques et dg sécurité (raccordement en eau froide et chaude en tybes )

flexibles certifié eau potable, groupe de sécurité, Raccords diélectrique etc).
Ouvrage payé a ’unité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

II/ EVACUATION

PRIX N°710. ENTREE D’EAUX PLUVIALES

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des avaloirs au départ des chutes des eaux
pluviales, avec platine en plomb d’épaisseur 2.5 mm minimum. La distance entre le bord du
trou d’évacuation et le bord extréme de la platine doit étre supérieure a 12 cm. Le moignon
tronconique doit présenter un débordement d’au moins 15 cm sous la dalle et s’emboitant
dans la descente au minimum Scm avec calfeutrement du joint. Sur la partie supérieure sera
posée une crépine d'acier galvanisé. La fourniture et la pose de la crapaudine en acier
galvanisé est comprise dans ce prix.

Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois {(mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés. par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton. el
Ouvrage payé 4 I"unité y compris toutes sujétions de fourniture et pose guX prix suivat

,ﬁfé@(\f'ﬁﬁﬂ' :
710.1. PVC DN75 a DN1160 Sl A
710.2. PVC DN125 ? ‘
710.3. PYVC DN160 Al J

kS
y, 6
kN i )

PRIX N°711. TUYAUTERIE D'EVACUATION EN PVC- ¥, GO
VENTILATION PRIMAIRE ET DEPOSE DU RESEAU
EXISTANT.

Les conduites d'évacuation des EU, EV et EP sont séparées et réalisées en tuyaux PVC
évacuation de marque Firstplastics ou équivalent. Les tubes doivent avoir I’agrément du, LPEE
ou équivalent.
Les pidces fagonnées nécessaires tels que coudes, embranchements, réductions, etc... Sont
réalisées dans le méme matériau et méme type que les canalisations, ces derniéres sont fixées
par des colliers avec revétement intérieur insonorisant.
Il sera prévu un tampon de visite a chaque branchement ou changement de direction, et aux
pieds des chutes.
Les travaux comprennent la fourniture et la pose de :
- Des tuyaux, y compris les déchets et les piéces fagonnées
- Les bouchons de raccordement.
- La fourniture et la pose des joints et colliers démontables étanches.
- Les colliers en acier galvanisé de fixation sont revétus d'une couche de mousse pour éviter
les transformations de bruits
- Les traversées de planchers de ventilation primaire ou secondaire suivant les systémes
prévus dans la norme DTU43. L’étanchéité doit étre conforme et affectée par I’étancheur :
o Gargouille étanche avec platine et manchon en plomb d’épaisseur 2.5 mm minimum.
La distance entre le bord du manchon d’évacuation et le bord extréme de la platine doit
&tre supérieure 4 12 cm. La hauteur du manchon de la gargouille doit étre supérieur a
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13 cm du niveau supérieur de la protection de la dalle_Le manchon est adossé au
fourreau metalhque ou tuyau métallique de la ventilation soizdalre du gros ceuvre. La
platine est insérée entre les feuilles d’étanchéité en bitume. L’espace entre le tuyau et
le manchon sera gamni de produit plastique.

o Un fourreau métallique & la traversée de planchers et murs en matériaux résilients,
dépassant le niveau supérieur de la protection de la terrasse de 15 ¢cm minimum. Le
manchon doit présenter un débordement d’au moins 15 cm sous la dalle et s’emboitant
dans le tuyau de ventilation au minimura Scm avec calfeutrement du joint.

- Les percements, les scellements dans planchers, murs ou cloisons ainsi que les saignées
pour certaines parties, y compris rebouchage au mortier de ciment.

- Les piéces de raccords, telles que coudes, embranchements, réductions, culottes, caniveaux,
tampons, manchons de dilatation aux points fixes, clapet de ventilation pour les dépressions
et surpressions du réseau.

- Le raccordement sur les éléments des chéneaux ou systéme de collecte d’eaux pluviales.

- Toutes les attentes en évacuation EU suivant les normes en vigueur (attentes chauffe-eau,
¢équipements cuisines).

- Branchement au regard eaux usées, Un appareil siphoide doit étre installé pour limiter les
problémes d’odeurs. Les travaux de branchement doivent étre conformes aux prescriptions
du CPSdu lot VRD.

- Branchement au regard eaux pluviales. Un appareil siphoide doit étre installé pour limiter
les problémes d’odeurs. Les travaux de branchement doivent étre conformes aux
prescriptions du CPSdu lot VRD.

Le prix comprend également tous les fravaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diameétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.
Quvrage payé au métre linéaire fourni et posé y compris toutes piéces de raccord et toutes
sujétions d'exécution aux prix suivants :

711.1. Diamétre 75

711.2. Diamétre 110

711.3. Diamétre 125

711.4. Diamétre 160

711.5. Diameétre 200

PRIX N°712. SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME

Fourniture et pose de siphon de sol en laiton chromé avec platine d’ etanchelte en plomb a
emboiture extérieure verticale ou horizontale selon contrainte de couleur au choix de
’architecte. Avec garde d’eau de 30 mm minimum.

Raccordement en diamétre 50 y compris entrée de siphon de sol comprenant platine en plomb
d’étanchéité de 500x500 mm et moignon.

DIMENSION : 150x150 mm
Ouvrage payé a lunité, y compris, raccordement, travaux d’étanchéité, et toutes autres
sujétions.

. W .
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I/ APPARFEILS SANITAIRES o )
N.B : seuls les appareils sanitaires dont la marque et la référence sont gravés sur I’équipement
A installer seront acceptés par la commission du pilotage du projet.

Tous les appareils sanitaires de dimension suivant les plans d’architecte sont prévus
complétement installés y compris robinetterie, vidange, accessoires, raccordements et tous les
accessoires nécessaires pour le scellement (sauf prescription particuliére).

Iis seront de premiére qualité en porcelaine vitrifiée blanche, de marque Roca ou équivalent,
Les robinetteries sont de marque Roca ou équivalent, chromées.

Des tampons sont prévus dans tous les appareils pour les travaux. Les parties métalliques
visibles des robinetteries et des accessoires des appareils seront chromées.

Les raccordements des appareils sanitaires utilisés seront effectués & 1’aide de tube cuivre recuit
pour les appareils sanitaires y compris les raccords, brasures, les raccords en fer-cuivre avec
joints d’isolement, les colliers & double serrage, les pattes a vis et tout matériel assurant une
bonne qualité de mise en ceuvre.

Ces raccordements devront étre effectués avec le plus grand soin et conformément aux désirs
de I’ Architecte et des représentants de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre d ' Ouvrage.

Les évacuations EU / EV réalisées en tube P.V.C. de section appropriée et conforme a celles
qui seront indiquées sur les plans de détails.

L’ensemble de ces ouvrages sera réalisé suivant les régles de I 'Art.

La pose des appareils sanitaires sur dalle B.A ne se fera qu’aprés ’exécution de I’étanchéité.
Les prix des appareils sanitaites comprennent la fourniture, la pose, Iinstallation, le
raccordement et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement.

Echantillonnage a soumettre 4 ’approbation du maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

PRIX N°713. LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSOUS.

Fourniture et pose d’un ensemble de lavabo vasque dimensions suivant plan d’architecture de
marque VITRA ou équivalent avec robinet mitigeur de marque VITRA ou équivalent.
Le prix comprend les travaux suivants :
Un plan vasque en porcelaine en blanc & encastrer par-dessous la tablette en marbre de forme
rectangulaire avec trop plein de dimension environ 50 x38 cm
Raccordement & l'alimentation EF/ECS en flexible y compris rosaces et robinets d’arrét
équerres chromées.
Raccordement & [’évacuation au réseau caux usées en PVC @ 40 depuis le siphon de l'appareil
jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y compris piéces spéciales, bouchons de
dégorgement, supports, etc.
Siphon en PVC a tube plongeur de diamétre approprie de méme marque.
Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées a la sortie de chaque
tuyauterie encastrée,
Accessoires sanitaires correspondants (grille inox, siphon...) y compris kit de fixation de la
robinetterie et de I’appareil.
Ouvrage payé 4 ’unité

PRIX N°714. LAVABO VYASQUE PMR

Fourniture et pose de lavabo pour personne & mobilité réduite en porcelaine vitrifiée blanche de
la marque VITRA ou équivalent de dimensions env1r0n 700x146x545 mm avec robinet
mmgeur de marque VITRA ou équivalent pour PMR

Le prix comprend les travaux suivants :

i o
b :
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Raccordement 3 l'alimentation EF/ECS en flexible y compris rgsaces et robinets d’arrét
équerres chromées.

Raccordement a I’évacuation au réseau eaux usées en PVC @ 40 depuis le siphon de l'appareil
jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y compris pi¢ces spéciales, bouchons de
dégorgement, supports, etc.

Siphon en PVC a tube plongeur de diamétre approprle de méme marque.

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées a la sortie de chaque
tuyauterie encastrée.

Accessoires sanitaires correspondants (grille inox, siphon...) y compris kit de fixation de la
robinetterie et de I’appareil.

La hauteur entre le sol et le dessous du lavabo doit étre au minimum de 67 cm ;

Ce prix comprend également les raccordements & 1’évacuation en tube PVC @ 40 y compus
piéces de raccordement au bouchon de dégorgement y compis toutes suj étmﬁ’w %uMmre et
de pose. »n

Prix payé a Punité

PRIX N°715. LAVABO SEMI COLONNE.

marque VITRA ou équwalent avec robinet mitigeur de marque VITRA ou equ1 Y
Le prix comprend les travaux suivants :

Un plan vasque en porcelaine en blanc 4 encastrer par-dessous la tablette en marbre de forme
rectangulaire avec trop plein de dimension environ 50 x38 cm

Raccordement 4 l'alimentation EF/ECS en flexible y compris rosaces et robinets d’arrét
équerres chromées.

Raccordement a 1’évacuation au réseau eaux usées en PVC @ 40 depuis le siphon de I'appareil
jusqu'd la premiére culotte de chute ou regard, y compris pi¢ces spéciales, bouchons de
dégorgement, supports, etc.

Siphon en PVC a tube plongeur de diamétre approprie de méme marque,

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées a la sortie de chaque
tuyauterie encastrée.

Accessoires sanitaires correspondants (grille inox, siphon...) y compris kit de fixation de la
robinetterie et de I’appareil.

Prix payé a unité

PRIX N°716. WC A L’ANGLAISE POSE AU SOL

Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de WC complet 4 ’anglaise posé aun sol de
couleur blanche comprenant :
- La cuvette a sortie horizontale de marque VITRA ou équivalent y compris abattant 4
descente progressive (charni¢re métal inox) de méme marque.
- Un mécanisme de chasse robuste et silencieux, le fonctionnement sera a poussoir a
double débit d’eau de méme marque.
- Kit de fixation,
- Y compris :
- Robinets d’amrét équerres en laiton chromés avec rosaces chromées en sortie des
tuyauteries.

- Douchette hygiénique y compris flexible en laiton chromé de méme marque.

: W
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Alimentation en EF en flexible certjfié NF ou équivalent avec robinet d’arrét en laiton
chromé.

Alimentation en EF en PER DN16 depuis le collecteur jusqu’a la cuvette.

Evacuation en P.V.C.@ 110 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére culotte de
chute

Des rosaces chromées comprises dans le prix seront placées & la sortie de chaque
tuyauterie encastrée.

Prix payé a Punité

PRIX N°717. WC A I’ANGLAISE POSE AU SOL PMR

Fourniture, pose et raccordement d’un ensemble de WC complet 4 I’anglaise posé au sol de
couleur blanche pour PMR comprenant :

La cuvette a sortie horizontale de marque VITRA, ou équivalent y compris abattant &
descente progressive (charniére métal inox) de méme marque.

Un mécanisme de chasse robuste et silencieux, le fonctionnement sera & poussoir 4
double débit d’eau de méme marque.

Y compris :

Payé a I’unité

Kit de fixation,
Robinets d’arrét équerres en laiton chromés avec rosaces chromées en sortie des
tuyauteries.

Douchette hygiénique y compris flexible en laiton chromé de méme marque.
Alimentation en EF en flexible certifié NF ou équivalent avec robinet d’arrét en laiton
chromé.

Alimentation en EF en PER DN16 depuis le collecteur jusqu’a la cuvette,

Evacuation en P.V.C.@ 110 depuis le siphon de I'appareil jusqu'a la premiére culotte de
chute

Des rosaces chromées comprises dans le prix seront placées a la sortze .,dewchaque‘
tuyauterie encastrée. e _ .
Fourniture et pose d’une barre d’appui et barre d’appui relevable de type»VITRA 0
équivalent .

PRIX N°718. PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Fourniture et pose de porte papier hygiénique, marque Delabie type ou équivalent,

finition brillante ou satinée au choix de architecte avec viseur frontal pour visualisation de

papier.

Prix payé a 'unité.

PRIX N°719. DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL, 1 LITRE
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un distributeur du savon d’un litre

en acier inox finition satinée de marque Delabie ou équivalent, y compris tous les accessoires
de scellement, et toutes sujétions de mise en euvre.

Un échantillon & faire approuver par la maitrise d’ceuvre et I’administration
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L’ensemble serg_exécuté conformément aux régles de lart, aux norme% en vigueur et aux
D.T.U, y compris toutes sujetlons de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et
de bon fonctionnement.

Payé a 'unité

PRIX N°720. MIROIR
Ce prix rémunére la fourniture et la pose d’un miroir de dimension 80x60cm suivant détails
d’architecte en glace de type « SAINT GOBAIN » ou son équivalent, d’épaisseur § mm a bords
biseautés collés sur un contre-plagué d’épaisseur 10 mm et posé par agrafes chromées a fixation
cachée ou systéme équivalent y compris fixations, percements, scellements et toutes sujétions
de fourniture, pose et mise en ceuvre.

Prix payé a Punité

PROTECTION CONTRE INCENDIE

PRIX N°721. TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE

Fourniture et pose du réseau de tuyauterie en acier galvanisé & chaud DN40 a DN50 sans
soudure tarif 3 conformément aux normes de fabrication et d’exécution telles que NFA49115
et NFA49112. Deux couches de peinture anticorrosion devront &tre appliquée et compatible
avec le revétement galvanisation dont I’épaisseur devra étre supérieur ou égale a 40 um.
Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés par caroftage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. 11 faut éviter les
armatures métalliques internes au béton.
Ouvrage payé & métre linéaire y compris découpes, chutes, raccords, fourreaux, collecteurs,
1epélage, suppotts, soudure, fixation, peinture antirouille, et toutes s;ujetmns d exécution aux
prix suivants o X
721.1. DN26
721.2. DN25
721.3. DN32
721.4. DN40
721.5. DNS0

PRIX N°722. POSTE RIA DN25/8 '
Fourniture, pose et raccordement des postes RIA D25/8 dans les endrmts mdlques sur le plan
Ces postes sont certifié NF de marque EUROFEU ou équivalent et comprendront :

{ armoire

1 robinet d’incendie

1 dévidoir tournant et pivotant & alimentation axiale,

1 clé tricoises,

30 métres du tuyau semi rigide,

1 lance munie de son robinet diffuseur en cuivre ou pve

1 seau d’incendie et son support,

1 manométre (La pression dynamique a ce point sera au minimum égale a 2.5 bars)
1 plaque indicatrice.

W
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Le poste RIA tel que décrit ci-dessus sera cet{ifié et conforme aux normes en vigueur. Il doit
étre certifié NM ou NF.

Ouvrage payé a Punité, y compris toutes les instructions du personnel, essai, percements et
toutes fournitures et sujétions d’exécution,

PRIX N°723. EXTINCTEUR PORTATIF

Fourniture et pose des extincteurs portatifs posés et installés suivant les dispositions normatives
en vigueur d’installation. Ils scront certifié NF de marque EUROFEU ou équivalent. L’agent
extincteur, les équipements et leur maintenance doivent éire conformes aux normes
correspondantes IIs seront choisis selon la classe des feux a combattre.

Sera payé a l’umte fourme posee et raccordee en ordre de marche conformement aux~~

723.1. Fau pulvérisée 6 L
723.2. CO2 6 KG,

PRIX N°724. POTEAU D’INCENDIE
Fourniture et pose d’un poteau d’incendie conforme aux normes en vigueur et»eri’/pgrglpuh
la norme NFS 61-213 et NFS 62-200. Le poteau doit étre alimenté par une conduie d*eatl sous
pression en permanence telle que la pression en sortie de I’appareil sera au minimum de 1 bar.
Il sera installé directement dans le sol et maintenu par un socle d’ancrage. Le prix comprend la
fourniture et la pose des ouvrages suivants :

- Poteau d’incendie en fonte de diametre 100 avec deux prises symétriques de diamétre
65 de type EMERAUDE (sous coffre) marque BAYARD ou équivalent avec certificat
de conformité aux normes en vigueur,

- Une vanne de prise équipée d'un tube de bouche a clé, et d'une téte mobile de bouche &
clé visible, accessible et adaptée aux conditions de circulation.

- Une barriére de protection en acier galvanisée.

- Les manchettes et esses de réglage pour la mise a niveau.

- Un coude & patin 4 brides avec un orifice de vidange et bloqué par une butée en béton.

- Le socle d’ancrage.

- Regard de branchement du poteau incendie.

La pose doit étre conforme a la norme NFS62-200.

Ouvrage payé a Punité fournie, posée et raccordée en ordre de marche conformément aux
réglements en vigueur et aux prescriptions du fabricant, y compris toutes piéces de raccords,
percements, scellements, systtme de fixation, remblaiements, travaux d’étanchéité,
signalisation, toutes fournitures nécessaires, et toutes sujétions d’exécution

PRIX N°725. ATTENTE AIR COMPRIME

Fourniture et pose des attentes pour 1’air comprimé mis en ceuvre. La mise en ceuvre doit étre
conformes aux normes DTU les concernant. Les attentes sont munies d’un robinet de
commande. Le type de ce robinet dépend du mode de raccordement, du type de distribution et
de la nature du gaz. Le robinet de commande doit &tre monté sur la canalisation par raccord
démontable. Lorsque la tuyauterie fixe est en attente de raccordement d'un appareil d'utilisation,
le raccord fileté de soitie de la tuyauterie ou du robinet de commande doit étre muni d'un
bouchon vissé. L’emplacement sera conforme aux spécifications du maitre de ’ouvrage.
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Ouvrage payé a Punité fournie, posée et raccordée en ordre de marche c%nfogmé_ment aux
réglements en vigueur, y compris toutes piéces de raccords, percements, sceliements, systéme
de fixation, toutes fournitures nécessaires, et toutes sujétions d’exécution.

PRIX N°726. SPLIT SYSTEME MURAL INVERTER REVERSIBLE
Fourniture et pose d’un climatiseur en split systéme mural Inverter a détente directe et &
refroidissement par air 4 compresseur Inverter de marque RTEC ou équivalent.

Composants et caractéristiques de [’unité intérieure

batterie & détente directe,

bac de récupération des condensats avec siphon,

commutateur de marche avec trois vitesses de diffusion d’air,

sélecteur de fonctionnement, refroidissement, déshumidification et ventilation seule,
thermostat haute sensibilité,

voyant lumineux de fonctionnement,

moto ventilateur centrifuge A double oufe entrainement direct du moteur monophasé a 3
vitesses prévues pour pression satisfaisante devant tenir compte de pertes de charges des
réseaux.

filtre régénérable 3 air synthétique lavable facilement démontable avec bac & condensat,
efficacité a 95 % ASHARAE ou équivalent gravimétrique qualité Mo

évacuation des condensats et bac auxiliaire isolé au-dessous avec tubulure de vidange (petite
pompe de relevage éventuelle)

boitier de commande et fixation des points de consigne et de sélection des vitesses & distance.
Composants et caractéristiques de 'unité extérieure avec compresseur 4 condensation par air :
ventilateur silencieux hélicoide entrainé par un moteur étanche,

compresseur silencieux monté sur suspension interne et externe,

chéssis support en fer cornier galvanisé y compris fixation par cheville HILM

protection acoustique du support métallique destinée a recevoir le condenseur,

raccordement électrique de ’unité comprenant :

protection thermique par disjoncteur magnéto-thermique marque Merlin Gérin ou €quivalent,
liaisons électriques et asservissements au groupe de condensation

condenseur avec tubes cuivre et ailettes aluminium a large section

tous les moteurs devront &tre protégés contre surcharges thermiques et électriques

chissis et carrosserie en acier galvanisé a chaud phosphaté recouvert électrostatiquement
d’une résine polyester cuite au four pour résister aux atmospheres les plus agressives et ”air
salin, y compris montage sur les dispositions anti vibratiles.

Habillage rigide en tble d’acier avec revétement vinyle et isolation thermique

Liaisons et Réseaux de distributions :

liaisons frigorifiques en tube cuivre avec raccordement rapide y compris calorifugeage en
ARMAFLEX g 19 mm

la sélection du split systéme doit tenir compte de la distance entre unité intérieure et unité
extérieure,
Evacuation des condensats en tube PYC y compris découpes, raccords, tés.
En outre de la fourniture du climatiseur en split-systéme, la proposition cd’rnprelé@
les plots antivibratiles pour l'unité extérieure { :
les travaux de réglage, la mise au point et la mise en service

les instructions, les plans pour la mise en place et pour I'entreticn
les ilalsons frlgorlﬁques et électriques

en tubes PVC de @ < ou = 50 mm comprenant le siphon au niveau des appareils
Les split systémes des locaux des techniques devront &tre non réversibles (froid seul).
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Le prix comprend également tous les travaux dg Eénie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encastrements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diamétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
. armatures métalliques internes au béton.
726.1. PF =25 kW
726.2. PF =5 kW

QOuvrage payé a I'unité, fourni et pos¢, y compris raccordement frigorifique et électrique,
scellement, support et toutes les sujétions de fourniture et de pose

PRIX N°727. CAISSON D’EXTRACTION
Fourniture et pose d’un moto ventilateur d’extraction sous caisson install€ en terrasse de
marque HVAC, DAYNAIR ou équivalent. I aura les caractéristiques suivantes
Caisson étanche réalisé en profilés en tdle d’acier galvanisé avec trappe de visite au groupe -
moto ventilateur
Isolation double peau 25mm | e
Turbine équilibrée statiquement et dynamiquement et montée sur paliers a billes RS
Moteur électrique avec protection isothermique monté sur glissiéres
Entrainement directe du moteur, installé sur plots anti vibratiles IP54
Turbine et volute en acier galvanisé
Ensemble moto ventilateur isolé de ia cabine pour dispositifs antivibratiles
Accessoires : %, _—
Pressostat différentielle avec signalisation de défaut et report a la GTC éventuelleme\ﬁti; , :
Arrét de proximité (4 la charge du présent lot) '
Ventilateur isol¢ de ses raccordements aérauliques par manchettes souples en matériau
incombustible.
Grille de prise d’air neuf, visiére pare pluie et grillage de protection.
La vitesse de rotation du ventilateur sera adaptée au type de roue utilisée pour assurer le
rendement Ie plus favorable pour un niveau sonore trés bas,
Horloge de programmation de commande
Contact sec GTC éventuellement
Pression statique selon note de calcul a établir par I’entreprise obligatoirement pour validation
par le BET.
DEBIT =200 A 600 M*/H

Ouvrage payé A I'anité y compris raccordement électrique et aéraulique, socle anti-vibratiles
et béton avec liége, et toutes sujétions de fourniture et de pose aux prix suivants

PRIX N°728. VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE

Fourniture, pose, raccordement, raccordement et installation compléte e ordre de marche d’un
volet de réglages circulaire de tout diametre suivant plans d’exécution de marque HVAC ou
équivalent, Prix comprenant volet de réglages, pi¢ces de raccordement aux gaines et toutes
sujétions de fourniture et de pose. Ils seront prévus pour toute dérivation et piquage du réseaun
aéraulique pour le réglage et I’équilibrage de débit souhaité.

Quvrage payé a Punité y compris réglage de débit, et toutes sujétions conformément aux
prescriptions du fournisseur
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PRIX N°729. VENTOUSE AUTO REGLABLE DE 30M*H A 90{\/43@/ ._
Fourniture, pose et raccordement de ventouse circulaire d'extraction de 30 a 90m3/h auto
réglable de marque HVAC ou équivalent.

Ouvrage payé a I'unité y compris piéces de raccordement, fixation rapide, essais et toutes
sujétions d'exécution .

PRIX N°730. GAINE CIRCULAIRE EN_TOLE D’ACIER GALVANISEE
SPIRALEE

Fourniture, pose et raccordement et mise en ceuvre de gaine en tdle d’acier galvanisé spiralée-
agrafée de premiére qualité, tout en présentant une surface intérieure lisse. L'assemblage sera
réalisé par emboitements rivetés, avec étanchéité. L’étanchéité sera réalisée par bande adhésif
auto rétractable ou équivalent. Elles seront testées et certifiées par un organisme tel que
CETIAT ou similaire selon les normes en vigueur. Les certificats devront étre soumis au BET
avant exécution.
Le prix comprend également tous les travaux de génie civil avec tous types de percements,
d’encastrement et d’engravures suivant les normes en vigueur sur tous types de parois (mur en
agglo ou mur en béton ou mur en béton armée). Les percements, les encasirements et les
réservations dans le béton armé ou non doivent étre impérativement réalisés par carottage
(carotteuse). Choisir le carottier suivant le diameétre de la réservation souhaitée. Il faut éviter les
armatures métalliques internes au béton. -
Ouvrage payé au métre linéaire par diamétre y compris réservations, percements, ﬂg,cc@;:ds,%
manchons d’étanchéité, manchon de désolidarisation, ruban adhemf joint etancheftei bafides o “x

fourniture et de pose conformément aux prix suivants :
730.1. Diamétre 100
730.2. Diamétre 125
730.3. Diamétre 160
730.4. Diamétre 200

PRIX N°731. GRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D’AIR NEUF EN
ALUMINIUM
Fourniture et pose d’une grille circulaire en aluminium pour installation extérieur, robuste et
résistante aux intempéries, avec ailettes fixes a 45°.
La grille doit &tre pourvue d’un grillage de protection a maille 0.8 mm.
Finition aluminium anodise
Fixation par vis
Cadre et ailettes en aluminium
Ouvrage payé i 'unité y compris piéces de raccordement, fixation rapide, essais et toutes
sujétions d'exécution

PRIX N°732. VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET
ANTI RETOUR

Fourniture et pose d’un ventilateur plafonnier/mural avec clapet anti retour en ABS de marque
HVAC ou équivalent. Débit : 150 a 200 m3/h.

Ouvrage payé 4 l'unité y compris piéces de raccordement, raccordement électrique, fixation
rapide, essais et toutes sujétions d'exécution

%

Page -274-



TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE L'ISTA HAY HASSANI IT

PRIX N°733. TABLEAU ELECTRIOUE JERRASSE ETANCHE Y COMPRIS
RACCORDEMENT ELECTRIQUE

N

Ce prix englobe l'ensemble des travaux d'électricité (protection et ciblage) des appareils des
équipements relatifs au lot fluides (plomberie, climatisation et ventilation) du bétiment
‘concerné (caissons de ventilation, les splits systémes, les chauffe-eau électriques. .. etc) 4 partir
de l'attente du lot Electricité conformément au tableau des puissances électriques.
La tole de ce tableau aura une épaisseur de 20/10éme mm et sera traitée contre 1’air salin et
contre la corrosion par métallisation & froid immédiatement aprés sablage et recevra deux
couches d'impression phosphatante et deux couches de peinture cellulosique.
Les schémas unifilaires sont & soumettre pour validation au BET aprés validation du bilan de
puissance lot FLUIDES, le tableau comprend :
Un disjoncteur de protection et de coupure générale en amont ;
Un contacteur général de puissance approptié pour ’arrét général, commande pour une bobine
24 ou 48V en continue alimenté & partir de la centrale d’incendie qui permet 1’arrét de la
climatisation en cas d’incendie ;
des interrupteurs différentiel placés en aval de l'interrupteur général et protégeant une partie des
installations (pompe a chaleur, pompe de circulation, caisson air neuf..). Ces interrupteurs
seront de marque MERLIN GERIN ou équivalent.
Les contacteurs divisionnaires pour chaque équipements (ventilateur, résistance électrique...).
Les protections des divers appareils seront réalisées par disjoncteurs magnétothermiques, tétera
ou bipolaires de calibres appropriés aux intensités absorbées et de marque MERLIN GERIN ou
équivalent ou par des sectionneurs fusibles associés des contacteurs avec relais thermiquemg‘gg
les moteurs commandés de marque Télémécanique ou equlvalent ~
Outre a fourniture de l'armoire et les protections susdites, ce prix comprend :
Signalisation sonore de défaut ;
Voyants marche/arrét/défaut ;
Boutons poussoirs marche/arrét ;
Sectionneurs sur moteurs ;
Repérages ;
Cablage intérieur et cAblage jusqu'aux raccordements des appareils ;
Schémas et plans électriques ;
Synoptique des installations ;
Tous les chemins de cable, en acier galvanisé, la filerie, la cdblerie et les protections électriques
seront inclus dans ce prix, depuis le coffret jusqu’aux appareils alimentés
Ce prix comprend également :
Les cébles de raccordement de la série U 1000 RO2V de section appropriée pour que la chute
de tension maximale au niveau de 'appareil ne dépasse pas 5% de la tension nominale ;
Les chemins de cébles en acier galvanisés et perforés avant galvanisation avec couvercle de
protection (chemin de cible de part et d’autre) ;
Suivant exigence du MO, Borniez de raccordement GTC y compris contactes sec ;
Les schémas unifilaires devront &tre soumis & approbation par le BET avant toute exécution des
travaux électriques relatifs au présent lot.

Ouvrage payé a Punité fourni, posé et en état de marche aux prix suivants

733.1. TABLEAU ELECTRIQUE BLOC A
733.2. TABLEAU ELECTRIQUE BLOC B

W
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——. 800- PEINTURE

PRIX N° 801. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MUR ET
PLAFOND

Ouvrage comprenant I’égrenage et brossage & la brosse chiendent des enduits afin d’enlever
toutes les parties adhérentes sablonneuses et autres. Sur murs intérieurs,
Application d'une couche d'impression fixatrice de premier choix.
Ratissage de deux couches d’enduit de premier choix.
1 Couche glycérophtalique mate.

- 1 Couche glycérophtalique émail.

- Couleur au choix de l'architecte.
Travaux préparatoires et de peinture doivent &tre impérativement réalisés suivant notice
technique du fabricant,
L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de Parchitecte, et aux
régles de 1’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré y compris peinture des joints creux, exécution suivant
DGA

PRIX N° 802. PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SATINEE SUR MURS ET
PLAFONDS
Peinture 4 base de résines glycérophtaliques de Colorado ou similaire, exécutée comme suit:

¢ Egrenage, brossage, rebouchage et époussetage.

e Couche d’impression fixatrice constituée par une couche PRIMOREX sur enduit de
ciment ou FORMOPRIM sur plétre et dérivés de COLORADO ou similaire, non diluée
passée a la brosse ou au rouleau.

e Enduisage constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d'enduit prét &
'emploi type COLORADO ou similaire.

¢ Pongage de I'enduit au papier abrasif fin et époussetage.

o Application de deux couches de REXOMAT DE COLORADO au similaire, pures non
diluées, croisées, passées au rouleau avec un temps de séchage minimum de 24 heures.

e La teinte de la premiére couche sera différente de la deuxiéme, la premiére étant plus
foncée, suivant choix de 1’architecte.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 803. PEINTURE GRIS ANTHRACITE
Sur enduit au mortier bétard. Teinte A soumetire pour approbation a ’architecte
comprenant :

- Brossage énergique 2 la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les
parties non adhérentes (sablonneuses ou autres).

- Une couche de vinyle dilué 4 5 % d’cau passé a la brosse.

- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte. - o

- Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du, su;ig.ortd“é”l‘a
n’est pas parfaite. ' ot

- Ajout de pigment pour obtenir une finition grise anthracite

NM‘,WWMMWV
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Travaux prépatatoires et de peinture doivent ére impérativement réalisés suivant notice
technique du fabricant.

Quvrage payé au métre carré, compté a la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-
value pour petites parties et toutes sujétions.

PRIX N°804. ENDUIT _TYROLIENNE A EFFET CREPI + COUCHE DE
FINITION EN PEINTURE GLYCERO MATE
Travaux comprenant:

» Préparation dépoussiérage des supports.

e Réalisation d'un enduit en poudre hydraulique P20 de marque COLORADO ou
équivalents a effet crépi ; exécuté par projection en passes croisées, avec un appareil du
type «moustiquette» ou «tyrolienne»).

e Finition en peinture glycérophtalique mate de teinte au choix de l'architecte

e Echantillon a soumettre pour approbation

L’ensemble exécuté conformément aux régles de [’art y compris toutes sujétions de mise en
ouvre et de finition.

Ouvrage payé au métre carré.
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900 - VOIRIE ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIELR .

A - ASSAINISSEMENT

I/ TERRASSEMENTS

PRIX N° 901 - TERRASSEMENT EN TRANCHEE

Ce prix rémunére les terrassements en tranchée en terrain de toute nature et a toutes profondeurs
y compris le terrain rocheux éventuel, rejet sur les berges des déblais pouvant étre réutilisés en
remblais, dressage des parois, nivellement du fond de fouille, épuisement détournement des
venues d’eay, nappes, blindages, étaiement, évacuation des déblais excédentaires et toutes
autres sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N°902 - LIT DE POSE

T
7 oy,

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en place du ll_itffﬂe‘ sey..gon
humidification, compactage et toutes sujétions de mise en ceuvre. : ;

Sable de carriére de 10 cm d’épaisseur
Ouvrage payé au métre cube

PRIX N°903 - REMBLAI PRIMAIRE

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en place de remblai primaire des tranchées
sur 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations en terre tamisée apte a usage
remblai, provenant des déblais ou de terre d’apport y compris arrosage, réglage, nivellement,
compactage 4 95% de P’OPM et mise en place par couche de 20 cm suivi des essais de
Laboratoire et toutes sujétions (se conformer a ’article 34 du DGTA).

Ouvrage payé au métre cube

PRIX N° 904 - REMBLAI SECONDAIRE

Ce prix rémunére la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de remblai secondaire apte 4
usage remblai provenant des déblais ou de terre d’apport y compris mise en place par couches
de 30 cm, arrosage, compactage 4 95% de 1’0.P.M réglage suivi des essais de Laboratoire et
toutes sujétions.

Ouvrage pay¢ au métre cube

1/ COLLECTEURS

PRIX N° 905 - COLLECTEUR EN PVC SERIE 1

Prix comprenant la fourniture, le transport et la pose de tuyaux en PVC Série [ pour
branchement de bouches d’égout y compris terrassement en déblai en terrain de toute nature et
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évacuation 2 la décharge, lit de pose de 10 cm, terrassemept en remblais (remblai primaire et
remblai secondaire), assemblage, joint, nivellement, pente, caiage, nettoyage, raccordement,
essais d’écoulement, essais en laboratoire et toutes sujétions conformément aux réglements en
vigueur.

Tuyaux en PVC Série |
¢ 315 mm
Ouvrage payé au métre linéaire posé

PRIX N° 906 - COLLECTEUR EN P.E.H.D. CR8

Prix comprenant, la fourniture, le transport et la pose de collecteurs en P.E.H.D y compris joint
préfabriqué, nivellement, pente, calage, nettoyage, raccordement, essais de laboratoire
raccordement aux ouvrages existants et foutes sujétions conformément aux réglements en
vigueur.

Tuyaux en P.E.H.D. CR8
& 400 mm
Ouvrage pay¢ au métre linéaire posé

Il QUVRAGES ANNEXES

PRIX N°907 - REGARDS DE_VISITE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR
CIRCULAIRE

Prix comprenant la construction de regard de visite en béton vibré non armé dosé a 300 kg/m3
pour tous diamétres ct toutes profondeurs, ouvrages exécutés suivant détails des plans joints y
compris terrassement dans terrain de toute nature y compris rochers, coffrage, profilage, forme

de cunette, radier, et toutes sujétions de mise en ceuvre. J—

907.1- Regard de visite s/chaussée
Ouvrage payé a 'unité

907.2- Regard de visite sous trottoir
QOuvrage payé a Punité

PRIX N° 908 - REGARDS EN BA 40x40 CM

o, e
G ¥

Ce prix rémunére 4 P’unité la confection d’un regard en béton armé avec tampon en béton arme
de 40x40 intérieur suivant détail BET y compris ferraillage

QOuvrage pay¢ a Punité

PRIX N° 909 - BOUCHE D’EGOUT SOUS CHAUSSEE A GRILLE

Prix comprenant la construction de bouche d’égout sous chaussée a grille en béton vibré dosé
4 300 kg, exécutée suivant détails et plans joints y compris terrassements, dans tetrain de toute
nature y compris rochers, coffrage, coulage, fosse de décantation, la fourniture et la mise en
ceuvre du couronnement et bavette et toutes autres sujétions de mise en ceuvre.

QOuvrage payé a Punité

L 4
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PRIX N° 910 - BRANCHEMENT AU RESKEAU PRINCIPAL (BOITE D
BRANCHEMENT)

Prix comprenant la fourniture, le transport et 1a pose de boite de branchements complets, réalisé
en PVC SERIE I en ordre de marche selon le plan type LYDEC 4 savoir :
- Le tabouret de branchement a passage direct @200/ @315,

- Larallonge en PVC de diamétre adapté @200/ @315.

- Coudes de diamétre adapté en PVC a angle variable utilisés pour le raccordement sur le
réseau principal y/c accessoires nécessaires, piquage, collage serrage et toutes autres
sujétions d’exécution.

- Clips PVC a coller y/c pergage.

- Raccord piquage béton en PVC y/c carottage, le percage est effectué & I’aide de machine
3 percer adéquate.

- Tuyaux en PYC @200/ @315.

- Bouchon de fermeture male en PVC @200/ @315 du coté limite propriété.

- Dispositif de fermeture EU FD B125/C circulaire y/c joint caoutchouc.

- Dispositif de fermeture EP/RU FD B125/C carré y/c joint caoutchouc.

- Cadre et tampon carré/rond B125

- Raccord piquage PVC/multi matériaux.

Ouvrage réalisé selon plan type Lydec joint au présent dossier y/c terrassements, réfection de
chaussée et/ou trottoirs, remblaiement, compactage et toutes sujétions de fourniture et de
monfage.

Tabouret 200/315
Ouvrage payé a Punité

PRIX N° 911 - FONTE DUCTILE

Prix rémunére la fourniture, le transport et la pose de la fonte ductile pour cadre, tampon, grille
et appareil siphoide, provenant des usines agréées par le Maitre de ’Ouvrage et conformément
aux normes en vigueur et ouvrages en annexes et toutes autres sujétions.

911.1- Cadre et tampon sous trottoir (cl C250) e
Ouvrage payé A Punité
911.2- Cadre et grille sous trottoir (cl C250)
Ouvrage payé a I’unité
911.3- Cadre et grille sous chaussée (cl D400)
Ouvrage payé a 'unité
911.4- Cadre et grille pour bouche d’égout a grille (cl D400)
Ouvrage payé a I'unité
911.5- Appareil siphoide (grand model)
Ouvrage payé a Punité
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B- MOIRE —

IV/ AMENAGEMENT DES CHAUSSEES, PARKINGS ET TROTTOIRS

PRIX N°912 - REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT (8CM D’EP.)

Ce prix correspond aux travaux de fourniture et mise en place d’un revétement du sol en pavés
autobloquants de 20 x 20 x 8 cm. La nature des pavés et leurs compositions de couleurs doivent
&tre soumises a I’approbation des maitres d’ceuvre et d’ouvrage.

Les travaux de réalisation comprennent :

+ Décapage en terrains de {oute nature pour la réalisation des plates-formes d’assise. Les
profondeurs de décapage et pente seront décidées par les maitres d’ceuvre et d’ouvrage,
si nécessaire aprés sondages exécutés par les engins de l'entreprise. Le sol décapé qui
présente de bonnes qualités agronomiques (terre végétale) sera stocké aux endroits
désignés par le Maitre d’ouvrage, (évidemment dans des zones ol aucun terrassement
ultérieur n'est prévu). Ce dernier désigne également les emplacements pour la mise en
remblais et I’étalage de 1a terre végétale récupérable. Les déblais non désirés doivent étre
évacués a la décharge publique.

+ Mise a niveau et compactage du fond de forme avec dame vibrante de 100 kg et selon les
régles de I’art, avec création de pentes nécessaires pour I'écoulement des eaux pluviales.

+ Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de Tout venant en GNF1 (0/40) de quinze (15)
cm d’épaisseur aprés arrosage et compactage a 95% de I’O.P.M.

+  Fourniture et pose d’une couche de sable (0/5) concassé de cinq (5) cm d’€paisseur apres
égalisation du terrain,

+ Pose des pavés autobloquants, (type, format, couleurs et calepinage au choix des maitres
d’ceuvre et d’ouvrage).

+  Garniture des joints au sable jusqu’a refus.

+ Blocage des bordures

+ Fourniture et mise en place de bordurettes de méme nature que les pavés ; posées sur lit
en béton maigre & 200kg/m3, selon plan et tracé fournis. Les joints seront-de méme
couleur que les bordurettes '

+ Compactage de I’ensemble (dame vibrante de 100 kg).

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 913 - BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3 T iy

Prix comprenant, la fourniture et la mise en ceuvre d’éléments préfabriqués.en bordures de

trottoirs type T3 y compris la semelle de propreté, les terrassements néc@éﬁlﬁr&ﬁ%’blin en

béton et ce conformément au plan type joint, suivi des essais de laboratoire.
Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 914 - DEMOLITION ET REFECTION DE CHAUSSEES
GOUDRONNES ET DE TROTTOIRS

Prix comprenant la démolition et la réfection chaussée goudronnées et/ou trottoirs y compris
terrassements, remblaiement de tranchée en terre provenant des déblais ou de terre d’apport,
par couches successives de 30 cm d’épaisseur y compris arrosage, compactage, réaménagement
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du corps de chaussée et/ou trottoirs dans son état originaire. Réfection selon normes en vigueur
et prescriptions contractuelles et toutes autres sujétions de nettoyage et de réglage.

Ce prix comprend en plus, le transport et la mise en ceuvre des matériaux constituant le corps
de la chaussée suivant descriptions du présent CPS y compris arrosage, compactage, damage et
toutes sujétions, suivi des essais de laboratoire.

- o
E R

Ouvrage payé au métre carré en place. i

C- AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS

I/ REVETEMENTS EXTERIEURS

PRIX N° 915 - BORDURE TYPE P1

Prix comprenant, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’éléments préfabriqués en
bordures de trottoirs y compris la semelle de propreté, les terrassements nécessaires, le solin en
béton et ce conformément au plan type joint, suivi des essais de laboratoire.

Ouvrage payé au métre linéaire

PRIX N° 916 - REVETEMENT DE SOL EN DALLETTES DE BETON

Fourniture et pose de dallettes de béton de type COMAREYV ou équivalents, couleurs au choix
de I’architecte d’épaisseur 5 cm minimum d'épaisseur.

Ouvrage payé au métre carré y compris terrassements, couche de fondations selon détail du
fournisseur de sable, mortier de pose et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 917 - REVETEMENT DE SOL EN BETON BALAYE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ceuvre du béton industriel balay¢, teinté dans la
masse, d’épaisseur de 13cm qu’il posera sur la couche de fondation en tout venant compacté
de 20cm compris dans ce prix. Y compris armature selon prescription du BET. La surface sera
balayée aprés I’exécution afin d’assurer une finition uniformément rugueuse. Les joints secs
seront réalisés réguliérement suivant les plans d’exécution du BET. Les joints de scie peuvent
étre rajoutés pour éviter la fissuration du béton dans les endroits indiqués. Les bords seront
lissés et arrondis par un outil métallique prévu a cet effet. La largeur de la bande lisse
périphérique sera entre 3 et 10 cm selon prescription de I'architecte et arrétée sur échantillon.
Ce prix comprend aussi :
(0 Des échantillons nécessaires a la validation de couleur et de finition de 1’ouvrage

[J Une couche de tout venant compacté de 20cm

(0 La couleur en nuances de gris ou de beige est au choix de la maitrise d’ceuvre et sera
arrétée sur échantillon.

O Toutes sujétions de bonne exécution dans les régles de I’art.
Aucune exécution du dallage ne sera faite tant que 1’échantillon n’est pas approuvé par le
maiirise d’ceuvre et par le maitre d’ouvrage ou son représentant.
Aprés exécution I’entrepreneur doit protéger le dallage en temps chaud par des toiles de jute
maintenues constamment humide.
Quvrage pay¢ au metre carré \//
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PRIXDNC 218 - MARCHES ET CONTRE MARCHE EN BETON BALAYE

Meéme prescriptions que le revétement de sol en béton balayé.
Ouvrage payé au linéaire réellement exécuté y compris toutes sujétions de fourniture et de
mise en ceuvre.

1I/ TRAVAUX DIVERS

PRIX N° 919 - AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE SPORT

NB : L’ensemble des essais d’agrément et de contrdle ainsi que les travaux d’implantation
topographique relatifs aux travaux du présent marche seront & la charge de I’enireprise et
conformément aux réglements en vigueur.

- L’entreprise doit fournir des plans d’exécution, adapté a la réalité du terrain au moment
de ’exécution, avant tout commencement des travaux.

Ce prix rémunére la réalisation de terrain muitisport en dallage revétu en résine polyuréthane y
compris les travaux de terrassment, la fourniture et fa mise en place des cages de but, tragage,
caniveau de drainage et toutes sujétion de bonne exécution caractéristiques suivantes :

- Terrassemenis

o Terrassement en déblai en plein masse en terrain de toute nature et a toutes profondeurs
y compris terrain rocheux pour mise a la cote de la plateforme générale et pour ouverture
d’encaissement des plateformes des terrains, trottoirs, allés, y compris le nettoyage
préliminaire du terrain, le remblaiement avec la terre réutilisable apte 4 usage remblai,
(déblai mise en remblai aprés identification)ou remblai d’apport aprés 1’identification
dans des carriéres agréées, I’évacuation des déblais excédentaires & la décharge publique
et toutes sujétions de réglage de nettoyage et de nivellement.

o Le décapage de la couche superficielle de la terre végétale sur la totalité de I’emprise
des chemins piétons et voies y compris reprofilage, réglage et compactage de fond de
forme générale et fonds de forme des terrains avec les pentes appropriées, arrosage et
compactage a 95% de I’OPM.

- Quverture de la plateforme du terrain

o Le fond de forme de la plate-forme sera nivelé avec fagons de pente vers les drains,
regards & grille ou caniveau.

o La tolérance de planimétrie sera de plus ou moins 1 em pour un carroyage de 5m x 5m,
et le compactage sera réalisé selon les régles de Iart.

o Désherbage chimique

o Le désherbage chimique se fera pendant les périodes d’application du produit
recommand¢ par le fournisseur. Cette opération se fera par temps sec et sans vent.

o L’entrepreneur s’assurera qu’il ne pleuvra pas pendant une période de 24 heures apres
application, auquel cas ’opération sera renouvelée. Cette prestation s’applique sur la
plate-forme du terrain de sport.

o Le fond de forme sera compacté a 95 de I’OPM.

- Dallage
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o La fourniture, le transport et la mige en geuvre d’une couche de fondation GNF1 (0/40)

de 20 cm d’¢paisseur ;

o La fourniture et la mise en place d’un polyane de 120 microns sur toute la surface devant
recevoir le dallage ;

o La mise en ceuvre de béton armé B25 de 13 cm d’épaisseur avec treillis soudé de
T10e15, réalisé avec joints sec de Iem de largeur tous les 9.00 m et des joints sciés de
5cm de profondeur tous les 3m entre deux joints secs.

o La fourniture et la mise en ceuvre de caniveau périphérique de 40x40 cm y compris la
fourniture la mise en place de grilles en fonte grise avec fixation anti vandalisme
adaptées et le raccordement au réseau extérieur ;

o Les Essais de laboratoire nécessaires pour le controle de béton, de compactage et des
matériaux mise en ceuvre

o La fourniture du détail du ferraillage a la validation du BET ;

- Revétement de sol 4 base de résine polyuréthane :

o Le nettoyage de la surface du dallage. La surface doit étre propre et exempte de
poussiére, graisse et de corps étrangers. La surface pourra étre séche ou humide, mais
en aucun cas avec de I'eau stagnante.

Fourniture et pose de revétement de sol synthétique a base de résine Polyuréthane coulées in
situ de type HYP SYNTHETIQUE ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :

o Tapis de souplesse : Une sous-couche élastique préfabriquée, est collée au plancher en
version combinée a P’aide d’une colle sans solvant.

o Un bouche-porage est appliqué & la raclette manuelle afin de boucher les aspérités du
tapis.

o Couche de base : Cette seconde couche est appliquée en couche mince afin d’offrir une
base solide au futur sol sportif.

o Autolissant : Une couche plus épaisse qui confére au sol sa résistance mécanique est
déversée et répartic 4 la raclette. Sa nature autolissante crée la fameuse couche
supérieure sans joint.

o La couche de finition mate en phase aqueuse apporte au sol sa trés haute résistance &
usure.

o Marquage : Tracés de jeux réalisés en blanc a la peinture spéciale sol par une bande de
S5cm d’épaisseur.

- Cagesdebut 3mx2m :

o Cages de but & 5 homologuées, en acier galvanisé peint en blanc laqué, avec filets de
but en fil polyéthyléne noir ou similaire (maille de 50 mm, de 4mm d’épaisseur) de
dimensions intérieurs 3,00 m (longueur) et 2,00m (hauteur) encré au dallage.

Ouvrage payé au métre carré compacté apres réception et validation par la Maitrise d’ceuvre
y/c toutes autres sujétions d’exécution.
PRIX N° 920 - BANC PUBLIC
Fourniture et pose de banc type TK BETON model BANC TK100 ou simjlaire,
Dimensions: e

- Largeur: 65¢cm ¥ )

- Longueur: 200cm

- Hauteur: 45cm
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En béton arm¢ préfabriqué finition lissée, teinté dans la masse couleyr au choix de hauteur et
forme suivant pian et détails de I’architecte y compris préparation du support, scellement et
fixation au sol, et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

La protection de la surface du béton en vernis transparent destiné a cet usage, justifie avis
technique valable et validé par le bureau de contrdle, le nombre de couches, dosage et le mode
d’exécution sera conformément aux instructions de |’avis techmque du prodult et aux
recommandations de la maitrise d’ceuvre. : -

Echantillon 4 soumettre pour approbation a I’ architecte,
Ouvrage paye 4 1’unité

I/ MUR DE CLOTURE

Ce prix rémunére la construction d’un mur de cléture (Grillagé, plein) de hauteur et forme
suivant plans et détails de chaque type, et comprenant.

o Les terrassements en masse, fouilles en rigoles et en puits dans terrains de toutes natures,
y compris la roche de toutes dimensions et 4 toutes profondeurs jusqu’au bon sol, y compris
démolition et évacuation d’ouvrages existants, aménagement ct assainissement des fonds
et des parois, étaiement et blindage des parois, protections contre les eaux de ruissellement,
épuisements, drainages, y compris évacuation des terres a la décharge publique autorisée.

¢ Béton de propreté en béton dose classe B15 selon la norme NM 10.1.008, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre A toutes profondeurs et de toutes dimensions,

e Gros béton pour rattrapage de niveau exécuté en béton dosé suivant les instructions du BET
et du bureau de contrdle

e Ouvrages en béton armé en infrastructure (semelles, poteaux, chainages, longrines efc....)
seront exécutés en béton classe B25 selon la norme NM 10.1.008, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, coffrage de toutes formes, décoffrage, vibration, joint en
polystyréne, & toutes profondeurs et de toutes dimensions, y compris aciers de toute nature,

e Quvrages en béton armé en superstructure (poteaux, raidisseurs, poutres, couronnements,
etc..) sera exécutés en béton classe B25 selon la norme NM 10.1.008. y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre de coffrage de toutes dimensions et formes, de réservations
pour corps d'état techniques, de toutes dimensions pour mise en place de foutreaux
diameétres suivant traversées, vibration, décoffrage, y compris également les larmiers, les
joints en creux, les joints en polystyréne et les traitements des joints de dilatation en
mastique plastique type SIKAFLEX couleur au choix de I’ Architecte y compris fond de
joint, glacis des acrotéres, y compris aciers de toute nature.

e Murs en élévation exécutés en agglomérés de 20cm en béton creux répondant aux normes
en vigueur. Ces agglomérés seront posés a joints décalés et hourdés au mortier de ciment
dosé 4 350kg/m3 et les joints parfaitement remplis. Y compris raidisseurs en béton armé
nécessaires horizontaux et verticaux, traversées de cloisons avec fourreaux linteaux en
béton armé horizontaux ou cintrés de toutes dimensions au-dessus de toutes ouvertures et
toutes sujétions de mise en euvre

¢ Enduits extérieurs au mortier de ciment sur les deux faces, ces enduits peuvent étre striés
ou granulés sont constitués par :
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..o Un gobetis ou couche d'accrochagg -
o Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit
o Une couche de finition

Ces couches seront exécutées, au minimum & 48h d'intervalles avec une épaisseur totale de
20 4 25 mm.y compris arétes angles, cueillies, congés, feuillures, couronnement
d’acrotéres, souches, larmiers, joints en creux de toutes dimensions horizontaux et
verticaux suivant plans de fagade Architecte, grillage type cage a poules de liaison, et toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

o Application de 3 couches de Peinture d’imperméabilisation destinée pour I’extérieur

et 2 base de résines de chez COLORADO, ASTRAL ou similaire de teinte et couleur
au choix de l'Architecte,

Y

e Barrcaudée en fer galvanisé & chaud, de nature et section suivant plans et détails de

’architecte. Y compris poteaux de méme nature.

e Peinture laquée finition brillant de marque ASTRAL (CELLUC 109), COLORADO

(PRIMOLAC) exécutée comme suit :

o} Egrenage pongage et epoussetage des supports.

o Application un primaire d'adhérence sur métal galvanisé, ce primaire devra Etre
exécuté conformément a la fiche technique du produit.

o Application au rouleau poils courts ou avec pistolet pneumatique de deux couches
peinture laquée pour menuiserie métallique, diluées conformément aux instructions de
la fiche technique du pmduit teinte au choix de I’architecte. Une- couche
supplémentaire pourra étre exigée si la couverture du support de la B?LTEBLQH est pas
parfaite. NPT :

L'ensemble exécuté conformément au plan de détail de 1’architecte et ﬁ ET et aux regies ﬂe
I’art, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition. !i & E

Payé au métre carré selon la décomposition ci-apres :

PRIX N° 921 - MURS DE CLOTURE TYPE FACADE

i _\ N
Exécutés selon les prescriptions ci-dessus en magonnerie pleine de 20 cm et de 40cm a 80cm
de hauteur en élévation y/c terrassement, éléments en fondations, en béton armé, enduits et
finitions.

Sera aussi compris dans ce prix :
¢ La partie barreaudée constituée de fer plat, carré ou rond selon détail de l'architecte et
galvanisé a chaux y compris peinture et toutes sujétions de finition.
e Revetement murs en gravillon lavé selon détails de l'architecte.
e Revetement murs en granite gris selon détails de l'architecte éxécuté en respectant les
gegles de l'art .

Ouvrage payé au métre lindaire

PRIX N° 922 - MURS DE CLOTURE TYPE MITOYEN

Exécutés sclon les prescriptions ci-dessus en magonnerie pleine de 20 cm et de 2.2m de hauteur
en élévation y/c terrassement, éléments en fondations, en béton armé, enduits et finitions.

QOuvrage payé au métre linéaire

. _ 'd
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PRIX N° 923 - PANNEAU ENSEIGNE EN ALUMINIUM AVEC GRAVURE
TRILINGUE
Fourniture et pose d'un enseigne en Aluminium avec gravure trilingue selon détail de

l'architecte.
La structure en aciers galvanisé selon détails fournis par l'architecte et le BET.
Un habillage en aluminium sur les quatre faces de couleur au choix du maitre d'ccuvre,

Gravure 4 effet 3D en trilingue comprenant les caractéristiques suivantes :
- Texte ARABE/Frangais/Berber en relief de 50mm en Composite ou en PVC.

- Texte avec reproduction identique au modeéle validé par I’administration, relief de
50mm a effet 3D y compris toutes sujetions de mise en ceuvre.

- Logos de I'OFPPT en relief de 50mm en composite ou en PVC selon modele indiqué
par le maitre d'ouvrage.

- Fixation sur panneux de Dimension selon détail de l'architecte.

- Eclairage en luminaires led encastré & l'intérieur des gravures selon détails de
l'architecte. ‘

- Y compris toutes sujétions de montage, de fixations (non apparente) de fm%“et
mise et ccuvre avec une finition irréprochable. ¢

Ouvrage Payé a I’ensemble.

IV/ PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT

PRIX N° 924 - NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN

Ce prix correspond aux travaux de débroussaillage, de dessouchage et d’arrachage de toute
végétation non désirée (plantes mortes, chétives, présentant des malformations ou ayant atteint
un état envahisseur,).

Ce prix comprend également les travaux de remise & la cote définitive du terrain y compris
’enlévement des déblais et leur mise en remblais, talutage, décompactage, enlévement des
terres excédentaires et toutes sujétions d’exécution. Le terrain sera ensuite soumis & un travail
de nivellement et de réglage et par un nettoyage superficiel (et jusqu'a 0,40 m de profondeur,
au besoin) de toutes les parties qui le nécessiteront et notamment en ce qui concerne la
végétation spontanée de plantes herbacées, les matériaux et pollutions visibles 4 la surface du
sol.

Tous les végétaux enlevés, excédants, détritus et matériaux impropres pour les fonds de forme
des espaces a planter seront ramassés et évacués a la décharge publique.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N°925 - APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE
30CM

Ce prix rémunére la fourniture et la mise en place de terre végétale de premier choix, Elle sera
de texture sableuse (terre végétale de la région) et devra étre exempte de racines, adventices,
déchets et débris de toute nature.
Elle doit également ne montrer aucune trace d’hydromorphie et ne comporter aucune trace
d’éléments toxiques ou de pesticides rémanents. Sa composition doit se rapprocher des
proportions suivantes :

- Sable (0.05 a 2Zmm) = 50%

%
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_Argile (moins de 0,002 mm) = 20%
- Humus et limons = 20 %
- Calcaire = 5%
- Matiére organique > 2%
- 6,0<PH<74
- Rapport C/N entre 8 et 15
Le lieu d’extraction doit étre communiqué au maitre d’ouvrage.
Un échantillon doit &tre soumis a I’approbation des maitres d’ceuvre et d’ouvrage avant sa mise
en analyse physicochimique réalisée par un laboratoire agréé aux frais de ’entreprise.
Les résultats doivent étre remis au maitre d’ouvrage pour approbation avant la mise en ceuvre,
Certains amendements peuvent étre exigés en fonction des résultats de I’analyse.
L’échantillon retenu restera visible sur le chantier jusqu’a la fin de I’approvisionnement.
Les chargements de terre végétale non conformes a 1’échantillon retenu seront repris et évacués
du chantier aux frais de I’Entrepreneur.
La terre végétale approvisionnée sera mise dans les trous de plantation pour les arbres et
arbustes et étalée en surface pour les plantations couvre sol.
Pour les plantes couvre sol, le sol devra étre griffé pour en extraire les mottes, pierres, mauvaises
herbes et autres débris. Une importance toute particuliére sera réservée au soin de nivellement.

——- =

Ouvrage payé au méire cube

PRIX N°926 - FOURNITURE ET  INCORPORATION DE FUMURE
ORGANIQUE

Ce prix rémunére la fourniture et I’incorporation de fumier d’ovins bien décomposé et indemne
de pailles et de tout corps étranger. Le fumier doit étre étalé et bien mélangé au sol ; il doit
également étre incorporé dans les trous de plantation.

Avant toute mise en ceuvre, I’assentiment des maitres d’ceuvre et d'ouvrage est obligatoire.

Ouvrage payé au metre cube

PRIX N° 927 - GAZON
Ce prix comprend la fourniture et la plantation du gazon Stenotaphrumamericanumspé et/ou
pennissetum spé selon 1’avis du maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre, & raison de 80 a 100

boutures par m?, y compris toutes précautions et sujétions de mise en ceuvre.

Quvrage payé au métre carreé
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DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS

Appel d'offres n°:
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BORD DE - DET TIMAT
N° DESIGNATIONS
UNITES} QUANTITES P.UNETAIRES P.TOTALES
A- DEMOLITIONS ET. DEPOSES
101 |DEMOLITION DE TOUT OUVRAGE EN MACONNERIE ET EN BETON ARME
Le Porfait F 1
102 |DECAPAGE DU REVETBMENT SOL ET MURS BEXISTANT
Le Forfalt F 1
103 |DEPOSE DES EQUIPEMENTS ELEGTRIQUE, CLIMATISATION, CABLAGE ET LUSTRERIE ET
DEPOSE DES APPAREILS SANITAIRES ET MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
Le Forfait F 1
B- GROS (EUVRE
104 |FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES OU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C ROCHER
L.e métre cube me 32
105 FMISE EN REMBLA[S OU EVACUATION A LA DPECHARGE PUBLIQUE.
Le métre cube m® 32
106 |REMBLAIS D'APPORT
Le métre cube me 40
107 [BETON DE PROPRETE
Le métre cube m> 3
108 |GROS BETON
Le métre cube m? 2
189 {ARASE ETANCHE
Le métre carré m? 25
110 [COUCHE DE FORME SOUS DALLAGE EN TV [0/40MM) D'EPAISSEUR = 26 CM
Le métre carré m2 70
111 |DALLAGE EN BETON ARME DE 0,13M D'EPAISSEUR Y /C ACIERS ET FILM POLYANE
Le métre carré m? 70
112 |DALLAGE PERIPHERIQUE BETON ARME DE 0.12M P'EPAISSEUR ¥/C ARMATURE EN ACIER A
HAUTE ADHERENCE
Le métre carré m? 24
113 |BETON POUR BETON ARME EN FONDATION
Le métre cube me 11
114 |ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION
Acter sans scellement
Kllogramme Kg 852
115 |CANALISATIONS EN P.V.C. POUR ASSAINISSEMENT Y COMPRIS TERRASSEMENTS
a- Serie 1 de 200mm de diamétre
Le méire linealre ml 300
116 {REGARDS POUR EVACUATIION Y/C TERRASSEMENT
116.a |Regards Type R1 non visitables de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
L'unité U 47
1165 |Regards Type RZ non visitables de 0,50x0,50 m y/¢ tampon en béton armée
L'unité U 15
116,c ]Regards Type R3 non visitables de 0,60x0,60 m y/c tampon en béton armée
L'unlté u 4
117 |CANNIVEAD EN BETON POUR EVACUATION DES EAUX USEES
Le métre lineaire ml 17
11¢ |BETON POUR BETGN ARME EN ELEVATION
Le métre cube m? 70
119 JARMATURE (FE E500} POUR BETON ARME BN ELEVATION
a, Acler avec scellement
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N° DESIGNATIONS
UNITES{ QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
Kilogramme ey - kg 300 o=
b, Acter sans sceflement
Kilogramme kg 5 427
120 |CLOISON EN AGGLOS DE 10CM
Le métre carré m? 863
121 [CLOISON EN AGGLOS DE 20CM
. .. |Le meétre carré m?2 - 404
122 |DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES TOUT DEMENSION Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON
Le métre carré m? 1307
123 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
Le métre carré m? 1105
124 ENDUET INFTEREEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND Y/C BAGUETTE D'ANGLE
Le métre carré m? 2533
125  |COUROMMEMENT DYACROTERES Y/C FACONNAGE
Le métre lineaire mi 1103
126 IDALETTE EN BETON ARME Y/C ACIERS
Le méire carré m? 15
127 [TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLAGE
['ensemble Ens 1
128 |RERECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON ARME
I'ensemble Ens 1
’I‘OTAL 100- DEMOLET[ON ET DEPOSES~ GROS (EUVRE -
""" -200- ETANCHEITE
201 |DECAPAGE DE L‘ANCIENNE PRO'I‘BCTION DURE EN DALLE'ITES EN BETON DU COMPLEXE
D'ETANCHEETE
Le métre carré m2 3158
202 |[ECRAN PARE VAPEUR
Le métre carré m? 3247
204 |[REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES
Le métre carré m2 3247
205 | ETANCHEITE DES RELEVES SOUS SOLIN GRILLAGE
Le miétre linealre ml 1142
206 [PROTECTION DURE DU REVETEMENT D'ETANCHEITE COURANTE BICOUCHES
Le métre carré m? 3247
207 |PROTECTION DURE DES RELEVES D'ETANCHEITE
Le métre lineaire ml 1142
268 |[TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATAION VERTICAUX
Le métre lineaire ml 20
' ' : TO’l‘AL 200 ETANCHEITE ' 5 o
T 300-REVETEMENT DE SOL ET MRS s U s T
301 REVETEMEN’E‘S DESOLS EN GRES CERAME DE 1ER CHOIX
L.e métre carré m? 600
302 |REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME ANTIDERAPANT DE 1ER CHOIX
Le métre carré mt 30
303 |REVETEMENT DE SOL EN PEINTURE TYPE EPOXY DUR
Le métre carré m? 1160
304 |REVATEMENT DE SOL EN GRANITO POLI
Le métre carré m?* 521
305 |PONCAGE ET POLISSSGAE DU REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI EXISTANT
Le métre carré m? 1600
306 |[REVETEMENT MUR EN CARREAUX DE FAIENCE
Le métre carré m? 850
307 [REVETEMENT EN GRANITE SUR TABLETTE
Le métre carré m? 15
308 |[PLINTHES EN GRES CERAME
Le métre lineaire ml 380
309 | PLINTHE EN PVC
Le métre inealre ml 390
310 |MARCHE ET CONTRE MARCHES EN MARBRE D'IMPORTATION
Le métre linealre ml LN
3311 [REVATEMENT DE FACADES EN PANNEAUX D'ALUMINIUM COMPOSITE




N° DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
Le métre carré . . m? e I -
L ' B '['OTAL300 REVETEMENT SRR R
"""" : - 400-FAUX PLAFOND.
401 [FAUX-PLAFONDS MODULAIRE AVEC PLAGE I’EREI’HER[QUE EN BA 13 Y COMPRIS JOINTS CREUX
Le métre carré m? 385
402 |FAUX PLAFOND EN STAPF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX DE TOUTES DIMENSIONS . S
Le métre carré m2 1851
403 |FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE HYDROFUGE Y COMPRIS JOINTS CREUX
Le métre carréd m? 94
404 [FAUX PLAFOND BA 13 Y/CJOINT CREUX 7x7CM
Le métre carré m? 1 365
e TOTAL 400- FAUX PLAFOND *
SRR A AL 500 MENU]SER*E BO[S METALLiQUE ET ALUMIN[UM
501 |PORTES INDUSTRIELLE EN BOIS [SOPLANE
Le métre carré m? 132
502 [PORTE VAET VIENT PARRE FLAMME 1/2H +FERME PORTE
Le métre carré m? i8
503 |PORTE PARE FLAMME 1/2H+PERME PORTE
Le métre carré m? 27
504 |FENETRE EN ALIMINIUM
Le métre carré m? 472
505 {CHASSIS EN ALUMINIUM
Le métre carré m? 16
506 |GRILLE DE DEFENSE
Le métre carré m? 271
507 |PORTE METALLIQUE OUVRABLE A LA FRANCAISE
Le métre carré m? 55
508 | PORTE METALLIQUE COULISSANTE AUTOMATIQUE LIEE A LA DETECTION INCENDIE
Le métre carré m2 60
509 }MAIN COURANTE EN INOX
1.e métre lineaire ml 34
$10 |PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
Le métre carré m? 36
511 |SIGNALETIQUES
I'unité u g0
512 |PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2 HEURES +FERME PORTE
Le métre carré m? 11
TOTAL 500 MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM .
600~ ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION. - fon iy
1/ RESEAU EXTERIEURE HTA ET BASSE TENSION SOUS TERRAIN
601 |TRANCHEE NORMALE POUR BASSE TENSION
Le métre linéalre ml 340
602 [TRANCHEE NORMALE POUR CFA
Le métre néaire ml 400
603 |REGARD BASSE TEMSION 1M x 1M
L'unité 1} 1
604 [REGARD BASSE TENSION 80CMxB0CM
L'unité U 5
605 |REGARD 60CMx60CM
L'unité HJ 20
606 |REGARD 40CMx40CM
L'unlté U 19
It/ SOURCES D'ALIMENTATION
POSTE DE TRANSFORMATION
607 JAMENAGEMENT DU POSTE DE TRANSFORMATION MT/BT
L'ensemble Ens 1
608 [CELLULE D'ARRIVEE ET DEPART MOTORISEE
L'unité 3] 2
609 [COMPTAGE BASSE TENSION
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Ne DESIGNATIONS
UNITES | QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
L'unité ———— U 1 E————
610 JCELLULE FUSIBLE DE PROTECTION TRANSFORMATEUR
L'unité U 1
611 |LIAISON HTA
L'ensembie Ens 1
612 JTRANSFORMATEUR HTA/BT 250 KVA
B P—— e e S 1
613 [DISJONCTEUR DESROCHABLE POUR TRANSFORMATEUR HTA/BT
L'unlté U 1
614 |MISES A LA TERRE POSTE DE TRANSFORMATION
L'ensemble Ens 1
615 |[MENUISERIES METALLIQUES ET SERRURES
L'ensemble Ens 1
616 |EQUIPEMENTS ANNEXES POSTE DE TRANSFORMATION
L'ensemble Ens 1
617 {VERROULLAGE
L'ensemble Ens 1
618 [ECLAIRAGE ET PC ET COFFRET DES AUXILIAIRES DU POSTE DE TRANSFORMATION
L'ensemble Ens 1
619 [INDICATEUR DE DEFAUT HTA
L'ensemble Ens 1
620 JCOMPENSATION A VIDE DU TRANSFORMATEUR HTA/BT 250 KVA
L'ensemble Ens 1
11/ TGBT ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
621 [TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
L'ensemble Ens 1
622 |COMPENSATION AUTOMATIQUE DE L'ENERGIE REACTIVE
L'ensemble Ens 1
623 |LIAISON BASSE TENSION ENTRE LE TRANSFORMATEUR 250 KVA ET LE DISJONCTEUR
L'ensemble Ens 1
624 |TABLEAUX ELECTRIQUES
624.1 |TABLEAU TE.RC1
L'ensemble Ens 1
624.2 JTABLEAU TE.RC2
1'ensemble Ens 1
624.3 JTABLEAHU TE.RC3
L'ensembie Ens 1
624.4 |TABLEAU TE.ET1
1.'ensemble Ens 1
624.5 |TABLEAU TE.AT1
L'ensembie Ens 1
624.6 {TABLEALF TE.AT2
L'ensemble Ens 1
624.7 [TABLEAU TE.AUTR
L'ensemble Ens 1
6248 JPABLEAU TECGM
L'ensemble Ens 1
624.9 [TABLEAU TE.ELIND
[L'ensemble Ens 1
624,10 [TABLEAU TEELME
L'ensembie Ens 1
624.11 JTABLEAU TE.MA
L'ensemble Ens 1
624.12 JTABLEAU TE.SANI
L'ensemble Ens 1
624,13 JTABLEAU TO.RC1
L'ensemble Ens 1
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N° DESIGNATIONS
UNITES{ QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
624,14 |TABLEAU TO.RC2 = — e e —— -
L'ensemble Ens 1
624,15 |TABLEAU TO.RC3
L'ensembie Ens 1
624,16 TABLEAU TQ.ET1
L'ensemble Ens 1
624.17 |TABLEAU TEEXT R
L'ensemble Ens 1
IV} CABLES D'ALIMENTATION ET CHEMIN DE CABLE
625 |CABLES BASSE TENSION U1000R2V
625.1 |CABLE{1X 120 mm?)
Le Mdtre lindaire ml 480
625.2 |CABLE (1 X 95 mm?)
Le Métre iinéaire mil 700
625.3 |CABLE(1X70 mm?)
Le Métre linéaire mi 60
6254 [CABLE (1X25 mm?)
Le Métre linéalre mi 180
625.5 JCABLE (5X25 mm?)
Le Métre linéafre ml 276
625.6 |CABLE (5x16 mm?)
Le Métre linéaire ml 344
625.7 JCABLE (5 X 10 mm?)
Le Métre linéaire ml 250
625.8 JCABLE (5 X 6 mm?)
Le Métre linéalre ml 690
625.9 [CABLE (5 X 4 mm?)
Le Métre linéalre ml 60
625.10 |CABLE (5 X 2,5 mm?}
Le Métre linéaire ml 2730
625.11 |CABLE (3 X 6 mm?)
Le Matre linéalre ml 30
625.12 |CABLE (3 X 4 mm?®}
Le Métre linéaire ml 340
626 JCHEMINS DE CABLES
626.1 [CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 365 X 63 MM
Le Matre linéaire ml 100
626.2 |CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 215 X 63 MM
Le Metre linéaiye mi 250
626.3 |CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 155 X 63 MM
Le Métre linéalre ml 240
6264 |CHEMIN DE CABLE EN ACIER GALVANISE 95 X 63 MM
lLe Métre linéaire ml 200
627 |TUBES EN PVC
627.1 {TUBE PVC DIAMETRE 48
L'ensemble Ens 1
627,2 [CONDUIT PYC DIAMETRE 36
L'ensemble Ens 1
6273 |CONDULT PVC DIAMETRE 29
L'ensemble Ens 1
6274 |CONDINT PVC DIAMETRE 21
L'ensemble Ens 1
627.5 |CONPUIT PVC DIAMETRE 16
L'ensemble Ens 1
628 |GOULLOTTES
628.1 |GOULOTTE A TROIS COMPARTEMENTS
Le Métre linéaire ml 100
628,2 {GOULOTTE DOUBLE COMPARTIMENTS
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UNITES

QUANTITES

P.UNITAIRES

P.TOTALES

629
629.1

629.2

630
630.1

630.2

630.3

6304

630.5

631
6311

631.2

631.3

6314

6315

6316

631.7

631.8

632
6321

632.2

632.3

633
633.1

633.2

634
634.1

Le Métre ligéaire —
ALIMENTATION

ALIMENTATION EN 3G2,5mm?
L'ensembie
ALIMENTATION BN 5G2.5mm?

L'ensemble

VJECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
APPAREILLAGE DE COMMANDE

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE
L'unité

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE
L'unité

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR VA ET VIENT

L'unité

COMMANDE PAR DETECTEUR DE PRESENCE

[L'unité

COMMANDE PAR INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
[L.'unité

PRISE DE COURANT

PRISE DE COURANT ENCASTRE 2X16 A+T

L'unfté

PRISE DE COURANT ONDULEE ENCASTRE 2X16 +T
L'unité

PRISE Rj45

L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 220V 2X16+TA
L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE 380V 3X32+TA
L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE Al S0L 220V 2X16+TA
L'unité

PRISE DE COURANT NORMALE ETANCHE AL} SOL 380V 3X32+TA
L'unité

PRISE VGA/HDMI

L'Unité

[ROETE AU 50L

BOITE AU SOL 2ZPN+2P0O+2ZR}45

L'unlté

BOITE AlF SOL 4PN+ 2RJ45

L'unité

BOITE AU SOL 5PN

L'unité

V/ PROTECTION ET SECURITE

ECLAIRAGE DE SECURITE AUTONOME ADRESSABLE

BLOC AUTONOME DYBCLAIRAGE DE SECURITE BAES ADRESSABLE
H'unité

TEELECOMMANDE DE MISE EN REPOS

H'unité

CIRCUITS DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

TERRE SPECIALE POUR INFORMATIQUE ET TELEPHONE PAR BLOC
L'ensemble

634.2 |LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIFALE DU BATIMENT

634.3

634.4

1'ensemble
LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES HUISSERIES METALLIQUES DU
L'ensemble

LIAISON EQUIPOTENTIELLE SECONDAIRE DE L'ENSEMBLE DES SALLES D'EAU
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Ens

Ens

Ens

Ens

Ens

100

23

12

17

33

10

446

144

161

18

96

12

18

33

44

22

12

o




N¢ DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
L'ensemble e . - Ens - e
635 |LUSTRERIE

635.1 JPANEL 60X60cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

L'unité U 202
635.2 [LUMINAIRE INDUSTRIELLE 30X120cm

L'unité U 130
6353 |PANEL 30X120cm LED ENCASTRE AU FAUX PLAFOND '

L'unité U 49
635.4 |SPOT ENCASTRE AU FAUX PLAFOND

L'unité U 92
635.5 [SPOT LED ETANCHE

L'unité U 33
635.6 |APPLIQUE EN LED

L'unité U 8
635,7 |REGLETTE ETANCHE LED

L'unité H} 12
635.8 |LAMPADAIRE DE 3M EN LED

L'unité U 19
635.9 |PROJECTEUR LED

L'unité 3] 10

COURANT FAIBLE

PRE-CABLAGE VDI : EQUIPEMENTS PASSIES

636 [ARMOIRE INFORMATIQUE

636.1 |BAIE REPARTITEUR GENERAL 19" 42U 800*1060

L'unité U 1
636.2 |BAIE SOUS-REPARTITEUR 19" 24U 800*8C0

L'unité U 5

637 JCABLAGE VERTICAL

637.1 |TIROIR OPTIQUE DE 6 COUPLEURS DUPLEX

L'unité 3] 28
637.2 |CABLE FO OM4 6 BRINS

[Le métre linéalre ml 600
637.3 [JARRETEERE OPTIQUE DUPLEX LC/LC

L'unité U 60

638 JCABLAGE HORTZONTAL

638.1 |CABLE S/FTP CATEGORIE 6A

Le métre linéaite ml 12 600
638.2 |PRISE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE BANALISEE

L'unlté 3] 315
638.3 |PANNEAUX DE BRASSAGE 48 PORTS

L'unité U 7
638.4 |PANNEAUX DE BRASSAGE 24 PORTS

L'unité u 6
6385 JCORDONS DE BRASSAGE CAT 6A

L'unité u 315
638.6 JCORDONS DE LIAISON CAT 6A

L'unité U 310

639 |[DETECTION INCENDIE

639.1 [EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 2B

L'ensemble Ens 1
639.2 |BAAS SONORE ET LUMINEUX

L'unité u 7
639.3 |DECLENCHEHR MANUELLE CONVENTIONNEL

1'unité U 6
639.4 [CABLAGE ET MISE EN SERVICE

L'ensemble Ens 1

TOTAL 600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION
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701

702

703

704

705

706

707

708

709

710
710.1

710.2

710

711

712

713

714

©=7700- PLOMBERIE SANITAIRE -R2822o9[ON INCENDIE - CLIMATISATION -~

[/ ALIMENTATION EAU POTABLE

BRENCHEMENT EP/EI SOUS REGARD VISITABLE

L unité

RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN PEHD PN16
1-DN20 A DN25

Le matre linéalre

2-DN40

Le métre linéaire

3-DN63 A DNTS

Le métre lindaire

4.DN125

L2 matre linéaire

RESEAU DE TUYAUTERIE ENTERREE EN ACIER GALVANISE DN32 A DNSO
Le métre linéalre

RESEAU DE TUYAUTERIE EN PPR PN2OQ

1-DN4G A DNSO

Le métve linéaire

2-DN25

Le métre lindaire

3-DN20

Le métre linéafre

VANNE D'ARRET A SPHERE POUR EAU POTABLE EN LAITON CHROME TOUT DIAMETRE

L'unité

ROBINET DE PUISAGE
L'unité

PURGEUR AUTOMATIQUE
L'unlté

COFFRET AVEC COLLECTEURS DE DISTRIBUTION TOUS DEPARTS EF/ECS Y COMPRIS TUYAU
IPER
L'unité

CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 30 LITRES
L'unlté

1/ EVACUATION
ENTREE D'EAUX PLUVIALES
PVC DN75 4 DN11¢

L'unlté

PVC DN125

L'unité

PVC DN160

L'unité

TUYAUTERIE D'EVACUATLON EN PVC Y COMPRIS VENTILATION PRIMAIRE ET DEPOSE DU
RESEAU EXISTANT
1- Diamétre 75

Le métre linéalre

2- Diamétre 110

Le métre linéalre

3- Dlamétre 125

Le métre linéaire

4- Blamdtre 160

Le métre Hnéalve

5- Diamétre 200

Le métre linéaire

SIPHON DE SOL EN LAITON CHROME
150X15¢ mm

L'unité

i/ APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
LAVABO VASQUE A ENCASTRER PAR-DESSOUS
L'unité

LAVABO VASQUE PMR

L'unité
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ml

mi

ml

ml

mi

ml

ml

ml

ml

ml

ml

mi

10

150

180

10

10

10

110

26

12

50

100

30

120

10

140




N DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P,TOTALES
715 JLAVABO SEM1 COLONNE TR - i R —
L'unité U 8
716 |WC A L'ANGLAISE POSE AU SOL
L'unité U 24
717 WG L'ANGLAISE POSE AU SOL PMR
L'unité U 6
- 718 {PORTE PAPIER HYGIENIQUE
[L'unité u 30
719 [DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE MURAL 1 LITRE
L'unité U 14
720 |MIROIR
L'unlté . u 14
721 |RESEAU DE TUYAUTERIE EN ACIER GALVANISE
i-DN 20
Le méire linéalre ml 120
2- DN 25
fLe matre linéatre ml 200
3- DN 32
Le métre linéaire mi 25
4- DN 40
L.e métre linéaire ml 40
5-DN 50
Le meétre lUnéaire ml 10
722 [POSTE RIA DN25/8
L'unité U B
723 |EXTINCTEUR PORTATIF
1- Eau pulvérisée 6 L
H.'unlté U 14
2-COZ 6 KG
L'unité u 5
724 |POTEAU D'INCENDIE
L'unité £ 1
725 |ATTENTE AIR COMPRIME
L'unlté U 46
726 |SPLIT SYSTEME MURAL INVERTER REVERSIBLE
1-PR=25kW
L'unité ] 10
Z- PR =5kW
L'unité U 16
727 |CAISSON D'EXTRACTION
Débit = 200 4 600 m3/h sous 300 Pa statique
L'unité U 3
728 |VOLET DE REGLAGE CIRCULAIRE TOUT DIAMETRE
L'unité ] 12
729 [VENTOUSE AUTOREGLABLE DE 30M3/H A 60M3/H
L'unité ] 28
730 |GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISEE SPIRALEE
1-Diamatre 100
Le métre Hindalre ml 60
Z-Diamétre 123
Le métre linéaire mi 10
3-Diamétre 160
H.e métre linéaire mi 10
4-Dlamétre 200
Le maétre lindaire mi 10
731 [GRILLE CIRCULAIRE DE REJET ET PRISE D'AIR NEUF EN ALUMINIUM
L'unité U 15
732 |VENTILATEUR PLAFONNIER/MURAL Y COMPRIS CLAPET ANTI RETOUR
L'unijté U 2
733 |TABLEAU ELECTRIQUE TERRASSE Y COMPRIS RACCORDEMENT ELECTRIQUE
1-TABLEAU ELECTRIQUE BLOC A
L'unité U 1
2-TABLEAU ELECTRIQUE BLOCB
L'unlté U 1

TOTAL 700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION

L
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N DESIGNATIONS
UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES
801 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MUR ET PLAFOND
Le métr é
e CaEy m? 6410
802 |PEINTURE GLYCEROFHTALIQUE SATINEE SUR MURS PLAFONDS
Le métre carré m? 2320
803 PEINTURE GRIS ANTHRACITE 7 o
fLe métre carré m2 693
804 ENDUIT TYROLIENNE A EFFET CHEP] + COUCHE DE FINITION EN PEINTURE GLYCERD MATE
Le métre carré m? 2333
. -'TOTAL 800- PEINTURE ' = N .
7 900-VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEURAMENAGEMENT EXTERIEUR
A. ASSANISSEMENT
1 TERRASSEMENTS
901 |TERRASSEMENT EN TRANCHEE
fe métre cube m 1262
902 |LIT BE POSE
Sable de carrigre de 10cm d'épaisseur
le matre cube m 53
903 |JREMBLAI PRIMAIRE
le métre cube m 240
904 {REMBLAISECONDAIRE
e métre cube m® 853
1i- COLLECTEURS
905 [COLLECTEUR EN PVC SERIE1
DN315 mmn
le métre lndalre ml 127
906 [COLLECTEUR EN PEHD CR8
BN400 mm
le métre linéalre ml 471
11i- QUVBAGES ANNEXES
907 {REGARDS DE VISITE DE (1,00 x 1,00) SUR COLLECTEUR CIRCULAIRE
907.1 jregard de visite sous chaussée
T"unité u 8
907.2 fregard de visite sous trottolr
P"unité U 13
908 |REGARD EN BA 40x40 cm
I'unité u 2
902 |BOUCHE D'EGOUT SOUS CHAUSSEE A GRILLE
Funlté u 4
910 |BRANCHEMENT AU RESEAU PRINCIPAL (BOITE DE BRANCHEMENT)
T'unité U 11
911 |FONTE DUCTILE
911.1 |Cadre et tampon sous trottoir (c] C250}
L'unité U 5
911.2 {Cadre et grilte sous trottoir fcl C250)
L'unlté U 8
911.3 |Cadre et grille sous chaussée (<l D460}
L'unité u 8
911.4 |Cadre et grille pour bouche d'égout & grille (Cl D400)
L'unité U 4
911.5 |Appareil siphoide(grand model}
L'unité U 12
B. VOIRIE
1V. AMENAGEMENT DES CHAUSSEES, PARKINGS ET TROTTOIRS
912 |REVETEMENT EN PAVE AUTOBLOQUANT (8CM D'EP.}
le métre carré m? 966
913 |BORDURE PE TROTTOIR TYPET3
le matre linéalre ml 348
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UNITES| QUANTITES P.UNITAIRES P.TOTALES

914 |DEMOLTION ET REFECTION DE CHAUSSER GREsaaMMES BT DE TROTIOIRS e — S

le métre carré m? 15

C. AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS

I. REVETEMENTS EXTERIEURS
9i5 [BORDURE TYPEP1
_ le métre linéalre e ) ! et omb ] . 603
916 |REVETEMENT DE SOL EN DALLETTES DE BETON

le métre carré m? 388
937 |JREVETEMENT DE SOL EN BETON BALAYE

te métre carré m2 791
918 |MARCHES ET CONTREMARCHES EN BETON BALAYE

le métre inéaire ml 41

1. TRAVAUX DIVERS
919 |AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE SPORT

le métre caryé m? 544
920 |BANC PUBLIC

Yunité 1 9

HE MUR DE CLOTURE
921 [MUR DE CLOTURE TYPE FACADE

[le métre inéaire ml 31
922 [MUR DECLOTURE TYPE MITOYEN

le métre linéalre ml 10
923 |PANNEAU ENSEIGNE EN ALUMINIUM AVEC GRAVURE TRILINGUE

I'ensemble Ens 1

1V, PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT
924 [NETTOYAGE ET PREPARATION DU TERRAIN

le matre carré m? 1 806
925 [APPORT ET MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DE 30 cm

le métre carré m? 540
926 [FOURNITHRE ET INCORPORATION DE FUMURE ORGANIQUE

le métre cube m3 35
927 |GAZON

le métre carré m? 1400

900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

RECAPITULATION

100- DEMOLITION ET DEPOSES- GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
200- ETANCHEITE
300- REVETEMENT DE SOL ET MURS
400- FAUX PLAFOND
500- MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET ALUMINIUM

600- ELECTRICITE MOYENNE ET BASSE TENSION

700- PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE - CLIMATISATION
800- PEINTURE
900- VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
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