ROYAUME DU MAROC
ok —k =k ok
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
ko —k ko
AVIS RECTIFICATIF DE L'APPEL D'OFFRES
OUVERT N° 132 /2020

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte & la
connaissance du public que des modifications, ci-aprés, ont ¢te apportées a |’avis
d’appel d’offres ouvert n® 132/2020, relatif aux Travaux d’Alimentation en ean
potable de ’Institut de Formation aux Métiers de la Logistique et du Transport &
Fés.

¢ Une réunion d’information, au profit des concurrents, aura lieu & la Direction du
patrimoine, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi
Maérouf) Casablanca, en date du 28 Septembre 2020 4 11 Heures.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut étre retiré au Service des Marchés rattaché 4 la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n®
50 ct la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut érre également
téléchargé a partir du portail des marchés de IEtat www.marchéspublics.goy.ma ¢t du
site de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Trival:
www.ofppt.ma. '

es autres termes et conditions restent inchangés.
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ROYAUME DU MAROC
Bk Rk _hk kR ko
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°132/2020

Le 08 Octobre 2020 a 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a I’ouverture des plis relatifs a I"appel d’offres sur offres de prix,
ayant pour objet les Travaux d’Alimentativn en eau potable de 'Institut de Formation aux Métiers
de la Logistique et du Transport i Fés.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés a la Direction de I’ Approvisionneinent
et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et fa RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf)
Casablanca, il peut étre ¢également téléchargé a partic du portaii des marchés de !'Etat
www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir do site de P’office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé i la somme de Seize mille Dirhams (16 000.00 DH)

L’estimation des colits des prestations établies par le Maiire d’ouvrage est fixée a la somme de Sept
¢ent quarante-huit mille neuf cent soixante-huit Dirhams (748 968,00 DIH) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépit des dossiers des concurrents doivent étre conformes aux
dispositions des erticles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I'OFPPT

Les concurrents peuvent ;

< soit envoyer, par courrier recornmandé aves accusé de réception, au burcau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des ma chés rattaché a la Direction
de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.IN.T1 (Route
Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

soit les remettre au président de ia commission d'appel d'offres au début de la séance et avant
l'ouverture des plis.

es Pices justificatives a fournir sont celles prévues par 'article n®7 du réglement de consultation
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ROYAUME DU MAROC

RS A

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

|‘ APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCIE PUBLIQUE)

N° A3/ Lot <

OBJET :

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’INSTITUT DE FORMATION
AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAL POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AL METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES,




ARTICLE 1:OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne 1’ appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet les TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’INSTITUT DE
FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.

Il est établi en vertu des dispositions de I'article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
Ioffice de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles
relatives & leur gestion et 4 leur contrle.

Toute disposition contraire audit réglemnent est nulle et non avenue.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Mafire d’Ouvrage est I’ Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail,
ARTICLE 3 : DEFINITIONS
Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du marché;

2- Autorité compétente : I'ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion
d'un marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a 'article 140 du réglement du marché de I’OFPPT ;

5- Titulaire : attributaire auquel I'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Tous les prix doivent étre renseignés,
par I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas contraire, 1’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

¢ Description des travaux :
Les travaux portent sur :
e SERIE 100 : Terrassement — remblais — Démolition- Aménagement et Abords
» SERIE 200 : Canalisation-Robinetterie, appateillage, raccords et joints
¢ SERIE 300 : Equipement hydromécaniques et électriques
¢ SERIE 400 : Divers

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ["article n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel
d’offies, les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguli¢re, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, a défaut de réglement, constitué des garanties jugées
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suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément 3 la législation en
vigueur en matiére de recouvrement ;

c) Sont affiliées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou a4 un régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont
en situation réguliére auprés de ces organismes,

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offres :
o Les personnes en liquidation judiciaire ;

o Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

o Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans
les conditions fixées par l'article n®142 du Reéglement des Marchés de I’OFPPT.

o Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de
passation de marchés.

ARTICLE 7: JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES

CONCURRENTS

I/ Chaque concurrent est tenu, conformément aux articles 25, 26 et 27 du Réglement des marchés de 'OFPPT
précité, de présenter un dossier administratif, un dossier technique, et une offre financiére.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur ['honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modéle
joint en annexe.

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le
cautionnement provisoire doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de
I’article n°140 du Réglement des Marchés de I'’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements ag,r_ég_s\ a cet effet par

le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions.,pgxsmﬂi'eﬂe@} solidaires
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doivent &tre avalisé par une banque marocaine). ®

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve s
la commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a ["article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment ['objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire,
la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a 1’article
40 et 41 du Réglement des Marchés de ’OFPPT :

a) La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés 4 la personne agissant au nom du concurrent
et ce conformément & 1’alinéa a) du paragraphe 2 du chapitre A de D’article n°25 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT ;

TRAVALIX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES. A/;_
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b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an
par ['Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concutrent est en
situation fiscale régulic¢re ou 4 défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a
l'article 24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT. Cette attestation doit mentionner
l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;

¢) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an
par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation
réguliére envers cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ou de la décision du ministre chargé de I’emploi
ou sa copie certifiée conforme 4 I’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du
15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
I’attestation de I’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant
qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;
La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
["appréciation de leur validité.

d} Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
l'obligation d'immatriculation conformément a la législation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroe : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes
b, ¢ et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays
d'origine ou de provenance.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de
leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation
délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant
que ces documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diment certifiée par les
autorités compétentes du pays d’origine attestant |’impossibilité de produire I’ensemble ou une partie
des documents précités.

-

B/ DOSSIER TECHNIOUE o\,va“a“ * 05

Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés au Varoe :

Le dossier technique comprend :
eflquoﬁgaxSO\
1- Originale ou copie certifiée conforme 2 l'original du certificat de qualifica t-de classification
délivré conformément aux dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif & la qualification
et la classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les iextes le modifiant ou le
complétant, et I’arrété d’application n° 3289-17 du 04 Décembre 2017.

Les qualifications et les classifications minimales exigées sont :

Secteur C Classe 4 Qualification : C1

En cas de groupement :
Conformément a I’article 140 du réglement des marchés de I’OFPPT, dans le cas d’un :

a- Groupement conjoint: chaque membre du groupement doit présenter le certificat de
qualification et de classification précité ;

b- Groupement solidaire : le mandataire du groupement doit présenter la qualification et la classe
requise, les autres membres du groupement doivent présenter individuellement au moins la
qualification exigée et la classe immédiatement inférieure a [a classe requise.

4
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B.2- Pour les concurrents non installés an Maroc :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent.
2. Deux (2) attestations de références en originales ou leurs copies certifi¢es conformes a I’originale
délivrées par les maftres d’ouvrage publics ou privés ou par les maftres d’ouvrages-délégués publics
sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes familles.

C — UNE OFFRE FINANCIERE COMPRENANT :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage 2 réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. 1l
est établi en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent réglement de consultation.
Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par
le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'vn
concurrent a la fois pour ce marche.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ;
soit sculement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations
1égalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
Le montant total de l'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.

b) le bordereau des prix - détail estimatif figurant dans le dossier d'appel d'offres. .
< rpyail

i~

Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :
+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrite)
+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.
+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

Fn cas de discordance entre le montant total de 1'acte d'engagement, et de celui
détail estimatif, le montant de ce dernier est tenu pour bon pour établir le mon
d'engagement.

¢) Dans le cas de groupements comprenant des entreprises nationales et des entreprises étrangeres : La
copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant a chaque
membre du groupement.

11/ Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1. Au moment de la présentation de I’offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prévues a
I’alinéa 1) du I-A de Particle 7 ci-dessus, une copie du texte 'habilitant 4 exécuter les prestations objet

du marché ;

2. §7il est retenu pour &tre attributaire du marcheé :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme a ["original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliere ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a 'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui
n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre
de laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet
organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 6 ci-dessus ou de la décision
du ministre chargé de ’emploi ou sa copie certifiée conforme 4 1’originale, prévue par le dahir portant
loi n® 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie

&
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de I’attestation de I’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il
est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 8: COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de I’article 19 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, le dossicr
d’appel d’offres comprend :
a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
b} Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
¢) Les plans architecturaux,
d) Le modéle de 'acte d'engagement visé a l'article 7 précité ;
¢) Le modele du bordereau des prix - détail estimatif ;
) Le modéle de la déclaration sur 'honneur prévue a l'article
¢) Le présent réglement de consultation.

e e
R

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d’offres ou les documents y afférents, Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre 3 toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un concurrent 4 la demande
de ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé
de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 11 est également mis a la disposition de tout
autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission
d'appel d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre
le dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse
doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 10 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de DParticle 19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel
d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des
autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de I’alinéa 1 du paragraphe [-2 de 1'article 20 du Réglement des
Marchés de ’"OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut &tre tenue que dans un délai
mintmum de dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de 1’avis
rectificatif au portail des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le
deuxieme, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure & celle prévue par [’avis de publicité
initial.
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Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent &tre informés des
modifications prévues ci-dessus amsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par [*avis de publicité pour la préparation des offres
n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de
la premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé
de réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

51 le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de 1a demande du concurrent, il peut procéder au report
de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a [’appréciation du
maitre d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué quune seule
fois quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 11 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

-Le nom et l'adresse du concurrent ;

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par e président de la commission d'appel
d'offres lors de la s€éance publique d’ouverture des plis ".
2. Ce pli contient deux enveloppes distinctes :
a) La premiére enveloppe contient les piéces des dossiers administratif et technique, le cahier
des prescriptions spéciales parapheé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui

a cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de facon apparente la mention "dossiers
administratif et technique "

b) La deuxiéme enveloppe : comprend 'offie financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention « offre financiere ».

3. Les deux enveloppes visées ci~dessus indiquent de maniére apparente:
- Lenom et I'adresse du concurrent ; '

- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- Ladate et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I"article n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont,
au choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n® 50 et la Route Nationale

11 - Sidi Maérouf — Casablanca MAROC ; %/
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- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance,
et avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire a la date et a 'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 13 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I’article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé
ou regu peut étre retiré antérieurement au jour et a I’heure fixée pour 'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diiment

habilité & cet effet.
vt ¥

o . e
Les concurrents ayani retiré leurs plis peuvent, dans les conditiop
présenter de nouveaux plis. >

dagticle 12 ci-dessus,

ARTICLE 14 : DELAY DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délas “quinze (75) jours, a

compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

81 la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par letire
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de
communication donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il
fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre
d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 15 : LANGUE DE L’OFFRY,

L’oftre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant 1’ offre
échangée entre le candidat et I’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants I’offre. Dans ce cas et aux fins de I’interprétation de 1’offre, la traduction frangaise ou
arabe fait foi.

ARTICLE 16 : MONNAIE DE I’OFFRIE

Les offres exprimées en monnaies étrangeres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du ditham en vigueur,
du premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour &’ ouverture des plis, donné par Bank

Al-Maghrib.
ARTICLE 17 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL
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Conformément aux dispositions de I’article 138 du Réglement des marchés de I’OFPPT, les montants
des offres financiéres présentées par les entreprises étrangéres seront majorés d’un pourcentage de
guinze pour cent (15%)

Dans le cas de groupement comprenant des entreprises nationales et étrangéres, la majoration de 15%
sera appliquée a la part des entreprises étrangéres dans le montant de 1’offre du groupement.

ARTICLE 18 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 39, 40 et 41 du réglement
des marchés publics de I’OFPPT.

Evaluation des offres financiéres des concurrents non éliminés a la deuxiéme phase :

Ne sont retenus dans cette phase que les offres retenues a |'issue de I’examen des dossiers administratifs et
techniques. Pendant cette phase, la commission propose au maitre d’ouvrage de retenir I’offre financiére
la moins disante sous réserves de I’application des dispositions de [’article 41 « Offre excessive ou
anormalement basse » et Particle 138 « Prétérence en faveur de l'entreprise nationale » du réglement

des marchés de I’OFPPT précité.

ARTICLE 19: REUNION D’INFORMATION :

Il est prévu une réunion d’information dans les conditions et modalités prévues par les articles 20 et 23 du
réglement des marchés de I’OFPPT. La date de la réunion d’information organisée par le Maitre d’ouvrage &
I’attention des concurrents sera fixée dans ’avis d’appels d’offres.

TRAVAUX DALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORIMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

RRFkA AR A kIR

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n®............. 411

OBJET : TRAVAUX I’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’INSTITUT DE
FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de 'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa
3 paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office de la formation
professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines rég }.‘rféﬁtw ur gestion
et a leur contrdle. ¢

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné © .....ccoovivevieveecciece e (prénom, nom et qualité) agissant’ E:ﬂ gn.nom personnel
¢t pour mon propre compte, adresse du domicile €U .o,
................................ affilié a la CNSS sous le ......occoevevccinnenennn, (2) inscrit au registre du commerce
TP (localité) sous le n° ..o.ooevveeviiceeeciee, (2) n°® de patente.....cocveevviiennn..

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......ccoccvevrevenrinnn. (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
agissant au nom et pour le compte de.......ocvevrrrveecereierinee {(raison sociale et forme juridique de la
société)

AU CAPITAL AEI..ueiiiciie et e er e
adresse du siége social de 12 SOCIEIE.......c..cvevvereeiiie et e e
adresse du domicile EIU.........ccooviieieeeiee e

affiliée 4 la CNSS sous le n°....cccviveeviirecininnen. 2)et(3)

mscrite au registre du commerce...........c.ococovervanen, (localité) sous le n°......cccovvevvinviveeieiinnnn, (2) et (3)
n° de patente............c.oeeereene (2) et (3)

n°de’'ICE...............

apres avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet
de la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément

aux modeles figurant au dossier d'appel d'offies ;
10
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2) m'engage a exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

- montant hors T.V.A. @i, (en lettres et en chiffres)
-tauxdela TVA. ..o (en pourcentage)

-montantde la T.V.A.i...oooiivin e (€0 lettres et en chiffres)
- montant T.V.A.COMPTISE iuevvvererveeierriie e, (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues
par lui en faisant donner crédit au compte ............. (4 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4)
ouvert & mon nom (ou au nom de la SOCIEtE) A...oveeeivceccriirecnrineennens (localité), sous relevé
d’identification bancaire (RIB) numéro.............coociviiiniiiiiiiniiiiens

Fait &..ovvicennininnen@oninnniiensinnnans

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent ;

e mettre : «NOUS, SOUSSIZNES.........cceeenne. nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir
la mention adéquate et ajouter au reste de I'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e gjouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que
mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroe, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a I’ attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE |'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

fhkhhbh kA RNt

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offies des prix
Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... du ..

Objet: TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’INSTITUT DE
FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES,

A - Pour les personnes physiques

ag1ssant en mon nom personnel et pour mon propre conipte,
adresse du domiCile ElU .....vvicieirce e,

affilié 2 la CNSS sous le n° .o, (1)
inscrit au registre du commerce de...........ccoeevivriii e,
n° de patente.........c.oeeeeeeennnn. (1)

B - Peur les personnes morales

Je, soussigné .. (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
aglssant au nom et pour le compte de.....cooeveiiriiiiniie e (raison sociale et forme juridique de la

inscrite au registre du COMMEICE. ..c.vcverrvveecrerivennnnnnn, {localité) sous le n°..ccovveervevnvccviecen e (1}
n® de patente........ccovvveenen. (1

n® du compte courant postal, bancaire ouala TGR,...................... (RIB)

n°de I’ICE...............

- Déclare sur I'honneur :

I- m'engager a couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance,
les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Réglement des Marché de I’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atieste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- am'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant
le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que
le maitres d'ouvrage a prévues dans iedit cahier ;

- aconfier les prestations & sous-traiter 4 des PME installées aux Maroc ; (3)
/% 12
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5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou
de corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures
de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage A ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA
I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Reéglement
des Marchés de I’OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans
les piéces fournies dans mon dossier de candidature,

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par ’article 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur,

(1) Pour les concurrents non installés aw Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque
ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’ovigine, la référence a l'attestation délivrée par une autorité
Judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne Sont pas
produits.

(2) & supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoil.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de ’OFPPT.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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ROYAUME DU MAROC

P

<00

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N°yy QP

OBJET :

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L’ INSTITUT DE FORMATION AUX
METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES




Appel d'Offres ouvert N° .uvevereneens /.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de Darticle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de 1’article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’office de la formation professionnelle et de
la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur contrble.

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté
parson Directeur Général ou son délégué, désigné ci-aprés par« le Maitre d’Ouvrage»

D’UNE PART :

ET

Titulaire du compte ... (@ la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal)
Beerveeeieeranernassseeeennnes (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)

- Adresse du siége social de 1a SOCIStE  ....ovviviiineeiiiniin e
- Adresse du domicile €10 : ..oeecerrevvicimmni
- Affilide 4 la CNSS S0US 1 N ¢ 1eiriiiiiiiii e ‘
- Inscrite au registre de commerce de ..........c.e.e (localité) souslen®: .............. ;
~Patenten®: ...
- - Numéro de ’'identifiant commun de ’entreprise.......coerreceivcrivnies evvisinesiesvssessasens
- Représentée par : '

IVLOTISIEUIT . veveveeeeeeeesneenesiatessesaesneassassssarasen assssaesaeseasssan e s asabsassaRn st mean e besaeaa b ae R R et enan e s b e st esbensaenrans
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférésDésigné ci-apreés par « I’Entrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT o # Oy
\)\ >

jusluneq
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CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

00 =1 O L WD

30:

: OBJET DE L’APPEL D'OFFRES

: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

: CONNAISSANCE DU DOSSIER

: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

: VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'’EXECUTION - PENALITES

: PROLONGATION DES DELAIS

: MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
: RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX o
: RECEPTION DEFINITIVE @V * Ops
: RETENUE DE GARANTIE 3 ‘
: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF &
: DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION ]
s
o
S

E'uuo-le\

. RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
. CONTROLE DES TRAVAUX

: LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE o
. OBLIGATIONS DIVERSES DE LENTREPRENEUR Pty e
: ECHANTILLONNAGE 2uuosso
: PROVENANCE DES MATERIAUX

. OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

: PLANS DE RECOLLEMENT

: NANTISSEMENT

: RESILIATION

. REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

. ATOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

- PERIODE DE GARANTIE

. REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS
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ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

32:

33

34 :
35

36
37

38:

39

40 ;
41:
42
43 :
44 ;
45 :
46 :

47

48 :
49 ;

50
51
52

53:

34

55:

DOCUMENTS

: VICE DE CONSTRUCTION

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
IMPLANTATION DES QUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
: ASSURANCES ET RESPONSABILITES

: APPROVISIONNEMENT

MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

: NETTOYAGE DU CHANTIER

FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

MODE DYEXECUTION

ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
SOUS -~ TRAITANCES

: PRIX

VARIATION DES PRIX

SOUS- DETAIL DES PRIX

: TAXES

: BESOIN EN MAIN D'EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

: QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS
MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

CHAPITRE III ; CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE IV: BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF
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CHAPITREI:

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
LE PRESENT APPEL D’OFFRES A POUR OBJET LES TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU

POTABLE DE L’INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU
TRANSPORT A FES.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de I’article 17, du réglement des marchés,
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a
leur gestion et & leur contrdle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

e Description des fravaux :
Les travaux portent sur :
o SERIE 100 : Terrassement — remblais — Démolition- Aménagement et Abords
e SERIE 200 : Canalisation-Robinetterie, appareillage, raccords et joints
e SERIE 300 : Equipement hydromécaniques et électriques
¢ SERIE 400 : Divers

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’APPEL D’OFFRES — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX

Les obligations de I'entreprencur pour l'exécution des travaux, objet de I’appel d’offres résultent de I'ensemble des
documents suivants :

a) Documents constitutifs de Pappel d’offres

Les pigces contractuelles constituant 1’appel d’offres seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les clauses techniques géneérales,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5—1les plans d’exécution,

6—Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exéc
(C.C.AG-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.

b) Documents généraux et spéciaux

1 - Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes
de passation des marches de ’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi
que certaines régles relatives a leur gestion et a leur contréle.

2- Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

3 — La loi n°69-00 relative au contrdle financier de 1’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes

4 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieur a 2 000 000,00
DHS.

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tel qu’il a été modifié et complété.

- -

6 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
7 — Les textes réglementaires relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

8 — Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 felative au
nantissement des marchés publics

9 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif 4 la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de "Equipement et les textes le modifiant ou
le complétant. '

10 — Les textes réglementaires relatifs aux mesures de sécurité dans les chantiers de batiment et de travaux publics.
11 — I’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

12- arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

13 — Les réglements locaux concernant I’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

14 — I’ensemble des normes marocaines ou 4 défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

15 — Tous les textes réglementaires rendus applicables 4 la date de 1a soumission.

L’énumération des textes est indicative et non limitative, I’entrepreneur reste soumis aux lois et réglements en vigueur

NOTA :

1l ne pourra en aucun cas exciper de ’ignorance de ces documents pour se soustraire a
découlent.

ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS
Dossier d’exécution : programme d’exécution des
travaux, mémoire technique, études, plans Dossier provisoire :
d’exécution : - 07 jours calendaires aprés notification de ’ordre
- Dossier provisoire, de service de commencement des travaux.
- Dossier définitif. Dossier définitif :
- 03 jours a compter de la réception des remarques
de la RADEEF et de I’OFPPT
Dossier de recollement : Dossier provisoire :
- Provisoire - 05 jours avant la réception provisoire
- Définitif Dossier définitif :
- 03 jours aprés la réception des remarques de la
: RADEEF et do I'OFPPT
Sous détail de prix, attestation d'assurance et polices |07 jours calendaires aprés notification de 'ordre de
d’assurance service de commencement des travaux.

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Le présent dossier des pidces contractuelles est remis a l'entreprise soumissionnaire, celle-ci déclare :

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours
des travaux pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails.
—  Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu & discussion,

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles. Ces modifications seront traitces
au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela donne lieu 4 une quelconque
plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit éire notifiée 4 l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de I’ Article n®136 du réglement des marches
de ’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE - DELAI B'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés notification de son approbation par le Directeur
Général de L’Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai d’exécution des travaux est fixé & Trois (D3) mois de calendrier grégorien et s’applique & I‘achévement de
tous travaux incombant a I’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des

terrains et des lieux. Ce délai commence a courir 4 compter de la date de commencement des _gpag@mﬁﬁ dpdrgrdre de
service. (Sh\ 6196
B p
8.3 — Pénalités T z
S 5]
. X . . " O/
8.3.1 Non-respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2 3 § /
Q g
g
A défaut par I'entrepreneur d'avoir terminé les travaux & la date prescrite, il lui sera appliqué s articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de trois pour mille (3%s) par jour calendaire de retard du du marché

initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans
la masse des travaux.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux fravaux supplémentaires et a I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de I’application des autres mesures coercitives prévues par Iarticle 79 du
C.CAG-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49
Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de Iarticle 10, I'équipe affecté au projet

objet de Iarticle 15.2 et le sous détai! des prix objet de I’article 49 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une pénalité
de zéro virgule un pour mille (0,1%q) du montant du marché initial.

J.:?
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Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné a 2% (deux pour cent) du montant total du marché
initial éventucllement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a [’augmentation dans
la masse des travaux. . -

8.2 MAITRISE D’(EUVRE :
La maitrise d’ceuvre sera assurée par la RADEEF

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d’exécution des travaux fixé au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas
suivants :

1- Fortes pluies : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles les
précipitations journaliéres enregistrées sont supérieures ou égales 4 10 mm. Les fortes pluies seront justifiées
par des attestations fournies par les services de la météorologie nationale.

2- Fortes chaleurs : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours desquelles
les températures enregistrées sont supérieures ou égales 4 45°C. Les fortes chaleurs seront justifiées par des
attestations fournis par les services de la météorologie nationale.

3- Basse température : Dans ce cas, la durée de prolongation est égale au nombre de journée au cours
desquelles les températures enregistrées sont inférieures ou égales 4 0°C. Les basses températures seront
justifiées par des attestations fournis par les services de la météorologie nationale.

4- Force majeure entrainant un arrét de travail sur les chantiers : il s’agit des phénoménes naturels _
imprévisibles (séisme, émeutes, guerres et inondations). Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de
chantier dus en cas de force majeur devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre
d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé par avenant conformément a I’article 47 du CCAGT.

5- Ajournement de 1’exécution des travaux décidé par le maitre d’ouvrage et prescrits par ordres de service
motivés d'arrét et de reprise en raison de faits qui ne sont ni de la faute ni imputables a l'entrepreneur et
indépendants de sa volonté :

5.1Ajournement total des travaux : donne lieu & une prolongation de délai d’une durée €gale au nombre de
journée au cours desquelles les travaux ¢taient en arrét.

5.2 Ajournement partiel des travaux : donne lieu & un délai supplémentaire d’exécution sur demande de
I’entrepreneur. Le délai supplémentaire fera I’objet d’un avenant.

6- Augmentation dans la masse des travaux : Dans ce cas, un délai supplémentaire peut étre pré?(mpmeﬁ s
pour tenir compte des travaux correspondant 4 I’augmentation dans la masse des travaux'glg’g‘s d&€ par o

Maitre d’OQuvrage. & A 3

a -\f\é\o X ;

7- Quvrages ou travaux supplémentaires preserits par ordre de service. Dans ce cas, un dé@i u&l\ér{@oﬁ re
peut étre prévu par avenant pour tenir compte des ouvrages ou travaux supplémentaire 1732 /

5]
2
)
>

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de sept jours (07 jours) calendaires & dater du lendemain du jour de la notification de 1’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux, I’Entreprencur remettra au Maitre d’ouvrage et & la RADEEF un mémoire
technique détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire le chantier,
comportant tous renseignements et justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, le maitre d’ouvrage
fera application des mesures prévues a larticle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning,

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu 2 jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et de la RADEEF. L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour.

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU FOTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.

\ _ e




Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre 4 une indemnité, de faire
exéeuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
et la RADEEF de la situation des travaux et des prévisions de |’Entrepreneur qui, 4 cette occasion, remettra au Maitre
d’ouvrage un programme de travaux.

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11,1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.

Le Maitre d’Ouvrage et la RADEEF, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée.
Tous les défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément
aux régles de I'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongg.

La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation importante
de la part du Maitre d’quvrage et de la RADEEF. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un
délai 4 convenir les défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée
ultérieurement que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a
la premiére visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusde.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de I’article 23 ci-dessous. La réception
provisoire sera prononcée conformément 4 I’article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera  courir le fendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage et }a RADEEF 4 l'expiration du délai de garantie, soit un an
aprés la réception provisoire et ce conformément a I"article76 du CCAG-T. P »';'\'(';e\\e etde

A 2

o]
La réception définitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire. B\ @0

2
4
Aprés cette réception, l'enirepreneur restera soumis 4 la responsabilité de droit commun déﬁ
dans le Royaume du Maroc.

Si l'entrepreneur n'a pas rempli & la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par I"article 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par l'article 79 du CCAG-T.

Dans le cas oll ’entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception définitive,

I’OFPPT aura le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de I’entreprencur, les opérations
nécessaires.

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément a I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes. '

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantic pourra &tre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en
tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal 4 la valeur de la retenue de garantie de chaque
décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées 4 la suite d’une main
levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a article 19 du C.C.A.G-T

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire :

3

En application de I’article14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé a :
16.000,00 Dirhams (Seize mille dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au dirhams
supérieur.

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par I’article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément 4

I’article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICTLE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de 'approbation de son
marché.

Faute par lui d’avoir satisfait 4 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent 4 son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des presctiptions spéciales
et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, pa‘ij;
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changgjent
O

<
15.2 - REPRESENTATION 5
)

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-v uéb g C
fixés dés la premiére réunion. Ve

habilité & prendre toutes décisions méme financicres.
Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou

comportement incompatible avec la responsabilité qui Iui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
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I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite 4 'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement dans
un délai d’une semaine au maximum.

- -

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période de
responsabilité 1égale et & la compléte décharge du maitre d’ouvrage.

1l devra soumettre 4 I'approbation du Maftre d’ouvrage et de la RADEEF, le programme d'exécution assorti des plans
de sécurité et d'hygiéne pour répondre i larticle 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus & jours par le titulaire qui en
signalera les modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier 4 ceux concernant la
sécurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie, dhygiéne,
de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de la Sécurité
Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, 4 son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, de la RADEEF
ou 4 tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées 2 la suite d'une inspection par un organisme agré€, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés
et la résistance de ces matériaux 4 la corrosion interne.

- De toute action intentée contre le Maitre d’Ouvrage, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

1nstallat10ns soient ou non indiqués sur le dossier d’exécution.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations do
et la RADEEF sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux
I’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage et la RADEEF, l'entreprencur
devra laisser libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le
demandent toute piéee du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir A tout moment tout renseignement intéressant 'exécution du Marché dont le Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de I'incidence possible des travaux confiés a
I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.
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11 est précisé que les demandes de renseignements adressées 4 I'Entrepreneur par le Maitre d*ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage-et 'Entreprencur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, 'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre &
l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage et la RADEEF des incidents de chantier, de 'avancement des travaux, de
la situation des effectifs et du matériel, de l'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux
(approvisionnements, fournitures, etc.) et mettra a la disposition de celui-ci tout documents relatifs a l'exécution des
travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage et de la RADEEF, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustre
par des photos en cinq exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du
Maitre d'Ouvrage et de la RADEEF.

Les membres de I’équipe de ’entreprise chargés de suivi des travaux sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d*Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient |ui manquer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté
du Maitre d’ouvrage.

1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en ¢tat des
emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé & sept jours (07) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre 4 I'agrément du Maitre d’ouvrage et de la RADEEF, un échantillon de chaque espéce
de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra metire en ccuvre des matériaux qu'apres
acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et [a RADEEF.

Les échantillons seront déposés au burcau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.

I'entrepreneur devra présenter & toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origing feg'('\lﬂ.g\quagigé/\des
matériaux proposes. ; 90

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PR
L’entrepreneur doit se conformer & I"article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
e Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage et la RADEEF des matériaux livrés sur le chantier ;
o Les essais de contrble des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & ’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage et 4 la RADEEF tous les documents d’homologation
nécessaires 4 I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.
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A défaut de ces documents et avant acceptation des matériaux, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront
exécutés aux frais de I’entrepreneur, par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et la RADEEF et disposant des
certificats de qualification et de classifications exigées par le Ministére de I’Equipement.

En outre, L’entrepreneur devra engager a sa charge un laboratoire agréé par le Ministére de I'Equipement pour effectuer
les controles afférents a la nature des travaux avant et pendant I’exécution des travaux.

Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage ¢t 4 la RADEEF 6 tirages
(pliés au format 21 x 31) et ’ensemble sur CD numérique des dessins c6tés des ouvrages non visibles, dont la
réalisation peut &tre différente des dessins primitifs tels que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé  l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
réoépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite copie
est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux
dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative
au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par ’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I'O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ le Directeur Général de I’OFPPT ou son délégataire est chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a
bénéficier des nantissements ou subrogations les renseignements, qui ont €tés prévus a I’article 8 du dahir susvis€.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectuds par le Trésorier Payeur de I'OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de 1’original du présent marché ainsi que de ’exemplaire unique sont 2 la
charge du titulaire du marché.

~ ARTICLE 25 : RESILTIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de I’OFPPT, il sera
fait application des dispositions du C.C.A.G-Tet de I’article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, ’entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
’exécution des travaux dans un délai limite de 07 jours, 4 compter de la date de notification de la décision de la
résiliation, au cours desquels I’entreprise scra tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre au
Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai, I’évacuation est faite par le Maiire d’ouvrage
aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprisc de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont ¢
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX b

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE
La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) & partir de la date de réceptionr provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais.

Il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de I'exécution
des travaux. |

La parantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
g

Si Pentrepreneur n’a pas rempli & la date de la réception définitive des travaux les obligations prévues par l’article 76
du CCAG-T, il est fait application des mesures prévues par I'article 79 du CCAG-T.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur  la ville de
la construction. L'entrepreneur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis par son personnel ou par
des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis 4 sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de 1’article 11 du CCAG-T.

L'entreprencur se conformera strictement aux ordres de service, lettres, et instructions qui lui seront adressés par le
Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditionsil ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la volonté
du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans I'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX —
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.

Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier a tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe
1I - 7 de I’article 86 du réglement des marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cbtes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune céte ne sera prise & I'échelle sur les plans pour
l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les géteseea(il}dications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référcra immédiatement au Maitre )J’:gﬁ ape. 9.0
fe

ARTICLE 33 : VICE DE CONSTRUCTION .

Lorsque le maitre d'ouvrage présume qu'il existe un vice de construction dans un ouyi
dispositions prévues a I’article 45 du CCAG-T.
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ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

>

L'entrepreneur sera tenu de constituer 4 ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier.
La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 30 photos noel‘ e

sera remise, au fur et 4 mesure, au Maftre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur supprt°in et (CD
numérique). & )
Le montage d’une vidéo du chantier A remettre au maitre d’ouvrage chaque fin du mois. £ ,_\\
o
c 3 ;
ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGE ET LEVES TOPOGRAPHIQUES, kg

*

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, ’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents  I’exécution du marché, a savoir
celles se rapportant :

a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
législation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entreprencur qui doit étre couvert par une
assurance conformément 4 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entreprencur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs & ces accidents sont 4 la charge de I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier.

¢) A la responsabilité civile incombant :

— A Pentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de I’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

~ A D’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage & accéder aux chantiers,
jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat d’assurance
correspondant i cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maitre
d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de
la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages & I’ouvrage ; & ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque ’ordre de service notifiant I’approbation du marché a I’entrepreneur prescrit également le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations d’assurances prévues au
paragraphe 1 du présent article.
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3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-
dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si 'entreprencur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes I, 2 ot 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par I’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de 1’application des mesures coercitives prévues & I’article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut 8tre introduite sans I"accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera cffectué si I’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

Il ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix detart-estimatif aux
quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec présentation
des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I'entrepreneur
pendant ’exécution des travaux.

L’entrepreneut se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
|’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément a la [égislation et A la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui
fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grice i ’usage de bordercau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, ’usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément 2 la législation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes piéces du marché (conformément 4 Iarticle 7 du
CCAG-T)

ARTICLE 41 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront traités conformément aux articlesg1,

82, 83 et 84 du CCAG-T.

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Le cahier de chantier qui est mis a la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ol sont consignés, au fur et
mesure, notamment : les opérations relatives a I’exécution du marché, les incidents survenus au cours de I’exécution
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du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et fa tragabilité de rejet des déchets de chantier.

Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble prévu a
cet effet.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit 3 I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, & des
emplacements soumis a [’approbation du Maitre d’ouvrage et de la RADEEF.

L’Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir 1’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc...). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par P'entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de la situation
des ouvrages a exécuter ; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens d’accés ou de
circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de
I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

faut veiller au respect de certaines exigences notamment :

1/ 1a disponibilité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiére.
- Un kit de dépollution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour I'atelicr de
- des extincteurs.

2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité tres
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)

3/ 11 faut veiller 3 I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropri¢s

4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art et les exigences de la RADEEF,
conformément aux dessins et plans établis par ’entrepreneur et visés par la RADEEF,

Les plans visés par la RADEEF restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes
devront s'y conformer sauf indication contraire du Maitre d”ouvrage.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERTAUX ET MATERTEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un

laboratoire agréé, 4 la charge de I’entrepreneur.
L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles a des

prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont 4 sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides nécessaires
a ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire 4 ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.
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ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHA.NTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de sept jours (07) & dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de commencer
les travaux, |'Entreprencur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage et la RADEEF, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter et le matériel qu'il compte utiliser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Apres approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, 'Entreprencur aura a
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ou l'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local
parfaitement clos et sous la responsabilité de 'Entrepreneur.

Il est spécifié que l'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage et la RADEEF ne diminue en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir 4
I'égard des tiers.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de I’article n® 141 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

11 est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et
difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité l'emplacement de la fiture construction,
s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires 4 la composition des prix et avoir toutes
les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme & toutes les régles de I'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens 4 mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.), sont
compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :
visa par le Bureau de Contrdle chargé du projet ;
— Les études supplémentaires, 'exécution des plans de détail ;

— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;

— L'implantation des ouvrages ;

~ Les contrdles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marche ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses 4 engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau et d'électricité nécessaire a {a réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais damenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel installé sur chantier ;

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DY TRANSPORT A FES.

A8 =7




A

— La fourniture et I'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements 4 usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

— Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits  ouvrages et eventuellement des voies publiques ou privées
empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant les travaux ;

— L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépbts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres maticres provenant de
l'exécution des travaux, la remise en état des licux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément & I’article 5 du réglement des marchés de ’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou

fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données
qu’i titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de Farticle 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de [article 12 du réglement des marchés de I’OFPPT et
de Particle 7 de ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ou postérieurement a ['"époque de base définie ci-
dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des prestations,
le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

P =[0,15+0,85 Bat4 ]

PO Bat40
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat4 : est la valeur de I'Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision relatif aux travaux de plomberie
sanitaire
Bat40 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux de plomberie sanitaire 4 1’ ORE

P/P0 : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOQUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir a l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 07 jours suivant la notification
de I’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre nettement :

a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'oul ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carriére,
les frais d'amenée 4 pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impdts, TVA et bénéfice.
b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, imp6t de bénéfices.
¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux depenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux dépenses de
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'euvre et de matériaux figurant dans les sous-détails.

Le sous détail des prix doit faire apparaitre, pour chacun des prix du bordereau les quantités et le montant des matériaux
et fournitures, de la main-d’ceuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges.

TRAVAUX D'ALIMENTATICN EN EAU POTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPCORT A FES.
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ARTICLE 50 : TAXES

- Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris -
la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii II 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'®UVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ou s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chdmeurs en
quéte d'emploi.

1l devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder a
de nouveaux embauchages.

Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera enticre.
Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en
indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a ce bureau
soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, I'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages.

Les travaux seront réalisés selon les normes en vigueur ainsi que les prescriptions de la RADEEF.
Toutes les conduites, les piéces spéciales et les équipements seront d’une pression nominale de 16 bats.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
écrites concernant le présent marché et qui serait contraire aux régles de I'art et 4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la RADEEF.
Pendant toute la durée des travaux, les agents du maitre d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre auront libre accés au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métres.
Les attachements seront établis conformément a 1’article 61 du CCAG-T.

yel s
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ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX R

A chaque réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afticher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Mafire
d’ouvrage et a la RADEEF.

% TRAVALX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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CHAPITRE 11 :

CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
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CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

A : GENERALITES

ARTICLE IL.1 : TEXTES DE REFERENCE

ARTICLE 112 : OBLIGATION GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES
a. OBLIGATIONS DE LA RADEEF
b. OBLIGATIONS DE LENTREPRENEUR

ARTICLE I1.3 : ORGANISATION DU CHANTIER

BUREAUX DE CHANTIER

CAHIER DE CHANTIER

REUNIONS DE CHANTIER

RECEPTION DES MATERIAUX, EQUIPEMENTS ET PRODUITS
PROPRETE DU CHANTIER

CONTROLE DES EAUX

DECHARGES ET DEPOTS

IMPLANTATIONS — PIQUETAGE — TOLERANCES

CONSTATS DE L’ETAT DES LIEUX

ARTICLE I1.4 : SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS
a. MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET DE L’ACCES DES RIVERAINS
b. SIGNALISATION ET BARRIERES

ARTICLE IL5 : PREPARATION DU DOSSIER D’EXECUTION
DOCUMENTS TECHNIQUES EXISTANTS

VALIDATION DES DOCUMENTS EXISTANTS PAR LENTREPRENEUR
CONDITIONS DE REMISE ET DE VALIDATION DU PROJET DEXECUTION
ETUDES ET DOSSIERS D’EXECUTION (g, @,\
PLAN D’ASSURANCE QUALITE

PL.AN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTIO § IB\&&WE

ARTICLE IL6 : EXECUTION DES TRAVAUX

RESPECT DES PLANS D’EXECUTION

TRAVERSEE DE PARCELLES ET ZONES PRIVEES
COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS
COORDINATION AVEC LES SERVICES PUBLICS
DEPLACEMENT D'OUVRAGES EXISTANTS
DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
DOCUMENTS A FOURNIR AU COURS DES TRAVAUX
REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
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ARTICLE IL.7 : DOSSIERS DE RECOLEMENT

ARTICLE IL8 : MATERIAUX, EQUIPEMENTS ET FOURNITURES

a DEFINITIONS

b. RECEPTION EN USINE

C. RECEPTION ET STOCKAGE DES EQUIPEMENTS SUR LE CHANTIER
d NOTION DE QUALITE

€. CONFORMITE AUX NORMES DES MATERIAUX, EQUIPEMENTS ET
FOURNITURES

ESSAIS DE QUALITE

INFORMATIONS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

MATERIAUX NON COURANTS OU NOUVEAUX

BIENS FOURNIS PAR LE RADEEF

INSTALLATION ET MONTAGE

ARTICLE I1.9 : REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE EN VIGUEUR
a. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

PROXIMITE DE LIEUX HABITES, FREQUENTES OU PROTEGES
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES

DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

APPROCHE PARTICIPATIVE ET DIVULGATION DE L'INFORMATION
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B : FOURNITURE & MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

a- FOURNITURES

ARTICLE I1.10 :
: APPAREILLAGE HYDRAULIQUE
: MATERIAUX POUR BETONS ET MACONNERIE

ARTICLEIL11
ARTICLE 11.12

ARTICLE II.13 :
: TERRASSEMENTS

: CONDUITES ET ACCESSOIRES
ARTICLEIL16:
ARTICLEIL17 :

ARTICLE I1.14
ARTICLE IL.15

ARTICLEIL18
ARTICLE IL.19

ARTICLE I1.20 :
ARTICLE I1.21 :
ARTICLE 11.22 :
ARTICLEI1.23 :

: FABRICATION DES BETONS patiment 5

: PROTECTION ANTI-CORROSION & S
DIVERS \%ﬂ-‘”&
CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX -

GENERALITES

b- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

CONTRAINTES D'EXECUTION

OUVRAGES ANNEXES Division

ESSAIS SUR LES REMBLAIS
ESSAIS DES CONDUITES SOUS PRESSION
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CHAPITRE II- CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

A ; GENERALITES

ARTICLEII.1 : TEXTES DE REFERENCE

L'Entrepreneur est soumis aux normes et régles de référence énumérées ci-apres :

o Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales frangais applicables aux
marchés publics de travaux pour les prescriptions communes autres que celles se
rapportant aux dispositions des cahiers de prescriptions communes ci-dessus.

Ces fascicules sont applicables pour tout ce qui n'est pas contraire a la réglementation

marocaine.

Ces fascicules ne seront pas d’application si les présentes CTG, CTP ou un autre
document faisant partie du Marché prévoit des solutions techniques répondant a un
niveau de qualité ou de performance supérieure & celles prévues dans les fascicules

¢ Normes et réglementations en vigueur.

ARTICLE I1.2 : OBLIGATION GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

a. Obligations de la RADEEF
La RADEEF aura 4 sa charge la mise a disposition des terrains nécessaires 4 l'exécution des travaux.

La circulation des ouvriers et des engins ne pourra s'effectuer qu'a l'intérieur de la parcelle de terrain
mise 4 disposition par la RADEEF. Sous réserve de présenter a la RADEEF les autorisations obtenues
par I'Entrepreneur de la part des propriétaires des terrains traversés, les parcelles pourront
éventuellement étre élargies pour une occupation temporaire par les soins mémes de I'Entrepreneur
et & sa charge,

b. Obligations de I'Entreprencur
L'Entreprise devra disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer ses engagements ; elle

confirme avoir une parfaite connaissance de l'installation a réaliser, et de ses conditions d’exploitation
et de fonctionnement, et elle accepte, en toute liberté et sans rés/e,werde‘-- prendre l'entiére
responsabilité de cette installation qu'elle aura a remettre 4 la RADE \eﬁessn ”Bﬁpqu de marche,
sanctionnée par tous les essais et contrdles jugés utiles par ce derni ‘

a

En tout état de cause, les prestations de 1'Entreprise s'entendent po :
a la réalisation d'une installation compléte, conforme aux schémas 3 Sl 1§1‘éée suivant
‘ &

indications différentes des Clauses Techniques Particulieres (CTP), 'Entrepreneur devra :

e Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et
matériaux entreposés méme provisoirement, des piquets de nivellement et des autres
reperes.
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Assurer pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents ou cachés.
11 devra effectuer toutes les réfections nécessaires a ses frais et suivant les instructions de
la RADEEF.

En particulier il aura & sa charge :

- Lareconnaissance des ouvrages existants,

- Les études concernant les équipements hydrauliques des ouvrages.
- Les études de stabilité des ouvrages.

- Les reconnaissances géotechniques et topographiques éventuelles.

- Les travaux de sondages de reconnaissance pour localiser les conduites existantes et
cables et réseaux divers.

- Les formalités et démarches auprés des organismes pour la recherche des canalisations
et d’ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol.

- Toutes les études complémentaires nécessaires & l'exécution des travaux (études de
béton, etc.).

- Les études concernant l'installation, l'organisation du chantier, le programme
d'exécution détaillé et la conduite des travaux suivant un planning & faire agréer par
la RADEEF.

- Toutes les formalités nécessaires pour l'importation éventuelle des fournitures.
- Les travaux topographiques de piquetage et d'implantation des ouvrages.

- La réadaptation du tracé et des profils aux conditions du site et & I'encombrement du
sous-sol.

- Les plans de génie civil établis par un BET agréé et visés par un bureau de controle
agréé par le maire d’ouvrage,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires 4 la réalisation des ouvrages.

- Les contrdles, essais et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier.

- Tous les essais complémentaires nécessaires & l'obtention des garanties figurant dans
le présent marche.

- Le nettoyage permanent du chantier.

- La remise en état des lieux et des voies publiques, le rétablissement des chaussées,
trottoirs et accotements, leur entretien jusqu'a réception.

- L'établissement des plans de récolement, certifiés confor;ne% ‘ét;gxégution.
) PaRA) - O,q,,} .
- L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie, ) %

travaux : réunion de coordination, disposition sur les installations de Yers.etacCes; Marmonisation

des plannings de réalisation et de réception des travaux...

y
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ARTICLE I1.3 : ORGANISATION DU CHANTIER

a. Bureaux de chantier
Le descriptif de ces installations, le cas échéant sont décrites aux CTP.

b. Cahier de Chantier
Dés le commencement des travaux et pendant toute la durée de leur réalisation, un Cahier de Chantier
sera tenu en permanence sur le chantier par un représentant de 1'Entrepreneur spécialement désigné. Sur

ce cahier seront consignés journellement par 1'Entrepreneur :

» Les travaux réalisés au cours de la journée,
» I’effectif du personnel de I’Entrepreneur présent sur le chantier ;
» La liste du matériel et des engins mobilisés sur le chantier ;
»  L'état d'avancement des travaux ;
= Les livraisons effectuées ;
» Les opérations administratives relatives & l'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d'ordre de service, visas et approbations des plans d'exécution, etc. ;
» Les opérations de contrdle et de réception ;
» Toutes demandes, suggestions et remarques faites par la RADEEF ou I'Entrepreneur
» Les conditions de chantier ;
» Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché, telles que
notifications d'ordre de service, visa et approbation des plans d'exécution, etc. ;
» Les résultats des essais de contrdle et réception des matériaux ;
» Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vents, températures, niveaux des
eaux, etc.) ;
» Les incidents de détail présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages, de la durée réelle des travaux ;
Le Cahier de Chantier sera rempli et signé journellement par I’Entrepreneur et visé par la RADEEF.
Les mentions portées sur le Cahier de Chantier sont recevables dans la limite des attributions des
signataires et ne peuvent en aucun cas se substituer aux ordres de service. A la fin des travaux, ce

Cahier sera remis 4 la RADEEF qui le gardera comme piéce du dossier du projet.

¢. Réunions de chantier
Des réunions de chantier auront lieu périodiquement, aux jours et heures fixés par la RADEEF. Ces

réunions feront 1’objet d’un compte-rendu rédigé par ce dernier ; les observations et instructions y
figurant devront étre considérées comme ordres d’instruction. Les deux parties contractantes auront
le droit de demander I’ organisation de réunions extraordinaires lorsque cela leur apparaitra nécessaire.

Une ampliation du compte-rendu sera notifiée & I’Entrepreneur et en cas de sous-traitance, ce dernier

e
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sera tenu d’adresser 4 chaque sous-traitant un exemplaire de ce compte-rendu.

L’Entrepreneur déléguera a ces réunions un directeur de chantier ou tout ];& dhne respQiig
qualité pour prendre des décisions.

conforme ou déclaré non conforme par la RADEEF d01t étre évacué hors
maximum de 24 heures. A défaut, la RADEEF est autorisé 4 le faire évacuer par un tiers aux frais exclusifs
de l'Entrepreneur.




¢. Propreté du chantier
Au fur et 3 mesure de ’avancement des travaux, 'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses

abords de tous les matériaux inutiles déposés a ’occasion des travaux. 11 doit laisser le chantier propre
et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux. Il devra également maintenir en
parfait état les terrains occupés par les dépdts de matériaux, installations de bétonnage, aires
d’approvisionnement, zones de dépdts des matériaux excédentaires, etc,

L'Entrepreneur doit procéder a la protection de ’ouvrage ou des parties d’ouvrages déja réalisées, au
nettoyage, & la réparation et 4 la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées.

L'Entrepreneur est tenu de prendre & ses frais, toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du
chantier les chaussées et trottoirs ne soient souillés par des déblais provenant des travaux.

L'Entrepreneur est tenu d’établir 4 la sortie du site de travaux et d’entretenir 4 ses frais une aire de
nettoyage des véhicules avec puisard de décantation,

f. Contréle des eaux
L'Entrepreneur doit, & ses frais et sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniére a les

débarrasser des eaux de toutes natures (eaux de la nappe phréatique, eaux pluviales, eaux d’infiltration
provenant éventuellement de fuites de canalisations, etc.), & maintenir les écoulements des réseanx
existants et 3 prendre les mesures utiles le cas échéant pour leur déviation temporaire, pour que ceux-
¢i ne soient pas préjudiciables aux matériels, aux ouvrages existants environnants et aux utilisateurs
de ceux-ci.

g. Décharges et dépits
Avant le démarrage des travaux, 1'Entrepreneur fournira & la RADEEF I’adresse et la distance par

rapport au chantier, de la décharge publique ou privée o1 il compte évacuer les produits de démolition
et de terrassement de toute nature. Il devra également préciser les itinéraires qu’il compte emprunter.
L’obtention de tous les permis nécessaires est responsabilité de I’Entrepreneur. Si, en cours
d’exécution des travaux 'Entrepreneur doit modifier son lieu de décharge, il devra en faire part a la
RADEEF

La mise en dépdt temporaire des matériaux ou équipements destinés & la réutilisation (matériaux de
déblais, pavés, bordures de trottoirs, bouches avaloirs, tampons, etc.) est responsabilité¢ de
I’Entrepreneur.

h. Implantations — piquetage — tolérances
Avant le début des travaux

Les prescriptions, décrites dans cet article, concernent tous les travaux d'implantation des installations
de chant1er des voies d‘acces tant provisoires comme déﬁmtwes des coflf-‘rdulics et des ouvrages
)i g /1er d’exécution,

@ N
&e reneur les
vérifiera

A la demande de I’Entrepreneur, la RADEEF mettra 4 la
coordonnées définitives des points nécessaires a I'implantation des
en présence de la RADEEF ou d'un de ses représentants, le p a‘&’a D aﬁt tion et les
cordonndes des repéres. Les repéres de base, figurant sur les plans e j go% cul, ne sont
donnés qu'a titre indicatif.

peﬁ

L'Entrepreneur devra les contrdler. Dans le cas olt 'Entrepreneur aurait des ob]ectlons 3 formuler au
sujet des repéres de base et des plans correspondants, il est tenu d'en informer la RADEEF dans un
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délai d'une semaine aprés réception des documents. Les rectifications éventuelles seront faites
contradictoirement entre I'Entreprencur et la RADEEF. Les éléments définitifs, résultant de ces
rectifications, feront l'objet d'un procés-verbal contradictoire.

Aprés validation des points de repéres, 'Entrepreneur devra implanter les ouvrages projetés apres
reconnaissance des lieux. L’implantation devra étre validée par la RADEEF qui pourra demander a
'Entrepreneur de procéder, en cours d'exécution 3 des mesures de contrble ou déplacement
quelconque et cela, sans dédommagement particulier,

L'Entrepreneur exécutera, sous son entiére responsabilité et dans le délai imparti, tous les travaux de
mesures et de piquetages nécessaires pour implanter exactement les ouvrages a construire et
soumettra 4 temps 4 la RADEEF les méthodes qu'il envisage d'appliquer pour ces travaux. Seront
compris tous les matériaux et travaux nécessaires a l'implantation des repéres et points fixes.

L'Entreprencur est responsable de la conservation des repéres ; si au cours des travaux certains d'entre
cux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et & ses frais. Il établira, s'il y a
lieu, des repéres secondaires et effectucra les repiquages nécessaires.

Dans les CTP, le cas échéant, les tolérances admissibles & I'implantation seront fixées par la
RADEEF, en fonction du degré de précision, requis par les différents travaux. Si la précision prescrite
n'est pas atteinte, 'Entrepreneur devra immédiatement répéter les mesures 4 ses propres frais. En cas
d'erreur d'implantation, provenant d'une faute ou d'une négligence de I'Entrepreneur, celui-ci sera tenu
d'exécuter, a ses frais et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement
des ouvrages dans la position et 4 la cote prévue sans que les délais contractuels ne soient modifiés.
Une attention particuliére sera apportée a la référence des cotes altimétriques. Le référentiel NGM
sera adopté, Les points d’implantation seront rattachés en X, Y au systéme de coordonnées Lambert.

Pendant les fravaux

Durant la phase de réalisation, tous les travaux de topographie nécessaires 4 la bonne exécution des
ouvrages seront réalisés par I'Entrepreneur. Le repérage des ouvrages et de leurs points particuliers
sera réalisé par I’Entrepreneur 4 l'extéricur de la surface d'exécution des travaux. Les bornes seront
placées de part et d'autre des points & matérialiser.

Afin de permettre la vérification de ’implantation et du nivellement des ouvrages, l'entrepreneur
tiendra a la disposition de la RADEEF les carnets d’observations et les cahiers de calcul. Les
vérifications d'implantation qui pourraient &tre faites a la diligence de la RADEEF, ne diminuent en
rien la responsabilité de 1'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnité pour arrét des
travaux di 4 ces vérifications.

it

o '?" offessio '70\
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Dans le cas ou ces vérifications feraient apparaitre des défauts,
entiérement pris en charge par I'Entrepreneur.

Les travaux auxiliaires, 4 la charge de I'Entreprencur, sont €n
limitative :

— Exécution de tous les calculs nécessaires et représentation claire de tous les résultats, afin de faciliter
le contrdle,

— Dégagements des points de repére recouverts ou projetés.
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— Déplacement des machines et installations génant les mesures.

- Mise & disposition de la RADEET, du personnel suffisant possédant une expérience comme aide
topographe ainsi que du matériel jugé nécessaire par lui pour effectuer les contrdles.

— Fournitures des points de repére supplémentaires éventuellement demandés par la RADEEF-.

— Mise a disposition des mesures de sécurité nécessaires, signalisation, déplacement ou évacuation
des objets pour faciliter les travaux.

Aprés ’achévement des travaux

Apres les travaux, le bornage référentiel des ouvrages enterrés et de leurs points particuliers sera
réalisé par I’Entrepreneur. Les bornes seront placées de part et d'autre des points enterrés a
matérialiser (quand il s’agit de conduites, les bornes seront placées sur la bissectrice de I'angle pour
les sommets, sur l'axe dans les parties droites de l'ouvrage, et sur la perpendiculaire a I'axe en cas
d’impossibilité de les placer au droit de I’ouvrage).

Toutes les bornes de référence devront étre indiquées sur les plans de récolement. Sauf indication
contraire de la « définition des prix », les prix donnés par I'Entrepreneur couvriront tous les {ravaux
de piquetage, mesurage, bornage et nivellement nécessaires a ’implantation des ouvrages, 2 la
réalisation des travaux et a I’établissement des plans de récolement.

i. Constats de I’état des lieux
Des constats de 1’état des lieux seront organisés avant, pendant et aprés les travaux. A la suite de

chaque constat, il sera établi un procés-verbal qui servira de référence pour la remise en état par
I'Entrepreneur de la totalité de 1’existant. Un dossier photographique éventuel couvrant la totalité des
désordres préexistants sera constitué et conservé par I’Entrepreneur et unc copie sera remise 4 la
RADEEF avant I’exécution des travaux respectifs. Ces constats et ces dispositions sont entiérement
a la charge de I'Entrepreneur, qui se chargera également de la réparation de toute détérioration
éventuelle, ainsi que de tous les frais d’expertise qui pourraient en découler. L'Entrepreneur est le
seul responsable de tous les dommages encourus par suite de ses travaux. Tous les travaux de
protection et de support des services ou ouvrages existants sont aux frais de 'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra se conformer aux conditions de protection imposées par la RADEEF.

Avant le début des travaux

Avant le démarrage des travaux, 'Entrepreneur établit un état des lieux en présence de la RADEEF
et du contrdleur technique éventuel. Cet état des lieux doit reprendre avec précision 1’état avant
travaux des ouvrages, des équipements, des voiries et des réseaux enterrés présents dans la zone
d’influence des travaux. Il est accompagné d’un relevé de points fi e .t propres a chaque

6H(ti:c;;r._f_‘apc‘ere:s ainsi que

d’un rapport photographique.
Pendant les travaux

En cours de chantier, des états des lieux supplémentaires sont
équipements s’avérent concernés par les travaux.

ouvrages ou
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En cas de dégats dus a 1’exécution des travaux, I'Entrepreneur procédera en présence du propriétaire
de I’ouvrage a un métré et 4 un état des lieux contradictoires.

Aprés ’achévement des travaux

Aprés ’achévement des travaux, un nouvel état des lieux, analogue a celui réalisé avant le début des
travaux, est établi par I'Entrepreneur en présence de la RADEEF et du contrdleur technique éventuel.

L'Entrepreneur procédera a la réparation de tous les dégéts constatés & la demande de la RADEEF et
dans le délai fixé par celui-ci.

ARTICLE I1.4 : SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

a. Maintien de la circulation et de I’accés des riverains
L'Entrepreneur est tenu d'assurer pendant toute la durée du chantier, dans des conditions parfaitement

slires et commodes, la circulation des véhicules sur la voie publique et la desserte par les véhicules et
I’accés des piétons aux batiments et terrains riverains des travaux pour chaque entrée et 1a ol de I’avis
de la RADEEF et de I’ Administration les conditions de circulation et d’accés I’exigent. Partout ol il
est nécessaire d’ouvrir entiérement la tranchée au point d’intersection des routes ou bien 13 ol
I’alignement de la tranchée de la conduite traverse une entrée utilisée par des v¢hicules et servant
d’accés & un garage ou a tout batiment, I’Entrepreneur est tenu de fournir et d’entretenir a ses frais un
pont provisoire convenable jusqu’a ce que la tranchée soit remblayée et le revétement temporaire mis
en place. La ot la tranchée coupe une route, un pont d’une largeur au moins égale a la moitié de la
largeur de la chaussée et permettant le passage d’un camion d’au moins 30 Tonnes, devra &tre
aménagé. La tranchée pourra néanmoins &tre entiérement laissée ouverte a I’intersection des rues sous
réserve que I’Entrepreneur ait obtenue de la part des administrations compétentes, I’autorisation
préalable de fermer la route ou le croisement a la circulation. Le libre acceés piétonnier aux bétiments
riveraings sera assuré par des passerelles de service ayant une largeur d’au moins 100 ¢cm munies, dans
le cas o la profondeur de la tranchée ’exigera, de garde-corps et montants en bois.

b. Signalisation et barrieres
1. Entrepreneur devra satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de signalisation en vigueur en

particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux. Il soumetira pour accord aux
autorités compétentes les modalités d'interruption de la circulation et la-desetiption des mesures de
signalisation (panneaux, feux de signalisation, etc.) qu'il compte uj c;@%‘ro derffidera en temps utile
ofalentissemeogt,ou l'interruption
temporaire de la circulation. L'Entreprencur devra se soum [ B E_Bis%tion %1 e ces mémes
administrations jugeraient nécessaires de lui imposer en vue de lggé uri?é.’mgbé?e gng¢néral. Lanote
de présentation et les plans nécessaires 4 1’obtention des autoris ?&}; de travauy déviations du
trafic ainsi que les démarches administratives pour I’obtent el Ag%naﬁ Orisations seront
responsabilités de 'Entrepreneur et réalisés & ses frais. Cette note doit soumettre & I’agrément de la
RADEEF les moyens en personnel, véhicules et matériels de signalisation que I’entrepreneur compte
utiliser et doit faire connaitre nominativement & la RADEEF le responsable de la signalisation du
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chantier en la personne du responsable qualité- sécurité qui doit pouvoir étre contacté de jour comme
de nuit. Le balisage et les panneaux de signalisation temporaire de chantier devront étre mis en place
avant de commencer un travail sur route ouverte a la circulation, méme en bordure de chaussée, et
devront étre :

— adaptés au chantier en vue d'assurer la sécurité du personnel et des usagers,

— cohérents afin de ne pas donner des instructions contradictoires avec celles de la signalisation
permanente,

— Crédibles : la nature et la position des panneaux doivent évoluer en fonction des risques et de
I'avancement du chantier,

— Lisibles de jour comme de nuit ; on évitera notamment la concentration de panneaux et de les placer
trop pres du sol,

— En francais et en arabe,

— Stables et correctement dimensionnés afin de supporter notamment les effets des conditions
atmosphériques et de la circulation.

Selon la nature, l'importance, la durée et I’environnement des travaux, les chantiers seront isolés du
public et protégés par des barriéres ou autres dispositifs agréés par la RADEEF et les autoritcs
compétentes. En particulier, I’Entrepreneur devra installer la signalisation lumineuse de nuit qui
parantisse une protection suffisante contre Ja chute de personnes et véhicules dans les tranchées,
surtout en période de jours fériés, vacances et interruption des travaux. L'Entrepreneur est tenu
responsable de la conservation de la signalisation temporaire de chantier. Pour chacun des ¢léments
de signalisation, I’Entrepreneur est tenu d’avoir en permanence en réserve un nombre suffisant
d’éléments pour pourvoir au remplacement immédiat des éléments défectueux, détériorés ou dérobes.

d el 9P~
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ARTICLE IL5 : PREPARATION DU DOSSIER D’EXECUTION

a. Documents techniques existants
L'Entrepreneur disposera pour 'exécution de ce projet des documents techniques existants,

b. Validation des documents existants par I'Entrepreneur
Avant la remise des études et dossiers d’exécution, I'Entrepreneur doit nécessairement valider ou

corriger tous les documents annexés au marché. Il doit en outre expliquer les incidences des
modifications apportées sur les éléments qui jouxtent les ouvrages du présent marché. Les éventuelles
incidences financiéres liées a des erreurs ou omissions dans ces documents et qui interviendraient en
cours de travaux seront 4 la charge de I'Entrepreneur.

c. Conditions de remise et de validation du projet d’exécution
L’Entrepreneur est responsable de 1'établissement des dossiers du projet d’exécution de 1’ensemble

des travaux objet du marché, y compris les études, plans d'exécution des travaux. Il ne sera pas accepté
de remises partielles des piéces et documents constituant le dossier d’exécution, lequel sera détaillé
et remis pour chaque ouvrage. La validation de 1’ensemble des documents du projet d’exécution par
la RADEEF sera traitée selon les clauses du CCAG-T.

d. Etudes et dossiers d’exécution
Dans le cadre des activités d’établissement du dossier d’exécution et du mémoire technique dont le

contenu est prévu aux CTP, I’Entrepreneur est responsable, entre autres et sans limitation de :

Généralités

» T3 vérification de I'ensemble des cdtes et dimensions figurant sur les plans de principe et de
la possibilité de réaliser le projet ;
» La réadaptation du tracé et des profils aux conditions du site et & 'encombrement du sous-sol

H
» Les formalités et démarches auprés des organismes pour la recherche des canalisations et des
ouvrages de toutes sortes, existants dans le sous-sol.
L’Entrepreneur fera son affaire de toutes les sujétions résultant des modifications ou ajustements qui

pourront en découler.

Etudes des bétons

Les études de béton seront élaborées conformément & la norme marocaine NM 10.1,008, par un
ffa
Q(O S.S‘fo,}o

laboratoire agréé par la RADEEF.

En cas de changement pendant toute la durée des travaux soit du lie
du fourmsseur du ciment ou de tout autre element relatlf a Ia co jgoﬁ@a? ’d‘)q;.})éton % kntrepreneur

é@?ﬁ@nﬁﬂos tiops de béton,

’Entrepreneur tiendra compte de toutes les conditions relatives & Yazpwg aratlolf 2
coulage, notamment s’il envisage de pomper le béton.

Calculs de Stabilité et Plans de Béton Armé

L'Entrepreneur devra faire établir & ses frais les notes de calcul complétes et les plans détaillés de
béton armé (plans de coffrage, plans de ferraillage y inclus listes de pliage) par un bureau d'études
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agréé et accepté par la RADEEF. L'Entrepreneur aura également & sa charge I'approbation des plans
d'exécution de béton armé par un bureau de contrdle agréé et accepté par la RADEEF. Il est a noter
que le calcul du béton armé doit tenir compte de la stabilité et de la résistance de I'ouvrage.

Etude Géotechnique Complémentaire

L'Entrepreneur disposera, pour la réalisation des travaux, des résultats de toute étude géotechnique
¢éventuellement annexée au CPS. L'Entrepreneur est néanmoins tenu de réaliser a sa charge une étude
géotechnique complémentaire pour I’ensemble des travaux objet du présent marché, afin de

s définir dans tous les détails nécessaires pour I’exécution :
La nature du sous-sol en général et particuliérement celle au niveau de la fondation portante ; La

géotechnique des sols ; Les caractéristiques du sol ;

» préciser les terrassements :
Volumes de déblais ; Volumes de mise en dépét ; Volumes de remblais, Provenance des matériaux

= confirmer le type de fondation, avec :
Le calcul de la force portante du sol ; Le calcul des tassements ; Le dimensionnement des structures

de fondation ;

» rechercher en détail le niveau de la nappe phréatique,
»  déterminer en détail le rabattement de la nappe phréatique,
»  prouver la stabilité des parois d’excavation et préciser ;
Le talutage des excavations ; La protection des excavations ; Le blindage et I’étayage ;

»  déterminer tous les éléments relatifs a la sécurité du personnel
v déterminer le mode de protection de tous les ouvrages (ouvrages a exécuter et ouvrages
existants) 4 proximité des déblais,
»  confirmer les effets des tremblements de terre et les coefficients relatifs aux études de
stabilité.
L’Entreprencur vérifiera la stabilité et la résistance des ouvrages dans les conditions les plus
défavorables, compte tenu notamment de la nature et de la qualité du sol, des conditions d’exécution,
des fluctuations éventuelles de la nappe phréatique, des charges et surcharges et des conditions
d’exploitation des ouvrages. Les études géotechniques complémentaires (investigations, analyses de
laboratoire, interprétation géotechnique et recommandations) seront confiées par I’Entrepreneur a un
laboratoire Géotechnique agréé par la RADEEF. Ces études géotechniques ainsi que les calculs des
ouvrages ct ’exécution des travaux d’investigation correspondants, seront réalisés conformément a

la réglementation en vigueur.

Programme de déroulement du chantier

temps d1spomb]e pour son exécution ; U“"o
= Les durées et dates critiques d’intervention sur les ouvrages exis

» Le chemin critique des tiches qui conditionnent le délai d’exécution du prOJet
Les travaux seront découpés en fractions ou phases et engloberont toutes les opérations, y compris
les formalités éventuelles et seront basés sur une unité de temps égale & la semaine. Un exemplaire

du planning sera déposé au bureau du chantier et constamment tenu a jour par 'Entrepreneur. Une
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remise 4 jour de ce planning sera faite périodiquement en fonction des aléas rencontrés. la RADEEF
se réserve la possibilité de demander A 'Entrepreneur de modifier son planning pour l'adapter & celui
des éventuels entrepreneurs chargés d’autres lots, en particulier de la fourniture et du montage des
équipements, Ces plannings devront étre approuvés par la RADEEF et deviendront des piéces
contractuelles notifiées par ordre de service.

Chaque fois que 'Entrepreneur prévoira un retard sur le programme, il en avisera immédiatement la
RADEEF par écrit, en exposant les raisons du retard, sa durée probable et les mesures qu'il compte
prendre pour y remédier,

Chaque fois qu'a un moment quelconque en cours d'exécution, la RADEEF constatera que le
programme des travaux n'est pas respecté, 'Entrepreneur devra, dans un délai de huit (8) jours & partir
de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service, proposer un nouveau programme prévoyant
I'achévement dans les délais contractuels et remanier en conséquence l'organisation de son chantier,
Les conséquences de ce remaniement seront aux frais exclusifs de 'Entrepreneur.

Dans le cas o il serait impossible d'établir un nouveau programme dans le cadre des délais
contractuels, son acceptation éventuelle par la RADEEF ne modifierait en rien le calcul des pénalités
prévues aux CAF,

Toute défaillance constatée par la RADEEF, non suivi des mesures notifiées par ce dernier, entrainera
la possibilité de résilier le marché.

Le calendrier d’exécution sera remis sous forme papier, accompagnés des fichiers informatiques qui
ont servi a son élaboration.,

Matériel de chantier et méthodes

Tout le matériel et Ioutillage nécessaires a I’exécution des travaux et & l’exploitation des
cantonnements et installations générales sont & la charge de I'Entrepreneur, L'Entrepreneur établira
dans le mémoire technique, un descriptif du matériel et des méthodes qu’il compte adopter pour
I’exécution des travaux. Ce descriptif sera détaillé pour chaque ouvrage et pris en compte dans le
PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).

e. Plan d’Assurance Qualité
Dans le cadre des activités d’établissement du dossier d’exécution et du mémoire technique prévus

aux CTP, le Plan d'Assurance Qualité (PAQ) sera établi et suivi par I’Entrepreneur. Le PAQ devra
comprendre entre autres et sans limitation, les parties suivantes : ior

= Affectation des tiches,

* Moyens de "entreprise,

= Approvisionnements,

» Contrdle interne & la chaine de production,
» Contrdle externe a la chaine de production.

présentes CTG. I devra couvrir I’ensemble des travaux (¢tudes d’exécution, réalisation, essais et
réception, dossier de récolement), en particulier :

=  Béton — coffrage — armatures ;

» Terrassement, notamment le blindage et les épuisements ;
=  Fondations ;

» Equipements ;
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* Phase des travaux et procédures de coupures et de raccordement (€lectriques et hydrauliques).

f. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera établi et suivi par
I’Entrepreneur, il devra comprendre entre autres et sans limitation, les parties suivantes :
» Les dispositions de sécurité et d’hygiéne pour un chantier en site exploité (protection des
ouvriers, des exploitants, ...),
» L’organisation du service médical des chantiers (secouristes de [’entreprise, médecins,
pompiers, hopitaux, urgences, ...),
» Les dispositions prises pour assurer la salubrité des chantiers.

ARTICLE 1.6 : EXECUTION DES TRAVAUX

a. Respect des plans d’exécution
Toute exécution de travaux sera en stricte conformité avec les plans d’exécution approuvés par la

RADEEF. L'Entrepreneur ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement au projet. Les
indications et / ou observations mentionnées sur une des piéces écrites et / ou sur un des plans seront
valables pour I’ensemble des documents relatifs 4 I’exécution des travaux. Dans le méme ordre d’idée,
une indication ou observation apportée par la RADEEF a un ouvrage, une partie d’ouvrage, une
fourniture ou un mode d’exécution des travaux s’appliquera automatiquement, sauf indication
contraire, & tous les ouvrages, parties d’ouvrage, fourniture oun travaux similaires. Lorsque sur les
plans une partie des ouvrages est complétement dessinée et le reste seulement indiqué, il est entendu
que les dispositions de cette partie s'appliquent a toutes les parties similaires. L'Entrepreneur a le libre
choix du mode d'exécution des ouvrages dans la mesure o il respecte les prescriptions des présentes
CTG, les régles de l'art et les normes en vigueur énumérées au présent dossier et sauf indication
particuliére des CTP. Le mode d'exécution sera compatible avec les travaux des éventuels titulaires
d’autres lots (travaux ou fourniture). L'Entrepreneur ne pourra, de ce fait, se prévaloir de [a géne
éventuelle causée par la présence d'un autre entrepreneur sur les lieux des travaux.

Avant tout commencement d’exécution de tout ou partie de son chantier, I’Entrepreneur doit aviser
la RADEEF.

b. Traversée de parcelles et zones privées
L’ Entrepreneur devra s’assurer de la disponibilité des parcelles et terrains a traverser par le projet et

informer immédiatement la RADEEF de toute réclamation de ceux-ci. Toutes les informations et
accords concernant les parcelles et tetrains a traverser et I’utilisation des voies d’accés éventuelles,

nt res bili I’E neur qui devra se mettre d’ les aires co .
sont responsabilité de I’Entrepreneur q e d’accord avec le ‘%ﬁ@@’l’ne@s concernés

les propriétaires des parcelles traversées.

¢. Coordination avec les autres lots

Toutes les informations et accords concernant les autres lots et ['utilisation des voies d’acces
éventuelles, sont responsabilité de I’Entrepreneur qui devra se mettre d’accord avec la RADEEF et

/’
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fera son affaire des demandes d’autorisation, ainsi que des participations financiéres qui pourraient
lui étre réclamées pour la coordination et la surveillance des différents travaux.

d. Coordination avec les services publics
Généralités

Si au cours du piquetage ou en cours de travaux, I'Entrepreneur devait déceler une impossibilité
d'exécution, il la signale immédiatement par écrit 4 la RADEEF et au cas ot ce dernier le lui demande,
soumet & son agrément les piéces techniques modifiées pour la partie des travaux intéressés.

L'Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance de la RADEEF tout élément qui, au cours des
travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la réalisation des ouvrages.

Si les ouvrages et conduites du projet croisent sur leur parcours plusieurs réseaux existants acriens
et/ou enterrés, ceux-ci devront tous étre maintenus en service pendant toute la durée de la réalisation
du projet, conformément aux servitudes et normes cotrespondantes imposées par les services publics
concernés. Ces réseaux peuvent étre les suivants, la liste n’étant pas limitative :

= Les voiries ;
= Les lignes ¢lectriques ;
» Les lignes téléphoniques ;
» Les conduites d’eau potable ;
» Les conduites d’assainissement ;
» Le chemin de fer national.
Toutes les informations et accords concernant ces réseaux et l'utilisation des voies d’accés

éventuelles, sont responsabilité de ’Entrepreneur qui devra se mettre d’accord avec les autorités et
les services concernés et fera son affaire des demandes d’autorisation respectives. Avant tout
commencement d’exécution de tout ou partie de son chantier, I’Entrepreneur doit aviser les autorités
et les services concernés.

Reconnaissance des réseaux et ouvrages existants

L'Entreprise est obligée, dés la signature du marché, de prendre contact avec toutes les administrations
et organismes gestionnaires de divers réseaux (Eau, <lectricité, Télécommunication,
Assainissement.,.etc.) pour recueillir toutes les informations nécessaires a la préservation de leurs
ouvrages respectifs.

Préalablement 3 la réalisation des travaux objet du présent marché et pendant la phase préparatoire,
I'Entrepreneur procédera a ses frais aux sondages de situation des réseaux enterrés éventuels. Ces

sondages consistent a réaliser, aprés accord des services publics concernés, des tranchées
transversales, en gradin, jusqu'au niveau du projet, afin de situer la positio J.des réseaux

feppgueur veérifigra a tout
N Y e . N res
moment et & sa charge, les emplacements de ces ouvrages, aussi bien e '-:él n%trfﬁ@gen agl étrie

. . 2 /, '
pendant I’exécution des travaux sur site. Il ne pourra lever aucung g lamaﬁlﬂh 0

d'imprécision sur les plans fournis par 1a RADEEF.

Protection des réseaux et ouvrages existants -

Pendant toute la durée des travaux 1’Entrepreneur protégera et préservera les réseaux publics d’eau,
d’assainissement, de télécommunication, d’énergie électrique enterrés ou aériens, de gaz et tout autre
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ouvrage existant tel que batiment ou partie de batiment (murs, cldture, voirie, etc.), installations de
chemin de fer, riverains et les ouvrages des voies publiques (bordures, bomes, etc.), contre tout
dommage qui pourrait étre causé par les travaux. Dans ce but il pourra se servir de supports et de
gaines temporaires et de tout autre dispositif agréé par la RADEEF et les services gestionnaires des
réseaux et services compétents. Il soumettra & cet effet au Maitre d’Ouvrage pour accord et pour
autant que les CTP ne les ait pas déja précisées, toutes les dispositions qu’il juge utiles pour assurer
la protection de ces ouvrages. En outre, I'Entrepreneur se conformera aux conditions particuliéres que
certaines administrations et certains concessionnaires (Communes, gestionnaires des réseaux, TP,
etc.) jugeraient utile d'imposer, tant en vue de préserver la sécurité en général que dans le but d'éviter
des troubles dans le fonctionnement des services publics.

En cas de dommage & un réseau ou un ouvrage par 1’Entrepreneur, celui-ci en informera sans délai le
gestionnaire du réseau et/ou propriétaire de I’ouvrage concerné ainsi que la RADEEF.

Réparations des dommages aux réseaux et ouvrages existants

L’Entrepreneur ne sera pas autorisé a procéder de lui-méme 4 la réparation de dommages a un réseau
ou un ouvrage appartenant aux services publics ni au particuliers, sauf sur autorisation préalable et
écrite, diment certifiée, de la part du gestionnaire dudit réseau ou du propriétaire de I’ouvrage.
L Entrepreneur prendra cn charge les colits des réparations exécutées par lui-méme ou par les tiers
agréés par les services concernés, ainsi que les indemnités éventuelles qui lui seraient réclamées pour
interruption de service ou accidents. D'une maniére générale, il fera son affaire de toutes les
réclamations a ce sujet.

e. Déplacement d'Ouvrages Existants
Lorsque le déplacement d’un ouvrage existant s’avérera nécessaire, 1'Entrepreneur prendra toute les

dispositions nécessaires pour que celui-ci soit réalisé en coordination avec son propre chantier compte
tenu des délais impartis a :

* La réalisation d'une étude par les administrations, services et organismes concernés et la
présentation par ceux-ci & la RADEEF d'un planning d'exécution.
» L'approbation du devis et du planning par la RADEEF.
» La réalisation des fournitures et travaux par les administrations, services et organismes
concernés ou un entrepreneur de leur choix, en coordination avec son propre chantier.
A cette fin, 'Entrepreneur saisira la RADEEF, qui saisira a son tour les concessionnaires concernés,
communes ou autres et ceci suffisamment tdt par rapport a4 l'avancement de son chantier, soit au
minimum deux (2) mois avant la date limite de début des travaux de déplacement 4 exécuter, A défaut
de satisfaire & ces obligations, 'Entrepreneur sera tenu responsable des

chantier.

f. Démolition des constructions existantes
Les constructions existantes en matériaux de toute nature : voirie,

ordinaire ou béton armé, etc., qui devront étre démolies pour l'e
enlevées et mises a la décharge suivant indication de la RA L 14, utilisés par
I'Entrepreneur pour la démolition partielle ou totale des ouvrages a mo 'ﬂ’;&t}_@u‘é}‘l‘econstruire, seront
soumis & l'agrément de la RADEEF et seront exécutés suivant un programme, li€ & la dérivation
provisoire de ces ouvrages et 4 leur restriction définitive. La RADEEF pourra décider des matériaux
dont il désire la récupération et le stockage classé et rangé en un lieu de dépdt particulier de la zone
d’activité du projet. Les démolitions des constructions existantes seront exécutées, sauf avis contraire

ou en béton
ront rasées,
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de la RADEEF ou indications contraires des CTP, jusqu'd une profondeur de cinquante (50)
centimétres au-dessous du niveau du fond de fouille du projet.

Les matériaux provenant des démolitions seront rassemblés avec soin pour étre réutilisés selon les
indications précisées par les CTP ou selon les instructions de la RADEEF ou & défaut évacuds a la
décharge publique convenue en commun accord, & Ja charge de 1'Entrepreneur. Les matériaux
combustibles provenant des ouvrages déplacés pourront étre brilés sur le site ou devront Etre
évacudes, dans les deux cas conformément aux régles de I’art. Le remblaiement de tous les vides, tels
que puits, caves, excavations etc. et notamment ceux résultants de la démolition des ouvrages, seront
comblés avec des matériaux de remblais agréés par la RADEEF et compactés méthodiquement pour
obtenir une densité en place de quatre-vingt-quinze (95 %) pour cent de la densité séche 4 I'Optimum
Proctor Standard. Le dessus des parties remblayées aura une apparence nette et suffisamment lisse
pour ne pas constituer un danger pour les personnes et animaux domestiques. L'Entrepreneur ne
pourra commencer les terrassements avant qu'il n'ait fait constater et accepter par la RADEEF
l'exécution des travaux énumérés au présent Article. L.’Entrepreneur pourra étre exempté par le Maitre
d’Ouvrage du comblement des vides résultant de la démolition d’ouvrages existants si les vides ainsi
créds correspondent 4 des zones de déblai nécessaires 4 l'exécution de certains ouvrages.
L'Entrepreneur en ferra dans ce cas la demande écrite auprés de la RADEEF en justifiant qu’il a pris
toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des biens et des personnes et la stabilité des
fouilles.

g. Documents a fournir au cours des travaux
L'Entrepreneur présentera un rapport succinct mensuel au plus tard le septiéme jour calendrier du

mois suivant, donnant notamment les indications suivantes :

»  Une description succincte des travaux effectués au cours du mois écoulé,

* Une représentation graphique de ’état cumulé des travaux réalisés a la fin de la période
considérée,

» Une représentation graphique de ’état financier cumulé des travaux réalisés 4 la fin de la
période considérée,

» Une comparaison de 1’état d’avancement des travaux par rapport au planning prévisionnel
d’exécution, avec indication des retards éventuels,

» Les réajustements éventuels que I'Entrepreneur envisage d’apporter au calendrier des travaux.

L’Entrepreneur joindra au rapport mensuel des photos représentatives de ’état d’avancement du

chantier 4 la fin de la période considérée.

h. Repliement des installations de chantier
11 sera fait application des dispositions du CCAG-T.

L’ entreprencur est tenu au repliement de ses installations de chantien¥,
4 mesure de I’avancement des travaux, tous les matériaux non employés €

Il doit procéder & la remise en état des terrains et des lieux conformément
RADEEF. Cette clause s’applique & toutes les installations réalisées par "entrepreneur ou mises a sa
disposition par la RADEEF.
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Il est rappelé que le repliement des installations et la remise en état des terrains et des lieux, sont
inclus dans le délai contractuel d’exécution du marché.

ARTICLE I1.7 : DOSSIERS DE RECOLEMENT
Indépendamment des documents qu’il doit remettre avant ou pendant [’exécution des travaux,
I’entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ouvrage les dossiers de récolement constitués:

- D’untirage des plans des ouvrages tels qu’ils sont réellement exécutés. Ces plans reprennent
essentiellement les plans d’exécution avec éventuellement toutes les modifications qui y sont
apportées lors de la réalisation des travaux,

- Des notes de calcul, notices techniques des différents appareillages, notamment le manuel
d’exploitation et de sécurité et le manuel de maintenance permettant un suivi technique
des équipements pendant toute leur durée de vie.

Le prononcé de la réception provisoire du marché est conditionné par la remise des plans de

récolement et aprés accord du maitre d’ouvrage sur les dossiers proposés.

Le contenu des dossiers de récolement est détaillé dans les CTP. Ces dossiers contiendront
également :

¢ Documents relatifs au chantier
- Journal de chantier.
- Dossier qualité (fiches et PV de réunion).
- Compte rendu des essais de tous types.

e Photographies - Vidéo
L’Entrepreneur doit prendre réguliérement des photos et des films vidéo du site de construction
pendant les travaux, principalement dans le cas de montage d’éléments particuliers. Photographies
demandées :
- un jeu de photos pour chaque état de travaux.
- unjeu de photos et de vidéos pour les étapes caractéristiques du chantier illustrant les travaux
executes.




Les photographies comporteront au dos au moins les mentions suivantes :
- le nom du projet,
- ladate et I’heure de la prise,
- le numéro d’identification de la photo.

ARTICLE IL.8 : MATERIAUX, EQUIPEMENTS ET FOURNITURES

a. Définitions
Par les termes « matériaux, équipements et fournitures » on entend sans limitation de ceux-ci, les

matériaux, produits, équipements hydrauliques, électriques, électroniques, électromécaniques et
électromagnétiques, machines, conduites, cébles et de maniére générale tout ce qui intervient dans la
composition des ouvrages, se référent au projet et sont parties définitives de celui-ci. Par le terme «
matériel », le matériel de chantier (véhicules, grues, camions, bétonniéres, outillage, ateliers, etc.) qui
se trouve sous la responsabilité entiére et unique de I’Entrepreneur et est de sa propriété, loué ou
emprunté pour I’exécution des travaux.

b. Réception en usine
Si le CTP le prévoit, une réception des équipements & la charge de ’entreprencur sera effectuée a

I’usine du fabricant par la RADEEF.
Cette réception aura pour but :

- De visiter les installations de [’usine, pour se rendre compte de ses capacités de production,
ainsi que la nature des matériaux et des procédés de fabrication utilisés;
- De s’informer sur les autocontrdles effectués sur le matériel au cours de la fabrication ;

- D’assister éventuellement aux essais en usine sur la qualité des tuyaux et des équipements ;
Néanmoins, cette visite ne vaut pas réception des tuyaux et des équipements. Celle-ci sera prononceée
aprés montage et essais des équipements livrés sur site.

¢. Réception et stockage des équipements sur le chantier
L’entrepreneur doit reconnaftre les équipements a leur arrivée sur le chantier pour s’assurer de

sa parfaite conservation pendant le transport et en cas d’avarie, tenir le maitre d’ouvrage au courant
des constats et des réserves qu’il a faites aupres du transporteur.

L'entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et mont€ par lui dans
le cadre des dispositions ci-aprés :

- 1 doit se conformer aux consignes qui lui sont données par le maitre d’ouvrage concernant




d. Notion de qualité
Tous les matériaux, équipements, fournitures et produits seront choisis et mis en ceuvre en tenant

compte des différentes sollicitations, des charges et surcharges extérieures, de I’action du milieu
environnant, notamment des conditions géotechniques et hydrogéologiques et des conditions
spéciales indiquées dans les piéces du Marché, de maniére 4 présenter une résistance en rapport avec
la durée de vie normale des réseaux, des ouvrages et des équipements,

¢. Conformité aux normes des matériaux, équipements et fournitures
Tous les matériaux, produits, équipements et fournitures utilisés devront satisfaire aux normes

marocaines en vigueur ou d défaut aux normes ISO, AFNOR, ou toute autre norme jugée équivalente
ou supérieure ou, & défaut, aux régles de l'art usuelles.

11 appartiendra a I'Entrepreneur de présenter & la RADEEF toutes les précisions sur les caractéristiques
des matériaux, équipements et fournitures qu'il compte employer, en s'assurant de leur équivalence
aux normes indiquées dans le CPS. La RADEEF sera seul habilité 4 juger de la qualité des matériaux,
équipements et fournitures et & décider de leur emploi. En particulier le lieu de provenance des
matériaux, ne pourra en aucune fagon préjuger de leur qualité.
f. Essais de qualité

L’ Entrepreneur effectuera a ses frais tous les essais prévus dans les normes en vigueur pour prouver
que les matériaux qu’il apporte ou prévoit d’apporter au chantier pour incorporation dans les ouvrages
permanents sont de bonne qualité et conformes 4 ces normes. Ces essais seront en tous les cas
effectués contradictoirement en présence de la RADEEF, lequel peut cependant déléguer un
représentant.

Les essais & effectuer, tant sur les matériaux et fournitures que sur les ouvrages en cours d'exécution
ou terminés, sont définis dans les CTP.

g. Informations A fournir par I’Entrepreneur
Tous les matériaux, matiéres, produits, €quipements et fournitures utilisés dans la réalisation des
ouvrages proviendront de carriéres ou d'usines agréées par la RADEEF, En début de chantier, une
liste devra étre remise au Maitre d'ouvrage précisant par matériau, matériel ou produit, la nature de la
carriére ou l'usine d'origine.

L'Entrepreneur doit, & toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux, matériels ou produits
par la production des factures, certificats d'origine, etc.

h. Matériaux non courants ou nouveaux

d'ouvrage, o/
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La RADEEF peut exiger, avant de se prononcer, tous essais complémentaires qurLf‘m paraitraient

nécessaires, notamment des essais de vieillissement accéléré.
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Au vu des résultats d'essais, la RADEEF pourra accepter l'utilisation du matériau considéré et en cas
d'autorisation, fixera les limites maximales des contraintes a exiger de ce matériau pour les différentes
natures d'efforts et les valeurs minimales des coefficients de prise en compte & adopter.

Une note de calcul montrant que les limites des contraintes fixées par la RADEEF ne sont en aucun
cas dépassées doit €tre fournie par I'Entrepreneur.

i. Biens fournis par le Maitre d’Ouvrage
Les dispositions de cet Article s’appliquent & tous matériaux, équipements et produits fournis par la

RADEEF en vue d’étre intégrés dans les ouvrages a exécuter par |’ Entrepreneur comme par exemple,
des canalisations, raccords et accessoires, pieces spéciales, etc. Un procés-verbal contradictoire de
réception sera établi dans ce cas entre le Maitre d’Ouvrage et I’Entrepreneur. Ce procés-verbal vaudra
attestation de prise en charge de la part de I'Entrepreneur qui deviendra alors responsable de leur
conservation et de tout dommage éventuel qui pourrait survenir & ces fournitures.

Pour toutes ces fournitures remises par la RADEEF, 1'Entrepreneur devra tenir une comptabilité
particuliére dans les conditions qui lui seront indiquées par la RADEEF.

j- Installation et montage
Pour l'exécution des travaux d’installation et montage, 'Entrepreneur devra se conformer aux normes

de sécurité et procédés en vigueur ; il est réputé connaftre ces normes et il devra en tenir compte pour
toute les parties de sa fourniture et de ses travaux d’installation et montage. La mise en ceuvre des
matériaux, équipements et fournitures devra étre effectuée, dans I’ordre décroissant de priorit¢, selon

1.- les prescriptions techniques des fabricants des matériaux, produits spéciaux, équipements et
fournitures ;

2.- les spécifications techniques des CTP ;
3.- les dispositions des présentes CTG ;
4.- les autres documents techniques joints qui précisent les détails techniques des ouvrages ;

5.- les régles de l'art ; de maniére a permettre aux ouvrages de satisfaire aux objectifs spécifiés par le
CPS.

ARTICLE 11.9 : REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE EN VIGUEUR

au CPS, I’Entreprencur devra établir et soumettre & l'approbation de la 2 @‘;estlon
Environnementale et Sociale du chantier, =

RADEEF. Tout événement ou incident significatif devra faire l'objet d'un cQrapte rendu iprfyg@diat de
la part de I’Entrepreneur, %% ng uono\»""

a, Gestion des ressources humaines
La RADEEF peut exiger & tout moment de I’Entrepreneur de justifier qu'il est en régle, en ce qui
concerne l'application de la législation sociale & son personnel recruté dans le cadre du Marche,
notamment en matiére de salaires, d’hygiéne et de sécurit€,

b. Proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés
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Sans préjudice de I'application des dispositions 1égislatives et réglementaires en vigueur, lorsque les
travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre
de la sauvegarde de l'environnement, I’Entrepreneur prendra l'engagement de réaliser & ses frais et
risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées
aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le
bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres.

Si 4 la suite d'une action intentionnelle ou non, prévue ou non, I’Entrepreneur endommage ou détruit
un bien mobilier ou immobilier ptivé ou public, il mettra en ceuvre une procédure correctrice et/ou
compensatrice dont I'objectif est de rendre la compléte jouissance du bien ou indemniser la partie
18sé. Par ailleurs, L’Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu'aprés en avoir fait la demande a la RADEEF et avoir recueilli I’accord de ce dernier.

¢. Découvertes archéologiques

Cet article se référe a tous matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers, ainsi que ressources
culturelles, vestiges archéologiques et restes humains. L’Entrepreneur n'a aucun droit sur les
matériaux et objets de toute nature trouvés sur le chantier en cours de travaux, notamment dans les
fouilles ou dans les démolitions, mais il a droit 4 étre indemnisé si la RADEEF lui demande de les
extraire ou de les conserver avec des soins particuliers. Lorsque les travaux mettent a jour des objets
ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique, archéologique, religieux ou historique,
’Entrepreneur a I'obligation de le signaler & la RADEEF et de faire toute déclaration prévue par la
réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
I’Entrepreneur ne peut pas déplacer ces objets ou vestiges sans 1’autorisation de la RADEEF. II doit
mettre en lieu slr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes
humains, I'Entrepreneur en informe immédiatement I'Autorité administrative compétente du territoire
sur lequel cette découverte a été faite; il en rend compte a la RADEEF.

d. Dégradations causées aux voies publiques

L.’Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes de communication
se trouvant sur les itinéraires menant au chantier ne soient endommagées ou détériorés par les
véhicules et engins de chantier de I’Entrepreneur ou de ['un de ses sous-traitants. Il devra choisir des
itinéraires et des véhicules mieux adaptés. Il limitera et répartira les chargements de maniére a ce que
toute circulation exceptionnelle (déplacement des équipements, fournitures, matériels et matériaux
de ’Entrepreneur et de ses sous-traitants) vers ou en provenance d'un chantier soit aussi limitée que
possible de maniére & ce que ces routes ne subissent aucun dommage ou détérioration inutile.

e. Approche participative et divulgation de I'information
L’Entrepreneur prendra l'engagement de procéder a la divulgation de I'information :

* pour permetire aux riverains d'organiser leurs activités en tenant compte du
déroulement du chantier ;

v de rendre transparente la politique de recueil, traitement
vis-a-vis du chantier ou de I’Entrepreneur;

sollicitées par le medlateur et/ou la RADEEF,

e
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B_: FOURNITURE & MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

A- FOURNITURES

ARTICLE IL.10 : GENERALITES

Les prescriptions particuliéres suivantes complétent les prescriptions générales. Dans tous les cas ou
les dispositions se contrediront, les dispositions ci-aprés prévaudront sur celles des prescriptions
générales.

Caractére alimentaire des matériaux et produits
Tous les matériaux et produits susceptibles de rentrer en contact avec I’eau potable doivent faire
I’objet d’une fiche technique précisant la composition, les caractéristiques, le domaine d’utilisation
et I'agrément du caractére alimentaire du matériau ou du produit par les autorités sanitaires
compétentes.

L’Entrepreneur devra garantir que les matériaux et produits utilisés ne sont pas susceptibles a terme
de libérer dans I’eau certaines matiéres qui modifient les caractéristiques de 1’eau véhiculée par
I’adduction.

Conformité aux normes
Les fournitures livrées en exécution du marché sont conformes aux normes mentionnées dans le
présent CPS ou & défaut, aux régles de ’art usuelles. Certaines d’entre elles sont rappelées ou
précisées dans les présentes spécifications. En cas d'absence de normes, d'annulation ou de
dérogation, justifiées notamment par des progrés techniques, les propositions de I'Entrepreneur seront
soumises a la Régie, qui statuera.

Garantie

L’Entreprencur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché sont neuves, n’ont
jamais é1¢ utilisées, sont du modele le plus récent en service et incluent toutes les derniéres
améliorations en matiéres de conception et nature des matériaux, sauf si le Marché en a disposé
autrement. L Entrepreneur garantit en outre que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché
n’auront aucune défectuosité due & leur mise en ceuvre sauf dans la mesure ol la conception ou les
matériaux sont requis par les spécifications de la Régie ou a tout acte ou omission de I’Entreprencur
survenant pendant I’utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant au
Maroc.

a@pq\l d’emploi

particulier. Le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagepn Q_ﬁlgg‘ de Ietix qualité.
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Si I’Entrepreneur, aprés notification, manque & rectifier la ou les défectuosités, dans des délais
raisonnables, la Régie peut commencer & prendre les mesures correctives nécessaires, aux risques et
frais de I’Entrepreneur.

Les provenances devant faire I’objet d’un agrément seront soumises a la Régie en temps utile pour
respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours
ouvrables a compter de la notification du Marché,

ARTICLE II.11 : APPAREILLAGE HYDRAULIQUE

Les fournitures d'appareillage hydraulique & la charge de l'entrepreneur doivent satisfaire aux
conditions générales suivantes selon leur usage :

1. La surface intérieure doit étre lisse et réguliére

2. Les sur faces de contact doivent étre soigneusement usinées et dressées

3. Elles doivent résister sans dommage 2 tous les efforts qu'elles sont appelées & supporter en
service et au cours des essais prévus au présent CPS

4. Elles doivent &tre étanches dans toutes les conditions de service ou d'essai

5.Elles doivent résister d'une fagon durable & tous les facteurs extérieurs soit par elles-mémes,
soit d'une part par leur revétement intérieur, en ce qui concerne l'action des eaux transitées
compte tenu des traitements de l'eau soit, d'autre part, par leur revétement extérieur en ce qui
concerne l'action du sol, des tasseaux ou, d'une maniére plus générale, du milieu environnant.

6. Elles doivent étre incapables de modifier en quelque fagon que ce soit les qualités physiques,
bactériologiques ou otganiques des eaux y circulant,

7. Cas des tubes PVC:

Les accessoires constituant I'équipement de la conduite devront étre munis de dispositifs
mécaniques, soit incorporés & I'accessoire lui-méme, soit rapportés, et assurant la liaison et
I'étanchéité avec la conduite PVC par action d'une bague de joint en ¢lastomeére prenant appui sur
la paroi extérieure du tube ou du raccord (cas des courbes formées, 4 grand rayon).

Vannes a opercule

Les robinets vannes & opercule PN 16 doivent étre & brides et doi
techniques suivantes :

Corps ct chapeau d’ordonnance (de dimension 30x30 mm)
Axe en inox.

Opercule en fonte ductile revétu en élastomére.
Raccordement par brides percées ISO PN 16.
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e Corps revétu en résine époxy épaisseur 200 microns.

e Pression nominale PN 16.

o Fermeture dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

» Le marquage doit incorporer au corps de la vanne : « marque — pression — diamétre »
(pas d’étiquette)

s Boite & joints doit étre non démontable

¥ Tous les robinets vannes doivent étre éprouvés en usines :
¢ A lapression nominale & vanne fermée (épreuve d’étanchéite);
e A 1,5 fois la pression nominale & vanne ouverte (épreuve de résistance mécanique).

» Les brides des robinets vannes doivent étre percées GN 16.
Ventouse
Ventouse a triples fonctions PFA 16 ISO PN 16 :

s Corps en fonte ductile.
¢ Revétement anticorrosion €époxy bleu.
¢ Panier en inox,

Contréleur de fonctionnement intégré

Branchements

Spécifications techniques des composantes du branchement :

1) Colliers de prise en charge

Le collier de prise en charge pour tuyaux PVC PN16 doit étre en acier forgé ou en fonte ductile
revétu d’époxy poudre, équipés de :
Joint EPDM incorporé double effet & compression au serrage du robinet

D’une vis de blocage (6pans) en acier galvanisé

Joint de sécurité plat en caoutchouc

Des boulons en acier galvanisé a téte hexagonal et des écro it . Les boulons
doivent étre aussi filetés de bout & bout de dimension 12x68° &
ks]

Ce collier doit : @ =
£
. Epouser parfaitement la canalisation sans laisser de jeu o,
«  Porter les Marquages suivants NG o
. Nom ou sigle du {abriquant Lng ug\.’to‘p
. Diametre
. La protection (peinture époxy alimentaire ayant une épaisscur minimale de 120um) fera

’objet d’un rapport d’analyse et d’essais délivrés par un laboratoire agrée

2) Robinet de prise en charge RPEC
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Le robinet de prise en charge de type pergage vertical multi-tours doit étre en laiton
non dézincifiable CW 602N (CR ou DZR) ou équivalent {Modéle & tige pleine) avec teneur en

cuivre > 60), fabriqué en une seule piéce, caractérisé par :

. Une sortie type femelle taraudée muni de raccord a serrage rapide intégré (les robinets dont
la sortie est méle ou de type femelle muni d’une piéce d’adaptation au raccord & serrage
rapide ne seront pas acceptés).

, L’étanchéité entre la tige et le corps du robinet est assurée par un joint en caoutchouc de
qualité alimentaire

. Carré de manccuvre du robinet équerre en fonte de forme trapézoidale (dimension
30x30mm), fixé sur la tige par une goupille en acier galvanisé

. La partie filetée coté collier de prise en charge doit avoir au minimum 35 filets

’ Le raccord & serrage rapide intégré au robinet sera compos€ :

. d’un écrou de serrage

. D’un joint torique reposant sur un siége plat du robinet PEC

. D’une bague de setrage

. D’une bague de crantage d’une largeur minimale de 4mm pour permettre un bon encrage au
tuyau PE, la bague de crantage doit avoir une face conique (c6té écrou de serrage) et une
face plate coté bague de serrage plate

. Pression nominale : 16 bars

Matériaux ;

Désignation Matériau
Carré de manceuvre En fonte
Goupille En acier galvanisé

Les joints du robinet et raccord 4 serrage rapide | EPDM
Reste du robinet y compris raccord & serrage | En laiton CW 602N (CR ou DZR) ou équivalent
rapide intégré avec teneur en cuivre = 60).

Aspect :

Les pitces constituant le robinet de prise en charge PEC et raccord 4 SR ne doivent présenter ni
soufflures ni criques a I’intérieur comme & I’extérieur en particulier aprés usinage. Elles doivent étre
dessablées et soigneusement ¢barbées.

Marquage :

Chaque robinet doit &tre marqué d’une maniére indélébile de :
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+  L’année de fabrication
»  Diameétre
»  Non ou sigle du fabricant
Qui doivent étre gravés directement sur le corps

3) Robinet 4 cache entrée RCE :

Robinet cache entré (d’arrét équerre) en laiton, installé avant compteur, fermeture “ de tour a
boisseau sphérique caractérisé par le diameétre d’entrée (coté tuyau PE) et le diamétre de sortie (coté
raccord du compteur),

Ce robinet est assemblé au compteur a I’aide d’un écrou prisonnier, la partie supportant 1’écrou
prisonnier doit étre solidaire au corps du robinet. L’étanchéité est assurée avec un joint torique EPDM
d’une résistance de 70 shores de qualité alimentaire.

Matériaux :

Le laiton exigé doit étre de qualité destinée a la fabrication des produits industriels et notamment la
robinetterie bitiment résistant  la corrosion : En laiton non Dézincifiable (CW 602N (CR ou DZR)
ou équivalent avec teneur en cuivre > 60).

Marquage :

Nom ou sigle du fabricant, dimension nominale (DN} et sens d’écoulement de I’eau.

ARTICLE I1.12 : MATERIAUX POUR BETONS ET MACONNERIE

Tous les matériaux, matiéres et produits utilisés dans la construction des ouvrages définis dans le
cadre du présent appel d’offres proviendront de carriéres ou d'usines agrées par le Maitre d’ouvrage.

Chaque espéce de matériaux devra satisfaire aux normes AFNOR en vigueur ou a défaut, aux régles
de l'art usuelles, dont certaines sont rappelées ou précisées dans les présentes spécifications.

Avant fourniture, I'Entrepreneur devra soumettre au Maitre de ['Ouvrage les échantillons de sable et
agrégats en quantité suffisante pour procéder, 4 sa charge, aux essais de granulométrie des agrégats
qu'il se propose de fournir ou d'employer réalisés par un laboratoire agréé par le Maitre d’ouvrage,

’entrepreneur.

Le lieu de provenance des matériaux ne pourra en aucun cas prijp

Agrégats pour mortiers et bétons
Ies agrégats pour mortiers et bétons seront rangés dans les catégories suivantes en fonction de leur
granulométric et de leur utilisation :
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Désignation d (mm) D (mm) Utilisation
Sable fin 0,08 (20} 3,15 (36) Mortiers et bétons
Sable gros et moyen 3,15 (36) 6,3 (38) Bétons de toutes natures
I |63 (38) 25 (44) Bétons de toutes natures
Gros granulats II 25 (44) 50 (47) Béton ordinaire non armé
II 50 @7) 100 (50) Gros béton de blocage

v d : Indique la dimension minimum des éléments tel que le poids passant au criblage sur
passoire de maille d soit égal & 10 % au plus du poids soumis au criblage.
v D : Indique la dimension maximale des éléments tel que le poids retenu au criblage sur
passoire de maille D soit égal & 10 % au plus du poids soumis au criblage
v' Les chiffres entre parenthéses indiquent les numéros des passoires AFNOR
correspondants aux différentes limites granulométriques.

Gros granulats

Les granulats seront durs, propres et sains, débarrassés par lavage et s’il y a lieu, par ventilation, de
tous détritus organiques ou terreux, poussicres, argiles, etc., et cribiés avec soin.

Leur forme sera a peu prés cubigue pour les concassés ou sphérique pour les roulés. Tous matériaux
tendant & se casser en plaques ou aiguilles seront éliminés.

Toutes les installations de préparation des granulats devront étre étudides avec soin et soumises a
l'agrément du Maftre d’Quvrage.

La capacité totale du stockage en granulats traités devra étre suffisante pour éviter tout ralentissement
ou interruption des travaux.

Toutes les précautions seront prises au stockage pour limiter la détérioration des granulats (séparation
en blocs plus petits, cassures, etc...) et leur ségrégation.

Des échantillons en nombre suffisant seront prélevés a 'entrée des bétonnigres pour examen détaillé
et essais, Les granulats devront étre conformes aux caractéristiques fixées par la RADEEF.

Sables

Le sable devra contenir au moins 20 % et au plus 45% en poids de sable fin, En cas de manque
d'éléments fins dans le sable approvisionné, ['Entrepreneur en corrigera la composition au moyen d'un
sable d'appoint. y

voffess;,
o O,

Il est rappelé que, dans la mesure du possible, le sable devra étre entrep

Ciments et chaux

On utilisera du ciment portland composé de classe CPJ 45/35 ou similayfg, %
sera mis en ceuvre sur le chantier.

La chaux sera conforme a la Norme AFNOR 15.310 ou similaire et livrée en sacs fermés de 50 kg.

/ +9 4”"7




Eau

L’eau de gachage doit &tre propre et sera toujours de la méme provenance. Elle ne contiendra aucune
matiére organique en suspension ou dissoute. Elle ne contiendra pas plus de 0,2 % en poids de
matiéres en suspension et pas plus de 1,5% de matiéres dissoutes.

Si 4 un moment quelconque, ces conditions n'étaient pas remplies, 'Entrepreneur devra traiter I'eau
de maniére satisfaisante avant son utilisation.

L'eau destinée au traitement des surfaces sera conforme a ces spécifications,

Produits d'addition aux bétons

L'Entrepreneur ne pourra utiliser d'adjuvants qu'aprés en avoir avisé la RADEEF. et obtenu son
approbation. Dans tous les cas l'utilisation de ces adjuvants ne pourra se faire qu'aprés des essais
effectués par 'Entrepreneur.

Réciproquement, la RADEEF pourra demander & 1'Entrepreneur l'emploi de certains adjuvants pour
certaines parties des ouvrages.

Ces produits ne seront incorporés au béton que dans les ouvrages et ne seront en aucun cas melangés
par avance avec le ciment. La quantité de ces produits ne devra pas étre supérieure a celle strictement
requise pour le résultat poursuivi.

Aciers pour_béton

Les aciers pour béton seront d'un type et d'une nuance agréés par la RADEEF:

- des barres rondes lisses en acier doux FE 24
- des barres a haute adhérence du type "TOR, CARON" ou similaire.

Leurs caractéristiques sont celles figurant aux régles frangaises C.C.B.A. 68 (ou régles plus récentes)
et aux fiches d'homologation,

Les armatures mises en ceuvre doivent étre exemptes de toute trace de rouille non adhérente et de
toute souillure (terre, huile, couleur) pouvant nuire a leur parfaite adhérence au béton, Elles devront
de plus étre exemptes de pailles, fentes, criques et autres défauts préjudiciables a leur résistance. Leur

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec dés-joints garantis étanches. Ils
seront rigides et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de mortier ou de
laitance pendant la construction. Ils seront congus de fagon a pouvoir étre aisément enlevés lors du
décoffrage, sans dommage pour le béton.
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Les bois utilisés seront secs (tolérance maximale de 15 & 20 % humidité), dans le cas contraire il
faudra tenir compte d’une diminution de résistance de 2/3. Ils seront sains, de bonne qualité et ne
seront en aucun cas ni gauches ni voilés.

Les panneaux seront exécutés avec des planches de 25 & 40 mm d’épaisseur. Les contre plaqués
utilisés seront des contre plaqués qualité "marine".

Les coffrages métalliques ne devront pas étre oxydés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs
parfaitement rectilignes feront corps avec les panneaux leur assemblage sera jointif et étanche.

Brigues en terre cuite

Les briques en terre cuite proviendront d'usines agréées par la RADEEF. Elles correspondront aux
catégories indiquées 2 l'article 1-6/2 du cahier 134 du C.S.T.B. ou toute norme équivalente.

Blocs de béton manufacturés

Les produits utilisés devront étre couverts par un certificat de qualité reconnu par le Maiire de
'Ouvrage. Les blocs utilisés seront des blocs pleins ou creux.

Enduits

Le sable entrant dans la composition des enduits sera du sable fin.

It faudra mouiller continuellement les parois afin d'éviter les fissures dues & une dessiccation trop
rapide.

Les surfaces a enduire seront piquées de maniére 2 ne laisser aucune partie lisse, brossées a la brosse
dure et arrosée a grande eau.

L'enduit sera projeté avec force a la truelle, refoulé a la taloche et dressé réguliérement. Avant qu'une
couche soit complétement séche, elle est recouverte avec la suivante. La deuxi¢éme couche est lissée
a la truelle. Lorsque l'enduit a rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage est renouvelé
4 plusieurs reprises, sans mouiller la surface jusqu'a ce que le retrait dfi & la dessiccation ne donne
plus lieu a gergure. Aprés achévement, l'enduit doit étre homogéne et I'aspect régulier, sans gergure
ni soufflure.

Composition des bétons

D'une maniére générale, la définition des bétons et mortiers sera soumise 4

%/ SA ég?



Composition des bétons et mortiers

. . . Dosage en
Désllgnatlon des Destination des fc 28 Dmin/ liant Adjuvant .
mortiers et bétons Dmax . E/C e Ciment
Classe de résistance Bétons (MPa) (mm) Minimum ( indicatif)
{kg/m3)
C 16/20 Béton de propretd 16 0/40 250 CPJ 35
Béton de forme,
C25/30 d’ancrage ou de 25 0/20 300 | 0,55 CPJ 45
remplissage
Plastifiant, super
C 35/45 Béton de structure 35 0/20 350 | 0,45 . CPJ 45
plastifiant
Mortier pour
M1 chapes et formes dd 25 0/2 400 Plastifiant
pente en couverturg
Mortier pour .
M2 chapes et formes de 25 0/2 400 Plastifiant
pente
M3 Mortier de reprise 25 0/2 400 Plastiffant
M4 Mortier de 35 on 450 A définir / retrait
scellement compensé

51

=




B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE I1.13 : CONTRAINTES D'EXECUTION

Contraintes générales
Cet article est destiné & informer I’Entrepreneur des contraintes et difficultés d’exécution auxquels
sont soumis les travaux et attirer son attention sur les moyens et le matériel qu’il doit mettre en
ceuvre pour mener 4 bien I’opération dans le plus grand intérét de la REGIE et de sa propre

Entreprise.

Les contraintes sont de types et de natures multiples et résultent entre autres :

» De la topographie et de ’architecture horizontale du réseau de voirie qui est dans certains
cas composé de voies a faibles gabarits de passage ;

¢ De I’encombrement du sous-sol par la présence des réseaux d’eau potable, d’assainissement,
électriques (cdbles moyenne et basse tension), téléphoniques ainsi que le réseau d’eau
traditionnel ;

e De la destination des revétements de sol en dalles et pavés de pierres taillées qui sont
considérés comme des éléments architecturaux ;

e Des difficultés d’accés et de stockage des matériaux et équipements ;

e De ’impératif de préserver les structures des batiments, édifices et monuments contre les
dégradations et dommages qui pourraient les fragiliser, la destruction et les salissures
diverses ;

¢ De I'importance des sections d’ouverture des fouilles dans certains cas ;

e De la mise en ceuvre des dispositifs de souténement des parois de fouille compte tenu de la
nature des sols, de la profondeur de fouille et des risques éventuels vis a vis des batiments
existants (cffondrement, apparition de fissures, etc.) ;

e De par ce qui précéde des difficultés d’exécution dans I’embarras des étais ;

e Des mesures de prévention et de protection destinées a préserver la libre circulation et la
sécurité des personnes, I’exercice du commerce et les pratiques religieuses ;

e De ’obligation d’assurer ‘aux exploitants [’accés 4 tout moment et en tous lieux aux
équipements des réseaux ;

e Des précautions A prendre pour préserver les ouvrages enterrés contre la destruction et de
toute atteinte préjudiciable a leur bon fonctionnement.

Obligation de maintien du service des abonnés .

et I’eau potable que pour ’assainissement.

ARTICLE I1.14 : TERRASSEMENTS

o

Débroussaillage et défrichage % o
L’Entrepreneur procéde avant tous travaux de terrassement au débroussaillageet-au-défrichage des

emprises des ouvrages, des pistes d’accés et des terrains destinés pour ’installation du chantier, le
stockage du matériel et des déblais a réutiliser.
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Le débroussaillage et le défrichage consistent en I’ abattage, la coupe, I’arrachage et I’enlévement de
tous les arbres, arbustes, broussailles, racines et toute autre végétation située sur l'emprise du chantier.
Le déplacement des arbres (déplantation et replantation) doit étre exécuté apres accord et suivant les
recommandations et exigences des services responsables.

Cette opération doit étre conduite de telle maniére A prévenir tout dommage aux arbres conserves et
aux installations ou aux constructions existantes. Tous les talus, dépressions consécutives a
’opération, devront étre remblayés avec des matériaux convenables et compactés pour se conformer
avec la surface du sol environnant. Au cas ol des arbres doivent étre abattus, le bois récupéré reste la
propriété de la Régie.

Décapage et mise en dépbt de la terre arable
Les terrains non revétus situés directement sur I’emprise des fouilles pour conduites ou autres

ouvrages, sont décapés 4 la lame sur une hauteur de 20 cm.

La terre arable et les pierrailles de surface ainsi recueillies sont mises en dépdt dans 1’emprise du
chantier en vue de leur réutilisation comme remblai final.

L’utilisation de la terre arable comme remblai permanent est proscrite.

Chemins d’accés au chantier
Les chemins et pistes d’accés au chantier sont réalisés par I’Entrepreneur et a ses frais avec I’agrément
et l'autorisation préalable de la REGIE et des autorités compétentes.

L’aménagement du site & cet effet et son occupation ne doivent pas comprometire ou restreindre les
conditions d’exploitation des ouvrages et équipements existants.

Les modifications qui peuvent &tre apportées au terrain naturel ne doivent pas entraver 1’écoulement
naturel des eaux et le passage habituel des personnes autorisées.

La remise en état des lieux en fin de chantier est assurée par I’Entrepreneur et a ses frais.

Classification des fouilles
Les fouilles sont classées comme suit :

Fouilles en terrain ordinaire :
Les matériaux des fouilles en terrain ordinaire peuvent &tre excavés au moyen de pelles
(éventuellement mécaniques) et pioches. Ces matériaux ne nécessitent ni I’emploi de compresseur,
ni I’emploi d’explosif. ssion v

Yo .

Fouilles en terrain rocheux :

dur, grés en formation sous forme de bancs calcaire dur, etc.) ng¢ckssi Bystématique au
sumatique (gocaynamitage étant

. %,
proserit. O w jepent”
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Les fouilles en terrain rocheux comprennent ’enlévement et la mise en décharge des blocs rocheux
retirés des différentes excavations.

Excavations en Fouilles

Reconnaissance et sondage
Avant tous travaux, I'Entreprencur doit procéder & la reconnaissance des réseaux existants
conformément aux dispositions du chapitre généralités.

Travaux d’excavation

Les moyens & metire en ceuvre et les modes d’exécution sont laissés a initiative de I’Entrepreneur,
cependant la Régie sc réserve toutefois le droit de refuser toute disposition qu’elle juge inapte ou
dangereuse. Lors de Pexécution des terrassements, 1’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions
nécessaires et conformes aux régles de I’Art pour assurer le bon achévement des travaux. Il prend
donc & sa charge :

e Le déroctage et toute autre disposition qui permettent de fragmenter ou d’ameublir les
terrains rocheux ou trés durs ;
e Les équipements (étaiements, blindages, etc.) qui assurent tant la sécurité du personnel que
la possibilité d’exécuter correctement les ouvrages prévus ;
e Les dispositifs qui permettent la bonne conservation des ouvrages et conduites (revétements,
ancrages, joints, barbacanes, drainage, consolidation, stérilisation des terres, etc.) ;
e [’entretien des tranchées depuis leur ouverture jusqu’a leur remblaiement (le releévement
des éboulements est a la charge de 1’Entrepreneur) ;
e La protection de son chantier contre les eaux de ruissellement. II doit disposer des moyens
nécessaires aux épuisements des venues d’eaux de toutes natures quel qu’en soit le débit ;
e La protection des tranchées afin d’éviter aux tiers tout accident du fait de leur présence.
L’Entrepreneur doit réaliser les terrassements de telle maniére que les surfaces restant disponibles
soient suffisantes pour les besoins du chantier et la circulation des personnes. L’Entrepreneur ne peut
condamner d’une facon permanente I’accés d’une (3 une) voie sans I'autorisation préalable des
Autorités Responsables et de la Régie. Il doit metire en ceuvre tous les moyens adaptés aux conditions
de sécurité du chantier et des personnes comprenant les dispositifs provisoires de franchissement des
tranchées tels que passerelles, platelages de couverture, et les équipements de protection tels que

garde-corps, cloture ou tout autre dispositif.

I.’installation des conduites et la construction des ouvrages en tranchée sont réalisées suivant les cas

permettre une circulation alternée.
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L’ouverture et le remblayage des fouilles sont exécutés & I’avancement des travaux de pose et de
construction en limitant la longueur permanente des tranchées aux impératifs fixés par les régles de
Iart, Il doit disposer en permanence sur le chantier des équipements appropriés de fagon a réduire les
durées d’intervention.

Souténement des fouilles

L’Entrepreneur est tenu de blinder, d'étrésillonner ou d’étayer les fouilles chaque fois que les risques
d’effondrement, les régles de I'art ou la réglementation en vigueur le requiérent, et ce afin de prévenir
des accidents dont les ouvriers pourraient étre victimes et de supporter avec sécurité les bords des
fouilles.

Le type de souténement sera adapt¢ a la nature et a 1’état du terrain en place. Une note de calcul
justifiant le type de souténement et approuvée par un bureau de contrble agréé sera fournie par
I’Entrepreneur a la Régic. En I’absence d’une telle note de calcul, I’Entrepreneur aura I’obligation de
blinder la fouille.

L’ouverture de tranchée talutée sera soumise 4 ’approbation de la Régie. Cette ouverture fera I’objet
d’une étude technique détaillée, a la charge de I’Entrepreneur, ainsi qu'une estimation du colt y
afférent. Cette ouverture devra faire I’objet d’un ordre de service particulier.

Aires provisoires de dépot et de stockage

Lorsque la place est disponible, les déblais provenant des tranchées, dans la mesure ou ils doivent
étre réutilisés comme remblai, sont rangés en cordon le long de la fouille (en principe d’un seul c6té
de celle-ci), en ménageant un passage minimum de 1 m entre le bord de fouille et le cordon.

En cas de difficultés d’acces et du faible gabarit de passage des voiries, I’Entrepreneur doit prévoir
des aires provisoires de dépdt et de stockage sur des sites qui lui apparaissent Ie plus favorable pour
la distribution et ’organisation du chantier.

Ces aires sont réservées avec ’accord des Autorités Responsables dans des zones ou elles ne
constituent pas une géne évidente pour les riverains.

Dans le cas ol tout ou partie du remblai de la fouille doit s’effectuer avec un matériau d’apport, le
matériau de déblai excédentaire doit étre immédiatement et au fur et & mesure de 1’excavation évacué
dans une décharge agréée par les autorités compétentes.

Fouilles en tranchées

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, ah aements et pentes indiqués
si o
sur les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchee sPAE cale f.- .en fonction des




largeurs L de tranchée théoriques suivantes dépendant du diamétre nominal DN de la conduite posée

e DN <=63 mm : L= 50cm.
¢ 63 <DN<=110mm : L= 60cm
¢ 110 <DN<=225 mm: L= 70cm
¢ DN =300/400 mm L= 80cm

Le volume des terrassements supplémentaires engendré par les sur-largeurs (de part et d’autre par
rapport 4 la largeur L ci-dessus) nécessaires pour installation des souténements sera a la charge de
I’Entrepreneur, Les parois de la tranchée sont considérées verticales.

La profondeur de la tranchée est mesurée & partir du niveau du terrain naturel jusqu’a la cote de la
génératrice intérieure inférieure de la conduite, augmentée de 1’épaisseur du fiit du tuyau et de celle
du lit de pose et éventuellement de I'épaisseur de la couche des terres contaminées qui devrait &tre
remblayée par des matériaux sélectionnés. L’épaisseur de la couche des terres contaminées ne sera
comptabilisée qu’aprés accord de la Régie.

A défaut des profils en long, les profondeurs prises en considération sont celles figurant dans Ies plans
d’exécution (notamment la coupe type de tranchée).

Fouilles pour les ouvrages
Les fouilles pour les ouvrages (regards, etc.) doivent étre réalisées aux alignements requis, tout en
laissant suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et ’enlévement des coffrages.

Pendant les opérations de creusement, I’Entrepreneur est responsable de la stabilité des pentes en
talus provisoires des fouilles, il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues
d’eau quels qu’en soient l'origine, la nature et le débit.

La surface du fond des fouilles en terre doit étre préparée dans des conditions d’humidification
suffisante pour pouvoir étre parfaitement compactée au moyen d’outils ou de matériels appropriés
afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de I’ouvrage sera mis en ceuvre. S’il en
est requis par la Régie, I’Entrepreneur doit procéder a 1’exécution d’un contrdle de compactage.

Aux endroits ot le béton doit &tre mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit étre
aussi réguliére que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les
cavités dans la roche contre laquelle le béton doit &tre mis en place doivent étre remplies de béton.

Le gabarit de terrassement pris en compte dans les attachements correspond aux dimensions
extérieures de |’ouvrage figurant dans les plans d’exécution.

Fonds de fouilles F 8
Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre a ;. Lé),-,%c.ines, c?% itus et les
autres matériaux jugés indésirables par la Régie sont enlevés au couride @@f«;&hﬁbﬂ ds sg' uilles afin
d’éviter leur inclusion dans le matériau de remblai. % '
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Utilisation des déblais
L’utilisation de tous les matériaux excavés doit étre faite avec I’approbation de la Régie.

Matériaux utilisables

Tout matériau excavé déclaré convenable par la Régie doit étre utilisé dans le remblai permanent. Les
excédents sont soit employés au remblai des tranchées dans lesquelles les déblais ont été reconnus
impropres, soit évacués en décharge.

Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins que le remblai (tels que moellons, pierres
séches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet. Is sont soit mis en dépdt dans
les décharges autorisées, soit utilisés & d’autres fins dont les modalités d’emploi et d’utilisation sont
prescrites ou approuvées par la Régie.

Remblaiement des tranchées
Le remblaiement de la tranchée doit étre réalisé en tout temps de maniére & empécher tout dommage
ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit étre
faite uniquement en présence de la Régie. Aprés I’inspection, les essais et I’approbation des travaux
de la pose de la conduite, I'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de
remblai n’est composé que de remblai sélectionné.

Dans le cas ot des roches ou d’autres objets durs viennent 4 étre décelés dans le remblai, le long d’un
trongon quelconque de la conduite, ce remblai doit étre passé au crible (maille de 50 mm) avant d’étre
mis en place. L’Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé
dans d’autres parties du tracé de la conduite et ce aprés accord de la Régie. Le transport de ce matériau
sc fait & ses frais.

Le remblaiement doit &tre exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement
de la conduite. Le compactage doit &tre exécuté avec le matériel approuvé par la Régie.

Coupe type en tranchée
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Lit de pose
Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :

» Terrain sans eau : terre tamisée, sable de carriére, de mer ou exceptionnellement une couche
de sable de concassage 0/5.

e Terrain avec eau : Une couche de gravillon 5/30 ;

e Terrain rocheux a forte pente, avec ou sans eau : Une couche de gravillon 5/30 ;

e Dans le cas de terrain sablonneux ou pour les branchements en gaine annelée, aucun lit de
pose ne sera mis en ceuvre et le fond de fouille sera réglé a la cote fil d’eau majorée de
I’épaisseur de la conduite.

De facon générale, I’épaisseur du lit de pose sera de 10 cm, sauf pour les conduites de diametre

supérieur & 500 mm, pour lesquelles 1’épaisseur sera de 15 cm.

Remblai primaire
Le remblai primaire sera constitué, suivant le cas, par :

» Conduites PVC et PEHD en I’absence d’eau : A l'aide de sable de concassage 0/5 ou en
terre fine tamisée en entourant les deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se
feront par couche de hauteur maximale de 20 ¢cm & I’Optimum Proctor de 95 % OPN,

o Conduites Béton, Acier ou Fonte en I’absence d’eau et Branchements en gaine annelée :
A I’aide du sable de concassage ou tout-venant. L’arrosage et le compactage se feront par
couche de hauteur maximale de 20 ¢m 4 I’Optimum Proctor de 95 % OPN.

¢ Toutes conduites en présence de nappe : A ’aide de gravillons 5/30, en entourant les deux
flancs de celle-ci. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de pose et le remblai en
gravillon seront enrobés dans un géotextile aprés accord de la Régie.

De fagon générale, la hauteur de recouvrement sera de 40 cm. En présence d’eau, la Régie instruira
sur site et en fonction de la hauteur de la nappe, la hauteur de recouvrement de la conduite

Dans le cas ol le matériau extrait des déblais serait susceptible d’étre réutilisé (sable, tout venant,
etc.), cette réutilisation sera soumise & P’approbation préalable de la Régic. Les matériaux extraits des
déblais feront I’objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude & servir comme matériaux de
remblais, la Régie se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau compactable,
exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition des
quantités totales estimées de ces remblais sur les différents matériaux, sans que I’Entrepreneur puisse
réclamer une quelconque plus-value.

Remblai secondaire
Pour toutes conduites, y compris les branchements en gaine annelée, le remblai secondaire sera
constitué, suivant le cas, par :

¢ Sous chaussées, accotements et trottoirs : A ’aide de toutév ANt S ou terre tamisée
arrosé€ et compacté par couche de hauteur maximale 2 ‘G4 v
OPN. Le matériau devra avoir regu I’agrément de la
venant sera réservé aux chaussées sensibles a fort trafit’y
+ En pleine nature ou en quartiers non structurés : A K jde
sélectionné et tamisé (granulométrie inférieure & 100 mn{‘g, AL
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de hauteur maximale de 30 cm & I’Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de
15 cm sera mis au-dessus de la tranchée.

Dans le cas ou le matériau extrait des déblais serait susceptible d’étre réutilisé (sable, tout venant,
etc.), cette réutilisation sera soumise a I’approbation préalable de la Régie. Les matériaux extraits des
déblais feront I’objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude & servir comme matériaux de
remblais, la Régie se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau compactable,
exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition des
quantités totales estimées de ces remblais sur les différents matériaux, sans que 1’Entrepreneur puisse
réclamer une quelconque plus-value.

Ia reconstitution des espaces verts ou prairies est réalisée avec la terre végétale, préalablement mise
en cordon lors des déblais,

Le remblai secondaire est réalisé jusqu’a la sous-face du corps de chaussée, lequel sera réalisé avec
un épaulement de 15 cm de part et d*autre du remblai secondaire (voir la section traitant des réfections
de chaussées, trottoirs et accotements).

Grillage avertisseur
Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur de couleur bleue, sera mis en place a

I’intérieur du remblai secondaire & une hauteur de 60 cm en dessous du terrain fini. Il devra dans tous
les cas étre situé & une hauteur minimale de 30 cm au-dessus de la génératrice supéricure extérieure
de la conduite et devra respecter les dispositions ci-aprés :

e D'une maniére générale, la largeur du grillage sera 50 cm pour les conduites de diametre
inférieur & 500 mm. Pour les diaméires supérieurs ou égaux & 500 mm, la pose et la mise en
place du grillage avertisseur s’effectuera par juxtaposition de deux rouleaux de 50cm de
largeur chacun.

o Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts d'origine sur chaque
bord.

e En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau dont la largeur est
supérieure a 50cm,

Remblaiement des ouvrages
Le remblaiement autour des ouvrages et aménagements ne doit pas étre enirepris avant que ces
derniers n’aient ét€ approuvés.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent étre mis en place sur ou contre les surfaces en béton
avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblaiement
peuvent cependant commencer avant 1’expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun
matériel de compactage ou de transport n'est autorisé a passer au-dessus du béton et 4 moins de 60
c¢m d’une quelconque de ses parties.

Le remblaiement autour des ouvrages est effectué avec
conditions que le remblai secondaire des tranchées (vo,
tranchées).
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ARTICLE I1.15 : CONDUITES ET ACCESSOIRES

Bardage et stockage des tuyaux
L’Entrepreneur fournit et met en ceuvre les moyens, conventionnels ou non, en hommes et matériel
capables d’assurer la manutention et I’acheminement des matériaux et équipements quelle que soit la
difficulté d’accés. Les moyens doivent étre adaptés au levage, au transport et au bardage en toute
sécurité,

D’une fagon générale les débiais extraits sont mis en cordon le long d’un des c6tés de la tranchée, le
cOté libre étant réservé au bardage des tuyaux et 4 la circulation sur I’emprise.

Cependant, compte tenu de la faible largeur et de I’encombrement de certaines ruetles, le bardage des
conduites et des équipements le long de la fouille peut s’avérer difficile, voire impossible.
L’Entrepreneur doit alors employer les moyens et les méthodes appropriées 4 cette situation
particuliére & savoir :

e Le transport par brouettage ou tout autre moyen des déblais & évacuer a la décharge ou a
réutiliser vers un lieu provisoire de stockage ;
o L’apport des conduites sur le chantier au fur et & mesure de ’avancement des travaux avec
stockage temporaire sur une aire de dépdt.
Les tuyaux en PVC reposent sur toute leur longueur afin d’éviter les dégradations locales du
revétement.

Toutes les précautions sont prises également pour assurer la conservation des accessoires.

Une attention particuliére sera portée afin d’empécher I’introduction de sable ou de débris divers, On
veillera aussi a ne pas trop exposer les tuyaux au soleil.

Transport et manutention
La manutention des tuyaux de toutes espéces doit se faire avec les plus grandes précautions. Les
tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. Il convient d’éviter de les
rouler sur des pierres ou sur sol rocheux sans avoir constitué au préalable des chemins de roulement

a ’aide de madriers.

Le calage soigné et 1a protection des extrémités lors du transport sont indispensables ; les appuis, non
durs (berceaux en bois de préférence) doivent étre en nombre suffisant et les porte-a-faux €vités, ce
qui exige que I’engin de transport soit de longueur suffisante,

Pour [a manutention, il faut prévoir des engins de levage de force largement suffisante, des ceintures
(les élingues sont interdites) de bonne dimension, munies au besoin de palonniers pour éviter le
glissement des ceintures le long du ffit. Pour les tuyaux revétus, les ceintures seront congues de
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Tout élément de conduite qui, pendant le transport, la manutention ou toute autre opération, serait
endommagé au-dela d’une réparation possible par I"Entrepreneur (suivant I’opinion de la Régie), doit
étre retiré du chantier et remplacé.

Au moment de leur mise en place, les tuyaux de toutes espéces sont examinés & I’intérieur et
soigneusement débarrassés de tout corps étranger qui pourrait y avoir été introduit.

L’Entrepreneur a I’entiére responsabilité de cette vérification avant la mise en service.

Mise en place des tuyaux
L’Entrepreneur doit employer pour les travaux de pose et I’exécution des joints uniquement des
ouvriers qualifiés et expérimentés. Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée doit étre
maintenue exempte d’eau, qui pourrait rendre difficile I’exécution des joints en particulier. Les tuyaux
doivent étre emboités conformément aux prescriptions de leur fabricant, et I’on doit prendre soin de
maintenir 1’alignement et la pente exacte.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées pour éviter
’introduction de corps étrangers ou d’animaux.

La coupe doit &tre faite avec des outils bien affiités telles que trongonneuses ou scies, de fagon a
obtenir des coupes nettes.

Les joints doivent &tre posés conformément aux prescriptions du fabricant.

Pose des vannes et des ventouses
Les robinets vannes, ainsi que les ventouses devront étre fournis et installés sur la conduite aux

emplacements indiqués sur les plans ou conformément aux prescriptions de la Régie.

Les dimensions de raccordement des brides, des boulons et des joints seront conformes aux normes
en vigueur.

Toute la robinetterie sera livrée équipée d'un raccord de démontage permettant de retirer I'équipement
sans modifier le reste de l'installation. Ce raccord assurera un jeu de valeur 10 mm au moins. La
boulonnerie sera galvanisée. Aprés pose, les brides et la boulonnerie recevront une protection
anticorrosive.

La mise en place des robinets-vannes  extrémité & brides et la confection des joints correspondants
doivent &tre effectudes telle que les tuyauteries n'exercent sur les brides aucun effort anormal de
traction susceptible de provoquer leur arrachement ou la déformation du corps de l'appareil.

L'Entreprencur doit préciser, en fonction des efforts susceptibles de s'exercer, s'il y a lieu d'établir des
dispositifs complémentaires d'ancrage. Il a alors 4 justifier des dispositions prévues par lui.

caplacement puisse
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étre effectué sans nécessiter le déplacement de la conduite ou 12 ;- i n#53if ou ouvrage
protecteur de magonnerie.
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[Les robinets vannes en tranchée sont posés, soit dans un ouvrage en béton armé, soit sous bouche 2
clef, et, sauf indications contraires, sur un massif en béton, comme présenté dans les plans types.

Les points hauts doivent étre équipés de ventouses 2 triple fonction, PN 16.

Les ventouses seront posées sous regards accessibles et de dimensions telles qu'elles permettent d'en
assurer l'entretien et le démontage, comme présenté dans les plans types.

Butées
Les butées seront constitudes de massifs de béton d’un poids suffisant pour s'opposer a la poussée de
l'eau tendant 3 déboiter les joints au niveau des changements de direction. L’Entrepreneur doit fournir
une note de calcul pour le dimensionnement des butées.

Massifs d’ancrage
Les massifs d’ancrage auront une forme adéquate pour s’opposer aux efforts de glissement et de

basculement. Les conduites seront ancrées sur massif en béton lorsque la pente du profil de la conduite
est supérieure & 15 %. L’Entrepreneur doit fournir une note de calcul pour le dimensionnement de ces
massifs.

Stérilisation
Aprés cssais de pression en tranchée et avant la réception provisoire, 'Entrepreneur aura 4 sa charge
la stérilisation de la conduite. L'eau et les produits de stérilisation seront  sa charge ainsi que le
matériel nécessaire.

Aprés avoir été éprouvées, les conduites doivent étre lavées intérieurement par des chasses et lavages
répétés afin de faire disparaitre toute turbidité et toute trace de gofit et d'odeur. Ces opérations, y
compris la fourniture d'eau propre, sont effectuées par I'Entreprencur 4 ses frais, les frais d'analyses
restent toutefois 4 la charge de la Régie.

Il est ensuite procédé a la désinfection des conduites et des ouvrages conformément aux régles en
vigueur au Maroc,

L'opération consiste & introduire a l'amont de la conduite le produit désinfectant (Chlore ou ses
dérivés) en mettant la conduite en charge, trongon par trongon, jusqu'a I'extrémité du trongon et en
ouvrant dans l'ordre indiqué par les consignes de mise en eau, toutes les décharges d'extrémités des
conduites jusqu'a I'apparition d'une teneur de 50 mg de chlore par litre. Aussitdt aprés cette opération,
les décharges, bouches, etc. sont fermées et on laisse s'opérer un contact pendant 24 heures 2 la suite
duquel et aprés vidange, la conduite est rincée a 1'eau claire.

Le titre 4 obtenir dans la conduite pour un contact d'au moins 24 heures est de 50 mg de chlore par
litre d'eau. Lorsque la conduite doit &tre mise en service rapidement, on porte les titres 4 100 mg de
chlore pour un contact de 12 heures et 150 mg pour un contact ur{%ﬁ;jﬁlfheure
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laboratoire agréé par la Régie. Si les résultats sont satisfaisants, le trongon peut étre mis en service.
Si les résultats sont défavorables, I'opération est renouvelée.

La réception provisoire ne peut &tre prononcée qu'aprés exécution de cette désinfection, selon les
modalités ci-dessus.

ARTICLE I1.16 : REFECTION DES CHAUSSEES. TROTTOIRS &
ACCOTEMENTS

Une fois les remblais sur conduites exécutés, I’Entrepreneur est chargé de la réfection définitive des
chaussées et trottoirs.

L’attention de I’Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chanssée aprés réfection doit
étre au minimum conforme 2 la structure initiale selon les prescriptions de I'organisme concerné.

L’Entrepreneur doit donner 4 la Régie le relevé exact des réfections 4 exécuter, tant du point de vue
importance qu’'emplacement des travaux.

Tous les matériaux d’empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revétements en
carreaux de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de ¢dté pour
étre réutilisés.

L’Entrepreneur doit surveiller I’état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre
initiative & tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie.

En cas de contestation & I’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de controle
peuvent étre commandés. Si la réfection de chaussée n’est pas conforme & la structure initiale, celle-
ci est refaite aux frais de I’Entrepreneur qui doit en outre supporter le colit des opérations de contrdle.

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme decrit ci-apres :

Réfection de chaussées et trottoirs non revétus

e Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carridre ou biocalcarénite abryozoaire
(communément appelé « Mackay Radio ») tamisé (granulométrie inférieure a 50 mm) et
d’un indice CBR supérieur ou égal & 10%, arrosée et compactée & I’Optimum Proctor de
95% OPM.

Tout venant,

95% OPM

15cm

s

Remblai secondaire |

Réfection définitive de chaussées revétues en enrob

®,
» Une couche de 40 cm en grave ciment 0/31.5 type A@lg(é'@/Z% e’;k ment, arrosée et
compactée 4 I’Optimum Proctor de 98 % OPM ; °7f/}7? % |5
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e La couche de roulement en enrobé a chaud selon les mémes spécifications et dimensions
que la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 5 cm, et un épaulement
de 10 cm par rapport a la couche de grave ciment.

5cm Enrobé
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40 cm STt H ]
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1 Grave ciment 0/31.5
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Sl 98 % oPM
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Remblai secondaire

Réfection provisoire de chaussées revétues en enrobé
Dans le cas ou, avec l'autorisation de la Régie, la couche de roulement définitive de la chaussée ne

scrait pas effectuée immédiatement aprés le remblaiement de la tranchée, celle-ci devra Etre
complétement rembiayée, la partie supérieure étant plus tard enlevée et évacuée, préalablement a la
réalisation de ’enrobé.

e Une couche de 40 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I’Optimum Proctor de 98 % OPM ;

e Une couche de béton maigre ou d'enrobé 4 froid de 7 cm d’épaisseur, avec un épaulement
de 10 cm par rapport & la couche de grave ciment.

7em T Béton maigre
.-r}':i'- s y ; PELE -{-—:{:-:{.":. _

40 cm i i i "-'-;z':.: Grave ciment 0/31.5
i) E 98% OPM btk
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Remblai secondaire

Réfection de chaussées revétues en béton

¢ Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, atrosée et compactée a
I’Optimum Proctor Modifié de 95 % OPM ;

¢ Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que la chaussée existante, avec
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 10 cm par
rapport 4 la couche de grave.
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10cm Béton

15 cm Grave 0/31.5

Remblai secondaire

Réfection d’accotements non revétus de chaussées revétues

o Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I’Optimum Proctor de 98 % OPM.
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Remblai secondaire

Réfection de trottoirs revétus

¢ Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ;

¢ Une couche en béton dosé a4 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir existant, avec
toutefois une épaisseur minimale de 10 ocm d’épaisseur et un épaulement de 10 cm par
rapport & la couche de grave ;

» Une chape en ciment ou un revétement en carreau de ciment ou réve-sol ou autres selon le
méme type du trottoir existant.

10 cm

15¢m Sable de concassage

‘ Remblai secondaire ‘

ARTICLE I1.17 : OUVRAGES ANNEXES

Les regards sont réalisés en béton ou béton armé, coulés sur pIac 6,000
de la Régie. IIs doivent étre conformes aux plans des ouvrages /
remettre 4 la Régie des adaptations qu’il juge utiles sou Lf’eeg; /d% respecfen les conditions
hydrauliques de fonctionnement de 1’ouvrage.

Regards en béton
Fabr;gues aprés agrément

’EntrepregRyiy pourra toutefois
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L'Entrepreneur soumettra pour approbation & la Régie une étude détaillée d'exécution comportant un
mémoire descriptif traitant tous les aspects pouvant compromettre le bon fonctionnement et la
pérennité des ouvrages tels que les conditions de stabilité, les notes de calcul de ferraillage, les plans
et tous les documents d'exécution nécessaires pour la réalisation des ouvrages.

La surface intéricure des regards est en béton brut de décoffrage et proprement ébarbée.

Fontes de voirie
Les fontes de voiries concerent tous les cadres, tampons pleins installés sur les regards.

Les cadres sont fixés par boulonnage dans les feuillures réservées au moment de la construction des
ouvrages.

Le remplissage entre le cadre et le béton du regard est réalisé en béton classe 350 kg/m3.

Ces équipements sont parfaitement réglés par rapport & la surface du revétement de sol. Leur mise a
niveau provisoire et définitive fait partie des obligations de I’Entrepreneur.

ARTICLE I1.18 : FABRICATION DES BETONS

Les spécifications ci-aprés concernent les ouvrages tels que regards et d'une maniére plus générale
tous les ouvrages en béton arm¢ que 1I’Entrepreneur doit exécuter.

Fabrication des bétons
Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre par vibration ou pervibration, Il doit
8tre possible de faire varier leur composition & volonté, dans d’exactes proportions. Les appareils de
fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et I’eau a 1 % prés.

L’cau de malaxage n’est que le complément de 1’eau éventuellement contenue dans le sable. A cet
cffet, la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu’un changement de I’humidité du
matériau peut intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La
quantité d’eau a rajouter dans la bétonniére est alors fixée immuablement jusqu’au constat de
I’effective modification de teneur en eau du stock.

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions
sont fixées en poids. Elles doivent pouvoir étre modifides en cours d’exécution par réglage des
bascules.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés a la centrale a béton. Le malaxage
doit commencer immédiatement aprés que tous les ingrédients aie sés (a I’exception de
I’eau), Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes. ‘

Transport des bétons

de transport pour éviter une évaporation excessive ou I’intrusion i \aﬁgéres. Dans les cas
exceptionnels ot le délai de transport excéde vingt minutes par tem ER2RIE] ou trente minutes pour
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les températures inférieures 4 20°C, il convient de s’assurer par des essais de laboratoire que le béton
peut étre admis.

Le béton ne peut étre transporté a la pompe qu’avec I’accord de la Régie. Dans ce cas les canalisations
exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages
périodiquement arrosés.

Mise en cuvre des bétons
Le béton ne doit pas tomber d’une hauteur supérieure & 1,50 m, sauf autorisation écrite de la Régie.

Toute surface devant étre reprise est décoffrée dés que possible et soigneusement nettoyée par des
moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d’eau et elle est
maintenue dans cet état de saturation jusqu’au bétonnage.

S’il y a un commencement de prise, la surface doit étre repiquée de maniére :

» 3 faire disparaitre tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire & la soudure
du nouveau béton et de I’ancien,
e & faire apparaitre les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées
immédiatement avant le bétonnage.
Tout béton ancien est recouvert sur dix centimétres d’épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais

dont la catégorie supérieure d’éléments pierreux a été supprimée.

Tous les bétons, qui doivent &tre étanches sans nécessiter d’enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen
d’appareils agréés par Régie.

En aucun cas le béton armé ne doit étre vibré au moyen de ses armatures.

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent étre renforcés pour tenir compte des contraintes
provoquées par la vibration,

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d’assurer une séparation
suffisante entre ces derniéres.

Conservation et cure des bétons
Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise entre 5° et 32°,

Toutes les précautions utiles doivent donc étre prises pour maintenir la température des bétons dans
cet intervalle.

Le bétonnage peut étre interrompu sur ordre de la Régie, aux heures chaudes de la journée ou pendant
les périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s’en prév%}gyg‘s,gour demander un
allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit. " R

Composition, dosage et résistance des bétons
La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que 1
et en eau sont arrétés par la Régie sur la proposition de I’Entreprene
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Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle
est accompagnée d’un compte-rendu détaillé des études et essais faits a ce sujet par I’Entrepreneur
avec le concours d’un laboratoire agréé par la Régie. Les frais de ces études incombent a
I’Entrepreneur.

La Régie se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des
agrégats ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut étre effectuée sur
des cas particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des
bétons,

Les bétons doivent présenter les résistances nominales a4 la compression indiquées dans les
paragraphes précédents.

Coffrages
Les bois, planches rabotées ou non, chevrons, bastaings, madriers, contre-plaqués, panneaux bois ou

panneaux métalliques de coffrages ordinaires et soignés, classiques et semi-grimpants,
approvisionnés sur le chantier sont neufs ou & I’état neuf. Les coffrages doivent étre étanches. Le
méme coffrage, sauf en acier, ne pourra étre utilisé plus de 3 (trois) fois sauf dérogation accordee par
la Régie,

Les parois des coffrages doivent étre suffisamment jointives pour éviter la perte de laitance du ciment
a la mise en ceuvre du béton.

Armatures pour hétons armés
Avant leur mise en place, les armatures seront fagonnées selon les formes et dimensions indiquées
aux plans. Tous fagonnages, recouvrements et ancrages des armatures seront conformes aux régles
C.C.B.A 68. Tous les fers a béton seront fagonnés a froid de maniére progressive.

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres a
adhérence améliorée n’est autorisé qu’aprés production d’une fiche technique assurant la nature
soudable de I’acier employé.

Les barres ployées ne doivent pas étre redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’aprés découpage
de la partie ployée qui doit étre mise au rebut. Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier
mi-dur doivent étre cintrés en respectant rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont
applicables.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant
modifier les caractéristiques du métal.

I’Entrepreneur.




Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposdes, de solidité convenable et
en nombre suffisant, Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place
du béton et pendant sa pervibration.

Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures en place doivent étre propres, sans souillures
de graisse, d’huile ou de terre. Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules
les quantités figurant dans les nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte.

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures
doivent faire I’objet d’une réception par la REGIE.

ARTICLE 11.19 : PROTECTION ANTI-CORROSION

Les travaux de protection par peinture sont conformes au DTU 591 et aux normes en vigueur.

Les marques et les teintes de peinture glycérophtalique destinées aux éléments métalliques sont
proposées par ’Entreprencur & ’agrément de la Régie.

L’Entrepreneur doit remettre a la Régie deux échantillons témoins de la peinture agréée, avec plombs
et cachets ainsi qu’une copie de la lettre de garantie du fournisseur, avec références a I’appui. Ces
formalités ne dispensent en aucune fagon I’Entrepreneur de sa responsabilité et des garanties qui lui
sont demandées.

La peinture agréée doit étre livrée en récipients plombés et tous les prélévements effectués par la
Régie doivent étre conformes aux échantillons témoins et présenter les mémes garanties de pérennité.

Ouvrages métalliques non galvanisés
Sauf stipulation contraire fournie par ailleurs pour des ouvrages spécifiques, tous les ouvrages

métalliques utilisés a I’exception de ceux réalisés en acier galvanisé ou inoxydable sont traités de la
maniére suivante :

o Sablage de maniére 4 dégamir la structure de toute rouille ou calamine, brossage ;

e Application d'une couche de peinture d’impression au minium de plomb (épaisseur
minimum de 40 microns) ;

* Application de 2 couches de peinture époxydique de finition €mail brillant de teinte et
qualité agréées par la Régie. L’épaisseur de chaque couche étant au minimum de 180
microns,

L’épaisseur totale des couches de peinture ne devra étre en aucun cas inférieure a 400 microns.

Ouvrages métalliques galvanisés

Les ouvrages métalliques galvanisés scront traités de la maniére suivante :

calamine ,
e Galvanisation 4 chaud selon la norme NF.A.49. 700 par i

A i




ARTICLE 11.20 : DIVERS

Peinture bitumineuse sur maconnerie
Toutes les surfaces de béton en contact direct avec le sol devront faire 1’objet d’un revétement soit en

goudron désacidifié, soit du bitume & chaud, soit par de I’émulsion non acide de bitume.

Ce produit sera passé en deux couches avec une épaisseur minimum totale de 1 mm.

Normalisation des raccordements
Les dimensions de raccordement des brides, des boulons et des joints seront conformes aux normes
en vigueur. Toute la robinetterie sera livrée équipée d’un raccord de démontage permettant de retirer
I’équipement sans modifier le reste de I’installation. Ce raccord assurera un jeu de valeur 10 mm au
moins (voir joints de démontage). Il est expressément rappelé que la fourniture d’une vanne entraine
celle de tous ses accessoires pour Iinstallation dans le cadre prévu au dossier technique, et que les
dits accessoires doivent étre interchangeables dans toute la mesure du possible.
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ARTICLE I1.21 : CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

En plus des essais et des études de convenance, et qui sont & la charge de I’Entrepreneur, la Régic a
le droit de contrbler tous les chantiers, ateliers et magasins de 1’Entrepreneur et de ses fournisseurs,
pour la fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A cet effet, il peut
nommer des agents spéciaux ou s’y faire représenter par des organismes de contrdle de son choix.

Pendant toute la période des travaux, I’Entrepreneur doit donner toutes les facilités a la Régie pour
permettre le contrle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur ceux-ci.

Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un
laboratoire & la charge de 1’entrepreneur.

Le nombre et la nature de ces essais seront définis par les normes ou, a deéfaut, par la Régie. La
sélection des échantillons sera effectuée par la Régie en présence de I’Entrepreneur qui en recevra
procés-verbal.

La Régie se réserve le droit de prélever & tout moment des échantillons de tous les matériaux destinés
& étre incorporés dans les ouvrages, afin de procéder & des essais. L’Entrepreneur fournira la main
d’ceuvre et le matériel pour I’obtention des échantillons et acceptera toute interruption éventuelle des
travaux occasionnée par ce fait ou par les résultats de ces essais. L'Entrepreneur respectera les
consignes qui lui sont données, soit en vue des contrdles, soit & la suite de ces contrdles. Dans le cas
contraire, la Régie pourra exiger par écrit [’arrét des travaux, soit en carriére, soit sur les zones
d’emprunt, soit sur les ouvrages eux-mémes. Les travaux ne pourront reprendre qu’au regu d’une
autorisation écrite.

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront E€tre
immédiatement évacués par les soins de ’Entrepreneur et & ses frais, hors du chantier.

ARTICLE 11,22 : ESSAIS SUR LES REMBLAIS

Avant commencement des travaux
Avant d’utiliser un quelconque matériau en remblai, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux
essais de convenance permettant de vérifier que le dit matériau est apte au remblai, et qu’il pourra
8tre compacté selon les exigences de compaction indiqués par ailleurs dans ce CPS, réalisera ensuite
les essais de contrdle avant d’approuver le dit matériau.

En cours d'exécution des travaux
L’entrepreneur réalisera a sa charge les essais de contrfle suivants :

o Mesure de compactage des remblais, du sol de plate-fo @ﬁd&s;éngtériaux d'assise.
e Analyse granulométrique des tout-venants et des stérj ¥ e 1€,

» Mesure de I’équivalent de sable des tout-venants et
o Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants et
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ARTICLE 11.23 : ESSAIS DES CONDUITES SOUS PRESSION

Les conduites, une fois en place, feront l'objet d'essais de pression par I’Entreprencur, avec la
présence obligatoire de la Régie. Les essais sont réalisés par trongon, la longueur des trongons €tant
soumis & I’approbation de la Régie. La totalité du linéaire posé fera ’objet de ces essais. L’cau
nécessaire au remplissage sera a la charge de I’Entrepreneur.

Aucune réception he pourra &tre prononcée en 1’absence de résultats satisfaisants.
P
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CHAPITREIII :

CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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Prix n°100

Prix n°101

Prix n°102

Prix n°103

Prix n°104

Prix n°105

Prix n°106

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT OE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPCRT

- -

Ce prix rémunére forfaitairement les frais d'installation de chantier comprenant :

-~ I'étude d'exéculion (tracé en plan et profil en long par laboratoire agrée, etude béton armé

pour les ouvrages ...etc).

~ l'aménagements d'une aire pour accueillir un bureau de chantier, et aire de slockage

- I'Installation de chantier ainsi que le repliement du matériel en fin de chantier

- la mise en place de panneaux de chantier conformes aux prascriptions

- I'entretien des voiries empruntées pour accéder au chantier

- la mise en place des bureaux et baraguements de 'entreprise

- I'dtablissement d'une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT)
adressée aux différents gestionnaires de réseaux.

- |'&tablissement d'un état des lieux avant démarrage des travaux

- 'établissement d'un état des lieux contradicteire en fin de travaux

- le neftoyage des accés et de la voirie existante

- la remise en état des lieux en fin de chantier

I v 1 = TS UPOS

Terrassements en tranchée pour pose de canalisations en terrain de toute nature et toutes
profondeurs

autre que le terrain rocheux et compact {conglomérat dur grés au formalion sous forme de bancs,
calcaire dur, quartzite, exécutés 4 toules profondeurs aux engins mécaniques ou & la main,
Evacuation aux décharges publiques désignées par les autorités des déblais la largeur théorique
étant conforme aux gabarits de terrassement spécifids par le CCTP et plans.

NB: ce prix rémunére également la démolition des canalisations existantes

Le MAre CUbe. cvirrrerreccacisiarnsinseninnenns B YOO

Terrassements en tranchée pour pose de canalisations en terrain rocheunx et

compact tel que grés en formation sous forme de bancs, calcaire dur, quartzite

exéculés A toutes profondeurs.

Le métre cube...ccoveeivninimmiiiiiniiininennnaann, rresieiesiaaran e —_y et

Fourniture et transport et mise en place sur une épaisseur de 0,10 m de
gravette pour emploi comme lit de pose de canalisations sur terrain rocheux.

L TIEIE DB, veeurensenrurrasrrensancaaiesasontontsnentnssttnssnsssnnssasinsssiasenssstssenransssssrenyensnstnisssnsssn

Fourniture transport et mise en place de sable de concassage pour emploi comme lit de pose sur
une épaisseur de 0.10m

et remblaiement des tranchées (Remblai Primaire) sur 0.40 m d'épaisseur au dessus de la
généralrice supérieure de la conduite y compris :

La réutilisation des déblais exempies de déiritus et de cailloux
Compactage des remblais

Essais de contrle du laboratoire
Le matre

Le remblaiement des tranchées jusqu'au niveau du terrain naturel (remblai secondaire)
pour Ies tranchées hors chaussée y compris :
La mise en place et le transport de remblai en terre déplerrée ou criblée

Compactage des remblais
Le métre

Fourniture Transport et pose de tout venant de carriéres agréées par le

Maitre d'Ouvrage pour emplol comme remblai (Primaire et Secondaire) p
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tranchées ouverlis sur les corps de chaussées et volumes situés entre les bords de foullle.
et les parois d'ouvrages de génie civil.

- En remplacement des déblais impropres

- pour constituer le remblai primaire et secondaire pour les traversées de chaussée

- Pour le remplissage des volumes entre tuyau et bords de fouille et ouvrages de génie civil
- Pour la couche de base de la chaussée

L& MRLre CUBE. . iateerirracanieninesessrneirressnsreetinnsssrasrnseensnennes ettertereieran i

Prix n°107 Démelition et découpage des revétements de trottoir par sciage ou tout autre moyen agrée
par le mailre d'ouvrage y/c loutes sujétions de mise en cauvres

Le MEIrE CAITE | iivivirictmre et ere rrreee et reneeamiee e

Prix n°[08 Construction de regard en béton armé & 350 kgim3 de ciment CP.J45, y compris pose de plaque
de regard en fonte ductile D400 d'ouverture libre 600 mm, échelons d'acces en ACG @25mm

comprenant :

- Terrassement et évacuation des déblais A ta décharge publique.

- le cadre rond ou carré

- Le tampon plein

- Le calage et les scellements et toutes sujétions

- La conduite de raccordement entre vidange et puisard conformément aux plan type

Prix n°108,1 Regard pour vidange avec puisard isolé

L'unité..ccceievvnnaines e e E At et reaenetrrearrartatetntensaeatsannan i rnen
Prix n°108,2 Regard pour ventouse

L'unité..c.overrvanvainens e e eeae i eEeeEransarr R n e trneees asnten T anaratsaara
Prix n°109 Béton dosé 4 300 kg/m3 de ciment CPJ 45 pour massifs, dallages

butées poids faiblement armées pour canalisations, comprenant :

- Les fournitures de ciment et d'agrégats

- La main d'ceuvre de confection et d'emploi

- Les coffrages de toutes formes et de toutes natures, 'étaiement et les
échafaudages (fournifure, transport, pose, dépose et toutes sujétions ).

LE IS GUBE........ oo e tieer st rmse s s e s e sm e e eara s nacs s enemn e sanns e sasba s

SERIE 200 - CANALISATIONS - ROBINETTERIE, APPARFEILLAGE, RACCORDS ET JOINTS

201 Fourniture Transporl et pose en tranchée ouverte, et en élévation, de conduites,
piéces de raccords et accessoires y compris butées d'ancrage et grillage avertisseur de couleur bleue
(0.4m) de largeur.

201,1 Canalisations en PVC PN 16

Prix n®201.1.1 DN 110 mm
Le métre linéaire ................

Prix n°201.1.2 DN 76 mm

Le métre fingaire .................

202 Fourniture, transport et pose de Tés a brides en fonte

ductile adaptées au tuyaux en PVC, y compris toutes sujétlons de mise en ceuvre.

Prix n°202,1 DN 100x100 mm

| T PP 3t
Prix n°202,2 DN 100x60 mm

- T PP
Prix n°202,3 DN 100x40 mm

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE UINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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203

Prix n*203,1

Prix n°203,2

Prix n°203,3

204

Prix n®204,1

Prix n®204,2

205

Prix n°205,1

206

Prix n°206,1

207

Prix n°207,1

208

Prix n®208, 1

209

Prix n°209,1

I T 2 N

Fourniture, transport et pose de Robinets Vannes 4 Opercule (RVO) a bride PN 16, y compris
boulons joints plat et toules sujétions de mise en place.

DN 100 mm

Fourniture, transport et pose de Raccords Bride Major (RBM) adaptés aux tuyaux en PVC PN 16,

y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
RBM DN 110 mm

RBM DN 75 mm

S Y- T U  P P TEUUT PR

Fourniture, transport et pose de Coudes 4 brides en fonte ductile de toutes ouverture, adaptés aux

tuyau en PVC-PN186, Fonte ductile, Acier,y compris toutes sujéticn mise en place.

DN 100 mm

Fourniture, transport et pose de ventouse triple fonetion PN 16 GN 16
Type "Ventex, Vannair ou similaire",

NB : le robinet vanne étant compté a part .

DN 40

Fourniture, transport ¢t pose de clapet d'extrémité PN 10 en extrémité des conduites de vidange.
DN 75 mm

Foumniture, transport et pose de joint maxifit ou similaire, ainsi que toutes sujétions de mise en
place

BN 100 mm

Fourmniture, transport et pose d'obturateur adapté aux tuyaux en PV
sujétions de mise en place

DN 110 mm

TRAVALIX DPALIMENTATION EN EAL POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES.
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SERIE 300 - EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES ET ELECTRIQUES

Prix n°301 Groupe Surpresseur
Fourniture, transpori et pose de (02) deux Groupes Surpresseur avec variateur de vitesse commandé
avec capleur de pression

type Shneider (ou similaire), de caractéristiques techniques (chacun) suivantes:
H= 30 mCE
Q=3,6m/h

comprenant ;
- Tés , Manchettes bridées, manométre , manostat , vannes d'isolement, clapets

anti-retour uyauterie en acier galvanisé jusqu'a la sortie de la station, boulonnerie, joints et
tous accessoires nécessaire au moniage et au bon fonclionnement. Ainsi que toutes sujétions
de mise en euvres

conformément aux plans de consultation fournis
Le Forfait ....cccovveveene F

Prix n°302 Coffret de commande

Fourniture transport et mise en place d'un coffret bi tension de commande
et protection surpresseur 2 pompes avec permutation automatique comprenant :
- Commande automatique

- Commandes manuelie par pressostat

- Pressostat de protection pour manque d'eau.

- Communication automatique des pompes en cas de panne de I'une d'elles,

- Relais de protection électronique de 14 13 A

- Remplissage automatique avec gonfleur en cas de manque d'air dans le ballon 4 vessie
- Protection contre les erreurs de connexions

- Protection contre le manque de phase

- Ventilateur de refroidissement intégré

- Sectionneur général sur coffret

- Céblage intérieur, modules de commande conformément aux normes en vigueurs.

Le Ferfait .........ccoeeennnn, F

Prix n°303 Local technique pour surpresseur
Un local technique de dimension au sol de 3x2 de hauteur 2,2m {dimensions approximatives),
€équipé d'ouverture carrée

de 0,8x0,8m en métal traité anticorrosion et d'un vide cave comprenant :

- Terrassement

- la réalisation des voiles et fondation en béton armé C25/30

- Le béton de propreté C16/20

- Pompe vide cave

- Fourniture et pose de Tampon C 250 avec systéme de fermeture verrouillé

- Echelle de descente en acier galvanisé

- Prise de courant

- Eclairage

ainsi que toutes sujétions de mise en place conformément au plan

Le forfait .........cccoveirinenn: - qeoteEnn, F

Prix n°304 Equipement de Protection Anti Bélier ./rB"
Montage de I'¢quipement et de protection anti bélier , y compris balé) E‘j
200litres, pompe de gonflage, £ c?‘
vanne d'isolement boulonneries ,joints et lout accessoires nécessaire a% o =
fonctionnement. O {.'r

ainsi que toutes sujétions de mise en place
NB: La capacité de 200 litres est & vérifier par I'entrepreneur

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT A FES
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Prix n°305 Raccordement au réseau électrique

Ce prix rémunére les lravaux de raccordement au réseau électrique existant comprenant :

- 1a confecticn du branchenient sur le réseau existant
- la fourniture de toutes pidces et matériels nécessaire au branchement, ainsi que toute sujétions de
mige en euvres

Le forfait ,....cccovvinnn. F

SERIE 400 - DIVERS
Prix n°401 Essais d'étanchéité et de stabililé a la pression des canafisations

au moyen de la presse hydrauligue comprenant:
-La fournilure, la pose et la dépose des équipements d'essai et de confrole et des
plaques speciales
-les installations provisoires de butée
-l'eau de remplissage fournie a titre onéreux par la RADEEF
[ 0 1= = T L P TR ml
Prix n®402 Lavage intérieur de la canalisalion, désinfection et ringage a l'eau,
mise en service industrief comprenant:
-La fourniture des produils désinfectants
-le contrdle
-la mise au point et le réglage des équipements et appareillages el toutes autres fournitures
et manceuvres induites par cette prestation.

L0 MIBHE lIMEAITE .. .eeiii e ieeieeeetee e tsaettee ee ot e e earart sie s ee srd e aeare sk e e e ere s seaves saener st eas ml

Prix n®403 Raccordement au réseau existant

I Ty - ) SO U U U RPN F

Prix n°404 Etablissement des plans de recollement du réseau avec relevé topographique des réseaux
existants{eau, électricité, assainissement, IAM et foute confrainte apparente) et des réseaux
posés & I'échelle 1/500.
[ T - T RN F

Le soumissionnaire Le Maitre d’Ouvrage

Lu et accepté

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU FOTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSFORT A FES.



CHAPITRE 1V :

BORDEREAU DES PRIX — DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE ET DiJ TRANSPORT A FES
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'IFMLT A FES

PRIX
No

DESIGNATION DES OUVRAGES
Prix Hors TVA

Qué

PRIX UNIT.
HTVA

PRIX Tolal
HTYA

SERIE 100 - TERRASSEMENTS - REMBLAIS - DEMOLITIONS -AMENAGEMENT DES ABORDS

100

Ce prix rémunére forfaitairement les frais dinstallation de chantier comprenant :

— I"étude d’exécution (tracé en plan et profil en long par laberatoire agrée, étude béton armé

pour les cuvrages .._etc).

— I'aménagements d'une aire pour acusillic un bureau de chantier, et aire de stockage

— I"installation de chantier ainsi que le repliement du matériel en fin de chantier

— 1a mise n place da pannesux de chantier conformes aux prescriptions

— I"entretien des voiries empruntées pour aceéder au chantier

-- Ja mise en place des bureaux et baraquements de 1"entreprise

— 1*#tablissemnent d'une déclaration d'intention de commencement des ravaux (DICT)
adressée aux différents gestionnaires de réseaux.

— 1"établissement d'un état des lieux avant démarrage des travaux

— 1’¢1ablissement d'un état des lieux contradictoire en fin de travaux

— le nettoyage des aceés et de ln voirie existante

— la remise en état des lieux en fin de chanlier

Le Forfait.

1,00

101

‘Terrassements en tranchée pour pose de canalisations en terrain de touts nature et toutes profondeurs
autre que e terrain rochenx et compact (conglomérat dur grés au formation sous forme de bancs,
calcaire dur, quartzite, exécutés i loutes profondeurs aux engins mécamques ou i la main,

Evacuation aux décharges publiques désignées par les autorités des déblais la largeur théorique

étant conforme aux gabarits de terrassement spécifiés par le CCTP et plans.

NB: ce prix rémunére également la démolition des canalisations existantes

I 1 T o et S TP

1450

Terrassements en tranchéa pour poss de canalisations en terrain rocheus el

compact tel que grds en formation sous forme de bancs, calcaire dur, quartzite

exécutés 4 toutes profondeurs.

T T P T T T TE LTI LRI R EIPPPORS

25

103

Fourniture et transport =t mise en place sur une épaisseur de 0,10 m de
gravette pour emploi comme lit de pose de canalisations sur terrain rocheux.
o T g S P PP

104

Foumniture transport et mise en place de sable de concassage pour emploi comme lit de pase sur une épaisseur de 0.10m

et rembimiement des tranchées (Remblei Primatre) sur 0.40 m d'épaisseur au dessus de la génératrice supérieure de la conduite

La réutilisation des déblais exemptes de détritus et de cailloux
Compactage des remblais
Essais de contrdle du laboratoire

Lo métre cubg

¥ COMmPpTis

G680

105

Le remblaiement des tranchées jusqu'au niveau du terrain naturel (remblai secondaire)
pour les tranchées hors chaussée y compris :

La mise en place et le transport de remblai en lerre dépierrée ou criblde

Compaciage des remblais

Lamitr@ cub®. .........coovuiiiiin i

695

106

Fourniture Transport et pose da tout venant de carridres agréees parle

Maitre d'Ouvrage pour emploi comme remblai (Primaire et Secondaire} pour

wanchées ouverts sur les corps de chaussées et volumes situds entre les bords de fouille.

et les parois d'ouvrages de génio civil.

- En remplacement des déblais impropres

- Ppour constituer le remplei primaire ¢t secondaire pour les traversées de chaussée

- Pour le remplissags des volumes entre tuyau et bords ds fouille et ouvrages de génio civil
- Pour la couche da base de 1a chausssée

T - eI

-(')ﬁe 55501’1;.;

107

de trotioir parsciage ou tout autre moyen agrée

Démolition et découpage des revé
par le maitre d'ouvrage y/c toutes sujétions de mise en euvres

10
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PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES PRIX UNIT. PRIX Tolal
e Prix Hors TVA u o HIVA HTVA
108 Construction de regard en bélon armé i 350 kg/m3 de ciment CPJ45, y compris pose de plaque
de regard en fonte ductile D400 d'ouverture libre 600 mm, échelons d'accés en ACG 325mm
comprenant
- Terrassement et évacuation des déblais & la décharge publique,
- le cadre rend ou carréd
- Le tampen plein
- Le calage et les scellements et toutes sujétions
- La conduite de raccordement entre vidange et prisard conformément aux plan type
108,1 Regard pour vidange avec puisard isolé
108,2 Regard pour ventouse
P T 1] 1
109 Béton dosé 4 300 kg/m3 de ciment CPJ 43 pour massifs, dallages
butées poids faiblement armées pour canalisations, comprenant :
= Les foumnitures de ciment et d'agrégats
- La main d'oeuvre de confection et d'emploi
- Les coffrages de toutes formes et de toules natures, I'étaiement et les
échafaudages (foumniture, transport, pose, dépose st toutes sujétions ).
La métre cube m’ 5,00
SERIE 200 - CANALISATIONS - ROBINETTERIE, APPAREILLAGE, RACCORDS ET JOINTS
201 Fourniture Transport et pose en tranchée ouverte, et en élévation, de cenduites,
piéces de raccords et accessoires y compris butées d'ancrage et grillage avertsisseur de couleur bleue (0.4m) de largeur.
201,1 Canalisations en PYC PN 16
201.1.1 DN 110 mm
Le métre lindaire ml 19¢0
201.1.2 DN 75 mm
Le métre lindaire ml 6
202 Fourniture, transport et pose de Tés & brides en fonte
ductile adaptées au tuyaux en PVC, y compris toutes sujétions de mise en uvre.
202,1 DN 100x100 mm
u F
202,2 DN 100x60 mm
202,3 DN 190x4¢ mm
200 Fourniture, transport et pose de Robinels Vannes 3 Opercule (RY0) 4 bride PN 16, y compris boulens
joints plat et toutes sujétions de mise en place
203,1 DN 100 mm
L'unité u 2
203,2 DN 60 mm
L'unilé U 1
203,3 DN 40 mm
L'unité u 1
204 Foumiture, transport et pose de Raccords Bride Major (RBM) adaptés aux tuyaux en PYC PN16,
v compris toutes sujétions de mise en @uvre.
204,1 RBM DN 109 mm
Lumitd. .. .o u 7
204,2 RBM DN 75 mm
205 Fourniture, transport et pose de Coudes & brides en fonte ductile de toutes ouverture, adaptés aux
tuyau en PVC-PN146, Fonte ductile, Acier,y compris toutes sujélion mise en place.
205,1 DN 100 mm q'?, G,
206 Fourniture, transport et pose de ventouse triple foncifon PN 16 GN | UC_> 5 T’ !//S/o o ll
Typa "Ventex, Vannair ou similaire”, o at/[n n él) ¢
NB : le robinet vanne élant compté 4 part . .% ent 03 j
206,1 DN 40 \Q_%;( <3“\-', /
Unité U (0] *\—/: >
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PRIX

DESIGNATION DES OUVRAGES

Prix Hors TVA u

Qe

PRIX UNIT.
HTVA

PRIX Total
HTVA

207
207.1

Fourniture, transport et pose de clapet d*extrémité PN 10 en extrémité des canduites da vidange,
DN 75 mm

L'unitd U

208
208,1

Fourniture, transport et pose de joint maxifit ou similaire, ainsi que toutes sujétions de misa en place

DN 100 mm

L'unild U

209
209,1

Foumniture, transport et pose d'obturateur adapté aux tuyaux en PVC-PN16 ainsi que Loutes sujéticns de mise en place

DN 110 mm

L'unité U

SERIE 30

0 - EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES ET ELECTRIQUES

301

Groupe Surpresseur
Fourmture, transport et pose de (02) deux Groupes Surpresseur avec variateur de vilesse commandé avec capteur de pression
type Shneider (ou similaire}, de caractéristiques techniques (chacun} suivantes:

Q=36m’h H=30 mCE

comprenant
- Tés, Mancheltes bridées, manoméire . manosiat , vannes d'isolement, clapels

anti-retour uyawierie en acier gaivanisé jusgu'a la sortie de la station, bowlonnerie, joinis et fouf a
ceessolires nécessaireau montage et au bon fonctionnement. Ainsi que towles sujétions de mise en wuvres

conformément aux plans de consultation fournis

Le Forfait F

302

Coffret de commande

Fourniture transport et mise en place d'un coffret bi tension de commands

et protection surpresseur 2 pompes avec permutation automatique comprenant |

- Commande aulomatique

- Commandes manuelle par pressostat

- Pressostat de protection pour manque d'eau.

- Communication automatique des pompes en cas de panne de 'une d'elles,

- Relais de prolection electroniquede L 313 A

- Remplissage automatique avec gonfleur en cas de maique d'air dans le ballon a vessie
- Protection contre les erreurs de connexions

- Protection contre le manque de phase

-~ Ventillateur de refroidissement integré

- Sectionneur général sur coffrat

- Ciblage interieur, modules de commande conformément aux normes en vigueurs.

Le Forfait

303

Luoeal lechnique pour surpresseur

Un local technique de dimension au sol de 3x2 de hauteur 2,2m {dimenstons approximatives), équipé d'ouverture ¢arrée
de 0,8x0,8m en métal raitd anticorrasion et d'un vide eave comprenant :

- Terragsement

- la réalisation des voiles et fondaticn en héton armé C25/30

- Le béton de propreté C16/20

- Pornpe vide cave

- Fourniture et pose de Tampon C 250 avec systéme de fermeture verrouillé
- Echelle de descente en acier galvanisé

- Prise de courant

- Eclairage

ainsi que loutes sujétions de mise en place conformément au plan

Le forfait

1

304

Equipement de Protection AntiBélier
Mentage de I'¢quipement et da protection antibélier , y compris ballon avec vessiz de capacité 200itres, pompe de gonfl
vanne d'isolement boulonneries Jjoints et tout accessoires nécessaire au montage ot au bon fonctionnement,
ainsi que toutes sujétions de mise en place

NB: La capacitd de 200 litres est A vérifier par I'entrepreneur

Le forfait

1
oﬁessté
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PRIX Total f

PRIX DESIGNATION DES OUVRAGES PRIX UNIT.
Ne Prix Hors TVA U Qe HTVA HTVA
105 Raccordement au réseau électrique
Ce prix rémunére les travaux de raccordement au réseau électrique existant comprenant ;
- 1a confection du branchement sur le réseau existant
- la fourniture de toutes piéces et materiels nécessaire au branchement, ainsi que toute sujétions de mise en uvres
Le forfait F |
SERIE 400 - DIVERS
401 Essais d'étanchéité et de stabilité 4 la pression des canalisations
au moyen de la presso hydraulique comprenant:
-La fourniture la pose et la dépose des équipements d'essai et de contrdle et des
plagues spéciales
-les installalions provisoires de butée
-l'eau de remplissage fournic 4 litre onéreux par la RADEEF
Leméme Iméaire. . ... e e e ml 1906
402 Lavage intérieur de la canalisation, désinfection et ringage & l'zau,
mise en service industrzel comprenant;
-La fourniture des produits désinfectants
-le contréle
-la. mise au point et le réglage des équipements et appareillages el toules autres fournitures :
et manceuvres induiles par cette prestation. :
Le métre linéaire. ml 1906
403 Rageordement au résean existant
Le Forfait._.... ... B . F ]
404 Etablissement des plans de recollement du réseau avee relevé topographique des réseaux
existants(eau,électricité, assainissement,LAM et toute contrainte apparente) et des réseaux
posés 4 I'dchelle 1/500,
Le forfait......... ... F 1
!
TOTAL GENERAL HORS TAXES !
TVAA20% i
I
TOTAL GENERALTOUTES TAXES COMPRISES
Arrété a la somme de { en toutes lettres ) : !
“"‘ia;.
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ALIMENTATION EN POTABLE
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EQUIPEMENTS HYDROMECANIQUES
\ J
PLAN DE DETAILS
r ™
Indice ° Date Modifications Dessin Visa
\ Z
—
~
4 Echelle : 1/ 500 )
DEPARTEMENT Date 07/2020 D
Invesstissements DessinPar: w
DIVISION ETUDE EAU ET ASSAINISSEMENT Tere Pom J
Ktudie Par: W
Pian N° ; PE/SP-OFPT Vise Par : J




NOMENCLATURE

DESIGNATIONS

1 {2 Groupss MokpOMpPe evo varisisur de vl tyfae ALTINAR 61771 au Sinllske svec oaplr snalogious

{CEST=-1 Vo ET HMT=20m)

4 TE A Briclas ON100X 100

’ ELEMENT DROIT @ Bricas) EN FONTE DUCTILE EN EN ACER GALINEE A CHALD (L = 21 mm)

8 ELEMENT DROIT § Brickes) ENFONTE DUCTILE EN EN ACEER GALVWNIEE A CHALD (L= F0mm)

@ COUDE (A Brides ) Type 14 en FONTECLCTLEDN 45

ELEMENT DROIT (@ Bricies) EN FONTE DUCTILE EN EN ACER GALVANSEE A CHALD (L = 335mm)

n Balion sni-biler de 200 B Y comprie videege of tha scoesnies

12 | CONEREDUCTELR (& Brdes) sn ACEER DN 100/ TN Biiris orfle Fompe

NB1 : Présenter un plan d'étude BA ;Avec détail
coffrage et femmaillage (visé par un burean d'étude agrée)

NB2 : Prévoir Vide Cave équipé de pompe

NB3 : L'emplacement des tableenx et coffrets de sont & voir en concertation
avec RADEEF
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2.0m

Local :3x2m - Hsp

Variente N°1
Elevation Coupe : D-D

Ballon a Vessie Horizontal
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