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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DE CONSULTATION ARCHITRECTURALE N° 126/2022

Le 08 Septembre 2022 & 11 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les burcaux de I’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travaii, sis Intersection de a Route BO n°® 50
et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca 4 Pouverture des plis relatifs a la
consultation architecturale, ayant pour objel: Etudes architecturales et la conduite des
travaux d'aménagement de PITA SAKNIA KENITRA.

Le dossier de la consultation achitecturale peut tre retiré au service des marchés 4 la Direction
de I’Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Maérouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail
des marchés de I'Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de P'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour 1’exécution des travaux a réaliser est de : Huit millions
deux cent trente-neuf mille Dirhams en Hors Taxes (8 239 000,00 DH/HT)

Une visite des leux obligatoire, sera organisée le 23 Aociit 2022 3 11 Heures. A I'ITA
SAKNIA KENITRA. Concernant la consultation architecturale Relative aux Etudes
architecturales et Ia conduite des travaux d'aménagement de 'ITA SAKNIA KENITRA.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des architectes doivent &tre
conformes aux dispositions des articles 100,101 et 102 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

Les architectes peuvent :

%+ soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Mafrouf) - Casablanca ;

(7

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

Les piéces justificatives,a fournir sont celles prévues par l'article n® 11 du réglement de la
consultation architectura
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° .26 (2022
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ITA SAKNIA KENITRA

REGLEMENT DE CONSULTATION




ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consuitation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des fravaux
d’aménagement de PITA Saknia Kénitra. En application du paragraphe [ de P’article 91 du réglement
des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de
passation des marchés de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)
ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contrdle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi

et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de 1a Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet 'aménagement de ’ITA Saknia Kénitra a pour objectif [’aménagement de 1’ensemble des
batiments. Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la
sécurité et le confort des utilisateurs. Les circulations doivent é&tre fluides et maitrisées afin de gérer les
flux des stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant 1’identité
architecturale de la ville.

Le choix des matériaux utilisés a I’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.
La consistance physique des travaux se présente comme suit :

Aménagement de I’existant :
¢ Aménagement de ["ensemble des bitiments existants d’une superficie couverte

Approximative de 3700 m?;
¢ Aménagement du porche d’entrée ;
e Reprise de I’ensemble de la menuiserie existante ;
» Renouvellement des grilles de protection
s Reprise des revétements ;
e Reprise de I*étanchéité ;
» Reprise de la plomberie ;
o Traitement des fissures ; P

» Reprise des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;

» Reprise de I’ensemble des installations informatiques et telephomques {

¢ Installation des dispositifs de protection incendie et de détection mcend 3

¢ [nstallation de la vidéosurveillance ; ! ;

¢ Aménagement de la cuisine de P’infernat en cuisine pédagogique ; 7o ) Ny

s Aménagement du local chaudiére en vestiaire stagiaire ; . ‘*éfg o Y %“J ?“:’”' g

¢ Aménager les niches de gaz ;

¢ Revoir le réseau du gaz ;

o Créer un acces 4 la terrasse de 'internat ;

¢ Démolition et reconstruction du magasin N°2 \}
"~



£

réseau public.

Entretien du poste transformateur MT existant ;

d’arrosage, éclairage extéricur, mobilier urbain, pergolas etc...

I’établissement.

Démolition et reconstruction des escaliers et couloirs des ateliers confection ;

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

Renouvellement du réscau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c raccordement au
Y

Aménagements extérieurs : Reconstruction du dallage piétonnes, espaces vert et systéme

Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de

TS unitaire (utile) |

au m?:

ADMINISTRATION =

Bureau Direction Pédagogique (RDC) i 17 17
Bureau (RDC) 1 17 17
Bureau Gestion des stagiaires (RDC) 1 17 17
Sanitaires (RDC) | 12 12
Salle de priéres (RDC) 1 40 40
Magasin (RDC) 1 50 50
Bureau Direction de complexe (Etage) 1 40 40
Bureau (Etage) 1 15 15
Archive (Etage) 1 15 15
Bureau Gestionnaire d’internat (Etage) 1 22 22
Bureau (Etage) i 10 10
Sous Total 1 235
ATELIERS & SALLES DE COURS
Atelier plomberie sanitaire 1 150 150
Atelier ouvrier polyvalent en construction
métallique & atelier menuiserie métallique ! 150 150
Atelier électricité d’installation 1 150 150
Atelier Electricité de batiment 1 150 150
Atelier.teclmicie_n en éle?tric'ité d.e maintenance i 150 50
industriel & atelier électromécanique -
Atelier électricité d’entretien industriel 1 150 /“ilﬁ@‘iﬁgf ot
Salle des cours 3 (RDC) 1 96
Salle des cours 4 (RDC) 1 60
Salle de cours 6 (RDC) 1 68
Salle de cours 7 (RDC) 1 74




Salle de cours (RDC) 1 78 78
Salle de cours (RDC) I 72 72
Salle de cours (RDC) 1 60 60
Atelier Confection Industrielle (Etage) 1 120 120
zc’-‘;tzi;e:e(()gt\gézg Qualifié et spécialisé en coupe et i 157 157
Sanitaires 1 68 68
Magasin 1 70 70
Sous Total 2 1823
Internat

Sanitaires (RDC) 1 8 8
Réfectoire (Salie de cours) 1 112 112
Cuisine 1 150 150
Local sous-sol 1 25 25
Chambres (Etage) 15 15 225
Sanitaires (Etage) 2 15 30
Sous Total 3 550
Total superficie utile construction (m?) 2628
Circulation (20%) 525.6
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 3153.6
Total surface couverte en m* y compris circulation 3784.32

NB :

e Prévoir les accessibilités pour les PMR

e A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.




ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément 4 ’article 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte

a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer & cette consultation, les architectes :

1-  Autorisés a exercer la profession d’architecture a titre indépendant et inscrit au tableau de 1’ordre
National des Architectes.

2- En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la 1égislation en vigueur en matiére
de recouvrement des créances publiques.

3-  Affiliées a la C.N.S.8. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de
cet organisme.

Ne sont pas admis i participer & cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire ;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spemaie délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
3- Frappés par une sanction de retrait de autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de 1’article 142 du réglement des marchés de
I’OFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou
a titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue frangaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de Darticle 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de ’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modele du contrat de I’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan c6té, relevé de I’existant)

-Un CD contenant I’étude géotechnique du terrain

-Le modéle de I’acte d’engagement

-Le mode¢le de la déclaration sur 1I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale

ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

recommandée avec accusé de réception, par fax conﬁnne ou pat voie ele&;r@ﬁgque”‘de lur foumu des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architectukal les”
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrags. au é}l‘bms :
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. ki




Le maitre d’ouvrage doit répondre a toute demande d’information ou d’éclaircissement recue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un architecte 4 la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 1l est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent &tre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis,

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou
téiéchargé ledit dossier et mises 4 la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de 'article 99 du réglement des
marchés de ’'OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de 'article 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maédrouf), dés la
parution de ’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
Pouverture des plis,

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

Article 16: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément a "article 102 du réglement des marchés de P OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du mafitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale,

2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au buleau plecue

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultatlon afchlte ura‘le«al,gfiebut de la
séance et avant 'ouverture des plis; ‘ willt ‘f"” %X

Le délai pour la réception des plis expire & la date et & l'heure ﬁxee ai** f/amsﬁd‘égla Gﬁ’nﬁiltatlon
architecturale pour la séance d'ouverture des plis. 2

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :




1- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de ’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, l'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Eile indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation & la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou & la Trésorerie générale du
Royaume,

Cette déclaration sur 'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par I’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par Particle 26 de la loi n® 16.89 relative a I’exercice de la profession des architectes et a
I’institution de I’ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii 1 1414
(10 septembre 1993) ;

- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre I'exercice
de son activité;

- lengagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- l'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur I'honneur et
dans les piéces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de l'organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de 1’article 21 de la loi 16.89 précitée;

¢~ Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que architecte est en situation fiscale réguliére ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que [’architecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme a [’originale de I’autorisation d’exercice de la profession d’alchltecte

délivrée par I’administration. WM

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & {’original, d’inscription au tabMé‘iﬁ’ xd;\ii ta\(:nal
Qe

des architectes délivrée depuis moins d’un an. wf;/ A
S foenttR T

o a\\ﬁ .
?},b.b_ \%«‘g\z ¢ E“

5]

g-L, ‘attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’ouvrage. o

Pour les groupements,

Il y a lieu de produire : &
y 2 N s 5

+ Une copic légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Darticle n°140 du
Réglement des Marchés de I"OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la

v o



durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2~ La proposition technique qui doit contenir:
a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale :_un tableau détailié
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, a
Pintérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance) .
¢- Le calendrier d’établissement des €tudes conformément au phasage figurant dans I’asticle 10 du
modeéle du contrat;
d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant I’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires,

- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades
- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour ’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-La proposition financiére :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures a 4% ou supérieures a 5% seront écartées.
ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément a ’article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:

e nom et l'adresse de I’architecte;

L'objet du contrat;

La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
L'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury-de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

i
._ {\-;\”.,i,"xf’,f fle af Q"*"@%&
A e, Y2
G P

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes:

a) la_premiére enveloppe contient les picces du dossier administratif a ues a
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par 1’architecte. Cette envg 19 e, doitetre fe e et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif"; Yo% h, galimen

. . “, . 4;?% e . y Gy o v
b) la deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique ‘R;&}I' 1 ci-
dessus. Cette enveloppe doit &tre fermée et portant de fagon apparente la ni’ént@éﬁjwip‘roposition
technique".

c) la troisi¢me enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financiére".
v 8




3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :

- le nom et l'adresse de I’architecte;

- l'objet du contrat;

- la date et 'heure de Ia séance d'ouverture des plis.
ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS
Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I’OFPPT

Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de ’article 104 du réglement des marchés de I'OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a

’issue de I’examen des piéces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément a {’article 105 du réglement des
marchés de ’OFPPT :

= Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base
des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : I'omission d'un ou plusicurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

= Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée 4 I’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous avec :

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 100 points)

NE=100x[1-(JEa-Ex|/Ea)]

Avec Ea : Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de l'estimation du
maitre d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents a ’exception
de ceux écartés

Ex : Estimation de 'architecte.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement de
consultation et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 serpnt admises &-1a phase suivante
;s AT T LY
{! i C:«p‘(\é“&‘:ﬁeﬁﬁ_&}‘ % 0

P




UKILLE DE BAKEIVIE

Nate
Maximale
Respect du programme .
Note maximale: 10 points Respect de l'ensemble des aménagements prévu par le programme 10
N_nmv ect ﬂ_.nm normes . Respect des normes de construction ainsi gue !es normes et réglement de confort et de sécurité 5
Note maximale: 5 points
: Parti architectual . T s . . . .
Note de présentation 11 h
P Note maximale: § points Pertinence, originalité et intélligence créative du parti architectural du projet 5
N1
Pertinence du choix des matériaux utilisés en fagades, en terme de durabilité et d'entretien 15
Note Maximale 55 points ca
puu.._ Choix des matériaux Pertinence du choix des matériaux par rapport aux fonctions des espaces 15
= Note maximale: 35 points
.Pw.. Note descriptive relative aux dispositifs proposés pour la protection de environnement, le 5
= développement des énergies renouvelables et 'efficacité énergétique dans le batiment
E = jité archi le globale de |
Z = Qualité architecturale globale de la Qualité esthétique des Tagades et des volumes 13
GF = proposition technique
-9
“m 4 Qualité des espaces extéricurs Qualité des espaces extérieurs 5
= Qualité architecturale .
= N2 Qualité de la distnbution et des flux intérieurs ]
@ Note Maximale 35 Points Qualité de Ia distribution et des flux et de
= I"accessibilité aux personnes 3 mobilités Qualité de Ia distribution et des flux extérieurs 5
= réduite
Accessibilité aux personnes 2 mobilités réduite 5
Calendrier d”établissement des études Neall=Présentation du calendrier détaitlé 5
N3
Note Maximale 10 points Neal2=le délai le plus court x 5/fe délai proposé 5
NPT =N14N2 +N3 Note Maximale 100 points 100
Evaluation des estimations sommaires des travaux basées sur les ratios des surfaces
m w
s 2s 4 NE=100x[1-{{Ea-Ex//Ea)]
&8 g < Avec Ea : Estimation la plus avantageuse étant Ia moyenne arithmétique de I'estimation du maitre d’ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents i
SEZEQ NE Pexception de ceux écartés 100
B EE= Ex : Estimation de Parchitecte.
= s
= & 2
a2 = Note Maximale 100
Note Maximale 200 points 200




Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de Iarticle 107 du réglement des marchés de
[POFPPT. Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte
Phase 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de [’article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT. La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de
I’estimation sommaire etde la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération
appliquée est de :

-~ 70 % pour la proposition fechnique ;
- 20 % pour I’évaluation des estimations sommaires,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.
NOTE GLOBALE(NG ):
La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par 1’addition de la note de la proposition technique
(Nrr), la note de P’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiére (Npr) apres
introduction de la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =070 x NPT + 0.20 x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat...
Dans le cas ol plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes glﬁbaie%“ff o

équivalentes,le jury retient ’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proﬁositfgﬁwf*é%%ggme%i
les notes des propositions techniques sont également équivalentes, le jury procédefg{_‘i_f %ﬁ%%e@amsért

pour désigner I’architecte a retenir. g{' Ty
ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT W .

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la Fé@p\ﬁ?nsfgg'g@?d‘ eur
acheminement. I.’organisateur de la consultation ne peut &tre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.

ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire & PITA Saknia Kénitra sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour
permettre aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date
de cette visite est indiquée dans I’avis de la consultation architecturale.

Lu et accepté Le Maitre
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MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
-Objet du contrat.......oio

A - Pour l'architecte exergant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ........ooiennnn. {(Nom, prénom et qualité)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique. ..o
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adressedubureatl : ........coooiiiiii

Affili¢AlaCNSSsouslen®: i

N° de lautorisation d'exercer la profession d'architecte .....ooviviiiviniiiiinn

N de la taxe professionnelle ... i

Node PICE fio i

N° du compte courant postal-bancaire ouala TGR .. (RIB)

B - Pour les sociétés d'archifectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique. .......coooviviiiiiic i,
Agissant au nom et pour le compte de  (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de
Adresse du siége social de la société

Affilide 4 la CNSS s0US 1E ™ 11 iiiiirriiir e e e e

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ................oociiiinie

Le N° de la taxe professionnelle ........oocovieiiiiiiiiii e,

NOde PICE tioiiiiiiii i e e e e

N° du compte courant postal-bancaire ou A la TGR (1) ..o {RIB)

Déclare sur I'honneur :
1 - m'engager 4 souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la
loi 16-89 relatif & I'exercice de la profession des architectes et & I'ordre national des architectes promulguée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I'OFPPT;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre
I'exercice de mon activité (1) ;
- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons /pu»dﬂs‘*preaents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat,

Jatteste que je ne suis pas en situation de conflif d'intérét. éf 4 ot
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'hons m‘ ;dah% 1;%'“3 p1éces%fogmles
dans mon dossier de candidature. é 8 " i iond

Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I’article 142 du Réglement es. M}ér*che;
relatives & l'inexactitude de 1a déclaration sur 'honneur. o

Signature et cachet du concurrent

(1) A supprimer le cas échéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.
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MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée A I'Administration

(1) consultation architecturale n® du (2).

(1) concours architectural n® di ).

(1) consultation architecturale négociée n° du.......(2)

Objet du contrat : ....ccoeerennee , passé en application de l'alinéa ...... , du paragraphe ......... , de Tarticle........... du
réglement des marchés, approuvé le ... ....... 1435 (... oonee 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de I’Office de ia Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
ragles relatives a leur gestion et & leur contrdle (3).

B - Partie réservée a l'architecte

Pour les architectes exer¢ant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante:
Je(4)soussigné t..oooviiniiniinn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureat.....ovviene

Affilié 4 la CNSS sous le n®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

NedePICE.....c.ciiiviiiiiiniacenias

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), soussigné ........covrvervenenerccaneennnes {Prénom, nom et qualité dans {a société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et Torme juridique de la sociélé)

Au  capital  de e Adresse  du  siége social de la
SOCIEtE. ...t

Affilide 3 1a CNSS S0US 18 N .ov it r e

NOde PICE fi. i e e

N° de 'autorisation d'exercer la profession d'architecte  N° de la taxe professionnelle................con,

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié 2 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

M'engage a exéeuter lesdites prestations conformément au confrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-
méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage proposé : .....ooevinn (En pourcentage).

Taux de la TVA (en pourcentage)

L*OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1) .
Ouvert 4 mon nom {ou au nom de la société) &  (localité), sous relevé d‘identiﬁca({ibn
Fait d.oniiiinninenieenen le ‘
(Signature et cachet de Farchitecte)
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(1) supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-apiés :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de P'art, 91

-consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § .... de l'art 129 (préciser le n°® du paragraphe
et de l'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

¢) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser
pour le groupement conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1-  «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour I'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
a exéeuter lesdites prestations conformément aux conditions des pigces produites par ... (moi ou notre
société), en exéeution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir apprécié a mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage proposé: ....eemseeennn. (€1 pourcentage).

Taux de 1a TVA .. (€11 pourcentage)

2- «je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux............. »

3- « je m'engage, si 'nne des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée a

b

mon projet, & me conformer aux stipulations dudit programme.
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I/ CONTEXTE D’INTERVENTION

Le projet vise Paménagement de 'ITA Saknia Kénitra, qui s’étale sur un terrain de 4710 m?* environ et
dont les plans topographigues sont annexés a la présente consultation architecturale.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet Paménagement de I'ITA Saknia Kénitra a pour objectif 'aménagement de ensemble des
batiments, Les espaces doivent &tre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité
et le confort des utilisateurs, Les circulations doivent &tre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des

stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de par les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant I’identité

architecturale de la ville.
Le choix des matériaux utilisés 4 I’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.
La consistance physique des travaux se présente comme suit :

Aménagement de Pexistant :

Aménagement de I’ensemble des batiments existants d’une superficie couverte
Approximative de 3700 m?;

Aménagement du porche d’entrée ;

Reprise de I’ensemble de la menuiserie existante ;

Renouvellement des grilles de protection

Reprise des revétements ;

Reprise de 1’étanchéité ;

Reprise de la plomberie ;

Traitement des fissures ;

Reprise des enduifs intérieurs et extérieurs et de la peinture ;

Reprise de Pensemble des installations informatiques et téléphoniques ;

Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;

Installation de la vidéosurveillance ;

Aménagement de la cuisine de ’internat en cuisine pédagogique ;

Aménagement du local chaudiére en vestiaire stagiaire ;

Aménager les niches de gaz ;

Revoir le réseau du gaz ;

Créer un accés a la terrasse de |’internat ;

Démolition et reconstruction du magasin N°2

Démolition et reconstruction des escaliers et couloirs des ateliers confection ;
Renouvellement du réseau d’eau potable et réseau d’assainissement y/c raccordement au
réseau public.

Entretien du poste transformateur MT existant ;

Aménagements extérieurs : Reconstruction du dallage pzetormes espaces vert et systéme
d’arrosage, éclairage extérieur, mobilier urbain, per gola etC:"’ ww?““x

Tous les aménagements et les réhabilitations ne?(i S ““%tuwb«g%j“fonctionnement de
1’établissement 3 ;




Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux

: ':...Dés1gnatlon

o Nbre

S umtalre (utlie) au

| S utile au m? |

Bra e e AMIZNAGEMENT DI] L’EXISTANT

ADMINISTRATION

Bureau Direction Pédagogique (RDC) 1 17 17

Bureau (RDC) 1 17 17

Bureau Gestion des stagiaires (RDC) 1 17 17

Sanitaires (RDC) 1 12 12

Salle de priéres (RDC) 1 40 40

Magasin (RDC) 1 50 50

Bureau Direction de complexe (Etage) i 40 40

Bureau (Etage) I 15 15

Archive (Etage) I 15 15

Bureau Gestionnaire d’internat (Etage) 1 22 22

Bureau (Etage) 1 10 10

Sous Total 1 255
ATELIERS & SALLES DE COURS

Atelier plomberie sanitaire 1 150 150

Atelier ouvrier polyvalent en construction

métallique & atelier menuiserie métallique I 150 150

Atelier électricité d’installation 1 150 150

Atelier Electricité de batiment | 150 150

Atelier technicien en électricité de maintenance

industriel & atelier électromécanique ! 150 150

Atelier électricité d’entretien industriel 1 150 150

Salle des cours 3 (RDC) 1 96 96

Salle des cours 4 (RDC) 1 60 60

Salle de cours 6 (RDC) 1

Salle de cours 7 (RDC) 1

Salle de cours (RDC) 1

Salle de cours (RDC) 1

Salle de cours (RDC) 1

Atelier Confection Industrielle (Etage) 1

Atelier Ouvrier Qualifié et spécialisé en coupe et 1

couture {(Etage)

Sanitaires 1 68 68

Magasin | 70 70




Sous Tetal 2 1823
Internat

Sanitaires (RDC) 1 8 8
Réfectoire (Salle de cours) 1 112 112
Cuisine 1 150 150
Local sous-sol i 25 25
Chambres (Etage) 15 15 225
Sanitaires (Etage) 2 15 30
Sous Total 3 550
Total superficie utile construction (m?) 2628
Circulation (20%) 525.6
Total surface utile construction (SU) en m? y compris circulation 3153.6
Total surface couverte en m? y compris circulation 3784.32

NB:

o Il est prévu également les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités

pour les Personnes & Mobilité Réduite.

s A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de :_8 239 000,00 HT (Huit millions deux cent trente-neuf mille

Dirhams Hors Taxes).




CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME BbU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° [uverunivisinns [2022
Relatif aux études architecturales et la conduite des travaux d’aménagement de I'ITA Saknia Kenitra.

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1})'
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de 'article 91 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 {16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-apres par le terme "maitre d'ouvrage",
P'UNE PART,
ET
I, Cas de l'architecte exergant 3 titre privé et sous forme indépendante

M. s , architecte
Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte souslen® ..........en date du ...............
Patente n®........... Affilié 3 la CNSS sous n® ... Ares5e. s
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de
ICE n°.
De5|gne m-apres par Ie terme « architecte ».
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupement................. {Les références de la convention) :

Architecte 1:

1Y, S Architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n® ... endate du ...,
Patenten® ....coee. Affilié a la CNSS sous n®

ALFESSE | ooiviiceerinsie s inneses s e s sne e ere sermsdsbebas siassasins

Architecte 2 /

M. architecte agissant en son hom et pou sampropre ‘o pte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sousle n® ....... ; { en datédu
Patente n° .......... AFfilié A [a CNSS SOUS N° oo ' iy

AAFESSE | i resst et et b s e

Architecte n:

M. e Architecte

<



Agissant en son nom et pour son propre compte.,

Autorisé a exercer Ia profession d'architecte sous le n® .......o..., endatedu ..o
Patente n® ...ciireenns

Affilie a Ja CNSS sous n° ...veveenens.

Adresse | vvmrerirver e

Naus nous obligeons conjointement ou solidairement,

Avant M, ...oivrnneens LPTENOM, Nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire commun sous n® (RIB)........cvervvee OUVETT BURIES . vvvrerirrs i rerssrrs s sssssessserssrvare s -

Désigneé ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

[ I Architecte, {Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.

Au capital social ......... R
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n°............. En date du
Patente n® ......cevieieniens
Affiliée 3 la CNSS sous n®
Adresse e st en e
Compte bancaire n® (RIB) ..o Ouvert auprés de.....cceivenin
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ... s
515 F vrrrrrrerrsmmr e (LIEU de Féalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 - Consistance du projet

Le projet & réaliser CONSISE 8N .,
(Indiquer la nature et la définition détaillée des composantes de I'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n® 016-89 reiative a I'exercice de !a profession d'architecte et a l'institution de 'Crdre National des
Architectes, promulguée par Dahir n°® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993) ;

- loin® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- loi n"12-90 relative 3 I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- loi n® 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003) ;

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii | 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés pubiics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique te! gu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de |'Etat;

- décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010} portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la léglsiation relative & 'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) 3 tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habitat
et & tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de Iarticle 53 de loi n° 12-90 relative a 'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisée, chargé de:

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir 4 la commune pour {'obtention du permis de construire conformément & la
réglementation en vigueur ;

-Veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrbler la conformité avec les pians
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaiilés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance 3 toutes les réunions de chantaer a raison d'au moins une (1} fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des t;avaux, . e

- Etablissement des comptes rendus des réunlonsrde coordin: on*‘ét*deé@atM?Qr et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d’ouvrage; f ; AT

- Réalisation des méirés ; ]

- Examen et validation des situations mensuelles par@e!l% et déﬁnltive d'éxécutton des travaux et ce,
chaque fin de mois. L’Architecte dispose d’un délai dg, Sepg (07) jours pbur {:ette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue a I'article 11 lui sera appllquee‘ié % ‘
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- Participation aux opérations de contréle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
- Agrément des échantilions des matériaux, produits et fournitures,

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liguidation des sommes dues par {'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de 'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a I'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-I'OFPPT délivrera 4 la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
i la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par fe contrdleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié a I'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d’architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la propaosition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans i'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pigces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants eventuels {prévus a l'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu [e timbre et |'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.




Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturaies est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par I'architecte conformément & I'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

e C
Phas ontenu de la phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire {APS)

Avant-Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consuitation des Entreprises {DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a |a date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délals de remise des
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire

des travaux

Phase Contenu de la phase

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte a I'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
{'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou  l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit {'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déctaré férié ou chdmé, le délal est prorogé jusqu'a la fin du premier
jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans {'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans Ja remise des documents selon les délais fixés a 'article 10 ¢i- dessus, il ui est appliqué une
pénalité journaliére fixée & 1/1000%™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maftre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

bans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de {a
décision de résiliation. g e

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés uu chomes ne sont pas “déduits pour le calcul des
pénalités, -
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Dans tous les cas, ies pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
gu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de 'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
technigues auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité & prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travauy, le cas échéant.

En cas de retard prelongé I'Administration peut prononcer la résifiation du contrat, aprés mise en demeure de
FArchitecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives 3 I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Efles sont notifiées ou déposées 3 'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupraés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu
un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, & titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et ['architecte doivent étre consignées a leur envoi ou
& leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage & cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par e maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a l'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage |'un des deux exemplaires aprés |'aveir signé et y avoir porté la date a laguelle if I'a regu.
Lorsque {'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de I'ordre de service signé sur lequel il indique la date et {a mention manuscrite « signé avec réserve
». 1l doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d’ouvrage, sous peine de
forcluston, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabhifité, suspend I'exécution de l'ordre de service & moins gue le maftre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un défai maximum de sept (7)
jours & compter de |a réception des explications de l'architecte.

Toutefois, [architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technique ou par tout autre organisme competent en la matiére;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifie ledit: .objet o e lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sursles pre t'Qﬁﬁgﬁfﬁh!tﬁc

Si fe désaccord entre le mattre d'ouvrage et I'architecte afu sujet dt mdﬁm
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés. 2
L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquen
dans ses réserves, :
Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent arti
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.




Si I'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de 'ordre de service,

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a seul,
qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelies,

- Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution
des travaux au moins sept (7} jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
I! est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de |'architecte;
- la domiciliation bancaire de Varchitecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en matiere
de délai.

L'avenant ne peut maodifier {'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par I'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente,

Article 15- Piéces a délivrer a 'architecte

- Aussitot aprés la notification de 'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a 'architecte,
cantre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de |'acte d'engegement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maftre d’Ouvrage fournira i I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celul-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de I'état des lieux a la charge de I'Architecte.
Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelies sur les documents qui
ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.,

Passé ce délai, |'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de |'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze {15} jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
une auire commune. s




Article 17- Choix des collaborateurs de Farchitecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seralent commis par ses
coltaborateurs dans {'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Qutre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative a l'exercice de la profession
d'architecte et & l'institution de I'Ordre National des Architecte promuiguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agreés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir
jes risques se rapportant aux accidents du travail survenant 4 ses employés conformément a |a législation et 3 ta
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités |égales & payer en cas
d‘accidents survenus aux employés de l'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces
accidents sont & {a charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus,

- Le maijtre d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement de Fexécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans 'accord préalable écrit du maftre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes |égislatifs. 1l doit faire preuve de discrétion
nrofessionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa
mission. il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
recu de |'architecte.

Article 20- Protection du secret
- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage dolt notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives & la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour Pexécution
du contrat,

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
article,
- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservat x;n-*et‘“ia*pmtectton des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit docume sneéia : i“fa\g!‘s‘ér%sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéjér ;m ﬂ(ﬁe %@M&Jé’ﬁp&du secret,

- En cours d'exécution, le maitre d’ouvrage est en droit de soumettr, fé; ntratf{é}i touto eﬁ rtie, a l'obligation
de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du }{résqm‘“art!de@%n AP

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du ﬁ{eset)t articl
d‘exécution ni a une indemnité. IR
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Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particufiéres qui lui sont communigquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni 3 une indemnité,

Article 22- Indépendance de I'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel portent
les prestations objet du contrat qui lui est confié,

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
refation qui serait de nature 3 comprometire son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues & 'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas
échéant.

Articfe 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre, It garde |'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a |a législation et a la réglementation en vigueur, relative 4 la protection des teuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de 'architecte dans toutes les occasions ob il utilisera
feeuvre de celui-ci. |l s'engage également 3 en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires,

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de |'exécution des
prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24- Commencement de l'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maltre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum de
trente {30) jours qui suit la date de {a notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par 'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15éme et le 30éme jour a compter de la date de notification de |'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service natifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat,

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit & une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut &tre
résilié soit & l'initiative du maitre d'ouvrage soit 4 la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de {a force majeure et ses conséquences proba’fbles sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utile po ﬂﬁ"““@ﬁwd ns les plus brefs délals, la
reprise normale de ' exécutlon des obligatlons affectées par Iefcas de}éfig )
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Article 26- Ajournement de 'exécution des prestations

L'ajournement de 'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6} mois, l'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'll puisse prétendre 2 aucune indemnité La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente {30) jours a partir de la date de la notification de
Fordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six {6} mois,

Article 27- Décés de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, if est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci vient
a décéder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que 'un ou plusieurs de ses membres viennent & décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a lieu de
résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant 'engagement des autres membres du groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résitié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a ia date
du déceés de 'architecte.

Dans ce cas, 'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés A la profession
conformément 3 l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-Si 'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de 'autorisation, il doit arréter
I'exéeution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage, Dans ce cas, la résiliation du
contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de {'autorisation et
n'ouvre dreit pour l'architecte 3 aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, |'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre a indemnité.

- Stla société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de 'autorisation d'exercer |a profession
de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés & fa profession
conformément a |'article 35 de ia loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

L'architecte ast rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée.
-Pour la phase études, les honoraires de |'architecte sont calculés sur {a base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

-Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de 'architecte sont calculés sur la base
de chague décompte provisoire des travaux réellement exécutés par |'entrepreneur hors taxes, non compris je
montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de |'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de l'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

Farchitecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux T e
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Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par l'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire 'objet de paiement d’acompte aprés exécution et
acceptation par {e maitre d'ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire {APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détalllée
Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de |'architecte notamment, dans le
cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a Porigine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de I'exécution des travauy, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénaliteés de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de 'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I'Architecte
Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturate, y compris les frais générauy, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
l.es honoraires de |'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travau, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
l'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architegfhrales donnent lieu &
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre Jp[ev‘l%%ﬁt&%ue pour un service fait
portant sur fa totalité de la mission objet dudit acompte. £ e ,,W'm% 4N
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder fa valeur QES pr stat:ongﬁu}; eiLe
Le paiement des acomptes s'effectue au fur et 3 mesure de ' avqn(;e eat ’es mgssmn dé
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus. L= i3]

il se rapporte,
rchitecte dans les
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprées production par |'architecte d'un compte-rendu
de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat,

Dans un délai d'un (1} mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que l'architecte doit apporter a la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date a laquelie les rectifications ant été notifiées a l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrble de 'exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la présentation
du ou des décomptes de |'entreprise ou des entreprises relatifs a l'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de |a date de la demande d'acompte présentée
par l'architecte.

L'état d'honoraires proviscire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte,

tUne copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a [‘architecte dans un délai n‘excédant pas quinze (15}
jours a partir de |a date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par {e maitre d'ouvrage conformément & la
{égislation et & la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

{'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainst que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des penalités encourues.

{'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de 'état d’honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si {'architecte refuse de signer {'état d*honoraires définitif, le maftre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

{'acceptation de |'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défeére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'éiat d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au mafitre d'ouvrage avec copie a I'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt (20) jours a compter de la date de notification de {'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et |'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce déiai, I'état d'honoraires définitif
est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'auralt signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établt par le maitre d'ouvrage,

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur 'utilisation des résultats

et

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage : T
bans les conditions prévues par {'article 23 ci-dessus, le maitre d' ouvrage peut"”:
- utiliser librement les résultats des prestations de I’ archltecte dansi cad(gc*mc 5123@ ia réalisation du
projet ; ; .
- communiguer a des intervenants dans la réalisation du prp t, Ies resultats dé&?)}esi tions,
notamment les dossiers d'études et documents ;

;»*,Q A
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- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de 'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savolr-faire sont compris dans 'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder & la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiguer les résultats des prestations a des tiers, 2 titre gratuit ou onéreux,
qu'avec {'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et inteliectuelle qui peuvent naftre & I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a {'architecte ;

- L'Architecte s'engage & accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maftre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés, Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de veérifications
inopinées faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de FArchitecte ou de I'ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer 3 la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’'ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de Parchitecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, 'architecte est
responsable dans les conditions prévues par {'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 ao(t 1913} formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années & partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achevement total des prestations.
Elle est prise par décision de l'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service,
La resiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut d'une telle date,
a la date de notification de cette décision a I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de I'article 25 ci-dessus
r
-En cas de décés de Farchitecte en application de l'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de |'article 28 ci -dessus ;
-En cas de retard dans 'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a {'article 41 ci-aprés,
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat ;
-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage ;
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnees ou en cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution dum,cerit'f'wmzw ’
-Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage podr Lebt fdﬁ contrat,
-La résiliation donne lieu 3 Vétablissement des états éhdnﬁralres Bra% et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous. f 3 ﬁqﬁ\;% k\ ég\,
-La figuidation du contrat tient compte des seules prestaglohs recepﬂeﬁr‘fég‘; @u&ta[ht? les prescriptions du
contrat 4 la date de la décislon de résiliation. i ‘ 5
-En cas de résiliation suite au décés ou a {'incapacité civile tgu p k5|qus;ﬁ:l%"farcianwt‘lg]gé I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes X rmément A l'article 35
de la loi n° 016-89 précitée,
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Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable & I'architecte. Le
défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maiftre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en lui
précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manquements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont 'autorité compétente est seule juge, ne peut éire inférieur & quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce, au plus
tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat,
2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
fui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire & ses
obligations dans un délai qui ne peut é&tre inférieur 3 quinze (15} jours. Si cette mise en demeure reste sans effet,
autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le délai
d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a 'ancien dans tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si {'un des membres du groupement d'architectes est défaitlant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier ia défaillance du membre concerné soit en se substituant a lul
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de 'autorité compétente

Si, dans le cours de ['exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, ce
dernier adresse a l'autorité compétente un mémaire de réclamations présentant ses griefs, Le maitre
d'euvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30} jours. Passé ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si {'architecte n'est pas satisfait de la réponse de |'autorité compétente ou sl sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente {30) jours a compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti 3 I'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indigue les
motifs et le moniant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
{45) jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
l'architecte est réputée rejetée,

Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu 'état d'honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

~Si I'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, ies modalités fixées par cette décision
sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend; Ie regiemenMéﬁTﬁtlf»ﬁe,jeve alors de {a juridiction
compétente.
- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d' archltectes le’ méndﬁ’%a!re regreieht chacun d'eux pour
{'application des dispositions du présent article jusqu'ala receptl%ék initi 1 s trav‘au : Ghague architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges quile concernentg 3
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Articie 44- médiation
En cas de litige dans l'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et |'architecte peuvent recourir 2 fa
médiation de 'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judicialre des litiges
Tout litige entre le mattre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Verifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet 3 cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cingq (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les cuvrages & réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des prestations
techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser,
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan c8té, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

-L.e plan d'implantation des bitiments avec leurs cites de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particulieres seront détaillées a des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondalres aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;.
-tes plans des installations et schémas divers établis par les |ngenleurs s{c 8
-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur Iagﬁ
appareillages & employer, lot par lot, pour fous les cuvrages du pr et

,e

Articie 49- Dossier de construire ou de lotir
L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage a la constitution et au depo%\
v
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U'Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés défintes. i en assure le suivi jusqu'a obtention
de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d'obtention de
'autorisation de construire sont i la charge de I’Administration,

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur,

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a Fobtention du
permis de construire ou de I"autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de |'autorisation de lotissement en autant
d’exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére & le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a 'obtention du permis de construire ou de {'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité 3 intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris l'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
conhstruire,

Article 50- Dossier du Projet d'exécution [PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite el graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents i remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéeciaux éventuels telles que définies avec
l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement é&tudiées et mises au point,

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second czuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ;

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour lIa passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel & la
concurrence. A ce niveauy, il assiste le maftre d'ouvrage dans le choix de fa nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a fa concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxguels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres. e,

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d‘appel & la concurrence a voix EB‘“‘ﬁsuL_tative. Il porte son
assistance a la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et l‘évaluationdem&tggides éhtreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront charg

(i@f\_f@ﬁéﬂ lg.projet conformément &
Ia réglementation en vigueur. e N@
figgtios rofessio ‘ég et les garanties

je
Toutefois, lorsque F'une des entreprises |ui parait ne pas avoir les g g
R
¥

o
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Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d*ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I‘attestation d'ouverture du chantier
délivrée par 'architecte.
L'architecte doit mettre & la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. i est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; I'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
{'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans ia
construction,
L'architecte assure dans e cadre du suivi de |'exécution des travaux, avec une présence d'au moins une (1} fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des cdtes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur Favancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de fa conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde a la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui iui est
présenté par 'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour {'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour {a réception provisoire des travaux. il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique.
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. I formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure fa diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée A celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contirat.

t'exécution de chague mission ou phase est subordonnée 3 'approbation par le maftre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu 3 {'établissement par V'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour’ vahder ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaufpva‘lfﬂ”fi'é?l‘“dq%dlts documents.

Dans les mémes conditions, le ma:tre d'ouvrage peut aussi stibord I G can e‘r&ce ent de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou & l'acceptation de tout ou par e*ﬂﬂ “"* 4 ‘/ﬂs S que, pour autant, le
délai d'exécution puisse &tre modifié, 7 §
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Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents
Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant tes modalités prévues au présent contrat d'architecte,
{'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date 3 Jaquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le défai fixé a l'article
54 ci-dessus soit :

-accepter le rapport ou document sans réserve ;

-inviter F'architecte & procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences

du contrat et aux régles de l'art ;

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas échéant.

5i le maftre d'ouvrage invite I'architecte a procéder 4 des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, 'architecte est tenu de soumettre & {'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de I'article 48
ci-dessus,

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement & la charge de l'architecte,

U'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par I'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat,

Cette approbation ne dégage pas 'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat,

Le dépassement par Je maitre d'cuvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu 3 un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°...vuvuee / /

OBIJET :

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX ! ..cocccnnvercnnens {en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES: v % (€0 chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES ! ... iveeisseressersnsennnens (€101 Chiiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

A erersreenies LE: / /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE}

AL LE:/ /

VISE PAR:

APPROUVE PAR :
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