ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

EEET L ET L

AVIS DU CONSULTATION ARCHITECTURALE N°32/2019

Le 23 Avril 2019 a 10 Heures, Il sera procédé, dans les burcaux de office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO
n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca a I’ouverture des plis de
la consultation architecturale Relative aux Etudes Architecturales et Conduite des

Travaux d’Aménagement de PInternat et complément des Travaux d’aménagement de
PITA AGADIR.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au Service des Marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Mafrouf) Casablanca ; il peut étre également téléchargé a partir
du portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. et a partir du site de
’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour I’exécution des travaux a réaliser est de : Neuf
millions Cing cent soixante Mille Dirhams en hors taxes (9.560.000,00 DH/HT).

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 08 Avril 2019 a 11 Heures. a I'Institut
de Technologie Appliqué AGADIR sis Rue 18 Novembre, Agadir, concernant la
consultation architecturale Relative aux Etudes Architecturales et Conduite des Travaux
d’Aménagement de I'Internat ¢t complément des Travaux d’aménagement de I'ITA
AGADIR.

Le contenu ainsi que la présentation ¢t le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles n°100, 101 et 102 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Service des Marchés
rattaché & la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précite ;

- Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au début de la
séance ct avant I’ouverture des plis.

Les picces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°11 du réglement de la
consultation architecturale.
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° 54//2019
RELATIVE AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET CONDUITE DES

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L INTERNAT ET
COMPLEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ITA
AGADIR .

REGLEMENT DE CONSULTATION
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ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une

consultation architecturale relative aux études architecturales et conduite des fravaux d’aménagement de
I’internat et complément des travaux d’aménagement de I’ITA Agadir. En application du paragraphe 1 de

Iarticle 91 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les

conditions et les formes de passation des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et 4 leur controle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi

que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les études, le suivi
et le contréle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’'OUVRAGE

Le Maitre d’OQuvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet a pour objet ’aménagement de I’internat et la construction d’un bloc administratif, un bloc espace
stagiaires, magasin, 2 blocs sanitaires pour stagiaires, porche d’entrée, mur de souténement et mur de cléture,
suivant la consistance physique ci-dessous.

Le 1° et 2™ étage doivent étre réaménagé en chambres de 4 personnes selon le tableau de distribution de
superficies ci-dessous.

Les espaces doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le confort des
utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de part les formes, et les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant
I’identité architecturale de la ville.

Le choix des matériaux utilisés a I’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :
1- Travaux de construction :
- Construction d’une administration en remplacement de 1’existante inappropriée ; _
- Construction de deux blocs sanitaires pour stagiaires en remplacement des existants inappropriés ;
- Construction d’un nouveau porche d’entrée ; -
- Construction du mur de cléture de 286 nd ;
- Construction d’un mur de souténement de 100 ml ;
- Construction d’un magasin.

2- Travaux de démolition :
- Démolition des blocs sanitaires pour stagiaires inappropriées existants ;
- Démolition de I’administration inappropri€e existante ;
- Démolition de construction anarchique (logement) ;
- Démolition du mur de cléture qui menace en ruine existant.
Total superficie des démolitions 550,00 m?.

3- Travaux d’aménagement
- Traitement des fagades du bloc internat : traitement des fissures, enduits et des peintures (total
superficie 4 214,00 m?)




- Réhabilitation total du sous-sol de I’internat inadéquat, utilisé comme débarras.
- Aménagement des dortoirs :

e Changement de la conception actuelle en séparations par chambres quadrinomes ;

e Reprise de I'ensemble des revétements existants ;

¢ Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existant ;

» Reprise de I’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
e Reprise de I’ensemble des installations électriques ;

e Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;

¢ Reprise de I’ensemble des installations et appareils de plomberie-sanitaire ;
e Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;

® Reprise du réseau d’assainissement ;

e Démolition et reconstruction du poste transformateur y ¢ équipements.

-Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de

I’établissement.
- Réaménagement de I’entétée actuelle pour administration et entrée magasin ;
- Construction d'une entrée principale des stagiaires.

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux 3 faire

Buanderie

163 1 163
Zone de stockage 34 1 34
Bureau _ 19 1 19
Réfectoire 166 1 166
Cuisine 186 1 186
Salle de lecture 73 1 73
Salle de priére 34 1 34
Bureaun 14 1 14
Sanitaires 19 1 19
Chambres quadriomes y/c SDB 25 13 325

Chambre surveillant

7 Cﬁémbres qﬁédﬁbmes y/cSDB — 7 . 25 13

325

Chambre surveillant

~ Surfacctotale utileaum®




i

' i Blbc‘sanf-taife H/F

Unité de ressources didactiques 82 1 82
Bureau Z1 1 21
Bureau de surveillant général 17 i 17
Archives 8 i 8
Bloc sanitaire S 1 5
Aftentes==#. 23 1 23

Bureaux

Salle des formateurs

Archives

Bloc sanitaire

Attente

Bureau de directeur y/c salle de réunion

50 1 50
Bureau comptable 20 1 20
Secrétariat 20 1 20
Salle de réunion 80 1 80
Bloc sanitaire 11 1 11
Magasin 100 100

H est prévu également les aménagements extérieursy compris les circulations et les accessibilités pour les

Personnes a Mobilité Réduite.

NB : Une visite des lieux obligatoire est programmée sur le site du projet. Le lien et la date de cette

visite sont publiés dans P’avis de la consultation architecturale.

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément a ’article 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette coz}siﬁtatidn est-ou 2

& tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation/suivant




I/ Seuls peuvent participer i cette consultation, les architectes :

1- Autorisés a exercer la profession d’architecture 3 titre indépendant et inscrit au tableau de Pordre
National des Architectes. )
2- En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigiblés
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la 1égislation en vigueur en matiére
de recouvrement des créances publiques.
3-  Affiliées a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de
cet organisme.

Ne sont pas admis & participer & cette consuliation : les architectes qui sont ;

1- En liquidation judiciaire ;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
3- Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Particle 142 du réglement des marchés de
I’OFPPT. :
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou
4 titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue francaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de 1’article 99 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de Pavis de la consultation architecturale ;
-Le programme de la consultation architecturale ,
-Modele du contrat de 1’architecte ;

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan c6té, relevé de 12existant)-;_
-Un CD contenant |’étude géotechnique du terrain ; :

-Le modéle de I’acte d’engagement ;

-Le modéle de [a déclaration sur ’honneur ;

-Le présent réglement de la consultation architecturale.

ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courtier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) j jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement recue dans le
délai prévu a 1’alinéa ci-dessus. fi’

w8




Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte 4 la demande de ce’
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec.
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 1l est également mis 4 la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur ef aux aufres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de I’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
mntervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées & tous les candidats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises a la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de ’article 99 du réglement des
marchés de I'OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de ’article 99 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la R.N 11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf), dés la
parution de I’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 10 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément & ’article 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le burecau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale ; '

2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant l'ouverture des plis ;

Le délai pour la réception des plis expire & la date et & l'heure fixée par {'avis de.
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour ef a I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 11 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent !

1- Le dossier administratif comprenant :

a, une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et Oﬁ/
domicile de I’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
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société, le capital social, 'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation a la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou a la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur I'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- La souscription par I’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par I’article 26 de la loi n° 16.89 relative & ’exercice de la profession des architectes et a
Pinstitution de 1’ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii [ 1414
(10 septembre 1993) ;

- L’attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre l'exercice
de son activité ;

- L’engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés ;

- L’engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposee, de promesses, de dons
ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du contrat et de son
exécution

- La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur I'honneur et
dans les piéces fournies dans son dossier de candidature.

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le procés verbal de l'organe compétent donnant pouvoir &
’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée conformément
aux dispositions de ’article 21 de la loi 16.89 précitée;

c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par I'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale réguli¢re ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que Darchitecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet a l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme & I'originale de 1’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par ’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme 4 I’original, d’inscription au tableau. de l’@rdre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.

g- L’attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

Pour les groupements,

1l v a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévué.ga'“f"‘artlclé. 1°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.
2N
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2- La proposition technigue qui doit contenir :

a- Une note de présentation comportant :
- Le parti architectural du projet ;

- Les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale : un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes ;

- Note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux : en fagades, a
"intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance).
¢~ Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans ’article 10 du
modéle du contrat;
d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de .

- Cahier A3 de 35 (Trente-cinq) pages maximum, contenant ’ensemble des €léments précités, en 03
exemplaires.

- Un jeu de plan I’échelle 1/100 contenant les plans, coupes et fagades
- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour I’exécution de la prestation seront écartées.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-La proposition financiere :

Comprenant I’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.
NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures & 4% ou supérieures 4 5% seront écartées.

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément 2 Particle 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier prés
architecte est mis dans un pli fermé portant :

Le nom et I'adresse de architecte ;
L'objet du contrat ;
La date et 'heure de la séance d'ouverture des plis ;

L'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

t

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pi¢ces du dossier administratif prévues 4 Particle 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par I’architecte. Cette enveloppe doit étre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif » ;

b) La deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées a Darticle 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

c) La troisitme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de
fagon apparente la mention “"proposition finaneiére".




3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :

- Le nom et I'adresse de 1’architecte ;
- L.’objet du contrat ;
- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I’OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de 1’article 104 du réglement des marchés de I'OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a 'issue

de I’examen des piéces du dossier administratif :

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément a Particle 105 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

® Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques constitue un motif d'écartement

# Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du cofit
global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont & prévoir.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE » sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises 4 la phase suivante
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Phase 3 : Evaluation des propositions financicres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de D’article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT Une note sur 100 sera attribuée & la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantaigeux = La proposition financiére la plus avantageuse = le tanx
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de |’architecte.
~ Phase 4 : Atiribution de la note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de ’article 107 du réglement des marchés de I'OFPPT. .
La note globale sera obtenue par I'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et
de la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour I’estimation sommaire du cotit global des travaux,
- 10 % pour la proposition d honoraires.

NOTE GLOBALE (NG) :

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par ’addition de Ia note de la proposition tech’hiqiief(inT),

la note de estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiére (Npg) aprés introduction de
la pondération selon la formule suivante :

La note globale est : NG =0.70 x NPT + 0.20 x NE +0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ol plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
Ie jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
I’architecte a retenir. '

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur
€nvoi.

ARTICLE 16. VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire & L’ITA Agadir sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permettre
aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés techniques inhérentes au projet. La date de cette
visite est indiquée dans 1’avis de la consultation architecturale,

d s 1L o

Lu et accepté Le Maitre Ai@u&cge
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MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
~OTet 0 COMITAL. vt e s st et b e ererrens

A - Pour I'architecte exercant la profession & titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ..., (Nom, prénom et qualité)

Numéro de té1 numéro du fax adresse électronique............ococvvi i
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adressedu bureau: ...

Affili¢ 31aCNSSsouslen®: ..

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...........covevieininenenn.

N° de la taxe professionnelle ...,

........................................

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de té]  numéro du fax  adresse ElectrOmQUE. .....oi i ey
Agissant au nom et pour le compte de  (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de
Adresse du siége social de la société

Affilide A laCNSS sous le n® oot e

N? de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ............cooeiiiiiiiin

Le N° de la taxe professionnelle ............ccoviiiiviiiiiiiiiic

Déclare sur I'honneur :
1 - m'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la
loi 16-89 relatif a I'exercice de la profession des architectes et & l'ordre national des architectes promulguée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA | 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I'OFPPT ;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente 2 poursuivre
l'exercice de mon activité (1) ;
- m'engager a ne pas recourir par mei-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager 4 ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
J’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét,
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 'honneur et dans les piéces fournies
dans mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Réglement d
relatives & l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.




MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée 3 'Adminisiration

{1) consultation architecturale n® du (2).

(1) concours architectural n® du e (2).

(1) consultation architecturale négociée n° du......... (2)

Objet du contrat © ..c..ccevnene , passé en application de l'alinéa ....... , du paragraphe ......... , de larticle........... du
réglement des marchés, approuvé le ... ....... 1435 {L.. ....... 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines .
régles relatives 4 leur gestion et 4 leur contrédle (3).

B - Partie réservée & l'architecte

Pour les architectes exergant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigne :.......cocenvniennn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 4 la CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

NdelICE.......ciivi i

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), SOuSSIZNE .....ceeeueenrreceeerereerereee (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au  capital  de Adresse du  siége social de la
BOCIELE .. .iviiii e

Affilide A la CNSS sous le n® ..o e

NOde PICE ti. i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecie = N° de la taxe professionnelle.................cooeeiiii il
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus |

Aprés avoir apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations !

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5} ;

M'engage & exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-
méme, qui de {1) (5) :

Pourcentage proposé : .............. (En pourcentage).

Taux de la TVA (en pourcentage)

L>OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte .........ocvvviieeinininnnnen, {a la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)
QOuvert 4 mon nom (ou au nom de la société) a
DUMETD . oevvnininnn, ouvert auprés de ...

(Signature et cachet de l'architecte)




{1) Supprimer les mentions inutiles

{2) Indiquer la date d'ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Reéglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-apres :
-consultation architecturale : -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural : - § 2 de 'art. 91

-consultation architecturale négociée : § 3 de l'article 91 et § .... de I'art 129 (préciser le n® du paragraphe
et de l'alinéa appropri€)

{4) Lorsqu’il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) Metire : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) Ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser
pour le groupement conjoint.

d) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser,
le cas échéant, pour e groupement solidaire.

(5) En cas de concours architectural, les alinéas 1} et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1-  «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations
précisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
& exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre
société), en exécution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d'honoraires
établies par moi-méme dans la proposition financiere que j'ai dressée, aprés avoir apprécié & mon point de

vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations & exécuter, dont j'ai arrété ;

Pourcentage propose ... (en pourcentage).
Taux de la TVA ... (en pourcentage)
2- « Je m'engage 4 terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travaux ............ »

3- « Je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée

a mon projet, a me conformer aux stipulations dudit programme.




ROYAUME DU MAROC

Sk

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° %‘342919
RELATIVE AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET CONDUITE
DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’INTERNAT ET
COMPLEMENT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE L’ITA
AGADIR

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE




Arxticle 1 : Confexte d’intervention

Le projet s’étale sur le terrain de ’'ITA Agadir d’une superficie totale de 15 864,00 m? environ.

Article 2 : Consistance physique du projet

Le projet a pour objet ’aménagement de I'internat et la construction d’un bloc administratif, un bloc espace
stagiaires, magasin, 2 blocs sanitaires pour stagiaires, porche d’entrée, mur de souténement et mur de cléture,
suivant la consistance physique ci-dessous.

Le 1 et 2°™ étage doivent étre réaménagé en chambres de 4 personnes selon le tableau de distribution de
superficies ci-dessous.

Les espaces doivent &tre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la séeurité et le confort des
utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des stagiaires.

Le batiment doit étre mis en évidence de part les formes, et les matériaux utilisés en fagade, tout en respectant
I’identité architecturale de la ville.

Le choix des matériaux utilisés 4 ’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

i~ Travaux de consiruction :
- Construction d’une administration en remplacement de |’existante inappropriée ;
- Construction de deux blocs sanitaires pour stagiaires en remplacement des existants inappropriés ;
- Construction d’un nouveau porche d’entrée ;
- Construction du mur de cléture de 286 ml ;
- Construction d’un mur de souténement de 100 ml ;
- Construction d’un magasin.

2- Travaux de démolition :
- Démolition des blocs sanitaires pour stagiaires inappropriées existants ;
- Démolition de I’administration inappropriée existante ;
- Démolition de construction anarchique (logement) ;
- Démolition du mur de cléture qui menace en ruine existant.
Total superficie des démolitions 500,00 m2.

3- Travaux d’aménagement
- Traitement des fagades du bloc internat : trattement des fissures, enduits et des peintures (total
superficie 4 214,00 m?)

- Réhabilitation total du sous-sol de I’internat inadéquat, utilisé comme débarras.
- Aménagement des dortoirs :
e Changement de la conception actuelle en séparations par chambres quadrinomes ;
¢ Reprise de I’ensemble des revétements existants ;
e Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existant ;
e Reprise de I’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
e Reprise de ’ensemble des installations électriques ; fe
e Reprise de ’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ; C’(
e Reprise de I’ensemble des installations et appareils de plomberie-sanitaire ;




e Installation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
e Reprise du réseau d’assainissement
e Démolition et reconstruction du poste transformateur y ¢ équipements.

-Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
I”établissement.

- Réaménagement de |’entétée actuelle pour administration et entrée magasin ;
- Construction d'une entrée principale des stagiaires.

Tableaux des superficies des locaux selon la nature des travaux a faire

Buanderie | 163 1 163
Zone de stockage 34 1

Bureau 1

“Réfectoire 166 1 166
Cuisine 186 1 186
Salle de lecture 73 1 73
Salle de priére 34 1 34
Bureau 14 1 14
Sanitaires — L 1 19
Chambres @adrindfﬁes yfc SDB” | V 25 13 7 325
Chambre surveillant 15 1 15
Chambres quadrinomes y/c SDB 7 T 25 13 T 325

Chambre surveillant 15 1 15




Unité de ressources didactiques 82 i
Bureau 21 1
Bureau de surveillant général 17 1
Archives 8 1
Bloc sanitaire 5 1
Attente 23

Bureaux 43 p 86
Salle des formateurs 80 i 80
Archives 18 1 18
Bloc sanitaire 10 1 10
Attente 18 1 18
Local technique 11 1 11
Bureau de directeur y/c salle de réunion 50 1 50
Bureau comptable 20 1 20
Secrétariat 20 1 20
Salle de réunion 80 1 80
Bloc sanitaire _ 11 1 11

Magasin

 Total surface couverte en m* (SU

1l est prévu également les aménagements extérieursy compris les circulations et les accessibilités pour les
Personnes 4 Mobilité Réduite.

NB:
- A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux.

- Les blocs Administration et espace stagiaires doivent &re implantés séparément en remplacement de
I’administration et du logement existants (3 proximité de la porte principale).

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de: Neuf Millions Cinq Cent Soixante Mille Dirhams HT
(9 560 000,00 DH HT).




CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONMNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES 1® wiiivrs J2019
Relatif aux études architecturales, conduite des travaux d’aménagement de I'internat et complément des
travaux d’aménagement de I'I'TA Agadir.

Passé avec : {Nom de |'architecte, du groupement d'architectes ou de la sociéte d'architectes) (1)
{1} Supprimer la mention inutile,

Préambule du contrat
Contrat passé par consuitation architectural En application de du paragraphe 1 de {'article 91 du réglement des
marchés de 'OFPPT, approuvé {e 18 Chadbane 1435 {16 juin 2014).

ENTRE
Le (maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
I. Cas de l'architecte exercant & titre privé et sous forme indépendante

M, i , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte,

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte souslen® ... endate du ..o

Patente n° ......... Affilid 2 la CNSS sous n® . AdPESSEL i

Compte bancaire n°(RIB) ..o ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par te terme « architecte ». &
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

Sroupement............ (Les références de |a convention} :

Architecte 1:

M. i Architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé i exercer la profession d'architecte sousle n® ........ en date du ...............
Patente n® .., Affilié & 1a CNSS sous n*

AUTESSR § 11rreeirisssnesrr v ssssrs s sbb s ssa b e sss s sersssenss

Architecte 2




M. i architecte agissant en son nom et pour son propre campte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ............... en date du ...
Patente n° Affilié 3 la CNSS sous n° s

ALTBSESE & tiivaerrvrirerresemtee e smsast st s s s st ass e b b s e b

Architecte n:

M. vrvrveereeenens Architecte

Agissant en so0n nom et pour son propre compte,

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous len’ ........... endate du .ooeeennn
Patente n® ..o

Affilié 2 la CNSS 50US N° e,

AGTESSE  eeivrererverecscenssetsriass s sss e ssr s emses s s b ont e s

Nous nious obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. i {Prénom, nom} Architecte, en tant gue mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,

Ayant un compte hancaire commun sous B° {RIBL.uee  QUVETE BUPIES i s ssrssssssessensaass
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M ......... Architecte, (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont conférés.
Au capital s0cial s

Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n°.............. En date du

Patente N’ ..evinnnennes
Affiliée & la CNSS sous n®
Adresse
Compte bancaire n° (RIB) ............ v OUVETE BUPTES de.enrceeee
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour 0bJET Ge ..o
SIS 3 vvrermecressesnne e (LIEU d€ Féalisation et assiette fonciére).

o
@j\‘;;




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet a réaliser consiste en

(Inchquer ia nature et la définition détaillée des cornposantes de I'opération et de sa consistance},

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants

- Loi n" 016-89 relative a l'exercice de la profession d'architecte et & l'institution de FOrdre Nationai des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 {10 septembre 1993} ;

- Loi n® 25-80 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir n® 1-92-7
du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

- Loin°12-90 relative a l'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- Loi n® 65-00 relative au contrble financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, .

promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003) ;

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février 2015} portant promulgation de a loi n°® 112-13 relative au
nantissement des marchés pubdics,

- Décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique tef qu'll a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de {'OFPPT;

- Décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 {4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de I'Ftat ;

- Décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité publique des
colfectivités locales et de leurs groupements ;

- Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013} approuvant le réglement général de construction fixant les

formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application de la législation

relative a l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour
leur application ;

- Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par fe décret royal n® 406-67 du 9
Rebia 1l 1387 (17 juillet 1967} & tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat et 3 tous Ies
marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de l'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-90 relative 4 I'urbanisme promuiguee par
Dahir n“1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- La conception du projet ;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs & la conception, en
particulier ceux a fournir 2 la commune pour {'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller a ia conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction avec
la conception architecturale ; .

- Suivre {'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans architecturaux
et les indications de ['autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis d'habiter ou du
certificat de conformité ;

Il est également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés ;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travau 3 reailser

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, 4 raison d’au noi
et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

?




- Etabiissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d’ouvrage ;

- Réalisation des métrés ;

- Examen et validation des situations mensuelles pariielles et définitive d’exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L’Architecte dispose d’un délai de Sept {07) jours pour cette opération. Passé ce délai la
penalité prévue a 'article 11 lui sera appliquée ;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans V'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, if est précisé que:
- La liguidation des sommes dues par |'Office de la Farmation Professionnelle et de la Promotion du Travail,
en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne ayant recu
délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a I'article 8 du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 {19 février 2015)
portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront fournis par le .
Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des nantissements ou
subrogations.
-'OFPPT délivrera a |la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont a la
charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le present contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente et son
visa, le cas échéant, par le contrleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations,
Le contrat sera notifié & VArchitecte dés son approbation par 'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et ta proposition d'honoraires ;
2/ {e présent contrat d'architecte ;
3/ 1a proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations architecturales,
ceux-ci prévalent dans l'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelies postérieures  la conclusion du contrat comprennent :
- Lesordres de service ;
- Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous);
- Les décisions de résiliation prévues a I'articie 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par fesquels ils sont notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que ces
droits résultent des lois et réglements en vigueur.




Articte 10- Délais

A - Stipulations particuliéres

Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celul prévu au calendrier d'établissement des études
remis par I'architecte conformément a l'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

Ph Contenudela
ase on phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE}

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Paur la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par {'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception définitive des travaux.

Délais de remise des
documents

B Direction et Suivi de 'exécution des travaux A la réception provisoire

des travaux

Phase Contenu de la phase

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21} jours maximum pour examiner les dossiers remis par {'architecte a
I'issue de l'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans e délai giobal d'exécution du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de ia date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour ol s'est
produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro {0} heure,

Lorsgue te dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu'a |a fin du premier jour
ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

£n cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci- dessus, il Jui est appliqué une
pénalité journaliére fixée 3 I/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise des
documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision

de résiliation.
tes journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités. o

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%) du montant des honorair
base de I'estimation sommaire des travaux. s

técte calculés sur fa




Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise en
demeure préalable et sans préjudice de l'application des autres mesures coercitives prévues par |'article 41 ci-aprés,
En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites et
réunions de chantier, une pénalité de mille (1000} dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a Varchitecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de Fensemble des autres obligations et responsabilités gu'il
a souscrites au titre du contrat. '

En cas d’absence non justifiée, de I"architecie aux réunions de coordination pendant la péricde des études techniques
auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délals contractuels du marché des travaux
de construction, et sans représentation par un hemme de I'art ditment habilité a prendre les décisions a sa place, une
pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence,

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés adjudication du
marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
"Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives a 'exécution des prestations architecfurales entre le maitre d'ouvrage
et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiguée par les deux parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés audit
destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date .
du récépissé ou de |'accusé de réception fait foi pour la détermination du caleul du délai.

Elles peuvent également lui &tre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier électronique.

Les communications échangées entre te maltre d'ouvrage et l'architecte doivent étre consignées a leur envoi ou a leur
réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. ls sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci renvoie immédiatement au
maitre d'ouvrage ['un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date a laquelie i I'a regu.

Lorsque Y'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de san
contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de
I'ordre de service signé sur lequet il indigue la date et la mention manuscrite « signé avec réserve », 1l doit, ensuite, |
expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans un délai de dix
(10} jours 2 compter de la date de notification de cet ordre de service.

L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de l'ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de 'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délat maximum de sept {7} jours a
compter de la réception des explications de 'architecte.

Toutefois, Varchitecte doit refuser d'exécuter e deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage un
exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- Présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité. L'architecte
doit se baser & cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de controle techmque ou par
tout autre organisme compétent en la matiére ;

- N'aaucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change ie fieu d' execut”‘ n.du contrat tel que prévu

initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales ;




i le désaccord entre le maitre d'ouvrage et 'architecte au sujet de I'ordre de service en guestion persiste, il est fait
application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées dans ses
réserves.

Sous réserve de 'application du paragraphe 3 du présent article, l'architecte se conforme strictement aux ordres de
services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir 'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui tient
lieu de notification de l'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a seul,
qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution des
travaux au moins sept {7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
il est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans :
- Lapersonne du maitre d'ouvrage ;
- Ladénomination de |'architecte ;
- Ladomiciliation bancaire de 'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a {'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur ['exécution
du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier 'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par I'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente.

Article 15- Piéces & délivrer a I'architecte

- Aussitdt apres la notification de Fapprobation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuifement 3 l'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent contrat
et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira & I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui- CI,
notamment les levés topographigues de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques. _

La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de I'état des lieux & la charge de I'Architecte,

Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventueiles sur les documents qui ont
été mis & sa disposition et ce dans le délal de dix {10) jours aprés |a remise de ces documents.

Passé ce délai, 'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité & ceux qui ont servi de base & ia passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations,

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

tes notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont I'adresse est mentionnée
dans l'acte d'engagement. ’

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre reecommandée avec
accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce ¢ ;..,gement ét de 'produtre les
déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouve _ _ernent et i autonte




administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans une autre
commune,

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons justifiées.
L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans Vexécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative a V'exercice de la profession d'architecte et
a l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 dy 22 Rabia | 1414 (10 septembre
1993), l'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service de commencement
d'execution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés a cet effet
justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se rapportant aux
accidents du travail survenant & ses employés conformément 2 Ia législation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas
d'accidents survenus aux employés de |'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs & ces accidents
sont a la charge de 'architecte.

L'architecte est tenu de renocuveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére 4 ce que la
période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, |a justification du renouvellement des assurances prévues ci-
dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie l'ordre de service prescrivant le commencement de {'exécution du contrat tant que
Farchitecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour la
couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de |'application des mesures coercitives prévues a {'article 41 ci-aprés, aucune maodification concernant-
les polices d'assurance ne peut &tre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans ta souscription préalable d'une police
d‘assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa mission. Il
ne peut &tre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.
Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait requ de
{'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indigue qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans ses

conditions d'exécution, tes stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier 3 'architecte, par un document spécial, les éléments 3 caractére secret du contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives 3 la protection du secret, notamment & celles qui

concernent le contrdle du personnel, ainsi gu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour I'exécution du

contrat,

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du contrat

qui revatent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute

disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret. -

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tou ou en partl
secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont ;app cablgg‘..

-3 |'obligation de




- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni 8 une prorogation du délai d'exécution
ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, I'architecte doit observer les
dispositions particuligres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni 3 une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 22- Indépendance de Varchitecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de P'exécution du projet sur lequel portent les
prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation qui
serait de nature a comprometire son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou comission sur un
article ou un procédé utilisé pour Fexécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est fait
application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le cas
échéant.

Article 23- Propriéié artistique et intellectuelle

L'architecte conserve ['entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi que
des maquettes de son ceuvre. Il garde l'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de réutilisation,
conformément 3 la législation et a la réglementation en vigueur, relative 3 la protection des ceuvres littéraires et
artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de {'architecte dans toutes les occasions ol il utilisera I'ceuvre
de celui-cl. Il s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a l'occasion ou au cours de Pexécution des
prestations sont acquis a i'architecte.

Article 24- Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ardre de service de commencement de I'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum de trente
{30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par 'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date doit
se situer entre e 15&me et le 30éme jour 3 compter de la date de notification de |'ordre de service prescrivant le
commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant 'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de Fexécution des
prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu au
ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde 2 la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure )
En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 ao{it 1913) formant code des obligations et contrats, |'architecte a droit 3 une augmentation correspondante
des délais d'exécution qui doit faire 'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible fa poursuite de |'execution de la prestation, le contrat peut étre résilié
soit 3 l'initiative du maitre d'ouvrage soit & la demande de ['architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés l'apparition d'un tef cas, et dans un délai
maximum de sept {7} jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les
&léments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I é tion du c_bfn at,




Dans tous les cas, l'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.
Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a larchitecte,

Article 26- Ajournement de l'exécution des prestations

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le maitre
d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de F'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de I'exécution.
L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée de -
I'ajournement. Toutefols, la reprise de l'exécution doit &tre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la
reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6} mois, 'architecte a droit a la résiliation du contrat s'ii la demande par
éerit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre & aucune indemnité. La demande de résiliation n'est recevable
que si elle est présentée dans un délai de trente (30} jours a partir de la date de la notification de I'ordre de service
prescrivant l'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Décés de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci vient a
décéder.

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que l'un ou plusieurs de ses membres viennent & décéder, il est
dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et Fautorité compétente décide s'il y a lieu de résilier
sans indemnité ou de continuer le contrat suivant I'engagement des auires membres du groupement,

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La réstliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date du
déces de l'archiiecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la profession
conformément a l'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-Si 'architecte est frappé d'une suspension d'exercer ta profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit arréter
'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, |a résiliation du contrat
est prononcée par |'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de |a profession ou du retrait de I'autorisation et n'ouvre
droit pour I'architecte a aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, |'autorité compétente peut résilier le contrat sans gue l'architecte puisse prétendre a indemnité.

- Si |a société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de |'autorisation d'exercer la profession de
'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, |'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément & l'article 35 de la loi n°* 01.6-89 précitée,

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte
L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée.

-Pour la phase études, les honoraires de ['architecte sont calcuiés sur la base de I'estimation sommaire des travaux
hors taxe établie par I'architecte.

-Pour {a phase suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base de
chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par |'entrepreneur hors taxes, non compris le montant
découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des
pénalités éventuetles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoralres de l'architecte dus au
titre de la phase études sur ta base du montant du ou des marchés attribue '




Pour les honoraires relatifs au suivi et controle de 'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation sommaire
et au montant hors taxe des travaux tet qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des décomptes
provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’'ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires

A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution [PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contréle d'exécution des fravaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de {'architecte notamment, dans le cas
de I'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander & l'architecte, le réajustement des
éléments ayant été a l'erigine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance : .
Dans la phase contrdle et suivi de Fexécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors taxe,
hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le montant de
I'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de cing pour cent
{5%) des honoraires dus & {'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de |'Architecte
Les honoraires de |'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution de la prestation
architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables.

Articte 34- modifications des travaux
Si pendant {'exécution des travaux, le maitre de {'ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux, la
diminution ou l'augmentation dans {a masse des travaux ou des travaux supplémentaires, l'architecte devra s'y :

conformer.

Article 35- Acomptes




Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu 3
versement d'acomptes sur demande de I'architecte. Il ne peut &tre prévu d'acompte que pour un service fait portant
sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelies i se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de I'avancement des missions de l'architecte dans les
conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-rendu de
I"avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois 3 compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier par
écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a la demande d'acompte.

A compter du lendemain de fa date & laquelle les rectifications ont été notifiées a l'architecte, celui-ci dispose d'un
délal de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son acceptation ou
formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre d'cuvrage sont
considérées comme étant acceptées par I'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de 'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de |a présentation du ou
des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d*honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée par
'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements d'acomptes a
l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise & |'architecte dans un délai n'excédant pas quinze {15) jours a
partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée
d‘une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation et a ta
réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail 'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement définitif du

contrat, 4 savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués ainsi que, le cas

échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les montants résultant des

indemnités accordées et des pénalités encourues,

L'architecte est invité par ordre de service 4 prendre connaissance de Fétat d'honoraires définitif qui tui est notifié

dans un délai ne dépassant pas un {1} mois a partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant les

conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par ['architecte lie celui-ci définitivement pour 'ensemble des éléments

pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent article.

Si Farchitecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté, ou

signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le

montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce dans un délai de

vingt (20) jours & compter de |a date de notification de 'ordre de service précité,

Si te désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-aprés.

I'architecte n'est plus admis, aprés expiration du défai indiqué a {'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au sujet

de I'état d'honoraires dont il a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif est censé
&tre accepté par lui, quand bien mé&me il ne 'aurait signé qu'avec des réserves dont les.motifs ne seraient pas spécifiés

tel que stipulé & l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un proce verbai etablt parle maitre d'ouvrage.




Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats

A - Broits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par {'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut:
- Utitiser librement les résultats des prestations de l'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du projet ;
- Communiguer i des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment les
dossiers d'études et documents ;
- Publier ou exposer les résultats des presiations, notamment, les maquettes et les plans ; cette publication doit
mentionner le nom de l'architecte ;
- Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce
savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

- L'architecte doit recevoir Faccord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder i la publication des résultats
de la prestation ;

- t'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux, qu'avec
I'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de I'exécution des
prestations sont acquis & l'architecte ;

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs du
maitre d’ouvrage en ce gui concerne le contrle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité des travaux
exécutés, Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le
chantier i 'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en rien la
responsabilité de |'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer 2 la présence sur les chantiers des agents désignés par le maitre d’ouvrage
pour surveiller 'exécution des travaux. L'Architecte devra donner & ces agents tous renseignements utiles a
leurs fonctions. La présence de surveiflants ne dégage pas I'Architecte de sa responsabilité.

Article 39- Responsabilité de l'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveauy, |'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 aoiit 1913) formant code
des obiigations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du cantrat avant l'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de l'autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet 3 compter de la date fixée dans la décision de résHiation ou, a défaut d'une telle date, a la
date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans fes cas suivants:
-Lorsque {'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les délais
prévus par |'articie 24 ci-dessus ;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25 ci-dessus ;
-En cas de décés de i'architecte en application de l'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de l'article 28 ci -dessus ;
-En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues 3 I'article 41 ci-aprés.
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat : ;
-Uarchitecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage : 9{
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnges 6l en” cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour {'exécution du contraf'




-Les documents qui fui ont été remis par fe maitre d'ouvrage pour 'exécution du contrat.

-La résiliation donne lieu 2 |'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus respectivement aux
articles 36 et 37 ci-dessous.

-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnees suivant les prescriptions du contrat a
la date de la décision de résiliation,

-En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner fous les problémes liés a la profession conformément & Farticle 35 de la
loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable & I'architecte. Le
défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se conforme pas ;

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de {'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui fui est notifiée par un ordre de service en lui
précisant exactement les manguements relevés et le délai dans lequel il doit remédier & ces mangquements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont Fautorité compéiente est seule juge, ne peut &tre inférieur a quinze (15) jours a
compter de la notification de la mise en demeure. '

Passé ce délai, sl I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce, au plus tard,
dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, fa résiliation du contrat. ’
2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses obligations
dans un délai qui ne peut étre inférieur 3 quinze {15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité
tompétente invite les autres membres du groupement & désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois, le
neuveau mandataire, une fois désigné, se substitue 3 I'ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par courrier
recommandeé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours a compter de la fin du délai fixé
par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui dans ses
engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

te substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Articte 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans le cours de l'exécution du contrat, des difficultés s'éfévent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, cette
derniére adresse a I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage fait
connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, 1a requéte de l'architecte est
réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d"administration

- Si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de I'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut, dans un

délai de trente (30} jours 3 compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente ou aprés la fin

du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du conseil

d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les motifs et le

montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un-délai.de quarante-cing (45)

jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans g€ délai, 1a requéte de l'architecte est 9&

réputée rejetée.

A




Si, dans le délai de soixante (60} jours 2 dater de la notification de la décision du ministre du président du conseil
d’administration intervenue sur les réctamations auxquelies aura donné lieu I'état d’honoraires définitif, 'architecte
n'a pas porté ses réclamations devant le tribunat compétent, il sera considéré acceptant ladite décision, et toute
réclamation se trouvera alors éteinte.

— Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil d’administration dans
les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées 3 titre de
réglement provisoire du différend ; le réglement définitif reléve alors de la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupemeni d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chaque architecte est
ensuite seul habilité & poursuivre les fitiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le mafire d'ouvrage et l'architecte peuvent recourir a la
médiation de l'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre fe maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de:

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne dépassant
pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et affecté aux
travaux, ainsi gu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier ia faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet & cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiguant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au dossier;

-La note de présentation du projet au format A4, 3 i3 fois descriptive, explicative et justificative du projet énumérant -
les ouvrages a réaliser et indiguant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans
I'espace. Elie comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des surfaces utites et
hors ceuvre ;

-U'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des prestations
techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD}

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et technigues, et de définir
la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan coté, aver implantation de tous les bdtis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Le ptan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelies appropriées ;




-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les plans de
terrasse et de couveriure ; les parties répétitives ou particuligres seront détaillées a des échelles plus grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les détails
des menuiseries, Fimplantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines
techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de calepinage des
revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

-Lle mémoire descriptif général précisant les cholx définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareiliages 4 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir
L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage 2 la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du permis de
construire ou de lotir.

L'Architecte procde A la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des exigences -

de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a obtention de
I'autorisation de construire. L’Administration assistera éventuellement, I"Architecte dans ses démarches auprés des
autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de l'autorisation de
construire sont & la charge de FAdministration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de l'autorisation
de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers, sécurité
incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a |'obtention du permis de
construire ou de {autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de |'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére 3 le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a 'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité & intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris |'administration.

L'architecte est chargé de !a fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de construire.
Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous forme
écrite et graphigue, les dispositions architecturales et techniques necessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

{es documents a remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants :

-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu gue ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-te report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies avec
Vingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du projet et
son exécution ;

Avant métrés détailié des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionnel de réalisation des

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux
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L'architecte apporte son assistance au maitre de Y'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la concurrence, A
ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de [a nature des prix du marché des travaux, [a forme du marché
en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appe! & la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces écrites,
auxguels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de
présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & la concurrence a voix consultative. Il porte son
assistance i la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a la
réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque 'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelies et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Articte 52- Suivi de |"exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de 'attestation d'ouverture du chantier délivrée
par |'architecte.
L'architecte doit mettre & la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit &tre
accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a l'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents du
maitre d’'ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
Iattestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.
{'architecte assure dans le cadre du suivi de 'exécution des travauyx, avec une présence d’au mains une {1} fois par
quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cdtes de seuil, controle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au mafitre de V'ouvrage pour la bonne
réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier ;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par 'entreprise ;
- L'éfaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux pieces du marché, y compris au respect des délais contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémolres d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- 'architecte procéde & la vérification des décomptes provisoires. |l vise le décompte définitif qui lui est présenté
par l'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et délivre
a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés fors de |'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux

L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite soit
donnée a celles-ci jusqu'a 1a levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour {a constitution et le
contrble du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachésdesfluides, en contre calque
et/ou sur support informatique.




L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. H formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite soit
donnée a celles-ci.

L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et les
quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée a ['approbation par le maitre d'ouvrage de la mission ou de
ia phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées concomitamment. Chaque
mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par |'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze {15} jours pour valider ou formuler ses remargues sur les documents
fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures
d‘ouvrages & la présentation ou 3 l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai
d'exécution puisse &tre modifié,

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a constater qu'elles répondent
aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage suivant les
modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de ces
vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46, 47, 48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a I'article 54
ci-dessus soit :

-accepter le rapport ou document sans réserve ;

-inviter l'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences du

contrat et aux régles de l'art ;

-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifiée le cas échéant,

Si le maitre d'ouvrage invite {'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un délat
de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre a 'approbation du maitre d'ouvrage un
nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de |'application éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-
dessus,

Dans tous les cas, les frais de reprise du rappert ou document sont entierement 2 la charge de t'architecte,

t'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
{'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle gu'elie résulte des clauses du
contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par le
contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution du contrat,




CONTRAT D'ARCHITECTE N° .......... /2019

OBJET : ETUDES ARCHITECTURALES, CONDUITE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'INTERNAT ET COMPLEMENT
DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ITA AGADIR

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX ! ......ccvvnicvccnrecnimeanennnnen {81 Chiffres et en lettres)
TAUX D’HONORAIRES v ssestsmsnnssnstisainanes % {en chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES | ....cocccvciicsinneenns (€0 chiffres et en letires)

PRESENTE PAR:

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A .LE: / /
VISE PAR :
APPROUVE PAR :
- LE: / /
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Ministére de 'Aménagement du Territolre Kationsl, de YUrbanlume,
de 'Habitat et de la PoHtque de la Ville

l)( & Agence Urbaine d'Agadir
1
_ % Bépartement des Affaires Juridiques et Foncieres ﬂ B F[V n’ﬂ ‘g

Le Directeur de I'Agence Urbaine d’Agadir
/-)
M. Le Directeur Régional
de I'Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail.

Objet Demande de renseignements urbanistiques relatifs aux terrains, sisent commune d'Agadir.
Réf Votre envoi OFP/DRSMD/SL/N"134/2019 du 01 Février 2019,

Suite a votre envoi indiqué en référence, par leguel vous avez demandé les
renseignements urbanistiques relatifs aux terrains désignés en objet, j'ai I'honneur de vous
informer que, selon les dispositions du Plan d’Aménagement d’Agadir homologué par décret
n°2.01.436 en date du 23/04/2001, les terrains en questions sont affectés comme suit :

*la parcelle objet d’une partie du TF2181/ms (I.T.A Agadir) est grevée en totalité par
I'equipement d'enseignement public E26 et un chemin piéton,

*la parcelle objet d'une partie du TF13481/s (1.5.T.A Agadir) est grevée en totalité par
I'équipement d’enseignement public E10.

Vous trouverez ci-joint les extraits du plan d’aménagement en guestion.

Veuillez agréer, Monsieur, 'expression de mes salutations distinguées.,_;»,)
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