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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 106/2019

Le 21 Novembre 2019 a 10 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de l'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n°
50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca a ’ouverture des plis des
architectes relatifs au concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite
des travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences de la
région de ’oriental a2 Nador,

Le dossier du concours architectural peut &tre retiré au service des marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de I’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux a Cent cinquante-
huit millions DH (158 000 000,00 Dirhams Hors Taxes).

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions de 1’article 120 du Réglement des Marchés de I’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ,

- Soit envoyés, par courrier recommand¢ avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les pieces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°1¢ du réglement du
concours architectural.
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONCOURS ARCHITECTURAL N°A0L, /2019 RELATIF
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE
L’ORIENTAL A NADOR

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de la Cité des Métiers et des Compétences de la Région de ’Oriental A NADOR. En
application de 1’article 91 et de article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435
(16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et de la promotion
du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

11 a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I'Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail,

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément & article 117 du réglement relatif aux marchés publics de 'OFPPT, ce concours est
ouvert 4 tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

1/ Seuls peuvent participer et &tre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues  cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés a exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de 1'Ordre
national des Architectes ;

2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la leglslatlon en v1gueur en

matiére de recouvrement des créances pubhques
3. Affiliés a la C.N.S.S. et souscrivant de maniere réguliére leurs déclaratlons de salalre aupres de cet

organisme.
Ne sont pas admis & participer a ce concours les architectes qui sont :
e En liquidation judiciaire ;
e En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

e Frappés par une sanction de retrait de I"autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

o Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Particle 142 du réglement des marchés de I’"OFPPT,

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation de
contrats que ce soit en agissant 4 titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.
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ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque candidat doivent étre établis en langue frangaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de Iarticle 116 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier

du concours architectural comprend :
- Une copie de ’avis du concours
- Le programme du concours
- Le modéle du contrat de I’architecte
- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique
- Note de renseignement relative au terrain
- Le modéle de I’acte d’engagement
- Le modéle de la déclaration de I'identité de I’architecte prévu a I’article 120 du réglement
précité
- Le modéle de la déclaration sur I"honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement reue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 11 est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de ’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.". -

Aucune information ne peut étre communiquée & un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER ‘

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introduites sans changer l'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées & tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit
dossier et mises 4 la disposition des autres candidats.
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Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de I’article 116 du réglement des
marchés de I’"OFPPT

ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de article 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement 4 la disposition des concurrents au service des Marchés de
]’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de I’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour I’ouverture

des plis.
Le dossier de concours Architecturale peut é&tre téléchargé sur le portail des marchés de I'Etat

www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I'OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de Particle 120 du réglement des marchés de I'OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de ’OFPPT indiqué
dans 1avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau

précité.

Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement 4 la date fixée par I'avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de D’architecte diment remplie et signée (Conformément au
modéle joint en annexe)

B. La proposition technique comportant :

Le rendu architectural du projet & fournir par le candidat doit étre composé de :

1. Panneaux : au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet ;

2. Tirage du papier : des plans format A0, pliés au format A4 en 4 exemplaires;

3. Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

4, Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes
et fagades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou Penseigne de son auteur ni sa signature. Il sera presenté dans une
enveloppe scellée 4 la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury, ‘

1. Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation a I'échelle appropriée ct lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a I'échelle approprlee €t llSlble indiquant
I'emprise des batiments & réaliser par rapport aux emptises publiques ainsi que les emprises
éventuelles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.
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Le plan de RDC général du projet au 1/500&éme faisant apparaitre le projet. Ce plan mettra en
évidence I’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,
I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du
CONncours;

Plans des différents niveaux a I’échelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

Les différentes fagades du projet au 1/250éme ;
Des coupes transversales et longitudinales nécessaires & la compréhension de la conception ;
Des détails de conception a une échelle appropriée ;

Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format A0 & I’horizontale sur un

support rigide léger.
L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de

son projet.

2. Tirage de plans sur papier en 04 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

Ia version numérique des panneaux au format « JPEG » ;
La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation 2 la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants :

La présentation du parti architectural du projet ;

L’explication du systéme constructif du projet les ouvrages a réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace;

le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;

La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que I’incidence de ces dlfferents choix
sur la maintenance, I’entretien, le confort et I’usage du projet ; :

La note relative au respect de I’environnement ;
La note relative au systéme d’information ;

Le tableau des surfaces détaillé comparé & celui du programme 4 remplir ;

I.’ensemble des panncaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du coilit global des travaux et le calendrier
d’établissement des études. L’estimation sommaire doit &tre établie sur la base des calculs
des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.
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Le calendrier doit &tre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisé en 7
jours.
NB : La durée de I’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire ’offre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
E. L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB: Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent €fre
sollicitées pour remettre un tirage supplémentaire & échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe 1I de Particle 120 du réglement des marchés de I’OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermde
contenant la déclaration d’identité de ’architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui & cet effet. L’emballage et I’enveloppe visés ci-dessus ne doivent
comporter aucune mention ni signe distinctif.

L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.
2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :

- L’estimation sommaire du colt du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3. Le troisiéme pli porte la mention « proposition financiere » et contient :

- Le modéle du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée
par lui & cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE L’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat, Le maftre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de ’anonymat doit &tre assurée jusqu’a ce que le jury procéde a sa levée,

Le réglement de concours prévoit, a cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder 1’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de I’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I'OFPPT. : o



ARTICLE 13 ; EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Yes offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de I’OFPPT
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de I’article 121 du réglement des marchés de I’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes a huit clos

Conformément a I'article 122 du réglement des marchés de ’OFPPT :

A.

Le jury de concours poursuit ses travaux & huis clos,

Le président ouvre les plis comportant la mentjon « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’cux des pidces exigées et annonce, & haute voix, le montant de chaque estimation.

Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
I'exécution de la prestation et écarte les projets dont I’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

Le jury procéde ensuite a I’ouverture des plis comportant la mention « projet » & I’exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

Le jury procéde ensuite & la vérification des projets et 4 €carte ceux qui ont :

- omis un ou plusieurs locaux pédagogiques des différents poles ;
- omis un ou plusieurs espaces afférents au Career Center, au Centre de Langues et Soft
Skills, aux Services aux Entreprises, Entreprenariat, Espaces d’Innovation

- non pas respecter le nombre minimal de la capacité litiére de Pinternat ;
- non pas respecter la conception de I'unité industrielle du péle industrie en charpente
métallique.

- non pas pris en compte de la réserve foncitre mentionnée sur le plan topographique de
délimitation, joint au présent concours, pour une future extension.

Le jury procéde ensuite, a I’évaluation ct au classement des projets sur la base des critéres
figurant au réglement du concours.

Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base
des critéres suivants : TR

NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

La proposition technique est not¢e comme suit ¢
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1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points ,

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Accessibilité du projet et prise en
compte des caractéristiques du site), notées sur 05 points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualité esthétique des fagades ct
des volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 15 points ;

5) Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet, notée sur 10 points ;

6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;
7) Respect de ’environnement, noté sur 2,5 points ;

8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
vole sapeur-pompier), noté sur 05 points ;

10) Qualité de la distribution et des flux et de 1’accessibilité aux personnes a mobilités réduite :
o Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
o Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur OS.pbii{ts .
e Accessibilité aux personnes & mobilités réduite, noté sur 05 points ;-

11) Faisabilité technique, notée sur 05 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Neal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x[1-(|Ca-Cx}/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durde étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents a I’exception de ceux

écartés.
Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent & évaluer
Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie a 0 pointt.”

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de l'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents les concurrents a

I’exception de ceux écartés
Ex : Estimation de 1'architecte.

= TUne note « NES » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
dans la grille de baréme ci-dessous.
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Cette note est répartie a raison de :

- 80 points pour Iestimation du cofit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles & leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des ¢tudes.
Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement du
concours et arréte la liste des projets admis.
A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale & 140/200 seront admises & la phase suivante.

NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de *évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100
PHASE 3 : Evaluation des propositions financiéres

= Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financicre la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale
Conformément aux dispositions de D’article 124 du réglement des marchés de I'OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour I’estimation sommaire du colt global des travaux, du calendrier d’établissement des
¢tudes ;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npr),
la note de P’estimation sommaire (Ngs) et de la note de la proposition financiere (Npr) aprés introduction
de la pondération selon la formule suivante : ' o

La note globaleest: NG =0.70 xNPT + 0.20 xNES + 0.10x NPF -

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire da contrat.

Dans le cas ot plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner

’architecte a retenir.
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ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.

ARTICLE 15 : LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de ’article 97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les pi¢ces a fournir
par le concurrent admis sont :

a) Une déclaration sur I'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
I’article 97 précité.

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de ["organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée
conformément & Iarticle 21 de la loi n® 16-89.

¢) L'attestation ou sa copie certifiée conforme & [I'originale délivrée depuis moins d'un an par
I’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que [’architecte est en situation fiscale
réguliére ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement
des marchés de ’OFPPT,

d) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a 1’originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que 1’architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément
aux dispositions de 'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT.

¢) Une copie certifiée conforme de I’original de l'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a l'originale d’inscription au tableau de I’ordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements

Il y a lieu de produire :

- Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I’article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme Suit :

1- Le premier prix 150.000,00 Dhs (Cent Cinquante Mille dirhams)
2- Le deuxiéme prix 130.000,00 Dhs (Cent Trente Mille dirhams)

3- Le troisiéme prix : 100.000,00 Dhs (Cent Mille dirhams)
4- Le quatriéme prix 80.000,00 Dhs (Quatre-vingt Mille dirhams)
5- Le cinquiéme prix : 60.000,00 Dhs (Soixante Mille dirhams)

i1
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Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confide, dans le cas ou celle-ci intervient dans 1’année en cours.

Le Maitre d’Ouyrage

ine
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MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Concours architectural n°

- Objet du contrat: ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE L’ORIENTAL A
NADOR

A - Pour P'architecte exergant la profession 2 titre privé sous forme indépendahte

Je soussigné, ............ooi s {nom, prénom et qualité)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse €lectronique...........ooi e virn i s

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dubureau : ......oiiiiiiein

AffiliéalaCNSSsouslen®: ..o

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .......................... ..

N° de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR ..., (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes
Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de té1 numéro du fax  adresse électronique............ccoiviii i i e

Adresse du siége social de la société

Affilide 41a CNSS soUS I8N oviiiiiiin i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ................coooviis

Le N° de la taxe professionnelle  ........ et e ‘

N° du compte courant postai-bancaireon a la TGR (1) ..., (RIB)

Déclare sur I'honneur :
1 - M’engager A souscrire 4 une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif & l'exercice de la profession des architectes et & l'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993} ;
2 - Que je remplie les conditions prévues & l'article 96 du Réglement des Marchés de ’OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente 4 poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager a ne pas recourit par moi-méme ou par personnes interposées 4 des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution

du présent contrat.
5 - M'engager 4 ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue

d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent confrat.

6 - J'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les piéces fournies dans

mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par 1'article 142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT, relatives &

l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) 4 supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité ...

Numérodetél ........ocoiiiinnn,

Numéro dufax ...

Adresse électronique ..o

Adresse dubureau = i

AffiliéalaCNSSsous len®:

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .................oc0enn.

N° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la sociéte)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique..........ocoovivin e

Agissant au nom et pour le compte de ............. (Raison sociale et forme juridique de la sociéte) au capital de :
Adresse du sigge social de la sociéte ..

Affilide 3 1a CNSSsous le n® oo

Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .................oovvee.

N° de la taxe professiomnelle...........coccnnnne.

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de
la convention)

- Architecte n°]

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse EleCtIONIqUE. ..o\ e vieis s et i

Adresse du bureau ............ooiiveieenn

AffilitalaCNSSsouslen®: .

N° de T'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle...........c.ociiiiii
N° du compte courant postal-bancaire ou @ la TGR.........cooooiviniiiiiiis {RIB).
3 i (0] - PR P PP

- Architecte n° 2

Prénom, nom et qualité Numéro detél  numéro du Fax adresse EECTIONIGUE «vvveerricrnniriire i rreneeiin
Adresse du bureau

Affilié a la CNSS sous le n®:

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle.............oocoiiii i
N° du compte courant postal-bancaire ou & [T L € S (RIB).

- Architecte n®3

Prénom, nom et qualité Numéro de té]  numéro du Fax adresse ElectronIQUE. .....ovrvreiirriimrerrr i

Adresse du bureau
Affilié 4 la CNSS sous le n® :
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe

professionnelie. .. ... .vvieirniininis
N° du compte courant postal-bancaire ou @ 1a TGR.....cooorriiniinin e (RIB}.

Signature de I'architecte......o.ovceviiiiinnenniin

14



MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE

ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I'Administration

Concours architectural n° ......ceeeeciiiisresesnnns i [1 1 ) J PO

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE

L’ORIENTAL A NADOR

de I'article 91 et de I’article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a I'architecte

a) Pour les architectes exergant la profession 2 titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigneé @......ooviiirinnn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 4 la CNSS sous le n®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte............ooeuen

N° de la taxe professionnelle........

I i (6 2 PRSPPI PR

b) Pour les sociétés d'architectes

Je (4), SOUSSIZNE ...ooovvieeiininseneiinis (Prénom, nom et qualité dans la sociéte)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la sociéte)
Aucapital de t.. oo Adresse du siége social de la

SOCIEIE. vt vireieieeieerca e

AfTilide 312 CNSS S0US 18 N0t vniiniriiiviir e
Ne de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle....................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la

consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5) ;

2) M’engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat ct moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5)

Pourcentage Propose @ ..ovoeererimiimissmimsnnissine e (En pourcentage).

Taux de 18 TVA oo (en pourcentage)

L'OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au Compte ...oovimmiermnsenns (4 la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1) ‘ L
Ouvert 2 mon nom (ou au nom de [a SOCIELE) & ..o.ovvvrrnniiiirrnenns (localité), sous relevé: d'identification. bancaire
(RIB) NUIMETO ..vuveeniemessanessasstssss s st st e '

Fait 3o | TR

(Signature et cachet de I'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles
(2) Indiquer la date d'ouverture des plis
(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-aprés :
_consultation architectural : -, paragraphe (§) 1 de ! ‘article {art} 91
—concours architectural ; - § 2 de l'art. 91
-consultation architecturale négocide : § 3 de l'article 91 el § .... de 1'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de l'alinéa approprié)
(&) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :
15
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a) metire | « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidaivement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b} ajouter l'alinéa suivant . « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant qgue mandataire du groupement ».

C) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser pour le groupement
conjoint,

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le cas échéant,
pour le groupement solidaire,

(5) en cas de concours architectural, les alindas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suif .

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société} pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus el joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, & exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produiles par ... (moi ou noire société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que ['ai dressée, aprés avoir
apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété ;

Pourcentage propose: ... (€1 pourcentage).
Taux de la TVA .o (€1 pOUrcentage}
2-  « je m'engage ¢ terminer les prestations jusqu'd la réception définitive des Iravatix..............cooinniin o »

3-  «je m'engage, si 'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée & mon projet, a me
conformer awx stipulations dudit programme.»
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I/ CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région de 1'Oriental 4 Nador est le troisiéme projet
qui sera réalisé dans le cadre de la mise en ceuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur
de la formation professionnelle, qui prévoit la réalisation d’un programme de 12 CMC & travers le Royaume.

Ce programme vise I’inauguration d’une nouvelle génération d’établissements, pensée comme des plateformes de
formation multisectorielles, réunissant I’'ensemble des conditions nécessaires 4 une formation professionnelle de
qualité, capable de répondre efficacement aux besoins spécifiques en compétences, nécessaires 4 ’accompagnement
des ambitions de développement des chaines de valeurs et des écosystdmes économiques régionaux, tout en

respectant les spécificités et en valorisant le potentiel de chaque région.

Ainsi, ’offre de formation de la Cité de la région de 1’Oriental 4 Nador objet du présent concours, a ét¢€ définie autour
des secteurs prioritaires pour la région, a savoir :

Industrie ;

Gestion & Commerce/Digital & Offshoring ;
Tourisme ;

Agriculture ;

Service & la personne & & la communaute ;
Santé ;

BTP ;

La Cité accueillera 2.500 stagiaires et administrera la formation a travers des groupes de 20 stagiaires.

I-1/ CONCEPT CMC .

11 est important de signaler que la nouvelle offre de formation qui sera dispensée & travers la CMC de I’Oriental
a Nador, vise & renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des apprenants. Les infrastructures de
la Cité seront congues de maniére & favoriser la convergence de ces objectifs, en permettant d’allier I’apprentissage
du métier au développement du savoir étre et soft skills des stagiaires.

La CMC sera ainsi constituée d’espaces communs et de pdles sectoriels spécifiques aux métiers.

Les espaces communs, qui seront utilisés de maniére transverse par les stagiaires incluront entre autres :

¥" Structures communes :
- L’Administration ;
- Le Career Center ;
- Les espaces d’Innovation ;
- La Médiathéque ;
- Le Centre de langues et Soft Skills ;
- Les Services aux Entreprises et Entrepreneuriat ;
- Les espaces communs.

v’ Autres structures :
- La Maison des stagiaires et ses annexcs ;
- Les Terrains de sport ;
- Les Amphithéatre ;
- Ete.

Quant aux pdles sectoriels dédiés 4 'apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques ;
- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers ;
- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques ;
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- Plateforme d’application adaptée & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour ’Industrie,
Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, Hétel et restaurant pédagogique pour le Tourisme,
Ferme pédagogique pour I’ Agriculture, créche & appartement pédagogiques pour fe secteur service a la
personne et & la communauté, maison intelligente pour le BTP,....

1-2/ LOCALISATION DU PROJET :

Le projet de construction, objet de ¢e concours architectural, sera édifié sur un terrain d’une superficie de 8,81
hectares environ situé dans la ville de Nador, sur la parcelle de terrain indiquée sur le plan coté et sur le plan
parcellaire, annexés au présent concours.

Quant 4 la parcelle mitoyenne, réservée a une future extension, sa superficie est de I'ordre 3,55 hectares.

I/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

[1-1/ IDENTIFICATION DU PROJET :

En tant que projet faisant partie de la nouvelle feuille de route, le projet de construction de la Cité des Métiers et des
Compétences de la région de I’Oriental 2 Nador devrait s’inscrire dans un esprit « Nouvelle Génération » et &tre une
vitrine du nouveau standard des établissements de formation professionnelle, a travers :

- Une identité visuelle remarquable du projet.

- Une conception rapprochant les espaces de formation de la réalité de ’entreprise.

- Des infrastructures catalysant I’acte d’apprentissage et stimulant un cadre de vie favorisant la créativité,
’ouverture et la libération des énergies des utilisateurs.

- Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s’adapter & I’évolution des besoins en formation.

- Des batiments congus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs d’efficacité énergétique,
de gestion des déchets et eaux usées, etc.

11-2/ ORGANISATION SPACIALE :

11-2-1/ Composantes de la CMC

La Cité des Métiers et des Compétences de la région de I’Oriental a Nador, objet du présent concours architectural,
a été pensée suivant le concept décrit précédemment, autour de structures communes (incluant entre autres la
Maison des stagiaires et ’Espace sportif) et de 5 pdles sectoriels.

Dans la suite du document, nous représenterons les composantes de la Cité en 8 pdles, comme suit :

1. Padle Structures Communes

2. Po6le Industrie ;

3. Pble Gestion & Commerce/Digital & Offshoring ;
4. Pole Tourisme ;

5. Pble Agriculture ;

6. P6le Service a la Personne et 4 la communauteé ;

7. Pole Santé ;

8. Pole BTP,;

9. Pdle Maison des stagiaires et ses annexes.

10. Pole espace sportif.

En plus des pbles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéatres et blocs sanitaires)

Chaque pole est une entité spatiale. Cette dernidre désigne un ensemble de locaux unis par la nature de leurs
fonctions et regroupés dans un méme espace :
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1.

Pidle Structures Communes

Bloc Administratif CMC

Bloc Career Center

Bloc Espaces d’Innovation

Bloc Médiathéque

Bloc Centre de langues et Soft Skills

Bloc Services aux enireprises et Entreprenariat
Bloc locaux communs

NS U

Péble Industrie
1. Locaux administratifs en mezzanine de I’unité industrielle ;
2. Unité industrielle (Ateliers spécifiques, autour d’un atelier central) ;
3. Salles pédagogiques en mezzanine de [’unité.

Pole Gestion & Commerce/Digital & Offshoring

1. Locaux administratifs

2. Espace 1 : Gestion & Commerce :
= [Espace entreprises
s Salles pédagogiques

3. Espace 2 : Digital & Offshoring :
» Salles pédagogiques

Péle Tourisme

1. Locaux administratifs

2. Plateforme d’application *’Hotel pédagogique’” composée des sous espaces suivants :

*  Réception

» Hébergement

» Cuisine et restaurants pédagogiques
3. Salles pédagogiques

Péle Agriculture

1. Locaux administratifs

2. Ateliers

3. Salles pédagogiques

4, Une ferme pédagogique comme plateforme d’application

Péle Service 2 1a Personne et 4 la Communauté
1. Locaux adminisiratifs
2. Créche et appartement pédagogiques
3. Salles pédagogiques

Péle Santé

1. Locaux administratifs (Communs avec ceux du Pdle Service a la Personne ct 3 la Communauté)

2. Centre de simulation
3. Salles pédagogiques

Péle BTP

1. Locaux administratifs
2. Maison intelligente
3. Salles pédagogiques



9. Maison des stagiaires

——

Maisen des filles
Maison des gargons
Espaces communs
Cuisine et s¢s annexes
Buanderie et laverie

IS

10. Pdle espace sportif

1. Terrain de foot

2. Terrain de mini foot
3. Terrain de basketball
4. ‘'Terrain de volleyball
5. Vestiaires

11. Locaux divers

1. Amphithéatres
2. Blocs sanitaires

[1-2-2/ Accés extérieurs

La cité doit &tre accessible de I’extérieur 4 travers :

- Des accés piétons
- Des accés pour PMR ;
. Des acces carrossables du personnel, des visiteurs et de service jusqu’au(x) parking(s) de la CMC.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains espaces doivent &tre desservis par voie carrossable 4 savoir :

- L’hétel pédagogique et son restaurant prévus dans le pole Tourisme, la créche de ’espace service a la
personne et a la communauté, le Carcer Center, le centre de conférence prévu dans ’espace service aux

entreprises seront accessible pour les visiteurs ;
- Le magasin central de la cité, les ateliers de chaque pole, le local réception de la cuisine prévu dans le pble
Maison des stagiaires, la salle de déconditionnement de la cuisine du pble tourisme seront accessible pour

les véhicules de service.,

11-2-3/ Circulations intérieures

- Une allée centrale piétonne intégrant unc place centrale pour les différents rassemblements doivent étre
prévues au sein de la CMC.,

- Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent &tre assurées entre les différents pdles et les
différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des
différentes activités (allées piétonnes y compris pistes cyclables pour vélos, voies carrossables, etc we)

. Lacirculation entre les différents pbles est strictement piétonne ou a v¢lo, les voitures seront privées d’accés
3 Vintérieur de la CMC. Néanmoins, certains espaces, cités ci-dessus, doivent &tre desservis par voie

carrossable.
- Les parkings ne doivent pas étre prévus entre les poles. Tls doivent étre implantés sur les cotés latéraux de la

cité. :
- Lrextension doit &tre prise en compte dans la conception du projet et dans la logique de disposition des pdles

programmeés et ceux & venir.
. L’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR
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11-2-4/ Espaces Repérables

Favorisant le repérage des différents espaces de par I’identification des différents pdles et entités, le
traitement différencié des espaces, etc...

11-2-5/ Espaces de Rencontres

- Les espaces extérieurs doivent étre congus spécialement pour I’épanouissement des jeunes stagiaires et
formateurs, favorisant la rencontre, le partage ct le divertissement.

- 1l est nécessaire de créer une place centrale intégrée & 1’axe central du projet ainsi que des espaces de
rencontre et de récréation ombragés a I’aide de pergolas végétalisces.

- Ces différents espaces extérieurs doivent étre aménagés avec du mobilier urbain (bancs, poubelles, ...}

- L’espace vert et I’espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet.

I1-2-6/ Batiment Evolutif

Les batiments capables de s’adapter a :

- Une légére augmentation d’effectifs ;
- Une réorganisation des espaces : modularité des espaces, possibilité de mutualisation des locaux.

11-3/ ORGANISATION FONCTIONNELLE :

I1-3-1 Structures Communes

11-3-1-a/ CAREER CENTER
Le Career Center aura trois missions principales :
v Information et Orientation :

L’offre de formation de la CMC, organisée par grands champs disciplinaires, intégre différents cursus. Les
possibilités offertes aux futures stagiaires sont nombreuses et diversifiées.

Pour accompagner le candidat dans son choix de parcours, les professionnels de ’orientation sont disponibles tout
au long de I’année de formation, et le guident dans ses différents objectifs :

»  Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;
s Découvrir les milieux professionnels et l'environnement socio-économique : informations sur les métiers,

les fonctions, les secteurs d’activité et les débouchés ; _ 7
= Elaborer son projet personnel : valider ses choix initiaux ou réfléchir 4 une réorientation (bilan d’orientation

ou participer & des ateliers ¢t des séminaires)
« Etc.

v Recherche de stages :

Le stage en entreprise, qui est obligatoire soit en fin de cursus ou le long du cycle de formation (Alternance), permet
non seulement aux stagiaires de mettre en ceuvre les connaissances acquises mais aussi de développer de nouvelles
compétences : travail collectif, mise en ceuvre de technicités particulidres, etc.

La structure dédiée a la recherche de stages proposera des ateliers, séminaires et permanences sur la recherche de
stage.

v Aide 2 insertion :

Le Career Center a pour objectif de renforcer I’employabilité, en accompagnant les jeunes vers la construction d’une
carriére professionnelle réussie. C’est un espace dédié aux échanges, ol I’on retrouve différents acteurs du marché
du travail. On y trouve a la fois des stagiaires et des lauréats, mais également des employeurs, des entreprises, ou
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encore des alumnis. Le Carcer Center propose différents services ; des services d’auto-diagnostic, des services
d’orientation avec des informations sur les secteurs, et les métiers, des services de préparation & |’emploi, ainsi que
des ateliers de formation pour former et préparer les jeunes au monde du travail. Ces services sont rendus possibles
grice A une équipe déterminée, dont des conseillers d’orientation toujours préts 4 rencontrer, ¢t 4 conseiller les jeunes,
tout cela dans le but de les aider 3 trouver la voie professionnelle qui leur corresponde.

Le Career Center dont les missions ont été développées ci-dessus, sera composé des structures suivantes :

o Rez de chaussée :

= Hall d’accueil 4 I’entrée, équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo digital, téléviseurs, étalages
muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ;
*  Open space avec des espaces réservés pour 'entretien individuel et les tests multimédia ;

= Salle de séminaire.

o 1% Etage :

»  KEspace, selon les normes de I’'USAID, organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.

I11-3-1-b- ESPACES I’INNOVATION :

- L’espace d’innovation vise a favoriser I’échange, I'émergence d’idées créatives, et leur matérialisation en objets ou
en entreprises.

1l est constitué de trois espaces distincts :
v Espace Co-Working :

11 s”agit d’un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit &tre congu pour favoriser
le bien-étre et la productivité individuelle et collective, a travers des espaces de travail stimulants et confortables,

inspirés des différents métiers.

L’espace de coworking est un open space, équipé pour reproduire des environnements de travail diversifiés : tables
rondes, cabines de co-working, cellules de concentration, Box acoustique, etc.

v" FabLab :

Le fablab est un tieu de matérialisation d’idées intéressantes, ouvert aux stagiaires et formateurs di:_ la’CMC, doté
des équipements et des outils nécessaires 4 la conception et & la réalisation d’objets innovants. Egalement, le Fablab
prendra en charge des projets & développer qui lui seront confiés par les entreprises: e .

Les objectifs assignés au Fablab se résument comme suit :

» Catalyser I’émergence et la concrétisation des idées, en mettant 4 la disposition des utilisateurs une chaine
intégrée permettant de faire évoluer les idées de la conception 4 la réalisation ;

= Familiariser les stagiaires avec le processus d’industrialisation d’un concept, ainsi qu’a I'utilisation des outils
de la CAQ, de la FAO de I’électronique en interaction avec des machines de fabrication numériques ;

» Favoriser I’épanouissement des jeunes, leur esprit d’équipe, leur sens de responsabilité et de
professionnalisme & travers la dynamique sociale.

v Incubateur et Digital Factory :

L’incubateur est une structure d’appui 4 la création d’entreprises dans le domaine du digital. Il réunit des ressources
spécialisées dédiées a I’accompagnement et 1’assistance des entreprises avant leur création ou dans les premiéres

annédes de leur vie.

Ces services seront axés autour de 1’ assistance, le networking, ’accompagnement pour I’acces au financement et aux
partenariats, etc.
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Quant a la Digital Factory, ¢’est une unité de production digitale, qui permet aux ressources de la CMC de travailler
sur des projets concrets, a réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région.

Elle se positionne ainsi, comme un outil au service de la transformation digitale des entreprises de la région.

I1-3-1-¢/ MEDIATHEQUE

La M¢diathéque de la CMC a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources et de services documentaires a
la communauté de la cité en réponse a leurs besoins en matiére de recherche, d’enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d’enseignement et de recherche ainsi que des pdles d'excellence et
des domaines d'expertise de la CMC, favorisant ainsi le partage des savoirs et I’accés 4 I’information physique ou
virtuelle.

La Médiathéque de la cité propose une large gamme de services qui s’adapte aux pratiques €volutives de ses usagers
comme aux besoins propres des disciplines, tout en visant a la cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentarité entre des services offerts 4 distance et ceux proposés sur ses
sites. Elle entend offrir 4 chacun de ses usagers le soutien nécessaire 4 la réussite de sa formation ou de ses recherches
scientifiques, professionnelles et personnelles.

La Médiathéque de la CMC participe également & la conservation des documents issus de I’enseignement et de la
recherche des usagers de la cité.

Les principales missions de la médiathéque se résument comme suit :

»  Consultation sur place des documents {Ouvrages physiques ou numériques) ;
= Prét a domicile avec abonnement ;
»  Accés aux nouvelles technologies : bibliothéques en ligne.

La Médiathéque se compose de ce qui suit :

*  Un espace d’exposition (Beaux livres, réalisations des stagiaires,...) avec accueil a ’entrée et ou la place
centrale sera équipée pour la consultation des ressources numeériques et en ligne ;

= Une mezzanine, sur une partie du contour de 'espace exposition, ol seront exposés les ouvrages
documentaires et qui abritera également des espaces de lecture ;

»  Une salle de lecture silencieuse dont 'accés se fait par [’espace d’exposition.

I1-3-1-d/ CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS

e Espace ‘’langues’’ :

La CMC sera dotée d’un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, au profit de ses stagiaires, la pratique
la langue frangaise et anglaise plus d’autres langues étrangéres éventuellement.

Le systéme d’apprentissage de langues qui sera mis en place est un systéme mixte ’Blended-Learning’’ associant
enseignement présentiel (face-to-face) et en ligne (online-éducation).

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; 4 savoir :

v Salle de cours modulables : Dédiées aux cours présenticls et évaluations qui se feront sous

['encadrement d’un formateur.
v Open-Space “‘E-Learning’’ : Dédié a ’apprentissage en ligne. Ce plateau sera utilisé par les stagiaires
pour suivre, partiellement ou totalement, la formation des langes en ligne en complémentarité avec

’enseignement dispensé en présentiel
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It y a lieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d’apprentissage 4 la pointe de la
technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs,...

o Espace ‘’Soft Skills’’ :

Afin de développer davantage I’employabilité de ses futurs lauréats, la CMC assurera des cours spécifiques de Soft
Skills (Développement notamment du sens de Pefficacité, le golit du challenge, la prise d’initiatives, Ia flexibilité,
’envie d’apprendre, le sens de ’organisation, la fiabilité, la patience, I’endurance, la débrouillardise, etc).

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills deviennent de plus
en plus recherchés en entreprises.

I1-3-1-¢/ SERVICES AUX ENTREPRISES & ENTREPRENARIAT

o Services aux Entreprises :

Offrir des services aux entreprises dans le domaine du développement des compétences. des.'é'é.l-ériés deyréit &tre I'une
des missions les plus importantes de la CMC. S .

Ainsi, le développement des services aux entreprises en général et de la formation continue en particulier n’a pas
pour seule finafité d’aider I'entreprise marocaine A améliorer sa compétitivité, C’est aussi Ioccasion pour elles
d’améliorer leur financement, 4 travers une offte payante de prestations de services a ’entreprise.

La structure des Services aux Entreprises devrait étre un espace dynamique et véritable pdle d’expertise et
d’innovation en matiére de développement des compétences des salari¢s de Dentreprise et de I'employabilité des

actifs.

Tl devrait &tre accessible a toutes les activités professionnelles et rencontres culturelles et artistiques.

Le pdle SAE aura pour objectifs de :

v Accompagner les entreprises de la région dans leurs stratégies de développement des compétences de leurs
salariés ;

Apporter aux entreprises des solutions de formation et d’assistance par une expertise de proximite ;
Développer et réaliser des programmes de formation continue au profit des salariés et des artisans ;

Offrir aux professionnels un espace de communication et de réflexion autour de la formation continue ;
Participer au rayonnement professionnel et culture! de la cité et de la région.

ANENE VRN

¢+ Entreprenariat :

L’objectif recherché de cette activite et la mise en place de programmes de sensibilisation a Penireprenariat et 4 la
formation et I’appui des porteurs de projets 4 la création d’entreprises, visant I’amélioration de Iemployabilité des

jeunes et la promotion de ’auto-emploi.
Le dispositif d’accompagnement a ’entreprenariat aura deux programmes complémentaires :

v Un programme sous forme de medule transverse de sensibilisation a P’entreprenariat destiné aux stagiaires
en derniére année de la Formation Initiale. Ce programme vise a contribuer a la création d’une culture de
’entreprise parmi les jeunes, leur permettant d’une part de développer des attitudes positives par rapport a
I’entreprenariat et le travail indépendant, et d’autre part d’acquérir des competences entrepreneuriales, telles
que le sens de I’initiative, I'innovation, la créativité et la prise de risque.

v Un programme de formation et d’appui a la création d’entreprises, destiné 4 ’accompagnement des lauréats,
porteurs de projets. Il prévoit un cheminement personnel de 1’entrepreneur, accompagné par un responsable,
visant la création de son entreprise et sa pérennisation. Il s’agit donc plus d’une démarche de formation,
d’encadrement et de support que d’une démarche d’enseignement classique.
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11-3-2/ Péles Sectoriels

Ces poles sectoriels sont dédiés a 'apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateforme d’application adaptée & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la simulation
de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour I’Industrie, Entreprise virtuelle
pour la Gestion & Commerce, Hotel et restaurant pédagogique pour le Tourisme, Ferme pédagogique pour
I’ Agriculture, créche & appartement pédagogiques pour le secteur service a la personne et 4 la communauté,
maison intelligente pour le BTP,....

11-4/ RESPECT DE L' ENVIRONNEMENT :

L’objectif est d’inscrire la construction, la conception et Pexploitation de cet établissement dans une logique de
développement durable et de respect de I’environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de la Cité. Elle vise & prendre en compte
la protection des ressources naturelles, Pintégration de la lumigre et du soleil pour favoriser I’éclairage naturel dans
les zones de travail, I'utilisation des énergies renouvelables et la mise en place d'un chantier a faibles nuisances.

L’architecte sera amené & proposer les solutions qui serviront au mieux son projet et de justifier leurs pertinences.
Les propositions choisies doivent &tre représentées au niveau des différents plans et élévations du projet.
Ci-dessous quelques solutions proposées pour le respect de ’environnement :

e

1I-4-1/ Protection de ’Environnement

e Les éléments naturels

La présence ct la qualité d°éléments naturels sont essentielles a 1’équilibre environnemental et esthétique. 11 est
donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront 1’amélioration de la qualité de I’air et du cadre

de vie général.
En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d’espace pour leur développement racinaire.

» La pestion de l'eau

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelques actions sont & prévoir, notamment

1. Faciliter I’infiltration de ’eau ct garantir autant que possible la perméabilité des surfaces non béties.
2. Utiliser les aménagements ct les constructions pour collecter, stocker, recycler et réutiliser les eaux
de pluie, notamment pour I’arrosage des espaces verts.

4. Prévoir une station d’épuration pour le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour

I’arrosage des espaces verts

Prévoir des puits pour I’arrosage des espaces verts et de la ferme pédagogique.

6. Prévoir des appareils sanitaires de maniére & économiser la consommation d'eau potable (limiteur
de pression, de débit, chasses temporisées ou & double débit...).

o
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11-4-2/ Efficacité Energétique du Bitiment

¢ Travail sur le biti

Quelques régles générales sont présentées ci-apres :

1. La protection du solei! doit se faire & I"aide d’¢éléments fixes architecturaux (avancées de fagades et brises
soleil, masques,) dimensionnés pour permettre les apports solaires de fin de saison froide et a Paide
d’éléments mobiles (volets, persiennes) ou végétaux placés a l'extérieur pour compléter l'effet des
protections fixes a certaines périodes.

2. Concilier les objectifs de confort thermique intérieur et d'éclairage naturel, en limitant le plus possible
les consommations d'énergie destinées & corriger les &carts entre les températures intérieures et
extérieures.

e Maitrise de la consommation d’énergies

Le réle du concepteur est de s’informer des différentes solutions techniques qui visent & réduire les besoins ¢t la
consommation d’énergies : électrique et thermique chaud/froid.

s Energies renouvelables

Différentes sources d’énergies renouvelables peuvent étre exploitées au sein de la Cité, parmi lesquelles on peut

citer :
1. L’¢énergie solaire pour ’eau chaude sanitaire.
2. L’utilisation des lampadaires & panneaux photovoltaiques.
3. L’utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles présentes dans

I’environnement proche.

Le concepteur cxaminera celles qui serviront au mieux la Cité, tout au long de son cycle de vie.

11-5/ SYSTEME D’ INFORMATION :

Les composantes du systéme d’information s’intégrent dans le cadre d’un réseau informatique intelligent, hybride
et multiservice et se présentent comme suit :

. Liaisons des données : La CMC doit disposer d’une ligne de donnée redondante en fibre optique.

b. Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant les espaces
internes de la CMC entre eux ainsi qu’avec les interlocuteurs externes.

c. Réseau LAN : La CMC sera équipe de deux réseaux séparés physiquement compatible IPv6, un

pour le volet administration et un deuxiéme pour la formation.

Réseau WIFI : Les batiments doivent &tre tous couverts par un signal wifi de qualite.

Administration parc informatique : Mise en place d’un sysiéme qui permet une administration

e.
transparente du c6té utilisateur et qui lui permet un maximum de disponibilité et de performance.
£ Vidéosurveillance : Systéme de vidéosurveillance pour sécuriser les espaces et les individus.
g. Visioconférence : Systéme de visioconférence pour permettre les cours a distance ~
h. Contrdle d’accés R '
i, Gestion Technique centralisée (Building Management System)

j. Affichage dynamique
Ces éléments sont & prévoir lors de la conception et la réalisation du projet.

11-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cette cité de maniére générale et du type
d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un cadre adapté 4 la

formation.

Tl est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.
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Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent étre traitées en espaces végetalisds.

11/ CONSISTANCE PHYSIQUE :

. Recommandations générales
Pour ’ensemble des péles :

- Les ateliers doivent avoir deux portes, 4 deux vantaux coulissants et motorisés de 3,54 5 m de largeur (Selon
dimensions spécifiées pour les portes des ateliers des pdles), dont une accessible par une voie carrossable ;
- Pour les salles de cours : le tableau doit &tre prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage orienté vers le tableau ;

- Pour les salles logiciels ou numériques : lc tableau doit étre prévu sur le mur 8 ou 9 m avec un éclairage
orienté vers le tableau ;

- Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR.

111-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

Surface utile | Surface totale

Type de locaux Nombre unitaire en m? utile en m?
ADMINISTRATION . =
Espace d'accueil CMC
Hall d’accueil 1 60 60
Bureau d'ordre R 1 16 16
Espace d'exposition . 1 60 60

Direction Générale CMC

Bureau du Directeur Général de la CMC avec sam‘talreu. : 1 40 40
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion conseil d’administration 1 100 100
Responsable financier i 12 12
Responsable comptabilité 1 12 12
Administration technico-pédagogique

Bureau responsable des approvisionnements 1

Responsable maintenance

Hall d Accue11 1

Espace career center 1 170 170

Open-Space Conseillers en orientation 1 60 60
1 80 80

_._Salle de semlnalre

“Umté des ressources dldacthues avec mezzanine de 100 B “
1 300 300
m? et espace dédi¢ a la consultation numérique

Salle de lecture sﬂenmeuse

Sallemultlmédlas/E-learnlng - 4 80 : 320 =

Salle de langues (Cours en présentiel) 4 60 240
Salle des Soft Skills 4 60 240
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Surface utile | Surface totale

Type de locaux Nombre unitaire en m? utile en m?

ENTREPRENARIAT

Services aux Entreprises
Espace d’accueil et open-space pour le responsable et ses 1 20
collaborateurs 80
Salles de formation continue 3 80 240
Centre de conférence 1 300 300
Entreprenariat

Open space

Salle de séminaire

Esp,;cé de ;';oworking“ e Gt ‘ 1 L - - o ,
Atelier FABLAB 1 250 250
Espace Incubateur d'entreprises et Digital Factory 1 200 200

S COV
Cafeteria 1 100 100
Bloc sanitaire administration 3 15 45
Infirmerie 1 30 30
Local d*Archivage pour la CMC 1 80 80
Data center 1 25 25
Local technique (Réseaux— téléphone) -1 20 20
Salle de priére 1. 30 30
Magasin Central de la CMC 1 200 200

Surface Utile Totalem* - - |, 3686

NB:
1. Bloe¢ Career Center :

Le Career Center sera composé des structures suivantes :

v Rez de chaussée :

o Hall d’accueil a ’entrée, d’une superficie de 40 m?, équipé de bornes tactile interactive, totems
vidéo digital, téléviseurs, étalages muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers,
Ete. ;

o Open space, d’une superficic de 60 m?, avec un comptoir donnant sur Ie hall, pour recueillir 03
bureaux de 12 m? chacun (Cloisons amovibles et vitrées) avec des espaces réserveés pour
’entretien individuel et les tests multimédia (03 postes) ;

o Salle de séminaire de 80 m?.

v ler Etage :
o Espace de 170 m2 organisé suivant schema fonctionnel en annexe.

2. Bloc Médiathéque :

La Médiathéque aura une superficie globale de 380 m2 répartie comme suit
o 300 m2, dont 100 m2 en mezzanine, pour ’unité de ressources documentaires avec un lieu
d’accueil 4 ’entrée et un espace réservé a la consultation numérique de 80 m2 se trouvant au
milieu de la dite unité ;
o 80 m2 pour la salle de lecture silencieuse dont I’acces se fait par ’unité de ressources.
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3. Bloc¢ Centre de Langues Soft Skills :

v" Espace “’Langues”’ :
I.’espace Langues sera composé de deux plateaux ; a savoir :

o Open-Space “’Cours en Présentiel’’ : Superficie de 240 m2 avec une hauteur de 3,00 m
modulable en 4 salles de cours ;

o Open-Space ‘‘E-Learning’’ : Superficie de 320 m2 avec une hauteur de 3,00 m modulable en 4
plateformes de e-learning, Il y a lieu de noter que ce plateau aura un environnement et des outils
d’apprentissage 3 la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs
interactifs, Ressources Audio et Vidéo..,

v" Espace ’Soft Skills”’ :

Cet espace sera sous forme d’open-space d’une superficie de 240 m2 avec une hauteur de 3,00 m

modulable en 4 salles de cours

4. Bloc Services aux Entreprises, Entreprenariat :

v Services aux Entreprises :
o Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs : 80 m2 ;
o 03 salles de formation de 80 m2 chacune (240 m? sous forme d’open space avec cloisons
amovibles) ;
o Centre de conférence de 300 m2 sous forme d’amphithédtre doté de smart multimédia et
visioconférence.
Le Centre de conférence doit se trouver sur la fagade principale avec hall d’entrée. Deux acces doivent
&tre prévus pour le centre : un de Iextérieur pour le public et I’autre de I’espace d’accueil.
v Entreprenariat :
.o Un open space de 40 m2 avec cloisons amovibles ;
o Une salle de séminaire de 80 m2.

5. Bloc Espaces d’Innovation :

Il est constitué de trois espaces distincts :

o Espace Co-Working : Open space d’une superficie de 100 m2, équipé pour reproduire des
environnements de travail diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de
congentration, Box acoustique, etc.

o FabLab : Espace de 250 m2 sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.

o Incubateur et Digital Factory : Espace de 200 m2 dont 30 m2 sous forme d’open Space destiné
aux accompagnateurs et encadrants,

NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut étre retenue.

II1-2/ POLE INDUSTRIE

1-LOCAUX ADMINISTRATIFES

Désignation - | Nombre |

Bureau directeur

Bureau secrétariat

Espace bureau pour surveillant général + 1 personne

Salle de réunion et formateurs

[am— [am—y [a— [

Surface Totale Utile en m?

2




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

S e e " Dimensions © .. Sm;fr:e Suffd;:e
Locaux Pédagogiques -~ | I T T utl oo utile
Unité industrielle 1 48 34 9 1632 1632
Salle Logiciels © - . - S (A s 3 1% | 240
'S'ai_lié-_tlé'.éours “ 6 | 10 | 6 3 ©60 360
|  Surface Utile Totale m? 23

»  L’unité industrielle doit &tre obligatoirement en charpente métallique,

* La conception des locaux pédagogiques de ce pble se présente sous forme d’une unité industrielle.
Cette unité industrielle s’organise comme suit :

- Au RDC : L’unité industrielle sous forme d’un espace ouvert, d’une superficie 1632 m? oi seront
implantés des ateliers spécifiques autour d’un atelier central ;

- En mezzanine : les salles pédagogiques (Salles de cours et logiciels) et I’administration disposées
comme suit :
v Salles de cours au nombre de 06 : 03 de chaque c6té de la largeur de Punité ;
v Salles logiciels au nombre de 03 : A prévoir au fond de I'atelier sur sa lengueur ;
v Administration : du cbié de Ientrée principale
- Les espaces doivent étre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités du milieu industriel ;

- Au minimum deuax accés principaux ’un de 5x5 m du cdté de I’administration et I’autre de 4x4 m
du cbté des salles logiciels. Les portails doivent étre 4 deux vantaux coulissants et motorisés. 1y a
lieu de prévoir une porte ouvrante a la frangaise au sein des portails (1,00 x 2,20 m) ;

- Un croquis est donné en annexe.

[11-3/ POLE GESTION & COMMERCEMDIGITAL & OFFSHORING:

1- LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat | 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 3 1 30 30
personnes

Salle de réunion et formateurs 1 30

1’6@/




2- LOCAUX PEDAGOGIQUES

- Sous pble | Locaux Pédagogiques T — u:ltlafre R
' N e - IR . Nbre L Lo b i i
Salle logiciels 2 10 8 3 80
Espace
Gostion & | Salle de cours 6 10 6 3 60 360
Commerce Espace Entreprise d'Entrainement
Pédagogique (EEP) 1 15 14 3 210 210
Espace Salle numérique Type 1 6 13 9 3 117 702
Digital & .
Offshoring Salle numérique Type 2 1 12 10 3 120 120
Salle de cours 4 10 6 3 60 240
T T SufweUtileTotalew | 192
NB

En rappel du milieu professionnel, ce pdle doit étre concu telle une entreprise de service. Dans ce
sens, il est proposé de prévoir les locaux comme suit :

o En rez de chaussée : Administration et espace *’Gestion & Commerce’’ et salles de cours
du péle “’Digital & Offshoring”’. L’espace “Entreprise d’Entrainement Pédagogique doit
se trouver au centre des bétis du dit RDC ;

o En étages : Les salles numériques de Pespace “Digital & Offshoring”’.

Pour ’espace *Gestion & Commerce’’ : les 06 salles de cours prévues doivent &tre disposées en
open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique ;

Pour le pble * Digital & Offshoring’’ : Les 06 Salles numériques Type 1, sur les 06 prévues doivent
gtre disposées en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques

d’isolation acoustique.

L’acces aux différents espaces se fait via les locaux administratifs pour le personnel administratif
et formateur. Un accés indépendant doit &tre prévu pour les stagiaires.

Les espaces doivent étre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités de ’entreprise du secteur en
question.

Un croquis pour le RDC du pble “*Gestion & Commerce/Digital é Offshoring'"’ est donné en annexe.

[H1-4/ POLE TOURISME :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Désignation ' | Nombre | oo
Bureau directeur 1 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formateurs | 24
Surface Totale Utile enm® e O

17
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2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

_____ """_]'jimensions B

Locaux Pédagogiques ok R i e
_____ | Npre | L
1-Hétel pédagogique
a-Réception au RDC
Hall - Réception d'h6tel 1 6 3 18 18
Salon Marocain 1 8 5 40 40
Salon Moderne 1 8 5 40 40
Desk / Business Center avec secrétariat 1 6 3 18 18
Bloc sanitaires - Lavabos 2 20 40
b Hébergement Q l’étage S L B
Suite { Salon & SDB invités, desk, su1te
parentale : Chambre, SDB & Dressing, 1 10 6 60 60
Chambre enfants/double) avec séparations
vitrées partie suitc parentale
Suite de luxe (Salon & SDB invités, desk, suite
parentale ; Chambre parentale, SDB & 1 12 7.5 90 90
Dressing, Chambre twin enfants)
Chambres 4 5 5 25 100
c Culsme et Restaurant auRDC ’
Cuisine Pédagogique 1 15 14 210 210
Salle de déconditionnement
Magasins
Chambres froides (deux positives et une
négative)
Salle de prétraitement 1 15 14 210 210
Boucherie
Poissonnerie
Economat
Local poubelle humide
Local poubelle séche 1 4 2,5 10 10
Plonge cuisine 1 10 5 50 50
Plonge restaurant 1 5 6 30 30




T e swns Sul‘face ~.Sur
Pédagogiques | L b utile
e e b :Z-n_Qitairfe"_ mJL

Restaurant - self-service 1 14 10 4 140 140
Bloc sanitaires - Lavabos / restaurant 2 10 20
Patisserie, Glacerie et Boulangerie 1 7 8 4 56 56
Chocolaterie confiserie 1 7 8 4 56 56
Bureau Formateur 1 3 3 4 9 9
Buanderie — Lingerie 1 15 4 4 60 60
Local dép6t linge 1 5 4 4 20 20
Vestiaire Hommes — fernmes (Formateurs) 2 8,5 3 4 25,5 51
Vestiaire filles — Gargons (stagiaires) 2 85 3 4 25,5 51
2- Salles p’_é_da_gogi_tjues é_.,l’:ét#gf‘e__:_ o P B

- La marche en avant doit étre respectée dans la cuisine et ses annexes et restauration.

- L’espace hébergement est en étage de ’hdtel pédagogique.

- Les salles pédagogiques doivent &tre en étage avec un acces indépendant de I’'hétel pédagogique.
- Les 06 salles de cours prévues doivent étre disposées en open-space avec des cloisons amovibles et

disposant de caractéristiques d’isolation acoustigque.

I1I-5/ POLE AGRICULTURE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

'Désignﬁtioh SRR

_unitaire en m

o atle il
cenm?

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formaﬁgs 1 24 24

Surface Totale Utile en m




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

| Surface | -

- Magasin de stockage du petit outillage de 20 m2 ;
- Magasin de stockage des produits chimiques (Phyto-
sanitaire) de 20 m2.

Locaux Pédagogiques -~ .- T f'“..‘.f“: - utlle totale‘
w | Nbre| L I e m
i N R [ m ‘ . .
. . 2 + " 1]
Atehzer avec pailtasse de 120 m* + magasin en interne de i 140 140
20 m
Atelier avec paillasse de 180 m? + magasin réception et i 260 260
expéditions des produits agricoles de 80 m?
Local technique ferme pour équipements pompage et
fertioati I 20 20
ertigation

Atelier de stockage composé de :

- Espace pour les équipements et matériels agricoles de

180 m2 ;
- Magasin de stockage matiére d'ceuvre de 80 m2 ; 1 300 300

- L’atelier de stockage avec ses magasins doit étre en charpente métallique.

- Deux accés principaux de 3,5x4 m sont a prévoir pour I’atelier de stockage. Les portails doivent &tre & deux
vantaux coulissants et motorisés. Il y a lieu de prévoir une porte ouvrante 4 la frangaise au sein des portails

(1,00 x 2,20 m).

- Un croquis de I’atelier de stockage est donné en annexe.

- Le local technique pour équipements pompage et fertigation doit se trouver au sein de la ferme & c6té du

puits & prévoir.

3 - FERME PEDAGOGIOQUE .

La Ferme pédagogique (située a Pextérieur du pdle) doit avoir une superficie de 20 000,00.m?, Cette
ferme s’organise sous forme de parcelles et des vergers pour réaliser les travaux prathues de:

sMaraichéres
«Plantes aromatiques et médicinales
Arboricultures

sValorisation des déchets et fabrication de composte

20




111-6/ POLE SERVICE A LA PERSONNE ET A LA COMMUNAUTE

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

| | | o 1 [ | Surface - E
e TR S I - Surface utile _3f- totale

DéSIgnatlon Lon o Tl Nombrg " unitaire en'm® " |- utileen

. o . . . . ) ..: . '. N mz

Bureau directeur 1 30 30

Bureau secrétariat 1 12 12

Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24

Salle de réunion et formateurs 1 24 24

Surface Totale Utileen'm? .~ © . T T 1%

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES |

_____ Locaux Pédagogiquéi' B AL " Sﬁ:f:u::f Sl::tlec: “ﬁlg‘
o - - | Nore [ L S
Appartement pédago gique 1 10 8 3 80 80
Créche pédagogique 1 17 12 3 204 204
Salle de cours 2 10 6 3 60 120
Salle logiciels 1 10 8 3 80
R e Surfhceilxj'tikl"é Totale m 484

3- ESPACE EXTERIEUR

Espace pour enfants a I’extérieur constitué d’une aire de jeux de 60 m* et un jardin de 80 m? ayant un accés direct de
la créche. ‘ )

NB:
- Les espaces des locaux pédagogiques seront répartis comme suit o
v Rez de chaussée : Créche, et salle logiciels (Avec hall commun et acces mdépendants a chaque
espace) ;
v ler Etage : Appartement pédagogique et open-Space d’une superficie de 120m? modulable en 2
salles de cours.
- La créche pédagogique, selon les normes, est sous forme d’un plateau constituée de 3 espaces
aménagés comme suit :
v Un espace pour I’accueil des parents et des enfants (11 peut intégrer ou &tre associ€ 4 un vestiaire
ou & un espace de déshabillage).
v' 2 espaces d’activités :
= TJne salle de vie et coins de jeux ;
»  Un espace de travail : zone de change, biberonnerie...

21
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- L’appartement est dédié i I’apprentissage pratique de la formation, Il doit étre constitué de :
= ] salon;
2 chambres : un pour enfant et I’autre pour bébé ;
= ] cuisine ;
1 salle de bain.
Prévoir un espace pour enfants 3 extérieur constitué d’une aire de jeux de 60 m® et un jardin de
80m?;
- Le péle Service a la personne doit étre mitoyen aux poles ©*Santé’’ et “Tourisme”’,
I1-7/ POLE SANTE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS
Ce pble ne dispose pas d’un bloc administratif indépendant. Son administration se trouve au niveau du
pdle “*Service a la personne et & la communauté”” (Locaux administratifs communs pour les deux péles).

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

SRS

Salle de débriefing 1 30 30
Espace pour Simulateur d'ambulance médicalisée 1 20 20
(cabine d'ambulance et simulateur de conduite)
Salle de soin individuelle 2 20 40
Salle de soin de secourisme et techniques de

. R 1 30 30
brancardage et manutention IR .
Pharmacie T N 9 9
Espace de stockage S 11 60 50
Sanitaire e A2 12 24

Salles Logiciels . .. 1 | s | 3 | s | 80

Salles de couis

- Le pble “’Santé* est mitoyen au pdle “Service 4 la personne et 2 la communauté”. Les deux poles
disposent de locaux administratifs communs.

- Fspace pour Simulateur d'ambulance médicalisée (cabine d’ambulance et simulateur de conduite)
d’une superficie de 20 m?, c’est un espace A préveoir avec au minimum deux faces libre pour y
implanter la cabine d’ambulance et le simulateur de conduite. Ii doit étre i ’entrée du centre de
simulation.

- Toutes les salles doivent &tre équipées de caméras, de microphone et du matériel audiovisuel
conformément aux exigences de la simulation médicale.

22




I-8/ POLE BTP :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Désignatioh L

| Nombre

. Surface utile .
. unitaire en. m*

i3

Surface totale utile

Bureau directeur

30

30

Bureau secrétariat

12

12

Espace bureau pour surveillant général + 1
personnes

24

24

24

Salle de réunion et formateurs

:Sﬁr‘faéé;'_Tﬁt’ale_.Utile-qli m

24

0

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

. Locaux Pédagogiques -

S Di'mensio'ns-. Ll

- | ‘Surface -
b utile
* -unitaire -

- Surface -
‘utile totale
T mre

Salle logiciel pour métreur

20

3 120

120

Laboratoire génie civil

12

10

3 120

120

Salle Topographie avec espace de
rangement de matériel de 40 m2 (10 x 4 m)

16

10

3 160

160

Maison intelligente (R+1)

im
par 160
hiveau

160

Salles Logiciels

s s

80

Salles de-cours

N

3| 60

180

~ Surface Utile Totale m*

II1-9/ POLE MAISON DES STAGIAIRES ET SES ANNEXES :

Type de locaux

Nombre

Surfﬁ'c_e
utile m?

| Swurface totale

utile m?

Réception accueil

50

50

Foyer/ salon/salle TV

100

200

Salle de pridre

30

30

Infirmerie

12

12

Sanitaire

15

30

’%/23



Surface | Surface totale

B | | Type de llf?caux Nombre utile m? atile m?
II- Cuisine et ses annexes &~ 1o - o TETN R PR
Réfectoire y compris self-service de 35m? 1 245 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
Chambre froide 1 24 24
Cuisine 1 150 150
Plonge 1 20 20
Local poubelle (climatisé) 1 6 6
Vestiaire -Sanitaire 1 10 10
I1I- Buanderje ¢t L SR Tl E e e
Buanderie 1 60 60
Laverie (6x4) 1 24 24

IV- Maison des stagiaire i e Faais
Bureau du gestionnaire de la maison des stagiaires (open-space pour 3 personnes )

Bagagerie

Maison des stagiaires **filles’”
Chambres filles (4lits)

Chambre PMR {y compris sanitaire)

Chambre pour surveillante

Sanitaires/Douches

Maison des stagiaires ‘’garcons’’

Chambres gargons (4lits)
Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillant

Sanitaires/Douches

N.B: '

- La capacité minimale d’accueil de Ja maison des stagiaires est de 300 places (150 'places pour les filles
et 150 places pour les gargons y compris chambres surveillant(e)s et chambres PMR) _

- La chambre pour le surveillant et 1a chambre pour la surveillante sont aprévoirau RDC -

- Les dortoirs filles et les dortoirs garcons devront avoir deux accés indépendants. . ST

- Les 4 lits de chaque chambre doivent étre disposés au sol. e :

- Les lits, les placards et les tables de travail dans les chambres doivent étre consti’ui’tsfe,nImaclonnerie.

- La cuisine et ses annexes doivent &tre desservies par une voie carrossable pour PPapprovisionnement.

111-10/ POLE ESPACE SPORTIF :

Surface | Surface totale
Type de locaux Nombre atile m? atile m?
Vestiaires pour terrain de sport 150 1 150
24
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- Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires.
- Tetrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires.

NB:

- Les terrains de sport doivent étre entourés d’une cléture grillagée pour chaque terrain
- Un vestiaire de 150 m? est 2 prévoir 2 proximité de ces terrains.
- Prévoir un éclairage pour les terrains de sport

111-9/ LOCAUX DIVERS

Surface utile | Surface utile
unitaire en m* | totale en m?
L. . Pour chaque deux ou trois pdles pédagogiques, prévoir un
Bloes Sanitaires pour stagiaires espace sanitaire composé d’un bloc pour formateur
(homme et femme) et deux blocs pour stagiaires (I"un pour
filles et ’autre pour gargons)

Type de locaux Nombre

Blocs Sanitaires formateurs _
Amphithéatres 2 | 200 | 400

Amphithéatres : prévoir 2 amphithéitres de 200 m? chacun avec installation de visioconférence, sonorisation
et isolation acoustique.

N.B : A noter que les équipements et les mobiliers ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux a
I’exception des équipements sportifs. Seules les réservations techniques sont & prévoir.

IV/ BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de : 158 000 000 Dhs H/T (Cent cinquante-huit millions Dirhams
Hors Taxes).

Q{% 25




ANNEXES
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CONTRAT D'ARCHITE(

ROYAUME DU MAROC

OFFICE DE LA FORMATION PROFE
ET DE LA PROMOTIONDU T
(OFPPT)
CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° Jonrineenf19
Relatif aux &études architecturale et conduite des travaux du projet d
ET DES COMPETENCES DE LA REGION DE L’ORIENTAL
Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou ¢
{1)Supprimer la mention inutile,

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de I'artig

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,

CTE

ESSIONNELLE

RAVAIL

b construction de LA CITE DES METIERS
A NADOR

Ye |a société d'architectes) (1)’

le 91 et de I'article 112 du réglement des

{nom et qualité)

D'UNE PART,

ET

I. Cas de I'architecte exercant a titre privé et sous forme indépenda

Y , architecte

Aglssant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n” ............ en da

Patente n® ........... Affiliéd ala CNSS sousn® ... ADresse.. i

Compte bancaire n°(RIB} ouvert auprés de
Désigné cl-aprés par le terme « architecte ».

2. Cas d'un groupement d'architectes

D'AUTRE PART,

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués ayx termes de la convention de

EroupemMent.............. (les références de la convention) ;

Architecte 1

M. v architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n” ........ en date du ...
Patente n® ..covunes Affilié & la CNSS sous n”

AOTESESE | e etrreectees e ses e snasssre o sbbb s s s s s snas b s

[CE M citriinseerisenssnmssmsssessassuessesranssnnass

Architecte 2

\Y) IR architecte agissant en son nom et pour son| propre compte.
Autorisé A exercer la profession d'architecte sousle n” ... en date du ..
Patente n° ...........Affilié & la CNSS sous n°

ALTESSE T oveecriirt e rrem s sma s s e s R s

ICE N®eorervsnessrstssnssesssrerssasissssnmmssnsens




a3 A

Architecte n:

Y PR architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte,

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ............ en da
Patente n’ -

Affilié a la CNSS SOUS N° coeciicrcercnans

AFESSR © e nnsiress s s rns e bbb nas b

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

tedu e,

Ayant M. .ocvninnn {Prénom, nom) Architecte, en tant gue mandptaire du groupement et coordonnateur de

I'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire commun sous n° {RIB)............... OUVETT BUPTES...cvvevrrever e resrsessnsss e sesmssrnssesessesenss

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M i Architecte, (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes
conférés,

Au capital social ..

D'autre part,

en vertu des pouvoirs qui me sont

Autorisé a exercer Ia professlon d'architecte sousle N en date du

Patente n® .....ccciminiininn

Affiliée 3 1a CNSS SOUS N® v vvreessressarnes
Adresse

Compte bancaire n® {RIB)
Désigné cl-aprés par le terme « architecte »,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ..

SI5 B cvineineie s es s s (Lleu de reallsatlon et asslette fonc"

ouvert auprés de.....eande

D'autre part,




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Artlcle 2 - Consistance du projet
Le projet 3 réaliser consiste en la construction de la Cité des Mé
I’Oriental 4 Nador.

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéclaux
L'architecte est soumis, en particuller, aux dispositions des textes s

Loi n° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'archit

Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebi

Lol n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitatior

1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;
Loi n®12-90 relative a 'urbanisme promulguée par Dahir n
Loi n° 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les

promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424

iers et des Compétences de la Région de

ivants :

cte et A l'institution de I'Ordre National des
411414 (10 septembre 1993) ;
s et morcellements promulguée par Dahir n°

1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;
entreprises publiques et autres organismes,
(11 novembre 2003) ;

Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n* 112-13 relative

au nantissement des marchés publics.

Décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 {21 avril 196
publique tel qu'il a été modifié et complété ;

Réglement des Marchés de I'OFPPT;

) portant réglement général de comptabilité

Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) rglatif au contrdle des dépenses de I'Etat ;
Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2p10) portant réglement de la comptabilité

publigue des collectivités locales et de leurs groupements

Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) apprguvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des pléces exigibles en application

de la Iégislation relative a 'urbanisme et aux lotissements,
que les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé ie 27 février 1956 e

67 du 9 Rebia (1 1387 (17 juillet 1967) & tous les travaux a
et 3 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de l'architecte
|'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de lof n® 12-90 relative a 'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé

La conception du projet ;

L'établissement de tous documents architecturaux graph

particulier ceux a fournir a la commune pour i'obtention
réglementation en vigueur ;

Velller & la conformité des études techniques réalisées p

avec la conception architecturale ;

Suivre l'exécution des travaux de construction et en

broupes d'habitations et morcellements ainsi

rendu applicable par le décret royal n® 406-
Usage administratifs, industriels ou d'habitat

de :

iques et écrits relatifs & la conception, en
du permis de construire conformément & la

r les ingénieurs spécialisés en construction

[

contrdler la conformité avec les plans

architecturaux et les indicatians de ['autorisation de construlre et ce, jusqu'a la délivrance du permis

d'habiter ou du certificat de conformité ;
Il est également chargé de :
Etablissement des avants métrés détaillés ;

Elaboration des cahlers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, 3

et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Etabllssement des comptes rendus des réunions de coord

approbation du Maitre d'ouvrage ;
Réalisation des métrés ;

Examen et validation des situations mensuelles partielles

raison d'au moins une (1) fois par quinzalne,

hation et de chantier et leur diffusion aprés

et définltive d'exécution des travaux et ce,

chaque fin de mois, L'Architecte dispose d'un délai de Sept (07} jours pour cette opération. Passé ce

délai la pénalité prévue a |"article 11 lul sera appliquée ;
Participation aux opérations de contréle d'exécution des t

avaux et de réceptions des ouvrages;




- Agrément des échantillons des matériaux, produits et four

Article 5 - Nantlssement du contrat d'architecte
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent co
- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Forma
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Direc
ayant regu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectu
gualifié pour recevoir les significations des créanciers du ti
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Da
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative a

nitures,

Ptrat, il est précisé que:
tion Professionnelle et de la Promoticn du
eur Général de I'OFPPT ou par la personne

bs par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
tulaire du contrat.

hir n° 1-15-05 du 29 rabii il 1436 {19 février
| nantissement des marchés publics, seront

fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du gontrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des

nantissements ou subrogations,
- U'OFPPT délivrera a la demande du titulaire un exemplaire
4 la charge exclusive du titulaire.

Article 6 - Validité et délai de notification de Fapprobation du con

Linique du contrat. Les frais de timbrage sont

rat

Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente

et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.
L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencemen

Le contrat sera notifié 4 'Architecte dés son approbation par I'A
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte
Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. Lla proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documen
architecturales, ceux-ci prévalent dans ['ordre oli ils sont énumérés

d'exécution des prestations.

Ltorité Compétente. Cette notification sera
He la mission.

et la proposition d’honoraires ;

ts constitutifs du contrat des prestations
ci- dessus.

Article 8 - Pléces contractuelles postérleures a la canclusion du co

trat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels (prévus a I'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de réslliation prévues a I'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels Ils sont

notifiés.

Article 9 - Drolts de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le tirr
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 10 - Délais
A - Stipulations particuliéres

bre et I'enregistrement du éontrat, tels que

Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est célui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par l'architecte conformément a I'article 100 § 2-c du

Réglement des Marchés de I'OFPPT précite.

Phase Contenu de la phase

Délais de remise
des documents

A Etudes d'esquisse détailiée

Avant-Projet Sommaire (APS)




g 4 A

Avant-Projet Détaillé {APD)

Permis de construire ou autorisation de |

btissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises |

PCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délal des prestations architectyrales commence 4 la date prévue par 'ordre

de service prescrivant le commencement des travaux par l'entrepre
travaux.

neur et prend fin & la réception définitive des

Phase

Contenu de la phase

Délals de remise des
documents

Direction et Suivi de I'exécutiol

A la réception provisoire
des travaux

n des travaux

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours au maxir
I'architecte 2 Iissue de I'exécution des prestations. Ces délais ne so
du contrat.

Le délai d'exécution court A partir de la date prévue par l'ordre g
I'exécution des prestations,

B - Stipulations communes 2 tous les délais
Tout délai Imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'archite

ofl s'est prodult I'acte ou le fait générateur du délai a zéro {0) heura.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré féri¢ ou chdmé
jour ouvrable qui suit.

num pour examiner les dossiers remis par
nt pas Inclus dans le délai global d'exécution

e service prescrivant le commencement de

tte commence 4 courir le lendemain du Jour

le délal est prorogé jusqu'a la fin du premier

Article 11 - Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations @rchitecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés
pénalité journaliére fixée a [/1000%™ des honoraires de la phase co

3 |article 10 ci- dessus, il lui est appliqué une
hsidérée prévue par l'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise

des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées
décision de résiliation.

jusqu'au jour inclus.de la notification de 1a

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdémés ne sont pas déduits pour le calcul des

pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent (5%} du mo
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente
en demeure préalable et sans préjudice de |'application des autres
ci-aprés.

En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant
et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par v

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont,
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le m
L'application de ces pénalités ne libere en rien I'architecte de I'ensen
qu'il a souscrites au titre du contrat.

ntant des honoraires de I'architecte calculés

ast en droit de résilier le contrat aprés mise
mesures coercitives prévues par i'article 41

(accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
site [ul est appliquée,

sans préjudice de toute autre méthode de
hitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
hble des autres obligations et responsabilités




En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de ¢
technigues auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions
marché des travaux de constructlon, et sans représentation par un t
décisions 4 sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trols mille dirham)

LY

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent {20%) du 1
adjudication du marché des travaux, le cas écheant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résill
I’Architecte.

Article 12 - Communications
Les communications de toutes natures relatives & |'exécution deg
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre ré
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réceptio
un. La date du récépissé ou de |'accusé de réception fait foi pour la
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre compléme
électronique.

Les communications échangées entre |e maitre d'ouvrage et l'archit
a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le m
Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossi

Article 13 - Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'ouvra
dans le registre du contrat.

bordination pendant la période des études
de chantier dans les délais contractuels du
yomme de F'art diment habilité a prendre les
s) est appliguée pour chaque absence,

hontant initial du contrat, actualisé aprés

htion du contrat, aprés mise en demeure de

prestations architecturales entre e maitre
déposées & ['adresse indiquée par les deux

cépissé auprés du destinataire, soit adressés
h et ce dans le délal Imparti, s'il en est prévu
détermination du calcul du délai.

ntaire, par fax confirmé, ou par courrier

ecte dolvent 8tre consignées a leur envoi ou
aitre d'ouvrage a cet effet.
r du contrat.

e et ils sont datés, numérotés et enregistrés

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a|l'architecte, celui-cl renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.
Lorsque 'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de setvice dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourrer immédiatement au maftre d'ouvrage un
exemplaire de |'ordre de service signé sur leque! il indique la date ef la mentlon manuscrite « signé avec réserve
». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations pa écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix {10) jours & compter de |a date de n tification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service a moins que le maftre d'ouvrage lui
ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui dresser dans un délai maximum de sept (7)
jours & compter de la réceptian des explications de ['architecte.
Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au mafitre d'auvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec fes mémes réserves » si son exécution :

présente un danger évident d'effondrement de I'ouvragel ou constitue une menace pour fa sécurité,
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justificatior} fournies par un expert, par un organe de
contréle technigque ou par tout autre erganisme competent en la matlére;

n'a aucun lien avec 'objet du contrat, modifie ledit objet fou change le lieu d'exécution du contrat tel
gue prévu initialement par le contrat portant sur les prestgtions architecturales; 3 ‘

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de|l'ordre de service en question: persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés. ‘ ' ‘
L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de
dans ses réserves.

Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'af
de services qui lui sont notlfiés par le maitre d'ouvrage.

si I'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouv
tient lieu de notification de I'ordre de service.

'ordre de service qu'il n'aura-pas évoquées
chitecte se conforme strictement aux ordres
Fage dresse un procés-verbai de carence qui
ordres de service sont faites au mandataire
des réserves éventuelles.

service de la date du commencement de
date.

En cas de groupement d'architectes, les notifications des
qui a seul, qualité pour présenter au hom du groupement,
Le maitre d'ouvrage doit aviser i'architecte par ordre de
I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite

g¥ A




g% A

Article 14 - Avenants

Il est passé des avenants :

Pour constater des modifications dans :

La personne du maitre d'ouvrage ;

la dénomination de larchitecte;

la domiciliation bancaire de |'architecte.

Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les docur]
En cas de force majeure tel que prévu a |'article 25 ci-dessous
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respec
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier 'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbatio
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés g

Article 15 - Pidces a délivrer & I'architecte

- Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre
contre décharge de ce dernier, un exemplalre vérifié et certifié ca
contrat et des documents expressément désignés comme constitut

- Le Maitre d'Ouvrage fournira a I'Architecte tous les documents et
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie envi
La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérificati
reconnaissance de I'état des lieux a la charge de I'Architecte.
Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses ob
ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de dix {10) jours apr§
Passé ce délal, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a |
L'architecte dolt vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrag

Article 16 - Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites at
menticnnée dans I'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser

avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la d
produire les déclarations de changement de domicile faites auprésg
I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du sig
une autre commune,

Article 17 - Cholx des collaborateurs de I'architecte
L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnesy
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changen
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les acte
collaborateurs dans |'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances
Outre la police d'assurance prévue & l'article 26 de la loi n* 01
d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des Architecte pro
1414 {10 septembre 1993}, I'architecte adresse au maitre d'ouvragg
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs at

i

ents constitutifs du contrat d'architecte ;
pour constater les incidences de celle-ci sur

tives de chacune des partles notamment en

\ par |'autorité compétente,

on approbation par |'autorité compétente.

d'ouvrage remet gratuitement a l'architecte,
nforme de l'acte d'engagement, du présent
fs du contrat.

renselgnements jugés nécessaires par celui-

ronnante ainsi que les études géotechniques.

bn et de mise en concordance éventuelle, de

ervations éventuelles sur les documents qui
s la remise de ces documents.
ceux qui ont servi de base a fa passation du

a réception des prestations.
ze ou recuelllies avec i'accord de celui-ci.

cabinet de l'architecte dont 'adresse est
e maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
ate d'intervention de ce changement et de

du secrétariat général du gouvernement et
ge de la société en cas de changement dans

qualifiées pour I'exécution des prestations,
ent de ses collaborateurs pour des raisons

: professiannels qui seraient commis par ses

|6-89 relative 3 l'exercice de la profession

mulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rablal

avant |a notification de I'ordre de service de
estations délivrées par un ou plusieurs

7




établissements agréés A cet effet justifiant la souscription d'une ou g
les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses er]
réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dom
d'accidents survenus aux employés de l'architecte,

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et
accidents sont a la charge de 'architecte.

L'architecte est tenu de rencuveler les assurances prévues au para
aue la période d'exécution des prestations soit constamment couve
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justificatioj
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie |'ordre de service prescrivant le co
gue |'architecte ne lui a pas adressé coples certifiées conformes des

e plusieurs polices d'assurances pour couvrir
nployés conformément 3 la législation et & la

mages ou indemnités légales & payer en cas
dépenses de toutes natures relatifs & ces
graphe 1 du présent article de maniére a ce
te par les assurances prévues par le contrat.

r du renouvellement des assurances prévues

mmencement de I'exécution du contrat tant
attestations des assurances contractées pour

la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du prés
- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues

nt article,
l'article 41 ci-aprés, aucune modification

concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans 'acgord préalable écrit du maftre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assyrances sans la souscription préalable d'une

police d'assurance de portée équivalente diment acceptée par le

Article 19 - Obligations de discrétion et de confidentialité

aftre d'ouvrage.

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textgs |égislatifs. Il doit faire preuve de discrétion

professionnelle pour tous les faits, informations ou documents d
mission. Il ne peut &tre dispensé de cette obligation de discrétion f
maitre d'ouvrage.

ont il a connalssance dans l'exercice de sa
rofessionnelle que par décision expresse du

Le maitre d’ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalees comme telles, qu'il aurait

regu de l'architecte.

Article 20 - Protectlon du secret

- lLorsque le contrat indique qu'll présente en tout ou en pa

tie, un caractére secret, soit dans son objet

solt dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont

applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier & I'architecte, par un document spécial, les éléments & caractére secret

du contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a |a protection du secret, notamment a celles

qui concernent le contréle du personnel, ainsi gu'aux me
pour I'exécution du contrat.

ures de protection particuliéres a observer

- Ces obligations et mesures [ui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du

présent article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer |
du contrat qui revétent un caractére secret, y compris le
maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incidg
secret.

a conservation et la protection des éléments
dit document spécial, et aviser sans délai le
nt pouvant révéler un risque de violation du

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a

{'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des

applicables.
- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du
d'exécution ni & une indemnité.

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou
les dispositions particulléres qui lui sont communiquées par le maft
L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du

Article 22 - Indépendance de I'architecte

9 4 %‘

baragraphes 2 et 3 du présent article sont

présent artlcle, ni a une prorogation du délai

ne zone protégée, {'architecte doit observer
re d'ouvrage. S
délai d'exécution ni a une indemnité.




1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'acfion absolue vis-a-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun pvantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevolr, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exéqution du contrat.

2. En cas d'inobservation par l'architecte des obligations préyues par le paragraphe | du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues a I'artidle 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23 - Proprlété artistique et intellectuelle
L'architecte conserve |'entiére propriété Intellectuelle et artistique|de ses documents graphigues et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. |} garde i'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 3 la législation et & la réglementation ep vigueur, relative & la protection des ceuvres
littéraires et artistigues.

Le maitre d'ouvrage s'engage 2 faire mention du nom de Farchitgcte dans toutes les occasions ol il utilisera
I'ceuvre de celul-ci. Il s'engage également & en faire mention pour tpute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de I'exécution des
prestations sont acquis a 'architecte.

Article 24 - Commencement de I'exécutlon des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur orgre de service du maitre d‘ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donne dans un délai maximum de
trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbatlon gdu contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par |'ordne de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15&me et le 30&me jour & compter de |3 date de notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut égalemer]t prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prstations n'intervient pas dans le délal prévu
au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander I résiliation du contrat. Dans ce cas, le maftre
d'ouvrage procéde & la résiliation du contrat.

Article 25 - Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telie que definie par I'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 {12 ao(t 1913) formant code des obligations et contraty, l'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délals d'exécution qui doit faire ['objet d'un avenant,

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit 2 Finitiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt apres l'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept {7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les &éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur ['exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de |'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 26 - Ajournement de |'exécutlon des prestations
L'ajournement de |'exécution des prestations est une suspension de |'exécution des prestations decidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminee. S _
L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de sefvices d'arrét et de reprise de
['exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit &tre presdrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise. :

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat,




Lorsque le délal d'ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a d
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucung
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jg
I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des pres

Article 27 - Décés de I'architecte

roit a la résiliatlon du contrat s'il la demande
indemnité. La demande de résiliation n'est
urs a partir de la date de la notification de
tations pour plus de six (6} mois.

- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résiiié de plein droit et sans indemnité si celui-ci

vient a décéder.

usieurs de ses membres viennent a décéder,

- Lorsque le contrat est confié & un groupement et que l'un ou p
il est dressé un état contradictoire de ['avancement des prest

ions et l'autorité compétente décide s'il y a

lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat sulvant I'engagement des autres membres du

groupement.
- Sila société d'architectes est dissoute suite au décés de l'und
- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les para
date du décés de I'architecte.
Dans ce cas, I'ordre natlonal des architectes est compétent
profession conformément & |'article 35 de la loi n® 016-89 préc

Article 28 - Incapacité clvile ou physique de l'architecte

. -Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profes
arréter |'exécution des prestations et en informer immédiat
résiliation du contrat est prononcée par |'autorité compétente
La résiliation prend effet 4 la date de suspension d'exercice dg
et n'ouvre droit pour l'architecte & aucune indemnité.

- En cas d'incapacité physique manifeste et durable de ['architeg
contractuels, I'autorité compétente peut résilier le contrat
indemnite.

- Sila société d'architectes est dissoute suite a la suspension

profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilig.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent
profession conformément & l'article 35 de la loi n° 016-83 préc

Article 29 - Modalités de réglement des honoraires de l'architecte

architectes associés, le contrat est résilié.
raphes 1, 2 et 3 c¢l- dessus, prend effet & la

our examiner tous les problémes liés a la
ee.

slon ou d'un retrait de 'autarisation, il doit
ement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la

la profession ou du retrait de |"auterisation

te, I'empéchant d'assumer ses engagements
sans que |'architecte puisse prétendre a

ou au retrait de l'autorisation d'exercer la

bour examiner tous les problémes liés a la
tée.

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu da

s la proposition financiére qu'il a présentée.

- Pour la phase études, ies honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des

travaux hors taxe établie par l'architecte.

- Pour la phase de suivi et contrdle de I'exécution des travaux, lgs honoraires de l'architecte sont calculés sur
la base de chague décompte provisoire des travaux réellemen exécutés par 'entrepreneur hors taxes, non

compris le montant découlant de la révision des prix des trava
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.
tl est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au
dus au titre de |a phase études sur la base du montant du ou des m

x, de toute indemnité accordée au titulaire

réajustement des honoraires de ['architecte
prchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I'exécutlon, il es{ procédé au réajustement des honoraires de

I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitif,

Article 30 - Bases de réglement des honoraires

b des travaux.

L'architecte est rémunéré par [fapplication du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport 3 l'estimation

sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des
décomptes proviscires et des décomptes définitifs hors révision de
éventuelles.

marchés passes avec les entreprises, des
$ prix, indemnités et pénalités de retard

Les proportions des honoraires par mission pourront faire 'objet dipalement d'acompte aprés exécution et

acceptation par le maitre d'ouvrage des parties de prestations corr
Ces proportions sont réparties comme suit :

spondantes.

Phases Contenu de |a phase

Taux de réglements d'honoraires

g4 L —
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A Etudes d'esquisse détalllée 5%
Avant-Projet Sommaire [APS) 10%
Avant-Projet Détalllé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métres détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contrdle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisaire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance
1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux 3 cause de |'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans le
cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'puvrage peut demander & l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.
2 - Seull de tolérance

Dans la phase contrble et suivi de I'exécution des travaux, si le mgntant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de l'estimation sommaire proposée par I'architecte dans spn offre financigre hors taxe, une pénalité de
cing pour cent {5%) des honoraires dus a |'architecte est déduite d'ffice des sommes qui lui sont dues.

Article 32 - Caractére des honoraires de I'architecte
Les honoraires de |'architecte sont réputés comprendre toutes [es dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, Impdts et takes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 - Modifications des travaux
Si pendant |'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage lg changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou 'augmentation dans la masse des travaux ou deg| travaux supplémentaires, I'architecte devra

s'y conformer,

Article 35 - Acomptes
Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases dgs prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de |'architecte. Il ne peut &trle prévu d'acompte gue pour un service falt
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.
Le montant d'un acompte ne dolt en aucun cas excéder la valeur das prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de l'avantement des missions de I'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.
Le maftre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés pnPduction par |'architecte d'un compte-rendu
de l'avancement des prestations.
La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'homoraires arrétant le montant des prestations
réaiisées. Elle dolt &tre justifiée par |a présentation du rapport, du flocument ou du produit tel que prévu par le
présent contrat. )

Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que |'architecte doit apporter a la demande d'acompte.
A compter du lendemain de 1a date a laguelle les rectifications ont été notifiées a'larchitecte, celui-cl dispose
d'un délai de quinze (15) Jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande .rectifiq_éé revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délal, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architectq. :

Pour la phase suivi et contrble de |'exécution, les acomptes sont prasentés au fur et a mesure de la présentation
du ou des décomptes de |'entreprise ou des entreprises relatifs & I'gxécution des travaux,
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Article 36 - Etat d'honoraires provisolres

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maf]
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1} mois 3 partirdelad
I'architecte,

tre d'ouvrage établit des états d’honoraires
ate de la demande d'acompte présentée par

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service falt et sart de base aux versements d'acomptes

a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a I'archite
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ;
accompagnée d'une attestatlon de droits constatés signée par le mg
et 4 la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des &
définitif du contrat, 2 savoir les différentes missions exécutées par

ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encd
L'architecte est Invité par ordre de service & prendre connaissance dg
dans un délai ne dépassant pas un (1} mois & partir de la date de la

cte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
lorsque le contrat est nanti, cette copie est
itre d'ouvrage conformément & la égislation

léments pris gn compte pour le réglement
'architecte’ket‘l“gs prix qui leur sont appliqués
e réglement définifif du contrat tels que les
urues, S P

 |'état d*honoraires définitif qui luiest notifié
réception définitive des travaux.

5,

Si 'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal relatant

les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honor
L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie ¢
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat te
article,

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'acc
ou signe celui-ci en faisant des réserves, Il doit, par écrit, exposer ef
le montant objet de ses réclamations au maftre d'ouvrage avec copi

hires définitif,
elui-ci définitivement pour l'ensemble des
Is que précisés au paragraphe 2 du présent

bpter ['état d'honoraires qui lui est présente,
détail les motifs de ses réserves, et préciser
A l'autorité compétente, et ce dans un délai

de vingt (20) jours 3 compter de la date de notification de \'ordre d¢ service précité,
Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, I} est fait application des articles 42 et 43 ci-

aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I linéa 5 ci-dessus, & élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité 3 prendre connaissange. Passé ce délal, |'état d'honoraires définitif
est censé étre accepté par lul, quand bien méme il ne l'auralt st né gqu‘avec des réserves dont les motifs ne

serajent pas spécifiés tel que stipulé a 'alinéa 5 ci-dessus ; cet éta
établi par le maftre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur I'uti
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :

Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'oy
Utiliser librement les résultats des prestations de l'archite
projet;

Communiquer a des intervenants dans la réalisation du prd
les dossiers d'études et documents ;

Publier ou exposer les résultats des prestations, notary
publication doit mentionner le nom de |'architecte ;
Considérer les méthodes et le savoir-faire de |"architecte ¢
ce savoir-faire sont compris dans 'objet du contrat.

B - Droits et obligatlons de l'architecte :

résultats de la prestation ;
L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des rés

qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;
Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui

I'exécution des prestations sont acquis & I'architecte ;

du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des ¢

gt A

L'architecte doit recevoir 'accord préalable du maftre d'ouy

L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestg

L'Architecte s'engage a accepter la collaboration techniqug

de fait est consigné dans un procés-verbal

lisatlon des résultats

yrage peut :
tte dans le cadre exclusif de la réalisation du

jet, les résultats des prestations, notamment
hment, les maquettes et les plans ; cette

omme confidentiels, sauf si ces méthodes et

vrage avant de procéder a la publication des

Lltats des prestations ;
stions 3 des tiers, & titre gratuit ou cnéreux,

ﬁeuvent naitre 3 FFoccaslon ou au cours de

s hénévole des architectes ou des ingénieurs
hantiers, portant sur la qualité et la quantité
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des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées

faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service d
rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les ¢
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'A

e ['Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en

hantiers des agents désignée par le maitre

rchitecte devra donner a ces agents tous

renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas ['Architecte de sa

responsabillté.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés ia réception défini
Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construct
responsable dans les conditions prévues par I'article 769 du dahir
code des obligations et contrats pour une durée de dix anné
constructions.

Article 40 - Résiliatlon du contrat d'architecte

live

on de b&timents nouveaux, l'architecte est
Hu 9 Ramadan 1331 {12 aolt 1913) formant
Bs 3 partir de la réception définitive des

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement tgtal des prestations.
Elle est prise par décision de 'autorité compétente ddment motivde. Cette décision de résiliation est notifiée a

I'architecte par ordre de service,

La résillation prend effet & compter de la date fixée dans |a décisio
4 la date de notification de cette décision a I'architecte.

La décision de résliliatlon est prise dans les cas suivants :

n de résiliation ou, a défaut d'une telle date,

- Lorsque I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans

les délais prévus par l'article 24 ci-dessus ;

- En cas de force majeure rendant I'exécution des presta
ci-dessus ;

- En cas de décés de I'architecte en application de |'artic!

ions impossible en application de I'article 25

e 27 ci-dessus ;

- En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de I'article 28 ci -dessus ;
- Encas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a l'article 11 ¢i- dessus ;

- En cas d'application des mesures coercitives prévues a

'article 41 cl-aprés.

- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :

- L'architecte est tenu de remettre au maftre d'ouvrage

- Les rapports ou documents relatifs aux prestation
d'exécution ;

- Les documents ou plans spécialement congus pour I'ex

L réalisées et réceptionnées ou en cours

Ecution du contrat ;

- Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.

- La résiliation donne lieu & |'établissement des états
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

d'honoraires provisoires et définitif prévus

- laliguidation du contrat tient compte des seules prestgtions réceptionnées suivant les prescriptions

du contrat a la date de la déclsion de résiliation.

- Encas de résiliation sulte au déces cu 2 l'incapacité civi
des architectes est compétent pour examiner tous les
a l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 41 - Mesures coercitives

e ou physique de ['architecte I'ordre national
roblémes liés a la profession conformément

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;
Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouv

dessus.

age, exception faite du §3 de l'article 13 ci-

L'autorité compétente met en demeure I'architecte par déclsiﬁn gui lui est notifiée par un ordre de service
en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequél il doit remédier a ces

manguements.
Ce délal, sauf cas d'urgence dont {'autorité compétente est se
jours & compter de la notification de la mise en demeure.

g%

Ile juge, ne peUf atre inférleur & quinze (15)

4
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Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, |a résiliation du
contrat.
2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandd avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement 3 déslgner un autre mandataire dans
le délal d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, sfe substitue & I'ancien dans tous ses droits et
obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maftre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours a compter de la fin
du délai fixé par Ia mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, 5oit en proposant au maitre d'ouvrage un abitre membre,

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues 3 articles 96 du Reéglement des
Marchés de FOFPPT précité, pour réaliser les prestations concernégs.

Article 42 - Intervention de l'autorité compétente
§i, dans le cours de |'exécution du contrat, des difficultés s'élévent eptre le maitre d'ouvrage et I'architecte, cette
derniére adresse a I'autorité compétente un mémoire de réclamatigns présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage
fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jcI urs. Passé ce délai, la requéte de I'architecte
est réputée rejetée.

Article 43 - Intervention du ministre du président du conseil d‘adTinlstration

- Sil'architecte n'est pas satisfalt de la réponse de 'autorité con pétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente {30} Jours & compter de la date de notifiqation de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti & V'autorité compétente polr répondre, faire parvenir au du ministre
président du conseil d’administration, par lettre recommandéd avec accusé de réception, un mémoire ol il
indique les motifs et le montant de ses réclamatlons.
La réponse du ministre du président du conseil d’administratign doit intervenir dans un délai de quarante-
cing (45) jours & partir de |a réception du mémoire. Si cette répq nse n'intervient pas dans ce délaj, la requéte
de I'architecte est réputée rejetée.
Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notificatioh de la décision du ministre du président du
conseil d’administration Intervenue sur les réclamations auxguelles aura donné lieu I'état d'honoraires
définitif, 'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant
ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision pfise par le ministre président du consell
d'administration dans les conditions prévues au paragraphe|3 ci-dessus, les modalités fixées par cette
décision sont appliquées 2 titre de réglement provisoire du différend ; le réglement définitif reléve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes,|le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chague architecte
est ensuite seul habilité a poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44 - médiation
En cas de litige dans l'exécution du contrat d'architecte, le maitre d|ouvrage et l'architecte peuvent recourirala

médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45 - Réglement judiciaire des litiges _
Tout litige entre le maftre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tfibunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES o

Article 46 - Etudes d'Esquisse

o3 A
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Les études d'esquisse ont pour objet de:

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du progLamme fournl par le maftre d'ouvrage, ne

dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des trava
affecté aux travaux, ains! qu'un calendrier d'établissement des étud
Vérifier la faisabilfté du projet au regard des différentes contrainteg
L'architecte remet 3 cet effet 'esquisse du projet au format A3 et a

Article 47 - Dossier d'Avant - ProJet Sommaire (APS)

x a réaliser fourni par le maftre d'ouvrage et
es ;

du site.

ix échelles libres en cing (5) exemplaires.

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'olivrage en cing (5} exemplaires, un dossler

comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiguant I'emprise dy
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urba

- Les plans d'architecture du projet aux échelies appropri
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou documn
dossier ;

- La note de présentation du projet au format Ad, a la fois des
énumérant les ouvrages a réaliser et indiguant leurs caractérist

ou des batiments a réaliser par rapport aux
nisme ;

;es (situation, masse, différents niveaux,
ent que 'architecte juge utile de joindre au

Criptive, explicative et justificative du projet
ques fonctionnelles, leur répartition et leurs

liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des

surfaces utiles et hors ceuvre ;

- LUestimation sommaire hors taxes du colit du projet établig sur la base du calcul des surfaces et des

prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)
L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet, en cing {5} exemplaires, les documents suivants|:

détaillés architecturaux et techniques, et de

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec Implantation d

taus les bitis, voiries, chemins piétonniers,

aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriges ;
- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuif aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du

ojet aux échelles appropriées, y compris les

plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détailiées a des échelles

pius grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisarjt figurer le repérage, la nomenclature et les

détails des menuiseries, Iimplantation des foyers lumine
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des
complémentaires, plan de calepinage des revétements des 503
- Les plans des installations et schémas divers établis par les Inge
- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs su
appareillages 4 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages dy

Article 49 - Dassier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de 'ouvrage a la constitution et au dép
de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde 3 la constitution du dossier de demande d’
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés d
de I'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuy
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de
I'autorisation de construire sont a la charge de 'Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs ﬁ
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exlge

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plar
pluviales, I'indication d'implantation des réseaux suivants : assain

o A

X, prises de courant, tableaux, colonnes
appareils sanitaires et des installations
et murs, plans des plafonds ;

nieurs spécialisés ;

r la nature des matériaux, les fournitures et
projet.

Bt du dossier alnsi qu'a |'abtention du permis
Butorisation de construire, en fonction des
éfinies. Il en assure le suivi jusqu'a obtention

ellement, I'Architecte dans ses démarches
taxes et timbres aux fins d’obtention de

ju dossier du permis de construire ou de
nces des réglements en vigueur.

de toiture indiguant les évacuations d'eaux
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sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que tpute indication nécessaire a l'obtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement,
L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire pu de ['autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.
L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de mapiére 3 le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a |'obtention du permis de construire oj de l'autorisation de lotissement.

Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cag échéant, toutes réclamations, amiables ou
cantentieuses envers les tiers y comprls I'administration,
L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et|devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50 - Dossier du Projet d'exécution {PE)
L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et tgchniques nécessalres pour l'exécution des
ouvrages du projet.
Les documents & remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires|et sur support numérique, sont les suivants:
- Les plans architecturaux d'exécution comportant :
- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements| des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirle, eau, électricité, égouts, téléphone, Incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait I'objet d'études gt de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;
- Le report des implantations ou réservations de tous les |équipements spéclaux éventuels telles que
définies avec I'ingénieur spécialisé qui les a préalablement] étudiées et mises au point.
- Les plans de détails spécifiques ;
- Les plans de second ceuvre avec les détalls afin de permettie aux entreprises une bonne compréhension
du projet et son exécution ;
- Avant métrés détaillé des ouvrages ;
- Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionTeI de réalisation des travaux.

Article 51 - Asslstance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de I'ouvrage popr la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choifde |a nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unlque ou en marché alloti et la procédufe de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend lesjdocuments graphiques et les pigces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénleurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.
L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a lajconcurrence A voix consultative. Il porte son
assistance & la commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et |'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le cholx des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément &
la réglementation en vigueur.
Toutefols, lorsque I'une des entreprises lul parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture dej plis.

Artlcle 52 - Sulvi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés abtention du permis de construire et désignatlon du titulaird du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par |'architecte,
L'architecte doit mettre 2 la disposition du maitre d'ouvrage un cghier de chantier, Ce cahier de chantler doit
étre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chdntier par I'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; 1a nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; 'avis d'ouverture de chantier ; les datek, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du éhantier ; les visites de i'ingénieu'r spéciallsg,
I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et chservations des diverS;intervenants dans la
construction. o L
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travauy, avec une présence d'au 'moins~un'e (1) fois
par quinze jours : LR ‘
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- Les prestations générales spécifiques {réception des impla

htations, fixation des cdtes de seull, contréle

de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, proppsitions de directives au maitre de l'ouvrage

pour la bonne réalisation des ouvrages) ;
- Larédaction des rapports sur |'avancement des travaux et
- Lavérification des plans de détail, éventuellement soumis

es visites de chantier ;
par |'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus rjécessaires lors de I'exécution des travaux ;
- La vérification de la conformité des travaux aux pigces qu marché, y compris au respect des délais

contractuels ;

- La Vérification et valldation des devis de travaux supplémentaires et des mémolres d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution deqd ouvrages.

- Larchitecte procéde A la vérification des décomptes provi
présenté par |'entreprise, accompagné de la situation reca

Loires. |l vise le décompte définitif qui lui est
pitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permiq d'habiter ou du certificat de conformité, et

délivre 3 cet effet une attestation de conformité aux plans autorisé

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maftre d'ouvrage pour la

: fors de l'achévement des travaux.

réception provisoire des travaux. Il formule

ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des Intéressés et aglt auprés d'eux pour que suite

solt donnée 3 celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'ex

cution des travaux pour la constitution et le

contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entrepriseg qui comprend :
- Les notices de fonctionnement des divers appareillageq et installations, le cas échéant,
- Les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fiuides, en

contre calque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maftre d'ouvrage pour |a régeption définitive des travaux. il formule ses

réserves éventuelies par écrit, en assure la diffusion auprés des in

soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des trava

Article 54- Présentation de rapports et documents

éressés et agit auprés d'eux pour que suite

LIX.

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapportg et documents dans les formes, les délais et

les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée a ['apprgbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de |a phase précédente, sauf dans le cas oll les missions ou phasgs peuvent tre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu 3 |'établissement par I'architecte d'un rapport cu document

Le maftre d'ouvrage dispose d'un délal de quinze (15) jours pouq valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce déiai, le sllence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents,

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi suborda
d'ouvrages & la présentation ou 2 l'acceptation de tout ou partie
délal d'exécution puisse &tre modifié.

nner le commencement de certaines natures
He ces documents sans que, pour autant, le

Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbalion des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a3 des yérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
sulvant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.

L'architecte avise par &crit le maitre d'ouvrage de la date a laquelld les prestations seront présentées en vue de

ces vérifications.
Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du

présent contrat, ‘
A compter de Ja date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé & ['article

54 ci-dessus soit :
- Accepter le rapport ou document sans réserve ; o ‘
- Inviter l'architecte 3 procéder & des corrections ou améliorations pour Iés rendre conformes aux

exigences du contrat et aux régles de l'art ;
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- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pgur insuffisance grave diment justifiée le cas

échéant.

Si le maftre d'ouvrage invite |'architecte & procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un

délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa form

définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soymettre a I'approbation du maitre d'ouvrage

un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de l'applicat
ci-dessus.
Dans tous les cas, tes frais de reprise du rapport ou document sont

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents

on éventuelle des dispositions de l'article 48
pntiérement a la charge de 'architecte,

prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par

I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescfiptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité gontractuelle telle qu'elle résulte des clauses
P i

du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délal fixé pour I'approbption des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu & un ajournement correspondant de |'exécutipn du contrat.

-
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°..

OBJET : Etudes architecturales et Ja conduite des travaux du proje
des Compétences de la Région de 'Oriental 3 NADOR

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : .....(en c

/ /

L de construction de la Clté des Métlers et

hiffres et en lettres)

TAUX D'HONORAIRES:  coenerensessmmrmssmmermmnnnensnenns ¥ (€0 chiffrep et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : ..v.civeviescssenseenenes (€N cHiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCH

A.LE:] /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :

T K~

|TECTE)

19




