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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 131/2020

Le 06 Octobre 2020 3 10 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route 13O r°
50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a 'ouverture des plis des
architectes relatifs au concours architectural relatif aux études architecturales et Ia conduite
des travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences e la
région Casablanca-Settat & Nouaceur.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés 4 la Direct on de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également télécharge & partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximurn, hors taxes, pour I'exécution des travaux 4 Deux cent
soixante-quinze millions DH (275 000 (400,00 Dirhams Hors Taxes).

Un CD sera mis a la disposition des concurrerts gratuitement contenant les placs
architecturaux et techniques contenant le projet.

I.e contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doiverlt éue
conformes aux dispositions de 'article 120 du Réglement des Marchés de I'OFPPT app-ouvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé lewrs plis dans le bureau du Service des Marchés raltaché
a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis [ntersection de la Route
BO r° 50 et la RN.11 (Koute Nouaceur Sidi Madrouf) - Casaslanca ;

Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précté

pieces justificatives a fournir sontl celles prévucs par ['article n°10 du régiement du
rs architectural.
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I/ CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Casablanca-Settat 2 Nouaceur est le septieme
projet qui sera réalisé dans le cadre de la mise en ceuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement du
secteur de la formation professionnelle, qui prévoit la réalisation d’un programme de 12 CMC a travers le Royaume.

Ce programme vise I’inauguration d’une nouvelle génération d’établissements, pensée comme des plateformes de
formation multisectorielles, réunissant I’ensemble des conditions nécessaires 4 une formation professionnelle de
qualité, capable de répondre efficacement aux besoins spécifiques en compétences, nécessaires 4 I’accompagnement
des ambitions de développement des chaines de valeurs et des écosystémes économiques régionaux, tout en
respectant les spécificités et en valorisant le potentiel de chaque région,

Ainsi, ’offre de formation de la Cité de la région Casablanca-Settat 4 Nouaceur objet du présent concours, a été
définie autour des secteurs prioritaires pour la région, a savoir :

Industrie ;

Digital & Offshoring/Intelligence Artificielle ;
Gestion & Commerce |

Industrie Graphique ;

Tourisme & Hétellerie ;

Agriculture & Agro-Industrie ;

Services a4 la Personne et 4 la Communauté ;

s Artisanat.

La Cité accueillera 4.850 stagiaires et administrera la formation a travers des groupes de 20 stagiaires.

-1/ CONCEPT DES CMC :

Il est important de signaler que la nouvelle offre de formation qui sera dispensée a travers Ja CMC de Casablanca-
Settat 4 Nouaceur , vise a renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des apprenants. Les
infrastructures de la Cité seront congues de maniére A favoriser la convergence de ces objectifs, en permettant d’allier
I’apprentissage du métier au développement du savoir étre et soft skills des stagiaires.

La CMC sera ainsi constituée d’espaces communs et de ples sectoriels spécifiques aux métiers.

Les espaces communs, qui seront utilisés de maniére transverse par les stagiaires incluront entre autres :

v Structures communes :
- L’Administration ;
- Le Career Center ;
- Les espaces d’Innovation ;
- La Médiathéque ;
- Le Centre de langues et Soft Skills ;
- Les Services aux Entreprises et Entrepreneuriat
- Les espaces communs.

v Autres structures :
- La Maison des stagiaires ¢t ses annexes ;
- Les Terrains de sport ;
- Les Amphithéitre ;
- Ete.

Quant aux pdles sectoriels dédiés a I’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :
- Salles de cours, pour les cours théoriques ;

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers ;
- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques ;

AR




- Plateforme d’application adaptée 4 chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour P’Industrie,
entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, hétel et restaurant pédagogique pour le Tourisme &
Hétellerie, Ferme pédagogique pour I’ Agriculture et créche & appartement pédagogiques pour le secteur
Services a la Personne et 4 la Communautg.

1-2/ LOCALISATION DU PROJET :

Le projet de construction, objet de ce concours architectural, sera édifié sur un terrain d’une superficie de 16 hectares
environ situé & Nouaceur, sur la parcelle de terrain indiquée sur les plans coté et parcellaire, annexés au présent
concouts.

Quant 4 la parcelle mitoyenne, réservée & une future extension, sa superficie est de I’ordre 4 hectares.

II/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

II-1/ IDENTIFICATION DU PROJET :

En tant que projet faisant partie de la nouvelle feuille de route, ie projet de construction de la Cité des Métiers et des
Compétences de la région Casablanca-Settat 2 Nouaceur devrait s’inscrire dans un esprit « Nouvelle Génération » et
8tre une vitrine du nouveau standard des établissements de formation professionnelle, a travers :

- Une identité visuelle remarquable du projet ;

- Une conception rapprochant les espaces de formation de la réalité de [’entreprise ;

- Des infrastructures catalysant ’acte d’apprentissage et stimulant un cadre de vie favorisant la créativité,
|’ouverture et la libération des énergies des utilisateurs ;

- Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s’adapter a I’évolution des besoins en formation ;

- Des batiments congus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs d’efficacité énergétique,
de gestion des déchets et eaux usées, etc.

I1-2/ ORGANISATION SPACIALE :

11-2-1/ Composantes de la CMC

La Cité des Métiers et des Compétences de la région Casablanca-Settat 4 Nouaceur, objet du présent concours
architectural, a &t pensée suivant le concept décrit précédemment, autour de :

- Structures communes, offrant une diversité de prestations transverses au service de la formation ;

- 6 Pbles sectoriels ;
- Un espace de vie composé entre autre de la Maison des stagiaires et des espaces sportifs,

Pour plus d’explicité dans la suite du document, nous représenterons les composantes de la Cité en 9 pbles, comme
suit :

Péle Structures Communes ;

Pdle Industrie ;

Pale Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Intelligence Artificielle/Industrie Graphique ;
Pdle Tourisme & Hotellerie ;

Pdle Agriculture & Agro-Industrie ;

Pale Services a la Personne et 4 la Communauté ;

Péle Artisanat ;

Pdle Maison des stagiaires €t ses annexes.

Péle Espaces sportifs.

LR D

En plus des pdles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéétres et blocs sanitaires).

A




Chaque pdle est une entité spatiale, Cette dernitre désigne un ensemble de locaux unis par la nature de leurs

fonctions et regroupés dans un méme espace :

1. Pble Structures Communes :

NS DR W

Bloc Administratif CMC ;

Bloc Career Center ;

Bloc Espaces d’Innovation ;

Bloc Médiathéque ;

Bloc Centre de langues et Soft Skills ;

Bloc Services aux entreprises et Entreprenariat ,
Bloc locaux communs.

2. Pdéle Industrie :

1.
2.
3.

3. Pile Gestion & Commerce/Digital & Offshoring/Intelligence Artificielle/Industrie Graphique :

Unité industrielle (Ateliers spécifiques, autour d’un atelier central) ;
Salles pédagogiques en mezzanine ;
Locaux administratifs en mezzanine.

1.
2.

Locaux administratifs
Espace 1 : Gestion & Commerce :
= Espace entreprises
= Salles pédagogiques
Espace 2 : Digital & Offshoring/Intelligence Artificielle :
*  Salles pédagogiques
Espace 3 : Industrie Graphique :
*  Ateliers
= Salles pédagogiques

4. Pdle Tourisme & Hétellerie :

1.
2.

3.
4.

Locaux administratifs

Plateforme d’application ‘’Hétel Pédagogique’ composée des sous espaces suivants :
= Réception, salons et restaurant
» Hébergement

Cuisine et restaurant pédagogiques

Salles pédagogiques

5. Pdle Agriculture & Agro-Industrie :

1.
2.
3.
4.

Locaux administratifs

Ateliers

Salles pédagogiques

Une ferme pédagogique comme plateforme d’application

6. Pdle Service a la Personne et 4 la Communauté :

1.
2,
3.

Locaux administratifs
Créche et appartement pédagogiques
Salles pédagogiques

7. Pdle Artisanat :

I.
2.
3.

Locaux administratifs
Ateliers
Salles pédagogiques




8. Maison des Stagiaires :

Maison des filles
Maison des gargons
Espaces communs
Cuisine et ses annexes
Buanderie et laverie

eSS

9. Pdle Espaces Sportifs :

1. Terrain de foot

2, Terrain de mini foot

3. Terrain de basketball
4. 'Terrain de volleyball
5. Vestiaires

10. Locaux divers

1. Amphithéatres
2. Blocs sanitaires

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la CMC sera constituée de 5 polygones indépendants abritant les espaces suivants :

v
v

v

v
v

Polygone 01 ; Péle structures communes ;

Polygone 02 : Péles Tourismes-Hotellerie, Artisanat, Services a la Personne et 4 la Communauté et
amphithéétres ,

Polygone 03 : Pdles Gestion & Commerce - Digital & Offshoring - Intelligence Artificielle - Industrie
Graphique et Industrie ;

Polygone 04 : Maison des stagiaires et terrains sportifs ;

Polygone 05 : PSle Agriculture & Agro-Industrie avec sa ferme pédagogique.

I1-2-2/ Accés extérieurs

La cité doit étre accessible de I’extérieur a travers ;

- Des acces piétons ;
- Des accés pour PMR ;
- Des acces carrossables du personnel, des visiteurs et de service jusqu’au(x) parking(s) de la CMC.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains espaces doivent étre desservis par voie carrossable a savoir :

- L’hétel pédagogique et son restaurant prévus dans le péle “’Tourisme & Hoétellerie”’, le pdle “’Services 4 la
personne et a la communauté’’, le Career Center, le centre de conférence prévu dans 1’espace *’Services aux
Entreprises’’ seront accessibles pour les visiteurs et doivent se retrouver sur la (es) fagade (s) de la Cité ;

- Le magasin central de la cité, les ateliers de chaque péle, le local réception de la cuisine, prévu dans le pole
Maison des stagiaires, la salle de déconditionnement de la cuisine du pale Tourisme & Hotellerie, seront
accessible pour les véhicules de service.

NB : Le magasin central ne doit pas se trouver sur la fagade principale de la cité, il doit &tre situé a I’intérieur
de la CMC non loin des pdles de formation, notamment celui dédié au secteur Industriel.

11-2-3/ Circulations intérieures

- Une allée centrale piétonne intégrant une place centrale pour les différents rassemblements doit étre
prévue au sein de la CMC.

- Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent &tre assurées entre les différents poles et les
différentes unitdés spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des
différentes activités (allées piétonnes y compris pistes cyclables pour vélos, voies carrossables, etc ...)

v




La circulation entre les différents poles est strictement piétonne ou a vélo, les voitures seront privées d’accés
4 Cintérieur de la CMC. Néanmoins, certains espaces, cités ci-dessus, doivent étre desservis par voie

carrossable.
Les parkings ne doivent pas étre prévus entre les pdles. I1s doivent étre implantés sur les cotés latéraux de la

cité.
L’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR

11-2-4/ Espaces Repérables

Favorisant le repérage des différents espaces de par I’identification des différents pdles et entités, le
traitement différencié des espaces, etc...

I11-2-5/ Espaces de Rencontres

Les espaces extérieurs doivent étre congus spécialement pour [’épanouissement des jeunes stagiaires et
formateurs, favorisant la rencontre, le partage et le divertissement,

11 est nécessaire de créer une place centrale intégrée a I’axe central du projet ainsi que des espaces de
rencontre et de récréation ombragés a ’aide de pergolas végétalisées.

Ces différents espaces extérieurs doivent étre aménagés avec du mobilier urbain (bancs, poubelles, ...)
L’espace vert et ’espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet.

11-2-6/ Batiment Evolutif

Les batiments capables de s’adapter & :

Une légere augmentation d’effectifs ;
Une réorganisation des espaces : modularité des espaces, possibilité de mutualisation des locaux.

I1I-3/ ORGANISATION FONCTIONNELLE :

I1-3-1 Structures Communes

II-3-1-a/ CAREER CENTER

Le Career Center aura trois missions principales :

v" Information et Orientation :

L’offre de formation de la CMC, organisée par grands champs disciplinaires (secteurs), intégre différents cursus. Les
possibilités offertes aux futures stagiaires sont nombreuses et diversifiées.

Pour accompagner le candidat dans son choix de parcours, les professionnels de 1’orientation sont disponibles tout
au long de I’année de formation, et le guident dans ses différents objectifs :

Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;

Découvrir les milieux professionnels et I'environnement socio-économique : informations sur les métiers,
les fonctions, les secteurs d’activité et les débouchés ;

Elaborer son projet personnel : valider ses choix initiaux ou réfléchir a une réorientation (bilan d’orientation
ou participer & des ateliers et des séminaires)

Etc.

v Recherche de stages :

Le stage en entreprise, qui est obligatoire soit en fin de cursus ou le long du cycle de formation (Alternance), permet
non seulement aux stagiaires de mettre en ceuvre les connaissances acquises mais aussi de développer de nouvelles
compétences : travail collectif, mise en ceuvre de technicités particuliéres, etc.



La structure dédiée a la recherche de stages proposera des ateliers, séminaires et permanences sur la recherche de
stage.

v"  Aide a Pinsertion :

Le Career Center a pour objectif de renforcer I’employabilité, en accompagnant les jeunes vers la construction d’une
carriére professionnelle réussie. C’est un espace dédié aux échanges, ol I’on retrouve différents acteurs du marché
du travail. On y trouve & la fois des stagiaires et des lauréats, mais également des employeurs, des entreprises, ou
encore des alumnis.

Dans cette section, le Career Center propose des services liés & I’accompagnement des lauréats a la recherche |
d’emploi. Ces services sont rendus possibles grice a une équipe dédiée de conseillers d’orientation, qui assure par 1
ailleurs un encadrement psychopédagogique des stagiaires tout au long du cursus de formation. .

Ce Career Center, dont les missions ont été développées ci-dessus, sera composé des structures suivantes :
¢ Rez de chaussée :
= Hall d’accueil & I'entrée, équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo digital, téléviseurs, étalages
muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ;

= Open space avec des espaces réservés pour 1entretien individuel et les tests multimédia ;
= Salle de séminaire.

o 1% Etage:

»  Espace, selon les normes de I"'USAID, organisé suivant schéma fonctionne] en annexe.

11-3-1-b- ESPACES D’INNOVATION :

L’espace d’innovation vise & favoriser I’échange, [’émergence d’idées créatives, et leur matérialisation en objets ou
en entreprises. Il est constitué de quatre espaces distincts :

v" Espace Co-Working :

11 s*agit d’un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit étre congu pour favoriser
le bien-&tre et la productivité individuelle et collective, & travers des espaces de travail stimulants et confortables,
inspirés des différents métiers.

L’espace de coworking est un open space, équipé pour reproduire des environnements de travail diversifiés : tables
rondes, cabines de co-working, celtules de concentration, Box acoustique, etc.

v' FabLab:

Le fablab est un licu de matérialisation d’idées intéressantes, ouvert aux stagiaires et formateurs de la CMC, doté
des équipements et des outils nécessaires & la conception et 4 la réalisation d’objets innovants. Egalement, le Fablab
prendra en charge des projets 4 développer qui lui seront confiés par les entreprises.

Les objectifs assignés au Fablab se résument comme suit :

= Catalyser ’émergence et la concrétisation des idées, en mettant  la disposition des utilisateurs une chaine
intégrée permettant de faire évoluer les idées de la conception 4 la réalisation ; _
*  Familiariser les stagiaires avec le processus d’industrialisation d’un concept, ainsi qu’4 I’ utilisation des outils :
de la CAO, de la FAO de I’électronique en interaction avec des machines de fabrication numériques ; 5
* Favoriser I’épanouissement des jeunes, leur esprit d’équipe, leur sens de responsabilité et de
professionnalisme a travers la dynamique sociale.

v Incubateur et Digital Factory :

)



L’incubateur est une structure d’appui  la création d’entreprises dans le domaine du digital. Il réunit des ressources
spécialisées dédides & I’accompagnement et I’assistance des entreprises avant leur création ou dans les premiéres
années de leur vie.

Ces services seront axés autour de |’assistance, le networking, I’accompagnement pour 1’accés au financement et aux
partenariats, etc.

Quant & la Digital Factory, ¢c’est une unité de production digitale, qui permet aux ressources de la CMC de travailler
sur des projets concrets, a réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région.

Elle se positionne ainsi, comme un outil au service de la transformation digitale des entreprises de la région.
v" Espace studios pour la production des "MOOCs’’:

Cet espace de studios servira 4 la production de supports de cours pour la mise en place d’un systéme de formation
a distance en ligne “MOOCs”’, afin d'en faire profiter le plus grand nombre de stagiaires. Ces MOOCs pour la
formation a 1’ére du digitale seront diffusés sur le portail de la CMC.,

I1-3-1-¢/ MEDIATHEQUE

La Médiathéque de la CMC a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources et de services documentaires &
la communauté de la cité en réponse & leurs besoins en matiére de recherche, d'enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d’enseignement et de recherche ainsi que des pdles d'excellence et
des domaines d'expertise de la CMC, favorisant ainsi le partage des savoirs et ’accés a I’information physique ou
virtuelle.

La Médiathéque de la cité propose une large gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de ses usagers
comme aux besoins propres des disciplines, tout en visant & la cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentarité entre des services offerts & distance et ceux proposés sur ses
sites. Elle entend offrir & chacun de ses usagers le soutien nécessaire a la réussite de sa formation ou de ses recherches
scientifiques, professionnelles et personnelles.

La Médiathéque de la CMC participe également a la conservation des documents issus de I’enseignement ct de la
recherche des usagers de la cité.

Les principales missions de la médiathéque se résument comme suit .
= Consultation sur place des documents (Ouvrages physiques ou numériques) ;
»  Prét 3 domicile avec abonnement ;
*  Accés aux nouvelles technologies : bibliothéques en ligne.
La Médiathéque se compose de ce qui suit :
» Un espace d’exposition (Beaux livres, réalisations des stagiaires,...) avec accueil & I’entrée et ol la place
centrale sera équipée pour la consultation des ressources numériques et en ligne ;
* Une mezzanine, sur une partie du contour de I'espace exposition, ol seront exposés les ouvrages

documentaires et qui abritera également des espaces de lecture ,
» Une salle de lecture silencicuse dont 1’accés se fait par [’espace d’exposition,

I1-3-1-d/ CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS

o Espace ‘’langues’ :

La CMC sera dotée d’un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, ay profit de ses stagiaires, la pratique
des langues frangaise et anglaise, en plus d’autres langues étrangéres éventuellement.

9

P




Le systéme d’apprentissage des langues qui sera mis en place est un systéme hybride ‘’Blended-Learning’” associant
enseignement présentiel (face-to-face) et en ligne (E-learning).

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; & savoir

v Salle de cours modulables : Dédiées aux cours présentiels et évaluations qui se feront sous
I’encadrement d’un formateur.

v Open-Space “E-Learning’’ : Dédi¢ a ’apprentissage en ligne. Ce plateau sera utilisé par les stagiaires
pour suivre, partiellement ou totalement, la formation des langes en ligne en complémentarité avec
I’enseignement dispensé en présentiel

Il v a lieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d’apprentissage a la pointe de la
technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs,...

¢ Espace ‘’Soft Skills” :

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills deviennent de plus
en plus nécessaires i la réussite dans la vie professionnelle.

Ainsi, afin de renforcer davantage I’employabilité de ses futurs lauréats, la CMC assurera des cours spécifiques de
Soft Skills (Développement notamment du sens de I’efficacité, le golt du challenge et la prise dinitiatives,
I’adaptabilité, I’autonomie, etc.

II-3-1-e/ SERVICES AUX ENTREPRISES & ENTREPRENARIAT

e Services aux Entreprises :

Offrir des services aux entreprises dans le domaine du développement des compétences des salariés devrait étre 'une
des missions les plus importantes de la CMC.

Ainsi, le développement des services aux entreprises en général et de la formation continue en particulier n’a pas
pour seule finalité d’aider 1’entreprise marocaine 4 améliorer sa compétitivité, C’est aussi Ioccasion pour elles
d’améliorer leur financement, a travers une offre payante de prestations de services & I’entreprise.

La structure des Services aux Entreprises devrait étre un espace dynamique et véritable péle d’expertise et
d’innovation en matidre de développement des compétences des salariés de I’entreprise et de 1’employabilité des
actifs.

11 devrait étre accessible & toutes les activités professionnelles et rencontres culturelles et artistiques.

Le péle SAE aura pour objectifs de :

v Accompagner les entreprises de la région dans leurs stratégies de développement des compétences de leurs
salariés ;

Apporter aux entreprises des solutions de formation et d’assistance par une expertise de proximité ;
Développer et réaliser des programmes de formation continue au profit des salariés et des artisans ;

Offrir aux professionnels un espace de communication et de réflexion autour de 1a formation continue ;
Participer au rayonnement professionnel et culturel de la cité et de la région.

NENENEN

¢ Entreprenariat :

L’objectif recherché de cette activité et la mise en place de programmes de sensibilisation & ["entreprenariat et a la
formation et appui des porteurs de projets & la création d’entreprises, visant I’amélioration de I’employabilité des
jeunes et la promotion de I’auto-emploi.

Le dispositif d’accompagnement & I’entreprenariat aura deux programmes complémentaires :



v Un programme sous forme de module transverse de sensibilisation & I’entreprenariat destiné aux stagiaires
en derniére année de la Formation Initiale. Ce programme vise & contribuer & la création d’une culture de
I’entreprise parmi les jeunes, leur permettant d’une part de développer des attitudes positives par rapport a
I’entreprenariat et le travail indépendant, et d’autre part d’acquérir des compétences entrepreneuriales, telles
que le sens de I’initiative, 1’innovation, la créativité et la prise de risque.

v" Un programme de formation et d’appui a la création d’entreprises, destiné & I’accompagnement des lauréats,
porteurs de projets. Il prévoit un cheminement personnel de I’entrepreneur, accompagné par un responsable,
visant la création de son entreprise et sa pérennisation, Il s’agit donc plus d’une démarche de formation,
d’encadrement et de support que d’une démarche d’enseignement classique.

11-3-2/ Poles Sectoriels

Ces pbles sectoriels sont dédiés a 1’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateforme d’application adaptée a chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la simulation
de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour I"Industrie, entreprise virtuelle
pour la Gestion & Commerce, hétel et restaurant pédagogique pour le Tourisme & Hotellerie, Ferme
pédagogique pour I’ Agriculture et créche & appartement pédagogiques pour le secteur Services 4 la Personne
et 4 la Communaute.

I1-4/ RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :

L’objectif est d’inscrire la construction, la conception et I’exploitation de cet établissement dans une logique de
développement durable et de respect de I’environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de la Cité. Elle vise & prendre en compte la
protection des ressources naturelles, I'intégration de la lumiére et du soleil pour favoriser I’éclairage naturel dans les
zones de travail, I'utilisation des énergies renouvelables et la mise en place d'un chantier 4 faibles nuisances.
L’architecte sera amené & proposer les solutions qui serviront au mieux son projet et de justifier leurs pertinences.

Les propositions choisies doivent &tre représentées an niveau des différents plans et élévations du projet.

Ci-dessous quelques solutions proposées pour le respect de I’environnement :

11-4-1/ Protection de I’Environnement

e Les éléments naturels

La présence et la qualité d’éléments naturels sont essentielles 3 I'équilibre environnemental et esthétique. 11 est
donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront I’amélioration de la qualité de I’air et du cadre
de vie général.

En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d’espace pour leur développement racinaire.

¢ La gestion de I'eau

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelques actions sont & prévoir, notamment :

1. Faciliter linfiltration de |’eau et garantir autant que possible la perméabilité des surfaces non béties.

Utiliser les aménagements et les constructions pour collecter, stocker, recycler et réutiliser les eaux

de pluie, notamment pour I’arrosage des espaces verts.

Prévoir des puits pour I'arrosage des espaces verts et de la ferme pédagogique,

4, Prévoir des appareils sanitaires de maniére & économiser la consommation d'eau potable (limiteur
de pression, de débit, chasses temporisées ou a double débit...).

L)
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11-4-2/ Efficacité Energétique du Batiment

» Travail sur le biti

Quelques régles générales sont présentées ci-apres

1. Laprotection du soleil doit se faire 4 I’aide d’éléments fixes architecturaux (avancées de fagades et brises
soleil, masques,) dimensionnés pour permettre les apports solaires de fin de saison froide et a I'aide
d’éléments mobiles (volets, persiennes) ou végétaux placés 4 I'extérieur pour compléter l'effet des
protections fixes a certaines périodes.

2. Concilier les objectifs de confort thermique intérieur et d'éclairage naturel, en limitant le plus possible
les consommations d'énergie destinées & corriger les écarts entre les températures intérieures et
extérieures.

o  Maitrise de la consommation d’énergies

Le réle du concepteur est de s’informer des différentes solutions techniques qui visent a réduire les besoins et la
consommation d’énergies : électrique et thermique chaud/froid.

¢ Energies renouvelables

Différentes sources d’énergies renouvelables peuvent étre exploitées au sein de la Cité, parmi lesquelles on peut
citer :

1. L’énergie solaire pour 'eau chaude sanitaire.

2. L’utilisation des lampadaires & panneaux photovoltaiques.

3. L utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles présentes dans

’environnement proche,
Le concepteur examinera celles qui serviront au mieux la Cité, tout au long de son cycle de vie.

11-5/ SYSTEME D’INFORMATION :

Les composantes du systéme d’information s’intégrent dans le cadre d’un réseau informatique intetligent, hybride
et multiservice et se présentent comme suit :

a. Liaisons des données : La CMC doit disposer d’une ligne de donnée redondante en fibre
optique/VSAT ;

b. Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant les espaces
internes de la CMC entre eux ainsi qu’avec les interlocuteurs externes ,

¢. Réseau LAN : La CMC sera équipe de deux réseaux séparés physiquement compatible IPv6, un
pour le volet administration et un deuxi¢me pour la formation et Dimensionnement des équipements
actifs du réseau LAN,

Réseau WIFI : Les bitiments doivent &tre tous couverts par un signal wifi de qualité ;
Vidéosurveillance : Systéme de vidéosurveillance pour sécuriser les espaces et les individus ,
Visioconférence : Systéme de visioconférence pour permettre les cours 4 distance ;

Contrdle d’accés 2 entrée principale de la CMC et a I’entrée de chaque péle ;

Gestion Technique de bitiment
Affichage dynamique a prévoir a ’entrée de chaque pdle ;

T oo oo

—

Ces éléments sont a prévoir lors de la conception et la réalisation du projet.

I1-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cette cité de maniére générale et du type
d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un cadre adapté a la

formation.

Il est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.
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Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent étre traitées en espaces végétalisés.

111/ CONSISTANCE PHYSIQUE :

. Recommandations générales

Pour ’ensemble des pdles :

o une pour les stagiaires ;

Les ateliers (hors pdle industrie) doivent avoir deux portes :

o Pt I’autre & deux & vantaux coulissants et motorisés de 3,5 & 5 m de largeur (Selon dimensions
spécifides pour les portes des atelicrs des poles), et accessible par une voie carrossable ;
- Pour les salles de cours : le tableau doit étre prévu sur le mur de 6 m;

- Pour les salles logiciels ou numériques : le tableau doit étre prévu sur le mur 8 ou 9 m ;

- Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR 2 I’exception des péles ou les salles de cours sont

exigées en étage ou en mezzanine.

- Les longueurs, les largeurs et les hauteurs précisées dans le présent programme architectural sont les

dimenstons minimales & respecter.

I11-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

Type de locaux

Espace d'accueil

Nombre

Surface utile
itaire en m?

Surface utile
totale en m?

Unité des ressources didactiques avec mezzanine de 160 m? et
espace dédi¢ 4 la consultation numérique

480

Hall d’accueil 1 100 100
Bureau d'ordre 1 16 16
Espace d'exposition 1 120 120
Direction Générale CMC
Bureau du Directeur Général de la CMC avec sanitaire 1 40 40
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion Conseil d’ Administration I 100 100
Bureau Responsable financier 1 16 16
Bureau Responsable comptabilite 1 16 16
Administration technico-pédagogique
Bureau responsable des approvisionnements 1 16 16
Bureau Responsable maintenance 1 16 16
Hall d’ Accueil 1 50 50
Espace Career Center 1 200 200
Open-Space Conseillers en orientation 1 80 80
lled inai 1 80 80

480

Salle de lecture silencieuse

120

120

Salle multimédias/ E-learning 6 80 480

Salle de langues (Cours en présentiel) 6 60 360

Salle des Soft Skills 6 60 360
13




Services aux Entreprises

Espace d’accueil et open-space pour le responsable et ses

unitaire en m?

1 100 100
collaborateurs
Salles de formation continue 6 30 480
Centre de conférence et ses annexes (hall d’accueil, 1 Pour 400 places minimum
sanitaires, salon VIP, régie,...)
| Entreprenariat
Open space 1 40 40
Studio d’immersion 1 120 120
Salle de séminaire 1 80 80

Type de locaux Nombre Surface utile | Surface utile

totale en m?

Espace studios pour la production des "MOQOCs”’

‘Espace de coworking 1 160 160
Atelier FABLAB 1 400 400
Espace Incubateur d'entreprises et Digital Factory 1 300 300
Cafeteria 2 200 400

1 50 50

Bloc sanitaire administration 4 15 60
Infirmerie ! 40 40
Local d’ Archivage pour la CMC 1 120 120
Data center 1 40 40
Local technique (Réseaux— téléphone) 1 30 30
Salle de priére 1 60 60
Magasin Central de la CMC 1 400 400
NB:

1. Bloc Career Center :

Le Career Center sera composé des structures suivantes
v Rez de chaussée :

o Hall d’accueil  1’entrée, d’une superficie de 50 m?, équipé de bornes tactile interactive, totems
vidéo digital, téléviseurs, étalages muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ;
o Open space, d’une superficie de 80 m?, avec un comptoir donnant sur le hall, pour recueillir 03
bureaux de 12 m? chacun (Cloisons amovibles et vitrées) avec des espaces réservés pour
’entretien individuel et les tests multimédia (03 postes) ;

o Salle de séminaire de 80 m’.
v ler Etage :

o Espace de 200 m? organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.

2. Bloc Médiathéque :

La Médiathéque aura une superficic globale de 600 m? répartie comme suit :
o 480 m? dont 160 m? en mezzanine, pour I'unité de ressources documentaires avec un lieu
d’accueil & Ientrée et un espace réservé 4 la consultation numérique de 120 m? se trouvant au

milieu de la dite unité ;

o 120 m? pour la salle de lecture silencieuse dont I’accés se fait par I'unité de ressources.

3. Bloc Centre de Langues Soft Skills :
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v Espace “’Langues”’ :
L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; & savoir :

o Open-Space “’Cours en Présentiel’”” : Superficie de 360 m? avec une hauteur de 3,00 m
modulable en 6 salles de cours ;

o Open-Space “‘E-Learning’’ : Superficie de 480 m* avec une hauteur de 3,00 m modulable en 6
plateformes de e-learning. 1! y a lieu de noter que ce plateau aura un environnement et des outils
d’apprentissage & la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs
interactifs, Ressources Audio et Vidéo. ..

v"  Espace “’Soft Skills”’ :

Cet espace sera sous forme d’open-space d’une superficie de 360 m? avec une hauteur de 3,00 m

modulable en 6 salles de cours

4, Bloc Services aux Entreprises et Entreprenariat :

v' Services aux Entreprises :
o Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs : 100 m?;
o 06 salles de formation de 80 m? chacune (480 m? sous forme d’open space avec cloisons
amovibles) ;
o Centre de conférence d’une capacité de 400 places et ses annexes sous forme d’amphithéatre
doté, entre autres, de smart multimédia et visioconférence.
Le Centre de conférence doit se trouver sur la fagade principale avec hall d’entrée. Deux accés doivent
8tre prévus pour le centre : un de I’extérieur pour le public et I'autre de I'espace d’accueil.
v Entreprenariat :
o Un open space de 40 m? avec cloisons amovibles ;
o Un studio d’immersion de 120 m? sous forme d’espaces modulaires. Ce studio permet aux
stagiaires de suivre le parcours de vie d’un entrepreneur pour leurs projets ;
o Une salle de séminaire de 80 m*.

5. Bloc Espaces d’Innovation :

1l est constitué de trois espaces principaux distincts :

o Espace Co-Working : Open space d’une superficie de 160 m?, équipé pour reproduire des
environnements de travail diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de
concentration, Box acoustique, etc.

o FabLab : Espace de 400 m? sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.

o Incubateur et Digital Factory : Espace de 300 m? dont 40 m? sous forme d’open space destiné
aux accompagnateurs et encadrants ;

o Espace studios pour la production des “MOOCs* : Composé de 3 studios de 12 m? chacun
et un bureau de 14 m2. 1l y a lieu de prévoir une isolation acoustique pour I’ensemble des locaux
de cet espace.

Une cafeteria de 200 m? est associée & ce Bloc et une autre de la méme superficie proche de I’espace de vie des
stagiaires,
NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut &tre retenue.

-2/ POLE INDUSTRIE

1-LOCAUX ADMINISTRATIES

Bureau directeur 1

Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 3 personnes 1 40 40
Salle de réunion et formateurs 1 40 40




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

* Le pole industriel, composé des locaux administratifs et pédagogiques, doit étre obligatoirement en
charpente métallique. Ses dimensions sont les suivantes :
- Longueur:58m;

- Largeur:54m;
- Hauteur intérieure de I’unité industrielle : 9m ;

- Hauteur minimale sous mezzanine est de 5,5 m.

* L’organisation des espaces du péle industriel est comme suit :
- AuRDC ; Une unité industrielle sous forme d’un espace ouvert, d’une superficie 3132 m?* out seront
implantés des ateliers spécifiques autour d’ateliers centraux ;

- En mezzanine : les salles pédagogiques (Salles de cours et logiciels) et I’administration sont
disposées comme suit :

v' Salles de cours au nombre de 13 : Réparties de chaque cdté de la longueur de IPunité (7
d’un cité et 06 de 'autre) ;

v Salles logiciels au nombre de 05 : A prévoir au fond de ’atelier sur sa largeur ;
v" Administration : du c6té de entrée principale

- Au minimum deux accés principaux de 5x5 m : ’un du coté de Padministration et ’autre du coté
opposé. Les portails doivent &ire 3 deux vantaux coulissants et motorisés, I1 y a lien de prévoir
deux portes (1,00 x 2,20 m par porte) ouvrantes a la frangaise au sein des portails;

- Un croquis de la mezzanine est donné en annexe.
* Les espaces doivent &tre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités du milieu industriel ;

IIi-3/ POLE GESTION & COMMERCE/DIGITAL & OFFSHORING/
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE/INDUSTRIE GRAPHIQUE :

1- LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur

Bureau secrétariat

Espace bureau pour surveillant général + 4 personnes

Salle de réunion et formateurs

2- LOCAUX PEDAGOGIQUES
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Salle logiciels 7 10 8 3 80 560
ESPACEL:  Iq.je de cours 15 10 6 3 60 900
Gestion &
Commerce Espace Entreprises d'Entrainement
Pédagogique (EEP) 1 15 14 3 210 210

ESPACE 2 :
Digital & Salle numérique 18 13 9 3 117 2106
Offshoring
/Intelligence
Artificielle Salle de cours 8 10 6 3 60 480
Salle Infographie + Salle CTP 1 15 10 3 150 150
Atelier Impression & Finition 1 20 12 5 240 240
ESPACE 3 : Atelier Impression Digitale 1 15 10 3 150 150
Industrie Graphique | Laboratoire 1 15 10 3 150 150
Salle Logiciels 1 10 8 3 80 80
Salle de Cours 2 10 6 3 60 120

En rappel du milieu professionnel, ce pdle doit &tre congu telle une entreprise de service. Dans ce
sens, il est proposé de prévoir les locaux comme suit :

o FEn rez de chaussée ; L’Administration, ’espace ’Gestion & Commerce’’ et ’espace
“Industric Graphique”’. L’espace “’Entreprise d’Entraincment Pédagogique” doit se
trouver au centre des bitis du dit RDC ;

o En étages : L’espace “’Digital & Offshoring/Intelligence Artificielle”.

Les salles de cours des espaces 'Gestion & Commerce®’, au nombre de 15, doivent étre disposées
en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique ;

Les salles logiciels des espaces *Gestion & Commerce”’, au nombre de 07, doivent étre disposées
en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique ;

Les 03 salles pédagogiques (02 salles de cours et 01 salle logiciels) de I’espace ‘’Industrie
Graphique’’ doivent &étre disposées en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de
caractéristiques d’isolation acoustique ;

Pour le pole * Digital & Offshoring/Intelligence Artificielle’ : les 08 salles de cours et les 18 salles
numériques doivent étre disposées en différents open-space avec des cloisons amovibles et
disposant de caractéristiques d’isolation acoustique.
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- L’accés aux différents espaces se fait via les locaux administratifs pour le personnel administratif
et formateur. Un acces indépendant doit &re prévu pour les stagiaires.

- Les espaces doivent &tre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités de I'entreprise du secteur en
question.

- Un croquis pour le RDC de I’administration et les espaces “’Gestion & Commerce’ et “’Industrie
Graphique”’ est donné en annexe.

I11-4/ POLE TOURISME & HOTELLERIE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 30 30 }
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 2 personnes 1 30 30
Salle de réunion et formateurs 1 30 30

Hall - Réception d'hétel 1 6 3 4 18 18
Salon Marocain 1 8 5 4 40 40 |
Salon Moderne 1 8 5 4 40 40 i
Desk / Business Center avec secrétariat 1 6 3 4 18 18

Restaurant Hotel 1 9 8 4 72 72

Bloc sanitaires - Lavabos 2 20 40
Suite (Salon & SDB invités, desk, suite
parentale : Chambre, SDB & Dressing, | 10 6 4 60 60

Chambre enfants/double) avec séparations
vitrées partie suite parentale ;
Suite de luxe (Salon & SDB invités, desk, suite

parentale : Chambre parentale, SDB & 1 12 7.5 4 90 90 ;
Dressing, Chambre twin enfants) i
Chambres 4 5 5 4 25 100 :

2- Cuisine et Restaurant Pédagogique

Cuisine Pédagogique 1 15 14 4 210 210
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une négative)

Aire de livraison couverte 5 2 10 10
Salle de déconditionnement 5 4 20 20
Magasins 5 4 20 40
Chambres froides modulaires (Une positive et 5 ? 10 10

- La marche en avant doit é&tre respectée dans la cuisine, restaurants et leurs annexes.

- Le pble “Tourisme & Hétellerie’’ est composé de trois blocs indépendants ; 4 savoir

2- Cuisine et Restaurant Pédagogique (Suite)

Boucherie 6 5 30 30
Poissonnerie 6 5 30 30
Economat 5 6 30 30
Local poubelle humide climatisé 5 4 20 20
Local poubelle seéche 4 2,5 10 10
Plonge cuisine 10 5 50 50
Office / Plonge restaurant 5 6 30 30
Restaurant pédagogique - self-service i3 10 130 130
Bloc sanitaires - Lavabos / restaurant 10 20
Patisserie, Glacerie ef Boulangerie 7 8,5 59,5 59,5
Chocolaterie confiserie 7 8,5 59,5 59,5
Bureau Formateur 3 3 9 9
Buanderie — Lingerie 15 4 60 60
Local dépét linge 5 4 20 20
Vestiaire Hommes — femmes (Formateurs) 8.5 3 25,5 51
Vestiaire filles — Gargons (stagiaires) 8,5 3 25,5 51
3- Salles pédagogiques 2 I’étage




¢ Hatel Pédagogique (Réception au RDC et hébergement a I’étage) ;
s Cuisine & restaurant pédagogiques (Au RDC) et salles pédagogiques (A I’étage) ;
e Administration (Au RDC) ;

- Les salles pédagogiques doivent étre en étage de la cuisine & restaurant pédagogiques avec un
accés indépendant de I"hdtel pédagogique.

- Le restaurant hétel ainsi que celui pédagogique, qui sont distincts, doivent avoir chacun un accés
de la cuisine pédagogique pour le service ;

- Les 08 salles de cours et logiciels prévues doivent étre disposées en open-space avec des cloisons
amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique,

- Un croquis du pdle “Tourisme & Hétellerie’* est donné annexe.

I11-5/ POLE AGRICULTURE & AGRO-INDUSTRIE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Bureau directeur 1 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 2 personnes 1 30 30
Salle de réunion et formateurs 1 30 30

Atelier de transfmation du lait . B | A 1 3 <16 i 5 . . 20 g 240
Atelier de transf ion fruits, | t produits d

te:f Olie;r ¢ transformation fruits, légumes et produits du 1 s 14 4 210 210
Atelier de transformation des céréales 1 12 10 4 120 120
Laboratoire contrdle qualité (chimie et microbiologie) avec

paillasse + 3 salles de 12 m2 intégré au laboratoire avec 1 18 10 4 180 180
paillasse

Atelier avec paillasse de 120 m? + magasin en interne de 1 14 10 4 140 140
20 m?

Atelier avec paillasse de 180 m* + magasin réception et

expéditions des produits agricoles de 80 m? 1 26 10 4 260 260
Atelier Pompage Solaire avec magasin de 20 m2 1 14 10 4 140 140
Local technique ferme pour équipements pompage et 1 5 4 3 20 20
fertigation




Atelier de stockage composé de :
- Espace pour les équipements et matériels agricoles de
180 m2 ;
- Magasin de stockage matiere d'ceuvre de 80 m2 ; 1 30 10 5 300 300
- Magasin de stockage du petit outiilage de 20 m2 ;
- Magasin de stockage des produits chimiques {Phyto-
sanitaire) de 20 m2.

- Lratelier de stockage avec ses magasins doit étre en charpente métallique.

- Deux aceés principaux de 3,5x4 m sont & prévoir pour Iatelier de stockage. Les portails doivent
&tre 4 deux vantaux coulissants et motorisés. Il y a lieu de prévoir une porte ouvrante a la frangaise
au sein des portails (1,00 x 2,20 m).

- Un croquis de I’atelier de stockage est donn¢ en annexe.

- Le local technique pour équipements pompage et fertigation doit se trouver au sein de la ferme a
c6té du puits & prévoir.

3 - FERME PEDAGOGIQUE :

La Ferme pédagogique (située & I’extérieur du pole) doit avoir une superficie de 20 000,00 m*. Cette
ferme s’organise sous forme de parcelles et des vergers pour réaliser les travaux pratiques relatifs a :

- L’agriculture de précision ;

- La culture sous serre ;

- La culture biologique ;

- Les techniques de fertigation ;

- La valorisation des déchets et fabrication de composte
- Ete.

Le sol de ’espace devant abriter la ferme pédagogique doit &tre épierré, défrichée et nivelé.

I11-6/ POLE SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COMMUNAUTE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS




Bureau directeur 1 24 24

Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1 24 24

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Appartement pédagogique 1 16 10 3 160 160

Créche pédagogique 1 17 12 3 204 204

Salle Logiciels

- Un espace pour enfants & I’extérieur constitué d’une aire de jeux de 60 m? et un jardin de 80 m?;
NB:
- Les espaces des locaux pédagogiques seront répartis comme suit :

v Rez de chaussée : Créche, appartement pédagogique et une salle de cours ;

v ler Etage : Open-Space d’une superficie de 260 m* modulable en 3 salles de cours (180 m?) et la salle
de logiciels (80 m?).
- La créche pédagogique, sclon les normes, est sous forme d’un platean constituée de 3 espaces amenages
comme suit :
v Un espace pour I"accueil des parents et des enfants (Il peut intégrer ou étre associé & un vestiaire ou a un
espace de déshabillage).
v’ 2 espaces d’activités
»  Une salle de vie et coins de jeux ;
*  Un espace de travail : zone de change, biberonnerie. ..
- L’appartement est dédié a I’apprentissage pratique de la formation et produit la disposition d’un logement
réel. 11 doit étre constitué de ce qui suit :
v" Un espace pour les personnes dépendantes ;
v Un espace de familles constitué de :
» ] salon et 1 salle & manger,
» 3 chambres :
o 1 chambre d’adulte
¢ | chambre de bébé/enfant
¢ 1 chambre pour personne a mobilité réduite (personne dgée et/ou handicapée
= 1 cuisine ;
« 2 salles de bain et sanitaires (doivent étre aménagés et adaptés pour les personnes a mobilité
réduite car il faut pouvoir y entrer un fauteuil roulant).
- Un espace pour enfants 3 ’extérieur constitué d’une aire de jeux de 60 m? et un jardin de 80 m?;
- Le pole Service a la personne doit étre mitoyen au pdle tourisme.
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111-7/ POLE ARTISANAT :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

i
i s

Bureau directeur 1 24 24
Burecau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunio_l_l et formateurs 1 24 24

Atlier Hute Coture 1 | -l | 14 4 196 196
Atelier Bijouterie 1 18 12 4 216 216
Atelier Maroquinerie 1 10 16 4 160 160
Atelier Menuiserie 1 10 16 5 160 160
Atelier Tapisserie 1 14 9 3 126 126

I11-8/ POLE MAISON DES STAGIAIRES ET SES ANNEXES :

Type de locaux

Nombre

Surface
utile m?

Surface totale
utile m?

Réception accueil 1 50 50
Foyer/ salon/salle TV 2 200 400
Salle de priére 2 30 60
Infirmerie 1 12 12
Sanitaire 2 15 30

Réfectoire y compris self-service de 35m? 1
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
Chambre froide 1 24 24
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Cuisine 1 150 150
Plonge 1 20 20
Local poubelle (climatisé) 1 6 6
Vestiaire -Sanitaire 1

Buanderie o 1 60 60

Laverie (6x4) 1 24 24

Surface Surface totale

Type de locaux Nombre

Bureau du gestionnaire de la maison des stagiaires (open-space pour 3 personnes )

Bagagerie

Maison des stagiaires “*filles’’

Chambres filles (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillante

Sanitaires/Douches

Maison des stagiaires ‘’garcons’’

Chambres gargons (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillant

Sanitaires/Douches

- La capacité minimale d’accueil de la maison des stagiaires est de 700 places (350 places pour les filles
et 350 places pour les gar¢ons y compris-chambres PMR) ;

- La chambre pour le surveillant et la chambre pour la surveillante sont & prévoir au RDC ;

- Les dortoirs filles et les dortoirs garcons devront avoir deux accés indépendants ;

- Les 4 lits de chaque chambre doivent &tre disposés au sol ;

- Les lits, les placards et les tables de travail dans les chambres doivent &tre construits en maconnerie ;

- La cuisine et ses annexes doivent ére desservies par une voie carrossable pour ’approvisionnement.

I11-9/ LOCAUX DIVERS

Surface utile Surface utile totale
unitaire en m* - enm?
v" Prévoir 04 espaces sanitaires, chacun est composé de :
_ . » Deux blocs pour formateurs et corps administratif de 2x20 m?
Blocs Sanitaires pour stagiaires (I.’un pour hommes et I’autre pour femmes) ;

* Deux blocs pour stagiaires de 2x80 m? (I’un pour filles st

I’autre pour gargons).

v' Les 04 espaces sanitaires sont disposés de fagon & desservir chaque

Type de locaux Nombre

Blocs Sanitaires pour formateurs et corps partie de la Cité ;
administratif v La surface utile globale des espaces sanitaires est de 800 m?,
Amphithéatres 3 Pour 120 places chacun




NB:

- Amphithéatres : prévoir 3 amphithéitres de 120 places chacun avec installation de visioconférence,

sonorisation et isolation acoustique.

- Ne pas prévoir de sanitaires a intérieur des administrations des poles sectoriels.

I1I-10/ POLE ESPACES SPORTIFS :

Surface
_ utile Surface utile
Type de locaux Nombre unitaire totale m?
mz
Vestiaires pour terrain de sport 150 1 150

- Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires.
- Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires ;
- Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires.

- Les terrains de sport doivent étre entourés d’une cléture grillagée pour chaque terrain ;

- Un vestiaire de 150 m? est 4 prévoir a proximité de ces terrains ;
- Prévoir un éclairage pour les terrains de sport.

N.B : A noter que les équipements et les mobiliers ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux
a exception des équipements sportifs. Seules les réservations techniques sont a prévoir.

IV/ BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de : 275 000 000 Dhs H/T (Deux cent soixante-quinze millions

Dirhams Hors Taxes).

med SANSSITE
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L*Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Casablanca-Settat a
Nouaceur. En application de Iarticle 91 et de I'article 112 du réglement des marchés, approuve le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

Il a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le controle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément a Particle 117 du réglement relatif aux marchés publics de I'OFPPT, ce concours est
ouvert & tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et étre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues i cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés a exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de I’Ordre
national des Architectes ;

2. FEn situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la 1égislation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques.

3. Affiliés a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire aupres de cet

organisme.
Ne sont pas admis A participer a ce concours les arrchitectes qui sont :
e En liquidation judiciaire ;
e En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

e Frappés par une sanction de retrait de 1’autorisation ou de suspension d’exercice de [a profession
d’architecte ,

 Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Iarticle 142 du réglement des marchés de I'OFPPT.

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation de
contrats que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.
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ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque candidat doivent étre établis en langue frangaise.

ARTICLE 05 ;: COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de article 116 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier
du concours architectural comprend :

- Une copie de I’avis du concours

- Le programme du concours

- Le modéle du contrat de I'architecte

- Le plan coté ct délimitation du terrain et le rapport géotechnique

- Note de renseignement relative au terrain

- Le mode¢le de I’acte d’engagement

- Le modéle de la déclaration de I’identité de [architecte prévu a I’article 120 du réglement

précité
- Le modele de la déclaration sur I’honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un architecte a la demande de ce
dernier, doit &tre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis & la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiquds au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de I’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Aucune information ne peut étre communiquée & un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introduites sans changer 'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit
dossier et mises a la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de larticle 116 du reglement des
marchés de ’OFPPT
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ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés de
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf), dés la
parution de I’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour I’ouverture
des plis.

Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I'Etat
www.marchespublics.gov.ma, ¢t éventuellement sur le site officiel de ’OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de Particle 120 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de I'OFPPT indiqué
dans I’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau
precite,

Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement 2 la date fixée par I’avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de Varchitecte diment remplic et signée (Conformément au
mod¢le joint en annexe)

B. La proposition technique comportant :
Le rendu architectural du projet & fournir par le candidat doit étre composé de :

1. Panneaux : au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet ;

2. Tirage du papier ; des plans format A0, pliés au format A4 en 4 exemplaires;

3. Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

4. Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes
et facades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou Penseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une
enveloppe scellée a la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1. Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation a l'échelle appropriée et lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse & I'échelle appropriée et lisible indiquant
I’emprise des batiments 4 réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises
éventuelles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.

- Le plan de RDC général du projet au 1/500¢me faisant apparaitre le projet. Ce plan mettra en
évidence 1’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,
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I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du
CONCoUrs;

- Plans des différents niveaux & I’échelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

- Les différentes fagades du projet au 1/250éme ; _

- Des coupes transversales et longitudinales nécessaires 4 la compréhension de la conception ;
- Des détails de conception a une échelle appropriée ;

- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie,

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format A0 a ’horizontale sur un
support rigide léger.

L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de
son projet.

2. Tirage de plans sur papier en 04 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

- La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;
- La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
- La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation 2 la fois descriptive, explicative et justificative du projet du
concurrent sous forme d’un cahier A3 en 04 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants :

- La présentation du parti architectural du projet ;

- Llexplication du systéme constructif du projet les ouvrages & réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace;

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que I’incidence de ces différents choix
sur la maintenance, |’entretien, le confort et I’usage du projet ;

- La note relative au respect de I’environnement ;

- Lanote relative au systéme d’information ;

- Le tableau des surfaces détaillé comparé  celui du programme & remplir ;
- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du cofit global des travaux et le calendrier
d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre établie sur la base des calculs
des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

Le calendrier doit étre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisé en 7

AT,

jours.




NB : La durée de 1’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire I’offre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
E. L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent étre
sollicitées pour remettre un tirage supplémentaire & échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de 1’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de Iarticle 120 du réglement des marchés de I'OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de ’architecte diment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui & cet effet. L’emballage et I'enveloppe visés ci-dessus ne doivent
comporter aucune mention ni signe distinctif.

L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.
2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :

- L’estimation sommaire du cofit du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3- Le troisiéme pli porte la mention « proposition financi¢re » et contient :

- Le modele du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée

par lui a cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE L’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de I’anonymat doit étre assurée jusqu’a ce que le jury proceéde a sa levée.

Le réglement de concours prévoit, a cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de I’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I’OFPPT.




ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de I’OFPPT
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de ’article 121 du réglement des marchés de ’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes & huit clos

Conformément & 1article 122 du réglement des marchés de I'OFPPT :
1- Le jury de concours poursuit ses travaux a huis clos,

2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’eux des piéces exigées et annonce, & haute voix, le montant de chaque estimation.

3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
I'exécution de la prestation ct écarte les projets dont ’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

4- Le jury procéde ensuite & I'ouverture des plis comportant la mention « projet » & ’exception de
ceux écartés pour le motif ¢ité au paragraphe 3 ci-dessus.

5- Le jury procéde ensuite  la vérification des projets et a écarte ceux qui :

- Ont omis un ou plusieurs locaux pédagogiques des différents poles ;

- Ont omis un ou plusieurs espaces afférents au Career Center, au Centre de Langues
et Soft Skills, aux Services aux Entreprises, Entreprenariat, Espaces d’Innovation

- N’ont pas respecté le nombre minimal de la capacité liti¢re de 'internat ;
- N’ont pas respecté la conception de ’unité industrielle du pole industrie en charpente
métallique,

- N’ont pas pris en compte de la réserve fonciére mentionnée sur le plan topographique
de délimitation, joint au présent concours, pour une future extension,

6- Le jury procéde ensuite, & I’évaluation et au classement des projets sur la base des criteres
figurant au réglement du concours.

» Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base
des criteres suivants :

A. NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

La proposition technique est notée comme suit :



1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points ;

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Accessibilité du projet et prise en
compte des caractéristiques du site), notées sur 05 points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualité esthétique des fagades et
des volumes), notée sur 20 points ;

4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 13 points ;

5) Pertinence des matériaux intérieurs et extérieurs du projet, notée sur 10 peints ;

6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;
7) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;

8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
voie sapeur-pompier), noté sur 5 points ;

10) Qualité de la distribution et des flux et de 1’accessibilité aux personnes 4 mobilités réduite :
¢ Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
o Qualité de la distribution et des flux extérieurs, notée sur 05 points ;
e Accessibilité aux personnes a mobilités réduite, noté sur 05 points ;

11) Faisabilité technique, notée sur 05 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Necal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Neal=20x{1-(|Ca-Cx|/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durde étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents & 1’exception de ceux
écartés.

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer

Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie a 0 pointt."

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|[Ea-Ex]/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de I'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents les concurrents a
I’exception de ceux écartés

Ex : Estimation de 1’architecte,

» Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du
cofit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
dans la grille de baréme ci-dessous.
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Cette note est répartie a raison de :

- 80 points pour ’estimation du cofit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles 4 leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des ¢tudes.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le reglement du
concours et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supéricure ou égale & 140/200 seront admises a la phase suivante.

NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de I’évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100
PHASE 3 : Evaluation des propositions financiéres

= Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d”honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de ’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions de 1’article 124 du réglement des marchés de I’OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour I'estimation sommaire du co(t global des travaux, du calendrier d’¢tablisscment des
études ;

- 10 % pour la proposition d’henoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npr),
la note de I’estimation sommaire (Ngs) et de la note de la proposition financiére (Npr) aprés introduction
de la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas o plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procede au tirage au sort pour désigner

%10
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ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur

envoi,

ARTICLE 15 ;: LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de Iarticle 97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les pié¢ces a fournir
par le concurrent admis sont :

a) Une déclaration sur I'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
’article 97 précité.

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de 1’organe compétent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée
conformément a I’article 21 de la loi n° 16-89.

¢) L'attestation ou sa copic certifiée conforme & l’originale délivrée depuis moins d'un an par
I’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale
réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement
des marchés de ’OFPPT,

d) L’attestation ou sa copie certifiée conforme & ’originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que I’architecte est en situation réguliére envers cet organtsme conformément
aux dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de ’OFPPT.

¢) Une copie certifiée conforme de 1’original de l'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par |’administration.

f) L’attestation ou sa copie certifiée conforme & ’originale d’inscription au tableau de [’ordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements

11y a lieu de produire :

- Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a 1’article n°140 du
Reéglement des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas ¢chéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1- Le premier prix 250.000,00 Dhs {Deux Cent cinquante Mille dirhams)
2- Le deuxiéme prix 200.000,00 Dhs (Deux Cent Mille dirhams)

3- Le troisiéme prix : 150.000,00 Dhs (Cent Cinquante Mille dirhams)
4- Le quatri¢me prix 120.000,00 Dhs (Cent Vingt Mille dirhams)

5- Le cinquiéme prix : 100.000,00 Dhs (Cent Mille dirhams)
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Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maftre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les micux classés

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ol celle-ci intervient dans I’année en cours.

Le Maitre d’Ouvrage

A




MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Concours architectural n®

- Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES LA REGION
CASABLANCA-SETTAT A NOUACEUR

A - Pour I'architecte exercant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigng, ...........oeeeee {nom, prénom et qualité)

Numéro de té]  numéro du fax  adresse Slectronique..........co.oooi o
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bUF€aU | ...oovvivnr i

Affilié alaCNSSsouslen®: ...

N© de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

N© de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancaire ou 4 laTGR ..o, {RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)
Numéro de tél  numéro du fax  adresse ElectroniqUe.....o.ovevcvirnirrieiii et

Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) au capitalde :.......................

Adresse du siége social de la société

Affilide A [laCNSS s0usS le N® oo

N¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...,

Le N° de la taxe professionnelle  .............cooiiiiin i,

N¢ du compte courant postal-bancaire ou d la TGR (1) oo (RIB)

Déclare sur 'honneur ;
1 - M'engager & souscrire  une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif 3 'exercice de la profession des architectes et 4 'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA I 1414 (10 septembre 1993) ;
2 - Que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de I"'OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre l'exercice de

mon activité (1) ;
4 - M'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées a des pratiques de fraude ou de corruption de

personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exdcution

du présent contrat.
5 - M'engager & ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue

d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - I'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét,
Je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les pidces fournies dans

mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT, relatives &

I'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature ¢t cachet du concurrent
(1) a supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.
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MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exergant la profession i titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité  .............cooeeiie,

Numérode tél  .....ooiviiiinnnnn

Numérodu fax ........oovevieinne.

Adresse électronique ...

Adresse dubureau - ..o,

Affili€ 4 ]aCNSSsous len®: ...,

N° de lautorisation d'exercer la profession d'architecte ........ooooiiiiiienns

Ne° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes
- Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de tél numéro du fax  adresse électronique.......o.ooiiiniinncnnnn

Agissant ay nom et pour le comptede ............. {Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du sigge social de la société

Affilie ala CNSSsouslen® .o e

Ne° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................
N° de la taxe professionnelle.........ccoovieeveenns

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de
la convention)

- Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse électronique. ...

Adresse du bureau ...l

Affili¢3JaCNSSsouslen®: ...

N° de Fautorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle. ..o,
N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR.......coviviiiniis (RIB).

NOICE..... i

- Architecte n®2

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse lectronique ..........c.coovieviiiiinnnn

Adresse du bureau
Affilié a la CNSS sous le n®:

Ne° de Fautorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle... ...
Ne° du compte courant postal-bancaire oua la TGR.........oo oo (RIB).

- Architecte n°3

Prénom, nom et qualité Numéro de t6]  numéro du Fax adresse électronique..........ooooveviinini

Adresse du bureau
Affilié 4 la CNSS sous le n°® ;

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n°® de la taxe
professionnelle.........ooooiiiiiiiinn
N° du compte courant postal-bancaire cu a 1a TGR......oooivvin i, {RIB).
NOTCE. i e e

Signature de I'architecte.....................
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MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée 4 I'Administration

Concours architectural n®.....cccvierisenseisiosans 11 11 ) T

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES LA REGION
CASABLANCA-SETTAT A NOUACEUR

de Iarticle 91 et de article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail

(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a I'architecte

a) Pour les architectes exergant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné :...........oceenn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 4 la CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

L A (O U

b) Pour les soci¢tés d'architectes :

Je (4), SOUSSIgNE ......oceninvninininsnins (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. {Raison sociale et forme juridique de la sociét€)
Aucapital de ... ..o Adresse du si¢ge social de la

SOCIEIE.. . i

Affilide 8 1a CNSS 50US I€ N0 .. ...
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle...........oocviviiiiirin

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la

consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5) ;

2) M’engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5) :

POUrcentage propose i w..oevueermermsnnirinnesenns - (B pOULcentage).

Taux de 1a TVA .o (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..cooooervrecriieniereenn (a la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert & mon nom (ou au nhom de la sociét€) & ... (localité), sous relevé d'identification bancaire
(RIB) numéro .............

Faitd....oovvvieiiinn, (3O

{Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de ["OFPPT, selon les indications ci-aprés :

-consultatlon architectural : -, paragraphe () I de l'article (ari) 91

-concours architectural : - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négocide : § 3 de l'article 91 et § ... de 'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de I'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres dofvent :

A



a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidaivement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser pour le groupement
conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le cas échéant,
pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- «m'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, a exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations & exécuter, dont j'ai arrété .
Pourcentage propose: ... (€1 potreentage).

Taux de lg TVA......oceeeenen. S rerearnsssecenne (EH POHICERTAgE)

2-  « je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travatx... ..o »

3-  « je m'engage, si 'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est aftribuée @ mon projet, a me
conformer aux stipulations dudit programme. »
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CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /..........f20
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de CONSTRUCTICN DE LA CITE DES METIERS
ET DES COMPETENCES DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT A NOUACEUR

Passé avec : (Nom de V'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de I'article 91 et de larticle 112 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (hom et qualité)
Désigné cl-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
I, Cas de I'architecte exergant & titre privé et sous forme indépendante

M. et eerrieerersseereeen , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer |a profession d'architecte souslen® ... endate du ..o
Patente n°......... Affllié ala CNSS sous n® ... Y [t LT O
Compte bancaire n°(RIB} ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
D'AUTRE PART,

2. Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
groupement.. ... {les références de |a convention} :

Architecte 1

Y] PR architecte agissant en son hom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n” ......... en datedu ...

Patente n° v, Affilié a la CNSS sous n®

AGFBSESE | vt sr s v aee s e sa s e s s :

Architecte 2

M. i architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® .............. en date du ....oennnns
Patente n° ..........Affilié 3 la CNSS sous n®  .ciinnns

Adresse : ...




Architecte n:

M. wocereriieeneenne. architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n° ... en date du ...

Patente n° -

Affilié a la CNSS sousn®

AAIESSE | v cerie i e et s st e

[ 2 PPN

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Avant M. ... {Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
l'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB)................  Ouvert BUPTES et vrvarrverere s sss s anssss e s sonines

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes
Moo Architecte, {Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.
Au capital social ..
Autorisé a exercer Ia professmn d'architecte sous le n’............. en date du
Patente n° -
Affiliée 3 Ia CNSS sous n’
Adresse
Compte bancaire n® (RIB) seee OUVET QUPTES dE.iiiniiiiaiiniens
Désigné ci-aprés par le terme « archltecte »
D'autre part,

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Ohjet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de .. .
518 8 crviii s {L1eu de reallsatlon et a55|ette fonaere).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Conslstance du projet
Le projet a réaliser consiste en la CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA

REGION CASABLANCA-SETTAT A NOUACEUR,

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes sulvants :

- Lol n® 016-89 relative a I'exercice de |a profession d'architecte et 3 ['institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 {10 septembre 1993) ;

- Loin® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir n®
1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

- Loin"12-90 relative & 'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992} ;

- Loi n® 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003} ;

- Ledahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1426 [19 février 2015) portant promulgation de laloin® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics.

- Décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 {21 avril 1967) portant réglement général de comptabllité
publigue tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I'OFPPT;

- Décretn® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrdle des dépenses de I'Etat ;

- Décret n® 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010} portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- Décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des pigces exigibles en application
de |a législation relative a ['urbanisme et aux lotissements, groupes d'hablitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur appllcation ;

- Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n°® 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) & tous {es travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat
et a tous les marchés de travaux publics et du batiment,

Article 4 - Missions de |'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-90 relative a |'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- Laconception du projet ;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs & la conception, en
particulier ceux & fournir 3 la commune pour |'cbtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller & la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

- Il est également charge de ;

- Etablissement des avants métrés détaillés ;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantler, & raison d’au moins une (1} fois par quinzaine,
et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d’ouvrage ;

- Réalisation des métrés ;

- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d'exécution des travaux et ce,
chague fin de mois. L'Architecte dispase d’un délal de Sept {07} jours pour cette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue 3 I'article 11 lui sera appliquée ;

- Partlcipation aux opérations de controle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
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- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantlssement du contrat d'architecte
Dans |'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- la liquidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT cu par la persanne
ayant regu délégation a cet effet,

- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevair les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus 3 l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii [l 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la lol n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de 'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

- L'OFPPT délivrera & la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage sont
a la charge exclusive du titulaire,

Article 6 - Validité et délal de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Le contrat sera notifié & I'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente, Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission,

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent .
1. La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et la propaosition d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. Laproposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 - Piéces contractuelles postérleures 4 la conclusion du contrat
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent ;
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels {prévus 2 |'article 14 ci-dessous);
- Les décisions de résiliation prévues & l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions dolvent accompagner les ordres de services par lesquels fls sont
notifiés.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxguels peuvent donner lieu le timbre et |'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur,
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Article 10 - Délais

A - Stipulations particuliéres

Pour la phase étude, e délai des prestatlons architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément a ['article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de {'OFPPT précité.

Délais de remise

Phase Contenu de la phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire {APS)

Avant-Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 4 la date prévue par I'ordre
de service prescrivant le commencement des travaux par l'entrepreneur et prend fin a ta réception définitive des
travaux,

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivl de |'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un {(21) jours au maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte & l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
Le délai d'exécution court 3 partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de

l'exécution des prestations.

B - Stipulations communes & tous les délais
Tout délal imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du premier
jour ocuvrable qul suit.

Article 11 - Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales
En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué une
pénalité journalidre fixée & 1/1000*™ des honoraires de Ja phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maftre d'ouvrage du retard dans la remlse
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le caicul des
pénalités,

Le montant des pénalités est plafonné a cing pour cent (5%} du montant des honoraires de l'architecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.
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Lorsque le plafond des pénalités est atteint, ['autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de |'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-aprés.

En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d'absence non Justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre les
décisions a sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent (20%} du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12 - Communicatlons

Les communications de toutes natures relatives 3 |'exécution des prestations architecturales entre [e maftre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a l'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues cl-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai Imparti, s'il en est prévu
un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui &tre expédiées, 3 titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et |'architecte doivent &tre consignées a leur envoi ou
3 leur réception sur |e registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 - Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maitre d'cuvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du ¢ontrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés & |'architecte, celui-cl renvoie Immédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations decoulant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immeédiatement au maftre d'ouvrage un
exemplaire de |'ordre de service signé sur lequel il indigue la date et la mention manuscrite « signé avec réserve
». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrlt au maitre d'ouvrage, sous peine de
forcluslon, dans un délai de dix {10) jours & compter de [a date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend |'exécution de l'ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de |'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept {7)
jours A compter de la réception des explications de l'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de |'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec l'abjet du contrat, medifie ledit objet ou change le liev d'exécution du contrat tel
gue prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de l'ordre de service en question persiste, Il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 cl-aprés.
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L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de I'ordre de service gu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux ordres
de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

si l'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d’ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de I'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sant faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'cuvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux au mains sept (7) jours avant ladite date.

Article 14 - Avenants

il est passé des avenants :

=  Pour constater des modifications dans :
- Lapersonne du maftre d'ouvrage ;
- la dénomination de I'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.

= Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;

" En cas de force majeure tel que prévu a 'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier 'okjet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par I'autorité compétente,
Le présent contrat ne sera valahle, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

Article 15 - Pidces a délivrer a I'archltecte

- Aussitdt aprés 1a notification de 'approbation du contrat, le maftre d'ouvrage remet gratuitement a l'architecte,
contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Quvrage fournira a I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de |'état des lieux a la charge de I"Architecte.
Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaftre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui
ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix {10} jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délal, 'architecte est réputé en avoir vérifié ta conformité & ceux qui ont servi de base a la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifler les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16 - Domicile de l'architecte

L'architecte est domicilié & son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont |'adresse est
mentionnée dans I'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maftre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze {15) Jours sulvant |a date d'intervention de ce changement et de
produlre les déclarations de changement de domicile faltes auprés du secrétarlat général du gouvernement et
Pautorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
une autre commune,

Article 17 - Choix des collaborateurs de I'architecte
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L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour {'exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées,

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans {'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances

Outre la police d'assurance prévue & l'article 26 de la lol n° 016-89 relative a I'exercice de la profession
d‘architecte et a I'institution de |'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de V'ordre de service de
commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréds 4 cet effet justifiant 1a souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir
les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a |a législation et a la
réglementatlon en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités [égales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte,

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont a la charge de l'architecte.

L'architecte est tenuy de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le contrat.
L'architecte est tenu de présenter au maftre d'ouvrage, |a justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie 'ordre de service prescrivant le commencement de I'exécution du contrat tant
que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut &tre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19 - Obligatlons de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous fes faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice de sa
mission. Il he peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
regu de ['architecte.

Article 20 - Protection du secret

- lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractere secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article iui sont
applicables,

- Le maitre d'ouvrage doit notifier & I'architecte, par un document spéclal, les éléments a caractére secret
du contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives 4 la protection du secret, notamment a celles
qui concernent le contrdle du personnel, ainsi gu'aux mesures de protection particuliéres a observer
pour I'exécution du contrat.

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par [e document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et ta protection des éléments
du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le
maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incldent pouvant révéler un rlsque de violation du
secret.

- En cours d'exécution, e maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables.
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- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du délai
d'exécution nl 4 une indemnité.

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, |'architecte doit cbserver
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni 3 une prorogation du délai d'exécution ni 3 une indemnite.

Article 22 - Indépendance de I'architecte

1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de |'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.
A cet effet, il ne dolt accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature 4 compromettre son objectivité ou celle de ses agents.
L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utllisé pour I'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe [ du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites
pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entidre propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. |l garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 4 la Iégislation et & la réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres
littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage A faire mentlon du nom de l'architecte dans toutes les occasions ou Il utilisera
I'ceuvre de celul-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a {'occaston ou au cours de I'exécution des
prestations sont acquis a |'architecte,

Article 24 - Commencement de 1'exécution des prestatlons

Le commencement de |'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum de
trente {30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15&me et le 30éme jour & compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant 'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, |'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25 - Cas de force majeure

Enh cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par |'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aoGt 1913) formant code des obligations et contrats, |'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible |a poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit a linitiative du maitre d'ouvrage solt a la demande de 'architecte,

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséguences probables sur |'exéeution du contrat.

Dans tous les cas, |'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les pius brefs délais, la
reprise normale de l'exécution des abligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a 'architecte.
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Article 26 - Ajournement de I'exécutlon des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée
de 'ajournement. Toutefois, la reprise de |'exécutlon doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6) mois, 'architecte a drolt a ia résiliation du contrat s'il la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente {30) jours & partir de la date de la notification de
I'ordre de service prescrivant l'ajournement de |'exécution des prestations pour plus de six {6) mais,

Article 27 - Décés de I'architecte

- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il st résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder,

- Lorsque le contrat est conflé a un groupement et que 'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder,
il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et I'autorité compétente décide s'il y a
lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant I'engagement des autres membres du
groupement.

- Sllasociété d'architectes est dissoute suite au décés de |'un des architectes assoclés, le contrat est résilié,

- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la
date du décés de I'archlitecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément 2 ['article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civile ou physique de 'archltecte

- -Sil'architecte est frappé d'une suspenston d'exercer la profession ou d'un retrait de 'autorisation, il doit
arréter |'exécution des prestations et en informer immédiatement le maftre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorfsation
et n'ouvre droit pour I'architecte a aucune indemnité.

- En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre a
indemnité.

- Si la société d'architectes est dissoute suite & la suspension ou au retrait de I'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous ies problémes liés a la
profession conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29 - Modalités de réglement des honoraires de l'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée.,

- Pour [a phase études, les honoratres de I'architecte sont calculés sur la base de 'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par 'architecte.

- Pour la phase de suivi et contrdle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte proviscire des travaux réellement exécutés par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulalre
du marché des travaux et des pénalités éventuelles,

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de |'architecte

dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de |'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

['architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30 - Bases de réglement des honoralres

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
semmaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des

10

.-

A




décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révislon des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles,

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont répartles comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires

A Etudes d'esquisse détaiflée 5%
Avant-Projet Sommaire {APS) 10%
Avant-Projet Détaillé {APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de Iotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contrble d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux 3 cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans le
cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander & l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travauy, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de 'estimation sommaire proposée par 'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent (5%) des honoraires dus a V'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues,

Article 32 - Caractére des honoralres de I'architecte
Les honoraires de |'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révislon des honoralres
Les honoraires de Farchitecte sont fermes et non révisables,

Article 34 - ModIfications des travaux

Si pendant |'exécution des travaux, le maitre de |'ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou 'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, I'architecte devra
s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

Les prestations effectvées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. [l ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestatlons auxquelles Il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de |'avancement des missions de |'architecte dans les
conditions fixées par |'article 30 ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés praduction par l'architecte d'un compte-rendu
de I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une nate d'honoralres arrétant le montant des prestattons
réalisées, Elle doit étre Justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat.
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Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d‘acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que ['architecte doit apporter 3 la demande d'acompte.
A compter du lendemain de la date a laguelle les rectifications ont été notifiées & l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par 'architecte,

Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la présentation
du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs a I'exécution des travaux.

Article 36 - Etat d'honoraires provisolres

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maftre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un {1) mois & partir de la date de la demande d'acompte présentée par
I'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procts-verbal de service falt et sert de base aux versements d'acomptes
a l'architecte.

Une copie de |'état d'honaraires provisoire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas quinze {15)
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsgue le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation
et  la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éiéments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoralres définitif qui Jui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un {1) mois a partir de la date de la réception définitive des travaux,
Sii'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maftre d'cuvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif,

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour l'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si l'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qul lul est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser
le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce dans un délai
de vingt (20) jours a compter de la date de notification de ['ordre de service précité,

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est falt application des articles 42 et 43 ci-
apreés.

L'architecte n'est plus admils, aprés expiration du délai indiqué a I'alinéa 5 ci-dessus, 3 élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai, |'état d'honoraires définitif
est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne Paurait signé qu’avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé 4 I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'ouvrage,

Article 38 - Drolts et obligations des partles contractantes sur ['utllisation des résultats
A - Draits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par I'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- Utiliser librement les résultats des prestatlons de l'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- Communiquer & des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment
les dossiers d'études et documents ;
- Publier ou exposer les résuliats des prestations, notamment, les maguettes et les plans ; cette
publication doit mentionner le nom de I'architecte ;
- Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et

ce savoir-faire sont compris dans 'objet du contrat.

B - Droits et ohligations de |'architecte :
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- L'architecte doit recevoir l'accord préalable du maitre d'cuvrage avant de procéder & la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, & titre gratuit ou onéreux,
qu'avec 'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Lles droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naftre a |'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sant acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage 3 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés, Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de |'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégage en
rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer & la présence sur les chantlers des agents désignée par le maftre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles & leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas oll le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 aofit 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 - Résillatlon du contrat d'architecte
La résiliation est une fin anticipée du contrat avant l'achévement total des prestations.
Elle est prise par déclsion de ['autorité compétente diiment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée &
l'architecte par ordre de service,
La résiliation prend effet & compter de |a date fixee dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
a la date de notification de cette décision a I'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lul a pas été notifié dans
les délais prévus par l'article 24 ci-dessus ;
- En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de {'article 25
cl-dessus ;
- En cas de décés de I'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;
- En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article 28 ci -dessus ;
- En cas de retard dans l'exécution dans les condittons prévues a l'article 11 ci- dessus ;
- Encas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.
- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
- L'architecte est tenu de remettre au maftre d'cuvrage :
- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;
- Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;
- Les documents qui lul ont été remis par le maftre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
- La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'honoralres provisolres et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
- Laliquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions
du contrat a la date de la décision de résiliation.
- Encas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civlle ou physique de I'architecte I'erdre national
des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a |a profession conformément
a |'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 41 - Mesures coercitives

1. Les masures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable & l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque 'architecte ne se conforme pas :
Aux stipulations du contrat ;
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Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d’ouvrage, exception faite du §3 de |'article 13 ci-
dessus.

L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service
en lui précisant exactement les manguements relevés et e délai dans lequel il doit remédier & ces
manguements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15)
jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, 'autorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze {15} jours qui suivent |a fin du délaj fixé dans la mise en demeure, {a résiliation du
contrat,

2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délal qui ne peut étre inférieur 3 quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, l'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans
le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner l'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception, Le mandataire dispose de quinze {15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lul
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement des
Marchés de I'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées,

Article 42 - Intervention de l'autorité compétente

Si, dans le cours de 'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, cette
derniére adresse 3 I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage
fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de I'architecte
ast réputée rejetée.

Article 43 - Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Sj|'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un défai de trente (30) jours & compter de la date de notification de la réponse de 'autorité compétente
ou apres la fin du délai imparti a |'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre
président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ou il
indigue les motifs et e montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du consell d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-
cing (45) jours a partir de la réceptlon du mémoire. Si cette réponse n’intervient pas dans ce délai, larequéte
de I'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration intervenue sur ies réclamations auxquelles aura donné lleu ['état d'honoraires
définitlf, I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, 1l sera considéré acceptant
ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si 'architecte ne donne pas son accord a la décislon prise par le ministre président du consell
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 cl-dessus, les modalités fixées par cette
décision sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend ; le réglement définlitif reléve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent artlcle jusqu’a la réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité a poursulivre les {itiges qui le concernent.

Article 44 - médlation

En cas de litige dans F'exécution du contrat darchitecte, le maftre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
médiation de I'ordre national des Architectes.
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Article 45 - Réglement judicialre des litiges
Tout litige entre le maftre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour ohjet de ;

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'cuvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum haors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage et
affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

veérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site,

L'architecte remet 2 cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5} exemplaires.

Article 47 - Dossler d'Avant - Projet Sommaire (APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplalres, un dossier
comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publigues prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document gue l'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et Justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
lialsons dans 'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

- L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du caleul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détalllé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la gualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet, en cing {5} exemplaires, les documents suivants ;

- Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les bdtls, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventicnnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particulieres seront détalliées & des échelles
plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant flgurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanltaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénleurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les chofx définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages & employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49 - Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maftre de |'ouvrage d |a constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du permis
de construire ou de lotlr,

L'Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d'autorisation de ¢onstruire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusgqu'a obtention
de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
I'autorisation de construire sont a la charge de I'’Administration.
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Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossler du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de i'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de I'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratlf de son projet de maniére & le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce Jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est te seul habilité & intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris ['administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50 - Dossler du Projet d'exécutlion {PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'execution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour 'exécution des
cuvrages du projet,

Les documents a remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérigue, sont les suivants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants {voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les éguipements spéciaux éventuels telles que
définies avec |'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails specifiques ;

- Lesplans de second ceuvre avec les détails afln de permettre aux entreprises une benne compréhension
du projet et son exécution ;

- Avant métrés détaillé des ouvrages;

- Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux,

Article 51 - Assistance au maftre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 3 la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux,
la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passaticn adéquate.

L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphiques et les pléces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spéclalisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres,

L'architecte est tenu d'assister au seln des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative. Il porte son
assistance 3 1a commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il stabstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réallser le projet conformément 3
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises [ui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52 - Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de |'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.

L'architecte doit mettre a |a disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. il est ouvert et tenu sur le chantier par I'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
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du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
I'attestation d'achévement des travaux : les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction. .

L'architecte assure dans le cadre du suivi de |'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois

par quinze jours :

- Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des chtes de seuil, controle
de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de I'ouvrage
pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantler ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de l'exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délals
contractuels ;

. La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémolres d'entreprises ;

- Ll'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

- L'architecte proctde 3 la vérificatlon des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour l'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre 3 cet effet une attestatlon de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisolre et définltive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée 4 celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ot figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en

contre calque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. |l formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour gue suite
soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée & l'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées concomitamment.
Chague mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par |'architecte d'un rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze {15) Jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou 2 ['acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le
délai d'exécution puisse étre modifie.

Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinees 4 constater gu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maftre d'ouvrage
sulvant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.

L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.

Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du

présent contrat.




A compter de |a date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délal fixé a I'article
54 ci-dessus soit :
- Accepter le rappart ou document sans réserve ;
- Inviter l'architecte 3 procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de l'art ;
- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maftre d'ouvrage invite |'architecte a procéder & des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un houveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de {'article 48
cl-dessus,

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entierement a la charge de l'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu A un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBJET : Etudes archltecturales et la conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DE LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION CASABLANCA-SETTAT A NOUACEUR

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ......(en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES;  ....ccciivmear s sinmnssmsssessnennnnnens 70 (€1 chiiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES ! ....c..c..ccouisueneenrens (€0 chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : {L'ARCHITECTE)

A..LE:/ /

VISE PAR :

APPROUVE PAR :
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