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ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 189/2020

Le 14 Janvier 2021 i 10 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de I’office de la Formation
Professionnelle et de 1a Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Mafrouf) - Casablanca & I"ouverture des plis des architectes
“ relatifs au concours architectural” relatif aux études architecturales et la conduite des
travaux du projet de construction de la cité des métiers et des compétences De Ia région
Marrakech-Safi 3 Marrakech (TAMENSOURT).

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés & la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n” 50 et la RN.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut Etre également télécharge a partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et 4 partir du site de !’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux 4 Cent soixante-
cing millions DH (165 000 000,00 Dirhams Hors Taxes).

Un CD sera mis & la disposition des concurrents gratuitement contenant les plans
architecturaux et techniques contenant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent &tre
conformes aux dispositions de 1’article 120 du Réglement des Marchés de 1"OFFPT approuve
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
3 la Direction de 1’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

_ Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les pices justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°10 du réglement du
concours architectural.
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I/ CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Marrakech-Safi & Marrakech
(Tamensourt) est le huitidme projet qui sera réalisé dans le cadre de la mise en ceuvre de la nouvelle feuille de route
pour le développement du secteur de la formation professionnelle, qui prévoit la réalisation d’un programme de 12
CMC 4 travers le Royaume.

Ce programme vise |’inauguration d’une nouvelle génération d’établissements, pensée comme des plateformes de
formation multisectorielles, réunissant I’ensemble des conditions nécessaires 4 une formation professionnelle de
qualité, capable de répondre efficacement aux besoins spécifiques en compétences, nécessaires a
I’accompagnement des ambitions de développement des chaines de valeurs et des écosystémes €conomiques
régionaux, tout en respectant les spécificitcs et en valorisant le potentiel de chaque région.

Ainsi, I'offre de formation de la Cité de la région Marrakech-Saft a Marrakech (Tamensourt) objet du présent
concours, a été définie autour des secteurs prioritaires pour la région, & Savoir :

Industrie ;

Digital ;

Gestion & Commerce ;

Tourisme & Hbtellerie ;

Santé ;

Services a la Personne et 3 la Communauté ;
Artisanat.

La Cité accueillera 3.000 stagiaires et administrera la formation a travers des groupes de 20 stagiaires.

1-1/ CONCEPT DES CMC :

Il est important de signaler que la nouvelle offre de formation qui sera dispensée a travers la CMC de Marrakech-
Safi & Marrakech (Tamensourt), vise & renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des
apprenants. Les infrastructures de la Cite seront congues de maniére & favoriser la convergence de ces objectifs, en
permettant d’allier [’apprentissage du métier au développement du savoir étre et soft skills des stagiaires.

La CMC sera ainsi constituée d’espaces communs et de pdles sectoriels spécifiques aux métiers.

Les espaces communs, qui seront utilisés de maniére transverse par les stagiaires incluront entre autres :

v' Structures communes :
- L’Administration ;
- Le Career Center ;
- Les espaces d’Innovation ;
- LaMédiathéque ;
- Le Centre de langues et Soft Skills ;
- Les Services aux Entreprises et Entreprencuriat ;
- Les espaces communs.

v'  Autres structures :
- La Maison des stagiaires et ses annexes ;
- Les Terrains de spott ;
- Les Amphithéitres ;
- Ete.

Quant aux poles sectoriels dédiés & I’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :
- Salles de cours, pour les cours théoriques ;

- Salles multimédia, dédiées aux logiciels métiers ;
- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques ;
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- Plateformes d’application adaptées & chacun des secteurs, permettant la mise en sitnation réeile et la
simulation de situations complexes dans fa formation : mini-chaine de production pour I’Industrie,
entreprise virtuelle pour Ja Gestion & Commerce, hotel et restaurant pédagogique pour le Tourisme &
Hoétellerie, centre de simulation pour la Santé et créche & appartement pédagogiques pour le secteur
Services 4 1a Personne et 4 la Communauté.

1-2/ LOCALISATION DU PROJET :

Le projet de construction, objet de ce concours architectural, sera difié sur un terrain d’une superficie de 06 hectares
environ situé 4 Tamensourt (Marrakech), sur la parcelle de terrain indiquée sur les plans coté et parcellaire, annexes
au présent concours.

1l est nécessaire de :

- Respecter la hauteur maximale de 15m avec un nombre de niveau ne dépassant pas R+ 3 dans I’ensemble des pdles
et des structures de la cité et de respecter la hauteur maximale de 22m avec un nombre de niveaux ne depassant pas
R+5 au niveau de la maison des stagiaires

-Respecter les reculs représentés au niveau du plan coté avec un minimum de 10m sur chacune des fagades du terrain.
-Respecter la distance minimale de H=L séparant les fagades en vis--vis au sein de la cité

-Prévoir un parking de minimum 150 places.

I/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

I1-1/ IDENTIFICATION DU PROJET :

En tant que projet faisant partie de la nouvelle feuille de route, le projet de construction de la Cité des Métiers et des
Compétences de la région Marrakech-Safi & Marrakech (Tamensourt) devrait s’inscrire dans un esprit « Nouvelle
Génération » et étre une vitrine du nouveau standard des établissements de formation professionnelle, a travers :
- Une identité visuelle remarquable du projet ;
- Une conception rapprochant les espaces de formation de la réalité de ’entreprise ;
- Des infrastructures catalysant I’acte d’apprentissage et stimulant un cadre de vie favorisant la créativitg,
I’ouverture et la libération des énergies des utilisateurs ;
- Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s’adapter a I’évolution des besoins en formation ;
- Des batiments congus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs d’efficacité énergétique,
de gestion des déchets et eaux usées, etc.

11-2/ ORGANISATION SPACIALE :

I1I-2-1/ Composantes de la CMC

La Cité des Métiers et des Compétences de la région Marrakech-Safi & Marrakech (Tamensourt), objet du présent
concours architectural, a été pensée suivant le concept décrit précédemment, autour de :

- Structures communes, offrant une diversité de prestations transverses au service de la formation ;
- 6 Poles sectoriels ;
- Un espace de vie composé entre autre de 1a Maison des stagiaires et des espaces sportifs.

Pour plus d’explicité dans la suite du document, nous représenterons les composantes de la Cité en 9 pbles, comme
suit

Péle Structures Communes ;

Pdle Industrie ;

Pble Gestion & Commerce/Digital /Industrie Graphique ;

Pble Tourisme & Hoétellerie ;

Péle Santé ;

Pole Services a la Personne et 3 la Communauteé ;

Péle Artisanat ;

P6le Maison des stagiaires et ses annexes.

Péle Espaces sportifs.

En plus des péles précités, des locaux divers sont prévus (Amphithéatres et blocs sanitaires).
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Chaque pble est une entité spatiale. Cette derniére désigne un ensemble de locaux unis par la nature de leurs
fonctions et regroupés dans un méme espace :

1. Pdle Structures Communes :

N O R

Bloc Administratif CMC ;

Bloc Career Center ;

Bloc Espaces d’Innovation ;

Bloc Médiatheque ;

Bloc Centre de langues et Soft Skills ;

Bloc Services aux entreprises et Entreprenariat ;
Bloc locaux communs.

2. Péle Industrie :

1.
2.
3.

Unité industrielle (Ateliers spécifiques, autour d’un atelier central) ;
Salles pédagogiques en mezzanine ;
Locaux administratifs en mezzanine.

3. Péle Disital/Gestion & Commerce/Indusirie Graphique :

1.
2

Locaux administratifs
Espace 1 : Digital :
» Salles pédagogiques
Espace 2 : Gestion & Commerce :
= Espace entreprises
= Salles pédagogiques
Espace 3 : Industrie Graphique :
= Ateliers
=  Salles pédagogiques

4, Pble Tourisme & Hitellerie :

1.
2.

3.
4.

Locaux administratifs

Plateforme d’application “’Hétel Pédagogique’® composée des sous espaces suivants :

» Réception, salons et restaurant
» Heébergement

Cuisine et restaurant pédagogiques

Salles pédagogiques

5. Pole Santé :

1
2.
3.
4

Locaux administratifs

Un centre de simulation comme plateforme d’application
Ateliers

Salles pédagogiques

6. Pdle Service A la Personne et i la Communauté :

1.
2.
3.

Locaux administratifs
Créche et appartement pédagogiques
Salles pédagogiques

7. Pole Artisanat :

1.
2.
3.

T.ocaux administratifs
Ateliers
Salles pédagogiques




-

8. Maison des Stagiaires :

Maison des filles
Maison des gar¢ons
Espaces communs
Cuisine et ses annexes
Buanderie et laverie

S -

9, Pdle Espaces Sportifs :

1. Terrain de foot

2. Terrain de mini foot
3. Terrain de basketball
4, Terrain de volleyball
5. Vestiaires

10. Locaux divers

1. Amphithéitres
2. Blocs sanitaires

I1-2-2/ Accés extérieurs

La cité doit étre accessible de I’extérieur a travers :

Des accés piétons ;
Des accés pour PMR ;
Des accés carrossables du personnel, des visiteurs et de service jusqu’au(x) parking(s) de la CMC.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains espaces doivent étre desservis par voie carrossable a savoir :

L’hétel pédagogique et son restaurant prévus dans le pdle <’ Tourisme & Hétellerie”’, le pdle *’Services & la
personne et a la communauté”’, le Career Center, le centre de conférence prévu dans I'espace ’Services
aux Entreprises®’ seront accessibles pour les visiteurs et doivent se retrouver sur la (es) fagade (s) de la Cité
3

Le magasin central de la cité, les ateliers de chaque pdle, le local réception de la cuisine, prévu dans le pdle
Maison des stagiaires, la salle de déconditionnement de la cuisine du pole Tourisme & Hétellerie, seront

accessible pour les véhicules de service.

NB : Le magasin central ne doit pas se trouver sur la fagade principale de la cité, il doit étre situé a
Vintérieur de la CMC non loin des pdles de formation, notamment celui dédié au secteur Industriel.

11-2-3/ Circulations intérieures

Une allée centrale piétonne intégrant une place centrale pour les différents rassemblements doit étre
prévue au sein de la CMC.

Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre assurées entre les différents pdles et les
différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des
différentes activités (allées piétonnes y compris pistes cyclables pour vélos, voies carrossables, etc ...)

La circulation entre les différents pdles est strictement pistonne ou & vélo, les voitures seront privées
d’accés & I’intérieur de la CMC. Néanmoins, certains espaces, cités ci-dessus, doivent étre desservis par
voie carrossable.

Les parkings ne doivent pas étre prévus entre les pdles. Ils doivent étre implantés sur les cotés latéraux de
la cité.

1.’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR
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11-2-4/ Espaces Repérables

- Favorisant le repérage des différents espaces de par I'identification des différents pdles et entités, le
traitement différencié des espaces, etc...

11-2-5/ Espaces de Rencontres

- Les espaces extérieurs doivent étre congus spécialement pour I’épanouissement des jeunes stagiaires et
formateurs, favorisant la rencontre, le partage et le divertissement.

- 1l est nécessaire de créer une place centrale intégrée i I’axe central du projet ainsi que des espaces de
rencontre et de récréation ombragés a I’aide de pergolas végétalisées.

- Ces différents espaces extérieurs doivent étre aménagés avec du mobilier urbain (bancs, poubelles, ...}

- L’espace vert et I’espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet.

I1-2-6/ Batiment Evolutif

Les batiments capables de s’adapter a :

- Une légére augmentation d’effectifs ;
- Une réorganisation des espaces : modularité des espaces, possibilité de mutualisation des locaux.

11-3/ ORGANISATION FONCTIONNELLE :

I1-3-1 Structures Communes

II-3-1-a/ CAREER CENTER
Le Career Center aura trois missions principales :

v" Information et Orientation :

L’offre de formation de la CMC, organisée par grands champs disciplinaires (secteurs), intégre différents cursus.
Les possibilités offertes aux futures stagiaires sont nombreuses et diversifices.

Pour accompagner le candidat dans son choix de parcours, les professionnels de ’orientation sont disponibles tout
au long de I’année de formation, et le guident dans ses différents objectifs :

» Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;
x  Découvrir les milieux professionnels et l'environnement socio-économique : informations sur les métiers,

les fonctions, les secteurs d’activité et les débouchés ;

= Elaborer son projet personmel : valider ses choix initiaux ou réfléchir a une réorientation (bilan
d’orientation ou participer & des ateliers et des séminaires)

= Efc.

v Recherche de siages :

Le stage en entreprise, qui est obligatoire soit en fin de cursus ou le long du cycle de formation (Alternance),
permet non seulement aux stagiaires de mettre en ceuvre les connaissances acquises mais aussi de développer de
nouvelles compétences : travail collectif, mise en ceuvre de technicités particuli¢res, etc.

La structure dédiée a la recherche de stages proposera des ateliers, séminaires et permanences sur la recherche de
stage.

v"  Aide a I'insertion :

Le Career Center a pour objectif de renforcer I’employabilité, en accompagnant les jeunes vers la construction
d’une carriére professionnelle réussie. C’est un espace dédi¢ aux échanges, ot 'on retrouve différents acteurs du
marché du travail. On y trouve & la fois des stagiaires et des lauréats, mais également des employeurs, des

entreprises, ou encore des alumnis.
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Dans cette section, le Career Center propose des services liés & I’accompagnement des lauréats & la recherche
d’emploi. Ces services sont rendus possibles grice & une équipe dédiée de conseillers d’orientation, qui assure par
ailleurs un encadrement psychopédagogique des stagiaires tout au long du cursus de formation. .

Ce Career Center, dont les missions ont été développées ci-dessus, sera composé des structures suivantes :

o Rez de chaussée :

= Hall d’accueil & I’entrée, équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo digital, téléviseurs, étalages
muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ;
= Open space avee des espaces réservés pour I’entretien individuel et les tests multimédia ;

=  Salle de séminaire.

o 1% Etage:
= Espace, selon les normes de 'USAID, organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.
II-3-1-b- ESPACES D’INNOVATION :

L’espace d’innovation vise  favoriser I’échange, I’émergence d’idées créatives, et leur matérialisation en objets ou
en entreprises. Il est constitué de trois espaces distincts :

v Espace Co-Working :

1l s’agit d*un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit étre congu pour'

favoriser le bien-étre et la productivité individuelle et collective, & travers des espaces de travail stimulants et
confortables, inspirés des différents métiers.

L’espace de coworking est un open space, équipé pour reproduire des environnements de travail diversifiés : tables
rondes, cabines de co-working, cellules de concentration, Box acoustique, etc.

v' FabLab:

Le fablab est un lieu de matérialisation d’idées intéressantes, ouvert aux stagiaires et formateurs de la CMC, doté
des équipements et des outils nécessaires 4 la conception et 3 la réalisation d’objets innovants. Egalement, le
Fablab prendra en charge des projets & développer qui lui seront confiés par les entreprises.

Les objectifs assignés au Fablab se résument comme suit :

= Catalyser I’émergence et la concrétisation des idées, en mettant & la disposition des utilisateurs une chaine
intégrée permettant de faire évoluer les idées de la conception 4 la réalisation ;

» Familiariser les stagiaires avec le processus d’industrialisation d’un concept, ainsi qu’a 'utilisation des
outils de la CAO, de la FAO de I'électronique en interaction avec des machines de fabrication
numériques ;

= Favoriser |’épanouissement des jeunes, leur esprit d’équipe, leur sens de responsabilité et de
professionnalisme a travers la dynamique sociale.

v" TIncubateur et Digital Factory :

L’incubateur est une structure d’appui i la création d’entreprises dans le domaine du digital. 1l réunit des
ressources spéeialisées dédiées & [’accompagnement et 'assistance des entreprises avant leur création ou dans les

premiéres années de leur vie.

Ces services seront axés autour de ’assistance, le networking, I’accompagnement pour I’accés au financement et
aux partenariats, etc.

Quant a la Digital Factory, c’est une unité de production digitale, qui permet aux ressources de la CMC de
travailler sur des projets concrets, 4 réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région.

*
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Elie se positionne ainsi, comme un outil au service de la transformation digitale des entreprises de la région.

I1-3-1-¢/ MEDIATHEQUE

La Médiathéque de Ja CMC a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources et de services documentaires
3 la communauté de la cité en réponse & leurs besoins en matiére de recherche, d'enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d’enseignement et de recherche ainsi que des pbles d'excellence
et des domaines d'expertise de la CMC, favorisant ainsi le partage des savoirs et ’accés a I’information physique
ou virtuelle.

La Médiathéque de la cité propose une large gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de ses
usagers comme aux besoins propres des disciplines, tout en visant & Ja cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentarité entre des services offerts a distance et ceux proposés sur ses
sites. Elle entend offrir 4 chacun de ses usagers le soutien nécessaire a la réussite de sa formation ou de ses
recherches scientifiques, professionnelles et personnelles.

La Médiathéque de la CMC participe également a la conservation des documents issus de Ienseignement et de la
recherche des usagers de la cité.

Les principales missions de la médiathéque se résument comme suit :
»  Consultation sur place des documents (Ouvrages physiques ou numériques) ;
»  Prét a domicile avec abonnement ;
= Accés aux nouvelles technologies : bibliothéques en ligne.
La Médiathéque se compose de ce qui suit :
»  Un espace d’exposition (Beaux livres, réalisations des stagiaires,...) avec accueil & I’entrée et ol la place
centrale sera équipée pour la consultation des ressources numériques et en ligne ;
» Une mezzanine, sur une partie du contour de I’espace exposition, ou seront exposés les ouvrages

documentaires et qui abritera également des espaces de lecture ;
»  Une salle de lecture silencieuse dont I’accés se fait par I’espace d’exposition.

T1-3-1-d/ CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS

o Espace “’langues’’ :

La CMC sera dotée d’un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, au profit de ses stagiaires, la pratique
des langues frangaise et anglaise, en plus d’autres langues strangeres éventuellement.

Le systtme d’apprentissage des langues qui sera mis en place est un systéme hybride ‘’Blended-Learning’’
associant enseignement présentiel (face-to-face) et en ligne (E-learning).

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; & Savoir :

v Salle de cours modulables : Dédiées aux cours présentiels et évaluations qui se feront sous
I’encadrement d’un formateur.

v Open-Space ‘‘E-Learning’’: Dédi¢ a Papprentissage en ligne. Ce plateau sera utilisé par les
stagiaires pour suivre, partiellement ou totalement, la formation des langes en ligne en

complémentarité avec I’enseignement dispensé en présentiel.

Il y a lieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d’apprentissage 2 la pointe de la
technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs,...
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o Espace ’Soft Skills’’ :

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills deviennent de
plus en plus nécessaires 4 la réussite dans la vie professionnelle.

Ainsi, afin de renforcer davantage 1’employabilité de ses futurs lauréats, [a CMC assurera des cours spécifiques de
Soft Skills (Développement notamment du sens de 'efficacité, le golit du challenge et la prise d’initiatives,
I’adaptabilité, I’autonomie, etc.

11-3-1-¢/ SERVICES AUX ENTREPRISES & ENTREPRENARIAT

e Services aux Entreprises :

Offrir des services aux entreprises dans le domaine du développement des compétences des salariés devrait étre
I’une des missions les plus importantes de la CMC.

Ainsi, le développement des services aux entreprises en général et de la formation continue en particulier n’a pas
pour seule finalité d’aider I’entreprise marocaine & améliorer sa compétitivité, C’est aussi ’occasion pour elles
d’améliorer leur financement, 4 travers une offre payante de prestations de services 4 1’entreprise.

La structure des Services aux Entreprises devrait étre un espace dynamique et véritable pole d’expertise et
d’innovation en matiére de développement des compétences des salariés de I'entreprise et de ’employabilite des

actifs.

11 devrait étre accessible a toutes les activités professionnelles et rencontres culturelles et artistiques.

Le pdle SAE aura pour objectifs de

v Accompagner les entreprises de la région dans leurs stratégies de développement des compétences de leurs
salariés ;

Apporter aux entreprises des solutions de formation et d’assistance par une expertise de proximité ;
Développer et réaliser des programmes de formation continue au profit des salariés et des artisans ;

Offrir aux professionnels un espace de communication et de réflexion autour de la formation continue ;
Participer au rayonnement professionnel et culturel de la cité et de la région.

NSNS

s Entreprenariat :

L’ objectif recherché de cette activité et la mise en place de programmes de sensibilisation & "entreprenariat et 4 la
formation et ’appui des porteurs de projets & la création d’entreprises, visant I’amélioration de I’employabilité des

jeunes et la promotion de I’auto-emploi.
Le dispositif d’accompagnement & 1’entreprenariat aura deux programmes complémentaires :

v Un programme sous forme de module transverse de sensibilisation a ’entreprenariat destiné aux stagiaires
en derniére année de la Formation Initiale. Ce programme vise 4 contribuer & la création d’une culture de
I’entreprise parmi les jeunes, leur permettant d’une part de développer des attitudes positives par rapport a
’entreprenariat et le travail indépendant, et d’autre part d’acquérir des compétences entrepreneuriales,
telles que le sens de ’initiative, 1’innovation, la créativité et la prise de risque.

v" Un programme de formation et d’appui & la création d’entreprises, destiné 4 ’accompagnement des
lauréats, porteurs de projets. Il prévoit un cheminement personnel de I’entrepreneur, accompagné par un
responsable, visant la création de son entreprise et sa pérennisation. 11 s’agit done plus d’une démarche de
formation, d’encadrement et de support que d’une démarche d’enseignement classique.
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I1-3-2/ Poles Sectoriels

Ces pbles sectoriels sont dédiés a I’apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :
P

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salles muitimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateformes d’application adaptées & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : mini-chaine de production pour I’Industrie,
entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, hotel et restaurant pédagogique pour le Tourisme &
Hétellerie, centre de simulation pour la Santé et créche & appartement pédagogiques pour le secteur
Services 4 la Personne et a la Communauteé.

I1-4/ RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :

L’objectif est d’inscrire la construction, la conception et Pexploitation de cet établissement dans une logique de
développement durable et de respect de I’environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de la Cité. Elle vise a prendre en compte
la protection des ressources naturelles, I’intégration de la lumiére et du soleil pour favoriser I’éclairage naturel dans
les zones de travail, I'utilisation des énergies renouvelables et la mise en place d'un chantier a faibles nuisances.
L’architecte sera amené a proposer les solutions qui serviront au mieux son projet et de justifier leurs pertinences.

Les propositions choisies doivent étre représentées au niveau des différents plans et élévations du projet.

Ci-dessous quelques solutions proposées pour le respect de I’environnement :

II-4-1/ Protection de I’Environnement

e Les éléments naturels

La présence et la qualité d’éléments naturels sont essentielles a 1'équilibre environnemental et esthétique. 11 est
donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront I’amélioration de la qualité de I'air et du

cadre de vie général.
En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d’espace pour leur développement racinaire.

e La gestion del'eau

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelques actions sont 4 prévoir, notamment :

1. Faciliter Iinfiltration de ’eau et garantir autant que possible la perméabilité des surfaces non
bities.

2. Utiliser les aménagements et les constructions pour collecter, stocker, recycler et réutiliser les eaux
de pluie, notamment pour 1’arrosage des espaces verts.

3. Prévoir une station d’épuration pour le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour
’arrosage des espaces verts

4, Prévoir des puits pour I’arrosage des espaces verts ¢t de la ferme pédagogique.

5. Prévoir des appareils sanitaires de maniére a économiser la consommation d'eau potable (limiteur
de pression, de débit, chasses temporisées ou & double débit...).

11-4-2/ Efficacité Energétique du Batiment

e Travail sur le biti

Quelques régles générales sont présentées ci-apres

1. La protection du soleil doit se faire & ’aide d’éléments fixes architecturaux (avancées de fagades et
brises soleil, masques,) dimensionnés pour permettre les apports solaires de fin de saison froide et &
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’aide d’éléments mobiles (volets, persiennes) ou végétaux placés 4 l'extérieur pour compléter l'effet
des protections fixes & certaines périodes.

2. Concilier les objectifs de confort thermique intérieur et d'éclairage naturel, en limitant le plus possible
les consommations d'énergie destinées & corriger les écarts entre les températures intérieures et
extérieures.

¢ Maitrise de la consommation d’énergies

Le role du concepteur est de s’informer des différentes solutions techniques qui visent & réduire les besoins et la
consommation d’énergies : électrique et thermique chaud/froid.

» FEnergies renouvelables

Différentes sources d*énergies renouvelables peuvent étre exploitées au sein de la Cité, parmi lesquelles on peut
citer :
1. L’énergie solaire pour ’eau chaude sanitaire.
. L’utilisation des lampadaires & panneaux photovoltaiques.
3. L’utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles présentes dans
I’environnement proche.
Le concepteur examinera celles qui serviront au mieux la Cité, tout au long de son cycle de vie.

11-5/ SYSTEME D’ INFORMATION :

Les composantes du systéme d’information s’intdgrent dans le cadre d’un réseau informatique intelligent, hybride
et multiservice et se présentent comme suit :

a. Liaisons des données : La CMC doit disposer d’une ligne de donnée redondante en fibre
optique/VSAT ;

b. Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant les espaces
internes de la CMC entre eux ainsi qu’avec les interlocuteurs externes ;

c. Réseau LAN : La CMC sera équipe de deux réseaux séparés physiquement compatible IPv6, un

pour le volet administration et un deuxiéme pour la formation ;

Réseau WIFI : Les batiments doivent &tre tous couverts par un signal wifi de qualité ;

Vidéosurveillance : Systéme de vidéosurveillance pour sécuriser les espaces et les individus ;

Visioconférence : Systéme de visioconférence pour permettre les cours 4 distance ;

Controle d’acces ;

Gestion Technique centralisée (Building Management System) ;

Affichage dynamique ;

Redondance de ’alimentation électrique pour I’ensemble des espaces (onduleurs, groupes

e F@ e o

€lectrogénes, ...) ;
k. Dimensionnement des équipements actifs du réseau LAN.

Ces éléments sont & prévoir lors de la conception et la réalisation du projet.

I1-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cette cit¢ de maniére générale et du type
d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure uiilisation de ces derniers et offrir un cadre adapté a la
formation.

11 est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux.

Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent étre traitées en espaces végétalisés.



1I/ CONSISTANCE PHYSIQUE :

. Recommandations générales

Pour I’ensemble des pdles :

- Les ateliers doivent avoir deux portes, 4 deux vantaux coulissants et motorisés de 3,5 4 5 m de largeur (Selon
dimensions spécifides pour les pories des ateliers des poles), dont une accessible par une voie carrossable ;

- Pour les salles de cours : le tableau doit étre prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage orienté vers le tableau ;

- Pour les salles logiciels ou numériques : le tableau doit étre prévu sur le mur de 8,9 ou 10 m avec un éclairage

orienté vers le tableau ;

- Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR.

I11-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

Type de locaux

T

pace d'accueil

Surface utile
unitaire en m?

Surface totale
utile en m?

Bureau Responsable maintenance

“@{“ S hs ol

Sakl

Hall d’ Accueil

Hall d’accueil 1 80 80
Bureau d'ordre 1 16 16
Espace d'exposition 80 B0
Direction Générale CMC

Bureay du Directeur Général de la CMC avec sanitaire 1 40 40
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion Conseil d’ Administration 1 100 100
Bureau Responsable financier 1 16 16
Bureau Responsable comptabilité 1 16 16
Administration technico-pédagogique

Bureau responsable des approvisionnements 16 16

1 16

16

40 40
Espace Career Center 170 170
Open-Space Conseillers en orientation 60 60

Salle de séminaire

Cafeteria

Unité des ressources didactiques avec mezzanine de 120 m? et
espace dédié a la consultation numérique

Espace de coworking 1 140 140
Atelier FABLAB 1 300 300
Espace Incubateur d'entreprises et Digital Factory 1 240 240

| 240 240

370

370

Salle de lecture silencicuse

80

80
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Surface utile | Surface totale

Type de locaux Nombre | iaireenm? | utile en m?

oy

Salle multimédias/ E-learning 4 80 320
Salle de langues (Cours en présentiel) 4 60 240

Salle des Soft Skills 4 60 240

Services aux Entreprises

Espace d’accueil et open-space pour le responsable et ses
1 80 80

collaborateurs

Salles de formation continue 4 80 320
Centre de conférence 1 400 400
Entreprenariat

Open space 1 40 40
Salle de séminaire i 80 80

Infirmerie 1 30 30
Local d’ Archivage pour la CMC 1 120 120
Data center 1 25 25
Local technique {Réseaux- (éléphone) 1 20 20
Salle de priére 1 40 40
Magasin Central de la CMC 1 300 300
Surface Utile Totale m* 4 427
NB :

1. Bloc Career Center :

Le Career Center sera composé des structures suivantes :
v Rez de chaussée :

o Hall d’accueil a ’entrée, d’une superficie de 40 m?, équipé de bornes tactile interactive, totems
vidéo digital, téléviseurs, étalages muraux et horizoataux pour brochures et fiches meétiers, Btc. ;

o Open space, d’une superficie de 60 m?, avec un comptoir donnant sur le hall, pour recueillir 03
bureanx de 12 m® chacun (Cloisons amovibles et vitrées) avec des espaces réservés pour
’entretien individuel et les tests multimédia (02 4 03 postes) ;

o Salle de séminaire de 80 m’.

v ler Etage:
o Espace de 170 m” organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.

2. Bloc Espaces d’Innovation :

11 est constitué de trois espaces principaux distincts :

o Espace Co-Working : Open space d’une superficie de 140 m’, équipé pour reproduire des
environnements de travail diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de
concentration, Box acoustique, etc.

o FabLab : Espace de 300 m" sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.

o Imcubateur et Digital Factory : Espace de 240 m? dont 40 m* sous forme d’open space destiné
aux accompagnateurs et encadrants ;

»  Une cafeteria de 240 m” est associée & ce Bloc.

14
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3. Bloc Médiathéque :

La Médiathéque aura une superficie globale de 450 m* répartie comme suit :

o 370 m’, dont 120 m” en mezzanine, pour 1'unité de ressources documentaires avec un lieu
d’accueil 4 ’entrée et un espace réservé A la consultation numérique de 80 m’ se trouvant au
milieu de la dite unité ;

o 80 m?’ pour la salle de lecture silencieuse dont I’accés se fait par 'unité de ressources.

4. Bloc Centre de Langues Soft Skills :

v Espace “’Langues’” :
L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; & savoir :

o Open-Space “Cours en Présentiel’” : Superficic de 240 m® avec une hauteur de 3,00 m
modulable en 4 salles de cours ;

o Open-Space ‘‘E-Learning”’ : Superficie de 320 m” avec une hauteur de 3,00 m modulable en 4
plateformes de e-learning. I1 y a lieu de noter que ce plateau aura un environnement et des outils
d’apprentissage 2 la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs
interactifs, Ressources Audio et Vidéo...

v" Espace ‘’Soft Skills” :
Cet espace sera sous forme d’open-space d’une superficie de 240 m® avec une hauteur de 3,00 m
modulable en 4 salles de cours
5. Bloc Services aux Entreprises et Entreprenariat :

v" Services aux Entreprises :
o Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs : 80 m?;
o 04 salles de formation de 80 m* chacune (320 m® sous forme d’open space avec cloisons
amovibles) ;
o Centre de conférence de 400 m’ sous forme d’amphithéitre doté de smart multimédia et
vistoconférence.
Le Centre de conférence doit se trouver sur la fagade principale avec hall d’entrée. Deux acces doivent
&tre prévus pour le cenire : un de extérieur pour le public et ’antre de 1’espace d’accueil.
v" Entreprenariat :
o Un open space de 40 m” avec cloisons amovibles ;
o Une salle de séminaire de 80 m®,

NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut Etre retenue.

I11-2/ POLE INDUSTRIE

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

h];;reau directeur 1 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 2 personnes 1 30 30
Salle de réunion et formateurs 1 30 30
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2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Unité industrielle 1 44 42 9 1848 1848

‘Salle L0g101els '-::: o s w8 ] 23 [ 80 | 3200

'Sa‘lledecours LRl T 7 |10 16 {3 60 1420

Le péle industriel, composé des locaux administratifs et pédagogiques, doit étre obligatoirement en
charpente métallique. Ses dimensions sont les suivantes :
- Longueur:44m;

- Largeur: 40 m ;
- Hauteur : 9m.

L’organisation des espaces du pole industriel est comme suit :
- Au RDC: Une unité industrielle sous forme d’un espace ouvert, d’une superficie 1 848 m* oi1
seront implantés des ateliers spécifiques autour d’ateliers centraux ;

- En mezzanine : les salles pédagogiques (Salles de cours et logiciels) et ’administration sont
disposées comme suit :

v Salles de cours au nombre de 07 : Réparties de chaque c6té de la longueur de 'unité (4
d’un cdté et 03 de ’autre) ;

v Salles logiciels au nombre de 04 : A prévoir au fond de I’atelier sur sa largeur ;
v" Administration : du c6té de ’entrée principale

- Au minimum deux accés principaux ’un de 5x5 m du cété de ’administration et I'autre de 4x4
m du cbté opposé. Les portails doivent &tre 4 deux vantaux coulissants et motorisés. Il y a lieu de
prévoir une porte ouvrante  la frangaise au sein des portails (1,00 x 2,20 m) ;

- Un croquis est donné en annexe.
Les espaces doivent étre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités du milieu industriel ;

I1-3/ POLE DIGITAL /GESTION & COMMERCE/INDUSTRIE GRAPHIQUE

1-

LOCAUX ADMINISTRATIFS

30 30

Salle de réunion ¢t formateurs

Bureau directeur 1

Bureau secrétariat l 12 12

Espace bureau pour surveillant général + 3 personnes 1 40 40
1 40 40




2- LOCAUX PEDAGOGIQUES

Salles numérique TYPE 1 6 13 9 3 117 702

% Salles numérique TYPE 2 1 12 10 3 120 120
Salles de cours 4 10 6 3 60 240

Salle logiciels 4 10 8 3 80 320

ESPACE.2 : Salle de cours 8 10 6 3 60 480

g’?;?;‘f; Espace Entreprises d'Entrainement

Pzgz‘;ogiqueleEP) 1 15 14 3 210 210

Salle Infographie + Salle CTP | 14 10 3 140 140

Atelier Impression & Finition 1 20 12 5 240 240

ESPACE 3 : Atelier Impression Digitale 1 15 10 3 150 150
Industrie Graphique | 1 ahoratoire 1 15 10 3 150 150
Salle Logiciels 1 10 8 3 80 80

Salle de Cours 1 10 6 3 60 60

E

- En rappel du milieu professionnel, ce pdle doit étre concu telle une entreprise de service. Dans ce
sens, il est proposé de prévoir les locaux comme suit :

0

e}

En rez de chaussée : L’Administration, ’espace *’Gestion & Commerce’’ et ’espace
“Industrie Graphique’’. L’espace “’Entreprise d’Entrainement Pédagogique” doit se

trouver au centre des bétis du dit RDC ;

En étages : L’espace “’Digital’’.

- Les salles de cours des espaces *Gestion & Commerce’’, au nombre de 08, doivent &tre disposées
p

en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation

acoustique ;

- Les salles logiciels des espaces *Gestion & Commerce’’, au nombre de 04, doivent é{re disposées
en open-space avec des cloisons amovibles et dispesant de caractéristiques d’isolation

acoustique ;

- Les 02 salles pédagogiques (01 salle de cours et 01 salle logiciels) de I’espace “’Industrie
Graphique’” doivent &tre disposées en open-space avec des cloisons amovibles et disposant de

caractéristiques d’isolation acoustique ;
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- Pour le pdle ¢ Digital’” : les 04 salles de cours et les 07 salles numériques doivent étre disposées
en différents open-space avec des cloisons amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation

acoustique,

- L’accés aux différents espaces se fait via les locaux administratifs pour le personnel administratif
et formateur. Un accés indépendant doit &tre prévu pour les stagiaires.

- Les espaces doivent &tre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités de Pentreprise du secteur en

question.

- Un croquis pour le RDC de I’administration et les espaces *’Gestion & Commerce’ et “Industrie

Graphique’’ est donné en annexe.

I11-4/ POLE TOURISME & HOTELLERIE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

24

Salle de réunion et formateurs

Bureau directeur 24

Bureau secrétariat 12 12

Espace bureau pour surveillant général + 2 personnes 30 30
30 30

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Hall - Réception d'hétel

4 18 18
Salon Marocain 3 4 40 40
Salon Moderne 3 4 40 40
Desk / Business Center avec secrétariat 6 4 18 18
Restaurant Hotel 9 4 72 72

Bloc sanitaires - Lavabos

Suite (Salon & SDB invités, desk, suite
parentale : Chambre, SDB & Dressing,
Chambre enfants/double) avec séparations
vitrées partie suite parentale

10

60




-

Suite de luxe (Salon & SDB invités, desk, suite

parentale : Chambre parentale, SDB & 12 7.5 90 90
Dressing, Chambre twin enfants)
Chambres 5 5 25 100




ix Pédagogiques

2- Cuisine et Restaurant Pédagogique

Cuisine Pédagogique 15 14 210 210
Aire de livraison couverte 5 2 10 10
Salle de déconditionnement 5 4 20 20
Magasins 5 4 20 40
ISJ:;;EI‘):;S froides (Une positive et une 5 5 10 10
Boucherie 6 5 30 30
Poissonnerie 6 5 30 30
Economat 5 6 30 30
Local poubelle humide climatisé 5 4 20 20
Local poubelle seche 4 2,5 10 10
Plonge cuisine 10 5 50 50
Office / Plonge restaurant 5 6 30 30
Restaurant pédagogique - self-service 13 16 130 130
Bloc sanitaires - Lavabos / restaurant 10 20
Patisserie, Glacerie ef Boulangerie 7 3.5 59,5 59,5
Chocolaterie confiserie 7 8,5 59,5 59,5
Bureau Formateur 3 3 9 9
Buanderie — Lingerie 15 4 60 60
Local dépét linge 5 4 20 20
Vestiaire Hommes — femmes (Formateurs) 8,5 3 25,5 51
Vestiaire filles — Gargons (stagiaires) 85 3 25,5 51
3- Salles pédagogiques a I’étage

:S_a:l.lés_ loglmels - — - 10. :: ::”8.'_;3: :_ 30 : 3 5:‘ 160 ; -

.Séllles... decours

- La marche en avant doit étre respectée dans la cuisine, restaurants et leurs annexes.

- Le pdle “Tourisme & Hétellerie’’ est composé de trois blocs indépendants ; a savoir :

»

+
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+ Hitel Pédagogique (Réception au RDC et hébergement i I’étage) ;
e Cuisine & restaurant pédagogiques (Au RDC) et salles pédagogiques (A I’étage) ;
+ Administration (Au RDC) ; ’

- Les salles pédagogiques doivent &tre en étage de Ia cuisine & restaurant pédagogiques avec un
aceds indépendant de I’hdtel pédagogique.

- Le restaurant hétel ainsi que celui pédagegique, qui sont distincts, doivent aveir chacun un accés
de la cuisine pédagogique pour le service ;

- Les 10 salles de cours et logiciels prévues doivent &tre disposées en open-space avec des cloisons
amovibles et disposant de caractéristiques d’isolation acoustique.

- Uncroquis du pdle “Tourisme & Hatellerie’” est donné annexe.

II-5/ SANTE :

s

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

Burean directeur 1 24 24
Burean secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et forrhateurs 1

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Alelier de maintenance biomédicale 1 1 12 10 3 120 120
Salle d'analyses médicales 1 10 10 3 100 100
Salle de radiologie 1 60 60 ‘
Salle des soins dentaires 1 50 50
Poste de commande 1 15 15
Salle de débriefing 2 60 120
Salle de procédurale 1 60 60
Espace pour simulateur d'ambulance médicalisée (cabine

; : 1 40 40
d'ambulance et simulateur de conduite)
Salle de soin individuelle 2 50 100
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i

Salle de soin de secourisme et techniques de brancardage

et manutention 1 50 50
Pharmacie 1 30 30
Local des fluides 1 6 6
Espace de stokage 1 60 60
Sanitaire | 2 12 24

10

spdees pedar
Salles Logiciels ‘ 10 80 160
Salles de cours 60 240

NB : Local des fluides : correspond a une niche a I'extérieur des espaces contenant les bouteilles des
fluides médicaux, pompe du vide , et compresseur pour air comprimé

Poste de commande : entre les salles de soins individuelles vitré pour commander les deux salles

Espace pour prototype ambulance : salle fermée avec un acceés pour I'ambulance

Les portes doivent étre de 2,20 m pour les espaces
Les couloirs doivent‘étre de largeur de 1,40 m
Les fenétres doivent &tre de 1,20 m du sol

111-6/ POLE SERVICES A LA PERSONNE ET ;& LA COMMUNAUTE :

1-LOCAUX ADMINISTRATIFS

24

Salle de réunion et formateurs

Bureau directeur 1 24

Bureau secrétariat _ 1 12 12

Espace bureau pour surveillant général + | persomme [ 1 24 24
1 24 24

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Appartement pédagogique 1 16 10 3 160
Créche pédagogique 1 17 12 3 204 204
Salle Logiciels 1 10 3 80 80
Salle de Cours 4 10 6 3 60

240




- Les espaces des locaux pédagogiques seront répartis comme suit :
v Rez de chaussée : Créche, appartement pédagogique et une saile de cours ;
v ler Etage : Open-Space d’une superficie de 260 m* modulable en 3 salles de cours (180 m’) et la salle
de logiciels (80 m?).
- La créche pédagogique, sclon les normes, est sous forme d’un plateau constituée de 3 espaces aménagés
comme suit :
v" Un espace pour I’accueil des parents et des enfants (It peut intégrer ou étre associé a un vestiaire ou a
un espace de déshabillage).
v' 2 espaces d’activités :
= Une salle de vie et coins de jeux ;
= Un espace de travail : zone de change, biberonnerie. ..
- L’appartement est dédi€ a ’apprentissage pratique de [a formation et produit la disposition d’un logement
réel. 11 doit étre constitué de ce qui suit :
v" Un espace pour les personnes dépendantes ;
v" Un espace de familles constitué de :
= | salon et I salle @ manger ;
= 3 chambres :
e [ chambre d’adulte
e | chambre de bébé/enfant
e 1 chambre pour personne a mobilité réduite (personne dgée et/ou handicapée
- 1 cuigine ;
» 2 salles de bain et sanitaires (doivent étre aménagés et adaptés pour les personnes 4 mobilité
réduite car il faut pouvoir y entrer un fauteuil roulant).
- Un espace pour enfants & I’extérieur constitué d’une aire de jeux de 60 m” et un jardin de 80 m? ;
- Lepdle Services & la personne doit étre mitoyen au pdle tourisme.

IT1-7/ POLE ARTISANAT :

1-LOCAUX ADMINISTRATIES

Bureau directeur 1 24 24
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24

1 24 24

Salle de réunion et formateurs

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Haute couture 1 12 10 4 120 120
Maroquinerie 1 20 10 6 200 200
Menuiserie d'art | 20 10 6 200 200
Tapisserie 1 20 10 4 200 200
Tissage traditionnel 1 20 10 6 200 200
Couture traditionnelle 1 12 10 4 120 120




Salle Logiciels 1 10 8 3 30 80

Salle de Cours

I11-8/ POLE MAISON DES STAGIAIRES ET SES ANNEXES :

Surface Surface totale

Type de locaux Nombre atile m? atile m?*

Réception accueil 1 50 50
Foyer/ salon/salle TV 2 100 200
Salle de priére 1 30 30 ‘
Infirmerie 1 12 12 |

Sanitaire 2 15 30

B

L Rt

Réfectoire y compris self-serviée de 35m? 1 245 | 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
Chambre froide 1 24 24
Cuisine 1 150 150
Plonge 1 20 20
Local poubelle (climatis¢) 1 6 6

Vestiaire -Sanitaire 1 10 10

Buanderie 1 60 60
Laverie (6x4) 1 24 24

Bureau du gestionnaire de la maison des stagiaires (open-space pour 3 personnes)

Bagagerie

Maison des stagiaires ‘*filles’’
Chambres filles (4lits)
Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillante

Sanitaires/Douches
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Surface Surface totale

Type de locaux Nombxe utile m? atile m?

Maison des stagiaires ‘’parcons’’

Chambres gargons (4lits) -

Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillant

Sanitaires/Douches

N.B:
- La capacité minimale d’accueil de la maison des stagiaires est de 448 places (224 places pour les filles
et 224 places pour les gargons y compris chambres surveillant(e)s et chambres PMR);
- La chambre pour le surveillant et la chambre pour la surveillante sont a prévoir au RDC ;
- Les dortoirs filles et les dortoirs garcons devront avoir deux accés indépendants ;
- Les 4 lits de chaque chambre doivent &tre disposés an sol ;
- Les lits, les placards et les tables de travail dans les chambres doivent &tre construits en magonnerie ;
- La cuisine et ses annexes doivent &tre desservies par une voie carrossable pour I’approvisionnement.

I11-9/ LOCAUX DIVERS

Surface utile Surface utile totale
unitaire en m* en m*

Type de locaux : Nembre

v" Prévoir 03 espaces sanitaires, chacun est composé de
= Deux blocs pour formateurs de 2x20 m” (L’un pour hommes et
Blocs Sanitaires pour stagiaires [autre pour femmes) ;
»  Deux blocs pour stagiaires de 2x80 m? (1*un pour filles et
’antre pour gargons).
v' Les 03 espaces sanitaires sont disposés de fagon & desservir chaque
partie de la Cité ;
v' La surface utile globale des espaces sanitaires est de 600 m’.

Blocs Sanitaires pour formateurs

Amphithéitres 2 200 400

Amphithéitres : prévoir 2 amphithéitres de 260 m* chacun avec installation de visioconférence, senorisation
et isolation acoustique.

I11-10/ POLE ESPACES SPORTIFS :

' Surface Surface totale
Type de locaux Nombre atile m? utile m?
Vestiaires pour terrain de sport 1 150 150

- Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires.
- Terrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires ;

- Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires.
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NB :

- Les terrains de sport doivent &tre entourés d’une cloture grillagée pour chaque terrain ;
- Un vestiaire de 150 m? est & prévoir 4 proximité de ces terrains ;
- Prévoir un éclairage pour les terrains de sport.

N.B : A noter que les équipements et les mobiliers ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux
a ’exception des équipements sportifs, Seules les réservations techniques sont 4 prévoir,

IV/ BUDGET PREVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de : 165 000 000 Dhs HT (Cent soixante-cing millions Dirhams
Hors Taxes).

Mohamed SANSS
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de la région Marrakech-Safi A
Marrakech (TAMENSOURT). En application de I'article 91 et de Particle 112 du réglement des
marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marches publics de I'office de la
formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

Il a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément a ’article 117 du réglement relatif aux marchés publics de ’OFPPT, ce concours est
ouvert a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et &tre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues a cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés & exercer la profession d’architecte a titre indépendant et inscrits au tableau de I'Ordre

national des Architectes ;
2. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles

dGment définitives ou & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément 4 la législation en vigueur en

matiére de recouvrement des créances publiques.
3. Affiliés 4 la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de cet

organisme.
Ne sont pas admis 2 participer 4 ce concours les architectes qui sont :
e En liquidation judiciaire ;
e En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;

e Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;

o Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de passation de
contrats que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.
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ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque candidat doivent étre établis en langue frangaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de Darticle 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier

du concours architectural comprend :
- Une copie de I’avis du concours
- Le programme du concours
- Le modéle du contrat de I’architecte
- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique
- Note de renseignement relative au terrain
- Le modele de ’acte d’engagement
- Le modele de la déclaration de I’identité de ’architecte prévu a l’article 120 du réglement
précité
- Le modéle de la déclaration sur I’honneur
- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par coutrier porté avec accusé de réception, par letire
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie €lectronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaitcissement regue dans le
délai prévu & I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage 4 un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 1l est également mis & la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Aucune information ne peut étre communiquée a un concurrent isolément.

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER
Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introduites sans changer I'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées & tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit

dossier et mises 4 la disposition des autres candidats.
Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de I'article 116 du réglement des

marchés de I’OFPPT
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ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de larticle 116 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés de
’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Mafrouf), dés la
parution de 1’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour 1’ouverture
des plis.

Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat
www.marchespublics.gov.ma, ct éventuellement sur le site officiel de I'OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe III de I’article 120 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de I’OFPPT indiqué
dans D’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau

précité.
Les dossiers des architectes déposés ou regus postérieurement a la date fixée par 1’avis du concours pour

la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.
Les dossiers déposés ou regus ne peuvent &tre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A. La déclaration d’identité de D’architecte diiment remplie et signée (Conformément au

modéle joint en annexe)
B. La proposition technique comportant :

Le rendu architectural du projet a fournir par le candidat doit &tre composé de :

Panneaux : au format AQ, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format A0, pliés au format A4 en 4 exemplaires;

Un cahier A3 contenant la note de présentation en 04 exemplaires.

Deux CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes
et facades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

el

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou Penseigne de son auteur ni sa signature. 1l sera présenté dans une
enveloppe scellée 3 la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1. Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation & l'échelle appropriée et lisible

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse & I'échelle appropriée et lisible indiquant
’emprise des batiments a réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises
éventuclles d’équipements publics prévus par les plans d’urbanisme.

- Le plan de RDC général du projet au 1/500¢me faisant apparaitre le projet. Ce plan mettra en
évidence D’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,

-+ / 5




- 2

I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme du
concours;

- Plans des différents niveaux & Déchelle 1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

- Les différentes fagades du projet au 1/250&me ;

- Des coupes transversales et longitudinales nécessaires & la compréhension de la conception ;
- Des détails de conception & une échelle appropriée ;

- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendus d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format A0  1’horizontale sur un
support rigide 1éger.

I architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de
son projet.

2. Tirage de plans sur papier en 04 exemplaires

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4 (en 04 exemplaires).

3. Un CD comprenant les fichiers numériques en deux exemplaires

Le CD comprendra les fichiers suivants :

- La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;
- La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
- La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation 2 la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en (4 exemplaires

La note de présentation énumérant les éléments suivants :

- La présentation du parti architectural du projet ;

- L’explication du systéme constructif du projet les ouvrages & réaliser, et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace;

- le descriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ;

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que I’incidence de ces différents choix
sur la maintenance, 1’entretien, le confort et I’usage du projet ;

- Lanote relative au respect de I’environnement ;
- Lanote relative au systéme d’information ;

- Le tableau des surfaces détaillé comparé & celui du programme & remplir ;

- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du coiit global des travaux et le calendrier

d’établissement des études. L’estimation sommaire doit étre établie sur la base des calculs
des surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.
Le calendrier doit &étre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera comptabilisé en 7

5
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NB : La durée de 1’¢laboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire I’offre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.
E. L'acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent étre
sollicitées pour remettre un tirage supplémentaire & échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de P’article 120 du réglement des marchés de ’OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de 1’architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui a cet effet. L’emballage et I'enveloppe visés ci-dessus ne doivent

comporter aucune mention ni signe distinctif.
L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.
2- Le deuxieéme pli porte la mention « estimation » et contient :

- L’estimation sommaire du colt du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3- Le troisi¢me pli porte la mention « proposition financi¢re » et contient :

- Le modéle du contrat d’architecte signé et paraphé par Ie concurrent ou la personne habilitée
par lui & cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE L’ ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de I’anonymat doit étre assurée jusqu’a ce que le jury procéde a sa levee.

Le réglement de concours prévoit, a cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder |’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de I’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I'OFPPT.




ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et

124 du réglement des marchés de ’'OFPPT
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

Ia séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique. Elle se
déroulera conformément aux dispositions de Iarticle 121 du réglement des marchés de I’OFPPT.

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes & huit clos

Conformément & article 122 du réglement des marchés de I’OFPPT :

1-

2-

A.

Le jury de concours poursuit ses travaux  huis clos,

Lc président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence dans chacun
d’eux des piéces exigées et annonce,  haute voix, le montant de chaque estimation.

Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximum pour
I'exécution de la prestation et écarte les projets dont ’estimation est supérieure audit budget.

Le jury vérifie le calendrier de I’établissement des architecturales et écarte les projets dont
la durée de I’élaboration des études architecturales dépasse 60 jours.

Le jury procéde ensuite a I’ouverture des plis comportant la mention « projet » 4 I’exception de
ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.

Le jury procéde ensuite a la vérification des projets et 4 écarte ceux qui :

- Ont omis un ou plusieurs locaux pédagogiques des différents péoles ;
- Ont omis un ou plusieurs espaces afférents au Career Center, au Centre de Langues
et Soft Skills, aux Services aux Entreprises, Entreprenariat, Espaces d’Innovation

- N’ont pas respecté le nombre minimal de la capacité litiére de I’internat ;
- N’ont pas respecté la conception de 'unité industrielle du pdle industrie en charpente
métallique.

Le jury procéde ensuite, & I’évaluation et au classement des projets sur la base des critéres
figurant au réglement du concours.

Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base
des critéres suivants :

NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100_POINT)

La proposition technique est notée comme suit :

1) Originalité, pertinence, et intelligence du parti architectural, notées sur 10 points ;

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain (Accessibilité du projet et prise en
compte des caractéristiques du site), notées sur 05 points ;

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique (Qualité esthétique des fagades et
des volumes), notée sur 20 points ;

* &
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4) Qualité des espaces extérieurs, notée sur 15 points ;

5) Pertinence des matériaux intéricurs et extérieurs du projet, notée sur 10 points ;

6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme, noté sur 10 points ;
7) Respect de I’environnement, noté sur 2,5 points ;

8) Respect des normes et réglements de confort (Thermique, Acoustique), noté sur 2,5 points ;

9) Respect des normes et réglements de sécurité (Respect des issues de secours, unité de passage,
voie sapeur-pompier), noté sur 05 points ;

10) Qualité de la distribution et des flux et de ’accessibilité aux personnes a mobilités réduite :
e Qualité de la distribution et des flux intérieurs, notée sur 05 points ;
o Qualité de la distribution et des flux extéricurs, notée sur 05 points ;
e Accessibilité aux personnes 4 mobilités réduite, noté sur 05 points ;

11) Faisabilité¢ technique, notée sur 05 points ;

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Neal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)
Necal=20x[1-(]Ca-Cx|/Ca)]

Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents a I’exception de ceux

écartés.
Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer

Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal sera négative, et sera arrondie a 0 pointt.”

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de l'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents les concurrents a
’exception de ceux écartés

Ex : Estimation de [’architecte.

» Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
dans la grille de baréme ci-dessous. |

Cette note est répartie & raison de :

- 80 points pour ’estimation du codt global des travaux a I'estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles a leur montant aux autres estimations sommaires ;

s

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.
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Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critéres fixés par le réglement du
concours et arréte la liste des projets admis.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises & la phase suivante.

NPT : Note de la proposition technique /100

NES : Note de I’évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100

PHASE 3 : Evaluation des propositions financiéres

» Une note sur 100 sera attribuée 4 la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de 1’architecte

PHASE 4 : Attribution de la note globale
Conformément aux dispositions de I’article 124 du réglement des marchés de ’'OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour I’estimation sommaire du cofit global des travaux, du calendrier d’établissement des
études ;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npt),
la note de I’estimation sommaire (Ngg) et de la note de la proposition financiére (Npr) aprés introduction
de 1a pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ot plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
’architecte & retenir.

ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont ptis en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du délai

% iO
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de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestations pendant leur

envol.

ARTICLE 15 ;: LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de Iarticle 97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les piéces a fournir
par le concurrent admis sont :

a) Une déclaration sur lhonneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
’article 97 précité.

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de I’organe compétent donnant pouvoir &
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’'une société d’architectes, instituée
conformément 2 I’article 21 de la loi n° 16-89.

¢) L'attestation ou sa copie certifiée conforme & Doriginale délivrée depuis meoins d'un an par
1’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale
réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement
des marchés de 1’OFPPT,

d) Lattestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.S certifiant que I’architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformeément
aux dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT.

e) Une copie certifiée conforme de I’original de l'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a originale d’inscription au tableau de 1’ordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements

Il y a lieu de produire :

- Une copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement prévue a I’article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, Ia répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1- Le premier prix 150.000,00 Dhs (Cent Cinquante Mille dithams)
2- Le deuxiéme prix 130.000,00 Dhs (Cent Trente Mille dirhams)

3- Le troisidéme prix : 100.000,00 Dhs (Cent Mille dirhams)

4- Le quatriéme prix 80.000,00 Dhs (Quatre-vingt Mille dirhams)
5- Le cinquiéme prix : 60.000,00 Dhs (Soixante Mille dirhams)

Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés

. %11
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Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ot celle-ci intervient dans ’année en cours.

Le Maitre d’Ouvrage




MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Concours architectural n°
- Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES LA REGION MARRAKECH-SAFI A

MARRAKECH (TAMENSOURT)

A - Pour I'architecte exergant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ..........oceinnn {pom, prénom et qualité)

Numéro de t6]1 numéro du fax  adresse électronique........ooovvivvreeen e
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse GUDIIEA & o.uouinierre e e

Affili¢ alaCNSSsouslen®: i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

N° de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancaire ouala TGR ... (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigne, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique..........coccooii

Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :.............ccooiie

Adresse du siége social de la société

Affilide a1a CNSS 50US 1@ 1% oeriiiii e

Ne° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

Le N° de la taxe professionnelle  ..............oioiiiiini,

N° du compte courant postal-bancaire cu 2 la TGR (1}  .oooivniiien (RIB)

Déclare sur l'honneur :
1 - M'engager & souscrire & une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif 4 l'exercice de la profession des architecies et a I'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993} ;
2 - Que je remplie les conditions prévues  l'article 96 du Réglement des Marchés de 'OFPPT ;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par I'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées a des pratiques de fraude ou de corruption de
personmes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution
du présent contrat,
5 - M'engager 4 ne pas faire, par moi-méme ou par personues interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - I'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les piéces fournies dans
mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Réglement des Marchés de ’OFPPT, relatives a
Tinexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1} & supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.

) ’ %13



MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité ..................l

Numérodetél .......ocooiiiiininns

Numérodufax .........oceoeiiinnninns

Adresse électronique ...

Adresse dubureau e

Affilid alaCNSSsous le n®:  coovnviiie e

N° de lautorisation d'exercer la profession d'architecte ....................c0e.

N° de la taxe professionnelle ...l

Pour les sociétés d'architectes
Je soussigné,  (mom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de tél  muméro du fax  adresse électronique............vvveiaeiiieiinien

Agissant au nom et pour le compte de ............. (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du sidge social de la société ...

Affilide 3 la CNSS sous le 1°  .ooiviiiiniiieisnan e

Ne° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...................ooie,

Ne© de la taxe professionnelle............ccoveeeeenene

Pour le groupement d'architectes

I.es membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de

la convention)

- Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse €lectronique..........ooooovreniiiiiiiiiinn
Adresse dubureatl .........ocooiiieennns

Affilié alaCNSSsous len®: v

NP de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle...........ccooiies

NP du compte courant postal-bancaire ou d la TGR.........ooivvniiies (RIB).

- Architecte n° 2

Prénom, nom et qualité Numéro de té] numéro du Fax adresse €lectronique .........oooeiviiviieeniinnnn

Adresse du bureau
Affilié a la CNSS sous len® :

N@ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle............oco i

N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR..........oociii (RIB).
- Architecte n°3

Prénom, nom et qualité Numeéro de té]  numeéro du Fax adresse électronique...........ooeeiiiiiiniiiineecnns

Adresse du bureau
Affilié 4 [a CNSS sous le n° ;

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe
professionnelle.........covveiiiiiii
N° du compte courant postal-bancaire oud la TGR.........cooiiii s (RIB).
B0 el (0 PP

Signature de l'architeete.........c.ociiiiinniiiniien




MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I'Administration

Concours architectural n° .....cccceeneeacen ceenneones T I () PO

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES LA REGION MARRAKECH-SAFI A
MARRAKECH (TAMENSOURT)

de D’article 91 et de Darticle 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de I’office de la formation professionnelie et de la promotion du travail

(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a I'architecte

a) Pour les architectes exergant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné :......ocoovievninnne (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 3 la CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

Ne de la taxe professionnelle........

NOICE. ..ttt vier et

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), SOUSSIZNE ......oovivmvimirererreimeceens (Prénom, nom et qualité dans la sociéte)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)
Aucapital de i Adresse du siége social de la

SOCIEEE . . vvre e ieee et e i

AfTiliée 212 CNSS S0US I8 N0 o iuinirii i it
Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle..........oooooin

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la

consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié 2 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5);

2) M’engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5) :

POUTCENLAZE PIrOPOSE © .oocvrvrrecernivesnnanniesensesesnes oo (En pourcentage).

Taux de la TVA ..o e {(en pourcentage)

L’OFPPT sc libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte .....cooovmriurnnns (a la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert 4 mon nom (ou au nom de la 50ciété) & .........cccrvenvereen.. (localité), sous  relevé d'identification bancaire
(RIB) NUINETO ....ooeviiaiteensisssisssnse s esessasniss ettt eni s

Faita........ooveininiiininnn e,

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles

(2) indiguer la date d’ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFPPT, selon les indications ci-aprés ;
—consullation architectural ; -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural : - § 2 de l'art. 91 .
—consultation architecturale négociée - § 3 de l'article 91 et § .... de l'art 129 (préciser le n® du paragraphe et de l'alinéa approprié)

&Y lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent
q g g
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a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter I'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

€) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser pour le groupement
conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le cas échéant,
pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit ;

1- «m'engage , si le projei, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, & exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations & exécuter, dont j'ai arrété ;

Pourcentage proposé: ... ssssssennse weeses (€1 pOUrcentage).
TAUX A2 18 TV Auunecrississssnerirsssresemsnsesnssssssassenenens (€0 POHFCERIGZE)
2 « je m'engage & terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des travVauX....ocoooevvivicinsiinininnirinns »

3-  « je m'engage, si I'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée & mon projet, & me
conformer aux stipulations dudit programme. »
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CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /.......... /20
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS

ET DES COMPETENCES DE LA REGION MARRAKECH-SAFI A MARRAKECH (TAMENSOURT)

Passé avec : (Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) [1)'
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de I'article 91 et de larticle 112 du réglement des

marchés de FOFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juln 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné cl-aprés par le terme "maftre d'ouvrage",
D'UNE PART,
ET
. Cas de I'architecte exercant A titre privé et sous forme indépendante

1Y, PR , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autarisé 3 exercer [a profession d'architecte sous len® ............
Patente n° ........... Affilié 3 Jla CNSS sous n®  ......... Adresse
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,
2. Cas d'un groupement d'architectes

Les mernbres du groupement d‘architectes soussignés constitués aux termes de la convention de
. Eroupement............ {les références de la convention) :

Architecte 1

M. e, architecte agissant en son nomm et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ........ en date du ....ceene
Patente n® ..o Affilié a la CNSS sous n®

AATESSE v siveerecrime st sssarssmssssne s sess s ses aase st sea assensnas

Architecte 2

M. e architecte agissant en son nom et pour son propre compte. N
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le 0° ... endatedu s
Patente n’ ..........Affilié a la CNSS sous n®

A
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Architecte n:

M. coeeeeeeerenene. architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous len” ........... en date du ..coeinicenns
Patente n® crveeeerceenan

Affilié 4 la CNSS 50US N wececriccinnnans

AATESER © voivivverree et srec s ssssrsae s seessr s sersassnssnsmsssasane sesssnsen

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. . (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte hancaire commun sous n° (RIB}............ OUVETT GUPIES cre et emvct i ssenrcremn s ssrssssnsens s

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

oY, — Architecte, {Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sent
conférés,

Au capital social ..

Autorisé 3 exercer Ia professmn d'architecte sous le n®, ... endate du

Patente n®

Affiliée a la CNSS sous n®
Adresse
Compte bancaire n® (RIB) ............ ouvert auprés de
Désigné ci-aprés par le terme « archltecte ».

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de..
L [ (Lleu de reahsatlon et ass:ette fonc:ere)




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet
Le projet & réaliser consiste en la CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES DE LA

REGION MARRAKECH-SAFI A MARRAKECH (TAMENSQURT)

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

Loi n° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia 1 1414 {10 septembre 1993) ;

Loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

Loi n°®12-90 relative & I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

Lol h® 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par Je Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 {11 novembre 2003) ;

te dahir n® 1-15-05 du 29 rabii I 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

Décret royal n® 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tef qu'il a été modifié et complété ;

Réglement des Marchés de I'OFPPT;

Décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat ;
Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

Décret n® 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mal 2013) approuvant le régiement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et marcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n* 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux 3 usage administratifs, industriels ou d'habitat
ot & tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de l'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n® 12-90 relative a l'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992) susvisée, chargé de :

La conception du projet ;

L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir a la commune pour |'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

Suivre l'exécution des travaux de construction et en controler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de:

Etablissement des avants métrés détaillés ;

Elabaration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

Animation et assistance 3 toutes les réunions de chantier, & raison d'au moins une (1) fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d'ouvrage ;

Réalisation des métrés ;

Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L'Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue 3 Particle 11 lui sera appliquée ;

Participation aux opérations de controle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;



- Agrément des échantillons des materiaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.

- Les palements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorler Payeur de ['OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanclers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus & l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 fevrier
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de 'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu‘au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

- L'OFPPT délivrera 3 la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont 4 la charge exclusive du titulaire,

Article 6 - Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par i‘autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d'Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

le contrat sera notifié a I'Architecte dés son approbation par 'Auterité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. La proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans ['ordre ol ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 - Pidces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat
Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels {prévus i I'article 14 ci-dessous);
- Les décisions de résiliation prévues i l'articie 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
|"architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et ['enregistrement du contrat, tels que

ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.



Article 10 - Délais

A - Stipulations particuliéres

Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par 'architecte conformément  I'article 100 § 2-c du Reglement des Marchés de I'OFPPT précité.

Délais de remise

Phase Contenu de |la pha
phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire {APS}

Avant-Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un {21) jours au maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte a l'issue de [‘exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délal est un jour déclaré férié ou chéme, le delai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

Article 11 - Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

Enh cas de retard dans la remise des dacuments selon les délais fixés & I'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaliere fixée a 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu‘au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.
Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémeés ne sont pas déduits pour le caleul des

pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent (5%) du montant des honoraires de {'architecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.




Lorsque le plafond des pénalités est atteint, !'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalabie et sans préjudice de 'application des autres mesures coercitives prévues par 'article 41

ci-aprés.

En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant {accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000} dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre methode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maftre d'ouvrage est redevable a I'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d'absence non justifiée, de Iarchitecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de V'art diiment habilité a prendre
les décisions 3 sa place, une pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

s

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12 - Communications

Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et |'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a |'adresse indiquee par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception falt foi pour la détermination du calcul du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maftre d'ouvrage et I'architecte doivent étre consignées a leur envoi
ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13 - Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. lls sont signés par le maftre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ardres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a I'architecte, celui-ci renvoie tmmédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté 1a date a laquelie il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». [l doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix {10) jours & compter de |a date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de [‘ordre de service a moins que le maitre d'ouvrage
lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
(7) jours & compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maftre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « sighé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour ia sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, medifie ledit objet ou change le {ieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et |'architecte au sujet de |'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.




L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qul lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si I'architecte refuse de recevoir f'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de I'ordre de service.

- En cas de groupement d‘architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux ay mains sept (7) jours avant ladite date.

Article 14 - Avenants
Il est passé des avenants :
*  Pour constater des modifications dans :
- Lapersonne du maitre d'ouvrage ;
- ladénomination de |'architecte;
- la domiciliation bancaire de |'architecte.
»  Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
»  En cas de force majeure tel que prévu 2 l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en

matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier l'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par 'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par l'autorite compétente,

Article 15 - Piéces & délivrer A I'architecte

- Aussitdt aprés la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira a I'Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études
géotechniques.

La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,
de reconnaissance de I'état des lieux a la charge de {"Architecte.

Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au mattre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis & sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, l'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir 4 la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16 - Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par [ettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant [a date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de
changement dans une autre commune.




Article 17 - Choix des collaborateurs de ['architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,

Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiges.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans l'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 016-89 relative a l'exercice de la profession
d'architecte et A l'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
tablissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant 3 ses employés conformément a la
légisiation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas
d'accidents survenus aux employés de |'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont & la charge de l'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maftre d'ouvrage ne notifie ['ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du contrat tant
que Varchitecte ne lul a pas adressé coples certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumeéreés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues 3 l'article 41 ci-aprés, aucune medification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maftre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription prealable d'une
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19 - Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans |'exercice
de sa mission. I ne peut é&tre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage 3 maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait

regu de l'architecte.

Article 20 - Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du présent article lui sont
applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére
secret du contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret, notamment
celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres
observer pour |'exécution du contrat.

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du
présent article.

- LU'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des
dléments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans
délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de
violation du secret.

s -




- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables.

- Ll'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du
délai d'exécution ni 4 une indemnité.

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du déiai d'exécution ni & une indemnité.

Article 22 - Indépendance de I'architecte

1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.
A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avaniage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.
L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour |'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des
poursuites pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve |‘entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et & la réglementation en vigueur, relative a la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage 4 faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ou 1l utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de l'exécution des
prestations sont acquis a l'architecte.

Article 24 - Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations doit &tre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de |'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations & la date fixée par |'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15&me et le 30éme jour 3 compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant 'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, [e
maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25 - Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations et contrats, |'architecte a droit a une augmentation
correspondante des déiais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de |'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié solt A l'initiative du maitre d'ouvrage seit a la demande de l'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitt aprés |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les &léments constitutifs de la force majeure et ses conséguences probables sur 'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.




Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a l'architecte.

Article 26 - Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

{'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de 'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six {6) mols, l'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si efle est présentée dans un délai de trente {30) jours a partir de la date de la
notification de l'ordre de service prescrivant I'ajournement de |'exécution des prestations pour plus de six (6)
mois.

Article 27 - Décas de l'architecte

- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder.

- Lorsque le contrat est confié & un groupement et que l'un ou plusieurs de ses membres viennent 3
décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et |'autorité compétente
décide s'il v a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant I'engagement des autres
membres du groupement.

. Silasociété d'architectes est dissoute suite au décés de 1'un des architectes associés, le contrat est résilié.

- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet ala
date du décés de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes ligs a la
profession conformément a l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civile ou physique de I'architecte

- -§i ['architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de |'autorisation, il doit
arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maftre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de |'autorisation
et n'ouvre droit pour l'architecte a aucune indemnite.

- En cas d'incapacité physique manifeste et durabie de |'architecte, 'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, I'autorité compétente peut résilier le contrat sans que ['architecte puisse prétendre a
indemnité.

- Sila société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de |'un des architectes associés, le contrat est resilié.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes [iés a Ia
profession conformément & I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29 - Modalités de réglement des honoraires de |'architecte

L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a

présentée.

- Pour la phase études, les hanoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par 'architecte.

- Pourla phase de suivi et controie de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur
la base de chaque décompte provisoire des travaux réeflement exécutes par I'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé apreés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de l'architecte

dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

I'architecte sur la base des montants du ou des décompies définitifs des travaux.
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Article 30 - Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honaoraires

A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant-Projet Sommaire {APS) 10%
Avant-Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaills 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {(DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et contrale d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux 3 cause de I'estimation sommaire de |'architecte notamment, dans
le cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans la phase contrdle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent (5%) des honoraires dus a |'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 - Caractire des honoraires de I'architecte
Les honoraires de l'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de 'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33 - Révision des honoraires
Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 - Modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de |'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de I'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur |a totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et 3 mesure de I'avancement des missions de I'architecte dans les
conditions fixées par |'article 30 ci-dessus.
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Le maitre d'ouvrage détermine le mantant des acomptes aprés production par |'architecte d'un compte-rendu
de |'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle dolt &tre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel gue prévu par
le présent contrat,

Dans un délal d'un (1) mois 3 compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que Yarchitecte doit apporter a la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laguelle les rectifications ont été notifiees a l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maftre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par |'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs & I'exécution des travaux.

Article 36 - Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maftre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par l'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise & |'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
législation et 3 la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 3 savoir les différentes missions exécutées par |'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues,

L'architecte est invité par ordre de service 3 prendre connaissance de ['état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un {1) mois a partir de la date de la réception définitive des travaux,

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour l'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précises au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présente,
ou slgne celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt (20) jours 3 compter de la date de notification de |'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maftre d'ouvrage et 'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué & l'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passe ce délai, I'état d'honoraires
définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de falt est consigné dans un
procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats
A - Droits et obligations du maftre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- Utlliser librement les résultats des prestations de |'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- Communiguer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dosslers d'études et documents ;
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- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ; cette
publication doit mentionner le nom de I'architecte ;

. Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ca savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat.

B - Droits et obligations de I'architecte :

- Larchitecte doit recevoir I'accord préalable du maftre d'ouvrage avant de procéder 2 la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tlers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec i'autorisation du maftre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de
i'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

- UArchitecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a l'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de 'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles 3 leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas |'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas otl le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, I'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 763 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 ao(it 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des

constructions.

Article 40 - Résiliation du contrat d'architecte
La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de |'autorité compétente diment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
I'architecte par ordre de service.
La résillation prend effet  compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui @ pas été notifié
dans les délais prévus par l'article 24 ci-dessus ;
- En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l"article
25 ci-dessus ;
- Encas de décds de I'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;
- En cas d'incapacité civile ou physique de |'architecte en application de I'article 28 ci -dessus ;
- En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a |'article 11 ci- dessus ;
- En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.
- Les dispositlons suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
- L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisees et réceptionnées ou en cours
d'exécution ;
- Les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat ;
- Les documents qui lul ont &té remis par le maitre d'ouvrage pour |'exécution du contrat.
- La résiliation donne lieu 3 I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
- La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les
prescriptions du contrat 3 |a date de la décision de résiliation.
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- En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte l'ordre
national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a [a profession
conformément a |'article 35 de la loi n°® 016-89 précitée.

Article 41 - Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable  I'architecte.
Le dé&faut d'exécution est constaté lorsque F'architecte ne se conforme pas :
Aux stipulations du contrat ;
Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'article 13 ci-
dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service
en lui précisant exactement les manguements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces
mangquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre Inférieur a quinze (15}
jours @ compter de la notification de la mise en demeure.
Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce,
au plus tard, dans les quinze (15} jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation
du contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations
qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire
3 ses obligations dans un délai qui ne peut &tre inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en demeure
reste sans effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre
mandataire dans le délai d'un mais, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a ['ancien dans
tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement
pour coardonner 'action des divers membres du groupement.

Si 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours a compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné sait en se substituant alui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42 - Intervention de |'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte,
cette dernigre adresse & I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Article 43 - Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Sil'architecte n'est pas satisfait de la réponse de |'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours & compter de [a date de notification de la réponse de I'autorité
compétente ou aprés la fin du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du
ministre président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un
mémoire ol il indique les motifs et le montant de ses réctamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-
cing {45) jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la
requéte de ['architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante {60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d’administration Intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires
définitif, I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera consideré
acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors eteinte.

- $i l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette
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décision sont appliquées 3 titre de réglement provisoire du différend ; te réglement définitif releve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux
pour I'application des dispositions du présent article jusqu’a 1a réception définitive des travaux, chaque
architecte est ensuite seul habilité 3 poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44 - médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maftre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la

médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45 - Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'cuvrage et |'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maftre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux 3 réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travauy, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet i cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cinq (5} exemplaires.

Article 47 - Dossier d'Avant - Projet Sommaire {APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maftre d'ouvrage en cing (5} exemplaires, un dossier

comprenant :

- Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document gue l'architecte juge utile de joindre au

dossier;
- La note de présentation du projet au format A4, & 1a fois descriptive, explicative et justificative du projet

énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et
leurs llaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le
tableau des surfaces utiles et hors ceuvre ;

- Uestimation sommaire hors taxes du co(t du projet établie sur fa base du calcul des surfaces et des

prestations techniques et de finitions proposées.

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détaillé {APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

- Le plan de masse sur fond de plan cété, avec implantation de tous les bdtis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris tes
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles
plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détalls des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareiilages & employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.
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Article 49 - Dossler de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maftre de I'ouvrage 3 la constitution et au dépdét du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de lotir,

|’Architecte procade 3 la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de l'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, {'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. tes frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de I"autcrisation de construire sont & la charge de I'’Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autcrisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, Iindication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a |'obtention du
permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.

U'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de |‘autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se.charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habhilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant é&tre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50 - Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme é&crite et graphique, les dispasitions architecturales et techniques nécessaires pour l'execution des
ouvrages du projet.

Les documents 3 remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait 'abjet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maitre d'ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;

- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne
compréhension du projet et son exécution ;

- Avant métrés détaillé des cuvrages ;

- Estimation détaillée par corps d'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51 - Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de |'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, 1l assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, [a forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel 3 la concurrence comprend les documents graphiques et les pieces eécrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel & 1a concurrence a voix consultative. Il porte
son assistance a la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, it le signale au président de la commission d'ouverture des plis.
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Article 52 - Suivi de I'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par 'architecte.

L'architecte doit mettre 3 la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les dléments relatifs & l'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; I'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de I'ingénieur
spécialisé, I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction.

U'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par quinze jours :

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cdtes de seuil,
contréle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de
I'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages} ;

- Larédaction des rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par |'entreprise ;

-  L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de |'exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;

- la Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;

- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou sltuations et métrés ou releves dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

- L'architecte procéde 2 la vérification des décomptes proviscires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par I'entreprise, accompagné de [a situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maftre d'ouvrage pour |'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre 3 cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de l'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée a celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitees,
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en

contre calque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite
soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

{'architecte est tenu de remettre au maftre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chagque mission ou phase est subordonnée a |'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées
concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu a |'établissement par I'architecte d'un
rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délal, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages & la présentation au a l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse &tre modifié.
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Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents
Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées & constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maftre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
I'article 54 ci-dessus soit :
- Accepter le rapport ou document sans réserve ;
- Inviter |'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de l'art ;
- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dlment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite l'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour Insuffisance grave, |'architecte est tenu de soumettre 3 I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'appiication éventuelle des dispositions de I'article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de l'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de feur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses

du contrat.
Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu & un ajournement correspandant de {'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBIJET : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de CONSTRUCTION DE LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES DE LA REGION MARRAKECH-SAFI A MARRAKECH (TAMENSOURT)

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ......(en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES:  .cvcecrem e irissinsnnsmenmenennnenn %6 (20 chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : ......cocosmvsereneneane (€0 chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR:

LU ET ACCEPTE PAR ; (L'ARCHITECTE}

A..LE:/ /

VISE PAR:

APPROUVE PAR :

A , LE:/
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