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AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 83/2019

Le 01 Octobre 2019 & 10 Heures Il sera procédé, dans les bureaux de I'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n°
50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & I’ouverture des plis des
architectes relatifs au concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite
des travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et des Compétences a
Agadir.

Le dossier du concours architectural peut étre retiré au service des marchés a la Direction de

I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la RN.I1
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du
portail des marchés de I"Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de I’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour I’exécution des travaux a réaliser Deux
cent quatorze millions DH (214 000 000,00 Dirhams Hors Taxes).

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions de I’article 120 du Réglement des Marchés de I’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le burcau du Service des Marchés rattaché
3 la Direction de I’Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et ]a R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par coutrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les piéces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°10 du réglement du
concours architectural.
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONCOURS ARCHITECTURAL N° ¥% /2019 RELATIF
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES AGADIR

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL
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ARTICLE 01 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de la Cité des Métiers et des Compétences Agadir. En application de article 91 et de
P’article 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux
marches publics de I’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT).

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents et les critéres de choix et de classement des offres.

Il a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les études, le suivi
et le controle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est 'Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promofion du Tra\(ail;\:‘

ARTICLE 03 : CONDITIONS REQUISES DES ARCHITECTES

Conformément 4 Darticle 117 du réglement relatif aux marchés publics de I’ OFPPT “Ce., concours est
ouvert a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de part1c1pat1on suivantes :

I/ Seuls peuvent participer et &tre attributaires des contrats de prestations architecturales, dans le
cadre des procédures prévues 2 cet effet par le présent réglement, les architectes :

1. Autorisés  exercer la profession d’architecte 2 titre indépendant et inscrits au tableau de 1’Ordre
national des Architectes ;

2. Fn situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
dfiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugdes suffisantes par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément  la législation en vigueur en
matiére de recouvrement des créances publiques.

3. Affiliés & la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de cet

organisme.

Ne sont pas admis & participer 2 ce concours les architectes qui sont :

1. Enliquidation judiciaire ;

2. En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente ;

3. Frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la

profession d’architecte ;
4. Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Iarticle 142 du réglement des marchés

de I’OFPPT.
N.B : - Un méme architecte ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une méme procédure de

passation de contrats que ce soit en agissant  titre individuel ou en tant que membre d'un groupement.




ARTICLE 04 : LANGUE DES DOCUMENTS
Tous les documents présentés par chaque candidat doivent étre établis en langue frangaise.

ARTICLE 05 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de larticle 116 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier
du concours architectural comprend :

- Une copie de I’avis du concours

- Le programme du concours

- Le modele du contrat de I’architecte

- Le plan coté et délimitation du terrain et le rapport géotechnique

- Note de renseignement relative au terrain

- Le modéle de I’acte d’engagement

- Le modeéle de la déclaration de I’identité de ’architecte prévu a Iarticle 120 du réglement
précité

- Le modéle de la déclaration sur I’honneur

- Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 06 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout &claircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un architecte & la demande de ce
demnier, doit &tre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par letire recommandge avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. I1 est également mis 4 la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architectural.

Les éclaircissements ou tenseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de I’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixidme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des. plls la. reponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d' ouverture des phs

. . n RPN =y
Aucune information ne peut étre communiquée a un concurrent isolément. :

ARTICLE 07 : MODIFICATION DU DOSSIER .
Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre 1ntrodu1tes sans changer 'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées & tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit

dossier et mises a la disposition des autres candidats.
Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 6 de I’article 116 du réglement des

marchés de I’OFPPT
4o '
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ARTICLE 08 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de I'OFPPT, le dossier de
concours Architecturale est mis gratuitement & la disposition des concurrents au service des Marchés de
’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), des la
parution de ’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour I’ouverture
des plis,

Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I'Etat
www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I'OFPPT : www.ofppt.ma

ARTICLE 09 : DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe IT1 de 1’article 120 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposés contre récépissé dans le bureau du service des marchés de POFPPT indiqué
dans I’avis du concours, soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau

précité.

Les dossiers des architectes déposés ou regus postéricurement a la date fixée par I’avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent &tre ni retirés ni complétés ni modifiés.

ARTICLE 10 : CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre :

A La déclaration d’identité de P’architecte diiment remplie et signée (Conformément au
modéle joint en annexe)
B. La proposition technique comportant :

Le rendu architectural du projet & fournir par le candidat doit étre composé de :

Panneaux ® au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet ;
Tirage du papier : des plans format AQ, pliés au format A4 ;

Un cahier A3 contenant la note de présentation en 03 exemplaires.

Un CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes et
fagades), panneaux au format JPEG, et la note de présentation

BowoN

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou Penseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une
enveloppe scellée a la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le j Jury N

1. Les panneaux devront comprendre : o

- Un plan de situation o ,

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a 1'échelle approprlée et hs1ble etﬂn plan
de masse indiquant I’emprise du ou des béatiments a réaliser par rapport aux: emprlses
publiques ainsi que les emprises éventuelles

- Le plan de RDC général du projet au 1/500¢me faisant apparaitre le projet. Ce plan mettra en
évidence D’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,




I’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme de
I’opération ;

- Plans des différents niveaux & I’échelle 1/250&me. Sur ces plans seront indiqués la
dénomination de chaque espace.

- Les différentes fagades du projet au 1/250¢me ;

- Des coupes transversales et longitudinales nécessaires a la compréhension de la conception ;

- Des détails de conception 4 une échelle appropriée ;

- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendu d’ambiances et volumétrie.

Tous les panneaux d’architecture seront présentés sous un méme format A0 a I’horizontale sur un

support rigide léger.
L’architecte doit présenter le nombre de panneaux nécessaires pour la bonne compréhension de

son projet.

2. Tirage de plans sur papier

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
échelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés an format A4.

3. Un CD comprenant les fichiers numériques

Le CD comprendra les fichiers suivants :

- La version numérique des panneaux au format « JPEG » ;
- La version numérique du projet au format « DWG » utilisable pour le surfagage des projets.
- La version numérique de la note de présentation

4. Une note de présentation 2 la fois descriptive, explicative et justificative du projet du

concurrent sous forme d’un cahier A3 en 03 exemplaires

La note de présentation comprendra les éléments suivants :

- La présentation du parti architectural du projet ;

- L’explication du systéme constructif du projet, ainsi que les propositions techniques et
économiques ;

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que I’ 1nc1dence de ces dlfferents choix
sur la maintenance, |’entretien, le confort et [’usage du projet ; E

- La note relative au respect de ’environnement ; i

- La note relative au systéme d’information ;

- Le tablean des surfaces détaillé comparé a celui du programme a remplir , ..

- L’ensemble des panneaux en format A3.

C. Une estimation sommaire hors taxes du coiit des travaux et le calendrier prévisionnel pour
les études: ce calendrier doit &étre exprimé en jours, le cas échéant une semaine sera
comptabilis¢ en 7 jours.

NB : La durée de ’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas

contraire I’ offre sera écartée.

D. Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.

©




E. L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés.

NB : Au besoin, les concurrents dont les prestations sont retenus pour publication, peuvent étre
sollicitées pour remetire un tirage supplémentaire & échelle réduite selon la demande du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I’exposition.

ARTICLE 11 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de I’article 120 du réglement des marchés de I’OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de ’architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui a cet effet. L’emballage et Ienveloppe visés ci-dessus ne doivent
comporter aucune mention ni signe distinctif.

L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.

2- Le deuxiéme pli porte la mention « estimation » et contient :
- L’estimation sommaire du colt du projet

- Le calendricr d’établissement des études

3- Le troisi¢me pli porte la mention « proposition financiére » et contient :

- Le modgle du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée
par lui & cet effet.

- L’actc d’engagement fixant le taux d’honoraires

ARTICLE 12 : ETABLISSEMENT DE I’ANONYMAT

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I*anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.

La sauvegarde de 1’anonymat doit étre assurée jusqu’a ce que le jury procéde a sa levée.

Le réglement de concours prévoit, 4 cet effet, les conditions de présentation des offres de maniére a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de ’anonymat sont fixées par les articles 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121 122 123 et
124 du réglement des marchés de I’OFPPT I
PHASE 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est pubhque Elle se
déroulera conformément aux dispositions de 1article 121 du réglement des marchés dc 1 OFPPT

PHASE 2 : Evaluation des projets des architectes a huit clos

Le jury de concours poursuit ses travaux & huis clos, conformément a larticle 122 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

A 7(@/



* Une note « NPT » sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition technique sur la base

des critéres suivants :

A. NOTE SUR LA PROPOSITION TECHNIQUE (NPT/100 POINT)

IMPORTANT : les motifs d’écartements sont :

- I'omission d'an ou plusieurs locaux pédagogiques ;
- le non-respect du nombre minimal de la capacité lititre de 'internat ;

- la non prise en compte de la réserve fonciére mentionnée sur le plan topographique de
délimitation, joint au présent concours, pour une future extension.

1) Originalité, pertinence, et intelligence créative de la proposition technique :

- Excellent

- Bon

- Moyen

- Peu suffisant
- Insuffisant

: 10 pts
: 7,5pts
15 pts

' 2,5 pts
: 0 pts

2) Insertion du projet dans le site et son voisinage urbain :

- Excellent

- Bon

- Moyen

- Peu suffisant
- Insuffisant

: 10 pts
: 7,5pts
' S pts

: 2,5 pts
: 0 pts

3) Qualité architecturale globale de la proposition technique :

- Excellent

- Bon

- Moyen

- Peu suffisant
- Insuffisant

: 10 pts
: 7,5pts
: S pts

' 2,5 pts
: 0 pts

4) Qualité des espaces intérieurs et extérieurs de la proposition technique :

- Excellent

- Bon

- Moyen

- Peu suffisant
- Insuffisant

: 10 pts
: 7,5pts
: S pts

: 2,5 pts
: 0 pts

5) Respect de I’environnement :

- Excellent

- Bon

- Moyen

- Peu suffisant
- Insuffisant

: 10 pts o
: 5 pts AN
12,5 pts

: O pts




6) Respect des surfaces utiles des différentes composantes du programme :

- Excellent : 10 pts
- Ben : 7,5pts
- Moyen : 5 pts
- Peu suffisant : 2,5 pts
- Insuffisant  :0pts

NB : l'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques ou le non-respect du nombre
minimal de la capacité litiére de I'internat du constitue un motif d'écartement.

7) Respect des normes et réglements de confort :

- Excellent » 10 pts
- Bon : 7,5pts
- Moyen : 5 pts
- Peu suffisant :2,5 pts
- Insuffisant  : 0 pts

8) Respect des normes et réglements de sécurité ;

- Excellent : 10 pts
- Bon : 7,5pts
- Moyen : 5 pts
- Peu suffisant : 2,5 pts
- Insuffisant  : O pts

9) Qualité de la distribution et des flux et de I’accessibilité aux personnes 4 mobilités réduite :

- Excellent : 10 pts
- Bon : 7,5pts
- Moyen : 5 pts
- Peu suffisant : 2,5 pts
- Insuffisant  : 0 pts

10) Faisabilité technique : ;"

- Excellent : 10 pts
- Bon : 7,5pts
- Moyen ' 5 pts
- Peu suffisant : 2,5 pts
- Insuffisant  : 0 pts

B. EVALUATION DES ESTIMATIONS SOMMAIRES DES TRAVAUX ET CALENDRIER
D'ETABLISSEMENT DES ETUDES NES/100 (NES = NCAL + NE) (100 POINT)

Neal : Calendrier d’établissement des études (Note Maximale 20 points)

Neal = Neall + Neal2

Neall=Présentation du calendrier détaillé (5 points)
Ncal2=15x[1-(|Ca-Cx}/Ca)] (15 points}

JuEss



Avec Ca : le calendrier le plus avantageux étant le calendrier présentant la durée la plus avantageuse.
Cette durée étant la moyenne des durées présentées par tous les concurrents.

Cx : étant le calendrier proposé par le concurrent a évaluer
Si le Cx est supérieur au double du Ca, la note Ncal2 sera négative, et sera arrondie a Opt."

NE : Evaluation des estimations sommaires des travaux basés sur les ratios des surfaces (Note
Maximale 80 points)

NE=80x[1-(|[Ea-Ex|/Ea)] (80 points)

Avec Ea: Estimation la plus avantageuse étant la moyenne arithmétique de I'estimation du maitre
d'ouvrage et la moyenne des estimations sommaires de tous les concurrents

Ex : Estimation de 1’architecte.

» Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a I’évaluation des estimations sommaires du
colit global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus
dans la grille de bar¢me ci-dessous.

Cette note est répartie & raison de :

- 80 points pour 'estimation du cofit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles a leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

IMPORTANT

e La durée de I’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 60 jours, dans le cas
contraire ’offre sera écartée.

e De méme, le jury écarte les projets dont I’estimation est supérieure audit budget prévisionnel
maximum pour l'exécution des travaux a réaliser.

o Le Délai des études doit étre exprimé en jours
A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NES » sur 200.
Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale 4 140/200 seront admises a la phase suivante.

NPT : Note de la proposition technique /100
NES : Note de 1’évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement des études /100
PHASE 3 : Evaluation des propositions financié¢res

» TUne note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financi¢re la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis. >

Tx= Taux des honoraires de 1’architecte




PHASE 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions de Particle 124 du réglement des marchés de I'OFPPT. La note globale
sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de ’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour I’estimation sommaire du colt global des travaux, du calendrier d’établissement des
études ;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE (NG)

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Np1),
la note de I’estimation sommaire (NEs) et de la note de la proposition financiére (Npg) aprés introduction
de la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale Ia plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ot plusicurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
"architecte & retenir.

ARTICLE 14 : ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la resﬁdﬂsﬁb’il‘i“té de leur
acheminement. L’organisateur du concours ne peut étre tenu pour responsable du dep/assement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I’assurance de leurs prestatlons penda.nt leur
envoi. : o |

ARTICLE 15 ; LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS =

Conformément aux dispositions de ["article 97 du réglement des marchés de I’OFPPT, les piéces a fournir
par le concurrent admis sont :

a) Une déclaration sur 'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
Iarticle 97 précite.

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de I’organe compétent donnant pouvoir 4
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes, instituée
conformément 4 1’article 21 de la loi n°® 16-89.

¢) L'attestation ou sa copie certifiée conforme A I’originale délivrée depuis moins d'un an par
’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que 1’architecte est en situation fiscale
régulitre ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du reglement
des marchés de I"OFPPT,
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d) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivrée depuis moins d'un an par la
C.N.S.8 certifiant que 1*architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément
aux dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de I'OFPPT.

¢} Une copie certifiée conforme de I’original de I'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f) L’attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale d’inscription au tablecau de I'ordre
national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements

Il y a lieu de produire :

- Une copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement prévue a ’article n°140 du
Réglement des Marchés de I'OFPPT.

- Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 16 : PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1- Le premier prix 200.000,00 Dhs (Deux Cent Mille dirhams) “

2~ Le deuxiéme prix 150.000,00 Dhs (Cent Cinquante Mille dirhams)
3- Le troisieéme prix : 120.000,00 Dhs (Cent Vingt Mille dirhams)

4- Le quatri¢me prix 100.000,00 Dhs (Cent Mille dirhams)

5- Le cinquiéme prix : 80.000,00 Dhs (Quatre Vingt Mille dirhams}

Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes. En cas d’annulation du concours, le maitre d’ouvrage attribue
les primes prévues par le programme du concours, aux concurrents les mieux classés

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas on celle-ci intervient dans ’année en cours.

itre d’Quvrage
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MODELE
MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE
DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*)

- Mode de passation : Concours architectural n°

- Objet du contrat: ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES AGADIR

A - Pour I'architecte exercant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ..........coveene. (nom, prénom et qualité)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique.........ocooviieiii
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dubureau : ..ol SURTTP

Affilié 4laCNSSsouslen®: ...

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...,

N° de la taxe professionnelle ..o

N° du comple courant postal-bancairecudla TGR .....ooovviiiiiis (RIB)

B - Pour les sociétés d'architectes
Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)
Numéro de té]  numéro du fax  adresse ElectroniqUe. .........co vt

Adresse du si¢ge social de la soci¢té A
Affilide AJTa CNSS SOUS IEN° ooiiieceieieieii e mee s e e e e o s
N¢ de l'autorisation d'exercer 1a profession d'architecte ..............coiiinnnn, T R
Le N° de la taxe professionnelle ...

N° du compte courant postal-bancaire ou a la TGR (1) .oovviinininee

Déclare sur I'honneur :
1 - M'engager 4 souscrire 4 une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif & I'exercice de la profession des architectes et & l'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993) ;
2 - Que je remplie les conditions prévues & l'article 96 du Reéglement des Marchés de P’OFPPT;
3 - Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;
4 - M'engager A ne pas recourir par moi-méme ou par personnes interposées a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution

du présent contrat.
5 - M'engager a ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue

d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
6 - I'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les piéces fournies dans

mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'article 142 du Reéglement des Marchés de I'OFPPT, relatives &

l'inexactitude de 1a déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) a supprimer le cas échéant.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.

w




MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L’ARCHITECTE

Pour I'architecte exercant la profession 2 titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité  ..................

Numérodetél ........coovvviininns

Numérodufax .......ooviviviniinnnn

Adresse électronique ..o,

Adresse dubureau = i

AffiliéalaCNSSsouslen®: s

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ........................

N° de la taxe professionnelle ...

Pour les sociétés d'architectes
Je soussigné, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro de té1  numéro du fax  adresse glectronique.... ...
Agissant au nom et pour le compte de ............. {Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de :
Adresse du siége social de lasociétd ...

Affilide ala CNSSsouslen® ...
N¢ de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...
N° de la taxe professionnelle.........cosiiivinnes

Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention.................. (les références de
la convention)

- Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de té] numéro du Fax adresse €lectronique.........ocovviviiiniiiiniiin .

Adresse du bureau ..............olil .
Affili¢ A laCNSSsous len®: oo
Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte
N° du compte courant postal-bancaire ou d1la TGR.............ooooin

- Architecte n° 2
Prénom, nom et qualité Numéro de té]  numéro du Fax adresse électronique
Adresse du bureau

Affilié 4 1a CNSS sous le n®:

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte

N° du compte courant postal-bancaire oud Ia TGR..............cooii
- Architecte n°3
Prénom, nom et qualité Numéro de t61  numéro du Fax adresse €lectronique..........ccoiviinnnininini s

Adresse du bureau
Affili¢ 4 la CNSS sous le n° ;

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe
professionnelle. ..o
N° du compte courant postal-bancaire ou d la TGR..............oonnn, (RIB).
el (00
Signature de I'architecte............. erererrererernrnse vere




MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a ' Administration
Concours architectural n®.......ccoivirvirninineens [ 11 I ) T

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE LA CITE DES METIERS ET DES COMPETENCES AGADIR

de Darticle 91 et de larticle 112 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin
2014), relatif aux marches publics de 1’ office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT). (3).

B - Partie réservée a I'architecte

a) Pour les architectes exercant la profession 4 titre privé et sous forme indépendante :
Je (4) soussigné:............ocovenn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau.........c......

Affilié¢ 4 la CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

Ne° de la taxe professionnelle........

NOICE. ..t e s R

b) Pour les sociétés d'architectes : ,

Je (4), SOUSSIZNG ....vovvvveriierrersrese e (PTENOM, NOM et qualité dans la société) SN AR S
Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la saciété)j:~‘ ‘ o
Aucapital dei........coveiiiiiiniii e Adresse du siége social dela " E‘-.\ 7
SOCIEEE. ...

Affilide & [a CNSS 50US 18 M. vt iinieie i i e
N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................
N° de la taxe professionnelle...........covveiivrinn i

En vertu des pouveirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d’honoraires (5} ;

2) M’engage  exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi
moi-méme, qui de (1) (5):

POUrCENtage Propose : ... - (BIL pOUTCeNtage).

Taux de 1a TVA oo e sersssereesereenennenes. (€11 pOUrcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..o (@ la trésorerie
générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert & mon nom (ou au nom de la société) & ..., (localité), sous relevé d'identification bancaire
(RIB) NUMETO .oovvvveeriineiiveresieviesssi s sns s

Faitd......oooovvvieiiinnnn e e

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) Supprimer les mentions inutiles

(2) Indiguer la date d'ouverture des plis

(3) Se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de I’OFFPT, selon les indications ci-aprés :

—consultation architectural : -, paragraphe (§) [ de Uarticle (art) §1

-concours architectural : - § 2 de l'art. 91

-consultation architecturale négociée : § 3 de I'article 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n® du paragraphe et de l'alinéa approprié)

4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent ;!
q g group
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a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir lq mention adéquate et ajouter au
reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

C) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage i réaliser pour le groupement
conjoint.

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser, le cas échéani,
pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1- wm'engage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour l'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, & exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... (moi ou notre société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficuitd des prestations & exécuter, dont j'ai arrété :
Pourcentage propose:........vueeirisasessnsas {en pourcentage).

Tauxdela TVA ....onevrrirerccirinen e (€1 pOUircentage)

2-  « je m'engage a terminer les prestations fusqu'a la réception définitive des travaux.............ooceeeevveeveeieeesiens »

3-  «je m'engage, si l'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée G mon projet, & me
conformer aux stipulations dudit programme.»
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I/ CONTEXTE ET GENERALITES SUR LE PROJET :

Le projet de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) d’Agadir est le premier projet qui sera réalisé dans le
cadre de la mise en ceuvre de la nouvelle feville de route pour le développement du secteur de la formation
professionnelle, qui prévoit la réalisation d’un programme de 12 CMC a travers le Royaume.

Ce programme vise I’inauguration d’une nouvelle génération d’établissements, penséc comme des plateformes de
formation multisectorielles, réunissant ’ensemble des conditions nécessaires 4 une formation professionnelle de
qualité, capable de répondre efficacement aux besoins spécifiques en compétences, nécessaires &
PPaccompagnement des ambitions de développement des chaines de valeurs et des écosystémes économiques
régionaux, tout en respectant les spécificités et en valorisant le potentiel de chaque région.

Ainsi, I’offre de formation de la Cité d’Agadir, objet du présent concours, a été définie autour des secteurs
prioritaires pour la région, & savoir :

Industrie - Industrie Navale

BTP.

Gestion & Commerce/Digital/Offshoring/Arts Graphiques.
Tourisme.

Sante.

Agriculture.

Péche.

Artisanat.

La Cité accueillera 3.000 stagiaires et administrera la formation a travers des groupes de 20 stagiaires.

I-1/ CONCEPT CMC :

11 est important de signaler que la nouvelle offre de formation qui sera dispensce  travers la CMC d’ Agadir, vise &
renforcer les compétences métiers, linguistiques et soft skills des apprenants. Les infrastructures de la Cité seront
congues de maniére a favoriser la convergence de ces objectifs, en permettant d’allier ’apprentissage du métier au
développement du savoir étre et soft skills des stagiaires.

La CMC sera ainsi constituée de structures communes et de pdles sectoriels spécifiques aux métiers.

Les espaces communs, qui seront utilisés de maniére transverse par les stagiaires incluront entre autres :

v" Structures communes :

- L’ Administration,

- Le Centre de langues et Soft Skills,

- Le Carecr centet,

- La Médiatheque, d

- Les Services aux Entreprises, Entrepreneuriat et espaces d’Innovation, f N /
v'  Autres structures :

- L’Internat, espaces de vie,

- Les Terrains de spott,

- Les Amphithéatres....

Quant aux poles sectoriels dédiés a Iapprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateforme d’application adaptée & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour I'Industrie,
Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, Hétel et restaurant pédagogique pour le Tourisme,
Unité des soins réels pour la Santé, Maison intelfigente pour le BTP, Ferme pédagogique pour
I’ Agriculture.




I-2/ LOCALISATION DU PROJET :
Le projet de construction, objet de ce concours architectural, sera édifié sur un terrain d’une superficic de
Ohad7ad5c¢a situé dans la commune de Drarga, sur la parcelle de terrain indiquée sur le plan coté et sur le plan de
délimitation, annexés au présent concours. Le nombre maximal d’étages a prévoir est de R+2.

Quant & la parcelle mitoyenne, réservée a une future extension, sa supetficie est de Sha52a55ca.

A noter que le terrain contient des batiments a démolir.

I/ RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES :

II-1/ IDENTIFICATION DU PROJET :

En tant que projet pilote de la nouvelle feuille de route, le projet de construction de la Cité des Métiers et des
Compétences d’Agadir devrait s’inscrire dans un esprit « Nouvelle Génération » et étre une vitrine du nouveau
standard des établissements de formation professionnelle, 2 travers :

- Une conception rapprochant les espaces de formation de la réalit¢ de I’entreprise.

- Des infrastructures catalysant I’acte d’apprentissage et stimulant un cadre de vie favorisant la
créativité, I’ouverture et la libération des énergies des utilisateurs.

- Des espaces évolutifs autant que possible, capable de s’adapter a I’évolution des besoins en formation.

- Des bitiments congus en symbiose avec leur environnement, avec des objectifs d’efficacité
&nergétique, de gestion des déchets et eaux usées, etc. AT

I1-2/ ORGANISATION FONCTIONNELLE : foT e
T1-2-1/ Structures Communes i ":__‘ : Qi

I1-2-1-/ CENTRE DE LANGUES ET SOFT SKILLS T e

= Espace ‘’Langues’” :

La CMC sera dotée d’un espace Langues ayant pour mission de promouvoir, au profit de ses stagiaires, la pratique
la langue frangaise et anglaise plus d’autres langues étrangéres éventuellement.

Le systéme d’apprentissage de langues qui sera mis en place est un systéme mixte ’Blended-Learning’’ associant
enseignement présentiel (face-to-face) et en ligne (online-éducation).

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; & savoir :

v Salle de cours modulables : Dédiées aux cours présentiels et évaluations qui se feront sous
I’encadrement d’un formateur. A prévoir sous forme d’un espace d organiser en 4 salles de cours
modulables.

v" Open-Space “E-Learning’: Dédié & I'apprentissage en ligne. Ce plateau sera utilisé par les
stagiaires pour suivre, partiellement ou totalement, la formation des langes en ligne en
complémentarité avec I’enseignement dispenseé en présentiel. L’espace est prévu sous forme d’open-
space & organiser en 4 plateformes de e-learning,

Il y a lieu de noter que le Centre de Langues aura un environnement et des outils d’apprentissage & la pointe de la
technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs,...




» "Espace ‘’Soft Skills’ ;

Afin de développer davantage ’employabilité de ses futurs lauréats, la CMC assurera des cours specifiques de Soft
Skills (Développement notamment du sens de ’efficacité, Ie gofit du challenge, la prise d’initiatives, la flexibilité,
I’envie d’apprendre, le sens de I’organisation, la fiabilité, la patience, I’endurance, la débrouillardise, etc).

Hormis les compétences acquises par les stagiaires durant leur cursus de formation, les soft skills deviennent de
plus en plus recherchés en entreprises.

L’espace ’Soft Skills” est sous forme d’open-space modulable en 4 salles de cours.

I1-2-1-b/ MEDIATHEQUE

La Médiathéque de la CMC a pour mission d'offrir un éventail complet de ressources et de services documentaires
3 la communauté de }a cité en réponse 4 leurs besoins en matiére de recherche, d'enseignement et d'étude.

Elle axe son développement autour des domaines d’enseignement et de recherche ainsi que des péles d'excellence
et des domaines d'expertise de la CMC, favorisant ainsi le partage des savoirs et I’accés & I"information physique
ou virtuelle.

La Médiathéque de la cité propose une large gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de ses
usagers comme aux besoins propres des disciplines, tout en visant & la cohérence de ses fonds documentaires.

Elle se construit dans une logique de complémentarité entre des services offerts 4 distance et ceux proposés sur ses
sites. Elle entend offrir 4 chacun de ses usagers le soutien nécessaire  la réussite de sa formation ou de ses
recherches scientifiques, professionnelles et personnelles.

La Médiathdque de la CMC participe également & la conservation des documents issus-de I’enseignement et de la
recherche des usagers de la cité. e

Les principales missions de la cité se résument comme suit : : = L

» Consultation sur place des documents (Ouvrages physiques ou numériques.)_?;_:ﬁ'
*  Prét & domicile avec abonnement ; Y
»  Accés aux nouvelles technologies ; biblioth¢ques en ligne. S e

La Médiathéque se compose de ce qui suit :

» Un espace d’exposition (Beaux livres, réalisations des stagiaires,...) avec accueil a Pentrée et o0 la place
centrale sera équipée pour la consultation des ressources numériques et en ligne ;

=  Une mezzanine od seront exposés les ouvrages documentaires et qui abritera également des espaces de
lecture ;

»  Une salle de lecture silencieuse dont I’accés se fait par I’espace d’exposition.

II-2-1-¢/ CAREER CENTER

Le Career Center aura trois missions principales :

v' Information et Orientation :

L’offre de formation de la CMC, organisée par grands champs disciplinaires, intégre différents cursus. Les
possibilités offertes aux futures stagiaires sont nombreuses et diversifiées.




Pour accompagner le candidat dans son choix de parcours, les professionnels de I’orientation sont disponibles tout
au long de I’année de formation, et le guident dans ses différents objectifs :

= Trouver sa voie : informations sur les parcours de formation ;

»  Découvrir les milieux professionnels et l'environnement socio-économique : informations sur les métiers,
les fonctions, les secteurs d’activité et les débouchés ;

» Elaborer son projet personnel : valider ses choix initiaux ou réfléchir & une réorientation (bilan
d’orientation ou participer a des ateliers et des séminaires)

» FEtc.

v" Recherche de stages :

Le stage en entreprise, qui est obligatoire soit en fin de cursus ou le long du cycle de formation (Aliernance),
permet non seulement aux stagiaires de mettre en ceuvre les connaissances acquises mais aussi de développer de
nouvelles compétences : travail collectif, mise en ceuvre de technicités particulieres, etc.

La structure dédiée a la recherche de stages proposera des ateliers, séminaires et permanences sur la recherche de
stage.

v Aide 2 Pinsertion :

Le Career Center a pour objectif de renforcer I'employabilité, en accompagnant les jeunes vers la construction
d’une carriére professionnelle réussie. C’est un espace dédié aux échanges, o [’on retrouve différents acteurs du
marché du travail. On y trouve & la fois des stagiaires et des lauréats, mais également des employeurs, des
entreprises, ou encore des alumnis. Le Career Center propose différents services ; des services d’auto-diagnostic,
des services d’orientation avec des informations sur les secteurs, et les métiers, des services de préparation 3
I’emploi, ainsi que des ateliers de formation pour former et préparer les jeunes au monde du travail. Ces services
sont rendus possibles grice & une équipe déterminée, dont des conseillers d’orientation toujours préts a rencontrer,
et 4 conseiller les jeunes, tout cela dans le but de les aider  trouver la voie professionnelle qui leur corresponde.

Le Career Center dont les missions ont été développées ci-dessus, sera composé des structures suivantes :

o Rez de chaussée :

»  Hall d’accueil & ’entrée,équipé de bornes tactile interactive, totems vidéo digital, téléviseurs, étalages
muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Ete. ;

*  Open space avec un comptoir donnant sur le hall, pour recueillir 03 bureaux (Cloisons amovibles et
vitrées) avec des espaces réservés pour I'entretien individuel et les tests multimédia (03-postes) ; - -

»  Saile de séminaire. R B

o 1* Etage:

= Espace, sclon les normes de I'USAID, organisé suivant schéma fonctionne! en annexe.
NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut étre retenue.

II-2-1-d/ SERVICES AUX ENTREPRISES, ENTREPRENARIAT ET ESPACES D'INNOVATION

» Services aux Entreprises :

Offrir des services aux entreprises dans fe domaine du développement des compétences des salariés devrait étre
"une des missions les plus importantes de la CMC.

Ainsi, le développement des services aux entreprises en général et de la formation continue en particulier n’a pas
pour seule finalité d’aider I’entreprise marocaine a améliorer sa compétitivité, C’est aussi I’occasion pour elles
d’améliorer leur financement, & travers une offre payante de prestations de services & I’entreprise.



La structure des Services aux Entreprises devrait étre un espace dynamique ct véritable pdle d’expertise et
d*innovation en matiére de développement des compétences des salariés de P’entreprise et de I’employabilité des
actifs.

1l devrait &tre accessible A toutes les activités professionnelles et rencontres culturelles et artistiques.
Le pdle SAE aura pour objectifs de :

v Accompagner les entreprises de la région dans leurs stratégies de développement des compétences de leurs
salariés ;

Apporter aux entreprises des solutions de formation et d’assistance par une expertise de proximité ;
Développer et réaliser des programmes de formation continue au profit des salarics et des artisans ;

Offrir aux professionnels un espace de communication et de réflexion autour de la formation continue ;
Participer au rayonnement professionnel et culturel de la cité et de la région.

ANANRNEN

Ce pdle sera structuré comme suit

v Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs ;

v 04 salles de formation (sous forme d’open space avec cloisons amovibles) ;

v Centre de conférence sous forme d’amphithéétre doté de smart multimédia et visioconférence. Le Centre
de conférence doit se trouver sur fa fagade principale avec hall d’entrée. Deux accés doivent étre prévus
pour le centre : un de I’extérieur pour le public et I"autre de I'espace d’accueil.

NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut étre retenue.

* Entreprenariat :

L’objectif recherché de cette activité et la mise en place de programmes de sensibilisation 4 I’entreprenariat et & la
formation et I’appui des potteurs de projets  la création d’entreprises, visant I'amélioration de Pemployabilité des
jeunes et la promotion de I’auto-emploi.

Le dispositif d’accompagnement  I’entreprenariat aura deux programmes complémentaires .
p pag P p

v Un programme sous forme de module transverse de sensibilisation & I’entreprenariat destiné aux stagiaires
en derniére année de la Formation Initiale. Ce programme vise & contribuer 4 la création d’une culture de
I’entreprise parmi les jeunes, leur permettant d’une part de développer des attitudes positives par rapport &
I’entreprenariat et le travail indépendant, et d’autre part d’acquérir des competences entrepreneuriales,
telles que le sens de I'initiative, I'innovation, la créativité et la prise de risque.

v Un programme de formation et d’appui & la création d’entreprises, destiné a ’accompagnement des
lauréats, porteurs de projets. I1 prévoit un cheminement personnel de I’entrepreneur, accompagne par un
responsable, visant la création de son entreprise et sa pérennisation, 1l s’agit donc plus d’une démarche de
formation, d’encadrement et de support que d’une démarche d’enseignement classique. .

i

Ainsi, ’espace dédié a ’entreprenariat comprendra :

v Un open space de 40 m2 avec cloisons amovibles ;
v" Une salle de séminaire de 8¢ m2.

*» Espaces d’Innovation :

I.’espace d’innovation vise & favoriser I’échange, ’émergence d’idées créatives, et leur matérialisation en objets ou
en entreprises.

Il est constitué de trois espaces distincts :

'



v Espace Co-Working :

Il s’agit d"un espace dédié au brainstorming et au travail collaboratif des stagiaires, qui doit étre congu pour
favoriser le bien-étre et la productivité individuelle et collective, a travers des espaces de travail stimulants et
confortables, inspirés des différents métiers.

L’espace de coworking est un open space, équipé pour reproduire des environnements de travail diversifiés : tables
rondes, cabines de co-working, cellules de concentration, Box acoustique, etc.

v FabLab :

Le fablab est un licu de matérialisation d’idées intéressantes, ouvert aux stagiaires et formateurs de la CMC, doté
des équipements et des outils nécessaires & la conception et 2 la réalisation d’objets innovants. Fgalement, le
Fablab prendra en charge des projets 4 développer qui lui seront confiés par les entreprises.

Les objectifs assignés au Fablab se résument comme suit :

» Catalyser ’émergence et la concrétisation des idées, en mettant & la disposition des utilisateurs une chaine
intégrée permettant de faire évoluer les idées de la conception 4 la réalisation ;

= Familiariser les stagiaires avec le processus d’industrialisation d’un concept, ainsi qu’a 'utilisation des
outils de la CAO, de la FAO de I’électronique en interaction avec des machines de fabrication
numériques ;

= Favoriser I’épanouissement des jeunes, leur esprit d’équipe, leur sens de responsabilité et de
professionnalisme 2 travers la dynamique sociale.

Un espace sera dédié 4 cette activité sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.
v" Incubateur et Digital Factory :

L’incubateur est une structure d’appui 2 la création d’entreprises dans le domaine du digital. Il réunit des
ressources spécialisées dédiées a I’accompagnement et I’assistance des entreprises avant leur création ou dans les

premiéres années de leur vie.
Ces services seront axés autour de |’assistance, le networking, I’accompagnement pour [’acces au financement et

aux partenariats, etc.

Quant & la Digital Factory, ¢’est une unité de production digitale, qui permet aux ressources de la CMC de
travailler sur des projets concrets, 4 réelle valeur ajoutée pour les entreprises de la région. S _
Elle se positionne ainsi, comme un outil au service de la transformation digitale des entreprises de la région. *

Un espace dédié a ces deux activités dont une partie sera sous forme d’open space destiné aux accompagnatents et
encadrants. SR

PRSI

I1-2-2/ Péles Sectoriels
Ces poles sectoricls sont dédiés & "apprentissage des métiers, ils seront principalement composés de :

- Salles de cours, pour les cours théoriques,

- Salle multimédia, dédiée aux logiciels métiers,

- Ateliers et laboratoires techniques spécifiques, dédiés aux travaux pratiques,

- Plateforme d’application adaptée & chacun des secteurs, permettant la mise en situation réelle et la
simulation de situations complexes dans la formation : Mini-Chaine de production pour I’Industric,
Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, Hotel et restaurant pédagogique pour le Tourisme, Unité
des soins réels pour la Santé, Maison intelligente pour le BTP, Ferme pédagogique pour I’ Agriculture.




I1-3/ ORGANISATION SPACIALE :
11-3-1/ Composantes de la CMC

La Cité des Métiers et des Compétences d’ Agadir, objet du présent concours architectural, a €t pensée suivant le
concept décrit précédemment, autour de structures communes (incluant entre autres {’Internat et |’Espace sportif) et
de 8 péles sectoriels.

Dans la suite du document, nous représenterons les composantes de la Cité en 11 pdles, comme suit :

Péle Structures Communes.
Pdle Industrie - Industrie Navale
Péle BTP.

Péle Gestion & Commerce/Digital / Offshoring/Arts Graphiques.
Péle Tourisme.

Pdle Santé.

Pale Agriculture.

Péle Péche.

. Pdle Artisanat,

10. Pale Internat et ses annexes.

11. Péle espace sportif.

00 NS AW

En plus des pdles précités, des locaux divers sont prévus (blocs sanitaires et amphithéatres)

Chaque pole est une entité spatiale. Cette derniere désigne un ensemble de blocs unis par la nature de leurs
fonctions et regroupés dans un méme espace !

1. Pdle Structures Communes

Bloc Administratif CMC

Bloc Career Center

Bloc Médiathéque

Bloc Centre de langues et Soft Skills

Bloc Services aux entreprises, Entreprenariat et Espaces d’Innovation
Bloc locaux communs

A e e

2. Pdéle Industrie - Industrie Navale

1. Bloc administratif

2. SOUS POLE 1 : IMME et Industrie Navale-Automobile et transverse
e Bloc ateliers
» Bloc salles pédagogiques

3. SOUS POLE 2 : Electricité, Electronigue .
e Bloc ateliers E
e Bloc salles pédagogiques o

4. SOUS POLE 3 : Froid et Génic Thermique R
¢ Bloc ateliers s
¢ Bloc salles pédagogiques

5. SOUS POLE 4 : Mini-Chaine de production




3. Péle BTP

1. Bloc administratif

2. Bloc ateliers et laboratoire
3. Maison intelligente

4. Bloc salles pédagogiques

4. Pole Gestion & Commerce/Digital / Offshoring/Arts Graphiques

1. Bloc administratif

2. SOUS POLE 1 : Gestion & Commerce
+ Espace entreprises
» Bloc salles pédagogiques

3. SQUS POLE 2 : Digital / Offshoring
o Bloc salles pédagogiques

4, SOUS POLE 3 ; Arts Graphiques
» Atelicr et laboratoire
s Bloc salles pédagogiques

5. Pble Tourisme

1. Bloc administratif

2. Plateau technique composé des sous espaces suivants :

» Hbtel et restaurant pédagogiques
e Cuisine pédagogique

3. Bloc salles pédagogiques
6. Pdle Santé

1. Bloc administratif
2. Centre de simulation
3. Bloc salles pédagogiques

7. Pdle Agriculture

1. Bloc administratif

2. Bloc Ateliers

3. Bloc salles pédagogiques
4. Une ferme pédagogique

8. Pble Péche

1. Bloc administratif

2. Bloc ateliers

3. Bloc salles pédagogiques
9. Pédle Artisanat

1. Bloc administratif

2. Bloc ateliers
3. Bloc salles pédagogiques
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10. Pile Internat et ses annexes

Internat filles

Internat gargons
Espaces communs
Cuisine et ses annexes
Buanderie et laverie

e

11. Pdle espace sportif

Terrain de foot

Terrain de mini foot

Terrain de basketball

Terrain de volleyball A
Vestiaires o T

e

12. Locaux divers A o D

1. Blocs sanitaires LA
2. Amphithéatres -

11-3-2/ Accés extérieurs

La cité doit étre accessible de I’extéricur a travers :

- Des acces piétons ;
- Des acces pour PMR ;
- Des accds carrossables du personnel, des visiteurs et de service jusqu’au(x) parking(s) de la CMC ;

Par ailleurs, il y a lieu de noter que certains espaces doivent &tre desservis par voie carrossable & savoir :

- L’hétel pédagogique, le restaurant pédagogique prévus dans le pole Tourisme ; le Career Center, le centre
de conférence prévu dans Iespace service aux entreprises seront accessible pour les visiteurs ;

- Le magasin central de la cité, les ateliers de chaque podle, le local réception de la cuisine prévu dans
I’internat, la salle de déconditionnement de la cuisine du pdle tourisme et la salle de simulateur
d’ambulance prévu dans le pdle santé.

11-3-3/ Circulations intérieures

. Des circulations claires et fluides et des liaisons aisées doivent étre assurées entre les différents pdles et les
différentes unités spatiales tout en respectant les cheminements nécessaires au bon déroulement des
différentes activités (allées piétonnes y compris pistes cyclables pour vélos, voies carrossables, etc o)

- La circulation entre les différents pdles est strictement piétonne ou & vélo, les voitures seront privées
d’acces 4 Dintérieur de la CMC. Néanmoins, certains espaces, cités ci-dessus, doivent étre desservis par
voie carrossable.

- Les parkings ne doivent pas étre prévus entre les poles. Un ou deux parkings 4 implanter du c6té d’une ou
des deux fagades latérales.

- L’ensemble du RDC du projet devrait étre accessible aux PMR

11-3-4/ Espaces Repérables

- Favorisant le repérage des différents espaces de part I*identification des différents pdles et entités, le
traitement différencié des espaces, etc...
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I1-3-5/ Espaces de Rencontres

Il est nécessaire de créer des espaces de rencontre ombragés et de récréation pour les stagiaires avec du mobilier
urbain (bancs, poubelles, ...)

Les espaces extérieurs doivent étre congus spécialement pour I’épanouissement des jeunes stagiaires et formateurs,
favorisant la rencontre, le partage et le divertissement. Différents éléments sont 4 prévoir tel que : des espaces
ombragés, des places avec gradins, des bancs, des arbres a feuillage persistant, un éclairage suffisant le soir, murs
aveugles pour murs graffitis...

L’espace vert et ’espace extérieur de qualité sont clés dans la conception du projet. o :_""‘i"?

11-3-6/ Bitiment Evolutif

Les batiments capables de s’adapter & : S
- une légere augmentation d’effectifs §
- une réorganisation des espaces ; modularité des espaces, possibilité¢ de mutualisation des locaux,

Une future extension de la cité prévue dans le terrain dédié a cet effet conformément aux plans topographiques
objets du présent concours.

I1-4/ RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :

L’objectif est d’inscrire la construction, la conception et I’exploitation de cet établissement dans une logique de
développement durable et de respect de I’environnement.

Cette démarche environnementale s'effectue tout au long du cycle de vie de la Cité. Elle vise 4 prendre en compte
Ja protection des ressources naturelles, 'intégration de la lumiére et du soleil pour favoriser I’¢éclairage naturel dans
les zones de travail, I'utilisation des énergies renouvelables et la mise en place d'un chantier a faibles nuisances.

II-4-1/ Protection de ’Environnement

¢ Les éléments naturels

La présence et la qualité d’éléments naturels sont essentielles & 1équilibre environnemental et esthétique. 11 est
donc nécessaire de prévoir des surfaces végétalisées, qui permettront I’'amélioration de la qualité de lair et du
cadre de vie général.

En ce qui concerne les arbres, le concepteur prévoira suffisamment d’espace pour leur développement racinaire.

e La gestion de I'eau

Pour une gestion optimale des ressources en eaux, quelques actions sont & prévoir, notamment :

1. Faciliter Pinfiltration de I’eau et garantir autant que possible la perméabilit¢ des surfaces non
béties.

2. Utiliser les aménagements et les constructions pour collecter, stocker, recycler et réutiliser les eaux
de pluie, notamment pour I’arrosage des espaces verts.

3. Prévoir des appareils sanitaires de maniére & économiser la consommation d'eau potable (limiteur
de pression, de débit, chasses temporisées ou 4 double débit...).

4, Prévoir une station d’épuration pour le traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation pour
I’arresage des espaces verts

5. Prévoir des puits pour I’arrosage des espaces verts et de la ferme pédagogique.

12
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o Trides déchets : f o

Des poubelles a tri sélectif des déchets sont & prévoir au sein de la CMC.

11-4-2/ Efficacité Energétique du Bétiment Lo

s Travail sur le biti

Quelques régles générales sont présentées ci-apres .

1. Une inertie forte est préférable pour maintenir une température stable et utiliser les apports solaires
(cette masse est également favorable en matiére d’isolement acoustique). Par ailleurs, il est préférable
(thermiquement) que l'isolant soit placé sur la face extérieure de l'inertie (aussi bien pour les conditions
d'été que pour celles de I'hiver).

2. La protection du soleil doit se faire & I’aide d’éléments fixes architecturaux (avancées de facades et
brises soleil, masques,) dimensionnés pour permettre les apports solaires de fin de saison froide et &
I’aide d’éléments mobiles (volets, persiennes) ou végétaux placés & l'extérieur pour compléter I'effet
des protections fixes & certaines périodes.

3, Concilier les objectifs de confort thermique intérieur et d'éclairage naturel, en limitant le plus possible
les consommations d'énergie destinées & corriger les écarts entre les températures intérieures et
extérieures.

e  Maitrise de la consommation d’énergies

Le role du concepteur est de s’informer des différentes solutions techniques qui visent & réduire les besoins et la
consommation d’énergies : électrique et thermique chaud/froid.

+» Energies renouvelables

Différentes sources d’énergies renouvelables peuvent &tre exploitées au sein de la Cité, parmi lesquelles on peut
citer :

[ énergie solaire pour I’eau chaude sanitaire.

L utilisation des terrasses pour récupérer de I’énergie a I’aide de panneaux photovoltaiques.

L’utilisation d’éclairages extérieurs fonctionnant & I’aide de 1’énergie solaire

L utilisation des énergies disponibles sur le site et les éventuelles ressources naturelles présentes dans
I’environnement proche (géothermie, vent, soleil, bois etc.)

5. La phyto restauration consistant 4 utiliser les plantes, arbres et arbustes.

bl b e

Le concepteur examinera celles qui serviront au mieux la Cité, tout au long de son cycle de vie.

I1-5/ SYSTEME D’INFORMATION :

Les composantes du systéme d’information s’intégrent dans le cadre d’un réseau informatique intelligent, hybride
et multiservice et se présentent comme suit :

a. Liaisons des données : La CMC doit disposer d’une ligne de donnée redondante en fibre optique.

b. Téléphonie : Un standard téléphonique pour les appels internes et externes, reliant les espaces
internes de la CMC entre eux ainsi qu’avec les interlocuteurs externes.

c. Réseau LAN : La CMC sera équipe de deux réseaux séparés physiquement compatible IPv6, un
pour le volet administration et un deuxiéme pour la formation.
Réseau WIFI : Les batiments doivent étre tous couverts par un signal wifi de qualité.

e. Administration parc informatique : Mise en place d’un systéme qui permet unc administration
transparente du c6té utilisateur et qui lui permet un maximum de disponibilité et de performance.
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Contrble d’accés

——

j. Affichage dynamique

11-6/ CHOIX DES MATERIAUX :

Gestion Technique centralisée (Building Management System)

Vidéosurveillance : Systéme de vidéosurveillance pour sécuriser les espaces et les individus.
Visioconférence : Systéme de visioconférence pour permettre les cours & distance

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activité de cette cité de maniére générale et du type
d’activité des locaux, afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un cadre adapté 4 la

formation.

Il est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité ct la facilité d’entretien des matériaux. e

Par ailleurs, les toitures terrasses visibles doivent étre traitées en espaces végétalisés.

III/ CONSISTANCE PHYSIOUE :

111-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

Type de locaux

Direction Générale CMC

Nombre

Surface utile

unitaire en m?

Surface totale
utile en m?

Bureau du Directeur Général de la CMC avec sanitaire 1 40 40
Bureau assistante de direction 1 12 12
Salle de réunion conseil d’administration 1 100 100
Responsable financier 1 16 16
Responsable comptabilité 1 16 16
Espace d'accueil

Hall d’accueil 1 80 80
Bureau d'ordre 1 16 16
Espace d'exposition 1 80 80
Administration technico-pédagogique .

Bureau responsable des approvisionnements 1 16 16
Responsable maintenance 1 16 16

Sll de séminaire

Unité des ressources didactiques avec mezzanine et
espace dédié 4 la consultation numérique

Hall d’ Accueil 1 40 40
Espace career center 1 170 170
Open-Space Conseillers en orientation 1 60 60

inai 1 80 80

370

370

Salle de lecture silencieuse

B

80

80

Salle multimédias/ E—learn 4 80 320

Salle de langues (Cours en présentiel) 4 60 240

Salle des Soft Skills 4 60 240
14




Surface utile | Surface totale
Type de locaux Nombre o 2 . N
unitaire en m utile en m
Services aux Entreprises
Espace d’accueil et open-space pour le responsable ot ses 1 80 80
collaborateurs
Salles de formation continue 4 20 320
Centre de conférence 1 400 400
Entreprenariat
Open space i 40 40
Salle de séminaire 1 80 30
| Espaces d'Innovation
Espace de coworking 1 140 140
Atelier FABLAB 1 300 300
Espace Incubateur d'entreprises et Digital Factory 1 240 249
Cafeteria 1 120 120
Bloc sanitaire administration 4 15 60
Infirmerie 1 30 30
Local d’ Archivage pour la CMC 1 120 120
Data center 1 25 25
Local technique (Réseaux— téléphone) 1 20 20
Salle de priére 1 40 40
Magasin Central de la CMC 1 300 300
Surface Utile Totale m? 4307
1I1-2/ POLE INDUSTRIE- INDUSTRIE NAVALE :
1-BLOC ADMINISTRATIF
Désignation Nombre Sl{rt_‘g_cg _utllez . E Si;rface tq_t::le _
: T : A unitaire en m* qutile en m* -
Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant géndral + 2 1 30 30
personnes
Salle de réunion et formateurs 1 40 40
Surface Totale Utile en m* R R 112




2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Dimensions S“I;f;we Smg:‘ ce _
Sous pole Locaux Pédagogiques utile - utile
nb unitaire | totale
L 1 h m? m?
Atelier HSE 1 |24 (12] 6 288 288
Atelier peinture | 24 |12 6 288 288
SOUS POLE 1 : Atelier Hydrauligue industrielle 1 12 | 10| 4,5 120 120
IMME et Industrie | Atelier de mécanique Générale et labo de
Navale-Automobile et | métrologie & proximité de l'atelier 2 | 30|12 6 360 720
transverse Mécanique générale _
Labo de Métrologie B 1 (10 8] 3 80 80
Salle E.tudes et Méthode;{-‘_g%"}:abrlgat}gp_ 110 3 130 130
Mécanique L S
Atelier de CM ’ vef 124 1121 6 288 288
Salle simulation ~ © .| Tl {wofe| 3| 60 60
Atelier de soudage . 1 |24 |12 6 | 288 288
SOUS POLE 1 : Salle simulation h 1 10 | 6 | 3 60 60
IMME et Industrie | Atelier Agencement intérieur 1 |20 (10, 6 200 200
Navale-Automobile et 7 i Diagnostique Auto/ Nouvelle 288 288
transverse Technologie Automobile 1 | 24 |12] 6
Atelier Mécanique / Transmission
Automobile 1 |20 12| 6 | 20 | 24
8 80 160
PRSI 60 180
Atelier électricité industrielle 1 12 [ 10| 4,5 120 120
SOUS POLE 2 : Atelier automatisme et régulation 1 12 [ 10 4,5 120 120
Electricité, Atelier Mécatronique /Electronique 1 14 {12 168 168
Electronlque —— - T —_—— T T 80 80
: 60 120
Atelier Fluide et Energie 1 [ 24 [12] © 288 288
Atelier Froid Industriel 1 |24 |12] 6 288 288
SOUSPOLE3: | Atelier Thermique Industrielle 1 12412 6 288 288
Froid et Génie - — —
Thermique Atelier Electromécanique (€lectricité, {11512l s 216 216
électronique, soudage, brasage...)
| 80 80
60 60




Dimensions Surfacq Surface
Sous pole Locaux Pédagogiques utile - utile
P 808ld mb {7 ] , |unitaire| totale
' m: m2
SOUS POLE 4:
Mini-Chine de Mini-Chaine de production 1 |- - - 300 300
production
Surface Utile Totale m? 5518

IT1-3/ POLE BTP :

1-BLOC ADMINISTRATIF

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général -+ 1 1 24 24
personnes

Salle de réunion et formateurs

Dimensions Surface | Surface
: utile .
' ‘nb unitaire | "HIe
L] 1 h | .5 o |totale m?
3 : me
Salle logiciel pour métreur 1 20 6 3 120 120
Laboratoire génie civil o 1 12|10 3 120 120
Atelier Menuiserie aluminium et PVC 1 20 6 3 120 120
Maison intelligente (R+1) i 3PAT | 40 240
_ - | niveau
(] 80 80
60 180
Surface Utile Totale m* 860
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111-4/ POLE GESTION & COMMERCE/DIGITAL/OFFSHORING/ARTS

GRAPHIQUES :

1-BLOC ADMINISTRATIF

BLE:au directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 2 1 30 30
personnes

Salle de réunion et formateurs 1 L 40 40

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

] : : Dimensions S‘_“g;‘_ ce.
Sous pdle Locaux Pédagogique | nb ' unitaire tl(:t:tlﬁa
* L 1 h m? m?
Salle Cours 4 10 6 3 60 240
SOUSPOLE1: |galle logiciels 1 10 | 8] 3 80 80
Gestion & Espace Enireprise d'entrainement
Commerce pédagogique (EEP) 1 12 10 3 120 120
Bloc infrastructure | ga110 numeérique 3 |13 |o| 3 | 117 | 351
Digitale
Salle de cours 1 1w le]| 2 60 60
Bloc Digital Salle numérique 3 |1 lo| 3] 7 | s
Développeur
SOUS POLE 2 : Salle de cours 1 1w |6]| 3| 60 60
Digital / Salle numén 3
Offshoring alle numerque 1 13 |9 117 117
Salle numérique 1 13 9 3 117 117
Bloc Marketing | gajie numérique 1w le | 3| 17 | 117
Digital
Salle de cours 1 w6l 3| e 60
Salle d'Infographie + Salle CTP I 14 | 10 3 140 140
Atelier d'impression digitale 1 15 | 10 3 150 150
SOUS POLE 3: Salle laboratoir
A Graphigues. | A aborloie 5 [0 5 [ 0 | i
Sa giciels 80 80
PR " PLEHHY b ] i 60 60
Surface Utile Totale m? 7253
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I11-5/ POLE TOURISME :

1-BLOC ADMINISTRATIE

al

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 personnes 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1 24 24

Dimensions Surface. Surface
Locaux Pédagogiques nb “;ti_l? e utﬂf
L L b umtilre :gg-totazle_
_ m- m
1-Hétel pédagogique s
Chambres pédagogiques . L 6 5 5 4 25 150
Local dépdt B 1 5 4 4 20 20
Suite 2 10 6 4 60 120
Salon Marocain e 1 8 5 4 40 40
Salon Moderne - 1 8 5 4 40 40
Buanderie - Lingerie 1 15 4 4 60 60
Hall - Réception d'hétel 1 6 3 4 18 18
Bloc sanitaires - Lavabos / Hotel 2 - - - 20 40
2- Bloe restauration & cuisine
Cuisine Pédagogique 1 15 14 4 210 210
Salle de conditionnement — Magasins
Chambres froides 2+&1- — Salle de 1 15 14 4 210 210
prétraitement — Economat — Local poubelle
Local poubelle séche 1 4 2,5 4 10 10
Plonge cuisine 1 10 5 4 50 50
Plonge restaurant 1 5 6 4 30 30
Restaurant - self-service 1 14 10 4 140 140
Bloc sanitaires - Lavabos / restaurant 2 - - - 10 20
Patisserie, Glacerie et Boulangerie 1 7 8 4 56 56
Chocolaterie confiserie 1 7 8 4 56 56
Bureau Formateur 1 3 3 4 9 9
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. . Surface | _
Dimensions tile Surface
Locaux Pédagogiques nb WHe 1 utile
unitaire | ; _
L I h N totale m?
m- :
Vestiaire Hommes — femmes (Formateurs) 2 8,5 3 4 25,5 51
Vestiaire filles — Gargons (stagiaires) 2 8,5 3 4 25,5 51
Salles Spécialisées 2 10 8 3 80 160
Salles de cours 3 10 6 3 60 180
Surface Utile Totale m? 1721

I1-6/ POLE SANTE :

1-BLOC ADMINISTRATIF

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace burcau pour surveillant général + 1 personne 1 24 24
Salle de réunion et formateurs 1

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES ST
A Dimensi Surface | Surface
L L imensions o
. Lo utile | utile
Locaux Pédagogiques: nb e
‘ unitaire | totale
- L I h m? i

Atelier de maintenance biomédicale | 1 12 10 3 120 120
Salle d'analyses médicales 1 10 6 3 60 60
Salle de débriefing 1 - - 3 30 30
Espace pour Simulateur d'ambulance médicalisée (cabine

; . ) 1 - - 3 20 20
d'ambulance et simulateur de conduite)
Espace de stockage 1 - - 3 60 60
Sanitaire 2 - - 3 12 24
Salle de soin individuelle 2 - - 3 20 40
Pharmacie | - - 3 9 9
Salle de soin de secourisme et techniques de brancardage 1 6 5 3 30 30
et manutention
Salle de débriefing 1 - - 3 40 40
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Surface
utile
unitaire
mz

Dimensions

Locaunx Pédagogiques

Surface Utile Totale m? 893

I11-7/ POLE AGRICULTURE :

1-BLOC ADMINISTRATIF

Bureau directeur 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 1 94 24
personne

Salle de réunion et formateurs 7 1 24 24

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

5 . . Surface G
. Dimensions utile Surface
Locaux Pédagogiques nb - unitaire | utile
L 1 h _, totale m
. m A O .
Atelier 1 (Dont un laboratoire de 30 m?) 1 - - - 150 150
Atelier 2 1 - - - 300 300
Magasin des produits d'alimentation 1 - - - 120 120
Atelier 3 1 - - - 160 160
Magasin de Stockage des P.O 1 - - - 30 30
Magasin de Stockage des Produits chimique (phyto sanitaire) 1 - - - 20 20
Local technique 1 - - - 20 20
Atelier 4 (Dont un laboratoire de 30 m?) 1 - - - 170 170
Atelier d'assistant vétérinaire 1 - - - 120 120
Magasin de Stockage 1 - - - 20 20
Atelier de stockage des équipements et matériels agricole 1 - - . 180 180
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Dimensions Smg‘:n ¢ | ‘Surface
Locaux Pédagogiques nb utiie utile totale
unitaire
L 1 m? CY m?
Local laboratoire avec paillasses 1 - - 30 30
Local de travaux pratiques 1 - - 180 180
Local technique ferme 1 - - 20 20

Surface Utile Totale m?

1840

3 - FERME PEDAGOGIQUE :

La Ferme pédagogique doit avoir une superficie de 25 000,00 m2, Cette ferme s’organise sous forme de
parcelles et des vergers pour réaliser les travaux pratiques de :

*Maraicheres
*Plantes aromatiques et médicinales
* Arboricultures

«Valorisation des déchets et fabrication de composte

I1I-8/ POLE PECHE :

1-BLOC ADMINISTRATIF

Bureau directeur

Bureau secrétariat

Espace bureau pour surveillant général + 1 personne

Salle de réunion et formateurs

"

ke | ot | o= | —
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2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Dimensions Surface Surface
. utile A
Locaux Pédagogiques ob unitaire _utile
L 1 h . | totale m?
Atelier maintenance 1 16 10 160 160
Atelier 1 16 10 160 160
Atelier conserves métalliques I 16 10 160 160
8 80 80
60 60
Surface Utile Totale m* 620

I[1-9/ POLE ARTISANAT : "

1-BLOC ADMINISTRATIF -/

Burean directeu | 1 30 30
Bureau secrétariat 1 12 12
Espace bureau pour surveillant général + 1 1 24 24
personne

Salle de réunion et formateurs 1 24 24

2-LOCAUX PEDAGOGIQUES

Dimensions S‘:l’;fﬁ:e ‘ Surface
Locaux Pédagogiques nb anitaire |: utile
L ! h , | totale m?
m 3 A
Atelier Bijouterie-Joiellerie 1 16 12 6 192 192
Atelier Haute couture 1 12 10 3 120 120
Atelier Maroquinerie 1 16 10 3 160 160
Atelicr Conception Design L 16 10 3 160 160
Salle de cours 1 10 6 3 60 60
Salle de spécialisée 1 10 8 3 80 80
Surface Utile Totale m* 772
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I11-10/ POLE INTERNAT ET SES ANNEXES :

Surface Surface totale
utile m? utile m*

Type de locaux Nombre

Réception accueil I 50 50
Foyer/ salon/salle TV 2 100 200
Salle de priére 1 30 30
Infirmeric 1 12 12
Sanitaire 2 15 30

Réfectoire y compris self-service de 35m? 1 245
Bureau 1 12 12
Réception 1 24 24
Stockage 1 24 24
Chambre froide 1 24 24
Cuisine 1 150 150
Plonge 1 20 20
Local poubelle (climatis¢) 1 6 6

Vestiaire -Sanitaire 1 10 10

Buanderie

Laverie (6x4)

Bureau du gestionnaire de ’internat (open-space pour 3 personnes )

Bagageric

Internat filles

Chambres filles (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire) ; Ry

Chambre pour surveillante

Sanitaires/Douches

Iniernat garcons

Chambres garcons (4lits)

Chambre PMR (y compris sanitaire)

Chambre pour surveillant

Sanitaires/Douches

N.B : - La capacité minimale d’accueil de Iinternat est de 400 places (200 places pour les filles et 200
places pour les gargons y compris chambres surveillant(e)s et chambres PMR)
- La chambre pour le surveillant et la chambre pour la surveillante sont a prévoir au RDC
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IT1-11/ POLE ESPACE SPORTIF :

Surface | Surface totale
Type de locaux Nombre utile m? utile m?

Vestiaires pour terrain de sport 150 1 150

- Terrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires.

- Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires,
I11-12/ LOCAUX DIVERS

Surface utile | Surface utile

Type de locaux

Nombre

unitaire en m?*

totale en m*

Blocs Sanitaires pour stagiaires

Blocs Sanitaires formateurs

Pour chaque deux ou trois péle, prévoir un bloc sanitaire
composé d’un bloc pour formateur (homme et femme) et

un bloc pour stagiaires (filles et gargons)

Ampbhithéatres

2

200

400

N.B: A noter que les éguipements et les mobiliers ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux a
I’exception des équipements sportifs. Seules les réservations techniques sont & prévoir.

IV/ COMPOSITION DES ENTITES SPATIALES DE CHAQUE POLE :

1V-1/ POLE STRUCTURES COMMUNES :

¢ Bloc Administratif ;

v' Direction Générale CMC :

o Bureau du Directeur Général avec sanitaire, bureau assistante direction, bureau responsable
financier, bureau responsable comptabilité

o Salle de réunion conseil d’administration

v' Espace d’accueil :

o Hall d’accueil doit étre un espace ouvert

o Bureau d’ordre
o Espace d’exposition

v Administration technico-pédagogique :

o Bureau responsable des approvisionnements, Bureau responsable maintenance

¢ Bloc¢ Career Center :

Le Career Center sera composé des structures suivantes :
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v Rez de chaussée :

o Hall d’accueil & I’entrée, d’une superficie de 40 m?, équipé de bornes tactile interactive, totems
vidéo digital, téléviseurs, étalages muraux et horizontaux pour brochures et fiches métiers, Etc. ;

o Open space, d’une superficie de 60 m?, avec un comptoir donnant sur le hall, pour recueillir 03
bureaux de 12 m? chacun (Cloisons amovibles et vitrées) avec des espaces réservés pour I’entretien
individuel et les tests multimédia (03 postes) ;

o Salle de séminaire de 80 m>

v ler Etage:
o Espace de 170 m2 organisé suivant schéma fonctionnel en annexe.
NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités du Career Center peut étre retenueg'.
¢ Bloc Médiathéque :
La Médiathéque aura une superficie globale de 450 m2 répartie comme suit :
o 370 m2, dont 120 m2 en mezzanine, pour l'unité de ressources documentaires avec un lieu
d’accueil & I’entrée et un espace réservé  la consultation numérique de 80 m2 se trouvant au

milieu de la dite unité ;
o 80 m2 pour la salle de lecture silencieuse dont ’accés se fait par I"unité de ressources.

e Bloc Centre de Langues Soft Skills :

v’ Espace ‘’Langues” :

L’espace Langues sera composé de deux plateaux ; & savoir :

o Open-Space “’Cours en Présentiel’” : Superficie de 240 m2 avec une hauteur de 3,00 m modulable
en 4 salles de cours ;

o Open-Space ““E-Learning’’ : Superficic de 320 m2 avec une hauteur de 3,00 m modulable en 4
plateformes de e-learning. Il y a lieu de noter que ce plateau aura un environnement et des outils
d’apprentissage & la pointe de la technologie : TVs, Vidéoprojecteurs, Tableaux Blancs interactifs,
Ressources Audio et Video...

v'  Espace “’Soft Skills** :

Cet espace sera sous forme d’open-space d’une superficie de 240 m2 avec une hauteur de 3,00 m
modulable en 4 salles de cours

o Bloc Services aux Entreprises, Entreprenariat et Espaces d’Innovation :

v Services aux Entreprises :

o Espace d’accueil et open space pour le responsable et ses collaborateurs : 80 m2;

o 04 salies de formation de 80 m2 chacune (320m2 sous forme d’open space avec cloisons
amovibles) ;

o Centre de conférence de 400 m2 sous forme d’amphithéatre doté de smart multimédia et
visioconférence. Le Centre de conférence doit se trouver sur la fagade principale avec hall
d’entrée. Deux accés doivent étre prévus pour le centre : un de I’extérieur pour le public et I’autre
de I’espace d’accueil.

NB : Toute suggestion respectant les fonctionnalités suscitées peut étre retenuc.
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v" Entreprenariat :

¢ Un open space de 40 m2 avec cloisons amovibles ;
o Une salle de séminaire de 80 m2,

v Espaces d’Innovation :

11 est constitué de trois espaces distinets .

o Espace Co-Working : Open space d’une superficie de 140 m2, équipé pour reproduire des
environnements de travail diversifiés : tables rondes, cabines de co-working, cellules de
concentration, Box acoustique, etc.

o FabLab : Espace de 300 m2 sous forme de divers ateliers séparés par des cloisons amovibles.

o Incubateur et Digital Factory : Espace de 240 m2 dont 40 m2 sous forme d’open space destiné
aux accompagnateurs et encadrants. o o

s Bloe Locaux communs :

Local Cafétéria S
Local Data center Veh el
Local Infirmerie o ‘
Salle de priére
Local archivage
Local technique
Bloc sanitaires (Sanitaires Homme y compris PMR et Sanitaires Femme y compris PMR)
Magasin Central

IV-2/ POLE INDUSTRIE - INDUSTRIE NAVALE

1. Bloc administratif :

e Bureay directeur, bureau sccrétariat, Espace bureau pour surveillant général et deux
personnes.
¢ Salle de réunion et formateurs

2. SOUS POLE 1 : IMME et Industrie Navale-Automobile et transverse

» Bloc ateliers :
o Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voic
carrossable et coulissantes de dimension 4x4m
o La salle simulation CM doit étre & proximité de l'atelier CM
o Salle simulation de Soudage 3 proximité de I'atelier soudage

e Bloc salles pédagogiques :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un
éclairage orient¢ vers le tableau
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR
o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un
éclairage orienté vers le tableau

3. SOUS POLE 2 : Electricité, Electronique

e Bloc ateliers :
o Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie
carrossable et coulissantes de dimension 4x4m
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o Bloc salles pédagogiques :
o Dimension salle de cours 10x6 ; le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un
éclairage orienté vers le tableau
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR
o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un
éclairage orienté vers le tableau

4. SOUS POLE 3 : Froid et Génie Thermique

e Bloc ateliers :
o Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie
carrossable et coulissantes de dimension 4x4m

¢ Bloc salles pédagogiques :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un
éclairage orienté vers le tableau
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR

o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur-8 th' avec un
éclairage orienté vers le tableau N A

5. SOUS POLE 4 : Mini-Chaine de production

I

L’accés aux différents sous pbles se fait via le bloc administratif pour le personnel “administratif et
formateur. Un accés indépendant doit étre prévu pour les stagiaires. T

- Le noyau central de chaque sous pole est constitué des différents ateliers. Les salles pédagogiques et
laboratoires se trouvent soit au rez de chaussée soit & I’étage (Prévoir éventuellement ses locaux en
mezzanine) ;

- Les espaces doivent étre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités du milieu industriel ;

- La mini-chaine de production peut étre implantée au milieu du pole.

IV-3/ POLE BTP

1. Bloc administratif :
e Bureau directeur, bureau secrétariat, Espace burean pour surveillant général et une
personne.
s Salle de réunion et formateurs

2. Bloc ateliers et laboratoire :
e Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m

3. Bloc salles pédagogiques :
e Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage
orienté vers le tableau
Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR
o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un éclairage
orientd vers le tableau

Maison intelligente (Mitoyenne au pdle BTP) en R+1 d’une superficie utile de 240 m? (Ayant pour objet
I’apprentissage des stagiaires des secteurs BTP, Froid Génie Thermique, et Génie Electrique. Elle sera un
modele d’un chantier en cours de construction, la maison devra comprendre des chambres, sanitaire,
cuisine....
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1V-4/ POLE GESTION & COMMERCE/DIGITAL / OFFSHORING/ARTS
GRAPHIQUES.

1. Bloc administratif :

e Bureau directeur, bureau sccrétariat, Espace bureau pour surveillant général et deux
personnes.
¢ Salle de réunion et formateurs

2. SOUS POLE 1: Gestion & Commerce :

¢ Espace entreprises d’entrainement pédagogique de dimension 12x10
* Bloc salles pédagogiques :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR
o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m
3. SOUS POLE 2 : Digital / Offshoring :

» Bloc salles pédagogiques :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR
o Salles numériques de dimension 13x9

4, SOUS POLE 3 : Arts Graphiques :

e Atelier et laboratoire :
o Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie
carrossable et coulissantes de dimension 4x4m

¢ Bloc salles pédagogiques :
o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un
éclairage orienté vers le tableau
o Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR
o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un
éclairage orienté vers le tableau.

NB :

- L’acceés aux différents sous pdles se fait via le bloc administratif pour le personnel administratif et
formateur. Un accés indépendant doit étre prévu pour les stagiaires.

- Les espaces doivent &tre optimisés, évolutifs et adaptés aux réalités de entreprise du secteur en question.

IV-5/ POLE TOURISME.

1. Bloc administratif :
e Bureau directeur, bureau secrétariat, Espace bureau pour surveillant général et unc
personne.
e Salle de réunion et formateurs

2. Plateau technique composé des sous entités suivantes !

+ Hotel pédagogique
¢ Cuisine pédagogique

NB : la marche en avant doit &re respectée dans le plateau technique




3. Bloc salles pédagogiques :

o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur fe mur de 6 m avec un éclairage
orienté vers le tableau

» Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR

o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un éclairage
orienté vers le tableau.

IV-6/ POLE SANTE.

1. Bloc administratif :

o Bureau directeur, bureau secrétariat, Espace bureau pour surveillant général et une
personne.
¢ Salle de réunion et formateurs

2. Centre de simulation composé de :

e Atelier de maintenance biomédicale d’une superficie de 120 m? y compris un espace de
stockage de 6m?

e Salle d'analyses médicales d’une superficie de 60 m?

e Deux salles de débriefing d’une superficie de 30 m? et 40m>.

e Espace pour Simulateur d'ambulance médicalisée (cabine d'ambulance et simulateur de

conduite) d’une superficie de 20 m?, ¢’est un espace & prévoir avec au minimum deux

faces libre pour y implanter la cabine d’ambulance et te simulateur de conduite. 11 doit étre

a ’entrée du centre de simulation.

Espace de stockage d’une superficie de 60 m? _

Deux salles de soin individuelles d’une superficie de 20 m? chacune.

Pharmacie de 9 m*

Salle de soin de secourisme et techniques de brancardage et manutention de 30 m?

Toutes les salles doivent étre équipées de caméras, de microphone et du matériel

audiovisuel conformément aux exigences de la simulation médicale.

3. Bloc salles pédagogiques

e Dimension salle de cours 106 : le tableau est prévu sur e mur de 6 m avec un éclairage
orienté vers le tableau
Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR e

e Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le nmir 8 m avec pn-éclairage
orienté vers le tableau

IV-7/ POLE AGRICULTURE. il
1. Bloc administratif : |

e Bureau directeur, burcau secrétariat, Espace bureau pour surveillant général et une
personne.
» Salle de réunion et formateurs

2. Bloc Ateliers :

e Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m

o Les ateliers 2 et 3, le magasin de produits d’alimentation, le magasin de stockage de P.O et
le magasin de stockage de produits chimiques (phyto sanitaires) doivent étre en charpente
métallique.
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3. Bloc salles pédagogiques :

e Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage
orienté vers le tableau

e Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR

o Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un éclairage
orienté vers le tableau

4. Une ferme pédagogique :

¢ D’unc superficie de 25 000 m* sous forme de parcelles et des vergers pour réaliser les
travaux pratiques de : Maraichéres, Plantes aromatiques et médicinales, Arboricultures et
Valorisation des déchets et fabrication de composte

o Le local technique ferme est & prévoir dans I"espace ferme pédagogique

IV-8/ POLE PECHE.

1. Bloc administratif :

e Bureau directeur, bureau secrétariat, Espace bureau pour surveillant général et une
personne,
¢ Salle de réunion et formateurs

2. Bloc ateliers :

s Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m

3. Bloc salles pédagogiques

e Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage
orienté vers le tableau

e Prévoir au minimum une salle de cours ay RDC pour PMR

o Salles logicicls de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 mwavec un eclalrage
orienté vers le tableau -

IV-9/ POLE ARTISANAT.
1. Bloc administratif : - u

e Bureau directeur, bureau secrétariat, Espace bureau pour surveillant - général et une
personne. '
» Salle de réunion et formateurs

2. Bloc ateliers :

e Les ateliers doivent avoir deux portes, dont une accessibles par une voie carrossable et
coulissantes de dimension 4x4m

3. Bloc salles pédagogiques :

o Dimension salle de cours 10x6 : le tableau est prévu sur le mur de 6 m avec un éclairage
orienté vers le tableau

e Prévoir au minimum une salle de cours au RDC pour PMR

» Salles logiciels de dimension 10x8 : le tableau est prévu sur le mur 8 m avec un éclairage
orienté vers le tableau

31




IV-10/ POLE INTERNAT ET SES ANNEXES.

4.

Espaces communs : réception accueil, foyer/salon/salle TV, salle de pri¢re, infirmerie,
sanitaires

Cuisine et ses annexes : réfectoire, self-service, bureau, réception, stockage, chambres froides,
cuisine, plonge, local poubelle climatisé, vestiaires-sanitaires

Internat : Bagagerie, chambres filles (pour 4 lits), chambre PMR fille au RDC avec sanitaire et
douche intégrés, chambre pour surveillante, chambre gargons (pour 4 lits), chambre PMR
gargons au RDC avec sanitaire et douche intégrés, chambre pour surveillant. Les sanitaires et
douches sont 2 prévoir séparément des chambres de I’internat,

Buanderie et laverie

- La capacité litiere minimale de |’internat est de 400 lits.

- Les dortoirs filles et les dortoirs gargons devront avoir deux accés indépendants.

- Les 4 lits de chaque chambre doivent étre disposés au sol.

- Les lits, les placards et les tables de travail dans les chambres doivent étre construits en magonnerie.
- La cuisine et ses annexes doivent étre desservies par une voie carrossable pour I’approvisionnement.

1V-11/ POLE ESPACE SPORTIF.

AN e

Terrain de Mini foot selon les dimensions réglementaires.
Terrain de Basketball selon les dimensions réglementaires.
Terrain de foot en gazon synthétique selon les dimensions réglementaires, -
Terrain de Volley-ball selon les dimensions réglementaires.
Les terrains de sport doivent étre entourés d’une cloture grillagée pour chaque terram‘
Un vestiaire de 150 m? est a prévoir 4 proximité de ces terrains.

Prévoir un éclairage pour les terrains de sport.

IV-12/ LOCAUX DIVERS

Blocs sanitaires : pour chaque deux ou trois poles, prévoir un bloc sanitaire composé d’un bloc
pour formateur (homme et femme) et un bloc pour stagiaires (filles et gargons)

Amphithéétres : prévoir 2 amphithéétres de 200 m? chacun avec installation de visioconférence,
sonorisation ¢t isolation acoustique.

V/ BUDGET PEVISIONNEL :

Le budget prévisionnel du projet est de : 214 000 000 Dhs H/T (Deux Cent Quatorze millions Dirhams

Hors Taxes).
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CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME DU MAROC

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /..........f19
Relatif aux &tudes architecturale et conduite des travaux du projet de construction de LA CITE DES
METIERS ET DES COMPETENCES A AGADIR

Passé avec : {(Nom de I'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) {1)'
{1)supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de Iarticle 91 et de Farticle 112 du réglement des

marchés de ’OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité}
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
. Cas de |'architecte exercant a titre privé et sous farme indépendante

1Y , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autarisé a exercer |a profession d'architecte sous le n® ........... endatedu ..o
Patente n° ........... Affilié 3 1a CNSS sous n® ... AATBSSE. v sitsssiensarians
Compte bancaire n°(RIB) ouvert aupres de trrresrenens
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitues aux termes de la convention de
groupement............... (les références de la convention) :

Architecte 1

Y PO architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé  exercer la profession d'architecte sous le n® ......... en date du ...........

Patente n® ... Affilié a la CNSS sous n®

AFESEE © oot cecereeiteeerese s s seressser s eemsbssna st as s s s et

[ 3 O

Architecte 2

M. cervrecrees architecte agissant en son nom et pour son propre compte,
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sousle n® ............... endate du ...,
Patente n’ ........... Affilié & la CNSS soUS N i,

ALFESSE T cvieviree et srssss s e seatie st s na s taa b oben s nraterane sees




Architecte n:

Y, PR architecte

Agissant en son nom et pour son prapre compte. L ;
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ............ endatedu ...cooicinns £
Patente n° .coereniinnnn.

Affilié a la CNSS 50US N woveurerenceene )
AGTESSE © 1emrreereseeeeeeeesetssessemenses thetsssossesseesmsstsserasssessesman o

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. .....ce...oeeeeeene (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB)................ OUVEIT QUPRTIES et e ssn s srssseems s eram e easssens

Désigné ci-apras par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M. Architecte, (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouveirs qui me sont
conférés.

Au capital social .......cuveinmenn

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n°...........e. en date du

Patente N® ceeeeceeniisnin

Affiliée a la CNSS sous n®
Adresse

Compte bancaire n” {RIB)
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ;
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet de ... s s
SIS 8 mornerreressssseeseseeemnemnemnenmmennees.(LiBU d@ Téalisation et assiette fonciére).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet )
Le projet a réaliser consiste en la construction de la Cité des Métiers et des Compétences a Agadlr

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes sulvants :

Loi n® 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 Rebia ! 1414 (10 septembre 1993} ;

Loi n°® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n° 1-82-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992} ;

Loi n°12-90 relative & I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992} ;

Loi n® 69-00 relative au contréle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003} ;

Le dahir n* 1-15-05 du 29 rabii 1| 1436 {19 février 2015} portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

Décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

Réglement des Marchés de I'OFPPT;

Décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de |'Etat ;
Décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010} portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

Décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 {24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les formes et les conditions de délivrance des autorisations et des pigces exigibles en application
de la législation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi gue les textes pris pour leur application ;

Devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n” 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 {17 juillet 1967} a tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat
et a tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article & - Missions de |'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n° 12-90 relative a l'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisee, chargé de :

x

La conception du projet ;

L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir 4 la commune pour |'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

veiller 3 1a conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

Suivre l'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de 'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

Il est également chargé de :

Etablissement des avants métrés détaillés ;

Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, a raison d’au moins une {1} fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux ;

Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion aprés
approbation du Maitre d'ouvrage ;

Réalisation des métrés ;

Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L'Architecte dispose d’'un délai de Sept {07) jours pour cette opération. Passé ce
délai la pénalité prévue a I'article 11 lui sera appliquée ;

Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;
Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.




Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte
Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :

- La liquidation des sommes dues par |'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par [a personne
ayant recu délégation a cet effet.

- Les palements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.

- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n” 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au béneficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.

- L'OFPPT délivrera & la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sant A la charge exclusive du titulaire.

Article 6 - Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et son visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.

Le contrat sera notifié & YArchitecte dés son approbation par Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7 - Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1. La proposition financiére comprenant I'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2. Le présent contrat d'architecte ;
3. La proposition technigue.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8 - Pigces contractuelles postérieures a 1a conclusion du contrat
Les piéces contractuelles postérieures 3 la conclusion du contrat comprennent :
- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels (prévus a |'article 14 ci-dessous);
- Les décisions de résiliation prévues a I'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
hotifiés.

Article 9 - Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que

ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 10 - Délais



A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par I'architecte conformément & I'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

Phase Contenu de la phase
des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-Projet Sommaire {APS)

Avant-Projet Détaillé {APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)}

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence 2 la date prévue par
lordre de service prescrivant le commencement des travaux par I'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise de
Phase Contenu de |a phase emise des
documents
B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

Le maltre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours au maximum pour examiner les dessiers remis par
I'architecte  l'issue de |'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution

du contrat.
Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par |'ordre de service prescrivant le commencement de

I'exécution des presiations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir le lendemain du jour

ol s'est produit 'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0] heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable qui suit,

Article 11 - Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés  I'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité Journaliére fixée a 1/1000*™ des honoraires de la phase considérée prévue par I'article 30 ci-
dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent {5%]) du moritant des honoraires de |'architecte calculés
sur la base de |'estimation sommaire des travaux. S




Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I'autorité compétente est en droit de resilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-aprés.

En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres abligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art ddment habilité a prendre
les décisions & sa place, une pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams} est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé 'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12 - Communications
Les communications de toutes natures relatives 3 I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a I'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou, par courrler
électronique. cw :

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et |'architecte doivent étre con5|gnees 3 leur envei' .

ou & leur réception sur le registre du contrat d’architecte tenu par le maftre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat. T

Article 13 - Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont dates numerotes et
enregistrés dans le registre du contrat. Ty . ‘-) .
Les crdres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a 'architecte, celui-cl renvoie lmmedlatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et y avoir porté la date & laquelle il I'a regu.
Lorsque I'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou souldvent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par ecrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de l'ordre de service & mains que le mafitre d'ouvrage
lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
(7) jours a compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant ia mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de |'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurite.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la maticre;

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le mafire d'ouvrage et I'architecte au sujet de l'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apres.




L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées
dans ses réserves.

Sous réserve de |'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services gui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

si 'architecte refuse de recevoir I'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qul
tient lieu de notification de l'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire
qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du commencement de
I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14 - Avenants

Il est passé des avenants :

=  Pour constater des modifications dans :
- La personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de 'architecte;
- la domiciliation bancaire de l'architecte.

»  Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;

»  En cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier |'objet du contrat Initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente,
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité competente.

Article 15 - Pigces & délivrer a I'architecte

- Aussitét aprés la notification de |'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
['architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d’Ouvrage fournira & I’Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
¢i, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les études
géotechniques.

La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,
de reconnaissance de I'état des lieux 4 la charge de I'Architecte.

Ces documents sont remis & l'architecte par ordre de service.

- U'architecte est tenu de faire connafire au maftre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont &té mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, |'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de base & la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maftre d'ouvrage ou recueiilies avec 'accord de celui-ci.

Article 16 - Domicile de ['architecte
L'architecte est domicilié a son cabinet.
Les notifications du maftre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de 'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouVréigé par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze {15) jours suivant la date dmterventmn de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites aupres du secretarlat general du
gouvernement et I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du 5|ege de Ia s C|ete én cas de
changement dans une autre commune. ~ :




Article 17 - Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour 'exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de 'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18 - Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n° 016-89 relative @ I'exercice de la profession
d'architecte et a I'institution de 'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993}, l'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés 3 cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et 3 la réglementation en vigueur.

Le maftre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de |'architecte,

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont  la charge de I'architecte.

U'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
que la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, ia justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prascrivant le commencement de |'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de I'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente dliment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19 - Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice
de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision
expresse du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
recu de |'architecte.

Article 20 - Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet
soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du present artlcle lui sont
applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a 'architecte, par un document spécial, Ies éllér’jhents é ca‘ractére
secret du contrat. \

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret notamment a

celles qui concernent le contrdle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protectlon parnculleres a
observer pour l'exécution du contrat. ;

- Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentlonne au’ paragraphe 2 du
présent article. .

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et Ia protechdn ‘des
éléments du contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans
délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi gue tout incident pouvant révéler un risque de
violation du secret.




- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont
applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du
délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 21 - Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particuligres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni & une indemnité.

Article 22 - Indépendance de I'architecte

1. L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-3-vis des attributaires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du
projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est conflé.
A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux
toute relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.
L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou
commission sur un article ou un procédé utilisé pour l'exécution du contrat.

2. En cas d'inobservation par |'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il
est fait application des mesures coercitives prévues & l'article 41 ci- dessus sans préjudice des
poursuites pénales le cas échéant.

Article 23 - Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve |'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi
gue des magquettes de son cauvre. Il garde 'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative a la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de {'architecte dans toutes les occasions ot il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de |'exécution des
prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24 - Commencement de I'exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maftre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de 'exécution des prestations doit &tre donné dans un delal maximum
de trente {30) jours qui suit la date de la notlﬂcatlon de 'approbation du contrat. Ce
L'architecte doit commencer les prestations & la date fixée par I'ordre de service du maitre d' ouvrage cette
date doit sa situer entre le 15éme et le 30&me jour a compter de la date de notlflcatlon de l'ordre de serwce
prescrivant le commencement des prestations. ‘ .
L'ordre de service notifiant l'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de | executlon
des prestations. ST ’
Lorsque l'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n |nterVIent pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, 'architecte peut demander la résiliation du. contrat Dans ce cas le
maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat. o

Article 25 - Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par 'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 ao(it 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droeit 2 une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant,

Toutefois, si la force majeure rend impossible [a poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit a I'initiative du maftre d'ouvrage soit a la demande de |'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitdt aprés I'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7} jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les 8léments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des abligations affectées par le cas de force majeure.




Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a l'architecte.

Article 26 - Ajournement de I'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de |'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit &tre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit a la résiliation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de la date de la
notification de I'ordre de service prescrivant ['ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6)
maois.

Article 27 - Décés de l'architecte

- Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder.

- Lorsque le contrat est confié & un groupement et que l'un ou plusieurs de ses membres viennent &
décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente
décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant 'engagement des autres
membres du groupement.

- Silasociété d'architectes est dissoute suite au déces de ['un des architectes associés, le contrat est résilié.

- La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet 3 la
date du déceés de I'architecte.

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément & I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28 - Incapacité civile ou physique de |'architecte

- -Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession cu d'un retrait de |'autorisation, il doit
arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le maftre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par I'autorité compétente.

La résiliation prend effet 3 [a date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de 'autorisation
et n'ouvre droit pour I'architecte & aucune indemnité.

- En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, l'autorité compéiente peut résilier le contrat sans que l'architecte pwsse pretendre a
Indemnité. :

- Sila société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de Iautorlsatlon d exercer Ia
profession de 'un des architectes associés, le contrat est résilié. . ‘ -
Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous Ies problemes I|e5 a Ia‘-

profession conformément a |'article 35 de la loi n® 016-89 précitée. [ e
Article 29 - Modalités de réglement des honoraires de lI'architecte IR
L'architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la prop05|t|on ﬂnanmere qu |I a :
présentée, :

- Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

- Pour la phase de suivi et controle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur
1a base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par |'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découtant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire
du marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de l‘architecte

dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréla de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de

I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux,
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Article 30 - Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a I'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles,

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’cuvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires

A Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant-Projet Sommaire (APS) 10%
Avant-Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE} et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée

B Suivi et controle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31 - Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux & cause de I'estimation sommaire de |'architecte notamment, dans
le cas de I'offré excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a |'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance

Dans la phase contrble et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent {5%) des honoraires dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32 - Caractére des honoraires de |'architecte
Les honoraires de ['architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses resultant de ]executlon de la _
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impéts et taxes et une marge pour rlsques et beneflce.‘ ‘

Article 33 - Révision des honoraires T ‘
Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables. e

Article 34 - Modifications des travaux o
Si pendant |'exécution des travaux, le maitre de !'ouvrage envisage le changement de dlverses natures de v
travaux, la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplementalres
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35 - Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. il ne peut &tre prévu d'acompte que pour un service fait
portant sur [a totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de |'avancement des missions de I'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.
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Le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un compte-rendu
de l'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le présent contrat.

Dans un défai d'un (1) mols 3 compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que I'architecte doit apporter a la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date 4 laquelle les rectifications ont été notifiées a I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par I'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de I'exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs & I'exécution des travaux.

Article 36 - Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ocuvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par 'architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a I'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise 3 |'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15}
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maftre d'ouvrage conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur.

Article 37 - Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par I'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délal ne dépassant pas un (1) mols & partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de |'état d'honoraires définitif par ['architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article,

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter 'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce
dans un délal de vingt (20) jours a compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le mafitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
aprés.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué & I'alinéa 5 ci-dessus, a élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont 1l a été invité a prendre connalssance. Passé ce délai, I'état d' hOnoralres

définitif est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont- Les '
matifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est con5|gne dans un

procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats " T
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage : ST
Dans les conditions prévues par |'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut : AT
- Utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de Ia reahsatjon du
projet ;
- Communiquer A des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;
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- Publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans ; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

- Considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans I'cbjet du contrat.

B - Droits et obligations de l'architecte :

- L'architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a |a publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations 3 des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & l'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s‘engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a |'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer & [a présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d'ouvrage pour surveiller l'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles a leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39 - Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveauy, l'architecte est
respansable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aolt 1913} formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40 - Résiliation du contrat d'architecte
La résiliation est une fin anticipée du contrat avant I'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de l'autorité compétente diment motivée. Cette décision de résiliation est netifiée a
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet 4 compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
i la date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
- Llorsque |'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié
dans les délais prévus par l'article 24 ci-dessus ;
- En cas de force majeure rendant |'exécution des prestations impossible en application de I'article
25 ci-dessus ;
- Encas de décds de I'architecte en application de |'article 27 ci-dessus ; \
- En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de |'article 28 ¢i dessus
- En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a ['article 11 ci- dessus
- En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés.
- Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat : ' "K
- L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
- Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et recephonnees ou’ en cours,

d'exécution ; e

- Les documents ou plans spécialement congus pour |'exécution du contrat ;

- Les documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour |'exécution du contrat

- La résiliation donne lieu & I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

- la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnees suivant les
prescriptions du contrat 4 la date de la décision de résiliation.
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- En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte l'ordre
national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession
conformément & I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée,

Article 41 - Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :
Aux stipulations du contrat ;
Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci-
dessus.
L'autorité compétente met en demeure |'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service
en lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remedier a ces
mangquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut é&tre inférieur a quinze {15)
jours a compter de la notification de la mise en demeure.
Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce,
au plus tard, dans les quinze {15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation
du contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations
qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire
3 ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15} jours. Si cette mise en demeure
reste sans effet, 'autorité compétente invite les autres membres du groupement a designer un autre
mandataire dans le délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a 'ancien dans
tous ses droits et obligations.
A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement
pour coordonner I'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ocuvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles 96 du Réglement
des Marchés de 'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42 - Intervention de |'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élévent entre le maitre d'ouvrage et |'architecte,
cette derniére adresse  I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, Ia requete dej -
l'architecte est réputée rejetée. e

Article 43 - Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Sil'architecte n'est pas satisfait de la réponse de 'auterité compétente ou si sa requéte est'rejet‘é'é-.il peut,
P

A

dans un délai de trente (30) jours a compter de la date de notification de la reponse de I’autorlte

compétente ou aprés la fin du délai imparti 3 'autorité compétente pour répondre, faire parVEnlrau du '
ministre président du conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de receptmn un
mémeire ol il Indique les motifs et le montant de ses réclamations.
La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-
cing (45) jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la
requéte de |'architecte est réputée rejetée.
Si, dans le délai de soixante {60) jours & dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil d'administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d'honoraires
définitif, 'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré
acceptant ladite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si l'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette
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décision sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend ; le réglement définitif reléve alors de
la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux
pour l'application des dispositions du présent article jusqu’a la réception définitive des travaux, chague
architecte est ensuite seul habilité 3 poursuivre les litiges gui le concernent.

Article 44 - médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir ala
médiation de |'ordre national des Architectes.

Article 45 - Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 46 - Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de:

Proposer un partl architectural traduisant les &léments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu‘un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47 - Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)
L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5} exemplaires, un dossier

comprenant :

- le plan dimplantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

- Lles plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que I'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

- La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages & réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et
leurs liaisons dans I'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommalre des prestations proposées, le
tableau des surfaces utiles et hors ceuvre ;

- L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des :
prestations technigues et de finitions proposées. R ‘

Article 48 - Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD) ; AL
L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques et de‘z'
définir la nature et la qualité des matériaux & utiliser. S
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants ;

hH
.l'\"\

- Le plan de masse sur fond de plan cété, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Le plan d'implantation des batiments avec leurs cdtes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;

- Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées a des échelles
plus grandes ;

- Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes
montantes, gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations
complémentaires, plan de calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

- les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

- Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
apparelilages a employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.
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Article 49 - Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maltre de I'ouvrage 3 la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'cbtention du
permis de construire ou de lotir.

L'Architecte procéde a la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de I'autorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de 'autorisation de construire sont a la charge de ' Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
iautorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviaies, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de |'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant &tre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50 - Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer |e projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents & remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support humérigue, sont les suivants:

- Les plans architecturaux d'exécution comportant :

- Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux
extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, Incendie, etc.) étant entendu que ces
raccordements ont préalablement fait {'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs
spécialisés, choisis par le maftre d'ouvrage ;

- Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que
définies avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiees et mises au point. .

- Les plans de détails spécifiques ;

- les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprlses une bonnemg

compréhension du projet et san exécution ; o
- Avant métrés détaillé des ouvrages ; AR
- Estimation détaillée par corps d’'état et planning prévisionnel de réalisation des travaux R

Article 51 - Assistance au maftre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux -

L'architecte apporte son assistance au maitre de ['ouvrage pour la préparation du dosmer dappel a Ia, _

concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travauy, la forme du marché en lot unigue ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.
L'établissement du dossier d'appel & la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative. Il porte
son assistance ala commission d'ouverture des plis pour I'ouverture et |'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefals, lorsque I'une des entreprises lui paraft ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, 1l le signale au président de la commission d'ouverture des plis.
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Article 52 - Suivi de I"'exécution des marchés de travaux

Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de I'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.

L'architecte doit mettre 4 la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.

Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs 3 I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; l'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de |'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur
spécialisé, |'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction,

L'architecte assure dans le cadre du suivi de |'exécution des travaux, avec une présence d'au moins une (1) fois
par quinze jours:

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cétes de seuil,
contrdle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de
I'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

- larédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier ;

- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux pidéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;

- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;

- LUarchitecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.

- L'architecte procéde 2 1a vérification des décomptes provisoires. If vise le décompte définitif qui lui est
présenté par |'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour [‘obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre & cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de I'achévement des travaux.

Article 53 - Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aupres d'eux pour que
suite soit donnée 3 celles-ci jusqu'a 1a levée des réserves précitées,
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fImdes en

contre calque et/ou sur support informatique.

L'architecte apporte sa consultation au maftre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux, II formule sas

réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aupres d eux pour que surte

soit donnée a celles-ci.
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les delals et

les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat. EARCNT
L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre d' ouvrage défa mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées
concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu & I'établissement par V'architecte d'un
rapport ou document

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maftre d'ouvrage vaut validation des dits dacuments.

Dans les mémes conditions, le maftre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages 3 la présentation ou & I'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.
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Article 55 - Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Y

Les prestations faisant |'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte,
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laquelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
Les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,45 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maftre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
I'article 54 ci-dessus soit :
- Accepter le rapport ou document sans réserve ;
- Inviter 'architecte 3 procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux
exigences du contrat et aux régles de l'art ;
- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite ['architecte & procéder & des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 lours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, 'architecte est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de |'application éventuelle des dispositions de ['article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de |'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par |'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas |'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses

du contrat.
Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu 3 un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBIJET ; Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de la Cité des Métiers et
des Compétences a Agadir

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : .....(en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES:  ovvecneveenaninans w96 (€0 chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES : ..ciisvcsssssanensennsne (€01 Chiffres et en lettres)

PRESENTE PAR :

LU ET ACCEPTE PAR : {L'ARCHITECTE)

A.LE:/ /

VISE PAR : _-’ D T

APPROUVE PAR :
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DRSMD AGADIR N 464 P. 7

17
__,,fau?:l:]uu Maroc

Agadir: Le
Ministéra dg "Aménagement du Tetritolre
National, de I'Urbanisma, de I'Halitat ot
de I Politigus de la villg 28 Jun iy
Agence Urbaina d'‘Agadir '
Nellll]lllllu"l'lllllII'“I

' ' ) Lo
i Agebra Urbgine d'Agaciy {a] (s
. Immeubls )by Toufail, Avenue My Abdellah BP 3675 Té: 0528.84,70.07/28 Fax
ERr o e lOSZG.Bd.TO.‘!D}E'-maEI:!.uﬂ@M Wabr : wyew.mug, oe &

Nc=36139

Le Directeur de I'Agence Urbaine d'Agadir
A

Mr, Youssef 5t HAMMOUNT
Ingéntaur Géométre Topographe privé ~Agadir-

Qbje ' Demshde de note de  rensolgnements relative & upe Rartle  du  terrajn objat
T229926/09(Xc=109542, Ye=383300), sis Communa de Drarga, Préfacture d'Agadir idtaoutanana,
Réf + Votre demande du 28 juin 2019 (Ry 39819),

En réponse 4 votre demande citée en référance, ['al 'honnheur de vous faire connaftre fue le terraln

an question est sltug en zane rurale non couverte actuellament par un documaent d'urbanlsme opposahle
aux tiers,

Par nilteurs, i est g préciser que ;-

- La durde de vallditd ge ladite nate est imitde 3 §iX mols,

- Cette note est délivrde sur |a base des donndes qué vous avez fournies lors gy dépédt de votre
demande et ne peyt attester de laur véracite,

De méme, elle na Peut en aueun cas équlvalolr 4 un quelcongue accord Polr la rdalisation d’un
quelcongue prajet, lequel dolt respector :

- Les dispositions das jois n*12-8C relative 4 'urbanisme, Promulguée par s dahir n°1.92.31 dy 15
Hijla 1412 {17 Juln 1992) at 25.90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et Mmorcellements,
Promulgude par le dahir p® 1.92.7 du 15 Hijja 1419 (17 Juin 1952), et de leurs décrets d'applications ;

-Décret n° 2.13-424 du 13 rejeb 1434 {24 mal 2013) approuvant le raglement géhéral de constryuction
fixant le forme et lag conditions de déllvrance deg autotlsations et deg plécas exigibles an Bpplication de

la égislation ralative & Purbanisma et aux lotissemants, Broupes d'hebitations et morcellements alnsi gue
des textes pifs pour leur application (BO n°8155 dy 27/05/2013).
- Les 2lignhements cOMmunaux ;

Et de manlére générale satisfalra aux lals et réglemants an vigueur,

NB ; Tout projet faisant partie d’une étude de restricturation apprauvée gy d’un lotissement autorlsd
réceptlonné dolt sg conformer & son plan et & son cahier de charge,

Veuillaz agréey, Monsieur, Fexprassion de mas salutations distinguéesg

ndas Affairan
LidTEy

—_—




