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ROYAUME DU MAROC
Tk Fh_kh_kk_ww
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LLA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°128/2022

Le 08 Septembre 2022 4 10 heures 30 min Il sera procédé, dans les bureaux de ’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n° 50
et la RN.11 (Route Nouvaceur Sidi Madrouf) - Casablanca & I’ouverture des plis relatifs &
["appel d’offres sur offres de prix, ayant pour objet : Travaux d'aménagement du centre de
recherche et d'engineering de I'automobile (CREA) CASABLANCA.

Le dossier d'appel d'offres peut &tre retiré au service des marchés & la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur SidiMadrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a partir du portail
des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et 4 partir du site de I’office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé 3 la somme de deux cent quatre-vingt-dix mille
Dirhams (290 000,00 DH).

L’estimation des colits de prestation établie par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme de
dix-neuf millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille gquatre-vingt-neuf Dirhams et vingt
centimes (19 199 089,20 DH) en TTC.

Une visite des lieux obligatoire, au profit des concurrents, aura lieu au Centre de Recherche
et d'Engincering de ' Automobile (CREA) CASABLANCA, en date du vendredi 26 Aofit
2022 a 11 heures,

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concutrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché & la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

% Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de 1’arété du ministére
de I’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif A la

dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.

Les pieces Mstificatives a4 fournir sont celles prévues par l'article n°7 du réglement de

consultation §
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ROYAUME DU MAROC

LT T

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL I’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

ne 14¥ o2z

OBJET :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE DE RECHERCHE ET
D'ENGINEERING DE L'AUTOMOBILE (CREA) CASABLANCA




ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet :
Les travaux d'aménagement du centre de recherche ef d'engineering de l'automobile (CREA)
Casablanca.

Il est établi en vertu des dispositions de ’article n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane
1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de [’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT).

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions et
les formes prévues par le réglement des marchés de I’OFPPT. Toute disposition contraire au réglement des
marchés de I’OFPPT est nulle et non avenue, Secules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de 'article n°18 et des auires articles du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’°OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail,

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :
1- Attributaire ; concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du marché ;

2- Autorité compétente ; I’ ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour approuver
le marché ;

3- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les conditions
prévues & l'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

ARTICLE 4 : MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
Pentreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux du présent marché comprennent les corps d’état suivants :
¢ Lot démolition et préparation
¢ Lot gros ceuvre
¢ Lot étanchéité
¢ Lot charpente métallique
¢ Lot revétements sols et murs
¢ Lot faux plafond
¢ Lot menuiserie bois - aluminium et métallique
e Lot électricité courant fort
e Lot systéme de vidéosurveillance et contrdle d’accés
¢ Lot détection incendie
¢ Lot informatique et téléphonie



» Lot plomberie-sanitaire-protection incendie et air comprimé
» Lot climatisation, ventilation

e Lot peinture

¢ Lot aménagement extéricur

La consistance physique des travaux est décomposée comme suit
¢ Démolition et reprise des murs et béton armée
» Traitement de la fagade principale : traitement des fissures, enduits et peintures ;
¢ Aménagement et réaménagement des blocs des ateliers existants ;
» Réaménagement des salles de cours existants |
* Reprise de ['ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;
¢ Reprise de ’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
« Reprise de ’ensemble des installations électriques ;
* Reprise de "ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;
» Reprise de I’ensemble des installations de plomberie-sanitaire ;
e Installation des dispositifs de protection incendie, de détection incendie et vidéosurveillance ;
¢ Remise 4 neuf de I’équipement du poste transformateur
¢ Aménagement extéricur ; allées piétonnes, espaces verts, éclairage extérieur, etc.
o Réhabilitation du réseau d’assainissement ;
e Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de I’établissement.

ARTICLE 6 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de Iarticle n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et &tre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) Justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) Sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diiment définitives ou, a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément & la Iégislation en vigueur en matiére
de recouvrement ;

¢) Sont affiliées & la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou 4 un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises & participer aux appels d'offres :
e Les personnes en liquidation judiciaire ;

e Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale déliviée par l'autorité
judiciaire compétente ;

o Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Reglement des Marchés de I’OFPPT ;

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation de
marchés,

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque dossier
peut étre accompagné d’un état des pi¢ces qui le constituent.




A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :
1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modele joint en
annexe,

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire doit étre
constitué conformément aux dispositions du § C de "article n°140 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT.

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées a cet
effet par le ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelles
et solidaires doivent étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peine d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de Ia convention constitutive du groupement prévue a larticle n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, ie cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a Iarticle 40
du Réglement des Marchés de I'OFPPT :

a) La ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés & la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément a I’alinéa a) du paragraphe 2 de l'article n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner I'activité au titre de laquelle le concurrent est impos¢ ;

¢) Une attestation ou sa copie certifiée conforme a 1’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 5 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par
le dahir portant loi n® 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de I’attestation de I'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des pigces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour ’appréciation de leur
validité,

d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties a
I'obligation d'immatriculation conformément 4 la législation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : 'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées pat une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur I"honneur diment certifiée par les autorités

4 % 4%




compétentes du pays d’origine attestant I’ impossibilité de produire I’ensemble ou une partie des documents
précités.

B/ DOSSIER TECHNIQUL

Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés auw Maroc :

1-  Originale ou copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de classification
déliveé conformément aux dispositions du Décret n°2.94.223 du 16 juin 1994 relatif & la qualification
et la classification des enfreprises de bitiment et de fravaux publics et ies textes le modifiant ou le
complétant, et l'amété d'application n® 3289-17 du 04 Décembre 2017. La qualification et la
classification minimale exigée est :

Secteur Qualification Classe
A - AS 3
A A2 3
L L8 2

2- Les attestations ou leurs copies certifiées conformes & l'originale délivrées par les maitres
d'ouvrage publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et 'année de
réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Un modéle d’attestation de
référence est en annexe 1 & titre indicatif.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations a 'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation.

2. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes a l'originale délivrées par les maitres d'ouvrage
publics ou privés sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I'année de
réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.

Un modeéle d’attestation de référence est en annexe I a titre indicatif,

C/DOSSIER ADDITIF

Le dossier additif comprend :
- L’attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de I’offre, outre le dossier technique et en plus des piéces prévues a
I’alinéa 1) du I-A de Particle 7 ci-dessus, une copie du texte I'habilitant & exécuter les prestations objet du

marché ;

: - Sy



2. 8’1l est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliére ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 7 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de
laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a Poriginale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse

nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme

conformément aux dispositions prévues a cet effet & l'article 7 ci-dessus ou de la décision du ministre

chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme 4 ’originale, prévue par le dahir portant loi n°® 1-72-184

du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de 1’attestation de

Porganisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié¢ et certifiant qu’il est en situation

réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des piéces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour {’appréciation de leur

validité.

ARTICLIL 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant
diiment habilité a cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement ; soit seulement
par le mandataite si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus a l'article 8 ci-dessus ;
- une offre financiére ;

» L'offre financiére comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage 4 réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire conformément au modele joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent a la fois pour le méme marché.

Lorsque I’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini a l'article 140 du Reéglement
des Marchés de ’OFPPT, il doit étre signé soit par chacun des membres du groupement ; soif seulement
par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter
les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de 'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de :

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de 1'acte
d'engagement.

¢} En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du réglement des
marchés de I’O.F.P.P. T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangéres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement qui
doit préciser la part revenant 4 chaque membre du groupement.
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ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Iarticle 19 du réglement des marchés de 'O.F.P.P. T, le dossier d’appel
d’offres comprend :

a) Une copie de 'avis d'appel d'offres ouvert ;

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;

¢) Les plans architecturaux, les plans techniques ;

d) Le modele de l'acte d'engagement visé & l'article 9 précité ;

¢) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif;

) Le modéle de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 7 précité ;

g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 : VISITE DES LIEUX

Une visite des licux obligatoire au Centre de Recherche et d'Engineering de I'Automobile (CREA)
Casablanca sera organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permetire aux candidats de connaitre parfaitement
les difficultés techniques inhérentes au projet. La date et le lieu de cette réunion sont indiqués dans I’avis
d’appel d’offres.

ARTICLE 12 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou rensecignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre 4 toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le délai
prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un concurrent a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception,
par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de tout autre concurrent
dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres,

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septitme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Les concurrents qui n’ont pas assisté 4 la visite des lieux ne sont pas admis & élever de réclamation sur le
déroulement de la visite des licux tels que relatés dans le procés-verbal qui leur a été communiqué ou mis
a leur disposition par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Darticle 19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer 'objet du marché. Ces modifications sont communiquées & tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis & la disposition des autres concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publi¢ conformément
aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 du Reglement des Marchés de ’OFPPT.
Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours
a compter du lendemain de la date de la derniére publication de 1’avis rectificatif au portail des marchés



publics, du site de I’ Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la date de la nouvelle
séance ne soit antérieure a celle prévue par I’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par I’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la premiére
moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception,
par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de la séance d’ouverture des
plis, La letire du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre d’ouvrage d’apprécier
sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a I'appréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le teport de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de I’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
-Le nom et 'adresse du concurrent ;
-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;
-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-1'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres

lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les pidces des dossiers administratif, technique et additif, le
cahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
fui & cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention "dossiers
administratif et technique » ;

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention « offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Le nom et l'adresse du concurrent ;
- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 15 ;: DEPQT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

: v %



- Soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction de I’ Approvisionnement et de la
Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11
- Sidi Madrouf - Casablanca MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis.

Soit transmis par voie électronique conformément aux dispositions de I’arrété du ministére de
[’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014) relatif 4 ]a dématérialisation
des procédures de passation des marchés publics.

Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et & I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la séance
d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & l'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I'article 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé ou
recu peut étre retiré antérieurement au jour et 3 ’heure fixée pour I'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signde par le concurrent ou son représentant diment
habilité a cet effet.

Les concutrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues a l'article 14 ci-dessus, présenter
de nouveaux plis.

ARTICLE 17 ; DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a compter
de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu
ci-dessus, le maitre d'ouvrage saisit les concutrents, avant ['expiration de ce délai par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date
certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax
ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage, avant la
date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 18 : LANGUE DE I’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant |’offre
échangée entre le candidat et ' OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe,

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants ’offre. Dans ce cas et aux fins de Iinterprétation de ’offte, la traduction frangaise ou arabe
fait foi.

ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham, Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Rhkhhkhhhik

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a I’Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n%....ccccervvnnniecnnnn AU. e
Obie :‘.l'.l‘l'. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (ANENERERENEREEREENEE RN ERRERNN] [EXEZEEREEEE NS ENNNSER] [EENERESL)

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de Iarticle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de P’article 17, de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16
Juin 2014), relatif aux marchés publics de ’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIigne @ ..o, (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile €lu Lo
................................ affilié 4 la CNSS sous 1€ ....ovvvvvivernnnnenn. (2) inscrit au registre du commerce
G€urrirrecriieencnisererenne (Localité) sous 1e n° .....eovvcerevvnieviiinosnnnienns (2) n°® de patente.......coevirrsiinannns (2)

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigng ........ccoeverirnniiiinn (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de.......cininiminin.. (Raison sociale et forme juridique de la
société)

AU CAPIAL AE1 et

Adresse du siége social de la S0Cité. ...

Adresse du domicile €lU. ...

Affiliée 4 la CNSS sous le n°...vevninininnn (2) et (3)

Inscrite au registre du COMIMEICE.....civiviiiviniiiiiiinins (Localité) sous le n°..cccoivcnvnnincnnninns (2) et (3)

N° de patente......cocneceeriines (2) et(3)

ICE. ... (2)et(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent
ces prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux

modgles figurant au dosster d'appel d'offres ;

2} m'engage & exdécuter lesdites pLestatlons conformément au cahier des prescrlptlons spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :
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- Montant hors T.V.A. oo (en lettres et en chiffres)

~Tauxde la TVA L i (en pourcentage)
-Montantde la T.V.A. ..o (€0 lettres et en chiffres)
- Montant T.V.A. COMPLISE 1irvvirvrnvicnirniinocninnas (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui

en faisant donner crédit au compte ............. (2 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a mon
nom (ou au nom de la SoCiete) &...oovvivvvinrninincsincerinns (localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)
TIUMEIO, 4 tsrivrirrrraresrereerseinenennanees ouvert auprés de ......

Fait éocuncunnuucuu-u!el (LY TR LI EE L S L]

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent
e mettre : «Nous, SOUSSIZNEs.....icvievrininn nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;
o ajouter l'alinéa suivant ; « désignons..........eeinns (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque
ces documents ne sont pas déliveés par leurs pays d’origine, la référence a I'attestation délivrée par une
autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne
sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

FhhkFh kb hhik

DECLARATION SUR I’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°....cceevireenne AU s
Obiet: IIIIIIIIII [ IR X RN N R R N N N R RN R AR N A RN N N NN R AR RN [ FENEEEEEEENEREBENRNR ]

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIZNE 1 oiivvii i se s sr e (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Inscrit au registre du commerce de.....oviinmiemienmnn (Localité) sous le n° .....ccvvivvniinnnnns (Hn®
de patente.........ceeeiverceenene (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou d la TGR............ccoviini (RIB) ouvert aupres de ......

B - Pour les personnes morales

Je, soussigne ......covereeriivierenins (Prénom, nom et qualité au sein de 'entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de.......cvvvvinininniiniiiinn, (Raison sociale et forme juridique de la

Adresse du siége social de Ia SOCIEtE........viiimiimncini adresse du domicile

ooooooooooooooo

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Réglement des Marché de I’OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atieste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente a
poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, si j'envisage de recourir a la sous-traitance :
- A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Reéglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le
maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- A confier les prestations & sous-traiter & des PME installées aux Maroc ; (3)

Voo
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5- m'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou pat personne interposée a des pratiques de fraude ou de
corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage & ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marchd,

7- atteste que je remplis les conditions prévues par 'article ler du dahir n® 1-02-188 du 12 JOUMADA I
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Reéglement des
Marchés de ’OFPPT,

9- je certifie 'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les
piéces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par [’article 142 du Réglement des Marchés
de I’OFPPT, relatives a l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur,

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & I"attestation délivrée par une autorité judiciaire
ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(2) A supprimer le cas échéant,

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) A prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT,

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.
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ANNEXE 1

Attestation de référence type

Je soussigné Mr. ............ errrrnieerirersnanineeee (Préciser la  qualit¢ du signataire)

T Ny R N R L L]

Altteste que l'entreprise.........covvvvennens

Titulaire du Mmarché 1% ..o resrssrereresreeresiennes

........

Objet des travaux de .......ocovvveniiniinnnnns OO

A Tealise 1es LotS SUIVAIIS tiuuirivrirrtrrrrrertreerrrariiissersresrerserininns ..« Préciser les lots réalisés »

(Gros ceuvre, revétements, menuiserie, courant fort, courant faible, plomberie sanitaires, climatisation,
VRD...»

Montant du marché relatif aux travaux d’étanchéité i ....oovviiiiiiiiiiiiiiie e ns

Surface couverte des planchers :............. .

Date de commencement des travalX f.vvevevvieereeienioirnrersanen ke s
Année de réalisation & voivivirerrrerraiiertieiriiriniiiine, et et ettt eaiaas

Appréciation du maitre d'ouvrage ©.......ocoiviniinnn e,
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premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-
Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de ’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les montants des
offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent (15%).

ARTICLE 11 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS
Les offres des concurrents seront examinées conformément aux articles 36, 39, 40 et 41 des marchés
publics de ['OFPPT.

A cet effet, seules seront admis es concurrents ayant présentés :

e Un certificat de qualification et de classification en cours de validité répondant aux exigences
minimums précisées a l'alinéa I paragraphe BI de l'article 8 du présent réglement de consultation.

* Au moins 1 attestation de références précisant les mentions exigées au niveau de l'alinéa 2
paragraphe BI et Falinéa 2 paragraphe B2 de l'article 8 du présent réglement de consultation,
délivrées par les maitres d'ouvrages publics ou privés, réalisés courant les années (2017-2018-2019-
2020-2021-2022) et dont le montant est supérieur ou égal & 70% de I'estimation des prestations
objet du présent appel d'offres.

Etant précisé que
* [ .es attestations ne précisant pas une des mentions exigées par l'aliéna 2 paragraphe Bl et I'alinéa 2

paragraphe B2 de l'article 8 (la nature et le montant des prestations, la date de réception provisoire
des travaux, I'appréciation du maitre d'ouvrage, la qualité du signataire) ne seront pas comptabilisés.

* Les attestations de références portant une appréciation entachant la bonne exécution (Non-respect
des délais d'exécutions, vices de réalisations.) ne seront pas comptabilisés.

* Pour les attestations de références délivrées aux groupements, ils seront comptabilisés sur la base
de la cote part réalisées par le(s) coururent (s) tel que précisé par le maitre d'ouvrage du projet au
niveau de l'attestation délivrée. Les attestations délivrées aux groupements sans précisions des cdtes
part réalisées par le(s) concurrent(s) ne sont pas comptabilisés.

* Pour les entreprises étrangéres, le certificat de qualification et de classification précité n'est pas exigé
mais le nombre des attestations a présenter dans les mémes conditions que les entreprises nationales
est porté a 4.

* Les offres des groupements seront évaluées conformément a l'article 140 du réglement des marchés
publics de 'OFPPT :

La commission proposera au maitre d'ouvrage de retenir 'offre financiére la moins disante sous réserves
de I'application des dispositions de Particle 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement
des marchés de l'OFPPT précité.

Le Maitre d’Ouvrage
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ROYAUME DU MAROC

Hedeiisoiioks

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE
LA PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

OBJET :

Travaux d'amenagement du centre de recherche et d'engineering de l'automobile (CREA)
Casablanca

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES




CHAPITRE 1 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 1:OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2:PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3:DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 4 :PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU DOSSIER

ARTICLE 7: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
ARTICLE 8:VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION - PENALITES
ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE 11:RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

ARTICLE 15: DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 17: CONTROLE DES TRAVAUX

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 20: ECHANTILLONNAGE

ARTICLE 2! :ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (BUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
ARTICLE 22:OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
ARTICLE 23:PLANS DE RECOLLEMENT

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

ARTICLE 25 : RESILIATION

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
ARTICLE 27: AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

ARTICLE 29 :REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ARTICLE 30: ORDRES DE SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

ARTICLE 31: AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
ARTICLE 32:DOCUMENTS

ARTICLE 33 : MALFACONS

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
ARTICLE 35:IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ARTICLE 36: ASSURANCES ET RESPONSABILITES

ARTICLE 37: APPROVISIONNEMENT

ARTICLE 38:MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

ARTICLE 39:NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER
ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

ARTICLE 41: LITIGES

ARTICLE 42:INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

ARTICLE 44 :ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
ARTICLE 46 :SOUS — TRAITANCES

ARTICLE 47 :PRIX

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

ARTICLE 49 :SOUS- DETAIL DES PRIX

ARTICLE 50:TAXES

ARTICLE 51 :BESOIN EN MAIN DEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 52:QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
ARTICLE 53 :CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX ~ ATTACHEMENT
ARTICLE 55: MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

i
2
3
4
ARTICLE 5:DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
6
7
8

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQULS
CHAPITRE IIT : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
CHAPITRE IV: BORDEREAUDES PRIX- DETAIL ESTIMATIE

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA
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Marché n® ,........... 12022

Passé en application de {'alinéa 2, paragraphe 1 de I'articie 16 et paragraphe 1 de article 17 et alinéa 3 paragraphe 3
de Particle 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics
de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ENTRE :
L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur Général ou son
délégué, désigné ci-aprés par le "Maitre d'Ouvrage "
D’UNE PART
ET :
Cas d’une personne morale
Lasociété ................. représentée par M@ ........oooiiviviii ,Qualité oo
Agissant au nom et pour le comptede ..., en vertu des pouvoirs qui jui sont conférés
Au capital social ..., Patente N ... e
ICER®....iiiin, Registre de commercede .................... Sous le numéro...............o.
Affilié A 1a CNSS SOUS N .. iviiiiiiii i
Faisant élection de domicile atl ...o.vvvieiiiiniiiiiii
Compte bancaire n® (RIB sur 24 chiffres),...........ooooviiiiiiinn
Ouvert aupres e i e
Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET »

D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’une personne physique

M. Agissant en son nom et pour son propre compte.

Registre de commerce de ......ov.evvnennne Sous le NUMEro......cocoovveiniinninnins

Patente n®.........cooiiiiiiiiiiiin i JCE RO e i e e

F N T R R 0 D T 112 (O O
Faisant élection de domiCie AU «..uvveivivie i e e
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ........ocoviiiiiii
Quvert aupr B e i

Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE » ;

D’AUTRE PART
1L A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés, constitué aux termes de la convention ... (Les

références de la convention} ......o.vvviiiiiiininnnn :

Membre 1 :

Mo qualité........cocviiiiiii

Agissant au nom et pour lecompte de ... en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.

Au capital social ...............n Patente N, ......oiii i

(]

Registre de commerce de ............ooveveiiiiinienn Sous le numéro...............o0 .

AfTIHE 4 1a CNSS S0US N0 1yt i e e era e

Faisant élection de domicile au ............ooiivviiiiiiiiii

Compte bancaire n°® (RIB sur 24 chiffres) ..........oooviiiiiiin e,

Ouvert AUPIES de T .. e

MeEMBIE 2 it iii e e e (Servir les renseignements le concernant)

L1110 (1 + P

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M................. {prénom,
nom et qualité), en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de I’exécution des prestations, ayant un
compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)............. Ouvert auprés de (bangue)
Désigné ci-aprés par le terme « PRESTATAIRE », « TITULAIRE » ou « BET » §

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement du centre de recherche et d'engineering de
I'automobile (CREA) Casablanca

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Passé en application de alinéa 2, paragraphe 1 de Particle 16 et paragraphe 1 de Iarticle 17 et alinéa 3, paragraphe 3
de article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de 'office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT)
ainsi que cettaines régles relatives a leur gestion et 4 leur controle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux du présent marché comprennent les corps d’état suivants :
* Lot démolution et préparation

Lot gros ceuvre

Lot étanchéité

Lot charpente métallique

Lot revétements sols et murs

Lot faux plafond

Lot menuiserie bois - aluminium et métallique

Lot électricité courant fort

Lot systéme de vidéosurveillance et contrdle d’accés

Lot détection incendie

Lot informatique et téléphonie

Lot plomberie-sanitaire-protection incendicet air comprimé

Lot climatisation, ventilation

Lot peinture

Lot aménagement extérieur

* & & &

La consistance physique des travaux est décomposée comme suit :
¢ Démolition et reprise des milrs et béton armée
e Extension d’environ 6 m aux ateliers existants sur toute la longueur du batiment ;
» Création d’un espace d’exposition extérieur au niveau de "espace central adjacent 1’ Administration
» Traitement de la fagade principale : traitement des fissures, enduits et peintures ;
» Aménagement et réaménagement des blocs des ateliers existants ;
Réaménagement des salies de cours existants ;
Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;
Reprise de Pensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
Reprise de I’ensemble des installations électriques ;
Reprise de I’ensemble des installations informatiques et téléphoniques ;
Reprise de Pensemble des installations de plomberie-sanitaire ;
Installation des dispositifs de protection incendie, de détection incendie et videosurveillance ;
remise A neuf de I’équipement du poste transformateur
Aménagement extérieur: allées piétonnes, espaces verts, éclairage extérieur, etc.
Réhabilitation du réseau d’assainissement;
Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de I’établissement.

ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENT GENERAUX -~ TEXTES
SPECIAUX
Les obligations de l'entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet du marché résultent de I'ensemble des documents
suivants :
a) Documents constitutives du marché
Les piéces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité :
1 —L’acte d’engagement,
2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,
3 — Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,
4 - Le bordereau des prix — détail estimatif,
5 — Les plans d’exécution,
6 —Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de

I*état (C.C.A.G-T). v %
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En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront.

b) Documents généraux
1 - Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaéibane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I’Office

de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

2 — La loi n°69-00 relative au controle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O.
1°5170 du 18/12/2003).

3 — La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation DEPP n® 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contrdleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.

4 La circulaire n® 4/59/SGG du 12 Février 1959 et instruction 23/59/SGG du 6 Octobre 1959 de la présidence du
conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics et des collectivités locales.

5 — Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant reéglement général de comptabilité
publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Cominunes provisoires applicables aux travaux du Ministére des travaux publics et
de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire n°2/1242
DNRT du 13 Juillet 1987.

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative 4 Dutilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

8 - le Dahir n®170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) reiatif & la normalisation industrielle, notamment
son article 3 définissant I’ensemble des normes marocaines homologudes se rapportant aux travaux du batiment.
.9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.

10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail.

11 - Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94,223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministere de I’Equipement et les textes le modifiant ou
le complétant.

13 — La circulaire ministérielle n®31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de
batiment et de travaux publics.

14 — ’arrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’OFPPT.

15- ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

c) Textes spéciaux

1 - Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des bitiments administratifs (¢dition
1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia Il 1387 (17 Juillet 1967).

2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Ao{t 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour I’exécution
des Travaux Publics.

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, €dition 1946 de I’institut
technique du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau et en électricité des immeubles.

5 — L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939,

6 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « régles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version.

7 — Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement €dité par le Ministére des Travaux Publics.

9 — L’ensemble des normes marocaines ou a défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).

11 —Tous les textes réglementaires rendus applicables & la date de la soumission.

12 — Décret n® 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA :

L’Entrepreneur devra s’if ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de I’équipement ou & I'imprimerie
Officielle.

11 ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent,
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ARTICLE 5 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR
L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT DELAIS

Mémoire technique d’exécution des travaux | 15 jours calendaires a dater du lendemain du jour de la notification

conformément a Particle 10 ci-dessous, de I’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Cahier de chantier Avant tout commencement des travaux.

Sous détail de prix 15 jours calendaires & dater du lendemain du jour de la notification
de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Plans de recollement 15 jours calendaires avant la date de la réception provisoire des
travaux.

Attestations d'assurance et polices Avant tout commencement des travaux.

d’assurance

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pi¢ces contractuelles & l'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

—  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des accés, des
alimentations en cau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour
lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails.

— N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
4 donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu & une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifi¢e & l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date fixée pour 'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’Article n®136 du réglement des marchés
de ’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
8.1 — Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrdleur de ’Etat de POFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail ou son délégué.
8.2- Délais d'exécution
Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé 4 Douze (12) mois de calendrier
grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes
- Cas de forte chaleur >45°C ;
- Séisme d’intensité>5° sur ’échelle de Richter ;
- Vent de vitesse > 80Km/h ;
- Pluies >30mm/jour ;
- Féte de sacrifice : 15 jours & compter du 1 jour déclaré officiellement férié ;
- Féte Al Fitr : 10 jours & compter du 1% jour déclaré officiellement férié.
Le commencement des travaux intervient par ordre de service.
8.3 — Pénalités
8.3.1 Non-respect du délai d’>achévement des travaux objet de ’article 8.2
A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux & la date preserite, il lui sera appliqué sans préjudice des articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du marché initial
éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation dans la masse
des travaux.
Le délai s’applique 4 I’achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y comptris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.
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Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, "Entrepreneur sera tenu d’en aviser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer 4 cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards a prononcer
la réception provisoire des travaux dont il pourrait &étre pénalisé.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, "autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de "application des autres mesures coercitives prévues par I'article 79 du
C.CAG-T.

8.3.2 Non-respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de ’article 10, fa Direction du chantier
objet de I’article 15.2 et le sous détail des prix objet de I’article 49 ci-dessous, fera ’objet d’application d’une pénalite
de zéro virgule un pour mille (0,1%0) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2%(deux pour cent) du montant total du marché
initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et & Paugmentation dans
{a masse des travaux.

8.3.3 Non-respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément a I’article 70 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse excessive, gelée,
émeutes, guerres, efc. Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de chantier dus en cas de force majeur
devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé
d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits.

2 — Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de la faute
ni imputables a l'entrepreneur et indépendants de sa volonté,

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée par le Maitre
d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant a [’augmentation dans la masse des travaux.

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée

par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze (15) jours) a partir de la notification de 'ordre de service de commencer les travaux,
I’Entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires décrivant I’installation
du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier d'exéecution des
travaux selon lequel il s'engage 4 conduire les chantiers, comportant tous renseignements et justifications utiles.
Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entreprencur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exéeution des travaux deviendrait inférieure a celle prévue au dit dossier, 'administration fera
application des mesures prévues a I’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning,

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu 4 jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. Llentrepreneur est tenu de vérifier cette mise a jour,

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité, de faire
exéeuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, 4 cette occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.

ARTICLE 11 ; RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX
11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLI
Pour tous ouvrages faisant 'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une vérification
permettant de prononcer une réception provisoire partielle.
Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de I'art et aux frais de entreprencur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongg.
La réception provisoire partielle pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.
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La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu a aucune observation importante
de 1a part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, I'Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai & convenir les
défauts qui lui auraient été signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement que lorsqu'une
nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées & la premiére visite ont été
effectuées, A défaut, la réception provisoire pattielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera & courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et aprés fa livraison du dossier complet des plans de recollement objet de ’article 25 ci-dessous. La réception
provisoire sera prononcée conformément a Particle73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 ;: RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le lendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & l'expiration du délai de garantie, soit un an aprés la réception
provisoire et ce conformément a I’article76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie d’un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
& ses frais les parties qui seraient reconnues défectucuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive scra prononcée a la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis a la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ol I'Entrepreneunr ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception définitive,
le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de I'Entrepreneur, les
opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément & I'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue d’un dixiéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acompies.

La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu'elle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Toutefois, cette retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en
tient lieu peut &tre constituée par tranches successives d’un montant égal & la valeur de la retenue de garantie de chaque
décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une main
levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément & 'article 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE I'T DEFINITIE

14.1 Cautionzement provisoire :

En application de 1’article 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire & constituer est fixé a :
335.600,00 DH (Trois Cent Trente Cing Mille Dirhams),

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé & 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au dirham
supérieur.

Ce cautionnement devra élre constitué dans les conditions fixées par 'article 15 du C.C.A.G-T., sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cantions correspondantes sera délivrée conformément a
Particle 19 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - BOMICILE DE L'ENTREPRENEUR
L'entreprencur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de 'approbation de son
marché,
Faute par lui d’avoir satisfait 4 cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales

et dans son acte d'engagement. \({
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En cas de changement de domicile, 'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

152 — REPRESENTATION
L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés dés la premiére réunion.
L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénienr expérimenté assurant la Direction du chantier
et habilité a prendre toutes décisions méme financiéres.
Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que I'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme & ce qui figure dans le mémoire technique.
Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.
Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
I'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite a I'Entrepreneur qui doit procéder & son remplacement dans
un délai d’une semaine an maximum.
Quel que soit le motif de remplacement du personnel, Pagrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la
base des curriculums vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes &
celles des profils initiaux,

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant Fexécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période de
responsabilité légale et & la compléte décharge de 'administration.

I1 devra soumettre a l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre & l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus 4 jours par le titulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux concernant la
séeurité.

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie, d'hygieéne,
de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la législation de la Sécurité
Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir a lui-méme, a son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrble ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. I supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles la
coirection de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées 4 la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

Des conséquences qu'entrainent la nature de f'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux employés
et la résistance de ces matériaux a la corrosion interne,

- De toute action intentée contre Fadministration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrique ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de l'exécution des travaux
ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans d’exécutions .

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Maitre d’ouvrage,
ou fe BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou fournitures a effectuer par
I"entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant te contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, I'entrepreneur devra laisser libre
acces de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contréle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute pigce du
marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

M
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ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir 3 tout moment tout renseignement intéressant 'exécution du Marché dont le Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux confiés a
I'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

1l est précisé que les demandes de renseignements adressées a I'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront étre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et |'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seu! responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre &
l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entreprencur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur fes chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation des
effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra 4 la disposition de celui-ci tout document relatifs & 'exécution des travaux.

Il adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écoulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaires ot seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre d'Ouvrage.
Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de chantier
et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu d’établir & sa charge les plans d’exécution des travaux tous corps d’état objet de ce marché et
les faire valider par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

1l est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité ete. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer avec les fiches techniques correspondantes. Il ne pourra mettre en ceuvie des
matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de base
de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et aftestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
L’entrepreneur doit se conformer a Darticle 42 du C.C.A.G-T,

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS
En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
s Les essais nécessaires a I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e Les essais de controle des matériaux mis en ceuvre.
II appartient A Pentrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.
A défaut de ces documents, fe Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exécutés aux frais de ’entrepreneur, dans
un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur devra engager 4 sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les controles ci-aprés selon des fréquences
qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :
= La réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;
= Le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;
» Les agrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granujométrie) ;
» Les essais d’écrasement sur le béton a 7jet 28 j et ’affaissement au cdne d’ Abrams;
= Les aciers ;
= La charpente métallique;
» Les matériaux pour remblais et contrdle du compactage ;
» Produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, ...} ; )ﬂ)
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» [’étanchéité, la menuiserie, la peinture ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots technigues
prévus dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation, électricite etc.).
Ces contrdles sont réputés couverts par les prix du borderean des prix — détail estimatif.

ARTICLE 23: PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et & mesure de I'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 3 tirages (pliés au format
21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins cbtés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les
conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels que
ces ouvrages ont €té réellement exécutés.

L'Entreprencur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé a l'entreprise avant la remise du dossier de recollement,

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diiment signée et indiquant que ladite copie
est délivrée en unique exemplaire destiné & former titre pour le nantissement du marché public, conformément aux
dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015} portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics, étant précisé que :

+ La liquidation des sommes dues par ’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exéeution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de ’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au.titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de POFPPT
ou son délégataire,

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de POFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont & la
charge du titulaire du marché.

ARTICLE 25 : RESILIATION
Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de POFPPT, il sera
fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de Particle 142 du réglement des marchés de 'OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DI MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, I"entrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
I’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels entreprise sera tenue de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,
[’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de Pentreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché sont celles prévues par article 70
du CCAG-T.

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 : PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) a partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais.

11 reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de Fexécution
des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si, au moment de fa réception définitive, if est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon éfat, le Maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantic jusqua ce que les fravaux nécessaires aient €t€ exécutés par
['Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre a tous les réglements de police et de voirie en vigueur a la ville de
la construction. L'entreprencur sera responsable de tous les dégéts ou détournements commis par son personnel ou par
des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis & sa disposition.

[N
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ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE —~ LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de ’article 11 du CCAG-T.

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire 4 la volonté
du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 ; AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -~
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de modifications.
Il est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier 4 tout moment telle ou tefle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe
11 - 7 de Particle 86 du réglement des marchés de I’OFPPT,

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les ctes, de signaler en temps voulu toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les piéces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cdte ne sera prise & I'échelle sur les plans pour
l'exécution des travaux., _

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les maifagons viennent a étre décelées, les ouvrages seront démolis et refaits a la charge de I'entrepreneur, Si ces
réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également a la charge de l'entrepreneur.
{Conformément a I’article 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer & ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essenticllement [’accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Malire d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'entrepreneur sera tenu d’effectuer les levés topographiques nécessaires aux travaux et I'implantation des ouvrages a
ses frais et par un ingénieur géometre topographe agréé inscrit 4 I’ordre conformément a la loi n°30-93,

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE
1 — Avant tout commencement des travaux, I’entrepreneur doit adresser au Maltre d’ouvrage, les attestations justifiant
la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a I’exécution du marché, & savoir celles se
rapportant :
a) Aux véhicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assurés conformément a la
législation et & la réglementation en vigueur,
b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de Pentrepreneur qui doit étre couvert par une
assurance conformément a la législation et la réglementation en vigueur.
Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de I’entreprencur ou des sous-traitants.
A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs & ces accidents sont & la charge de Pentrepreneur.
L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur ie cahier de chantier.
¢) A laresponsabilité civile incombant :
— A Dentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
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I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de ’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A I’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage & accéder aux chantiers,
jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses instailations, ses agents etc. Le contrat d’assurance
correspondant & cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours conire le Maitre
d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de [’entrepreneur et provenant, soit du
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de
la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages a ouvrage ; a ce titre doivent &tre garantis par I'entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marchg, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque I’ordre de service notifiant I’approbation du marché & I’entrepreneur prescrit également le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations d’assurances prévues au
paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que
la période d’exécution des fravaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.
L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-
dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.
4- Si ’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par ’article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues a I’article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre effectuée sans Ja souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage,

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I'entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, et au plus tard 4 la réception définitive du marché , I’engagement par lequel
I’entrepreneur garantit pendant la période de dix ans les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqu'a la fin de la dixiéme
année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT
Ii ne sera pas prévu des acomptes sur approvisionnements dans le présent marché,

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGLES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec présentation
des métrés justificatifs, des attachements correspondants et des plans d’attachement indiquant I’emplacement, la nature
et la quantité des travaux concernés.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION DES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’entrepreneur
pendant Fexécution des travaux.

L entrepreneur se charge des opérations de collecte, fransport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
I’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément 2 la législation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet & I’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre 3 celui-ci d’éliminer lesdits
déchets conformément 4 la 1égislation et A la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titutaire lui
fournit les éléments de cette tragabilité, notamment griice a I’usage de bordereau de suivi des déchets de chantier,
Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément 4 la législation et a la

réglementation en vigueur. <
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ARTICLE 40 : DROIT DIE TIMBRES
Le prestataire de service doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils résultaient des lois et réglement en
vigueur.

ARTICLE 41 : LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre 'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux statuant en
matiéres administratives (conformément a Iarticle 83, 84 du CCAG-T).
ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
[’entrepreneur devra prévoir, des ’ouverture du chantier :
Locaux de chantier comprenant :
- Local servant au bureau pour réunions de chantier
- Local servant au stockage des échantillons
-1 salle d’ean (WC et favabo)
Equipement du bureau de chantier :
-1 table de 2m x 4m avec 12 chaises ;
-1 bureau avec tiroirs fermant a clé et 4 chaises ;
-2 tableaux d’affichage en contreplaqué okoumé de Smm ;
-2 casiers de rangement ;
-Ordinateur, imprimante et photocopieuse.
- Les cahier de chantier qui sont mis & la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ot sont consignés, au fur
et 4 mesure, notamment : les opérations relatives 4 'exécution du marché, les incidents survenus au cours de
I’exécution du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de
chantier.
- Un dossier complet des plans d’exécution et des piéces écrites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble préva
a cet effet.
Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x2 m, exéeutée conformément au modéle établi par le Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de ’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.
- La cloture des zones des travaux et leur séparation de celles en exploitation.
Les frais d’installation de chantier seront & la charge de ’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif.
Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront établis en dehors des constructions et 4 des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’ implantation et I’aspect seront
sournis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de fravaux.
1.’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, & des
emplacements soumis a I’approbation du Maitre d’ouvrage.
L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir ’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cefte occupation seront payés par I’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.
L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de I’importance et de la situation
des ouvrages a exécuter ; de la nature et de I*état des ferrains ; des emplacements de voies et moyens d’accés ou de
circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des eaux, de la fréquence et de
I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.
L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.
I’ Entrepreneur se procure, & ses frais et risques, les terrains nécessaires & ’installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou batiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a I’ installation des chantiers, I’entrepreneur
peut demander leur mise 4 sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis 4 la réglementation locale pour I'usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les installations mises
a sa disposition.
Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment :
1/ la disponibilité sur le chantier de :
- Une trousse de premier soin y compris une civiére.
- Un kit de dépollution,
- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et

lunettes. W
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- Des extincteurs.
2/ 11 faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de sécurité trés
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circulation des véhicules, signalisation de tout genre...)
3/ 1l faut veiller A I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés
4/ Veiller au respect des normes relatives aux conditions d'hygicne et de sécurité dans tout le chantier.

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION
Les travaux seront exécutés suivant les régles de I'art, conformément aux normes en vigueur et selon les plans
d’exécution établis par I’entreprise et validés par le maitre d’ouvrage et la maftrise d’ccuvre.

ARTICLE 44 : ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur, Ils seront faits obligatoirement par un
laboratoire agréé a la charge de I’entreprise.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou é¥éments de matériaux disponibles a des
prises de prélévement pour études, essais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par 'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides nécessaires
a ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire & ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de I'ordre de service lui prescrivant de commencer
les travaux, I'Entreprencur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il compte adopter
et le matériel qu'i! compte utiliser,

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel proposé, I'Entreprencur aura 4
passer commande ferme de tout matériel quel que soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ol I'avancement des travaux ne permettrait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un local
parfaitement clos ef sous 1a responsabilité de I'Entrepreneur.

Il est spécifié que 'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de PEntrepreneur
quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir & I'égard des tiers,
Si & un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecte,
I'entrepreneur devra dans un délai de cing jours (5) & partir de l'invitation qui [ui sera faite par ordre de service, proposer
unn nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens 4 mettre en ceuvre permettant de rattraper le
retard et respecter le délai contractuel.

Dans le cas ol il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, l'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
present C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de Iarticle n® 141 du réglement des
marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX
1l est formellement stipulé que I'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions et
difficultés d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de la future construction,
s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renseignements nécessaires & la composition des prix et avoir toutes
les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme a toutes les régles de l'art et aux prescriptions du marché.
Les prix établis par l'entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meitleure réalisation des ouvrages.
En supplément des moyens & mettre en cenvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.), sont
compris, notamment, dans les prix les charges suivantes:
- L’élaboration des plans de pose afférents au projet et leur validation par le BET chargé du projet et leur visa par
le Bureau de contrdle chargé du projet;
- L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
- L'implantation des ouvrages ;
- Les controles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché ;
- La totalité de la main d'@uvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, efc. K
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Il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder a
de nouveaux embauchages.

1l devra accueillir les candidats présentés par le burcau de placement. Toutefois, sa liberté d'embauchage restera entiére,
Il ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de refus, en
indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée a ce bureau
soit par I’ouvrier, soit par l'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur refatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marché.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSIES

Nonobstant les travaux déerits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et 4 la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée & cet effet par
le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maiire d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre accés au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
4 mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés
conformément aux plans revétus du visa, il assistera & Ia réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions
provisoires et définitives.

L'Entreprencur sera tenu de fournir 4 ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX - ATTACHEMENT
Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément a 1’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, 'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement
hebdomadaire des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés,

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage.

Le Soumissionnaire Le Maftre d*Ouvrage

Lu et Accepté:

/4 %
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- Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses & engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

- Les frais de branchement, de distribution et de consommation d’eau et d'électricité nécessaire a la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

- Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme 4 celui
indiqué dans l'offre de 'Entrepreneur ;

- La fourniture et l'installation, le chauffage et I'éclairage de tous les baraquements a usage de logements, ateliers,
magasins, bureauy, etc. aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

- Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreptise,
y compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou privées
emptuntées par les engins de 'Entreprencur durant les travaux ;

- L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres mati¢res provenant
de I'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception,

Conformément & Darticle 5 du réglement des marchés de POFPPT, toutes les margues commerciales des
produits ou fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des
ouvrages ne sont données qu’a titre indicatif. L’entreprencur aura le droit de présenter, soit les mémes marques
soit des marques similaires.

ARTICLE 48: VARIATION DES PRIX

En application de I'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de Particle 12 du réglement des marchés de POFPPT et
de Particle 7 de Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et
les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas oli postérieurement a I'époque de base définie ci-dessous
des variations sont constatées dans le cours de la main d'cuvre des matériaux des fournitures et des prestations, le
montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

P (0,15 40,8502
po 1 77 Bat60
P : est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6 : est la valeur de I’Index du mois de la date de P’exigibilité de la révision. Relatif aux travaux tous corps d’état
Bat60 : est la valeur de ’index global relatif aux travaux tous corps d’état 4 ’époque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX
L'Entrepreneur devra fournir & I'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification
de Pordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre nettement:
a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'oi ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carriére,
les frais d'amenée a pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impdts, TVA ct bénéfice,
b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, impot de bénéfices.
¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ceuvre et d'autre part, aux dépenses de
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails.
Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaiire les heures de travail, les quantités de matériaux utilisés, les dépenses
de gros outillage, etc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris
Ia taxe sur la valeur ajoutée "T.V. A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii 11 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative & la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (Ler janvier 1986).

ARTICLE 5% ;: BESOIN EN MAIN D'CUVRE ET CONDITIONS DI TRAVAIL
L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lien ot s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'ceuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature a intéresser les chdmeurs en
quéte d'emploi. )
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

ARTICLE 1 VERIFICATION DES DOCUMENTS DU PROJET

Avant le commencement des travaux, I’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes, etc. ... et de signaler
4 la Maitrise d’ceuvre toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait constater ou de le rendre attentif a tout changement
qui serait éventuellement 4 opérer, 1l sera responsable des conséquences que pourrait entrainer I’inobservation de cette
obligation,

L’entreprise doit examiner la concordance entre toutes les pi¢ces graphiques (plans d’architecture, plans techniques
(Structure, fluides, électricité, etc.), et les piéces écrites (CPT, Devis descriptif des ouvrages et bordereau des prix) et
signaler formellement par écrit, toute discordance entre les différents documents de cette demande de proposition,

ARTICLE 2 GESTIONS ET RESPECT DU CHANTIER

RELATIONS AVEC LA REGIE ET CONCESSIONNAIRE DES RESEAUX EAU — ASSAINISSEMENT -

INFORMATIQUE
L'Entreprencur fait son affaire auprés des services compétents de toutes démarches - formalités administratives et
prépartion des dossiers et plans pour les branchements au réseau assainissement ou autres avec les services de la régie
ou du concessionnaire et sujétions correspondant aux besoins du projet.
APPROVISIONNEMENT, STOCKAGE, FOURNITURE DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS
L’entreprencur devra fournir avant approvisionnement, une liste compléte comportant toutes indications sur la marque,
la qualité, provenance des matériaux et matériels qu’il compte utiliser. L’entrepreneur devra prendre toutes précautions
pour posséder sur son chantier les quantités suffisantes de matériaux vérifiés et acceptés, nécessaires 4 la bonne marche
des travaux. Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement
commencés avec ces matériaux seront déposés et refaits aux frais de I’entrepreneur.
Tous les matériaux, matériels et équipements seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions prescriptions
techniques du marché,
L’entreprise est tenue de présenter les échantillons & la mafitrise d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, au moins un mois
avant la date de mise en ceuvre prévue au planning d’exécution. Une fois acceptés, les échantillons seront conservés
au bureau de chantier et serviront de référence pour le contrdle des livraisons au cours des travaux et lors de la réception
des ouvrages.
L’échantillon est composé du matériel, équipement ou matériau concerné, de sa fiche technique conforme au cahier de
charge et du catalogue contenant les différents aspects (couleurs, forme, nuances, ...). Les corps d’état concernés sont
les suivants :

- Aciers

- Magonnerie (agglomérés de ciment, briques...)

- Menuiseries (profilés, quincaillerie, accessoires...)

- Etanchéité (membyranes, produits, accessoires...)

- Revétements de sol (carrelages...)

- Electricité (tableaux, goulottes, prises, interrupteurs...)

- Fluides (appareils sanitaires, robinetteries, accessoires...)
L’entreprise doit s’assurer de la disponibilité des matériaux et équipements sur le marché avant présentation de
’échantillon sur chantier.

DEFINITION DU TERME « SIMILAIRE »
Seront considérés comme similaires les matériaux et matériels qui 2 la fois :

- Seront de méme technologie que les produits cités et auront des performances et des fonctionnalités qui seront en
tous points au moins égales & celles des produits cités ;

- Seront constitués de matériaux de méme nature et de qualité au moins égales a celles des produits cités ;

- Auront des caractéristiques techniques (Températures limites d’utilisation, tenue au feu, pression de service maxi,
etc.) qui seront toutes égales ou supérieures a celles des produits cités (Et ceci méme si les caractéristiques limites
d’utilisation des produits cités dans le présent document ne pourront jamais étre atteintes compte tenu des conditions
de fonctionnement réelles des matériels) ;

- Pourront étre équipés ultérieurement des mémes options que celles des produits cités (Méme si ces options ne sont
pas retenues au titre du présent document) ;

- Seront garantis pendant une durée au moins égale 4 celle des produits cités (Pour les matériels bénéficiant d’une
garantie supérieure & la garantie légale).

po
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ARTICLE 3 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
1.1, OBIJECTIFS
Le présent document constitue un cahier de charges environnementales et sociales & respecter par ’ensemble des
titulaires de marchés.
1.2, SANTE SECURITE AU TRAVAIL (8ST)
1.2.1. INFORMATION DU PERSONNEL
Il appartient au Titulaire de marché de donner les instructions nécessaires a son personnel et celui des sous-traitants et
de leur prescrire les consignes & observer. 1l doit efficacement assurer :
- Le respect des exigences environnementales et sociales mentionnées au niveau du PGES qui sera elaborer par
I’entreprise et valider par la maitrise d’oeuvre et le présent cahier de charges des clauses E&S ;
- La sécurité de son propre personnel, les représentants du maitre d’ouvrage et les tiers ;
- La sécurité des populations et des habitations avoisinantes ;
- Lasécurité des installations ;
- Lasécurité liée & ’utilisation des engins, outillage et produits dangereux.

1.2.2. MESURES DE SANTE ET SECURITE AUTRAVAIL
L’Entrepreneur devra prendre en compte et mettre en ceuvre les mesures de Santé et sécurité au travail abordées dans
le PGES et décrite expliciternent dans le Plan de Santé et Sécurité au Travail qui est disponible sur demande auprés du
M.O.
Pendant toute la durée du chantier, le Titulaire de marché sera tenu de prendre, sous sa responsabilité et & ses frais,
toutes les mesures particuliéres de sécurité qui seront nécessaires a 1’égard de ses propres travaux, des matiéres utilisées
et des dangers encourus,
Ainsi, le Titulaire de marché est tenu de mettre en ceuvre une politique de santé et sécurité au travail, qui comprend
notamment ce qui suit ;
- Mise 4 disposition d’un nombre suffisant de toilettes sur le chantier (toilettes mobiles avec fosse vidangeable
équipées d’une cuvette de rétention pour éviter la contamination des caux souterraines) ;
- Les femmes doivent avoir accés a des toilettes séparées ;
- L’entretien et la maintenance de ces toilettes doit étre assurée par le titulaire de marché via un prestataire
spécialisé en la matiére, et ce selon les régles d'hygiéne et de sécurité en vigueur ;
- Mise a disposition de I’eau potable et de I’eau sanitaire sur chantier en quantité suffisante pour combler le
besoin en eau pour tout le personnel du chantier ;
- Veiller a la sécurité des employés vis-a-vis de la nature des travaux, les produits utilisés et des situations
d’urgence.
- Mettre en place un réfectoire aux dimensions adaptées au nombre de travailleurs, équipé et maintenu en état
constant de propreté si les travailleurs prennent leur repas sur le chantier
Le titulaire de marché est amené 3 disposer d’une trousse de premiers soins sur chantier, avec les soins médicaux
d’urgence. II devra également garder sur les lieux un véhicule permettant I'évacuation de tout blessé grave vers un
endroit oll il pourra recevoir les soins appropriés 4 défaut de quoi il devra maintenir en permanence sur le chantier un
personnel spécialement formé (sauveteur secouriste du travail) avec tout le matériel nécessaire pour donner les
premiers soins et/ou pour répondre aux urgences médicales.
Par ailleurs, le titulaire de marché doit établir une convention avec médecin ou une structure médicale (cenire
hospitalier/ clinique, etc.) a proximité du chantier pour que ce dernier puisse intervenir en cas d’urgence,
1.2.3. TRAVAUX ELECTRIQUES
Les travaux impliquant la mise hors tension ou la régénération de circuits électriques doivent étre planifiés et ne doivent
avoir lieu que lorsque le ou les batiments supportés par le (s) circuit (s) électrique (s) en cours de réparation ou de
remplacement ne sont pas occupés par les utilisateurs, y compris, mais sans s'y limiter stagiaires, formateurs et
administrateurs, afin de protéger la santé et 1a sécurité des occupants,
1.2.4. TRAVAUX DE BETON
(a) A ’intérieur des batiments
(i) Les travaux de démolition, de réparation ou de construction de béton et de magonnerie générant des particules en
suspension (poussiére) & l'intérieur de tout bétiment en excés de poussiére générés généralement par des marteaux et
des ciseaux & main, doivent &tre programmés et avoir lieu uniquement lorsque le ou les batiments ne sont pas occupés
par les utilisateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les stagiaires, les formateurs et les administrateurs, afin de protéger
la santé et la sécurité des occupants.
(it) Les travaux de démolition, de réparation ou de construction de béton et de maconnerie générant des particules en
suspension (poussiéres) doivent étre suspendus temporairement lorsqu'il est probable que la poussiére migrera par le
vent, la gravité ou d'autres moyeas jusqu'a cing (5) métres des salles lorsque le ou les bitiments sont occupés par les
utilisateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les stagiaires, les formateurs et les administrateurs, afin de protéger la
santé et la sécurité des occupants.

(b) A [extérieur des batiments
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(i) Les travaux de démolition, de réparation ou de construction de béton et de magonnerie générant des particules en
suspension (poussiéres) & 'extérieur doivent &tre programmés et se déroulent 2 une distance d'au moins trente (30)
métres de tout batiment occupé par les utilisateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les stagiaires, les formateurs et les
administrateurs afin de protéger la santé et la sécurité des occupants. Le périmétre des travaux doit étre marqué par un
ruban d'avertissement ou autres moyens clairement visible et accepté par ie Maitre d’ceuvre.
i) Les travaux de démolition, de réparation ou de construction de béton et de magonnerie générant des particules en
suspension (poussiéres) conformément a la section ci-dessus doivent étre suspendus temporairement lorsqu'il est
probable que la poussiére migrera par le vent ou par d'autres moyens jusqu'a trente (30) métres prés des utilisateurs, y
compris mais non limité aux les stagiaires, les formateurs et les administrateurs, que les utilisateurs soient & {intérieur
ou & I’extérieur de tout batiment de 1’école, afin de protéger la santé et la sécurité des occupants. Le périmétre des
travaux doit &tre marqué par un ruban d'avertissement ou autres moyens clairement visible et accepté par le Maitre
d’ceuvre,
1.2.5. EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Le titulaire de marché doit fournir & ses frais, les articles de sécurité EPI (casques, lunettes, gants, chaussures de
sécurité, gilets, harnais, masques....) pour l'ensemble du personnel du chantier et tout encadrement de 'entreprise depuis
le démarrage du chantier et ce jusqu'a la réception provisoire des travaux et désinstallation du chantier.
La description détaillée des EPI & mettre i disposition est disponible dans le Plan Santé et sécurité au Travail qui est
disponible sur demande auprés du M.O.
1.2.6. ARRET DU CHANTIER POUR CAUSE DE MISE EN DANGER
Le Maitre d’ouvrage pourra ordonner l'arrét du chantier, sans délai, pour cause de mise en danger s'il considére que les
mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en général (ouvriers, populations.), entre autres, celles des
stagiaires, du personnel de I’établissement et du voisinage. La période d'interruption qui en découle sera comprise dans
le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant, a l'application des pénalités de retard.
1.2.7. TROUSSE DE PREMIERS SOINS ET EQUIPEMENTS D’URGENCE
Le titulaire de marché est tenu de disposer d’une trousse de premiers soins médicaux d’urgence, comprenant : les kits
antihémorragiques, matelas A coquille en cas de travail en hauteur, antiseptique, pansement compressif de premiers
secours,
1.3. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
1.3.1. RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE MARCHE
Le titulaire de marché est responsable de chaque zone correspondant & ses activités sur le chantier. Le titulaire de
marché est tenu de respecter toutes les exigences environnementales issues de la réglementation nationale et
internationale qui régit le projet, du PGES émanant de I'Etude d’impact sur ’environnement. 1l assume, I"entiére
responsabilité des préjudices environnementaux dues 4 son activité et ce, conformément a la législation en vigueur,
A cet effet, le titulaire de marché s’engage a ;
- Désigner un responsable environnement qualifié et formé en environnement, il sera responsable de toutes les
questions relatives 4 1’environnement, aux aspects sociaux, liées aux activités du chantier. Le responsable
environnement aura une autorité sur le chantier et sera sous la responsabilité directe du titulaire de marché, Le titulaire
de marché devra soumettre an M,O pour approbation avant le début des travaux, le CV de la personne proposée pour
remplir ies fonctions du responsable environnement ;
- Fournir au maitre d’ccuvre I’ensemble de la documentation justifiant son engagement et sa vision sur comment
il compte respecter les exigences contractuelles en matire environnementale, sociale et de santé & sécurité, et ce avant
I’installation sur site.
Ainsi la liste des documents A présenter par le titulaire de marché doit comprendre :
- Le systéme de management environnemental et social qui doit inclure :
- Plan Hygiéne Sécurité & Environnement ;
- Planning et calendrier des activités de chantier ;
-~ Organisation environnementale du chantier (rbles et responsabilités) ;
- Plan d’intervention d’urgence environnemental ;
- Plan/croquis des installations de chantier ;
- Procédure de formation et sensibilisation a l'environnement et aux problématiques liées au VIH SIDA et les
maladies transmissibles. ;
- Procédure relative aux audits internes et inspections environnementaleset sociales ;
- Dossier des FDS (Fiche de données de sécurité) des produits qui seront utilisés sur le chantier ;
- Conventions et engagements avec les prestataires spécialisés en matiére de gestion des déchets dangereux et
des caux usées du chantier ;
- Procédures environnementales établics (gestion des déchets, qualité de 1’air, ambiance sonore, déversements
accidentels.) ;
- Les procédures de recrutement et de protection sociale
- Les mécanismes de gestion des doléances et de communication avec les riverains.
Par ailleurs, le titulaire de marché est tenu, & travers son responsable environnement d’assurer les missions suivantes :

o
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e Veiller i la surveillance de I’environnement du chantier conformément a la réglementation environnementale
applicable au site du chantier ;

e Identifier toute nouvelle situation qui pourrait avoir des répercussions sur la mise en ceuvre des mesures

d'atténuation ;

Elaborer et mettre a jour la documentation environnementale requise tout au long du chantier ;

Proposer des solutions concrétes pour améliorer en continu la protection de ’environnement ;

Etablir et faire respecter les procédures contractuelles ;

Informer et sensibiliser tout le personnel aux enjeux environnementaux ;

Reporter systématiquement au maitre d’ceuvre les non conformités et les incidents relevés.

Reporter mensuellement au maitre d’ceuvre les indicateurs de surveillance de I’environnement ;

Elaborer les plans d’action, les suivre et les mettre en ceuvre selon les délais contractuels ;

Elaborer [es livrables et outils de suivi environnemental demandés par le maitre d’ceuvre ;

e Enregistrer et suivre les actions retenues par le maitre d’ceuvre lors des réunions, inspections et audits.

Le titulaire de marché devra permettre au Maitre d’ceuvre et & tout expert nommé par celui-ci de travailler en
permanence et d’inspecter le chantier et/ou les comptes et les dossiers du titulaire de marché et de n’importe quel sous-
traitant dans le cadre de I’exécution de ce contrat, notamment ce qui a trait 4 ["application des présentes clauses
environnementales et sociales.
Le titulaire de marché doit fournir sur simple demande du maitre d’ceuvre, et sans délais, tout document relatif a
’embauche ¢t au paiement de son personnel (y compris celui de ses sous-Traitants).

13.1.1, DEMARRAGE DES TRAVAUX
Le titulaire de marché doit participer, avant le début des travaux, 4 une réunion de démarrage du chantier organisée
par le maitre d’ccuvre afin de présenter comment il prévoit de mettre en application les exigences contractuelles en
matiére environnementale, sociale et santé & sécurité.
Le titulaire de marché doit dresser un état des lieux du périmétre du chantier, en concertation avec la direction de
’établissement et Ia maitrise d’cenvre avant le commencement des travaux.

1.3.1.2, PROTECTION DES ESPACES VERTS ET D’ARBRES
Lors de la réalisation des travaux le Titulaire de marché doit mettre en place les mesures appropriées afin de protéger
les espaces verts de 1’établissement, notamment :

- Protéger les espaces verts situés a I’intérieur des établissements dans la limite de la zone des travaux. En cas
de dommages accidentels, le Titulaire de marché devra procéder a leur réhabilitation 4 ses frais ;

- Protéger les arbres qui doivent faire objet d’un état des lieux avant début de chantier, une attention particuli¢re
devra étre accordée & lewr protection ;

- Interdire la circulation des engins au-deld des zones de travaux. Pour cela, les emprises du chantier doivent
gtre strictement définies et délimitées par une cldture. Les circulations des engins en dehors de ces emprises
sont formellement interdites.

13.1.3.  DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Dans le cas d’une découverte archéologique, le Titulaire de marché doit avertir immédiatement le Maitre d’ouvrage
de la découverte de tout objet, artefacts, structure ou de vestige d'intérét archéologique (par exemple : anciennes
fondations, bout de mur, structures inconnues, etc.), afin que ce dernier puisse prendre les mesures qui s'imposent. En
attendant la décision du Maitre d’ouvrage, le Titulaire de marché devra arréter immédiatement les travaux dans les
endroits concernés par une découverte de cette nature.
Dans I’éventualité d’une découverte qui surviendrait durant les travaux, le Maitre d’ouvrage s’assurera que des mesures
précises seront prises conformément  la loi 22-80. L’objet de la découverte sera immédiatement déclaré aupres du
service régional de I’ Archéologie.
Le Titulaire de marché doit permetire, en tout temps, le libre accés au chantier & l'expert désigné par le Maitre d’ouvrage
et collaborer avec lui afin qu'il puisse effectuer ses expertises.

1.3.14. REMISE EN ETAT ET REPLI DE CHANTIER
Une attention particuliére devra étre accordée au respect de ’environnement naturel lors des phases de remise en état
et de repli de chantier. La réhabilitation doit étre programmée et réalisée dans les régles de ’art de fagon a causer le
moins de préjudice au milieu environnant (rejets accidentels, poussiéres, bruit, vibrations, débordement a I’extérieur
de enceinte, etc.).
En effet, le Titulaire de marché est tenu de ;

- Débarrasser le chantier des équipements, matériaux, installations provisoires et éliminer les déchets et déblais
dans des sites autorisés i cet effet et retirer les ouvrages temporaires,

- Réaménager les aires de travail pour minimiser I’impact visuel du chantier et remettre le site 4 son état initial.

Des pénalités équivalentes au montant des retenues cumulées seront appliquées si persistance pendant plus deux mois
de la non-conformité.

v
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ARTICLE 4 TRAVAUX DE DEMOLITION
L'Entrepreneur est tenu de planifier les phases de démolition durant des périodes en tenant compte des recomandations
de M.O. Cette activité concerne la démolition de blocs ou ouvrages qui ne doivent pas étre maintenus ou & remplacer
et de faire enlever tous les matériaux non recyclables et les déchets de toute espéce conformément aux directives
prescrites dans les paragraphes : § Santé Sécurité des usagers et des travailleurs et § Mesures environnementales et
sociales.

ARTICLE S PLANS DE RECOLLEMENT ET MANUELS D'ENTRETIEN ET RECEPTION PROVISOIRE

1.1, PLANS DE RECOLLEMENT ET MANUELS D'ENTRETIEN
Indépendamment des documents qu’il doit remetire avant ou pendant I’exécution des travaux, I’entrepreneur est tenu
de fournir au maitre d’ceuvre les dossiers de récolement constitués de:

- 1 Jeu de plans des ouvrages tels qu’ils sont réellement exécutés. Ces plans reprennent essentiellement les plans
d’exécution annotés en rouge mentionnant toutes les modifications qui y sont apportées lors de la réalisation des
lravaux ;

- Notices et/ou Fiches techniques des différents appareillages, notamment Je manuel d’exploitation et de sécurité ;

- Les fiches d’autocontrole signées par I’entreprise et validées par la maftrise d’ceuvre ;

- Le manuel de maintenance permettant un snivi technique des équipements pendant toute leur durée de vie (en
langue Frangaise, Anglaise ou Arabe).

Les plans sont remis en trois exemplaires (Papier format A3) rangés dans des classeurs plastifiés, et une copie
électronique sur support informatique (Version .dwg et .pdf). Tous ces plans doivent &ire visés par la maitrise d’ccuvre
avec la mention (Plans tel que construit).
Le prononcé de la réception provisoire du marché est conditionné par la remise des plans de récolement et aprés accord
du maitre d’ceuvre sur les dossiers proposés.
L’élaboration des plans de recollement des est inclus dans le montant de ’offre de Ientreprise.

1.1.1, CONTROLE DE RECEPTION
La réception ne sera prononcée qu’aprés remise des documents de conduite et d’entretien permettant la prise en charge
des installations par le Maitre d’ouvrage.
Avant la livraison des bétiments, en présence de I’entrepreneur ou de son représentant qualifié, il sera procédé a la
conformité des constructions, aménagements et installations par rapport aux documents d’exécution.
Seront notamment vérifiées la bonne exécution des installations réalisées selon les régles de Part, la qualité et la mise
en ceuvre du matériel.

1.1.2.  GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
Pendant la période de garantie, ¢’est-3-dire entre I’achévement des travaux (réception provisoire) et la date d’effet de
la réception, Ie fonctionnement des installations sera sous la responsabilité de I’Entrepreneur. Il devra assuret la marche
des installations durant ses essais et réglages.
L’Entrepreneur devra assurer les dépannages éventuels, la remise en état ou le remplacement des parties défectueuses,
les mises au point et réglages complémentaires.
Pour cela, il devra communiquer au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre I’adresse et le numéro de téléphone ot
joindre en permanence le responsable des dépannages éventuels.
L’Entreprencur devra assurer un suivi régulier de I’entretien et de la maintenance des ouvrages et équipements — une
visite par trimestre —
En fonction du constat de I’état de propreté des locaux et du fonctionnement des équipements, une formation
complémentaire du personnel responsable sera immédiatement réalisée.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
SOUS LOT N°I : GROS-(EUVRE
1. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux du présent sous lot comprennent ; fournitures, transport, mise en ceuvre, et toutes sujétions.

TERRASSEMENTS :

- Les terrassements en masse pour remise a la cote, rigoles et puits, les évacuations et remblais.

- Les blindages des parois et des constructions mitoyennes existantes, ainsi que les déviations des réseaux
existants, conformément aux DTU TERRASSEMENTS - Chapitre I- 11 - Il - IV - V et reprises en sous ceuvre
au droit des mitoyennetés ct des réseaux existants.

- Le pompage et 1’évacuation des eaux de ruissellement ou de la nappe.

GROS OEUVRE :
- Les bétons de remplissage et de rattrapage
- Les bétons armés et magonneries en fondation.
- Les canalisations et regards pour EP - EU - EV

i N
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- Les dallages

- Les bétons armés en élévation,

- Les planchers

- Les magonneries ef cloisonnements
- Les enduits intérieurs et extérieurs
- Les ouvrages divers

DOCUMENTS TECHNIQUES ET REFERENCES
Les travaux de batiment seront exécutés suivant les conditions et les prescriptions du Devis Général d'Architecture
"DGA" et des documents qui s'y rapportent, en particulier les Documents Techniques Unifiés "DTU" dans leur derniére
édition, et les normes Marocaines. Ces documents constitueront Cahiers des Charges applicables aux travaux du
présent Marché,
Les principaux DTU ou normes applicables sont les suivants :

N° 11.1 Sondage des sols de fondation

N° 12 Terrassements pour le bitiment

N* 13.1 Fondations superficielles

N° 20 Magonnerie, béton armé, plitrerie

N° 20.1 {Parois et murs de fagade en magonnerie

N° 20.12Conception du G.O. en magonnerie des toitures terrasses devant recevoir un revétement d'étanchéité,
(Actuellement devenue norme)

N° 23.1 Parois ef murs en béton banché

N° 26.1 Enduits sur mortier de liants hydrauliques

N 81.1 Ravalement — macgonnerie

N®43.1 et 43.2 concernant les travaux d'étanchéité des toitures
Les normes marocaines sont les suivantes :

10.01. F.003  Produits sidérurgiques ronds lisses pour béton

10.01. F.004  Liants hydrauliques.

10.01. F.005  Matériaux de construction, granulométrie des granulats.

10, 1. 008. Béton : Spécifications, performances, production et conformité

10.01. F.012  Produits sidérurgiques : barres H.A.

10.01. F.0l5  Tuyaux d'évacuation en amiante ciment pour canalisations.
Les réglements applicables pour le calcul des ouvrages en béton armé sont :
BAEL 91.
RPS 2000 version 2011
Les travaux d'assainissement seront exécutés suivant les conditions du Devis Général d’Assainissement.
2. PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés & 'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine
étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, ils devront étre conformes aux normes
en vigueur et étre de lére qualité. Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production
suivant :

Sable De mer ou d'Oued, de bonne qualité de la région
Gravette Calcaire dur des carriéres de la région
Moellons Pierre dure des carriéres de la région
Ciment D'usines marocaines ou Dépots de la région
Tout venant Des carriéres de la région

Briques en terre cuite D'usines agréées
Agglos D'usines agréées
Conduites d'assainissement D'usines agréées
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Aciers & béton Des dép6ts du Maroc

Planchers préfabriqués Fournisseurs agréés au Maroc,

Par le fait méme du dépdt de son offre, 'Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carriéres, dépots
ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

11 est précisé que ces matériaux doivent étre de trés bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier
ne le sont pas, il sera exigé de 'Entreprencur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'cevvre de ces matériaux.

3. VERIFICATION DES MATERIAUX

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de matériaux
vérifies et acceptes indispensable 4 la bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura été agrée par la maitrise
d’ceuvre et {e maitre d'ouvrage.
Il devra présenter une liste compléte des matériaux approvisionnes avec leur marque, qualité et provenance.

4. TERRASSEMENTS
- Classification des terrains
Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans ’ordre suivant :
a - Terrain crdinaire
Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois.
b- Terrain argilenx ou caillouteux non compact
Argileux, pierreux ou caillouteux, schistes tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux.
¢~ Terrain compact
Appartiennent A cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de limon argileux) et les
sables fortement agglomérés y compris les roches devant étre attaquées au pic ou a la pioche.

d- Terrain rocheux
Appartiennent 3 cette catégorie les roches devant étre attaquées 2 1a brise roche. Une analyse du terrain sera demandée
au laboratoire par le maitre d’ouvrage pour définir la hauteur du rocher.

- Travaux préliminaires
- Etaiement préalable des constructions voisines
Avant d’entreprendre une fouille contre un ouvrage existant & conserver ou a son voisinage immédiat, il est
procédé, 4 I’étaiement de cet ouvrage dans les conditions précisées a I’article 2.3 du D.T.U.

- Parois des fouilles
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit.

- Finition du fond et des parois
Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible a ’action de 1air ou de I’eau, tels que certaines marnes, argiles,
schistes...la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant Pexécution des souténements ou des
fondations.

- Limite d’emploi des engins mécaniques
Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, I’extraction des déblais est arrétée plus haut que la cote de
fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de fagon & éviter I’amollissement du fond et des parois, par les
griffes de IPengin. La finition de la fouille est réalisée soit a la main, soit par un procédé ne présentant pas I'inconvénient
ci-dessus.

- TFouille au voisinage de constructions existantes
Lorsque ’exécution d’une fouille est de nature a causer des dommages aux constructions voisines, 1’extraction des
déblais doit &tre réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous ceuvre de ces constructions.
Les fouilles de reprise en sous ceuvre sont exécutées par petites parties, 4 I’aide de tranchées, de puits ou de galeries.
Dans tous les cas, les terres et les magonneries 4 conserver sont étayées et blindées dans les conditions prévues au
chapitre IT du D.T.U.

- Etaiements et blindages
L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage des couches
ainsi que des variations de leur état physique sous I’action des intempéries ou des venues d’eau notamment.
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Is doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister en créte de ces
dernitres (présence d’immeubles voisins et des voies de communications, stationnement et circulation d’engins
mécaniques, dépdt de matériaux).

Dans le cas olt les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale des étais sont établis dans ce cas
de fagon & soutenir 1’ensemble jusqu’au-dessus des parties verticales douteuses en outre les dispositions particuliéres
de consolidation & prendre sont fixées par le Maitre de I’ouvrage en collaboration avec la Maitrise d’ceuvre. Les étais
et blindages sont retirés au fur et & mesure du comblement des fouilles par les magonneries ou bétons compte tenu du
temps de durcissement des mortiers ou des bétons.

5. MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et &tre de bonne qualité, ils doivent &tre soumis,
préalablement aux essais dagrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de
commencer les travaux, les frais de ces essais sont & la charge de P'entreprise.

5.1 Sables et agrégats :
Les sables et les agrégats employés devront étre conformes a la norme NM 10.1.271.
Toutefois, dés l'ouverture du chantier, 'Entrepreneur devra soumettre au BE.T les essais de granulométrie, des
agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé a la charge de I'Entrepreneur.
Pour les sables, le pourcentage en éléments diamétre < 4 0,08 sera au maximum de 4 %.
Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas
présenter un bon rapport de forme.
La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.
Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue a cet effet.

5.2 Remblai en tout-venant :

La nature des remblais & employer aura les caraciéristiques suivantes :
* 1P < 20, pas d'éiéments végétaux, pas d'éléments supérieurs & 15 millimétres dans la derni¢re couche.
* La qualité du TV (IP, Granulométrie, etc..) doit &tre validé par un laboratoire agrée, a la charge de Pentreprise.
Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le contrdle de compactage des
remblais sera effectué par un laboratoire agrée a la charge de entreprise en se référant principalement aux résultats
d'essais 4 la plaque et si besoin est, a des mesures de densité séche en place.

#% Teneur en eau

** Densité en place
La densité 3 obtenir étant les 95 % de 'OPTIMUN PROCTOR normal sur chaque couche de remblais ou de
I'OPTIMUN PROCTOR modifié sur 1a couche de surface.

5.3 Liants ;
Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, Ies ciments de classes différentes de celles du ciment
utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si 'Entrepreneur ne dispose pas
d'un silo spécialement affecté & leur stockage.
Les ciments 2 utiliser seront conformes & la NM10.1.004 :
- Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magonneries brique, agglos, moellons et tous les enduits.
- Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure

5.4 Moellons :

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni boussins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement propres.
1ls devront rendre un son clair sous le choc du marteau, Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des parties
tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en €clats, & arréts vives, seront rejetés.

Ces moellons seront ébousinés 3 vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera  faire disparaftre, au marteau, les
irrégularités qui s'opposeraient 4 une bonne liaison.

5.5 Agglomérés :
Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux ou pleins de bon calibrage, et

proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maitrise d’ceuvre.
Les blocs en agglomérés de béton seront soumis a essai pour agrément. Ils devront correspondte & la norme
N.M.10.01,F.016 et seront de classe CI.
La porosité totale en poids sera inférieure & 15 % et la résistance a I'écrasement sera supérieure & :
. 90 kg/cm2 pour les agglos porteuses (section nette)
. 60 kg/cm2 pour les agglos de remplissage (section nette).

1 g%
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5.6 Briques en terre cuife
Les briques en terre cuite prévues au marché seront des éléments creux de bon calibrage, 4 résistance garantie et
proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maitrise d’ceuvre, Elles doivent étre conformes a la norme
N.M.10.1.042 et seront de Catégorie III.

5.7 Aciers !
Les aciers employes seront de 1ére categox ie, de la nuance FES00, I’entreprise adjudicataire doit piocedel a tous les
essais nécessaires par le laboratoire engagé par le Maitre d’Ouvrage pour identifier la nuance des aciers suivant chaque
arrivage aussi faible qu’il soit.
Les aciers devront répondre aux normes suivantes :

¢ Ronds lisses : NM 01.4.095

» Barre hautes adhérence non soudables : NM 01.4.096

¢ Barre hautes adhérence soudables : NM 01.4.097

e Treillis soudés : NM.01.4.220
Aciers haute adhérence FE 500 de 1% catégorie :
* Limite d'élasticité : 500 MPA
* Allongement de rupture : 12 %
Ies armatures devront étre exemptes de pailles, criques, stries, gercures et soufflures ; elles devront étre parfaitermnent
propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse.

6. BETONS

6.1 CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS
1es différents bétons devront &tre conformes & la norme marocaine NM 10.1.008.
Les betoﬂs sont doames par classe comme md: ué dans le tableau ci-apres.

~- | “Résistance caractér lStquE . " Résistance . :
Classe de résxstance a !a SN .
. compr essi on Faa _mmlmale sr. cylmdl es: gazactéust:que mlmmale
S : (MPA) S “sur cubes (MPA) -
B10 10 13
BI5 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B6D 60 75
B70 70 85
B80 30 95
BI0 90 105
B100 100 115

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser 2 ses frais, une étude de formulation par un laboratoire agréé. La composition
du béton doit &tre également étudiée en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et de la qualité des
parements & obtenir,

6.2 Classe de résistance
Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination

CPJ35
B10 Dosage 250 Kg/m3
BI15 CPI35 Béton de propreté, bétons de masse, bétons de
Dosage 300Kg/m3 remplissage, gros massifs de fondation
B20 CPJ45 Bétons non armé ou trés faiblement armé de petites
Dosage 300 Kg/m3 dimensions

oo
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Bétons pour structures en béton armé (infrastructures

Dosage 350 Kg/m3 et superstructures
CPI45 ‘ .
B30 Dosage 400 Kg/m3 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

6.3 Cas du béton prét a Pemploi
L'Entrepreneur peut utiliser des bétons préts a l'emploi préparés en usine, sous réserve de l'acceptation du maitre
d'ouvrage et du respect des conditions suivantes :

s Le béton prét a 'emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011.

e Le choix du béton doit étre en fonction des exigences de 'ouvrage (Résistance, environnement, etc.), des
conditions de mise en ceuvre et des conditions climatiques. La valeur de I’ouvrabilité du béton doit étre celle
définie par I’étude de formulation du béton correspondant.

e Dans tous les cas, ’entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du CPS.

e Un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu & la disposition du maitre d’ouvrage ;

e L’entrepreneur donne toutes facilités utiles av contrdle extérieur pour effectuer les épreuves de contrdle,
constituant le contrdle de conformité ; celles-ci sont effectuées par lots, le béton étant prélevé juste avant sa
mise en place dans la partie d'ouvrage concernée ;

e Le fournisseur accepte les essais effectués au titre du contréle par l'entrepreneur ou par le maitre d'ouvrage.

6.4 Eau de gdchage
L’eau de gichage utilisée peut étre ’eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau potable.
Dans les autres cas, P’eaun de gachage utilisée doit répondre aux spécifications de la norme NFP |8-303. L’entrepreneur
devra présenter 3 la demande de la maitrise d’ceuvre les justificatifs correspondants.

6.5 Adjuvants
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-331 4 338 et bénéficier

d’un droit d’usage de la marque NF ou étre choisis parmi ceux figdurant sur la liste des adjuvants établie par la
commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA).
L’emploi de chlorure de calcium et d’adjuvants chlorés n’est autorisé que dans les limites prévues parle DTU n° 21.4
« Prescriptions techniques concernant 1’utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis, mortiers et bétons »
Les conditions d’emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles établies par la COPLA,
en ce qui concerne les essais de convenance.

6.6 Décoffrape et dés étaiement
Les opérations de décoffrage et de dés étaiement ne peuvent étre effectuées que lorsque la résistance du béton est
suffisante, compte tenu des sollicitations de l'ouvrage, pour éviter toute déformation excessive. Ces opérations doivent
se faire de fagon réguliére et progressive pour ne pas entrainer des sollicitations brutales dans l'ouvrage.

6.7 Rebouchage, ragréage et finitions
Les réservations nécessaires a l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister A I'état définitif doivent étre traitées
de facon que les qualités requises pour I'ouvrage fini soient obtenues.
Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids de
cailloux, etc.), il faut, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, s'assurer que ce défaut n'est pas de nature & mettre en
cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires doivent étre
entrepris avant ceux de ragréage.
Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlévement des balévres, traitement des nids de
cailloux, etc.) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de 'ouvrage fini.

6.8 Percements et scellements
Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent étre exécutés de facon qu'ils ne
compromettent pas les qualités requises de I'ouvrage fini.

6.9 COFFRAGES
Les coffrages devront étre neufs et suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du béton frais lors de la
vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait sur I'aspect.
Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance de ciment.
L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage a faire agréer par la Mattrise d'ceuvre. Il devra également vérifier
qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard a la nature du revétement. Le fuel est interdit.

N
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1l est précisé & 'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf, Le bois usé et présentant des défauts ne doit pas é&tre
utilisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel.

I1 est préeisé & ’entrepreneur que tous les bétons livrés doivent avoir un aspect net de forme quel que soit leur
destination et méme s’ils regoivent des enduits s’ils ne satisfont pas a ces conditions ; la Maitrise d’(Euvre demandera
4 Pentrepreneur la reprise des ouvrages en question ou 3 leur démolition sans que I’entrepreneur puisse élever aucune
réclamation.

7. LES MORTIERS :

CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS
Tous les enduits devront &tre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de lianis
hydrauliques",
Par dérogation a ’article 31 du D.G.A., la composition des mortiers sera la suivante

Mortier n°| 250 500 500 Dégrossi d’enduit
Mortier n°2 300 660 340 Hourdage de magonnerie
Mortier n°3 400 500 500 Mortier reprise de béton

Enduit lisse charge sup de
Mortier n°4 500 1006 revétement

Scellements
Mortier n°5 150 250 1000 Enduit bétard
Mortier n°6 500 700 300 Sikalite dpse par sac Mortier p/agglos &
de ciment support de facade

Cas des mortiers de ragréage
Compte tenu des performances mécaniques élevées requise pour ces mortiers, en particulier en ce qui concerne la
montée rapide de la résistance mécanique et 'adhérence, il est recommandé de faire usage de mortiers préposés du
commerce.
Ces mortiers doivent avoir :
Une résistance d la compression a 2 jours de plus de 10 MPa,
Une résistance a la compression a 28 jours de plus de 35MPa,
Une résistance a la traction & 2 jours de plus de 3 MPs,
Une résistance a la traction 4 28 jours de plus de 10 MPa,
Une adhérence sur béton ou mortier & 28 jours de plus de 2 MPa

1.1.3.  Cas des mortiers de scellement
Pour le scellement des barres d'acier dans les bétons existants, il sera fait usage de mortiers spéciaux. Ces
Mortiers doivent avoir les qualités mécaniques suivantes :
¢ Résistance a la compression : 30MPa a 3 jours, 45 MPa a 7 jours
» Résistance a la traction par flexion : 6 MPa a 3 jours, 7 MPa 4 7 jours

8. ESSAIS :
Chaque type de béton proposé fera 'objel d'essais par un Laboratoire agréé,
Les frais de ces essais de résistance sont a la charge de |’entreprise.
Les résultats de ces essais seront consignés dans les procés-verbaux qui comporteront les renseignements suivants :
- Nature des granulats et carriéres d'origine
- Granulométrie - granulat
- Coefficient DEVAL des pierres a partir desquelles sera fabriqué le granulat.
- Caractéristiques du ciment et usine d'origine
- Résultats d'analyse de l'eau dont I'emploi est prévu
- Composition du béton (granulat, ciment, sable)
- Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de 'agrément CSTB.
- Résultat des essais & la compression et 4 la traction & 7 et 28 jours sur 18 éprounvettes au total.
- Résultats des 3 essais dits "Slump Test" de références exécutées sur le béton ayant servi i constituer les éprouvettes.
- Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé. B
v R
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1l sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de
l'aspect du parement fini obtenu aprés décoffrage.

Enfin 1'Entrepreneur devra fournir d'une fagon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de béton qu'il propose
d'employer.

1l est stipulé que I’ensemble des essais de résistances et de conformité sont a la charge de P’entreprise du présent sous
lot (bétons et autres matériaux).

9. CONTROLE :

Au cours du chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les mémes qualités et les mémes dosages.
Au cas ot pour des raisons diverses, 'Entrepreneur sera amené & modifier l'origine de ses matériaux, il serait tenu
d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques a ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des
nouveaux types de bétons proposés.

L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de F'origine des matériaux approvisionnés, et de leur qualité,
Pour les ouvrages préfabriqués (poutrelles, plancher hourdis, plancher dalle alvéolée, poutres en précontraint) des
essais seront exécutés inopinément par le Laboratoire et a la demande de la Maitrise d'(Euvre.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 25 m3 mis en
euvre, il sera exécuté un prélévement pour essais de controle.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratoire agréé a la chasse de
Pentreprise, porteront sur la détermination des résistances a la compression sur cylindres & 7 et 28 jours sur 9
éprouvettes au sol par essai, et de la consistance par essais d'affaissement au cone d'Abram.

Les prélévements seront exécutés inopinément par le laboratoire et & la demande de la Maitrise d’ceuvre, dans la limite
des fréquences fixées, qui est bien entendu une fréquence moyenne.

Au cas ol les caractéristiques résultant des essais de contrdle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les
mesures imposées pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. Cependant, il pourrait étre
exigé que des essais de contrdle en place non destructifs soient exécutés aux frais de 1'Entrepreneur. Dans ce cas, ¢t si
les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, I'Entrepreneur pourra proposer des mesures propres a remédier
4 la situation, Le Maitre d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel.

La fourniture des moules pour éprouvettes est a la charge de I’entreprise.

Les frais de Laboratoire sont & la charge de 1’entreprise.

L’entreprise du présent sous lot contractera & ses frais un laboratoire agréé et une convention portant sur les essais et
analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en vigueur suivant un programme d'essais arrété d'un
commun accord entre le BET et le Bureau de Controle.

Dans le cas d'utilisation du béton prét 4 'emploi, I'Entrepreneur du présent sous lot doit avant signature du contrat faire
connaitre au M.O, et & la Maitrise d'Guvte son fournisseur de béton prét & 'emploi pour avis.

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander des essais d'expertise s'il le juge nécessaire dans les lieux de production des
bétons.

10.CONFECTION DES BETONS :

-Fabrication des bétons :
Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécanigues : centrale & béton installée sur le chantier ou
béton prét a l'emploi (fournisseur de béton a faire agréer par la Maitrise d'(Euvre).

-Dosage des bétons :
Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire avtomatiquement et
griice 4 un dispositif assurant une précision de + ou - 2 %,
Le poids de l'eau de gichage sera sensiblement égal & 50 % du poids de ciment, et dans tous les cas compatibles avec
une bonne mise en ceuvre,
La proportion d'eau devra &tre adaptée A la composition du béton et & I'humidité des agrégats.

11 MISE EN OEUVRE DU BETON :

Le béton doit &tre mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2. de la Norme Marocaine N.M. 10.1.008.
Le mélange doit étre continu jusqu'a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance
uniforme et que la masse ait une couleur homogeéne.

Le temps de mélange pour chaque gichée ne sera pas inférieur  la période minimale recommandée par le fabricant.
Le volume des matériaux mélangés dans chague gichée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur.

Chaque géchée de béton doit étre vidée complétement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une
nouvelle gichée. A chaque arrét de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoyé€,

Le béton doit tre transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication  celui de coulage sans ségrégation ou
perte d'aucun élément tel que 1a laitance du ciment, par des moyens de levage appropriés et modernes, tels que: grue,
malaxeur et pompe a béton a partir de la centrale a béton.

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront étre propres et nettoyés a chaque arrét de travail.

X
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Toute addition d’eaux supplémentaires dans le béton avant la mise en place est formellement interdite.

Le béton doit &tre mis en place le plus rapidement possible aprés le mélange sans dépasser un délai de 30 minutes.

It sera vibré ou pervibré selon le cas.

Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement a ce que les armatures, les cales et les tubages ne
soient pas déplacées, et elle devra corriger et ajuster chaque armature ou tubage qui viendrait a &tre déplacé,

Avant toute opération de bétonnage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par le BET et par le bureau
de confrole. L'Entreprise est tenue de présenter un mois aprés réception de I'ordre de service de commencer les travaux,
un planning de réception.

H est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par temps chaud ou lorsqu'il
y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu'en fin d'aprés-midi ou t6t le matin. Le béton
coulé la veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant 7 jours.

De toute fagon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 25°C.
D'une maniére générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure & 10°9C et la

température ambiante extérieure ne devra pas étre inférieure a 59C.

En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera autorisé,

Avant le coulage, les fers des armatures devront étre débarrassés de la glace ou du gel.

Aucun matériau gelé ou contenant de la glace ne doit étre utilisé pour faire le béton. En fin, tout béton endommagé par
le gel sera refusé et classé comme travail "non satisfaisant” et traité comme il est dit an Cahier des Prescriptions
Spéciales.

Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu'd saturation, les armatures des nervures et de
la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant exécution.

L'enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures,

L'Entrepreneur devra établir un calendrier de réceptions, de coulage et de prélévements ol seront répertoriées avec
précision la date et I’ heure.

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir étre consulté 4 tout moment par la Maitrise d’ceuvre.

Le béton doit demeurer parfaitement homogéne durant le coulage et doit €tre travaillé soigneusement pour étre réparti
autour des armatures, fixations ¢t dans les angles de coffrage.

Ces opérations ne seront en aucun cas effectuées  I'aide du vibrateur, dont le role est de serrer le béton aprés parfaite
répartition dans les coffrages.

Aprés coulage, le béton doit étre protégé des conditions climatiques défavorables. Des dispositions seront prises pour
éviter une excessive rapidité d'évaporation de l'eau sur toutes surfaces des éléments coulées, pendant les fortes
températures ou par asséchement par le vent, les systémes et méthode de protections envisagées sont & proposer par
'Entreprise, Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par le B.E.T. seront convenablement dimensionnés tant
en largeur gu'en profondeur pour assurer leur fonction.

Il est précisé que seront dii par I'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux régles en
vigueur et au cas oll une omission ou imprécision était décelée sur les plans, 'Entrepreneur devra le signaler au B.E.T.
qui prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matieére rigide et compressible de méme
épaisseur que le joint, Ce joint sera constitué par un panneau en polystyréne expansé d'épaisseur suivant plans BA mis
en place contre la partie déja exécutée et avant coulage de la seconde partie,

Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du béton sec) se fera a I'aide de produits spéciaux de reprise type
SIKA ou similaire.

L’attention de I’entreprise est attirée que tous les bétons recevant un enduit seront piqués immédiatement apids leur
décoffrage afin de faciliter ’accrochage des enduits.

12.MISE EN OEUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront &tre calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le poids du béton,
des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déja réalisés devront étre
parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment i travers ces joints.

Toutes fagons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels que cinires,
arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc ...

Les ouvrages seront réalisés et vérifiés par I’entrepreneur (aplomb, etc. ...) avant coulage du béton, et aucune partie de
béton ne sera enlevée pour quelque raison que ce soit sans 1'autorisation expresse du B,E.T. et du Bureau de Controle.
L'étayage métallique vertical de tout coffrage sera placé de maniére & éviter le déplacement de tous les éléments du
support lors des phases de décoffrage.

Le coffrage des poutres et soffites doit &tre construit de maniére a permettre d'enlever les parties de coffrage des faces
verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages, il ne sera toléré aucun raccord de coffrage pour
combler une partie quelconque, Ces coffrages doivent étre étudiés de fagon & habiller Pensemble des éléments sans

aucun raccord.
)%
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Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit éire débarrassé de tous
matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment
trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48 h,

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit spéeial de décoffrage (a faire
agréer par le BET et le Bureau de Contrdle), ce produit sera choisi de maniére 4 ne causer aucun désordre lors de
I'application des enduits, revétements et peintures sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise
en place des aciers sur lesquels il ne sera jamais appliqué.

Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans I’autorisation du B.E.T. et du Bureau de Contrdle, par
ailleurs, H'utilisation de vibrateur ne doit pas étre faite en méme temps que celle de retardateur,

La structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments.

Le temps minimum entre l'achévement de la mise en ceuvre du béton et le décoffrage doit étre déterminé & partir des
résultats des essaies par un laboratoire agrée,

On peut décoffrer le béton aprés la prise des parties de I'ouvrage ne supportant pas d'efforts, telles que les faces latérales
des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dés que le béton aura suffisamment durci pour qu'a
tous les efforts qu'il est appelé A subir aprés décoffrage, il puisse résister avec coefficient de sécurité au moins égal a
2.

L'enlévement des étais principaux ne doit jamais étre effectué brusquement. Il convient de les abaisser d'abord
légérement 4 1'aide de coins de réglage de telle sorte qu'ils demeurent & quelques millimétres senlement au-dessous de
la construction libérée. On observe ceite derniére régle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable ne se
produit au bout de 8 & 24 heures, on peut procéder a I'enlévement définitif des étais.

Sous les parties décoffrées, des étais métalliques seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux
surcharges éventuelles qui pourraient &tre appliquées en certaines parties des ouvrages.

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ai fait prise.

L'utilisation des planchers comine aires de stockage est interdite.

Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront étre soignés, ils seront métalliques type PERI ou similaire
ou en bois corroyé, en contreplaqué traité spécialement, suivant l'aspect désiré par I’ Architecte.

Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Is ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera toléré, ni
balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrétes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes,
Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dés le décoffrage, & 'aide d'un produit de reprise, type SIKA
et les marques de reprise ne devront pas &tre visibles.

Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de Im2 et 10 cm
d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de 1’Architecte quant & I'aspect final du parement vu Pexécution des
parements sera entreprise aprés que I’ Architecte aura approuvé le prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'a lui donner
satisfaction,

13.MISE EN OEUVRE DES ARMATURES

La mise en ceuvre des armatures devra répondre aux conditions des réglements parasismiques en vigueur notamment
(RPS 2011} (plus avenants et annexes) et en particulier :

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces piéces étant ligaturées assez solidement
pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage.

- Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.

- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin.

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamétres minima de cintrage seront ceux
conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage
(notamment de la vitesse).

Les armatures 3 haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre dépliées aprés avoir é1€ pliées.

Les armatures seront maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de
dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au m2), Ces cales seront exécutées a I'aide de table vibrante et
comporteront A leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour I'attache des barres.

Le B.E.T. pourra en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que celui des
ouvrages ol elles sont incorporées.

14.MISE EN QEUVRE DES CLOISONS

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront étre assurées selon le cas
par fevillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions utiles n'ont pu &tre prises
au moment de la construction des maconneries principales, celles-ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le
résultat désiré,

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les métres de hauteur.
[
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Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec les poteaux
de l'ossature sera faite soif par des éléments en métal déployé fixé sur les poteaux par pointes spit, & raison d'un morceau
de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de chevelus en
acier doux diamétre 6, disposés tous les métres.

Toutes les cales et étrésilions devront &tre placés pour empécher les déplacements et déformations des huisseries, et
&tre maintenus jusqu'd complet séchage des scellements et calfeutrements au mortier,

Les cadres ou précadre, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront exécutés tous scellements,
bourrage et garnissage au moxtier, (grain de riz, sable et ciment).

La derniére rangée de briques ou d'agglos devra étre parfaitement garnie au mortier sous le plancher haut pour assurer
I'adhérence de la jonction.

Dans le cas de l'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de mortier
au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour liaisonner les deux parois, acier doux
diamétre 6 3 raison de 1 au m2 (acier galvanisé). Au-dessus de chague ouverture, dans cloisons simple et double, il
sera prévu un linteau en B.A, horizontal ou ciniré suivant plan des Architectes, dimensions en fonction de T'ouverture.
Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur,

Toutes les cloisons basses comporteront un chainage en B.A. Conformément au DTU n®20.11 -

"Parois et murs en magonnerie”. I Entrepreneur doit inclure dans ses prix l'exécution de tous raidisseurs nécessaires
en B.A, verticaux ou horizontaux ainsi que les traversées dans tous types de cloisons simples olt doubles brigues ou
agglos y compris la mise en place de fourreaux,

I15.MISE EN OEUVRE DES ENDUITS

Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment.

1l est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, accélérateurs de prise,
antigel, etc ... est interdite.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer 1'étanchéité parfaite des murs.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires 4 une finition parfaite et
compléte notamment les arétes droites ou arrondies, les cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries et autres, le grillage galvanisé aux liaisons béton briques et saignées, les filets et champs, Ies raccords ou
bouchements et scellements, etc... Ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de
planéité ou d'aplomb des magonneries. Toute surcharge d'enduit supérieure & 3 cm devra comporter un grillage
d'armature qui sera fixé au support,

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n'ayant pas satisfait  ces prescriptions sera
démolie et refaite aux frais de I'Entreprise.

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T.U. N026.1.
Le principe d'exécution étant :

- Le gobetis au mortier n©4 projeté fortement, Ia surface étant rugueuse,

- corps d'enduit au mortier n©2 appliqué en deux passes

- couche de finition au mortier n°3.
La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise,
Des joints en creux de | x 1 cm horizontaux et verticaux sépareront les différents types d'enduits,
Le grillage galvanisé (maille de 20mm) destiné A éviter les fissures entre les éléments béton et les remplissages en
matériaux de nature différente devra étre mis en place et fixé par spits avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé
i la couche formant corps d'enduit, il débordera de 10 cm de chaque c6té de la jonction.

16. MISE EN OEUVRE DES DALLAGES

Les sols en béton selon les cas :

- Pentés : Pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages extérieurs.

- horizontaux : pour toutes autres surfaces.

Dans le cas de sols pentes, la pente sera toujours réguliére.

Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles étant les suivantes,
sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local.

* Forme béton brut pour recevoir revétements

Scellés ou chape dans tous les sens. : 10 mm sur 2m
* Forme béton fini avec chape incorporé

(Béton reflué) dans tous les sens © Smmsur2m
* Chape ciment rapportée, lissée ol

Bouchardée dans tous les sens ¢ 3mmsur2m

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux.
La sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres séches rangées & la main ou en matériaux €talés a Ia griffe

o
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et soigneusement damés.

Les interstices seront remplis de petits éléments afin d'assurer un parfait calage de I'ensembile. 11 sera procédé ensuite
4 un arrosage et un damage.

Les formes en béton de 13cm seront armées suivant plans BET.

Les chapes en ciment seront parfaitement réglées, le dessus lissé & la grande truelle, bouchardée au rouleau.

Le saupoudrage au ciment pur est interdit.

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons ou appuis ou autres devant &tre traitées par lissage fin a la truelle,
dans le cas oll ces chapes seraient rapportées, il devra étre fait emploi d'un produit d'accrochage.

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure 3 18 m2 devront comporter des
joints, ceux-ci auront une largeur dei cm environ.

Aprés durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et achevés par bourrage en matériaux bitumineux
convenablement arasés et légérement creux,

17.MISE EN (EUVRE DU JOINT WATER STOP

Les BANDES SIKA PVC type D-32 ou équivalent pour joint de dilatation horizontal pour dallage et vertical pour
voiles et poteaux doivent étre transportées, stockées et mises en place avec soin.

Elles ne doivent pas étre endommagées ou souillées par des huiles, des graisses, etc,

Une mise en ceuvre soignée est déterminante :

¢ Ne pas plier, ni écraser les BANDES SIKA PVC,

» Lemilieu de la bande (nervure centrale ou soufflet pour les joints de dilatation) doit étre positionné précisément
dans ’axe du joint,

e Afin d’assurer une liaison continue entre la BANDE SIKA PVC et le béton, soigner la mise en ceuvre de ce
dernier (composition, vibration, etc.),

o Eviter toute dégradation des bandes lors du décoffrage.

» La bande est disposée dans le coffrage afin de la noyer sur la moitié de sa largeur lors du coulage du béton.

s Les extrémités des ancrages (bords de la bande) sont maintenues par fixation mécanique & 1’aide d’une agrafe
métallique passée autour des armatures du béton qui seront soigneusement ajustées pour permettre une bonne
mise en place de la bande water stop.

Prévoir 4 & 5 agrafes de fixation par métre linéaire.

» La partie supérieure du soufflet est placée face & la pression. Pour éviter la pénétration du béton dans le soufflet
et conserver ainsi I’€lasticité de la bande, placer & I’intérieur du soufflet une garniture de type fond de joint
STK.A ou polystyréne expansé.

» Application du mastic polyuréthane type SIKAFLEX PRO 20CF en plusieurs passes.

* Le SIKAFLEX PRO 20CF sera ensuite serré et lissé avec une spatule,

I18.RESERVATIONS ET SCELLEMENTS :

- Il est attiré l'attention de I'Entreprise du présent sous lot qu’elle doit inclure dans ses prix les réservations pour
cadres dormants bois ou métalliques des menuiseries, les passages de gaines la fourniture et mise en place des fourreaux
pour les corps d'état techniques ou toutes autres réservations nécessitant l'intervention de l'entreprise du présent sous
lot.

- Le scellement par spiitage a l'aide de chevilles appropriées sera exigé quand il est jugé nécessaire par la Maitrise
d'Buvre.

19.PREFABRICATION :

Les éléments préfabriqués sur le site seront réalisés sur une aire bétonnée et revétue. Les coffrages seront en
contreplaqué traité ou métallique, les parements de ces coffrages doivent étre d’aplomb, les bétons résultants de ces
coffrages doivent étre sous aspect visuel quant & I’aspect final du parement vu net et d’aplomb, un prototype de béton
préfabriqué sera réalisé par ’entreprise et approuvé par la Maitrise d’ceuvre s’il ne satisfait pas aux exigences de la
Maitrise d’ceuvre, il sera refait jusqu’a lui donner satisfaction.

Les entreprises soumissionnaires devront remettre avec leurs offres, le mode de réalisation des éléments préfabriqués
avec détail a I’appui ainsi que le mode de préfabrication et les moyens de coffrages qui y seront mis en ceuvre.

SOUS LOT N°2 : CHARPENTE METALLIQUE

1.2 Nuance et gualité du métal

On utilise les nuances du métal définies par la norme NF A 35.501 en ce qui concerne les barres et demi-produits pour
forge.

Des indications particuliéres peuvent étre mentionnées sur les plans lorsque des matériaux de caractéristiques spéciales
sont requis, L'entrepreneur est tenu de s'y conformer,

1.3. Préparation et découpe
o Planage et dressage :
Les tdles et les larges plats seront parfaitement planés, de préférence a la machine & rouleaux.

o N
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Les profils seront dressés  la presse, au marteau ou a l'aide de 1a machine 2 galets. En cas de dressage au marteau, les
traces de martelage doivent &tre assez peu apparentes pour ne plus étre décelées aprés mise en peinture.

s Forgeage :
Les pices forgées seront travaillées au rouge cerise, on évitera de les brller ou de les fagonner au rouge sombre,

o  Cinfrage :
Les cintrages a froid seront exécutés a l'aide de machine a galets ou de vérins. Aucun fagonnage ne sera exécuté a froid
par percussion. Les reprises éventuelles pourront &tre effectuées par des chauffes a chalumeau.

o Cisaillage - découpage - tronconnage
Les petits profils et les toles seront normalement taillés 2 la cisaille.
Les tranches taillées pourront rester brutes a condition de ne présenter ni déchirure, ni reprise, ni manque de matiére,
ni bavure.
Les ronds, tubes et profiles importants seront coupés par trongonnage & la machine.

*  QOxycoupage:
L'oxycoupage i la machine est admis sous condition d'une coupe réguliére, les coupes irréguliéres seront reprises & la
meule.
L'oxycoupage a la main n'est toléré que pour les opérations suivantes :

. Dans les tbles et goussets pour I'cbtention de coupes arrondies (Découpes concaves et convexes, trous de
peing...etc.).
. Dans les gros profils (H - U - I), pour la confection de profiles reconstitués.

Dans tous les cas les coupes obtenues seront reprises a la meule ou 2 la lime pour supprimer toutes les irrégularités.
L'usage du chalumeau est strictement prohibé pour effectuer les pergages qu'il s'agisse de trous pour boulons et rivets
ou les alésages destinés 3 recevoir des axes.

14. Tracage et percage

Ensembles ou sous-ensembles traités en charpente métallique. Dans ce cas il n'y a pas de consigne spéciale de tragage,
autre que celles qui figurent dans les régles EUROCODE 3 dernigre révision, qui dans I'ensemble ne recommandent
que du soin.

Les trous pour rivets et boulons sont poingonnés directement au diamétre définitif et aucun alésage n'est prévu, sauf
les cas suivants :

. Joints de poutres ou de membrures exigeant des boulons ajustés,
. Assemblage par boulon serrant plus de deux épaisseurs,
. Boulons HR.

Dans ce cas, le percage est effectué d un diamétre de 3 mm inférieur au diamétre nominal, lors du montage & blanc en
atelier, on procédera i l'alésage A la cote définitive sur les picces assemblées et correctement bridées. Aprés cette
opération, les divers trous correspondants au méme boulon seront parfaitement concentriques et usinés sur tout le
pourtour.

1.5. Soudage

e Procédé de soudage :
Le soudage oxyacéthylénique au chalumeau n'est normalement pas admis.
Les soudages électriques a l'arc, par électrodes enrobées, sous flux ou en atmosphére inerte ou active est
universellement employé.
Les électrodes ou fils utilisés pour la soudure donneront un métal déposé dont les caractéristiques mécaniques seront
au moins égales a celles du métal de base.
Le choix du métal d'apport est, sous cette réserve laissé a L'initiative de l'entrepreneur. Les cas spéciaux seront soumis
a I'avis du client.

o Préparation et exécution des soudures :
Les conditions de préparation et d'exécution des soudures, y compris s'il y a lieu, le préchauffage et le poste-chauffage
sont laissés A l'appréciation de l'entrepreneur et sous sa responsabilité,
En ragle générale, les surfaces en contact doivent étre bien planes et soigneusement décalaminées. Les bords a souder
doivent &tre propres, sans graisse ni peinture, lisses et exempts de criques ou autres défauts de surfaces.
Les parties 4 souder devront étre bien séche, on ne doit jamais souder sur piéce humide.
L'entrepreneur doit faire en sorte que la température de la piéce & souder soit maintenue 4 au moins + 5° C et que le
refroidissement aprés soudure soit fait de maniére suffisamment lente pour ne pas provoquer de fissurations dues a des
tensions internes.
Les piquages, brossages, burinages nécessaires entre les passes doivent étre exécutées avec soin. Dans le cas de
soudures délicates, ces opérations peuvent &tre utilement complétées par des meulasses suivis ou non par un ressuage.

o Exédcution des soudures bout & bout :
Elles devront intéresser I'épaisseur totale des piéces a raccorder. Au meulage, 'épaisseur de la soudure ne devra pas
&tre inférieure A 1'épaisseur des aciers raccordés.

R
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Pour les épaisseurs inférieures ou égales & 5 mm, aucun chanfreinage n'est exigé, pour les tdles d'épaisseur supérieure
& 5 mm, les deux parties i souder seront usinées.
L'angle formé par les deux chanfreins sera de 70° pour les toles de 5 & 12 mm, de 60° pour les tdles de 12 & 30 mm, et
de 50° au-dela de 30 mm d'épaisseur,
Pour les tdles d'une épaisseur supérieure ou égale 4 12 mm, il est normalement admis de prévoir un chanfrein sur les
deux faces de l'assemblage. Dans ce cas, l'angle de chanfreinage pris en compte, sera celui qui correspond d une
épaisseur fictive égale & la demi-épaisseur & souder.
Dans le cas de l'assemblage de piéces différentes, la piece la plus forte devra étre émincée pour se raccorder i la plus
faible avec une pente ne dépassant pas 1/4 {4 compté paraliélement au plan commun des aciers raccordés).
o Exécution des soudures d'angle et soudure a clin :
Dans une section perpendiculaire au cordon de soudure, la longueur de soudure (hl ou h2) en contact avec F'acier a
souder ne devra étre nulle part inférieure a I'épaisseur "e" du profil le moins épais. La plus petite dimension du cordon
de soudure "s" ne devra étre nulle part inférieure 4 0,7xe. Le cordon déposé devra &ire bien symétrique et ne présenter
ni muraille ni caniveau,
s Soudure continue ou discontinue - cas d'emploi :
Soudures continues :
Toutes les soudures en bout de piéces longues seront continuées (Joints de fers soudés, Ames de poutres pleines ...etc.).
Tous les goussets seront soudés de fagon continue. Toutefois, lorsque les goussets appliqués contre un fer avec un
recouvrement important, l'une des deux lignes de soudures paralléles pourra étre réalisée en discontinu.
Les profiles composés et les profiles reconstitués soudés seront réalisés & I'aide de soudures continues (Sauf exception
ci-dessous).
¢ Soudures discontinues :
Pour les soudures discontinues, la longueur minimum de chaque cordon sera de 10 (dix) fois I'épaisseur minimum a
souder.
La fongueur soudée sera au minimum 30% de la longueur qu'aurait la soudure continue correspondante. Dans les
soudures en T, les cordons seront en quinconce dans la mesure du possible.
Elles seront utilisées pour assembler :
+ Les nervures destinées 4 raidir les ensembles soudés (mais pas les semelles).
* Les raidisseurs en profilés sur les parois des trémies.
* Les goulottes.
s Les profilés composés par des corniéres, des U ou des I sans interposition d'ame en fer plat ou en tdles suivant les
exemples ci-dessous (non limitatifs).
« Les poteaux formant profil tubulaire a 'exclusion des poutres traitées dans ce cas en soudure continue. Toutefois,
pour ce tube, une soudure d'étanchéité de faible section sera effectuée entre les cordons de soudure proprement dits.
Point de soudures
1l s'agit de soudures discontinues avec une longueur de cordon unitaire de 3 (trois) fois 1'épaisseur minimum & souder.
La longueur soudée sera au minimum 10 % de la lengueur de l'assemblage.
Apres exécution, les surfaces des cordons de soudures devront étre aussi réguliéres que possible et débarrassées des
scories. Ces soudures ne peuvent étre utilisées que pour la fixation des toles de plancher (t6les striées, tdles &
larmes. . .etc.).
Dans tous les cas o des soudures discontinues ou des soudures par points sont utilisées, on s'assurera que les surfaces
i souder sont bien en contact, les fentes si elles apparaissent ne doivent pas étre de plus de 2 4 3 dixiémes de millimétre.
e Conirdle de soudage :
- Qualification des soudeurs :
En cas de soudures manuelles, celles-ci seront exécutées uniquement par des soudeurs qualifiés, sous la surveiliance
permanente du chef soudeur de 'entreprise.
Dans certains cas particuliers, le client se réserve le droit d'exiger que les soudeurs aient passé avec succes depuis
moins de 6 mois les épreuves de qualifications professionnelles pour le type de travail et le mode opératoire en cause.
- Contréle des électrodes
11 est effectué par 'entreprencur conformément aux normes et sous sa responsabilité. Les électrodes doivent étre
conservées dans les conditions prescrites par le fabricant,
- Contrdles non destructifs des soudures
1! sera procédé a un contrdle systématique de toutes les soudures par ressuage a la charge de 'entrepreneur.

1.6.  Traitement thermique et usinage

o Traitement thermique :
Les ensembles ou sous-ensembles en mécano soudure doivent subir un traitement de détente ou de stabilisation avant
usinage.
Ce traitement qui seul peut procurer par la suite, 1a stabilité dimensionnelle nécessaire, sera obligatoirement exécuté
au four, Les chauffes locales a l'aide de chalumeaux ou de brileurs n’en sont pas admises.
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1l sera exécuté suivant le processus ci-apres:
¢ Chauffe lente de 300 a 650°C (Durée de la montée température: 2H30).
* Maintien 1 heure & 650° C.,
+ Refroidissement tent de 650° & 200° C a l'intérieur du four (Durée: 4 heures).
+ Refroidissement & l'air ensuite.
o  Usinage:
L'usinage intéresse tous les ensembles et sous-ensembles visés au paragraphe ci-dessus ainsi que certains éléments
dont la masse et la forme ne justifient pas un traitement thermique.
L'Entrepreneur est, A cet égard, tenu de respecter les signes de fagonnage qui seraient portés sur les plans.
L'usinage proprement dit peut comporter des opérations de surfacage par rabotage ou fraisage qui n'appellent pas de
commentaires particuliers, 11 s'agit en général de plans de joint ou de surfaces d'appui de piéces mécaniques.
Les cales d'épaisseur, s'il en est, seront soigneusement repérées avant expédition,
Le tracage des trous sera exécuté sur Possature monté 4 blanc en atelier avec ses boulons définitifs. Les trous ne seront
pas poingonnés, mais obtenus par 'emploi d'un outil de coupe monté sur radiale ou, s'il y a lieu, sur aléseuse.

1.7 Telérance d’exécution

o Cas des ensembles sous-ensembles traites en charpente :
En général, aucune tolérance ne figure sur les plans. Les cotes devront dans ce cas €tre respectées avec la tolérance
habituelle en charpente métallique, soit un écart maximum exprimé en m pour une céte "1" exprimée en m, de 2%o.

o Cas des ensembles ou sous-ensembles traites en mécano soudure :
Les c6tes importantes sont en général tolérantes.
Les cotes non tolérantes mais déterminant les niveaux des différents appuis ainsi que les entraxes de pergage des picces
mécaniques, devront étre respectées avec la tolérance de 2%o.
Sauf indication plus précise, la tolérance dans 'alésage des trous destinés 4 recevoir un axe est de H.11.
En ce qui concerne les surfaces d'appuis des parties mécaniques, aucun gauchissement ne sera toléré, méme lorsque
ces surfaces ne sont pas usinées. Une régle usinée posée sur ces surfaces ne doit pas basculer aussi légérement que ce
soit, quel que soit, I'emplacement sur lequel, on exercera un effort perpendiculairement  1a surface d'appui.

1.8. Montage
Toute la boulonnerie & fournir doit faire I'objet d'avis technique, et doit &tre soumise & la Maitrise de chantier, avec

tous les certificats et avis nécessaires, pour réception avant la mise en ceuvre.

Le brochage des trous d'assemblage de charpente est autorisé dans la mesure ol il s'effectue sans déformation des
trous. Le brochage des trous d'assemblage des éléments mécano-soudés est interdit.

Les boulons doivent avoir un allongement a la rupture supérieure ou égale a 20%.

Les écrous des boulons de charpente et de boulons de scellement devront étre serrés, Aprés réglage de l'ensemble des
appareils "entrepreneur procédera a un nouveau serrage et & leur blocage par un montage convenable du filet ou un
point de soudure.

En aucun cas, la partie filetée d'un boulon ne devra régner au droit d'une section cisaillée.

Les boulons s'appliquant sur une surface oblique montés avec cales biaises,

Les boulons mécaniques (Matricés ou décolletés) seront livrés en caisses, 4 part, appareil par appareil, Ils seront tous
équipés d'une rondelle usinée et au choix de I'entrepreneur : D'un écrou Nystop ou d'un écrou normal et contre écrou
PAL.

Pour les opérations de soudage sur le site de montage, 'entrepreneur fait son affaire du poste de soudure, et la fourniture
du courant est & sa charge. Les reprises de peinture sont 3 faire suivant cahier des prescriptions techniques de peinture.
Les parties usinées seront livrées graissées ou protégées par un vernis.

1.9, Stabilité au feu

Tous les éléments porteurs en charpente métallique recevront un traitement leurs permettant d’assurer fa stabilité-au-
feu et le degré coupe-feu exigés par la notice de sécurité incendie. Ce traitement sera en forme de peinture intumescente
dont ia réalisation est comme suit :

s Une couche primaire.

* Un revétement intumescent.

» Une couche de finition.

» Une teinte au choix de I’architecte.

Le systéme employé devra apporter une stabilité au feu conforme  celle imposée par la notice de sécurité du projet et
fera I’objet de PV & soumettre au bureau de contrdle.

1.10.  Controle ef réception

En cours de fabrication et de montage, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage auront libre accés a l'atelier du
constructeur et au chantier pour vérifier que la réalisation s'effectue en conformité avec les pidces constitutives du

marché,
¥ N
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Toute fabrication non conforme sera refusée et reprise par l'entrepreneur sans supplément de prix ni de délai.

1.11.  Essais de conformité et de contrile des matériqux et natériels

Tous les frais des essais de conformité et de contrdle des matériaux, aux prescriptions techniques du présent document
et de celles des normes de référence, sont a la charge de I’Entrepreneur.

A cet effet et dans les quinze jours, suivant I’ordre de service de commencer les travaux, ’entreprencur doit présenter
au Maitre d’ouvrage un contrat de contrdle, d’essais agréé par le Maitre d’aeuvre. Les résultats de ces essais seront
consignés dans les procés-verbaux qui comporteront au minimun les essais et analyses suivants :

+ Meéthodes de serrage et contrdle des boulons a serrage contrélé.

+ Analyse métallurgique.

+ Controle des éiéments de couverture,

» Auscultation dynamique sur charpente métallique.

De méme le contrat devra comporter une clause spécifiant que le laboratoire assistera sur convocation a toutes les
réunions de coordination ou de chantier.

Tous les prélévements devront &tre effectués par les agents du laboratoire et sous leur responsabilité sauf pour les
produits prélevés par le bureau d’études techniques. Les résultats seront obligatoirement, communiqués directement
au Maitre d’ouvrage avec copie 4 la Maitrise d’ceuvre.

Tous les frais d’études, d’cssais et d’analyses citées ci-avant seront 4 la charge de I’Entrepreneur et payés au laboratoire
par ses soins. De méme les frais d’essais des matériaux non prévus ci-haut, sont a la charge de "entrepreneur pour tous
travaux ou fourniture qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par les prescriptions techniques du présent
CPS.

Les essais seront effectués conformément aux normes en vigueur. Ils seront faits obligatoirement par un laboratoire
d’essais et d’études agrée par le maitre d’ouvrage.

1.12.  Sécurité
Les normes et consignes de sécurité devront étre impérativement respectées,

SOUS LOT N°3 : ETANCHEITE

1.13. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux du présent sous lot comprennent (fournitures, transports, mise en ceuvre,
Et toutes sujétions) :
- La forme de pente
- Lachape de lissage
- Les gorges sous solins
- L’écran par-vapeur
- Isolation thermique
- Létanchéité des terrasses accessibles et non accessibles
- L’étanchéité légére des salles d’eau
- L'étanchéité des relevés
- L’étanchéité des jardiniéres
- L’étanchéité terrasse jardin
- 1.étanchéité verticale.
- La protection de I'étanchéité
- Le scellement des gargouilles ou manchons de ventilation
- Tous raccords nécessaires 4 une bonne finition des travaux dans les régles de I'art.

1.14. PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés i I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine
étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain,

Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extractlon de productioxl ou depots suivanis :

DESIGNATION DES__ MATERIAUX
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- Sable De dune de la région de bonne qualité
- Gravette Calcaire dur des carrieres de la région
- Ciment d'usines marocaines ou dép6ts de la région
- Bifume d'usines ou dépots du Maroc
-Membrane et chapes bitumes a base d'usines ou dépdts du Maroc
d’élastomeres d'usines ou dépdts du Maroc
- Perlite FESCO, ou autre d'usines ou dépdts du Maroc

Par le fait méme de son offre, U'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, dépéts ou usines
indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

1 est précisé que ces matériaux doivent &tre de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont
pas, il sera exigé de 'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient 4 pied d'ceuvre de ces matériaux.

1.15. VERIFICATION DES MATERIAUX
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux vérifiés et
acceptés indispensable & 1a bonne marche des travaux, et dont I'échantillonnage aura été agrée par la Maitrise d'cuvre.

La demande de réception d'un matériau autre que les matérianx préfabriqués devront étre faite au moins 4 jours avant
son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois a pied d'ceuvre.

1.16. MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre soumis
préalablement aux essais par un laboratoire agréer, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les
travaux.

1) - Sables et agrégats :
Les sables et agrégats employés devront étre conformes a la norme N.M. 10.01. F.005.

\

Toutefois, dés Fouverture du chantier, 'Entrepreneur devra soumettre & la Maitrise d'ceuvre 'étude d'analyse
granulométrique des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués & sa charge par le Laboratoire. Pour les
sables, le pourcentage en élément diamétre <0,80 mm sera maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser
soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de formes.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue a cet effet.

2) - Liants :

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 et le CPJ45 correspondant & la Norme Marocaine
N.M. 10.01.F.004.

Le ciment sera livré en sac ou en vrac si I'entrepreneur dispose de silo de stockage.

3) - Enduits d'imprégnation a froid (EIF)
Ce sont des produits 4 base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit étre égale ou supérieure a
50 % (6,300 kg/m?2).

4) - Enduit d'application & chaud (EAC)

Les enduits d'application 4 chaud sont & base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est livré en sacs,
1is doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 - 66.004 - 66.011.

On entend par couche d'EAC, une couche de bitume de 1,2 kg/m? & 1.5kg/m?.

La teneur en bitume ne doit pas étre inférieure a 70 %.

5) - Feuntres bitumes
Ce sont des feutres en bitume modifié par €élastomere SBS, mises en ceuvre par soudage et exécution suivant les
prescriptions du D.T\U. 43.1

6) — Isolation thermigue
L’isolation thermique sera assurée par de plaques FESCO de 4em d’épaisseur.

CPS: TRAVAUX D’AMENAGESIENT DU CENTRE CREA CASABLANCA




1.17.  _ESSAIS - CONTROLE

1) - Essais :

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le niveau & 5 cm au-dessous
des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller 4 ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise
par les calculs de résistance.

Ce niveau est maintenu pendant 24 heures. La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter tout refoulement
dans les conduites d'évacuation. Aucune fuite ou trace d'humidité ne doit apparaitre en sous-faces des platonds ou sur
les murs. Ces essais sont entiérement & la charge de I'Entrepreneur.

2) - Contrdle ;

La Maitrise d'(Buvre et le Bureau de Contrdle prescriront des prélévements destinés a effectuer des essais de
laboratoire pour le contrdle des qualités, résistance, souplesse, etc......
A cet effet, en présence de 'Entrepreneur on découpera dans le revétement d'étanchéité, des échantillons de 0,30 X0,20
m environ,
Les prélévements devront étre effectués au plus tard le jour de la terminaison des travaux d'étanchéité proprement dits,
et en tous cas, avant I'exécution de la protection.
Les prélévements doivent étre au nombre de 3 par superficie caractéristique en des endroits différents.
Le rebouchage sera effectué immédiatement.
Les frais de prélévement, d'essais et de rebouchage sont enti¢rement a la charge de 'Entrepreneur qui doit en tenir
compte dans ses prix,

1.18. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art, aux modes d’emplois et d’application renseignées dans
chaque avis technique pour les différents produits d’étanchéité proposés et en particulier aux prescriptions du DTU

N943.1,

- La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décapé et humidifié pour éviter le
"briillage » au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaisseur minimum de 4 cm.

- Sur la forme de pente, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et surfacée, de2 cm d'épaisseur.

- A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon arrondi et remontant
sur toute la hauteur de 1'acrotére jusqu'a l'arrét de solins.

- Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d’une couche d’EIF, il sera collé le pare-vapeur. Toutes dispositions seront
prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de ’isolation de I’étanchéité. ..

- Sur PPécran pare-vapeur sera collée Iisolation thermique en plaques de liége de 2cm en 2 nappes croisées est en
quinconce ol perlite FESCO haute densité de 4cm d’épaisseur ou similaire.

- Sur Iisolation thermique, il sera appliqué le complexe d’étanchéité a lits superposés et a joints décalés, avec
recouvrement des 1és de 10cm.,

- Sur les parties verticales et jusqu’aux larmiers, il sera appliqué I’étanchéité des relevés qui recouvtira I’étanchéité
horizontale de 20cm.

- Sur P’étanchéité des relevés il sera exécuté une protection par un enduit au mortier dosé a 350kg avec une armature
en grifle galvanisé.

- Sur ’étanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dalletes en béton dosé 4 350kg de 4cm d’épaisseur,
coulée sur lit de sable de 2cm d’épaisseur minimum.

- Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation & bain de bitume, avec la platine en plomb prise entre deux
membranes,

- Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entreprencur doit disposer d'un matériel permettant

de maintenir les températures d'application de 'EAC 4 200°+ ou - 20°C.

SOUS LOT N°4 : REVETEMENTS INTERIEURS ET FACADES

1.19. ETAT DE SURFACES -SUBJECTILES :

Les travaux du présent sous lot débutent au plancher béton armé livré par 'Entreprise de gros ceuvre brut, a l'arase
indiguée et comprennent l'intégralité des ouvrages nécessaires & une parfaite et compléte terminaison des travaux a la
cote des planchers finis.

Les travaux de pose de revétements muraux s'effectueront sur cloisons brique ou agglo et sur voiles béton.

L'arase vis i vis de la cote finie pour les parties recevant un plancher ou dallage est définie dans les plans architecte.

o
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1l appartient & I'Entreprise du présent sous lot d'en reconnaitre l'arase, la qualité et I'état des surfaces. Pour cela, elle
doit vérifier que le support est convenablement nettoyé et débarrassé de tous les déchets par le ou les corps d'état qui
s'en sont rendus responsables.

S'ii le faut, I'Entreprise présentera A la Maitrise d'(Buvre, par €crit, ses observations et fera remédier aux défauts
constatés.

L'Entreprise devra fournir aux autres entreprises qui la précéderont les sujétions impliquées par les techniques qu'elle
mettra en ccuvre et s'enquérir auprés d'elles des états de surface des subjectiles (coffrages bois, métatliques) ou de la
nature des matériaux employés.

1.20. DEFINITION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT SOUS LOT :
Les ouvrages faisant 'objet du présent sous lot comprennent :
- les revétements de sols et muraux définis aux plans Architectes et au devis descripiif.
Les prestations comprennent :
- La fourniture, le transport, 'amenée a pied d’ceuvre, la pose et Ja mise en ceuvre de tous les matériaux conformément
aux prescriptions des D.T.U 52 et 55.
- Les planchers seront livrés au présent sous lot et seront nettoyé par lui-méme.
Ii sera donc exécuté, au titre du présent sous lot, le nettoyage soigné par balayage, grattage et lavage, jusqu'a ce que
toutes les traces de toutes impuretés aient disparu des sols bruts,
- La vérification des niveaux.
- Les formes pour revétements horizontaux.
- Les ciments collent.
- Les carreaux, marbres et pierres.
- Coupes et sciottites.
- Raccords aux autres ouvrages.
- Le traitement des revétements au niveau des joints de dilatation par la mise en place d'un soufflet en plomb et d'un
systéme d'étanchéité.
- Les dispositifs d'interdiction d'accés aux pi¢ces pendant la durée des travaux de rev€tements et les délais
subséquents de protection de ces revétements.
- Le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes.
- L'épandage d'une couche de sciure de bois en protection des revétements.
- L'enlévement hors chantier de tous déchets et gravois résultant des travaux.,

1.21. PRESTATIONS NON INCLUSES AU PRESENT SOUS LOT :

Ne font pas partie des prestations dues au présent sous lot :

- Le tracé des traits de niveau sur murs de gros ceuvre aux cloisons enduites ou non.

- Les travaux rectificatifs ou complémentaires de gros ceuvre ou de tous autres corps d'état nécessaires pour mettre le

chantier en I'état défini & l'article 3.3. du cahier des charges D.T.U. N© 52.1.

1.22. DISPOSITIONS GENERALES :

1.22.1. Echantillons :
L'Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre 4 Ia Maitrise
d'cuvre et au maitre d’ouvrage les échantillons acceptés lors sa soumission de chacun des types de revétements prévus.
Les échantillons retenus quant au coloris et & la qualité de 1'état de surface, seront entreposés dans le local prévu a cet
effet.

1.22.2. Documents et réglements :
Les travaux de revétement (matériaux et mise en ceuvre) doivent étre conformes aux prescriptions des documents
suivants :
- Les normes marocaines
-Le D.G.A,

- Les D.T.U. NO 52 et 55,

- Les directives de 'U.E.A.T.C.

- Les cahiers et agréments du C.S.T.B. et du D.C.T.C. - Maroc
- Les normes

- les classements UPEC

- Etc...
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1.22.3. Coulis pour joints de carreaux
Les coulis seront exécutés soit en ciment pur, soit au mortier dosé & 1100 kg de ciment par m3 de sable fin.
Ils sont préparés par faible quantité au fur et A mesure de 'avancement des travaux.
Ils doivent étre trés fluides afin de bien pénétrer dans les joints, les teintes seront au choix de ’architecte.

1.23. JOINTS DE DILATATION ET DE RETRAIT

1.23.1, Joints de gros ceuvre
Les joints de dilatation et de retrait du gros ceuvre doivent étre respectés et traités par l'entreprise du présent sous lot
dans la forme par l'exécution d'un soufflet en plomb, dans le mortier de pose et dans le revétement par le bourrage a
I'aide d'un matériau plastique compressible genre SIKA ou similaire.

1,23.2. Joints de fractionnement du revétement

Les surfaces supérieures 4 60 m? seront fractionnées.

Les couloirs trés longs seront fractionnés par tranches de 'ordre de 8 ml de longueur environ.

Ces fractionnements seront exécutés exclusivement dans le mortier de pose et dans le revétement.

Les joints de fractionnement doivent étre propres et remplis avec une mati¢re souple ou semi-rigide a faire agréer par
la Maitrise d'ceuvre et le Bureau de controle.

1.23.3. Joints périphériques

Pour les surfaces de revétement supérieures a 12 m2 environ, un vide doit &tre réservé entre le revétement et les parois
verticales des murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide doit intéresser le mortier de pose. Les plinthes
droites dissimuleront ce vide,

Les joints périphériques doivent étre propres et remplis avec un matériau compressible.

1.24. MODE DE POSE

1.24.1, Carreaux
Les carreaux seront posés seton I'un ou "autre des modes suivants sur une forme. Les dosages seront exécutés suivant
les normes. Les formes aprés essai de formulation et de convenance réalisés en laboratoire auront une épaisseur
minimum de Scm.

a/ A la bande
Au cordeau et au pilon, & bain soufflant de mortier, le dosage de mortier de ciment sera du type C2, le dosage du
mortier bétard sera du type C3.

Ces mortiers doivent avoir une consistance trés plastique.

Alignés par bandes entre régles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au pilon et 4 la batte au fur et a mesure de
l'avancement, avant tout début de prise de ciment,

b/ A la régle et a la batte
Le dosage de mortier de ciment sera du type D2, le dosage du mortier bétard sera du type D3.
Ces mortiers doivent avoir une consistance trés plastique.

Les carreaux sont posés et battus de telle sorte que le mortier reflue partiellement dans les joints.

¢/ Joints entre carreaux

Les carreaux sont posés  joints réduits de 1,5 mm pour les carreaux de 10x20 et suivant indication de 1'Architecte pour
les carreaux supérieurs a cette dimension,

Le remplissage de ces joints se fera aprés durcissement suffisant du mortier de pose pour éviter le descellement des
carreaux et au plus tard le lendemain de la pose.

d/ Tolérance de pose
- Planéité : une régle rigide de 2 m de longueur promenée en tous sens, ne doit pas accuser une fléche supérieure 4 3

min.

- Nivean : Aucun point de carrelage ne doit se trouver A plus de 5 mm de part et d'autre des cotes d'arase, pentes
comprises, rapportées au trait de niveau.
V)
3 L
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- Alignement des_joints : la méme régle de 2 m posée en sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords

homologues de deux carreaux de méme ligne ou de méme rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement
supérieure & 2 mm en plus des tolérances de calibrage.

- Immédiatement aprés le coulage des joints un nettoyage sera effectué au chiffon sec et 4 la sciure fine de bois blanc.
Le frottage doit étre exécuté suivant les diagonales des carreaux sans dégarnir les joints.
- L'acces des locaux doit étre interdit pendant la mise en ceuvre du revétement et durant les 3 jours suivants.

La protection normale des revétements est assurée par une couche de sciure de bois blanc.

1.24.2. - Plinthes

- Le support, briques, enduits ou bétons, sera préalablement nettoyé et débarrassé de toutes impuretés, plétre, gravois,
etc. ..

- Le mortier de pose sera identique & celui du revétement et aura une épaisseur de 1 cin maximum apreés pose.

- La pose s'effectuera au cordeau et au pilon, aprés exécution du dallage. Aucun vide ne devra apparaitre entre le sol
et la plinthe.

- Les joints devront correspondre dans la mesure du possible & ceux du dallage et seront remplis par un coulis de
ciment.

- Les plinthes seront encastrées et régneront avec I’enduit de gros ceuvre, tous les raccords d’enduit seront exécutés
par I’entreprise du présent sous lot.

Les faces vues, perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes ; leur bord supérieur parfaitement arasé et

horizontal.

-Les angles saillants ou rentrants seront exécutés avec des plaintes chanfreinées.

1.24.3. Marches et contremarches
Le revétement des escaliers sera exécuté conformément aux régles de 'art et au descriptif ci-aprés
Le support en béton devra &tre bien propre et humidifié.
Les plinthes rampantes, les plinthes 3 crémailléres et écoingons auront des coupes parfaitement ajustées et seront aussi
encastrées,

1.24.4. Revétement mural
Carreaux local ou d*importation :
- Le support (béton, agglos pleins, briques) doit étre parfaitement propre et humidifié.
- Les carreaux doivent &tre trempés plus ou moins longtemps dans un récipient d'eau propre avant la pose.
- 11 est exécuté un enduit de 10 4 15 mm d'épaisseur parfaitement dressé en mortier dosé & raison de 300 kg environ de

ciment pour 1 m3 de sable 0/2. Aussitot aprds la prise de cet enduit, de dressage, on posera les carreaux sur une
barbotine de ciment colle & soumettre pour agrément.

- 24 heures aprés la pose des carreaux, les joints sont remplis par un coulis de ciment pur type de ciment au choix de
I'Architecte. Le revétement est ensuite lavé a grande eau pour faire disparaitre toute trace de ciment.

- La surface du revétement doit étre parfaitement plane. Une régle de 2 m promenée en tous sens ne doit pas faire
apparaitre de différence supérieure & 2 mm.

- Il ne doit pas y avoir de défauts dans les carreaux, ni de différences de nuances.

1.24.5. Revétement sol et murs

Carreaux marbre sol
Posé sur un lit de sable sur lequel sera posé un mortier de pose avec saupoudrage de ciment "ne tachant pas" (ciment
blanc frangais) et dans les mémes conditions du présent CPT mais avec un mortier de pose de 5 cm minimum.

2/ Revétement mural en carreaux on plagues de marbre intérieur

Carreaux ou plagues :

- Le support sera en béton, agglos pleines ou briques

- Les dalles de 20 mm superposées et juxtaposées seront maintenues & I'écart du support (minimum 2 cm) par des
agrafes placées aux coins de la dalle.

Agrafes :
- Les métaux utilisés pour les agrafes doivent étre inoxydables dans la masse : l// /}}%
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. Acier inoxydable austénitique (alliage au chrome nickel conforme a Ia norme NF. A. 35.572)
La pose des revétements muraux doit €tre exécutée conformément au DTU 55-2.

3/ Carreaux locaux ou d’importation

Dans les mémes conditions du présent CPT mais avec un mortier de pose de
5 cm minimum

Joint de dilatation :
L’entreprise a connaissance qu’a tout joint de dilatation il sera mis en place un soufflet en plomb de 3mm d’épaisseur
au niveau des revétements sols en débordant de part et d’autre du joint de 300mm minimum.

Cette prestation est 4 inclure dans les prix unitaires des revétements horizontaux aucune réclamation n’est recevable
concernant cette prestation.

NB/ REMARQUE GENERALE

Toutes fes spécifications ci avant ne seront pas forcément reprises dans les prix de détails, mais devront
obligatoirement étre comprise dans chaque prix unitaires,

Dans le cas de malfacon I’entrepreneur devra, refaire les ouvrages défectueunx et corriger celle-ci si 1a maitrise
d’ceuvre ne juge pas le remplacement indispensable.

SOUS LOT N°5 : FAUX PLAFONDS

1.25. DEFINITION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT SOUS LOT

- Les prestations comprennent :

* la fourniture et la mise en euvre de tous les matériaux y compris transport, manutention, frais généraux, taxes et
hénéfices,

Elle devra également obtenir des autres lots toutes les précisions qui lui seront nécessaires pour la réalisation en accord
avec les normes, réglements et spécifications des dits fournisseurs, des installations dont ils ont la charge.

* l'entrepreneur du présent sous lot devra travailler en étroite liaison avec l'entrepreneur du lot Gros ceuvre et
Menuiserie Aluminium, plomberie, électricité et climatisation vu le chevauchement et le choix des suspentes.

- Consistance des travaux

- Les travaux de faux plafond comprennent :

a) Le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol {ini.

b) La réception des supports et formes débarrassées de tous gravats et déchets,

¢) La fourniture et fa pose des faux plafonds prévus conformément aux prescriptions du cahier des charges DTU ainsi
gue les fixations exigées par le bureau de contrdle,

d) Les dispositifs d'interdiction d'accés des piéces pendant Pexécution de faux plafonds

e) L'enlévement de tous déchets et gravats résultant des travaux de faux plafonds,

f) La protection des prestations des autres corps d'état par systéme a faire agréer par la Maitrise d'(Euvre (protection
de Ia fagade Aluminium, des revétements etc....)

g) La réalisation de toutes sortes de joint creux, gorge lumineuse.

h) La réalisation des trappes de visites pour les ventilo-convecteurs et autres de toutes dimensions selon le modéle
approuvé par la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage

i) La réalisation de toutes sortes de réservations pour luminaires, grilles de climatisation et VMC etc.

1.26, NORMES - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES REGLEMENTS

Les travaux de faux plafonds en staff et mise en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions des documents
suivants :

- les normes marocaines,

-le D.G.A.

-1le D.T.U. n®25.51

- les directives de 'U.E.AT.C,

- les cahiers et agréments du C.5.T.B. et du D.CT.C. - MAROC

1.27. OBLIGATIONS TECHNIQUES DE L'ENTREPRENEUR
11 est rappelé 4 IEntrepreneur que les plans de détails architecte sont & considérer comme définissant une géométrie
qui devra étre scrupuleusement respectée. %%

Ty
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Néanmoins l'entreprise devra vérifier de par ses connaissances techniques et 4 l'aide de détails et notes de calculs

complémentaires,

Toute dérogation aux plans architecte devra étre approuvée au préatable par le Maitre d’ouvrage.

L'Entrepreneur devra en outre :

- Tenir compte de toutes les déformations éventuelles de la structure pour la bonne tenue de ses ouvrages.

- Etablir les plans d’exécution et les notes de calculs nécessaires, et les faire valider par la maitrise d’ccuvre ainsi
que par le bureau de contrdle

- Tenir compte des spécificités de ces produits vis-a-vis de leur résistance en termes de sécurité incendie, et les faire
valider ainsi que leurs avis techniques par la maitrise d’ceuvre ainsi que par le bureau de contréle

1.28. UNITE DE PLAQUES
Toute surface continue de plafond doit &tre constituée par des plaques de méme origine.

1.29, PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX CONSTITUANT LES PLAFONDS

Plagues de plétre 4 parement lisse

Les plaques utilisées doivent étre conformes aux spécifications de la norme NFP 72 201

1.30. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA FIXATION QU L’'ANCRAGE DES ACCESSOIRES DE POSE A
ECARTEMENT SUR LE SUPPORT

Fixation sur dalle pleine- sur planchers nervures ou sur ouvrages en précontraints :

La fixation des plaques de plétre 4 parcment lisse s'effectue sur ces supports par chevilles taraudées auto foreuses ou a

expansion,

NB : 11 est formellement interdit de fixer des chevilles sur les poutrelles.

1.31. CARACTERISTIOQUES DES SUPPORTS
Les plafonds en plaque peuvent étre fixes soit & des dalles ou de planchers soit & des supports spécialement exécutés
pour recevoir les accessoires de pose & écartement,

1.32. TOLERANCE ET PLANITUDE

Tolérances d'exécution

- Planéité locale : Une régle de 20 cm ne doit pas faire apparaitre d'écart supérieur 4 0,5 mm notamment au droit des
joints, ni manque, ni changement de plan brutal entre les plaques.

- Planéité générale : Une régle de 2 m appliquée en tous sens ne doit pas faire apparaitre d'écart supérieur 3 1 mm,

Etat des parements

Les parements seront livrés finis

1.33. QUALITE DE LA MAIN D’(EUVRE
Compte tenu de la spécificité des ouvrages a effectuer, la main-d’ceuvre affectée au chantier (ouvriers et encadrement)
sera parfaitement qualifiée pour les travaux prévus.

1.34. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Hypothéses de calcul et de dimensionnement des ouvrages :

Le dimensionnement des éléments constitutifs des plafonds tels que :

- Epaisseur des plaques.

- Section et écartement des suspentes,

- Section et écartement des profils d'ossature.

Comportement au feu Conformément d La notice de sécarité incendie.

De plus :

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions d'isolement et de réaction au feu exigées,

En particulier les plafonds devront étre classés M1 au moins. Les matériaux d'isolation devront étre classés M1 au
moins et conformes au Cahier N 246 du CSTB. Les suspentes sont classées MO avec contrainte & froid inférieure a
20N/mm?

Les isolants acoustiques et thermiques seront classés au minimum M1

L'entrepreneur devra répondre aux exigences de la notice de sécurité ainsi que tous les plans et détails des ouvrages
décrits ci-aprés.

1.35. GENERALITES TECHNIQUES D'EXECUTION
Joints de structures

L'Entrepreneur devra réaliser les joints et couvre joints correspondants dans ses propres ouvrages (ossature et
parement) et leur finition.

Liaison avec les parois extérieures
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Toutes les dispositions seront prises pour éviter les ponts thermiques et les ponts phoniques entre le plafond et les
parois verticales quelle qu'en soit la nature (mur béton - menuiserie bois ou métal - cloisons isolantes - etc...).
Eléments métalliques d'ossature et de liaisons

Tous les éléments métalliques de fixation, de suspension, de renfort, seront rendus inoxydables :

- Les piéces de liaison seront protégées de la corrosion par galvanisation soit par dépdt électrolytique avec une
épaisseur minimale de zinc de 80 microns, soit par galvanisation & chaud avec un poids minimal de zinc de 500
g/m2,

- Les profilés d'ossature seront en tole d'acier, épaisseur minimale 0,6 mm et galvanisés i chaud avec la qualité Z
400.

1.36. - ESSAIS TECHNIQUES

Les essais techniques & la charge de Pentreprise seront entrepris 4 la demande de la Maftrise de Chantier ou du bureau
de Contrdle aussi souvent que nécessaire pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché.
Ces essais dont le cofit est compris dans le montant global des travaux, comprendront notamment ;

- Hssais de résistance mécanique des matériaux.

- Essais de contrdle des caractéristiques physiques des matériaux.

- FEssais de résistance des suspentes et de leur scellement,

- Essais de dép6t du chromate de zinc.

1.37. NATURE ET QUALITE DES SUPPORTS

Les plafonds seront supportés par les planchers béton pleins alvéolaires, ou plancher en corps creux.

Pour les parois verticales et les plafonds il sera toléré un écart de 5 cm entre le parement réel et le nu théorique porté
sur le plan.

L’entreprencur devra tenir compte dans ses prix, ’ensemble des structures réglables pour plafonds suspendus & toutes
hauteurs ainsi que toutes les dispositions nécessaires de stabilité dus aux vibrations des travaux.

1.38. RECEPTION DU SUPPORT

Avant de commencer ses travaux, I’entrepreneur devra réceptionner les supports.

Cette réception contradictoire, en présence du Maitre d’(Euvre et de 'Entrepreneur, fera I'objet d'un procés-verbal
mentionnant la réception sans réserve ou éventuellement la liste des travaux rectificatifs ou complémentaires 2
entreprendre pour satisfaire au respect des prestations et des tolérances exigées dans I'exécution des supports.

Si la réception contradictoire n'est pas faite avant la pose des plafonds suspendus, l'entrepreneur sera réputé avoir
réceptionné les supports sans réserve et il supportera alors les conséquences techniques et financiéres des défauts
éventuels qui pourraient se révéler ultérieurement.

1.39. MARQUES ET FOURNISSEURS DE MATERIEL

Les présentes exigences du mafire d’ouvrage font parfois référence i des produits et & des marques précises de manicre
i fixer les qualités minimales d'aspect et techniques des prestations 4 fournir par 'Entrepreneur.

Ce dernier a la possibilité de proposer d'autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l'accord de la Maitrise
d’(Euvre.

1.40. PROTECTION DES MATERIAUX ET DES OUVRAGES

L'Entrepreneur doit la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu'a la réception des travaux.

En particulier, 'Entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes les arétes des
revétements situées dans les zones d'activités des autres corps d'état.

Toutes les précautions seront prises pour 8viter la détérioration des matériaux pendant leur manutention, Les éléments
abimes seront systématiquement remplacés a la charge de I’entrepreneur,

1.41. FIXATIONS - SCELLEMENTS - RESERVATIONS — CALFEUTREMENTS

L'Entrepreneur se charge de réaliser tous les scellements et fixations nécessaires 4 I'exécution et a la tenue de ses
ouvrages.

11 est chargé également de réaliser dans ses ouvrages les réservations et les saignées nécessaires aux autres corps d'état
ainsi que leur renforcement par dispositif adéquat & soumettre pour avis, puis les calfeutrements et rebouchages en
assurant la qualité de parement requise pour les revétements de surface de faux plafond.

1.42, ASPECT ET CALEPINAGE
Les plafonds seront calepinés suivant plans architecte et devront étre plans sans aucun défaut de planéité.
L'entreprise s'engage dés la remise de son offre 4 accepter les calepinages établis ou 4 établir.

i A

CP3: TRAVAUX D'AMENAGEMENT I/ CENTRE CREA CASABLANCA

" 47




SOUS LOT N°6 : MENUISERIE BOIS
143, DES OUVRAGES A REALISER
Les ouvrages 4 réaliser et la mise en cuvre des matériaux et matériels objet du présent lot seront entrepris lorsque :
Les locaux seront dégagés ef nettoyés
L'ensemble des cloisons tracées sur le sol
Le trait du niveau tracé aux pourtours des murs
Les travaux de gros ceuvre suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite risque de déformations ou de
déplacements des menuiseries.
Les appuis et seuils exécutés bruts permettront le calage ou finis,
Les feuillures et trous ainsi que les engravures pour pieces d’appui seront nettoyées.
1.44. DEFINITION DES OQUVRAGES ET PRESTATIONS INCLUS AU PRESENT SOQUS LOT
Les travaux et prestations inclus au présent sous lot comprennent :

- La fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres, de particules, des profilés métalliques entrants dans
la constitution des menuiseries.

- Les traitements et protections (traitement fongicide, xylophéne par trempage).

- La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des menuiseries.

- La fourniture et la pose des quincailleries, systémes de manceuvre, de guidage, de fermeture, de verrouillage,
les pattes a scellements, les dispositifs de fixation, les taquets, les chevilles, les douilles auto foreuses, et les
parcloses.

- Les implantations de poteaux d'huisseries ou d'angles.

- La fourniture et la pose des huisseries et bétis.

- Lesretouches de protection anticorrosion sur les éléments métallisés ainsi que les peintures de finitions suivant
descriptifs.

- La fourniture et Ia pose des joints d'étanchéité de calfeutrement tant en feuillure brute qu'en feuillure finie.

- Les réservations si les plans de celles-ci n'ont pas ét¢ fournis 4 temps & 'Entreprise de gros ocuvre.

- Le tracé des trous de scellements, tant pour les menuiseries et fermetures extérieures que pour la distribution.

- Leréglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits.

1.45. DISPOSITIONS GENERALES

Il est précisé que tous les travaux ou fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le
parfait achévement de I'ensemble des travaux faisant l'objet du présent sous lot seront dus par I'Entrepreneur méme
s'ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les piéces du marché (écrites ou dessinées).

1.46. NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés & l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, sauf spécification contraire, il ne sera fait
appel aux matériaux d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les
matériaux proviendront, en principe des lieux de production suivants :

""" DESIGNATION DES MATERIAUX . QUALITE ET PROVENANCE = ...
Sapm rouge, chene hétre, Fréne de ler chmx Qualité ébénisterie - Dépots du Maroc
Quincaillerie HAFELE, BEZAULT, VACHETTE, BRICARD,
CLEDOR ou techniquement et esthétiquement
équivalent
Aggloméré de particules densité 500 Kg/m3 Dép6ts ou Usines du Maroc
minimum classé El
Contre-plagués Okoumé, Dépdt du Maroc
Plaquage bois Dépdt du Maroc
Vernis de 1* choix Dépbts du Maroc

Par le fait méme de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les dépdts indiqués ci-dessus. Aucune réclamation
ne sera recevable concernant le prix de revient 4 pied d’ceuvre de ces matériaux.

204.1. Bois
Les bois utilisés seront de ler choix conforme aux articles 37 4 40 du D.G.A parfaitement sec.
Les menuiseries en bois seront de premier choix parfaitement sec. Le nombre de noeuds devra étre aussi réduit que
possible. Les bois comportant trop de nceuds seront refusés,

20.4.2. Quincaillerie
Les quincailleries proposées doivent résister & une ambiance marine trés agressive et seront de marque HAFELE,
BEZAULT, VACHETTE, BRICARD, CLEDOR ou Similaire de bonne qualité et suivant descriptions des ouvrages.
Les tétiéres de serrures et les entrées de serrures seront parfaitement effleurées, EZ,'/ 5%
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1.47. VERIFICATION DES MATERIAUX

Des essais et analyses de bois pourront étre demandés par la Maitrise d*aeuvre ; ils seront faits par un Laboratoire agréé
aux frais de l'entreprise.

L'entrepreneur du présent sous lot est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages faisant partie de son
marché et ce, jusqu'd complet achévement des travaux (réception provisoire tous corps d'état confondus) en
coordination avec les autres corps d'état.

11 assurera pour cela la fourniture et pose des éiéments de protection solides, et durables de fagon qu'aucune altération
ne soit constatée entre 'état au moment de la livraison et I'état au moment de l'ouverture de I'établissement faisant
T'objet du marché.

Dans le cas oii malgré les soins de protection certaines altérations seraient constatées, leur réparation restera a la charge
de I'Entrepreneur du présent sous lot.

Celui-ci fera son affaire personnelle de tous rapports avec les autres corps d'état en ce qui concerne le respect des
ouvrages, sans que soient concernés en cette matiére le Maitre de I'Ouvrage.

1.48. ETANCHEITE- NETTOYAGE

1.48.1. Etanchéité
L'étanchéité des ouvrages devra correspondre a la classification U.E.A.T.C. Union Européenne pour I'Agrément
Technique de la Construction, pour la perméabilité a I'air et 1'étanchéité a 1'eau (cahier 1127, livraison 145 du C.5.T.B)
qui sont :

1.48.1.1.  Etanchéité a I'air
Classe A2 : jusqu'a la pression de 300 Pa

1.48.1.2. Etanchéité 4 1'ean
Classe E2 : 150 Pa et 300 Pa.
L'étanchéité A l'air et 4 l'eau sera parfaitement assurée par double contact et si nécessaire complétée par un joint
tubulaire facilement remplagable. Ce joint devra &tre continu et soudé d'onglet dans les angles des menuiseries.
Des essais d'étanchéité pourront tre demandés in situ en station d'essai pour vérification des normes d'étanchéité, essai
au jet.
Entre les chéssis et la magonnerie, I'étanchéité sera assurée au titre du présent sous lot par des joints plastique
(SECOMASTIC, PEREXTIX, NEOPRENE, efc. ...), par cordon bitumineux ou par mastic bitumineux injecté  forte
pression dans les vides avant exécution de garnissage et calfeutrement par le gros ccuvre.
Tout habillage nécessaire devra étre prévu en parement intérieur pour compléter les mesures prises ci-dessus.
La manceuvre et la condamnation des ouvrants se feront par une quincaillerie assurant le contact complet de 'ouvrant
sur le dormant grice aux géches de serrage progressif.

1.48.2. Nettoyage
Pour la date de réception, I'Entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages : ces travaux comprendront la dépose
et 'enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le balayage et le dépoussiérage éventuel ou tous
autres procédés pour rendre a la matidre la parfaite finition requise.
L'Entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a ces nettoyages.

1.49. NORMES-DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES — REGLEMENTS
Les travaux seront effectués conformément aux régles de 'Art, aux prescriptions du D.G.A., aux prescriptions des
D.T.U. n°32.1, 36,1 et 37,1 (Cahier des charges et cahier des clauses spéciales) et aux normes :
- Normes NF 23502
- Normes NF A36320- A 36321 et A9] - 121
NE B 50001 4 B 57051
- Normes NFP 20102 & P 23501
P 24403 4 P 24404
P 25251 a P 25321
P26101 aP 26419
P 27401
D 27402 a D 27403
D 60551 & D 66501
D 69101 4D 62151
T 54001 4 T 54014
X 40501 a X 41502
- Normes U.E.A.T.C.
- Normes et documents associés (quincaillerie) : Pr NF EN 60950/A1

K
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XP ENV 1629
NF P26-306
P26-429
P26-430
P26-431

NF EN 1935
NE S61-933
NF EN 1670
NF EN 60529
NF C20-030
NF C20-030/A1
NF EN 1906.
NF EN 1303.
NF EN 1935.

TABLEAU DE CLASSEMENT

Quincailleries Usages Durabilités en cycles Corrosion Norme
Poignées Classe 3 200 000.00 Classe 3 EN 1906
Cylindres Classe 1 100 600,00 Classe 1 EN 1303
Serrures
Paumelles Classe 2 200 600.00 Classe 3 EN 1935

150, MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A exécuter conformément au D.T.U. 36.1 Travaux de menuiserie bois (D.T.U. P 23-201).

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre compris la fourniture et pose des articles de quincaillerie
conformément aux prescriptions du Devis Général d'Architecture, articles 138, 139, 141, 145, sauf dérogation aux
spécifications particuliéres du présent titre.

En complément de article 138 du D.G.A,, il est précisé que tous les assemblages de menuiserie seront exécutés a
tenons et mortaises maintenues par des chevilles en bois dur.

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire a4 'avancement sans interruption des
travaux.

Les menuiseries réceptionnées seront protégées sur tous les angles par des baguettes en contre-plaqué.

Les cadres seront livrées avec écharpes et entretoises.

A leur arrivée sur le chantier elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne
sera tolérée.

La fixation des cadres sur précaires se fera par vis VBA et ensuite rebouchées avec la méme nature de bois du cadre.

Les parcloses seront en bois dur et d'une seule pi¢ce. Tous rajouts sur une longueur seront refusés.

Les lames devront étre uniforines et assemblées a rainures et languettes. Il ne sera jamais toléré dans ies ouvrages de
menuiserie, I'emploi de pi¢ces rapportées, de cales, pointes, vis ou mastic pour cacher des vices ou des malfagons.

Ces menuiseries seront traitées en usine aprés fabrication par produit assurant Ia stabilité et le dégraissage du bois,
traitement insecticide, fongicide anticryptogamique, et couche d'impression incolore assurant l'accrochage des
peintures.

Ces menuiseries seront livrées avec cales et étrésillons, les protections d'angles et tous accessoires nécessaires pour
empécher leur déformation.

Les portes seront en HDF OU MDF denses de 500 kg/m3 minimum Classe E1. Ces portes seront revétues sur les 2
faces en CHAPE (feuille bois), choisies dans la gamme du fabricant avec tons au choix des Architectes.

1.50.1. Pose et calage des ouvrages
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I'Entrepreneur du présent sous lot, avec la plus grande exactitude
et un aplomb parfait.

Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements seront dus par la magonne et exécutés par ses soins suivant
indication donnée par I'Entrepreneur et sous la responsabilité du présent sous lot.

Les scellements, calfeutrements intéricurs et extérieurs seront également & la charge de I'Entrepreneur du lot gros ceuvre
sous la responsabilité du présent sous lot.

Néanmoins, 'Entrepreneur du présent sous lot restera responsable de la position et de l'aplomb de ses ouvrages.

A cet effet, il devra :

- Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tous déplacements et déviations en
cours de chantier avant que le gros ceuvre n'effectue les scellements définitifs,

- Toutes les cales et étrésillons provisoires, protections, ou autres ouvrages nécessaires pour empécher les

déformations. a
e
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- Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs exécutés par le gros ceuvre.

1.50.2. Calfeutrement
Les calfeutrements des jonctions menuiseries, magonneries, devront permettre de limiter les ponts thermiques et
phoniques éventuels.
Les habillages extéricurs et intérieurs des menuiseries permettant le hors d'air, devront régner esthétiquement avec les
ouvrages contigus.
Les calfeutrements des jonctions menuiseries fagades, devront permeitre :
- L'étanchéité absolue aux eaux de pluies et de ruissellement,
- L'évacuation vers 'extérieur des eaux de condensation,
- De limiter les ponts thermiques éventuels.
Ces diverses formes d'étanchéité seront réalisées par des procédés et moyens & proposer et préciser par les concurrents
dans le dossier technique joint a leurs offres de prix.
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s'infilirer par gravité et toutes les traverses basses des parties ouvrantes
des menuiseries extérieures comporteront des rejets d'eau saillants,

1.50.3. Traitement des ouvrages

Les parties en bois des menuiseries prévues au présent sous lot seront traitées en usine par I'Entrepreneur,
immédiatement aprés fabrication et avant pose sur bois parfaitement sec par une trempe de cing minutes minimums
dans un bac vertical, ou par une application au pinceau a reflux d'un produit assurant en méme temps :

. La stabilité du bois en profondeur

. Le dégraissage du bois

. Le traitement insecticide, fongicide

. La couche d'impression incolore

. 1.’accrochage amélioré des peintures et vernis
Les parties métalliques visibles ou cachées seront, aprés fabrication et s'il y a lieu aprés assemblage soigneusement
protégé contre 'oxydation par une peinture anti-rouille.
Cette protection sera réalisée avant livraison par brossage 4 la brosse métallique, grattage, sablage, ou égrenage pour
faire disparaitre toutes traces de calamine ou d'oxydation superficielle puis par application en plein par I'Entreprise du
présent sous lot, d'une peinture anti-rouille du type PLOMBIUM V768 ol Similaire, qualité supérieure de 30 a 35
microns d'épaisseur en accord avec le peintre.
Aprés la pose, il sera dit par I'entreprise du présent sous lof
- une révision compléte et minuticuse de la couche de protection pour rattraper les éraflures et les dégradations
provenant du transport et de la mise en ceuvre.

1,50.4. Cadres et pré cadres
Les cadres et pré cadres suivant types et dimensions (en bois de qualité suivant normes) seront fournis par
I'Entrepreneur au {ot gros ceuvre et fixés dans les magonneries et bétons par pattes 4 scellement, tiges flexibles ou autres
procédés de force et de dimensions appropriées.
1.51. TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES
Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou fourniture pour une
parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque
qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites concernant le présent sous lot et qui serait contraire & la volonté
du Maitre d'Guvre et du Maitre de ['Ouvrage.
De plus, I'Entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et ne pourta de ce fait se prévaloir de défauts qui
pourraient se révéler aprés la pose des menuiseries par suite d'un travail quelconque des bois employés.

1.52, JEUX MAXIMUM TOLERES
Les jeux maximum suivants devront étre observés :

- Enfre huisserie et partie haute du vantail : 2 mm
- Sur montants c6té paumelles : 3 mm
- Sur montants cOté serrures : 3 mm
- En extrémité apparente de feuillure : 2 min
- Entre vantail et sol fini : 5 mm

1.53. ORGANIGRAME DES CLES
11 sera fourni par I'Entreprise :
*Un organigramme de combinaison des serrures en passe partiel et en passe général.
L'organigramme définitif sera arrété d'un commun accord avec le Maitre d'Ouvrage et entreprise.
Cet organigramme avec clés programmeées est compris dans les prix unitaires et ensemble du devis estimatif.
Pour des raisons de commodité toutes les serrures de slireté seront livrées avec clé de chantier permettant durant les
travaux, 'ouverture et fermeture des focaux,
e
po
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1.54. REMISE DES CLES
En fin de travaux, I'Entrepreneur devra présenter toutes les clés avec étiquettes et numéros sur un tableau en
contreplaqué de dimensions appropriées, conformément aux instructions de la Maitrise d'(Euvre.

SOUS LOT N°7 : MENUISERIE ALUMINIUM
1.55. ORIGINES DES OUVRAGES
Les ouvrages & réaliser et la mise en uvre des matériaux et matériels objet du présent lot seront entrepris lorsque :
- les locaux seront dégagés et nettoyés,
- 'ensemble des cloisens tracé sur le sol,
- le trait de niveau tracé aux pourtours des murs,
- fes travaux de gros ceuvre suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite risque de
Déformation ou de déplacement des menuiseries,
- les appuis et seuils exécutés bruts permettant le calage au fini,
- les feuillures et trous ainsi que les engravures pour piéces d'appui seront nettoyées,
1.56. DEFINITION DES OUVRAGES ET PRESTATIONS INCLUSES AU PRESENT SQOUS LOT
L'entrepreneur aura i exécuter tous les travaux prévus au présent CPT ainsi que tous les ouvrages annexes pour la
parfaite exécution des prestations et comprenant :
1.56.1. Définition des prestations.

- La fourniture des profilés en aluminium entrant dans la constitution des menuiseries,

- La fabrication en atelier, le transport & pied d'ceuvre, le stockage, la pose et la fixation des menuiseries,

- La fourniture et la pose des quincailleries, systémes de manwuvre, de guidage, de fermeture, de verrouillage,
les pattes i scellement, les dispositifs de fixation, les taquets, les chevilles, les douilles auto foreuses et les
parcloses,

- La fourniture des précadres.

- La fourniture et la pose des huisseries et bitis,

- Les retouches de protections anticorrosion sur les éléments métallisés,

- La fourniture et la pose des joints élastomere de calfeutrement tant en feuillure brute qu'en feuillure finie,

- Les réservations a préciser au gros ceuvre pour qu'il les effectue,

- Le tracé des trous de scellements, tant pour les menuiseries et fermetures extérieures que pour la distribution
éventuelie,

- Les réglages et 1'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits,

- La fourniture des produits de calfeutrement des vitrages,

- Des joints élastomeéres,

- La fourniture et la pose des vitrages feuilletés, vitrages trempés et recuits

-~ Des peintures anticorrosion sur les éléments métallisés

- Le transport & pied d'ceuvre, le stockage, la mise en csuvre, le réglage, les découpes, tous les matériaux
nécessaires a l'exécuiion des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif, aux normes et
réglements en vigueur & la date de la remise de l'offre.

- La fourniture d'échantillon et la présentation des prototypes, pour approbation par la mafirise d'ccuvre

- Toutes les menuiseries aluminium devront comporter une protection par film en plastique adhésif

- La conduite et la surveillance des travaux jusqu'a la réception des travaux

- La fourniture et la mise en condition et de transports d’éléments de menuiserie destinées a &tre soumis & des
essais dans les laboratoires agréés par la maitrise d’ccuvre

- Laréfection et la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours d'exécution soit a la
réception, avec toutes les conséquences qui en découlent

- La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les taches dues aux projections
de platre, de ciment ou tout autre matériau jusqu'a la réception des travaux, la protection des arétes béties,
etc...

- Le montage des éléments de menuiserie livrés finis et protégés,

- Les nettoyages en cours ct en fin des travaux, l'enlévement des déchets, gravois, emballages, etc... et tous les
matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, y compris transport & la décharge public autorisée

- L’entrepreneur a A sa charge [’exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des charges.

1.56.2. Caractéristiques de PAluminium
Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodique industrielle) Alliage 6060 A.G.S., soit :

- Magnésium Mg = 0,08 %
- Silicium Si = 0,06 %
- Aluminium Al = |e reste
- Classement au feu =M0O
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1.57. DISPOSITIONS GENERALES
Il est précisé que tous les travaux ou fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages projetés pour le
parfait achévement de l'ensemble des travaux faisant I'objet du présent sous lot seront dus par I'Entrepreneur méme
s'ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les piéces annexes du marché.
1.58. NORMES - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES ~ REGLEMENTS
Les travaux seront effectués conformément aux régles de I’art, aux prescriptions du DGA, aux prescriptions des DTU
n®32.1;36.1 et 37.1 (cahiers des charges et cahiers des clauses spéciales et aux normes en vigueur).
Tous les travaux sont i exécuter suivant les prescriptions de la Iégislation en vigueur au moment du lancement de
I’appel d’offres.
Les documents de référence comprennent |’ intégralité ...
e Des derniéres mises & jour des décrets et arrétés ministériels,
Des normes européennes,
Des normes frangaises afnor,
Des cahiers des clauses spéciales et des clauses techniques des DTU,
Des guides de PUEAT,
Des bulletins d’information publiés par les cahiers du CSTB,
Des recommandations professionnelles publiées par les syndicats et organisies professionnels,
Des annales du bitiment et des travaux publics,
Des régles de sécurité anti-incendie,
Des recommandations et publications de I’OPPBTP et du code du travail,
Des régles de Part transcrites dans les publications des chambres professionnelles (SNFA, SNJF,
)y
* Des Avis Techniques émis par un organisme officiel,
* Des cahiers des charges établis par les fournisseurs
- Principaux réglements concernant les facades et fenétres métalligues
I - Les normes AFNOR
NEP 01 101
NE P 01 002
NF P 20 302
NE P 20 501
NF P 24 301
NF P 24 351
NF P 85 102
NF P 85 301
NFE P 50710
NF A 91 450
II -Documents techniques unifiés (D T 1)
DTU37-{
DT U 36-1/37-1
DTU39
DT UPS50702 - régles thK
DTUPS50703 -régles th D
D T U P 50 704 - régles th. G
DTUPOG002 - régles NV 65
DT UP 06006 - régles N 84
Il — Vitrages
Documents de référence :
NF P 24 301 : spécifications techniques des fenétres et portes fenétres métalliques
D T U 37- 1 : menuiserie métallique
DTU39 :Travaux de miroiterie et vitrerie
. DT U36-1/37-1 : choix des fenétres en fonction de leur exposition {mémento)
1V - Feuillures pour vitrage
* Les hauteurs et les largeurs de feuillures pour vitrage doivent, dans tous les cas, étre adaptées a |'épaisseur des verres
et 4 leur mode de pose prévu, afin de satisfaire aux exigences du DTU 39,
* En menuiserie métallique, les modes de pose les plus utilisés sont ;
- pose avec parcloses,
- pose par emboitement ou en "feuillure portefeuille”,
V - Etanchéité des vitrages
- Choix du systéme d'étanchéité
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- Le choix du systéme d'étanchéité est essentiellement en fonction de la dimension du vitrage, de la nature du chéssis
et de son exposition a la pluie (voir D T U 39)
- En menuiserie métallique, les systémes les plus couramment utilisés sont :
* gystéme avec double périphérie de joints en élastomeére,
* gystéme mixte avec bande perforée (ext.) et joint en élastomére (int.)
NB : Le mastique d’étanchéité doit étre élastomére de 1ére catégorie portant le label SNJF,
- Drainage des feuillures
Obligatoire dans la plupart des cas (voir DTU 39) le drainage des feuillures est toujours recommandé, principalement
pour la pose des vitrages isolants ou fevilletés,
» Classification des fenétres et portes fenétres selon leurs performances
- Documents de référence :
- NP P 24 301 : "Spécifications techniques des fenétres et portes fenétres métailiques”
- NF P 20 501 : “Méthodes d'essais des fenétres”
-NEP 20302 : "caractéristiques des fenétres" (définition des valeurs minimales et des
Performances correspondant aux essais définis par la norme NP 20 501)

Les fenétres sont classées d'aprés 3 critéres

La perméabilité a l'air, 'étanchéité a I'eau, la résistance mécanique.

1) Perméabilité a I'air

Essai permettant de déterminer le débit d'air qui passe a travers la fenétre en fonction de la pression.

Classe A1 (normale)

Courbe caractéristique située dans la zone A1 (débit de fuite maximal : 60 m3/h.m?2 sous une pression de 100 Pascals)
jusqu'a la pression 150 Pa.

Classe A2 (améliorée}

Courbe caractéristique située dans la zone A2 (débit de fuite maximal : 20 m3/h.m2 sous une pression de 100 Pascals)
fusqu'a la pression 300 Pa.

Classe A3 (renforcée)

Courbe caractéristique située dans la zone A3 (débit de fuite maximal : 7 m3/h.m2 sous une pression de 100 Pascals)
jusqu'd la pression 500 Pa.

2) Etanchéité a 1'eau

Essai permettant de déterminer la pression PE maximale, sous laquelle la fenétre reste étanche, c'est & dire ne donne
pas lieu & des pénétrations continues ou répétées d'eaun susceptibles d'entrer en contact avec les parties de la construction
non prévues pour étre mouillées.

Remarque :

Toutes pénétrations d'eau par les assemblages des chssis en cours d'essai entraine le non classement de 1a fenétre.
Les entrées d'eau récupérées dans une gorge drainée, rejetant I'eau vers l'extérieur ne sont pas considérées comme
infiltrations.

3) Résistance mécanique- Déformation sous les charges reproduisant les effets du vent :

Sous une pression de 500 Pa, la fléche de I'élément le plus déformé (hormis le vitrage) ne doit pas dépasser 1/200 de
sa portée. L'emploi de certains vitrages spéciaux implique des fenétres présentant une déformation plus faible qu'il
appartient au fournisseur dudit vitrage de préciser : vitrages isolant f £ 1/50 de la longueur du bord du vitrage sous 500,
1000 ou 1450 Pa.

* Conservation des qualités de perméabilité & 1'air :

Classe V1 : pression maximale : 500 Pascals

Classe V2 : pression maximale : 1000 Pascals

Classe VE : pression maximale : 1450 Pascals

Résistance & une pression brusque :

Sous une pression définie par la norme, la fenétre ne doit pas se rompre, ni s'ouvrir brusquement.

Classe V1 : pression maximale : 900 Pascals

Classe V2 : pression maximale : 1700 Pascals

Classe VE : pression maximale ; 2300 Pascals

(Nota : Pour étre classée, V1, V2, VE, la fenétre doit répondre simultanément aux 2 critéres précédents).
1.59. NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés A I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux

d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, ils devront &tre conformes aux
normes en vigueur et étre de |ére qualité.

Par le fait méme du dépdt de son offre, 1'Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des carriéres, dépdts
ou usines, ainsi que leurs conditions d'accés et d'exploitation.

Il est précisé que ces matériaux doivent &tre de trés bonne qualité, et que si ceux de la région proche du chantier

%
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ne le sont pas, il sera exigé de I'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d'euvre de ces matériaux.
Les quincailleries retenues devront étre présentées sur des panneaux de C.P. et remises dans les locaux du chantier.
Elles y seront conservées et permettront le controle des livraisons en cours de montage.
Ces panneaux devront étre complets.
Ifs seront présentés & la mailrise d’@uvre et au maitre d’ouvrage, avant approvisionnement, pour approbation. Au cours
des travaux, les éléments non conformes seront systématiquement rejetés, sans possibilité de réclamation.
1.59.1. QUVRAGES EN ACIER

1.59.1.1. Nuances d’alliage

Tous les ouvrages et toutes piéces en acier seront justifiés suivant les régles CM66 + additifs ou les Eurocodes,
et mis en ceuvre suivant le DTU 32.1 (NF P 24-203) construction métallique : charpente en acier, DTU 37.1 (NF P
24-203) menuiseries métalliques ou DTU 33.1.

1,59.1.2, Protection de surface :
Galvanisation :
Galvanisation a chaud d’épaisseur minimale de 80 microns suivant, la norme Européenne de galvanisation EN ISO
1461, février 1999, Les aciers seront par conséquent systématiquement de la classe I (suivant NF A 35-503) pour les
parties vues restant apparentes, ¢t de classe II ou III pour les parties non vues. La protection anticorrosion sera conforme
aux exigences de la NEF P 24.351, protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenétres,
considérant une atmosphére extérieure E13 (protégées et ventilées : E23) urbaine ou industrielle sévére.
La garantie anticorrosion sera de 10 ans. Cette garantie sera donnée par une compagnie d’assurances spécifique.
Toutes sujétions liées  la possibilité d’appliquer cette protection dans les meilleures conditions sont dues. Par ailleurs,
Ia conception de ces ouvrages et piéces évitera toute zone pouvant potentiellement retenir I’eau, ou créer des
accumulations peu esthétiques de zinc.
Finition par Thermo laquage :
La galvanisation peut étre remplacée par la métallisation ou une couche de primaire & base d’une poudre riche en zinc
cuite au four, notamment lorsqu’il y a un risque de déformation incontrdlable des piéces. Dégazage des pices
obligatoire. La finition par Thermolaquage polyester sera appliquée suivant les exigences ACQPA,
"THERMOLACIER", par un atelier certifié ISO 9000 ou équivalent, équipé d’un traitement écologique des déchets.
1.59.1.3.  Précadres métalliques
Précadres en profilés métalliques galvanisés, adaptables a chaque ouvrage.
1.59.2. ACIERS INOXIDABLE
1.59.2.1. Nuances d’alliage

orme D
X5CrNi 18-10
X2CrNi 19-11
XS5CrNiMo 17-12-2
X2CrNiMo 17-13-2

Choix de I’alliage :
¢ 304 lorsque la pidce est en ambiance intéricure ou extérieur protégée ; 304(L) si Ialliage doit étre
soudable.
o 316 AISI lorsque la piéce est en ambiance extérieure exposée, 316(L) si I’alliage doit étre soudable.
1.59.2.2, Finition :
Sauf si spécifié autrement, I’acier inoxydable est mis en ceuvre brut. Les surfaces apparentes seront polies, puis
protégées par film jusqu’a la réception,

1.59.3. OUVRAGES EN ALUMINIUM

1.59.3.1.  Finitions et protection
Les finitions sont identifiées. Sauf indication contraire, toutes caractéristiques de la couleur, de la teinte et de la
brillance sont définis par I’ Architecte sur présentation d’échantilions et non sur prototype. Elles seront relevées en
laboratoire et jointes a la notice de maintenance.
Garantie de stabilité des couleurs et de bonne tenue mécanique : 10 ans

1.59.3.2. L’anodisation
Anodisation suivant NF A 91-450 et NF A 91-451.
Les éléments extrudés aluminium seront anodisés de classe 20* sur satinage chimique, anodisation avec label
QUALANOD.
La couche d’anodisation, d’épaisseur minimale de 25 microns est réalisée selon le labe]l EWAA/EURAS décerné par
I’ADAL suivant NF P 24-35] : Classe AA20. i/(/ W

2
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L’anodisation sera précédée d’un polissage visant & éliminer toute trace d’extrusion, et donner un lustre spectral aux
faces ainsi traitées. Polissage effectué exclusivement dans un atelier équipé d’un traitement écologique des déchets.
1.59.3.3. Le Thermolaquage
Les éléments extrudés aluminium seront laqués teinte RAL selon les exigences du Maitre d’ceuvre.
Le laquage sera réalisé dans un atelier industriel bénéficiant du label QUALIMANINE, avec une poudre polyester
polymérisée par un passage au four,
Garantie de stabilité des couleurs et de bonne tenue mécanique (0% de décollement) : 10 ans.
La couche de laguage :
L’épaisseur de la couche doit étre réguliére sur toute la périphérie du profil avec une valeur moyenne de 80y, pouvant
descendre localement & 60y (angles sortants par exemple).
Aspect de surface :
Mat, brillant, satiné, métallisé, ... au choix de I’ Architecte.
Effet ‘peau d’orange’ non accepte.
1.59.3.4. Le microbillage
La surface des éléments en fonte d’aluminium sera ébavurée, dégraissée, microbille (billes inox) pour I’homogénéiser
puis éventuellement redressée. Recherches en cours pour d’autres finitions.
1.59.3.5.  Essais au Laboratoire
L’entrepreneur doit prendre en considération dans son offre toutes les dépenses et charges relatives a la réalisation des
essais par un laboratoire agrée pour déterminer les épaisseurs et la qualité des protections.

1.59.3.6.  Profilés aluminium
Profilés extrudés en alliage d'aluminium gamme de 1% qualité thermo laqué sous Label QUALIMARINE,
Les menuiseries seront composées a pattir des profils extrudés devront correspondre aux caractéristiques et normes
NF A 91 450, ceux-ci seront pleins ou tubulaires selon les normes du fabricant et les conditions de mise en wuvre.
Dans les ouvrants 2 battement, le systéme devra toujours avoir un double battement. Les profils dorinants et ouvrants
comporteront des logements pour joints & 1&vres assurant une parfaite étanchéité a l'eau et 4 'air,
Les feuillures seront en conformité avec le D'TU 39 4 et la norme 24 301.
L'entreprise devra fournir obligatoirement tous les échantillons de profilés qu'elle souhaite utiliser, ainsi que toutes
leurs caractéristiques et avis techniques les concernant.
L'Entrepreneur devra mettre en ccuvre l'ensemble des accessoires prévus dans la gamme choisie, répondant aux
exigences de classement (A, E, V).
Les profilés aluminium devront répondre aux normes actuelles et aux exigences de nouvelles réglementations
officielles de la construction.
Les types de profilés seront calculés selon les sites et expositions et les épaisseurs de vitrage souhaitées.

1.59.3.7. Quincaillerie ef accessoires
La quincaillerie du type adaptable au profilé, devra étre de premiére qualité et conforme aux normes d'essais O 501 et
20 302, Elle sera parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents techniques de
mise en ceuvre du fabricant.
Elle fera l'objet d'agrément par la Maitrise d'Guvre
1.60. YERIFICATION DES MATERIAUX
L'Entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages faisant partie de son marché et ce, jusqu'a
complet achévement des travaux (réception provisoire tous corps d'état confondus) en coordination avec les autres
corps d'état.
1l assurera pour cela et la fourniture et la pose de protection solides et durables de fagon qu'aucune altération ne soit
constatée entre I'état au moment de la livraison et I'état au moment de I'ouverture de 1'établissement.
Celui-ci fera son affaire personnelle de tous rapports avec les autres corps d'état en ce qui concerne le respect des
ouvrages, sans que soient concernés en cette matiére le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d’Ouvrage et la Mattrise
d'Guvre.
1.61. ETANCHEITE - ESSAIS
L’entrepreneur doit prendre en considération dans son offre toutes les dépenses et charges relatives a la réalisation
obligatoire des essais d’étanchéité a 1’air, 4 P'eau et les essaies des résistances mécaniques par un laboratoire agrée et
tous essais normatifs relatifs au présent sous lot demandé par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
1.61.1. Etanchéité :
L'étanchéité des ouvrages devra correspondre & la classification UEATC, Union Européenne pour I'Agrément
Technique de la Construction, pour la perméabilité i l'air et I'étanchéité 4 I'eau (cahier 1127, livraison 145 du CSTB),
qui sont :
1.61.2. Classement A.E.V. exige des menuiseries du présent sous lof ;
Classement pour menuiserie courante
a - étanchéité a l'air : classe A2
b - étanchéité a I'eau : classe E2
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c - essais de résistance : classe VE

L'étanchéité i I'air et 4 I'eau sera parfaitement assurée par double contact et complétée par un joint tubulaire facilement
remplagable. Ce joint devra étre continu et soudé d'onglet dans les angles des menuiseries.

Des essais d'étanchéité seront réalisés en présence de la Maitrise d’ceuvre in situ A.E.V. essai au jet ou en station d'essai
chez un laboratoire agréer pour vérification des normes d'étanchéité.

Un essai d'étanchéité sera effectué sur chantier sur un prototype mis en place dans les conditions réelles. Au cas ol les
infiltrations viendraient A se manifester, les modifications nécessaires seront apportées et 'ensemble sera soumis & un
nouvel essai et ce jusqu'a ce que celui-ci se révele satisfaisant.

Ces essais aux frais de I'Bntrepreneur seront réalisés par un laboratoire agréé dans le cadre d’une convention a présenter
au maitre d’ouvrage avant tout commencement des travaux.

La mise en fabrication de I'ensemble des menuiseries ne pourra €tre lancée qu'aprés cet essai.

Entre les chéssis et la maconnerie, 1'étanchéité sera assurée par des joints, par cordon bitumineux avant exécution de
garnissage et calfeutrement par le gros ceuvre,

Tout habillage nécessaire devra étre prévu en parement intérieur pour compléter les mesures prises ci-dessus,

La manceuvre et la condamnation des ouvrants se fera par une quincaillerie de 1&re qualité assurant le contact complet
de I'ouvrage sur le dormant et une pression sur le joint plastique grice aux géches de serrage progressif.

1.61.3. - Essais

Toutes les menuiseries situées 3 moins de 0,90 m doivent résister aux essais de choc pendulaire (a faire par un
laboratoire agréé).

Les essais sur I’ensemble des produits qui rentre dans la confection et la réalisation des menuiseries objet du présent
sous lot, seront réalisés a la charge de Pentreprencur et & la demande de la Maitrise d’ouvrage.

Ils seront réalisés en station banc d’essais et doivent étre effectués par une équipe d’expert spécialisé du CEBTP, CSTB
ou autre organisme agrée pour la délivrance du procés-verbal d’essai,

I.’ensemble des essais sera & la charge de ’entreprise.

La maitrise d’ccuvre et le bureau de contrdle sont seuls a statuer sur ’agrément du Laboratoire proposé par ’entreprise,
Si certains essais ne peuvent étre effectués localement afin de déterminer si leur classe d’étanchéité ou autres est
conforme i celle exigible, ces essais ainsi que tous Jes essais prévus dans le présent document sont a la charge de
I’entrepreneur du présent sous lot qu’ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans un pays étranger.

Des certificats d’essais en laboratoire officiel sur les composants de ['ouvrage et les ouvrages types devront étre
présentés par I’entreprise pour vérifier les classements A.E.V et mécaniques des menuiseries et en vue de déterminer
les conformités avec les exigences du présent document.

Au cas ol il s’avérerait que les parties de la fourniture ne répondent pas aux normes d’étanchéité, I’entrepreneur devra
apporter  sa charge toutes les modifications nécessaires et rendre son installation conforme aux criteres imposés,

1.62. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
L62.1. Menuiserie aluminium
Les menuiseries aluminium seront composées  partir de profilés extrudés en alliage d'aluminium de 1ére catégorie
thermo laqué teinté RAL au choix de Parchitecte, et devront répondre aux normes en vigueur.
Les feuillures seront conformes aux DTU et normes correspondantes,
Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, les assemblages seront parfaitement ajustés, les profilés bien
dressés sans cassures ni défauts susceptibles d'altérer leur résistance et la netteté des formes.
Les assemblages se feront d'onglet.
Le nombre et la disposition des vis (inox) d'assemblage seront en rapport avec les dimensions des piéces & réunir et
avec les efforts qu'elles auront a subir.
La pose des menuiseries dans le gros ceuvre, devra s'effectuer selon les prescriptions définies par le DTU37 1, & savoir :
- respect des tolérances admissibles du gros ceuvre,
- respect de la conformité des moyens de la mise en place des ouvrages,
- respect des tolérances de pose, niveau, aplomb, etc....
La mise en place des menuiseries s'effectuera par l'intermédiaire d'un précadre métallique en acier galvanisé, protégé
par une peinture bitumincuse & base d'oxyde de zinc et revétu d'une peinture de finition.
Les menuiseries seront posées selon les nus mentionnés sur plans d'Architecte et vérifiés sur place par I'Entreprise.
1'étanchéité avec le gros ceuvre sera réalisée par joint & la pompe, appliquée sur chantier sur fond de joint préformé
(joint de premiére catégorie, type TIOKOL ou équivalent).
1l y aura lieu d'éviter tout contact avec I'acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique et avec tout produit en
général qui entrainerait des altérations de I'alumine.
En général, I'Entreprencur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d'apres les constructions elles-mémes.
1l devra signaler toutes les erreurs ou points ne qui fui paraitraient douteux ou mal établis, de fagon a permettre une
rectification ou une mise au point définitive.
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1.62.2. Pré cadres métalliques
Les pré-cadres seront en tole galvanisée de 20/10 mm d’épaisseur et ils seront adaptés & chaque ouvrage.
L’entreprencur assurera la fourniture et la pose des pré-cadres a pied d’ceuvre.
Les profilés de menuiseries devront recouvrir les pré-cadres de sorte que ces derniers ne soient jamais visibles.
Les pré-cadres devront répondre A trois contraintes principales :
- permettre le rattrapage des tolérances admissibles par le gros ceuvre (normes N.P.01.101)
- assurer 1’étanchéité entre les dormants et e gros ceuvre.
- faciliter la mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux régles de Iart.
1.62.3. Yitrage
Les vitrages suivant types et dimensions seront montés dans les joints élastomére.
Ils seront maintenus par des parcloses appropriées et clipsées.
Ils comporteront toutes les cales Néopréne nécessaires au bon fonctionnement des ouvrants en complément des cales
d'assise en plastique dur.
Les épaisseurs des vitrages devront correspondre aux dimensions projetées de chaque menuiserie, et conformément au
DTU 39.4.
1.62.4. QUINCAILLERIE ET VISSERIE
Clause générale
Le nombre, le dimensionnement, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie peuvent étre modifiés, sans
supplément de prix, par I'entreprise si cette derniére estime que les ouvrages prescrits dans le présent document sont
inadaptés 4 la destination
Tout article de quincaillerie proposé par I'entreprise pour lequel il existe la marque de conformité aux normes NF
SNQF doit étre titulaire de cette marque.
Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent &tre protégés contre toute dégradation au moyen
d'un film pelable,
Les piéces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées
Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par l'entreprise avant la réception.
1.63. TRAITEMENT DES OUVRAGES
Les ouvrages en aluminium seront thermolaqués et seront traités selon les prescriptions des normes internationales
EWAA - EURAS.
Les pi¢ces métalliques d'assemblage seront galvanisées.
Les vis d'assemblage et de fixation devront étre en acier inoxydable.
Les précadres seront galvanisés.
L’entrepreneur devra fournir toute les attestations et notices techniques.
1.64. LIVRAISON DES MENUISERIES
Les menuiseties seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire d I'avancement sans interruption des
travaux,
Les précadres seront liviés avec écharpes et entretoises.
A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité. Aucune menuiserie en vrac ne sera
tolérée.
1.65. POSE ET CALAGE DES OUVRAGES
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par 1'Entrepreneur avec la plus grande exactitude et ‘un aplomb parfait.
Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements seront dus par les magonnes et exécutés par ses soins
suivant indications données par 'Entrepreneur et sous la responsabilité du présent sous lot.
Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs seront également exécutés par le gros ceuvre. L'entreprencur
devra :
- Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter fous déplacements ef
déviation en conrs de chantier avant que le gros ceuvre n'effectue les scellements définitifs.
- Toutes les cales et étrésillons provisoires, protections ou aufres ouvrages nécessaires pour empécher les
déformations.
- Surveiller et vérifier fous les scellements définitifs exécutds par le gros cenvre,
- Aprés la pose seront dus par I'Entrepreneur :
- Larévision compléte et minutieuse pour ratiraper les éraflures et les dégradations provenant du transport
et de la mise en ceuyvre.
1.66. CALFEUTREMENT
Les habillages intérieurs et extérieurs des menuiseries permettant le hors d'air, devront régner esthétiquement avec les
ouvrages contigus.
Les calfeutrements des jonctions menuiseries facades, devront permettre :
- I'étanchéité absolue aux eaux de pluies et de ruissellements,
- 'évacuation vers l'extérieur des eaux de condensation,
- de limiter les ponts thermiques éventuels.

%
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- L’étanchéité des menuiseries sera réalisée avec un mastic silicone de {er choix ayant le label SNJF, en utilisant un

fond de joint pour calibrer la section du mastic.

Les diverses formes d'étanchéité seront réalisées par des procédés et moyens i proposer et préciser par les concurrents

dans le dossier technique joint & leur offre de prix.

Ces procédés font I’objet avant mise en ceuvre de plans et croquis de détail & soumettre a l'agrément de la Maitrise

d'ceuvre.

Tous les joints dans lesquels 1a pluie pourrait s'infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des parties ouvrantes de

menuiseries extérieures comporteront des rejets d'eau saillants par mesure de sécurité.

1.67. MAINTIEN DU VITRAGE

Les feuillures devront correspondre aux qualités et épaisseurs des verres prescrits.

Les feuillures pour vitrage réfléchissant doivent étre draindes.

Les vitrages seront maintenus par des parcloses fixées par vis ou clips en acier inoxydable.

Les hauteurs et les largeurs de feuillures pour vitrage doivent dans tous les cas &tre adaptées a I'épaisseur des verres et

a leur mode de pose prévu, afin de satisfaire aux exigences des DTU 39.1 et 39.4.

Les modes de pose les plus utilisés sont :

- pose par parcloses,

- pose par emboitement ou en feuillure portefeuille.

1.68. DESSINS D’EXECUTION ET ECHANTILLONS

L’entreprencur devra soumetire 4 'approbation du bureau de confrdle et de la Maitrise d’ceuvre, d’aprés les dessins

d’ensemble qui seront remis, les études et les dessins d’exécution détaillés et les notes de calcul nécessaires a la

réalisation des ouvrages et a leur pose & son entiére charge.

Les dessins devront en outre préciser les emplacements et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensions des

trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les cadres et batis en gros ceuvre et les détails

d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilisés.

Pour tous les ouvrages dont il a la charge, I'entrepreneur doit établir, en conformité avec les piéces du marché, les

dessins d'ensemble et de détails nécessaires d 1'exécution des ouvrages et & leur pose, en liaison avec les autres corps

d'état, ainsi que toutes les notes de calcul

Ces dessins doivent préciser les dimensions des éléments constitués, les axes et dimensions des trous de scellement et

d'une maniére générale tous les ouvrages a réserver pour assurer la fixation.

La fabrication des ouvrages n'intervient qu'aprés acceptation des plans par la maitrise d'ceuvre et des prototypes, ainsi

que les essais dits de convenance au projet

L'entreprise doit relever exactement les mesures de chacun des ouvrages et les exécuter en conséquence

Le maitre d'ceuvre pourrait refuser les ouvrages non exécutés rigourcusement aux mesures de leurs emplacements

L'entreprise doit prévoir les dispositions de maniére a rattraper les tolérances d'exécution des ouvrages des autres corps

d'état en contact avec les ouvrages,

1.68.1. Dimensionnement des éléments

Le dimensionnement des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des toles) visés dans

le présent document, doit étre augmenté si l'entreprise ou le contrdleur technique Festime insuffisant pour assurer la

tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre

4 un supplément & ce titre.

Toutes les menuiseries aluminium seront de marque SEPALUMIC, PROFILS SYSTEMES, ou équivalent, Elles seront

exécutées selon les prescriptions ci-avant ;

- Tous les chissis doivent étre dimensionnés pour respecter les pressions au vent du site.

- L’entreprise devra définir et justifier de I’inertie des profilés qu’elle compte mettre en ceuvre et produire les plans
de principes (coupes horizontales et verticales) pour tous les chéissis.

1.68.2. _Echantillons

Le maitre d'ccuvre exigera de I'entreprise la réalisation des échantillons pour chaque type d’élément prévu au marché.

Ils seront livrés et posés 4 la date fixée par le planning contractuel.

La mise en fabrication ne pourra intervenir qu'aprés acceptation par la maitrise d’ceuvre et essais.

Dans I'hypothése ou des remarques seraient formulées par la maitrise d’ceuvre lors de la présentation des prototypes,

l'entrepreneur aurait A sa charge les modifications des prototypes souhaitées, en vue de nouvelles présentations jusqu'a

satisfaction de la maitrise d'ccuvre.

Au plus tard, un mois aprés adjudication, ’entrepreneur sera tenu de soumettre 4 I’approbation de la maitrise d’ouvrage

un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marché.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de détails

proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’aprés [’acceptation définitive de la maitrise d’ceuvre.

Tous les éléments réalisés devront éire rigoureusement conformes aux prototypes acceptés par la maitrise d’ouvrage

faute de quoi ils seront refusés.
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1.69. TRANSPORT - RECEPTION — STOCKAGE

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour éviter les
détériorations de toutes natures.

Le contrdle visera la qualité des matériaux de fabrication, la conformité aux documents particuliers du marché et I’état
des profilés.

Tout élément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté et immédiatement évacué du chantier par ’entrepreneur,
Le stockage sur le chantier sera fait dans un local & I’abri des intempéries et suffisamment ventilé pour éviter toute
altération des matériaux.

En cas d’empilage & plat, les piéces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux.

1.70. NETTOYAGE

Pour la date de réception, 1'Entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages : ces travaux comprendront la dépose
et l'enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le lavage 4 'eau savonneuse, ringage et essuyage
pour rendre & la matiére la parfaite finition requise.

L'Entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’ceuyre nécessaire g ces nettoyages.

SOUS LOT N°8 MENUISERIES METALLIQUES
1.71. DEFINITION DES OUVRAGES ET TRAITEMENT
1.71.1. ASSEMBIAGE

Les assemblages seront soudés avec soins et parfaitement ajustés. Ils ne devront pas permettre les infiltrations
et le séjour de I'eau entre les profiles assemblés, La soudure des cadres métalliques de parement ne devra pas présenter
de discontinuité, et sera bien affleurée. Le nombre et la disposition de soudure seront fonction des piéces a assembler
et des efforts qu'elles auront A subir.

Le vitrage sera maintenu par parcloses clipsées par vis inoxydables. Ces menuiseries métalliques seront
protégées par 3 couches de peinture au minium de plomb avant sceliement,

1.71.2. POSE ET CALAGE DES QUVRAGES
Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par I'Entrepreneur du présent sous lot, avec la plus grande exactitude
et un aplomb parfait,
Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements seront diis par les magonnes et exécutés par ses soins
suivant indications données par 1'Entrepreneur du présent sous lot,
Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs seront également & la charge de I'Entrepreneur.
Néanmoins, I'Entreprencur du présent sous lot restera responsable de la position de I'aplomb de ses ouvrages.
A cet effet, il devra :
- Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tous déplacements et déviations en
cours de chantier avant que le Gros - ceuvre n'effectue les scellements définitifs.
- Toutes les cales et étrésillons provisoires, protections, ou autres ouvrages nécessaires pour empécher les
déformations,
- Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs exécutés par le Gros -ceuvre.

1.71.3. TRAITEMENT DES QUVRAGES :

Les parties métalliques des menuiseries prévues au présent sous lot seront traitées en usine par 'Entrepreneur,
immédiatement aprés fabrication et avant pose.

Les parties métalliques visibles ou cachées seront, aprés fabrication et s'il y a lieu aprés assemblage
soigneusement protégé contre l'oxydation et la rouille.

Cette protection sera réalisée avant livraison par brossage & la brosse métallique, grattage, sablage ou
grenaillage pour faire disparaitre toutes traces de calamine ou d'oxydation superficielle puis par application en plein
par 'Entreprise du présent sous lot, d'une peinture antirouille du type minimum de plomb, qualité supérieure de 30 a
35 microns d'épaisseur en accord avec le peintre,

Aprés la pose, il sera di par I'Entrepreneur du présent sous Jot :
- Une révision compléte et minuticuse de la couche de protection pour rattrapage les éraflures et les dégradations
provenant du transport et de la mise en ceuvre.
1.71.4. CADRES
Les cadres et pré cadres seront fournis et pose par I'Entrepreneur du présent sous lot et fixés dans les
magonneries et bétons par pattes a scellement, tiges flexibles ou autres procédés de force et de dimensions appropriées.
1.72. TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou fourniture pour
une parfaite finition et fonctionnement de ces ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour une omission
quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces €crites concernant le présent sous lot et qui serait contraire
a la volonté du Maitre d'(Euvre et du Maitre de I'Ouvrage.

De plus, I'Entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir des défauts
qui pourraient se révéler aprés la pose des menuiseries.
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1.73. RECEPTION DES TRAVAUX

L'Entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a la réception de I'ensemble des ouvrages.
1.74. JEUX MAXIMUM TOLERES

Les jeux maximums suivants devront étre observés :

- Entre huisserie et partie haute du vantail : 2 mm
- Sur montants c6té paumelles : 3 mm
- Sur mountants cOté serrures : 3 mm
- Bn extrémité apparente de feuillure : 2 mm
- Entre vantail et sol fini : 5 mm

1.75. PROGRAMMATION ET ORGANIGRAMME DES CLES
11 sera fourni par I'Entreprise du présent sous lot :
- Un organigramme de combinaison des serrures en passe partiel et en passe général par niveau et par batiment.
L'organigramme définitif sera arrété d'un commun accord avec le Maitre d'Ouvrage et I'Entreprise du présent sous lot,
Cet organigramme avec clés programmées est compris dans les prix unitaires et ensemble du devis estimatif.
Pour des raisons de commodité toutes les serrures de siireté seront liviées avec clé de chantier permettant durant les
travaux, l'ouverture et fermeture des locaux.

QUALITE DES MATERIAUX
Planéité des profilés 2 froid des tdles laminées a froid et laminées 4 chaud NFA 37 101 - 46 402 et 46 504.
1.76. QUINCAILLERIE

Les quincailleries proposées doivent résister & une ambiance marine trés agressive et seront de marque
BEZAULT, VACHETTE, BRICARD de bonne qualité et suivant descriptions des ouvrages. Les tétidres de serrures
et les entrées de serrures seront parfaiternent effleurées.
Les accessoires de fixation et de scellement (tiges, écrous, rondelles, visseries, clous...) seront en INOX marine.
1.77. NETTOYAGE
Pour la date de réception, 'Entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages : ces travaux comprendront la dépose
et I'enlévement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le lavage a 1'eau savonneuse, ringage et essuyage
pour rendre & la matiére la parfaite finition requise.
L'Entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaire a ces nettoyages.

SOUS LOT N°9 : PEINTURE

1.78. ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER

Avant tout commencement d'exécution, 'Entrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces a peindre
ou & vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles a la bonne marche du travail et éventuellement, présenter
toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables a la bonne exécution de ses travaux.

Ces observations devront étre faites par I'Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture,

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que 1'état des subjectiles pourrait avoir sur la
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors & la charge de
I'Entreprencur du présent sous lot et, en aucun cas, 'Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais ¢tat d'un support en
béton ou d'enduit pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value.

1.79. DEFINITION DES QOUVRAGES ET DES PRESTATIONSRESSORTISSANT AU PRESENT SOUS LOT
Les prestations ressortissantes plus particulierement au présent sous lot comprennent :

* La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ceuvre de la peinture et miroiterie.

* Tous les travaux de préparation : I'époussetage, 1'égrenage, le brossage, le décalaminage, le rebouchage et la mise en
ceuvre des matériaux entrant dans I'exécution de la peinture,

* La dépose et Ia repose des par closes, le brossage des feuillures, le verrouillage aprés vitrages des portes, fenétres et
chéssis.

* La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE",

* Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols et muis), quincaillerie, appareillage électrique, les
vifres, etc...

* Les prix unitaires comprendront Ies sujétions pour difficultés de mise en ccuvre des peintures et vitreries a toutes
hauteurs etc...

* 1’Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent sous lot, tous les travaux de la profession nécessaire a la
parfaite finition et la mise hors d'air du batiment.

1.80. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent :
* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture, et miroiterie.
* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, enduit de peinture.
* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages.
v %
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* Dépose et repose des par closes aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.
* Reprise de peinture sur par close et mastic
* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, etc...
* L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des travaux
conformément aux régles de 'art.
1.81, PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux destinés a I'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appe! aux matériaux d'origine
étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur fe marché marocain.
Ces mateuaux proviendront en principe des lleux de production ou dépdts suivants :
. DESIGNATION - QUALITE ET PROVENANCE
Huile de lin
Blanc de zinc
Appréts
Siccatifs
Pigments
Enduits de peinture
Peinture vinylique
Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis

ASTRAL ou similaire de 1¥" choix des usines
ou dépdts au Maroc, 4 faire agiéer par la
Maitrise d’ceuvre

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les usines et dépdts ci-dessus indiqués, et aucune
réclamation ne sera admise quant au prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.
1.82. ECHANTILLONS
Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif devront étre déposés par
'Entreprencur préalablement a toute exécution.
Le fait que l'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut & l'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément & ces échantillons. ,
L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par 1'Architecte.
L'Entrepreneur devra apporter & la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement & une surface témoin mobile exécutée sur un subjectile
de nature identique a celle de la surface témoin fixe.
1.83. MATERIAUX
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation solidement
établie et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque devront étre logés
dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de l'emploi, et au fur et 4 mesure
des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et endults devront étre compatibles avec
les matériaux d peindre, et entre eux.
Les matériaux devront étre soumis au préalable a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de refuser
tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre de ce fait 4 une plus-value quelconque
sur les prix remis.
En régle générale ces produits devront étre conformes aux normes en vigueur.
1.84. VERIFICATION DES MATERIAUX
Sur le chantier la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément  tous les prélévements et a toutes
les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employées par les ouvriers.
Dans ce but, I'Entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d’ceuvre puisse 4 tous moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur contrdle ou
analyse.
Tous les frais d’analyse et de contrle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents 4 toute opération
de contrdle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.
Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et
immédiatement évacués.
1.85. MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.85.1. GENERALITES :
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U. N°59.1.
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces 4 une propreté
parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, 1'Entrepreneur devra procéder 4 un balayage des locaux.
Toutes les surfaces & peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de fumée,

etc... W -%hé/
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Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou i la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainst que la vérification du fonctionnement des chéssis
et portes aprés peinture.
Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se conformer
aux indications du groupement Architectes.
Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et
éventueliement par tamisage.

1.85.2, PEINTURE SUR CIMENT :
Avant toute exécution des peintures prescrites, 'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection neutralisant
l'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insaponifiables et donc compatibles avec ces
supports,

1.85.3. PEINTURE SUR BOIS ;
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le briilage de nceuds sera
effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moiti€ huile de lin et
blanc de zine, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois &tre modifiée en considération de
pouvoir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures.
Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues par I'Entrepreneur du présent sous lot.

1.85.4. PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIOQUES :
L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium V779 aprés sablage ou grenaillage en atelier ne
constitue en fait qu'une protection antirouille destinée & préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de
la peinture.

De toute facon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité quant a la conservation des ouvrages qui demeure pleine et entiére,

1.85.5. RACCORDS DE PEINTURE :
L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que :
- Les raccords apres les jeux de menuiseries
- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols
- Les raccords apreés la pose des sanitaires
- Les raccords aprés les essais de réception provisoire
De méme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie aprés les derniers essais lors de [a mise en service des installations.

1.85.6. POLYCHROMIE :
1f sera dfi sans aucun supplément possible de prix 'emploi de peinture & pigments vifs, de couleurs fines, ainsi toutes
sujétions de rechampissage pour changement de tons si I'Architecte en décide autrement.

1.85.7. PROTECTIONS :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou détériorées
(planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ...Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses frais
exclusifs conformément a l'article 1.121 du D.T.U.
L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de travaux a tous
nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui entraineraient le
remplacement des éléments endommagés.
11 sera dii également tout bichage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points d'appui et
d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuel aprés 'enlévement du matériel,
1.86. NORMES - REGLEMENTS
Les travaux du présent sous lot seront exécutés conformément aux :
- Normes AFNOR et plus particuliérement :

¢ NF-T30.011etT 33.001

NF - Q 33.002
NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
NF-P01.012-P01.013-P 20.601 - P 61.34]
NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331

- Les D.T.U. (documents techniques unifiés) n©®39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S,T.B. ou du D.C.T.C.
MAROC.,

- Régles UE A T.C.

-Le D.GA.

1.87. GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

- GARANTIE : V/ @4’3{
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Elles constituent pour I'Entrepreneur I'obligation pendant la période de garantie de remetire en état les parties
d'ouvrages ou 'ouvrage qui seraient détériorés,

On exigera de I'Entrepreneur du présent sous lot la garantie conjointe du fournisseur,

Pour cette garantie, I'Entrepreneur s'assurera au prés d'une compagnie d'assurances agréée.

-RECEPTION DES TRAVAUX

Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément & I’article 6.3 du D.T.U. N©59.1 DU CAHIER DES
CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne :

* ASPECT.

Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'(Euvre
particuliérement en ce qui concerne :

- L'uniformité,

- L’absence de papillons, embus, auréoles,

- Le degré de brillant ou de satiné,

- Le relief,

- L’opacité (notamment aux arétes),

- La couleur.

* L'EPAISSEUR

Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.

* L'ADHERENCE

Flle devra &tre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'it s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou de
couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et a la réaction alcaline des matériaux de ciment et des platres sous conditions que le
plitre et ciment soient complétement secs, c'est A dire terminés depuis généralement un mois pendant la période ETE
et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de la mise en peinture.

Le quadrillage en carreaux de 1 mm de c6té pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne devra pas produire
d'écaillage lors de 1a réception des travaux (UNP 104.

* RESISTANCE AU CHOC

1'essai consiste a contrdler 'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un mouvement
pendulaire,

On vérifie a l'endroit de I'embouti provoqué par le choc l'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis, on
vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...

Lossque ces conditions ne sont pas remplies, 'Entrepreneur devra procéder 4 ses frais aux réfections nécessaires.
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

1.88. NETTOYAGE

Les nettoyages devront faire disparaitre les tiches de peinture ou autres produits de peinture.

Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'évacuation :

e Des lits de sciures protecteurs des revétements,

¢ Des déchets résultant des nettoyages eux-mémes.

e Les produits employés (solvants, décapants, efc...), les procédés mis en ceuvre, grattage ou pongage devront
étre appropriés afin de ne pas provoquer I'altération des matiéres elles-mé&mes ou de leur état de surfaces (poli,
brillant, etc...

En particulier :

e Le lavage a l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chlorhydrique a raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau)
est admis pour les revétements sous réserves que toutes les précautions soient prises pour les vapeurs acides
ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectué par petites surfaces (2 a3
m2}, suivi d'un ringage a I'eau pure pour éviter 'attaque des joints de revétements.

e Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur

fonctionnement.

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit :

Enlévement des bandes de protection adhésives.

Pongage si nécessaire a la poudre de ponce.

Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de I'eau Chaude savonneuse ou avec une solution détersive
diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

* Ringage a l'eau claire. éf/ L%
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* Enlévement le cas échéant des tiches avec un chiffon imbibé de benzine,
s Séchage avec un chiffon propre doux.

SOUS LOT N°10 : PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE- CLIMATISATION- VENTILATION
1.89. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.89.1. OBJET DU PRESENT DEVIS

Le présent devis a pour objet de définir les ouvrages a réaliser, les matériaux a mettre en ceuvre et les exigences
fonctionnelles auxquelles les ouvrages devront répondre, ainsi que les prescriptions auxquelles exécution des
travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent sous lot.

Il est précis que le terme « devis descriptif » s’étend dans son acceptation large couvrant celle de devis programme,
Seront fournis les plans de I’ Architecte, les schémas de principe et plans des installations projetés par le Bureau
d’Etudes Techniques.

Les ouvrages et installations, objet du présent sous lot, entrent dans la cadre de conception générale du projet dont
I’Entrepreneur ne pourra se prévaloir de I'ignorance, comprenant la fourniture, les installations, les raccordements
aux différenticls réscaux et mise en parfait état de fonctionnement de I’Ensemble des ouvrages du présent sous lot
présent,

Les ouvrages & réaliser comprennent !

- Letransport

- La fourniture

- La pose et fixations

- Les raccordements

- Les alimentations

- Les essais ef réglages

- La mise en fonctionnement de l'ensemble des installations de

- Plomberie sanitaire

- Production d'eau chaude sanitaire

- Protection incendie

- Climatisation

- Ventilation

1.89.2. PROGRAMME

Le programme du présent sous lot consiste a réalisation des installations techniques de plomberie sanitaire
protection incendie et de climatisation/VMC.

1.89.3. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les bases technigues, les régles de bonne exécution, la qualité de matériel et matériaux devront étre conformes
aux normes officielles et textes agrées par la réglementation en vigueur concernant :
L’hygiéne et sécurité des personnes
La sécurité contre incendie
La plomberie sanitaire

Les équipements électriques et électroniques

Et en particulier, les réglements relatifs a I’établissement recevant le publique.

Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées sur les plans, par les normes et
réglementations et la présente description.

Les schémas de principe seront fournis par la Maitrise d’ceuvre. En cas ol ’Entrepreneur constaterait des omissions
ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir le Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre et obtenir leur
agrément avant adopter une solution différente.

Les matériels, matériaux et appareils employés devront étre de premier choix et avoir tous les attestations et
homologations exigées.

1.894. CHARGE DU PRESENT SOUS LOT
Les prestations a la charge de I’Entreprise du présent sous lot comprennent :
Un tableau récapitulatif donnant toutes caractéristiques techniques de chacun des appareils

- La fourniture, instailation, alimentation, les raccordements aux différents réseaux, les fixations et supports,
les réglages et les essais de tout matériel nécessaire au fonctionnement correct et la sécurité des personnes et
installations.

- Lamise 4 la terre de tous les appareils.

- Tous les asservissements impligués par ’application des réglements sur sécurité des locaux et des personnes.

- Le transport A pied d’ceuvre, magasinage et gardiennage de tous les matériels et matériaux faisant partie des

installations a réaliser.

- Le nettoyage et I’évacuation des fous les gravois provenant de travaux.
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- L’exécution de tous les essais nécessaires pour agrément par la Maitrise d’ceuvre et Bureau de Controle.
- L’entretien des installations jusqu’a I’expiration du délai de garantie.
La formation du personnel utilisateur & Pentretien ainsi que la fourniture d’une documentation compléte en trois
exemplaires
11 est impératif que le matériel proposé soit représenté au Maroc par un concessionnaire agrée et spécialisé pouvant
assurer un service aprés-vente nécessaire.
1.89.5. LIMITES DES PRESTATIONS
a) Lot gros ccuvre
Réalisation des réservations pour passage des canalisations, mise en place des tubages pour les cibles électriques
dans la structure,
Réalisations des formes de pente des locaux affectés au présent sous lot vers siphons du sol et avaloirs de I’eau
pluvial
Réalisation des caniveaux, regards, socles, plate formes, paillasses pour besoin du présent sous lot suivant détails
fournis par I’Entrepreneur et agrées par la Mattrise d’ceuvre
b) Lot électricité
Amenée des alimentations électriques de la T.G.B.T. jusqu’aux appareils techniques du présent sous lot
Eclairage normal et secours des locaux techniques du présent sous lot, galeries et couloirs
La protection générale des instaliations électriques.
¢) Lot menuiserie
Portes d’accés pour des locaux techniques du présent sous lot.
Trappes de visites
d) Lot revétement
Réalisation des revétements dans locaux techniques du présent sous lot.
e} Lot étanchéité
Doit assurer 1’étanchéité de toutes les sorties en terrasse et pour des siphons de sol.
J) Lot détection incendie
Doit assurer [’asservissement de fonctionnement de tous les appareils de désenfumage tel que : clapets coup feu et
ventilateurs d’extraction et pressurisation
1.89.6. REGLEMENTATION ET NORMES
Les travaux devront étre conformes aux réglementations, normes, régles de ’art marocain et & défaut frangais. Sont
en particulier applicables les textes suivants :
1.89.6.1. Textes généraux
Réglement d’urbanisme local.
Régles de construction des batiments d’habitation : décret du 22 octobre 1965.
La derniére édition des normes A.F.N.O.R,
Cahier des prescriptions techniques et fonctionnelles minimales unifiées C.P.T.E.P.U.
Cahier de charges chauffage et ventilation, publié dans les cahiers de documentation édités par C.S.T.B, fascicules de
8 juillet 1948 et 3 juillet 1949
Documents Techniques Unifies D.T.U.
Normes 1.5.0.
Normes EUROVENT
Les documents techniques du R.E.E.E.
En générale les normes C.8.T.B — N.F. — D.LN. pour les matériaux utilisés pour les travaux et ceux entrant dans les
produits manufacturés mis en ceuvre et qui devront satisfaire d’une part, aux normes européennes en vigueur a la date
de consultation.
Au guide ALC.V.F, — Edition 1990 : Calcul des déperditions et a perditions thermiques
Au guide U.T.E.C, - Edition 1986 : Choix des matériels et canalisations électriques
1.89.6.2.  Textes spécifies
Normes NF P 10 4 NF P 18 relatives aux équipements sanitaires
Normes NF P 40 & NF P 45 relatives aux équipements sanitaires
Normes NF P 36 relatives aux d’évacuation des eaux pluviales
Normes NF P 08 relatives aux méthodes des essais
Normes NF T 54 relatives aux canalisations en PVC
Normes NF T 56 relatives aux matériaux isolants plastifies
Normes NF A 49 relatives aux canalisations en acier
Normes NF A 48 relatives aux canalisations en fonte
Normes NF A 51 relatives aux canalisations en cuivre
Normes NF B 54 relatives aux panneaux en bois
Normes NF P 84 relatives aux feutres bitumés
Normes NF P 16 relatives aux canalisations en amiante-ciment 5/1/ %
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Normes NF C 14 et NF C 15 relatives pour électricité
Normes CEI 60 204 pour codage de couleur pour organes de commande & bouton poussoir
Normes NF 08 100 relatives aux couleurs conventionnelles
Normes NF S 71 3 NF S 78 relatives & la protection incendie
Normes NF S 61 relatives aux colonnes séches
Normes NF S 62-201 relatives aux robinets d’incendie armés
Normes NF A 45 relatives aux profils métalliques
Arrété du 22 octobre 1969 pour des régles de ventilation des batiments d’habitation
Arrété du 1 mars 1982 pour les régles de construction et des installations des fosses septiques et appareils utilisés en
matiére d’assainissement autonome des bitiments d’habitation
DTU 60.11 pour des régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d’évacuation des eaux
pluviales
DTU pour les régles Th— K 77 pour les calculs des pertes thermiques
DTU 40.32 pour plaques ondulées métalliques
DTU 40.34 pour plaques ondulées en polyester renforcé aux fibres de verre
DTU 40.31 pour plaques ondulées en amiante ciment ou fibro ciment
1.89.6.3.  Lois et décrets
Les propositions de I’Entreprise ainsi que les travaux exécutés au titre du présent sous lot seront conformes a
P’ensemble des lois, décrets, arrétés, réglementations, circulaires, normes et toutes textes marocains ou francais publiés
le jour de la remise de 'offtre.
1.89.7. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
1.89.7.1. Terminologie
La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties des ouvrages seront définies par
des normes de 1’Association Frangaise de Normalisation A.F.N.O.R. et par le répertoire des éléments et ensemble
préfabriqués du batiment R.E.E.E,
1.89.7.2. Matériaux & incorporer qux ouvrages
Font partie des prestations de I’Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par
le présent devis et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour assurer bon fonctionnement et bonne conservation.
Sans indication particuliére du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent
descriptif. A défaut de stipulation dudit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dérogation a certaines
dispositions de méme descriptif,
Proposées par I’Entrepreneur, ce dernier devra préciser dans sa demande d’agrément les caractéristiques des matériaux
qu’il désire utiliser et essais de contrble a effectuer pour vérifier les qualités.
1.89.7.3.  Provenance des matériels
Les matériaux destinés & [’exécution des travaux devront étre selon la priorité :
D’origine de conception et fabrication marocaine
- D’origine de conception étrangére et fabrication ou montage marocaine
- D’origine de conception et fabrication étrangére ayant concessionnaire local agrée
- Autres suivants spécification du C.P.T.
L’Entrepreneur devra pouvoir présenter a toutes réquisitions des attestations et certificats prouvant Iorigine ¢t la
qualité des matériaux,
Par le fait méme du dépot de son offre, I’Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des dépdts du Maroc ou
étrangéres, ainsi que leurs conditions et délais d’approvisionnement et de transport et ne pourra présenter aucune
réclamation concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.
Le Maitre de I’Ouvrage pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-ci
paraissent insuffisantes et si, a I’expérience elles ne donnent pas satisfaction en particulier si I’'usure du matériel est la
cause d’une qualité ou d’une cadence insuffisante dans I’exécution de leurs prestations.
1,89.74., Qualité des matériaux
Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour le méme type.
Chaque fois, qu’il existe une estampille de qualité ou en certificat de qualité délivré par un organisme officiel, les
matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou munis de ce certificat.
Les matériels devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d’origine. Le déballage n’aura lieu que sur
chantier lui-mé&me.
1.89.8. DOCUMENTS A FOURNIR
1.89.8.1, Avant commencemnent des travaux
L’Entrepreneur devra fournir les documents suivants :
- Les paramétres techniques de tous les appareils : puissances, débits, dimensions etc,...
- Les réservations nécessaires dans la structure B.A.
- Les caractéristiques électriques
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- Les dimensions de tous les ouvrages qui seront réalisés par le fot Gros (Buvre pour les besoins du présent sous
lot
1.89.8.2. En cours de fravaux.
L’Entrepreneur se metira en liaison par Iintermédiaire de la Maitrise d’ceuvre avec les autres travaux et
notamment :
Lot Gros ceuvre pour des réservations, passages, socles, regards, enduits, paillasses, scellements ete, ...
Lot Electricité pour des alimentations électriques, éclairage normal et secours efc ,...
Lot Etanchéité pour des sorties en terrasse et siphons de sol
Lot Revétement pour les sols et murs
Lot Menuiserie pour les portes, trappes, fenétres etc .,,,
Lot Serrurerie pour fermeture des locaux
Lot Détection pour les asservissements des appareils de désenfumage et pressurisation
L’Entrepreneur devra fournir toutes indications pour I’exécution des travaux nécessaires aux installations et
coordonner ses plans en particulier pour le cheminement des canalisations avec ceux des autres corps d’¢tat.
L’Entrepreneur doit prendre I’attache des services publics concernés (distribution d’eau et électricité, services
d’hygi¢ne, protection civile, police, gendarmerie efc,...) pour obtenir les renseignements et confirmations
nécessaires pour ces études.
Il est bien évident qu’il ne sera admis en cours de travaux a des variants de principe. Toute variante éventuelle
devra étre chiffrée et proposée au moment de la remise de ’offre et uniquement en plus de la solution de base.
1.89.8.3.  Aprés achévement des travaux
A la fin des travaux, ’Entreprencur devra remettre un dossier complet appelé dossier de recollement qui doit
comporter :
- un jeu de trois tirages des plans de recollements
- un ensemble des notices techniques pour des appareils installés
1.89.9. VERIFICATIONS ET ESSAILS
L’Entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés,
nécessaires A la bonne marche des travaux et dont I’échantilionnage ou dossier technique aura été agrée par Maitrise
d’ceuvre. Pendant ces essais, les installations seront conduites par le personnel de I’Entreprise qui assurera les
opérations de mie en marche nécessaires. En autre I’Entrepreneur apportera toute sa coniribution aux aufres corps
d’état dans le cadre d’essais communs,
La fourniture des matiéres consommables telles que gasoil ou autres restera & la charge de PEntrepreneur.
1.89.9.1. EPREVUES ET CONTROLES EN FIN DES TRAVAUX — GENERALITES
L’Entrepreneur fournira tout matériel, les instruments, les appareils de mesure, la main d’ceuvre et le personnel
qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires.
La Maitrise d’ceuvre sera avertic par écrit de tous les essais a effectuer en présence de Maitre de ’Ouvrage. Tout
défaut sera repéré et I’essai relatif sera renouvelé le plus tot possible.
1.89.9.2. ESSAIS EN USINE
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer des essais en usine, ils seront effectués
conformément aux prescriptions des normes,
1.89.10.ESSAIS DE LA RECEPTION PROVISOIRE
En vue de la réception provisoire des installations, il sera procédé au contrdle de la conformité des installations
tant de point de vue de la réglementation que celui du respect des prescriptions techniques du marché.
11 sera procédé a la réception provisoire lorsque les conditions ci-aprés auront été réunies :
- Achévement de tous les travaux confirmés par Bureau d’Etudes
- Remise des documents prévus aux articles du présent descriptif
- Demande écrite de I’Entrepreneur
- Essais de réception précisés ci-aprés concluants (éventuellement, aprés correction en cas d’insuffisances constatées
Ces essais de réception provisoire seront suivants :
- Vérifications des conditions de confort intérieur imposées
- Vérifications des conditions de bruit et d’isolement acoustique des installations
- Vérifications des parameétres techniques :
- Débits
- Pressions
- Vitesses
- Températures
- Puissances
- Rendements
- Consommation d’énergie
- Vérifications du fonctionnement des tous les organes
- Vérifications des dispositifs de sécurité (})&(
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- Vérifications des controles générales
1.89.11.CONDITIONS ET ESSAIS DE LA RECEPTION DEFINITIVE
Au plus tard huit jours avant I'expiration du délai d’un an a partir de la réception provisoire 1'Entrepreneur devra
demander qu’il soit procédé de nouveau a "examen des installations en vue de la réception définitive.
Les essais auront lieu dans les mémes conditions que ceux prévues lors de la réception provisoire.
Dans le cas ol les travaux ne se révéleraient pas entierement conformes aux dispositions du marché, I’Entrepreneur
sera tenu, dans un délai d’un mois par le Maitre d’Ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.
18912 RESPONSABILITE ET GARANTIE
L'entreprise s'engage 4 livrer une garantie :
De deux ans sur piéces de rechange et mains d'ceuvre, aprés la réception provisoire.
De cing ans sur le matériel apreés livraison.
La période de garantie de tous les travaux est fixée 4 douze mois & partir de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, I’Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les
entretenir & ses frais, il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par tiers pour dommages
résultant de I’exécution des travaux.
La garantie relative au matériel fourni par I’Entrepreneur est celle fixée par les Normes en vigueur,
Au cas ol il aurait été fait application du présent CPT, le délai de garantie compterait & dater de la derniére réception
provisoire prononcée aprés 1’achévement des travaux.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre
d’Ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu’d ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par
I’Entrepreneur ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.
26.2 DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS
26.2.1 PLOMBERIE SANITAIRE
26.2.1.1 Branchement General
Le branchement général du projet au résean d’eau potable de la ville se fera & partir du compteur ou nourrice
destiné & ’alimentation générale en eau potable.
Les compteurs seront placés par la société de distribution d’eau local dans un placard a ’entrée du projet, réalise
suivant les instructions du distributeur local. Le présent sous lot doit tout équipement auxiliaire pour les compteurs
d’eau suivant les instructions du distributeur et & ce titre I’Entrepreneur doit présenter un schéma a |’approbation
du distributeur avant I’installation du matériel.
Le présent sous lot comprend [a fourniture et réalisation de toutes installations a Paval du compteur.
26.2.2 RESEAUX GENERAUX :
26,2,2,1 Réseaux extérieures — alimentations :
Aprés le compteur la distribution sera répartie en denx réseaux :
Alimentation du réseau d’eau froide potable
Alimentation du réseau d’eau incendie
L ’Entrepreneur doit la fourniture et pose d’un collecteur qui sera pose dans une niche ou un regard en aval du
compteur général. Le regard ou la niche sera réalisé selon des instructions de I’Entrepreneur, qui doit lui fournir
un schéma tout en respectant les exigences de la régie local.
Ce collecteur aura 2 départs : chaque départ sera muni d’une vanne d’arrét et un dispositif réglementaire pour
protection de réseau de 1’cau potable
La distribution extérieure comprendia :
La mise en ceuvre des tuyauteries
La protection de toute la tuyauterie
Fouille en tranche sur une profondeur moyenne de 80 cm
Aux croisements des canalisations avec canalisation d’assainissement, électricité et téléphone, I’Entrepreneur prendra
contact avec autres intervenants pour déterminer la hauteur de passage de ces tuyauteries (de préférence sous les ciibles
électriques et au-dessus des buses d’assainissement)
26.2.2.2  Protection de réseau d’equ potable de ville
Le choix de la protection de réseau de I’eau potable de ville résulter d’une analyse précise de risque. Le Guide
Technique édite sous I’égide du Ministére de la Santé en France rassemble les types d’installation d’eau les plus
courantes et donne pour chacune d’elles, les solutions les plus appropriées a chaque niveau de protection des réseaux
types définis par la réglementation. Pour les autres cas, et notamment les équipements raccordés aux réseaux, il existe
une méthodologie d’analyse spécifique des risques et de choix de protection. Cette méthode associe les principaux
paramétres techniques de I'installation et la nature de fluides dont il y a lieu de se protéger. Ces paramétres, une fois
modélisés, permettent d’évaluer le risque de retour d’eau, en le qualifiant. La valeur de risque est ensuite comparée
aux valeurs respectives de couverture de risque de risques attribuées a chaque ensemble de protection, en fonction de
ses performances et ses conditions d’utilisation, afin de déterminer la plus adaptée.
Ces éléments d’analyse figurent dans les tableaux ci-dessous :
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Nature de fluide

Catégorie i Définition simplifie [ ' Exemplés | I
1 i cau potable de référence | eau de ville I
2 - eau ne présentant pas danger pour la | eau de puits profonds
‘ santé
3 - eau présentant un risque faible pour cau des installations incendie, climatisation,
la santé , chauffage
} 4 ' eau présentant un danger eaux industrielles
i = toxicologique :
5 eau présentant un danger - eaux d’égouts, nappe phréatique, eau piscine
; microbiologique

Paramétres techniques

Pression & ’aval de I'ensemble de protection P = pression atm'osphé'riqué '
p > pression atmosphérique

Nature de contact entre I’eau potable et fluide @ || PC : contact permanent et continu (liaison direct)
risque . PNC: contact permanent mais non continu
5 (liaison indirect)
T : contact temporaire

26.2.2.3 Réseaux intérieurs —alimentations
L’alimentation en eau froide se fera a partir des collecteurs sous niche.
La distribution intérieure des appareils sanitaires sera en tubes en polyéthyléne réticulé, les vannes d’arrét seront posées
au niveau des collecteurs.
Le réseau comprend les tuyauteries de :
Eau froide
Eau chaude sanitaire
Distribution de I’eau froide 4 I’intérieur du batiment sera en réscau en tubes en polypropyléne PPR 4 haut poids
moléculaire appartient & la classe PN 16.
Distribution de ’eau froide & D’extérieur du batiment (amenée du EF et arrosage) sera en réscau en tubes en
polyéthyléne.
26.2.2.4 Ivgcuations
Les réseaux d’évacuation seront du type séparatif ;
- Eaux usées provenances des appareils sanitaires sauf WC
- Eaux vannes provenances des WC
- Eaux pluviales
L’Entrepreneur devra réaliser les évacuations de tous les appareils sanitaires jusqu’aux regards exécutés par le lot Gros
(Euvre. L’Entrepreneur devra la fourniture en temps opportun des avaloirs EP et des manchons de ventilation primaire
et secondaire au lot Etanchéité avec tous les détails des réservations au lot Gros (Euvre.
26.2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
26.2.3.1 Géndralités
Les installations du présent sous lot doivent &tre conformes aux Normes et Réglements
Marocains ou & défaut :
- Aux normes CEE-ISO
- Aux normes A F.N.OR.
- Aux Régles et Normes fixés par les D.'T.U. en vigueur dans leur dernidre édition, y compris les annexes, en
vigueur 15 jours avant la limite de remise des offres,
26.2.3.2 Normes et réglements particuliéres
Reglements généraux :
- Normes NF 10 a NF 18 pour des équipements sanitaires
- Normes NF P 40 a NF P 45 pour la plomberie sanitaire
- Normes NF P 36 pour évacuation eaux pluviales
- Normes NF P 08 pour méthodes des essais
- Normes NF T 54 pour canalisations en PVC
- Normes NF A 48 pour canalisations en fonte
- Normes NF A 49 pour canalisations en acier
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- Normes NF A 51 pour canalisations en cuivre — plomb — zinc

- Normes NF § 71 a NF S 78 pour protection incendie

- Décret du 22 Octobre 1955 : Régles de construction des Bétiments d’habitation.
Et en régle générale I’Enfrepreneur devra se conformer aux prescriptions des Sociétés de distribution d’eau et
d’électricité, aux prescriptions de C.C.A.G. et au D.G.A.

Régles de ’APSAIRD
Les textes législatifs, réglements, et normes complétant ou modifiant les documents sous visés qui sont publiés
postérieurement a ’élaboration du présent document.
Les conséquences financiéres de ses prescriptions sont les suivantes ; compte tenu de la date de prescription :
- Textes paraissant avant la date d’établissement de la soumission, les modifications seront & la charge de
I’Entrepreneur
- Textes paraissant aprés la date d’établissement de la soumission, les modifications seront a ia charge de Maitre
de 1’Ouvrage, cependant, il appartient & I’Entrepreneur d’indiquer les conséquences financiéres a la Maitrise
d’ceuvre avant toute exécution.

Réglementation :

Les propositions de I'Entrepreneur ainsi que travaux exécutés au titre du présent sous lot seront Rigoureusement
conformes a I’ensemble des Lois, Décrets, Arrétés, Réglements, Circulaires,

Normes et toutes Textes Frangais ou Marocains publiés le jour de la remise des offres.

De par la nature de leur exploitation et les effectifs admissibles dans les bitiments de la présente opération, la sécurité
des occupants est assurée conformément aux Reégles de protection contre I’incendie, définies par I’arrété du 25 juin
1980 dans le fascicule 1477 relatif aux Etablissement Recevant du Public,

26.2.4 PROVENANCE DES MATERIAUX :

26.2.4.1 Terminologie
La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d'ouvrages et aux ouvrages
seront celles définies par les normes de 1'Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) ¢t par le répertoire des
éléments et ensembles fabriqués du btiment (R.E.E.F.) ainsi que par les normes Marocaines,

26.2.4.2 Matérigux a incorpore qux ouvrages
Font partie des prestations de I'Entreprise toutes les fournitures de matériaux qui ne sont pas expressément exclues par
le présent devis descriptif et qui doivent étre incorporées aux ouvrages pour en assurer e bon fonctionnement et la
bonne conservation.

Sauf indications particulidres du devis descriptif, les matériaux devront satisfaire aux conditions fixées dans le présent
descriptif,
A défaut de stipulation du dit descriptif concernant certains matériaux ou dans le cas de dé€rogations a certains
matériaux ou dans le cas de dérogations a certaines dispositions de ce méme descriptif, proposées par I'Entrepreneur,
ce dernier devra préciser dans sa demande d'agrément, les caractéristiques des matériaux qu'il désire utiliser et les
essais de contrdle a effectuer pour en vérifier les qualités.

26.2.4.3 Provenance des matériaux et échantillons
Les matériaux devront satisfaire les spécifications du descriptif.
L Entrepreneur devra pouvoir présenter A toutes les réquisitions des attestations et certificats prouvant l'origine et la
qualité des matériaux.
Par le fait méme de son offre, 'Entreprencur est censé connaitre les ressources et ne pourra présenter aucune
réclamation concernant le prix de revient  pied d'ceuvre de ces matériaux.
La désignation faite des produits manufacturés 3 utiliser spécifiée dans le présent descriptif constitue la base de I'étude
de prix que doit faire I'Entrepreneur.
Au cas ot celui-ci désirerait utiliser des articles d'une autre provenance, il devra présenter simultanément un échantillon
de l'article prescrit par le présent descriptif pour accord, accompagné de sa fiche technique et un échantillon de l'article
qu'il propose en remplacement auquel il joindra toute documentation désirable et la liste de référence ainsi qu'un
nouveau sous détail de prix,
Toutefois, le matériel proposé devra avoir les dimensions compatibles avec les données du projet.
Si, en cours de travaux, il s'avérait que I'emploi de tel ou tel matériel non référencé, entrainaient des modifications sur
d'autres corps d'état, et portant des plus-values sur ces corps d'état, ces plus-values seraient également prises en charge
par I'Entrepreneur du présent sous lot.
L'Entrepreneur devra soumettre & I'approbation de {a Maitrise d'ceuvre au plus tard 21 jours calendriers a dater du jour
fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériet qu'il se propose d'employer et devra d la
demande de la Maitrise d'euvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire a l'agrément du

matériel.
%K
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L'Entrepreneur en pourra metire en ceuvre ces matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre de service notifie par
la Maitrise d’Buvre.
L'entrepreneur devra soumetire a I'approbation du Maitre d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage au plus tard 20 jours
calendaires 4 dater du jour fixant le point de départ du délai contractuel, une liste exhaustive du matériel qu'il se propose
d'employer et devra, 4 la demande du Maitre d'ceuvre, soumettre tout document technique que celui-ci juge nécessaire
a Pagrément du matériel.
L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu'aprés acceptation donnée par ordre de service notifié par
le Maitre de 'Ouvrage.
26.2.4.4 Qualité des matériaux

La composition des matériaux, leurs qualités physiques et mécaniques devront &tre conformes aux prescriptions du
D.G.A. (édition 1956) et notamment a celles des articles suivants :
- Tubes aciers article n°62
- Cuivre, laiton bronze article n°86
- Robinetterie article n°86
- Appareils sanitaires article n°87 Sur demande de la Maitrise d'ceuvre, I'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes
justifications relatives a I'origine des matériaux,
Des prélévements et des essais seront exécutés aux frais de 'Entreprencur en vue de s'assurer des qualités et de la
conformité des matériaux. Tous matériaux non conformes seront rejetés.
Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour un méme type de matériel.
Sur demande de Ia Maitrise d'ceuvre, 'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes justifications relatives a F'origine des
matériaux,
Des prélévements et des essais seront exécutés aux frais de I'Entrepreneur en vue de s'assurer des qualités et de la
conformité des matériaux. Tout lot non conforme sera rejeté,
Les matériaux et matériels employés seront neufs et identiques pour un méme type de matériel.
11s devront &tre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :
- A la derniére édition des normes AFNOR
- Aux documents techniques du R.E.E.F. ou D.T.U. en vigueur
Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF - USE - SGM, etc..), ou un certificat de qualité délivre par un
organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou munis de ce certificat.

26.2.5 MARQUES DE REFERENCE

Tuyaulterie, vannes, etc. : DEPOT DU MAROC

Appareils sanitaires : JACOB DELAFON ou ROCA ou autres
Robinetterie sanitaire : GROHE ou autres

Chauffe-eau : DEDIETRICH ou JUNKERS ou BATITHERME

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée, conformément aux échantillons qui seront agrées par Cahier des
Charges. Les références données dans la description des appareils sanitaires seront conformes & celles des catalogues,
- Les marques et types devront &tre nettement et clairement spécifiés dans sa proposition conformément au
descriptif.
L'ensemble des appareillages sera soumis & 'agrément du Maitre d'ceuvre.
26.2.6 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX ET SPECIFICATION PARTICULIERES
Les ouvrages seront exécutés d'aprés les plans et documents d’exécution remis a 'entreprise.
Les plans d'architecture restent toujours la base de I'ouvrage, tous les dessins d'exécution devront s'y conformer
Les dessins d'exécution et détails des ouvrages seront établis par I'Entrepreneur. Ces plans devront faire apparaitre les
réservations dans les ouvrages en béton armé, les besoins en fluides, les puissances électriques des appareils et toutes
indications susceptibles d'intéresser les divers corps d'état Les plans d'exécution devront étre soumis avant tout début
d'exécution de travaux ou d'installations, 4 I'examen et approbation du Maitre d'ceuvre, du Bureau de Contidle et du
Bureau d'Etudes.
I’ Entreprise soumissionnaire devra visiter les lieux.
26.2.6.1  Prescriptions particuliéres
Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution, une évacuation ainsi qu'une ventilation suffisante,
I'Entrepreneur s'assurera du débit de chaque appareil.
26.2.6,.2 Canalisations de distribution et évacuation d’equ

Les canalisations seront en tubes PPR et polyéthyléne réticulé pour alimentation et en PVC série évacuation 6 bars
Les autres types de canalisations doivent étre NF et agréent CSTB et la pose doit respecter les prescriptions du
fabriquant,
Les percements, saignées, scellements seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de méme composition
que 'enduit par le présent sous lot,
En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément porteur (poutres, poteaux, nervures) et, en
cas de nécessité I'Entrepreneur du présent sous lot s'en référera préalablement a la Maitrise d'ceuvre. Les trous destinés
a recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit pénétrer de force.
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Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans le cas d'emploi de briques 4 trois trous.
Les trous faits dans les carreaux de grés et dans les revétements (sols ou revétements muraux) auront fait a la chignole
et non au tamponnoir,

26.2.6.3 Pose de canalisations
- Fouilles en rigoles ou en tranchées pour canalisations :
Une fouille est considérée comme étant en "rigole" lorsque sa largeur est inférieure ou égale & 2m et sa profondeur
supérieure & 1 métre.
Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement sauf dans le cas ot un assainissement s'avérera nécessaire, lequel
sera facilité par une pente de 2 4 5%.
Les parois des fouilles devront étre stables, un 1éger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire un étaiement ou
blindage.
Au cas ol la fouille serait exécutée dans un terrain sensible 4 l'action de l'air ou de l'eau, tel que schistes, marnes,
argiles, etc.., 11 sera exécuté un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront l'ouverture de celle-ci.
11 sera admis une tolérance de 5 cm de sur profondeur et un écart d'implantation par exces de 10 cm pour les fouilles
en tranchée et de 5 cm pour les fouilles en rigoles, pour les terrains de classe a, b et ¢, ces dimensions sont doublées le
cas de roches d, e, etc,
- Tranchées pour pose de canalisations :

Les fouilles en tranchées pour canalisations sont définies par un profil en long sur lequel les pertes sont inscrites,
L'ouverture sera effectuée par trongons délimités, le fond étant dressé d'une fagon réguliere au fur et & mesure de
I'avancement des travaux.

Les cdtes de fond de fouilles seront vérifiées 4 chaque raccordement.

Les cotes minimales de largeur de fouilles pour canalisation de faible diameétre, seront les suivantes :

- Fouilles exécutée manuellement : profondeur de 0 & Im ; largeur 0,60 m,

- Fouilles exécutée manuellement : profondeur de 1 & 1,5m ; largeur 0,80 m.

- Fouilles exécutée manuellement : profondeur de 1,5 & 3m ; largeur 1,00 m,

- Fouilles exécutée mécaniquement : profondeur de 0 & 1m ; largeur 0,40 m.

- Fouilles exécutée mécaniquement : profondeur de 1 & 1,5m ; largeur 0,60 m.

- Fouilles exécutée mécaniquement : profondeur de 1,5 4 3m ; largeur 0,80 m,

Au cas ol un étaiement serait nécessaire les largeurs de fouilles seront augmentées de I'épaisseur de celui-ci.

- Remblais des tranchées des canalisations :

IIs seront exécutés par couches successives de 0,20m d'épaisseur, arrosées et compactées, les flancs de la canalisation
seront soutenus par de la terre soigneusement damée.

Les remblais employés seront constitués par des sols stables et homogenes, les blocs rocheux, les débris de carriére,
seront éliminés sur une hauteur de 0,20m au-dessus de l'intrados de la canalisation ; ils seront exempts de plats, graviers
hétérogeénes, tourbes, vases, terre gluante, de matériaux gelés ou susceptibles de 1'étre.

- Canalisation enterrée :

Une couche de sable et de pierre d'oued sera étalée en fond de fouille et réglée & la pente définitive.

Les tuyaux reposeront sur toute leur longueur. Des empéchements seront réservés a I'endroit des collets.
IL'emboitement des tuyaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures se prolongent parfaitement, sans ressaut
au droit des joints.

Avant pris compléte, il sera passé un écouvillon a l'intérieur du tuyau, aucune bavure interne ne devant apparaitre. Le
remblaiement ne s'effectuera qu'aprés prise compléte des joints,

Dans le cas ol le terrain serait particuliérement mauvais ou présenterait des risques d'affaissement ou de mouvement
il sera exécuté sur la forme de sable et de gravillon une dallette en béton armé ou non sur laquelle sera posé le tuyau
qui sera assujetti par un berceau en béton.

Dans le cas ol les charges dépasseraient la résistance normale du tuyau, celui-ci sera enrobé de béton sur une épaisseur
au moins égale au quart du diameétre, sans étre inférieure 4 0,05m sur le dessus et le dessous, et sur une épaisseur au
moins égale & la moitié du diameétre de chaque cOté.

Les branchements et dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75.

Le raccordement aux regards s'effectuera, dans la mesure du possible sur une face et non sur un angle.

Les joints, branchements, dérivations, raccordements, seront parfaitement étanches.

Avant mis en ceuvre les canalisations seront nettoyées et débarrassées de tout corps étranger et leurs sections seront
alésées au diamétre réel.

Les joints de tuyauteries ou nceuds de soudure ne seront en aucun cas exécuté dans les traverses de murs, cloisons,
planchers, etc, Sauf en ce qui concerne les joints de pipe de raccordement des cuvettes de W-C. Les joints en
caoutchouc, cuir, fibre, seront d'un seul morceau et aprés serrage correspondant parfaitement au diamétre intérieur de
la canalisation.
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L'étanchéité des joints vissés sera obtenue a l'aide d'une tresse de filasse enduite de céruse ou d'un produit équivalent
et devra permettre un démontage facile.
Les canalisations seront parfaitement alignées en partie droite et fagonnée de telle sorte que toute flexion ou torsion
soit évitée a la pose. Le cintrage des tubes galvanisés ne s'effectuera en aucun cas a chaud.
Les canalisations 2 alfure horizontale seront posées avec une pente minimum de 0,02m par métre pour les canalisations
d'eau usée.

26.2.6.4 Support de canalisations
Le plombier doit 'ensemble des supports et colliers nécessaires 4 la fixation des tuyauteries. Des bagues antivibratoires
seront obligatoirement montées sous chaqgue collier.
Tous les supports seront en acier galvanisé, facilement démontable, Ils seront revétus aprés montage de deux couches
de peinture antirouille et deux couches de peinture inhibitrice de corrosion,
L'écartement des supports sera au maximum de :
- 1,5m jusqu'au diamétre 20/27
- 2,2m du 26/34 au 40/49
- 3 m au-dessus de 40/49

26.2.6.5 Protection de canalisations
Les canalisations encastrées seront posées sans joint, sans raccord. Avant rebouchage des saignées, elles seront
éprouvées sous pression (minimum 1 bars)
En aucun cas les tuyaux ou éléments en cuivre ne seront encastrés dans la magonnerie au mortier de ciment. Les tuyaux
et éléments en fer galvanisé ne pourront étre encastrés dans le platre.
Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas &tre un contact avec une armature ou une ossature métallique.
La mise en ceuvre par engravure est interdite, dans tout {rongon enterré.
Dans le cas ol la canalisation fait véhiculer de 1'eau chaude, un gainage devrait &tre prévu par conséquent, avant d'étre
rendues inaccessibles, les parties de canalisation en castrées doivent étre éprouvées A une pression de 1,5 fois la
pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 bars.

26.2.6.6 Yannes
Les vannes employées seront de type a passage direct en bronze et i raccord union jusqu'au diamétre 50/60, a bride en
fonte pour les diametres supérieurs.

26.2.6.7 Evacuation eaux usées et vannes
Toutes les évacuations des appareils sanitaires jusqu'aux regards prévus par le Gros (Fuvre seront réalisées en
tuyauteries P.V.C lorsqu'elles sont protégées, en fonte salubre quand elles sont en apparent.
La pente des collecteurs sera d’au moins 2 cm par m.
Elles seront supportées par des colliers en P.V.C. ou en acier galvanisé démontable espacé de 1m, les raccordements
aux évacuations seront munis de bouchons de dégorgement permettant une triangulation facile.
Les raccordements aux culottes de chutes et regards se feront par joints type KLERMETIC. Toutes les chutes seront
prolongées hors terrasses en ventilation primaire.

26.2.6.8 Evacuation eaux pluviales
Les évacuations des eaux pluviales seront réalisées en tubes en P.V.C. lorsqu'elles sont protégées ou en fonte quand
elles sont en apparent.
Les raccordements aux regards et aux avaloirs E.P. seront étanches.
Les avaloirs seront constitués par une large cuvette en plomb (50x50 mini) et un moignon tronconique e¢n plomb
dépassant la dalle de 20 cm mini, cuvette et moignon ayant une épaisseur de 3 mm. Les avaloirs seront fournis par le
plombier et posés par 1'étanchéité.

26.2.6.9  Nettoyage des canalisations et appareils sanitaires
Avant mis en ceuvre, les tuyauteries seront nettoyé€es de tout corps étranger.
Les tuyauteries laissées en attente en cours de chantier et en fin de travaux journaliers seront obligatoirement
bouchonnées au moyen de tampons hermétiques pour les tuyauteries galvanisées.
Les appareils sanitaires seront également soigneusement bouchonnés. L'Entrepreneur sera tenu pour responsable des
éventuelles accumulations de déchets a l'intérieur des canalisations, et devra faire effectuer a sa charge le nettoyage
complet des réseaux.

26.2.6.10 Percement ef scellement
Les passages seront des trous cylindriques a base circulaire ou rectangulaire qui ne devront nuire en rien & la résistance
des éléments porteurs.

La nature des scellements sera appropriée aux ouvrages auxquels ils sont destings, ils seront notamment au mortier de

ciment dans les lieux humides. Les percements et scellements sont interdits dans des ouvrages ayant une étanchéité,
20.2.6.11 Fourreaux

Des fourreaux protégeront, dans la traversée des murs et planchers, toutes les canalisations, sauf la fonte, Le diamétre

du fourreau aura 1 cm au moins de plus que le diamétre de la canalisation, il fera saitlie au moins de 0,5 cm sur le
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parement du mur ou sur plafond et de 3 cm sur le niveau du revétement de sol. Il sera obligatoirement en cuivre, en
amiante-ciment ou en plastique dans le cas de dallage magnésien.

26.2.6.12 Pose des appareils sanitaires
IIs seront posés de niveau,
La fixation au mur se fera sur consoles immobilisant Fappareil, par goujons filetés a contre écrou et scellement ou par
vis sur taquets scellés ou chevilles tamponnées imputrescibles, les tétes étant isolées de la céramique par des rondelles
en plomb ou en cacutchouc.
La fixation au sol se fera par vis en métal inoxydables sur chevilles imputrescibles, les tétes étant isolées de la
céramique et lorsque l'appareil sera accolé & une paroi verticale il sera fixé sur celle-ci.
Lorsque l'appareil sera encastré, le ruissellement des eaux des parois verticales s'effectuera sur les bords de celle-ci.
Les appareils adossés ou juxtaposés enfre eaux munis d'un joint plastique sans coupure, assurant I'étanchéité et résistant
sans déformation a des températures de 150° C pour les cuisines et 100°C pour les salles d'eau.
Les joints sur la céramique de robinets, raccord, bondes, etc. Seront constitués par des rondelles de caoutchouc toilées
ou non, gonflées par le serrage d'une rondelle galvanisée & cuvette.

26.2.6.13 Tuvauteries
Les tuyauteries seront posées sur colliers démontables & boulons et a tige de scellement en acier.
Le filetage des tuyaux sera fait i la filiére et devra s'adapter bien exactement, sans jeu appréciable, au taraudage des
raccords, I'nsage des mastics d'étanchéité qui rendent le démontage impossible est prohibé pour les joints.
Le cintrage des tuyauteries sera fait 4 froid 4 la machine & cintrer, les coudes aplatis ou frisés et les coudes dits " aviser
" & l'autogéne seront refusés,
Avant la pose, chaque tube sera maintenu vertical et frappé au marteau pour faire fomber les crasses qu'il pourrait
éventuellement contenir.
Les installations seront facilement démontables par I'utilisation des brides, des raccords union ainst que des manchons
droits et gauches,
Les traversées des murs, plafonds, cloisons seront assurées par des fourreaux en acier (peints au minium avant pose)
ou en P.V.C, le diamétre de ces derniers tiendra compte du calorifuge des tuyauteries.
Ces fourreaux seront arasés au ras des parois.
Aprés pose et protection antirouille des canalisations, il sera établi entre les tuyaux et les fourreaux un bourrage en
laine de roche, permettant la libre dilatation.
Les supports, colliers, compensateurs de dilatation pointe fixes qui seront du type démontable, seront exécutés
conformément aux régles de I'Art.
Les colliers seront scellés de fagon & permettre un écartement tuyaux murs de 3 cm pour les conduites calorifugées.
Des robinets de purge et de vidange seront judicieusement placés sur les circuits, et les pentes établies permettront
I'évacuation convenable de l'air vers les bouteilles de purge ou des condensét vers les tuyaux d'évacuation.
L'emplacement de ces purgeurs doit figurer sur les plans d'exécution fournis par I'entrepreneur.
Toutes les canalisations en fer noir, ainsi que tous les supports métalliques seront soigneusement brossées a [a brosse
métallique avant de recevoir une couche antirouille.

26.2.6.14 Acoustigue
Le niveau de pression acoustique engendré par le matériel de plomberie devra répondre aux conditions de la 1égislation
acoustique dans des batiments publics.
Les équipements proposés ne devront pas &tre générateurs de bruits, il devra étre doté de tous les dispositifs susceptibles
d'interrompre ou d'atténuer sensiblement les vibrations mécaniques et bruits de fonctionnement, (suspension et attaches
élastiques, plots et manchettes anti-vibratiles, traitement acoustique éventuel, etc..).

26.2.6.15 Equipements électriques de commande, protection et signalisation
Le sous lot "ELECTRICITE" doit assurer P’arrivée du courant électrique ~220/240 — triphasé — 50 Hz jusqu’aux
armoires et coffrets électriques.
Sont & la charge du présent sous lot, la fourniture, pose, installations et raccordement des armoires électriques,
protection, commandes et signalisations des différents appareils.
Toutes les installations électriques seront du type étanche pour local trés humide conformément aux normes en
vigueurs,
Chaque coffret ou armoire sera équipée d'un disjoncteur de téte tétra polaire différentiel 300 mA avec les contacts
auxiliaires indicateurs de position "OF" et défaut "SD".
Le disjoncteur général sera équipé d'une bobine de commande associé & un relais de détection manque de phase et un
bouton poussoir d'arrét d'urgence.
Bn téte de chaque coffret, il sera prévu un contacteur de commande générale dimensionné suivant la puissance totale
du coffret ou armoire avec 30 % de réserve et équipé de contacts auxiliaires indicateurs de positions.
Chaque armoire ou coffret commun sera équipé d'un ensemble de contacteurs auxiliaires, et de relais temporisés pour
la commande de chaque appareil et d'une horloge programmable 24h sur 7 jours de marque LE GRAND THEBEN ou
similaire pour plusieurs intervalles de programmation sur chaque sortie d'horloge en fonction du type de coffret.
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La protection de la commande et de la signalisation traitera essenticllement les départs pour ies équipements posés par
ce sous lot, sans que cette liste soit limitative :
Le systéme assurera le démarrage automatique et en cascade de tous les équipements pour éviter un fort appel de
courant au retour secteur en cas de panne ou aprés une coupure volontaire.
L'ordre des priorités de démarrage des équipements en fonction des types d’instaliation :
Chaque machine ou appareil ainsi que toute masse métallique susceptible d'étre mise sous tension sera mise & la terre.
Chaque coffret ou armoire sera équipe d'un borniez céble et repéré comprenant les contacts secs, inverseur de cycle,
défauts, position des disjoncteurs et contacteurs de commande, ainsi que leur point de commande (Marche / Arrét
général par coffret et Marche / Arrét par appareils).
L'entrepreneur du présent sous lot doit a sa charge les contacts secs de tous les points nécessaires pour une éventuelle
Gestion technique centralisée.
Les extrémités des conducteurs seront équipées de cosses adéquates et repérées par étiquettes sterling ou similaires.
La couleur des conducteurs devra respecter le code suivant
- Circuit force : noir
- Circuit de commande : rouge
- Circuit de signalisation : jaune
Ces armoires seront en tole de 20/10 électro zingués recouvert de deux couches de peinture teintée au four dimensionné
pour l'ensemble de I'appareillage avec une réserve de 30% pour une éventuelle extension et installées conformément
aux plans et exigences de la maitrise d'ouvrage.
Le cblage intéricur des armoires sera réalisé en céible souples multibrins.
Elle comportera :
- Trois voyants lumineux (rouge indiguant Ia mise sous tension).
- Un disjoncteur magnétothermique général.
-~ Un départ pour chaque matériel avec contacts auxiliaires "O" et "F" et contacts de défaut "DS" comportant un
disjoncteur, un contacteur pour Ia commande avec confacts auxiliaires : tous les points de commande et de
signalisation scront reportés vers le borniez de GTC et alarmes incendie.
- Chaque départ comportera un bouton marche, arrét, un voyant lumineux vert indiquant le fonctionnement, un
voyant jaune indiquant I'arrét, un voyant rouge indiquant le défaut et une étiquette dilophane gravée
d'identification,
Les disjoncteurs seront de type Schneider ou similaire, les contacteurs de puissances de type AC3, les relais seront de
type TELEMECANIQUE ou similaire et seront de calibres appropriés.
26.2.7 RESPONSABILITE ET GRANTIE
26.2.7.1 Période de garantic
La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) de la date de réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, |'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais, il reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par des tiers pour dommages résultant de
I'exécution des travaux.
La garantie relative au matériel fourni par I'Entrepreneur est celle fixée par les Normes en vigueur.
Au cas ol il aurait été fait application des spécifications du présent CPT, le délai de garantie compterait & dater de la
derniére réception provisoire prononcée aprés 'achévement complet des travaux.
Si, au moment de la réception définitive. Il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maitre de
1'Ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqu'a ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par I'Entrepreneur
ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci,
En outre L'entreprise s'engage a livrer une garantie :
- De deux ans sur piéces de rechange et mains d'ceuvre, aprés la réception provisoire.
- De cinq ans sur le matériel aprés livraison,
26.2.8 ESSAIS
L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés,
indispensables & la bonne marche des travaux et dont 'échantillonnage aura été agrée par le Maitre d'ceuvre.
26.2.8.1 Essais en cours de travaux
Aux cours des travaux, les tuyauteries seront éprouvées sous pression (de 10 bars), en présence de la maitrise d'ceuvre
et feront l'objet d'un procés-verbal
26.2.8.2  Essais en vue la réception provisoire
En vue de la réception provisoire, il aura procédé au contrfle de la conformité des installations tant du point de vue de
la réglementation que celui du respect des prescriptions techniques du marché,
Tous les essais seront conformes a l'article 4.3,11 du D.T.U. n°60.1.
A la réception, les conditions ci-aprés devront avoir ét€ réunies :
1/ - Achévement de tous les travaux.
2/ - Remise des documents prévus aux atticles du présent devis descriptif,
3/ - Essais de réception ci-aprés concluants (€ventuellement, aprés correction en cas d'insuffisance constatée).
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Ces essais de réception effectués dans les conditions ci-aprés, seront les suivants :
a) Vérification de 1'étanchéité des circuits (Alimentation - Evacuations)
b) Vérification de débits
Pendant le puisage ou I'dvacuation de l'eau, aucun bruit tel que vibrations, sifflements, coups de bélier, etc. Ne devra
étre entendu,
¢} - Défauts de conformité ;
Si les résultats constatés ne sont pas satisfaisants, 'Entreprencur sera tenu d'effectuer a ses frais et dans un délai imparti
par le Maitre d'ceuvre, tous remplacements, modifications, réparations, adjonctions ou mises au point nécessaire.
Aprés exécution compléte des travaux imposés, il aura procédé a des nouveaux essais sur demande de 'Entreprencur.
Si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, I’installation pourra étre refusée en tout ou partie.
L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever  ses frais dans le délai qui lui sera fixé, les appareils et les tuyauteries refusés,
et de payer les frais qui résuiteraient de cette dépose.
Faute par lui de ne pas 'avoir fait dans les délais donnés, il y aura procédé d'office et A ses frais, aprés simple mise en
demeure ; il devra également restituer tous les acomptes regus pour la partie refusée.

26.2,8.3  Essais pour la réception provisoire
Au plus tard huit jours avant I'expiration du délai d'un an & partir de la réception provisoire, I'Entrepreneur devra
demander qu'il ait procédé de nouveau, i I'examen des installations en vue de la réception définitive,
Les essais auront lieu dans les mémes conditions que ceux prévus lors de la réception provisoire.
Au cas ol les travaux ne se révéleraient pas enti¢rement conformes aux dispositions du marché, I'Entrepreneur sera
tenu, dans un délai d’un mois (1) par le Maitre de I'Ouvrage de remédier aux défectuosités constatées.
Dans le cas de refus de réfection dans les délais réglementaires, 1'entrepreneur du présent sous lot sera assujetti aux
dispositions de pénalités décrites dans la partie administrative. /.

26.2.8.4  Essais installations électriques
Les essais des installations électriques porteront pour l'essentiel sur :
La mesure des chutes des différents circuits
La mesure des chutes de tension a pleine charge
La vérification de 'équilibrage des phases
L’étalonnage des appareils de mesure
Le contrdle des organcs de protection des différents circuits

26.2,8.5 Fournitures pour les essais
L'entrepreneur du présent sous lot devra prévoir les combustibles nécessaires  tous les essais. 11 devra donc disposer
sur le chantier des quantités suffisantes (eau, gaz, fuel-oil domestique, efc.) nécessaires aux essais, quelle que soit leur
durée,
La fourniture des combustibles divers ainsi que tous les fluides nécessaires aux essais sont 4 la charge de Fentrepreneur.
L'entrepreneur devra mettre 4 la disposition du B.E.T., pendant toute la durée des essais, le matériel de contrdle suivant;
Cartouche fumigéne 4 haute densité
Manométre de haute et basse pression (pour eau et air)
Thermométre {pour eau et air)
Sonométre électronique
Ampéremétre - voltmétre
Thermométre des minima et des maximas
Contrdleur d'isolement etc.
Et tous les autres appareils de mesure et d'analyse qui pourraient lui étre demandés par le BET ou le Bureau de contréle.

26.2.9 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées dans les plans et les termes du présent marché.
Aucune cote ne sera prise & I'échelle pour I'exécution des travaux. L'Entreprencur devra s'assurer sur place avant toute
mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins. En cas de doute, il en référera
immédiatement au Maitre d'ceuvre et au Maitre d’ouvrage.
Le Maitre de l'ouvrage reste libre d'apporter aux dessins, toutes modifications qu'il jugera utile, en cours de travaux,
pour des raisons de convenances économiques, techniques, artistiques ou autres sans que 1'Entreprencur puisse se
refuser A leur exécution,
Les matériaux et appareils employés seront de premier choix.
Ils devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et, en particulier
La Norme marocaine NM CL 005
La derniére édition des Normes AFNOR
Aux documents techniques du R.E.E.F,
La Norme C 15 100 et son homologue marocain
Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF -USE - SGM - etc. ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel), les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou admis 4 ce certificat ou bien seront
de qualité équivalente,
I
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Toutes les précautions, saignées seront faites le plus soigneusement possible, en mortier de méme composition que
l'enduit en accord avec le magon. En aucun cas, ii ne sera fait de scellement ou de percements dans un €lément porteur
(poutre, poteau, nervure) En cas de nécessité. L'ingénieur en béton armé en sera avisé. Les trous destinés a recevoir les
chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit pénétrer en force.
Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans les briques 3 trous.
Les trous faits dans les carreaux de fafence et dans les revétements (sol ou vertical) seront faits 4 la chignole et non au
tamponnoir
Dans les traversées de murs, cloisons, planchers, les canalisations seront protégées par des fourreaux de diamétre
approprié en tube galvanisé rugueux extéricurement pour permettre le scellement.
Iis dépasseront légérement la surface de I'enduit. Aux traversées de planchers, ils dépasseront le nu du revétement fini
de 2 cm minimum et seront munis d'un coliet de ferme
26.3 CLIMATISATION - VENTILATION
26.3.1 NORMES ET REGLEMENTS
Indépendamment des textes généraux cités au cahier des prescriptions spéciales, I’Entrepreneur du présent sous lot
doit exécuter tous les travaux et toutes les instaliations de climatisation et VMC suivant les normes et réglements en
vigueur, 3 date de remise de son offre, et notamment d’étre conforme aux nouvelles normes européennes.
Ainsi d’étre conforme aux normes frangaises :
- Les normes Francaise A F.N.O.R.
- Les documents techniques unifiés D.T.U.
- Lesnormes C 15.100
Nota : les obligations de I’ Entrepreneur comportent non seulement ’observation des prescriptions des textes énurnérés,
ci-dessus, mais aussi I’observation de tout décret, arrété, réglementation ou normes en vigueur & la date de remise de
Poffre. Dans le cas oll un point du projet ne serait pas conforme aux normes et réglements en vigueur, I’Entrepreneur
devra le signaler au B.E.T, avant la remise de son offre. Une fois le marché adjugé tous les frais de modification du
projet seront & la charge de I’Entrepreneur.
26.3.2 BASE DES CALCULS
26.3.2.1 Généralités
Les calculs des besoins de chaleur, des charges calorifiques et frigorifiques seront déterminés d'aprés les bases des
guides I et II de TAICVM.
L'installation devra pouvoir maintenir en occupation et utilisation normale, aprés mise en régime, les températures
intérieures précisées ci-apres :
Les températures extérieures de base (séches et humides) seront déterminées d'apres le fascicule des "CONDITIONS
CLIMATIQUES DE BASE POUR LES ETUDES DE CONDITIONNEMENT D'AIR ET DE CHAUFFAGE AU
MAROC", publié en 1975 par I'AICVM. (Association des Ingénicurs de Chauffage et de Ventilation au Maroc)
Les températures intérieures demandées devront étre obtenues en admettant le taux maximum de renouvellement d'air
indiqué dans le présent marché, en tenant compte des conditions extérieures extrémes.
Il ne sera pas tenu compte des pertes calorifiques des canalisations empruntant un parcours dans les locaux chauffés,
pour le calcul des surfaces de chauffe.
Les conditions intérieures de température et d'hygrométrie devront étre maintenues, dans les limites de tolérances
imposées dans toute la zone occupée de chaque local.
26.3.2.2 Site

I Pays: | Royaume du Maroc
I Ville : | Casablanca

26.3.2.3  Conditions thermiques extérieures
Paramétres thermiques de Iair extérieur suivant la ville de casablanca :

26.3.2.4 Conditions thermigues intérieures
L.’installation de climatisation du confort pour personnes physiques doit €tre congu pour pouvoir maintenir pendent
tous les saisons les paramétres de I’air intérieur suivants :

| PARAMETRES [ uNrteES | ETE | HIVER
] Température bulbe sec I °c { 240 | 20.0
| Température bulbe humide | e 18.0 | 14.3
] Humidité relative [ % | 50.0 NC | 50.0 NC
| Teneur du vapeur l g/kg | 9.8 | 7.4
| Enthalpie [ kl/kg | 53.0 | 44.4
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26.3.2.5 Conditions thermigues du bitiment

Le calcul de coefficients de transmission de chaleur globale « U » devra &tre conforme au D T U cahier des régles de
calcul Th. K.

| PAROIS 5 EPAISSEUR | Coefficient U
:l Mur extérieur en double cloison ! 40 cm [ 1.25 W/im?*°C
| Plancher de terrasse | 45 cm I 1.00 W/m?°C
I _ Plancher du plafond BN 20 cm i L65 Wm2C
| Mur intérieur en simple cloison | 10em | 2.0 W/m?°C
| Mur intérieur double cloison I 25 cm | 1.50 W/m?°C
l Porte en bois | | 3.00 W/m?°C
1 Fenétre aluminium simple vitrage l ! 5.80 W/m2°C

26.3.2.6  Charges internes
a) Dues i ’eccupation
Occupation :
Type d’activé : assis au repos
Occupation : suivant le nombre

Critére de présence :

Hewe | 7 [ 8 [ 9 [0 [t (12 (13 [14 [15 [16 17 {18 19 [ 20 |2l |22
[ % || 100 || 100 | 100 ] 100 i| 100 i| 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 {[ 100 | 100 |[ 100 | 100 | 100 | 100 |

b) Dues a Péclairage
Eclairage
Type d’éclairage : LED
Intensité moyenne : 20 W/m?

Critére de présences : _
Heuwe | 7 | 8 [ 9 (10 11 [12 [13 [14 [15 [ 16 [17 [18 [ 19 [[20 21 [ 22"

% |25 [ 25 | 25 [25 |25 [25 [ 25 || 25 | 50 | 50 | 75 | 100 |[ 100 [ 100 |[ 100 | 100 |

26.3.2.7 Renouvellement d'air
Il est prévu chaque local une surpression d’air causée par un apport d’air neuf en raison de 18 m*h par personne.
L’entrée d’air de compensation sera par infiltration naturelle directement sur la reprise de "unité intérieure (les portes
devront étre talonnées de lem minimum),

26.3.3 PRINCIPES DES SYSTEMES DE CLIMATISATION ADOPTENT
La climatisation sera a de type split Gainable centralisé.
L’apport d’air neuf sera assuré par des ouvertures.
Entrepreneur doit proposer des appareils avec les puissances frigorifiques et calorifique minimum égal des puissances
demandes par cahier des charges pour des conditions extérieures suivant :
Température de Iair extérieur en été : +40 °C
Température de I’air extérieur en hiver : +5 °C
Ecarts maximum qui seront tolérés : 2%
Les limites de fonctionnement sont suivantes :
Température d’entrée d’air au condenseur maximum : +45 °C
Température d’entrée d’air au condenseur minimum : -5 °C
Les appareils non eonformes 3 ces conditions seront rejetés d’office
26.3.4 CARACTERISTIQUES GENERALES DU MATERIEL
26.3.4.1 Prescription des travaux a réaliser — climatisation

26.3.4.1.1 Climatiseurs individuels
Voir descriptif

26.3.4.1.2 Réseau hydraulique
Le réseau hydraulique pour reliant les unités intérieures et ’unité extérieure sera en tubes cuivre.
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Tous les réseaux de distribution liquide /gaz seront calorifugés par des isolants multicellulaires type Armafléxles
épaisseurs des isolations devront étre calculés dans maniére que les déperditions de chaleur de la tuyauterie
calorifugée & la température envisagée ne dépasse 5% des pertes de la méme tuyauterie non calorifugée.
Sur la tuyauterie de distribution sera placé des manchons de dilatation permettant la libre dilatation de la tuyauterie.
Entre ces manchons ils seront réalisés de points fixés permettant d’orienter la dilatation. Toutes les suspensions
des tubes seront munies de joints plastiques ou caoutchoue, permettant d’absorber les produits de frictions des
tubes sur leurs supports.
Tous les joints de filetage seront effectués au ruban de téflon a I’exclusion de tout autre procédé,
Les tuyauteries seront posées sur colliers démontables 4 boulons et 4 tige de scellement en acier cadmié.
Le cintrage des tuyauteries sera A froid 4 la machine 2 cintrer, les coudes aplatis ou frisés et les coudes dits aviser
seront refuges,
Les traversées des murs, plafonds, cloisons seront assurées par des fourreaux en acier (peints & Paluminium de
plomb avant la pose) on en PVC classe feu M1, le diamétre de ses derniers tiendra compte du calorifuge des
tuyauteries.
Ces fourreaux seront arasés au ras des parois, le joint sera coloré par un matériau intumescent. Aprés la pose et
protection antirouille des canalisations sous fourreaux, il sera établi entre les tuyaux et les fourreaux un bourrage
en laine de roche, permettant libre dilatation.
26.3.4.1.3 Dilatation de lg tuyauterie
Sur le réseau il sera placé des manchons de dilatation permettant la libre dilatation de la tuyauterie. Entre ces manchons
dilatables, il sera exécuté des points fixes permettant orienter la dilatation. Toutes les suspensions des tubes seront
munies de joints plastiques ou caoutchouc, permettant d’absorber les produits de frictions des tubes sur leurs supports.

26.3.4.1.4 Socles
Toutes machines tournantes seront poses sur des socles anti-vibratiles composes d’une dalle flottante pose sur un lit
de ligge.

Dalle flotiante de [5¢m

Lit de ligge de dem

..................................................

26.3.4.1.5 Evacuation condensats
Tous les ventilo-convecteurs auront I’évacuation des eaux de condensation réalisées par de tubes en PVC de
diamétre 32 mm avec une pente de min 1% et ils seront protégé contre remontée des odeurs par une fermeture
siphonnée 2 grande garde d’cau installée sur collecteur de chute avant versement dans regard de ’assainissement.
Pour des ventilo-convecteurs de type cassette il faut prévoir des pompes de relevage pour des eanx de
condensation.

26.3.4.1.6 Amortisseurs
Tous les appareils équipés de moteurs rotatifs seront isolés de la structure par des amortisseurs de vibrations
d’origine congus éviter toute fransmission directe.
Le modéle d’amortisseur doit avoir un certificat d’homologation et étre approuve par Bureau d’Etudes.

26.3.5 PRESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER — VENTILATION
263.5.1.1 Yentilateurs

a) Ventiluteurs centrifuges
Tous les ventilateurs seront construits pour les pressions et débits indiqués sur les plans ou devis descriptifs.
Les toles de la volute et les chissis seront suffisamment rigides pour empécher toute vibration.
Sauf indication contraire, les ventilateurs seront équipés d'une turbine ou aubes inclinées vers l'arriére. Les paliers
seront & billes ou lisses snivant l'utilisation.
Les turbines seront équilibrées statiquement et dynamiquement.
L'entrainement se fera par poulies & gorges et courroies trapézoidales. Toutes les caractéristiques principales seront
indiquées sur le plan.
La vitesse réelle ne devra pas étre supérieure de 5% par rapport 4 la vitesse prévue.
La tolérance sur le débit du ventilateur alimentant les installations sera de 10%.

Les ventilateurs devront fonctionner sans sifflements ou vibrations susceptibles de géner les usagers
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L'ensemble moto ventilateur, sera boulonné sur un massif en béton dont Ie poids sera fonction de la vitesse de rotation
Ce massif sera posé sur des amortisseurs anti-vibratiles en nombre approprié (voir chapitre correspondant)

Les ventilateurs seront raccordés & l'aspiration et au refoulement par des manchettes souples, évitant toute transmission
de vibrations.

Un carter en tdle galvanisée et un grillage protégeront I'ensemble poulies courroies.

Chagque ventilateur devra comporter une plaque signalétique, fixée sur la volute.

Pour obtenir d'un ventilateur qu'il soit aussi silencieux que possible, il importe de le faire travailler sous de faibles
pressions et de faibles vitesses circonférentielles.

Le point de fonctionnement sera sélectionné aussi proche que possible du rendement le plus élevé et ne devra en aucun
cas se trouver sur la partic gauche descendante de la courbe caractéristique ol il y aura pompage. Il sera également
tenu compte des courbes de rendement et le niveau de puissance acoustique.

1l sera utilisé une carcasse rigide et une turbine, avec les pales recourbées vers l'arriere bien équilibré statiquement et
dynamiquement

Les ensembles moto ventilateurs seront posés sur socle en magonnerie par l'intermédiaire de plots élastiques. s seront
disposés de fagon & étre accessibles pour les entretiens de graissage, de tension de courroies etc.

Enfin, ils seront yaccordés au réseau par I'intermédiaire de divergents éventuels ainsi que des manchettes souples,
Quand iis seront installés & I'extérieus, il sera prévu une protection vis a vis des intempéries.

b) Ventilateurs axiaux
Les ventilateurs axiaux seront soumis aux mémes exigences que les ventilateurs centrifuges. Ils seront munis d'aubes
directrices et de prises d'air aérodynamiques.
Les moteurs peuvent étre montés dans ou en dehors du circuit d'air.
L'entrainement sera assuré par poulies et courroies trapézoidales, protégées par un carter.

Nota : Les moteurs devront répondre & la Norme BS 170 ou 2613 et IEC publication N° 34-1. L'isolement sera de la
classe F.
26.3.5.2 Gaines
a) gaines rectangulaires en acier galvanisé
Les gaines seront en tdle d’acier galvanise assembles par lockformer et cadre type
METU pour raccordements

Y -

Les points de diamantage seront :

Orientés vers I’intérieur de gaine pour réseau de soufflage d’air Orientés vers I’extérieur de gaine pour réseau de reprise
ou extraction d’air.

L’épaisseur de tole doit étre en fonction de longueur de c6té plus longue (largeur ou hauteur) et doit respecter la régle
suivante

| Plus grande dimension intérieure | Epaisseur de la téle
| Moins de 500 mm | 6/10
l_ de 501 2 1100 mm | 8/10
| de 1101 & 1600 mm 1 10/10
| de 1601 2 2100 mm i 12/10
! Au-dessus 2100 min I 15/10

q,

no-- g4
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D’une maniére générale, la section des gaines doit étre calculée pur une perfe de charge max 0,7 mm ce (7 Pa) et aussi
pour respecter les prescriptions acoustiques ainsi qui concerne de vitesse d’air < Sm m/s.

Les assemblages de gaine seront parfaitement étanches grice 4 ’emploi des joints mises entre des cadres type METU.,
Un essai d’étanchéité de tout ou partie du résean doit &tre réalisé par Entrepreneur a ses fiais.

Au cours de cet essai, le résean concerné sera soigneusement obturé et soumis a une différence de pression de 500Pa.
Le débit de fuite éventuellement mesuré devra étre inféricur 4 5% du débit nominal du trongon concerné.

Les gaines seront équipées de tous registres nécessaires pour équilibrer les circuits }ors de la mise au point.

Les gaines devront &tre supportés par un support en acier galvanisé type corniére a ailes égales de min 30x30 mm
accrochées par tiges filétes galvanisées ou cadmiées,

Les tiges seront supportées aux plafonds et dans le cas d”élément de structure en béton armé (dalle pleine, poutre) sera
supporté par une cheville métallique spéciale. Des hourdis, sera supporté par une contre tige scellée dans hourdis par
béton gains de riz soit traversé dalle de compression et blogué par platine et écrou sous la chape.

Prolongation des tiges sera par raccords filetés spéciaux et non par soudure.

b) gaines circulgires en acier galvanisé
Les gaines circulaires seront en acier galvanisé du type agrafé en usine, Assemblage par rivets métalliques.
Raccordements et pidces spéciales tel que coudes, tés, piquages, réductions en acier galvanisé fabriques en usine.
Epaisseur de la tdle suivant tableau :

| Diamétre nominal | Epaisseur de la tdle
| Moins 355 i 610
| $ 400 a ¢ 630 1 8/10
| ¢ 700 & ¢ 1000 [ 1010
[ ¢1000ag1200 12/10

D’une maniére générale, la section des gaines doit étre calculée pur une perte de charge max 0,7 mm ce (7 Pa) et
aussi pour respecter les prescriptions acoustiques ainsi qui concerne de vitesse d’air < Sm m/s.

Les rayons des coudes seront toujours supérieurs 4 1,5 D.

L'angle compris entre la paroi et la veine d'air sera toujours inférieur 4 15°, dans les changements de direction.
Un essai d’étanchéité de tout ou partie du réseau doif étve réalisé par Entrepreneur 2 ses frais.

Au cours de cet essai, le réseau concerné sera soigneusement obturé et soumis a une différence de pression de 500
Pa.

Le débit de fuite éventueliement mesuré devra étre inférieur & 5% du débit nominal du trongon concerné.

Les gaines seront équipées de tous registres nécessaires pour équilibrer les circuits lors de la mise au point.
Supports idem gaines rectangulaires.

26.3.5.3  Diffuseurs d’air

a) Grille rectangulaire
Les grilles rectangulaires seront posées sur les parois de fagcon & obtenir un jeu d'air horizontal. Elles seront
installées & plus de deux métres du sol. Sans effet de plafond, le taux d'induction est peu €levé, mais il devient
moyen avec effet de plafond.
Elles seront & double diffusion et seront munies d'un organe de réglage, soit une pelle ou un damper. Le réglage
devra pouvoir se faire depuis la fagade.
Toutes les bouches seront montées sur un cadre a sceller et la fixation de ces bouches sera invisible,

b) Diffuseurs circulaires ou rectangulaires
Ces diffuseurs seront 4 soufflage horizontal oll le cone sera réglable. Ils seront installés en plafond sur un caisson,
muni d'un organe de réglage, faisant office de piége a son.

La portée devra étre égale  la distance entre Ja grille et la paroi opposée pour les locaux dont les plafonds ne
dépassent pas 3,60 m. Comme pour les grilles rectangulaires, 'effet de paroi est identique a I'effet de plafond. Le
taux d'induction est élevé, ce qui permet une plus grande différence de température de soufflage & I'ambiance.

¢) Bouches de reprise
Les bouches de reprise peuvent &tre posées verticalement ou horizontalement. Elles seront installées a l'intérieur
d'une zone stagnante ol les couches d'air les plus chaudes seront extraites pendant la période de rafraichissement
et les plus froides pendant la période de chauffage.
Les grilles devront &tre également situées de fagon a favoriser un balayage correct de I'espace.
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Elles seront munies d'un organe de réglage, afin de créer une résistance équivalente au trongon considéré.
Toutes les bouches seront montées sur un cadre 4 sceller et 1a fixation de ces bouches sera invisible,

d} Bouches de transfert et de décompression
Ces bouches seront du type 4 chevrons, elles devront éviter la vision directe d'un espace & l'autre. Elles seront
munies pour éviter le pont phonique entre les deux espaces. Leurs emplacements seront en fonction de la
distribution d'air adopté.
Elies seront sectionnées de fagon que 1a résistance soit égale ou inférieure & la surpression régnante dans le local.
Valeur moyenne située entre 1 et 2 mmCE pour un cas courant.

e) Bouches d'extraction de V.M.C.
Les pieces humides seront mises en dépression par rapport aux locaux climatisés, par la ventilation mécanique
controlée.
L'extraction se fera par des bouches auto réglables, & forte perte de charge ou des bouches réglables, raccordée sur
un réseau d'extraction, dont I'extracteur sera situé en terrasse.
Les bouches seront en aluminium extrudé. Ils seront de type pour reprise d’air avec lamelles simple déflexion
(horizontale). Ils seront dimensionnés pour ne pas dépasser la vitesse d’entrée d’air <2 m/s.
26.3.6 ACOUSTIQUE
26.3.6.1 Niveaux sonores
I.e niveau de pression acoustique engendré par le matériel de climatisation et ventilation devra répondre aux
conditions de Ia légalisation acoustique dans des bitiments publics,
L’équipement proposé ne devra pas étre générateurs de bruits, ils devront dotés de tous les dispositifs susceptibles
d’interrompre ou atténuer sensiblement les vibrations mécaniques et bruits de fonctionnement.

Les niveaux sonores maximaux suivants devront étre respectés (en décibel sur I'échelle A).

Chambre et salon max 38 dB(A)
Toilettes et salles d’ean max 45 dB(A)
26.3.6.2 Traitement acoustique et anti vibratoire
a) Généralités

L'entreprise devra prévoir tous les dispositifs spécifiés sur les schémas, les plans et les autres paragraphes de la
présente spécification. Elle devra prévoir en outre, en fonction des caractéristiques des matériels sélectionnés, tous
les dispositifs complémentaires nécessaires pour atteindre les conditions imposées,

Les mesures acoustiques seront consignées au Maitre d'ceuvre avant la réception provisoire des installations.

En aucun cas les tiges de fixations des machines, les vis de fixation d'appareils ou les pattes d'ancrages, ne devront
traverser de part en part les dalles flottantes ou parties de massif isolement acoustigue.

b) Traitement acoustique des réseaux hydrauliques
L'entrepreneur devra porter une attention particuliére aux bruits engendrés par ces installations et a la propagation
de ces bruits par les canalisations.
Pour ce faire les diamétres des canalisations seront judicieusement calculés afin d'éviter Ies bruits occasionnés par
Ie frottement du fluide contre Ies parois de la canalisation,
Le tracé du réseau sera particuliérement étudié pour éviter un trop grand nombre de coudes et de changement
brutal de section.
Les craquements consécutifs aux variations de la température seront annulés par l'installation de compensateur de
dilatation et de point fixe sur I'ensemble du réseau.
Toutes les machines frigorifiques, pompes, suppresseut, chaudiéres, aéroréfrigérants, etc.
Seront fixées sur des massifs antivibratoires, et la vitesse de rotation maximale admise pour leur moteur, ne devra
pas excéder 1450 tr/mn.

¢) Traitement acoustique des réseaux aérauliques et des appareils de climatisation
En fonction des spectres sonores, les dispositifs d'atténuation pourront étre constitués par :
Des filtres (chambres de résonance, sections coniques, élargissements, etc.) pour les basses fréquences des
silencieux composés, revétus intérieurement d'un matériau absorbant (silencieux a éléments du commerce chambre
d'absorption, chicanes, sections droites et coudes revétus, etc.) pour les moyennes et hautes fréquences.
Des dispositifs combinant les effets des filtres et de ses silencieux
Tous les éléments métalliques des filires ou des silencieux seront en acier galvanisé, y compris les brides de
fixation. Les enveloppes devront étre parfaitement rigides.
Le matériau absorbant sera en laine de verre incombustible & haute densité (12,5 kg/m pour 2,5 cm d'épaisseur)
avec protection superficielle contre I'usure constituée par un film spécial ou une tdle galvanisée (perforée ou étirée)

4
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Un soin particulier devra étre apporté au probléme du bruit généré par les équipements aérauliques & I'extérieur
des batiments, Les prises d'air et les grilles de rejet devront étre sélectionnées pour une vitesse frontale la plus
basse (lorsque l'interposition d'un atténuateur classique n'est pas possible)

Les climatiseurs installés dans les faux plafonds seront suspendus par l'intermédiaire de profilés métalliques posés,
i chaque extrémité, sur des plots en néopréne, reposant sur les cloisons du local,

d) Traitement antivibratoires des machines
Toutes les machines employées devront &tre équilibrées statiquement et dynamiquement.
Les vitesses normales de fonctionnement de chaque machine devront se situer en dehors d'un intervalle de + ou -
30% autour des vitesses critiques
Lorsque la machine et le moteur d'entrainement sont séparés ceux-ci devront obligatoirement reposer sur un méme
support.
Les dispositifs d'atténuation devront étre sélectionnés en fonction de la fréquence d'excitation et du poids de la
machine, en fonction de la flexibilité de la structure de base (plancher...) et pour une efficience d'isolation qui
devra étre d'an moins 95 %,
Les plots anti-vibratiles seront positionnés de fagcon 4 former un polygone de base aussi large que possible et de
maniére & ce qu'ils aient la méme charge.
26.3.7 ANTIPARASITAGE
Les équipements proposés ne devront pas générer des parasites pour réseaux de téléphone de télécommunication
sans fil, distribution des programmes de té1é hertzienne ou satellitaire.
Dans le cas contraire Entrepreneur doit y remédier par installation des dispositifs anti parasites ou des écrans
absorbants,
26.3.8 LES TRAVAUX ELECTRIQUES
26.3.8.1 Définition des ouvrages
A partir d'une alimentation laissée en attente par 'Entrepreneur du lot "Electricité”, I'Entrepreneur du présent sous
lot, doit la fourniture et l'installation des armoires de commande, ainsi que les raccordements & partir de ces
armoires, de tous les équipements qu'il installe.
26.3.8.2  Descriptif des armoires
L'ensemble des égquipements électriques d'un méme local sera regroupé dans une méme armoire. Chaque armoire
sera fermée sur foutes les faces et comportera extérieurement :
- Sur le dessus et sur le dessous, une partie démontable
- Sur le ¢6té droit, un organe de coupure générale
- En fagade, une porte en saillie ou encastrée avec fermeture & crémone et serrure de sfireté
Chaque armoire comportera en fagade :
Alignés en partie haute ; les voyants & LED de signalisation et défauts
Alignés immédiatement en dessous ; les boutons poussoirs de commande et les organes de télécommande et les
étiquettes de repérages
H sera prévu un bouton pour essai lampe
26.3.8.2.1 Equipement des armoires
Equipement de puissance
Chaque armoire-comportera, en téte un disjoncteur général,
Pour chaque moteur :
- Une protection par sectionneur et fusible HPC en téte avec protection contre la marche en monophasée
- Un contacteur de commande
- Un relais magnétothermique de protection
Equipement de signalisation et de commande
Commande individuelle de chagque moteur en fagade par commutateur auto-arrét manuel, Relais permettant la mise
en route automatiquement de la deuxiéme pompe en cas de défaillance de la premiére (cas de pompes doublées)
Pour chaque départ :
Contacts auxiliaires ou éventuellement relais auxiliaires permettant de reporter & distance 1'état de fonctionnement
des moteurs (marche - arrét - panne). Ces contacts seront sortis sur bornes soigneusement repérées.
Nota : Il est spécifié que la tension de signalisation sera fournie par un transformatenr délivrant du courant 220
Volts aux bornes, prévu au présent sous lot
26.3.8.2.2  Cdblage intérieur de l'armoire
La distribution générale A l'intérieur des armoires sera faite par barre cuivre de section appropriée, le circuit de
puissance entre le jeu de barre et les discontacteurs de protection et de commande sera réalisée par conducteurs U
500 VS de section appropriée et repéres aux couleurs conventionnelles.
Equipement de signalisation commande
Tous les cibles de signalisation et de commande seront réalisés en fils U 1000 RO2V section de 2,5 mm repérés a
chaque extrémité par bande sterling.
Vo

o 34

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA



Ces cibles seront posés dans les goulottes en plastique et ramenés sur des barrettes & bornes. Toutes les bornes
seront repérées,
L'ensemble de la fillerie sera équipé d'embouts série ou Cos.
Raccordements électriques
Tous les raccordements électriques & partir de I'armoire seront exécutés par cibles U 1000 RO2V, largement
dimensionnés pour éviter les échauffements et les chutes de tensions excessives, Ces cébles chemineront le long
des murs en nappes paralléles sur des chemins de cébles largement dimensionnés ou sous buse.
Tous les appareils seront reliés individuellement a la terre de l'armoire par l'intermédiaire d'une barre en cuivre
constituant un collecteur de terre.
Cette barre sera reliée :
D'une part & I'alimentation générale de terre de l'armoire
D’autre part, au chissis métallique de 'armoire et a la porte de l'armoire par une tresse cuivre
d) Equipement divers
Sectionneurs sur moteurs
Chaque moteur comportera 4 proximité immédiate un boitier de coupure sur la ligne puissance pour tous les
moteurs de puissance 30 CV, pour les autres, la coupure de proximité pourra se faire par bouton coup de poing
d'arrét d'urgence.
Tension d'alimentation
Tension réseau : 3 X380 V+N+T
Fréquence des réseaux au Maroc : 50 Hz
Tension contrdle 2 distance : 24 Volts par l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement & la charge du présent
sous lot.
Terre A raccorder sur arrivée de terre A coffret d'alimentation fournie par le titulaire du lot "ELECTRICITE"
Repérages
En fagade de chaque armoire ou coffret tous les appareils seront repérés par plaquettes gravées et visées
- Boutons poussoirs
- Voyant
- Commutateurs etc,
A l'intérieur de 'armoire, tous les appareils seront repérés par plaquettes gravées :
- Discontacteur
- Voyants sur revers de porte de fagade relais
- Bornes etc.
11 est précisé que les étiquettes seront fixées sur support métallique solidaire du chéssis. Toute étiquette fixée sur
les couvercles des goulottes est formellement interdite.
La fillerie intérieure de I'armoire sera exécutée en cible de couleur permettant un repérage aisé.
Schémas
Il est rappelé que les schémas et plans électriques devront recevoir 'approbation du Maitre d'ceuvre préalablement
a toute exécution
Les installations seront conformes aux Normes et recommandations en vigueur et particuli¢rement :
N.F.C. 73 140 plus additifs NF C 15 100
D.T.U.N° 70 I (10.1.66)
U.T.E.
26.3.9 RESPONSABILITES - GARANTIES - RECEPTIONS
26.3.9.1 Généralités
Nonobstant les études préalables du BET et l'approbation des documents de I'entreprise (notes de calculs et plans
d'exécution), ainsi que les réceptions des ouvrages et leurs essais, la responsabilité de l'entreprise n'en est pas
diminuée pour autant.
Les garanties impliquent :
Le remplacement ou la réparation des matériels pendant la période de garantie, située entre la réception provisoire
et la réception définitive, s'il est reconnu par le BET que la détérioration des dits matériels reléve du fait de ce
matériel et de son installation par I'entreprise, a 'exclusion des détériorations du fait du Maitre d'ouvrage pour non-
respects des consignes de maintenance remises par l'entreprise, lors de la réception provisoire.
Les études nouvelles a sa charge, s'il y a lieu.
La main d'ceuvre nécessaire.
Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre de garanties,
Les délais des interventions ou garanties ne devront pas excéder 24 heures en cas d'arrét de parties des installations
ou en cas de fonctionnement empéchant l'utilisation normale des locaux.
L'Entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés & des tiers au cours ou aprés 'exécution
des travaux résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis a sa disposition.
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L'entreprise s'engage en ce qui la concerne, ainsi qu'en ce qui concerne ses sous-fraitants et fournisseurs, elle est
en possession des licences nécessaires pour les systémes procédés ou objets employés garantissant le Maitre
d'ouvrage contre tout recours qui pourrait &tre exercé a ce sujet par des tiers.
26,3.9.2 Réceptions
26.3.9.2.1 Réception provisoire
Avant la réception provisoire, I'Entreprise procédera & tous les essais nécessaires d'étanchéité, de puissance de
débits et de pression, de maniére A ce que les agents du BET chargé de procéder a la réception des installations
puissent opérer normalement lors du fonctionnement complet des installations.
$'l en était autrement, toute visite supplémentaire des agents du BET serait a la charge de l'entreprise {vacations,
frais divers de déplacement et de séjour)
A la réception provisoire seront vérifié :
- Les caractéristiques, qualités et conformités des fournisseurs
- Les régles de mise en ceuvre
- La conformité avec les réglements
26.3.9.2.2 Réception définitive
La réception définitive ne pourra avoir lieu qu'aprés un fonctionnement normal des installations d'une durée d'une
année, soit depuis la date de la réception provisoire.
A la réception définitive seront vérifiés :
- L'état des fournitures et fravaux
- Le fonctionnement des installations
- Les résultats des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux conditions imposées
26.3.10 ASSISTANCE TECHNIQUE - DOCUMENTATION - RECOLLEMENT
L'Entrepreneur adjudicataire du présent sous lot devra l'assistance technique au Maitre de I'ouvrage de toutes les
installations faisant 1'objet du présent sous lot.
11 devra prévoir la formation du personnel d'entretien chargé du fonctionnement des installations, & la demande du
Maitre d'ouvrage.
Lors de la réception provisoire, il sera remis au Maitre de I'ouvrage les plans de recollement et les documents
nécessaires concernant les installations réalisées et le matériel en place en 3 exemplaires avec des jeux de contre
calque des plans et un enregistrement sur support informatique.

SOUS LOT N°11 : ELECTRICITE LUSTRERIE-COURANT FORT- COURANT FAIBLE

27.1 ELECTRICITE COURANT FORT

Les travaux d'électricité et de lustrerie décrits dans ce document concernent :

Les sources d'alimentation (postes de transformation, Groupe électrogéne, Onduleur),
La fourniture, installation et raccordements des armoires électriques.
La fourniture, installation et raccordements les armoires des prises.
Le résean électrique de distribution,
La fourniture, pose et installation des chemins de cfibles.
La fourniture, la pose et le raccordement des appareils de commande d'éclairage et prises de courant.
La fourniture, pose et raccordement de la lustrerie.
27.1.1 LIMITE DES PRESTATIONS

a) Fourniture et travaux d la charge du présent sous lot

- Génie civil du poste de transformation.

- eq!ipemellt et mise en service des postes de transformation MT / BT.

- Equipement et mise en service des groupes électrogéne.

- Fourniture, transport, manutention, installation et raccordement d’onduleurs

- Fourniture, installation et raccordement des tableaux généraux de distribution.
- Fourniture, installation et raccordement des cibles distribution basse tension,
- Fourniture, installation et raccordement des tableaux électriques secondaires,
- Bclairage et prises de courant.

- Fourniture et pose des chemins de cibles métalliques.

- Fourniture et pose des boites au sol,

- Fourniture, installation et raccordement de la lustrerie.

-Fourniture, installation et raccordement coffret de la prise.

- Réalisation des réservations et tubages nécessaires.

- Réalisation des alimentations électriques de différentes installations.

- Les mises en ceuvre de l'intégralité des fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers.
- Les mises au point des installations et I'instruction de I'utilisation.

%
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- Les traversées des ouvrages de magonnerie et le rebouchage éventuel soigneusement réalisés, sous  la surveillance
de I'Ingénieur de Gros-(Euvre.

- Les saignées d'encastrement dans les magonneries et cloisons que 1'Adjudicataire est tenu d'exécuter avant les enduits,
faute de quoi, il aura A sa charge tous les rebouchages, reprises et raccords qu'il aura l'obligation de sous-traiter au
Gros-(Euvre,

- Tous les scellements, les fowrreaux et manchettes.

- Tous les raccords divers résultant de la fixation des appareillages.

- La protection anticorrosion des piéces et métaux ferreux.

- La fermeture des réservations de passage de cables en gaines aprés achévement des travaux :

Le planché correspondant doit pouvoir répondre aux normes de sécurité incendie (coupe-feu deux heures), les
réservations de passage des cibles sera réalisées par des tubages en PVC de diamétre maximum ¢ 60 cm .

- L'Entrepreneur s'assurera que les ouvertures et caniveaux sont adaptés au passage des tubes, chemin de cébles et
appareillages ; il signalera au Maitre d'ccuvre les mises au point qui pourraient &tre nécessaires.

- Les dispositions a prendre pour 'amenée & pied d'ceuvre des matériaux lourds.

- L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions ou
des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite,

- Les plans et schémas d'exécution des postes de transformation a présenter & la REGIE pour raccord ; tout le matériel
doit étre agrée par la REGIE avant son approvisionnement.

- Les plans et schémas d'exécution généraux a présenter au BET pour accord.

- Les notes de calcuis a présenter au BET.

NB : Cette liste n'est pas limitative.

b) Travaux non compris du présent sous lot :
- L'entreprencur est tenu de fournir 3 1'Architecte toutes les indications complémentaires pour leur bonne exécution.
- L'Entrepreneur est tenu de faire savoir, au Maitre de I'Ouvrage toutes les sujétions de construction (nature des
matériaux, réservation des fourreaux dans la dalle etc...).
Ces travaux seront réalisés sous la surveillance de I'Adjudicataire et sous son entiére responsabilité,
27.1.2 PROVENANCE DES MATERIAUX -ECHANTILLON ET AGREMENT
a) La provenance des matériaux, équipements et appareillages destinés aux installations devra étre soumise a
I'agrément du Maitre de l'ouvrage.
- Lors de la remise de son offre (et avec sa soumission), il sera dressé par I'Entreprenewr et remise au Maitre de
F'Ouvrage, une liste des appareillages et lustrerie qui précisera pour chaque élément la marque et la référence
accompagné des catalogues et descriptifs correspondants.
- Transformateur (fiche d'essais).
- Cellule moyenne tension,
- Disjoncteur moyen tension,
- Onduleurs.
- Armoires, tableaux et coffret électrique. Coffretdu prises
- Cébles basse tension.
- Chemin de cfibles en t8le galvanisé.
- Boites au sol.
- Goulottes.
- Appareillages de commande et prises de courant.
- Lustreries a détaillé pour chaque type
- appareillage d'alimentation.
- Bloc d'éclairage de sécurité.
- équipements courants faibles a détaillé pour chaque type

N.B. Cette liste n'est pas limitative.

- La désignation faite dans le CPT des matériaux, équipements et lustrerie & utiliser dans le présent devis descriptif
constitue la base de I'étude de prix que doit faire 'Entrepreneur.

- Dans le cas ol celui-ci désirerait utiliser des produits d'une autee provenance, il devra en justifier la raison et présenter
a l'acceptation et 4 la demande du Maitre d'Ouvrage et la maitrise d'ceuvre, un échantillon de l'article prescrit par le
présent devis accompagné de sa fiche technique et un échantillon de 'article qu'il propose en remplacement duquel il
joindra la documentation désirable et la liste des références.

Dans ce cas, I'Entrepreneur fournira également les sous-détails de prix comparés de l'article proposé et de l'article
prescrits.

s
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- Tous les matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au
D.GA.

b) l'entreprise retenue, avant le commencement des travaux devra fournir et présenter pour agrément l'ensemble des
échantillons qui fui seront demandés par la maitrise d'ceuvre dans un délai de 15 jours a partir de cette demande.

c) Essais des matériels :
Par dérogation aux stipulations de I'Article 3 et 4 du D.G.A,, les frais d'essais des matériels seront & la charge de
I'Entrepreneur pour tous les travaux ou fournitures dont l'essai aura été demandé par le Maitre d'Ouvrage, I'Architecte
et ie bureau de contréle.
Les essais seront effectués obligatoirement par le Laboratoire Public d'Essais et d'Etudes
Si aprés essais, les échantillons de matériels préparés ne répondent pas aux caractéristiques fixées par les régles, tous
les ouvrages exécutés le jour du prélévement ou désignés lors du contrble seront détruits et reconstruits aux frais de
I'Entreprise, indépendamment des dommages et intéréts que le Maitre d'Ouvrage se réserve de revendiquer pour le
retard apporté aux travaux et perturbations que cela pourrait causer 4 I'ensemble de la construction.
L'entreprise devra tenir en permanence, sur le chantier des éléments de matériels disponibles a des prises de
prélévement pour études, essais ou analyses,
L'Entreprencur fournira 2 ses frais, la main d'ecuvre et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, aux épreuves des
ouvrages a la fin des travaux,

27.1.3 RELATIONS ENTRE L'ENTREPRENEUR ET LE DISTRIBUTEUR
- L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur, pour en obtenir tous les
renseignements utiles pour sa soumission et I'exécution de ses travaux, il se soumettra a toutes les vérifications et
visites des agents de ces services et fournira tous documents et pi¢ces justificatives demandées, en particulier le
certificat de conformité.
- L'Entrepreneur devra respecter les réglements particuliers (actuels et futurs) imposés par les services locaux du
distributeur avant ’approvisionnement de son matériel et I'exécution des travaux.
- Aucune cdte ne sera prise a 1'échelle pour l'exécution des travaux, I'Entreprencur devra s'assurer, sur place, avant
toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications des plans et dessins de détails : Les travaux
doivent &tre exécutés conformément aux plans et schémas approuver par la REGIE, BET et BC.
En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre de 'Ouvrage.
- L’entrepreneur - agrée par la REGIE doit prévoir dans ces prix unitaires toutes les contraintes, modifications et
exigences de la REGIE.
- Le Maitre de I'(Buvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utiles en cours des travaux,
pour des raisons de convenances économiques, techniques, esthétiques ou autres sans que I'Entrepreneur puisse se
refuser a leur exécution.
- L'Entreprencur devra prévoir, dans ses prix unitaires, tous les trous, percements, scellements et raccords de son sous
lot, il devra i cet effet, travailler en collaboration avec I'Entrepreneur de Gros-(Buvre pour leur exéeution,

27.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les travaux et matériaux utilisés dans le présent devis devront satisfaire d'une part aux normes en vigueurs 4 la date
de la consultation et d'autre part aux réglements particuliers en vigueur au Maroc et aux desiderata de la REGIE,

a) Normes et réglements.
Les installations devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur et en particulier :
- Les réglements de sécurité incendie (Décret du 15 Novembre 67, arrété du 18 Octobre 77, édition J.O. frangaise mise
a jour le 15 Avril 82).
- Le Décret n° 73-1007 du 31 Octobre 1973 relatif a la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public, et modifié par le code de la construction et de I'habitation (Article R.123-1 4 R.123-
55).
- Le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P, pris par arrété du 25 Juin 1980.
- Les normes UTE NE C 15-100, NF C 15-211, NE C 14-200, C 13-100 et C 13-200.
- La derniére édition des normes AENOR.
- Le décret Francais du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travaifleurs contre les dangers d'électricité,
- La norme marocaine 7.11.CLO0S et CLO06.
- Le cahier des charges applicable a I’installation électrique des bitiments édité par le CSTB et DTU70.1,
- Les régles de constructions et d'installation des postes de transformation éditées par le ministére des travaux publics.
Les arrétés et normes fixant les conditions d'essai de résistance au feu des conducteurs et ciibles électriques de sécurité,
Les appareils d’éclairages doivent se conformer aux normes IEC 598 -CEI 34-21 en vigueur et normes européennes
EN 60529.
Ils doivent répondre aux exigences requises pour la suppression des perturbations radiophoniques par la norme CEI
110-2,

w
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Les courbes photométriques doivent se conformer aux normes CEI 43 (projecteurs) et CEI 51 (intérieurs) et seront
présentées sous formes de graphiques et tableaux.

-Le choix des lampes et leur température de couleur doit étre conforme a la norme UNI 10380

- Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF, SGM, etc, ...) ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel, les matériaux et appareils seront revétus de cette estampiile ou admis au certificat, ou bien seront
de qualité équivalente.

L'application de ces documents auxquels les installations susvisées doivent satisfaire ne dispense pas de respecter les
prescriptions, régles, circulaires et décrets administratifs, tant généraux que particuliers ou locaux, ainsi que tous les
textes officiels complétant ou modifiant les piéces dont il est fait état, qui seront publiés postérieurement a I'élaboration
du présent cahier des prescriptions techniques.

En cas de contradiction entre les divers réglements et normes marocaines ou francaises ou en cours d'éditions, ce sont
les indications préconisées par ces derniers (normes marocaines ou francaises) qui seront applicables.

b) Transformateurs :
Les transformateurs de puissance doivent étre conformes aux normes suivantes :
- Les recommandations de 1a CEL
- Les normes frangaises notamment la NFC 52-100 et la NFC 52-113.
IIs doivent subir les essais a l'onde de choc.
L'entrepreneur doit présenter au BET les documents certifiant la conformité des transformateurs a ces exigences et
notamment la fiche d’essais.

¢} Cellules Movenne Tension,

Pour pouvoir :

- Réduire les espaces occupés par les cellules dans les postes

- Assurer la maintenance compte tenu des caractéristiques spécifiques des immeubles {(Administration, Mangue d'un
service entretien etc...)

Les cellules moyennes tension seront de la nouvelle Génération qui présentent les caractéristiques suivantes :

- Encombrement réduit ;

* Largeur : 500 mm pour les cellules arrivée, comptage MT, Interrupteur fusibles de protection MT et 1000 mm pour
les disjoncteurs.

* Hauteur moyenne : 1600 mm

* Profondeur moyenne au sol : 940 mm.

- Sécurité d'exploitation par la séparation physique des compartiments : Appareillage, Jeu de barre, Raccordement,
Commande et Controie.

Les celiules doivent étre agréées par les distributeurs et notamment par la REGIE.

Aucun autre modéle des cellules ne répondant pas & ces exigences et au descriptif ne sera admis.

d) Disjoncteur de protection et interrupteurs boitier moulé
Ils seront de 1a nouvelle génération et conformes aux normes en vigueur.
Dans le souci de :
- Faciliter la conception des tableaux de distribution
- Réduire le nombre de boitiers.
- Faciliter les changements des calibres des déclencheurs.
- Conserver I'homogénéité des tableaux dans le futur.
- Assurer le service aprés-vente,
- Conserver le niveau de sécurité des tableaux a long terme.
Les disjoncteurs et interrupteurs sous boitiers moulés seront de la nouvelle Génération assurant :
- Une large gamme de calibres pour un nombre réduit de boitier.
- Une bonne limitation des courts-circuits par systéme de double coupure rotative ou similaire.
- Des temps de coupure trés réduits par déclenchement type REFLEX de schneider.
Dans le cas ol I'entrepreneur souhaite installer un autre type de matériel, il est tenu de présenter des fiches techniques
et documentation certifiant que le matériel proposé répond au moins & ces exigences.

¢) Canglisations électriques
- Les lignes principales entre Le TGBT et les tableaux secondaires seront en cible de série U1000 RO2V
exclusivement.
- Les céibles d'alimentation des équipements de sécurités seront de la série U000 RO2V catégorie CRI1 résistant au
feu,
- Les cables type capothéne ne sont pas admis pour les canalisations fixes.
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- Les lignes d'alimentation des foyers et prises de courant seront réalisées soit en conducteurs HO7-VU sous conduits
encastrés ou cible de série Y1000 RO2V exclusivement passant en faux plafond, sur chemin de cébles, goulottes ou
IRO apparent fixé par colliers.

[) Armoires et coffrets électriques.
- Elles seront de marque standard réalisées en tdle pliée électozinguée de 15/10 4 20/10&me de mm d'épaisseur traitée
contre la corrosion par métallisation & froid immédiatement aprés sablage ; Elles recevront ensuite deux couches
d'impression phosphatante et deux couches de peinture cellulosique cuite au four ou autre procédé de protection suivant
chaque constructeur.
- Les portes devront étre équipées de poignées et serrures chromées du type RONIS ou similaire.
11 sera prévu des coffrets de dérivation de méme présentation que les tableaux électriques secondaires.
Tous les coffrets et armoires divisionnaires doivent s'ouvrir avec la méme clé.

g) Conditions de pose
- La pose des canalisations sera réalisée conformément aux indications de la norme NF C15- 100 et notamment les
chapitres 528 et 529.
- Tous les conducteurs et ciibles devront &tre démontables sans démolition.
- Tous les tracés de canalisations électriques souterraines seront portés sur un plan de recollement a fournir par le
présent Adjudicataire.
- Les canalisations apparentes ou en gaines réalisées en céibles U 1000 RO2V posés sous colliers ATLLAS cadmiés ou
sur chemins de cébles galvanisés aprés usinage, ces cbles seront protégés par fourreaux en tube acier galvanisé aux
traversées de magonnerie.
- Les conduits montés en apparent seront maintenus 4 l'aide de pattes, colliers ou étriers appropriés, fixés solidement
par un moyen tel que scellement, chevilles ou ferrures métalliques, toutes les piéces oxydables devront étre protégées
efficacement par cadmiage.
- L'Entrepreneur d'électricité devra prendre tous les contacts nécessaires avec les Entrepreneurs des autres corps d'état
de fagon 4 mettre correctement ses conduits en place.
- Ceux-ci devront étre fixés soigneusement pour éviter tout déplacement et ne pas géner les travaux des autres corps
d'état,
- L'entrepreneur doit la protection générale des conduits posés dans le format.

h) Section des conducteurs
- Les sections des conducteurs actifs non précisés au descriptif seront déterminés en fonction des intensités admissibles,
et des limites des chutes de tension entre le transformateur et les circuits terminaux (3% pour les circuits lumiére, 5%
pour les circuits force).
- La section des conducteurs de terre sera déterminée conformément au tableau décrit dans le chapitre (conducteurs de
protection de la norme NF C 15-100).

i} Repérage
- Pour les céibles, on repérera les conducteurs par abréviations sur bande sterling, type PHI1, PH2, PH3, T, N.
- Les départs généraux des armoires électriques seront repérés par étiquettes en dilophane gravées et vissées.
- Pour connexions et dérivations seront exclusivement localisées dans les tableaux, dans les boites de dérivation
réservées A cet effet et exceptionnellement dans les boitiers d'encastrement des interrupteurs et prises de courant.
- Les connexions seront réalisées exclusivement sur borne du type Ferel avec un maximum de Cing Conducteurs par
borne et fixées dans les boitiers d'encastrement, elles pourront étre faites sur les bornes des appareils (repiquage) a
condition qu'ils soient prévus a cet effet,
Afin d'assurer une bonne continuité du conducteur de protection, ce dernier ne sera pas coupé sur e méme circuit.

[} Appareils de caupure et de protection
- Cet appareillage devra porter la marque de conformité NF-USE ou CEL
- Les disjoncteurs seront conformes au descriptif, ceux du type différentiel auront une plage de déclenchement de 300
mA pour les circuits d'éclairage intérieur et divers et de 30 mA pour les circuits de prises de courant.
- Tous les appareils devront étre placés sur rail OMEGA.
- Les circuits issus du tableau de répartition doivent satisfaire aux exigences suivantes :
* Les foyers lumineux fixes doivent étre répartis sur un ou plusieurs circuits exclusivement affectés a cette fonction.
* Les socles des prises doivent &tre alimentés par un ou plusieurs circuits différents de ceux alimentant les foyers
fumineux fixes.

k) Appareils d'éclairage.
1.’ensemble des appareillages d’éclairage seront avec des lampes a leds. W
Q

%
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- Les vasques ou cloches devront avoir un bon pouvoir diffusant et anti-éblouissant, tout en conservant un bon
rendement lumineux.

- Les effets stroboscopiques seront autant que possible évités.

- Les appareils étanches 2 la poussiére et & I'humidité auront des entrées de cébles par presse €toupe et un degré
d'étanchéité minimum IP 54.

- L'appareillage sera compensé afin de présenter un trés bon facteur de puissance d'ensemble.

- 1 devra &tre silencieux et d'un type unifié pour Yensemble de I'installation.

- Les suspensions et les accrochages devront se faire d'une maniére anti-vibratile.

- L'accrochage des appareillages encastrés devra étre parfait et éviter tous risques de chute dus & des vibrations par des
chaines de sécurité.

- Les appareils dits "similaires" seront proposés en variante et devront &tre agrées par le Maitre de 'Ouvrage, le Maitre
de 'Guvre et par le BET sans que ceux-ci aient a justifier la raison en cas de refus.

- Dans tous les cas, I'appareil proposé devra étre d'un entretien simple ne nécessitant qu'une seule personne. Pour les
appareils A lampes & incandescence, il sera utilisé des lampes claires, renforcées, munies de douilles en porcelaine.

- Tous les appareils seront fournis avec leur tube et lampe de premiére utilisation ainsi que le céble de raccordement
au circuit.

- Les masses métalliques de tous les luminaires seront raccordées au circuit de protection.

[) Bases de calculs

L'entrepreneur est tenu de faire vérifier ces calculs, soit par un BET propre 4 son entreprise, soit par un BET agrée par
le Maitre d'GBuvre, la responsabilité pleine et entiere de I'ouvrage lui incombant.

¢ Distribution
Le calcul des cibles est effectué sur les bases suivantes :
- circuit d'éclairage : chute de tension admise : 334% pour la lampe la plus éloignée.
- cireuit force et prise de courant, chute de tension admise 5% pour la prise de courant ou alimentation de la machine
la plus éloignée.

¢ Niveau d'éclairement
Les calculs des niveaux d'éclairement doivent &tre fournis si l'implantation des appareils précisée dans les plans guide
annexés au présent cahier ou si 'un des paramétres dii au calcul du flux venait 4 étre modifié.
Le niveau d'éclairement demandé doit &tre obtenu aprés une période minimum de 100 heures de fonctionnement
suivant les normes.

27.1.5 PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DANGERS ELECTRIQUES.

De maniére générale, les mesures de protection des personnes contre les dangers présentés par les courants €lectriques,
seront réalisées conformément aux indications de la NEC 15-100 et de la NF C 15-211.

a} Contre les contacts directs
- Toutes les mesures devront &tre prises contre les contacts directs, en particuliers dans les tableaux électriques qui
seront fermés a clé et ne contiendront aucun interrupteur d'éclairage ou prise de courant dont l'accés nécessite
l'ouverture du tableau.
- 11 sera également prévu des plaques isolantes plastrons en Plexiglas ou en Bakélite placées devant les jeux de barres
ou fes contacts des interrupteurs ou disjoncteurs.

b) Contre les contacts indirects

- D'une part 3 la mise a la terre de toutes les masses susceptibles d'étre mises sous tension ainsi que des prises de
courant 4 un circuit de terre précisé ou descriptif.
- D'autre part & l'instaliation des appareils différenticls de différentes sensibilités qui seront précisés au descriptif. Ces
disjoncteurs seront placés sur les circuits terminaux conformément aux schémas fournis avec le présent dossier.

27.1.6 CONDITIONS D'EXECUTION DES INSTALLATIONS ENCASTREES
- L'Entrepreneur du présent sous lot devra prévoir tous les percements, trous, fourreaux a mettre en place, saignées,
encastrements et scellements nécessaires aux passages des canalisations et fixations de différents appareils, points
lumineux et prises de courant.
- 1] reste entendu qu'aucune saignée ne devra étre pratiquée dans les ouvrages porteurs en béton arme.
- Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans le cas de I'emploi de briques trois
frous.
- Les rebouchages seront a la charge de I'Entrepreneur et seront exécutés le plus soignensement possible jusqu'au nu
extérieur des magonneries par un personnel qualifies.
- Les raccords d'enduit seront obligatoirement exécutés par I'Entrepreneur de Gros-(Euvre et seront 4 la charge du
présent sous lot.
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- Les traversées des parois doivent répondre aux normes UTE C15-100.
Tous les fourreaux ainsi que fes percements et scellements nécessaires a leur pose sont effectués par I’entrepreneur du
présent sous lot. Ils doivent étre de diamétre approprie & celui des cébles tout en respectant les normes de sécurité
incendie des parois coupe-feu,
27.1.7 ESSAIS EN VUE DES RECEPTIONS
27.1.7.1 Réception provisoire
Il est porté A la connaissance de l'entrepreneur que le Maitre d'Ouvrage a missionné un bureau de contrfle pour
I'ensemble des opérations de contrdles.
A la mise en service des installations, la vérification comportera notamment, sans que cette liste soit limitative :
- Essais de fonctionnement général des installations et appareillages,
- Essais du niveau d’éclairement.
- La mesure de l'isolement des installations qui sera effectuée entre conducteurs et par rapport a la terre, a l'aide d'un
courant continu sous tension de 500 Volts, la valeur de la résistance d'isolement ne devra pas &tre inférieure a 500 000
ohms.
- Les mesures d'équilibrage de l'installation sur les arrivées des armoires et coffrets.
- La mesure des chutes de tension suivant les notes de calcul
- Le contrdle du calibre des dispositifs de protection en fonction des éléments précisés au devis descriptif technigue et
aux clauses techniques.
- Essais de rigidité diélectrique de tous les circuits,
- Le contrdle de la résistance des prises de terre et des conducteurs de terre, cette résistance ne devra pas, en aucun cas
&tre supérieure 4 la valeur demandée ; I'Entrepreneur devra procéder aux opérations de démontage et de remontage des
appareils et des parties de l'installation qui sont indispensable pour effectuer les mesures, essais et controle.
- Essais de continuité des circuits de protection.
L'Entrepreneur fournira les appareils nécessaires pour effectuer ces controles, essais et mesures qui seront réalisés avec
le Maitre de I'Ouvrage. Au cas oi ces vérifications ne seraient pas satisfaisantes, L'Entrepreneur devra immédiatement,
et 4 ses frais, procéder a la remise en état des instaliations.
27.1.7.2 Réception définitive
La réception définitive est prononcée A I'expiration du délai de garantie si les conditions ci-avant ont été maintenues.
Le cas échéant, L'Entreprencur devra immédiatement, et 4 ses frais, procéder a la remise en état des installations.
27.1.8 GARANTIE DES INSTALLATIONS
L'entrepreneur du présent sous lot est tenu de fournir 4 la réception provisoire, un certificat de garantie par lequel il s'engage
pendant une année A remplacer les organes défectueux de ses installations présentant des vis de fabrication ou un
mauvais fonctionnement et i endosser la responsabilité en cas d'accidents dus a la défectuosité de ses installations.
27.1.9 ASSISTANCE TECHNIQUE - DOCUMENTATION
L'Entreprencur du présent sous lot devra l'assistance technique au Maitre de I'Ouvrage, tous les documents concernant
les installations réalisées et le matériel en place, en particulier les notices techniques et d'entretien,
27.1.10 CONTROLE
Pendant la réalisation, tous les travaux devront éire conformes aux plans d’exécution et seront contrdlé par la maitrise
d’ceuvre et le bureau de controle.
27.2 PRECABILAGE TELEPHONIQUE ET INFORMATIOUE
27.2.1 OBJET
Le présent CPT définit les prescriptions technigues des travaux & réaliser pour l'installation de préciblage Téléphonique
et informatique.
27.2.2 CONSISTANCE DE TRAVAUX
L'installation prévue constitue un "Systéme de précéiblage banalisé en RJ45" de catégorie 6 A composé des €éléments
suivants :
- Des sous-répartiteurs de distribution RDC et ETAGES.
- Céblage horizontal en cables CAT 6.A
- Chemins de cébles.
- Prises courant faible CAT 6.A
- Cordons de brassage CAT 6.A
- Cordons de liaison CAT 6.A
- Raccordement, essais et mise en service.
27.2.3 REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entreprencur du présent sous lot devra exécuter tous ses
fravaux ou installations aux normes et réglements en viguenwr au Maroc a la date de la remise de son offre, ou a
défaut, aux normes Eurgpéennes et internationales,
Tous les travaux doivent respecter les régles et réglements formulés par :
-Les législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu.
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- Du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de préciblage informatique
et téléphonique et ses annexes
- Toutes les normes en vigueur relative & ces travaux :

¢ Pour I'électricité ;
- Le décret n® 62.1454 du 14 Novembre 1988 relatif a 1a protection des travailleurs dans les établissements qui mettent
en ceuvre des courants électriques, comprenant tous les arrétés et circulaires, modifié par le décret 75.112 du 19 Février
1975.
- Le déeret n°® 73.1007 du 31 Octobre 1973 relatif & la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
- La norme NEC 15.100 relative aux régles d'installations électrigues a basse tension.
- La norme C 91.100 de Mai 1951 relative & la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre les froubles
d'origine industrielle.

» Pour le précablage :
Les obligations de 1'Entrepreneur pour 'exécution des travaux résultent de 'ensemble des documents suivants :
+ aux normes Européenne EN 50.
* aux normes [SO.
* La norme ISO/CEI IS 11801 qui définit un systéme de céiblage ne dépendant pas d'une application particuliére,
+ document de normalisation CENELEC EN 50173 (TC115)
* aux normes UTE
s aux reglements IAM
* toute autre autorité compétente.
L'objectif est de mettre au peoint un systéme de ciblage normalisé intégrant des applications de téléphone, de
transmission de données et Vidéo, ouvert aux nouvelles technologies.
D'autre part, pour faire & U'évolution des besoins, le systéme de cdblage doit étre flexible, Un plan de ciblage flexible
permet des modifications faciles, économigues et efficaces ;
Le concept et les matériaux employés doivent étre homogenes et conformes a aux principes de la norme ISO/CEI IS
11801.

s Obligations particuliéres :
Les obligations de l'entreprise comportent non seulement I'observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessus,
mais aussi l'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou normes en vigueur 4 la date de la remise de
l'offre et applicable aux travaux du présent sous lot.
Dans le cas ot un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'Entreprise devrait le signaler
au Maitre d'(Buvre avant la remise de son offre. Tous les frais d'une modification du projet une fois, le marché passé,
seraient & la seule charge de 'Entreprise.
Avant d'entreprendre les travaux, le soumissionnaire doit s'assurer que toutes les dispositions en matiére d'espace,
d'ouvertures structurelles, de plinthes, etc. aient été prises en conformité avec les plans architecturaux. Le
soumissionnaire doit fournir les renseignements supplémentaires nécessaires pour les éventuels travaux de
construction.

27.2.4 LIMITE DES PRESTATIONS
A la charge de 'entrepreneur :
Les mises en ceuvre de l'intégralité des travaux et fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers pour mettre au
point I'installation,
Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées,
Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps d'état.
Les traversés des ouvrages de magonnerie sous la surveillance de I'Ingénieur du Gros (Euvre.
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages éventuels, soigneusement
réalisés.
Les gaines d'encrassement dans les magonneries et cloisons que I'adjudicataire est tenu d'exécuter avant les enduits,
faute de quoi, il aura i sa charge tous les rebouchages et raccords qu'il aura obligatoirement de sous-traiter au Gros
(Euvre,
Tous les scellements des tubes, les fourreaux, mancheites, etc...
Tous les raccords divers résultent de la fixation des appareillages.
La protection antirouille des piéces ou métaux ferreux et la peinture générale définitive de ses installations 2 l'intérieur
des locaux techniques et gaines.
Les dispositions & prendre pour 'amené a pied d'ceuvre des matériels lourds.
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Les dispositions concernant la sécurité¢ de son personnel et celles des autres ouvriers travaillant au voisinage de ses
installations.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur ia solidité des constructions, ou
des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite,

Le raccordement électrique des sous-répartiteurs y compris Ia fourniture des ciibles, bornier et des protections
réglementaires et la mise en service de 'ensemble des équipements du présent sous lot.

L'exécution des tests et épreuves concourant  la réception de l'installation et la fourniture des moyens correspondants
restent & la charge du titulaire du marché,

NOTA :
Les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au
présent descriptif et ses annexes n'ont qu'une valeur indicative.
Le titulaire du marché reste entiérement responsable du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités
décrites par le présent document ou par les normes et réglements auxquels il se référe, lors d'essais et controles
techniques de l'installation.

Ne font pas partie du présent sous lot :

- L'ensemble des travaux de fourniture, pose et installation des gaines que l'entrepreneur est tenu de faire vérifier les
cbtes d’encombrement.

27.2.5 LIEUX ET PROVENANCE DES MATERIELS

L'entreprise soumissionnaire devra présenter une liste de l'ensemble de matériel et appareillage avec catalogue
correspondant des caractéristiques techniques détaillées, références et marque correspondante.

Par le fait méme du dépdt de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des usines ou dépdts des
fournitures ainsi que leurs conditions de vente et de livraison.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d'ceuvre de ces matériels.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériels.

Tous ces matériels seront de premiére qualité de renommée mondialement reconnue et répondront aux prescriptions du
devis descriptif technique et au DGA,

27.2.6 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans d'appel d'offres et les termes du
présent marché.
Aucune cote ne sera prise a I'échelle pour I'exécution des travaux, L'Entrepreneur devra s'assurer sur place avant, toute
mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins.
En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'(Buvre.
Le Maitre d'(Euvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utile, en cours de travaux, pour
des raisons de convenances économiques, techniques, artistiques ou autres sans que 'Entrepreneur puisse refuser a leur
exécution.
Les matériaux et appareils employés seront de premier choix.
Is devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur.
Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF-USE-SGM- etc ... ou un certificat délivré par un organisme
officiel), les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou admis 4 ce certificat, ou bien seront de qualité
équivalente.
Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution suffisante.
L'Entrepreneur s'assurera du débit de chaque appareil.
Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de méme composition
que l'enduit en accord avec le magon. En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement dans un élément
porteur (poutre, poteaux, nervure). En cas de nécessite, I'Ingénieur en béton armé en sera avisé. Les trous destinés a
recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit pénétrer en force.
Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans les briques 3 trous.
Les trous faits dans les carreaux de faiences et dans les revétements (sol ou vertical) seront faits 4 la chignole et non
au tamponnoir.
Dans les traversées de murs, cloisons, planchers, les canalisations seront protégées par des fourreaux de diamétre
approprié en tube galvanisé rugueux extérieurement ou en PVC approprie pour permetire le scellement. Ils dépasseront
Iégérement la surface de l'enduit. Aux traversées de planchers, ils dépasseront le nu du revéiement fini de 4cm
minimum et seront munis d'un collet de fermeture.
Toutes les tuyauteries traversent les terrasses passeront dans les fourreaux (comme ci-dessus) avec hébergement en
tube de plomb dépassant la dalle de 0,15 sur une plaque de plomb de 3mm d'épaisseur, avec gousset visée sur le tube
ou serrée par collier.
Elles seront exécutées par un ouvrier spécialis€ (cintrage, brasure, manchonnage).
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L'Entreprencur devra prévoir dans ses prix unitaires tous les trous, percements, scellements ct raccordements de son
lot, il devra a cet effet travailler en collaboration avec I'Entrepreneur de Gros (Buvre pour leur exécution.
27.2.7 PRINCIPE DE L'INSTALLATION

27.2.7.1 Caractéristiques :
Le systéme de céblage structuré doit présenter les caractéristiques suivantes :
Adaptabilité : il prévoit les technologies et les évolutions futures, comme la Bureautique, ou le besoin de nouvelles
applications (vidéo, transmission de données a haut débit).
Souplesse : un méme réseau de distribution, c'est-d-dire un méme cablage, pour tous les types d'applications de
communication. Cela facilite les mouvements, les transferts, I'installation de terminaux supplémentaires.

27.2.7.2 Description générale
Les spécifications techniques et la description conceptuelle sont basées principalement sur la norme ISO/CEIIS 11801,
et sur fe document de normalisation CENELEC EN50173 TC115.
Le systéme de cAblage est une structure hiérarchique en étoile ou en cascade. Les types de sous-systémes et leur nombre
dépendent de la topologie et de la taille du bitiment.
Des cables doivent étre installés entre les niveaux adjacents de la structure pour constituer une étoile hiérarchique qui
procurera le haut degré de souplesse nécessaire a la mise en ceuvre d'une variété d'application.
Les ciibles horizontaux doivent &tre continus entre le répartiteur d'étage et les prises de télécommunication.
Des interfaces avec le cablage sont situées a l'extrémité de chaque sous-systéme. Les équipements propres aux
applications peuvent étre connectés i ces points. Chaque répartiteur peut avoir une interface avec un cble de services
extérieurs et peut utiliser des chissis d'interconnexion ou de brassage.
Le raccordement au résean de télécommunication public est réalisé au niveau de la téte de céible réseau public qui sera
située dans le répartiteur général. L'emplacement, le type de brassage et le ciblage intermédiaire sont régis par les
régles nationales dont il faut tenir compte lors de la proposition du systéme de ciblage.

27.2.7.3Cdblage
Cable horizontal : Le céblage horizontal relie le répartiteur d’étage aux prises de télécommunication. Ce cablage doit
avoir une topologie en étoile et utiliser des cébles A quatre paires torsadées.
Pour faire en sorte que la longueur totale de cible entre I'lément actif et I'adaptateur du poste de travail ne dépasse
pas les 100 métres stipulés par la norme ISO/CEI IS 11801, ISO 8877 et le document de normalisation CENELEC
ENS50173 TC115, la longueur du cible horizontal entre le panneau de brassage et la prise de télécommunication ne
doit pas dépasser 90 métres,

Nota :

Il convient d'utiliser des cébles présentant des caractéristiques nominales identiques afin d'obtenir un céblage
homogene (cela vaut pour les cordons de brassage et de liaison, les cibles de zone de travail, etc.)

Des cébles i code de couleur doivent étre utilisés pour faciliter la gestion du réseau.

Le cible doit respecter les exigences de sécurité en vigueur, telles qu'elles sont définies par les autorités compétentes

: L'emploi de gaines non propagatrices de la flamme et obligatoire.

27.2.7.4 Prise de télécommunication
Les prises de télécommunication doivent étre des prises modulaires 9 broches de type RJ45 conformes & la norme ISO
8877 et de catégorie 6.A
Elles doivent présenter une atténuation para-diaphonique supéricure a 40 dB & 250 MHZ entre chaque combinaison de
paire afin de permettre la mise en ceuvre d'applications jusqu'a 250 MHZ.
Pour faciliter I'installation, la connexion du cible est réalisée en utilisant la technologie des connexions auto dénudantes
(CAD).

Pour éviter les erreurs d'installation, les contacts auto dénudants CAD doivent étre repérés selon le méme code de
couleur que les cibles.

Les prises comporteront un ou deux connecteurs RJ45, connectés séparément,

Chaque prise de télécommunication doit avoir tous ses contacts connectés. Cela impose d'utiliser un cble 4 4 paires.
La prise de télécommunication doit étre de dimensions normalisées (45 x 45 mm) pour garantir I'ouverture du marché.
Elle peut &tre montée en encastrée ou dissimulée sur des goulottes ou boite au sol. Les adaptateurs d'impédance, quand
ils sont utilisés, doivent étre extérieurs A la prise du c6té de I'équipement. Les réaffectations de paires sont interdites.

27.2.7.5 Cordons de brassage et cdbles de linison
Un cordon de brassage relie le panneau de brassage et 1'application (panneau de brassage de PABX, équipement actif,
vidéo, contrdleur...).
Un céble de liaison relie 'équipement terminal 2 la prise de télécommunication.
Les cordons de brassage et cibles de liaison du systéme de préciiblage ont des caractéristiques de transmission
spécifiées jusqu'a 250 MHZ. Ils doivent avoir les mémes caractéristiques que le ciible utilisé dans le ciblage horizontal
pour garantir 'homogénéité du systeme,
L'atténuation ne doit pas dépasser 25dB/100 m & 250 MHZ et la résistance de boucle en courant continu ne doit pas

dépasser 30 OHM/100 m.
v %
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Les cordons de brassage et les cables de liaison doivent étre du méme type afin de limiter le nombre de rechanges. Ils
doivent étre disponibles avec ou sans blindage. Les cordons de brassage et cibles de liaison sont réalisés avec du céble
souple 4 4 paires et sont équipés a chaque extrémité d'un connecteur dont tous les contacts sont connectés et d'un serre
-cible moulé ou embout de renforcement.
La longueur totale d'un cordon de brassage, d'un céble d'équipement et d'un cible de liaison appartenant & la méme
liaison ne doit pas dépasser 10 métres.

27.2.7.6 Panneau de brassage
Le panneau de brassage regoit des cordons de brassage. 11 facilite la gestion des déplacements et des modifications &
I'aide d'un logiciel de gestion de cblage. On utilisera des panneaux de brassage modulaires pour bénéficier d'une plus
grande souplesse.
Un panneau de brassage modulaire est composé d'un chéssis équipé de modules a fibres optiques et/ou de modules
RIJ45. 11 faut prévoir un supplément de connecteurs pour fibres optiques et RI45 pour les extensions ultérieures. Les
panneaux de brassage doivent étre de catégorie 6A avec une atténuation para-diaphonique supérieure a 40 dB a 250
MHZ entre chaque combinaison de paires pour permettre la mise en ceuvre d'applications jusqu'a 250 MHZ comme
spécifié dans ISO/CEI IS 11801 et CENELEC EN50173 TC115.
Le panneau de brassage doit &tre de dimensions normalisées (19 pouces) pour permettre son montage dans une armoire,
un coffret ou un bati normalisé.
Pour faciliter l'installation, la connexion fixe du céble est réalisée en utilisant la méme technologie que pour la prise.
Pour éviter les erreurs d'installation, les contacts CAD doivent étre repérés selon le méme code de couleur que les
cbles et les prises.

Les cordons de brassage doivent &tre disposés dans un guide de brassage afin de permettre une gestion ordonnée du
réseau.

27.2.7.7 Répartiteurs
Les répartiteurs  seront de type armoire ou coffret constitués de Racks normalisées équipées et installés dans des baies
avec porte frontale transparente et verrouillable.
Tous les Racks utilisés que dans les sous répartiteurs installés dans les locaux de gaines doivent étre pivotants.

Les répartiteurs doivent contenir les panneaux de brassage équipés des connecteurs pour R¥45, des chéssis de
répartition avec modules de connexion CAD et des équipements auxiliaires (guide -céibles, barre d'alimentation,
éclairage, mise & la terre, ventilateur, etc.).

Les baies doivent pouvoir recevoir chaque type d'équipement actif en vue d'une extension ultérieure.
27.2.7.8 Mise ala terre

Les procédures de mise 4 la ferre & metire en ceuvre pour assurer la sécurité électrique et la comptabilité
électromagnétique font l'objet de réglements en vigueurs. L.'usage courant est étroitement lié 4 la structure de mise a la
terre du bétiment,

Des recommandations concernant la mise i la terre des blindages de cébles figurent dans la norme CEI (CD) 1000-5-
2.
Les recommandations suivantes sont basées sur des considérations opérationnelles.

« Le blindage, pour étre efficace, ne doit pas présenter de discontinuités entre la prise de télécommunication
et le panneau de brassage. I.'écran du cble doit &tre constitué d'une feuille mécanique repliée sur les 4 paires torsadées
avec un fil de drainage.

» Le circuit de terre doit étre permanent et continu.

» Schéma recommandé pour une structure de mise 4 la terre en étoile.
Si un bétiment n'est pas pourvu d'une structure de mise i la terre maillée, toutes les électrodes de terre du bitiment
doivent &ire reliées entre elles selon une topologie en étoile afin de réduire les effets des différences de potentiel de
terre. Cela veut dire que la terre "signaux" et la terre de protection ne peuvent étre reliée entre elles qu'au niveau du
puits de terre. Cela peut se faire en utilisant des cordons de brassage non blindés entre une prise et une station de travail
et entre un panneau de brassage et un équipement actif.

+ Schéma recomimandé pour une structure de mise 4 la terre maillée.
Si un batiment est pourvu d'une structure de mise 4 la terre maillée, toutes les €lectrodes de terre du batiment doivent
8tre reliées entre elles. Cela implique de relier entre elles la terre "signaux" et la terre de protection. Les blindages des
cibles forment un circuit de terre continu. On utilise alors des prises et des cordons de brassage blindés entre prise et
poste de travail et entre panneau de brassage et équipement actif.
27.2.8 CONDITIONS DE RECEPTION
27.2.8.1 Généralités

Les conditions suivantes seront déterminantes pour la réception des installations par le maitre d'ouvrage : .
Garantie

+ Documentation et formation
+ Essai-Mesure des performances des liaisons
Le soumissionnaire doit proposer un arrangement convenable sur tous ces points.
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27.2.8.2 Garantie
La garantie couvrira, pendant la période d’une année a dater de la réception provisoire, toutes les fournitures, poses,
main d'ceuvre, mises en service, déplacements et divers accessoires nécessaires au bon fonctionnement de I'installation
considérée dans les présents dossiers.
La garantie de produit valable un an permettra le remplacement des composants défectueux.
Une garantie de performance de liaison valable au moins 5 ans implique une assistance compléte en cas de probléme
majeur avec le systéme de ciblage couvert par le certificat délivré aprés la mesure des performances des liaisons
comme indiqué ci-aprés.
Les modalités de délivrance de la garantie de performance de liaison doivent étre détaillées dans un document annexé
a la proposition.
27.2.8.3 Certificat de performance de liaison

L'entrepreneur doit fournir un certificat garantissant les performances des liaisons pour une durée minimum de 5 ans.
Si le systéme de cablage crée des problémes lors de la mise en service d'application, le maitre d'ceuvre effectue d'abord
une nouvelle mesure des performances des liaisons. Les résultats sont comparés i ceux consignées dans les documents
révisés et approuvés du fournisseur et installateur du systéme de ciblage.
Si les résultats mesurés différent des valeurs initiales, le maitre d'ceuvre recherche les causes possibles et prend les
mesures appropriées, Si les résultats mesurés sont satisfaisants, le maitre d'ceuvre recherche une solution adéquate au
probléme en coopération avec le fournisseur et installateur du systéme de céblage.
Le certificat de performance de liaison est délivré avec le compte rendu d'essais des liaisons visé par le fournisseur et
installateur du systéme de cblage et portant son timbre de conformité.
Les documents doivent &tre remis 2 la disposition du responsable technique avant une éventuelle recette définitive et
au plus tard six semaines aprés les essais de réception.
Un certificat de performance de liaison fournit certaines garanties concernant la conception et I'installation du systéme
de ciblage :
a. Les composants utilisés dans le systéme de cablage doivent étre des composants de catégorie 6 A livrés par le
fournisseur du systéme de céblage,
b. Le responsable du projet doit avoir suivi personnellement la formation dispensée par le fournisseur du systéme de
cablage. La conception est cffectuée selon les directives du fournisseur du systéme de cblage (formation portant sur
T'étude et 1'installation).
¢. L'installation doit étre effectuée selon les directives du fournisseur du systéme de ciblage sous la responsabilité de
l'installateur. Elle est effectuée par des personnes ayant suivi la formation donnée par le fournisseur du systéme de
chblage et ayant obtenu la qualification "d'installateur agrée” du fournisseur du systéme de céblage.
d. Chaque liaison (cible & paires torsadées) doit &tre soigneusement identifiée par l'installateur agrée sur un plan général
de l'installation. Un numéro unique et standard est donné & chaque liaison de I'installation.
e. Un contrdle des performances des liaisons est effectué et les caractéristiques sont enregistrées. L’installateur agrée
conserve les résultats des mesures sur disquette et sur papier et les tient & la disposition du maitre d'ouvrage.
Essais et Mesure des perforinances des liaisons :
Aptés 'installation, une mesure contradictoire des performances des liaisons 4 250 MHZ sera cffectuée entre le maitre
d'ceuvre, maitrise d'ceuvre, bureau de contrdle et U'installateur.
Les résultats seront communiqués au responsable technique du maitre d'ouvrage avant une éventuelle recette définitive,
Les essais concernant :

+ |a concordance des connexions ;

+ [a longueur de la liaison ;

» 'atténuation par paire ;

« 'atténuation para-diaphonique par combinaison de paires.
Vérifier que les limites de caleul et d'installation (longueur maximale, nombre d'épaisseurs et de connecteurs, rayons
de courbure, méthodes d'installation, etc.) ont été respectées,
En plus des essais ci-dessus, le demandeur peut demander d'autres essais afin de vérifier plus en détail la conformité
du systéme aux spécifications techniques.

27.2.8.4 Recelte de Tests, contrdle et mesures
27.2.8.4.1 Recette de test

Cette procédure est donc utilisée dans la derniére phase de l'installation afin de s'assurer que celle-ci a €té exécutée
correctement, qu'aucune erreur de ciblage ne subsiste et qu'aucun céble n'a été endommag¢ pendant son transport et
sa mise en place.
La recette permet aussi de renseigner le plan d'installation sur les longueurs réelles de chaque cible, cette information
étant indispensable pour la configuration des réseaux. Elle s'exécutera souvent avant la mise en place des prises au
niveau des postes de travail.
Les tests seront A utiliser aussi lors de problémes de transmissions sur le ciblage. Dans ce cas, certains moyens tels
que le réflectométre, diaphonometre, etc. pourront étre utilisés.

Vo Oy
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Les contréiles porteront sur les liaisons suivantes :
- Liaisons entre le sous-répartiteur et les postes de travail ;
- Liaisons entre le sous-répartiteur et les appareils informatiques.
On contrdle bien les liaisons de cibles en cuivre.
27.2.8.4.2 Contriles
Ces contrdles doivent répondre & plusieurs objectifs :
- rassurer le Maitre d'Ouvrage sur la pérennité de son investissement ;
- statuer sur la conformité et la qualité des prestations fournies ;
- garantir le bon fonctionnement des réseaux de communication qui ont été prévus et rendus contractuels dans
le cahier des charges.
Le contrdle d'une installation de cAblage pour les hauts débits devra au minimum comporter les étapes suivantes :
- des contrbles visuels ;
- des contrdles électriques basses fréquences ;
- des conirdles de transmission & haute fréquence.
Ce contrble sera effectué par référence : aux normes ISO 11801 ou EN 50173 rendues contractuelles, ainsi qu'au cahier
des charges et aux régles de l'art,
Controles visuels
Ils ont pour but de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des charges d'un point de vue
qualitatif et quantitatif,
Les points importants seront :
- de contrdler les références des composants installés ;
- de vérifier l'absence de contrainte mécanique sur les cables fels que :
* rayon de courbure suffisant ;
* collier de fixation ne déformant pas la gaine du céble ;
* absence d'arrachement de Ia gaine par un tirage trop violent.
- de vérifier les cablages des prises et des modules de raccordement, la convention de raccordement utilisée,
les longueurs de détorsadage des paires et des longueurs de suppression des écrans ;
- de vérifier le raccordement et la distribution des terres et des masses sur les chemins de céible, les baies et les
fermes de répartition ;
- enfin de s'assumer du respect des distances d'éloignement par rapport aux sources de perturbation que ce soit
pour les prises, les cibles ou les locaux techniques de répartition.

Contrdales électriques basse fréquence
Ils ont pour objet de vérifier le bon raccordement des conducteurs et 1'absence de dommage sur les céibles dus a la pose.
Les mesures et tests suivants doivent étre effectués :

- continuité électrique des conducteurs et des écrans ;

- polarité des paires ;

- isolement entre les conducteurs, entre conducteurs et Pécran ainsi qu'entre 1'écran et 1a terre représenté par la
masse du chemin de cible ;

- enfin longueur afin de s'assurer qu'elle ne dépasse pas les 90 m normatifs.
Contrdles de transmission haute fréquence
Souvent réalisés 4 1'aide du méme appareil de test que lois des contrdles basse fréquence, ils ont pour but de vérifier
les performances de transmission de chaque liaison jusqu'da 250MHZ et de s'assurer que ces performances sont
compatibles avec les applications définies.
Les grandeurs & mesure sont :

L'affaiblissement

11 doit &tre inférieur aux valeurs imposées par la norme et cela dans toute la bande de fréquence comprise entre 0 et
250 MHZ.

Afin de s'assurer de I'absence de défaut caché, un raccordement défectueux par exemple, il est indispensable d'effectuer
pour chaque liaison une vérification de la cohérence du résultat obtenu avec la longueur de Ia liaison et en fonction des
caractéristiques théoriques des produits utilisés.

La paradiaphonie

Elle doit &tre supérieure aux valeurs limites imposées par la norme et cela bien entendu dans toute la gamme de
fréquence de 0 4 250 MHZ.

Les tests doivent &tre effectués par permutation entre chaque couple de paires soit dans les 2 sens de transmission soit
dans 1 seul sens mais en choisissant le c6té le plus défavorable.

La mesure de la paradiaphonic est délicate et demande de nombreuses précautions en particulier sur les cordons de

mesure utilisés.
v B

>

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA




L’A.C.R. (écart affaiblissement - paradiaphonie)
11 doit étre supérieur aux valeurs limites imposées par la norme et 13 aussi dans toute la bande de fréquence utilisés.
Il représente en dB 1'écart entre la paradiaphonie et {'atténuation, les valeurs de ces 2 paramétres étant prises & la
méme fréquence.
Directement lié au taux d'erreur de bits, I'A.C.R. est slirement "LE CRITERE" de référence vis & vis du fonctionnement
des réseaux de communication.
27.2.8.4.3 Mesures
Les mesures effectuées sur chaque liaison entre les prises et le répartiteur d'étage doivent &tre conformes a la norme.

L'ANALYSE DES RESULTATS DES MESURES
L'entrepreneur doit fournir un ensemble de feuilles de mesures.
Certaines précautions sont & prendre lors de la réalisation des tests et une interprétation minutieuse des résultats doit
éire menée.

Les mesures de transmission & haute fréquence sont délicates et peuvent étre altérées par I'équipement de mesure wtilisé.

Quelques précautions sont a reprendre afin d'éviter de déclarer "mauvaise”, une installation intrinséquement
satisfaisante et d'engager des travaux d'amélioration inutiles,

11 n'est pas nécessaire de s'attarder sur les testeurs de chantier qui ont une précision inférieure 4 celle des matériels de
laboratoire tels que des analyseurs de réseaux.

On peut toutefois signaler que les testeurs de chantier sont en général plutdt pessimistes.

Les cordons de mesures vont rentrer directement dans le résultat de la paradiaphonie.
Plus le cordon utilisé sera de haute qualité et plus l'erreur qu'il va induire sera faible.

27.2.9 RECEPTION PROVISOIRE
L'entreprise procédera contradictoirement avec le maitre d'ouvrage et le maitrise d'ceuvre aux essais de réception de
I'installation comme indiquer a la norme.
Pour ce faire, le Maitre d'ouvrage mandaté le bureau de contréle physique aux fins de participation 3 ces essais et de
signature du procés-verbal de réception.
A l'issue des essais de réception, le procés-verbal signé par les trois parties.
La signature d'un procés-verbal de réception constitue le transfert de responsabilité des nouvelles installations objet du
Maitre et le point de départ de la garantie contractuelle.
L'entreprise assurera, i 'occasion des essais de réception, la formation du personnel d'exploitation du Maitre d'ouvrage,
qui aura la charge de 'exploitation du nouveau systéme,
La formation ci-dessus s'entend avec la participation de ce personnel aux essais.

27.2.10 RECEPTION DEFINITIF
Elle sera effectuée une année aprés la réception provisoire et comprendra les mémes tests et essais que la réception
provisoire.

27.2.11 FORMATION ET ASSISTANCE A L'EXPLOITANT

27.2.12 Documentation et formation
L'offre devra comprendre la formation de deux semaines minium du personnel exploitant pour les installations
correspondantes au lot y compris toutes les informations nécessaires sur le systéme et moyen d’intervention : la
formation doit comprendre la théorie et la pratique.

Le soumissionnaire doit fournir une documentation compléte, structurée et homogéne. Chaque document doit &tre
correct au point de vue technique et ne concerner que le matériel objet de la proposition. Son contenu doit étre structuré
de facon logique. La documentation (format A3 ou A4) devra supporter une utilisation fréquente et prolongée. Une
documentation informatique sera préférée.

La decumentation doit comprendre ;

» Description générale : Spécification de 'installation et du produit plan de masse pour chaque batiment avec
la localisation des répartiteurs - plan détaillé de chaque répartiteur et de ses panneaux de brassage - description
fonctionnelle, etc ;

» Comptes rendues d'essais et de mesures ;

» Schéma de connexion ;

» Documents de gestion du réseau et manuel d'utilisation.

Une documentation provisoire doit étre soumise d l'approbation du demandeur, La version définitive de la
documentation doit tenir compte des remarques et modifications proposées par le demandeur.
Le soumissionnaire doit fournir, avant la recette définitive, une formation théorique et pratique sur les sujets suivants:
* le systéme de ciblage (description générale, spécifications techniques, normalisation, etc.)
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» la maintenance du systéme de cablage (dépannage, piéce de rechange, outils de réparation mécanique pour les cibles
a fibres optiques, efc.)
* ]a mesure des performances des liaisons (définition, méthode, matériel, etc.) ;
* la gestion du réseau (buts, besoins, outils, etc.)
» autres thémes indispensables ou souhaitables selon Fexpérience du soumissionnaire.

27.2.13 Administration du réseau
L'administration du systéme de ciblage est un aspect essentiel du cblage. La souplesse du céblage ne peut étre
pleinement exploitée que si le cAblage est administré correctement. Cela implique ['identification précise et la
documentation de tous les composants du systéme de cblage, ainsi que des passages, des armoires et autres lieux
d'installation, Toutes les modifications apportées au cblage doivent étre consignées en temps réel afin de garantir la
souplesse du systéme.
L'administration du réseau repose sur :

« un code de couleur cohérent pour toute la liaison (une couleur différente pour chaque paire sur les cibles,

les prises de télécommunication, les panneaux de brassage, etc.).

» un identifiant unique pour chaque partie du systéme de ciblage (cébles, prises, répartiteurs, etc.);

« une étiquette sur chaque extrémité de cible pour indiquer la prise de télécommunication correspondante

« une étiquette sur chaque prise de télécommunication, le numérotage des prises de télécommunication étant

basé sur le nombre d'étages et de zones de travail ;

« un relevé de ciblage pour chaque répartiteur avec le numéro de cable, son origine et sa destination, son type

let son utilisation. Ce relevé doit étre classé suivant le numéro de céble et la destination ;

» un Calque et six jeux complets des plans de ciblage des batiments ;

s six jeux complets des schémas de cablage des bétiments ;

« une liste compléte de tous les points de brassage.

27.3 ALARME INCENDIE
27.3.1 CONSISTANCE DE TRAVAUX
L'installation prévue constitue un "Systéme de Sécurité Incendie” de catégorie A pour :
1- La détection automatique de débuts d'incendie,
2- Le déclenchement d'alarme manuel en cas d'incendie,
3- La mise en sécurité incendie de 1'établissement comportant
+ la diffusion de l'alarme auprés des personnes ou services concernes,

* la diffusion du signal d'évacuation des occupants,

« la gestion des issues d'évacuation,

* le désenfumage,

+ [a surveillance, la commande d'installations techniques.

27.3.2 CONNAISSANCE DES LIEUX ;
Une série compléte des plans dressés par la Maitrise d'Buvre ayant été remise en méme temps que le présent
dossier de piéces contractuelles de I'Entreprise soumissionnaire, celie-ci déclare:

« Avoir pris pleine connaissance de I'ensemble des travaux a réaliser.

» Avoir fait préciser tous susceptibles de contestation.

» Avoir fait les calculs et sous - détail.

» N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu A discussion,

* Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain de I'emplacement des constructions, des alimentations
et toutes autres difficultés qui pourraient se présenter, et pour lesquelles aucune réclamation ne sera en
considération,

» Dans le cadre du forfait, avoir procédé a la vérification des quantités du détail estimatif forfaitaire et les
accepter sans réserve, méme si elle a relevé certaines variations de quantités, les prix du montant des travaux
forfaitaires ayant été établis en conséquence.

27.3.3 REFERENCES AUX TEXTES SPECIAUX :
Indépendamment des textes généraux cités au CPS, l'entrepreneur du présent sous lot devra exécuter tous ses
travaux ou installations aux normes et réglements en vigueur an Maroc & la date de la remise de son offre, ou 3
défaut, aux normes Européennes et réglements frangais, notamment les réglements de sécurité concernant les
établissements recevant du public :

Pour I'Electricité :
- Le décret n® 62,1454 du 14 Novembre 1988 relatif A la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques, comprenant tous les arrétés et circulaires, modifié par le décret 75,112
du 19 Février 1975.
- Le décret n° 73.1007 du 31 Octobre 1973 relatif & la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public.
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- La norme NFC 15.100 relative aux régles d'instailations électriques a basse tension.
- Normes UTE
- La norme C 91.100 de Mai 1951 relative & la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre les
troubles d'origine industrielle,
Pour le Désenfumage et Alarme :
Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux résultent de l'ensemble des documents suivants :
- Normes !

+ aux normes Européenne EN 54,

» aux normes ISO.

* aux normes AFNOR

+ aux normes UTE

» Des normes NE-S 61 950 A NF - § 61 962 et NF - S 61 930 4 940.

« aux normes APSAD régles R2, R13 (FM 200), R3 (CO2) et R7

- de I'arrét du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, repris par la brochure No 1477-1 des
1.O.
- de l'arrét du 2 février 1993 dans son ensemble, portant modifications au précédent.
- de l'annexe & l'article 3 concernant les dispositions particuliéres du Réglement de Sécurité propres a certains
types d'établissements,
- suivant dispositions particulidres concernant le type d'établissement considéré.
- du cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de détection d'incendie
el ses annexes
- Toutes les normes en vigueur relative a ces travaux.
-Aux législations et réglementations générales de classification des matériaux d'aprés leur comportement au feu.
-Des recommandations du CSTB par les DTU et régles en vigueur.
-Du comportement au feu des passages des canalisations.

Obligations particuliéres

Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des textes énumérés ci-
dessus, mais aussi I'observation de tout autre décret, arrété, réglementation ou normes en vigueur & la date de la
remise de 1'offre applicables aux travaux du présent sous lot.

Dans le cas ol un point du projet ne serait pas conforme A une publication en vigueur, I'Entreprise devrait le
signaler au Maitre d'(Buvre avant la remise de son offre.
Le cas échéant tous les frais d'une modification du projet une fois, le marché passé, seraient a la seule charge de
I'Entreprise.

27.3.4 LIMITE DES PRESTATIONS :
A la charge de l'entrepreneur :
Les études complémentaires, notes de calcules, schémas et plans d'exécution et les documents justifiants relatifs
4 ces travaux ainsi que leur approbation par le bureau de contréle Les mises en acuvre de lintégralité des
fournitures, ainsi que l'exécution des travaux divers.
Les modifications pour mise en conformité avec les conditions imposées.
Les mises au point des installations.
Les documents nécessaires pour une parfaite exécution des travaux par les autres corps d'état.
Les traversés des ouvrages de magonnerie sous la surveillance de I'Ingénieur du Gros-(Euvre.
Tous les percements autres que les trémies, prévus dans la construction et leurs rebouchages éventuels,
soigneusement réalisés.
Les gaines d'encastrement dans les magonneries et cloisons que l'adjudicataire est tenu d'exécuter avant les
enduits, faute de quoi, il aura A sa charge tous les rebouchages et raccords qu'il aura obligatoirement de sous-
traiter au Gros-(Buvre,
Tous les scellements des tubes dans les sols, les fourreaux, manchettes, ete....
Tous les raccords divers résultent de Ia fixation des appareillages.
La protection antirouille des piéces ou métaux ferreux et la peinture générale définitive de ses installations a
I'intérieur des locaux techniques et gaines.
Les dispositions & prendre pour 'amenée a pied d'ceuvre des matériels lourds.
Les dispositions concernant la sécurité de son personnel et celles des autres ouvriers travaillant au voisinage de
ses installations,
L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions, ou des traces de fissures qui peuvent apparaitre par la suite.
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L'installation & réaliser commence & partir du tableau de distribution basse tension jusqu'au local de surveillance
ol sera installé le tableau de signalisation y compris la fourniture des cébles, bornier et des protections
réglementaires pour I'alimentation et la mise en service de l'ensemble des équipements du présent sous lot.

Elle se terminera, sauf stipulations contraires du présent descriptif, au niveau des bornes de raccordement des
dispositifs actionnés de sécurité : le raccordement proprement dit, la fourniture des énergies de fonctionnement
de ces dispositifs ainsi que tous les accessoires nécessaires d'adaptation de la technologie du systéme d'incendie
aux ID.A.S sont comprises dans le présent marché.

A titre indicatif, les plans, schémas et tableaux synoptiques joint au dossier précisent les natures, quantité,
répartition et implantation des différents matériels constituant le systéme de sécurité,

Les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus
au présent descriptif et ses annexes n'ont qu'une valeur indicative.

Le titulaire du marché, restant responsable :

-de la conception et des performances de son installation et ne pourra en aucun cas invoquer les éléments
présentés par ces tableaux pour se soustraire & son obligation de résultat.

-du résultat qui sera apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou par les normes
et réglements auxquels il se référe, lors d'essais et contrdles techniques de l'installation, notamment par la mise
en ceuvre des foyers de contrdle d'efficacité (FCE) qu'il préconise. L'exécution des épreuves concourant a la
réception de l'installation et la fourniture des moyens correspondants restent 4 fa charge du titulaire du marché.

Ne font pas partie du présent sous ot :

- La fourniture et pose des clapets coupe-feu de gaine de ventilation et VMC et leur systéme magnétiques de
commande de marque ALDES ou similaires.

- La fourniture et pose des portes coupes feu avec leur équipement de sécurités par ventouses magnétiques de
type unité centrale de sécurité (UCS) de marque GROOM ou similaires.

- La fourniture et pose des ventilateurs de désenfumage et leur coffret de relayage de marque ALDES ou
similaires.

- La fourniture et pose de ventilateur d'extraction de marque ALDES ou similaires.

- La fourniture et pose de skyddme et leur systéme de commande de marque ALDES ou similaires,

NB : L'ensemble des alimentations de commandes des D.A.S seront en 24 ou 48 V.
27.3.5 NATURE DES TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du présent chapitre comprenant pour le bétiment proprement dit la fourniture et
installation de :
- Tableau de signalisation
- Systéme de mise en sécurité incendie
- Détecteurs automatiques d’incendie ;
- Déclencheurs manuel d’incendie ;
- Avertisseur sonores ;
- Céiblages
- extinction automatique FM200
27.3.6 LIEUX ET PROVENANCE DES MATERIELS
L'entreprise_soumissionnaire devra présenter un tableau avec la liste de I'ensembie de matériels et
appareillages employés avec catalogues correspondants des caractéristiques techniques détaillées,
références, marques correspondante et usines d'origine.

L'ensemble du matériel utilisé doit étre représenté au Maroc et Garantie en pigces de rechanges pour une durée
minimum de 5 années.
Par le fait méme du dépdt de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des usines ou dépdts
indiqués ci~dessus ainsi que leurs conditions de vente et de livraison.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d'ceuvre de ces matériels.
L'Entrepreneur devra présenter  toute réquisition les certificats et altestations prouvant I'origine et la qualité des
matériels.
Tous ces matériels seront de premiére qualité et répondront aux normes en vigueurs, prescriptions du devis
descriptif technique et au DGA.

27.3.7 PRESCRIPTIONS TECHNIOUES GENERALES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans d'appel d'offres et les
termes du présent marché.
Aucune cdte ne sera prise a I'échelle pour I'exécution des travaux. L'Entrepreneur devra s'assurer sur place avant,
toute mise en ccuvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications des plans et dessins.
En cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d'(Euvre.
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Le Maitre d'Guvre reste libre d'apporter aux dessins toutes modifications qu'il jugera utile, en cours de travaux,
pour des raisons de convenances économiques, techniques, artistiques ou autres sans que 1'Entrepreneur puisse
refuser a leur exécution.
Les matériaux et appareils employés seront de premier choix.
Ils devront étre conformes aux arrétés et circulaires techniques en vigueur.
Chaque fois qu'il existe une estampille de qualité (NF-USE-SGM- etc ... ou un certificat délivré par un organisme
officiel), les matériaux et appareils seront revétus de cette estampille ou admis 2 ce certificat, ou bien seront de
qualité équivalente.
Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution suffisante.
L'Entrepreneur s'assurera du débit de chaque appareil.
Les percements, scellements, saignées seront faits le plus soigneusement possible, en mortier de méme
composition que I'enduit en accord avec le magon. En aucun cas, il ne sera fait de scellement ou de percement
dans un élément porteur (poutre, poteaux, nervure). En cas de nécessite, I'Ingénieur en béton armé en sera aviseé.
Les trous destinés a recevoir les chevilles auront exactement la dimension de la cheville qui doit pénétrer en
force.
Les saignées ne devront jamais traverser une cloison de part en part, méme dans les briques 3 trous,
Les trous faits dans les carreaux de faiences et dans les revétements (sol ou vertical) seront faits & la chignole et
nen au tamponnoir.
Elles seront exécutées par un ouvrier spécialisé (cintrage, brasure, manchonnage).
L'Entrepreneur devra prévoir dans ses prix unitaires tous les trous, percements, scellements et raccordements de
son sous lot, il devra a cet effet travailler en collaboration avec I'Entrepreneur de Gros-(Euvre pour leur
exécution.

27.3.8 PRINCIPE DE L'INSTALLATION

27.3.8.1 Principes de mise en sécurité de L'établissement

L'établissement est divisé en "zones" correspondant a des volumes caractérisés de celui-ci. Trois genres de zones
sont prévus ;
- les *zones de détection" regroupent les locaux ou volumes dont les détecteurs automatiques, déclencheurs
manuels ou capteurs d'alarmes diverses commandent une signalisation commune sur le tableau de signalisation.
Les détecteurs automatiques, déclencheurs manuels et capteurs d'alarmes diverses doivent constituer des zones
de détection spécifiques, la nature des informations respectivement délivrées devant étre identifiée sans
ambiguité au niveau du tableau.de signalisation,
Le nombre maximum de détecteurs, déclencheurs, capteurs constituant une zone de détection doit respecter les
spécifications du constructeur du matériel.
Une zone de détection est attribuée & une zone ou adresse géographique par simple programmation au niveau de
la centrale de détection.
- les "zones de mise en sécurité" englobent une ou plusieurs zones géographiques de détection.
Les D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité) : P.C.F,, clapets, trappes, extracteurs... assurant la mise en
sécurité sont répartis sur des lignes assurant leur télécommande et leur controle.
Les lignes de télécommande-contrdle doivent étre congues de sorte qu'un incendie affectant une fonction dans
une zone de mise en sécurité ne puisse affecter une autre fonction quelle que soit la zone de mise en sécurité.
Un étage incendie sera automatiquement ou manuellement compartimenté par l'intermédiaire du systéme de
mise en sécurité d'incendie piloté par la centrale d'incendie.

- les "zones de diffusion d'alarme" englobent une ou plusieurs zones de mise en sécurité. Les diffuseurs sonores
peuvent &tre répartis sur des lignes de télécommande-contrdle spécifiques par émission de courant.
Un incendie affectant la diffusion de I'alarme dans une zone de mise en sécurité ne puisse affecter la diffusion
d'alarme dans les autres zones de mise en sécurité.

27.3.8.2 Description sommaire de 'installation
La centrale de Sécurité incendie sera implanté dans le local de surveillance au rez de chaussé et comportera deux
parties (détection et asservissement) montées et ciblées en deux baies 42U/19 pouces avec portes en Plexiglas

.

27.3.8.2.1 Hypothéses de détection :
- Une détection manuelle dans Fensemble du batiment par un réseau bris de glace.
- Une détection automatique dans les bureaux, locaux techniques, salles, halls, circulations,
- Le réseau des sirénes évacuation sera réparti dans le btiment.
- La détection automatique est généralisée dans I'ensemble du batiment.

27.3.8.2.2Un "systéme de Détection Incendie’ (S.D.1.) de type adressable constituée
- de tableau de signalisation, visualisation et programmation & adressage individuel.
- de détecteurs automatiques d'incendie et de déclencheurs d'alarme manuelle sous verre & briser, surveillant les
locaux constituant les zones de détection, I'ensemble de type adressable

=
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- de céibles et Haisons nécessaires,
- deux sources d'alimentation auxiliaires,

CARACTERISTIQUES :
- La centrale de détection incendie (SDI) équipée d'un terminal d'exploitation avec afficheur monté sur le tableau
ou déporté avec liaison sérielle tableau / terminal.
Cette centrale sera équipée des modems pour la liaison informatique.
- Possibilité de raccorder une imprimante daus le boitier de la centrale ou déportée, consignant chaque événement
ou action humaine avec horodatage,
- Possibilité de raccorder et déportée des consoles sur le boitier de la centrale,
- La programmation sera sauvegardée par mémoire EEPROM.
- Plusieurs niveaux d'accés aux signalisations et organes de commandes, adaptés a chaque type ou mode
d'exploitation.
- La télécommande interne par microprocesseur et modems de rack d'asservissements.
- Sorties sérielle prévue pour communication,
- Organisation d'alarme compléte :
. Alarme locale ou générale,
. Organisation Jour/Nuit,
. Double détection, zone de détection programmable.
. Discrimination d'alarme,
- Programmation facile sur terminal du tableau et indication claire par chiffres lumineux et écran d'affichage.
- Information explicite en cas d'alarme : suppression limitée temporairement des signalisations restantes,
- Auto diagnostic d'une centaine de défauts affichés sur demande.
- des modems éventuellement pour communication avec le systéme de gestion technique du batiment (GTB) et
supervision,
En dehors de leur propre alimentation électronique (24V CC), les cartes asservissenents délivieront les tensions
nécessaires 4 I'alimentation de tous les organes d'asservissement.

Chaque carte affichera la signalisation de base suivante par ligne d'asservissement :
. Bon fonctionnement.

. Défaut de position (disposition, si organe mobile).

. Défaut de ligne (coupure ou court-circuit, surveillance bobine).

- En plus des commandes manuelles qui seront prévues en face avant.

27.3.8.2.3 Détectenr qutomatique d’incendie :
Les détecteurs seront de modeles ponctuels adressables montés sur socles afin d'obtenir une grande souplesse
d'utilisation. Ils doivent &tre sensibles au phénomeéne détecté.
IIs doivent posséder un capteur de haute stabilité, avec compensation automatique des variations de température
ambiante,
IIs doivent &tre protégés contre les surtensions, fausses polarisations, perturbations électriques et
électromagnétiques, Les éléments électroniques doivent &tre des dispositifs statiques et étre scellés
hermétiquement,
Les détecteurs ne doivent pas posséder de pi¢ces maobiles ni composants soumis a l'usure.
Chaque détecteur doit &tre muni d'un indicateur d'action incorporé dans le socle, les bornes de raccordement et
d'une plaque d'étanchéité contre l'encrassage et les introductions d'eau. Une sortie permet la répétition a distance
de cette information.
Le détecteur doit &tre enfiché et déficher du socle par un simple mécanisme 4 poussée-rotation, de maniére a
faciliter 1'échange pour le nettoyage et la maintenance,
Les détecteurs doivent étre congus pour un nettoyage rapide et simple en laboratoire.

Les bornes de raccordement des socles doivent avoir un repérage indélébile. Les polarités inverses ou les erreurs
de ciblage de zone ne doivent pas endommager le détecteur.

Pour les socles adressables, il sera prévu une carte électronique intégrée au socle du détecteur et éventuellement
une interface de communication pour la détection et I'adressage d'un détecteur ou d'un groupe de détecteurs au
tableau de signalisation adressable. Les socles adressables ou standards doivent permettre de recevoir sans
modification de ¢iblage tous les types de détecteurs (fumée, chalewr, flamme).

CPS; TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA



27.3.8.2.4Déclencheur manuelle
Les déclencheurs manuels doivent &tre adressables électriquement compatibles avec la gamme de détecteurs
automatiques utilisés de telle maniére qu'ils puissent étre raccordés directement sur la méme boucle dans une
zone surveillée,
Ils doivent étre de ligne plaisante et fluide, et d'apparence plate permettant son utilisation comme unité encastrée
ou en applique. Ils seront constitués d'une plaque de base d'une partie encastrée et d'un couvercle.
La Plaque de base doit contenir des passages préparés pour la rendre adaptable pour le montage sur toutes les
boites de sortie standardisées et boitiers de jonction simples.
Le couvercle doit étre de type encliquetable et protégé contre une dépose non autorisée. La dépose du couvercle
doit déclencher une alarme.
La rupture du verre doit déclencher une alarme. Le verre sera plastifié pour empécher toute blessure.
Toutes les inscriptions, textes et marques doivent étre apposés sur la plaque frontale du pont déclencheur manuel
et non sur le verre, de telle maniére que le verre puisse étre aisément remplacé ol que ce soit.
Le verre doit étre au couvercle pour prévoir sa chute,
Les contacts d'alarme doivent étre de conception autonettoyante pour prévenir une défaillance aprés une période
prolongée d'inactivité dans des environnements sales.
Le déclencheur manuel doit étre congu pour un fonctionnement i sécurité intrinséque.
Le déclencheur manuel doit posséder une lampe témoin incorporé confirmant automatiquement son
fonctionnement,
Ii doit étre possible de tester le point d'appel sans détruire le joint ou déposer le couvercle.
Le déclencheur manuel doit posséder des bornes sans vis 4 dispositif anti-attraction incorporé,
Le mécanisme manceuvrant {'alarme du point d'appel doit &ve équipé de dispositifs anti-atraction prévenant une
déformation permanente de la carte de circuit iprimé et des contacts.
11 doit étre possible de réarmer le point d'appel d'alarme qu'avec un outil spécial.
Le déclencheur manuel doit étre équipé d'un dispositif d'auto-maintien pour maintenir la condition d'alarme
jusqu'a un réarmement par une personne au{orisée,
Le boitier de déclencheur manuel doit accepter le circuit électronique scellé pour un systéme d'adressage
individuel ou collectif si nécessaire.
Le déclencheur manuel doit &tre congu pour résister de facon permanente a la corrosion telle que définie par les
normes internationales,

27.3.8.2.5Cdablages
L'ensemble du cdblage sera réalisé conformément aux spécifications de la régle C 15-100, de la norme NF S 61
932, des articles EL3, EL7 § b, EC 15 § 1, EC 23 § 1 et 2 de l'arr&té du 25 Juin 1980, et CO31 de Farété du 2
Février 1993 concernant le marquage "NF Réaction au feu M1" des conduits et renforcement PVC éventuels.
La fin d'une lighe non rebouclée sera signalée par un repére apposé sur le dernier appareil raccordé sur la ligne.
Les cibles ou conducteurs constituant des boucles ou zones différentes peuvent €tre groupés dans un méme
conduit réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs
afférents & une méme boucle doivent emprunter un méme conduit,
Un conducteur ne peut pas &tre commun a plusieurs boucles.
Deux catégories de cibles, conformes a la norme NE C 32 070, peuvent étre utilisées :
- catégorie C2 (non propagateur de la flamme)
- catégorie CR1 (résistant au feu) : les jonctions, dérivations et leur enveloppe devant respecter les spécifications
de la norme NF C 20 455.
Les liaisons entre éléments constituant le systéme de détection incendie (détecteur, déclencheurs, tableau de
signalisation) seront assurées par un cible 2 conducteurs de 0,9 mm de diameétre sous écran de catégorie C2
genre SYT 1,
Les liaisons entre éiéments constituant le systéme de mise en sécurité incendie seront assurées par des cébles
répondant aux exigences suivantes :
a- la section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles que la chute de
tension aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites imposées par le constructeur des appareils,

en régime de consommation maximale. Dans tous les cas, la section ne sera pas inférieure a 1,5 mm?2 pour les

cébles mono conducteurs et 1 mm? pour les cébles muiticonducteurs.

b- les cébles utilisés seront de :

» catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre U 1000 RO2 V pour ceux constituant des lignes ou portions
de lignes répondant & un des critéres suivants ;

- passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe-feu),

- cAblage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de tension (sécurité positive) : ventouses,
diffuseurs autonomes d'alarme sonore par exemple,
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- Dés pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de sécurité commandés-contrdlés
par la ligne considérée (dispositifs de désenfumage par exemple, et par extension diffuseurs sonores non
autonomes)

» catégorie CR1, genre PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment en cas de commande
par émission de courant.

La liaison au tableau B.T. alimentant l'installation en énergie sera assurée par un céble de section approprié

minimum de 4 mm? de la série U 1000 RO2V.
27.3.9 ESSAIS ET RECEPTION PROVISOIRE

Le présent article comprend [’ensemble des essais imposés par les normes et réglements en vigueurs notamment
la régle R7 de L'APSAD.
L'entrepreneur doit fournir 'ensemble de matériel nécessaires aux essais et doit se soumetire & tous les tests,
essais et mesures demandés par la maitrise d'oeuvre et le bureau de contrdle.
Parmi ces essais !

27.3.9.1 Essais fonctionnels des détecteurs
I'essai fonctionnel des détecteurs sera effectué avec un appareil adapté (vérificateur sur perche pour les
détecteurs placés dans 'ambiance et dans les volumes constitués par les plafonds suspendus).
Tous les détecteurs seront essayés. On s'assurera du fonctionnement des témoins lumineux ; sur les détecteurs,
sur les indicateurs d'action et sur les tableaux.

27.3.9.2 Essais d'efficacité
Chaque boucle de détection fera l'objet d'un essai systématique.

27.3.9.3 Essais d'asservissements
Aprés vérification des raccordements aux matériels instatles (détecteurs, coffrets, armoires, €lectroaimant), il
sera procédé a l'essai de chaque voie de détection et & la manipulation de toutes les commandes manuelles
(ouverture, fermeture, déclenchement réarmement, etc....).
Le contrdle des différentes actions sera vérifié sur les signalisations des tableaux.
IL sera également procédé a la simulation des différents défauts, en particulier :
- disparition de l'alimentation secteur.
- disparition de l'alimentation des armoires (coupure secteur et batterie).
- simulation de défauts (circuits ouverts, courts-circuits, mise 4 la masse)
Afin de vérifier que :

* les organes concernés prennent leur position de sécurité,
* ces défauts sont bien signalés au pose de controle,

Nota :
- lors de l'exécution, chaque entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires et aviser les intéressés,
préalablement o tout essai et/ou mise en hors service, voir intervention pouvant entrainer un changement d'état
dans les équipements d'un autre corps d'état.
27.3.9.4 Essais de dérangement
Chagque boucle de détection ou circuit d'alarme fera l'objet des essais suivants :
- mise hors service
- rupture de la liaison électrique
- court-circuit en un point quelconque
- refrait d'un détecteur

Chaque défaut devra entrainer le fonctionnement des signalisations lumineuses et sonores "dérangements”

permettent de localiser le point de défaut : I'adresse du détecteur, la boucle de détection ou le circuit concerné,
27.3.9.5 Réception provisoire

Pour ce faire, le Maitre d'ouvrage a mandaté le bureau de contrdle aux fins de participation aux essais de

réception provisoire.

L'entreprise procédera contradictoirement avec le maitre d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre et le bureau de contrdle

aux essais de réception de 1'installation.

A lissue des essais de réception, le procés-verbal de réception provisoire sera signé par I’ensemble des

participants.

La signature d'un procés-verbal de réception provisoire sans réserve majeure entrainant le bon fonctionnement

de l'installation, constitue le transfert de responsabilité des nouvelles installations objet du Maitre d'ouvrage et

le point de départ de la garantie contractuelle.

L'entreprise assurera, 3 l'occasion des essais de réception, Ia formation du personnel d'exploitation du Maitre

d'ouvrage, qui aura la charge de I'exploitation du nouveau systéme.

La formation ci-dessus s'entend avec la participation de ce personnel aux essais.
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27.3.10 GARANTIE
La garantie couvrira, pendant la période d’une année a dater de la réception provisoire, toutes les fournitures,
les poses et déposes, la main d'ccuvre, les mises en service, les déplacements et divers accessoires nécessaires
au bon fonctionnement de l'installation considérée dans le présent dossier,
L'entrepreneur s'engage pendant une année a remplacer les organes défectueux de ses installations présentant
des vis de fabrication ou un mauvais fonctionnement et & endosser la responsabilité en cas d'accident dus aux
défectuosités de ses installations.
27.3.11 RECEPTION DEFINITIVE
A l'expiration du délai de garantie fixé & une année, il sera procédé a la réception définitive de l'installation.
La réception comprendra les mémes essais que Ia réception provisoire.
Dans le cas oil les essais sont concluants, la réception définitive peut étre pronnoncer.
Le cas échéant, l'entreprise devra levée la totalité des anomalies et remarques signalées sur le P.V. de réception
définitive.
27.3.12 FORMATION ET ASSISTANCE A L'EXPLOITANT
a. Formation
L'offre devra comprendre la formation d'une semaine minium du personnel exploitant pour les installations
correspondantes au présent sous lot y compris toutes les informations nécessaires sur les instructions, normes,
réglements, technologies, entretien, dépannage et moyen d'interveation ainsi que toute la documentation
nécessaire pour l'ensemble de ce personnel.
b. Assistance technigue et documentations
Dans son offre, les soumissionnaires devront inclure fes prestations techniques comprenant :
- Visites en service par des techniciens spécialisés.
- La formation des exploitants en cours de fonctionnement de l'installation lors de la période de garantie
- L’élaboration de tous les plans (centrales et implantation appareillage), schémas synoptiques, plans
d'évacuations ainsi que la documentation technique de l'installation.
Par ailleurs, 'entrepreneur doit fournir les documents suivant dans les délais cités :
- Détails des réservations nécessaires dans le gros-ceuvre : 30 jours aprés la notification.
- Projet de notice technique de fonctionnement et d'exploitation : 30 jours avant la réception provisoire,
- Projet de notice d'entretien et dépannage : 30 jours avant la réception provisoire,
Plans de recollement en trois exemplaires dont un contre calque : 20 jours avant la réception provisoire,
Les plans et schémas que I'entreprise doit remettre dans les 25 jours & dater du jour de la notification du marché :
- Plans d'implantation des installations de détection d'incendie
- Schéma d'exécution de céblage des détecteurs automatique et manuels, indicateurs d'action
- Schéma d'exécution de céiblage des dispositifs actionnés de sécurités
Schéma d'exécution de cblage des asservissements
- Schéma synoptique des installations du systéme de sécurité incendie catégorie A.
L'ensemble de ces documents doivent étre approuvés par le bureau de contrle et la mafitrise d'cuvre avant le
commencement des travaux.
27.3.13 CONTROLE
Il est signalé i l'entrepreneur adjudicataire que l'ensemble des études et plans devront étre soumis a I'acceptation
de la maitrise d'ccuvre et bureau de contréle.
Pendant la réalisation, tous les travaux devront étre conformes aux plans approuvés et seront contr6lés par la
maitrise d'ccuvre et bureau de contrle.

1

CP8: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA

no-r go3




CHAPITRE III : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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A. DEMOLITION ET DEPOSE
Nota :
Avant d’entamer les travaux de ce lot, Pentrepreneur devra au préalable :

¢ Etablir par un géomeétre agréé un plan c6té avant le commencement de tous travaux de terrassement et aprés
achévement des dits travaux.

¢ FEtablir, par un géométre agréé, un plan de levé topographique du terrain avec indications des courbes de
niveaux, cotes tampons et radiers des regards avoisinants rapportés au niveau NGM et des chaussées existantes
délimitant le terrain avec leur profil en long correspondant.

e Demander & la maitrise d’ccuvre toutes précisions et indications nécessaires quant a I’emplacement et la
désignation des ouvrages a démolir ou & conserver et des travaux de terrassements.

» Prendre toutes les précautions qui s’ imposent pour préserver la sécurité des personnes, et en particulier contre
la chute de débris de démolitions et la propagation des poussiéres, tels que balustrades, gardes corps, filets,
clbtures etc. ..

¢ Prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la stabilité des ouvrages avoisinants touchés par
les terrassements ou par ia démolition (Etaiement, renforcement etc..).

Chaque fois qu’une marque ou référence est citée, comprendre : ou équivalent.
e Les travaux nécessaires au bon achévement (ou fonctionnement) de ses ouvrages. Par dérogation aux articles
du mode de Mesurage des DGA & DTU, les ouvrages seront payés comme décrit ci-dessous :

PRIX N*1- DEMOLITION DES ELEMENTS EN BETON ARME
Le présent Prix rémunére [a démolition suivant les indications de I’architecte ou BET de tout ouvrage en béton
armé : poteaux, dalles, raidisseurs, semelles, poutres, voiles, voile de soutenement, radier, escalier, voile jardinier et
radier ou tout ouvrage en béon armé y compris découpe de leurs armatures, étaiement, évacuation des gravois a la
décharge publique et toutes sujétions de sécurité.

Ce prix rémunére également les travaux de pergage et la démolition d’une partie des ouvrages en béton armé suivant
les indications de I’architecte ou BET.
NB : L.’entrepreneur sera réputé s’étre rendu sur le lieu, avoir visité le terrain et prise connaissance de tous difficultés
pouvons survenir lors d’exécution des travaux. Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus
seront reprises aux frais de I’entrepreneur aprés établissement d’un procés-verbal définissant les malfagons constatées
et les conséquences prévisibles. Les prix remis par I’entrepreneur devront tenir compte de toutes les snjétions
d’exécution, main d’ceuvre, échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois et
matériaux non récupérables aux décharges publiques. Aucune réclamation, notamment de supplément de prix ne sera
accepté.

Tous les matériaux que le Mattre de I’ouvrage voudrait récupérer devront étre déposés avec le plus grand soin et mis
A la disposition de celui-ci. Les ouvrages doat la démolition est nécessaire seront démolis soigneusement pour ne pas
ébranler le reste de la construction.

Ouvrage payé a ’ensemble théorique.

PRIX N°2 - DEMOLITION DES MURS EN BRIQUES/AGGLOS INDIQUE AU PIAN D'ARCHITECTE
La démolition des murs en brigue ou en agglos devra &tre conduite avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les
ouvrages A conserver en particuliers les murs a cotés, les poteaux, les poutres, dallage et dalle, raidisseur, chainage, et
ces démolitions seront suivant les indications de architecte. L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et aprés I’exécution de ces travaux.

Il sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par la Maitrise d’ccuvre.

Démolition selon le plan d’aménagement établi par I’architecte.

Ouvrage payé a I’ensemble théorique.

PRIX N° 3 - DECAPAGE DE COMPLEXE D'ETANCHEITE EXISTANT

Ce prix rémunére le décapage du complexe d’étanchéité de toute nature, en partie horizontale ou en relief vertical, y
compris le décapage de la protection mécanique et de la chape de lissage jusqu’a la mise & nu de la forme de pente et
évacuation des gravois & la décharge publique.
Le mode opératoire est & faire valider par la maitrise d'ceuvre.
Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et ’évacuation aux décharges
publiques,

Ouvrage payé au métre carré développé.

PRIX N°4 - DEPOSE TOTALE DE LA FORME DE PENTE EN TERRASSE

Ce prix rémunére le décapage de la forme de pente existante dégradée jusqu’a la mise a nu de la dalle ou support sein.
Le décapage de 1a forme de pente existante ne poura etre exécuté que lorsque la maitrise d’ceuvre le juge nécessaire.
Ce prix rémunéte également I’évacuation des gravois a la décharge publique.

Le mode opératoire est a faire valider par la maitrise d'ceuvre,

Y compris foutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et I’évacuation aux décharges

publiques,
S

Ouvrage payé au métre carré développé,
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PRIX N*5 - DEPOSE DES APPAREILLES SANITAIRE ET L’ANCIENNE INSTALLATION
Ce prix rémunére la dépose I’ensemblees appareils sanitaire (WC anglaise, WC 4 la turque, lavabos, évier, urinoir,
eviers ....), y/c compris la tuyauterie d’alimentation et d’évacuation.
Ce prix comprend les travaux de dépose, chargement, transport, déchargement, nettoyage, protections des ouvrages
existants, reprise des ouvrages détériorés a cause des démolitions et vacuation a ia décharge publique ou aux endroits
choisis par le Maitre d’Ouvrage.
L’ensemble des éléments déposés devra étre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit indiqué par le maitre
d’ouvrage.
Ouvrage payé & ’ensemble compris toutes sujétions d’exécutions
PRIX N°6 - DEPOSE _DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUE ET CLIMATISATION ET CABLAGE ET
LUSTRERIE

Ce prix rémunére la dépose de tous équipement électrique et de climatisation, ciblage électrique, ainsi la lustrerie, les
tableaux électrique.
Y compris évacuation des débris a la décharge publique et toutes sujétions,
L’ensemble des éléments déposés devra étre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit indiqué par le maitre
d’ouvrage.
Ouvrage payé i ’ensemble compris toutes sujétions d’exéentions
PRIX N° 7 - DEPOSE DE MAIN COURANTE ET GARDE-CORPS
Ce prix rémunére au métre linéaire, la dépose des ouvrages pour main courante et garde-corps métalliques, de toute
hauteur que ce soit pour leurs remplacement par du neuf ou pour leur annulation, y compris toutes sujétions de main
d’ceuvre, en dehors de celle prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées ».
Les appareils et matériaux récupérables seront triés convenablement puis évacués ou stockés aux endroits indiqués par
le Maitre d’Ouvrage et resteront sa propriété.
Ouvrages payé au metre linéaire,
PRIX N° 8 - DECAPAGE DES ENDUITS DEGRADES SUR MUR ET PLAFOND
Ce prix rémunére au métre carré, le décapage d’enduit dégradé ou jugé vétuste. Le décapage se fera jusqu’a la mise a
nu de la magonnerie, y comptis nettoyage et ’évacuation des gravats a la décharge publique. Y compris grillage
galvanisé a la jonction des briques et béton et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs,
déblai et évacuations des gravats a la décharge publique et a la charge de I’Entreprencur.
Ouvrage payé au meétre carré,

PRIX N° 9 - DECAPAGE DANS TOUS TERRAINS Y/C DESSOQUCHAGE, EXTRACTION DES ARBRES ET

EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIOUE

Le prix comprendra toutes sujétions de nettoyage décapage et terrassement et remblais des fossés existants pour la
mise & nivean de la plate forme destinée a constituer Passiette des ouvrage y compris le débroussaillage, le
déracinement, dessouchage, le décapage général.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de boisage, talutage, blindage, un décapage le terrain et relévement

des terres et I’évacuation des déblais aux décharges publiques ou leur mise en remblais.

1’entrepreneur est tenu de visiter les lieux et constater par lui-méme I’importance des travaux a exécuter. Aprés remise

des plis, aucune réclamation quant aux difficultés d’exécution et I’importance de cette prestation ne sera recevable.

Les terrassements dans tout terrain de toute nature seront exécutés conformément aux plans et détails d’exécution aprés
réception de I’ implantation par la maitrise d’ceuvre et conformément aux plans et détails

Ce prix compris aussi la démolition de dallage existant de toutes formes et de toutes natures, y compris démolition de
caniveaux existant compris remblaiement et évacuation des détritus & la décharge publique. Y compris depose bordure de
toute nature.

Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas endommager la construction avoisinante (cloison, mur de magonnerie,
voile, etc.).

Tout dommage causé au voisinage, aux tiers ou aux ouvrages avoisinants, sera pris en charge par I’Entrepreneur dans le
cadre de cet article,

Ces fouilles seront payées au méire carré théorique, sans majoration pour sur largeur nécessaire a I’exécution,
facon de talus, foisonnement et suivant les dimensions horizontales figurant sur les plans de béton armé, quelque

soif la profondeur et I'ouverture des fouilles

PRIX N° 10 - DEMONTAGE DE LA CHARPENTE METALLIOQUE

Ce prix rémunére les travaux de dépose couverture en tdle en acier et tout élément de fixation ou de scellement.

Ce prix comprend en plus des travaux de dépose, chargement, transport, déchargement, nettoyage, protections des
ouvrages existants, reprise des ouvrages détériorés 4 cause des démolitions aux endroits choisis par le Maiire
d’Ouvrage.

L’ensemble des éléments déposés devra &tre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit indiqué par le Maitre
d’Ouvrage. Un PV doit étre établi contradictoirement entre I’Entreprise et le M.O pour quantifier le nombre des
éléments déposés ainsi pour déterminer le lieu de décharge

"%
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Le prix comprend demontage de la charpente metallique existante suivant indications et prescriptions du BET et
approbation du maitre d’ouvrage, y compris I’ensemble de la structure porteuse, ainsi le nettoyage et I’évacuation des
gravats 4 la décharge publique.

Ouvrages paye i ’ensemble.

PRIX N° 11 - DEPOSE DE LA MENUISERIE EXISTANTE DE TOUTE NATURE

Ce prix rémunére & ['unité, les travaux de dépose menuiserie de toute nature et toute démentions bois, aluminium ou
métallique, y compris dépose de cadres, faux cadres, par closes, chambranle, parties fixes, ouvrantes ou basculante,
quincaillerie, contreventement, railles et tout élément de fixation ou de scellement,

Ce prix comprend les travaux de dépose, chargement, transport, déchargement, nettoyage, protections des ouvrages
existants, reprise des ouvrages détériorés a cause des démolitions aux endroits choisis par le Maitre d’Ouvrage.

Il sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’an lieu déterminé par le Maitre d’(Buvre.

L’ensemble des éléments déposés devra étre stockés jusqu’a la dépose totale, dans un endroit indiqué par le Maitre
d’Ouvrage. Un PV doit étre établi contradictoirement entre Entreprise et le M.O pour quantifier le nombre des
éléments déposés ainsi pour déterminer le lieu de décharge.

Ouvrages paye 2 I’ensemble.

PRIX N° 12 - DECAPAGE DE REVETEMENT EXISTANT

Ce prix rémunére au métre carré, la démolition des revétements mur aux et sol de toutes formes et de toutes natures, y
compris forme du revétement sol ou mortier de dressage jusqu’au support de la magonnerie ef cloisonnements avec
évacuation des détritus 4 la décharge publique. '

Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas endommager la construction avoisinante (cloison, mur de
magonnerie, voile, etc.).

Tout dommage causé au voisinage, aux tiers ou aux ouvrages avoisinants, sera pris en charge par I’Entrepreneur dans
1e cadre de cet article.

Ouvrages paye a ’ensemble.

PRIX N° 13 - DEMOLITION MUR DE SOUTENEMENT EN PIERRE

La démolition de mur souténement en pierre de toutes natures et hauteur, y compris tous ouvrages incorporés,
chainage, raidisseur, semelle, gros beton, radier, ect. Les travaux devront étre conduites avec le plus grand soin, pour
ne pas détériorer les ouvrages A conserver suivant les indications de I’architecte et les plans de I’architecte. y compris
découpe de leurs armatures, étaiement, évacuation des gravois 4 la décharge publique et toutes sujétions de sécurité.
NB : L’entrepreneur sera réputé s’étre rendu sur le lieu, avoir visité le terrain et prise connaissance de tous difficultés
pouvons survenir lors d’exécution des travaux, Toutes dégradations ou tous manquements aux sujétions ci-dessus
seront reprises aux frais de ’entrepreneur aprés établissement d’un procés-verbal définissant les malfagons constatées
et les conséquences prévisibles. Les prix remis par ’entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions
d’exécution, main d’ceuvre, échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois et
matériaux non récupérables aux décharges publiques. Aucune réclamation, notamment de supplément de prix ne sera
accepté.

I’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I’exécution de ces travaux.

Il sera chargé d’évacuation 2 la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitre d’ceuvre. Démolition selon le
nouveau plan d’architecture.

QOuvrage payé au meétre linéaire théorique,

B. LOT:GROS GUVRES
N.B : Toutes les margues proposées dans ce ol sont données d titre indicatif, enireprise peut proposer d’autres

margues avec des spécifications équivalentes
L TERRASSEMENTS

a, GENERALITES :

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux cdtes reconnues et acceptés par le laboratoire. Elles seront
exécutées aux largeurs strictement nécessaires et feront l'objet d'un procés-verbal de réception. Aucun travail de béton
ou de magonnerie ne sera entrepris avant 'accord du laboratoire.

Les prix de réglement comprennent toutes les sujétions de boisage, étaiements, talutages, relévement des terres,
dessouchages, les épuisements, pompages de toutes natures et de tous débits qui pourraient &tre rendus nécessaires
dans le périmétre du chantier, ou I'évacuation aux décharges pour les terres en excédent, ainsi que la démolition des
ouvrages pouvant étre rencontrés lors de I'exécution des fouilles. Les terres de toute nature provenant des fouilles
seront soit régalés sur place, soit transportés & la décharge publique. Les remblais seront réalisés par couches
successives de 0,20 m immergées a refus et compactés. La compacité obtenue sur 0,25 m ne sera pas inférieure a 0,95
de la densité optimum PROCTOR. L’Entrepreneur devra étudier sur place avec les documents établis, I'importance et
la nature des terrassements a réaliser et prévoir dans ses prix toutes les sujétions prévues aux articles 90-91 et 94 du
D.G.A. Ces fouilles seront payés au métre cube théorique des plans de fondation, quelgue que soit leur profondeur et
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leur ouverture et sans plus value pour foisonnement. Le mode de réglement étant cefui de Iarticle 211 du D.G.A.

b. DESCRIPTION DES OUYRAGES
PRIXN°® 14 - DECAPAGE DANS TOUS TERRAINS Y/C EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE
D’EPAISSEUR 0.30M
Le prix comprendra toutes sujétions de netioyage décapage et terrassement et remblais des fossés existants pour la
mise a niveau de la plate forme destinée a constituer I’assiette des ouvrages.
Le prix de réglement comprend toutes sujétions de boisage, talutage, blindage, un décapage d’une épaisseur de 0.30m
dans tout le terrain et relévement des terres et ’évacuation des déblais aux décharges publiques ou leur mise en
remblais.
1.’entrepreneur est tenu de visiter les lieux et constater par lui-méme I’ importance des travaux a exécuter. Aprés remise
des plis, aucune réclamation quant aux difficultés d’exécution et I’importance de cette prestation ne sera recevable.
Les terrassements dans tout terrain de toute nature seront exécutés conformément aux plans et détails d’exécution aprés
réception de I’implantation par la maitrise d’ceuvre et conformément aux plans et détails.
Ouvrage payé au métre carré théorique, mesures prises au vide de construction, sans aucune majoration,
PRIXN° 15 - FOUILLES EN RIGOLES EN TRANCHEES QU EN TROUS DANS TOUS TERRAINS Y/C
ROCHER
Ce prix rémunére la réalisation des fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans terrain de toutes natures, & exécuter
manueflement ou autre suivant les plans établis par le bureau d’études, en particulier pour les fondations des murs,
semelles isolées ou filantes, longrines, chainages, radiers, jardiniéres, etc et seront descendues aux cotes reconnues et
acceptées par le Laboratoire.
Le prix de réglement s’entend pour la fouille proprement dans terrain de toutes natures et dans toutes profondeurs et
toutes les sujétions éventuelles telles que boisages et blindages des parois, fagon de talus en redans, épuisements et
pompages nécessaires des eaux, jets sur banquettes et sur berges, le transport et la mise en dépot éventuelle dans
{’enceinte du chantier des déblais, les manutentions des terres, etc.
Les fouilles seront descendues aux cdtes reconnues et acceptées par Ie Laboratoire et le Bureau de contrdle. Elles seront
exéeutées aux largeurs strictement nécessaires suivant les plans établis par le bureau d’étude et feront l'objet d'un
procés-verbal de réception. Aucun ouvrage ne sera entrepris avant l'accord du Maitre d’Ouvrage. Les fouilles dépassant
les cOtes admises ne seront pas payées. Les fouilles seront payées d’aprés les attachements représentant 1’état des lieux
avant et aprés les fouilles.
Ouvrage payé au métre cube théorique, y compris fouilles dans rocher d’aprés les attachements représentant
I’état des lieux avant et aprés les fouilles, sans majoration d’aucun foisonnement.
PRIX N° 16 - MISE EN REMBIAIS QU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE.

Ce prix rémunére au métre cube, I’évacuation des déblais excédentaires provenant des fouilles ou mise en remblais par
déblais provenant des fouilles s’ils sont acceptés par le laboratoire.
Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main d’ceuvre, de
manutention des terres, de remblais périphérique des fouilles par déblais provenant des fouilles par couches successives
de 0.20 m pilonnées, compactées, damées, [’arrosage abondant, le chargement, le transport des terres excédentaires a
la décharge et certaines parties des déblais nécessaires aux remblais jugés impropres a tout emploi, de frais d’essais,
ete...
Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou a la lame vibrante, I’arrosage, les
chargements, transports, déchargements et toutes manutentions des terres. Le terrain aprés compactage devra avoir une
densité égale 4 95 % de « OPTIMUM PROCTOR » modifiée.
L’excédent des déblais sera soit évacué a intérieur de I’enceinte de chantier vers les points bas, aux endroits
déterminés par la Maitrise d’ceuvre ou transporté aux décharges publiques.
Ouvrage payé au métre cubethéorique, sans majoration d’aucun foisonnement.
PRIX N°17 - REMBLAIS D'APPORT
Ce prix rémunére au métre cube en place I’exécution de purges de plateforme, aprés accord préalable du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, quel que soit la zone de terrassement ou la nature des terrains.
Il sera prévu des matériaux d'apport. Ces matériaux seraient choisis sains et exempts de terre végétale (graves
alluvionnaires, sablon..,). L'entreprise pourra éventuellement disposer & proximité du site ou d'autres chantiers de
matériaux issus de déblais A condition d'avoir 'accord du BET et du laboratoire.
I comprend :

¢ [’exécution et le chargement des matériaux ;

» Le transport en dépot définitif quel que soit la distance ;

e Le réglage et le compactage du fond de fouilles exécuté en vue d’éviter la rétention des eaux ;

s Le remblaiement de la purge pour la plateforme du projet pour les différents locaux a droite au niveau 0,00.
Il comprend aussi la fourniture des matériaux de substitution nécessaires au rétablissement du niveau de P’arase des
terrassements.
Des essais de plaques seront également prévus sur les remblais (3 pour 500 m? environ) & la charge de l'entreprise
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Les niveaux définitifs des remblais seront établis avec la maitrise d'ouvrage, l'architecte et le BET,
Ouvrage payé aux meétres cubes théoriques remblayés calculés suivant les dimensions dennées aux plans
d’exécution sans plus-value suivant les régles de i’mt
PRIX N° 18 - BETON DE PROPRETE
Ce prix rémunére la fourniture et mise en place de béton de propreté en béton B 10 conformément 4 la NM 10.01.008
et selon les plans BA établis par le bureau d’étude, Il sera exécuté en béton de 0,10 d'épaisseur sous les ouvrages en
magonnerie ou en béton armé des semelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement,
jardiniéres, etc.
Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main d’ccuvre, de
fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de coffrage, de décoffrage, des frais
d’épreuves, efc.
Ouvrage payé an métre cube théorique d’aprés les dimensions tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par
le bureau d’étude et sans plus values d’aucune sorte,
PRIX N°19 - GROS BETON
Ce prix rémunére au métre cube, la fourniture et mise en place de gros béton en béton B15 conformément 4 la NM
10.01.008 et selon les plans BA établis par le bureau d’étude , sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé des
semelles isolées ou filantes, longrines, radiers, voiles, murs de souténement, jardiniéres, etc.
Le prix de réglement s’entend pour P ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de main d’ceuvre, de
fournitures, de mise en place et du serrage de béton, de damage, de réglage, de coffrage, de décoffiage, des frais
d’épreuves, etc.
Ouvrage sera payé au métre cube théorique d’aprés les dimensions fels qu’ils sont figurés sur les dessins établis
par le bureau d’étude et sans plus value d’aucune sorte ou majoration.
PRIX N°20 - ARASE ETANCHE
Pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs périphériques en contact avec 1’extérieur, il sera exécuté
une arase étanche sous (murs périphériques extérieurs, chainages périphériques) et conformément aux instructions du
DTU 20.1 y compris une retombée de 20 cm minimum et composée de :

¢ Une chape au mortier de ciment de 2cm d’épaisseur, dosé a raison de 300 a 350kg/m3 de sable sec 0/3,

e Un feutre bitumé type 36 s mis en place entre 2 couches d’EAC ;
Ouvrage payé au métre carré, compris toute sujétions d’exécutions,

II. DALLAGE ET FORME
PRIX N°21 - COUCHE DE FORME SOQUS DALLAGE EN TV (0/40MM)} D’EPAISSEUR =20 CM
Apport et mise en place de tout venant 0/40 mm de 0.20 m d’épaisseur, comprenant les essais d’identification réalisés
par un laboratoire agrée, I’accord de la Maitrise d’ceuvre suite aux résultats des essais, I’extraction, le chargement, le
transport, la mise en ceuvre par compactage méthodique par couches de 15 cm jusqu’a I’obtention de 95% de 'O.P.M
et les essais de compactage seront réalisés par un laboratoire agréé a la charge de ’entreprise.(I.P :inférieur 4 8)
Ouvrage payé au métre carré théorique, sans foisonnement, de remblai réellement exécuté, aprés compactage.
PRIX N°22 - DALILAGE EN BETON ARME DE 0,13 M D'EPAISSEUR Y/C ACIERS ET FILM POLYANE
Ce prix comprend la réalisation de dallage de forme suit aux plans établis par le BET et visés par le BCT, celte
prestation comprend :
Sur le blocage ou Tout venant compacté, il sera appliqué une forme en béton B25, d'une épaisseur de 0,13 m
parfaitement reflué.
La forme en béton devra étre parfaitement dressée et refluée, la surface sera vibrée 4 la régle vibrante, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finitions film polyane compris dans ce prix.
Un quadrillage en acier suivant le plan de béton armé du B.E.T, sera pris dans l'épaisseur du béton, compris
recouvrement minimum entre les bandes de 0,13 méires, passages sur longrines, chapeaux, coupes, chutes, compris
toute sujétion.
Il sera posé sur toute la surface un film polyane de 200 microns y compris nivellement, arrosage compactage, polyane
et toutes sujétions.
QOuvrage payé au Métre carré théorique entre nu de longrines ou de chainages, tous vides et ouvrages divers déduits, y
compris acier et fournitures nécessaires ef toutes sujétions d’exécution.
Ouvrage payé au métre carré réel, déduction faite de tous vides.
PRIX N°23 - DALLAGE EN BETON ARME DE 0,15M D'EPAISSEUR Y/C ACIERS ET FILM POLYANE
Ce prix comprend la réalisation de dallage de forme suit aux plans établis par le BET et visés par le BCT, cette
prestation comprend :
Sur le blocage ou Tout venant compacté, il sera appliqué une forme en béton B25, d'une épaisseur de 0,15 m
parfaitement reflué.
La forme en béton devra étre parfaitement dressée et refluée, la surface sera vibrée 4 la régle vibrante, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finitions film polyane compris dans ce prix.
Un quadrillage en acier suivant le plan de béton armé du B.E.T, sera pris dans I'épaisseur du béton, compris
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recouvrement minimum entre les bandes de 0,15 métres, passages sur longrines, chapeaux, coupes, chutes, compris
toute sujétion.

11 sera posé sur toute Ia surface un film polyane de 200 microns y compris nivellement, arrosage compactage, polyane
et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Métre carré théorique entre nu de longrines ou de chainages, tous vides et ouvrages divers
déduits, y compris acier et fournitures nécessaires et toutes sujétions d’exécution.

IIl. BETON ARME EN FONDATION

GENERALITES
Tous les ouvrages en béton de toutes natures en fondation seront exécutés avec le plus grand soin en raison des
infiltrations d'eau pouvant survenir pendant les travaux.
Les prix unitaires comprendront toutes les sujétions inhérentes d'équipement, blindages et autres interventions
nécessaires.
Les prix unitaires comprenant toutes les sujétions de fournitures coffrage, étaiement, échafaudage, matériel divers,
fabrication, transportf, manutention, accessoires, main d'ceuvre et mise en ccuvre.
Les dosages en ciment devront &élre conformes aux études de formulation de béton et aux bétons de convenance réalisés
préalablement aux frais de l'entreprencur par un laboratoire agréé.
Les bétons comprendront fe coffrage, le décoffrage, les étais, les sujétions de mise en ceuvre a toutes profondeurs et
toutes hauteurs, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage 4 l'aide des caisses, les essais de
granulométrie et de résistance,
Le prix de régiement comprend toutes les sujétions pour parties courbes, pentes, formes irréguliéres, coffrage perdu
des sous face. Ces bétons seront payés au métré théorique des plans d'exécution de béton armé, ",
Le volume des armatures ne sera pas déduit,
Les ouvrages devront étre conformes aux plans d'Architecture et aux plans de Béton Armé correspondants, approuvés
par le maifre d’ouvrage.
PRIX N° 24 - BETON POUR BETON ARME EN FONDATION
Ce prix rémunére au métre cube, I’exécution de béton armé en infrastructure pour semelles isolées ou filantes, amorces
de poteaux de toutes sections et formes différentes, longrines, chatnages, radier et voiles de toutes épaisseurs, & exécuter
en béton B25 vibré et pervibré, classe d’exposition XM 1 et XCA?2 suivant le cahier des prescriptions techniques.
Le prix de réglement s’entend pour [’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d’euvre, de difficuités de mise en wuvre et de mise en place a toutes profondeurs, de coffrage, de décoffrage,
d’étaiement, de trous dans le coffrage pour attente des aciers, de frais des essais de résistance, de protection solaire et
thermique, de polystyréne de 5 cm a incorporer dans Ies joints et de coffrage éventuel de la sous face des ouvrages.
L’entrepreneur remettra avant toute exécution une procédure d’exécution et de contrdle a Papprobation de la Maitrise
d’ceuvre, Cette procédure comportera notamment :
s Les modalités de contrble du ferraillage
¢ Le rythme de bétonnage et son adaptation en temps réel, fonction des mesures detempérature effectuées en
continu
¢ Le plan d’implantation des joints de construction ainsi que les dispositions & mettre en ceuvre au droit de ces
joints
Tous les ouvrages en béton armé en infrastructure seront exécutés en béton classe B25 d suivant le tableau des dosages
du CPT et selon la norme NM 10.1.008, Le béton prét & Pemploi préparé en usine doit étre conforme & la norme
NM.10.1.011-1990 et comprenant :
» Coffrage soigné en bois ou métallique de toutes formes, les fonds de coffrage seront nettoyés avant le coulage
des bétons, décoffrage,
s Vibration du béton a Iaide de vibreurs adaptés et suivant recommandations de la maitrise d’ceuvre
» FEtayage et blindage pour mise en ceuvre du béton a toutes profondeurs et a toutes hauteurs,
e Joint en polystyréne, et joints WATER STOP de chez MASTER BUILDERS, SIKA ou VEDA France ou
similaire & toutes profondeurs et de toutes dimensions en cas de présence de la nappe phréatique,
s Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été),
» Réservations et traversées de magonneries pour passages des fourreaux, suivant indications des corps d’états
techniques, et selon détails BET,
s Traitement des marmites profondes selon recommandations du rapport du sol et instructions du laboratoire,
¢ Y compris toutes les exigences des généralités des bétons armés en fondation citées dans le CPT et toutes
sujétions de mise en ceuvre, pour parties courbes, pentes, formes irréguliéres, coffrage perdu, coffrage soigné,
huiles de décoffrage.
o Le prix rémunére également les adjuvants de reprise de bétonnage selon la formulation de béton validé par la
Maitrise d’ceuvre.
La formulation des bétons doit &tre établie par un laboratoire agrée 4 la charge de Pentreprise.
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Ouvrage sera pay¢ au métre cube théorique d’aprés les dimensions tels quw’ils sont figurés sur les dessins établis
par le bureau d’étude, sans plus-value aucune pour les parties courbes, en pente ou de forme irréguliéres,
becquets, trous, d’incorporation de fourreaux, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la
forme définitive.

PRIX N°25 - ARMATURE (Fe E500) POUR BETON ARME EN FONDATION

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et 1a mise en place des aciers a haute adhérence FES00 tous diamétres
pour béton armé en fondations conformément aux plans visés BON POUR EXECUTION. L’Entrepreneur devra la
fourniture, 1a fagon et la pose des aciers, les fils de ligatures, les aciers de montage, les cales «<CALBATEX>» annulaires
ou équivalent aprés approbation du Maitre d’ceuvre et le B.E.T.

Le poids des aciers pris en compte résulte du métré des longueurs par le poids théorique du métre linéaire selon plans
visés BON POUR EXECUTION.

Aucune majoration n’en sera accordée pour les chutes, fils de ligature, tolérance de laminage.

Les aciers seront i haute limite élastique FE500.

Toutes ces sujétions seront 3 prévoir dans le prix unitaire.

Ouvrage payé pour I’ensemble des prestations ci-dessus au kilogramme y compris toutes sujétions d’exécution
et de fourniture.

1V,  ASSAINISSEMENT

v GENERALITES
Terrassement compris, canalisations en béton vibré ou en PYC, comprenant coupes, joints étanches, colliers, supports,
percements et remplissage des trous et saignées, raccords.
Aucun remblai ne sera placé avant les essais d’étanchéité qui feront I’objet d’un procés verbal, la tranchée sera
remblayée de la fagon suivante :
s Pose de lit de sable, hauteur 10 cm minimum.
¢ La premiére partie de remblai sera exécutée jusqu’a 0,20 m au dessus de la buse avec des terres criblées ne
comprenant aucun élément dur, Mise en place des remblais par couches de 0,20 m damées et arrosés pour
éviter tout tassement ultérieur (densité optimum proctor modifié 95 %).
Exécution suivant plans, cotes de départ et pentes scrupuleusement respectées.
Les joints seront garnis par des joints étanches en polyester comprimé fournis par le fabricant.
L’Entrepreneur devra s’assurer que les cotes du radier permettent tous les branchements aux points prévus.
Ce prix comprendra les terrassements, a fourniture et la pose des buses sur lit de sable, le remblaiement,
I’évacuation des déblais excédentaires et d’une fagon générale toutes fournitures et sujétions.
Les canalisations seront payées au métre linéaire, mesures prises a I’horizontale sur I’axe aprés construction
sans majoration pour joints ou piéces spéciales, raccords, partie courbe, inclinées, mais sans déduction des
vides provenant des pénétrations, des amenées des canalisations diverses, des regards, etc...

b. DESCRIPTION DES QOUVRAGIES

PRIX N° 26 - CANALISATION EN PVC SERIE I DE DIAMETRE 200 MM POUR ASSAINISSEMENT Y/C
TERRASSEMENTS

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement sérié¢ I de diamétre

200 a toutes profondeurs posées sur lit de sable d’épaisseur 10 cm compris le présent prix tranchées qui sera remblayée

aprés essais d'étanchéité.

Le prix de réglement s'entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de main

d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions de frais d'épreuves de terrassements dans tous terrains de

remblaiements par des terres tries couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20 cm de grillage

avertisseur de remblatement final par couche successive de 0.20 m d'épaisseur bien damée et arrosée pour éviter tout

rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor” d'eniévement des terres

excédentaires aux D.P. de joints de coudes et toutes autres piéces de nettoyage de l'intérieur de la canalisation de

raccordement aux regards etc.

L'entrepreneur devra s'assurer que les cdtes du radier de I'égout permettent tous les branchements aux points prévus

avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.

Ouvrage sera payé au metre linéaire réel, sans déduction des pénétrations dans les regards.

PRIXN° 27 - REGARDS POUR EVACUATHON Y/C TERRASSEMENT
GENERALITES

Regard constitué par :
s Un radier en béton dosé a 350 Kg/m3, épaisseur 15 cm.
s Pose et réglage d’une piéce spéceiale « traversée de regard » ou tuyau avec ouverture découpée ; faces extérieures
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du tuyau sablées et encollées ou procédé équivalent assurant I’adhérence du béton.

Facon de cunette en méme béton, dessus dressé et lissé.

Parois en méme béton, coffrage ordinaire, épaisseur minimum de 15 c.

Les parois intérieures seront enduites au mortier n® 5 hydrofuges avec gorges a la bouteille.

L’arrivée et le départ des buses se feront 4 0.10 du radier.

Les regards non visitables seront couverts par des tampons en B.A scellés.

Les regards visitables inférieur 4 0.80x0.80m? comporteront un tampon de visite en béton armé avec anneau de
levage rabattable en fer galvanisé,ils reposeront dans un double cornier méile et femelle en fer galvanisé au
bain de 55 x 55 x 5.

o Les regards visitables supérieur ou égal a 0.80x0.80m? comporteront un tampon de visite en fonte ductile D400
y/c cadre en fonte ductile D400,

Tous les regards seront payés compris terrassement en terrain de toute nature, évacuation 2 la décharge publique et
remblais, échelon et toutes sujétions,
Ce prix rémunére & 'unité, la réalisation des regards pour évacuation enterrés de toute profondeur en béton B-4 dos¢ &
350 kg de cimeni CPJ 45 étanche de 0,10 m d'épaisseur, coulé dans un moule métallique sur radier en béton étanche
et béton de propreté,
Le prix de réglement s'entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d'ceuvre, de mise en ceuvre, de terrassement dans tous terrains, de remblaiement et d'enlévement des terres
excédentaires aux D.P., 1a fagon des cunettes au fond du regard, enduits lissés au mortier gras de ciment étanche
feuillure pour tampons, tampon en béton avec anneau de levage escamotable, étanchéité des joints double cadres en
corniéres de 60+55, treillis en métal déployé remplis en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et
taloché.

Ouvrage payé a 'unité, pour toutes profondeurs y compris terrassement, tampon, le cadre corniére, dans le

cas d’an regard visitable au prix suivants :

a) Regards non visitable de 0,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
b) Regards non visitable de 0,50x0,50 m y/c tampon en béton armdée

PRIX N° 28 - CURAGE DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT INTERIEUR
Ce prix rémunére 4 Pensemble, le curage des conduites et les regards et la réfection des conduites qui sont obturées
cassées ou colmatées, I’intervention de I’Entreprise se fera suivant les instructions du BET, mais d’une fagon générale
sans détériorer le dallage, revétements, murs, équipements existants. Pour les éléments & curer ou & réfectionner a
’intéricur des bétiments. L’intervention se fera quand ¢’est possible de I’extérieur des batiments.
L’opération comprend :
e Quverture de tranchée dans tout terrain y compris dans la roche ou dans le dallage des bitiments & toute
profondeur et I’évacuation des terres excédentaires ;
s Décolmatage des conduites de tout diamétre, regards
s Reprise des joints, raccords et jonctions détériorés avec mortier dosé 4 400Kg de ciment avec incorporation de
produit de colle et d’un hydrofuge de SIKA ou similaire ;
e Le ramassage et I’évacuation des déchets 4 Ia décharge publique ;
o [e nettoyage des terrasses et des gargouilles.
Le personnel dédié a cette opération doit étre qualifié, suffisant et doté de tous les matériels et moyens de sécurité
nécessaires afin de réaliser cette opération suivant les normes de sécurité en vigueur,
Ouvrage payé i ’ensemble

V. BETON ARME EN ELEVATION

a. GENERALITES :

Exécution de béton armé en élévation (au dessus de dallage du sous sol ou de rez-de-chaussée) pour poteaux de formes
différentes, poutres, dalles pleines horizontales, inclinées ou en arcs, vofites, coupoles de toutes formes, voiles,
escaliers, acrotéres, couvre joints, jardiniére, becquets, lames brise soleil, appuis,corniches, dallettes pour couvre joint,
jardiniéres, les petits ouvrages de différentes forme, etc.

A exécuter en béton dosé a 350 kg de ciment CPJ 45 obligatoirement vibrée et pervibrée, la plus value des coffrages
pour béton soigné a exécuter pour les ouvrages particuliers en extérieur ou en intérieur conformément aux plans des
facades.

Les coffrages seront iéalisés en planche a rive, rabotées, de largeur variable ou uniforme, assemblés et appareillés
suivant les indications du mafitre d’ceuvre. Les coffrages seront renouvelés dés que leur état ne permettra plus d’obtenir
des résultats satisfaisants. L’huile de coffrage sera de bonne qualité.

Les balévres seront poncés et sans plus valus pour rainure dans béton obtenu par la fixation d’une latte raboter &
PPexécution du coffrage. Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris fourniture, le
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levage et la mise en ceuvre du béton a toutes hauteurs, le coffrage, le décoffrage, les étais, I’échafaudage, la protection
solaire et thermique, le polystyréne de 5 cmn 4 incorporer dans les joints et sa suppression aprés coulage.

Cet ouvrage sera payé au metre cube théorique d’apres les dimensions tels qu’ils sont figurées sur les dessins établis
par le bureau d’étude, architecte et approuvés par le Bureau de contréle sans plus value aucune pour les parties
courbés, simple ou double courbure, inclinées ou de forme irréguligres ou circulaires, trous, recoupement de la balévre,
réserve de larmiers, en gravures, trémies pour les corps d’état, non plus pour les repiquages qu’exigerait la mise du
béton 4 la forme définitive.

b. DESCRIPTION DES OUVRAGES
PRIX N° 29 - BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION
Tous les ouvrages en béton armé en superstructure seront exécutés en béton B25, suivant le cahier des prescriptions
techniques. Y compris dans les prix des bétons :

v" Coffrage soigné en bois ou métallique de toutes formes, les fonds de coffrage seront nettoyés avant le coulage
des bétons, décoffrage.
Vibration du béton a I’aide de vibreurs adaptés et suivant recommandations de la maitrise d’ceuvre.
Fagon des réservations, traversées, passages pour fourreaux de tout diamétre et de toutes dimensions suivant
indications des corps d’états techniques.
Réservations dans les poutres en allége pour évacuation des eaux pluviales, suivant indication du lot étanchéité,
Réalisation des couronnements et glacis des acrotéres, larmiers pour tout ouvrage saillant en béton armé, les
joints en creux, les joints en polystyréne épaisseurs suivant plans B.A.
Les parties courbes, en pente ou de forme irréguliére selon plans de ta maitrise d’ceuvre.
Les repiquages qu’exigerait la mise du béton a la forme définitive prescrite, au cas ot elle n’aurait pas été
convenablement obtenue au moulage.
Fourniture et incorporation au béton des adjuvants, ajouts et additifs pour augmenter certaines propriétés du
béton frais ou durci et répondre aux exigences imposées par la fonction, le standing du projet et la classe de
I’atmosphére ambiante.
raitement des I&vres des joints de dilatation par une finition au MASTER BRACE ou similaire aprés
enlévement du polystyréne.
Traitement des joints de retrait selon recommandation du bureau de contréle et bureau d’études,
Exécution des retours en béton armé par phasage pour garde-corps sur fagades selon mesures et finitions
demandés par le lot menuiserie aluminium et recommandation du fournisseur, plans de ’architecte et béton
armé et directives de la maitrise d’ceuvre.
Rebouchage, ragréage et finitions
Les réservations nécessaires & I'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister & 1'état définitif doivent étre
traitées de fagon que les qualités requises pour 'ouvrage fini soient obtenues.
Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures,
nids de cailloux, etc.), il faut, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, s'assurer que ce défaut n'est pas de
nature 4 mettre en cause la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection
nécessaires doivent &tre entrepris avant ceux de ragréage.
Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlévement des balévres, traitement des
nids de cailloux, etc.) peuvent &tre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de Fouvrage fini.
Protection du béton contre les réactions solaires et thermiques (hiver et été),
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Tous les bétons devront répondre aux prescriptions du chapitre « Cahier des Prescriptions Techniques », Les
aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront & soumettre a I’agrément du Maitre d'ceuvre.
Tous les éléments de structure devront avoir un degré coupe feu suivant les recommandations de la notice de
sécurité,
La formulation des bétons sera établie préatablement par un laboratoire agrée a la charge de Pentreprise et
acceptée par la Maftrise d’ceuvre.

v" Le béton prét & I’emploi préparé en usine doit étre conforme a la norme NM,10,1.011-1990
Y compris mise en ceuvre et confection a toute hauteur et pour toutes formes, pour parties courbes, inclinée, coupole,
motifs décoratifs, couronnement, acrotére, nez d’acrotére, réservations de larmiers, pentes, formes irrégulieres,
coffrage perdu, coffrage soigné en bois ou métallique, huiles de décoffrage acceptées par la Maitrise d’ceuvre, les cales,
balévres et toutes sujétions de finition,
Quvrage payé au métre cube,
PRIX N°30 - ARMATURE (FE E500) POUR BETON ARME EN ELEVATION
Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture et la mise en place des aciers & haute adhérence Fe500 chez de tous
diamétres pour béton armé en élévations conformément aux plans établis par le bureau d’étude.
Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d’euvre, de fagonnage, de levage et de mise en place des aciers a toutes hauteurs quelle qu'en soit la difficulté, de cales
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d'écartement en cubes de ciment 4 x 4 x 2 cm pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc.
Ouvrage payé au kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires aux longueurs développées des barres,
cadres, étriers, épingles, chapeaux, équerres, renforts, tels qu’ils sont figurés sur les dessins établis par le bureau d’¢étude
et sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage, cavaliers, etc.
Ouvrage payé au kilogramme, compris toutes sujétions d’exécution.
PRIX N° 31 - APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME, Y COMPRIS ACIERS
Les appuis de fenétres en BA (préfabriqués ou coulés sur place), de toutes dimensions, seront exécutés en béton B253,
Compté dans le présent prix unitaire et suivant les prescriptions des prix des bétons armés décrits ci avant, Cet ouvrage
comprend également coffrage, décoffrage, I'arréte ainsi que le rejoint avec les retours nécessaires et les aciers, saillies,
larmier, enduit gras lissé, fagon de cunette, encastrement des extrémités dans la magonnerie de 15¢m, bourrage d’un
joint étanche au mastic souple (type SELASTIK) placé sous la pi¢ce d’appui de menuiserie, le tout conformément aux
instructions du Maitre d'ceuvre,
Payé au métre linéaire pris entre embrasures des baies
PRIX N°32 - PLANCHER CORPS CREUX PRECONTRAINT Y COMPRIS DALLE DE COMPRESSION ET
ACIERS
Ces prix comprennent la réalisation des planchers en corps creux y compris la dalle de compression et son acier suivant
les plans du BET et plan de pose de fournisseur visé par le Bureau de contrle, Cet ouvrage est constitué de:
+ La fourniture et la mise en place des poutrefles en béton précontraint simples, doubles ou triples ainsi pour
les bétons complémentaires pour dalles de compression minimum 4 cm. Y compris armatures;
La fourniture et la mise en place des corps creux de ciment correspondants au type de planchers.
La fourniture et la mise en place de treillis soudés de 5x3.5 mim suivant recommandations du BET et du BCT;
La fourniture et la mise en place de béton complémentaire pour la dalle de compression et les ouvrages divers.
La mise en place de coffrages et d'échafaudages nécessaires, étaiements y compris les coffrages perdus
éventuels pour vide sanitaire (non accessible).
s La surface prise en compte sera celle prise entre nu des poutres ou des chainages déduction faite des
réservations éventuelles.
Le prix de réglement s’entend pour I’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture d’hourdis,
de béton B25 pour dalle de compression y compris acier, main d’ceuvre, de difficultés de mise en ceuvre, de coffrage,
de décoffrage, d’étaiement, d’échafaudage, de trémie dans plancher, etc.
Les résultats des essais sur les hourdis (porosité et résistance) sont obligatoires, les essais seront faits par un laboratoire
agrée 4 la charge de ’entreprise.
NB : dans les plans BA et de poses doivent figurer I’ensemble des réservations et les détails de constitution des
chevétres.
Ouvrage payé au métre carré théorique des plans de béton armé, entre nu intérieur des poutres d’ossature,
comme suit :

a) De 16+4 cm d'epaisseur
b) De 20+5 cm d'epaisseur

VI. MACONNERIES ET CLOISONNEMENTS

a. Généralités concernant les maconneries et les cloisons

e L'entrepreneur devra l'exécution des poteaux en béton armé, des raidisseurs nécessaires & la bonne tenue de
I'ouvrage, les libages pour murets et garde corps escaliers y compris armature.

o Au-dessus de tous les cadres posés dans les cloisons simples ou double cloison, l'entrepreneur exécutera un
linteau en béton armé préfabriqué ou non.

e (Ces travaux n'entraineront aucune plus value. Ils devront étre compris dans les prix unitaires au metre carré
tous vides déduits sauf.

e La liaison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de T8
disposées tous les métres en hauteur, en longueur en quinconce.

e Dans le cas d’utilisation de magonnerie en agglomérés de ciment porteurs, ceux-ci devront avoir recu
I’approbation du Bureau d’Etudes.

e D’une maniére générale, tous les matériaux servant a la réalisation des cloisons et magonnerie devront &tre
soumis & ’approbation de la Maitrise d’ceuvre.

» Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins,

e Toutesles agglos doivent etre de classe II selon la norme marocaine en vigueur.

¢ Dans le cas d'utilisation de magonneries en agglomérés de ciments porteurs ou coupe-feu, ceux-ci devrontavoir
regu l'approbation du Bureau d'Etude. D'une maniére générale, tous les matériaux servant a laréalisation des
cloisons et magonneries devront étre soumis & l'approbation de la Maitrise d'(Euvre, %
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b. DESCRIPTION DES QUVRAGES
PRIX N° 33 - CLOISON EN AGGLOS DE 7CM
Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation de magonneries de classe II selon la norme marocaine en vigueur pour
parois intérieures qui seront exécutées en agglos et qui devront répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U,
Hourdés au mortier n°2, joints croisés.
Le prix de réglement s'entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main
d'ceuvre, d'échafaudage, de mise en ceuvre, d'exécution des raidisseurs, linteaux, chainage et y/c la fourniture et la mise
en ceuvre de I’étanchéité entre la magonnerie et la couverture de la charpente d’atelier selon les normes en vigueur,
Ouvrage payé au métre carré réel, suivant la nomenclature du devis estimatif et quantitatif, déduction faite de
tous vides et sans plus-value pour petites parties, parties courbes, raccords aux magonneries adjacentes.
PRIX N° 34 - CLOISON EN AGGLOS DE 16CM
Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation de maconneries de classe II selon a norme marocaine en vigueur pour
parois intérieures qui seront exécutées en agglos et qui devront répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U,
Hourdés an mortier n°2, joints croisés,
Le prix de réglement s'entend pour 'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main
d'eeuvre, d'échafaudage, de mise en auvre, d'exécution des raidisseurs, linteaux, chainage et y/c la fourniture et la mise
en ceuvre de ’étanchéité entre la magonnerie et la couverture de la charpente d’atelier selon les normes en vigueur,
Ouvrage payé an meétre carré réel, suivant la nomenclature du devis estimatif et quantitatif, déduction faite de
tous vides ef sans plus-value pour petites parties, parties courbes, raccords aux magonneries adjacentes.
PRIX N° 35 - CLOISON EN AGGLOS DE 20CM
Ce prix rémunére au métre carré, la réalisation de magonneries de classe II selon la norme marocaine en.vigueur pour
parois intérieures qui seront exécutées en agglos et qui devront répondre aux caractéristiques des normes et D.T.U,
Hourdés au mortier n°2, joints croisés.
Le prix de réglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de main
d'ceuvre, d'échafaudage, de mise en ceuvre, d'exécution des raidisseurs, linteaux, chainage et y/c la fourniture et la mise
en ceuvre de ’étanchéité entre la magonnerie et la couverture de la charpente d’atelier selon les normes en vigueur.
Ouvrage payé au méfre carré réel, suivant la nomenclature du devis estimatif et quantitatif, déduction faite de
tous vides et sans plus-value pour petites parties, parties courbes, raccords aux macgonneries adjacentes.
PRIX N° 36 - DOUBLES CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE (10+7)
Ces doubles cloisons sont constituées de deux cloisons en agglos creux de classes CII selon la norme marocaine NM
10.01.009.
Les cloisons seront reliées entre elles par des épingles en fer diamétre 8 disposés en quinconce tous deux les métres,
Les deux cloisons seront posées a joints décalés et posées sur champ au mortier hourdées n°2, pour toutes les doubles
cloisons selon les cotées fini,
Y compris la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés, caissons en B.A pour volet roulant,
tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront exécutés selon les instructions du RPS 2011 et
conformément aux détails d’exécutions fournis par I'entreprise et validés par le BET et le bureau de contréle, tous
vides déduits. Aucune plus valus ne sera accordé pour les murs de grandes hauteurs,
Ce prix comprend également les tétes de doubles cloisons qui seront réalisées en briques creuses de méme dimension
et parfaitement liaisonnés avec les parois verticales.
Le colt des ouvrages prescris dans les généralités ci-dessus est & prévoir dans le prix des cloisons.
Ouvrage payé au métre carré réel y compris raidisseurs et chainages pour les murs de grande hauteur, tous
vides déduits.
PRIX N°37 - DOUBLES CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DE (10+10)
Ces doubles cloisons sont constituées de deux cloisons en agglos creux de classes CII selon 1a norme marocaine NM
10.01.009,
Les cloisons seront reliées entre elles par des épingles en fer diamétre 8 disposés en quinconce tous deux les métres,
Les deux cloisons seront posées & joints décalés et posées sur champ au mortier hourdées n°2, powr toutes les doubles
cloisons selon les cotées fini.
Y compris la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés, caissons en B.A pour volet roulant,
tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront exécutés selon les instructions du RPS 2011 et
conformément aux détails d’exécutions fournis par Uentreprise et validés par le BET et le bureau de contréle, tous
vides déduits. Aucune plus valus ne sera accordé pour les murs de grandes hauteurs.
Ce prix comprend également les tétes de doubles cloisons qui seront réalisées en briques creuses de méme dimension
et parfaitement liaisonnés avec les parois verticales.
Le cofit des ouvrages prescris dans les généralités ci-dessus est & prévoir dans le prix des cloisons.
Ouvrage payé au métre carré réel y compris raidisseurs et chainages pour les murs de grande hauteur, tous
vides déduits,
PRIX N°38 - DOUBLES CLOISONS EN AGGLOMERES CREUX DF (15+10)
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Ces doubles cloisons sont constituées de deux cloisons en agglos creux de classes CII selon la norme marocaine NM
10.01.009.

Les cloisons seront reliées entre elles par des épingles en fer diamétre 8 disposés en quinconce tous deux les métres.
Les deux cloisons seront posées 2 joints décalés et posées sur champ au mortier hourdées n°2, pour toutes les doubles
cloisons selon les cotées fini.

Y compris la réalisation des raidisseurs, linteaux en BA horizontaux ou cintrés, caissons en B.A pour volet roulant,
tendeurs, crochets d'ancrage, agrafes, boutisses, ces ouvrages seront exécuiés selon les instructions du RPS 2011 et
conformément aux détails d’exécutions fournis par entreprise et validés par le BET et le bureau de contrdle, tous
vides déduits. Aucune plus valus ne sera accordé pour les murs de grandes hauteurs.

Ce prix comprend également les tétes de doubles cloisons qui seront réalisées en briques creuses de méme dimension
et parfaitement liaisonnés avec les parois verticales.

Le cofit des ouvrages prescris dans les généralités ci-dessus est a prévoir dans le prix des cloisons.

Ouvrage payé au méfre carré réel y compris raidisseurs et chainages pour les mmmr's de grande hauteur, tous
vides déduits.

ViI. ENDUITS

a. GENERALITES :

Exécuiées conformément au DTU 26.1, et suivant les instructions de la maitrise d’ceuvres.

Avant tout commencement les surfaces des supports doivent &tre propre, exempte de traces de suie, de salpétre, de
platre, de poussiéres, de produits de décoffrage, etc.

Les supports (magonnerie, béton) 4 enduire seront préparés convenablement et doivent étre arrosés de maniére a étre
humides en profondeur « ressuyés » pour obtenir un bon accrochage lors de l'application de I'enduit et pour que le
support n'absorbe pas l'eau de mortier y compris traitements des joints dégradés, et surface rugueuse.

Les ouvrages en béton n'offrant pas les garanties d'adhérence suffisante seront piqués a 1a pointe.

A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, en intérieur et en extérieur, les enduits seront exécutés sur un
grillage galvanisé maille cages a poules de 20 mm de diamétre, et fixé sur les supports par des cavaliers galvanisés, de
fagon & éviter les fissures des joints.

A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques galvanisées sur
toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé de type au choix de la Maitrise d’ceuvre.

Les enduits seront payés au métre carré réellement exécuté tous vides déduits y compris tous les travaux préliminaires
et préparation des supports , fourniture et mise en ceuvre de tous les produits spéciaux nécessaires a la réalisation des
complexes des enduits sans plus values pour toutes réalisation des surépaisseurs nécessaires aux dressages et aux
rattrapages de la verticalité, de la plandité et de ’alignement des parois, grillages galvanisés cage 4 poules, fagon de
petites ou faibles surfaces, , angles saillants ou en retraits, angles des joints de dilatations, embrasures, arétes, cueillies,
larmiers, gouttes d’eau, engravures, tableaux des baies, retours, couronnements, corniches, motifs décoratives,
moulures, retombées formes irrégulidres de toutes sortes, courbes, rondes ou inclinées, fagon des iévres joints, surfaces
rustiques ou autres a réaliser suivant prescriptions et indications de la Maitrise d’(Euvre, fagon de toutes les réservations
nécessaires, réalisation des divers scellements, efc..., ainsi que toutes sujétions de fourniture, de pose, d’exécution et
de finition en toute hauteur.

Ces sujétions sont & prévoir dans les prix unitaires des enduits intérieurs et extérieurs.

b, DESCRIPTIONS DES OUVRAGES :

PRIX N°39 - ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT
Ce prix rémunére au métre carré, ’exécution de I’enduit extérieur de ’enduit au mortier de ciment sur les éléments de
murs, (voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, magonneries de moellons, acrotére etc. suivant les instructions du
Maitre d'Oeuvre et & réaliser en trois couches :
Une couche de barbotine liquide afin d’améliorer I’accrochage aprés imbibition correcte du support
Une couche de dégrossissage imperméable composé de :

- 50 % de grain de riz 3/15

- 50 % de sable

- 350 kg de ciment CPJ 35
Une couche de finition de 0.5 cm d'épaisseur au mortier M5 passée au bouclier, dite "FINO"
Le tout sera parfaitement dressé.
Le prix de réglement s’entend pour ’ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de fagon
de joint de dilatation, baguette d’angle type ARMUR ou équivalent de hauteur 2.10m, de grillage galvanis¢ débordant
de 15 cm de chaque ¢6té, de main d’ceuvre, de mise en ceuvre, d’échafaudage, d’exécution d’ouvrages de redressement
et de recharges en renformis éventuelle, d’opération de regarnissage et de repiquage, d’humidification de fourniture et
mise en place d’armature métallique, raccords qui pourraient étre rendus nécessaires par suite d’engravures,
percements, tranchées, pores, etc. exécutés postérieurement a la couche de finition par d’autres corps d’état, le
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traitement des fissures et des microfissures, de cueillies, d’arrondis, d’arréts, de gouftes d’eau sous les linteaux ou
auvents donnants & I’extérieur, de grillage galvanisé a la jonction de deux matériaux, etc.

Le tout sera exécuté dans les régles de I’art et les enduits devront présenter des surfaces réguliéres, soignées, planes,
sans flaches ou bosses, exemptes de soufflures, cloques, fissures,

Les arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d’écornures, épaufrures, fissures. L’adhérence des enduits au
support sera de 3 kg/cm? au moins 4 28 jours. Aucune partie ne devra sonner sous le choc d’un matteau. Leur planitude
sera de telle qu'une régle de 2 m promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de différence supérieure 4 0,005 m, la
tolérance de verticalité sera de 0,01 m par hauteur de 3 m.

Ouvrage payé au meétre carré réel, sans plus value aucune pour parties courbes ou inclinées, rainures dans
enduits, petites parties ou faibles largeurs pour parties, verticales ou inclinées, planes ou courbes.

PRIX N° 40 - ENDUIT EXTERIEUR TEINTE DANS LA MASSE
Réalisation d’un enduit teinté dans la masse, Lisse ocre selon choix de 1’Architecte et du Maitre d’Ouvrage .
Comportant la fourniture et I'incorporation dans les bétons d’oxydes colorants & raison de 14 a 18 kg par 400 kg de
ciment, selon le coloris & obtenir et la provenance des ciments CPJ 45 utilisés. Ce poste comporte éventuellement
I’incidence d’un certain dosage en ciment blanc qui pourrait s’avérer nécessaire pour corriger la nuance générale des
CPJ 45 et mettre en valeur les oxydes, Ce prix unitaire a réaliser selon les régles de I’art y compris tout motif décoratif,
trempe I'il de fenétre, ornement sur fagade, briquettes en ligne, toutes sujétions, I’ensemble sera réalisé selon les
plans de détails de I’ Architecte et BET.
NB:
-A tous les angles de murs saillants seront mis en place avant enduit des baguettes d'angles métalliques galvanisées,
sur toutes hauteurs avec ailettes en métal déployé.
-L.’entreprise doit traiter toutes les fissures avant [’application de ’enduit teinté dans la masse.
Ouvrage payé au méire carré,
PRIX N° 41 - ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFOND Y/C BAGUETTE
D'ANGLE
Exécuté sur les éléments de murs, plafond, voiles, cloisons de briques ou d’agglomérés, magonneries de moellons
etc... suivant les instructions du Maitre d’ceuvre et réalisé en trois couches :
e Un gobétis au mortier n°® 4.
* Une couche en une ou plusicurs passes d’épaisseur ne dépassant pas (.01 m au mortier n®4 (corps de ’enduit)
e Une couche de finition de 0.005m d'épaisseur au mortier n® 4, passée au bouclier dite « Fino »
Aux raccordements entre les magonneries enduites et les parties en béton armé, il sera placé sous ’enduit une bande
de grillage galvanisé de 0.25 m de largeur de chaque c6té tenue par des cavaliers et pointes galvanisées. Le tous sera
parfaitement dressé, compris arrétes, cueillies, arrondis, arréts, grillage galvanisé et toutes sujétions (les arrétes
métallique prévues dans les enduits seront comptées par ailleurs).
Tous les angles des murs et piliers recevront une baguette d’angle métallique de 2,00m de hauteur de type ARMUR
ou équivalent y compris raccords d’enduits.
Ouvrage payé au métre carré, sans plus-value pour petifes parties ou faibles largeurs, pour parties verticales et
inclinées, planes ou courbes, compris toutes sujétions d’exécution,
vIiii. DIVERS
PRIX N° 42 - DALETTE EN BETON ARME Y/C ACIERS
En pailiasses de cuisine, lavabo ou vasque et placards, de 10 cm d'épaisseur, y compris armature de ¢ 10 mm & 15 cm
dans les deux directions, finition des surfaces lissées éventuelles et toutes sujétions.
Ouvrage payé au meétre carré
PRIX N° 43 - SOUCHE DE GAINE TECHNIQUE EN TERRASSE
Ce prix rémunére a I'unité, la réalisations de souche de gaine technique en terrasse de dimensions suivant les trémies
des plans d'architecture et BET des lots techniques, & exécuter en voile, couverture en béton armé B25avec pente a téte
de diamant sur potelets en béton y compris armatures.
Le prix de réglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d'ceuvre, de mise en ceuvre, de reprise, d'enduits sur les parois extérieurs, de fagon de larmiers, d'exécution de becquet
d'arrét d'étanchéité en béton, de forme de pente, d'aide a la pose de grilles, etc.....
Ouvrage payé a 'unité complétement fini.
PRIX N° 44 - GUEULARD EN BETON ARMEE
Ce prix rémunére & I'unité, la réalisation des gueulards en Béton Armé suivant plan de dimensions suivant les trémies
des plans d'architecture et BET des lots techniques, & exécuter en béton armé B25 y compris armatures, avec pente..
Le prix de réglement s'entend pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d'euvre, de mise en ceuvre, de reprise, d'enduits sur les parois extérieurs, de fagon de farmiers, d'exécution de becquet
d'arrét d'étanchéité en béton, de forme de pente, ete.....
Ouvrage payé a 'unité complétement fini,
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PRIX N° 45 - TRAITEMENT DES FISSURES SUR MUR PAR ENDUIT GRILLAGE
Ce prix rémunére 4 ’ensemble, les ouvrages a réaliser suivant indications des endroits désignés par le BET lors des
travaux. Les zones de béton dégradées doivent étre enlevées pour retrouver la surface saine du béton. Aprés
’enlévement des parties friables et la mise  nu des armatures, il faut procéder aux opérations de brossage et de grattage
pour éliminer la rouille des armatures.
En cas de diminution sensible de la section des aciers, il y a lieu a renforcer ou & remplacer I’armature existante suivant
détail du B.E.T. Aprés le traitement des armatures, une application de mortier de ragréage par couches successives de
5 & SO mm .1l est important de bien damer le mortier autour des barres de Parmature afin d’éviter des inclusions d’air
L’utilisation d’un produit d’accrochage type SIKALATEX ou similaire pour améliorer ’adhérence est impérative
Ouvrage payé a I’ensemble.
PRIX N° 46 - REFECTION DES ELEMENTS DE STRUCTURES EN BETON ARME
Ce prix rémunére a I’ensemble, la réfection des tous les ouvrages en B.A en fondation et en élévation qui seront désigné
par la maitrise de chantier,
Y compris pongage énergique avec une brosse en acier des armatures corrodées et nettoyage des surfaces, et mise en
place des armatures de renfort y compris scellement & la résine EPOXY.
Elle devra étre conduite avec le plus grand soin, pour ne pas détériorer les bétiments voisin & conserver suivant les
instructions de BET.
Aprés pongage des aciers, I’Entreprise doit colmater ces surfaces des bétons dégradées par un enduit avec grain de riz,
sable, et ciment avec SIKALATEX ou similaire.
L’Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés ’exécution de ces travaux.
Il sera chargé d’évacuation a la décharge publique jusqu’au lieu déterminé par le Maitre d’Buvre.
Ouvrage payé a ’ensemble.
PRIX N° 47 - TRAITEMENT DE JOINT DILATATION VERTICALE ET HORIZONTALE
En parties verticales ou horizontales ,étanchéité des joints de dilatation ou de rupture en extérieur, sur fagade ou autre,
de largeur de toute dimension, par cordon continue en matiére plastique de 1 cm minimum de profondeur aprés vidage
du polystyréne, mortier ou béton, avivage des arrétes et dépoussiérage des 1évres et réfection des arrétes par enduit de
ciment , Les joints de plus de 2 cm d'ouverture seront habillés par un couvre joint métallique ou synthétique (inodéle
i soumettre pour approbation au M.0).Cette sujétion devra étre comprise dans les prix unitaires. Le prix comprend les
échafaudages nécessaires pour arriver a hauteur des joints a traiter.
Ouvrage payé au meétre linéaire.
PRIX N° 48 - DEMOLITION DE NEZ D'ACROTERE DEGRADE ET REPRISE EN B.A
Les nez d’acrotére dégradé seront identifié en présence du maifre d’ouvrage, puis démolis pour ensuite les reprendre
suivant les régles de ’art en béton armé ce prix comprend ’évacuation des débris a la décharge publique, le béton,
[*acier, la réalisation de la fagon du nez d’acrotére, couronnement d'acrotére en béton armé avec chappe de lissage et
toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition
Ouvrage payé au métre linéaire
PRIXN° 49 - DEMOLITION ET CREATION D'ACROTERE Y/C LARMIER
Ce prix rémunére au métre linéaire, Ia démolition et la création d'acrotére de toutes épaisseurs et toute hauteur y compris
béquets, ce prix comprenant :
- La démolition partielle ou totale du béton de I’acrotére jusqu’a mise & nu suffisante des aciers existant ;
-~ Brossage parfait des armatures rencontrées et dépoussiérage parfait ;
- Traitement des armatures par SIKATOP ARMATEC 108 de SIKA ou similaire ;
- Remplacement des armatures complétement corrodées suivant détails bureau d’études et scellement 4 la résine
Epoxy ;
- Réparation et reprise des bétons et reprofilage par mortier hydraulique PREDOSE SIKA Top 122 de SIKA dosé
a 400 Kg/m3 de CPJ 45 ou similaire en respectant scrupulensement les prescriptions du fabricant 4 réaliser si
nécessaire en plusieurs couches pour assurer un meilleur accrochage ;
- Création d'un nez d’acrotére en béton de 10 cm, y compris démolition, scellement, reprise de béton, fourniture
et pose des aciers, larmier et toutes sujétions de mise en ceuvre ;
- Finition en surface identique 4 {’aspect existant y compris fagon de larmier.
Aucune application ne doit étre exécutée sur surface dégradée ou mal réparée.
Nota important : la présente inscription est donnée  titre indicatif et succincte, le Maitre d’Ouvrage peut demander
I’intervention d’un organisme spécialisé (laboratoire - bureau de contrble — bureau d’études) pour une analyse
spécifique et approfondie de I’état des bétons dégradés et préconiser un fraitement particulier que I'Entrepreneur aura
I’obligation d’exécuter strictement sans plus-value sur le prix unitaire initial du marché.
Pendant I’exécution I’Entrepreneur sera tenu de prendre les précautions nécessaires pour la protection des gens
circulants autour et dans le chantier des chutes des gravats provenant de son intervention et doit également se soumetire
aux directives de la maitrise de chantier pendant toute Ia durée des travaux.
Ouvrage payé au métre linéaire
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PRIX N°50 - DEMOLITION ET REPRISE DES DALLETTES COUVRE-JOINTS
Ce prix rémunére ;

¢ la démolition des dallettes existantes,

* la réalisation de nouvelles dallettes en béton armé conformément aux plans remis par le titulaire du marché y

compris les aciers,

« la réalisation des enduits au mortier ciment pour toutes les parties qui devront rester apparentes,

» ia réalisation des larmiers.

s [’évacuation a la décharge publique de tous les produits de démolition de toute nature,

* le nettoyage et le dépoussiérage de toutes les surfaces touchées par les travaux de démolition
Prix payé au métre linéaire pour toute largeur y compris foutes sujétions
PRIX N°51 - RENFORMIS POUR PLACARD ET ESTRADE
Renformis de placards et estrade de toute largeur et hauteur comprenant le béton B15 le surfacage au ciment lisse M 1.
Ouvrage payé au métre carré
PRIX N°52 - COUVRE JOINT DE 50 A 90 MM POUR MURS ET PLAFONDS
Ce prix rémunéreau métre linéaire, la fourniture et pose d’un couvre-joint de 50 a4 90 mm pour murs et plafonds de
marque COUVRANEUF série FLLUSH réf. FGFSC-50 ou équivalent constitué d’une gomme élastomére coextrudée
qui vient s’insérer dans deux cadres en aluminium anodisé ycompris vis et chevilles de fixation,
Le mode de fixation sera comme suit :

» SPIT NYL ou équivalent diam 6 x 30 + Vis inox diam. 4.8 x 40 ;

s Diamétre de percage : 6mm ;

» Profondeur de pergage : 45mm ;
Ouvrage payé au metre linéaire,
PRIX N°53 - COUVRE JOINT DE 50 A 90 MM POUR SOLS
Ce prix rémunéreau métre linéaire, la fourniture et pose d’un couvre-joint de 50 & 90 mm pour sols de marque
COUVRANEUF série FLUSH réf. GFSW50 ou équivalent constitué d’une gomme élastomére Coextrudée qui vient
s’insérer dans deux cadres en aluminium anodisé y Compris vis et chevilles de fixation.
Le mode de fixation sera comme suit :

« SPIT NYL ou équivalent diam 6 x 30 + Vis inox diam. 4.8 x 40 ;

¢ Diamétre de pergage : 6mm ;

* Profondeur de pergage : 45mm ;
Ouvrage payé au métre linéaire.
PRIX N° 54 - CHEMISAGIE SEMELLE
L'entreprise devra procéder a toutes réparations des bétonsaltérés ; soit épaufrés par chocs, soit éclatés par phénomene
de gonflement et oxydation des aciers d’armature comme suit:
Exécuter en béton B30 vibré et pervibré, classe d’exposition XM1 et XCA?2 suivant le cahier des prescriptions
techniques.
Purge des parties non adhérentes, écaillage et brossage ;
Brossage soigneux des aciers a la brosse métallique de fagon & supprimer toutes traces de rouille non adhérente ;
Application 2 la brosse d'un produit de passivation de type SIKA MONOTOP 610 AC ou similaire ;
Application d'un micro mortier de type SIKA 612F ou similaire ;
Les réfections ne devront faire apparaitre aucune différence de nu ; les arrétes seront parfaitement dressées et dans les
alignements des existants ;
Rangement et évacuation des gravois, détritus et débris résultant des démolitions a Ia décharge publique autorisée;
La découpe, de la surface a réparer est réalisée avec une scie a béton et doit &tre de forme carrée ou rectangulaire.
Ouvrage payé au métre cube, y compris coffrage, fourniture, mise en cuvre et toutes sujétions,
y/c le décapage et la reprise de I’enduit, grattage , démolition, Ie béton , armature , adjuvants, scellement
,peinture ; évacuation...
PRIX N° 55 - CHEMISAGE POTEAUX, POUTRES ET CHAINNAGE
L'entreprise devra procéder a toutes réparations des bétons altérés ; soit épaufrés par chocs, soit éclatés par phénomene
de gonflement et oxydation des aciers d’armature comme suit:
Exécuter en béton B30 vibré et pervibré, classe d’exposition XM1 et XCA2 suivant le cahier des prescriptions
techniques.
Purge des parties non adhérentes, écaillage et brossage ;
Brossage soigneux des aciers i la brosse métallique de fagon & supprimer toutes traces de rouille non adhérente ;
Application 2 la brosse d'un produit de passivation de type SIKA MONOTOP 610 AC ou similaire ;
Application d'un micro mortier de type SIKA 612F ou similaire ;
Les réfections ne devront faire apparaitre aucune différence de nu ; les arrétes seront parfaitement dressées et dans les
alignements des existants ;
Rangement et évacuation des gravois, détritus et débris résultant des démolitions & la décharge publique autorisée;
La découpe, de la surface a réparer est réalisée avec une scie & béton et doit étre de forme carrée ou rectangulaire.
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Ouvrage payé au méfre cube, y compris coffrage, fourniture, mise en ceuvre et toutes sujétion y/c le décapage
et la reprise de Penduit, grattage , démolition, le béton , armature , adjuvants, scellement ,peinture ;
évacuation...
C. LOT:ETANCHEITE
NOTA : Les travaux d’étanchéité seront exécutés conformément au DTU 43.1 (toitures plates) et 43.2 (toitures
inclinées de pente > 5%).
PRIX N° 56 - FORME DE PENTE
Forme fractionnée en béton dosé & 250K g de ciment CPJ35 sur toutes les surfaces d étancher.
Ces formes auront une épaisseur minimale de 3 cm au point le plus bas et seront soigneusement damées et talochées
et formeront une gorge i la jonction de toutes les parties horizontales et verticales.
La pente de la forme sera de 1% minimum en tout point. Elle ne doit pas présenter d’aspérité ou de flache,
Les encastrements des platines en plomb seront aménagés aux diamétres indiqués par le plombier sous forme
d’entonnoir CONIQUE pour faciliter I’écoulement d’eau
Ouvrage payé au métre carré.
PRIX N° 57 - CHAPE DE LISSAGE
Sur 1a forme de pente et sur les sols devront recevoir une étanchéité 16gére, il sera exécuté une chape de lissage étanche
de 2 cm d’épaisseur dosée & 300 Kg de ciment et parfaitement dressé pour recevoir 1’étanchéité, prix compris toutes
sujétions de mise en ceuvre.
Ouvrage payé au métre carré,
PRIX N° 58 - ECRAN PARE-VAPEUR
Sur les terrasses, I’écran pare vapeur réalisé sous I’isolation thermique doit étre fait sur des supports parfaitement
propres et secs, et sera constitué de (bas en haut) :
Fourniture et mise en ceuvre d’un écran pare vapeur sous ’isolation thermique suivant les indications du cahier des
charges du procédé. 1l sera constitué :
v D’un enduit d'imprégnation a froid (E.L.F) & base de bitume en solution ou en émulsion d’une teneur en bitume
égale ou supérieurc & 40 % ;
v" D’un enduit d'application 4 chaud (E.A.C) 4 base de bitume oxydé contenant une masse moyenne de bitume
pur de 1,2 kg/m? et de masse minimale de bitume pur 1 kg/m? ;
v" D’une feuille de bitume modifié par polymére SBS, d’épaisseur minimale 2,5mm avec armature en voile de
verre de 50 g/m? minimum.
Nota : Aucune mise en ceuvre ne doit éfre réalisée par temps de pluie.
QOuvrage payé au métre carré,
PRIX N° 59 - ISOLATION THERMIQUE
I.’isolation thermique sera assurée par Panneaux rigide de mousse polyuréthanne non compressibles  surface soudable
pour terrasses accessibles et inaccessibles, justifié par avis technique CSTB ou équivalent , les panneaux devront &tre
jointifs et posés immédiatement aprés le pare-vapeur et disposés en quinconce et collés sur toute leur surface par une
couche d’'EAC sur 1'écran pare-vapeur ou suivant indications du fournisseur,
Les caractéristiques technigues exigées :
o Conductivité thermique (4) < 0.039 W/m.K,
s Résistance thermique minimum > 1.70 m% K/W.
Les panneaux devront avoir minimum 50mm d’épaisseur minimale, Ientreprise doit présenter an bureau de contrdle
un dossier technique du produit pour analyse et approbation.
Ces plaques seront posées conformément & ’avis technique ou équivalent du produit. Tout défaut constaté sera réparé
sur place par d'autres panneaux, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition,
Aucune plus-value ne sera accordée pour isolation adaptée pour terrasse accessible et charges lourdes (zone
hélistation),
Payée au metre carré, vu en plan entre nus d’acrotéres, compris fournitures, pose, main d’ceuvre et toutes sujétions
PRIX N° 60 - ETANCHEITE BICOUCHE SBS
Ce prix concerne I'exécution d’une étanchéité constituée par un systéme en bicouche & base bitume modifié par
¢élastomere SBS ; & fournir échantillon du complexe pour avis du bureau contréle, comprenant ;
V" Une couche d'E.LF,
v" Deux couches en bitume SBS d’épaisseur 3 mm chacune, possédant un avis technique "CSTB" ou équivalent
soudé on collées & PEAC.
Le systeéme d’étanchéité doit faire objet d’un avis technique CSTB ou équivalent.
La mise en ceuvre est effectuée selon les prestations du Cahier des charges du procédé approuvé par le bureau de
contrdle.
Un recouvrement minimal de 10 cin sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale.
Des essais qualitatifs et quantitatifs seront réalisés a la charge de {’entreprise.
L’entrepreneur doit présenter un PV de réception de 1’étanchéité par le bureau de contrdle de ’opération.
L’ensemble exécuté conformément aux régles de ’art et aux instructions de la maitrise d’ceuvre, y compris toutes
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sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au métre carré.
PRIX N° 61 - ETANCHEITE BICOUCHE, S.B.S AUTOPROTEGEE
Ce prix concerne Pexécution d’une étanchéité constituée par un systéme en bicouche & base bitume modifié par
¢élastomére SBS ; & fournir échantillon du complexe pour avis du bureau contréle, comprenant :
- Une couche d'E.LF,
- ler couche en bitume SBS d’épaisseur 3 mm, possédant un avis technique "CSTB" ou équivalent soudé ou
collées 4 PEAC,
- 2éme couche en bitume SBS autoprotégés d’épaisseur 3 mm, possédant un avis technique "CSTB" ou
équivalent soudé ou collées a ’EAC,
Le systéme d’étanchéité doit faire objet d’un avis technique CSTB ou équivalent.
La mise en ceuvre est effectuée selon les prestations du Cahier des charges du procédé approuvé par le bureau de
contrdle.
Un recouvrement minimal de 10 ¢m sera assuré entre panneaux en fongitudinale et 15 cm en transversale.
Des essais qualitatifs et quantitatifs seront réalisés a la charge de I’entreprise.
L’entreprencur doit présenter un PV de réception de I’étanchéité par le bureau de contréle de I’opération.
L’ensemble exécuté conformément aux régles de Part et aux instructions de la maitrise d’ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé au métre carré,
PRIX N° 62 - RELEVES D’ETANCHEITE BICOUCHE
Ce prix rémunére au métre linéaire, I’exécution d’une étanchéité constituée par un systéme & base de bitume modifié
par élastomére SBS (sur toute la hauteur de I’acrotére) ; échantillon du complexe & fournir pour avis du bureau contréle,
comprenant :
- 1 couche d’EIF ;
- 1 bande d’équerre de renfort en feuille de bitume SBS d’épaisseur 3.5 mm, de 25 cin de développé, avec 10cm
de talon soudé ou collées a ’EAC ;
- | feuille de bitume SBS d’épaisseur 4 mm soudée sur toute [a hauteur du releve, avec talon de 15cm qui dépasse
de Scm le talon de I’équerre soudé ou collées a PEAC.
Exécution d’une protection en mortier de ciment de 3 cm d’épaisseur au moins et armé d’un grillage type « cage a
poule » fixé en téte des relevés ;
Exécution d’un joint sec de 2 cin séparant cette derniére et la protection horizontale ;
Exécution d’un garnissage des joints par un mortier bitumineux ;
Exécution de deux couches de badigeon a la chaux teintée ou non.
Le prix de réglement s’entend pour PPouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d’ccuvre, de mise en ceuvre, d’échafaudage, etc.
Le systéme d’étancheéité doit faire objet d’un avis technique CSTB.
Les matériaux utilisés doivent étre conforme a la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1).
L’ensemble exécuté conformément aux régles de ’art et aux instructions de la Maitrise d’(Buvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Ouvrage payé an metre linéaire.
PRIX N° 63 - RELEVES D’ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE
Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et la pose des relevés d’étanchéité en bicouche auto protégé sur les
televés et a réceptionné par le BET ou le burean de contrdle a la charge de I’Entreprise et sera constituée par les
éléments suivants :
- 1 Couche de concréte primaire (imprégnation 3 froid) ;
- 1 Couche d’épaisseur 3.5 mm & armature en voile de verre (VV);
- 1 Couche d’épaisseur 4mm & armature en non tissé polyester (PY) soudable et auto-protégée en surface par
paillette d’ardoise;
- L’étanchéité sera posée en adhérence totale des deux membranes.
Les produits utilisés doivent bénéficier d’un avis technique favorable en cours de validité et des agréments des
assureurs, y compris toutes sujétions.
La mise en ceuvre doit étre conforme au DTU 43 et les normes en vigueur
Ouvrage payé au meétre linéaire.
PRIX N° 64 - PROTECTION MECANIQUE DURE
Ce prix concerne la réalisation de Ia protection de I'étanchéité en dalettes en béton de 4cm d’épaisseur, suivant
échantillon approuvé par I'Architecte et plans de calepinage.
Elle sera constituée par:
- Une couche de sable de 3 cm d'épaisseur minimum recouverte d’un papier Kraft ;
- Un dallage coulé sur place en béton dosé a 350 kg de ciment de 4 cm d'épaisseur, soigneusement taloché,
Ce dallage sera fractionné en carrés : Par des joints secs tous {es 1 m, et par des joints de 2cm tous les 6 m, {celui-ci
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régnera obligatoirement en bordure de tous les reliefs et émergences).

Ces joints de 2 cm seront garnis par un produit bitumineux imputrescible apte aux déformations alternées.

Un badigeonnage a la chaux alunée en 3 couches croisées.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art ef aux instructions de la Maitrise d’ceuvre, y compris toutes

sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au métre carré,

PRIX N° 65 - ETANCHEITE LEGERE

Ce prix concerne [’exécution d’une étanchéité a systéme adhérent constituée de :

- Une chape de lissage de 2cm ;

- Une couche d’Enduit ¢’ Imprégnation a Froid (EIF) ;

- Une couche d'Enduit d'Application & Chaud (EAC) ;

- lére couche de bitume armé possédant un avis technique valide & armature en toile de verre soudé au chalumeau
sur le support ;

- Une couche d'Enduit d'Application & Chaud (EAC) ;

- 2éme couche de bitume armé possédant un avis technique valide a armature toile de verre soudé au chalumeau sur
le support ;

Une couche de mortier de ciment d'un centimétre d'épaisseur qui servira de protection. (La protection définitive est

prévue dans le lot revétement).

Cette étanchéité remontera sur les parties verticales de ;

- 0,20 m dans les WC avec recouvrement des lés de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition

- 1,80m dans les SDB {au droit du receveur douche) avec recouvrement des 1és de 10 cm y compris toutes sujétions
de mise en ceuvre et de finition.
Les feuilles constituant la méme couche seront collées entre elles par recouvrement de 0,10m de largeur au moins.
Cette étanchéité sera payée au meétre carré, développé, vue en plan. Compris fourniture, poses main d’ceuvre et
protection.
L'ensemble exécuté conformé ment aux régles de Fart et aux instructions de la Maitrise d'ceuvre, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition
PRIX N° 66 - ETANCHEITE VERTICALE Y/C ENDUIT GRILLAGE
Ce prix rémunére au métre carré, I’exécution d’une étanchéité verticale sur les voiles y/compris terassement des parties
enterrées sur toute leur hauteur et sera réalisée comme suit :
- Un enduit de dressage au mortier n® 5 ;
- Une couche d’imprégnation ;
- Une couche de bitume pur & chaud 90/40 ;
- Un feutre imprégné et surfacé 36 S ;
- Une couche de bitume pur a chaud 90/40 ;
- Un sablage par saupoudrage.
Poids approximatif 4,7 kg /m2. Ce prix comprend aussi la fourniture et pose d'un grillage galvanisé de maille 20 x 20
mm tenu par des cavaliers.

- Une couche de dégrossissage au mortier n°2 de 1 cm d’épaisseur parfaitement dressée ;

-~ Une couche de finition au mortier n°3 additionnée de grains de riz de 1 cm d’épaisseur.
Ouvrage payé au métre carré,
PRIX N° 67 - ETANCHEITE DES JARDINS
Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et la pose de I'étanchéité pour jardiniére suivant prescriptions du CCTP.
Pour le fond des jardiniéres, et les jardins situés, cette étanchéité sera constituée :

- D'un revétement d'étanchéité composé bicouche SBS faisant I’objet d*un Avis Technique favorable ;

- Le complexe d'étanchéité aura un recouvrement de 50 cm sur I'étanchéité du voile périphérique ;

- D'une protection composée de :

- Une couche de désolidarisation constituée de 3cm de sable et une chape de 4 cm d’épaisseur dosé & 350kg/m3
de ciment CPJ 45 avec des joints de 2 ¢cm tous les 6 métre, la protection des relevés constitué d’un mortier
grillagé, est séparés de la protection des parties courantes par un joint franc et large de 2em min remplis d’un
matériau plastique ;

- D'une conche drainante composée de cailloux et graviers de 15/30 mm en épaisseur de 10 cm minimum ;

- D'une couche filtrante constituée de nappes de non tissées synthétique & base de filament continu de
polypropyléne.

Ouvrage payé au métre carré,
D, LOT:CHARPENTE METALLIOQUE

Generalité :
v" Portique ;
v Pannes ;
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Structure de la facade ;

Lisses de bardage suivant les plans fagades de |’architecte ;

Contreventement vertical ;

Contreventement horizontal ;

Supports réseaux techniques ;

Toutes sujétions assurant la résistance, la bonne tenue et la sécurité de I'ouvrage et la conformité aux
prescriptions des plans archi ;

{.es auvents ;

LRSS ASNSNSA

Nota :
Les travaux de rabotage ne sont pas acceptés au niveau des éléments de la structure.
Couverture :
Couverture en bac acier 0,75mm pré laquée (résistance 4 la compression classe C), Classe A2s1d0 (M0O)
Toutes sujétions relatives a la résistance, a I’étanchéité et & la sécurité.
Evacuation des eaux pluviales:

v" Les chéneaux étanches en tdle galvanisée y compris étanchéité bitumineuse.

v Toutes sujétions relatives & la résistance, a I’étanchéité et 4 la sécurité.
PRIX N° 68 - OSSATURE EN PROFILES METALLIQUE 8275 JR GALVANISES
Ce prix comprend la structure métallique de tous les blocs y compris la structure des facades : I"ossature principale
ainsi que la structure secondaire supportant la couverture, le bardage, le contre-bardage, panneaux décoratifs des
fagades chevétres pour ouvertures en toitures ou en fagade ou toute autre structure secondaire nécessaire pour le
supportage ou fixation des éléments faisant partie des lots techniques.
Tous les éléments de la charpente métallique sont prévus en profilés standards marchands de nuance S275 JR.
Les plans structures joints au présent appel d’offre sont le résultat d’une conception en avant-projet. L’Entreprise aura
la faculté de présenter d’autres procédés de construction permettant de réaliser le projet architectural et de répondre
aux besoins fonctionnels de ’ouvrage. La solution de I’Entreprise doit respecter, au minimum, les critéres suivants :
I entrepreneur aura a sa charge I’établissement des plans d’exécutions et de détails de la structure, et aussi le mode de
fixation, I’ensemble doit étre approuvé par I’architecte, BET et par le Bureau de Contrble.
- La solution proposée répond parfaitement au projet architectural établi ;
- La solution proposée respecte les axes et espacements des éléments porteurs verticaux, la suppression de poteaux est
par contre admise ;
- La hauteur libre (comptée sous Pélément le plus bas) sera conforme aux plans d’architecture. A cet effet, des
réservations devront &tre laissées dans les éléments de la structure permettant le passage des réseaux suspendus 2 la
toiture.
- En dehors des contreventements périphériques et de toiture, aucun contreventement & I’ intérieur des bétiments n’est
accepté ;
- Aucun élément structurel apparent ne doit dépasser les limites du bati
- Au cas ol la solution de I’Entreprise pourrait générer un impact sur les autres lots payés au métré, ’offre de
I’Entreprise devra quantifier et chiffrer ces impacts. A défaut, les quantités de ces lots, portées sur le bordereau des
prix seront considérées comme des quantités maximales.
- Les plans EXE de la charpente métallique ne seront validés qu’aprés [a soumission de la maquette 3D,
- Les pannes seront prévues en profilés laminés a froid de type Z ou autre de hauteur maximale de 200 mm.
- Le systéme des supports pour les conduites des lots techniques est & prendre en considération en amont de la
fabrication.
Le prix comprendra la fourniture, le transport, la manutention, la pose et le réglage de la charpente, les picces et
accessoires de fixation, le remplacement ou la remise en état des éléments faussés ou détériorés, sans majoration pour
chutes, coupes, bouloas, soudures, tiges d’ancrages etc.,
L’entreprise doit fournir:

v" Plan d’exécution validé par la maitrise d’ceuvre et visés par le bureau de contréle ;

v Dossier de fabrication de la charpente ;

v Dossier qualité de la charpente phase fabrication et phase montage
Ouvrage payé au kilogramme des élements de structure sans plus value pour boulennerie et platine de montage,
compris toutes sujétions d’exécution,
PRIX N° 69 - COUVERTURE EN BAC ACIER 0,75MM PREIAQUEE
Ce prix rémunére au métre carré, la fourniture et pose de complexe de couverture bac acier compose de
Couverture en bac acier Toitesco ou similaire ; La couverture est en bac acier Toitesco ou similaire 0,75mm, elle sera
fixée sur la charpente mélallique moyennant des vis auto-perceuses conformément aux DTU 43.3 une attention
particuliére sera donnée aux points singuliers y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ce prix rémunére également :
Les accessoires de raccordement aux gargouilles et de déviation.

» %
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Le raccordement aux regards d’évacuation y compris les bouchons de dégorgement.
La jonction entre les différents éléments conformément aux régles de 1’art. Y compris toutes piéces de raccordements,
accessoires, fixations (coudes tés mouchant Différentes culottes).
Points particuliers :
v" Les noues et les faitages seront renforeés par des coiffes en tble galvanisée de 2/10 minimums d'épaisseur,
fixée par rivets sur les bacs acier ;
v"  Réalisation et traitement des réservations au niveau de la couverture ;
v Exécution des souches de toutes dimensions et fraitement d’étanchéité.
Epaisseur des t6les employées pour les coiffes : 20/10e jusqu'a 0.60 m de Hauteur.
L’Entreprise doit prévoir toutes les coiffes nécessaires pour P’étanchéité des rives de la toiture, des raccordements avec
la magonnerie, des pénétrations en toiture :
Désenfumage.
Entrée et sortic des équipements de traitement d’air,etc.
a) Renforts d’étanchéité :
Sur faitage, renfort par chape auto protégée (chape 40 ardoise).
Dans les noues et chéneau, i1 est prévu un renforcement par chape auto protégée.
b} Couverture en rive de bardage, de macgonnerie, de chéissis :
D’une manigére générale lorsque la couverture rencontre un plan vertical, il conviendra de :
Poursuivre le bac acier contre ce plan.
Prolonger I’isolation contre ce plan pour éviter les ponts thermiques. Fixer a Iintérieur du batiment, tous le bac
acier une équerre qui ne sont pas cachées par un faux-plafond ou un doublage.
Il est également rappelé que 1’Entreprise devra prendre toutes les précautions pour éviter les portes 4 faux des bacs
acier supérieur 4 150mm.
¢) Traitement des joints de dilatation :
Le joint de dilatation sera réalisé par une tdle pliée en acier galvanisé épaisseur 0.75mm. Il a pour fonction de
participer & 1'étanchéité de la toiture.
d) Traitement des raccordements avec les ouvrages du gros (Euvre :
Les corniéres en tdle plide galvanisée en raccordement des ouvrages du gros ceuvre y compris toutes piéces
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages.
Y compris tous travaux suppiémentaires demandés pendant Pexécution des travaux lot technique a savoir :
- Réalisation des ouvertures au niveau de la couverture ;
- Mis en place des renforts pour supporter les poids supplémentaires des équipements techniques ;
- L’exécution de I’étanchéité autour des ouvertures ;
- Toute sujétion nécessaire & la bonne exécution de I’ouvrage.
Ouvrage payé au métre carré.
PRIX N° 70 - CHENFAUX & FAITIERES
Les chéneaux seront en tole galvanisée 40/10, y compris toutes sujétions de piéces de support et de fixation,
QOuvrage payé en métre linéaire,
E. LOT : REVETEMENTS SOLS ET MURS

Généralités ¢

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et les détails de ’architecte, pour apprécier & son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I'importance et de la difficulté des travaux a réaliser, aucune plus-value ne sera accordée
aprés validation de son offre.

Un triage des plaques et des carreaux est obligatoire avant la pose, les éléments non conformes aux échantillons validés
seront rejetés.

La reprise des enduits en mortier de ciment au-dessus des plinthes est a la charge de I’entreprise du présent lot.

Les seuils invisibles entre deux revétements différents et les seuils d’arrét des revétements seront aux choix de
’architecte et sont inclus dans le prix unitaire des revétements, aucune plus-value ou supplément de prix ne seront
accordés.

Les joints & serre caoutchouc au choix de I’architecte sont inclus dans le prix unitaire de chaque type de revéiement,
aucune plus-value ou supplément de prix ne seront accordés.

Les destinations des revétements seront suivant plans de calepinage de ’architecte,

L’entreprise doit présenter le dossier technique de chaque produit équivalent pour approbation par I*architecte et le
maitre d’ouvrage.

Pour I'écoulement des eaux, le support doit présenter une pente minimum de :

-1 em/m dans les locaux intérieurs avec dispositif d'évacuation d'eau (siphon, caniveau, efc.) ;

-1,5 cm/m en sols extérieurs.

La distance entre Ja génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand diamétre et le nu (dessus)
de la forme du revétement ne doit pas étre inférieure & 20 mm.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de Pentreprise, sans qu’il soit
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nécessaire de les mentionner 4 nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de son offre.

PRIXN° 71 - REVETEMENT DU SOL EN GRES CERAME TEINTE EN PLEINE MASSE DE 60x60
Revétement de sol en grés cérame de 60x60cm de premier choix de marque REVIGRESou équivalent en toutes
caractéristiques techniques, comprenant : forme de béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis.
Les carreaux devront étre posés au cordeau a bain soufflant de mortier.

Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de 'épaisseur des carreaux. Le coulage des joints au ciment blanc
pur devra étre fait avant séchage du mortier de pose.

Echantillon a faire approuver par l'architecte. y/c fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, et toutes
sujétions,

Un échantillon de pose a soumettre a P’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de P’architecte y compris
ajustement et foutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre pour
une parfaite finition de l'ouvrage.

Ouvrage payé an métre earré.

PRIX N° 72 - PLINTHE EN GRES CERAME TEINTE EN PLEINE MASSE DE 7CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes en carreaux de grés cérame de 7cm de hauteur, de premier choix de marque REVIGRES

ou équivalent en toutes caractéristiques techniques, exécutées suivant détails et calepinage de I’architecte et

comprenant :

-Préparation des supports suivant directifs du DTU 52.1

-Dressage des murs au mortier de ciment dosé & 350kg y compris rattrapage éventuel des défauts de planéité des

supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints par coulis de ciment blanc pur teinté au

choix de I’architecte ou par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis techniques.

-Fourniture et pose de plinthes selon échantillon validé par I’architecte, les plinthes seront posées & I’aide d’un mortier-

colle de chez SIKA, MAPEIL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable a cet usage.

-Les joints doivent étre réguliers et rectilignes selon détails et calepinage de I’architecte,

Un échantillon 3 soumettre a Parchitecte pour approbation.

Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de 'avancement des travaux pour éviter leur

ternissement.

Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIXN°73 - REVETEMENT DU _SQIL EN GRES CERAME TEINTE EN PLEINE MASSE DE 30x30cm

ANTIDERAPANT

Revétement de sol pour salles d’eau en grés cérame teinté en pleine masse de 30x30cm de premier choix de marque

REVIGRES ou équivalent ou équivalent en toutes caractéristiques techniques, antidérapant, comprenant : forme de

béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis, Les carreaux devront &tre posés au cordeau a bain

soufflant de mortier.

Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de I'épaisseur des carreaux. Le coulage des joints au ciment blanc

pur devra étre fait avant séchage du mortier de pose. y/c fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, et toutes

sujétions,

Un échantillon de pose & soumettre & ’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de I’architecte y compris
ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre pour
une parfaite finition de I'ouvrage.

Ouvrage payé au meétre carré.

PRIX N° 74 - REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME TEINTE EN PLEINE MASSEDFE 30x30cm
Fourniture et pose de revétement mural en carreaux de grés cérame de 30x30cm, marque REVIGRES couleur et finition
de surface au choix de I’architecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant DTU 55.2.

-Dressage des murs par un enduit au mortier de ciment dosé a 500kg/m3,

-La pose des carreaux se fera par mortier-colle de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent, bénéficiant d’avis
technique favorable  cet usage et validé par le bureau de contréle, y compris baguettes d’angles saillants de 1ére qualité
et aux choix.

-Le remplissage des joints par mortier-colle de jointoiement bénéficiant d’avis technique validé par le bureau de
contréle.

Un échantillon A soumettre a I’architecte pour apprebation.

L’ensemble exécuté conformément aux régles de Part, DTU 55.2 et normes en vigueur, y compris toutes
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sujétions de mise en ceuvre et de finition suivant plans de calepinage et directives de Parchitecte.
QOuvrage payé au metre carré.
PRIXN° 75 - TABLETTE VASQUE ET PIAN DE TRAVAIL EN GRANIT

Fourniture et pose de tablette vasques et plan de travail en granit au choix, de lére qualité et de 2cm d’épaisseur,
couleurs au choix de ’architecte et comprenant :

-Préparation des supports suivant détail fourni par I’architecte,

-Fourniture et pose de plaques de granit de 1ére qualité selon échantillon validé par I’architecte, avec débord, nez et
retombée, plinthes en granit de méme nature y compris masticages, polissages, poncages et lustrages dimensions et
formes des bords suivant plans et directives architecte.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et au D.T.U., y compris masticage des bords périphériques au
SILICONE ou équivalent avec teinte au choix de l'architecte et y compris réservations de toutes natures {mode de
coupe a soumettre au M.O.) et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N°76 - __RESINE DE PROTECTION POUR DALIAGE ATELIERS

Ce prix comprend une résine de protection époxy 100 % synthétique, type 1* choix de marque locale de 3 mm
d’épaisseur, exéeuté conformément 4 la fiche technique du fabricant par des équipes spécialisées et agrées, conformes
aux Rapport d'éssai SGS n° RN21 - 14494, 001/002.

Caractéristiques techniques :

Aspect : lisse au choix de 1’architecte.

Couleur : Au choix.

Rendement ; 5.6 kg pour 1m? pour une épaisseur de 4mm,

Densité : 1.60 +/- 0.05 & 25°C pour le Blanc/Gris, conforme & la norme NM ISO 2811-1 (2008).

Ce prix comprend également fa mise en ceuvre des couvertures des joints de fractionnement avec des baguettes
métalliques au choix de Iarchitecte.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de F'art et aux DTU, aux directives de la maitrise d’ceuvre ycompris
peinture époxy pour signalétique et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N°77 - REVETEMENT DU SOL SOUPLE Y/C PLINTHE EN PV(C

Revétement flexible de so! en rouleau ou dalles au choix de la maitrise d’ceuvre, flexible grand trafic épaisseur 3.7mm,
type GERFLOR (Réf, Mipolam, Tarastep, Taradouche,...ou techniquement équivalent. Dimensions des carreaux ou
rouleau au choix de Parchitecte. Le revétement doit étre type grand trafic, résistant aux effets de briilure de cigarette,
de grande résistance 4 I'abrasion et aux produits chimiques et de maintenance facile, Il sera collé par une colle suivant
indication du fabriquant sur le support existant. Le prix comprend également les barres de seuil 1égérement bombés en
inox et mastic pour calfatage et traversée des tuyauterie et fourreaux avec mastic d'étanchéité et rosace plastique
assortie.

Ouvrage payé au métre carré développé réel, y compris revétement colle, gorge des abords pour recevoir la
plinthe, plinthes & gorge en PVC et toutes sujétions d'exécution en pefites parties ou surfaces.

PRIX N° 78 - REVETEMENT SOL EN MARBRE LOCAL

Fourniture et pose de revétement de sol en marbre Iocal, de 1ére qualité et de 2cm d’épaisseur, forme des plaques
suivant plans de calepinage et détails de ’architecte.

-Préparation du support par grattage et balayage soigné et élimination des traces de plétres, colles, etc.

-Coulage de la forme en mortier de ciment dosé a environ 200 & 350 kg/m3 de 5ecm d’épaisseur minimale, I’épaisseur
définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant les instructions de la maitrise
d’ceuvre, aucune plus-value sur I’épaisseur ne sera accordée aprés validation de Poffre.

-Les plagues de marbre seront posées 4 1’aide d’un mortier-colle pour granit de chez SIKA, MAPEI, WEBER ou
&quivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage et validé par le bureau de contréle. La plaque du nez
de seuil sera en double épaisseur 2+2cm,

-Masticages, polissages, pongages et [ustrages suivant instructions et recommandations de Parchitecte.

-Les joints doivent &tre réguliers et rectilignes, posés avec un mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, de
chez SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable, et exécutés comme suit :

-Les joints doivent étre séches, propres, exempls de toutes salissures.

-Le remplissage des joints doit se faire & laide d’une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogéne, 'excédent doit étre enlevé de la surface.

-Avant que le produit de jointoiement ait complétement fait sa prise, un nettoyage sera effectué a I’aide d’une taloche
éponge hydro légérement humide.

Un échantillon A soumettre A Parchitecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes en vigueur et DTU, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition de pongage et lustrage.

Ouvrage payé au metre carré.
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PRIX N°79 - PLINTHE EN MARBRE LOCAL DE 7CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes droites en marbre local ou similaire au choix de 7cm de hauteur et de 1ére qualité, de
2cm d’épaisseur, les plinthes seront encastrées dans le mur exécutées conformément 4 I'échantillon approuvé par
I’architecte, et comprenant :

-Préparation et nettoyage des suppots,

~Ces plinthes seront posées et fixées a [’aide de mortier-colle SIKA, MAPEL, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis
techniques favorables i cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé & 350kg, rattrapage éventuel
des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plintes et remplissage des joints avec un mortier-
colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de l'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement,

Un échantillon 4 soumettre a Parchitecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et comprenant toutes sujétions de mise en
ceuvre et de finition (pongage et lustrage).

Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N° 80 - SEUIL, EN MARBRE LOCAL Y COMPRIS JOINT EN CUIVRE

Fourniture et pose des seuils en marbre local de 1ére qualité de 2em d’épaisseur et de toutes largeurs, couleur au choix
de I’architecte, les seuils seront posés a plat et conformément aux régles de {'art, aux D, T.U. et toutes sujétions de mise
en ceuvre et de finition.

Un échantilion & soumettre 2 I’architecte pour approbation.

QOuvrage payé au Métre linéaire,

PRIX N° 81 - REVETEMENT SOQL EN PIERRE LOCALE DI 3CM

Fourniture et pose de revétement de pierre locale au choix, de 3cm d’épaisseur, dimensions des pavés, suivant
calepinage de I’archifecte et comprenant :

-Préparation des supports, y compris un [it de sable d'oued ou carriére fin de 2 cm d'épaisseur & faire agréer par la
Maitrise d*ceuvre.

-La sous-couche de pose en mortier (5 cm minimum) exécutée conformément anx DTU,

-Pose des pavés de pierre locale, suivant plan de détail et calepinage de I'architecte, sur un saupoudrage de ciment "ne
tachant pas”. (Ciment blanc de lere qualité ou équivalent).

-Masticages, polissages, pongages et lustrage suivant instructions de la maftrise d’ceuvre

Un échantillon & soumettre & la maitrise d’ccuvre pour approbation avant la pose.

L'ensembie exécuté conformément aux régles de l'art et aux normes et DTU en vigueur, y compris toufes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N°82 - PLINTHE EN PIERRE LOCALE DE 10CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes droites en locale de 10cm de hauteur et de 1ére qualité, de 2cm d’épaisseur, les plinthes
seront encastrées dans le mur exécutées conformément 4 I'échantillon approuvé par Parchitecte, et comprenant ;
-Préparation et nettoyage des supports,

-Ces plinthes seront posées et fixées a I’aide de mortier-coile SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis
techniques favorables i cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé & 350kg, rattrapage éventuel
des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au dessus des plinthes et remplissage des joints avec un mortier-
colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et a meswre de l'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement.

Un échantillon A soumettre a Parchitecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de
finition.

Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIX N° 83 - MARCHE ET CONTRE MARCHE EN GRANITO POLI BLANC

Exécution de revétement pour marches et contre marches en granito poli blanc reposant sur une forme en béton maigre
de 0,05 m d'épaisseur, parfaitement dressée et damée sur laguelle sera coulée la chape d'usure du granito de 0,015 m.
les Grains seront en éclat de marbre suivant les dimensions et couleurs choisis par ’architecte.

Les jointsseront suffisamment serrés et roulés, ne laissant apparaitre en surface que le minimum de ciment.

La proportion du ciment est 70% ciment blanc et 30% ciment noir,

Un lustrage final sera appliqué avec les pierres de carborundum puis celles Plomb Extra

Aucune plus-value ne sera appliquée pour l'addition de colorant ou petites dimensions, ouvrage calculé au metre
linéaire, sans plus-value pour faibles largeur, lustrage et pongage,

Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N° 84 - PLINTHE EN GRANITO POLI NOIR Y/C JOINT EN CUIVRE QU EN INOX AU CHOIX
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Exécution de revétement pour plinthe en granito poli noir reposant sur une forme en béton maigre de 0,05 m
d'épaisseur, parfaitement dressée et damée sur laquelle sera coulée 1a chape d'usure du granito de 0,015 m. les Grains
seront suffisamment serrés et roulés, ne laissant apparaitre en surface que le minimum de ciment. La base de la couche
d’usure est le ciment noir, les joints seront réalisés en cuivre suivant instructions de I'Architecte, y compris masticage
et pongage soigné,

Aucune plus-value ne sera appliquée pour petites dimensions, ouvrage calculé au métre linéaire, sans plus-value pour
faibles largeur.

Ouvrage payéau matre linéaire,

PRIX N° 85 - MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE DFE 3CM

Fourniture et pose de marches et contre marches en marbrede 3cm d’épaisseur, et comprenant

-Préparation des supports y compris mortier de pose "ne tachant pas"”, (ciment blanc frangais ou équivalent).

-La fourniture et la pose des marches et contre en marbre (en une seule plaque) avec incrustation de gomme
antidérapante et débord de nez de marche en double épaisseur 3+2cm, suivant détail architecte, la marche comprennent
les masticages, fes polissages, les pongages, les lustrages et seront réalisées suivant plans et directives architecte.

Un échantillon 4 soumettre 4 la maitrise d’ceuvre pour approbation avant la pose.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. Et directives architecte y compris, poncage,
lustrage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en ceuvre et de finition.

Ouvrage payé an métre linéaire,

PRIX N° 86 - PLINTHE EN MARBRE DE 10CM DE HAUTEUR

Fourniture et pose de plinthes droites en marbre de 10cm de hauteur et de 1ére qualité, de 2cm d’épaisseur, les plinthes
seront encastrées dans le mur exécutées conformément & I'échantilion approuvé par Parchitecte, et comprenant :
-Préparation et nettoyage des supports.

-Ces plinthes seront posées et fixées & I'aide de mortier-colle SIKA, MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis
techniques favorables 2 cet usage, y compris dressage des murs au mortier de ciment dosé a 350kg, rattrapage éventuel
des défauts de planéité des supports, reprise des enduits au-dessus des plinthes et remplissage des joints avec un
mortier-colle de jointement, teinté couleur au choix, bénéficiant d’avis techniques.

-Ces plinthes seront nettoyées soigneusement au fur et & mesure de l'avancement des travaux pour éviter leur
ternissement.

Un échantillon 3 soumettre a ’architecte pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art, aux D.T.U. et toutes sujétions de mise en ceuvre et de
finition.

Quvrage payé au métre linéaire,

PRIX N° 87 - DALLE EN VERRE FEUILLETE TREMPE

Ce prix comprend la fourniture et pose d’une dalle en verre feuilleté trempé carrossable avec joint tubulaire
périphérique en silicone neutre y compris corniére d'appui d’une largeur minimum de 35mm et joint néopréne,

Des plans d’exécution et notes de calculs seront établie par I’entreprise et validée par le bureau d’études et le bureau
de contrble,

Le tout sera exécuté suivant plans de caleplinage et détails de I’architecte

La fiche technique et I’échantillon & soumettre i lIa maitrise d’oeuvre pour approbation.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de F'art et aux normes en vigueur et DTU, y compris toutes
sujétions de fourniture et pose.

Prix payé au métre carré,

PRIX N° 88 - REFECTION ET POLISSAGE DU REVETEMENT SOL EXISTANT EN GRANITO POLI BLANC
Y/C PLINTHE

Ce prix comprend la refection du revétement du sol existant endomagé en granito poli blanc, ainsi que la reprise des
joints suivant instructions de I'Architecte, y compris masticage et pongage soigné,

Un lustrage final sera appliqué avec les pierres de carborundum puis celle s Plomb Extra aucune plus-value ne sera
appliquée pour I'addition de colorant ou petites dimensions, ouvrage calculé au métre carré, sans plus-value pour faibles
largeur, déduction faite des vides et parties non revétues, lustrage et pongage.

QOuvrage payé au métre carré,

PRIX N°89 - REFECTION ET POLISSAGE DU REVETEMENT SOL EXISTANT EN GRES CERAME Y/C
PLINTHE

Ce prix comprend la refection et la reprise du revétement du sol existant endomagé en carraux de grés cérame couleur
et dimensions idem a ’existant ou suivant les instructions de I'Architecte,

Comprenant : forme de béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis. Les carreaux devront €tre
posés au cordeau a bain soufflant de mortier.

Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de 1'épaisseur des carreaux. Le coulage des joints au ciment blanc
pur devra &tre fait avant séchage du mortier de pose. y/c fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, et toutes
sujétions,
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L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de I’architecte y compris

ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ceuvre pour

une parfaite finition de l'ouvrage.

Ouvrage payé au metre carré.

PRIX N° 90 - REPRISE ET REFECTION DU REVETEMENT EXISTANT EN ZELLIGE BELDI Y/C PLINTHE

Ce prix comprend la refection et la reprise du revétement du sol existant endomagé en zellige beldi, couleur et

dimensions idem & I’existant ou suivant les instructions de I'Architecte, comprenant : forme de béton, mortier de pose,

joints, coupes, découpes, bords arrondis. Les carreaux devront étre posés au cordeau  bain soufflant de mortier.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives et choix de I’architecte y compris

ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous détails et toutes sujétions de mise en ccuvre pour

une parfaite finition de l'ouvrage.

Ouvrage payé au métre carré,

HABILLAGE DES FACADES

PRIXN° 91 - REVETEMENT DE FACADES EN PIERRE TRAVERTIN de VOLUBILIS 1er CHOIXde 3cmn

Fourniture et pose de revétement de facade en pierre TRAVERTIN de VOLUBILIS de 1ére qualité, un échantillon

4 soumettre pour approbation par 1’architecte.

Epaisseur de la pierre 3cm, dimensions des plaques suivant plans de calepinage de I'Architecte.

Les pierres seront posées et scellées aux murs de fagades a l'aide d’un mortier-colle, de classe C2, de chez WEBER,

SIKA ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable & cet usage et validé par le bureau de contréle, y compris

renforts par des tiges en acier galvanisé & chaud selon directives du bureau de contrdle,

Pour les hauteurs au dela de 2m, la fixation des pierres sera méacnique suivant le détail d’exécution fournis par

I’entreprise et validé par le bureau de contrle.

L’entreprise aura 4 sa charge 1’établissement des notes de caleul et les plans d’exécution (plans de pose, plans et

schémas de détails d’ancrage, de fixation et les points singuliers).

L’ensemble de ces documents seront fournis par ’entreprise avant commencement des travaox de pose, et deviont

recevoir ’approbation du bureau de contréle, de I’ Architecte, du BET et du maitre d’ouvrage.

Y compris pose horizontale ou verticale ou oblique, retours sur appuis, balcons, embrassures et toutes fagons de joints

creux, bord 4 bord ou autres suivants plans de calepinage et directives de I'Architecte.

Les joints seront remplis par un mortier-colle de jointement couleur au choix de I’architecte.

Les détails de pose et de fixation de la pierre doivent avoir obligatoirement 'approbation de I’architecte avant le

commencement de la pose.

L'ensemble de ces travaux doivent &tre exécutés conformément aux spécifications du CPT, aux régles de l'art, DTU,

normes et aux directives et plans de calepinage Architecte, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de finition,

ainsi que la mise en place des échafaudages, engins et appareils de levage, protections des menuiseries et autres.

Quvrage payé au métre carré.

PRIXN® 92 - REVETEMENT EN TOLE D'ALUMINIUM COMPOSITE DE 4mm Y/C STRUCTURE
METALLIQUE

L’entreprencur aura 4 sa charge I’établissement des plans d’exécutions et de détails de la structure, de I’habillage et

aussi le mode de fixation, ’ensemble doit étre approuvé par ’architecte et par le Bureau de Contrdle.

Fourniture et pose d’une double peau constituée d’une ossature en structure métallique galvanisée 4 chaud et un

habillage sur les trois faces en tdle d’aluminium composite de 4mm d’épaisseur type ALUCOBOND, LARSON ou

équivalent, couleur et finition sont aux choix de l'Architecte, I’ensemble sera exécuté suivant plan et détail de

I’architecte, et comprenant :

v’ Structure métallique pour réaliser les formes souhaitées par I'architecte selon détail de chaque facade,elle
sera en acier S275 JR (IPE, HEA, HEB, UPN, élément tubulaires, téle métallique, efc...) suivant plans
d’exécution et notes de calculs & la charge de 'entreprise, ces profilés seront traités par une galvanisation a
chaud (milieu agressif) et assemblés entre eux, soit par serrages et fixation par boulons, soit par soudures de
foutes épaisseurs comme spécifié sur plans et détails d’exécution et comprenant les platines, Boulons et
écrous, soudure et tous les accessoires nécessaires pour une parfaite réalisation de la structure.

v Celle structure sera fixée d'une part au sol & 'aide de fondations en béton armé, scellement dans structure
béton armé existante, y compis accessoires pour la mise en forme des refours, et dispositions et accessolires
nécessaires a la protection des étanchéités suivant les recommandations des documents techniques en vigueur.
Cette structure sera fixée avec des platines métalliques, les détails de fixation est & soumetire & larchitecte et
au bureau de contréle pour approbation, cette structure sera dimensionnée pour supportée le poids de tout le
complexe, Le principe de montage ef d’assemblage devra avoir l'avis el I'approbation du bureau de contrdle
avant fabrication.

v Ossature d’accrochage réglableen t6le d’aluminium, fixée sur la structure métallique.

%
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v Habillage en téle d’aluminium composite simple ou perforée de 4mm d’épaisseur, constitué de deux tles
d'aluminiim avec un noyau plastique ou minéral haute densité, I'aspect, finition el calepinage de la téle seront
au choix de Darchitecte, les dimensions et la forme des panneaux suivant le plan de calepinage et détails de
{’architecte. |

v' Toutes les plaques devront comporter un film adhésif de protection. ]‘

\

v’ Toutes les visseries devront étre en acier inoxydable INOX adapté i la région et aux contraintes climatiques
avec rondelles en plastique.

v’ L'épaisseur de la lame d'air devra étre au moins égale & 20 mm,
Un prototype de 2 m? minimum est 4 soumettre a I’architecte pour approbation.
L’entreprise est tenue de présenter des plans d’éxecution établis par bureau d’étude spécialisé en fagades, une
convention sera présentée a I’architecte pour validation avant éxecution.
L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints, fixation pour toutes hauteurs,
structure, facon de raccordement des parties horizontales et verticales et obliques, réservations pour luminaires et
suivant plans et détails fourni par I’architecte.
L’ensemble de 1’ouvrage devra éire exécuté conformément aux plans et détails de ’architecte, aux régles de I’art, aux
recommandations des DTU et normes en vigueurs, y compris toutes sujétions de fourniture de pose de mise en ceuvre
et de finition. ‘
Ouvrage payé au métre carré projetée, Compris toutes sujétions de fourniture, de pose, suivant plan de détail
de I'architecte,
PRIX N° 93 - BRISES SOLEIL EN ALUMINIUM
L’entrepreneur est invité A vérifier les dimensions et les composantes de chaque brise soleil aucune réclamation,
notamment du supplément du prix ne sera admise aprés validation de son offre.
La fourniture et la pose de brise-soleil en aluminium thermolaqué constituées par une structure verticale et horizontale
en aluminium et remplissage en lames de 20 4 25cm de largeur de marque ¥ choix d’importation. L’épaisseur sera
calculée en fonction de la portée et du systéme de fixation et de réglage, finition et couleur au choix de I’ Architecte et
du Maitre d’Ouvrage.
Les lamelles doivent étre positionnées individuellement suivant le détail de "architecte afin de permettre de fournir le
plus d’ombre sur toute la toiture du batiment, aussi une solution optimale entre protection solaire ef luminosité, n’altére
pas la couleur de la lumigre incidente, et empéche les éblouissements et prévient le réchauffement non désiré du climat
régnant & I’intérieur du batiment.
Les lames seront construites en lamelles d’aluminium de forme extrudée fixes montées sur des supports en aluminium
de section appropriés capables de supporter I’ensemble des lamelles.
NB : Toutes les visseries devront &tre en acier inoxydable avec rondelles en plastique.
Tous les joints d’étanchéité en caoutchouc seront synthétiques de qualité (A.P.T.X).
Le principe de montage et d’assemblage devra avoir Pavis du Maitre d’Buvre, du Bureau d’Etude et du Bureau de
contrdle avant fabrication.
Le systéme doit permettre la possibilité du réglage ultérieur d’un nouvel angle d’inclinaison.
L’ensemble du systéme doit étre stable et résistant aux effets climatiques du site du projet
Ouvrage comprenant la structure et les lames en aluminium thexmolaquées, structure de renforcement, embouts, notes
de calcules, détails de fixation et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages.
Ouvrage payé au métre carré,

F. LOT: MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIOUE
I. MENUISERIE BOIS

PREAMBULE

Le descriptif ci-aprés est nécessairement complété par les plans de détail établis par I'Architecte.

Ces plans constituent la base de référence devant servir & la définition des prix et & 'exécution des ouvrages.

Les dimensions hors cadres mentionnées dans le marché sont  titre indicatif, et I'entrepreneur est tenu d'en vérifier
I'exactitude sur place avant toute exécution en série.

La quincaillerie sera d'excellente qualité de marque 1% choix d’importation. Couleur et aspect au choix de I’architecte
L'entrepreneur soumettra a 'agrément du Maitre de l'euvre ef préalablement a toute exécution en série un échantillon
d'une fenétre et d'une porte prototype complétement équipées et finies.

Les échantillons de quincaillerie seront présentés sur un panneau en agglomérés de bois et seront entreposés en
permanence dans le bureau de chantier ol ils serviront de témoin.

L'ensemble des portes, fenétres, chissis extérieurs s'il y a lieu recevront un rejet d'eau de 70x70 rapporté et suivant
détail architecture ou suivant modeéle fabricant.

%
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Pour toutes les portes, il est prévu des butoirs & monture en laiton a visser dans le sol. Les chambranles seront conformes
aux dispositions des dessins de détail.
PRIX N° 94 - PORTE ISOPLANE COUPE FEU 1, HEURE
Ce prix comprendra la fourniture d’une porte isoplanecoupe feu résiste une demi-heure, a un ou a deux vantaux ouvrant
a la francaise a4 exécuter comme suit ;
- PFaux cadre en bois rouge,
- Cadre en Bois Massif Chéne
- Ouvrant plein de 40mm constitués avec montants et traverses en bois massif chéne
- [abillage en contreplaqué en bois aspect Chéne de 3 mm avec remplissage en Bois aggloméré de haute densité,
suivant les normes en vigueur pour porte PCF 1/2H, y compris protection basse en aluminium suivant détail
de I’architecte.
- Chambranles a reconvrement en bois chéne de Scm de largeur
- Finition : Vernis hydrofuge
Quincaillerie 4 soumetire pour approbation de 1’architecte
- Patte i scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.
- Charniéres tridimensionnelles invisibles au choix de I’architecte
- Ensemble avec poignet intérieure et extérieure de haute gamme CLEDOR ou similaire au choix de I’architecte,
- Systéme de verouillage suivant le choix de [*architecte
- Serrure de condamnation type CLEDOR ou similaire
- Buttoir en INOX
- Ferme porte invisible
Echantillon & soumettre 4 ’approbation de Ia Maitre d’ouvrage et Parchitecte.
Ouvrages payés au métre carré y/c toutes sujétions

PRIX N° 95 - PORTE ISOPLANE Y/C VITRAGE

Ce prix comprendra la fourniture d’une porte isoplane, réalisée en bois suivant plans et détails de ’architecte,

Caonstituée comme suit :
- Faux cadre en bois rouge,
- Cadre Bois Massif Chéne
- Ouvrant de 40mm constitués avec montants et traverses en bois massif chéne de 15cm avec une partie vitrée
- Habillage en contreplaqué en bois aspect Chéne de 3 mm avec remplissage en Bois aggloméré de haute densité,

y compris protection basse en aluminium suivant détail de I’architecte.
- Chambranles 4 recouvrement en bois chéne de Scm de largeur
- Finition : Vernis hydrofuge
- Vitrage trempé de 6mm suivant détail
Quincaillerie 4 soumettre pour approbation de 1’architecte
- Patte a scellement en quantité suffisante pour la stabilité de la porte.
- Charniéres invisibles ou tridimensionnelles au choix de I’architecte.
- Ensemble avec poignet intérieure et extérieure de haute gamme CLEDOR ou similaireau choix de I’architecte.
- Systéme de verouillage suivant le choix de [’architecte
- Serrure de condamnation type CLEDOR ou similaire
- Buttoir en INOX
- Ferme porte invisible
Echantillon & soumettre & Papprobation de la Maitre d’ouvrage et ’architecte.

Ouvrages payés au meétre carré y/c toutes sujétions

PRIX N° 96 - PORTE VITREE EN BOIS SEMI MASSIF COUPE FEU ¥ HEURE
Fourniture et pose d’une porte en bois semi massif coupe feu résiste une demi-heure, a un ou a deux vantaux ouvrant
4 la frangaise 3 exécuter comme suit ;
- Faux cadre en bois rouge,
- Cadre Bois Massif Chéne
- Ouvrants pleins2/3-1/3 de50mm avec montants et traverses en bois massif chéne de 15cm avec partie vitrée
(vitrage simple de 4mm)
- Habillage en contreplaqué en bois aspect Chéne de 3 mm avec remplissage en bois aggloméré de haute densité,
suivant les normes en vigueur pour porte PCF 1/2H, y compris protection basse en aluminium.
- Chambranles & recouvrement en bois chéne de Scm de largeur
- Bande décorative /signalétique en contreplaqué découpé au laser
- Finition : Vernis de protection selon directive de ["architecte
Quincaillerie résistante au feu et a soumettre pour approbation de I’architecte

& i%,
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- Pattes a scellement en quantité suffisante pour Ia stabilité de 1a porte.
- Charniéres tridimentionnelle invisibles au choix de P’architecte.
- Ensemble avec poignets intérieures et extérieure au choix de ’architecte.
- Systéme de verouillage suivant le choix de I’architecte
- Serrure 4 clé marque 1*" choix d’importation
- Buttoir en INOX
- Ferme porte intégré au cadre
- Barre antipanique
Echantillon i soumettre a Papprobation de la Maitre d’ouvrage et ’architecte,
Quvrage payé au métre carré y/c toutes sujétions de fourniture et pose travaux de scellement, et de vernis en
couches suffisantes.
PRIX N° 97 - REFECTION DES PORTES EXISTANTES
Ce prix comprend la refection des portes existantes endomagées suivant les instructions de I'Architecte,
Ce prix comprend :
- Décapage, pongage et rebouchage des trous et fissures avec la pte a bois,
- Peinture et ou vernis au choix de ["architecte
- Refection et ou changement de la quincaillerie existante (paumelles, charniéres, serrures, poignets .. ;),
- Buttoirs
NB : la Quincaillerie et tous les accessoires nécessaires de 1ére qualité et au choix de I’architecte, adaptés a la nature
des portes
L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art, aux DTU, aux directives de ’architecte y compris
ajustement et toutes sujétions de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.
Ouvrage payé au metre carré.

II. MENUISERIE ALUMINIUM

*

Généralités :

L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de ’architecte, pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I’importance et la difficulté et les quantités des travaux 4 réaliser, aucune plus-value ne sera
accordée qu’aprés validation de son offre.

- Le mastic d’étanchéité doit étre élastomére de l1ére catégorie portant le label SNJF.

- Accessoires et quincailleries (description et destination suivant détail de chaque ouvrage : serrures, poignées,
crémones, loqueteaux, pivots, verrous, paumelles, giches, barre anti panique, etc....) seront robustes et de 1ére
qualité de 1la gamme du profilé CLEDOR ou similaire et selon les normes en vigueur, et fera i’objet de
’approbation des références par I'Architecte et du client. L’entrepreneur doit présenter une liste compléte des
marques, références et fiches techniques avec catalogues.

- Quincailleries pour menuiseric aluminium (serrures, poignées, crémones, loqueteaux, pivots, verrous,
paumelles, giches, mécanismes de coulisse, ferme portes hydraulique, etc.) seront adaptés 4 ’ambiance du
site et au choix de I'architecte.

- Aluminium de lére qualité selon la gamme choisie, PROFILS SYSTEMES, TANGARA, ALU CUZCOou
équivalent (qualité, aspect, prix).

- Finition profilé Brossé couleur anthracite ou autre selon le choix de Iarchitecte.

- L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un fonctionnement parfait des
ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont été omises dans les devis descriptifs. Echantillon
4 soumettre & I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des commandes.

- Visserie en acier inoxydable.

- Vitrage de lére qualité de chez Sain Gobain, sera de type (simple, feuilleté, trempé) I’épaisseur définitif du
vitrage de chaque ouvrage sera défini aprés établissement des notes de calculs et plans d’exécution 4 la charge
de I’entreprise et validées par le bureau d’étude. La nature et la teinte du vitrage seront aux choix de
I’ Architecte.

- Les essais d’étanchéité des ouvrages de menuiserie seront effectués sur site par un laboratoire agrée aux frais
de ’entreprise.

- Pour la protection des produits en acier contre la corrosion, il est signalé que tous les éléments de la menuiserie
métallique devront étre galvanisés 4 chaud pour utilisation en ambiance marine agressive suivant les
recommandations de la maftrise d’ceuvre et du bureau d’étude. Le traitement devra avoir la validation du
laboratoire et devra étre conforme 3 la norme NFP 24-351. Sur chantier, ’entreprise doit appliquer une peinture
riche en zinc A tous les endroits ol fa protection aura été détruite (chocs, soudures, assemblages mécaniques,...)

- Les prix remis par ’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses e scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, vitrage, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les
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travaux décrits ci-aprés.
- La fourniture et la pose des pré-cadres est incluse dans le présent lot,
Des échantillons sont & soumettre pour approbation avant le commencement des travaux
Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de I’entreprise, sans qu’il soit
nécessaire de les mentionner i nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de Ioffre.

PRIX N° 98 - MUR RIDEAU SIMPLE TRADITIONNEL EN CAPOT SERREUR Y/C PORTE

Réalisée suivant les prescriptions décrites aux généralités et détail de ’architecte selon la gamme profilé TANAGRA
ou équivalent Brossé / givré couleur anthracite, avec un vitrage sécurit de lére Gamme feuilleté 4.4/2 de chez Saint
Gobain ou équivalent.

Echantilion & soumettre pour approbation du maitre d’ouvrage et du Maftre d’ccuvre avant exécution des Fagades
L'entreprise transmettra, en début de ses travaux, les certificats de conformités des profilés aluminium, de vitrages et
de collage du vitrage, établis par ses fournisseurs et approuvés par le bureau d’étude.

Un échantillon A soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant exécution.
Ouvrage payé au meétre carré y compris accessoires, toutes sujétions de fourniture et de pose et toutes sujétions
de mise en euvre,

PRIX N° 99 - PORTES COULISSANTES EN ALUMINIUM

Porte vitrée réalisée suivant les prescriptions décrites aux généralités selon la gamme profilé TANAGRA ou équivalent
Brossé / givré couleur anthracite, avec un vitrage sécurit de 1ére Gamme feuilleté 4.4/2 de chez Saint Gobain ou
équivalent.

L’ensemble de 1’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de Parchitecte, aux régles de I’art, aux
recommandations des DTU et normes en vigueur, et aux exigences réglementaires suivant NSI.

-Quincailleries et tous les accessoires néeessaires de 1ére qualité et au choix de P’architecte, adaptés & la nature de la
fenétre.

a savoir

- Le ferrage est assuré par des paumelles en aluminium de 1&re qualité et au choix de P’architecte, elles sont réversibles
et se posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre cales permettant le réglage en hauteur.
Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des ouvrants.

-Serrure & canon de 1ére gualité et au choix de Parchitecte,

- Ensemble poignées au choix.

- Giche de 1ére qualité au choix de Parchitecte.

Ouvrage payé au métre carré y compris joint de Dbéti, vitrage et toutes sujétions de fourniture, de pose, de
fixation et d’étanchéité,

PRIX N° 100 - FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM AVEC UNE _PARTIE FIXE ET UNE PARTIE
OUVRANT A BASCULE

Réalisé avec les mémes prescriptions précédentes, avec une gamme profilé ALUCUZCO ou équivalent Brossé /
givré couleur anthracite, avec un vitrage sécurit de 1ére Gamme feuilleté 4.4/2 de chez Saint Gobain ou équivalent,
exécuté conformément aux plans et détails de ’architecte, avec une partie fixe et une partie ouvrant a bascule.

- Vitrage de 6mm de chez Saint Gobain ou équivalent,

- finition profil Brossé couleur anthracite ou autres suivant le choix de I’architecte, les caractéristiques du vitrage
seront conformes au DTU39, I’épaisseur définitive du vitrage sera définie aprés établissement des notes de calculs et
plans d’exécutions, validés par le bureau d’étude.

-Quincailleries et tous les accessoires et finitions nécessaires de 1ére qualité et au choix de architecte, adaptés 4 la
nature de la fenétre.

I.’ensemble de I’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de I’architecte, aux régles de 1’art, aux
recommandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en
fonctionnement et de finition.

Lchantillon a soumettre a Papprobation de la Maitre d’ouvrage ef Parchitecte.

Quvrage payé au métre carré y compris accessoires, toutes sujétions de fourniture et de pose et toutes sujétions de
mise en ceuvre.

PRIX N° 101 - CHASSIS EN ALUMINIUM ASSERVI A LA DETECTION INCENDIE

Mémes prescriptions du prix précédent

QOuvrage payé an métre carré y compris accessoires, toutes sujétions de fourniture et de pose et toutes sujétions
de mise en cuvre.

PRIX N° 102 - CLOISONS AMOVIBLES Y COMPRIS PORTES VITREES

Panneaux vitré fixe réalisé avec les mémes prescriptions que pour les fenétres du prix précédent mais avec un vitrage
de 8mm, les caractéristiques du vitrage seront conformes au DTU39,

L’ensemble de 1’ouvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails de 1’architecte, aux régles de Part, aux
recormnandations des DTU et normes en vigueur, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de finition.

e

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA S Iw




Quincailleries et tous les accessoires nécessaires de 1ére qualité et au choix de Parchitecte.
-Serrure a canon de 1ére qualité ef au choix de ’architecte.

-Ensemble poignées au choix.

-Géche de 1&re gualité au choix de I’architecte.

-Butoirs élastoméres au choix de I’architecte.

Un échantillon doit étre présenté a la maitrise d’ceuvre pour approbation.

Ouvrage payé au métre carré y compris portes vitrées et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 103 - ENCADREMENT EN ALUMINIUM

Fourniture ef pose d’un encadrement réalisé en tdle d’aluminium de 4mm, exécuté conformément aux plans et détails
de "architecte, et comprenant :

-Pré-cadre de 4cm en tole galvanisée & chaud 20/10éme avec pattes de scellerent,

-Cadre dormant et ouvrants en profiles Aluminium choisi.

- Finition profil Brossé couleur anthracite ou autres suivant le choix de Iarchitecte.

y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de mise en fonctionnement et de finition.

Echantillon 4 soumettre & Papprobation de la Maitre d’ouvrage et Parchitecte.

Quvrage payé au métre linéaire de la largeur de la fenétre y compris retour et accessoires et corniéres de fixation
aun niveau des empbarsures des fenétres et remplissage en mousse pour rattrapage des imperfections des
embrasures, de mise en forme et le remplissage en mousse dans les zones et toutes sujétions de fourniture et de
mise en ceuvre.,

PRIX N° 104 - GARDE-CORPS EN INOX

Ouvrage comprenant la fourniture, pose et fixation d’un garde-corps en inox de toutes hauteurs réalisé suivant plan de
détails de I’architecte et suivant les reégles de 1’art.

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris pattes i scefllement, coudes, main courante et toufes sujétions de
fourniture, de pose, de fixation.

PRIX N° 105 - PORTE SECTIONNELLE MOTORISEE

Fourniture et pose d’un portail & un vantail motorisé ouvrant sectionnelle type HORMANN ou techniquement
équivalent comprenant :

a) Portail :

La porte & un vantail ouvrant basculant sera confectionnée & base d’ossature métallique en tube acier 20/10&me
[’ossature sera renforcée par des raidisseurs pour éviter toutes déformations de la porte sous P’effet des contraintes
mécaniques créées

par la motorisation, Iossature sera habillée par [ames métalliques en tole acier galvanisé 20/10° sur les deux faces.
Les liaisons contrepoids et la traverse horizontale haute seront en tdle acier 20/10&me. Les contre poids coulisseront &
intérieur des caissons le long du rail de guidage et seront reliés & la porte par Pintermédiaire de cibles en acier
galvanisé, souples, multibrins, de diamétre adapté au poids de la porte (avec un coefficient de sécurité de 3 minimums).
Un cadre périphérique sur structure sera réalisé en 16le d’acier galvanisé 20/10° sur les deux faces de 18 cm de largeur
(montants et traverse haute) et de 30 cm de largeur pour la traverse basse sur laquelle sera fixée deux poignées de tirage
(une a I’extérieure

et une autre a I’intérieure) en tube acier galvanisé de 288 cm de long et de 30mm de diamétre,

Le mouvement du portail sera assuré par le biais de 4 galets en acier montés sur roulements & billes qui coulisseront le
long des U de guidage horizontaux et verticaux.

b) Motorisation

La motorisation sera de qualité professionnelle congue pour un usage intensif composée de :

- | opérateur oléo dynamique, autobloguant, congu pour étre fixé sur le tablier du portail

- le mouvement est assuré par un moteur électrique, un vérin et une pompe hydraulique par I’intermédiaire de 2 arbres
reliés A des bras télescopiques fixes sur la partie supérieure du portail

- en cas de coupure de courant le déblocage des opérateuss se fera & I’aide d’un robinet by passe

- d’une centrale électronique de gestion du mode de fonctionnement du portail et de dispositif de commandes et de
sécurité,

Les dispositifs de commandes & prévoir sont :

*3 boutons poussoirs ; ouverture - fermeture et arrét (coté intérieur)

* commutateur 2 clé : ouverture - fermeture et arrét (coté extérieur)

* commande & cartes comprenant :

- bottier de lecteur de cartes

- un encodeur valable pour ’ensemble des portails du projet,

* clavier codé étanche permettant de modifier a tout moment le code d’acceés

*]es télécommandes seront fournies en nombre suffisant pour les appartements (1 par appartement et 2 pour concierge)

%
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Les dispositifs de sécurité prévus sont :

* barrage infrarouge assuré par photocellules

* lampe clignotante de signalisation de mouvement du portail.

L’ensemble exéeuté conformément aux régles de P’art et au DTU, au chapitre A, et détail de I’architecte, y compris
peinture a réaliser suivant NOTA 2 du présent chapitre et toutes sujétions de mise en oeuvre, de finition et traitement
des surfaces;

Ouvrage payé au métre carré y compris accessoires et toutes sujétions de fourniture et de mise en ccuvre.

I1I, MENUISERIE METALLIQUE

Généralité

- Accessoires et quincailleries Au choix de ["architecte seront de 1ére qualité de marque I choix d’importation et
selon les normes en vigueur. L’entrepreneur doit présenter une liste compléte des marques, références et fiches
techniques avec catalogues, L’entrepreneur fournira tous les éléments de quincaillerie nécessaires pour un
fonctionnement parfait des ouvrages, méme si certaines spécifications les concernant ont ét¢ omises dans les devis
descriptifs. Echantillon & soumettre 4 I’agrément de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant passation des
commandes.

- L’Entrepreneur devra bien vérifier les plans et détails de I’architecte, pour apprécier & son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, 'importance et la difficulté et les quantités des travaux a réaliser. Aucune plus-value ne sera
accordée aprés validation de son offre.

- Les dimensions des éléments de chaque ouvrage seront conformément aux plans et détails de I’architecte et plans
d’exécution de ’entreprise validés par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre,

- Les prix remis par I’Entrepreneur comprendront toutes fournitures, poses et scellement dans le gros ceuvre,
équipements, quincaillerie, serrurerie, ajustage et d’une fagon générale, toutes sujétions concernant les travaux décrits
ci-aprés,

- La pose des pré-cadres dans le gros ceuvre est incluse dans le présent lot.

- Les portes coupe-feu et pare flammes devront avoir des certificats CSTB ou d’un autre organisme similaire validé
par le maitre de I’ouvrage et le bureau de contrdle.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de Pentreprise, sans qu’il
soit nécessaire de les mentionner i nouveau. Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de Poffre.
PRIX N° 106 - GARDE-CORPS METALLIQUE

Ouvrage comprenant fa fourniture, pose et fixation d’un garde-corps métallique de toutes hauteurs réalisé suivant plan
de détails de I’architecte et suivant les régles de Iart.

Ouvrage payé au métre linéaire, y compris pattes a scellement, coudes, main courante et toutes sujétions de
fourniture, de pose, de fixation.

PRIX N° 107 - PORTE COULISSANTE SUSPENDUE

Ce prix comprend la réalisation de porte métallique Coulissante suspendue réalisée Suivant plan de détail de
i’architecte,

Composition i titre indicatif :

OUVRANT : Porte en tble de 4mm avec contreventement en corniéres métalliques galvanisées y compris oculus vitré
suivant détail de I’architecte, et toutes sujétions pout mise en ceuvre,

Huisserie ; Rail pour suspension avec cache en tble de 2mm, guidage, roulement, etc..,

Bati en U ou en tube rectangulaire. Couvre joint en fer plat de 30/4

Chambranle ; huisserie type C laquée recouvrant la magonnerie

Quincaillerie & soumettre pour approbation de Parchitecte

Pattes 4 scellements soudées

Paumelles robustes & souder de 160

Poignées de tirage intérieur et extérieur en barre, suivant échantillon approuvé

Serrures de sfireté a canon

Protection extérieur des rails en téle d’aluminium suivant détail de I’ architecte.

Réalisation suivant plan de détails de I’architecte, aucune plus-value ne sera accordée pour rendre I’ouvrage conforme
aux spécifications techniques exigées par le maitre d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

Y compris Sablage, brossage, décalaminage et protection antirouille par 2 couches de chromate de zinc.

Un échantillon 4 soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et de Parchitecte.

Y compris toutes sujétions scellement, fixations, fourniture, pose et mise en ceuvre.,

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, scellement, peinture et toutes sujétions de bon
fonctionnement,

oS
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G. LOT : PLAFOND —PIATRERIE

L’entreprise devra bien vérifier les plans repérages et les détails de [*architecte afin de bien chiffrer son offre, aucun
plus valus ne sera accordé aprés validation de son offre.

Tous les éléments d’ossature et de suspentes seront en acier protégé par galvanisation a chaud ou métallisation ou
peinture lagquée cuiie au four.

Les ouvrages seront congus de telle sorte que la défaillance accidentelle d’une attache quelconque ne puisse, en aucun
cas, provoquer la chute d’un élément de faux plafond.

Les suspentes conformes aux spécifications du Cahier des charges DTU 58.1 art. 2 4.1 seront rigides et réglables et
les dispositions de leurs fixations, tels que trous tamponnés, trous forés ou autres procédés seront choisis en fonction
de Pouvrage sur lequel ils sont placés.

I’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires de chaque faux plafond, le recoupement vertical des faux plafonds
(suivant instruction notice de sécurité incendie) par des panneaux en plitre M0 et conformément aux recommandations
du bureau de contrdie.

Les ossatures métalliques apparentes ou non apparentes doivent étre conformes au Cahier des charges DTU 58.1 art.
L’entreprise doit inclure dans ces prix unitaires la fourniture et la pose d’une structure intermédiaire métallique
galvanisée pour les faux plafonds d’une hauteur importante entre le support (dalle, plancher) et le faux plafond, les
plans d’exécution et les notes une note de calcules de cette structure sont & la charge de ’entreprise.

Les prix de réglement comprennent tous travaux préparatoires, découpes, raccords ajustage, assemblages, scellement
divers et fagons de trous réserves pour spots (y compris aide a la pose de ces appareils), suspentes, échafaudages,
protection des sols et des murs et, en régle générale, tous travaux, toutes fournitures et toutes finitions nécessaires 4 la
bonne tenue des ouvrages et permettant d’obtenir une exécution et finition conforme aux régles de art.

Les prestations ci-dessus mentionnées sont réputées incluses dans les prix unitaires de entreprise, sans qu’ii
soit nécessaire de les mentionner 3 nouveau, Aucune plus-value ne sera accordée aprés validation de I’offre.

PRIX N° 108 - FAUX PLAFOND DECORATIF EN STAFF LISSE

Destination : Suivant plans de repérage et calepinage de Parchitecte.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond décoratif en plaques de staff lisse y compris joints creux, de
toutes dimensions et de toutes formes horizontal, vertical, incliné et courbe, etc..... formant des surfaces unies sans
joints apparents, ces plaques de 2 cm d’épaisseur seront obtenues par moulage de 2 couches de plitre & modeler,
rejetées a la brosse avec interposition d’une couche de filasse de chanvre et seront posées et fixées avec suspentes
galvanisées enrobées de plitre et filasse y compris armatures éventuelles selon dimensions et poids et conformément
aux DTU et aux instructions du Bureau de contrble et de Ja Maitrise d'(Euvre, Le nombre et type de fixation sera arrété
avec le bureau de contrdle suivant le support et dimensions des plaques.

Les joints entre les plaques seront repris au platre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml

Un soin particulier doit étre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.

L’ensemble devra &re d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints creux périphérique de toutes
dimension, fixation pour toutes hauteurs, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales et obliques,
raccordement aux magonneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements, retombées, retours,
fausses poutres, gorges lumineuses, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, réservations pour luminaires,
suivant plans et détails fourni par ’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de 1'art, aux D.T.U, aux Directives
du Bureau de Contrdle et de {a Maitrise d'(Euvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantilion suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui donner
satisfaction.

La pose et 1a mise en ceuvre doit &tre conformément aux prescriptions des spécifications techniques du CPT, aux régles
de I’art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU.

Ouvrage payé au métre carré 4 toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre
et finition suivant plans de calepinage établis par I’architecte, et plans d'exécution remis par l'entreprise adjudicataire.
La surface & prendre en compte est la surface vue en plan, ¢’est & dire la surface plane projetée au sol, sans déduction
des vides et sans aucune plus value pour les retombées & toutes hauteurs.

Payé au metre carré,
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PRIX N° 109 - FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINTS CREUX ET BANDE

Destination : Suivant plans de calpinage de ’architecte :

NB : L’Entreprencur devra bien vérifier les plans et détails architecte, pour apprécier a son point de vue et
sous sa responsabilité, Ia nature, Pimportance et de la difficulté des travaux a réaliser, aucun plus valus ne sera
accordé 4 apres validation des prix unitaires.

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de staff lisse y compris joints creux de toutes
dimensions et de toutes formes horizontal, vertical, incliné et courbe, etc.... formant des surfaces unies sans joints
apparents, ces plaques seront suspendues de 1,00x1,00 mdel.5cm d’épaisseur obtenues par moulage de 2 couches de
platre 4 modeler, rejetées & la brosse avec interposition d’une couche de filasse de chanvre et seront posées et fixées
avec suspentes galvanisées enrobées de platre et filasse y compris armatures éventuelles selon dimensions et poids et
conformément aux DTU et aux instructions du Bureau de contréle et de [a Maitrise d'(Euvre. Le nombre et type de
fixation sera arrété avec le bureau de contréle suivant le support et dimensions des plaques.

Les joints entre les plaques seront repris au pléitre blanc fin, les arrétes devront étre parfaitement rectiligne.

La tolérance de planimétrie ou d’alignement ne doit excéder 2mm sous une régle de 2.00 ml.

Un soin particulier doit &tre pris pour les fixations des faux plafonds sur les planchers hourdis.

L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints creux périphérique de toutes
dimension, fixation pour toutes hauteurs, facon de raccordement des parties horizontales et verticales et obliques,
raccordement aux magonneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements, retombées, retours,
fausses poutres, réservations pour grilles de soufflages et de reprises, réservations pour luminaires, suivant plans et
détails fourni par ’architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux D.T.U, aux Directives
du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Euvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantitlon suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui donner
satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux prescriptions des spécifications techniques du CPT, aux régles
de D’art, aux normes en vigueur, aux recommandations de DTU.

Ouvrage payé au métre carré i toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en ccuvre et
finition suivant plans de calepinage établis par ’architecte, et plans d'exécution remis par 'entreprise adjudicataire.
La surface 4 prendre en compte est la surface vue en plan, ¢’est a dire Ia surface plane projetée au sol, sans aucune plus
value pour faux plafond de petites surfaces y compris joint creux.

Ouvrage payé au meétre carré,

PRIX N°110- _FAUX PLAFOND EN BA 13

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de plitre lisse type BA13 de haute dureté
conformes & la norme NF P 72-302 a joints non apparents, constitué par vissage de plaques de plétre type BA13, posé
sur une ossature métallique secondaire liée & une ossature primaire horizontale suspendue par pattes 4 la structure
support, permettant d’atteindre la hauteur du plenum voulue selon plans de calepinage, détails et directives de
I*architecte.

L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exécution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, joints creux périphérique de toutes
dimensions, traitement des joints par bandes a joints ratissées et collées, joints apparents de toutes dimension, fixation
pour toutes hauteurs, structure intermédiaire, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales et obligues,
raccordement aux magonneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations décrochements, retombées, retours,
cache rideaux, gorges lumineuses selon détails de I’architecte, réservations pour grilles de soufflages et de reprises,
réservations pour luminaires suivant plans et détails fournis par I’architecte.

Le prix au métre carré comprenant aussi la fourniture et pose de trappe de visite suspendu composé de plaque
en platre BA 13, avec cadre en aluminium et fermeture par systéme pousser-lacher, de dimensions suivant
recommandations de I'architecte, y compris tous les accessoires de fixation,

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de F'art, aux D.T.U, aux Directives
du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'Euvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un prototype de faux plafonds en plagues de plitre type BA13, qui servira
comme échantillon, il sera réalisé suivant instructions du maitre d’ccuvre et refait jusqu’a lui donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit étre conformément aux prescriptions des spécifications techniques du CPT et aux
instructions de la fiche technique du produit, aux régles de [’art, aux normes en vigueur, aux recommandations de
DTU.

Ouvrage payé au métre carré a toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en
ceuvre et finition suivant plans de calepinage établis par Parchitecte, et plans d'exécution remis par I'entreprise.
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La surface a prendre en compte est la surface vue en plan, ¢’est & dire la surface plane projetée au sol, sans aucune plus
value pour faux plafond de petites surfaces.

PRIXN° 111 - FAUX PLAFOND EN BA 13 HYDROFUGE

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de faux plafond en plaques de platre hydrofuge type BA13 de haute dureté
conformes 3 la norme NF P 72-302 i joints non apparents, constitué par vissage de plaques de plétre hydrofuge type
BA13, posé sur une ossature métallique secondaire liée 4 une ossature primaire horizontale suspendue par pattes a la
structure support, permettant d’atteindre la hauteur du plenum voulue et I’incorporation de luminaires, efc, y compris
fourniture et mise en ceuvre de bandes périphériques selon calepinage, plans, détails et directives de I’architecte.
L’ensemble devra étre d’une finition irréprochable, et d’une planimétrie parfaite et comprend toutes les sujétions
d’exéeution nécessaires, telles que coupes, angles, fagon d’arrétes rectilignes, fixation pour toutes hauteurs de plenum,
traitement des joints entre plaques, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordement aux
magonneries adjacentes, calfeutrement, passage de canalisations, décrochements, retombées, retours, réservations pour
grilles de soufflage et reprises.

Le prix au métre carré comprenant aussi ia fourniture et pose de trappe de visite suspendu composé de plaque
en plitre BA 13 hydrofuge, avec cadre en aluminium et fermeture par systéme pousser-licher, de dimensions
suivant recommandations de 1'architecte, y compris tous les accessoires de fixation,

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition conformément aux régles de l'art, aux D.T.U, aux Directives
du Bureau de Contrdle et de la Maitrise d'(Euvre.

Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un prototype de faux plafonds en plaques de platre type BA13, qui servira
comme échantillon, il sera réalisé suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui donner satisfaction.

La pose et la mise en ceuvre doit éire conformément aux prescriptions des spécifications techniques du CPT et aux
instructions de la fiche technique du produit, aux régles de I"art, aux normes en vigueur, aux recommandations de
DTU.

Ouvrage payé au meétre carré 3 toutes hauteurs de plénum, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en
eeuvre et finition suivant plans de calepinage établis par P’architecte, et plans d'exécution a la charge de
I'entreprise,

La surface & prendre en compte est la surface vue en plan, c’est A dire la surface plane projetée au sol, sans
aucune pius value pour faux plafond de petites surfaces.

PRIX N° 112 - ENDUIT EN PLATRE Y/C CORNICHE

Ce prix rémundre I’exécution d’enduit en platre sur mur et plafond constitué de couches talochées nécessaires afin
d’obtenir une surface plane et rectiligne.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de fourniture et mise en cuvre selon les régles de I'art
Avant la mise en ceuvre, il sera réalisé un échantillon suivant instructions du maitre d’ceuvre et refait jusqu’a lui
donner satisfaction.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, mise en ceuvre et finition suivant plans
de calepinage de ’architecte.

PRIX N° 113 - TOILES TENDUES
Ce prix rémunére la fourniture le transport et la pose des toiles composites de la marque 17 choix d’importation,
suivant le choix de I"architecte et ayant les caractéristiques suivantes :
Epaisseurminimal est de 0.45mm,
Couleur : au choix de I’architecte
Non feu M1
Poids : 420 g/m2
Largeur : 177cm-267cm
Résistance rupture (chaine/trame) :310/210 daN/ 5 cm
Résistance déchirure (chalne/trame) : 45/20 dalN
Anti UV
Facile A nettoyer
Bloquage du rayonnement solaire jusqu’a 97%
Coéficient d'ouverture de 4%
Un échantillon 4 soumettre pour approbation de {’architecte avant exécution.
Quvrage payé au métre carré projetée, Compris toutes sujétions de fourniture, de pose ef fixation, suivant plan
de détail de I'architecte,
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H. LOT ELECTRICITE COURANT FORT

PRIX N° 114 - RENFOCEMENET DE CIRCUIT DE TERRE
Ce prix rémunérer le renforcement de circuit de prise de terre sera réalisé par céble en cuivre nu de section 28 mm?,
par la réalisation de 2 circuits de la mise & la terre par la méthode de triangle des piquets de terre,
Au cas ot cette valeur ne serait satisfaite, il sera réalisé des renforcements de 1a mise a la terre par des piquets de terre.
Le puits de terre sera réalisé suivant mode d’exécution & valider par BET, BCT et M.O.
Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld ou équivalent, &I 15 minimum de longueur 2m
minimuim, enfoui dans le bon sol et remblayé par de la terre végétale mélangée 4 de la poussiére de charbon de bois ou
de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un céble en cuivre nu de 28 mm? posé en fond de fouille. La remontée
du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre installé dans une boite
étanche, la remontée du circuit de terre sera réalisée par cible USO0V 1x28mm? posé sous tube ICD depuis cette boite
vers le TGBTN,
Ce prix rémunére les piquets de tetre, le cuivre, les barrettes du neutre, les tranchées et tout accessoires, matériaux ou
équipements nécessaire pour le bon fonctionnement et I’ obtention des meilleurs résultats.
Ouvrage payé a I’ensemble, y compris cuivre nu et cible, tube, pose, connexions, barrettes, réalisation de puits
e terre conformément aux régles e I’art et des normes en vigueur, piquets de terre, charbon, tranchée et tout
équipement nécessaire au bon fonctionnement, toutes les mesures de résistance de boucles ainsi que toutes
sujétions de fourniture et pose,
PRIX N° 115 - CIRCUIT EQUIPOTENTIEL
Elle sera réalisée conformément aux régles de la NFC 15-100 — article 415.1.6 et concerne notamment les locaux
sanitaires, il sera prévu un circuit équipotentie! pour la mise a la terre de toute I’huisserie métallique et conduits de
chaque salle d'eau (WC, douches...) en conducteurs de liaison de la série H07-VU de section 4 mm2 minimum encastré
sous conduit ICD @13, |
L’ensemble de la liaison équipotentielle par salle d'eau, posé y compris conduits, conducteur, boitier de raccordement,
colliers spéciaux de serrage sans coupure du conducteur de protection, évitant les phénoménes d'électrolyse et toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Ouvrage payé a I’ensemble y compris fournitures, tranchée, fouilles, pose, tube, coupe, chutes et toutes sujétions.
PROTECTION ELECTRIQUE :
N,B L’entreprise fournira pour les tableaux tous les documents justifiants : ’origine, les certificats d’essai et de
conformité 4 la norme EN 60439-1/2, ainsi que tout document du constructeur (catalogue) précisant les caractéristiques
générales et électriques du tableau proposé.
L’entreprise ne pourra en aucun cas prétendre construire elle-méme, ou par un tiers ce genre de tableaux sans faire
subir A ce produit par le biais d’un organisme agrée tous les tests et essais répondant & la norme.

TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
Les tableaux généraux basse tension se présenteront sous la forme d’ensembles fonctionnels en tdle d’acier, montée
sur chdssis en fer corniére, équipée de portes fermant a clé. La présentation et la hauteur d’armoire général basse
tension et des tableaux généraux basse tension, Normale, Normale/Secours doivent &tre équivalents dans la mesure du
possible, les tableaux TGBT répondent 4 la norme EN 60-439-1/2 et sont des ensembles de série de la forme 4a.
Un cloisonnement complet est fait 4 I’intérieur du tableau entre les tranches de jeu de barres et les compartiments
disjoncteurs d’arrivée et de couplage.
Ce cloisonnement assure une résistance aux sollicitations dues aux courts-circuits sans dégéts pour les compartiments
voisins.
Les manceuvres de sectionnement s'effectuent par l'intermédiaire d’organes de commandes situés en face avant, les
¢éléments métalliques de ’armoire doivent étre reliés au chéissis par contact direct ou par des conducteurs de liaison
équipotentielle prévus A cet effet,
Le pouvoir de coupure des disjoncteurs doit éire adapté au courant de court-circuit,
Dans tous les cas, les tableaux généraux seront dimensionnés avec une réserve de place d’environ 30 % pour permettre
des adjonctions du matériel,
La sélection du matériel est établie par I'Entrepreneur en fonction des critéres de dimensionnement et de sélection de
la matérielle basse tension, tel que précisé cahier des prescriptions techniques.
Les tableaux seront de type METALBOX PRIMIAou équivalent. L’équipement des tableaux et les appareils de
protection seront de chez SCHNEIDER ou équivalent,
COMPOSITION DES TABLEAUX GENERAUX
Des unités fonctionnelles d'arrivée équipée chacune entre autres de :

- Un ou plusieurs unités d’arrivées par disjoncteur tétra-polaire en boitier moulé (Compact NS avec déclencheur
STR23 de chez Schneider ou équivalent}, ainsi que par boutons poussoirs sur le tableau ;
Trois transformateurs de courant pour le systéme des mesures et affichage ;
Un des relais & minimal de tension avec fusibles HPC pour pouvoir raccorder I’automate programmable ;
Les dispositifs de protection contre la foudre;
Une Centrale de mesure.
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- Des borniers pour la GTC

- Des signalisations lumineuses sur la face avant (type LED), renseignant :

- La présence tension en amont des disjoncteurs (blanc);

¢ La position enclenchée (vert);
# La position déclenchée (rouge);
» La position déclenchée sur défaut (orange);

- Un bornier de raccordement pour les cibles commande de verrouillage et de signalisation,;

- Une ou plusieurs unités de jeu de barres, tétrapolaire dimensionné de fagon a limiter I’échauffement a 65°C-
norme EN 60947-1. Le jeu de barres doit étre congu et testé pour les conditions d’usage les plus sévéres
correspondant aux risques de surtension et de court-circuit les plus élevés.

- Des unités fonctionnelles de départ équipées de :

« Disjoncteurs tétrapolaire type boitier moulé (Compact NS avec déclencheur STR23 de chez Schneider
ou équivalent);
¢ Un bornier de raccordement pour les céibles de signalisation et de commande ;
Des unités fonctionnelles de signalisation, commande et verrouillage regroupant :
» Les circuits auxiliaires (protection, signalisation et commande};
» Le systéme de test lampe pour l'ensemble des témoins de signalisation.
Sans que cette liste soit limitative, Pentreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques
conformément normes en vigueur, aux schémas unifilaires et aux recommandations de BET, BCT et maitre d’ouvrage.
Les plages de raccordements sont dimensionnées en fonction de I’intensité maximale admissible et traitées pour
recevoir tout type de cibles agréés.
Les contacts d’information & renvoyer a distance sont du type "contacts secs” et ramenés sur bornier.
Chaque contact est soigneusement et clairement repéré, regroupé dans un boitier de raccordement externe en attente.
Les disjoncteurs en boitier moulé doivent étre dotés de ses accessoires protections des bornes (caches bornes).
REPERAGE ET SCHEMAS
Au-dessus de chagque appareil de protection, sur la face avant du tableau, sera vissé des plaques gravées pour repérer
chaque départ.
L’entreprise doit utiliser les couleurs conventionnels pour tous les types de cébles en affectant une couleur bleu au
neutre, jaune vert la terre et une couleur distincte pour chaque phase (trois couleur différente).
Les extrémités des conducteurs et cibles seront repérés par des étiquettes autocollantes (PHI, PH2, PH3, N et T),
Le schéma électrique de chaque tableau sera collé sur la face interne de I'une des portes, le repérage de ce schéma
devra étre conforme au repérage de l'appareillage.
CONTROLE ET ESSAIS DES TABLEAUX GENERAUX BASSE TENSION
3 Contriles et essais en usine (certificats & fournir)
a)  Hssais de type
Les contrbles et les essais sont effectués conformément a la norme EN 60-439.1/2,
b) Essais individuels
« [nspection de I’ensemble ;
¢ Essais diélectriques ;
« Vérification des mesures de protection ;
» Vérification de la résistance d’isolement ;
 Figsais de positionnement ;
» Controle de sélectivité des protections.

» Mise a la terre du TGBT:

La remontée du circuit de ferre sera réalisée par cible US00V 1x25mm? posé sous tube ICD depuis boite étanche du
sectionnement de terre vers les TGBT. Le prix de ce céble, tranché et tube sera inclus dans le prix du TGBT.
> Essais sur site

Tous les essais individuels spécifiés ci-avant sont répétés.

De plus, le serrage des jeux de barres et des dérivations est contrdlé au moyen d'une clef dynamométrique.

Aprés mise en service et mise en charge des tableaux généraux des essais thermographiques sont effectués sur ces
armoires pour permettre de déceler les éventuels points chauds.
» Emplacement des tableaux

Les tableaux TGBT seront posés dans le local technique conforméméent au plan de BET visé parle B.C.T
» ETENDUE DE L’ENTREPRISE

Au niveau de la zone technique

L’entreprise doit exécuter le montage des TGBT conformément aux schémas d’exécutions approuvés et visés par BET
et BCT et congus conformément aux normes en vigueur et aux schémas guides fournis par BET,
» TGBTN
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» Disjoncteur différentiel réglable en téte boitier moulé de type compact NS avec déclencheur STR23 de chez
Schneider ou équivalent et pouvoir de coupure adéquat,

e Le TGBT N alimente I’ensemble des tableaux divisionnaires normaux circuits d’éclairage, circuits des
prises de courant normales et attentes électriques et tableaux de climatisation), départ onduleur, et autres
alimentations. ..

o La protection des départs ci-dessus sera par disjoncteurs magnétothermique type boitier moulé (Compact
NS avec déclencheur STR23 de chez Schneider ou équivalent) avec pouvoir de coupure adéquat.

» TGBTO
¢ Disjoncteurmagnétique seul en téte chez Schneider ou équivalent et pouvoir de coupure adéquat.
e Le TGBT O alimente I’ensemble des tableaux divisionnaires normaux/secours et attentes électriques et
tableaux de climatisation), et autres alimentations...
e La protection des départs sécurisés ci-dessus sera par disjoncteurs magnétique seul de chez Schneider ou
équivalent avec pouvoir de coupure adéquat.

On entend par I"unité ensemble de tableau général bass tension décrit dans le présent article.

L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des tableaux généraux en ordre de marche y compris tous les

accessoires de raccordement conformément aux spécifications jointes.

Le tableau payé 2 ’unité et sera réparti dans le bitiment comme suit :

PRIX N°116 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION NORMAL TGBT-N

PRIX N° 117 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION ONDULETGBT-0
TABLEAUX ELECTRIQUES DIVISIONNAIRES

Chaque tableau de protection électrique Normale, ondulés sera installé & ’emplacement désigné sur les plans et il

devra étre congu conformément aux normes en vigueur et aux schémas fournis.

Une séparation nette et matérialisée avec repérage en claire doit étre réalisée pour faciliter les interventions au cours

des opérations d’entretien de fagon a exclure toute confusion sur ’origine des circuits,

Les tableaux seront de type METALBOX PRIMIA ou équivalent, L’équipement des tableaux et les appareils de

protection seront de chez SCHNEIDER ou équivalent,

L’éclairage extérieur, les projecteurs de fagade et les borne jardin et le luminaire sur mat seront automatiques et

actionnés via des horloges astronomiques, avec des commandes manuelles forcées depuis le tableau de I’éclairage

extérieur. Les prix de ces équipements seront inclus dans le prix du tableau.

» Les tableaux de protection de la climatisation, VMC et désenfumage seront doté de systéme horloges, commandes
aufomatiques, appareils et contacteurs pour assurer :

s Coupure d’électricité pour les circuits de climatisation des bureaux pendant des horaires & déterminer par le
maitre d’ouvrage.

e Assurer le bon fonctionnement de systéme de climatisation et déshumidificateur et VMC selon
recommandations du BET et BCT.

» La redondance de fonctionnement des deux climatiseurs, installés dans chaque local technique informatique ou
onduleur ou TGBT, pendant 6 heures de fonctionnement pour chaque climatiseur, sera assurée par un systéme de
redondance basé sur horloge, contacteurs, thermostats et tout accessoire nécessaire ( y compris dans le prix).

» Raccordement de céiblage et de fixation d'appareillage :

» Les jeux de barres pour le raccordement des différents départs protégés,

» Les plaques de fermeture.

» Les équerres de blocage.

e Les étiquettes de repérage.

» Tous les départs des conducteurs seront repérés. (chaque phase sera en couleur distincte et le neulre et terre en
couleur conventionnel).

e Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements.

o Les blocs de répartition.

» Les bornes de jonction.

e Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétrapolaires suivant les cas).

e Les profils de protection.

e Les poulottes de cablage horizontales et verticales.

s Les supports de fixation.

e Les goulottes de jonction,

» Les plastrons.

o Les rails DIN.

» Les platines perforées.

» La visserie nécessaire 4 la fixation et au raccordement des circuits.

¢ Les connecteurs de liaison pour les blocs de répattition et jeux de barres.
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e Les jeux de barres calibrés et équipés des écrans de protection.

¢ Les portes schémas souples pour documents de format A6, AS ou A4 selon dimensions des tableaux.

¢ ]es plaques de fond et entrée de cébles.

» Les joints d’étanchéité

¢ Les plaques isolantes en caches métalliques placées devant les jeux de barres et les contacts des interrupteurs

et disjoncteurs non protégés contre les contacts directs.
Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes autocollantes.
Tous les coffrets ou armoires seront repérés par étiquettes en dilophanes gravées.
Toute la filerie de ciblage doit &tre numérotée.
Ce tableau comprendra ;

¢ Un appareil tétrapolaire de téte par arrivée de clble, magnéto-thermique de type boitier moulé (Compact NS
avec déclencheur TMxxxA de chez Schneider ou équivalent) et de calibre approprié avec commande
extérieure (neutre coupé).

e Unjeudebarres (L1-L2-L3-N-PE).

s Des disjoncteurs (type modulaire) de protection des départs pour I’éclairage et prises de courant; Le pouvoir
de coupure des disjoncteurs de protection devra étre choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau
du tableau.

» Des disjoncteurs {type modulaire) de protection de courbe B des départs powr les prises de courant ondulées
et les attentes électriques ondulées; Le pouvoir de coupure des disjoncteurs de protection devra étre choisi
en fonction du courant de court-circuit au niveau du tableau.
des contacteurs, des télérupteurs et relayages correspondants aux commandes et asservissements.

Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs.
Une tresse de terre pour relier les tableaux aux parties mobiles.
Barrette de neutre.
Un bornier de raccordement pour les cables des circuits de dépait, des commandes
Une signalisation lumineuse (3 lampes) de présence tension sur chaque phase sur I’arrivée prise en amont de
Iappareil général de téte.
» Des boutons poussoirs lumineux sur le fronton de ’armoire pour la commande de I’éclairage de certains
circuits.
L’armoire de protection sera réalisée suivant les prescriptions suivantes :

¢ Matériel fixé sur chissis.

¢ Disjoncteurs magnétothermiques du type SCHNEIDER ou équivalent.

o Les entrées et sorties des canalisations se feront & travers des plagues en tdle démontables, percées au
diamétre des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures
des tableaux.

» Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont l'aspect esthétique aura ét€ négligé (peinture mal
exécutée, corrosion, ciblage non satisfaisant.....).

¢ L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA.

» Les disjoncteurs divisionnaires bipolaires pour les départs d'éclairage et prises de courant 2P seront, selon le
type des récepteurs & alimenter, de calibre I0A+N, 16A-+N ou 20A+N.

e Les interrupteurs différenticls de téte seront tétrapolaires de sensibilit¢ 30mA pour les prises de courant et

les circuits d’éclairage alimentant les locaux humides et 300mA pour les circuits d’éclairage.

Les télérupteurs de commande générale d'éclairage seront bipolaires. (de chez LEGRAND ou équivalent).
Les contacteurs (de chez LEGRAND ou équivalent).

Les horloges (de chez LEGRAND ou équivalent).

Télécommande de mise en repos pour blocs autonomes de sécurité

Chaque armoire ou coffret sera dimensionné en fonction de l'appareil de téte et du nombre de modules utilisés
augmenté de 30% pour une éventuelle extension de I'installation (soit un minimum d'une rangée de libre par armoire).
I.’armoire ou le coffret sera catégoriquement refusé si la dimension est trop juste.

Sans que cette liste soit limitative, Pentreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement des tableaux électriques
conformément normes en vigueur, aux schémas unifilaires et aux recommandations de BET, BCT et maitre d’ouvrage.
Les commandes effectuées & partir des tableaux seront réalisées par des boutons marche-arrét, arrét d'urgence ou
boutons poussoirs installés sur la fagade des portes.

REPERAGE ET SCHEMAS

Au-dessus de chaque appareil de protection, sur la face avant du tableau, sera vissé des plaques gravées pour repérer
chaque départ.

Les extrémités des conducteurs et cibles seront repérés par des étiquettes autocollantes (PH1, PH2, PH3, N et T) en
utilisant les couleurs conventionnels pour les céibles et des couleurs distincts pour les cibles des phases,

Le schéma électrique de chaque tableau sera collé sur la face interne de l'une des portes, le repérage de ce schéma

(%i}/
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devra étre conforme au repérage de l'appareillage.
ETENDUE DE L'ENTREPRISE
Au niveau de la zone technique
Les tableaux électriques de distribution normal/Secours doivent contenir les éléments suivant :
¢ Disjoncteur magnétothermique de type boitier moulé (Compact NS avec déclencheur STR23 de chez
Schneider ou équivalent)en téte sélectif avec le disjoncteur en aval au niveau du TGBT;
e Des interrupteurs différentiels (type modulaire C60N de chez Schneider ou équivalent) alimentant les sous
répartiteurs d’éclairage 4*40A 300mA ;
¢ Des interrupteurs différentiels (type modulaire C60N de chez Schneider ou équivalent) alimentant les sous
répartiteurs des prises de courant 4*40A 30mA ;
» Des interrupteurs différentiels (type modulaire C60N de chez Schneider ou équivalent) alimentant les sous
répartiteurs de climatisation 4¥40A 300mA;
¢ Des disjoncteurs magnétothermique (type modulaire DT40 de chez Schneider ou équivalent) alimentant les
départs d’éclairage 1P+N 10A et avec télérupteurs pour les départs sur bouton poussoir ;
¢ Des disjoncteurs magnétothermique (type modulaire DT40 de chez Schaneider ou équivalent) alimentant les
départs des prises normaux 1P+N 16A ;
* Des disjoncteurs magnétothermique (type modulaire C60N de chez Schneider ou équivalent) alimentant les
départs des climatiseurs 1P+N 25A.
Des hotloges + contacteurs pour la commande automatigue d’éclairage des couloirs;
Des horloges + contacteurs pour la commande automatique de fonctionnement des climatiseurs.
Des horloges + contacteurs et équipements et accessoires pour la réalisation d’un systéme des climatiseurs.
Horloge crépusculaire et contacteur pour commande automatique de 1’éclairage extérieur.

Les tableaux électriques de distribution normale doivent contenir les éléments suivant :

* Disjoncteur magnétothermique de type boitier moulé (Compact NS avec déclencheur STR23 de chez
Schneider ou équivalent)en téte sélectif avec le disjoncteur en aval au niveau du TGBT;

* Des disjoncteurs magnétothermiquedifférentiels (type modulaire DT40 de chez Schaeider ou équivalent)
alimentant les départs 1P+N 16A et avec horloges et contacteurs de commandes;

* Des disjoncteurs magnétothermiquedifférentiels (type modulaire DT40 de chez Schneider ou équivalent)
alimentant les départs 3P+N et avec horloges et contacteurs de commandes;

*  Des horloges + contacteurs pour Ia commande automatique de fonctionnement.
Horloge crépusculaire et contacteur pour commande automatique de Péclairage extérieur,

Les tableaux électriques de distribution ondulés doivent contenir les éléments suivant :
* Disjoncteur magnétothermique de type boitier moulé (Compact NS avec déclencheur STR23 de chez
Schneider ou équivalent) en téte sélectif avec le disjoncteur en aval au niveau du TGBTO ;
*  Des disjoncteurs magnétothermique différentiels (type modulaire DT40 de chez Schneider ou équivalent)
alimentant chaque départ des prises ondulées 1P+N 16A 30mA courbe B ;
* ] Départ des prises de courant ondulées alimente au maximum un seul local ou un seul bureau.
L’entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des tableaux de protection en ordre de marche y compris tous les
accessoires de raccordement conformément aux spécifications jointes.
Ouvrage payé a ’unité complet conforme aux normes en vigueur comme suit :
PRIX N° 118 - TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL BLOC ADMINISTRATION RDC (TE1)
PRIX N° 119 - TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL BLOC SALLES D'ATTELIER RDC (TE2)
PRIX N° 120 - TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL BLOC SALLES D'ATTELIER ETAGE (TE3)
PRIX N° 121 - TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL ATTELIER ZONE N°I RDC (TAI)
PRIX N° 122 - TABLEAU ELECTRIOUE NORMAL ATTELIER ZONE N°2 RDC (TA2)
PRIX N° 123 - TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL ATTELIER ETAGE (TA3)
PRIXN° 124 - TABLEAU ELECTRIQUE ONDULE BLOC ADMINISTRATION RDC (TO1I)
ALIMENTATION STATIQUE SANS INTERRUPTION (ASI)
Au titre du présent lot, I’Entreprise doit la fourniture, la mise en place et le raccordement d’une alimentation statique
destinée a fournir une alimentation électrique de haute qualité 3 certains équipements du bétiment, en particulier les
équipements informatiques de la partie administrative.
PRIX N° 125 - ONDULEUR DE 10KVA
La stabilisation et les secours de réseaux informatiques seront réalisés par un onduleur de marque SCHNEIDER ou
équivalent d'une puissance de 10 KVA.
De ce fait, il sera prévu :
1/ Dimensionnement
Les alimentations statiques sans coupure seront dimensionnées pour alimenter des charges sous la fréquence et la
tension nominale, présentant un cos ¢ supérieur a 0,9. L’autonomie de ’onduleur sera de I’ordre de 15 min minimum

R
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en pleine charge, ’onduleur étant chargé 4 sa puissance nominale,
La solution onduleur doit protéger Dinstailation qu’efle alimente contre foutes les perturbations électriques
(microcoupures, variation de tension et de fréquence, parasites, harmoniques, ...}
L’Onduleur doit étre de type On Line double conversion et doit assurer une alimentation de qualité conforme aux
spécifications techniques décrites ci-dessous.
L’onduleur doit permettre les modes de fonctionnement suivants :
Mode NORMAL : 1.°Onduleur doit alimenter ’utilisation en assurant en permanence une régulation et une stabilisation
des différents paramétres électriques. Par ailleurs, ’Onduleur doit procéder a la charge de la batterie.
Mode BATTERIE : En cas d’absence ou de défaut réseau, I’onduleur doit assurer continuellement et sans interruption
’alimentation de la charge & partir de I’énergie stockée dans la batterie.
Mode RECHARGE : Aprés retour de Palimentation normale (réseau), ’onduleur doit simultanément procéder 2 la
recharge de la batterie et 4 I’alimentation de ["utilisation.
Mode BY PASS : Le By-Pass Statique doit permettre la commutation de la charge sur le réseau normal sans interruption.
Le basculement sur le Mode Normal doit aussi se faire sans interruption. Le By-Pass statique doit permetire les
opérations manuelles.
Mode MAINTENANCE : Pour des besoins de maintenance, I'onduleur sera équipé de By-Pass de maintenance
permettant d’alimenter la charge directement a partir du réseau et d’isoler 'onduleur, Ce By-Pass doit garantir des
conditions d’intervention en conformité avec les régles de sécurité en vigueur.
Rendement : Un rendement de I’ordre de 92% & puissance nominal, >90% a la moitié de puissance nominal et 97% en
mode économique.
Extensions futures :I.a solution onduleur proposée doit permettre, sur site, 1’extension par mise en parailéle /
redondance d’autres modules pour augmenter la puissance installée ou pour augmenter le niveau de redondance.
2/ Réseau normal d’alimentation : (entrée redresseur-chargeur)
v Tension : 380 volts +/- 10%
v Nombre de phase: 3 Phases + Neutre + Terre
v" Fréquence : 45-65Hz
3/Réseau secours d’alimentation (enfrée confacteur-statique)
v" Tension 380 volts +/- 10%
v Nombre de phase: 3 Phases + Terre
v Fréquence : 50Hz /+/-5%
v’ Verrouillage : Possible en position arrét.
3-1) Batteries
Les batteries seront dimensionnées pour assurer la continuité de I’alimentation pendant au moins 15 min, en cas de
disparition du réseau normal d’alimentation, I’onduleur étant chargé a sa puissance nominale.
Les batteries auront les caractéristiques suivantes ;
Type séche /plomb étanche sans entretien.
Durée d’autonomie = 15 minutes minimum
Tension de charge par élément pour 15°t° 25°C : 2,27V
Tension de floating par élément pour 15°° 25°C : 2,27V
Nombre d’éléments: le nombre d’éléments sera déterminé en fonction de fa marque de la batterie
Marque de référence : Sonneinshine, Oldham, Yuasa ou équivalent.
1.’entreprendre joindra une note de caloul du fournisseur justifiant I’autonomie de la batterie.
3-2) Onduleur
Un onduleur pour les équipements informatiques sera dimensionné pour alimenter une charge de 10kVA sous cosp
supérieur 4 0,9 en respectant les caractéristiques suivantes :
v’ Tension de sortie; 380volts +/-1% 3 Phases + Neutre
v' Fréquence de sortie: S0Hz +/- 0,5Hz
v" Taux de distorsion: inférieur & 3% en sortie
v" Surcharge admissible :
s 150% de la puissance nominale pendant Imn
e 210% de la puissance nominale pendant 1 seconde.
o 270% de la puissance nominale pendant 150 millisecondes.
3-3) Contacteur statique
1l permetira le transfert instantané de la charge de ’onduleur sur le réseau secours et réciproquement, Ce transfert se
fera sans coupure ni perturbation pour I’utilisation.
v Température de fonctionnement comprise entre -5°C&40°C
v" Degré d’humidité relative 2 95%
v Niveau sonore : inférieur & 52dbA
v" Energie dissipée en chaleur & In ; inférieure & : 2.5 KW par onduleur.
3-4) Marque de référence
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L’onduleur constituant I’alimentation statique sans coupure sera du type d’APC de Schneider ou équivalent avec les
options suivantes :

v" Filtre anti-harmonique en entrée,

v" Report & distance
L'ensemble des commandes, signalisations et mesures devront pouvoir étre reportées 4 distance sur un micro-
ordinateur et vers une Gestion Technique Centralisée avec interface de communication J Bus (RS 232 et/ou RS 485).
Cet Onduleur doit étre muni d’un port RJ45.
Le soumissionnaire doit préciser, le support de transmission éventuel & prévoir pour déporter les commandes et les
signalisations ainsi que la distance maximale et des équipements nécessaires a mettre en place pour réaliser ces
fonctions.
L'ouvrage comprenant :
Les cébles de raccordement au réseau 220V/380V
Les disjoncteurs de protection de ’onduleur amont et aval.
Les équipements de séparation galvanique entre les réseaux amant et aval de l'alimentation sans interruption
(ASI).
Les équipements éventuels d'adaptation de latension d'alimentation (secteur 1 et 2) i l'entrée de I'onduleur
(transformateur élévateur)
Le redresseur/chargeur
les batteries y compris le disjoncteur de protection
L’onduleur.
Le contacteur statique
Le disjoncteur de protection de ['utilisation
Les cibles de raccordement & ’armoire de protection
Le raccordement au réseau amont, aval et au circuit de terre
Le filtre anti-harmonique.
Les équipements de communication,
L'ensemble ainsi défini, fourni, posé et raccordé en ordre de marche, y compris les batteries, le filtre anti-harmonique,
Ie by pass, connexion réservé pour la GTC, le logiciel de gestion/administration et toutes sujétions de fourniture, pose
et de mise en service sur site par des techniciens spécialisés pour garantir la conformité de I’installation sera payée a
Punité

CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION BT

Le réseau de distribution primaire comprend les canalisations
Entre le poste transformateur et le TGBT
Entre I’onduleur et le tableau ondulé (TO)
Entre Ie TGBT N et les tableaux généraux de zone et points de raccordement en attente.
Entre Ie TGBT N et les tableaux divisinaires normaux.
Entre les tableaux généraux et les tableaux de distribution secondaire, coffrets et points de raccordement en
attente ;
Les cébles sont dimensionnés en tenant compte des conditions de calculs cités suivant les spécifications du
CPT.
Avant leur mise en service, tous les cibles, sans exception, sont contrflés, en particulier en ce qui concerne la mesure
des isolements.
Le tenant et I’aboutissant de chaque départ sont définis sur les synoptiques de distribution joints au présent dossier.
Les cables seront raccordés i leurs exirémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour la grosse
section de cbles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus
faibles.
Sans que cette liste soit limitative, I’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement des cibles basse tension y
compris tous les accessoires de pose de raccordement, essais, resserrage coupe-feu au droit des parois RF ainsi que
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement pour un réseau de distribution primaire complet en parfait ordre
de marche.
Les cébles seront de chez NEXANS ou équivalents.
Ouvrage payé au métre linéaire et sera comme suit:
PRIX N° 126 - U1000 RVFV — I x 120 mmn?
PRIX N° 127 - U1000 RVFV — I x 95 ymin?
PRIX N° 128 - U1000 RVFYV — 1 x 70 mm?
PRIX N° 129 - U1000 RO2V — 5 x 50 mm?
PRIX N° 130 - U1000 RQ2V —5 x 35 mm?
PRIX N° 131 - U1000 RO2V — 5 x 25 mm?
PRIX N° 132 - U10600 RO2V —5 x 16 mm?
PRIX N° 133 - U1000 RO2V 5 x 10 mm?
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PRIX N° 134 - UI1000 RO2V — 5 x 6 mm?
PRIX N° 135 - U1000 RO2V —5 x 16 MM? (T'YPE CR1)

CHEMINS DE CABLES
11 s'agit de la fourniture et de la pose de chemin de cble en fil de marque AISCAN ou équivalent, y compris fourniture
el pose des accessoires de fixation préfabriqué de méme marque assurant une meilleure rigidité et galvanisé & chaud.
Ils seront installés en montage plafonnier et apparent soit en gaines, faux plafond, caniveaux techniques et locaux
techniques.
Les chemins de cibles seront fixés sur les murs, plafonds ou cloisons par des supports préfabriqués galvanisés en forme
de console pour permettre la pose ou dépose de cibles sans démontage.
Les liaisons entre échelles et consoles se feront par goupilles galvanisées. Sur un des bords extérieurs du chemin de
cébles, il sera fixé, par borne en laiton tous les 2 métres et & chaque bifurcation, un conducteur en cuivre de 28mm?
permettant la distribution du réseau de terre.
Les cbles seront disposés sur les chemins de céble de fagon & éviter les chevauchements et en conformité avec la
norme NFC-15.100 (article 523.6).
Le tracé des chemins de cébles indiqué sur les plans n’est donné qu’a titre indicatif, I’entrepreneur doit suivre le tracé
suivant les contraintes réelles du bétiment et suivant les utilisateurs 4 desservir,
Les chemins de céble destiné pour distribution des céibles courant fort et pour distribution des céibles informatiques, et
doivent &tre distant de 30cm et seront posés de telle sorte a éviter tout type de chevauchement. Ces deux chemins de
cibles doivent parcourir toutes les circulations, couloirs ou hall pour desservir les circuits terminaux et aussi pour
garantir une réservation pour une éventuelle extension.
Sans que cette liste soit limitative, Pentreprise doit la fourniture, pose de chemins de cébles y compris tous les
accessoires de pose tous types confondus (éclisse plate, éclisse corniére, TE, croix, coudes 90° ou autres), mise 4 la
terre, fermeture des saignés, ragréage CF aux traversées des parois et ce en fonction de la nature des cébles a poser
{Courant Fort, Courant faible) et des contraintes de I’installation.
Ouvrage payé au métre linéaire et sera comme suit:
PRIX N° 136 - CHEMIN DE CABLES 200 X 60 MM
PRIX N° 137 - CHEMIN DE CABLES 100 X 60 MM

DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
Généralités :
L’ensemble de la distribution lumiére et petite force dans les batiments sera réalisé & partir de fourreaux ICDE encastrés
dans les magonneries et les formes, ou fourreaux ICO installés dans les vides de construction, ou encore & partir des
chemins de cables placés dans les dégagements.
Ces fourreaux seront choisis selon les locaux, ot ils seront installés conformément au mémento de Promotelec. Il ne
sera pas utilisé de fourrean inférieur au numéro 13.
L’ensemble du céiblage de la distribution lumiére et petite force dans les bitiments sera réalisé a partir des cébles
UI000RO2V posés sur chemin de cébles,
La section minimale utilisée dans cette distribution sera de 1,5min? pour I’éclairage et 2,5mm? pour la petite force.
It appartient & I'Entrepreneur de se renseigner auprés des Entrepreneurs de Gros (Euvre et de Revétement de sol, afin
de connaitre les tolérances réelles de 'exécution des ouvrages et d'adapter en conséquence son matériel pour répondre
aux performances imposées.
Si, pour des raisons d'exécution, i} existe une impossibilité de superposer les équipements de sol avec les ouvrages en
béton, les Entrepreneurs de Gros (Fuvre ou de Revétement de sol procédent aux adaptations de leurs ouvrages
(rabotage, saignée, placement de treillis anti-fissures, ...}.
» Petit appareillage encastré pour les locaux nobles :
11 comprendra :
Les interrupteurs simples allumages
Les interrupteurs va et vient
Les boutons poussoirs
Les prises de courant
Les boites de sol
Les boites de dérivation et de raccordement.
Le petit appareillage encastré pour les bureaux et locaux sera de marque {* choix d’importation suivant choix de
I’architecte.
Petit appareillage étanche :
Identique a I'appareillage encastré, mais étanche. II sera de marque 1* choix d’impottation suivant choix de
I’architecte.
L’entrepreneur devra soumettre a la maitrise d*ceuvre dans un délai de 15 jours & partir de la notification de 'ordre de
service de commencement des travaux un échantillonnage de chaque espéce de matériaux ou de fourniture qu’il se
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propose d’employer, il ne pourra mettre en ceuvre ces matériaux qu’aprés acceptation notifiée par le maitre d’ceuvre et
le BET et Maitre d’ouvrage.
L’entrepreneur devra présenter A toute réquisition les certificats et attestations prouvant Porigine et la qualité des
matériaux proposés.
Tous les foyers lumineux qui ne seront pas équipés de lustrerie seront terminés par une boite dotée d’un couvercle
sortie de fil et une douille avec la lampe & économique de premiére utilisation,

DISTRIBUTION ECLAIRAGE
Avant le commencement des travaux, le soumissionnaire devra établir un plan d’exécution a valider par le BET et le
B.C.T.
PRIX N° 138 - FOYER LUMINEUX PAR TELERUPTEUR OU MINUTERIE
Coinprenant

v les conduits encastrés ICT6 gris non propagateur de la flamme de diamétre 13 minimum depuis tableau de

protection jusqu'au point lumineux d'une part et jusqu'au premier bouton poussoir d'autre part.

Les conducteurs U1000 RO2V de 3x1.5 mm? (couleurs normalisées).

Les boites d'encastrement pour le bouton poussoir et pour les points lumineux.

Crochets de fixation

Les douilles & bout de fil pour les points lumineux

Saignées, percement et rebouchage a I’identique de Pexistant.

Le premier interrupteur poussoir lumineux de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte.
Les télérupteurs de commande (de marque 1 choix d’importation suivant choix de I’architecte)générale
d'éclairage seront bipolaires.

Ouvrage payé i l'unité, y compris percement, scellement, raccordement, protection des tubes passant sous le
revétement par un solin en ciment (ou noyé dans les planchers en béton armé lorsque c'est techniquement possible) et
toutes sujétions de fourniture et de pose,

PRIX N° 139 - FOYER INTERRUPTEUR POUSSOIR LUMINEUX

Ce prix comprend :

v' La ligne entre les différents boutons poussoirs de commande répartis dans le batiment installés sur le méme
circuit en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 céble UI000RO2V 2x1,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans
les vides de construction pour la commande du Télérupteur ou minuterie,

Un pot de réservation du bouton poussoir dans la magonnerie.
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
Les interrupteurs poussoir lumineux de de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte.
La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris les accessoires,
conformément aux régles de ’art et aux plans joints au présent CPS.
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, percement, scellement,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.
L’ensemble de ’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a ’unité,
PRIX N° 140 - FOYER LUMINEUX PAR DETECTEUR DE MOUVEMENT
Ce prix comprend :
e La ligne depuis tableau électrique en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 et cible UI000RO2V 2x1,5 mm? posés
sur chemin de cébles ou dans les vides de construction pour la commande du Télérupteur ou minuterie.
» Un pot de réservation du détectenr de présence dans le plafond.
e Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
s Le détecteur de mouvement.
e La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris les accessoires,
conformément aux régles de art et aux plans joints au présent CPS.
¢ Les manchons des entrées de tubes, Ia filerie, les saignées, conduits ICD, céblages, percement, scellement,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.
Fourniture pose et raccordement d’un détecteur de présence Eco détecteur autonome 360° associé a interrupteur
poussoir étanche.
Caractéristiques techniques
+ Fixation au plafond
e Détection infrarouge (haute densité) 360°, portée B8 m
« 3 fils avec neutre
s Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
e Contact complémentaire 2 A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information
de présence
¢ Consommation 0,8 W en veille
e Se fixe directement en faux plafond avec griffes (liviées) ou s'installe dans boite Batibox profondeur 50 min
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» Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75 de chez LEGRAND ou équivalent.

o IP 66 - IK 04

* 3 fils avec neutre

s Permettent la commande de lampes :

« 2000 W maxi en incandescence, halogéne 230 V et halogéne 12V

¢ 1000 VA maxi en fluorescence

¢ Durée d'éclairement réglable de 12 s & 16 min

» Champ de détection 45 m?

¢ Seuil de luminosité : 5 & 1275 lux

e Portée maxi : 12 m avec produit installé 4 2,50 m de haut en position murale,

¢ Hauteur minimum d'installation : 1,70 m

« Téte orientable, se démonte sans outil

« Pour une gestion de présence, le détecteur peut travailler seul. Dés qu’une personne entre dans la zone de
détection, I’éclairage est allumé. Ce principe est applicable dans les locaux ol les détections sont fréquentes,
mais de courte durée.

e Pour une gestion d’absence, le détecteur doit étre combiné avec un systéme de commande volontaire (type
bouton-poussoir). Une personne entrant dans un local avec accés 4 la lumiére naturelle peut choisir d’allumer
ou pas |’éclairage en fonction du niveau d’¢éclairement régnant dans le local. Si elle choisit d’allumer, le détecteur
ne coupera I’éclairage qu’aprés un délai réglable d’absence de la personne. Ce principe permet, en général, de

~ responsabiliser les occupants.

» Ces détecteurs permettent en réalité d’imaginer toute sorte de fonctionnement. Par exemple, pour des couloirs
: en cas d’absence la lumiére est dimée (intensité réduite) et dés détection de présence, I’éclairage est remis a
100 %. L’extinction arrive seulement en cas d’absence plus longue.

Caractéristiques générales

» Conformes & Ia RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité naturelle en permanence, extinction dés que la
luminosité naturelle est suffisante

¢ Allumage et extinction automatiques (réglage usine)

» Possibilité d'association avec un interrupteur poussoir chez LEGRAND ou équivalent (ou lumineux réf, 0 770
33 de chez LEGRAND ou équivalent) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle

e Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration réf, 0 882 40 de chez LEGRAND ou équivalent,

¢ Temporisation réglable : 5 s &4 59 min maximum,

¢ Seuil de luminosité réglable de 5 4 1275 lox.

Gestion de présence :

¢ Pour une gestion de présence, le détecteur peut travailler seul.

» Dés quune personne entre dans la zone de détection, I’éclairage est allumé. Ce principe est applicable dans les
locaux oil les détections sont fréquentes, mais de courte durée.

» Pour une pestion d’absence, le détecteur doit étre combiné avec un systéme de commande volontaire (type
inferrupteur-poussoir).

e Une personne enirant dans un local avec accés & la jJumigre naturelle peut choisir d’allumer ou pas I’éclairage
en fonction du niveau d’éclairement régnant dans le local.

e Si elle choisit d’allumer, le détecteur ne coupera ’éclairage qu’aprés un délai réglable d’absence de la personne.

e Ce principe permet, en général, de responsabiliser les occupants,

e Ces détecteurs permettent en réalité d’imaginer toute sorte de fonctionnement. Par exemple, pour des couloirs
: en cas d’absence la lomigre est dimée (intensité réduite) et dés détection de présence, I’éclairage est remis a
100 %.

e 1 extinction arrive seulement en cas d’absence plus longue.

Ce prix comprend aussi tous les accessoires de pose et fixation: boites d'encastrement, support, plaques et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement tubage, boite de dérivation, saignées, percement, scellement et
rebouchage.

L’ensemble de ’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
sera payé i I'unité.

PRIX N° 141 - FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE

Ce prix comprend :

v" La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°[3 ou ICO n° 13 comprenant cible U1000RO2V
3x1,5 mm? posés sur chemin de céibles ou dans les vides de construction jusqu’au foyer lumineux, arrété sur un
pot de réservation encastreé.

v La ligne depuis le foyer jusqu'a Pinterrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°l3 comprenant cable

Sk (v
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U1000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cébles.

Un pot de réservation de I’interrupteur dans la magonnerie.

Plaque étanche antibactérienne facilement nettoyable (IP44),

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

L’interrupteur simple allumage de chez LEGRAND Mosaic ou équivalent.

Les boites d'encastrement carré pour I’ interrupteur simple allumage et pour les points lumineux.

Le point lumineux avec douille et sortie de fil

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de [’art et aux plans joints au présent CPS,

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percements, conduits ICD ou ICO, céblages,

rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement

sera payé a I’unité,

PRIXN° 142 - FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE

Ce prix comprend :

v" Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°® 13 comprenant cible U1000RO2V
3x1,5 mm? posés sutr chemin de cibles ou dans les vides de construction jusqu'a Pinterrupteur double allumage,
arrété sur un pot de réservation encastré,

La ligne depuis le groupe de foyers jusqu'a I'interruptenr double allumage en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13
comprenant cible UIO0ORO2V 2x3x1,5 mm? .
Un pot de réservation de I’interrupteur dans la magonnerie.
Plaque étanche antibactérienne facilement nettoyable (IP44),
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
L’interrupteur double allomage de chez LEGRAND Mosaic ou équivalent.
Les boites d'encastrement carré pour I’ interrupteur simple ailuimage et pour les points lumineux.
Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil
La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de I’art et aux plans joints au présent CPS.
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percements, conduits ICD, céblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.
I’ensemble de Iouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 'unité,
PRIX N° 143 - FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE
Ce prix comprend :

v" Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°® 13 comprenant cible UI000RO2V
3x1,5 mm? posés sur chemin de cbles ou dans les vides de construction jusqu’au foyer lumineux, arrété sur un
pot de réservation encastré.

La ligne depuis le foyer jusqu'a Dinterrupteur en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant céble
U1000RO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cibles.
Un pot de réservation de I’interrupteur dans la magonnerie.
Plaque étanche antibactérienne facilement nettoyable (1P44).
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,
L’interrupteur simple allumage étanche de chez LEGRAND Plexo ou équivalent.
Les boites d'encastrement carré pour I’interrupteur simple allumage étanche et pour les points lumineux.
Le point lumineux avec douille et sortie de fil
La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de ’art et aux plans joints au présent CPS.
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percements, conduits ICD ou ICO, céblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.
I’ensemble de PPouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé i I'unité.
PRIX N° 144 - FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE ETANCHE
Ce prix comprend :

v" Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant ciible U1000RO2V
3x1,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de construction jusqu'a I’interrupteur double allumage,
arrété sur un pot de réservation encastré.

v" La ligne depuis le groupe de foyers jusqu'a I’interrupteur double allumage en fourreau ICDE n°13 ou [CO n°13
comprenant cible UI0OORO2V 2x3x1,5 mm? .

v Un pot de réservation de I’interrupteur dans la magonnerie.

v Plaque étanche antibactérienne facilement nettoyable (IP44),
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Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.
L’interrupteur double allumage étanche de chez LEGRAND Plexo ou équivalent.
Les boites d'encastrement carré pour Pinterrupteur simple allumage et pour les points lumineux.
Le raccordement des groupements de points lumineux avec sortie de fil
La mise en place, le raccordement et Ia fixation de I’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de Part et aux plans joints au présent CPS.
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percements, conduits ICD, céblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.
L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a PPunité,
PRIX N° 145 - FOYER LUMINEUX SIMPLE VA ET VIENT
Ce prix comprend :

v" Laligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°13 ou ICO n° 13 comprenant ¢ible U1000R0O2V
3x1,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de construction jusqu’au foyer lumineux, arrété sur un
pot de réservation encastré.

La ligne entre les deux interrupteurs va et vient en fourreau ICDE n°13 ou ICO n°13 comprenant céible U1000
RO2V 3x1,5 mm?2,
Les pots de réservation de interrupteur dans la magonnerie.
Plaque étanche antibactérienne facilement nettoyable (1P44).
Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs,
Deux inferrupteurs va et vient de chez LEGRAND Mosaic ou équivalent,
Les boites d'encastrement carré pour I’ interrupteur simple Va et Vient et pour les points lumineux.
Le point lumineux avec douille et sortie de fil,
La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris
accessoires, conformément aux régles de Iart ef aux plans joints au présent CPS.
Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percements, conduits ICD, céiblages, rebouchage,
bornes, connexions, fixations et essais.
L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a ’unité.
PRIX N° 146 - FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE
Ce prix comprend :

v La ligne depuis le premier foyer jusqu’au deuxieme foyer en fourreau ICDE n® 13 ou ICO n°13 comprenant
cAble UIO0ORO2V 3x1,5 mm? posés sur chemin de cibles ou dans les vides de construction, arrété sur un pot
de réservation encastré.

v" Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

v La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements, y compris accessoires,
conformément aux régles de I’art et aux plans joints au présent CPS.

v Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, conduits ICD, ciblages, percement, scellement,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

L’ensemble de ’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a Punité.

DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
Ces ouvrages comprendront les prises de courant, les boites d’encastrement, les alimentations en cible U1000 RO2V
de 3x2,5mm? 3x4mm? selon le cas, sous conduit ICDE (encastré) depuis le tableau électrique de protection jusqu’aux
prises de courant y compris les conduits ainsi que toutes les sujétions de fournitures pose et raccordement .On
distinguera :

v Prise de courant 2x16A+T de la série Mosaic Blanc ou Plexo de Legrand ou équivalent.

v" Prise de courant 2x 16A+T étanche IP 47 de Ia série Plexo ou Mosaic Legrand ou équivalent encastrée placée
dans les tisaneries.

v" Les liaisons seront en cibles UIGOORO2V 3x2,5 mm? , 3x4 mm? ou 5x4 mm? posés sous tube ICD @16 ou sur
chemin de cébles ou dans les vides de construction pour les prises de courant 2P+T 16A/20A.

N.B : Les prises de courant et informatiques adjacents seront exécutés en groupement de prises doté d’un enjoliveur a
un nombre de modules égal au nombre de prises (la finition doit étre semblant d’avoir eu un bloc de prises). Le prix
de cet enjoliveur est compris dans le prix des prises.

PRIX N° 147 - FOYER PRISE DE COURANT NORMAL 2x164 - 2P+T

Ce prix comprend :

v" Fourniture et pose d’une prise 2x16A + T dans les bureaux administratifs, et d’autres locaux qui ne demandent
pas un degré élevé d’hygiéne.

v" La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n® 16 comprenant cible UIO00ROZV

3x2,5 mm? posés sur chemin de ciibles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant,
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arrété sur un pot de réservation encasiré,

Une boite d’encastrement modulaire pour la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant & encastré de de marque 1% choix d’importation suivant choix de I’architecte.

La mise en place, le raccordement et la fixation de 1’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de ’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percement, scellement, conduits ICD, céblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais,

De de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte.

N.B : Les prises de courant et informatiques adjacents seront exécutés en groupement de prises doté d’un enjoliveur 2
un nombre de modules égal au nombre de prises (la finition doit étre semblant d’avoir eu un bloc de prises). Le prix
de cet enjoliveur est compris dans le prix des prises.

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a I'unité,

PRIX N° 148 - FOYER PRISE DE COURANT ONDULE 2x164 - 2P+T

Identique & I’ouvrage précédent avec socle de prise 2P+T rouge, muni de détrompeur pour permettre de différencier
les circuits alimentés par I’onduleur, avec Fiche male équipée de détrompeur 4 livrer avec chaque prise de ce type.
De de marque 1° choix d’importation suivant choix de I’architecte.

N.B : Les prises de courant et informatiques adjacents seront exécutés en groupement de prises doté d’un enjoliveur a
un nombre de modules égal au nombre de prises (la finition doit étre semblant d’avoir eu un bloc de prises). Le prix
de cet enjoliveur est compris dans le prix des prises.

L’ensemble de ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a I'unité.

PRIX N° 149 - FOYER PRISE DE COURANT 2x16A - 2P+T ETANCHE

Ce prix comprend :

v' La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n°® 16 comprenant cible UI000RO2V
3x2,5 mm? posés sur chemin de cbles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant,
arrété sur un pot de réservation encastré.

Une boite d’encastrement modulaire pour la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant étanche de de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte.

La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de P'art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, Ia filerie, les saignées, percement, scellement conduits ICD, céblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais,

De de marque 1 choix d’importation suivant choix de I’architecte.

N.B: Les prises de courant et informatiques adjacents seront exécutés en groupement de prises doté d’un
enjoliveur 4 un nombre de modules égal au nombre de prises (la finition doit étre semblant d’avoir eu un bloc
de prises). Le prix de cet enjoliveur est compris dans le prix des prises.

L’ensemble de ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé & H'unité,

PRIX N° 150 - FOYER PRISE DE COURANT FORCEE -2P+T ETANCHE

Ce prix comprend :

v" Fourniture et pose d’une prise monophasé 2x25A+ T,

v' La ligne depuis le tableau de distribution en fougreau ICDE n°16 ou ICO n® 16 comprenant cible UI000RO2V
3x4 mm? posés sur chemin de cables ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant,
arrété sur un pot de réservation encastré.

Une boite d’encastrement adéquate pour la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant monophasé de de marque 1 choix d’importation suivant choix de I'architecte.

La mise en place, le raccordement et la fixation de ’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de ’art et aux plans joints au présent CPS.

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percement, scellement, conduits ICD, céblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

v De de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte, suivant le lieu d’installation.

L’ensemble de P’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 1'unité.
PRIX N° 151 - FOYER PRISE DE COURANT FORCEE -3P+T ETANCHE
Ce prix comprend :
v Fourniture et pose d’une prise triphasée 3x25A+N+T. W
o~
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La ligne depuis le tableau de distribution en fourreau ICDE n°16 ou ICO n°® 16 comprenant cible U1000RO2V
5x6 mm? posés sur chemin de cébles ou dans les vides de construction jusqu'au socle de la prise de courant,
arrété sur un pot de réservation encastré.

Une boite d’encastrement adéquate pour la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs.

La prise de courant triphasée de de marque 1*" choix d’importation suivant choix de ’architecte.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris

accessoires, conformément aux régles de {art et aux plans joints au présent CPS,

Les manchons des entrées de tubes, la filerie, les saignées, percement, scellement, conduits ICD, ciblages,
rebouchage, bornes, connexions, fixations et essais.

v" De de marque 1° choix d’importation suivant choix de I’architecte suivant le lieu d’installation.

L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a I'unité.

PRIX N° 152 - FOYER PRISE DE COURANT NORMAL 2P+T 16A SUPPLEMENTAIRE

Comprenant !

v' Laligne depuis la premiére prise de courant en fourreau ICD n°16 ou ICO n°16 comprenant un cible de type
U1000 RO2V 3 x 2,5 mm? ou sur chemin de cible ou dans les vides de construction jusqu’a la deuxiéme prise
de courant et suivant plan du BET,

Une boite d’encastrement modulaire pour la prise dans la magonnerie,

Le fil de fer galvanisé dans les fourreaux pour le tirage des conducteurs

La prise de courant i encastré de marque 1°° choix d’importation suivant choix de Parchitecte.

La mise en place, le raccordement et la fixation de I’ensemble des équipements y compris accessoires,
conforimément aux régles de [art et aux plans du BET.

Les manchons des entrées de tubes, la filaire, les saignées, conduits ICD, céblages, rebouchage, bornes,
connexions, fixations et essais,

L’ensemble de ’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé a 'unité

PRIX N° 153 - FOYER PRISE DE COURANT ONDULE 2P+T 164 SUPPLEMENTAIRE

Identique 4 1’ouvrage précédent avec prise de courant ondulée avec détrompeur.

L’ensemble de ’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé i 1'unité.

PRIX N° 154 - FOYER PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 16A SUPPLEMENTAIRE

Identique & I’ouvrage précédent avec prise de courant étanche.

L’ensemble de PPouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé i I'unité,

PRIX N° 155 - ATTENTES EN CABLE 3x4 MM?

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un cble U 1000 R0O2V 3x4 mm? y compris protection, les
boites de jonction étanches type Plexo et les bornes de raccordement des cibles électriques et tous les accessoires
nécessaires i la pose du céble,

Le cible est destiné & I’alimentation chauffe-eau électrique ou solaire, équipements extérieures de VMC, Unité
intérieur de cliamtisation mono-split, répartiteur général ou autres, caissons d’extraction, ce cible sera posé sous tube
ICD encastré et/ ou chemin de cébles (seront compris dans ce prix) depuis le tableau de protection correspondant et
aboutira sur la boite de raccordement ;

Ce prix comprend aussi tous les accessoires de pose et fixation, boites d'encastrement, support, plaques et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement tubage, boite de dérivation, saignées, percement, scellement et
rebouchage.

L’ensemble de ’ouvrage sera payé A I'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé.

PRIX N° 156 - ATTENTES EN CABLE 3x2.5 MM?

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un cable U 1000 R0O2V 3x2.5 mm? y compris protection,
les boites de jonction étanches type Plexo et les bornes de raccordement des cibles électriques et tous les accessoires
nécessaires i la pose du céble.

Le céble est destiné a I’alimentation, séches main, équipements intérieures de VMC ou sous répartiteur...ou autres, ce
cible sera posé sous tube ICD encastré et/ ou chemin de cibles (seront compris dans ce prix) depuis le tableau de
protection correspondant et aboutira sur la boite de raccordement ;

Ce prix comprend aussi tous les accessoires de pose et fixation, boites d'encastrement, support, plaques et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement tubage, boite de dérivation, saignées, percement, scellement et
rebouchage.

L’ensemble de >ouvrage sera payé a 'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé.

PRIX N° 157 - ATTENTES EN CABLE POUR LA CENTRALE DE DETECTION INCENDIE

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un céble type CR1 3x2.5 mm? y compris protection, les
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boites de jonction étanches type Plexo et les bornes de raccordement des cébles électriques et tous les accessoires
nécessaires & la pose du céble.
Le cible sera posé sous tube ICD encastré et/ ou chemin de cébles {seront compris dans ce prix) depuis le tableau de
protection correspondant et aboutira sur la boite de raccordement ;
Ce prix comprend aussi tous les accessoires de pose et fixation, boites d'encastrement, support, plaques et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement tubage, boite de dérivation, saignées, percement, scellement et
rebouchage.
L’ensemble de Pouvrage sera payé i 'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé.
ECLAIRAGE DE SECURITE

PRIX N° 158 - BLOC AUTONOME DE SECURITE 70 LUMENS
L’entreprise doit la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de de marque 1° choix d’importation
suivant choix de I’architecte. y compris ciblage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et mise en csuvre.
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes !
Instailation en saillie ou encasiré.
Socle polycarbonate
IP 43 — IK (8 —- Classe II — Tenue au fil incandescent : 850°C
Veilleuse 4 LED (durée de vie 80 000heures minimum)
Lampe de sécurité : LED
Flux assigné minimum NP ;70 Im
Autonomie assignée ; 1 Heure
Batteries : Ni-Cd détrompées haute température
Alimentation en 230 Vac 50Hz.
Les blocs secours situé au parking doivent étre protégés par grilles de protecion de la méme marque du bloc.,
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tableau de protection correspondant
sous conduit ICD @13 minimum encastré cible de la série U 1000 RO2V 4x1,5 mm? passant en faux plafond ou sur
chemin de céble.
Les blocs de secours seront dotés de signalétiques permettant d’indiquer le sens d’évacuation correct.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris ciblage et toutes sujétions de fourniture et pose sera payé a 'unité,
PRIX N° 159 - BLOC AUTONOME D'AMBIANCE 360 LUMENS
L’éclairage d’ambiance doit assurer un éclairage uniforme sur la surface du local pour permettre une bonne visibilité
et éviter la panique.
L’entreprise doit la fourniture et la pose de bloc autonome d'éclairage de sécurité de la de marque 1° choix
d’importation suivant choix de Parchitecte y compris ciblage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et
mise en ceuvre.
Le bloc d'éclairage de sécurité aura les caractéristiques suivantes :
Installation en saillie ou en encastré
Socle polycarbonate
IP 43 - IK 08 — Classe IT — Tenue au fil incandescent : 850°C
Veilleuse a LED (durée de vie 80 000heures minimum)
Lampe de sécurité : LED
Flux assigné minimum NP : 360 Im
Autonomie assignée : 1 Heure
Batteries ; Ni-Cd détrompées haute température
Alimentation en 230 Vac S50Hz,
Les blocs seront raccordés entre eux ou entre le dernier bloc du méme circuit et le tablean de protection correspondant
sous conduit ICD @13 minimum encastré ou les cibles de la série U 1000 RO2V 4x1,5 mm? passant en faux plafond
ou sur chemin de céble.
Ies blocs de d’ambiance seront dotés de signalétiques permettant d’indiquer le sens d’évacuation correct.
L’ouvrage fourni, posé et raccordé y compris céiblage et toutes sujétions de fourniture et pose sera payé a ’unité.
PRIX N° 160 - TELECOMMANDE DE MISE EN REPOS
Les blocs autonomes de sécurité doivent étre mis a 1’état de repos a partir d’un point central, conformément aux
réglements de sécurité des établissements recevant du Public et/ou des Travailleurs ol 1°éclairage de séeurité est
obligatoire,
Caraciéristiques technigues

v" Boitier conforme a la classe II

v/ Nombre de blocs max. télécommandables : 120

v/ Alimentation : 230Vac, +10/-15% - 50Hz

v Impulsions de sortic : 1 bouton inverseur & impulsion +/- 12Vdc

v Temps de mise sous tension : 24h (avant d’activer la télécommande)
La télécommande doit av minimum commander le nombre de blocs qui lui est associé (selon recommandation BET,
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BCT et MO) en plus de 50% (comme réserve).
L’ouvrage, y compris pose, protection, ciblage, raccordement, essais et toutes sujétions de fourniture et mise en
ceuvre sera payé a Punité,
PRIX N° 161 - DATA SHOW
Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un vidéo projecteur a haute définition avec les supports de
fixation de de marque 1* choix d’importation suivant choix de la maitrise d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.
11 devra répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
* Equipé de la technologie Wifi;
¢ | entrée VGA minimum;
s Résolution XGA ;
# 5000 Lumens AINSI ;
s Résolution native 1024 x 768 ;
+ Contraste 600 - 1;
» Format des panneaux 4/3 ;
» Compatibilité vidéo PAL/PALG0, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-N, PAL-M
e Commandes : par clavier intégré, télécommande infrarouge ou RS§232C
» Réglages intégrés : correction de trapéze, température de couleur.
Le prix comprendra aussi :
e Ciblages entre les boites murales et le projecteur,
¢ Cblages entre le projecteur et le rack de rangement,
e Dispositif de supportage disposant d’une précision minimum de 0,5mm destiné 2 la fixation, I’orientation,
e les réglages des axes de positions et notamment la parfaite horizontalité du vidéo projecteur.
e Le projecteur vidéo et son support de fixation fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires
d'installations et de mise en ceuvre.
Ce prix comprend aussi [a fourniture, la pose et le raccordement d’une prise HDMI de marque [* choix d’importation
suivant choix de 1’architecte y compris le cible HDMI, protection, les bornes de raccordement, et tous les accessoires
nécessaires i la pose du cible.
Le cible destiné & relier la source audio/vidéo DRM (un lecteur Blu-ray, un ordinateur ou une console de jeu) au Data
Show sera posé sous tube ICD encastré et/ ou chemin de cébles,
Caractéristiques techniques du céble :
-Bande Passante : 2,25 Gbps
-Certification : Catégorie 1 (75 MHz)
- Couleur : Noir
- AWG: 30
- Connecteurs : HDMI type A 19 broches plaquées or
- Type de connecteurs : Méle/Mile de Type A
Ce prix comprend aussi tous les accessoires de pose et fixation : boites d'encastrement, support, plaques et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement tubage, boite de dérivation, saignées, percement, scellement et
rebouchage.
L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera
payé & I'unité.
PRIX N° 162 - ECRAN MOTORISE
Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement d’un €cran réfléchissant professionnel de 2.4 x 1.80 m de marque
1" choix d’importation suivant choix de ’architecte 11 devra étre équipé d’une toile blanche traité en ancrage possédant
une automaticité fonctionnelle absolue grice 4 un moteur électrique compact et puissant logé dans le tube
d’enroulement de la toile.
Ce moteur est équipé d’un réglage de fin de course qui permet un arrét automatique de la montée et de la descente de
la surface de projection.
11 se monte indifféremment & gauche ou a droite de I’écran (de série, les moteurs sont montés & gauche de I’écran).
Le mécanisme d’enroulement est équipé d’un dispositif breveté d’équilibrage de la fléche afin de garantir une bonne
planéité de |’écran.
La surface de projection est protégée par un carter en acier laqué.
Sont compris dans ce prix ’ensemble des accessoires de commandes, contrdles, alimentations, cdblages, support et
accessoires de fixation, protections et mise en services conformément aux normes et régles de I’art.
L'écran de projection fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions d'accessoires d'installations et de mise en
ceuvre,
L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera
payé a I'unité,
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Fourniture et pose de toute la lustrerie
Un échantillon est 4 soumettre & " approbation de ’architecte avant toute pose.
Ouvrage payé pour I'ensemble y compris percements, scellements et toutes sujétions de fourniture et pose

PRIX N° 163 - SPOT CARRE LED APPARENT

Le Spot sera de 1* choix d’importation

YV YVY
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LED 12W-10151m-4000K-CRI>90

Angle ouvert

Corps : en aluminium moulé sous pression Normes : produits conformes aux normes EN60598-1, EN60598-
2-2,

Diffuseur : Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de lentille. Ces cercles
ont un positionnement bien précis & écartements variables. Plus on se rapproche du cenire, plus les cercles
sont proches, procurant ainsi un excellent effet visuel et

anti-éblouissant

Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV,

Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21

Equipement : étrier réglable en acier.

Indice de protection IP44 conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance ;: >= 0,9

Groupe de risque photo biologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux 3 80% : 40.000h (L.80B20).

Indice de choc TK04

Ouvrage payé a Punité.

PRIX N° 164 - SPOT CARRE LED ETANCHE
Le spot sera de 1°" choix d’importation
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10W / LED COB-9901in-4000K-38°-CRI 92

Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur,

Peinture : poudre & base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV,
Optiques : anti-éblouissement, .
Version standard : joint en caouichouc silicone conforme au référentiel frangais BBC (Bétiment Basse
Consommation).

Réglementations : produits conformes a la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21).
Degré de protection selon [a norme NF EN 60529 IP65,

LED : maintien du flux lumineux a 80%: 50.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique ; Groupe 0 (exempt de risque).

Diameétre trou d'encastrement 70/85mm.

Ouvrage payé a 'unité.

PRIX N° 165 - ARMATURE LINEAIRE EN LED IP 65,IK 08
L’armature sera de 1% choix d’importation
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LED 50W-5000im-4000K-CRI>80

Angle ouvert

Corps/diffuseur: polycarbonate extrude incassable et autoextinguible, stabilize aux rayons UV.
Equipement ; étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension.
Connectique méle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.

LED : facteur de puissance : 0,9,

Maintien du flux fumineux a 80%; 45 000h (L70B50).

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).

IP6S / IKOB

Ouvrage payé a Punité,
PRIX N° 166 - LUMINAIRE LINFAIRE LED ETANCHE APPARENT
L’armature sera de 1°" choix d’importation
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LED 50W-5000Im-4000K-CRI>80

Angle ouvert

Corps/diffuseur: polycarbonate extrude incassable et autoextinguible, stabilize aux rayons UV.
Equipement : étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension.
Connectique mile-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.

LED : facteur de puissance : 0,9,
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» Maintien du flux lumineux & 80%: 45 000h (L70B50).
» Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).
» P65 /1IKO08

Ouvrage payé a 'unité.

PRIX N° 167 - LUMINAIRE LINEAIRE LED SUSPENDU

L’armature sera de 1* choix d’importation

LED 50W-50001m-4000K-CRI>80

Angle ouvert

Corps/diffuseur: polycarbonate extrude incassable et autoextinguible, stabilize aux rayons UV,
Equipement : étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension,
Connectique mile-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
LED ; facteur de puissance : 0,9.

Maintien du flux lumineux i 80%: 45 000h (L70B50).

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).

P65 / IKOS

Cables de suspension inoxydables

Ouvrage payé a Punité.
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PRIX N° 168 - Panel led 1200x300

Le panel sera de 1° choix d’importation

39W / LED-43741m-4000K-CR1 80

Corps et cadre : corps en téle d’acier et cadre en aluminium, montage par le dessus.
Diffuseur : en technopolymére opale haute transmittance.

Alimentation : ouverture de ’appareil non nécessaire.

Eblouissement d*inconfort UGR : UGR<22. Conforme & la norme EN 12464,
1P40 / IK06

LOW FLICKER (aucunscintillement)

LED ; Maintien du flux lumineux a 80% : 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance 0,95,

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
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Ouvrage payé a ’unité,

PRIX N° 169 - APPLIOQUE MURALE

Applique sera de 1* choix d’importation
2x5W / LED-1300LM-3000K-CRI>90
COB Bridgelux USA

Angle 36° down / 10° up

Corps en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : en verre

Voltage secteur: 85-265 V

Couleurs : Noir

Indice de protection IP54.

50 000 heures

Ouvrage payé a Punité.
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PRIX N° 170 - APPLIQUE MURALE ETANCHE,

Appligue sera de 1" choix d’importation
2x6W / 1.ED-1200LM-3000K-CRI>90
SMD Epistar

Angle 120° UP/DOWN

Corps en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : en verre

Voltage secteur: 85-265 V

Couleurs : Noir

Indice de protection IP65.
175%90%28mm

30 000 heures

Ouvrage payé i 'unité,
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PRIX N° 171 - REGLETTE SANITAIRE LED ETANCHE
Réglette led étanche 1° choix d’importation
6W / LED-500LM-4000K |
Corps en tdle chromée, équipé pour installation sur mur,
Diffuseur : en polycarbonate.
Voltage secteur: 85-265V
Indice de protection IP 40.
TIK 08
50 000 heures
Ouvrage payé a 'unité.
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PRIX N° 172 - LUSTRE SUSPENDU LED

Lustre suspendu sera de 1% choix d’importation

Profilé LED y compris diffuseur et profilé en aluminium au choix de I’architecte
23W / LED-28301m-4000K

Corps en Aluminiumcouleur au choix de I’architecte.
Diffuseur : en verre

Voltage secteur; 85-265 V

Couleurs ; au choix de I’architecte

Indice de protection 1P40,

50 000 heures

Ouvrage payé a Puniteé.
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ELECTRICITE COURANT FAIBLE
I. LOTDETECTION INCENDIE
Les présents prix rémunérent la fourniture, pose et raccordement des appareillages de détection et avertissement y
compris toute la filerie, le ciblage, le tubage encastré dans la magonnerie ou apparent pour le passage des liaisons entre
tous les éléments de l'installation. [.’Entrepreneur devra prévoir dans son prix, toutes les sujétions de pose de cébles
dans les faux — plafonds.
Dauns le cas d'installation apparente en gaine et dans faux - plafond, les cibles seront installés sous tube IRO soit sur
chemin de céble, suivant les plans d’exécution.
Dans tous les cas, le type de cible sera conforme aux prescriptions, selon les normes et le mode de pose, indiqués dans
le C.P.T. du présent marché,
Tous les circuits du bitiment nécessaires a 1'alimentation électrique des composants de I'installation, en courant ondulé
et régulé seront rémunérés au présent prix.
Les cibles seront de la série U 1000 R 02V type CR1, dans fous les cas de figure de pose, (sur chemin de céble, sous
conduits ICD encastrés et dans les faux - plafonds).
Les extrémités des cébles seront raccordées par cosses serties ou 4 vis, fixées par boulons cadmiés.
La fixation des cibles sur les chemins de cibles, sera maintenue par colliers i denture extérieure en polyamide, haute
température, conformes aux normes,
Dans le cas de pose sur chemins de céibles, les cfbles seront installés par nappe, et espacés suivant les normes NF S
61-934, NF § 61-935.
Dans les goulottes, les cibles seront maintenus par des agrafes, permettant de guider les fils tout en assurant la
continuité d'isolement. Il sera installé une agrafe tous les 1,20 ml au minimum.
Les repéres seront avec chiffres, lettres, couleurs et signes conventionnelles, suivant la nature du courant véhiculé et
la destination du circuit.
Dans les traversées de parois coupe-feu, telles que planchers, voiles BA; etc, les vides laissés aux passages des cébles
seront soigneusement calfeutrés par un matériau homologué et agréé par le BET et bureau de contrdle.
Tubage encastré :
La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes a Ia norme C15.100 et aux prescriptions prévues dans le
C.P.T. du présent marché.
Iis seront de la série ICD6 - AE - NE - USE - Orange, de diamgtres appropriés, aux sections de céibles protégés, (@13,
16 - 21 ou 29 selon le cas). Ii ne sera pas admis de conduits de diamétre inférieur au @13,
Tubage apparent :
La nature du conduit et son mode de pose, seront conformes a la norme C15.100 et aux prescriptions prévues dans le
C.P.T du présent marché.
Les conduits seront de la série ICT 6-APE, NF USE-Gris, ECO de diamétres appropriés aux sections de cibles
protégés, @11, 13, 16,21 et 29, selon le cas et seront posés pour les cébles en sous-sols, locaux techniques, en faux
plafond pour les cébles courant faibles et dans tous les cas oll une protection mécanique est nécessaire,
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Y compris toutes sujétions d'exécution, selon les normes en vigueur, et de toutes sujétions de colliers, d'attaches, de
pattes A vis, de chevilles et de colle SIKA pour les cheminements contre les parois ayant regues un cuvelage étanche
L’installation complet du systéme sécurité incendie doit étre conforme aux normes NF S 61-934, NF S 61-935.
PRIX N° 173 - CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE (C.D.I)
Ce prix comprend la fourniture, pose et installation d’un Equipement de Contrdle et de Signalisation (ECS) pour
I’adressage individuel des différents points et d'asservissement dans le batiment de la marque ESSER ou équivalent.
En plus des caractéristiques définies dans le CPT, ’ECS doit pouvoir:
v" le matériel doit étre certifié NF
v" Contrdler et signaler I'état de veille, d'alarme ou de dérangement des détecteurs automatiques et déclencheurs
manuels.
v" Localiser et identifier les alarmes d'une fagon précise et claire sur un afficheur alphanumérique.
v" Piloter et dialoguer avec les systémes de mise en sécurité incendie (SMSI) pour :
* Diffusion des alarmes sonore d'évacuation.
* Désenfumage
* Compartimentage de |'étage incendie.
* Asservissements (coupure climatisation, arrét ascenseurs au RDC, déblocage portes de  secours, ...).
Les caractéristiques du tableau de signalisation seront les suivantes :
a) Capacité :
Elle sera définie par le nombre de point de détection pour le batiment, soit une centrale permettant d’accueillir plus
de 300 points de détection.
Il appartient aux soumissionnaires de proposer une composition de centrale adressable de la technologic qu’il
représente avec une capacité suffisante pour 'ensemble des points de détection et d’asservissement a contrdler
conformément aux normes et aux plans d'implantation.
La capacité de la centrale sera augmentée d'une réserve de 20 % minimwm pour d'éventuelles extensions.
La centrale doit étre extensible par simple adjonction de modules ou de cartes (ou de liaison avec une autre centrale).
b) Présentation :
La centrale de détection adressable sera composée :
Ecran cathodique ou a cristaux liquide pour l'affichage des événements en langue frangaise.
Toutes les signalisations Jumineuses.
Toutes les fonctions manuelles de commandes ou de tests.
Un clavier de commande et de programmation,
Une imprimante matricielle avec listings & fil de ’eau ayant, au minimum les caractéristiques suivantes :
* Type d’imprimante : matrice 4 impact &4 9 pins
* Caractére disponibles : 13 caractéres internationaux
* Vitessed’impressionen High Speed Draft : 560 cps (10 cpi)
* Alimentation papier: feuille & feuille continu
* Entrainement papier : entrainement par friction pour feuille & feuille, entrainement automatique par pousseur
pour alimentation continue
* Niveau de bruit maximum : 55 dB(A)
La centrale doit répondre aux critéres définis dans la norme NES 61 9950- NFS 60950 et ’instruction 1T248.
La centrale doit étre installée au mur par biais de support adéquat selon I’emplacement choisi.
I'ensemble sera alimenté i partir du Tableau Général Basse Tension ondulé y compris toutes sujétions de ciblage.
¢) Signalisation :
Alarme feu de dérangement par ligne principale.
Alarme feu et dérangement général.
Défaut batterie.
Défaut secteur.
Défaut terre.
Défaut systéme.
Défaut circuit d'alarme et dérangement.
Commandes et signalisations conformes a ’IT, 248.
Affichage sur écran des événements,
Cette liste n'est pas limitative,
d) Fonctions de commandes et de tests :
Arrét alarme sonore.
Arrét dérangement sonore,
Test automatique et journalier des lignes principales.
Commande manuelle de 1'alarme générale.
Essai sources auxiliaires.
Test des lampes.
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v" Scrutation permanente de I'ensemble des points.
v" Toutes interventions manuelles sont mémorisées avec la date et Pheure et ressort sur I’historique.
Cette liste n'est pas limitative.
¢) Consignation des alarmes :
v Mémorisation de la date et de I'heure dans I'historique des derniers événements, y compris les manipulations
manuelles sur le tableau de signalisation avec numérotation chronologique des informations.
v" Visualisation en clair sur I'écran incorporé dés Papparition d'une alarme et de tous défauts pouvant nuire au
bon fonctionnement de 1'installation.
v" Visualisation sur 'écran incorporé sur 4 lignes minium de 40 caractéres deux événements minimum (alarmes,
états...).
v" Accés aux commandes avec mots de passe.
v" Possibilité de visualisation sur imprimante intégrée (exclue de ce prix).
Cette liste n'est pas limitative,
f) Spécifications électriques ;
v" Source principale : secteur 230 V, S0HZ.
v" Source secondaire : batterie étanche au plomb, autonomie de [2h avec chargeur batterie intégré au tableau.
v" Source auxiliaire : autonomie 1h,
v" Bornier de raccordement indépendant.
Cette liste n'est pas limitative.
2} Niveaux d’accés ;
Le tableau est protégé de toutes manipulations par des niveaux d’acces destinés aux personnes autorisées.
h) Communication :
La centrale doit meftre a disposition :
v les détecteurs
v" niveaux de seuil de détection éventuel
v' différents types d'alarmes
v’ états des dispositifs actionnés de sécurité
Cette liste n'est pas limitative,
Il est compris dans ces travaux I’ensemble des accessoires de cablages et raccordement en particulier les modules
isolateurs de courts circuits en respectant la réglementation. La centrale sera de la marque ESSER, COOPER ou
équivalent.
1.’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé, et raccordé en ordre de marche y compris branchement et sera réglé a ’unité,
DETECTION ET CABLAGE
PRIX N° 174 - DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE
Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de détectenrs optiques de fumée de type adressable répondant de
fagon prédominante 4 la fumée blanche légére. Ils doivent présenter un comportement de réponse uniforme au cours
du temps,
L'intensité de la source de lumiére doit automatiquement s'ajouter pour compenser les possibles effets d'accumulation
de saletés et de poussiére dans le capteur.
La densité de fumée doit &tre mesurée par un systéme optique symétrigue.
1ls auront avec les spécifications suivantes :

v Température :-10°C & + 50°C (pour locaux techniques + 60°).
v" Humidité relative : Max 83% a 40°C,

v Courant de I'air ambiang : 5m/s & 10m/s.

v" Tension de fonctionnement : 24 VCC nominal

v Consommation au repos : 50uA a4 120uA.

v Courant en état d'alarme : 100mA max.

v" Contréle faisceau lumineux :oui

v" Surface de détection : 60 m?

v le détecteur doit étre certifié NE

Le détecteur doit éire conforme aux conditions particuliéres d'emploi.

Le détecteur sera de la marque ESSER, COOPER ou équivalent.

Tous les équipements de systéme de détection incendie et alarme seront de la méme gamime et méme marque.

Le détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage, cable CR1 (2x2,5) ou C2 (8/10eme ) une
paire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé€ a l'unité.

PRIX N° 175 - DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE D'INCENDIE ADRESSABLE

Ce prix rémunére la fourniture, pose et raccordement de détecteurs thermostatique de chaleur livrée, posée, raccordée
a la centrale d'incendie, testée et certifiée par un bureau de control agrée, avec tous les accessoires nécessaires. Tous
les détecteurs devront étre équipés d’un traitement de signal trés élaboré avec réseau neuronal et d’un systéme
d’analyse avancé de signal ASA, permettant de configurer le capteur en fonction des phénoménes d’incendie et des
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influences environnementales,
Iis auront avec les spécifications suivantes :

v Température d'utilisation :-20°C ... 50°C
v Température de stockage 1 25°C .. 75°C
v" Courant de repos @ 19V CC  : Approx. 40 pA
v" Indice de protection : IP43

v' le détecteur doit étre certifié NE
Le détecteur sera de la marque ESSER, COOPER ou équivalent.
Le détecteur, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage, cible CR1 (2x2,5) ou C2 (8/10eme ) une
paire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.
Ouvrage payé a I’unité.
PRIX N° 176 - DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE
Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement de boitiers déclencheurs manuel de type adressable avec
possibilité de réarmement par clé spéciale,
Les boitiers seront de type encastré ou en saillis (au choix du maitre d’ceuvre) et implanté conformément aux plans.
SPECIFICATIONS :

v Température : -10a 50°C,

v"  Humidité relative : 85% 4 40°C.

v" Tension de fonctionnement 24 VCC nominale,
v Bornes pour une section de fil  : 0,22 1,5 mm?2.

v Couleur du boitier : Rouge

v Hauteur d'installation 1,30 m du sol.

v le détecteur doit étre certifié NF

Les déclencheurs manuels adressables seront de type BG, ils doivent &tre compatibles avec la centrale d'incendie. Une
résistance de 3,3 kohims doit étre placée sur le dernier déclencheur de chaque boucle.
Le déclencheur sera de la marque ESSER, COOPER ou équivalent.
Tous les équipements de systéme de détection incendie et alarme seront de Ja méme gamme et méme marque.
Le déclenchenr, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage, cible CR1 (2x2,5) ou C2 (8/10eme ) une
paire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a Funité.
PRIX N° 177 - INDICATEUR D’ACTION
Ouvrage indicateur d’action paye a L’unité liviée, posée, raccordée & la centrale d'incendie, testée et certifiée par un
bureau de control agrée, avec tous les accessoires nécessaires. Tous les détecteurs devront étre équipés d’un traitement
de signal trés élaboré avec réseau neuronal et d’un systéme d’analyse avancé de signal ASA, permettant de configurer
Ie capteur en fonction des phénoménes d’incendie et des influences environnementales.
Cet indicateur d’action sera de la marque ESSER, COOPER ou équivalent.
Ouvrage payé & I’unité, décrite fourni, posé, raccordé et mis en service y compris fe tubage, cible C2 (8/10eme ) une
paire selon les régles de Part, toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et de raccordement incluses.
QOuvrage payé a PPunité
PRIX N° 178 - AVERTISSEUR SONORE
Ce prix rémunére la fourniture, la pose et le raccordement d'avertisseurs d'alarme sonores type électronique et convenir
pour une basse tension 24 4 48 V et une faible consommation, Ils seront équipés chacun d'un haut-parleur émettant un
son conforme a la norme acoustique AFNOR NFS32-001 et 'avertisseur doit étre certifié¢ NF.
La centrale de signalisation doit fournir des lignes de sortie enti€rement surveillées pour commander sélectivement les
avertisseurs sonores.
Ils scront installés dans les couloirs, halls, les locaux recevant du public plus de 20 personnes, certains locaux
technigues conformément aux normes et aux plans.
Les avertisseurs d'alarmes sonores raccordés en parallele doivent étre électriquement synchronisés, Le son de
l'avertisseur peut étre linéaire ou modulé suivant le mode de céiblage.
Les avertisseurs sonores doivent convenir pour une atmosphére séche, humide ou poussiéreuse.
SPECIFICATIONS :

v"  Température ambiante :-10°C A + 50°C,

v" Tension de fonctionnement : 24 VCC nominale

v Consommation approximative :6VA & I2VA ou < 100MA.

v Intensité sonore  une distance de 1 m : 100 dB.
1es chbles seront de section tninimale 1,5 mm Cat. CR1 (Résistant au feu).
La catégorie des cébles, leur pose et raccordement seront conformes a la régle R7 de L'APSAD et normes en vigueurs.
Ces cébles seront posés entre la centrale et le premier avertisseur et entre avertisseurs.
Tous les équipements de systéme de détection incendie et alarme seront de la méme gamme et méme marque.
L’avertisseur sonore, fourni, posé, raccordé et mis en service y compris le tubage et le cible catégorie CRI1 et toutes
sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé a F'unité.
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PRIX N° 179 - PANNEAU DES PLANS D'EVACUATION
Fourniture, pose d’un plan d’évacuation pour chaque sortie des niveaux du batiment poser sur un panneau d’affichage
avec cadre en aluminium, le plan d’évacuation du batiment conforme au norme AFNOR NF (Plans et consignes
affichés) et ISO 6790 (Symboles graphiques pour plans de protection contre ’incendie, Spécifications (indice de
classement S 60 —302) S 60-303).
« Fichantillon a approuver par la maitrise d’ceuvre » comprenant essentiellement :
 Panneau en aluminium d’éppaiseur de 2mm de format A1 libre avec et cadre en aluminium fixé par des boulons
en inox avec caches.
¢ Plan d’évacuation format A1l en indiquant :
les différentes moyennes de sécurité et d’intervention (texte et pictogrammes).
Les issus de secours (texte et pictogrammes).
L’emplacement de la personne/plan (texte et pictogrammes).
les numéros d'urgence en cas d'accident, d'incendie.
Le numéro d’appel du service de séourité,
les consignes de sécurité en cas d'incendie (texte et pictogramimes)
les consignes de sécurité en cas d'évacuation (texte et pictogrammes)
Les dispositions immédiates 4 prendre en cas de sinistre.
les consignes de prévention a la sécurité dans ’administration.
Legendes,
Ext...
L’entrepreneur doit coordonner avec le maltre d’ouvrage au moment de la confection du panneau pour tout ce qui est
dénomination du projet, et destination
L’ouvrage payé a I'unité fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture et pose.
J. LOT INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Déploiement et détails de I’architecture informatique
Articlel : Planification
Le titulaire doit fournir avant toute exécution ou livraison une attestation du constructeur/éditeur mentionnant que les
équipements de la solution de la téléphonie a savoir le systéme du traitement d’appel, les téléphones IP de type [ et 11
proposés dans le cadre de cet appel d’offre sont supportés et maintenus par le support de maintenance
constructeur/éditeur pour une durée minimale de 5 ans et ce & compter de la date d’ouverture des plis.
Les formations seront destinées & I'équipe désignée par le Maitre d'ouvrage de 4personnes et pour une durée de 1 jour.
Article 2 : INSTALLATION, CONFIGURATION ET MISE EN SERVICE
Le soumissionnaire est invité & intégrer les prestations de services d’installation et de mise en marche de ’ensemble
des équipements objets de cet appel d’offres.
Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la solution globale (téléphonie sur IP et DATA), sont 4 la
charge du titulaire et doivent étre inclus dans le prix du marché.
I1 incombe au titulaire
v' Installation, configuration et mise en service des équipements objets de ce marché selon les recommandations
du Maitre d’ouvrage ;
v Installation, configuration et mise en service des logiciels objets de ce marché selon les recommandations du
Maitre d’ouvrage ;
v Mise en place du réseau LAN de la juridiction :
»  Configuration des VLANs (VLAN voix, VLAN Données, VLAN d’interconnexion);
= L'adressage et le routage seront définis par le maitre d'ouvrage, de méme que les Access List définissant
les autorisations de flux entre les VLANs
Interconnexion des Switches objet de I’ A.O via les jarretiéres optiques objet de cet A.O ;
Livraison et déploiement des dépliants couleurs a pelliculage mat type accordéon et de grammage 150 g (au
nombre d’utilisateurs par site) en langue arabe, résumant le plan de numérotation intrasite et intersites ;
Livraison des guides d’utilisation des différents téléphones IP objet de cet appel d’offre en format numérique
(CD/DVD) ;
Livraison et déploiement des dépliants couleurs & pelliculage mat type accordéon et de grammage 150 g (au
nombre d’utilisateurs par site) en langue arabe, résumant le guide d'utilisation des IP Phones ;
Livraison d’un compte officiel sur le site du constructeur fournissant foute la documentation mise a jour des
différents équipements de Ja solution.
Livraison des licences de tous les logiciels objet de ce marché, ainsi que I'ensemble de la documentation y
afférente sur CD/DVD ;
Déploiement des IP Phones chez les utilisateurs ,
Test et validation du bon fonctionnement du systéme ;
Livraison, en format papier et numérique, et en langue frangaise, les documents détaillants I'ingénierie,
I’installation, le paramétrage et ’administration des équipements.
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v" Livraison d’un fichier Excel sur CD/DVD contenant fes numéros de série de tous les équipements objet de cet
A.O.
Document d'ingénierie :
L’objectif de ce document est de détailler étude d’ingénierie de {a mise & niveau des réseaux LAN et la mise en place
du systéme de téléphonie sur IP.
11 doit faire ’objet de

v" Plan de la topologie logique et physique de la solution ;

v' Présenter les étapes et la méthode d’implémentation, I’étude de I'existant, Parchitecture cible, plan de
migration, la configuration, et adressage du réseau.

En bref ce document fera ’objet d’une définition de I’architecture, ses avantages, I’adressage et la configuration de Ia
plate-forme téléphonie sur IP,
Ce dossier doit étre liveé avant de commencer I’exécution du projet.

Documents d’installation et de paramétrage :

v Un document détaillant la procédure d’installation.

v Un document détaillant la configuration du systéme de téléphonie IP(le plan de numérotation, la configuration
des VLANS, la configuration de 1’IPBX (standard et avancée, etc.), le programme d'installation et les opérations
techniques exécutées.

v Une documentation officielle du constructeur mére détaillant toutes les commandes de configuration du
systéme de traitement d’appel et du switch.

v" Un schéma physique et logique de la solution téléphonie IP mise en ceuvre,

Document d’administration :

v" Un guide d’administration permettant de gérer 'IPBX en termes de démarrage/arét, surveillance, modification
de 1a configuration.

¥" Un guide de trouble shooting indiquant les résolutions des incidents les plus fréquents du systéme TolPayant
rapport avec le matériel et le logiciel objet de cet appel d’offre.

Un rapport décrivant la procédure de sauvegarde/restauration des différents systémes objets de ce marché.

Article 3: Le transfert de compétence
L’objectif de cette formation du personnel est qu’a [issue de celle-ci, le chargé d’administration ou de la maintenance
informatique soit entidrement opérationnel et autonome sur I’ensemble des systémes installés. Tous les frais de
formation (y compris déplacement, hébergement, etc.) sont & 1a charge du titulaire.
Le nombre des personnes a former est de 4 (quatre).
L ’entreprise préparera un programme et un calendrier de formation :

v La formation sera assurée dans les locaux d’un centre de formation agrée par le Constructeur, & 1'aide de
supports spécifiques 4 la formation et adaptés au personnel a former, manuels de formation, transparents,
documentation fournis par I’Entreprise.

v" Les formations seront destinées 4 'équipe désignée par le Maitre d'ouvrage de 4 personneset pour une durée de
1 jour;

v Les modules de formation, doivent étre des modules référenciés constructeur/Editeur,

v" Les supports de formation, de préférence en langue frangaise, doivent &tre remis au personnel a former, avant
le début de chague module, ces supports doivent étre aussi des supports originaux de I’Editeur/ constructeur, et
destinés aux formations techniques avancées des produits, et non pas académiques.

La formation du personnel d’exploitation doit &tre prévue avant la réception provisoire, cette formation
d’accompagnement du personne! d’exploitation et de maintenance a pour objectif de donner a I’exploitant I’autonomie
sur I’ensemble du réseau Informatique.

Etiquetage
Un étiquetage de ’ensemble des prises sera réalisé. Chaque étiquette sera fixée de facon fiable et durable. Son libellé
sera gravé ou frappé en caractéres d’imprimerie afin d’éviter toute confusion.

Repérage
Les cébles de distribution horizontale et verticale seront repérés individuellement par étiquette selon la méthode du «
tenant et de ’aboutissement ». Le libellé sera celui de la prise terminale concernée (nature, sous-répartiteur, ferme ...).

Etiquetage des panneaux de brassage
Chaque panneau de brassage comportera une porte étiquette et donnera des précisions sur la sitvation géographique
des prises terminales desservies.
Recette : L’entreprise doit remettre un plan de recette.

Test de cblage :
L’entreprise doit tester tout le cablage informatique et téléphonique et remettre le résultat de test au maitre ¢’ ouvrage
et au BET.

CABLAGE INFORMATIQUE ET SWITCHING

PRIX N° 180 - CABLE MULTIPAIRE DE 28 PAIRES
Fourniture et pose du cible multi-paires reliant le répartiteur général du bitiment et I’extérieur. Le cble multi-pair
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sera réservé pour les lignes téléphoniques directes et raccordé sur un panneau de brassage informatique RJ45.

Le cible réseau téléphonique sera de type 88 ET 28 paires 6/10°, semi-rigide, trés étanche et résistant aux chocs
occasionnels, composé de quatre sous blindage général et une gaine PE noire.

Ces chbles seront posés principalement sur chemin de ciibles dans les circulations ou sous fourreaux encastrés a
Pintérieur des locaux informatiques.

Ouvrage payé au métre linéaire de cible Multi-paires 28 Paires y compris pose, tubage, percement, scellement,
saignées, rebouchage raccordement, fixation, essai, toutes fournitures et sujétions.

PRIX N° 181 - CABLE MULTIPAIRE DE 14 PAIRES
Fourniture et pose du cable multi-paires reliant le répartiteur général et les sous répartiteurs du batiment. Le cible
multi-pair sera réservé pour les lignes téléphoniques directes et raccordé sur un panneau de brassage informatique
RJ45. Chaque sous-répartiteur informatique doit étre relié au répartiteur général par un céble téléphonique multi-pair
raccordé sur un panneau de brassage informatique RJ45.
Le céble réseau téléphonique sera de type 88 FT [4 paires 6/10°, semi-rigide, trés étanche et résistant aux chocs
occasionnels, composé de quatre sous blindage général et une gaine PE noire.
Ces céibles seront posés principalement sur chemin de cébles dans les circulations ou sous fourreaux encastrés a
Pintérieur des locaux informatiques.
Ouvrage payé au métre linéaire de cble Multi-paires 14 Paires y compris pose, tubage, percement, scellement,
saignées, rebouchage raccordement, fixation, essai, toutes fournitures et sujétions.
PRIX N° 182 - ARMOIRE REPARTITEUR INFORMATIQUE 24U
L’armoire proposée sera une armoire 24 unités dont les caractéristiques sont :

v" Hauteur : 24 unités, profondeur : 800mm, largeur : 800mm ;

v De marque MMC ou équivalent mondialement connue et certifié [P20 ;

v’ Céblage facile par accés toutes faces grice a:

= 4 montants 19" réglables en profondeur ;

= 2 panneaux latéraux démontables sans outil ;

= ] porte avant vitrée, transparente et réversible, avec débattement : 150 °© ;

» ] porte arriére pleine, avec débattement : 115 °;
Fermeture par serrure a clé ;
Equipé d’une entrée de cables prédécoupée et d’une barre de maintien des cébles horizontaux avec 3 embases
de fixation en position haute ;
v Deux rampes de 6 prises électriques 2P+T avec disjoncteurs pour assurer l'alimentation électrique des
équipements actifs a raccorder au réseau électrique onduié avec des protections nécessaires dédiées, Chaque
rampe sera équipée d’une prise de courant méle et femelle pour le raccordement avec les cébles d’alimentation
depuis TGBTO.
Deux étagéres 19" permettant le support d'équipements actifs non rackables ;
panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" équipés des lyres permettant le brassage harmonieux des
jarretiéres optiques en face avant ;
panneaux (horizontaux) "guide cordon” équipés des lyres permeitant le brassage harmonieux des cordons de
brassage en face avant ;
Lyres fixées sur les montants 19" (de chaque c6té) pour faciliter le cheminement vertical des cordons de
brassage ;
Quatre ventilateurs & deux hélices seront intégrés dans le plafond de P’armoire.
Le plafond doit étre perforé;
Tout élément 19" doit étre fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelle) ;
L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de l'art payé & Punité.
PRIX N° 183 - ARMOIRE SOUS-REPARTITEUR INFORMATIQUE 12U
L.’armoire proposée sera une armoire 12 unités dont les caractéristiques sont :

v" Hauteur : 12 unités;

v De marque MMC ou équivalent mondialement connue et certifié IP20 ;

v’ Ciblage facile par accés toutes faces grace a

» 4 montants 19" réglables en profondeur ;

» 2 panneaux latéraux démontables sans outil ;

* | porte avant vitrée, transparente et réversible, avec débattement : 150 ©;

= 1 porte arriére pleine, avec débattement : 115 °;
Fermeture par serrure d clé ;
Equipé d’une entrée de cébles prédécoupée et d’une barre de maintien des cibles horizontaux avec 3 embases
de fixation en position haute ;
v Deux rampes de 6 prises électriques 2P+T avec disjoncteurs pour assurer F'alimentation électrique des
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équipements actifs A raccorder au réseau électrique atravers un onduleur de lkva avec des protections
nécessaires dédiées. Chaque rampe sera équipée d’une prise de courant méle et femelle pour le raccordement
avec les cibles d’alimentation TGBT.
Y compris onduleur de 1kva.
Deux étagéres 19" permettant le support d'équipements actifs non rackables ;
panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" équipés des lyres permettant le brassage harmonieux des
jarretiéres optiques en face avant ;
panneaux (horizontaux) "guide cordon” équipés des lyres permettant le brassage harmonicux des cordons de
brassage en face avant ;
Lyres fixées sur les montants 19" (de chaque c6té) pour faciliter le cheminement vertical des cordons de
brassage ;
Quatre ventilateurs & deux hélices seront intégrés dans le plafond de I’armoire.
Le plafond doit &tre perforé,;
Tout élément 19" doit étre fixé par un kit de quatre (vis, écrou cage et rondelle) ;
Un onduleur de IKVA monophasé de la marque Legrand ou équivalent.
L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de I'art payé a Punité.
PRIX N° 184 - CABLE FIBRE OPTIQUE MULTIMODE 6 BRINS
Fourniture et pose du céble fibre optique, reliant le répartiteur général du bétiment aux sous répartiteurs suivant le
schéma synoptique.
La fibre optique proposé sera du type Multimode supportant des grandes vitesses de transmission des données (10
GBits/s) de type OM3 exempts de bruit , de distorsion ou d'interférences et permettant ainsi 'élimination des problemes
liés aux circuits de masse, aux perturbations électtomagnétiques, aux perturbations radioélectriques et a fa foudre, tout
en améliorant les caractéristiques de distance et de largeur de bande.
Elle est utilisée comme élément principal d'un céblage de distribution dans les systémes de données ou de
télécommunication A fibre optique. Elle transite par les colonnes montantes, les conduits d'air conditionné, sous les
planchers surélevés des salles informatiques et autres cheminements lorsqu'un nombre élevé de fibres est nécessaire.
Tous les brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
Le cable sera de la marque NEXANS ou équivalent.
Caractéristiques physiques :
Nombre de brins : 06 minimum ;
Diamétres Ceeur/revétement : 50/125 pm ;
Gaine extérieure en LSZH ;
Gaine de protection pour chaque brin ;
Conformité : ISO/IEC 11801, pour les fibres optiques;
Connexion terminale : SC;
Ces cébles seront posés principalement sur chemin de ciibles dans les circulations ou sous fourreaux encastiés a
’intérieur des locaux informatiques.
Ce prix comprend en outre

v L’aménagement des trous et réservations nécessaires pour le passage du cible.

v" Les remises en état suivant les caractéristiques initiales des passages.
I ouvrage, fourni, posé, testé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture,
raccordement et accessoires de pose conformément aux normes et régles de l'art payé au métre linéaire.
PRIX N° 185 - TIROIR OPTIQUE 24 CONNECTEURS
Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant 24 connecteurs conforme aux
normes internationales SO 11801. If devra étre équipé des différents coupleurs SC, d’un passe cible, d’une presse en
PVC, d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port d’affectation. Tous les
brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de I'art payé a Punité.
PRIX N° 186 - TIROIR OPTIQUE 12 CONNECTEURS
Le tiroir optique installé dans les armoires informatiques sera un tiroir optique coulissant 12 connecteurs conforme aux
normes internationales ISO 11801. Il devra étre équipé des différents coupleurs SC, d’un passe céble, d’une presse en
PVC, d’un dérouleur optique afin de permettre la canalisation de la fibre dénudée vers le port d’affectation. Tous les
brins doivent étre connectés au niveau du tiroir optique.
L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de I'art payé & IPunité.
PRIX N° 187 - JARRETIERE OPTIQUE DUPLEX SC
Les Jarretiéres optiques de 1 2 2 m types OM3 permettront de réaliser les liaisons a l'intérieur des répartiteurs entre les
arrivées actives et les départs passifs. Ils seront également certifiés ISQ 11801 et fournis dans Jeur emballage d'origine
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donc confectionnés par des machines spécialisées.

Ils auront les caractéristiques techniques suivantes :

Multimode & gradient d’indice.

Fibres de type 50/125 pm.

Type duplex.

Equipés de connecteurs SC d’un ¢6té et du connecteur adéquat de I’autre en fonction de la connectique des
équipements de réseau (switchs).

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de I'art payé a I’ unité.

PRIX N° 188 - CABLE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT 6A F/FTP

Les cibles de distribution 4 4 paires torsadées depuis les répartiteurs informatiques jusqu’aux différentes prises
téléphones/informatiques seront de catégorie 6A (conforme a la norme ANSI/TIA/EIA 568 B-2.10), de type F/FIP ou
plus & 500 Mhz ou plus et isolé par une gaine extérieure LSZH et non-propagateur de la flamme,

Et aussi 4 poser entre le répartiteur général et les sous répartiteurs pour réserve suivant le schéma sunoptique de
I’informatique.

Ce céble, qui sera qualifié pour la transmission de données, supportera au moins un débit de mille (1000) Mbps sur
une distance d'au moins 90 m et sera d'impédance 100 Ohms, et porte sur sa gaine extérieure des indications permettant
de vérifier sa conformité.

Iis seront de marque NEXANS ou LEGRAND ou équivalent.

Ces cibles seront posés principalement sur chemins de cible, sous tube ICD ou ICO diamétre 13 ou 16 encastré pour
chaque céble ou dans plinthe électrique (pour local informatique).

Toutes les prises informatiques seront raccordées,

Chaque armoire sous répartiteur doit étre 1ié, en plus de la Haison fibre optique, au répartiteur général par céble ethernet
F/FTP. Le cible de cette liaison doit &tre brassé des deux extrémités.

Un cahier de tests et d’identification des prises et des ports devra étre établis par I’entreprise mentionnant la continuité,
court-circuit, dépairage, circuit-ouvert, diaphonie, et numéro des prises et des ports avec un étiquetage.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris pose, raccordements, fixations, tubage, colliers de serrage, saignées,
percement, scellement, rebouchage, toutes fournitures et sujétions.

ANENENEN

PRIX N° 189 - PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS CAT.6A

Les panneaux de brassage au format 19" permettra d’accueillic I'ensemble des ciibles provenant des prises
informatiques. Ils devront étre de catégorie 6A et seront équipés en face avant de connecteurs et de contacts auto-
dénudants pour le raccordement des cébles i 4 paires torsadées.

A limage des prises informatiques, les panneaux de brassage sont eux aussi cer(ifiés a des débits de 1000 Mbits/s done
du méme niveau de performance que les cibles et les prises.

Les panneaux de brassage sont les images des prises installées dans les différents niveaux, donc ils porteront clairement
I'indication de la catégorie en face avant.

Les panneaux de brassage proposés seront avec les caractéristiques suivantes au minimum :

Muni de 24 ports minimum.

Dimension 1U.

Face avant muni de connecteur RJ45.

Conforment a la catégorie 6A,

Acceptent 22-26 AWG.

Modular jack meet FCC part 68.

Meet TIA/EIA 568A & ISO/IEC 11801,

Wiring : T568A/B.

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de l'art payé a Punité.

NANSNANSANSNN

PRIX N° 190 - PANNEAU DE BRASSAGE 16 PORTS CAT.6A
Les panneaux de brassage au format 19" permettra d’accueiliir ’ensemble des cibles provenant des prises
informatiques. Ils devront étre de catégorie 6a et seront équipés en face avant de connecteurs et de contacts auto-
dénudants pour le raccordement des céibles 4 4 paires torsadées.
A l'image des prises informatiques, les panneaux de brassage sont eux aussi certifiés 4 des débits de 1000 Mbits/s donc
du méme niveau de performance que les cibles et les prises.
Les panneaux de brassage sont les images des prises installées dans les différents niveaux, donc ils porteront clairement
I'indication de la catégorie en face avant,
Les panneaux de brassage proposés seront avec les caractéristiques snivantes au minimum :

v Muni de 16 ports minimum.

v Dimension 1U.
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Face avant muni de connecteur RJ45.

Conforment i la catégorie 6A.

Acceptent 22-26 AWG.

Modular jack meet FCC part 68.

Meet TIA/EIA S68A & ISO/IEC 11801.

Wiring : T568A/B.

L’ouvrage, fourni, posé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture, raccordement
et accessoires de pose conformément aux normes et régles de l'art payé a Punité.

PRIX N° 191 - PRISE INFORMATIQUE RJI45

Les prises informatiques seront de marque 1% choix d’importation suivant choix de I’architecte et seront fournies et
installées par ’entreprise adjudicataire du présent marché.

Les prises informatiques, seront de type 8 points certifiées catégorie 6a. Au cas de pose dans la plinthe, ces prises
seront encastrées avec support en clipsables. Elles seront raccordées i un cible F/FTP - 4 paires catégorie 6A et portera
le repérage de son image sur le panneau de brassage.

Chaque prise sera équipée d’un connecteur de données a 8 contacts RJ45, et raccordée au céble de distribution, et
permeitra des débits d'au moins 1000 Mbps bases 100/1000 donc catégorie 6A avec indication.

Chaque prise devra &tre munie :

Connectique arriére a contacts auto dénudant,

Socle Mosaic 45 ou équivalent.

Détrompeur.

Couleur blanche.

Volet anti-poussiére.

Haut degré de protection contre PHumidité.

Dimension de chaque module de la prise : 45/45.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement sera payé a Punité.
PRIX N° 192 - CORDONS DE BRASSAGES F/FTP CAT.6A

Chaque cordon sera fabriqué a partir d’un cable F/FTP 4 paires torsadées.

Chaque cordon sera testé en usine et emballé dans son emballage d’origine faisant figurer la référence du constructeur
conformément au catalogue de ce dernier,

If aura les caractéristiques suivantes au minimum :

Cible F/FTP.

Gaine extérieure de type LSZH.

8 conducteurs en cuivre de 0.51 mm de diamétre isolé, torsadés en 4 paires et recouverts d'une gaine PVC,
Longueur de Imétres.

Conforme 2 la catégorie 6a,

Raccordement centré par rapport aux limites de la diaphonie (NEXT).

Terminé par deux connecteurs standards modulaires (RJ45) dans ces bouts de deux connecteurs RJ45 —
catégorie GA.

L’ouvrage, fourni, posé, testé et mis en service en ordre de marche y compris toutes sujétions de fourniture,
raccordement et accessoires de pose conformément aux normes et régles de 'art pay¢ a I'unité,

PRIX N° 193 - SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 POE+

Ce Switch dispose au minimum les caractéristiques suivantes :

Support Routage IP niveau 3 ;

24 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+ ;

2 ports SEP+ contenants deux Minigbic SFP+ au minimum ;

Routage statique et dynamique : RIPv1, RIPv2, OSPF, efc. ;

Capacité de commutation : 128 Gbps au minimum ;

Débit de transfert de données ; 66 Mpps au minimum ;

Support de la qualité de service QoS ;

Standards supportés : IEEE 802.1d, 802.1p, 802.1Q (255 VLAN simultanément), 802.1ab (LLDP), 802.1x,
802.3af, 802.3at, 802.3ad, RMON, SNMP v3 ;

Multiple Spanning Tree (IEEE 802.s),

Filtrage par adresse MAC ;

Support des listes de controle d’accés (ACL) ;

Switch Mangeable via Interface en ligne de commande et via Interface Web ;

Support 'empilement (Stacking) ;

Rackable 19 pouces ;

Tous les cibles et accessoires nécessaire au montage en rack ;

Garantie 3 ans minimum sur site, piéce, mise a jour et main d'ceuvredans fes locaux des dites juridictions.

Ouvrage payé A ['unité y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes fournitures.
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PRIX N° 194 - SWITCH 16 PORTS 10/100/1000 POE+

Ce Switch dispose au minimum les caractéristiques suivantes :

Support Routage IP niveau 3 ;

16 ports Ethernet 10/100/1000 PoE+ ;

2 ports SFP+ contenants deux Minigbic SFP+ au minimum ;

Routage statique et dynamique : RIPv], RIPv2, OSPF, etc. ;

Capacité de commutation : 128 Gbps au minimum ;

Débit de transfert de données : 66 Mpps au minimum ;

Support de Ia qualité de service QoS ;

Standards supportés : IEEE 802.1d, 802.1p, 802.1Q (255 VLAN simultanément), 802.1ab (LLDP), 802.1x,
802.3af, 802.3at, 802.3ad, RMON, SNMP v3 ;

Multiple Spanning Tree (IEEE 802.1s);

Filtrage par adresse MAC ;

Support des listes de contrble d’accés (ACL) ;

Switch Mangeable via Interface en ligne de commande et via Interface Web ;

Support ’empilement (Starking) ;

Rackables 19 pouces ;

Tous les cfibles et accessoires nécessaire au montage en rack ;

Garantie 3 ans minimum sur site, piéce, mise a jour et main d'ccuvredans les locaux des dites juridictions,
Ouvrage payé a I'unité y compris, pose, raccordements, fixations, essais et toutes fournitures.
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K., LOT PLOMBERIE-SANITAIRE-PROTECTION INCENDIE
PLOMBERIE-SANITAIRE
DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN 20 :
La distribution intéricure entre collecteurs dans chaque bloc sanitaire sera assurée par de la tuyauterie en PPR qualité
alimentaire agréer par un laboratoire confirmé, de marque COPRAX ou équivalent.
Tous les accessoires (Code, T¢, Manchons, Réductions...) seront en PPR de méme marque des tube.
I’ extrémité des branchements sera assurée par des coudes ou Té femelle Taraudé.
La distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les cloisons, le jeu entre le fourreau et le tube
sera d’au moins supérieur de 30% du diametre du tube.
Le tube sera gardé sous la pression d’eau de ville avant coulage de la chape.
Calorifuge de toute la canalisation d’eau de PPR en Armafléxde diamétre adéquat, avec habillage en feuille
d'aluminium & l'extérieur,
v" Tous accéssoires doit étre certifie par la CSTB.
Ouvrage PPR payé au metre linéaire, y compris tube, tés, raccordement par thermo chauffage, gaine, colliers,
raccordement au réseau extérieur, talons ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose.
Quvrage Vannes payé i l'unité Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des vannes d'arrét 4 boisseau
sphérique en PPR assemblage par poly fusion de dimension adéquat de chaque utilisation.
Cet ouvrage sera payé selon les prix suivants :

PRIXN°195-PPR 025
PRIXN°196 - PPR () 32
PRIXN° 197 - PPR () 40
PRIXN°198-PPR @) 50

PRIXN°199-PPR 63
PRIX N° 200 - VANNE D’ARRET EN PPR PN20 TOUS DIAMETRES

DISTRIBUTION EN TUBE PER PN10
Le raccordement de chaque bloc sanitaire au réseau d’alimentation en eau potable et la distribution intérieure d’eau
froide et d’eau chaude d’alimentation des appareils sanitaire, sera assurée par de la tuyauterie en polyéthyléne réticulé
qualité alimentaire agréer par un laboratoire confirmé en ossature aluminium de marque de COMAP ou équivalent.
Tous les raccords seront en bronze de marque agrée par le fabricant du tube,
Le tube et leur pose se fera selon les normes du D.T.U de I’avis du CSTB et des derniéres recommandations du
fabricant.

v" La distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les cloisons.
Aucun raccord n’est admis en encastré,
Ia tuyauterie polyéthyléne sera fournie et posée avec un gainage type annelé souple répondant aux normes en
vigueur.
Calorifuge des canalisations d’eau chaude en Armafléx.
Le jeu entre le fourreau et le tube sera d’au moins supérieur de 30% du diamétre du tube.
Le tube sera gardé sous la pression d’eau de ville avant coulage de la chape.
A chaque sortie du tube des cloisons et murs une rosace chromée sera prévue.
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¥" Les rayons de courbure seront d’au moins dix (10) fois le diamétre extérieur.

v Des talons de sortie seront prévus i la sortie des tubes au niveau des collecteurs, entre le sol et le mur,
Ouvrage payé au métre linéaire, vy comptis tube, raccords en bronze, tés, brasure, rosace, gaine, colliers,
raccordement au réseau extérieur, talons ainsi que toutes sujétions de fourniture et de poseselon les prix suivants :

PRIX N°201-PER @ 16/13

PRIX N°202 - PER & 20/16
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET

Fourniture, pose, raccordement et mise en ccuvre des collecteurs en bronze avec autant de départs a alimenter en laiton
de marque de premiére choix placés dans des coffrets en plastique avec fermeture par couvercle, pour distribution
d’eau par canalisations en polyéthyléne réticulé, munis de rails de fixations et d’orifices de passages de tuyauterie et
comprenant le robinet d’isolement, les raccordements sur les sorties, les supports et le bouchon.

De marque COMAP ou équivalent, la marque doit certifier par la CSTB

Le coffret sera posé en encastré dans le mur et & placer de préférence sous la tablette de la vasque ou dans un
placard,

La facade du coffret sera & ras du mur.

Le coffret sera dimensionné afin d'englober deux collecteurs en bronze pour les alimentations eau froide et eau
chaude,

Chaque collecteur sera muni de 2 & 10 départs selon les cas, alimentant individuellement les appareils sanitaires.
Les orifices de départ non utilisés seront bouchés et laissés en attente.

L'isolement des collecteurs sera assuré par un robinet 1/4 de tour type & boisseau sphérique.

vannes d’arrét 4 boisseau sphérique % de tour pour les départs de diamétre approprié aux tubes en laiton chromé
de marque SFERACO.

Ouvrage payé a Punité pour ’ensemble de la nourrice, y compris systéme anti bélier DN-15, collecteurs eau froide et
eau chaude, rails de fixation collecteurs, robinets d'isolement, accessoires de raccordements ainsi que toutes sujétions
de fournitures et de posesselon les prix suivants :

PRIX N° 203 - COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE DE 02 A 03 DEPARTS

PRIX N° 204 - COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE DE 04 A 05 DEPARTS

PRIX N° 205 - COFFRET EN PLASTIOUE

DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVYC :

Ce prix rémunére la fourniture transport et pose des canalisations d’évacuation en PVC pour les appareils sanitaires,
les collecteurs et les chutes EU, EV et EP qui seront réalisées en tube rigide série assainissement, classe M1 de diamétre
approprié et raccordé aux réseaux en tranchée au niveau des regards.

Le PVC doit étre de la marque FERROPLAST ou équivalent et certifie par la CSTB.

Il sera prévu

v Des tampons de visite & chaque changement de direction sur toute la Iongueur du collecteur.

v" ‘Tout dévoiement de plus de 10m doit &tre équipé des dégorgements.

Les pentes des collecteurs seront de 1.5cm/m minimum,

L’entreprencur prévoira toutes les piéces spéciales de raccordement nécessaires telles que : coude, culottes,
manchons de dilatation, tampons de fermeture en téte, etc.

Les accessoires seront en P.V.C d’une épaisseur de 3,2 mm et conforme a la norme frangaise NF P 54.017.
I.’assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.

Les fixations se feront 4 'aide de colliers en acier galvanisé a chaud, a double serrage et avec joint antivibratoires.
Les traversées des planchers comporteront des fourreaux en matiére plastique.

Ouvrage payé au métre linéaire y compris coudes, raccordements, collage, bouchons de dégorgement et toutes
sujétions de fourniture et de pose.

Cet ouvrage sera payé selon les prix suivants :

PRIXN°206 - PYC @ 75

PRIXN®°207 -PYC @ 110

PRIX N° 208 - PYC () 125

PRIX N° 209 - PVC @ 160
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APPRAREILS SANITAIRES
ACCESSOIRE SANITAIRE

La fourniture de ces appareils comprendra, outre I’appareil lui-méme les accessoires nécessaires & leur pose et 4 leur
fonctionnement correct ; ils seront de qualité et d’aspect parfait.
Ils seront montés dans les régles de I’art et suivant leurs fiches techniques respectives et sont déerits ci-aprés :

PRIX N°210- WC SIEGE A L'ANGLAISE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre d'un ensemble WC avec installation compléte en ordre de marché,
comprenant :

v" W.C a I’anglaise en porcelaine vitrifié¢ de couleur blanche de 1* choix d’importation

WK o
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v

Abattant W.C 3 descente normal de 1 choix d’importation

I distributeur de papier & feuilles, mural chromé

Raccordements 4 1’alimentation EF en cuivre chromé avec une vanne d’arrét DN 12.

Un ensemble de vidange en P.V.C.3 110 depuis I'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou regard, y
compris piéces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Douchette d’ablution avec flexible

Ouvrage payé a I'unité, fourni, posé, et raccordé a |’alimentation et & I’évacuation.

PRIX N° 211 - L’ENSEMBLE WC POUR PMR AVEC ACCESSOIRES
Fourniture et pose de W.C. pour handicapé (personnes & mobilité réduite). De 1* choix d’importation, a action
siphonique, a sortie verticale cachée comprenant ;

AR RNARNANNNANNANN

Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR

Abattant Thermo dur a charnigéres métal

Kit de fixation rapide fourni

1 pipe en plomb diamétre 100 et 4 mm d'épaisseur

1 robinet d'arrét droit de diamétre 12/17

1 abattant double en matiére plastique blanc renforcé

I réservoir de chasse de 9 litre

I mécanisme de chasse robuste

2 barres Tube @ 32d’appui en inox scellés au mur en Inox poli britlant ou Inox époxy couleur
1 distributeur de papier a feuilles, mural chromé

Raccordement EF et EC en polyéthyléne jusqu'au sanitaire

Raccordement & [>évacuation en PYC @ 100 depuis le siphon jusqu’a la premiére culotte de chute ou regard

Y compris piéces de raccords, fourniture, pose et toutes sujétions suivant les normes en vigueur.

NOTA :

Toiletfes adaptées

RN NN

Les toilettes pour personnes handicapées sont réservées aux personnes présentant :

Des paralysies

Des difficultés pour passer de 1a position debout & la position assise.

Ces toilettes sont étudiées pour permetire aux personnes a mobilité réduite de conserver un maximum
d’autonomie avec confort et séeurité.

Des exigences pour le WC handicapé

SN RN

Les toilettes pour handicapés doivent répondre & des contraintes spécifiques :

Hauteur de cuvette étudiée pour assurer i la personne 4 mobilité réduite un accés simplifié a la cuvette : cuvette
rehaussée A une hauteur de 50 cm

Confort adapté ; barres d'appui horizontales ou coudées fixées au mur pour faciliter les transferts

Garantie d'une parfaite hygiéne ; les matériaux doivent &tre adaptés a des nettoyages fréquents, sans aspérités
ou recoins

Garantie d'une totale sécurité : pas d'angles ot la personne pourrait se blesser

Mécanisme de chasse d'eau accessible et facile d'utilisation, avec une commande facile & atteindre et a
manceuvrer.

Place suffisante pour les fautenils roulants

NSNS

Si l'utilisateur est en fauteuil roulant et qu'i! faut prévoir un transfert latéral :

La partie arriére de la cuvette doit étre distante du mur de plus de 30 cm pour que le fauteuil puisse approcher
au mieux la cuvette,

L’espace latéral doit étre au moins égal & 80cm par 130 cm pour permettre ce transfert,

La largeur de la porte d'entrée doit &tre au moins égale 4 80 cm et il doit exister un espace suffisant permettant
une rotation compléte du fauteuil.

Ouvrage payé pour I’Ensemble & I"Unitéy compris pose et fixation raccordement & I’alimentation et & |’évacuation et
toute la silicone par pistolet et toutes autres sujétions de fourniture et de pose
Ouvrage payé a l'unité.

PRIXN°212 - WC SIEGE A LA TURQUE
Fourniture et pose d'un WC siége A la turque en porcelaine vitrifié de couleur blanche de 1¥ choix d’importation
comprenant siphon en fonte émaillée, tuyauterie et raccords pour son raccordement & P’alimentation et & I’évacuation.
Ouvrage payé & I'unité, en fourniture et pose, y compris robinet d’ablution et toutes sujétions de matériel et mise en
ceuvre suivant les régles de [’art, les normes et reglements en vigueur.

PRIXN°®213 - LAVABO VASQUE QU SUR COLONNE
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1ls sont du modéle standard, et de couleur type VITRA ou équivalent

La coulewr est choisie par ’architecte, et approuvée par le maitre de l'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Fourniture et pose de lavabos en porclaine vitifiée sur colonne ou encastré, avec un robinet mélangeur eaux froide et
chaude, siphon, vidange automatique, rosaces, glace miroir, porte serviette en inox ler choix, distributeur du savon et
raccordements a 1’alimentation.

Ouvrage payé A Punité, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose de raccordement et du bhon
fonctionnement,

PRIXN°214 - LAVABO POUR PMR
Fourniture et pose de Lavabo ergonomique en céramique blanche de 1% choix d’importation de 680x580x245mm, avec
partie avant concave, appuis coudés, bords arrondis, rehaussement de protection contre les projections avec console
fixe, bonde et siphon déporté.
Y compris mitigeur lavabo chromé de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte avec levier long et
vidage métal, ou techniquement équivalent
- Avec flexibles d’alimentation et bonde de vidage
- Levier Easy 4 commande au coude de 150 mm monté en usine
- Cartouche séquentielle (ouvertore/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier)
- Température maximale préréglée & 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude 4 62°C et eau froide 4 12°C sous
3 bars)
- Aérateur anticalcaire.
Miroir inclinable de 1° choix d’importation en acier finition époxy blanc de diamétre 32 mm avec brides de fixation
en acier protégées par des rosaces a clipser. Dimensions : 600 mm
Porte serviette en inox de ler choix.

Ouvrage payé a L'unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

PRIXN°215- LAVABO CANAL 2 ROBINETS

Foumiture et pose d’un ensemble de lavabo collectif mural 1" choix d’importation comprenant :

v" Lavabo collectif & accrocher au mur, 2 places - 1200 mm en Inox 304 bactériostatique, Finition poli satiné,
Epaissenr Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage. Marquage CE.
Conforme a la norme EN 14296.

¥ 2 Robinets temporisés de lavabo mural 1% choix d’impozrtation, Déclenchement souple, Temporisation ~7
secondes, Débit préréglé 4 3 I/min 43 bar, ajustable de 1,5 & 6 I/minBrise-jet antitartre inviolable, Corps en
laiton massif chroméM1/2" L.110 mmn.

v" Raccordement a I’alimentation en tube cuivre chromé y compris raccords mixtes

v Rraccordement & P'évacuation en tube PVC 1 40 y compris raccords et colliers.

Ouvrage payé 4 I’unité d’ensemble y compris tous les accessoires nécessaires de raccordements et toutes sujétions de
fourniture et de pose.

PRIX N° 216 - LAVABO A ACTIONNEMENT GENQUS

Foumiture et pose d’un lavabo A actionnement genous en inox premier choix de 1¢ére qualitédestiné aux locaux ateliers
Comprenant

v’ Lavabo A actionnement genousen Inox premier choix, Finition poli satiné,

v Mitigeur lavabo chromé de 1* choix d’importation, avec levier long et vidage métal, on techniquement
équivalent
Raccordement 4 I’alimentation y compris raccords mixtes

v Rraccordement & I’évacuation en tube PYC 21 40 y compris raccords et colliers.

v" Un échantillon sera soumis pour approbation a la maitrise d’ccuvre avant exécution.

Ouvrage payé a I'unité d’ensemble y compris tous les accessoires nécessaires de raccordements et toutes sujétions de
fourniture et de pose,

PRIXN®217 - EVIER EN INOX A DEUX BACS Y/C ROBINETTERIE
Foumiture, pose, raccordement et mise en ceuvre d’un ensemble d'évier a deux bacs et égouttoir en inox avec trop-plein
fixé par crochets et boulons.
Comprenant :
v Robinetterie mélangeuse spéciale pour évier, avec vidange et chainette,
v" Siphon chromé.
v Raccordement EF et EC en polyéthyléne réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords,
v

polyéthyléne, cuivre chromé de raccordement du sanitaire.
Un ensemble de vidange en P.V.C.@ 50 depuis le siphon de l'appareil jusqu'a la premiére culotte de chute ou

*
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regard, y compris pieces spéciales, bouchons de dégorgement, suppoits, etc.

v" Des rosaces chromées comprises dans le prix de 1’évier seront placées 3 la sortie de chaque tuyauterie encastrée.
Ouvrage payé a I'Unité y compris pose, raccordement, fixation, joint a la silicone par pistolet, robinet, siphon, bonde
manuelle a4 bouchon caoutchouc et chainette chromée et toutes les piéces de fixations essais et toutes sujétions de
fourniture et de pose.

PRIX N° 218 - SIPHON DE SOL
Fourniture et pose des siphons de sol en inox de marque 1* choix d’importation suivant choix de I’architecte aux
endroits indiqués sur les plans, de dimensions 15 x 15 & sortie avec grille amovible solidaire de la cloche et 4 grande
garde d’eau seront fournis et posés. La pose des siphons est prévue dans ce lot.
Le raccordement des siphons & la chute d’eau usée se fera par moignon en plomb,
Une platine en plomb (3mm) de 50 x 50 sera prévue a la pose pour les siphons non posés directement sur le sol.
Ouvrage payé a I'enité y compris siphon, platine en plomb et toutes sujétions de fourniture et de pose.
PRIX N° 219 - CRAPAUDINE
Les chutes d'eaux pluviales ne comportant pas de siphon de sol, seront coiffées, par des crapaudines en fil de fer
galvanisé; les emplacements figurent sur les plans, ce prix comprend la fourniture, pose ou ’aide a la pose pour
raccordement avec I’étanchéité Le tout doif &tre réalisé conformément aux normes en vigueur.
Ouvrage payé a 'unité,
PRIX N° 220 - GARGOQUILLE EN PLOMB
Les évacuations des eaux pluviales seront assurées par des gargouilles tous diameéfre avec moignon cylindrigue
raccordées aux conduites d’évacuation.
Ces gargouilles ont une platine en plomb épaisseur 3 mm et de dimension 50 x 50 cm soudée sur le moignon
cylindrique, le moignon doit déborder la sous-face de 20 cm au minimum, ce prix comprend la fourniture, pose ou
I’aide & la pose pour raccordement avec ’étanchéité Le tout doit étre réalisé conformément aux normes en vigueur,
Ouvrage payé i "unité,
PRIX N° 221 - TROP PLEIN DE TERRASSE
Trop plein de terrasse de toutes dimensions sur partie verticales avec gargouiile en plomb laminé de 3mm d’épaisseur
avec bavette de 50 cm x 50 cm, soudée sur le moignon cylindrique, le moignon doit déborder 1a sous face de 20 cm
au minimum, ce prix comprend la fourniture, pose ou {’aide & la pose pour raccordement avec I’étanchéité Le tout doit
étre réalisé conformément aux normes en vigueur.
Ouvrage payé a 'unité.
PRIX N° 222 - ANTI-BELIER
Fourniture et pose d'un dispositif anti-bélier monté en haut de chaque colonne montante PN16 ; construction
entiérement en acier inox, vessie en caoutchouc synthétique raccordement par manchon taraudé
Ouvrage payé a unité.y compris un purgeur d'air.
PRIX N° 223 - CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L
Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique 1&re choix comprenant :
e chauffe-eau électrique de ler choix 50 litres, position verticale comprenant cuve SECUREX, isolation en
mousse polyuréthane injectée, habillage jaquette t8le cuite au four, un thermostat de sécurité réglable.
» un groupe de sécurité de ler choix.
¢ un jeu de boulon d'ancrage ou ensemble support.
» un raccordement électrique sur combiné PAC fourni par le ot Electricité et installation sur le tableau général.
un raccordement flexible arrivé EF, départ EC.
Quvrage payé a 'unité y compris : Ies capteurs de stockage, les supports, les raccordements fluides et électriques
et foutes sujétions de fournitures et de pose.
Ouvrage payé a 'unité

EQUIPEMENT INCENDIE
PRIX N° 224 - POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) DN 25
Ce prix rémunére a [’unité [a fourniture et pose de robinets d'incendie armé et I’armoire incendie composée d'un coffret
avec porte d'accés certifié NF, de la marque VALMECA ou équivalent comprenant :
1 vanne d'incendie DN 25.
1 manométre
Tuyauterie semi-rigide DN 25 de 30m de longueur.
1 lance avec robinet diffuseur, avec support de lance.
1 dévidoir a alimentation axiale.
1 cié pour raccord symétrique et son support,
Plaque indicatrice de mode d’utilisation.
Plaque signalisation de RIA en aluminium d’éppaiseur de 2mm de format A4 libre avec et cadre en aluminium
fixé par des boulons en inox avec caches en indiquant les informations nécessaire (R.LAN®, .., logo RIA)
Le prix comprend la fourniture, la pose, la fixation, les supports, les essais et toutes sujétions.
Ouvrage payé a I’unité y compris toutes sujétions de raccordements sur le réseau incendie interne en acier galvanisé

W 1
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PRIX N° 225 - EXTINCTEUR A EAU PULVERISE DE 6L

1 est prévu des extincteurs & poudre polyvalente type extincteur a eau pulvérise de 61 pour 200 m2 de surface environ,
selon la nature des risques de la marque VALMECA ou équivalent et compis la plaque indicatrice de signalisation,
Le prix comprend une plaque signalisation au-dessus d’extincteur en aluminium d’éppaiseur de 2mm de format A4
libre avec et cadre en aluminium fixé par des boulons en inox avec caches en indiquant les informations nécessaire
(Type, Point, Numéro, logo)

Les extincteurs seront conformes aux normes et seront munis d'un dispositif de fixation au mur.

Ouvrage payé 4 l'unité y compris fourniture, pose, scellement et toutes sujétions.

Ouvrage payé a Punité

PRIX N° 226 - EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 6 KG

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose d’un extincteur a poudre polyvalente ABC 6 kg de la marque
VALMECA ou équivalent avec plaque indicatrice de signalisation, dont les caractéristiques sont détaillés comme suit :

s Agent extincteur : Poudre ABC

e Performances foyers types : 34A-233B-C

¢ Gaz propulseur : CO?, cartouche 120g

e Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186
» Support : Type mural

o Température d'utilisation : -30a +60 °C

¢ Poids : okg

Le prix comprend une plaque mgnahsatnon au-dessus d’extincteur en aluminium d’éppaiseur de 2mm de format A4
libre avec et cadre en aluminium fixé par des boulons en inox avec caches en indiquant les informations nécessaire
(Type, Point, Numéro, logo)

Ouvrage payé 4 Punité.

PRIX N° 227 - EXTINCTEUR CO2 DE 6 KG

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose d’un extincteur 4 C02 6 kg, de la marque VALMECA ou
équivalentavec plaque mdlcatuce de signalisation dont les caractéristiques sont détaillés comme suit :

s Agent extincteur : co2

» Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186
» Support : Type mural

+ Température d'utilisation : -304a +60 °C

» Poids : 6kg

Le prix comprend une plaque agnahsatzon au-dessus d’extincteur en aluminivm d’éppaiseur de 2mm de format A4
libre avec et cadre en aluminium fixé par des boulons en inox avec caches en indiquant les informations nécessaire
{Type, Point, Numéro, logo)
Ouvrage payé a Punité

DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyauterie d'alimentation de protection incendie en tube acier
galvanisé en apparent ou encastrée tarif III jusqu'au diamétre D70,
Les RIA seront raccordées sur le réseau bouclé d’alimentation en eau potable.
Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "M1".
La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille avertisseur, le
remblai conformément aux régles de l'art.
Tous les raccordements se feront par soudobrasage au gaz flux pour les trongons passant dans le sous-sol ou les gaines
techniques,
Les essais se feront & 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront l'objet d'un proces-
verbal.
Ouvrage payé au metre linéaire, fourni, posé y comptis, tranchée, découpe, chutes, dispositif de dilatation, pi¢ces de
raccordement et supports avec colliers avec joints souples résistant au vieillissement et 4 la température de méme
marque, joints antivibratoires, percement, rebouchage, bande DENSO, soudobrasage, repérage, essais et toutes
sujétions de fourniture et de pose.
Cet ouvrage sera payé selon les prix suivants ;
PRIXN°228-T.A.G DN 65
PRIXN°229-T.A.G DN 50
PRIXN°230-T.A.G DN 40
PRIXN®231-T.A.G DN 32
PRIXN°232-T.A.G DN 25

AIR COMPRIME

NOTA :
Toute Pinstallation d’air comprimé dans les ateliers doit répondre aux spécifications et dispositions du DTU et aux

normes en Viglletll'.
W
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PRIX N° 233 - CENTRALE D’AIR COMPRIME INDUSTRIEL
Fournifure, pose et raccordement d’une centrale avtomatique d'air comprimé industriel avec sécheur frigorifique et
chaine de filtration simple selon la pharmacopée européenne et selon la norme NF EN ISO396-1. Pression de service
aprés détente 10bars. Composée de :
s (1 compresseur a pistons,
Débit de 150 I/s Jusqu’a 350 I/s,
Niveau sonore 66 dB,
Citerne de 300L suivant norme.
Chaine de filtration complgte (pots, filtres...etc.)

Ouvrage payé A I’énsemble, toutes sujétions de fourniture de pose et de mise en service incluses.
PRIX N° 234 - POSTE DE SECONDE DETENTE AVEC COFFRET
Poste de seconde détente pour Air Comprimé ramenant I’air amont de 10 bars a la pression de distribution aux prises
soit 10 bars comprenant :
» | détendeur régulateur.
9 manomeétres (contrdle primaire et 8 contréles secondaires).
8 vannes d’isolement pour les réseaux secondaires avec dispositif de purge.
2 prises de secours, pour branchement d’une bouteille volante,
1 coffret de protection plombé
1 plaque signalétique indiquant la nature du fluide

QOuvrage payé a ’énsemble, toutes sujétions de fourniture de pose et de mise en service incluses.

TUYAUTERIE EN TUBE ACIER GALVANISE
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyauterie de ditribution d’air comprimé en tube acier galvanisé
en apparent ou encastrée tarif Iil
Les RIA seront raccordées sur le réseau bouclé d’alimentation en eau potable,
Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "M1™.
La tuyauterie en tranchée sera posée 4 une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille avertisseur, le
remblai conformément aux régles de l'art.
Tous les raccordements se feront par soudobrasage au gaz flux pour les trongons passant dans le sous-sol ou les gaines
techniques.
Les essais se feront a 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ecuvre et feront I'objet d'un proces-
verbal,
Ouvrage payé an métre linéaire, fourni, posé y compris, tranchée, découpe, chutes, dispositif de dilatation, pieces de
raccordement et supports avec colliers avec joints souples résistant au vieillissement et & la température de méme
marque, joints antivibratoires, percement, rebouchage, bande DENSO, soudobrasage, repérage, essais et toutes
sujétions de fourniture et de pose selon les prix suivants :
PRIX N° 235 - CONDUITE EN ACIER GALVANISE ¢ 1 1/4" ET 1"
PRIX N° 236 - CONDUITE EN ACIER GALVANISE ¢ 1/2" ET 1/4"

PRIX N° 237 - VANNE DE SECTIONNEMENT EN ACIER GALVANISE TOUS DIAMETRE

Fourniture ¢t pose de vanne de sectionnement en acier galvanisé pour tout diamétre et débit marquage NF pour
intérieur ou extérieur réglementaire type ¥ de tour, a sphére pour I'intérieur, munie d’une plaque d’identification
indélébile, faisant office d’organe de coupure facilement manceuvrable, signalée, faisant office d’organe de coupure
de Iinstallation intérieure et extérieure, compris étiquette de repérage, joints étanches et raccordement sur la conduite
sous armoire métallique normalisée.

Ouvrage payé a Punité fourni et pose.

L. LOT CLIMATISATION ET VENTILATION
I- CLIMATISATION

SPLIT SYSTEME MURAL
La climatisation sera assurée par un split systéme mural inverter avec systéme de régulation intégré, ayant les
caractéristiques suivantes :
e De marque de marque 1% choix d’importation suivant choix de P’architecte inverter ou équivalent,
e Certifié par les normes européennes suivantes :
v"  EUROUVENT. ; L/
v BNS55014-1:2006/A2:2011 b
v ENS55014-2:1997/A2:2008
v" EN61000-3-2:2014 5%
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EN61000-3-3:2013

EN61000-3-11:2000
EN60335-1:2012/A11:2014
EN60335-2-40:2003/A13:2012
EN62233:2008

e Alimentation 220V -50 HZ.

¢ Le niveau sonore doit &tre impérativement : < 45 dbA.

AN N Y

Comprenant :

A - UNITE INTERIEURE :

Fonctionnement extrémement silencieux

Structure esthétique

Groupe de Ventilation tangentie]l a 3 vitesses.

Protection de moteur de la ventilation contre les surcharges.
Filtre & air en matiére synthétique régénérable et lavable.
Evaporateur en tube cuivre et ailettes en aluminium,

Bac a condensiit avec évacuation et raccordement & la chute EP la plus proche a travers un siphon pour
empécher le retour des mauvaises odeurs (un clapet anti retour)
Commande infra rouge.

Carte électronique.

Déflecteurs orientables vers le haut et le bas.

Etc.

B- UNE UNITE EXTERIEURE .

Structure en acier noir couvert de peinture anticorrosion.

Compresseur rotatif. Fonctionnement silencieux.

Condenseur avec tube en cuivre et ailettes en aluminium couvert de peinture anticorrosion bly-gold.
Protection du compresseur.

Filtre déshydrateur.

2 Vannes d’arrét.

Voyant de liquide

Disposition de sécurité.

Gaz réfrigérant 410 A

Bac a condensit avec évacuation et raccordement a la chute EP [a plus proche 4 travers un siphon pour
empécher le retour des mauvaises odeurs

s [tc.

Cette offre devra comprendre les éléments suivants :
e Lignes frigorifiques isolées.
Ligne électrique entre Ul et UE.
Evacuation des condensét du PVC ¢ 32 avec un siphon,
Kit de fixation murale pour unité extérieure,
Boite encastrer préfabriquer

L’Entrepreneur doit mettre & disposition de la maitrise d’ceuvre tout le matériel, les instruments (mesureurs de débit,

de pression et de température d’air.....etc) et le personnel qualifié pour effectuer tous les essais nécessaires sur

I’ensemble des installations climatisation,

Ces essais seront effectués en présence de la Maitrise d’ccuvre et BET et feront 1’objet d’un rapport écrit explicit.

Tout défaut sera repéré et Pessai relatif renouvelé le plutdt possible.

On entend par I'unité I’ensemble de split systéme mural décrit dans le présent article.

Ouvrage payé a I'unité fourni et posé, y compris tous raccordements électriques, hydrauliques, conduites de condensas

en PVC avec toute piéces de raccordement et toute sujétion de mise en service au prix :

PRIX N° 238 - SPLIT SYSTEME MURAL 12 000 BTU

PRIX N° 239 - SPLIT SYSTEME MURAL 18 000 BTU

PRIX N° 240 - SPLIT SYSTEME MURAL 24 000 BTU i
II- VENTILATION i

n--- 118
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PRIX N° 241 - GAINE FLEXIBLE NUE EN ALUMINIUM

Gaine circulaire flexible en aluminium DN= 100 mm de marque ALDES ou équivalent.

Ce prix comprend la fourniture, la pose, y compris le supportage, les raccordements aérauliques ef toutes les sujétions

de la mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIX N° 242 - BOUCHE D’EXTRACTION REGLABLE

Bouche d’extraction réglable de DN =100 réalisée en polystyréne blanc a forte perte de charge type balance de marque

de marque 1° choix d’importation suivant choix de I’architecte permettant un contrdle des débits optimum et des

performances acoustiques répondant aux exigences les plus strictes, y compris un clapet anti-retour.

Ouvrage payé a Punité, fourni et posé, y compris le raccordement aéraulique, le réglage et toutes sujétions de pose.
GAINE RIGIDES SPIRALELES

Ensemble de réscaux de gaine d’extraction constitués de gaines circulaires rigides spiralées ou de gaine rectangulaire

en acier galvanisé, ils seront acheminés dans la gaine technique pour rejoindre le caisson d’extraction situ¢ en terrasse.

Ouvrage payé métre linéaire fourni et posé, y compris toutes raccordements aérauliques et toutes sujétions

d’exécution. Selon les prix suivants :

PRIX N° 243 - GAINE RIGIDE SPIRALEE @ 100

PRIX N° 244 - GAINE RIGIDE SPIRALEE 0 125

PRIX N° 245 - VENTILATEUR DE GAINE VMC
11 sera prévu un Ventilateur de gaine silencieux dont les caractéristiques sont :
¢ Marque France air ou équivalent
Débit = 60 m3/h ou 120 m3/h ou 150 m3/h suivant le plan de VMC.
Installation en faux plafond.
Volets de surpression.
gaines circulaires
clapet avec manchon métallique inclus,
Aspiration d’air par gaine.
Raccordement par viroles circulaires normes Eurovent.
Turbine : Centrifuge 3 réaction.
Equilibrage dynamique.
Montée directement sur le moteur.
Motorisation : Moteur 3 rotor extérieur, monophasé 230 V - 50 Hz, IP 44, classe E. Vitesse variable par
dévoltage.
s Les Tés en tube acier galvanisé.
Ouvrage payé i I'unité, fourni posé en ordre de marche, y compris les raccordements aérauliques et électrique, les
plots anti-vibratiles et toutes sujétions de pose.
PRIX N° 246 - EXUTOIRE DE DESENFUMAGE 1M?
Le désenfumage des cages d’escalier et des circulations sera assuré par des exutoires de fumées de 1m? de type
ECOFEU160 'TC des établissements ECODIS ou similaire, marqués CE conformes a la norme NF EN 12101-2,
certifiés NF DENEC et conformes & 1a directive machine.
Classes des performances répondant aux exigences de la réglementation francaise, y compris fonction aération 10000
cycles. Costiére galvanisée hauteur 350 mm isolée, cadre ouvrant & 160° capot polycarbonate alvéolaire opalescent
classement au feu B-s1.d0 (M1) et fusible démultiplié calibré a4 93°C.
Le systéme de désenfumage
1l sera composé de:
» D.A.S : dispositif actionné de sécurité
» D.A.C: dispositif adaptateur de commande modulaire
e D.C.M : dispositif de commande manuelle
Treuil mécanique i déclenchement pneumatique :
¢ 03 renvois d’angle + | roulette fixe
01 arrét de cible
15ml de cible
2 x 0,5ml de gaine de protection
04 colliers attache-gaine ¢ 8 mm
Treuil mécanique + module pneumatigue (DAC) conforme NFS 61-938
25ml de tube cuivre ¢ 5 ou 6Hmm — en couronne
25 colliers attache-cuivre g 5 ou 6mm
2 x 0,5ml de protection tube cuivre (APS)
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o 04 cartouches CO2 de 15g dont 2 pour essai et réception.
» Coffret CO2 ouverture seule (DCM) conforme NFS 61-938
Quvrage payé a Punité, fourni et posé en ordre de marche

M. LOT : PEINTURE

Généralité :
I.’entrepreneur devra impérativement faire procéder 4 la réception des différentes étapes de ses travaux par le Maitre
d’Ouvrage, ’architecte ¢t le BET (réception des supports, de ’enduit, de chaque couche de peinture).
Les peintures utilisées seront de marque locale 1% choix, entreprise doit présenter avec son offre (dossiers techniques,
catalogues, échantillons) de I’ensemble des produits du présent lot, pour approbation avant I’adjudication de I’offre.
Les surfaces prises en compte au meétre carré, sont celles calculées 4 base de la vue en plans et en fagades sans
majoration ou plus value pour partie courbe, inclinée, remontée et retombée, corniches de toutes dimensions,
recouvrement, joints creux ou saillants, fentes décoratives, gorges lumineuses et cache rideaux, etc....
Travaux préparatoires du support sont inclus dans le prix unitaire et réalisés conformément aux spécifications du CPT
et les instructions de ’avis technique du produit.
Une couche supplémentaire pourra étre exigée si la couverture du support de la peinture n’est pas parfaite.
Les essais et les tests de peinture seront réalisés sur chantier par un laboratoire agréé aux frais de ’entreprise, a savoir :

- Test de temps de séchage, apparence et opacité de formation de film a basse température.

Test de frottements.

Test de fissuration, résidu et adhésion humide.

Test pour de la non propagation des flammes.

Test de résistance aux abrasions.

Les produits de peinture devront obligatoirement avoir les certificats de classifications conformément aux normes en

vigueur et au DTU 59.1 (chapitre 3).

Un échantillon de chaque type produit de peinture et couleur est A soumettre a P’architecte et le maitre

d’ouvrage pour approbation avant le commencement des travaux.

1

PRIX N° 247 - PEINTURE VINYLIQUE POUR INTERIEUR
Peinture vinylique sur murs, plafonds et faux plafonds intérieurs finition soignée, de marque locale 1¥ choix, teintée
au choix de Parchitecte, et exécutée comme suit :
Préparation :
-Yigrenage, pongage et époussetage des supports,
-Application d’une couche d'impression de lere qualité, adaptée 4 la nature du support et au type de peinture et sera
appliquée selon les instructions la fiche technique du produit.
-Rebouchage, ratissage et enduisage repassé en deux passes avec un enduit en poudre de lere qualité pour intérieur,
appliquée conformément aux instructions de la fiche technique du produit et au DTU 59.1.
-Egrainage de ’enduit au papier abrasif fin et époussetage.
NB : les étapes de préparation du support sont données a titre indicatifs, Pentreprise doit respecter ’ensemble
des étapes prescrites dans la fiche technique de la peinture choisie.
Finition :
Application de deux couches peinture vinylique diluées conformément aux instructions de la fiche technique du
produit, teintes au choix de I’architecte.
Un échantillon a4 soumettre i Parchitecte pour approbation.
Une couche supplémentaire pourra étre exigée si la couverture du support de la peinture n’est pas parfaite.
L'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art aux prescriptions du D.TU. 59.1, y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre et de finition.
Prix payé au métre carré.
PRIX N° 248 - PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE POQUR INTERIFUR
Peinture glycérophtalique matefinition soignée, lavable et résistante & Phumidité, appliquée sur murs, plafonds et faux
plafonds, de marque locale 1 choix teintée au choix de 1’architecte, et exécutée comme suit
Préparation :

- Egrenage, pongage et époussetage des supports.

- Application d’une couche d'impression de lere qualit¢, adaptée & la nature du support et au type de peinture et

sera appliquée selon les instructions la fiche technique du produit.
- Rebouchage, ratissage et enduisage repassé en deux passes avec un enduit en poudre de lere qualité pour
intérieur, appliquée conformément aux instructions de la fiche technique du produit et au DTU 59.1.

- Egrainage de I’enduit au papier abrasif fin et époussetage.

- Finition :
Application de deux couches peinture glycérophtalique mate, diluées conformément aux instructions de la fiche
technique du produit, teinte au choix de Parchitecte. Prévoir un délai de séchage de 12 heures les couches.

5%
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Un échantillon & soumettre & Parchitecte pour approbation.

Une couche supplémentaire pourra étre exigée si la couverture du support de la peinture n’est pas parfaite.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N° 249 - PEINTURE HYDROFUGE EN INTERIEUR

Peinture hydrofuge sur murs et plafonds intérieurs finition soignée, de marque locale 1* choix teintée au choix de
I’architecte,

La préparation du support et la finition sera exécuté conformément aux instructions de Ia fiche technigue du produit
et au DTU 59.1.

Un échantillon 2 soumettre a I’architecte pour approbation.

Une couche suppiémentaire pourra &tre exigée si la couverture du support de Ia peinture n’est pas parfaite.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de fourniture et de finition.

PRIX N° 250 - PEINTURE SUR MURS EXTERIEURS
Sur enduit extérieur. Teinte & soumettre pour approbation a ’architecte comprenant :
- Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d’enlever toutes les parties non adhérentes
(sablonneuses ou autres).
- Une couche de vinyle dilué & 5 % d’eau passé a la brosse.
- Une couche de vinyle pur non diluée dans la teinte.
- Une couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du suppott de la peinture n’est pas parfaite.
Travaux préparatoires et de peinture doivent étre impérativement réalisés suivant notice technique du fabricant.
Ouvrage payé au métre carré, compté a la surface plane réelle tout vide déduit, sans plus-value pour petites pasties et
toutes sujétions.
N. LOT BRANCHEMENT DIVERS
PRIX N°251 - BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Ce prix rémunére I'exécution du branchement des regards de sortie du projet en buse en PVC conformément au détail
du B.E.T, a I'égout de la vilie.
Il comprend:
L’accomplissement de toutes les formalités administratives avec les services de la régie ou du concessionnaire ;
Le percement de la chaussée et trottoirs ;
Les terrassements en déblais et en remblais et ’évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique
autorisée ;
Le nettoyage, le curage et le percement du regard existant ;
L’exécution de regards intermédiaires conformément aux normes de la régie ou du concessionnaire s’ily a lieu ;
La fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation de branchement au regard existant ;
La réfection de la chaussée et trottoirs traversés avec les mémes matériaux d’origine ;
Les autorisations auprés des services de la régie ;
Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un organe ou accessoire nécessaire au bon
fonctionnement de {’ouvrage.
Ouvrage payé a Pensemble,
0. LOT AMENAGEMENT EXTERIEUR
PRIX N° 252 - MUR DE CLOTURE GRILLAGE Y/C DEMOLITION DE L’EXISTANT
Hauteur 2,20 m
Fondation
Fouilles dans tous terrains et toutes natures y compris évacuations
Béton de propreté épaisseur 10 cm
Magonnerie de moellons en fondation d’une profondeur jusqu’a le bon sol
Poteaux y compris armatures suivant plan du B.A
e Chatnages en béton armé y compris armatures suivant plan du BET.
Liévation
e Maconnerie en agglos de 0.20m d’épaisseur.
e Chainages et couronnement en béton armé ycompris armatures suivant plan du BA.
Polystyrénes pour les joints de dilatation suivant les plans du BA
Enduit lisse ou rustique suivant indications du I’architecte sur les faces vues et vue en plan,
Peinture suivant indications du I’architecte sur les faces vues et vue en plan.
Grille métallique en ferronnerie suivant plan et détail de I’architecte avec brossage, décalaminage traitement
antirouille et peinture glycérophtalique en deux couches
Le tout réalis¢ suivant détail de 1’ Architecte et du BET.
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Ouvrage payé au métre linéaire, fini, tout vide déduit, y compris démolition de I’existant, évacuation a la décharge
publique et toutes sujétions d’exécutions et de finition.

PRIX N° 253 - REFECTION DU MUR DE CLOTURE EXISTANT
Ce prix rémunére la réfection du mur de cl6ture en agglos creux de ciment existant, toutes prestations comprises :

Magonnerie en agglos.

Polystyrénes pour les joints de dilatation

Rebouchage des trous et traitement des fissures

Enduit lisse ou rustique suivant indications de ["architecte sur les faces vues et vue en plan,
Peinture sur les faces vues et vue en plan.

¢ Etc..

* & & 5 8

Ouvrage payé au metre linéaire, fini, tout vide déduit, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition.

PRIX N° 254 - REVETEMENT DU SOL EN BETON TEXTURE Y/C BANDES ANTIDERAPANTES EN
CHEVRON ET PEINTURE EPOXY POUR SIGNALETIOUE

Ce prix comprend toute sujétion d’exécution de béton texturé de 10 cm d’épaisseur de béton dosé 4 300kg qui sera posé
et imprimé sur une couche de tout venant de 20 cm compacté & 95% d’OPM. La composition du béton sera additionnée
soit a de la fibre polypropyléne ou soit étaler sur du treillis soude. La couleur et les moules de béton sont au choix de
’architecte.
Mise en ceuvre

Etaler le béton réguliérement sans vagues ni creux selon 1’épaisseur requise 10 cm/maximum.

Talocher et lisser le béton aprés passage de la régle afin d’ajuster les niveaux.

Saupoudrer un durcisseur minéral coloré prét a ’emploi de 4 & 5 kg/m?

Talocher d’un geste circulaire afin d’incorporer le durcisseur minéral coloré dans le béton encore frais.

Saupoudrer un agent démoulant sur la surface du moule

Disposer les moules décoratifs bien a plat sur la surface colorée un peu ferme

Appliquer une pression constante sur chaque moule afin de bien marquer le béton

Retirer verticalement les moules pour un bon démoulage

Balayer et pulvériser une résine de finition antitache et résistante 4 ’'U.V.,

Le tout exécuté suivant plans et instructions du maitre d’ceuvre, y compris béton, treillis soudé ou Fibres

polypropyléne, couche supérieure bien traitée, bandes antiderapantes en chevron, bordure Pl, réservations pour

regards, traversée, peinture époxy pour signaletiqueetc ...

Le tout sera réalisé dans les régles de 1’art.

Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d’exécution et de finition.

PRIX N° 255 - REVETEMENT SOL EN BETON DESACTIVE
NB : Ce revétement devra étre réalisé par une main d’ceuvre qualifié, et suivant les instructions de Ia fiche
technigque du fournisseur.
Fourniture et pose d’un sol en béton désactivécouleur au choix, réalisé suivant plans de calepinage et détails des
architectes, mise en ceuvre suivant indications du fournisseur, et comprenant :
Décapage, terrassement ef netioyage pour préparation du support suivant les indications de laborartoire et la

maitrise d’ceuvre.

Tout venant de 20 cm d'épaisseur, préalablement arrosé et bien compacté (95 % optimum Proctor)
profondeur.

Film polyane de 175 microns posé sur la plate forme en tout venant avec un recouvrement de 50 cm
Armatures en acier Fe 500 haute adhérence, espacements et nature suivant plan B.A.

Dallage imprimé de 13cm d’'épaisseur, exécuté comme suit :

de toute

Couler une forme en béton armé classe B20 de 8cm d'épaisseur, parfaitement dressée el refluée, la surface sera

vibrée a la régle vibrante,

Etaler sur la forme une couche de béton classe B20 de Scm, teinté dans la masse couleur au choix de l'architecte.

Saupoudrer la surface par un durcisseur coloré en quartz a raison de 6kg/m?,

Talocher la surface avec un geste circulaire afin d'incorporer le durcisseur dans le béton encore frais.

Saupoudrer la moule décorative avec un agent démoulant.
Appliquer d’une impression constante sur le béton, motifs décoratifs au choix de 'architecte.
Apres 12h, balayer et pulvériser la surface par une résine de finition anti-tiche.

Un échantilion A soumettre a I’architecte pour approbation

L'ensemble exécuté conformément aux régles de ’art, au DTU, aux plans et détails de ’architecte, aux
instructions du fournisseur, y compris toutes sujétions de fourniture de mise en ceuvre et de finition
Prix payé au métre carré,
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PRIX N° 256 - REVETEMENT DE SOL EN PIERRE DE 3¢ Y/C FORME EN BETON LISSE DE Scm
Fourniture et pose de revétement de sols et rampes en pierre de ler choix de 3cm d’épaisseur, exécuté suivant plans de
calepinage de Parchitecte, et comprenant :

Préparation des supporis, y compris un lit de sable d'oued ou carriére fin de 2 cm d'épaisseur

Fourniture et pose de la forme en mortier de ciment dosé & environ 200 4 350 kg/ de Sem d’épaisseur minimale et de
toutes épaisseurs, I’épaisseur définitive de la forme sera arrétée en cours des travaux, en fonction des niveaux et suivant
les instructions de la maitrise d’ceuvre, aucune plus-value sur ’épaisseur ne sera accordée aprés validation de Poffie.
Pose des pierres au choix suivant plan de détail et calepinage de I'architecte, a I’aide d*un mortier-colle de chez SIKA,
MAPEI, WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable pour cet usage.

Finition et aspect de surface de la pierre suivant instructions et recommandations de Parchitecte.

Les joints doivent étre réguliers et rectilignes, posés a I’aide d’un mortier de jointement couleur au choix, type SIKA,
MAPEI], WEBER ou équivalent bénéficiant d’avis technique favorable, et comprenant :

Les joints doivent étre séches, propres, exempts de toutes salissures.

Le remplissage des joints doit se faire A I’aide d”une raclette en caoutchouc dur, une fois les joints remplis de maniére
égale et homogene, I’excédent doit étre enlevé de la surface.

Le nettoyage de finition sera effectué a Paide d’une taloche éponge hydro 1égérement humide.

Un échantillon de chaque type & soumettre Iarchitecte pour approbation.

I'ensemble exécuté conformément aux régles de I'art et aux normes et DTU en vigueur,

Ouvrage payé au métre carré y compris plinthe et toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition.

PRIX N° 257 - FOURNITURE ET POSE DES BANCS EN BETON CIRE GRIS CLAIR Y/C ASSISE EN LATTES
DE BOIS

Fourniture et pose de banc monolithique en béton armé ciré hydrofugé et résistant aux acides, couleur gris clair ou autres
au choix de ’architecte, pour aménagement urbain de type S COMBO de chez LAB23 ou techniquement et
esthétiquement équivalents.
Assise rectangulaire de 2,2 m x 0,80 m hauteur 0,45 m dotée de perforations carrées et supportée par deux larges
pitements & chaque extrémité revétue par des lattes en bois massif.
L’ensemble sera réalisé conformément aux régles de I'art et aux détails remis par I’architecte et le BET, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre, de fixation et de finition.
Ouvrage payé a I'unité,

TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

ALIMENTATION EN PEHD PN16 Y/C TRANCHE
Le réseau extérieur d’eau froide sanitaire depuis les regards compteurs généraux se fera en tube polyéthyléne haute
densité de qualité pour eau potable agréer par un laboratoire confirmé série 16 bars.
Le tube sera enterré sous trottoir et posé sur un lit de sable d’Oued, d’épaisseur 15 cin.
Aprés essai et réception du réseau, la tranchée sera remblayée par matériaux tamisés (30 cm), par couches de 20 cm
fortement damées.
Le tube PEHD sera de la marque PLASTIMA ou équivalent, le tube doit &tre certifie par la CSTB.
Awu bout de la canalisation, il sera prévu les accessoires (18, raccord,...) de raccordement des différents départs.
y/c terrassement, remblais primaire et secondaire
Ouvrage PEHD payé au métre linéaire pour les tubes ot & I’unité pour la vanne d’arrét, y compris tranchées, lit de sable,
grillages avertisseur, buse de protection, cintrage, coupe, raccords, colliers, support et ainsi que toutes sujétions de
fournitures et de pose.
Ouvrage Vannes payé & I'anité Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des vannes d'arrét de dimension adéquat
de chaque utilisation.

Ouvrage comme suit:

PRIX N° 258 - PEHD ¢} 25

PRIX N° 259 - PEHD (} 32

PRIX N° 260 - PEHD () 40

PRIX N° 261 - PEHD ¢} 50

PRIX N° 262 - PEHD @ 63

PRIX N° 263 - PEHD 0 90

PRIX N° 264 - VANNE D’ARRET TOUS DIAMETRES

PRIX N° 265 - REGARD 0,50%0,50%0,80 M

Exécution de regard en béton B25 1égérement armée pour la conduite PEHD d’eau potable, y compris cadre en acier

galvanisé, les facons d'enduit, le tampon en béton armé munis d'un cadre en acier galvanisé et anneau de levage

escamotable.

Les regards seront de dimensions intérieures (largeur x longueur x profondeur) :

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA P 130



0,50 x 0,50 x 0,80 m.
Quvrage payé a 'unité par type y compris toutes fournitures et sujétions.
EQUIPEMENTS BACHE A EAU
PRIX N° 266 - CONSTRUCTION DE LA BACHE A EAU INCENDIE ET LOCAL TECHNIQUE ENTERRE
Exécution d’une biche a eau et local technique enterrée en béton armé B25 hydrofuge de 5,50x3,00m2 et de 3.00m de
hauteur, avec radier, voiles et dallettes armées et deux fenétre d’accés & la biche & eau, une trappe de visite munie d’un
double cadre corniére galvanisé avec joint d’étanchéité, y compris regard de 80x80x80cm pour pompes de relevage,
et systéme de levage escamotable et les terrassements au terrain de toutes natures, évacuation des déblais a la décharge
publique, le béton de propreté, les aciers, les enduits au mortier étanche et cuvelage, revétement en carreaux
antidérapant de faience ( sol + mur } les biches & eau et local technique.
La construction de la biche a eau et local technique comprend :
Béton C25/30 fc 28 = 25 MPa ;
Aciers HA fe=dem pour radier et voiles 3 cm en élévation
Recouvrement diameétre 60
Les recouvrements doivent étre alternés
Aciers a couper et a plier au droit des réservations
Prévoir du cuvelage pour le réservoir
Utiliser un béton hydrofuge
Utiliser un béton dosé 3 400 kg/m3 du ciment CPJ45.
Ouvrage sera réalisé selon le plan d’architecte et le béton armé visé par le BC. Le systéme complet de pompage et trop
plein sera payé dans un autre article (lot plomberie). Le raccordement aux canalisations, y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre conformément aux régles de art et aux DTU exécution suivant plan B.A fourni par le BET.
On entend par Punité I’ensemble de la bache a eau et local technique enterrée décrit dans le présent article.
Ouvrage payé i ’ensemble

NAESSSANSNN

PRIX N° 267 - EQUIPEMENTS DE LA BACHE A EAU INCENDIE
Fourniture et pose et instaation des équipements de la bache a eau d’incendie, Il sera équipé de la maniére suivante
pour chaque béche 4 eau :
e Trou d'homme de 700 mm de diamétre
¢ 6 brides d'entrée:
v Alimentation en ean DN63
v Vidange DN 110
v" Trop plein DN 125
v" Event DN 63
v’ passe céble pour les flotteurs 2 x DN 50
v" 1 vanne d'arrét DN 63
1 évent
1 vanne magnétique DN 63 commandé par interrupteur A flotteur & contact par bille.
Un trop plein, raccordé a 'égout a travers un entonnoir et une évacuation siphonnée DN 63.
1 alarme sonore de trop plein par interrupteur  flotteur
1 alarme manque d’eau par interrupteur a flotteur qui arréte aussi les pompes.
2 crépines DN 63
1 robinet et vidange DN 110
2 interrupteurs a flotteur pour sécurité de manque d'eau
Tuyauteries d'aspiration, d'alimentation, de trop plein et de vidange, tuyaux de traversée avec collerette.
Une jauge
¢ Le remplissage de la bache a eau doit étre automatique par un systéme des flotteurs et electrovane,
Le prix comprend aussi :
¢ deux pompes de relevage de débit 10m3/h chacun, et compris leur tableau de protection protection.
e L’ensemble de tuyautrie PVC préssion d’évacuation.
e Ensemble L’éclairage de local y compris cablage et intérrupteur et prise de courant étanche.
Tableau électrique de protection
o Des échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur et permettant I’accés au réservoir.
Ouvrage payé i I’ensemblefourni, posé, y compris les essais, les raccordements hydrauliques et toutes les sujétions de
pose et de fourniture.

PRIX N° 268 - SURPRESSEUR DE L'EAU INCENDIE
Le bétiment sera alimenté i partir d'un réservoir d'eau par un suppresseur & vitesse variable.
La surpression sera réalisée par deux pompes & fonctionnement alterné a chaque démarrage, une pompe de secours et
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une pompe jockey.
Caractéristiques unitaires des pompes:
Deux pompes identiques :
e Débit d'eau unitaire : 13m3/h minimum
¢ Hauteur manométrique : entre 75 et 85 mCE (3 ajuster aux pertes de charges réelles de I’installation)
Pompe Jockey :
e Débit d'eau : 8 m3/h.
e Hauteur manométrique : entre 75 et 85 mCE (4 ajuster aux pertes de charges réelles de I’installation)

Chacune de ces pompes sera montée avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour, filtre 3 tamis et manchons
anti-vibratiles.
En outre les pompes et ses robinetteries, le suppressear comprendra :
¢ un chissis suppoit
3 manométres avec robinets porte-Mano
3 pressostats de commande
2 collecteurs d'aspiration et de refoulement en tube acier galvanisé,
2 vannes d'isolement par pompe
6 manchons anti-vibratiles
un recyclage vers le réservoir d'eau en tube DN 60 avec une vanne d'arrét de DN 60
1 réservoir & vessie de 500 litres avec soupape de sfireté, robinet d'isolement et robinet de vidange
Coffret de commande avec variateur de vitesse
rix rémunére pour les collecteurs :
4 manchons anti-vibratiles
4 brides et contre brides a souder
4 vannes d'isolement
2 clapets anti-retour
Coffret de commande et de protection électrique ave voyants marche/défaut, signal sonore défaut, avec arrét, protection
contre le manque d'eau, inverseur automatique en cas de défaut d’une des pompes et fonctionnement alterné des
pompes.
Le coffret de protection comportera | interrupteur général différentiel, Ia protection de chaque départ sera assurée par:
e | disjoncteur de type AM de calibre approprié
I contacteur de méme ne calibre que le disjoncteur en AC3
1 relai thermique
un relai de phases
Les signalisations de défauts
Les signalisations de présence de tension avec protection
Les alarmes défauts
o Un bornier sectionnable pour report GTC.
On entend par 1’unité "ensemble de suppressenr de I’eau incendie décrit dans le présent article.
Ouvrage payé & I’ensemble, fourni, posé y compris les tuyaux de branchements, les raccordements hydrauliques et
électriques, la fixation, toutes sujétions de pose et de fourniture, les essais, les réglages et la mise en service.
PROTECTION INCENDIE
PRIX N° 269 - POTEAU D'INCENDIE Y COMPRIS RACCORDEMENT
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des poteaux d’incendie 4 Pemplacement précisé sur les plans, a
tubulure verticale en fonte a la base avec un coude a bride orientable,
Il sera de marque BAYARD ou équivalent sous coffre émeraude ou équivalent et comprendront :
» Une prise symétrique DN 100, résistante et inoxydable.
Deux prises symétriques DN 65, résistante et inoxydable.
Bouchons renforcés et inoxydables.
Coffre en aluminium peinture i base de polyuréthanne, et peinture de finition aux couleurs conventionnelles.
Doivent etre certifies NF EN 14384 & NF EN 1074
Bouche a clé pour isoler les poteaux incendie endommagés
Barriére de protection en tube acier roulé galvanisé
Le poteau incendie sera équipé en outre d’un dispositif d’obturation par clapet anti-bélier et antivibratoire.
L’étanchéité du systéme de commande sera assurée par boite & bagues équipée de joints toriques.
La vidange de la tubulure sera automatique aprés fermeture du clapet.
On entend par ’unité ’ensemble de poteau d’incendie y compris raccordement décrit dans le présent article.
Ouvrage payé a I'unité de potean fourni et posé y compris raccordement sur canalisation, massif d'ancrage en béton et
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toute fourniture et sujétions.

II - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
CANALISATION ET REGARDS
PRIX N° 270 - CANALISATION EN PVCSERIE I POUR EVACUATION Y COMPRIS TERRASSEMENTS
Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation enPVC Série Itype assainissement a toutes
profondeurs posées sur lit de sable d’épaisseur 10 cm compris le présent prix tranchées qui sera remblayée aprés essais
d'étanchéité.
Le prix de réglement s'entent pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de main
d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions de frais d'épreuves de terrassements dans tous terrains de
remblaiements par des terres tries couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20 cm de grillage
avertisseur de remblaiement final par couche successive de 0.20 m d'épaisseur bien damée et arrosée pour éviter tout
rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor” d'enlévement des terres
excédentaires eux D.P de joints de coudes et toutes autres pidces de nettoyage de l'intérieur de la canalisation de
raccordement aux regards etc.
1'entrepreneur devra s'assurer que les cdtes du radier de 'égout permettent tous les branchements aux points prévus
avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.
Ouvrage sera payé au métre linéaire réel, sans déduction des pénétrations dans les regards, aux Prix :
a. PVC SERIE I DE DIAM 200MM
b. PVC SERIE I DE DIAM 300MM
¢. PVC SERIE I DE DIAM 400MM
REGARDS - GENERALITES
Regard constitué par :
*  Un radier en béton étancheB25 dosé & 350 Kg/m3, épaisseur 10 cm.
» Pose et réglage d’une pidce spéciale « lraversée de regard » ou tuyau avec ouverture découpée; faces
extérieures du tuyau sablées et encollées ou procédé équivalent assurant I’adhérence du béton.
» Facon de cunette en méme béton, dessus dressé et lissé,
» Parois en méme béton étanche, coffrage ordinaire, épaisseur minimum de 10 cm.
» Les parois intérieures seront enduites au mortier n® 5 hydrofuges avec gorges a la bouteille.
= L’arrivée et le départ des buses se fera & 0.10 du radier. Les regards de dimension inférieur & 60x60
comporteront un tampon de visite en béton armé avec anneau de levage rabattable en fer galvanisé. lis
reposeront dans un double cornier méle et femelle en fer galvanisé au bain de 55 x 55 x 5,
Tous les regards seront payés compris terrassement en terrain de toute nature, évacuation a la décharge publique et
remblais, échelon et toutes sujétions.
PRIX N° 271 - REGARDS POUR EVACUATION Y/C TERRASSEMENT ET TAMPON EN B.A
Ce prix rémunére i 'unité, la réalisation des regards pour évacuation enterrés de toute profondeur en béton armée B25
hyd:ofuge de 0,10 m d'épaisseur, coulé dans un moule métallique sur radier en béton étanche et béton de propreté.
Le prix de reglement s'entend pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main
d'cuvre, de mise en ccuvre, de terrassement dans tous terrains, de remblaiement et d'enlévement des terres
excédentaires aux D.P., la fagcon des cunettes au fond du regard, enduits lissés au mortier gras de ciment étanche
feuillure pour tampons, tampon en béton avec anneau de levage escamotable, étanchéité des joints double cadres en
cornidres de 60+55, treillis en métal déployé remplis en béton dont la face supérieure sera soigneusement reflué et
taloché.
Ouvrage payé 3 I'unité, pour toutes profondeurs y compris terrassement, tampon, le cadre corniére, dans le cas d’un
regard visitable au prix suivants :
a. REGARDS NON VISITABLE DE 0,60 X 0,60 M?
b. REGARDS VISITABLE DE 0,80 X 0,80 M?
PRIX N°272 - REGARDS BORGNE DE 1,00X1,00 M?
Ce prix rémunére la construction (ou fourniture et mise en place) de regards borgnes en béton armée B25, selon plans
de détail, pour canalisations circulaires de tous diamétres, et en toutes profondeurs.
A réaliser selon les Dispositions Générales, les plans de détails et les indications du Maitre d'Ouvrage.
Le prix comprend les terrassements en tous types de terrain, y compris le tetrain rocheux, les remblais et le transport a
décharge de I'excédent de terres, les raccordements et finitions nécessaires, la fourniture et pose des tampons en béton
armeé.
Ouvrage payé i I'unité, en toutes profondeurs, y compris toutes sujétions,
PRIX N° 273 - REGARD DE VISITE EN BETON ARME POUR TOUTE HAUTEUR
Ces prix rémunérent ’entrepreneur pour la réalisation de regards de visite simple réalisé sur une conduite circulaire
pour toute profondeur en béton armée B25 coulé en place, et ce conformément aux plans « Bon pour exécution ».
11 comprend la fourniture, le transport et fa mise en ceuvre des matériaux (béton, coffrage, armature) ainsi que:
v Béton armé hydrofuge B25 avec adjuvant adapté a I’eau (formulation & confirmer par un laboratoire agrée a
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la charge de ’entreprise).
Les sujétions de raccordement des buses,
La fourniture, fe transport et la mise en ccuvre des enduits intérieurs hydrofuges sur mortier dosé a 400 kg/m3
Les terrassements nécessaires, coffrage et décoffrage,
Le remblaiement et compactage des vides aprés décoffrage,
Les cunettes et couronnement en B.A supportant le cadre et tampon
Ce prix comprend la mise en place des manchons y compiis joints permettant une parfaite adhérence entre les
tuyaux PEHD et le béton du regard.
Les échelons en acier galvanisé a chaud &25mm.
Le tampon provisoire en béton armé supportant les charges roulantes durant toute la durée des travaux
Nettoyage de regard jusqu’a la réception provisoire
Toutes les sujétions conformément aux plans « Bon pour exécution »
Payé a unité,
PRIX N° 274 - REGARDS A GRILLE DE 1,00 X 1,00 M?
Les regards de visite sur canalisations circulaires de tous diamétres seront exécutés en béton armé de la classe (B25)
sans enduit intérieur et constituées par des parois de 0,15 m d’épaisseur, conformément aux plans d’exécution.
Lorsque la profondeur du regard sera supérieure & 3,00 m, les parois auront une épaisseur de 0,20 m. Cette épaisscur
sera également appliquée aux regards de chute.
Les coffrages intérieurs devront étre métalliques. Si, au décoffrage, il est constaté des défectuositds, I’Entreprencur est
tenu d’exécuter un enduit intérieur complet, a ses frais. Les regards de visite sous chaussées seront coiffés de cadres et
de tampons ronds en fonte ductile, série lourde. Les chéssis en béton armé de 1 m x 1 m supportant le cadre de tampon
seront préfabriqués, ils seront maintenus au mur de regard par un solin au mortier n® 2. Les regards de visite sous
trottoirs seront également coiffés de cadres et de tampons ronds en fonte ductile, série 1égere.
La fourniture et pose des échelons en acier enrobé de matiére plastique suffisant de fagon a avoir un accés sécurisé au
regard sont a la charge de Pentreprise.
Quvrage payé a Punité.

PRIX N° 275 - AMENAGEMENT DES REGARDS EXISTANTS
Le prix rémunére I’aménagement des regards existants qui doit comprendre :

- Le changement des tampons cassés ;

- Mise & niveau des regards en cas de besoin ;

- Réfection de ’étanchiété des regard ;Elc...

QOuvrage payé 4 P'unité,

RN N NN
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EQUIPEMENTS POUR REGARD

PRIX N° 276 - CADRE ET TAMPON EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 DE 1,00 X 1,00 M?

Le prix rémunére la fourniture, le transport et la pose de cadres et tampons ou grilles en fonte ductile suivant les
ouvrages fypes pour les regards de visite, grilles et bouches d'égout, agrées par PONEE.B-EAU, y compris toutes
sujétions de fourniture et de pose.

Les systémes de fermeture seront en fonte ductile, série D400, les caractéristiques qualitatives et dimensionnelles de
ces systémes de fermeture devront étre conformes a celles dictées par la Norme Marocaine N.M. 10.9.001.

Ouvrage payé & 1'unité, pour toutes profondeurs y compris terrassement, tampon, le cadre corniére, dans le cas d’un
regard visitable

PRIX N° 277 - CADRE ET GRILLE EN FONTE DUCTILE CLASSE D400 DE 1,00 X 1,00 M?

Le prix rémunére la fourniture, le transport et la pose de cadres et tampons ou grilles en fonte ductile suivant les
ouvrages types pour les regards de visite, grilles et bouches d'égout, agrées par PONEE.B-EAU, y compris toutes
sujétions de fourniture et de pose.

Les systémes de fermeture seront en fonte ductile, série D400, les caractéristiques qualitatives et dimensionnelles de
ces systémes de fermeture devront étre conformes i celles dictées par la Norme Marocaine N.M. 10.9.001.

Ouvrage payé a 1'unité, pour toutes profondeurs y compris terrassement, tampon, le cadre corniére, dans le cas d’un
regard visitable

PRIX N° 278 - CANIVEAU POUR EVACUATION DES EAUX AVEC GRILLE EN FONTE DUCTILE

Ce prix rémunére ’exécution de caniveaux en béton armé hudrofuge d’une largeur de 40cm et pour une profondeur
de 40cm minimale avec grille suivant les plans et détails d’exécution, sur canalisation circulaire y compris
terrassement, coffrage, ferraillage, profilage, béton de propreté, lissage de fond, raccordement future de toute section,
obturation provisoire en brique.

L’épaisseur de radier est de 15 cm, posé sur béton de propreté de 10 cm d’épaisseur et débordant de 10 cm de chaque
face extérieure suivant plan d’exécution compris dans le présent prix.

Les parois sont de 10 cm d’épaisseur. Les parois intérieures seront enduites au mortier hydrofuge lisse N° : 6 avec
gorges 4 la bouteille et fagon de cunette.

Aussi, ce prix rémunére la fourniture et pose de grillage en fonte ductile classe D400 et le cadre en fonte ductile D400,
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I’exécution de grilage en fonte ductile D400 de la largeur de 40cm suivant les plans et détails d’exécution.
Ouvrage payé au métre linéaire.

TRAVAUX D'ELECTRICITE EXTERIEUR

PRIX N° 279 - TABLEAU ELECTRIQUE NORMAL EXTERIEUR (TE1)
Le tableau de protection électrique d’éclairage extérieur sera installé & I'emplacement désigné sur les plans et il devra
étre concu conformément aux normes en vigueur et aux schémas fournis,
Une séparation nette et matérialisée avec repérage en claire doit &tre réalisée pour faciliter les interventions au couss
des opérations d’entretien de fagon & exclure toute confusion sur I’origine des circuits.
Le tableau sera de type METALBOX ou équivalent, de marque HAGER ou similaire, L’équipement du tableau et les
appareils de protection seront de chez SCHNEIDER ou équivalent.
L’éclairage extérieur, les projecteurs de fagade et les borne jardin et le luminaire sur mét seront automatiques et
actionnés via des horloges astronomiques, avec des commandes manuelles forcées depuis le tableau de I'éclairage
extérieur,
» Raccordement de céiblage et de fixation d'appareillage :

e Les jeux de barres pour le raccordement des différents départs protégés.
Les plaques de fermeture.
Les équerres de blocage.
Les étiquettes de repérage.
Tous les départs des conducteurs seront repérés.
Les différentes barrettes nécessaires aux raccordements,
Les blocs de répartition.
Les bornes de jonction.
Les barres de pontage (Unipolaires, bipolaires et tétrapolaires suivant les cas),
Les profils de protection.
Les goulottes de ciblage horizontales et verticales,
Les supports de fixation.
Les goulottes de jonction.
Les plastrons.
Les rails DIN,
Les platines perforées.
La visserie nécessaire  la fixation et au raccordement des circuits.
Les connecteurs de liaison pour les blocs de répartition et jeux de barres.
Les jeux de barres calibrés et équipés des écrans de protection.
Les portes schémas souples pour documents de format A6, A5 ou A4 selon dimensions des tableaux.
Les plaques de fond et entrée de cébles.
Les joints d’étanchéité
Les plaques isolantes en plexiglas placées devant les jeux de barres et les contacts des interrupteurs et
disjoncteurs non protégés contre les contacts directs.
Tous les disjoncteurs seront repérés par éliqueties autocollantes,
Le coffret sera repéré par étiquette en dilophane gravée.
Toute la filerie de cblage doit &tre numérotée.
Ce tableau comprendra :

e Un appareil tétrapolaire de téte par arrivée de cfible, magnéto-thermique de type boitier moulé et de calibre

approprié avec commande extéricure (neutre coupé).

e Un jeun de barres (L1 -L2 - 1.3 -N - PE).
Des disjoncteurs (type modulaire) de protection des départs pour I’éclairage; Le pouvoir de coupure des
disjoncteurs de protection devra &tre choisi en fonction du courant de court-circuit au niveau du tableau.
des contacteurs, des télérupteurs et relayages correspondants aux commandes et asservissements.
Une borne générale de terre et un collecteur de terre pour les départs.
Une tresse de terre pour relier les tableaux aux parties mobiles.
Barrette de neutre.
Un bornier de raccordement pour les cables des circuits de départ, des commandes
Une signalisation lomineuse (3 lampes) de présence tension sur chaque phase sur I’arrivée prise en amont de
I’appareil général de téte.
¢ Des boutons poussoirs lumineux sur le fronton de ’armoire pour la commande de 1’éclairage de certains

circuits.

o L’armoire de protection sera réalisée suivant les prescriptions suivantes :

Sy W
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s Matériel fixé sur chiéssis.

s Disjoncteurs magnétothermiques du type SCHNEIDER ou équivalent.

s Les entrées et sorties des canalisations se feront i travers des plaques en tdle démontables, percées au diamétre
des canalisations avec presse étoupes de protection et placées aux parties inférieures ou supérieures des
tableaux.

e Le BET n'acceptera en aucun cas des tableaux dont I'aspect esthétique aura été négligé (peinture mal exécutée,
corrosion, ciblage non satisfaisant.....).

L'ensemble du matériel sera fixé sur rail OMEGA.

» Les disjoncteurs divisionnaires bipolaires pour les départs d'éclairage seront, selon le type des récepteurs a
alimenter, de calibre 10A+N, 16A+N ou 20A+N,

e Les interrupteurs différentiels de téte seront tétrapolaires de sensibilité 300mA pour les circuits d’éclairage.
Chaque armoire ou coffret sera dimensionné en fonction de I'appareil de téte et du nombre de modules utilisés
augmenté de 20% pour une éveniuelle extension de I'installation (soit un minimum d'une rangée de libre par armoire).
1.’armoire ou le coffret sera catégoriquement refusé si la dimension est trop juste.

Sans que cette liste soit limitative, ’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement des tableaux €lectriques
conformément normes en vigueur, aux schémas unifilaires et aux recommandations de BET, BCT et maitre d’ouvrage.
Les commandes effectuées A partir des tableaux seront réalisées par des boutons marche-arrét, arrét d'urgence ou
boutons poussoirs installés sur la fagade des portes.

REPERAGE ET SCHEMAS

Au-dessus de chague appareil de protection, sur la face avant du tableau, sera vissé des plaques gravées pour repérer
chaque départ.

Les extrémités des conducteurs et cibles seront repérés par des étiquettes autocollantes (PH1, PH2, PH3, N et T).

Le schéma électrique de chaque tableau sera collé sur la face interne de I'une des portes, le repérage de ce schéma
devra étre conforme au repérage de 1'appareillage.

ETENDUE DE I"'ENTREPRISE

Au niveau de 1a zone technique

I entreprise doit la fourniture, pose et raccordement des tableaux de protection en ordre de marche y compris tous les
accessoires de raccordement conformément aux spécifications jointes.

Ouvrage payé a I’unité.

RESEAU EXTERIEUR

PRIX N° 280 - CONSTRUCTION DE REGARD DE TIRAGE 40X40X60

Ce prix rémunére 2 I'unité, la construction, ['équipement et 1'exécution d'un regard de tirage de céble de 0,40x0,40x0,60
m sur canalisation circulaire et A toute profondeur, en béton vibré dosé a 350 kg de ciment CPT 45, 'épaisseur des
parois et du radier seront de 12 cm, ce prix comprend :

v Les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et 4 toute profondeur;

v" Toutes sujétions de coffrage, ferraillage etc.

v Les couvercles doivent &tre munis d'un dispositif castré sans trou, permettant 'ouverture du regard y compris la
confection des cadres en fer corniére d'épaisseur solide pour le renforcement des regards et des couvercles avec
toutes sujétions et mise en ceuvre suivant les régles de l'art.

Ouvrage payé a Punité,

PRIX N° 281 - CONSTRUCTION DE REGARD DE TIRAGE 60X60X60

Ce prix rémunére 2 l'unité, la construction, 'équipement et I'exécution d'un regard de tirage de cible de 0,60x0,60x0,60
m sur canalisation circulaire et a toute profondeur, en béton vibré dosé & 350 kg de ciment CPJ 45, I'épaisseur des
parois et du radier seront de 12 cm, ce prix comprend :

v Les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et a toute profondeur;

v" Toutes sujétions de coffrage, ferraillage etc.

v Les couvercles doivent &tre munis d'un dispositif castré sans trou, permettant l'ouverture du regard y compris la
confection des cadres en fer corniére d'épaisseur solide pour le renforcement des regards et des couvercles avec
toutes sujétions et mise en ceuvre suivant les régles de l'art.

Ouvrage payé a Iunité.

PRIX N° 282 - TRANCHEE NORMALE A PLUSIEURS CIRCUITS

Ces travaux comprennent la réalisation des réservations (Courant fort et courant faible) pour le raccordement du
bitiment en énergie électrique et en téléphonie.

Fouilles en tranchée de 0,80m de profondeur mininum —0.90 m sous chaussée — et 0,60m minimum de largeur dans
terrain de toute nature y compris:

v Pose d’un lit de sable en fond de fouille sur une épaisseur de 20 cm environ

v’ Tube posés et alignés, remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de 0,30m

v’ Pose d'un grillage de signalisation en plastique e=1,5min de couleur rouge (vert pour informatique). Il sera placé

sul’ toute la tranchée.
W
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v' Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement arrosés et damées et
évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.

v" Toutes sujétions pour la réfection des dallages, asphaltage et revétement démolis au cours des fouilles de maniére
a rendre l'aspect initial des lieux avant les travaux,

¥" Pour faciliter le tirage des cbles, une aiguille en acier de longueur suffisante doit étre laissée en attente enire les
différents massifs.

L’ensetnble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
sera payé au métre linéaire,
PRIX N° 283 - TRANCHEE TRAVERSE A PLUSIEURS CIRCUITS
Ces travaux comprennent la réalisation des réservations (Courant fort et courant faible) pour le raccordement du
batiment en énergie électrique et en éléphonie.
Fouilles en tranchée de 0,90m de profondeur minimum ~ 1.00 m sous chaussée — et 0,60m minimum de largeur dans
terrain de toute nature y compris:
Pose d’un lit de sable en fond de fouille sur une épaisseur de 20 cm environ
Tube posés et alignés, remblaiement par couches successives par terre tamisée d'une épaisseur de 0,30m
Fourniture et pose de dallete en béton armée d’eppaisseur de 8cm de protection
Fourniture et Pose d'un grillage de signalisation en plastique e=1,5mm de couleur rouge (vert pour informatique).
Ii sera placé sur toute la tranchée.
Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneusement arrosés et damées et
évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.

v Toutes sujétions pour la réfection des dallages, asphaltage et revétement démolis au cours des fouilles de manigre

a rendre I'aspect initial des lieux avant les travaux.
v Pour faciliter le tirage des cébles, une aiguille en acier de longueur suffisante doit &tre laissée en attente entre les
différents massifs.

L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
sera payé au métre linéaire.
PRIX N° 284 - GAINE DOUBLE PAROI ANNELES ¢ 75-110 MM
Fourniture et pose d’une buse double paroi de diamétre de @75 — @110 mm soigneusement posés et alignés de la
margue INGELEC ou équivalent.
L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
sera payé au métre linéaire
PRIX N° 285 - GAINE DOUBLE PAROI ANNELES 0 160-200 MM
Fourniture et pose d’une buse double paroi @160 — 3200 - mm soigneusement posés et alignés de la marque INGELEC
ou équivalent.
L’ensemble de I’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement
sera payé au métre linéaire

RN
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CABLES ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION

PRIX N° 286 - U1000 RVFV — 3 X 6 MM?

Le réseau de distribution primaire comptend les canalisations des circuits d’éclairage extérieur.

Les cébles sont dimensionnés en tenant compte des conditions de calculs cités suivant les spécifications du CPT.
Avant leur mise en service, tous les cibles, sans exception, sont conirdlés, en particulier en ce qui concerne la mesure
des isolements.

Le tenant et I’aboutissant de chaque départ sont définis sur les synoptiques de distribution joints au présent dossier.
Les cibles seront raccordés a leurs extrémités par cosses serties avec fixation par boulons cadmiés pour la grosse
section de cébles ou raccordés directement sur les bornes de sortie des disjoncteurs de protection pour les sections plus
faibles,

Sans que cette liste soit limitative, ’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement des cébles basse tension y
compris tous les accessoires de pose de raccordement, essais, resserrage coupe-feu au droit des parois RF ainsi que
toutes sujétions de fourniture, pose et raccordement pour un réseau de distribution primaire complet en parfait ordre
de marche.

Les cibles seront de chez NEXANS ou équivalents.

Ouvrage payé au métre linéaire,

EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE

PRIX N° 287 - BALISAGE LED ETANCHE AU SOL
Le projecteur au sol sera de type LED 230V avec contre boitier sera de 1* choix d’importation
> 6W/LED COB-600im-4000K-38°-CRI 80

% W
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Corps : En nylon f.v.

Diffuseur ; Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.
Cadre : En acier inox AISI 316,

Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.

Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.

Indice de Protection selon les normes EN 60529. [P67

IK08

Ouvrage payé a ’unité.
PRIX N° 288 - WALL WASHER AU SOL
Encastré linéaire étanche de 1 choix d’importation

¥YVYVYVYVYVYVYYVYY

33W / LED SMD-4342L.M-4000K-30°-CRIZ0

Structures sfires griice au verre trempé résistant 4 la pression IK10.
Luminaires faciles a appliquer grice i la structure encastrée enterrée.
Résistance au poids maxi : 2000 Kg.

Cadre en acier inoxydable de qualité 316.

Répartition symétrique de la lumiére 30°

Peut &tre monté sur le sol, la chaussée et surface murale.

Se compose du corps principal et de I'enveloppe extérieure.

Toutes les vis externes sont en acier inoxydable.

IP67

Localisation : selon les plans Architecte
Ce prix rémunére la fourniture, la pose et raccordement de WALL WASHER LED au sol, équipé (mod¢le 4 soumettre a
I’approbation de I’ Architecte). Le prix comprend tous [es accessoires de fixation et de raccordement et toutes sujétions
pour une parfaite installation.
Ouvrage payé a Punité, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.
PRIX N° 289 - CANDELABRE LED DE 4m
Candélabre sur mat de 4m de ¥ choix d’importation

Y VYVVY

Y
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35W / LED-43921m-4000K-CRI>70

CORPS : aluminivm moulé sous pression.

COIFFE : plaque aluminium.

DIFFUSEUR : polycarbonate incassable et autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Finition lisse et
transparente 3 l'intérieur et  I'extérieur.

PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une premiére
phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorése résistante 4 la corrosion et au
brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV,
EQUIPEMENT : contrble automatique de la température. Si la température de la led augmente en raison de
conditions ambiantes particuliéres, le systéme diminue le flux lumineux pour abaisser la température de
fonctionnement.

Connectique rapide méile-femelle.

MONTAGE : mit de 60 mm de diamétre ou bras.

REGLEMENTATIONS : produits conformes 4 la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection
IP65-1K08 selon la norme NF EN 60529.

Classe I1. RGO

Surface d'exposition au vent : 1 506 cm2,

Maintien du flux lumineux 80% : 80.000h (L80B20).

FONCTIONS DISPONIBLES BASIC PROG (CLD BASIC)

Configuration du flux lumineux : Se fait par programmation de la tension de pilotage

Le tout sera monté sur un mat cylindro-conique de 4m en acier galvanisé peint.

Ouvrage payé pour Punité y compris percements, socle, scellements et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 290 - CANDELABRE LED DE 10m a PROJECTEUR
Candélabre 3 LED 40 W de marque 1% choix d’importation de 12m de hauteur y compris mat en acier galvanisée avec
peinture antrhacite givrée.

»
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Température de couleur : 5000 K
Puissance 50 W au maximum

Indice de rendu de couleur >70

Flux lumineux minimum 1200 lumens
Efficacité lumineuse 140lm /w au minimum
Angle d’ouverture 120°
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» Indice de protection IP66 au minimum
» Indice de choc IK 09 au minimum
Ouvrage payé pour 1'unité y compris percements, socle, scellements et toutes sujétions de fourniture et pose.

PRIX N° 291 - PROJECTEUR LED AU SOL
Projecteur LED 150W sera de type Sevilla 4 - 220/240V REF 22413632-00 1a marque FOSNOVA, HOFFLIGHTS,
AVOLUX ou similaire
150W / LED-16400Im-4000K-CRI 80
IP65 /IKO8
Finition graphite
Angle ouvert
Corps : aluminium moulé sous pression.
Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique.
Equipement : étrier galvanisé et peint.
Cdbled’alimentation L = 0,6m.
LED: facteur de puissance: 0,9.
Maintien du flux lumineux a 80% » 50.000h(L80B20).
Groupe de risque photobiologique ! groupe 0 (exempt de risque).
Ouvrage payé pour Punité y compris percements, socle en béton scellements et toutes sujétions.

VVYVVYYVYVYVYY

% w

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA o 313&




s
e

-u:w‘@\;:wmz'% 2 ;-'“-\ 0
-

CPS: TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE CREA CASABLANCA




OFPPTY
DIRECTION DU PATRIMOINE
DIVISION MAINTENANCE DE BATIMENTS

Appel d'offres n® :

BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

AJLOT ; DENIQLITION ET DEY

1 |Démolition des éléments en béton arme
lE’cnsemble L e e ENS 1,00
2 IDémuIllion tles murs en briques! agglos indigué au plan architecte
[rensemble : .. ENS 1,00
3 |Décapage de com]ﬂexc d'élanchéx!é exnsmnt
fe méire camé ; M2 1.060,00
4 |Dépose totale dc In forme de penie en ferrasse
{e métre carré : M2 1.060,00
5 |Dépose des npparci!s swniiaire ot l'anucmu: lnshll'\ilon
Hensemble : ENS 1,00
6 |Déposedes équlpcmcnls élcctrlque ef cllmnllsntlon ef cahlnge et Justrerie
l'ensemble : ENS 1,400
7 [Dépose dc main couranie ef gnrdc -COrpsS
le métre linéaire ; ML 95,00
8 |Décapage des emlmls :légrﬂdés sur mur et plal‘nnd
fe nsdlre carré M2 192,00
o Décapage dans tous terralns )Ic déssouchag el entracllon des des arbres ef évacuation 21a
décharge publique
l'ensemble : eereeines ENS 1,00
16 |Démontage dc Ia charpcnte méial[lque
FenSEmbl T .ovuiii s re e e ENS 1,00
11 {Ddpese de la menuiserie existanie de toute nature
P'ensemble : ENS 1,00
12 |Décapage de re\éicmenl mishnt
I DEE oottt e s NS 1,00
13 |Démolition mur de soutdnement en plerrs
1 RIS TMEAITE | .. oy yuyyae yeyennemneocerimmsieserececeniisirernnns ML 95,00
TOTAL A/ LOT : DEMOLITION ET DEPOSE
B/ LOT : GROS (BUVRES
{ TERRASSEMENT
14 |Déenpage dans tous tervains y/c Evacuation d lIa décharge publique d'épaisscur 0,30m
lemBIe CAMTE © ... ittt i e ey s M2 1.164,00
L5 |Fouilles en rigeles en tranchées ou en trows dans fous ferrains y/c rocher
Temere CUDE .o i i s M3 71,00
16 [Mise en remblais ou évacuntion a la décharge publique
TE IS CUDE I oottt v s s emee e eee ssrres s arere e it M3 771,00
17 |Remblais d'apport
JE INAITE CUDE & 1iiiiiareiiiee i ir i oo rer sie e e re e e ees e e e M3 526,00
18 [Béton de prapreté
eI CUBE © L. e e MI 59,00
19 |Gros béton
JE TIBITE CUDE ! ..ot icciii i e e e M3 40,06
20 |Arase élanche
1 TIITE CAITE T .\ iiviiiiiinir it e s r st s seeteecrnee e san i M2 110,00
[l DALLAGE ET FORME
21 |Couclie de forme sous dallage en TV (0/d0mm) ep =20 cm
{EIRITE CAMTE & ...iiniieiii it e e s se s e sre i ae it b ib M2 £.234,00
22 |Daltage en Béton armé de 0,13m d’épaisseur, y compris aclers et film polyane
fe métee carré ;. M2 740,00
23 |Daliage en Béton armé de 0, 15m d épalsseur ¥ compris aclers et film polyane
T MIBITE CAITE 1 0ttt iiiii i iir i st et st i rae se e e s tra i M2 494,00
{7/ BETON ARME EN FONDATION
14 {Béon pour béton armé on fondations
e MEe CUbE i i e e e M3 291,00
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25 JArmature (Fe E500) pour béton armé en fond
1 KITOEFATNINE § 1ot iivvrionsiiniinssiiescaarinssn seeaarenssnnsesscrrees e reneeans KG 23.280,00
1V ASSAINISSEMENT
26 |Canalisation en PYC Série I de dinmatre 200 mm pour assainissement y/e
ferrassements
le métre Hndaire © e ML 170,00
27 {Regard pour émcu'\lton yfc terrassement !
a |Regards non visilable de 9,40x0,40 m y/c tampon en béton armée
Llunité : 1 4,00
b ch'lrds non vtsﬂabic de 0.50“) 50 m yh: tnmpon en bélon ar: méc
lunité : U 11,00
28 |Curage de réserm d'assnlnissement inlérieu!
l'ensenible : ENS 1,00
V/BFTONARMF EN FI [f VA?I()N
29 [Bélon pour béten armé en {lévation
Hle mBIre Cube | e e e M3 400,00
30 |Arma!ure {I'e E500) pour béton armé e élévation
| kilogramme ; KG 44.000,00
31 JAppuis de fcnct;c en béion ar| mé ¥ campris aciers
{c métre lindaire : . ML 129,00
32 |Plancher corps crenx préconlrmnl, ¥ compris (hlic 1Ic compression ct aciers
1 |Delétd on d'épaisseur
| g o o PP M2 11,60
b [De 245 ¢m d*épaissenr
le nidlre carrd @ e M2 236,08
Vi MACONNE; R!ﬁ Ll (‘l OIS‘ONNI A
33 [Cloison en agglos de Tem
le MATE CAITE I .ottt i rvarra s sttt e e e eenn M2 315,00
34 jCloison en ngglos de 10cm
le métre carré : M2 79,00
35 {Cloison en uggins de 20 cm
B THBITE CAITE | .. .\ i iiii it et e iiteaeeeeeeaee it ees sesers arraee seeennerens M2 102,00
36 {Double Cloison en agglos de 10+Tcm
le métre carré : M2 244,00
37 1Double Clolsen e ngglns de ll)+10cm
g it 1 Gy w5 - P TP PP TTIo N2 59,80
38 Double Cloison en aggtos de 15+10cm
JE IMBITE CAITE | \vvvsvvssrseenemneee eeeeeiieaaaee tetiiaaaneestrrarssensesnessrann M2 665,00
Vil ENDUITS
39 {Enduit extériear aw morticr de cinent
le mdtre carrd : e M2 4,288,00
40 induit Bﬂé!‘lﬂll !emlé elnns ]n nnsse
le IAE CAME & .o ieeiriiiiiiieesiren s e s i N2 971,60
41 [Enduit intéricur au mortier de ciment sur murs et plafond y/c baguette d'angie
JEIMBIE CAITE & ...ttt it aee et e een e sanserea e eaeaee it sameeeaea e M2 1.530,00
Vil INERS
41 [Dallete en béton armé yfe acier
e MBS CAME & ... e s s e e see a e M2 19,00
43 |Seuche de paine technbque en ferrasse
FUIES © . e et e U 6,00
44 [Gueulard ¢n béton armde
PHIHLE T Lottt e 3] 4,00
45 [Traitement des fissures swe mur par enduit grillagé
Fensemble : ENS 1,00
46 [Réfection dcs éiémcnls de structares en bélun '|rmé
Pensemble : . ENS 1,00
47 | Traitement dc jﬂhl! de d1l1tnlion ver tlmle et humonhlc
fe métre lindaire : ME 236,00
48 [Démolition de nez (I"lcrutbrc tlégr‘ulé ¢l reprise en B, A
te MSIre TBAITE { .ouiiuviisiiutiunier e reeeree sreaeaisoos sraarn et ss s s er s s rnns ML 197,00
49 [pémalition et création d'acroftre y/e Inrmier
Te e TEdalne © .. e ML 197,00
50 [Démolition et reprise des dallete couvre-joints
e MBIre HBATEE T ... oo ettt ttitiee e eeeee e et b e ML 79,00
51 {Renformis pour placard ct estrade
T IEIBATE CAITE ¢ i vuvrns verrenarerrsanssrrerees aoeammeamaenssesenansasessrrsesessnses M2 24,00
52 {Couwvre joint de 50 3 90 mm pour murs et piafonds
lemdre NMERIre ..o e ML 148,00
53 [Couvre joint de 50 4 90 mm pour sols
le métre linéaire ML 99,00
54 {Chemisage semcllc pour rcnl‘orccment
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18 TREIEE CUDB © L.\ ieie e eee it ertiessstunartons reeersbensaeaaeanemmaeeaeeen M3 28,00
85 |Chenisage poteanx , poutres ef chainage pour renforeement
le métre cube ; M3 37,60
TOTAL B/LOT: GROS (EUVRES
G LOT : ETANCHEITE
56 |Forme de pente
18 IIBITE CAMTE § \iviivit it e ittt ettt et et et at s vt st bmieaa i N2 1.474,00
57 {Chape de lissage
1B MBI CAMEG I ...ttt it it ee et e cee e aan e ee ettt cenaeaeeaanas M2 1.474,00
58 {Ecran pave-vapeur
16 IMITE CAITE | 11\ iivrnrrs vt s s saate b ins it r e e s ey a et ree s M2 3.154,00
59 fisolation thermique
18 MBTEE CAITE & oo ivenee e oeeeeeinaeeiares nars arrensennteearensenmnssease s M2 3.154,00
60 [Etanchéité bicouche SBS
1 NG COTE Lo ..ttt et et et e e e e e M2 1,474,00
61 [Etanchéité bicouche SBS aulopmlégée
le métre carvé : M2 1,989,00
62 fRelevésd' éhnchélté bicouchc
L INRITE HIAAITE © vt iiniii s it ves i e s e ML 622,00
63 [Relevés d'fanchiéilé bicouche autoprotégte
L L S ¢ P ML 375,00
64 |Protection mécanique dure
e Y 4 ¢ T M2 1.474,00
65 [Etanchéité légére
le métee carvd : M2 110,00
66 [Etanchéité vcrlicalc y compris en:lulf grllhgc
L@ MBS CAMTE 1 ..oii i iiiaat i e e e e M2 1.550,00
67 |Etanchéiié des jarding
e LT o ¢ P PP PP M2 50,00
TOTAL (7 LOT : ETANCHEITE
WIDJ' LOT ; CHARPENTE METALLIQUE
68 |Ossature en charpente métaliique galvanisée en § 275 JIR galvanisés
le KIOETAIMIG ..o iiii it i cee e me et moc e e s e maine KG 82,530,00
62 [Couverture en bac acier 6,75mm prélaguée
LR T Gt Ly U U PO UTR T M2 1.970,00
70 |Chéncaux & faititres
L L T O P PP ML 150,00
TOTAL b/ LOT ;: CHARPENTE METALLIQUE
[E/ LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS
71 ERc\'éienlenl du sol en gris ¢érame {einfe en pleine masse de 60x60
fLe metre carré M2 753,00
72 |Plinthe en grés eérame teinte en pleine masse de 7em de hauteur
Le métee lindaire ML 880,00
73 [Rev@tement du sol on grés cérame (einte en pleine masse 30x30 cm antidérapant
Le méire camé M2 149,00
74 JRevéiement murnl en grés cérame teinte en pleine masse 30x30 crm
Le méire camé M? 660,60
75 {Tablette vasque ef pian de travail en granit
Le meétre carré AR 11,00
76 _{Resine de profection penr dalluge atelicrs
Le métre carvé 2 2.427,00
77 |Revitement sol souple y/c plinthe en pye
Le métre carre M2 354,00
78 |Revétenient sol er marbre local
Le métre carré M? 25,00
79 |Plinihe en marbre local de Tem de hauleur
Le étre lindaire ML 22,00
80 |Scull en mavbre local y compris folaf en cuivre
Le métre linéaire ML 20,00
81 [Revétement sol en plerre locale de 3cm
Le metre carré M2 430,00
81 [Plinthe cn picrre locale de 10cm de hauteur
Le métre linéaire ML 190,00
83 IMarche ¢t contre marche en granito poli blanc
Le métre linéaire ML 28,00
84 |Plinthe cn granito poli nodr y/c joint en cuivre ou en inox au choix
|Le métre lindaire ML 24,00
85 IM:u'che el contre marche en marbre de dJem
ILc métre lindaire ML 36,00
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85 [Plinthe en marbre dle 10cm de autear
Le métre linéaire ML 28,60
87 Paille en verre feuillelé irempe
Le mitre carvé M2 158,00
88 [Réfection el polissage du revEtement sol existant cn granite poli Manc y/c plinthe
l.e meéire carré M? 740,00
39 §R4ection cf polissage du revtement sof existant en gris cérame y/c plinil
Le métre camé M 752,060
90 { reprise et rffection do revétement existant en zellige beldi yfe plinthe
[Le métre carrd M 19,00
Hablllage des fagades
91 [Revitement de facades cn pierre travertin de volubilis ler clioix de 3cm
the métre carrd M 58,00
01 Revétement en tdle d'aluminiun compesile de 4mm découpée au Iaser y/c structure
métallique
[L.e métre carré M? 1,295,060
93 IBrise soleil en alumininm
JLe métre camé M? 211,00
TOTAL E/LOT ;: REVETEMENTS SOLS - MURS
FILOT - MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIGUE
I/ Menuiserie bois :
94 [Porte isoplane coupe-feu 12 heure
Le métre carrd M 34,00
95 |[Porle isoplane y/c vitrage
Le mitre carvé M2 17,00
96 |Porte viirée en hols sei massif coupe-feu 112 hewre
Le mifre ¢arrd M 3,00
97 |Réfection des pories existantes
Le métre carré hild 94,00
¥ Menuiserie aluminium
98 |Mur rideay simple {raditionnel en cnpot serrewr yic porte
Le mdlre carrd M? 780,00
99 [Parte coulissantes en aluminium
Le midtre carré M 30,00
100 {Fenétre et chiissis en aluminium avec une partie fixe ct une partic onvrant a bascule
Le midtre carré M2 100,80
101 [Chissis en aluminium asservi a la détection incendie
Le métre carré M3 12,08
162 [Cloisons amovibles y compris portes vitrées de 1,20x2,50cm
Le métre carrd M2 42,00
183 [Encadrement en aluminium
Le métre linépire ML 40,00
104 jGarde corps en inox
Le miétre linéaire ML 18,00
105 |Porie sectionnelle motorisée
Le mitre carréd M? 56,00
IH/ menuiserie métatlique :
106 |Garde-corps métallique
Le metre lindaire ML 47,00
107 |Porte coulissante suspendue
Le métre cayrd M? 21,00
TOTAL F/ LOT - MENUISERTE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE
G/ LOT - FAUX PLAFOND « PLATRERIE
108] Faux plafond décoratifl en staff lisse
|Le métee carré M2 25,00
109|Faux ptafond en staif Jisse y compris Jolnt creux et bande
Le mélre card M2 1.027,00
110{Fanx plafond en BA 13
Le métre carré M2 93,00
111 |Faux plafond en BA 13 hydrofuge
Le métre carré M2 35,00
112 | Enduit en pldtre y/c corniche
Le métre carré M2 697,00
113 Toiles tendues
JLe métre carré M2 175,00
TOTAL G LOT - FAUX PLAFOND - PLATRERIE
13/ LOT : ELECTRICITE COURANT FORT
{14 |Renforcemient de clrcuit de ferve
Pensetble I oot eciaiee e o e ENS 1,60
115 |Circuit éguipotentiel
I DI L1ttt srs e i e ae e e s s s ENS 1,60
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116 [Tableau général basse tension normal TGBT-N

L'unité : ™ U 1,00
i17 ’E'lblcau général IJ‘ISSC tension ondulé TGB'] 0

Funité : U 1,00

TABLE AU’H H"C'J‘R!OUFS‘ DIVIS‘I()NNAIR!‘S
158 [Tableau électrique normal Bloc adminisiration RDC (FE1)

unité ; U 1,00
119 Tahlmu éicch ique normai Bioc s1lics tl'nlelicr RDC{TE2)

Tunité U 1,60
120 Tabtc'tu élecirlquc normnl Binc sﬂics d'aleltcr ETAGE (TE3)

l'unité ; u 1,00

121 Tnblcnu électrlque nurmal Alelicr zone N“l RDC (TAI)

lunité ; U £,00
122 Tahleau éleclnqnc nor| m'nl Alellcr zone l\°2 RDC (‘PAZ)

Fupité : U 1,00
123 Tahleau élcctriquc ner mal Alcllcr ETAGE (TAI!)

T'unité : u 1,00
124 Tahlmu électr:que o:ldulé B]oc adminislr-\hon RI)C ('l Ol)

lunité : U 1,00

(ABI!S !‘I I‘C?RI()UFS‘DF DIS‘TRIBU’I!ON.B?
125 JUL000 RVEY — 1 x 120 mm?

le métre lindaire : ML 146,00
126 JULOO0 RVEY - l X 95 mm'

fte méire linéaire : ML 639,00
127 EUIOGG RVFY -~ l x'm mm‘

Eie métre linéaire : ... ML 160,00
128 EUEDGO RO2V-5x 50 mm?

Lie meire lindaire : ... ML 89,00
129 U000 RO2Y - 5 x 35 mm?

le métre kHixéaire ; ML 23,00
130 JUs0GH ROZV -~ Sx25 mm‘

1e métre linéaire : ML 136,00
131 jUI000 RO2V -5x 16 mm?®

1e métre linéaire : ML 150,00
132 1060 RO2Y -5 x 1() mm‘

Te métre kindaire : ML 517,00
133 jU1660 RO2V -~ 5x6 mm'

10 THALEE FINEAIIE T oo 'iiiiiiii i iiviisinsiisvnseresationsrrrr e e eeeceeaaeaaeennees ML 103,00
134 JU1000 RO2V =5 x 16 mm* {type CR1}

le metre finéaire ML 9,00

CHEMINS DI (,A BLLS
135 JChemin de ciibles 200x60 nim

le métre lindaire ME 27700
136 JChemin tlecﬁhlcs lﬂﬂxﬁﬂ mm

le mélre finéatre s ........... ML 122,00

DISTRIBUTION K (‘IAIRAGI'
137 [Foyer lnndneux pan €l plenr ou minuterie

Fuinite : U 2,00
138 |Foyer iﬂlcrlnplcun Jroussoir Iulmneu(

Fanité : . U 2,00
139 [Fayer lumuu‘ut par délccleur (le momemcn(

Funité ; u 2,00
140 [Payer lumingax simple allumage

Funité : 3] 66,00
141 [Foyer lumineux double allumage

Famité U 2,00
142 JFoyer ]uminuw simple allznnge élnnclw

FPanité ; 3] 7.00
143 jFayer lummem duublc atlumnge étnnche

lamité U 1,00
144 [Foyer lummnux simplc va et vlcnt

Tt U 2,00
145 JFoyer lumirmw supplémcnl'ﬁirc

Tunité ; u 426,00

DIS!RIBUH()N PRI&‘FS‘ Df' CO(!IMN! ET AI JALE N?A?I()NS
146 [Foyer prise de courant nermal 2xi6A - 2P+T

Tunité : u 39,00
147 JFoyer prise de courant ondule 2\16:-\ 2P+T

THERES © . e s U 5,00

e
ENE



148 Foyer prise de courant 2x16A - 2P+T étanche

l'unité : TTTTIN 27,60
149 |Foyer prise de courpnt I'orcée 2P+T élsmche
lunitd ;. 30,60
150 |Foyer prise dc courant l'olcée 3]'+’l él'lnche
l'unilé : .. 16,60
151 JFoyer prlse die conrant nornnlc 2P+T 16:\ supplémmlmrc
Funité : " 116,00
152 |Foyer prise de courant ur:dule 2I‘+T lﬁA supplémenhhc
Tunité : 17,00
153 I‘oycl prise de cowrant élnnche 2P+T 16A supp!émmtmrc
Tunité : 58,00
154 Mtcnles en c'\ble .‘!vi mm’
T'unité ; 12,00
155 :\ttcnlcs en cﬁble 3x2 5 mm‘
l'unité ; 18,60
156 M!cn(es on cﬁb]e pour la cculla[e de délcclwn mcen:]:e
PHEIE © ettt e et s e e e aa 1,00
ECLAINAGE DF URITE
157 [Bloc ant de séeurité 70 lumens
Punitéd ; , 35,00
158 IBloc aut d'ambiance 360 Iumcns
PUME L e 16,00
159 [Télécommande de mise cn repos
160 [Data show
T — 9,00
161 IEcr:\n motorise
O — 9,00
LUSTRERIE
162 |Spot carre LED apparent
JTunité - 31,00
163 |Spot carre LED éhnche
{'unitd : P T 39,00
164 .-\rmaturc !inémlc en LED lPﬁS IK 08
funité ; cevrans 33,00
165 Lummalrc Imé'urc LED élnnchc ammrcnl
Funité : 64,00
166 Lummmrc Imé-m'e LED snspcmlu
Tunitd . 75,00
167 [Pancl LED 1290v30l]
FURHE T e eee et e 247,00
168 |Applique murale
lumté 9,60
169 App!ique mumlc é(1nchc
Puenité : . “ 12,00
170 Régletle Snmlah‘c LED éhnchc
Punité - 16,00
171 {Lusire suspcn:lu LFD
P'uenité : 3,00
TOTAL HfLOT : ELECTRICITE COURANT FORT
VLOT : DETECTION INCENDIE
172 {Cenirale de détection incendie adr blg (C.DL1)
F'unité ; 1,60
173 Déleclcun opthuc (Ic fuméc ndrcssah]e
T'injlé : 43,00
174 Délcttcul thermm nlncmu-luquc ll'inecmhc ndrcssnhlc
'unité ! 20,00
175 Déclenthturlmmtcl 'u!icsswhtc
T'unité ; 17,00
176 lmlimlcm :I'-mion
L P 2,00
177 |Avertisseur sonore
|'unilé 6,00
178 Pmmﬂu des p]'ms tl'é\ acuniion
l'unité : 3,60

TOTAL I/ LOT : DETECTION INCENIHE

Ny



" o B
HLOT ; INFORMATIOUE ET TELEPHONIE

179

Cable mullipaire de 28 paires

le mBtre HBAITe | ., oot e s e

ML

300,00

180

Cable multipaive de 14 paires

le métre linéaire :

ML

185,00

181

Armoire répa rlitcur ml‘m ma!!quc 24U

l'tnités

1,00

182

Armohcsuus-rép'utltcur lnfor tique 121)

unité ;

3,00

183

Cable i‘ii)re oplique multmlodc 6 hrms

B e HIERITE - ovuvses e ceeeee e et s i bt s b ra e

185,00

184

Tirgir optique 24 connecteurs

fiumilé ;.

1,00

185

iTlI’BH‘ opthuc 12 connecteurs

|i anils -

3,00

186

IJnrretlérc ophquc lh:plﬂ SC

Jrunits -

§4,00

187

Cable de dlstrlhullun 4 paires CAT 6»\ I‘IFTP

Jlemdtre HOSRHE | ..ot e

4,140,00

183

Panneau de brassage 24 ports CAT 6A

{unité :

189

Pannenu de bmssngc 16 porls CA l GA

Tunité :

190

Prisc infornnthuc R.HS

Tunité ;

19

Cmdnns de bmss-:ge F{FTP CAT 6;\

lumlé

192

Switch 24 poris ll]fil]l]lll]t]l] PoE+

l'unité

4,00

193

Switch !6 |mrls lﬂflﬂﬂflﬂﬂl] PoF+

PRILE - e e eeaaaes e eeits e areesaa s as s s e eeeeeeee cee i aas

2,00

TOTAL J/LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

K/LOT: PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

DISTRIBUTION EN TURE PPR PN21}

194

PPR 125

femelre Indaire | ... .o.oiiiiiiiii i e e e

ML

165,00

195

PR (332

TeMEAIre HNGAIFE © 1vvivtiieniiiiiiiiin s i s nie e e i eaias

ML

55,00

196

PPR £140

L T Ty PO PP

ML

35,00

197

PPR G350

Je MEIE TENEAIFE T L.eusreesieeet ceee et st e e

ML

32,00

198

PPR 363

lemetre NEAlre T . ... ..o e e e

ML

40,00

199

Vannes d'arrét en PR PN1D tous diamitres

I'unité

18,00

QTTRIEU?!ON [’N [UBP PLR PNI(J

200

PER {316/13

le BIre TENEAINS & ..oooviees v ive i e e

ML

527,00

201

PER 020/16

e metre NCAIEE & ..ot et e

ML

15,00

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION ET COFFRET

202

Caoltecteur de tlistribution en hronze de 02 3 03 départs

I'unité |

3,00

203

Coltccll.-nr ‘Ic elistr ibutmn on bronzc de 04 ﬁ 05 dépm ts

'unité !

2,00

204

(_ofl'let cn phsilque

Punité :

3,00

DESCE NH D'L VACUAT!ON I'NTUBI' (!'V(.‘J

208

PVC (3§75

LT (o L O PP P T T T T TR TIT TR T

ML

82,00

206

PYC (3110

femetre indaire ! ...t e s

ML

95,00

207

PVC @125

e MR TUBAIFE oottt iiiiis s s vires i reea s i e e e e e

ML

35,00

PYC 0160

le TIRIre TEAITE | ., iy veee e oot ee e et e een e aa e e s i ees e

ML

30,00

P
2oo



APPAREILS SANITAIRE
209 |WC & Panglaise

Punité : perae s U 5,04
110 L‘enscmhle WC pour I’MR avec accessoires

L'ensemble § .....ooveveieereicee e e et eeeceiescneaiaes Ens 5,00
211 [WC siege i In turgue

enité : . 1] 3,00
22 L:wabo VASGUE GU SuUr colonnc

L'unité : U 5,00
213 L-wnlm pourP\lR

l'unité : u 5,00
214 |Lav '|bu cma-ll 2 robmds

Funité : rrreeasseceorrens U 2,00
215 |Lay ':bn a actionnement genon

[Funité ;| . U 6,00
216 |Ev1er cn inox a dcux bacs yh: robmellme
27 ISiplmn de sol

it s o U 10,00
218 ICr-mamlinc

Iium!é u 17,00
219 IGargoullle en plomh

lranits : . u 17,00
220 lTrop plem de terrasse

JPuite s e st saeas [ 4,00
221 |Antivétier

Jraniee - . u 5,00

PRODUCT!ON 5A U CHA UDL
222 |Chauffe cau électrique 501

{Tunité : . U 2,00

|_PR()7I‘ CH()N !N(‘! M'J!f‘
223 |Poste rabinet incendie arme (RIA) DN2S

Jrusied oo e U 7,00

EXTINCTEUR
224 JExtincteur i can pulvérisé de 6l

Tuitd U 12,60
225 |Extincleur ’\ pouthc;mi)\-llcnledeﬁkg

Tunité : .. U 20,00
226 {Lxlinctenr COZ :Ic(i kg

Tunité : U 15,00

TUBE ACILR GA LVANI W'
227 |T.A.G DN 65

Jle midtre Binéaire e ML 15,00
228 [T.A.G DN 50

Jlemetetingaire s .. oo ML 85,00
229 |T.A.G DN 40

I!c métre inéaire ... ML 95,00
230 |T.A.G DN 32

I!c metee HNdaire t oo e ML 11,00
231 |T.A.G BN 25

| L T T — ML 11,00

AR COMPRIAME
232 |Poste de seconde détente avee colfret

l'engemble : . ENS 1,00
233 |Coenduite en acier galy 'mlsé ﬂ l ll el l"

le métre lindaire ; , ML 335,00
234 |Conduite cn acier gnlvnmsé I 11'2" et ll-l"

le metre lindaire - s ML 72,00
235 |Yanne de sec!innncmenl en acicr g'tl\amsé ftous dnméim

J'enité : U 18,00

TOTAL K/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE « PROTECTION INCENDIE




L{LOT ; CLIMATISATION ET VENTILATION

[-CLIMATISATION

236

Split systéme mural 12 000 BTU

{iusité :

1,00

237

Split sysléme murai 18 000 B'[‘U

Tunité

1,00

138

S[)lll syslémc mur'\l 24 000 B'[‘U

1,00

139

Gaine Aexible nue en aluminium

le mdtre Fndaire - .

ML

5,00

240

Bouche d'ﬂtrflclion réglable

Tunité ;

5,00

GAINE R!GH)L SP.HEA! !

24

Gaine rigide spiralée & 100

le métre lindaire - .

ML

40,00

242

Gaine rigide splraléc 19] 125

le métre findaire ; .

ML

12,00

243

Ventilateur de gaine V\iC

Funité ;

3,00

244

Exuiou‘e de désenl’umﬂge 1m‘

Funité :

8,00

TOTAL L/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION

M/ LOT : PEINTURE

245

Peinture vinylique pour intéricar

Le métre carré :

6.065,00

246

Peinture glycérophtalique mate pour Intéricur

Le métre carré :

M2

558,00

247

Peinture hydrofuge en iniéricurs

Le métre carré |

M?

958,00

248

Peinfure sur murs extéricurs

Le métre carré :

A2

6.031,00

TOTAL M/ LOT ;: PEINTURE

N LOT : BRANCHEMENT DIVERS

249

Branchement au réseau d'assainissement existant A I'établissement

l'ensemble :

ENS

1,00

TOTAL N/ LOT : BRANCHEMENT DIVERS

Qi LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR

250

Mur de cldture grillngé y/c pories

Le métre finéaire

ML

87,00

~
th
—

Réfection du mur de ¢tilure existant

Le métre finéaire

ML

79,00

23

34

Revétement du sol en bélon texture yig bandes antldérapantes en chevion gt peinture &poxy
pour signatétique

Le métre carrd

M?

367,00

253

Revétement sol en béton désactive

Le métre carré

M?

720,00

254

Revétemend sol en picrre de 3 cm yic forme en béton lisse de 5 cm

l.e méire casré

25,00

155

Fournifure ¢4 posc des bancs en béten cre gris clair yfe assise cn Inttes de bois

L'unité

10,00

TRAVAUN D' ALIMENTATION EN EAU POTARLE

ALIMENTATION IIN PERD PNIS YC TRANCHE

256

PEHD £125

1 L Lt T PP

ML

68,00

157

PEHD £32

fle metre Haire ...

ML

45,00

258

|PEHD pa0

Hle MA1EE HIEAINE £ v veevevversiniersiecesicessasisserssnssereessassceensres

M1,

25,00

159

I*EHD @50

e

ML

185,00

260

PEHD 063

le metre Iéaire | ... .o e e

ML

195,00

261

TEHD 290

le méire Fndaire © oooviiiiniiin i s e

ML

65,60

262

Yannes d'arrét tous diamdtres

Llunité ;

12,00

263

Regard 0.50"0 50*0 80 nt

unité :

10,60

P!t‘()”f( H()N IN( ‘!fNDIL

264

Potesu d’incendie ¥ compris raccordemend

PUBIE T L

1,00

ey



Y TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

CANALISATION ET REGARDS

Canatisafion ¢n PYC série | pour évacuation y compris terrassemenis

PYC stricl dediam 200mm

fe métre lindaire !

ML

280,00

PYC séric 1 de diam 300mm

le mitee lindaire :

ML

235,00

PVC sériel de dhm -4!]0mm

le mdtse lindaire - .

ML

35,00

Regard pour é\acuqlmu )k: terr nl ¢l fampon en BA 3

Ttegards non visitable de 0,60x0,60 m*

l'unité :

12,10

chmds \Isihblc dc D 80'(0 80 m*

unité ;

14,60

267

chards L:g__o.ne de i Oﬂxt 00 rrll

Punité :

10,00

268

Regard dc visite en béton armé pour teufe lmutcm

lunité ;

269

chnrds :!t glllle (Ie 1,001&1 GB m’

l'umité :

270

Amd

l'wnité : .

EQUIPEME

NTS POUR REGARD

271

Cadre et tampon en fonte dluctile classe D400 de £,00 x 1,00 m?

l'unité :

10,00

272

Callre ct gr:llc 3] funle ducllle classe D400 dc i 00 X l OB ni‘

l'unité :

3,00

273

Caniveau pour évacunisun l|ES ganx avee gril[c en I‘ontc (!uc!llc

le métre lindaire ;

ML

6,00

TRAVAUN D'ELECYRICITE EXTERIEUR

274

Tableau élcctrigue normalfsecours Extéricuwr (TEX)

Lumité : ...

1,00

RESEAL EXTERIEUR

275

Construction de regard de firage 40x40x60

L'unité :

12,00

276

Constructmn e regar(! de th nge 60:60*&60

frunité ;.

4,00

277

ITrmlchée norma!c a\ piuslcurs circuils

|te métre lindaire ; |

ML

210,00

278

E Cranchée trav crsé h ]:lusu:urs circuits

Iie métre lindaire :

ML

60,00

279

I(‘ame double pmoi annclés 6 75- 110 mm

Ite melre lindaire :

ML

305,00

280

lGame double ])moi 'mnclés 0 160 Zﬂll mm

He metre linéaire :

ML

115,00

CABLES ELEC ?RIOU[;.S I)L DIS?RIB(H fON

28

—_

U100 RVFV -3 x 6 mm’

Bl metre HIRINE L ... i s e e i

ML

640,00

FQUIPEMENTS DECLAIRAGE

282

Balisage LED étaniche au sol

FL'unité

30,00

283

I\\'all washer au sof

Junite

8,00

284

[Candtiabre LED de dm

IL'unilé

17,00

285

lcandtiabre LED de 10 m  profecteur

EL’unilé

9,00

286

h‘mjec(curs LED su sol

Ewnité

36,00

TOTAL O/ LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR




RECAPITULATION

TOTAL A/LOT : DEMOLITION ET DEPOSE

TOTAL B/LOT : GROS (EUVRES

TOTAL C/LOT : ETANCHEITE

TOTAL D/ LOT : CHARPENTE METALLIQUE

TOTAL E/LOT : REVETEMENTS SOLS - MURS

TOTAL F/LOT - MENUISERIE BOIS - ALUMINUIM - METALLIQUE

TOTAL G/ LOT - FAUX PLAFOND - PLATRERIE

TOTAL B/LOT : ELECTRICITE COURANT FORT

TOTAL ¥V LOT : DETECTION INCENDIE

TOTAL J/LOT : INFORMATIQUE ET TELEPHONIE

TOTAL K/ LOT : PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

TOTAL L/ LOT : CLIMATISATION ET VENTILATION

TOTAL M/ LOT : PEINTURE

TOTAL N/LOT : BRANCHEMENT DIVERS

TOTAL O/LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR

TOTAL H'T

TVA 20%

TOTAL T.T.C

2oy



