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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS RECTIFICATIF
AVIS DU CONSULTATION ARCHITECTURALE N°12/2018

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
porte a la connaissance du public qu’une visite des lieux, sera organisée
le Lundi 09 avril 2018 a 11 Heures au Centre de Qualification
Professionnelle PORT MOHAMMEDIA (adresse :Route Ibn Zohr; entrée
du port MOHMMADIA), concernant la consultation architecturale
Relative aux études architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement et d’extension du CQP PORT MOHAMMEDIJA.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.
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ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS DU CONSULTATION ARCHITECTURALE N°12/2018

Le Jeudi 19 Avril 2018 a 10 Heures 30 mn. I1 sera procédé, dans les bureaux de I"office
de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la RN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a Iouverture
des plis de la consultation architecturale Relative aux études architecturales et la
conduite des fravaux d’aménagement et d’extension du CQP PORT
MOHAMMEDIA.,

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au Service des Marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca ; il peut &tre également téléchargé a partir
du portail des marchés de P'Etat www.marchéspublics.gov.ma. et a partir du site de
1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour I’exécution des travaux a réaliser est de : Deux
millions sept cent milie Dirhams en hors taxes (2.700.000,00 DH/HT).

Un CD sera mis a la disposition des architectes gratuitement contenant les plans
Topographiques concernant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles n°100, 101 et 102 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Service des Marches
rattaché a la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accus¢ de réception, au bureau précité ;

- Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au début de la
séance et avant I’ouverture des plis.

Les pitces justificatives a fournir sont celles prévues par P'article n°11 du reglement de la
consultation architecturale.
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LAPROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N° A%/ /2018
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DPAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU CQP
PORT MOHAMMEDIA

REGLEMENT DE CONSULTATION




ARTICLE QT OBJFT DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux @tudes architecturales et la conduite des travaux
d’aménagement et d’extension du CQP port Mohammedia. En application du paragraphe 1 de
’article 91 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les
conditions et les formes de passation des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail (OFPPT) ainsi gue certaines regles relatives a leur gestion et a leur controle.
L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.

Elle a pour objectif de sélectionner a meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite & son auteur tes etudes, le suivi
et le contréle de son exécution.

ARTICLE 02 : MATTRE D’OUVRAGE

Le MaTtre d’Ouvrage est I’Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJE [

Le projet vise ’aménagement et 1’extension du CQP Port Mohammedia.
L’entrée de 1’ établissement doit étre marquée.
Le choix des matériaux utilisés & 1’intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit

1- Travaux de construction :
- Construction du magasin en remplacement de celui existant;
- Construction d’un atelier en remplacement de celui existant en construction légere ;
- Construction d’un bloc sanitaire en remplacement de celui existant.
- Construction du porche d’entrée ;
- Construction du mur de cidture principale de 40 m de longueur.

2- Travaux de démolition :
- Démolition du magasin existant;
- Démolition de ’atelier existant en construction légére;
- Deémolition du bloc sanitaire existant.

3- Travaux d’aménagement :
- Traitement de la fagade prmupale traitement des fissures, enduits et des pelntures
- Rehabilitation des 3 ateliers existants de 10x15 m (total superficie : 450 mz);
- Aménagement du bloc administratif existant : 2 bureaux de 4x5 chacun (total superficie : 40 m?);
- Aménagement d’une salle de formation existante de 36 m? ;
- Reprise de ’ensemble des revétements existants ;
- Reprise de ’ensemble de la menuiserie en bois et métallique existante ;
- Reprise de ’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs et de la peinture ;
- Reprise de ’ensemble des installations électriques;
- Reprise de ’ensemble des installations informatiques et téléphoniques
- Reprise de ’ensemble des installations de plomberie-sanitaire;
- instaliation des dispositifs de protection incendie et de détection incendie ;
- Aménagement extérieur : allées pictonnes, espaces verts, eclairage extérieur, bancs etc.
- Reprise du réseau d’assainissement extérieur ;
- Réfection du mur de cloture périphérique de 132 ml ;
-Tous les aménagements et les réhabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
I”établissement.
ol ?




Tableau des superficies des locaux selon la nature des travaux & faire :

Consistance

Superficie utile en
m2

Nature des
_travaux

Porche d’entrée

Mur de cldture de 40 ml

Magasin 60 Construction

Atelier 160 Construction

Bioc sanitaire 20 Construction
240

Total superficie construction

Démolition du magasin existant 56 Démalition

Démolition de Patelier existant en construction 1égére 111 Démolition

Démolition du bioc sanitaire existant 20 Démolition

Démolition du bloc sanitaire existant 80 Démolition
267

Total superficie démolition

Reéhabilitation des 3 ateliers existants de 10x15 m 450 Rénhabilitation

Aménagement du bloc administratif existant : 2 bureaux de 40 Aménagement

4x5 chacun

Aménagement d’une salle de formation existante de 36 m? 36 Aménagement
Total superficie aménagement 526




NB : Une visite est programmée sur le site du projet. Le lieu et la date de cette visite sont publiés
dans ’avis d’appel d’offres.

ARTICLE 04 CONDITIONS RFQUISE DES ARCHITECTES ¢

Conformément a Darticle 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte
a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes !

|/ Seuis peuvent participer & cette consultation, les architectes:

1- Autorisés a exercer la profession d’architecture a titre indépendant et inscrit au tableau de 1’ordre
National des Architectes,

2- En situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et régle les sommes exigibles
doment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptabie public charge du recouvrement &t ce, conformement a la iégislation en vigueur en matiere
de recouvrement des créances publigues. _

3- Affilices & la C.N.S.S. et souscrivant de maniere réguliere leurs déclarations de salaire aupreés de
cet organisme.
Ne sont pas admis & participer & cette consultation : les architectes gui sont :

1- En liguidation judiciaire;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale delivrée par l'autorite judiciaire compétente;
3- frappés par une sanction de retrait de I’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession

d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de article 142 du réglement des marchés de

POFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents ou

& titre individuei.

ARTICLE 05 LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue francaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSUL TATION

Conformément aux dispositions de Particle 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, |e dossier de la
consultation architecturate comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale

-Le programme de la consultation architecturale

-Modele du contrat de 1’architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation, plan cote, relevé de 1’existant)
-Un CD contenant 1’étude géotechnique du terrain

-Le modéle de I’acte d’engagement

-Le modéle de la déclaration sur ’honneur

-Le présent reglement de la consultation architecturale

e




ARTICLE 07 . INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courfier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
¢éclaircissements ou renseignements concernant fa consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communigué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recormnmandeée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. i est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maftre d'ouvrage doivent &tre communigqueés au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7)_jours suivant la date de réception de {a demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant {a date prévue pour {a séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des medifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent étre introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiguées & tous les candidats ayant retiré ou
télechargé ledit dossier et mises & la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de Particle 99 du réglement des
marchés de I'OFPPT

ARTICLE 09 RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de ’article 99 du réglement des marches de ?OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a fa disposition des concurrents au service des Marchés
I’OFPPT, sis intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf), dés la
parution de I’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de consuitation Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat
www.marchespublics.qov.ma, et éventuellement sur le site officiél de 1"01?151?1 s www.otppl.ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DESARCHITECTES

Conformément a I"article 102 du réglement des marchés de I’OFPPT, les dossiers des architectes sont :

1- Soit deposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation architecturale;

Z- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau precite;

3- Soit remis, séance tenante, au président de_jury de la consultation architecturate au début de la
séance et avant I'ouverture des plis;

A 5




Le délai pour la réception des piis expire a la date et & I'neure fixées par l'avis de la consultation
architecturale pour la s€ance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au_jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentes par les architectes comprennent

- Le dossier administratif comprenant .

a. une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unigue, qui doit indiguer les nom, prénom, qualité et
domicile de P’architecte et, §'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, I'adresse du siege social, la quatité en faquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conférés.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelie, le numéro d'affiliation & la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou & la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur I'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par Parchitecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par ’article 26 de la loi n° 16.89 relative a I’exercice de la profession des architectes et a
Pinstitution de I’ordre national des architectes promulguée par le dahir n®1-92-122 du 22 rabii | 1414
(10 septembre 1993) :

- lattestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité_juciciaire compétente & poursuivre l'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, & quelque titre gue ce soit, dans les
différentes procedures de passation, de gestion et d'exécution des marcheés;

- l'engagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interpeseée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusmn du contrat et de son
exécution ;

- la certification de 'exactitude des renseignements contenus dans la. déclarann sur I'honneur et
dans les pieces fournies dans son dossier de candidature, JRPNY

b- Un extrait des statuts de la société et/ou le proces verbal de torgane competent donnant pouvoir a
I*architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’archltectes, mstltuee conformément
aux dispositions de I’article 21 de la loi 16.89 précitée;

c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par 'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que 1’architecte est en situation fiscale réguliére ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet & ['article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que [’architecte est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet a l'article 96 ci-dessus ;

e- Une Copie certifiée conforme & I’originale de I’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’original, d’inscription au tableau de 1’Ordre national
des architectes délivree depuis moins d’un an.
H M// DL




Pour les groupements,

Il y a lieu de produire :

+ Une copic légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a larticle n°140 du
Réglement des Marchés de ’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique qui doit contenjr:

a- Une note de présentation comportant :
- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale : un tableau détaille
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes,

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, a
’intéricur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc.. ..

b- Une esquisse sommaire du projet (plans, coupes schématiques; fagades, vues d’ambiance) .
¢c- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans ’article 10 du
modéle du contrat,

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du colit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.
L’ensemble des documents précités sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages max1mum contenant I’ensemble des éléments précités, en 03
exemplaires. 1,

- Un jeu de plan I”échelle 1/100 contenant les plans coupes et faqades

- CD y afférent.

NB : - les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel maximum
pour ’exécution de la prestation seront €cartees.

- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois

3-1.a proposition financiére :

Comprenant Iacte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.

NB : les propositions d honoraires qui sont inférieures a 4% ou supérieures & 5% seront écartées.

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

1/ Conformément a 1’article 101 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:

- Lenom et I'adresse de ’architecte;
- L'obiet du contrat;

e é\ 7




- La date &t I'neure de la séance d'ouverture des plis ;
- Lavertissement gue "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consuiiation
architecturale lors de !a séance publique d'ouverture des plis”.

2/ Ce pli contient trois envetoppes distinctes:

a) ia _premiére enveloppe contient les pieces du dossier administratif prévues a I’article 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par P’architecte. Cette enveloppe doit étre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif”;

b) la deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées a article 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de facon apparente la mention "proposition
technigue”.

¢) latroisieme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financiére”,

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiguent de maniere apparente

- le nom et l'adresse de I’architecte;
- 'objet du contrat;
- la date et P'heure de la séance d'ocuverture des plis.

ARTICLE 13 FVALUATION DES OFFTRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinees conformement aux dispasitions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I’OFPPT
Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publigue, elle se déroulera conformément aux
dispositions de I’article 104 du réglement des marches de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions technigues des architectes admis ou admis sous réserves a 1’issue

de I’examen des pi¢ces du dossier administratif

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément & I’amcle 105 du réglement des
marchés de I’OFPPT : :

u Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée a chaque proposition techmque sur la base des
iteres prevus dans la grille de bareme ci-dessous.

NB : P'omission d'un ou piusieurs locaux pédagogigues constitue un motif d'écartement

® Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée a ’évaluation des estimations sommaires du colt
global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

NB : A noter que les éguipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations technigues sont a prévaoir,

A la fin de cette deuxieme phase, chague soumissionnaire recevra une rnote « NPT+ NE» sur 200,

Seules les offres ayant obienu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises a la phase suivante

e Oz B
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Phase 3 : Fvaluation des propositions financieres

Conformément aux dispositions du paragraphe ? et 3 de I"article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT Une note sur 100 sera aitribuée & la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte
Phase 4 : Attribution de la note globaie

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de 1’article 107 du réglement des marchés de ’OFPPT.
La note globale sera obtenue par 'addition de la note technique, de la note de I’estimation sommaire et
de la note financiere aprés introduction d'une pondération. La ponderation appliguée est de :

- 70 % pour la proposition technigue ;
- 20 % pour I’estimation sommaire du colit global des travaux,

- 10 % pour la proposition d honoraires.

NOTE GLOBALE(NG):

La note globaie NG sur 100 points s’obtiendra par ’addition de la note de ‘a proposition technique (Npy),

|2 note de I’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiere (Npg) apres introduction de
la pondération selon la formule suivante :

| a note globale est : NG =070 X NPT + 0.20xNE + 0,10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ol plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions technigues sont également équivalentes, le jury procede au t|rage au sort pour désigner
I’architecte & retenir, e

ARTICLE 15 ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur d¢ la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur
envol.

LU et accepté | e Maitre d’CGuvrage
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MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
OBl dU CONTAL... o

A - Pour {'architecte exercant |a profession a titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, ........co.evnnee. (Nom, prénom et qualité)

Numéro de i¢)  numéro du fax adresse ElectroniquE. .. ...vvvvrieeenerricii
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dUbUIEaU : ...ovvivini i

Affiliea1a CNSSSoUS 1B N1 i

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .........ooooieiiiinin,

N° de la faxe professionnelle oo e

N° du compte courant postal-bancaire ou @ fa TGR . (RIB)
B - Pour les sociétes ¢'architectes
Je soussigne, (nom, prénom et qualité au sein de la société)

Numéro deté!  numEro du fax  adresse Electronique. ... ...vvvrvvrreer e
Agissant au nom et pour fe compte de  {raison scciale et forme juridique de la sociéte) au capital de

Adresse du siege social de la société

Affilige 8 1a CNSS SOUS IB N oo e,

Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte .........cooiiinnn,
Le N° de la taxe professionnelle ...

Déclare sur I'honneur : _
1 - m'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévy par larticle 26 de la
loi 16-89 relatif & I'exercice de la profession des architectes et a l'ordre national des architectes promulgueée par le dahir
n° 1-92-122 du 22 RABIA | 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues  l'article 96 du Reglement des Marchés de I'OFPPT;
3- Etant en recdressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par lautorité judiciaire compétente & poursuivre
l'exercice de mon activité (1) ;
- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par persenne interposée & des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- r'engager & ne pas faire, par moi-meéme ou par personnes interposees, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
I’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
Je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans fa présente déclaration sur I'honneur et dans les pieces fournies
dans mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I’article 142 du Réglement des Marchés de I"OFPPT,
relatives a I'inexactitude de la déclaration sur I'honnedr.

Signature et cachet du concurrert

{1) A supprimer le cas echeant.
{*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre declaration sur I'honreur.

th : 11
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MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservee a I'’Administration

(1) consultation architecturale n® du e (2).

(1} concaours architectural n® du e {2).

(1) consultation architecturale négociée n* du.., (2)

Objet du contrat © ... passé en application de l'alinéa ..., du paragraphe ......... , de larticle........... du
réglement des marchés, approuvé le ..... ....... 1435 (.ov v, 2014), et fixant les conditions et les formes de passation

des marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines
regles relatives a leur gestion et & feur controle (3},

B - Partie réservée a l'architecte

Pour les architectes exergant la profession & titre privé et sous forme indépendante:
Je (4) soussigné t......oeiieneinin (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié a1a CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

NedePICE....oiiviviiieieies

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), S0USSIGNE oo (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au  capital  de Adresse  du  siége social de Ia
SOCIETE. .. ovvi vt e :

Affilide 3 1a CNSS S0US 18 1% .. vner e e

NOde PICE 1 e ‘

N de Iautorisation dexercer la profession darchitecte  N° de la taxe professionnelle.............

Fn vertu des pouvoirs qui me sont conferes

Apres avoir pris connaissance du dossier {de la consultation architecturaie, du concours archiiectural ou de la
consultation architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Apris avoir apprécié a mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et ies difficuliés que comportent ces
prestations :

Remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

M'engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que jai etabli moi-
méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage proposé @ .............. (En pourceniage).

Taux de la TVA (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte .......ooeviieiiiiiinnni, (a la
trésorerie générale, bancaire, ou posial) (1)

Ouvert & mon nom {ou au nom de la sociétd) & (localité}, sous relevé d'identification bancaire (RiB) numéro

(Signature et cachet de | architecte)

e
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(1) stpprimer les mentions inutiles

(2) indiquer la date d'ouverture des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de 'OFPPT, selon les indications ci-apres :
-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de l'article (art) 91

-concours architectural: - § 2 de l'art. 93

-consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § .... de 'art 129 (préciser le n® du paragraphe
et de I'alinéa approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) meftre : « Nous, soussignés ..., nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention
adéquate et ajouter au reste de |'acte d'engagemenit les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter I'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».

c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage a réaliser
pour le groupement corgjoint,

d) préciser ia ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement sengage d réaliser,
le cas échéant, pour le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les atinéas 1) et 2) doivent &tre remplacés par ce qui suit :

1-  «mengage , si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour I'exécution des prestations
precisées en objet du A ci-dessus et joint au présent acte d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage,
3 exécuter lesdites prestations conformément aux conditions des pieces produites par ... (moi ou notre
SOCIELE), en exécution du programme du concours architectural et moyennant les proposition d’honoraires
établies par moi-méme dans fa proposition financiere que j'ai dressee, apré&aniF “ép‘précié & mon point de
vUe et sous ma responsabilité la nature et la difficulte des prestations a ex"écute’ryf_“fqontj ‘ai arrété

Pourcentage propose: ..., (en pourcentage).
Tauxdela TVA....ocs (en pourcentage)
2- « je m'engage a terminer les prestations jusqu'a la réception definitive des travauX ............ »

3- «jemengage, si I'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée a

mon projet, 2 me conformer aux stipulations dudit programme.

W
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CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° /..........[18
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de construction de

Passé avec : {Nom de l'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) {1}
{1)Supprimer {a mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de 'article 91 du réglement des

marchés de 'OFPPT, approuvé le 18 Chadbane 1435 {16 juin 2014).

ENTRE
le {maltre d'ouvrage) représenté par Monsieur {nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNE PART,
ET
. Cas de I'architecte exergant 2 titre privé et sous forme indépendante

M. , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ..o.ccon..
Patente n° ........... Affilié a la CNSS sous n® ... Adresse
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

groupement................. {Les références de la convention) :

Architecte 1;

1Y/ S Architecte agissant en son nom et pour son propre compte, g‘g

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n® ... endate du ......c..... .

Patente n° ...coneee. Affilié & la CNSS sousn®

ALIESSE T v ettt ion st vassasa s e b st en s s

Architecte 2

M. e architecte agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d'architecte sousle n® ..o en date du .\ e
Patente n° ...........Affilié & la CNSS sous n° S

AGTESSE : covr e crereanassesessos st ere et sssss st ssesssessssases N '




Architecte n:

M. coocvrrrereeeneen Architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer [a profession d'architecte sous le n® ............ endate du i,
Patente n® .o

Affilié & la CNSS 50US N° e

BUTESSE & ovevivitveeeeneesrovsmrarasssrseceeosmtsriassss sassnsasan st sassnssssesens

ICERn®.........

Nous nous abligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. ......ccweeenns (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
I'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n® {RIB}............... OUVETT QUPTBS e ceeerc s s crcressrsirerr s et ensnin

Désigné cl-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

3% I Architecte, {Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Sociéte d'Architectes en vertu des pouvoirs gui me sont
conférés.

Au capital social .o

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n’............. En date du

Patente n® e
Affiliée a la CNSS sous n®
Adresse
Compte bancaire n° (RIB) .....ccccenecene. Quvert aupres de
Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,

D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUISUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat @ Pour OBJEL A€ ..ot
SIS D oo seerseessnesnsaseee e LLiEU dee réalisation et assiette fonciére).

P
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CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Articie 2 - Consistance du projet

Le projet & réaliSer CoNSISte 8N i
(Indiquer la nature et |a définition détaillée des composantes de l'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants

- loi n° 016-89 relative A 'exercice de la profession d'architecte et & l'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 (10 septembre 1993} ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
h® 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 Juin 1992);

- loi n°12-90 relative & 'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) ;

- loi n° 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003);

- Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés pubiics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967} portant réglement général de
comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de {'OFPPT;

- décret n°® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de I'Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 {3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la Iégislation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n° 406-
67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967)  tous les travaux & usage administratifs, industriels ou d'habitat
et & tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de I'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n° 12-90 relative a l'urbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargéde:

- La conception du projet;

- 'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux & fournir a la commune pour I'obtention du permis de construire i:onformément ala
réglementation en vigueur ; _

- Veiller & la conformité des études techniques réalisées par Ies ingénieurs spemahses en
construction avec Ia conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contréler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu'a la.délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ; ‘

Il est également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détailiés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance & toutes les réunions de chantier, & raison d’au moins une (1) fois par
guinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantler et leur diffusion
aprés approbation du Matftre d'ouvrage;

- Réalisation des métrés ;




- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaque fin de mois. L'Architecte dispose d’un délai de Sept {07) jours pour cette opération. Passé
ce délai la pénalité prévue a I'article 11 lui sera appliquée;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans F'éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de I'OFPPT ou par la personne
ayant recu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n° 1-15-05 du 29 rabili il 1436 (19 févrler
2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marches publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat ainsi gu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-'OEPPT délivrera & la demande du titulaire un exemplaire unigue du contrat. Les frals de fimbrage
sont a la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de 'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'apres son approbation par I'autorité compétente
et son visa, [e cas échéant, par le controleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié 3 I'Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de 'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant |'acte d'engagement et {a proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technigue.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre ol ils sont énumeérés ci- dessus.

Article 8- Pidces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a fa conclusion du contrat comprennent

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels {prévus a I'article 14 ci-dessous); .

- Les décisions de résiliation prévues & I'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par Iesquels ils sont
notifiés,
Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement o
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu fe timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur.

e
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Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des

études remis par I'architecte conformément a I'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

t del
Phase Contenu de la phase des documents

A Ftudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant-Projet Détaillé {APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution {PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travauy, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
Fordre de service prescrivant le commencement des travaux par 'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

p

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte & I'issue de |'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d’'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes & tous les délais :
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a ['architecte commence,a ‘courir le Iendemam du jour
ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure. e,

premier jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations archltecturales Yo ovEne
En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 cis dessus |I fui est-a )
une pénalité journaliére fixée a 1/1000°™ des honoraires de la phase conmde\rge prevue par Iartlcle 30 ci-
dessous. .

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par e maitre d' ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonne 4 cing pour cent (5%) du montant des honoraires de I'architecte calculés
sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41

Cl'apres.
Iy
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En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage} aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de mille (1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable a ['architecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres obligations et
responsahilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de I'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre
les décisions 4 sa place, une pénalité de 3000,00 DH {trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas eéchéant.

En cas de retard prolongé I'Administration peut prononcer la résiliation du contrat, aprés mise en demeure de
I'Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives 3 I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et I'architecte se font par écrit, Elies sont notifiées ou déposées a l'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupres du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai tmparti, s'il en
est prévu un, La date du récépissé ou de 'accusé de réception fait fol pour la détermination du calcul du déiai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et |‘architecte doivent étre consignées & leur envoi
ou 2 leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans Je dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. lis sant signés par le maitre d'ouvrage et ils sont dates numératés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplalres et notifiés a l'architecte, celui-ci renvoie |mmediatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date & laquelle 1l I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de l'ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maftre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix (10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de I'ordre de service & moins gue le maitre d'ouvrage .
lui ordonne de |'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept
{7) jours & compter de fa réception des explications de ['architecte. 50
Toutefois, I'architecte doit refuser d‘exécuter le deuxiéme ordre de service, en retournant au ma1tre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
controle technigue ou par tout autre organisme compétent en la matiére;

- n'a aucun lien avec I'objet du contrat, modifte ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci- aprés.

{'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de l'ordre de service qu 'il n‘aura pas évoquées
dans ses réserves.




Sous réserve de |'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si 'architecte refuse de recevoir 'ordre de service, [e maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de |'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles.

- Le maitre d'ouvrage doit aviser |'architecte par ordre de service de |a date du commencement de {"exécution
des travaux au moins sept {7} jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
I} est passé des avenants :
* pour constater des modifications dans :
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de I'architecte;
- la domiciliation bancaire de I'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu i Farticle 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
I'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiere de délai.

L'avenant ne peut modifier 'abjet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'apres leur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

Article 15- Pigces a délivrer a I'architecte

- Aussitbt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de I'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maftre d’Ouvrage fournira & I'Architecte tous les documents et renselgnements jugés nécessaires par celui-
¢i, notamment les levés fopographiques de terrains et de voirie enwronnante amSI que les etudes
géotechnigues. S B ‘
La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance eventueile
de reconnaissance de I’état des lieux a [a charge de I'Architecte. L
Ces documents sont remis & l'architecte par ordre de service. o /

- L'architecte est tenu de faire connaltre au mafitre d'ouvrage ses observatlons eventuelles suri‘ies documents
qui ont &té mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10} jours aprés la remise de ces documents,
Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui oni servi de base & la passation
du contrat et qui sont conservés par ie maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestatlons

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueiliies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de 'architecte

L'architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont I'adresse est
mentionnée dans |'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze {15) jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et l'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siege de la société en cas de
changement dans une autre commune,




Article 17- Choix des collaborateurs de 'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour l'exécution des prestations,
Le maitre d'cuvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
justifiées.

L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seraient commis par ses
collaborateurs dans ['exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue & l'article 26 de la loi n" 016-89 relative a l'exercice de la profession
d'architecte et 2 Iinstitution de I'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maftre d'ouvrage avant la hotification de l'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant 3 ses employés conformément a la
législation et & la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de I'architecte. '

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accldents sont a la charge de I'architecte.

{*architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
gue la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maftre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de 'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifices conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de 'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans I'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente ddment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité
L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes |égislatifs. Il doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans I'exercice
de sa mission. H ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professmnnelle -gue par décision
expresse du maitre d'ouvrage.

Le maftre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, s:gnalees comme telles, qu'il auralt
recy de 'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier  I'architecte, par un document spécial, les éléments & caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives & la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contrdle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulieres a observer pour
|'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures Iui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et ja protection des eléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai e maftre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

- En cours d'exécution, le maftre d'ouvrage est en droit de soumettre e contrat, en tout ou en partie, &
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.
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- l'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du délai
d'exécution ni & une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, I'architecte doit observer
les dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni & une prorogation du délai d'exécution ni 4 une indemnité.

Article 22- Indépendance de F'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de I'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature & compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour Pexécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le
cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphigues et écrits ainsi
gue des maquettes de son ceuvre. I garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, relative 3 la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage 2 faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ou il utilisera
I'eeuvre de celul-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de |'exécution des
prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24- Commencement de |'exécution des prestations

1e commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par 'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15&me et le 30&me jour & compter de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant {'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de l'exécution des prestatlons n mtervnent pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la resﬁration du contrat Dans ce cas le
maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat. :

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 aoGt 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d’exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible Ja poursuite de I'exécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit 3 Finitiative du mattre d'ouvrage soit 4 la demande de |'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitét aprés |'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept {7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les &léments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur 'execution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a l'architecte.
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Article 26- Ajournement de l'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit 3 la résiliation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune indemnité La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours a partir de Ia date de la
notification de ['ordre de service prescrivant I'ajournement de l'exécution des prestations pour plus de six (6)
mois.

Article 27- Décés de I'Architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient a décéder.

-Lorsque le contrat est confié 3 un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, it
est dressé un état contradictoire de 'avancement des prestations et I'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant l'engagement des autres membres du
groupement.

- Si la société d'architectes est dissoute suite au décés de 'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de |'architecte,

Dans ce cas, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a [article 35 de la loi n” 016-85 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'Architecte

-Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de I'autorisation, il doit
arréter l'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la
résiliation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résillation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de 'autorisation et
n'ouvre droit pour I'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, I'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, 'autorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse pretendre 4 indemnité.

- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de 1aut0nsat|on d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour exammer tous Ies problemes liés ala
profession conformément & |'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'Architecte

Uarchitecte est rémunéré sur la base du taux d'honcraire prévu dans |a proposmon ﬁnanmere qu |I a
présentée.

-Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation sommaire des
travaux hors taxe établie par Parchitecte.

-Pour fa phase suivi et contréle de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la
base de chague décompte provisoire des travaux réellement exécutés par 'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

il est procédé apreés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de I'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrbie de I'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
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Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'll a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
éventuelles.

Les propartions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d'ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Ftudes d'esguisse détailiée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution {PE) et avant métrés détaiilé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détailide
Suivi et controle d'exécution des travaux 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études
En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans

le cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander a l'architecte, ie
réajustement des éléments ayant été a ['origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contréle et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de I'estimation sommaire proposée par ['architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent (5%) des honoraires dus a |'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues,

Article 32- Caractére des honoraires de I'Architecte N

Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impébts et taxes et une marge pour risques et hénefice.
Article 33- Révision des honoraires 1 I

Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables. BT

Article 34- modifications des travaux : o _

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte gue pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxguelles il se rapporte.
Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I'avancement des missions de l'architecte dans les
conditions fixées par I'articte 30 ci-dessus.
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Le maftre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par I'architecte d'un compte-rendu
de 'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par
le présent contrat.

Dans un déiai d'un (1) mois & compter de Ia remise de la demande d'acompte, le maftre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que l'architecte doit apporter a la demande
d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées & l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze {15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maftre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contrdle de l'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs 3 I'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par 'architecte,

1'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a I'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a I'architecte dans un délai n'excédant pas guinze (15)
jours a partir de la date de sa signature par le mafitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la
tégislation et  la réglementation en vigueur,

Article 37- £tat d'honoraires définitifs

U'état d’honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, 4 savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, e cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un proceés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par l'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
articte.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail’ !es motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maftre d'ouvrage avec cople-a l'autorite competente et ce
dans un délai de vingt {20) jours & compter de la date de notification de I ordrefde service précité.

Si le désaccord persiste entre le maftre d'ouvrage et I'architecte, il est fait appllcataon dES artlcles 42 et 43 ci-
apres. Vs

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I alinéa 5 ci-dessus, a &lever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d’honoraires
définitif est censé &ire accepté par lul, quand bien méme il ne l'aurait signé gu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé a F'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un
procés-verbal établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur {'utilisation des résultats
A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :

Dans les conditions prévues par |'article 23 ci-dessus, le maftre d'ouvrage peut :
. utiliser librement les résultats des prestations de ['architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du

projet ;
r K
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- communiguer A des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de l'architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans |'objet du contrat.

B- Droits et obligations de I'Architecte :

- L'architecte doit recevoir 'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder & la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiguer ies résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'autorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & {'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte ;

- L'Architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantite
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications
inopinées faites sur le chantier a l'occasion des tournées de service de |'Architecte ou de I'Ingénieur,
ne dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignée par le maftre
d'ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles & leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat parte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 {12 aoGt 1913} formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années 3 partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'Architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant 'achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de l'autorité compétente ddment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée &
I'architecte par ordre de service.
La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans fa décision de résiliation ou, 3 défaut d'une telle date,
i la date de notification de cette décision a l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque 'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifié dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus; .
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de lartlcle 25 ci-
dessus ;
-En cas de décés de I'architecte en application de 'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article 28 ci dessus _
-En cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues a I'article 11 ci- dessus ; g
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres. o
-Les disposttions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
-L'architecte est tenu de remettre au-maitre d'ouvrage
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documents au plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;
-Les documents qui fui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
-la résiliation donne lieu & Fétablissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
-la liguidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat & la date de la décision de résiliation.
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-En cas de résiliation suite au décés ou 3 I'incapacité civile ou physique de l'architecte l'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problemes liés a la profession conformément a l'article 35
de la loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque I'architecte ne se conforme pas :

Auy stipulations du contrat;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de I'articte 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier a ces manguements.
Ce délal, sauf cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut &tre inférieur a quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, Fautorité compétente prononce, au
plus tard, dans les quinze (15} jours gui suivent 1a fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire 3 ses
obligations dans un délai qui ne peut étre Inférieur a quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans
effet, Fautorité compétente invite les autres membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le
délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'anclen dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner I'action des divers membres du groupement.

Si 'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze {15) jours a compter de Iz fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant & lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articies 96 du Réglement
des Marchés de I'OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans e cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'éidvent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, ce
dernier adresse a l'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre
d'ouvrage fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, Passé ce cféiai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée. oL B

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

- Si I'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente {30) jours & compter de la date de notification de la réponse de I'autorité compétente
ou aprés la fin du délai imparti & I'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
(45) jours & partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délal, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

si, dans le délai de soixante (60) jours a dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil &’administration intervenue sur les réclamations auxquelies aura donné lieu I'état d'honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

— i I'architecte ne donne pas son accord a la décision prise par le ministre président du conseil
d’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
sont appliquées A titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction

compétente.
174 oi
i
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- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'ala réception définitive des travaux, chaque architecte
est ensuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans I'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et I'architecte peuvent recourir a la
médiation de I'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et |'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par e maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet 3 cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5} exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Prejet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, facades), et tout autre dessin ou document que Farchitecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans I'espace. Elie comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ; I
L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations techniques et de finitions proposées. -

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détailié (APD}

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

-Le plan d'implantation des batiments avec leurs ctes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées & des échelles pius
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

[P < }
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-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages 2 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maltre de I'ouvrage 2 la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de lotir.

L’Architecte procéde & la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a
obtention de V'autorisation de construire. L’Administration assistera évenfuellement, I'Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de autorisation de construire sont a la charge de I'Administration.

Les documents architecturaux graphigues et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiguant les évacuations d'eaux
pluviales, Findication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téiéphone, etc. ainsi gue toute indication nécessaire & 'obtention du
permis de construire ou de I'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de |'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu‘a 'obtention du permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est fe seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Articie 50- Dossier du Projet d'exécution {PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détall, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour l'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents 3 remettre au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants {voirie, eau, électricité, égouts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux éventuels telles que définies
avec I'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point. '

-Les plans de détails spécifiques ;

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ; i ' '
Avant métrés détailié des ouvrages ; :

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 2 la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maftre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et 1a procédure de passation adéquate.
|'établissement du dossier dappel & la concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans technigues, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel 2 la concurrence a voix consultative. Il porte
son assistance & la commission d'ouverture des plis pour Fouverture et I'évaluation des offres des entreprises.
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il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur,

Toutefois, lorsgue I'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de |la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de l'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
L'architecte doit mettre  la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. I est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte,
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; l'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur
spécialisé, !'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spécifiques (réception des implantations, fixation des cbtes de seull, contrdle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de l'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- U'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de I'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincerité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde & la vérification des décomptes proviscires. Il vise le décompte définitif qui lui est
présenté par |'entreprise, accompagné de |a situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour |'obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre & cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de [‘achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des intéressés et agit auprés d'eux pour que
suite soit donnée & celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique. S
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour fa réception définitive des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit auprés d'eux pour gque
suite soit donnée a celles-ci. ;
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat,

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent &tre exécutées
concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations donne lieu 3 i'établissement par l'architecte d'un
rapport ou document
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Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze {15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis, Passé ce délai, e silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages a la présentation ou a ['acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, le délai d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées a constater qu'eiles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent confrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laguelle les prestations seront présentées en vue de
ces verifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
present contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maftre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
I'article 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter I'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, |'architecte est tenu de soumettre 3 I'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de I'article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frals de reprise du rapport ou document sont entierement & fa charge de l'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par |'article 54 ci-dessus et remis par
I'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabllité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu  un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.......... f /

OBIET :
ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : .[en chiffres et en lettres)
TAUX D'HONORAIRES:  wovoveveermmctsrsmsnessassmssmemmsnneensns %6 (€01 Chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONODRAIRES : .....uiuiinsoneennnsenns (€N chiffres et en lettres)
PRESENTE PAR:
A LE:  / /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A...LE:/ /

VISE PAR:

APPROUVE PAR:
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ROYAUME DU MAROC

ek

MAITRE D’OUVRAGE

OFF|ICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

CONSULTATION ARCHITECTURALE N°® 2018
RELATIVE
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX D’ AMENAGEMENT ET D’EXTENSION DU CQP
PORT MOHAMMEDIA - -

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE




Article 1 @ Contexte d’intervention

Le projet s’étale sur un terrain de superficie totale de 1828 m? environ. La superficie des locaux
consiruits existants est de 850 m? environ.

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIQUE DU PROJET

Le projet vise I’aménagement et I’extension du CQP Port Mohammedia.
L’entrée de I’ établissement doit étre marquée.
Le choix des matériaux utilisés a intérieur des locaux, doit étre fait seion la fonction de chague espace.

La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- Travaux de construction :
- Construction du magasin en remplacement de celui existant;
- Construction d’un atelier en remplacement de celui existant en construction legere ;
- Construction d’un bloc sanitaire en remplacement de celui existant.
- Construction du porche d’entrée ;
- Construction du mur de cléture principale de 40 m de longueur.

2- Travaux de démolition
- Démolition du magasin existant;
- Demolition de 1’atelier existant en construction légére;
- Démotition du bloc sanitaire existant.

3- Travaux d’aménagement
~ Traitement de la facade principale : traitement des fissures, enduits et des peintures;
- Réhabilitation des 3 ateliers existants de 10x15 m (total superficie : 450 m2);
- Aménagement du bloc administratif existant : 2 bureaux de 4x5 chacun (total superficie : 40 m?);
- Aménagement d’une salle de formation existante de 36 m* ;
- Reprise de I’ensemble des revétements existants ;
- Reprise de I’ensemble de la menuiserie en bois et métailique existanite ;.
- Reprise de ’ensemble des enduils intérieurs et exterieurs et de la pesr‘iture
- Reprise de I’ensemble des installations électriques;
- Reprise de I’ensemble des instaliations informatiques et telephomques
- Reprise de I’ensemble des installations de plomberie-sanitaire; .
- Instailation des dispositifs de protection incendie et de detection zncendle :
- Aménagement extérieur : allées piétonnes, espaces Verts, eclairage exterleur bancs etc.
- Reprise du réseau d’assainissement extérieur ;
- Réfection du mur de cloture périphérigue de 132 ml;
Tous les ameénagements el les rehabilitations nécessaires au bon fonctionnement de
I’ établissement.
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Tableau des superficies des locaux selon la nature des travaux a faire

Consistance Superficie utile en m? Nature des travaux

Porche d’entrée

Mur de clature de 40 ml

Magasin 60 Construction
Alelier 160 Construction
Bloc sanitaire 20 Construction
Total superficie construction 240

Travaux e demolition

Demolition du 'rhégasin existant T 56 | Demolition
Démolition de D’atelier existant en 111 Démotition
construction iégére

Démolition du bloc sanitaire existant 20 Démolition
Deémolition du bloc sanitaire existant 80 | Bémolition
Total superficie démolition 267 |

Travaux d’aménagement

Fehabiliation  des 3 ateliers 150 Réhabilitation
existants de 10x15m

Aménagement du bloc administratif 40 Aménagement
existant ; 2 bureaux de 4x5 chacun

Aménagement d’une salle de 36 Ameénagement
formation existante de 36 m?

Total superficie aménagement 526

Article 3 BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de ;_2.700.000,00 Dhs H/T (Deux Miltions Sept Cent Mille
Lirhams Hors Taxes).




