

Réf : OFP/DAL/S.MAR/N° 466 /19

Casablanca, le 15 MARS 2019

**A MONSIEUR LE DIRECTEUR
DE LA SOCIETE**

Objet : Appel d'offres ouvert n° 04/2019 relatif au contrôle et optimisation des études techniques et suivi des travaux de construction d'une salle de sport à l'Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan Dar Es-Salam – Rabat.

Monsieur ;

Suite au retrait ou téléchargement du dossier d'appel d'offres ouvert n° 04/2019 cité en objet, par votre société, nous avons l'honneur de vous informer que des modifications ont été apportées au dossier d'appel d'offres n° 04/2019, et ce comme suit :

1/ Règlement de consultation :

Article 3 : Programme physique

Ajout de :

Espace privatif

Désignation	Nbre	S unitaire (utile) au m²	S utile au m²
Espace privatif : Saunas, massage, jacuzzis, douches et vestiaires	1	100	100
Sous total 2			100

Modification de la surface totale utile et la surface hors œuvre totale :

- Surface totale utile : 751 m²
- Surface hors œuvre totale : 751 x 1,45 = 1 088.95 m²

2/ CPS :

Article 5 : Programme physique

Ajout de :

Espace privatif

Désignation	Nbre	S unitaire (utile) au m²	S utile au m²
Espace privatif : Saunas, massage, jacuzzis, douches et vestiaires	1	100	100
Sous total 2			100

Modification de surface totale utile et surface hors œuvre totale :

- Surface totale utile : 751 m²
- Surface hors œuvre totale : 751 x 1,45 = 1 088.95 m²

ARTICLE 4 : CONSISTANCE DE LA MISSION

Modification de l'alinéa a paragraphe 2 :

- ✓ La vérification des notes de calcul, le contrôle des plans d'exécution ainsi que la vérification des descriptifs et l'optimisation des articles à mettre en œuvre pour les lots suivants : VRD, assainissement, terrassements, étanchéité, électricité, éclairage scénique, plomberie sanitaire, gaz, protection et détection incendie, systèmes de sécurité, menuiserie, revêtement, ventilation, climatisation par pompe à chaleur, système régie centralisée pour sonorisation et diffusion des enregistrements vidéos, système vidéosurveillance, système de pointage pour l'accès à la salle, isolation thermique et acoustique, système de chauffage par serpentins des espaces bains, précablage informatique et téléphonique ainsi que tout autre lot qui rentre dans la construction de ce projet.

3/ Modification de l'estimation des études :

240 000,00 DH TTC au lieu de **120 000,00 DH TTC**.

4/ La date de la séance d'ouverture des plis est reportée au **04 Avril 2019 à 10 Heures 30 mn.**

Les autres termes et conditions du présent appel d'offres restent inchangés.

Le dossier d'appel d'offres rectifié peut être retiré à la Direction de l'Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maârouf) Casablanca, il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchéspublics.gov.ma et du site de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Veuillez agréer, Madame & Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Directeur de Patrimoine

Mohamed SANSSITE