ROYAUME DU MAROGC
Sk ke ek Hk_k%
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 69/2018

Le 11 Octobre 2018 & 11 Heures, 1l sera procédé, dans les burcaux de 1'office de la Formation
Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf) - Casablanca a I’ouverture des plis relatifs a I"appel
d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Travaux de Construction de la Direction
Régionale des provinces du Sud de POFPPT a LAAYOUNE.

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au service des marchés rattaché & la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n°® 50 et la R.IN.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également (éléchargé a partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et a partir du site de Poffice de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé & la somme de : Cent quatre-vingt mille Dirhams (180
000,00 DH).

L'estimation des colts des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme de :
Onze millions neuf cent gquatre-vingt-deux mille deux cent soixante et un dirhams et
cinquante centimes (11.982.261,50 DII) en TTC.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépOt des dossiers des concurrents doivent étre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

% soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et

avant 'ouverture des plis.

f.es piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n° 7 du réglement de
consultation
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CFPPT Dossier d’appel Lotfres n° /2018

ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

Ne (,9) no18

OBJET :

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud
de I'OFPPT a LAAYOUNE.
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION




OFPPT Dossier d’appel d’offres n® /2018

ARTICLE 1:0BJET DU REGLFMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne I’appel d”offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les ravaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT 2 LAAYOUNE,

|| est établi en vertu des dispositions de 1article n°18, du reglement des marches, approuvé le 18
Chaabane 1435 {16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’office
de 'a formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives
& leur gestion et & leur controle.

Les-prescriptions du présent reglement ne peuvent en aucune maniere deroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de POFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de l'article n°18 et des autres articles du reglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2: MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Quvrage est I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3: DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I'OFPPT, on entend par :

1- Attributaire : concurrent dont |'offre a été retenue avant la notification de |'approbation du marche ;

2- Autorité compétente : I’ordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marche ;

3- Concurrent : toute perscnne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marche ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire : attributaire auquel I'approbation du marché a été notifiee,

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unigue. Les offres partielles techniques et
financieres, ne_sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent étre renseignés, par
’entreprise, dans le bordercau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartée.

ARTICELE 5: DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur ’exéeution des corps d’état ci-apres
e {(Gros ceuvre
Etanchéité
Revétemant de sof et murs
Menuiserie bois- Aluminium- Métallique
Piomberie- sanitaires- Protection incendie-
Peinture . T
Aménagements extérieurs et divers e L A
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OFPPT
La consistance de 1’établissement objet du présent appel d’offres est donnée a titre indicatif comme suit
RDC
DESIGNATION- o L SUPERFICTE EN M2
SALLEN 90.92
SALLEZ 81.44
SALLE 3 69.33
SALLE 4 81.38
COULOIR -HALL 123.54
CAGE D'ESCALIER 24.94
ASSENCEUR 6.15
BLOC SANITAIRE 13.69
RECEPTION 12.52
TOTAL - - 503.9Tm?
1 ETAGE
DESIGNATION SUPERHCIE EN M2
BUREAU 23.80
BUREAU 2 32.64
BUREAU 3 2375
BUREAU 4 14 .67
BUREAU 5 20.05
BUREAU 6 17.69
BUREAU 7 18.00
BUREAU 8 17.79
BUREAU G 19.95
SUREAU 10 14 .66
CAFETERIA 14.38
ATTENTE 14.39
LOCAL TECHNIQUE 18.00
BLOC SANITAIRE 18.91
COULOIR -HALL 60.30
TERRASSE 208.32
TOTAL 537.3m? .
geme ETAGE:_
DESIGNATION - SUPERFICIE EN M2
BUREAU 11 24.06
BUREAU 12 14.51
BUREAU 13 32.70
BUREAU 14 14.57
BUREAU 15 24.03
SALLE DIDACTIQUE 79.88
SALLE SPECIALISEE 719.78
COULOIR -HALL 4693
BLOC SANITAIRE 18.89
TOTAL g . 33h3bmt
3eme FTAGE ¢
DESIGNATION . . -+ | SUPERFICIE EN M?
SECRETARIAT + ATTENTE 62.41
SALLE DE REUNION 109.37
BUREAU DIRECTEUR 67.24
COULOIR -HALL 16.14
BLOC SANITAIRE 1758
TOTAL 272,74 m?

3




OFPPT Daossier d’appel d’offres n° /2018

AMENAGEMENT EXTERIEUR :
MUR DE CLOTURE 134.24 ML

ZONE DE RECULE 502.84 M2
NB : Les surfaces sus-mentionnées sont données a titre indicatif,

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Reglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et étre attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offtres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliere, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles dliment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément a la législation en vigueur en
matiére de recouvrement ;

c) sont affiliées 4 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou 4 un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliere auprés de ces organismes,

Ne sont pas admises a participer aux appels d'offies :
e les personnes en liquidation judiciaire ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par 'article n°142 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus dun concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.

ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif ef un dossier technique. Chaque dossier
peut étre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur 1'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modele joint
€I annecxe,

b) Doriginal du récépissé du cantionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire

doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de ’article n°140 du Réglement des
Marchés de POFPPT,

N.B : Les cautions personnelles et solidaires doivent éire choisies parmi les établissements agrées a cet effet par le
ministre chargé des finances Marocain (pour les candidats étrangers, ces cautions personnelies et solidaires doivent
&tre avalisé par une banque marocaine). '

NB : Les piéces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous. peme d’étre rejetées par la
commission d’appel d’offres. e ' Jj&




OFPPT Dossier d*appel d’offres n® /2018
Pour les groupements, il y a lieu de produire

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a 'article n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment 'objet de la convention, fa nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a ’article 40
du Réglement des Marchés de ’OFPPT;

a) laou les pieces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et

ce conformément a 1’alinéa a) du paragraphe 2 de ’article n°25 du Reéglement des Marchés de
IPOFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliere ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner 'activite au titre de laquelle le concurrent est impose ;

C) une attestation ou sa copie certifiée conforme & ’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant gue le concurrent est en situation réguliére envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a farticle 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada il 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
séeurité sociale assortie de P’attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliére vis-a-vis dudit organisme ;

* L a date de production des pieces prévues aux b) et ¢) ci-dessus sert de base pour ’appréciation de leur
validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les parsonnes assujetties a
l'obligation d'immatriculation conformément a la 1&gislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'éguivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays dorigine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation delivree
par une autorit¢ judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur I’honneur diment certifiée par les autorités
compétentes du pays d’origine attestant 'impossibilit¢ de produire I’ensemble ou une partie des
documents précités,

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technigue comprend :

B.7 - Pour les concurrents installés au Maroc :

Conformément aux dispesitions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif & la qualification et la
classification des entreprises de batiment et de travaux publics et les texies le modifiant ou le complétant,
et les arrétés d’application n® 1394-14 et 1395-14 du 23 juin 2014, it est exigé des concurrents, ia
production de copie certifiée conforme & l'original du certificat de qualification et de classification dans
les secteurs, classes et qualifications suivants :

¥

'




OFEPPT Dossier d’appel d’offres n° /2018
Secteur A Classe 3 Qualification : A.2

N.B:

tes concurrents disposant des certificats de qualification et de classification dans les secteurs, classes
et qualifications suivants et dont la durée de validité n’a pas encore expiré a la date d’ouverture des plis,
peuvent participer au présent appel d’offres.

Secteur 5 Classe 2 Qualification: 5.5

B.2 - Pour les concurrents non instaliés au Maroc :

1. une note indiguant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la
date, la nature et I’'importance des prestations a I’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation.

?. les attestations ou leurs copies certifiées conformes a Ioriginale délivrées par les maitres d’ouvrage publics ou
privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a executé des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualite du signataire et son appreciation.

ARTICLE 8: DOCUMENTS AFOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS
| orsgue le concurrent est un établissement public, il doit fournir .

1. Au moment de la présentation de I’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des piéces prévues a ’alinéa 1) du I-A de I’article 7 ci-dessus, une copie du texte Ihabilitant & exécuter
les prestations objet du marché ;

2. S’il est retenu pour étre attributaire du marché :

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & T'original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale réguliere ou a
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalit¢, doit mentionner I'activité au titre de
laquelle le concurrent est imposé ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a I’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant gue e concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues & cet effet & l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme & Poriginale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-
184 du 15 joumada |1 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de I’attestation
de I’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliere vis-&-vis dudit organisme.

La date de production des pigces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter

- Le cahier des prescriptions spéciales, it doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant dament
habilite a cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du grotpement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus a Farticle 7 ci-dessus ; : Y/
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- Une offre financiére ;

1 - L'offre financiére comprend :

a) lacte d'engagement par lequel le concurrent sengage & réaliser les prestations objet du marcheé
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seut exemplaire conformément au modele joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse representer plus dun
concurrent & 1a fois pour le méme marche.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & larticle 140 du
Reglement des Marchés de I’OFPPT, il doit &tre signé soit par chacun des membres cu groupement; soit
seulement par le mandataire si celui-ci _justifie des habilitations sous forme de procurations legaliseées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marche,

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total ce I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres,
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent &tre fibellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-
détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir ie montant réel de {"acte
d'engagement.

¢) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de l'entreprise nationale » du reglement des
marchés de I’O.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant & chaque membre du groupement.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Particle 19 du réglement des marchés de I'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :
a) Une copie de Favis d'appel d'offres ouvert ;
b) Un exemplaire du cahier des prescriptions speciales ;
C) Les plans architecturaux et techniques sur fichier numérique ;
d) Le modele de I'acte d'engagement visé a l'article § precité ;
e) Le modele du bordereau des prix - détail estimatif;
f) Le modele de la déclaration sur I'honneur prévue a Farticle 7 précite;
) Le présent reglement de consultation.

ARTICLE 11 INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant I'appel d'ofires ou les documents y afférents. Cetle
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7)_jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des piis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le mattre d'ouvrage & un concurrent & la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour el dans les mémes conditions aux autres concurrents

7 A7




QFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2018
ayant retiré ou ayant télécharge le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accuse de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est ¢galement mis & la disposition de tout autre
concurrent dans e portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le mattre d'ouvrage doivent étre communiques au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7)_jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d*éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsgue ladite demande intervient entre le
dixieme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 12 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de Iarticle 19 § 7 du réglement des marchés de I’OFPPT,
exceptionneilement, le maftre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer |'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant retire
ou ayant télécharge ledit dossier, et introduites dans ies dossiers mis a la disposilion des autres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication dun avis rectificstif, celui-ci est publié
conformément aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe I-2 de |'article 20 du Reglement des Marchés
de ’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de
dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de 1’avis rectificatif au portail
des marchés publics, du site de I’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue par I’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas £chéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par I’avis de publicité pour la préparation des-offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiere moitié du délai de publicité, demander au maiire d’ouvrage, par courrier porté avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirme, le report de fa date de la seance
d’ouverture des plis. La letire du concurrent doit- comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfond¢ de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée & I’appréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 13 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de I'OFPPT :

A- e dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : -

-Le nom et I'adresse du concurrent ;

-|_'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'cuverture des plis ;
-L'avertissement gue “ le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel

d'offres lors de Ia séance publique d’ouverture des plis ". )
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B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiere enveloppe contient les piéces des dossiers administratifs, technique et le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
lui & cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention
"dossiers administratif et technique”;

b) La deuxieme enveloppe comprend I'offre financiere du concurrent. Eile doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention «offre financiére ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente .
- Lenom et l'adresse du concurrent:;

- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 14 DEPQT DESPLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de ’article n°31 du réglement des marchés de I’OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau de fa Direction du Patrimoine (Service des Marches),
sis Intersection de la Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 - Sidi Maérouf — Casabianca

MARCC ;
- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau precite ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de ia séance, el
avant {'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire a la date et & I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés.ou requs postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICIE 15 RETRAIT DESPLIS

Conformeément aux dispositions de Particle 32 du réglement des marchés de I’OFPPT, tout pli déposé ou
recu peut étre retiré antérieurement au jour et a I’heure fixée pour l'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dament
habilité & cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues & larticle 15 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-guinze. (75) jours, a
compter de ia date de la séance d'ouverture des plis. '

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le déla
prévu ci-dessus, le mattre d'ouvrage saisit les concurrents, avant 'expiration de ce délai par leitre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

e

A
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

ok o ok ok ok oK ok ok KoK

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a |'Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............. A

Objet; TRAVAUX DE CONSTRUCTION DF LA DIRECTION REGIONALE DES PROVINCES
DU SUD DE L'OFPPT A LAAYOUNE.

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de larticle 17 et alinea 3
paragraphe 3 de ['article 17, du reglement des marchés, approuve le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 1’office de la formation professionnelle et
de ta promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines regles relatives & leur gestion et & leur controle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIGNE & oo (prénom, nom el qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile €l
................................ affilie a la CNSS SoUS 18 v, (2) INSCriL AU TEQISIE dU cOmmerce
(o[ TR UURTRTT (localité) sous 18 N oo (2) n° de patente. ... (2)

b) Pour les personnes morales

Je (1), S0USSIGNE o (prénom, nom et quatité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour 12 COmpte ..., (raison sociale et forme juridique de la
SOCIELE)

AU CAPITAL T8I i

affiliée 2 1a CNSS SOUS 1B N° i {(2) et (3)
inscrite au registre du COMMENCe........oovviinnn, (locatite) Sous [8 N° i, (2)et(3)
n° de patente.......cooovvvnnee (2) et (3)

ICE de iasoCiBte : oot eeieean

En vertu des pouvoirs qui me sont conferes :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilite la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :

1) remels, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif labli (s) conformément aux
modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

;
&

H 4
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2) m'engage a executer lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir .

-montant Kors TVAL f s (en lettres et en chiffres)
~tauxdela TVA ..o (en pourcentage)
-montantde la T.V. Ao veeieeeenn{en lettres et en chiffres)
- montant TV ACOMPIISE oo, (en lettres et en chiffres)
L'Office de la Formation Professionnelle et de la Prometion du Travail se libérera des sommes dues par
iui en faisant donner crédit au compte ........... (a la Tresorerie Générale- bancaire, ou postal) (4) ouvert &
mon nom {ou au nom de la société) A........creeerererneennnn.(localité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) MUMEro.....vovviiiiiiiinieiiiieiianienenaens

Faita....oeinnn, 1€,

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

s metire : «NOUS, SOUSSIgNES...........ooovi nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticaies
correspondantes) ;

e ajouter l'alinéa suivant : « designons............c.... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire

du groupement ».
(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des docurnents equivalents et lorsque ces documents ne
sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence a D'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation,
(4) supprimer les mentions inutiles

12
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MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

F sk ok ok sk sk ok Ok Rk

DECLARATION SUR L"HONNEUR (%)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°......... du

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIRECTION REGIONALE DES PROVINCES
DU SUD DE L'OFPPT A LAAYOUNE,
A - Pour les personnes physiques

J8, SOUSSIGNE oot {prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel el pour mon propre compte,

affilie 21a CNSS SouUS 1B N® fii i (1)

inscrit au registre du commerce de....o (localité) sous e N® oo (Mn°
de patente.....ooiinicns {1

n° du compte courant postal, bancaire oudla TGR..............oeeeeee (RIB)

B - Pour les personnes morales

J&, souSSIgNe ... (prénom, nom et qualité au sein de {'entreprise)

agissant au nom et pour le Compte de.....vcion (raison sociale et forme juridique de la
SOCIBLE) AU CAPIAN GBI i s

adresse du siege social de 1@ SOCIELE..........coiiii adresse du domicile
Bl ettt

affiliée & la CNSS sous le N, (1)

inscrite au registre du COMMErCe. ..o, {localité) SouS 18 N° e, (1)

n° de patente.........cooovene. (1)

n°® du compte courant postal, bancaire ouala TGR..................... (RIB)

I[CEde lasoCitit: ...ooovviiinnnennnn.
- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues a l'article 24 du Reglement des Marché de I'OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire competente a
poursuivre |'exercice de mon activité (2) ;
4- m'engager, sij'envisage de recourir & la sous-traitance :
4 m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Réglement des Marchés de ’OFFPPT ;

- que celleci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur fes prestations constituant le

lot ou le corps d'état principal prévies dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le

maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ; e

13
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-3 confier les prestations & sous-traiter a des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager a ne pas recourir par moi-meme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de

corruption de personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de

passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage a ne pas faire par moi-meéme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
presents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché,

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article Ter du dahir n°® 1-02-188 du 12 JOUMADA |
1423 (23 juitlet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que_je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'articie 1571 du Régiement des
Marchés de ’OFPPT.

9-_je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans
les pieces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par Darticle 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives 4 l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, la référence & I'attestation délivrée par une autorité
Judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produils.
(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsgue le CPS e prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacurt des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.

14
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Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de reception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maftre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau déiai,

ARTICLE 17 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant 1’offre
échangée entre le candidat et I’OFPPT seront rédigés en langue francaise ou arabe,

Tout document imprimé fourni par le candidat peut &tre rédigé en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue francaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants 1’offre. Dans ce cas et aux fins de Pinterprétation de !’ offre, la traduction frangaise ou arabe
fait fol.

ARTICLE 18 : MONNAIE DE I’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donn¢ par Bank Al-

Maghrib.

ARTICILE 19 PREFERENCE FN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de I’O.F.P.P.T, les montants
des offres présentées par les entreprises étrangéres sont majorés d'un pourcentage de guinze pour cent
(15%).

ARTICLE 20 EVALUATION DES QFFRES DES CONCURRENTS

Les offres financieres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
articles 36, 39 et 40 du réglement des marchés de I’OFPPT.

La commission propose au maitre d’ouvrage de retenir I’offre financiére la moins disante sous reserves de
1’application des dispositions de I’article 41 « Offre excessive ou anormalerment basse » du reglement des
marchés de ’OFPPT précité.

Le Maitre d’Ouvrage

e
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE)

N°€£}/2018

OBJET :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA DIRECTION REGIONALE DES PROVINCES DU SUD
DE L'OFPPT A LAAYOUNE.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECTALES




Appet d'Offres ouvert N°  wevviiinis /2018,

Passé en application de l'alingéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de [l'article 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de larticle 17, du reglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014),
relatif aux marchés publics de 1’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(CFPPT).

ENTRE : L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail représenté par
son Directeur Général ou son délagué, désigné ci-apres par « le Maitre d’OQuvrage»

D'UNE PART :
ET
L8 SOCIEIE 11ttt b s
Titlaire du compte ..o (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal] Ao,
(Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numeéro.............ooiiiiiniin

- Adresse du siege social de 1a SOCIEtE & oo

< Adresse du domicile 81U i,

- ATTilige al1a CNSS SOUS 1N 1 oo

- Inscrite au registre de commerce de ... (Localité) souslen®: ...............

-Patente n®

- Numéro de I’identifiant commun de Pentreprise. ... i

- Representee par :
IVIGIISTELIT L.t bbb
Agissant au nom et pour le compte de fadite Société en vertu des pouvoirs gui iui sont
conférés Deésigneé ci-apres par « PEntrepreneur ».

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT a LAAYOUNE, -7 -



CHAPITRE | . CAHIERDES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

QO =1 N DN

: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
' PROCCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
. DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX
' PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — BOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX
' DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
t CONNAISSANCE DU DOSSIER

: DELAI DE NOTIFICATION DE L' APPROBATION DU MARCHE
 VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
' PROLLONGATION DES DELAIS

C MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

: RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

cRECEPTION DEFINITIVE

cRETENUE DE GARANTIE

C CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET BEFINITIF

- DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

t RESPONSABILITE BE LENTREPRENEUR

; CONTROLE DES TRAVAUX

: LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

 OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

t ECHANTILLONNAGE

: PROVENANCE DES MATERIAUX

: OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D ESSAIS
: PLANS DE RECOLLEMENT

 NANTISSEMENT

s RESILIATION

: REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
s AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

: PERIODE DE GARANTIE

: REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

- ORDRES DF SERVICE — LETTRES — INSTRUCTIONS

 AUGMENTATION OU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX
C BOCUMENTS

T MALFACONS

- DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
CIMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIGUES
 ASSURANCES ET RESPONSABILITES
P APPROVISIONNEMENT
- MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
 NETTOYAGE DU CHANTIER
 FRAIS DE THMBRES [T D'ENREGISTREMENT

CLITIGES
CINSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER
' MODE DEXECUTION :
: ESSAIS BE MATERIAUX ET MATERIEL
: ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL
 SOUS — TRAITANCES
D PRIX
VARIATION DESPRIX
 SCUS- DETAIL DES PRIX
CTAXES
: BESOIN EN MAIN D'GUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL cod
: QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES Y
: CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX ‘
: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS
- MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
i DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATCOIRES

CHAPITRE || : CABIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

CHAPITRE |11 : CAHIER DE DESCRIPTICN DES QUVRAGES

CHAPITRE 1V BORDERFAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIE

- MODIFICATIONS

Travaux de consiruction de fa Direction Régicnale des Provinces du Sud de TOFPPT a LAAYOUNE.



CHAPITRE |

CAHIERDES CLAUSES ADMINISTRATIVESET

FINANCIFRES

Travaux de construction de ia Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT & LAAYOUNE.




ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D*OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet les travaux de construction de la Direction Regicnale des Provinces du Sud de

I'OFPPT a LAAYOUNE.

ARTICLE 2 : PROCFDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de 'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de TParticle 17 et atinéa 3, paragraphe 3
de larticte 17, du réglement des marchés, approuve le 18 Chaabane 1435 {16 Juin 2014), et fixant les conditions et
les formes de passation des marchés de 1’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT)

ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et a leur contréle.

ARTICLE 3: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les travaux de construction portent notamment sur I’exécution des corps d’¢tat ¢i-apres :

e (Gros ccuvre
Etanchéité

Peinture

® 8 & © @ @

La consistance de I’établissement objet du présent appel d’offres est donnée 2 titre indicatif comme suit :

Revetement de sol et murs
Menuiserie bois- Aluminium- Métallique
Piomberie- sanitaires- Protection incendie-

Aménagements extérieurs et divers

RDC.

DESIGNATION SUPERFICIE EN M?
SALLEN 80,92
SALLE 2 81.44
SALLE 3 69.33
SALLE 4 81.38
COULOIR -HALL 1723.54
CAGE D'ESCALIER 24.94
ASSENCEUR 6.15
BLOC SANITAIRE 13.69
RECEFPTION 12.52
TOTAL 503.97 m?

1o ETAGE

DESIGNATION” SUPERFICIE EN V2
BUREAU 23.80
BUREAU 2 32.64
BUREALU 3 23.75
BUREAU 4 1467
BUREAU 5 20.05
BUREAL & 17.69
BUREAU 7 15.00
BUREALU 8 17.79
BUREAU 9 19.95
BUREAU 10 14.66
CAFETERIA 14,38
ATTENTE 14.38
LOCAL TECHNIQUE 18.00
BLOC SANITAIRE 18.91
COULOIR -HALL 60.30
TERRASSE 208.32
TOTAL 537.3 m?

V.
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P ETAGE

DESIGNATION ' SUPERFICIE EN M2
BUREAU M 24.06
BUREAU 12 1151
BRUREAU 13 32,70
BUREAU 14 1457
BUREAU 15 24.03

SALLE DIDACTIGUE 79.88

SALLE SPECIALISEE 79,78
COULOIR -HALL 4693

BLOC SANITAIRE 18.89
TOTAL ' - ' 335.35 m?

3eme FTAGE ¢

DESIGNATION : SUPERFICIE EN M?
SECRETARIAT + ATTENTE 62.47

SALLE DE REUNION 10937
BUREAU DIRECTEUR 6/7.24
COULOIR -HALL 16.14

BLOC SANITAIRE 17.58
TOTAL C 21204 m?

AMENAGEMENT EXTERIFUR :
MUR DE CLOTURE 134.24 ML
ZONE DE RECULE 502.84 M2

NB : Les surfacas sus-mentionnées sont données & titre indicatif,

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES BU MARCHE — DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX
Les cbligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de f'ensemble des documents
suivants :

a)  Documents constitutives du marchg

Les pigces contractueties constituant ie marche seront par ordre de priorite :

1 — L acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 — Les cahiers des prescriptions technigues et de description des ouvrages,

4 — e bordereau des prix — detail estimatif, :

5 - Les plans architecturaux et techniques sur fichier numerique ;

6 ~Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutes pour le compte de
Iatat (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents ies prescriptions du document portant le numéro le moins éleve
primeront.

15) Documents généraux

1 - Le réglement des marchés, approuvé fe 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les  conditions et les formes
de passation des marches de I’office de la Formation Professionneile et de la Promotion du Travail (OFPPT)
ainst que certaines régies relatives a leur gestion et a leur controle.

7 — La lof n°69-00 relative au contréle financier de I’Etat sur les entreprises pubhqucs et autres orgamsmes {B.O.
n°5170 du 18/12/2003). : :

Travaux de construction de ta Direction Reégionale des Provinces de Sud de FOFPPT a LAAYOUNE. - -5



3 — La décision du Ministre des Finances ef de la Privatisation DEPP n* 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du contréleur d’Etat de I’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS.

4 Lacirculaire n® 4/59/SGG du 12 Février 1959 et I’instruction 23/59/SGG du 6 Cctobre 1959 de la présidence du
conseil relative aux marchés de I’état, des étabiissements publics et des coliectivités {ocales.

5 — e Décret Royal n°330/66 du 10 Moharremn 1387 (21 Avril 1967) portant reglement geénéral de comptabilité
pubtique.

6 — Le Cahier des Prescripticns Communes proviscires applicables aux travaux du Ministére des travaux publics et
de fa Formaticn Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire
n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 — La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1967 refative a P’utilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

8 — le Dahir n°170.157 du 26 Joumada ! 1380 {30 Juiliet 1970) relatif a la normalisation industricile, notamment
son article 3 définissant I’ensembie des normes marocaines homotloguées se rapportant aux travaux du batiment.

G — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10 — Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prevus par la [égisiation du travail.

11 — Ledahir n® 1-15-05 du 29 rabii 1 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°® 112-13 relative au
nantissement des marchés pubiics

12 — Le Décret Royal n°2.94,223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la classification des
entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement et les textes le modifiant ou
le completant.

13 —le Décret n° 2.03.703 du 13/11/2003 relatif aux délais de paiement et intéréts moratoires.

14 — la circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécuritd dans les chantiers de
batiment et de travaux publics.

15 — Parrété n°2-3563 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I'OFPPT.

16- Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marcheés publics.

b) Texies spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exécution des batiments administratifs {édition
1956) et le Décret Royal n® 406/67 du 9 Rabia 11 1387 (17 Juillet 1967).

2 — La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aot 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour I’exécution
des Travaux Pubtics.

3 — Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de Pinstitut
technique du batiment et des travaux publics.

4 — | es réglements locaux concernant I*alimentaticn en eau et en électricité des immeubleée S

5 — Larrété du Directeur General des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet ?969 portant reglement sur les
installations électrigues dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939. LR
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6 — Les regles techniques de conceptions et de calcui des ouvrages et constructions en béton armé dites « ragles

CCBA 68 » et regles « BAEL » derniere version.

7 — Le Reglement parasismigue en vigueur au Maroc.

8 — Le devis genéral pour les travaux d’assainissement édité par ie Ministare des Travaux Publics.

9 - L’ensemble des normes marocaines ou & defaut les normes Francaises et les prescriptions Techniques

provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T .U,

10— Les régles d’exécution des Travaux d’Etanchéité (cahier noir).

17~ Tous lestextes réglementaires rendus applicables a |a date de fa scumission.

12 — decret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 {13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Génerales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA:

L"Enirepreneur devra s*il ne possede pas des brochures de les procurer au Ministére de 1*équipement ou & I’imprimerie

Officielle.

It ne pourra en aucun cas exciper de I*ignorance de ces documents peur se soustraire aux obligations qui en découlent.

ARTICLE 5 DOCUMENTS A FOURNIRPARIPENTREPRENEUR

Lentrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT

DELAIS

Mémoire  technique  d’exécution  des
conformémant a Particle 10 ci-dessous,

travaux

15 jours calendaires a dater du lendemain du
jour de la notification de i’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

Cahier de chantier

Avant tout commencemeant des travaux

Sous détail de prix

15 jours calendaires & dater du lendemain du
jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le cormmencement des travaux.

Plans de recoliament

15 jours calendaires avant la date de ia
reception provisoire des travauy.

Attestation d'assurance et polices d’assurance

Avant tout commencement des travaux

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER

Une serie complete des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pieces contractuelles 3 l'entreprise

soumissicnnaire, celle-ci déclare

~  Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de I'emplacement des constructions, des accas, des
alimentations en eau el en électricité et toutes difficuliés qui pourraient se présenter en cours des travaux pour
lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.
~ Avoir pris pleire connaissance de I'ensemble des travaux.
— Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestaticn,

-~ Avoir fait tous calculs et tous détails.

- Navoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature a

donner lieu a discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au meme titre que le reste des travaux sur fa base du bordereau des prix sans que cela

donne lieu a une quelconque plus-value,

A
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ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
L'approbation du marché doit étre notifiée 4 l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date {ixée pour Fouverture des plis.

].es conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dispositions de I’ Article n°136 du réglement des marchés
de ’OFPPT.

ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES
8.1 — Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du controleur de 'Etat de OFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail ou son délégué.

8.2- Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent march¢ est fixé 4 Douze (12) mois de calendrier
grégorien avec augmentation du délai contractuel des journées suivantes :

- Cas de forte chaleur >45°C

- Séisme d’intensité>5° sur I’échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Kmvh

- 2 jours pour une journée de pluie >10mm

Le commencement des travaux intervient par ordre de service,

8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux  la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des articles
65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %») par jour calendaire de retard du montant du marché
initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a I’augmentation dans
la masse des travaux.

Le délai s’applique 2 I'achévement des travaux de I’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I’Entrepreneur sera tenu d’en aviser le
Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant la date prévue.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sut la date de constatation par
le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer la
réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalise.

Le montant des pénalités est plafonné a huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majore par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atieint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marche aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de I'application des autres mesures coercilives prévues par Iarticle 79 du
C.CAG-T.

8.3.2 Non respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49
Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de Iarticle 10, la Direction du chantier
objet de Iarticle 15.2 et le sous détail des prix objet de I'article 49 ci-dessous, fera I'objet d’application d’une pénalité
de zéro virgule un pour mille (0,1 %») du montant du marche initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné 4 2% (deux pour cent) du montant total du marché
initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 I’augmentation dans la
masse des travaux. o -

8.3.3 Non respect du délai d’évacuation du chantier en cas de résiliation T

En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformément al’afti’éle 70 du C.C.A.G-T.
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ARTICLE & PROLONGATION DES DELAIS

Le délai dlexécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolonge dans ies cas suivants :

1 — Cas de force majeure : Phénomenes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse excessive, gelée,
émeutes, guerres, etc... Pour pouvoir etre pris en considération, les arréts de chantier dus en cas de force majeur
devront &tre signalés dans les quarante-huit (48) heures an Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé
d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits.

2 — Ordres de service d'artét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de la faute
ni imputables a l'entrepreneur et indépendants de sa volonte.

3 — Augmentation dans la masse des travaux. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée par le Maitre
d*Ouvrage en fonction des travaux correspondant & I’augmentation dans la masse des travaux...

A- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service. Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée fixée
pPp 24
par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délal de quinze jours (15 jours) & partir de la notification de I’ordre de service de commencer les travaux,
I’Entreprencur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exempiaires décrivant
Pinstallation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier
dexécution des travaux selon lequel il sengage & conduire les chantiers, comportant tous renseignements et
ustifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ol la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure 2 celle prévue au dit dossier, I'administration fera
application des mesures prévues a Particle 79 du C.C.A.G-T, méme pour les delais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatcirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu a jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre. L'entrepreneur est tenu de vérifier cetie mise a jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnite, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront définies par ordre de service.

En cours d’exéeution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage de
la situation des travaux et des prévisions de I’Entrepreneur qui, & cefte occasion, remettra au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux.

ARTICLE 11: RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

11.1 RECEPT!ON PROVISO!IRE PARTIELLE

Pour fous ouvrages faisant Fobjet de délais dexécution partiels portés au planning, il sera procécé a une vérification
permettant de prononcer une récepticn provisoire partielle.

Le Maitre d’QOuvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception proviscire partietle seront repris conformement aux
regles de l'art et aux frais de I'entreprenedr sans pour cela que le deéfal d'exécution soit prolonge.

La reception provisoire partielle pourra étre précédée dune pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marche.

|.a réception provisoire partielie ne sera prononcée que si ta verification ne donne ‘Hieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, 'Enfrepreneur sera tenu-de réparer dans un délai a
convenir ies défauts qui lui auraient 6té signalés et la réception proviscire partietie ne sera prononcee ultérieurement

Py
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que lorsqu'une nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signatées a la premiere
visite ont été effectuces. A defaut, la réception provisoire partielie sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera a courir, qu la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-apres au
paragraphe 11.2.

11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a I'achévement de I'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de Particle 25 ci-dessous. La
réception provisoire sera proncncée conformément a article73 du CCAG-T.

ARTICILE 12 RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera a courir le iendemain du jour de la réception provisoire.

La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & l'expiration du délai de garantie, soit un an apres la
réception provisoire et ce conformément & P’article76 du CCAGT-T,

Pendant touta la durée de ce délai de garantie de un an, I'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer a
ses frais les parties qui seraient reconnues défectuieuses par suite de vices de matiere ou défauts de construction.

La réception definitive sera prononcée a la suite d'une visite contradictoire,

Aprés cette reception, I'entrepreneur restera sSoumis a la responsabilité de droit commun défini par les iois en vigueur
dans le Royaume du Maroc.

Dans le cas ol I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour fa réception
définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et periis de
I'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 RETENUE DE GARANTIE
Conformement a |'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Geénérales Travaux, une retenue de un dixieme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantie cessera de croftre lorsqu'eile aura atteint sept pour cent {7 %) du montant initial du marche,
augmenté, ie cas échéant, Gu montant des avenants.

Toutefois, ceite retenue de garantie pourra étre remplacée, a la demande de I’Entrepreneur, par une caution personnelle
et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et sclidaire qui en
tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal & la valeur de la retenue de garantie de
chague décompte.

Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées a la suite d’une main
levée délivrée par le Maitre d’OQuvrage, conformément a I’article 19 du C.C.A.G-T L e

ARTICIE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISCIRE E | DEFINITIE

14.1 Cautionnement provisoire :
En application de Particle 14 du C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé a .
180 000,00 Dirhams (Cent quatre vingt milie Dirhams),

14.7 Cautionnement Definitif

Le montant du cautionnemeant definitif est fixé a 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au cirham
supérieur,

Ce cautionnement devra étre constitué dans les conditions fixées par article 15 du €.C.A.G-T., sans reserve, €l
demaure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C.A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainievée des cautions correspondantes sera délivrée conformement a
Particle 19 du C.C.A.G-T.
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ARTICLE 15 : DOMICILE DE L 'ENTREPRISE ET REPRESENTATION
151 =DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

| ertrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans facte d'engagement ou le faire connaitre au
Mattre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de [a notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marche,

Faute par lui davoir satisfait a cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent a son marché sont valables
lorsquiel les ont été faites au siege de I'entreprise dont I'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciaies et
dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maitre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant ta date d'intervention de cechangerent,

15,2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son representant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés gés ta premiére réunion.

| 'entreprenaur doit avair en permanence sur le chantier un Ingénieur qualifié assurant ja Direction du chantier et
habitité a prendre toutes décisions méme financieres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement
doit étre strictement conforme a ce qui figure dans le mémoire technigue.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de I’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considere que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction. ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confiée, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
l'encadrement Gu chantier, 1a notification doit en étre faite & | Entrepreneur gui doit procéder a son remplacement dans
un délai d>une semaine au maximuim.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I'agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la
base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au meins equivalentes a
ceiles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

| 'entrepreneur, de part sa signature, reconnalt qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causes par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s6tend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'apres leur achevement, pendant la période de
responsabilité légale et & la compléte décharge de tadministration.

Tl devra soumetire & l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiene pour répondre & larticle 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus a jours par le titulaire gui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage.

En conségquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par ui aux reglements en vigueur et en particulier a ceux concernant la
sécurite. . e

v
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- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des reglements de pollce de voirie,
d'hygigne, de sécurité efc. dans |'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a ia législation de i
Sécurité Sociale.

- De tout accident qui pourrait survenir & Iui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maiire
d’ouvrage, du Matftre d'ceuvre et des agents de contréle ou a tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des &tudes, des fournitures et des travaux faits par lui. 1 supporterait les dépenses supplémentaires auxquelles fa
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait denner tieu, y compris les réfections ou transformations qu
seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec les
reglements en vigueur.

Des conséguences qu'entrainent la nature de l'eau et la nature des terrains traversés sur fa tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux & la corrosion interne.

- De toute action intentée contre administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrigue ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant I'objet du marche.

- Des frais de reparation de tout dommage résultant des avaries qu'auraient subis au cours de I'exécution des travaux ou
3 la suite de ceux-ci, les ouvrages et instailations publlcs ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
instatiations soient ou non indigués sur les plans établis par e BET,

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par le Meaiire
d’ouvrage, I'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures a effectuer par I’entreprise.

ARTICLE 17 CONTROLE DES TRAVAUX

Noncbstant fe controle et fa surveitlance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entrepreneur devra laisser libre
accas de ses chantiers aux ingénieurs chargés du controle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute piece du
marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L' Entrepreneur sera tenu de fournir & tout moment fout renselgnement intéressant |'exécution du Marché dont e Maitre
d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de I'incidence possibie des travaux confies a
I'Entrepreneur sur ceux des autres enirepreneurs et sur les services des fournisseurs.

1l est précisé que les demandes de renseignements adressées & 1'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront &tre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marche, ni entrainer un pariage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractére documentaire.

En tout état de cause, |'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
lintérieur des obtigations de son marcheg.

Toutes les fois qu'il en sera requis, I'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de manigre quaucune opération ne puisse etre retardée ou suspendue en raison de son absence.

Il informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de l'avancement des travaux, de la situation des
effectifs et du meatériel, de l'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra & la disposition de celui-ci tout document refatifs a I'exécution des travaux.

1l adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois écouié, un rapport itlustre par des photos en
cing exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformement aux directives du Maitre d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et ies responsables du chantier sont tenus de se rendre aux reunions de chantier
et de coordination dont fes dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage. e ~

e
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ARTICLFE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L 'ENTREPRENEUR

L 'entrepreneur sera tenu de proveqguer [ui-meme les instructions ecrites et figurées qui pourraient lui manguer. Dans
ces conditions, il ne pourra se prévaloir du mangue de renseignements pour justifier une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’ouvrage.

Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon larticle 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’cau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et fa remise en état des
emplacements mis a la disposition de l'entrepreneur est fixé a quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 : ECHANTILLONNAGE

L'entrepreneur devra soumettre a lagrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chague espace de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. It ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Les échantillons seront déposés au bureau de chantier prévu a l'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de base
de vérification pour la réception des travaux.

L'entrepreneur devra présenter a toute réguisition les certificats et attestations prouvant Yorigine et la qualit¢ des
matériaux proposes.

ARTICLE 21 ; ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
I.’entrepreneur doit se conformer a I"article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 ; OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matérianx, on distingue :
e les essais nécessaires & I’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur Ie chantier ;
e les essais de contrble des matériaux mis en ceuvre.

Il appartient & I’entrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires &
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais aui serent exécutés aux frais de 'entrepreneur, dans
un faborateire agréé avant acceptation des matériaux par le Mattre d’ouvrage.

L’entrepreneur devra engager 4 sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrfles ci-aprés selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant Je démarrage des travaux :

= iaréception des fonds de fouilies par un'laboratoire agree ;

= le sable (granulométrie, équivalent de sable ... etc.) ;

= iesagrégats a béton (coefficient Los Angeles, propreté, granulometrie)

" le ciment (expansion & froid et 4 chaud, chaleur d’hydratation sur péte pur, sur face spécifique blanc .. etc.) ;

v les essais d’écrasement sur le béton a 7, 14j et 28 j et 'affaissement au cdne d’Abrams ;

= les aciers

= les profilés

= |es matériaux pour remblais et controle du compactage ;

« produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...)

= |es essais sur la charpente métatlique et charpente en bois

= ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots techniques prévus dans le cadre du présent marche

(Iétanchéité, menuiserie, plomberie, peinture ...).

Ces controles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif. .. .
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ARTICLE 23 ; PLANS DE RECOLLEMENT

AL Fur el a mesure de I'avancement des travaux, |'entreprensur remetira au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au format
21 x 31) et ’ensemble sur CD numérique des dessins cOtés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les
conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels que
ces ouvrages ont 8té réellement executes.

L'Entrepreneur demetre responsable des conséquences que pedt entrainer la non correspendance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte definitif ne sera réglé a F'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unigue » dament signée et indiguant gue ladite copie
est délivrée en unique exemplaire desting a former titre pour le nantissement du marche public, conformément aux
dispositions du dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promuigation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics, étant précise que :

+ La liquidation des sommes dues par I’Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de "O.F.P.P.T ou son dél¢gataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a article 8 du dahir susvis¢, est le Directeur Général de I’OFPPT
OU son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de ’OFPPT seul qualifi¢ pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.

Les frais de timbre et d’enregistrement de I’original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont 4 la
charge du titulaire du marche.

ARTICLE 25 : RESILIATION
Lorsque le marché est résilie dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le reglement des marchés de I’OFPPT, il sera
fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de I'article 142 du réglement des marchés de "OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL FT DES MATERIAUX EN CAS DF RESILIATION

Dans le cas de résiliation, Pentrepreneur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
PPexéeution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels ’entreprise sera tenue de prendre toutes les
dispositions nécessaires. pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Passé ce délai,
1’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de Ientreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du marché scnt celles prévues par Particle 70
du CCAG-T. '

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX
Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquees.

ARTICLE 28 . PERIODE DE GARANTIE
La période de garantie de tous les travaux est fixée & douze mois (12 mois) a partir de la date de réception provisoire.

Pendant |z durée du délai de garantie, I'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir 4
ses frais.

|| reste de méme responsable des actions ou indernités formulées par les tiers pour dommages résultant de 'exeécution
des travaux.

L a garantie relative au matériel fourni par f'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.

Si, au moment de fa réception définitive, il est reconnu gue certains cuvrages ne sont-pas en bon état, le Maitre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqua ce que les travaux nécessaires aient €t¢ exécutés par
I'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci. S o

/_./
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ARTICLE 29 REGILEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumetire a tous les reglements de potice et de voifie en vigueur a la ville de
la construction. L'entreprenaur sera responsable de tous les dégats ou délournements COmmMis par son personnel ou par
des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis & sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES Df SERVICE = LETTRES — INSTRUCTIONS

L_es ordres de service sont soumis aux dispositions de article 11 du CCAG-T.

| 'entrepreneur se conformera strictement aux plans, traces, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manguer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du mangue de renseignements pour une execution contraire & la
volonté du Maitre d’ouvrage ou pour justifier un retard dans 'exécution,

ARTICLE 31 @ AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de

modifications.

|1 est précisé gue seuls seront considérés comme travaux modifies et par suite régles ou retenus & l'entrepreneur, les
travaux dus a des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier & tout moment telle ou telle pariie d'ouvrage quil jugera nécessaire
pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 68, 59 du C.C.A.G-1.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au paragraphe
[l - 7 de Particle 86 du réglement des marchés de I'OFPPT.

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulll toute erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pigces écrites qui lui seraient notifiés, Aucune cote ne sera prise a l'échelle sur les pians pour
l'exécution des travaux.

L'entreprencur devra s'assurer sur place avant toute mise en auvre, de la possibilité de suivre les cotes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il s¢ référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si ies malfacons viennent a étre decelées, tes ouviages seront démolis et refaits & ia charge de I'entrepreneur, Si ces
refections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également & la charge de l'entrepreneur.
(Conformément & Particle 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR | FS TRAVAUX

Lentrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de stuivre la marche
des travaux et mettant essenticllement I*accent sur les points forts du chantier.

La collection photographique pour chague chantier ainsi constituee (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 1 IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
L'entreprenenr sera tenu d’effectuer 2 ses frais les prestations et documents suivants :
les levés topographiques nécessaires aux travaux et I’implantation des ouvrages 4 ses frais et par un ingénieur
géométre topographe agréé inscrit 4 1ordre conformément 4 la loi n°30-93. _ :
Les plans cOtés de ’ensemble de 1’établissement relatant tous les ouvrages existants - R
- Les profils en long nécessaires a I"exécution du réseau d’assainissement. E
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ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

T _ Avant tout commencement des travaux, Ientreprencur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations justifiant
la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents a PPexécution du marché, a savoir celies se
rapportant :

a) Aux vehicules automobiles et engins utilisés sur le chantier qui doivent étre assures conformément & la
Iégislation et & la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de I’entreprencur qui doit étre couvert par une
assurance conformément 4 la législation et la réglementation en vigueur,

Ie Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales 4 payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de 1’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités conire toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs & ces accidents sont a la charge de 'entrepreneur,

L’entreprencur est tenu d’informer par écrit le Maftre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le
consigner sur e cahier de chantier.

c) A laresponsabilité civile incombant

A Pentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’a la
reception définitive, notamment par les matériaux, le rnateriel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d'un fait de ’entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels.

— A Dentrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maitre
d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers antorisés par le Maitre d’ouvrage & accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier et ses dépendances notamment
par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses instaliations, ses agents etc. L e contrat d’assurance
correspondant a cette responsabilite doit contenir une clause de renonciation de recours contre le Maitre
d’ouvrage.

— Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant, soit du
fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un recours de la
victime ou de i*assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages & "ouvrage ; & ce titre doivent &tre garantis par ’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
ot jusqu’ la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, déterioration pour quelgue cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

?- Lorsque P’ordre de service notifiant "approbation du marché & ’entrepreneur prescrit également le commencement
des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si ’entrepreneur a produit les attestations d’assurances prévues au
paragraphe 1 du présent article.

3- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe [ du présent article de maniére a ce que
la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par ie marche.

| 'entrepreneur est tenu de présenter au maitre douvrage, la justification du rencuvellement des assurances prevues ci-
dessus. e L

Les copies des attestations de souscriptions des polices d*assurances doivent étre conjsegvié‘é’s’ par le mgftr_é d’ouvrage.

ad
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4- si Pentrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par Particle 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de I’application des mesures coercitives prévues & 1article 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans I’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut étre cffectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée ¢quivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si I’entreprencur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, a ses frais-et au plus tard & la réception definitive du marche, ia-police
d'assurance couvrant les risques liés a la responsabilité décennale de I'entrepreneur telle que celle-ci est définie a
l'article 769 du dahir du @ ramadan 1331 {12 aofit 1913) formant code des obligations et contrats.

L.a période de vatidite de cette assurance court depuis fa date de la réception definitive jusqu'a la fin de fa dixieme
année gui suit cette réception.

Le prononcé de la réception définitive du marche est conditionné par l'accord du Mattre d'ouvrage sur les termes et
I'étendue de cette police d'assurance.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de I’entrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT
Il ne sera pas prévu des acomples sur approvisionnements dans le présent marche.

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES
Les reglements seront faits au métré par apptication des prix unitaires du bordereau des prix detall estimatif aux
quantités réellement executées.

Les decomptes de raglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix detail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHE TS DU CHANTIER
L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilité de I’entrepreneur
pendant [’exécution des travaux.

L entreprencur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
’évacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les lieux susceptibles de les recevoir,
conformément & la législation et & la réglementation en vigueur, '

Te maitre d’ouvrage remet & I’entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci d’¢liminer
lesdits déchets conformément a |a 1égisiation et a la réglementation en vigueur.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire [ui
fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace a 'usage de bordereau de suivi des déchets de chantier.

Pour les déchets dangereux, I'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation et & la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40: DRO!T DE TIMBRES
I'entreprencur devra supporter les droits de timbres des différentes pi¢ces du marche (conformément_a [’article 7 du
CCAG-T) ‘ L

s
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ARTICLE 41 LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre I'entreprencur et le Maitre d’ouvrage seront soumis aux tribunaux statuant en
matiéres administratives (conformément & I’article 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 ;. INSTALLATION ET ORCANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier

- la construction d’un local & usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce tocal devra avoir 30 m? minimum et
comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Le cahier de chantier qui est mis 4 la disposition du maitre d’ouvrage par 1’entrepreneur ol sont CONSignes, au fureta
mesure, notamment : les opérations relatives & I’exécution du marché, les incidents survenus au cours de PPexécution
du marché, les ajournements et leurs causes, les controles effectués, et la tracabilité de rejet des dechets de chantier.

Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de meme capacite, le local sera équipe
d’un téléphone, de sanitaires nécessaires et sera isolé thermiquement de fagon convenable.

Un dossier complet des plans d’exécution ef des pieces écrites sera aussi deéposé dans ce local dans un meubte prévu a
cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x5m, exécutée conformément au modele établi par ie Maitre
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de I’ouvrage a réaliser et les intervenants, le numéro et la date du permis de construction.

L’entreprencur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyen a la sal ie de réunion de 3x3m.

Une palissade en tole galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée & 50%, exécutée selon le modele a faire valider par le
maitre d’ouvrage et le maifre d’ceuvre.

Les frais d’installation de chantier seront & la charge de Ientreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif,

| est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les enireprises
seront &tablis en dehors des constructions et & des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux, Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et 'aspect seront
soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’hébergement du personnel de chantier est formellement interdit a I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront étre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis a ’approbation du Maitre d’ouvrage.

L’Entreprencur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir I’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par I’entreprise et sont répules Couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

L’ Enfrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de Iimportance et de la
situation des ouvrages a exécuter ; de la nature et de Iétat des terrains ; des emplacements de voies et moyens d’acces
ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du regime des eaux, de la fréquence et
de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normatlx inherents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure, 4 ses frais et risques, les terrains nécessaires a I’installation de ses chantiers. Dans le cas ou
des terrains ou batiments appartenant au Maiire d’ouvrage conviennent a I’installation des chantiers, entrepreneur
peul demander leur mise & sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis 4 la réglementation locale pour I'usage des
dépendances publiques et tenu d’entretenir ses installations et remettre en étaten fin de chantier les installations mises
a sa dispesition. R

u’r
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Les exigences environnementales et sociales & respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, i!
faut veiller au respect de certaines exigences notamment:

1/ la disponibiiité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiere.

- Un kit de dépollution,

- Des FPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour l'atelier de ferraillage gants et
jungttes.

- des extincteurs.

2/ 1l faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose dune signalisation adequate avec des consignes de securité tres
claires (point de rassemblement, sortie de secours, sens de circuiation des vehicules, signalisation de tout genre....)

3/ 11 faut veiller 2 I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropries

Af veilier aux conditions dhygiene dans tout le chantier

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION
D'une maniere générale les travaux seront exécués suivant les regles de lart, conformément aux dessins et plans visés
"bon pour exécution” qui seront notifiés & l'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans de BET restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront sy
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 : FSSAIS DE MATERIAUX FT MATERIEL

{65 essais Seront effectués conformament aux normes marocaines en viguedr. |is seront faits obligatoirement par un
laboratoire agree.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles a des
prises de prélevement pour études, essais ou analyses.

Les essais de maiériaux installés par |'Entrepreneur sont & sa charge, ainsi que tous les ingrédienis ou fluides
nécessaires a ces essals.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions.

ARTICLF 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de ['ordre de service lui prescrivant de commencer
les travaux, IEntrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il compte adopter et
le matériel gu'il compte utitiser.

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifiées ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction,
gep q _ P p

Apres approbation des dispositions définitives et apres le choix définitif du matériel proposé, I'Entrepreneur aura 2
passer commande ferme de tout materiel quelque soit son origine. Le matérie! recu sera fivré sur le chartier. Dans le
cas ol I'avancement des travaux ne permetirait pas son installation immédiate, ie materiel sera entrepose dans un local
parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

11 est spécifié que I'agrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de 'Entreprencur
quant au respect des délais et aux conséguences dommageables que son utitisation pourrait avoir a 'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté,
Ventrepreneur devra dans un delais de cing jours (8) & partir de linvitation qui lui sera faite par ordre de service,
proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens 4 metire en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel.
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Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contraciuel, I'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
orésent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES
Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de P’article n°® 141 du reglement des

marchés de ’OFPPT.

ARTICLE 47 PRIX

11 est formeliement stipulé que FEntrepreneur est repute avoir une parfaite connaissance de la nature, gdes conditions et
difficultés d'exécution du projet &tabli par le Maitre d’ouvrage, avoir visité I'emplacement de la future construction,
s'étre rendu sur place et sétre entouré de tous les renseignements necessaires a la composition des prix et avoir toutes
les precisions désirables pour que touvrage fini soit conforme a toutes les regles de l'art et aux prescriptions du
marche.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent a des ouvrages en parfait etat d'achevement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignée, rebouchage, raccord de tout corps d'etat et en général toute sujetion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages. :

En supplément des moyens 4 mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.), sont
compris, notarmment, dans les prix les charges suivantes :

I.’élaboration des études de riise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur
visa par le Bureau de Controle charge du projet ;

|

—  Les études suppiementaires, I'exécution des plans de détail ;
— Lorganisation du chantier des travaux et les instailations y afférentes ;
—  L'implantation des ouvrages ;

_ Les controles des matériaux teis que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particulieres du marché ;

— La totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de s¢jour, charges annexes, primes et indemnités de toute nature, etc.

— Les moyens & mettre en ceuvre et les dépenses & engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'sau et d'électricité nécessaire a la réalisation: des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

— Les frais d'amenéde, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme a celui
indiqué dans {'offre de I'Entrepreneur ;

_ La fourniture et I'nstatlation, le chauffage et féclairage de tous les baraquements & usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc. aux emplacements qui seront désignes par le Maitre d’ouvrage ;

~  Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux differentes installations de l'entreprise, y
compris I'entretien en parfait état de viabilite desdits  ouvrages et eventuellement des voies publiques ou privéees
empruntées par les engins de I'Entrepreneur durant fes travaux ;

_ L'enlevement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépots de matériaux, terres, gravats, etc. y compris l'enievernent des terres, déchets et autres matieres provenant de
l'axécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de tous les cuvrages avant réception.
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Conformément 4 Iarticle 5 du réglement des marchés de I’OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des specifications techniques et le cahier de description des cuvrages ne sont
données qu’a titre indicatif. L entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de larticle 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de I"article 12 du réglement des marchés de OFPPT et
de I’article 7 de Parrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les regles et
les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postérieurement & 'époque de base définie ci-
dessous des variations sont constatées dams Je cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des
prestations, le montant des travaux exécutes sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes

P = [0.15+0,85 Bal6 |

PO Batel
P  est fe prix révisé hors taxes de |a prestation consideree ;
PO  le prix initial hors taxes de celte méme prestation.

Baih - est la valeur de ’Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision .relatif aux travaux tous corps d’état
Batb0 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état a I'époque de base

P/PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au mois de la date limite de remise des offres.

ARTICLE 49 : SOUS- DETAIL DES PRIX
L Entrepreneur devra fournir a i'appui de son bordereau de prix et ce, dans un delai de 15 jours suivant fa notification
de ’ordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans lesquels il fera apparaitre netiement .

a} Pour les matériaux
Leurs caractéristiques. leur origine ou l'usine d'oll ils proviennent, fe prix des fournitures départ usine ou
carriére, les frais d'amenée & pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impdts, TVA et
bénefice.

b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, impot de bénéfices.

¢) Les pourcentages
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'eeuvre et d'autre part, aux dépenses do
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'euvre et de matériaux figurant dans les sous-Jétails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparatre les heures de travail, les quantités de materiaux utilises, fes dépenses
de gros outiilage, etc. et tous ies autres éléments entrant dans la composition des prix consideres.
Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux extraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent merché seront élablis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris
la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii 11 1406 (30 décembre 1985)
portant prolongation de la loi n°30.85 relative a la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii 1 (Ter janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

LEntrepreneur cevra faire connaitre Huit jours au moins avant l'cuverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu oii s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'euvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous fes renseignements de nature & intéresser les chomeurs en
quéte d'emploi.

il devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes fes fois qu'ii se trouvera dans 'obligation de proceder a de
nouveaux embauchages. e

Il devra accueillir ies candidats présentés par le bureau de placement. Toutefols, sa-liberté d'embauchage restera
entiere. 11 ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne presenteraient pas les aptitudes, requises. 11 devra en cas de

£
i
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refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placermnent, et qui est renvoyee a
ce bureau soit par I’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travaii des ouvriers et empioyés sont
applicables au présent marche.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant {es travaux décrits, |'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucure réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces
écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de I'art et a la volonté du Maitre d”ouvrage.

ARTICLE 53 CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contrdle technigue des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ccuvre désignée & cet effet par le
Miaitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maitre d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre accés au
chantier, et pourront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de materiel a
metire en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés conformément
aux plans revétus du visa, il assistera & la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions provisoires et
deéfinitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a ses frais, la main-d'ceuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis genéral darchitecture.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT
Les travaux objet du présent marché seront évalués aux metres,
Les attachements seront établis conforrnément a Particle 61 du CCAG-T.

ARTICLFE 55 MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chague réunion de chantier, I'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalises.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veilie de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage.

ARTICLE 56 : DELAIS DF PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES
En cas de retard des paiements des sommes dues au titre du présent marché, if sera fait application des dispositions du
CCAG-T et I'Entrepreneur bénéficiera de |'application du Décret n°2-03-703 du 18 ramadan 1424 {13 novembre 2003)
relatif aux délais de paiement et intéréts moratoires en matiére de marchés de I’Etat complété par l'arrété du Ministre
des Finances et de fa privatisation n° 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004).
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CHAPITRE 11

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PATICULIERES

FGROS OEUVRE

Les matériaux 4 Pexécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d’origine

1.1: PROVENANGE DES MATERIAUX

étrangdre qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le Marché Marocain.
Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction ou de production suivants .

DESIGNAT!ON DES MATERIAUX

PROVENANCE

Sable Des meitleurss carrigres de la région
Cravette Calcaire dur des carriéres de |a region
Maetons Pierre dur des carrieres de la région

Briques en terre cuite D’usines agrées

Agalos en ciment D’usines agrées

Buses en ciment D’usines agrées

Aciers Des dépdts du Maroc

Planchers préfabrigués D’usines agrées

Par Je fait méme du dépdt de son offre, 'Entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des carriéres, déplts ou
usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d’accés et d’exploitation.

|| est précise que ces matériaux doivent &tre de bonne qualite, et que si ceux de la région proche du chantier ne le sont
pas, il sera exigé de U'Entrepreneur de se les procurer ailleurs.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

» [2:VERIFICATION DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de matériaux vérifiés et
acceptés indispensable 4 la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura ¢té agrée par le Maitre d’ceuvre et
le Maitre d’ouvrage. Il devra présenter une liste compléte des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et
provenance. o :

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins / jours avant
son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois a pied d’ccuvre,

= [3:MATERIAUX
A/ TRADITIONNEL

Tous les matériaux utilises devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent etre sournis,
préalablement aux essais d’agrément du laboratoire, dans les 15 jours qui suivent I’ordre de service de commencer les
travaux,

Sable et agrégats

Les sables et agrégats employés devront étre conformes a la norme N.M.10.01.F.005. _

Toutefois, dés l'ouverture du chantier, Entreprencur devra soumettre a la Maitrise d’ceuvre les essais de
granulométrie, des agrégats et sables qu’il se propose d’employer, effectués ‘par le laboratoire a la charge de
I’entrepreneur, S S

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diametre inferieur 4 0.08 mm sera au maximum de4 %. - P

Y
|

/
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Pour les agrégats, il sera possible d’utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tout cas
présenter un bon rapport de forme.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnes est exigée.

e stockage de sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prevu a cet effet,

Remblai en tout-venant

L.a nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes :
IP < 20, pas d'éléments végetaux, pas d'éléments supérieurs & 15 centimetres dans la derniere couche.
Tous les remblais devront atre méthodiquement compactés. Le controle de compactage des remblais sera effectug en
se reférant principalement aux résuliats d'essais a la plaque et si besoin est, & des mesures de densité seche en place.

e [eneureneau

e Densité en place
La densit¢ a obtenir étant les 95% de L'OPTIMUN PROCTOR normal sur chague couchie de remblais ou de
L'OPTIMUN PROCTCR modifié suf la couche de surface.
Avant tout début de travaux I'Entreprencur devra soumettre 3 l'agrément de la Maitrise d'ceuvre les moyens de
compactage qu'il compte utiliser.
Le compactage sera exécuté avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent commencer que lorsque
I'Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature agréée et en nombre suffisant.
Les couches de rembtai doivent &tre compactées par couche dépaisseur 20 cm jusqua atteindre un indice de
compactage d'au moins 95%, cette spécification devant etre vérifice pour cetie mesure, effectuée conformement aux
indications ci-dessus et suivant le rythme défini.
Si les résuitats de controle de compacité d'une couche étaient aux normes imposées, I'Entrepreneur devrait reprendre a
ses frais, fe compactage pour obtenir je seuil minimum fixé. Si cela savérait impossible, 'Entrepreneur aurait 2 sa
charge la démolition de la section considérae et sa reconstruction, jusqu obtention de résultats satisfaisant aux essais
de controle.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n'est pas atteinte, la Mattrise d'oeuvre pourra imposer
une diminution de I'épaisseur des couches, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une quelconque indemnité ou a
une prolongation de défai.

Liants

Les ciments seront 1ivrés soit en sacs, soit en vrac.

Toutefois, les ciments de classes différentes de ceile du ciment utilisé pour la confection du béton arme courant sercnt
livrés obligatoirement en sacs si I'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo specialement affecté a leur stockage,

Pour tous ies ouvrages en béton, le ciment utilisé sera le CPJ 45 et correspondant a la norme N.A.10.01.F.004.

Moellons

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement propres.

lls devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des
parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au liet: de se briser en éclats, & arréts vives, seront rejetes,

Ces moellons seront ébousings a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaitre, au marteau, les
irrégularités qui s'opposeralent a une bonne liaison.

Agglomérés

[ es élements en agglomerés de béton prévus au Marché, seront des éléments creux de bon calibrage, et proviendront
obligatoirement d'agglomérés sur chantier. .
Les blocs en agglomérés de béton seront soumis & essais pour agrément. Hs devront correspondre & la norme
N.M.10.0L.F.0l6.
La perosité totale en poids sera inférieure a 15% et la résistance a |'écrasement sera supérieur a :
e 90 kg/cm? pour les aggios porteurs (section nette)
o 60 kg/cm? pour les agglos de remplissage (section nette)
Aciers
Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01LF.003 et N.M. 10.01.F.012.
L Entrepreneur présentera un certificat d'origine de I'Usine garantissant les caractéristiques des.aciers utilises.
o Aciers doux FE 24 e oo
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e Limites délasticité -+ 2.350 bars

s Allongement de rupture 1 25%
e Aciers haute adhérence FE 40
< Limite d'elasticité : 4,120 bars diamétre <20
. 3,920 hars diamétre > 20
< Allongement de rupture 114 %
e Filclair
< Limite d'élasticité . 5.200 bars diamétre < 6

: 4.410 bars diametre > 6
< Allongement de rupture 110812 %
Des essais de traction et de pliage a froid pourront étre exiges. Les armatures devront étre exemptes de pailles, criques,
stries, gercures et souffiures ; elles devront étre parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de
peinture ou de graisse.

B/ PROCEDES ET MATERIAUX NON TRADITIONNELS
Les procédés et matériaux non traditionnels devront soit :

o Avoir l'agrément de Ja DCTC
o  Bénéficier d'un avis techniques du CSTB accepté par la commission technique des assureurs.
«  Avoir fait Vobjet dune enguéte spécialisée d'un organisme agrée.

Iis devront préalablement étre soumis & 'avis de la Maitrise d'oeuvre.

« [4:CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS

Les différents bétons devront étre conformes a la norme marocaine 10.03.F.009.

Les qualités et tes dimensions des agrégats donnés ci-aprés ne sont données qua titre indicatif,

| es quantités réefles des agrégats et leur teneur en eau seront déterminés par le laboratoire & la charge de 'Entreprise
apres agréments des agrégats par ia Maitrise d'oeuvre.

La résistance nominale exigée & 28 jours & la compression = 270 bars, et & |a traction = 20 bars.

Les quantités dagrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qua titre indicatif. Elles devront étre
fixées par ies résultats de I'étude granulomeétrie.

Ces résuitats s'entendent pour un fournisseur ¢'agrégats donné. Si I'Entrepreneur devait changer de fournisseur, il devra
faire exécuter une nouvelle étude de formulation ce béten.

L'Entrepreneur devra en outre faire exécuter, a ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en wuvre,
selon les indications du Bureau de controle.

Tous les ouvrages exécutés avec des bétons noffrant pas, aprés essais, les garanties nécessaires, seroni démolis et
refaits aux frais de I'Entrepreneur.

Tableau des Bétons :

Désignation | Ciment Sable Grain Gravette Utilisation
CPJ 45 De Riz 5/15 15/25

Béton n°1 150 450 - 1.0C0 - Béton de Propreté
Béton n®2 250 450 - - 1.000 Gros beton
Béton n®3 300 450 - - 1.000 Béton banché et dailage
Béton n°4 350 350 - 350 500 Béton armé
Beéton n®b 350 350 - 400 700 Béton armée
Béton n°6 400 350 - 100 300 Béton armé

« [.5:COFFRAGES

Les coffrages seront exécutés conformement au plan de B.A. :
Les coffrages devront étre suffisamment rigides pour que sous I'effet de la poussée du béton frais lors de la vibration,
ils ne prennent pas de « ventre » qui nuirait a l'aspect. I

Les joints entre panneatix devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser ¢chapper la laitance de ciment.
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L'Entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage & faire agréer par la Maitrise d'Oeuvre,
Il devra également verifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du procuit utilise en egard a la nature du
revétement. Le fuel est interdit.

» 16:CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS
Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.7 travaux d'enduits aux mortiers ce fiants

hydrautiques.

Tahleau des Mortiers

Desigrations | Ciment | Chaux Sable | Grain Utilisation
CPJ35 | Grasse De Riz

Mortier n*1 250 - 500 500 Dégrossi d’enduit

Mortier n°2 300 - 600 340 Hourdage de maconnerie
Maortier n°3 400 - 500 500 Mortier de reprise de Béton
Mortier n°4 500 - 1000 - Enduit lissé chape scellement support

revétermnent
Mortier n°5 150 250 1000 - Enduit Batard
Mortier n°6 500 - /00 300 Mortier pour Aggios support fagade
= L7:ESSAIS

Tous les frais des essais de conformité et de contréie des matériaux, aux prescriptions technigues du présent CPS et de
celles des normes de références, sont & la charge de |'entreprenedr.
A cet effet et dans les quinze jours suivants la notification de 'approbation de son marche, I'Entrepreneur doit
obligatoirement passer une convention de suivi de la qualité des matériaux, de contréle, d'essais et danalyse des
matériaux avec un laboratoire agrée. Cette convention tripartite doit étre présentée a l'approbation du maitre de
F'ouvrage.
Chaqug type de béton fera l'objet d'essals par le laboratoire et les résultats de ces essais seront consignes dans les
proceés-verbaux qui comporteront fes renseignements suivants

e Nature des granulats et carrieres d'origine.
Granulométrie -granulat
Coefficient DEVAL des pierres a partir desquelles sera fabrique le granulat.
Caractéristiques du ciment et usine d'origine
Reésultats d'analyse de I'eau dont I'emploi est prév.
Composition du béton {granuiat, ciment, sable)
Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligateires de agreément
CSTB.

e Résuitats des essais a la compression et a la traction & 7 ; 28 et 9C jours sur 9 éprouvettes au total.

s Résuitats des 3 essais dits « stump test » de référence exécutés sur le béton servi & constituer les éprouvettes.

e Temps de malaxage préconisé pour le béton propase.
I} sera également joint des échantilions de granulats proposés, leur grosseur et leur nature devront tenir compte de
I'aspect du parement fini obtenu aprés décoffrage.
Enfin 'Entreprenaur devra fournir d'une facon détaillée pour chague partie d'ouvrage, le type de béton quiil propose
demployer.

= |.8:CONTROLE

Al cours du chantier, 'Entrepreneur sera tenu d'utiliser des matériaux ayant les memes quatites et les memes dosages.
AU cas ol pour des raisons diverses, {'Entrepreneur sera amené a modifier l'origine de ses matériaux, il serait tenu
d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques & ceux décrits précédemment pour justifier les caractéristiques des
notveaux types de béton proposes. -

Au cours du chantier, I'Entrepreneur devra aviser le Maftre de l'ouvrage de tous doutes et présences de marmites.

| 'Enrepreneur devra toujours pouvoir fournir fa preuve de l'origine des matériaux approvisionnes, et de leur qualite.
Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béten, et tous‘les 25 m3 mis en

o
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ceuvre. Ces essais sont 2 a charge de I'Entrepreneur et seront inclus dans ces prix unitaires, {ls seront réalises par un
laboratoire agrég.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur &t sous la vérification du laboratoire, porteront sur la détermination
des résistances a la compression sur cylindres a 7, 28 et 90_jours sur 9 éprouvettes au sol par essais, et de la constance
par essais d'affaissement au cone d° Abrahms.

Les prélévements seront exécutés inopinément par le laboratoire et & la demande de la Maitrise d'ceuvre, dans la Himite
de fréquence fixée plus haut, qui est bien entendu une fréquence moyenne.

Ali cas ol les caractéristiques resultant des essais de controle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les
mesures imposées pourront aller jusqu la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. Cependant il pourrait étre
exigé que des essais de controle en place non destructifs soient exécutes aux frais de | Entrepreneur. Dans ce cas, et si
les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, I'Entrepreneur pourra proposer des mesures propres a remedier
4 fa situation. Le MaTire d'ouvrage restera cependant seul_juge et sa décision finale sera sans appel.

= [9: CONFECTION DES BETONS

1. Fabrication des bétons

Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques : betonnieres ou centrale a béton installee sur
le chantier, ou par du béton prét & l'emplei fourni par un organisme agree.

2. Dosage des bétons

Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire automatiguement
grace a un dispositif assurant une précision de + ou -le poids de l'eau de gachage et sera sensiblement égal 8 50% du
poids de ciment, dans tous les cas compatibles avec une bonne mise en ceuvre.

La proportion d'eau devra étre adaptée a la composition du béton et a 'humidite des agrégats.

3. Traitement des bétons

L"Entrepreneur devra proposer les conditions d'exécution des travaux par temps sec (dehors des protections classiques)
pour éviter la dessiccation des betons.
Si I'Entreprensur effectue un traitement de surface, if devra indiquer :
e Nature et dosage du produit (cahiers et agréments du CSTB) ;
e Température & partir: de laguelle il sera utilisé ;
s Température a partir de laquelle son effet ne sera plus vatable.
Les produits anti-dessiccation utilisés devront étre compatibles avec les revétements de finition.

« [10: MISE EN OEUVRE DU BETON

Le béton doit etre mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2 de la Norme Marocaine N.M.10.03.£.009.
Le mélange doit étre continu_jusqu'a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une consistance
uniforme et que fa masse ait une couleur homogene.

__e temps de mélange pour chaque gachée ne sera pas inférieur a la periode minimale recommandée par le fabricant.

Le volume des matériaux mélangés dans chaque gachée ne doit pas excéder la capacite du malaxeur.

Chaque gachée de bélon doit étre vidée complétement avant que le tambour du mélangeur soit recharge pour une
nouvetle gachée.

A chague arrét de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoye.

Le beéton doit étre transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication & celui de coulage sans ségregation ou
perte d'aucun élément tel que la laitance cu ciment.

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront &ire propres et netioyés a chaque arrét de travail.
Toute addition d'eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est formellement interdite.

e béton doit étre mis en place le plus rapidement possibie apres le melange sans depasser un delai de 30 mm.

Les bétons préts A I'emploi seront soumis pour approbation au Maitre d'ceuvre et an Maitre d'ouvrage.

Le beton sera vibré ou pervibre selon le cas.

Au moment du coulage. une personne devra veiller continuellement & ce que les armatures el les cales ne soient pas
déplacées, et elle devra corriger et ajuster chague armature qui viendra, a étre daplacee.

Aucune eau ne doit &tre ajoutée au mélange aprés gue le béton soii sorti du malaxeur, _ -

Avant toute opération de bétonnage un procés-verbal de reception des armatuires sera établi par e bureau de conirole.
L'Entreprise est tenue de présenter un mois apres réception de Vordre de service de commencer les travaux, un
planning de réception.
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il est précisé que des précautions particulieres seront prises pour la mise en oeuvre du béton par ternps chaud ou
lorsqu'il v a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qua partir de 15 heures, et le
lendemain, des I'ouverture du chantier, |e béton coulé la veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répéiée
pendant 7_jouss.

De toute facon par temps chaud la température du béton ne devra pas depasser 25°C.

D'une maniere générale, le béton, pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure & 10°C et la
température ambiante extérieure ne devra pas étre inférieure a 5°C.

£n dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorisé.

Avant le coulage, en complément de 'article 16, {es fers des armatures devront éire débarrassés de la glace ou du gel.
Aucun matériel gelé ou contenant de la glace ne doit étre utilisé pour faire ie béton.  Enfin, tout béton endommage
par le gel sera refuse et classe comme travail « non satisfaisant» et traité comme il est dit au cahier des prescriptions
spéciales.

Avant tout coulage de béton sur corps cretx-ci seront arrcsés_jusqu'a saturation, les armatures des nervures et de la
datle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant exécution.

L 'enrobage des aciers sera particulierement soigné dans les nervures.

L'Entrepreneur devra établir un calendrier de coutage ol seront répertoriés tous coulages effectugs avec précision de
date et de I'heure.

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir étre consulté & tous moments par le Maitre d'ceuvre, le
Maitre d'ouvrage et le bureau de controle.

Le béton doit demeurer parfaitement homogene durant le coulage et doit étre travaille scigneusement pour etre reparti
autour des armatures, fixations et dans les angles de coffrage.

Ces opérations ne seront en aucun cas effectuées sans 'aide du vibreur, dont le roie est de serrer le béton apres parfaite
répartition dans ies coffrages.

Apres coulage, le béton doit etre protége des conditions climatiques défavorables. Ces dispositions seront prises pour
éviter une excessive rapidité d'évaporation de l'eau sur toutes surface des éléments couiés, pendant les fortes
températures ou par asséchement par le vent.

Les systermes et méthodas de protection envisagés par I'Entreprise seront toujours proposes a fapprobation de la
Mafrise d'oeuvre avant le dabut des opérations de coulage des bétons

Les joints figurant sur les plans de B.A, fournis par le BET seront convenablement dimensionnés tant en largeur gu'en
profondeur pour assurer leur fonction.

|| est précisé que seront dus par I'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux regles en
vigueur et au cas oll une omission ou imprécision était décelee sur les plans, FEntrepreneur devra le signaler au B.E.T
gui prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de diataticn et de désolidarisation il sera interposé un joint en matiere rigide et compressible de meme
épaisseur que le joint. Le joint sera constitué par un panneau en polystyréne expanse mis en place contre la partie deja
exécutée et avant coulage de la seconde partie.

L_e calfeutrement des joints extérieurs doit étre réalisé par bourrage au mastic €tanche elastique polymere type Sika ou
équivalent, y compris retours d'acroteres.

« [11:CAS DE REPRISE DE BETON
Mise en oeuvre ‘

Dans le cas de reprise, les surfaces seront abondamment arrosées avant la reprise de facon que le béton soit humide
dans la masse, il ne devra pas rester d'eau 2 la surface ou le bétonnage recommencera. 1! pourra en cutre étre ordonne
une augmentation du dosage de la premiere couchie en cortact avec la surface de ia reprise.

Les reprises seront excécutés aux endroits ol elles présenteront le moins dinconveénient pour I'a resistance de fouvrage.
Chagquie couche sera fortement comprimée, de maniére a ce que la masse soit bien homogeéne, bien compacte et quelle
épouse tous les angles des coffrages.

= |12 : PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'EXECUTION DES BETONS ARMES

a. Poteay

Des bases de 0,15 m de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont destinges a
assurer un tragage parfait a permettre le serrage des coffrages ef a éviter la ségrégation cu beton en pied du poteau.
En aucun cas, les attentes des poteaux ne seront dérivées pour rattraper un défaut éventuel de tragage.
Aprés décoffrage, béton devra rester humide par arrosage pendant 3 jours (trois_jours) minimum
» Tous les poteaux intégrés dans les maconneries soit de moeflons, soit d'agglos seront coulés apres le montage
de maccnnerie.

J

Travaux de construction de la Direction Regionaie des Provinces du Sud de I'OFPPT 8 LAAYOUNE. 20




b. Dalles pleines

Les plus grandes précautions devront étre prises pour eviter 1a dessiccation rapide des bétons des dalles.

La surface supérieure des dalles doit étre protégée par une couche de sable maintenue humnide.

L'Entrepreneur devra faire son affaire du maintien de la face superieure surface en parfait état jusqu'a la pose des
revétements.

c.Voiles

Les voiles devront couiges sur des bases comme les poteaux. La granulométrie et la plasticité du beton devront
permettre le coulage dans les coffrages.

Le cas d'integration de tubes électriques et boites de raccordement impligue I'étroite collaboralion avec I'"Entreprise
d'électricits. Dans le cas de litiges, i1 y a lieu de prévenir la Maitrise de chantier qui ordonnera les dispositions a tenir.
d. Poutres et chainages

Les étaiements des poutres devront élre exécutés de maniere & empecher toutes fleches,

Les étais sont posés sur une semelle de répartition en madrier et er aucun cas, les cales ne seront exécutés par les
élements tels que briques agglos, caitioux, etc.

e. Nervures et dalle de compression

L_es hourdis seront posés non jointifs avec un vide de 0,03 minimum sous les nervares. Avant tout coulage du béton,
les hourdis seront arrosés jusqua saturation. Les armatures des hourdis et de la dalle de compression calees
convenablement. oo

L'Entrepreneur pourra proposer l'emploi de planchers semi préfabriques. Cetle demande devra &tre faite au Maltre
d'ceuvre et sera approuvée ou rejetée aprés avis de BET. En aucun cas, l'adoption de ces plans ne pourra entrainer de
plus-value au marché. Les frais I’étude de ce plancher incomberait alors I'Entreprise.

= 113 : MISE EN OEUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permetlre de supporter le poids du beton,
des aciers et autres charges.

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les elements de struciure déja réalisés devront &tre
parfaitemnent étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment 2 travers ces joints. Les faces de coffrage devant
étre en contact avec le béton, seront enduites d'un produit de décoffrage.

Toutes facons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels que cintres,
arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc

{es ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera enievée pour quelque raison que
ce soit sans l'autorisation expresse de la Mafirise d'oeuvre.

L’étayage vertical de tout coffrage sera placé de maniére 4 éviler e déplacement de tous les éléments du support lors
des phases de décoffrage.

Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de meniére & permettre denlever les parties de coffrage des faces
verticales sans déranger les structures porieuses de ces coffrages. immediatement avant le coulage du béton dans les
coffrages, I'intérieur de ceux-ci doit &tre debarrasse de tous matériaux €irangers, par_jet d'air comprimé et par arrosage.
Par temps chaud, les coffrages seront abondamment trempes avant le coulage et maintenus humides pendant 48 H.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit spécial de decoffrage agrée par
ia Maitrise de chantier, ce produit sera choisi de maniére & ne causer aucun desordre lors de l'application des enduits,
revétements et peintures sur les parements de beton.

Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels ne sera_jamais applique.

Aucun agent refardateur de prise de béton ne sera employé sans l'autorisation du B.E.T, par ailleurs, tutilisation de
vibrateur ne doit pas étre faite en meme temps que celle de retardateur.

[ a structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses eléments.

Le temps minimum entre Fachévement de la mise en csuvre du béton et le dccoffrage doit étre déterminé a partir des
données suivantes .

o Poutres: cotés =2 jours

e Poutres: Sous-face =28 jours

o Poteaux = 2 jours

e Dalles = 28 jours Do &

Travaux de construiction de 2 Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT a LAAYOUNE. -30-




e Voiles chargés =14 jours
e Voiles nonchargés =2 jours
On peut décoffrer le béton apres la prise des parties de l'ouvrage ne supportant pas d'efforts, telles que les faces
jaterales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dés que le béton aura suffisamment durci
pour qu? tous les efforts qu'il est appelé a subir apres decoffrage, il puisse résister avec coefficient de securité au
moins égdal a 2.
L'enlevement des étais principaux ne doit jamais etre effectué brusquement. Il convient de les abaisser dabord
legerement & |'aide de coins de réglage de telie sorte qu'ils demeurent a quelques milimatres setilement au dessous de
construction libérée, On observe cette dernigre régle pendant un certain temps et si aucun indice defavorable ne se
produit au bout de 8 & 24 heurss, on peut procéder a l'enlevement definitif des étais.
Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps necessaire, en vue de parer aux
surcharges éventuelles qui pourraient &ire appliquées en certaines parties des cuvrages.
Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise.
L'utitisation des ptanchers comme aires de stockage est interdite.
Pour les éléments devant rester brut, les coffrages devront étre soignés, ils seront en bois corroye, en contre plaqueé
traité spécialement, ou métalliques suivant I'aspect desire par les Architectes.
Les parements seront parfaiternent d'aplomb et de niveau. [is ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera tolére, ni
balevre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrétes seront vives, parfaitement dressées et rectilignes.
Les reprises éventuellement necessaires seront réalisées des le decoffrage, et tes marques de reprise ne devraient pas
étre visibles. -
Avant la construction, 1| sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1 m? et 10 cm
d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions des Architectes guant a l'aspect final du parement vu ; L'exécution des
parements sera entreprise apres que les architectes auront approuve le prototype qui sera refait s'il y a lieu_jusqu'a fui
donner satisfaction.
Les coffrages sont classés suivant les types ci-dessous :
Type A (Ordinaire) :
e Qualité bois ol metallique
Irréqularité + ou -6 mm & !a regle de 1m. Pour toutes les surfaces dont l'aspect ne présente pas
d'importance.
Type B (Soigné} :
o Qualité bois ou métalligue :
Irréqularité + ou -2 mm & !a regle de 2m destiné aprés ragréage & rester apparent ou @ recevoir un
revétement mince ou una peinture
Type C (Tres soigne) -
e Qualité métallique
Irréqularité + ou -1 mm & la regle de 3m destiné apres ragréage & rester apparent ou a recevoir un
revétement mince ot une peinture,
Type D (Décoratif)
idemtype C

= [.14: MISE EN OEUVRE DES ARMATURES

| a mise en oeuvre des armatures répondra aux conditions du B.A 68 (plus avenants et annexes) et en particulier :
o Les ecarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diametre, ces pieces etant ligaturées assez
solidement pour éviter tout déplacement au cours du betonnage.
o Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.
o Lepliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin.,
Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamatres minima de cintrage seront ceux
conseillés par le fabricant en tenant compte de la temperature, des caractéristiques de la machine de cintrage
(notamment de la vitesse).
o Les armatures & haute nuance et adnérence ne devront en aucun cas &tre déplices apres avoir €té pliées (le
dépliage des autres aciers est déconseil'e) L
e Los armatures a haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre-dépliées aprés avoir éte plices (le
dépliage des auiras aciers est déconseitle}. S P
e Les armatures seront maintenues a teur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en beton de

.-'w'j
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dimensions aussi petites que possible {environ 4 cales au m?). Ces cales seront exécutées a i'aide de table
vibrante et comporteront & leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour l'altache des barres.

= 115 MISE EN CEUVRE DES CLOISONS

Las cloisons en blocs creux ciment, humidifiés préalablement, seront hourdées au mortier n° 1. Elies seront montées
parfaitement d'aplomb.

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant |a structure devront élre assurées selon le cas
nar feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions utiles m'ont pu étre prises
au moment de !a construction des maconneries principales, cetles ci seront refouiilées ou piquées pour obtenir le
résultat désire.

L_es liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les matres de hauteur.

Dans les ouvrages en béton arme, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec les poteaux
de l'ossature sera faite soit par des éléments en metal déployé fixé sur les poteaux pour pointes spit, a raison d'un
morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béton des poteaux de
chevelus en acier doux diametre 6.

Toutes les cales et étrésillons devront atre placés pour empécher les déplacements et déformations des huisseries, et
étre maintenus jusqu' complet séchage de scellements et calfeutrements au mortier.

Les cadres ou précadres, selon le cas, seront posés lors du smontage des cioisons.

Seront exeécutes tous scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La derniére rangée de briques ou d'agglos devra étre parfaiternent garnie au mortier sous le plancher haut pour assurer
I'adhérence de fa jonction.

Dans le cas de I'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de mortier
au fond du vide entre les deux cloisons, les épingles seront mises en place pour liaisonner les deux parois, en acier
doux diamétre 6 a raison de 1 au m2 (acier galvanisé). Au dessus de chagque ouverture, dans cloisons simple et double,
| sera prévu un linteau en B.A horizontal ou cintré suivant plan Architecte, dimensions en fonction Fouverture. Ces
Hinteaux débordent de 20 cm de chaque cote de 'ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A,

Toutes les cloisons basses comporteront un chafnage en B.A conformeément au DTU n° 20.11 -« Parois et murs en
Maconnerie ».

L'Entreprenaur doit inclure dans ses prix I'exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux ou horizontaux
et l'arase étanche.

w  [16: MISE EN CEUVRE DES ENDUITS
Matériaux

Se reporter au tableau de composition des mortiers.

Préparation des surfaces.
Avant tout commencement des travaux, les surfaces a enduire seront convenabiement préparées de maniere & obtenir
un bon accrochage

e Briques et agglomérés : joints degrades.

e Béton : surface rugueuse.
Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n'absorbe pas I'eau du mortier. Toutes les efflorescences
seront seigneusement nettoyees.

Enduits extérieurs - Exécution

L'enduit sera exécuté au bouctier. La surface obtenue aura une apparence parfaitement réguliere, bien unie, de teinte
uniforme et sera parfaitement dressée. Aucune trace de bouclier ne sera toléréa. Toutes les arrétes et cueillies seront
bien droites et sans surplomb.

Les renformis éventuels seront exécutés par couches de 5 & 10 mm d'épaisseur. L'adhérence sur 2 matériaux
différents sera assurée par un griliage galvanisé fixé par des pointes ou cavaliers galvanises,

1ére couche (Couche d'accrochage)

{_e mortier doit étre trés plastique et projete tres.

Cette couche sera au mortier N°6 et 3 mm d'épaisseur.
2éme couche R _

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécuticn de la Tére couche de facon & ce gu'elie ait fait une
partie de son retrait. ‘ o

) d
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Cette couche sera au mortier N°1 et de 10 mm d'épaisseur.

3éme couche (de finition)

Cette couche sera exécutée apres un défai de quelques jours.

lle sera exécutée au mortier N°5 de 5 mm d'épaisseur. Pour éviter un séchage wop rapide, cette couche sera
régulierement arrosée, plus particulierement les faces exposées au soleil.

D'une facon générale, les surfaces a enduire seront humidifiées avant I'application de 'enduit.

« |17 : MISE EN OEUVRE DES DALLAGES
Les sols en béton ou en ciment seront selon les cas

e Pentes © Pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages
extérieurs.
e Horizontaux : Pour toutes autres surfaces,

Dans le cas de sols en pente, |a pente sera réguliere.

Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles etant les
stivantes, sans qu'eiles puissent sadditionner sur la longueur du local.
Forme béten brut pour recevoir revetements
Scellés ou chepe dans les sens : 10 mm sur 2m
Forme béton fini avec chape incorpore ;

(Béton reflué) dans tous 1es sens : 5 mm sur 2m

e Chape ciment rapportée, lissé ou Bouchardée dans tous les sens @ 3 mm sur 2m.

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement cormpacte avant tous travaux.

La sous-couche sera constituge d'un empierrement en tout venant et soigneusement damés et compacte.

| es interstices ne doivent pas entierement remplis de petits éléments afin de permettre l'incorporation du béton entre
les différents éléments. 11 sera procédé ensuite a un arrosage et un damage.

|_es formes en béton n°® 2 de 10 cm seront armées d'un quadrillage 25 x 25 cm en acier doux diametre 6.

Les chapes en ciment seront exécutées au mortier n° 4 parfaitement regiées, le dessus lisse a la grande truelie,
bouchardée au rouleau.

L e saupoudrage au ciment pur est interdit.

Les chapes incorporées sur te dessus de chaperons ou appuis ou autres devront étre traitées par lissage fin a truelie,
dans le cas o ces chapes seraient rapportées, il devra étre fait emplol d'un produit d'accrochage.

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure & 18 m? devront comporter des
_joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ.

Pour les dallages ne recevront pas de revétement, les joints seront de sable en partie et achevés par bourrage en
matériaux pateux convenablement arases et légerement creux,

e 9 @

= [18: OBLIGATIONS DIVERSES

a.Trait de niveau ;

A chaque niveau et dés son achévement I'Entrepreneur de gros ceuvre implantera un trait de niveau a la cote + 1,00 m
au dessus du sol fini. : '

Ce trait est destiné au collage en niveau des ouvrages de tous les corps d'états.

L'Entrepreneur de gros ceuvre est tenu de veiller a ce que ce repére existe en permanence. 1l devra le rétablir autant que
nécessaire.

b. Larmier :

A tous les emplacements ol te ruissellement de l'eau risque de provoguer les dégradations, VEntrepreneur doit
I'exécution de larmiers formant goutte d'eau. Ces larmiers seront réalisés soit en plastique soit en bois soigneusement
deécoffre.

c. Etats des surfaces des sols :

Les surfaces des supports tels que plancher béton, seront laissées parfaitement planes et propres pour I'exécution des
aulres ouvrages, feur état de surface sera fonction des dits travaux destings a la recouvrir.

d. Joints

Ils seront du type "Polystyréne ou équivalent” suivant les cas. Ils devront etre réalisés avec le plus grand soin et
parfaitement étanches. Les joints de dilataticn seront recouverts en terrasse par une daflette.en beton arme a 2 pentes
suivant indication des plans B.A (couvre joint). T
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IFETANCHEITE

= fI.1: PROVENANCE DES MATERIAUX

Les materiaux destings a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
dorigine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction, de production ou dépot suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE
Sable Des carrieres de la région, de bonne
Quatité
Gravelle Caicaire dur des carriéres de la région
Ciment D'usines marocains ou dépots de la région
Bitume D'usines ou dépots du Maroc
Feutres el chapes bitumes D'usines ou dépots du Maroc

Par le fait méme de son offre, |'Entrepreneur sera réputé connaftre les ressources des carrieres déptts ou usines
indiques ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'acces et d'exploitation.

|1 est précise que ces matériaux doivent étre de bonne qualité, et que si ceux de la region proche du chantier ne le sont
pas, i} sera exigé de I'Entrepreneur de se les procurer ailleurs,

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient & pied d'ceuvre de ces matériaux.

v 1.2 VERIFICATION DES MATERIAUX

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des matériaux verifies et
acceptés indispensable 4 la bonne marché des travaux, et dont J'échantilionnage aura été agréé par la Maitrise d'ceuvre.
| a demande de réception d'un matériau autre que les materiaux prefabriques devra étre faite au meins 4 jours avant
son emploi, pour matériaux préfabriques, ce délai sera d'un mois a pied d'ceuvre.

s L3 MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre SoUmis
préalablemant aux essais d'agrement du laboratoire, dans Les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer ies
travaux.

1. Sables et agrégats

Les sables et agrégats employés devront &tre conformes a fa norme N.M.10.01 F.005.

Toutefois, des |'ouverture du chantier, L'entrepreneur devra soumettre @ la Maitrise d'oeuvre I'étude d'analyse
granulométrique des agrégats et sable qu'il se propose d'employer, effectués 4 sa charge par le Laboratoire. Pour les
sables, e pourcentage en élément diamatre < 0,80 mm sera maximum de 4 % pour les agrégats, il sera possible
d'utiliser soit des agrégats roules, soit des agrégats concasses, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de
formes.

La constante des caractéristiques granulométriques des sables en agrégats approvisionnés est exigée. Le stockage des
sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prevu a cet effet. L

2. Liants

Le ciment utilisé sera ie CPJ 35 correspondant & la Norme Marocaine N.M.70.01.F.004.
Le ciment sera livré en sac ou en vrac si 1'Entrepreneur dispose de silo de stockage.

3. Enduit d'application & chaud (EAC)

Les enduits d'application a chaud sont a base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est livré en sacs {teneus

e !

3
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maximale en fines 30% de la masse totale}.
Hs doivent étre conformes aux Normes NF 66.008 -66.004 -66.011. On entend par couche d'EAC, une couche de
bitume pur dont la masse minimale est de 1,2 kg/imz.

4. Enduits d'imprégnation 3 froid (EIF)

Ce sont des produits a base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit etre égale ou supérieure a
10%

5. Bitumes armés

Ce sont des charges souples de bitumes avec armatures en toile de jute, en carton feutre, en tissus de verre et voiles de
verre. |Is doivent étre conformes a la Norme N.M.10.01..C.011.

TJ - Armature voile de jute, conforme a la norme NFP 84.301

TN + Armature tissu de verre, conforme & ta norme NFP 84.303

VV  : Armature volie de verre, conforme a la norme NFP 84.314

TV.th : Armature en tissu de verre et auto protection par feuille métatlique conforme a la NFP 83.316
6. Feutre bitumes

Ce sont des feutres bitumes a armature cellulosique et surfaces. |ls doivent atre conformes a la nerme N.M 10.01
C.011

CF.  : Armatures carton feutre, conforme & ia NFP 84.302

WHR : Armature voiie de verre conforme a la norme NFP 84.301

PY-VV: Double armature polyester et voile de verre, conforme @ la norme NEP 84,315

7. Isolation thermique

L'isolation thermigue sera assurée par une couche de plagques de ligge expanse de 4 cm d'épaisseur.

8. Ecran pave vapeur

Sur la chape de lissage qui sera imprégnée d'une couche d'EIF, il sera colie te pare vapeur.
Toutes dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet écran pendant la pose de I'isolation et de I'étanchéite.

= [1.4: GARANTIE -ESSAIS ~-CONTROLE

1. Garantie

L'Entrepreneur est responsable pendant dix ans a comnpter de fa réception provisoire, de foute I'étanchéité (terrasses,
balcons, salles d'eau efc ...) contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualite des produits employés ou par
une mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, fissuration, soufflures, retrait du produit,
décollement des solins,

Déchirures consécutives au retrait ou a la dilatation du support, etc ...

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'¢tanchéite et de la protection avec les mémes produits
d'étanchéité et de la protection avec les mémes produits que ceux qui ont servi & |'établissement de I'étanchéité ou avec
tout autre produit de gualité au moins équivalente, prealablement agréée par la Maitrise d'ceuvre, ainsi que la
reparation des dommages causés a la construction par les infiltrations,

L’Entrepreneur sera tenu de fournir, & ses frais, une police d'assurance garantissant les travaux d'étanchéité pendant
une période de dix (10) années (garantie décennale) et ce a la déclaration de la réception gefinitive,

2. Essais

Des essais ¢'étanchéite seront effectuss par mise en eau teintée de préférence. On éteblit le niveau a 5 cm au dessous
des points hauts des relevés. [l y a lieu de veiller a ce gue la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise
par les caiculs de résistance. Ce niveau est mainienu pendant 72 heures. La vidange de l'eau se fera
progressivement pour éviter tout refouiement dans les conduites d'évacuation. Aucung fuite ou trace d'humidite ne doit
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apparaitre en sous face des plafonds ou sur tes murs. Ces essais sont entierement a ta charge de I'Entrepreneur.

3. Controle

La Maitrise d'oeuvre prescrira des prélevements destings a effectuer des essais de laboratoire pour le controle des
qualités, résistance, souplesse, etc...

A cet effet, en présence de I'Fntrepreneur on découpera dans le revetement d'étancheite, des échantilions de 0,30 x
0,20 m environ.

Les prélavements devront &tre effectués au plus tard le jour de terminaison des travaux d'étanchéité proprement dits, et
en tous ¢~s, avant {'exécution de la protection.

I es préievements & la charge de I'Entrepreneur seront limites a un echantillon par terrasse d'une superficie inférieure a
500 m2, Le rebouchage sera effectué immédiatement.

Les frais de prélevement, d'essais et de rebouchage sont entierement & fa charge de I'Entrepreneur.

s II.5: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'Art et en particulier aux prescriptions du DTU N® 43,1,

o Laforme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décape et humidifié pour eviter le
« bralage » au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec épaisseur minimum de3cm.

e  Sur ia forme de pente ou directement sur la plancher, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et
surfacée, de 2 cm d'épaisseur.

s A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon arrondi et
remontant sur toute la hauteur de I'acrolére jusqu'a l'arrét de solins.

e Sur la chape de lissage qui sera imprégnée dune couche d 'EIF, il sera collé le pare- vapeur. Toutes
dispositions seront prises pour éviter les déchirures de cet ecran pendant la pose de Iisolation et de
I'étanchéite.

s Sur l'écran pare vapeur sera collée lisolation thermique en plaques de lieges de 4 c¢m, jointives est en
quinconce.

o Sur lisolation thermique ou directement sur la chape de lissage, selon les cas, il sera appliqué le complexe
d'etanchéité & lits superposes et 4 joints décalés, avec recouvrement des les de. 10 cm.

e Sur les parties verticales et jusquaux larmiers, il sera appliqué I'étancheite des relevés qui recouvrira
I'étanchéité horizontale de 20 cmi.

s Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation & bain de bitume, avec ia platine en plomb prise entre
deux feutres.

o Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit disposer dun matériel
permettant de maintenir les températures d'appiication de 'EAC a 200° + ou - 20°C.

[l REVETEMENTS, FAUX PLAFONDS ET PEINTURE
A/ REVETEMENTS

A.1: ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER - SUBJECTILES

e Les (ravaux de revétements de sol débutent au plancher béton liveé par I’Entreprise de Gros ceuvre, & Parase
indiquee et comprennent la totalité des ouvrages nécessaires a une parfaite et compléte finition des travaux a la
cote des planchers finis telle que définie sur les plans Architecte.

e Les travaux de revétements muraux et plinthes s’effectueront sur cloisons en briques ou aggics ou voiles B.A.
livrés brutes par I’Entrepreneur de Gros ceuvre

¢ 11 appartient donc a I’Entreprise du présent lot d’en reconnaitre les cotes de Parase, la qualité et la nature des
matériaux et I’état des surfaces. Elle devra fournir 4 I'Entreprise Gros ccuvre toutes sujétions impliquées par les
techniques qu’elle mettra en ccuvre,

A.2: ECHANTILLONS

L’Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre a |’acceptation
de I’ Architecte les échantilions de chacun des types de revéterents prévus. B

Les échantilions retenus, quant aux coloris et a la qualite et dimensions, seront entreposés.dans le local prévi au CPS.
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A.3: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés & I’exécution des travaux seront de ler choix agréés par I’Architecte et conformes aux
descriptions du présent CPS,

Par le fait méme de son offre, I’Entrepreneur sera réputé connaitre les lieux de provenance des matériaux.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient a pied d’ceuvre de ces-matériaux.

A.4: VERIFICATION DE MATERIAUX

L’Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux
indispensabie & la bonne marche de ses travaux, correspondant aux échantilions agrées.

A.5: NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux du présent lot seront exécutés conformement aux prescriptions des documents ci-dessous:
e LesD.T.Un®521, 55¢125.51
e Les directives de 'U.E.AT.C
e |ecahiersetagrémenisdu C.S. T.Betdu D.C.T.C. - MAROC

A.6: MISE EN CEUVRE DES REVETEMENTS

L’Entreprencur devra avant tout commencement d’exécution s’assurer aupres des corps d’états intéressés (plomberie,
électricité, étanchéité ... etc) que toutes les canalisations passant dans 1’épaisseur des sols ou derriére les revetements
soient en place et que tous les fourreaux sont poses.

I.’inobservation de cette prescription entrainerait pour lui, le cas échéant, Pobligation d’exécution 4 ses frais des
raccords nécessaires et méme, la réfection de ces ouvrages si la Maitrise d’ceuvre le jugeait nécessaire.

Avant tous travaux, I’Entrepreneur doit procéder & Pexamen et a la réception des supports, voir s’ils sont conformes
aux dispositions prises en commun, s’ils sont propres et débarrassées de toutes traces de platre, mortier ou autre, si les
niveaux sont respectés et le cas échéant informer la Maitrise d’ceuvre des corrections & faire, faute d’avoir satisfait a
cette obligations, les sujétions & ces travaux en découlant seront a sa seule charge.

I.’absence d’observation prouve qu’il accepte les différents supports et de ce fait, aucune réserve contenant ceci ne
sera admise par la suite.

A.7: RECEPTION DES SUPPORTS

e Lesmortiers
il sera employé du sable parfaiterment propre et tamise, de granuiometrie 0,08/2,5.
Les ciments a utiliser seront conformes a la N.M. ; 10.01.F 004 ; ciment a macenner CPJ 35.
Les mortiers doivent &tre préparés dans les bétonniéres et sur une aire bien propre, en respectant les propositions
indiguées,
| e dosage du sable est réalisé soit en moyen de caisse, soit en utilisant des brousttes calibrees.
Les mortiers sont préparés au fur et 2 mesure de I’avancement des travaux et sont employés aussitot Jeur confection.
L’emploi du mortier desséché ou ayant commencé & faire prise est interdit

« _[orme:
La forme sera constituée par une couche de minimum 5 cm d’épaisseur au mortier dosé a 350 kg de ciment CPJ 35 par
m3 de sable.

A.8 : CONDITIONS DE RECEPTION

A ]a mise en ceuvre .
Les contrdles permettront de s’assurer que les prescriptions des 5.7.D sont respectées.

A la réception .
L es controles porteront sur le fini des ouvrages : _
e Pour les revétements muraux, contréle d’aplomb correct oo

Travaux de constructicn de la Direction Régionale des Provinces du Sud de IOFPPT & LAAYOUNE. -37-




o Tolérances, les faces apparenies du dallage et des plinthes doivent étre suffisamment planes pour qu’une régle
métallique droite de 2 m de long promenée en tous sens sur sa tranche n’accuse aucun point supérieur a 3 mm.

Dans le cas de malfagons, ’Entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux et corriger celle ci si la Maitrise
d’ceuvre ne juge pas le remplacement indispensable,

B/ PEINTURE

B.1: OBJET

Le présent CPS a pour objet de définir les ouvrages & réaiiser par I'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles
auxquelles ces ouvrages devront répondre ainsi que ies prescriptions auxquelles 'exécution des travaux sera assujettie,
afin de réaliser la totalité des cuvrages, objet du present lot.

|1 est précisé que le terme "Devis descriptif” s'entend dans son acceptation large recouvrant celle du devis programme
aussi bien dans le cas d'appel doffres que dans le cas de désaccord enire les pieces écrites ou graphigues, ou
d'omissions dont I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles requises et en
particuiier ie DTU - 58.1

B.2 : ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER

Avant tout commencement dexécution, 'Entrepreneur est tenu de procéder & un examen detaille des surfaces a
peindre ou & vernir afin den tenir tous les renseignements utiles & la bonne marche du travail &t éveniuellement,
présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables a la bonne exécution de ses travaux.

Ces réserves devront étre formulées par dcrit 4 la Maitrise d'ecuvre qui décidera en dernier ressort des responsabilités
respectives des entreprises intéressees.

Ces observations devront étre faites par I'Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture,

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que fétat des subjectiles pourrait avoir sur {a
tenue des peintures ol sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors a la charge de
I'Entrepreneur du présent lot et, en aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais €tat d'un support en beton
ou d'enduit pour cbrenir une majoration quelconque de ses prix unitaires cu une pius-value,

B.3 : DEFINITION DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS RESSORTISSANT
Les prestations ressortissant pius particulierement comprennent :

e La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en ccuvre de la peinture.

o Tous les travaux de préparation : I'Spoussetage, I'égrenage, le brossage, le décalaminage, le rebouchage et fa mise
en ouvre des matériaux entrant dans I'exécution de ia peinture.

e Ladépose et la repose des parcloses, e brossage des feuiliures, le verrouillage apres vitrages des portes, fenétres
et chéssis. '
La mise en place des écriteaux de : signalisation "ATTENTION PEINTURE",

e |e nettoyage soigné de mise en service des sols (revétements sols el murs), quincailierie, appareillage électrique,
les vitres, etc...

o Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en ceuvre des peintures et vitreries a foutes
hauteurs etc...

o L'Entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du présent sous fof, tous les travaux de |a profession nécessaire a la
parfaite finition et fa mise hors d'air du batiment.

B.4: LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

1'Entreprise du présent sous lot suivra la progression des travaux. Ii devra indiquer 4 la Maitrise d'cuvre les délais &
respecter pour la remise en état des parties défectueuses en restant cans la limite du planning.

|1 les prescrira de fagon que 'humidité des réfections d'enduit ne puisse le retarder.

B.5 : NATURE DES TRAVAUX

Les travaux nécessaires pour fa réalisation comprennent

e Fourniture, transport, stockage, protection et mise en ceuvre de la peinture. RN S :

e Tous les travaux de préparaiion : égrenage, brossage, décataminage, époussetage, rebouchage, enduit de peinture.
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Dépose et repose des parcloses apres netioyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.

Reprise de peinture sur parclose et mastic

Le nettoyage de mise en servie, sols, murs, quincaitierie, apparreillage électrique, robinetterie, etc...

L e nettoyage général

{_Entrepreneur devra prévoir, sans quils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des
travaux conformeément aux régies de l'art,

® 8 © @

B.6 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destings a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, ii ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangére qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Ces matériaux proviendront en princide des lieux de production ou dépots suivants :

DESIGNATION QUALITE ET PROVENANCE
Huile de lin ler choix des usines ou dépdts au Maroc, &
Blanc de zinc faire agréer par la Maitrise d'wuvre (ASTRAL
Apprets - SADVEL)
Sicatifs
Pigments

Enduits de peinture
Peinture vinylique
Peinture glycérophtaligue
Peinture décorative

Vernis

Par le fait méme de son offre, I'Entrepreneur sera réputé connatre ‘es usines et dépots ci-dessus indiques, et aucune
réclamation ne sera admise quant au prix de revient & pied d'ceuvre de ces matériaux.

B.7 : ECHANTILLONS
Des échantillons de tous les produiis de peinture prévus au présent devis descriptif devront etre deposés par
I'Entrepreneur préalablement & toute exécution.

e fait que l'entrepreneur dépose ses échantillons éguivaut a I'engagement pour ui dexécuter tous les ouvrages

conformément a ces échantillons.
L'Enirepreneur devra peindre des surfaces temoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par I'Architecte.

L'Entrepreneur devra apporter a la peinture de ces surfaces témoins fes modifications qui lui seront demandees.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement a une surface iemoin mobite executée sur un
subjectile de nature identique & celie de ia surface témoein fixe.

B.8 : MATERIAUX

8.1. PEINTURE
Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance ¢'une marque de réputation solidement
établie ot agréde par la Maitrise d'ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur margue devront étre foges
dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés quau moment de I'emploi, et au fur et 8 mesure
des basoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront etre compatibles avec
les matériaux & peindre, et entre eux.
| es matériaux devront étre soumis au préalable a I'agrément de la Maitrise d'ceuvre qui se réserve le droit de refuser
tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que I'Entrepreneur puisse pretendre de ce fait & une plus-value
quelconque sur les prix rems.
En regle générale ces produits devront étre conforme aux normes en vigueur.

B
S
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B.9 : VERIFICATION DES MATERIAUX

Sur e chantier ja Maftrise d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément & tous les prélévements et 4 toutes
les analyses tant des matiéres fivrées au chantier que des peintures empioyées par les ouvriers.

Dans ce but, I'Entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d'wuvre puisse & tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur contréle ou
analyse.

Tous les frais d'analyse et de controle, en laboratoire, quels qu'its soient, ainsi que les frais afférents a totite opération
de controle sur place, seront & la charge de I'Entrepreneur.

Les produits non conforme ou liviés en récipients ouverts, pour fes produits de margue, seront refusés et
immédiatement évacués.

B.10 : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

10.1. GENERALITES
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U. N°59.1.
|.'"époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces a une propreté
parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, 'Entreprenaur devra procéder a un balayage des locaux.
Toutes les surfaces a peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de fumee,
etc..

Les battues au cordeau, les dessins au Crayon ou & la craie seront SUpprimes par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chassis et portes apres peinture.

Les travaux ne devront &tre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

De plus, les surfaces pourront &tre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra strictement se conformer
aux indications de I'Architecte.

Les peintures devront avant et en jours d'emploi, ére maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et
gventuellement par tamisage.

10.2. PEINTURE SUR CIMENT
Avant toute exécution des peintures prescrites, I'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection
neutralisant I'action chimigue du ciment, a moins que les produits soient eux meémes insaponifiables et donc
compatibles avec ces supports.

10.3. PEINTURE SUR BOIS
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brfilage de nocuds sera
effectué auparavant. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moitié huile de lin et
bianc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cetie proportion peut toutefois &ire modifiée en considération de
pouvoir absorbant des bois. ' '
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes ies faces cachées et feuillures.

Toutes manutenticns de menuiseries entreposees seront dues par I'Entrepreneur du présent lot.

10.4. PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUES
| 'impression des ouvrages métalligues au minium de plomb apres sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait
gu'une protecticn antirouille destinée a préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture.
De toute fagon, le fait dexécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien
I'Entreprensur de sa responsabilité quand a la conservation des ouvrages qui demeure pleine et entigre.

10.5. RACCORDS DE PEINTURE
|'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages & peindre tels gue
o Lesraccords aprés ies jeux de menuiseries K R
o Lesraccords aux plinthes apres la pose des sols T _ o “
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o Lesraccords aprés la pose des sanitaires

o Les raccords aprés les essais de réception provisoire
De méme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie apras les derniers essais ors de la mise en service des installations.

10.6. POLYCHROMIE
|| sera da sans aucun suppiement possible de prix f'emploi de peinture a pigments vifs, de couleurs fines, ainsi toutes
sujétions de rechampissage pour changement de tons si I'Architecte en décide autrement.

10.7. PROTECTIONS
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient etre tachées, attaquées ou deteriorees
(planchers, revetement de sols ou de murs, etc ...). Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses frais
exclusifs conformément a l'article 1.127 du D.T.U,
L 'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de travaux a tous
nettoyages complémentaires nécessaires. | sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui entraineraient le
rempiacement des éléments endommages.
Il sera du également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points dappui et
darrimages des agres ou échafaudages ainsi que la remise en état eventuel apres I'enlevement du materiel.

B.11: NORMES - REGLEMENTS
Les travaux du présent lot seront exécutés conformeément aux .
»  Normes AFNOR et plus particutierement ;
e Normes NF - T 30.0117 et T 33.001
s NF -Q 33.002
»  Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500
e NF—P01.012-P01.013~-P20.607 - P61.347
e NF-P78301-P78302-P 78303 P 78331
» Les D.T.U.{documents technigues unifi¢s)n039-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.5.1.B. au au
D.C.T.C. MAROC.
»  Regies UEATC
> LeDGA

B.12: GARANTIE -ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS

12.1. GARANTIE:
Flles constituent pour I'Entrepreneur 'obligation pendant la periode de garantie de remettre en état les parties
d'ouvrages ou ouvrage qui seraient deteriores.

On exigera de I'Entrepreneur du présent lot la gerantie conjointe du fournisseur.
Pour cette garantie, I'Entrepreneur s'assurera aupres dune compagnie d'assurances agréee.

12.2. RECEPTION DES TRAVAUX
Les receptions des ouvrages seront effectuées conformement a larticle 6.3 du U.T.U. N°59.1 DU CAHIER DES
CLAUSES SPECIALES
Les différentes surfaces devront étre identigues aux surfaces t€moins en ce qui concerne:

*ASPECT
Conformite avec les surfaces témoins examings notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'eeuvre
particulierement en ce gui concerne :
» Luniformite,
L’absence de papillons, embus, auréoles,

[ ]

« Ledegré de briflant ou de de sating,

o |erelief, :
» L’opacité (notamment aux arétes), et
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» Lacouleur.

* L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnélique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.

* L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il sagisse de rebouchage ou d'enduits, ou de
couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilieter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et & la réaction alcaline des matériaux de ciment et des piatres sous conditions que le
platre et ciment soient complétement secs, c'est-a-dire terminés depuis genéralement un mois pendant la période ETE
et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de {a mise en peinture.

Le quadritlage en carreaux de 1-mm de coté pratiqué avec une lame de raseir sur fes peintures ne devra pas produire
d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104).

* RESISTANCE AU CHOC
| 'essai consiste a controler l'effet du choc d'une bille dacier cié 500 g tombant ¢'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire.

On vérifie a l'endroit de I'embouti provoqué par le choc I'absence de décollerment ou d'écaitlage, pour les vernis, on
vérifie le non blanchissement.

* RESISTANCES AUX AGENTS PHISIQUES ET CHIMIQUES PERMANENCE DE LA
COLORATION.ETC...

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, 'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécesszires.

Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusees.

B.13: NETTOYAGE
Les nattoyages devront faire disparatre les taches de peinture ou autres produits de peinture.
Sont repris dans le nettoyage, le balayage et I'tvacuation .

e Clés lits de sciures protecteurs des revétements,

e Des déchets résultant des nettoyages eux-memes.
lLes produits  employés {solvants, décapants, etc... },les procédés mis en ceuvre, grattage ou pongage devront
&1re appropriés afin de ne pas provoquer laltération des matieres elles memes ou de leur état de surfaces {poli,
briliant, etc...).

En particulier:

o Le lavage a l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chiorhydrique & raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est
admis pour les revétements scuS réserves que toutes fes précautions soient prises pour les vapeurs acides ne
puissent attaguer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectue par petites surfaces (2 a3 m2),
suivi d'un ringage a I'sau pure pour éviter l'attague des joints de revetements.

e L esserrures seront debarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.

Le netioyage das menuiseries ou parties de mentiseries aluminium se fera comme suit:
= Enlevement des bandes de protection adhesives.
¢ Pongage si nécessaire & la poudre de ponce.
e Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de I'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive diluée
en ajoutant un peu d'alcool si 1a surface est grasse.
e Rincage a I'eau claire.
o Enlevement le cas échéant des taches avec un chiffon imbibé de benzine,
e Sechage avec un chiffon propre doux.
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IV/ MENUISERIE BOIS

IV.1: LIEUX DE PROVENANCE DES MATERIAUX
Les matériaux proviendront, en principe des lieux suivants :

DESIGNATION DES|QUALITE ET PROVENANVE
MATERIAUX

Bois Ter choix suivant CPS, des dépots du Maroc.
Quincaitlerie Suivant le descriptif

Contre-plagug des dépots du Maroc

Par le fait méme du dépot de son offre, I’Entrepreneur est réputé connaitre les ressources des exploitations ou dépbts
indiqués ci-dessus, ainsi que leur conditions d’accés et d’exploitation.

Aticune réclamation ne sera recevable cencernant les prix de revient-4 pied d’ceuvre de ces matériaux.

L’Entrepreneur devra présenter 4 toute réquisition, les certificats et attestations prouvant Porigine et la qualité des
matériaux.

Tous ces matériaux seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technique et au
D.GA.

IV.2: VERIFICATION DES MATERIAUX

L Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier les qualités des matérigux verifiés
et acceptés indispensable 4 la bonne marche des travaux et dont I’échantillonnage aura ¢té accepté par I’ Architecte.

La demande de réception d’un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins quatre (4) jours
avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués le détail sera de un (1) mois a pied d°ceuvre.

IV.3: PLANS ET DESSINS D’EXECUTION

L est forme!lement spécifié que toutes les cotes et dimensions portées sur les plans sont celies des ouvrages termines.
L’Entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la remise des plans de prinscipe par I’ Architecte. En aucun cas, il
ne pourra arguer du fait de la non remise du plan de détail pour obtenir une prolongation du délai d’exécution.

IV.4: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

| es menuiseries seront fabriquées et mise en ceuvre conformément aux prescriptions des articles 135 4 145 et 204 du
D.G.A.

L’Entrepreneur sera seul responsable de I’epaufrement des arétes. Il devra donc prendre toutes les précautions a cet
effet.

L’Entrepreneur devra la fourniture, fe transport des ouvrages, ainsi que la pose des pattes a scellement,

Par dérogation aux articles 227 a 232 du D.G.A les menuiseries seront composées a L'unité, compris cadres,
quincaillerie, chambranie, etc ...

Au droit des revétements en faience, I"Entreprencur devra des chambranles socles sans plus vatues.

L’Entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données par I’ Architecte et le Maitre de ’ouvrage.

Les dispositions, les dimensions et descriptions des ouvrages sont indiguees sur les plans et par les termes du présent
CPS , '

Les emplacements sont détermings sur les plans de repérage.

Les menuiseries seront exécutées conformément aux détails de I’ Architecte et au descriptif

Les bois devront étre de la meilleure qualité, absolument secs et sans deéfauts, conformeément aux specifications des
articles 37845 et 135 du D.G.A.

Toutes les menuiseries devront étre livrées avec une couche d’impression a 'huile de lin (elles seront peintes
ultérieurement)

Les dessins de détail proposés par I’Architecte devront étre suivis et au cas ou I’Entrepreneur y constaterait des
omissions, il devra I’en avertir, faute de quoi, sa responsabilité restera entiére.

Faux cadres et cadres

Tous les cadres comporteront une feuillure & briques. Les piéces d’appuis de fenétres et chéssis auront une gorge
d’écoulement prolongée jusqu’aux montants, munie d’un ou deuX trous pour évacuation des eaux de condensation, un
par metre lingaire. o

Les larmiers sous le rejet d’eau seront nettement accusés et proiongés sur toute la fongueur. R ' /{
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Les scellements des cadres seront effectueés par des pattes vissées dans le béton armé par des pointes «Spit» ou par des
meches «Spit Rock», ou équivalent.

Portes isoplanes
Les portes isoplanes seront collées & la presse de chaque coté d’une ossature lamellaire, composée essentiellement

d’un cadre compartimente 4 Uintérieur duquel sont répartis, a I'intervalles réguliers les points d’appuis formés par des
lattes et assemblés au cadre pour former un ensemble en nid d’abeille. Les 2 faces seront en contre-plaque de 5 mm
collées & Possature. Toutes ces portes comporteront des alaises en bois dur rapportées et embrevées sur les 4 chants.
Toutes les portes extérieures exposées seront pourvues de rejet d’eau el seuiis en fer plat.

Les portes & 2 vantaux comporteront une fermeture centrale a recouvrement.

Colles
Les colles devront étre résistanies 4 I’eau, insensibles a I’action de I’humidité et aux attaques des moisissures et des

champignons.

V/ MENUISERIE ALUMINIUM

°® A/ DESCRIPTIF GENERAL DES MENUISERIES ALUMINIUM ET DES MURS RIDEAUX

< MENUISERIE ALUMINIUM
L] .
V.1: DEFINITION DES PRESTATIONS
Elles comprennent:
& La fourniture, le transport & pied d’ceuvre, le stockage, la mise en oeuvre, le réglage, les découpes, toUS les
matériaux, matériels, éléments constitutifs et ouvrages nécessaires a I’exécution des travaux conformément aux
dispositions du devis, descriptif, et aux normes et réglement en vigueur 3 la date de la remise de I’offre.
La fourniture d’échantilions et la présentation des prototypes, pour approbation par la maitrise d’oeuvre.
La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires a I’exécution des travaux.
La conduite et la surveillance du chantier jusqu’a réception des travaux.
La réfection ou la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours d’exécution soit 4 la
réception, avec toutes les conséguences en decouiant.
% La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les taches dues aux projections de
plitre ou de ciment ou tout autre matériau jusqu’a la réception des travaux, la protection des arétes béties, etc.
% La protection antirouille pour tous les ouvrages en acler par galvanisation a chauc ou a défaut, pour les grandes
dimensions, par métailisation.

% Le réglage, ’ajustage et la mise en place pour scellement sous la responsabilité de Pentreprise du présent lot.

% Le montage des éléments de menuiserie livrés finis, et proteges.
L’entrepreneur a, 4 sa charge, ’exécution de tous les travaux définis par ie présent chapitre.

It devra livrer ies ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses COnnaissances professionrelles aux détails qui
pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nacessaires au parfait achévement des cuvrages suivant

les régles de I’art.
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V.2 : DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
L’cutrepreneur devra exécuter tous. ses travaux de menuiserie Aluminium ou installations conformément aux normes
et reglements en vigueur au Marac ou a défaut aux normes francaises a ta date de la remise de son offre, notamment:

NORMES MAROCAINES

-NM 1001 A 027 . Dimensions des pories extérieures et des fenetres de série
- NM 18 02 A 001 : Verres plans - terminologie

- NM 1902 A 002 : Verre a vitre — généralite

NORMES AFNOR

- P 26.101 et 301 : Serrures

- P 26.304 + Articles de quincailleries en applique caractéristiques générales

- A 45.601 ) : - _ ,
-A45602 : Profités laminés et métaux s ' »}
- A 35301 ) ; oo /
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-A81.450 : Anodisation de I'aluminium et de ses alliages propri¢tés
caractéristigues

-P01.107 : Dimensions de coordination des ouvrages et les éléments de
construction

- P 20.302 - Critéres des essais des fenétres

- P 24.401 . Profilés spéciaux

-P 24101 ) ;

- P 01.004 ( . Classification des huisseries

- P 24.204 ) :

-P23.415 (

-P23.416 { ;

- P 23.528 ) : Quincaillerie, ferrages chassis croisés a la francaise portes et chassis a soufflet

- P 26.406 : Paumelles

-P23.403 ) . Chassis et croisés

-P 23.459 ) ;

- P 26.306 ( :

- P 23.406 ) . Ferrures

-P 23415 ;

-P26.374 : Serrures tubulaires

- P 25.504 : Ensembles entrées - béquiiles

- P 24.301 - Spécifications techniques des fendtres et portes fenetres métalliques

-D.T.U. 370 : Travaux de menuiseries métalliques et Aluminium

-D.T.U. 39 : Travaux de miroiterie - vitrerie

- NFA 50 — 452 : Aluminium et alliage d’aluminium produits prélaqués - caracteristiques

- NFA 97 - 450 : Anodisation de ’aluminium et de ses alliages.

Pour la conception, la réalisation, les essais et coniroles, les constructeurs devront se reférer aux documents suivants:
o Cahier des prescriptions techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries et alliage léger et

des menuiseries en acier cahier du C.5.7.B. n®12.

e Directives communes pour 'agrément des fenétres établies par I’U.E.T.A.C. (Union Européenne pour

T’agrément technique dans la construction) cahier du C.S.7.B. n°622.

- Normes PNA 91.110 concernant I"oxydation anodique

- Normes PNA 91.207 concernant la métallisation au Zinc

- Normes PNA 57,350 et 57.650 concernant les profiiés en alliage iéger

- Regles de calcul B.A. 68 en ce qui concerne la liaison avec le béton arme
- Regles NV. 85 définissant les effets de la neige et du vent

- Regles parasismiques PS. 69

- Regles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des facades rideaux et fagcades des panneaux

metalliques - Septembre 1978 2eme édition {SNFA)

-D.T.U. n® 39.1. Vitrerie (Février 1880)
-D.T.U. n® 39.4. Miroiterie et vitrerie en verre épais (Mars 1977)

« Recommandations professionnelles de sécurité contre ’incendie, concernant les fagades et fenétres

métalligues (Septembre 77 SNFA) 1ére edition
o Directives communes U.E.A.T.C. pour [’agrément des fagades légéres

« Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du

syndicat national des joints et facades (Septembre 1972 Tére édition) SNFA

« Recommandations professionnelles pour la Haison et la coordination des fagades cloisons démontables et
amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (Janvier 1978 - 1ére édition) SNFA
e Cahier des charges du Centre d’Etudes et de Recherches des fagades et fenétres (CERFF) pour la délivrance

du certificat d’essais conformes CERFF (Décembre 1977)

» Regles pour le calcul des batis destinés a recevoir les éléments de remplissage et cenditions de mise en

oeuvre de ces éléments de remplissage (SNER).

V.3 : CARACTERISTIQUES DE L’ALUMINIUM

Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodique industrielle) Alliage 6060 A.G.S., soit :

&
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- Magnésium Mg = 0,08 %

- Silicium Si = 0,06 %
- Aluminium Al = lereste
- Classement au feu = MO

V.4 : DESSINS D’EXECUTION ET DETAILS

I’entrepreneur devra soumettre 4 la maitrise d’ouvrage, d’aprés les dessins d’ensemble qui seront remis, les études et
les dessins d’exécution détaillés nécessaires a la réalisation des ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps
d’état notamment tout détail pour scellement au moment du coulage du béton par le lot gros ceuvre.

| es dessins devront en outre préciser les emplacemnents et dimensions des menuiseries, les axes et les dimensiors des
trous de scellement, les dimensions des feuillures a réserver pour les cadres et batis en gros ceuvre et les détails
d’assemblage, ainsi qu’une nomenclature détaillée des accessoires utilises.

V.5 : IMPLANTATION - DIMENSION DES OUVRAGES
Aprés agrément, la maitrise d’ouvrage retournera un exemplaire des dessins de I’entrepreneur visés « Bon pour
execution ».

V.6 : PROTOTYPES ET ECHANTILLONS

Au plus tard, un mois apres adjudication, I’entrepreneur sera tenu de soumettre a 1’approbation de la maitrise
d’ouvrage un élément type de chaque nature d’ouvrage prévu au marche.

Ces éléments seront équipés de leur quincaillerie et des accessoires précédemment décrits dans les plans de détails
proposés. La fabrication ne pourra commencer qu’aprés I’acceptation définitive de la maitrise d’oeuvre.

Tous les éléments réalisés devront étre rigourcusement conformes aux prototypes acceptés par la maitrise d’ouvrage
faute de quoi ils seront refuses.

V.7 : TRANSPORT - RECEPTION - STOCKAGE

Le transport de tous les éléments de menuiserie sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires pour gviter les
détériorations de toutes natures.

Le controle visera ta qualité des matériaux de fabrication, la conformité aux documents particuliers du march¢ et I*état
des profiles.

Tout éément non conforme ou de mauvaise qualité sera rejeté el immédiatement évacue du chantier par
I’entrepreneur.

Le stockage sur le chantier sera fait dans un local & I’abri des intempéries et suffisamment ventile pour eviter toute
altération des matériaux.

En cas d’empilage & plat, les piéces de menuiserie seront isolées du sol par des tasseaux.

V.8 : CAHIER DES CHARGES DE MAINTENANCE

Lors de la réception du batiment, I’entrepreneur fournira un « cahier des charges de maintenance », 4 I’intention du
maitre d’ouvrage, qui devra préciser:

- La définition de dispositions propres & assurer une maintenance correcte du systéme d’étanchéité

- Les prescriptions des produits de nettoyage adoptées et méthodes d’application.

V.9 : MATERIAUX UTILISES

9.1. PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés a ’exécution des travaux seront de ler choix, répondant aux labels.

DESIGNATION QUALITE PROVENANCE

Profilés aluminium Ter choix Maroc

Teinte au choix de Label QUALANOD pour Panodisation Et| Type Profils Systemes
Label QUALICOAT pour fe thermolaquage

I’architecte

Quincaillerie et Tere qualité de la IMPORTATION

Serrurerie gamme utilisée o

Produits verriers Conformeément aux Caractéristiques Saint Gobain

Techniques définies au S.T.G ou Glaverbel
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Par le fait de son offre ’entrepreneur est réputé connaitre les ressources des dép6ts des matériaux ci-dessus. Aucune
réclamation ne sera admise concernant les prix a pieds d’ceuvre des matériaux nécessaires a I'exécution des ouvrages ;
Tous ces matériaux seront de premiere qualité et répondront aux prescriptions du devis descriptif technigue.

Les guincailleries retenues devront étre présentées sur des panneaux de C.P. et remises dans les locaux du chantier.
Efles y seront conservées et permeitront le controle des livraisons en cours de montage.

Ces panneaux devront étre complets.

Is seront présentés 4 la maiirise d’oeuvre et au maitre d’ouvrage, avant approvisionnement, pour approbation. Au
cours des travauy, fes éléments non conformes seront systématiquement rejetés, sans possibilité de rectamation.

9.2. QUALITE DES MATERIAUX
L’entrepreneur devra fournir avant approvisionnement, une liste compléte comportant toutes indications sur la marque,

la qualité, provenance des matériaux et matériels qu’il compte utiliser.

L2 demande de réception du matériel devra étre présentée au moins 7(sept)_jours avant son emploi.

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions pour posséder sur son chantier les quantités suffisantes de matériaux
vérifies et acceptés, nécessaires a fa bonne marche des travaux.

Les matériaux refusés seront immédiatement évacués du chantier et les ouvrages éventuellement commences avec ces
matériaux sercnt démolis et refaits aux frais de ’enfrepreneur.

9.3. ESSAIS DES MATERIAUX
L’entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier, des éiéments de matériaux disponibles a des prises ou
préfdvement pour études, essais ou analyses.
L’entrepreneur fournira & ses frais la main-d’oeuvre, matériel et les échafaudages nécessaires, le cas échéant, aux
épreuves des ouvrages 4 la fin des travaux, et notamment des essais d’étanchéité a Peau.

9.4. RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURES
Les matériaux fournis par Pentreprencur restent S0uS sa garde €t sa responsabilité, méme apres avoir eté acceptes
provisoirement par la mafirise d’oeuvre. L’entrepreneur devra par conséquent en supporter les pertes ou avaries
pouvant survenir jusqu’a la réception provisoire de I’ensemble.

V.10 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

10.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES
Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par fes plans de principe et par les termes de

la présente description des ouvrages.

10.2. TOLERANCES DES DIMENSIONS
Sur les picces les tolérances des dimensions seront conformes aux normes.

10.3. PROTECTION
Tous les éléments en acter devront étre protégés contre la corrosion par galvanisation conformément aux normes en
vigueur.

V.11 : SPECIFICATIONS PARTICULIERES

11.1. MATERIAUX
L es matériaux aluminium, (tole, profilé, quincailleries et serrureries) seront de premigre qualite et répondront aux
prescriptions édictées dans le R.E.EF. par I’association frangaise de normalisation (AFNOR) et de 'EWA. Les
dessins de principe seront fournis par Iarchitecte.
Les dimensions portées sur les plans sont celles de {ravaux complétement terminds, I’entrepreneur sera tenu de vérifier
les cotes &t les niveaux.
Au cas oit ’entreprencur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir "architecte et
obtenir son agrément avant d’adopter une solution différente.
Les dessins de détails d’exécution seront établis par I’entrepreneur et soumis & PPagrément de 1’architecte et du bureau
de contzole, S
Les scellements devront faire I’objet d*une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces
Menuisertes. ’ W
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L’entrepreneur fournira a ’appui de son offre, les schémas et notices permettant d’apprécier la qualité de fabrication
des matériaux proposes.

11.2. PRECADRES

L’entreprencur assurera la fourniture des précadres.
Les profilés de menuiseries devront recouvrir les précadres de sorte que ces derniers ne soient jamais visibles.
Les précadras devront répondre & trois contraintes principales :

»  Permettre le rattrapage des tolérances admissidles par le gros oeuvre (normes N.P.01.101)

»  Assurer I’étanchéité entre les dormants et le gros oeuvre

e Faciliter ja mise en place des menuiseries permettant un réglage et une étanchéité conformes aux

régles de I’art.

11.3. FENETRE ET PORTE-FENETRE COULISSANTE

Elles seront réalisées en série MASAI 212 de la gamme Profils Systémes ou équivalent.
]
® CONCEPT PRODUIT
Fenétre et porte-fenétre coulissante

= Largeur du montant centrai: 25mm.

»  Dormant tubulaire épaisseur 53 mm.

»  Etanchéité par joint brosse

° DORMANTS

Tubulaire de forme arrondie sur I’intérieur et I’extérieur avec la possibilité de clipper la bavette,

Assemblage en coupe d’onglet ou en coupe droite avec un profilé spécifique. Il est possible de clipper un rail inox sur
le rail aturninium.

° OUVRANTS
| atéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcée
suivant la dimension et ’exposition de Pouvrage. Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis Inox.

. ASSEMBLAGE
« Dormants : en coupe d’onglets par équerres 4 pion ou serfissage + collage.
e Ouvrants : encoupe droite par vis inox dans alveovis.

Toutes les piéces d’assemblage sont en aluminium ou Inox.

® ETANCHEITE
[.>étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses

@ VITRAGE
¢ De 6 a 20 mm, montage portefeuille, hauteur de feuillure 18 mm, garniture d’étanchéité conforme au DTU
39.
] CHARIOTS DE ROULEMENT

Galets & 22 mm sur roulement a aiguilles.
Galets simples cu doubles réglables ou non, montage par vis pression.
Démontage aise suivant norme 24.307.
L es charges maximum de vitrage admissibles sont de 140 kg / vantail suivant la configuration retentie.
. FERMETURES
o 1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilité de fermeture a clefs par ’extérieur.
« Serrure 2 points ou 3 peints suivant la hauteur du vantail (en option). Le mécanisme est intégré dans le
profilé {pour la serrure 2 ou 3 points possibilité de fermeture par cylindre Européen).
« 1 poignée papillon aux formes arrondies ltiant esthétique et fonctionnelle.

11.4. PORTES FENETRES COULISSANTES DE GRANDES
DIMENSIONS

Elles seront réalisées avec la série FURIO de la gamme Profils Systemes ou similaire. -
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® CONCEPT PRODUIT
Fengtre et porte-fenétre coulissante, traditionnelie,
» Largeur du montart central . 37 mm.
« Dormant tubulaire épaisseur 69 mim.
« Etanchéité par_joint brosse.
° DORMANT
Tubulaire de forme arrondie sur ’intéricur et ’extéricur avec la possibilité de clipper la bavette.
o« Assemblage en coupe d’onglet ou en coupe droite avec un profilé spécifique.Il est possible de clipper un rail
inox sur le rail aluminium

o OUVRANTS

Latéraux et centraux de forme arrondie et de section tubulaire, ils sont disponibles en version simple ou renforcee
suivant la dimension et ’exposition de ' ouvrage.

Les traverses permettent le montage en coupe droite par vis Inox.

® ASSEMBLAGE
o Dormants : en coupe d’onglets par équerres & pion ou sertissage + collage.
: En coupe droite par tasseaux a vis.
o Ouvrants : encoupe droite par vis inox dans atvéovis.
Toutes les piéces d’assemblage sont en aluminium ou Inox.

e ETANCHEITE
L *étanchéité entre les différents profilés est assurée par joints brosses.

® VITRAGE
« De 6 4 23 mm, montage portefeuille, hauteur de feuillure 20 mm, garniture d’étanchéité conforme au DTU
38
L CHARIOTS DE ROULEMENT

Gatets & 25mm sur routement a aiguilies.

Galets simples ou doubles réglables ou non, montage par vis pression.

Dérmontage aisé suivant norme 24,301.

L es charges maximum de vitrage admissibies sont de 160 kg { vantail suivant la configuration retenue.

e FERMETURES
o 1 point de fermeture par coquille simple ou double avec possibilite de fermeture a clefs par extérieur.
« Serfure 2 points ou 3 points suivant la hauteur du vantait (en option). Le mécanisme. est intégre dans ia
tubulaire du profilé {pour la serrure 2 ou 3 points possibilite de fermeture par cylindre Europgen.

11.5. FENETRE A FRAPPE ET PORTE
Flles seront réatisées en série MASAL 213 de la gamme Profils Systemes ou similaire.

CONCEPT DU PRODUIT
« Fenétre, porte-fenétre et porte d’entrée « & frappe », épaisseur des dormants 40mm, des ouvrants 45mm.

DORMANT : tubulaire d’une épaisscur 40mm avec possibilité de clipper la bavette.
OUVRANT : tubulaire de forme arrondie sur I’intérieur et extérieur. Leur épaisseur est de 45mm. .~

ASSEMBLAGE :

Des dormants et des ouvrants au moyen d*équerres & pions, ou a coller et sertir.
Toutes ces piéces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et\ou iNCX.
Les coupes seront étancheées avec un produit de type « Small-Joint » ou similaire.

VITRAGE :
Simple ou isolant de 6 a 20 mm maintenu par 2 joints en EPDM et une parclose clippée d’une hauteur minimum de
21mm (fond de feuiilure). Les parcloses doivent obligatoirement etre du cote intérieur de la construction.

.
!
:
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DRAINAGE

Le drainage des eaux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse-dormant et mise en
place de busettes avec clapets anti-retour.

Le drainage de Pouvrant de fenétre et masqué et évite Putilisation de busettes rapportées. 1l se fait par percages ou
poingonnage.

Le drainage de I’ouvrant de porte et du seuil se fait par trous oblongs et mise en piace de buselles avec clapets anti-
retour.

CHASSIS A LA FRANCAISE

- Btanchéité
L>étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positicnné sur le dormant.

- Ferrage

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuillure avec chemise en Nylon renforcee par de la fibre de verre pour les
fenatres et portes-fenétres.

Eiles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I'ouvrant et le dormant par contre cale permettant
le régiage en hauteur.

Flles seront en aluminium etiou inox. Leur nombre et ieur modele sera adapté aux poids et dimensions des
menuiseries.

- Verrouillage

Par poignée crémone a 1/4 tour en aluminium laqué pour les chassis a un et deux vantaux,

L a fermeture se fait par crémone 2 points, avec gache a clamer haute et basse pour les fenetres, dans la feuiilure du
dormant.

Pour les portes-fenatres, des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixes sur la tringle de crémone ains
que des gaches a clamer sur le semi fixe.

Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ ouvrant

CHASSIS OSCILLO-BATTANT

- Etanchéité
L*étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de batlue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage et Verrouillage
Ferrure monocommandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouillage et systeme anti-fausse
manogeuvre.

CHASSIS A SOUFFLET

- Etanchéité
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont-identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage
2 a 3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.
® Paumelles identiques au chissis 4 la francaise

- Verrouillage

Par logqueteau & clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm
2 logueteaux pour une largeur supérieure a 800 mm

Par commande a distance. e

Y
w--‘“{':!
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PORTES SUR PAUMELLES

- Etanchéité
1.’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur e dermant.

- Ferrage

Le ferrage est assuré par des paurmelles en feuitiure avec chemise en Nylon renforcee par de la fibre de verre.

Elles sont réversibles et sc posent aprés assemblage des cadres, sur ouvrant et le dormant par contre cales permettant
le réglage er hauteur.

Eiles seront en aluminium et/ou inox. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

- Verrouillage
La fermeture se fait par serrure a 1, 2 ou 3 points, avec péne commandé par béquitle aluminium et péne de sécurité
basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.

11.6. FENETRE ET PORTE FENETRE A FRAPPE DE GRANDES
DIMENSIONS
Flies seront réalisées en série FLAMINGO de la gamme Profils Systémes ou similaire.

CONCEPT DU PRODUIT
- Fenétres, portes-feneires et portes d’entrée « a frappe » traditionnelles FLAMINGO, épaisseur 5Tmm.

DORMANT
Tubulaire & battue galbée d’une épaisseur 51mm avec possibilité de clipper la bavette et de rapporter des tapées pour
la reprise du doublage.

OUVRANT
Tubulaire de forme arrondie sur I’intérieur et "extérieur. Son épaisseur est de SSmm.

ASSEMBLAGE

Des dormants et des ouvrants an moyen d’équerres & pions, ou & coller et sertir.
Toutes ces pidces d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et\oU inOX.
Les coupes seront étanchées avec un produit de type « Smali-Joint » ou similaire.

VITRAGE
Simple ou isolant de 6 & 30 mm maintenu par 2 joints en EPDM et une parclose clippée d'une hauteur minimum de
21mm (fond de feuiiiure). Les parcloses doivent obligatoirement étre du coté intérieur de ia construction.

DRAINAGE

Le drainage des caux d’infiltration éventuelle se fait par des trous oblongs dans la traverse basse dormant et misSe en
place de buseties avec clapets anti-retour. '

Le drainage de I’ouvrant de fenétre et masqué et évite utilisation de busettes rapportées, Il se fait par pergages ou
poingornage.

Le drainage de I’ouvrant de porte et du seuit se fait par trous oblongs et mise en place de busettes avec clapets anti-
retour.

SYSTEME DE POSE
« Laposeseferaauchoix: Surpré-cadre en acier galvanise
En pose directe avec pattes en acier protégé ou chevilles suivent le D T U 37-1.

CHASSIS A LA FRANCAISE

- Etanchéité
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de 1a fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionne sur le dormant. Lo

Travaux de construction de la Direction Régionale des Provinces du Sud de 'OFPPT a LAAYOUNE. -57 -



- Ferrage

Le ferrage est assuré par des paumelles en feuiliure avec chemise en Nylon renforcée par de la fibre de verre pour les
fenétres et portes-fenétres.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur ouvrant et le dormant par contre cale permettant
le réglage en hauteur.

Elles seront en aluminium etou inox. Leur nombre et leur modele sera adapté aux poids et dimensions des
menuiseries.

- Verrouillage

Par poignée crémong & % tour en aluminium laqué pour les chassis a un et deux vantaux.

La fermeture se fait par crémone 2 points, avec gache a clamer haute et basse pour les fengtres, sur la feuillure du
dormant.

Pour les portes-fenétres, des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixes sur la tringie de crémone ainsi
que des gaches & clamer sur ie semi fixe,

Toutes les quincailleries se posent aprés assemblage du dormant et de I’ouvrant.

CHASSIS OSCILLO-BATTANT

- Etanchéité
1.’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournants, le joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage et Verrouillage
Ferrure monocommandée par poignée tournante avec tringles, compas de verrouitlage et systeme anti-fausse
manoeuvre.

CHASSIS A SOUFFLET

-Etanchéité
1.’ étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et
tournant, ie joint central est positionné sur le dormant.

-Ferrage
2 a 3 paumelles suivant la largeur et le poids du vitrage.
Paumelles identioues au chassis a |a francaise

-Verrouillage

Par loqueteau a clamer : 1 loqueteau pour une largeur de vantail jusqu’a 800 mm
2 loqueteaux pour une largeur supérieure a 80C mm

Par commande a distance.

PORTES SUR PAUMELLES

- Etanchéité
L’étanchéité se fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, les 2 joints de battue sont identiques et

tournants, |e joint central est positionné sur le dormant.

- Ferrage

|e ferrage est assuré par des paumelles en feuillure de grosses dimensions avec chemise en Nylon renforcée par de la
fibre de verre.

Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur Pouvrant et le dormant par contre cales permettant
le réglage en hauteur,

Elles seront en aluminium etfou inox. Leur nombre sera adapté aux poids et dimensicns des menuiseries

- Verrouillage :

L a fermeture se fait par serrure a 1, 2 ou 3 points, avec péne commandé par bequille aluminium et pene de securite

basculant en acier inoxydable commandé par cylindre europgen.
4
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11.7. PORTE LOURDE
Files seront réalisées en série de la gamme Profils Systemes ou similaire.

CONCEPT DU PRODUIT
Portes lourdes avec des dormants et des cuvrants de 46 mm de largeur offrant les possibilités suivantes : porte @ frappe
sur paumelles en applique, porte va et vient monteées sur pivots hydrauliques au sol.

11.7.1. PORTES LOURDES OUVRANTS INTERIEURS OU EXTERIEURS
Les profilés tubulaires, dormants et ouvrants, ont une epaisseur de 46 mm.
I sont assemblés au moyen d'équerres & pion, & visser ou & sertir. Les traverses et plinthes sont aussi en 46 mm et sont
assemblées soit, par tasseaux soit, par vis dans des alvéovis prévus a cet effet. Toutes ces pieces d'assemblage sont
obligatoirement en afurninium et/ou inox.
Les coupsas seront étanchées avec un produit de type "Small-Joint" ou similaire, les cages d'équarres fe seront avec un
mastic de type silicone.
Létanchéité se fait par compression de 2 joints de battue en EPDM lors de la fermeture.
Le vitrage est maintenu par :
- 2 joints en EPDM et une parciose d'une hauteur minimum de 21mm (fond de feuillure). Les parcloses doivent
obligatoirement étre du coté intérieur de la construction,
Le ferrage est assuré par des paumelles en applique réglables pour portes renforcees, avec contre-plaques dans le
tubulaire des profils.
Elles seront en aluminium etfou inox. Leur nombre et ieur modele sera adapté aux poids et dimensions des mentiseries
(voir notice)
La fermeture se fait par serrure & 1, 2 ou 3 points sur les portes, avec péne commande par bequilie aluminium et péne
de sécurité basculant en acier inoxydable commandé par cylindre européen.
Le corps de la serrure est encastré dans la tubulure de 'cuvrant.
Adjonction de verrous en feuillure ou en appligue sur ie vantail semi fixe en modele 2 vantaux.

La pose sera au choix sur:

« Pré-cadre acier galvanise

« Pose directe avec chevilles ou pattes de fixation acier

« | 'étanchéité au sol se fait soit par:

o Seuil plat avec joints brosse

e Seuil plat avec joints EPDM

« Hauteur totale du seuil : 21.9 mm.
| 'stanchéité entra le dormant et le support se fera au moyen de cordon de mastic silicone ou similaire {appliqué en
accord avec les spécifications d'utilisation) et de fond de joint posé dans les emplacements prévus a cet effet par
PROFILS SYSTEMES.

La finition sera assurée par l'adjonction de bavette 4 'extérieur, et éventucllement par couvre-joint & Iintérieur:

11,7.2 : PORTES LOURDES VA ET VIENT SUR PIVOTS
Les profilés tubulaires, dormants et ouvrants, ont une épaisseur de 46 mm. s sont assemblés au moyen d'éguerres a
pion, a visser ou A sertir. Les traverses et plinthes sont aussi en 46 mm et sont assemblées soit par tasseaux, soit par vis
dans des alvéovis prévus a cet effet. Toutes ces pidces d'assemblage sont obligatoirement en aluminium etfou inox.
Les coupes seront étanchées avec un produit de type "Smali-Joint” ou similaire, les cages d'équerre le seront avec un
mastic de type silicone. T

L'étanchéité se fait soit par :

« Compression de 2 joints de battue en EPDM lors de ia fermeture.

» Joint brosse dans e cas de va et vient sans nécessité de norme anti-pince-doigt.

« Joint EPDM anti-pince-doigt dans le cas de va et vient avec norme.

« Le vitrage est maintenu par .

.« 2joints en EPDM et une parclose dune hauteur minimum de 21 mm (fond de feuillure).

« Les parcloses doivent obligatoirement étre du coté Intérieur de la construction.
Le ferrage est assuré par des pivots haut et bas, avec mécanisme encastré dans le sol. Le pivot haut, les conire-plagues
sont encastrés dans les feuiliures prévues a cet effet dans les profils, évitant ainsi des usinages importants qui

. /P”
A
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affaibliraient la bonne tenue de la porte. Toutes ces pieces, prises dans la structure des profils, seront en aluminium
etfou inox. Leur modele sera adapté aux poids et dimensions des menuiseries.

.a fermeture se fait par serrure & Tou 2 points sur les portes, avec pene commande par bequille aluminium et pénes de
sécurité haut et bas en feuillure, commandés par tiges encastrées dans la tubulure des profils et par cylindre europeen.
Le corps de la serrure est encastré dans |a tubulure de Fouvrant,

Adjonction de verrous en feuillure ou en applique sur le vantail semi fixe en modele 2 vantaux.

La pose sera au choix sur:

»  Pré-cadre acier galvanise

« Pose directe avec chevilles ou pattes de fixation acier
L'étanchéité au sol se fait soit par:

o Seuii plat avec joints brosse

o Seuil plat avec joints EPDM
L'étanchéité entre le dormant et le support se fera au moyen de cordon de mastic silicone ou similaire (appliqué en
accord avec les spécifications d'utilisation) et de fond de joint posé dans les emplacements prevus a cet effet par
PROFILS SYSTEMES.
La finition sera assurée par 'adjonction de bavette 4 I’extérieur, et éventuellement par couvre-joint a I’intérieur.

11.8. MURS RIDEAUX SERREUR CAPOT AVEC OUVRANT MASQUE
Ils seront réatisés en série VENTC KENDO de la gamme Profils Systemes ou similaire.

CONCEPT PRODUIT
Systeéme de mur rideall avec capots et serreurs & rupture de pont thermique.
- Largeur gu meneau: 50mm.

STRUCTURE

Flle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec possibilité
d’étre renforcés par des plats aciers. Les sections des différents profils devront étre adaptées aux normes et besoins
nécessaires 3 Pemplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire & I’étanchéite et
a la solidité de I’ensemble.

La fixation sur le gros oeuvre se fait au moyen d’attaches spécialement congues et permettant un réglage dans les 3
dimensions.

ASSEMBLAGE

- Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de
tasseaux spéciaux en alliage d’aluminium. Ceux-Ci comportent un teton de centrage gui permet de positionner
correctement les-traverses et sont fixés par vis inox sur les montants.

les feuillures permettent de recevoir soit les vitrages, soit les cadres d’ouvrants. Les profils serreurs, situés a
|extérieur, sont fixés par vis inox. Les profils capots clippables cacheront I’ensemble des vis de fixation.

ETANCHEITE

L’étanchéité est assurée en bout de chaque traverse. L.’eau ne doit en aucun cas étre drainée dans e montant. On
stanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou similaire, permettant les jeux de dilatation.
Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM.

DRAINAGE
Le drainage des eaux d’infiltration éventuclles sur les traverses s’effectue par des trous oblongs sur les profilés

serreurs et capot.

REMPLISSAGE

Vitrages ou panneaux, épaisseur de 6 a 20mm. Possibilité de remplissage d’épaisseur supérieure en pratiquant Une
feuillure sur le panneau.

Les vitrages et panneaux sont mis en place dans la feuillure haute de 20 mm et maintenus par les serreurs des montants
et des traverses.

OUVRANTS
Des ouvrants spécifiques au mur rideau de Profils Systémes s’incorporent dans |a struciure Vento : ;
Chassis a la francaise a ouvrant cacheé de la série INVISO o /i/
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Chassis oscillo-battant & ouvrant caché de la série INVISO
Chassis & souffiet a ouvrant caché de la série INVISO
Chassis 4 I’italienne & ouvrant caché
«  Les cadres cuvrant et dormant sont assemblés en coupe d’onglet par équerres a pion ou sertissage + collage.
o 1.’étanchéité sc fait par compression de 3 joints en EPDM lors de la fermeture, deux joints sont tournants, le
_joint central est positionng sur le dormant.
« Le ferrage (francaise, soufflet) est assuré par des paumelles en aluminium avec chemise en Nylon renforce
fibre de verre et un axe inox. Elles sont réversibles et se posent aprés assemblage des cadres, sur I’ouvrant et
Je dormant & aide de conire-cales permettant leurs positionnements. Leur nombre sera adapte aux poids et
dimensions des menuiseries.
o Leferrage (italienne) se fait par un ensemble de compas en acier inox.
o Le ferrage et verroulllage (oscilio-battant) se fait avec une ferrure mono commandee par poignée tournanie
avec tringles, compas de verrouitlage et systéme anti-fausse manoeuvre.
« Le verrouitlage {francaise, italienne) se fait par poignée % de tour en aluminium laqué. La fermeture se fait
par crémone 2 ou 3 points.
« Des points de verrouillage complémentaires peuvent étre fixés sur la tringle de crémone en cas de grande
hauteur.
o Le verrouillage (soufflet) se fait  ’aide de loqueteaux ou par commande & distance.

FINITION
Les calfeutrements nécessaires seront réalisés au besoin avec des bandes adhésives d’étanchéite et des toles pliees en

aluminium. Les joints faits avec des mastics silicone ou similaires devront étre appliques selon ia norme en vigueur.

11.9. MURS RIDEAUX V.E.C
Ils seront réalisés en série VENTO VEC de la gamme Profils Systemes ou similaire.

e CONCEPT PRODUIT

Systeme de mur rideau avec chassis vision a vitrage exterieur colie : V.E.C.
- Largeur du meneat : 50 mm

- Joint creux de 20 mm entre: les chassis

STRUCTURE

Flle est constituée de montants et de traverses tubulaires. Les montants sont de différentes sections avec possibitite
d’étre renforcés par des plats aciers. Les sections des différents profils devront étre adaptées aux normes et besoins
nécessaires a ’emplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire a I’étanchéité et
a la solidité de ’ensemble.

i.a fixation sur le gros cuvre se fait au moyen d’attaches spécialement congues et permettant un régiage dans les 3
dimensions.

ASSEMBLAGE
Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de tasseaux

d’assemblage en alliage d’aluminium. Ceux-Ci comportent un téton de centrage qui permel de positionner
correctement fes traverses et sont fixés par vis inox sur les montants.

ETANCHEITE DE LA STRUCTURE

L’ étanchéité est assurée en bout de chaque traverse, en fonction de la nouvelle norme. L’eau ne doit en aucun cas étre
drainge dans le montant. On étanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « smail joint » ou simitaire,
permeitant les jeux de dilatation. Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM.

CADRES VISION

1ls sont fixes ou ouvrants en projection & I'italienne. Ils sont réalisés de profils tubulaires assemblés avec des équerres
& pions cu a sertir.

Ces équerres d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox. Les coupes sont étanchées avec un produit
de type « small_joint » ou similaire.

Les cadres vision comporteront une barrette de coitage en aluminium anedisé qui sera identifiée par un numéro de lot
de fabrication marqué par jet d’encre le long du profil.

3
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Des échantillons de chaque lot de fabrication de la barrette de collage subiront les essais d’approbation du fabricant de
la silicone de collage VEC, DOW-CORMING, TREMCO ou équivatent.

L.es ouvrants seront montés sur des compas en inox de marque « Securistyle » ou éguivalent placés en feuillure.

La manoeuvre et la fermeture des cadres ouvrants seront réalis¢s & ’aide d’une poignée 4 2 points de verrouillage.

Les cadres fixes seront accrochés sur la structure au moyen d’un systéme de verrou en aluminium. Ils comporteront un
systeme antidégondage realise avec des pieces en aluminium fixées sur les traverses de la structure par des vis
autoforeuse en inox.

CADRES FIXES OPAQUES EN FACE DE LA MACONNERIE
Elles sont réalisées selon les mémes descriptions que celies des cadres ouvrants fixes.

ETANCHEITE DES CADRES GUVRANTS ET FIXES

L’étanchéité est réalisée a 1’aide de trois barriéres de joints en E.P.D.M. Le joint central et le joint extérieur seront
soudés aux angles ou comporteront des angles moulés afin de réaliser une parfaite étanchéité.

Le joint intérieur est tournant.

VITRAGES
Tout chantier doit étre spécifiqguement étudi¢. La concertation entre le fagadier, e fabricant de mastic, le bureau de
controle et le verrier est de premiére importance. :
Cette equipe devra notamment examiner les principaux peints suivants:
e Lesdimensions des joints de structure;
o L’adhérence et la durabilité des mastics sur les substrats verriers et métalliques;
o  Lacompatibilité du joint de structure avec les différents types de joints, mastics, fond de joints;
= Larigidité de la structure;
e [’ensemble des procédés de mise en oeuvre;
» Le contréle qualité d’exécution;

Les produits verriers doivent prendre compte selon le DTU 39

«  Des effets du vent sur le matériau de remplissage;

s De I’action de la température;

= De I’effet du vent sur les fleches prises par la structure;

« De ’ensoleillement de la fagade.
L’opération de collage devra étre exécutée par un atelier de collage qui doit étre impérativement agréé par le
C.E.B.T.P ou organisme équivalent.

11.10. MURS RIDEAUX V.E.P
s seront réalisés en série VENTO VEP de la garmme Profils Systémes cu similaire.
&
° CONCEPT PRODUIT
Systeme de mur rideau avec chassis vision a vitrage extérieur parclose : V.E.P,
« Largeur du meneau: 50 mm
« Joint creux de 20 mm entre {es chassis

STRUCTURE

Elle est constituge de montants et de traverses tubuiaires. Les montants sont de différentes sections avec possibilité
d’étre renforcés par des plats aciers. Les sections des differents profils devront étre adaptées aux normes et besoins
nécessaires 4 Pemplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire 4 1’étanchéité et
a la solidité de I’ensemble.

La fixation sur le gros ceuvre se fait au moyen d’attaches spécialement congues et permettant un réglage dans les 3
dimensions.

ASSEMBLAGE

- Les profiiés sont assemblés en coupe droite, avec montants fifants et traverses fixées sur ceux-ci au moyen de
tasseaux d’assemblage en alliage d’aluminjum. Ceux-Ci comportent un téton de centrage qui permet de positionner
correctement les traverses et sont fixés par vis inox sur les montants. .

PN
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ETANCHEITE DE LA STRUCTURE

L*étanchéité est assurée en bout de chaque traverse, en fonction de la nouvelle norme. L eau ne doit en aucun cas étre
drainée dans le montant. On &tanchera les extrémités de traverse avec un mastic type « small joint » ou simiiaire,
permettant les jeux de dilatation. Tous les joints d’étanchéité seront en EPDM.

CADRES VISION

Ils sont fixes ou ouvrants en projection a I’italienne. Ils sont réalisés de profils tubulaires assemblés avec des équerres
& pions ou & sertir.

Les équerres d’assemblage sont obligatoirement en aluminium et / ou inox. Les coupes sont étanchees avec un produit
de type « smali_joint » ou similaire.

Les profilés des cadres comporteront une feuillure qui recevra des joints portefeuille en EPDM pour des vitrages de 6
a 20 mm.

| es ouvrants seront montés sur des compas en inox de marque « Securistyle »-ou similaire places en feuillure.

La manoeuvre et la fermeture des cadres ouvrants seront réalisés 4 1’aide d’une poignée a 2 points de verrouillage.

Les cadres fixes seront accrochés sur la structure au moyen d’un systéme de verrou en aluminium. Ils comporteront un
systeme antidégondage réalisé avec des pigces en aluminium fixées sur les traverses de !a structure par des vis
autoforeuse en inox.

CADRES FIXES OCPAQUES EN FACE DE LA MACONNERIE
Elles sont réalisées selon les mémes descriptions que celies des cadres cuvrants fixes.

ETANCHEITE DES CADRES QUVRANTS ET FIXES

I.’étanchéité est réalisée a I’aide de trois barrieres de joints en E.P.D.M. Le joint central et [e_joint extérieur seront
soudés aux angles ou comparteront des angles moulés afin de réaliser une parfaite étanchéite.

e joint intérieur est tournant.

VITRAGES
Ils seront prix en feuitlure dans un joint portefeuilie en EPDM selon les recommandations du DTU 39.
11.11, CALFEUTREMENT
Les calfeutrements des _jonctions menuiseries-facades devront permetire
- L’étanchéité absolue aux eaux de pluie et ruissellements
- L’évacuation vers I’extérieur des eaux de condensation
- De limiter {es ponts thermiques facades-alleges ou tout autre.
Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait 8’infiltrer par capillarité, toutes les traverses basses des parties ouvrantes
des menuiseries extérieures comporteront des rejets d’eau saillants par mesure de sécurite.

11.12. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX GLACES
Tous les matériaux mis en ocuvre doivent étre conformes au D.G.A. (devis général d’architecture) et prescriptions
technigues du D.T.U. 39 « Miroiterie et vitrerie en veire épais » edité par le RE.E.F. et des D.T.U. 38.1.39.4,

V.12: GLACE POUR VITRAGE SUR L’ALUMINIUM
Le calage des viirages dans les feuillures est obligatoire queique soit le chéssis ou le vitrage.
Suivant le type d’ouverture du chéssis le D.T.U. n°39 - 4 paragraphe 4 - 12 spécifie le type de calage préconise.

V.13: JEUX DES VITRAGES SUR MENUISERIE
Les jeux minimaux JP & reserver en fond de feuillure sont fonction du demi périmetre P de 1a vitre, ils sont donnés par
e tableau ci-apres :

P 2,75 2./545 557 7
{en métres)
JP (enmm) 3 4 5 6

Ces jeux ne tlennent pas compte des déformations du support.

4 v
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V.14: CONDITIONS DE RECEPTION

A la mise en ocuvre, les contrdles permetiront de s’assurer que les régles d’exécution des D.T.U., réglements et
prescriptions en vigueur, ont été observees.

A la réception, des controles porteront sur la bonne exécution et finition des ouvrages. Dans les cas de malfagon,
’entrepreneur devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger ceux-Ci si la maitrise de chantier ne juge pas le
remplacement nécessaire.

lls porterant également sur le bon fonctionnement des ouvrants, des dispositifs de condamnation et serrures, celles-ci
ef toutes fes parties mobiles ayant 6té graissées et équilibrées pour permettre une manoeuvre sans effort.
L’entreprencur sera tenu de fournir sur simple demande de la maitrise de chantier les proces- verbaux du C.5.7.B.
constatant a réaction au feu des matériaux prévus dans le devis descriptif.

Préalablement 2 la réception des travaux ’entrepreneur procédera 4 un nettoyage des salissures sur vitrages et
aluminium

V.15: PROPOSITION DE VARIANTE

| es entreprises peuvent, si elles le désirent, proposer toutes variantes aux sofutions de base, en particulier dans le cas
ol des variantes conduiraient 4 une amélioration des performances ou & des performances identiques avec une
réduction de coft des équipements.

Mais elles ne peuvent, de leur propre chef, apperter aucun changement aux dispositicns du projet ni aux materiaux
prévus.

Les variantes sont établies uniquement a titre indicatif, le maitre d’oeuvre se réservant le droit d’éliminer tout ou partie
de chaque variante.

Dans cet esprit, chaque variane, pour étre prise en considération, devra faire 1’objet d’un mémoire estimatif et
explicatif précisant les incidences financieres et techniques que son adoption entrafnerait sur le montant du chapitre
concerné et éventuellement sur les autres chapitres du présent devis et des différents lots. En d’autres termes, chaque
variante sera présentée sous forme d’un mémoire comparatif dégageant les avantages financiers et techniques de cetle
variante par rapport & la solution de base.

L’adoption d’une variante en tout ou partie, le remplacement d’un matériel par un matériel équivalent ou supérieur
seront décideés en dernier ressort par ie maitre de I’ouvrage.

V.16: NATURE DES VITRAGES

L’adjudication du présent lot doit tenir compte dans ces prix, des différentes natures des vitrages utilisés et qui devront
atre en fonction des exigences de sécurité suivant leurs utilisations par ’emploi de vitrage de sécurité selon le DTU 39
(feuilleté, trempé, vitrage isolant dans te compositicn est spécifiée par le DTU 39).

1.’entrepreneur, pour I’élaboration de ses prix, tiendra compte des conditions et délais d’importation de matériel ou
materiaux afin de respecter le planning contractuel d’exécution.

V.17: CONSTITUTION DU DOSSIER DE SOUMISSION
Toutes ies soumissions, afin de pouvoir éire prises en considération, devront obligatoirement comporter les éléments
ci-apras:

»  Notes de calcul détaillées

o Labels de qualité tels que : C.S.T.B., C.T.B., LP.M,, LP.T,, etc., concernant ’aluminium

o Labels de qualité E.W.A A, (Buropean Wrougth Aluminium Association) concernant I’anodisation +

laquage

» Labels Shlege! concernant les joints brosse

o Un échantilion du vitrage prescrit,

« Unéchantilion de laine de verre

s Plans d’exécution

Tous ces éléments devrent étre joints a fa soumission, sous peine de rejet de celle-ci.

V.18: TRAVAUX DE FINITION

1. architecte pourra demander 4 I’entreprencur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries aluminium
qu’apres exécution des travaux de peinture et de certains travaux de revétements de sol.

L’entrepreneur aura a sa charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’a la réception provisoire. Ii devra en outre,
vérifier ie bon fonctionnement de tous les éléments, y compris paurnelles et serrures.

Tous les éléments de menuiserie, et tout spécialement les vitrages, seront parfaitement nettoyes.

s
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V.19: MODE D’EXECUTION ET D'IMPLANTATION DES TRAVAUX
Toutes les menuiseries aluminium seront de marque PROFILS SYSTEMES ou équivalent. Elles seront exécutees
selon les prescriptions ¢i avant.
e Tous les chassis doivent étre dimensionnés pour respecter les pressions au vent du site.
o L’entreprise devra définir et justifier de I’inertie des profilés qu’elle compte mettre en ceuvre et produire fes
plans de principes (coupes horizontales et verticaies) pour tous les chassis.
« I’isolation thermique est prévue en laine de verre de 40mm d’épaisseur dans les parties occultces.
L’isolation ne devra pas étre visible au travers des vitrages habillant ces parties aveugles. L entreprise devra
définir quelles dispositions elle compte mettre en ceuvre pour respecter ces conditions.

- B/ DEFINITION GENERALE DES TRAVAUX DE MENUISERIE

4 ALUMINIUM ET MUR RIDEAU

B.1. Profilés en aluminjum

Les profilés extrudés seront en alliage d’aluminium n°6060 qualité bitiment de la gamme Profils Systémes ou
similaire.

Les profilés en aluminium seront thermolaqués couleur RAL au choix de I"architecte.

Le thermolaquage devra bénéficier du label européen de qualité QUALICOAT délivré par I’ADAL.

Les types de profilés seront calculés et définis selon les pressions de vent du site et selon V’exposition du batiment
conformément aux normes &n vigueur.

B.2. Accessoires et Quincaillerie

lis seront de premiere qualité, et ils seront conformes a ceux définis dans les catalogues technigues de la gamme
Profils Systemes.

Les accessoires seront remis pour approbation a [’ architecte et au bureau d’études avant I’exécution des travaux.

B.3. Joints de vitrage
s seront réalisés en EPDM.

B.4. Vitrages
Hs seront de sécurité feuilletés bi-stadip teinté au choix de Iarchitecte,

La mise en ceuvre, le choix des épaisseurs et la néeessité de tremper ou de feuilleter les vitrages sera rigoureusement
réalisée selon le DTU 39 — travaux de miroiterie et de vitrerie,

4.1: RESISTANCE AU VENT
Selon DTU 32 et Memento PPG, les critéres a prendre en considération sont :
1. Larégion A
2. Lasituation b
3. Lahauteur inférieure de 64 18 metres
Cette situation du site impose Lne résistance au vent a une pression conventionnelle Pv égale a 700 Pascals.
En conséquence, les ouvrages présentercnt dans leur élément le plus déformant (exemple : profils centraux des
coulissants) une inertie permettant de limiter la fizche 4 1/200 de fa hauteur sous une pression de 700 Pascals.
Les épaisseurs de vitrage selon leur type et surface seront déterminés selon une Pv égale & 700 Pascals.
Les ouvrages de menuiserie aluminium présenteront dans leurs éléments les plus déformants (exemples | les meneaux,
fraverse, etc.) Une inertie répondant a une Pv égale a 700 Pascais et limitants la fleche de ces léments a :
« 1/200eme de leurs longueurs pour les fenétres a frappe, les fenéires coulissantes et les chassis fixes.
«  1/300eme de leurs longueurs pour les portes a frappe, les portes va et vient, les baies coulissantes et les
ensembles dont ils font parties.
« 1/300&me de leurs fongueurs pour les murs rideaux, la fleche limité & 10mm
» L’entreprencur justifiera le choix des profils concernés par les abagues fournis par son gammisie A défaut
de ses abaques, ’entrepreneur justifiera le choix des profils par une note de calcul établie par un bureau
agrée.

4.2: CLASSIFICATION DES OUVRAGES 4/
Selon DTU 37-1 « menuiserie métallique » :

= Etanchéité a Pair : A2 {référence NF P 20-502)
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»  Etanchéité a 'eau : £2 {référence NF P 20-505)
= Ftanchéité au vent : V2 (référence NF P 20-503)

Remarques: Toute pénétration d”cau au niveau des assemblages entraine le déclassement de la menuiserie.
Auicune pénétration d’eau n’est tolérée entre la menuiserie et le gros ceuvre.

4.3: VITRAGE DTU 39

Les vitrages devront répondre aux critéres « SECURITE ». La terminologie des vitrages de sécurité est définie dans la
norme B 32-500

- Les vitrages frempés relevant des normes NF P 78-304 et EN 12150

- Les vitrages feuillet¢ 4 intercalaires PVB relevant des normes NF P 78-303 et EN 12543
Les criteres de sécurite seront .

. Protection en cas de heuris accidentels et contre la chute des personnes : DTU 39, Paragraphe 3.22 et

reglement de sécurite divers,
- Protection parasismique selon les recommendations de I’ AFPS objectif intégrité E2

4.4: TYPE DE VITRAGE ET EPAISSEURS
Tous les vitrages seront de type bi-feuilleté/recuit, intercalaire PVB (classement au feu : M?2).Pour une pression au
vent Pv = 700 Pascals, 'épaisseur du vitrage bi-feuiileté est calculé selon les relations suivantes :
« chassis mobile : & = 1,3 x Racine carré (S x Pv)/72 = 4,05 x Rac (S)
o chassis fixe : e = Racine carré (S x Pv)/72= 3,12 x Rac (S5)
Pv = pression du vent en pascals
e = épaisseur du vitrage en mm
S = surface vitrage en m?
Rac(S) = racine cairé de la surface

B.5. Etanchéité et calfeutrement avec le gros ceuvre
L’étanchéité des menuiseries sera réalisée avec un mastic silicone de ler choix ayant le label SNJF, en utilisant un

fond de joint pour calibrer ta section du mastic.
« PBande d’étanchéité de type TREMBANDE avec primaire, tdle en aluminium laquée ou tble type
ALUCOBOND pour les acroteres.

B.6. Fixation des ouvrages pour le gros ceuvre
| es menuiseries seront posées sur précadres, il appartiendra 4 Pentrepreneur de réceptionner la pose des

précadres (niveau — équerrages) et a faire proceder aux rectifications, si nécessaire, par |0t « gros ceuvres »

B.7. Plans d’exécution

L’entreprise adjudicataire devra réaliser les plans de détails de tous les ouvrages. Ces plans seront remis & ’architecte,
au burcau d’études et au bureau de contrdle pour leur approbation avant de commencer la fabrication ¢t la pose.
L’entrepreneur établira des détails d’exécution de chaque type de menuiseries nécessaires  la réalisation dans les
régles de I’art de ses ouvrages et participera 4 la coordination technique avec les autres enfreprises concernées.
L’entreprencur précisera sur ces plans de détails les réservations et particularités nécessaires a la bonne mise en cuvre,
et fera le conirole de la réalisation de ces réservations et particularites, e =

L’entrepreneur communiquera 4 Parchitecte pour approbation:
e Les plans d’exécution avec détails qui comprendront

Les dimensions en millimétres

Le nom du gammiste

La série utitisée

| es références des profils et des quincailleries

La situation de la menuiserie dans le tableau et ’emplacement des étanchéités avec le gros ceuvre

Le vitrage ; type et dimension

»  La documentation du gammiste justifiant le choix des profils en fonction des dimensions, a defaut de
documentation, I’entrepreneur fera attester, par son gammiste, son choix de profils.

LAURRRN

;

= |ajustification par e gammiste des classements A, E, V des ouvrages. ; /?/

§
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= | ecertificat « QUALICOAT » relatif au thermolaguage des profils.
= Un certificat de conformité des vitrages feuilietés aux normes AFNOR NF B 32-500 et NF P 78-303, a fournir
par le fournisseur des vitrages.

= Une fiche technique sur le joint d’étanchéité entre la menuiserie et le gros ceuvre justifiant le respect du DTU
37.1.

VIi: PLOMBERIE SANITAIRES ET CLIMATISATION

Al PLOMBERIE & SANITAIRES

A 1: PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux et matériels destinds a lexécution des travaux seront de ler choix, conformes aux échantillons
approuvés au préalable par la Maitrise d’oeuvre. Ils devront étre conformes aux prescriptions du présent CPS,

A.2 : PRESCIPTIONS CONCERNANT LA PLOMBERIE SANITAIRE

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions du devis général d’architecture. L’Entrepreneur devra fournir dans
fe délai de quinze (15) jours & dater de la notification de 1’approbation du marché, les plans détaillés d’exécution et les
notes de calculs correspondant & Pexécution des ouvrages sanitaires. Ces plans porteront I’indication des tracés et les
sections des canalisations, ainsi que leur couleur conventionnelle conformément  la norme N.F P.20. 009. Le trace
proposé devra satisfaire aux réglements d’hygiéne et de voirie en vigueur au moment de la construction. Aucun travail
ne pourra étre entrepris avant le visa «Bon pour exécution» du B.E.T., lequel se reserve dix (10) jours francs pour
I’examen des plans & partir de la date de remise de celui-ci par PEntreprise.

1. GENERALITES

Les matériaux utilisés pour les travaux, ceux entrant dans les produits manufacturés et la mise en ceuvre devront
satisfaire, d’une part, aux réglements particuliéres en vigneur au Maroc 4 la date de la consultation sans qu’il soit
nécessaire de spécifier i chaque article et, d’autre part, aux normes européennes {(en particulier DTU plomberie,
normes AFNOR).

Tous les tubes destinés aux alimentations en eau seront conformes au CPS.

Toutes les canalisations d’eaux de pluie, d’eaux usées et d’eaux vannes seront en PVC ou en fonte suivant plan, Elles
ahoutiront toutes sur des regards situés en pied de chute et seront visitables a leur base. Les chutes apparentes
recevront un habillage en béton ou brigue.

A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un té muni d’un tampon hermétique. Dans le cas d’un changement de
direction, il sera &galement prévu le méme dispositif que ci-dessus, ou un embranchement muni a son extrémité d’un
tampon hermetique. '

Sur les chutes, il sera prévu, aux endroits appropries, les embranchements, culoties et pieces de raccords nécessaires
pour le raccordement, par P’intermédiaire de tuyaux en fonte d’un diamétre approprié, & I’évacuation des appareils
sanitaires se trouvant a proximite.

L’emploi de coudes & 90° est interdit. La ventilation primaire des chutes sera assurce par leur prolongement hors
terrasses au moyen d’un tube fourreau en fonte de diamétre correspondant, placé au-gessus du branchement de
I’appareil le plus élevé.

La pente des canalisations d’allure horizontale, sera au minimum de2 cm par métre.

La pente des canalisations sera reglee de facon a permettre de vidanger absolurnent tous les tuyaux et complément, soit
par tes divers robinets ou appareils, soit par une vidange genérale. La disposition de cette vidange, sera recherchée
pour qu’en cas de fuite, les eaux puissent étre écoulces dans la canalisation d’évacuation, sans crainte d’inondations.

Toutes les canalisations seront maintenues par des colliers avec brides & boulons scellgs dans la magonnerie. Tous les
assemblages seront faits en vue de rendre I’installation démontable. En aucun cas il ne sera fait de percements ou
saignées dans un élément porteur (poteaux, poutres, ... ETC) sans I’autorisation expresse de BET. o
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La pose des canalisations encastrées sera conforme aux préconisations du D.T.U. n® 60-1. La pose des canalisations se
fera par encastrement dans fes éléments porteurs horizontaux.

Toutes les jonctions non visitables ou inaccessibles seront réalisées par soudo-brasage. Dans ies éléments non
porteurs, les canalisations pourront étre enrobées, encastrées ou engravees,

Tous les assemblages seront réaiises par soudo-brasage, ou vissage exclusivement. Dans tous les cas, les canalisations
ne doivent pas étre en contact direct avec une armature ou ossature métallique,

Les canalisations d’eau devront &tre munies d’un gainage.

Les tubes encastres et les traversées de maconnerie seront réalisés sous fourreaux de protection métalligues ou en
matiére plastique de résistance équivalente et d’un diamétre légérement supérieur 4 la canalisation afin de permettre sa
libre dilatation. Ces fourreaux de protection seront également prévus dans les endroits ou les tuyaux risqueraient d’étre
atteint par des chocs.

Les installations seront en tous points conformes aux régles de ['art et aux prescriptions, arrétés et circulaires
technigues en vigueur.

Toute la robinetterie des appareils sanitaires, y compris les bandes et les siphons sera obligatoirement chromée.

Toutes {es precautions nécessaires seront prise pour éviter {a détérioration des matériaux avant leur emploi. Les vannes
tubes, ... efc, seront entreposés a 1’abri du soleil et des intempéries. Les appareils sanitaires seront stockés dans un
local fermant a clé sur des planches et séparés entre eux par des lits de paille.

L’Entrepreneur devra remplacer 2 ses frais tous appareil qui aurait &té abimé ou détérioré avant la réception provisoire.

La réception provisoire ne sera prononcée que lorsque les essais d’étanchéité de fonctionnement, de débit et de bruit
auront eté satisfaisants.

2. ESSAIS DE RECEPTION DES INSTALLATIONS

al Généralités

Les essais sont effectués aux frais de ’Entrepreneur en présence de I’ Architecte, du Burean d’Etudes et du Maitre de
I’Ouvrage.

Tous les essais et contrdle sont & la charge de Entreprise, un proces-verbal est établi par ses scins aprés chacun des
essais et controles effectues.

Les essais auront lien au jour fixé par le Maitre de I’Ouvrage et 4 la demande de I’Enirepreneur, celui-Ci doit aveir
effectu¢ au préalable des essais personnels et procédé a tous réglage utiles.

L’Entrepreneur fournit tout le matériel, les instruments, la main d’ccuvre et le personnel qualifié pour effectuer les
essais nécessaires. La Maitrise d’ceuvre est avertie par écrit de tous ies essais au rminimum une semaine avant leur
réalisation. Tout défaut est réparé et ’essai renouvelé le plus tot possible, autant de fois que nécessaire, au frais de
I’Entrepreneur.

b/ Essais sur le site

Les essais seront réatisés suivant les prescriptions des D.T.U correspondants en particulier D.T.U, 60.7 « travaux de
plomberie sanitaire » portant sur 1’étanchéité et le fonctionnement de tous les réseaux.

L’Entrepreneur fera son affaire des contacts avec le service des eaux pour obtenir I’alimentation en eau de I’immeuble
et des frais d’installation, de location en eau et de consommation d’eau du compteur provisoire a installer pour la
réalisation des essas.

3. LIMITE DE LA FOURNITURE

af La fourniture comprendra

La totaiité des instailations de plomberie, sanitaires et protection incendie telles que décrites au présent descriptif et
définies aux plans joints. C

X
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Les installations seront complétes, en ordre de marche, prétes & étre réceptionnées par le Maitre d’ceuvre, y compris
toutes sujétions de fourniture et de pose.

bl Font également partie de la fourniture :

L’exécution des trous, percements et scellements.

I.’exécution des raccords de magonnerie

La mise en place des fourreaux métaliiques ou en plastique pour assurer | libre dilatation des luyatteries.

La main d’ceuvre pour réaliser les différents essais et la fourniture & titre de prét des appareils de mesures
nécessaires 4 ces essais qui seront demandés par le Bureau d’Etudes.

4. DOCUMENTS D’EXPLOITATION

L’Entrepreneur fournira, 2n fin de travaux
e Des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite de I’installation.
e Les notices de constructeurs en tripte exemplaires.
e Les plans de recoilement en 5 exemplaires.

5, PRESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux seront exécutés conformément aux plans d’exécution du bureau d’études.
Les plans d’exécution et de détail de ’Entreprise devront éire approuvés par le Burcau d’Ftudes et I’ Architecte.

al PLOMBERIE - SANITAIRE
Les emplacements des appareils sanitaires et les traces des tuyatteries sont indiques sur les pians. Les diametres des
tuyauteries seront calcuiés suivant les bases de calcuts des renseignements generaux précises.
La fourniture des appareils sanitaires devra comprendre outre I’appareil lui-meme les accessoires nécessaires & leur
pose et A leur fonctionnement correct. Ils seront de qualité et d’aspect parfaits.

b/ EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
A partir des moignons coniques en plomb de 3 mm avec piatine de 40 x 40 fournitures seules, la pose sera executee
par PEntrepreneur d’étanchéité. Les eaux de ruissellement des terrasses seront recueillies par des descentes en fonte ou
PVC Ter choix.
Les descentes seront collectées dans des regards en pied prévus et exécutés dans le lot du macon.
Au pied de chague colonne seront prévus des tés muni de tampons hermetiques.
A la partie supérieure des crapaudines en fil gaivanisé seront prévues sur chague descente,

¢/ EVACUATION DES EAUX USEES
Seules sont a prévoir dans la présente proposition des canalisations d’évacuation en PVC ler choix.
Les chutes sont visitables & leur base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un té muni d’un tampon hermétique.
Dans le cas d’un changement de direction, il scra également prévu le méme dispositif que ci-gdessus, ou un
embranchement muni a son extrémité d’un tampon hermétique.
La ventilation primaire de chutes sera assurée, en général, par leur prolongement hors terrasse, en fonte au dessus du
branchement du dernier appareil. ! sera effectug dans ie méme diamatre.
L e raccordement avec I’étanchéité sera assuré par platine en plomb et collerette en zinc, maintenue par un collier a
contrepartie démontable et deux boulons en acier galvanise, dont fa fourniture seute fait partie du present lot.
En téte de chaque ventilation il sera prévu un fourreau de sortie de toiture et un grillage @ mailles en acier galvanise.

Chaque appareil sanitaire sera raccordé & une chute par un coliecteur individuet en P.V.C de section appropri¢e avec
bouchon de dégorement.

Les appareils seront reliés aux chutes et descentes par I’intermédiaire de tuyaux en P.V.C diamétre approprié,
conformeément & la norme 41.202 article 2.21 et tableau 4.42.

Ces tuyaux seront posés sur colliers ATLAS gaivanisés a contrepartie démontables, avec rosace possible, lorsgue
plusieurs appareils seront groupés sur le méme cotlecteur, il sera prévu en bout de ce collecteur un bouchon de
dégorgement, SN

La pente des canalisations, d’allure horizontale sera de 2 cm par metre, minimum.

i

e
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d/RACCORDEMENTS DES ROBINETTERIES SANITAIRES :
Les tubes cuivre seront assemblés entre eux, ainsi qu’aux vannes et accessoires du réseau par soudo-brasure & I’argent
ou par |'intermédiaire de raccord & braser.
Les tuyauteries du réseau seront maintenues au moyen de colliers « ATLAS » araison d’un collier tous les métres, le
tube sera isolé, dans ce cas au moyen de bagues protectrices diélectriques.
Les installations intériedrss seront en principe en tube de fer galvanisé. Dans le cas ol elles seraient execuices en tube
cuivre, Ientrepreneur serait autorisé a passer au diametre immediatement inférieur, mais il devra alors justifier que ies
pressions et débits aux orifices de passage tels qu’ils sont définis au «Codes des conditions Minima» sont respectés.
Les raccordements visibles aux robinetteries sanitaires se feront en tube INOX.
Les jonctions entre les tubes galvanisés et les tubes cuivre seront faites au moyen de brides ou de raccords
démontables avec bague diglectrique.

Les appareils sanitaires doivent étre alimentés aux diametres suivants :

» CHAUFFE-EAU T00L. Diam. 34/16.

» DOUCHE BAIGNCIRES h 12/14.
» W.C LAVABOS. o102,
> BIDETS. h 10M2.

of APPARE|LS SANITAIRES
Les appareils sanitaires seront de choix A, en porcelaine vitrifiée, en grés ou fonte émaillée, conformement aux
échantillons qui seront agréeés et au cahier des charges. Les références données dans la description des appareils
sanitaires seront conformes a celies des catalogues.
| es robinetteries et équipements des appareils sanitaires seront obligatoirement en laiton chromé de premiére qualité et
devront présenter de sérieuses garanties de robustesse.
L’Entrepreneur devra présenter 4 toutes réquisition les certificats et attestations prouvant 1’origine et la qualité des
matériels.
Tous ces matériels de premiere qualité répondront aux prescriptions du devis descriptif technigue et au D.G.A.

B/ CLIMATISATION
B.1.ETENDU DU MARCHE

1. Portée des travaux
1. ensemble des travaux faisant ’objet du présent marché comprend :
> Ensembie de pompes & chaleur réversible Air eau de type reversible assurant la climatisation des bureaux et
salles de réunion (rafratchissement en été et chauffage en hivars)
Un ensemble de vertilo convecteur type UTA a pression statique disponible ou non carrosse suspendu et a
batterie mixte installé desservant chaque local & climatiser.
Caisson de soufflage d’air neuf y compris clapet et tous accessoires de ventilation.
Tourelle d’extraction assurant le rejet d’air vicié des toilettes.
Ensemble de réseau aéraulique en tdle d’acier galvanisé assurant le cheminement de Uair vicié vers Iextérieur
par I’intermédiaire de bouches d’extraction auto réglable.
Un ensembie de circuit thermique en PPR PN20 cu en acier noir entre PAC et ventilo convecleurs y compris
calorifugeage, protection thermigue, vannes thermostats et tous accessoires
Un ensemble de circuit aéraulique en fibre glass, en tole d’acier galvanisé et toutes piéces de raccords
Un ensemble de bouches de soufftage registre, de reprise et tous accessoires.
Armoire électrigue de commande et de protection regroupant tous les appareils de sécurité et de commande.
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2, Etendue des prestations
Les prestations dles au titre du présent tot comprennent :
> Les études (calculs, plans d’exécution et autres documents nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou
installations dies au titre du marché) qu’elles soient, ou non, soumises a I’approbation d’un organisme de
controle. -
» Les plans de réservations, scellements, et autres, NEcessaires a la coordination avec les autres iots
S La vérification de la bonne exécution des réservations, scetlements et autres contraintes de coordination dus
par d’autres entreprises. L _ ‘

e J
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La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, la compléte mise en ceuvre de tous les matcriaux et
matériels nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou installation,
I.’amenée, I’installation, ’entretien, puis I’évacuation, des engins, échafaudages et tous autres moyens
nécessaires a la réalisation des ouvrages et/ou instatlations.
Les dossiers des ouvrages executes.
La mise a disposition du personnel qualifie, et des matériels, nécessaires aux opérations de coordination,
controies, essais et réception.
Les prestations d’accompagnement nécessaires au parfait achévement des ouvrages et /ou installations ddes au
titre du présent lot, y compris les sujétions et fournitures accessoires, qu’elles soient, ou non, citées dans la
description des unités d’euvre.
£t notamment sauf spécifications contraires :

> |adésaffection du matériel inutilisé et non récupéré ainsi gue de son évacuation.
Les raccords des canalisations d’eau aux points de branchement indiqués ainsi qu’aux canalisations
d’évacuation des eaux usées.
Les appareils de commande manualle ou automatique de sécurité et de controle que doivent comporter les
aménagements prévus ainsi que le circuit électrique de tiaison de ces appareils et des appareils de mesure,
L’apparecillage nécessaire 4 la fois au fonctionnement & main et au fonctionnement automatigue des machines.
Tous les organes et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des appareils de fagon a ce que I’ensemble
soit livré prét & fonctionner et qu’il n’y ait 4 pourvoir & aucune omission.
Les disposttifs destings a éviter la propagation des bruits et des vibrations dans I’air, les fluides, matériel et
instruments nécessaires aux mesures.
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Points particuliers : Font notamment partie des prestations (fourniture et pose) :

L es fourreaux pour traversée des parois, et le materiau de bourrage.

L es supparts appropriés.

La peinture anticorrosion des tuyauteries, avant leur isclation, en particutier les tubes en acier noir.
La protection antichoc des tuyauteries d’évacuation.

Le calorifuge anti-condensation.

Les dispositifs de sortie en toiture de ventilations de chutes.

La peiniure définitive des matériels préfabriqués et de toutes les instaliations situces dans les locaux
technigues.

L.e repérage des appareils et des tuyalteries.

L’instruction du personnel d’exploitation.

Le contrdle de I’implantation des appuis et de leur niveau, avant travaux.

Frais et prestations annexes.
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3. Limites de prestations:

< Maconnerie
Travaux inclus .

Scellements, calfeutrements et raccords consécutifs aux travaux du present lot
Passage et rebouchage 2 a traversée des murs par les tuyauteries et les gaines
Percements non effectuds par le magon, dans le cas ou les réservations n’ont pas été précisées par le présent
lot.

Fourniture des isolants ce socles.

Joint en caoutchoue au raccordement des gaines d’extraction sur les souches.
Carottage pour collecteurs et canalisations dans les magonneries et voiles.
Conduit de fumée verticale.

Trappes d’acces.

Gaines de ventilation haute, et de ventilation basse des locaux techniques.
Protection anti gel.
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< Serrurerie - Menuiserie
Travaux incius :

> Tous supports de matériels, de tuyauteries, de gaines y compris tiaisons €lastiques pour isolation phonigue et
anti-vibratite
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»  Caissons insonorisés dans des extracteurs piacés en toiture, et du ventilateur de reprise
> Fourreaux pour le passage des tuyauteries.
»  Grilles de ventilation des locaux technigues,

% Electricité
Travaux inclus :

- Protections et raccordements électriques de tous les appareils a partir du: coffret de ce lot.

- Armoire électrique de commande, de télécommande et de protections.

- Cablage de commande et de puissance de chaque appareil.

- L’amenée entre les combinés laissés en attente par 1’électricien aux armoires du présent lot

- Mise a la terre des moteurs et masse metailique, des appareiilages du present lot.

- Tableautin de signalisation comprenant les voyants des défauts principaux, et de toutes les sécurités.
- Coup de poing de séeurité pour les locaux techniques et liaison de telécommande correspondante.

< Peinture
Travaux inclus

Peinture antirouille de I’installation et de toutes les tuyauteries.

Peinture définitive des appareils placés en locaux techniques et des appareils isolés.

Repérage des instaliations.

Peinture définitive des appareiilages: laque cuite au four effectuée en usine pour les appareillages.
Peinture définitive des réseaux, seion couleurs conventionnetles.
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<% |solation Phonigue
Travaux inclus

> Isolation phonique et antivibratile de 1’ensemble du matériel objet du présent lot

< Divers
Travaux inclus

» Tous travaux décrits dans fe présent chapitre.
> Schémas synoptiques plastifiés avec encadrement, pour locauix techniques.

B.2 .DOCUMENTS D'EXECUTION

Les documents en annexe du présent marché sont fournis sur support informatique (CD) a titre indicatif et proviscire,
pour permettre aux soumissionnaires de se renseigner sur 1’organisation des ouvrages et/ou installations, compte tenu
des principes conceptuels qui les sous-entendent.

C’est a partir de ces seuls plans guides, et dans le respect des dispositions qu’ils illustrent, que I’entreprise doit établir
ses plans d’exécution, schémas, notes de calcul, justificatifs, etc... pour Pensembie de ses ouvrages.

Les plans d’exécution contractuels seront ceux approuvés par le Maitre d’Ouvrage et fournis a ’entreprise attributaire
du présent lot.

L’entreprise ne pourra en aucun cas formuler de réclamations concernant toutes modifications qui pourraient étre
apportées aux plans d’exécution définitifs.

11 reste bien entendu que les documents d’exéeution, sont établis en conformité avec Ia réglementation en vigueur.

En application de Darticle 194 du Devis Général d’Architecture I’Entrepreneur devra avant toute exécution, faire
d’apres les documents visés « BON POUR EXECUTION » par le maitrise d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage, 1a
comparaison et la vérification des cbtes de dessins d’exécution et de détail, rechercher si les dispositions prévues
n’entrainent aucune impossibilité matérielle d’exécution et signaler par écrit les erreurs ou les divergences qu’il aurait
cru rencontrer, afin de permettre fa vérification, la révision ou la mise au point exacte des documents notifiés.

B.3.DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

En temps utile I’entreprise fournit :
> Les plans des surcharges, et encombrements des appareiilages. L
> Les plans des trappes & prévoir dans les faux plafonds, pour acces aux dispositifs/de réglage, de mesure ou
autres, N DR
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t es caractéristiques électriques des appareils et installations,

Les besoins en fluides divers,

Les plans de synthése : les plans de coordination des installations des différents sous lots techniques, ¢’est-a-
dire principaiement les tuyauteries, gaines, coffrets électriques des lots chauffage, plomberie, fluides,
protection incendie.

Ces plans de synthese sont établis par le présent lot sur le site, en coordination et & partir des plans et fichiers
des autres entreprises.

Avant tout commencement d’exécution I’entreprise fournit, pour approbation :

Les schémas des installations (y compris 1’électricité).

Les notes de calculs, {Débits probables, sections, ...)

Les plans d’ensembles, sous-ensembles et de détails des instaliations,

L es notices descriptives et plans de détail de chaque appareil

Les calculs de déperditions calorifiques et bilans thermigues sont établis corformément au DTU Regles TH.

Les plans d’exécution devront obligatoirement étre réalisés sur systéme AUTOCAD.

B.4.NORMES ET DOCUMENTS DE BASE

En rappel et en compiément des documents auxquels it peut &tre fait références, les entreprises se conformeront en
particulier aux documents, réglements, normes et DTU décrits ci-apres:

>
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Réglement sanitaire

Reglements de sécurité contre {'incendie:

Arreté du 23 juin 1978 relatif aux instaliations fixes destinées & I'alimentation en eau chaud sanitaire des
batiments.

Décret n°26.1454 du 14/11/1962, relatif & la protection des travailleurs dan I'établissement mettant en ceuvre
des courants electrigues.

Arréte du 10/11/1976, relatif aux circuits et instaliations de sécurité. Le D.T.U. 60-1 de fevrier 1977 et ses
additifs relatifs aux installations de distribution d'eau en tubes acier a {'intérieur des batiments.

L arréte du 15 mars 1962 relatif 2 la désinfection des canalisations d'eau potable.

La loi n°74-908 du 29 octobre 1374 concernant les dispositifs relatifs aux ¢conomies d'énergie.

L'arrété du 6/12/1983 concernant 1a réglementation des canalisations de transports des fluides sous pression.
Les textes réglementaires sur la légalisation du travail et la protection des travailleurs, code du travail.
Recommandations et regles techniques des divers organismes agrées ou professionnels (CSTB, AFNOR,
UTE).

NF A. 49000 a NF A, 49 903 Tubes et produits tubulaires en acier.

NF A, 51 102/103/120/122/124 Tubes cuivre.

NF. C 73 114/146 Ventilateurs.

NF C. 73 510 Climatiseurs.

NF £. 28 001 Accessoires pour tuyatteries.

NF E. 35 201 Essais des machines frigorifiques.

NF E. 35 400 novembre 1980 Instaliations frigorifiques

NF E. 36 101/102/103 Climatiseurs.

NF E. 44 001 & 44 290 Pompes hydrauligues.

NF E. 57 190 Ventilateurs industriels,

NF P. 50 401 Gaines circulaires en tole.

NF P. 52 001 Soupapes de sOreté.

NF P. 52 002/003 Robinetterie de corps de chauffe.

NF X. 44 012 Filtres

NF S. 31057 = NF S. 31 010 - NF S, 30 010 Acoustigue.

NF P. 30 101 Couverture,

NF P, 30 201 Conduits d'évacuations EP.

NF P. 41 1071 a 41 204 Plomberie et instaliations sanitaires.

NF S. 61 750 Colonnes seches.

NF S, 61 901 Extincteurs mobiles.

NF C. 15 100 derniére édition et.agdditifs. o i

D.T.U. Regles Th—K 77 -Th G. - V
D.T.U. n° 85 Installations de chauffage central dans le batiment. B
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D.T.U. n° 65,11 Dispositifs de sécurité des instatlations de chauffage.

D.T.U. n° 65.3 Installations de sous stations d'Echange & eal Sous pression.

D.T.U. n° 60 et ses additifs.

D.T.U. n° 68 Installations de VMC.

REEF 58 Sciences du batiment

Regles professionnelies UCH

Les références aux documents énoncés ci—dessus ne constituent pas une liste limitative; elles sont un rappel des
orincipaux decuments applicables a ce type de batiment.
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B.5.CONSTITUTION DU DOSSIER

Pour une bonne compréhension des travaux a réaliser, I'entrepreneur devra prendre connaissance des CCTP et plans de
tous les autres corps d'état.

Toutes omissions, imprécisions ou erreurs relevées sur plans ou dans le CCTP, devront étre signaiees au Maitre
d'ceuvre, par le soumissionnaire.

Il lui appartiendra de demander les éclaircissernents nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur, omission, imprecision cu contradiction
quil aurait pu relever dans les pigces du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achavement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement & des travaux supplémentaires
ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entratnera la fourniture et fe raccordement si necessaire du materiel
demandg.

B.6.DOCUMENTS CONTRACTUELS

Obligations confractuelles

Seront documents contractuels pour F'exécution du présent marchg.
> les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, quils fassent 'objet d'une norme cu non (cahiers
des charges (CC), cahiers des clauses techniques (CCT), les regles de calcul, les mémentos, quides,
instructions, etc.,
» les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations,
> les documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie decennale des ouvrages
> les normes NF concermant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou seulement
expérimentales.
| 'entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et connaitre parfaitement tous les documents
contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. |1 devra, dans I'exécution des prestations de leur
marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables & I'exéeution du présent marché les lois, autres décrets, circulaires et autres textes officiels ayant
trait a la coordination sécurité en vigueur au royaume du Maroc ou a défaut les textes européennes.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui simposent et de répondre a toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration de fa sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé sur les chantiers.

Tous les frais en découlant pour 'entrepreneur sont contractuellement réputés compris dans e montant de son marche.

B.7.PRESCRIPTIONS ET REGLEMENTS GENERAUX

Les installations seront réalisées conformément & la réglementation en vigueur, dans son edition la plus récente, a
toutes les normes, DTU {cahier des charges et ragles de caicul), avis techniques sur les maiériaux et materiels.
D'une maniére générale, les indications données dans le présent devis ne portent que sur les points non précisés par les
regiements, sur les bases & admettre pour ies calculs et en aucun cas sur les réglements que Yentrepreneur declare, par
le fait méme qu'il sournissicnne, parfaitement connaiire,
Le présent lot se référera, entre auires, aux textes suivants : :

> reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

> décret n® 73-048 du 15 novembre 1973 fixant |a partie réglementaire du code du travail, :

+
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Circulaire du @ aoit 1978 modifiée par ies circulaires du 26 avril 1982 et du 20 janvier 1983. Revision du
réglement

Sanitaire départemental type,

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. Protection des travaitleurs dans les étabiissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques,

ensermnble des normes Marocaines,

ensemble des documents techniques unifiés D.T.U.

Recommandations et regles techniques des divers organismes agrées ou professionnels.
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B.8.ETENDUE DES PRESTATIONS

{_'entrepreneur devra fournir au titre du présent lot.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

les plans de réservations.

les notes de calculs.

les plans d'exécution et les plans de chantier,

les schémas et croquis nécessaires aux autres corps d'états, a l'organisme de contréle, et & la Maitrise d’ceuvre.
tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la réalisation des
travaux.

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées au
chapitre 2.1 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellerments — Raccords.

toutes sujétions de fixation.

I'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux.

la main-d'oeuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, essas,
etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés reception.

la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "conforme a I'exécution” pour &tre remis au maitre de
l'ouvrage a la réception des travaux.

la remise de toutes les instructions, mode d'emplois écrits, P.V. concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements.

les incidences consécutives aux travaux en heures suppiémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution,

|2 quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata.

tous les autres frais et prestations meme ncn énumeérés ci-dessus, mais necessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

> |'entretien de I'installation pendant la période de garantie.
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B.9. CONNAISSANCE DES LIEUX

Les soumissionnaires sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre
> sétre rendus sur les lieux ol doivent étre réalises les travaux.
» avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachees.
> avoir pris connaissance des possibilités dacces, dinstallations de chantier, de stockage de matériaux, des
disponibilités en eau, en énergie glectrigue, etc..
> avair pris tous renseignements concernant d'éventuetles servitudes ou obligations.
En résume, les entrepreneurs Sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant,
en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur 'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages & réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre & des
suppléments de prix ou a des prolongations de délais. o

B.10. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Pendant 1a phase préparatoire des travaux : o
> dans ies quinze _jours qui suivent la signaiure du marché, tes plans et détails cotés pour I'exécution des
réservations dans la structure neuve, ) -
> les notes de calculs, _
» les dispositions particuligres concernant le stockage éventuel du matériel pendant la durée du chantier,

»;”‘3{’{
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> ses besoins a 'egard des autres corps d'état, de maniere a ne pas retarder le calendrier d'exécution des travaux.
> les plans dexécution des cuvrages & réatiser, comportant toutes les indications nécessaires a une parfaite

coordination des travaux tous corps d'état. Tous ces plans et documents seront €tablis par l'entreprise sur !a
base des plans du dossier marché et seront soumis au visa du Maitre d'oeuvre (fourniture de 2 exemplaires
papier et d'un CD rom avec fichier au format DWG  pour accord). Il est entierement responsabie des plans et
cotes qu'il doit vérifier ou fournir fui-meme.

Pendant les travaux avant pose da son matériel, I'entrepreneur constatera et confirmera que les travaux préparatoires

sont conformes. |t devra suivre 'avancement des travaux des autres corps d'état et signaler aussitot au Maitre d'oetivre

les points qui pourraient apporter un empéchement ou une géne dans la réalisation de son installation,

A la réception des ouvrages, I'entrepreneur devra remettre au Maftre d'oeuvre, le dossier des Ouvrages executes (DOE)

et le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) qui comprendra

les plans des installations conformes a l'exécution, avec les parcours réels des canalisations,

éventuellement, des schémas de chacune des différentes parties de ['installation qui présentent des

particularités marquees,

les proces verbaux d'essais et d'agrément,

les schémas et notices explicatives de fonctionnement,

une liste complete et détaiilée des matériels installés indiguant la margue, le type, la reférence du fabricant, et

éventuellement du distributeur,

les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'instaliation, le controle journalier et

l'entretien courant,

la liste des matériels de rechange de premiere urgence,

les interventions de maintenance a effectuer avec feur periodicite.

Toutes les pieces écrites seront fournies en 3 exemplaires papiers ainsi que tous les plans des installations

conformes a I'exécution. Pour les plans if sera fourni en complément

un exemplaire reproductible,

un CD rom avec les fichiers des pians d'exécution au format DWG.

En outre, si au cours de !a période de garantie, des modifications est apportées aux installations, I'installateur devra

fournir Jes plans corrigés et approuvés, en nombre d'exemplaires nécessaires pour rempiacer ceux des dossiers

précédemment remis.
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B.11. PLANS DE RESERVATIONS - CALCULS - PLANS D'EXECUTION

L'entrepreneur aura a sa charge
> les plans de réservations,
» les calculs de dimensionnement des instaliations,
> les plans d'exccution,
» tous les plans de détails de mise en ceuvre et de montage sur le chantier,
»  les plans des ouvrages executes.
Une copie de tous ces documents sera obligatoirement transmise an Maitre d'ceuvre.

B.12.DEMARCHES ET AUTORISATIONS

|| appartiendra au titulaire du présent lot d'effectuer en temps utile, toutes demarches et toutes demandes aupres des
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la
réalisation des travaux.

Des copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre
transmises au maitre de 'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES

L'adjudicataire des travaux devra accomplir toutes les démarches nécessaires concernant ses installations (Compagnie
des eaux ou Compagnie concessionnaire} pour que linstaliation puisse etre en fonctionnement a l'cuveriure des
locaux.
1l devra fournir tous les documents et toutes tes pieces justificatives qui lui seront demandes. H se soumettra a toutes
les vérifications gui lui seront stipulées.
Les installations électriques réalisées seront obligatoirement soumises a Forganisme de controle mandate par ie Maitre
de l'cuvrage. o

i

i
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B.13.COORDINATION

Le titulaire du présent lot devra prévoir la réatisation de certains equipements, en concordance avec les autres corps
d'états concernes.

De ce fait, il sera tenu de fournir, tous les plans d'exécution, renssignements et précisions concernant les dispositions
ayant une incidence sur les autres corps d'état.

Tous les besoins électriques nécessaires aux installations cu présent lot seront confirmés par écrit au lot
ELECTRICITE avant le début des travaux.

En cas derreur, de retard de transmission des documents ou domission, l'installateur aura & supporter toutes les
conséquences qui en découleraient, tant sur ses propres travaux, GUe sur ceux des autres corps d'état.

L'entrepreneur devra également vérifier la conformité des ouvrages ou des installations des autres corps d'état au fur et
4 mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur ses propres instailations, de fagon a
permettre, dans le cadre du calendrier d'execution, les corrections éventueiles qui seraient nécessaires.

B.14. LIAISON ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avent et
pendant l'exécution des travaux,
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

> lentrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finiticn et d'équipements dont i'exécution aura une
incidence sur ia réalisation de ses propres fravaux,
chaque entreprenedr réclamera au maftre d'oeuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'it jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations,
chaque entrepreneur s¢ metlra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont necessaires,
chaque entrepreneur devra travailier en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de ta coordination d'ensemble,
tous ies entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer {'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec cetix des autres corps d'état.
A aucun moment durant le chantier, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir dun manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignerments ou des plans ou dessins Nécessaires aux
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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B.15. ECHANTILLONS

Le titulaire du présent lot est tenu de fournir, dans les delais fixes, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de
matériaux qui iui seront demandés par le maitre d'cuvre.

Atcune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant que
I'acceptation de I'échantitlon correspondant naura pas €te matériaiisée par un accord du maftre douvrage et de la
maitrise d’euvre.

B.16. PREFABRICATION

Pour certains ouvrages préfabriqués et dont ie nombre d'éiéments de meme type est suffisant pour le justifier, le matire
d'ceuvre aura la faculté de demander  Ventreprencur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de modeéle.
Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place & son emplacement definitif, soit
posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira @ la mise au point définitive de l'ouvrage considére, et
|'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modgle devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé par un modele
conforme.

| a présentation de ce modgle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

B.17.REGLES D'EXECUTION GENERALES

Dans le cadre de son marché, i'entrepreneur sera soumis a une obligation de résuitat.

Il devra livrer au Maitre d'Ouvrage l'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en
conformité avec fa réglementation et les prescriptions du présent document. De ce fait il devra toutes les fournitures et
prestations nécessaires pour obtenir de résuitat. ' :
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Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de l'art, avec toute la perfection pessible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage.

A ce suiet, il est formellement précisé a 'entrepreneur quiil sera exigé de lui un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux regies de {art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient
les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous fravaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale
seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégats éventuels causés aux
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, ¢léments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de 'avis Technigue.

B.18.PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAU

Géneralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs et de 1 ére
qualité en 'espéce indiquee.

Les matériaux quels gu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des
ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du cahier des clauses techniques, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de
désigner Ja nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux gui lui
S0t Proposes.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis & l'avis Technique, 'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux et produits fabrigués titulaires d'un Avis Technigue.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, 'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de marques

Pour certains matériels et produits, ie choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence & un materiel ou produit d'un modele d'une margue, par conséguent les marques et modeles indiqués ci-apres
dans le cahier des clauses techniques avec [a mention "ou équivalent”, ne sont donc donnés qu'a titre de référence et
strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modeles, sous
reserve qu'is soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabrigués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours étre en mesure, 4 la demande du maitre
d'ceuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre,
les procas-verbaux d'essais ou d'analyses de materiaux étabtis par des organismes qualifiés.

A defaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

B.19.CONFORMITE A LA REGLEMENTATION INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, Fentrepreneur devra assurer et
garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du
matériau ou produit concerne.

B.20. QUALITE ACOUSTIQUE DES INSTALLATIONS
Les installations devront étre congues de maniére & éviter toute géne due au bruit, que ce bruit soit généré par
I'instaliation elle-méme ou qu'il provienne de l'extérieur du batiment au travers de l'installation du fait dune
dégradation de I'isolement entre les locaux.
L.isolement contre la propagation des bruits aériens et des vibrations devra étre particuliérement soigné. Le niveau de
pression acoustique ne devra pas depasser

» 38dB (A) dans les locaux si I'tguipement fonctionne de maniére continue,

» 43dB (A) dans les locaux si I'équipement foncticnne de maniére intermittente.
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Si ces niveaux etaient dépassés, |'entrepreneur apporterait a ses frais, les corrections nécessaires pour obtenir les
niveaux de bruits requis.

B.21. PROTECTION DES OUVRAGES

Protection des ouvrages des autres corps d'état

 ‘'entrepreneur devra prendre toutes dispositions el précautions Litites nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages finis si I'exécution de ses travaux risgue de causer des detériorations ou des salissures.

Faute de se conformer & cette prescription, l'entrepreneur ou présent lot sera responsabie et subira toutes les
conséguences en découlant.,

Protection par l'entrepreneur de ses propres ouvrages
L'entrepreneur sera responsable jusqu'a la réception des travaux de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra

prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations.

Au cas oll il en serait constaté, il devra remetire en état, entierement & ses frais et sans pouvoir prétendre & une
indemnité quelcongue, les ouvrages détériorés.

Pour fa réception, toutes ces protections devront avoir éte enlevées.

B.22.NETTOYAGE DE CHANTIER

Le présent lot devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses travaux dans un local ou groupe de locaux
donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

It aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en tas a l'emplacement ou dans la benne prévue a
cet effat aux abords du chantier. Il sera formeliement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils
devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'oeuvre ou le maltre d'ouvrage pourra a tout moment
faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et
sortie de gravois ; les frais en seront supportés par i'entreprensur en cause.

B.23. REMISE EN ETAT DES LIEUX

{es installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L 'ensembie des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre de 'ouvrage,
au plus tard le jour de la réception.

L'entrepreneur enlévera ses propres instaliations, matériels et matériaux en excédent et remeitra les emplacements
correspondants en état a ses frais.

B.24. CONTROLES DE COFORMITE

Pendant le cours des travaux et en fin de chantier, avant ia réception des travaux, aux jours fixés par la Maltrise
d'ceuvre, et en présence de l'entrepreneur, de ses fournisseurs ou de leurs représentants qualifiés, il sera procédé 4 la
vérification des divers éléments de I'instaliation et & leur conformité aux normes, reglements, DTU et spécifications du
marche.

B.25. RECEPTION

A l'achevernent des travaux, lorsque fa livraison sera compléte, en ordre de marche, et que les différents essais auront
donng¢ entiere satisfaction, il sera procédé a la réception ce I'installation en présence du Maitre d'ouvrage ou de son
représentant.

I} sera vérifié que la fourniture est bien conforme aux spécifications et plans du marche, & la proposition remise par
l'adjudicataire, aux réglements et régles de l'art.

Celtie réception sera notifiée par proces-verbal fixant fa date de mise en service et de deépart de la période de garantie.

B.26 GARANTIE DES INSTALLATIONS

L.a garantie biennale entrera immédiatement en vigueur des que |a réception aura €té prononcee.

Elle definira la responsabilité du bon fonctionnement des équipements, Toutefois, pendant une peériode dun an,
I'entrepreneur devra la."garantie de parfait achevement”.

Cel entretien comprendra {'examen systématique, le régiage et te graissage, la réparation ou le remplacement des
pigces mécaniques ou électriques si nécessaire. Cependant les réparations ou remplacements dus & des négligences ou
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& une mauvaise utilisation des appareils, ne tomberont pas sous la responsabilité de l'entrepreneur. I devra egalement
assistance au personnel de maintenance du Maitre d'Ouvrage, notamment pour expliquer le principe de
fonctionnement, les principaux points a contréler et a entretenir et tes mesures d'urgence a prendre en cas d'anomalie
ou de panne.

En cas de défaut survenant pendant la période de garantie, I'entrepreneur sera tenu d'effectuer les reparations
nécessaires dans tes meilleurs délais.

B.27. RESERVATIONS PERCEMENTS - REBOUCHAGES ~ SCELLEMENTS

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, reservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires & la complete et parfaite finition des ouvrages.
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis & des contraintes importartes, 'entrepreneur devra
obtenir l'accord du maitre d'ozuvre avant d'exécuter ces percements.

Les scellements, rebouchages, etc., seront également a la charge du présent lot.

Canalisations incorporées au coulage
Daris le cas oii des canalisations seraient prévues posées en encastrées, celies-Ci seront mises en place et maintenues
dans les coffrages par le présent lot avant le coulage du béton.

Saignées dans maconneries et cloisons
A la charge du présent lot.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas aveir une profondeur supérieure a la demi
épaisseur de la cloison brute.

Dans ie cas de cloisons en matériaux creux, 1es sa|gnée5 et tranchées ne devrent jamais pénétrer dans ia parci opposeée
du matériau creux.

Scellements

A la charge du présent lof.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le sceilement devra, dans la mesure du
possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les sceflements devront toujours étre arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
necessaire pour le raccord.

Rebouchages
Mieme prescriptions gue pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et Farasement,

Fourreaux

| es fourreaux sercnt soit en tube acier peint au minium de plomb, soit en PVC.

lls seront de diametre immédiatement supérieur a celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas ol pour des
raisons de dilatation, un_jeu plus important doit étre prévu.

Dans les locaux susceptibles d'étre lavés a I'zau, e fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 30 mm. Dans tous
les autres cas, leur longueur devra étre telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la mesure du
possible, friais en aucun cas, i} ne sera Loléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de fouvrage.

|'espace entre Te tuyau et le fourreau devra étre calfeutré par un matériau souple adequat, assurant lisclement
phonigue.

Remarques particuliéres concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans e cas ol des percements seraient nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton arme, ils pourront tre réalises
sous réserves de répondre aux conditions suivantes

» accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de controle et de
l'entrepreneur de gros ceuvre,
éveniuellement exécution par |'entrepreneur de gros ceuvre,
exécution dans ie cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le Haut.
Tous les rebouchages dans les cuvrages en béton et béton armé devront 2tre réalisés avec Lin béton d'un dosage
équivalent a celui du béton exécuté, Dans le cas ol un entrepreneur procedera:t a.des rebouchages ne

A2

£
P
5

TFravaux de construction ¢e ta Direction Regionale des Provinces du Sud de 'GFPPT & LAAYOUNE, 74 -



répondant pas a cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par I'entreprise de gros ceuvre aux
frais de l'entrepreneur en cause.

Respect des isolements phonigues

Dans tous les cas de percements, saignées, rebolichages, sceliements, fourreaux, efc.. l'entreprenaur devra veiller &
respecter la valeur d'isolement phonique de la parol concernée.

il devra prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de Tisolement phonigue de la parol.

B.28.SPECIFICATIONS TECHNIQUES PROPRES AUX MATERIEL DE CLIMATISATION

Ventilo-convecteur ou UTA & deux tuyaux

Les ventilo- convecteurs seront de la série & 2 tuyaux et éguipé de :Batterie en tubes cuivre avec ailettes en aluminium
serties sur les tubes avec un purgeur-d’air et une vidange.

Ventifateur silencieux & 750 tr/mn constitué par une volute et une turbine spéciale, résistant aux chocs et a 'usure.
Cuvette des condensas de préférence en plastique résistant aux chocs.

L.a carcasse sera en tole traitée anti-corrosion et soigneusement calorifugee.

Le moteur est du type & démarrage par condensateur, et a paliers auto |ubrifiants graisse pour la vie. Leur vitesse est de
préférence ne devra pas dépasser 1000 tr/mn. Il est monophasé et & 3 vitesses de fonctionnement.

Tous les ventilo convecteurs seront s¢lectionnés .

£n fonction d’une température de I’eau variant de +5° en été 4 55°C en hiver.

£n fonction du niveau de bruit maximum admis tel que défini au chapitre acoustigue.

Chague appareil doit comporter:

e Un filtre lavable et interchangeable facilement accessible.

e Un robinet de purge, un robinet de vidange, une vanne d’isolement & pointeau et un té de réglage
micrometrigue.

e Un thermostat réversibie été/hiver de réglage de la température avec commande manuelle des vitesses du
ventilateur.

e Une suspensicn anti-vibratile.

Seront prévues également les accessoires suivants :

o Les bouches de soufflage et grilles de recyclage, d’extraction et de compression en aluminium anodisé
largement dimensicnnées de telie facon que les vitesses maximums soient inférieures ou au plus égales a 2m/s
au scufflage et 0.50m/s au recyclage.

e Manchettes souples de liaison entre les appareils et les bouches de soufflage.

Raccordements de conduites en PVC de condensas aux descentes a la plus proche.

Ventilateurs d’extraction

lls seront de type centrifuge & tubes inclinés en acier, protégé par un capot en Abs avec pellicule anti-ultra violet et
seront destinés a la ventilation des blocs sanitaires. : :
Cette tourclle d’extraction centrifuge est composée de

D’une calofte a jet horizontal en polyéthyléne

D’une roue 3 action (aubes inclinées vers 1’avant)

D’un moteur asynchrone class F IP54.

Platine d’aspiration en téle d’acier galvanisée

Grillage de protections anti-volatiles, construction conforme & la norme NFECS-010 pour la protection des
DErsonnes.

VVVYVY

Pompe a chaleur air feau

La pompe & chaleur monobloc réversible AIR/EAU (ETE/MIVER), est congue pour une exploitation continue
fonctionnant avec un Fréon autorisé en ’occurrence le R410 A

Cette pompe a chaleur sera montée sur un socle en béton anti-vibratile. Le groupe comprendra un registre de reprise
d’air extérieur 2 commande automatique ainsi q’un compartiment pouvant recevoir éventuellement des résistances
éleciriques de chauffage.

Le groupe sera équipé de circuits frigorifigues indépendants, chacun comportant son propre compresseur et ses
commandes. Une capacité de secours est-assurée en cas de défaillance de I'un-des circuits. Ce systeéme devra permetire
d’améliorer les performances du groupe aux charges partielles et une meilleure exploitation du sysieme.

Les compresseurs seront du type hermétique a piston, avec résistance électrique de chauffage du carter et dispositif
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anti-vibratoire approprié. Les compresseurs seront fournis obligatoirement par le méme constructeur gue le groupe.
Chaque compresseur est garanti pour une durée de 3 ans a partir de la date de mise en services. A cet effet
Ientrepreneur doit fournir un certificat de garantie de 3ans.

Les hatteries extérieures et intérieures seront construites en meétaux non ferreux. Les ailettes en tole d’aluminium
seront serties mécaniquement sur tubes cuivre sans soudure et avec un chauffage électrique.

Les ventilateurs extérieurs seront du type hélicorde & fonctionnement silencieux et & entrainement direct. Le moteur
sera a lubrification permanente. Le refoulement de ces ventilateurs extérieurs sera impérativement vertical, vers le
haut.

Ce systeme sera protége par un pressostat haute pression, des pressostats basse pression, une protection contre la perte
de fluide frigorifique, une sécurité antigei de la batterie intérieure el une sécurité contre la surintensite et
I’échauffement du bobinage du moteur.

La carrosserie devra comporter les ouvertures et passe fils nécessaires aux raccordements d’ambiance et tout le
raccordement de cablage entre le thermostat d’ambiance et tous les accessoires montés sur place.

B.29. VENTILATION ET EXTRACTION

Prescriptions et réglements complémentaires & observer

En complément aux prescriptions et réglements indiqués en genéralités, le présent lot se reférera, entre autres, aux
textes suivants (liste non exhaustive)

Arrété du 8 octobre 1987. Controle périodique des instaliations d'aération et d'assainissement des locaux de travail,

Bases de calcul
Les calculs seront effectués en tenant compte des critéres suivants :
» Pertes de charges linéaires <0.7 pa pour les gaines de 0 < 355 mm,
> Vitesse de l'air <5 m/s, pour I'ensemble des réseaux VMC, <= @ mfs pour les réseaux dextractions des
plafonds filtrants.

Réseaux de soufflage et d'extraction

Bouches d'entrée d'air auto réglables

L'entrée dair neuf dans les locaux, sera réalisée par mise en place de grilles d'entrée d'air auto régiables. Elles seront
équipées d'un dispositif permettant un débit constant et d'une moustiquaire.

Elles seront réparties uniformément sur la facade et placées de facon & ne pas provoquer de gene dans les zones
d'occupation.

Bouches de soufflage ou d'extraction

Pour ies debits inférieurs a 250 m3/h, les bouches de soufflage et d'extraction d'air seront de type VMC, auto réglables
ou "a forte perte de charge” pour I'extraction.

Dans le cas ol les bouches seraient posées dans des murs ou parois coupe-feu, il sera prévu un dispositif coupe-feu de
meme degré que la parof.

|_es bouches seront placées en partie haute des locaux, a plus de 2 m de hauteur.

Ces bouches devront étre incombustible classement MO et ne devront pas engendrer dans les conditions normates ce
leur fonctionnement, un bruit supérieur au niveau de pression sonore acoustigue demande.

Dans les locaux ol doivent étre extraits des débits importants (> 250 m3/h), les bouches de soufflage et d'extraction
seront de type rectangulaire ou plafonniers.

Dans les loceux humides les bouches seront protégées diélectriguement afin de satisfaire a la norme
NF CI5.100.

Gaines rigides
Elles seront soit du type "agrafées en spirale” (conforme a la norme NE P 50-401), realisées en toie galvaniseée ou soit

rectangulaire en acier galvanisée.
Les contraintes suivantes devront étre respectées :
> 1avitesse de l'air ne dépassera pas 5 m/s,
> L'¢tanchéité du réseau sera soignée,
> Les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux,
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¥ L'ensemble des réseaux davra étre incombustible, classement MO,
> Toutes les précautions devront étre prises pour que le niveau acoustique des locaux reste dans les limites
prevues.
| 'épaisseur des toles sera au moins de :
» 5010 mm si le diamétre est inférieur ou égal a 160 mm,
»  6/10 mm si le diametre est compris entre 160 et 400 mm.
Le rayon intérieur des coudes sera au moins égal au diametre du conduit.
L'assemblage sera réalisé soit :
» Par emboitement de manchon ou nipple male avec mastic ou bande adhésive et fixation par vis métal
galvanisé,
» Par bande thermo rétractable.

Fixations des gaines
Les gaines seront généralement suspendues aux planchers a 'aide de supports ou feuiilard réglabie en hauteur.

Des joints élastiques seront interposés enire les supports et les gaines.
[Is devront étre facilement démontables et ne devront en aucun cas étre supportées par |'ossature du faux plafond.

Gaines flexibles standard
Les raccordements entre la gaine principale et les bouches seront réatisés par des gaines flexibles réalisges a partir d'un

feuiliard en acier galvanise, classement au feu MO.

Organes de réglages
Sur chaque antenne du réseau, il sera instailé un registre de réglage manuel, pour permettre le réglage de I'instaliation.

Clapets coupe feu
Sur les réseaux, a chague traversée de paroi coupe-feu, il sera posé un clapet coupe-feu de méme degre que celui de la

paroi traversee.

Le mécanisme de déclenchement sera obligatoirement situé a I'extérieur du clapet. Son réarmement sera de type
manuel, facilement accessible.

Chague clapet coupe-feu sera repéré par mise en place d'étiguette adhésive.

Essais

Essais de circulation d'air
L'essai de circulation d'air permetira de vérifier ‘étanchéité et la rigidité des gaines, l'absence de tout bouchon ou

obstacie au passage de l'air.

Mesure des débits
Les mesures des débits seront effectuges avec une sonde & fil chaud et son cone approprie aux bouches. Ces
mesures seront effectuées suivant les emplacements de la mafirise d'eeuvre. Les mesures effectuées devront

correspondre a 10% prés aux débits indigueés sur les plans.
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CHAPITRE 111

CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

A
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LOT 1: GROS (EUVRE

Conformément & Farticle 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques e le cahier de description des ouvrages ne sont donndes gu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les m&mes marques soit des margues similaires ou ayant une équivalence technique.

INSTALLATION DU CHANTIER

Prix n°1: INSTALLATION DU CHANTIER

| es installations du chantier comprendront : '

a) Un local desting a la surveillance et au controle du chantier, composé de:

* Une salle de réunions {30 m2 minimum) aménagée pour recevoir 20 personnes et comprenant une grande
table, des sigges, des panneaux d'affichage sur les quatre cotés, 'éclairage électrique et un télephone portabie
de haute gamme.

* Deux (02) PC portable de haute gamme

*un bloc sanitaire (TWC et 2 lavabos) pour la maitrise d’oeuvre

*un local fermant & clé pour les échantillons.

Les plans de ces installations seront soumis préalablement a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre.

b) Une instaliation électrique du chantier.

¢) Un réseau de distribution d'eau pour I'usage du chantier.

On entend par I'unité ’ensemble de P'installation de chantier décrit dans le présent article.

Aucun paiement ne sera effectué qu’aprés exécution et réception de la totalité de ce prix.

Ouvrage payé a |'unité pour I’ensemble,

TERRASSEMENT

Prixn°2: DECAPAGE GENERAL.

Ce prix rémunére Pexécution de décapage général y compris évacuation de tous débris sur terrain,
encaissement d’une épaisseur de 0.30m de terre végélale, arrachage des arbustes et plante, chargement,
transports et évacuation & la décharge publigue.

Ouvrage payé au métre carre thecrique, mesures prises au vide de construction, sans aucune majoration,

Prix n°3: FOUILLES EN TRANCHEES, RIGOLES OU TROUS DANS TOUS TERRAINS

Pour I'exécution des léléments structuraux en fondations (semetles, longrines, voiles, poteaux..); les fouilles
seront descendues au bon sol selon les plans de béton armé de BET visés par le BC.

E lies seront exécutées suivant les profils des plans et des coupes de fondations.

Ouvrage payé au metre cube théorigue, pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de construction,
sans aucune majoration pour fagon de talus et foisonnement,

Prix n°4: PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER

Cette plus-value sera applicable pour les fouilles dans le rocher soit en masse ou en tranchées, trous, rigoles
ou puits, en particulier pour fondations de murs et de poteaux, circufations etc. le présent prix cormprencia
les jets sur berge, épuisements, blindages éventuels et toutes les sujétions prévues cl-avant dans les
généralites.

NOTA:

Seront comptés comme “rocher” tous terrains dans lesquels I'exécution de la fouille nécessite I'emploi de la
masse et du coin ou bien du compresseur et du marteau pneumatique, ou des explosifs,

L'emploi d'explosifs impliquera les précautions d'usage et notamment e recouvrement de la fouiile par des
blindages si la proximité des batiments I'exige, ainsi que la responsabilité totale de I'entreprise.

Le Malitre d'ceuvre se réserve d'ailleurs le droit d'interdire I'emploi d'explosifs en cas de voisinage immeédiat.

iE 3
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Les tirs éventuels devront étre effectués selon un horaire établi a I'avance et soumis a I'approbation du Matre
d'ceuvre et des autorités locales, sans pour cela que la responsabilité de l'entreprise vis a vis des tiers ne se

lrouve dégagee. . , . ‘
Ouvrage payé au metre cube théorique, pour toutes profondeurs, mesures prises au vide de constructior,
sans majoration pour foisonnement,

Prixn°5: MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION AUX DECHARGES PUBLIQUES

Les déblais provenant des fouilles pourront servir de remblais et seront alors mis en place par couches
successives pitonnées de 0,20 m. Compactées a 95 % de ’OPM.

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou a la dame vibrante, l'arrosage
abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres.

Les déblais ne devront en aucun cas étre utilisées en remblais qu’aprés validation et accord d’un
laboratoire agrée, les essais de compactage sont obligatoires, les essais seront faites par un laboratoire
agrée a la charge de 1’entreprise.

Les deblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugées impropres a tout
emploi par le Maitre d'ceuvre seront évacués aux décharges publiques, y compris chargement, transport et

déchargements. . o . ‘ .
Ouvrage payé au metre cube théorique, sans majorations pour foisonnement, suivant le cube des fouilles
réalisées ainsi que les profils définis par le Maitre d'ceuvre, et y compris essais de laboratoire

Prixn°6: REMBLAISEN TOUT-VENANT SELECTIONNE _

| e rembiaiement sera effectué avec tous venants apporiés. Mise en place par couche de 0.20 m, y compris
compactage, arrosage, chargement et transport. Le compactage se fera au rouleau ou a la dame vibrante.
Les terres argileuses ou végetales seront triées et ne devront en aucun cas étre utilisées en rembiais. Le
terrain aprés compactage devra avoir une densité égale 2 95% du 'O P M, et les terres excédentaires seront
évacuées aux décharges publigues, compris chargement, transport, déchargement. Le remblai devra éfre
parfaitement propre et inerte.

Les terres en tout venant seront agrée par un laboratoire, compris chargement, transport, compactage et
déchargement. L es parties dépassants cette tolérance ne seront pas paye en déblais ni en remblais,

Les essais de compactage sont obligatoires, les essais seront faites par un laboratoire agree a la charge de
P’entreprise.

g)gvratg'e payé au metre cube, y compris toutes sujétions de transport, stockage, manutention, et essais de
aboratoire

OUVRAGES EN FONDATIONS

Prixn°7: BETONDE PROPRETE

Le béton de proprete sera exécuté sous les ouvrages en magonnerie ou en béton armé pour semelles,

longrines, voiles, etc...

Il sera exécuté en béton B1 de classe B15 selon {2 NM 10.1.008 de 0,70m  d'épaisseur et débordant de

chaque coté des ouvrages sauf indications contraires précisees sur les plans du Bureau d'Etudes.

Le prix de réglement comprend le coffrage des joues, le damage et toutes les sujétions de mise en ceuvre. Ce

Eéton de propreté sera payé pour une épaisseur moyenne de 0,70 m au matre cube theorique des pians de
éton,

Guvrage pays au metre cube,

Prix n°8: CGROSBETON

Sujvant plans de béton armé, les fondations, massifs, socles sous longrines, les escaliers, les semelles ...etc
et tous autres ouvrages indiqués sur les plans, seront exécutés en béton de classe B20 selon la NM 10.7.008
coulé ﬁar couches successives de 0,20 et fortement pilonné et bien vibré. Ce béton sera payé suivant les
cotes théorigues des plans y compris coffrages éventuels,

Ouvrage sera payé au métre cube théorique pour toutes sections, y compris toutes sujetions,
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Prixn°9: MACONNERIE DE MOELLONS

Maconnerie exécutée en moellons de carriére de {a région de toutes épaisseurs et toutes formes, hourdée au
mortier de ciment n°2.

Les joints seront suffisamment garnis de mortier pour qu’il n’y a pas de contact direct entre les pierres, et
pour assurer une bonne liaison entre elies.

Les parements visibles seront dressés de maniére & ne présenter aucune aspérité, et les joints seront
soigneusement remplis au mortier et lissés a la truelle

Les boutisses seront en nombre suffisant pour obtenir la parfaite cohésion des deux parements, sans plus
values pour arréles ou retours, pompages; les vides seront déduits.

Quvrage payé au metre cube

Prix n° 10 ;: ARASE ETANCHE

Afin d’éviter les remontées d’eau par capillarité dans les murs, il sera exécuté un arase étanche sous les
chainages périphériques extérieurs, composée de ;

Une chape au mortier de ciment N°4

Un feutre bitumé type 36S mis en place entre deux (2) couches d’EAC compris toutes sujétions de mise en

ceuvre et finition
Ouvrage paye au metre carre,

Prix n° 11: COUCHFE DE FORME SOUS DALLAGES EN TV (0/60 mm} D'EPAISSEUR 0,20 m

Le rembiaiement sera effectué avec tous venants apportés. Mise en place par couche en TV de classe (/60mm
de 0,20 m, y compris compactage, arrosage, chargement et transport. Le compactage a 95% de L’OPM se
fera au rouleau ou a la dame vibrante.

Le sol d’assise sera aussi compacté et arrosé a une densité de 92% minimale de 'OPM.

Les terres en tout venant seront agrée par un laboratoire, compris chargement, transport, compactage et
déchargement. Les parties dépassants cette tolérance ne seront pas payé en déblais ni en remblais.

Les essais de compactage sont obligatoires, les essais seront faites par un laboratoire agrée a la charge de
I’entreprise. (L’ utilisation des gravois éant formeliement interdite).

Ouvrage payé au méatre carre, tous vides et ouvrages divers déduits,

Prix n° 12: BETON DE FORME DE 0,12 cm D'EPAISSEUR

Ce prix comprend I’exécution d’une forme en béton. Elle sera exécutée en béton dosé a 300 Kg de ciment
CPJ 45 de 0,12m d’épaisseur, ayant la granulometrie 5/15, vibré & lavegle vibrante double et soigneusement
compacté et régieée sur fondations pour dallage.

Le prix de réglement s’entende pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en ceuvre d’un film polyéthyléne de 100 microns d’épaisseur disposé en continu avec
recouvrement sur le tout-venant, de piionnage mécanique et de refluage.

Des essais sur béton devront impérativement étre réalisés, aux frais de 1’entreprise et conformément aux
dispositions du Cahier des Prescriptions Technigues,

Ouvrage payé au metre carré pour les surfaces entre chainages et longrines, sans déeduction des ouvrages ne
agpassant pas 0,50m?, y compris chape-de lissage et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.
Quvrage payé au metre carreé

Prix n°13: ARMATURE DE FORME.

L es armatures en acier Tor ou CARON en FeE 500 répondant aux conditions exigées, pour les ouvrages en
fondation, seront payées dans les mémes conditions que les aciers doux. L’entrepreneur devra la fourniture,
la facon et la pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage et les cales (& enfiler sur cadres; prévoir
une cale par kg d’acier en moyenne).

Quvrage paye au Kilogramme
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Prix n° 14: MISE A LA TERRE COURANT FORT

Le circuit de prise de terre COURANT FORT sera réalisé par cable en cuivre nu de section 28 mmz, pose en
fond de fouilie et formant une boucle.

La valeur de cette prise de terre devra étre inférieure ou égale a 5 Ohms. Au cas ol cette valeur ne serait
satisfaite, il sera réalis¢ des renforcements de la mise & la terre par des piguets de terre.

Chaque piquet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld ou équivalent, 15 minimum de longueur
2m minimum, enfoui dans le bon soi et remblaye par de la terre végétale mélangée a de ia poussiere de
charbon de bois cu de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un cable en cuivre nu de 28 mm2 pose en
fond de fouitle.

La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre
installé dans une boite étanche.

| 2 remontée du circuit de terre sera réalisée par cable U500V 1x25mm2 posé sous tube ICD depuis cette
boite vers le TGBT normal.

Ouvrage payé a I’ensemble, y compris cuivre nu et céble, tube, pose, connexions, barrettes, réalisation de
puits e terre conformément aux régles e ’art et des normes en vigueur, piquets de tetre, charbon, tranchée et
tout équipement nécessaire au bon fonctionnement, toutes les mesures de resistance de boucles ainsi que
toutes sujétions de fourniture et pose.

On entend par ’unité 1’ensemble de la mise & la terre décrit dans le présent article.

QOuvrage payé a Punité

Prix n° 15: MISE A LATERRE COURANT FAIBLE

Le circuit de prise de terre COURANT FAIBLE sera réalis¢ par cable en cuivre nu de section 28 mm?2, posg
en fond de fouilte et formant une boucle.

La valeur de cette prise de terre devra étre inférieure ou égale a 3 Ohms. AU cas ol cette valeur ne serait
satisfaite, il sera réalisé des renforcements de la mise & la terre par des piguets de terre,

Chaque piguet sera en tube en cuivre rond du type Cooperweld ou équivaient, @ 15 minimum de longueur
2m minimum, enfoui dans le bon sol et remblayé par de la terre végétale mélangée a de la poussiere de
charbon de bois ou de coke. Les piquets seront reliés entre eux par un cable en cuivre nu de 28 mm2 posé en
fond de fouiile,

La remontée du conducteur de terre sera raccordée sur une barrette de mesure et de sectionnement de terre
installé dans une boite étanche.

La remontée du circuit de terre sera réalisée par cable U500V 1x25mmz2 posé sous tube ICD depuis cetie
boite vers le TGBT ondulé.

Ouvrage payé & ’ensemble, y compris cuivre nu et cable, tube, pose, connexions, barreties, réalisation de
puits e terre conformément aux régles ¢ 1’art et des normes en vigueur, piquets de terre, charbon, tranchée et
tout équipement nécessaire au bon fonctionnement, toutes les mesures de résistance de boucles ainsi que
toutes sujétions de fourniture et pose. o

On entend par I'unité I’ensemble de la mise & |a terre décrit dans le présent article.
Cuvrage paye a Punité

BETON ARME EN FONDATION

Prix n° 16 : BETON POUR BETON ARME EN FONDATION

Les ouvrages de béton armé en fondation seront réalisés en beton de classe B25 selon la NM 10.1.008
obligatoirement vibré et pervibre. Ils comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de
mise en ceuvre & toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins meécaniques, le dosage a l'aide des
caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermigues,

{_e prix de reglement comprend. toutes sujétions pour parties courbes a simples ou doubles courbures, pentes,
formes irrégulieres, trous ou trémies Bour T.C.E, engravures, larmier, polystyrene pour joints.

Ces bétons seronf payés au metre cube théorique suivant les plans d'exécution de B.A., les trous ou trémies
de moins de C,10m non déduits.
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Des essais sur béton devront impérativement €tre réalisés, aux frais de Ientreprise et conformément aux
dispositions du Cahier des Prescriptions Techniqgues. . _ o

Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions du ChE;PI'[Fe « Cahier des Prescriptions fechniques ». Les
aciers seront comptés par ailleurs. Les huiles de décoffrage seront a soumettre & l'agrément du Maitre
d'ceuvre.

Ouvrage payé au métre cube, pour tout ouvrage en fondation suivant plans du Bureau d'Etude

Prix n° 17 : ACIER A HAUTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN FONDATION

Le ferraillage sera exécuté conformement aux plans de béton armé. L’acier est en FeE 500.

L'entrepreneur devra la fourniture, la facon et la pose des aciers, le fil de ligature, ies aciers de montage,
les cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les semelles, longrines, voiles, massifs, amorces
poteaux ........ 4 enfiler sur les cadres (prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).

Le poids des aciers pris en compte résulte du métré théorique, selon plans d'exécution établis par le Bureau
d'Etudes, compte tenu des recouvrements, chapeaux et crochets.

Ouvrage payé au kilogramme théorique y compris toutes sujétions

CANALISATION ET REGARD

Généralites .

Pour canalisations des eaux pluviales, des eauix vannes et des eaux usées, tirage de cables toute nature.

Buses en béton comprimeé ou en PVC: les prix unitaires comprennent

. les terrassements de toutes natures

. la fourniture, pose et mise en ceuvre d*un lit de sable de 0,10 cm d'épaisseur

. la fourniture, pose et mise en place de buses en béton comprimé calées a I’aide de patins en ciment

. ’exécution des joints au mortier gras de ciment lissé

. les grillages de signalisation

. les fraversées de maconneries et béton

. les remblais sur canalisations au moyen de terre tamisée mise en place par couches successives de 6,20 m,
soigneusement arrosées et compactées

. 1’évacuation des terres excédentaires

. toutes sujétions pour fourniture, étaiement, blindage, matériel divers, fabrication, transport, manutention,
accessoires, coupe, main d’ceuvre etc. et mise en ceuvre.

Apres essais d'étanchéité et réception par la maitrise d’ceuvre, la tranchée sera remblayée de la maniére

suivante:

- La premiere partie des remblais sera exécutée jusqua 0.20 m au-dessus de la buse avec des terres triges, ne

comportant adcun élément dur. Le remblai sera mis en place par couches de 0.20 dameées et arrosées pour

éviter tout tassement ultérieur. L'exécution sera conforme aux plans fournis. Les cotes de départ et les pentes

devront étre scrupuleusement respectées. L'Entrepreneur devra s'assurer que les cotés du radier ce l'egout

permettent tous les branchements aux points prévus.

Les canalisations seront payées au metre lineaire, mesures prises & I'horizontale sur I'axe apres construction

sans majoration pour joints ou pieces spéciaies, raccords, parties courbes, inctinges, mais sans déduction das

vides provenant des pénétrations, des amenées, des canalisations diverses, des regards, etc., aux prix

suivanis:

Prix n° 18 : CANALISATION EN PVC

Tuyaux en polychlorure de vinyle, série 01, rigides, de margue, type et modele & préciser, conformes & la
spécification AFNOR 54002, d’épaisseur comprise entre 3 ol 4,7 mm, assemblés par cotlage ou par
emboitement rapide & joints inséres, comprenant toutes sujétions de pose telles que coupes, raccords, tés,
culottes simples ou doubles, tampons de dégorgement, organes de dilatation, colliers de fixation.

Apres essais d'étanchéité et de réception par le Maitre d’aeuvre, la tranchée sera remblayée de la maniere
suivante :

La premiere partie du remblai sera exécutée jusqua 0,20m au-dessus de la génératrice Supérieure de !a
buse avec des terres triées, ne comportant aucun élément dur.

Mise en place des remblais par couches de 0,20 damées et arrosees pour gviter tout tassement uitérieur.
Densité du remblai aprés compactage : 92% de la densité "Optimum Proctor Modifie”. Execute suivant

;
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plans, avec cotes de départ et pentes scrupuleusement respectees y Compris traverse en magonnerie,
voiles. ... £t toutes prescriptions et sujétions indiguées ci-dessus.

a) Diametre 200 mm?

b) Diamétre 315 mm?
Ouvrage payé au matre lingaire.

GENERALITES CONCERNANT LES REGARDS POUR EVACUATIONS ET RESEAUX DIVERS

Les regards pour évacuations des eaux vannes, des eaux Usees, des eaux pluviales ou réseaux divers, sont
réalisés en beton hydrofugé coulé dans un moule metallique ou brigues pleines passées a plat sur radier en
héton et béton de propreté de 0.10 d'épaisseur. Les enduits intérieurs hydrofuges sont lissés au mortier gras
de ciment, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.

Tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable:

Le cadre du tampon, en fer cornigre galvanisé de 55 x 55 de section, comportera un treillis en métal dé,p.lozé
permettant son remplissage en béton et dont la face supérieure sera soigneusement refluée et talochee. Le
cadre extérieur en fer corniere galvanisé de 40 x 40 comportera des pattes a scellement pour fixation. Toutes
les parties métalliques seront préatablement galvanisees. Le joint sera absolument étanche (mortier de
Flintkote ou produit similaire}.

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 7em d’épaisseur. Ils seront revétus de la méme
nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux batiments. Les dispositions nécessaires seront
prises pour réserver ’épaisseur de revétement avant le coulage du tampon.

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse & sable mais une ou plusieurs cuvettes
hemicylindriques ou tronconigies raccordant les différentes canalisations et assurant un écoulement sans
stagnation. Les dispositions nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement a la fosse
réceptrice.

Ouvprage payé a l'unité de regard, suivant la section interne, y compris terrassements, tampon. anneau,
cadre corniere galvanisé, enduits, béton de proprelé et toutes sujétions, aux prix suivants:

Prix n° 19 : REGARD NON VISITABLE DE 0.40 X 0.40m

Sujvant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant pour regard de 0.40 x 0.40 m de section interne
et pour toute profondeur.
Ouvrage payé & |'unité, y compris toutes syjétions,

Prix n° 20 : REGARD VISITABLE DE 0.80 X 0.80m

Sujvant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant pour regard de 0.80 x 0.80 m de section interne
et pour toute profondeur. o
Ouvrage paye a {'unité, y compris toutes syjetions,

Prix n° 21 : REGARD VISITABLE DE 1.00 X 1.00m

Suivant les prescriptions, descriptions et sujétions ci-avant pour regard de 1.00 X 1.00 m de section interne
et pour toute profondeur, o ' -
Ouvrage payé a |'unité, y compris toutes sujétions,

BETON ARME EN ELEVATION

Prix n° 22 : BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION

Les ouvrages de béton armé en élévation seront realisés en béton de classe B25 seion la NM 10.1.008
obligatoirement vibré et pervibré. s comprennent le coffrage, le décoffrage, les étais et toutes sujétions de
mise en ceuvre 4 toute profondeur, la fabrication exclusive aux engins mécaniques, le dosage a l'aide des
caisses, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques.

Le prix de reglement comprend toutes sujétions pour parties courbes a simples ou doubles courbures, pentes,
formes irrégulieres, trous ou tremies pour T.C.E, engravures, larmier, polystyréne pour joints.

Pour tout ouvrage (v compris poteaux, poutres, escaliers, acrotére, voiites, voiles...) en élévation, de toutes
sections et de totes formes, y compris facon de joint creux et toutes sujetions et des réservations / fourreaux
en PVC pour passage des cables électriques.

Ouvrage payé au metre cube pour tout ouvrage en eiévation suivant plans du Bureau d'Etude,
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Prix n° 23 : ACIER HAUTE ADHERENCE (fe=500 MPa) POUR BETON ARME EN ELLEVATION

Le ferrailiage sera exécute conformément aux plans de beton armé.

| 'entrepreneur devra la fourniture, ta fagon et |a pose des aciers, le fil de ligature, les aciers de montage,
les cales annulaires SMATEC au mortier de ciment pour les poteaux, poutres, dalle pleine, acroteres
coupoles & enfiler sur les cadres (prévoir une cale par kilogramme d'acier en moyenne).Le poids des aciers
oris en compte résulte du métré théorigue, selon plans d'exécution établis par le Bureau d'Etudes, comple
tenu des recouvrements, chapeaux et crochets. Sauf rafdisseur linteaux et appuis de fenétres de toute
dimension sont compté dans le prix unitaire des cloisors

Quvrage paye au Kilogramme théorique,

Prix n° 24 ; PLANCHER 25 + 5 JUMELEE.

Pour planchers réalisés en nervures prefabriquées en précontrainte, hourdis creux en béton de ciment vibre
ayant au moins 90 jours de fabrication et soumis & I'approbation de la Maitrise d'ceuvre. Ils seront mis en
ceuvre conformément aux plans du Bureau d'Etude.

Le reglement comprend les étais, le coffrage, decoffrage, rebouchage des ailes cow poutres, la fourniture et
la mise en ceuvre des hourdis, nervures préfabriquées et dalles de compression, les coupes si nécessaires, le
calage et la mise a niveau, les réservations pour es passages de canalisations, les bétons et les aciers des
chapeaux de renforts, treillis-soude selon plan de pose validé par le BET et te BC.

{a surface prise en compte sera celle prise enire nu des poutres ou des chalnages déduction faite des

réservations ¢ventuelles.
Ouvrage payé au metre carre

MACONNERIES - CLOISONNEMENTS EN ELEVATION

GENERALITES CONCERNANT LLES MACONNERIES ET LES CLOISONS

L 'Entrepreneur devra 'exécution des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires a la bonne tenue des
ouvrages.

Al degssus de tous les cadres poses dans les cloisons simples, I'Entrepreneur executera un linteau soit en
armant et en remplissant de béton une rangée de brigues creuses, soit en executant un linteau en B.A.
préfabrigue ou non.

Ces travaux n'entraineront aucune plus-value. ils devront étre compris dans tes prix unilaires de cloison au
métre carre.

De méme, la réalisation de niches décoratives dans les cloisons n’entrainera aucune plus value.

La liaison des parois dans les doubies cioisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de
diametre 8, disposées tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

Dans le cas d'utilisation de maconneries en aggiomérés de ciments porteurs, ceux-ci devront avoir recu
'approbation du Bureau d'Etude. D'une maniére generale, tous les matériaux servant a la réalisation des
cloisons et magonneries devront &tre soumis & l'approbation de la Maitrise d'ccuvre.

Les briques devront répondre aux caractéristiques de la qualite, de ia norme P13 301, et avoir les
caractéristiques de I'Article 18 du Devis Géneral d'Architecture. Le choix des briques sera fait avec le plus
gr?nd soin. Les lots de briques qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entierement
refusés.

Les agglomerés de ciment devront répondre aux caractéristiques de I'Article 74 du Devis Général
d'Architecture. La mise en ceuvre des briques et des agglomérés sera conforme aux prescriptions de I'Article
120 du Devis Général d'Architecture. SR ‘
Les prix unitaires comprennent les sujétions de raccordement aux matériaux voisins.

les raidisseurs et linteaux sont compris dans le prix au m2 de cloisonnement con.

Prix n° 25 : DOUBLE CLOISONS EN AGGLOSDE 15+ 15CM

Cloisons montées & joints croisés et hourdés au mortier n°3. Le prix de rég!ement comprend les raidisseurs
Hisses, linteaux, tendjeurs, crochets d'ancrage, agrafies, boutisses, tous vides deduits.

Ce prix comprend également la réalisation des raidisseurs et linteaux en BA selon plan de raissement de
BET. Les aggiomérés en agglos creux seront de classe ClI selon la norme marccaine en vigueur ; vibres
moulés, de 75 cm chacun répondant aux normes du DGA parfaitement liaisonnées avec les parois verticales;

/
A
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L es boutisses seront rebcuchées au mortier M2 4 la pose et devront avoir 1’agrément de 1’architecte et du
maitre d’ouvrage . o o
Ouvrage payé au metre carre, y compris facon de joint creux et toutes sujetions,

Prix n° 26 : MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,20M

Cloisons réalisées en agglomérés en agglos creux de classe Cll selon la norme marocaine en vigueur , de 20
cm d'épaisseur, répondant aux normes du DGA, hourdés au mortier n°3, Pour les grandes cloisons, un
raidisseur sera prévu tous les 5 m max. Le colt de ces ouvrages est a prévoir dans le prix des cloisons. Ce
prix comprend raidisseurs, linteaux et appuis en BA. Devront avoir I'agrément de I'architecte et du maitre
d’ouvrage.

Quvrage payé au metre carre, y compris toutes syjetions,

Prix n° 27 : MACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,10M

Cloisons réalisées en agglomérés en agglos creux de classe Cll selon la norme marocaine en vigueur viores
mouiés, non porteurs, de 10cm d'épaisseur répondant aux normes du DGA, hourdés au mortier i°3. Pour les
baies supérieures & 1 m de large, un arc de décharge en brigues ou un linteau en béton sera execute, et pour
les grandes cloisons, un raidisseur sera prévi tous les 5 m max. Le colt de ces ouvrages est a prévoir dans le
prix des cloisons. Ce prix comprend raidisseurs, linteaux et appuis en BA. Devront avoir I’agrément de
’architecte et du maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes syjetions,

cNDUIT:

Prix n° 28 : ENDUIT EXTERIEUR AUMORTIER DE CIMENT

Sur les facades qui ne comportent pas dlindication de coffrage, ni d'éléments en béton ou matériaux restant
brut, ni de revétements scellés ou collés suivant les indications du Maitre d'ceuvre, il sera exécuté en 3
couches suivant les opérations:

1- Imbibition correcte du support

2- Passage d'une barbotine liquide afin d'améliorer I'accrochage

3- Couche de dégrossissage imperméable de 1,5 cm maximum d’épaisseur, se composant de:

* 50 % de grains de riz tamise a 3/15

* 50 % de sable de mer

* 350 Kg de ciment classe 35
4- Couche de finition au mortier n°5 passée au bouclier dit "Fino" de 0.5 cm d’épaisseur
Aux raccordements entre les parties en beton armé, il sera placé sous I'enduit une bande de grillage galvanise
de 0.25 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisées.

Le tout sera parfaitement dressé, y compris les arréles, embrasures, cueillies, arréts, facon de larmiers,
%outtes d'eau engravures et toutes sUjétions. Par temps sec, les enduits seront arroses durant le séchage.

e prix comprend également la pose de grillage hexagonale de 20 mm pose en bande de 0.50 m & tous les
raccordements entre la brique ou I’aggloméré d "enduit et le béton (y compris les cloisons extcrieures avec
raidissement) et tenu par des cavaliers et des pointes galvanisées.

Ce prix comprend également les fagons de larmier dans I’enduit selon indications des plans de 1’architecte,
réafisées au mortier n°4, de section trapézoidale.

Ce prix comprend également toutes sujétions pour échafaudages de toute nature et de touile hauteur.
Ouvrage payé au metre carre sans plus-value pour petites ou faibles largeurs, les appuits de bais , tous
vides ‘et ouvrages divers enduits, pour parties horizontales, verticales ou inclinées, pianes ou courbes y
compris les joinis en creux figurés aux facades, y compris toutes sujetions.

Prix n° 29 : ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS, Y/C
BAGUETTE D'ANGLE

Exécuté sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, maconneries de moelions

etc..suivant les instructions du Maitre d'ceuvre et réalisé en deux couches: o

- une couche en une ou plusieurs passes d'épaisseur ne depassant pas 1,5¢m au mortier n°5.
- une couche de finition de 0.05m d'épaisseur au mortier n°5 passé au bouclier dit "Fino”.
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Aux raccordements enire les parties en béton armé, il sera placé scus I'enduit une bande de grillage galvanisé
a mailie fixe de 21 mm, de 0.25 m de largeur tenue par des cavaliers et pointes galvanisees.

Tous les angles saillants seront renforcés sur deux métres de hauteur par des cornieres d’angles type
ARMUR série renforcée ou équivalent.

Le tout sera parfaitement dresse, y compris les arrétes, cueillies, arrondis, arréts, grillages galvanises,
corniéres d’angles et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre carré, sans plus value pour petites ou faibles largeurs, pour parties verticales et
inclinées, colrbes cu planes et toutes sujetions.

Prix n° 30 : APPUIS DE FENETRES EN BETON ARME Y/C FACON D'ENDUIT

Fn béton N°4 compté dans le présent prix unitaire et suivant les prescriptions des prix béton arme decrites
Ci-avant cet ouvrage comprend également I'enduit des dessus de ’appui, I’arrét, ainsi que le bec avec les
retours nécessaires, les aciers le tout conformément aux instructions du Maitre d’Oeuvre pour cloisons toutes

épaisseurs.
Ouvrage payé au metre linéaire, y compris toutes sujétions de fourniture et mise en osuvre

Prix n° 31 : FACON DE COURONNEMENT D’ACROTERES

La partie supérieure des bandeaux d’acrotéres sera enduite au mortier n°4 avec une légére pente vers
I’intéricur, aprés pose d’unc bande en grillage fin galvanisé recouvrant 15 cm des parties verticales et la face
supérieure de I’acrotére, et devra étre parfaitement rectiligne. Les couronnements d’acrotéres comprendront
|la facon de farmier et raccordement aux enduits des surfaces verticales.

Ouvrage payé au matre linéaire, y compris fournitures, mise en ceuvre et toutes sujétions.

OUVRAGES ADDITIES

Prix n°32: DALLETTE EN BETON ARME Y/C ACIER

Ouvrage exécuté en béton n°4 selon plans. Les dallettes de 12cm en BA devront étre encastrées de 5 cm
dans les murs et cloisons,

Ouvrage payé au mgtre carre, y compris toutes sujétions de coffrage, décoffrage, élaiement, échafaudage,
acier, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Prix n° 33 : BETON POUR RENFORMIS DE PLACARDS

Pour placards et sous paillasses latérales.

Exécuté en béton n°2 suivant hauteurs définies par I’architecte. Finition par chape au mortier de ciment de
0,03 m d’épaisseur dosé a 200 kg de ciment et 800 litres de sable et lissé a la truelle.

Cuvrage payé au metre carré, y compris toules sujétions.

Prix n° 34 : COURONNEMENT DE GAINES TECHNIQUES

A réaliser conformément au plan de détail de ’architecte ou en béton armé, comprenant boisseaux souches
depuis la sortie sur dalle de la toiture, la fagon de la couverture avec aspirateurs moules et tous les enduits de
finition, sera paye a l'ensemble y compris toutes syjetions.

Ouvrage payé a metre linéaire.

FAUX PLAFOND

Prix n°35: FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE

Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse, vertical ou horizontal realise en plaques de staff lisse,
suspendues de 18 mm d'épaisseur environ, avec suspentes galvanisees et enrobées de platre et filasse, y
compris armatures éventuelles.

Les joints des plagues seront repris au platre blanc fin, puis il sera fait application d'une couche
supplémentaire d'enduit de finition pour une planimétrie parfaite du faux-plafond. Les arrétes devront étre
parfaitement rectilignes.
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Compris toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, facon arrétes, petites
surfaces, fixations, facon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordements aix
maconneries adjacentes, caifeutrements, passage des canalisations, décrochements, retours, retombees,
gorges arrondies ou joints en retrait. Compris également toutes les découpes ou réservations pour appareils
ou lustrerie quel que soit le nombre, les fentes de reprise dair et les joints creux.

JOINT CREUX

Exécution de joint creux de 10cm a 5 cm en staff, avec suspentes galvanisées et enrobées de platre et filasse,
y COMpris armature éventuelle,

Les joints des corniches seront repris au platre blanc fin, puis il sera fait application d'une couche
supplémentaire d'enduit de finition pour une planimetrie parfaite.

Compris toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, facon arretes, petites
surfaces, fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales, raccordements aux
magonneries adjacentes, calfeutrements, passage des canalisations, décrochements, retours, retombées,

gorges arrondies ou joints en retrait, Compris également toutes les découpes ou réservations
Ouvrage payé au metre carré y compris corniche, fes echafaudages, les bardages de support et toutes
sujétions.

Prix n° 36 : FAUX PLAFOND EN TUILES ACCOUSTIQUES DE 60X60

Ce prix comprend la fourniture et la pose de faux plafonds pour parties verticales et horizontales y compris
la frise périphérique, retombeées et corniches selon détail architecte, réalises en plaques de staff lisse de 20
mm d’épaisseur suspendues avec suspentes galvanisées et enrobées de platre et filasse selon plan calpinage
Architecte. Les joints des plaques seront repris au platre blanc fin. Les arétes devront étre parfaitement
rectilignes.

Ce prix devra comprendre toutes les sujétions d’exécution nécessaires telles que coupes, angles, facon
d’arétes, petites surfaces, fixations, fagon de raccordement des parties horizontales et verticales,
raccordements aux maconneries adjacentes, retombeées, retours, gorges arrondies ou retraits eventuels.

Ce prix comprend aussi la réalisation des réservations pour appareils d’éclairage et des fontes en joint creux
pour la climatisation.

Un échantillon de chaque type de faux plafonds sera réalisé sur place et soumis & I’approbation de
Parchitecte.

Ouvrage payé au metre carre y compris corniche, les échafaudages, les bardages de support et toutes
sujétions.

MUR DE CLOTURE

Prix n° 37 : MUR DE CLOTURE SURFACADE

Mur de clbture a exécuté suivant implantation et plan de masse fourni par I’ Architecte et plan B.A. du BET:
Ce prix comprend :

- Les terrassements (déblai, remblai et évacuation a la décharge public)

- Le béton de propreté

- |.a maconnerie en en fondation

- Les bétons armés en fondation

- Le chainage

- Les raidisseurs

- La maconnerie en élévation en agglos de 20 cm d’épaisseur Hauteur 1.20 m

- 1.”enduit sur les deux faces Y/ C enduits décoratifs.

- Le chainage sur maconnerie en élévation

- Grille de protection en inox brossé suivant détail de P’architecte

- Revétement en pierres suivant plans de détail (TAHAJARET)
Ouvrage payé au metre linéaire, y compris fourniture et mise-en ceuvre, sans plus-value pour les enduits
pour fes parties horizontales, verticales, inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujetions,
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Prix n° 38 : MUR DE CLOTURE MITOYEN

Mour de clture a exécuté suivant implantation et plan de masse fourni par I’ Architecte et plan B.A. du BET :
Ce prix comprend :

- Les terrassements (déblai, remblai et évacuation a la décharge public )

- Le béton de propreté

- |.a magennerie en en fondation

- Les bétons armés en fondation

- Le chainage

- Les raigisseurs

- La maconnerie en €lévation en agglos de 20 cm d’épaisseur Hauteur 2.00 m

- L’enduit sur les deux faces Y/ C enduits décoratifs.

- Le chalnage sur magonnerie en éiévation
Ouvrage payé au metre linéaire, y compris fourniture et mise en ceuvre, sans plus-value pour les enduits
pour les parties horizontales, verticales, inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujetions.

Prix n° 39 : GUERITE POURSECURITE

Guérite  2.00x2.00 m et hauteur de 2.80m a exécuter suivant implantation et plan de masse fourni par
I’ Architecte et plan B.A. du BET
Ce prix comprend :

- Les terrassements (déblai, remblai et évacuation a la décharge public )

- Le béton de proprete

- |_a maconnerie en en fondation

- Les bétons armés en fondation

- Le chainage

- Les raidisseurs

- La maconnerie en élévation en agglos de 20 cm d’épaisseur Hauteur 2.50 m

- L’enduit intérieur et extérieur Y/ C enduits décoratifs.

- LLes Poutras sur magonnerie en élévation

- Dalle pleine

- Linteaux

- Porte métallique

- 3 Fenétres Alu coulissants

- Peinture vynil, feuillures etc .......
On entend par 1'unité ’ensemble de la guérite pour séeurité décrit dans le présent article.
Ouvrage payé a 'unité, y compris fourniture et mise en ceuvre, sans plus-value pour ies enduils pour les
parties horizontales, verticales, inclinées, planes ou courbes, y compris toutes sujétions.

Prix n° 40 : BACHE AEAU ET LOCAL TECHNIQUE ENTERRE

Exécution d’une bache 4 eau enterrée en béton armé (B2) hydrofuge de 4.00 x 7.00 x 2,50 m de hauteur
intérieur et le local technique, avec radier, voiles et dallettes armees et deux lrappes de visite de 100x700 cm
munies d’un double cadre corniére galvanisé avec joint d’étanchéité, y compris systéme de levage
escamotable, échelons en aciers galvanisés a chaud et les terrassements au terrain de toutes natures,
évacuation des déblais a la décharge publigue, e béton de propreté, les aciers, les enduits au mortier €tanche
et cuvelage, revétement en carreaux de faience.

L>ouvrage sera réalisé selon le plan d'architecte et le béton armé vise par le BC.

e systeme complel de pompage et trop plein sera paye dans un autre article (lot ptomberie).

Le raccordement aux canalisations, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux régles de
I’art et aux DTU exécution suivant plan B.A fourni par le BET.

On entend par 1*unité ’ensemble de la bache & cau et local technique enterré décrit dans le présent article.
QOuvrage payé a Punite.
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DIVERS

RESEAU EXTERIEUR

Prix n° 41 : CONSTRUCTION DE REGARD DE TIRAGE

Ce prix rémunére & l'unite, la construction. I'équipement et I'exécution d'un regard de tirage de cable de
0.60%0,60x1,00 m sur canalisation circulaire et & toute profondeur, en béton vibré dosé a 350 kg de ciment
CPJ 45, T'épaisseur des parois et du radier seront de 12 cm, ce prix comprend |

~ Les terrassements en terrain de toute nature y compris le rocher et & toute profondeur:

- Toutes sujétions de coffrage, ferraillage etc. . .

_ Les couvercles doivent &tre munis d'un dispositif castré sans trou, permettant l'ouverture du regard y
compris la confection des cadres en fer corniere d'épaisseur solide pour le renforcement des regards et des
couvercles avec toutes sujétions et mise en ceuvre suivant les régles de l'art.

Ouvrage payé¢ a unité.

Prix n° 42 : TOUILLES EN TRANCHEES AVEC QUATRE TUBES ANNELES DOUBLE PAROI
@110 mm

Ces travaux comprennent la réalisation des réservations (Courant fort et courant faible) pour e
raccordement du batiment en énergie électrique et en téléphonie.
Fouilles en tranchée de 0,60m de profondeur minimurm — 0.80 m sous chaussée — et 0,80m de fargeur dans
terrain de toute nature y compris:
- Fourniture et pose de quatres buses double paroi 110 mm
- posés et alignés Remblaiemenit par couches successives par lerre tamisée d'une épaisseur de
0,30m
- Pose dun grillage de signalisation en plastique e=1.5mm de couleur rouge {vert pour
informatique). |1 sera placé sur toute la tranchee.
- Remblaiement par couches successives de tout-venant tamise au cribie soigneusement arroses el
damges et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publigues.
- Toutes sujétions pour la réfection des dallages, asphaltage et revetement démolis au cours des
fouilles de mariere a rendre 'aspect initial des lieux avant les travaux.
- Pour faciliter le tirage des cables, une aiguille en acier de longueur suffisante doit étre laissée en
attente entre les différents massifs.
I’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera payé au métre linéaire,

Prix n°43: FOUILLES EN TRANCHEES AVEC UN TUBE DOUBLE PAROI ANNELES &75
mm
Ces travaux comprennent la réalisation des réservations pour le raccordement du réseau d’éclairage

extérieur en énergie électrigue.
Fouilles en tranchée de 0,60m de profondeur minimum — 0.80 m sous chaussée — et 0,40m de largeur dans

terrain de toute nature y compris:

- Fourniture et pose d’une buse double paroi ©¥75 mm soigneusement posés et alignes
Remblaiement par couches successives par terre tamisée d’une épaisseur de 0,30 m
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- Pose d'un grillage de signalisation en plastique e=1,5mm de couleur rouge. il sera place sur toute
la tranchee.
- Remblaiement par couches successives de tout-venant tamisé au crible soigneuserment arroses et
damées et évacuation des gravois et des déblais excédentaires aux décharges publiques.
- Toutes sujétions pour la réfection des dallages, asphaitage et revétement démolis au cours des
fouilles de maniere a rendre I'aspect initial des lieux avant les travaux.
- Pour faciliter le tirage des cables, une aiguille en acier de longueur suffisante doit étre laissée en
attente entre ies différents massifs.
L’ensemble de 1’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de
raccordement sera paye au matre lingaire,

LOTZ: ETANCHEITE

Conformément a l'article 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des margues similaires ou ayant une équivalence technique.

GENERALITES:

| es travaux d'étanchéité devront &tre conformes aux documents techniques unifiés suivants établis par le
C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du Batiment - FRANCE).

-D.T.U 43,7 Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie.

- D.T.U 43.2 Travaux d'étanchéité des toitures avec éléments porteurs en maconnerie de pente  5%.

- D.7.U 20.12 Conception du gros- ceuvre en maconneric des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéite,

La pose des revetements d'étanchité doit se faire sur des supports dont la surface est propre el séche.

Un délai de séchage de 8_jours a 3 semaines est nécessaire. Aucun travail d'étanchéité ne doit etre entrepris a une
température inférieure & 2° C.

Pour la préparation des matériaux appliqués a I'état de fusion, I'Entrepreneur doit obligatoirement dispeser d'un
matériel permettant de maintenir les températures d'apptication & 220° C + 30° C. Aucune préparation artisanale ne
sera toléree.

Les feuilles d'étanchéité constituant une méme couche doivent étre posées & recouvrements de 0,10 m minimum
longitudinalement et transversalement ; ces recouvrements étant collés a 'EAC (enduit d'application a chaud), ou
soudés pour les chapes de bitume armé. Elles seront posées & joinis décalés de 1/3 de feuille pour éviter tout
chevauchement des joints. La dernigre couche de bitume devra aisser une surface parfaitement fisse et plane.

Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose et la mise en aeuvre de l'article correspondant y compris toutes
sujétions et accessoires nécessaires pour leur réalisation sur fes lieux.

-Le complexe d’étanchéits doit &tre conforme au D.T.U. 43.1

-Le complexe d’étanchéité proposé doit étre validé par le B.C. et le BE.T.

Prix n° 44 : FORME DE PENTE EN BETON

Les formes des terrasses seront exécutées par la mise en ceuvre 2 volumes de béton n°1 et de 3 volumes de
déchets de briques provenant de brigueteries. Les déchets de briques du chantier ne sont pas toléres.
Avant le coulage, e béton et les briques seront soigneusement gachés & la bétonniere. La confection sur
terrasse reste interdite. Les formes seront réglées a cotes prévues aux plans et auront un minimum de pente
de 1,5 cm par metre. L'épaisseur minimale aux points bas ne sera_jamais inférieure & cing centimetres
(5) d'épaisseur.

Quvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fabrication.

Prix n° 45 : CHAPE DE LISSAGE

Avant prise, le bélon de forme recevra une chape de 15 mm dépaisseur au mortier de ciment
n°1 parfaiterment tatochée et préte ainsi a recevoir I'étanchéite prévue.
Ouvrage payé au matre carreé, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fabrication.

Prix n° 46 : FTANCHEITE MONOCOQUCHE

Ce prix comprend ’étanchéité monocouche de 4mm qui sera fixée adéquatement sur I’isolation thermique
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- Enduit d’imprégnation & froid en CONCERT PRIMER ou éguivalent. Il sera appligué sur toute Ia
surface a raison de 300g/m3.
Adhérence totale de ta membrane « ROOFSEAL P Ar» ou équivalent épaisseur 4mm soudable au
chalumeau.
_ |a membrane « ROOFSEL P Ar » ou équivalent épaisseur 4mm est constituée de feuille de bitume
modiifiée par polymare A.P.P, armées de polyester non tisse de la société BITUMAT ou équivalent.
. La mise en ceuvre est effectuée selon les prestations du cahier des charges du procédé approuvé par le
bureau de controle. Un recouvrement minimat de 15 cm sera assuré entre panneaux en iongitudinale et
15 cm en tansversale.
Le complexe d’étanchéité doit répondre aux exigences de DTU et des normes en vigueur. Des essais
qualitatifs et quantitatifs seront réalisés 4 la charge de ’entreprise.
Ouvrage payé au metre carré, surface vue en plan entre nus des reliefs.

Prix n° 47 : PROTECTION MECANIQUE DES TERRASSES EN DALETTES.

Cet ouvrage comprend la réalisation de la protection mécanique des terrasses constituée par:

- une couche de bitume E.A.C

- une couche de sable de 3 cm d'épaisseur

_ une couche de protection lourde par dallettes en béton de gravette 3/8 dites grain de riz, dosée & 350Kg de
ciment CPJ 45, 350L de sable, 800L de gravette 3/8.

- Ces dallettes coul6es en carrés a joints alternés auront 0,70 m x 0,70 m de dimensions maximales et de 4
cm d’épaisseur.

Les joints creux seront remplis de bitume. L’ensemble de ces protections recevra en finition 3 couches de

chaux alunee.
Ouvrage payé au metre carreé, y compris toutes sujetions.

Prix n° 48 : RFLEVES D'ETANCHEITE

La composition et la mise en ceuvre sont effectuées selon les prestations du cahier des charges du procédé :
CONCERT PRIMER ou équivalent (couche d’imprégnation a froid)
- Bande d’enquerre en « ROOFSEAL P » épaisseur 4mm ou équivalent appliquee aux reliefs de développé
de 30 cm, soudé sur la costiere avec un retour horizontale de 15 cm sur partie courante.
- Application d’une membrane d’étanchéité en « ROOFSEAL P AT » épaisseLr 4mm ou équivalent avec
retour horizontal au moins de 20 cm sur partie courante.
Les reliefs seront relevés jusqu’au-dessous du nez d’acroiére mais ils seront posés sur une chape de lissage
de 1.5 cm d’épaisseur réalisée au mortier de ciment et exécutés suivant les régles de I’art. Y compris toutes
SUjétions
QOuvrage payé au métre linéaire y comptis toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 49 : PROTECTION MECANIQUE DES RELEVES D’ETANCHEITE
Cet ouvrage comprend la protection des relevés de hauteur 0.15 m a 0.60m constituee par:

- ia réalisalion d'une protection mécanique des relevés au moyen de beton de gravetle 3/8 dite "grain de riz",
dosee &

* 350Kg de ciment CPJ R45

* 350 litres de sable

* 800 litresde gravette 3/8 (grain de riz)
L'épaisseur minimale sera de 4 cm; les joints seront espacés de 1. m. Le relevé sera coulé d'un seul tenant, y
compris la partie horizontale, sur une largeur de 30 cm environ.
~ Une armature en grillage galvanisé par fils de diametre 2 mm, maille 25mm, qui sera parfaitement enrobée
dans le béton & une profondeur de 15 mm environ.
- La réalisation des joints périphériques désolidarisant la protection sur lerrasses du relevé, et des joints en
relevé tous les 1.00 ™. Ces joints seront colmatés au mortier de chaux, et tires au fer rond.
i' | 2 réalisation de deux coliches croisées de badigeon & la chaux grasse éteinte avec incorporation d'huile de
in. -
Quvrage payé au metre lingaire.

N

Travaux de consiruction de Ia Direction Régionate des Provinces du Sud de ITOFPPT 8 LAAYCUNE. .97 -




Prix n° 50 : ETANCHEITE LEGERFE DES SALLES D'EAU Y/C RELEVES

Quvrage comprenant |a réalisation d'une étanchéité constituée par:

- 1 couche de bitume EAC

- 1 feutre bitumé de type 36 S VV HR

- 1 couche de bitume EAC

- e relevé vertical pour solin de toutes les couches de 0.20 m de hauteur.
Ouvrage paye au metre carre.

Prix n° 51 : GARGOUILLE RACORDEMENT DES E.P.

Les évacuations des eaux Dluviales seront assurées par des gargouilles tous dimension avec moignon
cylindrique raccordées aux conduites d’évacuation

Ces gargouilles ont une platine en piomb épaisseur 3 mm et de dimension 50 x 50 cm soudée sur le meignon
cylindrigue, le moignon doit déborder la sous-face de 20 cm au minimum, ce prix comprend la fourniture,
pose ou l’aide & la pose pour raccordement avec 1’étanchéité Le tout doit étre réalisé conformément aux

normes en vi gueur
Ouvrage payé a Punité, y compris coupes, soudures, fixations, raccordements, percements, scellements et
toutes sujétions de pose et Mise en ceuvre pour tous diametres.

LOT 3 REVETEMENTS

Conformément a l'article 5 du reglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques ef le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires ou ayant une équivalence technique.

Prix n° 52 : REVETEMENT DE SOL EN GRANIT EPAISSEUR DE 2CM

Sur sois et murs aux endroits indiqués sur plans Suivant échantillon approuvé par I'Architecte et plans de
calpinage, couleur et finition au choix de 1’architecte.

- Exécution d'un support de 5 cm d'épaissedr, bien dresse 4 la regle au mortier de ciment dosé a 250 kg.

- Fourniture et pose de carreaux de granite, de premier choix a la colle ciment genre "STIKFIT" sur support,
aprés prise des carreaux les joints seront soigneusement remplis ou coulés de ciment blanc pur et nettoyes de
meéme couleur gue les carreaux.

- Toutes les coupes devront étre franches sans bavures des carreaux.

Quvrage payé au melre carré y compris coupes, chutes, réservations et toutes autres sujétions.

Les carreaux devront répondre aux exigences suivantes :

- Granite, couleur au choix de l'architecte, avec une absorption d'eal <3 % (EN99), une résistance a la
flexion > 300 Kg/cm?2 (EN100), une dureté de surface de 5 & 8 sur I'echelle de Moh's (EN101) et une
résistance & I'abrasion de U4 classe [V (EN154),

En pius, les carreaux doivent résister a tous les agents chimiques, courants, acides et bases, & i'exception de
I'acide fluorhydrigue et ses composés {(EN122).

Ces carreaux doivent appartenir au groupe Bl et avoir un classement UPEC de U4 P3 E3 C2.

Ouvrage paye au métre carre.

Prix n°53 : REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN GRANIT ROSE ET GRIS EPAISSEUR DE
2CM

Sur sols et murs aux endroits indiqués sur plans Suivant échantillon approuve par I'Architecte et plans de
calpinage, couleur et finition au choix de 1’architecte.
- Exécution d'un support de 5 cm d'épaisseur, bien dressé a la régle au mortier de ciment dosé a 250 kg.
- Fourniture et pose de carreaux de granite, de premier choix a la colle ciment genre "STIKFIT" sur support,
apres prise des carreaux les joints seront soigneusemnent remplis ou coulés de ciment blanc pur et nettoyes de
meéme couleur que les carreaux.

- Toutes les coupes devront &tre franches sans bavures des carreaux.
Ouvrage pays au metre carré y compris coupes, chuies, réservations et toutes autres sujétions:
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Les carreaux devront répondre aux exigences suivantes :

_ Granite, couleur au choix de l'architecte, avec une absorption d'eau <3 % (ENS9), une résistance a la
flexion > 300 Kg/cm2 (EN100), une dureté de surface de 5 a 8 sur I'échelle de Moh's (EN101) et une
résistance a I'abrasion de U4 classe IV (EN154).

En plus, les carreaux doivent résister & tous les agents chimiques, courants, acides et bases, & {'exception de
I'acide fluorhydrique et ses composés (EN122}.

Ces carreaux doivent appartenir au groupe Bi et avoir un classement UPEC de U4 P3 E3 C2.

Ouvrage payé au metre carre.

Prix n° 54 : REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN CARREAUX COMPACTO
D’ IMPORTATION TOUTES DIMENSIONS Y/C PLINTHE DE 10 CM

Cet ouvrage comprend:

l'execution d'une sous-couche de mortier M1 dressée a la regle et rendue rugueuse par des stries executées

alatruelle.

- ia fourniture et la pose de carreaux COMPACTO Tér choix a joints ouvert (5mm) filants ou croisés yic

bande en marbre de 20 cm de large couleur au choix de I'Architecte, conformes aux descr iptifs

correspondants. L'exécution se fera & fa bande, au cordon et au pilon, & bain soufflant de mortier; ies joints

seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teiné avant la prise du mortier.

\ compris fourniture, pose, coupe chutes, calfeutrement des joints, raccordements et toutes syjétions de mise

en ceuvre,

| es teintes seront au choix de I'Architecte. Les échantillons seront a soumettre & I'Architecte.

Quvrage paye au metre carre.

Prix n° 55 : REVETEMENT MURAL EN MARBRE BOTICCINO DE 1.4 M DE HAUTEUR Y
épaisseur de Zcm COMPRIS JOINT

Posé & bain de mortier, y compris chevilles et boutonnerie en etain décorative pour chague plaque de 1,00 m
sur 1,40m ; calpinage suivant plans de détails et indications de I’ Architecte et de 1’ Administration et toutes
sujétions de fourniture, coupe, pose et polissage. Au fur et 4 mesure de I’avancement du travail, il sera
procédé nettoyage du revétement afin d’éviter le film de ciment. En fin de chantier, il sera procédé a un
lustrage pour obtenir un «fini poli britlant»

Quvrage payé au matre carré, metré 3 la surface reelle, sans plus-value, petites parties et faibles iargeurs,
calpinage au choix de 1’Architecte y compris fourniture, pose, masticage, lustrage, glagage, coupes (droites
ou biaises), chutes, etc... et toutes SUjetions,

Quvrage payé au metre carre,

Prix n° 56 : MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT GRIS

Revétement marches de 30 cm de fargeur ép. de 3cm en Granit gris Premier choix, comprenant, forme de
héton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis. Le support de 0,045 m d'épaisseur sera
exécuté au mortier dosé a 250 kg de ciment apres nettoyage soigne.

Exécution comme les.revatements décrits au prix des revétements sol, y compris nez de marche avec
arrondis, rainures antidérapantes, fourniture, pose, coupe (droites ou biaises) chutes etc..., sans plus value
pour les parties et faibles largewrs et toutes suietions.

Suivant plan de calpinage et indications de l'architecte ; &chantitlons et couleurs & soumettre pour
approbation & I’ Architecte et au maitre d’ouvrage.

QOuvrage payeé au metre linaire.

Prix n° 57 : REVETEMENT MURAUX ET FACADES EN GRANIT D’IMPORTATION DE 3CM
D’EPAISSEUR

Posé & bain de mortier, par cheviiles y compris calpinage suivant plans de détails et indications de
I Architecte et de I’ Administration et toutes sujétions de fourniture, coupe, pose et polissage. Au fur et a
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mesure de ’avancement du travail, il sera procédé nettoyage du revétement afin d’éviter le film de ciment.
En fin de chantier, il sera proceédé a un iustrage pour obtenir un «fini poli brillant>

Ouvrage payé au matre carre, metré a la surface réelle, sans plus-value, petites parties et faibles largeurs,
calpinage au choix de I’Architecte y compris fourniture, pose, masticage, lustrage, glagage, coupes (droites
ou biaises), chutes, etc... et toutes sujétions,

COuvrage payé au metre carre.

Prix n° 58 : REVETEMENT DES EMBRASURES DES ENTREES EN MARBRE NOIR
LABRADOR épaisseur de 3cm

Fourniture et pose des carreaux de 30 mm d’épaisseur en marbre noir ler choix selon prescriptions ci-dessus.
{15 seront posés par chevilles suivant le plan de calpinage de I’architecte.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes etc... et toutes sujétions.
Ouvrage payé au metre carre.

Prix n° 59 : SEUILS EN MARBRE CREMA MARFIL épaisseur de 2 cm

Posé suivant les régles de Dart, pos¢ par chevilles sans aucune plus-value pour petite partie ou faible
largeur, y compris forme de pose et toutes syjétions pour un ouvrage en parfait état de finition.

Ouvrage payé au metre linéaire, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou baises), chutes, poncage,
lustrage, glagage, etc. .. et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeur,

Ouvrage payé au metre linéaire.

Prix n° 60 : REVETEMENT EN CREMA MARF L €paisseur de 2 cm

Ouvrage 4 réaliser suivant détail de 1’ Architecte, travaux comprenant |

e Laforme de pose en béton de 6 4 8cm d’épaisseur composée de gravettes fines et sable dosés & 300Kg de
ciment CPJ 35 soigneusement refiuée a la regle

o Le revétement en marbre en plaques nuance au choix due I’Architecte et du maitre d’ouvrage, , ler
choix, de 2cm d’épaisseur; posées 4 bain soufflant de mortier de ciment colle bien dosée suivant les
normes en vigueur, les_joints seront garnis et mastiqués apres nettoyage de mortier de pose, y compris
pongage el adoucissement pour obtenir une finition "Poli brillant”, échantiilonnage, coupe, découpe,
réservations, crémaillere, retombée, plinthe, forme, protection et toutes sujétions d’exécution.

Ouvrage payé au métre carre.

Prix n° 61 : REVETEMENTS MURAUX DE LA CAGE ASCENSSEUR EN MARBRE NOIR
LABRADOR EPAISSEUR DE 2CM

|ocalisatiorn : (Ascenseur)

s seront exécutés conformeément aux D.7.U. n° 55.2.1979 et la modification n° 1 de février 1988

Les plaques de marbre seront posées avec des a graies et polochons scellées dans la magonnerie et fixees
mécaniquement dans le béton sans remplissage (pose a vide). Les revatements suspendus (cas des linteaux)
doivent étre constitués par des pattes fixées a des profilés en T. Les appuis de fenétres sont poses a bain de
mortier et desolidarisés des plaques verticales par un pont souple.

Les agrafes doivent étre inoxydables dans ia masse.

Le joint de dilatation et joints souples de fractionnement conformement aux D.T.U. n° 55.2- Articled. 102y
compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes etc... et toutes sujétions.

Ouvrage payé au metre carre.

X
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Prix n° 62 : REVETEMENT DE TABLETTE DE VASQUE EN GRANITE ROSE 3CM
D’EPAISSEUR Y COMPRIS PLINTHES ET RETOURS

Revétement de tablette en marbre poli, y compris retours et retombée réservation de l'appareil et faconde
cuvette pour fixation de V'appareil sous le marbre. Ce prix comporte le calage de 'appareil, y comprisretours
et plinthes, bord supérieur poli, posée sur la paillasse en raccord avec le revetement vertical,

Ouvrage payé au metre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, pongage,
lustrage, glacage, etc... et toutes sujétions, sans plus-value pour petites parties et faibles largeurs,

Cuvrage paye au metre carre.

Prix n° 63 : REVETEMENT DE PAILLASSE DE CUISINE EN GRANITE ROStE DE 3CM
D’EPAISSEURY COMPRIS PLINTHES ET RETOURS

Méme description qu’article n® 61

Ouvrage payé au metre carre, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, pongage,
lustrage, glacage, etc... et toutes sujétions, sans plus-vailie pour petites parties et faibles largeurs,

Ouvrage paye au metre carre.

Prix n° 64 : REVETEMENT SOL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80 D’IMPORTATION

Cet ouvrage comprend: . .

- exécution d'une sous-couche de mortier M1 dressée & la régie et rendue rugueuse par des stries executees
& la trueile,

- la fourniture et la pose de carreaux COMPACTO 71ér choix a joints ouvert (5mm) filants ou croisés yic
couleur au choix de I’ Architecte, conformes aux descriptifs correspondants. L'ex¢cution se fera a la bande,
au cordon et au pilon, a bain soufflant de mortier; les_joints seront ensuite coulés au ciment blanc ou au
ciment teinté avant la prise du mortier. o o .
Y compris fourniture, pose, coupe chutes, calfeutrement des joints, raccordements et toutes sujétions de mise
ern oeuvre.

| es teintes seront au choix de I'Architecte. Les échantilions seront a soumettre a I'Architecte.

Quvrage paye au metre carre,

Prix n° 65 : REVETEMENT MURAL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80 D’ IMPORTATION
Cet ouvrage comprend:

- I'exécution d'une sous-couche de mortier M1 dressée & la régle et rendue rugususe par des stries executeées
a latruelle.

- fa fourniture et la pose de carreaux COMPACTO Tér choix a joints ouvert (5mm) filants ou croisés y/c
bande en marbre de 20 cm de large couleur au choix de 1’Architecte, conformes aux descriptifs
correspondants. L'exécution se fera a la bande, au cordon et au pilon, a bain soufflant de mortier; les joints
seront ensuite coulés au ciment blanc ou au ciment teinté avant a prise du mortier.

v compris fourniture, pose, coupe chutes, calfeutrement des joints, raccordements et toutes sujétions de mise
en oeuvie,

Les teintes seront au choix de I'Architecte. Les échantilions seront a soumettre & F'Architecte.

Ouvrage payé au meatre carre,

Prix n° 66 : REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX GRES CERAME 40X40
CM COULEUR BLANCHE

Fourniture de carreaux de ciment, comprenant

- forme en béton de 0,03 m minimum d'épaisseur

- pose de carreaux a bain de mortier souffiant

- réservations, si nécessaire, de regards

Aprés pose, les joints seront garnis au mortier riche de ciment liguide jusqua saturation totale. Pendant toute
la durée des travaux, I'entrepreneur devra assurer la protection du revétement. Cette sujétion devra étre
comprise dans le prix unitaire. .

&
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Le revétement terming devra avoir un aspect uniforme de teinte et de planimétrie parfaite, y compris les
bordures en ciment cOlé des jardiniéres sans plus value.

Echantillons a faire approuver par la maitrise d’oeuvre.

Ouvrage payé au mgtre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, etc... et toutes
sujétions d'exécution,

Ouvrage payé au metre carre.

Prix n° 67 : REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX DE CIMENT 40X40 CM
COULEUR JAUNE

Fourniture de carreaux de ciment, comprenant

- forme en béton de C,03 m minimum d'épaisseur

- pose de carreaux & bain de mortier soufflant

- réservations, si nécessaire, de regards

Aprés pose, les joints seront garnis au mortier riche de ciment liquide jusqua saturation totale. Pendant toute
la durée des travaux, |'entrepreneur devra assurer la protection du revétement. Cette sujétion devra étre
comprise dans le prix unitaire.

L e revétement terminé devra avoir un aspect uniforme de teinte et de planimétrie parfaite, y compris les
bordures en ciment coté des jardinieres sans plus value.

Echantillons 2 faire-approuver par la maitrise d’oeuvre.

Ouvrage payé au métre carré, y compris fourniture, pose, coupes (droites ou biaises), chutes, etc... et toutes
sujétions d'exécution,

Ouvrage paye au metre carre.

Prix n° 68 : PLINTHES EN CARREAUX DE CIMENT

Meme description que les sols auxquels elles se raccordent, elles auront leur aréie supérieure parfaitement
rectiligne y compris raccords d'enduits et toutes sujétions.
OQuvrage payé au metre linéaire.

Prix n° 69 : REVETEMENT DE SOL EN PARQUET BOIS CHENE MASSIF DE 1ER CHOIX

PARQUET BOIS:
NORMES
~ NF.B 54011 : Fabrication et classement des parguets contrecolies a parement en bois feuiltus durs.
NF.B 57 055 : Aqggloméré composé pour sous-couche isolante de parguets a coller — caractéristiques (liege).
NE.T 30.003 : Classification des peintures — vernis et produits connexes.
- Les régles définissant I’emploi des colles avee leur agrément.

L>arrété du 05.08.92 concernant la prévention des incendies et désenfumage de certains fietix detravaux.
Tous ces documents réputés connus ne sont pas joints au présent dossier.
TOLERANCE DE POSE
Raccordement :
{ es raccordements visibles ne doivent pas laisser apparaitre de joints supérieurs a 1 mm.
Alignement des lames
Une régle de 2 m, posée en sorte que ses deux extrémités régnent avec 2 angles correspondant d"uneméme fravée ne
doit accuser en aucun point de différence d’alignement supéricur 2 5 mm.
Planéite .
Une regletie de 0,20 m posée en un endroit quelconque ne doit pas révéler de flash d’une profondeur supérieure a 1
mm.
Stabilite :
Aucun élément constitutif ne doit pouvoir jouer verticalement.
Arase : :
Le matériau mis en ceuvre &lant un matériau pré-vernis, aucun désaffleurérent génant n’est accepté.” -~ '
A/O : Travaux de construction du nouveau si¢ge de 'O.F.P.P.T o ' £
106 e T
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Aspect de surface :

Sur le matériau fini, aucune trace ou tiche de colle n’est acceptée.

1°/ Chape de ciment lisse du dallage.

2°/ Pose de parguet en bandes (ou suivant calpinage plans Architectes) en bois Chéne de 10 mm d’épaisseur et support
encontre-plaqué de 10 mm d’ép. posé a la colle spéeiale polyuréthanne de 2 mm d’épaisseur.

Emboiternent des lames parrainures et languettes, compris toutes découpes, raccordements, reservations. Parquet
vernis en using (vernis exira-dur),aspect, finition et veinures aux choix de I’Architecte, sur le matériau fini aucune
trace ou tache de colle ne sera acceptée.

3°/ Joint inox entre parquet et revétement existant.

Ouvrage paye au metre carre.

Prix n° 70 : PLINTHES BOISCHENE TEINTE ET VERNIS

Fourniture et pose de plinthes épaisseur 9cm, et dimensions suivant plans et indications de I’ Architecte. y
compris toutes sujétions.
Ouvrage payé au metre linéaire.

Prix n° 71 : TAPIS BROSSE 120*80CM

Corniere en inox de 30x30x3 et tapis brosse en aluminium avec grattes pieds
Y compris toutes sujetions de fourniture, pose et scellement,
QOuvrage payé a Punité,

Prix n° 72 : REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN PIERRES ROUGE D’IMINTANOUT ET
PIERRE JAUNFE DE SALE

Echantillon & faire agréer par l'architecte. Pose suivant le DGA.,

Les surfaces a revétir doivent étre préalablement décapées, nettoyées et débarrassées de tous dechets. Les
pierres doivent tre posées conformément au plan de calpinage et dessin de détail, la pose se fait sur un bain
soufflant de mortier de ciment CPJ 45 dose a 400 kg par métre cube de sable. La planéité doit étre parfaite.
Le revétement concerne murs, fagades et poteaux, arcades, saillis, parties courbes, concaves ou circulaires,
pieds de colonnes, etc. |es joints entre pierres ne doivent comporter aucune trace de mortier de liaison.

Les plagues de marbre seront posées avec des agraies et polochons scellées dans la magonnerie et fixées
mécaniguement dans le bélon sans remplissage (posé a vide). Les revétements suspendus (cas des linteaux)
doivent étre constitués par des pattes fixées a des profilés en T. Les appuis de fenétres sont posés a bain de
mortier et désolidarisés des plagues verticales par un pontscupie.

L_es agrafes doivent tre inoxydables dans la masse.

Le joint de dilatation et joints souples de fractionnement conformément aux D.T.U. n® 55.2- Article4.102.
Calpinage suivant plans de détails de Iarchitecte, et toutes sujétions. Compris joint creux en bande marbre.
Ouvrage payé au meétre carré y compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes, pongage, lustrage, etc...ct
toutes sujétions.

Ouvrage paye au metre carré y compris toutes sujétions de-fourniture et de pose.

Prix n° 73 : REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN ALUMINIUM COMPOSITE.

Localisation : (fagades)
Les panneaux sandwich du type ALUCOBOND seront de 4 mm d’épaisseur, couleur au choix del’ Architecte
et du Maitre de I’ouvrage, fixés sur ossaturc métallique réglable, ces panneaux doivent posséder les
caractéristiques technigues suivantes :
- Une grande résistance aux coups et @ la rupture
- une bonne planéité de ’aspect de surface
- ce matériau composite doit étre rigide, résistant aux percussions et doit posseder une trés
granderésistance a la flexion au bossetlement et au flambage
- amortissement phonique selon DIN 4109, 26 dB

A
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- amortissernant des vibrations sefon DIN 53440 - 0,0138
- classement au feu M1
- toutes les couvertines devront comporter un film adhésif de protection
_ renforcement de 1’aréte de pliage par une corniére en aluminium collée, rivetée ou vissée
_toutes les visseries devront étre en acier inoxydable avec rondeiles en piastique
- tous les joints d’étanchéité en caoutchouc seront synthétiques de qualité¢ A.P.T.K.
- le principe de montage et d’assemblage des cassettes devra avoir ’avis du Maitre d’ceuvre avant
fabrication ou en bandes filantes horizontales y compris 1’habillage entre tableaux, sous faces des
linteaux et des appuis de fenétres ou mur rideatx, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de
réservations pour projecteurs, caillebotis ou autres.
ls seront exécutés conformeément aux D.T.U et suivant les fiches technigue cu fabriquant
Les panneaux d’ Alucoband seront poseés par des rivets sur ossature en fer galvanise
Ouvrage payé au métre carré y compris pose, coupe (droite ou biaises), chutes etc... et toutes sujétions.
Quvrage payé au metre carre.

Prix n° 74 : REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN TRAVERTIN VOLUBILIS

Fourniture et pose de revétement mural en marbre de toutes formes et toutes dimensions, de 2 cm  minimum
d’épaisseur, conformément aux plans de calpinage de I’architecte.

La pose du marbre se fera suivant les régles de ’art et les normes en vigueur.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger "ouvrage fini contre toutes

dégradations. , o .
Oudvrage payé au matre carre, y compris toutes sujetions de fourniture et de pose.

LOT 4: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, PV.C ET METALLIQUE

Conformément & Particle 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications technigues et ie cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le drolt de
présenter, soit les mémes marques soit des marques simitaires ou ayant une équivalence technique.

MENUISERIE BOIS

NOTA
La quincaillerie sera robuste de premier choix de marque BRICARD MERONI ou equivalent

techniguement, et fera 1’objet de Papprobation de l'Architecte et de I’ Administration.

Prix n° 75 : PORTE PLEINE EN CHENE 1ER CHOIX:

Porte pleine massive & 2 vantaux égaux ouvrant a la francaise type P1, P2,P3,P4,P5, PB).

Précadre en sapin rouge de 30 x 100 m/m avec rainure de scellement, traité par 2 couches de peinture a
I’usine.

Cadre dormant de 40 x 100 m/m avec feuillure de battement de 41 x 15 m/m.

2 Quvrant de 0.90 cm de largeur et de 40 m/m d’épaisseur .

Habillage en faces extérieur suivant détails et instructions de Parchitecte avec tenon, bande moulurée au
pourtour piacé entre montants, raverses horizontales et verticale avec réservation pour plagues de 12x12 en
plexiglas opaque et lames.

Aspect décoratif face extérieure selon détail d’ Architecte et échantillon retenu.

- Chambranles de 90 x 20 mm moulurés aux faces extérieurs

Quincaillerie :

8 pattes a sceliements

6 paumelles électriques 140 mm avec bague en faiton

Ensemble avec serrures a mortaisé de streté & canon type a goupilles de marque BRICARD ou équivalent.
3 clés les bequilles et poignets seront en laiton chrome ou sterilium oxydé noir e

2 butoirs en caoutchouc & monture en laiton vissée au sol. :

2 \errous encastrés (40 et 60 m/m ) pour I’ouvrant vitré en position fermé en laiton poli
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Ouvrage réalisé conformeément au descriptif et suivant plan de détail de I Architecte.
Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions d’exécution,

Prix n° 76 : PLACARDS DE RANGEMENT CHENE

TypePL1, 2,3, 4,5,6,7
Placard en CHENFE constitué de :

- Faux cadre en sapin rouge Ter choix de 34 x 70 mm avec rainure de scellement.
_ Cadre et montant intermédiaire en chéneler choix de 40 x 70 mm fixés sur faux cadre et comportant
feuillure de battement.
_ Ouvrant en CHENE moitié Persienne ou a lames de 30 mm d'épaisseur constitug d'un bati en CHENE Ter
choix de 70 mm , moitié traverses horizontales et verticale avec réservation pour plagues de 12x12 en
plexiglass opaque et lames.
- Alaise périphérique en hétre de 30 x 25 mm
- Chambranles de 90 x 20 mm moulurés aux faces extérieurs
- Aménagement intérieur constitue de :
- Etageres de séparation horizontales et verticales en laté de 20mm avec alaises periphérigues montées sur
supports en bois acajou fixées sur magonnerie ou cremailleres suivant détail Architecte
- Habillage intérieur en contre plaquéFRENE de dmm, monte sur structure en bois HETRE.
Quincaillerie
Pattes & scellement tous les 60 cm
e 9 paumelles en laiton poli de 110 mm
e serrures encastrées type BRICARD ou équivalent
e |ogqueteaux en laiton
e  poignées Ce tirage en laiton
Ouvrage a réaliser conformément au plan détail d’ Architecte et ¢chantillon retenu
Ouvrage payé au metre carré y/c toutes syjétions.

Prix n° 77 : PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR CUISINE CHENE

Placard sous paillasse persienne méme finition
Méme descriptif que article n® 76
Quvrage paye au metre carre.

Prix n° 78 : PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR LAVABO CHENE

Placard sous paillasse persienne meéme finition
Méme descriptif que I’article n° /6
Quvrage paye au metre carre.

Prix n° 79 : PLANCHER EN TECHNIQUE EN BOIS AVEC VIDE SANITAIRE

Basé sur Passemblage de dalles de 600 x 600 mm, et de vérins réglables, e plancher surélevé DALTEC ou
équivalent permet d’obtenir des hauteurs finies de 50 & 2000 mm. Le plancher surélevé permet de dissimuler
des kilometres de cables, tout en offrant un acces rapide et simple dans le plénum pour toute transformation
ou pour P’entretien.

DIMENSICNS : Standard 600 x 600 mm. Autre moduie possidle, @ proposer

COMPOSITION :

Structure Bois aggloméré haute densité. Epaisseur standard 30 ou 38 mm. Protection inférieure Constituée
d’une tdle d’acier traité d’une épaisseur de 0,5 mm ou d’une feuille d’aluminium de 0,06 mm. + Protection
latérale des dalles Assurée par un chant PVC thermocollé. « Revétement de qualité Disponible dans un grand
choix de coloris. REVETEMENTS : R

Revétement collé en usine en Marbre reconstitué.
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 En pose libre

« Résistance a ’hygrométrie Pour une meilleure résistance a I’hygrométrie ambiante, les dalles peuvent
recevoir une protection supérieure d’aluminium de 0,06 mm, ou une finition vernic, ou un aggloméré
hydrofuge.

Ouvrage payé au metre carré y/c toutes sujetions.

MENUISERIE ALUMINIUM

Prix n° 80 : PORTE ALUMINIUM AUTOMATIQUE TYPE P1 DE 2.80 X 2.50 M HC

Porte aluminium automatique1™® choix & 2 vantaux égaux coulissant sur rail, couleur au choix de
I’ Architecte avec double celiule photoélectrique de détection, y compris moteurs accessoires et toutes
sujetions de fourniture, ouvrant @ la francaise avec les partie vitree en verre BISTADIP de 8 mm
d’épaisseur.

Exécution conforme au plan détail Architecte.

Quincailierie

Note : les serrures devront respecter I’organigramme d’acces défini par le maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au metre carré, fourni et pose en état de marche et notice technigue, compris toutes
fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 81 : PORTE FENETRE ALUMINIUM TYPE P1 DE 1.40 X 2.30 M HC

Porte-fenétre aluminium thermo laqué. 1™ choix type. pour accés a la terrasse de type MASALI ou équivalent
4 1 vantail ouvrant a la francaise, couleur au choix de 1’ Architecte, y compris accessoires et toutes syjétions
de fourniture, ouvrant a la frangaise avec les partie vitrée en verre STADIP de 8 mm d’épaisseur.

Exécution conforme au plan détail Architecte,

Quincaillerie

Note : les serrures devront respecter 1 organigramme d’accés défini par le maitre d”ouvrage.

Ouvrage payé au motre carre, fourni et pos¢ en état de marche et notice technigue, compris toutes
fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n°® 82 : FENETRE ALUMINIUM TYPE F1DE 1,20 X 1,50 M HC

Fenatre vitrée Type F1de 1,20 m x 1,50 m

Fenétre vitrée en aluminium thermo lagué 1% choix type a 2 vantaux ouvrant coulissant couieur au choix de

1’ Architecte comportant :

- Précadre en profilés systeme ou éuivalent, y compris €lements de scellement aux différents cadres
auxquels il se rattache et adaptable a chaque ouvrage et suivant local isation.

- Dormant : rails et montants de 84 mm, le rail bas sera de type tubulaire

- Cadre pour cache volet roulant de hauteur appropri¢e dans le prolongement de I’ouvrage

- Quvrant - montants, traverses haute et basse en profilés renforces carré de 45 mm

- Assemblage : par embrévement en coupe droite

- Ftancheéité : par double barriere de joints brosse avec lame centrale en polypropylene renforcant
I’étanchéité a I’ean

- Drainage : de la traverse basse d’ouvrant par fraisage du rail tubulaire, par rous oblongs équipés de
défiecteurs anti-refoulement

_ Bavelies démontables coté extérieur permettant Ia visite du calfeutrement conformément au DTU 3.7.1.

- Finitions par tapées et couvrent joints
Fermeture incorporée au profile

- Equipement des vantaux par poignées de tirage adaptées a la fermeture

- Chemin de Roulement et galets en inox

- Possibitité de changement des rouleties sans démontage des ouvrants

- Vitrage clair de 6 mm minimums d’épaisseur
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Quincaillerie .

- Fermeture manuelle par simple coquille intégrée au montant avec mecanisme antidétonant,

- Vantail de service équipé d’un poignet de tirage adapt¢ 4 la fermeture.

Ouvrage payé au matre carré fourni et posé, compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 83 : ENSEMBLE DE FENETRES TYPE EF

Ensemble de fenétres EF, 2,3, 4,5, 6.7

Chassis thermo laqué 1% choix type. Meémes spécifications que le prix 82. Mais de dimensions différentes.
Ouvrage payé au meétre carré fourni et pose, compris toutes fournitures et toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 84 : CHASSIS ALUMINIUM

Type chl et ch2

Fourniture et pose d’une fenétre en aluminium type CH1 de 60 x 60 cm ouvrant 4 soufflet.

Elle sera réalisée en série & frappe MASAI 213 de la gamme Profils Systemes ou equivalent selon les plans
de 1’architecte et le descriptif général des chéssis & frappe de la série MASAL 213 ou équivalent.

Elle sera composée de

Précadre en tube carré en allu avec pattes & scellement.

Cadre dormant en afuminium avec couvre joint rapporte.

tn vantail monté sur paumelles basculant a I’intérieur.

Parclose a clipper pour pose des vilrages.

Joint EPDM.

Vitrage réfléchissant vert de margue Saint GOBAIN ou GLAVERBEL ou équivalent,

Quincaillerie : compas de maintien en aluminium, loqueteau, 2 paumelles avec un corps en atuminium
extrudé et un axe extrude.

Quincaillerie

2 Paumelles aluminium adaptées aux profilés.

1 Logueteau a ressort

2 Coulisse de vasistas.
Ouvrage payé au metre carré yfc fixation, accessoires, sceilement et toutes sujétions de fourniture et de
pose.

Prix n° 85: FENETRE RIDEAU TYPE FR
Type FR1,2,3.4,5,6,7
Fourniture et pose d'un ensemble mur rideau VEC realisé en série VENTO VEC {Vitrage Extérieur
Coli¢) de la gamme Profils Systemes ou équivalent selon les plans d’architecte et selon le descriptifgénéral
des murs rideaux VEC du présent Cahier des charges.
Ce mur rideau comprendra la fourniture et la pose des prestations suivantes :
1/- Les cadres seront de masse vues identiques séparées entre eux par un joint creux periphérique det8mm,
2/- Visserie et accessoires en Inox ou en aluminiurm, les Compas en Inox:
3/- Poignée & un ou deux points de fermetures suivant la largeur de ’ouvrant.
4/- Les profilgs raidisseurs sont calculés en tenant compte de la distance entre appuis et de ia pression duvent
dans le site.
- Cotlage VEC du vitrage sur les cadres vision opaques a realiser par une entreprise agréée par le
CEBTP.
- Piace de sécurité aux 4 angles des cadres visions et opaques.
- Piece de reprise de poids de vitrage sur les cadres.
- Pigce anti-dégroudage sur les cadres fixes.
- Faux cadre en tole galvanisée 20/10° pour assurer I’alignement du
gros-ceuvre avec les montants latéraux et avec les traverses basses du mur rideau. :
- Habillage en tole Alucobond ou en tole aluminium laquées des acroteres, des parties basses etlatéraies.
- Tole coupe-feu en acier galvanisé sur es ailéges en beton. ‘ '

Travaux de construction de 1a Direction Regionale des Provinces du Sud de I'OFPPT 8 LAAYOUNE. 102 -




- Les pattes de fixation en aluminium pour fixation de la structuredu mur rideau. Pour le beton. La fixation
sur le béton se fera avec des chevilles métalliques de type HILTI ou équivalent de diametre minimum 8 mm.
- La fixation du mur rideau sur les attaches en aluminium devra étre faite avec les boulons eninox de
diametre 8 mm au minimum.

- Toutes les finitions et les étanchéités entre le mur rideau et le gros eeuvre.

5/- Toutes les finitions et les étanchéités entre le mur rideau et fe gros ceuvre. La 2&éme barriéred’étanchéité
sera réalisé en bande d*étanchéité TREMBANDE ou équivalent.

6/- * Double vitrage sur les parties visions :

- Vitrage 6m/m de type Sain Gobain ou équivalent clair de I’intérieur, couleur au choix del’architecte.

- Une lame d'air 8m/m

- Vitrage 6m/m de type Saint Gobain ou équivalent réfléchissant & l'extérieur, couleur au choix
del’architecte.

* Vitrage sur les parties allege :
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- Vitrage feuilleté 4/4/2 clair de l'intérieur

- Une lame d'air 6m/m

- Vitrage 6m/m de type Saint Gobain ou équivalent réfléchissant & l'extérieur, couleur au choix
del’architecte.

* Vitrage sur les parties nez des dailes .

- Vitrage trempé 6mm, couleur au choix de I’architecte.

- Isclation thermique en laine de verre de 40 m/m d'épaisseur qui ne devra pas etre

visible au travers des vitrages habillant ces parties aveugles (I’entreprise devra définir quellesdispositions
elle compte mettre en ceuvre pour respecter ces conditions)

7/- Joint EPDM et joint brosse et traitement des joints de toutes natures.

8/- Les plans d'exécution et les notes de calcul visé par un bureau de contrdle agrée par le maitred” ouvrage.
L’ensemble & exécuter conformément aux plans de principe de Iarchitecte y compris toute suggestion
depose.

Ouvrage payé au metre carré, décomposition suivante :

a- VEC avec double vitrage pour les parties visions

Ouvrage payé au metre carre.

MENUISERIE ENPV.C

Prix n°86: STORE POUREFET FR

Fourniture et pose de store en PVC compose de lames courbées de chez NEW LOOK Stores ou équivalent,
Ouvrage paye au meétre carré y/c tringle, chariot de type DELCRIN ACETAL ou équivalent, couleur et
nuance au choix de 1’ Architecte, ’ensemble fournie et posée et toutes sujétions

Quvrage paye au metre carre,

MENUISERIE METALLIQUE

Prix n° 87 : PORTES METALLIQUES EN ACIER INOX":

Fourniture et pose de portes métalligues

Portes Métalligues Lnox (portails) .
Composée d’un ou deux vantaux ouvrants & la francaise, cadre béti, traverse verticale ou en diagonale en
corniere de 70 x 70 x 60, le remplissage en barreaudage inox de 40 mm de diametre, avec :

Portail métallique de 4,00 x 2,80 a réaliser conformément aux plans et compose de :

INCX carré de 30 X 30 mm

INOX plat de 30 X 5 mm

| NOX tubuiaire de pour motif de 40 x 40 suivant instruction et détail de I’ Architecte

Une ossature suffisante en profilé metallique E Py
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Un encadrement en inox soudeé sur les deux faces.
Rarreaudage sur champs de 5 x 40 en inox carré espace de 16 cm entre axe verticaux et horizoentaux ou fer
plat de 30 x 5 m/m

-pattes & scetlement

- paumelles soudees

~serrure a mortaiser type menuiserie metallique

-poignées en fer inox

~verrou pour fixation au sol en inox t de 30 x 8 monte sur lame métailique pour faciliter !a
manceuvre + cadenas

_ 2 butoirs en caoutchouc surélevés a trou d’arrét, monté sur pivot a ressort selon détail de
I’ Architecte

Les échantillons seront & soumetire a I'Architecte
Ouvrage payé au metre carre, y compris toutes sujétions de fournitures, de pose et de fixation.

Prix n° 88 : GRILLE DE PROTECTION EN INOX

Fourniture et pose de grilles de défense en INOX composé de tiranis en INCX et de différents tubes au choix
du maitre d’ceuvre essentiellement des tubes ronds @12mm, 16mm, 22mm, 30mm et @50mm et fers plats
aussi en Inox, y compris platines de scellements en inox ,boulons en inox ,cosse ceeur, serre cdble en inox,
étriers et manchons en inox. o ' :

Assemblage, espacement, motif décoratif et orientation suivant plan de I’ Architecte.

| 'ansemble exécuté conformament aux régles de I'art, aux normes et DTU en vigueur, aux plans, détails, et
instructions de I'Architecte, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, d'ajustage et de finition.
Ouvrage payé au metre carre, y compris toutes syjétions de fournitures, de pose et de fixation.

Prix n° 89 : MAIN COURANTE COURBE EN INOX

Fourniture et pose de garde corps métaliigue en INOX y compris main courante en tube inox & 50 selon
détail du maitre d’ccuvre.

Composé de tirants en INOX et de différents tubes au choix du maitre d’ceuvre essentiellement des tubes
ronds @12mm, 16mm, 22mm, 30mm et @50mm et fers plats aussi en Inox, y compris platines

de scellements en inox ,boulons en inox ,cosse cceur, serre cible en inox ,étriers et manchons en inox.
Ouvrage exéeuté conformément aux plans de détails et directives de 1’architecte et selon les spécifications
décrites aux généralités, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de bonne finition et de bon

fonctionnement de 1’ ouvrage.
Ouvrage payé au metre linéaire y compris toutes sujétions.

Prix n° 90 : GARDE CORPS EN INOX POUR TERRASSE DE 1,10 DE HAUTEUR

Garde corps en INOX droit et courbe maintenu par un profilé inox enforme de U fixé sur I'acrotore en
beton.

Ouvrage payé au metre linéaire, sens plus value pour i courbure y compris verre et profilé inox.

Ouvrage payé au metre linéaire.

Prix n° 91 : CL OISON AMOVIBLF MONOBLOC 30MM AVEC GOULOTTE INTEGREE

Les ouvrages et instailations, objet du present lot devront assurer :

- L’étanchéité phonique et constructions répondant aux normes de sécurité incendie (immeuble & usage de
bureau).

- Le mode de fixation ne sera définitif qu’aprés accord du Maitre de ’ouvrage et mafire d’oeuvre.

Les ouvrages a réaliser comprennent ;

- La fourniture, I’installation, la mise en place, le réglage et I’entretien, pendant I’année de garantie,

- La fourniture des documentations }

- La fourniture des.caraciéristiques technigues . S ¥
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- La fourniture des certificats et procés verbaux d’essai d’affaiblissement acoustique.

Chaque concurrent devra remettre dans sa proposition, un dossier descriptif trés complet faisant ressortir les
solutions techniques qu’il propose d’employer.

Le Maitre de ’ouvrage se réserve le droit de tenir compte principalement de la valeur technique de
installation des cloisons amovibles tant au point de vue de la qualité et ’aspect que de la sécuriié et des
garanties 4 demander aux structures, la présentation de catalogues et prospectus conformes aux propositions.

Dans feur étude, les concurrents devront essentietlement tenir des impeératifs suivants :
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- Affaiblissement acoustique selon les normes en vigueur et en particulier, la norme francaise

NF/S 31 048.

- Classement au feu minimum type M3

- L’aspect, tant extérieur qu’intérieur devra étre irréprochable

- Les dispositifs de fixation et d’assemblage devront étre étudiés de fagon a présenter des ensembles trés
rigides et inertes meme dans les conditions les plus défavorables.

- Les cloisons amovibles devront avoir un aspect net et confortable.

- La protection intégrale de tous les matériaux de fagon qu’aucune altération ne soit constatée entre le
moment de la livraison celui de la pose par I’Entrepreneur et celui de la mise en fonction des bureaux.

- Les cloisons devront résister a la poussée du public.

Dans ie cas ol malgré les soins de protection, certaines altérations seraient constatées, leur réparation ou
changement resteront & la charge de I’Entrepreneur.

Ouvrage payé pour I'ensemble de la cloison au métre, y compris goulotte intégree et placard avec portes
foute hauteur en séparation entre les bureaux toutes sujétions de fourniture et de pose, avec doubie vitrage
avec stores intégrés perforés ou sablage toute hauteur avec partie basse pleine, partie haute avec doubie
vitrage en film sablé type 3M ou stores micro perfores.

Ouvrage payé au metre carre.

Prix n° 92 : BLOC PORTE «CLARIT» DE 0,84*2,10 M HC

Simple sur huisserie arrondie avec paumelles en inox en hauteur, poignees rondes type Meroni, Bricard ou
éguivalent finition inox brosse.

Y compris toutes syjétions de fourniture et de pose,

Ouvrage paye au metre carre.

Prix n° 93 : HAMPE PORTE-DRAPLCAU EN INOX

Comprenant mat en inox rond télescopé de 100 8 60 mm de diametre et de 3,004 5,00 m de hauteur a sceller
au mur par pattes & scellement, cdbles en nylon de 5 mm, tendeurs et bobines de manceuvre en inox. y
compris toutes sujétions de fourniture et de pose, trous, scellements et main d’ceuvre,

Ouvrage payé a Punité.

Prix n° 94 : HABILLAGE DE MUR EN PANNEAU DE BOIS CONTRE PLAQUE MICRO
PERFORE ACOUSTIQUE

Cloison constituée par I’assemblage d’un double panneau en bois MDF micro perforé. La cloison sera de
Jcm de largeur.

Le vide ménagé enire la paroi & doubler ct parement de la cloison I’incorporation d’un matelas de panneaux
isolants en laines de verre ou laines de roche, y compris réservation pour passage d’électricité.

Finition par bande et bande armé pour les angles.

Ce prix comprend la fourniture de I’habillage et de Pisolation interieure en laine de roche,

Ouvrage payé au metre carré, y compris toutes syjétions d'execution, de mise en auvre, de découpes, de
fourniture, de pose et de réservations,

Ouvrage paye au metre carre. ?‘5;
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Prix n° 85 : NACE! L E DE NETTOYAGE SUSPENDUE

Fourniture et pose d’un Ensemble composé d'une nacelle de nettoyage pour deux personnes, suspendue au
rail fixé sur une structure métallique en saiilie au-dessus de la facade. £n période de non-activité la naceile
se range sur la terrasse de I'immeuble, par un passage réservé a cet effet dans la fagade. Y compris
motorisation et sysiéme de sécurite.

La nacelle se deplace sur toute la largeur de Ja fagade et sur toute la halteur du batiment,

Les frais d'étude de la nacelle et des rails seront a la charge de l'entreprise.
Ouvrage payé a unité.

Prix n° 96 : TRAPPE D'ACCES TERRASSE

En aluminium et verre

Une trappe de toit avec exutoire d'explosion - également appelée trappe d'explosion ou évent d'explosion -
est pourvue d'un dispositif  ERC (Explosion Release Control) qui, en présence d'une montee forte et
soudaine de la pression, provogue le déverrouiilage automatique de ta trappe de toit. La pression d'ouverture
est ajustable, i1 est néanmoins recommandé de régler une pression de 100 kgf.

Application ge i@ trappe d'explosicn
Les trappes de foit avec exutoire d'explosion Gorter s'utilisent sur des toits plats non-inclinés. Le couvercle
de la trappe doit étre libre de tout obstacle tant & I'intérieur qu'a I'extérieur.

Désolidarisation thermique compiete
L a trappe de toit avec exutoire d'explosion Gorter pour application sur toiture présente une costiere et un
couvercle compléetement isolés, elle offre un coefficient élevé d'isolation prouve ce costiere: U = 0,227
W/(m2.K): Ro = 4,41(m2.K)W et couvercle: U = 0,221 WI(m2K); Re = 452 (m2.K)/W. Ceci reduit
également le risque de formation intempestive de condensation et permet de réaliser des economies sur les
dépenses énergetiques

QOuvrage payé a 'unité.

Prix n° 97 : PORTE METALLIQUE EN FER GALVANISE A CHAUD POUR ACCES TERRASSE
Exécuté suivant plan détail de ’architecte
Fourniture et pose Porte métaltique en fer galvanise a chaud- (1.80x2.20) m & 2 vantaux ouvrant a la
francaise suivant les plans des architectes, et comprenant :
Porte pleine comprenant encadrement en fer 8 U 60x60 mm e= 5 mm, y compris contreventement en
croisitlons, suivant cotes et plans architecte ;
Tole pieine de 20/10e sur 2 (deux) faces ;
Encadrement rapporté en fer plat (par vantail sur deux faces) de 50x10 mm, fix¢ par cloutage en
bronze diametre 20 mm , suivant cotes et plans architecte ; |
. Compris 2 couches de peinture anti rouilles chromatisante, apres élimination des traces de rouitle par
brossage & la brosse métallique et 3 couches de peinture glycérophtalique faguee, couleur au choix de
Parchitecte. Compris également toutes sujétions de fourniture de pose et de mise en ceuvre.

L'ensemble exécuté conformeément aux régles de l'art, aux DTU et normes en vigueur, y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre et de finition.
Quvrage payé au metre carre,

LOT 5 PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE

Conformément a Particle 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prevues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahigr de description des ouvrages ne sont données qu'a titre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit ies mémes marques soit des marques similaires ou ayant une équivalence technigue.
;
£

X
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Prix n° 98 : ALIMENTATION EN PEHD PN16

Le réseau extérieur d’eau froide sanitaire depuis les regards compteurs généraux se fera en tube polyéthyléne
haute densité de qualité pour eau potable agréer par un laboratoire confirme série 16 bars.

Le tube sera enterré sous trottoir et posé sur un lit de sable d’Oued, d’épaisseur 15 cm.

Apres essal et réception du réseau, la tranchée sera remblayée par matériaux tamisés (30 cm), par couches de
20 cm fortement damees.

Au bout de la canalisation, il sera prévu les accessoires (té, raccord,...) de raccordement des différents
départs.

Ouvrage paye au metre linéaire pour les tubes en PEHD et a Punité pour la vanne d’arrét, y COMpris
tranchées, lit de sable, grillages avertisseur, buse de protection, cintrage, coupe, raccords, colliers, support et
ainsi que toutes sujétions de fournitures et de pose au prix suivants :

a) PERD @ 40
b) PEHD @ 50
¢) PEHD @63
d) VANNE I’ARRET TOUS DIAMETRES

Prix n° 99 : DISTRIBUTION EN TUBE PPRPN 16

La distribution intérieure entre collecteurs dans chaque bloc sanitaire sera assurée par de la tuyauterie en
PPR qualité alimentaire agréer par un laboratoire confirmé, de margue de premier choix.
Tous les accessoires (Code, T¢, Manchons, Réductions...) seront en PPR de méme marque des tube.

1. extrémité des branchements sera assurée par des coudes ou Té femeile Taraude.

| a distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les cloisons, le jeu entre le fourreau et
le tube sera d’au moins supérieur de 30% du diamétre du tube.

Le tube sera gardé sous la pression d’eau de ville avant coulage de la chape.

Calorifuge de toute la canalisation d’eau de PPR en Armafléxde diametre adéquat, avec habillage en
feuille d'aluminium & 'extérieur.

Ouvrage payé au matre linéaire pour les tubes en PPR et & Punité pour la vanne d’arrét, y compris tube,
tgs, raccordement par thermo chauffage, gaine, colliers, raccordement au réseau exterieur, talons ainsi que

toutes sujetions de fourniture et de pose au prix suivants :
a) PPR @20
D) PPR__& 25
) PPR (432
) PPR_ 440

¢) VANNE D’ARRET EN PPR PN16 TOUS DIAMETRES

2D DD

. O

Prix n° 100 : DISTRIBUTION EN TUBE PER PN 16

Le raccordement de chaque bloc sanitaire au réseau d’alimentation en eau potable et la distribution intérieure
d’eau froide et d’eau chaude d’alimentation des appareils sanitaire, sera assurée par de la tuyauterie en
polyéthylene réticulé qualité alimentaire agréer par un laboratoire confirmé en ossature aluminium premier
choix de marque de premier choix.

Tous les raccords seront en bronze de marquie agrée par le fabricant du tube.

La pose se fera selon les normes du D.T.W de l'avis du CSTB et des derniéres recommandations du
fabricant.

# La distribution intérieure se fera en encastré dans la chape et dans les cloisons. -

i

A

Travaux de construction de la Direction Regionate des Provinces du Sud de [CFPPT a LAAYOUNE. 107 -




BPRRIBID D

Aucun raccord n’cst admis en encastré.

La tuyauterie polyéthylene sera fournie et posée avec un gainage type annelé souple répondant aux
normes en vigueur.

Calorifuge des canalisations d’eau chaude en Armafléx.

Le jeu entre le fourreau et le tube sera d’au moins supérieur de 30% du diamétre du tube.

Le tube sera gardé sous la pression d’eau de ville avant coulage de la chape.

A chague sortie du tube des cloisons et murs une rosace chromee sera prevue.

Les rayons de courbure seront d’au moins dix (10) fois le diamétre extérieur.

Des talons de sortie seront prévus 4 la sortie des tubes au niveau des collecteurs, entre le sof et fe mur,

Quvrage payé au metre lingaire, y compris tube, raccords en bronze, iés, brasure, rosace, gaine, colliers,
raccordement au réseau extérieur, talons ainsi que toutes sujétions de fourniture et de pose-au prix suivants :

a) PER@ 1210
b) PER@ 16/13
c) PER©@ 20/16

Prix n° 101 : COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

Fourniture, pose, raccordement et mise en ccuvre des collecteurs en bronze avec autant de deéparts a
alimenter en laiton de marque de premizre choix placés dans des coffrets en plastique avec fermeture par
couvercle, pour distribution d’eau par canalisations en polyéthyléne réticulé, munis de rails de fixations et
d’orifices de passages de tuyauterie et comprenant le robinet d’isolement, les raccordements sur les sorties,
les supports et le bouchon.

@ Le coffret sera posé en encastré dans ie mur et a placer de préférence sous fa tablette de la vasque ou

D D BD

dans un placard.

La facade du coffret sera & ras du mur.

Le coffret sera dimensionné afin d'englober deux collecteurs en bronze pour les alimentations eau froide
el eau chaude.

Chaque collecteur sera muni de 2 a 10 départs selon les cas, alimentant individuellement les appareils
sanitaires.

Les orifices de départ non utilisés seront bouchés et laisses en attente.

L'isolerment des collecteurs sera assuré par un robinet 1/4 de tour type a boisseau spherique.

vannes d’arrét a boisseau sphérique ¥ de tour pour les départs de diamétre approprié aux tubes en laiton
chromé de marque SFERACO ou éguivalent S

Ouvrage payé a I'unité pour 1’ensemble de la nourrice, y compris systémeanti bélier DN-15, collecteurs eau
froide et eau chaude, rails de fixation coliecteurs, robinets d'isolement, accessoires de raccordements ainsi
que toutes sujétions de fournitures et de poses au prix suivants :

a) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 02 DEPARTS
b) COLLFCTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 03 DEPARTS
¢) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 04 DEPARTS
d) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 06 DEPARTS

Prix n°102: COFFRET EN PLASTIQUE DE DiSTRIBUTION D'EAU

Fourniture et pose Coffret en plastique pour protection des distributeurs de margue INAS ou équivaient, y
compris pose fixation, scellement et toutes sujetions de fourniture et de pose.

#
;\i
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Le coffret sera posé en encastré dans le mur et a placer de préférence sous |a tablette de fa vasque ou dans un
placard. La facade du coffret sera a ras du mur.

e coffret sera de dimensionné afin d'englober deux collecteurs en bronze pour les alimentations eau froide
et eau chaude.

Quvrage payé 2 Dunité, fourni et posé, y compris coupes toutes piéce de raccords, d’exécution, de
fourniture et de pose.

Prix n° 103 : DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC

Ce prix rémunére la fourniture transport et pose des canalisations d’évacuation en PVC pour les appareils
sanitaires. les collecteurs et les chutes EU, EV et EP qui seront réalisées en tube rigide série assainissement,
classe M1 de diamatre approprié et raccordé aux réseaux en tranchée au niveau des regards.
Il sera prévu

- Des tampons de visite & chaque changement de direction sur toute la longueur du cotlecteur.

~ Tout dévoiement de plus de 10m doit étre équipé des dégorgements.

Les pentes des collecteurs seront de 1.5cm/m minimum.

L’entreprencur prévoira toutes les pieces spéciales de raccordement nécessaires telles que : coude,
culottes, manchons de dilatation, tampons de fermeture en téte, etc.

Les accessoires seront en P.V.C d’une épaisseur de 3,2 mm et conforme 2 la norme frangaise NI P
54.017.

L’assemblage se fera par colle spéciale P.V.C.

Les fixations se feront a l'aide de colliers en acier galvanisé & chaud, a double serrage et avec joint
antivibratoires.

@ Les raversées des planchers comporteront des fourreaux en matiere piastique.

Ouvrage payé au metre linéaire y compris coudes, raccordements, collage, bouchons de deégorgement et
toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivants :

T

a) PVC @75
) PVC @100
) PVC @110
) PVC @125
e) PVC @ 160

o O O

APPRAREILS SANITAIRES

Les prix comprendront fa fourniture et la pose des appareils sanitaires, les accessoires de raccordement,
scellement, raccordement aux alimentations EF-EC, & 1’évacuation, et toutes sujétions d’exécution. La
marque des appareils sanitaires est de JACOB DELAFON ou ROCA ou équivalent selon le choix de la
maitrise d’ceuvre et Maitre d’ouvrage.

NOTA
_ Les rosaces chromées comprises dans ce prix seront placées a la sorlie de chague tuyauterie
encastrée.
- Les appareils sanitaires devront étre proteges pendant la durée des travaux, ils seront nettoyes en fin
de chantier par I’entrepreneur du présent lot sans plus-value,
_ Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.
. Toutes les fournitures doivent étre soumises a I’architecte et BET pour approbation.

- Raccordements & EF feront en tube cuivre chrome. ff’i"
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Prix n° 104 : WC A L'ANGLAISE
Fourniture et pose dun ensemble de WC & l'anglaise marque JACOB DELAFON type ODEON ou
éouivalent comprenant: '
- Une cuvette de WC avec abattant double en PVC rigide
- Un réservoir de chasse bas y compris un mécanisme de chasse silencieux a bouton POUSSOIr
- une pipe émailiée un ensemble d'évacuation depuis le siphon de WC jusqua la culotte de ta chute EV
en tuyauterie PVC série évacuation @ 110y compris bouchon de dégorgement
- Raccordement a I'alimentation du réservoir de chasse en eau froide y compris raccord mixte tube
cuivre @ 10/12 chromée ou raccord flexible armé, robinet d'arrét équerre chromé, rosace, douchette
impulsion avec flexible.
- Porte balayette de qualité supérieure et leur fixation
- Douchette type « SUPERGRIFF 527.220.110} y compris (rosaces, raccords mixies, robinet quart de
tour de condamnation sur arrivée, tous éléments necessaires.
Ouvrage payé 2 Punité de I’ensemble complet en ordre de marche y compris toutes picces de
raccordement, coupes soudures, raccordements & ’eau froide, raccordements a I’évacuation le plus proche
percement, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose.

Prix n° 105 : PLAN VASQUE
Fourniture et pose d’un plan vasque marque JACOB DELAFON type TERRACE ou éguivalent avec
aCCESSOIres

- Dimension 80cm x 48¢cm

- Encéramique vitrifice

- Systeme de fixation par crochets.

- Vis de fixations chromées.

- Vidange extérieur & tirette chromee

- Trop plein siphon a tube aliongé chromé avec rosace chromee, culot démontabie

- Tube cuivre chrome 10/12.

- Raccords mixtes et robinets d’arréts d’équerre chromes

- Tube cuivre chromé

- Raccordements & I’eau chaude et 4 ’eau froide

- Raccordements aux évacuations

- Tous les joints nécessaires

- Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqua la culotte de la chute EU en tyauterie

PVC série évacuation 43,6x50 y compris bouchon de dégorgement
- Rabinetterie mitigeur EC EF de marque JACOB DELAFON ou équivalent type au choix de maitre
d’ouvrage

- Un Meuble TERRACE 80 x 48 x 38 cm sous plan-vasque.
Ouvrage payé a unité de I’ensemble complet en ordre de marche y com pris, vidage, siphon, toutes pieces
de raccordement, coupes soudures, raccordements a leau froide et I’eau chaude, raccordements a
1’évacuation le plus proche percement, scellement et foutes sujétions de fournitures et de pose.

Prix n° 106 : WC A L'ANGLAISE POCUR HANDICAPES

Fourniture et pose d'un ensemble de WC & langlaise marque JACOB DFLAFON type ODEON ou
éguivalent comprenant: SIEGE DE WC A L’ANGLAISE POUR HANDICAPES

Fourniture et pose d'un Pack bati-cuvette suspendue basse consommation pour handicapés de marque
ROCA, JACOB DFLLAFON ou équivalent de 52 cm x 36,5 cm, coltection MIDEO Réf . E4345BS avec
abattant en polypropylene & charnieres métal E4359, y compris : ‘

‘%

LY
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- Cuvette suspendue basse consommeation £4345
- Bati-support au sol E4321 avec réservoir & mécanisme économiseur d’eau 2,6/4L intégré
- Fixations au sol et évacuation PVC & 80-110 mm
- Plague de commande double touche blanche E6250-00
- Sortie WC en pipe longue en PVC avec joint a livre type « VALENTIN » ou équivalent
- Tube en PVC de raccordement depuis la sortie du siphon jusqu’au chute EV y compris Coudes,
réductions, Tés, bouchons....
- Porte balayeite de qualité supérieure et feur fixation
- Douchetie type « SUPERGRIFF 527.220.110) ou éqgivalent y compris (rosaces, raccords mixies,
robinet quart de tour de condamnation sur arrivée, tous éléments nécessaires.
- Robinets guart de tour de condamnation sur arrivee
- Raccordement depuis le siphon jusqu’au collecteur d’évacuation ou regard ainsi que la ventilation
secondaire
- Flexible male femelle en cuivre chromé malléable 1°choix
- Barre de relevement coudeée, en inox
- Evacuation en PVC jusqu’au regard le plus proche ou la chute de descente.
- Barre rabattable en inox
Tout élément nécessaire au parfait achevement des travaux et de fonctionnement. Un echantillon est a faire
approuver par I’architecte et I’administration
I.’ensemble sera exéeuté conformément aux régles de 1’art, aux normes en vigueur des PMR et aux D.T.U, y
compris toutes sujétions de fourniture, de pose. de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.
Echantillon 4 soumetire a I’approbation par 1’ Architecte avant toute mise en ceuvre
Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai ou
d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de I’ouvrage.
Ouvrage payé & Punité.

Prix n° 107 : LAVE MAIN pour 2. M.R

Fourniture et pose d*un lave mains d’angle pour P.M.R de la marque JACOB DELAFON ou équivalent pour
sanitaires handicapes.
Y compris fout élément nécessaire au parfait achevement des travaux et de fonctionnement, comprenant :

- Miroir saint gobain de 8 mm, 0.80 x 1,20 m, & bords biseautés fixé sur un contreplague

10 mm.

- Distributeur de savon liguide en INOX de marque ROCA ou equivalent.

- Porte-serviettes pour lavabo de marque ROCA ou équivalent.

- Evacuation en PVC jusqu’au regard le plus proche ou la chute de descente.
L’ensemble sera exécuté conformément aux régles de I’art, aux normes en vigueur des PMR et aux D.T.U,
y compris toutes sujétions de fourniture, de pose, de raccordement, de mise en ceuvre et de bon
fonctionnement.
Echantillon 4 soumetire A ’approbation par 1’ Architecte avant toute mise en ceuvre
Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai ou
d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de I’ouvrage.
QOuvrage payé a Punité.

Prix n®108 : EVIER EN INOX

Fourniture et pose d’un ensemble évier en inox comprenant, & un ou & deux bac selon plans d’architecture
Un évier en inox 18/10 & un bac et un égouttoir de marque SARDI ou son équivalent.
Un siphon d’évier en polypropyléne de garde d’eau avec trop plein.

Robinet d’évier & bec en col de cygne orientable de marque SNR ou son équivalent.
Un trop plein : '
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- Raccordement & 1’alimentation en tube cuivre.
~ Un ensemble d'évacuation depuis le siphon de lavabo jusqud la culotte de la chuie des EU en
tuyauterie PVC série évacuation 'y compris bouchon de degorgement.
- Raccordements 4 ’eau chaude et & I’eau froide, y compris les raccords mixtes en tuyauterie cuivre
10/12 ou raccord flexible armé et rosaces en laiton chrome.
Quvrage payé a Dunité de I’ensemble complet en ordre de marche y compris toutes piéces de
raccordement, coupes soudures, raccordements & I’eau froide et chaude, raccordements & ’évacuation le plus
proche percement, sceliement et toutes syjetions de fournitures et de pose.

Prix n°109: W.C A LA TURQUE

Ce prix comprend la fourniture et pose de WC a la turgue en granit porcelaine vitrifie de 700X600 marque
JACOB DELAFON ou équivalent.Siphon en fonte émaillee intérieurement et sortie verticaie ;

Robinet chromé pour ablutions aux endroits indiqués sur plans, y compris raccordement & I'eau potable,
Evacuation en PVC jusqu’au regard le plus proche ou la chute de descente.

Quvrage payé a I'unité, fourni et posé en ordre de marche.

Prix n° 110: DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE

Fourniture et pose des distributeurs de savon liquide en inox de-marque Roca ou equivalent, compris vis de
fixation (modéle 4 faire agrée par P’architecte et le maitre d’ouvrages).
Quvrage payé A unité y COmpris toutes sujétions d’exécution.

Prix n° 111 : GLACE EN VERRE POLI

Ce prix rémunére la fourniture et installation Dans le bloc sanitaire, au-cessus de chaque lavabo, de glace
mircir en verre poli de dimension minumum (60cmx80cm) avec le rebord chanfreiné. Elles seront
soigneusement posées avec des patles a glaces en {aiion chromé et vis en laiton, fixées sur chevilies
RAUWL. :
Ouvrage payé a Punité, fourni et posé, y compris toutes sujetions de fixations.

Prix n° 112 : PORTE PAPIER HYGIENIQUE

Fourniture et pose d'un porte papier hygiénigue en INOX du type porte-rouleau Margue MEDICLINICS Ref
PRO783S ou équivalent.
Ouvrage payé a Punité y compris vis inox, scellement et toutes sujetions de fournitures et de pose.

Prix n° 113 : SECHE MAIN AUTOMATIQUE

Fourniture, pose d’une séche main & action automatique de marque MEDICLINICS type optima ou
équivalent avec finition Inox satiné au choix du maitre d’ouvrage.
Le baitier du séche-mains sera en acier inox type collectivites.
Le moteur électrique sera & induction sans balal, avec protection thermique sur la résistance de chauffage, et
coupure a 70°C, avec des caractéristiques suivantes :

- Puissance moteur: 150 W,

- Debit d'air; 0,5 dm3/s.
Le degré de protection du seche-mains sera de catégorie 1P22, avec isolation Classe L.
| e fonctionnement du sche-mains sera assuré par une cellule photoélectrique et une minuterie intégre.
Ouvrage payé a Punité 'y compris vis inox, scellement et toutes sujétions de fournitures et de pose.
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Prix n° 114 : SIPHON DE SOL EN INOX

Fourniture et pose des siphons de sol en inox de marque Viega ou équivalent aux endroits indiques sur les
plans, de dimensions 15 x 15 a sortie avec grille amovibie solidaire de ia cloche et a grande garde d’eau
seront fournis et posés. | a pose des siphons est prévue dans ce lot.

Le raccordement des siphons 2 la chute d’cau usée se fera par moignon en plomb.

Une platine en plomb (3mm) de 50 x 50 sera prévue a la pose pour les siphons non posés directement sur le
sol.

Ouvrage payé a I'unité y compris siphon, piatine en plomb et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Prix n° 118 : GUEULARD
Fourniture et pose des gueulards concernent la cuvette a réserver dans la forme de pente, le scellement de la

platine a |'aide de bitume entre Ter et 2éme pli.
L es gueulards seront placés au départ des chutes d'eaux pluviales de tous diamétres.
Le tout doit étre réalise conformément aux normes en vigueur.

Ouvrage payé a I'unité.

Prix n° 116 : CRAPAUDINE

Les chutes d'eaux pluviales ne comportant pas de siphon de sol, seront coiffees, par des crapaudines & 160
en fil de fer galvanisé; les emplacementsfigurent sur les plans, ce prix comprend la fourniture, pose ou I’aide
4 Ta pose pour raccordement avec I’étanchéité Le tout doit étre réalisé conformément aux normes en vigueur.
Ouvrage payé a 'unité.

Prix n° 117: TROP PLEIN DE TERRASSE

Trop plein de terrasse & 160 sur partie verticales avec gargouille en plomb laminé de 3mm d’épaisseur avec
bavette de 50 cm x 50 cm, soudée sur fe moignon cylindrique, le moignon doit deborder la sous face de 20
cm au minimum, ce prix comprend la fourniture, pose ou I’aide a la pose pour raccordement avec
| étanchéité Le tout doit &tre réalisé conformément aux normes en vigueur.

Ouvrage payé a Punité.

Prix n° 118 : CHAUFFE EAU SCLAIRE 300L
Fourniture et instaliation dun Chauffe-eau solaire capacité 300litre, marque ARISTON ou équivalent,
circuit ferme, le chauffe-eau devra étre eéquipé de ballon de sécurité émaillé & 850°C, de 2 capteurs de 2.3
mZ, y compris arrivée d'eau froide et départ d'eau chaude, et retour d’eau chaude avec support, groupe de
securite et accessoires de raccordement, pompe de recyclage, antiget et toutes sujétions.
Principales Caractéristiques:
a. Raccordement électrigue
b. Bailons:
v Ballon émaiilé a 850 °C
v | 'enveloppe extéricure des ballons est en acier pré-lague, particutierement résistant dans les
70nes a proximité de la mer,
v Forte isolation en mousse polyuréthane,
v Réservoirs en acier galvanisé avec raitement spécial et testés a une pression de 10 bars,
c. Traitement spécial de I'intérieur de la cuve:
v Equipement en Anode de magnesium de protection contre i'électrolyse.
v Resistance électrique chromée avec thermostat incorporé pour assurer la continuité de f'eau
chaude avec I'appoint électrigue (jour a faible ensoleiliement)
d. Capteurs: .
v’ Chassis en acier anodise, : - 74
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v Vitres trempées a micro-prismes d'une épaisseur de 4 mm,

v' Forte isoiation de laine de verre,

v Tubes en cuivre, Absorbeurs entiérement en cuivre,

v" Couche de silicone et joints.
e. Accessoires livrés par Kit:
Liquide concentré antigel et anticorrosion,
Support en acier galvanisé a chaud,
Soupapes de sécurite,
Groupes de sécurite,
Raccords union et bouchons capteurs, Kit hydrauligue flexible haute pression a forte isolation
avec protection Atu anti UV,
Ce prix compris percement, scellement, raccordement & |a tuyauterie d'eau froide et d'eau chaude, I'orifice ce
vidange expansion du groupe de sécurit¢ sera raccorde par une tuyauterie d'évacuation (tube cuivre) a la
chute la plus proche, raccordement électrique, les deux robinets d’isolement chromées Rosaces, thermostat
etc .et toutes sujétions de fourniture et de pose

ASENENENEN

QOuvrage payé a Punité.

Prix n° 119: CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L

Fourniture et pose d'un ensemble chauffe-eau électrique Tere choix comprenant .

- chauffe-eau électrique de Ter choix 50 litres, position verticale comprenant cuve SECUREX au
eguivalent, isolation en mousse polyuréthane injectée, habillage jaquette tole cuite au four, un
thermostat de sécurité réglable.

- un groupe de sécurité de Ter choix.
un jeu: de boulon d'ancrage ou ensemble support.
un raccordement électrique sur combiné PAC fourni par ie lot Electricite et installation sur le tableau
général. - un raccordement flexible arrivé EF, depart EC.

Ouvrage payé 4 I'unité y compris : les capteurs de stockage, les supports, les raccordements fluides et
électrigues et toutes sujétions de fournitures et de pose.
Ouvrage payé a I'unité.

Prix n° 120 : ROBINET DE PUISAGE

Ce prix rémungre la fourniture et installation de robinet de puisage exiérieur avec robinet de purge
permettant la mise en place d'un tuyau d'arrosage et pose d'un robinet intérieur permettant la vidange du
robinet extérieur (voir sur plan de masse).

Ouvrage pay¢ a Punité.

PROTECTION INCENDIE

Prix n° 121 : POTEAU D’INCENDIE Y COMPRIS RACCORDEMENT
Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre des poteaux d’incendie a I’emplacement précisé sur les
plans, a tubulure verticale en fonte & la base avec un coude a bride orientable.
{1 sera de marque BAYARD ou équivalent sous coffre émeraude et comprenadront :
Une prise symétrique DN 100, résistante et inoxydable.
Deux prises symétriques DN 65, résistante et inoxydable.
Bouchons renforcés et inoxydables.

o Coffre en aluminium peinture & base de polyuréthanne, et peinture de finition aux couleurs

conventionnelles.

Le poteau incendie sera équipé en outre d’un dispositif d’ obturation par clapet anti-bélier et antivibratoire.
L’étanchéité du systéme de commande sera assurée par boite & bagues équipée de joints toriques.

A
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t a vidange de fa tubulure sera automatique aprés fermeture du clapet,
Ouvrage payé a l'ensemble de poteau fourni et pose y compris raccordement sur canalisation, massif

d'ancrage en béton et toute fourniture et syjétions.
On entend par I’unité ’ensemble du poteau d’incendie y compris raccordement décrit dans e présent article.

Ouvrage payé a Punité.

Prix n° 122 : POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) DN 25

Ce prix rémunére 4 1*unité la fourniture et pose de robinets d'incendie armé et I’armoire incendie composée
d'un coffret avec porte d'acces, comprenant :

- T vanne d'incendie DN 25,

- Tuyauterie semi-rigide DN 25 de 30rm de longueur.

-1 lance avec robinet diffuseur, avec support de lance.

- 1 dévidoir a alimentation axiale.

-7 clé pour raccord symétrigue et son support.

-1 seau d'incendie et son support et plaque indicatrice.

- Le prix comprend ta fourniture, la pose, la fixation, les supports, les essais et toutes syjétions.

Ouvrage payé & ’unité y compris toutes sujétions de raccordements sur le réseau incendie interne en acier
galvanisé au prix

Ouvrage payé a PPunité.

Prix n° 123 : EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE § KG

Ce prix comprend la fourniture, transport et pose d’un extincteur a poudre polyvalente ABC 6 kg dont les
caractéristiques sont détaillés comme suit :

Agent extincteur Poudre ABC

Performances foyers types 1 34A -233B - C

Gaz propulseur : CO?, cartouche 120g

Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186
Support : Type mural

Température dutilisation: 303 +60 °C

Poids : 9kg

QOuvrage pay¢ a ’unité.

Prix n° 124 : EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG
Ce prix comprend la fourniture, transport et pose d’un extincteur & C02 5 kg dont les caracigristigues sont
détaillés comme suit .

Agent extincteur . CQC?

Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186
Support : Type mural

Température d'utilisation :  -30 2 +60 °C

Poids : 5kg

Ouvrage payé¢ a Punité.

Prix n° 125 : EXTINCTEURA FAU PULVERISE DE 6L

I est prévu des extincteurs & poudre polyvalente type extincteur a eau pulvérise de 6 selon la nature des
risques.
Norme : Certification NF-EN3 N°EP6 170 186 __ x\/
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Support : Type mural
Les extincteurs seront conformes aux normes et seront munis d'un dispositif de fixation au mur.
Ouvrage payé a t'unité y compris fourniture, pose, scellement et toutes sujetions.

Prix n° 126 : DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE

Fourniture, pose, raccordement et mise en ceuvre de tuyauterie d'alimentation de protection incendie en tube
acier galvanisé en apparent ou encastrée tarif |11 jusqu'au diamétre D40.
Les RIA seront raccordées sur le réseau bouclé d’alimentation en eau potable.
Les parties encastrées ou en tranchées seront d'un seul tenant avec protection en bande DENSO "M1".
La tuyauterie en tranchée sera posée a une profondeur minimale de 80 cm y compris le déblai, la grille
avertisseur, te remblai conformément aux régles de iart,
Tous les raccordements se feront par soudobrasage au gaz flux pour les troncons passant dans le sous-scl ou
les gaines techniques.
Les essais se feront & 10 bars avant remblaiement en présence de la maitrise d'ceuvre et feront l'objet d'un
proces-verbal.
Ouvrage payé au metre linéaire, fourni, posé y compris, tranchée, découpe, chutes, dispositif de dilatation,
pices de raccordement et supports avec colliers avec joints souples résistant au vieillissement et a la
température de méme marque, joints antivibratoires, percement, rebouchage, bande DENSQO, soudobrasage,
repérage, essais et toutes sujétions de fourniture et de pose au prix suivants :

a) T.A.G DN @ 50/60

b) TA.G DN @ 40/49
¢y 1TAG DN D 33/42
a)

TAG DN ® 26/34.

Prix n° 127 : EQUIPEMENT BACHE A EAU POTABLE/ INCENDIE

| sera prévu un réservoir magonné de 10 m3 de volume d'eau utite de la bache réalise par le lot Gros Guvre.
[l sera équipé de la maniére suivante
- Trou d'homme de 700 mm de diamétre
- 6 brides d'entrée pour :
- Alimentation en eau DN63
- Vidange DN 50
- Trop plein DN 63
- Event DN 63
- passe cable pour les flotteurs 2 x DN 50
-1 vanne d'arrét DN 63
- 1 évent
-1 vanne magnétique DN 63 commande par interrupteur a flotteur a contact par bille.
- Untrop plein, raccordé a I'égout a travers un entonnoir et une évacuation siphonnée DN 63.
- 1 alarme sonore de trop plein par interrupteur a flotteur
- 1 alarme manque d’eau par interrupteur & flotteur qui arréte aussi les pompes.
- 2 crépines DN 63
- 1 robinet et vidange DN 50
- 2 interrupteurs a flotteur pour sécurité de mangue d'eau
- Tuyauteries d'aspiration, d'alimentation, de trop plein et de vidange, tuyaux de traversée avec
collerette.
- Une jauge
- Une pompe de relevage 30m3/h et leur protection électrigue et la tuyautrie en PVC pression.
- Un tableau électrique étanche : protection de la pompe de relevage et d’éclairage et de prise de
courant. ‘
- Pensemble de cdblages électrique . ;3{
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- D’eclairage de local technique par deux regléties étanche 36w et interrupteur et une prise de courant

- Des échelons galvanisés espacés de 30 cm sur toute la hauteur et permettant I’acces au réservoir
On entend par P'unité 1’ensemble d’équipement bache a eau potable/incendie décrit dans le present ar ticle.
Ouvrage payé a I'unité fourni, posé, y compris les essais, les raccordements hydrauligues et toutes les
sujétions de pose et de fourniture.

Prix n° 128 : SURPRESSEURDE L'EAU POTABLE

Ie batiment sera alimenté & partir d’une bche & d’eau par un suppresseur a vitesse variable.

La surpression sera réalisée par deux pompes a fonctionnement alterné & chague démarrage, une pompe de
SECOUrs et Une pompe jockey.

Ces pompes seront de margue W1LO ou GRUNDFOSS ou équivalent commande par les contacts de nivead
haut et bas & installer dans le réservoir,

Caractéristiques unitaires des pompes:

Deux pompes identiques :

o débit d'eau unitaire : 10.5m3/h
o hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (& ajuster aux pertes de charges réelies de
I’installation)

Pompe Jockey

o débitdeau: 7 m3/h.
o hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (a ajuster aux perles de charges reelles de
Pinstallation)

Chacune de ces pompes sera montée avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour, filtre 2
tamis et manchons antivibratoires.
En outre les pompes et ses robinetteries, le suppresseur comprendra :

VYV VVVVYY

>

un chassis support

3 manomeatres avec robinets porte-mano

3 pressostats de commande

2 collecteurs d'aspiration et de refoulement en tube acier galvanise.

2 vannes d'isolement par pompe

6 manchons anti-vibratiles

un recyclage vers le réservoir d'eau en tube DN 50 avec une vanne d'arret de DN 50

1 réservoir a vessie de 100 litres avec soupape de sOreté, robinet d'isolement et robinet de
vidange

Coffret de commande avec variateur de vitesse

Ce prix rémunére pour fes collecteurs .

»
>
3
>

4 manchons anti-vibratiles

4 brides et contre brides & souder
4 vannes d'isolement

2 clapets anti-retour

Coffret de commande et de protection électrique ave voyants marche/défaut, signal sonore defaut, avec
arrét, protection contre le manque d'eau, inverseur automatique en cas de défaut d’une des pompes et
fonctionnement alterné des pompes.

e coffret de protection comportera 1 interrupteur général différentiel, la protection de chaque
départ sera assurée par .

1 disjoncteur de type AM de calibre approprie

1 contacteur de méme calibre que le disjoncteur en AC3
1 relai thermique

un relai de phase

Les signalisations de défauts

Les alarmes défauts

Un bornier sectionnable pour report GTC.,
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On entend par I’unité I’ensemble du suppresseur de 1’eau potable décrit dans le présent article.

Ouvrage payé a I'unité, fourni, posé y compris les tuyaux de branchements, les raccordements hydrauliques
et électriques, la fixation, toutes suiétions de pose et de fourniture, les essals, les réglages et la mise en
service.

Prix n° 129 : SURPRESSFUR DE L'EAU INCENDIE

Le batiment sera alimenté & partir d'un réservoir d'eau par un suppresseur a vitesse variable.

| a surpression sera réalisée par deux pompes a fonctionnement alterné a chaque démarrage, une pompe de
SEeCcours et une pompe jockey.

Caractéristiques unitaires des pompes:

* Deux pompes identigues :

Débit d'eau unitaire ; 25m3/n

Hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (a ajuster aux pertes de charges réelles de I’installation)

I

* Pompe Jockey
- Débit d'eau : 8 m3/h.
- Hauteur manométrique : entre 45 et 55 mCE (& ajuster aux pertes de charges réelles de I’instaliation)

Chacune de ces pompes sera montée avec deux vannes d'isolement et un clapet anti-retour, filtre & tamis et
manchons anti-vibratiles.
En outre les pompes et ses robinetteries, le suppresseur comprencra :
- un chassis support
- 3 manomatres avec robinets porte-Mano
- 3 pressostats de commande
- 2 collecteurs d'aspiration et de refoulement en tube acier galvanise.
- 2 vannes d'isolement par pompe
- 6 manchons anti-vibratiles
- unrecyclage vers le réservoir d'eau en tube DN 60 avec une vanne diarrét de DN 60
- 1 réservoir a vessie de 500 litres avec soupape de stret¢, robinet d'isolement et robinet de vidange
- Coffret de commande avec variateur de vitesse

Ce prix rémundre pour les collecteurs :
- 4 manchons anti-vibratiles
4 brides et contre brides & souder
4 vannes d'isclement
7 clapets anti-retour

1

Coffret de commande et de protection électrique ave voyants marche/défaut, signal sonore defaut, avec arrét,
protection contre le manque d'eau, inverseur automatique en cas de défaut d’une des pompes et
fonctionnement alterné des pompes.
| e coffret de protection comportera 1 interrupteur général differentiel, la protection de chaque depart sera
assurée par :

- Tdigjoncteur de type AM de calibre approprié

-1 contacteur de méme ne calibre que ie digjoncteur en AC3

- 1refai thermique

- unrelai de phases

- Lessignalisations de défauts

- Les alarmes défauts

- Un bornier sectionnable pour report GTC.

On entend par ’unité ’ensemble du suppresseur de ’eau incendie décrit dans le présent article. *‘g’
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Ouvrage payé & I"unité, fourni, pose y COmpris ies tuyaux de branchements, les raccordements hydrauliques
et électriques, 1a fixation, toutes sujétions de pose et de fourniture, les essais, les réglages et la mise en
service

| OT N° 6 : PEINTURE-VITRERIE

Confarmément a l'article 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, foutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont données gu'a litre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marquss soit des marques similaires ou ayant une équivalence technique.

Prix n° 130 : PEINTURE EN REVETEMENT DECORATIF EPAIS GRESE GREX (a la taloche)
SUR MURS EXTERIEURS (Griffe)

Enduit de parement plastique résistant aux intempéries, & I’érosion et aux chocs de type ASTRAL GREX ou

equivalent.

Travaux préparatoires : Engrenage, pongage et époussetage des supports, pour (ous travaux de réfection, les

supports doivent étre sains, sec, plans et prepares conformément aux prescriptions de D.T.1.59.1

Décapage de I’ancien fond, il est conseillé de laver tout le support a I’eau, application d’une couche de

FORMOPRIM ou équivalent, rebouchage et ratissage au TOUPRET CB ou au STOPASTRAL ou

équivalent. , L

Application : Empater régulierement & la taloche a raison de 2 kg/m? et le Itsser : il est ensuite possible apres

quelques minutes (5 a 15 suivant la température) : de gréser le GREX & 1’aide d’une taloche & gréser selon

1’effet recherché, le grésage peut se faire verticalement, horizontalement ou en cercle.

Il est conseillé de mouitler la taloche a gréser, de decorer au rouleau décor avec spatule pour obtenir un

décor type «écorce d’arbre » ou €quivalent selon choix du maitre d’ouvrage, et aprés validation de

1’échantillon par le maitre d’ouvrage.

Revetir le GREX d’une couche de VINYLASTRAL ou de SATILAC ou équivalent 2 la teinte au choix du

maitre d’ouvrage aprés durcissement 3 semaines.

Ouvrage payé au metre carré y compris toutes syjetions

Prix n° 131 : PEINTURE VINYLIQUE A L'EXTERIEUR
Comprenant:
- 1 brossage énergique et général a la brosse a chien dent.
-1 couche d'impression vinyle astral ou équivalent diluée & 10% d'eau
- une premizre couche de vinyle astral ou equivalent pour prét a I'emploi
- une deuxiéme couche de vinyle astral ou équivalent pour prét a I’emploi (application 3 heures aprés
la premiere).
Ouvrage payé au matre carré, compté a la surface réelle, tous vides déduits, sans plus-value pour petites
surfaces ou faibles {argeurs.
Ouvrage payé au metre carré y compris toutes sujétions

Prix n° 132 : PEINTURE VINYLIQUE A L'INTERIEURE SURMURET PLAFOND
Comprenant

RBrossage énergique en général a ia brosse & chiendent

Couche d’impression en vinyle diluée a 10% d’eau

Ratissage au couteau a | ‘enduit tout prét _
Pongage de 1’enduit -
Couche vinyle pour prét & I’emploi

Deuxiéme couche de vinyle pur prét & ’emploi d’application 3 h aprés la premiére.

Celte peinture sera payée au metre carre, fous vides déduits, y compris foutes sujétions de compris
fourniture,facon,échafaudage, main d'eeuvre,et toutes sujetions.
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Prix n° 133 : PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR PLAFCND

Comprenant:

Brossage énergicue a la brosse a chiendent

Couche d’impression en vinyle diluée & 10% d’eau

Ratissage au couteau a | ‘enduit tout prét

Pongage de I’enduit

2 couches de peinture glycérophtalique laquee

1 couche de peinture laguée cellux

Celte peinture sera payée au metre carré, ous vides déduits, y compris toutes syjétions de compris
fourniture, fagon, échafaudage, main d'ceuvre, et toutes sujétions.

Prixn°134: VERNIS CELLULOSIQUE SUR MENUISERIE BOIS

Ouvrage comprend le brossage, le pongage soigné des surfaces & traiter. isoler toutes les pieces mélalliques
(tétes de clous, ferrures, etc.).

1 couche d’impression

2 couches peinture glycérophtalique mat rexomat

Couche émail glycérophtalique (cellux sur bois)

Quvrage payé au métre carré y compris toutes syjetions.

Prix n° 135: PEINTURE TADELLAKET

Ouvrage comprend le brossage, le pongage soigné des surfaces & traiter. Isoler toutes les pieces métailiques
(tétes de clous, ferrures, etc.).

1 couche d’impression au Saboun El Beldi

? couches de Tadellaket couleur au choix de 1’ Architecte

Quvrage payé au metre carré y compris toutes sujetions,

LOT N°7 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS & BRANCHEMENT DIVERS

Conformément a Particle 5 du réglement des marchés de 'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou fournitures prévues dans le
cahier des spécifications technigues et le cahier de description des ouvrages ne sont données qu'a litre indicatif. L'entrepreneur aura le droit de
présenter, soit les mémes marques soit des marques similaires ou ayant une équivalence technigque.

Prixn°136: SOLS EN CARREAUX GRANITC POLI STRIE DE 50x50 Y/C BANDE EN
GRANITE DE 3 e¢m d’épaisseur £C de 20 cm de largeur

Les revetements en carreaux seront de type Revsol ou équivalent en granito devront répondre aux prescriptions de

Iarticle 130duD. G. A

Le revétement en granito poli ordinaire stri¢ de 3 CM d’épaisseur minimum teinte au choix de I’ Architecte.

Les joints de rupture en quadrillage seront en baguettes plastiques de 5 mm & talons.

Composition :

Echantillon 4 soumettre pour approbation au maitre de I’ceuvre.

Ce granito sera exécuté sur une forme au mortier n° 1 de 0.04 m d’épaisseur environ.

(Echantillon 4 soumettre pour approbation par I’Architecte), masticage, rebouchage et le nettoyage en fin de travaux.

Le metre carré réel, compté entre nus des murs et cloisons ou au metre carré développé pour les lavabos et urinoirs

collectifs y compris toutes sujétions d’exécution en petites parties ainsi que tous les ouvrages nécessaires a la bonne

finition du revétement, compris masticage, démastiquage, poncage et cirage.

Quvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions d’exécution ainsi que tous les ouvrages

nécessaires a la bonne finition du revéiement,

Prix n° 137 : GRAVETTE BLANCHE

Gravette blanche de marbre blanc

Ouvrage paye au métre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et pose ainsi que tous les ouvrages
nécessaires a la bonne finition.

/
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Prix n° 138 : GROSSE PIERRE DE L’OUED

Grosse pierre de 40 & 50 cm de diamétre de 1’oued draa ou autre lieu.

Ouvrage payé au metre cube, y compris toutes sujétions d’exécution et pose ainsi que tous les cuvrages
nécessaires & fa bonne finition.

Prix n° 138 : TERRE VEGETALE ET TOURBE

Fourniture et régalage d’une terre meuble composé comme suite
1/3 de terre argileuse

1/3 de sable de dune

1/3 de terreau

Ouvrage payé au matre cube

Prix n° 140 : SYSTEME D’ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE

Ce prix comprend :

“fourniture et pose ds canalisation y compris terrassement, regard, piece necessaire de raccord remblaiement
et toute sujetion

- fourniture et pose tube polyéthylene g 63

- fourniture et pose tube polyéthylene @ 50

-fourniture et pose des arroseurs escamotables

Fourniture et pose d’arroseurs escamotables rotatifs a turbing et engrenages. de marque toro ou équivalent
spécial pour terrain de jardin les arroseurs auront un corps en plastique injecté et arroseront un cercle
complet ou un arc de cercle. équipé d’une vanne incorporés a commande hydraulique ces arroseurs seront
montés sur un systeme articulé de marque dura a cing coude y compris étude établis par un burcau d’étude
spéeialisé pour I’emplacement des escamotable pour avoir I’arrosage complet

-fourniture et pose d’un enrouleur de tuyau semi rigide

Fourniture d’un enrouleur de tuyau avec 80m de tuyau semi rigide de diamétre inférieur 20 mm les deux
bouts de tuyau seront équipés de deux raccords : I'un comptabilité avec la bouche d’arrosage et l'autre avec
I’asperseur mobile

Ouvrage payé a I'unité

Prix n° 141 : BORDURE DE JARDIN EN T4

Fourniture et pose des bordures de trotoirs préfabriquées normalisées T4, jointes au mortier de ciment et
posées sur une semelle en-béton de propreté dosé a 250 kg d’une épaisseur de 0,10 m, y compris mise en
place, la facon des joints et réglage, arrondis, bordures speciales pour avaloirs, finitions, etc... et toutes
sujétions.

QOuvrage payé au metre lingaire

Prix n° 142 : BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Ce prix rémunére I'exécution du branchement des regards de sortie du projet en buse en PVC conformément
au détail du B.E.T, & I'égout de la ville.

Il comprend:

I’accomplissement de toutes les formalités administratives avec les services de la régie ou du
concessionnaire ;

Le percement de |a chaussée et trotioirs ;

Les terrassements en déblais et en rembiais et I’évacuation des déblais excédentaires & la décharge publique
autorisée ;

Le nettoyage, le curage et le percement du regard existant .

L’exécution de regards intermédiaires conformément aux normes de la régie ou du concessionnaire s’il y a
lieu ;

La fourniture, la pose et le raccordement de la canalisation de branchement au regard existant ;
Ia réfection de la chaussée et trottoirs traversés avec les mémes matériaux d’origine ; X
Les autorisations aupres des services de la regie ; '
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Les taxes, participation au premier établissement, peines et soins de la régie ou du concessionnaire sont a la
charge de I’entreprise.
On entend par ’unité ’ensemble de branchement au réseau d’assainissement décrit dans le présent article.

Cuvrage payé a l'unité y compris toutes sujétions,

Prix n° 143 : BRANCHEMENT EAU POTABLE

Ce prix rémunére forfaitairement la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en ceuvre des équipements
de branchement de compteur pour les extensions conformément aux exigences el prescriptions de La
REGIE, comprenant:

Les vannes d'arrét.

Les clapets de retenie.

Les Brides en attente.

Les Purgeurs dair.

Les collecteurs en acier galvanisé a chaud.

Les piquages sur coliecteur pour les réseaux d'incendie et eau potable de diametre approprie.

Les Vannes d'isolement pour isoler le coliecteur et les deux départs de margue SOCLA ou equivalent.

Les robinets de vidange pour le collecteur avec tuyauterie en acier galvanisée raccorde a I'tvacuation au
moyen d'un entonnoir.

La tuyauterie depuis le regard de branchement jusqu’au compteur en acier galvanisé ou en polyéthyléne PN
16 sous fourread en PVC ou buse avec vannes d'arrét de diametre approprie.

Regards pour compteur

Les compteurs seront placé dans un regard ou niche suivants les recommandations de I’ REGIE, inclus les
peines et soins de I’ REGIE. Le compteur aura le méme diametre que ceux existants :

Nota : L'entreprise doit se soumettre et se conformer aux spécifications exigées par I’ REGIE.

En cas de rajout de tuyauterie ou accessoires aucune plus-value ne sera accordee a I'entreprise.

Ouvrage payé forfaitairement au métre linéaire y compris tranchée (terrassements, lit de sable, remblai
primaire el secondaire, grillage avertisseur, compactage) et conduite de diamétre appropri€, a soumettre 3
’approbation des services de la régie, depuis le réseau de 1’établissement. Y compris ¢galement les regards
hors site en béton armé avec tampon en fonte, raccords galvanisés a chaud, colliers de fixation, accessoires,
essais, percements, rebouchages, traversée et reprise de revétement de voirie, démarches administratives,
tous les frais de raccordement et d’abonnement, les peines et soins de I’ REGIE et toutes autres sujétions et
exigences de I' REGIE jusqu’au branchement de ’ensemble des batiments en Eau potable et mise en service
du réseau.

Aucune plus-value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un organe ou accessoire
nécessaire au bon fonctionnement.

On entend par ["unité ’ensemble de branchement d’eau potable décrit dans le présent article.

Quvrage payé a 'unité

VOIRIES, PARKING £T AMENAGEMENT EXTERIEUR

TRAVAUX PREPARATOIRES:

Les prix des terrassements comprennent toutes les sujétions d’utilisation d’engins mécaniques, camions,
outils manuels, marteaux pneumatiques, brise-roches, compresseurs, explosifs, blindages, échafaudages,
mesures de Securité, assechement, pompage et évacuation des eaux, stockage des terres, évacuation & la
décharge publique, mise en ceuvre, efc...
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Prix n° 144 : DECAPAGE ET MISE ANIVEAU ET COMPACTAGE DE FORME

Ce prix comprend ’exécution en terrain meuble et rocheux, des mouvements de terre en masse, puits ou
trous pour toutes profondeurs, ouverture de la plate forme des chaussees, parkings, trottoirs et chemins
piétonniers du terrain.

Il comprend le nettoyage préliminaire du terrain, les déblais, la mise en depot provisoire et I’évacuation aux
décharges publiques des terres excédentaires et toutes les syjetions.

Quvrage payé au matre carre

NOTE:

Seront comptés comme “rocher” tous terrains dans lesquels V'exécution de ia fouille nécessite I'emploi de la
masse ef du coin ou bien du compresseur et du marteau pneumatique, ou des explosifs.

L'emploi d'explosifs impliquera les précautions d'usage et notamment ie recouvrement de la fouilie par des
blindages si la proximité des batiments I'exige. ainsi que la responsabilité totale de I'entreprise.

Le Maitre d'(Buvre se réserve le droit d'interdire I'emploi d'explosifs en cas de voisinage immédiat.

Les tirs éventuels devront éire effectués seion un horaire établi a I'avance et sournis a I'approbation du Maitre
d'(Buvre et des autorités locales, sans pour cela que la responsabilité de l'entreprise vis a vis des tiers se
trouve degagee.

Prix n° 145 : REMBLAIS COMPRENANT REPRISE DES DEBLAIS OU APPORT DES TERRES
D’EMPRUNT.

Ce prix comprend ’exécution de remblais, y compris la fourniture, le transport, le déchargement et la mise

en remblais de terre d’emprunt d’excellente qualité, exempte de débris végétaux, cailloux et impuretés.

Les terres sablonneuses ne seront pas acceptees.

Les deblais provenant des fouilles pourront servir de remblais et seront alors mis en place par couches

successives de 0,20 metres immergées a refus et compactées. L.a compacité obtenue sur 0,25m ne devra pas

etre inférieure a 95% de la densité optimum PROCTOR. Ces remblais devront étre débarrasses des racines,

débris de végetaux et impuretes.

Le présent prix comprend également le compactage au rouleau vibrant ou a la dame vibrante, l'arrosage

abondant, les chargements et toutes les manutentions des terres.

Les déblais en excédant et certaines parties de déblais nécessaires aux remblais jugees impropres a tout

emploi par le Maitre d'(Buvre seront évacués aux décharges publiques aux frais de I’entreprise, y compris

chargement, transport et déchargement.

Cuvrage paye au métre cube

Prix n° 146 : TOUT VENANT CONCASSE G.N.B (0/31.5mm) EPAISSEUR BE 20 cm POUR
COUCHE DE BASE

Ce prix comprend la fourniture et la mise en place des materiaux concasses (0/60) sur une épaisseur de 0,20

m. |l comprend les épandages mécanique, I’arrosage jusqu’a refus, le cylindrage, le profilage des fonds de

forme et toutes sujétions de mise en ceuvre et essais en  laboratoire.

Quvrage payé au metre cube

Prix n° 147 : IMPREGNATION CUT BACK + REVETEMENT EN BI-COUCHE DE 2.5¢m
Ce prix comprend toutes sujétions d’exécution et mise en ceuvre des materiatix constituant le revétement
* |mprégnation en CUT BACK
*  Liant de bitume a fluidité 60/70 ou émuision & 60%
* les granutats 6/10 et 10/14
L’ensemble devra étre conforme en tous points aux spécifications relatives aux travaux routiers courants
applicables au Maroc et défini par le laboratoire.
Ouvrage paye au metre carve

AL
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Prix n° 148 : BORDURE DE TROTTOIREN T3

Fourniture et pose des bordures de trottoirs prefabriquees normalisées T3, jointes au moertier de ciment et
posées sur une semelle en béton de propreté dosé a 250 kg d’une épaisseur de 0,10 m, y compris mise en
place, la facon des joints et réglage, arrondis, bordures spéciales pour avaloirs, finitions, etc...et toutes
sujétions.

Ouvrage payé au metre lingaire

Prix n° 149 : TROTTOIR EN BETON DE FORME Y COMPRIS TOUT VENANT DE 20cm
d’épaisseur, DALLE DE FORME ET ARMATURE EN ACIER

Ce prix comprend la fourniture et la mise en ccuvre de tout venant 0/40mm 'y compris arrosage, damage sur

une épaisseur de 0,20 m et coulage d’une forme en béton n°2 de 80 mm sur armature en acier avec joint

d’une épaisseur de dix (10 mm).

Cuvrage payé au matre carre

Prix n° 150 : SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50

Le revelement carreaux en granito poli ordinaire stri¢ de 30mm d’épaisseur minimum teinte au choix de
I’ Architecte.

Revétement en granito poli strie sera protégé par une couche de sable pendant toute la durée du chantier.

Le revétement en granito poli ordinaire strié¢ de 0,015m d’épaisseur minimum avec incorporation de grains
de marbre Lakhssasse de teinte au choix de 1’ Architecte.

Un échantillon sera soumis pour approbation & la maitrise d’ceuvre.

Le prix comprend la facon des joints creux d’écoulement d’eau, les joints en en laité et reprise des joints au
mortier tiré au fer.

Le tout réalisé conformément aux plans de détails de I"architecte et aux régles de Part.

Ouvrage payé au metre carre, y compris toutes sujétions d’exécution ainsi que tous les ouvrages
nécessaires a la bonne finition du revétement,

Prix n° 1561 : BORDURE DE TROTTOIREN 11

~Fourniture et pose des bordures de trottoirs préfabriquées normalisées 11 , jointes au mortier de ciment et
posées sur une semelle en béton de propreté dosé a 250 kg d’une epaisseur de 0,10 m, y compris mise en
place, la facon des joints et réglage, arrondis, bordures speciales pour avaloirs, finitions, etc...Et toutes
sLjétions.

Ouvrage payé au metre lincaire

Le Maitre d’Ouvrage Le Soumissionnaire
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P:Tiz( Désignation des ouvrages U | Quantité II;I,JI, Pnil.t,;tal

LOT {: GROS OEUVRE
INSTALLATION DU CHANTIER

1 |INSTALLATION DU CHANTIER 18] 1,00
TERRASSEMENT

2 |[DECAPAGE GENERAL M2| 820,00

3 igEISL%ESEEI;EANCHEES, RIGOLES OU TROUS DANS M3| 380,00

4 [PLUS VALUE POUR FOUILLES DANS LE ROCHER M3| 380,00

5 g&é%ﬁ?&%}éMBLAIS OU EVACUATION AUX DECHARGES M3| 380,00

6 |REMBLAIS EN TOUT-VENANT SELECTIONNE M3| 137,00
QUVRAGES EN FONDATIONS

7 |BETON DE PROPRETE M3| 33,00
GROS BETON M31 33,00
MACONNERIE DE MOELLONS M3| 50,00

10 |ARASE ETANCHE M2| 60,00

1 COUCHE DE FORME SOUS DALLAGES EN TV (0/60 mm) M2l 21100
D'EPAISSEUR 0,20 m ’

12 |BETON DE FORME DE 0,12 cm D’EPAISSEUR M2l 311,00

13 |[ARMATURE DE FORME KG| 116500

14 IMISE A LA TERRE COURANT FORT 18] 1,00

15 |MISE A LA TERRE COURANT FAIBLE U 1,00
BETON ARME EN FONDATION

16 [BETONPOUR BETON ARME EN FONDATION M3| 227,00

17 ;&g;%{A?ﬂI}(I);UTE ADHERENCE POUR BETON ARME EN KG| 18 206,00
CANALISATION ET REGARD

18 |CANALISATION ENPVC
a) Diamétre 200 mm?® ML| 15,00
b} Diamétre 315 mm? ML} 65,00

19 |REGARD NON VISITABLE DE 0.40 X 0.40m u 6,00

20 |REGARD VISITABLE DE 0.80 X 0.80m U 9,00

21 |REGARD VISITABLE DE 1.00 X 1.00m U 1,00

A
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Prix Désignation des ouvrages U | Quantité P.U Prix total
ATO H.T H.T

BETON ARME KN BLEVATION

99 {BETONPOUR BETON ARME EN ELEVATION M3} 705,00

23 Qgilj,g E\?IEJEE \?gggiENCE {fe=500 MPa) POUR BETON Kg| 50 540,00

74 |PLANCHER 25+ 5 JUMELEE M2{ 1 120,00
MACONNERIES - CLOISONNEMENTS EN ELEVATION

25 [DOUBLE CLOISONS EN AGGILOSDE 15+ 15 CM M2} 845,00

6 IMACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,20M M2| 724,00

57 IMACONNERIE EN AGGLOS CREUX DE 0,10M M2| 922,00
ENDUIT

58 |ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT 2| 140000

29 ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS 2| 355000
ET PLAFONDS, Y/C BAGUETTE D'ANGLE ’

30 QF];I;US%EF FENETRES EN BETON ARME Y/C FACON ML| 165,00

31 [FACONDE COURONNEMENT D*ACROTERES ML| 152,00
OUVRAGES ADBITIFS

37 |DALLETTE EN BETON ARME Y/C ACIER 2| 2100

33 |BETON POUR RENFORMIS DE PLACARDS M2F 21,00

34 |COURONNEMENT DE GAINES TECHNIQUES MLl 1500
FAUX PLAKOND

25 |FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE M2 382,00

36 |[FAUX PLAFONDEN TUILES ACCOUSTIQUES DE 606X60 M2| 1 128,00
MUR DE CLOTURE

37 |[MUR DE CLOTURE SUR FACADE ML| 55,00

38 |MUR DE CLOTURE MITOYEN ML} 25,00

39 |GUERITE POUR SECURITE Ul 100

40 |BACHE A EAU ET LOCAL TECHNIQUE ENTERRE ul 100
DIVERS
RESFALU EXTERIEUR

41 [CONSTRUCTION DE REGARD DE TIRAGE 19) 16,00

42 FOUILLES EN TRANCHEES AVEC QUATRE TUBES MLl 100.00
ANNELES DOUBLE PAROI 3110 mm ’

43 FOUILLES EN TRANCHEES AVEC UN TUBE DOUBLE PAROIL ML| 250,00

ANNELES &75 mm

TOTAL (HT) LOT 1: GROS OEUVRE = "
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P.U Prix fotal

Prix ~ Désignation des ouvrages U | Quantité| .+ T

BIO

LOT2: EFANCHEITE

44 |FORME DE PENTE EN BETON M2| 535,00
45 |CHAPE DE LISSAGE M2| 535,00
46 |ETANCHEITE MONOCOUCHE M2| 535,00
47 |[PROTECTION MECANIQUE DES TERRASSES EN DALETTES [M2| 535,00
48 |RELEVES DETANCHEITE ML| 152,00

49 |PROTECTION MECANIQUE DES RELEVES D'ETANCHEITE  {M1| 152,00

ETANCH ERE ALLES D'EAU Y/C RELEVE
50 |FTAN EITE LEGERE DES SALLES D /C RELEVES M2| 46,00

51 {GARGOUILLE RACORDEMENT DES E.P. U 6.00

LOT 3: REVETEMENTS

52 |REVETEMENT DE SOL EN GRANIT EPAISSEUR DE 2CM M2| 80,00

53 REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN GRANIT ROSE ET 2| 14000
GRIS EPAISSEUR DE 2CM ’

REVETEMENT INTERIEUR DE SOL EN CARREAUX
54 |COMPACTO D’IMPORTATION TOUTES DIMENSIONS Y/C M2} 515,00
PLINTHE DE 10 CM

REVETEMENT MURAL EN MARBRE BOTICCINO DE 1.4 M

55 |DE HAUTEUR Y épaisseur de 2cm COMPRIS JOINT M2| 130,00

56 |MARCHES ET CONTRE MARCHES EN GRANIT GRIS ML| 156,00
REVETEMENT MURAUX ET FACADES EN GRANIT

57 | SvPORTAT o AN M2| 250,00

D’'IMPORTATION DE 3CM D’EPAISSEUR

REVETEMENT DES EMBRASURES DES ENTREES EN

>8 MARBRE NOIR LABRADOR épaisseur de 3cm M2| 45,00

59 |SEUILS EN MARBRE CREMA MARFIL épaisseur de 2 cn ML| 60,00

60 |REVETEMENT EN CREMA MARFIL épaisseur de 2 cm M2| 140,00
REVETEMENTS MURAUX DE LA CAGE ASCENSSEUR EN

61 M M2 2,90

MARBRE NOIR LABRADOR EPAISSEUR DE 2CM

REVETEMENT DE TABLETTE DE VASQUE EN GRANITE

62 |ROSE 3CM D’EPAISSEUR Y COMPRIS PLINTHES ET M2 7,00
RETOURS
REVETEMENT DE PAILLASSE DE CUISINE EN GRANITE

63 |ROSE DE 3CM D’EPAISSEURY COMPRIS PLINTHES ET M2 8,00
RETOURS

64 REVETEMENT SOL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80 M2l 89.00

D’'IMPORTATION

REVETEMENT MURAL EN COMPACTO MAT 20x20 et 40x80
65 D’'IMPORTATION M2| 267,00
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. - . s PU Prix total
P:z{ Désignation des ouvrages U | Quantité T T
66 REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX GRES w2l 20000
CERAME 40X40 CM COULEUR BLANCHE ’
67 REVETEMENT TERRASSE ACCESSIBLE CARREAUX DE M2l 36000
CIMENT 40X40 CM COULEUR JAUNE ’
68 |PLINTHES EN CARREAUX DE CIMENT MLl 78,00
REVETEMENT DE SOL EN PARQUET BOIS CHENE MASSIF
69 DE 1ER CHOIX M2} 140,00
70 |PLINTHES BOIS CHENE TEINTE ET VERNIS MI| 85,00
71 |TAPIS BROSSE 120*80CM Ul 200
7 REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN PIERRES ROUGE M2!| 150,00
D’IMINTANOUT ET PIERRE JAUNE DE SALE ’
REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN ALUMINIUM
73 |coMPOSITE M2/ 200,00
REVETEMENT MURAL EXTERIEUR EN TRAVERTIN
74 |VOLUBILIS M2| 35,00
TOTAL (HT) LOT3: REVETEMENTS
LOT 4: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM P, V C EY
METALLIOUIS
MENUISERIE BOIS
75 |PORTE PLEINE EN CHENE IER CHOIX M2l 77,00
76 {PLACARDS DE RANGEMENT CHENE M2| 110,00
PLACARD BAS SOUS PAILLASSE POUR CUISINE CHENE
77 5 v M2 4,00
ARD BA Us ASSE POUR LA HENE
78 PLAC S SOUS PAILLAS U VABOC M2 4,00
PLANCHER EN TECHNIQUE EN BOIS AVEC VIDE
7% |SANITAIRE M2( 19,00
MENUISERIE ALUMINIUM
PORTE ALUMINIUM AUTOMATIQUE TYPE P1 DE 2.80 X 2.50
80 M HC M2 7,00
T TRE AL 1 EPIDE1.40X2. HC
31 PORTE FENE UMINIUM TYP 0X230M M2 7,00
g2 |FENETRE ALUMINIUM TYPE F1 DE 1,20 X 1,50 M HC M2l 8.00
83 |ENSEMBLE DE FENETRES TYPE EF M2l 69,00
g4 |CHASSIS ALUMINIUM M2 15,00
g5 |FENETRE RIDEAU TYPE FR M2| 98,00
MENUISERIE ENPV.C
8¢ ISTOREPOUREF ET FR M2{ 175,00
MENUISERIFE METALLIQULE
g7 [PORTES METALLIQUES EN ACIER INOX M2l 29.00
A
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. . ) e, P.U Prix total
P:;lji Désignation des ouvrages U | Quantité T HT
g8 |GRILLE DE PROTECTION EN INOX M2 73,00
89 |[MAIN COURANTE COURBE EN INOX ML| 100,00
GARDE CORPS EN INOX POUR TERRASSE DE 1,10 DE
9 HAUTEUR MLE 45,00
CLOISON AMOVIBLE MONOBLOC 90MM AVEC GOULOTTE
91 INTEGREE M2| 255,00
97 |BLOC PORTE «CLARIT» DE 0,94%2,10 M HC M2| 20,00
93 {HAMPE PORTE-DRAPEAU EN INOX U 1,00
94 HABILLAGE DE MUR EN PANNEAU DE BOIS CONTRE M2| 59500
PLAQUE MICRO PERFORE ACOUSTIQUE ’
95 [NACELLE DE NETTOYAGE SUSPENDUE U 2,00
96 |TRAPPE D'ACCES TERRASSE u 1,00
97 PORTE METALLIQUE EN FER GALVANISE A CHAUD POUR M2l 800
ACCES TERRASSE ’
TOTAL (HT) LOT 4: MENUISERIE BOIS ALUNHNIUM
PV.CET METALLIQUE R ST
LOT 5: PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION
INCENDIE
98 |ALIMENTATION EN PEHD PN16
a) PEHD @ 40 MIL| 35,00
b) PEHD @ 50 ML{ 5000
¢} PEHD & 63 ML| 100,00
d) VANNE D’ARRET TOUS DIAMETRES U 8,00
90 |DISTRIBUTION EN TUBE PPR PN 16
a)PPR @20 ML| 110,00
b)PPR @25 ML| 130,00
c)PPR ©32 ML] 65,00
d)PPR 940 MIL|{ 2500
¢) VANNE D’ARRET EN PPR PN16 TOUS DIAMETRES U 6,00
100 [DISTRIBUTION EN TUBE PER PN 16
a) PER @ 12/10 MLj 10,00
b) PER & 16/13 ML] 272,00
c) PER @ 20/16 ML| 86,00
101 |COLLECTEUR DE DISTRIBUTION
a) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 02 U 9,00
b) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 03 U 6,00
¢) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 04 U 2,00
d) COLLECTEUR DE DISTRIBUTION EN BRONZE 06 U 1,00
102 |COFFRET EN PLASTIQUE DE DISTRIBUTION DYEAU 18] 10,00
103 |DESCENTE D'EVACUATION EN TUBE PVC
a) PVC 375 ML| 55,00
b) PVC & 100 ML| 25,00
Ve
T
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] L. ) ., P.U Prix total
P:Tl: Désignation des cuvrages U | Quantité 0T W
c)PVC @110 ML| 40,00
d) PVC @ 125 MI| 58,00
e) PVC @ 160 ML| 62,00
APPRAREILS SANITAIRES
104 [WC A L'ANGLAISE Ul 1400
105 |[PLAN VASQUE Ul 800
106 |WC A L'ANGLAISE POUR HANDICAPES U| Lo
107 |LAVE MAIN pour P.M.R U 1,00
108 |EVIER EN INOX U 1,00
109 [W.C A LA TURQUE Ul 300
110 [DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE Ul 9,00
111 |[GLACE EN VERRE POLI Ul 1000
112 |PORTE PAPIER HYGIENIQUE U| 1500
113 |SECHE MAIN AUTOMATIQUE Ul 9,00
114 |SIPHON DE SOL EN INOX Ul 600
115 |{GUEULARD Ul 16,00
116 {CRAPAUDINE U| 800
117 [TROP PLEIN DE TERRASSE U| 600
118 |CHAUFFE EAU SOLAIRE 300L u| 200
119 [CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 50L Ul 1,00
120 [ROBINET DE PUISAGE Ul 600
PROTECTION INCENDIE
121 [POTEAU D’INCENDIE Y COMPRIS RACCORDEMENT U 1,00
122 [POSTE ROBINET D'INCENDIE ARME (RIA) DN 25 Ul 400
123 [EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG Ul 400
124 |EXTINCTEUR CO2 DE 5 KG Ul 9,00
125 |[EXTINCTEUR A EAU PULVERISE DE 6L Ul 900
126 |DISTRIBUTION EN TUBE ACIER GALVANISE
a) T.A.G DN @ 50/60 ML| 35,00
b) T.A.G DN @ 40/49 ML[ 12,00
¢) T.A.G DN @ 33/42 ML| 8,00
d) T.A.G DN ® 26/34 ML| 8,00
127 |EQUIPEMENT BACHE A EAU POTABLE/ INCENDIE U 1,00
128 |[SURPRESSEUR DE L'EAU POTABLE U 1,00
129 [SURPRESSEUR DE L'EAU INCENDIE U 1,00
TOTAL (HT) LOT'5: _P_L_OMBERIE SANI’I‘AIRE B e B
PROTECTION INCENDIE = - 4
LOT N° 6 : PEINTURE-VITRERIE
PEINTURE EN REVETEMENT DECORATIF EPAIS GRESE
130 |GREX (4 la taloche} SUR MURS EXTERIEURS (Griffé) M2| 550,00
131 IPEINTURE VINYLIQUE A L'EXTERIEUR M2| 850,00
{37 |PEINTURE VINYLIQUE A L'INTERIEURE SUR MUR ET 2| 320400

PLAFOND
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____BORDEREAU ])ES PRI_ DETAIL ESTIMATIF _____
P.U Prix total
Pri - . ‘s
:}j& Désignation des ouvrages U | Quantite 0T T
133 IPEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR PLAFOND M2| 18,00
134 [VERNIS CELLULOSIQUE SUR MENUISERIE BOIS M2| 390,00
135 |PEINTURE TADELLAKET M2} 120,00
TOTAL (HT) LOTN°6: PEINTURE-VITRERIE = =~ | O f ]
LOT N°7 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS &
BRANCHEMENT DIVERS
SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50 Y/C
136 |BANDE EN GRANITE DE 3 e d’épaisseur et de 20 cm de largeur | M2| 350,00
137 |GRAVETTE BLANCHE M3| 120,00
138 |GROSSE PIERRE DE L’OUED M3| 250,00
139 |TERRE VEGETALE ET TOURBE M3| 90,00
140 {SYSTEME D’ARROSAGE GOUTTE A GOUTTE U 1,00
141 |BORDURE DE JARDIN EN T4 ML| 165,00
142 |BRANCHEMENT AU RESEAU D’ ASSAINISSEMENT U 1,00
143 |BRANCHEMENT EAU POTABLE U 1,00
DECAPAGE ET M AU E P
144 E E ISE A NIVE T COMPACTAGE DE M2| 132657
FORME
145 REMBLAIS COMPRENANT REPRISE DES DEBLAIS OU M3l 26531
APPORT DES TERRES D'"EMPRUNT ’
146 TOUT VENANT CONCASSE G.N.B (0/31.5mm) EPAISSEUR DE M3l 11917
20 cm POQUR COUCHE DE BASE ’
IMPREGNATION CUT BACK + REVETEMENT EN BI-
147 COUCHE DE 2.5 em M2 595,86
148 |BORDURE DE TROTTOIR EN T3 ML| 322,88
TROTTOIR EN BETON DE FORME Y COMPRIS TOUT
149 [VENANT DE 20cm d’épaisseur, DALLE DE FORME ET |M2| 122,48
ARMATURE EN ACTER
150 [SOLS EN CARREAUX GRANITO POLI STRIE DE 50x50 M2| 122,48
151 |BORDURE DE TROTTOIR EN Tl ML

TOTAL (HT): LOT N7 Ai\‘IENAGEMENTS EXTERIEURS
& BRANCHEMENT DIVERS - R L

148,42
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Prix

BI0

P.U Prix total
H.T HT

Désignation des ouvrages U | Quantité

Récapitulation générale

TOTAL (HT) LOT 1: GROS OEUVRE

TOTAL (HT) LOT2: ETANCHEITE

TOTAL (HT) LOT 3: REVETEMENTS

TOTAL (HT) LOT 4: MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, P.V.C
ET METALLIQUE

TOTAL (HT) LOT 5: PLOMBERIE - SANITAIRE -
PROTECTION INCENDIE

TOTAL (HT) LOT N° 6 : PEINTURE-VITRERIE

TOTAL (HT) LOT N°7 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS &
BRANCHEMENT DIVERS

 TOTALENDHHT
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