ROYAUME DU MAROC
ok kKK
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
sk —k —%
AVIS RECTIFICATIF DE LA CONSULTATION
ARCHITECTURALE
OUVERT N° 02 /2019

L'Office de Ia Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte a la
connaissance du public que des modifications, ci-aprés, ont ¢été apportées & la
consultation architecturale n°® 02/2019, Relative aux Etudes Architecturales et la
conduite des Travaux du projet de construction d'une salle de Sport a I'Institut
National du Cheval Prince Héritier Moulay EI HASSAN DAR ES-SALAM-
RABAT.

1. Des modifications ont été apportées a la consulfation architecturale

2. Ladate de la séance d’ouverture des plis est reportée au 28 Kévrier 2018 a 10
Heures.

3. Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le 19 Février 2019 a 11
Heures. a I'Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El
HASSAN DAR ES-SALAM-RABAT.

4. Le budget prévisionnel maximum, pour P'exécution des travaux a réaliser
devient : Onze millions trois cent vingt-huit mille Dirhams en hors taxes
(11.328.000,00 DH/HT).

Le dossier de la consultation architecturale rectifi¢ peut &tre retiré a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la
Route BO n® 50 et Ia RN.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) Casablanca, il peut &ire
également  téléchargé & partir du portail des marchés de [’Etat
www . marchéspublics.gov.ma ¢t du site de I’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail ; www.ofppt.ma.

Jp.es autres termes et conditions restent inchangés.
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ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
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AVIS DU CONSULTATION ARCHITECTURALE N°02/2019

Le 21 Février 2019 a 10 Heures, Il sera procédé, dans les bureaux de I'office de la
Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO
n°® 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca a I’ouverture des plis de
la consultation architecturale Relative aux Etudes Architecturales et la conduite des

Travaux du prejet de construction d'une salle de Sport a I'Institut National du Cheval
Prince Héritier Moulay El HASSAN DAR ES-SALAM-RABAT .

Le dossier d'appel d'offres peut étre retiré au Service des Marchés a la Direction de
I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca ; il peut étre également téléchargé a partir
du portail des marchés de I’'Ftat www.marchéspublics.gov.ma. et a partir du site de
I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le budget prévisionnel maximum, pour [’exécution des travaux a réaliser est de: Huit
millions neuf cent soixante-huit mille Dirhams en hors taxes (8.968.000,00 DH/HT)...-.

Une visite des lieux obligatoire, sera organisée le Mercredi 06 Février 2019 a 11
Heures. a I'Institat National du Cheval Prince Héritier Moulay El HASSAN DAR
ES-SALAM-RABAT, concernant la consultation architecturale Relative aux Etudes
Architecturales et la conduite des Travaux du projet de construction d'une salle de Sport a
I'Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El HASSAN DAR ES-SALAM-
RABAT.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent étre
conformes aux dispositions des articles n°100, 101 et 102 du Reéglement des Marchés de
I’OFPPT approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Service des Marches
rattaché & la Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau precite ;
Soit les remettre au président du jury de la consultation architecturale au début de la
sance et avant [’ ouverture des plis.

icces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°11 du réglement de la
Itation architecturale,
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

REGLEMENT DE CONSULTATION

12




ARTICLE 01 : OBJET DE LA CONSULTATION

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance une
consultation architecturale relative aux études architecturales et la conduite des travaux du projet
de construction d’une salle de sport' 2 PInstitu¢ National du Cheval Prince Héritier Moulay El
Hassan Dar Es-Salaam - RABAT. En application du paragraphe 1 de article 91 du réglement des

marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de 1’Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases de la consultation ainsi
que les modalités de participation des concurrents.
Elle a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions

économiques et de site définis par le programme, et de confier par la suite 4 son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Cuvrage est I'Office de la Formation Professionnelle et de 1a Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

Le projet sera construit en un seut bloc en R+1 composé comme suit ;

Salle de sport

Hall accueil 1 30 30
Salle fitness 1 180 180
Salle cardio 1 180 180
Stockage 1 25 25
Matériel sportif 1 25 25
Local technique 1 25 25
Sous total 1 465

Sanitaires/vestiaires

[ Sutile | [ Susitaire
LT m:| Cawm? “(utile) aum? | -a

Espace attente détente 1 25 25 1 25 25
Bureau 1 12 12 1 12 12
Vestiaires 1 20 20 1 20 20
Douches 1 12 12 1 12 12
Sanitaires 2 8 16 2 8 16
Vestiaire monitrice/moniteur 1 8 1 8 8
Sous total 2 93 93

- Surface totale utile : 651 m?

- Surface hors ceuvre totake : 651 x 1,45 = 943,95 m? '_: '
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NB:

1/ La consistance physique du projet est défaillée dans le programme de la consultation
architecturale.

2/ Une visite des lieux obligatoire est programmée sur le site du projet. Le lieu et la date de cette

visite sont publiés dans Pavis de 1a consultation architecturale,

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément a I’article 96 du réglement relatif aux marchés de I’OFPPT, cette consultation est ouverte
a tout architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Seuls peuveni participer 3 cette consultation, les architectes:
1- Autorisés a exercer 1a profession d’architecture 2 titre indépendant et inscrit av tableau de I’ordre

National des Architectes.

2- En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles
diiment définitives ou a défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisanties par le
comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément a la législation en vigueur en mati€re
de recouvrement des créances publiques.

3- Affiliées 2 la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguliére leurs déclarations de salaire auprés de
cet oi‘ganisme.

Ne sont pas admis 3 participer 2 cette consultation : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire;
2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par 1'autorité judiciaire compétente;
3- frappés par une sanction de retrait de ’autorisation ou de suspension d’exercice de la profession
d’architecte ;
4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de Uarticle 142 du réglement des marchés de
I’OFPPT.
N.B : Aucun architecte ne peut participer plusieurs fois & travers plusieurs groupements de concurrents ou
a titre individuel.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue francaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Conformément aux dispositions de I"article 99 du réglement des marches de I’OFPPT, le dossier de la
consultation architecturale comprend :

-Une copie de I’avis de la consultation architecturale . -

-Le programme de la consultation architecturale

-Modéle du contrat de P architecte

-Un CD contenant le plan topographique (plan de situation et 15131{' coté)




-Une copie de I’étude géotechnique du terrain
-Le modéle de I’acte d’engagement
-Le modéle de la déclaration sur I’honneur

-Le présent réglement de la consultation architecturale

ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maitre d’ouvrage doit répondre 4 toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a I’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage & un architecte 4 la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de
tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury de la
consultation architecturale.

Les é&claircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION DU DOSSIER

Des modifications dans le dossier de la consultation architecturale peuvent éire introduites sans changer
l'objet de la consultation. Ces modifications sont communiquées a tous les candidats ayant retiré ou
téléchargé ledit dossier et mises 4 la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément au paragraphe 7 de 'article 99 du réglement des
marchés de ’OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION

Conformément au paragraphe 5 et 6 de [’article 99 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier de
consultation Architecturale est mis gratuitement a la disposition des concurrents au service des Marchés
I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la RN 11 (Route Nouaceur Sidi Maérouf), dés la
parution de ’avis du consultation Architecturale au premier journal et jusqu au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de consultation Architecturale peut étre telecharge sur le portall des marches de 1'Etat

www.marchespublics.cov.ma, et éventuellement sur le site ofﬁmel del’ OFPPT www ofppt ma

Article 10: DEPOT DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément a l;articie 102 du réglement des marchés de I’OFPPT,: les;dQ'E;Siéré.fc'ié's architectes sont :

1- Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maitre d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
p
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consultation architecturale;




2- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;

3- Soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale au début de la

séance et avant l'ouverture des plis;

Le délai pour la réception des plis expire & la date et & l'heure fixées par l'avis de la consultation
architecturale pour la séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et a I'heure fixés ne sont pas admis.

Article 11: CONTENU DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Les dossiers présentés par les architectes comprennent :

1- Le dossier administratif comprenant :

a. une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom, qualité et
domicile de I’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
société, le capital social, I'adresse du siége social, la qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont
conféres.

Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation & la Caisse nationale
de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou a la Trésorerie générale du
Royaume.

Cette déclaration sur I'honneur doit contenir également les indications suivantes :

- la souscription par ’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risques professionnels tel
que prévue par 1’article 26 de la loi n° 16.89 relative a 1’exercice de la profession des architectes et &
I’institution de 1’ordre national des architectes promulguée par le dahir n°1-92-122 du 22 rabii I 1414
(10 septembre 1993) ;

- lattestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et s'il est en
redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente 4 poursuivre I'exercice
de son activité;

- l'engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par personne interposée a des pratiques de
frande ou de comuption des personnes qui interviennent, a quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

- Tengagement de ne pas faire, par lui-méme ou par personne interposée, de promesses, de dons ou
de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusxon du contrat et de son
exécution ;

- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la declaratlon sur I'honneur et
dans les pi¢ces fournies dans son dossier de candidature. : :

b- Un extrait des statuts de la soci¢t¢ et/ou le proces verbal de l'organe competent donnant pouvoir a
I’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une 3001ete d’archltectes instituée conformément
aux dispositions de I’article 21 de la loi 16.89 précitée;

¢- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par 1'Administration
compétente du lieu d'imposition certifiant que 1’architecte est en situation fiscale réguliére ou a défaut de
paiement qu'il a constitué les garanties conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96
ci-dessus.

d- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale
de sécurité sociale certifiant que DParchitecte est en situation réguliere envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 96 ci-dessus ;




e- Une Copie certifiée conforme a 'originale de I’autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par I’administration.

f- Une attestation ou sa copie certifiée conforme & 1’original, d’inscription au tableau de 1’Ordre national
des architectes délivrée depuis moins d’un an.

g- L’ attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.
Pour les groupements,
Il y a lieu de produire :

+ Une copie 1égalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Varticle n°140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

2- La proposition technique qui doit contenir:

a- Une note de présentation comportant :
- le parti architectural du projet ;

- les consistances du projet, actualisés selon la proposition architecturale :_un tableau détaillé
des surfaces utiles, surfaces de circulations, et surfaces couvertes;

- note descriptive des matériaux utilisés en favorisant les matériaux locaux: en fagades, a
1’intérieur des locaux (sol, mur et plafond) et en aménagement extérieurs, etc....

b- Une esquisse sommaire du projet (schémas ou plans des différents niveaux, coupes et facades de
principe, diagrammes et schémas de fonctionnement interne, de gestion de flux, croquis
d’ambiance).

¢- Le calendrier d’établissement des études conformément au phasage figurant dans ’article 10 du
modéle du contrat;

d- Une estimation sommaire, hors taxes, du cofit global des travaux basée sur les ratios de surfaces
du projet.

IL’ensemble des documents précités doivent se produire sous forme de :

- Cahier A3 de 35 (Trente-cing) pages maximum, contenant 1’ensemble des €léments précites, en 03
exemplaires,

- Un jeu de plans contenant les schémas, plans, coupes et fagades
- CD y afférent.
NB:
- Le délai maximum d’établissement des études est de 03 mois -

- Les propositions dont les estimations sommaires dépassent le budget prévisionnel
maximum pour ’exécution de la prestation seront écartées.

-Tout dossier technique ne présentant pas une proposition technique dont le stade
d'avancement correspond & celui d'une esquisse sommaire sera écarté.

- Toute proposition dont le délai des études dépasse le d€lai maximum de 03 mois sera
écartée.

3-La proposition financiére :

Comprenant ’acte d’engagement précisant la proposition d’honoraires.
NB : les propositions d’honoraires qui sont inférieures & 4% ou supérieures 4 5% seront écartées.

2 g{ 6




ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES
1/ Conformément a Darticle 101 du réglement des marchés de ’OFPPT, le dossier présenté par chaque
architecte est mis dans un pli fermé portant:
- Le nom et I'adresse de I’architecte;
L'objet du contrat;
La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;

L'avertissement que "le pli ne doit étre ouvert que par le président du jury de la consultation
architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".

2/ Ce pli contient trois enveloppes distinctes :

a) la premiére enveloppe contient les pieces du dossier administratif prévues a l’article 11 ci-
dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par I’architecte. Cette enveloppe doit &tre fermée et
porter de fagon apparente la mention "dossier administratif”;

b) la deuxiéme enveloppe contient les piéces de la proposition technique visées & I’article 11 ci-
dessus. Cette enveloppe doit étre fermée et portant de fagon apparente la mention "proposition
technique".

c) la troisiéme enveloppe contient la proposition financiére. Elle doit étre fermée et porter de fagon
apparente la mention "proposition financiére".

3/ Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- le nom et I'adresse de 1’architecte;

- l'objet du contrat;
- la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 98, 104, 105,
106, et 107 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 1 : Ouverture des plis

La séance d’ouverture des plis remis par les architectes est publique, elle se déroulera conformément aux
dispositions de Particle 104 du réglement des marchés de I'OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des propositions techniques des architectes admis ou admis sous réserves a ’issue
de ’examen des piéces du dossier administratif

Le jury de consultation poursuit ses travaux a huis clos, conformément a I’article 105 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

e Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée & chaque proposxtlon technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous. :

NB : l'omission d'un _ou_plusieurs locaux constitue un motif d'écartement (tous les locaux sont
concernés par cette omission)

® Une note « NE » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du cofit
global des travaux sur la base des critéres prévus dans la grille de barcme ci-dessous.

NB : A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « NPT+ NE» sur 200.

Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises & la phase

suivante
£ /}/ 7




GRILLE DE BAREME

Note Maximale
: Programme respecté a 100% :
- |* surfaces respectées 4 100 % (surfaces utiles des locaux ) o ,8.” ‘
T . -}* surfaces respectées avec une folérence de plus ou moins 5% (surface utile des locaux } LA
Respect m..._.d.._:.. cmﬂE..:._.._.S : » surfaces non Tespeciées: Dépassement on diminution de 1a surface utite de chaque local o 3
Note Em.w.w_..:wmm mno pomy :linférieur & 10 % (surfaces utiles des locaux) o
“|*surfaces non respectées: Dépassement ou diminution de la surface utile de chaque local ErY
7 supérieures & 10 % (surfaces utiles des locaux ) S
Note de présentation wwown».s.ao non uoavnn&. . . " bcarté
NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux constitue un motif d'écartement e ‘
Ni -
e Respect des es de construction ainisi des normes et réglement de confort et de s
L Note Maximale 50 points 7?% romm 1 que & © con 5
g ..m Pertinence, originalité et intéiligence créative du parti architectural du projet L : 15
g ———
e Pré tion de la note descriptive 5
: .,w : Pertinence du choix des matériaux utilisés en fagades, en terme de durabilité et d'entretien 5
o =
o Pertinence du choix des matériaux par rapport aux fonctions des espaces 5
Lo
o w.. Note descriptive relative aux dispositifs proposés pour la protection de I'environnement, le m
: .m développement des énergies renouvelables et Fefficacité énergétique dans le batiment ’
i i s -
Intégration au, mmﬁm. e | Insersion du projet dans le terrain et par rapport 3 son environnement immédiat, accés 5
. . R RN et u Organisation générales des espaces tenant compte de leurs fonctions 10
Qualité architecturale Pertinience de Ia fonctio
N2 AR LT Circulations, gestion des flux, préau 0
Note Maximale 40 points A : :
O:E:m .23.#3.:&.. i Qualité des fagades,choix des formes et des couleurs, rapport plein et vide, jeu de volume B L
Decuments uﬂmw.o.ﬁmm... ' | Degrés de compréhensibilité des documents fournis 5
Calendrier d’établissement | Ncall=Présentation du calendrier détailié 5
N3 des études -
Note Maximale 10 points  INcai2=le délai le plus court x 5/le délai proposé 5
N2+ _Note Maximale 100 point 100
o n Evaluation des estimations sommaires des travaux basées sur les ratios des surfaces
: P m
: .M 2 NE Note=Ea x 100 /Ex 3
Lgaa Avee Ea : Estimation ia plus avantageuse ; 106-.
e Ex : Estimation de Iarchitecte. -
28,
: m - . NoteMuximale 100 points - 100




Phase 3 : Evaluation des propositions financieres

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 et 3 de I'article 107 du réglement des marchés de
I’OFPPT Une note sur 100 sera attribuée 2 la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux auntres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de ’architecte
Phase 4 : Attribution de 1a note globale

Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de 1’article 107 du réglement des marchés de I’OFPPT.
La note globale sera obtenue par 'addition de la note technique, de la note de 1’estimation sommaire et
de la note financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour ’estimation sommaire du cofit global des travaux,

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG) :

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par I’addition de la note de la proposition technique (Npr),

la note de ’estimation sommaire(Ng) et de la note de la proposition financiére (Npr) aprés introduction de
la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =0.70 x NPT + 0.20 x NE + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ol plusieurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient ’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour désigner
I’architecte 4 retenir. '

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. L’organisateur de la consultation ne peut étre tenu pour responsable du dépassement du
délai de remise des projets. Les candidats font leur affaire de 1’assurance de leurs prestations pendant leur
envoi.

Lu et accepté Le Maitre d’Ouvrage




MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR

- Mode de passation : Consultation architecturale
- Objet du contrat ;: Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction d’une salle de sport a
I’Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan Dar Es-Salaam - RABAT.

A - Pour I'architecte exercant la profession A titre privé sous forme indépendante

Je soussigné, .........oouenes (Nom, prénom et qualité)

Numéro de t8]  numéro du fax  adresse électronique. ...
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adressedubureau s ...

Affilié alaCNSSsouslen®: e

N° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte ..............ooiin e,

N de la taxe professionnelle .

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, {nom, prénom et qualité au sein de la société)
Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronique........coooiviiiiiiiiiiii o :
Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de ;.......... SRTTIURP :

Adresse du siége social de la société

Affilice Ala CNSS sous le 1° oo e
N° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte ..................
Le N° de la taxe professionnelle  ......oooiiiiiiiiii

N° du compte courant postal-bancaire cu ala TGR (1) ... (RIB)
Déclare sur I'honneur @

1 - M'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tel que prévu par l'article 26 de la loi 16-
89 relatif 3 'exercice de la profession des architectes et 4 I'ordre national des architectes promulguée par le dahir n°® 1-92-
122 du 22 RABIA 1 1414 (10 septembre 1993);

2 - Que je remplie les conditions prévues 4 l'article 96 du Réglement des Marchés de I'OFPPT;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente & poursuivre l'exercice de
mon activité (1) ;

4- M'engager 4 ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée & des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes qui interviennent a quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.

5- M'engager 4 ne pas faire, par moi-méme ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.

6- J’atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.

7- Je certifie l'exactifude des renseignements contenus dans Ja présente déclaration sur I'honneur et dans les pi¢ces fournies
dans mon dossier de candidature.

8- Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par ’article 142 du Réglement des Marchés de I'OFPPT,
relatives a l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) & supprimer le cas ¢chéant.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 'honneur.

o A
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MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée & I'Administration

(1) consuliation architecturale n° do (2).
{1) concours architectural n° du (2).
(1) consultation architecturale négociée n° du......... (2)

Objet du contrat : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction d’une salle de sport 2
I’Fnstitut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan Dar Es-Salaam - RABAT, passé en application du
paragraphe 1 de P'article 91 du réglement des marchés, approuvé le 18 Chadbane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés
publics de I’Office de la Formation Professionnelte et de la Promotion du Travail.

B - Partie réservée i I'architecte

Pour les architectes exercant la profession a titre privé et sous forme indépendante:
Je (4) soussigné i.....oooviiinnnn (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du burean................

Affilié A la CNSS sous len®.........

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte....................

N° de la taxe professionnelle........

Nedel'ICE.......ooviviniiiiiiiicnienne

Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), S0USSIENE .cevvvrveccecicsii s, (Prénom, nom et qualité dans la société)

Agissant au nom et pour le compte de.............. (Raison sociale et forme juridique de la société)

Auvcapital dei.......ooooiiii Adresse du siége social de lasocidté............oooo,
Affilide 4 1a CNSS 50US 18 1%t iiiirie e

B S 3 A (0 S P S

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte N° de la taxe professionnelle...........cooovnin

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la consultation
architecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité 1a nature et les difficultés que comportent ces prestations:
Remets, revétu (s} de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

M'engage a exécuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai établi moi-méme, qui
de{1} (5):

Pourcentage propose v.vvvs. (En pourcentage).

Taux de la TVA  (en pourcentage)

L’OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)

Quvert & mon nom {ou au nom de la société) & (localité), sous relevé d'identification bancaire (R1B) numéro

.............................. a la

(Signature et cachet de I'architecte)

o A
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{1} supprimer les mentions inutiles

{2) indiquer Ia date d'ouverture des plis

{3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de POFPPT, sclon les indications ci-aprés :

-consultation architecturale: -, paragraphe (§) 1 de Farticle {art) 91

-concours architectural: - § 2 de 'art. 91

-consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § ........ de l'art 129 (préciser le n° du paragraphe et de l'alinéa
approprié)

(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

a) mettre : « Nous, soussignés .... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de P'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

b) ajouter I'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

C) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage & réaliser pour le groupement
conjoint,

d) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage 4 réaliser, le cas échéant, pour
le groupement solidaire.

(5) en cas de concours architectural, les alinéas 1) et 2) doivent étre remplacés par ce qui suit :

1-  « m'engage, si le projet, présenté par (moi ou notre société) pour I'exécution des prestations précisées en objet du A ci-
dessus et joint au présent acle d'engagement, est choisi par le maitre d'ouvrage, 4 exécuter lesdites prestations conformément
aux conditions des piéces produites par ... {moi ou notre société), en exécution du programme du concours architectural et
moyennant les proposition d'honoraires établies par moi-méme dans la proposition financiére que j'ai dressée, aprés avoir
apprécié 4 mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des prestations a exécuter, dont j'ai arrété :

Pourcentage proposé:.....wmeeeren. sneessenns (€11 pOUrcentage).
Taux de 1a TVA i (en pourcentage)
2- «je m'engage & terminer les prestations jusqu'a la réception définitive des fravauX ..., »

3- « je m'engage, si 'une des primes prévues dans le programme du concours architectural est attribuée & mon projet, & me
conformer aux stipulations dudit programme.




ROYAUME DU MAROC
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La vale de Pavenir

MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

PROGRAMME DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE




Article 1 ;: Contexte d’intervention

Le projet sera implanté sur le terrain de de |'Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan, Dar Es-
Salam a Rabat, dont les plans topographiques sont annexés a la présente consultation,

Article 2 : CONSISTANCE PYHSIOUE BU PROJET

La salle de sport de I'Institut National du Cheval Prince Héritier Moulay El Hassan, de par sa position dans un
contexte forestier doit respecter |’aspect architectonique des Batiments environnants.

L’utilisation de la toiture en charpente en bois, des écailles en cuivre vieilli pour la couverture de la toiture ainsi
que du bardage en bois pour les fagades est vivement recommandée pour rester en harmonie avec I’ensemble des
batiments existants, I est & noter que les deux fagades principale et arriére sont prévues en verres avec structure en
bois.y

La salle Fitness doit étre congue avec un vide sur RDC.,

- L’isolation thermique et phonique doit étre généralisée dans les endroits nécessaires.

. Tous les matériaux et appareillage utilisés doivent étre de haute gamme.

L’aménagement extérieur autour de la salle de sport doit étre en harmonie avec le type d’aménagement existant :
- Les revétements des allées extérieurs a prévoir doivent étre de méme type que celui existant (pierre
d’ourika, pavés autobloquants et carreaux d’extéricur) ;
- Les candélabres, lanternes et projecteurs extérieurs, éventuellement utilisés, doivent étre similaires 4 ceux
réalisés autours des blocs existants.
- Idem pour les parterres plantés et les zones gazonnées.

Les locaux doivent étre fonctionnels et distribués selon leurs fonctions en respectant la sécurité et le confort des
utilisateurs. Les circulations doivent étre fluides et maitrisées afin de gérer les flux des utilisateurs.

Le choix des matériaux utilisés a I'intérieur des locaux, doit étre fait selon la fonction de chaque espace et de
préfeérence sera en harmonie avee les matériaux utilisés dans les locaux existants.

Le projet sera construit en un seul bloc en R+1 composé comme suit :

Salle de sport

B 'Désig”l:l:%i_f‘iﬂ_l_l SERTR Nbre | S unitaire (utlle)aum2
Hall accueil 1 30
Salle fitness 1 180 180
Salle cardio 1 180 180
Stockage 1 25 25
Matériel sportif 1 25 25
Local technique _ 1 25 25
Sous total 1 465
Sanitaires/vestiaires
R | ZoneFemmes | . ZoneHommes =
' "Désignation: e Sumtalre T S“ti_le Nbrﬁé : :S-'l'.’lli_ifaire..:' Sutlle
B - (utile) au m? | _aun m? SO (utile)-an m? | Canm?:
Espace attente détente 1 25 25 1 25 25
Bureau 1 12 12 1 12 12
Vestiaires 1 20 20 1 20 20
Douches 1 12 12 1 12 12
Sanitaires 2 8 16 2 8 16 ‘
Vestiaire monitrice/moniteur 1 8 8 1 8 8 "/){




Sous total 2 93 93

Il est prévu dgalement les aménagements extérieurs y compris les circulations et les accessibilités pour les
Personnes a Mobilité Réduite,

- Surface totale wtile : 651 m?
- Surface hors ccuvre totale : 651 x 1,45 = 943,95 m?

= Prévoir des attentes pour les caméras numériques de surveillance
= Prévoir les accessibilités pour les Personnes a Mobilité Réduite

= Les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les réservations
techniques sont & prévoir.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de ; 11.328.000,00 Dhs H/T (Onze Millions Trois Cent Vingt Huit Mille
Dirhams Hors Taxes).

e &(




CONTRAT D'ARCHITECTE

ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n° Levernnsenininens 19
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projetde : ................

Passé avec ; (Nom de l'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)
{1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par consultation architectural En application de du paragraphe 1 de P’article 91 du réglement des
marchés de I’'OFPPT, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le (maiire d'ouvrage) représenté par Monsieur (nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage”,
D'UNL PART,
ET
1. Cas de l'architecte exergant A titre privé et sous forme indépendante

Mo, , architecte
Agissant en son nom et pour son propre compte,
Autorisé 4 exercer la profession d'architecte souslen® ............ endatedu...............
Patente n® ........... Affilié 4 ta CNSS sous n®......... Adresse. ..o
Compte bancaire n°(RIB) ouvert auprés de ......ovviiiivinnriiinmri e
(0 S R PPN
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
DYAUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention de

EIOUPEIMEnt. .. .vvvvsennsnn (les références de la convention) :

Architecte 1 :

M. architecte agissant en son nom et pour son propre compte
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous len® ......... en date du ..
Patenten® ..........en Affilié 4 la CNSS sous n° B
AT & oevnt ittt e ettt ca e e

Architecte 2 :

M .oeenenn. architecte agissant en son nom et pour son propre comptc
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n° vervenenen  endate du; RETUTRRTRLE ;
Patente n® ........... Affilié 4 la CNSS sousn® ...

ATEEEE I ottt it iiiineiae e e ieie it ettty

Architecte n:

Mo architecte

agissant €n son nom €t pour son propre compte.

Autorisé & exercer la profession d'architecte sous len® ............ endatedu ..................




Patenten® .......ooooiiinns

Affiié 3 ]aCNSS sous n® ..oovvviivianinns

ATESEE 1 o ettt e

O E B it e e

Nous nous obligeons conjointement oun solidairement,

Avant M. ... (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur
de l'exécution des prestations,

Ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB)................ Quvert

BUPIES. 1. et enetiieiia e na e st aeia

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M...... Architecte , .. (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés.

Au capital social ...

Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n®.............. en date du

Patente n° .....ocoovcriiniiiiniinnnn

Affiliée la CNSS sousn®

AdIESEE e e

Compte bancaire n® (RIB).................... ouvert guprés de.........on

Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».
D'autre part,

. A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article premier - Objet du contrat d'architecte




Article Z - Consistance du projet

Le projet & réaliser consiste €0 ......ovvviviovniiii
(Indiquer fa nature et la définition détaillée des composantes de l'opération et de sa consistance).

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n® 016-89 relative i l'exercice de la profession d'architecte et 4 I'institution de I'Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rebia I 1414 (10 septembre 1993} ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir n°
1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- lei n°12-90 relative & I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

- loi n® 69-00 relative au contrdle financier de 'Etat sur les entreprises publiques et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

- Le dahir n® 1-15-03 du 29 rabii IT 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publigue tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de I’OFPPT;

- décret n® 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrble des dépenses de I'Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010) portant réglement de la comptabilité
publigue des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n° 2-13-424 du 13 Rejeb 1434 (24 mai 2013} approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de 1a législation relative & I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi
que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n® 406-
67 du 9 Rebia IT 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux 4 usage administratifs, industriels ou d'habitat
et & tous les marchés de travaux publics et du bitiment,

Article 4 - Missions de 'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de l'article 53 de loi n° 12-90 relative & l'urbanisme promulguée
par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 {17 juin 1992) susvisée, chargé de :

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs 4 la conception, en
particulier ceux & fournir 4 la commune pour l'obtention du permis de construire conformément 4 la
réglementation en vigueur ;

- Veiller 4 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés en construction
avec la conception architecturale ;

- Suivre l'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de l'autorisation de construire et ce, jusqua la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

11 est également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elaboration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance 4 toutes les réunions de chantier, 4 raison d’au moins une (1) fois par
quinzaine, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux;

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et leur diffusion apres
approbation du Maitre d’ouvrage;

- Réalisation des métrés ; :

- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’ exécution des travaux et ce,
chaque fin de mois. L’ Architecte dispose d'un délai de Sept (07} j JOUI‘S pour cette operatxon Passe ce
délai la pénalité prévue a I’article 11 lui sera appliquée;

- Participation aux opérations de contrdle d'exécution des travaux et de réceptlons des ouvrages

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures.




Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I’éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liguidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de 'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.
- Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat,
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février
2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de 'OFPPT au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-I'QFPPT délivrera 4 la demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont & la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente ot
son visa, le cas échéant, par le contrdleur d’Etat,

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié 4 I’ Architecte dés son approbation par 1’Autorité Compétente, Cette nofification sera
accompagnée de I’Ordre de service prescrivant le commencement de la mission,

Article 7- Documents censtitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent
1/ La proposition financiére comprenant {'acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs do contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans l'ordre ot ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pi¢ces contractuelles postérieures & la conclusion du contrat comprennent :

- Les ordres de service ;

- Les avenants éventuels {prévus i l'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, le cas échéant,
Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés,

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement

L'architecte acquitie les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que ces
droits résultent des lois et réglements en vigueur.

Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par l'architecte conformément & l'article 100 § 2-¢ du Réglement des Marchés de I'OFPPT précité.
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Délais de remise

Phase Contenu de la phase des documents

A Etudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire {(APS)

Avant Projet Détaille (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotisserment

Projet d'Exécution (PE)

Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par I’ordre
de service prescrivant le commencement des travaux par F'entrepreneur et prend fin a la réception définitive des
fravaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
documents

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le malire d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les dossiers remis par
l'architecte 2 I'issue de l'exécution des prestations, Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court & partir de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de
l'exécution des prestations.

B - Stipulations communes 4 tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou & l'architecte commence & courir le lendemain du jour ot
s'est produit l'acte ou le fait pénérateur du délai 4 zéro {0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chomé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du premier
jour ouvrable qui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a l'article 10 ci- dessus, il lui est appliqué
une pénalité journaliére fixée a 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par l'article 30 ci-dessous.
Les pénalités sont encournes du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise des
documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonne, i cing pour cent (5%) du montant des honoraires de l'architecte calculés
sur la base de l'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise en
demeure préalable et sans préjudice de Papplication des autres mesures coercitives prévues par larticle 41 ci-
apres.

En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux visites
et réunions de chantier, une pénalité de mille {1000) dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par larchitecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont le maitre d'ouvrage est redevable & larchitecte.
L'application de ces pénalités ne libére en rien l'architecte de l'ensemble des autres obligations et responsabilités
qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de P'architecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du

W }‘ 5




marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de 1’art dment habilité & prendre les
décisions 4 sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliquée pour chaque absence.

Ces pénalités seront plafonnées & vingt pour cent (20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé 1'Administration peut prononcer a résiliation du contrat, aprés mise en demewe de
I’ Architecte.

Article 12- Communicatiens

Les communications de toutes natures relatives 3 I'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et l'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées 4 l'adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit adressés
audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, il en est préva
un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui &tre expédides, & titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent étre consignées 4 leur envoiou a
leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage 4 cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et enregistrés
dans le registre du contrat.
Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a l'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage 'un des deux exemplaires aprés 'avoir signé et y avoir porté la date 4 laquelle il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de son
contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maftre d'ouvrage un exemplaire
de Pordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec réserve ». Il doit,
ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de forclusion, dans
un délai de dix (10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service,
L'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de l'ordre de service & moins que le maitre d'ouvrage lui
ordonne de l'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui adresser dans un délai maximum de sept (7)
jours & compter de la réception des explications de I'architecte.
Toutefois, l'architecte doit refuser d'exécuter le deuxidme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage un
exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes réserves » si son exécution
- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser & cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contrdle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére;
- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, medifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat tel que

prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;
Si Ie désaccord entre le maitre d'ouvrage et l'architecte au sujet de 'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés.
L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de V'ordre de service qu'il n'aura pas évoquées dans
ses réserves,
Sous réserve de l'application du paragraphe 3 du présent article, l'architecte se conforme strlctement aux. ordres
de services qui Iui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.
Si I'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un proces-verbal de carence qu1
tient lieu de notification de l'ordre de service. : ‘

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandatalre qu1 a seui
qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelies. S
- Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du commencemen,‘ 5 l'executlon des o

travaux au moins sept (7) jours avant ladite date. " :

Article 14- Avenants
Il est passé des avenants :
* Pour constater des modifications dans : N




- la personne du maitre d'ouvrage ;

- la dénomination de l'architecte;

- la domiciliation bancaire de l'architecte.
* Pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu & l'ariicle 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
l'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en matiére
de délai.

L'avenant ne peut modifier 'objet du contrat initial,
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés leur approbation par l'autorité compétente,
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente.

Article 15- Piéces 4 délivrer a l'architecte

- Aussitdt aprés la notification de I'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a l'architecte,
contre décharge de ce demnier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du présent
contrat et des documents expressément désignés comime constitutifs du contrat,

- Le Maitre &’ Ouvrage fournira 4 |’ Architecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
¢i, notamment les levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi que les étmdes géotechniques.
La remise de ces documents n’exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle, de
reconnaissance de I’état des licux & la charge de I’ Architecte.

Ces documents sont remis a l'architecte par ordre de service.

- L'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui
ont été mis 4 sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, l'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité i ceux qui ont servi de base 2 la passation du
contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a la réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I'accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de 'architecte

L'architecte est domicilié 4 son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont l'adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

Fn cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement et de
produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du gouvernement et
I'autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans
une autre commune.

Article 17- Choix des collaborateurs de I'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour l'executlon des prestatmns
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de Farchitecte le changement de ses collaborateurs pour des ralsons '
Jjustifiges. : P
L'architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui seralent commis. par ses
collaborateurs dans l'exécution des prestations. '

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n® 016-89 relative & l'exercice de la profession

d'architecte et 4 l'institution de 'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n® 1-92-122 du 22 Rabia |

1414 (10 septembre 1993), Farchitecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de l'ordre de service de

commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements

agréés A cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques se

rapportant aux accidents du travail survenant 4 ses employés conformément & la législation et 4 la réglementation

en vigueur,

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités iégales & payer en cas
d'accidents survenus aux employés de l'architecte.




A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs 3 ces accidents
sont & la charge de l'architecte.

L'architecie est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce que
la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévunes par le contrat,
L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie 'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées pour
la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de l'application des mesures coercitives prévues & l'article 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans l'accord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription préalable dune
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes [égislatifs. Il doit faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice de sa
mission. Il ne peut étre dispensé de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du
maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage & maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
regu de Yarchitecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans
ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 & 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier 4 l'architecte, par un document spécial, les éléments & caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives 4 la protection du secret, notamment 3 celles qui
concement le contrble du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particuliéres & observer pour l'exécution
du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre d'ouvrage
de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a l'obligation
de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni & une prorogation du délai
d'exécution ni 2 une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont & exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer les
dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le maftre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni 4 une prorogation du délai d'exécution ni & une indemnité.

Article 22- Indépendance de 'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de l'exécution du projet sur lequel portent
les prestations objet du contrat qui lui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation
qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratxﬁcauon ou commission sur
un article ou un procédé utilisé pour l'exécution du conirat.

2- En cas d'inobservation par l'architecte des obligations prévues par le paragraphe I du present article, 11 est fait
application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites penales le cas
échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelie 9(

12




L'architecte conserve I'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphiques et écrits ainsi que
des maquettes de son ceuvre. 1l garde l'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément 2 la iégislation et a la réglementation en vigueur, relative & la protection des cuvres
littéraires ct artistiques.

Le maitre douvrage s'engage 4 faire mention du nom de ['architecte dans toutes les occasions ot il utilisera
I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également & en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires,

Les droits de propriété artistique et intellectuelfe qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de l'exécution des
prestations sont acquis 4 l'architecte,

Article 24- Commencement de 'exécution des prestations

Le commencement de 'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum de
trente (30) jours qui suit fa date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations & la date fixée par l'ordre de service du maitre d'ouvrage ; cette date
doit se situer entre le 15éme et le 30éme jour & compter de la date de notification de l'ordre de service preserivant
le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant l'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de l'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de l'exécution des prestations n'intervient pas dans le délai prévu
au ler paragraphe du présent article, l'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre
d'ouvrage procede 4 la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par l'article 269 du dahir du 9 Ramadan
1331 (12 aoiit 1913) formant code des obligations et contrats, l'architecte a droit & une augmentation
comespondante des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de la prestation, le contrat peut &tre
résilié soit & l'initiative du maitre d'ouvrage soit & la demande de l'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitdt aprés l'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les
#léments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur exécution du contrat.

Dans tous les cas, l'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, Ia
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée  l'architecte.

Article 26- Ajournement de 1'exécution des prestations

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de l'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de l'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'amrét et de reprise de I'exécution.
L'ordre prescrivant l'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la durée de
I'ajournement. Toutefois, la reprise de l'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte
pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a droit & la résiliation du contrat §'il la demande
par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre 4 aucune indemnité. La demande de résiliation n'est
recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30) jours & partir de la date de la notification de l'ordre
de service prescrivant I'ajournement de l'exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Décés de I'architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résili¢ de plein droit et sans indemnité si celui-ci
vient & décéder.

-Lorsque le contrat est confié 3 un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres viennent 3 décéder, il est
dressé un état contradictoire de 'avancement des prestations et lautorité compétente décide s'il y a lieu de.xésilier - .
sans indemnité ou de continuer le contrat snivant I'engagement des autres membres du groupement. ™ - T
- Si 1a société d'architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le contrat est résilié,

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet 4 la date
du décés de l'architecte. L i
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Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 4 la profession
conformément & 'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile on physique de I'architecte

-Si l'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de l'autorisation, il doit arréter
'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du
contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet 4 la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de I'autorisation et
n'ouvre droit pour l'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecie, l'empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, Iautorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre 4 indemnité.

- Si la société d'architectes est dissoute suite 4 la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la profession
de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés 4 la profession
conformément & l'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'architecte

L'architecte est rémunéré sur fa base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financiére qu'il a présentée.
-Pour la phase études, les honoraires de l'architecte sont caleulés sur la base de l'estimation sommaire des travaux
hors taxe établie par l'architecte.

-Pour la phase suivi et contrdle de l'exécution des travaux, les honoraires de l'architecte sont calculés sur la base
de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par l'entrepreneur hors taxes, non compris le
montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemmité accordée au titulaire du marché des
travaux et des pénalités éventuelles,

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de F'architecte dus
au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contrdle de 'exécution, il est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.

Article 30- Bases de réglement des honoraires

I 'architecte est rémunéré par Fapplication du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport & l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des

décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemmnités et pénalités de retard

éventuelles.

Les proporticns des honoraires par mission pourront faire l'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme stit :

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détaillée 5%
Avant -Projet Sommaire (APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contrdle d'exécution des travaux : 35%
A la réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des éfudes et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études
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En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de l'estimation sommaire de l'architecte notamment, dans le
cas de l'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander 3 l'architecte, le réajustement
des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de ["exécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de l'estimation sommaire proposée par l'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de
cing pour cent {5%) des honoraires dus A 'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues,

Article 32- Caractére des honoraires de l'architecte
Les honoraires de larchitecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impéts ef taxes et une marge pour risques et bénéfice,

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de l'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34 modifications des travanx

Si pendant l'exécution des travaux, le maitre de ouvrage envisage le changement de diverses natures de travaux,
la diminution ou l'augmentation dans la masse des travaux ou des travaux supplémentaires, architecte devra sy
conformer.

Article 35- Acomptes

Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne peut tre prévu d'acompte gue pour un service fait
portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.

Le montant d'un acompte ne doit en ancun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de I'avancement des missions de l'architecte dans les
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.

Le maiire d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par l'architecte d'un compte-rendu de
'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel que prévu par le
présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord-ou, le cas échéant, les rectifications que l'architecte doit apporter 4 la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date 4 laquelle les rectifications ont &té notifiées i I'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifice revéue de son
acceptation oun formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par l'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de l'exécution, les acomptes sont présentés au fur et & mesure de la présentation
du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs 4 l'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d’honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois & partir de la date de la demande d'acompte présentée par
Iarchitecte.

L'4tat d'honoraires provisoire a valeur de proces-verbal de service fait et seri de base aux versements d'acomptes
a Farchitecte.

Une copie de T'état d'honoraires provisoire est transmise & l'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15)
jours & partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une atiestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage conformement ila 1egxslatzon et
4 la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

I'état d'honoraires définitif récapitule en détail l'ensemble des éléments pris en compte pour le. reglement
définitif du contrat, & savoir les différentes missions exécutées par 'architecte et les prix qui leur sont appliqués -
ainsi que, le cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que. les '
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues. :
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L'architecte est invité par ordre de service & prendre connaissance de 'état d'honoraires définitif qui lui est notifié
dans un délai ne dépassant pas un (1) mois 2 partir de la date de la réception définitive des travaux.

Si Farchitecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant Tes
conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de P'état d'honoraires définitif par l'architecte lic cefui-ci définitivement pour fensemble des
éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si Parchitecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires qui lui est présenté, ou
signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser le
montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a I'autorité compétente, et ce dans un délai de
vingt (20) jours & compter de Ia date de notification de l'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et 'architecte, il est fait application des articles 42 et 43 ci-
apres.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai mdlque 3 l'alinéa 5 ci-dessus, 4 élever de réclamation au
sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires définitif
est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne l'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne
seraient pas spécifiés tel que stipulé a l'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un procés-verbal
établi par le maitre d'ouvrage.

Article 38 - Droits et ocbligations des parties contractantes sur I'utilisation des résultats

A - Droits et obligations du maitre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
- utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans e cadre exclusif de la réalisation du
projet ;
- communiquer A des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations, notamment
{es dossiers d'études et documents ;
- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les plans; cette publication
doit mentionner le nom de l'architecte ;
- considérer les méthodes et le savoir-faire de Yarchitecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce
savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat.

B- Dioits et obligations de architecte :

- L'architecte doit recevoir l'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder & la publication des
résultats de la prestation ;

- L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations & des tiers, & titre gratuit ou onéreux,
qu'avec l'aviorisation du maitre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre & l'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage 3 accepter la collaboration technique bénévole des architectes ou des ingénicurs
du maitre d'ouvrage en ce qui concerne le contrdle des chantiers, portant sur la qualité et la quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de vérifications inopinées
faites sur le chantier & l'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de I'Ingénieur, ne dégape en
rien la responsabilité de 1'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer & la présence sur les chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller l'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles & leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas l'Architecte de sa
responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas ou le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, l'architecte est
responsable dans les conditions prévues par 'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoiit 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années & partir de la réception définitive des constructmns

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte
La résiliation est upe fin anticipée du contrat avant 'achévement total des prestations.

Elle est prise par décision de Fautorité compétente dfiment motivée. Cette décision de res:hatlon est notlﬁee a
['architecte par ordre de service, o

N
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La résiliation prend effet & compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, & défaut d'une telle date, a
la date de notification de cette décision & l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifi¢ dans les
délais prévus par l'article 24 ci-dessus;
-En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en application de l'article 25 ci-
dessus ;
-En cas de décés de l'architecte en application de 'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de l'article 28 ci -dessus ;
-En cas de retard dans l'exécution dans les conditions prévues a article 11 ci- dessus ;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-apres.
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
-L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour 'exécution du contrat;
-Les documents qui lui ont été remis par le matire d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
-La résiliation donne liew 4 I'établissement des états dhonoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
-La liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat 4 Ia date de [a décision de résiliation,
-En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de l'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés  la profession conformément & l'article 35
de la loi n® 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a I'architecte. Le
défaut d'exécution est constaté lorsque larchitecte ne se conforme pas :

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de l'article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure l'architecte par décision qui Ini est notifiée par un ordre de service en lui
précisant exactement les manquements relevés et le délai dans lequel il doit remédier 4 ces manquements.

Ce délai, sauf cas durgence dont l'autorité compélente est seule juge, ne peut étre inférieur 4 quinze (15) jours 4
compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si I'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente prononce, au plus
tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixé dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.
2- Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lni incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur & quinze (15) jours, Si cette mise en demeure reste sans effet,
l'autorité compétente invite les autres membres du groupement & désigner un autre mandataire dans le délai d'un
mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue 4 I'ancien dans tous ses droits et obligations.

A défaut de cette désignation, le mailre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner Vaction des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours & compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant 4 lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues 2 articles 96 du Réglement des
Marchés de I"OFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'é1évent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, ce .,
dernier adresse a I'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre d'ouvrage
fait connaitre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délai, la requéte de l'architecte

est réputée rejetée.

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration
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- Si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de Fautorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut, dans
un délai de trente (30) jours 4 compter de la date de notification de la réponse de autorité compétente ou aprés la
fin du délai imparti & 'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre président du conseil
d*administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ot il indique les motifs et le
montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
{45) jours a partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
l'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours 4 dater de la notification de la décision du ministre du président du conseil
d’administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d’honoraires définitif,
T'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

— Si I'architecte ne donne pas son accord & la décision prise par le ministre président du conseil d’administration
dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées 4
titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'sux pour
l'application des dispositions du présent article jusqu'a la réception définitive des travaux, chaque architecte est
ensuite seu] habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans 'exéoution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et l'architecte peuvent recourir a la
médiation de l'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et I'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne dépassant
pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux & réaliser fourni par le mattre d'ouvrage et affecté aux
travaux, ainsi quun calendrier d'établissement des études ;

Vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

L'architecte remet a cet effet 'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Semmaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant ;

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant 'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux, assemblages,
coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que l'architecte juge utile de joindre au dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, 4 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant les ouvrages & réaliser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs
liaisons dans l'espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ;

-L'estimation sommaire hors taxes du cofit du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des prestations
techniques et de finitions proposées.

Article 48- Dossier d4'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et techmques et ds
définir la nature et la quahte des matériaux 2 ufiliser. P
L'architecte remet, en cing {5) exemplaires, les documents suivants :

1‘.
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-Le plan de masse sur fond de plan cbt€, avec implantation de tous les batis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelles conventionnelles appropriées ;

-Le plan d'implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les plans, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y comptis les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particuliéres seront détaillées 4 des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux ¢échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, l'implantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'implantation des appareils sanitaires ¢t des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

-Les plans des instatlations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;

-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les foumitures et
appareillages 4 employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de 'ouvrage 4 la constitution et au dépdt du dossier ainsi qu'd l'obtention du permis
de construire ou de lotir.

L’ Architecte procéde & la constitution du dossier de demande d’autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. Il en assure le suivi jusqu'a obtention
de l'autorisation de construire. 1.’ Administration assistera éventuellement, 1’ Architecte dans ses démarches
auprés des autorités administratives et techniques. Les frais de taxes et timbres aux fins d’obtention de
I’autorisation de construire sont 4 la charge de I’ Administration,

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
l'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des réglements en vigueur,

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eanx
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
sécurité incendie, colonne montante, téléphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a I'obtention du permis
de construire ou de l'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en autant
d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de manidre a le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a l'obtention du permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité & intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contenticuses envers les tiers y compris I'administration,

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous forme
écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques nécessaires pour I'exécution des ouvrages du
projet.

Les documents a remetire au maitre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support nmumérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants (voirie, eau, électricité, égoiits, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait l'objet d'études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par le maitre
d'ouvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les eqmpements spéciaux éventuels telles que déﬁmes avec
I'ingénicur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point. :
-Les plans de détails spécifiques ; N S
Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne comprehenswn du pro;et' S
et son exécution ; i
Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au mafire d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux
§
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L'architecte apporte son assistance au mafire de l'ouvrage pour la préparation du dossier d'appel 4 la concurrence.
A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans le choix de la nature des prix du marché des travaux, la forme du
marché en lot unique ou en marché alloti et la procédure de passation adéquate.

L'établissement du dossier d'appel 4 Ia concurrence comprend les documents graphiques et les piéces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises de
présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel  la concurrence a voix consultative. Il porte son
assistance 4 la commission d'ouverture des plis pour l'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

Il s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément 4 la
réglementation en vigueur,

Toutefois, lorsque Fune des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de 'exécution des marchés de fravaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de l'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par l'architecte.
1.'architecte doit mettre & la disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit é&tre
accepté par le maiire d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par l'architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs 4 lidentité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; l'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des agents
du maitre d’ouvrage ; les visites de l'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé,
l'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans la
construction.
L'architecte assure dans le cadre du suivi de 'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1) fois
par quinze jours :
-Les prestations générales spéeifiques (réception des implantations, fixation des cbtes de seuil, contrdle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de l'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages) ;
- La rédaction des rapports sur l'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par l'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de l'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, v compris au respect des délais
contractuels ;
- La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métrés ou relevés dressés par les
entreprises et attestant la réalité de l'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde 3 la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui Iui est
présenté par l'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour Fobtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, et
délivre & cet effet une attestation de conformité anx plans autorisés lors de 'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion aupres des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite soit
donnée 4 celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
L'architecte apporte son assistance au maitre douvrage en fin d'exécution des travaux pour la constitution et le
contrdle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
-les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calque et/ou sur support informatique,
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule ses
réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion anprés des intéressés et agit auprés d'eux pour que suite soit
donnée a celles-ci. :
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents : S
L'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes les dc]axs etles -
quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat, :

/!
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L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée 4 l'approbation par le maitre d'ouvrage de la mission ou
de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent étre exécutées concomitamment.
Chaque mission ou phase des prestations donne lieu 4 'établissement par l'architecte d'un rapport ou document

Le maitre douvrage dispose d'un délai de quinze (15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents,

Dans les mémes conditions, le maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines natures
d'ouvrages a la présentation ou 4 l'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour autant, le délai
d'exécution puisse étre modifié.

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents
Les prestations faisant l'objet du contrat sont soumises & des vérifications destinées & constater qu'elles répondent
aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage suivant les
modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maftre d'ouvrage de la date i laquelle les prestations seront présentées en vue de ces
vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat,
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixe 4
l'article 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport cu document sans réserve ;
-inviter I'architecte & procéder & des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences du
contrat et aux régles de l'art ;
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diiment justifi¢e le cas échéant.

Si le maftre d'ouvrage invite l'architecte 4 procéder & des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou document en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, l'architecte est tenu de soumettre 4 'approbation du maitre d'ouvrage un
nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de I'article 48 ci-
dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de l'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par Farticle 54 ci-dessus et remis par
l'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas l'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses du
contrat,

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou documents prévus par le
contrat, donne lieu & un ajournement correspondant de 'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N° 42019

OBJET :
ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX : ...... (en chiffres et en letfres)
TAUX BD'HONORAIRES: i inscnnananonnnnes % (en chiffres et en lettres)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES ¢ . ...iiviiviiiiininninnns (en chiffires et en lettres)
PRESENTE PAR :
A LE / !

LU ET ACCEPTE PAR : (I'ARCHITECTE)

VISE PAR :

APPROUVEPAR:

A , LE:/




